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ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, junto con lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero 
de 1976 y modificaciones posteriores, y lo señalado en los planos del Proyecto, definen 
todos los requisitos técnicos para la realización de las obras que son objeto del mismo. 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición 
y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 
Director. 

Además son de aplicación las siguientes Ordenes Ministeriales y Circulares: 

1.- Incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada 
por Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE del 5 de septiembre), se han revisado los 
artículos siguientes: 

500 "Zahorra natural" (antes "Sub-bases granulares") 

501 "Zahorra artificial" 

516 "Hormigón compactado" (nuevo) 

517 "Hormigón magro" (nuevo) 

La derogación de la citada Instrucción por la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989 (BOE 
del 30 de junio), por la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre firmes, se debe 
entender como aplicable a la Instrucción en si, pero no a los artículos del Pliego contenidos 
en sus anexos. 

2.- Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente 
modificada por Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE del 18 de mayo), se han 
revisado los artículos siguientes, relativos a ligantes hidrocarbonados: 

210 "Alquitranes" (antes "alquitranes para carreteras") 

211 "Betunes asfálticos" 

212 "Betunes fluidificados" 

213 "Emulsiones Emulsiones asfálticas" 

214 "Betunes fluxados" 

3.- Por Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE del 3 de febrero), posteriormente 
afectada por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se 
han revisado los siguientes artículos, relativos a elementos metálicos para hormigón armado 
o pretensado: 

240 "Barras lisas para hormigón armado" 

241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 

242 "Mallas electrosoldadas" 

243 "Alambres para hormigón pretensado" 

244 "Torzales para hormigón pretensado" 

245 "Cordones para hormigón pretensado" 

246 "Cables para hormigón pretensado" 

247 "Barras para hormigón pretensado" 

248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

4.- Por Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de octubre), se ha 
revisado el artículo 104 "Desarrollo y control de las obras". 

5.- La Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre de 1997, que deroga la Orden Circular 
319191 T. y P. de fecha 13 de Marzo de 1991 sobre tolerancias de espesor en vallas 
metálicas para barreras de seguridad continuas y la Orden Circular 292/865 de mayo de 
1986 sobre marcas viales. 

Esta Orden Circular deroga los artículos 278 - "Pinturas a emplear en marcas viales 
reflexivas"; 289 - "Miniesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas"; 700 - 
"Marcas viales" y 701 - "Señales de circulación del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales PG-3/75”. 

Dicha Orden Circular aprueba los artículos siguientes: 

700 "Marcas viales" (donde se integran los artículos 278, 289 y antiguo 700, 
derogados) 

701 "Señales y Carteles verticales de circulación retrorreflectantes" 

702 "Captafaros de balizamiento retrorreflectante" 
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703 "Elementos de balizamiento retrorreflectante" 

704 "Barreras de seguridad" 

6.- Por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero de 2.000), se 
han revisado los artículos: 

200 "Cales para estabilización de suelos" (antes "Cal aérea") 

202 "Cementos" 

211 'Betunes asfálticos" 

212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación" (antes "Betunes fluidificados") 

213 "Emulsiones bituminosas" 

214 "Betunes fluxados" 

215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" 

216 "Emulsiones asfálticas modificadas con polímeros" 

Derogándose los artículos: 

201 "Cal hidráulica" 

210 "Alquitranes" 

7.- Por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (BOE del 28 de enero de 2.000), 
oficializando las modificaciones realizadas por la Orden Circular 325/97 T, se han revisado 
los artículos: 

700 "Marcas viales" 

701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes" (antes "Señales 
de circulación") 

702 "Captafaros retrorreflectantes" 

703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 

704 "Barreras de seguridad" 

Derogándose los artículos: 

278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas" 

279 "Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a 
emplear en señales de circulación" 

289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas" 

8.- De acuerdo con la Orden Circular 326/00 sobre Geotecnia Vial en lo referente a 
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes, quedan modificados los 
artículos: 

290 "Geotextiles" (nuevo) 

300 "Desbroce del terreno" 

301 "Demoliciones" 

302 "Escarificación y compactación" 

303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

304 "Prueba con supercompactador" 

320 "Excavación de la explanación y préstamos" 

321 "Excavación en zanjas y pozos" 

322 "Excavación especial de taludes en roca" 

330 "Terraplenes" 

331 "Pedraplenes" 

332 "Rellenos localizados" 

333 "Rellenos todo uno" (nuevo) 

340 "Terminación y refino de la explanada" 

341 "Refino de taludes" 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 

401 "Cunetas prefabricadas" 

410 "Arquetas y pozos de registro" 

411 "Imbornales y sumideros" 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

420 "Zanjas drenantes" 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" 

422 "Geotextiles como elemento de filtro y drenaje" (nuevo) 

658 "Escollera de piedras sueltas" 

659 "Fábrica de gaviones" 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión" 
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671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ" 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ" 

673 "Tablestacados metálicos" 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado" 

675 "Anclajes" (nuevo) 

676 "Inyecciones" (nuevo) 

677 "Jet grouting" (nuevo) 

En sustitución de los artículos 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 
341,400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 658, 659, 670, 671,672, 673 y 674 del vigente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

9.- De acuerdo con la Orden Circular 5/01 (Derogando las Ordenes Circulares 0C.294/97 T, 
O.C.297/88 T, O.C.299/89 T y O.C.311/90 C y E, O.C.322/97) sobre Riegos auxiliares, 
mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (posteriormente modificada muy 
ligeramente por la Orden Circular 5bis/02 y por la Orden Circular l0bis/02), quedan 
modificados los artículos: 

530 "Riegos de imprimación" 

531 "Riegos de adherencia" 

532 "Riegos de curado" 

540 "Lechadas bituminosas" 

542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura" 

550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 

10.- Por Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero (BOE del 6 de marzo), par la que se 
actualizan determinados artículos relativos a Hormigones y Aceros, se han revisado los 
siguientes artículos: 

240 "Barras corrugadas para hormigón estructural" (antes "Barras lisas para 
hormigón armado") 

241 "Mallas electrosoldadas" (antes "Barras corrugadas para hormigón amado") 

242 "Armaduras básicas electrosoldadas en celosía" (antes "Mallas electrosoldadas") 

243 "Alambres para hormigón pretensado" 

244 "Cordones de dos o tres alambres para hormigón pretensado" (antes "Torzales 
para hormigón pretensado”) 

245 "Cordones de siete alambres para hormigón pretensado" (antes "Cordones para 
hormigón pretensado") 

246 "Tendones para hormigón pretensado" (antes "Cables para hormigón 
pretensado") 

247 "Barras de pretensado" (antes "Barras para hormigón pretensado") 

248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" (antes "Aireantes a emplear en 
hormigones") 

283 ''Adiciones a emplear en hormigones" (antes "Plastificantes a emplear en 
hormigones") 

285 "Productos filmógenos de curado" 

287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" (antes "Poliestireno 
expandido") 

610 "Hormigones" 

610-A "Hormigones de alta resistencia" 

620 "Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas" 
(antes "Productos laminados para estructuras metálicas") 

11.- De acuerdo con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo (BOE del 11 de junio y 
corrección de erratas BOE de 26 de noviembre), que oficializa las modificaciones realizadas 
por la Orden Circular 326/00, por la que se actualizan determinados artículos relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones, quedan modificados los 
siguientes: 

290 "Geotextiles" 

300 "Desbroce del terreno" 

301 "Demoliciones" 

302 "Escarificación y compactación" 

303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

304 "Prueba con supercompactador" 

320 "Excavación de la explanación y prestamos" 

321 "Excavación en zanjas y pozos" 
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322 "Excavación especial de taludes en roca" 

330 "Terraplenes" 

331 "Pedraplenes" 

332 "Rellenos localizados" 

333 "Rellenos todo uno" 

340 "Terminación y refino de la explanada" 

341 "Refino da taludes" 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" 

401 "Cunetas prefabricadas" 

41 0 "Arquetas y pozos de registro" 

411 "Imbornales  y sumideros" 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

420 "Zanjas drenantes" 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" 

422 "Geotextiles Como elemento de separación y filtro" 

658 "Escollera de piedras sueltas" 

659 "Fábrica de gaviones" 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión" 

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ" 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ" 

673 "Tablestacados metálicos" 

675 "Anclajes" 

676 "Inyecciones" 

677 "Jet grouting" 

12.- De acuerdo con la Orden Circular 10/02 sobre Capas estructuras de firmes (modificada 
ligeramente por la Orden Circular 10bis/02), quedan aprobados los artículos: 

510 "Zahorras" (en sustitución de los artículos 500 "Zahorras naturales" y 501 
"Zahorras artificiales") 

512 "Suelos estabilizados in situ" (en sustitución de los artículos 510 "suelos 
estabilizados in situ con cal" y 511 "suelos estabilizados in situ con cemento") 

513 "Materiales tratados con cemento (suelo-cemento y grava-cemento)" (en 
sustitución de los artículos 512 "Suelos estabilizados con cemento" y 513 "grava-
cemento") 

551 "Hormigón magro vibrado" (en sustitución del artículo 517 "hormigón magro") 

13.- De acuerdo con la Orden FOM/891/04, de 1 de marzo por la que actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos, se incorporan al PG-3/75 los artículos 
recogidos en la Orden FOM/3460/03 de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 
6.1.-I.C. de Secciones de firmes. Los artículos son: 

510 "Zahorras" 

512 "Suelos estabilizados in situ" 

513 "Materiales tratados con cemento (suelo-cemento y grava-cemento)" 

530 "Riegos de imprimación" 

531 "Riegos de adherencia" 

532 "Riegos de curado" 

540 "Lechadas bituminosas" 

550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 

551 "Hormigón magro vibrado" 

14.- Orden Circular OC 24/2.008 sobre el Pliego de Precricpiones Técnicas Generals para 
obras de carreteras y puentes (PG-3), por la que se modifican los artículos: 

542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura" 

Derogándose los siguientes artículos del PG-3: 203 (yesos y escayolas), 220 (baldosas de 
cemento), 221 (ladrillos huecos), 222 (ladrillos macizos), 223 (ladrillos perforados), 500 
(subbases granulares), 501 (zahorra artificial), 502 (macadán), 510 (suelos estabilizados in 
situ con cal), 511 (suelos estabilizados con productos bituminosos), 512 (suelos 
estabilizados con cemento), 513 (grava cemento), 514 (grava emulsión), 515 (grava 
escoria), 530 (riegos de imprimación), 531 (riegos de adherencia), 532 (tratamientos 
superficiales), 533 (macadán bituminoso por penetración con ligantes viscosos), 534 
(macadán bituminoso por penetración con ligantes fluidos), 540 (tratamientos superficiales 
con lechada bituminosa), 541 (mezclas bituminosas en frío), 542 (mezclas bituminosas en 
caliente), 550 (pavimentos de hormigón), 560 (adoquines de piedra labrada), 570 (bordillos), 
650 (chapados de piedra), 651 (mampostería careada), 652 (mampostería concertada), 653 
(mampostería descafilada), 654 (mampostería en seco), 655 (mampostería ordinaria), 656 
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(sillería) y 657 (fabricas de ladrillo) que fueron aprobados por Orden de 6 de febrero de 
1976.  

15.- De acuerdo con la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre (BOE del 27 de 
diciembre), quedan derogados los siguientes: 

680 "Encofrados y moldes" 

681 "Apeos y Cimbras" 

693 "Montaje de elementos prefabricados" 

16.- De acuerdo con la Orden Circular 24/2008, de 30 de julio, sobre el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), por la que 
actualizan los artículos 542 y 543, pasando a denominarse como siguen: 

542 "Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso" 

543 "Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 
discontinuas" 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

100.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras 
definidas en el Proyecto “AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR. TRAMO: OLIVA- 
INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA.” 

ARTÍCULO 101.- DISPOSICIONES GENERALES 

101.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 

101.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar 
con colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 

La Administración comunicará al Contratista el Director de Obras designado, antes de la 
fecha de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en 
conocimiento al Contratista respecto de su personal colaborador. Si se produjesen 
variaciones de personal durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en 
conocimiento al Contratista, por escrito. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las 
calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia. 

101.3. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las establecidas en el 
artículo 101.3 del PG-3. 

101.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, con titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, elegida por el Contratista y aceptada por la Administración, 
con capacidad suficiente para: 

Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 
Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las 
obras. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la 
Dirección Facultativa o sus colaboradores. 

Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución. 

La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un 
nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas 
de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del 
contrato. 

101.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facultativa, con obligación de 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director directamente o a 
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través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con el 
resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su  Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección 
a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la 
Dirección Facultativa, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo 
requiere dicha Dirección Facultativa. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de 
obras e informar a la Dirección Facultativa a su requerimiento en todo momento, o sin 
necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 
en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre la 
Dirección Facultativa y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 
eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados 
puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 
decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Dirección 
Facultativa y Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado en 
obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa. 

Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes 
para el correcto desarrollo de la obra. 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante 
el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo 
que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 

transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 
comunicar al Contratista. 

101.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 
que la Dirección Facultativa considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los 
siguientes: 

Condiciones atmosféricas generales. 

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 
documentos que estos recogen. 

Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual 
meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la  calidad o el ritmo de ejecución de obra. 

En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de 
Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de 
éste libro será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de 
las obras. 

Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren 
en partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de incidencias". 

101.7. ORDEN DE RELACIÓN DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del 
presente proyecto, el orden de prelación entre ellos será el siguiente: 

1. El Presupuesto y, dentro de éste, el siguiente orden: Definiciones y descripción de 
los precios unitarios; Unidades del Presupuesto y Partidas de Mediciones. 

2. Los Planos. 

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4. La Memoria y sus Anejos son documentos contractuales. Sin este requisito y el del 
orden de prelación no podrá aprobarse el proyecto.  
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101.8. DISPOSICIÓN FINAL 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de  
Condiciones, el  Contratista se  atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 
Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 

101.9. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, (PG-3), edición de 2004, y modificaciones posteriores, para la 
ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto. La citada edición recoge todos los 
artículos del PG-3 de acuerdo con todas las modificaciones realizadas desde su primera 
edición por las órdenes ministeriales y circulares publicadas hasta la fecha. 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán 
en su caso sobre las del General (PG-3). 

El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. Si no 
se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será 
de cumplimiento lo dispuesto en el PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado en este 
PPTP, según juicio de la Dirección Facultativa. 

Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las 
siguientes disposiciones: 

101.9.1. Normas oficiales de carácter general 

- Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
- R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001. 
- Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/00 de 16 de junio. 
- Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 

modificaciones posteriores, de 18.09.93, 26.03.98, 11.06.99 y del R.D. 1225/2006 de 
27 octubre, salvo los capítulos relacionados con el ferrocarril, derogados por la ley 
39/2003. 

- Ley 25/1988 de Carreteras (30 de julio de 1988 B.O.E. 182).  
- Reglamento General de Carreteras 1812/1994 (BOE 228 de 23.9.94), y los R.D. 

1911/1997 (BOE 9 de 10.1.97), 597/99 (BOE 29.04.99) y 114/01 (BOE 21.02.01) 
- Estatuto de los Trabajadores. R.D. 1/1995 de 24 de marzo y modificaciones 

posteriores: Ley 60/1997, de 19 de diciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; R.D. 

1659/1998, de 24 de julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre; Ley 24/1999, de 6 de 
julio y Ley 33/2002, de 5 de julio.  

 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 

269 de 10 de Noviembre de 1.995). 
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. BOE de 31 de Enero. 
- Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de Abril. 
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE de 23 de Abril. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos 
de Trabajo. 

- Ley  13/1985 de  25 de  Junio (BOE del 29) del Patrimonio Histórico Español, 
desarrollado parcialmente por R.D. 11/1986 de 10 de Enero (BOE del 28). 

- R.C.-03 Instrucción para la recepción de cementos (BOE 16 Enero 2004) 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (B.O.E. 22.08.08), R.D. 1247/2008, de 

18 de julio. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento. 
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 

MOPT. 

- Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT. 

101.9.2. Legislación Ambiental 

Normativa de Impacto Ambiental 

Estatal 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

Autonómica 

- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 
de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 

- Orden de 3 de enero de 2005, por la que se establece el contenido mínimo de los 
estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Consellería. 

- Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo del Impacto Ambiental. 

- Ley 2/1989, de 3 de marzo de 1989, de Impacto Ambiental. 

Normativa específica sobre aguas 

Estatal 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos 
para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma 
de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. (BOE de 29-01-2008). 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- Resolución de 26 de abril de 2007, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio.  

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de las 
entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control y 

vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público 
hidráulico. 

- Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, se aprueban los modelos oficiales para la 
declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 
autorización de vertido regulados en el RD 606/2003. 

- Orden de 25 de mayo de 1992, por la que se modifica la de 12 de noviembre de 1987 
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidos en los vertidos. 

Autonómica 

- Decreto 58/2006 de 5 de mayo, por el que se desarrolla el Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

- Decreto 197/2003, de 3 de octubre, por el que se aprueba el II Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana. Decreto 266/1994, de 30 
de diciembre de 1994, por el que se aprueba el Reglamento sobre el Régimen 
Económico-Financiero y Tributario del Canon de saneamiento. 

- Decreto 7/1994, de 11 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad 
Valenciana. 

- Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de las Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 47/1987, de 13 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 
se desarrolla la Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre utilización de agua para riego. 

- Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre la utilización de aguas para riego. 

Normativa específica sobre calidad del aire 

Estatal 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. (BOE 23-10-2007). 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE  01-03) 

- Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido (BOE 18-11-2003). 

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos 
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

- Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la publicación de la 
relación de autoridades competentes y organismos para la aplicación de la directiva 
96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

- Orden de 3 de septiembre de 1990 sobre el cumplimiento de la Directiva 88/76/CEE 
sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles. (BOE nº 
213, de 05.09.90). 

Autonómica 

- Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, por el que se designa el organismo 
competente para la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en la 
Comunidad Valenciana y se crea la red de vigilancia. 

Normativa específica sobre residuos 

Estatal 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras.  

- Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el 
período 2008-2015. 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13-02-2008). 

- Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V 
del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. (BOE 02-02-2007). 

- Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la 
no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 
pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases. (BOE 29-11-2006). 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 
de uso (BOE 03-01-2006). 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (BOE nº 54, de 4 de 
marzo de 2003) Corrección de errores (BOE nº 56 de 5 de marzo de 2004). 

- Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

- Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo 
de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  

- Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988. 

Autonómica 

- Orden de 6 de julio de 1994, del Conseller de Medio Ambiente, por la que se regulan 
los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para 
emplear únicamente por pequeños productores de residuos de Valencia. 

- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, por el que se regula la utilización de residuos 
inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines 
de construcción. 

- Decreto 135/2002, por el que se aprueba el Plan de Descontaminación y Eliminación 
de PCB de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Generalitat Valenciana. 

- Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la 
modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Orden de 12 de marzo de 1998, por la que se crea y regula el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana. 

Normativa específica sobre ruidos y vibraciones 

Estatal 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. 

- Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control metrológico del 
Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible. 

Autonómica 

- Ley 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 
Acústica. 

Normativa específica Patrimonio 

Estatal 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de suelo (B.O.E. núm. 154, de 20 de junio de 2008). 

- Real Decreto 111/1986 de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la ley 16/1985 de 25 
de junio de Patrimonio Histórico Español.  

- Ley 16/85, 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.  

Autonómica 

- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Normativa específica sobre Vías Pecuarias 

Estatal 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
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Si de la aplicación conjunto de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a 
la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente 
Pliego de Bases, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en el caso de que 
aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre 
que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o normativa sustitutiva y/o complementaria que promulgue la 
Comunidad de Madrid, en uso de sus competencias. 

No obstante y de forma ineludible, se deberán incluir en el Proyecto de Construcción todas 
las normas, reglamentos, instrucciones técnicas homologadas como de obligado 
cumplimiento por el Estado Español, así como la Administración Autonómica y Local, hasta 
la fecha de ejecución de la obra. 

101.9.3. Otra normativa vigente en proyectos de Carreteras 

Además del citado Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes PG-3 y todas sus modificaciones, serán de aplicación las siguientes normativas: 

Normativa general de carreteras: 

- Ley 25/1988 de 29 de Julio, de carreteras (BOE del 30, rectificaciones del 12 de 
Noviembre) y modificaciones a algunos artículos por Ley 13/1.996 y Ley 66/1997 de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras (BOE de 23), modificado por Real Decreto 1911/1997, de 19 
de Diciembre, (BOE del 10 de Enero de 1.998). 

- Orden, de 16 de Diciembre de 1.997, del Ministerio de Fomento por la que se 
aprueban los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios (BOE del 24 de enero de 1.998). 

Proyecto: 

- Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio (BOE del 30), de evaluación de 
impacto/ambiental. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, Evaluación 
de Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre). 

- "Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicadas en 1983 
en seis tomos (en curso de revisión y de algunas ya existen textos provisionales). 

- "Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada 
en 1980 y desarrollada por las "Recomendaciones para la evaluación económica, 

coste - beneficio, de estudios y proyectos de carreteras", actualizados en octubre de 
1990. 

- Prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a emplear en proyectos de 
la Dirección General de Carreteras", publicadas en 12 de marzo de 1991. 

- Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Publicado 
por la Dirección General de Carreteras en 1.992. (Existe un documento resumen 
publicado en 1.993 por la Dirección General de Carreteras.  

- Mapas de Tráfico, publicado anualmente por la Dirección General de Carreteras. 
1.998 

- Atlas urbano. Dirección General de Carreteras, 1.997. 
- Atlas de espacios naturales y recursos culturales de interés para el trazado de las 

carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, 1.993 (Serie monografías). 
- Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. 

Carreteras y ferrocarriles (Madrid 1.991. 2ª edición). Publicado por el Ministerio de 
Medio Ambiente en 1.996. 

Trazado: 

- Norma 3.1-IC "Trazado" (27-12-99)  
- Orden Ministerial de 16-12-97 por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.  
- Orden circular 312/90 TyP "sobre medianas"  
- Orden circular 310/90 PyP "sobre previsión de ampliación de autopistas y autovías"  
- Orden circular 305/89 PyP " sobre previsión de ampliación de autopistas y autovías"  
- Orden circular 303/89 T " sobre previsión de ampliación de autopistas y autovías"  
- Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad. Agosto 1988  
- Programa para regulación de pavimentos bituminosos. Abril 1990  
- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (Enero de 1967)  
- Recomendaciones para el proyecto de enlaces (Junio de 1968)  
- Nota de servicio sobre accesos y vías de servicio en autovías. (3-7-95)  
- Recomendaciones sobre glorietas (Mayo 1989) 

Drenaje: 

- "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970), 
publicadas en 1978. 

- "Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", 
publicado en mayo de 1987. 

- Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular. 
Dirección General de Carreteras, 1.997. 

- "Norma 5.1-IC sobre drenaje", aprobada por Orden Ministerial de 21 de junio de 1965 
(BOE del 17 de septiembre), vigente en la parte no derogada por la "Instrucción 5.2-
IC sobre drenaje superficial”. 
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- "Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de 
mayo de 1990 (BOE del 23). 

- "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 
de junio de 1986 (BOE de 20). 

- Nota informativa de 10 de Octubre de 1.990, sobre entradas ataluzadas de las obras 
de drenaje transversal. 

- Nota informativa de 26 de Octubre de 1.990, sobre pequeñas obras de drenaje 
transversal. 

Geología y Geotecnia: 

- Orden Circular 314/90TyP, de 28 de agosto, sobre normalización de los estudios 
geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos. 

- Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras. Dirección 
General de Carreteras, 1.993. 

Puentes y estructuras. 

- Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos para carreteras. RPX – 95.   
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 

(IAP) aprobada por Orden (Ministerio de Fomento) de 12 de febrero de 1.998 (BOE 
de 4 de Marzo). 

- "Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94)", 
aprobada por Real Decreto 2543/1994, de 29 de Diciembre (BOE de 8 de Febrero-
1995). 

- Pruebas de carga en puentes de carreteras, publicado por la Dirección General de 
Carreteras en marzo de 1.988. En revisión. 

- Pruebas de carga. Colección de puentes losa. MOPU, 1984, por la Dirección General 
de Carreteras en mayo de 1.986. En revisión por la entrada en vigor de la nueva IAP. 

- Coeficiente de impacto en puentes de carretera. Ensayo dinámico normalizado para 
su determinación, Dirección General de Carreteras, diciembre de 1.988. 

- Nota de servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1.992, 
sobre losas de transición en obras de paso. 

- "Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera", publicadas por la Dirección General de Carreteras en 
1982. 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General 
de Carreteras, 1.995. 

- Nota de Servicio, de 17 de agosto de 1.989, sobre pasos superiores en autovías. 
- Orden Circular 302/89 T, de 31 de mayo de 1.990, sobre pasos superiores en 

carreteras con calzadas separadas. En lo no anulado por disposiciones anteriores. 
- Durabilidad del hormigón: estudio sobre Medida y Control de su Permeabilidad. 

Dirección General de Carreteras, 1.989. 

- Control de la erosión fluvial en puentes, publicado en septiembre de 1.988. 
- Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección" H.P. 3-73. Año 

1973. 
- Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para 

armaduras postesas" H.P. 1-76. Año 1976. 
- Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno 

H.P. 8-96. Año 1.996. 
- Proyecto y construcción de puentes y estructuras con pretensado exterior H.P. 10-96. 

Año 1.996. 
- Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón. 
- Impermeabilización de tableros de puentes. Cedex, 1.982. 

Firmes y pavimentos. 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme, incluida en la O.C. 10/02, que modifica a la 
Instrucción 6.1 y 2-IC de 23-5-89.  

- Instrucción 6.3-IC "Refuerzo de firmes" (26-3-80) y su revisión por O.C. 322/96. 
- Orden Circular 323/97 "Recomendaciones para el proyecto de las actuaciones de 

rehabilitación estructural de firmes con pavimento bituminoso"  
- Orden Circular 1/99. Instrucción para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de 

Andalucía. 
- Orden Circular 308/89 CyE "Sobre recepción definitiva de obras"  
- Orden Circular 287/84 P.I. Criterios para la aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC.  
- Orden Circular 285/82 P.I. Criterios para la corrección de tramos deslizantes.  
- Orden Circular 284/81 P.I. Evaluación visual de firmes.  
- Orden Circular 278/80 P.I. Instrucciones para la reparación de tramos con roderas.  
- Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento. 12-

6-89, (Subdirector General Adjunto de Construcción y Explotación).  
- Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad. 

(18-2-91).  
- Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CyE sobre recepción definitiva de 

obras. (9-11-91).  
- Mezclas bituminosas porosas. Noviembre 1987  
- Catálogo de deterioros en firmes. Abril 1989  
- Manual para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, 

Dirección General de Carreteras, 1.978. 
Señalización, balizamiento y defensa. 

- Real Decreto 2296/1.981, de 3 de Agosto, sobre señalización de carreteras, 
aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos 
de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 
de octubre). 
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- Norma 8.1-IC. Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras aprobada por 
Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1.999. 

- Norma UNE 135 311: 1.998. Señalización vertical. Elementos de sustentación y 
anclaje. Hipótesis de Cálculo. 

- "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical 
de carreteras", publicadas en 1984. 

- "Catálogo de señales de circulación", publicado en noviembre de 1986. 
- Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 15 de 

febrero de 1993, sobre condiciones de diseño y ubicación de carteles informativos 
permanentes de denominación de carreteras de la Red del Estado. 

- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 
General de Carreteras, marzo de 1.992. 

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. 
Dirección General de Carreteras, junio de 1.992. 

- Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 15 de 
abril de 1.992, sobre Adecuación de la señalización vertical en las autovías de la Red 
estatal al Reglamento general de circulación. 

- Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 
1987 (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre). 

- Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre proyectos de marcas viales. 
- Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 19 de 

noviembre de 1.998, sobre Proyectos de marcas viales a redactar en 1.998 para el 
bienio 98-99. 

- Nota técnica de la Subdirección General de Tecnología y Proyectos, de 15 de 
Febrero de 1991 sobre borrado de marcas viales. 

- Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento (15 de Febrero 1991). 
- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 

de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 
de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

- Orden, de 14 de Marzo de 1.960, sobre señalización de obras en cuanto no se 
oponga a la Instrucción 8.3-IC. 

- Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 
- Orden de 6 de Junio de 1.973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 

de Junio). 
- Nota de Servicio, de 15 de noviembre de 1.993, sobre carteles de obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1.997 (Serie 
monográfica). Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 
1.997 (Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización 
de Obras. 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. 
Barreras de seguridad. 

- Orden Circular 321/95, de 12 de Diciembre de 1.995, por la que se aprueban las 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

- Orden Circular nº 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a 
barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única. 

- Orden Circular nº 18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 
Motociclistas. 

- O.C. 309/90 C y E sobre hitos de arista  
- O.C 23/08 Sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en carretera. 
- Notas de servicio de la Subdirección General de Construcción y Explotación, de 30 

de enero de 1989, y 15 de enero y 18 de julio de 1990. 
- Orden Circular 318/91 T y P, de 10 de abril de 1991, sobre galvanizado en caliente 

de elementos de acero empleados en equipamiento vial. 
Modificación de servicios 

- Ordenes Circulares, de 7 de marzo de 1.994 y de 4 de noviembre de 1.996, sobre 
modificación de servicios en los proyectos de obras. 

Plantaciones 

- Instrucción 7.1-IC "Plantaciones en las zonas de servidumbre de las carreteras" (21-
3-63)  

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, publicado por el Centro de 
Publicaciones del MOPT en 1992.  

- Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones. (1984)  
- Guías metodológicas para la evaluación de estudios de impacto ambiental. 

Carreteras y Ferrocarriles (1996)  
Calidad 

- "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", Dirección 
General de Carreteras, 1978. 

- "Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el auto-
control de obras", (documento interno), Dirección General de Carreteras, 1990. 

- Libro de la Calidad. Dirección General de Carreteras, 1.995 (Serie normativas). 
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- Nota de Servicio 2/95 SGC sobre tramitación de los proyectos modificados de obra. 
Mayo de 1.995. Incluye un anejo con los requisitos del informe de planeamiento. 

- Nota de Servicio 3/95 SGC sobre sistema de transferencia de información 
normalizado sobre el estado final de las obras. Octubre de 1.995. 

- Nota de Servicio 1/96 SGC sobre el contenido de los informes finales de calidad de 
las obras con PAC y la documentación a conservar una vez recibida la obra. Enero 
de 1.996. 

Precios, plazos, revisiones, clasificación de contratistas y garantías 

- Orden Circular 316/91 P y P, de 5 de febrero de 1991, sobre "Instrucciones para la 
propuesta y fijación de fórmulas polinómicas y revisión de precios en los proyectos 
de obras de la Dirección General de Carreteras". 

- Nota de la Subdirección General de Programas y Presupuestos, de 25 de febrero de 
1.992, sobre fórmula polinómica en obras de señalización horizontal. 

- Publicación periódica del Ministerio de Hacienda en el BOE de los índices de precios 
de mano de obra y de los materiales aplicados a las revisiones de precios de 
contratos celebrados por la Administración Pública correspondiente a los diferentes 
meses. 

- "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera", 
publicado en 1976. Los costes han sido actualizados (la última vez en 1989) por la 
Comisión de maquinaria del SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP. 

Mediciones y presupuestos. 

- Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de 
paso. 

- Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los documentos a 
entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y 
presupuestos. 

- Real Decreto 2832/1.978, de 27 de Octubre, sobre el 1% cultural (BOE) y Circular 
5/92, de 19 de mayo de 1.992, sobre consignación y destino del 1% cultural. 

 
Si de la aplicación conjunto de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a 
la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del presente 
Pliego de Bases, al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en el caso de que 
aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre 
que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o normativa sustitutiva y/o complementaria que promulgue la 
Comunidad de Madrid, en uso de sus competencias. 

No obstante y de forma ineludible, se deberán incluir en el Proyecto de Construcción todas 
las normas, reglamentos, instrucciones técnicas homologadas como de obligado 
cumplimiento por el Estado Español, así como la Administración Autonómica y Local, hasta 
la fecha de ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

102.1. PLANOS 

Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir 
de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 

A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

102.2. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

Las omisiones en este Pliego, o a las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en 
el presente Pliego y los Planos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos. 

102.3. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el Estudio de 
Seguridad e Salud tendrá, en su totalidad, carácter contractual. 

102.4. OBJETO DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES GENERALES 

El objeto del presente Proyecto es el definir las actuaciones y obras necesarias para la 
ejecución del Proyecto “AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR. TRAMO: OLIVA- INICIO 
DE LA VARIANTE DE GANDIA.” 
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Todas las obras vienen definidas en el documento nº 2 Planos, de este Proyecto, y se 
ejecutarán de acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las 
Prescripciones Técnicas y a las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa. 

102.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

102.5.1. Situación actual 

El presente trazado consta de catorce alineaciones con un desarrollo total de 12.040,00 m. 
El trazado discurre con orientación noroeste a sureste, iniciándose en la carretera N-332 
(P.K. 221) en el entorno de la población de Gandia hasta la carretera N-332 (P.K. 211,5) a 
las afueras de la población de Oliva. 

102.5.2. Solución adoptada 

El trazado se inicia partiendo de la actual carretera N-332 en el P.K. 211 aproximadamente, 
se pasa por debajo del paso superior existente de la carretera CV-680, una vez 
sobrepasado se proyecta un enlace en el P.K. 0+520 tipo trompeta denominado “Enlace de 
Oliva Sur” que permite todos los movimientos y servirá de conexión de la autovía A-38 y con 
la población de Gandia sur. Este enlace conecta a su vez con una glorieta existente que 
facilita el acceso a Gandia N-332a.  

El inicio del trazado  se ha retrasado aproximadamente 84 m debido al ajuste que se ha 
llevado a cabo para ajustar el tronco de la variante a los condicionantes existentes. Los dos 
puntos que lo condicionan son, la Alquería del Trinquet y el planeamiento urbanístico de 
Gandia. Esto se solvente mediante un radio de 890 m desde el inicio del trazado que pasa 
entre estos dos puntos de control cumpliendo el primero con lo indicado en la D.I.A. en 
relación a la distancia mínima de 200 m y el segundo, por minimizar la afección a terrenos 
urbanos. 

Esto se ve condicionado entre los pp.kk. 1+500 al 2+000 debido al condicionante indicado 
en la D.I.A. con relación a la separación del trazado tanto en planta como en alzado de la 
“Alquería del Trinqet”. La D.I.A. indica que el trazado se tiene que separar al menos 200 m y 
que la rasante de la autovía no puede superar la altura de la tapia de la finca. Estos dos 
condicionantes se cumplen en el trazado propuesto.  

Desde el inicio la orografía es muy llana y con el carácter agrícola de la zona está cubierto 
de una red de acequias que atraviesa la traza. En toda esta zona la rasante de la futura 
autovía discurre en relleno para permitir la ubicación de obras de drenaje que permitan la 
permeabilidad del terreno. 

Una vez pasado el enlace y hasta el siguiente enlace denominado “Enlace de Almoines – 
Bellreguard” ubicado en el P.K. 2+240 y debido a la proximidad de los carriles de cambio de 
velocidad por la margen izquierda, es necesario la implantación de un carril de trenzado 

entre ambos ramales. Todo el enlace está ubicado en una alineación curva de radio 7.000 m 
del tronco de la autovía que sirve de conexión con el radio siguiente que es de 800 m. 

El “Enlace de Almoines – Bellreguard” se diseña como diamante con pesas sobre la 
carretera CV-679 en lugar de la glorieta elevada que tenía el Estudio Informativo por petición 
del Ayuntamiento de Almoines. El enlace propuesto es una glorieta elevada siendo los 
ramales  los que generan los rellenos que producen un efecto de barrera visual desde la 
localidad. Con la solución propuesta en el presente proyecto se consigue minimizar al 
máximo tal afección visual consiguiendo que prácticamente el único relleno que se vea 
desde la localidad de Almoines sea el propio del paso superior sobre la futura autovía. 

En este punto hay que tener en cuenta que el tronco de la autovía va elevado del terreno 
para permitir la ubicación de las obras de drenaje transversal (aproximadamente 2,50 m) 
necesarias para la permeabilidad del terreno y por tanto el paso superior tiene que salvar 
como mínimo el relleno de tierras del tronco más respetar el gálibo mínimo libre del paso 
superior, por eso ésta reposición de la carretera CV-679 tiene unas pendientes del 5,50 %. 

Se realiza una rectificación del trazado de la carretera  CV-681 para conectarla con la 
glorieta norte del enlace de Almoines – Bellreguard.  

En el P.K. 3+200 se cruza por primera vez la Autopista de peaje AP-7  y el futuro trasvase 
“Piles - Serpis” mediante un radio de 800 m para pegar las dos infraestructuras al máximo 
hasta el P.K. 11+000 donde el trazado vuelve a cruzar a la autopista AP-7.  

Desde el enlace de “Almoines – Bellreguard” el trazado discurre en rampa del 3,00 % para 
salvar el cruce de la autopista AP-7 mediante un acuerdo convexo de 8.000 para seguir con 
una pendiente del 3,60 % y pasar por debajo de la carretera CV-683. 

Este cruce sobre al autopista AP-7 se realiza mediante un viaducto de 85,6 m de longitud 
con un 35,6 m de luz máxima en el vano central, para evitar afecciones a la autopista 
durante su construcción. Paar evitar que la estructura tuviera una longitud superior y debido 
en primer lugar al esviaje respectoa a la autopista AP-7 y al canal y a la complejidad de 
ejecución minimizando las afecciones a ambas y sobre todo al excesivo coste de la misma, 
se ha propuesto la reposición del canal “Piles – Serpis” por la margen derecha del tronco de 
la autovía. 

Una vez pasado la carretera CV-683 el trazado del tronco discurre paralelo a la autopista 
AP-7 y prácticamente paralelo al terreno. En el P.K. 4+150 se ubica el enlace de “Rafelcofer 
– La Font d´En Carròs”  con una tipología de glorieta elevada de radio 65 m que permite 
todos los movimientos. Este enlace está lo más proximo posible al paso superior que tiene 
actualmente la carretera CV-683 sobre la AP-7. 

Se proyecta un paso superior en el P.K. 3+540 con el objeto de mantener la permeabilidad 
transversal. Este paso superior está todavía pendiente de su definición definitiva tanto en 
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planta, alzado como en su tipología estructural debido a que bajo el y entre la autopista  AP-
7 y el trazado del presente Proyecto discurre el canal del “Piles - Serpis”. Este canal 
actualmente está en fase de Obra por AQUAMED y pendiente de definir su sección final por 
este organismo, por lo que hasta la fecha se ha mantenido contactos con dicho organismo 
para que faciliten la sección definitiva y las necesidades de anchuras y gálibos que den una 
solución única a dicha estructura, siendo común a ambas actuaciones. Estos datos a fecha 
de presentación del presente documento no se han recibido. 

A partir de este enlace el trazado continúa con un radio de 1.400 m y  una rampa del 0,80 % 
siguiendo la orografía del terreno evitando afectar un relleno en el P.K. 5+360 que existe en 
la autopista AP-7, para posteriormente seguir con un radio de 1.500 m y una pendiente del 
3,50 % hasta el P.K. 6+400 donde la rasante vuelve a tener una rampa del 4,00 % para 
acceder a la boca del túnel. 

Desde este punto hasta el “Enlace de Oliva Norte” el trazado discurre prácticamente paralelo 
a la autopista AP-7 siendo prácticamente coincidentes los pies de terraplenes de ambas 
infraestructuras. 

En el P.K. 6+920 se encuentra el enlace de “Oliva norte”. Se resuelve mediante una glorieta 
a distinto nivel siendo el tronco de la autovía el que pasa por encima del anillo. El radio de la 
glorieta es de 60 m y conecta con la carretera de Oliva - Font D´en Carròs y a través de ésta 
con el peaje de la AP-7 y con la propia N-332 dando acceso a Oliva por el norte. Como parte 
integrante de éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  y la 
carretera CV-670 que permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en la 
zona. Este enlace está a la espalda del que tiene la Autopista AP-7 como salida/entrada al 
peaje. 

La glorieta ubicada sobre la carretera de Oliva – Font D´en Carròs tiene un radio de 35 m y 
en sentido hacia Oliva norte se propone una duplicación a dos carriles por sentido entre ésta 
glorieta y la otra proyectada de radio de 35 m la cual servirá como nexo de unión la entrada 
a Oliva norte y un ramal que servirá de conexión entre la futura autovía A-38 con el área de 
peaje de la AP-7. Para realizar la conexión de este ramal con la salida actual del área de 
peaje de la autopista AP-7 a Oliva se realiza mediante la implantación de otra glorieta de 
radio 50 m sobre dicho acceso a la carretera N-332. 

Para aprovechar el paso inferior existente bajo la AP-7 y poder duplicar el viario respetando 
las pilas actuales, ha sido preciso reducir el ancho del carril a 3,25 m cada uno, un ancho de 
mediana de 1,00 m arcén interior de 1,00 m y exterior de 1,50 m. 

El actual enlace de la autopista AP-7 con la carretera N-332 se realiza mediante una 
intersección en “T” canalizada con carril central de espera para giros a izquierda y carril de 
aceleración. Esta tipología se sustituye por una glorieta a nivel de radio exterior 50 m. 

Como parte integrante de éste enlace se dispone de una conexión entre la carretera N-332  
y la carretera CV-670 que permite completar las conexiones entre ambas infraestructuras en 
la zona. 

 

Desde esta glorieta se proyecta un ramal que une la carretera N-332 con la carretera CV-
670 con el objetivo de reducir el tráfico que pasaría por el núcleo urbano. Además este 
ramal cruza una antigua línea del ferrocarril y futura línea ferroviaria Gandia – Oliva que 
actualmente es vía verde con uso de carril bici, pero en previsión de que en un futuro se 
vuelva a aprovechar el corredor actual se propone pasar por encima mediante una 
estructura que permita la posibilidad de implantar una sección de ferrocarril de vía doble. 
Esta estructura evita la necesidad de la reposición del carril bici Oliva – Gandia. 

Desde este punto el trazado en planta tiene un radio de 800 m donde se cruza mediante un 
túnel el entorno del Tossal. El túnel proyectado tiene una curvatura constante de radio 800 
m en el eje de mediana, una pendiente del 3,00 % u una longitud de 380 m, siendo dos 
tubos separados 28 m entre paredes interiores y con una sección que permita en el futuro la 
ampliación a un tercer carril, aceras de 0,75 m y en un futuro cuando se realice la ampliación 
al tercer carril el arcén derecho quedará de 1,50 m. Durante el tiempo que pase hasta la 
construcción del tercer carril, la plataforma dentro del túnel estará pavimentada 
completamente y únicamente y mediante señalización horizontal, quedará restringido el uso 
de la parte de carril futuro a los usuarios de la vía. 

Una vez pasado el túnel con una rampa del 3,00 % se proyecta un acuerdo convexo de 
7.150 en el P.K. 8+552 seguido de una pendiente del 4,00 %. Este acuerdo vertical es el 
más pequeño de todo el trazado siendo superior al mínimo pero inferior al deseable. Viene 
motivado por las viviendas unifamiliares existentes entre los pp.kk. 8+460 al 8+700 que se 
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encuentran en la actualidad ya muy próximas a la autopista AP-7 y en un cerro, por este 
motivo se dispone un muro compuesto por una pantalla de pilotes anclada al terreno, el cual 
permitirá no afectar de manera directa a dichas viviendas, reponiendo por otro lado su actual 
acceso además el muro de pilotes está desplazado 3,50 m hacia el exterior con el objeto de 
que entre el carril en la futura ampliación. 

Una vez pasado el túnel el trazado continúa paralelo al de la autopista AP-7 con un radio de 
800 m hasta abrirse un poco para volver a cruzarla en el P.K. 10+000 m. El cruce se realiza 
mediante un radio de 700 m para reducir el esviaje de la estructura.   

Este cruce sobre al autopista AP-7 se realiza mediante un viaducto, para evitar afecciones a 
la autopista durante su construcción.  

Seguido a este viaducto se proyecta otro sobre el futuro trasvase del arroyo Alfadalí sobre la 
la Rambla Gallinera con una longitud de 125 m y una pendiente del 4,00 %, respetando el 
camino actual al cementerio de Oliva y el camino de servicio que permite la reposición de los 
caminos interceptados por el tronco de la autovía. 

Desde este punto hasta el final del tramo (P.K. 12+040) el tronco discurre como relleno con 
una altura media de aproximadamente 10 m. Esto viene condicionado por las dos glorietas 
que se proyectan para dar conexión a las carreteras de CV-715 y la N-332. Estas dos 
glorietas están separadas aproximadamente 850 m y por tal motivo se ha unificado el diseño 
de ambas glorietas en un único enlace realizando las conexiones con el tronco en los 
extremos de las mismas. Las dos glorietas tienen un radio exterior de 60 m y están 
conectadas entre ellas mediante ramales unidireccionales a una cota inferior a la del tronco. 

La primera glorieta ubicada en el P.K. 10+950 da conexión directa al polígono industrial 
“Casal Sector 16” de Oliva, al acceso a Oliva y a la carretera de Pego (CV-715) permitiendo 
todos los movimientos y la segunda glorieta conecta con la actual carretera N-332 en 
dirección a Gandia así como a la costa a través de la conexión con el camino viejo de Denia, 
unificando movimientos con el enlace actual tipo diamante con pesas que existe sobre la 
carretera N-332. El radio empleado en el tronco de la autovía A-38 en esta zona es de 700 
m. 

 

El ancho de mediana en el tronco varia desde 3,00 m entre bordes pavimentados hasta 
28,00 m entre los dos túneles. Esta mediana viene fijada por la Orden de Estudio.  

El alzado se inicia a la cota 28,80 m con una pendiente del 0,5 %. En este tramo inicial la 
orografía es bastante llana y debido a la problemática existente con el drenaje, la rasante se 
ha elevado sobre el terreno prácticamente en la totalidad del trazado. Como mínimo se ha 
intentado tener un resguardo de 2,00 m sobre el terreno, salvo en el entorno de la “Alquería 
del Trinquet”, donde la D.I.A. impone que la plataforma de la autovía A-38 no puede superar 
la cota superior de la tapia. 

La rasante se va adaptando al terreno con rampas y pendientes inferiores al 1,00 %. El 
cruce con la autopista AP-7 se realiza mediante un paso superior el cual se salva con una 
rampa del 3,00 % un acuerdo vertical de 8.000 y una rampa de 3,60 % para pasar 
inmediatamente por debajo de la reposición de la carretera CV-680.  

Una vez salvado el cruce con la carretera CV-680 el trazado mantiene su rasante sobre el 
terreno aproximadamente 2,00 m en el entorno del enlace de Rafelcofer. A partir del P.K. 
5+100 el trazado tiene una pendiente del 3,50 % para adaptarse a la orografía del entorno y 
posteriormente se inicia una rampa del 4,00 % unido mediante un acuerdo 18.000, para 
ganar cota antes de la entrada del “Túnel de Oliva” donde la pendiente proyectada es del 
3,00 % conforme a lo indicado en la Norma 3.1-IC. 

Una vez salvado el tramo en túnel se cruza una vaguada y se vuelve a afectar a una ladera. 
El acuerdo vertical convexo 7.150 es el más pequeño de todo el trazado pero está justificado 
por la necesidad de minoración de tierras (pensando que es deficitaria en tierras) y por el 
muro de pantallas ancladas que hay que ejecutar en la margen derecha en sentido de 
avance del kilometraje.  El trazado continúa desde este punto alto para iniciar el descenso 
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mediante una pendiente del 4,00 % y minimizar las tierras, tanto desmonte como terraplén, 
aproximando la rasante al terreno, posteriormente se cruza la autopista AP-7 por segunda 
vez mediante una pendiente del 0,50 %, un acuerdo vertical de 7.500 y una pendiente del 
4,00 %. 

A partir de este punto el trazado discurre prácticamente paralelo al terreno con una 
elevación sobre el mismo de aproximadamente 8,00 m de manera constante hasta el final 
del trazado. Esto está condicionado por el enlace doble de Oliva Sur. Al proyectarse dos 
glorietas a distinto nivel, ambas a cota prácticamente del terreno y siendo la distancia entre 
ambas glorietas corta, resulta imposible poder realizar carriles de trenzado entre ambas en 
el tronco, por tanto, se mantiene la rasante del tronco elevada de forma constante sin 
producir efectos ópticos extraños para el usuario, debido a esto se han proyectado unos 
ramales unidireccionales de conexión entre glorietas aproximadamente a nivel del suelo. 

El trazado finaliza en el P.K. 12+040 a la cota 16,75 m con una pendiente del 1,20 % que 
será punto de conexión para el tramo siguiente.  

ARTÍCULO 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 
funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 

El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 

103.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 
las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 
tramos de obra y los ejes principales de las obras de fábrica: así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

103.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista deberá 
someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos indicando el 
orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, 
incluyendo un diagrama similar al indicado por la Dirección General de Carreteras en la 
publicación "Recomendaciones para formular los programas de trabajos", en el que figure un 
diagrama de Gantt, y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen previstas. 

El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con 
suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales 
de cada mes. 

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por la Dirección Facultativa. No obstante, tales revisiones no eximen al 
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el 
contrato de adjudicación. 

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir 
de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra. 

103.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 
del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que 
emita. 

ARTÍCULO 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 
disponga para la realización de los mismos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 
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104.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos 
establecidos en el contrato. 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 
Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una 
alteración del programa de trabajo. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de 
ser aceptada por la Dirección Facultativa. 

Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 
de libre disposición del Contratista. 

104.3. ENSAYOS 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 
Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por de la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 
terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 
perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 
disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 
dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 
Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están  disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 
del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 
excediere, en su caso. 

Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos. (hasta un 
tope del 1% del PEM como se ha dicho). 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista. 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación 
del Contrato. 

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 
distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos 
ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 
claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 
España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 
hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus 
propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro 
Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 
correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar 
que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de 
dichos ensayos. 

104.4. MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en 
caso contrario por la Dirección Facultativa. Por ello, todos los materiales que se propongan 
ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en 
primera instancia mediante el autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de 
la Dirección de Obra. 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 
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1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser 
los propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de 
calidad igual o superior a los exigidos en este Pliego. 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la 
Dirección Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 

La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no 
disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han 
de ser utilizados en las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 

De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, 
no modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por 
cuenta del Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o 
préstamos. 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 
pertinentes para la explotación de estos lugares. 

No se autoriza el uso de escombros y residuos de la construcción como materiales de 
préstamo. 

104.5. ACOPIOS 

El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar 
zonas en la obra para el emplazamiento de acopios e instalar los almacenes precisos para 
la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a 
su estado natural, para lo cual, el capítulo de ordenación ecológica, estética y paisajista. 

104.6. TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNOS EXTRAORDINARIOS 

Si el Contratista considera necesario establecer varios turnos de trabajo, deberá proponerlo 
previamente, para su autorización, al Director de Obra. 

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente 
autorizado por el Director de Obra y realizarse solamente en las unidades de obra que él 
indique. Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la realización de trabajos nocturnos 
cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución de los trabajos. 

Los gastos adicionales que puede conllevar el trabajo en turnos extra del horario normal de 
obra, iluminación, señalización complementaria, etc., serán de cuenta del Contratista, que 
someterá a la aprobación del Director de Obra las medidas complementarias necesarias a 
disponer. 

El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable, cuyas 
características, en función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por el Director 
de Obra. 

104.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, 
hasta que se lleve a cabo la recepción de las obras. 

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de las obras, la demolición y 
reposición de las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas 
operaciones se deriven, correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 
ejecutada se deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente 
y definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso 
en que el adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las 
condiciones del Contrato. 

104.8. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, 
sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 
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104.9. SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las 
siguientes instrucciones: 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 
de agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 
de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

- Orden Circular 300/89 PyP, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el 
Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que 
se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá superar el importe total 
previsto en el Proyecto. 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la 
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación 
del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes 
mencionada. 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas 
a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona 
peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente 
las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y 
mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su 
caso. 

104.10. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La realización de obra, captaciones de agua, vertidos, drenajes, etc. en el Dominio Público 
Hidráulico o en la Zona de Policía de Cauces, necesita la obtención de concesión o 
autorización previa del Organismo Competente de Cuenca, de acuerdo con el R.D.L. 1/2001 
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 

104.11. MODIFICACIONES DE OBRA 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 

104.12. VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así 
lo exige el Director de obra a la vista de los ensayos realizados. En particular de las 
unidades: 

- Mezclas bituminosas en caliente. 

- Grava - cemento. 

- Suelo - cemento. 

- Hormigones. 

- Zahorras artificiales. 

104.13. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MÁRGENES 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa. 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

104.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 
dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 
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No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 
precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 

VERTEDEROS. 

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista. 

Para la elección de la ubicación de vertederos se tendrán en cuenta el listado de 
instalaciones autorizadas establecidas en el Anejo de ordenación ecológica, estética y 
paisajística del presente Proyecto. No se proponen zonas de nueva apertura. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en 
los precios. 

En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del contratista en los terrenos 
de vertederos, el permiso escrito de los propietarios de los mismos, así como la aprobación 
oficial de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat 
Valenciana. 

Dado que las instalaciones propuestas para su utilización como vertederos son instalaciones 
existentes y autorizadas por el organismo competente, y no se requiere la afección a otros 
terrenos, no es necesario realizar una restauración paisajística de los mismos. 

Antes de realizar cualquier vertido se deben de realizar las tareas de separación de los 
distintos materiales y estudiar la posibilidad de su reutilización en la obra. 

RESIDUOS. 

Para evitar la contaminación por residuos el contratista creará un Sistema de Gestión de 
Residuos, en el que se recoja explícitamente qué normas de funcionamiento seguirá para la 
gestión de los residuos peligrosos, no peligrosos, de construcción y demolición en obra. 

Los residuos se entregarán al gestor en las condiciones que estos indiquen. 

La empresa contratista deberá estar al día en los requisitos legales exigibles en cuanto a la 
producción y almacenaje temporal de residuos peligrosos, estando inscrito en el Registro de 
Productores de residuos peligrosos. 

104.15. INSTALACIONES AUXILIARES 

Las zonas de instalaciones se han delimitado en el Documento 2 Planos, y se reserva su 
uso, en un primer momento para la ubicación del parque de maquinaria y acopios. 

Las áreas de instalaciones deberán incluir todas las medidas necesarias para garantizar la 
ausencia de vertidos a los cauces, eliminar el riesgo de contaminación del suelo y acuíferos, 
y contemplar la adecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos. 

El Contratista está obligado a elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los Residuos de 
Obra, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. Este plan se incluirá 
en el plan de calidad medioambiental que desarrollará el contratista y recogerá todos los 
procedimientos encaminados a disminuir los riesgos de contaminación. Entre estos 
procedimientos se incluirá el plan de gestión de residuos que deberá incluir las previsiones 
detalladas para la recogida, transporte y eliminación segura de todos los residuos generados 
en la obra, sean éstos inertes, asimilables a urbanos o industriales o peligrosos. 

El manejo de residuos urbanos, asimilables a urbanos y peligrosos, se ha de realizar de 
acuerdo a la Ley de 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada mediante el Real 
Decreto 833/1998, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio en el que se incluyen las demás 
normas básicas referentes a las obligaciones de los productores y gestores y a las 
operaciones de gestión. 

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función 
de su composición. Así mismo, deben ser retirados por Gestores autorizados para cada tipo 
de residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. Se 
prestará especial atención a la gestión de aceites usados, con legislación específica que le 
atañe. 

En cada una de las zonas de instalaciones se emplazarán los contenedores adecuados para 
cada tipo de residuo, procediendo posteriormente, a su traslado a vertedero autorizado o 
instalación de tratamiento o eliminación. 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos potencialmente 
contaminantes deberán situarse sobre terrenos impermeabilizados. 

La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo con la clase, volumen y 
peso esperado de almacenamiento, así como con las condiciones de aislamiento 
necesarias. 

El sistema de colores a emplear con objeto de facilitar la distinción visual será: 
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Verde Azul Amarillo Marrón Negro Blanco Rojo Morado Gris 

Vidrio 
Papel y 
cartón 

Envases y 
plásticos 

Madera Neumáticos 
Residuos 
orgánicos 

Residuos 
peligrosos: aceites, 

filtros de aceite, 
toner, absorbentes 

Pilas 
alcalinas y 
de botón 

Inertes 

 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en cada una de las dos zonas de 
instalaciones de obra con los siguientes contenedores: 

Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Contenedor estanco para envases y recipientes de plástico 

Contenedor abierto para maderas 

Contenedor abierto para residuos orgánicos 

Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos 

Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 

 

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie impermeabilizada, y su recogida será 
periódica y selectiva por gestores autorizados. 

Gestión de residuos urbanos 

Los residuos urbanos y asimilables a urbanos se deben depositar en contenedores 
adecuados e identificados, y proceder a su retirada y gestión de forma periódica. 

Dado que la obra o el centro no se encuentra en un núcleo urbano, puede optarse entre dos 
soluciones: 

 Solicitar el servicio de recogida de basuras al Ayuntamiento de la localidad más 
cercana y abonar las tasas correspondientes por retirada. 

 Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, autorizada por 
la Comunidad Autónoma, archivando las facturas de retirada y gestión. 

 

 

Gestión de residuos inertes 

Según el Real Decreto 105/2008, la gestión de los RCD comprende un conjunto de 
actividades encaminadas a que estos residuos tengan un destino adecuado, en base a sus 
características y también basadas en la protección de la salud humana, de los recursos 
naturales y el medio ambiente en general. 

Deben depositarse en condiciones adecuadas en las obras donde se generan y, cuando sea 
posible, reutilizarlos. Los que sobren, deberán gestionarse mediante gestor autorizado que 
realizará el tratamiento correspondiente (llevarlo a vertedero autorizado, reutilizarlo, etc.). 

Debe identificarse y diferenciarse el conjunto de los residuos en función de las posibilidades 
de gestión en tres grandes grupos:  

 Los componentes de la construcción que pueden ser reutilizados en otras 
construcciones. 

 Los materiales de construcción que pueden ser reciclados. 

 Los elementos que, por su propia composición, son potencialmente peligrosos y sólo 
pueden ser destinados a una deposición controlada en el suelo. 

Gestión de residuos peligrosos 

Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los filtros de 
aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes... etc., así como 
las tierras contaminadas con aceites e hidrocarburos. Para todos ellos la normativa 
establece: 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 
dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el destino de 
los mismos. 

 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a 
las empresas autorizadas de la gestión y tratamiento. 
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 Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, 
pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 Cabe la posibilidad de que pudieran aparecer indicios de tierras y balasto 
contaminados. En tal caso, se procederá a su retirada y separación selectiva, 
almacenándolo y clasificándolo como residuo peligroso para su entrega a un gestor 
autorizado que lo gestione adecuadamente. 

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función 
de su composición. Asimismo, deben ser retirados por Gestores Autorizados para cada tipo 
de residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. 

También el almacenamiento será diferente, según tipo y naturaleza del residuo, como se 
indica a continuación, aunque en ningún caso el almacenamiento de RPs en las 
instalaciones sobrepasará los 6 meses. 

Gestión de aceites usados 

El Plan de Minimización y Gestión de los Residuos de Obra prestará una especial atención a 
la gestión de aceites usados. A estos efectos, es importante recordar que, como 
consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y 
en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el Contratista se convierte, 
a efectos del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que deroga la Orden de 28 de febrero 
de 1.989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (parcialmente modificada por la 
Orden de 13 de Junio de 1990), en productor de residuos tóxicos y peligrosos. 

Dicho ordenamiento define como aceite usado todo aceite industrial que se haya vuelto 
inadecuado para el uso al que se le hubiera asignado inicialmente. Se incluyen en esta 
definición, en particular, los aceites minerales usados de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, los aceites minerales usados de los lubricantes, los de turbinas y 
de los sistemas hidráulicos, así como las mezclas y emulsiones que los contengan. 

Las obligaciones frente a la regulación de las situaciones específicas exigidas por las 
actividades de producción y gestión de los aceites usados, quedan reflejadas en el artículo 
quinto de dicho Real Decreto. 

1. Los productores de aceites usados deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente 
las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus 
mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión. 

b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta 
su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello. 

c) Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan 
efectos nocivos sobre el suelo. 

2. Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones: 

a) Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en cualquier 
zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas 
residuales. 

b) Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el 
suelo. 

c) Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 
superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 
atmosférico. 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 
continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, 
referente a transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 

 Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de 
engrase, etc.) 

 Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada 
para la recogida. 

 Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, 
el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

 Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

Si se opta por realizar los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el Contratista 
construirá una balsa o foso de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza 
del suelo, y una balsa de lavado de canaletas en el parque de maquinaria. 

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su 
desbordamiento y el arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 
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Almacenamiento de combustible en la obra 

El almacenamiento y abastecimiento de combustibles en la obra se realizará en los puntos 
acondicionados a tal efecto, con depósitos móviles de almacenamiento, en un recinto 
vallado e impermeabilizado con hormigón, con el fin de evitar la contaminación del suelo por 
los derrames producidos en las operaciones de repostaje. Las zonas de instalaciones 
auxiliares contarán con un punto de almacenamiento de combustible. 

En caso de vertido accidental de lubricante o combustibles, se procederá al tratamiento 
inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que deberán ir 
provistas las distintas unidades de maquinaria. El material afectado deberá ser 
posteriormente retirado de modo selectivo gestionado a través de un gestor autorizado de 
residuos. 

Para prevenir la contaminación al suelo y a las aguas, a parte de las medidas indicadas 
anteriormente, se tratará el agua de pluviales que pueda haber tenido contacto con los 
restos de combustible como residuo tóxico y peligroso, a través de un gestor autorizado de 
residuos. 

En el momento de repostaje en la zona de tajos, se realizará una vigilancia por si se 
produjeran goteos del combustible a zonas no impermeabilizadas. Se incorporarán 
depósitos metálicos o plásticos, o bien una lámina impermeable de geotextil con objeto de 
proteger el suelo de posibles derrames. 

En ningún caso se abandonarán los depósitos o bidones en la zona de obras, éstos serán 
retirados como residuo tóxico y peligroso. 

Retirada y limpieza de residuos al finalizar las obras 

Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una limpieza pormenorizada de la zona, 
retirando y transportando a vertedero o punto limpio de reciclaje todos aquellos residuos de 
carácter artificial existentes en la zona de actuación. 

Se prestará especial atención a los restos de excedentes derivados de los movimientos de 
tierra y los restos procedentes de las diferentes unidades de obra tales como embalajes, 
piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, utillaje, herramientas o equipos 
manuales, etc. 

En todo caso, posteriormente a la finalización de las obras, todos los residuos y escombros 
serán gestionados adecuadamente, y no se abandonaran en las inmediaciones. 

104.16. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el 
entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

 Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y 
cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra, dos riegos diarios 
durante los períodos secos y un riego diario en la época más húmeda. 

 En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y tacos de 
arcilla, y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas operaciones 
asociadas a las voladuras. 

 Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas 
para el tránsito de vehículos de obra. 

 Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, 
o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese 
transporte en momentos de fuertes vientos. 

 Los acopios de material pulverulento permanecerán tapados y en caso de resultar 
necesario serán estabilizados mediante la aplicación de riegos o labores de 
mantenimientos mediante siembras (en el caso de la tierra vegetal).  

 Los vehículos que circulen en las zonas de obras, limitarán su velocidad a 30 km/h 
con objeto de minimizar la proyección de partículas a la atmósfera a su paso. Esta 
medida será de aplicación en aquellos lugares que no se encuentren pavimentados. 

El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe establecerse de 
acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen estado. 

En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el 
Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los 
dispositivos de protección.  

Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción de 
pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria 
pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización pertinente del organismo 
regulador en cada caso. 
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Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 
utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma. Antes del 
comienzo de las obras, el contratista se asegurará que todos estos vehículos y maquinaria 
garanticen, mediante las revisiones pertinentes, los siguientes aspectos. 

 Ajuste correcto de los motores 

 Potencia de la máquina adecuada al trabajo a realizar 

 Estado correcto de los tubos de escape 

 Empleo de catalizadores 

 Revisión de maquinaria y vehículos (ITV) 

104.17. ACCESOS 

Para acceder a los diferentes tajos de obra (túnel, viaducto, estructuras, obras de drenaje, 
etc.) y a las dos zonas de instalaciones auxiliares previstas se utilizará la red de caminos y 
viales existentes así como los caminos de servicio diseñados de nueva apertura que 
aseguran por otra parte la permeabilidad de la autovía, ya que todos ellos son caminos 
definitivos. La propia traza también será empleada como acceso a los diferentes tajos de 
obras. 

No se crearán nuevos caminos de acceso que deban restaurarse tras las obras, ya que 
todos los caminos de nueva creación serán definitivos.  

Si llegase a ser necesario abrir algún nuevo camino, se debe justificar la necesidad y debe 
ser aprobado previamente por la Dirección Ambiental. 

ARTÍCULO 105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales 
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden de la Administración o por vicios de 
Proyecto, en cuyo caso la Administración podrá exigir al Contratista la reposición material 
del daño producido por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 
abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

105.2. OBJETOS ENCONTRADOS 

La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 
contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa 
responsable del Patrimonio y estarán a lo que ella disponga sobre protección concreta de 
los elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos, etc. 

Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos que 
queden en la zona de influencia de la obra, hasta donde pueda llegar la maquinaria, las 
proyecciones de una voladura, etc. 

En caso de producirse algún hallazgo arqueológico casual, el promotor deberá ponerlo en 
conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura en el transcurso de 24 horas, tal y como 
establece el artículo 65 de la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio 
de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción 
de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso 
de gasto que tales trabajos le causen. 

El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado 
sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

105.3. EVITACIÓN DE CONTAMINACIÓN 

El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa y las 
prescripciones medioambientales establecidas en el Anejo 16 “Ordenación ecológica, 
estética y paisajística”, del presente Proyecto para evitar la contaminación del aire, cursos 
de agua, cosechas y, en general, de cualquier bien público o privado que pudiera verse 
contaminado por la ejecución de las obras. 

105.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc., 
afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de 
terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que  ello origine, cualquiera que sea su 
tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa 
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(ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por cuenta del 
Contratista. 

Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas oficiales y 
los gastos por recepción y liquidación previstos. 

105.5. DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo 
aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen. 

La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
o, en su defecto, las que señale la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o su 
Reglamento General. 

105.6. SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas 
legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el Documento correspondiente 
del presente Proyecto. 

En dicho Documento, que posee carácter contractual, se encuentran los artículos 
correspondientes al Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo que se consideran anexos a 
este Pliego. 

ARTÍCULO 106.- MEDICIÓN Y ABONO 

106.1. MEDICIÓN Y ABONO 

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el 
presente Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior. 

106.2. ABONO DE LAS OBRAS 

106.2.1. Modo de abonar las obras completas 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de 
obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y 
abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 
contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 

106.2.2. Modo de abonar las obras incompletas 

Las cifras que para unidades, pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 
compuestas del Cuadro de Precios, servirán solo para el conocimiento del costo de estos 
materiales acopiados a pie de obra, en su caso, según criterio de la Dirección Facultativa, 
pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, 
ni el volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar 
obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 
que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del 
coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté 
acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir 
ha de ser que sólo se consideren abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el 
adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

106.2.3. Certificaciones 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a 
que se refiere el apartado 106.1 y los precios contratados, redactará mensualmente la 
correspondiente relación valorada al origen. 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, 
expedirá y tramitará las certificaciones en los diez días siguientes del período a que 
correspondan. 

106.2.4. Anualidades 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el 
ritmo fijado para la ejecución de las mismas. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección 
Facultativa, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la 
consignada en la anualidad correspondiente. 

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de 
Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deben desarrollarse sin 
solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 
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106.2.5. Precios unitarios 

La numeración de los artículos de este Pliego que definen las distintas unidades de obra y la 
de los precios de abono correspondientes, definidos en el Cuadro de Precios, son 
coincidentes. 

Los precios unitarios que se definen en el "Cuadro de Precios" del presente Proyecto y que 
son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, 
cubren todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de 
Obra correspondiente, de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración, incluidas 
todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios 
para la ejecución de cada unidad de obra. Asimismo, quedan incluidos todos los gastos que 
exige el capítulo I del Presente Pliego y del PG-3. 

106.2.6. Partidas alzadas 

Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula nº 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

106.2.7. Tolerancias 

En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en las mediciones de las 
unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido 
autorizado por la Dirección Facultativa no será de abono. 

106.3. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos 
para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia 
obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios 
y basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de 
tráfico y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de 
señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de 
retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de 
energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras; 
los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales 
rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de la Dirección 
Facultativa. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que 
haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las 
instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra 
correspondientes. 

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción 
de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o 
depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las 
obras. 

También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el 
perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, 
daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de 
préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y 
maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

106.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Según el Artículo 146 de la Sección 2ª de la Modificación del Contrato de Obras del Capítulo 
II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si se establecen modificaciones 
que supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en este proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las 
mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta de la Dirección 
Facultativa y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, 
por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese 
fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 
procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por 100 
del precio primitivo del contrato. 
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Según la Cláusula 60 de la Sección 1ª de Modificación en la Obra del Capítulo Cuarto del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, si 
se juzga necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en el 
presupuesto del presente proyecto, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar 
se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en 
los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. Los 
nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a 
todos los efectos, en los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 

ARTÍCULO 107.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras se establecerá en FASE IV del presente proyecto.. 

ARTÍCULO 108.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS a partir de la recepción de las obras. 

ARTÍCULO 109.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá 
acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el Contratista tendrá derecho a 
percibir el interés legal del mismo, incrementado en 1,5 puntos, a partir de los dos meses 
siguientes a la recepción. 
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 
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CAPÍTULO I.- CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202.- CEMENTOS 

202.1. DEFINICIÓN 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire 
como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales 
condiciones. 

202.2. CONDICIONES GENERALES 

Los cementos cumplirán las especificaciones dadas en : 

Las Normas UNE para Cementos:  

UNE-EN197-1:2000 
UNE-80303-1:2001 
UNE-80303-2:2001 
UNE-80303-3:2001 
UNE 80304:86 
UNE 80305:2001 
UNE 80307:2001 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-
08; 
La Instrucción EHE de hormigón estructural. 
 

202.3. CLASIFICACIÓN  

Se emplearán, para todos los elementos de la estructura, cementos con las siguientes 
características: 

Tipo de cemento para hormigón en masa: CEM II/A-P ó CEM II/B-P 22,5 

Tipo de cemento para hormigón armado:  CEM II/A-P ó CEM II/B-P 32,5 42,5 

y SR 

Tipo de cemento para hormigón pretensado: CEM I y CEM II/A-D 42,5R y SR 

Categorías resistentes: 22,5; 32,5; 32,5R; 32,5SR; 42,5; 42,5R 42,5 SR ó 52,5 

En los morteros de asiento y en hormigones en masa se utilizará preferentemente cemento 
CEM II con adiciones con una resistencia mínima a compresión a 28 días de 42,5 N/mm2, si 
bien como polvo mineral de mezclas bituminosas se podrá utilizar cemento compuesto 
(CEM V) y en los morteros y hormigones de solados, bordillos, se podrá utilizar cementos 
puzolánicos y/o compuestos (CEM IV y CEM V). 

Se emplearán cementos con resistencia a los sulfatos (RS), al situarse el tramo inicial y final 
en suelos con alto contenido en éstos. 

El empleo de cualquier tipo de cementos requerirá la aprobación de la Dirección de Obra. 

Para el caso de los cementos empleados en elementos prefabricados, se utilizarán los de 
resistencias iniciales más altas dentro de los tipos CEM I y CEM II/A-D, y únicamente se 
podrán emplear estos dos tipos para estos elementos estructurales. 

202.4. MEDICIÓN Y ABONO  

El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 

E512.003 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O 
GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS, 
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

El cemento que forme parte de otras unidades de obra no será de abono por separado, ya 
que su precio viene incluido en los correspondientes a las unidades de que forma parte, 
salvo indicación contraria en la medición y abono de la unidad. 

CAPÍTULO II.- LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211.- BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1. CONDICIONES GENERALES 

211.1.1. Ligantes Hidrocarbonados de  empleo en Mezclas Continuas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear, que será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa 
en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico 
pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 8.3 IC de 
rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en 
contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este 
Pliego o, en su caso, de la orden circular QG 2112007 (Orden Circular 21/2007, de 11 de 
julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 
que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU)). 
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Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen 
en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los 
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea 
UNE-EN 12591, según se indica:  

- B40/50 por 35/50  
- B60/70 por 50/70 
- B80/100 por 70/100 

 

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 
betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 
215 de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C 
mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso. 

 

Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 
betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 
215 de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C 
mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso. 

 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este 
Pliego, o en la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
en su defecto el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones 
que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La 
dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por et Director 
de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 
modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de 
alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su 
proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las 
propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 
comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 
bituminoso de los especificados en el articulo 215 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la 
utilización del producto resultante de la trituración de las neumáticos usados sea técnica y 
económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

211.1.2. Ligantes Hidrocarbonados de  empleo en Mezclas Drenantes y Discontinuas 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante 
 
hidrocarbonado a 

emplear, que será seleccionado en función de la categoría de tráfico pesado, definida en la 
Norma 6.1 IC de Secciones de firme en la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de firmes, entre 
los que se indican en la tabla 543.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden 
circular OC 21/20071.  

Los betunes de penetración indicados en la tabla 543.1, cuyas especificaciones se recogen 
en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los 
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea 
UNE-EN 12591, según se indica: 
                                                 

1 Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 

que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 
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- B60/70 por 50/70 
- B80/100 por 70/100 

 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en el artículo 211 de este Pliego, o 
en la Orden Circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que 
deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y 
el modo de dispersión de la adición deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 
modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de 
alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su 
proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las 
propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 
comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 
bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la 
utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y 
económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

211.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico se transportará en cisternas calorífugas y provistas de termómetros. 
Estarán preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la 
temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de 
un elemento adecuado para la toma de muestras. 

Se almacenará en tanques aislados entre si, que estarán provistos de bocas de ventilación 
para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

Los tanques serán calorífugos y estarán provistos de termómetros y dotados de su propio 
sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del 
producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 
°C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas de transporte estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 
rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 
preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna 
al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, estarán calefactadas, aisladas 
térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas a los tanques se realizará siempre por tubería directa. 

La Dirección Facultativa comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a 
la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del 
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla del apartado 
anterior. 

211.3. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Las cisternas llegarán a obra con un albarán, una hoja de características con los resultados 
de los análisis y  ensayos realizados al betún que transportan y un certificado de garantía de 
calidad del cumplimiento de las especificaciones correspondientes al betún suministrado, 
indicadas en la tabla del apartado 211.2. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo, otorgado por Organismo acreditado,  y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido por la D.G.C. del Ministerio de Fomento y lo hiciera constar en el albarán, no 
precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

211.4. CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado 211.5 del artículo 211 del PG-3. 
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211.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por toneladas 
realmente empleadas en obra, si lo hubieran sido de acuerdo con este proyecto y con la 
fórmula de trabajo autorizada por la Dirección Facultativa, deduciendo dicha medición de los 
testigos que se extraerán  del firme ejecutado cada día, en los que se hallará su contenido 
porcentual de betún. 

1. Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles prescritas en el 
artículo 542 de éste PPTP, respecto a los valores fijados en la fórmula de trabajo 
aprobada por la Dirección Facultativa, se calculará la media aritmética, y este valor 
será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en toneladas de la mezcla, antes 
de deducir el betún, para deducir las toneladas objeto de abono, correspondientes al 
tramo de firme objeto de medición. 

2. Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la fórmula de trabajo 
aprobada por la Dirección Facultativa, en margen mayor de la tolerancia admisible (± 
0,3% en masa del total de áridos), se procederá así: 

2.1. El volumen de mezcla bituminosa caliente que se considera correspondiente a dicho 
testigo es el de la capa correspondiente de mezcla bituminosa en todo el ancho del 
carril donde se hubiere tomado el testigo, y en la longitud de cien (100) metros 
comprendida entre los perfiles situados cincuenta (50) metros antes del punto de toma 
de testigo y cincuenta (50) metros después. 

2.2. Caso de que el porcentaje figure por debajo del fijado en la se procederá como sigue: 

 2.2.1.Si la variación no rebasa el 5% de dicho porcentaje, se aplicará una 
rebaja a las unidades de toneladas de betún y toneladas de mezcla igual al 
doble de dicha variación de porcentaje; a menos que el Contratista demuela a 
su cargo el volumen correspondiente al testigo,  según se ha definido en el 
apartado 2.1, y lo reconstruya según las especificaciones.  

 2.2.2.Si la variación excede el 5% pero no el 10%, la Dirección Facultativa, a 
su juicio, podrá optar por ordenar que el Contratista demuela a sus expensas 
el volumen correspondiente, según se ha definido, al testigo defectuoso y lo 
reconstruya según las prescripciones, no siendo de abono el volumen a 
demoler y estando el Contratista obligado a hacer lo; o por aplicar una rebaja 
al precio en porcentaje y formas análogas a las descritas en 2.2.1, si el 
Contratista lo solicita; y en este caso, a sus expensas, se repetirá la 
extracción de testigo y ensayo, y si resultase defectuoso de modo análogo, se 
procederá de la manera correspondiente respecto a la media aritmética de los 
resultados de los testigos. 

 En cualquier caso la Dirección Facultativa puede exigir un número 
mayor de testigos y proceder en consecuencia. 

 Si no resultasen defectuosos, se repetirá la toma del testigo a cargo 
también del Contratista, y si este es defectuoso se descartará el 
correcto y se procederá como se ha dicho en caso de testigo defectuoso 
aplicando el porcentaje medio aritmético de los correspondientes a los 
dos testigos defectuosos tomados, y si fuese correcto, se procederá 
como se ha dicho respecto al testigo correcto. En todo caso la Dirección 
Facultativa podrá ordenar un número mayor de testigos y proceder en 
consecuencia. 

 2.2.3.Si la variación excede al diez (10) por ciento, se optará necesariamente 
por la demolición y reconstrucción de la manera descrita. 

2.3. Caso de que el porcentaje figure por encima del fijado en la fórmula de trabajo, se 
corregirá inmediatamente la mezcla y se abonará según porcentaje indicado en la mis-
ma, no siendo de abono el exceso. 

3. Se deberán cumplir las demás especificaciones (estabilidad, porcentaje de huecos, 
etc.). Si alguna de ellas no se cumplen, se procederá de manera análoga a la 
especificada en el apartado 2.2, según que la variación no exceda del cinco (5) por 
ciento, diez (10) por ciento, etc., acumulándose los descuentos en su caso. 

4. A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del cuadro de precios que 
figura en el artículo 542 de este Pliego. 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

213.1. CONDICIONES GENERALES 

Las emulsiones bituminosas a emplear en el presente proyecto serán las siguientes: 

- Emulsión bituminosa especial catiónica ECI., en riegos de imprimación. (Artículo 
530 de este Pliego). 

- Emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida ECR-1 en riegos de adherencia 
(Artículo 531 del presente Pliego). 

- Emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida ECR-1 en riegos de curado con 
arena para cobertura (Artículo 530 de este Pliego.). 

- Emulsión bituminosa aniónica EAI., en riegos de curado (Artículo 532 de este 
Pliego). 
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Será de aplicación el artículo 213 del PG-3 (modificado por O.M. de 27 de Diciembre de 
1.999, BOE de 22 de enero de 2.000). 

Las emulsiones bituminosas presentarán un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión 
del betún en la fase acuosa y cumplirán las especificaciones siguientes: 

CARACTERÍSTICAS 
 NORMA DE ECI ECR 1 

UNIDAD ENSAYO  NLT MIN MAX. MIN. MAX. 

EMULSIÓN ORIGINAL:       

Viscosidad Saybolt       

   -  Furol,  a  25 ªc s 138  50  50 

   -  Furol , a  50ºC s 138     

Carga de las partículas  194 Positiva Positiva 

Contenido de agua (en volumen) % 137  50  43 

Betún asfáltico residual % 139 40  57  

Fluidificante por destilación (en volumen) % 139 10 20  5 

Sedimentación (a los siete días) % 140  10  5 

Tamizado:  % 142  0.10  0,10 

Estabilidad: ensayo mezcla con cemento % 144     

RESIDUO POR DESTILACIÓN (NLT-139)       

   - Penetración (25 ºC, 100 g, 5 s) 0,1 mm 124 200 300 130 200 

   - Ductilidad (25 ºC; 5 cm/min) cm 126 40  40  

   - Solubilidad en tolueno % 130 97,5  97,5  

 

213.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

213.2.1. En bidones 

Los bidones estarán constituidos por una virola de una sola pieza, no presentarán 
desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. 

No se utilizarán para el transporte de emulsiones aniónicas bidones que hayan transportado 
emulsiones catiónicas y viceversa. 

Los bidones se almacenarán debidamente protegidos de la humedad, el calor excesivo, las 
heladas y de las zonas con motores, máquinas y fuegos. 

213.2.2. En cisternas 

Las emulsiones bituminosas también se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin 
aislamiento ni sistema de calefacción. Dispondrán de un elemento adecuado para la toma 
de muestras. 

Se almacenarán en tanques aislados entre si, que estarán provistos de bocas de ventilación 
para evitar que trabajen a presión y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de una válvula 
adecuada para la toma de muestras. 

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas de transporte estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego 
rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 
preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna 
al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, estarán calefactadas, aisladas 
térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas a los tanques se realizará siempre por tubería directa. 

213.3. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada remesa (bidones o cisternas) llegarán a obra con un albarán, una hoja de 
características con los resultados de los análisis y  ensayos realizados al betún que 
transportan y un certificado de garantía de calidad del cumplimiento de las especificaciones 
correspondientes al betún suministrado, indicadas en la tabla del apartado 213.2 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo, otorgado por Organismo acreditado,  y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad 
reconocido por la D.G.C. del Ministerio de Fomento y lo hiciera constar en el albarán, no 
precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

213.4. CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado 213.5 del artículo 213 del PG-3. 

213.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán de acuerdo con lo indicado en las unidades de obra de las que 
formen parte. 
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CAPÍTULO IV.- METALES 

ARTÍCULO 240 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1 DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto 
de mejorar su adherencia al hormigón.  

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.  

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 
36 068.  

240.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 
especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) 
de su sección nominal.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero 
correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 31.2 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 
sustituya.  

240.3. SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente «Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras.  

240.4. ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.  

240.5. RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la 
vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.  

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 90.5 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que la 
sustituya.  

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

240.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos 
(Kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.  

240.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) o normativa que la 
sustituya.  

Normas de referencia en el artículo 240  
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UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. UNE 36 068 Barras corrugadas de acero 
soldable para armaduras de hormigón armado.  

ARTICULO 246.- TENDONES PARA HORMIGON PRETENSADO 

246.1.- DEFINICION 

Se denominan cables los productos formados por varios cordones arrollados 
helicoidalmente alrededor de un núcleo central o alma que actúa como soporte. Este núcleo 
puede estar constituido por un muelle helicoidal, un alambre, un cordón u otro cable. 

Los tendones para hormigón pretensado cumplirán las ORDEN FOM/475/2002 de 13 de 
Febrero de 2000, y la Instrucción de hormigón estructural EHE. 

Los tendones para hormigón pretensado estarán formados por alambres o cordones que 
estén normalizados y, por tanto, cumplan con las especificaciones de los artículos 243 
“Alambres para hormigón pretensado” y 245 “Cordones de siete alambres para hormigón 
pretensado” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Las características mecánicas de los cables son las siguientes: 

- La carga unitaria máxima igual o mayor que 1860 N/mm2 

- El límite elástico fy estará comprendido entre el 0,88 y el 0,95 de la carga unitaria 
máxima fmáx. 

- El alargamiento bajo carga máxima, medido sobre una base de longitud igual o su-
perior a 500 mm, no será inferior al 3,5 por 100. 

- El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante, con una tole-
rancia de ± 7 por 100. 

- La relajación a las 1.000 horas a temperatura de 20º ± 1ºC y para una tensión inicial 
igual al 70 por 100 de la carga unitaria máxima garantizada, determinada según UNE 
36.422/85, no será superior al 2 por 100. 

Los cables empleados en las obras a que se refiere el presente Pliego están integrados por 
cordones de 0,6 pulgadas (15,2 milímetros) de diámetro, constituidos, cada uno, por siete 
(7) alambres de acero de alta resistencia (tipo Y 1860 S7). 

Los tipos de cables utilizados son los indicados en los Planos del Proyecto. 

246.2.- CONDICIONES GENERALES 

En tanto que estos productos no estén normalizados y se fabriquen y suministren bajo 
pedido específico, el fabricante, a través del Contratista, garantizará la calidad de los 
componentes del producto (alambres o cordones), de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 32.6 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. La garantía de la 
calidad de los tendones será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario 
de las obras. 

246.3 SUMINISTRO 

En tanto que estos productos no estén normalizados y se fabriquen y suministren bajo 
pedido especifico, el fabricante, a través del Contratista, justificará la calidad de los 
componentes del producto (alambres o cordones), de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 32.6 de la vigente "lnstrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 
sustituya. La garantía de calidad de los tendones será exigible en cualquier circunstancia al 
Contratista adjudicatario de las obras. 

246.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 32.7 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

246.5 RECEPCIÓN  

No se aceptaran tendones formados por armaduras (alambres o cordones) procedentes de 
distintos rollos, salvo si el módulo de elasticidad de los rollos empleados, que figurará en su 
tarjeta de identificación, no difiere en más de un dos por ciento (2 %) del menor valor del 
módulo de elasticidad presente en el tendón. 

Para efectuar la recepción de tendones será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente 
"lnstrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

246.6.- CONTROL DE CALIDAD 

No se aceptarán tendones formados por armaduras (alambres o cordones) procedentes 
dedistintos rollos, salvo si el módulo de elasticidadde los rollos empleados, que figurará en 
su tarjeta de identificación, no difiere en más de un dos por ciento (2%) del menor valor del 
módulo de elasticidad presente en el tendón.  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

54 

Para efectuar la recepción de tendones será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de los elementos (alambres o cordones) que los componen de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)» o normativa que la sustituya.  

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o de rechazo de los aceros indicadas en 
el apartado 90.5 de la EHE). El Director de las Obras podrá, siempre quelo considere 
oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se 
encuentren acopiados. 

246.7.- MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de que forme parte. 

En acopios, los cables de hormigón pretensado se medirán por toneladas (t) realmente 
acopiadas, y se abonarán de acuerdo con el precio elemental que figura en el Anejo de 
Justificación de Precios. 

ARTICULO 248.- ACCESORIOS PARA HORMIGON PRETENSADO 

Son objeto del presente artículo, los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 
activas postesas, así como las vainas y otros accesorios (tubos de purga, boquillas de 
inyección, separadores, trompetas de empalme y tubos matriz), con las acepciones 
recogidas en los artículos 34 y 35 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 
o normativa que la sustituya.  

Deberán cumplir las prescripciones de los Artículos 34 y 35 de la Instrucción EHE. 

248. 1.- ANCLAJES 

Se entiende por anclajes los dispositivos de sujeción de los extremos de las armaduras 
activas. Pueden ser activos o pasivos, según se efectúe desde ellos el tesado o están 
situados en un extremo del tendón por el que no se tesa. Los anclajes son propios de cada 
sistema de pretensado. 

Los anclajes de las armaduras activas deberán ser capaces de transmitir al hormigón  una 
carga al menos igual a la máxima que el correspondiente tendón, o conjunto de tensones, 
pueda proporcionar, tanto bajo solicitaciones estéticas como dinámicas. Para ello deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

Su resistencia estética, con el mismo coeficiente de seguridad adoptado para los demás 
elementos constructivos de la estructura, no debe ser inferior a la suma de las resistencias 

nominales de rotura de las armaduras aisladas que en ellos vayan a anclarse. Se admite 
una tolerancia del menos tres por ciento (-3%) como máximo. 

Deben ser capaces de resistir, sin romperse, las tensiones de fatiga originadas por dos 
millones (2.000.000) de ciclos de carga, de valor comprendido entre el sesenta y cinco (65) y 
el setenta por ciento (70%) de la tensión de rotura a tracción del acero de la armadura de 
pretensado. 

Todos los elementos que constituyen el anclaje deberán someterse a un control efectivo y 
riguroso y fabricarse con una tolerancia tal que, dentro de un mismo tipo, sistema y tamaño, 
todas las piezas resulten intercambiables. Además deben ser capaces de absorber, sin 
menoscabo para su efectividad, las tolerancias dimensionales establecidas para las 
secciones de las armaduras. 

Se justificarán y garantizarán las características de los anclajes, precisando las condiciones 
en que deben ser utilizados. 

Se deberán aportar además los datos sobre el deslizamiento que puedan experimentar las 
armaduras en los anclajes, durante el ajuste de las cuñas, y la magnitud del movimiento 
conjunto de la armadura y de la cuña, que se produce por penetración. Ambos valores 
deberán tenerse en cuenta al fijar la tensión que debe darse a los tendones, para poder 
compensar las perdidas correspondientes. 

Cada tipo de anclaje requerirá, en general, un tipo especial de equipo de tesado, debiendo 
usarse siempre el adecuado, con  la aprobación del Director de las Obras. 

248.2.- EMPALMES 

Se entiende por empalmes los dispositivos característicos de cada sistema de pretensado, 
constituidos por una o más piezas, que se utilizan para unir los extremos de dos armaduras 
activas a fin de conseguir un tendón o barra de mayor longitud. 

Los empalmes se clasifican en dos grupos: 

- Los que consisten en un anclaje activo al que, una vez tesado, se une el extremo de 
una armadura activa. 

- Los que unen los extremos de dos armaduras activas antes de tesarlas. 

En el primer caso el empalme deberá cumplir todo lo prescrito para anclajes activos, y en el 
segundo deberá quedar garantizado el movimiento libre de empalme dentro de un 
ensanchamiento conveniente de la vaina, al poner en carga las armaduras. En cualquier 
caso, los empalmes deberán ser capaces de resistir una carga de agotamiento al menos 
igual a la de las armaduras activas que unen. 
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248.3.- VAINAS 

Se entiende por vainas los tubos metálicos destinados a quedar embebidos en la masa del 
hormigón con el fin de crear los conductos que permitan el tesado de las armaduras activas. 

Estarán formados por un fleje de acero dulce, de dos décimas de milímetro (0.2 mm) de 
espesor como mínimo, enrollado en hélice y de modo que el tubo formado quede con 
corrugaciones en su superficie exterior que favorezcan su adherencia al hormigón y 
aumenten su rigidez transversal. Excepcionalmente, el Director de las Obras podrá autorizar 
el empleo de vainas metálicas lisas, en cuyo caso deberán tener un espesor de pared que 
garantice la rigidez necesaria. 

Las vainas deberán presentar una resistencia suficiente al aplastamiento, de modo que no 
se deformen o abollen bajo el peso del hormigón fresco o la acción de golpes accidentales. 
Asimismo serán capaces de soportar el contacto con los vibradores internos sin riesgo de 
perforación. 

En el caso de que deban enfilarse tendones de gran longitud con posterioridad al 
hormigonado, se utilizarán vainas del calibre inmediatamente superior al especificado para 
la potencia dada del tendón. 

El suministro y almacenamiento de las vainas se realizará adoptando precauciones 
análogas a las exigidas para las armaduras. 

248.4.- OTROS ACCESORIOS 

Los separadores, empleados para mantener las armaduras en posición, las trompetas de 
empalme de las vainas en los anclajes, las boquillas de inyección, respiraderos y demás 
accesorios utilizados para hormigón pretensado serán los propios de cada sistema y 
deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

248.5.- MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con los precios 
elementales que figuran en el Anejo de Justificación de Precios. 

CAPÍTULO V.- PINTURAS  

ARTICULO 277.- PINTURAS TERMOPLASTICAS PARA MARCAS VIALES 

277.1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se definen en este apartado los materiales termoplásticos para señalización que, una vez 
fundidos, son aplicados en caliente en la señalización de marcas viales de pavimentos 
bituminosos o de hormigón, produciéndose el secado de forma instantánea. 

Estos materiales se aplicarán indistintamente por extrusión o mediante pulverización con 
pistola, permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su 
aplicación. 

El material termoplástico consiste en una mezcla de agregado, pigmento y extendedor y 
aglomerados con uno o varios tipos de resinas de naturaleza termoplástica y los 
plastificantes necesarios, careciendo por completo de disolventes. 

277.1.1.-  Agregados 

Están compuestos esencialmente por sustancias minerales naturales de color blanco y 
granulometría adecuada para lograr la máxima compactación, como arena silícea, cuarzo, 
calcita, etc. 

277.1.2.-  Pigmento 

Está constituido por bióxido de titanio (anatasa o rutilo). que proporciona al producto su color 
blanco, y puede llevar eventualmente incorporado un extendedor adecuado que posea una 
dureza y tamaño de partícula que le hagan, al mismo tiempo, resistente al desgaste y al 
deslizamiento. 

277.1.3.-  Aglomerante o vehiculo y plastificante 

Constituido por una o varias resinas de tipo termoplástico de naturaleza diversa, naturales o 
sintéticos, que tienen por objeto cohesionar los agregados y pigmentos entre sí y 
comunicarles adherencia al pavimento. 

Dicho vehículo estará convenientemente plastificado, en general con aceites especiales, y 
estabilizado a la acción de los rayos ultravioleta. 

La proporción de los constituyentes en la mezcla podrá ser libremente decidida por el 
fabricante, siempre que cumpla con las condiciones impuestas como características del 
material antes y después de la aplicación. 
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277.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

277.2.1.-  Características generales 

Su color será el blanco, entendiéndose como tal el correspondiente a la referencia B-118 de 
la Norma UNE 48.103, y serán, siempre reflectantes. 

El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta grados 
centígrados (40ºC). Su peso específico estará comprendido entre uno nueve décimas y dos 
una décima kilogramos por decímetro cúbico (1,9-2,1 kg/dm3). 

El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico cálcico y otros agentes 
químicos usados normalmente contra la formación de hielo en la calzada, ni a causa de los 
combustibles o lubricantes que pueda depositar el tráfico. 

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna 
forma peligrosos para las personas o propiedades. 

La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo largo de 
cuatro (4) recalentamientos como mínimo. 

Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto especificado se fundirá y mantendrá a una 
temperatura mínima de ciento noventa grados (190ºC) sin que sufra la decoloración al cabo 
de cuatro (4) horas a esta temperatura. 

Al calentarse a doscientos grados centígrados (200ºC) y dispersarse con paletas no 
presentará coágulos, depósitos duros ni separación de color y estará libre de piel, suciedad, 
partículas extrañas u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o 
decoloraciones. 

La temperatura de inflamación no será inferior a doscientos treinta y cinco grados 
centígrados (235ºC) cuando se realiza con el Vaso Abierto Cieveland. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de microesferas de vidrio alrededor del 
veinte por ciento (20%) y, asimismo un cuarenta por ciento (40%) del total en peso deberá 
ser suministrado por separado (método combinex), debiendo, por tanto, la maquinaria 
adaptarse a este tipo de empleo. 

El vehículo del aglomerante orgánico pigmentado consistirá en una mezcla de resinas 
sintéticas termoplásticas y plastificantes, una de las cuales, al menos, será sólida a 
temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un compuesto termoplástico no será 
menor del quince por ciento (15%) ni mayor del treinta por ciento (30%) en peso. 

El secado del material será instantáneo, dando como margen tiempo prudencial de treinta 
(30) segundos, no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del 
tráfico. 

277.2.2.- Características de la película seca 

277.2.2.1.- Reflectancia luminosa direccional 

La reflectancia luminosa direccional (MELC-12.97) para el color blanco, visibilidad diurna de 
la línea aplicada, no será menor de setenta y cinco (75) cuando la medida se realiza con luz 
normalizada bajo un ángulo de cuarenta y cinco grados (45º). 

277.2.2.2.- Retrorreflexión 

La retrorreflexión o visibilidad nocturna será superior a ciento cincuenta milicandelas por lux 
y metro cuadrado (150 mcd/lux/m2) medida con un retrorreflectómetro que funciona con un 
ángulo de incidencia de ochenta y seis grados treinta minutos (86º 30,) y un ángulo de 
divergencia de un grado treinta minutos (1º 30,). 

277.2.2.3.- Punto de reblandecimiento 

El punto de reblandecimiento no será inferior a noventa y cinco grados centígrados (95ºC), 
medido según el método de bola y anillo (ASTM B-28-58-T), usando anillos troncocónicos. 

277.2.2.4.- Estabilidad al calor 

El fabricante indicará la temperatura de seguridad, es decir la temperatura a la cual el 
material puede ser mantenido durante un mínimo de seis (6) horas en una caldera cerrada o 
en la máquina de aplicación sin que se presente degradación. Esta temperatura no será 
menor de la temperatura de reblandecimiento, medida según el ensayo indicado en el punto 
anterior, menos cincuenta grados centígrados (50ºC). 

La disminución en luminancia, usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL con filtros 
601, 605 y 609, no será mayor de cinco (5) unidades. 

277.2.2.5.- Estabilidad a la luz 

La disminución de la reflectancia luminosa cuando una probeta del material se somete a la 
acción de los rayos ultravioletas durante dieciséis horas (16h) no será superior a cinco (5) 
unidades. 
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277.2.2.6.- Resistencia al fuego 

La disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce centímetros (12 cm) 
de diámetro y cien más cinco milímetros (100  5 mm) de altura durante cuarenta y ocho 
(48) horas, a cuarenta grados centígrados (40ºC), no será mayor del veinte por ciento (20%). 

277.2.2.7.- Resistencia al impacto 

El impacto de una bola de acero cayendo desde dos metros (2 m) de altura a la temperatura 
determinada por las condiciones climáticas locales sobre diez (10) muestras de cincuenta 
milímetros (50 mm) de diámetro y veinticinco milímetros (25 mm) de espesor no debe 
provocar deterioros en, al menos, seis de las muestras. 

277.2.2.8.- Resistencia a la abrasión 

La resistencia a la abrasión será medida por medio de aparato Taber Abraser, utilizando 
ruedas calibradas H-22, para lo cual se aplicará el material sobre una chapa de monel de un 
octavo de pulgada de espesor y se someterá la probeta a una abrasión lubricada con agua. 
La pérdida en peso después de cien (100) revoluciones no será mayor  de medio gramo (0,5 
gr). 

277.2.2.9.- Resistencia al deslizamiento 

Todos los materiales utilizados en las marcas viales ofrecerán un coeficiente de rozamiento 
al deslizamiento similar al del pavimento sobre el que se colocan. En cualquier caso este 
coeficiente debe superar el valor cuarenta y cinco (45) medido con el aparato Skide del 
Road Research Laboratory. 

277.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los 
correspondientes certificados oficiales. 

Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de cada cuarenta (40). Un 
bote, elegido al azar, se enviará a un Laboratorio Oficial Homologado con el objeto de 
comprobar que se cumplen todas las especificaciones indicadas en el presente Pliego. El 
resto de los botes se reserva hasta la llegada de los resultados, con el objeto de poder 
realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

En cualquier momento el Director de Obra podrá exigir la realización de cualquiera de los 
ensayos citados, así como elegir la muestra sobre la que se realizarán dichos ensayos, que 
puede ser extraída de los botes reservados o de los acopios. 

277.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con el precio elemental que 
figura en el Anejo de Justificación de Precios. 

ARTICULO 278.- ADITIVOS PARA MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

278.1.- DEFINICIÓN 

Se definen como aditivos para marcas viales reflexivas, aquellos productos que reúnan las 
características necesarias para que puedan emplearse en la pintura de marcas viales 
reflexivas, que pueden ser incorporados al propio material (premezclado) o que se 
adicionan, por proyección, en el momento de aplicación de la marca vial (postmezclado), 
aunque, salvo orden en contrario por parte de la Dirección de Obra, se empleará una 
combinación de ambos métodos, con el fin de obtener mejores resultados. 

278.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

278.2.1.- Croesferas de vidrio 

Las microesferas de vidrio cumplirán lo indicado en el artículo 289 del PG-3, excepto en lo 
relativo a la granulometría, que será la siguiente: 

Tamiz UNE 

(mm) 

% en peso que 

pasa 

1,60 100 

0,63 85 - 100 

0,40 45 - 100 

0,32 10 -  45 

0,20  0 -  25 

0,08 0 -   5 

 

278.2.2.- Liquido reflectante 

Previa aprobación por parte de la Dirección de Obra se pueden emplear aditivos líquidos a 
la pintura, siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas a éstas como 
características del material antes y después de la aplicación. 

La proporción de este aditivo en la mezcla será decidida por el fabricante y aprobada por la 
Dirección de Obra. 
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278.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN 

278.3.1.- Microesferas de vidrio 

Se realizará un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un saco de microesferas de vidrio 
cada cuarenta (40). Un saco, elegido al azar, se enviará a un Laboratorio Oficial 
Homologado con el objeto de comprobar que se cumplen todas las especificaciones del 
apartado 289.2 del PG-3. El resto de los sacos se reservan hasta la llegada de los 
resultados, con el objeto de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

278.3.2.- Liquido reflectante 

Para el control de este producto, la Dirección de Obra marcará los puntos a seguir en 
función de la composición del líquido reflectante y la proporción en la mezcla. 

Las especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio Oficial 
Homologado. 

278.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con los precios 
elementales que figuran en el Anejo de Justificación de Precios. 

CAPÍTULO VI.- MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

280.1. DEFINICIÓN 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar o salina análoga para el amasado o 
curado del hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si podrán utilizarse 
para hormigones sin armaduras. En este caso deberán utilizarse cementos MR o SR. 

Será prescriptivo el Artículo 27º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

280.2. EQUIPOS 

La maquinaria y los equipos empleados en el amasado de morteros u hormigones tendrán 
que conseguir una mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 

280.3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades de los hormigones, deberán cumplir las condiciones siguientes: 

-Exponente de hidrógeno pH. (UNE 7234:1971)  5 

-Sustancias disueltas (UNE 7130:1958)  15 gr/l (15.000 p.p.m) 

-Sulfatos SO4
= (UNE 7131:1958)  1 gr/l (1.000 p.p.m) 

·Para el cemento SR  5 gr/l (5.000 p.p.m) 

-Ión Cloruro Cl-. (UNE 7178:1960): 

·Para hormigón pretensado  1 gr/l (1.000 p.p.m) 

·Para hormigón armado o en masa  

(con armaduras para reducir la fisuración)  3 gr/l (3.000 p.p.m) 

-Hidratos de carbono. (UNE 7132:1958) 0 

-Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) 15gr/l (15.000 p.p.m) 

La toma de muestras se realizará según la UNE 7236:1971 y los análisis por los métodos de 
las normas indicadas. 

Con respecto al contenido del ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 
30.1 del artículo 30 de la EHE. 

280.4. RECEPCIÓN 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 
duda, el control de calidad de recepción del agua de amasado, se efectuará realizando los 
ensayos especificados en el apartado anterior. 

El incumplimiento de los valores admisibles considerará al agua como no apta para amasar 
mortero u hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.  
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280.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de la que forme parte. 

ARTÍCULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

281.1. DEFINICIÓN 

Los aditivos son productos que, incorporados al hormigón o el mortero en una proporción 
igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso del cemento, antes del amasado, 
durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, 
producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 
características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. La designación de 
los aditivos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE EN 934-2:1998 y 934-2/1M:1999. 

281.2. MATERIALES 

La Dirección Facultativa fijará los tipos, las características y dosificaciones de los aditivos 
que sean necesarios para modificar las propiedades del mortero u hormigón, en caso de se 
requerido su empleo. 

No se utilizará ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 
hormigones sin la aprobación previa y expresa de la Dirección Facultativa.  

281.3. EQUIPOS 

La maquinaria y equipos necesarios para la dosificación, mezcla y homogeneización de los 
aditivos en morteros y hormigones serán los adecuados para que dichas operaciones se 
lleven a cabo correctamente. 

281.4. EJECUCIÓN 

Será de aplicación todo lo prescrito en el apartado 281.4 del artículo 281 del PG-3. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 
cálcico ni productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 
adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

El aditivo tendrá una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la masa 
del mortero y hormigón. 

281.5. CONDICIONES DE SUMINISTRO 

281.5.1. Certificación 

Si los aditivos poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto 
en el Artículo 1º de la EHE, cada partida acreditará que está en posesión del mismo.  

Si los aditivos no poseen un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida irá 
acompañada de su correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un 
certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figurarán expresamente los datos 
especificados en el apartado 281.5.1 del artículo 281 del PG-3. 

Además, en los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la UNE EN 934-2:1998 y 934-2/1M:1999, así como el certificado de garantía del 
fabricante de que las características y especialmente el comportamiento del aditivo, 
agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función 
principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características  del hormigón, ni 
representar peligro para las armaduras. 

281.5.2. Envasado y etiquetado 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que 
sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 
suministrará el aditivo correctamente etiquetado según la UNE EN 934-6:2001. 

281.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934-2:1998 y 934-2/1M:1999.  

281.7. RECEPCIÓN 

La Dirección Facultativa exigirá la presentación del expediente donde figuren las 
características y valores obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo especificado 
en el apartado 281.5 del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su 
certificación. 

El control de recepción de los aditivos se llevará a cabo según se especifica en el apartado 
281.7 del artículo 281 del PG-3. 

281.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 
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ARTÍCULO 283.- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

283.1. DEFINICIÓN 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, 
finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus 
propiedades o conferirle características especiales.  

Solo se utilizarán como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de 
sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el hormigón pretensado. 

283.2. MATERIALES 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada 
pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio. 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática 
o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los 
quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

283.3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

El suministrador de la adición la identificará y garantizará documentalmente el cumplimiento 
de las características especificadas a continuación, en los apartados 283.3.1 y 283.2.2, 
según que la adición empleada sea ceniza volante o humo de sílice. 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos 
similares a los utilizados para el cemento. 

283.3.1. Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes 

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que 
puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
armaduras. Además deberán cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la  
UNE EN 450:1995. 

-Anhídrido sulfúrico (SO), según la  UNE EN 196-2:96 ≤ 3,0%  

-Cloruros (CI-), según la  UNE 80217:91  ≤ 0,10% 

-Oxido de calcio libre, según la   UNE EN 451-1:95   ≤ 1% 

-Pérdida al fuego, según la  UNE EN 196-2:96   ≤ 5,0% 

-Finura, según la  UNE EN 451-2:95  

-Cantidad retenida por el tamiz 45 µm   ≤ 40% 

-Índice de actividad, según la  UNE EN 196-1:96  

a los 28 días   > 75% 

a los 90 días   > 85% 

-Expansión por método de las agujas, UNE EN 196-3:96 < 10 mm 

La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en 
óxido de calcio libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%. 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa. 

283.3.2. Prescripciones y ensayos del humo de sílice 

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan 
afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. 
Además, deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

-Óxido de silicio (SiO), según la  UNE EN 196-2:96  ≥ 85% 

-Cloruros (CL) según la  UNE 80217:91 <  0,10% 

-Pérdida al fuego, según la  UNE EN 196-2:96  < 5% 

-Índice de actividad, según la  UNE EN 196-1:96  > 100% 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la Dirección 
Facultativa. 

283.4. ALMACENAMIENTO 

Las adiciones se almacenarán en recipientes y silos impermeables que los protejan de la 
humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar 
posibles errores de dosificación. 
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283.5. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el momento de la 
fabricación del hormigón, únicamente cuando se utilice cemento tipo CEM I. 

En estructuras de edificación la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas no 
excederá del 35% del peso  de cemento, mientras que la cantidad máxima de humo de sílice 
adicionado no excederá del 10% del peso de cemento.  

No se utilizará ningún tipo de adición sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 
Facultativa, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables.  

Para la utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice además se seguirán las 
indicaciones de la UNE 83414:1990 EX y UNE 83460:1994 EX. 

Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las 
utilizadas en los áridos. La tolerancia en peso de adiciones será del ± 3 por 100. 

283.6. RECEPCIÓN 

La central de hormigonado llevará a cabo el control de recepción de los diferentes 
suministros para comprobar que las posibles variaciones de su composición no afectan al 
hormigón fabricado en con las mismas. 

No se utilizarán suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de 
garantía del suministrador, firmado, conforme a lo especificado en el apartado 283.3. 

Antes de comenzar la obra se realizarán en un laboratorio oficial u oficialmente acreditado 
los ensayos especificados en los apartados 283.3.1 y 283.2.2. La determinación del índice 
de actividad resistente se realizará con cemento de la misma procedencia que el previsto 
para la ejecución de la obra. 

Al menos cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las 
adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes y 
pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de 
comprobar la homogeneidad del suministro. 

283.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

ARTÍCULO 285.- PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

285.1. DEFINICIÓN 

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que aplicados sobre la superficie 
del hormigón fresco forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad 
durante el período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de 
temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de la 
membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como 
medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a un 
curado húmedo inicial. 

Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que 
puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los 
productos laminares, como telas plásticas, papel impermeable,etc. 

285.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
el artículo 9.° del mencionado Real Decreto. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos de líquidos, tipo pintura, integrados 
por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el 
hormigón. 

En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente 
blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o 
sintéticas, o bien de resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se 
determinará, de acuerdo con la UNE-EN ISO 3251. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares fijará las características del producto filmógeno de curado que vaya a 
emplearse. En caso de utilizarse más de un producto, deberá quedar claramente definida la 
asignación de cada uno de ellos a las correspondientes unidades de obra de la que formen 
parte. 

No se utilizará ninguna clase de producto de filmógeno de curado, sin la aprobación previa y 
expresa del Director de las Obras. 
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285.3. EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de 
curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la 
ausencia de zonas deficitarias en protección. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a 
emplear en la distribución superficial del producto filmógeno de curado. 

Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el Director de 
las Obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas 
aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución lograda con el equipo 

285.4. EJECUCIÓN 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar 
fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (4 °C) o superior. Al 
aplicar al producto sobre el hormigón, según la dosificación especificada, será posible 
apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 

EL producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido 
húmedo, formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El 
líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, 
particularmente con los iones de calcio. 

El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá exigir 
la realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más adecuada de 
aplicación. 

En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará un aplicación 
de repaso, antes de transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 

285.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

ARTÍCULO 287.- POLIESTIRENO EXPANDIDO 

287.1. DEFINICIÓN 

Las planchas y piezas que se contemplan en este artículo son de espuma de Poliestireno. 

Cumplirán lo especificado en la Norma UNE 53127:1997: Plásticos celulares. Determinación 
de las características de combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una 
llama pequeña. 

287.2. CLASIFICACIÓN 

Según el proceso de fabricación, las espumas de poliestireno pueden ser: 

- Espumas en partículas. 

- Espumas extruídas. 

Según la reacción al fuego, de acuerdo con la Norma UNE 53127:1997, las espumas de 
poliestireno se clasifican en: 

- Autoextinguibles. 

- No autoextinguibles. 

En función de la densidad, determinada según la Norma de ensayo UNE EN ISO 845:1996, 
se distinguen los cinco tipos de espuma siguientes: 

TIPO 
DENSIDAD (Kg/m3) 

NOMINAL MÍNIMA 
I 10 9 
II 12 11 
III 15 13 
IV 20 18 
V 25 22 

 

287.3. CARACTERÍSTICAS 

La determinación de las dimensiones de las planchas y piezas se hará de acuerdo con lo 
establecido en la Norma UNE 92110:1997. 

El espesor para las planchas de espumas de tipo I y II será de treinta milímetros (30 mm) 
mientras que para las planchas de espuma de tipo III, IV o V será de veinte milímetros (20 
mm). 

Las tolerancias dimensionales admisibles para las planchas de espuma de poliestireno 
expandido serán las que se fijan en la tabla siguiente: 

DIMENSIONES TOLERANCIA 
Longitud  0,5% 
Anchura + 0,5% - 1% 
Espesor  2 mm. 
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Las características físicas - químicas que el fabricante deberá garantizar son las que se 
especifican  en el cuadro adjunto: 

Tipo de 
plancha 

Resistencia a 
compresión mínima 

Conductividad térmica 

a 0 ºC máxima 

Coeficiente de 
dilatación lineal ºC-1 

Consistencia de forma 
entre 20 y 70ºC 

máxima % Kpa Kp/cm2 W/mºK Kcal/h.mºC 

UNE 53205:2001 UNE 92201:1989 UNE 53126:1979 UNE 92110:1997 

I 30 0,30 0,057 0,049 12,10-5 5 

II 35 0,35 0,044 0,038 10,195 5 

III 50 0,50 0,037 0,032 9,10-5 5 

IV 90 0,90 0,034 0,029 8,105 5 

V 120 1,20 0,033 0,028 7,105 5 

 

287.4. RECEPCIÓN Y CONTROL 

Las características a comprobar son, como mínimo las siguientes: 

- apariencia externa. 
- densidad aparente. 
- dimensiones. 

Las prescripciones concernientes al aspecto general y acabado se comprobarán mediante 
inspección unitaria. Las planchas que no satisfagan las características sometidas a 
inspección serán rechazadas. 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto elaborado  
proporcionado por el fabricante. 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá ésta misma sobre dos muestras 
más tomadas del mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se 
rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio. 

En el caso en que la fabricación de productos esté amparada por determinada "Marca de 
Calidad" concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica 
suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones de este 
Pliego, por constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de 
calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán 
disminuirse en intensidad respecto a la indicada en la cuantía que determine el Director en 
base a las características  particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso 
podrán  suprimirse total o parcialmente cuando el Director lo considere oportuno, por 
tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a instalaciones de tipo común. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante, 
que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el control de calidad 
realizado en fábrica de la partida enviada. 

287.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forme parte. 

ARTÍCULO 290.- GEOTEXTILES 

290.1.  DEFINICIONES 

Geotextil: Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no 
tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos 
como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas.  

Geotextil no tejido: Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros 
elementos orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por 
medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. 
Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, pueden ser:  

- Ligados mecánicamente o agujeteados.  

- Ligados térmicamente o termosoldado.  

- Ligados químicamente.  

Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es mecánica, y en 
ella un gran número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un 
movimiento alterno rápido.  

Geotextiles no tejidos, ligados térmicamente: La unión entre los filamentos se consigue por 
calandrado (acción conjugada de calor y presión).  

Geotextiles no tejidos, ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se consigue 
mediante una resina.  

Geotextil tricotado: Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros 
elementos.  

Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más 
conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos.  
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Dirección de fabricación (dirección de la máquina): Dirección paralela a la de fabricación de 
un geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre).  

Dirección perpendicular a la de fabricación: La dirección, en el plano del geotextil 
perpendicular a la dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles tejidos, es la dirección 
de la trama).  

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo 
indicado en UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea 
UNE EN. 

290.2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

290.2.1.  Naturaleza del geotextil 

290.2.1.1.  Masa por unidad de superficie 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e 
indirectamente con el resto de las características del mismo. 

La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965. 

290.2.1.2.  Espesor 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 
geotextiles se medirá según UNE EN 964-1. 

290.2.1.3.  Durabilidad 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y 
habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse 
agresivo física, química o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de 
los valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de 
acuerdo con UNE EN 12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a 
los que previsiblemente vaya a estar sometido. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán:  

- UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie;  

- UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes 
agresivos;  

- UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos;  

- UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y  

- UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta norma 
provisional y experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.  

290.2.2.  Propiedades mecánicas 

290.2.2.1.  Resistencia a la tracción 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de 
los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

290.2.2.2.  Resistencia al punzonamiento estático 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR 
que se realizará según UNE EN ISO 12236. 

290.2.2.3.  Resistencia a la perforación dinámica 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de 
cono que se realizará según UNE EN 918. 

290.2.2.4.  Ensayo de fluencia 

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo 
y se evaluará según UNE EN ISO 13431. 

290.2.3.  Propiedades hidráulicas 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros:  

Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058.  

Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958.  

Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956.  

290.3.  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 
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Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente 
identificados y etiquetados según UNE EN ISO 10320. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con:  

-  Datos del fabricante y/o suministrador.  

-  Nombre del producto.  

- Tipo del producto.  

-  Identificación del rollo o unidad.  

-  Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg).  

-  Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).  

-  Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE 
EN 965.  

-  Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s).  

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el 
propio geotextil a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para 
que éste pueda ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que 
queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o 
unidad. De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos 
en las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etcétera). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado 
o no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse 
deteriorado el marcado original. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la 
protección frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante 
tapado con lonas ancladas o sujetas. 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las 
capas más exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, 
podrá exigir los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o 

fracción que, en el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado 
original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

290.4.  RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepción de los elementos como 
la comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del 
replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de los materiales a 
emplear, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno 
de estos materiales y las características técnicas de los mismos. En estas características 
técnicas habrán de figurar tanto los valores nominales como sus tolerancias. 

Los productos sólo podrán ser aprobados si los valores exigidos por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del Proyecto quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos por sus 
tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores 
nominales corregidos por sus tolerancias pasarán a ser valores exigibles y su 
incumplimiento puede dar lugar al rechazo de lotes o partidas sin perjuicio de las 
responsabilidades legales correspondientes. 

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad al que se hace referencia en el 
apartado 290.6 de este artículo. 
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A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora, fecha de suministro, identificación de la fábrica que ha producido el material, 
identificación del vehículo que lo transporta, cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial, certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios 
y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, si lo 
hubiese, de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, 
según se ha especificado en este apartado. 

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras, de exigir la 
comprobación, en cualquier momento, de las características exigibles del material y de su 
instalación. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalación de los 
materiales, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una 
muestra representativa de los elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se 
realizará conforme a UNE EN 963. 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores 
podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 
que se encuentren acopiados. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones 
especificadas, en los artículos que le sean de aplicación, tanto del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales como del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, 
serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando el 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todos los defectos han sido corregidos. 
Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de 
control. 

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto y en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie UNE 
EN 965, resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima UNE EN ISO 10319, y 
perforación dinámica por caída de cono UNE EN 918 y cualquier otra que el Director de las 
Obras desee verificar serán comprobadas según el procedimiento que se describe a 
continuación. 

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá 
a elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más 
de treinta (30) rollos ni por más de diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las 
muestras conforme a UNE EN 963, se harán los ensayos que correspondan a las 
características a comprobar. Para que el lote sea aceptado se habrán de cumplir 
simultáneamente las características siguientes:  

- El valor medio obtenido es mejor que el exigido.  

- Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la 
desviación no supera el cinco por ciento (5%) del mismo.  

En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo será 
rechazado y devuelto. 

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la 
comprobación de cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron 
comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, 
los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que 
corresponde al valor nominal del producto corregido de la tolerancia, según las 
características que el Contratista envió para su aprobación por el Director de las Obras. 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse 
todo aquel que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, 
por el procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie 
UNE EN 965. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

- Fecha de instalación.  

- Localización de la obra.  

- Clave de la obra.  

- Número de elementos instalados, por tipo.  

- Fecha de fabricación de los elementos instalados.  

- Ubicación de los elementos instalados.  
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- Observaciones e incidencias que pudieran influir en las características y/o durabilidad 
de los elementos instalados.  

- Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado.  

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una 
resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie 
según UNE EN 12224, de al menos el sesenta por ciento (60%) de la nominal si el geotextil 
va a quedar cubierto antes de dos semanas, y superior al ochenta por ciento (80%) de la 
nominal si va a quedar cubierto después de quince (15 d) días y antes de cuatro (4) meses. 
En los casos en que la resistencia a largo plazo no sea importante, siempre a juicio del 
Director de las Obras, podrán aceptarse, para los valores antedichos una reducción 
adicional de un veinte por ciento (20%) de la nominal. No se aceptará ninguna aplicación del 
geotextil en que éste quede al descubierto por más de cuatro (4) meses. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con periodos de tiempo 
entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se 
instalarán geotextiles cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

290.5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 
de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en 
este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Normas mencionadas en el artículo 290  

- UNE 40523 Textiles. Vocabulario de los geotextiles  

- UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados. Ensayo de perforación dinámica 
(ensayo por caída de un cono).  

- UNE EN 963 Geotextiles y productos relacionados. Toma de muestras y preparación 
de las probetas para ensayo.  

- UNE EN 964-1 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del espesor a 
presiones especificadas. Parte 1: capas individuales.  

- UNE EN 965 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la masa por 
unidad de superficie.  

- UNE EN 12224 Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la 
resistencia al envejecimiento a la intemperie.  

- UNE EN 12225 Geotextiles y productos relacionados. Método para determinar la 
resistencia microbiológica mediante un ensayo de enterramiento en el suelo.  

- UNE EN 12226 Geotextiles y productos relacionados. Ensayos generales para la 
evaluación después del ensayo de durabilidad.  

- UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayo de tracción para probetas anchas.  

- UNE EN ISO 10320 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Identificación "in situ".  

- UNE EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Determinación de las características de permeabilidad al agua perpendicularmente al 
plano sin carga.  

- UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo de 
punzonado estático (ensayo CBR).  

- UNE EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Determinación de la medida de abertura característica.  

- UNE EN ISO 12958 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 
Determinación de la capacidad de flujo en su plano.  

- UNE EN ISO 13431 Geotextiles y productos relacionados. Determinación del 
comportamiento a la fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción.  

- UNE ENV 12447 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método para 
la determinación de la resistencia a la hidrólisis.  
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- UNE ENV ISO12960 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método 
de ensayo para determinar la resistencia a los líquidos.  

ARTÍCULO 291.- ARENAS PARA MORTEROS 

291.1. DEFINICIÓN 

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 

Deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, según las Directivas 89/106CEE y 
93/68CEE, traspuestas a la legislación española por los RD1630/1992 y 1328/1995. 

El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera 
parte del tendel en la ejecución de fábricas. 

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. 

Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 

ABERTURA TAMIZ % QUE PASA 

5 100% 

2,5 60 a 100% 

1,25 30 a 100% 

0,63 15 a 100% 

0,32 5 a 70 % 

0,16 0 a 30 % 
 

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, 
ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que el de la 
sustancia patrón. 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 
100. 

291.2. RECEPCIÓN Y CONTROL DE LAS ARENAS 

En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la 
arena, se comprobará que cumple lo especificado en este pliego mediante ensayo, en las 
mismas condiciones expuestas en el epígrafe precedente y anteriores. 

291.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de que forma parte. 

ARTÍCULO 292.-  ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

292.1. GENERALIDADES 

Para la fabricación de hormigones podrán emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como  
otros productos cuyo empleo esté sancionado por la práctica, o que resulten aconsejables 
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, según las Directivas 89/106CEE y 
93/68CEE, traspuestas a la legislación española por los RD1630/1992 y 1328/1995. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como áridos, se comprobará previamente que 
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.  

Será de obligado cumplimiento lo especificado en el artículo 28º de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

292.2. DESIGNACIÓN Y TAMAÑOS DEL ÁRIDO 

- Arena o árido fino: Árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de 
luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). 

- Árido grueso o grava: Árido o fracción del mismo que resulta retenido por el tamiz 4 
(UNE EN 933-2:96) y cuyo tamaño máximo sea menor que las dimensiones 
siguientes:  

 a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen 
grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 
ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

 b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 
forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

 c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
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 Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor 
que 0,4 veces el espesor mínimo. 

 Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados 
que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces 
el espesor mínimo. 

- Árido total o árido: el que por sí solo o por mezcla posee las proporciones de arena 
y grava necesarias para la fabricación de un tipo de hormigón. 

292.3. PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS 

Los áridos cumplirán las condiciones físico - químicas, físico - mecánicas y de granulometría 
y forma establecidas en el apartado 28.3 del artículo 28º de la EHE. 

292.4. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS ÁRIDOS 

Los áridos se transportarán y acopiarán de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

El suministrador de los áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el apartado 28.3 del artículo 28º de la EHE, hasta la 
recepción de estos. 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro en la que figuren como 
mínimo el nombre del suministrador, el nº de serie de la hoja de suministro, el nombre de la 
cantera, la fecha de entrega, el nombre del peticionario, el tipo, cantidad y designación de 
árido así como la identificación del lugar de suministro. 

292.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forma parte. 

ARTICULO 293.- RESINAS EPOXI 

293.1. DEFINICIÓN 

Las resinas epoxi son resinas reactivas que constituyen el componente básico de los 
sistemas de resinas epoxídicas preparadas para su empleo según una determinada 
formulación. 

Las resinas epoxi son resinas sintéticas caracterizadas por poseer en su molécula uno o 
varios grupos epoxi que pueden polimerizarse, sin aportación de calor, cuando se mezclan 
con un agente catalizador denominado "agente de curado" o "endurecedor". Será de 
aplicación la Norma ASTM C-882-78 (1.983). 

293.2. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS EPOXI 

293.2.1. Sistema epoxi 

Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de los elementos principales: resina 
y endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, 
flexibilizadores, cargas y otros que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o 
químicas del sistema de resina o abaratarlo. 

293.2.2. Resinas de base 

El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobado por el Director a 
propuesta del Contratista de las obras y las características de los componentes y del 
sistema deberán ser garantizadas por el fabricante o por el formulador, en su caso. 

293.2.3. Endurecedores 

El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. En el 
primer caso, una molécula epoxi se une a otra en presencia del catalizador. En el segundo 
caso el reactivo endurecedor o agente de curado se combina con una o más moléculas de 
resina. 

Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales como aminas 
terciarias o materiales fuertemente receptores de protones, como el trifluoruro de boro.  

Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus derivados, poliaminas o 
poliamidas, los ácidos y anhídricos orgánicos. 

La reacción es exotérmica pudiendo producir una elevación considerable de temperatura del 
sistema que debe ser tenida en cuenta en cada caso particular al elegir la resina y el 
endurecedor. El calor de curado cuando el endurecedor es una amina es del orden de 25 
Kcal/mol. epoxi. 

Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas suficientes en 
fábrica, el tiempo útil de aplicación, o "potlife", desde el momento de mezclado de la resina 
con el endurecedor, a distintas temperaturas ambiente en la gama de temperatura 
previsible. 
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Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y 
agentes de curado en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a temperaturas 
ordinarias o bajas, en atmósferas particularmente húmedas; de este grupo son: las aminas 
alifáticas primarias, las poliamidas, los polisocianatos. Los agentes de curado en caliente 
más empleados son los anhídricos orgánicos, las aminas primarias y aromáticas y los 
catalizadores, que son inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se descomponen en 
componentes activos al calentarlo. 

293.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

Las características físicas y mecánicas mínimas a cumplir por el sistema epoxi serán: 

 Resistencia a compresión (Kp/cm²) 550-1.000 

 Módulo de deformación a compresión (Kp/cm²) 20-100x103 

 Resistencia a la flexotracción (Kp/cm²) 280-480 

 Resistencia a la tracción (Kp/cm²) 90-140 

 Alargamiento de rotura (%) 0 -15 

 Coeficiente de dilatación térmica lineal por °C 25-30x10-6 

 Absorción de agua en % a 7 días, a 25 °C 0 -1 

 
293.4. RECEPCIÓN Y CONTROL 

Los productos de resina epoxi serán sometidos en fábrica a un riguroso control de calidad 
que garantice la homogeneidad de cada una de las partidas del producto y su conformidad 
con las especificaciones descritas en las hojas de información técnica.  

Por ello, cada envase, de productos llevará un número de referencia que identifique la 
partida que será sometida al control de calidad. El resultado de ensayo sobre cada partida 
se reflejará en una ficha que estará a disposición de la Dirección de las obras. 

293.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se hará de acuerdo con lo indicado para la unidad de 
obra de la cual forme parte. 

ARTICULO 294.- BANDAS DE P.V.C. PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS 

294.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Bandas de PVC para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material polimérico de 
sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de 

las juntas de las obras de hormigón. Se colocan embebidas en el hormigón según una 
superficie ortogonal a la de la junta y centrados con ella. 

294.2. NORMATIVA TÉCNICA 

Normas UNE de obligado cumplimiento. 

294.3. COMPOSICIÓN 

El material constitutivo de las bandas tendrá como resina básica la de policloruro de vinilo 
(PVC). 

En ningún caso será admisible la utilización de resinas de PVC regeneradas como materia 
prima en la fabricación de las bandas. 

294.4. CONDICIONES GENERALES 

No se admitirá el empleo de bandas de PVC para estanqueidad de juntas en las situaciones 
siguientes: 

- Juntas en las que la banda esté sometida a un esfuerzo de tracción permanente 
que produzca un alargamiento superior al veinte por ciento (20%) del alargamiento 
de rotura. 

- Juntas expuestas al ataque de aceites, grasas, betunes y otras sustancias 
perjudiciales para el PVC a largo plazo. 

- Temperaturas de servicio bajas, por lo general menores de seis grados centígrados 
(6° C), y temperaturas mayores de treinta y cinco grados centígrados (35° C). 

En general en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible pueda 
ocasionar tensiones en el material superiores a cuarenta kilopondios por centímetro 
cuadrado (40 Kp/cm²) o que estén sometidas a movimientos alternativos frecuentes 
o a asientos de cimiento acusados. 

- Será admisible el empleo de bandas de PVC en juntas de trabajo horizontales, en 
juntas de recintos de utilización temporal y en juntas de construcción o trabajo 
donde el movimiento en el plano de la junta será inapreciable. 

294.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones fijadas en el cuadro 
siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS VALOR LIMITE MÉTODO DE ENSAYO 
Resistencia a tracción a 23±2°C Min. 130 Kp/cm² UNE 53510 
Alargamiento en rotura a 23±2°C Min. 300% UNE 53510 

Dureza Shore A 65 a 80 UNE 53130 

 

294.6. UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán por 
procedimiento de unión en caliente de forma que la resistencia de la unión sea, al menos, la 
de la propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
deberá proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario especializado. 

Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean 
realizadas mediante piezas especiales preparadas en taller de forma que en la obra solo 
tengan que realizarse las uniones a tope definidas en el párrafo 01. de este apartado. 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de 
tubos, barras y otros elementos que tengan que atravesar las bandas. 

294.7. RECEPCIÓN Y CONTROL 

Serán de obligado cumplimiento los métodos de ensayo previstos en las Normas: 

. UNE 53.130:  Dureza, shore A 

. UNE 53.510: Resistencia a tracción a 23 ± 2 °C 

. UNE 53.516: Resistencia al desgarramiento. 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá ésta misma sobre dos muestras 
más tomadas del mismo pedido. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el 
pedido, aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de 
calidad" concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica 
suficiente, de tal modo que puedan garantizar que el proyecto cumple las condiciones de 
este Pliego, por constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de 
calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán 
disminuirse en intensidad respecto a la indicada en la cuantía que determine  el Ingeniero 
Director en base a las características particulares de la obra y del producto de que se trata, 
e incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando el Ingeniero Director lo considere 
oportuno. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante o 
Documento de Identidad Técnica, que garantice la conformidad con lo especificado en este 
Pliego, y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

294.8. EMPLEO 

Se utilizarán en juntas de dilatación y contracción en obras de hormigón estructurales y de 
cimentación. 

294.9. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo a la unidad de junta de 
dilatación en la que se encuentra incluida. 
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PARTE 3. EXPLANACIONES 
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CAPÍTULO I.- TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 300. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

300.1. DEFINICIÓN 

La unidad de obra despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de 
excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o 
cualquier otro material indeseable, así como su transporte a vertedero. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal extraída en las operaciones de despeje y desbroce será retirada a 
vertedero. 

300.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

300.2.1. Remoción de los materiales de desbroce 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas 
durante la obra. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en el entorno y las 
construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección 
Facultativa, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

El desbroce se ejecutará con medios mecánicos mediante motoniveladora, tractor con 
orugas (con bulldozer y ripper) y pala cargadora con ruedas. Para el transporte de material a 
vertedero se usará camión con caja basculante. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 
vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando 
dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la 
aprobación de la Dirección Facultativa, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de 

la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural 
del terreno. 

Fuera de la explanación los tocones que a juicio de la Dirección Facultativa sea necesario 
retirar, podrán dejarse cortados al ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a 
las instrucciones que, al respecto, dé la Dirección Facultativa. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, se manejarán de 
forma adecuada y se almacenarán a disposición de la Administración cuidadosamente 
separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra. 

300.2.2. Retirada de los materiales objeto de desbroce 

Los subproductos forestales extraídos no susceptibles de aprovechamiento, se 
transportarán a vertedero. La tierra vegetal procedente del desbroce se transportará a 
vertedero. Los vertederos tendrán que ser autorizados expresamente por la Dirección 
Facultativa, así como por los organismos medioambientales competentes que se vean 
afectados por el mismo. 

300.3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

300.3.1. Control de ejecución 

El control de ejecución tendrá por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas 
en esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por la Dirección 
Facultativa durante la marcha de la obra. Dadas las características de las operaciones, el 
control se efectuará mediante inspección ocular. 

300.3.2. Control geométrico 

El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan 
a lo especificado en los Planos y en éste Pliego. La comprobación se efectuará de forma 
aproximada con mira o cinta métrica de 30 m. Las irregularidades deberán ser corregidas 
por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, los posibles daños al sobrepasar el área 
señalada. 
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300.4. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El desbroce se ejecutará en toda la zona comprendida entre los límites de expropiación por 
afección del trazado de la autovía.  

El Contratista señalará aquellos árboles y masas arbustivas que queden dentro de la zona a 
expropiar y que vayan a ser respetados porque no interfieran con el buen desarrollo de los 
trabajos. 

Estos árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes (a lo largo 
del tronco y en una altura no inferior a 3 m. del suelo, con tablones ligados con alambres) y 
compactación del área de extensión de las raíces, o incluso mediante el vallado de los 
mismos. Las protecciones se retirarán una vez terminada la obra. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, un Plan con la previsión de medidas 
y dispositivos de defensa de dichas masas vegetales a respetar indicando además las 
superficies que van a ser alteradas y la ubicación de los vertederos. 

Si un árbol tuviera características singulares, tales como limitaciones en cuanto a la edad y 
porte radical del ejemplar, se aconseja que se transplante a un lugar adecuado. 

Los árboles que han de derribarse, se procurará que caigan hacia el centro de la zona de 
desbroce. Cuando haya que procurar evitar daños a otros árboles, construcciones, tráfico, 
etc., los árboles se irán troceando por su copa y tronco, progresivamente. 

Como medidas de precaución y cuidados, y con carácter imprescindible, se evitará: 

- Colocar clavos, cuerdas, cables, etc., en los árboles y arbustos. 

- Encender fuego cerca de árboles y arbustos. 

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en las zonas de raíces. 

- Apilar materiales contra los troncos. 

- Almacenar materiales en la zona de raíces o estacionar maquinaria. 

- Circular con la maquinaria fuera de los límites previstos. 

- Seccionar ramas y raíces importantes si no se cubrieran las heridas con material 
adecuado. 

- Enterramientos de la base del tronco de árboles. 

- Dejar raíces sin cubrir y sin protección en zanjas y desmontes. 

- Realizar revestimientos impermeables en zonas de raíces. 

- Permitir el encharcamiento al pié de ejemplares que no los toleran ni siquiera 
temporalmente. 

Los restos de los desbroces en los alrededores de los arroyos y ríos se amontonarán a una 
distancia mayor de 3 metros de los mismos y si hubiera que producir la quema de los restos 
vegetales se cuidará que la ceniza resultante sea retirada para que no terminen en el cauce 
ni sean arrastrados por el agua. 

Aportes de ceniza en cantidades significativas al agua cambian las características físicas y 
químicas de la misma (turbidez, pH, etc.) sin que se sepan los efectos que esto produce 
sobre la flora y fauna de la zona. Se prohíbe el vertido del material sobrante desechado a 
vertederos no autorizados. 

Las escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista de las obras, ni 
dañarán el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la evacuación de las aguas. A tal 
efecto, el Contratista se verá obligado a efectuar los retranqueos, plantaciones, perfilados, 
cunetas, etc., necesarios a juicio de la Dirección Facultativa, sin que por tal motivo tenga el 
Contratista derecho a percepción económica alguna. 

300.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad de despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) sobre el terreno, en 
planta. 

El precio incluye todo lo especificado en éste artículo, incluso la protección de los árboles y 
arbustos que deban ser protegidos, así como de los que tengan que ser trasplantados a 
juicio de la Dirección Facultativa y la obtención de los permisos necesarios para el vertido 
del material procedente del desbroce en los vertederos autorizados. Se incluyen así todos 
los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones necesarias para la 
correcta, completa y rápida ejecución de esta unidad de obra.  

El precio de abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 

E300.001 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 

 
E300.010 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, 

CARGA , PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE 
BANCALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

 
E300.031 M2 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE, INCLUSO ARRANQUE, CARGA 

Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 
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ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES 

301.1. DEFINICIÓN 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las 
construcciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, 
cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea 
necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la 
retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo 
o provisional. 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación 
del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 

El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso 
de la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

Será de aplicación el artículo 301 del PG-3 y la NTE-ADD/75: Norma Tecnológica de la 
Edificación; Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones. 

301.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones 
existentes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los 
elementos que haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las 
condiciones para el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del 
Contratista. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar 
los derribos. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y 
en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 
incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y 
eliminados hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno 
o nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 

301.2.1. Derribo de las construcciones 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad 
suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la 
demolición, así como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas 
colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 
eventualmente dicte la Dirección Facultativa. 

No obstante todo lo anterior, el Contratista deberá contraer una póliza de seguro en 
previsión de los daños que pudiera ocasionar a personas, y a bienes, muebles e inmuebles 
colindantes. 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación de la 
Dirección Facultativa de obra y teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o 
parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 
competente con jurisdicción en la zona de la obra. Permisos cuya obtención será de cuenta 
y responsabilidad del contratista. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se dispongan y las condiciones de transporte. 

No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h. 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para la construcción del 
elemento. Se ha de demoler de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera 
que la demolición se haga prácticamente al mismo nivel. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los 
elementos que deban conservarse intactos, según indique la Dirección Facultativa. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras 
y se avisará a la Dirección Facultativa. 

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para 
conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan 
entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

Los elementos no estructurales se demolerán antes que los resistentes a los que estén 
unidos, sin afectar su estabilidad. 

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le 
transmitan cargas. 

Durante los trabajos se permitirá que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es 
> 35 cm. y su altura es < 2 m. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntarlo y protegerlo 
para evitar su derrumbamiento mediante cimbras y apeos. 

Durante la ejecución de los trabajos se comprobará que se adoptan las medidas de 
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma 
de ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este pliego. 

301.2.2. Demolición de fábricas de hormigón en masa o armado 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de su 
espesor y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este 
material. Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados 
sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o 
bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o 
emplear explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual 
habrá de dar su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se 
respetará la normativa vigente sobre utilización de explosivos. 

La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la 
superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de rellenos, 
hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de esta 
cota deberán rellenarse. 

301.2.3. Vallas, postes y similares 

Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que las componen, 
cualquiera que sea la altura de la misma, demoler la cimentación que las sustenta, trasladar 
dichos elementos a lugar de almacenamiento y retirar a vertedero los materiales resultantes 
de la demolición. 

Antes de las operaciones de despeje y desbroce se procederá al desmontado de todo tipo 
de vallas y al establecimiento de vallados provisionales que delimiten la extensión de la zona 
de obras. El vallado provisional no será de abono. 

Se tomarán las medidas necesarias para no dañar los elementos de la valla durante el 
levantamiento, transporte y almacenamiento, a fin de poderla utilizar posteriormente si fuese 
necesario. 

301.2.4.- Desmontaje y retirada de elementos de señalización, barreras de seguridad y 
cerramiento. 

301.2.4.1.- Definición 

Esta unidad consiste en el desmontaje y retirada de señales de tráfico, paneles, barreras de 
seguridad metálicas, cerramientos y farolas, y demás elementos que forman parte de la obra 
a demoler, como cimentación, pernos de anclaje y bases de asiento. 

301.2.4.2.- Condiciones de ejecución 

La ejecución de esta unidad incluye el desmonte y retirada de todo tipo de elemento de 
señalización y la demoliciónm en su caso, de la cimentación. 

Queda a juicio del Director de las obras el posterior empleo de los materiales recuperados 
de los desmontajes que sean precisos ejecutar. 

301.2.5. Demolición de firme 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme, así como las capas de base de los mismos, 
no incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las unidades de 
excavación, ni los firmes granulares que se consideran parte de las unidades de desbroce. 

En caso de que los viales que corresponden a los firmes demolidos deban mantener el paso 
de vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose 
dichas actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 
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301.2.6. Retirada de los materiales de derribo 

El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del derribo de 
todos los elementos que sean objeto de demolición, exceptuando los carteles desmontados 
que se transportarán a almacén que especificará la Dirección Facultativa o a lugar de 
empleo. 

Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizará un camión con caja basculante. 

Los vertederos serán aprobados por la Dirección Facultativa y los organismos 
medioambientales competentes y estarán definidos en los Planos de Proyecto. 

301.2.7. Demolición de muros y edificación. 

Esta unidad de obra consiste en el derribo de muros, edificaciones y demás elementos que 
forman parte de la obra de fábrica a demoler, así como la retirada de materiales resultantes 
a vertedero o acopio. 

301.3. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de 
ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este PPTP y las órdenes escritas 
de la Dirección Facultativa. 

301.4. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se evitará la formación de polvo que puede resultar muy molesto, no solo para la vegetación 
y la fauna sino, sobre todo, para los vecinos del territorio afectable. Como prevención se 
regarán las partes a demoler y cargar, sin que esto suponga abono aparte al Contratista. 

Aunque, como ya se ha especificado antes, para comenzar la demolición previamente haya 
que neutralizar todas las acometidas de las instalaciones de las edificaciones, será 
necesario dejar previstas tomas de agua para el riego, como medida preventiva para la 
formación de polvo durante los trabajos. 

301.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro cuadrado (m2) realmente demolido, medido en obra. No se 
considerarán incluidas en este precio las capas que no contengan ningún tipo de 
aglomerante (betún, cemento, cal), las cuales se abonarán con los correspondientes precios 
de excavación. 

Se abonará por metro cuadrado (m2) según los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 
1 para las unidades: 

E301.001 M3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA 
(CON POSIBLE ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON RETROEXCAVADORA DE 
MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE 
CAMIÓN, SIN INCLUR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO. 

E301.002 M2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C. EN UN ESPESOR 
MEDIO DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE DE 
MATERIALES A VERTEDERO Y CANON. 

E301.003 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA CON RETROEXCAVADORA DE 
MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE 
CAMIÓN, SIN INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO. 

E301.004 M DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE 
ANCLAJES HINCADOS EN EL SUELO Y SITUADOS CADA 4 M, CON MEDIOS 
MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN A LUGAR DE REUTILIZACIÓN (CENTRO 
DE CONSERVACIÓN) O VERTEDERO, INCLUIDO EL CANON DE VERTIDO. 

E301.006 M2 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA  DE HORMIGÓN ARMADO, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS 
PRODUCTOS RESULTANTES. MEDIDO SOBRE SUPERFICIE CONSTRUIDA. 

 

E301.009 M DESMONTAJE Y ACOPIO DE CERRAMIENTO/VALLA, CON MEDIOS MECÁNICOS 
Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO. 

E301.010  UD  DESMONTAJE Y ACOPIO DE BARANDILLA PEATONAL METÁLICA DE 1,00 M DE 
ALTURA CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA 
SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO (CON CANON DE VERTIDO). 

E301.011  UD  DESMONTAJE Y ACOPIO DE PRETILES MIXTOS Y DE HORMIGÓN DE 
ESTRUCTURAS, INCLUSO CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS 
MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO 

E301.012 M DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE FAROLAS, INCLUYENDO LA 
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DEL BASAMENTO, ARQUETA DE REGISTRO Y P.P. 
DE CANALIZACIÓN ENTRE FAROLAS, NUEVA ARQUETA DE REGISTRO 
PREFABRICADFA, CANALIZACIÓN DE UN TUBO DE PVC Ø 110,  EXCAVACIÓN, 
RELLENO, TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO O LUGAR DE 
ACOPIO. 

E301.016  UD RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES O PEQUEÑOS CARTELES 
PUBLICITARIOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O 
LUGAR DE ACOPIO. 
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El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse, por tener que mantener el 
paso de vehículos y el transporte a vertedero. 

ARTÍCULO 302. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN  

302.1. DEFINICIÓN  

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a 
efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas 
de acuerdo con su situación en la obra.  

302.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el 
desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

302.2.1. Escarificación 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el 
Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a 
una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 
cm). En este último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación 
por tongadas siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de tierras.  

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda 
interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno.  

302.2.2. Compactación 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado 
en el artículo 330, «Terraplenes» del este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la 
zona de obra de que se trate.  

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte 
superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las 
medidas de protección, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras 
de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las 
Obras.  

302.3. MEDICIÓN Y ABONO  

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono 
independiente, considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la 
obra, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En 
este último caso se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos 
sobre el terreno. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir varios 
precios en caso de preverse zonas con tratamientos diferentes.  

ARTÍCULO 304. PRUEBA CON SUPERCOMPACTADOR  

304.1. DEFINICIÓN  

Se define como prueba con supercompactador al paso de una máquina compactadora de 
gran peso (supercompactador), el número de veces que se especifique, sobre la superficie a 
comprobar, buscando la localización de áreas inestables y la compactación adicional de las 
capas situadas bajo aquéllas.  

304.2. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El supercompactador se compondrá de una estructura rígida de acero, montada sobre 
neumáticos, que pueda cargar una masa bruta de más de cincuenta toneladas (50 t), y cuyo 
sistema de suspensión permita que cada neumático soporte aproximadamente la misma 
carga, aún cuando actúen sobre superficies irregulares.  

Los neumáticos deberán ser aptos para trabajar con presiones de inflado de hasta un 
megapascal (1 MPa) y se llenarán parcialmente de líquido para reducir el peligro de 
eventuales reventones.  

304.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

De acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, se ajustará la 
carga del supercompactador y la presión de inflado de sus neumáticos con objeto de 
obtener la presión de contacto deseada.  

El supercompactador deberá manejarse de forma sistemática, de manera que sea 
fácilmente controlable el número de coberturas o pases previamente definido a la velocidad 
que se señale, la cual, en principio, estará comprendida entre cuatro kilómetros por hora (4 
km/h) y ocho kilómetros por hora (8 km/h).  

Cuando el paso del supercompactador señale la presencia de zonas inestables, deberá 
corregirse la falta de estabilidad mediante una compactación adicional. Esta compactación 
deberá ir precedida, salvo especificación en contra del Director de las Obras, de la 
escarificación de la última tongada y de la eventual remoción y sustitución de los materiales 
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no aptos. La superficie reparada deberá volver a comprobarse, corrigiendo las 
irregularidades que se presenten hasta alcanzar las tolerancias establecidas.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

304.4. MEDICIÓN Y ABONO  

Las pruebas con supercompactador, previstas en el Proyecto, se abonarán por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos en el terreno, cualquiera que sea el número 
de pasadas efectuadas.  

Cuando las pruebas con el supercompactador se realicen a requerimiento del Director de las 
Obras, por sospechas de una deficiente compactación, corroborada por las pruebas, éstas 
no serán de abono.  

Las obras de fábrica dañadas durante las pruebas con supercompactadores se 
reconstruirán a expensas del Contratista.  

CAPÍTULO II.- EXCAVACIÓN 

ARTÍCULO 320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

320.1. DEFINICIÓN 

Será la realizada a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie 
regular definida por los planos, donde han de realizarse otras excavaciones en fase 
posterior, asentarse obras o simplemente para formar explanadas, así como las zonas de 
préstamos previstas o autorizadas que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de 
los materiales a depósito o lugar de empleo. 

Será de aplicación el artículo 320 del PG-3. 

320.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

La excavación de la explanación con medios mecánicos se entenderá como no clasificada, 
salvo la excavación en roca que se considerará como un elemento diferenciado: 

Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a efectos de 
medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y 
aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren 
cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este 
carácter estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto 
en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por 

otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por el 
Director de las Obras.  

El Contratista determinará durante la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, 
al Director de las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en roca, teniendo 
en cuenta para ello la definición anterior, y los criterios definidos por el Director de las Obras. 

320.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

320.3.1. Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, según lo especificado en el 
artículo 300 del presente Pliego, se iniciarán las obras de excavación ajustándose a las 
alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos y 
Pliego, y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa. 

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de 
equipos de excavación y transporte adecuados a las características del terreno, volumen y 
plazo de ejecución de las obras. 

Es preceptiva la obligación de observar las precauciones derivadas de una buena 
construcción que se dan en toda la Parte 3ª del PG-3. Título: Explanaciones, y a las 
recomendaciones usuales de buena construcción, como las que se contienen en la 
publicación "Desmontes" de la Dirección General de Carreteras (Madrid 1.981). De nada 
servirá alcanzar en la práctica un perfil proyectado como estable, si para realizarse se ha 
pasado por situaciones intermedias que pueden provocar estados estacionales no previstos 
y deformaciones excesivas que producen una verdadera transformación del estado natural 
del material con disminución apreciable de sus condiciones resistentes, particularmente de 
sus parámetros geotécnicos primitivos. 

Será necesario también tener especial cuidado con las excavaciones ejecutadas con gran 
rapidez, con medios muy potentes, en especial en época de lluvia, condiciones en que la 
estabilidad a corto plazo prevalece y puede verse comprometida. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías (de Electricidad, Aguas, etc.), la posición y 
solución a adoptar para las instalaciones que pueden ser afectadas por la excavación, así 
como la distancia de seguridad a tendidos de conducción de energía eléctricos, no siendo 
de abono este concepto. 

La profundidad de la excavación y los taludes serán las indicadas en los Planos, pudiéndose 
modificar a juicio de la Dirección Facultativa, en función de la naturaleza del terreno, 
mediante órdenes escritas del mismo, y sin que ello suponga variación alguna en el precio. 
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Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la selección del 
material para aprovechamiento, la carga sobre camión, el transporte a vertedero o acopio en 
su caso y a lugar de empleo. 

El refino de taludes y la terminación y refino de la explanada no serán objeto de abono 
aparte y se ejecutarán según las especificaciones contempladas en los Artículos 340 y 341 
de este Pliego. 

En todas las zonas de desmonte a  todo lo largo de la traza se dispondrá cuneta al pie de la 
excavación que, además de permitir el drenaje longitudinal de la carretera, evitará la 
invasión de la calzada por cualquier elemento desapeado o desprendido de los taludes de 
excavación. 

La formación de esta cuneta se irá ejecutando paralelamente a la excavación de la 
explanación, y formando parte de la misma unidad, por lo que será objeto del mismo precio 
de abono que la excavación en explanación. 

El perfilado y refino de estas cunetas se ejecutará según las especificaciones contempladas 
en el Artículo 342 de este Pliego. 

Se redondearán las aristas de las explanaciones, intersección de taludes con el terreno 
natural y fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con la Norma 3.1-I.C. 

320.3.2. Drenaje 

Durante todo el proceso de ejecución de la explanación se mantendrán todas las obras en 
perfecto estado de drenaje y las cunetas y otros desagües no producirán erosión. 

320.3.3. Tierra vegetal 

Se entiende por tierra vegetal a efectos de un Proyecto, la existencia en aquellos horizontes 
edáficos explorados por las raíces de las plantas presentes, debiendo descartarse el 
material más o menos blando existente más en profundidad, contiguo a la roca madre, que 
pudiera resultar excesivamente arcilloso para su empleo como sustrato a sembrar o plantar.  

La tierra vegetal que se encuentre en la explanación y que no se haya extraído en el 
desbroce, se excavará en las zonas y profundidad definidas en Proyecto o que determine la 
Dirección Facultativa y se transportará a caballones a lo largo de la traza, próximos al lugar 
de empleo y con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y con los volúmenes 
precisos para su posterior extendido en taludes y zonas localizadas previstas en el Proyecto 
de Revegetación. El exceso se transportará y verterá en zonas exclusivas, autorizadas 
asimismo por la Dirección Facultativa. 

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 

320.3.4. Empleo de los productos de la excavación 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán 
para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser 
utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en caballeros. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se 
compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de 
la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará ningún material 
excavado sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

La tierra vegetal susceptible de aprovechamiento será utilizada en zona de plantaciones y 
debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. 
En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en caballeros. 

320.3.5. Excavación en roca 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la 
roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la 
cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan 
zonas inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista 
adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca 
debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin 
encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin 
desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo que 
genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las 
mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de 
abono. 

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de 
pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de este 
Pliego. 

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten 
una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, 
se seguirán las prescripciones del artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" de 
este Pliego. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

81 

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere 
peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad 
por los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

320.3.6. Préstamos y caballeros 

Los préstamos que se haya previsto abrir, en general, no deben ser visibles desde la 
carretera y se excavarán de tal forma que el agua de lluvia no se pueda acumular en ellos. 

Los caballeros tendrán forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las 
aguas y taludes estables que evitan cualquier derrumbamiento. 

Estos depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material, el cual 
deberá encontrarse lo más seco posible. 

La altura máxima de los caballeros será de dos (2) metros. 

Tampoco se podrán colocar cerca de las construcciones existentes para que no haya peligro 
por sobrecarga de terreno. 

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en 
la explanada, la Dirección Facultativa podrá requerir del Contratista que retire esos 
materiales y los substituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la 
excavación y del colocado de este relleno se tomarán perfiles transversales. 

320.3.7. Contactos entre desmontes y terraplenes 

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará 
hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose 
secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén 
en planos distintos. 

La transición de desmonte a terraplén tanto transversal como longitudinalmente se realizará 
según planos, suavizando la pendiente del terreno natural a razón de un 2H:1V, hasta que 
por lo menos exista una diferencia de cota de 1 m entre la base de la explanada y el terreno 
natural subyacente. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el proyecto el drenaje de estas zonas y 
se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación y saturación de agua. 

320.3.8. Tolerancia geométrica de terminación de las obras 

Taludes y fondos de desmonte. La tolerancia máxima admisible entre los planos o 
superficies de los taludes de Proyecto y los construidos estará comprendida entre -10 y 0 
cm. y no presentará irregularidades superiores a  5 cm. 

Estas tolerancias se entenderán tanto en la ejecución como al final del plazo de garantía. 

320.4. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cualquier daño producido dentro o fuera de la obra por la acumulación de agua debida a 
unas deficientes condiciones de drenaje superficial de la explanación, en cauces afectados 
y/o obras de drenaje, correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

Los materiales de la excavación no utilizables en rellenos se transportarán a vertederos 
previamente autorizados expresamente por la Dirección Facultativa y otros organismos 
competentes y deberán presentar al acabar su uso la morfología idónea para su integración 
en el entorno. 

La Dirección Facultativa podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto 
entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y plano de la excavación, 
tanto horizontal como inclinada, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de 
formas geométricas de ángulos vivos o aristas marcadas. En el caso de existir árboles en 
esas aristas de contacto desmonte-terreno natural serán talados los ejemplares cuya 
estabilidad resulte mermada por el arrancado de raíces e inmediatamente retirados del 
lugar. 

En los taludes que vayan a quedar a la vista, y que por tanto vayan a ser revegetados, su 
superficie no deberá ser alisada ni compactada ni sufrirá ningún tratamiento final, sin 
menoscabo de la seguridad frente a caída de materiales ni del refino, siendo incluso 
deseable la conservación de las huellas de la maquinaria. Los casos dudosos serán 
resueltos por la Dirección Facultativa. 

El resultado de una siembra está ligado directamente al estado de la superficie del talud; 
estando en equilibrio, quedará rugosa y desigual, de la manera que las semillas y abonos 
encuentren huecos donde resistir el lavado y que la tierra vegetal a extender en el 
desmonte, si fuera el caso, vea impedido su deslizamiento directo. 

De forma general, salvo autorización de la Dirección Facultativa, se prohíbe en parajes 
cercanos al lugar de trabajo el vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales 
procedentes de excavación, debiendo ser cargados y transportados al sitio de empleo o 
vertedero previsto y autorizado. 
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Tampoco se podrán verter materiales excavados alrededor de los puntos de trabajo, 
manteniendo limpia de restos la parte inferior de las laderas. Cualquier vertido será retirado 
y la superficie ocupada será reconstruida, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 

- Caballeros: 

El acopio y conservación de la tierra vegetal utilizable, se llevará a cabo en los lugares 
elegidos y aprobados por la Dirección Facultativa a lo largo de toda la traza, de forma que 
no interfiera el normal desarrollo de las obras ni el drenaje superficial de las excavaciones y 
conforme a las siguientes instrucciones: 

- Se hará formando caballones cuya altura se mantendrá alrededor de 1m o 1,5 m, 
sin exceder nunca de los 2 m. con taludes laterales no superiores al 1H/1V. 

- Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

- El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que 
compacte poco el suelo. 

- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio para evitar 
el lavado del suelo por lluvia y deformación de sus laterales por erosión, facilitando 
al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de darse. 

- El caballón se situará en terreno llano y de fácil drenaje e irá levantándose por 
tongadas de 50 cm. añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de estiércol de 2 
Kg/m² u otra enmienda orgánica para su enriquecimiento en humus. 

- Si la tierra va a estar almacenada más de 6 meses los montones serán sembrados 
con veza (Vicia villosa) para su entierro antes de granar como abono verde. 

- La conservación consistirá en restañar las erosiones producidas por la lluvia y en 
mantener la tierra exenta de piedras y objetos extraños. 

- Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, serán de cuenta del Contratista 
los gastos que ocasione la disponibilidad del terreno. 

- En todas las operaciones se evitará la compactación de la tierra, utilizando si fuera 
preciso técnicas en las que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre 
los acopios o que sólo requieran maquinaria ligera. 

320.6. MEDICIÓN Y ABONO 

En el precio quedan incluidas las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento 
correspondiente por separado de material resultante, en particular en cuanto a su 
aprovechamiento en las diversas capas de terraplén y en plantaciones.  

No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito de la 
Dirección Facultativa, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las 
especificaciones. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre los 
perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles realmente definidos 
en Planos. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean 
expresamente autorizados por la Dirección Facultativa, ni los rellenos compactados que 
fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la 
profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondientes a dicha 
sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos 
según las especificaciones de coronación de terraplén. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. Por el contrario, la excavación, 
apertura y ejecución de las cunetas definidas en los planos se considerará incluida en esta 
unidad. 

Las unidades de excavación en cualquier clase de terreno, objeto de ejecución y medición 
se abonarán al precio siguiente: 

E320.001  M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y 
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A A COPIO 
INTERMEDIO PARA SUPOSTERIOR UTILIZACIÓN Y /O TRASLADO A 
VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

E320.002  M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, 
INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, 
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, 
FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

E320.003   M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO 
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A 
LUGAR DE MPLEOO A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE 
VERTEDERO. 
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E320.004  M3 EXCAVACIÓN EN SANEOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y 
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, 
REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A 
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

 
E320.022  M3 EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES, EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y 
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, 
REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A 
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. 

 
El precio incluye la excavación con cualquier medio de excavación hasta las rasantes 
definidas en los planos o aquellas que indique la Dirección Facultativa, medidas de 
saneamiento, entibación, drenaje y agotamiento -si resultasen necesarias-, carga y 
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, refino de taludes, 
precortes en roca, terminación y refino de la explanada y cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de la obra. Incluye, asimismo, la 
formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los cánones de 
ocupación que fueran precisos. 

Este precio no incluirá la excavación en préstamos, ya que ésta se considera incluida en las 
unidades de obra de rellenos con materiales de préstamo, que se especifican en el Cuadro 
de Precios. 

ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos y excavaciones 
en cimientos de estructuras u obras de fábrica. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación, evaluación del terreno y el 
consiguiente transporte de los materiales a vertedero o lugar de empleo. 

321.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

A efectos de este proyecto la excavación en zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de 
estructuras u obras de fábrica se entenderá, en todos los casos, como no clasificada. 

321.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La excavación de las zanjas, pozos y excavaciones en cimientos de estructuras u obras de 
fábrica se efectuará hasta obtener la rasante prevista en proyecto, o la ordenada por la 
Dirección Facultativa. 

El método de excavación deberá ser el adecuado en cada caso, según el tipo de terreno que 
exista, incluso en roca.  

La excavación se hará hasta la línea de la rasante quedando el fondo regularizado. Por este 
motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como 
piedras,  fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para 
efectuar un relleno posterior. Todo lo cual será por cuenta del Contratista. 

Las zanjas se abrirán con el método de excavación necesario, bien sea mecánicamente o 
por empleo de voladuras, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, 
salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias de estas 
operaciones serán, en cualquier caso, por cuenta del Contratista. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 
interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y 
autorización escrita de la Dirección Facultativa. 

La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que 
han servido de base a la formación del proyecto. 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de 
un metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las ex-
cavaciones abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las 
zanjas por su extremo de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje 
natural de las mismas. No se abrirá zanja en longitud mayor de 300 metros por delante 
de la colocación de las tuberías. 

- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y 
siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. 

Por todas las entibaciones que la Dirección Facultativa estime conveniente, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo 
las condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 
terreno o de la faja protectora. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

84 

La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección 
Facultativa, quien además podrá ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y 
consecuencias de estas operaciones son responsabilidad del Contratista en cualquiera de 
los casos. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los 
apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará 
la Dirección Facultativa. 

- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por 
cuenta del Contratista. 

- La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá las operaciones siguientes: 

· Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 
en planta como en alzado, relleno de las depresiones con arena y apisonado general 
para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una densidad, como 
mínimo, del noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Modificado. 

- El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 
regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente 
con arena suelta, grava piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no 
exceda de dos centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos 
rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

- En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por 
cuenta del Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas 
durante la ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de 
servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan 
en cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 

Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al 
lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos y otros usos, se seleccionarán 
para su posterior uso y se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de no ser 
utilizables en el momento de la excavación, deben guardarse en caballeros. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. Allí se 
compactarán hasta alcanzar una densidad no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de 
la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Normal. No se desechará ningún material 
excavado sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa.  

Si es necesario el acopio en caballeros, estos se ejecutarán siguiendo las prescripciones del 
apartado 3.6 y 4 del artículo 320 de este Pliego. 

El refino de taludes no serán objeto de abono aparte y se ejecutarán según las 
especificaciones contempladas en el Artículo 341 de este Pliego. 

321.4. EXCESOS INEVITABLES 

Los sobreanchos de excavación para la ejecución de las obras serán aprobados, en cada 
caso, por la Dirección Facultativa. 

321.5. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán la forma y dimensiones 
definidas en planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables. Deben 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (± 5 cm.) respecto de 
las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 
especificaciones definidas por la Dirección Facultativa, no siendo esta operación de abono 
independiente. 

321.6. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, 
lo ordenará la Dirección Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el 
Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. Se dispondrá  una baliza a lo 
largo de toda la zanja. 

321.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas, pozos y cimientos, ejecutada en las condiciones prescritas en este 
Pliego, se medirá por los volúmenes (m3) que resulten de la cubicación de secciones, 
limitadas por el perfil del terreno en el momento de la apertura, y el perfil teórico de 
excavación señalado en los Planos o que, en su defecto, indique la Dirección Facultativa.  
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El precio de abono será: 

E321.001 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO 
DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA 
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE 
A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN 
DE VERTEDERO. 

 
Los conceptos incluidos dentro de la excavación serán: la excavación en sí, la extracción de 
las tierras y carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo; la 
limpieza del fondo de la excavación y el refino; la entibación y el agotamiento; la 
construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las 
mismas, así como el desvío, taponamiento o agotamiento de manantiales, captaciones del 
nivel freático, y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta 
ejecución de la obra. Incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar 
necesarios y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos.  

No se abonarán los excesos de excavación sobre los perfiles definidos en los Planos o 
autorizados por la Dirección Facultativa, ni la ejecutada por propia conveniencia del 
Contratista, ni la producida por derrumbamientos imputables o negligencias. Asimismo 
tampoco serán de abono los rellenos necesarios para subsanar dichos excesos de 
excavación.  

No serán de medición y abono por este Artículo aquellas excavaciones consideradas en 
otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

ARTÍCULO 322.- EXCAVACIÓN ESPECIAL DE TALUDES EN ROCA 

322.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación de taludes y 
paramentos definitivos en roca mediante perforación y voladura, preservando las 
características naturales de la roca, al limitar niveles de cargas de explosivo cercanas a 
dichos taludes y paramentos que puedan producir fisuraciones y/o alteraciones inadmisibles, 
según las reglas de buena práctica de la técnica de voladuras. 

Dichas operaciones comprenden la excavación por voladuras del volumen de roca próximo 
a paramentos definitivos, tanto se realice conjuntamente con la destroza, o se ejecute en 
fase posterior, también llamada de refino. Tal volumen de roca es cuantificable en función de 
la estructura y tipos de la roca, del diámetro de perforación y carga de explosivo de los 
barrenos de la destroza, así como de las secuencias de encendido y del tipo de voladura 
suave, precorte o recorte, proyectada para la ejecución del paramento definitivo. 

322.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

322.2.1. Método de excavación 

El método de excavación de la roca por perforación y voladura será el compatible con la 
obtención de paramentos regulares y estables en su talud definitivo. Su elección se hará en 
función del Proyecto, de las características mecánicas de la roca, de su estructura geológica 
y de su grado de tectonización. 

Se controlarán especialmente las voladuras masivas a efectuar en el entorno de zonas 
afectadas por deslizamientos. 

La inclinación de barrenos y las cargas unitarias en ellos serán compatibles con el resultado 
deseado, tanto para los de contorno, como para los de refino, o destroza en su caso. En 
ningún caso, y siempre sujeto a justificación previa, se producirá fisuración suplementaria en 
la roca remanente superior a la máxima producida por los barrenos, de recorte o precorte, 
de la voladura suave. La iniciación de las pegas, eléctrica o no eléctrica, se realizará 
preferentemente con detonadores de microrretardo, en secuencia de encendido que 
beneficie al menor confinamiento posible de todos y cada uno de los barrenos. La altura de 
banqueo será compatible con errores tolerables y el buen saneamiento del frente de roca 
definitivo de acuerdo con los medios mecánicos disponibles en obra. 

No se superarán los quince metros (15 m) para la altura de banco, excepto propuesta 
justificable del Contratista y autorización expresa del Director de las Obras. 

El volumen de roca excavable según este artículo es cuantificable en función del tipo de 
roca y su estructura, del diámetro y carga de los barrenos de destroza y del tipo de voladura 
suave proyectada para el contorno. 

Todo ello requiere un estudio y justificación, debiendo presentar el Contratista al Director de 
las Obras una propuesta de "Plan de excavación por voladuras", firmada por técnico 
competente, en la que se especificarán, al menos: 

Maquinaria y método de perforación. 

- Longitud máxima de perforación. 

- Diámetro y longitud de los barrenos de contorno y disposición de los mismos. 

- Diámetro y longitud de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 

- Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos, sistemas de retacado y esquema 
de cargas de los distintos tipos de barreno. 
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- Método de fijación de las cargas en los barrenos con carga discontinua. 

- Método de iniciación de las cargas y secuencias de iniciación. 

- Método de comprobación del circuito de encendido. 

- Tipo de explosor. 

- Exposición detallada de resultados obtenidos con el método de excavación propuesto 
en terrenos análogos al de la obra. 

- Medidas de seguridad, para la obra y terceros. 

De acuerdo con la propuesta, el Director de las Obras podrá autorizar la excavación a 
sección completa o el establecimiento de un resguardo para refino final. En función del tipo y 
estructura de la roca se considerará especialmente la secuencia de encendido de los 
barrenos de las hileras próximas a taludes definitivos, así como la de los barrenos de 
contorno. 

La longitud de los barrenos de contorno será compatible con la calidad de superficie final 
exigida y los errores reales del equipo de perforación, que debe bajar de dos centímetros 
por metro (2 cm/m). 

Los perforistas presentarán un parte de perforación donde se indicarán las posibles 
oquedades detectadas durante la operación para evitar cargas concentradas excesivas, y 
tomarán las medidas necesarias para que los barrenos permanezcan limpios una vez 
completados con el fin de realizar su carga prevista. 

La aprobación del "Plan de excavación por voladuras" por parte del Director de las Obras 
indicará, tan sólo, que la Administración acepta el resultado final previsto de dicho Plan no 
eximiendo al Contratista de su responsabilidad. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

322.2.2. Puesta a punto del método de excavación. 

Si no se dispone de experiencia previa satisfactoria en la excavación de taludes o 
paramentos en terrenos análogos a los de la obra, la aceptación por el Director de las Obras 
del método propuesto estará condicionada a su ensayo en obra. Dicho ensayo tendrá por 
objeto comprobar que el método es correcto en líneas generales y, en este caso, ponerlo a 
punto para el caso particular considerado. 

Para juzgar lo adecuado del método ensayado se atenderá a los siguientes criterios: 

- La superficie resultante del talud o paramento no presentará zonas trituradas 
atribuibles a la voladura. 

- Cuando el tipo de voladura suave del contorno deje cañas de los barrenos en el talud 
o paramento, estas deben aparecer marcadas de forma clara y continua. En ningún 
caso presentarán fisuras características que revelen carga excesiva. 

- La superficie excavada debe presentar un aspecto regular compatible con la 
estructura de la masa de roca. 

- Las vibraciones transmitidas al terreno no deben ser excesivas. En zonas 
despobladas y sin estructuras que pudieran sufrir daño, se considerarán excesivas 
las vibraciones que produzcan desplazamientos de cuñas de roca, apertura de 
diaclasas, o cualquier otro fenómeno que disminuya la resistencia del macizo rocoso. 

- En zonas próximas a núcleos habitados, o a estructuras que se desee proteger, se 
realizará el correspondiente proyecto y voladuras de ensayo exigidos por la 
reglamentación vigente para asegurar que no van a superarse los niveles de 
vibración permitidos. Se estará especialmente a lo indicado por UNE 22381. 

- Para evitar vibraciones excesivas se dimensionará adecuadamente la carga total 
correspondiente a cada microrretardo. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 
conveniencia de aprobar, modificar, ajustar o rechazar el método propuesto. Variaciones 
sensibles de las características de la roca a excavar, a juicio del Director de las Obras, 
exigirán la reconsideración del método de trabajo. 

La aprobación del método de excavación por el Director de las Obras no eximirá al 
Contratista de la obligación de tomar las medidas de protección y seguridad necesarias para 
evitar daños al resto de la obra o a terceros. Es obligación del Contratista, cumplir toda la 
Reglamentación vigente. 

322.2.3. Consideraciones especiales para la excavación del pie de taludes en roca. 

Es esencial para la estabilidad de taludes que su pie conserve lo mejor posible las 
características naturales que proporciona el terreno en su estado inalterado. Con este fin se 
seguirán las siguientes recomendaciones: 

- La longitud y situación de los barrenos de contorno se definirá con precisión, 
teniendo en cuenta el diámetro de la perforación así como la maquinaria utilizada. 
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- La carga de los barrenos de contorno estará muy ajustada para que, cumpliendo con 
su función de arranque, el agrietamiento remanente en el macizo de roca sea el 
mínimo. Por ello, las necesarias cargas de fondo se ajustarán para limitar en lo 
posible daños al pie de los taludes. 

- Los barrenos de las hileras más próximas, cuya carga unitaria pudiera causar a la 
superficie definitiva daños adicionales a los producidos por los barrenos de contorno, 
especialmente en pie de talud, se dispondrán y cargarán teniendo muy en cuenta tal 
posibilidad. Se dedicará especial atención a la longitud total y carga de fondo de 
tales barrenos. En todo caso, su fondo en el banco inferior no rebasará la 
profundidad del pie de la excavación en más de cincuenta centímetros (50 cm), o el 
valor que, con arreglo a criterio de daños, figure en el "Plan de excavación por 
voladuras" y haya sido aprobado por el Director de las Obras. 

- En caso de que se produzcan repiés localizados, se retirarán por medios mecánicos 
o por perforación y voladura respetando siempre el criterio de mínimo daño a la roca 
remanente. 

- Si se produjeran excavaciones por debajo de los perfiles previstos, éstos se 
restituirán mediante el hormigonado de las zonas de cota insuficiente con su 
correspondiente rasanteo. 

- La excavación por voladura de cunetas cercanas al pie del talud se realizará 
vigilando especialmente que las cargas de los barrenos y su secuencia de encendido 
sean las idóneas para no producir agrietamiento suplementario que afecte al pie del 
talud. 

322.2.4. Operaciones auxiliares. 

Antes de iniciar la excavación del talud se eliminará totalmente la zona de montera que 
pueda dar lugar a desprendimientos durante la obra y durante la explotación de la carretera. 

El drenaje de la excavación se mantendrá en todo momento en condiciones satisfactorias. 
Cuando no sea posible el drenaje natural se dispondrán grupos motobomba adecuados, con 
el fin de evacuar el agua almacenada. 

Después de la excavación de cada banco parcial del talud, el Director de las Obras 
examinará la superficie resultante, con objeto de detectar posibles zonas inestables o 
alterables. El Contratista deberá proceder al saneamiento y/o consolidación de dichas 
zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras, antes de aumentar la 
altura de la excavación. Si, por causas imputables al Contratista, dichas operaciones se 
demorasen o no se efectuasen hasta haber volado bancos posteriores, éste se encargará, a 
su costa y sin derecho a indemnización alguna, de los arreglos y saneos que determine el 

Director de las Obras incluyendo el uso de los andamios o medios auxiliares necesarios 
para tener acceso a las zonas afectadas. 

En caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 
reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos 
desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o incumplimiento de las instrucciones 
del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños ocasionados. Lo 
mismo cabe indicar respecto a posibles bloques caídos del talud sobre cunetas, de guarda o 
de desagüe, situadas al pie del talud. 

Los pequeños escalones que por razones constructivas aparecen durante la excavación por 
bancos parciales sucesivos de un talud uniforme, deberán ser suavizados, salvo indicación 
en contra del Director de las Obras, mediante martillo picador inmediatamente después de la 
excavación del banco correspondiente. La anchura de estos escalones deberá ser la menor 
compatible con el equipo de perforación autorizado. 

322.2.5. Utilización de los productos de excavación. 

Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en el Proyecto, o que señale el Director de las Obras, y se transportarán 
directamente a las zonas previstas en el Proyecto o a las que, en su defecto, señale el 
Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca de mayor tamaño y bolos de piedra tolerables, procedentes del 
arranque por voladura en la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las 
obras, se acopiarán y utilizarán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de 
agua como defensa contra posible erosión de zonas vulnerables, o a cualquier otro uso que 
designe el Director de las Obras. En caso de no haber destino para tal material y que no 
pueda adaptarse al paisaje general, se procederá a su troceo aceptable y transporte a 
vertedero, sin derecho a abono independiente. 

Los productos de excavación cuyo empleo esté previsto en zonas definidas de la obra 
cumplirán las condiciones exigidas en este Pliego, o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, para las unidades de obra correspondientes. Este requisito deberá ser tenido 
en cuenta por el Contratista al preparar el esquema de voladura. En cualquier caso, no se 
desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras. El 
material inadecuado se transportará a vertedero de acuerdo con lo que se ordene al 
respecto. 

322.2.6. Tolerancia geométrica de terminación de las obras. 

En el pliego de prescripciones técnicas particulares vendrán definidas las tolerancias del 
acabado o, en su defecto, serán definidas por el Director de las Obras. Con la precisión que 
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se considere admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y 
en base a las mismas serán fijadas, al menos, las siguientes: 

- Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 
superficies de los taludes previstos en Proyecto y los realmente construidos, 
quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería 
rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. 

- Tolerancia máxima admisible en pendiente y fondos de cunetas y en planta, expresada 
en centímetros (cm), sobre los planos previstos en Proyecto y los realmente 
construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo 
el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el 
Director de las Obras. 

322.2. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación del contorno en taludes y paramentos definitivos de taludes en roca se 
abonará por metros cuadrados (m2) de talud formado, medidos sobre los planos de perfiles 
transversales. 

El volumen de roca excavado al ejecutar esta unidad se medirá y abonará según lo indicado 
en el artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos" de este pliego. 

Si la excavación especial de taludes en roca no está contemplada en el Proyecto como 
unidad independiente, y es exigida por el Director de las Obras, se entenderá que está 
comprendida en las de excavación, y por tanto no habrá lugar a su medición y abono por 
separado. 

E322.001 m3  EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE 
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, 
FORMACIÓN DE VERTEDEROS. EXCEPTO RECORTE. 

E322.002 m3  PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA CON TALADROS, COLOCADOS 
CADA 750 MM, INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADROS. 

 

 

CAPÍTULO III.- RELLENOS 

ARTÍCULO 330.- TERRAPLENES 

330.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones 
realizadas en obra o de las canteras o los préstamos autorizados, en zonas cuya extensión 
permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

330.2. ZONAS DE LOS TERRAPLENES 

En los terraplenes se distinguirán cuatro zonas: 

Cimiento. 

Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será 
como mínimo de un metro (1 m). 

Espaldón. 

Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o formará parte 
de los taludes del mismo. No se considerará parte del espaldón los revestimientos sin misión 
estructural en el relleno entre los que se consideran plantaciones, cubierta de tierra vegetal, 
encachados, protecciones antierosión, etc 

Núcleo. 

Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 
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Coronación. 

Es la parte superior del terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de 
dos tongadas y mayor o igual a cincuenta centímetros (50 cm). 

330.3. MATERIALES 

330.3.1. Condiciones generales 

A efectos de este proyecto, los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o 
materiales locales obtenidos de las excavaciones en obra y de canteras o préstamos 
autorizados. 

330.3.2. Características de los materiales 

Los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan algunas de las 
condiciones que se consideran en el apartado 330.3.2. del PG-3. 

330.3.3. Clasificación de los materiales 

Para el empleo en los terraplenes de proyecto, los materiales se clasificarán en los tipos 
siguientes: 

 

Símbolo Designación 
del material Características 

Prescripciones 
complementarias 

para su empleo en núcleo 
de terraplenes 

Prescripciones 
complementarias 

para su empleo en capas 
de asiento 

 
SIN 
 

Suelo 
inadecuado 

No cumple las 
condiciones de los 
demás tipos de suelos 

No utilizable No utilizable 

 
S00 
 

Suelo 
Marginal (*) 

75%<15cm 
LL<90 { D SI LL>90 
Ip< 0,73 (LL-20)} 
M.O. <5% 
S.S <20% 

Estudio especial 
(colapso, hinchamiento, 
erosionabilidad) 
no utilizable en 
zonas industriales 
 

No utilizable 

 
S0 
 

Suelo 
Tolerable (*) 

75%< 15cm 
LL>30 { D SI 
30<LL<65 
IP>0,73 (LL-20)} 
m.o. <2% 
S.S <5% 

CBR> 3 
Hinchamiento <3% 
No utilizable en 
Zonas inundables 
 

No utilizable 

 
S1 
 

Suelo 
Adecuado (*) 

100%< 10cm 
pasa # 0,08<35% 
LL>30 { D SI 
30<LL<40 
IP>0,73 (LL-20)} 
m.o. <1% 
S.S <0,2% 

(1) 
CBR>3 
Hinchamiento <3% 

CBR> 5 
Hinchamiento <3% 
Solo utilizable sobre 
Suelo inadecuado, 
Marginal o tolerable 

 
S2 
 

Suelo 
Seleccionado 
Tipo 2 (##) 

100%< 10cm 
pasa # 20<70% 
pasa #2>80% 
pasa #0,080<25% 
LL>30 
m.o. <0.2% 

(2) 
CBR>3 
Hinchamiento <1% 

CBR>10 
Hinchamiento <1% 

Símbolo Designación 
del material Características 

Prescripciones 
complementarias 

para su empleo en núcleo 
de terraplenes 

Prescripciones 
complementarias 

para su empleo en capas 
de asiento 

S.S <0,2% 

 
S3 
 

Suelo 
Seleccionado 
Tipo 3 (**) 

100%<8cm 
pasa#20<70% 
pasa#2<75% 
pasa#0,08<20 
LL<30 
M.O.< 0,2% 
S.S<0,2% 

CBR>3 
Hinchamiento <1% 

CBR>20 
Hinchamiento <1% 

 
S4 
 

Suelo 
Seleccionado 
Tipo 4 (**)(3) 

100%<6cm 
pasa#2<45% 
pasa#0,08<15% 
LL<30 
M.O.< 0,2% 
S.S<0,2% 

CBR>10 
Hinchamiento <1% 

CBR>40 
Hinchamiento <1% 

 
ROCA 
 

Desmonte 
En rocas Art 320 Del  PG3  Regulación 

Con hormigón H-50 

P 
 Pedraplén Art 331 del PG3 Art 331 del PG3 No utilizable en 

Capas de asiento 
 
T.U. 
 

Todo uno Art 333 del PG3 Art 333 del PG3 No utilizable en 
Capas de asiento 

 
(*) si pasa # 0,4<10% no tener en cuenta prescripciones de plasticidad 
(**) si pasa # 0,4<5% no tener en cuenta la prescripción de plasticidad 
M.O.= Materia orgánica 
S.S.= Total sales solubles incluyendo el yeso 
Hinchamiento en edómetro según Norma UNE 103.601 

(1) Sobre suelos inadecuados, o marginales, si no se utiliza capa filtro, se ha de cumplir 
100%<5cm y # 0.0080>20% 

(2) Sobre suelos inadecuados, marginales, o tolerables, si no se utiliza capa filtro, se ha 
de cumplir 100%<5cm y # 0.0080>20% 

(3) Podrán clasificarse dentro de este grupo los alberos y alberizes que no cumpliendo el 
criterio de desgaste Los Ángeles presenten las siguientes características: IP<5, 
hinchamiento 0%; equivalente de arena>25; retiene # 25< 25%; #0,080< 20% 

 
A efectos de clasificación, el CBR debe obtenerse con los suelos compactos al 95% del 
Proctor Normal 

330.4. EMPLEO 

330.4.1. Uso por zonas 

- En cimiento, núcleo y espaldones de terraplenes se emplearán suelos 
procedentes de las excavaciones y préstamos, tipo S1. 

- En coronación de terraplenes se utilizarán suelos procedentes de las 
excavaciones en obra y préstamos, tipo S2, S3 y S4. 
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El uso por zonas del tipo de material correspondiente tendrá que ser aprobado por la 
Dirección Facultativa. 

330.4.2. Grado de compactación 

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado (100%) (UNE 103 501). 

En los cimientos, espaldones y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será 
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado (UNE 103 501). 

330.4.3. Humedad de puesta en obra 

La humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de 
saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de 
saturación correspondientes, en el ensayo Proctor Modificado, a humedades de menos dos 
por ciento (- 2%) y de más uno por ciento (+ 1%) de la óptima de dicho ensayo Proctor 
Modificado. 

330.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales como camión 
cisterna, tractores con orugas, con bulldozer y ripper, motoniveladoras y compactadoras. 

330.6. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

330.6.1. Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

Se seguirá lo especificado en el apartado 6.1 del Artículo 330 del PG-3. 

330.6.2. Extensión de las tongadas 

Una vez preparada la superficie de asiento del terraplén, se procederá a su construcción, 
extendiendo el material en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la superficie de la explanada. 

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en toda la tongada el grado de compacidad deseado. Dicho espesor, en general 
será de treinta centímetros (30 cm) En todo caso, el espesor de la tongada debe ser 
superior a tres medios (3/2) de tamaño máximo del material a utilizar. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos.  

Salvo prescripciones en contrario de la Dirección Facultativa, los equipos de transporte del 
material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en 
el sentido longitudinal de la vía. 

Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terraplén quede debidamente 
compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro 
(1 m), que permita el acercamiento del compactador al borde y después recortar el talud. En 
todo caso no serán de abono estos sobreanchos. 

330.6.3. Humectación o desecación 

Cuando sea necesario añadir agua para alcanzar el grado de compactación previsto, esta 
operación se llevará a cabo en acopios o en la propia tongada.  

Cuando la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación 
prevista se procederá a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos 
o sustancias apropiadas. 

330.6.4. Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. 

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado (100%) (UNE 103 501). 

En los cimientos, espaldones y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será 
inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado (UNE 103 501). 

330.6.5. Control de la compactación 

Se seguirá lo especificado en el apartado 6.5 del Artículo 330 del PG-3. 

330.6.6. Terminación y refino de las superficies 

La terminación y refino de la explanada y el refino de los taludes se llevará a cabo según se 
especifica en los artículos 340 y 341 respectivamente del presente Pliego. Estas 
operaciones no serán de abono aparte en ningún caso, entendiéndose incluidas dentro de 
las unidades de construcción del terraplén. 
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330.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se seguirá lo especificado en el apartado 7 del Artículo 330 del PG-3. 

330.8. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TERRAPLENES 

Se producirá un tiempo de espera de 30 días en la ejecución del terraplén entre los PP.KK. 
especificados en los planos de perfil geotécnico del proyecto.  

330.9. MEDICIÓN Y ABONO 

El relleno de los terraplenes y pedraplenes con materiales procedentes de excavación o 
préstamo se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados con arreglo a 
este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa, deducidos de los perfiles 
tomados antes y después de la realización de los trabajos.  

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios debido, por ejemplo, a un exceso de 
excavación por incorrecta ejecución, estando el Contratista obligado a ejecutar dichos 
rellenos. 

Se abonará según los precios siguientes del Cuadro de Precios: 

E330.001      m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN 
Y REFINO DE TALUDES. 

 

E330.003  m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA 
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN 
FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y 
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACION Y REFINO DE TALUDES. 

El precio incluye el suministro, extendido de los materiales, humectación in situ de cada 
tongada, y en su caso la humectación previa del terreno de asiento, la compactación, 
terminación y refino de la explanada, refino de los bordes del talud, maquinaria, mano de 
obra, medios auxiliares, y cuantos materiales, medios y trabajos intervengan en la correcta 
ejecución del terraplén, a juicio de la Dirección Facultativa. Incluye además todos los 
transportes de materiales cualquiera que sea la distancia. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las 
cotas proyectadas debido, por ejemplo, a un defecto en el relleno del terraplén por incorrecta 
ejecución, estando el Contratista obligado a ejecutar dichos rellenos. 

ARTÍCULO 331. PEDRAPLENES  

331.1. DEFINICIÓN  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, 
cuyas características serán las indicadas en el apartado 331.4 de este artículo, con destino 
a crear una plataforma sobre la que se asiente la explanada y el firme de una carretera. El 
área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada.  

Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  

Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén.  

Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye el pedraplén.  

Extensión y compactación del material en tongadas.  

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso.  

Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación 
del pedraplén que se define en el apartado 331.3 de este artículo.  

331.2. ZONAS DEL PEDRAPLÉN  

En los pedraplenes se distinguirán las siguientes zonas:  

Transición: Formada por la parte superior del pedraplén, con un espesor de dos (2) 
tongadas y como mínimo de un metro (1 m), a no ser que en el Proyecto se indique 
expresamente otro valor.  

Núcleo: Parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la zona de transición.  

Cimiento: Formada por la parte inferior del pedraplén en contacto con el terreno preexistente 
o superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m) o la máxima altura 
libre desde la superficie de apoyo hasta la zona de transición del pedraplén, cuando dicha 
altura libre fuera inferior a un metro (1 m).  

Espaldones: Son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente constituyen o forman 
parte de los taludes del mismo.  

Zonas especiales: Son zonas del pedraplén con características especiales, tales como 
zonas inundables, etc. De existir, el Proyecto deberá fijar sus características y dimensiones.  
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331.3. CORONACIÓN DE PEDRAPLENES  

Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la 
superficie de la explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el 
artículo 330, «Terraplenes» de este Pliego para la coronación de terraplenes.  

331.4. MATERIALES  

331.4.1. Procedencia 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación. 
Excepcionalmente, los materiales pétreos podrán proceder también de préstamos.  

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.  

331.4.2. Calidad de la roca 

En general, serán rocas adecuadas para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables frente a la acción 
de los agentes externos y, en particular, frente al agua.  

Se consideran rocas estables frente al agua aquellas que, según NLT 255, sumergidas en 
agua durante veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en 
obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al 
2 por 100 (2 %). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad, según 
NLT 260, para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las 
Obras.  

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes, cuando 
así lo aconseje la experiencia local.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

331.4.3 Granulometría 

El material para pedraplenes deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas:  

El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta 
por cien (30 %).  

El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez 
por cien (10 %).  

El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo de 
novecientos milímetros (900 mm).  

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías 
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a 
las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la 
construcción.  

La curva granulométrica total una vez compactado el material se recomienda que se 
encuentre dentro del huso siguiente:  

 

331.4.4 Forma de las partículas 

El contenido de peso de partículas con forma inadecuada será inferior al 30 por 100. A estos 
efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se verifique:  

 

donde:  

L (longitud)  = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la partícula.  

G (grosor)  =  Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar la partícula.  

E (espesor)  =  Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes a la partícula.  

Los valores de L, G, y E, no deben ser necesariamente medidos en tres direcciones 
perpendiculares entre sí.  

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al 30 
por 100 sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, aprobado 
por el Director de las Obras, que garantice un comportamiento aceptable.  
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331.5. EMPLEO  

331.5.1 Empleo de los materiales pétreos 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, definirá los lugares concretos a que 
deben destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación.  

En la capa de transición se utilizarán materiales cuya granulometría esté dentro del huso 
recomendado en el apartado 331.4.3 de este artículo.  

331.5.2 Eliminación de materiales inadecuados al excavar.  

Antes de iniciarse la excavación de los materiales pétreos se eliminará la montera que 
recubra la zona a excavar, así como la zona de roca superficial alterada que sea inadecuada 
para su empleo en pedraplenes, aunque pueda utilizarse para formar otro tipo de rellenos.  

Se eliminarán asimismo las zonas de material inadecuado que aparezcan en el interior de la 
formación rocosa durante la excavación de ésta.  

331.6. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Los equipos de transporte, extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y del 
Proyecto, y deberán asimismo ser aprobados expresamente por el Director de las Obras, a 
propuesta del Contratista.  

331.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

331.7.1. Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo pedraplén.  

Si el relleno tipo pedraplén se va a construir sobre terreno natural, se efectuará en primer 
lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 300, «Desbroce del terreno» y 320, 
«Excavación de la explanación y préstamos» de este Pliego, el desbroce del citado terreno. 
En función de la necesidad de su utilización posterior, se eliminará la capa de tierra vegetal 
y se procederá a su almacenamiento en condiciones adecuadas para evitar su deterioro.  

Sin embargo, el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 300.2.1 de este Pliego podrán eximir la eliminación de la capa de tierra vegetal en 
rellenos tipo pedraplén de más de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que 
pueden dar lugar, en particular los diferidos, sean pequeños comparados con los totales del 
relleno y siempre que su presencia no implique riesgo de inestabilidad.  

En rellenos tipo pedraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el 
caso de suelos orgánicos, la vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de 
movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. 
En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras definirán su posible conservación.  

En los casos que sean indicados en el Proyecto, se extenderán materiales granulares 
gruesos o geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del 
relleno.  

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se considere 
necesario para constituir la superficie de apoyo, en la extensión y profundidad especificadas 
en Proyecto.  

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el relleno tipo 
pedraplén, se escarificará esa zona de apoyo, de acuerdo con lo previsto en Proyecto y en 
el artículo 302, «Escarificación y compactación» de este Pliego. Se compactará con las 
condiciones exigidas para el cimiento del relleno tipo pedraplén, siempre que estas 
operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural.  

Si el relleno tipo pedraplén debe construirse sobre un firme existente, se escarificará y 
compactará éste según lo indicado en el artículo 303, «Escarificación y compactación del 
firme existente» de este Pliego.  

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos, 
mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir su unión con el 
nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto 
o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si el material del antiguo relleno cuya 
remoción sea necesaria es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas 
para éste, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 
contrario será transportado a vertedero.  

Cuando el relleno tipo pedraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua 
superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a construirse, antes de 
comenzar su ejecución, mediante obras que podrán tener el carácter de accesorias, y que 
se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, 
siguiendo las instrucciones del Director de las Obras.  

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo pedraplén se 
construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material que tenga un comportamiento 
aceptable bajo dicha acción (erosión, expansión y colapso, etc.).  

Las transiciones de desmonte a relleno tipo pedraplén tanto transversal como 
longitudinalmente, se realizarán de la forma más suave posible, según lo indicado en el 
Proyecto o, en su defecto excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no 
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mayor de un medio (1V:2H), que se mantendrá hasta alcanzar una profundidad por debajo 
de la explanada de al menos un metro (1 m), o el espesor de dos (2) tongadas.  

En los rellenos tipo pedraplén situados a media ladera, si las condiciones de estabilidad lo 
exigen, se escalonará la pendiente natural del terreno de acuerdo con lo indicado en el 
Proyecto. Las banquetas así originadas deberán quedar apoyadas en terreno 
suficientemente firme. Su anchura y pendiente deberán ser tales que la maquinaria pueda 
trabajar con facilidad en ellas.  

En general y, especialmente, en las medias laderas donde, a corto o largo plazo, se prevea 
la presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deberán ejecutar 
en planta y profundidad las obras necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener 
drenado dicho contacto.  

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan 
la superficie del terreno fácilmente erosionable por los agentes atmosféricos, estos trabajos 
no deberán llevarse a cabo hasta el momento preciso y en las condiciones oportunas para 
reducir al mínimo el tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de dicha 
superficie. La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones 
indirectas deberán ser contempladas en la adopción de estas medidas de protección.  

331.7.2. Excavación, carga y transporte del material.  

Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los 
materiales resultantes sean adecuadas para su empleo en pedraplenes, con arreglo a este 
artículo.  

En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo de los 
elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según indique el 
Director de las Obras.  

La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a 
cabo de forma que se evite la segregación del material.  

331.7.3. Extensión de las tongadas.  

Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo pedraplén, se procederá a la 
construcción del mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente, los 
cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada.  

El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se 
obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será de 
sesenta centímetros (60 cm) y salvo autorización expresa del Director de las Obras, a 

propuesta justificada del Contratista, el espesor máximo de las tongadas, una vez 
compactadas, no será nunca superior a un metro treinta y cinco centímetros (1,35 m) ni a 
tres (3) veces el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor de la tongada debe ser 
superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar.  

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 
tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente 
de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor equipado con pala de 
empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del 
material. En casos especiales podrá regarse el pedraplén con agua a presión, siempre que 
el Director de las Obras lo considere conveniente.  

Los rellenos tipo pedraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán 
vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.  

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al 4 por 100, para asegurar la evacuación de las 
aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. Se procederá a la 
construcción de caballones en los bordes de las tongadas, que conduzcan las aguas hacia 
bajantes provisionales que controlen las aguas de escorrentía, así como a la adopción de 
las medidas protectoras del entorno frente a la acción de este agua de escorrentía, erosiva o 
sedimentaria, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras.  

Salvo prescripciones en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de 
transporte del material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, 
en general, en el sentido longitudinal de la vía.  

Deberá conseguirse que todo el perfil teórico del relleno tipo pedraplén quede debidamente 
compactado, para lo cual, se compactará una franja de una anchura mínima de dos metros 
(2 m) desde el borde del talud, en tongadas más delgadas y mediante maquinaria 
apropiada. A propuesta del Contratista, siempre que el Director de las Obras dé su 
aprobación, podrá sustituirse el método anterior por el de dotar al pedraplén de un 
sobreancho, de uno o dos metros (1 ó 2 m), que permitan operar con la maquinaria de 
compactación de forma que el pedraplén teórico quede con la compactación adecuada. Este 
sobreancho no será de abono. Podrá utilizarse asimismo cualquier otro procedimiento que 
establezca el Proyecto o apruebe el Director de las Obras.  

331.7.4. Compactación.  

El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades 
mínimas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del 
pedraplén, la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de 
compactación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista 
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de los resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo, según se 
indica en el apartado 331.7.5 de este artículo.  

Si en la compactación se utilizan rodillos vibratorios, el peso estático del equipo no deberá 
ser inferior a diez toneladas (10 t).  

Las zonas de trasdós de obras de fábrica, zanjas y aquellas, que por su reducida extensión 
u otras causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendrán la consideración 
de rellenos localizados y se estará a lo expuesto en el artículo 332, «Rellenos localizados» 
de este Pliego.  

331.7.5. Puesta a punto del método de trabajo.  

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras el control de 
construcción de un pedraplén consistirá en un control de procedimiento que permita 
comprobar el método de construcción del relleno. El Contratista propondrá por escrito al 
Director de las Obras el método de construcción que considere más adecuado para cada 
tipo de material a emplear, de manera que se cumplan las prescripciones indicadas en este 
Pliego. En la propuesta se especificará: Características de toda la maquinaria a utilizar. 
Método de excavación, carga y transporte de los materiales pétreos. Método de extensión. 
Espesor de tongadas, método de compactación y número de pasadas del equipo.  

Experiencias, con materiales análogos, del método de ejecución propuesto.  

Salvo que se aporte suficiente experiencia sobre el método de trabajo propuesto, la 
aprobación de éste por el Director de las Obras estará condicionada a su ensayo en obra. 
Dicho ensayo consistirá en la construcción de un tramo experimental con un volumen no 
inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 m3), con objeto de comprobar la idoneidad del 
método propuesto o proceder a adaptarlo al caso considerado. Se harán como mínimo dos 
(2) tongadas de diez metros (10 m) de anchura.  

Durante la construcción del pedraplén experimental se determinará la granulometría del 
material recién excavado, la del material extendido, y la granulometría y densidad del 
material compactado. Para determinar estos valores se utilizarán muestras representativas, 
de volumen no inferior a cuatro metros cúbicos (4 m

3
). Se efectuarán al menos tres (3) 

ensayos de cada tipo. Asimismo, se inspeccionarán las paredes de las calicatas realizadas 
en el pedraplén para determinar las características del material compactado. Dichas 
calicatas afectarán a todo el espesor de la tongada tendrán un volumen mínimo de cuatro 
metros cúbicos (4 m3), una superficie mínima de cuatro metros cuadrados (4 m2) una 
dimensión mínima en planta superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del árido. Se 
controlarán las deformaciones superficiales del pedraplén, mediante procedimientos 
topográficos, después de cada pasada del equipo de compactación, y la densidad media y la 
porosidad del material compactado.  

La porosidad del pedraplén experimental compactado ha de ser menor del treinta por ciento 
(n ‹ 30 por 100). Las pasadas del rodillo compactador han de ser como mínimo cuatro (4).  

El asiento producido con la última pasada ha de ser inferior al 1 por 100 del espesor de la 
capa a compactar medido después de la primera pasada.  

También se podrá controlar el comportamiento del material en el pedraplén experimental 
mediante otras técnicas, siempre que sean debidamente aprobadas por el Director de las 
Obras, tales como:  

Ensayo de carga con placa según NLT 357, siempre que el diámetro de la placa sea 
superior a cinco (5) veces el tamaño máximo del material del pedraplén experimental. Los 
resultados a exigir en este ensayo serán indicados en el Proyecto o, en su defecto, por el 
Director de las Obras.  

Ensayo de huella según NLT 256, siempre que la superficie del pedraplén experimental lo 
permita. En este caso los valores máximos admisibles de la huella serían de tres milímetros 
(3 mm) para la zona de transición y de cinco milímetros (5 mm) para el resto del pedraplén. 
El Director de las Obras en función de los resultados del pedraplén experimental podrá 
prescribir unos valores admisibles de huella inferiores a los indicados.  

Técnicas geofísicas de ondas superficiales con longitudes de onda superiores a diez (10) 
veces el tamaño máximo del material.  

En el caso de pedraplenes no se deben usar los métodos nucleares de medida de densidad 
y humedad, pues el tamaño de las partículas sólidas y los poros así lo aconseja.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá sobre la 
conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método propuesto.  

La variación sensible de las características de los materiales del pedraplén, a juicio del 
Director de las Obras, exigirá la reconsideración del método de trabajo.  

331.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible se eliminará el espesor de tongada 
afectado por el paso del tráfico.  

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la posibilidad de lluvia y su influencia antes 
de aprobar el extendido y compactación del relleno.  
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331.9. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS  

Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán mediante 
estacas de refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de 
perfiles transversales que disten entre sí no más de veinte metros (20 m).  

Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas 
teóricas, con arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos de 
dichas diferencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se 
considerarán positivas las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por 
encima de la superficie teórica.  

Se deben cumplir las siguientes condiciones:  

Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la quinta parte 
(1/5) del espesor de la última tongada.  

Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá ser menor 
que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada.  

La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) para la 
superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona de transición.  

Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se 
construirá otra de espesor adecuado. Si no se cumple la segunda condición, se ejecutará 
una nueva tongada de espesor adecuado. Si no se cumple la condición tercera se añadirá 
una capa de nivelación con un espesor mínimo no inferior a quince centímetros (15 cm) 
sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) sobre la zona de transición, constituida por 
material granular bien graduado, de características mecánicas no inferiores a las del 
material del pedraplén, y con tamaño máximo según se especifica en el apartado 331.4.3 de 
este artículo.  

331.10. MEDICIÓN Y ABONO  

Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
sobre los planos de perfiles transversales.  

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las 
zonas del pedraplén.  

Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de pedraplén, el coste adicional 
de la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la obtención de 
productos pétreos adecuados.  

La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén.  

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las 
cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución 
incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o 
previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a 
corregir dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.  

Se abonará según los precios siguientes del Cuadro de Precios: 

E331.001 m3 Pedraplén con material procedente de cantera, incluso canon de cantera, 
carga y transporte al lugar de empleo, extendido, humectación, 
compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y 
refino de taludes. 

E331.002 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO 
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE 
EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES. 

ARTÍCULO 332.-  RELLENOS LOCALIZADOS 

332.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones realizadas en obra para relleno de zanjas, y de las canteras o los préstamos 
autorizados para el relleno de trasdós de obras de fábrica, del lecho de asiento de tuberías y 
en base de soleras, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona cuyas 
dimensiones, compromiso estructural u otra causa, no permitan la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes.  

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos de trasdós de obras de 
fábrica, tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la 
obra de fábrica. En losas de transición, dicha longitud mínima será además superior a dos 
(2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha 
dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, 
siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una inclinación máxima de 
1V/2H. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 "Rellenos localizados 
de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 
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332.2. ZONAS DE LOS RELLENOS 

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este 
Pliego. 

332.3. MATERIALES 

El material para el relleno en lecho de tuberías y de base de soleras en estribos procederá 
de los préstamos autorizados por la Dirección Facultativa. Para el lecho de tuberías se 
empleará una arena caliza que tendrá un tamaño máximo de 6 mm. En la base de las 
soleras se empleará una grava cuyas características especificará la Dirección Facultativa. 

Los materiales a emplear en el relleno del resto de las zanjas serán los procedentes de las 
excavaciones de las mismas. 

Los materiales a emplear en el resto de rellenos localizados serán suelos o materiales 
locales adecuados y seleccionados, según el apartado 330.3 del PG-3, que se obtendrán de 
las excavaciones realizadas en obra. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, 
siempre que su CBR (UNE 103 502), correspondiente a las condiciones de compactación 
exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de relleno en trasdós de obras de fábrica 
corresponderán a suelos adecuados con CBR >20. 

332.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo, tales 
como camiones cisterna, palas cargadoras y compactadores. 

332.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

332.5.1. Preparación de la superficie de asiento de los  rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. 
Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en este P.P.T.P. o, en su 
defecto, por la Dirección Facultativa. Si el material procedente del antiguo talud cumple las 
condiciones exigidas para la zona del relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo 
relleno para su compactación simultánea: en caso contrario, la Dirección Facultativa decidirá 
si dicho material debe transportarse a vertedero. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera 
del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 

332.5.2. Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas  será  lo  suficientemente  
reducido  para que, con las medidas disponibles, se obtengan en todo su  espesor  el  grado 
de compactación exigido. Salvo especificación en contrario de la Dirección Facultativa, el 
espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a 
veinticinco centímetros (25 cm). 

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura en el trasdós 
de la obra de fábrica para el adecuado control de extendido y compactación. 

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 
antes de que hayan transcurrido siete días (7 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; 
salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos 
que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

El drenaje de los rellenos contiguos a obra de fábrica se ejecutará antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente 
acopiado de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en coronación no será inferior al cien por cien (100 %) 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501) y en el resto de las 
zonas no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la misma y en ningún caso será 
inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
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332.5.3. Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

Generalmente, no se colocarán más de 100 metros de tuberías o conducción sin proceder al 
relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes y evitar accidente de 
una obra llena de zanjas abiertas. 

Los tubos irán alojados en lecho de material granular (arena de río) procedente de 
préstamo, con la forma y dimensiones que se detalla en planos. El resto de la zanja se 
rellenará con material procedente de la excavación de las mismas. 

El relleno se ejecutará con las especificaciones granulométricas definidas en los planos y en 
el apartado 332.5.3. del PG-3. El material se compactará por tongadas sucesivas y 
sensiblemente horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95% del 
obtenido en el ensayo del Proctor Modificado, lo cual se comprobará al menos cada 250 
metros de zanja. Se cuidará especialmente la compactación del relleno en los riñones del 
tubo. 

El Contratista deberá recabar por escrito de la Dirección Facultativa para proceder al relleno 
de la zanja de forma que este pueda comprobar la calidad del material que envuelve a la 
tubería. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y 
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se 
rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

332.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2° C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico  que necesariamente  
tenga que  pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de 
rodadas en la superficie. 

332.7. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se incluyen en su definición los cuidados relativos al entorno del pie y laterales del relleno 
para respetar árboles y arbustos existentes, suelo fértil o cursos de agua. 

Por su visibilidad, la superficie de cualquier tipo de relleno debe acordarse con la pendiente 
y forma del terreno natural, tanto al pie como en los laterales, no presentando en su 

acabado superficial aristas vivas entre los planos o irregularidades sobresalientes en su 
base. 

No se afectará más superficie en la ladera que la inicialmente prevista, realizándose el 
terraplenado con limpieza y exactitud, impidiéndose siempre la caída de materiales que 
ensucien el entorno o dañen los árboles. 

Los árboles que queden contiguos al relleno y cuya persistencia haya sido decidida en el 
momento del replanteo por no interferir en el desarrollo de las obras, cuyo tronco no se vea 
afectado pero sí parte de su sistema radicular deben ser protegidos evitando compactación 
sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa o sustituyendo el material de 
terraplén por otro permeable. 

Si un tronco quedara rodeado por el relleno pero en altura tal que no fuera necesario su 
sacrificio, en el entorno de este tronco hasta el límite de goteo de las hojas como máximo, 
se dispondrá material permeable al aire y al agua, poco compactado o se instalará un 
dispositivo con tablas u otro material que permita dejar libre el tronco de todo relleno no 
permeable. 

332.8. MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos localizados procedentes de canteras o de préstamos se abonarán por metros 
cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos de los planos de perfiles. No serán de abono 
los excesos de excavación de relleno no autorizados. 

Los precios de abono serán los siguientes: 

E332.002 M3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 
DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, 
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

E332.003  M3 RELLENO LOCALIZADO MEDIANTE ZAHORRA CON CEMENTO EN 
CUÑAS DE TRANSICIÓN DE CARACTERÍSTICAS: 0.080 UNE=5% 0.080 UNE=15% 
NO PLÁSTICOS. CONTENIDO EN CEMENTO=3%. COMPACTACIÓN FINALIZADA 
ANTES DE 2 HORAS DEL MEZCLADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

E332.004  M3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 
Y 60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE 
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y 
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO 
DE TALUDES (EN SU CASO). 
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E332.012 M3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

 
Los precios incluyen el suministro del material de préstamo, su extendido, humectación in 
situ de cada tongada, si es necesaria, su compactación y cuantos medios materiales, mano 
de obra y maquinaria sean necesarios, transporte, carga y descarga, acopios intermedios y 
cuantas operaciones sean necesarias para la correcta, completa, rápida y segura 
terminación de las unidades de obra. 

CAPÍTULO IV.- TERMINACIÓN 

ARTÍCULO 340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

340.1. DEFINICIÓN 

Consistirá en las obras necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 

Esta unidad de obra comprende todas las operaciones de planeo y refino, así como las 
secciones del desmonte o terraplén de las explanaciones, hasta conseguir la  sección  
definida  en los planos correspondientes.  

Están comprendidas, todas las operaciones que de forma local o extendida, fueran 
necesarias para la correcta terminación de esta unidad de obra, tales como aportaciones de 
material, compactación, sustitución de material, retirada de material sobrante, planeos 
manuales o mecánicos antes o después del planeo en bruto o de refino, y cualquier otra 
operación que fuese necesaria a juicio de la Dirección Facultativa. El material sobrante, en 
su caso deberá ser retirado a vertedero, acopio o lugar de empleo, según ordene la 
Dirección Facultativa, estando igualmente los gastos incluidos en el precio de abono. 

340.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a las de 
explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización. En el caso de los viales, la terminación y el refino se ejecutará inmediatamente 
antes de iniciar la ejecución del afirmado sobre la explanada. 

Cuando sea necesario un recrecido de espesor inferior a la mitad de la tongada 
compactada, se escarificará previamente todo el espesor de la misma con el fin de asegurar 
la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el 
Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se comprueben su 
calidad y características geométricas. 

Las partes vistas de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformadas de 
acuerdo con lo que al respecto se señale en los Planos y las órdenes complementarias de la 
Dirección Facultativa, debiendo el Contratista mantenerlas en perfecto estado hasta la 
recepción de las obras, tanto en la que se refiere a los aspectos funcionales como a los 
estéticos. 

340.3. TOLERANCIAS DE ACABADO 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la 
misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y 
niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. Entre estacas, los puntos de la 
superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por 
encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se 
compruebe con la regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de 
la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan estas tolerancias serán corregidas por cuenta del 
Contratista, sin que ello le suponga abono alguno. 

340.4. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección Facultativa podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto 
entre la explanación y el terreno natural o en las aristas entre planos de la explanación, tanto 
horizontales como inclinadas, debiendo en todo caso el Contratista evitar la aparición de 
formas geométricas de ángulos vivos excepto allí donde los planos y memoria lo señalasen. 

340.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la terminación y refino de la explanada se medirá por metros 
cuadrados (m2) ejecutados, medido sobre planos en planta.  

NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 340  

- NLT 334. Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de 
tres metros estática o rodante.  
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ARTÍCULO 341.- REFINO DE TALUDES 

341.1. DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de terraplenes y de desmonte. 

341.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El refino de taludes se ejecutará con posterioridad a la explanación y construcción de drenes 
y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y la Dirección Facultativa lo ordene, se 
procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, 
inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines 
previstos. Los huecos se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las 
indicaciones de la Dirección Facultativa. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, 
deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido 
en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, 
deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. 
Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos 
en el presente artículo. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 
acuerdo con lo que al respecto se señale en los Planos, y órdenes complementarias de la 
Dirección Facultativa, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva 
de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los fondos y cimas de los taludes se redondearán, ajustándose a los Planos e instrucciones 
de la Dirección Facultativa. 

341.3. TOLERANCIAS DE ACABADO 

Taludes y fondos de desmonte. La tolerancia máxima admisible entre los planos o 
superficies de los taludes de Proyecto y los construidos estará comprendida entre -10 y 0 
cm. y no presentará irregularidades superiores a  5 cm. 

Taludes y coronación de terraplén. La tolerancia máxima admisible entre los planos o 
superficies de taludes y coronación de terraplén de Proyecto y los realmente construidos 
estará comprendida entre +10 y 0 cm. y no presentará irregularidades superiores a  5 cm. 

Estas tolerancias se entenderán tanto en ejecución como al final del plazo de garantía. 

341.4. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben 
hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes 
de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se 
alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 
discontinuidad visible. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 
terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose a los planos, procurando evitar 
daños a árboles existentes, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. En el caso 
de que, por las condiciones del terreno, no puedan mantenerse los taludes indicados en los 
planos, la Dirección Facultativa fijará el talud que deba adoptarse, e incluso podrá ordenar la 
construcción de un muro de contención si fuese necesario. 

341.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del refino de taludes ya está incluida en las unidades de obra de 
excavación y rellenos. 

ARTÍCULO 342.- PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS 

342.1. DEFINICIÓN 

Consistirá en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 
taludes de las cunetas, según los planos de este proyecto. 

342.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución del perfilado y refino de los taludes de las cunetas se realizará según lo 
indicado en el apartado segundo del artículo 341 del PG-3. 

La pendiente será la indicada en los planos para los cunetones. Las cunetas tendrán la 
pendiente indicada para el vial correspondiente. 

El perfilado y refino de las cunetas se podrá ejecutar con retroexcavadora, u otras 
maquinarías adecuadas para estos trabajos. 

342.3. PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Serán de aplicación las prescripciones especificadas en el apartado 3 del Artículo 341 de 
este Pliego. 
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342.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del perfilado y refino de cunetas se encuentra incluida en las unidades 
de obra de cunetas y bajantes. 

ARTÍCULO 344. MALLA DE TRIPLE TORSIÓN COLGADA PARA EL GUIADO DE 
ROCAS 

343.1. DESCRIPCIÓN 

Metro cuadrado (m2) de Malla de Triple Torsión Colgada, constituida por alambre 
galvanizado de 2,7 mm (No. 16) y apertura hexagonal de 80/100 mm, incluyendo su 
colocación a alturas inferiores a 50 m y su anclaje al terreno en coronación y pie del talud. 

343.2. DEFINICIÓN 

Se define como tal el sistema constituido por malla de alambre colgada desde la coronación 
y extendida sobre la superficie del terreno. Estará constituido por los siguientes materiales y 
componentes: 

a) Malla de alambre: Malla de alambres de acero galvanizado de determinadas 
características que entrelazadas entre sí convenientemente con el sistema conocido 
por "triple torsión" formando un tejido susceptible de ser sometido a determinados 
esfuerzos de tracción si se encuentra convenientemente vinculado. Con las 
siguientes características: Alambre galvanizado (225/275 gr. de zinc/ m2, según DIN 
1584) diámetro 2,8 mm con una resistencia a tracción de 450 - 550 N/mm2 y con 
alargamiento de 12 a 20%, según Norma BBS 1052/80. Se suministrarán en rollos de 
longitud 50 m de longitud y 4 m de ancho. 

b) Anclajes de coronación: Barras de acero AEH 500/550 N/mm2 de diámetro 20mm 
con la cabeza en forma de gancho o cachaba de una longitud de 0,80m. 

c) Anclajes inferiores: Barras de acero GEWI AEH 500/550 N/mm2 autorroscables de 
diámetro 20mm de una longitud de 0,80m. En casos donde las condiciones del 
terreno lo permitan se podrá emplear barras de acero corrugado de igual diámetro 
con la cabeza en forma de gancho o cachaba de una longitud de 0,80m. (opcional). 

d) Tubo o barra de contrapeso: Barra de acero corrugado o tubo sobre el cual se 
remata el extremo inferior de la malla. 

e) Spits: Tornillos de expansión que permiten el remate perimetral lateral de la malla, y 
evita la formación de bolsas. 

f) Cables de acero: Cables trenzados de acero galvanizado 6x19de de diámetro 16 mm 
para coronación y pie respectivamente (según DIN-3057). 

g) Ranas: Placas especiales de sujeción, de acero galvanizadas en caliente para la 
sujeción de los cables de remate a los puntos de anclaje. 

h) Anclajes de cables (opcional para zonas de coronación inestable): Anclajes flexibles 
constituidos por cable helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al 
exterior por doble tubo de acero galvanizado. Serán del tipo GA-7001 o similar, de 
diámetro y longitud variable, indicado en los planos para cada caso específico, 
alojados en una perforación realizada en la zona de anclaje y rellenas con mortero de 
anclaje. Tienen como misión realizar el atado de los extremos de los cables de 
soporte de la malla en coronación y en el pie. 

i) Sujetacables: Son accesorios necesarios para la fijación y/o montaje de los cables de 
soporte de la malla de triple torsión. Para cable de 16 mm NG-16, con cuatro 
unidades por fijación y par de apriete 49N-m. Se utilizarán del tipo indicado según 
DIN 1142. 

343.3. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La malla se extenderá convenientemente, desenrollando los rollos de suministro de forma tal 
que no se produzcan desgarros, pliegues y/o cualesquiera otros deterioros de la misma y en 
especial de aquellos que conlleven a hacer saltar el recubrimiento galvánico de los 
alambres. 

Previo al tendido de la malla se construirán los elementos de anclaje en la coronación, de la 
forma indicada en los planos o según oriente el Director de las obras. En general la 
coronación se soportará con un cable de acero de alma metálica de 16 mm de diámetro, en 
tramos no mayores de 40-50 m. Los anclajes superiores serán de barras de acero 20 mm de 
diámetro y espaciados entre si a 2m con una longitud mínima de 0,80 m. El cable de 
coronación se pasará por detrás de las barras. 

La malla de triple torsión se volteará sobre el cable y se coserá en forma continua con un 
alambre o cable de acero de 3 mm de diámetro. 

La unión vertical entre los paños contiguos se realizará también mediante cable de 3mm. 

El borde inferior se rematará con barra de acero corrugado o tubo de contrapeso. En caso 
excepcionales se puede hacer el remate con cable de acero de 16 mm de diámetro en forma 
similar al cable superior, se anclará con barras de 20 mm de 0.80m de largo, estas barras 
serán GEWI autorroscables, que sujetarán el cable mediante ranas o en su defecto y 
siempre que el terreno lo permita, podrán emplearse barras de acero corrugado de diámetro 
20mm y longitud análoga, con la cabeza en forma de gancho. 
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343.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará al correspondiente precio del cuadro de precios número, los metros 
cuadrados de malla de la definida realmente colocados en obra. 

El precio incluye el propio de los materiales componentes, todas las labores necesarias para 
su colocación y completa terminación. Así mismo incluirá las grúas y plataformas de trabajo 
que se consideren necesarias para la instalación hasta la altura arriba indicada. 

El precio no incluye las labores de preparación previa de los taludes donde sea necesaria, 
tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las cuales se medirán y abonarán 
como unidades independientes. 

El precio tampoco incluye los sobrecostes por empleo de grúas de grandes dimensiones 
para la instalación en condiciones excepcionales o de gran altura, los cuales se deberán 
definir en cada caso. 

La medición y abono de la malla de triple torsiónse medirá por metros cuadrados (m2) 
ejecutados. El precio aplicable será el indicado en el Cuadro de Precios: 

E343.007  m2  Malla triple torsión 8 x 10-16 2,7 mm. incluso colocación de 
piquetes, cosido y anclaje del enrejado 

ARTÍCULO 344. RED DE CABLE DE ACERO 

344.1. DESCRIPCIÓN 

Metro cuadrado (m2) de Sistema tipo TECCO Mesh G-65 (S-15) o equivalente, el cual 
ofrezca un soporte unitario de hasta 15 kN/m2 para un FS>1,67 para las tensiones de 
trabajo de todos los elementos componentes del sistema y un desplazamiento relativo entre 
arriostres horizontales menor del 6%. Consistente en una malla romboidal de alambre de 
acero de alto límite elástico, 3 mm de diámetro, adosada directamente a la superficie de la 
ladera o talud de desmonte, reforzada longitudinalmente por cables de acero y empleada 
para la estabilización de taludes de desmonte y laderas inestables. Las bandas de malla que 
se obtienen al extender los rollos se unirán verticalmente mediante grapa especial de acero 
o mediante cable de acero 8 mm de diámetro. La unión entre los cables de refuerzo y la 
cabeza de los anclajes se realiza con una placa especial de acero galvanizado en caliente la 
cual ofrece un soporte suficiente para agotar la capacidad de trabajo de los anclajes. 

La malla estará anclada y adosada al terreno mediante anclajes de barras de acero 
autorroscables tipo GEWI de diámetro 25 mm distribuidos a tresbolillo, en líneas 
longitudinales espaciadas en sentido vertical Sy = 2,5 m y espaciados horizontalmente en 
cada línea Sx = 4,0 m (un anclaje cada 10 m2) colocados preferiblemente en zonas 

deprimidas del talud. La longitud de anclaje estará en general entre 4 y 6 m, se definirá en 
cada emplazamiento y dependerá de las condiciones geotécnicas del mismo. 

Cables dobles de arriostre y refuerzo longitudinales de diámetro 18mm, capaces de ejercer 
una reacción equivalente a la carga de rotura de las barras de anclaje. Los cables se fijarán 
en los bordes laterales extremos del sistema mediante anclajes flexibles de doble cable 
espiral GA-7001Tipo III, de diámetro 18,5mm. 

Los laterales extremos del tratamiento se rematarán verticalmente con cable espiral de 
acero de diámetro 8mm, terminados en los anclajes extremos de los remates de coronación 
y pie. 

La coronación se rematará con cable de soporte de 22mm de diámetro y se fijará mediante 
eslingas de cables a anclajes flexibles de doble cable espiral GA 7001, Tipo II, de diámetro 
14,5 mm separados del borde de la coronación y a una distancia entre ellos de 3,5 m. 
Opcionalmente, para coronación estable, el borde superior se ancla directamente a los 
anclajes de cable flexibles. 

El pie del tratamiento se rematará con cable de soporte de 20mm de diámetro y se fijará 
directamente a anclajes flexibles de doble cable espiral GA 700, Tipo II, de diámetro 14,5 
mm a una distancia entre ellos de 3,5 m. Los extremos de los cables de remate de 
coronación y pie se fijarán a anclajes flexibles de cable espiral de acero GA-7001 Tipo III de 
18,5 mm. 

El sistema será equivalente al modelo comercial incluido en el anejo. Compuesto por malla 
romboidal de alambres de acero de alto límite elástico tipo TECCO Mesh o similar con p.p. 
de, cables de remate en coronación bordes y pie, anclajes perimetrales de cables GA-7001 
(Tipos II y III) o similar y anclajes interiores de barras de acero, totalmente montada. Sólo se 
admitirán sistemas con características y capacidad de soporte certificados y cuyo fabricante 
aporte un certificado ISO-9001. El Certificado ISO-9002 no se admite, ya que excluye las 
actividades de diseño de productos. Todos los materiales componentes deben cumplir al 
menos los requisitos técnicos y de calidad expresadas en la documentación técnica adjunta. 

344.2. DEFINICIÓN 

Se define Sistema como un conjunto de elementos flexibles (mallas de acero y otros 
componentes detallados en los planos y anexos de a la memoria), empleado la 
estabilización de taludes de terrenos degradados cuya superficie presenta amplias zonas 
inestables el cual es capaz de ofrecer un soporte unitario de hasta 15 kN/m2 en condiciones 
de deformación controlada. 

Tiene como función la estabilización del desmonte mediante la colocación de una lámina 
flexible de soporte en la superficie del talud apoyada en los cables de reparto los que 
trasmiten las reacciones a los empujes del terreno hacia las cabezas de los anclajes, 
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ejerciendo un soporte continuo. Se puede aplicar para condiciones de soporte con anclajes 
pasivos o con el empleo de anclajes activos. Consta de las siguientes unidades y materiales, 
incluidos en su ejecución: 

a) Malla romboidal de alambres de acero de alto límite se define como tal, el material 
constituido por alambres de acero de alto límite elástico entre 1770N/mm2 y 
2020N/mm2 de diámetro 3 mm de diámetro. Dimensiones del rombo (147x83mm) y 65 
mm de luz interior, los que entrelazados entre sí convenientemente forman un tejido 
susceptible de ser sometido a determinados esfuerzos de tracción. La malla tendrá 
una resistencia límite a tracción directa de 150 kN/m medida en la dirección principal 
del rombo y con arriostramiento transversal. Se suministrarán en rollos de 30 m de 
longitud y 3,5 m de ancho. 

 b) Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero 
que alojados en perforaciones realizadas en el terreno y tienen como función la 
aplicación de una presión uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer un 
soporte estabilizador contrario a la acción del peso de la masa de terreno inestable. 
Serán de acero del tipo corrugado autorroscables, AEH-500/550 del tipo GEWI o 
similar y de diámetro y longitud variable, indicado en los planos para cada caso 
específico. La longitud del anclaje en la zona estable será indicada en cada 
emplazamiento de acuerdo con las condiciones del terreno en la zona estable. 
Cumplirán las especificaciones de los artículos 241 del PG y 9.3 de la EH vigentes. La 
protección anticorrosiva de la parte exterior de las barras de anclaje y las tuercas se 
garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de plomo especiales para la 
imprimación anticorrosivo de este tipo de superficies y estarán a lo dispuesto en el 
artículo 270 del PG vigente. 

c) Anclajes de cable: se define como tal a los elementos flexibles constituidos por cable 
helicoidal doble, protegido en la zona de la cabeza expuesta al exterior por doble tubo 
de acero galvanizado. Serán del tipo GA-7001 (Tipos II y III) o similar, de diámetro y 
longitud variable, indicado en los planos para cada caso específico, alojados en una 
perforación realizada en la zona de anclaje y rellenas con mortero de anclaje. Tienen 
como misión realizar el atado perimetral de los cables de sujeción de la red y soportar 
los esfuerzos cortantes anulados en la cabeza de las barras de anclaje y transferidos a 
los anclajes perimetrales. 

d) Mortero de inyección: El mortero de inyección para la las barras y anclajes al terreno 
preferiblemente será del tipo sin retracción. El contratista expondrá a la dirección de 
obra el tipo a emplear así como sus características, condiciones y modo de utilización, 
siendo el director de obra quien decida sobre su aceptación o rechazo. En caso de 
rechazo por parte éste, el contratista deberá proponer un nuevo tipo de mortero, hasta 
que el material reciba la aprobación del director. En general, se cumplirá lo dispuesto 
en el artículo 613 del PG vigente. Las especificaciones y condiciones dadas por el 

fabricante del mortero a emplear, en ningún caso entrarán en contradicción con lo 
dispuesto en el citado artículo del presente Pliego. 

e) Cables de acero: Destinados a la unión de las redes, así como al soporte y transmisión 
de cargas a los anclajes. Las dimensiones según planos. Los verticales de unión serán 
del tipo espiral y los de soporte y trasmisión de carga serán de alma metálica del tipo 
6x36, alambre 1770 N/mm2. 

f) Tratamiento anticorrosión: Dado que todo el sistema se encuentra en contacto directo 
con el terreno, para prevenir su destrucción por corrosión, la malla de alambre de alto 
límite elástico tipo TECCO Mesh G-65 está fabricada con alambre con tratamiento 
especial anticorrosivo tipo Supercoating, consistente en un recubrimiento especial 
altamente resistente (Zn/Al 250g/m2). Todos los elementos metálicos deberán ser 
galvanizados en caliente y los cables de acero serán ser también fabricados con 
alambres con tratamiento especial del tipo Supercoating�. 

g) Tratamiento antierosión: Cuando en la superficie del desmonte aparecen terrenos 
erosionables, susceptibles de ser deslavados, se colocará entre la malla TECCO  y la 
superficie del terreno un elemento de interposición consistente en una geomalla 
tridimensional de polietileno resistente al desgarro y a los rayos UVA. Esta malla 
además de prevenir la erosión, facilita el crecimiento posterior de la vegetación. 

Todos los materiales componentes deben cumplir al menos los requisitos técnicos y de 
calidad expresados en la documentación técnica que se adjunta. 

344.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se ejecutarán los anclajes flexibles de coronación a la distancia cada 3,5 m y los anclajes 
del cable superior extremo tipo GA-7001 (III) o similar, la malla romboidal de alambres de 
acero de alto límite elástico se extenderá convenientemente desenrollando los rollos de 
malla sobre la superficie del desmonte o ladera y fijándola en la coronación mediante un 
cable longitudinal de 22 mm de diámetro. 

Con posterioridad se pasa al cosido vertical de los paños de malla contiguos utilizando un 
cable de 8mm o una grapa especial. Se pasa entonces a ejecutar el cierre de los extremos 
laterales con cable de 8 mm. 

Seguidamente se ejecutan los anclajes interiores con barras de acero tipo GEWI o similar de 
diámetro 25 mm colocados a tresbolillo y los anclajes flexibles perimetrales laterales e 
inferiores. La separación vertical de las líneas de anclaje será Sy= 2,5 m y la distancia 
horizontal media entre anclajes será Sx=4,0 m. 

El diámetro del taladro debe estar entre 42 mm para roca sana y 63 mm para roca 
fracturada. Una vez barrenado el taladro se procederá a su soplado con el fin de eliminar 
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cualquier detritus originado durante la perforación. Se introducirá la barra a anclar, cuidando 
de que penetre hasta el fondo del taladro, posteriormente se rellenará el taladro con el 
mortero de anclaje desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios necesarios para 
evitar que dicho mortero se escape del taladro y compensando las pérdidas que pudiera 
haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos. 

Finalizadas las labores de ejecución de los anclajes, la malla se fija en todo el perímetro y se 
procede al adosado final de la malla apretando las placas de fijación ubicadas en la cabeza 
de los anclajes y soportando los cables longitudinales de refuerzo. 

Posteriormente se fijan los cables horizontales a los anclajes extremos, se tensan 
ligeramente y se aprietan todos los anclajes hasta lograr un pretensado de todo el sistema 
previo al entrar en funcionamiento. La carga de pretensado por cada anclaje se indicará en 
la documentación adjunta del sistema. Para el caso de sistemas activos, a continuación se 
aplica carga a cada uno de los anclajes mediante gato hidráulico. Normalmente y en caso 
que no se especifique nada en contra, la carga de tensado será igual al 80% de la carga de 
trabajo de las barras GEWI de 25 mm, es decir 120 kN. 

En cuanto al control de calidad se estará a lo dispuesto a tal efecto en la vigente instrucción 
en que lo será en consecuencia con los niveles exigidos para cada elemento. 

344.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán, al correspondiente precio del cuadro de precios número 1, las 
unidades de protección del tipo definido, ejecutados conforme a las especificaciones 
contenidas en este pliego y planos correspondientes, completamente terminadas, 
incluyendo todas las operaciones especificadas en este pliego y anejo de la memoria, 
cualquiera que sea su repercusión. 

El precio incluye el propio de los materiales componentes y todas las labores necesarias 
para su colocación y se abonará como metro cuadrado, realmente colocado. El precio 
incluye también las grúas, plataformas de trabajo y todos los medios necesarios para la 
instalación en condiciones promedio de trabajo. El precio está previsto para longitudes 
medias de anclajes de 5,0 m. 

El precio no incluye las labores de preparación previa de los taludes donde éstas sean 
necesarias, tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las que se medirán y 
abonarán como unidades independientes. Tampoco se incluye el sobrecoste de instalación 
para taludes de altura mayor de 30 m y para taludes casi verticales o en contrapendiente o 
por excesiva complejidad de las labores de perforación. No se incluyen en el precio tampoco 
las longitudes de anclajes por encima de los valores indicados anteriormente. El exceso de 
anclajes se medirá y abonará como unidad independiente. 

La medición y abono de la red de cable de acero se medirá por metros cuadrados (m2) 
ejecutados. El precio aplicable será el indicado en el Cuadro de Precios: 

E344.008  m2  Red de cable de acero G-65 (S-10) , la cual ofrezca un soporte 
unitario de hasta 10,0 kN/m2 para un FS>1,67 para las tensiones de trabajo de todos los 
elementos componentes. Consistente en malla de alambre de acero, en rollos de 3,5m de 
ancho, compuesta por alambre de acero del alto límite elástico extragalvanizado al Zn/Al 
(supercoating) de 3mm de diámetro en rombos de 147x83mm, adosadas directamente a la 
superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas de malla unidas verticalmente por 
cables 8mm de diámetro. Malla reforzada con cables horizontales de diámetro 18mm y 
anclada al terreno mediante barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro 25mm 
distribuidas a tresbolillo cada 15m2 (Sy=3 y Sx=5), la malla soportada en el perímetro por 
cables de 8mm y terminados en los anclajes extremos de coronación y pie. Con parte p.p. 
de accesorios de montaje, placas, totalmente instalada según los planos. 
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CAPITULO I.- CUNETAS Y BAJANTES 

ARTICULO 400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

400.1. DEFINICIÓN 

Las cunetas que se construyan revestidas en este proyecto se realizarán de hormigón HM-
20 sobre un lecho excavado y preparado previamente. El espesor del hormigón en masa 
será de diez centímetros (10 cm). Las dimensiones y taludes que definen la geometría de 
las cunetas son las indicadas en el documento de Planos.  

400.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez ejecutada la excavación y el perfilado de las cunetas, (al ejecutar el movimiento de 
tierras), y tras someter el perfilado a la aprobación de la Dirección Facultativa, se procederá 
al hormigonado de las cunetas. Se cuidará el terminado de la superficie y de las juntas. 

Las cunetas tendrán, en general, las pendientes indicadas para los viales correspondientes, 
y están especificadas en los planos de proyecto. 

El revestimiento de hormigón se ejecutará con medios mecánicos. 

Se deberán ir dejando abiertas en el revestimiento juntas transversales de dilatación cada 5 
metros aproximadamente, con la ayuda de encofrados. Las juntas transversales tendrán una 
profundidad máxima de cincuenta (50) milímetros y un ancho de tres (3) milímetros. 

Además se preverán juntas de hormigonado siempre que se paralice el proceso de 
hormigonado, y sin sobrepasar nunca una distancia entre ellas de cien metros (100 m). 

No se permitirán irregularidades en las superficies de más de quince milímetros (15 mm) 
medidas con regla de metro y medio (1,5 m) de longitud. 

Los defectos en el espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm) ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, 
no permitiéndose el relleno de las irregularidades con mortero de cemento. 

Deberán cumplirse las especificaciones indicadas en los artículos 400 del PG-3 y 610 y 680 
del presente Pliego. 

400.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por metro cuadrado (m2) de revestimiento de hormigón, realmente 
ejecutado, por unidad (U), o por metro (M), según se especifica en el precio, siempre que 
esté de acuerdo con lo indicado en este proyecto, y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los precios de abono serán los siguientes del Cuadro de Precios: 

E400.001 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE 
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN 
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 1M Y 0.5M DE CALADO CON 
TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI 
FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, 
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN. 

E400.002 m CUNETA REBASABLE TRIANGULAR DE ANCHURA 2,50 M DE ANCHURA Y 0,25 
M DE PROFUNDIDAD, CON TALUD INTERIOR 6:1 Y EXTERIOR 4:1, REVESTIDA 
CON 10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE MADERA 
NO VISTA, P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE Y 
NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O 
LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON. 

E400.003 m  CUNETA TRIANGULAR DE ANCHURA 1,50 M DE ANCHURA Y 0,25 M DE 
PROFUNDIDAD, CON TALUDES 3:1, REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN HM-
20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE MADERA NO VISTA, P.P. DE JUNTAS, 
EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE Y NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON. 

E400.004 m  CUNETA DE MEDIANA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, DE 
3.0 M DE ANCHURA, CON TALUDES 6H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN 
DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL 
HORMIGÓN.. 

E400.005 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE 
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL 
DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, 
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, 
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, 
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN. 

E400.006 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE 
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL 
DE ANCHURA EN LA BASE 0.3M Y 0.3M DE CALADO CON TALUDES 2H:1V, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

107 

CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, 
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, 
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN. 

E400.007 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE 
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL 
DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, 
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, 
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, 
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN. 

E400.008 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE 
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL 
DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y 0.7M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, 
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, 
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, 
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN. 

E400.009 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE 
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL 
DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.75M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, 
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, 
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, 
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, 
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN. 

E400.010 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON ENCACHADO DE 
PIEDRA, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA 
BASE 0.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL 
LECHO DE ASIENTO Y COLOCACIÓN DE ENCACHADO. 

E400.011 m CUNETA PREFABRICADA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA 
BASE 0.2M Y 0.2M DE CALADO, CARGA Y TRANSPORTE D, NIVELACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. 

Los precios comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, 
mano de obra necesaria, maquinaria y cuantas operaciones sean precisas para la correcta 
ejecución de estas unidades de obra. 

Asimismo se incluyen todos los conceptos indicados en los artículos 610 y 680 del presente 
Pliego. 

ARTICULO 403.- BAJANTES 

403.1. DEFINICIONES 

Los bajantes en terraplén se construirán con piezas prefabricadas de hormigón, todo ello 
ejecutado con las dimensiones indicadas en los planos, en la ubicación reflejada en los 
mismos y donde ordene la Dirección Facultativa. 

403.2. MATERIALES 

Piezas prefabricadas de hormigón de 50/40 de ancho y 50 cm de largo. 

 - Mortero de cemento M-80, dosificación 1:4 (artículo 611) 

 - Hormigón en masa HM-15 (artículo 600) 

403.3. EJECUCIÓN 

403.3.1. Bajantes en desmonte 

Una vez efectuada la excavación requerida, según se especifica en el artículo 321 del 
presente Pliego, se procederá a la ejecución de los bajantes en desmonte  según detalles en 
planos y las especificaciones de los artículos 600, 610 y 680. 

403.3.2. Bajantes en terraplén 

La disposición de las piezas se hará según se representa en los planos, anclándose 
mediante armaduras de acero  16 mm., a dados de hormigón HM-15 (artículo 610 del 
presente pliego). 

Se colocará un dado de anclaje cada cinco piezas prefabricadas. La unión entre piezas se 
hará con mortero de cemento M-80 (1:4). 

403.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros (M) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este 
proyecto y órdenes escritas de la Dirección Facultativa. La medición se hará con arreglo a 
los planos de proyecto. 

El precio de abono será: 

E403.004 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.60 M, INCLUSO 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
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DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURA Y REMATES. 

El precio incluye la preparación de la superficie, el suministro y colocación de todos los 
materiales, incluso excavaciones, anclajes, y todos los medios, materiales y mano de obra 
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

CAPITULO II.- SUMIDEROS Y POZOS DE REGISTRO 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

410.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas de hormigón armado para recogida de 
agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y su posterior entrega a un desagüe.  

410.2. FORMA Y DIMENSIONES 

Su forma y dimensiones serán las indicadas en los planos de este proyecto. 

410.3. MATERIALES 

El hormigón de limpieza será del tipo HM-15 y el de la solera y alzados será tipo HA-
25/B/40/IIA /B/20/IIa. El de las embocaduras será del tipo HM-20/B/I. Cumplirán las 
condiciones exigidas para este material en el artículo 610 de éste Pliego. 

- El acero de las armaduras será del tipo B 500 S y cumplirá lo especificado en el 
artículo 600 de este PPTP. 

- Los encofrados serán de madera y cumplirán las especificaciones del artículo 680 de 
este Pliego. 

- Las tapas de perfiles de acero galvanizado y los emparrillados metálicos 
electrofundidos cumplirán las especificaciones del artículo 641. 

- Las tapas de PRFV estarán armadas con # ø 8/15 cm. 

- Los pates serán de acero liso AE-215L de sección circular. El revestimiento protector 
de los pates contra los ataques exteriores será un material polimérico termoplástico 
perteneciente al grupo de las Poliolefinas (polipropileno). Este material deberá cumplir 
las condiciones de resistencia al desgaste, inalterabilidad al medio en que se coloque, 
ser imputrescible y compatible con los materiales que le afectan (hormigón y acero), 
según especifican las Normas UNE de ensayo de materiales plásticos. 

- Los tubos de hormigón armado de conexión de las arquetas de cuneta de mediana a 
O.D.T. cumplirán las condiciones del artículo 413. 

410.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez efectuada la excavación requerida, según se especifica en el artículo 321 del 
presente Pliego, se procederá a la ejecución de las arquetas con los materiales que se 
especifiquen en planos para cada unidad de entre los relacionados en el apartado anterior. 

Los rellenos a efectuar en el trasdós de las arquetas se llevarán a cabo con material 
procedente de la excavación de las mismas, según especificaciones del artículo 332 del 
presente Pliego. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de 
los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas deberán tener sus bordes en un solo plano, de forma que su asiento pueda ser 
perfecto sobre la embocadura de las arquetas. 

Los pates se colocarán en obra introduciendo su anclaje en los huecos abiertos previamente 
por taladro e inyectando un mortero especial de alta resistencia a base de resinas epoxi que 
cumplan lo especificado en el artículo 293 de este Pliego. La inyección cesará cuando 
rebose el mortero por fuera del hueco. 

No se podrá hacer uso de estos elementos hasta pasados 7 días desde su colocación. 

Los anclajes de los pates deberán tener la longitud adecuada según especificación del 
fabricante. Previamente a su colocación se hará un desengrasado y limpieza de los mismos 
para evitar oxidaciones posteriores. 

410.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por unidades (ud) completas y terminadas realmente ejecutadas conforme a es-
te proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

Se abonarán a los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

E410.001 ud  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO COMPLETO, EN ZONA 
DE ENTRONQUE CON COLECTOR DE 1000 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO 
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y 
DE CERCO DE TAPA, MEDIOS AUXILIARES, EXCAVACIÓN DEL POZO, LECHO 
DE ASIENTO Y SU RELLENO PERIMETRAL. 

E410.002  ud ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA DRENAJE 
LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE 
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SECCIÓN Y ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y 
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. 

 
E410.003  ud POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL DE H=1,60 

M., CONSTRUIDO IN SITU DE DIÁMETRO INTERIOR 110 CM., ESPESOR DE 
PAREDES 20 CM., CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE 60 CM., INCLUIDO 
EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DE TRASDÓS, COMPLETAMENTE 
TERMINADO. 

 
E410.004  ud  ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON  

HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS 
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y 
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS 
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES. 

 
E410.005  ud  ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 X 1,70,. CON  

HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS 
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, Y PASATUBOS PARA LAS 
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, 
TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES. 

 
E410.006  ud  ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR BASE Y 

ALZADO CUADRADOS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-30/P/20/IIB+QB, CONO 
DE CORONACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA DE LADRILLO 
REVESTIDO DE MORTERO, CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, CON 
INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 0,60 M DE DIÁMETRO, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO, AGOTAMIENTO, ENCOFRADO, FERRALLADO, HORMIGONADO 

 
Los precios incluyen la excavación, rellenos que fuesen necesarios, el suministro y 
colocación de los materiales, hormigonado, colocación de pates, tapas, emparrillados, así 
como todos los medios, maquinaria, materiales y mano de obra sean necesarios para la 
correcta y rápida ejecución de cada unidad de obra. 

ARTÍCULO 411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se define como sumidero de tablero la boca o agujero de desagüe por donde se vacía el 
agua de lluvia de los tableros de estructuras, generalmente protegida por una rejilla, 
dispuesta en forma que la entrada del agua sea en sentido vertical. 

411.2. DESCRIPCIÓN Y MATERIALES 

La forma y dimensiones de los sumideros serán los definidos en planos. 

El tipo de sumidero a instalar será el de rejilla y sifón. 

La rejilla y el marco serán de fundición. La cazoleta sifón, el embudo y el tubo de salida 
serán de acero galvanizado S 235 JR no aleado con una protección por galvanizado según 
UNE 36-130. Tendrán las dimensiones especificadas en planos. 

El tubo de desagüe será de P.V.C. de noventa (90) milímetros de espesor. Los tubos 
presentarán una superficie lisa, sin acanaladuras acusadas capaces de debilitarlas, estarán 
exentos de ralladuras profundas tanto a lo largo de una generatriz como las producidas por 
la presencia de cuerpos extraños; y no tendrán manchas ni gránulos insuficientemente 
gelificados. 

La pintura de acabado de los desagües de tablero será la misma que la aplicada a los 
pretiles del tablero. 

411.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (ud) de sumideros realmente colocados según planos, 
si lo han sido de acuerdo con este proyecto y con la Dirección Facultativa. El precio de 
abono será el siguiente del Cuadro de Precios: 

411.002 UD SUMIDERO DE LADRILLO DE 350X600 MM CON BASE DE HM-20/P/20/IIIA, CON 
MARCO Y REJILLA DE F. D-400, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, 
ENFOSCADO Y BRUÑIDO Y ENCUENTRO CON ACOMETIDA DE PVC Ø 315. 
MEDIDA LA UNIDAD TOLTAMENTE TERMINADA. 

411.011 UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM. EN TABLERO , INCLUYENDO EL 
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, REJILLA DE 
FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA, TOTALMENTE COLOCADO . 

El precio incluye la rejilla y el marco, la cazoleta, el embudo y el tubo de salida, el tubo de 
PVC perdido, la pintura y protecciones, soldaduras, instalación y montaje, y cuantos medios, 
materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones fuesen necesarios para la correcta y 
completa ejecución de la unidad de obra. 

ARTÍCULO 414. TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN OBRAS DE DRENAJE  

414.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Definición  

Tubos prefabricados de hormigón armado, utilizados en las obras de desagüe transversales 
a la traza o como colectores bajo cunetas y conducción a los cauces naturales. 

Se proyectan los siguientes tubos: 

 Colector ø = 40 cm. 
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 Colector ø = 50 cm. 
 Colector ø = 60 cm. 
 Colector ø = 70 cm. 
 Colector ø = 80 cm. 
 Colector ø = 90 cm. 
 Tubo prefabricado de ø = 150 cm. 

 

Condiciones generales  

Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que 
garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado.  

Los tubos cumplirán la vigente norma ASTM C-76 y se atendrán a la Instrucción del Instituto 
Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado, junio 1980.  

El Contratista estará obligado a justificar que los tubos están fabricados  según norma ASTM 
C-76.  

Asimismo el Contratista estará obligado a justificar el dimensionamiento de los tubos en las 
obras de drenaje.  

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de la 
EHE, así como el acero empleado en las armaduras en el caso de tubos de hormigón 
armado.  

La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los tubos estarán libres de 
defectos, grietas o deformaciones.  

Los ensayos que tendrán que realizarse son:  

1. Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación 
de dimensiones y espesores.  

2. Ensayo de estanqueidad.  

3. Ensayo de aplastamiento.  

4. Ensayo de flexión longitudinal. 

El Director de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 
representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime 

precisos para el control de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de 
este pliego.  

A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de 
los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Administración en su contrato con el 
fabricante.  

El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como 
mínimo, del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone efectuar 
las pruebas.  

El Director de la Obra podrá exigir al Contratista el certificado de garantía de que se 
efectuaron en forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la 
fabricación cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá 
sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente.  

El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 
realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual 
el Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar 
estos ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán 
sobre cualquier otro anterior.  

Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán 
especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá 
hacerse con el ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero 
Director. Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten 
defectos serán rechazadas.  

Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, 
podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de 
los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan 
los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las 
propiedades anteriores.  

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de 
estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los 
tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, 
cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo 
procedimiento que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna.  

La tolerancia para el diámetro interior del tubo se establece en 1% de su diámetro nominal, 
sin exceder de 15 mm. Además, el promedio de los diámetros mínimos en las cinco 
secciones resultantes de dividir la longitud del tubo en cuatro partes iguales, no debe ser 
inferior a su diámetro nominal.  
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La tolerancia para el espesor del tubo se establece en  5% de su espesor nominal. Esta 
misma tolerancia se establece para el núcleo de los tubos pretensados.  

La ovalización en la zona de junta deberá ser tal que la diferencia entre sus diámetros 
interiores máximo y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo.  

Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las capas de 
armaduras, se establece que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo y mínimo 
no sea superior al 1% de los diámetros nominales correspondientes.  

La tolerancia para la longitud del tubo se establece en 1% de su longitud nominal.  

Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y 
marcas siguientes:  

1. Distintivo de fábrica.  

2. Diámetro nominal, en mm.  

3. Presión de timbre, en kp/cm2.  

4. Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación.  

5. Fecha de terminación de la fabricación del tubo.  

414.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Transporte y acopio en obra  

El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de 
curado.  

Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, 
que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, 
como madera, gomas o sogas.  

Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que 
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo 
quede apoyado sobre puntos aislados.  

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en 
las debidas condiciones de seguridad.  

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los 
tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como 
tránsito o voladuras.  

Ejecución de las obras 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor 
que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior.  

El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con 
mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo.  

Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa HM-15.  

Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en un 
ángulo de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m3 
para, acto seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos.  

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el 
interior de la tubería al reanudar el trabajo.  

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 
desagües en la excavación en caso necesario.  

No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial de la 
zanja. Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla 
totalmente.  

En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos abrazarán el 
tubo en su parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán una dimensión mínima en 
el sentido longitudinal de la conducción de 30 cm.  

La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud del tubo.  

Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos materiales.  

Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la 
práctica habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del 
presente Pliego en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en 
obra y curado del hormigón, desencofrado, etc.  
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414.3. MEDICIÓN Y ABONO  

Los tubos se medirán y abonarán por metros (m) realmente instalados, descontando las 
interrupciones debidas a registros, arquetas, etc. según los precios indicados en el Cuadro 
de Precios nº 1 para las unidades de obra: 

E414.001 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 MM (CLASE 
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN. 

E414.002 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE 
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN. 

E414.003 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 400 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE 
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO 
SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.004 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 500 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE 

JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO 
SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.006 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 CM. INTERIOR, PARA DRENAJE Y 

SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO 
TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR 
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, HORMIGONADO Y  RELLENO, 
TOTALMENTE TERMINADO 

 
E414.007 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 600 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE 

JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO 
SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.009 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 700 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE 

JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO 
SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.010 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 800 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE 

JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO 
SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.011 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 MM (CLASE 

90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.012 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE 

JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE 
COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.013 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE 

90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA. 

 

E414.014 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM (CLASE 
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA. 

 
E414.015 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA DRENAJE Y 

SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO 
TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR 
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, HORMIGONADO Y  
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO 

 
E414.020 m SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 5,00 M, INCLUSO 

REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO. 
 
E414.021 m SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 2,00 M, INCLUSO 

REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO 
 
 
E414.030 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (TIPO 

HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE CHAPA A42b, CON UNIÓN 
HEMBRA DE PLETINA Y MACHO DE HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE 
HORMIGÓN. 

 

CAPITULO III.- DRENES SUBTERRÁNEOS 

ARTÍCULO 420.- ZANJAS DRENANTES 

420.1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo 
de las cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o 
con juntas abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de 
las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su parte superior. 

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda 
completamente rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En 
estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior de la 
misma, se deberá disponer de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el material 
drenante. 

420.2. MATERIALES 

Tubos: podrán ser de hormigón en masa o armado, policloruro de vinilo, polietileno de alta 
densidad o cualquier otro material sancionado por la experiencia. Deberán cumplir con los 
requisitos de forma, dimensiones y resistencia mecánica señalados en el Art. 420 del PG-3. 
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Material drenante: El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno 
o con el material de relleno de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para 
evitar su contaminación. Si no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se deberá 
envolver el material drenante con un filtro geotextil.  Se estará a lo dispuesto en el artículo 
421, "Rellenos localizados de material drenante", del PG-3. 

420.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución son: 

-  Excavación. 

-  Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

-  Colocación de la tubería. 

-  Colocación del material drenante. 

420.4.  MEDICIÓN Y ABONO  

Las zanjas drenantes se abonarán por metros (m) del tipo correspondiente, realmente 
ejecutadas, medidos en el terreno.   

E420.001 m ZANJA DRENANTE CON TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM, 
INLCUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, SOLERA DE 
HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE TUBO, Y MALLA GEOTEXTIL, RELLENO CON 
MATERIAL DRENANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A 
VERTEDERO. 

ARTÍCULO 421.- RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL DRENANTE 

421.1.-DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de 
obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
equipos de maquinaria pesada. 

421.2.- MATERIALES 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien 
áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o 
áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales 
extraños.  
 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y 
el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 
 
El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE EN 
933-8 será superior a treinta (EA > 30). 
 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 
Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40).  
 
421.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución son: 

- Acopios 

- Ejecución de las tongadas, extensión y compactación. 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Protección del relleno 

421.4. MEDICIÓN Y ABONO  

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra unidad 
de obra como por ejemplo «Zanjas drenantes», se abonarán por metros cúbicos (m3) 
realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del 
Director de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de 
pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en 
otras unidades de obra, etc. No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de 
relleno afectadas por  contaminación o perturbación. El relleno con material impermeable de 
la parte superior de la zanja, se abonará como relleno localizado, según lo indicado en el 
artículo 332, «Rellenos localizados» de este pliego. 

ARTÍCULO 422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE FILTRO Y DRENAJE 

422.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se definen en este artículo las láminas de materiales porosos, esencialmente permeables y 
totalmente estables frente al agua, aptos para su colocación en taludes y en aquellas zonas 
donde se desee evitar una erosión del terreno por acción del agua. También se empleará 
para separar materiales de granulometría muy distinta para evitar que el material fino 
contamine al grueso por arrastre de partículas con el agua de filtración. 
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422.2. MATERIALES 

El geotextil será de polipropileno punzonado, con las características siguientes: 

Propiedades físicas: 

-Peso EN 965: 250 g/m2 

-Espesor 2 kPa EN 964-1: 1.7 mm 

Propiedades mecánicas: 

-Resistencia a la tracción STRIP-test, 200 mm EN/ISO 10319: 

·Dirección longitudinal: 16 kN/m  

·Dirección transversal: 16 kN/m 

-Alargamiento en la rotura: 52/55 % 

-Ensayo caída de cono EN 918 Ø de apoyo: 20 mm 

Propiedades hidráulicas: 

-Permeabilidad al agua EN 12040 (a 2 kPa de presión de carga): 

·Permeabilidad Kdarcy: 19.0 m/s x 10-4 

·a 10 cm columna de agua: 11 l/s/m2 

-Tamaño de poro EN/ISO 12956 d90%: 80 micra 

422.3. PUESTA EN OBRA 

El material a colocar se deberá hacer siguiendo el orden a continuación descrito: 

- Somero decapado y nivelación del terreno. 

- Desenrollado de la capa. 

- Extendido de material filtrante a medida que avanza el trabajo. 

- Nivelación del material añadido. 

- Compactación. 

El ensamblaje de las capas de geotextil deberá realizarse mediante uno de los procesos 
siguientes: 

- Superposición. 

- Costura. 

- Grapado. 

No se emplearán geotextiles en lugares donde vayan a quedar expuestos de modo 
permanente a los rayos solares. Su exposición a la luz del día durante el proceso 
constructivo será inferior a tres días, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

422.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, 
quedando incluidos en este precio los solapes necesarios. 

En cualquier caso, se incluye en dichas unidades el suministro y puesta en obra de la 
lámina, las uniones mecánicas por cosido, soldadura o grapado y todos los elementos 
necesarios para su correcta y completa colocación. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la 
colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y 
almacenamiento. 

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación 
con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen 
el Proyecto y el Director de las Obras. 

E422.002    m2  LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON GRAN 
PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA. 

E422.004 m2 GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10 CM, TOTALMENTE COLOCADA. 

E422.006 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA CIMIENTO DE TERRAPLÉN, DE 
FILAMENTO CONINUO DE PP, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MINIMA  16 
KN/m, PERF. CONO V. MAX 20, COLOCADO SOBRE DOLINAS, TOTALMENTE 
COLOCADO. S/ UNE-EN 13249 

E422.005 m DREN PLANO PREFABRICADO (MECHA) DE 80 mm DE ANCHURA Y 4 mm DE 
ESPESOR, COMPUESTA POR NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD Y REVESTIMIENTO FILTRANTE DE GEOTEXTIL 
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ARTÍCULO 426. TUBOS DE PVC EN OBRAS DE DRENAJE  

426.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

Tubos de PVC, utilizados en las obras de desagüe transversales a la traza.. 

Se proyectan los siguientes tubos: 

 Tubo ø = 150mm. 
 

426.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Transporte y acopio en obra  

Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, 
que no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, 
como madera, gomas o sogas.  

Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que 
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo 
quede apoyado sobre puntos aislados.  

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en 
las debidas condiciones de seguridad.  

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los 
tubos deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como 
tránsito o voladuras.  

Ejecución de las obras 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor 
que el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior.  

El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con 
mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo.  

Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa HM-15.  

Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en un 
ángulo de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m3 
para, acto seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos.  

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el 
interior de la tubería al reanudar el trabajo.  

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 
desagües en la excavación en caso necesario.  

No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial de la 
zanja. Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla 
totalmente.  

En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos abrazarán el 
tubo en su parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán una dimensión mínima en 
el sentido longitudinal de la conducción de 30 cm.  

La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud del tubo.  

Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos materiales.  

Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la 
práctica habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del 
presente Pliego en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en 
obra y curado del hormigón, desencofrado, etc.  

426.3. MEDICIÓN Y ABONO  

Los tubos se medirán y abonarán por metros (m) realmente instalados, descontando las 
interrupciones debidas a registros, arquetas, etc. según los precios indicados en el Cuadro 
de Precios nº 1 para las unidades de obra: 

E426.001. m  TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 
mm., INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO. 
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PARTE  5ª. FIRMES 
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CAPITULO I.- CAPAS GRANULARES 

ARTICULO 503.- MATERIAL EN RELLENO DE MEDIANAS Y BERMAS 

503.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta unidad de obra comprende la extensión y compactación de suelos para el relleno de 
medianas y bermas en aquellos lugares indicados en los planos correspondientes de este 
Proyecto. 

Su ejecución comprende: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación (si es necesario) y compactación. 
- Refino de la superficie. 
 

503.2. MATERIALES 

Se utilizarán suelos cohesivos procedentes de préstamo, cuyas características aseguren la 
impermeabilidad de las medianas y bermas de manera que impidan que el agua penetre 
hasta la explanada. El material a emplear tendrá que ser aprobado por la Dirección 
Facultativa.  

503.3. MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será la misma utilizada para las zahorras: camiones cisterna, motoniveladoras, 
apisonadoras y compactadoras. 

503.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

503.4.1. Preparación de la superficie de asiento 

El material no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de 
dicha superficie, la Dirección Facultativa podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin 
de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 
tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra del material. 

503.4.2. Extensión 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 
espesores especificados en planos. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y 
humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros 
procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección 
Facultativa, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" según la 
Norma NLT 108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. El 
agua se dosificará adecuadamente, procurando que, en ningún caso, un exceso de la 
misma lave el material. 

503.4.3. Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de 
un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará 
hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponde a un noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo del "Proctor modificado", según la Norma 
NLT 108/72. 

503.4.4. Acabado de la superficie 

Por último se procederá al refino de la superficie de la última tongada, siguiendo las 
especificaciones de la Dirección Facultativa y de los planos correspondientes de este 
Proyecto. 

503.5. MEDICIÓN Y ABONO 

El material para relleno de bermas y medianas se abonará por metros cúbicos (m3) 
realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos 
del Proyecto. 

Las unidades se abonarán al precio siguiente: 

E503.001 m3 Material para bermas, puesto en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento, totalmente terminada. 
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No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

El precio incluye el extendido del material, su humectación y compactación y cuantas 
operaciones maquinaria o mano de obra sean necesarias para la correcta, completa, rápida 
y segura terminación de la unidad de obra. 

ARTICULO 510.- ZAHORRAS 

510.1. DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa 
de firme.  

Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en 
la proporción mínima que se especifique en cada caso.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 - Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

 - Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

 - Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

 - Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

Serán de obligado cumplimiento las Normativas: 

 - Artículo 510 del PG-3.  

 - Norma 6.1-IC “Secciones de firme, incluida en la O.C. 10/02, que modifica a la 
Instrucción 6.1 y 2-IC de 23-5-89.  

 - Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía. O.C. 
1/99. 

Se empleará para el proyecto en Súbase una Zahorra artificial 

 - Equivalente de arena EA>40 

 - Coeficiente de Los Ángeles <30 

 - Módulo Ev2 >180 

510.2. MATERIALES 

510.2.1. Características generales 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 
de cantera o de grava natural. 

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, según las Directivas 89/106CEE y 
93/68CEE, traspuestas a la legislación española por los RD1630/1992 y 1328/1995. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 
capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

Los ensayos para determinar la inalterabilidad del material granular se llevarán a cabo 
según lo especificado en la NLT-326. Cumplirá asimismo las condiciones específicas de la 
O.C. 1/99 instrucción para el diseño de firmes de la Red de carreteras de Andalucía. 

510.2.2. Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado 
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en 
contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás 
casos. 

510.2.3. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de las zahorras artificiales el 
coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2). 

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial 
deberá cumplir lo indicado en la tabla siguiente. De no cumplirse esta condición, su índice 
de azul de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1), y 
simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a 
los valores indicados en la tabla siguiente: 
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EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 
T2 y T4 y arcenes de T2 Arcenes de T3 y T4 

EA > 35 EA > 30 

 

510.2.4. Plasticidad 

El material será “no plástico”, según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 
cualquier caso. En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado 
T32 y T4 (T41 y T42), se podrá admitir, que el índice de plasticidad según la UNE 103104, 
sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta 
(30). 

510.2.5. Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a treinta (30) para categorías de tráfico pesado T2 ni 
superior a treinta y cinco (35) para categorías de tráfico pesado T3, T4 y arcenes. 

510.2.6. Forma 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 
deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

510.2.7. Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T2 y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos del 
presente Proyecto. 

510.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos siguientes: 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

TIPO DE 
ZAHORRA 

ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 -- 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 -- 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 (*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 
que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento 
en masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que 
los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

510.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de 
prueba. 

Será de aplicación todo lo especificado en el apartado 510.4 del artículo 510 del PG-3. 

510.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

510.5.1. Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del 
control de procedencia del material (apartado 510.9.1 del artículo 510 del PG-3). 

Dicha fórmula señalará: 

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 

- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico. 

- La humedad de compactación. 

- La densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de 
la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la 
procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias 
granulométricas establecidas a continuación: 
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TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T2 a T4 y arcenes 

Cernido por tamices 
UNE-EN 933-2 

> 4 mm 

% sobre la masa total 

± 8 

≤ 4 mm ± 6 

0,063 mm ± 2 

Humedad de compactación % respecto de la óptima -1,5 / + 1 

 

510.5.2. Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender 
la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

510.5.3. Preparación del material 

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se 
realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
permita expresamente la humectación in situ. 

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en 
central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del 
Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así 
como su uniformidad. 

510.5.4. Extensión de la zahorra 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

510.5.5. Compactación de la zahorra 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará 
según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo 
de prueba. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada. 

510.6. TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo 
de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba 
se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de 
la obra. 

El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso 
inferior a cien metros (100 m). Asimismo determinará si es aceptable su realización como 
parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

 · En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

· En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una 
nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los 
sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, 
etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista: 

· En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. 
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· En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o 
incorporar equipos suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

510.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

510.7.1. Resistencia y densidad 

Para las categorías de tráfico pesado T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 
alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima 
de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de 
tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y 
ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, 
según la UNE 103501. 

510.7.2. Capacidad de soporte 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga 
con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 

- Los especificados en la tabla siguiente, establecida según las categorías de tráfico 
pesado. 

VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO EV2 (MPA) 

TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T2 T3 T4 y arcenes 
ARTIFICIAL 150 100 80 

 

- El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 
por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de 
explanadas. 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades 
y dos décimas (2,2). 

510.7.3. Rasante, espesor y anchura 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante 
de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por 

debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con 
categoría de tráfico pesado T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los 
casos. El Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el 
espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos 
de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3 del artículo 
510 del PG-3. 

510.7.4. Regularidad superficial 

Cumplirá las prescripciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para los Controles de Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento. (ADAR). Mayo 2004, 
editado por Giasa, así como las indicaciones de la Dirección de Obra. 

510.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las 
tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1. 

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si 
esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación 
con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo 
indicado en el artículo 530 de este Pliego. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra 
unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución 
uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable 
de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones 
del Director de las Obras. 

510.9. CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación todo lo especificado en el apartado 510.9 del artículo 510 del PG-3. 

510.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

Será de aplicación todo lo especificado en el apartado 510.10 del artículo 510 del PG-3. 

Las zahorras suministradas a obra deberán contar obligatoriamente el sello CE. En caso 
contrario, dichos materiales serán rechazados. 
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510.11. MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 
planos de Proyecto, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y las órdenes por escrito de 
la Dirección Facultativa, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que 
figuran en los planos.  

La medición se efectuará según el perfil geométrico de  la sección tipo señalada en los 
planos y medidas las distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se 
trata del tronco según el eje único de replanteo. 

Se abonará al precio: 

E510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE 
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 

E510.002 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS, INCLUSO TRANSPORTE, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN. 

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente 
longitudinal y transversal señaladas en los planos, y esté exenta de irregularidades fuera de 
los límites de tolerancia establecidos, antes del extendido de la capa correspondiente; 
incluye asimismo los materiales, transporte, extendido, compactación, humectación, y 
cuántos medios y maquinaria y trabajos intervienen en su correcta y completa ejecución, así 
como los ensayos necesarios. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

No se abonarán los excesos, aún cuando, a juicio de la Dirección Facultativa, no fuera 
preciso retirarlos, ni los excesos debidos a las tolerancias admisibles en la superficie 
acabada. 

CAPITULO II.- SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS 

ARTÍCULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU 

512.1. DEFINICIÓN 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con 
cal o con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la carretera, la cual 
convenientemente compactada, tiene por objeto disminuir la susceptibilidad al agua del 
suelo o aumentar su resistencia, para su uso en la formación de explanadas.  En el 

desarrollo del proyecto se considera el uso de suelos estabilizados  S-EST1, S-EST2 Y S-
EST3. 

512.2. MATERIALES 

Cal: Se utilizará cal apagada tipo I, debe cumplir las prescripciones del artículo 200 del PG-
3. 

Cemento: Se empleará un cemento CEM ESP VI-1 32,5N. Éste cumplirá las prescripciones 
del artículo 202 del PG-3.  -  Suelo: Los suelos que se vayan a estabilizar deberán cumplir 
con los requisitos de granulometría, composición química y plasticidad  establecidos en el 
Art.512.2 del PG-3. 

Agua. 

512.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ESTABILIZADO 

El contenido de cal o cemento para la estabilización del suelo será el que se presenta a 
continuación: 

Tipo de Suelo 
Estabilizado 

Conglomerante 
hidráulico 

Dotación conglomerante (% 
en peso) 

SEST-1  Cal 2,50 

SEST-2  Cemento 3,00 

SEST-3  Cemento 3,00 

 

En todo caso se verificará que se cumpla con lo establecido en la tabla 512.4 del Art. 512 
del PG-3. 

512.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 512.4. del PG-3. 

512.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La ejecución de un suelo estabilizado in situ  según lo dispuesto Art. 512.5. del PG-3 incluye 
las siguientes operaciones:  

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie existente.  

- Disgregación del suelo.  
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- Humectación o desecación del suelo.  

- Distribución de la cal o del cemento.  

- Ejecución de la mezcla.  

- Compactación.  

- Terminación de la superficie.  

- Curado y protección superficial.  

Se empleará en el presente proyecto S-EST3 con cemento. 

512.6. TRAMO DE PRUEBA 

 Se estará a lo dispuesto en el Art. 512.6. del PG-3. 

512.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 512.7. del PG-3. 

512.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

 Se estará a lo dispuesto en el Art. 512.8. del PG-3. 

512.9. CONTROL DE CALIDAD  

 Se estará a lo dispuesto en el Art. 512.9. del PG-3. 

512.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 512.10. del PG-3. 

512.11. MEDICIÓN Y ABONO 

El cemento empleado en la elaboración del suelo estabilizado se medirá por toneladas (t) 
puestas en obra, teniendo en cuenta las dosificaciones aprobadas por la D.O. 

La ejecución de los materiales estabilizados con cemento, se abonará por metros cúbicos 
(m3) realmente fabricados y puestos en obra, medidos en los Planos de secciones tipo, al 
precio que figura en el Cuadro de Precios para la siguiente unidad: 

E512.002  m3  SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE S-EST-3, 
INCLUSO CANON DEPRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE 
EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, 
COMPACTACION, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO CEMENTO. 

E512.003.  t  CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O 
GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS 
INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

ARTÍCULO 513. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELOCEMENTO Y 
GRAVACEMENTO)  

513.1. DEFINICIÓN 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones 
adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en 
central, que convenientemente compactada se utiliza como capa estructural en firmes de 
carretera.  

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla en central. 
- Preparación de la superficie existente. 
- Transporte y extensión de la mezcla. 
- Prefisuración (cuando sea necesario). 
- Compactación y terminación. 
- Curado y protección superficial. 

En este artículo se definen dos tipos de material tratado con cemento denominados, 
respectivamente, suelocemento (SC40 y SC20) y gravacemento (GC25 y GC20).  

513.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción.  
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513.2.1. Cemento 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
fijará el tipo y la clase resistente del cemento. Éste cumplirá las prescripciones del artículo 
202 de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N. El Director de 
las Obras podrá autorizar en épocas frías el empleo de un cemento de clase resistente 
42,5N. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con 
adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica.  

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en los materiales granulares que se 
vayan a utilizar, determinado según la UNE 103201, fuera superior al cinco por mil (0,5%) en 
masa, deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos y aislar adecuadamente estas 
capas del firme de las obras de paso de hormigón.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado, según la 
UNE-EN 196-3, que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). No 
obstante, si la extensión se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados 
Celsius (30 oC), el principio de fraguado, determinado con dicha norma, pero realizando los 
ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40±2 oC), no podrá 
tener lugar antes de una hora (1 h).  

513.2.2. Materiales granulares.  

513.2.2.1. Características generales 

El material granular que se vaya a utilizar en el suelocemento será una zahorra, natural u 
obtenida por trituración, o un suelo granular. También se podrán utilizar subproductos o 
productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de 
junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006, en cuyo caso sus características y las condiciones para su utilización 
deberán venir fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El material 
granular estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

En la gravacemento se utilizará un árido natural procedente de la trituración de piedra de 
cantera o de gravera. También se podrán utilizar productos inertes de desecho o 
subproductos, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 
por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-
2006, en cuyo caso, sus características y las condiciones para su utilización deberán venir 
fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El árido se suministrará, al 
menos, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.  

El material granular del suelocemento o el árido de la gravacemento no serán susceptibles 
de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las 
condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. 
Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes del material granular o del árido que puedan 
ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los 
elementos de construcción situados en sus proximidades, se empleará la NLT-326.  

513.2.2.2. Composición química. 

No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia orgánica, según la 
UNE 103204, superior al uno por ciento (1%).  

El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido (SO3), 
referidos al material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1, no será 
superior al uno por ciento (1%) ni a ocho décimas expresadas en términos porcentuales 
(0,8%).  

El material granular o el árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del 
cemento. Con materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su 
comportamiento en mezclas con cemento, realizado el análisis químico de la concentración 
de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la UNE 146507-1, serán considerados 
potencialmente reactivos si:  

SiO2 › R cuando R » 70. 

SiO2 › 35 + 0,5R cuando R ‹ 70. 

513.2.2.3. Plasticidad. 

El límite líquido del material granular del suelocemento, según la UNE 103103, deberá ser 
inferior a treinta (30), y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, deberá ser inferior a 
quince (15).  

El árido fino para capas de gravacemento, en carreteras con categoría de tráfico pesado 
T00 a T2, será no plástico. En los restantes casos se cumplirán las condiciones siguientes:  

Límite líquido inferior a veinticinco (LL ‹ 25), según la UNE 103103. Índice de plasticidad 
inferior a seis (IP ‹ 6), según la UNE 103104.  
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513.2.2.4. Características específicas del árido para gravacemento.  

513.2.2.4.1. Árido grueso. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-
EN 933-2.  

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 513.1.  

TABLA 513.1 

Proporción mínima (% en masa) de partículas trituradas del árido grueso 

 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 
933-3, será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sin que en ningún 
caso sea superior al indicado en la tabla 513.2.  

TABLA 513.2 
Valor máximo del índice de lajas del árido grueso 

 

El máximo valor del coeficiente de Los Ángeles de las distintas fracciones del árido grueso, 
según la UNE-EN 1097-2, deberá establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sin que en ningún caso sea superior al indicado en la tabla 513.3.  

TABLA 513.3  
Valor máximo del coeficiente Los Ángeles del árido grueso  

 

En las categorías de tráfico pesado T1 y T2 con materiales reciclados procedentes de capas 
de mezclas bituminosas, pavimento de hormigón, materiales tratados con cemento o de 
demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 
megapascales (35 MPa), el valor del coeficiente de los Ángeles podrá ser inferior a treinta y 
cinco (35).  

La proporción de terrones de arcilla no excederá del dos y medio por mil (0,25%) en masa, 
según la UNE 7133.  

513.2.2.4.2. Árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-
EN 933-2.  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40), para 
la gravacemento tipo GC20, y a treinta y cinco (35), para la gravacemento tipo GC25. De no 
cumplirse estas condiciones, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá 
ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, 
deberá ser superior a treinta (30), para ambos tipos.  

La proporción de terrones de arcilla no excederá del uno por ciento (1%) en masa, según la 
UNE 7133.  

513.2.3 Agua. 

El agua cumplirá las prescripciones del artículo 280 de este Pliego.  

513.2.4. Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse 
para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla, los 
cuales deberán ser especificados en la fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las 
Obras. Este podrá autorizar el empleo de un retardador de fraguado para ampliar el plazo de 
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trabajabilidad del material, según las condiciones meteorológicas, así como establecer el 
método que se vaya a emplear para su incorporación y las especificaciones que debe 
cumplir dicho aditivo y las propiedades de la mezcla tras su incorporación.  

El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la temperatura ambiente 
durante la extensión de la mezcla supere los treinta grados Celsius (30 o

C), salvo que el Director de 
las Obras ordene lo contrario.  

Únicamente se autorizará el uso de los aditivos cuyas características, y especialmente su 
comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas, 
vengan garantizados por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para 
comprobar que cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstos en la 
fórmula de trabajo.  

513.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo y composición del 
suelocemento y de la gravacemento, cuya granulometría, contenido de cemento y 
resistencia a compresión simple deberán cumplir lo indicado en este apartado.  

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelocemento deberá 
ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla  

513.4.1. El tipo SC20 sólo se podrá emplear en carreteras con categoría de tráfico pesado 
T3 y T4 y en arcenes.  

TABLA 513.4.1 
Husos granulométricos del material granular del suelocemento 

 

La granulometría de los áridos empleados en la fabricación de la gravacemento deberá 
ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 513.4.2. El tipo GC25 sólo se podrá 
emplear en carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 y en arcenes, en sustitución 
del suelocemento SC40.  

TABLA 513.4.2  
Husos granulométricos del árido de la gravacemento  

 

El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de 
las resistencias indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no será 
inferior al tres por ciento (3%) en masa, respecto del total del material granular en seco.  

El contenido mínimo de cemento de la gravacemento será tal que permita la consecución de 
las resistencias indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no será 
inferior al tres y medio por ciento (3,5%) en masa, respecto del total del árido en seco.  

TABLA 513.5  
Resistencia media (*) a compresión a siete días (7 d), según la NLT-305, (MPa)  

 

(*) Por resistencia media se entiende la media aritmética de los resultados obtenidos al 
menos sobre tres (3) probetas de la misma amasada, definida de acuerdo a lo 
indicado en el apartado 513.9.2.1.  

Las probetas se compactarán según la NLT-310, con la energía que proporcione la densidad 
mínima requerida en el apartado 513.7.1 y nunca con una energía mayor.  

En el caso de emplearse cementos para usos especiales (ESP VI-1) estos valores se 
disminuirán en un quince por ciento (15%).  

El plazo de trabajabilidad de una mezcla con cemento se determinará de acuerdo con la 
UNE 41240, no pudiendo ser inferior al indicado en la tabla 513.6. En el supuesto de la 
puesta en obra por franjas, el material resultante deberá tener un plazo de trabajabilidad tal 
que permita completar la compactación de cada una de ellas antes de que haya finalizado 
dicho plazo en la franja adyacente ejecutada previamente.  

TABLA 513.6  
Plazo mínimo de trabajabilidad (tpm)  
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513.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con cemento ningún equipo 
que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la 
ejecución del tramo de prueba.  

513.4.1. Central de fabricación 

Se podrán utilizar centrales de mezcla continua o discontinua. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central.  

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado el material granular o 
las distintas fracciones de árido, el cemento, el agua y, en su caso, los aditivos, en las 
proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo.  

Las tolvas para los materiales granulares deberán tener paredes resistentes y estancas, 
bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas 
de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite 
que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se 
dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas y deberán, 
asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
establecerá si los sistemas de dosificación de los materiales pueden ser volumétricos o han 
de ser necesariamente ponderales. En cualquier caso, para carreteras con categoría de 
tráfico pesado T00 a T2, incluidos los arcenes, los sistemas de dosificación de las fracciones 
del árido y del cemento serán inexcusablemente ponderales.  

En las centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 
independientes y disponer al menos uno (1) para el material granular o, en su caso, para 
cada una de las fracciones del árido de la gravacemento, cuya precisión sea superior al dos 
por ciento (± 2%), y al menos uno (1) para el cemento, cuya precisión sea superior al uno 
por ciento (± 1%).  

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos 
por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.  

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la central deberá tener sistemas de 
almacenamiento y de dosificación independientes de los correspondientes al resto de los 

materiales, protegidos de la humedad, y un sistema que permita su dosificación de acuerdo 
con la fórmula de trabajo y las tolerancias establecidas en este artículo.  

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar una completa homogeneización 
de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.  

513.4.2. Elementos de transporte 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger la 
mezcla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el 
empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.  

En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, la altura y forma de los 
camiones será tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla 
a través de los rodillos previstos al efecto.  

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución 
de la obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central y del equipo de 
extensión y la distancia entre la central y el tajo de extensión.  

513.4.3. Equipo de extensión 

En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, incluidos los arcenes, se utilizarán 
extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender el material con la configuración deseada, así como de dispositivos automáticos de 
nivelación.  

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga 
del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de 
preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto adecuado del material 
delante del equipo de extensión.  

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste.  

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de 
extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales.  
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513.4.4. Equipo de compactación 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores del sentido de la 
marcha de acción suave y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos, en 
caso necesario. La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de 
prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de 
rodillos metálicos y un (1) compactador de neumáticos.  

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz 
no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una 
masa de al menos quince toneladas (15 t) con amplitudes y frecuencias de vibración 
adecuadas. El compactador de neumáticos será capaz de alcanzar una masa de al menos 
treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una 
presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 
megapascal (0,8 MPa).  

Los compactadores de rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 
invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño 
y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con las de las 
traseras.  

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 
composición y las características de cada uno de sus componentes, que serán las 
necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla con 
cemento en todo su espesor, sin producir roturas del material granular, o del árido, ni 
arrollamientos.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros 
de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. Se utilizarán placas o 
rodillos vibrantes de características apropiadas para lograr resultados análogos a los 
obtenidos con el equipo de compactación aprobado.  

513.4.5. Equipo para la ejecución de juntas transversales en fresco 

Para la ejecución de las juntas transversales en fresco se utilizarán equipos automotrices 
que efectúen en cada pasada un surco recto que penetre al menos dos tercios (2/3) del 
espesor de la capa y que al mismo tiempo introduzca en él un producto adecuado para 
impedir que la junta se cierre de nuevo. Este producto podrá consistir en una emulsión 
bituminosa de rotura rápida, una cinta de plástico flexible, un perfil ondulado de plástico 
rígido u otros sistemas que además de impedir que se cierre de nuevo la junta durante la 
compactación, permitan la transmisión de cargas entre los dos lados de la junta.  

El Director de las Obras podrá autorizar en obras pequeñas (menos de 70.000 m2) la 
utilización de equipos para la ejecución de juntas transversales en fresco provistos de un útil 
de corte que penetre al menos un tercio (1/3) del espesor de la capa una vez compactada.  

513.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

513.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo  

La producción de un material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el 
Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 
el laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá 
señalar, como mínimo:  

La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada fracción de árido en 
la alimentación (en masa).  

La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, por los tamices 
establecidos en la definición del huso granulométrico dada en el apartado 513.3.  

La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, de agua y, 
eventualmente, de aditivos.  

La densidad máxima y la humedad óptima del Proctor modificado, según la UNE 103501.  

La densidad mínima a alcanzar.  

El plazo de trabajabilidad de la mezcla.  

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de 
trabajo, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. En 
todo caso se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de 
alguno de los componentes de la mezcla.  

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en la tabla 
513.7, teniendo en cuenta que en ningún caso los valores podrán sobrepasar los límites 
establecidos en el correspondiente huso granulométrico adoptado.  
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TABLA 513.7  
Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo (*)  

 

 (*) En el suelocemento únicamente se exigen las relativas al cemento y a la humedad 
de compactación. 

513.5.2. Preparación de la superficie existente. 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender el suelocemento o la gravacemento. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras indicará las medidas necesarias para 
obtener una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas dañadas.  

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del 
material extendido, el Director de las Obras podrá ordenar que la superficie de apoyo se 
riegue ligeramente inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda 
pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones de agua en superficie que hubieran 
podido formarse.  

513.5.3. Fabricación de la mezcla 

En el momento de iniciar la fabricación de la mezcla el material granular o las fracciones del 
árido estarán acopiados en cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin 
interrupciones. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 
Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios exigibles en función de las 
características de la obra y del volumen de mezcla que se vaya a fabricar. En el caso de 
obras con una superficie de calzada inferior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) 
estará acopiado el cien por cien (100%) del volumen. En obras de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 a T2 o con una superficie de calzada superior a setenta mil metros 
cuadrados (70.000 m2) el volumen mínimo a exigir en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se determinará en función de las características de la obra, con el margen de 
seguridad necesario, no siendo nunca inferior al correspondiente al treinta por ciento (30%) 
del total.  

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido 
entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las 
operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 
contaminaciones de los materiales granulares.  

La operación de mezcla se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de los componentes. El Director de las Obras fijará, a partir de los 
ensayos iniciales, el tiempo mínimo de amasado.  

Se comenzará mezclando los materiales granulares y el cemento, añadiéndose 
posteriormente el agua y los aditivos, que irán disueltos en aquella. La cantidad de agua 
añadida a la mezcla será la necesaria para alcanzar la humedad fijada en la fórmula de 
trabajo, teniendo en cuenta la existente en el material granular, así como la variación del 
contenido de agua que se pueda producir por evaporación durante la ejecución de los 
trabajos. El amasado se proseguirá hasta obtener la completa homogeneización de los 
componentes de la mezcla, dentro de las tolerancias fijadas.  

En las instalaciones de mezcla discontinua, no se volverá a cargar la amasadora sin haber 
vaciado totalmente su contenido.  

513.5.4. Transporte de la mezcla 

En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las debidas 
precauciones para reducir al mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se 
cubrirá siempre la mezcla con lonas o cobertores adecuados.  

513.5.5. Vertido y extensión de la mezcla 

El vertido y la extensión se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones. El espesor de la tongada antes de compactar deberá ser 
tal que, con la compactación, se obtenga el espesor previsto en los Planos con las 
tolerancias establecidas en este artículo, teniendo en cuenta que, en ningún caso, se 
permitirá el recrecimiento de espesor en capas delgadas una vez iniciada la compactación.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará la anchura de extensión. Siempre que sea posible el suelocemento o la gravacemento 
se extenderá en la anchura completa. En caso contrario, y a menos que el Director de las 
Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por 
franjas longitudinales. La anchura de éstas será tal que se realice el menor número de 
juntas posibles y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la 
anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características del 
equipo de extensión y la producción de la central. Únicamente se permitirá la colocación de 
la mezcla por semianchos contiguos cuando pueda garantizarse que la compactación y 
terminación de la franja extendida en segundo lugar se haya finalizado antes de haber 
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transcurrido el plazo de trabajabilidad de la primera, a no ser que el Director de las Obras 
autorice la ejecución de una junta de construcción longitudinal.  

513.5.6. Prefisuración 

Se hará una prefisuración de las capas tratadas con cemento en los casos en los que así se 
señale en la Norma 6.1 IC de Secciones de firme, y siempre que lo indique el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o el Director de las Obras.  

Para ello, antes de iniciar la compactación de la capa, se realizarán en ella juntas 
transversales en fresco. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, 
el Director de las Obras establecerá la distancia a la que deben realizarse las juntas 
transversales en fresco, dependiendo de la categoría de tráfico pesado, de la zona climática 
y del espesor de las capas que se dispongan por encima. Salvo justificación en contrario, la 
separación entre juntas estará comprendida entre tres y cuatro metros (3 a 4 m).  

Se empleará el equipo y el método de ejecución aprobados y fijados por el Director de las 
Obras, después de la realización del tramo de prueba.  

513.5.7. Compactación y terminación 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, de 
acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Se compactará mientras la mezcla esté 
dentro de su plazo de trabajabilidad, hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 
513.7.1.  

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión del material 
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para 
que incluya, al menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior, por lo que se deberá 
disponer en los bordes de una contención lateral adecuada.  

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de extensión, los 
cambios de dirección de los equipos de compactación se realizarán sobre mezcla ya 
apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de 
compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.  

En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, o con fuerte viento, deberá 
mantenerse húmeda la superficie mediante un riego con agua finamente pulverizada.  

En una sección transversal cualquiera, la compactación de una franja deberá quedar 
terminada antes de que haya transcurrido el plazo de trabajabilidad de la adyacente 
ejecutada previamente.  

Una vez terminada la compactación de la capa, no se permitirá su recrecimiento. Sin 
embargo, y siempre dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla, el Director de las Obras 
podrá autorizar un reperfilado de las zonas que rebasen la superficie teórica, recompactando 
posteriormente la zona corregida.  

513.5.8. Ejecución de juntas de trabajo 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 
más tiempo que el plazo de trabajabilidad y siempre al final de cada jornada.  

Si se trabaja por fracciones de la anchura total se dispondrán juntas de trabajo 
longitudinales siempre que no sea posible compactar el material de una franja dentro del 
plazo máximo de trabajabilidad del material de la franja adyacente puesto en obra con 
anterioridad, lo cual debe ser evitado en la medida de lo posible.  

Las juntas de trabajo se realizarán de forma que su borde quede perfectamente vertical, 
aplicando a dicho borde el tratamiento que ordene el Director de las Obras.  

513.5.9. Curado y protección superficial 

Una vez terminada la capa se procederá a la aplicación de un riego con una emulsión 
bituminosa, del tipo y en la cantidad que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o que, en su defecto, señale el Director de las Obras, de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 532 de este Pliego.  

Esta operación se efectuará inmediatamente después de acabada la compactación, y en 
ningún caso después de transcurrir tres horas (3 h) desde la terminación, manteniéndose 
hasta entonces la superficie en estado húmedo.  

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al 
menos durante los tres días (3 d) siguientes a su terminación, y durante siete días (7 d) a los 
vehículos pesados.  

En el caso de que se vaya a circular por encima de la capa de suelocemento o de 
gravacemento antes de la ejecución de la capa superior, deberá protegerse el riego de 
curado extendiendo un árido de cobertura, que cumplirá lo especificado en el artículo 532 de 
este Pliego. Tras su extensión se procederá al apisonado con un compactador de 
neumáticos y, previamente a la apertura al tráfico, se barrerá para eliminar el árido sobrante.  

El Director de las Obras fijará, dependiendo de los tipos, ritmos y programas de trabajo, el 
plazo para la extensión de la capa superior, que deberá ser el máximo posible. En ningún 
caso será inferior a siete días (7 d).  
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513.6. TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con cemento será preceptiva 
la realización del correspondiente tramo de prueba que se realizará con el espesor previsto 
y la fórmula de trabajo estudiada y empleando los mismos medios que se vayan a utilizar 
luego por el Contratista para la ejecución de las obras, para comprobar la fórmula de trabajo, 
los equipos necesarios para la ejecución de las obras y, especialmente, la forma de 
actuación del equipo de compactación. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, 
la conformidad del material con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de la 
capa, granulometría, contenido de cemento y demás requisitos exigidos.  

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre 
los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará la longitud del tramo de prueba, que no será inferior a cien metros (100 m). El Director 
de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad 
de obra definitiva.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá iniciar la fabricación 
del material tratado con cemento. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir 
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central 
de fabricación y en los sistemas de extensión, etc.).  

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, 
aprobará su forma específica de actuación. En el segundo, el Contratista deberá proponer 
nuevos equipos o incorporar otros suplementarios.  

513.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

513.7.1. Densidad 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la densidad de la capa tras el 
proceso de compactación, la cual no deberá ser inferior al noventa y ocho por ciento (98%) 
de la densidad máxima Proctor modificado, según la UNE 103501, definida en la fórmula de 
trabajo.  

513.7.2. Resistencia mecánica 

La resistencia a compresión simple a siete días (7 d), según la NLT-305, deberá estar 
comprendida entre los límites especificados en el apartado 513.3.  

513.7.3. Terminación, rasante, anchura y espesor 

La superficie de la capa terminada deberá presentar una textura uniforme, exenta de 
segregaciones y ondulaciones, y con las pendientes adecuadas. La rasante no deberá 
superar a la teórica en ningún punto, ni quedar por debajo de ella en más de quince 
milímetros (15 mm). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o el Director de las 
Obras, podrán modificar el límite anterior.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior, ni superior, en más de diez centímetros (10 cm) a la establecida en 
los Planos de secciones tipo.  

El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los 
Planos de secciones tipo.  

513.7.4. Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, de la capa terminada deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 513.8, en función de su posición relativa bajo las capas de 
mezclas bituminosas y de la categoría de tráfico pesado.  

TABLA 513.8  
Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)  

 

513.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de 
materiales tratados con cemento:  

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco grados 
Celsius (35 oC).  
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Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 oC) y 
exista previsión de heladas. El Director de las obras podrá bajar este límite a la vista de los 
resultados de compactación y consecución de resistencias en obra.  

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.  

513.9. CONTROL DE CALIDAD 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará, para cada caso, el método de 
control, el tamaño del lote y el tipo y el número de ensayos a realizar. También se 
establecerán los métodos rápidos de control que pueden utilizarse y las condiciones básicas 
de empleo.  

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se realizará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 
transversal, de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

513.9.1. Control de procedencia de los materiales 

513.9.1.1. Cemento 

Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego.  

513.9.1.2. Materiales granulares 

De cada procedencia del material granular para la fabricación de suelocemento y para 
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-
EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará:  

El límite líquido y el índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

El contenido de materia orgánica, según la UNE 103204.  

El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido, según 
la UNE-EN 1744-1. La granulometría del material granular, según la UNE-EN 933-1.  

Si con el árido para la fabricación de la gravacemento se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en 
posesión de una marca, sello  

o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 513.12, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del árido para la 

gravacemento no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del árido de la gravacemento y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se 
determinará:  

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3.  

Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido, según 
la UNE-EN 1744-1.  

La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos adicionales 
sobre los áridos de la gravacemento:  

Proporción de terrones de arcilla del árido grueso y del árido fino, según la UNE 7133.  

Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8, y, en su caso, de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9.  

Límite líquido y el índice de plasticidad del árido fino, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

513.9.2. Control de ejecución.  

513.9.2.1. Fabricación. 

Se examinará la descarga al acopio o la alimentación de la central de fabricación, 
desechando los materiales granulares que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 
materia orgánica o tamaños superiores al máximo aprobado en la fórmula de trabajo. Se 
acopiarán aparte los que presenten alguna anomalía de aspecto, tales como distinta 
coloración, segregación, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo.  

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los 
accesos.  
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Con el material granular del suelocemento o con cada fracción granulométrica del árido de la 
gravacemento que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de materiales granulares o cada día si se emplea 
menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la 
tarde:  

Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1, para cada fracción del árido de la 
gravacemento. Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente, con el material granular del suelocemento. Equivalente de arena del árido 
fino de la gravacemento, según la UNE-EN 933-8, y, en su caso, azul de metileno, según la 
UNE-EN 933-9.  

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de áridos de la gravacemento o una (1) vez a 
la semana si se emplea menos material:  

El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

Límite líquido e índice de plasticidad del árido fino, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente.  

Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  

Al menos una (1) vez al mes o siempre que se cambie de procedencia:  

Contenido de materia orgánica, según la UNE 103204, del material granular.  

Contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos solubles en ácido, según la 
UNE-EN 1744-1, del material granular.  

Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso de la gravacemento, según la UNE-EN 1097-2.  

Proporción de terrones de arcilla del árido grueso y del árido fino de la gravacemento, según 
la UNE 7133.  

Asimismo se tomará un mínimo de dos (2) veces al día (mañana y tarde), según la UNE-EN 
932-1, al menos una (1) muestra representativa de la mezcla de componentes en seco, y se 
determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1.  

En las instalaciones de fabricación con mezclador de funcionamiento continuo se calibrará 
diariamente el flujo de la cinta suministradora de materiales en seco, deteniéndola cargada, 
recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida. Al menos una (1) vez 
cada quince días (15 d) se verificará, en su caso, la precisión de las básculas de 
dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón.  

A la salida del mezclador se controlará el aspecto de la mezcla en cada elemento de 
transporte, rechazándose todas las mezclas segregadas y aquellas cuya envuelta no sea 
homogénea.  

Al menos una (1) vez por lote se determinará la humedad del material tratado, según la UNE 
103300, y en todo caso se llevará a cabo este control dos (2) veces al día, una por la 
mañana y otra por la tarde. Asimismo, se llevará un control del consumo medio de cemento.  

Se tomarán muestras a la descarga del mezclador con las que se fabricarán probetas para 
la comprobación de su resistencia a compresión, que se conservarán según las condiciones 
previstas en la UNE 83301. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, fijará el número de amasadas diferentes que se deben 
controlar, así como el número de probetas por amasada que haya que fabricar.  

En carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, se controlarán por cada lote como 
mínimo tres (3) amasadas diferentes, valor que se podrá reducir a dos (2) en los restantes 
casos. El número de probetas confeccionadas de cada amasada no será inferior a tres (3).  

En el caso de centrales discontinuas se considerará como amasada cada una de las 
descargas de la mezcladora, mientras que en centrales continuas será el producto 
resultante de tres (3) descargas seguidas de la mezcladora.  

Para la fabricación de probetas se utilizará el método indicado en la NLT-310, si bien las 
probetas deberán compactarse hasta alcanzar una densidad seca no superior a la mínima 
exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Dichas probetas se ensayarán 
a la edad de siete días (7 d), según la NLT-305.  

513.9.2.2. Puesta en obra.  

513.9.2.2.1. Vertido y extensión. 

Antes de verter la mezcla, se comprobará su homogeneidad, rechazándose todo el material 
seco o segregado.  

Se comprobará continuamente el espesor extendido mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al 

compactarse el material.  

513.9.2.2.2. Compactación. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando:  

Que el número y el tipo de compactadores son los aprobados. 
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El funcionamiento de los dispositivos de humectación y de limpieza. 

El lastre y la masa total de los compactadores y, en su caso, la presión de inflado de las 
ruedas de los compactadores de neumáticos. La frecuencia y la amplitud de los 
compactadores vibratorios. El número de pasadas de cada compactador.  

Se efectuarán mediciones de la densidad y de la humedad en emplazamientos aleatorios, 
con una frecuencia mínima de siete (7) medidas por cada lote definido en el apartado 
513.9.3. Para la realización de estos ensayos se podrán utilizar métodos rápidos no 
destructivos, siempre que, mediante ensayos previos, se haya determinado una 
correspondencia razonable entre estos métodos y los definidos en la UNE 103503. Sin 
perjuicio de lo anterior, será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos con 
los ensayos UNE 103300 y UNE 103503 se realice periódicamente durante la ejecución de 
las obras, en plazos no inferiores a quince días (15 d) ni superiores a treinta (30).  

513.9.2.2.3. Curado y protección superficial 

Se controlará que la superficie de la capa permanezca constantemente húmeda hasta la 
extensión del producto de curado, pero sin que se produzcan encharcamientos.  

Se realizará un (1) control diario, como mínimo, de la dotación de emulsión bituminosa 
empleada en el riego de curado, y, en su caso, del árido de cobertura, de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 532 de este Pliego.  

513.9.3 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres criterios siguientes:  

Quinientos metros (500 m) de calzada. 

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

La fracción construida diariamente. 

El espesor de la capa se comprobará mediante la extracción de testigos cilíndricos en 
emplazamientos aleatorios, en número no inferior al establecido por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. El 
número mínimo de testigos por lote será de dos (2), aumentándose hasta cinco (5) si el 
espesor de alguno de los dos (2) primeros fuera inferior al prescrito. Los orificios producidos 
se rellenarán con material de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual 
será correctamente enrasado y compactado.  

La regularidad superficial de la capa ejecutada se comprobará mediante el Índice de 
Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el 
apartado 513.7.4.  

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 
del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales 
cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En 
todos los semi-perfiles se comprobará que la superficie extendida y compactada presenta un 
aspecto uniforme, así como una ausencia de segregaciones. Se verificará también la 
anchura de la capa.  

513.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.  

513.10.1. Densidad 

Las densidades medias obtenidas in situ en el lote no deberán ser inferiores a las 
especificadas en el apartado 513.7.1; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán 
arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
En los puntos que no cumplan lo anterior se realizarán ensayos de resistencia mecánica 
sobre testigos aplicándose los criterios establecidos en el apartado 513.10.2.  

513.10.2. Resistencia mecánica 

La resistencia media de un lote a una determinada edad, se determinará como media de las 
resistencias de las probetas fabricadas de acuerdo con lo indicado en el apartado 513.9.2.1. 
Si la resistencia media de las probetas del lote a los siete días (7 d) fuera superior a la 
mínima e inferior a la máxima de las referenciadas, se aceptará el lote.  

Si la resistencia media fuera superior a la máxima deberán realizarse juntas de contracción 
por serrado a una distancia no superior a la indicada en el apartado 513.5.6 y de forma que 
no queden a menos de dos metros y medio (2,5 m) de posibles grietas de retracción que se 
hayan podido formar.  

Si la resistencia media fuera inferior a la mínima exigida, pero no a su noventa por ciento 
(90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares  

o solicitar la realización de ensayos de información. Si fuera inferior al noventa por ciento 
(90%) de la mínima exigida el Contratista podrá elegir entre demoler el lote o esperar a los 
resultados de los ensayos de resistencia sobre testigos.  

Los ensayos de información para la evaluación de la resistencia mecánica del lote no 
conforme se realizarán, en su caso, comparando los resultados de ensayos a compresión 
simple de testigos extraídos de ese lote con los de extraídos de un lote aceptado. Éste 
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deberá estar lo más próximo posible y con unas condiciones de puesta en obra similares a 
las del lote no conforme.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el número de testigos a extraer en 
cada uno de los lotes (aceptado y no conforme), que en ningún caso deberá ser inferior a 
cuatro (4). La edad de rotura de los testigos, que será la misma para ambos lotes, será 
fijada por el Director de las Obras.  

El valor medio de los resultados de los testigos del lote no conforme se comprobará con el 
valor medio de los extraídos en el lote aceptado:  

Si no fuera inferior, el lote se podrá aceptar.  

Si fuera inferior a él pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicará al lote las sanciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%) pero no a su ochenta por ciento (80%), el 
Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta 
del Contratista.  

Si fuera inferior a su ochenta por ciento (80%), se demolerá el lote y se reconstruirá, por 
cuenta del Contratista.  

Si no se cumple alguna de las condiciones indicadas se rechazará el lote, que será 
demolido, y su producto trasladado a vertedero o empleado como indique el Director de las 
Obras.  

513.10.3. Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos de secciones tipo. No más de dos (2) 
individuos de la muestra ensayada del lote presentarán resultados que bajen del 
especificado en un diez por ciento (10%).  

Si el espesor medio obtenido fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 
especificado, se demolerá la capa correspondiente al lote controlado y se repondrá, por 
cuenta del Contratista. Si el espesor medio obtenido fuera superior al ochenta y cinco por 
ciento (85%) del especificado, se compensará la diferencia con un espesor adicional 
equivalente de la capa superior aplicado en toda la anchura de la sección tipo, por cuenta 
del Contratista.  

No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada.  

513.10.4. Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas, ni existirán zonas que retengan 
agua. Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa 
superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 
coste para la Administración. Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá 
mediante fresado por cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del 
espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.  

513.10.5. Regularidad superficial 

Los resultados de la medida de la regularidad superficial de la capa acabada no excederán 
de los límites establecidos en el apartado 513.7.4. Si se sobrepasaran dichos límites, se 
procederá de la siguiente manera:  

Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los 
defectos mediante fresado por cuenta del Contratista, teniendo en cuenta todo lo 
especificado en el apartado 513.10.3.  

Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se aplicará 
una penalización económica del diez por ciento (10%).  

513.11. MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 
correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su 
abono por separado. Sin embargo, cuando dicha construcción no se haya realizado bajo el 
mismo contrato, la preparación de la superficie existente se abonará por metros cuadrados 
(m2), medidos en el terreno.  

El cemento se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas por pesada 
directa en báscula debidamente contrastada.  

La ejecución de los materiales tratados con cemento, incluida la ejecución de juntas en 
fresco, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente fabricados y puestos en obra, 
medidos en los Planos de secciones tipo. El abono del árido y del agua empleados en la 
mezcla con cemento se considerará incluido en el de la ejecución.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar un único abono de la 
gravacemento o del suelocemento, en el que se incluyan todas las operaciones y todos los 
componentes, incluso el cemento.  
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La aplicación del ligante bituminoso para el riego curado se abonará por toneladas (t) 
realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo. El árido de cobertura 
superficial, incluida su extensión y apisonado, se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas en obra.  

E513.001 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL CON ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD CERO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, Y PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO. EXCEPTO CEMENTO CEM II/A-V 32,5R. 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia 
de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según el 
ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados-autorizados para realizar tareas de 
certificación y ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  

Normas referidas en este artículo: 

NLT-305  Resistencia a compresión simple de materiales tratados con 
conglomerantes hidráulicos.  

NLT-310  Compactación con martillo vibrante de materiales granulares tratados.  

NLT-326  Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  

NLT-330  Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de 
carreteras.  

UNE 7133  Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de 
morteros y hormigones.  

UNE 41240  Materiales tratados con conglomerantes hidráulicos. Métodos de ensayo. 
Determinación del plazo de trabajabilidad.  

UNE 83301  Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas.  

UNE 103103  Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
Casagrande.  

UNE 103104  Determinación del límite plástico de un suelo.  

UNE 103201  Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.  

UNE 103204  Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo 
por el método del permanganato potásico.  

UNE 103300  Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.  

UNE 103501  Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.  

UNE 103503  Determinación «in situ» de la densidad de un suelo por el método de la 
arena.  

UNE 146507-1  Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los 
áridos. Método químico. Parte 1: Determinación de la reactividad álcali-
sílice y álcali-silicato.  

UNE-EN 196-3  Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de 
fraguado y de la estabilidad de volumen.  

UNE-EN 932-1  Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 
1: Métodos de muestreo.  

UNE-EN 933-1  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del 
tamizado.  

UNE-EN 933-2  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de 
ensayo, tamaño nominal de las aberturas.  

UNE-EN 933-3  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  

UNE-EN 933-5  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las 
partículas de árido grueso.  
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UNE-EN 933-8  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  

UNE-EN 933-9  Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno.  

UNE-EN 1097-2  Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la 
fragmentación.  

UNE-EN 1744-1  Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: 
Análisis químico.  

CAPITULO III.- RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSO. 

ARTÍCULO 530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

530.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre la capa granular de zahorra 
artificial, previamente a la colocación sobre ésta de una capa de mezcla bituminosa, según 
se indica en los planos de secciones tipo del presente proyecto. 

Los riegos de imprimación cumplirán lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 

Para el proyecto se empleará - Imprimación: Emulsión ECI, dotación 0,90 Kg/m2 (mínimo 
0,50 Kg/m2 de betún "residual") 

530.2. MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

530.2.1. Ligante hidrocarbonado 

Se empleará la emulsión bituminosa catiónica del tipo ECI (ver Artículo 213).  

La Dirección Facultativa podrá ordenar a su juicio el empleo de otro ligante sin que eso 
suponga abono aparte ninguno. 

530.2.2. Árido de cobertura 

El árido para riego de imprimación será una arena natural, arena de machaqueo o una 
mezcla de ambas. 

Este árido deberá pasar en su totalidad por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2 y no 
contener más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la 
UN-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1.  

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, será superior a cuarenta (40). 

Estará exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, margas u otras 
materias extrañas. 

530.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación de la emulsión (ligante hidrocarbonado) quedará definida por la cantidad que la 
capa que se imprime sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). 
Dicha dotación nunca será inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de 
ligante residual. 

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para 
garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la 
obra sobre dicha capa. En ningún caso será superior a seis litros por metro cuadrado (6 
l/m2). 

En cualquier caso, Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas 
realizadas en obra. 

530.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la preparación de la superficie a imprimar, se emplearán barredoras mecánicas. 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con camión cisterna capaz de ejecutarlo con la 
dotación y temperatura prescrita. En los puntos inaccesibles se podrán emplear equipos 
portátiles provistos de una lanza de mano. 

El árido se extenderá con extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Solo se extenderá manualmente para cubrir zonas aisladas en las que 
haya exceso de ligante. 

530.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

530.5.1. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie a imprimar cumple las condiciones exigidas para la unidad 
de obra correspondiente.  
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Se limpiará de polvo, barro y materiales sueltos o perjudiciales mediante barredoras 
mecánicas y en los lugares inaccesibles, mediante escobas de mano. 

También se limpiarán los bordes de la zona a imprimar. 

A continuación se regará ligeramente la superficie con agua sin llegar a saturarla. 

530.5.2. Aplicación del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado se aplicará cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta 
humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras, de 
forma uniforme, evitando duplicarlo en las juntas transversales de trabajo, para lo cual se 
seguirán las indicaciones que el PG-3 hace al respecto. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138. 

530.5.3. Extensión del árido de cobertura 

La eventual extensión del árido se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea 
preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, 
está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después del extendido del ligante. 

La extensión del árido se llevará a cabo con medios mecánicos, de manera uniforme y con 
la dotación adecuada. En el momento de su extensión, el árido no contendrá más de un dos 
por ciento (2%) de agua libre (4% si se emplea emulsión bituminosa). Se evitará el contacto 
de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. 

530.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Si la temperatura ambiente es inferior a diez grados centígrados (10° C) o si se prevén 
precipitaciones, no se deberán realizar los riegos de imprimación. Sólo si las temperaturas 
tuvieran tendencia a aumentar, se podría bajar este límite inferior a cinco grados centígrados 
(5° C). 

Se prohibirá el tráfico sobre el riego de imprimación hasta que se haya absorbido todo el 
ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, hayan pasado cuatro (4) horas desde 
su extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta 
kilómetros por hora (40 km/h). 

530.7. CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado siete (7) del artículo 530 de PG-3. 

530.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias del presente artículo requerido 
a estos productos, se podrá acreditar por medio de: 

- Marca, sello o distintivo de calidad de los productos, que asegure el 
cumplimiento de las mismas, homologado por la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento. 

- Certificado de conformidad a las normas referenciadas en el artículo 530 del PG-
3, o Certificado acreditativo del cumplimiento de las mismas, que podrá ser 
otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento o los 
Organismos españoles autorizados para realizar certificaciones o ensayos en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al R.D. 
2200/1995 de 28 de diciembre. 

530.9. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado se medirá y abonará por Toneladas (Tm.) de ligante 
realmente empleadas en obra, medidas por la superficie regada multiplicada por la dotación 
media del lote, de acuerdo con este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección 
Facultativa. 

El precio incluye el suministro de materiales en obra,  operación de barrido y limpieza de la 
superficie a imprimar, la aplicación del ligante hidrocarbonado, ensayos y cuantos medios y 
trabajos intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad. 

Se abonará al siguiente precio del cuadro de precios: 

E530.001 t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
EXCEPTO ÁRIDO DE COBERTURA, E INCLUSO BARRIDO Y 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO Y EXTENSIÓN.ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

531.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa tratada con ligantes 
hidrocarbonados (capa de mezcla bituminosa) o con conglomerantes hidráulicos (sobre la 
losa de hormigón del tablero de puentes), previa a la colocación sobre ésta de una capa de 
mezcla bituminosa, tal y como se indica en los planos de secciones tipo del proyecto. 
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Los riegos de adherencia cumplirán lo especificado en el artículo 531 del PG-3. 

Para el proyecto se empleará como riego de adherencia una emulsión ECR-1, dotación 0,5 
Kg/m2 (mínimo 0,25 Kg/m2 de betún "residual". 

531.2. MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 
y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

Como ligante hidrocarbonado se empleará una emulsión bituminosa del tipo ECR-1, (ver 
artículo 213 de este Pliego) para unión con capa de mezcla bituminosa continua  en caliente. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar a su juicio el empleo de otro ligante, sin que eso 
suponga abono aparte al Contratista. 

531.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación del ligante hidrocarbonado no será inferior a doscientos gramos por metro 
cuadrado (200 g/m2) de ligante residual cuando la extensión del riego sea previa a la de una 
mezcla bituminosa no drenante, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 
g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa drenante. 

El Director de las Obras podrá modificar las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas 
en obra. 

531.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la preparación de la superficie a imprimar, se emplearán barredoras mecánicas. 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con camión cisterna capaz de ejecutarlo con la 
dotación y temperatura prescrita. En los puntos inaccesibles se podrán emplear equipos 
portátiles provistos de una lanza de mano. 

Además se estará a lo dispuesto en el apartado 531.4.1 del artículo 531 del PG-3. 

531.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

531.5.1. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie a imprimar cumple las condiciones exigidas para la unidad 
de obra correspondiente.  

Se limpiará de polvo, barro y materiales sueltos o perjudiciales mediante barredoras 
mecánicas y en los lugares inaccesibles, mediante escobas de mano. También se limpiarán 
los bordes de la zona a imprimar. 

531.5.2. Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y a la temperatura aprobadas por el 
Director de las Obras, de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales 
de trabajo, para lo cual se seguirán las indicaciones que el PG-3 hace al respecto. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre 
diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 

531.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Si la temperatura ambiente es inferior a diez grados centígrados (10° C) o si se prevén 
precipitaciones, no se deberán realizar los riegos de adherencia. Sólo si las temperaturas 
tuvieran tendencia a aumentar, se podría bajar este límite inferior a cinco grados centígrados 
(5° C). 

Se prohibirá el tráfico sobre el riego de adherencia hasta que haya terminado la rotura de la 
emulsión. 

Dentro del programa de trabajo, la aplicación del riego de adherencia deberá coordinarse 
con la extensión de las capas posteriores; extensión que no debe retardarse tanto que el 
riego de adherencia haya perdido su efectividad como elemento de unión con aquellas. Si el 
director de las obras lo estima necesario, se efectuará otro riego de adherencia, que no será 
de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al contratista. 

531.7. CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo especificado en el apartado siete (7) del artículo 530 de PG-3. 

531.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias del presente artículo requerido 
a estos productos, se podrá acreditar por medio de: 

- Marca, sello o distintivo de calidad de los productos, que asegure el 
cumplimiento de las mismas, homologado por la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento. 

- Certificado de conformidad a las normas referenciadas en el artículo 530 del PG-
3, o Certificado acreditativo del cumplimiento de las mismas, que podrá ser 
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otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento o los 
Organismos españoles autorizados para realizar certificaciones o ensayos en el 
ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al R.D. 
2200/1995 de 28 de diciembre. 

531.9. MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se medirá por toneladas (Tm) de 
emulsión realmente empleadas en obra, medidas por la superficie regada multiplicada por la 
dotación media del lote,  si lo ha sido conforme a este proyecto y las órdenes por escrito de 
la Dirección Facultativa. 

Se abonará al siguiente precio del cuadro de precios: 

E531.001 T EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR 
TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO 
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR 
DE EMPLEO Y EXTENSIÓN. 

 

E531.002 T EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR-1M  
TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO 
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR 
DE EMPLEO Y EXTENSIÓN. 

 

El precio incluye el suministro de los materiales en obra, limpieza y barrido de la superficie, 
la aplicación de la emulsión, ensayos y cuantas operaciones, medios y materiales 
intervienen en la correcta y completa ejecución del riego. 

ARTÍCULO 532.- RIEGOS DE CURADO 

532.1.- DEFINICIÓN 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de 
emulsión 

bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
impermeabilidad a toda su superficie. 

532.2.- MATERIALES  

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear fijado por este Pliego, salvo justificación en 
contrario  será EAR-1 o ECR-1, el ligante deberá cumplir con los requisitos del Art. 213 del 
PG-3.  

532.3.- DOTACIÓN DEL LIGANTE  

La dotación de emulsión bituminosa no será inferior en ningún caso a trescientos gramos 
por metro cuadrado (300 g/m2) de ligante residual. La dotación del árido de cobertura para 
garantizar la protección del riego de curado en ningún caso, será superior a seis litros por 
metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 

532.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.4. del PG-3. 

532.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.5. del PG-3. 

532.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.6. del PG-3. 

532.7.- CONTROL DE CALIDAD  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.7. del PG-3. 

532.8.- MEDICIÓN Y ABONO  

Se abonará a los precios que a tal efecto figuran en el Cuadro de Precios nº 1: 

E532.001 m2 EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE CURADO, 
INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN. 

532.9.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 532.10. del PG-3. 

CAPITULO IV.- MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTICULO 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 
BITUMINOSO 

542.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de 
un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, 
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eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 
por una película homogénea de ligante, Su proceso de fabricación implica calentar el ligante 
y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación] y su puesta en obra 
debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.  

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de 
alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de tráfico 
pesado TO0 a T2, en espesor entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, 
además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico a veinte grados 
Celsius (20°C), según el Anexo C de la UNE-EN12697-26, es superior a once mil 
megapascales (11000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas preparadas según la 
UNE-EN12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su fabricación no podrán 
utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente en 
proporción superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el 
caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este 
artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

- Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2. MATERIALES  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción* en aplicación de la Directiva 
89/106CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de 
construcción y demolición. 

542.2.1. Material hidrocarbonado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear, que será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa 
en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico 
pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 8.3 IC de 
rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en 
contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este 
Pliego o, en su caso, de la orden circular QG 2112007 (Orden Circular 21/2007, de 11 de 
julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir !os ligantes y mezclas bituminosas 
que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU)). 

Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen 
en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los 
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea 
UNE-EN 12591, según se indica:  

- B40/50 por 35/50  

- B60/70 por 50/70 

- B80/100 por 70/100 
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- Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 
betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 
de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, 
para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

 

 

- Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los 
betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 
de este Pliego. En ese caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, 
para indicar que el agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 
 

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las 
categorías de tráfico pesado T1 y T2. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en 
capas de rodadura se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados que cumplan 
el artículo 235 de este Pliego. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este 
Pliego, o en la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 
en su defecto el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones 
que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La 
dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por et Director 
de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 
modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de 
alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su 
proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las 
propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 
comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 
bituminoso de los especificados en el articulo 215 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la 
utilización del producto resultante de la trituración de las neumáticos usados sea técnica y 
económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

542.2.2. Áridos 

542.2.2.1 Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.  

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto 
módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en 
proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto .el Director de las Obras, 
podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos 
cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-82, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 
los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, 
sea superior a cincuenta (50),o en caso de no cumplirse esta condición, que su valor de azul 
de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, 
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta 
(40). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 
la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 

                                                 

El ensayo se llevará a cabo según el procedimiento general de la norma UNE EN 933-8, es decir, con 
la fracción 0/2 del árido combinado, no siendo de aplicación a efectos de este Pliego, e! Anexo A de 
dicha norma. 
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conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 
naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser 
lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 
construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 
fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, 
que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas 
vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la 
totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 
apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según 
la UNE-EN 12697-2. 

542.2.2.2.- Árido grueso 

542.2.2.2.1 Definición del árido grueso  
 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-
EN 933-2.  

542.2.2.2.2    Procedencia del árido grueso  

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de tráfico 
pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de yacimientos 
granulares ni de canteras de naturaleza caliza.  

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de que se 
emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las 
partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo 
del árido final. 

542.2.2.2.2 Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura)  
 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a.  

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según 
la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 
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542.2.2.2.3 Forma del árido grueso (Índice de lajas) 
 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3. 

 

542.2.2.2.5 Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.4 

 

542.2.2.2.6 Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura 
(Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 
según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5. 

 

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

El contenido de finos del ando grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el 
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.  

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido grueso, 
según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 
 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del 
árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros 
métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

542.2.2.3.- Árido fino 

542.2.2.3.1    Definición del árido fino  

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por 
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

Procedencia del árido fino  

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de yacimientos naturales.  

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 542.6.  

  

Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

Resistencia a la fragmentación del árido fino  

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 
árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles.  

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial 
la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de los 
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Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para 
capas de base.  

542.2.2.4.- Polvo mineral 

542.2.2.4.1    Definición del polvo mineral  

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el  tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2 

Procedencia del polvo mineral  

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como 
un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.7. 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 
secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla, Sólo 
si se asegurase que el polvo, mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 
exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de 
éste. 

542.2.2.4.2 Granulometría del polvo mineral  
 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El cien por cien 
(100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 
granulométrico general definido en la tabla 542.8.  

 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos 
basadas en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deban quedar incluidos dentro de un 
huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 
0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

542.2.2.4.4    Finura y actividad del polvo mineral  

La densidad aparente del polvo mineral. según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, 
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/cm3). 

542.2.3    Aditivos  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijara los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que 
cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y 
dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.  

Esta designación se complementara con información sobre el tipo de granulometría que 
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar 
mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos diferentes. 
Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G 
después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, 
semidensa o gruesa, respectivamente. 
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La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9. El análisis granulométrico se hará 
según la UNE-EN 933-1. 

 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la 
capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la 
tabla 542.10. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir 
lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla y de capa. 

 

 
En el caso de que la densidad de los áridos se a diferente de dos gramos y sesenta y cinco 
centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante 
de la tabla 542.11 se deben corregir multiplicando por el factor:  
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; donde ρd es la densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de 
polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en 
función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo 
con las indicadas en la tabla 542.12 

 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable 
entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonato (expresados ambos respecto 
de la masa total de árido seco, incluido el polvo mineral), salvo justificación en contrario, 
estará comprendida entre uno coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3) 

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.4. del PG-3. 

542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.5. del PG-3. 

542.6. TRAMO DE PRUEBAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.6. del PG-3. 

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.7. del PG-3. 

542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.8. del PG-3. 

542.9. CONTROL DE CALIDAD  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.9. del PG-3. 

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.10. del PG-3. 

542.11. MEDICIÓN Y ABONO  

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 
abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados.  

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en esta 
unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de 
este Pliego.  

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras 
señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por los espesores medios y 
densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada tote. En dicho abono se 
considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo 
hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de 
espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.  

Para áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 g/cm3), el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el abono por 
unidad de superficie (m2), con la fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de 
acuerdo con lo indicado en este artículo. 

Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una 
de las prescripciones especificadas en el apartado 542.2.2 de este artículo, tuviera un valor 
del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) 
puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que 
corresponda, se abonará una unidad de obra definida como tonelada (t), o en su caso metro 
cuadrado (m2), de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será 
el diez por ciento (10%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de 
unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el 
Presupuesto del Proyecto. 

 d
65.2

 
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Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran las valores 
especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 542.10.3, se abonará una 
unidad de obra definida como tonelada (t),o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento 
de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por 
ciento (5%) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de 
superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra este incluida en el 
Presupuesto del Proyecto. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 
puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada 
lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como 
tampoco el ligante residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, solo se abonarán si lo 
previera explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de 
Precios del Proyecto, Su abono se hará par toneladas (t), obtenidas multiplicando la 
medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media. 

Se abonará a los precios que a tal efecto figuran en el Cuadro de Precios nº 1: 

E542.001 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S (ANTIGUAS-20), INCLUSO 
ÁRIDO CALIZO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE 
APORTACIÓN. 

E542.002T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20), INCLUSO 
ÁRIDO CALIZO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE 
APORTACIÓN. 

E542.004T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G (ANTIGUAG-25), INCLUSO 
ÁRIDO CALIZO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE 
APORTACIÓN. 

E542.005. T BETÚN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO. 

E542.007 T FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE 
MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE 
ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO. 

E542.008. T. BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE 
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC 50/70 EN MEZCLAS 
BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS 
INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

E542.009 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16surf S (ANTIGUAS-12), INCLUSO 
ÁRIDO CALIZO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE 
APORTACIÓN. 

E542.010 T BETÚN ASFALTICO MODIFICADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE 
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BM-3b, INCLUSO SUMINISTRO, 
FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO. 

542.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 
artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este articulo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia 
de carreteras, la Direcci6n General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) 
o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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ARTICULO 543.- MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS 
DRENANTES Y DISCONTINUAS 

543.1. DEFINICIÓN 

Se definen como mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, drenantes y 
discontinuas, aquéllas cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado, 
áridos (en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad 
granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera 
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 
ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los áridos (excepto, 
eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una 
temperatura muy superior a la ambiente. 

Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que por su baja proporción de árido fino, 
presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan 
características drenantes. A efectos de aplicación de este artículo se emplearán en capas de 
rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor. 

Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una 
discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso. A 
efectos de aplicación de este artículo, se distinguen dos tipos de mezclas bituminosas 
discontinuas con dos husos granulométricos con tamaño máximo nominal de ocho y once 
milímetros (8 y 11 mm) cada uno. Con cada huso granulométrico podrán fabricarse mezclas 
bituminosas discontinuas en caliente, para capas de rodadura de dos a tres centímetros (2 a 
3 cm) de espesor. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla 
 

543.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su articulo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de construcción y 
demolición. 

543.2.1. Ligante hidrocarbonado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante 
 
hidrocarbonado a 

emplear, que será seleccionado en función de la categoría de tráfico pesado, definida en la 
Norma 6.1 IC de Secciones de firme en la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de firmes, entre 
los que se indican en la tabla 543.1 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden 
circular OC 21/20073.  

Los betunes de penetración indicados en la tabla 543.1, cuyas especificaciones se recogen 
en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los 
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea 
UNE-EN 12591, según se indica: 

- B60/70 por 50/70 
- B80/100 por 70/100 

                                                 

3 Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 
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En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos los artículos 211 ó 
215 de este Pliego, o en la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las 
especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas 
resultantes. La dosificación y el modo de dispersión de la adición deberán ser aprobadas 
por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 
modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de 
alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su 
proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las 
propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 
comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de emplear un ligante 
bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la 
utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y 
económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 

543.2.2. Áridos 

543.2.2.1. Características generales 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser 
naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos 
cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 
arena, según la UNE-EN 933-84, del árido obtenido combinando las distintas fracciones 
(incluido el polvo minera!), según las proporciones fijadas por la fórmula de trabajo, sea 
superior a cincuenta (50),o en su caso, de no cumplirse esta condición, su valor de azul de 
metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9,sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, 
el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8,sea superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 
la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 
naturales o artificiales, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial 
para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, 
se empleará la UNE-EN 1744-3. 

543.2.2.2. Árido grueso 

543.2.2.2.1. Definición de árido grueso 

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 
933-2. 

543.2.2.2.2. Procedencia del árido grueso 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en mezclas discontinuas y drenantes para 
categorías de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de graves procedentes 
de yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza.  

                                                 

4 El ensayo se llevará a cabo según el procedimiento general de la norma UNE EN 933-8, es decir, 
con la fracción 0/2 del árido combinado, no siendo de aplicación a efectos de este Pliego, el Anexo A 
de dicha norma. 
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Para las categorías de tráfico pesado T1 a T31, en el caso de que se emplee árido grueso 
procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, antes de su 
trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. 

543.2.2.2.3. Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.a.  

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según 
la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.2.b. 

 

543.2.2.2.4. Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 543.3.  

 

543.2.2.2.5. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 543.4. 

 

543.2.2.2.6. Resistencia al pulimento del árido grueso (Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 
según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.5. 

 

543.2.2.2.7. Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el 
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá especificar el contenido de impurezas del árido grueso, según 
el anexo C de la UNE 146130, al cinco por mil (0,5%) en masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza del 
árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros 
métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

543.2.2.3. Árido fino 

543.2.2.3.1. Definición de árido fino 

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
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543.2.2.3.2. Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de yacimientos naturales.  

Únicamente en mezclas tipo BBTM A y para categorías de tráfico pesado T3, T4 y arcenes, 
podrá emplearse arena natural, no triturada, y en ese caso, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá señalar la proporción 
máxima de arena natural, no triturada, a emplear en la mezcla, la cual no será superior al 
diez por ciento (10%) de la masa total del árido combinado y sin que supere el porcentaje de 
árido fino triturado empleado en la mezcla. 

543.2.2.3.3. Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

543.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino  

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 
árido grueso en el apartado 543.2.2.2.5 sobre el coeficiente de Los Ángeles.  

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial 
la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los 
Ángeles inferior a veinticinco (25). 

543.2.2.4. Polvo mineral 

543.2.2.4.1. Definición de polvo mineral 

Se define como polvo mineral la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2. 

543.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por extracción en la 
central de fabricación, o bien aportarse a la mezcla por separado de aquellos, como un 
producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción de polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 543.6. 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos, tras su paso por al 
secador, en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo 
si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 
exigidas al de aportación, el Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de 
éste. 

543.2.2.4.3. Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. EI cien por cien 
(100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 
granulométrico general definido en la tabla 542.8. 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos 
basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un 
huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 
0,125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento (10%). 

 

543.2.2.4.4. Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad  aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, 
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/cm3).  

543.2.3. Aditivos  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que 
cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. El método de 
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incorporación, que deberá asegurar una dosificación y dispersión homogéneas del aditivo, 
será aprobado por el Director de las Obras.  

543.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas discontinuas se hará según la nomenclatura 
establecida en la UNE-EN 13108-2, siguiendo el siguiente esquema: 

 

Donde: 

BBIM  indica que la mezcla bituminosa es de tipo discontinuo.  

D es el tamaño máximo del árido, expresada como la abertura del tamiz que deja pasar 
entre un noventa y un cien por cien (80% y 100%) del total del árido. 

Clase indica si la clase es A, B, C o D.  

Ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

A efectos de este Pliego, las mezclas bituminosas discontinuas a emplear son las que se 
indican en la tabla 543.8. 

L
a designación de las mezclas bituminosas drenantes se hará según la nomenclatura establecida 
en la UNE-EN 13108-7, siguiendo el siguiente esquema: 

 

Donde:  

PA   indica que la mezcla bituminosa es drenante.  

D   es el tamaño máximo del árido, expresado coma la abertura del tamiz que 
deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del 
árido. 

Ligante  se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

 

La granulometría del árido obtenido combinando, las distintas fracciones de los áridos 
(incluido al polvo mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida dentro de 
alguno do los husos fijados en la tabla 543.9. El análisis granulométrico se hará según la 
UNE-EN 933-1. 

 

El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, composición y dotación de la 
mezcla que deberá cumplir lo indicado en la tabla 543.10. 

 
 
En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 
centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de ligante 
de la tabla 543.10 se deben corregir multiplicando por el factor:  
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; donde ρd, es la densidad de las partículas de árido.  
 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre tos contenidos de 
polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de 
árido seca, incluido el polvo mineral) determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de 
mezcla, deberá estar comprendida en los siguientes intervalos:  

-   Entre doce y dieciséis décimas (1.2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A.  
-   Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B  
-   Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PA.  

543.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras.  

543.4.1. Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas 
UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. No obstante el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 
establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o 
no disponer de marcado CE.  

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran mediante; centrales capaces de manejar, 
simultáneamente en frío, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará la producción 
horaria mínima de la central, en función de las características y necesidades mínimas de 
consumo de la obra.  

Et número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero, en todo caso, no será inferior a tres (3).  

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 
será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos, y tendrá en cuenta la 
humedad de éstos para corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de 
central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesada T00 a T-2 
también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío.  

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral 
recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al 
resto da los áridos y estarán protegidos de la humedad.  

Las centrales cuyo secador no sea a la ver mezclador, estarán provistas de un sistema de 
clasificación de las áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un 
número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas.  

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
precisión sea superior al media por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral 
y uno (2) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%).  

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 
con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras.  

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, 
deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación, el 
material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la 
homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.  

543.4.2. Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que se tratará, para 
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 
dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.  

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 
camión sólo toque a éste a través de los rodillos provistos al efecto.  

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para 
proteger la mezcla bituminosa durante su transporte.  

543.4.3. Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo 
de precompactación, que debed ser fijado por el Director de las Obras, La capacidad de sus 
elementos, así como su potencia, serán adecuadas al trabajo a realizar.  

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal,  

 d
65.2

 
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Para la extensión de mezclas bituminosas, en obras de carreteras con intensidades medias 
diarias superiores a diez mil (10 000) vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación 
sea superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m2), en las categorías de tráfico 
pesado T00 a T2, las extendedoras irán provistas de un sistema de riego de adherencia 
incorporado al mismo que garantice una dotación, continua y uniforme. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste u otras causas.  

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 o con superficies a extender en calzada 
superiores a setenta mil metros cuadrados (70000 m2), será preceptivo disponer, delante de 
la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que 
esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y 

f 
además permita la 

uniformidad térmica y de las características superficiales. 

La anchura extendida y compactada cera siempre igual o superior a la teórica, y 
comprenderá las anchuras teóricas de la calzada o arcenes mas los sobreanchos mínimos 
fijados en los Planos. El Pliego de Prescripciones 'Técnicas Particulares fijará las anchuras 
máxima y mínima de la extensión y la situación de las juntas longitudinales necesarias. Si a 
la extendedora se pueden acoplar elementos para aumentar su anchura, estos deberán 
quedar perfectamente alineados con los de aquella y conseguir una mezcla continua y 
uniforme.  

543.4.4. Equipo de compactación  

Se utilizarán preferentemente compactadores de rodillos metálicos que deberán ser 
autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados 
de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. Las llantas metálicas de las compactadores no presentarán 
surcos ni irregularidades en ellas.  

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los compactadores serán aprobadas 
par el Director da las Obras, y deberán ser las necesarias para conseguir una compacidad 
adecuada y homogénea de la mezcla en toda su espesor, sin producir roturas del árido, ni 
arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En zonas poco accesibles para los compactadores se podrán utilizar planchas o rodillos 
vibrantes de características apropiadas para lograr en dichas zonas una terminación 
superficial y compacidad semejante al recto de la obra. 

543.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

543.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

543.5.1.1. Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por 
el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y 
verificada en la central de fabricación.  

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente,  

- Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 
22; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan 
por cada tipo de mezcla según la tabla 543.9, expresada en porcentaje del árido total 
con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0,063 que se 
expresara con aproximación del uno por mil (0,1 %). 

- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje 
del árido total con aproximación del uno por mil (0,1 %). 

- Identificación y dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa total de la 
mezcla. y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.  

- En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la 
masa de la mezcla total. 

- Densidad mínima a alcanzar en las mezclas bituminosas tipo BBTM A, y el contenido 
de huecos en las mezclas bituminosas tipo BBTM B y drenantes.  

También se señalarán: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 
áridos con el ligante.  

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
ligante en más de quince grados Celsius (15ºC).  

- La temperatura de mezclado se fijara dentro del rango correspondiente a una 
viscosidad del betún de doscientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta centistokes 
(250-450 cSt)en el caso de mezclas bituminosas discontinuas con betunes asfálticos, 
de cuatrocientos a setecientos centistokes (400-700 cSt) en el caso de mezclas 
bituminosas drenantes can betunes asfálticos, y dentro del rango recomendado por 
el fabricante, en el caso de mezclas con betunes modificadas con polímeros o con 
betunes mejorados con caucho. 
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- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte y a la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento 
treinta y cinco grados Celsius (135 ºC).  

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.  
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias 

sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado.  

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 
ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las 
que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para las mezclas 
discontinuas tipo BBTM B y para las mezclas drenantes, dicha temperatura máxima deberá 
disminuirse en diez grados Celsius (10 ºC) para evitar posibles escurrimientos del ligante. En 
todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada 
por el Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en !a descarga de los 
camiones sea superior al mínimo fijado.  

La dosificación de Iigante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en 
cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los 
criterios establecidos en los apartados 543.5.1.2 a 543.5.1.6.  

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir 
un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y 
dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 
543.9.3.  

La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa deberá asegurar el cumplimiento de las 
características de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la 
resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 543.7.4.  

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección de 
la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos. Se estudiara y aprobará una 
nueva fórmula de trabajo si varia la procedencia de alguno de los componentes o si, durante 
la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 
543.9.3.1.  

543.4.1.1. Contenido de huecos 

El contenido de huecos en mezcla, determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 
12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN13108-20), cumplirá los valores mínimos 

fijados en la tabla 543.11 Para la realización del ensayo se emplearán probetas 
compactadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando cincuenta (50)golpes por cara. 

543.5.1.3  Resistencia a la deformación permanente 

 

 

En mezclas discontinuas, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 
el Director de las Obras, podrá exigir que la resistencia a deformaciones plásticas 
determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, cumpla lo establecido en la tabla 
543.12. Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo 
pequeño, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC)y 
con una duración de diez mil (10 000) ciclos. Las probetas se prepararan mediante 
compactador de placa, con el dispositivo, de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, 
con una densidad superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas 
cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30 aplicando cincuenta (50) golpes por 
cara5. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes directamente incorporados al ligante, En todo caso, la dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado no será inferior a la indicada en fa tabla 543.10. 

543.5.1.5. Pérdida de partículas  

En mezclas drenantes, la pérdida de partículas a veinticinco grados Celsius (25ºC), según la 
UNE-EN 12697-17, en probetas compactadas según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta 
(50) golpes por cara, no deberá rebasar el veinte por ciento (20%) en masa para las 
categorías de trafico pesada T00 a T2 y el veinticinco por ciento 2-(25%) en masa en los 
demás casos. 

                                                 

5 Estas probetas equivalen a las preparadas para eI empleo del método Marshall, según NLT-159, 
aplicando cincuenta (50) golpes por cara,  
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543.5.1.6. Escurrimiento del ligante 

Para las mezclas drenantes, deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del 
ligante, realizando el ensayo según la UNE-EN 12697-18. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir también la 
comprobación sobre el escurrimiento de ligante para las mezclas discontinuas tipo BBTM B. 

543.5.2. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa en caliente, El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a 
restablecer una regularidad superficial aceptable antes de proceder a la extensión de la 
mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro.  

La superficie existente, deberá cumplir lo indicado en las tablas 542.15 ó 542,16: si está 
constituida por un pavimento heterogéneo se deberán, además, eliminar mediante fresado 
los excesos de, ligante- y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones 
del Director de las Obras.  

Sobre la superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de 
este Pliego y las instrucciones adicionales que establezca el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, teniendo especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de 
la extensión de la mezcla.  

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de, agua en la superficie; asimismo, si ha 
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión 
Con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el 
Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

543.5.3. Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 
se acopiarán y manejaran por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada 
fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de 
segregación. El número mínimo de fracciones será de tres (3). 

                                                                                                                                                      

 

Cada fracción del árido se acopiara separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán 
sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimente aquél, Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5m), y no por montones 
cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas 
para evitar su segregación.  

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se acopiaran por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté 
pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.  

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros 
cúbicos (5000 m2), antes de empezar [a fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de 
los áridos. En otro caso, el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%) o el 
correspondiente a un (1)mes de producción máxima del equipo de fabricación.  

543.5.4. Fabricación de la mezcla  

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas 
UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. No obstante, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 
establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o 
no disponer de marcado CE. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizara de forma que su contenido 
esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su 
capacidad, sin rebosar.  

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de 
ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la 
fórmula de trabajo.  

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, 
la distribución homogénea, así como que no pierda las características previstas durante todo 
el proceso de fabricación.  

543.5.5. Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones desde la central de 
fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 
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durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de 
descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser 
inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.  

543.5.6. Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión comenzará  por el 
borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará 
de manera que ese realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor 
continuidad da la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual 
mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la 
central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 
o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 
m2), se realizará la extensión a ancho completo, trabajando si

 

fuera necesario con dos (2) o 
más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás 
casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.  

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación 
de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en 
una limatesa del pavimento. 

La mezcla bituminosa se extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se 
regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compasada, se ajuste a la 
rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 543.7.2.  

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación, da modo que aquella no se 
detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin 
extender, en la tolva da la extendedora y debajo de ésta no baja de la prescrita en la fórmula 
de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 
transversal. 

Donde no resulte posible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por otros 

procedimientos aprobados por aquel. Para ello se descargara fuera de la zona en que se 
vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una ver 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 
Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 543.7.2.  

543.5.7. Compactación de la mezcla 

La compactación se realizara según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 
de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del compactador, sin 
vibración, será siempre superior a seis (6); se deberá hacer a la mayor temperatura posible, 
sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 
desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura de la 
mezcla no sea inferior a la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 
condiciones de ser compactada, hasta que se cumpla el plan aprobado. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados o modificados con caucho y en 
mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la densidad de la 
tongada hasta que el aumento de viscosidad del betún contrarreste una eventual tendencia 
del caucho a recuperar su forma, se continuara obligatoriamente el proceso de 
compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la 
fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el 
apartado 543.7.1.  

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de 
la anterior.  

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizaran sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 
efectuaran con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, 
si fuera preciso, húmedos.  

543.5.8. Juntas transversales y longitudinales 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla en capa de pequeño espesor se 
ejecute otra capa asfáltica, se procurará que las juntas transversales de la capa superpuesta 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince centímetros (15cm) para 
las longitudinales.  
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Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida en 
primer lugar no sea superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 
superficie plana y vertical en lodo su espesor, A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se compactarán 
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para e! rodillo y se distanciaran en más 
de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes. 

543.6. TRAMO DE PRUEBA 

Antes de Iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente, será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación y, especialmente, 
el plan de compactación.  

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, 
las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, 
se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del 
círculo de arena según la UNE-EN '13036-1,que deberá cumplir los valores establecidos en 
543.7.4.  

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y el Director de las Obras determinará si es aceptable 
su realización como parte integrante de la obra en construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su 
conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los 
resultados obtenidos, el Director de las Obras decidirá:  

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer 
las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 
ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.).  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizad !a correspondencia entre 
los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos 
de control. También se estudiarán el equipo y el método de realización de juntas, así como 
la relación entre la dotación media de mezcla y el espesor de la capa aplicada con la que se 
alcance una densidad superior a la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

En el caso de mezclas tipo BBTM B con espesor superior a dos centímetros y medio (2,5 
cm) y de mezclas drenantes, se analizará, además, la correspondencia entre el contenido de 
huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa según la NLT-327. 

543.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

543.7.1. Densidad 

En el caso de mezclas tipo BBTM A, la densidad alcanzada deberá ser superior al noventa y 
ocho por ciento (98%) de la densidad de referencia obtenida, según lo indicado en 
543.9.3.2.1.  

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y 
medio (2,5 cm), el porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más de dos (± 2) 
puntos porcentuales del obtenido como porcentaje de referencia según lo indicado en 
543.9.3.2.1.  

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y medio 
(2,5 cm), como forma simplificada de determinar la compacidad alcanzada en la unidad de 
obra terminada, se podrá utilizar la relación obtenida en el preceptivo tramo de ensayo entre 
la dotación media de mezcla y el espesor de la capa.  

En mezclas drenantes, el porcentaje de huecos de la mezcla no podrá diferir en más de dos 
(± 2) puntos porcentuales del obtenido como porcentaje de referencia según lo indicado en 
543.9.3.2.1. 

543.7.2. Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm), y el 
espesor de la capa no deberá ser inferior, al cien por cien (100%) del previsto en la sección-
tipo de los Planos de Proyecto, o en su defecto al que resulte de la aplicación de la dotación 
media de mezcla que figure en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso será 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

161 

543.7.3. Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo 
indicado en 543.9.4, deberá cumplir los valores de la tabla 543.13 ó 543.14, según 
corresponda. 

 

543.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones.  

La macrotextura superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según la 
UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, deberán cumplir los 
límites establecidos en la tabla 543.15. 

 

543.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de la 
mezcla bituminosa en caliente:  

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (8 
ºC), con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, y 
especialmente sobre tableros de puentes y estructuras, el Director de las Obras 
podrá aumentar el valor mínimo de la temperatura.  

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura 
de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la 
mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

543.9. CONTROL DE CALIDAD 

543.9.1. Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, 
para el control de procedencia de los materiales, se llevara a cabo la verificación documental 
de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen 
las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al 
objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo 
obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados 
siguientes.  

543.9.1.2. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
214 ó 215.4 de los artículos 211ó 215de este Pliego, según el tipo de ligante hidrocarbonado 
a emplear. En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de procedencia se 
llevará a cabo mediante un procedimiento análogo al indicado en el apartado 215.4 del 
artículo 215 de este Pliego, en cuanto a la documentación que debe acompañar al betún y 
su contenido.  
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543.9.1.3.Control de procedencia de los áridos 

Si los áridos a emplear disponen de marcada CE, las criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro 
(4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinara:  

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la UNE-EN 1097-8. 

La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.  

La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9.  

La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-
5.  

La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  

-El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

543.9.1.4. Control de procedencia del polvo mineral de aportación  

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación 
para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de lo 
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ni de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción 
previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, 
según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la UNE-EN 933-10.  

543.9.2. Control de calidad de los materiales  

543.9.2.1. Control de calidad de los ligantes hídrocarbonados  

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
211.5 ó 215.5 de los artículos 211 ó 215 de este Pliego, según e! tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad de los betunes mejorados con caucho 
se seguirá un procedimiento análogo al establecido en el apartado 215.5 del artículo 215 de 
este Pliego.  

543.9.2.2. Control de calidad de los áridos  

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores al máximo, Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna anomalía de 
aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilara la 
altura de los acopios y el estado de sus separadores y de los accesos a los mismos.  

Con cada fracción de &ido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 543.16: 

- Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  

- Según lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 
defecto el Director de las Obras, equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en 
su caso, el índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

Al menos una (1) vez a la semana o cuando se cambie de procedencia:  

- Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  

- Proporción de caras de fractura de tas partículas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5.  

- Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130,  

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  

- Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la UNE-EN 1097-8.  
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- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6.  

Para los áridos que tengan marcado CE, La comprobación de estas cuatro últimas 
propiedades de los áridos podrá llevase a cabo mediante la verificación documental de los 
valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE. No obstante, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la 
realización de comprobaciones a ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo 
considera oportuno. 

543.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada, partida que se reciba se realizarán 
los siguientes ensayos:  

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 10973.  

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.  

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos:  

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:  

- Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.  

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia  

- Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10.  

543.9.2.4. Control de ejecución 

543.9.2.4.1. Fabricación 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, se 
llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, 
podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que considere 
oportunos, al objeto de asegurar determinadas propiedades específicas establecidas en este 
artículo.  

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la 
mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, 
y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  

- Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido combinado.  

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora 
de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y pesando el material existente en 
una longitud elegida.  

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente y se 
determinara su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias 
indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las 
básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de 
los áridos y del ligante hidrocarbonado.  

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 
precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio 
de lo que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni de las facultades 
que corresponden al Director de las Obras.  

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 
efectuaran los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte: 

- Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura. Se rechazarán todas 
las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y 
aquellas cuya envuelta no fuera homogénea; en centrales cuyo tambor no fuera a la 
vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad: y en las 
demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%)en 
masa del total. En estos casos de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los 
correspondientes silos en caliente,  

- Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 
dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los áridos 
extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la 
tabla 543.16, correspondiente al nivel de control X definido en el anexo A de la norma 
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UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NCF) determinado por el método del 
valor medio de cuatro (4) resultados definido en ese mismo anexo. 

 

 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula 
de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):  

- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%  
- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%  
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%  
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:±1%  

 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo, será del tres por mil (± 0,3%) en masa del total de 
mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 
543.10. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. No obstante, el Director de las Obras 
podrá disponer la realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales que 
considere oportunos. En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en los párrafos 
siguientes.  

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos adicionales de las 
características de la mezcla que se indican a continuación, con las mismas probetas y 
condiciones de ensayo que las establecidas en 543.5.1 y con la frecuencia de ensayo que 
se indica en la tabla 543.37:  

- En mezclas discontinuas, según lo que establezca el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, resistencia a las 
deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de laboratorio según UNE-EN 

12697-22, y en las de tipo BBTM B, además, escurrimiento del ligante, según la 
UNE-EN 12697-18.  

- En mezclas drenantes, pérdida de partículas, según la UNE-EN 12697-17, y 
escurrimiento del ligante, según la UNE-EN 12697-18.  

 

Guando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de la Obras lo 
considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la adhesividad y 
cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción indirecta tras 
inmersión, según la UNE-EN 12697-1 2.  

543.9.2.5 Puesta en obra 

543.9.2.5.1   Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora o en el 
equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la 
temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 543.8 
de este Pliego.  

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 
prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando cincuenta (50) golpes por cara. 
Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la 
densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo 
B de la UNE-EN 13108-20,  

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 
apartado 543.9.4.  

En el caso de mezclas discontinuas tipo BBTM A, para cada uno de los lotes, se 
determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por el valor medio de 
los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas 
anteriormente. 
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En el caso de mezclas discontinuas tipo BBTM B y de mezclas drenantes, para cada uno da 
los lotes, se determinará el porcentaje de huecos de referencia para la compactación, 
definido por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de contenido de huecos 
obtenidos en las probetas mencionadas.  

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, 
ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la 
granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2.  

Se comprobará can la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor 
extendido, mediante un punzón graduado. 

543.9.2.5.2   Compactación 

Se comprobará la compactación y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando:  

- Que el número y tipo de compactadores son !os aprobados.  
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  
- El lastre, y peso total de los compactadores.  
- El número de pasadas de cada compactador.  

En mezclas tipo BBTM B y en mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea 
precisa la permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT-327.  

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

543.9.4   Control de recepción de la unidad terminada  

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada.  
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  
- La fracción construida diariamente.  

 

En el caso de las mezclas tipo BBTM A se extraerán testigos en puntos aleatoriamente 
elegidos, en número no inferior a cinco (5) y se determinará la densidad aparente de la 
probeta y el espesor de la capa.  

En mezclas tipo BBTM B. con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio 
(2,5 cm) se extraerán testigos en puntas aleatoriamente elegidos, en número no inferior a 
cinco (5) y se determinara su densidad y porcentaje de huecos.  

En el caso de las mezclas tipo BBTM B, con espesores inferiores a dos centímetros y medio 
(2,5cm), se comprobara la dotación media de mezcla por división de la masa total de los 
materiales correspondientes a cada carga, medida por diferencia de peso del camión antes 
y después de cargarlo, por la superficie realmente tratada, medida sobre el terreno. Para ello 
se deberá disponer de una báscula convenientemente contrastada.  

En mezclas drenantes, se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número 
no inferior a cinco {5),y se determinarán su espesor, contenido de huecos según la UNE-EN 
12697-8, y densidad según la UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo 
que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.  

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la 
NLT-330, calculando un sola valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se 
asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que 
deberá cumplir lo especificado en el apartado 543.7.3. La comprobación de la regularidad 
superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar además antes de la recepción definitiva 
de las obras. 

Se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la tabla 543.15:  

- Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta 
en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma 
que haya al menos uno por hectómetro (1/hm).  

- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud 
del lote.  

543.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

543.10.1. Densidad  

En mezclas discontinuas BBTM A 

La densidad media obtenida en el lote, según lo indicado en el apartado 543.9.4, no podrá 
ser inferior a la especificada en el apartado 543.7.1 y además, no más de dos (2) muestras 
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podrán presentar resultados individuales inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia. 

Si la densidad media de mezcla obtenida es inferior a la especificada en el apartado 543.7.1, 
se procederá de la siguiente manera:  

- Si la densidad media de mezcla obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la especificada, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente 
al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

- Si la densidad media de mezcla obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

En mezclas discontinuas BBTM B  

En mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio 
(2,5 cm), la media del porcentaje de huecos en mezcla no deberá diferir en más de dos (2) 
puntos porcentuales de los valores establecidos en el apartado 543.7.1; no más de tres (3) 
individuos de la muestra ensayada podrá presentar resultados individuales que difieran de 
los establecidos en más de tres (3) puntos porcentuales.  

En mezclas tipo BBTM B, si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere de los 
valores establecidos en el apartado 543.7.1, se procederá de la siguiente manera:  

- Si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

- Si la media del porcentaje de huecos en mezcla difiere en menos de cuatro (4) 
puntos porcentuales, se aplicara una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

En mezclas tipo BBTM, con espesores inferiores a dos centímetros y medio (2,5 cm), la 
dotación media de mezcla obtenida en el lote, según lo indicado en el apartado 543.9.4, no 
podrá ser inferior a la especificada en el apartado 543.7.1 y además, no más de dos (2) 
muestras podrán presentar resultados individuales inferiores al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la densidad de referencia.  

Si la dotación media de mezcla obtenida es inferior a la especificada en el apartada 543.7.1, 
se procederá de la siguiente manera:  

- Si la dotación media de mezcla obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la especificada, se levantara la capa de mezcla bituminosa correspondiente 
al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista,  

- Si la dotación media de mezcla obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento 
(95%) de la especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

En mezclas bituminosas drenantes  

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos 
(2) puntos porcentuales de los valores prescritos en el apartado 543.7.1; no mas de tres (3) 
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de 
los prescritos en más de tres (3) puntos porcentuales. 

En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores 
especificados en el apartado 543.7.1, se procederá de la siguiente manera:  

- Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  

- Sí la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) si la 
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

543.10.2  Espesor  

El espesar medio por lote no deberá ser en ningún caso inferior al previsto en los Planos del 
Proyecto, y, además, no más de dos (2) muestras podrán presentar resultados individuales 
inferiores al noventa y cinco por ciento (95%) del espesor especificado.  

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado en el apartado  se 
rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresada y 
reponerla.  

543.10.3.  Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 543.7.3, se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se 
extenderá una nueva capa por cuenta del contratista. 
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Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada en tramos uniformes y 
continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (2 km), mejoran los límites 
establecidos en el apartado 543.7.3, y cumplen los valores de la tabla 543.18a ó 543.18b, 
según corresponda, se podrá incrementar el abono de mezcla bituminosa según lo indicado 
en el apartado 543.11. 

 

543.10.4.  Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no deberá resultar 
inferior al valor previsto en la tabla 543.15. No más de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podrá presentar un resultado individuad inferior a dicho valor en mas del 
veinticinco por ciento (25%) del mismo.  

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previsto en la tabla 543.15, se procederá de la siguiente manera:  

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.15, se aplicara 
una penalización económica del diez por ciento (10%)  

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 543.15, en el caso 
de mezclas discontinuas se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del 
Contratista y en el caso de mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a 
vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.  

El resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento no deberá 
ser en ningún caso inferior al valor previsto en la tabla 543.15.No más de un cinco por ciento 
(5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá presentar un resultado inferior a dicho 
valor en más de cinco unidades (5).  

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al valor previsto en la tabla 543.15, se procederá de la siguiente manera:  

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta superior al noventa y cinco por ciento (95%) del valor previsto en la tabla 
543.15, se aplicara una penalización económica del diez por ciento (10%). 

- Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del valor previsto en la tabla 
548.15, en el caso de mezclas discontinuas se extenderá una nueva capa de 
rodadura por cuenta del Contratista y en el caso de mezclas drenantes se demolerá 
el lote, se retirará a vertedero y se repondrá la capa por cuenta del Contratista.  

543.11. MEDICIÓN Y ABONO 

Únicamente cuando la capa de asiento construida no esté- incluida en el mismo Contrato, se 
podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.  

En el resto de los casos la preparación de la superficie existente no será objeto de abono, ni 
se incluirá en esta unidad de obra, El riego de adherencia se abonará según lo previsto en el 
artículo 531, riegos de adherencia, de este Pliego.  

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua 
o drenante, con el espesar mínimo previsto en los Planos de Proyecto, se abonará por 
metros cuadrados (m2) obtenidos multiplicando la anchura señalada para la capa en los 
Planos del Proyecto por la longitud realmente ejecutada. Este abono incluirá los áridos, el 
polvo mineral, las adiciones y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, 
puesta en obra y terminación. No serán de abono las creces laterales no previstas en los 
Planos de Proyecto.  

Si el árido grueso empleado, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones 
especificadas en el apartado 543.2.2 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de 
pulimento acelerado, según UNE-EN 1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo 
especificado en este Pliego para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se 
abonará una unidad de obra definida como metro cuadrado (m2) de incremento de calidad 
de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10%) del abono de 
unidad de superficie de mezcla bituminosa, siendo condición para ello que esta unidad de 
obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.  

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada mejoran los valores 
especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 543.10.3 se abonará una 
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unidad de obra definida corno metro cuadrado (m2) de incremento de calidad de regularidad 
superficial en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono de 
unidad de superficie de mezcla bituminosa. siendo condición para ello que esta unidad de 
obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.  

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de la mezcla se abonará por toneladas 
(t), obtenidas multiplicando, la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la 
dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso 
será de abono el empleo de activantes o aditivos al ligante.  

El polvo mineral de aportación y las adiciones a la mezcla bituminosa, sólo se abonarán si lo 
prevé explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el. Cuadro de 
Precios del Proyecto. Su abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la 
medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media en la 
mezcla resultante. 

Se abonará a los precios que a tal efecto figuran en el Cuadro de Precios nº 1: 

E543.002 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO BBTM11B 
(ANTIGUA M-10), INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CARGA Y TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN 
Y FILLER DE APORTACIÓN. 

E543.005T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20), 
INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE 
APORTACIÓN. 

 

543.12.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia 
de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) 
o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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CAPITULO V.- OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN 

ARTICULO 555.- PAVIMENTACION DE AREAS PEATONALES  

555.1. DEFINICIÓN 

Se recoge en este articulo las prescripciones relativas a las superficies pavimentadas de las 
aceras y otras areas peatonales que se diseñan en este proyecto. Las zonas de 
implantación de este tipo de superficie y la tipología de las mismas se definen en el anejo 
correspondiente. 

555.2. CONDICIONES GENERALES 

ACERAS EMBALDOSADAS 

El pavimento de aceras embaldosadas comprende las siguientes unidades: 

a) Solera de hormigón tipo HM-20/B/20/IIa de quince centímetros (15 cm) de 
espesor, con juntas a distancias no superiores a cinco metros (5 m).  Las 
condiciones exigidas serán las especificadas en el apartado correspondiente a 
"Hormigones" del presente Pliego. 

b)  Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a 
trescientos kilogramos de cemento por metro cúbico (250 a 300 Kg/m³), de tres 
centímetros y medio (3,5 cm) de espesor final, con una consistencia superior a 
140 mm en la mesa de sacudidas (UNE 83811:92). 

c) Baldosas.  Las baldosas a utilizar en la pavimentación de aceras serán de 
hormigón, de las dimensiones y tipos definidos en los planos del proyecto. 

Para lo que no está especificado en este artículo, se cumplirá lo indicado en las Normas 
UNE 127.021 a 024 y UNE 1341. 

555.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ACERAS EMBALDOSADAS 

Todos los tipos de baldosa serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, 
cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas. 

El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos. 

Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco metros (5 m).  
Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y bordillos. 

En todo caso y previamente al acopio de baldosas en la obra, será necesario presentar una 
muestra de las mismas a la Dirección Facultativa de la obras para su aceptación. 

Se colocarán a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presión de tal forma que la 
lechada ascienda y rellene las juntas entre baldosas. 

Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 

El procedimiento para determinar la resistencia al desgaste por abrasión de las baldosas es 
el siguiente: 

a) Para tallar las probetas necesarias para la realización del ensayo, se empleará 
una sierra con borde de diamante o de otro material abrasivo análogo, que no 
afecte a las baldosas ni por excesivo calor ni por golpeo.  La sierra estará dotada 
de los dispositivos necesarios para permitir que el corte se verifique con la 
precisión de dimensiones y forma requerida. 

b) Las probetas se tallarán a partir de cuatro baldosas enteras, de la zona central. 

c) Una vez cortadas las probetas se mantienen en agua, a temperatura de 
laboratorio, durante un mínimo de veinticuatro horas (24 h.). 

d) El ensayo se efectuará de acuerdo con las prescripciones de las normas UNE 
127.021 y UNE 1341. 

555.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las superficies de acera se medirán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado. Los 
precios de abono son los que figuran en los cuadros de precios: 

E555.006 m2 SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS DE 15X15X3,5 CM, 
COLOCADO  SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR, 
CON PARTE PROPORCIONAL DE CARTABONES DE 15X15X3,5 CM  Y DE CENEFA 
NEGRA DE 21X21X3,5 CM, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1/6 (M-5) CEM 
II/A-P 32,5 R DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUSO ENLECHADO DE JUNTAS CON 
LECHADA DE CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, CORTES, REMATES JUNTO A 
REGISTROS Y JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2. COMPLETAMENTE EJECUTADA 
Y MEDIDA SOBRE PLANOS. 
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ARTICULO 556.- PAVIMENTOS DE ADOQUÍN  

556.1. DEFINICIÓN 

Se recoge en este artículo las superficies exentas al tráfico rodado ejecutadas en adoquin 
de hormigón. 

556.2 CONDICIONES GENERALES 

Los adoquines a utilizar, entendidos como piezas prismáticas de pequeña dimensión, serán 
de hormigón doble capa y dimensiones 20 x 10 x 6,5cm. 

Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra: 

- Resistencia a la rotura  ≥ 3,6 M Pa. 
- Resistencia a la abrasión  ≤ 20 mm. 
- Absorción de agua  < 6 % en peso. 
- Resistencia al deslizamiento  > 45. 
 

En lo no especificado en este artículo se cumplirá lo indicado en la norma UNE 127015. 

Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítica o de cuarzo.  En todo 
caso, la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo.  Serán estables a los 
agentes salinos, aceites de motores, derivados del petróleo, etc., y estarán libres de 
eflorescencias. 

El espesor mínimo de la capa coloreada será de doce (12) milímetros. 

La tolerancia en las dimensiones será, según UNE 127015, la siguiente: 

 Largo: + 2 mm  Ancho: + 2 mm   Espesor: + 3 mm 

556.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El adoquín se colocará sobre una capa de arena de río de espesor final de cuatro (5) 
centímetros, que cumplirá: 

 Tamaño máximo:  5 mm. 
 % que pasa por tamiz:  UNE 0,063 < 3 %. 

Esta capa será uniforme en su espesor y se maestreará con guías longitudinales. La 
colocación de los adoquines se realiza desde el pavimento terminado para no pisar la arena. 

Las juntas entre adoquines serán de 2 a 3 milímetros y se rellenarán con arena de río 
exenta de humedad que cumpla las siguientes condiciones: 

 Tamaño máximo:  5 mm. 
 % que pasa por tamiz:  UNE 0,063 < 10 %. 

La compactación del pavimento se hará mediante placa vibrante simultáneamente al barrido 
y recebado de las juntas, realizándose en la jornada durante la que se ha colocado. 

Esta base de arena de río irá a su vez colocada sobre una base de HM-20/B/20/IIa de 15cm 
de espesor. 

556.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las superficies de adoquinado se medirán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado. 
Los precios de abono son los que figuran en los cuadros de precios: 

E556.005 m2 PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 50x50x4 CM, 
COLOCADO  SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE 
ESPESOR, INCLUSO PENDIENTEADO, CORTES, REMATES JUNTO A 
REGISTROS, RECEBADO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO DE JUNTA DE 
SEPARACIÓN DE 3 MM, JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2, BARRIDO Y 
COMPACTACIÓN. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y MEDIDA SOBRE PLANOS. 

E556.007 m PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 20X10X8 CM, COLOCADO  SOBRE 
CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA 
DE MORTERO DE CEMENTO 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R DE 2 CM DE 
ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADO Y MEDIDO SOBRE PLANOS. 

ARTICULO 557.- BORDILLOS 

557.1. DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita una 
superficie determinada. 

557.2. CONDICIONES GENERALES 

Los bordillos serán piezas prefabricadas de hormigón ejecutadas en taller, con  las formas y 
dimensiones reflejadas en los planos correspondientes. 
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Los bordillos de coronación de terraplenes pueden ser prefabricados o “in situ” siempre que 
cumplan las dimensiones definidas en planos. 

Los materiales que forman parte de los bordillos cumplirán las prescripciones contenidas en 
los artículos correspondientes del presente pliego. 

La resistencia característica del hormigón empleado en su fabricación sera superior a 35 
N/mm2. 

Las partes vistas de bordillo presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de 
junta serán planas y normales a la dirección del bordillo. 

Se asentarán sobre un cimiento de hormigón de limpieza cuya forma y dimensiones figuran 
en los planos. 

Se rejuntarán con un mortero de cemento del tipo M-450. 

557.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón de 20 N/mm2, que tendrá 
una anchura igual a la correspondiente del bordillo mas 20cm y un espesor de 10cm, 
dejando un espacio entre ellos de 5mm. Este espacio se rellenará con mortero M-450. 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de +/- 3mm cuando se mida con regla 
de 3m. 

557.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra. Los precios de abono 
son los que figuran en los Cuadros de Precios: 

E557.001 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN, EJECUTADO , INCLUSO 
HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA. 

E557.002 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 18/28 X 27 CM 
INCLUSO MORTERO, HORMIGÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. 

E557.003 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO III, ACHAFLANADO, 
DE 14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, 
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE 
ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y 
RELLENO POSTERIOR. 

E557.004 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO II , ACHAFLANADO, 
DE 14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, 
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE 
ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y 
RELLENO POSTERIOR. 

Se incluye en el precio el lecho de asiento del hormigón, el rejuntado con mortero de 
cemento, la excavación que fuera precisay todas las operaciones necesarias para la 
correcta terminación de la unidad. 
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CAPITULO I. COMPONENTES 

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

600.1. DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero 
que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos 
a que está sometido. 

600.2. MATERIALES 

Ver Artículo 240, "Barras lisas para hormigón armado". 
Ver Artículo 241, "Barras corrugadas para hormigón armado". 
Ver Artículo 242, "Mallas electrosoldadas". 

600.3. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores 
al cinco por Ciento (5 %). 

600.4. DOBLADO 

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán 
inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo 
fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en kilopondios por 
centímetro cuadrado (kp/cm2). 

TABLA 600.1 

  fck  125 150 175 200 225 250 300 >350 

fy     

2.200 

  

6 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.200 10 Ø* 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.600 10 Ø* 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

5.000 10 Ø* 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

(*) Se limita, en el cálculo, el valor de fy , a 3 750 kp/cm2. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 
con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna 
excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a 
tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a 
temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la 
temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente ochocientos grados 
centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas. 

600.5. COLOCACIÓN 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante 
piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de 
las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas 
sin dejar coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 
trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será 
igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:  

 Un centímetro (1 cm).  

 El diámetro de la mayor.  

 Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido 
total sea inferior a ese tamaño.  

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o 
superior al mayor de los dos valores siguientes:  

 Un centímetro (1 cm).  

 Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.  
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En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal 
en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura 
principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 
paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.  

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o 
superior a:  

 Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.  

 Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la 
intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.  

 Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.  

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso 
contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director 
la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

600.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los 
niveles de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los 
indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de 
cada Plano. 

600.7. MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 

Salvo indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el abono de las 
mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. 

E600.001 kg ACERO EN BARRAS ORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS 
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES. 

E600.002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, 
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES. 

E600.003 kg ACERO EN MALLAZO B 500 T COLOCADO, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
RECOCIDO Y SEPARADORES. 

ARTÍCULO 601.- ARMADURAS ACTIVAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN PRETENSADO. 

601.1. DEFINICIÓN. 

Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia mediante las cuales se 
introduce el esfuerzo de pretensado. 

601.2. MATERIALES. 

 Ver Artículo 243, "Alambres para hormigón pretensado". 

 Ver Artículo 244, "Torzales para hormigón pretensado". 

 Ver Artículo 245, "Cordones para hormigón pretensado". 

 Ver Artículo 246, "Cables para hormigón pretensado". 

 Ver Artículo 247, "Barras para hormigón pretensado". 

 Ver Artículo 248, "Accesorios para hormigón pretensado". 

Se entiende por tendón el conjunto de las armaduras activas alojadas dentro de un mismo 
conducto o vaina. 

Existen también otros elementos que pueden utilizarse para constituir las armaduras activas. 
Pero en estos casos será preceptivo obtener una autorización previa del Director de las obras 
para su utilización. 
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Las armaduras activas pueden ser de dos tipos: 

 Armaduras pretesas: Las que se tesan antes del vertido del hormigón, al cual transmiten 
su esfuerzo por adherencia una vez endurecido. 

 Armaduras postesas: Las que se tesan una vez endurecido el hormigón, al cual 
transmiten su esfuerzo por medio de anclajes. 

601.3. TRASNPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

El transporte del acero de pretensado se realizará en vehículos cubiertos y de forma que vaya 
debidamente embalado y protegido contra la humedad, deterioro, contaminación y grasas. 

El almacenamiento se realizará en locales ventilados,  en los que no pueda ensuciarse la 
superficie del material y al abrigo de la humedad del suelo y paredes para evitar riesgos de 
oxidación o corrosión. Se adoptarán las precauciones precisas en el almacén para evitar 
cualquier deterioro de los aceros debido al ataque químico, operaciones de soldadura 
realizadas en las proximidades y otras causas. 

Antes de almacenar los aceros se comprobará que están limpios, sin manchas de grasa, 
aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y 
posterior adherencia. 

Los aceros deberán almacenarse cuidadosamente clasificados según sus tipos, clases y lotes 
de que procedan. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, 
especialmente después de un largo almacenamiento en obra, con el fin de asegurarse de que 
no presentan alteraciones perjudiciales. Si el Director lo estima necesario, ordenará la 
realización de los ensayos de comprobación que estime oportunos. 

601.4. COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y ACCESORIOS. 

La posición de las armaduras o sus vainas en el interior de los encofrados, se ajustará a lo 
indicado en los Planos, para lo cual se sujetarán con alambres o calzos. El Director aprobará la 
distribución de los calzos y disposición de los apoyos para lograr el adecuado trazado de las 
armaduras y su perfecta y permanente sujeción. 

En todo caso, los medios de fijación adoptados serán tales que no provoquen aumentos de 
rozamiento de las armaduras cuando se tesen. Se deberá tener presente la posibilidad de 
flotación de las vainas en los casos en que el hormigonado se efectúe antes del enfilado de las 
armaduras. Las condiciones térmicas habrán de tenerse en cuenta si una variación importante 

en la temperatura pudiese provocar una modificación en el reglaje de la posición de los 
tendones. En particular, las fijaciones deberán resistir a los efectos que puedan derivarse de 
las variaciones de temperatura. 

Las uniones entre trozos sucesivos de vainas o entre vainas y anclajes deberán tener una 
hermeticidad que garantice que no puede penetrar lechada de cemento durante el 
hormigonado. 

También será necesario asegurarse de que la posición de los tendones dentro de sus vainas o 
conductos es la adecuada. Para ello, si fuese preciso, se recurrirá al empleo de espaciadores. 
Queda terminantemente prohibido dejar las armaduras o sus vainas sobre el fondo del 
encofrado para irlas levantando después, a medida que se hormigona la pieza, hasta 
colocarlas en la posición adecuada. 

En los elementos con armaduras pretesas habrá que conceder un cuidado particular al 
paralelismo de las mismas. 

El montaje de los dispositivos de anclaje se realizará siguiendo estrictamente las 
especificaciones propias del sistema utilizado. En los puntos en que se vaya a disponer de un 
anclaje, se colocará en el encofrado o molde un taco adecuado para formar un cajeado, en el 
cual apoye el anclaje y que facilite la colocación del material de protección del anclaje una vez 
terminado el tesado y la inyección. Las placas de reparto de los anclajes deben colocarse 
perpendiculares al trazado de los tendones correspondientes, con objeto de que el eje del gato 
coincida con el del trazado. Para conseguir una perfecta colocación, dicho trazado deberá ser 
recto en las inmediaciones del anclaje, al menos en a longitud prescrita en las especificaciones 
del sistema de pretensado. La fijación de los anclajes al encofrado o molde deberá garantizar 
que se mantiene su posición durante el vertido y compactación del hormigón. 

Antes de utilizar un anclaje, se comprobará que las cuñas y el interior de los tacos o conos 
hembra de anclaje están limpios. de tal forma que aquéllas puedan moverse libremente dentro 
del anclaje. para su perfecto ajuste. Las roscas de las barras y tuercas deben estar limpias y 
engrasadas, manteniéndolas con sus envolturas protectoras hasta el momento de su 
utilización. Las barras roscadas que hayan de introducirse en conductos a tal efecto dispuestos 
en el hormigón de la pieza que se va a pretensar, deberán protegerse adecuadamente para 
evitar que se dañen por abrasión sus extremos roscados durante la colocación. 

Los dientes de las cuñas se limpiarán con cepillo de alambre, para eliminar cualquier suciedad 
u oxidación que pudiera haberse acumulado en las hendiduras. La superficie exterior de las 
cuñas deberá recubrirse, durante su almacenamiento, con grafito o cera. Deberán llevar las 
marcas necesarias para que no puedan confundirse, unas con otras, las destinadas al anclaje 
de tendones de características diferentes. Cuando los anclajes sean reutilizables, por ejemplo 
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en el caso de armaduras pretesas, se devolverán a almacén para su limpieza y revisión una 
vez usados. 

En el momento de su puesta en obra, las armaduras deberán estar libres de óxido no 
adherente y perfectamente limpias, sin trazas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier 
otra materia perjudicial para su buena conservación o su adherencia. No presentarán indicios 
de corrosión, defectos superficiales aparentes, puntos de soldadura, ni pliegues o dobleces. Se 
admite que las armaduras. en el momento de su utilización, presenten ligera oxidación 
adherente, entendiéndose por tal la que no se desprende a frotar las armaduras con cepillo de 
alambre o un trapo seco. 

Debe evitarse todo contacto, directo o electrolítico, entre los aceros de pretensado y otros 
metales, a causa del peligro de que se produzca el efecto pila. 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que las armaduras, durante su 
colocación en obra, experimenten daños, especialmente entalladuras o calentamientos locales 
que puedan modificar sus características. Se cuidará especialmente de que, en las 
proximidades de la zona activa de las armaduras de pretensado, no se realicen operaciones de 
soldadura u otras capaces de desprender calor, para evitar que los aceros resulten sometidos a 
temperaturas elevadas, corrientes parásitas o chispas desprendidas al soldar. 

Todo ajuste de longitud o arreglo de los extremos de las armaduras se hará mecánicamente o 
por oxicorte. Caso de emplear el soplete,  se evitará cuidadosamente que la llama pueda 
alcanzar a otros tendones ya tesados. La zona de acero alterada por la operación de oxicorte 
deberá quedar fuera de la zona activa de la armadura. 

No se utilizarán empalmes de tendones no previstos en los Planos, salvo autorización expresa 
del Director. Se recuerda en tal caso la necesidad de que el ensanchamiento de la vaina 
alrededor del empalme debe tener suficiente longitud para no coartar su movimiento durante el 
tesado del tendón. 

Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, el Director revisará tanto 
las armaduras como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos en su posición 
definitiva. Comprobará si la posición de las armaduras concuerda con la indicada en los Planos 
y si sus sujeciones son las adecuadas para garantizar la invariabilidad de su posición durante 
el hormigonado. 

En el intervalo de tiempo entre el hormigonado y la inyección de la vaina se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar la entrada, a través de los anclajes, de agua o cualquier 
otro agente agresivo, capaz de ocasionar la corrosión del tendón o anclajes. 

Una vez terminadas las operaciones de tesado y, en su caso, de retesado, y realizada la 
inyección de los conductos en que van alojadas las armaduras, todas las piezas que 
constituyen el anclaje deberán protegerse contra la corrosión, mediante hormigón, mortero, 
pintura u otro tipo de recubrimiento adecuado. Esta protección habrá de efectuarse lo más 
pronto posible y, en cualquier caso, antes de transcurrido un mes desde la terminación del 
tesado. 

El plazo de un mes indicado para efectuar la protección definitiva de los anclajes, debe 
interpretarse como un máximo que conviene rebajar siempre que sea posible y, sobre todo, 
cuando la estructura se encuentra sometida a atmósferas muy agresivas. En el caso de que 
fuese imposible, por el plan de obra previsto, realizar la inyección y la consiguiente protección 
de anclajes en el plazo indicado, se asegurará una protección provisional de las armaduras por 
otro método eficaz, tal como la inyección de aceite soluble. Dicha protección provisional no 
debe obstaculizar su posible tesado posterior ni la inyección definitiva. 

Si se han de cortar los extremos de las armaduras de un anclaje ya tesado, el corte se 
efectuará como mínimo a tres centímetros (3 cm) del anclaje, y esta operación no podrá 
hacerse hasta una vez endurecido el mortero de inyección, salvo que la espera pudiese 
condicionar el ritmo del proceso constructivo previsto. 

601.5. DISTANCIAS ENTRE ARMADURAS Y RECUBRIMIENTOS. 

601.5.1. ARMADURAS PRETESAS. 

La distancia horizontal libre entre dos armaduras será igual o superior al mayor de los tres 
valores siguientes: 

 Un centímetro (1 cm). 

 El diámetro de la mayor. 

 Doce décimas (1.2) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) en peso del 
árido total sea inferior a ese tamaño. 

La distancia vertical libre entre dos armaduras será igual o superior al mayor de los dos valores 
siguientes: 

 Un centímetro (1 cm). 

 Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 
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Para diámetros de la armadura mayor, iguales o inferiores a tres milímetros (3 mm), los 
recubrimientos mínimos serán: 

 Ocho milímetros (8 mm) para piezas en ambientes protegidos. 

 Diez milímetros (10 mm) para piezas en ambientes no protegidos. 

 Trece milímetros (13 mm) para piezas en ambientes agresivos. 

Para diámetros superiores a tres milímetros (3 mm) los recubrimientos mínimos serán: 

 Diez milímetros (10 mm) para piezas en ambientes protegidos. 

 Doce milímetros (12 mm) para piezas en ambientes no protegidos. 

 Quince milímetros (15 mm) para piezas en ambientes agresivos. 

El recubrimiento mínimo de las armaduras pasivas transversales será de siete milímetros (7 
mm). 

En piezas expuestas a la acción de agentes muy corrosivos, así como en aquellas que deban 
satisfacer especiales exigencias de resistencia al fuego, se aumentarán los recubrimientos o se 
recurrirá a otras medidas de protección. 

601.5.2. ARMADURAS POSTESAS. 

Como norma general se admite la colocación en contacto de diversas vainas formando grupo, 
limitándose a dos en horizontal y a no más de cuatro en su conjunto. Para ello, las vainas 
deberán ser corrugadas y, a cada lado del conjunto, habrá de dejarse espacio suficiente para 
que pueda introducirse un vibrador. 

Las distancias libres entre vainas o grupos de vainas en contacto, o entre estas vainas y las 
demás armaduras, deberán ser al menos iguales a: 

 En dirección vertical: una vez la dimensión vertical de la vaina o grupo de vainas. 

 En dirección horizontal: para vainas aisladas, una vez la dimensión horizontal de la 
vaina; para grupos de vainas en contacto, una vez y seis décimas (1,6 veces) la mayor 
de las dimensiones de las vainas individuales que forman el grupo. 

En cuanto a recubrimientos, en el caso de estructuras situadas en ambientes no agresivos o 
poco agresivos, los valores mínimos serán por lo menos iguales al mayor de los límites 
siguientes: 

 En dirección vertical: 

o Cuatro centímetros (4 cm). 

o La dimensión horizontal de la vaina o grupos de vainas en contacto. 

 En dirección horizontal: 

o Cuatro centímetros (4 cm). 

o La mitad de la dimensión vertical de la vaina o grupo de vainas en contacto. 

o La dimensión horizontal de la vaina o grupo de vainas en contacto. 

En casos particulares, cuando existan atmósferas agresivas o especiales riesgos de incendio, 
estos recubrimientos deberán aumentarse convenientemente. 

601.6. TOLERANCIAS DE COLOCACIÓN. 

Salvo especificación en contrario dada en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, la posición de los tendones en cualquier sección transversal del elemento podrá 
variar hasta un tres por ciento (3 %) de la dimensión de la pieza, paralela al desplazamiento del 
tendón, siempre que dicho valor no exceda de veinticinco milímetros (25 mm). 

Pero si el citado desplazamiento no afecta al canto útil de la sección ni a la colocación del 
hormigón, la tolerancia anteriormente indicada podrá aumentarse al doble. 

La tolerancia respecto a los recubrimientos y distancias entre armaduras activas será del veinte 
por ciento (20 %) de su valor teórico. 

En caso necesario, los tendones o vainas podrán desplazarse, para evitar que interfieran unos 
con otros, siempre que ello no suponga una variación en su trazado superior a las tolerancias 
indicadas o a un diámetro del tendón o vaina. De proceder así se vigilará que no se produzcan 
bruscos cambios de curvatura en el trazado. 

El trazado en obra de las armaduras activas no deberá presentar ondulaciones locales 
excesivas, estableciéndose a estos efectos una tolerancia de un centímetro (1 cm) en una 
longitud de un metro y medio (1,50 m). 
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601.7. TESADO. 

601.7.1. Definición 

Se entiende por tesado el conjunto de operaciones necesarias para poner en tensión las 
armaduras activas. 

601.7.2. Programa de tesado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluirá un programa de tesado que defina el 
orden en que deben realizarse las operaciones de tesado en relación con el proceso 
constructivo y la magnitud de la carga a aplicar a cada una, detallando al menos: 

 Las sucesivas etapas parciales de pretensado. 

 Orden de tesado de los tendones en cada etapa. 

 Resistencia del hormigón en cada etapa de tesado. 

 Tensión de anclaje de cada tendón en cada fase. 

 Alargamientos que deben obtenerse. 

En los casos en que se modifique el proceso constructivo de la pieza o estructura, el Director 
deberá aprobar el nuevo proceso constructivo y preparar, de acuerdo con él, el correspondiente 
programa de tesado. 

Caso de ser necesarias operaciones de retesado o destesado, deberán figurar también en el 
programa. 

601.7.3. Operación de tesado. 

El tesado no se iniciará sin autorización previa del Director, el cual comprobará que el hormigón 
ha alcanzado, por lo menos, una resistencia igual a la especificada como mínima para poder 
comenzar dicha operación. 

Se comprobará escrupulosamente el estado del equipo de tesado, y se vigilará el cumplimiento 
de las especificaciones del sistema de pretensado. En particular se cuidará de que el gato 
apoye perpendicularmente y esté centrado sobre el anclaje. 

Durante la operación de tesado deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar 
cualquier daño a personas. 

Deberá prohibirse que, en las proximidades de la zona en que va a realizarse el tesado, exista 
más personal que el que haya de intervenir en el mismo. Por detrás de los gatos se colocarán 
protecciones resistentes y se prohibirá, durante el tesado, el paso entre d¡chas protecciones y 
el gato. 

Se proscribirá el tesado cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados (+ 2º C). 

Para poder tomar lectura de los alargamientos, la carga de tesado se introducirá por escalones. 
Como mínimo serán necesarios los dos siguientes: un primer escalón, hasta alcanzar una 
carga de tesado igual al diez por ciento (10 %) de la máxima; obtenida esta carga, se harán en 
las armaduras las marcas necesarias para medir los alargamientos. Un segundo escalón en el 
que se llegará hasta la carga máxima. 

Cuando la carga en el gato alcance el valor previsto para cada escalón, se medirá el 
alargamiento correspondiente, según se indica en el apartado 601.7.4. 

Una vez alcanzada la carga prescrita en el programa de tesado se procederá al anclaje de las 
armaduras del tendón. 

Si en el sistema de anclaje utilizado se produce penetración controlada de la cuña, será 
necesario medir el alargamiento final, una vez terminada dicha penetración. 

Con objeto de reducir los rozamientos se podrán utilizar productos lubricantes siempre que no 
supongan peligro de corrosión para ningún elemento de los tendones, y que permitan un 
perfecto lavado posterior de los conductos y las armaduras activas para asegurar la correcta 
inyección. 

601.7.4. Control del tesado. 

El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo simultáneamente el 
esfuerzo ejercido por el gato y el alargamiento experimentado por la armadura. 

El esfuerzo de tracción ejercido por el gato deberá ser igual al indicado en el programa de 
tesado, y los aparatos de medida utilizados deberán ser tales que permitan garantizar que la 
fuerza de pretensado introducida en las armaduras no difiere de la indicada en el referido 
programa de tesado en más del cinco por ciento (5 %). 

La medida de los alargamientos podrá hacerse en el propio gato siempre que la sujeción de las 
armaduras al gato no presente riesgo de deslizamiento relativo entre ambos. En caso contrario 
los alargamientos se medirán respecto a marcas hechas en las propias armaduras. Estas 
medidas se harán con precisión no inferior al dos por ciento (2 %) del alargamiento total. 
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601.7.5. Tolerancias. 

Los alargamientos no podrán diferir de los previstos en el programa de tesado en más el cinco 
por ciento (5 %). Caso de superarse esta tolerancia, se examinarán las posibles causas de 
variación, tales como errores de lectura, de sección de las armaduras, de módulos de 
elasticidad o de los coeficientes de rozamiento, rotura de algún elemento del tendón, tapones 
de mortero, etc, y se procederá a un retesado con nueva medición de los alargamientos. 

Si durante el tesado se rompe uno o más alambres y la armadura del elemento está constituida 
por un gran número de ellos, podrá alcanzarse la fuerza total de pretensado necesaria 
aumentando la tensión en los restantes, siempre que para ello no sea preciso elevar la tensión 
en cada alambre individual en más de un cinco por ciento (5 %) del valor inicialmente previsto. 
La aplicación de tensiones superiores requiere un nuevo estudio, que deberá efectuarse 
basándose en las características mecánicas de los materiales realmente utilizados. 

En todos estos casos será preciso realizar la correspondiente comprobación a rotura del 
elemento, teniendo en cuenta las nuevas condiciones en que se encuentra. 

La pérdida total en la fuerza de pretensado, originada por la rotura de alambres irremplazables, 
no podrá exceder nunca de dos por ciento (2 %) de la fuerza total prevista de pretensado. 

601.8. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las armaduras activas se medirán y abonarán por kilogramos (kg) colocados en obra, 
deducidos de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de los Planos, medidas entre caras exteriores de 
las placas de anclaje. 

Los anclajes activos y pasivos, empalmes y demás accesorios, así como las operaciones de 
tesado, la inyección y eventuales cánones y patentes de utilización, se considerarán incluidos 
en el precio de la armadura activa. 

E601.001 Kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, 
INCLUYENDO VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES 
ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE 
TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y 
EVENTUALES CANONES O PATENTES. 

ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

610.1. DEFINICIÓN  

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los Hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de Hormigones. 

Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto 
en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

610.2. MATERIALES  

610.2.1. Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se indican en 
el Artículo 5 del EHE. 

Se utilizará en la obra CEM II/A-V32.5R, CEM I/32,5, CEM II/B-S/42.5 , CEM II/A-P32.5R y 
CEM IV/A-32.5/SR.   

Se exigirá que los cementos empleados presente la marca “N” del sello AENOR. 

610.2.2. Agua 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se indican en 
el Artículo 6 de la EHE . 

610.2.3. Árido fino  

Además de las condiciones exigidas en el apartado 610.2.3 del PG-3, cumplirá las que se 
indican en la instrucción EHE. 
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610.2.4.- Árido grueso 

Además de las condiciones exigidas en el apartado 610.2.4, cumplirá las que se indican en la 
instrucción EHE. 

610.2.5. Productos de adición 

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

A.- CONDICIONES GENERALES 

De acuerdo con EHE se considera imprescindible la realización de ensayos previos en todos y 
cada uno de los casos. 

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un Laboratorio que 
señalado por el Director de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para 
realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los 
efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Director de Obra. 

B.- ELECCIÓN DEL ADITIVO 

Se prohíbe considerar el empleo de un aditivo como el sistema adecuado para mejorar las 
escasas resistencias de un hormigón mal dosificado o fabricado. El aditivo podrá admitirse 
como elemento. 

a) Aireante 
b) Anticongelante 
c) Plastificante 
d) Fluidificante 
e) Acelerador de fraguado 
f) Retardador de fraguado 
g) Hidrófugo 

A) ADITIVOS AIREANTES 
Son admisibles diversos productos aireantes, a base de abietato sódico, así como resina de 
hidrocarburo, insoluble al agua, pero para su utilización en el agua de amasado se le solubiliza 
con solución de hidróxido de sodio para producir una oclusión de aire del 3 al 4%. Se admitirán 
también sales comerciales solubles al agua, preparadas por mezcla de un hidrocarburo 
sulfurado con una amina. Se añadirá el cemento en forma de polvo o disuelto en el agua de 
amasado. 

Podrán emplearse en pequeñas proporciones, del orden del 0,2 al 0,5% en peso de cemento. 

B) ADITIVOS ANTICONGELANTES 
Se admite como aditivo anticongelante típico de cloruro cálcico. 

Cuando sea absolutamente necesario y previa autorización del Director de obra a la vista de 
los oportunos ensayos, el Contratista podrá utilizar el cemento aluminoso en las proporciones 
que adelante se indican y hasta una temperatura -10º C. En caso de extrema necesidad se 
admite la posibilidad de hormigónar a temperaturas inferiores en Hormigones sin armar y 
aumentando la concentración de cloruro cálcico; en cambio, se prohíbe en Hormigones 
armados, por debajo de la temperatura indicada debido al peligro de corrosión de las 
armaduras. 

Los aditivos anticongelantes se podrán utilizar en proporciones del 1,5 al 2% en peso de 
cemento y estarán preparados a base de cloruro cálcico, cloruro sódico, carbonatos sódico 
potásicos, aluminatos u oxalatos de sodio con un aditivo agente aireante de los especificados 
en el apartado a). 

C) ADITIVOS PLASTIFICANTES 
Son productos silíceos en polvo, principalmente tierra de diatomeas, o cenizas volantes de 
centrales térmicas. 

La dosificación oscilará entre el 2 y 4% en peso del cemento, hecha esta dosificación en la 
fábrica de cemento, incorporando el aditivo dosificado en la molienda. 

D) ADITIVOS FLUIDIFICANTES 
Los productos fluidificantes tienen como base tenso-activos de composición variada, siendo 
admisibles los siguientes compuestos químicos: 

-  Dodecilbencenosulfonato de sodio. 

-  Nonilfenol. 

-  Lignosulfonato sódico. 
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-  Ester Laurilpoliglicol. 

-  Abietato sódico o potásico. 

En cementos Portland normales y en cementos fabricados con escorias granuladas de Alto 
Horno. 

Se podrán emplear dosis pequeñas. Nunca más del 2% en peso en cemento. Normalmente 
entre el 0,5 y el 1,5% salvo prescripción en contrario, añadiéndolo al agua de amasado en la 
preparación del hormigón o incorporándolo al cemento en fábrica dosificado en el momento de 
la molienda y saliendo preparado para el consumo. 

E) ADITIVOS ACELERADORES DE FRAGUADO 
Se podrá utilizar como acelerador de fraguado la siguiente mezcla: 

-  Lejía potásica de 36 grados Bé ......... 4,00 Kgs. 

-  Silicato potásico de 28-30 grados Bé ... 0,25 Kgs. 

-  Cloruro potásico ....................... 0,15 Kgs. 

Estas mezclas se emplearán en una proporción del 10% en volumen sobre el agua de 
amasado. 

La dosificación del aditivo acelerador propuesto, oscilará entre el 2 y el 6% en peso de 
cemento. 

F) ADITIVOS RETARDADORES DE FRAGUADO 
El retardador clásico utilizado en la fabricación del cemento Portland y normalizado su 
contenido, será el yeso crudo natural (S04Ca+2H20) con objeto de regular el fraguado de los 
cementos y agregado durante la molienda del clinker. 

Se prohíbe el empleo de aditivos retardadores de fraguado en elementos estructurales a los 
que se vaya a someter a esfuerzos en los tres primeros días después del hormigonado, en el 
proceso constructivo. 

Los productos de base para los aditivos retardadores son: el ya indicado yeso natural, glucosa, 
sacarosa y otros hidratos de carbono, así como el ácido ortofosfórico, clorato potásico, 
glicerina, bórax y óxido de cinc. El cloruro cálcico en proporciones menores del 2% es un 
retardador de fraguado admisible. 

Las proporciones utilizadas para los retardadores (excluido el yeso, que ya está incorporado al 
cemento en fábrica) serán de 0,2 al 2% en peso cemento. 

G) ADITIVOS HIDRÓFUGOS 
Estos aditivos tienen por finalidad mejorar la impermeabilidad de los hormigones, haciéndoles 
estancos al agua. 

Se podrán dosificar en proporción de 0,5 a 3% en peso de cemento. 

610.3. TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD  

Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos, y que se detallan en el 
apartado de medición y abono de éste capítulo 

Durante la obra, se comprobará mediante el correspondiente control documental que las 
dosificaciones empleadas no son diferentes de las declaradas inicialmente a partir de los 
mencionados ensayos previos. 

Además de las prestaciones correspondientes a cada grupo, los hormigones fabricados para 
cada tipo de elemento deberán cumplir unas prescripciones relativas a su dosificación 
indicadas en el artículo 37 de la EHE. 

610.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.4. del PG-3. 

610.5. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.5. del PG-3. 

610.6. EJECUCIÓN  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.6. del PG-3. 

Se pondrá en conocimiento del Director de la Obra los medios a emplear, que serán 
previamente aprobados por éste. Igualmente el Director fijará la forma de puesta en obra, 
consistencia, transporte y vertido, compactación así como aprobará las medidas a tomar para 
el hormigonado en condiciones especiales. 

En cuanto a la compactación, no se permitirá la compactación por apisonado. Los niveles de 
control de calidad se especifican en los planos. 
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610.7. CONTROL DE CALIDAD 

La tabla 610.3 es una trascripción de la 84.1 de la Instrucción EHE. En ella se pueden 
contemplar, de manera sinóptica, los diferentes tipos de ensayos y los datos relativos a las 
probetas (fabricación, conservación, tipo, número) así como observaciones diversas. 

Tabla 610.3  Control de la resistencia del hormigón 
Tipos de ensayos CARACTERÍSTICOS DE CONTROL 

Ejecución de probetas En obra En obra 

Conservación de probetas En agua o cámara húmeda En agua o cámara húmeda 

Tipo de probetas Cilíndricas de 15 x 30 Cilíndricas de 15 x30 

Edad de las probetas 28 días 28 días 

Obligatoriedad Preceptivos salvo experiencia previa Siempre preceptivos 

 

La tabla 610.3 anterior no recoge, por ser relativa al control de resistencias, la actuación en 
materia de control de especificaciones de durabilidad, que se tratan en 610.7.1. 

610.7.1. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

Se seguirán las indicaciones del Artículo. 85º de la Instrucción EHE de hormigón estructural, 
que establece que los controles serán: 

- Control documental de las hojas de suministro para comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relación agua cemento (a/c) y el contenido de cemento. Este control 
documental se realizará para todas las amasadas del hormigón que se lleven a cabo 
durante la obra. El contenido de las hojas de suministro será conforme a lo indicado en 
69.2.9.1. 

- Control de la profundidad de penetración del agua, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en 85.2, que remite a UNE 83309:90. Se efectuará, con carácter previo al inicio 
de la obra, sobre un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación 
que la que se vaya a emplear en obra. Estos ensayos se rechazarán si se han realizado 
con más de seis meses de antelación con respecto al momento de inicio de las obras o si 
las materias primas o las dosificaciones del hormigón de obra ya no se corresponden con 
las del hormigón de las probetas. Estos ensayos se efectuarán tanto en la fase de 
ensayos previos como característicos. Una vez establecida la dosificación y comprobado, 
mediante los ensayos característicos, la idoneidad de la dosificación y procedimiento de 
fabricación no será necesario repetir estos ensayos durante la construcción, salvo 
indicación en contra del Director de la obra. 

610.7.2. Ensayos característicos del hormigón 

Dadas las particulares características del hormigón que se ha previsto emplear (con 
prestaciones especiales), se ha contemplado la ejecución de unos ensayos característicos que 
tienen como finalidad comprobar, antes del hormigonado de las piezas, con la dosificación que 
se propone emplear en la obra y con los medios con que se va a fabricar el hormigón, la 
idoneidad tanto de la dosificación como del propio proceso de fabricación. 

Se efectuarán los ensayos sobre 6 amasadas diferentes, con dos probetas por amasada, 
ejecutadas, conservadas y ensayadas según se refiere en el Art. 87º de la Instrucción EHE. 

El ensayo se considerará favorable si se cumple 

x1 + x2 – x3  fck 

siendo x1  x2  ...  x3 los resultados medios de dada amasada, y fch la resistencia 
característica especificada. 

610.7.3. Ensayos de control del hormigón 

De las tres modalidades de control que ofrece el Art. 88º de la Instrucción  de Hormigón 
Estructural EHE, se aplicará a esta obra la modalidad de control estadístico. Con esta 
modalidad se conoce la resistencia de sólo una fracción de las amasadas puestas en obra. 
Esto equivale a priori a no contemplar en este documento el control total (control al 100%) por 
el elevado número de probetas que implica confeccionar, conservar y romper, la complejidad 
de todo orden que supone para la obra y el desproporcionado costo del control. 

Tabla 610.4 Límites máximos para el establecimiento de los lotes: 

Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 
Estructuras 

con 
Elementos 

comprimidos 

Estructuras con 
elementos 

sometidos flexión 
Macizos 

Volumen de hormigón 100m3 100m3 100m3 

Número de amasadas 50 50 100 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500m2 1000m2 - 

 

El control se realizará  determinando la resistencia de  “N” amasadas por lote, siendo: 

Si fck 25 N/mm2..............................N=2 

25N/mm2 < fck  35 N/mm2………...N 4 
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Si fck > 35 N/mm2..............................N=6 

 

En cumplimiento del artículo 610.7, correspondiente a la modificación del artículo 610 del PG-3 
por la ORDEN FOM/475/2002 de 13 de febrero, se establece a continuación el Plan de Control 
de la ejecución, en función de los elementos y materiales que forman el presente proyecto, y 
teniendo en cuenta las indicaciones expresadas en el párrafo anterior: 

610.8. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.8. del PG-3. 

610.9. RECEPCIÓN  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.9. del PG-3. 

610.10. MEDICIÓN Y ABONO  

Los Hormigones se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente utilizados; quedan incluidos 
los aditivos si es que el Director de obra autoriza utilizarlos. El abono se hará al precio 
establecido en el Cuadro de Precios para los siguientes tipos de Hormigones: 

E610.001 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE 
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO. 

E610.002 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE 
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO 

E610.003 m3  FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO 
DE HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE 
COLOCADO. 

E610.004m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE 
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE 
COLOCADO 

 

E610.005 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE 
HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE 
COLOCADO. 

E610.006m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE 
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE 
COLOCADO. 

 

E610.007 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO. 

610.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  

Se estará a lo dispuesto en el Art. 610.11. del PG-3. 

ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 

611.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El mortero de cemento es una masa formada por árido fino, cemento y agua. Eventualmente 
podrá contener algún aditivo para mejorar alguna característica del mortero, cuya utilización 
debe ser aprobada por la Dirección Facultativa. 

611.2.1. Cemento 

El cemento a emplear en la fabricación de mortero será del tipo CEM II/A-L 32,5 cuyas 
características se especifican en el artículo 202 de éste Pliego. 

611.2.2. Agua 

El agua a emplear será del tipo especificado en el artículo 280 de éste Pliego. 

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar. 

611.2.3. Adiciones 

La Dirección Facultativa podrá ordenar el empleo de aireantes o plastificantes que cumplan con 
las especificaciones de los artículos 281 y 283 de éste Pliego, y sin que ello suponga variación 
en el precio del mortero.  

Podrá autorizarse el empleo de aditivos siempre que se justifique, a juicio del Director de las 
Obras, que su empleo no altera las características de los demás componentes. 

611.2.4. Árido fino 

Cumplirá las especificaciones que se prescriban para los áridos finos en el artículo 291 del 
presente Pliego. 
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611.3. TIPOS Y DOSIFICACIONES 

Los tipos y dosificaciones de los morteros serán los especificados en planos o los que designe 
la Dirección Facultativa. 

611.4. FABRICACIÓN 

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se hará 
sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 
vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que 
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco 
minutos (45 min) que sigan a su amasadura. 

611.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los morteros no son objeto de abono independiente al estar incluidos dentro de las unidades 
correspondientes. 

ARTÍCULO 614.- VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

614.1. DEFINICIÓN 

Son las vigas que constituyen productos estándar ejecutadas en fábrica y que, por tanto no son 
realizadas en obra. 

A efectos del presente proyecto se emplearán vigas prefabricadas doble “T” y tipo BL de 
hormigón pretensado con hormigón HP-50 . Las dimensiones de los vigas prefabricadas doble 
T son siguientes: de longitud 15-15.5 m. y 0.80 m. de canto; de longitud 34.80 m. y de 1,65 
metros de canto. Prefabricadas tipo BL de dimensiones: de longitud 15.05 m. y 055 m. de canto 

614.2. CONDICIONES GENERALES 

Las vigas prefabricadas se ajustarán a las formas, dimensiones y características mecánicas 
especificadas en los planos. 

Se definen, para todas las vigas, las siguientes características para los materiales a emplear: 

  Hormigón:  fck = 50 MPa. 

  Acero pasivo: fyk = 500 MPa. 

  Acero activo:  fyk = 1.710 MPa. 

      Py = 1.900 MPa. 

El nivel en control de calidad en todos los casos, así como durante la ejecución, será intenso. 

Las armaduras, tanto pasivas como activas se dispondrán tal y como se indica en los planos. 

Las vigas prefabricadas suministradas por fabricantes especializados deberán estar calculadas 
y ejecutadas de acuerdo con la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

El Contratista entregará, previamente al envío de las vigas, la documentación justificativa de: 

 - Calidad de los materiales, haciendo constar los tipos de acero y hormigón y sus 
resistencias características garantizadas. 

 - Cálculos con especificación de tensiones iniciales en acero y hormigón y su evolución 
con el tiempo, longitudes de anclaje, armadura pasiva, estados límites de rotura, etc. 

 - Resultado de los ensayos de control realizados y pruebas de carga de tipo de viga en 
cuestión. 

 - Recomendaciones para su almacenamiento, manipulación y puesta en obra. 

614.3. MATERIALES 

Los materiales  cumplirán las  condiciones exigidas para aceros y hormigones tanto en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, como en el PG-3. 

614.4. ALMACENAMIENTO 

Las vigas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente 
extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier producto que pueda manchar o 
deteriorar. 
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614.5. RECEPCIÓN 

En cuanto  a  recepción  de  las vigas prefabricadas se seguirá a lo dispuesto en el PG-3 y a 
las órdenes de la Dirección Facultativa. 

614.6. MONTAJE 

Las operaciones de manejo y transporte de vigas prefabricadas, deberán realizarse con el 
máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso 
se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la 
dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que las vigas tendrán en su 
posición final en las obras. Si el contratista estimara necesario transportar o almacenar tales 
elementos en posiciones distintas a las descritas, deberá requerir la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa. 

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones por evitar cualquier agrietamiento o rotura de 
las vigas prefabricadas. 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con la 
debida antelación, a la aprobación de la Dirección Facultativa, el programa de corte, restricción 
o desvío de tráfico. 

Cuando se dispongan mesetas de apoyo entre neopreno y dintel o estribo, se asegurará que el 
material con el que se construya la meseta tenga las mismas características (como mínimo) 
que el hormigón del dintel o estribo. Cuidando especialmente que el rozamiento neopreno 
meseta sea igual al rozamiento neopreno hormigón. (Este coeficiente tendrá valor de servicio  
0’5). 

Las vigas deben elevarse de las anillas de suspensión  que llevan en los extremos. Los 
elementos que están en contacto con las anillas deben garantizar que éstas mantienen un 
radio interior mínimo de 40 mm., para lo cual el elemento de tiro deberá tener 80 mm. como 
diámetro mínimo. En las vigas que llevan doble juego de anillas, se deberán utilizar el 
dispositivo  necesario para garantizar un tiro uniforme en todas las anillas. La dirección de tiro 
que efectúa el cable en la suspensión debe siempre formar un ángulo mayor de 60° con la 
horizontal. Se recomienda usar guardacabos para proteger las anillas de suspensión de las 
vigas. 

Si las vigas no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento definitivo, 
deberán dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su peso y apoyadas sobre 

dos riostras de madera a 0’25 m. de cada extremo, sin ningún punto de apoyo intermedio, salvo 
indicación contraria. 

Al descender la viga colgada de la grúa para su apoyo, debe hacerse una maniobra muy lenta 
en las proximidades de apoyo para evitar el impacto. 

Las vigas deben arriostrarse provisionalmente a elementos fijos o entre sí, una vez apoyadas, 
para evitar su vuelco lateral. 

Las vigas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y replanteadas de 
tal forma que mantengan la distancia al extremo de la viga, indicada en los planos. 

Siempre que se tire de varias anillas de suspensión, ya sea en vigas o en tableros completos, 
se deberá utilizar el dispositivo necesario para asegurar (mediante repartos isostáticos) que la 
carga se soporte por igual entre todas y cada una de las anillas. 

Se ha previsto para el montaje de las vigas el empleo de un carro de lanzamiento. 

En cualquier caso el Contratista propondrá a la Dirección Facultativa, para su aprobación si 
procede, la maquinaria a emplear en el montaje de las vigas. 

614.7. CONTROL DE CALIDAD 

Los aceros y hormigones constitutivos de las vigas se controlarán de acuerdo con los niveles 
previstos en los planos. 

Al menos en una viga de cada tipo se realizará, con cargo al Contratista, un ensayo no 
destructivo que reproduzca los esfuerzos máximos de flexión a que dicha viga estará sometida 
en el tablero. 

614.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de estas unidades se detallará en la siguiente fase del proyecto al no 
haberse definido aun en esta fase las unidades de abono definitivas. Los precios que figuran en 
el presupuesto en esta fase son de unidades agrupadas que serán desglosadas en la siguiente 
fase en las diferentes unidades simples descritas en éste y otros artículos del pliego. 

E614.002 m  VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 125 CM. 
DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

 
E614.004 m  VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 165 CM. 

DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 
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E614.005 m  VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 185 CM. 

DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

 
E614.006 m  VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 205 CM. 

DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

 
E614.008 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE HORMIGON PRETENSADO DE 170 CM. DE 

CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y 
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA 

 

CAPÍTULO II.- OBRAS DE HORMIGÓN 

ARTICULO 630. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO  

630.1. DEFINICIÓN  

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 
material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 
con el hormigón para resistir los esfuerzos.  

Son objeto de consideración, dentro de este artículo, los muros de contención (aletas), los 
estribos, pilas y tableros de puentes construidos in situ y otras obras de hormigón en masa o 
armado.  

630.2. MATERIALES 

Los materiales serán los especificados en los artículos 610 y 600 de este pliego. El nivel de 
control de los materiales será el especificado en planos según la EHE-08.  

630.3. EJECUCIÓN  

Los paramentos verticales en muros estarán exentos de eflorescencias causadas por cal libre 
de fraguado o cualquier otro tipo de contaminación.  

La ejecución será cuidada para evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior, y el 
control de la ejecución será para cada uno de los componentes de la obra, el que se indica en 
planos, realizado según la norma EHE-08.  

En la ejecución del hormigonado de tableros de estructuras se utilizará una alisadora de rodillo 
(tubo “Finisher”) de viga automotriz montada y nivelada sobre los bordes del tablero y con 
vibradores incorporados.  

630.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por sus elementos componentes (salvo prefabricados) y se abonarán 
con los criterios expuestos en los artículos 600, 601, 610,617, 680 y 681 de acuerdo a los 
precios que figuran en el Cuadro de Precios.  

Si fuera preciso proceder a la limpieza de los paramentos, ésta será por cuenta del Contratista, 
previa aprobación por parte del Ingeniero Director del procedimiento a seguir. 

ARTÍCULO 631. OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO  

Las obras de hormigón pretensado cumplirán lo especificado en el artículo 631 del PG-3/75, 
además de los requisitos establecidos en la Instrucción EHE. 

631.1. DEFINICIÓN 

Serán objeto de consideración  dentro de este artículo los tableros constituidos por losas 
postensadas construidas “in situ”, y todas aquellas obras definidas en el Presente Proyecto, en 
las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, sometido a compresión por 
fuerzas introducidas durante la construcción, antes o después del hormigonado, por medio de 
armaduras activas o por otros medios exteriores.  

631.2. MATERIALES  

631.2.1. Hormigón  

Según el Artículo 610.- “Hormigones” del presente Pliego.  

El hormigón empleado deberá contar con marcado CE.  

631.2.2. Armaduras pasivas 

Según el Artículo 600.- “Armaduras a emplear en hormigón armado” del presente Pliego.  

631.2.3. Armaduras activas  

Según el Artículo 601.- “Armaduras activas a emplear en hormigón pretensado” del presente 
Pliego.  
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631.2.4. Lechada de cemento para inyección de conductos  

Según el Artículo 613.- “Lechadas de cemento para inyección de conductos en obras de 
hormigón pretensado” del presente Pliego.   

631.3. EJECUCIÓN 

Las operaciones necesarias para la ejecución de las obras de hormigón pretensado, se 
realizarán de acuerdo con lo prescrito en los artículos 600, 601, 610, 613, 680 y 681 del 
presente Pliego y en la Instrucción EHE.  

631.4. CONTROL DE EJECUCIÓN  

El control de la ejecución, será para cada uno de sus componentes, el que se indica en los 
planos, realizado de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción EHE. 

631.5. MEDICIÓN Y ABONO  

Las obras de hormigón pretensado se medirán y abonarán según las distintas unidades que las 
constituyen, aplicando los precios correspondientes según los artículos 600, 601, 610, 613, 680 
y 681 del Presente Pliego. No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para 
limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.  

ARTÍCULO 632. ESTRUCTURAS PREFABRICADAS 

632.1. DEFINICIÓN  

Se definen como estructuras prefabricadas, a los elementos de hormigón armado ejecutados 
en instalaciones industriales fijas, y que por tanto, no son realizados “in situ” en obra.  

Las estructuras prefabricadas a emplear en el presente proyecto serán marcos y aletas 
prefabricadas de hormigón armado. 

632.2. MATERIALES  

Los materiales a emplear en la fabricación de las estructuras, han de cumplir lo especificado 
por la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 
(EHE)”.  

Los materiales utilizados habrán de cumplir las condiciones, y superar los controles que se 
especifican a continuación:  

Tanto los materiales empleados en la fabricación de estos elementos que lo requieran de 
acuerdo con la normativa vigente como los propios elementos, deberán contar con marcado 
CE.  

632.2.1. Áridos  

La granulometría será lo suficientemente continua para asegurar una gran compacidad del 
hormigón.  

El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm.  

Se empleará, preferentemente, árido calizo para conseguir una mayor alcalinidad del hormigón, 
aunque también se podrá emplear árido silíceo.  

Los controles de recepción son los siguientes:  

- Análisis granulométrico.  

- Determinación de humedad. 

632.2.2. Agua  

Se emplearán aguas limpias, debiéndose atener a lo especificado en la Instrucción EHE. En 
particular, si se emplean aguas potables, se estudiará el contenido del ión cloro.  

La relación agua-cemento será inferior a 0,50. 

632.2.3. Cemento 

Se empleará, en principio, cemento CEM I/52,5 R. En caso de aguas agresivas o suelos de 
cimentación agresivos podrán emplearse otros tipos de cemento, por ejemplo: I-42,5 SR. En 
cualquier caso, su dosificación será tal que permita asegurar una resistencia característica del 
hormigón de 40 Nw/mm². a los veintiocho días de edad.  

Se exigirán certificados periódicos del fabricante, con una continuidad tal que permita asegurar 
una calidad uniforme.  

632.2.4. Armaduras  

Se empleará acero B-500 SD, de límite elástico no inferior a 510 Nw/mm².  

Se exigirán certificados de calidad del fabricante.  
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632.2.5. Aditivos  

Los únicos aditivos a emplear serán los superfluidificantes. Se tendrá un cuidado especial, en 
el hecho de que los superfluidificantes empleados no contengan cloruros por el efecto negativo 
que éstos ejercen sobre las armaduras.  

632.2.6. Hormigones  

No se emplearán hormigones cuya resistencia característica a los veintiocho días de edad sea 
inferior a 40 N/mm². El tipo de hormigón será HA-40/F/20/IIa.  Se tomarán, por tanto, las 
precauciones necesarias en cuanto a dosificación de cemento, relación agua/cemento, etc. 
para conseguir esa resistencia.   

La compactación se realizará mediante vibradores que garanticen una perfecta compacidad del 
hormigón. 

Para el control de los hormigones se realizarán lotes de 100 m³ de hormigón, obteniéndose 6 
series de probetas del mismo.  

632.3. FABRICACIÓN  

Las piezas se fabricarán en instalaciones permanentes.  

Los moldes apoyarán sobre suelos rígidos y se nivelarán con medios topográficos para 
asegurar la ausencia de alabeos en las piezas.   

Se revisarán las armaduras en el molde, verificando al menos los siguientes aspectos: número 
de barras, diámetro y longitud de las mismas, ganchos y patillas, estribos (número, separación 
y colocación), número y separación de armaduras de reparto, armaduras inclinadas (número y 
colocación), colocación de separadores, y por último anclajes para manuntención de las piezas.  

El hormigón se transportará de la central a los moldes y se verterá en ellos de forma que no se 
produzcan segregaciones.  

La compactación se realizará por vibración.  

Las piezas permanecerán en los moldes un tiempo tal que permita su desencofrado sin 
problemas de aparición de fenómenos de microfisuración.  

Las piezas se marcarán una vez revisadas, indicando la fecha de fabricación (para que exista 
una correlación con las probetas) el nombre y fase de la obra a la que van destinadas.  

632.4. TRANSPORTE A OBRA Y ACOPIOS EN LA MISMA 

Las piezas se transportarán a la obra cuidando de que no se produzcan roturas en ellas.  

La edad para el transporte ha de ser tal que asegure una resistencia de al menos, el 80% de la 
resistencia de proyecto. 

Los acopios en la obra se realizarán de modo que no se haga trabajar a las piezas en forma 
distinta de aquella para la que han sido concebidas. Todas ellas se apilarán sobre tacos de 
madera o superficie de tierra llana, nunca sobre montones de piedras o sobre rocas.  

632.5. PREPARACIÓN DEL TERRENO  

La tensión que transmite la estructura al terreno es de la altura de tierras.  

Si la capacidad portante del suelo fuera menor que la exigida se ha de tomar una de estas dos 
soluciones:  

- Sustituir el terreno en una profundidad y anchura tal que asegure dicha capacidad 
portante. El terreno de reposición se compactará adecuadamente hasta conseguir la 
citada resistencia.   

- Construir una zapata de hormigón en masa o armado bajo la solera prefabricada. Esta 
zapata se calculará teniendo en cuenta la tensión que transmiten al cimiento las zapatas 
prefabricadas, y la tensión admisible del terreno.  

Estas zapatas tendrán el mismo nivel a cada lado de la estructura para que la misma quede 
horizontal (en sentido transversal) y el acabado en superficie ha de ser rastrelado de modo que 
el apoyo de la zapata prefabricada sea lo más perfecto posible. De todos los modos entre la 
zapata prefabricada y el cimiento “in situ” se pondrá una capa de arena para asegurar un buen 
apoyo. Esta capa se protegerá de posibles arrastres.  

632.6. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS  

El ensamblamiento de las piezas en obra para dar la forma definitiva a la estructura se realizará 
por personal especializado, que deberá acreditar su experiencia en la colocación de este tipo 
de estructuras. 

Se tendrá un cuidado esmerado en la nivelación de la capa de arena y en el asiento de las 
piezas en el suelo. 

Se comprobará que las dos superficies de hormigón “in situ” a cada lado de la estructura sobre 
las que se apoyan las zapatas prefabricadas sean paralelas de modo que la estructura quede 
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horizontal en el sentido transversal de la misma. Es decir, la cota de apoyo de las zapatas 
prefabricadas ha de ser la misma a cada lado de la estructura.  

Para impedir arrastres de finos bajo la estructura, se dispondrán rastrillos en los extremos de la 
misma.  

632.7. RELLENO DE TIERRAS Y COMPACTACIÓN  

Se seguirán las directrices especificadas  en el artículo 330 del presente pliego. El relleno 
habrá de tener el grado de compactación y forma indicada en los planos.  

Se compactará en tongadas alternativas a cada lado de la estructura, de forma que esta no se 
vea sometida a cargas asimétricas. Se cargará un lado de la estructura en capas hasta 
alcanzar una altura de cuarenta centímetros y se compactará esta zona. A continuación, se 
procederá de modo análogo en el otro lado y se continuará así sucesivamente.  

No se podrán emplear materiales de relleno que contengan lodos o materia orgánica. Del 
mismo modo no se podrán utilizar materiales pétreos con bolos de grandes dimensiones. En 
general, se utilizarán los suelos definidos como “suelos adecuados” en el artículo 330 del 
presente pliego.  

En los alrededores de la estructura, en una distancia inferior a 0,50 metros en los laterales y 
1,00 metro sobre la clave, no se podrán emplear vibradores con una energía fuerte de 
compactación, siendo preferible utilizar en esta zona vibradores manuales.  

No podrán circular vehículos sobre la estructura hasta que no se haya cubierto con una altura 
mínima de tierras (H min, 1,00 metro). Se deberá compactar con medios ligeros por encima de 
la clave hasta que exista un recubrimiento mínimo de 1,00 metro.  

Se deberán colocar drenes y material filtrante en la base de la estructura.   

632.8. MEDICIÓN Y ABONO  

Las estructuras prefabricadas se medirán y abonarán en función del tipo de elemento que se 
trate:  

- por metro lineal (m) los marcos  
- por metro cuadrado (m²) las aletas  
- por unidad (ud) los tímpanos  

Los precios incluyen, además de las piezas prefabricadas, su transporte a pie de obra, 
colocación, sellado de juntas y todos los medios y operaciones necesarias para la correcta y 
completa ejecución de la unidad. 

La medición y abono de estas unidades se detallará en la fase IV del proyecto al no haberse 
definido aun en esta fase las unidades de abono definitivas. Los precios que figuran en el 
presupuesto en esta fase son de unidades agrupadas que serán desglosadas en la fase IV en 
las diferentes unidades simples descritas en éste y otros artículos del pliego. 

CAPITULO IV.- OBRAS DE FÁBRICA 

ARTICULO 658. ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS 

658.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de manto 
o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud 
preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:  

 Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.  

 Colocación de una capa filtro.  

 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.  

 Vertido y colocación del material.  

658.2. MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

658.2.1. Materiales para escollera 

658.2.1.1. Procedencia 

Los materiales pétreos a emplear procederán de la excavación de la explanación, también 
podrán proceder de préstamos. En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la 
superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados, salvo indicación en contra 
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del Proyecto y tan sólo cuando la misión de la escollera sea la protección del talud frente a la 
meteorización. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el 
Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

658.2.1.2. Calidad de la roca 

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas 
resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de 
los agentes externos, y en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NLT 255 sumergidas en agua durante 
veinticuatro horas (24 h), con tamaños representativos de los de puesta en obra, no 
manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por 
ciento (2%). También podrán utilizarse ensayos de ciclos de humedad-sequedad según NLT 
260 para calificar la estabilidad de estas rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil quinientos kilogramos por 
metro cúbico (2.500 kg/m3). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2%). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo 
aconseje la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 
cincuenta (50). 

658.2.1.3. Granulometría 

El peso de cada una de las piedras que forman la escollera podrá variar entre diez kilogramos 
(10 kg) y doscientos kilogramos (200 kg). Además la cantidad de piedras de peso inferior a cien 
kilogramos (100 kg), será menor del veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado. Las granulometrías obtenidas 
en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las 
segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción. 

El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos 
superiores. 

658.2.1.4. Forma de las partículas 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento 
(30%). A estos efectos se consideran partículas con forma inadecuada aquellas en que se 
verifique: 

(L + G) / 2 ³ 3E 

Donde:  

 L (longitud) = Separación máxima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque.  

 G (grosor) = Diámetro del agujero circular mínimo por el que puede atravesar el bloque.  

 E (espesor) = Separación mínima entre dos (2) planos paralelos tangentes al bloque.  

Los valores de L, G y E, se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 

Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta 
por ciento (30%) sólo se podrá utilizar este material cuando se realice un estudio especial, 
firmado por técnico competente y aprobado por el Director de las Obras, que garantice un 
comportamiento aceptable. 

658.2.2. Materiales para la capa filtro 

El filtro puede estar constituido por material granular o por geotextil. 

El filtro de material granular consistirá en una o más capas de dicho material, permeable y bien 
graduado, formado por grava y arena. El cien por cien (100%) del material pasará por el tamiz 
40 UNE. El espesor de la capa de filtro será el definido en Proyecto o, en su defecto, por el 
Director de las Obras. 

Si se disponen geotextiles como capa filtro de la escollera se estará a lo dispuesto en los 
artículos 290, "Geotextiles" y 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este 
Pliego y se tendrá en cuenta la posibilidad de punzonamiento, para evitar lo cual se adoptarán 
las medidas oportunas que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras e 
incluso, si fuera necesario, se interpondrá una capa de material de granulometría intermedia. 
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658.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el 
Contratista de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras. 

Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, y estar 
libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados. 

Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de que no se 
produzca la segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtro cuando así lo 
exprese el Proyecto, atendiendo a que la escollera tenga como única misión la protección del 
talud frente a la meteorización y no sean de prever flujos de agua. 

Si el Proyecto especifica la disposición de un filtro geotextil, éste deberá desenrollarse 
directamente sobre la superficie preparada. Los solapes serán de al menos treinta centímetros 
(30 cm). Los geotextiles se solaparán de forma que el situado aguas arriba se apoye sobre el 
de aguas abajo. En aplicaciones bajo el agua, el geotextil y el material de relleno, se situarán el 
mismo día. El relleno se iniciará en el pie, progresando hacia la zona alta del talud. El geotextil 
se anclará al terreno mediante dispositivos aprobados por el Director de las Obras. En todo 
caso el tipo de geotextil será el especificado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de 
las Obras. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el 
Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en 
la escollera, ni daño al talud, capa de filtro o geotextil. La escollera no se verterá sobre los 
geotextiles desde una altura superior a treinta centímetros (30 cm). Cualquier geotextil dañado 
durante estas operaciones, será reparado o sustituido a costa del Contratista. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que 
sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general. 

658.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en 
obra, medidos sobre plano de obra ejecutada. 

El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
asimismo medidos sobre plano de obra ejecutada. 

El material geotextil se abonará por metros cuadrados (m2) de superficie cubierta, conforme a 
lo especificado en el Proyecto, no siendo de abono la superficie correspondiente a solapes o 
recortes. 

E658.002 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 
800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA 
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y 
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. 

E658.003 m3 ESCOLLERA CONCERTADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 
800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA 
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y 
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. 

Cuando el Proyecto no incluya la valoración de la capa filtro, esta unidad no será de abono y se 
considerará como una obligación subsidiaria del Contratista. 

Normas de referencia en el artículo 658  

 UNE 83134 Áridos para hormigones. Determinación de las densidades, porosidad, 
coeficiente de absorción y contenido en agua del árido grueso.  

 UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  

 NLT 255 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción del 
desmoronamiento en agua.  

 NLT 260 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos 
de humedad-sequedad.  

ARTICULO 659. ENCACHADOS DE PIEDRA 

659.1. DEFINICIÓN. 

La función del encachado es proteger los taludes de la erosión por el agua, especialmente en 
la salida de embocaduras de obras de desagüe. También se utilizará en la formación de 
badenes para pasos de caminos sobre puntos bajos y otras protecciones. 
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Se define esta unidad como el suministro y colocación, en forma de chapado superficial de 
espesor superior a veinte (20) cm, de piedra procedente de machaqueo, con dimensiones 
medias no inferiores a quince (15) cm. 

659.2. MATERIALES. 

Los materiales a emplear para el encachado de piedra concertada con hormigón definidos en 
los planos de Proyecto estarán constituidos por fragmentos de roca sana, duros y durables, 
obtenidos por excavación mediante voladuras. Serán suficientemente consistentes a los 
esfuerzos que han de soportar, a la influencia de los agentes atmosféricas y a los de agua. 
Deberá tener una resistencia a la compresión simple superior a 600-700 kg/cm2 y alta 
densidad. 

La granulometría del material cumplirá las siguientes especificaciones: 

 Tamaño máximo: un metro (1,0 m). 

 Tendrá menos de un treinta por ciento (30%) en peso de material interior a dos 
centímetros y medio (2,5 cm). 

 Tendrá menos de un cinco por ciento (5%) en peso del material interior al tamiz 200 
A.S.T.M. 

 La granulometría será bien graduada. 

Las condiciones anteriores corresponden al material puesto en obra. Las granulometrías 
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrá valor orientativo debido a la 
segregación y alteraciones que pueden producirse en el material. 

659.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El asiento se realizará sobre cama de arena, si bien el Director de Obra podrá establecer su 
asiento sobre cama de hormigón HM-15, e incluso, el llagueado en puntos donde puedan ser 
removidas las piedras por el paso del agua. 

659.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

E659.001 m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU 
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ 
COMO TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN 
DE LA UNIDAD DE OBRA 

 

Se medirá por metros cuadrados (m2) según superficie realmente ejecutada siguiendo las 
instrucciones de la D.O. 

El precio incluye la aportación del material y su colocación, el hormigón de asiento y mortero de 
agarre, así como todos los medios necesarios para la total terminación de la unidad de obra. 

CAPITULO V.- CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 671.- CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO MOLDEADOS 
"IN SITU” 

Será de aplicación el artículo 671 “CIMENTACIONES POR PILOTES DE HORMIGÓN 
ARMADO MOLDEADOS IN SITU” del PG3. 

671.1. DEFINICIÓN  

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ" las 
realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se ha efectuado perforando 
previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes 
armaduras.  

Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la entubación, ya 
sea perdida o recuperable. El posible ensanchamiento del fuste del pilote, por apisonado o 
compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta para admitir un aumento de la carga 
admisible del mismo, considerado como elemento estructural.  

En general, deberá existir un encepado que reciba las cargas de la estructura y las transmita a 
los pilotes, todo ello realizado de acuerdo con los datos que sobre el particular incluyan los 
Planos.  

Se utilizarán pilotes en las cimentaciones de algunas estructuras con las siguientes 
características: 

Pilotes de diámetro Ø 0.85 m, con entubación recuperable y con la posible utilización de lodos 

Pilotes de diámetro Ø1.250 m, con entubación recuperable y con la posible utilización de lodos 

En esta unidad de obra, se consideran incluidas:  

- El replanteo.  
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- La preparación de una superficie, o plataforma de trabajo, para la maquinaria y el 
adecuado acondicionamiento de las instalaciones necesarias.  

- La retirada o aportación del material necesario para la obtención de la plataforma de 
trabajo de la maquinaria.  

- Suministro de agua, lodos tixotrópicos y cualquier otro elemento necesario, así como el 
mantenimiento de un nivel superior al freático.  

- La ejecución de la entubación en suelos, hasta el contacto con la roca, que podrá 
realizarse mediante hinca o sondeo y relleno con lodos tixotrópicos.  

- La extracción de los suelos de forma simultánea con la ejecución de la entubación.  

- La perforación en roca mediante trépano o rotativa con picos de widia con un 
empotramiento mínimo de tres (3) diámetros, medidos, no desde el inicio del uso del 
trépano, sino desde la cota en la que todo el perímetro de la perforación es roca.  

- La limpieza del fondo de la perforación de todos los productos existentes mediante un 
sistema de inyección (de aire) inversa.  

- La colocación de la armadura, en forma de jaula, dispuesta uniformemente en el 
perímetro y con sus correspondientes rigidizadores.  

- La instalación de tres o cuatro tubos metálicos (acero negro, comercializados en 
longitudes de 6 m y roscados) por pilote, según diámetro (ver Artículo 816 del presente 
pliego), cuyo diámetro mínimo interior de los tubos será de 31,8 mm (1 pulgada y 
cuarto), taponando la parte inferior de estos para evitar la pérdida de agua, colocando al 
menos uno de los tubos con mayor diámetro, no inferior a 100 mm (4 pulgadas 
aproximadamente), para permitir posibles inyecciones de la punta. 

- El suministro del hormigón.  

- El hormigonado continuo del pilote hasta un (1) metro por encima del fondo del 
encepado, con la retirada simultanea (camisa recuperable) o no (camisa perdida) de la 
entubación.  

- La inyección de agua en las reperforaciones mencionadas incluyendo la utilización de 
mangueras y tubos ranurados con posibilidad de seccionamiento, observando si existe 
recirculación de agua entre dos o más tubos.  

- El posible tratamiento de punta del pilote. 

- El descabezado del exceso de pilote hasta la cota del fondo del encepado.  

- Cuantas operaciones y medios auxiliares fueran precisos para la realización de las 
tareas sección nominal del pilote.  

- La doble camisa perdida con bentonita intermedia al atravesar los muros de suelo 
reforzado, incluyendo obturador formado por anillo de goma o similar que impida la 
pérdida de bentonita. 

671.2. MATERIALES 

671.2.1. Hormigón 

Cumplirá lo siguiente: 

- Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su ejecución, 
aun extrayendo la entubación. En esta sentido, se considera que la consistencia media 
en el cono de Abrams será la correspondiente a un asiento entre 16/18cm (consistencia 
fluida), hormigón previamente aditivido (plastificante en planta y superfluamente en 
obra). 

- La relación agua/cemento debe ser superior a 0,6 y el diámetro máximo del árido de 25 
mm, si es rodado, y de 20 mm si procede de machaqueo.  

- No ser atacable por el terreno circundante.  

-  La resistencia característica del hormigón será de veinticinco megapascales (25 MPa), 
salvo prescripción en sentido contrario de los Planos. . 

-  Si el hormigonado es bajo el agua, el contenido de cemento será superior a los 400 
kilogramos . Seis (6) metros. de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón, con un 
asiento del cono de Abrams inferior a 15 cm.  

671.2.2. Armaduras 

Cumplirá lo siguiente: 

-  El pilote dispondrá de unas armaduras dispuestas uniformemente en el perímetro de la 
sección de la sección formando una jaula. La cuantía mínima será de cuatro décimas 
por ciento (0,4%) de la sección normal del pilote. La distancia entre cercos o espiras 
será de 25cm como máximo.  
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- El recubrimiento mínimo será de 6 cm, colocándose espaciadores que tengan una 
resistencia a la corrosión, al menos, igual a la del hormigón empleado. 

- Las armaduras se unirán entre sí mediante soldadura, pudiendo utilizar ataduras, 
únicamente, en los pilotes de menos de 10m de longitud. Los solapes serán los 
establecidos por la normativa vigente, con un solape mínimo de 40 cm, soldándose en 
toda su longitud. 

-  Se garantizará la estabilidad de la jaula de armadura mediante dispositivos 
suficientemente rígidos (virolas, diagonalizaciones verticales, etc) que eviten las 
distorsiones de dicha jaula durante el proceso de introducción en la perforación y el 
posterior hormigonado.  

-  La longitud de la armadura será tal que después del descabezado del pilote sobresalga 
la mayor de las siguiente longitudes: 

- Un (1) diámetro del pilote construido.  

-  Cincuenta (50) centímetros 

La longitud mínima de la armadura longitudinal del pilote será la mayor de los siguientes 
valores: 

- Nueve (9) diámetros del pilote construido.  

- Seis (6) metros 

671.2.3. Fluidos de estabilización 

Lodo tixotrópico  

Cuando para la perforación del pozo se empleen lodos tixotrópicos, se deberán cumplir las 
siguientes características: 

A las 24 horas de la perforación (lodo fresco): 

-  Viscosidad media del cono MARSH: entre treinta y dos (32) y treinta y cinco (35) 
segundos.  

-  PH: entre ocho y medio (8,5) y once (11 

Durante la perforación del pozo: 

Peso específico: el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. El peso específico 
mínimo deberá ser fijado por el Director de la Obra a propuesta del Contratista, atendiendo a 
las características del terreno.  

- Durante el hormigonado:  

Viscosidad medida en el MARSH: inferior a cuarenta y cinco (45) y superior a la del lodo fresco.  

Material retenido en el tamiz 0,080 UNE: inferior al tres por ciento (3%) en peso.  

Las prescripciones anteriores son esenciales para garantizar la calidad del hormigón del pilote. 
En consecuencia, si el lodo no cumple estas condiciones, antes de las operaciones previas al 
hormigonado y colocación de armaduras, se deberá proceder a su regeneración.  
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671.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Encepado 

El encepado ha de realizarse con cementos de categoría no superior a 35, en una cantidad de 
300 a 400 kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón. La resistencia característica 
mínima a conseguir será de 25 MPa.  

El árido máximo a emplear no será en ningún caso superior a 40 mm y el asiento en el cono de 
Abrams será:  

a) De 3 a 5 cm para hormigón de consistencia plástica, a compactar por vibrado.  

b) De 10 a 15 cm para hormigón de consistencia fluida, a compactar mediante picado con 
barra.  

Los encepados se construirán sobre un hormigón de limpieza de 15 MPa de resistencia 
característica.  

Las armaduras se situarán con un recubrimiento mínimo de 15 cm sobre el hormigón de 
limpieza y de 6 cm a los paramentos verticales. La entrega del hormigón del pilote en el 
encepado será de 5 a 7,5 cm.  

Sobre el hormigón y armaduras del encepado, se efectuarán los controles utilizados en otros 
elementos de la obra ejecutados con estos materiales.  

671.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Equipo necesario  

El equipo necesario para la ejecución del hormigón y de la ejecución de los pilotes, ofrecerá 
garantías suficientes con relación a la calidad del hormigón, precisión en la hinca de la 
entubación, mínima perturbación del terreno, y sobre todo, continuidad de los pilotes.  

Se puede utilizar alguno de los métodos señalados a continuación:  

a)  Método BENOTTO: perforación con cuchara de cable en tierras, entubación sistema 
MORSA y perforación en roca mediante trépano. 

b)  Método BAUER: perforación rotativa en tierras, entubación sistema MORSA y 
perforación rotativa con picas de widia en roca. 

c) Método MAIT: consistente en la hinca de la entubación mediante vibrohincador, 
perforación rotativa en tierras y también perforación rotativa con picas de widia en roca.  

El Contratista someterá al Director de Obra, con la antelación suficiente, el tipo de pilotaje, 
equipo y plan de trabajo que tenga previsto aplicar, modificando lo que el Director de Obra 
ordene hasta conseguir su aprobación.  

Trabajos previos  

En primer lugar se realizarán las plataformas de trabajo y el replanteo. Antes de colocar la 
máquina en posición de trabajo, se trazarán dos segmentos de referencia de igual longitud, 
separados aproximadamente 120º, los cuales tendrán su origen en el centro del pilote. 
Presentada la tubería de perforación, se comprobará que la distancia de cada uno de los 
extremos de los segmentos citados al perímetro de la tubería es igual, con lo que se 
garantizará que los centros geométricos del pilote y tubería sean coincidentes.  

Perforacion del pilote o entubacion  

La perforación de un pilote no podrá comenzar antes del fraguado del hormigón de otro pilote 
vecino, si la distancia entre las generatrices más próximas es menos de tres (3) veces el 
diámetro del pilote. La Dirección de la Obra será la encargada de dictaminar el plazo necesario 
para el inicio de la nueva perforación.  

La entubación se introducirá en el terreno acompañando la excavación y siempre por delante 
de la misma, salvo en el caso de haya que atravesar capas intermedias que obliguen al uso de 
trépano. Durante la excavación se mantendrá el nivel del agua, en el interior de la entubación, 
un (1) metro por encima del nivel freático.  

La entubación se realizará con tubería soldada, en una sola pieza, de 10 mm de espesor y 
refuerzos en los extremos de 20 mm, hincándola con la ayuda de un vibrohincador, hasta 
alcanzar el nivel de la roca. La tubería se instalará por lo menos hasta la cota de trabajo de la 
maquinaria.  

El vaciado del pilote se realizará por medio de una perforadora que transmite un movimiento de 
rotación a una herramienta de corte, que puede ser una hélice o cuchara, según el estrato a 
atravesar.  

En la perforación final, no entubada, se tendrá especial cuidado con la limpieza de las paredes 
y el fondo antes de colocar las armaduras y verter el hormigón, con el fin de garantizar el que 
no se produzcan desprendimientos en las paredes durante estos trabajos. Para esta limpieza 
del fondo del pilote, se utilizará tanto una cuchara de fondo como un sistema de inyección 
inversa, hasta conseguir la completa limpieza de la perforación.  
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En el caso de que el pilote atravesara corrientes de agua subálveas de alguna importancia, 
será indispensable utilizar una entubación no recuperable. El hincado de la misma se realizará 
previamente a la instalación de la tubería de perforación.  

Cuando en la sección de alguno de los pilotes a construir, se encuentre algún pilote anterior o 
restos de cualquier elemento hincado, que imposibilite la remoción del elemento desde la parte 
superior, se procederá de la siguiente forma:  

Se realizará la entubación y excavación en suelos de un pilote teórico adosado al pilote 
existente; a continuación se procederá a realizar un vibrado de la entubación recuperable (la 
cual se habrá dispuesto lo más próxima como sea posible al pilote en cuestión). Una vez hecho 
esto y asegurado que se haya producido el despegue entre pilote y terreno, se procederá a la 
extracción en primer lugar de la camisa recuperable y a continuación de los trozos del pilote 
existente; reanudándose a partir de este punto con las labores de ejecución del nuevo pilote en 
su emplazamiento definitivo.  

Después de la limpieza del fondo del pilote se colocarán las armaduras y tres o cuatro tubos 
metálicos (acero negro, comercializados en longitudes de 6 m y roscados) por pilote, según 
diámetro (ver Artículo 816 del presente pliego), cuyo diámetro mínimo interior de los tubos será 
de 31,8 mm (1 pulgada y cuarto), taponando la parte inferior de estos para evitar la pérdida de 
agua, colocando al menos uno de los tubos con mayor diámetro, no inferior a 100 mm (4 
pulgadas aproximadamente), para permitir posibles inyecciones de la punta. 

Las armaduras longitudinales se colgarán a una cota que asegure su recubrimiento por el 
extremo inferior del pilote, y se dispondrán bien centradas y sujetas, con ayuda de separadores 
a varias alturas si fuera preciso, para garantizar su situación en planta.  

Posteriormente, se procederá al hormigonado continuo del pilote, preferentemente en seco, 
mediante una tubería de 200 mm de diámetro y roscada por tramos hasta el fondo de la 
perforación, dejando siempre un resguardo mínimo de dos (2) metros de tubería sumergida en 
el hormigón, para evitar posibles cortes o discontinuidades en la columna hormigonada.  

En los pilotes de entubación recuperable, la entubación se irá extrayendo de manera que 
siempre quede hormigón dentro de ella en una longitud mínima igual a dos (2) veces el 
diámetro del pilote, a efectos de impedir la entrada de agua por la parte inferior de la 
entubación.  

En los estribos de suelo reforzado los pilotes irán provistos de doble camisa con bentonita entre 
las dos camisas, con el fin de independizar los posibles asientos a largo plazo del muro de 
suelo reforzado. La camisa exterior se ira recreciendo según se ejecute el muro de suelo 
reforzado y se colocará un dispositivo formado por un aro de goma o similar que impida la 

pérdida de bentonita entre la entubación interior y exterior. Las dos entubaciones serán 
perdidas y la bentonita no se colocará hasta que ambas estén instaladas. 

Si hay agua, el nivel de ésta en el tubo durante el hormigonado será constantemente superior 
al nivel estático de la más elevada de las capas freáticas atravesadas.  

Se hormigonará la cabeza del pilote hasta una cota superior en un (1) metro, a la parte inferior 
del encepado.  

Reperforacion, inyección de mortero y descabece  

Una vez fraguado el hormigón, se efectuarán, en aquellos pilotes que determine la dirección de 
obra a través del tubo de mayor diámetro dejado para tal fin, perforaciones verticales en el 
substrato de apoyo, bajo el extremo inferior del pilote, con una longitud mínima tal que cada 
perforación alcance los cinco (5) metros por debajo del pilote.  

A continuación se comenzará la inyección de mortero por uno de los tubos (previamente 
obturados con tubos pasantes dotados de llave de paso). Si se produjera ascensión de mortero 
por alguno de los restantes taladros se cerrará la llave de los correspondientes al mismo, 
continuándose la inyección. Deberá alcanzarse una presión de 30 atmósferas a cota del 
extremo inferior del pilote, y mantener dicha presión durante un tiempo mínimo de 15 minutos. 
La inyección se detendrá inmediatamente si se observa un movimiento de ascenso en el pilote, 
verificando mediante medios topográficos tal posibilidad. El proceso de inyección se realizará 
en presencia del Director Facultativo de la Obra.  

Seguidamente, y previo cierre de la llave de paso del tubo inyectado, se desplazará la 
inyección a un tubo en que no se hubiera producido comunicación de lechada.  

El proceso se repetirá sucesivamente (cambiando la inyección, si ello fuera posible, a tubos 
diagonalmente opuestos) hasta asegurar que el tratamiento a presión de los cuatro taladros de 
pie de pilote hubiera sido completado.  

La ejecución del pilote termina con el descabezado del exceso del pilote hasta la parte inferior 
del encepado.  
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Control de ejecución  

Por cada pilote ejecutado se realizará un parte de trabajo con fecha, diámetro y profundidad del 
taladro, longitud y diámetro de las armaduras, nivel de agua, volumen de hormigón, descripción 
del terreno atravesado y cuantas características considere oportunas la Dirección de la Obra.  

Además, se realizará para todos los pilotes, el control de disposición, número, diámetro y 
longitud de armaduras, de separación de cercos y recubrimientos, de longitudes de anclaje y 
solapes de armaduras y del diámetro y longitud de las armaduras de entrega al encepado  

671.5. TOLERANCIAS 

Errores de replanteo y desviaciones 

Los pilotes deberán quedar en una posición tal, que la distancia entre las posiciones real y 
teórica de sus ejes sea menor del 5 % del diámetro de los pilotes considerados, siempre que su 
diámetro sea inferior a 150 cm; en caso contrario, la tolerancia máxima admisible será de 7.5 
cm. 

La inclinación del pilote ejecutado no deberá superar, en ningún caso, el 1.0 % con respecto a 
la inclinación teórica prevista del mismo. 

La Dirección de Obra se reserva, en función de las consecuencias que pudieran derivarse, el 
derecho de la admisión o rechazo de los pilotes que no cumplan las tolerancias citadas. 

Control postconstructivo  

Una vez realizado un pilote, interesa controlar los siguientes aspectos:  

- Continuidad del pilote, es decir, que no haya cortes de hormigonado o desviaciones 
excesivas entre dos fragmentos.  

- Variaciones de sección, a efectos de asegurar que no haya reducciones excesivas.  

- Longitud del pilote, para comprobar que la real no difiere de la de cálculo.  

- Calidad del apoyo de la punta.  

- Calidad del hormigón del pilote.  

En definitiva, se trata de conocer los valores reales del diámetro (D) y longitud (H) del pilote, 
que la carga vertical está prácticamente en la alineación del eje del pilote, que la carga de 
trabajo pueda ser revestida por el hormigón y que éste tenga perennidad.  

- Testificación mecánica de todos los pilotes, con ensayos de resistencia de los testigos y 
control de las condiciones de apoyo de la zona de la punta.  

- Auscultación sónica por transparencia de todos los pilotes.  

- Ejecución de prueba de carga biaxial, al menos una en la estructura E-2 y otra en la E-7, 
siendo la dirección de obra quien determine el número final de pruebas a realizar. Dada 
la elevada magnitud de las cargas que se transmiten a los pilotes,  el método a realizar 
consistirá en un sistema tipo célula de “Osterberg” (O-cell) o similar, el cual emplea una 
célula con un dispositivo de gatos que aplica una carga bidireccional aplicada en las 
proximidades de la punta del pilote. 

Método de auscultación mediante ensayo de sondeo sónico  

En el Artículo 673 del presente pliego: “Auscultación de pilotes mediante ensayo de sondeo 
sónico”, se detallan las características de este procedimiento. 

Método de control de impedancia mecánica  

El método de control por vibraciones o de impedancia mecánica consiste en instalar en la 
cabeza del pilote un excitador de vibraciones electro-dinámico, accionado por un generador de 
corriente sinusoidal de frecuencia variable de 20 a 100 Hz.  

Este ensayo se realizará en todos los pilotes.  

Este excitador de masa M, vibra en sentido vertical e imprime a la cabeza del pilote una fuerza 
F = M.a, siendo "a" la aceleración tomada por la masa móvil M. Un regulador se encarga de 
mantener constante la fuerza F aplicada.  

La energía proporcionada se dirige hacia la zona de empotramiento del pilote, la cual refleja, a 
su vez, una parte de dicha energía hacia la cabeza. Un captador de velocidad y registrador 
permite analizar el movimiento de la cabeza del pilote. La velocidad medida es función de la 
energía suministrada y de la reflejada.  

El registro se lleva en diversas etapas, proporcionando en cada caso diversas frecuencias de 
excitación, por lo que puede obtenerse finalmente, una curva de amplitud de las velocidades 
máximas en función de las frecuencias aplicadas. La interpretación de esta "curva de 
admitancia" permite controlar el pilote en lo que se refiere a:  
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a) Su longitud y las anomalías de forma tales como: cortes, bulbos, estrangulamientos, etc.  

b) La rigidez del empotramiento en el terreno de la base.  

c) La calidad media del hormigón del pilote.  

Prueba de carga sobre pilote  

Tiene como finalidad la determinación de la capacidad portante del terreno en lo que se refiere 
a su resistencia vertical, y por otro lado, la estimación de la deformabilidad "in situ" de los 
suelos de apoyo con el fin de comprobar los movimientos supuestos. Se trata en definitiva de 
verificar si la cimentación proyectada cumplirá los cometidos previstos.  

Como se ha indicado anteriormente, se empleará un sistema tipo célula de “Osterberg” (O-cell) 
o similar. 

Además, y dado que el sobrecoste que supone su instrumentación no es un factor 
predominante frente al coste total de una prueba de carga, se pretende dotarla de los 
elementos de medida necesarios para poder separar la resistencia por fuste y punta de la 
capacidad portante global.  

Al tratarse de una prueba de carga con destino a comprobar hipótesis de proyecto, el programa 
de ensayo ha de adaptarse a las variaciones de carga previstas en servicio de la obra, tales 
como la reproducción de distintos ciclos de carga-descarga.  

671.6. MEDICIÓN Y ABONO  

Las cimentaciones de pilotes moldeados "in situ" se medirán por metros lineales (m) de pilotes 
realmente ejecutados, medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de 
ellos, desde la punta hasta la cara inferior del encepado, estando incluidos en el precio:  

- El replanteo y la ejecución de los sondeos previos. 

- Las sobreexcavaciones y sobrerrellenos respecto a los perfiles del proyecto para el 
emplaza miento de las maquinarias y su movimiento.  

- La hinca de la tubería y la excavación y perforación en cualquier clase de terreno, 
incluso roca.  

- El mantenimiento de la entubación recuperable, (camisa) desde la ejecución del pilote 
hasta la excavación para la realización del encepado. 

- Los cortes y soldaduras de la camisa.  

- La colocación de la armadura.  

- Las tuberías metálicas para la inyección y sondeos. 

- El suministro del hormigón.  

- El hormigonado.  

- Los lodos tixotrópicos que sea necesario utilizar. 

- El lavado de las perforaciones.  

- La inyección del mortero.  

- El descabezado y excesos de hormigón.  

- Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizaran por dudas en su validez, 
como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por que sean imputables al Contratista. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra.  

El diámetro de abono será el diámetro interior de la entubación.  

El ensayo de impedancia se incluye en el Control de Calidad, por lo que no será objeto de 
abono independiente. 

E671.001 M  PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO 
HA-25/B/40/IIA  Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER 
TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA 
RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO 
DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, 
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO. 

E671.002 M PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN  ARMADO 
HA-30/B/20/I Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER 
TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA 
RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO 
DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, 
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO. 

E671.003 M  PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO 
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

200 

TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, 
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, 
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES 
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO 
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO 

 

E671.004 M PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-
30/B/20/I Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO 
DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA 
RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO 
DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, 
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO. 

E671.005 M PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-
25/B/40/IIA  Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER 
TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA 
RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO 
DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, 
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO. 

E671.006 M PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-
30/B/20/I SULFORRESISTENTE Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN 
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE 
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA 
RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO 
DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, 
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO. 

E671.007 M MICROPILOTE DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR EJECUTADO ``IN SITU´´ EN 
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO 
140 MM. Y 8 MM. DE ESPESOR, CALIDAD A52, TOTALMENTE TERMINADO. 

 

ARTÍCULO 672. PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO MOLDEADAS "IN 
SITU" 

672.1. DEFINICIÓN 

Se definen como pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ", los elementos 
construidos mediante la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin 

necesidad de entibaciones, y su relleno posterior de hormigón, constituyendo una estructura 
continua. 

Normalmente, la pantalla será capaz de resistir el vaciado del terreno por uno de sus lados así 
como la aplicación de cargas verticales sobre ella. 

Se excluyen expresamente de este artículo las pantallas de impermeabilización o 
estanqueidad, cuyos requisitos de impermeabilidad, deformabilidad, resistencia y soporte de 
cargas son distintas de las aquí contempladas. 

Si las características del terreno lo exigen, la perforación de la zanja se realizará empleando 
lodos tixotrópicos como medio para mantener estables las paredes de la perforación. La 
ejecución de la pantalla se efectúa por paneles independientes e incluye generalmente las 
operaciones siguientes:  

 Operaciones previas.  
 Construcción de muretes guía.  
 Perforación de zanjas, con empleo eventual de lodos tixotrópicos.  
 Colocación de encofrados de juntas entre paneles.  
 Colocación de armaduras.  
 Hormigonado de paneles.  
 Extracción de encofrados de juntas.  
 Demolición de cabezas de paneles.  
 Ejecución de la viga de atado de paneles.  
 Excavación (o vaciado) del terreno al abrigo de la pantalla.  
 Regularización y limpieza superficial del paramento visto de la pantalla, de acuerdo con 

lo previsto en el Proyecto.  

También se incluye en esta unidad la ejecución de los apoyos provisionales o definitivos, tales 
como apuntalamientos, anclajes, banquetas, etc., necesarios para garantizar la estabilidad de 
la pantalla durante y después de las excavaciones que se hayan previsto. 

672.2. MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

201 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

672.2.1. Hormigón 

Se cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Por 
otra parte, además de lo dispuesto en este apartado se estará a lo indicado en el artículo 610 
"Hormigones" de este Pliego. 

La consistencia del hormigón fresco, justo antes de hormigonar, debe corresponder a un cono 
de Abrams determinado según UNE 83313 comprendido entre dieciséis y veinte centímetros 
(16 y 20 cm). 

La relación agua/cemento y el empleo y de aditivos en su caso se determinará según la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), debiendo contar con la aprobación del Director de 
las Obras. 

672.2.1.1. Áridos 

A fin de evitar que se produzca segregación, la granulometría de los áridos deben ser continua 
con el adecuado contenido de finos según la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

El porcentaje de arena, en los áridos, debe ser superior al cuarenta por ciento (40%) en peso. 

El conjunto de partículas finas en el hormigón (comprendido el cemento u otros materiales 
finos) deberá estar entre cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) y quinientos 
cincuenta kilogramos por metro cúbico (550 kg/m3). 

La dimensión máxima de los áridos no deberá sobrepasar el menor de los dos valores 
siguientes: treinta y dos milímetros (32 mm) o un cuarto (1/4) del espaciamiento entre las 
barras de armado longitudinales. 

672.2.1.2. Cemento 

El contenido de cemento será mayor o igual que trescientos veinticinco kilogramos por metro 
cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en seco, o mayor o igual que trescientos setenta y 
cinco kilogramos por metro cúbico (375 kg/m3) para hormigonado sumergido. 

La elección del cemento deberá tener en cuenta la agresividad del terreno y del agua. 

672.2.1.3. Aditivos 

Para obtener las propiedades necesarias de puesta en obra del hormigón mediante tubería 
sumergida se podrán utilizar aditivos con los siguientes condicionantes:  

 Reductores de agua y plastificantes, incluidos los superplastificantes, con el fin de evitar 
el rezume o segregación que podría resultar por una elevada proporción de agua.  

 Retardadores de fraguado que permitan prolongar la trabajabilidad necesaria del 
hormigonado y hormigonar los paneles sin interrupción.  

672.2.2. Armaduras 

Las barras de acero utilizadas como armadura de las pantallas deberán cumplir las 
prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), del artículo 600, 
"Armaduras pasivas a emplear en hormigón estructural" de este Pliego, y de UNE 36068. 

Las jaulas de armadura deberán ser concebidas, una vez conocidos los condicionantes de la 
obra y las solicitaciones a la que van a estar sometidas. En particular, deberán presentar una 
rigidez suficiente durante las fases de montaje y hormigonado. En esta última, deberán permitir 
el flujo del hormigón fresco, sin que las armaduras constituyan obstáculo en el discurrir del 
hormigón. 

672.2.2.1. Armaduras verticales 

Las armaduras verticales deberán tener un diámetro igual o superior a doce milímetros (12 
mm), debiendo haber un mínimo de tres (3) barras por metro de longitud, en cada lado de la 
jaula de armadura. 

El espaciamiento horizontal libre, paralelamente al plano de pantalla, entre barras o grupo de 
barras, deberá ser superior o igual a cien milímetros (100 mm). Esta cifra podrá reducirse a 
ochenta milímetros (80 mm) en caso de paneles fuertemente armados, siempre que el tamaño 
máximo del árido sea de veinte milímetros (20 mm) o inferior. 

Cuando la jaula de armadura esté compuesta por varios elementos verticales, la unión entre 
barras deberá efectuarse por solape o por acoplamiento. 

En el caso de solape será necesario efectuar soldaduras, u otro procedimiento adecuado, que 
permita garantizar que no se produzcan deslizamientos entre las barras durante las 
operaciones de manipulación y colocación de las armaduras en su emplazamiento definitivo. 
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672.2.2.2. Armaduras horizontales 

Las armaduras horizontales se deberán colocar de tal manera que eviten movimientos en la 
armadura vertical y habiliten un espacio adecuado para las columnas de hormigonado. 

El espaciamiento vertical libre entre armaduras horizontales deberá ser superior o igual a 
doscientos milímetros (200 mm). Esta cantidad, se podrá reducir localmente a cien milímetros 
(100 mm) en aquellos casos en que la armadura horizontal sea elevada. 

El espaciamiento horizontal libre entre armaduras transversales deberá ser superior o igual a 
ciento cincuenta milímetros (150 mm). Se recomienda un espaciamiento mínimo de doscientos 
milímetros (200 mm) para facilitar el movimiento del hormigón. 

672.2.2.3. Paneles con varias jaulas de armadura.  

 La distancia mínima libre entre dos jaulas de un mismo panel deberá ser de doscientos 
milímetros (200 mm).  

 La distancia mínima libre entre el extremo de una jaula y una junta deberá ser de cien 
milímetros (100 mm).  

672.2.3. Recubrimientos 

El recubrimiento de hormigón para la armadura se establecerá de acuerdo con lo especificado 
en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Se deberán colocar centradores para asegurar que el recubrimiento mínimo exigido se respeta. 
Estos centradores podrán estar constituidos bien por tubos verticales, bien por dispositivos 
puntuales, cuyo tamaño deberá adaptarse a las características del suelo. 

Para las obras permanentes, los centradores deberán ser de un material diferente del acero y 
deberán presentar un nivel de supervivencia al menos igual al del hormigón, salvo que los 
mismos se retiren durante el hormigonado. 

672.2.4. Anclajes estabilizadores de la pantalla. 

Cuando se utilice este tipo de apoyo lateral de la pantalla, se estará a lo dispuesto en el artículo 
675, "Anclajes" de este Pliego. En el Proyecto vendrán definidas las siguientes características:  

 Tipo estructural de anclaje, indicando si es activo o pasivo.  

 Modo de anclaje: por bulbo, inyectado, por placa terminal, por casquillo, etcétera.  

 Si es provisional o definitivo.  

 Carga de servicio y coeficiente de seguridad con respecto a la rotura.  

 Variación admisible de la carga, en servicio.  

 Deformación máxima admisible, en servicio.  

 Protección contra la corrosión, para anclajes permanentes.  

 Operaciones adicionales que debe permitir el anclaje, tales como: reinyección, retesado, 
recuperación de la cabeza, comprobación de tesado, etc.  

 Longitud mínima libre de anclaje, entre cabeza y bulbo, por razones de proyecto.  

 Longitud estimada del bulbo o zona de anclaje.  

 Otras características de interés especial para la obra.  

Antes de la ejecución de los anclajes, el Director de las Obras deberá aprobar las 
características que no hayan sido definidas en el Proyecto. Asimismo el Contratista deberá 
presentar la documentación técnica que acredite suficientemente el buen comportamiento del 
anclaje. 

Una vez cumplimentado este requisito, se comprobará mediante ensayos "in situ" que los 
anclajes cumplen las condiciones de resistencia y deformabilidad requeridas. 

672.2.5.Fluidos de excavación 

672.2.5.1.Bentonita 

La bentonita se utiliza en los fluidos de excavación como componente de los lodos bentoníticos 
y como aditivo de los lodos de polímeros. 

La bentonita es una arcilla cuyo mineral constitutivo principal es la montmorillonita. 

La bentonita utilizada como fluido de perforación deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 Contenido de partículas con tamaño superior a ochenta micras (80 ìm) no superior al 
cinco por ciento (5%).  

 Contenido de humedad menor del quince por ciento (15%).  
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 Límite líquido (LL) mayor del trescientos por ciento (300%).  

 No debe contener cantidades significativas de productos químicos nocivos para las 
armaduras y el hormigón.  

La composición química y mineralógica debe ser suministrada por el proveedor. 

672.2.5.2.Lodos bentoníticos. 

Los lodos bentoníticos deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

  Fresco Listo para reempleo Antes de hormigonar 
Densidad (kg/m3) < 1.100 < 1.200 < 1.150  

Viscosidad en cono Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrado (cm3) < 30 < 50 - 

pH 7 a 11 7 a 11 - 

Contenido de arena en peso (%) - - < 3% (*) 

Cake (mm) < 3 < 6 - 
(*)  El contenido definitivo de arena será fijado por el Director de las Obras, en función del tipo de 

terreno atravesado. 

Se podrán variar los valores recogidos en el cuadro anterior en ciertos casos, como por 
ejemplo:  

 Terrenos con alta permeabilidad, susceptibles de provocar pérdida de lodo.  

 Terrenos muy blandos.  

 Agua de mar.  

672.2.5.3. Polímeros 

Los polímeros podrán ser usados como fluidos de excavación, en algunas circunstancias con 
adición de bentonita, en función de:  

 Experiencias anteriores en suelos parecidos o en condiciones geotécnicas peores.  
 Ejecución de ensayos a escala natural en la propia obra.  
 Adelantos técnicos futuros en estos materiales.  

672.3. EJECUCIÓN 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

672.3.1. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ofrecer las máximas garantías en 
cuanto se refiere a los extremos siguientes:  

 Fabricación, almacenamiento y regeneración de lodos.  
 Precisión en la excavación de la zanja.  
 Mínima perturbación del terreno.  
 Continuidad geométrica de la pantalla.  
 Correcta colocación de armaduras.  
 Fabricación y puesta en obra del hormigón.  
 Adecuada disposición y ejecución de los apoyos provisionales y definitivos.  

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista demostrará, a satisfacción del Director de 
las Obras, que el equipo propuesto es adecuado en relación con los aspectos citados. 

672.3.2. Operaciones previas 

Para la construcción de la pantalla se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente 
horizontal, libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel 
freático deberá quedar a una profundidad mínima del orden de un metro y medio (1,5 m) por 
debajo del terreno ; si esta condición no se cumple, se construirá una terraplén, con la altura 
necesaria y un grado de compactación no inferior al del terreno natural. La superficie de trabajo 
estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos. 

Antes de proceder a la perforación de la pantalla, deberán ser desviadas todas las 
conducciones aéreas que afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados o 
modificados todos los elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos de 
cimentaciones, etc., que interfieran directamente los trabajos, y también aquellos que, por su 
proximidad, puedan afectar a la estabilidad del terreno durante la perforación de la pantalla. 
Asimismo, cuando dicha perforación pueda comprometer la estabilidad de edificaciones 
contiguas, se efectuarán los oportunos apuntalamientos o recalces. 

Establecida la plataforma de trabajo, deberá efectuarse, en primer lugar, el trabajo de 
replanteo, situando el eje de la pantalla y puntos de nivelación para determinar las cotas de 
ejecución. 
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672.3.3. Muretes guía 

Los muretes guía tienen como finalidad garantizar la correcta alineación de la pantalla 
hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier desprendimiento de terreno de la 
zanja en la zona de fluctuación del fluido de excavación, así como servir de soporte para las 
jaulas de armadura, elementos prefabricados u otros a introducir en la excavación hasta que 
endurezca el hormigón. Los muretes guía deberán poder resistir los esfuerzos producidos por 
la extracción de los encofrados de juntas. 

Los muretes guía deberán ser normalmente de hormigón armado y construidos "in situ". Su 
profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro y medio (0,5 y 1,5 m), 
dependerá de las condiciones del terreno. 

Los muretes guía deberán permitir que se respeten las tolerancias especificadas para los 
paneles de pantalla. 

Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación del panel correspondiente. 

La distancia entre muretes guía deberá ser entre veinte y cincuenta milímetros (20 y 50 mm) 
superior al espesor de proyecto de la pantalla. 

En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser necesario aumentar la 
distancia entre muretes guía. 

Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la parte superior de los muretes guía será 
horizontal, y estará a la misma cota a cada lado de la zanja. 

672.3.4. Preparación del fluido de excavación 

672.3.4.1. Fórmula de trabajo 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las 
Obras los detalles relativos a la dosificación del lodo fresco, teniendo en cuenta lo especificado 
en el apartado 672.2.5 de este artículo, indicando al menos, los siguientes datos:  

 Tipo y características del material básico utilizado para la fabricación del lodo.  
 Aditivos previstos y características de los mismos.  
 Dosificación ponderal de los materiales.  
 Filtrado y espesor del residuo o "cake" obtenido en la filtroprensa.  
 Peso específico del lodo.  
 Viscosidad media en el cono Marsh.  
 pH.  

 Peso específico mínimo que deberá tener el lodo durante la perforación, según las 
características de los terrenos atravesados y la posición del nivel freático.  

672.3.4.2. Fabricación 

En la mezcla del material o materiales secos con el agua, deberán emplearse medios enérgicos 
adecuados para la completa dispersión de los mismos y la obtención de una mezcla uniforme. 
Asimismo, el lodo de perforación deberá ser almacenado al menos veinticuatro horas (24 h) 
antes de su empleo, para su completa hidratación, salvo que el empleo de dispersantes 
permita reducir dicho plazo. 

Para garantizar la seguridad y calidad del trabajo frente a posibles pérdidas de lodo debidas a 
filtraciones o fugas en el terreno, se deberá disponer en todo momento de un volumen adicional 
de lodo, en condiciones de utilización, igual al volumen total de las zanjas excavadas y no 
hormigonadas. Existirá asimismo en obra una cantidad de material y un suministro de agua 
suficientes para fabricar inmediatamente un volumen análogo de lodo. 

672.3.5. Control del fluido de excavación 

Con objeto de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 672.2.5 de 
este artículo y controlar la calidad de la ejecución se efectuarán durante la obra 
determinaciones periódicas de las siguientes características del lodo:  

 Viscosidad en cono Marsh.  
 pH.  
 Densidad.  

Además, inmediatamente antes de la colocación de encofrados laterales y armaduras, se 
comprobará el material retenido en el tamiz 0,080 UNE. 

La determinación del pH en laboratorio se realizará mediante aparato medidor. Para las 
determinaciones en obra bastará el empleo de papel indicador de pH. 

672.3.6. Excavación de la zanja 

Con el fin de asegurar la estabilidad de las paredes de la zanja, ésta debe ser excavada al 
abrigo de un fluido de excavación. 

La excavación en seco, sin ayuda de fluido, podrá ser utilizada en algunos terrenos coherentes 
o en roca, si éstos presentan una resistencia suficiente para garantizar el mantenimiento de las 
paredes de la zanja. En los terrenos en los que no se disponga de experiencia similar, se 
aconseja realizar una excavación de prueba. 
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Se registrará la calidad y espesor de los estratos atravesados, y se tomarán muestras del 
terreno en la forma y con la frecuencia que indiquen el Proyecto o el Director de las Obras. 

672.3.6.1. Nivel del fluido de excavación 

El nivel del fluido de excavación deberá estar, por lo menos, medio metro (0,5 m) por encima 
del nivel correspondiente a la estabilidad de la zanja. Deberá estar, asimismo, por lo menos un 
metro (1 m) por encima del nivel piezométrico más elevado, bien sea natural o rebajado 
mediante bombeo, de las capas interceptadas por la excavación o situadas en las 
proximidades. Igualmente, deberá permanecer por encima de los pies de los muretes guía, a 
menos que el terreno de apoyo de éstos no presente riesgo de erosión. 

672.3.6.2. Pérdida del fluido de excavación 

Cuando durante la excavación se produzca una pérdida importante y repentina de fluido, se 
deberá rellenar, inmediatamente, la zanja de fluido, añadiendo, eventualmente, materiales 
colmatantes. Si esto no fuera posible o resultase insuficiente, se debería entonces rellenar la 
zanja con un material que posteriormente pueda ser excavado (hormigón pobre u otro material 
adecuado). 

En las situaciones que presenten riesgo de pérdida de fluido de excavación (por ejemplo suelos 
muy permeables o cavidades) se deberá prever una reserva de fluido de excavación 
posiblemente superior al indicado en el apartado 672.3.4 de este artículo e incluso 
eventualmente, colmatantes. 

672.3.6.3. Limpieza de la excavación 

Justo antes de colocar los elementos del panel (encofrados de juntas, jaulas de armaduras y 
paneles prefabricados) el fondo de la excavación deberá ser limpiado, y en caso necesario, el 
fluido de excavación deberá ser tratado (proceso de desarenado) o bien reemplazado. En caso 
de lodo bentonítico deberán respetarse las propiedades especificadas en el apartado 672.2.5.2 
de este artículo para antes de hormigonar. 

La duración entre el final de la limpieza de la excavación y el comienzo del hormigonado de los 
paneles deberá ser inferior a cinco horas (5 h). Cuando esto no pueda ser respetado (por 
ejemplo en el caso de jaulas de armaduras complejas), será necesario asegurarse, por lo 
menos cinco horas (5 h) antes de hormigonar, que se respetan las propiedades del fluido de 
excavación antes del hormigonado. 

672.3.7. Realización de juntas 

Las juntas se realizarán generalmente utilizando encofrados de acero o de hormigón. 

En los caso más sencillos (ausencia de agua, terreno fácil de excavar sin peligro de desviación, 
profundidad escasa, etc.) las juntas se podrán hacer raspando el extremo del panel adyacente. 

Los encofrados de las juntas deberán ser rígidos y rectilíneos. Las desviaciones, tanto en la 
dirección longitudinal como en la transversal, respecto a su posición vertical no deberán 
sobrepasar un valor de más menos 1 por 100 (± 1 por 100) de la profundidad total. 

Cuando las juntas se extraigan verticalmente, esta operación deberá realizarse de acuerdo con 
el proceso del hormigonado. 

Cuando las juntas se extraigan lateralmente, esta operación deberá efectuarse una vez 
finalizada la excavación del panel adyacente. 

672.3.8. Colocación de armaduras u otros elementos 

Las jaulas de armadura no deberán colocarse en el fondo de la excavación sino que deberán 
ser suspendidas de los muretes guía. 

Se recomienda dejar, entre la jaula y el fondo de la excavación, una distancia mínima de veinte 
centímetros (20 cm). 

672.3.9. Hormigonado 

Cuando se utilice un fluido de excavación, se deberá colocar el hormigón mediante el sistema 
Tremie. 

El tubo-tremie deberá estar limpio y ser estanco. 

Su diámetro interior deberá ser superior o igual a quince centímetros (15 cm) y a seis (6) veces 
el tamaño máximo de los áridos. Su diámetro exterior no deberá ser superior a un medio (1/2) 
de la anchura de la pantalla hormigonada, no armada, y de cero con ocho (0,8) veces la 
anchura interior de la jaula de armadura para la pantalla de hormigón armado. 

El número de tubos-tremie a utilizar en un mismo panel deberá ser determinado de tal manera 
que se limite el recorrido horizontal del hormigón a partir de cada tubo. En condiciones 
normales, el recorrido horizontal del hormigón se deberá limitar a dos con cinco metros (2,5 m). 

Asimismo, se recomienda utilizar al menos un tubo-tremie por jaula de armadura. 

Para empezar el hormigonado, el tubo-tremie deberá colocarse sobre el fondo de la zanja y 
después levantarlo de diez a veinte centímetros (10 a 20 cm). 
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Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie deberá estar siempre inmerso 
en, por lo menos, tres metros (3 m) de hormigón fresco. En caso de conocer con precisión el 
nivel de hormigón la profundidad mínima de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m). 

La velocidad media de ascenso del hormigón, considerada sobre la altura total de la pantalla, 
no deberá ser inferior a tres metros por hora (3 m/h). 

El hormigonado deberá realizarse sin interrupción, debiendo, el hormigón que circula, hacerlo 
dentro de un periodo de tiempo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del de comienzo 
de fraguado. Cuando se prevea un periodo mayor deberán utilizarse retardadores de fraguado. 

Al poder ser la calidad del hormigón, en su parte superior, peor, deberá colocarse una cantidad 
adicional, excedentaria, de hormigón en el panel de manera que se puedan garantizar las 
propiedades prescritas para el hormigón situado por debajo del nivel de descabezamiento 
previsto en Proyecto. 

672.3.10. Viga de atado de paneles 

Una vez terminada la ejecución de los paneles se demolerá la cabeza de los mismos en una 
profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se 
construirá la viga de atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras 
verticales de la pantalla en todo el canto de la viga de atado, enlazándolas con las armaduras 
longitudinales y transversales de ésta. 

672.3.11. Tolerancias 

672.3.11.1. Paneles 

Para las pantallas de sostenimiento, la tolerancia de implantación de los paneles hormigonados 
"in situ", definida al nivel de los muretes-guía, y en el lado a excavar, será de veinte milímetros 
(20 mm) en la dirección de la excavación principal y de cincuenta milímetros (50 mm) en la 
dirección opuesta. 

La tolerancia de verticalidad de los paneles será del uno por ciento (1 por 100) de la 
profundidad total excavada. Cuando el terreno presente bolos y obstáculos, esta tolerancia 
podrá ser aumentada, previa autorización del Director de las Obras. 

La tolerancia, considerando el plano de la cara excavada, de los paneles hormigonados deberá 
ser inferior a cien milímetros (100 mm) en caso de protuberancias, e inferior a veinte milímetros 
(20 mm) en caso de agujeros. En el caso de protuberancias, podrá aceptarse un valor superior 
al indicado cuando el suelo contenga elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 
mm). 

El "tecleo", o deslizamiento perpendicular a la superficie vista, entre dos paneles adyacentes 
deberá estar comprendido en un intervalo compatible con el buen funcionamiento de la 
pantalla. 

El "tecleo" entre superficies contiguas de la junta no deberá ser mayor de ciento cincuenta 
milímetros (150 mm). 

La anchura y la profundidad de la excavación no deberán ser en ningún caso inferiores a los 
valores recogidos en Proyecto. 

La tolerancia en la longitud del panel no será superior a cincuenta milímetros (50 mm). 

672.3.11.2. Jaulas de armadura 

La longitud total de la jaula de armadura deberá ser igual a la recogida en Proyecto, más 
menos diez milímetros (± 10 mm). 

Las cotas de los elementos singulares, tales como empalmes, armaduras de espera, refuerzos 
para zonas de anclajes, deberán ser iguales, después del hormigonado, a los valores de 
Proyecto más menos setenta milímetros (± 70 mm). 

La cota de la parte superior de la jaula deberá ser igual, después de hormigonar, al valor de 
Proyecto más menos cincuenta milímetros (± 50 mm). 

La posición horizontal de la jaula, siguiendo el eje de pantalla, deberá ser igual, después de 
hormigonar, al valor de Proyecto más menos setenta milímetros (± 70 mm). 

672.3.12. Excavación del terreno adyacente a la pantalla 

Los trabajos de excavación del terreno adyacente a la pantalla se ajustarán al plan de 
excavación establecido en el proyecto o, en su defecto, fijado por el Director de las Obras, con 
objeto de que las solicitaciones inducidas en los diversos elementos de la obra no excedan de 
las admisibles. 

Dicho plan incluirá los siguientes puntos:  

 Dimensiones y cotas de la excavación.  

 Arriostramientos provisionales y definitivos.  

 Secuencia de todos los trabajos.  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

207 

 Intervalos mínimos y máximos a respetar entre el final de un trabajo y el comienzo del 
siguiente.  

Durante los trabajos de excavación del terreno adyacente, se controlará el comportamiento de 
la pantalla y se tomarán las medidas oportunas. 

672.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones se abonarán por metros cúbicos (m3), deducidos de los planos, 
multiplicando la superficie de pantalla afectada por el espesor teórico de la misma. La 
profundidad de la pantalla se medirá desde al plano de trabajo hasta la profundidad teórica de 
las armaduras más veinte centímetros (20 cm). La longitud se medirá horizontalmente. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) según volumen teórico, incluyendo los veinte 
centímetros (20 cm) de exceso en profundidad, sin ser causa de abono otro tipo de excesos. 
Podrá abonarse por metros cúbicos (m3) de volumen real si así lo indica expresamente el 
Proyecto. 

Las armaduras de acero se medirán y abonarán según se especifica en el artículo 600, 
"Armaduras pasivas a emplear en hormigón estructural" de este Pliego. 

Las vigas de atado se medirán y abonarán según se especifica en el artículo 630, "Obras de 
hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

Los anclajes se medirán y abonarán según se especifica en el artículo 675, "Anclajes" de este 
Pliego. 

La limpieza superficial del paramento visto de la pantalla se abonará por metros cuadrados 
(m2) de paramento visto, medidos sobre planos, cuando este trabajo esté previsto en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

No serán abonables las operaciones de preparación de la plataforma de trabajo, ejecución de 
muretes-guía, demolición de cabezas de paneles, apeos provisionales de la pantalla, 
regularización del paramento visto de la pantalla, ni cualquier otra operación para la que no se 
haya establecido criterio de medición y abono. 

Normas de referencia en el artículo 672: 

 UNE 36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.  

 UNE 83313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. 
Método del cono de Abrams.  

 UNE EN 1538 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros pantalla.  

ARTÍCULO 673. TABLESTACADOS METÁLICOS 

673.1. DEFINICIÓN  

Se definen como tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que 
se hincan en el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de 
impermeabilización o resistencia, con carácter provisional o definitivo.  

Se entiende por pantalla de tablestacas combinada la compuesta por elementos primarios y 
secundarios. Los elementos primarios están formados normalmente por pilotes metálicos, 
situados en el terreno a intervalos equidistantes. Los elementos secundarios son generalmente 
perfiles metálicos de tablestaca, que se disponen en el espacio intermedio entre los elementos 
primarios.  

673.2. MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

673.2.1. Tablestacas metálicas 

673.2.1.1. Condiciones generales 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya 
resistencia característica a tracción será superior a trescientos cuarenta megapascales (340 
MPa) u otra superior que determine el Proyecto.  

El acero utilizado deberá permitir el empleo de soldadura eléctrica.  

En el caso de reutilización de tablestacas deberá comprobarse que cumplen las 
especificaciones referentes al tipo, tamaño y calidad del acero definidos en el Proyecto.  
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Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo que su 
flecha máxima, respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que un 
doscientosavo (1/200) de su longitud.  

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable; y 
permitirá su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca.  

En caso de utilizarse materiales de sellado, para reducir la permeabilidad de las uniones entre 
tablestacas, éstos deberán cumplir las especificaciones definidas en Proyecto. Salvo que se 
disponga de experiencia previa contrastada, o de ensayos representativos sobre modelo del 
método a utilizar para el sellado de las uniones entre tablestacas, deberá comprobarse, 
mediante ensayos adecuados sobre tramos de unión sellados, que el método propuesto 
cumple los requisitos de impermeabilización de la pantalla de tablestacas especificados en 
Proyecto.  

673.2.1.2. Forma y dimensiones 

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en Proyecto, admitiéndose, para su 
longitud, unas tolerancias de veinte centímetros (20 cm) en más y de cinco centímetros (5 cm) 
en menos.  

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete.  

673.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La hinca de las tablestacas podrá efectuarse por medio de mazas de golpeo (lentas o rápidas, 
de simple o doble efecto), a presión o mediante aparatos vibradores adecuados.  

En el caso de mazas de simple efecto, el peso de la maza propiamente dicha no será inferior a 
la cuarta parte (1/4) del peso de la tablestaca si se hincan las tablestacas de una en una, o a la 
mitad (1/2) del peso de la misma si se hincan por parejas. La energía cinética desarrollada en 
cada golpe, por las mazas de doble efecto, será superior a la producida, también en cada 
golpe, por la de simple efecto especificada, cayendo desde una altura de sesenta centímetros 
(60 cm).  

Las mazas deberán ser guiadas en todo su recorrido por un dispositivo de guía aprobado por el 
Director de las Obras.  

673.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El manejo y almacenamiento de las tablestacas se realizará de tal manera que garantice la 
seguridad de las personas e instalaciones. Deberá asegurarse asimismo que no se provoquen 
daños significativos en la geometría, elementos de unión o revestimiento de las tablestacas.  

Las tablestacas de dimensiones o características diferentes deberán almacenarse de forma 
separada e identificarse adecuadamente.  

Para definir la forma de almacenamiento, número de tablestacas por apilamiento y disposición 
de los soportes se tendrá en cuenta la longitud y rigidez de éstas, con el fin de evitar que se 
produzcan daños en las mismas.  

En los almacenamientos de tablestacas con tratamientos superficiales, se dispondrán 
separadores entre cada tablestaca. 

Cualquier variación en las características de las tablestacas definidas en Proyecto (variación de 
longitud, aumento de resistencia, etc.), deberá ser aprobada por el Director de las Obras.  

Se dispondrán guías para las tablestacas, que pueden consistir en una doble fila de tablones, o 
piezas de madera de mayor sección, colocados a poca altura del suelo, de forma que el eje de 
hueco intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas a construir. Esta doble fila de 
tablones estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la distancia entre sus caras 
interiores no excederá del espesor de la pared de tablestacas en más de dos centímetros (2 
cm).  

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio de 
sombreretes o sufrideras adecuados, para evitar su deformación por los golpes. En su parte 
inferior, las ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se protegerán, en 
lo posible, de la introducción de terreno en la misma (lo que dificultaría el enhebrado de las 
tablestacas que se hinquen a continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura con 
un roblón, clavo, tornillo, o cualquier pieza análoga alojada, pero no ajustada en dicho extremo 
de forma que permanezca en su sitio durante la hinca, pero que pueda ser fácilmente 
expulsada por otra tablestaca que se enhebre en la ranura y llegue a mayor profundidad. Salvo 
especificación del Proyecto o, en su defecto del Director de las Obras, no se tomará ninguna 
precaución especial para asegurar la estanqueidad de las juntas.  

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en terreno 
firme estipulada en Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.  
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Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas 
queden alineadas según el perfil definido en Proyecto, y se construirá, si procede, la viga de 
arriostramiento.  

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán 
por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres grados 
sexagesimales (3º), en cualquier dirección.  

Las ayudas a la hinca, tales como lanza de agua, preperforación o lubrificación de juntas, serán 
utilizadas únicamente con el consentimiento por escrito del Director de las Obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

673.5. TOLERANCIAS 

Salvo especificación en contra del Proyecto, la posición y verticalidad de las pantallas de 
tablestacas, una vez colocadas deberá cumplir las tolerancias definidas a continuación: 

Tipo de pantalla Descripción 
Posición de la cabeza 

de la tablestaca 
mm 

Verticalidad (2) 
del metro superior 

en todas las direcciones 
Porcentaje 

Pantalla de tablestacas (6) 
En tierra 75 (1) 1,0 (3) 

Sobre agua 100 (1) 1,5 (3) 

Pantalla combinada (7)   20 (4)(5) 0,5 (5) 

 

 Perpendicular a la pantalla.  

 Si la dirección del eje de las tablestacas definida en el Proyecto difiere de la vertical, las 
tolerancias especificadas en la tabla deberán tomarse con relación a esa dirección.  

 En suelos difíciles se considerará el límite del dos por ciento (2%), salvo especificación 
en contra del Proyecto.  

 En todas las direcciones horizontales.  

 El Proyecto o el Director de las Obras podrán modificar estos valores, en cada caso, 
dependiendo de la longitud, tipo y número de los elementos de tablestaca intermedios, y 
de las condiciones del suelo, con el fin de reducir al máximo el riesgo de desenhebrado.  

 Excluidas las tablestacas planas.  

 En tierra y sobre agua.  

Si la cota del pie de las tablestacas o pilotes primarios difiere, una vez hincados, en más de 
doscientos cincuenta milímetros (250 mm) de la especificada en Proyecto, deberá informarse al 
Director de las Obras y se estará a lo que éste determine.  

Si las cabezas de las tablestacas difieren, una vez hincadas, en más de cincuenta milímetros 
(50 mm) del nivel especificado en Proyecto, las tablestacas deben cortarse al nivel adecuado, 
con una precisión de veinte milímetros (20 mm).  

Los sistemas de medida utilizados para controlar la posición e inclinación de las tablestacas 
deben estar en concordancia con la precisión buscada en cada caso y ser aprobados por el 
Director de las Obras.  

673.6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Si el Proyecto plantea condicionantes estrictos en relación con la impermeabilidad de las 
tablestacas, previamente a su ejecución deberá presentarse al Director de las Obras, para su 
aprobación, un informe con una descripción detallada de todas las actividades, materiales y 
procedimientos y ensayos previstos, a efectos de garantizar la misma.  

Si existen estructuras o instalaciones sensibles en el entorno de la obra, debe verificarse 
mediante pruebas de hinca o por experiencias previas, la seguridad de éstas.  

673.7. MEDICIÓN Y ABONO 

Los tablestacados metálicos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
medidos en el terreno después de proceder, en su caso, a la operación de enrase.  

El abono de los empalmes, por soldadura, de las tablestacas se considerará incluido en el 
precio del tablestacado, salvo que se especifique lo contrario en el Proyecto.  

Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la estipulada en Proyecto, 
hasta un exceso del cincuenta por ciento (50 por 100), el Contratista no podrá reclamar 
variación de los precios unitarios del Contrato por este concepto. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

210 

ARTICULO 676.- INYECCIONES 

676.1. DEFINICIÓN 

La inyección de un terreno implica la introducción en el mismo, para reducir su grado de 
permeabilidad y/o mejorar sus condiciones mecánicas, de una mezcla fluida que 
posteriormente fragua y endurece. 

En el proceso se controla indirectamente la colocación a distancia de materiales bombeables 
mediante el ajuste de sus propiedades reológicas y de sus parámetros de colocación (presión, 
volumen, caudal). 

En el artículo se contemplan los siguientes tipos de inyección: 

 Impregnación: Sustitución del agua y/o gas intersticial en un medio poroso, por una 
lechada inyectada a una presión suficientemente baja, que asegure que no se producen 
desplazamientos significativos de terreno. 

 Relleno de fisuras: Inyección de lechada en las fisuras, diaclasas, fracturas o 
discontinuidades, en general, en formaciones rocosas. 

 Relleno de huecos: Consiste en la colocación de una lechada, con un alto contenido de 
partículas, para el relleno de grandes huecos. 

 Inyección por compactación: Consiste en un método de inyección con desplazamiento 
del terreno, en el cual se introduce un mortero de alta fricción interna en una masa de 
suelo. 

 Fracturación hidráulica: Consiste en la inyección del terreno mediante su fracturación 
por lechada, con una presión por encima de su resistencia a tracción y de su presión de 
confinamiento. También se denomina hidrofracturación, hidrofisuración, "hidrojacking" o 
"claquage". 

Como procesos de inyección se contemplan los siguientes: 

 Inyección desde la boca de la perforación: Consiste en introducir la lechada desde la 
boca del sondeo, obturando en la parte superior. 

 Inyecciones por fases descendentes: Consiste en un proceso en el cual se perfora e 
inyecta un tramo de terreno, reperforando e inyectando a continuación el tramo 
inmediato inferior. También se puede aplicar este método con la colocación de 
obturadores, iniciándose el proceso de inyección progresivamente hacia el fondo del 
sondeo. 

 Inyecciones por fases ascendentes: Se trata de un proceso de inyección por tramos 
sucesivos, comenzando desde la parte inferior de la zona a inyectar hasta la zona 
superior. 

 Inyección por fases repetitivas mediante tubos manguito: Se trata de un procedimiento 
que permite tratar repetidamente, en distintas fases, un mismo punto, sin reperforación, 
para lo cual se perfora un taladro colocando en su interior un tubo, denominado "tubo 
manguito", que tiene una serie de agujeros periféricos, obturados exteriormente por 
manguitos de goma, que sirven de válvulas antirretorno, por los que sale la lechada. El 
espacio anular entre el tubo y el terreno se rellena constituyendo lo que se denomina 
"gaine", con el objetivo de conseguir una obturación longitudinal continua. 

  
676.2. MATERIALES Y PRODUCTOS 

676.2.1. REQUISITOS GENERALES. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud,y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Se deberá evaluar la compatibilidad de todos los componentes de la lechada.Asimismo se 
deberá evaluar la interacción entre la lechada y el terreno a tratar. 

Una vez aprobados los materiales a utilizar no deberán modificarse, salvo autorización del 
Director de las Obras, previa realización de ensayos de conformidad, cuyo abono correrá a 
costa del Contratista. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el R.D.1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

676.2.2. MATERIALES DE INYECCIÓN. 

676.2.2.1. Conglomerantes hidraúlicos. 

Los conglomerantes hidráulicos incluyen los cementos y productos similares que se emplean 
suspendidos en el agua para la preparación de las lechadas. 

En la selección del conglomerante hidráulico para la lechada se deberá considerar su 
granulometría en relación a las dimensiones de las fisuras o huecos existentes en el terreno a 
tratar. 

Se podrán utilizar todos los tipos de cemento que sean compatibles con la lechada y el terreno 
a tratar y cumplan con las prescripciones de la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos. 
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El cemento a utilizar se almacenará en lugar seco,ventilado y protegido de la humedad e 
intemperie. 

 

 

676.2.2.2. Materiales arcillosos. 

Podrán utilizarse materiales arcillosos en las lechadas hechas a base de cemento,con el fin de 
reducir la sedimentación, y variar la viscosidad y la cohesión de la lechada, consiguiéndose, 
además, una mejora de la bombeabilidad. 

Se podrán utilizar arcillas naturales de carácter eminentemente plástico y estructura laminar, 
siendo conveniente el empleo de arcillas de tipo bentonítico, activadas o modificadas, por su 
mejor calidad en cuanto al efecto superficie de sus partículas, así como por la mayor 
regularidad de sus propiedades. 

En todo caso deberá conocerse la mineralogía, granulometría, humedad y límite líquido del 
material arcilloso que se utilice. 

676.2.2.3. Arenas y fílleres. 

Las arenas y los fílleres podrán emplearse en las lechadas de cemento y en las suspensiones 
de arcilla como aditivos de masa o bien como productos para variar la consistencia de la 
lechada, mejorar su comportamiento frente a la acción del agua, su resistencia mecánica y su 
deformabilidad. 

En general podrán utilizarse arenas naturales o gravas, fílleres calcáreos o silíceos, puzolanas 
y cenizas volantes siempre que se asegure que no contienen elementos perjudiciales. 

676.2.2.4. Agua. 

El agua deberá ser compatible con el cemento a emplear, debiendo realizarse ensayos del 
agua obtenida «in situ», para determinar el contenido de cloruros según UNE 7178, sulfatos 
según UNE 7131 y materia orgánica según UNE 7235 antes de su aprobación. 

676.2.2.5. Productos químicos. 

Se podrán utilizar productos químicos tales como los silicatos y sus reactivos, resinas acrílicas 
y epoxi, materiales hechos a base de lignina y poliuretanos, siempre que cumplan la legislación 
ambiental vigente. 

Se deberá considerar, a la hora de evaluar su utilización, el conjunto de reacciones que puedan 
producirse tanto entre los productos empleados y sus derivados, como con otros componentes 
de la lechada y con el suelo existente. 

Los aditivos son productos orgánicos e inorgánicos que se añaden, en general en cantidades 
reducidas, a la lechada con el objetivo de modificar sus propiedades y controlar sus 
parámetros, tales como viscosidad, tiempo de fraguado y estabilidad, durante el proceso de 
inyección, además de la resistencia, cohesión y permeabilidad una vez colocada la lechada. 
Como aditivos se podrán utilizar, entre otros, superplastificantes, productos para retener agua y 
productos para arrastrar aire. 
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676.2.2.6. Lechadas. 

Se denomina lechada a un material bombeable que se inyecta en el terreno modificando las 
características físicas del medio. 

A efectos de este artículo las lechadas se clasifican como: 

 Suspensiones: Son las lechadas que contienen agua y productos sólidos no disueltos, 
pudiendo incluir también aditivos. Durante el flujo presentan el comportamiento de un 
fluido de Bingham. 

 En las suspensiones se debe tener en cuenta la tendencia que presentan los sólidos en 
suspensión a sedimentar (por efecto de la acción de la gravedad), y a perder agua bajo 
presión, lo que deberá ser considerado con relación a la naturaleza y propiedades de 
los materiales existentes. 

 A estos efectos se considerará que una suspensión es estable si cuando se coloca un 
litro (1 l) en un cilindro graduado, al cabo de cuatro horas (4 h), el volumen superior de 
agua clara que sobrenada es inferior al cuatro por ciento (4%) del volumen total. 

 Disoluciones: Las disoluciones que se emplean como lechadas se caracterizan por la 
ausencia de partículas sólidas, al disolverse los componentes químicos en el agua.Se 
caracterizan por presentar un comportamiento de fluido newtoniano. 
 

676.3. EJECUCIÓN 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

676.3.1. PERFORACIÓN. 

El procedimiento de perforación elegido y de limpieza deberán asegurar la viabilidad del 
proceso de inyección futuro, en especial cuando se pueda incurrir en modificaciones de la 
permeabilidad de los puntos de inyección. 

En el caso de inyección de un macizo rocoso se deberá tener en cuenta la disposición de los 
planos de estratificación, diaclasas y fracturas, debiéndose ajustar las perforaciones a la 
orientación y espaciamiento de las principales juntas abiertas. 

Las perforaciones se realizarán de acuerdo con los ángulos, orientación y espaciamiento 
incluidos en el Proyecto. 

No se permitirán desviaciones, con relación al eje de la perforación prevista, superiores a un 
tres por ciento (3 por 100) de su longitud para profundidades de hasta veinte metros (20 m). En 

el caso de perforaciones más profundas la distancia entre perforaciones contiguas se deberá 
ajustar para tener en cuenta posibles desviaciones. 

En el caso de que la inyección no se realice inmediatamente después de la perforación, se 
deberá proteger ésta para evitar su contaminación. 

676.3.2. PREPARACIÓN DE LA LECHADA. 

Los componentes de la lechada deberán almacenarse de tal manera que sus propiedades no 
se vean alteradas por los efectos de la climatología, en especial de la temperatura y de la 
humedad. 

Se deberá impedir la contaminación de la lechada y de sus componentes durante el 
almacenaje, manipulación y entrega. 

Cuando las lechadas contengan bentonita, ésta deberá hidratarse antes de su empleo en las 
mezclas. 

La dosificación de los componentes de la lechada se deberá efectuar con dispositivos 
homologados, con tolerancias que no sobrepasen, en ningún caso, el cinco por ciento (5 por 
100), debiendo respetarse, para valores inferiores, el nivel de tolerancia estipulado por los 
fabricantes. 

Se deberán utilizar procesos de batido y/o mezclado automáticos. 

Los equipos de mezclado deberán seleccionarse para garantizar la homogeneidad de la 
muestra. 

Las bombas y los equipos de inyección se deberán seleccionar de acuerdo con la técnica de 
inyección elegida. 

La presión de inyección se medirá lo más cerca posible del punto de tratamiento. 

Los sistemas de inyección deberán eliminar aumentos bruscos de presión con el objetivo de 
impedir la iniciación no intencionada y no detectada de fracturas hidráulicas. 

Las tuberías de suministro de lechada deberán ser capaces de soportar la presión máxima de 
bombeo con un margen suficiente de seguridad. Su diámetro deberá permitir caudales 
suficientemente elevados para impedir la separación de los componentes de la lechada 
mezclada (suspensiones). 
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Las tuberías de distribución para el suministro de lechadas de resina deberán ser resistentes y 
se limpiarán inmediatamente después de realizar la inyección. 

Las suspensiones deberán agitarse hasta el momento en que se inyecte la lechada, para 
impedir su sedimentación. 

Si se utilizan tubos manguito, el interior del tubo de inyección se deberá lavar al final de cada 
fase de inyección. 

676.3.3. COLOCACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA INYECCIÓN. 

El desarrollo de una obra de inyección es un proceso interactivo y continuo, que exige una 
supervisión "in situ". 

El proceso de inyección se rige por: 

 El volumen de lechada por fase. 
 El caudal. 
 La presión de inyección. 
 La viscosidad de la lechada. 

 
La elección del método de colocación de la lechada dependerá de las características del 
terreno, de los objetivos a conseguir con el trabajo y del tipo de lechada a emplear. 

Los huecos y cavidades grandes suelen rellenarse por gravedad, bien directamente o bien 
mediante un tubo-tremie que alcance la base del hueco o de la cavidad. 

La inyección por fases descendentes es el método clásico de inyección de rocas, en especial si 
se trata de macizos rocosos inestables. 

La inyección por fases ascendentes se aplica en macizos rocosos estables, así como en 
terrenos inestables si el objetivo es una inyección de compactación. 

La inyección por fases repetitivas mediante tubos manguito tiene su campo de aplicación 
principal en suelos y en terrenos rocosos inestables. Esta técnica permite inyectar, en 
diferentes fases, sin reperforación, un mismo punto de tratamiento. 

Los obturadores podrán ser pasivos, mecánicos o hidráulicos y deberán tener una longitud 
suficiente para minimizar el riesgo de fuga de lechada de la zona tratada, debiendo garantizar, 
asimismo, la estanqueidad entre la pared y el tubo de inyección cuando la presión alcance su 
valor máximo. 

La longitud máxima de tramo de tratamiento, en macizos rocosos, no deberá sobrepasar el 
intervalo comprendido entre cinco y diez metros (5 y 10 m), debiendo, en caso de estar la roca 
alterada o fisurada, ajustarse dicho intervalo. 

En suelos, la longitud máxima de tramo de tratamiento no deberá ser mayor de un metro (1 m) 
de longitud. 

Cuando se sepa o sospeche que la inyección se va a realizar en presencia de aguas 
subterráneas con circulación, se deberán adoptar medidas que eviten una excesiva dilución o 
una pérdida total de lechada. 

676.3.4. SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

Siempre que sea posible se deberán utilizar sistemas informatizados para: 

 El seguimiento de la perforación de los sondeos. 
 La medición y control de la presión, del caudal y del volumen de las lechadas 

inyectadas en cada punto. 
Las propiedades de la lechada se supervisarán mediante los ensayos de control que indique el 
Proyecto, o en su defecto mediante los que establezca el Director de las Obras, para asegurar, 
durante el transcurso de la inyección, el cumplimiento permanente de las características 
exigidas a la misma. 

Las propiedades resistentes de las lechadas se determinarán mediante la realización de 
ensayos de compresión simple y/o de resistencia al corte. 

Se deberá colocar la instrumentación recogida en el Proyecto, o en su defecto la que 
establezca el Director de las Obras, para efectuar el seguimiento de los movimientos del 
terreno y/o de las estructuras, con un nivel de precisión suficiente para asegurar que dichos 
movimientos permanecen dentro de los límites de tolerancia establecidos. 

Para evaluar el grado de eficacia de las inyecciones se deberán realizar los ensayos que 
incluya el Proyecto, o en su defecto los que establezca el Director de las Obras, con el objetivo 
de poder modificar el tratamiento, conforme a las directrices que adopte el Director de las 
Obras, frente a cualquier anomalía. 

676.4. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las inyecciones se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente inyectados. 

En los casos en los que el Proyecto lo contemple de manera específica el abono será por 
metro (m) de longitud de tratamiento. 
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En caso de considerarlo el Proyecto, se podrán considerar diferentes precios por metro cúbico 
(m3) o por metro (m) de longitud, cuando el tratamiento afecte a distintas litologías. 

Las operaciones de supervisión y control se considerarán incluidas en el precio considerado en 
cada caso, salvo que el Proyecto las defina de manera específica, en cuyo caso se abonarán a 
los precios unitarios establecidos en el mismo. 

E676.001 m3 CEMENTO INYECTADO EN CAVIDADES, INCLUSO SUMINISTRO, 
COLOCACIÓN E INVESTIGACIONES Y PERFORACIONES PREVIAS PARA LA INYECCIÓN 

ARTICULO 678.- AUSCULTACIÓN DE PILOTES MEDIANTE ENSAYO DE SONDEO 
SÓNICO 

678.1.- DEFINICIÓN  

El método está basado en el seguimiento a lo largo del fuste, de la propagación de un tren de 
ondas transmitido desde una sonda emisora a otra receptora. 

La señal recibida se modula en una serie de líneas blancas y negras, registrándose a cada 
profundidad de forma continua. Finalmente se obtiene en pantalla una diagrafía, fiel reflejo del 
estado del pilote o la pantalla. Si es necesario los defectos pueden examinarse en mayor 
detalle variando la resolución vertical y/o la posición de las sondas. 

678.2.- MATERIALES  

El equipo se compone de una unidad central para la adquisición, visualización, impresión y 
almacenamiento de datos, dos sondas piezoeléctricas, una emisora y una receptora, y un torno 
sujeto sobre un trípode para controlar la subida de las sondas. 

678.3.- EJECUCIÓN  

678.3.1.- Principales Aplicaciones 

- Control detallado de la continuidad y homogeneidad del hormigonado. 

- Conocimiento del estado de la punta del pilote. 

- En el control de las inyecciones. 

- Comprobación de la efectividad de las reparaciones. 

678.8.2.- Preparación de los pilotes 

Para una correcta ejecución del ensayo de Sondeo Sónico se instalarán unos tubos metálicos, 
tipo de acero negro roscado de calefacción, atados a la armadura. Se debe evitar la soldadura 
entre dos tramos consecutivos de tubo ya que no aseguran la estanqueidad interior y existe la 
posibilidad de que se formen desbordamientos o descuelgues que disminuyan el diámetro e 
impidan realizar el ensayo, por ello deber unirse roncándose. 

Los tubos instalados deberán ser de una longitud igual a la de la armadura. El número de tubos 
a instalar en el pilote será función del diámetro de estos, siendo los 1.000 mm el cambio entre 
instalar 3 ó 4 tubos. 

En el caso de instalarse tres tubos (int < 1.000 mm) estos se situarían en la posición que 
ocupan los vértices de un triángulo equilátero inscrito en el círculo definido por las armaduras 
del pilote. Cuando se instalen cuatro tubos (int ≥ 1.000 mm) estos se situarían en la posición 
ocupada por los vértices de un cuadrado en el círculo definido por las armaduras del pilote. 

El diámetro mínimo interior de los tubos será de 31,8 mm (1 pulgada y cuarto), taponando la 
parte inferior de estos para evitar la pérdida de agua. Se colocará al menos uno de los tubos 
con mayor diámetro, no inferior a 100 mm (4 pulgadas aproximadamente), para permitir 
posibles inyecciones de la punta. Es importante el aspecto del atado del tubo a la armadura, no 
se debe soldar ya que podría darse casos de perforación, también se disminuye la flexibilidad y 
adaptación a los movimientos del conjunto de armadura durante el traslado para su colocación, 
la excesiva rigidez provocada por la soldadura podría producir roturas al moverse. 

ESQUEMA DE DISPOSICIÓN DE TUBOS EN PILOTES 

 

120º 90 º

 
 ESQUEMA PILOTES Φ < 1.0 m  ESQUEMA PILOTES Φ ≥ 1.0 m 

 

ESQUEMA DEL PRINCIPIO DEL MÉTODO 
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SONDA EMISORA SONDA RECEPTORA 

VOLTAJE PROPORCIONAL A LA PROFUNDIDAD 

GENERADOR DE 
SEÑAL PANTALLA 

IMPULSO ELÉCTRICO 

SEÑAL RECIBIDA 

TORNO INSTRUMENTADO CON
SENSOR 

MÓDULO DE RECEPCIÓN 

 

El modelo a emplear será el denominado “CS97”, que registra digitalmente la señal. 

678.3.3.- Realización de los ensayos 

Para la realización de los ensayos es necesario que el acceso a los pilotes sea adecuado 
llegando lo más cerca posible de ellos. Los pilotes estarán instrumentados con tubos metálicos, 
cuyo número y dimensiones serán las indicadas en el apartado anterior. 

El ensayo se realizará con los tubos llenos de agua dulce, introduciendo en uno de ellos la 
sonda emisora y en el otro la receptora registrando la propagación entre ambos. 
Posteriormente se intercalarán las sondas entre los distintos tubos hasta realizar la totalidad de 
los barridos posibles. 

Los ensayos se deberán realizar cuando el hormigón tenga una edad mínima de 11 días con la 
cual se puede garantizar que ya se ha realizado un adecuado fraguado en su totalidad.  

El porcentaje de pilotes a auscultar será del 100 %. 

678.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

El suministro y colocación del tubo para la ejecución del ensayo sónico se incluye en la unidad 
de pilotes, por lo que no será objeto de abono independiente. 

La medición y abono de estas unidades se detallará en la fase IV del proyecto al no haberse 
definido aun en esta fase las unidades de abono definitivas. Los precios que figuran en el 
presupuesto en esta fase son de unidades agrupadas que serán desglosadas en la fase IV en 
las diferentes unidades simples descritas en éste y otros artículos del pliego. 

El ensayo sónico no será objeto de abono aparte al estar incluido dentro del Control de 
Calidad. 

CAPITULO VI.- ELEMENTOS AUXILIARES. 

ARTÍCULO 680.- ENCOFRADOS Y MOLDES 

680.1. DEFINICIÓN Y MATERIALES 

Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones y morteros. Pueden ser 
recuperables o perdidos. 

Los encofrados y moldes, según se indique en los planos de proyecto u ordene la Dirección 
Facultativa, serán de los siguientes tipos: 

 - Encofrados metálicos 

 - Encofrados con paneles modulares con acabado fenólico 

 - Encofrados perdidos de poliestireno expandido. 

 - Encofrados perdidos en tableros con piezas prefabricadas de hormigón.  

Cumplirán con las consideraciones del artículo 680 del PG-3. 

Los módulos o paneles modulares serán de estructura metálica con forro fenólico de 22 mm. de 
espesor. La unión del forro fenólico al marco metálico se realizará mediante tornillos con 
cabeza a la gota de cera. 

El cerramiento de espacios residuales se realizará con elementos de compensación unidos 
mediante correas a la estructura metálica de los paneles. 

La unión entre paneles se ejecutará con cerrojos que permitan la correcta alineación y 
estanqueidad de juntas. 

La colocación de tapes se realizará mediante anclajes de borde que impidan el desplazamiento 
del elemento. 

Las consolas de trabajo se anclarán a los travesaños horizontales y verticales de los marcos 
metálicos mediante operación rápida y simple y llevarán incorporado el sistema de seguridad. 

El izado de los paneles se realizará con ganchos de elevación de seguridad. 
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680.2. EJECUCIÓN 

680.2.1. Construcción y montaje 

Se cumplirán entre otras las siguientes especificaciones: 

Antes de iniciar la ejecución de los encofrados y moldes deberá someterse su proyecto a la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos del conjunto superiores a la milésima 
de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte 
de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

La Dirección Facultativa exigirá del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
moldes que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. Pero la aprobación del sistema no 
disminuirá en nada la responsabilidad del Contratista, en cuanto a la buena calidad de la obra 
ejecutada. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros para evitar la pérdida de 
lechada; pero deberán dejar hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante 
el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

No se permitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un (1) centímetro pudiendo 
la Dirección Facultativa variar estas tolerancias a su juicio. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente uniformes y lisas para 
lograr que los paramentos de las piezas de hormigón con ellos fabricados no presenten 
defectos, bombeos, resaltes o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, no 
deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Queda terminantemente prohibido el empleo de “latiguillos” en el encofrado de depósitos 
destinados a contener agua. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 
bien acabadas, colocando listones de madera de sección triangular (berengenos) o angulares 
metálicos en las aristas del encofrado. Cualquier solución que adopte, deberá ser aprobada por 
la Dirección Facultativa, no siendo de abono aparte de concepto. 

En todos los paramentos que hayan de hormigonarse con alturas de tongada de hormigón 
superiores a un metro con veinte centímetros (1,20 m) queda proscrito el empleo de alambres 
retorcidos como elemento de sujeción del encofrado. Cuando se permita el empleo de 
alambres retorcidos como elemento de sujeción de los encofrados, deberán cortarse las puntas 
de los alambres que sobresalgan, a ras de parámetro, al realizar el desencofrado. Tampoco se 
permitirá este procedimiento de sujeción de los paramentos que hayan de estar en contacto 
con el agua. 

Cuando los encofrados tengan un dispositivo de fijación en el interior del hormigón, este 
dispositivo se proyectará de forma que no quede ningún elemento que sobresalga del 
paramento una vez retirado el encofrado. Los agujeros que puedan quedar serán rellenados 
con mortero de cemento del mismo color que el hormigón vecino. 

Además los enlaces de los distintos elementos o paños del encofrado serán sólidos o sencillos, 
de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 

680.2.2. Desencofrado 

Se prohíbe explícitamente el empleo de gasóleo y de aceites lubricantes de uso en automoción 
como agentes desencofrantes. 

No se efectuará ningún desencofrado antes de que el hormigón haya adquirido las resistencias 
suficientes para no resultar la obra dañada por dichas operaciones. Como norma, con 
temperaturas medias, superiores a cinco grados centígrados (5ºC), se podrán retirar los 
encofrados laterales verticales, pasadas veinticinco horas (25h) después del hormigonado, 
siempre que se asegure el curado. Los fondos de forjados, transcurridos ocho días (8), y los 
apoyos o cimbras de vigas después  de los veintiún días (21). 

Los paneles de encofrado ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, deberán 
ser cuidadosamente rectificados y limpiados. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se seguirán además las siguientes 
prescripciones: 

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general, 
cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que 
actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al 
ras del paramento. 
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680.3. ACABADOS 

680.3.1. Tolerancias 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 
de una regla de dos metros (2) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

680.3.2. Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa 
aprobación de la Dirección Facultativa, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las 
zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas 
reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una 
mezcla adecuada del cemento empleado con cemento portland blanco. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos 
o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas. 

Durante el desencofrado, se retirarán todos los elementos que haya servido para su fijación al 
hormigón. Se quitarán todas las rebabas o imperfecciones salientes mediante un picado fino. 
Las coqueras y otras imperfecciones entrantes que apareciesen a pesar de las precauciones 
tomadas por el Contratista, se tratarán en la forma que ordene cada caso la Dirección 
Facultativa, con un mortero del mismo color del hormigón. 

En cualquier caso, el Contratista vendrá obligado a subsanar a su costa todas las 
imperfecciones de las obras de hormigón que ejecute, hasta que sean de recibo, a juicio de la 
Dirección Facultativa. 

680.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los encofrados, se efectuará por los metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados. 

E680.001 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION 

DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 

E680.002 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 

E680.006 m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA. 

ARTÍCULO 681.- APEOS Y CIMBRAS 

681.1. DEFINICIÓN 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 
estructural mientras se está ejecutando y hasta que alcanza resistencia propia suficiente, 
siguiendo, para su ejecución, lo establecido la Instrucción EHE. 

A efectos del presente proyecto, se utilizarán cimbras de alquiler. 

681.2. EJECUCIÓN 

681.2.1. Construcción y montaje 

Las cimbras se construirán con materiales adecuados al sistema de ejecución previsto para las 
mismas. El material deberá tener características adecuadas para resistir los esfuerzos a los 
que estará sometida con tensiones de trabajo admisibles para el material correspondiente. 

Las cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como  otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas. 
Igualmente se cuidará que no se produzcan asientos en los apoyos de la cimbra y 
deformaciones de la misma no previstas. 

La disposición de apeos y cimbras se someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, con 
indicación de las Tensiones transmitidas al cimiento y las interferencias producidas en el tráfico. 
El Contratista deberá presentar un proyecto completo de cada cimbra a disponer. 

Una vez montada la cimbra, si la Dirección Facultativa lo cree necesario, se verificará una 
prueba consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y pausado, en la cuantía y con el 
orden con que lo habrá de ser durante la ejecución de la obra. Llegados a la sobrecarga 
completa, ésta se mantendrá durante veinticuatro horas (24 h.) con lectura final de flechas. A 
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continuación, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se aumentará la sobrecarga en un 
veinte por ciento (20%) o más, si la Dirección Facultativa lo considerase preciso. Después se 
procederá a descargar la cimbra, en la medida y con el orden que indique la Dirección 
Facultativa, observándose la recuperación de flechas y los niveles definitivos con descarga 
total. 

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, y los descensos reales de la cimbra hubiesen 
resultado acordes con los teóricos que sirvieron para fijar la contraflecha, se dará por buena la 
posición de la cimbra y se podrá pasar a la realización de la obra definitiva. Si fuese precisa 
alguna rectificación, la Dirección Facultativa notificará al Contratista las correcciones precisas 
en el nivel de los distintos puntos. 

681.2.2. Descimbrado 

El descimbrado podrá realizarse cuando el elemento de estructuras sustentado haya adquirido 
el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. 

El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cuñas, 
gatos, cajas de arena y otros dispositivos adecuados. 

En elementos de hormigón pretensado el descimbrado se realizará siempre después de haber 
finalizado las operaciones de tesado total de las armaduras activas. 

681.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metro cúbico (m3) realmente instalado, medido en obra, entre el paramento 
inferior de la estructura y la proyección en planta de la misma. 

E681.002 m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO 
GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA 
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN. 

CAPITULO VII.- OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO 690.- IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS 

690.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende los trabajos y materiales necesarios para la impermeabilización de 
tableros de puentes mediante una mezcla de mastic betún-caucho en caliente o bien, de otro 
producto similar propuesto por el contratista con el consiguiente estudio técnico, y aprobado 
por el Director de Obra. 

Esta impermeabilización incluye:  

-  Las operaciones de limpieza de la superficie a impermeabilizar. 

- Los materiales necesarios para la ejecución de la capa de impermeabilización. 

- El suministro, almacenaje y conservación en obra, de estos materiales. 

- Las operaciones de colocación de la impermeabilización. 

- Los trabajos de limpieza final, acabado y remates. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

690.2. MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 690.2.2. del PG-3. 

Tablero de puentes 

Para la impermeabilización de tableros de puentes se aplicará una imprimación de mastic betún-
caucho de fibra de vidrio con un espesor de 0.5m. 

Será de  aplicación de aplicación lo indicado en los artículos 530, 531, 532, 540, 542, 543 del 
pliego de prescripciones PG-3. 

Muros  de hormigón con recogida de agua de drenaje 

Para la impermeabilización de muros se utilizará una imprimación asfáltica,  geotextil y por 
último la lámina drenante. 

Se aplicarán dos capas de betún epoxi poliamida, con un espesor mínimo de película seca por 
capa de 150 micras. Todo el producto de revestimiento será de un solo fabricante de 
reconocido prestigio, aprobado por el Director de la Obra. Posteriormente se colocará  una 
lámina drenarte de  polietileno reticulado con fijación mecánica y sobre está un geotextil filtro 
de 150 g/m2 cumplirá  con especificaciones definidas en los artículos 290 y 422 del PG3, 
modificado por  OM 16/05/2002. 

Aletas y muros  de hormigón  sin recogida de agua de drenaje 

Se utilizará una imprimación asfáltica 
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Se aplicarán dos capas de betún epoxi poliamida, con un espesor mínimo de película seca por 
capa de 150 micras. Todo el producto de revestimiento será de un solo fabricante de reconocido 
prestigio, aprobado por el Director de la Obra.  

690.3. EJECUCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 690.2.3. del PG-3. 

690.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre Planos, siempre 
que se hayan ejecutado de acuerdo con este Proyecto y las órdenes de la Dirección 
Facultativa. 

E690.001 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON 
MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN 
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA 
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA. 

E690.002 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, 
INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN. 

E690.003 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS O PARAMENTOS 
VERTICALES, CONSTITUIDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ALVEOLAR 
FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE, LÁMINA GEOTEXTIL, DE 150G/M2., LISTA PARA 
VERTER LAS TIERRAS DEL RELLENO. 

E690.009 m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA 
LÁMINA DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA. 

ARTICULO 691.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EN OBRAS DE HORMIGÓN 

691.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Serán juntas de estanqueidad los dispositivos que separen dos masas de hormigón con objeto 
de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan absorber, 
sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las variaciones de 
temperatura y reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la ausencia de 
filtraciones. 

Se contemplan en este Proyecto los siguientes tipos de junta: 

 - junta de estanqueidad mediante el sellado con mástic asfáltico. 

 - junta de estanqueidad mediante el empleo de banda de PVC de 230 mm. de 
colocación central, sellada con poliestireno expandido. 

691.2. MATERIALES 

 - Juntas de P.V.C. 

Las bandas de PVC cumplirán lo prescrito en el artículo 294 de este P.P.T.P. 

- Poliestireno expandido. 

El poliestireno expandido para la junta de PVC de 230 mm. de ancho cumplirá las 
prescripciones del artículo 287 del presente Pliego y se colocará como elemento separador 
entre las dos masas de hormigón haciendo la junta de dilatación, tal y como se indica en 
planos. 

 - Mástic asfáltico 

El mástic asfáltico es una masilla bituminosa de tipo plástico de densidad aproximadamente 1,2 
a 1,45 Kg/l. 

Su almacenamiento se efectuará en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie. 

691.3. EJECUCIÓN 

Las bandas elásticas y los sellados se ejecutarán siguiendo las indicaciones de los planos y las 
de la Dirección Facultativa. 

Se cuidarán con esmero las uniones entre bandas que se produzcan, realizándose siempre por 
fusión del material con soldadura de aire caliente y aporte de un cordón de material PVC para 
dar más solidez a la unión. En obras de hormigón armado, las bandas irán reforzadas y 
perforadas para atarlas a las armaduras y que queden mantenidas firmemente en posición 
correcta mientras se produce el hormigonado. El hormigón debe compactar de forma adecuada 
alrededor de los bordes para evitar que queden asperezas o zonas porosas. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a 
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, donde sus efectos sean menos 
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perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante 
el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 
durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho 
de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día puedan hormigonarse 
correctamente. 

Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si 
hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación, y con la suficiente 
antelación al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido, 
saturándolo sin encharcarlo. A continuación se reanudará el hormigonado, cuidando 
especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 

En juntas especiales de hormigonado, puede frotarse a cepillo el hormigón endurecido con 
mortero del mismo hormigón que se emplea para la ejecución del elemento. 

691.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La junta de estanqueidad de caucho se medirá por centímetros cúbico (cm3) medidos sobre los 
planos conforme al proyecto y las órdenes de la dirección Facultativa. 

ARTICULO 692.- APOYOS DE MATERIAL ELASTOMERICO 

692.1. DEFINICIÓN 

Son los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material elastomérico que permite, 
con su deformación elástica, traslaciones o giros de los elementos estructurales que soportan. 

En el presente proyecto se emplearán placas rectangulares de material elastomérico zunchado 
tal y como se indica en los planos del presente Proyecto. 

Además de ajustarse a lo prescrito en el artículo 692 del PG-3, será de aplicación lo dispuesto 
en las normas siguientes:  

 - "Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera (MOPU 1982)". 

 - Nota Técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carreteras. Serie Normativas 
Instrucciones de Construcción. 1.995. Dirección General de Carreteras. MOPTMA. 

692.2. MATERIALES 

El material será caucho sintético de policloropreno formado por polimerización del 
clorobutadieno. 

Los apoyos deslizantes llevarán pero una capa de teflón adherida en cabeza y que desliza 
sobre una chapa de acero inoxidable que se dispone en el tablero. 

Se utilizará, en general, para los zunchos un acero dulce. Cuando se prevea que la atmósfera 
puede ser corrosiva se utilizará un acero inoxidable. 

El elastómero y el acero de las placas cumplirán lo establecido en el apartado  4.3 de las 
citadas recomendaciones. 

La adherencia entre el elastómero y las placas se verificará por mediación de un adhesivo de 
tipo orgánico, que al someterlo a la temperatura de vulcanización de aproximadamente 145 
G.C., reaccione entre el acero y el caucho de tal forma que establezca una unión molecular 
entre ambos elementos. 

Las placas de material elastomérico deberán haber sido moldeadas bajo presión y calor al 
mismo tiempo que las chapas de acero. 

Los materiales elastoméricos a emplear en aparatos de apoyo cumplirán las siguientes 
condiciones iniciales: 

 - Resistencia mínima a la tracción: ciento setenta kilopondios por centímetro cuadrado 
(170 Kp/cm2). 

 - Resistencia mínima al desgarramiento: diecinueve coma cinco kilopondios por 
centímetro de espesor (19,5 Kp/cm). 

 - Alargamiento de rotura (UNE 53.510): no menor del trescientos por ciento (300%). 

 - Dureza Shore A (UNE 53.130): setenta (70) más o menos tres (3) grados. 

 - Deformación remanente por compresión (UNE 53.511) veinticuatro (24) horas a cien 
(100) grados centígrados menor del treinta y cinco por ciento (35%). 

 - Módulo de elasticidad transversal, para cargas de larga duración, no mayor de doce 
kilopondios por centímetro cuadrado (12 Kp/cm2). 
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 - Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas, no menor de dieciséis 
kilopondios por centímetros cuadrado (16 Kp/cm2). 

 - Adhesión mínima: cinco (5) kilopondios por centímetro de ancho.  

Además, después de someter el material al ensayo de envejecimiento térmico en horno 
durante setenta (70) horas a cien  grados (100ºC) de temperatura (UNE 53.548), deberán 
satisfacerse las siguientes condiciones: 

 - No experimentar un cambio de dureza Shore superior a diez (10) grados Shore A. 

 - No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince por 
ciento en más o menos (±15%). 

 - No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por 
ciento (40%). 

 - Además, si tras el envejecimiento descrito, se le somete al ensayo del ozono (el 
material se somete a un veinte por ciento (20%) de su tensión de rotura durante cien 
(100) horas a la temperatura de 40ºC, con una concentración de ozono de 100 partes 
por 100 millones) realizado según norma UNE 53.558, el material no deberá sufrir 
alteraciones (grietas o fisuras). 

Si el material que se propone no cumple alguna de las condiciones indicadas, cuyos valores 
están inspirados en las Normas UNE, la Dirección Facultativa decidirá acerca de su aceptación, 
teniendo en cuenta las garantías que ofrezca la casa suministradora y a la vista de otras 
normas europeas aplicables al caso. 

Los aparatos de apoyo serán únicamente de casa de reconocida solvencia y deberán contar 
con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Las tolerancias de las dimensiones en planta del aparato serán de cinco milímetros (5 mm.) en 
más, no aceptándose tolerancias en menos. La tolerancia en el espesor total será variable en 
función de dicha altura total, según se especifica en el apartado 4.5.2.2. de las 
"Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera”, no aceptándose tolerancias superiores a medio milímetro (0,5 mm.) en el 
espesor nominal de una capa. 

Para la nivelación de los aparatos de apoyo, se emplearán recrecidas de mortero tipo M-45. 

692.3. EJECUCIÓN 

Los aparatos de apoyo se colocarán según se indica en los planos, prestándose especial 
atención a que la superficie del hormigón esté lisa y limpia, extremándose las precauciones 
para obtener una perfecta situación en planta y cota. 

Todos los tipos de aparatos de apoyo se colocarán, y en su caso anclarán, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los aparatos de material elastomérico se sentarán sobre una capa de mortero de cemento sin 
retracción, que cumplirá con las especificaciones del artículo 611 del presente Pliego. 

La consistencia del cemento será lo más seca posible, compatible con una correcta puesta en 
obra, a efectos de que su retracción sea mínima. 

El espesor de la capa de mortero será, al menos de dos centímetros (2 cm) y normalmente 
inferior a ocho centímetros (8 cm). En el caso de ser necesario un espesor mayor se armará y 
zunchará o se tomarán medidas especiales que garanticen su buen comportamiento. 

Sus dimensiones en planta serán las del aparato de apoyo con un sobreancho de cinco (5) 
centímetros por todas las bandas. 

La cara superior de la capa de mortero de cemento deberá quedar perfectamente horizontal 
salvo que se indique expresamente en los planos que deben quedar con determinada 
pendiente. 

La placa deberá estar libre en toda su altura con objeto de que no quede coartada en su 
libertad de movimiento horizontal. 

Las superficies laterales de los apoyos se limpiarán y se evitará todo contacto con grasas, 
aceites, gasolinas, bencinas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicarles. El banco de 
apoyo estará dotado de un dispositivo de drenaje. 

Se necesitará la autorización escrita de la Dirección Facultativa antes de la colocación de las 
vigas y hormigonado de las losas y otros elementos. 

692.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará por decímetros cúbicos (dm3) realmente colocados, si lo han sido 
conforme a las especificaciones de este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección 
Facultativa. 
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E692.001 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO 
O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON 
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE. 

ARTÍCULO 693.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

693.1. DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y colocación en 
su posición definitiva de vigas, losas y otros elementos prefabricados de hormigón armado, 
pretensado, o metálicos. 

693.2. EJECUCIÓN 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en 
posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo 
y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos 
tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o 
almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 
previa del Director de las obras. 

Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura 
de los elementos prefabricados. 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con la 
debida antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de 
tráfico. 

693.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El montaje de elementos prefabricados no es de abono directo, se considera incluido en la 
unidad correspondiente a cada prefabricado definido en el proyecto. 

E693.006 m IMPOSTA, INCLUSO MATERIALES, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y LOS SUPLEMENTOS DE ARMADURA 
QUE PUEDAN SER NECESARIOS, ASÍ COMO EL HORMIGÓN DE REGLAJE 

E693.007 m BARANDILLA, INCLUSO BARANDILLA Y SU COLOCACIÓN, EL 
MATERIAL PARA RECIBIDO DE LOS APOYOS, EL PINTADO DE LA BARANDILLA Y SU 
MANTENIMIENTO HASTA RECEPCIÓN DE LA OBRA, COLOCADA SEGÚN PLANOS. 

E693.002 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 M DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS SUPERIORES, FABRICADO Y COLOCADO 

ARTICULO 694.- JUNTAS DE TABLERO 

694.1. DEFINICIÓN 

Son los dispositivos que enlazan los bordes de dos tableros contiguos, o de un tablero y un 
estribo de forma que permitan los movimientos por cambios de temperatura, deformaciones 
reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al tiempo que presentan una 
superficie lo más continua posible a la rodadura. 

Las juntas de tablero, sus características, dimensiones y situación, vienen definidas en los 
Planos.  

694.2. CONDICIONES GENERALES 

Las juntas estarán constituidas por materiales elastoméricos reforzados con acero. Las juntas 
permitirán los movimientos indicados en los planos y garantizarán una total estanqueidad frente 
al agua. 

Las juntas serán únicamente de casa de reconocida solvencia, y deberán contar con la 
aprobación de la Dirección Facultativa. 

A igualdad de características se estimará fundamentalmente el grado de impermeabilidad 
ofrecido por la junta. 

694.3. EJECUCIÓN 

La disposición de las juntas se llevará a cabo de forma que queden enrasadas superficialmente 
con el pavimento. 

La junta se montará con los elementos, medios, personal cualificado y operaciones que ordene 
la Dirección Facultativa, tras escuchar las indicaciones oportunas del fabricante. 
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694.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las juntas se medirán por metros (m) realmente ejecutados de acuerdo con este proyecto y las 
órdenes escritas de la Dirección Facultativa, medidas sobre planos de proyecto. 

E694.001 ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE 
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. 
DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 

E694.007 m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, 
E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALEMENTE 
COLOCADO. 

ARTÍCULO 695.- PRUEBAS DE CARGA 

695.1. DEFINICIÓN 

Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya realización es 
preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar la 
adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra.  

695.2. EJECUCIÓN 

Se ejecutarán las preceptivas pruebas de carga de las estructuras, de acuerdo con las 
"Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carretera", aprobadas por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 1.999. 

Asimismo, cumplirán las disposiciones del Artículo 695 del PG-3. 

El adjudicatario presentará a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el proyecto 
correspondiente para la realización de las pruebas de carga de las estructuras. 

695.2.1. Cargas de ensayos 

En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar y las solicitaciones a que aquéllas den 
lugar, podrán ser más desfavorables que las del tren de cargas de la "Instrucción de Acciones", 
estimándose como suficiente si tales esfuerzos oscilan entre el 60 y 70% de los máximos 
producidos por el citado tren de la Instrucción. 

Antes de comenzar la prueba, se comprobará mediante pesaje en báscula el peso total real de 
cada uno de los vehículos, debiendo quedar garantizado que su valor no se desvía en más de 
un 5 % del considerado en el Proyecto de la prueba. 

Todos los vehículos utilizados en una prueba serán preferiblemente iguales entre sí en cuanto 
a forma, peso y dimensiones. Para alcanzar el nivel de carga deseado, se dispondrán los 
camiones con su peso máximo autorizado (según Anejo 1 de las “Recomendaciones para la 
realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera”) y variar únicamente el 
número y la posición relativa de los vehículos. 

La carga de prueba será estática, es decir, una vez colocados los camiones como luego se 
indicará, se harán las mediciones correspondientes. 

695.2.2. Mediciones mínimas a realizar 

A.- En cada tablero y para cada estado de cargas se medirán, al menos, los siguientes datos 
de las secciones indicadas: 

  a) Sección central: Flecha en sus bordes y punto medio. 

  b) Secciones de apoyos: Deformaciones verticales. 

B.- Para cada tablero y en cada una de las secciones antes definidas, se harán las 
mediciones indicadas en cada uno de los siguientes estados: 

  a) Descargado el tablero. 

  b) Cargada la mitad del tablero longitudinalmente. 

  c) Cargado todo el tablero. 

  d) Después de retirar la mitad de la carga total. 

  e) Descargado todo el tablero. 

C.- Los camiones se colocarán en la posición de carga indicada en cada caso, man-
teniéndose en ella 20 minutos, descargando después el tablero y dejando otros 20 
minutos antes de empezar un escalón de carga. 

Las flechas se medirán: 

  a) Antes de empezar la prueba de carga. 
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  b) A los 20 minutos de colocados los camiones de cada escalón de carga. 

  c) 20 minutos después de retirados los camiones en cada escalón de carga. 

  d) Al día siguiente y a la misma hora en que se inició la medición de flechas. 

Además, habrá que respetar lo indicado en el apartado 6.3. de las “Recomendaciones para la 
realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera”. 

695.2.3. Aparatos a emplear 

 - Flexímetros, para medida de deformaciones verticales: serán adecuados en cada 
puente a las posibilidades de observación existente pero en ningún caso tendrán 
menos de 5 cm. de recorrido y 0,01 mm. de precisión. 

 - Lupas graduadas para observar y medir la formación de fisuras: permitirán observar 
décimas de milímetro. 

 - Termómetros para obtener un control de la temperatura en los puntos en que pueda 
afectar al resultado de la prueba. 

695.2.4. Colocación de aparatos 

Como se ha especificado en el apartado anterior, se colocarán flexímetros en las secciones 
centrales y apoyos de cada tablero. 

695.2.5. Preparación de la prueba 

A.- Cálculo. 

 Con los datos de proyecto y de obra (características del hormigón, espesores reales, 
cargas permanentes, etc.), y con los tipos de camiones y cargas elegidos, se hará en 
primer lugar un croquis en planta de la situación exacta de cada camión y eje en el 
tablero. 

 Este croquis será reflejado en el tablero mediante señales adecuadas para la correcta 
situación de cada camión. 

 Una vez definido el croquis de cargas y situaciones, se procederá a calcular los esfuerzos 
y las flechas correspondientes en cada punto y sección antes indicados y para cada 
escalón de carga definido en el apartado A). 

B.- Referencias fijas y mediciones precisas: 

 Antes de proceder a la realización de las pruebas se nivelarán los puntos de medición ya 
indicados en el apartado A), referidos a puntos de referencia fijos fuera del puente y no 
afectados por la prueba de carga de forma que sea lo más sencillo posible referir a éstos 
las deformaciones de un punto cualquiera en cada escalón de carga. 

C.- Observación previa del tablero: 

 Antes de comenzar las pruebas se recorrerán detenidamente las estructuras, observando 
concienzudamente las fisuras que existan, midiendo su tamaño con lupas y marcando los 
puntos en que se hagan estas medidas para realizar posteriores mediciones en cada 
escalón de carga. 

D.- Resultados y tolerancias: 

 En cada escalón de carga las deformaciones no deben diferir en más del 25% de las 
calculadas. En caso contrario, se repetirá el escalón de carga y las medidas 
correspondientes antes de pasar al escalón siguiente. 

 La deformación remanente al descargar el tablero no debe superior al 20% en puentes de 
hormigón armado, 15% en puentes de hormigón pretensado o mixtos, o 10% en puentes 
metálicos, de la producida por la sobrecarga total aplicada. En caso contrario, se volverá 
a aplicar toda la sobrecarga, debiendo ser la nueva deformación, medida 15 minutos 
después de haber terminado de retirar la sobrecarga, inferior al 33% de la deformación 
producida en el primer estado de carga. 

 Si las deformaciones exceden de los límites tolerados en más del 40% en puentes de 
hormigón armado, 30% en puentes de hormigón pretensado o mixtos, o 20% en puentes 
metálicos, no se considerará aceptable al tramo para su uso. 

 En caso de que, realizado el segundo ciclo, no se hubieran alcanzado resultados 
satisfactorios, el Director de la prueba suspenderá la aplicación de la carga 
correspondiente, tomando respecto a los demás estados de carga las medidas que crea 
convenientes. 

 En caso afirmativo, transcurrido un año, si la estructura no ha sufrido deformaciones o 
averías de alguna importancia, se repetirán todas las pruebas realizadas anteriormente y 
se decidirá también a la vista de otra propuesta razonada, si se acepta definitivamente el 
tramo o si es preciso sustituirlo o reforzarlo. 
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695.2.6. Desarrollo de la prueba 

A.- Antes de comenzar la prueba de carga: 

 a)  Se marcarán sobre el tablero las posiciones exactas que han de tener los ejes 
longitudinales de los camiones y los transversales de los ejes en estas posiciones, 
durante la prueba. 

 b)  Se pesarán cada uno de los ejes de los camiones, comprobando su coincidencia 
con las teorías de la prueba. 

 c)  Se habrán colocado y nivelado o tarado los flexímetros y demás aparatos de 
medida, como se indica en los apartados A y B. 

 d)  Se harán las nivelaciones, observación y medición de fisuras previstas en los 
apartados E y F. 

 e)  Medición de la temperatura y humedad ambiente y la temperatura en las vigas 
extremas. 

 f)  Medición de flechas en el tablero descargado como se exige en el apartado A. 

B.- Durante la realización de la prueba de carga: 

 a)  Se colocará primero un camión en su posición exacta antes de entrar el siguiente 
de la misma fila y así sucesivamente hasta completar ésta. 

   Durante esta operación, se observarán en todo momento los aparatos de medida, 
anotando los resultados más importantes, aunque no figurarán en el informe, ni 
tengan valor para deducir el comportamiento de la estructura mientras se actúe con 
cargas parciales. 

   Una vez colocada toda la fila, se harán las medidas previstas en el apartado A). 

   Se continuará cargando con las mismas precauciones antes citadas en cada uno de 
los escalones indicados en el apartado B). 

 b)  Durante cada escalón de carga se medirá la temperatura y la humedad ambiente y 
las temperaturas en ambas caras del tablero, así como se observará detenidamente 
toda la estructura para detectar la formación y progresión de fisuras, midiendo 
sistemáticamente en cada escalón la anchura de éstas. 

 c)  Se deberá medir con especial cuidado los descensos de los apoyos. 

695.3. ACTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA 

Se anotarán siempre los datos siguientes: 

 - Hora exacta de las sucesivas operaciones efectuadas. 

 - Lista y matrícula de los vehículos utilizados, con sus pesos por ejes. 

 - Posiciones de los vehículos en cada escalón de carga. 

 - Resultados de cada medición de cada aparato. 

 - Comprobación de flechas calculadas y medidas. 

 - Informes que permitan el fácil reencuentro de las referencias de nivelación. 

 - Comienzo y progresión de fisuras. 

 - Cualquier otro dato que pueda parecer útil (vibraciones, etc.). 

Una vez terminada la prueba se hará un informe que constará como mínimo de: 

 - Croquis de situación de camiones, indicando posiciones y cargas por eje. 

 - Croquis de situación de todos los aparatos de medida. 

 - Croquis de situación de puntos de referencias fijos. 

 - Lecturas realizadas en todos los aparatos de medida en escalón o estado de carga. 

 - Flechas que se deducen de las anteriores lecturas. 

 - Diagrama de flechas reales (tanto longitudinalmente como transversales), des-
contando el descenso de los apoyos. 

 - Diagrama de los descensos de los apoyos. 
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 - Porcentajes de recuperación registrados en flechas. 

 - Valores registrados de temperatura y humedad. 

 - Registros de fisuras. 

 - Incidencias que se presentaron durante la realización de la prueba. 

 - Conclusiones. 

En las conclusiones figurarán expresamente la aceptación o no del tramo ensayado con las 
exigencias de nuevas pruebas de carga, puesta en servicio provisional o definitivo, refuerzo, 
etc. 

695.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las pruebas de carga se realizará por unidad (U) carga de estructuras 
efectivamente realizada, siempre que lo sean de acuerdo con este proyecto y las órdenes de la 
Dirección Facultativa. 

E695.002 ud PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 
CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA. 

E695.003 ud PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA. 
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PARTE 7ª. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
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CAPÍTULO I.- SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

ARTÍCULO 700.- MARCAS VIALES 

700.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 

Son las guías ópticas que forman líneas o signos en la pintura de líneas, palabras o símbolos 
sobre el pavimento, bordillos y otros elementos de la carretera, que sirven para regular el tráfico 
de vehículos y peatones. 

Su ejecución incluye la preparación de la superficie de aplicación y la pintura de marcas. 

Las marcas viales cumplirán lo especificado en el artículo 700 del PG-3. Será de aplicación así 
mismo, la Nota de Servicio 2/2007 sobre criterios de aplicación y mantenimiento de las 
características de la señalización horizontal. Además será de aplicación la Normativa 
correspondiente para marcas viales de las especificadas en el artículo 100 del presente Pliego. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales de empleo temporal, de color amarillo, en 
caso de modificaciones de carriles. Si la restricción a la libre circulación permaneciera durante 
la noche, será obligatorio disponer un balizamiento con marcas viales provisionales y/o capta-
faros, así como con elementos luminosos, cuyo funcionamiento constante deberá ser vigilado. 

700.2. TIPOS 

Las marcas viales, a emplear en el presente proyecto serán de empleo permanente (color 
blanco) o de empleo temporal (color amarillo). 

Las marcas viales serán de tipo II, usándose un material tipo P-RR en general y P-RRS para 
las marcas con resaltes. Todos los materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales 
presentarán: 

1. Marcado CE, mediante la Declaración de Conformidad del fabricante, acompañada del 
certificado de conformidad CE del producto. Actualmente este marcado es obligatorio para las 
microesferas de vidrio, desde mayo de 2005.  

2. Para el resto de productos, hasta la aparición del marcado CE, mediante el ensayo de 
durabilidad conforme a la norma UNE 135200-3: método B ó UNE EN 13197, de manera que 
se verifique el cumplimiento de las clases, uso previsto y nivel de durabilidad especificados 
para cada producto y, además, una descripción específica con los nombres comerciales de los 
materiales y sus fabricantes, junto a las proporciones e instrucciones de aplicación en 
carretera. 

700.3. MATERIALES 

A efectos de este proyecto, en la aplicación de las marcas viales termoplásticos de aplicación 
en caliente. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a las pinturas y a los termoplásticos 
de aplicación en caliente. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de 
las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, 
realizado según lo especificado en el método “B” de la UNE 135 200(3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 135 
200(2), para pinturas y termoplásticos de aplicación en caliente. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la UNE-EN-1423. La granulometría y 
el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 
287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la UNE-EN-
1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por la Dirección Facultativa.  

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio 
para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de 
acuerdo con la UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el “método B” de la 
UNE 135 200(3). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 80/106 CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su art. 9. 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Durante el período de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán 
con lo especificado en la tabla siguiente y asimismo con los requisitos de color especificados y 
medidos según la UNE-EN-1436. 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la 
causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño 
deberán preverse los sistemas adecuados para el drenaje. 

VALORES MÍNIMOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
EXIGIDAS PARA CADA TIPO DE MARCA VIAL 

TIPO DE 
MARCA VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 
COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (*) 

(Rt/mcd.lx-1.m-2) 
FACTOR DE LUMINANCIA 

() 
VALOR 

SRT 

30 DÍAS 180 DÍAS 730 DÍAS 
SOBRE 

PAVIMENTO 
BITUMINOSO 

SOBRE 
PAVIMENTO 

DE HORMIGÓN 
 

45 
PERMANENTE 
(color blanco) 

 
300 

 
200 

 
100 

 
0,30 

 
0,40 

TEMPORAL 
(color amarillo) 

 
150 

 
0,20 

 
45 

 

Nota: Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en la 
UNE-EN-1436. 

(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 

700.5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
ejecución de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las 
dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus 
propiedades a lo largo de la misma. 

La Dirección Facultativa fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de 
las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 277 (1), considerándose 
adecuado como mínimo un equipo formado por una máquina autopropulsada para pintar 
bandas con capacidad de 225 litros y una barredora con recogida de material de 50 Kw. 

700.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 

empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas 
viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca “N” de AENOR). 

Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a 
emplear, para su aprobación o rechazo por parte de la Dirección Facultativa. La citada 
declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 135 
277(1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con 
sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos. 

700.6.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a 
fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, 
se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a 
aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o 
marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 
adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.).  La 
Dirección Facultativa exigirá las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya 
sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el 
sustrato y la nueva marca vial. 

700.6.2. Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o 
marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha 
aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no 
está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del 
viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h.). 

700.6.3. Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para 
ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia, 
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bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí 
por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

700.6.4. Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos 
tramos en los que, a juicio de la Dirección Facultativa, la nueva aplicación haya sido deficiente, 
queda expresamente prohibido el empleo de decapantes, así como los procedimientos 
térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación 
que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por la Dirección Facultativa: 

- Agua a presión. 

- Proyección de abrasivos. 

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 

700.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Dirección Facultativa, pudieran influir 
en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada. 

700.7.1. Control de recepción de los materiales 

A la entrega de cada suministro, se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 

suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o 
documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Dirección Facultativa, según 
se especifica en el apartado 700.6. 

Si no se aporta el documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR) antes de 
iniciar su aplicación, los productos serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 
homogeneidad e identificación especificados para pinturas y termoplásticos de aplicación en 
caliente en la UNE 135 200 (2) y los de granulometría, índice de refracción y tratamiento 
superficial si lo hubiera según la UNE-EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 
287, para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e 
identificación de pinturas y termoplásticos de aplicación en caliente, se realizará de acuerdo 
con los criterios especificados en la UNE 135 200(2). 

La toma de muestras de microesferas de vidrio, se llevará a cabo de acuerdo con las normas 
UNE-EN-1423 y UNE-EN-1790, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

- Pinturas y termoplásticos de aplicación en caliente que no cumplan con los requisitos 
exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o que no entren dentro de 
las tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación 
especificados en la UNE 135 200(2). 

- Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría definidas 
en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de refracción 
contemplados en la UNE-EN-1423. 

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones anteriores 
serán rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su 
suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser 
examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican 
en el presente apartado. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

231 

La Dirección Facultativa, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 
podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de 
los materiales que se encuentren acopiados. 

700.7.2. Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán 
controles con el fin de identificar y comprobar que son los mismos que los acopios y que 
cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto. 

Para la identificación de los materiales –pinturas y termoplásticos de aplicación en caliente- que 
se estén aplicando, se tomarán muestras de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra de 
material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función 
del volumen total de la misma, según el criterio que especifica el apartado 700.7.2. del 
Art. 700 del PG-3. 

- Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la 
máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. 
De cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una. 

El material –pintura y termoplástico de aplicación en caliente- de cada una de las muestras, 
será sometido a los ensayos de identificación especificados en la UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinarán según la 
UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, se dispondrá 
una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de 
la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El 
número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de muestreo, será diez (10) espaciadas 
entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m.). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los correspondientes 
controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de 
control seleccionados: 

- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 
tolerancias admitidas en la UNE 135 200(2). 

- Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen lo especificado en el proyecto. 

- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el 
diez por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 
su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los 
ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el presente 
apartado. 

La Dirección Facultativa, además de disponer de la información de los controles anteriores, 
podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las 
dotaciones de los materiales utilizados. 

700.7.3. Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles 
periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y 
comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del 
presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los 
especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a 
su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a 
los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente apartado. 

La Dirección Facultativa podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características 
esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el presente Pliego. 

700.8. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificados en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 
de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha 
de aplicación. 
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La Dirección Facultativa podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre 
su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán 
materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere 
los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

700.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación de 
la Dirección Facultativa los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién 
pintadas, hasta su total secado. 

700.10. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las marcas viales de ancho constante se hará por metros (m) 
aplicados, medidos por eje de las mismas sobre el pavimento y las de ancho variable por 
superficie (m2) realmente ejecutada medida sobre el pavimento, si lo hubieran sido conforme a 
este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

La definicion de las unidades de obra a contemplar en este articulo se completara a la entrega 
de la fase IV del Proyecto. 

Los precios incluyen en todos los casos el barrido, limpieza y preparación de la superficie, el 
borrado de marcas anteriores cuando sea necesario, el replanteo y premarcaje, el suministro 
de los materiales (pinturas y microesferas de vidrio) y la aplicación de su mezcla, la protección 
de las marcas durante el secado, la maquinaria y cuantos materiales medios y trabajos 
intervienen en la correcta y completa ejecución de cada unidad de obra, así como los ensayos 
necesarios, incluso la preparación y transporte de las muestras. 

ARTÍCULO 701.- SEÑALES Y CARTELES  VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

701.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes son los elementos que llevan 
inscritos leyendas y/o pictogramas destinados a informar, ordenar o regular, que sirven a los 
usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.  

Las señales constarán de placas y elementos de sustentación y anclajes y los carteles de 
lamas y elementos de sustentación y anclaje. 

Las señales y carteles de circulación cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-3. 

Además sería de aplicación la Normativa correspondiente a señales y carteles  verticales de 
circulación de las especificadas en el artículo 100 del presente Pliego. 

701.2. TIPOS 

A efectos del presente proyecto las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, se clasificarán en función de: 

Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de señal o 
cartel, amarillo). 

701.3. MATERIALES 

701.3.1. Sustrato 

Las placas de las señales y las lamas de los carteles serán de acero galvanizado, excepto las 
lamas las lamas de los carteles para colocar en pórticos y banderolas, que serán de aluminio 
extrusionado. 

Cumplirán las especificaciones de las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 
321 y UNE 135 322, que les serán de aplicación. 

701.3.2. Materiales retrorreflectantes 

A efectos del presente proyecto, y en virtud de lo especificado en el apartado 701.3.2 del 
artículo 701 del PG-3, se utilizarán materiales retrorreflectantes de los niveles siguientes: 

Nivel 2 en todas las señales de código y en los carteles de los enlaces y de los desvíos 
provisionales. 

Nivel 3 en los carteles del tronco de autovía. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes correspondientes a los 
Niveles 2 y 3 serán las especificadas en el apartado 701.3.1.2 del artículo 701 del PG-3. 
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701.3.3. Elementos de sustentación y anclajes 

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles empleados como postes de 
sustentación de señales y carteles laterales serán de acero galvanizado y cumplirán las 
características indicadas para cada uno de ellos en las UNE 135 312 y UNE 135 314, 
respectivamente. 

Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en los artículos 624, 625 
y 626 del PG-3. Las pletinas serán de aluminio y estarán fabricadas según lo indicado en la 
UNE 135 321. 

Así mismo, los perfiles y chapas, tornillería y anclajes empleados para pórticos y banderolas 
serán de acero galvanizado y cumplirán lo indicado en la UNE 135 315. Las estructuras de 
pórticos y banderolas tendrán sección circular con las dimensiones especificadas en planos, no 
pudiéndose emplear el esquema “monodintel” en ningún caso. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de 
la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. En cualquier caso, queda 
expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin 
tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Contratista. 

701.4. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento 
General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical”. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán 
disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 
estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 
permanezcan durante su período de servicio. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas 
y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-I.C “Señalización vertical”. 

Tanto las señales como los carteles, en su parte posterior, identificarán de forma indeleble, al 
menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

Se cumplirán además, las especificaciones de las normas UNE 135332 y 135336. 

701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

701.5.1. Zona retrorreflectante 

701.5.1.1. Características fotométricas 

Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2) para la 
zona retrorreflectante de nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 
circulación, al menos, los siguientes: 

COLOR 

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R’/cd.lx-1.m-2) 
ÁNGULO DE OBSERVACIÓN (): 0,2° 
ÁNGULO DE ENTRADA (1, 2=0°): 5° 

NIVEL 2 

BLANCO 200 

AMARILLO 136 

ROJO 36 

VERDE 36 

AZUL 16 

 

Se tomarán como valores  mínimos del  coeficiente de retrorreflexión (R’/cd.lx-1.m-2)  para la 
zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 
circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos para 0,2°, 
0,33°, 1,0° de ángulo de observación, y 5° de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de 
rotación  de 0°), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas 
A, B y C respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2 del artículo 701 del 
PG-3. 

701.5.1.2. Características colorimétricas 

Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia () de la 
zona retrorreflectante (serigrafiada o no)  de las señales y carteles verticales de circulación 
objeto del proyecto serán las especificadas en el apartado 401.3.1.2 del artículo 701 del PG-3. 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

234 

701.5.2. Zona no retrorreflectante 

Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia () y de las coordenadas 
cromáticas (x, y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto serán las especificadas en el apartado 701.4.1.2 del artículo 701 
del PG-3. 

701.5.3. Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería, postes de sustentación, pórticos y 
banderolas cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado 
físico general” definidas en la UNE 135 352. 

701.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles 
verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que 
dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del correspondiente documento acreditativo de 
certificación (marca “N” de AENOR). 

La Dirección Facultativa fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
trafico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en 
función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

701.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad 
de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 

- Localización de la obra. 

- Clave de la obra. 

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, 
reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
anticondensación, etc.). 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Dirección Facultativa, pudieren influir 
en la durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

701.7.1. Control de recepción de las señales y carteles 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro, identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o 
documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR) de cada suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Dirección Facultativa, según 
se especifica en el apartado 701.6. 

El control de calidad de los acopios no será de aplicación obligatoria en aquellas señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo de 
certificación (marca “N” AENOR). 

En caso contrario, antes de iniciar la instalación de las señales y carteles se comprobará su 
calidad mediante la realización de los siguientes ensayos de control, a partir de una muestra 
representativa de las señales y carteles acopiados que se tomará según criterio del apartado 
701.7.1.1 del artículo 701 del PG-3. 

- Aspecto. 

- Identificación del fabricante. 

- Comprobación de las dimensiones. 
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- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

Los acopios que no cumplen alguna de las condiciones especificadas en el apartado 701.7.3 
del presente artículo serán rechazadas y podrán presentarse a nueva inspección si el 
suministrados acredita que todas las unidades han sido de nuevo examinadas y ensayadas, 
eliminándose las deflectoras o corrigiendo sus defectos. Las nuevas unidades serán sometidas 
a los ensayos de control mencionados. 

701.7.2. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a 
cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo especificados en el apartado 701.7.3 del presente artículo, 
serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las 
nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación de 
la calidad especificados en el apartado 701.7.1 del presente artículo. 

La Dirección Facultativa podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las 
características esenciales y las especificaciones que figuran en el presente Pliego. 

La Dirección Facultativa seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo 
tipo, un número representativo de señales y carteles. 

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra se llevarán a cabo, de 
forma no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente artículo. 
Además, se realizarán los controles correspondientes a “características generales” y “aspecto y 
estado físico general”  indicados en la UNE 135 352. 

701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo, acopiados o instalados, vendrá 
determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un “nivel de inspección I” y “nivel 
de calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la UNE 66 020. 

Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en el apartado 
701.7.1 y 701.7.2 de este artículo será considerado como “un defecto” muestras que una “señal 
defectuosa” o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE 

SEÑALES Y CARTELES, ACOPIADOS O INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE: 4,0 

Nº MÁXIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA ACEPTACIÓN 

Nº MÍNIMO DE UNIDADES 
DEFECTUOSAS PARA RECHAZO 

2 a 5 0 1 

8 a 13 1 2 

20 2 3 

32 3 4 

50 5 6 

80 7 8 

125 10 11 

 

701.8. PERÍODO DE GARANTÍA 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiados o no), instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su 
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de 
tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán 
señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, 
supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrados a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa las instrucciones a 
las que se refiere el presente apartado para la conservación de las señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes instalados. 

701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa los sistemas de señalización para 
protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las 
mismas. 
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701.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación, anclajes y cimentación, se medirán y abonarán exclusivamente por unidades (U) 
realmente colocadas en obra, si lo han sido de acuerdo con las especificaciones de proyecto y 
las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes (excepto los colocadas en estructuras 
de pórticos y banderolas), incluidos sus elementos de sustentación, anclajes y cimentación, se 
medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, si lo han sido de 
acuerdo con las especificaciones de proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

La definicion de las unidades de obra a contemplar en este articulo se completara a la entrega 
de la fase IV del Proyecto 

Los precios incluyen los elementos de sostenimiento de las señales y carteles, así como la 
cimentación de los mismos, incluyendo el replanteo, despeje y limpieza del terreno, excavación, 
hormigón de relleno y anclajes; así como se incluyen las señales y carteles, incluso placas, 
barras, pinturas y láminas retrorreflectantes, y cualquier trabajo, maquinaria, material o 
elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
También queda incluido el precio de los ensayos. 

ARTÍCULO 702.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES DE UTILIZACIÓN EN 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

702.1. DEFINICIÓN 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, 
aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas 
viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin 
de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se fijarán a la 
superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o más) o por 
incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 

La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional, quedando excluidas 
las omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo. 

Cumplirán lo especificado en el artículo 702 del PG-3. 

La ubicación de los captafaros se define en los planos del Proyecto. Se dispondrán a la 
equidistancia que indique la Dirección Facultativa. 

702.2. TIPOS 

A efectos del presente proyecto, los captafaros retrorreflectantes serán del tipo P1A, es decir,  
de empleo permanente (color blanco), código 1 (retrorreflector de vidrio) y de diseño A 
(captafaros no deformables). No obstante, si la Dirección facultativa lo estima conveniente, se 
podrán utilizar captafaros del tipo P2A (de empleo permanente, con retrorreflector orgánico de 
naturaleza polimérica, no deformables). 

702.3. MATERIALES 

El cuerpo del captafaro será de plástico en forma de paralelepípedo de bordes redondeados de 
97 x 97 x 21 mm., resistente al impacto,  a la intemperie y a los combustibles. 

La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de vidrio. Si, 
a juicio de la Dirección Facultativa, se colocases captafaros de código 2, la zona 
retrorreflectante estará constituida por retrorreflectores de naturaleza polimérica. 

Cada captafaro llevará al menos una cara retrorreflectante. Cada cara retrorreflectante llevará 
al menos 24 unidades de prismas retrorreflectantes. 

Los captafaros retrorreflectantes se fijarán a la superficie del pavimento mediante adhesivo. 

El adhesivo a emplear será un sistema de dos componentes en base a la mezcla de resinas 
con sus correspondientes endurecedores, flexibilizantes y diluyentes. 

La mezcla de los componentes, base y endurecedor, deberá efectuarse en la proporción del 
uno por ciento (1%). El adhesivo, una vez polimerizado, satisfará las condiciones siguientes: 

 - Resistencia al alargamiento a 20ºC y velocidad de tracción 10 mm/min: ........................ 6% 

 -Resistencia a la rotura a 20ºC y vel. de tracción 10 mm/min: .............................. 180 Kg/cm2 

 -Adherencia sobre soporte de hormigón: ................................................................ 15 kg/cm2 

 -Adherencia sobre soporte de hormigón: ................................................................ 5 minutos. 

Los dos componentes se mezclarán y se procederá a su perfecta homogeneización mediante 
espátula apropiada. 
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702.4. CARACTERÍSTICAS 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento 
tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados en la UNE-EN-
1463 (1). 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que constituyan 
peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que aseguren su 
fijación y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni 
por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer 
sobre la calzada. 

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificación de forma indeleble, al 
menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

Las características técnicas que deberán reunir los captafaros retrorreflectantes serán las 
especificadas en la UNE-EN-1463(1). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 

La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista. 

702.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se sitúen fuera de la 
calzada y en la zona indicada en planos. 

Para el período de garantía, el número máximo permitido de captafaros no adheridos a la 
superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección 
del tráfico será el especificado en el apartado 702.7.2. 

702.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa 

de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la instalación y los 
propios captafaros retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca comercial, o 
referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello 
o distintivo de calidad. 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

 - Preparación de la superficie: 

La superficie sobre la que se ha de efectuar la aplicación deberá estar limpia, seca y 
desprovista de manchas de aceite, grasas y carburantes. 

Para su limpieza se emplearán los medios que en cada caso se precisen, debiendo como 
mínimo efectuarse un enérgico cepillado previo. 

Aplicación del adhesivo. 

Una vez realizada la mezcla de los componentes, se procederá a: 

 a) Aplicar la mezcla a la superficie de la carretera donde va a situarse el captafaro. 

 b) Aplicar una capa de adhesivo sobre la base del captafaro. 

 - Colocación del captafaro: 

Se colocará el captafaro con un ligero giro de izquierda a derecha con el pié para orientarlo 
adecuadamente. Se oprimirá ligeramente contra el pavimento haciendo que el adhesivo 
sobresalga por los bordes. 

Los captafaros serán protegidos de la acción del tráfico durante un período mínimo de cuarenta 
(40) minutos. 

Eliminación de los captafaros retrorreflectantes. 

Para la eliminación de los captafaros retrorreflectantes, o cualquiera de sus partes, queda 
expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.), así como los 
procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá 
estar autorizado por la Dirección Facultativa. 
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702.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de instalación de captafaros retrorreflectantes incluirá la 
comprobación de los materiales acopiados, así como de la unidad terminada. 

El contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de la 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 - Fecha de instalación. 

 - Localización de la obra y estado de la superficie. 

 - Número y características de los captafaros instalados. 

 - Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados. 

 - Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio de la Dirección 
Facultativa, pudieran incidir en las características y/o durabilidad de los captafaros. 

702.7.1. Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material, 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada 
suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes acopiados a fin de 
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Dirección 
Facultativa, según se especifica en el apartado 702.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 
aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes que aporten el documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden a la Dirección Facultativa. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la instalación de los 
captafaros retrorreflectantes se comprobará su calidad, según se indica en el presente artículo, 
a partir de una muestra representativa de los captafaros acopiados. 

La Dirección Facultativa, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 
podrá, siempre que lo considere oportuno comprobar la calidad de los captafaros 
retrorreflectantes acopiados. 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un número 
determinado de captafaros retrorreflectantes, seleccionados aleatoriamente de acuerdo con el 
criterio descrito en este apartado, dejando bajo la custodia de la Dirección Facultativa, otra 
muestra idéntica a la anterior a fin de poder realizar los ensayos de contraste si fuese 
necesario. Una vez confirmada su idoneidad, los captafaros retrorreflectantes tomados como 
muestra serán devueltos al Contratista. 

La citada toma de muestra se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

 - De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades por tipo 
de captafaro. 

 - Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros retrorreflectantes, al 
menos tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) captafaros del mismo tipo. 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas 
muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos, no cumplan con 
las especificaciones, para los de este tipo, en la UNE-EN-1463(1). 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones anteriores, 
serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente cuando su 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 
examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los ensayos de control que se 
especifican en el presente apartado. 

702.7.2. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 
cabo controles periódicos para determinar el número de captafaros que permanecen fijados a 
la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección 
del tráfico. 

La obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma y 
del número de captafaros de un mismo tipo utilizados. 

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes instalados dentro ce un mismo tramo de 
control, si en las correspondientes inspecciones se da alguno de los siguientes supuestos: 
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 - El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento 
supera el dos por ciento (2%) del total de los instalados. 

 - Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más de 
tres 83) consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la 
dirección del tráfico o han sido eliminados por éste. 

Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido rechazados 
serán ejecutados de nuevo por el Contratista a sus expensas. Por su parte, las nuevas 
unidades, antes de su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación 
especificados en el apartado 702.7.1. del presente artículo. 

La Dirección Facultativa podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante el 
período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes instalados cumplen las 
características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el presente 
Pliego. 

702.8. GARANTÍA 

La garantía mínima de los captafaros retrorreflectantes, instalados de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, será de dos (2) años y seis (6) meses contabilizados desde la 
fecha de su fabricación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes con 
períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las 
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, 
no se instalarán captafaros retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido entre su 
fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa las instrucciones 
necesarias para la adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes instalados. 

702.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Contratista someterá a la 
aprobación de la Dirección Facultativa los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de 
las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo 
necesario antes de abrir la zona señalizada al tráfico. 

702.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades (U) realmente colocadas en obra, siempre que lo sean de 
acuerdo con lo dispuesto en este proyecto, y las órdenes de la Dirección Facultativa.  Se 
abonarán al precio siguiente del Cuadro de Precios: 

E702.001 ud  CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA 
CARA. 

 

La definicion de las unidades de obra a contemplar en este articulo se completara a la entrega 
de la fase IV del Proyecto 

El precio incluye el replanteo de la posición de los captafaros, la preparación y limpieza de la 
superficie, la aplicación del adhesivo, el propio adhesivo y el captafaro, la colocación de éste 
así como su posterior retirada, y cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 
necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

ARTÍCULO 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

703.1. DEFINICIÓN 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos dispositivos, de distinta 
forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la 
plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de 
señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como 
advertir de las corrientes de circulación posibles, capaces de ser impactados por un vehículo 
sin dañar significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero 
en sentido contrario. 

Cumplirán lo especificado en el artículo 703 del PG-3. 

703.2. TIPOS 

A efectos de este proyecto, los elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del presente 
artículo, son: hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales.  

703.3. MATERIALES 

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura que cumplan 
las especificaciones de este artículo. 
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En la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se utilizarán sustratos 
de naturaleza polimérica, flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados 
para garantizar su estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a las 
radiaciones ultravioleta. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se conseguirá mediante la 
incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el 
presente artículo. 

703.3.1. Características 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 

703.3.1.1. Del sustrato 

En la fabricación de paneles direccionales, se utilizará chapa de acero galvanizado de acuerdo 
con las características definidas en la UNE 135 365. 

Los materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de 
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas, cumplirán lo especificado en las UNE 135 362, UNE 
135 360 y UNE 135 363 respectivamente. 

703.3.1.2. De los materiales retrorreflectantes 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en los hitos de arista, hitos de vértice, balizas 
cilíndricas y paneles direccionales serán de nivel de retrorreflexión 2: aquellos cuya 
composición sea realizada a base de microesferas de vidrio encapsuladas entre una película 
externa, pigmentada con los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y 
pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de 
un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido 
por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

Las características de los materiales retrorreflectantes de Nivel 2 serán los especificados en el 
artículo 703 del PG-3. 

Los tejidos retrorreflectantes, que serán exclusivamente de color blanco, cumplirán las 
características iniciales indicadas en la UNE 135 363 para estos materiales. 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente 
de su naturaleza y nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, 
por el laboratorio acreditado conforme al R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre, encargado de 
llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de 
aplicación a los elementos de balizamiento, o directamente del proveedor de dicho material. 

La Dirección Facultativa podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 
materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 

703.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclajes. 

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las 
características indicadas en la UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, esta se realizará 
según lo especificado en los artículos 624, 625 y 626 del PG-3. Por su parte, las pletinas de 
aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la UNE 135 321. 

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 

Podrán emplearse, previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa, materiales, 
tratamientos y aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de 
la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. En cualquier caso, queda 
expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin 
tratamiento adicional. 

La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de los paneles 
direccionales será exigible al Contratista. 

Los hitos de arista se anclarán a una base de hormigón prefabricada por medio de una pieza 
metálica galvanizada que garanticen su inmovilidad y que aseguren una altura desde el borde 
superior del hito de aproximadamente 105 cm sobre el nivel de la calzada. 

Las balizas cilíndricas se anclarán con elementos que aseguren la  fijación permanente de las 
mismas por su base y que en caso de rotura, arrancamiento o deformación, no se produzca 
peligro para el tráfico rodado, ni por causa de la baliza arrancada ni por los elementos de 
anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

La inmovilidad de los hitos de vértice sobre la calzada se garantizará rellenando su interior con 
arena. 
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703.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 

Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las Normas 
de Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC y estarán equipados, con láminas retrorreflectantes de nivel de 
retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su 
estabilidad estructural, durante su período de servicio, mediante la utilización de aquellos 
elementos que resulten imprescindibles para la misma. A efectos del presente proyecto, los 
paneles direccionales en curvas serán de 195 x 45 cm, en colores azul autovía y blanco, 
ambos reflexivos. 

Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que hayan de ser vistos desde un 
vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores 
indicados en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363, respectivamente. 

A efectos del presente proyecto, las balizas cilíndricas serán azules tipo H-75 de al menos 500 
mcd lux m-2, en número no inferior a 13 por cada nariz divergente de enlace y los hitos de 
vértice serán azules tipo N-120. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones serán las definidas en las citadas normas y 
especificaciones técnicas. Los elementos de balizamiento retrorreflectantes identificarán de 
forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 
dígitos del año). 

La garantía de calidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista. 

703.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de 
sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la UNE 135 311. 

703.5.1. Zona retrorreflectante 

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión    (R'/cd.lx-1.m-2) para la 
zona retrorreflectante equipada con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2, al 
menos, los especificados la tabla 703-3 del artículo 703 del PG-3. 

Los tejidos retrorreflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente de retrorreflexión 
mínimo de doscientas cincuenta (250) cd.lx-1.m-2, para un ángulo de observación () de dos 
décimas de grado (0,2º) y un ángulo de entrada (1) de cinco grados (5º). 

703.5.1.1. Características colorimétricas 

Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia () de la 
zona retrorreflectante de los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles 
direccionales objeto del proyecto estarán de acuerdo con lo especificado en el apartado 
703.3.1.2 del presente artículo 703 del PG-3. 

703.5.2. Zona no retrorreflectante 

Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia () y de las coordenadas 
cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de los hitos de arista, hitos de vértice, 
balizas cilíndricas y paneles direccionales objeto del proyecto serán de acuerdo con lo 
indicado, para cada color, en las correspondientes UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 
y UNE 135 363. 

703.5.3. Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de paneles 
direccionales cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su "aspecto y 
estado físico general" definidos en la UNE 135 352. 

703.6. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa 
de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y de los 
propios elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello 
o distintivo de calidad. 

703.6.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes se 
realizará una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles 
defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para 
eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 
fijación de los mimos. 
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Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga 
naturaleza a los de aquella. 

La Dirección Facultativa exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación 
ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la fijación de los elementos 
de balizamiento retrorreflectantes. 

703.6.2. Limitaciones a la ejecución 

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas serán tales 
que aseguren la fijación permanente de los citados elementos de balizamiento 
retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no 
produzcan peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento 
retrorreflectante arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la 
calzada. 

Por su parte, el citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona 
recién balizada en el menor tiempo posible. 

La Dirección Facultativa fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en 
función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc. 

703.6.3. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 
correcta terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del Proyecto. 

703.6.4. Eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes 

Para la eliminación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, o sus partes, queda 
expresamente prohibido el empleo de agentes químicos (decapantes, etc.) así como los 
procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá 
estar autorizado por la Dirección Facultativa. 

703.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de balizamiento incluirá la comprobación de los hitos de 
arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales acopiados así como de la 
unidad terminada. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación. 
- Localización de la obra y estado de la superficie. 
- Clave de la obra. 
- Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (hitos de 

arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales). 
- Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio de la Dirección Facultativa, pudieran influir 

en las características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados. 

 
703.7.1. Control de recepción de los elementos de balizamiento 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada 
suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente a la Dirección Facultativa, según 
se especifica en el apartado 703.6. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 
aplicación obligatoria en aquellos elementos de balizamiento retrorreflectantes, si se aporta el 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los 
hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles direccionales, se comprobará su 
calidad, a partir de una muestra representativa de los elementos de balizamiento acopiados, 
que se seleccionará según lo especificado en el apartado 703.7.1. del PG-3. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo 
acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos 
de forma no destructiva, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 
703.4 del presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos de: 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

243 

 - Aspecto. 

 - Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales 
retrorreflectantes. 

 - Comprobación de las dimensiones. 

 - Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones anteriores 
serán rechazadas, y podrán presentarse a una nueva inspección, exclusivamente, cuando su 
suministrador, a través del Contratista, acredite que todas las unidades han vuelto a ser 
examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. 
Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican 
en el presente apartado. 

La Dirección Facultativa, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 
podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos de 
balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

703.7.2. Control de la unidad terminada 

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 
cabo controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Los elementos de balizamiento de un mismo tipo que hayan sido rechazados serán ejecutados 
de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su 
instalación serán sometidas a los ensayos de identificación y verificación de la calidad del 
apartado 703.4 del presente artículo. 

Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de balizamiento 
retrorreflectante cuyos elementos de anclaje, en caso de arrancamiento, rotura o deformación 
de los mismos provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la seguridad de la circulación 
vial. 

La Dirección Facultativa, seleccionará aleatoriamente, entre los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes de un mismo tipo que no hayan sufrido arrancamiento, rotura o deformación 
por la acción del tráfico, un número representativo de hitos de arista, hitos de vértice, balizas 
cilíndricas y paneles direccionales. 

Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados que sean del 
mismo tipo de los seleccionados como muestras si, una vez efectuado el correspondiente 
control de calidad, se da al menos uno de los siguientes supuestos: 

- Más del veinte por ciento (20%) de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, 
seleccionados como muestras poseen dimensiones (sobre la superficie de instalación) 
fuera de las tolerancias admitidas en la norma correspondiente o no presentan de 
forma claramente legible las marcas de identificación exigidas. 

- Más del diez por ciento (10%) de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, 
seleccionados como muestras no cumplen las condiciones de color o de 
retrorreflexión, exigidas en el apartado 703.5 de este artículo, o las correspondientes a 
"características generales" o a "aspecto y estado físico general" especificadas en la 
UNE 135 352. 

 
703.8. GARANTÍA 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes 
que no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones 
técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su 
fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. En el caso de 
los paneles direccionales dicha garantía será de cinco (5) años desde la fecha de su 
fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento 
retrorreflectantes con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) 
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. 
En cualquier caso no se instalarán hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilíndricas y paneles 
direccionales retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa las instrucciones a 
las que se refiere el presente apartado para la conservación de los elementos de balizamiento 
retrorreflectantes instalados. 

703.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, los sistemas de señalización 
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para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución 
de las mismas, así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el 
período de tiempo necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico. 

703.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes deberán estar convenientemente certificados 
según se especifica en el apartado 703.11 del artículo 703 del PG-3. 

703.11. MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 
anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, 
incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado. 

El abono se efectuará según los precios siguientes del Cuadro de Precios: 

E703.001 ud BALIZA CILINDRICA ABATIBLE DE D=20 CM. Y H=75 CM. 
RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, COLOCADO. 

 
E703.002 ud HITO DE ARISTA TIPO II., DE POLICARBONATO RETRORREFLECTANTE, 

GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, A DOS CARAS, COLOCADO SOBRE 
BIONDA O MURO, INSTALADO 

 
E703.003 ud HITO DE VÉRTICE (BALIZAMIENTO DE  DIVERGENCIAS) DE MATERIAL 

POLIMÉRICO Y 170 CM , RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA 
NIVEL 2, LASTRADA CON SACOS DE ARENA, COLOCADA SOBRE EL 
PAVIMENTO 

 
E703.004 ud PLACA KILOMETRICA 60 x 60 CM., EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, 

RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO 
POSTE DE SUSTENTACION Y CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO 

 
E703.006 ud HITO MIRIAMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, 

RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO 
CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO 

 
ARTICULO 704.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

704.1. DEFINICIÓN 

Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, instalados en 
los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto nivel de contención a 
un vehículo fuera de control. 

Las barreras de seguridad cumplirán lo dispuesto en el artículo 704 del PG-3. 

Las barreras de seguridad se proyectarán conforme a lo dispuesto en la O.C. 321/95 T y P 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” de la Dirección General de 
Carreteras, Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas del MOPTMA.  
Asimismo se tendrá en cuenta el Anexo del año 2.000 al catálogo de sistemas de contención 
de vehículos de la citada O.C. y la O.C.  6/2001, de 24 de octubre, para la modificación de la 
O.C. 321/95 T y P,  en lo referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en 
carreteras de calzada única. 

704.2. TIPOS 

A efectos del presente Proyecto, las barreras de seguridad, empleadas se clasificarán según el 
material de que están formadas en: 

 - Metálicas, formadas por una serie continúa de elementos longitudinales (vallas), unos 
soportes (postes tubulares) que los mantienen a cierta altura y unos elementos 
intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 

- Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con 
un perfil transversal especial. 

704.2.1. Tipología de las barreras metálicas 

Los diferentes tipos de barreras metálicas dispuestas son: 

- BMSNA 2/120a metálica galvanizada simple con separador estándar y valla perfil 
doble onda simple con postes de sección C 120 mm. de canto, separados cada 2 
metros. 

-- BMSNC 2/120a metálica galvanizada simple con separador estándar y 2 vallas perfil 
doble onda superpuestas con postes de sección C 120 mm. de canto, separados cada 
2 metros. 

- Barrera metálica galvanizada doble desmontable en tramos de 4 m empleada en pasos 
de mediana, incluso macizo de anclaje. 

704.2.2. Tipología de las barreras de hormigón 

Se utilizarán barreras de seguridad de hormigón del siguiente tipo: 

- Barrera  BHSEJ0/0a de hormigón simple in situ 
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704.2.3. Tipología de los pretiles metálicos 

Se utilizarán pretiles de seguridad metálicos del siguiente tipo: 

 Barrera de seguridad en pasos superiores formada por pretil metálico con baranda, 
con la geometría y dimensiones indicadas en planos. 

704.3. MATERIALES 

704.3.1. Barreras y pretiles de seguridad metálicos 

Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en las 
UNE 135 121 y UNE 135 122. 

El acero para fabricación de la valla será de las características químicas y mecánicas fijadas en 
la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres milímetros (3 mm.) y 
una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm). Para conseguir la aptitud 
química del acero base a la galvanización, se imitarán los contenidos de silicio y fósforo a los 
valores siguientes: 

Si0,03% y  Si + 2,5 P0,09% 

El acero estará galvanizado  en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las características 
del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-1179, y el espesor y 
masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE-EN ISO 1461 para aceros de 
espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 mm.). 

El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 
mismas características que el utilizado en la valla. 

El acero utilizado en la fabricación de postes tubulares y otros accesorios conformados en frío 
serán del tipo S 235 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025. Para conseguir la aptitud 
química del acero base a la galvanización, se limitarán los contenidos de silicio y fósforo a los 
valores siguientes: 

Si0,03% y  Si + 2,5 P0,09% 

Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE-EN-
10025. 

Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 

Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la tornillería 
y elementos de fijación y en el caso de postes tubulares, separadores y otros elementos 
conforme a la norma UNE.-EN ISO 1461. 

704.3.2. Barreras de hormigón 

Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos definidos en 
las UNE 135 111 y UNE 135 112. 

En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica superior a 
treinta y cinco megapascales (35 Mpa),. 

Para la fabricación del hormigón se utilizarán cementos del tipo I o II, en todas sus clases 
definidas en la UNE 80 301. 

El tamaño máximo de árido será de veinte milímetros (20 mm.). 

Si se utilizaran aditivos, cuyo uso esté permitido, deberán cumplir las prescripciones indicadas 
en la UNE 83 200. 

Las armaduras serán de alta adherencia y características mecánicas B 500 S. 

704.3.3. Captafaros 

Cumplirán las especificaciones del artículo 702 del presente Pliego. 

704.4. CARACTERÍSTICAS 

Las características técnicas de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 135 122. 

La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista. 

704.5. EJECUCIÓN 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del “acta de comprobación del replanteo”, la relación 
completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados en la fabricación y 
de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
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Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello 
o distintivo de calidad. 

704.5.1. Limitaciones a la ejecución 

Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la UNE 135 122, se cimentarán 
por hinca en el terreno, salvo que ésta resulte imposible por la dureza de aquel, o que su 
resistencia sea insuficiente. 

En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro y 
profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con arena 
con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 

Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte centímetros (20 
cm.) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada convenientemente 
compactada y nivelada, de tal forma que garanticen que una vez colocada la barrera, la 
desnivelación de la superficie superior misma, medida en la dirección del eje de la carretera, 
sea inferior a lo especificado en el apartado 704.6.2. del presente artículo. 

Los pretiles se dispondrán en el borde del tablero. 

La altura de la parte superior del pretil será igual o mayor que 80 cm. con una tolerancia de 3 
cm. en más y 2 cm. en menos. La altura se recrecerá si la parte superior sólo alcanza los 70 
cm. 

Donde el peralte sea apreciable, se cuidará especialmente la inclinación del pretil respecto de 
la plataforma adyacente, de forma que resulte perpendicular a ésta. 

Los extremos de un pretil no constituirán un peligro para los vehículos que choquen con ellos; 
en caso contrario, se protegerán como un obstáculo aislado. 

Asimismo en ellos se dispondrán anclajes para proporcionar la resistencia a tracción o flexión 
que necesita para cumplir su función. 

En los extremos finales los pretiles se abatirán hasta el terreno, según se indica en los planos 
correspondientes de este Proyecto. 

704.5.2. Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará  a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la 
correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del Proyecto. 

704.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los elementos 
constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa, diariamente, un parte de ejecución y de obra 
en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Fecha de instalación 

- Localización de la obra 

- Clave de la obra. 

- Número de elementos instalados, por tipo. 

- Ubicación de las barreras de seguridad. 

- Observaciones e incidencias que a juicio de la Dirección Facultativa pudieran influir en 
las características y/o durabilidad de las barreras de seguridad instaladas. 

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; 
identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la 
marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada 
suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada 
previamente a la Dirección Facultativa, según se especifica en el apartado 704.5. 

Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los acopios no serán de 
aplicación obligatoria en aquellos elementos constituyentes de las barreras de seguridad, si se 
aporta el documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su instalación, para los 
elementos constituyentes de las barreras de seguridad se comprobará su calidad, según se 
especifica en el presente artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos 
constituyentes acopiados. 
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Los acopios que han sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en 
los apartados 704.6.1. y 704.6.2. serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva 
inspección, exclusivamente, cuando el suministrador, a través del Contratista, acredite que 
todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, se hayan eliminado todas las 
defectuosas o corregido sus defectos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán 
sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

La Dirección Facultativa además de disponer de la información de los ensayos anteriores 
podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos 
constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren acopiados. 

704.6.1. Barreras y pretiles de seguridad metálicas 

El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera y pretil metálicos 
deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones claramente 
apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo, tales 
como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de flujo. Tampoco será admisible la 
presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de zinc que puedan interferir con el empleo 
específico del material galvanizado. 

El aspecto gris oscuro mate de la totalidad o de parte del recubrimiento de los elementos, así 
como las manchas que no sean eliminables por limpieza con un paño seco, será motivo de 
rechazo. 

Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la restauración de 
las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la galvanización, siempre que estas 
zonas, consideradas individualmente, no tengan una superficie superior a los 10 cm2, ni 
afecten, en su conjunto, a más del 0,5% de la superficie total del recubrimiento de cada 
elemento. Los procedimientos de restauración serán los especificados en la UNE-EN ISO 1461. 

El control del espesor de los elementos constituyentes de la barrera metálica se realizará a 
través del peso de los mismos mediante un estudio estadístico por variables, según se 
especifica en el artículo 704 del PG-3.  

704.6.2. Barreras de seguridad de hormigón 

Para las barreras de hormigón, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en 
bloque, al menor que resulte de aplicar los dos criterios siguientes: 

- Quinientos metros (500 m) 

- La fracción construida diariamente 

El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida en la 
dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros (3 m) sobre la 
totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco milímetros (5 mm), en 
más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros (10 mm) en ningún punto. 

En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos cualesquiera 
sobre los que se comprobará que: 

 - Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de 
lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 
dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 

 - No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni 
señales de discontinuidad en el hormigonado. 

 - No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de 
ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 

704.6.3. Captafaros 

El control de calidad de los captafaros se llevará a cabo según se especifica en el apartado 
702.7 del artículo 702 del presente Pliego. 

704.7. GARANTÍA 

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan 
sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e 
instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas 
aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por 
el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos (2) 
años y seis (6) meses desde la fecha de su instalación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de barreras 
de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) 
meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. 
En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes de barreras de seguridad cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

El suministrador, a través del Contratista, facilitará a la Dirección Facultativa las instrucciones a 
las que se refiere el presente apartado para la conservación de los elementos constituyentes 
de las barreras de seguridad instalados. 
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704.8. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad, 
el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, los sistemas de 
señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período 
de ejecución de las mismas. 

704.9. MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se medirán por metros (m) realmente colocados, si lo han sido 
conforme a este proyecto y las órdenes escritas de la Dirección Facultativa. 

El abono se efectuará según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

La definicion de todas las unidades de obra a contemplar en este articulo se completara a la 
entrega de la fase IV del Proyecto 

E704.002 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE (BMSNA2/120c), CON 
POSTES CADA 2M., INCLUSO POSTES ,P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

E704.003 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE (BMSNC2/120c), CON 
POSTES CADA 2M., Y SEPARADOR SIMÉTRICO, INCLUSO POSTES, P.P. 
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

E704.004 m BARRERA RIGIDA IN SITU TIPO NEW JERSEY SENCILLA (BHSEJ0/0a) , 
TOTALMENTE COLOCADA. 

E704.005 m BARRERA RIGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMIGON ARMADO, TIPO BHDEJ 
0/0a  A DOBLE CARA, CONSTRUIDA "IN SITU"  INCLUSO SUMINISTRO DE 
HORMIGON, TOTALMENTE TERMINADA. 

E704.006 m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS 
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA 

E704.010 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE VGH-900 BMDDA1/90 b, 
INCLUSO ACCESORIOS, MONTAJE Y NIVELACION 

E704.013 m BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE, TIPO BMSNA 2/120f, PARA 
PROTECCIÓN DE MOTORISTAS, CONSTITUIDA POR POSTE 
RECTANGULAR 120 x 55 CM. L=1,50 M., Y CONECTOR C - 132, 
GALVANIZADO, PROTECCIÓN NORMALIZADA DE MOTORISTAS, POSTES 
HINCADOS EN EL TERRENO, INCLUSO POSTE, HINCADO, ACCESORIOS, 
MONTAJE Y NIVELACION 

 

Estos precios incluyen el despeje y preparación del terreno, el replanteo, la excavación y 
cimentación, los dados de hormigón, o la hinca en su caso, los postes, los separadores entre 
postes y banda y sus elementos de unión y montaje, las bandas y sus elementos de unión y 
montaje, los captafaros, el montaje de los distintos postes, y cualquier trabajo, maquinaria, 
material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades de 
obra. Asimismo incluye el costo de los ensayos necesarios. 

ARTÍCULO 705. PÓRTICOS Y BANDEROLAS   

705.1. DEFINICIÓN  

Consiste esta unidad de obra en la construcción de unas estructuras de aleación de aluminio, 
para la sustentación de carteles de orientación, que tienen:  un (1) solo apoyo en el caso de las 
banderolas.  dos (2) apoyos en el caso de los pórticos. Irán cimentadas en macizos de 
hormigón.  

705.2 MATERIALES 

 Las pórticos y banderolas así como sus elementos de soporte que lo requieran de acuerdo con 
la normativa vigente, deberán contar con marcado CE.  

705.2.1. Hormigón 

El hormigón de las cimentaciones de los pórticos y banderolas serán del tipo HA-25/B/40/IIA  
armado con barras corrugadas de acero B 500 S definido en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas.  

705.2.2. Pernos de anclaje 

Los pernos de anclaje de pórticos y banderolas serán de acero galvanizado, con un diámetro 
de veintisiete milímetros (27 mm). 

705.2.3. Aleaciones de aluminio  

Las aleaciones de aluminio se podrán elegir dentro de las reseñadas en el cuadro siguiente: 

Las aleaciones de aluminio responderán a las siguientes condiciones de alargamiento mínimo 
a rotura:   

- Seis por ciento (6 %) para aleaciones zurradas  

- Dos por ciento (2 %) ara piezas moldeadas  
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El Suministrador justificará, mediante un certificado de conformidad emitido por un laborato-rio 
acreditado, la procedencia y la naturaleza de las aleaciones utilizadas.  

705.2.4. Tornillería  

Las tuercas de ensamblaje serán de acero inoxidable Z6CN 18-8 ó 18-10.  

Las tuercas que participen en la rigidez del conjunto de la estructura tendrán un diámetro no 
inferior a doce milímetros (12 mm).  

705.3. FORMA Y DIMENSIONES  

Las caras exteriores del pilar será perpendicular a la calzada adyacente, y las caras exte-riores 
del voladizo serán paralelas a ella.  

Las juntas entre elementos evitarán romper líneas de soldadura perpendiculares a lo largo de 
la pieza soldada. Si fuera necesario fabricar una viga en varias partes, las juntas entre ellas se 
ubicarán detrás de los carteles.  

Las pletinas y tuercas no sobrepasarán el volumen del paralelepípedo resultante del contorno 
aparente de los perfiles maestros. Los espesores mínimos serán de:   

- Cinco milímetros (5 mm) para las chapas de acero   

- Cuatro milímetros (4 mm) para las chapas de aluminio  

Las tuercas de anclaje y los pies de pilares quedarán por encima del nivel del terreno, si 
estuvieran cimentados sobre éste.  

705.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

705.4.1. Corte  

Se prohibirá el corte con soplete. La conformación se hará mediante sierra o cizalla o, 
eventualmente, con arco de plasma. Los cantos cortados que presenten irregularidades serán 
fresados.  

705.4.2. Aplanamiento  

El aplanamiento por calor estará estrictamente prohibido. 

705.4.3. Soldadura 

La soldadura se hará mediante arco eléctrico en atmósfera de gas argón o helio, con proceso 
TIG ó MIG, tras desengrasar y decapar las piezas de aluminio.  

El metal de aportación estará adaptado a las aleaciones que se vayan a soldar.  

Se prohibirá soldar en la obra elementos resistentes de las estructuras.  

705.4.4. Protección 

No podrá haber contacto directo entre la aleación de aluminio y metales férreos que no estén 
pintados, galvanizados o metalizados. El suministrador especificará la solución elegida.  

Todas las partes que estén en contacto directo con hormigón serán pintadas con una pintura 
bituminosa.  

La tornillería se protegerá contra la corrosión mediante capuchones llenos de grasa.  

705.5. MEDICIÓN Y ABONO  

El abono se efectuará según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

La definicion de todas las unidades de obra a contemplar en este articulo se completara a la 
entrega de la fase IV del Proyecto 

E705.001 ud  PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
E705.002 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO EXCAVACIÓN, 

RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCEPTO CARTEL, 
COMPLETAMENTE COLOCADA 

 
En su abono se considerarán incluidos:   

- El del cimiento y el de la excavación necesaria para alojarlo.   

- El de los elementos de sustentación y anclaje del cartel.  

- Ell del cartel 
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ARTICULO 706.- HITOS DE SEÑALIZACIÓN 

706.1. DEFINICIÓN 

706.1.1. Hitos kilométricos y miriamétricos 

Son elementos que se colocan verticalmente en los márgenes de las plataformas de una 
carretera con el fin de materializar los kilómetros y miriámetros de la vía. 

Se seguirán las especificaciones de la Orden Circular 3/96 sobre Elementos de Señalización de 
la Red de Carreteras de Andalucía así como de la Instrucción 8.1/IC/91 sobre Señalización 
Vertical, de 26 de Junio de 1.991. 

706.2. MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CROMÁTICAS  

706.2.1. Hitos kilométricos  

Los hitos kilométricos estarán compuestos por la placa kilométrica correspondiente sobre poste 
metálico. Irán provistos de Escudo Institucional de 60 x 40 mm. situada en la cara visible según 
el sentido de recorrido y a una altura de 40 cm sobre el pavimento. 

Los elementos que forman los hitos kilométricos estarán fabricados con idéntico material los de 
las señales de circulación, especificados en el artículo 701 del presente Pliego. 

706.2.2. Hitos miriamétricos  

Los hitos miriamétricos tendrán forma de prisma triangular con el fondo blanco y la parte 
superior en color verde 355 pantone. Irán provistos de Escudo Institucional, de la matrícula de 
la carretera y de la decena kilométrica correspondiente. 

Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio e irán provistos de placa de fijación al cimiento 
de apoyo. 

706.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

706.3.1. Hitos kilométricos y miriamétricos 

Los hitos de señalización se colocarán en los lugares indicados en los planos del Proyecto, así 
como donde estime oportuno la Dirección Facultativa. 

Estarán cimentados por dados de hormigón HM-15/B/20/IIa-Qb que cumpla el artículo 610 de 
éste Pliego, y de dimensiones según planos. En general, se estará a lo dispuesto en el artículo 
701 de éste Pliego. La excavación de la cimentación se ejecutará según el artículo 321. 

El anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 100 Kp. aplicados en el centro 
de gravedad del hito de señalización. 

En general, la profundidad de anclaje será superior o igual a cuarenta centímetros ( 40 cms). 

Las tolerancias de ejecución serán: 

-Replanteo:  ± 5 cms. 

-Altura:  + 5 cms. 

 -  0 cms. 

-Verticalidad:  ± 1° 

No se colocará el elemento hasta pasadas 48 h. del vertido del hormigón. 

706.4. RECEPCIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 701 del presente Pliego. 

706.5. CONTROL Y CALIDAD 

706.5.1. Control de procedencia 

El Contratista deberá comunicar por escrito a la Dirección Facultativa el nombre y dirección de 
la empresa que fabrique los hitos, así como la dirección de su fábrica,  acompañando una 
autorización escrita de aquélla para que personal designado por la Dirección Facultativa pueda 
visitar la fábrica en cualquier momento y tomar muestras para su análisis. Así mismo deberá 
acompañar un certificado el fabricante en el que garantice que el material cumple las 
prescripciones indicadas en el presente Pliego. 

706.5.2. Control de recepción 

Serán rechazados aquellos hitos cuyas medidas no están dentro de las tolerancias 
especificadas en los Planos. 
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706.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá la unidad (U) de hito de señalización realmente colocada si lo ha sido conforme a lo 
especificado en este proyecto y las órdenes de la Dirección Facultativa. 

El abono se efectuará según los siguientes precios del Cuadro de Precios: 

Los precios incluyen el suministro, limpieza del terreno, excavación y relleno con hormigón HM-
15/B/20/IIa, puesta en obra y ensayos de los materiales y cuantos medios y operaciones sean 
necesarias para la completa y correcta ejecución de estas unidades de obra. 

La definicion de todas las unidades de obra a contemplar en este articulo se completara a la 
entrega de la fase IV del Proyecto 

ARTÍCULO 712. SEÑALIZACIÓN DE OBRA  

712.1. DEFINICIÓN 

Será de aplicación lo establecido en los articulos 700, 701, 702, 703 y 704 del presente Pliego, 
en lo referente a las características de los elementos y ejecución de las obras, y lo indicado en 
la Norma 8.1- IC y en la Norma 8.3-IC. También serán de aplicación las Recomendaciones y 
Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras sobre la materia. 

712.2. CONDICIONES GENERALES  

Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y defensa, 
serán susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a juicio 
del Director de las Obras, aunque en su primera utilización en la obra serán de primer uso.  

Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez finalizado su 
uso y trasladadas a depósito, quedando a disposición de la Administración.  

En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en la Norma 8.3-I.C. sobre 
"Señalización de Obras" y disposiciones complementarias.  

El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión. El 
Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. Podrá igualmente el Ingeniero Director de las 
Obras ordenar esos medios de oficio. 

Sin perjuicio de los dispuesto en la cláusula 23 de las Administraciones Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, ni de los artículos 104 y 106 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, no deberán iniciarse actividades que 
afecten a la libre circulación por una vía de la Red de Interés General del Estado fuera de 
poblado sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 
defensa. 

La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso 
retiradas por quién las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre 
circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que 
no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos.  

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden 
serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las motiven. 

El responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora es el responsable de la 
colocación, mantenimiento y retirada de la señalización de obra.  

Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo indicado, la 
Unidad encargada de la conservación y explotación de la vía, bien directamente o por un 
constructor, podrá retirar la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa pasando el 
oportuno cargo de gastos al Contratista causante, quien no podrá reemprender las obras sin 
abonarlos ni sin restablecer aquéllas. En caso de impago se podrá actuar según dispone el 
Reglamente General de Contratación.  

Los elementos para la señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indican en la 
norma 8.3- I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el presente 
Pliego para señalización vertical y demás unidades asimilables. Los elementos de señalización 
serán de primer uso cuando se apliquen a la obra.  

Todos los elementos de señalización, balizamiento y defensas provisionales deben ser 
retirados por el Contratista cuando dejen de ser necesarios.  
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712.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará según los precios de que forme parte y establecidos en el Cuadro de Precios: 

E712.001 M MARCA VIAL NARANJA DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE,  PREMARARCAJE, MATERIALES Y EJECUCIÓN 

E712.003 M BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL TD-1 PARA SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA A ZONA DE ACOPIO 
PROVISIONAL Y A ZONA DE REUBICACIÓN. 

E712.004  UD SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO D=90 CM, EN CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, 
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION. 

E712.005 UD SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO AMARILLO L=90 CM, EN CHAPA DE ACERO 
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, 
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION. 

E712.006 UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE. 

E712.007 UD PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TB2 

E712.008 UD SEÑAL RECTANGULAR DE 0.9 X 1.35 M 

E712.012 UD CONO POLIETILENO REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6, COLOCADO. 
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PARTE 8ª. TUNELES 
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ARTICULO 800 EXCAVACIONES EN TÚNELES Y TRABAJOS DE EMBOQUILLES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Operaciones de excavación de túneles en avance y en destroza con medios mecánicos o con 
explosivos. Se incluye asimismo las operaciones y tratamientos en el entorno de las bocas de 
los túneles. 

CONDICIONES GENERALES: 

Por razones geotécnicas, así como por razones constructivas ligadas a la altura de la sección, 
la excavación del túnel se efectuará en dos fases sucesivas correspondientes a: Avance 
(media sección superior) y Destroza (media sección inferior), definidas geométricamente en los 
planos, aunque durante la ejecución de la obra se podrían subdividir estas unidades en 
secciones parciales, cuando las características del terreno, así lo exigieran para garantizar la 
estabilidad de las secciones excavadas. 

En los planos se define la situación y características de los tipos de sostenimiento proyectados 
para cada una de las clases de terreno que se preve atravesar.  

Al margen de los tratamientos que en su caso estén definidos para el acabado de los taludes 
en otros apartados de este Pliego, en el entorno del túnel, en cada boquilla, y en el talud 
frontal, se efectuarán tratamientos especiales consistentes en el reforzamiento del talud frontal, 
la ejecución de un paraguas de tubos de acero inyectados con lechada de cemento 
(micropilotes) y una corona armada con malla de acero, bulones y recubrimiento de hormigón 
proyectado. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

EXCAVACIONES 

Excavación con explosivos 

a)  Generalidades 

Antes del inicio de los trabajos de excavación, el Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra, para su aceptación, los esquemas de tiro que piense utilizar en los diferentes tipos 

de terreno. El plan de tiro inicial podrá ser modificado en función de la experiencia 
adquirida durante la ejecución de la obra, previa aprobación de la Dirección de Obra, por 
escrito. 

Dadas las características geotécnicas de los terrenos atravesados por los túneles, 
formados por materiales de distinta dureza, y con planos de debilidad, la excavación con 
explosivos deberá adecuarse a estas heterogeneidades del terreno para conseguir la 
optimización de la excavación. 

El plan de tiro deberá analizar en particular: 

• Tipos y características técnicas de los explosivos previstos 
• Reparto de las cargas de barrenos 
• Diámetro y longitud de los barrenos 
• Distancia entre barrenos 
• Retardos y micro-retardos previstos 
• Cargas instantáneas y cargas totales 
Al establecer las cargas a aplicar se tendrá en cuenta la proximidad de edificios o 
estructuras que puedan resultar afectados por las voladuras. 

El contratista deberá cuidarse del buen recorte de la sección en cualquier tipo de terreno, 
condición esencial para la correcta aplicación del "Nuevo Método Austríaco". Evitará en 
particular la dislocación de la roca en el entorno de la excavación y las irregularidades del 
recorte. Por eso deberá utilizar la técnica del recorte fino, cuyas características 
principales se indican en el apartado siguiente. 

b) Plan de tiro. Recorte fino 

Los barrenos de contorno o de perfil deberán ser rigurosamente paralelos y equidistantes 
(desviación máxima tolerada de tres centímetros por metro). 

La distancia (E) entre barrenos del perfil no sobrepasará quince veces el diámetro del 
barreno. La relación entre esta distancia E y la distancia V entre la línea de perfil y la 
línea de barrenos contigua estará comprendida entre 0,5 y 0,8 (0,5<E/V<0,8). 

El tipo de explosivo se seleccionará entre los más adecuados para este trabajo, dentro de 
los existentes en el mercado. 
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El explosivo se repartirá uniformemente en toda la longitud del barreno y el diámetro de 
las cargas será aproximadamente la mitad del diámetro de los barrenos. 

Los barrenos del perfil se tirarán simultáneamente y en la última fase de la voladura. 

Excavación mecánica mixta 

En determinados tipo de terrenos inestables y de baja calidad geotécnica (fracturación muy 
intensa o matriz rocosa con tendencia a la plasticidad) en los cuales la eficacia del explosivo es 
débil o nula (además de peligrosa), se utilizará la excavación mecánica con la eventual 
utilización de pequeñas cantidades de explosivos para fragmentar las zonas más compactas. 
En caso de recurrir a la técnica del taqueo, el explosivo no podrá nunca ser utilizado cerca del 
contorno de la excavación a una distancia inferior a 1 m, a menos que se tomen precauciones 
especiales análogas a las de recorte fino, que deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
Este tipo de excavación se considerará también cuando en una formación blanda aparezcan 
capas cementadas o niveles rocosos no ripables. 

Tanto si se utilizan los medios mecánicos solos, como si se utilizan combinados con un taqueo, 
el acabado del perfil de excavación definitivo se hará con martillo picador (a no ser que se 
utilice una rozadora). 

Cualquiera que sea el método de excavación ejecutado, el abono de los trabajos se realizará 
mediante el precio de metro cúbico excavado para cada tipo de terreno. 

Saneos 

Inmediatamente después de la excavación de cada avance y previamente a la colocación de la 
capa de sellado y el inicio de los sostenimientos, se procederá al saneo de la sección excavada 
para eliminar bloques potencialmente inestables y la parte de materiales "tronados" y 
fracturados no desprendidos de la sección. 

El saneo se realizará (tanto en las fases de Avance como de Destroza), incluyendo sus 
respectivos frentes de avance, donde se llevará a cabo con meticulosidad por tratarse de zonas 
peligrosas, desprovistas normalmente de sostenimiento, donde se realizan diferentes 
operaciones de obra. 

Se realizará un primer saneo con cazo provisto de dientes, eliminando después salientes y 
bloques de estabilidad dudosa con martillo hidráulico, barras, etc. 

La operación de saneo estará siempre vigilada por un capataz experto evitando en todo 
momento (y especialmente en terrenos muy fracturados) que se produzca el descalce de 
bloques y el aumento de irregularidades en la sección excavada, que repercutan 
desfavorablemente en la estabilidad de la sección. 

Todas las operaciones descritas en este apartado se considerarán incluidas en los respectivos 
precios de excavación. 

Longitud de avance  

La longitud de avance especificada en Proyecto o, en su caso, la establecida por la Dirección 
de Obra en función de la experiencia del propio túnel, habrá de ser rigurosamente respetada 
por el Contratista, ya que constituye uno de los parámetros básicos en la seguridad de la 
realización de la obra, influye en la calidad del perfilado y en el volumen de sobreexcavación, y 
en consecuencia afecta a la efectividad de los sostenimientos.  

Si no se respetara esta condición, la responsabilidad y riesgo por los excesos que se 
produjesen en la excavación recaerán sobre el Contratista y será a su cargo el coste de los 
elementos de sostenimiento adicionales necesarios para garantizar, a juicio de la Dirección de 
Obra, la rigidez y continuidad del sostenimiento previsto. 

La adopción por el Contratista de longitudes de avance inferiores a las especificadas en 
Proyecto, y no autorizadas por la Dirección de Obra, no tendrá efecto alguno sobre la 
clasificación del terreno a efectos de abono.  

Excesos o defectos en la excavación 

En los planos se define, para cada clase de terreno, la línea teórica de excavación (incluye el 
espesor del revestimiento + espesor necesario para el sostenimiento previsto) y la línea de 
abono de la excavación (la anterior más la sobreexcavación juzgada como abonable). El 
contratista realizará la excavación de la sección para conseguir que el perfil realmente 
excavado se encuentre todo él dentro de la línea teórica de excavación antes definida. Esta 
línea incluye la previsión de posibles convergencias y tolerancias de sobreexcavaciones. 

Los entrantes y salientes agudos de la excavación respecto al perfil medio real obtenido 
deberán ser regularizados a su cargo por el contratista, hasta conseguir un ángulo de 
incidencia próximo a los 30º de cualquier línea de la excavación sobre el perfil medio. La 
regularización de las concavidades se hará mediante hormigón proyectado (salvo las de mayor 
tamaño, sin llegar a los 5 m3, con hormigón convencional o ciclópeo encofrado entre cerchas) y 
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los salientes mediante recorte con martillo rompedor, coincidiendo con la labor de saneo antes 
definida. 

Cuando en el perfil real de la excavación se hubieran producido desprendimientos localizados, 
de un volumen superior a 5 metros cúbicos, el relleno con hormigón entre la línea de abono de 
la excavación y la superficie del terreno producida después del desprendimiento, será abonable 
al precio del hormigón de revestimiento.  

El relleno de las sobreexcavaciones consideradas abonables se realizará, según los casos: a) 
con el propio hormigón proyectado del sostenimiento, en las secciones que incluyan la 
disposición sistemática de cerchas y b) en las demás secciones, con un espesor de hormigón 
proyectado igual al teórico del sostenimiento . En este último caso, el espesor del hormigón del 
revestimiento se incrementará en lo necesario, para rellenar hasta el contacto con la superficie 
del hormigón proyectado (ver esquema a continuación) 

        Perfil real de la excavación 

 H/MP/30 Hor. proyectado     

                       Línea de abono 

                   Hormigón proyectado espesor teór. “e” 

 HA-25/B/40/IIA  Revestimiento          
          Línea teórica de excavación 

   

 Caso de sección con                   
 cerchas 

         Sostenimiento de espesor “e” 

                   e  

           Caso de sección          

          sin cerchas 

En solera, correrán a cargo del Contratista los mayores espesores de hormigón, material de 
filtro o regularización ocasionados por los excesos de excavación. 

Si tras la colocación del sostenimiento se detectaran defectos de gálibo para la colocación del 
revestimiento en todo su espesor, el Contratista estará obligado a la demolición de las partes 
afectadas, sustituyendo todos los elementos del sostenimiento e incluyendo los elementos 
adicionales que la Dirección de Obra juzgue oportunos para la recuperación de la funcionalidad 
del mismo, en la medida que pueda ser afectada por los trabajos de repicado y reposición 
(discontinuidades en la capa de hormigón proyectado, anulación de la efectividad de soleras y 
contrabóvedas, etc.). Todos los trabajos de reposición del sostenimiento, más los adicionales 
correrán a cargo del Contratista sin derecho a reclamación.  

Ordenación de las fases de excavación 

En principio es admisible ejecutar la Destroza después de completar el Avance del túnel. Sin 
embargo, en terreno de calidad deficiente puede ser conveniente llevar ambos tajos muy 
próximos con objeto de proceder a un rápido cierre de la sección, si no se quiere colocar 
soleras o apeos intermedios.  

En caso de características del terreno imprevistas, será el Director de Obra quien fijará las 
fases de la excavación y la distancia entre las mismas. 

Cualquiera que sea el método de excavación se aplicarán los precios señalados en el presente 
Pliego para las fases que se describen. 

Los desfases en el tiempo entre las distintas etapas de excavación no supondrán modificación 
de precios, aunque no coincidan con lo establecido en el proyecto. 

Agotamiento y evacuación de agua 

El agotamiento y todas las labores necesarias para la evacuación de agua, así como todas las 
instalaciones, su suministro, montaje y desmontaje, transporte y colocación, los gastos debidos 
a bombas, tuberías, energía, mantenimiento, etc., y las disminuciones de rendimiento y 
retrasos que se produzcan en las diferentes operaciones debidas a la presencia de agua se 
considerarán incluidas a efectos de abono en los precios de las unidades de excavación y 
sostenimiento, hasta el límite de los caudales máximos previstos en el estudio de proyecto 
mantenidos en períodos superiores a 24 horas, en cuyo caso se procederá a abonar un 5% 
adicional sobre los precios de excavación. 

En caso de que se superen dichos caudales máximos, serán de abono, a los precios del 
proyecto, los tratamientos especiales (inyecciones, drenes, etc.) que puedan ser necesarios 
para reducir las filtraciones a niveles aceptables. 
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EMBOQUILLES 

- Paraguas de protección y viga de atado. 

Los paraguas estarán constituidos, según indiquen los Planos, por micropilotes, 
columnas de jet-grouting eventualmente armadas mediante una barra o mediante el 
propio tubo de perforación-inyección, o bien por taladros subparalelos al eje del túnel 
perforados con diámetros entre 50 y 200 mm, en cuyo interior se colocarán barras, 
perfiles o tubos de acero con uniones roscadas, con el diámetro y espesor de pared 
definido en Planos. El conjunto quedará inyectado con lechada de cemento. En el caso 
de tubos esta lechada irá conducida por el interior de la tubería, prolongando la 
inyección hasta el retorno de la misma por el espacio anular entre la tubería y taladro. 

Los taladros se ejecutarán siguiendo el contorno de la excavación, a la distancia que 
marcan los planos entre ejes y respecto al perfil teórico de la sección libre, con una 
ligera pendiente (2%) que garantice que taladros desviados no afecten a la sección. 

El total de unidades previstas será modificable por la Dirección de Obra, a la vista de 
las características reales de los terrenos excavados. 

Tanto la viga de atado de hormigón armado, uniendo todas las cabezas de los 
micropilotes, columnas o taladros, como en su caso la “visera” de transición entre la 
excavación subterránea y la boquilla o túnel artificial, constituída por perfiles metálicos 
en combinación con chapas Bernold, mallazo, hormigón proyectado, etc. se ejecutarán 
con las características y especificaciones que marcan los Planos y los artículos 
correspondientes del presente Pliego, y se abonarán a los precios definidos en el 
Proyecto.  

- Bulones 

Tanto los bulones anclados formando malla sobre el talud frontal  como los que se 
dispongan en corona circular, formando aureola de protección alrededor de la boca del 
túnel, se colocarán a las distancias que especifiquen los Planos y se fijarán con 
lechada de cemento. 

Las características de los bulones serán similares a las de los descritos para el 
sostenimiento del túnel por lo que en todo caso se aplicarán los conceptos de 
ejecución, control y medición definidos en el capítulo de sostenimiento. 

- Malla de acero 

La malla cosida a la pared del desmonte mediante los bulones, según Planos, deberá 
adaptarse al máximo posible a las irregularidades del terreno, para lo cual se utilizará 
la densidad de clavos de fijación que sea necesaria.  

- Hormigón proyectado 

Será de las mismas características definidas para los sostenimientos del túnel. 

La capa de hormigón proyectado se extenderá recubriendo toda la corona reforzada 
de bulones y mallazo y su espesor mínimo será el indicado en Planos. 

- Túneles artificiales y picos de flauta 

Son obras de hormigón armado "in situ" y, como tales, se ceñirán a las prescripciones 
de ejecución, medición y abono de los artículos del presente Pliego relativos a 
armaduras, hormigones, encofrados e impermeabilizaciones de trasdós de muro.  

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Además de considerar precios diferentes para las dos fases de avance y destroza, se 
establecen distintos precios unitarios de excavación, dependiendo de cada tipo de terreno y 
de las dificultades, rendimiento y medios que sea necesario utilizar en cada caso. 

De acuerdo con ello, se han establecido los tipos de excavación, en avance y en destroza, 
definidos en Planos, para cada calidad del terreno atravesado y, por tanto, posibles 
longitudes de avance. 

La tramificación de cada tipo de terreno y cada tipo de sostenimiento, indicados en el perfil 
geotécnico longitudinal, es indicativa y las longitudes de cada uno de ellos se medirán de 
acuerdo a la realidad, sin que puedan dar lugar a ningún tipo de reclamación las eventuales 
variaciones de longitud en más o en menos respecto a la previsión inicial.  

En ningún caso, por tanto, la longitud de avance ni los sostenimientos se pueden considerar 
fijos y la Dirección de Obra tendrá capacidad para modificarlos por los que a su juicio se 
adapten mejor a las características reales del terreno, bien sea atendiendo a razones de 
seguridad inmediata o por conveniencia a largo plazo. En ningún caso darán lugar a 
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reclamaciones las características del terreno que modifiquen el sistema previsto en el 
proyecto de construcción. 

Corresponde a la Dirección de Obra dar su conformidad por escrito a la calificación del 
terreno que se haya asignado a partir las observaciones realizadas "in situ", especificando 
los puntos kilométricos de su aplicación a efectos de la longitud de pase y los 
sostenimientos previstos. 

E800.002 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, MEDIANTE CUALQUIER 
MÉTODO DE ARRANQUE, EJECUTADA EN PASES DE AVANCE 
DE HASTA 2 M, INCLUSO SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS EN 
CASO NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU 
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y 
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS 

 
E800.004 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE 

CUALQUIER MÉTODO DE ARRANQUE, EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO, INCLUSO SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS EN CASO 
NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU 
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y 
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS 

La medición se obtendrá multiplicando la sección hasta la línea de abono, para cada tipo de 
terreno, por la longitud excavada. Los precios incluyen la preparación de accesos y su 
mantenimiento, la excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, el 
agotamiento y evacuación de agua y residuos respetando las condiciones medioambientales 
exigidas. 

Las sobreexcavaciones fuera de la línea de abono se consideran incluidas en los precios 
unitarios definidos, salvo el caso de desprendimientos localizados, ya definido como de 
abono independiente. El relleno de estos desprendimientos superiores a 5 m3 se medirá y 
abonará por metros cúbicos de hormigón realmente ejecutados, al mismo precio que el 
definido para el hormigón de revestimiento del túnel. Los sostenimientos preventivos 
autorizados por la D.O. para consolidar la cavidad creada antes de iniciar las labores de 
relleno, así como los encofrados y otros elementos especiales, serán de abono a los precios 
del Proyecto.  

ARTICULO 801 SOSTENIMIENTOS EN TÚNEL 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Operaciones de contención y apuntalamiento de las excavaciones en túneles, aplicables en 
las fases de avance y de destroza, utilizando, los elementos usuales para estos fines: 
bulones, mallazo, hormigón proyectado, cerchas, etc. 

CONDICIONES GENERALES 

Tipos de sostenimientos 

Dentro del conjunto de elementos a colocar en la sección del túnel para garantizar su 
estabilidad se establece una diferenciación entre sostenimientos ordinarios colocados 
durante la excavación del túnel y elementos singulares o de refuerzo. Estos últimos son los 
que se colocan, previa autorización de la Dirección de Obra, en secciones ya excavadas o 
sostenidas pero cuyo comportamiento, determinado a través de las medidas de 
convergencia o mediante inspección de fallos y grietas, aconseja refuerzos adicionales. 

Los Planos definen los tipos de sostenimientos ordinarios a colocar en el frente y en los 
emboquilles, con los elementos usuales de la técnica del Nuevo Método Austríaco de 
Construcción de Túneles (bulones, mallazo, hormigón proyectado y cerchas) y que se 
utilizarán, salvo modificación por parte de la Dirección de Obra para hacer frente a las 
necesidades de los tipos de terrenos que se atraviesen.  

Las características de los elementos que se utilizan en los citados sostenimientos y las 
condiciones y características que se les exigen, se incluyen en apartados sucesivos del 
presente Pliego. 

Normas generales de ejecución 

Como consideraciones generales válidas para todos los tipos de sostenimiento se 
establecen las siguientes: 

- La proyección de una capa (capa de sellado) de hormigón proyectado de 3-5 cm de 
espesor, reforzado con fibras de acero,  se ejecutará una vez saneada la excavación 
para garantizar a corto plazo la estabilidad de la sección, evitando con ello los 
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fenómenos de venteo y alteración que pudieran originar desprendimientos de 
fragmentos en la zona de trabajo. 

Salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra está prevista la 
utilización de la capa de sellado en todos los pases que se realicen en avance en tanto 
que, tan sólo, en los terrenos de peor calidad en los pases que se realicen en 
destroza. Los espesores de la capa de sellado se considerarán incluidos dentro del 
espesor total del hormigón proyectado que en cada caso se especifique. 

- Los bulones para el cosido del terreno (sin placa), habrán de colocarse 
inmediatamente después de la capa de sellado. La malla metálica se colocará en la 
fase especificada siendo las placas de los bulones las que servirán de fijación. Si con 
el número de bulones colocados no se consigue una buena adaptación del mallazo a 
la superficie del terreno o capa de sellado, se colocarán los clavos necesarios para 
conseguir una buena adaptación de la malla a la sección excavada. 

- Las cerchas, preformadas y dobladas según la sección del túnel suelen colocarse con 
el hueco del perfil metálico hacia el terreno pero en algunos casos es preferible 
disponer el hueco hacia el interior del túnel de modo que pueda quedar relleno por el 
hormigón proyectado. Se utilizarán para fijarlas al terreno al menos tres bulones de 
fijación en la sección de avance y dos en la de destroza, para lo cual se ejecutarán en 
ellas los taladros correspondientes que deberán tener el tamaño mínimo necesario 
para esta instalación, razón por la que se ejecutarán con soplete, quedando prohibida 
la utilización de cortadoras de tipo radial. 

- El sostenimiento se bajará siempre hasta el fondo, en contacto con el terreno natural, 
tanto en Avance como en Destroza, para lo que se exigirá una rigurosa limpieza de 
estas partes de la excavación. Se excluye el caso de los terrenos de buena calidad en 
los que las cerchas pueden abrirse lateralmente para quedar apoyadas a media altura 
mediante las oportunas placas o patones de reparto. 

En la parte inferior de los sostenimientos en avance se permitirá un adelgazamiento 
paulatino de la capa de gunita en una altura de 0,7 a 1 m, hasta que sea visible la 
capa de mallazo, generando la superficie de unión entre los sostenimientos de Avance 
y Destroza. 

- Se asegurará la continuidad del sostenimiento entre Avance y Destroza, para lo cual 
se solaparán las cerchas, donde existan, con las distancias exigidas, y se solaparán el 
mallazo y hormigón proyectado en una anchura de 0,7-1 m, sobre la junta previamente 
preparada en el avance. En la distribución de los bulones de las secciones de Avance 
y Destroza se procurará que la fila superior de bulones de destroza se sitúe muy 
próxima a la junta, cosiendo ésta y las capas de mallazo. 

- En todas las operaciones de desescombro y limpieza, el Contratista deberá tener 
especial cuidado en no deteriorar las partes bajas de los sostenimientos colocados 
(bulones, mallazo y cerchas) pudiendo exigírsele la sustitución, a su cargo, de los 
elementos afectados. Esto es asimismo aplicable a las cunetas de drenaje temporal de 
la excavación, resultando aconsejable dejar una pequeña berma entre la cuneta y la 
zona final del sostenimiento. 

Precauciones especiales 

Al margen de lo ya señalado en el capítulo de Excavación sobre los sostenimientos mínimos 
a ejecutar antes de una nueva operación de pase, se establecen aquí las siguientes 
precauciones adicionales: 

Para un avance determinado, se deberá acabar en el mismo turno (o en cualquier caso sin 
que haya discontinuidad en el tiempo) toda capa de hormigón proyectado. 

El turno que preceda a una interrupción de la obra de varias horas o días (fines de semana, 
etc.) deberá acabar en su totalidad, el sostenimiento del nuevo avance, según las 
definiciones establecidas. Por otra parte, se procederá en los terrenos en que así se haya 
previsto en  las secciones tipo, a la proyección del frente con un espesor mínimo de 5 cm de 
hormigón proyectado u otros eventuales sostenimientos temporales. 

En caso de detenciones prolongadas (vacaciones, paradas, etc.) además de lo ya 
especificado, la Dirección de Obra analizará el comportamiento de los tramos ya excavados 
y los tramos sometidos a especial vigilancia, proponiendo con antelación suficiente los 
refuerzos que fuesen necesarios para garantizar la estabilidad de la excavación durante 
todo el tiempo que dure la parada. 

Se considerarán faltas muy graves, la ejecución de pases o voladuras sin los sostenimientos 
previos especificados y el incumplimiento de lo señalado para detenciones prolongadas, 
pudiéndose exigir al Contratista, a su cargo, la colocación de sostenimientos específicos 
para recuperar la estabilidad de las secciones afectadas, al margen de poder proceder a la 
recusación de los responsables de estas actuaciones. 

En caso de malos recortes, la eficacia de los sostenimientos puede quedar muy limitada por 
las discontinuidades o irregularidades en el perfil, por lo que la Dirección de Obra podrá 
ordenar la colocación de elementos adicionales de sostenimiento, como bulones de mayor 
longitud en el entorno de la sobreexcavación y mayor número de capas de mallazo y gunita, 
que garanticen la estabilidad de la sección. 
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El Contratista estará obligado a conseguir buenos recortes quedando a su cargo la 
ejecución de estos trabajos complementarios cuando se deriven de defectos o 
incumplimientos en la ejecución de la excavación. 

Refuerzos 

Al margen de los sostenimientos habituales que se coloquen en el frente, cuando un tramo 
de túnel ya construido presente problemas de estabilidad se procederá a reforzarlo 
aumentando la cuantía de los elementos del sostenimiento o con la colocación de nuevos 
elementos. 

El criterio para la ejecución de estos refuerzos será el seguimiento técnico de la excavación 
y del sostenimiento de túnel y los datos de auscultación. 

La parte de las sección que se haya de reforzar y la longitud del túnel afectado será decidida 
por la Dirección de Obra, si bien, en casos de inestabilidad repentina observada en ausencia 
de la Dirección de Obra, será el Contratista quien estará obligado a colocar los refuerzos 
inmediatos que a su juicio considere necesarios, justificando posteriormente su decisión a la 
Dirección de Obra. 

Ante estas posibles actuaciones, el Contratista estará obligado a equipar el túnel o 
equiparse con los elementos accesorios necesarios para poder actuar con rapidez en 
cualquier tramo y parte de la sección del túnel, donde los refuerzos fuesen requeridos. 

La medición y abono de los refuerzos se realizará por las unidades realmente ejecutadas 
aplicándose el precio de los elementos de refuerzo establecidos para esta aplicación, sin 
que tenga el Contratista derecho a ningún tipo de abono o compensación por estos 
conceptos. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

BULONES 

En terrenos rocosos o competentes el bulonaje será de anclaje continuo (o repartido) a la 
resina. Los bulones podrán ser eventualmente activos en algunos tramos del túnel si las 
condiciones así lo aconsejan, a criterio de la Dirección de Obra. La Dirección de Obra se 
reserva la facultad de cambiar a un anclaje con mortero o de cualquier otro tipo, en función 
de los resultados de los ensayos efectuados en obra. En suelos deben utilizarse únicamente 
bulones sujetos con lechadas de cemento. 

El uso de bulones de expansión, como elementos definitivos del sostenimiento, deberá ser 
autorizado por la D.O. previa justificación de su eficacia y durabilidad. 

En suelos, rocas blandas o materiales poco competentes deberá justificarse la idoneidad de 
los bulones pero, en todo caso, serán preferibles los de inyección con lechada de cemento. 

Materiales 

- Barras: salvo indicación contraria de la Dirección Obra se utilizarán bulones de al 
menos 3 m de longitud con diámetros de 25 y 32 mm, según Planos. Las barras serán 
de tipo armadura de acero corrugado y de límite elástico igual a 500 N/mm2. La 
extremidad del bulón se cortará a bisel y su cabeza estará roscada en un mínimo de 
15 cm de longitud.  

- Placas: La unión entre el bulón y el hormigón proyectado, el mallazo o la cercha se 
efectuará mediante una placa cuadrada de acero, de las dimensiones indicadas en los 
Planos. Las placas estarán provistas de una rótula semiesférica que permita orientar el 
bulón oblicuamente en relación con la normal de la pared. En formaciones blandas se 
podrá prescindir de dicha rótula. 

- Resinas: El tipo de resina y de cartuchos a utilizar será aprobado previamente por la 
Dirección de Obra. La resina a utilizar adquirirá su resistencia después de treinta (30) 
minutos como máximo desde su puesta en obra. El endurecimiento inicial de la resina 
se conseguirá en 15 minutos de la puesta en obra y su resistencia será suficiente para 
permitir el desenroscamiento de los adaptadores de la cabeza de bulones. El 
fabricante de la resina deberá garantizar la perennidad del anclaje en terreno con 
agua, incluso en medios alcalinos. Las cargas de resina deberán ser utilizadas como 
máximo dentro del mes siguiente a su entrada en el almacén de obra, y en cualquier 
caso antes de su fecha máxima de utilización, que deberá figurar inscrita en la carga. 

Puesta en obra 

El Contratista respetará rigurosamente las instrucciones sobre espaciamiento y densidad de 
bulonado aprobadas por la Dirección de Obra para lo que, en cada avance, dejará 
referencias (bulones sin gunitar) que le marquen la ubicación de los últimos trabajos 
efectuados. Incumplimientos repetidos en este concepto podrán ser causa de la solicitud de 
cambio o recusación de los responsables de tajo. 

- Perforación: la perforación para la colocación de bulones se iniciará lo más pronto 
posible después de la excavación y después de la proyección de una primera capa de 
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hormigón, eventualmente sobreacelerado, de unos 3 a 5 cm de grosor (capa de 
sellado). 

El material de perforación deberá permitir la fácil ejecución de las perforaciones en 
cualquier posición y ángulo de ataque. 

El diámetro de la barrena excederá entre 4 y 8 mm el diámetro de la barra a colocar y 
la longitud de perforación será inferior en 10 cm a la longitud del bulón a colocar, 
siendo éste un parámetro especialmente vigilado pues no conduce sino a pérdidas 
inútiles de resina y a una disminución de la capacidad resistente del bulón. A estos 
efectos se marcarán debidamente las barrenas de perforación, con pinturas 
reflectantes, con las referencias que aseguren una perforación a la distancia 
adecuada. 

Salvo en los casos en que se autorice por la Dirección de Obra, la orientación de las 
perforaciones será perpendicular a la pared de la excavación. 

Una vez acabada la perforación, se limpiarán cuidadosamente los taladros, con agua a 
presión o con aire comprimido si se aprecia inestabilidad en alguno de ellos. Este 
tratamiento no se empleará en suelos o formaciones blandas o deleznables. 

- Colocación de los bulones 

Para conseguir una buena mezcla de los componentes de la carga de resina, el 
espacio anular entre el bulón y la pared de la perforación estará comprendido entre 2 y 
4 mm. 

El volumen total de las cargas de resina introducidas será superior en un 10% al 
volumen del espacio anular. En terrenos que permitan una perforación regular, este 
valor se podrá reducir al 5%. 

La colocación de bulones es una operación delicada que requiere una atención 
particular en los detalles de ejecución, ya que éstos condicionan la eficacia del 
bulonaje. Las reglas esenciales a respetar son las siguientes: 

a) El tiempo transcurrido entre la perforación y la introducción de las cargas y el 
bulón será mínimo. 

b) Después de haber limpiado el agujero o haberse asegurado de que éste no 
presenta irregularidades (mediante la introducción de una barra metálica o de 

madera de igual diámetro que el bulón a colocar), se introducirán las cargas de 
resina hasta el fondo del agujero. 

c) Una vez desengrasada y limpia la barra con un cepillo metálico, se introducirá en 
el agujero; para eso se utilizará un martillo con potencia suficiente. La unión 
entre el martillo y la cabeza enroscada del bulón se hace mediante un adaptador, 
que no se tiene que tocar hasta que hayan pasado 15 minutos desde la 
colocación del bulón, lo que obliga a la previsión del número suficiente de 
adaptadores en obra. El tiempo anterior podrá reducirse si el fraguado del 
material cementante indica una estabilidad suficiente. 

d) Para introducir el bulón en el agujero y conseguir una buena mezcla de los 
componentes de la carga de resina se procederá con empuje y rotación 
simultáneamente (más de 100 revoluciones/minuto). Una vez alcanzado el fondo 
del agujero se continuará la rotación durante 15 segundos. 

e) Se pondrá especial atención en mantener el martillo en el eje del taladro. 

f) La placa no tendrá que apretarse hasta que haya pasado una hora desde la 
colocación del bulón. 

g) En el caso de bulones activos, se introducirán en el fondo de la perforación, las 
cargas con mayor velocidad de fraguado que deberán cubrir el último metro de 
bulón situado en el interior del macizo y en el resto del mismo las de menor 
velocidad de fraguado y se procederá a rotación y empuje como en el caso 
anterior, para mezclar los componentes de las cargas. Pasados unos minutos, 
cuando haya acabado el fraguado en el fondo de la perforación, según las 
especificaciones, se procederá a tensionar los bulones hasta el 50% de la carga 
de rotura a tracción, mediante la herramienta calibrada que permita asegurar 
dicha tensión. 

Para los bulones cementados se utilizarán lechadas, con relación agua/cemento 
de 0,6 a 1. Eventualmente podrán emplearse cartuchos preparados de 
conglomerante. 

Ensayos y controles 

Antes del inicio de la obra se realizarán unos ensayos previos con la finalidad de comprobar 
la adecuación de la resina a los diferentes tipos de bulonajes previstos. Por eso, se 
realizarán algunos pruebas de bulonajes con bulones de longitudes diferentes y con 
diferente velocidad de endurecimiento. En principio, para cada ensayo, según las 
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especificaciones dadas por la Dirección de Obra, se realizarán dos series de pruebas con 
longitudes de bulones de 1, 2, 3 y 4 m. Se dibujará el gráfico esfuerzo-deformación a partir 
de las lecturas de los comparadores que miden el desplazamiento del bulón en función de 
las cargas aplicadas. La metodología precisa de los ensayos, así como la definición de los 
esfuerzos máximos de tracción a alcanzar durante la obra en los distintos tipos de terrenos, 
serán definidos por la Dirección de obra. 

Para asegurarse de la buena calidad de los bulones colocados en obra, se efectuarán los 
ensayos y controles siguientes: 

- Control de calidad de los materiales y en particular control constante del estado de 
conservación de las cargas de resina, que deberán llevar su fecha máxima de 
utilización. 

- Control estadístico de la longitud libre (no anclada) del bulón en cabeza, mediante la 
introducción de un alambre. Se efectuará un control por cada 10 bulones colocados. 
Esta longitud no será nunca superior a 20 cm en bulones de cualquier longitud. 

- Ensayos de tracción de bulones colocados normalmente (y no de bulones colocados 
especialmente para ensayos) mediante un gato hueco que permita ejercer una 
tracción sobre el bulón, apoyándose en la pared. La definición de los esfuerzos 
máximos de tracción a alcanzar en los diferentes terrenos lo definirá la Dirección de 
obra según los ensayos previos. Se consideran aceptables resistencias tangenciales 
del orden de 0,4 N/mm2 en materiales rocosos de calidad media. Se efectuarán 
controles sobre un promedio de 5% de los bulones instalados con periodicidad de 1 a 
3 días, escogiendo de modo aleatorio los pases a ensayar y los bulones dentro de 
éste. 

No se permitirán fallos, tanto en la longitud libre no cementada como en la resistencia al 
arranque, en un porcentaje superior al 20% de los bulones ensayados, en cuyo caso se 
sancionará al Contratista con una penalización del 20% sobre la medición de los bulones 
colocados desde el último punto de control, y si este porcentaje alcanzara o superara el 40% 
la Dirección de Obra podrá exigir, desde la reposición de los bulones estimado defectuosos, 
hasta la reposición de todos los elementos colocados desde el último punto de control en 
función de la gravedad de las faltas sobre los mínimos estipulados. 

En todos los casos el Contratista estará obligado a facilitar los medios mecánicos de 
elevación necesarios para la ejecución de los ensayos, aceptando los tiempos de parada 
que se deriven de la ejecución de los mismos. 

MALLAZO 

El mallazo constituye la armadura del hormigón proyectado, cuando éste no incorpora fibras. 
La Dirección de Obra podrá definir a lo largo de toda la obra la cantidad de mallazo a 
colocar, modificada de la reflejada en los planos, tanto en aplicación ordinaria como de 
refuerzo. 

Materiales 

El mallazo será electrosoldado, de retícula y diámetros de alambre según se especifican en 
los sostenimientos tipo y Planos correspondientes. Se utilizará acero de elevado límite 
elástico. Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241 
del PG-3 incluidos en la O.M. FOM/475 DE 13/02/02. 

Puesta en obra 

La distancia entre la malla de acero y la pared (terreno o capa de hormigón proyectado) 
estará comprendida entre 2 y 7 cm. 

La última capa de mallazo del sostenimiento estará recubierta con un grueso mínimo de 
3 cm de hormigón proyectado. 

El número de puntos de sujeción de la malla a la pared será como mínimo de 2 por m², a fin 
de evitar las vibraciones de la capa durante la proyección de hormigón. Cuando la malla se 
aplique sobre el hormigón proyectado a roca de buena calidad, la sujeción se podrá efectuar 
con clavos “spit” y aprovechando las cabezas de los bulones disponibles. Cuando los clavos 
“spit”, o similar, no permitan una sujeción correcta de la malla en terrenos blandos, se 
recurrirá a anclajes cortos de 20 a 30 cm de largo y 8 mm de diámetro. 

El solapamiento entre dos capas de mallazo contiguas será de 20 cm o dos cuadrículas. 

FIBRAS DE ACERO 

Su incorporación mejora las características resistentes del hormigón proyectado o gunita y, 
previa autorización del D.O. puede emplearse en sustitución del mallazo. Esta sustitución no 
será aceptable cuando exista riesgo de desprendimiento de grandes bloques puntuales, 
salvo si el sostenimiento incluye también cerchas metálicas. 

Las fibras deben estar constituidas por acero de resistencia mínima a la tracción 1.000 
N/mm2. Su superficie debe estar limpia de productos que puedan perjudicar la adherencia 
acero-hormigón y previamente a su empleo, deben realizarse ensayos tanto en laboratorio 
como en obra a fin de determinar la dosificación más conveniente.  
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La dosificación debe ser tal que se consiga una distribución uniforme de las fibras en la 
mezcla, sin que se formen apelotonamientos, así como una puesta en obra idónea, y 
dependerá del diámetro D (entre 0,45 y 0,60 mm) y longitud L (entre 30 y 40 mm) de las 
fibras, en una relación L/D que no debe ser inferior a 45.  

En los casos de sustitución del mallazo por fibras debe comprobarse que éstas proporcionan 
a la gunita una absorción de energía igual o mayor que el mallazo. La absorción de energía 
se medirá en pruebas de carga hasta una flecha de 25 mm sobre una placa de 60x60x10 
cm, soportada en los cuatro bordes y con una luz libre de 50 cm. La carga se aplicará en el 
centro de la placa con una superficie de contacto de 10x10 cm. No se aceptarán soluciones 
con una energía absorbida inferior a 750 Joules. 

La dosificación mínima de fibras de acero, con una relación L/D comprendida entre 45 y 50, 
será de 40 kg/m3. Para fibras de relación L/D más elevada, la dosificación podrá disminuirse, 
siempre que se compruebe que la energía absorbida en el ensayo sobre placa supera los 
750 Joules.   

CERCHAS 

Algunas secciones incluyen cerchas de tipo TH o HEB como elementos de sostenimiento y 
rigidización de la sección. 

El doblado de las cerchas vendrá efectuado de fábrica ajustándose a la forma y perímetro 
de la sección y se suministrarán despiezadas en tramos que permitan su correcta 
manipulación.  

Antes de su puesta en obra se efectuará una comprobación de forma, en parque, con el 
montaje de sus distintos elementos para verificar que se cumplen las medidas 
especificadas. 

Materiales 

- Cerchas TH 

Las cerchas serán de tipo deslizante, fabricadas con acero tipo S355JR (UNE EN 
10025-1:2006) de límite elástico no inferior a 355 N/mm2. Sus distintas piezas vendrán 
preparadas para su unión con solapes mínimos de 40 cm. 

En las uniones se utilizarán grapas tipo horquilla o abarcones. El tipo de grapa será el 
adaptado a forma de perfil y serán de tipo “cajón” con grandes superficies de contacto 
que impidan el giro de grapas. 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 
constituidos por redondos de acero de diámetro 32 mm soldados a las cerchas. 

- Cerchas HEB 

Estarán fabricadas con el mismo acero señalado para las cerchas TH o acero S275JR. 

Las uniones de los distintos elementos se realizarán mediante placas transversales y 
pernos roscados que proporcionan una estructura rígida. En los extremos o patas de la 
cercha se incorporan placas de apoyo de dimensiones adaptadas a las cargas de la 
cercha y la resistencia del terreno de apoyo. Como mínimo se dispondrán placas de 25 
x 25 cm (alineadas en el perfil exterior) con 10 mm de espesor. 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se realizará mediante tresillones 
constituidos por redondos de acero de 32 mm, soldados a las cerchas, o perfiles 
laminados de pequeña sección.  

Puesta en obra 

En la colocación de las cerchas se cuidará especialmente la correcta ubicación geométrica 
del perfil dentro de la sección. 

Sobretodo durante la ejecución del avance, y en secciones con hastiales curvos, la 
colocación de las cerchas se realizará con apoyo topográfico, al menos en una de cada 
5 cerchas colocadas. Se prohibirá la colocación de las cerchas fuera de su perfil, arrimadas 
al terreno, lo que redundaría posteriormente en problemas de gálibo o malas uniones en los 
elementos a colocar en destroza. 

Los huecos existentes entre las cerchas y el terreno o capa de sellado se rellenarán con 
hormigón proyectado en las condiciones que se especifican en el capítulo de Excavación 
antes de proceder con el siguiente pase o voladura. 

Todas las uniones entre piezas de una misma cercha de tipo deslizante se realizarán con 
dos grapas que se situarán en los extremos de la zona de solape. 
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El Contratista deberá conseguir, con las precauciones anteriores, que todas las uniones 
entre cerchas de avance y los pies derechos en destroza reúnan las condiciones 
adecuadas. Defectos en las mismas, tales como solapes insuficientes, grapas juntas, tacos 
o cuñas, cuando sean debidos a una incorrecta colocación de las cerchas, podrían ser 
penalizados hasta con el 5% de la medición de las cerchas, al margen de que defectos 
repetidos, afectando tramos importantes del túnel, pudieran ser considerados por la 
Dirección de la Obra como peligrosos, exigiendo al Contratista la colocación, a su cargo de 
los elementos correctores que estime necesarios como anclajes o bulones hasta 6 m de 
longitud, volúmenes adicionales de gunita, etc. 

Los tresillones o barras de arriostramiento longitudinal se colocarán cada 1,3 m a lo largo del 
desarrollo de la cercha. Este arriostramiento facilitará la estabilidad de la cercha en la fase 
de colocación, antes de la proyección de la capa de hormigón que recubrirá la cercha. 

Durante la proyección del hormigón se evitarán los vacíos detrás de las cerchas, mediante 
una proyección oblicua. 

Las cerchas deberán quedar recubiertas con un grosor mínimo de 3 cm de hormigón 
proyectado. En terrenos blandos las cerchas deberán llevar las placas de reparto 
necesarias, o incluso acompañarse de carreras metálicas de reparto, para reducir las 
tensiones sobre el terreno. 

HORMIGÓN PROYECTADO 

Las características básicas del hormigón proyectado a utilizar en la presente obras son las 
siguientes: 

- Hormigón proyectado por vía húmeda, flujo denso 

- Resistencia característica a 28 días, 30 N/mm² 

- Proyección mecanizada 

- Aditivos: fluidificantes, inhibidores/retardadores, acelerantes/activadores y humo de 
sílice. 

Previa autorización de la D.O. se incorporará a la mezcla fibras de acero, comprobando  que 
se mantiene, al menos, la resistencia prevista. 

La correcta puesta en obra del sostenimiento presupone un dominio perfecto de la 
tecnología del hormigón proyectado por parte del Contratista. En el caso que la Dirección de 
Obra considerase insuficiente la experiencia del Contratista, éste deberá proceder a la 
inclusión del personal experimentado en sus equipos, a diferentes niveles, previa aprobación 
de la Dirección de Obra durante el tiempo necesario para la perfecta formación de su 
personal. 

Será de libre elección del Contratista la procedencia y el tipo de maquinaria a utilizar en la 
puesta en obra del hormigón proyectado. No obstante, el Contratista, antes de empezar las 
obras deberá presentar la documentación precisa que defina las características de la 
maquinaria y los procedimientos de construcción para su aprobación por la Dirección de 
Obra, quién comprobará que se ajusta a la “filosofía” y bases establecidas en el presente 
Pliego, así como a lo establecido en el artículo 610 del PG3 incluido en la OM FOM/475 de 
13/02/2002. En principio, y por razones de seguridad, se preferirá la aplicación con “robot” 
dirigido a distancia. 

Antes de la primera aplicación en obra se llevará a cabo una serie de ensayos previos, en el 
exterior del túnel para entrenamiento de los operarios, puesta a punto de los equipos y para 
el ajuste de la dosificación sobre la base de la orientativa o inicial reflejada en el presente 
Pliego. Finalizados los ensayos (estimados en 3 ó 5) y con las correcciones pertinentes, la 
Dirección de Obra autorizará el inicio de las operaciones en el túnel. 

Una vez conseguida la regularidad en la utilización del hormigón proyectado se llevará a 
cabo en una de las labores ordinarias de puesta en obra en el túnel una prueba de rechazo 
que servirá para comprobar la idoneidad de los trabajos ejecutados, y sus resultados, 
contrastados y firmados por el Contratista y Director de Obra, como documento contractual, 
en la medición de espesores de gunita que puedan quedar al margen de los sistemas 
ordinarios de control de espesor, como ocurre en aplicaciones de refuerzo. 

Materiales básicos 

Todos los materiales constitutivos del hormigón deberán ser aprobados por la Dirección de 
Obra a propuesta del Contratista, quien deberá aportar los datos y ensayos pertinentes que 
garanticen su idoneidad dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

- Cemento 

Se ajustará al vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 
de Cementos (RC-08). 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO 
 

 

265 

Salvo indicación del Proyecto en otro sentido se empleará el cemento tipo CEM II-
42,5. En caso de que circunstancias especiales aconsejen la utilización de otro tipo de 
cemento, será la Dirección de Obra quien determinará el tipo y categoría del cemento 
a emplear en cada caso, sin que esto suponga modificación alguna sobre los precios a 
aplicar en el hormigón proyectado. El contratista facilitará igualmente los medios 
necesarios para la ejecución de todos los ensayos que fuera preciso realizar 
motivados por este cambio. 

- Agua 

Cumplirá en cuanto a su idoneidad química y contenido de residuos orgánicos lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

La toma de muestras y ensayos correspondientes la determinará la Dirección de Obra 
en función de las garantías de calidad y uniformidad en el abastecimiento a la planta 
de hormigonado, ajustándose en cualquier caso a las normas UNE vigentes al 
respecto. 

- Áridos 

Las características de los áridos se ajustarán a las especificaciones de carácter 
general de la Instrucción EHE-08. 

Los áridos a utilizar en el hormigón proyectado se obtendrán mediante selección y 
clasificación de materiales naturales o procedentes de machaqueo, o bien con una 
mezcla de ambos, aunque con preferencia se harán servir los áridos rodados que 
disminuyen notablemente el mantenimiento de la máquina de proyección. 

El tamaño máximo del árido será de 12 mm, y las curvas granulométricas se ajustarán 
al huso elegido para la dosificación. 

Como control rutinario y rápido de estos materiales se utilizará el ensayo de 
equivalente de arena que será como mínimo de 80. 

En la dosificación del agua del amasado se tendrá en cuenta la humedad de los áridos 
en planta, para realizar las correcciones pertinentes. 

- Humo de sílice 

Habida cuenta de los efectos beneficiosos que el humo de sílice produce sobre la 
durabilidad y permeabilidad del hormigón, al margen de otros efectos beneficiosos 
como la disminución del rebote y una mejor trabajabilidad, se establece el uso 
continuado de este aditivo en un porcentaje de 35 kg/m³ (aprox. 7-8% respecto al peso 
del cemento). 

- Aditivos 

Este apartado se refiere a la utilización de acelerantes, inhibidores, fluidificantes, 
activadores, etc., necesarios para la colocación del hormigón proyectado. Éstos se 
ajustarán a las prescripciones de la Instrucción EHE-08, siendo las normas UNE 
vigentes las de referencia a efectos de su caracterización. 

Como en el caso de la maquinaria se dejará a la libre elección del Contratista el tipo y 
procedencia de los aditivos a utilizar debiendo presentar la documentación pertinente 
para su análisis y aprobación por la Dirección de Obra, de acuerdo a las bases y 
conceptos del presente Pliego. 

Los aditivos a utilizar deberán ser compatibles con el cemento, áridos y humo de sílice. 
No serán corrosivos a las armaduras, dañinos para la salud, ni afectar a la durabilidad 
de las obras, además de cumplir con los requisitos mínimos exigidos en cuanto a los 
controles de calidad ejecutados en obra. 

La proporción óptima de los aditivos se obtendrá sobre la pauta de las 
recomendaciones del fabricante en los ensayos previos. Cualquier cambio en el tipo y 
procedencia de los aditivos conllevará un proceso similar y su utilización no estará 
permitida sin la aprobación de la Dirección de Obra. 

Requisitos requeridos 

La consistencia del hormigón fresco se medirá al vertido de la cuba en el momento de su 
puesta en obra mediante el Cono de Abrams (UNE-EN12350-2:2006), aceptándose valores 
de asiento entre 100-150 mm. Deberá tenerse en cuenta que los valores del cono en 
general serán superiores, a efectos de prever la influencia del transporte y de las 
condiciones climatológicas durante el mismo. 

Para el hormigón endurecido se evaluarán las propiedades siguientes: 

- Resistencia a compresión, según tabla adjunta 
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- Módulo de elasticidad, E = 27.000-30.000 N/mm² 

- Coeficiente de permeabilidad, C = 6x 10-10 a 20 x 10-10 m/s 

EDAD RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm²) 

(DÍAS) MEDIA MÍNIMA 

1 9 7,5 

3 13 11,0 

7 20 17,0 

28 30 25,0 

90 30 25,0 

 

Dosificación de referencia 

En principio se considerará una dosificación inicial de cemento de 475 kg/m³, estimada 
suficiente para alcanzar las resistencias exigidas. 

A partir de ella, teniendo en cuenta otras relaciones habituales en la ejecución de hormigón 
proyectado por vía húmeda como: 

- Relación agua/cemento. Comprendida entre 0,40 y 0,42 (para el tamaño máximo de 
árido utilizado, 12 mm). 

- Relación áridos/cemento. Comprendida entre 3,5 y 4 y de acuerdo al huso 
granulométrico señalado, se establece la siguiente dosificación de referencia en la que 
se omiten por las razones antes comentadas los tipos y dosificaciones de los aditivos 
fluidificantes, activadores, etc. 

Cemento (CEM II-42,5) .........................................................................  475 kg/m³ 

Áridos 0/5 ..............................................................................................  1.144 kg/m³ 

Áridos 5/12  ...........................................................................................  520 kg/m³ 

Agua ......................................................................................................  190 kg/m³ 

Relación a/c ...........................................................................................  0,4 

Humo de sílice .......................................................................................  35 kg/m³ 

En caso de no alcanzarse las resistencias esperadas se procederá a la optimización 
de la dosificación de la mezcla y al aumento de la dosificación de cemento hasta que 
se alcancen las resistencias exigidas. Análogamente se admiten variaciones en 
sentido contrario. 

Este cambio no supondrá modificación alguna sobre los precios de hormigón 
proyectado establecidos.  

Previa autorización de la D.O., se utilizará la incorporación de fibras de acero, en 
dosificación no inferior a 40 kg/m3, a la mezcla de hormigón proyectado como 
sustitución del mallazo. 

Puesta en obra 

La proyección del hormigón se efectuará mediante equipos automatizados (robots). El 
Contratista adoptará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad del suministro del 
hormigón durante el proceso de hormigonado. 

Los equipos se mantendrán permanentemente en condiciones óptimas de funcionamiento, 
debiendo prever el Contratista, los medios necesarios para afrontar eventuales averías de 
los equipos de proyección durante el hormigonado. 

Su rendimiento mínimo será de 6 m³/hora y en su utilización se mantendrán las 
recomendaciones del fabricante respecto al caudal y presión del aire comprimido, tipos de 
boquillas, etc. 

La distancia de proyección será de 1 m, mantenida de modo regular, con proyección 
perpendicular a las paredes de la excavación, excepto en el caso de sostenimientos con 
cerchas en que se utilizará una proyección oblicua para el correcto llenado en el trasdós de 
las mismas. 

Antes de cada aplicación, y en el caso de macizos rocosos, habrá de limpiarse con agua o 
aire a presión toda la superficie a proyectar, eliminando de ella elementos extraños tales 
como hollín, polvo o fangos proyectados por las voladuras, pudiendo exigir la Dirección de 
Obra, la sustitución de operarios y responsables de tajo, por incumplimientos de este tipo. 

El grueso máximo de una capa de hormigón ejecutada en una sola fase no podrá exceder 
de 10 cm, excepto en las zonas bajas de la excavación donde no existe la posibilidad de 
despegue de las capas de gunita. 

En hormigonados a ejecutar en tiempo frío, sobretodo en el tajo de destroza que se efectúen 
a túnel calado, se tendrán en cuenta las recomendaciones al respecto contenidas en la 
Instrucción EHE. 
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En el caso de preverse temperaturas extremas durante el hormigonado, el Contratista 
propondrá las medidas especiales que deberán adoptarse, las cuales se someterán a la 
aprobación de la Dirección de Obra. 

Control y ensayos 

La calidad del hormigón proyectado se controlará permanentemente durante la ejecución de 
la obra. 

El tipo de control se extenderá desde los materiales hasta la calidad y el espesor de los 
hormigones ejecutados. 

Dentro de los materiales, los cementos, microsílice, aditivos, etc. procedentes de un proceso 
de elaboración industrial, no serán objeto de seguimiento específico, siendo la Dirección de 
Obra la que en su momento determine las verificaciones y comprobaciones oportunas. 

Se llevará un control periódico de la calidad de los áridos en la planta de hormigonado, 
ejecutándose muestreos para el ensayo de equivalente de arena cada 20 m³ de hormigón 
fabricado, y muestreos para análisis granulométrico cada 60 m³ de hormigón fabricado. 

Las características de resistencia de los hormigones se controlarán mediante muestras en 
tajos ordinarios de gunita del túnel. El muestreo comprenderá 3 probetas cúbicas de 10 cm 
de lado para ensayos a 24 horas y una artesa o placa de 50 x 50 cm de lado y 15 cm de 
profundidad, de la que se extraerán 12 probetas de 6 cm de diámetro y 15 cm de altura, 
para ensayar en grupos de 3, a 3; 7; 28 y 90 días. La resistencia a períodos menores como 
1 día, se establecerá por extrapolación. La densidad del muestreo se establece en 1 de 
cada 60 m³ de hormigón consumido en los primeros 200 m de excavación y 1 cada 100 m³ 
en los restantes. 

En la toma de muestras, tanto los cubos como artesa, estarán subverticales, con las 
aberturas dirigidas perpendicularmente a lanza de proyección. Los resultados obtenidos 
servirán para controlar la resistencia de los hormigones respecto a los mínimos 
especificados. 

Las resistencias obtenidas habrán de ser superiores o iguales a las exigidas y en caso de 
que se observen resultados inferiores, la Dirección de Obra tomará las medidas oportunas, 
como la ejecución de sostenimientos adicionales, no abonables, en todo el tramo que se 
considere afectado, además de ordenar la comprobación y cambios de las dosificaciones en 
planta y obra para recuperar las resistencias exigidas. 

A estos efectos, la Dirección de Obra obtendrá, a través del Contratista, acceso libre a la 
planta de hormigonado para seguir y controlar, tanto los datos de las amasadas como los 
volúmenes suministrados. 

El control de los espesores reales de gunita colocados en el túnel se llevará a cabo, 
independientemente para las fases de Avance y Destroza, mediante la obtención de testigos 
del sostenimiento recogidos de forma aleatoria dentro del mismo, a razón de 1 testigo cada 
5 m de túnel. Alternativamente, mediante clavos o vástagos fijados previamente a la 
superficie excavada. 

Los datos obtenidos se considerarán contractuales y su tratamiento estadístico, junto con los 
datos de los sostenimientos ejecutados, servirán para cuantificar los posibles déficits de 
hormigón proyectado, respecto a los estipulados, a efectos de su reposición o descuento si 
se trata de volúmenes considerados estructuralmente como poco importantes, en este 
último caso con una penalización del 20% sobre la medición de los volúmenes afectados. 

CONTRABÓVEDAS 

Son elementos estructurales de hormigón en masa ejecutados con o sin capa de mallazo 
intermedia. Su objetivo es el cierre estructural del sostenimiento por su parte inferior en los 
terrenos cuyas características se indiquen en el proyecto. 

Para su ejecución se construirán primeramente los dados o muretes de pie del revestimiento 
definitivo, tal como se describen en el apartado correspondiente, como elementos de 
continuidad estructural entre la contrabóveda y los sostenimientos. 

Sus características de forma, y dimensiones serán las definidas en los planos, se ejecutarán 
con hormigón HA-25/B/40/IIA  y el Contratista estará obligado a reproducir la forma en que 
fuera diseñada mediante las correspondientes plantillas (“media luna”) o estaquillado que 
sirvan de referencia en su colocación. Según las condiciones del substrato, las juntas entre 
tramos sucesivos requerirán tratamientos de sellado, bandas de estanqueidad, etc. 

El procedimiento de control de calidad de los materiales colocados será el mismo que para 
los hormigones del revestimiento definitivo y como en el caso de éstos y de los 
sostenimientos, se podrá cambiar en circunstancias especiales el tipo de cementos si la 
Dirección de Obra lo considera necesario a la vista del contenido en agentes agresivos en el 
terreno o en el agua de circulación. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

E801.004 m2 MALLAZO DE 150 x 150 x 6 mm 

E801.006        m CERCHA METÁLICA TIPO TH-29, INCLUSO SUMINISTRO, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, 
TRESILLONES DE UNIÓN, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES 
NECESARIAS 
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En cuanto a los bulones La medición se efectuará sobre el número de unidades realmente 
colocadas y autorizadas por la Dirección de Obra. 

El mallazo se medirá según el perímetro de la sección de excavación y los metros lineales 
de túnel donde se haya colocado. 

Los precios unitarios incluyen solapes (según se señala en éste y otros apartados del 
presente Pliego), anclajes y todos los elementos necesarios para la colocación, incluyendo 
recortes y cualquier otro elemento adicional. 

Las cerchas se abonarán por el número de unidades realmente colocadas, para cada 
sección de túnel, previamente autorizadas por la Dirección de Obra. (Alternativamente el 
abono se hará por el peso de acero en cerchas, en especial para casos puntuales). Los 
precios incluyen todos los elementos antes citados, así como los elementos auxiliares, 
maquinaria y personal necesarios para su puesta en obra. 

La medición y abono de estos elementos se establecerá con arreglo a la longitud de 
contrabóveda realizada en el túnel y la sección tipo prevista en Planos. 

En las secciones en las que el sostenimiento incluya la utilización de cerchas, se medirá 
además el relleno con hormigón proyectado de las sobrexcavaciones definidas como 
abonables (ver esquema en el artículo G401). 

Los precios de abono comprenden los materiales, aditivos, pérdidas por rechazo, la 
preparación de la superficie a proyectar, así como todos los elementos auxiliares, 
maquinaria y personal necesario para su correcta puesta en obra. 

ARTICULO 802 INYECCIONES  EN TRASDÓS DEL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Con este nombre se designan aquellas inyecciones que se introducirán para el llenado de 
las cavidades que hubieran quedado entre el arco de hormigón de revestimiento y la 
superficie exterior (roca o sostenimiento). 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En principio esta inyección se hará con mortero o lechadas densas, siendo decisión de la 
Dirección de Obra la utilización de otro material para el relleno. 

Las zonas a inyectar serán determinadas por la Dirección de Obra a partir del seguimiento 
de la ejecución, y mediante su localización con taladros o tras la aplicación de sistemas 
geofísicos apropiados. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Para la inyección de relleno se deberá ajustar la bomba hasta una presión máxima de  
70 kPa en la boquilla, permitiendo inyectar cemento y arena hasta un tamaño máximo de 
3 mm. Se deberá mantener la inyección hasta que la bomba a dicha presión trabaje aún con 
una embolada por minuto. Se mantendrán algunos taladros abiertos para controlar la 
progresión de la inyección. 

En caso de utilizar otro sistema de inyección, ésta se considerará terminada cuando se 
mantenga la presión en el manómetro sin ninguna caída al cabo de 10 minutos de parada la 
inyección. En función de las admisiones se decidirá llevar la inyección hasta admisión nula, 
o parar el proceso para reinyectar al cabo de cierto tiempo. 

Una vez acabadas las inyecciones de relleno o contacto, la Dirección de Obra podrá exigir la 
realización de pruebas hidráulicas entre los taladros de inyección. En caso de que se 
compruebe paso de agua entre taladros la inyección deberá completarse. 

En cualquier caso, se adoptarán las debidas precauciones en aquellas zonas que dispongan 
de tratamientos de impermeabilización, dado que la lámina podría resultar dañada con las 
inyecciones. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

E802.011 t MORTERO DE CEMENTO INYECTADO 

Se medirá y abonará por toneladas realmente colocadas. 

El Contratista estará obligado a realizar todas las perforaciones que la Dirección de Obra le 
indique con objeto de acotar la zona a inyectar, sin que ello pueda dar derecho a 
reclamaciones y abonos adicionales. 

Una vez finalizada la inyección del contacto, en el caso de que la Dirección de Obra decida 
realizar pruebas hidráulicas, su ejecución será a cargo del Contratista sin derecho a abono 
adicional alguno. 

Será por cuenta de la Administración la realización de los ensayos de control de calidad 
definidos en los apartados anteriores así como la extracción de probetas testigo, no teniendo 
el Contratista derecho a indemnización o reclamación alguna si la realización de dichos 
ensayos le produce alguna interferencia en la ejecución de las obras. 
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ARTICULO 803 REVESTIMIENTO DE TÚNELES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se denomina revestimiento al anillo de hormigón encofrado que colocado en todo el 
perímetro de hastiales y bóveda, sirve como terminación definitiva del túnel para la fase de 
explotación. 

A este revestimiento no se le exigen en principio funciones resistentes, por lo que su 
ejecución deberá realizarse una vez que se estabilice completamente la cavidad por medio 
del sostenimiento. Excepción hecha de los sistemas constructivos (método Belga, Bernold, 
etc.) en los que el revestimiento cumple a la vez función de sostenimiento. 

El espesor mínimo definido en planos para el revestimiento es de 30 cm en cualquiera de 
sus puntos. Según las fases de hormigonado del revestimiento previstas, se ejecutarán en 
primer lugar los denominados muretes de pie o muretes guía, como arranque de hastiales y 
directamente apoyados sobre la solera o integrados en ella. Sobre ellos se hormigonará el 
revestimiento propiamente dicho cuya cara interior constituirá el paramento visto de la 
sección del túnel. 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigonado del revestimiento se hará por módulos utilizando un encofrado que permita 
obtener un paramento interior del túnel liso y bien acabado con arreglo a los cometidos 
funcionales que se le encomiendan. 

El hormigonado de un módulo se hará a tope contra el módulo anteriormente ejecutado. 

Revestimiento de hormigón 

Como características generales del hormigón y de la ejecución del revestimiento del túnel 
deben ser reseñadas las siguientes: 

- La necesidad de desencofrar a corto plazo obliga a una gran regularidad de 
fabricación, requiriéndose una calidad constante de los componentes y una buena 
maquinaria de fabricación. 

- El transporte entre la planta y el túnel debe ser particularmente cuidadoso, evitando 
segregaciones y pérdidas de agua por evaporación. 

- Es indispensable un buen vibrado del hormigón para rellenar huecos y mejorar la 
compacidad, que está íntimamente ligada a la estanqueidad y a la resistencia a la 
agresividad de las aguas. 

- Los huecos entre revestimiento y terreno pueden ser causa de una descompresión 
posterior, o pueden favorecer la circulación de agua; es pues indispensable el relleno 
de los huecos que queden en la zona del trasdós. 

- Evitar interrupciones en el hormigonado que den lugar a juntas de construcción, ya 
que estas zonas, cuando se producen, se comportan como puntos débiles que dan 
lugar a la formación de fisuras en el anillo, debilitándolo. 

- El revestimiento debe ser lo más impermeable posible y resistente a las aguas 
agresivas que puedan existir en las zonas donde se coloque. 

- El hormigón debe tener gran docilidad para favorecer el relleno completo. 

- La retracción debe ser mínima. 

- La resistencia inicial debe ser elevada, lo que puede crear problemas con tiempo de 
transporte o espera notables. 

* Materiales 

Todos los componentes del hormigón deberán satisfacer las condiciones que para cada uno 
de ellos se fijan en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08. 

Adicionalmente a lo fijado en dicha normativa, los materiales a utilizar en el hormigón de 
revestimiento cumplirán las siguientes condiciones: 

* Cementos 

Los cementos a utilizar serán del tipo CEM I-42,5, exigiéndose que sean resistentes a los 
sulfatos en caso de que se tengan indicios de agresividad a la vista de los análisis que se 
realicen para su detección. 

Con autorización de la Dirección de Obra podrán utilizarse otros tipos de cemento para 
acortar tiempos de desencofrado, u otras razones, pero sin que el Contratista tenga derecho 
a abonos adicionales. 
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Una vez decidido el cemento a utilizar definitivamente éste se mantendrá durante toda la 
ejecución de las obras siendo el mismo y único en la composición de todos los hormigones 
salvo cambios que pudiera autorizar o decidir la Dirección de Obra para adaptarse a las 
necesidades reales de la construcción y a los posible problemas de agresividad que 
pudieran presentarse en tramos determinados. 

* Agua 

El agua de amasado deberá estar libre de materia orgánica, partículas en suspensión, 
sustancias químicas (sulfatos, cloruros, etc) y cumplirá lo exigido en la Instrucción  
EHE. 

* Áridos 

Provendrán de rocas estables, es decir, inalterables al aire, al agua y al hielo, no debiendo 
ser activos frente al cemento. 

Los áridos serán químicamente limpios sin sulfuros ni sulfatos. 

Debido a la influencia sobre la cantidad de agua de amasado conviene controlar el 
porcentaje de finos en las arenas, siendo recomendable un valor máximo del orden del 10% 
pasando por el tamiz de 0,160 mm. 

Se recomiendan asimismo áridos rodados para favorecer la puesta en obra, aunque se 
admitirán los procedentes de machaqueo siempre que no contengan formas lajosas ni 
puntiagudas. 

El coeficiente de forma de la fracción superior a 5 mm será inferior a 0,20. 

El peso específico será superior a 2,55 t/m³, con lo que se trata de eliminar los áridos 
porosos. 

La curva granulométrica de los áridos será regular no sobrepasando tamaños máximos de 
40 mm sin previa autorización de la Dirección de Obra. 

El módulo de finura de las arenas estará comprendido entre 2,20 y 2,80, aceptándose para 
una misma arena variaciones de +/- 0,20 respecto del módulo de finura medio. 

El equivalente de arena deberá ser superior a 80. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a 30, siendo un 3% el límite superior 
de porosidad. 

* Aditivos 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra los aditivos que piensa utilizar en el 
hormigón de revestimiento presentando una relación completa de ensayos efectuados que 
demuestren su influencia sobre el hormigón. 

Una vez autorizados, los aditivos deberán ser dosificados con una instalación automática 
añadiéndose al agua antes de introducirla en la mezcla. Los superfluidificantes se añadirán 
directamente en el camión hormigonera antes de la puesta en obra. 

Cualquier razón para justificar la utilización de un aditivo no debe pasar nunca por la 
disminución del cemento en mezcla. 

* Hormigón 

El hormigón que constituye el revestimiento tendrá un mínimo de 300 kg de cemento por 
metro cúbico, exigiéndose una resistencia característica a compresión a 28 días de 25 
N/mm² y una resistencia a tracción de 2 N/mm². 

La consistencia del hormigón estará comprendida entre 6 y 10 cm medidos como descenso 
del cono de Abrams. 

Para poder desencofrar el hormigón de revestimiento deberá haberse alcanzado una 
resistencia característica a compresión de 12,5 N/mm² o, en todo caso, la necesaria para 
soportar su peso propio, con un coeficiente de seguridad de 1,25. 

Además, como características generales, el hormigón deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

- Para facilidad de transporte y puesta en obra: 

• Buena consistencia y docilidad 

• Granulometría continua 

• Contenido de finos suficientes. Entre el 15 y 20% pasará por el tamiz nº2 UNE  

- Para la ausencia de segregación: 

• Buen contacto entre áridos y cemento 

• Vibración (tanto interna como externa) intensa para conseguir una densidad del 
hormigón fresco al menos del 95% teórica 
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- Para buena impermeabilidad: 

• Buena compacidad de hormigón endurecido 

• Estudiar la permeabilidad sobre probetas 

• Tratamiento de las juntas de hormigonado con agua 

- Para mínima retracción y ausencia de fisuración, el cemento deberá cumplir: 

• Superficie específica de Blaine menor de 3.000 a 3.200 cm²/g 

• Contenido de aluminato tricálcico menor del 5% 

• Velocidad moderada de desprendimiento del calor fraguado 

- Además, y con el mismo objetivo: 

• Contenido medio de agua de amasado 

• Fabricación homogénea del hormigón fresco 

• Utilización eventual de plastificantes o aireantes 

 

El contratista estudiará al comienzo de las obras la dosificación a utilizar, a partir de los 
materiales existentes en la zona, presentando a la Dirección de Obra los resultados de los 
ensayos de la diferentes amasadas de prueba, para la elección de una dosificación fija que 
será invariable durante la ejecución de la obra. 

Encofrados 

Los encofrados a utilizar serán metálicos, constituyendo lo que se denominará carro de 
encofrado. 

El carro estará constituido por una superficie de encofrado coincidente con el perfil de 
intradós del túnel y una estructura portante movible. 

La estructura portante del encofrado se diseñará y construirá de forma que a la vez de ser 
estructuralmente capaz de soportar la carga de hormigón fresco, permita el gálibo libre 
suficiente en su interior para el paso de maquinaria en túnel durante la ejecución del 
revestimiento. El desplazamiento horizontal máximo en hastiales será de 5 mm y la flecha 
radial máxima en la bóveda 1 cm o el 1/1000 del vano horizontal. 

El sistema de desplazamiento, puesta en posición y desencofrado, podrá ser resuelto, bien 
con una estructura portante única y varios módulos telescópicos de superficie de encofrado, 
bien con carros fijos (no separable la superficie de encofrado de la estructura). 

En los elementos específicos de encofrado (superficies de encofrado) se dejarán aberturas o 
ventanas de vertido del hormigón, vibrado o inspección visual. En principio estas ventanas 
se dispondrán en ambos lados del módulo de encofrado a dos alturas (+3,00 m y +6,00 m) 
en un número de dos ventanas en cada cota con un total de 8 ventanas en la superficie de 
encofrado de un módulo (suponiendo módulos de 9 m de longitud). 

En la estructura portante se dispondrá de un buen acceso a todas y cada una de las 
ventanas para su efectiva utilización. 

Antes del hormigonado todos los encofrados se deberán limpiar cuidadosamente, evitando 
golpes que dejen señales o abolladuras en la superficie de encofrado, que en caso de 
producirse se eliminarán obligatoria e inmediatamente. 

En todo el perímetro de ambos extremos en cada módulo de encofrado se ejecutará un 
saliente de chapa de forma triangular, con objeto de conseguir una hendidura perimetral que 
pueda facilitar el tratamiento de juntas de hormigonado entre módulos, en los sitios en que la 
presencia de agua lo hiciera necesario. 

Para el cierre frontal del carro de hormigonado se utilizará un sistema a base de planchas o 
tablones acuñados, o cualquier otro que garantice el tape estanco hasta la roca o el 
sostenimiento. Para los casos en que la sobreexcavación fuera importante si el cierre o tape 
no pudiera resistir el empuje del hormigón fresco, el hormigonado de la parte alta de la 
bóveda se realizará en más de una fase con alturas parciales en evitación de deformaciones 
o roturas del tape frontal. 

El carro de encofrado circulará sobre carriles de rodadura bien apoyados sobre la solera y 
nivelados en coronación a igual cota ambos, siendo constante su valor relativo respecto a la 
cota del eje de replanteo. 

El diseño del carro, sus mecanismos, cierres, sistema de trabajo, etc., serán propuestos a la 
Dirección de Obra para su aceptación, previamente a su fabricación en taller o traslado a 
obra en el caso de que el contratista disponga de algún carro válido para la sección 
proyectada. 

Tanto los carros de encofrado, carriles de apoyo y rodadura, cierres, ejecución y picado de 
juntas abiertas, tapes, mecanismos, etc, estarán incluidos dentro del precio de hormigón de 
revestimiento, no teniendo el Contratista derecho alguno a abonos complementarios por 
estos conceptos. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

* Fabricación del hormigón 

El cemento y los áridos se dosificarán en peso por separado con una tolerancia máxima de 
+/- el 2% respecto a la dosificación aprobada. 

El ciclo de fabricación deberá ser completamente automático y estará organizado sin 
intervención del personal. 

El skip de carga o la tolva estarán provistos de un mecanismo de vibración. 

El sistema de almacenamiento de áridos deberá permitir utilizar como mínimo cuatro tipos 
diferentes sin posibilidad de mezcla entre ellos, estando debidamente protegido de los 
agentes atmosféricos. 

* Transporte 

El contratista podrá escoger la manera de transporte del hormigón fabricado en la planta 
hasta el lugar de colocación, siempre que el hormigón llegue al sitio de utilización en estado 
no segregado ni con comienzo de fraguado. 

Se adoptarán todas las precauciones para evitar en la fase de transporte una evaporación 
excesiva o la introducción de materias o elementos ajenos. 

La utilización de medios de transporte desprovistos de agitadores no podrá hacerse sin el 
consentimiento explícito de la Dirección de Obra. 

* Puesta en obra 

Previo al hormigonado del túnel se pasará un carro de gálibo que asegure el espesor 
mínimo de 30 cm del revestimiento. La existencia de puntos aislados o generales que 
impidan dicho espesor en todo el perímetro a revestir dará lugar a su rectificación y picado 
de acuerdo con lo definido en el capítulo de excavación de este Pliego, en lo referente a 
picados en la sección excavada y precauciones que se debe tomar para la ejecución de los 
mismos. Eventualmente podrán suplirse las deficiencias de espesor con un armado local de 
la sección. Esta solución no será admisible para espesores inferiores a 10 cm. 

La superficie de roca o sostenimiento que se revestirá estará limpia de trozos sueltos o 
movibles, especialmente de aquéllos que sean retenidos por las capas de malla que puedan 
estar al aire. 

No se podrá hormigonar el revestimiento en zonas con agua sin haber obtenido autorización 
explícita de la Dirección de Obra para proceder al relleno sin una protección de 
impermeabilización o el drenaje o desvío previo del agua. 

El Contratista podrá escoger la manera de colocar en obra el hormigón encofrado, siempre 
que se garantice la no segregación del material y que el llenado entre encofrado y cavidad 
sea completo, debiendo proponer a la Dirección de Obra el sistema elegido para su 
aceptación. 

El hormigonado se deberá llevar a cabo dentro de un turno de trabajo desde el arranque de 
hastiales hasta el punto más alto de la bóveda. En el caso de cambio de turno no se 
producirán interrupciones en el relleno de hormigón, requiriéndose el visto bueno de la 
Dirección de Obra para cualquier modificación a esta exigencia. 

Por regla general, el hormigón se colocará en módulos individuales avanzando dentro del 
túnel en módulos consecutivos, hormigonando contra el módulo anterior y efectuando un 
tape en el otro extremo del encofrado. Cualquier modificación de esta normativa deberá ser 
propuesta o aceptada por la Dirección de Obra. 

El llenado de cada módulo se hará por capas sucesivas utilizando para el paso de la 
manguera la fila de ventanas del encofrado más próxima a cada capa. Tras el relleno de un 
lado hasta una cierta cota se procederá a rellenar el lado contrario hasta la misma altura, no 
sobrepasando el tiempo de esta operación un plazo que pueda dar lugar a juntas de 
construcción entre capas consecutivas. 

Para el llenado de la zona de carro por encima de la última fila de ventanas se colocará la 
manguera desde el tape de cierre frontal, desplazándola alternativamente a uno y otro lado 
para conseguir llenados simétricos del anillo.  

En las zonas donde se dé el tratamiento de impermeabilización no se realizarán inyecciones 
de relleno de trasdós. En tal caso en el tape del encofrado se contará con tres puntos de 
llenados de la zona de carro por encima de la última fila de ventanas, a fin de impedir que no 
queden zonas sin rellenar al máximo. 

Con el fin de asegurar un completo llenado, sobre todo de la zona de clave, se recomienda 
la utilización de "chivatos", como por ejemplo tubos verticales fijados en la clave del 
encofrado con altura próxima hasta la superficie de la roca o del sostenimiento, de manera 
que al llegar el hormigón a dicha altura desborde por la boca superior del tubo, atravesando 
el encofrado a través de orificios ejecutados en la chapa. Se adoptarán las precauciones 
necesarias para evitar que la colocación y retirada de dichos chivatos dañen la lámina de 
impermeabilización. 

Tras el llenado de cada tongada de hormigón se compactará por vibración; para ello se 
utilizarán simultáneamente vibradores de masa y de superficie, adosados estos últimos a la 
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superficie interior del encofrado, y repartidos en función de la geometría del carro, sus 
ventanas y de la potencia de las vibraciones. El número de vibradores, sus características y 
potencia serán los adecuados para proceder a un buen vibrado del hormigón que se 
coloque. Igualmente los vibradores de masa no deberán dañar la lámina. 

La frecuencia de los vibradores de superficie estará comprendida entre 100 y 200 herzios 
con lo que se compactará una capa del orden de los 20 cm próximos al encofrado. 

Los vibradores de masa o aguja se introducirán por las ventanas del encofrado, y por el 
frente del módulo, para las tongadas superiores, debiendo alcanzar su frecuencia 
300 herzios. 

El encofrado metálico deberá ser suficientemente resistente y estable para que sea 
transmitida al hormigón la máxima energía de los vibradores de superficie. En general éstos 
deberán ser puestos en funcionamiento a medida que avance el hormigonado, con períodos 
de utilización cortos y frecuentes. 

Cualquier modificación a las características del vibrado hasta aquí definidas, deberá ser 
propuesta o autorizada por la Dirección de Obra. 

Tras el desencofrado de cada módulo que se realizará una vez alcanzada la resistencia 
anteriormente definida, se procederá a su curado regando con agua la superficie 
desencofrada. Los productos de superficie a aplicar sobre el intradós del túnel revestido 
para favorecer su curado no podrán dar lugar a modificaciones en el color de la pared, 
debiendo el Contratista proponer a la Dirección de Obra el producto que considere 
apropiado para su aceptación. 

En el supuesto de que por razones excepcionales se interrumpiera el hormigonado de un 
módulo, antes de su continuación se deberá quitar la película de cemento en la junta de 
construcción creada, rascando la superficie y lavando después con agua y aire comprimido. 
Tratamientos particulares de la junta, utilización de mezclas con granulometría fina en la 
continuación del hormigonado, etc., deberán ser cumplimentados por el Contratista o a 
requerimiento de la Dirección de Obra sin derecho a abono alguno o reclamación adicional. 

* Características del equipo de transporte y colocación 

El número mínimo de camiones cuba para transporte del hormigón fresco entre la planta de 
fabricación y el módulo en fase de hormigonado será tal que se consiga una total 
continuidad en el proceso de llenado, debiendo estar a pie de bomba una cuba llena cuando 
la anterior acabe de verter a la tolva de alimentación de la bomba de hormigonado. 

La bomba deberá poder elevar sin dificultad el hormigón fresco hasta la altura máxima de la 
excavación resultante. 

El Contratista deberá además tener como repuesto permanente otra bomba de similares 
características a la utilizada, para su entrada en funcionamiento en caso de avería de la que 
se esté utilizando. 

La utilización de un sistema de llenado diferente deberá ser aceptada por la Dirección de 
Obra a propuesta del Contratista. 

* Control de calidad 

Durante la ejecución del revestimiento, la Dirección de Obra podrá disponer la comprobación 
continua del cemento y de los áridos, para lo cual se extraerán muestras de prueba de los 
silos de almacenamiento. 

Asimismo, la Dirección de Obra podrá realizar todos los ensayos que considere oportunos 
sobre el hormigón puesto en obra por medio de extracción de testigos para su rotura, uso 
del esclerómetro, o de cualquier sistema de tipo geofísico. 

El control de calidad del hormigón de revestimiento se ajustará a lo especificado en la 
Instrucción EHE en cada uno de sus artículos, con las particularidades que se recogen en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La consistencia estará comprendida entre 6 y 10 cm de descenso de cono, sin tolerancia 
alguna fuera de este margen. De cada cuba que llegue a obra se realizará al menos una 
medición de la consistencia de la parte primera de la descarga y otra a media descarga de la 
cuba. 

Se considerará que cada módulo, entre 6 y 12 metros de longitud típica, es un elemento 
estructural independiente o parte a controlar. 

Al comienzo del control se tomará en cada módulo un número de 24 probetas. De ellas la 
mitad se romperán a compresión previamente al desencofrado (no antes de 48 horas desde 
el final del hormigonado del módulo). De las 12 probetas restantes se romperán 6 a 7 días y 
6 a 28 días. 

Una vez que  en 4 módulos hormigonados consecutivamente con el mismo hormigón y una 
misma planta se hayan verificado las resistencias características, tanto para desencofrado 
como a 28 días, se tomarán en cada módulo 15 probetas, 3 para su rotura en el momento 
de desencofrar, 6 para rotura a 7 días y 6 para rotura a 28 días. 

Si las roturas de probetas para desencofrado se hacen sistemáticamente a 48 horas, el 
cambio de 24 a 15 probetas se realizará si se consigue la resistencia característica de  
12,5 N/mm² en 48 horas en 4 módulos consecutivos. 
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En el caso de no alcanzarse dicha resistencia en ese plazo de forma habitual, se modificará 
el plazo de desencofrado mínimo, sustituyéndolo por otro en que se garantice la resistencia 
para desencofrado de forma casi sistemática. Con este nuevo plazo se actuará para 
proceder al cambio de número de probetas de control del módulo, de 24 a 15 unidades. 

La Dirección de Obra puede modificar los criterios anteriores en función de la calidad 
comprobada de los hormigones. 

Las probetas se conservarán durante el curado en condiciones similares a las del hormigón 
encofrado, para lo cual al menos en una fase inicial, se podrán dejar dentro del túnel un 
número de probetas equivalente a 2/3 del total tomado de cada módulo. En el caso de 
diferencias notables en los resultados de roturas entre las probetas dejadas dentro del túnel 
y las conservadas en Laboratorio, la Dirección de Obra podrá decidir aumentar el número de 
determinaciones, con el fin de poder deducir resultados con un número suficiente de 
determinaciones. 

En lo relativo al Coeficiente Kn de la Instrucción EHE, la Dirección de Obra podrá decidir los 
valores a utilizar en función de la homogeneidad de los resultados realmente obtenidos, sin 
tener que sujetarse estrictamente al cuadro 88.4.b de dicha Instrucción.  

Adicionalmente se podrán realizar ensayos de información según el artículo 89 de la  
EHE en sus tres posibilidades, especialmente en lo relativo a rotura de probetas testigo, en 
el caso de que las roturas de probetas conservadas en laboratorio. El número de probetas 
testigo así como el de probetas elaboradas dejadas en el túnel, será en todo momento el 
que determine la Dirección de Obra. 

En lo relativo a ensayos de tracción se realizarán inicialmente sobre un total de 3 probetas, o 
las que determine la Dirección de Obra, que se romperán por el método brasileño o 
cualquier otro avalado y sancionado por la experiencia. Estas roturas se harán a la edad de 
desencofrado para deducir la resistencia a tracción, que deberá alcanzar como mínimo los 
1,3 N/mm² o la necesaria para soportar el peso propio con un coeficiente de seguridad de 
1,25. En el caso de que se establezca la validez de alguna fórmula para deducir la 
resistencia a tracción a partir de la de compresión, se aplicará como alternativa a los 
ensayos de rotura a tracción. En cualquier caso la Dirección de Obra decidirá en cada 
momento el método o métodos a seguir para el control de la resistencia a tracción. 

En el caso de que en los módulos hormigonados se dedujera una falta de resistencia, bien 
en el desencofrado bien a los 28 días, se podrá penalizar el precio del metro cúbico del 
hormigón hasta en un 50% y obligar a demoler y reconstruir, si las resistencias fueran 
inferiores al 80% de la exigida en el proyecto. 

Además, la coincidencia entre no cumplimiento de resistencias y la aparición de fisuras en el 
intradós podrá dar lugar a la exigencia al Contratista de tratar dichas fisuras para garantizar 

su estanqueidad, sin que por ello tenga derecho a abono alguno, pudiendo penalizarse el 
precio del metro cúbico de hormigón como se recoge en el párrafo anterior. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

E803.012        t HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO HM-30 EN TÚNELES Y 
GALERÍAS, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, 
CURADO Y COSTOS ADICIONALES POR USO DE ADITIVOS. 

E803.009 m3 HORMIGON HA-25/B/40/IIA  EN CONTRABOVEDAS 

E803.010 m2 MALLAZO DE 100 x 100 x 4 mm EN CONTRABOVEDAS 

Se medirá como el producto de la sección nominal definida en Planos por la longitud de 
túnel revestido. En las secciones en las que el sostenimiento no incluya cerchas, se añadirá 
al espesor nominal del revestimiento el relleno de la sobreexcavación abonable que no se 
haya rellenado con hormigón proyectado. 

El precio unitario de abono es único en todo el túnel. Si decidiese la D.O. utilizar un cemento 
resistente a los sulfatos, el precio de abono no sería afectado por el cambio. 

En el precio de la unidad están incluidos los encofrados, apeos, carriles de rodadura del 
carro y todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución del 
revestimiento. 

También está incluido en este precio la parte proporcional del carro de gálibo para 
comprobación de espesores y cualquier otra labor que se realice con este objetivo. 

ARTICULO 804 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE TÚNELES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

La impermeabilización tiene por finalidad captar y conducir las filtraciones importantes hasta 
los conductos de drenaje, eliminar goteos difusos que deterioren los revestimientos y evitar 
la formación de agujas de hielo en los tramos próximos a los emboquilles. 

La impermeabilización prevista no será visible y estará colocada entre el sostenimiento y el 
revestimiento. Terminará en los muretes de pie del sostenimiento definitivo que soportarán 
los conductos de drenaje laterales de la impermeabilización y llevarán incorporadas las 
conexiones ordinarias de estos tubos con el drenaje principal de la solera, a distancias 
regulares de 20 m. 
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CONDICIONES GENERALES 

La impermeabilización comprenderá dos fases diferenciadas: 

- Impermeabilización primaria, consistente en la captación directa de filtraciones 
importantes, y su canalización hasta los conductos drenaje en la que se utilizarán 
sistemas tales como el Oberhasli, o medias cañas. 

- Impermeabilización principal, destinada a la captación de filtraciones y goteos 
diseminados, mediante la colocación de láminas de polímeros termoplásticos, 
cubriendo la totalidad de la sección, conduciendo el agua a los drenes laterales. 

De acuerdo a la observaciones efectuadas en el interior del túnel los tramos a 
impermeabilizar serán los que en su momento defina la Dirección de Obra.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

* Impermeabilización primaria 

Consiste en la colocación de canalizaciones que se colocarán preferentemente como 
prolongación de las ya existentes, colocadas en la fase de excavación y en zonas concretas 
donde filtraciones importantes afloren  puntualmente a través del sostenimiento. 

Sistemas aceptados serán: 

- Canales de drenaje preformados, flexibles (tipo Aliva o similar) 

- Medias cañas con sujeción mediante morteros de fraguado rápido 

- Medias cañas con soporte mecánico 

- Láminas de plástico rígido preformado 

En cualquier caso, de acuerdo entre el Contratista y la Dirección de Obra, se podrán realizar 
perforaciones y taladros en el sostenimiento para facilitar la concentración de agua en los 
puntos de recogida. 

La sección mínima de los conductos de drenaje será de 15 cm², salvo indicación en 
contrario de la Dirección de Obra. 

* Impermeabilización principal 

Consistirá en la colocación de láminas plásticas cubriendo la totalidad de la sección en 
aquellas zonas donde existe agua en forma de goteos generalizados y no sea posible o 
viable captarla por el procedimiento antes mencionado. 

El recubrimiento realizado será doble, mediante lámina porosa de protección y captación de 
filtraciones, situada en contacto con el sostenimiento y la lámina de impermeabilización 
propiamente dicha colocada a continuación. Pueden aceptarse láminas mixtas que incluyan 
las dos funciones anteriores. 

Las láminas quedarán ocultas entre los sostenimientos provisionales y el revestimiento 
definitivo por lo que se exigirán las características de los materiales y formas de ejecución 
adecuadas a este tipo de utilización. 

La conexión del sistema con la red de drenaje del túnel se efectuará conforme se refleja en 
los planos, con vertido de agua en los drenes laterales que a su vez estarán conectados 
regularmente con el sistema de drenaje principal de los túneles. 

* Materiales 

Las láminas de impermeabilización, serán de tipo sintético, cloruro de polivinilo (P.V.C.), 
soldables por termofusión, de 1,5-2 mm de espesor con una densidad del orden de 2 kg/m2. 

Las láminas de protección serán tipo geotextil poroso y permeable con gramaje mínimo de 
300 g/m². 

El Contratista propondrá para su aceptación el tipo de láminas a utilizar indicando las 
características siguientes: 

- Tipo de material (identificación) 

- Peso por metro cuadrado 

- Espesor 

- Elongación hasta rotura 

- Resistencia a tracción (longitudinal y transversal) 

- Soldabilidad 

- Envejecimiento 

- Resistencia a los agentes químicos y biológicos 
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En las láminas de impermeabilización de PVC, se exigirá un alargamiento hasta la rotura no 
inferior al 350% y una resistencia a la tracción de 15 kN/m controlada en ambos sentidos, 
longitudinal y transversal. 

Las láminas se fijarán al soporte mediante clavos con el cabezal protector adecuado para 
permitir una sujeción firme sin rasgaduras. 

* Instalación 

Previamente a la colocación de las láminas, se examinará toda la sección a tratar 
eliminando todo elemento saliente susceptible de producir perforación y suavizando con 
mortero de fraguado rápido otros elementos punzantes no removibles (p.ej. cabezas de 
bulones). 

En las zonas de borde de las áreas impermeabilizadas, los clavos se situarán a una 
distancia de 50 cm, mientas que en el resto de la sección los clavos se utilizarán con una 
densidad de 4 a 6 unidades por m² en la clave del túnel y de 2-4 en el resto, dependiendo 
del estado del soporte, todos los clavos deberán ir cubiertos o sellados, garantizando su 
perfecta estanqueidad. 

El solapamiento entre láminas de alta densidad será de 10 cm, debiendo quedar soldada 
toda la superficie, si la soldadura es manual. En todo momento se evitará la formación de 
arrugas al soldar, de modo que la unión de las piezas garantice su completa estanqueidad. 

En la parte inferior de la sección, el desagüe de las láminas se efectuará sobre los drenes 
laterales según se define en la sección tipo, con las láminas de tipo expandido rectas, 
selladas sobre la parte superior. 

Todo elemento o instalación previa que deba ser salvada y que implique el corte o 
perforación de la lámina, deberá ser convenientemente sellada, mediante parches 
termosoldados del mismo material y en los remates, mediante masillas adecuadas al tipo de 
lámina utilizada. 

Los operarios para llevar a cabo las tareas de instalación deberán estar convenientemente 
entrenados para el manejo de los útiles y obtención de la calidad exigida, siendo la Dirección 
de Obra, la responsable de la supervisión de estos trabajos, exigiendo en su caso las 
oportunas correcciones. 

* Dren de trasdós y conexiones en el drenaje principal 

Todos los tramos donde se instalen las láminas impermeabilizantes llevarán dren de trasdós 
construido sobre el murete de pie del revestimiento definitivo, con conexiones a los 
conductos de evacuación al dren principal, que se incorporarán y cruzarán esta estructura a 
distancias regulares de 20 m. 

El dren de trasdós estará constituido por tubería dren de P.V.C. con recubrimiento de 
gravilla hasta la lámina impermeabilizante y el conducto de conexión con el sistema de 
drenaje principal será de tubería lisa de P.V.C., ambos del diámetro señalado en Planos. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

E804.016 M TUBERIA DEL DRENAJE PRINCIPAL CON TUBO RANURADO DE PVC DE 400 
MM DE DIAMETRO 

E800.015 M TUBO DE CONEXION AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 
150 MM DE DIAMETRO, EN TUNEL 

E800.017 UD ARQUETA PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNELES, DE 40 X 80 CM 
Y 80 CM DE PROFUNDIDAD 

E804.013 M2 LAMINA DE PVC EN IMPERMEABILIZACION PRINCIPAL 

Se medirán las unidades realizadas. El precio incluye las operaciones y materiales 
necesarios para su completa instalación y conexión al drenaje longitudinal. 

La medición de la lámina P.V.C. o polietileno se hará por metros cuadrados de lámina 
realmente colocada, medida según el perfil teórico de la sección y los metros lineales de 
túnel donde se aplica. El precio unitario de lámina de P.V.C. incluye el material, solapes, 
recortes, clavos, soldaduras, sellados y todos los elementos necesarios para su correcta 
colocación y puesta en obra. 

La medición de la lámina geotextil se hará por metros cuadrados de lámina realmente 
colocada, medida según el perfil teórico de la sección y los metros lineales de túnel donde 
se aplica. El precio unitario correspondiente incluye todos los materiales y operaciones 
necesarios para su correcta colocación en obra. 

El abono del dren del trasdós se realizará por longitud realmente ejecutada. El 
correspondiente precio unitario incluye todos los materiales y operaciones necesarios para 
su correcta colocación y puesta en obra. 

El abono del tubo de conexión se realizará por unidad completa al precio unitario 
especificado. 

La tubería de drenaje principal del túnel se ejecutará de acuerdo a Planos, y se medirá y 
abonará al precio unitario especificado. 

La canaleta central se ejecutará de acuerdo a Planos, y se medirá y abonará al precio 
unitario especificado. 
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El precio incluye la preparación del asiento, la solera de hormigón, el suministro y colocación 
de los materiales, el encofrado, las armaduras, la tapa o rejilla y cualquier otro elemento 
auxiliar necesario para la terminación de la unidad de obra. 

ARTICULO 805 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TÚNELES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN: 

Operaciones necesarias para el seguimiento y control de las obras de los túneles; de forma 
que puedan ajustarse las definiciones del proyecto a las necesidades reales del terreno, 
correspondiendo al Contratista la realización de las medidas de control y auscultación, y a la 
D.O. el seguimiento y comprobación de las mismas.. 

CONDICIONES GENERALES: 

El seguimiento comprende el control geométrico y topográfico, la comprobación de las 
secciones transversales, gálibos y soleras, así como la auscultación mediante realización de 
medidas específicas de convergencia, extensométrica y de presión. 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes del inicio de los trabajos el Contratista deberá proponer a la Dirección de Obra para su 
aprobación, el plan de control geométrico que llevará a cabo durante la ejecución del túnel 
dentro de lo especificado en el presente Pliego. 

TRIANGULACIÓN EXTERIOR 

Será realizada por el Contratista y Comprobada por los técnicos de la Dirección de Obra con 
cierre topográfico entre las bocas y colocación de las bases necesarias para acometer los 
trabajos en el túnel. 

Durante el desarrollo de esta actividad los equipos del Contratista y Dirección de Obra 
trabajarán en total coordinación hasta la aceptación de los datos definitivos que quedarán 
firmados y aceptados por las partes. 

TOPOGRAFÍA DE INTERIOR 

Consistirá en: 

- Implantación de las bases topográficas en el interior del túnel durante las distintas 
fases de su ejecución para la correcta ejecución de los apoyos topográficos al frente. 

- Comprobación del eje del túnel y ayudas al replanteo. 

Si bien el replanteo de las voladuras será realizado de ordinario por las brigadas encargadas 
de la excavación y sostenimiento del túnel, los trabajos de topografía deberán contribuir a la 
buena calidad de aquéllos mediante la actualización diaria de las referencias respecto a la 
situación del eje del túnel y rasante de replanteo. 

En el caso de trazados curvos se entregarán a los responsables de la excavación las 
plantillas correctoras con las distancias de traslación en función de la distancia y curvatura, 
una copia de las cuales deberá ser entregada a los técnicos de la Dirección de Obra para su 
comprobación. 

En circunstancias especiales, tales como el empleo de sostenimientos con cerchas, el apoyo 
topográfico podrá ser directo durante la excavación tal como se especifica en otros 
apartados del presente Pliego. 

CONTROL DE SECCIONES TRANSVERSALES, GÁLIBOS Y SOLERAS 

Salvo indicación en contrario, será el Contratista el responsable de la ejecución de las 
secciones transversales de comprobación de la sección libre dejada por los sostenimientos y 
del control de la posible existencia de sobreexcavaciones en solera. 

En el plan de control aceptado por la Dirección de Obra se definirá el número de puntos que 
tendrá cada perfil, que será suficiente para que queden reflejadas todas las irregularidades 
de la excavación y el número de perfiles a realizar que se recomienda hacer coincidir con los 
puntos de replanteo del eje en clave y a una distancia al frente de excavación no superior a 
15 m. 

Estas actuaciones servirán para determinar la idoneidad de los sistemas de replanteo 
efectuados y para realizar en su caso, las oportunas correcciones, además de determinar la 
existencia de salientes en la excavación y proceder a su eliminación dentro de una fase de 
trabajo adecuada para ello. 

En ningún caso, la ejecución de estos perfiles eximirá al Contratista de la responsabilidad en 
la eliminación de otros salientes no incluidos en los puntos de control que pudieran 
detectarse en otras fases del trabajo mediante carros de gálibo, empleo de perfilómetro, etc. 

OTROS CONTROLES Y MANTENIMIENTO RUTINARIOS 

Consistirán en la determinación del P.K. del frente en cada pase de Avance y destroza con 
la toma de dos medidas a cada lado de la excavación y la colocación y mantenimiento de 
referencias visibles con el P.K., en cada 10 m de distancia, en ambos hastiales y clave del 
túnel. 
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Por parte del Contratista y las brigadas de obra se suministrarán todos los medios 
materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución del control topográfico (tanto 
por los equipos del Contratista como los de los de la Dirección de obra), debiéndose 
respetar siempre todos los elementos colocados en el interior y exterior del túnel (barras, 
clavos, etc.) que sirvan para este fin. 

La Dirección de Obra podrá disponer de cuantas informaciones requiriese relativas al control 
topográfico que se realiza en el túnel, si bien, se le mantendrá informado con regularidad 
mediante copia de las informaciones relativas a las bases topográficas, plantillas de 
desviación en trazados curvos y secciones transversales. 

Todos los trabajos y medios necesarios para la ejecución del control geométrico se 
considerarán incluidos a efectos de su abono en los precios de excavación y sostenimiento 
del túnel. 

MEDIDAS DE CONVERGENCIA, EXTENSOMÉTRICAS Y DE PRESIÓN 

A lo largo de la ejecución del túnel se llevarán medidas sistemáticas de la deformación en 
las paredes de la excavación con especial atención a la deformación de las zonas altas de la 
misma. 

Para ello, una vez finalizada la colocación de todos los elementos de sostenimiento y a 
distancia nunca superiores a 15 m del frente, el personal del Contratista colocará los 
perceptivos pernos de convergencia, con referencias ocultas tras pequeñas irregularidades 
para preservarlos de daños en las sucesivas voladuras. 

En las secciones de convergencia los trabajos de medida se realizarán sin afectar a los 
trabajos del frente en las mismas fases de la excavación señaladas en el caso anterior, si 
bien, en las secciones más próximas al mismo se detendrán los trabajos el tiempo necesario 
para tales mediciones, aunque sin interrumpir trabajos ya iniciados en labores de proyección 
de hormigón. 

El Contratista estará obligado a prestar sin demora ni interrupciones los operarios y medios 
de elevación necesarios para estas operaciones que se realizarán bajo programa. 

Previamente o al inicio de las obras la Dirección de Obra y el Contratista deberán analizar 
las necesidades específicas para estas prestaciones y su evolución temporal, fijando los 
programas antes mencionados, debiendo prever el Contratista la incorporación de los 
medios auxiliares necesarios para la correcta realización de los trabajos de acuerdo a lo 
señalado en el presente Pliego. 

Si el Plan de Auscultación del Proyecto prevé la instalación de extensómetros y células de 
presión, el Contratista viene obligado a suministrar e instalar los citados aparatos de 
medición en aquellos puntos que indique la Dirección de Obra. 

REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Medidas mediante extensómetros 

Se utilizarán extensómetros de varillas, de precisión no inferior a 0,01 mm  

Los extensómetros se colocarán en los puntos indicados en el Proyecto, y además, en 
zonas especialmente conflictivas desde el punto de vista del terreno, o de la afección posible 
a edificios, obras o instalaciones, y no previstas en el Proyecto, siendo necesario en este 
caso la autorización correspondiente por parte de la D.O. Salvo que la D.O. especifique lo 
contrario, no se instalará menor número de extensómetros que los estipulados en el 
Proyecto. Los puntos de anclaje de cada varilla serán igualmente los señalados en el 
Proyecto 

En el caso de los extensómetros de exterior, se instalarán con suficiente antelación con 
respecto al momento en que la influencia de la excavación alcance el punto en que están 
situados. Como norma general, la distancia mínima entre el extensómetro y el frente de 
excavación en el momento de la instalación será de 30 metros. La cabeza del extensómetro 
estará protegida por una arqueta cerrada con llave. En el caso de los extensómetros de 
interior, se instalarán lo más rápido posible tras la excavación. No deberán transcurrir más 
de 3 días desde el momento de la excavación hasta el momento de la primera lectura. 

La instalación se  efectuará del siguiente modo: en primer lugar se efectuará una perforación 
del diámetro suficiente para albergar la varilla prevista. Posteriormente se introducirán éstas 
en el taladro, protegidas con un tubo de PVC que las permite desplazarse libremente en la 
dirección de su eje, salvo en el extremo, donde irán soldadas a un trozo de acero corrugado. 
Se procederá a inyectar el taladro con lechada de cemento y por último se instalará la 
cabeza del extensómetro, procediéndose a realizar la lectura inicial. 

La lectura puede realizarse manualmente con un calibrador, aunque se recomienda la 
lectura eléctrica centralizada mediante potenciómetro, cuerda vibrante o cualquier otro 
método similar. 

Las deformaciones en los extensómetros de exterior comenzarán a medirse cuando el frente 
de excavación se encuentre al menos a una distancia igual a 30 metros, en los 
extensómetros de interior se comenzarán inmediatamente tras su instalación. Se realizarán 
medidas cada dos días hasta que el frente se aleje de la sección de control un mínimo de 30 
metros, o más, si la lectura no se estabiliza. Posteriormente se efectuarán medidas 
semanales hasta su estabilización, y cada mes en el resto de la obra. 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 
Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de las 
obras de construcción del túnel. 
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El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia y toma de 
lecturas y registros de los instrumentos, deberá ser personal cualificado y con experiencia 
en el campo de la instrumentación para túneles, a satisfacción de la D.O. 

Los instrumentos empleados deberán ser probados durante el proceso de instalación. 
Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá de 
ser instalado de nuevo o será sustituido, según establezca la D.O. 

Todos los instrumentos deberán ser fijados de manera firme y cuidadosa, debiendo ser 
protegidos para asegurarse de que no reciban daño alguno durante el transcurso de las 
operaciones de excavación del túnel. 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la D.O. el 
método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los instrumentos. 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los extensómetros en perfectas condiciones de 
trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de que algún instrumento resultase 
dañado por las operaciones efectuadas por el Contratista, éste habrá de sustituirlo, siendo 
responsable del coste económico adicional. La D.O. podrá exigir que el Contratista 
interrumpa la construcción en las proximidades de los instrumentos dañados hasta que 
éstos sean sustituidos y reinstalados. 

Medidas de convergencia 

Para la medida de la convergencia se utilizará la cinta extensométrica de invar con 
dispositivo de tensionado automático, con un rango de 0 a 20 m y una precisión de 0,05 mm. 
Como dispositivo de lectura es aconsejable el calibre de cuadrante. 

Las secciones de convergencia se colocarán en principio según lo dispuesto en el Proyecto, 
a una distancia aproximada entre sí de 15 metros. En zonas especialmente conflictivas 
desde el punto de vista del terreno o debido a entronques, intersecciones, ensanches, etc., 
no previstos, y con autorización de la D.O., se podrán instalar secciones adicionales. En 
ningún caso se instalarán un menor número de secciones que las estipuladas en el 
Proyecto, salvo expreso deseo de la D.O. 

A menos que la D.O. disponga otra cosa, cada una de las secciones de medida estará 
formada por 5 pernos de convergencia rígidamente unidos a la roca o al hormigón 
proyectado. Los pernos serán tipo argolla. Los pernos se situarán: uno en clave, dos en la 
base de los hastiales de la sección de avance y los otros dos en la base de los hastiales de 
la sección completa. La distancia mínima entre la solera y el punto de medida será de 150 
cm. 

Los clavos se deben colocar los más rápidamente posible tras la excavación, y como 
máximo a las 24 horas del paso del frente de excavación por la respectiva sección. En el 

momento de la instalación de los pernos se efectuará una lectura, que se establecerá como 
el origen de las medidas. 

Las medidas a realizar serán:  

Cuerda horizontal H entre los puntos situados en la base de la sección de avance y en la 
base de la sección de destroza, diagonales entre éstos y el punto de clave y asiento en 
clave F del punto de clave, medido por medios topográficos. 

En secciones partidas o por galerías, se definirán puntos de control en las secciones 
parciales. 

La distribución de medidas a realizar en el tiempo dependerá de la calidad del terreno, de la 
velocidad de deformación y de la magnitud de ésta, así como de las operaciones a realizar 
en el túnel. En principio y salvo otra indicación de la D.O., se realizarán medidas diarias 
hasta la estabilización de la curva de deformación-tiempo y un mínimo de 2 semanas, y, a 
partir de dicho momento, mediciones mensuales de comprobación. Esta frecuencia de 
lecturas se aplicará tanto a la sección de Avance como de Destroza. En cualquier caso, las 
medidas diarias se prolongarán como mínimo hasta que el frente de excavación se aleje dos 
diámetros de la sección de medida. 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios para el estudio de las convergencias 
deberán ser suministrados por el Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con 
anterioridad al comienzo de las obras de construcción de los túneles. 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia, toma de 
lecturas y registros de los instrumentos deberá ser personal cualificado y con experiencia en 
el campo de instrumentación para túneles, a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Los instrumentos empleados en la medida de convergencias, deberán ser probados durante 
el proceso de instalación. Será necesario adoptar todo tipo de precauciones, especialmente 
frente a las labores de ejecución del túnel. Se protegerán los clavos de medida para evitar 
posibles choques de la maquinaria, así como la proyección de hormigón sobre aquéllos. 

Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá de 
ser instalado de nuevo o será sustituido, según establezca la Dirección de Obra. 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la Dirección de 
Obra el método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los 
instrumentos. 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los instrumentos para la medida de convergencias 
en perfectas condiciones de trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de que 
algún instrumento resultase dañado por las operaciones efectuadas por el Contratista, éste 
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habrá de sustituirlo, siendo responsable del coste económico adicional. La Dirección de 
Obra, podrá exigir que el Contratista interrumpa la construcción en las proximidades de los 
instrumentos dañados hasta que éstos sean sustituidos y estabilizados. 

Células de presión 

El rango de presiones será de 3 MPa para las células radiales y de 30 MPa para las 
transversales. La precisión en todo caso será como mínimo de 1%. Es recomendable 
instalar un sistema de medición a distancia mediante cuerda vibrante y centralita de lectura. 

La colocación de las células habrá de ser lo más cuidada posible, pues defectos en su 
instalación generarán importantes errores en las tensiones suministradas por la célula. Para 
ello es muy importante que el apoyo se encuentre perfectamente liso, y el hormigón 
envuelva perfectamente a la placa. 

La distribución de medidas a realizar en el tiempo dependerá de la calidad del terreno, de la 
velocidad de deformación y de la magnitud de ésta, así como de las operaciones a realizar 
en el túnel. En principio y salvo otra indicación de la D.O., se realizarán medidas cada dos 
días hasta la estabilización de la curva de deformación-tiempo y, a partir de dicho momento, 
mediciones mensuales de comprobación.  

Las células de presión se colocarán en los puntos indicados en el Proyecto, y además, en 
zonas especialmente conflictivas desde el punto de vista del terreno, y no previstas en el 
Proyecto, siendo necesario en este caso la autorización correspondiente por parte de la 
D.O. Dentro de cada sección, las células se dispondrán según lo indicado en el Proyecto. 
Generalmente se colocará tres parejas de células transversal/radial, una en clave y dos en 
hombros a cada lado. 

Todos los instrumentos y accesorios necesarios deberán ser suministrados por el 
Contratista, debiendo estar disponibles a pie de obra con anterioridad al comienzo de las 
obras de construcción del túnel. 

El personal de instrumentación responsable de la instalación, pruebas, vigilancia y toma de 
lecturas y registros de los instrumentos, deberá ser personal cualificado y con experiencia 
en el campo de la instrumentación para túneles, a satisfacción de la D.O. 

Los instrumentos empleados deberán ser probados durante el proceso de instalación. 
Cualquier instrumento que no funcione debidamente al término de la instalación, habrá de 
ser instalado de nuevo o ser sustituido, según establezca la D.O. 

Todos los instrumentos deberán ser fijados de manera firme y cuidadosa, debiendo ser 
protegidos para asegurarse de que no reciban daño alguno durante el transcurso de estas 
operaciones. 

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista deberá presentar a la D.O. el 
método y un programa preliminar que se adoptará para la instalación de los instrumentos. 

Asimismo, el Contratista mantendrá todos los instrumentos en perfectas condiciones de 
trabajo durante el transcurso de las obras. En caso de que algún instrumento resultase 
dañado por las operaciones efectuadas por el Contratista, éste habrá de sustituirlo, siendo 
responsable del coste económico adicional. La D.O. podrá exigir que el Contratista 
interrumpa la construcción en las proximidades de los instrumentos dañados hasta que 
éstos sean sustituidos y reinstalados. 

Cajas de terminales y cables 

Una vez colocados los elementos de auscultación (extensómetros y células de presión) sus 
terminales de lectura se trasladarán hasta una caja de terminales en cada sección completa 
de auscultación mediante el empleo de cable apto para embeber en hormigón. Su 
colocación deberá asegurar que el posterior hormigonado de capas de sostenimiento u 
hormigón encofrado seguirá permitiendo la lectura de datos, incluso durante la explotación 
de las obras, si así lo decide la D.O. 

La caja de terminales se dispondrá en un lugar de fácil acceso y siempre con tapa metálica 
bajo llave. Se deberá asegurar que no reciba daño alguno durante el transcurso de las 
obras; en caso contrario el Contratista deberá sustituir los elementos dañados, siendo 
responsable del coste económico adicional. 

La D.O. podrá exigir que el Contratista interrumpa la construcción en las proximidades de los 
elementos dañados hasta que éstos sean sustituidos. 

AYUDAS A LA AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO 

La auscultación y el seguimiento técnico comprende todas las labores a realizar por la 
Dirección de Obra que permitan en todo momento el conocimiento de la situación del túnel 
en cuanto a características de los terrenos atravesados, idoneidad de los sistemas de 
excavación y comportamiento de los sostenimientos colocados; así como respecto al control 
de la calidad de excavación y los sostenimientos que se ejecutan. Estos trabajos son 
imprescindibles para que la obra pueda realizarse con las mínimas condiciones de garantía, 
economía y calidad. 

En la toma de datos, el Contratista deberá colaborar con los medios de ayuda humanos y 
materiales que se le requieran y admitir los entorpecimientos que puedan causar en la 
marcha de la obra, sin que por este motivo tenga derecho a realizar ningún tipo de 
reclamación económica ni de otro tipo, pudiendo ser penalizado si no presta colaboración 
cuando se le requiera. La penalización económica por este concepto la establecerá la 
Dirección de Obra pudiendo llegar hasta un 20% de la certificación mensual en el mes en el 
que no se haya prestado una colaboración rápida y eficaz a juicio de la Dirección de Obra, 
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además de exigir la sustitución de las personas que de manera probada e injustificada 
incumplan con lo establecido en el presente Pliego. 

Al margen de cualquier otro tipo de colaboración que en su momento pueda solicitar la 
Dirección de Obra en trabajos rutinarios o especiales se establecen a continuación, para 
información de Contratista, lo requisitos usuales y más importantes de acuerdo a la práctica 
usual en la construcción de túneles y los establecidos en otros apartados del presente 
Pliego. 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 
ATRAVESADOS 

El delegado de la Dirección de Obra dispondrá de 15 minutos por cada pase de avance para 
el estudio de la litología, estructura y calidad de los terrenos, a fin de determinar la 
continuidad o modificación de los sostenimientos. Podrá requerir la prestación de medios de 
elevación y ayudas de operarios en la ejecución de mediciones, etc. 

El momento óptimo para esta operación es el final del desescombro y previamente a la 
colocación de la capa de sellado, si bien, en terrenos inestables o dudosos se podrá llevar a 
cabo en otras fases del ciclo excepto en los de carga y desescombro. 

Periódicamente, con la frecuencia y en los casos que indique la D.O., se tomarán fotografías 
digitalizadas del frente de avance. Como mínimo se tomará una fotografía cada vez que 
cambien las condiciones del frente o varíe la clasificación geomecánica del mismo. 

CONTROL DE CALIDAD DEL BULONADO 

Este tipo de control se llevará a cabo en labores ordinarias de ejecución del bulonado, 
interrumpiendo éste en los pases aleatoriamente seleccionados. 

El Contratista estará obligado a prestar los medios mecánicos necesarios durante todo el 
tiempo que duren los controles y ensayos, de acuerdo a lo establecido en su momento por la 
Dirección de Obra en el presente Pliego. 

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN PROYECTADO 

Se llevará a cabo en labores rutinarias de gunitado en obra, interrumpiendo ésta para la 
toma de datos de consistencia del hormigón en cuba y el llenado de las probetas de ensayo. 

El Contratista cuidará de la conservación e inmovilización de las probetas durante el tiempo 
que tarden en adquirir consistencia suficiente para su traslado, facilitando después los 
medios para su transporte hasta la boca del túnel transcurrido el tiempo citado. 

CONTROL DE ESPESORES DEL HORMIGÓN PROYECTADO 

Se ejecutará por detrás y a distancia suficiente del frente para no perturbar los trabajos en 
éste. Los trabajos se llevarán a cabo en cualquier fase de la excavación excepto en las que 
se desaloje el túnel por voladura y desescombro. 

El Contratista estará obligado a prestar sin demoras ni interrupciones los operarios y medios 
de elevación necesarios para estas operaciones que se desarrollarán mediante programa 
previo ajustado y en la intensidad señalada en el presente Pliego. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

MEDIDAS MEDIANTE EXTENSÓMETROS 

Los extensómetros se medirán por unidad realmente instalada habiendo seguido las normas 
del presente Pliego.  

No serán de abono separado las operaciones, medios y materiales necesarios para la 
correcta instalación de los extensómetros.  

MEDIDAS DE CONVERGENCIA 

Los pernos para control de convergencia se medirán por unidades realmente instaladas (de 
acuerdo con este Pliego). 

No serán de abono separado las operaciones, medios y materiales necesarios para la 
correcta instalación de los mencionados instrumentos. 

CÉLULAS DE PRESIÓN 

Las células de presión se medirán por unidad realmente instalada de acuerdo con las 
normas del presente Pliego. 

E805.018 UD CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA 

E805.019 m VARILLA EXTENSOMETRICA 

E805.020 UD ELEMENTO FONDO VARILLA EXTENSOMETRICA 

E805.021 UD MEDIDOR DESPL. EXTENSOMETROS VARILLA 

E805.022 m PERNO DE CONVERGENCIA 

E805.023 UD EQUIPO DE MEDIDA DE CONVERGENCIA 

E805.024 UD CELULA DE PRESION 
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E805.025 UD LECTURA PORTATIL DIGITAL MED. SENSORES 

E805.026 UD CAJA DE TERMINALES 

E805.027 m CABLE APANTALLADO 

No serán de abono separado las operaciones, medios y materiales auxiliares necesarios 
para la correcta instalación de los mencionados instrumentos 

CAJA DE TERMINALES Y CABLES 

Se incluye cualquier operación necesaria para su correcta instalación. 

ARTICULO 806 PANELES DE ACERO VITRIFICADO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El revestimiento de paramentos esta previsto mediante paneles en acero vitrificado; se 
definen geometría, espesores, armaduras y demás detalles de los paneles. 

El sistema se compone de los siguientes elementos: 

Cerchas verticales en acero galvanizado de 1,2 
mm de espesor para fijar el revestimiento al 
hormigón o paramento existente, las cerchas de 
longitud 3,5 metros  y con un entreje de 1230 mm  

Varilla roscada de acero galvanizado diámetro 
12mm con tornilleria en acero galvanizado para la 
fijación de las cerchas al paramento, con anclajes 
metálicos tipo Hilti HKDS-S-M12  

Las cerchas de acero galvanizado son fijadas a las 
varillas roscadas con la función de sujeción y fijación 
de éstas, al mismo tiempo nos permiten la 
regulación de estas para dar un acabado y 
planeidad perfectas. 

 

 

Los paneles de acero vitrificado irán instalados entre cercha y cercha con un entreje de 
1230mm. 

Panel de acero vitrificado tipo Light Gauge. 

Dicho acabado deberán presentar las siguientes características técnicas: 

Dureza: 4-6 de la escala de Mohs. 

Resistencia a las ralladuras: 70% de reflexión de lucidez (P.E.I.) 

Resistencia a las torsiones: 200ºC. 

Resistencia química: resistencia a todos los ácidos, a excepción del ácido fluorhídrico, 
resistente a las soluciones alcalinas y contra  

soluciones orgánicas. 

Termo resistente: hasta 650ºC. 

Resistente fotoquímica a los rayos U.V. 

Reflexión de dispersión: hasta + 52% según tipo y calor. 

Reflexión total: hasta + 62%. 

Densidad: (24-28 N/dm3) 2.4-2.8 kg/dm3. 

Resistencia a la presión: (MN/m2) 700-1000 kg/mm2. 

Módulo de electricidad: (MN/m2) ca. 70.000 kg/mm2. 
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Alargamiento hasta la rotura: 0,2- 0,3%. 

Adhesión:; (MN/m29) > 70 kg/mm2. 

Resistencia superficial: (0,22 - 0,27 N/m) 220-270 dyne/cm. 

Temperatura de fusión: (723 - 823 K) 450-550ºC. 

Coeficiente de dilatación cúbica: (m/mk) 260-330 x 10-7/ºC. 

Calor especifico: (85J/kgK) 0,2 CAL./g. ºC. 

Conductividad de calor: (8,4 Kj/msK)0,002 ca.cm2/cm. 

Resistencia térmica a las sacudidas: (según NEN 2702) (513K) por encima de 240ºC 

Resistencia al impacto: (1mm 0) 5-6 kgf. 

Características eléctricas: el esmalte no es conductor, con  

tensión de descarga de chispas en el dieléctrico de 25 KV/mm. y  

una constante de dieléctrica de 5-12. 

 

En la parte inferior y superior del 
panel de acero vitrificado, instalaremos 
un perfil longitudinal de aluminio (6063) 
extruido a 6000 mm con lo que nos 
permite dejar un acabado perfecto sin 
dejar una parte cortante del panel de 
acero vitrificado. 

 

Los perfiles de aluminio de aleación 
ALMGSi 0,5 (6063), temple F-22 (T-5), 
siguiendo las normas de lacado 
QUALICOR máxima calidad para 
terminación de lacado poliester. 

 

 

Las juntas de los paneles ira cubierta 
con un perfil de unión de  aluminio 
extruido 6063 

Haciendo a la vez de embellecedor. 

Incluye dos tiras de neopreno para la 
absorción de vibraciones, que es fijado 
a la estructura trasera. 

 

 

.-  

Los paneles se colocaran con la geometría definida en los planos, según el esquema de 
fijación de los paneles a la estructura descrita anteriormente y manteniendo la 
perpendicularidad con el plano de la calzada. 

MEDICIÓN Y ABONO 

E806.100 m2 PANELES ACERO VITRIFICADO 
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PARTE 9ª. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
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Las medidas correctoras de impacto ambiental comprenden el conjunto de operaciones de 
acopio, conservación y extendido de tierra vegetal, de aporte de abonos orgánicos y 
minerales, plantación de árboles y arbustos, siembras, tratamiento de taludes, protección de 
la calidad de las aguas y la atmósfera y protección del patrimonio arqueológico. 

ARTÍCULO 910. PROTECCIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 

910.1. CERRAMIENTO PROVISIONAL RÍGIDO 

910.1.1. Definición 

Como cerramiento de protección adicional de las zonas en las que se estén ejecutando las 
obras y que presenten elementos de especial sensibilidad, se colocará un cierre provisional 
de obra. En los planos del proyecto se identifican algunas de estas zonas. 

Las características concretas del cierre en cuanto a materiales, textura, acabado superficial 
y colores serán facilitadas al Contratista por la Dirección de Obra, en función de las 
especificaciones que efectúe en su momento la Administración. 

En los Planos del Proyecto se incluye un diseño orientativo del cierre de obra. Este diseño 
debe tomarse solamente a título informativo, ya que las características exactas del 
cerramiento serán proporcionadas al Contratista por la Dirección de Obra al comienzo de los 
trabajos. 

El cerramiento estará formado por los siguientes elementos: 

 Tubos galvanizados cada 3.50 m, de 42 mm de diámetro, y 2.15 m de altura 

 Malla metálica de simple torsión de 4mm de diámetro y 1.90 m de altura. 

 Pie de hormigón en forma de paralelepípedo de dimensiones 0.20x0.15x0.50 para 
sujeción de los tubos galvanizados. 

La forma y dimensiones de los postes y la malla o chapa serán las definidas en Planos y 
cualquier modificación deberá ser previamente aprobada por la DO. 

La malla metálica de simple torsión será de acero con triple galvanizado reforzado (mínimo 
240 g/m2), con alambre de diámetro 4 mm y resistencia de 50 kg/mm2, formando rectángulos 
de 14x10 cm. Las mismas características tendrán los tres alambres horizontales utilizados 
para tensar la malla, en la hilada superior, intermedia e inferior. Los tensores y grapas para 
el atirantado de la malla serán también de acero galvanizado reforzado. 

Los postes serán tubos de acero galvanizados en caliente, con recubrimiento mínimo de 400 
g/m2, ambas caras, y tendrán un diámetro de 42 mm y un espesor de pared de 1,5 mm, 

tanto para los postes intermedios como para los de tensión. Tanto los postes de tensión 
como los de ángulo dispondrán de tornapuntas de las mismas características. Las distancias 
entre postes intermedios y entre los de tensión, serán respectivamente de 3,5 y 35,0 metros. 

910.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

El cerramiento se colocará al inicio de los trabajos en: 

 Paisaje Protegido del Río Serpis. 

 Hábitat de interés comunitario 30310013. 

 Ejemplares arbóreos con alto interés conservacionista; como es la masa mixta de 
quercineas y pino entorno al pk 7+140 en la que aparece el único ejemplar de 
Quercus ilex ssp. Ballota identificado en toda la superficie de ocupación del proyecto, 
el conjunto de pequeños ejemplares de Olmo (Ulmus minor) a la altura del pk 7+400, 
los 8 Olmos (Ulmus minor) existentes a la salida del túnel entorno al pk 8+300, y el 
ejemplar de Chopo (Populus nigra) existente en el Barranco Alfadalí, en torno al pk 
9+240. 

 Alquería del Trinquet, delimitando una franja de seguridad de 100 m alrededor de 
todo su perímetro exterior, y los hallazgos arqueológicos identificados que queden 
próximos al trazado, tal y como se muestra en el plano de planta 12.2 “Medidas 
protectoras y correctoras. Planta” del Documento nº 2 “Planos”. 

Tolerancias de ejecución: 

 Distancia entre los postes   20 mm. 

 Replanteo     10 mm. 

 Nivelado y aplomado  5 mm. 

El cerramiento de obra deberá mantenerse en todo momento en buenas condiciones, para 
lo que se realizarán periódicamente labores de mantenimiento. Concretamente, cada seis 
meses deberá efectuarse un repintado del cierre. Igualmente deberán repararse a la mayor 
brevedad los desperfectos causados por impactos o roces de la maquinaria de obra o 
incluso de vehículos ajenos a la obra. 

La colocación del cerramiento se ha de hacer sin producir deformaciones y no ha de haber 
roces que hagan saltar la capa de zinc. 

El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos o en su defecto según 
las instrucciones dadas al respecto por la DO. 
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Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. que 
impidan la colocación de la malla o chapa.  

El hormigón a emplear en los pies de los postes será del tipo HA-25. En su fabricación, 
transporte y colocación se seguirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE, y 
no se utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión. 

Ni la malla ni la chapa deberán presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje 
defectuoso. No se procederá a su colocación antes de que la DO apruebe la instalación de 
postes. 

Al finalizar los trabajos en cada zona se desmontará el cerramiento, siempre con 
autorización expresa de la Dirección de Obra. Las piezas podrán reutilizarse en otro 
cerramiento a disponer en otra zona, si se encuentran en buenas condiciones a juicio de la 
Dirección de Obra. 

910.1.3. Medición y abono 

E910.001 m de cerramiento de malla metálica de simple torsión en zonas de especial 
protección. 

Este precio incluye todos los materiales, el montaje, todas las operaciones de 
mantenimiento que sean necesarias y el desmontaje del cierre. Se incluye en el precio 
también la parte proporcional de puertas y accesos que sea necesario instalar. 

910.2. JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 

910.2.1. Definición 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de la actividad de obra mediante un 
jalonamiento temporal indicado en los planos. Los detalles de esta unidad de obra se han 
representado en los planos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo del jalonamiento. 

 Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios. 

 Colocación de los soportes y cinta de señalización. 

 Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado. 

 Retirada del mismo a la terminación de las obras. 

910.2.2. Materiales 

El jalonamiento estará constituido por malla de polietileno de alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, sujeta al terreno mediante picas de 
acero corrugado B 500 S/SD de 16 mm, colocadas cada 4 m. 

910.2.3. Ejecución de las obras 

El jalonamiento se instalará siguiendo las indicaciones del Director Ambiental de Obra, y su 
función será la de proteger al resto de terreno no ocupado por la infraestructura proyectada. 

Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban 
jalonarse, a fin de señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del 
personal que intervenga en la ejecución de las obras. 

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de 
desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. El Contratista será responsable del 
adecuado mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de Recepción de las obras, y 
de su desmantelamiento y retirada posterior. 

910.2.4. Medición y abono 

E910.002  m Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de ocupación 
mediante malla de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, 
color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, sujeta al terreno mediante picas de 
acero corrugado B 500 S/SD de 16 mm, colocadas cada 4 m. 

El precio incluye el suministro de los materiales, el replanteo, la colocación, mantenimiento y 
desmontaje (amortizable en 3 usos). 

910.3. MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

910.3.1. Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o 
suelos asimilados, sobre los lugares que se han estimado en el proyecto para el 
acondicionamiento del terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

 Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio. 

 Extendido de la tierra vegetal. 
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 Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso. 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya 
composición físico - química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura 
herbácea permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas habituales de 
hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en 
términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para que 
pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las 
proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en 
unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento. 

La tierra vegetal procederá de los acopios realizados en obra durante la ejecución de la 
unidad de Excavación. 

Se mantendrán acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que 
se excaven a lo largo de la obra. Se rechazarán aquellos materiales cuyas características 
físico - químicas y granulométricas no cumplan los parámetros de control definidos en la 
tabla adjunta: 

Parámetro Rechazar si: 

pH 
< 5,5 
> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3 Na) 

> 1 % (sin CO3 Na) 

Conductividad (a 25º C extracto a saturación) 
> 4 mS/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60 % arcilla) 

Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y 
características puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director 
Ambiental de Obra. 

910.3.2. Condiciones del proceso de ejecución 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será 
uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. 

El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los 
tiempos de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los materiales. 

Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con 
anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las inferiores y 
evitar así efectos erosivos. 

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación y se aplicarán los siguientes espesores dependiendo de la superficie a tratar: 

SUPERFICIE/TRATAMIENTO ESPESOR DE TIERRA 
VEGETAL 

Restauración de terraplenes y desmontes en 
tierra 

10cm 

Zonas degradadas extensas y ZIA9+500 50cm 

Áreas interiores de enlace y paso de fauna en E21 
(trasvase Gallinera) 

50cm 

Zonas de ocupación temporal (ZIA 4,200; Desvios 
AP7 y Otros desvíos), entre viales extensos e 
isletas triangulares de glorietas 

50cm 

Pantalla vegetal en ZIA 9+500 Hoyos de plantación 

Glorietas 50cm 

ODT - 

Tratamiento de Viaductos 

Acequia de la Foia 
(E10) 

30cm 

Riu Alfadalí (E18) 

10cm en taludes de 
fuerte pendiente y 30 cm 

en el resto de las 
superficies 

Reposición Colada de Pardines (E4) 
0,75m para el relleno de 

cuneta 

Riu Piles (E7) 
1,5m de T.V. dentro de 

marco y 0,3m de T.V. en 
las embocaduras 
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Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar 
limpios y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación deberá 
contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 

Una vez que la tierra vegetal se halle extendida y hasta el momento de las siembras, el 
Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla frente a las 
escorrentías superficiales de la plataforma y del terreno colindante. 

910.3.3. Medición y abono 

La unidad incluye las labores y materiales necesarios para la conservación y mejora de la 
fertilidad de los acopios de tierra vegetal, la carga, el transporte dentro de la obra, el 
extendido y perfilado en las zonas citadas en el Proyecto, con los espesores 
correspondientes. 

Se medirá por los metros cúbicos extendidos (m3) y se abonará según el precio establecido 
en el Cuadro de Precios para la unidad correspondiente. 

E910.003 m3 MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE TIERRA 
VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA Y 
TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENSIÓN MEDIANTE 
BULLDOZER DE 200 CV EQUIPADO CON LÁMINA, INCLUYENO 
PERFILADO. 

ARTÍCULO 920. PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO 

920.1. BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 

920.1.1. Definición y ejecución 

En las operaciones que se realicen en las proximidades de cursos de agua interceptados 
por la vía, se prevendrá el transporte de sedimentos mediante la instalación de barreras de 
sedimentos que retengan los sedimentos durante las obras e impidan su depósito en el 
cauce de los cursos de agua. 

Se instalarán barreras filtrantes a base de balas de paja, que se fijarán al suelo mediante 
estacas en ambos márgenes de los barrancos y sequias interceptados por la traza. 

En las proximidades de los cauces en los que se utilicen estas medidas, las barreras serán 
periódicamente revisadas y se sustituirán en caso de deterioro o colmatación, especialmente 
después de cada aguacero, procediéndose a recoger los sedimentos cuando estos alcancen 
una altura equivalente a la mitad de su altura. 

Los diques consistirán en alineaciones de balas de paja apiladas y ligeramente enterradas. 
Cada bala debe fijarse al terreno con dos estacas de madera que deben estar enterradas a 
una profundidad de 10 cm. Su vida efectiva es inferior a 3 meses, debiendo emplearse por 
cada 0,1 ha de terreno afectado unos 30 m de longitud de barrera. La longitud máxima de 
talud no debe exceder de 30 m y la pendiente del mismo debe ser inferior al 50% ó 2:1. 

Las barreras de retención de sedimentos se situarán en los siguientes PP.KK.: 

Emplazamiento P.K. 

Ambas márgenes del Barranco de la Palmera (Río 
Piles) en su entronque con la traza y viales asociados 

4+000 

Paralelo al trazado en la Sequia de la Foia 5+700 

Ambos márgenes Barranco Alfadalí 9+200 

Rambla Gallinera 10+400 

Paralelo a la Rambla Gallinera 11+000 y enlaces 

 

920.1.2. Medición y abono 

E920.001 m Barreras filtrantes de paja, con dos estacas de sujección por bala de paja, 
alambres de formación y definición de sus dimensiones, y pequeño resalto o 
talud previos. Incluye carga, transporte y medios auxiliares. Incluye reposición 
transcurridos los 3 meses. 

El precio incluye el suministro de todos los materiales necesarios para su ejecución, el 
replanteo, la mano de obra asociada (peón) y el mantenimiento a lo largo del tiempo de 
duración de la obra incluyendo su reposición total cada 3 meses. 

920.2. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN LOS CURSOS ATRAVESADOS 

920.2.1. Definición y ejecución 

El Contratista deberá realizar una campaña de toma de muestras y posterior análisis de la 
calidad de las aguas de los cauces atravesados por el trazado, en cumplimiento de la 
condición 4.2.4. de la DIA. 

Con anterioridad al inicio de las obras, se evaluará la calidad de las aguas de los cauces 
atravesados, aguas abajo de los mismos. Estos valores servirán de referencia a los 
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posteriores análisis que se realicen durante las obras para evaluar la posible contaminación 
de las aguas producida por las actuaciones a realizar en la proximidad de los cauces, como 
son las labores de cimentación de los viaductos sobre el Barranco Alfadalí y Rambla 
Gallinera, estructuras, obras de drenaje, etc. 

Se realizará una toma de muestras y se analizarán los siguientes parámetros: 

 Análisis básico de aguas: conductividad y pH. 

 Análisis de sólidos en agua: residuo seco. 

 Análisis compuestos nitrogenados: nitrógeno Kjeldahl, amoniaco, nitritos y 
nitratos. 

 Análisis de aceites y grasas. 

La toma de muestras se realizará durante una jornada y se incluye la emisión de informe y 
su tramitación administrativa correspondiente. 

920.2.2. Medición y abono 

E920.002  ud Análisis básico de la calidad de aguas que incluye la conductividad y el pH. 
No se incluye la toma de muestras ni la emisión de informes sobre los 
resultados. 

E920.003  ud Análisis de sólidos en agua que incluye el residuo seco. No se incluye la 
toma de muestras ni la emisión de informes sobre los resultados. 

E920.004  ud Análisis de compuestos nitrogenados en agua que incluye nitrógeno 
Kjeldahl, amoniaco, nitritos y nitratos.. No se incluye la toma de muestras ni la 
emisión de informes sobre los resultados. 

E920.005  ud Análisis de aceites y grasas en agua que incluye evaluar el contenido de 
aceites y grasas en agua. No se incluye la toma de muestras ni la emisión de 
informes sobre los resultados. 

E920.006  ud Toma de muestras a lo largo de una jornada, emisión de informe y 
tramitación administrativa requerida en las inspecciones formales sobre el 
estado de la calidad ambiental en la obra en base a las analíticas realizadas, 
sin incluir el precio de estas últimas, por parte de Organismo de Control 
Autorizado. 

920.3. CONTROL DE VERTIDOS 

De manera general, asociadas a las zonas de instalaciones auxiliares previstas y a cualquier 
otro tipo de zona en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales, el 
Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas -correctamente 
dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente- para el desbaste y 
decantación de sólidos (balsas de decantación). 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del Contratista 
los planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la 
conformidad de la Dirección de Obra. 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de 
contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles 
vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa 
aplicable (Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias).  

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse 
materiales potencialmente contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante 
vertidos accidentales; para ello una posibilidad son las zanjas de filtración. 

Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio terreno, con 
revestimiento, y construidas como pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se 
llevarán a cabo con materiales limpios (sin raíces, restos de vegetación o gravas muy 
permeables). Los taludes máximos permitidos son de 2:1 y la suma aritmética de los taludes 
aguas abajo y aguas arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá 
protegerse con vegetación. Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo 
y vegetación, así como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo 
de la presa y con taludes laterales de 1:1.  

La ubicación será cerca de las zonas de instalaciones donde pudiera preverse agua de 
escorrentía con un gran acúmulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido 
accidental. 

Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de 
líquido durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los 
sólidos en suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los 
afluentes recibidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el 
caudal de escorrentía que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la 
precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 
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Se ha previsto también la localización de un depósito de recogida de vertidos interiores en la 
entrada del túnel proyectado, en el P.K. 7+760, con el fin de captar y regular las escorrentías 
superficiales que pudieran surgir durante la excavación del mismo. Este depósito tendrá una 
capacidad de 450 m3 con dimensiones en planta de 15 m x 15 m y profundidad de 2 m.  

El Contratista contemplará el diseño de las medidas necesarias para el desvío, decantación 
y recogida de los efluentes contaminantes y su posterior tratamiento, incluida la corrección 
del pH, la depuración o la retirada de los efluentes para su gestión según la normativa de 
aplicación, específicamente. 

El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de las balsas. Si las aguas que salen 
de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la legislación vigente serán 
necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación,...). 

Según la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios 
técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre 
toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales, en su Anexo III:  

“Si un vertido no dispone de autorización o si un contaminante carece del valor límite de 
emisión en la autorización de vertido el vertido está prohibido y su valor límite de emisión es 
cero (a. 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). En consecuencia el valor de 
referencia debería ser cero (Vr = 0) y el cálculo del coeficiente U resultaría indeterminado (U 
= Vm / Vr). 

Como paliativo en este caso, y sólo a los efectos del cálculo de Vr, el límite de emisión del 
parámetro se asimilará al valor de la norma de calidad ambiental u objetivo de calidad que el 
respectivo plan hidrológico de cuenca haya establecido para su respeto en el 
correspondiente medio receptor. En ausencia de dicho valor para el parámetro, se aplicará 
el límite de referencia de las tablas adjuntas, que corresponden a estimaciones generales de 
normas de calidad ambiental y objetivos de calidad.” 
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En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de floculación, se 
estudiará instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente. 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 
correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 
extracción, transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las 
posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las 
zonas posibles para su acopio. 

Deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas de 
depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que 
recibirán dichas áreas. 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas 
de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 
productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 
(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este 
sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y 
tratamiento en cada caso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y 
con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados- para las 
operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas 
procedentes del lavado de hormigoneras.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las 
superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema 
de drenaje superficial consistente en zanjas de infiltración perimetrales, de modo que los 
líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier 
derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. 

Estas medidas correrán a cargo del Contratista, por lo que no tendrá derecho a recibir 
ningún abono por ello. 

ARTÍCULO 930. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

930.1. DISPOSITIVO DE ESCAPE  DE FAUNA 

930.1.1 Definición y condiciones generales 

Se trata de un sistema para permitir la salida de las especies faunísticas que accedan al 
interior de la autovía. Estas consisten en puertas basculantes con eje horizontal y 
unidireccional en las que se coloca un dispositivo que impide su apertura hacia el lado de la 
carretera y facilita la apertura hacia el lado exterior. 

930.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Se trata de una medida asociada al cerramiento de la autovía. La localización de los 
sistemas de escape se propone en las inmediaciones de obras de drenaje transversal y 
puntos bajos en los que se concentrarían la mayor parte de vertebrados terrestres. Se 
propone la instalación de un dispositivo de escape a ambos lados de la autovía, menos 
entre los portillos que se encuentran entre los pp.kk. 3+740 y 7+300, donde no tiene sentido 
poner estos dispositivos en la margen izquierda ya que el trazado va muy pegado a otra 
infraestructura, la AP-7, que impide el paso de la fauna hacia el otro lado del territorio. En la 
siguiente tabla se recoge un resumen con la ubicación de los mismos: 

P.K. Aproximado 

Margen izquierda Margen derecha 

0+120 0+120 

2+110 2+110 

2+420 2+430 

 3+740 

 4+530 

 6+530 

 7+300 

7+770 7+680 

8+220 8+230 

10+580 10+600 
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El dispositivo consiste en una puerta basculante para el escape de vertebrados desde el 
interior de la obra vallada, instalándola en valla de 2 m. de altura, sin previa construcción, 
mediante la prolongación de la valla hacia el lado opuesto a la calzada, de manera que la 
puerta quede inclinada y sólo pueda abrirse en una dirección. La puerta es de malla metálica 
de simple torsión de acero galvanizado de1 m x 1,5 m. con perfiles y refuerzos de tubos de 
acero galvanizado enterrados 0,5 m y tope inferior de madera o material liviano y marco 
metálico que facilite el empuje del animal y la visión de una zona de escape. Se incluye 
colocación de malla sobre la puerta hasta igualar la altura del vallado. 

Las puertas de escape serán las definidas en los planos de detalle y se instalarán en las 
zonas definidas en los planos de planta de actuaciones preventivas y correctoras. Se 
realizará al mismo tiempo que el cerramiento. 

930.1.3. Medición y abono 

E930.001 ud Puerta basculante para el escape de mamíferos grandes desde el interior de la 
obra vallada, instalándola en valla de 2 m. de altura, sin previa construcción, 
mediante la prolongación de la valla hacia el lado opuesto a la calzada, de 
manera que la puerta quede inclinada y sólo pueda abrirse en una dirección. 
La puerta es de malla metálica de simple torsión de acero galvanizado de 
1x1,5 m. con perfiles y refuerzos de tubos acero galvanizado enterrados 0,5 
m. y tope inferior de madera. Se incluye colocación de malla sobre la puerta 
hasta igualar la altura del vallado.. 

Los precios incluyen el suministro de materiales, así como la maquinaria y la mano de obra 
prevista para la ejecución. 

930.2. ADECUACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

930.2.1. Definición y condiciones generales 

Las obras de drenaje transversal previamente sobredimensionadas irán provistas de una 
pasarela lateral interna de hormigón de dimensiones 0,75 m de ancho por 0,25 m de alto, 
con objeto de mantener una superficie exenta de agua en épocas de máximas 
precipitaciones. 

Además se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 En las salidas de los drenajes, las aguas tienden a encharcarse y a formar pequeños 
barrancos que impiden el paso de la fauna de pequeño tamaño, con lo cual los 
animales tienen dificultades para utilizar el drenaje como paso de fauna. Esta 
dificultad se evita construyendo una solera que disminuya el impacto del agua en el 
suelo y permita la llegada de los pequeños animales hasta la boca del drenaje. 

 La solera será una pequeña cubierta de hormigón trapezoidal o en abanico a partir 
de la embocadura del drenaje, de manera que las aguas que salgan del drenaje se 
abran y pierdan fuerza erosiva. La longitud de la solera será de unos dos metros y la 
anchura final al menos tres veces la anchura inicial. 

 Asimismo es conveniente que en el entorno de las bocas de los drenajes y sin 
entorpecer la función de drenaje, haya una mínima vegetación que sirva para sujetar 
al terreno y como punto de referencia y de refugio a la fauna. 

 Las soleras se construirán a la salida de los drenajes, y las plantaciones, a la entrada 
y a la salida. 

 Es aconsejable también la construcción de majanos en las proximidades de la OD 
por su función de atracción de anfibios y pequeños vertebrados. 

Estas medidas asociadas a la del sistema de vallado tiene una gran efectividad para los 
pequeños y medianos vertebrados. 

930.2.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Las obras de drenaje transversal, se adecuarán para permitir el paso de vertebrados 
terrestres a través de ellos y reducir su mortalidad, sin que por ello pierdan su funcionalidad 
original. Se adecuarán como pasos de fauna las siguientes obras de drenaje transversal: 

ID 

Dimensiones 

 Diam / (bxh) 

(mXm) 
ODT-1 
0+802 

Marco 2,00X2,00 

ODT-3 
2+098 

Marco 3,00 x 1,50 

ODT-6 
2+530 

Marco 2,50 x 2,00 

PI (E-4) 
2+763 

Marco9,50X5,95 

Paso sobre cauce (E-
7A/7B/7C) 

4+000 
Marco 15,00X3,50 

ODT-10 
4+690 

Marco 2,00X2,00 

ODT-11 
6+211 

Marco 3,00X3,00 

Paso sobre cauce (E-10) 
6+587 

Luces 25,20 
Ancho variable 
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ID 

Dimensiones 

 Diam / (bxh) 

(mXm) 
Viaducto 9+180 

(E-18) 
9+276 

Luces 28+40+28 
Ancho 2x11,70 
Longitud 96,00 

ODT-19 
9+595 

Marco 3,00X3,00 

Viaducto 10+390 
(E-21) 

10+470 

Luces 25+31,5+25 
Ancho 12,90+11,70 

Longitud 81,50 

ODT-24 
10+732 

Marco 2,00X2,00 

ODT-33 
0+039 eje 93 

Marco 3,50 x 2,00 

 

Se adecuarán las paredes de todos los sifones y arquetas para permitir el escape de 
pequeños vertebrados. 

Materiales y equipo 

Estas rampas serán de hormigón con iguales características que la propia estructura de 
drenaje. El equipo (mano de obra y maquinaria) será el definido para la ejecución de los 
elementos del drenaje. 

Ejecución 

Tanto por motivos operativos como funcionales la adecuación de las obras de drenaje debe 
irse ejecutando según se avanza en la ejecución del drenaje. 

930.2.3. Medición y abono 

E930.002 m3 Construcción de orilla seca en obras de drenaje transversal, con hormigon en 
masa. Medida la unidad realmente ejecutada. 

Los precios incluyen el suministro de materiales, así como la maquinaria y la mano de obra 
prevista para la ejecución. 

 

 

930.3. CONTROL EN LA OCUPACIÓN DE SUELOS 

Las limitaciones espaciales para la ejecución de las obras se establecen con el fin de evitar 
la destrucción de hábitats sensibles para determinadas especies o su degradación a causa 
de la modificación de la vegetación, ruidos, vertidos, etc. 

En otros casos, las limitaciones espaciales consisten en excluir las obras de las 
proximidades de nidos de aves amenazadas. En algunos casos, se propone balizar la obra 
para que se excluyan las actividades a partir de cierto punto para proteger a las aves. En 
estos casos no basta con evitar cortar los árboles susceptibles de tener nidos. Se trata de 
evitar los ruidos y el movimiento de vehículos y personal en una distancia variable entre los 
500 y 1000 metros del nido (según la especie) para evitar que las aves que están incubando 
abandonen la puesta o que los progenitores abandonen la pollada después de haber 
eclosionado los huevos. En algunas ocasiones en las que hay aves invernantes –que no 
están ligadas al nido y, por tanto, son menos sensibles que las aves nidificantes a las 
alteraciones y los ruidos-, se propone balizar una franja a lo largo de la plataforma que sea 
lo suficientemente ancha como para permitir los trabajos y excluir las obras fuera de la zona 
delimitada.  

Con ello se minimiza la superficie afectada por las labores de despeje y desbroce y, 
consiguientemente, la destrucción de hábitats y el riesgo de pérdida de puestas y camadas. 
El control de la ocupación de suelos se materializa en la correcta instalación de los 
cerramientos provisionales de obra, tal y como se indica en el Artículo 910.1.- “Protección 
de los suelos y la vegetación”. 

930.4. PROTECCIÓN DE POBLACIONES DE FAUNA DURANTE LA REALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Se propone que puesto que la mayoría de la fauna de la zona se reproduce durante los 
meses de primavera (febrero – julio), se procurará que los trabajos de desbroce de la 
vegetación, los movimientos de tierra, trasiego de vehículos y maquinaria, voladuras 
puntuales, no se realicen durante estos meses en lugares de especial interés para la fauna, 
como son las zonas de pinar y matorral y los cauces atravesados por el trazado. 

Si las obras se inician fuera del periodo reproductor, muchos animales abandonarán el área 
afectada antes de iniciarse el mismo y podrán reproducirse en lugares no afectados por las 
obras, evitando de esta manera la muerte accidental de pollos y adultos en los nidos e 
interferir en la cría de las especies presentes en la zona. 

Tal y como se expone en apartado 5. “Condiciones de protección ambiental específicas de 
la DIA”, las actuaciones más impactantes sobre la fauna, se coordinarán con la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Territorio y Vivienda de la 
Generalitat Valenciana para evitar que coincidan con los períodos reproductivos. 
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Las horas del día con mayor actividad biológica para los animales son, las primeras horas 
de la mañana y las últimas horas de la tarde. Por este motivo, se evitará la realización de 
actividades potencialmente ruidosas en esos momentos del día. 

TABLA. LIMITACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE RUIDOSAS 

LIMITACIÓN TEMPORAL 

ESTACIONAL DIARIA 

MARZO 

7 – 9 h de la mañana 
6 – 8 h de la tarde 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

 

Se propone además la utilización de maquinaria en buen estado técnico y provista de 
dispositivos silenciadores, con objeto de minimizar aún más la afección sobre la fauna. 

Estas medidas resultarán de aplicación durante la ejecución de las obras asociadas a las 
zonas ocupadas por pinar y matorral y en las riberas de los cauces por los que transcurre el 
trazado. 

ARTICULO 940. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

940.1. DEFINICIÓN 

Este apartado comprende el conjunto de operaciones de acopio, conservación y extendido 
de tierra fértil, de aporte de abonos orgánicos y minerales, plantación de árboles y arbustos, 
hidrosiembras y trasplantes. 

940.2. MATERIALES 

940.2.1. Condiciones generales 

940.2.1.1. Examen y aceptación 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán:  

 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la 
Memoria o en los Planos. 

 Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. La aceptación de principio no 
presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o 
uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, en cuyo caso el 
Contratista viene obligado a: 

 Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables al propio 
Contratista. 

 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 
condiciones exigidas en el momento de suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que 
establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que estime 
necesarias, quedando facultada para desechar aquellos materiales que, a su juicio, no 
reúnan las condiciones deseadas. 

940.2.1.2. Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada la 
idoneidad para su empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

940.2.1.3. Inspección y ensayos 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los 
viveros, talleres, almacenes, fábricas, etc., donde se encuentren los materiales, y la 
realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia, designados en cada caso por la Dirección de 
Obra. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción; por consiguiente, la 
admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes de la recepción no 
atenúa las obligaciones contraídas por el Contratista, de subsanar o reponer en caso de que 
las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción.  
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940.2.1.4. Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 
escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria 
la sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de 
sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 
cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del diseño. 

En caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo que las que 
sustituyen, y reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función 
prevista. 

940.2.2. Modificaciones de suelos y revestimiento general 

940.2.2.1. Aspectos generales 

Las actuaciones necesarias para la realización de las obras dejarán los suelos que se 
pretenden recuperar en un estado inadecuado para el desarrollo de la vegetación que se 
intenta implantar. 

En ningún caso se realizará una modificación radical del medio, salvo en lo explicitado en el 
Proyecto, como las plantaciones que requerirán las consiguientes excavaciones y labores 
previas (hoyos, desbroces, etc.). En los demás casos se realizarán únicamente refinos y 
labores superficiales. 

Los inconvenientes de la inadecuación del terreno serán subsanados mediante el empleo de 
materiales que actúen como protectores (mulches), estabilizadores o acondicionadores y/o 
fertilizantes, haciendo uso de las técnicas de hidrosiembra. También se procederá al aporte 
de tierra vegetal o materia orgánica donde se indique en el Proyecto. 

Los materiales y técnicas aludidas proporcionarán un medio menos hostil, en el que la 
vegetación puede ya sobrevivir con mejores perspectivas. 

La condición física y química del terreno, aunque haya sido definida en el Proyecto, puede 
quedar modificada por los movimientos y aportes de tierras y por la compactación originada 
por el empleo de maquinaria pesada. Una vez terminados los movimientos de tierras resulta 
necesario conocer las modificaciones introducidas. 

Por tanto, la Dirección Ambiental de Obra podrá decidir la realización de análisis y pruebas 
para obtener los siguientes datos: 

 Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas las superficies que no van a ser 
revestidas con un material impermeable. 

 Análisis químico, con expresión de carencias de elementos fertilizantes. 

 pH. 

 Contenido en materia orgánica. 

 Composición granulométrica. 

Conocidos estos datos, la Dirección Técnica decidirá sobre la necesidad de: 

 Incorporar materia orgánica en determinada cantidad y forma. 

 Efectuar aportaciones de tierra vegetal. 

 Realizar enmiendas 

 Establecer un sistema de drenaje para algunas plantaciones superficiales. 

940.2.2.2. Abonos orgánicos y enmiendas no orgánicas 

Bajo el concepto de enmiendas del suelo se consideran aquellas aportaciones de elementos 
que actúan fundamentalmente como modificadores de las propiedades físicas y químicas 
del suelo que las recibe. No siempre es posible deslindar el papel de enmienda de un 
producto de su función como abono. El estiércol en sí es una verdadera enmienda y como 
tal se utiliza. 

Se definen como abonos orgánicos o materia orgánica las sustancias de origen orgánico de 
cuya descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 
humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Se distinguirá entre abono orgánico e inorgánico. La utilización de abonos distintos de los 
aquí reseñados podrá hacerse previa autorización de la Dirección Ambiental de Obra. 

Abonos orgánicos  

Se definen como abonos orgánicos o materia orgánica las sustancias de origen orgánico de 
cuya descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 
humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

El tipo de abono orgánico que se empleará en las plantaciones será alguno de los expuestos 
a continuación.  
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Estiércol 

El estiércol es el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, mezclado con la 
paja componente de la cama, que han sufrido un proceso de fermentación natural superior a 
un año de duración, presentado un aspecto de masa húmeda y oscura, sin que se 
manifieste vestigio alguno de las materias de origen. 

El estiércol deberá ser de ganado vacuno, caballar u ovino, siendo en este último caso 
menores las cantidades usadas, ya que puede quemar las plantas de la plantación. 

Las características que debe cumplir el estiércol utilizado como fertilizante deben ser las 
siguientes: 

 Estará desprovisto de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, etc. 

 Será condición indispensable que el estiércol haya estado sometido a una completa 
fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior siempre inferior a 
cuarenta y cinco grados centígrados (45ºC) y superior a veinticinco grados (25ºC). 

 La riqueza mínima de elementos fertilizantes, expresada en tantos por mil será: 5 
para el nitrógeno, 3 para el anhídrido fosfórico y 5 para la potasa. 

 La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y 33 por ciento. 

 Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5. 

 La densidad media del estiércol será como mínimo de seiscientos cincuenta 
kilogramos cada metro cúbico (65 kg/m3). 

 El aspecto exterior será el de una masa untuosa negra y ligeramente húmeda. 

No se admitirá el estiércol que haya estado expuesto directamente a los agentes 
atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un período superior a las 24 horas, sin 
mezclarse o extenderse con el suelo. 

Compost 

Procede de la fermentación de restos vegetales, durante un tiempo no inferior a un año, o 
del tratamiento industrial de las basuras urbanas. Su contenido en materia orgánica será 
superior al cuarenta por ciento (40%), y en materia orgánica oxidable al quince por ciento 
(15%). 

En el caso de compost elaborado a partir de basuras urbanas, éste no deberá contener 
sustancias que puedan ser tóxicas para la planta o para el medio en el que sea utilizado. 

Turba 

Se define la turba como el material originado por la descomposición incompleta, en 
condiciones anaerobias, de grandes cantidades de restos vegetales. Esto crea un producto 
fósil rico en sustancias húmicas y compuesto fundamentalmente por materia orgánica. Sus 
altas edades y estado de descomposición intermedio, las sitúan entre los materiales fósiles 
tipo lignito o leonardita y los materiales frescos tipo estiércol o compost de residuos 
vegetales y urbanos. Por tanto, presentan simultáneamente carbohidratos y ligninas, 
importantes en la mejora de las propiedades físicas del suelo, y elevados contenidos en 
sustancias húmicas. 

Las características de la turba serán las siguientes: 

 No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni terrones 
duros. 

 Su pH será inferior a siete y medio (7,5) y superior a cuatro (4). 

 Su porcentaje mínimo en materia orgánica será del 75%. 

 Nitrógeno total > 0,05%. 

 Humedad máxima 55%. 

 Tendrá como mínimo, capacidad para absorber el 200% de agua, sobre la base de 
su peso seco constante. 

Mantillo 

Se considera mantillo a la mezcla de residuos orgánicos, de origen animal o vegetal, y 
minerales de procedencia no animal, que han sufrido un acusado proceso de transformación 
(natural o mecánico) hasta el extremo de no reconocer "de visu" su procedencia. La mezcla 
tendrá las características siguientes: 

 Procederá en un 70% al menos de estiércol de ganado ovino, y el resto de residuos 
animales y/o vegetales y/o minerales excepto gallinaza, palomina y materias 
extrañas como serrín, virutas, etc. 

 Será de color oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de 
humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos, debiendo 
pasar al menos un 95% por un tamiz de malla cuadrada de un centímetro de lado. Su 
contenido en Nitrógeno será al menos del 14%. 

 La densidad media será como mínimo de seiscientos. 
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Corteza compostada 

La composición física de este producto debe ser corteza de conífera, generalmente pino, 
perfectamente compostada y tamizada hasta una granulometría adecuada. 

Dentro de las características físicas a cumplir por la corteza compostada se encuentran las 
siguientes: 

 densidad aparente de 0,25 a 0,30. 

 pH en agua de 6 a 7,5. 

 porcentaje de materia orgánica mayor al 80%. 

 debe estar libre de agentes patógenos y tóxicos. 

Abonos minerales 

Se definen los abonos minerales como los productos químicos comerciales, ensacados y 
etiquetados, cuya finalidad es proporcionar al suelo uno o más elementos fertilizantes.  

Deberán ser de casa comercial acreditada, estando precintados y acompañados de su 
correspondiente certificado de garantía, y carecer de alteraciones por humedad u otros 
agentes físicos o químicos. 

Podrán emplearse abonos químicos en estado sólido o líquido. En cualquier caso deberán 
ser solubles y contener los elementos N-P-K.  

El 80% del fósforo (P205) deberá ser soluble en agua, mientras que el nitrógeno será de 
asimilación lenta. 

940.2.2.3. Agua de riegos 

El agua que se utilice en riego tendrá que cumplir las siguientes especificaciones: 

 el pH estará comprendido entre 6 y 8. 

 el oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l. 

 el contenido en sales solubles debe ser inferior a  2 g/l. 

 el contenido de sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l., el de cloruro (Cl) estar por 
debajo de 0,29 g/l. y el de boro no sobrepasar 2 mg/l. 

 no debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 
cromatos ni cianuros. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

940.2.3. Materiales a utilizar en las hidrosiembras 

Se conoce como hidrosiembra la proyección sobre el terreno de una suspensión de agua y 
semillas junto con otros aditivos como pueden ser: 

 Fertilizantes orgánicos.  

 Fertilizantes inorgánicos de liberación lenta.  

 Mulch o complejo húmico.  

 Estabilizantes orgánicos.  

 Aditivos o mejorantes. 

Dicha suspensión se reparte homogéneamente sobre la superficie a tratar originándose una 
capa que permanece firmemente adherida al terreno. Esta capa asegura unas condiciones 
ideales para la germinación de las semillas, debido a que las fija, retiene la humedad del 
suelo y las aísla de condiciones climatológicas adversas.  

Los materiales de la hidrosiembra serán: 

 Agua. 

 Semillas. 

 Mulch (fibras corta o larga, paja, algodón, heno picado, turba). 

 Estabilizadores. 

 Abonos orgánicos (turba, ácidos húmicos, .. ). 

 Abonos inorgánicos (liberación rápida o controlada). 

 Aditivos o mejorantes. 
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940.2.3.1. Mulch 

Se define como mulch al material de origen natural o artificial que, utilizado con los demás 
componentes de la hidrosiembra, reduce las pérdidas de agua en el suelo por evaporación. 
Al descomponerse incorpora elementos nutritivos utilizables por las plantas, disminuye la 
erosión hídrica y protege y cubre las semillas para favorecer su germinación. Existen 
diversos tipos de mulch: 

 Materiales pesados: Arcilla, bentonita, ... 

 Materiales ligeros: Lavas, silicatos, cenizas industriales, .. 

 Materiales orgánicos: Paja, heno, celulosas, cortezas, ... 

 Compost. 

 Hidrosilicatos. 

 Alginatos. 

 Espumas sintéticas. 

A efectos de este Pliego se consideran dos tipos de mulch: 

 Mulch de celulosa de fibra larga. 

 Mulch de celulosa de fibra corta. 

Los materiales que forman estos dos tipos son: 

 Celulosa. 

 Heno picado. 

 Paja de cereal picada. 

Los mulches de fibra corta tienen menor capacidad de retención de agua que otros 
sistemas, limitación que para la zona en la que se desarrolla el proyecto caso carece de 
importancia dado el clima húmedo presente en la zona. Del mismo modo, ejerce un poder 
regulador de la temperatura inferior, por lo que su poder aislante es limitado; sin embargo, 
dado el clima templado del área de estudio, este problema insalvable en otros casos aquí se 
obvia. 

940.2.3.2. Abonos 

Las características de los abonos a utilizar se definieron en párrafos anteriores. La única 
salvedad es la de indicar que es conveniente incorporar abonos orgánicos de larga duración. 

940.2.3.3. Estabilizadores 

Estabilizadores: se entiende por "estabilizador" o acondicionador de suelo cualquier material 
orgánico o inorgánico aplicado en solución acuosa que, penetrando a través de la superficie 
del terreno, reduce la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo, 
generalmente a través de la formación de enlaces coloidales de naturaleza orgánica. Este 
reticulado debe permitir la circulación del aire y el mantenimiento de la humedad del suelo 
mejorando la estructura y proporcionando un medio biológico más idóneo. A la vez, debe 
ligar las semillas y el mulch, pero sin llegar a crear una película impermeable. 

Los estabilizadores deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser productos que al incorporarse al terreno formen una capa superficial resistente a 
la erosión y de un espesor similar al que pueda ser afectado por aquella. 

 Ser utilizables por pulverización. 

 No combustibles, ni tóxicos. 

 Ser biodegradables. 

 Ser compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su campo de 
aplicación, para que satisfagan la exigencias más amplias posibles. 

 Resistentes a las heladas. 

 Estabilidad de almacenamiento por un mínimo de seis meses. 

 No producir inhibición a la germinación de las semillas a dosis usuales. 

 Estar debidamente avalados en sus propiedades por ensayos estandarizados. 

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista someterá a la conformidad de la Dirección 
Ambiental de Obra el tipo de estabilizador que vaya a utilizar. Necesariamente presentará 
una memoria incluyendo los resultados de los ensayos que avalan las propiedades del 
producto. Esta conformidad no supondrá responsabilidad alguna por parte de la Dirección 
Ambiental de Obra en cuanto a los resultados que se obtengan por la aplicación del 
producto, de los que será plenamente responsable el Contratista. 
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940.2.3.4. Aditivos 

Se define el aditivo o mejorante de la hidrosiembra como el material no utilizado en las 
siembras habituales, pero que es necesaria su adición en ciertos casos, bien por ser las 
condiciones del medio a hidrosembrar extremas o muy duras, o bien porque las deficiencias 
de algún elemento del suelo sean tan importantes que puedan causar la muerte de la 
semilla o de la plántula. 

En la mezcla propuesta no se incluyen aditivos; estos se incluirán a juicio del Director 
Ambiental de Obra. 

Los posibles aditivos o mejorantes se clasifican en los siguientes grupos: 

 Rhizhobium. 

 Acidos húmicos y fulvicos. 

 Quelatos. 

 Complejos orgánicos 

 Otros, como productos hormonales y fungicidas,  Caliza activa, enmiendas de alta 
eficacia para suelos, azufre, reductores de salinidad por disolución de sodio, etc. 

Rhizobium 

Se llama Rhizobium o Rizobio a ciertas bacterias del suelo pertenecientes a los géneros 
Rhizobium, Bradyrhizobium y Azorhizobium. Estas bacterias entran en asociación con las 
plantas de la familia Leguminosae formando en ellas un nuevo órgano llamado nódulo. 
Dentro de este nódulo se crea el ambiente necesario para la fijación del nitrógeno 
atmosférico por la bacteria que hace a la planta independiente del nitrógeno del suelo. 

Cada rizobio interacciona con una o muy pocas especies de plantas estrechamente 
relacionadas. Esto hace que muchas veces el rizobio especifico de la planta no exista en le 
superficie a sembrar pudiendo dar lugar a deficiencias de nitrógeno en la planta. Las 
semillas de leguminosas se inoculan mojándose ligeramente con agua, jarabe, látex, u otro 
adhesivo. 

Deben ser humedecidas lo suficiente como para permitir que la bacteria se fije a las 
semillas, pero no tanto como para que las semillas se peguen entre si. La inoculación debe 
hacerse antes de que las semillas se siembren o al mismo tiempo. Esto último es mejor ya 
que en ciertas condiciones la bacteria puede morir por desecación o por altas temperaturas. 

Ácidos húmicos y fúlvicos 

Son la parte activa de la materia orgánica. Ellos son los que reaccionan con la arcilla 
formando el complejo argilohúmico, de aspecto esponjoso, y los que permiten liberar los 
abonos minerales bloqueados. 

Se pueden diferenciar a partir de su distinta solubilidad: 

 Acido húmico: Es la fracción de las sustancias húmicas soluble en medio alcalino e 
insoluble en medio ácido. 

 Acido fúlvico: Es la fracción de las sustancias húmicas soluble, tanto en medio 
alcalino como en medio ácido. 

Ni los ácidos húmicos ni los fúlvicos son compuestos químicos definidos. Cada grupo 
engloba multitud de compuestos diversos más o menos relacionados entre ellos. 

 Características de los ácidos húmicos: 

o Contenido en carbono 50 a 60%. 

o Contenido en nitrógeno 2 a 6%. 

o Contenido en oxígeno 30 a 35%. 

o Acidez total 5,6 a 7,7 meq/g. 

o Actúan sobre la parte aérea de la planta. 

 Características de los ácidos fúlvicos: 

o Contenido en carbono 40 a 50%. 

o Contenido en nitrógeno 0,8 a 3%. 

o Contenido en oxígeno 44 a 50%. 

o Acidez total 6,4 a 14,2 meq/g. 

o Actúan sobre la parte hipogea de la planta. 

o Tienen una mayor capacidad para secuestrar metales que los ácidos 
húmicos. 
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En solución, las sustancias húmicas (ac. húmicos y fúlvicos) tienen un efecto directo y 
selectivo sobre el metabolismo de las plantas y como consecuencia en su crecimiento. 

Quelatos 

Son compuestos formados por isómeros, los cuales tienen la capacidad de englobar en su 
molécula átomos de metales alcalinotérreos y/o pesados, evitando su insolubilización. Los 
quelatos más comunes están elaborados a partir de ácido heptaglucónico o hexaglucónico, 
de Ca, Mg, Mn, Fe, etc. 

Según los resultados de los análisis de suelo se añadirán los quelatos correspondientes. 

Las dosis y el tipo de quelato los fijará la Dirección Ambiental de Obra, ya que, los tipos de 
quelatos pueden ser para distintos metales, por lo tanto habrá que utilizar el que sea más 
apropiado para resolver las deficiencias concretas del suelo a tratar. La dosis también irá en 
función de la gravedad de la carencia del suelo tratado. 

Complejos orgánicos 

Son abonos orgánicos de variada composición de asimilación inmediata o no, que mejoran 
la estructura del suelo, y enriquecen el suelo en materia orgánica. 

Existen dos tipos principales según su asimilabilidad: 

 Abonos elaborados a partir de restos de animales. 

 Formados a partir de alginatos, compost proveniente de lombriz americana, algas 
marinas deshidratadas, mezclas con turbas, etc. 

Los primeros son abonos que aportan sobre todo nitrógeno, aunque también proporcionan 
otros elementos como potasio o fósforo. Por su composición serán de liberación y 
asimilación lenta, ya que se degradan lentamente. La ventaja de estos abonos con respecto 
a los de liberación controlada, es que aportan materia orgánica al suelo, mientras que los 
otros son abonos minerales inorgánicos. 

Los segundos son mezclas enriquecedoras de rápida asimilación, de tipo comercial. 

940.2.3.6. Semillas 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan las características del 
germen de los progenitores, protegiéndolo de diversas maneras contra el calor, el frío, la 
sequía y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo. Son en 
definitiva una forma de supervivencia de las especies vegetales. 

Pertenecerán a las especies indicadas en el presente Pliego, procederán de casas 
comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida. 

El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 80% del peso 
del material envasado. 

El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de su peso, y el 
poder germinativo (Pg) tal, que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

 P1 = Pg x Pp 

No estarán contaminadas por patógenos ni insectos, ni pueden presentar señales de haber 
sufrido enfermedades. Estarán limpios de materiales inertes, de semillas de malas hierbas y 
de otras plantas cultivadas.  

Para todas las partidas de semilla se exige un certificado de origen y éste ha de ofrecer 
garantías suficientes al Director Ambiental de la Obra. Cada especie deberá ser 
suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, aceptablemente 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

La mezcla de semillas para la hidrosiembra consistirá en una mezcla de gramíneas y 
leguminosas en la proporción siguiente: 

 Festuca arundinacea:30% 

 Paspalun notatum: 10% 

 Cynodon dactylon: 20% 

 Agropyrum cristatum: 15% 

 Lolium rigidum: 10% 

 Onobrychis viciifolia: 15% 

La dosis de siembra será de 35-40 g/m2. 

940.2.3.7. Agua en las hidrosiembras 

El agua que se utilice en riego o en hidrosiembra tendrá que cumplir las siguientes 
especificaciones: 
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 el pH estará comprendido entre 6 y 8. 

 el oxígeno disuelto será superior a 3 mg/l. 

 el contenido en sales solubles debe ser inferior a  2 g/l. 

 el contenido de sulfatos (so4) debe ser menor de 0,9 g/l., el de cloruro (cl) estar por 
debajo de 0,29 g/l. y el de boro no sobrepasar 2 mg/l. 

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 
cromatos ni cianuros. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables. 

940.2.4. Materiales a usar en la plantación 

940.2.4.1. Definiciones 

Se entiende por planta en este Proyecto toda especie vegetal que habiendo nacido y sido 
criada en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. 

La presentación de la planta se realizará en contenedor, en cepellón o a raíz desnuda, 
entendiéndose estos conceptos de la siguiente manera: 

 Contenedor, bolsa y maceta: son recipientes pequeños a los cuales se ha 
trasplantado la planta desde la era o desde otro tiesto. Los dos primeros son de 
plástico, rígido el correspondiente al contenedor, y é ultimo de material cerámico. 

 Cepellón: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta 
adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces 
con corte limpio y precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá 
presentarse atado con red plástica o metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En 
caso de árboles de gran tamaño, el cepellón se presentará atado con red y escayola. 

 A raíz desnuda: Planta cultivada en la tierra y extraída sin cepellón. 

Se admitirá que las plantas a raíz desnuda se sustituyan por las mismas con contenedor, 
maceta (recipiente pequeño, de material cerámico al que se trasplanta la planta desde la era 
o desde otro tiesto) o cepellón, siempre que se mantengan el resto de las características 
exigidas. 

Se admitirán capacidades entre los límites fijados, lo cuales dependen de las formas de los 
recipientes. En caso de sustituir plantas con envase por plantas con cepellón este deberá 
cubicar lo mismo que el envase proyectado con idénticas tolerancias. 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su 
plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en un 
lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. En cualquier caso, se regarán 
diariamente mientras permanezcan depositadas. 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste 
de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz 
dentro de éste serán limpios y sanos. 

940.2.4.2. Procedencia 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los vegetales que van a 
ser plantados, el lugar de procedencia de estos debe reunir condiciones climáticas 
semejantes o, al menos, favorables para el buen desarrollo de las plantas. Este lugar de 
procedencia será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

Se establecerá de antemano un contrato de cultivo con el viverista, definiendo para cada 
especie: la procedencia, las condiciones de cultivo y normas de operación, procurando que 
el número de especies sembradas y cultivadas en el propio vivero suministrador sea el 
máximo posible. 

En el verano precedente a la plantación se escogerán y marcarán en el vivero las plantas 
que cumplan las condiciones prescritas, facilitándose así la recepción de las mismas. 

940.2.4.3. Condiciones generales 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en este Pliego y reunirán 
las condiciones de edad, tamaño, desarrollo y forma de cultivo que asimismo se indiquen. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural; en las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 
ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad 
necesaria para alcanzarlo. 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 
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Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos. 

Se entiende por altura la distancia desde el cuello de la planta a la parte más distante del 
mismo. Las dimensiones serán las que figuran en el proyecto,  

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado de acuerdo con la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 

Serán rechazadas las plantas que: 

 En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de 
plagas o enfermedades. 

 Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

 Hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas. 

 Lleven en el cepellón plántulas de otras especies. 

 Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 

 No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 Su parte aérea se halle dañada de forma que el daño no pueda ser remediado por 
recorte o poda sin caer en pérdidas de simetría. 

 Si se planta en primavera, se rechazarán las plantas que presenten brotes con 
avanzado desarrollo. 

La Dirección Ambiental de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 
requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido 
pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

940.2.4.4. Tutores 

Se entiende por tutores aquellos elementos con que se sujetan los plantones para mantener 
su verticalidad y equilibrio. 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados 
por el viento o que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo 
de la plantación, se colocará un tutor (vara hincada verticalmente en tierra) de tamaño 
proporcional al de la planta, al que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras 
ramificaciones. 

940.2.4.5. Daños y marras 

Todas las marras correspondientes a las plantaciones y siembras serán imputables al 
Contratista, siempre y cuando se constate que las mismas se han debido a la mala 
ejecución de la obra en su implantación o conservación. 

De la misma manera, serán imputables al Contratista, todos aquellos daños producidos al 
árbol durante el proceso de manipulación que comienza con la carga y transporte desde los 
viveros de origen y termina al final del período de conservación, establecido en 24 meses. 

Roces, golpes, heridas, roturas y otros accidentes que sobre la planta puedan producirse, 
serán motivo de valoración, y deducido su importe al Contratista. De igual forma se 
procederá con las marras que por cualquier circunstancia el Contratista no haya sustituido 
por otras totalmente semejantes, cuando la imputabilidad y cargo de las mismas 
corresponda. 

940.2.4.6. Materiales no incluidos en este Pliego 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego serán de probada y reconocida 
calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Director Ambiental 
de la obra, cuantos catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y 
viveristas se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán 
exigirse las pruebas oportunas para identificar la calidad de los materiales a emplear. 

940.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

940.3.1. Condiciones generales 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y 
las prescripciones generales y particulares formuladas en los Pliegos y demás documentos 
que integran el Proyecto. Todo ello bajo las indicaciones de la Dirección de Obra, quien 
resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellas y en las 
condiciones y detalle de la ejecución. 

Además de las condiciones contenidas en este Pliego, y en todo aquello que no se exponga 
a las mismas, serán de aplicación cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, 
Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto, 
con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlo. 
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El Director de la Obra, dentro del marco de la Ley, arbitrará en todo momento la aplicación 
de cualquier norma que considere necesario utilizar. Así mismo, en caso de discrepancia 
entre alguno de los documentos de este Proyecto, podrá adoptar, en beneficio a las obras, 
la solución más restrictiva de entre las discrepantes. 

En caso de existir alguna unidad de obra no incluida expresamente en el presente Pliego o 
en los planos del Proyecto, se ejecutará de acuerdo con lo sancionado por la costumbre con 
regla de buena ejecución y las indicaciones que sobre el particular señale el Director de la 
Obra. 

La Dirección Técnica de los trabajos, por parte del Contratista, deberá estar a cargo de un 
técnico cualificado, con la titulación que se estime necesaria para el buen desarrollo de la 
obra. Su obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas de la Dirección de 
Obra y facilitar su tarea de inspección y control. El Contratista habrá de aumentar los medios 
auxiliares y el personal técnico cuando la Dirección de Obra lo estime necesario para la 
realización de la obra en los plazos previstos, sin que ello implique exención de 
responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o 
totales convenidos. 

Desde el comienzo de las obras, el Contratista o su representante, estarán a disposición de 
la Dirección de Obra para acompañarles en las visitas de inspección que estos facultativos 
deban realizar. 

Cuando se ocasionen daños a árboles o plantas presentes en el entorno, y por causas 
imputables al Contratista, resultase éste muerto, la entidad contratante, a efectos de 
indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en 
todo o en parte, según las normas dictadas por el organismo ambiental competente. 

El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados por este criterio, podrá ser 
descontado por la Dirección de Obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma. 

A medida que se vayan terminando los trabajos, el Contratista deberá proceder por su 
cuenta a la limpieza y policía de la obra, y a la retirada de los materiales acopiados que ya 
no tengan empleo en la misma. 

Hasta la finalización del plazo de garantía el Contratista responderá de la obra ejecutada y 
de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno las 
circunstancias de que los representantes de la Administración la hayan examinado o 
reconocido. 

El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación y mantenimiento continuado, con la periodicidad que se dictamine, hasta la 
finalización del plazo de garantía. 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al 
supuesto que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas 
conforme por la Dirección de la obra, inmediatamente después de su ejecución o en 
cualquier momento dentro del período de vigencia del Contrato. 

En la liquidación final se certificará al Contratista únicamente la planta viva que permanezca 
en la obra al cabo del plazo de garantía. 

En el caso de arbustos y árboles, el Contratista se verá obligado durante el plazo de 
garantía a la reposición de las marras en el menor tiempo posible a partir de que se 
produzcan y desde el momento en que las condiciones climatológicas permitan 
suplantación. 

940.3.2. Programa de trabajo 

Una vez levantada el acta de replanteo, se procederá al comienzo de los trabajos y obras 
detallados en el Proyecto, que se realizarán en un orden lógico y con arreglo al buen oficio. 
No obstante, la Dirección de Obra podrá imponer un orden de trabajo para la ejecución del 
proyecto, si considera que ello favorece a la buena marcha de las obras. El programa 
deberá especificarse en el libro de órdenes y será seguido fielmente por el Contratista. 

Como norma general y, si no se objeta orden en contra, los trabajos se realizarán en el 
orden siguiente: 

 Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras 
fértiles u otros áridos. 

 Perfilado, rastrillado y limpieza de las tierras destinadas a plantaciones. 

 Plantaciones, siembras y resto de medidas correctoras. 

 Limpieza general y salida de sobrantes. 

 Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 

Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconseje, 
previa comunicación a la Dirección de Obra. 

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección Ambiental de Obra en todo 
aquello que no se separe de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las 
prescripciones de éste u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan. 
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940.3.3. Replanteo 

Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las Condiciones 
Administrativas, se efectuará sobre el terreno el replanteo previo de la obra y de sus 
distintas partes. 

El Contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios 
para estas operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos que se ocasionen. 

940.3.4. Tratamiento de taludes 

940.3.4.1. Terraplenes y desmontes en tierra 

Se conoce como hidrosiembra la proyección a presión sobre el terreno de una suspensión 
de agua y semillas junto con fertilizantes, estabilizantes, mulches y aditivos especiales. 
Dicha suspensión se reparte homogéneamente sobre la superficie a tratar originándose una 
capa que permanece firmemente adherida al terreno. Esta capa asegura unas condiciones 
ideales para la germinación de las semillas, debido a que las fija, retiene la humedad del 
suelo y las aísla de condiciones climatológicas adversas.  

La hidrosiembra es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de 
grandes superficies y para la siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso difícil 
donde otros medios de operación directa resultan menos eficaces. 

Las hidrosiembras tienen 2 objetivos fundamentales: 

 Proteger contra la acción de la erosión.  

 Anular el impacto sobre el paisaje producido por las obras. 

El fin último de las hidrosiembras es conseguir una cubierta vegetal herbácea inicial que 
sirva como punto de partida para el establecimiento posterior de una vegetación que cumpla 
con los objetivos de protección y de integración en el paisaje.  

La mezcla de semillas para la hidrosiembra consistirá en una mezcla de gramíneas y 
leguminosas en la proporción siguiente: 

 Festuca arundinacea:30% 

 Paspalun notatum: 10% 

 Cynodon dactylon: 20% 

 Agropyrum cristatum: 15% 

 Lolium rigidum: 10% 

 Onobrychis viciifolia: 15% 

La dosis de siembra será de 35-40 g/m2. 

La hidrosiembra se efectúa mediante la máquina denominada hidrosembradora, que emplea 
el agua como medio de distribución. Las características de la máquina deberán ser tales que 
permitan el acceso a todas las superficies. 

La mezcla de productos a incorporar a los taludes mediante la máquina consistirá en: agua, 
mulch de celulosa de fibra corta, mulch, ligante o estabilizador, semillas y abono de tipo 
NPK. 

Los materiales a emplear serán los indicados en el Proyecto y con las especificaciones 
indicadas en el presente pliego. 

El proceso, descrito cronológicamente, consistirá en: 

1º) Llenar el tanque de la hidrosembradora con agua hasta cubrir la mitad de las paletas 
del agitador; en este momento incorporar el mulch y esperar algunos minutos hasta 
que se haya extendido en la superficie del agua sin formar bloques o grumos que 
puedan causar averías en la máquina al ponerse en marcha el agitador. 

2º) Poner en movimiento las paletas del agitador y continuar llenando el tanque hasta los 
3/4 de su capacidad, al tiempo que se introduce en el interior del tanque las semillas 
y los posibles abonos preparasiembras. 

Es recomendable tener en marcha el agitador durante 10 minutos más, antes de 
comenzar la siembra, para favorecer la disolución y estimular la facultad germinativa 
de las semillas. Seguir mientras tanto llenando de agua el tanque hasta que falten 
unos 10 cm. y entonces añadir el producto estabilizador de suelos. Con el llenado del 
tanque y el cierre de la trampilla se completa la operación. 

3º) Colocar en forma conveniente la hidrosembradora con relación a la superficie a 
sembrar e iniciar la operación de siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo, 
acelerar el movimiento de las paletas de los agitadores para conseguir una mejor 
homogeneización de la mezcla. 

Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
hidrosiembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta 
tanto los factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la 
hidrosiembra coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del otoño. 
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Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la 
operación de siembra no transcurrirán más de 20 min. 

El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal para lograr 
una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 

La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el 
acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias 
mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que 
no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la 
operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en 
zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca 
del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de expulsión 
de la bomba, oscilando entre los 20 y 50 metros, y deberá ajustarse en obra, realizando las 
pruebas pertinentes a fin de evitar los efectos antes indicados. 

La hidrosiembra se realizará en dos pasadas para aumentar su eficacia: 

 En la primera pasada (fase de siembra) se cubre la zona con agua, mezcla de 
semillas, mulch, fertilizante y fijador. 

 En la segunda pasada (fase de tapado) la mezcla de la hidrosiembra llevará agua, 
mulch y fijador. 

Los componentes referidos se emplearán en las siguientes dosis: 

PRIMERA PASADA 

 4 l/m2 de agua. 

 25 g/m2 de mezcla de semillas. 

 60 g/m2 de mezcla de abonos soluble para hidrosiembras (N, P y K). 

 Abono orgánico de asimilación inmediata (ácido húmicos). 

 20 g/m2 de estabilizador de suelos. 

 100 g/m2 de mulch. 

SEGUNDA PASADA 

 2 l/m2 de agua. 

 20 g/m2 de estabilizador de suelos. 

 100 g/m2 de mulch. 

En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de 
forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha 
de tomar cuando hay vientos fuertes, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga 
previsible una distribución imperfecta cuando se lanza el chorro desde la hidrosembradora. 

Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, 
planchas de madera, etc.). En el caso de que la mezcla fértil utilizada en la hidrosiembra 
contaminara la plataforma, será responsabilidad del contratista el proceder a su limpieza. 

La hidrosiembra se efectuará lo antes posible tras la finalización de las obras en los taludes, 
incluso antes de que se forme costra y regueros preferenciales de escorrentía. Las épocas 
más favorables para la siembra son la primavera y el otoño ya que son épocas de lluvia que 
ayudan a crecer y enraizarse a las plántulas. Si se hace en otoño, se procurará que sea a 
primeros o mediados de octubre; si fuera en primavera, interesa que sea de finales de 
marzo hasta mediados de abril.  

Si se esperan lluvias en los días previstos para sembrar se retrasará la operación. Si los 
aguaceros se producen dentro de las primeras 24 horas puede correr peligro el éxito de la 
hidrosiembra. 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros factores, 
dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios, se 
suspenderán los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se estime sean otra vez 
favorables las condiciones, o cuando se haya adoptado medidas y procedimientos 
alternativos o correctivos aprobados. 

El riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres 
de tierra o de semillas. Según los casos, los riegos podrán espaciarse más o menos 
variando a su vez la dosis. 

Los momentos del día más adecuados para regar son las últimas horas de la tarde y las 
primeras de la mañana. 

Si en un periodo máximo de dos meses a partir de la realización de la hidrosiembra no se ha 
producido la germinación de las semillas en una zona tratada, quedará a juicio del Director 
Ambiental de Obra la exigencia de repetir la operación de hidrosiembra; dicha repetición, en 
caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista. 
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940.3.4.2. Pedraplenes y desmontes en roca 

En este caso se seguirán los mismos principios para la hidrosiembra explicados en el 
apartado anterior, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 La dosis de semillas se reducirá considerablemte según el criterio del Director 
Ambiental de Obra. 

 A la mezcla a hidrosembrar se añadirá un producto tipo COLOROK o similar. Se trata 
de un colorante que consigue un efecto de envejecimiento artificial en la roca. El 
rendimiento del producto vendrá especificado por el fabricante del producto, pero 
será del orden de 1l (diluido en 10l de agua) para 60-80 m2. 

940.3.5. Preparación del terreno 

Se inscriben en este apartado no sólo las labores orientadas a la eliminación de elementos 
gruesos, extraños, regueros y cárcavas o basuras, sino también aquellas otras encaminadas 
a la remodelación superficial del terreno con el objeto de darle una forma conveniente y el 
transporte de material residual a vertedero si fuese necesario. 

Cuando el Director Ambiental de las obras lo ordene, se procederá a la eliminación de la 
superficie de los taludes de cualquier material inadecuado o inestable que no sirva a los 
fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo 
con las indicaciones del Director Ambiental. 

Los suelos compactos experimentan un aumento de su densidad que restringe el 
crecimiento de las raíces y reduce el movimiento del aire y del agua dentro de ellos. Por este 
motivo es necesario descompactar el terreno antes de proceder a instalar la vegetación. La 
descompactación es una labor que consiste en romper la costra superficial del suelo; tiene 
por objeto aumentar la capacidad de infiltración del terreno y favorecer la respiración de las 
raíces. 

Se efectuará mediante una operación de escarificado con motocultor, que consiste en 
remover los horizontes del suelo sin voltearlos hasta una profundidad de unos 20-30 cm, 
aproximadamente.El escarificado se realizará mecánicamente, excepto en los lugares 
inaccesibles, en los que se hará de forma manual. 

El escarificado aumenta la capacidad de infiltración del agua a fin de obtener una reserva 
capaz de sostener el crecimiento de la vegetación, reducir la densidad del suelo y permitir 
una mayor penetración de las raíces, con lo que aumentará sustancialmente el crecimiento 
de las plantas. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 
acuerdo con lo que al respecto señale el Director Ambiental, debiendo mantenerse en 

perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los 
aspectos funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben 
hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes 
de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se 
alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una 
discontinuidad visible. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 
terreno y la obra, sin grandes contrastes. 

940.3.6. Siembra 

Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto 
los factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la siembra 
coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del otoño. 

Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea sino que se 
acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra, y se finalizan 
éstos. 

La forma de realizar la siembra será preferentemente la siguiente: 

 Se llevará a cabo en dos mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la 
otra perpendicularmente a la anterior; a continuación se cubre con el material 
previsto. 

 La siembra se hará a voleo y por personal cualificado, capaz de hacer una 
distribución uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la 
distribución de semillas pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la 
proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 

 Todas estas operaciones podrán reducirse a una sola cuando se den garantías de 
una buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las 
semillas queden tapadas muy someramente. 

Deben tomarse además las siguientes precauciones: 

 En pendiente, se sembrarán en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la 
parte elevada. 

 También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
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 Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva. 

La siembra se realizará en las superficies de restauración de emboquilles de las O.D.T. 
adaptadas a pasos de fauna y pasos específicos.  

Las especies de siembra son las siguientes: 

 Festuca arundinacea:30% 

 Paspalun notatum: 10% 

 Cynodon dactylon: 20% 

 Agropyrum cristatum: 15% 

 Lolium rigidum: 10% 

 Onobrychis viciifolia: 15% 

La dosis de siembra será de 35-40 g/m2. 

940.3.7. Plantaciones 

940.3.7.1. Precauciones previas a las plantaciones 

Preparación y transporte de las plantas 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación debe efectuarse en 
función de las exigencias de cada especie, edad y sistema de transporte elegido. La 
extracción de planta se realizará con cuidado, así como su manejo de forma que no se dañe 
su parte aérea ni su parte radical. No se efectuarán podas ni repicados antes del transporte; 
ni se permitirá recortar plantas mayores para obtener el porte específico.  

Las especies transplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante 
material orgánico adecuado. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de 
plantación, de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino 
constituyendo un todo compacto. 

En caso de sustitución de plantas a raíz desnuda por otras de iguales características en 
maceta, el transporte se realizará de manera que la maceta quede fija y las plantas estén lo 
suficientemente separadas unas de otras como para que no se estorben entre sí. 

El transporte se realizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando medidas 
protectoras contra los agentes atmosféricos. Si se realiza en vehículos cerrados, éstos 
deberán tener una ventilación adecuada. En todo caso, la planta deberá estar 
convenientemente protegida.  

El número de plantas transportadas desde el vivero o depósito al lugar de la plantación 
definitiva no deberá sobrepasar al que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se 
depositarán las plantas sobrantes en lugares adecuados (zanjas) protegidos del viento y de 
la insolación excesiva. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja 
manteniendo ésta con la suficiente humedad. 

Depósito 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, 
hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las plantas que se reciban a raíz 
desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no 
es necesario, en cambio, cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable 
(maceta de plástico, lata, etc.). 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir 
las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo que no 
queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta 
el momento de su plantación definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes señaladas, 
se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material 
(hojas, tela, papel, etc.), que las aísle del contacto con el aire. 

Poda de plantación 

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte 
desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta última, por tanto, debe 
ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecer la 
adecuada proporción y evitar pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca; sin embargo, 
las de hoja persistente, y especialmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta 
poda no se realizará en este tipo de plantas. Aunque no es norma generalizada, sería 
deseable que esta poda se realizase en vivero y antes del suministro. 

Desecación y heladas 

La plantación no deberá realizarse en épocas de helada y si las plantas se hubiesen recibido 
en este intervalo, deberán depositarse hasta el cese de las heladas.  
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Si durante el período de transporte, las plantas hubiesen estado sometidas a temperaturas 
bajo cero, se mantendrán, sin desembalar, en un lugar bajo cubierta y evitando los locales 
provistos de calefacción, de manera que puedan deshelarse lentamente. 

Si las plantas presentasen síntomas de desecación, se introducirán en recipientes con agua 
o con un caldo de tierra y agua, durante varios días, hasta que los síntomas desaparezcan, 
o bien se situarán en una zanja, cubriendo la totalidad de la planta (no sólo las raíces) con 
tierra húmeda. 

Lluvias 

Durante la época de lluvias, tanto los trabajos de preparación como los de plantación podrán 
ser suspendidos por la Dirección Ambiental de Obra cuando la pesadez del terreno lo 
justifique, en base a las dificultades surgidas tanto en la labor de preparación como en la de 
plantación. En sentido contrario, los trabajos de preparación y de plantación podrán ser 
suspendidos por la Dirección Ambiental de Obra cuando de la falta de tempero pueda 
suponer un fracaso de la plantación. 

Condiciones de viento 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que 
estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser 
absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta 
que se establezcan condiciones más favorables. 

Capa filtrante 

Si la permeabilidad del suelo no es suficientemente alta, conviene colocar una capa filtrante 
en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas 
de cualquier desarrollo. 

Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que 
rellena la parte más inferior del hoyo de plantación. Si se considera que el efecto de drenaje 
producido por esta capa no es suficiente, por estar formada por elementos muy finos, se 
colocará una capa filtrante de grava. 

940.3.7.2. Operaciones de plantación 

Definición 

El trabajo de plantación comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y 
accesorios, y la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello 
completo, de acuerdo con este capítulo de Prescripciones y los Planos correspondientes. 

Durante la plantación se procurará que no se sequen las raíces. Se tomarán las máximas 
precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces, tallos o 
ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o deterioren los cepellones, todas las 
plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan 
resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá 
de ellas según ordene el Director Ambiental de la Obra. 

Normas generales 

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente 
dentro de los hoyos, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la 
misma relación que tenían en su anterior ubicación. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 
exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con la tierra adecuada y en 
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

La Dirección Ambiental de Obra determinará si las envolturas pueden quedar en el interior 
del hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura de desligará o separará una vez 
colocada la planta en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga 
el cepellón que rodea a las raíces. 

Apertura de hoyos 

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar alojamiento 
adecuado a las plantas. 

La excavación se realizará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras; en cualquier caso, el plazo entre excavación y 
plantación no será inferior a una semana. Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo 
serán retiradas cuando se considere necesario, a juicio de la Dirección Ambiental de Obra. 

Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un error en las 
dimensiones de los hoyos del 20%. Las dimensiones de los hoyos serán las que se 
especifican para cada una de las unidades de obra definidas.  

Las dimensiones de los hoyos serán las que se especifican para cada una de las unidades 
de obra definidas. Dado que el tamaño de la planta afecta de forma directa al del 
correspondiente hoyo por la extensión del sistema radicular o las dimensiones del cepellón, 
se estipulan las especificaciones siguientes: 
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 Altura de la planta Dimensiones hoyo de plantación 

Planta de 1,00-1,25 m:  0,600,600,60 m 

Planta de 0,60-1,00 m:  0,400,400,40 m 

Planta de 0,30-0,60 m:  0,300,300,30 m 

Planta de 0,10-0,30 m:  0,200,200,20 m 

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las 
plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de buena calidad disponible en su 
entorno inmediato.  

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo para la extensión del sistema 
radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Como regla general, el 
volumen del hoyo será al menos el doble del volumen del sistema radical o del cepellón. 

Colocación de la planta y rellenos 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación, realizando un alcorque superficial 
con la tierra sobrante. 

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocándose rectos y orientándose adecuadamente 
dentro de los hoyos. Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa 
de tierra para que el cuello de la raíz quede a nivel del suelo o ligeramente más bajo (5 a 10 
cm para permitir el riego). Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de 
los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones de la 
Dirección Ambiental de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra 
que puede establecerse, como término medio, en un quince por ciento. 

A la tierra extraída de las capas superiores del hoyo se le aportarán abonos orgánicos, 
preferentemente estiércol bien fermentado, y abono inorgánico, en las proporciones que se 
especifican a continuación. La mezcla se homogeneizará suficientemente de forma natural, 
evitando gránulos y terrones.  

Además del relleno con tierra vegetal y el primer riego tras instalar la planta, en los hoyos de 
plantación se aportarán, en función del tamaño del hoyo los productos y materiales de 
aporte para garantizar el buen enraizamiento de la planta. 

El abono orgánico se incorporará a la tierra de forma que quede en las proximidades de las 
raíces, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica 
bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo. 

Respecto de la orientación de las especies a plantar, se tendrán en cuenta los criterios 
siguientes: 

 Los ejemplares de mayor tamaño se colocarán con la misma que tuvieron en origen. 

 Las partes menos frondosas de ejemplares aislados se dirigirán hacia el sudoeste, 
para favorecer su crecimiento al recibir la máxima luminosidad. 

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol 
presente su menor sección perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. 
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultará a la Dirección Ambiental de 
Obra sobre la conveniencia de efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical 
en sentido contrario al de la dirección del viento. 

Época de plantación 

La plantación debe realizarse, en la medida de lo posible, durante el periodo de reposo 
vegetativo; la plantación no comenzará antes del primero de octubre ni se continuará 
pasado el mes abril. Únicamente las plantas en maceta o con cepellón podrán sobrepasar 
estas fechas, a juicio del Director Ambiental de Obra. 

El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales 
y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está 
en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de inviernos 
crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero a marzo. 

Se evitarán los días de fuertes heladas, por lo que suelen excluirse los meses de diciembre, 
enero y parte de febrero. 

En el caso concreto de las plantas en maceta, el trasplante puede realizarse prácticamente 
en cualquier momento. 

En cualquier caso estas épocas pueden sufrir modificación en función de la climatología, 
pero siempre bajo la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. 

940.3.7.3. Operaciones posteriores a la plantación 

Afianzamiento de las plantas con tutor 

Cuando así se especifique en el proyecto o se considere necesario por el viento, se 
afianzarán las plantas por medio de tutores. Los tutores deberán penetrar en el terreno por 
lo menos 1,5 veces la raíz de la planta. 
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En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá 
previamente la planta con una venda de saco o lona y para el atado se utilizará alambre 
cubierto con macarrón de plástico corrugado o el material que indique la Dirección Ambiental 
de Obra. 

El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón 
del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el 
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación rígida. 

En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza, rodeando 
ésta de una adecuada protección. 

Acollado 

La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta 
una cierta altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad la protección del sistema 
radical frente a las heladas y contribuir a mantener la verticalidad. 

Se aplicará el acollado cuando así lo indique la Dirección Ambiental de Obra. 

Tratamiento de heridas 

Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mastic 
antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente 
pudrición y de impedir la infección. 

Se cuidará de que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el 
corte sea limpio, y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

Se aplicará el tratamiento cuando así lo indique la Dirección Ambiental de Obra. 

Alcorque de riego 

Antes de realizar el primer riego, se procederá a la formación del alcorque o cuenca de 
recepción del agua de riego o lluvia, consistente en un hueco circular, concéntrico con la 
posición del árbol o arbusto (siempre que la superficie donde se ubiquen sea llana), 
formando un caballón horizontal alrededor, de unos 25 cm de altura, que permite el 
almacenamiento de agua.  

En caso de que la superficie en la que se vaya a ubicar la planta no sea llana, el alcorque 
debe localizarse en una situación tal que el agua de implantación afecte de lleno a la zona 
radical de la planta.  

El diámetro del alcorque será proporcional al tamaño de la planta, que a su vez está 
relacionado con el tamaño del hoyo, de la forma que se indica en la siguiente tabla: 

Tamaño de hoyo        del alcorque 

0,200,200,20 m    0,40 m 

0,300,300,30 m    0,40 m 

0,400,400,40 m    0,50 m 

0,600,600,60 m    0,60 m 

1,001,001,00 m     1,00 m 

La realización de este trabajo se considerará incluida en la plantación, salvo especificación 
en contra. 

Riego 

El riego es la adición de agua a las plantas. Es preciso proporcionar agua abundantemente 
a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el 
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las 
raíces. 

La plantación se finalizará con un riego de implantación, en cada alcorque ya relleno, con las 
dotaciones mínimas siguientes: 

 Tamaño de hoyo Dotaciones mínimas 

 1,00x1,00x1,00 m: 40 a 75 litros 

 0,60x0,60x0,60 m: 40 a 75 litros 

 0,40x0,40x0,40 m: 20 a 40 litros 

 0,30x0,30x0,30 m: 10 a 20 litros 

 0,20x0,20x0,20 m: 5 a 10 litros 

Además del riego que se realizará en el momento de la plantación, se efectuarán otros 
riegos posteriores para asegurar el mantenimiento de las plantas durante el periodo de 
garantía. 
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Ejecución de los riegos 

 Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un 
lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán 
afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de semilla.  

 Cuando se rieguen las zonas sembradas, los primeros riegos se realizarán en forma 
de lluvia fina. 

 Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los 
riegos se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, 
pero los riegos de plantación se efectuarán en el mismo momento en que cada 
planta es plantada. Durante el otoño, invierno y primavera, el horario de riego puede 
reducirse, a juicio del Director Ambiental de Obra. 

 No se regará en días de fuerte viento. 

 No se efectuarán riegos posteriores a la siembra y plantación sin comunicarlo 
previamente al Director Ambiental de Obra. 

 El alcorque de las plantas estará en todo momento en buen estado. 

 Los riegos de las plantaciones se realizarán coincidentes con los riegos previstos 
para la hidrosiembra. 

 En caso de que el riego se efectúe con camiones cisternas, éstas se presentarán a la 
obra con su capacidad llena de agua. 

 

940.3.8. Trasplantes 

El trasplante consiste en la reubicación de ciertos ejemplares que no pueden mantener su 
ubicación presente por ocupar zonas que van a ser objeto de actuación por parte del 
presente proyecto. 

Los ejemplares objeto de trasplante son palmeras del género Phoenix sp. 

Es muy importante tener en cuenta las especificaciones de pre-trasplante y post-trasplante. 

Durante todo el tiempo que duran las operaciones de trasplante se asegurará que el 
cepellón esté siempre húmedo. 

940.3.8.1 Elección de los individuos 

La supervivencia post-trasplante de una palmera tiene relación directa con aquella calidad 
externa derivada de su estado sanitario, el cual debe ser garantizado. Por ello es necesaria 
una selección de los ejemplares de las palmeras disponibles. 

Origen de los individuos 

Los individuos de palmera a trasplantar están  localizados a la altura de los siguientes P.K: 

 9+060: 2 ejemplares de Phoenix canariensis. 

 11+080: 2 ejemplares de Phoenix sp. 

 11+300: 2 ejemplares de Phoenix sp. 

 12+300: 25 ejemplares de Phoenix sp. 

27 de las alrededor de 31 palmeras a trasplantar tendrán como destino su plantación en las 
glorietas indicadas en los planos 16.3 “Medidas protectoras y correctoras. Planta”. El resto 
de ejemplares se ofrecerán al Ayuntamiento de Oliva para que la autoridad competente 
decida el lugar idóneo de plantación. 

Marcaje de los individuos seleccionados 

Se marcarán los individuos elegidos con una etiqueta duradera colocada a la altura del 
pecho del operario (1,30 m), indicando el lado norte del estípite. La etiqueta deberá estar 
colocada con fuerza para evitar su desprendimiento o cambio de lugar durante el tiempo que 
duren las operaciones a realizar hasta el trasplante y a la vez no deberá causar heridas de 
ningún tipo al individuo. Deberá estar hecha y colocada con material no abrasivo para la 
planta, para evitar posibles marcas y quemaduras. Las opciones para etiquetar los 
individuos son: arandelas que rodeen el estípite del ejemplar o etiquetas adhesivas. 

940.3.8.2 Apertura de hoyos de trasplante 

La apertura de los hoyos del trasplante se hace excavando el terreno un volumen 
proporcional a las exigencias del trasplante a realizar. La fase de apertura de hoyos para el 
trasplante seguirá el orden de ejecución que se indica seguidamente: 

Marcado y replanteo 

Se realizará el marcado en el suelo de la posición de la planta prevista en proyecto y su 
posicionamiento in situ. 
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Antes de la excavación definitiva deben considerarse las características del subsuelo 
(pedregosidad, materiales de construcción, etc…) y las redes de las conducciones 
existentes. 

En caso de que se observen posibles condicionantes debidos a la presencia de redes 
aéreas, redes de servicios subterráneas (agua, electricidad, saneamiento, etc.), elementos 
construidos, elementos de mobiliario (farolas, señales, et.), vegetación existente, etc., en el 
replanteo de la obra o en información proporcionada al inicio de la obra por el Director de 
Obra, deberá analizarse por parte del Contratista el carácter del condicionante. 

 Si el condicionante se encuentra enterrado a una distancia suficiente de la rasante 
del suelo, de forma que con las precauciones necesarias la ejecución del trasplante 
no vaya a afectar al servicio existente, se tomarán las medidas requeridas para 
ejecutar el trasplante allí donde está previsto sin que se produzca ninguna afección. 

 Si el condicionante no permite la ejecución del trasplante sin que se realice su desvío 
se informará al Director Ambiental de Obra quien tomará la decisión sobre la 
reposición del servicio o sobre la reubicación de la planta. 

Finalmente se realizará el replanteo de la posición definitiva de la planta, la cual deberá ser 
aprobada por la Dirección Ambiental de Obra antes de proceder a la excavación del hoyo 
para el trasplante. 

La posición final del lugar del trasplante, tanto de aquellas palmeras que hayan mantenido 
su situación según planos, como aquellas que hayan tenido que ser modificadas, deberá 
reflejarse en el plano “as built”. 

Realización del hoyo para el trasplante 

Consiste en la apertura del terreno mediante la excavación de hoyos que permitan a las 
raíces de las palmeras su situación holgada dentro del hoyo, sin doblarse o deteriorarse 
(especialmente el ápice de la raíz principal) cabiendo holgadamente el cepellón. 

No podrá iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo de detalle 
para la ubicación de las palmeras por parte de la Dirección Ambiental de Obra, tal y como se 
ha indicado anteriormente. 

Los trasplantes de palmeras deberán realizarse trasplantando cada ejemplar al hoyo de 
trasplante más próximo posible respecto a su ubicación original. 

Tamaño mínimo aconsejable del hoyo para el trasplante 

Para el trasplante de palmeras, el hoyo no deberá ser demasiado grande, para evitar que el 
viento sacuda la palmera y se dañen las raíces incipientes. Tomando como referencia el 

diámetro y la profundidad del cepellón, se dejará una holgura de 20 - 30 cm a cada lado y de 
50 cm en profundidad. Por lo tanto, antes de la carga de la palmera para su plantación, 
deberán comprobarse las dimensiones del cepellón en relación con las del hoyo para el 
trasplante y, si es necesario, se ajustará el tamaño y la forma del hoyo. 

Forma de los hoyos 

La forma del hoyo deberá ser troncocónica. 

Proceso de apertura 

La labor de apertura deberá realizarse con el suelo algo húmedo puesto que, de esta 
manera, la consistencia del suelo es menor. Igualmente deberá realizarse con una 
antelación suficiente (no inferior a tres semanas) respecto al momento del trasplante, para 
favorecer la meteorización del suelo. 

La apertura del hoyo se realizará mecánicamente mediante una retroexcavadora con un 
accesorio de apertura con los perfiles lisos (sin dientes). Esta máquina deberá ser manejada 
por personal cualificado y se mantendrán las medidas de seguridad oportunas. 

Una vez abierto el hoyo, y en caso de tierras no arenosas, las paredes y el fondo del hoyo 
se escarificará mediante rastrillo para favorecer la acción de los agentes atmosféricos y la 
penetración de las raíces. 

Acopio por separado de los materiales obtenidos en la excavación 

La excavación de los hoyos para el trasplante pone al descubierto los distintos horizontes 
del suelo y del subsuelo. Las diferentes propiedades de los materiales que forman los 
horizontes en relación con la futura plantación aconsejan considerarlos individualmente. 

Aquellos materiales que resulten ser de buena calidad se acopiarán a sotavento del hoyo 
para su reutilización posterior para el trasplante. Aquellos materiales que no deban ser 
incorporados al hoyo de trasplante se retirarán de la obra y se llevarán a vertedero 
autorizado. 

Si hubiera que dilatar el momento del trasplante, las tierras acopiadas deberán depositarse 
de forma que no queden expuestas a erosiones y desmoronamientos debidos a la lluvia. 

940.3.8.3 Preparación del ejemplar in situ 

Antes de realizar la extracción de la palmera de su ubicación original, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 
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 Como mínimo cinco meses antes del trasplante, se realizarán repicados parciales de 
la palmera a trasplantar, para ello se abrirá, alrededor de la palmera, zanjas de 
anchura y profundidad variable según la envergadura de la palmera y a cierta 
distancia del estípite. Los valores para la anchura, la profundidad y la distancia con 
respecto al estípite de estas zanjas se extraerán de la tabla siguiente. 

Tabla. Dimensiones de zanjas para repicado de palmeras 

Perímetro del 
estípite (cm) 

Peso de la 
palmera (t) 

Altura del cepellón = 
Profundidad de la 

zanja (m) 

Diámetro del 
cepellón (cm) 

Distancia de la 
zanja al estípite 

(cm) 

Ancho de la 
zanja (cm) 

30 2,5 0,50 75 25 50 

40 3,3 0,60 100 35 65 

50 3,9 0,75 125 40 85 

60 4,6 0,90 150 50 100 

70 5,9 1,05 175 50 125 

80 7,6 1,20 200 50 150 

90 9,3 1,35 225 50 175 

100 11,0 1,50 250 50 200 

 

 Para la apertura mecánica de zanjas, el cepellón inicial realizado con medios 
mecánicos será de aproximadamente 5 cm más, perfilándose después manualmente 
el cepellón definitivo a las dimensiones expuestas. 

 Estas zanjas se rellenarán con un buen suelo o con un sustrato de textura arenosa 
para promover el desarrollo de nuevas raíces dentro del cepellón. 

 Un día antes de la extracción de la planta, se regará el suelo de forma que el sustrato 
esté húmedo para facilitar la tarea. 

 Se suprimirán inflorescencias y frutos. 

 Se recortarán las hojas más viejas y dañadas, dejando las 6 - 8 más jóvenes ligadas 
por el centro, alrededor del borrón de crecimiento apical, protegiéndolo pero sin 
producir presión. El borrón de crecimiento apical no se tratará.  

 Se atarán las hojas que se han mantenido como protección contra los golpes y la 
desecación, sin producir una presión excesiva que pueda dañarlas. 

 El borrón de crecimiento apical se envolverá con un cañizo que se debe mantener, 
incluso después del trasplante de la palmera, hasta que agarre. 

 Se deberán evitar los golpes tanto al cogollo como al capitel de la palmera. 

 Se eliminarán las malas hierbas del cepellón. 

 Si el estípite es largo y delgado, se colocarán soportes acolchados de madera 
sujetados en el estípite para evitar roturas y desgarros. Se protegerá el estípite de 
las fijaciones para evitar marcas y quemaduras. 

Extracción y formación del cepellón definitivo 

Para la formación del cepellón definitivo y su posterior extracción se realizarán las siguientes 
actividades en el orden en el que se indican seguidamente: 

 Estabilización previa de la palmera: se comprobará la estabilización de la palmera, 
en caso de no ser suficiente se recuperará la sujeción adecuada. 

 Apertura de zanjas de extracción: se realizará una zanja en el contorno exterior del 
cepellón de la palmera rodeándola. Su distancia mínima al estípite será de 50 cm, y 
su profundidad mínima superior a 1m. 

 Se recubrirá la parte superior y lateral del cepellón con alguno de los materiales 
siguientes, dejando un faldón que se atará o sujetará, según el material, tras la 
extracción en la base del cepellón: 

o tela de arpillera 
o tela de yute 
o tela de algodón 
o malla metálica no galvanizada de diferente grosor y capas 
o yeso, dejando agujeros para el riego y la aireación. 

 Orientación de la palmera: se marcará la cara norte de la palmera para respetar la 
orientación original en el emplazamiento definitivo. 

 Corte de las raíces basales: se cortarán las raíces por debajo del cepellón utilizando 
un cable de acero de 12-15 mm de diámetro, pasándolo por un anclaje situado en el 
fondo de la zanja y tensándolo con un tráctel. 

 Extracción del cepellón: se extraerá el cepellón de la palmera mediante una grúa de 
gran tonelaje. Las eslingas que permitirán alzar la palmera se colocarán en uno o 
dos puntos en el estípite y un punto en el cepellón de forma que la resultante de los 
momentos de fuerza sea óptima. En ningún caso se podrá extraer el ejemplar 
estirando sólo desde los puntos anclados al estípite. Las eslingas que se sujeten al 
estípite estarán acolchadas para evitar producir daños en el mismo. 
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 Perfilado del cepellón: se inclinará la palmera en una rampa preparada en un lateral 
del hoyo de extracción y se realizarán las siguientes tareas: 

o Se cortarán las raíces anteriormente cortadas con el cable de acero, ahora 
con cortes ya limpios y sin producir desgarros. Igualmente se sanearán las 
raíces muertas o moribundas. 

o Se aplicará un fungicida en la zona de las raíces. 

o Se perfilará el cepellón, dándole una dimensión de 30 cm de longitud de 
distancia de los bordes del cepellón al estípite de la planta y 35 cm de 
profundidad como mínimo, respetando siempre el sistema radical de la 
palmera. 

o Se sujetará el faldón de recubrimiento del cepellón y se atarán las telas de 
protección del cepellón con cuerdas. Adicionalmente puede envolverse con 
film de plástico de 20 m o similar como protección contra la desecación 
durante el transporte. 

o Se colocarán cadenas alrededor del cepellón protegiendo su estructura con 
tablones de madera o similares, tal y como se muestra en la ilustración más 
abajo. 

 Se sujetará la palmera ya acondicionada para el transporte, comprobándose su 
estabilización. 

Ilustración. Formación del cepellón de la palmera y extracción. 

 
Fuente: Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ) 

Durante toda la operación de extracción, se evitará cualquier movimiento innecesario de la 
palmera para prevenir roturas de las raíces del cepellón. 

940.3.8.4 Montaje y transporte 

Es importante definir los posibles recorridos y prever las posibles incidencias en la vía 
pública, los obstáculos y el acceso de la maquinaria a la zona de trabajo, así como la 
localización de los servicios y la provisión de todos los materiales necesarios. 

Una vez preparado el cepellón de la palmera, se colocarán sobre un vehículo adecuado a tal 
efecto y se efectuará su transporte hasta la zona de acopio. Las fases para el montaje, 
recogido y depósito en acopio son las siguientes: 

 Se colocará el ejemplar en posición horizontal en la plataforma del vehículo. Para el 
transporte, se utilizarán camiones con plataformas de gran tamaño. 

 Se reducirán al mínimo las proyecciones de las palmeras fuera del vehículo, y se 
buscará una posición del ejemplar lo más aerodinámica posible, con la zona de las 
hojas hacia la parte exterior de la plataforma. 

 Se estabilizará el ejemplar una vez montado en la plataforma del vehículo, para 
evitar desplazamientos, posibles heridas, marcas o roturas. Durante la carga, el 
transporte y la descarga se evitarán golpes y movimientos bruscos. Se deberá tener 
especial cuidado con el brote terminal de la palmera, puesto que si se daña la planta 
morirá, ya que es su único punto de crecimiento. También se habrá de tener en 
cuenta que cualquier daño del estípite dejará marca para siempre. 

  Los ejemplares se transportarán hasta el hoyo preparado para el trasplante. 

940.3.8.5 Plantación 

Para la colocación del ejemplar en el hoyo preparado para el trasplante se seguirán las 
fases siguientes: 

 Se comprobarán las dimensiones del cepellón en relación con las del hoyo para el 
trasplante, y si es necesario, se ajustará el tamaño y la forma del hoyo del trasplante 
hasta que cumpla las indicaciones especificadas anteriormente. 

 Se dará forma a la base del hoyo del trasplante para facilitar la colocación y la 
orientación del ejemplar, la cual deberá coincidir con la que tenía originalmente. 

 En la base del hoyo se extenderá como mínimo 20 cm de material drenante de 
tamaño superior a 5 cm, tal y como se observa en la ilustración más abajo. 
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 Se preparará una zanja de enraizamiento, de iguales dimensiones que la zanja de 
repicado, para rellenarla con tierra de jardinería de textura arenosa, mezclada con 
enmienda. 

 Se colocará la palmera en el hoyo de plantación en posición vertical y con la misma 
orientación que tenía en su posición original. Para ello, se procura una caída en el 
hoyo con cuidado, evitando tirones o cimbreos de la planta. Una vez colocada, la 
superficie del cepellón debe quedar enterrada unos 10 cm, como mínimo respecto 
del suelo circundante.  

 Se retirarán las cadenas y los tablones de madera que protegen el cepellón; el resto 
de protecciones (las telas de materiales biodegradables o la tela metálica no 
galvanizada) pueden permanecer en el hoyo siempre y cuando se rompan o 
agujereen antes de rellenar el hoyo de plantación. 

Los trabajos deberán realizarse con precaución para evitar que se disgregue el cepellón o 
se dañen las raíces, el estípite o las hojas. 

Ilustración. Capas en el hoyo del trasplante 

 

Fuente: Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ) 

 

940.3.8.6 Relleno de hoyos para el trasplante 

Cuando la palmera haya sido posicionada en el hoyo, éste se rellenará siguiendo los pasos 
que se describen a continuación. 

Volumen de tierra a incorporar en el hoyo para el trasplante 

El relleno final del hoyo para el trasplante se realizará una vez hayan sido ubicadas las 
palmeras en su lugar correspondiente. 

El relleno de los hoyos será del mismo volumen6 que su excavación. El volumen total a 
rellenar se alcanza gracias al conjunto del volumen del cepellón de los trasplantes 
correspondientes de cada hoyo y la tierra de relleno añadida a tal efecto. 

Mezcla del material a incorporar en el hoyo para el trasplante 

En esta operación y según las características de la tierra extraída en la excavación, se 
pueden diferenciar las siguientes posibilidades de utilización: 

 Si el material es homogéneo y adecuado al desarrollo de las raíces, se utilizará 
directamente como relleno del hoyo o zanja. 

 Si el material es homogéneo y medianamente adecuado para el desarrollo de las 
raíces, se mezclará con tierra vegetal cribada y libre de semillas y se enmienda. 

 Si el material es heterogéneo, si es posible se separarán las distintas partes y se 
reutilizarán las adecuadas. Las partes desechadas deberá ser llevadas a un 
vertedero autorizado. 

 Si el material es inadecuado al desarrollo de las raíces, se sustituirá por tierra vegetal 
cribada y libre de semillas. La tierra excavada, en este caso, se llevará a vertedero 
autorizado. 

Preferentemente deberá tenderse a la utilización de la tierra extraída del hoyo o zanja y 
acopiada en las inmediaciones del mismo. 

Proceso de relleno 

El relleno del hoyo se hará en tongadas de menos de 30 cm, apisonando la tierra en cada 
tongada por medios manuales o introduciendo varias veces un palo o astil para asentarla 

                                                 

6 Deberá tenerse en cuenta el volumen de tierra útil. 
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dentro del hoyo, de manera que no queden bolsas de aire, facilitando el contacto de las 
raíces con la tierra. 

En la última tongada se incorporará la mezcla indicada anteriormente. 

Si hubiera asentamiento de tierra, se añadirá más tierra. Finalmente la superficie del 
cepellón quedará enterrada unos 10 cm, como mínimo. 

940.3.8.7 Formación del alcorque 

Una vez completado el relleno del hoyo, se preparará un alcorque u hoyo de riego, que debe 
permitir la aportación de agua de riego o de lluvia, y eventualmente la aportación de abono.  

El alcorque consistirá en un caballón alrededor de la planta, en forma circular, realizado con 
la propia tierra del hoyo de plantación. La realización del alcorque se hará de forma que 
permita a la planta quedar en el centro del mismo. No se construirán bordillos. 

La profundidad deberá ser de unos 30 - 40 cm y su anchura equivalente a la de la 
proyección de la copa de la palmera en el momento del trasplante con unos límites de 50 - 
80 cm más ancha que el hoyo del trasplante y considerando como superficie mínima 1m2. 

Tras la realización del alcorque se rastrillará la zona del trasplante superficialmente, de 
forma manual, con el fin de afinar la superficie y proporcionar un acabado cuidado. 

940.3.8.8 Primer riego 

Justo después de la operación del trasplante y una vez realizada la formación del alcorque, 
se hace un riego de inundación, abundante, llenando de agua el alcorque y mojando el 
sistema radical de la palmera, de manera que el suelo llegue a su capacidad de campo. Se 
emplearán para ello 15 litros de agua por ejemplar que se suministrarán a través de los 
tubos de riego. El operario deberá asegurarse de que se empape el cepellón entero y que 
salgan las bolsas de aire que hayan podido formarse durante la plantación. 

La aportación de agua de riego deberá hacerse a baja presión y de manera que no produzca 
el descalce de la planta y no de lugar a pérdidas de suelo, ni por escorrentía ni por filtración. 

940.3.8.9 Sustentación artificial: cableado 

La sustentación artificial tendrá la función de anclar y mantener en posición vertical las 
palmeras recién trasplantadas, evitando así movimientos que pueden ocasionar roturas de 
raíces y generando, por tanto, el fallo del trasplante, y manteniendo en pie las plantas 
mientras no sean capaces de sostenerse por sí mismas frente a las acciones 
fundamentalmente del viento. Las palmeras que no tengan asegurada su estabilidad 
deberán estar sujetadas hasta su arraigo. 

La posición de las palmeras recién trasplantadas y el estado de los elementos de sujeción 
deberán ser verificados periódicamente y siempre después de vientos fuertes y de lluvias 
copiosas. 

Para la sustentación de palmeras será necesario recurrir al cableado o sustentación por 
medio de cables o vientos. Estos estará constituidos por tres tirantes de cable galvanizado, 
equidistantes 120 grados en planta y 45 grados en alzado, tal y como se observa en la 
siguiente ilustración. Los cables tendrán protecciones en la zona de fijación de la palmera 
para no producir heridas. Antes de tensarlos, será necesario comprobar que los anclajes 
tienen la resistencia prevista. 

Los cables y los anclajes irán provistos de tubos o platinas señalizadoras, de un color muy 
visible para avisar de su presencia, colocadas entre 1 y 2 m de altura sobre el suelo. La 
parte aérea de los anclajes estará señalizada con un tubo de color muy visible. La 
instalación de cables y tensores deberán permitir el paso de peatones por debajo de ellos, 
por lo que estarán anclados a soportes, puntuales u otros a una altura mínima de 2 m del 
suelo. 

Deberán sujetar la palmera de manera que no se mueva a nivel del suelo, pero permitiendo 
que la copa cimbree libremente con el viento. 

Deberán retirarse a los dos años de implantación. 
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Ilustración. Posición del cableado 

 

 Fuente: Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ) 

940.3.8.10 Condiciones del proceso de ejecución 

Durante todo el tiempo que duren las operaciones de trasplantes se asegurará que el 
cepellón esté siempre húmedo. 

Época 

El trasplante se podrá  llevar a cabo entre los meses de mayo y septiembre (ambos 
incluidos), siendo el mes más recomendable junio. 

940.3.9. Adecuación ecológica de cauces 

En cumplimiento de la condición 4.2.4 “Impactos sobre la hidrología” de la DIA, se debe 
realizar una limpieza ecológica de la Rambla de Gallinera y del Riu Alfadalí. Adicionalmente, 
se ha incluido este tratamiento a la acequia de la Foia dado que durante la visita de campo 
se constató la invasión de Arundo donax que existe junto a la acequia. 

El plan de limpieza ecológica consistirá en las siguientes acciones: 

 Limpieza total de residuos, una vez que hayan finalizado las labores de construcción 
del viaducto y gestionarlos a través de gestor autorizado. 

 Rozas puntuales y selectivas para eliminar especies invasoras de los cauces como 
Arundo donax. 

Teniendo en cuenta que la Rambla de Gallinera, está siendo objeto actualmente de un 
trasvase y que ya se ha realizado un desbroce prácticamente total de la vegetación 
existente, el plan de limpieza ecológica de la Rambla a priori se limitará a la limpieza de 
residuos. 

940.3.10. Tolerancias de acabado y reposición de marras 

Transcurridos seis (6) meses desde la finalización de las plantaciones, se tolerará una 
mortandad máxima del diez por ciento (10%) del número total de individuos de cada especie 
en cada unidad de actuación. En caso de superarse este porcentaje, el Contratista vendrá 
obligado a reponer a su costa la totalidad de las marras producidas. 

Asimismo se hará una plantación de reposición de marras antes de doce meses a partir de 
la primitiva plantación, que afectará a aquellos vegetales que en dicho plazo hayan muerto 
por cualquier causa según lo indicado en el párrafo anterior. 

La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 

 Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

 Reapertura de hoyo. 

 Confección de alcorque. 

 Primeros riegos. 

 Afianzamiento si fuera necesario. 

 Limpieza de terreno. 

Salvo especificación en contra, la reposición de plantas muertas en el período de garantía 
se hará por cuenta exclusiva del Contratista. 
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940.3.11. Mantenimiento y conservación durante el periodo de garantía 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma 
periódica diaria o estacional sobre las zonas replantadas para permitir su evolución y 
desarrollo tal como habían sido pensadas en el proyecto y así alcanzar las características 
funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el 
valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas. 

Con objeto de garantizar el correcto arraigo y desarrollo de las siembras, plantaciones y 
trasplantes, se establece un programa de conservación y mantenimiento, válido durante el 
periodo de garantía, establecido en 24 meses. 

El programa se refiere a la totalidad de los trabajos de conservación y mantenimiento que 
comporta la obra ejecutada, tal como queda definida en el proyecto, de acuerdo con las 
superficies delimitadas en los planos, y con las condiciones que establece el Pliego de 
Condiciones del Proyecto. 

Los trabajos y suministros de conservación específicos a realizar serán los propios 
contemplados más adelante y que corresponden genéricamente a las operaciones y labores 
más usuales, que deberán ejecutarse con determinada periodicidad o según conveniencia. 

Para los trabajos de conservación, se dispondrá específicamente de la mano de obra 
necesaria para la formación del equipo de conservación, así como los suministros, la 
maquinaria, transporte, herramientas y demás utensilios previstos para el desempeño de los 
trabajos y operaciones sea necesario realizar o disponer, considerándose incluidos en el 
precio, aunque no estén taxativamente señalados.  

Se fija como superficie total a conservar toda la delimitada en los planos de ordenación 
ecológica, estética y paisajística. 

El conjunto de labores que han de realizarse para conservar restauradas en perfecto estado 
técnico, funcional u ornamental serán las siguientes: 

 Riegos 

 Abonado de árboles y arbustos. 

 Resembrado y reposición de marras. 

Riegos 

El riego es la adición de agua a las plantas. Es preciso proporcionar agua abundantemente 
a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el 

riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las 
raíces. 

Teniendo en cuenta las características climáticas de la zona en la que se ubicará el 
proyecto, el número de riegos necesarios para mantener las plantas vivas será muy escaso 
y necesario únicamente en los meses de verano, en los que, aunque no se produce sequía, 
las precipitaciones se reducen considerablemente. 

Por estos motivos, además del primer riego de plantación y el riego de siembra, se aplicarán 
dos riegos mensuales por año, a toda la superficie restaurada, durante el periodo de 
comprendido entre el 21 de junio y el 21 de septiembre. 

Se han previsto dos riegos, a efectuar en verano del primero año y el segundo año:  

 En los taludes, el riego se realizará sobre las superficies sembradas y plantadas, a 
razón de 5 l/m2.  Se realizará con las precauciones necesarias para evitar arrastres 
de tierra o de semillas. 

 En las plantas de las glorietas y en los cipreses de la ZIA 9+500, el riego se realizará 
sobre el alcorque del ejemplar, a razón de 30 l/ud. 

 En el resto de arbustos y árboles plantados, el riego se realizará sobre el alcorque 
del ejemplar, a razón de 10 l/ud. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se 
efectuarán en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde, pero los riegos 
de plantación se efectuarán en el mismo momento en que cada planta es plantada. 

El riego de arbustos plantados en taludes se ha incluido dentro del riego de zonas 
sembradas, al ser iguales las dosis de riego. 

Abonado  

Se efectuará en el otoño del primer y segundo año, y se aplicará de acuerdo con la siguiente 
dosificación: 

Área sometida a restauración vegetal, a raíz de 500 kg/Ha. 

Se actuará, preferentemente, con fertilizante forestal de liberación lenta, en pastillas, en la 
dosis indicada anteriormente o en la dosis que marque la Dirección Ambiental de Obra. 

En cualquier caso la formulación y dosis de fertilizante químico a utilizar, será establecida 
por la Dirección Ambiental de Obra, dependiendo de las condiciones físico-químicas del 
suelo y estado vegetativo de las superficies sembradas. 
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Resembrado 

En las zonas que, por mala siembra o por desgaste posterior se produzcan claros o calvas, 
deberá realizarse el resembrado, con la misma mezcla de semilla que la primera siembra, 
realizando previamente una labor de aireación y posteriormente un recebado. Esta labor se 
considera incluida en el precio de la unidad de obra. 

Reposición de marras 

Estas labores consistirán en la sustitución de las plantas que hubieran perdido su vigor 
vegetativo o bien que su precario estado haga prever tal situación en un corto periodo de 
tiempo. 

La reposición de marras se realizará de manera continuada, en periodos climatológicamente 
adecuados, de acuerdo con los informes que emita la Dirección Ambiental de Obra. Esta 
medida, aunque se incluye dentro de las labores de conservación y mantenimiento, no se 
presupuesta ya que se trata de una aplicación de la garantía exigida a las unidades de 
restauración ejecutadas. 

940.4. MEDICIÓN Y ABONO 

940.4.1. Criterios generales de la medición 

La medición se hará por los planos del Proyecto o por los que facilite la Dirección. Dado que 
las operaciones y labores están condicionadas por el grado de avance del conjunto de las 
obras, su ejecución deberá ser autorizada expresamente por la Dirección de obra, no 
generando derecho a ningún tipo de abono en caso de que ésta decida que no se ejecuten 
estas unidades, ya sea total o parcialmente. 

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la 
cantidad que figura en el presupuesto que tiene el carácter de mera previsión. En caso de 
rectificaciones o de demoliciones, únicamente se medirán las unidades que hayan sido 
aceptadas por la Dirección Ambiental de Obra, independientemente de cuantas veces haya 
sido ejecutado un mismo elemento. 

Las operaciones posteriores deberán realizarse de acuerdo con las instrucciones que se 
reciban de la Dirección de Obra en cuanto a horarios y precauciones a adoptar, no 
generando derecho a abono adicional alguno las molestias que por este concepto puedan 
producirse y que ya han sido tenidas en cuenta en los precios correspondientes. 

La medición y abono se hará por unidades de obra, del modo que se indica en el 
Presupuesto. 

940.4.2. Tratamiento de taludes 

Las hidrosiembras contempladas en el presente Proyecto se medirán por m2 de superficie 
realmente tratada.  

No serán de abono aquellas zonas colonizadas por la vegetación con anterioridad a la 
ejecución de la siembra y que previamente hayan sido excluidas por la Dirección Ambiental 
de Obra.  

E940.001 m2 Tratamiento de taludes que agrupa los siguientes tipos: 1-Envejecimiento 
artifical de pedraplenes y desmontes en roca. Consiste en una hidrosiembra 
de mezcla de un producto tipo COLOROK o similar con carga ligera de 
semillas. 2-Tratamiento de restauración de terraplenes y desmontes en tierra. 
Incluye el aporte de todos los materiales y todas las labores necesarias para 
la realización de los trabajos. 

Los precios indicados serán de aplicación tanto si la hidrosiembra se realiza desde la traza 
de la obra como si se realiza desde el exterior, siendo en este caso por cuenta del 
Contratista la adecuación de los accesos que sean necesarios, así como su posterior 
restitución. 

940.4.3. Laboreo del terreno 

Se medirá por metros cuadrados (m2) y se abonarán al precio fijado en el cuadro de precios 
para la unidad correspondiente. 

E940.002 Ha Preparación del terreno mediante un laboreo seguido de una labor final para 
desterronado y alisado. 

940.4.4. Siembras 

Las siembras contempladas en el presente Proyecto se medirán por m2 de superficie 
realmente tratada.  

No serán de abono las zonas situadas dentro de unidades a sembrar y ocupadas por 
material inadecuado para el establecimiento de la vegetación, que previamente hayan sido 
excluidas por la Dirección Ambiental de Obra. 

Tampoco serán de abono aquellas zonas colonizadas por la vegetación con anterioridad a la 
ejecución de la siembra y que previamente hayan sido excluidas por la Dirección Ambiental 
de Obra.  

En el precio del m2 de siembra están incluidos los siguientes conceptos: 
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 Transportes, maquinaria y personal necesario. 

 Suministro de materiales a pie de obra. 

 Adopción de las precauciones indicadas en el artículo correspondiente. 

 Realización de las operaciones necesarias para la siembra 

 Riego de siembra 

 Cualquier otro concepto que sea necesario para la correcta ejecución de la unidad. 

Se abonará al precio fijado en el Cuadro de Precios para las unidades correspondientes. 

E940.004 m2  Formación de césped de herbáceas, por siembra de una mezcla de Festuca 
arundinacea al 30%, Paspalun notatum al 10 %, Cynodon dactylon al 20 %, 
Agropyrum cristatum al 15 %, Lolium rigidum al 10 % y Onobrychis viciifolia al 
15% comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución 
de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. 
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, 
siembra de la mezcla indicada a razón de 25 g/m2. y primer riego. 

940.4.5. Plantaciones 

La plantación y abono se efectuará según su tipología, por unidades realmente plantadas, 
medidas directamente sobre el terreno, y se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios para la unidad correspondiente. 

En dicho precio se incluyen los siguientes conceptos: 

 Suministro de materiales a pie de obra. 

 Apertura de hoyos en cualquier clase de terreno. 

 Plantación, incorporación de materiales y primer riego. 

 

Cualquier otro concepto necesario para la correcta ejecución de la unidad. 

E940.003 m  SETO DE Cupressus sempervirens (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 1 A 1,25 M. DE 
ALTURA, CON UNA DENSIDAD DE 3 PLANTAS/M., SUMINISTRADAS EN 
CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN ZANJA 0,6x0,6 M., INCLUSO 

APERTURA DE LA MISMA CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, 
DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 

E940.005 ud Pinus halepensis (Pino carrasco) de 1 savia, suministrado en contenedor 
forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a 
mano y formación de alcorque. 

E940.006 ud Quercus coccifera (coscoja)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y 
plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. 

E940.007 ud Pistacia lentiscus (lentisco)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y 
plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. 

E940.008 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 2 savias, suministrado en contenedor 
forestal  y plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación de 
alcorque. 

E940.009 ud Rhamnus lyciodes de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y 
plantación en hoyo incluso apertura del mismo a mano y formación de 
alcorque. 

E940.010 ud Tamarix sp. (Taray) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y 
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y 
formación de alcorque. 

E940.011 ud Nerium oleander de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación 
en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de 
alcorque. 

E940.012 ud Salix purpurea de 2 savias, suministrado en contenedor forestal  y plantación 
en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de 
alcorque. 

E940.013 ud Chamaerops humilis, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque. 

940.4.6. Trasplantes de palmeras 

Los trasplantes contempladas en el presente Proyecto se medirán por unidad realmente 
ejecutada. 

E940.016 ud Trasplante de palmera, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora. 
La partida incluye selección ejemplares pie a pie por especialista, poda de 
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, 
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nueva plantación, incluyendo el suministro y la incorporación de enmienda, 
formación de alcorque y primer riego,así como suministro y colocación de 
anclajes, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. 

940.4.7. Tratamientos superficiales especiales 

La capa de terminación de gravilla de la mediana y las mantas de coco instaladas en los 
desmontes se abonarán por m2 realmente ejecutado. 

E940.014 m2 Colocación de tela antihierba permeable al agua, que permita el paso de la 
humedad, el aire y los nutrientes líquidos impidiendo el crecimiento de malas 
hierbas, químicamente inerte, tipo Floretex o similar, totalmente colocado.. 

E940.015 m2 Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5 mm., 
extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre 
malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos preparación del 
terreno necesaria, p.p. de banda de separación empotrable en el suelo, 
fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza, completamente ejecutado 
por personal especializado,  medida la superficie ejecutada en obra. 

940.4.8. Conservación y mantenimiento de la vegetación 

E940.018 Ha RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE 
CAPACIDAD, A RAZÓN DE 5 l/m2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y 
RIEGO A PRESIÓN, DE MAYO A SEPTIEMBRE, DOS VECES AL MES. 

E940.019 Ha ABONADO MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS, CON ABONO 
COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA. 

E940.020 ud RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 30 l/ud INCLUSO CARGA, 
TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA. 

E940.021 ud RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 10 l/ud INCLUSO CARGA, 
TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA. 

ARTÍCULO 950- PROTECCIÓN ACÚSTICA 

950.1. PANTALLAS ACÚSTICAS 

950.1.1. Definición 

Se definen como pantallas acústicas, o de protección contra el ruido, las construcciones en 
forma de pared que, colocadas entre la fuente emisora de ruidos y la receptora, evitan que 

el sonido alcance la zona a proteger. La pérdida de intensidad que se produce dará lugar a 
un nivel sonoro aceptable en la zona protegida. 

950.1.2. Materiales 

Las barreras acústicas estarán formadas por paneles fonoabsorbentes instalados entre 
perfiles metálicos. 

Los paneles fonoabsorbentes estarán compuestos por carcasas metálicas de 12 mm de 
espesor. Dichas láminas contendrán lana de roca de 75 mm de espesor, ignífuga e 
hidrófuga, de 70 kg/m3 de densidad. 

Los paneles serán de las categorías: 

 A4 de absorción acústica, según normas EN 1793-1 del 1997, EN 1793-3 del 1997 e 
ISO 354 del 1985. 

 B3 de aislamiento acústico, en cumplimiento de pruebas para las normativas 
europeas para pantallas acústicas UNI EN 1794-1:2004 y UNI EN 1794-2:2004. 

Respecto a los montantes para sujección de los paneles, estarán formados por perfiles tipo 
HEB220, colocados y fijados mediante varillas roscadas de Ø 25 mm a las placas de anclaje 
y estas a su vez a las vigas de coronación en caso de colocación sobre muro o a la 
cimentación definida en planos en los lugares en que se coloquen sobre el terreno. 

El ajuste de los montantes a la placa se realizará con angulares en L de acero galvanizado. 

950.1.3. Ejecución de las obras 

La instalación de los soportes verticales se realizará de forma que se asegure su 
verticalidad, permitiéndose como máximo una desviación de   veinte milímetros (20 mm) 
entre el eje del perfil y la vertical, en cualquier dirección. 

La distancia entre los ejes de estos soportes será la adecuada para albergar los módulos. 

La instalación de los paneles modulares se realizará tomando las precauciones necesarias 
para evitar su deterioro. Cualquier raspadura o golpe en los paneles que pueda afectar sus 
características acústicas o elementos de protección o estéticos podrá ser motivo de rechazo 
de la pieza. 

Los paneles modulares se insertarán directamente entre las alas de los perfiles, 
ajustándolos horizontal y verticalmente mediante juntas de goma o espuma de alta densidad 
para evitar vibraciones. 
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En el caso de los paneles fonoabsorbentes se colocarán con la ondulación en sentido 
preferentemente vertical, aunque también se podrán disponer elementos con acabados de 
tendencia horizontal. Las combinaciones de forma y color deberán ser expresamente 
sometidas a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obras. 

En diversas localizaciones y con el fin de lograr una mejor integración y aislamiento acústico 
se colocará un panel de metacrilato de una metro de altura a modo de visera hacia la 
infraestructura en un ángulo de 45º. Se pretende de esta manera aislar en mayor medida 
permitiendo un mayor paso de la luz natural 

950.1.4. Medición y abono 

La pantalla acústica se abonará al precio: 

E950.001 m2 Pantalla antirruido fonoabsorbente sobre terreno, compuesta por carcasa de 
1,2 mm de acero galvanizado, lana de roca de 75 mm y 70 kg/m³ con velo 
negro en una de sus caras y rejilla de cajero de 0,8 mm. perforada, toda ella 
postpintada en horno con pintura de poliester en polvo, incluso parte 
proporcional de voladizo superior de 1,00 m de metacrilatode placa de anclaje, 
pernos y cimentación según lo descrito en planos. 

Según el Cuadro de Precios Nº 1, por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 
medidos sobre el terreno. En el precio se incluye la parte proporcional de los elementos de 
soporte y cimentación así como todos los elementos necesarios para la correcta ejecución 
de esta unidad de obra. 

950.2. PREVENCIÓN DEL RUIDO EN FASE DE OBRAS 

Las medidas preventivas que deben tomarse para minimizar los trastornos debidos al 
tránsito de vehículos, son las siguientes: 

 Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislación vigente en la 
materia de emisión de ruidos aplicable a las máquinas que se emplean en las obras 
públicas (Real Decreto 212/2002 y Real Decreto 524/2006). 

 Asimismo, se verificará el mantenimiento correcto de la ficha de inspección técnica 
de vehículos a toda la maquinaria que vaya a ser empleada y la homologación en su 
caso de la maquinaria respecto al ruido y vibraciones. Es decir, se exigirá que la 
maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acústica garantizado 
inferior a los límites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de mayo de 2000. 

 Revisión y control periódico de escapes y ajuste de motores así como de sus 
silenciadores (ITV).  

 La maquinaria de obra estará homologada. 

 Se limitará en lo posible el número de máquinas trabajando simultáneamente. 

 Se evitará la utilización de contenedores metálicos. 

 Utilización de revestimientos y carenados en tolvas, cintas transportadoras y cajas de 
volquetes.  

 Limitación de la velocidad de los vehículos de obra y de la zona de tránsito.  

 Utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, revisión y control 
periódico de los silenciadores de motores. 

 Se realizarán mediciones periódicas de los niveles de ruido en el lugar de las obras. 

 Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del 
Real Decreto 1316/1989. 

 Los procesos de carga y descarga se acometerán sin producir impactos directos 
sobre el suelo, tanto del vehículo como del pavimento, así como que evitará el ruido 
producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. 

 En los paneles informativos de la obra se dejará claramente patente el plazo de 
ejecución de la actuación para representar el carácter temporal de las molestias 
ocasionadas. 

 De manera complementaria, los acopios de materiales en caballones, se ubicarán, 
cuando las condiciones de la obra lo permitan, en disposición perimetral a aquellas 
actuaciones con mayor generación de ruido, de tal manera que mejoren la protección 
acústica del entorno. 

Se valorará la posibilidad de solicitar al Ministerio de Fomento la suspensión provisional de 
los objetivos de calidad acústica aplicables en las áreas acústicas afectadas por la ejecución 
del proyecto durante la ejecución de la obra. Según la ley del Ruido en su artículo 4, 
apartados 1 y 3, esta competencia, en relación con las obras de interés público de 
competencia estatal se atribuye a la Administración General del Estado. 
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ARTÍCULO 960- ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES 

960.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS 

960.1.1. Definición y ejecución 

Además de realizar el control y seguimiento arqueológico de las obras (mediante un 
arqueólogo y un paleontólogo a pie de obra durante la fase de movimiento de tierras) el 
Contratista deberá obtener todos los permisos que requiera la Consejería de Cultura y 
Turismo, y realizar todas las actividades que resuelva. 

El seguimiento arqueológico de las obras consistirá en un control arqueológico exhaustivo 
de los movimientos de tierras. El objetivo fundamental es localizar elementos arqueológicos, 
sitos en el subsuelo, que no han podido localizarse con las técnicas de prospección 
superficiales. 

En caso de la aparición de algún elemento se procederá a la paralización de las obras y se 
pondrá en conocimiento de la Administración. De dicho control se entregarán informes 
periódicos, en función del avance de las obras, con la documentación gráfica posible 
(planimetrías y fotografías). 

Previo al inicio del control se solicitará los permisos correspondientes a la Administración, 
incluyendo un programa de actuación, en el que se contemple el planteamiento de trabajo, 
acorde a las características de  las obras, personal y programa de obras. 

El seguimiento arqueológico constituye una de las medidas preventivas indispensables en 
cualquier tipo de obra que suponga remoción de terreno y se extenderá en el tiempo y en el 
espacio a lo largo de todo el movimiento de tierras. 

La unidad de obra incluye: 

 Realización del programa de actuación y tramitación de la solicitud de permisos en la 
Administración. 

 Control intensivo, a pie de obra, de los movimientos de tierras del conjunto de la 
obra, incluyendo visitas facultativas. 

 Realización de sondeos paleontológicos puntuales. 

 Realización y entrega de informes mensuales, y especiales en caso de incidencias 
que los justifiquen. 

 Realización de programa de actuación en caso de que surjan elementos 
arqueológicos durante el desarrollo de las obras. 

 Tramitación del informe en la Administración. 

Como condición general, la contratación debería ser responsabilidad de la Asistencia 
Técnica y siempre con un mes de antelación al inicio de los trabajos arqueológicos, ya que 
es el tiempo transcurrido desde la solicitud de los permisos hasta su consecución. 

960.1.2.- Medición y abono 

E960.001 mes Seguimiento arqueológico de la fase de ejecución y construcción, incluidos 
los trabajos de campo y gabinete y la elaboración de los informes parciales de 
periodicidad mensual y el informe final de la inspección. 

Se medirá y abonará al precio indicado en el cuadro de precios para la unidad 
correspondiente. 

960.2. SEGUIMIENTO MENSUAL MEDIOAMBIENTAL 

960.2.1. Definición y ejecución 

Dentro del equipo adscrito a la ejecución de las obras, el Contratista está obligado a contar 
un especialista en medio ambiente, a pie de obra, para que vigile el cumplimiento de todas y 
cada una de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias, la correcta gestión 
medioambiental y del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Obra. 

El citado técnico deberá acudir a la zona de obra a lo largo del tiempo que dure la 
construcción del viario, y emitir un informe mensual de la evolución de las obras y sus 
incidencias, así como en aquellos momentos en los que se puedan producir variaciones en 
la aplicación de alguna de las medidas correctoras, estando el promotor obligado a remitir 
dicho informe al organismo ambiental competente. 

Este responsable realizará tareas de seguimiento de los impactos así como su registro, y el 
cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

960.2.2. Medición y abono 

E960.002 mes VIGILANCIA AMBIENTAL REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
MEDIO AMBIENTE. INCLUY LOS CONTROLES NECESARIOS Y LA 
ELABORACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS, ASÍ COMO LAS 
TAREAS DE ENLACE ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL ÓRGANO 
AMBIENTAL COMPETENTE. 
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PARTE 10ª. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
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Las obras definidas en el siguiente proyecto afectan a una serie de servicios, que deberán 
ser repuestos y/o protegidos durante la ejecución de los trabajos. A continuación se 
relacionan los servicios afectados de las diferentes compañías u organismos titulares de las 
mismas: 

 IBERDROLA: Líneas eléctricas de Media Tensión. 

 TELEFÓNICA: Telefonía y Telecomunicaciones. 

 GAS NATURAL: Distribución de gas. 

 AGUAS DE VALENCIA: Abastecimiento. 

 AGUAS DE BOLINCHES: Abastecimiento 

 EGEVASA: Abastecimiento. 

Los pliegos de prescripciones técnicas particulares correspondientes a las reposiciones de 
los citados servicios, se encuentran recogidos en las separatas correspondientes del Anejo 
21 “Servicios Afectados”.  
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ARTICULO 1030.- CERRAMIENTO 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se definen como cerramientos el conjunto de mallas o enrejados, anclados al terreno por 
medio de soportes metálicos, cuyo objeto es la separación de la carretera y sus taludes de 
los terrenos circundantes, especialmente en coronación de grandes desmontes para evitar 
accidentes. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- El suministro de las correspondientes mallas, refuerzos, etc., incluyendo todos los 
tratamientos de protección, así como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y 
conservación hasta el momento de su colocación.  

- Los elementos de soporte y la cimentación. 

- La colocación de los perfiles y las mallas, incluyendo todos los elementos de sujeción, 
como tornillos, arandelas, tuercas, etc., así como los elementos de refuerzo en los extremos 
y quiebros de la malla. 

MATERIALES 

Los materiales a emplear en los cerramientos se encuentran definidos en los artículos 240 y 
241 respectivamente del capítulo 2 del presente pliego. Los perfiles metálicos cumplirán las 
especificaciones del artículo 251. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se dispone un cerramiento de 1,50 m de altura sobre el terreno que dispondrá de 

postes de sujeción cada 2.0 metros. Los postes tendrán una altura de 1,50 m. Se 
cimentarán con dados de hormigón de hormigón en masa HM-20 de 400 x 400 x 500 mm, 
en los que irá empotrado el poste. 

Se dispondrán postes intermedios y postes principales de centro, de ángulo y de extremo.  

La malla será de alambres anudados y galvanizados y de densidad progresiva, mayor en la 
parte inferior. La distancia entre alambres horizontales en la parte inferior será de entre 50 y 
100 mm y en la parte superior de entre 100 y 230 mm. 

La distancia entre alambres verticales será de un máximo de 150 mm. El alambre será de 
acero galvanizado de 2 mm de diámetro, excepto en los alambres horizontales superior e 
inferior que será de 2,5 mm.  

El cerramiento dispondrá de un refuerzo en la base mediante malla de 2 x 2 cm con una 
altura de 60 cm por encima del terreno y enterrada 20 cm.  

La malla se tensará a una tensión que, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, 
garantice su funcionalidad y durabilidad. 

1030.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los cerramientos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, siempre que se 
encuentren definidos en los Planos o hayan sido expresamente aprobados por el Director de 
la Obra, abonándose de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 
1 para: 

E1030.001 m VALLA DE CERRAMIENTO TIPO DOBLE TORSIÓN, DE 1.5 M. DE ALTURA, 
DE # 50 x 50 MM. Y ALAMBRE DE 3 MM., CON FALDON DE 30 CM. 
ENTERRADA EN TERRENO PARA IMPEDIR EL ACCESO DE ANIMALES 
ESCAVADORES, DISPUESTA SOBRE CUATRO CORDONES DE TENSION, 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES REDONDOS DE ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 48 MM. DE DIAMETRO EXT. Y 45 MM. DE 
DIAMETRO INT., SEPARADOS CADA 4,00 M. Y ANCLADOS AL TERRENO 
MEDIANTE ZAPATA CILINDRICA DE HORMIGON HM-20 DE 25 CM. DE 
DIAMETRO, INTRODUCIDA 60 CM. EN EL TERRENO Y SIN QUE 
SOBRESALGA DE EL ( LA LONGITUD DE ANCLAJE DEL POSTE EN LA 
ZAPATA SERA COMO MINIMO DE 50 CM. ), POSTES DE ESQUINA, POSTES 
ARRIOSTRADOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, TERMINACIONES, ETC., 
TOTALMENTE COLOCADA, MONTADA Y TENSADA. 

Los elementos de sustentación, así como los macizos de cimentación, sus excavaciones y 
rellenos, incluidos los anclajes y protección, ya sea galvanizado o de otro tipo, se consideran 
incluidos en el precio del cerramiento 

ARTICULO 1031.- CANALIZACION PARA SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La canalización consiste en una batería de 4 tubos de PVC rígidos de 110 mm de diámetro 
colocados en dos filas. Se trata de una canalización enterrada a lo largo de la mediana de la 
autovía, de dimensiones 0,45 m de profundidad por 0,75 m de ancho, distando los tubos 
entre sí 10 cm en vertical y 3 cm en horizontal según se indica en los planos de detalle. Los 
tubos se colocan sobre un lecho de arena de 10 cm de espesor, y se hormigona la 
canalización con hormigón HM-20. A su paso por las estructuras se da continuidad a la 
canalización mediante la disposición de tubos de acero galvanizado suspendidos del tablero 
según se indica en planos. La tipología de conductos de PVC deberá ser aprobado por el 
Director de obras. Los conductos no podrán sufrir deformaciones en su puesta de obra. Se 
utilizarán soportes distanciadores, para separación entre conductos, a intervalos regulares. 
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También se incluyen en este apartado las canalizaciones de cruce de calzadas, que se 
realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos correspondientes. Los tubos de la 
canalización se colgarán de las estructuras tal como se indican en los planos del proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

E1031.201 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,45 Y ALTURA VARIABLE PARA 4 
CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS 
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE 
RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE, 
INCLUSO CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUTADO SEGÚN 
NORMAS DE EMPRESA AFECTADA, EXCAVACION Y RELLENO POSTERIOR 

ARTICULO 1032.- HITOS DE DESLINDE 

1032.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad tiene por objeto el marcaje definitivo de los límites de los terrenos expropiados 
para la ejecución de las obras, en todos aquellos tramos donde el cerramiento de malla 
metálica, instalado según proyecto, no coincida con el límite de expropiación. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones. 

· Replanteo del límite de expropiación 

· Suministro y transporte a obra de los materiales necesarios 

· Excavación del cimiento para los hitos 

· Colocación del hito prefabricado y hormigonado del cimiento 

Los hitos serán prefabricados de hormigón normalizados según y contaraán con el logo 
institucional de la Junta. Los 10 cm inferiores del hito se empotrarán en una zapata de 
hormigón HM-20 de dimensiones 50x50x50 cm. El hito se anclará a la zapata.  

Los hitos se dispondrán en los puntos de quiebro de la línea de expropiación y distanciados 
60 metros entre sí. 

1032.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los hitos para deslindes se colocarán en aquellos tramos en los que el cerramiento no 
coincida con el límite de expropiación, de acuerdo con los Planos y con las instrucciones 
que se reciban de la Dirección de Obra. 

Serán de aplicación las condiciones exigidas en el presente Pliego para los ejecución de 
obras de obras y de prefabricados de hormigón. 

1032.3. MEDICIÓN Y ABONO 

E1032.001 ud  HITO DE HORMIGÓN HM-20 PREFABRACADO PARA DESLINDE, CON 
SECCIÓN 20X20 CM Y 80 CM DE LONGITUD, DE LOS QUE DE LOS QUE 40 
CM. SOBRESALDRÁN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. LOS 10 
CM INFERIORES DEL HITO SE EMPOTRARÁN EN UNA ZAPATA DE 
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 40X40X20 CM, APOYADA A 30 CM DE 
PROFUNDIDAD 

Se medirán y abonarán por unidad (ud) de hito totalmente instalado y el precio indicado 
incluye el suministro del hito, el replanteo de la línea de deslinde, la excavación y colocación 
del hito, el posterior relleno del hormigón y apisonado del relleno de tierra. El abono se 
reañlizará conforme al Cuadro de Precios 1 del proyecto. 

ARTICULO 1050.- SEGURIDAD Y SALUD 

1050.1.- DEFINICIÓN 

De acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, sirviendo como guía el estudio 
de seguridad y salud presente en este proyecto. La valoración de ese Plan no podrá implicar 
disminución del importe total establecido en el citado estudio de seguridad y salud. Tampoco 
podrá haber exceso del citado importe total, entendiéndose que este exceso del 
presupuesto fijado en el Estudio, está comprendido en el porcentaje de coste indirecto que 
forma parte de los precios del proyecto. 

1050.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

El presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se abonará según la 
cantidad establecida en el capítulo correspondiente del Proyecto, de acuerdo con el cuadro 
de precios que figura en el Estudio de Seguridad y Salud. 

E1050.001  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PARTE 12ª. PARTIDAS ALZADAS 
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ARTÍCULO 1100.- PARTIDAS ALZADAS 

El proyecto consta de las siguientes partidas alzadas: 

E1100.001 PA Partida Alzada de Abono Íntegro para Limpieza y Terminación de las 
obras. 

E1100.028 UD PA INSTALACIONES 

E1100.029 UD PA EMBOQUILLES 

 

 

 Madrid, noviembre de 2010

  

  

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

  

 Fdo: José Manuel Sáez Serrano 

 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4 

PRESUPUESTO 



  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 

ÍNDICE 

  

1. MEDICIONES ...................................................................................................................................... 3 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES ...................................................................................................... 4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................... 62 

FIRMES ..................................................................................................................................... 169 

RIEGOS ..................................................................................................................................... 338 

SIEMBRA ................................................................................................................................... 408 

DESVÍOS DE TRAFICO ............................................................................................................ 431 

CUÑAS DE TRANSICIÓN ......................................................................................................... 465 

1.2.  MEDICIONES GENERALES ................................................................................................. 487 

2.  ESTIMACIÓN DE PRECIOS .......................................................................................................... 488 

3.  PRESUPUESTOS ........................................................................................................................... 489 

3.1.  PRESUPUESTOS PARCIALES ........................................................................................... 490 

3.2.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................... 491 

3.3.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ............................................................................. 492 

 

 

 



  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 3

 

 

1. MEDICIONES 



  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 4

 

 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES 



  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 5

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 



  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 6

TABLA RESUMEN 

EJE  NOMBRE P.K. inicial P.K. final LONGITUD (m) DESBROCE TOTAL 
(m3) 

DESBROCE 
DESMONTE 

(m2) 

DESBROCE 
TERRAPLÉN 

(m2) 

TIERRA 
VEGETAL 

(m3) 
DESMONTE 
TOTAL (m3) 

DESMONTE 
TIERRA (m3) 

DESMONTE 
ROCA (m3) 

EXCAVACIÓN 
TÚNEL (m3) 

EXCAVA 
SANEO (m3) 

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
TERRAPLÉN 
TOTAL (m3) 

PEDRAPLEN 
(m3) 

CAPA DE 
TRANSICIÓN- 

PEDRAPLEN (m3) 

NÚCLEO DE 
TERRAPLÉN 
(todo uno y 

tolerable) (m3) 

TERRAPLÉN DE 
SANEO (m3) 

HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA (m3) 

TOTAL TIERRAS 
A VERTEDERO 

(m3)  

EXPLANADA 

S-EST3 (m3) TOLERABLE 
SANEO (m3) 

TOLERABLE 
(m3) 

TODO UNO 
(m3) 

PEDRAPLÉN 
(m3) 

TRONCO     12.762,858 543.258,45 64.716,30 478.542,15 268.009,67 631.483,05 260.343,15 150.722,80 104.455,70 115.961,40 16.901,31 311.243,15 13.379,83 254.830,66 3.189.475,18 3.010.793,12 61.356,06 0,00 115.961,40 1.364,60 120.353,21 87.748,76 

1 TRONCO AUTOVÍA 0+000,000 12+080,000 12.080,000 523.292,65 58.474,53 464.818,12 258.513,10 624.997,60 253.857,70 150.722,80 104.455,70 115.961,40 16.901,31 304.363,82 13.379,83 254.830,66 3.114.841,60 2.951.835,40 45.680,20 0,00 115.961,40 1.364,60 120.353,21 83.930,30 

184 CONEXIÓN PROVISIONAL INICIO 0+000,000 0+132,858 132,858 3.103,30 2.485,93 617,37 1.451,80 2.546,66 2.546,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,66 0,00 0,00 3.013,81 170,82 2.842,99 0,00 0,00 0,00 0,00 728,92 

188 CONEXIÓN PROVISIONAL FINAL 12+080,000 12+630,000 550,000 16.862,50 3.755,84 13.106,66 8.044,77 3.938,79 3.938,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332,67 0,00 0,00 71.619,77 58.786,90 12.832,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.089,54 

ENLACE 1 - GANDÍA SUR     1.524,225 28.404,15 165,87 28.238,28 13.924,91 1.058,97 1.058,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058,97 0,00 0,00 182.924,02 36.150,86 2.169,71 144.603,45 0,00 0,00 0,00 0,07 

2 EGS_R0 (Enlace Gandia Sur, Ramal 0) 0+000,000 0+580,000 580,000 13.097,59 165,85 12.931,74 6.454,33 1.052,10 1.052,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,10 0,00 0,00 92.727,90 18.124,01 2.107,87 72.496,02 0,00 0,00 0,00 0,04 

3 EGS_R1 (Enlace Gandia Sur, Ramal 1) 0+000,000 0+220,536 220,536 2.729,98 0,00 2.729,97 1.363,26 6,87 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6,87 0,00 0,00 8.078,14 1.603,27 61,79 6.413,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 EGS_R2 (Enlace Gandia Sur, Ramal 2) 0+000,000 0+182,423 182,423 2.282,59 0,00 2.282,58 1.141,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.512,82 1.502,56 0,00 6.010,26 0,00 0,00 0,00 0,01 

5 EGS_R3 (Enlace Gandia Sur, Ramal 3) 0+000,000 0+224,705 224,705 3.793,21 0,00 3.793,21 1.855,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.737,91 4.547,58 0,00 18.190,33 0,00 0,00 0,00 0,01 

6 EGS_R4 (Enlace Gandia Sur, Ramal 4) 0+000,000 0+316,561 316,561 6.500,78 0,01 6.500,78 3.110,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.867,25 10.373,44 0,05 41.493,76 0,00 0,00 0,00 0,01 

ENLACE 2 - ALMOIDES BELLREGUARD     2.822,750 55.637,77 2.083,46 53.554,31 27.670,66 3.490,10 3.490,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.490,10 0,00 0,00 145.104,93 37.519,75 10.616,19 96.968,99 0,00 0,00 0,00 0,03 

10 EA_Glo-1, (Enlace de Almoines, Glo-1) 0+000,000 0+314,159 314,159 16.519,07 612,83 15.906,24 8.247,93 2.115,61 2.115,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,61 0,00 0,00 21.791,65 2.971,26 6.935,34 11.885,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 EA_Glo2, (Enlace de Almoines, Glo-2) 0+000,000 0+219,911 219,911 8.324,94 0,00 8.324,94 4.147,64 192,76 192,76 0,00 0,00 0,00 0,00 192,76 0,00 0,00 11.773,07 2.129,32 1.126,45 8.517,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 EA_R-1, (Enlace de Almoines, Ramal 1) 0+000,000 0+281,234 281,234 3.604,11 0,00 3.604,11 1.793,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.555,91 3.311,18 0,00 13.244,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 EA_R-2, (Enlace de Almoines, Ramal 2) 0+000,000 0+272,207 272,207 3.111,34 0,00 3.111,34 1.553,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.897,42 2.779,48 0,00 11.117,94 0,00 0,00 0,00 0,01 

14 EA_R-3, (Enlace de Almoines, Ramal 3) 0+000,000 0+247,925 247,925 2.698,56 0,01 2.698,54 1.343,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.267,17 1.853,43 0,01 7.413,73 0,00 0,00 0,00 0,01 

15 EA_R-4, (Enlace de Almoines, Ramal 4) 0+000,000 0+270,857 270,857 3.146,36 0,01 3.146,36 1.569,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.823,97 2.164,79 0,00 8.659,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 EA_R-Bi, (Enlace de Almoines,Ramal Bidireccional) 0+000,000 0+356,854 356,854 8.278,03 0,13 8.277,90 4.101,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.163,85 9.032,77 0,00 36.131,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 EA_R-B-1, (Enlace de Almoines, Bocina 1) 0+000,000 0+065,424 65,424 451,96 303,83 148,13 219,19 203,48 203,48 0,00 0,00 0,00 0,00 203,48 0,00 0,00 406,58 128,30 278,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 EA_R-B-2, (Enlace de Almoines, Bocina 2) 0+000,000 0+059,166 59,166 386,92 138,93 247,98 191,49 99,64 99,64 0,00 0,00 0,00 0,00 99,64 0,00 0,00 370,39 165,06 205,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 EA_R-B-3, (Enlace de Almoines, Bocina 3) 0+000,000 0+047,007 47,007 534,20 0,00 534,20 266,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,68 1.137,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 EA_R-B-4, (Enlace de Almoines, Bocina 4) 0+000,000 0+047,087 47,087 605,34 0,00 605,34 298,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579,47 1.579,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 EA_R-B-5, (Enlace de Almoines, Bocina 5) 0+000,000 0+058,631 58,631 652,36 0,00 652,36 324,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,71 1.052,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 EA_R-B-6, (Enlace de Almoines, Bocina 6) 0+000,000 0+054,657 54,657 557,03 1,65 555,38 278,20 30,04 30,04 0,00 0,00 0,00 0,00 30,04 0,00 0,00 728,78 541,74 187,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 EA_R-B-7, (Enlace de Almoines, Bocina 7) 0+000,000 0+067,758 67,758 499,98 188,73 311,25 242,93 171,07 171,07 0,00 0,00 0,00 0,00 171,07 0,00 0,00 439,32 13,77 425,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 EA_R-B-8, (Enlace de Almoines, Bocina 8) 0+000,000 0+068,583 68,583 505,47 90,50 414,96 245,48 73,61 73,61 0,00 0,00 0,00 0,00 73,61 0,00 0,00 538,23 321,12 217,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 EA_R-Ac, (Enlace de Almoines,Ramal Acceso Rafelcofer 0+000,000 0+269,999 269,999 4.543,64 746,83 3.796,80 2.248,13 603,89 603,89 0,00 0,00 0,00 0,00 603,89 0,00 0,00 7.026,43 5.785,35 1.241,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

27 EA_R-B-9, (Enlace de Almoines, Bocina 9) 0+000,000 0+064,844 64,844 706,57 0,00 706,57 342,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,49 1.616,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 EA_R-B-10, (Enlace de Almoines, Bocina 10) 0+000,000 0+056,447 56,447 511,91 0,00 511,91 255,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,81 935,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENLACE 3 - RAFELCOFER - LA FONT D EN CARROS     2.332,344 248.803,91 943,23 41.881,10 21.232,19 8.177,85 1.050,59 0,00 0,00 7.127,26 0,00 1.050,59 0,00 0,00 225.873,78 44.579,90 1.925,86 172.240,76 7.127,26 0,00 7.127,26 0,04 

30 ER_Glo, (Enlace Rafelcofer, Glo) 0+000,000 0+408,407 408,407 9.060,54 0,01 9.060,53 4.518,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.114,38 12.422,88 0,00 49.691,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 ER_R-1, (Enlace Rafelcofer, Ramal 1) 0+000,000 0+357,251 357,251 8.186,12 0,01 8.186,11 4.066,94 4.210,59 0,00 0,00 0,00 4.210,59 0,00 0,00 0,00 0,00 46.953,19 8.548,52 0,00 34.194,08 4.210,59 0,00 4.210,59 0,01 

32 ER_R-2, (Enlace Rafelcofer, Ramal 2) 0+000,000 0+355,953 355,953 6.717,25 0,01 6.717,24 3.357,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.725,29 5.945,06 0,00 23.780,23 0,00 0,00 0,00 0,01 

33 ER_R-3, (Enlace Rafelcofer, Ramal 3) 0+000,000 0+386,261 386,261 6.718,30 0,01 6.718,29 3.354,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.278,48 5.255,70 0,00 21.022,78 0,00 0,00 0,00 0,01 

34 ER_R-4, (Enlace Rafelcofer, Ramal 4) 0+000,000 0+385,227 385,227 6.458,22 499,75 5.958,47 3.218,24 3.311,83 395,16 0,00 0,00 2.916,67 0,00 395,16 0,00 0,00 32.607,41 5.799,35 693,98 23.197,41 2.916,67 0,00 2.916,67 0,01 

35 ER_B-1, (Enlace Rafelcofer, Bocina 1) 0+000,000 0+062,433 62,433 998,59 0,00 998,59 492,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.982,78 1.396,56 0,00 5.586,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 ER_B-2, (Enlace Rafelcofer, Bocina 2) 0+000,000 0+057,358 57,358 821,39 0,00 821,39 395,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.115,82 1.223,16 0,00 4.892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 ER_B-3, (Enlace Rafelcofer, Bocina 3) 0+000,000 0+046,764 46,764 234,28 65,06 169,22 102,79 71,49 71,49 0,00 0,00 0,00 0,00 71,49 0,00 0,00 996,75 878,49 118,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 ER_B-4, (Enlace Rafelcofer, Bocina 4) 0+000,000 0+045,638 45,638 252,62 77,34 175,28 111,94 82,12 82,12 0,00 0,00 0,00 0,00 82,12 0,00 0,00 773,78 641,22 132,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 ER_Ctr, (Enlace Rafelcofer, Ctra, a La Font dn Carros 0+000,000 0+227,052 227,052 3.377,02 301,03 3.075,99 1.613,78 501,82 501,82 0,00 0,00 0,00 0,00 501,82 0,00 0,00 13.325,90 2.468,97 981,06 9.875,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENLACE 4 - OLIVA NORTE     6.638,525 151.596,07 31.105,04 120.491,03 74.220,89 55.472,92 55.472,92 0,00 0,00 0,00 0,00 55.472,92 0,00 0,00 474.601,18 381.569,12 41.310,00 51.722,06 0,00 0,00 0,00 0,21 

50 EON_Glo-1, (Enlace Oliva Norte, Glo-1) 0+000,000 0+376,991 376,991 22.919,74 421,35 22.498,39 11.335,37 513,04 513,04 0,00 0,00 0,00 0,00 513,04 0,00 0,00 103.913,91 103.526,56 387,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 EON_Glo-2, (Enlace Oliva Norte, Glo-2) 0+000,000 0+219,911 219,911 7.810,64 4.836,09 2.974,56 3.736,27 10.011,61 10.011,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10.011,61 0,00 0,00 10.391,59 5.379,66 5.011,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 EON_R-1, (Enlace Oliva Norte, Ramal 1) 0+000,000 0+383,291 383,291 4.275,71 0,01 4.275,71 2.131,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.955,60 17.955,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

53 EON_R-2, (Enlace Oliva Norte, Ramal 2) 0+000,000 0+386,077 386,077 5.601,98 222,87 5.379,11 2.736,54 287,50 287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 287,50 0,00 0,00 52.060,38 51.798,51 261,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

54 EON_R-3, (Enlace Oliva Norte, Ramal 3) 0+000,000 0+454,129 454,129 6.706,80 0,01 6.706,79 3.263,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.204,97 59.204,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 EON_R-4, (Enlace Oliva Norte, Ramal 4) 0+000,000 0+379,475 379,475 6.685,33 949,45 5.735,88 3.282,09 1.759,31 1.759,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759,31 0,00 0,00 33.059,84 32.358,41 701,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

56 EON_B-1, (Enlace Oliva Norte, Bocina 1) 0+000,000 0+041,011 41,011 383,32 0,00 383,32 191,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876,65 876,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 EON_B-2, (Enlace Oliva Norte, Bocina 2) 0+000,000 0+041,011 41,011 354,51 0,00 354,51 177,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,36 849,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 EON_B-3, (Enlace Oliva Norte, Bocina 3) 0+000,000 0+047,297 47,297 283,12 30,08 253,04 124,73 43,38 43,38 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38 0,00 0,00 394,21 331,67 62,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 EON_B-4, (Enlace Oliva Norte, Bocina 4) 0+000,000 0+043,714 43,714 199,93 199,44 0,49 86,63 297,73 297,73 0,00 0,00 0,00 0,00 297,73 0,00 0,00 143,62 0,02 143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 EON_B-5, (Enlace Oliva Norte, Bocina 5) 0+000,000 0+037,304 37,304 485,80 484,43 1,37 231,49 868,52 868,52 0,00 0,00 0,00 0,00 868,52 0,00 0,00 369,23 0,03 369,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 EON_B-6, (Enlace Oliva Norte, Bocina 6) 0+000,000 0+032,235 32,235 300,71 5,05 295,66 141,78 27,41 27,41 0,00 0,00 0,00 0,00 27,41 0,00 0,00 415,08 366,39 48,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62 EON_T-1, (Enlace Oliva Norte, Tramo 1) 0+000,000 0+350,000 350,000 10.462,82 9.802,35 660,48 4.677,56 27.134,28 27.134,28 0,00 0,00 0,00 0,00 27.134,28 0,00 0,00 9.000,23 183,54 8.816,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

63 EON_Glo-3, (Enlace Oliva Norte, Glo-3) 0+000,000 0+219,911 219,911 7.083,25 143,47 6.939,78 3.460,64 126,26 126,26 0,00 0,00 0,00 0,00 126,26 0,00 0,00 20.313,04 19.965,29 347,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 EON_B-7, (Enlace Oliva Norte, Bocina 7) 0+000,000 0+037,590 37,590 345,23 0,00 345,23 172,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,62 1.241,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 EON_B-8, (Enlace Oliva Norte, Bocina 8) 0+000,000 0+064,073 64,073 739,00 121,19 617,81 351,31 93,36 93,36 0,00 0,00 0,00 0,00 93,36 0,00 0,00 1.140,09 913,73 226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 EON_B-9, (Enlace Oliva Norte, Bocina 9) 0+000,000 0+054,855 54,855 595,92 320,03 275,89 276,30 377,45 377,45 0,00 0,00 0,00 0,00 377,45 0,00 0,00 600,88 164,29 436,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67 EON_B-10, (Enlace Oliva Norte, Bocina 10) 0+000,000 0+062,258 62,258 511,40 0,01 511,39 239,68 2,71 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 957,39 923,45 33,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 EON_B-11, (Enlace Oliva Norte, Bocina 11) 0+000,000 0+061,560 61,560 487,19 0,00 487,19 231,18 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1.146,39 1.115,27 31,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 EON_B-12, (Enlace Oliva Norte, Bocina 12) 0+000,000 0+042,358 42,358 552,58 0,00 552,58 276,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909,42 1.909,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 EON_T-2, (Enlace Oliva Norte, Tramo 2) 0+000,000 0+729,999 729,999 14.695,54 72,89 14.622,65 7.271,90 63,91 63,91 0,00 0,00 0,00 0,00 63,91 0,00 0,00 37.548,66 37.140,02 408,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

71 EON_Glo-4, (Enlace Oliva Norte, Glo-4) 0+000,000 0+314,159 314,159 16.207,19 1.150,64 15.056,55 8.075,28 1.254,64 1.254,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,64 0,00 0,00 24.038,15 21.085,44 2.952,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 EON_B-13, (Enlace Oliva Norte, Bocina 13) 0+000,000 0+055,590 55,590 556,09 556,09 0,00 261,89 690,23 690,23 0,00 0,00 0,00 0,00 690,23 0,00 0,00 350,42 1,82 348,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 EON_B-14, (Enlace Oliva Norte, Bocina 14) 0+000,000 0+052,499 52,499 520,93 448,98 71,95 249,60 573,90 573,90 0,00 0,00 0,00 0,00 573,90 0,00 0,00 352,80 1,38 351,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 EON_B-15, (Enlace Oliva Norte, Bocina 15) 0+000,000 0+057,675 57,675 451,45 230,37 221,09 215,07 164,25 164,25 0,00 0,00 0,00 0,00 164,25 0,00 0,00 546,70 274,95 271,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 EON_B-16, (Enlace Oliva Norte, Bocina 16) 0+000,000 0+055,218 55,218 476,80 179,53 297,27 228,98 136,41 136,41 0,00 0,00 0,00 0,00 136,41 0,00 0,00 550,86 316,76 234,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 EON_B-17, (Enlace Oliva Norte, Bocina 17) 0+000,000 0+038,274 38,274 319,86 0,00 319,86 160,53 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 554,22 552,08 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 EON_B-18, (Enlace Oliva Norte, Bocina 18) 0+000,000 0+040,153 40,153 347,78 2,51 345,27 164,54 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 581,25 572,97 8,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 EON_B-19, (Enlace Oliva Norte, Bocina 19) 0+000,000 0+039,994 39,994 290,46 15,52 274,94 142,14 9,26 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 0,00 0,00 434,74 393,63 41,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 EON_B-20, (Enlace Oliva Norte, Bocina 20) 0+000,000 0+037,045 37,045 463,38 119,29 344,09 229,34 115,86 115,86 0,00 0,00 0,00 0,00 115,86 0,00 0,00 556,73 347,38 209,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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80 EON_B-21, (Enlace Oliva Norte, Bocina 21) 0+000,000 0+046,836 46,836 661,87 127,86 534,01 329,84 110,78 110,78 0,00 0,00 0,00 0,00 110,78 0,00 0,00 747,59 478,62 268,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 EON_B-22, (Enlace Oliva Norte, Bocina 22) 0+000,000 0+043,279 43,279 632,48 115,36 517,13 307,48 112,88 112,88 0,00 0,00 0,00 0,00 112,88 0,00 0,00 713,95 452,79 261,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82 EON_B-23, (Enlace Oliva Norte, Bocina 23) 0+000,000 0+039,793 39,793 537,95 11,93 526,02 268,89 29,35 29,35 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 0,00 0,00 663,41 507,53 155,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 EON_B-24, (Enlace Oliva Norte, Bocina 24) 0+000,000 0+040,157 40,157 356,05 330,88 25,17 169,86 231,01 231,01 0,00 0,00 0,00 0,00 231,01 0,00 0,00 274,06 4,64 269,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 EON_Glo-5, (Enlace Oliva Norte, Glo-5) 0+000,000 0+314,159 314,159 16.484,55 6.150,78 10.333,76 8.229,06 5.976,56 5.976,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976,56 0,00 0,00 18.491,34 4.573,91 9.343,53 4.573,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 EON_B-25, (Enlace Oliva Norte, Bocina 25) 0+000,000 0+050,309 50,309 390,69 235,27 155,43 194,97 159,63 159,63 0,00 0,00 0,00 0,00 159,63 0,00 0,00 360,73 73,84 286,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 EON_B-26, (Enlace Oliva Norte, Bocina 26) 0+000,000 0+053,851 53,851 462,47 191,54 270,94 228,08 146,99 146,99 0,00 0,00 0,00 0,00 146,99 0,00 0,00 445,47 156,61 288,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 EON_B-27, (Enlace Oliva Norte, Bocina 27) 0+000,000 0+049,548 49,548 424,59 274,14 150,45 208,58 200,42 200,42 0,00 0,00 0,00 0,00 200,42 0,00 0,00 386,92 49,01 337,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 EON_B-28, (Enlace Oliva Norte, Bocina 28) 0+000,000 0+065,251 65,251 419,02 290,17 128,85 208,08 191,62 191,62 0,00 0,00 0,00 0,00 191,62 0,00 0,00 368,98 66,96 302,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 EON_B-29, (Enlace Oliva Norte, Bocina 29) 0+000,000 0+061,309 61,309 466,18 455,51 10,67 228,77 288,02 288,02 0,00 0,00 0,00 0,00 288,02 0,00 0,00 374,38 5,46 368,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 EON_B-30, (Enlace Oliva Norte, Bocina 30) 0+000,000 0+057,830 57,830 503,48 0,00 503,48 251,74 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 863,14 851,29 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91 EON_B-31, (Enlace Oliva Norte, Bocina 31) 0+000,000 0+058,121 58,121 515,21 0,00 515,21 257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,49 927,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92 EON_B-32, (Enlace Oliva Norte, Bocina 32) 0+000,000 0+054,839 54,839 374,13 208,68 165,45 185,70 148,18 148,18 0,00 0,00 0,00 0,00 148,18 0,00 0,00 343,09 86,63 256,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 EON_T-3, (Enlace Oliva Norte, Tramo 3) 0+000,000 0+360,000 360,000 10.597,37 0,01 10.597,36 5.297,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.935,19 11.787,04 0,00 47.148,15 0,00 0,00 0,00 0,01 

94 EON_Glo-6, (Enlace Oliva Norte, Glo-6) 0+000,000 0+188,496 188,496 4.806,15 951,78 3.854,36 2.369,20 1.913,67 1.913,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913,67 0,00 0,00 5.873,91 914,19 4.959,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 EON_B-33, (Enlace Oliva Norte, Bocina 33) 0+000,000 0+051,598 51,598 298,80 192,25 106,55 140,87 201,73 201,73 0,00 0,00 0,00 0,00 201,73 0,00 0,00 331,12 5,23 325,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

96 EON_B-34, (Enlace Oliva Norte, Bocina 34) 0+000,000 0+053,902 53,902 388,43 386,95 1,48 183,96 282,38 282,38 0,00 0,00 0,00 0,00 282,38 0,00 0,00 368,30 3,90 364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 EON_B-35, (Enlace Oliva Norte, Bocina 35) 0+000,000 0+052,608 52,608 408,62 63,64 344,98 204,31 63,52 63,52 0,00 0,00 0,00 0,00 63,52 0,00 0,00 509,37 327,62 181,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 EON_B-36, (Enlace Oliva Norte, Bocina 36) 0+000,000 0+049,306 49,306 394,10 10,86 383,25 195,54 42,27 42,27 0,00 0,00 0,00 0,00 42,27 0,00 0,00 496,67 337,47 159,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 EON_B-37, (Enlace Oliva Norte, Bocina 37) 0+000,000 0+052,344 52,344 307,20 179,83 127,37 141,79 216,79 216,79 0,00 0,00 0,00 0,00 216,79 0,00 0,00 338,85 5,44 333,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

100 EON_B-38, (Enlace Oliva Norte, Bocina 38) 0+000,000 0+048,945 48,945 260,97 124,70 136,27 119,86 172,94 172,94 0,00 0,00 0,00 0,00 172,94 0,00 0,00 352,88 14,27 338,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

200 E0N_Ctra a Oliva 0+000,001 0+090,388 90,387 791,33 491,32 300,02 374,70 431,28 431,28 0,00 0,00 0,00 0,00 431,28 0,00 0,00 976,31 188,32 787,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

ENLACE 5 - OLIVA SUR     5.238,815 95.238,57 11.761,66 83.476,91 46.858,14 11.262,21 11.262,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12.388,17 0,00 0,00 246.234,01 61.030,53 16.912,06 168.291,42 0,00 0,00 0,00 0,07 

101 EOS_Glo-1, (Enlace Oliva Sur, Glo-1) 0+000,000 0+376,991 376,991 23.507,65 3.585,66 19.922,00 11.676,84 3.746,38 3.746,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.121,02 0,00 0,00 34.437,35 5.845,25 5.211,08 23.381,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 EOS_Glo-2, (Enlace Oliva Sur, Glo-2) 0+000,000 0+376,991 376,991 4.911,41 10,00 4.901,41 2.450,74 346,52 346,52 0,00 0,00 0,00 0,00 381,17 0,00 0,00 5.090,55 1.337,34 2.415,88 1.337,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

103 EOS_R-1, (Enlace Oliva Sur, Ramal 1) 0+000,000 0+393,638 393,638 5.175,37 0,00 5.175,37 2.573,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.158,14 5.429,84 8,95 21.719,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 EOS_R-2, (Enlace Oliva Sur, Ramal 2) 0+000,000 0+871,365 871,365 14.527,70 0,01 14.527,69 7.257,37 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 45.047,05 9.008,26 5,75 36.033,04 0,00 0,00 0,00 0,02 

105 EOS_R-3, (Enlace Oliva Sur, Ramal 3) 0+000,000 0+349,929 349,929 4.702,51 3,41 4.699,09 2.347,01 117,74 117,74 0,00 0,00 0,00 0,00 129,51 0,00 0,00 15.522,24 2.995,24 546,03 11.980,97 0,00 0,00 0,00 0,01 

106 EOS_R-4, (Enlace Oliva Sur, Ramal 4) 0+000,000 0+373,519 373,519 6.100,75 0,01 6.100,74 2.900,49 79,28 79,28 0,00 0,00 0,00 0,00 87,21 0,00 0,00 24.228,35 4.745,08 502,95 18.980,32 0,00 0,00 0,00 0,02 

107 EOS_R-5, (Enlace Oliva Sur, Ramal 5) 0+000,000 0+901,648 901,648 15.288,59 0,02 15.288,57 7.617,80 1,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 50.300,83 17.685,93 45,06 32.569,84 0,00 0,00 0,00 0,01 

108 EOS_R-6, (Enlace Oliva Sur, Ramal 6) 0+000,000 0+391,514 391,514 5.464,16 0,01 5.464,15 2.723,94 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.907,66 5.572,39 45,72 22.289,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 EOS_B-1, (Enlace Oliva Sur, Bocina 1) 0+000,000 0+062,463 62,463 492,32 248,94 243,39 240,90 181,72 181,72 0,00 0,00 0,00 0,00 199,89 0,00 0,00 472,89 185,30 287,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

110 EOS_B-2, (Enlace Oliva Sur, Bocina 2) 0+000,000 0+062,041 62,041 563,43 191,66 371,76 274,09 142,13 142,13 0,00 0,00 0,00 0,00 156,34 0,00 0,00 714,46 506,12 208,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 EOS_B-3, (Enlace Oliva Sur, Bocina 3) 0+000,000 0+026,689 26,689 192,34 0,00 192,34 96,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,73 262,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

112 EOS_B-4, (Enlace Oliva Sur, Bocina 4) 0+000,000 0+028,078 28,078 217,92 0,00 217,92 108,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,95 315,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 EOS_B-5, (Enlace Oliva Sur, Bocina 5) 0+000,000 0+055,979 55,979 472,13 196,86 275,27 230,58 153,70 153,70 0,00 0,00 0,00 0,00 169,07 0,00 0,00 548,76 334,76 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

114 EOS_B-6, (Enlace Oliva Sur, Bocina 6) 0+000,000 0+052,798 52,798 440,84 373,00 67,84 206,78 304,79 304,79 0,00 0,00 0,00 0,00 335,27 0,00 0,00 358,91 59,12 299,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 EOS_R-5, (Enlace Oliva Sur, Ctra, Acceso,Pol) 0+000,000 0+175,006 175,006 3.134,78 2.227,72 907,07 1.518,69 2.135,61 2.135,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.349,17 0,00 0,00 2.931,33 485,05 2.446,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

119 EOS_B-9, (Enlace Oliva Sur, Bocina 9) 0+000,000 0+041,105 41,105 340,48 195,02 145,46 161,98 187,27 187,27 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 0,00 0,00 274,49 17,01 257,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 EOS_B-10, (Enlace Oliva Sur, Bocina 10) 0+000,000 0+043,530 43,530 366,38 204,20 162,18 176,29 209,30 209,30 0,00 0,00 0,00 0,00 230,23 0,00 0,00 292,56 12,89 279,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 EOS_CtraAcc-2, (Enlace Oliva Sur, Ctra,Acceso_2) 0+000,000 0+188,026 188,026 3.404,26 1.574,07 1.830,19 1.589,66 1.188,93 1.188,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,82 0,00 0,00 4.087,44 2.574,74 1.512,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

122 EOS_B-11, (Enlace Oliva Sur, Bocina 11) 0+000,000 0+042,000 42,000 396,27 1,90 394,38 197,68 1,90 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 420,16 347,75 72,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

123 EOS_B-12, (Enlace Oliva Sur, Bocina 12) 0+000,000 0+041,770 41,770 407,54 6,01 401,53 202,48 6,09 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 0,00 0,00 437,42 343,67 93,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

124 EOS_CtraAcc-2, (Enlace Oliva Sur, CtraAcc-2) 0+000,000 0+135,004 135,004 2.827,52 1.386,29 1.441,22 1.261,38 1.183,97 1.183,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,37 0,00 0,00 3.293,26 2.144,77 1.148,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

125 EOS_CtraAcc-3, (Enlace Oliva Sur, CtraAcc-3) 0+000,000 0+072,244 72,244 602,27 423,69 178,59 282,28 462,45 462,45 0,00 0,00 0,00 0,00 508,70 0,00 0,00 478,34 27,56 450,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

126 EOS_CtraAcc-4, (Enlace Oliva Sur, CtraAcc-4) 0+000,000 0+176,487 176,487 1.701,94 1.133,19 568,75 763,17 812,80 812,80 0,00 0,00 0,00 0,00 894,08 0,00 0,00 1.653,14 793,78 859,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAMINOS DE SERVICIO     15.889,946 130.973,18 75.944,68 55.028,50 58.394,03 167.318,45 167.318,45 0,00 0,00 0,00 0,00 92.599,04 0,00 90.547,01 62.072,20 40.706,30 1.045,04 20.320,86 0,00 0,00 0,00 0,07 

141 Ctra, CV-683 (Dir, Rafelcofer - Beniarj) 0+000,000 0+514,690 514,690 2.219,34 704,31 1.515,03 1.020,48 1.159,70 1.159,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,70 0,00 0,00 6.648,75 5.603,71 1.045,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

182 CS-3 MI 0+000,000 0+076,749 76,749 807,40 807,40 0,00 253,51 417,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

183 CS-7 MD 0+000,000 0+207,778 207,778 1.224,00 1.171,14 52,86 407,39 1.036,77 1.036,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,77 0,00 0,00 38,29 38,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

186 CS-10 MI 0+000,000 0+070,661 70,661 515,12 487,31 27,82 139,51 349,67 349,67 0,00 0,00 0,00 0,00 314,70 0,00 0,00 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

192 CS-9 MD 0+000,000 0+194,327 194,327 340,58 295,02 45,56 146,68 71,74 71,74 0,00 0,00 0,00 0,00 78,91 0,00 0,00 68,33 68,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

193 CS-9 MI 0+000,000 0+145,713 145,713 590,38 530,60 59,79 177,30 504,03 504,03 0,00 0,00 0,00 0,00 453,63 0,00 0,00 38,75 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

220 CS-1 MI 0+000,000 0+930,516 930,516 9.907,75 7.283,41 2.624,35 4.744,46 1.134,48 1.134,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,48 0,00 0,00 2.850,33 2.850,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

221 CS-2 MI 0+000,000 0+062,060 62,060 334,11 312,78 21,33 162,62 160,21 160,21 0,00 0,00 0,00 0,00 160,21 0,00 0,00 49,16 49,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

222 CS-3 MI 0+000,000 2+130,673 2.130,673 15.937,92 2.903,86 13.034,06 7.925,27 141,28 141,28 0,00 0,00 0,00 0,00 141,28 0,00 0,00 10.951,93 5.475,97 0,00 5.475,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

223 CS-4 MI 0+000,000 0+011,027 11,027 84,82 84,82 0,00 40,97 12,62 12,62 0,00 0,00 0,00 0,00 12,62 0,00 0,00 0,95 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

224 CS-1 MD 0+000,000 2+321,577 2.321,577 17.389,63 4.705,28 12.684,35 8.656,47 189,56 189,56 0,00 0,00 0,00 0,00 189,56 0,00 0,00 12.551,40 6.275,70 0,00 6.275,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

225 CS-5 MI 0+000,000 1+107,189 1.107,189 7.809,32 4.186,34 3.622,99 3.835,98 1.170,47 1.170,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,47 0,00 0,00 3.477,27 1.738,64 0,00 1.738,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

226 CS-2 MD 0+000,000 1+020,610 1.020,610 6.986,99 3.186,84 3.800,15 3.474,65 402,55 402,55 0,00 0,00 0,00 0,00 402,55 0,00 0,00 3.380,43 1.690,22 0,00 1.690,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

227 CS-4 MD 0+000,000 0+375,042 375,042 2.883,54 1.517,19 1.366,35 1.425,25 176,06 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 0,00 1.782,40 1.782,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

228 CS-5 MD 0+000,000 1+030,836 1.030,836 8.109,03 5.133,87 2.975,16 4.022,23 353,86 353,86 0,00 0,00 0,00 0,00 353,86 0,00 0,00 3.437,82 1.718,91 0,00 1.718,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

229 CS-6 MD 0+000,000 0+150,160 150,160 953,21 554,29 398,92 476,17 12,63 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63 0,00 0,00 527,08 527,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

230 CS-8 MI 0+000,000 0+728,162 728,162 17.898,44 17.046,71 851,73 4.681,11 137.421,95 137.421,95 0,00 0,00 0,00 0,00 68.710,98 0,00 82.453,17 299,86 299,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

231 CS-8 MD 0+000,000 0+486,283 486,283 4.959,52 3.291,07 1.668,45 2.265,17 4.884,50 4.884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.884,50 0,00 0,00 2.735,47 2.735,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

232 CS-7 MI 0+000,000 0+107,673 107,673 649,22 649,17 0,05 318,39 54,46 54,46 0,00 0,00 0,00 0,00 54,46 0,00 0,00 97,49 97,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

233 CS-10 MD 0+000,000 0+246,695 246,695 2.993,40 2.685,57 307,83 1.207,16 1.446,17 1.446,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,01 0,00 607,39 327,26 327,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

234 CS-11 MD 0+000,000 0+067,329 67,329 582,61 526,96 55,65 274,48 695,08 695,08 0,00 0,00 0,00 0,00 625,57 0,00 0,00 65,06 65,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

235 CS-12 MD 0+000,000 0+382,220 382,220 2.945,55 1.943,52 1.002,02 1.415,36 537,18 537,18 0,00 0,00 0,00 0,00 483,46 0,00 0,00 1.070,40 1.070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

236 CS-13 MD 0+000,000 0+141,736 141,736 2.841,81 2.820,35 21,46 1.295,04 12.477,41 12.477,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6.862,58 0,00 7.486,45 16,86 16,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

237 CS-14 MD 0+000,000 0+656,342 656,342 4.369,34 3.748,82 620,52 2.158,64 529,53 529,53 0,00 0,00 0,00 0,00 582,48 0,00 0,00 1.108,86 1.108,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

238 CS-12 MI 0+000,000 0+675,084 675,084 4.629,78 1.616,32 3.013,46 2.300,64 92,08 92,08 0,00 0,00 0,00 0,00 101,29 0,00 0,00 2.477,70 2.477,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

239 CS-13 MI 0+000,000 0+179,890 179,890 389,93 133,45 256,48 191,66 138,06 138,06 0,00 0,00 0,00 0,00 151,87 0,00 0,00 195,74 195,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

240 CS-16 MD 0+000,000 0+101,908 101,908 732,79 648,07 84,71 351,38 110,16 110,16 0,00 0,00 0,00 0,00 121,18 0,00 0,00 107,26 107,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

241 CS-18 MD 0+000,000 0+242,759 242,759 1.771,58 892,96 878,62 855,76 238,45 238,45 0,00 0,00 0,00 0,00 262,30 0,00 0,00 824,35 824,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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EJE  NOMBRE P.K. inicial P.K. final LONGITUD (m) DESBROCE TOTAL 
(m3) 

DESBROCE 
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(m2) 

DESBROCE 
TERRAPLÉN 
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TIERRA 
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(m3) 
DESMONTE 
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TIERRA (m3) 

DESMONTE 
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TÚNEL (m3) 

EXCAVA 
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TERRAPLÉN 
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LIMPIEZA (m3) 
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(m3)  

EXPLANADA 

S-EST3 (m3) TOLERABLE 
SANEO (m3) 

TOLERABLE 
(m3) 

TODO UNO 
(m3) 

PEDRAPLÉN 
(m3) 

242 CS-15 MD 0+000,000 0+273,092 273,092 2.431,78 1.482,18 949,59 1.186,03 939,83 939,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033,81 0,00 0,00 910,98 910,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

243 CS-17 MD 0+000,000 0+146,968 146,968 839,87 839,87 0,00 417,24 28,40 28,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,24 0,00 0,00 64,13 64,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

244 CS-5 MD 0+000,000 0+373,363 373,363 1.736,30 836,62 899,68 301,19 109,46 109,46 0,00 0,00 0,00 0,00 109,46 0,00 0,00 534,33 534,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

245 CS-7 MI 0+000,000 0+076,025 76,025 1.238,60 37,70 1.200,89 370,41 31,57 31,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31,57 0,00 0,00 4.276,79 855,36 0,00 3.421,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

246 CS-11 MI 0+000,000 0+307,611 307,611 1.876,24 1.178,96 697,28 913,73 162,99 162,99 0,00 0,00 0,00 0,00 179,29 0,00 0,00 864,57 864,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

247 Reposición Colada 0+000,000 0+277,303 277,303 1.629,13 1.467,55 161,58 805,26 88,84 88,84 0,00 0,00 0,00 0,00 88,84 0,00 0,00 168,08 168,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

248 CS-19 MD 0+000,000 0+069,895 69,895 364,18 234,37 129,81 176,44 39,70 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 35,73 0,00 0,00 122,73 122,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS     513,411 13.550,63 13.550,31 0,32 8.566,20 146.563,45 146.563,45 0,00 0,00 0,00 0,00 146.563,45 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

150 REPOSICIÓN TRASVASE ALFADALÍ 0+000,000 0+513,411 513,411 13.550,63 13.550,31 0,32 8.566,20 146.563,45 146.563,45 0,00 0,00 0,00 0,00 146.563,45 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 47.722,87 1.267.462,72 200.270,53 861.212,61 518.876,69 1.024.827,00 646.559,84 150.722,80 104.455,70 123.088,66 16.901,31 623.866,39 13.379,83 345.377,67 4.526.285,33 3.612.349,62 135.334,92 654.147,53 123.088,66 1.364,60 127.480,47 87.749,25 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :    12080.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   14.832   15.781   13.424    9.807         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   14.840   15.773   13.331    9.582       148.358        86.121       157.765        96.946 
        20.000   15.213   16.089   13.274   10.017       298.624       172.101       317.074       194.939 
        30.000   16.361   17.136   13.399   10.361       456.494       259.138       483.200       296.829 
        40.000   16.695   17.344   13.254   10.338       621.774       346.736       655.598       400.326 
        50.000   16.220   16.806   13.821   10.872       786.350       436.933       826.344       506.374 
        60.000   15.789   16.277   13.769   10.732       946.392       529.485       991.757       614.392 
        70.000   16.141   16.600   13.721   10.773      1106.043       621.314      1156.142       721.917 
        73.702   16.079   16.547   13.711   14.811      1165.683       663.683      1217.496       769.273 
        80.000   15.985   16.503   13.820   11.004      1266.650       736.577      1321.568       850.566 
        90.000   16.550   17.112   13.733   10.555      1429.321       828.801      1489.641       958.361 
       100.000   16.191   16.928   13.936   10.281      1593.023       918.225      1659.839      1062.544 
       100.269   16.196   16.923   13.942   14.980      1597.379       921.294      1664.392      1065.942 
       110.000   16.353   17.402   14.297   10.350      1755.603      1033.171      1831.396      1189.186 
       117.381   16.163   17.279   14.451   14.876      1875.497      1119.910      1959.386      1282.282 
       120.000   16.138   17.412   14.495    8.357      1917.791      1148.571      2004.815      1312.706 
       122.407   15.986    0.000   14.672   10.004      1937.209      1169.559      2025.771      1334.804 
       125.256   15.941    0.000   14.823   10.101      1937.209      1198.199      2025.771      1363.444 
       130.000   16.118    0.000   15.020   10.277      1937.209      1246.534      2025.771      1411.781 
       140.000   15.937   17.245   13.772    8.223      2016.835      1331.078      2111.995      1504.277 
       150.000   19.500   21.155   12.397   13.676      2193.961      1426.227      2303.996      1613.768 
       150.244   19.474   21.078   12.441   13.693      2198.716      1429.258      2309.149      1617.107 
       160.000   19.218   20.443   13.487   14.911      2387.457      1555.735      2511.686      1756.637 
       162.407   19.071   20.353   13.747   15.183      2433.538      1588.511      2560.784      1792.854 
       170.000   19.351   20.565   14.379   12.185      2579.076      1676.303      2716.129      1896.757 
       180.000   19.909   19.867   15.296    9.334      2769.681      1762.461      2918.285      2004.354 
       190.000   19.766   20.909   15.198   10.995      2964.398      1849.410      3122.166      2106.002 
       200.000   17.047   17.505   18.296   15.542      3148.105      1966.574      3314.239      2238.688 
       200.381   16.630   17.431   18.723   19.807      3154.446      1972.788      3320.894      2245.422 
       202.407   15.684   18.198   19.695   14.842      3188.750      2005.328      3356.988      2280.521 
       210.000   15.934   16.507   19.574   16.648      3313.935      2114.119      3488.748      2400.072 
       220.000   12.051   12.939   23.810   20.821      3454.095      2287.518      3635.982      2587.414 
       222.456   12.251   12.562   23.675   21.328      3483.833      2335.851      3667.298      2639.173 
       230.000    7.686   10.462   28.536   23.770      3566.048      2495.458      3754.145      2809.280 
       237.555    7.867    8.256   28.617   29.369      3633.058      2688.089      3824.852      3010.014 
       240.000    7.716    3.204   28.854    6.914      3646.588      2731.525      3838.862      3054.370 
       240.702    3.598    0.000   35.807   12.950      3647.711      2738.493      3839.986      3061.342 
       241.626    3.280    0.000   36.144   12.963      3647.711      2750.451      3839.986      3073.314 
       245.696    2.399    0.000   37.119   13.024      3647.712      2803.200      3839.987      3126.198 
       249.767    1.679    0.000   37.955   13.044      3647.712      2856.146      3839.987      3179.260 
       250.000    1.633    0.000   38.009   13.045      3647.712      2859.184      3839.987      3182.299 
       253.501    1.360    0.000   38.391   13.100      3647.712      2904.934      3839.988      3228.068 
       253.837    1.281    0.000   38.508   13.136      3647.712      2909.340      3839.988      3232.475 
       257.907    0.496    0.000   39.670   13.537      3647.713      2963.440      3839.988      3286.755 
       260.000    0.696    0.000   39.578   13.683      3647.713      2991.689      3839.988      3315.241 
       261.975    0.187    0.000   40.008   13.549      3647.713      3018.320      3839.988      3342.132 
       263.644    0.299    0.000   39.846   13.596      3647.713      3040.673      3839.988      3364.785 
       266.041    0.000    0.000   40.054   41.333      3647.713      3104.684      3839.988      3430.618 
       267.673    1.978    2.025   39.782   41.099      3649.327      3169.830      3841.640      3497.882 
       270.000    2.275    2.374   39.493   35.990      3654.275      3255.242      3846.759      3587.576 
       270.103    2.277    2.374   39.491   41.420      3654.509      3259.008      3847.003      3591.562 
       274.159    2.461    2.504   39.419   40.574      3664.116      3419.039      3856.897      3757.845 
       277.952    2.956    2.964   39.139   40.572      3674.389      3568.024      3867.266      3911.739 
       278.205    3.026    3.032   39.087   40.575      3675.146      3577.920      3868.025      3922.004 
       280.000    3.145    3.160   38.080   34.629      3680.686      3641.944      3873.583      3989.500 
       282.240    3.054    3.056   38.621   40.043      3687.631      3721.318      3880.545      4073.133 
       286.261    1.885    1.886   40.686   41.920      3697.561      3880.764      3890.481      4237.919 
       290.000    0.001    1.216   43.479   38.988      3703.359      4025.022      3896.280      4389.175 
       290.266    1.102    1.103   42.449   44.368      3703.667      4035.520      3896.589      4400.262 
       292.181    0.328    0.328   43.778   45.338      3705.036      4118.082      3897.958      4486.155 
       293.230    0.001    0.000   44.420   41.176      3705.208      4161.315      3898.130      4531.531 
       293.240    0.000    0.000   34.180   30.626      3705.208      4161.651      3898.130      4531.890 
       294.254    0.000    0.000   34.405   35.795      3705.208      4193.536      3898.130      4565.566 
       295.080    0.000    0.000   34.588   35.840      3705.208      4222.030      3898.130      4595.151 
       296.528    0.000    0.000   34.906   36.217      3705.208      4272.343      3898.130      4647.319 
       296.538    0.000    0.000   34.909   36.221      3705.208      4272.693      3898.130      4647.682 
       298.798    0.000    0.000   35.399   32.221      3705.208      4345.657      3898.130      4725.021 
       300.000    0.000    0.000   35.664   32.467      3705.208      4381.477      3898.130      4763.898 
       302.699    0.000    0.000   35.853   37.768      3705.208      4470.261      3898.130      4858.679 
       303.168    0.000    0.000   35.898   32.856      3705.208      4485.750      3898.130      4875.240 
       305.351    0.000    0.000   36.644   33.718      3705.208      4552.506      3898.130      4947.906 
       306.630    0.000    0.000   37.021   38.847      3705.208      4595.981      3898.130      4994.311 
       310.000    0.000    0.000   38.018   35.041      3705.208      4712.913      3898.131      5118.812 
       310.560    0.000    0.000   38.183   34.834      3705.208      4731.087      3898.131      5138.377 
       310.721    0.000    0.000   38.231   35.226      3705.208      4736.328      3898.131      5144.017 
       313.970    0.000    0.000   39.170   35.758      3705.208      4843.641      3898.131      5259.330 
       314.490    0.000    0.000   39.238   35.408      3705.208      4861.067      3898.131      5277.833 
       316.135    0.000    0.000   39.539   35.881      3705.208      4916.476      3898.131      5336.467 
       318.419    0.000    0.000   39.558   35.206      3705.209      4993.736      3898.131      5417.649 
       320.000    0.000    0.000   39.557   35.605      3705.209      5047.210      3898.131      5473.625 
       322.348    0.000    0.000   39.326   35.038      3705.209      5126.423      3898.131      5556.561 
       326.275    0.000    0.000   38.995   34.151      3705.210      5258.154      3898.132      5692.414 
       328.240    0.000    0.000   38.876   34.437      3705.210      5323.793      3898.132      5759.802 
       330.000    0.000    0.000   38.797   34.743      3705.210      5382.504      3898.132      5820.681 
       330.199    0.000    0.000   38.802   34.675      3705.210      5389.141      3898.132      5827.588 
       334.122    0.000    0.000   38.994   35.221      3705.210      5520.533      3898.132      5964.688 
       334.927    0.000    0.000   39.051   35.649      3705.210      5547.637      3898.132      5993.213 
       334.937    0.000    0.000   39.053   35.652      3705.210      5547.974      3898.132      5993.570 
       338.042    0.000    0.000   39.590   35.807      3705.210      5653.579      3898.133      6104.509 
       340.000    0.000    0.000   39.917   36.767      3705.210      5721.130      3898.133      6175.559 
       341.959    0.000    0.000   40.237   36.593      3705.210      5789.415      3898.133      6247.416 
       345.274    0.000    0.000   40.825   37.112      3705.211      5906.584      3898.133      6369.582 
       345.872    0.000    0.000   40.937   37.219      3705.211      5927.945      3898.133      6391.807 
       349.781    0.000    0.000   41.707   38.342      3705.211      6069.410      3898.133      6539.491 
       350.000    0.000    0.000   41.754   38.425      3705.211      6077.431      3898.133      6547.897 
       353.684    0.000    0.000   42.196   38.244      3705.211      6213.178      3898.133      6689.120 
       357.583    0.000    0.000   42.702   38.954      3705.211      6358.512      3898.133      6839.616 
       360.000    0.000    0.000   43.061   39.682      3705.211      6449.557      3898.133      6934.647 
       361.475    0.000    0.000   43.320   39.643      3705.211      6505.538      3898.134      6993.148 
       365.360    0.000    0.000   44.013   39.853      3705.212      6654.711      3898.134      7147.570 
       368.849    0.000    0.000   44.632   41.041      3705.212      6790.813      3898.134      7288.689 
       369.238    0.000    0.000   44.702   41.179      3705.212      6806.112      3898.134      7304.681 
       370.000    0.000    0.000   44.840   41.479      3705.212      6836.155      3898.134      7336.174 
       372.600    0.000    0.000   45.394   42.038      3705.212      6939.508      3898.134      7444.745 
       372.610    0.000    0.000   28.719   28.187      3705.212      6939.843      3898.134      7445.096 
       373.107    0.000    0.000   28.771   28.278      3705.212      6953.247      3898.134      7459.128 
       374.849    0.000    0.000   28.956   28.598      3705.212      7000.904      3898.134      7508.667 
       375.671    0.000    0.000   29.044   28.798      3705.212      7023.757      3898.134      7532.256 
       375.681    0.000    0.000   29.045   28.801      3705.212      7024.036      3898.134      7532.544 
       380.000    0.000    0.000   29.524   30.829      3705.212      7147.974      3898.134      7661.315 
       385.366    0.000    0.000   29.403   29.933      3705.212      7305.860      3898.134      7824.338 
       388.405    0.000    0.000   29.589   29.675      3705.212      7395.498      3898.134      7914.912 
       390.000    0.000    0.000   29.696   29.743      3705.212      7442.777      3898.134      7962.298 
       395.509    0.000    0.000   30.188   30.372      3705.212      7607.727      3898.134      8127.884 
       400.000    0.000    0.000   30.896   31.154      3705.212      7744.891      3898.134      8266.041 
       407.608    0.000    0.000   31.463   31.644      3705.212      7982.105      3898.134      8504.925 
       410.000    0.000    0.000   31.943   32.096      3705.212      8057.938      3898.134      8581.158 
       419.412    0.000    0.000   33.224   33.243      3705.212      8364.618      3898.134      8888.642 
       420.000    0.000    0.000   33.293   33.310      3705.212      8384.174      3898.134      8908.209 
       421.951    0.000    0.000   33.556   33.569      3705.212      8449.386      3898.134      8973.449 
       421.961    0.000    0.000   33.559   33.572      3705.212      8449.721      3898.134      8973.785 
       428.939    0.000    0.000   34.712   34.716      3705.212      8687.917      3898.134      9212.039 
       430.000    0.000    0.000   34.852   34.856      3705.212      8724.820      3898.134      9248.947 
       434.196    0.000    0.000   35.423   35.429      3705.212      8872.257      3898.134      9396.405 
       434.993    0.000    0.000   35.483   35.489      3705.212      8900.513      3898.134      9424.666 
       436.961    0.000    0.000   35.279   35.286      3705.212      8970.142      3898.134      9494.308 
       437.370    0.000    0.000   35.240   35.247      3705.212      8984.563      3898.134      9508.732 
       439.156    0.000    0.000   35.083   35.090      3705.212      9047.361      3898.134      9571.543 

       439.713    0.000    0.000   35.036   35.044      3705.212      9066.889      3898.134      9591.075 
       440.000    0.000    0.000   35.016   35.024      3705.212      9076.941      3898.134      9601.130 
       440.423    0.000    0.000   34.986   34.994      3705.212      9091.746      3898.134      9615.939 
       442.036    0.000    0.000   34.888   34.897      3705.212      9148.100      3898.134      9672.306 
       442.698    0.000    0.000   34.853   34.862      3705.212      9171.184      3898.134      9695.396 
       444.331    0.000    0.000   34.775   34.784      3705.212      9228.035      3898.134      9752.262 
       446.058    0.000    0.000   34.709   34.718      3705.212      9288.035      3898.134      9812.278 
       446.602    0.000    0.000   34.693   34.702      3705.212      9306.912      3898.134      9831.160 
       448.850    0.000    0.000   34.639   34.647      3705.212      9384.840      3898.134      9909.109 
       449.367    0.000    0.000   34.630   34.638      3705.212      9402.746      3898.134      9927.020 
       449.415    0.000    0.000   34.630   34.638      3705.212      9404.409      3898.134      9928.682 
       450.000    0.000    0.000   34.620   34.628      3705.212      9424.664      3898.134      9948.943 
       451.081    0.000    0.000   34.603   34.610      3705.212      9462.079      3898.134      9986.366 
       452.636    0.000    0.000   34.595   34.601      3705.212      9515.880      3898.134     10040.178 
       453.295    0.000    0.000   34.595   34.601      3705.212      9538.678      3898.134     10062.980 
       456.794    0.000    0.000   34.517   34.521      3705.212      9659.591      3898.135     10183.908 
       458.810    0.000    0.000   34.153   34.155      3705.212      9728.810      3898.135     10253.132 
       460.000    0.000    0.000   33.976   33.977      3705.212      9769.346      3898.135     10293.671 
       461.297    0.000    0.000   33.798   33.799      3705.213      9813.298      3898.135     10337.623 
       461.307    0.000    0.000   33.796   33.797      3705.213      9813.636      3898.135     10337.961 
       462.486    0.000    0.000   33.638   33.640      3705.213      9853.388      3898.135     10377.715 
       462.496    0.000    0.000   46.600   46.602      3705.213      9853.789      3898.135     10378.116 
       462.798    0.000    0.000   47.540   47.542      3705.213      9868.004      3898.135     10392.332 
       465.443    0.000    0.000   46.864   46.865      3705.213      9992.853      3898.135     10517.185 
       465.782    0.000    0.000   46.781   46.783      3705.213     10008.726      3898.135     10533.059 
       469.773    0.000    0.000   45.884   45.887      3705.213     10193.640      3898.135     10717.981 
       470.000    0.000    0.000   45.840   45.843      3705.213     10204.051      3898.135     10728.392 
       473.789    0.000    0.000   45.122   45.125      3705.213     10376.378      3898.135     10900.730 
       477.822    0.000    0.000   44.470   44.473      3705.214     10557.039      3898.136     11081.404 
       480.000    0.000    0.000   44.162   44.167      3705.214     10653.559      3898.136     11177.933 
       480.316    0.000    0.000   44.126   44.130      3705.214     10667.508      3898.136     11191.884 
       481.868    0.000    0.000   43.965   43.970      3705.214     10735.867      3898.136     11260.249 
       485.924    0.000    0.000   43.607   43.611      3705.214     10913.463      3898.136     11437.864 
       489.986    0.000    0.000   43.327   43.331      3705.214     11090.024      3898.136     11614.444 
       490.000    0.000    0.000   43.326   43.330      3705.214     11090.631      3898.136     11615.051 
       492.173    0.000    0.000   43.206   43.210      3705.214     11184.647      3898.136     11709.078 
       494.052    0.000    0.000   43.116   43.121      3705.214     11265.747      3898.137     11790.186 
       494.289    0.000    0.000   43.107   43.112      3705.214     11275.964      3898.137     11800.404 
       494.299    0.000    0.000   43.107   43.112      3705.214     11276.395      3898.137     11800.835 
       498.120    0.000    0.000   42.987   42.992      3705.214     11440.878      3898.137     11965.336 
       500.000    0.000    0.000   42.951   42.956      3705.215     11521.660      3898.137     12046.126 
       502.190    0.000    0.000   42.877   42.882      3705.215     11615.642      3898.137     12140.119 
       506.261    0.000    0.000   42.781   42.786      3705.215     11789.998      3898.137     12314.496 
       510.000    0.000    0.000   42.720   42.726      3705.215     11949.842      3898.137     12474.361 
       510.331    0.000    0.000   42.739   42.745      3705.215     11963.985      3898.137     12488.507 
       514.402    0.000    0.000   43.006   43.009      3705.215     12138.520      3898.137     12663.060 
       518.472    0.000    0.000   43.293   43.296      3705.215     12314.139      3898.137     12838.690 
       520.000    0.000    0.000   43.410   43.413      3705.215     12380.380      3898.137     12904.935 
       530.000    0.000    0.000   43.421   43.445      3705.216     12814.535      3898.138     13339.224 
       540.000    0.000    0.000   42.999   43.035      3705.216     13246.636      3898.138     13771.626 
       550.000    0.000    0.000   43.183   43.234      3705.217     13677.544      3898.139     14202.972 
       560.000    0.000    0.000   43.682   43.728      3705.217     14111.870      3898.139     14637.784 
       569.885    0.000    0.000   44.014   44.033      3705.218     14545.309      3898.140     15071.543 
       569.895    0.000    0.000   44.014   44.033      3705.218     14545.749      3898.140     15071.984 
       570.000    0.000    0.000   44.013   44.031      3705.218     14550.371      3898.140     15076.607 
       580.000    0.000    0.000   43.934   43.944      3705.218     14990.105      3898.140     15516.482 
       583.045    0.000    0.000   43.147   43.160      3705.218     15122.686      3898.140     15649.098 
       584.887    0.000    0.000   42.344   42.359      3705.218     15201.423      3898.140     15727.861 
       584.978    0.000    0.000   42.303   42.318      3705.218     15205.274      3898.141     15731.714 
       586.720    0.000    0.000   41.536   41.554      3705.218     15278.298      3898.141     15804.767 
       587.319    0.000    0.000   41.279   41.297      3705.218     15303.101      3898.141     15829.581 
       589.644    0.000    0.000   40.307   40.329      3705.218     15397.945      3898.141     15924.471 
       590.000    0.000    0.000   40.162   40.184      3705.218     15412.268      3898.141     15938.803 
       591.942    0.000    0.000   39.375   39.398      3705.218     15489.499      3898.141     16016.077 
       594.225    0.000    0.000   38.492   38.518      3705.218     15578.383      3898.141     16105.019 
       596.363    0.000    0.000   37.636   37.697      3705.219     15659.764      3898.141     16186.493 
       598.378    0.000    0.000   36.812   36.940      3705.219     15734.770      3898.141     16261.690 
       600.000    0.000    0.000   36.220   36.535      3705.219     15793.999      3898.141     16321.278 
       602.477    0.000    0.000   35.334   18.951      3705.219     15862.192      3898.141     16389.997 
       607.236    0.000    0.000   33.763   28.206      3705.219     15972.464      3898.141     16502.209 
       608.522    0.000    0.000   33.381   28.089      3705.219     16007.738      3898.141     16538.406 
       610.000    0.000    0.000   33.584   28.399      3705.219     16048.466      3898.141     16580.151 
       612.814    0.000    0.000   33.517   31.755      3705.219     16131.633      3898.141     16664.788 
       616.266    0.000    0.000   32.749   32.751      3705.219     16242.273      3898.141     16776.124 
       616.276    0.000    0.000   32.747   32.749      3705.219     16242.600      3898.141     16776.452 
       617.685    0.000    0.000   32.441   32.443      3705.219     16288.525      3898.141     16822.380 
       617.695    0.000    0.000   52.504   52.686      3705.219     16288.950      3898.141     16822.805 
       618.319    0.000    0.000   54.458   54.610      3705.219     16322.322      3898.141     16856.282 
       619.169    0.000    0.000   54.112   54.253      3705.219     16368.464      3898.141     16902.549 
       620.000    0.000    0.000   53.799   53.958      3705.219     16413.302      3898.141     16947.510 
       621.801    0.000    0.000   53.125   53.249      3705.219     16509.587      3898.141     17044.051 
       625.568    0.000    0.000   51.733   51.797      3705.219     16707.087      3898.141     17241.906 
       629.067    0.000    0.000   50.559   50.584      3705.219     16886.048      3898.141     17421.023 
       629.392    0.000    0.000   50.455   50.477      3705.219     16902.463      3898.141     17437.445 
       630.000    0.000    0.000   50.279   50.299      3705.219     16933.086      3898.141     17468.081 
       633.258    0.000    0.000   49.587   49.594      3705.219     17095.766      3898.141     17630.807 
       636.647    0.000    0.000   49.126   49.128      3705.220     17263.035      3898.142     17798.092 
       637.153    0.000    0.000   49.078   49.079      3705.220     17287.880      3898.142     17822.938 
       640.000    0.000    0.000   48.854   48.854      3705.220     17427.286      3898.142     17962.347 
       641.065    0.000    0.000   48.748   48.748      3705.220     17479.258      3898.142     18014.320 
       644.987    0.000    0.000   48.497   48.497      3705.220     17669.955      3898.142     18205.019 
       648.915    0.000    0.000   48.355   48.356      3705.220     17860.173      3898.142     18395.239 
       650.000    0.000    0.000   48.339   48.339      3705.220     17912.629      3898.142     18447.696 
       652.845    0.000    0.000   48.262   48.263      3705.220     18050.044      3898.142     18585.112 
       656.776    0.000    0.000   48.209   48.210      3705.220     18239.658      3898.142     18774.729 
       660.000    0.000    0.000   48.179   48.180      3705.220     18395.036      3898.142     18930.109 
       670.000    0.000    0.000   48.108   48.109      3705.220     18876.474      3898.143     19411.556 
       680.000    0.000    0.000   48.090   48.091      3705.221     19357.466      3898.143     19892.557 
       690.000    0.000    0.000   47.925   47.927      3705.222     19837.541      3898.144     20372.647 
       700.000    0.000    0.000   47.878   47.895      3705.222     20316.553      3898.145     20851.753 
       710.000    0.000    0.000   47.891   48.050      3705.223     20795.398      3898.145     21331.476 
       710.110    0.000    0.000   47.893   48.055      3705.223     20800.666      3898.145     21336.762 
       720.000    0.000    0.000   48.092   48.446      3705.224     21275.314      3898.146     21813.960 
       730.000    0.000    0.000   48.552   48.851      3705.225     21758.537      3898.147     22300.444 
       740.000    0.000    0.000   48.925   49.545      3705.225     22245.923      3898.147     22792.420 
       750.000    0.000    0.000   48.883   49.023      3705.225     22734.967      3898.147     23285.255 
       751.887    0.000    0.000   48.772   48.868      3705.225     22827.105      3898.147     23377.615 
       760.000    0.000    0.000   48.432   48.467      3705.225     23221.412      3898.147     23772.456 
       770.000    0.000    0.000   45.668   45.943      3705.225     23691.909      3898.148     24244.510 
       780.000    0.000    0.000   45.936   47.038      3705.226     24149.929      3898.148     24709.416 
       790.000    0.000    0.000   46.747   49.728      3705.226     24613.342      3898.148     25193.246 
       795.638    0.000    0.000   47.629   48.975      3705.226     24879.386      3898.149     25471.490 
       799.253    0.000    0.000   48.195   49.252      3705.227     25052.588      3898.149     25649.035 
       799.263    0.000    0.000   47.796   48.854      3705.227     25053.068      3898.149     25649.525 
       799.468    0.000    0.000   47.483   48.542      3705.227     25062.834      3898.149     25659.508 
       799.478    0.000    0.000   47.469   48.528      3705.227     25063.309      3898.149     25659.994 
       799.765    0.000    0.000   47.026   48.093      3705.227     25076.869      3898.149     25673.859 
       799.766    0.000    0.000   47.021   48.088      3705.227     25076.916      3898.149     25673.907 
       800.000    0.000    0.000   46.209   47.286      3705.227     25087.824      3898.149     25685.066 
       800.805    0.000    0.000   43.406   44.333      3705.227     25123.894      3898.149     25721.943 
       800.915    0.000    0.000   43.206   44.113      3705.227     25128.657      3898.149     25726.807 
       803.238    0.000    0.000   43.205   43.737      3705.227     25229.024      3898.149     25828.845 
       803.264    0.000    0.000   43.251   43.779      3705.227     25230.148      3898.149     25829.983 
       804.674    0.000    0.000   48.163   48.504      3705.227     25294.594      3898.149     25895.042 
       804.684    0.000    0.000   48.222   48.562      3705.227     25295.076      3898.149     25895.528 
       804.806    0.000    0.000   48.439   48.765      3705.227     25300.973      3898.149     25901.465 
       804.816    0.000    0.000   48.882   49.207      3705.227     25301.459      3898.149     25901.955 
       810.000    0.000    0.000   49.444   49.447      3705.227     25556.321      3898.149     26157.666 
       811.391    0.000    0.000   49.444   49.447      3705.227     25625.098      3898.149     26226.447 
       820.000    0.000    0.000   49.513   49.517      3705.227     26051.060      3898.149     26652.436 
       821.534    0.000    0.000   49.525   49.528      3705.227     26127.022      3898.149     26728.403 
       830.000    0.000    0.000   49.510   49.514      3705.227     26546.237      3898.149     27147.645 
       840.000    0.000    0.000   49.657   49.659      3705.227     27042.076      3898.150     27643.508 
       850.000    0.000    0.000   49.624   49.625      3705.228     27538.483      3898.150     28139.930 
       860.000    0.000    0.000   49.592   49.593      3705.228     28034.560      3898.150     28636.022 
       860.110    0.000    0.000   49.591   49.592      3705.228     28040.016      3898.150     28641.477 
       870.000    0.000    0.000   49.535   49.537      3705.228     28530.195      3898.150     29131.669 
       880.000    0.000    0.000   49.350   49.357      3705.228     29024.622      3898.150     29626.136 
       890.000    0.000    0.000   49.171   49.188      3705.228     29517.229      3898.151     30118.860 
       900.000    0.000    0.000   48.661   48.694      3705.229     30006.392      3898.151     30608.272 
       910.000    0.000    0.000   48.527   48.558      3705.229     30492.334      3898.151     31094.531 
       920.000    0.000    0.000   48.378   48.379      3705.230     30976.859      3898.152     31579.215 
       930.000    0.000    0.000   48.262   48.263      3705.230     31460.060      3898.152     32062.426 
       940.000    0.000    0.000   48.122   48.122      3705.230     31941.980      3898.152     32544.353 

       950.000    0.000    0.000   47.956   47.957      3705.230     32422.368      3898.152     33024.749 
       960.000    0.000    0.000   47.813   47.814      3705.230     32901.210      3898.152     33503.602 
       963.543    0.000    0.000   47.801   47.802      3705.230     33070.589      3898.152     33672.985 
       970.000    0.000    0.000   47.791   47.792      3705.230     33379.208      3898.152     33981.610 
       973.686    0.000    0.000   47.774   47.775      3705.230     33555.334      3898.152     34157.739 
       980.000    0.000    0.000   47.669   47.670      3705.230     33856.645      3898.153     34459.057 
       990.000    0.000    0.000   47.516   47.517      3705.231     34332.570      3898.153     34934.989 
       994.978    0.000    0.000   47.463   47.464      3705.231     34568.973      3898.153     35171.397 
      1000.000    0.000    0.000   47.347   47.348      3705.231     34807.041      3898.153     35409.471 
      1010.000    0.000    0.000   46.794   46.797      3705.231     35277.745      3898.154     35880.198 
      1010.110    0.000    0.000   46.789   46.793      3705.231     35282.892      3898.154     35885.346 
      1020.000    0.000    0.000   46.400   46.409      3705.232     35743.715      3898.154     36346.228 
      1021.112    0.000    0.000   46.418   46.426      3705.232     35795.322      3898.154     36397.844 
      1030.000    0.000    0.000   46.163   46.173      3705.232     36206.754      3898.155     36809.356 
      1040.000    0.000    0.000   46.062   46.066      3705.233     36667.880      3898.155     37270.552 
      1041.000    0.000    0.000   46.026   46.031      3705.233     36713.924      3898.155     37316.600 
      1050.000    0.000    0.000   45.847   45.853      3705.233     37127.353      3898.156     37730.077 
      1060.000    0.000    0.000   45.614   45.621      3705.234     37584.658      3898.156     38187.448 
      1070.000    0.000    0.000   45.464   45.471      3705.234     38040.052      3898.156     38642.911 
      1079.000    0.000    0.000   45.362   45.374      3705.234     38448.769      3898.156     39051.714 
      1080.000    0.000    0.000   45.391   45.404      3705.234     38494.146      3898.156     39097.104 
      1090.000    0.000    0.000   45.039   45.067      3705.235     38946.294      3898.157     39549.461 
      1100.000    0.000    0.000   44.764   44.783      3705.235     39395.307      3898.157     39998.713 
      1110.000    0.000    0.000   44.410   44.412      3705.236     39841.174      3898.158     40444.688 
      1120.000    0.000    0.000   44.232   44.234      3705.236     40284.381      3898.158     40887.917 
      1128.056    0.000    0.000   44.133   44.136      3705.236     40640.316      3898.158     41243.870 
      1128.066    0.000    0.000   40.465   40.466      3705.236     40640.739      3898.158     41244.293 
      1129.519    0.000    0.000   37.863   37.864      3705.236     40697.644      3898.158     41301.201 
      1130.000    0.000    0.000   37.858   37.860      3705.236     40715.855      3898.158     41319.412 
      1131.874    0.000    0.000   37.846   37.847      3705.236     40786.789      3898.158     41390.350 
      1133.342    0.000    0.000   40.428   40.429      3705.236     40844.242      3898.158     41447.805 
      1133.352    0.000    0.000   44.060   44.062      3705.236     40844.664      3898.158     41448.227 
      1133.775    0.000    0.000   44.054   44.056      3705.236     40863.300      3898.158     41466.864 
      1133.785    0.000    0.000   43.735   43.737      3705.236     40863.739      3898.158     41467.303 
      1135.303    0.000    0.000   41.129   41.130      3705.236     40928.150      3898.158     41531.717 
      1137.743    0.000    0.000   41.096   41.098      3705.236     41028.465      3898.158     41632.036 
      1139.277    0.000    0.000   43.663   43.665      3705.236     41093.475      3898.158     41697.049 
      1139.287    0.000    0.000   43.974   43.975      3705.236     41093.913      3898.158     41697.487 
      1140.000    0.000    0.000   43.963   43.965      3705.236     41125.263      3898.158     41728.838 
      1150.000    0.000    0.000   43.804   43.806      3705.237     41564.100      3898.159     42167.692 
      1160.000    0.000    0.000   43.602   43.603      3705.238     42001.132      3898.160     42604.735 
      1170.000    0.000    0.000   43.393   43.395      3705.238     42436.106      3898.160     43039.723 
      1180.000    0.000    0.000   43.195   43.197      3705.238     42869.043      3898.160     43472.680 
      1190.000    0.000    0.000   42.987   42.990      3705.239     43299.954      3898.161     43903.614 
      1200.000    0.000    0.000   42.883   42.886      3705.239     43729.307      3898.161     44332.992 
      1210.000    0.000    0.000   42.512   42.515      3705.239     44156.281      3898.161     44759.993 
      1220.000    0.000    0.000   42.033   42.043      3705.240     44579.004      3898.162     45182.780 
      1230.000    0.000    0.000   41.627   41.630      3705.240     44997.303      3898.162     45601.147 
      1240.000    0.000    0.000   41.014   41.014      3705.241     45410.506      3898.163     46014.370 
      1250.000    0.000    0.000   40.878   40.895      3705.241     45819.967      3898.164     46423.918 
      1260.000    0.000    0.000   40.695   40.861      3705.242     46227.833      3898.164     46832.699 
      1270.000    0.000    0.000   40.384   40.386      3705.242     46633.226      3898.164     47238.935 
      1277.990    0.000    0.000   40.106   40.108      3705.242     46954.785      3898.165     47560.508 
      1280.000    0.000    0.000   40.027    0.000      3705.242     46995.092      3898.165     47600.816 
      1288.133    0.000    0.000   39.667   34.762      3705.243     47134.824      3898.165     47742.175 
      1290.000    0.000    0.000   39.645   34.412      3705.243     47198.651      3898.165     47806.748 
      1300.000    0.000    0.000   38.890   33.410      3705.243     47535.335      3898.165     48145.862 
      1309.577    0.000    0.000   38.591   30.971      3705.243     47841.087      3898.165     48454.153 
      1310.000    0.000    0.000   38.582   31.471      3705.243     47854.104      3898.165     48467.359 
      1320.000    0.000    0.000   38.564   38.741      3705.244     48202.042      3898.166     48818.420 
      1330.000    0.000    0.000   38.355   38.407      3705.244     48586.634      3898.166     49204.159 
      1340.000    0.000    0.000   37.411   37.417      3705.244     48965.461      3898.166     49583.281 
      1350.000    0.000    0.000   37.313   37.313      3705.245     49339.078      3898.167     49956.932 
      1360.000    0.000    0.000   37.300   37.301      3705.246     49712.140      3898.168     50330.003 
      1370.000    0.000    0.000   37.451   37.454      3705.247     50085.894      3898.169     50703.775 
      1380.000    0.000    0.000   37.232   37.235      3705.247     50459.311      3898.169     51077.220 
      1390.000    0.000    0.000   36.976   36.979      3705.248     50830.355      3898.170     51448.290 
      1400.000    0.000    0.000   36.903   36.905      3705.248     51199.754      3898.171     51817.710 
      1409.854    0.000    0.000   36.842   36.843      3705.249     51563.100      3898.171     52181.068 
      1410.000    0.000    0.000   36.840   36.841      3705.249     51568.478      3898.171     52186.447 
      1419.998    0.000    0.000   35.934   36.006      3705.250     51932.279      3898.172     52550.612 
      1420.000    0.000    0.000   35.934   36.006      3705.250     51932.350      3898.172     52550.684 
      1430.000    0.000    0.000   35.848   35.929      3705.250     52291.264      3898.173     52910.363 
      1440.000    0.000    0.000   35.474   35.479      3705.251     52647.874      3898.173     53267.402 
      1450.000    0.000    0.000   35.577   35.692      3705.251     53003.128      3898.173     53623.257 
      1460.000    0.000    0.000   35.834   35.961      3705.251     53360.186      3898.173     53981.525 
      1470.000    0.000    0.000   35.971   36.118      3705.251     53719.213      3898.173     54341.921 
      1480.000    0.000    0.000   35.866   35.867      3705.251     54078.398      3898.173     54701.846 
      1484.577    0.000    0.000   35.828   35.830      3705.251     54242.469      3898.173     54865.925 
      1490.000    0.000    0.000   35.838   35.840      3705.251     54436.792      3898.174     55060.256 
      1500.000    0.000    0.000   35.911   35.912      3705.252     54795.537      3898.174     55419.014 
      1510.000    0.000    0.000   35.869   35.869      3705.252     55154.437      3898.174     55777.918 
      1520.000    0.000    0.000   35.773   35.773      3705.252     55512.645      3898.174     56136.128 
      1530.000    0.000    0.000   35.672   35.672      3705.252     55869.869      3898.174     56493.355 
      1540.000    0.000    0.000   35.547   35.547      3705.253     56225.963      3898.175     56849.453 
      1541.719    0.000    0.000   35.526   35.527      3705.253     56287.051      3898.175     56910.541 
      1550.000    0.000    0.000   35.192   35.195      3705.253     56579.860      3898.176     57203.364 
      1551.863    0.000    0.000   35.159   35.203      3705.254     56645.392      3898.176     57268.940 
      1560.000    0.000    0.000   34.852   34.926      3705.254     56930.230      3898.176     57554.260 
      1570.000    0.000    0.000   34.837   34.837      3705.254     57278.673      3898.176     57903.076 
      1580.000    0.000    0.000   35.041   35.041      3705.254     57628.063      3898.176     58252.469 
      1590.000    0.000    0.000   35.286   35.286      3705.254     57979.698      3898.176     58604.106 
      1600.000    0.000    0.000   35.579   35.580      3705.254     58334.024      3898.176     58958.434 
      1610.000    0.000    0.000   35.634   35.635      3705.254     58690.091      3898.176     59314.506 
      1620.000    0.000    0.000   35.717   35.718      3705.254     59046.850      3898.176     59671.270 
      1630.000    0.000    0.000   35.836   35.836      3705.255     59404.618      3898.177     60029.040 
      1640.000    0.000    0.000   35.979   35.980      3705.255     59763.694      3898.178     60388.123 
      1650.000    0.000    0.000   36.180   36.183      3705.256     60124.492      3898.178     60748.938 
      1659.577    0.000    0.000   36.350   36.354      3705.256     60471.806      3898.178     61096.278 
      1660.000    0.000    0.000   36.358   36.361      3705.256     60487.184      3898.178     61111.657 
      1670.000    0.000    0.000   36.533   36.537      3705.256     60851.641      3898.178     61476.151 
      1680.000    0.000    0.000   36.733   36.739      3705.256     61217.972      3898.179     61842.530 
      1690.000    0.000    0.000   36.844   36.845      3705.257     61585.857      3898.179     62210.450 
      1700.000    0.000    0.000   37.015   37.016      3705.257     61955.151      3898.179     62579.756 
      1710.000    0.000    0.000   37.185   37.186      3705.257     62326.148      3898.179     62950.764 
      1720.000    0.000    0.000   37.496   37.502      3705.257     62699.553      3898.179     63324.205 
      1730.000    0.000    0.000   36.645   27.358      3705.257     63021.513      3898.180     63648.508 
      1740.000    0.000    0.000   36.065   32.378      3705.258     63315.880      3898.180     63947.188 
      1750.000    0.000    0.000   36.146   36.146      3705.258     63656.500      3898.180     64289.808 
      1760.000    0.000    0.000   36.497   36.497      3705.259     64019.714      3898.181     64653.024 
      1770.000    0.000    0.000   36.844   36.844      3705.259     64386.417      3898.181     65019.729 
      1780.000    0.000    0.000   37.066   37.066      3705.259     64755.968      3898.181     65389.282 
      1790.000    0.000    0.000   37.282   37.310      3705.259     65127.707      3898.181     65761.164 
      1800.000    0.000    0.000   36.778   36.785      3705.259     65498.004      3898.182     66131.639 
      1810.000    0.000    0.000   36.696   36.706      3705.260     65865.373      3898.182     66499.093 
      1820.000    0.000    0.000   36.921   34.642      3705.260     66219.992      3898.182     66855.835 
      1830.000    0.000    0.000   36.613   33.950      3705.260     66556.846      3898.183     67198.798 
      1840.000    0.000    0.000   35.945   13.161      3705.261     66788.275      3898.183     67434.356 
      1846.023    0.000    0.000   36.226   33.454      3705.261     66927.303      3898.184     67574.737 
      1850.000    0.000    0.000   36.085   33.366      3705.262     67058.446      3898.184     67707.608 
      1856.166    0.000    0.000   35.868   32.968      3705.262     67260.279      3898.184     67912.114 
      1860.000    0.000    0.000   35.737   32.754      3705.262     67384.644      3898.184     68038.104 
      1870.000    0.001    0.000   36.079   33.231      3705.263     67709.781      3898.185     68368.029 
      1871.397    0.000    0.000   36.110   36.246      3705.263     67757.839      3898.185     68416.559 
      1871.935    0.000    0.000   36.121   33.293      3705.263     67776.358      3898.185     68435.265 
      1880.000    0.000    0.000   36.281   33.478      3705.263     68041.056      3898.185     68704.520 
      1890.000    0.000    0.000   36.275   33.525      3705.263     68370.177      3898.186     69039.538 
      1900.000    0.000    0.000   36.506   33.286      3705.264     68700.538      3898.186     69373.595 
      1910.000    0.000    0.000   36.725   33.541      3705.264     69033.182      3898.186     69707.728 
      1920.000    0.000    0.000   36.781   33.968      3705.264     69367.222      3898.186     70045.273 
      1930.000    0.000    0.000   36.814   34.023      3705.264     69701.730      3898.186     70385.229 
      1940.000    0.000    0.000   36.945   34.168      3705.265     70037.069      3898.187     70726.184 
      1950.000    0.000    0.000   36.629   29.885      3705.265     70351.378      3898.187     71046.448 
      1960.000    0.000    0.000   36.109   33.120      3705.266     70661.241      3898.188     71361.471 
      1970.000    0.000    0.000   36.034   33.039      3705.266     70987.982      3898.189     71692.263 
      1980.000    0.000    0.000   36.015   33.001      3705.267     71314.174      3898.189     72022.459 
      1984.160    0.000    0.000   36.007   32.992      3705.267     71449.774      3898.189     72159.723 
      1988.912    0.000    0.000   36.068   36.072      3705.267     71612.909      3898.190     72323.819 
      1990.000    0.000    0.000   36.122   33.839      3705.267     71650.721      3898.190     72361.851 
      2000.000    0.000    0.000   36.606   36.344      3705.268     71997.635      3898.190     72712.766 
      2010.000    0.000    0.000   36.918   36.918      3705.269     72361.944      3898.191     73079.078 
      2020.000    0.000    0.000   37.436   37.436      3705.269     72733.712      3898.192     73450.849 
      2024.160    0.000    0.000   37.717   37.717      3705.270     72890.028      3898.192     73607.166 
      2030.000    0.000    0.000   38.121   38.121      3705.270     73111.474      3898.192     73828.612 
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      2040.000    0.000    0.000   38.778   38.779      3705.270     73495.972      3898.192     74213.111 
      2050.000    0.000    0.000   39.392   39.392      3705.270     73886.825      3898.193     74603.964 
      2060.000    0.000    0.000   40.048   40.048      3705.271     74284.024      3898.193     75001.163 
      2070.000    0.000    0.000   40.754   40.754      3705.271     74688.034      3898.193     75405.173 
      2071.912    0.000    0.000   40.881   40.881      3705.271     74766.076      3898.193     75483.216 
      2080.000    0.000    0.000   41.064   41.064      3705.272     75097.458      3898.194     75814.598 
      2090.000    0.000    0.000   41.218   41.218      3705.272     75508.864      3898.194     76226.005 
      2100.000    0.000    0.000   41.388   41.390      3705.272     75921.893      3898.195     76639.045 
      2101.112    0.000    0.000   41.379   41.382      3705.272     75967.911      3898.195     76685.066 
      2103.809    0.000    0.000   41.359   41.377      3705.272     76079.483      3898.195     76796.667 
      2105.120    0.000    0.000   41.351   41.382      3705.272     76133.699      3898.195     76850.916 
      2107.802    0.000    0.000   41.341   41.408      3705.273     76244.588      3898.195     76961.938 
      2109.127    0.000    0.000   41.341   41.430      3705.273     76299.364      3898.195     77016.818 
      2110.000    0.000    0.000   41.344   41.449      3705.273     76335.456      3898.195     77052.995 
      2111.794    0.000    0.000   41.393   41.466      3705.273     76409.671      3898.195     77127.370 
      2113.135    0.000    0.000   41.436   41.490      3705.273     76465.208      3898.195     77182.992 
      2115.787    0.000    0.000   41.538   41.562      3705.273     76575.232      3898.195     77293.119 
      2117.142    0.000    0.000   41.600   41.615      3705.273     76631.558      3898.195     77349.472 
      2119.779    0.000    0.000   41.742   41.754      3705.273     76741.444      3898.195     77459.393 
      2120.000    0.000    0.000   41.756   41.768      3705.273     76750.671      3898.195     77468.623 
      2121.148    0.000    0.000   41.710   41.720      3705.273     76798.581      3898.195     77516.545 
      2123.770    0.000    0.000   41.641   41.648      3705.273     76907.854      3898.196     77625.839 
      2125.153    0.000    0.000   41.622   41.631      3705.273     76965.430      3898.196     77683.426 
      2127.761    0.000    0.000   41.626   41.641      3705.273     77073.987      3898.196     77792.012 
      2129.149    0.000    0.000   41.648   41.669      3705.273     77131.779      3898.196     77849.830 
      2129.157    0.000    0.000   41.648   41.669      3705.273     77132.113      3898.196     77850.163 
      2130.000    0.000    0.000   41.675   41.700      3705.274     77167.233      3898.196     77885.304 
      2131.749    0.000    0.000   41.875   41.894      3705.274     77240.298      3898.196     77958.407 
      2133.157    0.000    0.000   42.053   42.071      3705.274     77299.383      3898.196     78017.519 
      2134.402    0.000    0.000   42.234   42.251      3705.274     77351.852      3898.196     78070.009 
      2135.734    0.000    0.000   42.438   42.458      3705.274     77408.243      3898.196     78126.425 
      2137.152    0.000    0.000   42.673   42.698      3705.274     77468.587      3898.196     78186.801 
      2139.714    0.000    0.000   43.151   43.191      3705.274     77578.527      3898.196     78296.824 
      2140.000    0.000    0.000   43.210   43.252      3705.274     77590.877      3898.196     78309.186 
      2141.140    0.000    0.000   43.438   43.473      3705.274     77640.267      3898.196     78358.619 
      2142.968    0.000    0.000   43.833   43.861      3705.274     77720.032      3898.196     78438.442 
      2143.688    0.000    0.000   43.996   44.023      3705.274     77751.651      3898.196     78470.081 
      2145.118    0.000    0.000   44.346   44.374      3705.274     77814.815      3898.196     78533.285 
      2146.484    0.000    0.000   44.706   44.739      3705.274     77875.638      3898.196     78594.149 
      2147.653    0.000    0.000   45.027   45.067      3705.274     77928.087      3898.196     78646.641 
      2149.084    0.000    0.000   45.442   45.494      3705.274     77992.817      3898.196     78711.438 
      2150.000    0.000    0.000   45.731   45.793      3705.274     78034.574      3898.196     78753.248 
      2151.607    0.000    0.000   46.230   46.275      3705.274     78108.465      3898.196     78827.225 
      2153.033    0.000    0.000   46.710   46.761      3705.274     78174.731      3898.196     78893.559 
      2155.546    0.000    0.000   47.625   47.728      3705.274     78293.264      3898.197     79012.284 
      2156.382    0.000    0.000   47.954   48.086      3705.274     78333.216      3898.197     79052.334 
      2156.392    0.000    0.000   36.984   37.034      3705.274     78333.641      3898.197     79052.760 
      2156.585    0.000    0.000   36.816   36.848      3705.274     78340.762      3898.197     79059.889 
      2156.964    0.000    0.000   36.949   36.977      3705.274     78354.741      3898.197     79073.879 
      2157.646    0.000    0.000   37.189   37.219      3705.274     78380.022      3898.197     79099.180 
      2158.676    0.000    0.000   37.546   37.572      3705.274     78418.511      3898.197     79137.698 
      2159.466    0.000    0.000   37.819   37.843      3705.274     78448.280      3898.197     79167.486 
      2159.968    0.000    0.000   38.005   38.031      3705.274     78467.312      3898.197     79186.531 
      2159.976    0.000    0.000   38.007   38.033      3705.274     78467.616      3898.197     79186.835 
      2159.986    0.000    0.000   25.446   25.472      3705.274     78467.933      3898.197     79187.153 
      2160.000    0.000    0.000   25.446   25.472      3705.274     78468.289      3898.197     79187.509 
      2160.286    0.000    0.000   25.462   25.487      3705.274     78475.569      3898.197     79194.796 
      2160.873    0.000    0.000   25.492   25.529      3705.274     78490.524      3898.197     79209.769 
      2161.236    0.000    0.000   25.510   25.568      3705.274     78499.781      3898.197     79219.044 
      2161.641    0.000    0.000   25.558   25.602      3705.274     78510.122      3898.197     79229.406 
      2161.811    0.000    0.000   25.578   25.634      3705.274     78514.469      3898.197     79233.761 
      2162.127    0.000    0.000   25.615   25.671      3705.274     78522.557      3898.197     79241.867 
      2162.206    0.000    0.000   25.625   25.699      3705.274     78524.581      3898.197     79243.896 
      2162.208    0.000    0.000   25.625   25.699      3705.274     78524.633      3898.197     79243.947 
      2163.031    0.000    0.000   25.799   25.840      3705.274     78545.793      3898.197     79265.156 
      2163.041    0.000    0.000   25.801   25.842      3705.274     78546.051      3898.197     79265.414 
      2163.365    0.000    0.000   25.869   25.924      3705.274     78554.422      3898.197     79273.800 
      2163.605    0.000    0.000   25.920   25.995      3705.274     78560.636      3898.197     79280.031 
      2165.004    0.000    0.000   26.356   26.429      3705.274     78597.203      3898.197     79316.701 
      2165.137    0.000    0.000   26.398   26.453      3705.274     78600.711      3898.197     79320.218 
      2165.771    0.000    0.000   26.600   26.672      3705.274     78617.512      3898.197     79337.059 
      2166.511    0.000    0.000   26.803   26.846      3705.274     78637.271      3898.197     79356.861 
      2166.521    0.000    0.000   26.806   26.849      3705.274     78637.539      3898.197     79357.129 
      2167.073    0.000    0.000   26.957   27.028      3705.274     78652.378      3898.197     79371.999 
      2167.737    0.000    0.000   27.160   27.233      3705.274     78670.345      3898.197     79390.013 
      2170.000    0.000    0.000   27.751   27.752      3705.274     78732.477      3898.197     79452.228 
      2170.185    0.000    0.000   27.800   27.800      3705.274     78737.616      3898.197     79457.366 
      2172.332    0.000    0.000   28.383   28.383      3705.274     78797.928      3898.197     79517.679 
      2175.433    0.000    0.000   29.273   29.273      3705.274     78887.324      3898.197     79607.076 
      2177.622    0.000    0.000   29.933   29.933      3705.274     78952.125      3898.197     79671.877 
      2180.000    0.000    0.000   30.711   30.711      3705.274     79024.231      3898.197     79743.984 
      2180.715    0.000    0.000   30.945   30.945      3705.274     79046.273      3898.197     79766.026 
      2186.032    0.000    0.000   32.686   32.686      3705.274     79215.436      3898.197     79935.190 
      2190.000    0.000    0.000   33.457   33.457      3705.274     79346.664      3898.197     80066.419 
      2192.813    0.000    0.000   34.005   34.005      3705.274     79441.550      3898.197     80161.306 
      2192.823    0.000    0.000   34.007   34.008      3705.274     79441.890      3898.197     80161.646 
      2200.000    0.000    0.000   34.073   34.073      3705.275     79686.196      3898.197     80405.954 
      2200.438    0.000    0.000   34.077   34.077      3705.275     79701.121      3898.197     80420.879 
      2200.448    0.000    0.000   34.077   34.078      3705.275     79701.462      3898.197     80421.220 
      2210.000    0.000    0.000   33.684   34.141      3705.275     80025.092      3898.197     80747.032 
      2220.000    0.000    0.000   33.359   33.881      3705.276     80360.311      3898.198     81087.142 
      2230.000    0.000    0.000   32.618   32.825      3705.276     80690.200      3898.198     81420.675 
      2240.000    0.000    0.000   33.692   33.694      3705.276     81021.754      3898.199     81753.273 
      2250.000    0.000    0.000   34.082   34.085      3705.277     81360.626      3898.199     82092.170 
      2260.000    0.000    0.000   33.551   37.201      3705.277     81698.790      3898.200     82448.597 
      2270.000    0.000    0.000   31.465   31.907      3705.278     82023.870      3898.200     82794.136 
      2280.000    0.000    0.000   34.413   34.844      3705.278     82353.262      3898.201     83127.893 
      2290.000    0.000    0.000   34.564   35.149      3705.279     82698.147      3898.201     83477.861 
      2300.000    0.000    0.000   34.013   34.208      3705.279     83041.033      3898.201     83824.647 
      2310.000    0.000    0.000   33.960   33.975      3705.279     83380.902      3898.201     84165.564 
      2320.000    0.000    0.000   35.005   35.005      3705.280     83725.728      3898.202     84510.469 
      2330.000    0.000    0.000   34.926   33.657      3705.280     84066.847      3898.202     84853.779 
      2331.542    0.000    0.000   34.599   31.454      3705.280     84116.355      3898.202     84903.979 
      2331.552    0.000    0.000   34.597   31.439      3705.280     84116.665      3898.202     84904.293 
      2337.404    0.000    0.000   33.966   23.114      3705.280     84273.321      3898.202     85063.916 
      2337.414    0.000    0.000   33.968   23.100      3705.280     84273.547      3898.202     85064.147 
      2340.000    0.000    0.000   34.279   19.393      3705.280     84327.044      3898.202     85119.091 
      2350.000    0.000    0.000   35.210   26.790      3705.280     84551.960      3898.202     85350.008 
      2356.362    0.000    0.000   32.571   29.629      3705.280     84728.123      3898.202     85529.478 
      2356.886    0.000    0.000   32.342   30.280      3705.280     84743.609      3898.202     85545.174 
      2357.340    0.000    0.000   32.156   30.844      3705.280     84757.301      3898.202     85559.049 
      2360.000    0.000    0.000   31.097   31.098      3705.280     84839.147      3898.202     85641.431 
      2361.800    0.000    0.000   30.380   30.380      3705.280     84894.476      3898.202     85696.761 
      2362.316    0.000    0.000   30.184   30.184      3705.280     84910.101      3898.202     85712.386 
      2367.184    0.000    0.000   28.453   28.454      3705.280     85052.824      3898.202     85855.110 
      2367.701    0.000    0.000   28.275   28.275      3705.280     85067.488      3898.202     85869.775 
      2367.710    0.000    0.000   28.272   28.272      3705.280     85067.742      3898.202     85870.029 
      2369.339    0.000    0.000   27.800   27.801      3705.280     85113.413      3898.202     85915.701 
      2370.000    0.000    0.000   27.614   27.614      3705.280     85131.728      3898.202     85934.015 
      2372.561    0.000    0.000   26.891   26.891      3705.280     85201.521      3898.202     86003.810 
      2373.034    0.000    0.000   26.730   26.731      3705.280     85214.203      3898.202     86016.492 
      2377.776    0.000    0.000   25.264   25.264      3705.280     85337.480      3898.202     86139.771 
      2378.341    0.000    0.000   25.090   25.091      3705.280     85351.705      3898.202     86153.996 
      2379.809    0.000    0.000   24.957   24.958      3705.280     85388.439      3898.202     86190.732 
      2379.819    0.000    0.000   24.956   24.957      3705.280     85388.689      3898.202     86190.982 
      2379.928    0.000    0.000   24.946   24.947      3705.280     85391.409      3898.202     86193.701 
      2379.938    0.000    0.000   32.615   32.616      3705.280     85391.697      3898.202     86193.989 
      2380.000    0.000    0.000   32.814   32.815      3705.280     85393.725      3898.202     86196.018 
      2380.680    0.000    0.000   35.000   35.001      3705.280     85416.782      3898.202     86219.075 
      2381.207    0.000    0.000   36.662   36.663      3705.280     85435.665      3898.202     86237.959 
      2381.217    0.000    0.000   42.656   42.657      3705.280     85436.061      3898.202     86238.355 
      2381.371    0.000    0.000   43.178   43.179      3705.280     85442.670      3898.202     86244.965 
      2381.381    0.000    0.000   46.289   46.291      3705.280     85443.118      3898.202     86245.412 
      2381.405    0.000    0.000   46.473   46.475      3705.280     85444.231      3898.202     86246.525 
      2382.716    0.000    0.000   51.768   51.770      3705.280     85508.628      3898.203     86310.924 
      2382.928    0.000    0.000   51.666   51.667      3705.280     85519.592      3898.203     86321.889 
      2383.661    0.000    0.000   51.318   51.319      3705.280     85557.336      3898.203     86359.633 
      2386.069    0.000    0.000   50.216   50.217      3705.280     85679.582      3898.203     86481.883 
      2386.490    0.000    0.000   50.029   50.030      3705.280     85700.684      3898.203     86502.985 
      2386.817    0.000    0.000   49.889   49.890      3705.280     85717.021      3898.203     86519.322 
      2390.000    0.000    0.000   48.623   48.625      3705.281     85873.803      3898.203     86676.109 
      2390.405    0.000    0.000   48.468   48.469      3705.281     85893.464      3898.203     86695.770 
      2390.736    0.000    0.000   48.349   48.351      3705.281     85909.487      3898.203     86711.794 
      2394.338    0.000    0.000   47.177   47.178      3705.281     86081.530      3898.203     86883.842 

      2394.680    0.000    0.000   47.074   47.075      3705.281     86097.647      3898.203     86899.959 
      2396.653    0.000    0.000   46.527   46.529      3705.281     86189.985      3898.203     86992.300 
      2398.287    0.000    0.000   46.099   46.100      3705.281     86265.661      3898.203     87067.977 
      2398.645    0.000    0.000   46.013   46.014      3705.281     86282.149      3898.203     87084.466 
      2400.000    0.000    0.000   45.717   45.718      3705.281     86344.296      3898.203     87146.614 
      2402.248    0.000    0.000   45.247   45.248      3705.281     86446.539      3898.204     87248.861 
      2402.626    0.000    0.000   45.173   45.174      3705.281     86463.628      3898.204     87265.951 
      2403.139    0.000    0.000   45.086   45.087      3705.281     86486.780      3898.204     87289.102 
      2406.218    0.000    0.000   44.592   44.593      3705.282     86624.839      3898.204     87427.164 
      2406.616    0.000    0.000   44.535   44.536      3705.282     86642.575      3898.204     87444.901 
      2406.622    0.000    0.000   44.534   44.535      3705.282     86642.842      3898.204     87445.168 
      2410.000    0.000    0.000   44.124   44.125      3705.282     86792.586      3898.204     87594.915 
      2410.196    0.000    0.000   44.100   44.101      3705.282     86801.232      3898.204     87603.561 
      2410.615    0.000    0.000   44.054   44.055      3705.282     86819.700      3898.204     87622.029 
      2414.178    0.000    0.000   43.736   43.737      3705.282     86976.099      3898.205     87778.431 
      2414.617    0.000    0.000   43.703   43.704      3705.282     86995.291      3898.205     87797.624 
      2417.271    0.000    0.000   43.544   43.544      3705.283     87111.068      3898.205     87913.402 
      2418.164    0.000    0.000   43.497   43.497      3705.283     87149.931      3898.205     87952.266 
      2418.623    0.000    0.000   43.476   43.477      3705.283     87169.891      3898.205     87972.226 
      2420.000    0.000    0.000   43.431   43.432      3705.283     87229.727      3898.205     88032.063 
      2422.154    0.000    0.000   43.337   43.338      3705.283     87323.177      3898.205     88125.514 
      2422.629    0.000    0.000   43.322   43.323      3705.283     87343.759      3898.205     88146.096 
      2426.144    0.000    0.000   43.242   43.243      3705.283     87495.895      3898.205     88298.234 
      2426.636    0.000    0.000   43.235   43.236      3705.283     87517.169      3898.205     88319.507 
      2430.000    0.000    0.000   43.213   43.214      3705.283     87662.574      3898.205     88464.916 
      2430.136    0.000    0.000   43.210   43.211      3705.283     87668.451      3898.205     88470.793 
      2430.644    0.000    0.000   43.203   43.204      3705.283     87690.400      3898.205     88492.742 
      2434.128    0.000    0.000   43.169   43.170      3705.283     87840.861      3898.205     88643.205 
      2434.651    0.000    0.000   43.167   43.167      3705.283     87863.438      3898.205     88665.782 
      2438.120    0.000    0.000   43.156   43.156      3705.283     88013.165      3898.206     88815.510 
      2440.000    0.000    0.000   43.157   43.157      3705.284     88094.299      3898.206     88896.644 
      2442.113    0.000    0.000   43.156   43.156      3705.284     88185.489      3898.206     88987.834 
      2446.106    0.000    0.000   43.162   43.162      3705.284     88357.821      3898.206     89160.167 
      2450.000    0.000    0.000   43.170   43.170      3705.284     88525.909      3898.206     89328.255 
      2460.000    0.000    0.000   43.223   43.224      3705.285     88957.878      3898.207     89760.225 
      2470.000    0.000    0.000   43.281   43.282      3705.285     89390.401      3898.207     90192.756 
      2480.000    0.000    0.000   43.328   43.330      3705.286     89823.448      3898.208     90625.819 
      2490.000    0.000    0.000   43.158   43.167      3705.286     90255.883      3898.208     91058.303 
      2500.000    0.000    0.000   43.334   43.362      3705.286     90688.343      3898.208     91490.946 
      2510.000    0.000    0.000   43.488   43.528      3705.286     91122.452      3898.209     91925.395 
      2520.000    0.000    0.000   43.652   43.682      3705.287     91558.153      3898.209     92361.443 
      2526.315    0.000    0.000   43.706   43.715      3705.287     91833.985      3898.209     92637.396 
      2526.325    0.000    0.000   42.157   42.166      3705.287     91834.415      3898.209     92637.826 
      2526.742    0.000    0.000   41.438   41.446      3705.287     91851.844      3898.209     92655.259 
      2526.752    0.000    0.000   39.675   39.683      3705.287     91852.250      3898.209     92655.664 
      2528.327    0.000    0.000   34.220   34.221      3705.287     91910.442      3898.209     92713.864 
      2528.741    0.000    0.000   33.501   33.502      3705.287     91924.461      3898.209     92727.882 
      2530.000    0.000    0.000   33.501   33.502      3705.287     91966.639      3898.209     92770.061 
      2531.735    0.000    0.000   33.502   33.513      3705.287     92024.764      3898.209     92828.197 
      2532.132    0.000    0.000   34.187   34.201      3705.287     92038.200      3898.209     92841.638 
      2533.736    0.000    0.000   39.743   39.769      3705.287     92097.491      3898.209     92900.961 
      2533.746    0.000    0.000   41.312   41.338      3705.287     92097.897      3898.209     92901.367 
      2534.121    0.000    0.000   41.960   41.989      3705.287     92113.510      3898.209     92916.991 
      2534.131    0.000    0.000   43.731   43.760      3705.287     92113.939      3898.209     92917.420 
      2540.000    0.000    0.000   43.722   43.796      3705.287     92370.571      3898.209     93174.353 
      2547.617    0.000    0.000   43.571   43.593      3705.287     92703.027      3898.210     93507.175 
      2550.000    0.000    0.000   43.576   43.583      3705.288     92806.863      3898.210     93611.046 
      2560.000    0.000    0.000   43.619   43.735      3705.288     93242.841      3898.210     94047.635 
      2566.225    0.000    0.000   43.747   43.791      3705.288     93514.767      3898.210     94320.058 
      2570.000    0.000    0.000   43.830   43.840      3705.288     93680.068      3898.211     94485.461 
      2580.000    0.000    0.000   43.981   43.999      3705.289     94119.123      3898.211     94924.656 
      2590.000    0.000    0.000   43.951   44.148      3705.290     94558.784      3898.212     95365.392 
      2600.000    0.000    0.000   44.054   44.054      3705.290     94998.806      3898.212     95806.401 
      2610.000    0.000    0.000   44.195   44.203      3705.291     95440.048      3898.213     96247.687 
      2620.000    0.000    0.000   44.727   44.742      3705.291     95884.657      3898.213     96692.414 
      2630.000    0.000    0.000   44.942   44.942      3705.292     96333.003      3898.214     97140.835 
      2640.000    0.000    0.000   45.457   45.457      3705.293     96784.996      3898.215     97592.831 
      2650.000    0.000    0.000   45.896   45.896      3705.293     97241.757      3898.215     98049.596 
      2652.617    0.000    0.000   46.017   46.017      3705.293     97362.025      3898.215     98169.864 
      2660.000    0.000    0.000   46.374   46.374      3705.294     97703.084      3898.216     98510.926 
      2670.000    0.000    0.000   46.692   46.694      3705.294     98168.414      3898.216     98976.269 
      2674.711    0.000    0.000   47.011   47.012      3705.294     98389.133      3898.216     99196.993 
      2680.000    0.000    0.000   47.392   47.393      3705.294     98638.784      3898.217     99446.646 
      2690.000    0.000    0.000   47.873   47.892      3705.295     99115.112      3898.218     99923.071 
      2700.000    0.000    0.000   48.246   48.248      3705.296     99595.708      3898.218    100403.769 
      2710.000    0.000    0.000   48.698   48.701      3705.296    100080.429      3898.218    100888.511 
      2720.000    0.000    0.000   50.036   50.623      3705.296    100574.102      3898.219    101385.130 
      2730.000    0.000    0.000   50.345   44.138      3705.297    101041.760      3898.219    101858.936 
      2738.646    0.000    0.000   50.898   44.306      3705.297    101418.519      3898.220    102241.282 
      2740.000    0.000    0.000   50.900   43.765      3705.297    101477.590      3898.220    102300.906 
      2750.000    0.000    0.000   51.792   51.832      3705.298    101954.539      3898.220    102778.893 
      2757.617    0.000    0.000   52.600   52.695      3705.298    102352.115      3898.220    103176.984 
      2760.000    0.000    0.000   52.907   53.026      3705.298    102477.826      3898.220    103302.951 
      2769.158    0.000    0.000   54.075   54.255      3705.298    102967.696      3898.221    103794.191 
      2770.000    0.000    0.000   54.187   54.373      3705.298    103013.275      3898.221    103839.923 
      2780.000    0.000    0.000   55.391   55.398      3705.299    103561.164      3898.221    104388.776 
      2790.000    0.000    0.000   56.681   57.130      3705.299    104121.524      3898.222    104951.417 
      2799.078    0.000    0.000   57.402   57.579      3705.299    104639.346      3898.222    105472.082 
      2800.000    0.000    0.000   57.377   57.539      3705.299    104692.259      3898.222    105525.151 
      2801.000    0.000    0.000   57.457   57.610      3705.299    104749.676      3898.222    105582.726 
      2810.000    0.000    0.000   57.457   57.493      3705.300    105266.790      3898.222    106100.692 
      2820.000    0.000    0.000   58.892   58.912      3705.300    105848.537      3898.222    106682.720 
      2830.000    0.000    0.000   60.550   60.991      3705.300    106445.748      3898.222    107282.238 
      2839.000    0.000    0.000   61.393   62.771      3705.301    106994.490      3898.223    107839.169 
      2839.078    0.000    0.000   61.401   62.770      3705.301    106999.278      3898.223    107844.065 
      2840.000    0.000    0.000   61.599   62.797      3705.301    107055.981      3898.223    107901.951 
      2850.000    0.000    0.000   60.916   60.954      3705.301    107668.556      3898.224    108520.702 
      2860.000    0.000    0.000   61.864   62.038      3705.302    108282.455      3898.224    109135.660 
      2868.800    0.000    0.000   62.413   62.612      3705.302    108829.275      3898.224    109684.121 
      2870.000    0.000    0.000   62.513   62.716      3705.302    108904.230      3898.224    109759.318 
      2880.000    0.000    0.000   63.293   63.297      3705.302    109533.260      3898.225    110389.381 
      2890.000    0.000    0.000   63.893   63.918      3705.303    110169.188      3898.225    111025.454 
      2900.000    0.000    0.000   64.735   64.802      3705.303    110812.328      3898.226    111669.055 
      2909.078    0.000    0.000   65.649   65.722      3705.304    111404.142      3898.226    112261.503 
      2910.000    0.000    0.000   65.747   65.808      3705.304    111464.716      3898.226    112322.139 
      2920.000    0.000    0.000   66.430   66.475      3705.304    112125.603      3898.226    112983.555 
      2928.830    0.000    0.000   66.504   66.506      3705.304    112712.508      3898.226    113570.668 
      2928.840    0.000    0.000   64.831   64.832      3705.304    112713.165      3898.226    113571.325 
      2929.035    0.000    0.000   64.481   64.482      3705.304    112725.773      3898.226    113583.933 
      2929.045    0.000    0.000   62.825   62.826      3705.304    112726.409      3898.226    113584.570 
      2930.000    0.000    0.000   59.510   59.512      3705.304    112784.825      3898.226    113642.986 
      2930.270    0.000    0.000   58.577   58.579      3705.304    112800.766      3898.226    113658.928 
      2930.604    0.000    0.000   58.018   58.019      3705.304    112820.238      3898.226    113678.400 
      2932.584    0.000    0.000   58.018   58.019      3705.304    112935.114      3898.226    113793.278 
      2933.090    0.000    0.000   58.930   58.931      3705.304    112964.702      3898.226    113822.867 
      2934.018    0.000    0.000   62.152   62.153      3705.304    113020.884      3898.226    113879.050 
      2934.028    0.000    0.000   63.955   63.956      3705.304    113021.514      3898.226    113879.680 
      2934.650    0.000    0.000   65.004   65.005      3705.304    113061.620      3898.226    113919.787 
      2934.660    0.000    0.000   66.783   66.784      3705.304    113062.279      3898.226    113920.446 
      2939.078    0.000    0.000   67.034   67.035      3705.304    113357.881      3898.226    114216.054 
      2940.000    0.000    0.000   67.078   67.080      3705.304    113419.707      3898.226    114277.881 
      2949.078    0.000    0.000   67.567   65.010      3705.304    114017.420      3898.226    114877.440 
      2950.000    0.000    0.000   67.644   63.433      3705.304    114076.258      3898.226    114936.652 
      2957.075    0.000    0.000   68.020   64.891      3705.305    114527.109      3898.227    115390.598 
      2960.000    0.000    0.000   68.239   67.234      3705.305    114718.985      3898.227    115583.832 
      2969.078    0.000    0.000   68.781   68.798      3705.305    115334.269      3898.227    116201.282 
      2970.000    0.000    0.000   68.835   68.851      3705.305    115397.710      3898.227    116264.738 
      2979.078    0.000    0.000   69.344   69.360      3705.305    116024.902      3898.227    116892.081 
      2980.000    0.000    0.000   69.402   69.418      3705.305    116088.864      3898.227    116956.058 
      2990.000    0.000    0.000   69.933   69.938      3705.305    116785.539      3898.228    117652.840 
      2999.078    0.000    0.000   70.312   16.876      3705.306    117179.536      3898.228    118046.890 
      3000.000    0.000    0.000   70.345   17.672      3705.306    117195.439      3898.228    118062.816 
      3010.000    0.000    0.000   70.805   25.768      3705.306    117412.306      3898.228    118280.016 
      3019.078    0.000    0.000   71.247   32.981      3705.306    117678.767      3898.228    118546.676 
      3020.000    0.000    0.000   71.276   33.689      3705.306    117709.481      3898.228    118577.411 
      3029.078    0.000    0.000   71.699   41.171      3705.306    118046.938      3898.228    118917.200 
      3030.000    0.000    0.000   71.715   41.853      3705.306    118084.761      3898.228    118955.474 
      3039.078    0.000    0.000   72.078   51.991      3705.306    118506.431      3898.228    119381.433 
      3040.000    0.000    0.000   72.114   53.856      3705.306    118554.807      3898.228    119430.229 
      3050.000    0.000    0.000   72.145   64.560      3705.307    119144.344      3898.229    120022.307 
      3060.000    0.000    0.000   72.372   72.452      3705.307    119828.732      3898.229    120707.367 
      3070.000    0.000    0.000   72.559   72.747      3705.307    120553.387      3898.229    121433.360 
      3080.000    0.000    0.000   72.940   72.986      3705.308    121280.884      3898.230    122162.023 
      3090.000    0.000    0.000   73.268   73.296      3705.308    122011.924      3898.230    122893.431 

      3099.078    0.000    0.000   73.497   73.509      3705.308    122678.087      3898.230    123559.775 
      3100.000    0.000    0.000   73.514   73.525      3705.308    122745.860      3898.230    123627.558 
      3109.078    0.000    0.000   73.617   73.645      3705.309    123413.690      3898.231    124295.562 
      3110.000    0.000    0.000   73.626   73.661      3705.309    123481.569      3898.231    124363.470 
      3120.000    0.000    0.000   73.694   73.810      3705.309    124218.168      3898.231    125100.824 
      3130.000    0.000    0.000   73.749   73.945      3705.309    124955.386      3898.232    125839.596 
      3140.000    0.000    0.000   73.612   72.829      3705.310    125684.611      3898.232    126573.465 
      3150.000    0.000    0.000   73.450   67.905      3705.310    126382.568      3898.233    127277.136 
      3160.000    0.000    0.000   72.224   66.936      3705.311    127051.708      3898.233    127951.341 
      3170.000    0.000    0.000   69.440   64.645      3705.311    127701.633      3898.233    128609.244 
      3180.000    0.000    0.000   69.216   64.491      3705.311    128337.358      3898.233    129254.923 
      3180.000    0.000    0.000   69.216   64.491      3705.311    128337.358      3898.233    129254.923 
      3190.000    0.000    0.000   43.859   38.596      3705.311    128845.777      3898.233    129770.358 
      3198.753    0.000    0.000   35.870   35.872      3705.311    129169.909      3898.233    130096.264 
      3200.000    0.000    0.000   34.730   29.521      3705.311    129210.429      3898.233    130137.036 
      3210.000    0.000    0.000   25.538   20.407      3705.311    129456.045      3898.233    130386.678 
      3220.000    0.000    0.000   16.143   11.158      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3221.075    0.000    0.000    0.000    0.000      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3230.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3240.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3250.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3260.000    0.000    0.000   15.374   12.419      3705.312    129609.015      3898.234    130544.503 
      3270.000    2.774    0.000   32.524   29.082      3705.312    129812.678      3898.234    130752.010 
      3278.871    0.000    0.000   28.989   28.990      3705.312    130070.250      3898.234    131009.587 
      3280.000    0.000    0.000   37.769   36.266      3705.312    130107.085      3898.234    131046.424 
      3290.000    0.000    0.000   46.330   42.951      3705.312    130501.046      3898.234    131442.510 
      3300.000    0.000    0.000   54.866   51.649      3705.312    130968.489      3898.234    131915.509 
      3300.000    0.000    0.000   54.866   51.649      3705.312    130968.489      3898.234    131915.509 
      3310.000    0.000    0.000   66.846   63.725      3705.313    131537.303      3898.235    132492.378 
      3320.000    0.000    0.000   66.718   63.465      3705.313    132164.117      3898.235    133128.327 
      3330.000    0.000    0.000   67.617   64.346      3705.313    132794.741      3898.236    133767.381 
      3340.000    0.000    0.000   68.673   65.377      3705.314    133436.804      3898.236    134415.997 
      3350.000    0.000    0.000   69.010   65.894      3705.314    134088.374      3898.236    135072.352 
      3360.000    0.000    0.000   68.590   67.167      3705.314    134749.396      3898.236    135737.657 
      3370.000    0.000    0.000   67.977   68.042      3705.314    135422.968      3898.237    136413.704 
      3379.078    0.000    0.000   67.148   67.228      3705.315    136036.301      3898.237    137027.695 
      3380.000    0.000    0.000   67.063   67.145      3705.315    136098.173      3898.237    137089.641 
      3390.000    0.000    0.000   66.333   66.484      3705.315    136765.153      3898.237    137757.783 
      3400.000    0.000    0.000   65.587   65.791      3705.315    137424.749      3898.237    138419.156 
      3410.000    0.000    0.000   65.496   65.562      3705.315    138080.161      3898.237    139075.922 
      3419.078    0.000    0.000   64.481   64.621      3705.315    138670.126      3898.238    139666.826 
      3420.000    0.000    0.000   64.396   64.538      3705.315    138729.538      3898.238    139726.369 
      3429.078    0.000    0.000   63.342   63.598      3705.315    139309.341      3898.238    140307.979 
      3430.000    0.000    0.000   63.916   64.095      3705.315    139368.007      3898.238    140366.845 
      3440.000    0.000    0.000   61.686   61.770      3705.316    139996.015      3898.238    140996.170 
      3450.000    0.000    0.000   60.318   60.331      3705.316    140606.035      3898.238    141606.676 
      3460.000    0.000    0.000   59.171   59.327      3705.316    141203.482      3898.238    142204.964 
      3461.000    0.000    0.000   59.071   59.222      3705.316    141262.603      3898.238    142264.238 
      3470.000    0.000    0.000   58.288   58.394      3705.317    141790.716      3898.239    142793.506 
      3480.000    0.000    0.000   57.475   57.499      3705.318    142369.533      3898.240    143372.969 
      3485.075    0.000    0.000   57.092   57.499      3705.318    142660.248      3898.240    143664.777 
      3490.000    0.000    0.000   55.806   55.818      3705.318    142938.259      3898.241    143943.819 
      3499.000    0.000    0.000   54.806   54.812      3705.319    143436.013      3898.241    144441.654 
      3500.000    0.000    0.000   54.697   54.704      3705.319    143490.764      3898.241    144496.412 
      3510.000    0.000    0.000   53.723   53.726      3705.319    144032.865      3898.242    145038.558 
      3520.000    0.000    0.000   52.646   52.647      3705.320    144564.707      3898.242    145570.423 
      3523.077    0.000    0.000   52.269   52.271      3705.320    144726.118      3898.242    145731.839 
      3530.000    0.000    0.000   51.443   51.458      3705.320    145085.116      3898.242    146090.894 
      3536.287    0.000    0.000   50.786   50.799      3705.320    145406.473      3898.243    146412.336 
      3540.000    0.000    0.000   50.401   50.421      3705.321    145594.326      3898.243    146600.250 
      3550.000    0.000    0.000   48.558   48.568      3705.321    146089.124      3898.244    147095.192 
      3560.000    0.000    0.000   45.778   45.855      3705.322    146560.806      3898.244    147567.305 
      3570.000   45.082   45.213    0.000    0.000      3930.732    146789.698      4124.309    147796.580 
      3580.000   48.562   14.061    0.000    0.000      4225.299    146789.698      4420.678    147796.580 
      3590.000   28.348   28.958   22.269   18.800      4436.197    146880.733      4635.770    147890.582 
      3600.000    4.304    4.393   40.560   32.638      4599.461    147134.496      4802.523    148147.776 
      3610.000    0.000    0.000   42.735   40.966      4620.983    147500.018      4824.489    148515.795 
      3620.000    0.000    0.000   41.802   41.868      4620.984    147911.826      4824.489    148929.963 
      3630.000    0.000    0.000   40.593   40.622      4620.984    148323.805      4824.489    149342.412 
      3640.000    0.000    0.000   39.877   39.878      4620.984    148726.158      4824.489    149744.912 
      3650.000    0.000    0.000   39.455   39.457      4620.984    149122.818      4824.490    150141.587 
      3660.000    0.000    0.000   39.482   39.587      4620.984    149517.501      4824.490    150536.807 
      3668.752    0.000    0.000   39.081   39.162      4620.984    149861.290      4824.490    150881.412 
      3670.000    0.000    0.000   39.026   39.128      4620.984    149910.029      4824.490    150930.265 
      3677.177    1.002    1.003   37.599   37.687      4624.582    150184.997      4828.087    151205.914 
      3680.000    1.489    1.489   36.887   36.976      4628.098    150290.134      4831.603    151311.301 
      3690.000    5.346    5.346   34.498   34.579      4662.269    150647.061      4865.775    151669.077 
      3700.000    7.525    7.525   32.835   32.932      4726.624    150983.726      4930.130    152006.632 
      3710.000    0.002    9.465   40.419   31.021      4811.569    151302.683      5015.079    152326.397 
      3720.000    0.001   12.384   40.831   25.259      4920.806    151581.696      5124.325    152607.798 
      3730.000   14.137   14.138   26.910   26.911      5053.405    151840.474      5256.935    152868.646 
      3740.000   13.379   13.379   27.802   27.802      5190.983    152114.033      5394.519    153142.210 
      3750.000   12.677   12.679   28.512   28.513      5321.264    152395.604      5524.808    153423.786 
      3757.496   12.021   12.022   29.229   29.230      5413.834    152612.020      5617.385    153640.205 
      3760.000   11.771   11.772   29.503   29.503      5443.622    152685.552      5647.174    153713.739 
      3761.562   11.598   11.598   29.664   29.664      5461.873    152731.761      5665.426    153759.948 
      3765.628   11.167   11.167   30.084   30.085      5508.154    152853.228      5711.708    153881.419 
      3769.694   10.790   10.790   30.473   30.475      5552.794    152976.341      5756.348    154004.538 
      3770.000   10.761   10.761   30.501   30.504      5556.091    152985.670      5759.645    154013.868 
      3773.760   11.172   11.172   30.102   30.103      5597.325    153099.605      5800.880    154127.809 
      3777.826   11.638   11.639   29.671   29.672      5643.699    153221.124      5847.255    154249.333 
      3780.000   11.893   11.894   29.446   29.448      5669.278    153285.384      5872.835    154313.596 
      3781.892   12.036   12.037   29.364   29.365      5691.915    153341.019      5895.473    154369.233 
      3785.959   12.335   12.335   29.217   29.218      5741.473    153460.145      5945.033    154488.362 
      3786.560   12.378   12.378   29.198   29.199      5748.899    153477.699      5952.459    154505.917 
      3790.000   12.612   12.613   29.112   29.112      5791.881    153577.992      5995.444    154606.213 
      3790.025   12.613   12.614   29.111   29.112      5792.197    153578.720      5995.759    154606.940 
      3794.091   12.836   12.837   28.952   28.956      5843.934    153696.761      6047.500    154724.992 
      3794.496   12.859   12.860   28.937   28.942      5849.138    153708.484      6052.703    154736.717 
      3798.157   13.042   13.044   28.857   28.870      5896.551    153814.277      6100.120    154842.543 
      3798.432   13.056   13.057   28.853   28.867      5900.139    153822.212      6103.709    154850.481 
      3800.000   13.133   13.134   28.850   28.869      5920.671    153867.452      6124.243    154895.746 
      3802.223   12.953   12.954   29.044   29.063      5949.665    153931.802      6153.239    154960.137 
      3802.367   12.940   12.941   29.059   29.077      5951.530    153935.985      6155.104    154964.323 
      3806.290   12.553   12.554   29.526   29.568      6001.534    154050.899      6205.112    155079.356 
      3806.301   12.553   12.553   29.527   29.569      6001.672    154051.224      6205.250    155079.682 
      3807.859   12.383   12.383   29.752   29.812      6021.097    154097.402      6224.676    155125.940 
      3810.000   12.144   12.144   30.069   30.161      6047.353    154161.441      6250.933    155190.141 
      3810.232   12.096   12.097   30.093   30.183      6050.165    154168.420      6253.745    155197.141 
      3810.356   12.073   12.074   30.105   30.195      6051.663    154172.152      6255.243    155200.885 
      3812.876   11.670   11.670   30.287   30.372      6081.579    154248.247      6285.160    155277.199 
      3814.161   11.522   11.523   30.342   30.429      6096.480    154287.201      6300.062    155316.263 
      3814.422   11.495   11.496   30.353   30.441      6099.484    154295.122      6303.066    155324.207 
      3818.085   17.798   17.828   23.914   24.006      6153.135    154394.512      6356.774    155423.925 
      3818.489   18.400   18.436   23.310   23.400      6160.447    154404.051      6364.099    155433.501 
      3820.000   21.502   21.570   21.780   21.870      6190.592    154438.117      6394.324    155467.703 
      3822.005   16.345   16.371   25.887   25.992      6228.533    154485.903      6432.359    155515.685 
      3822.555   15.215   15.232   27.167   27.277      6237.212    154500.493      6441.050    155530.333 
      3825.920   12.059   12.060   31.266   31.380      6283.100    154598.807      6486.968    155629.024 
      3826.324   12.123   12.124   31.314   31.429      6287.985    154611.448      6491.853    155641.711 
      3826.622   12.169   12.170   31.352   31.467      6291.604    154620.786      6495.473    155651.083 
      3829.829   12.673   12.674   31.682   31.817      6331.438    154721.860      6535.310    155752.559 
      3830.000   12.699   12.700   31.699   31.837      6333.607    154727.279      6537.479    155758.001 
      3830.689   12.778   12.778   31.845   31.947      6342.384    154749.170      6546.257    155779.975 
      3831.277   12.846   12.847   31.971   32.099      6349.917    154767.932      6553.791    155798.805 
      3833.732   13.070   13.070   32.594   32.682      6381.730    154847.186      6585.604    155878.324 
      3834.755   13.162   13.162   32.865   32.942      6395.147    154880.669      6599.022    155911.891 
      3837.626   13.441   13.441   33.571   33.640      6433.336    154976.037      6637.211    156007.468 
      3838.822   13.558   13.558   33.861   33.936      6449.481    155016.361      6653.356    156047.878 
      3839.078   13.584   13.584   33.922   33.999      6452.955    155025.037      6656.830    156056.574 
      3839.788   13.536   13.536   34.197   34.257      6462.583    155049.220      6666.458    156080.805 
      3840.000   13.522   13.522   34.277   34.348      6465.451    155056.478      6669.326    156088.077 
      3841.513   13.396   13.396   34.916   34.967      6485.815    155108.823      6689.690    156140.514 
      3842.889   13.276   13.277   35.516   35.553      6504.166    155157.280      6708.041    156189.032 
      3845.391   13.062   13.062   36.578   36.597      6537.115    155247.469      6740.991    156279.291 
      3846.379   12.974   12.974   36.996   37.011      6549.977    155283.815      6753.853    156315.653 
      3846.955   12.920   12.921   37.242   37.255      6557.434    155305.195      6761.310    156337.041 
      3848.925   12.742   12.742   38.072   38.086      6582.712    155379.379      6786.588    156411.253 
      3849.259    9.506    9.506   38.222   38.237      6586.427    155392.120      6790.303    156423.999 
      3849.466    6.494    6.494   38.316   38.331      6588.083    155400.042      6791.960    156431.923 
      3849.476    0.000    0.000   37.703   37.719      6588.116    155400.422      6791.992    156432.304 
      3849.541    0.000    0.000   37.730   37.743      6588.116    155402.874      6791.992    156434.756 
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      3849.551    0.000    0.000   37.734   37.747      6588.116    155403.251      6791.992    156435.134 
      3850.000    0.000    0.000   37.919   37.934      6588.116    155420.235      6791.992    156452.124 
      3850.273    0.000    0.000   38.032   38.048      6588.116    155430.603      6791.992    156462.496 
      3851.578    0.000    0.000   38.497   38.503      6588.116    155480.538      6791.992    156512.445 
      3852.486    0.000    0.000   32.823   32.824      6588.116    155512.917      6791.992    156544.827 
      3852.487    0.000    0.000   32.816   32.817      6588.116    155512.950      6791.992    156544.860 
      3852.496    0.000    0.000   25.607   25.608      6588.116    155513.213      6791.992    156545.123 
      3852.497    0.000    0.000   25.607   25.608      6588.116    155513.239      6791.992    156545.148 
      3853.516    0.000    0.000   25.605   25.605      6588.116    155539.331      6791.992    156571.241 
      3854.206    0.000    0.000   25.606   25.607      6588.116    155556.999      6791.992    156588.910 
      3854.922    0.000    0.000   25.631   25.632      6588.116    155575.342      6791.992    156607.253 
      3855.621    0.000    0.000   25.657   25.657      6588.116    155593.268      6791.992    156625.179 
      3856.757    0.000    0.000   25.916   25.916      6588.116    155622.561      6791.992    156654.472 
      3857.811    0.000    0.000   26.084   26.084      6588.116    155649.965      6791.992    156681.877 
      3859.130    0.000    0.000   26.295   26.295      6588.116    155684.509      6791.992    156716.421 
      3860.000    0.000    0.000   26.408   26.408      6588.116    155707.434      6791.992    156739.347 
      3860.028    0.000    0.000   26.412   26.412      6588.116    155708.174      6791.992    156740.087 
      3863.887    0.000    0.000   26.948   26.948      6588.116    155811.130      6791.992    156843.045 
      3865.274    0.000    0.000   27.042   27.042      6588.116    155848.572      6791.992    156880.487 
      3866.160    0.000    0.000   27.135   27.136      6588.116    155872.572      6791.992    156904.488 
      3869.078    0.000    0.000   27.567   27.568      6588.116    155952.383      6791.992    156984.300 
      3870.000    0.000    0.000   27.704   27.704      6588.116    155977.863      6791.992    157009.781 
      3873.648    0.000    0.000   28.178   28.179      6588.116    156079.792      6791.992    157111.712 
      3875.586    0.000    0.000   28.363   28.364      6588.116    156134.580      6791.992    157166.502 
      3875.680    0.000    0.000   28.372   28.372      6588.116    156137.247      6791.992    157169.168 
      3880.000    0.000    0.000   28.788   28.788      6588.116    156260.711      6791.992    157292.635 
      3883.392    0.000    0.000   29.127   29.128      6588.116    156358.935      6791.992    157390.861 
      3890.000    0.000    0.000   29.743   29.744      6588.117    156553.442      6791.993    157585.374 
      3893.129    0.000    0.000   30.050   30.051      6588.117    156646.989      6791.993    157678.923 
      3900.000    0.000    0.000   30.656   30.680      6588.117    156855.545      6791.993    157887.564 
      3902.858    0.000    0.000   30.922   30.951      6588.117    156943.540      6791.993    157975.636 
      3910.000    0.000    0.000   31.529   31.571      6588.117    157166.552      6791.993    158198.903 
      3912.586    0.000    0.000   31.733   31.776      6588.117    157248.351      6791.993    158280.810 
      3920.000    0.000    0.000   32.068   32.116      6588.117    157484.863      6791.994    158517.659 
      3922.312    0.000    0.000   32.177   32.227      6588.118    157559.130      6791.994    158592.040 
      3930.000    0.000    0.000   32.076   32.077      6588.118    157806.119      6791.995    158839.225 
      3940.000    0.000    0.000   32.877   32.903      6588.119    158130.886      6791.995    159164.126 
      3950.000    0.000    0.000   33.276   33.282      6588.119    158461.648      6791.995    159495.050 
      3952.311    0.000    0.000   33.407   33.414      6588.119    158538.700      6791.995    159572.117 
      3953.975    0.000    0.000   33.501   33.508      6588.119    158594.368      6791.995    159627.796 
      3960.000    0.000    0.000   33.875   33.899      6588.119    158797.337      6791.995    159830.861 
      3970.000    0.000    0.000   35.719   35.860      6588.119    159145.305      6791.996    160179.658 
      3970.967    0.000    0.000   35.788   35.946      6588.119    159179.878      6791.996    160214.376 
      3977.930    0.000    0.000   36.101   36.156      6588.119    159430.161      6791.996    160465.401 
      3980.000    0.000    0.000   36.178   36.223      6588.119    159504.970      6791.996    160540.313 
      3980.682    0.000    0.000   36.202   36.244      6588.119    159529.652      6791.996    160565.025 
      3981.601    0.000    0.000   36.232   36.271      6588.119    159562.935      6791.996    160598.345 
      3981.826    0.000    0.000   36.236   36.278      6588.119    159571.088      6791.996    160606.507 
      3990.000    0.000    0.000   36.491   36.848      6588.120    159868.323      6791.996    160905.373 
      3990.623    0.000    0.000   37.112   37.337      6588.120    159891.251      6791.996    160928.482 
      3993.743    0.000    0.000   37.606   37.825      6588.120    160007.812      6791.996    161045.735 
      3996.307    0.000    0.000   37.592   37.808      6588.120    160104.216      6791.996    161142.697 
      4000.000    0.000    0.000   37.571   25.855      6588.120    160219.730      6791.996    161260.251 
      4000.594    0.000    0.000   37.567   30.463      6588.120    160235.944      6791.996    161276.978 
      4005.000    0.000    0.000   37.535   37.806      6588.120    160383.898      6791.996    161427.376 
      4006.366    0.000    0.000   37.525   37.747      6588.120    160435.163      6791.996    161478.979 
      4010.000    0.000    0.000   37.499   37.590      6588.120    160571.481      6791.996    161615.867 
      4010.565    0.000    0.000   37.495   37.567      6588.120    160592.667      6791.996    161637.099 
      4013.975    0.000    0.000   37.464   37.491      6588.120    160720.471      6791.996    161765.073 
      4016.427    0.000    0.000   37.441   37.458      6588.120    160812.305      6791.996    161856.961 
      4020.000    0.000    0.000   37.251   38.511      6588.120    160945.742      6791.996    161992.679 
      4020.538    0.000    0.000   37.243   38.398      6588.120    160965.781      6791.996    162013.368 
      4026.485    0.000    0.000   37.138   37.721      6588.120    161186.954      6791.996    162239.710 
      4028.066    0.000    0.000   37.117   37.700      6588.120    161245.652      6791.996    162299.330 
      4030.000    0.000    0.000   37.090   37.677      6588.120    161317.410      6791.996    162372.220 
      4030.512    0.000    0.000   37.082   37.672      6588.120    161336.398      6791.996    162391.509 
      4030.686    0.000    0.000   37.080   37.671      6588.120    161342.850      6791.996    162398.064 
      4040.000    0.000    0.000   36.935   37.416      6588.121    161687.539      6791.997    162747.744 
      4050.000    0.000    0.000   36.461   36.728      6588.121    162054.521      6791.997    163118.467 
      4060.000    0.000    0.000   35.375   35.382      6588.121    162413.702      6791.997    163479.020 
      4070.000    0.000    0.000   34.857   34.859      6588.121    162764.861      6791.997    163830.223 
      4073.975    0.000    0.000   34.800   34.802      6588.121    162903.303      6791.998    163968.673 
      4080.000    0.000    0.000   34.717   34.719      6588.122    163112.723      6791.998    164178.103 
      4090.000    0.000    0.000   34.519   34.520      6588.122    163458.902      6791.998    164524.296 
      4100.000    0.000    0.000   33.827   33.829      6588.122    163800.629      6791.999    164866.039 
      4102.877    0.000    0.000   33.664   33.667      6588.122    163897.715      6791.999    164963.131 
      4102.887    0.000    0.000   33.664   33.667      6588.122    163898.051      6791.999    164963.468 
      4104.818    0.000    0.000   33.017   33.074      6588.122    163962.432      6791.999    165027.906 
      4104.828    0.000    0.000   33.013   33.070      6588.122    163962.762      6791.999    165028.236 
      4110.000    0.000    0.000   32.035   32.259      6588.123    164130.975      6791.999    165197.175 
      4120.000    0.000    0.000   31.096   31.099      6588.124    164446.628      6792.000    165513.965 
      4130.000    0.000    0.000   31.025   31.025      6588.125    164757.229      6792.001    165824.588 
      4140.000    0.000    0.000   30.689   30.690      6588.125    165065.796      6792.001    166133.166 
      4150.000    0.000    0.000   30.243   30.246      6588.125    165370.454      6792.002    166437.849 
      4160.000    0.000    0.000   30.010   29.000      6588.126    165664.637      6792.002    166734.081 
      4170.000    9.326    9.643   24.879   15.848      6634.755    165886.373      6840.216    166958.323 
      4180.000   26.985    9.716    7.636    3.542      6729.907    165982.851      6937.009    167055.275 
      4190.000   34.732   20.418    0.000    0.000      6879.923    166000.561      7087.676    167072.986 
      4200.000   10.269   10.338   20.954    7.970      7032.760    166039.644      7241.453    167112.838 
      4210.000    0.000    0.000   29.079   29.126      7084.103    166224.119      7293.141    167298.318 
      4220.000    0.000    0.000   29.270   29.309      7084.104    166515.860      7293.141    167590.492 
      4230.000    0.000    0.000   29.412   29.444      7084.104    166809.269      7293.141    167884.257 
      4240.000    0.000    0.000   30.004   30.004      7084.104    167106.350      7293.141    168181.495 
      4249.566    0.000    0.000   30.025   30.025      7084.104    167393.468      7293.142    168468.614 
      4250.000    0.000    0.000   30.026   30.026      7084.104    167406.499      7293.142    168481.645 
      4260.000    0.000    0.000   30.049   30.049      7084.105    167706.871      7293.142    168782.018 
      4270.000    0.000    0.000   30.093   30.093      7084.105    168007.580      7293.142    169082.727 
      4280.000    0.000    0.000   30.166   30.166      7084.105    168308.872      7293.143    169384.021 
      4290.000    0.000    0.000   30.270   30.270      7084.106    168611.050      7293.143    169686.199 
      4300.000    0.000    0.000   30.494   30.494      7084.106    168914.869      7293.144    169990.019 
      4310.000    0.000    0.000   30.521   30.521      7084.107    169219.943      7293.144    170295.094 
      4320.000    0.000    0.000   30.563   30.563      7084.107    169525.362      7293.145    170600.516 
      4330.000    0.000    0.000   30.647   30.647      7084.108    169831.414      7293.145    170906.570 
      4340.000    0.000    0.000   30.702   30.702      7084.108    170138.160      7293.146    171213.317 
      4347.066    0.000    0.000   30.744   30.744      7084.109    170355.249      7293.146    171430.407 
      4350.000    0.000    0.000   30.780   30.780      7084.109    170445.506      7293.146    171520.664 
      4360.000    0.000    0.000   30.923   30.923      7084.110    170754.023      7293.147    171829.181 
      4370.000    0.000    0.000   31.143   31.143      7084.110    171064.353      7293.148    172139.512 
      4380.000    0.000    0.000   31.437   31.437      7084.111    171377.251      7293.148    172452.411 
      4390.000    0.000    0.000   31.768   31.768      7084.111    171693.276      7293.148    172768.437 
      4400.000    0.000    0.000   32.119   32.119      7084.111    172012.713      7293.149    173087.874 
      4408.296    0.000    0.000   32.273   32.273      7084.112    172279.811      7293.149    173354.974 
      4408.306    0.000    0.000   32.273   32.273      7084.112    172280.134      7293.149    173355.297 
      4410.000    0.000    0.000   32.281   32.281      7084.112    172334.812      7293.149    173409.974 
      4420.000    0.000    0.000   32.440   32.440      7084.112    172658.420      7293.149    173733.584 
      4430.000    0.000    0.000   32.617   32.617      7084.113    172983.709      7293.150    174058.873 
      4435.497    0.000    0.000   32.726   32.726      7084.113    173163.307      7293.150    174238.470 
      4440.000    0.000    0.000   32.829   32.830      7084.113    173310.906      7293.150    174386.070 
      4444.566    0.000    0.000   32.998   32.999      7084.113    173461.191      7293.150    174536.355 
      4445.302    0.000    0.000   33.016   33.016      7084.113    173485.484      7293.150    174560.648 
      4450.000    0.000    0.000   32.886   32.886      7084.113    173640.289      7293.150    174715.453 
      4454.719    0.000    0.000   32.760   32.760      7084.113    173795.182      7293.151    174870.346 
      4454.729    0.000    0.000   32.760   32.760      7084.113    173795.509      7293.151    174870.674 
      4455.114    0.000    0.000   32.750   32.750      7084.113    173808.120      7293.151    174883.284 
      4457.486    0.000    0.000   32.671   32.671      7084.113    173885.710      7293.151    174960.875 
      4460.000    0.000    0.000   32.568   32.568      7084.113    173967.716      7293.151    175042.880 
      4464.936    0.000    0.000   32.340   32.340      7084.114    174127.908      7293.151    175203.073 
      4465.017    0.000    0.000   32.334   32.335      7084.114    174130.527      7293.151    175205.692 
      4470.000    0.000    0.000   32.037   32.038      7084.114    174290.910      7293.151    175366.078 
      4474.762    0.000    0.000   31.755   31.756      7084.114    174442.798      7293.151    175517.971 
      4476.910    0.000    0.000   31.610   31.611      7084.114    174510.852      7293.151    175586.027 
      4480.000    0.000    0.000   31.404   31.405      7084.114    174608.209      7293.151    175683.388 
      4483.889    0.000    0.000   30.999   31.000      7084.114    174729.552      7293.151    175804.735 
      4484.602    0.000    0.000   30.876   30.877      7084.114    174751.610      7293.151    175826.794 
      4485.057    0.000    0.000   30.794   30.795      7084.114    174765.640      7293.151    175840.824 
      4486.772    0.000    0.000   30.493   30.494      7084.114    174818.194      7293.151    175893.379 
      4489.695    0.000    0.000   29.972   29.973      7084.114    174906.565      7293.151    175981.752 
      4490.000    0.000    0.000   29.918   29.918      7084.114    174915.698      7293.151    175990.885 
      4492.357    0.000    0.000   29.496   29.497      7084.114    174985.718      7293.151    176060.906 
      4494.564    0.000    0.000   29.102   29.102      7084.114    175050.381      7293.151    176125.570 
      4496.773    0.000    0.000   28.683   28.684      7084.114    175114.204      7293.151    176189.395 
      4498.545    0.000    0.000   28.360   28.360      7084.114    175164.745      7293.151    176239.936 
      4500.000    0.000    0.000   28.028   28.028      7084.114    175205.766      7293.151    176280.958 
      4502.270    0.000    0.000   27.509   27.509      7084.114    175268.800      7293.151    176343.992 

      4504.595    0.000    0.000   27.113   27.113      7084.114    175332.298      7293.151    176407.491 
      4506.249    0.000    0.000   26.895   26.896      7084.114    175376.963      7293.151    176452.157 
      4506.451    0.000    0.000   26.869   26.869      7084.114    175382.393      7293.151    176457.587 
      4506.926    0.000    0.000   26.810   26.810      7084.114    175395.142      7293.151    176470.336 
      4507.684    0.000    0.000   26.720   26.720      7084.114    175415.430      7293.151    176490.624 
      4507.694    0.000    0.000   32.811   32.811      7084.114    175415.727      7293.151    176490.921 
      4507.715    0.000    0.000   32.810   32.810      7084.114    175416.416      7293.151    176491.610 
      4507.725    0.000    0.000   35.899   35.899      7084.114    175416.760      7293.151    176491.954 
      4508.468    0.000    0.000   41.470   41.470      7084.114    175445.502      7293.151    176520.696 
      4509.349    0.000    0.000   41.294   41.294      7084.114    175481.960      7293.152    176557.154 
      4510.000    0.000    0.000   41.168   41.168      7084.114    175508.801      7293.152    176583.996 
      4513.301    0.000    0.000   40.525   40.525      7084.114    175643.635      7293.152    176718.830 
      4515.449    0.000    0.000   40.119   40.119      7084.114    175730.247      7293.152    176805.441 
      4517.068    0.000    0.000   39.818   39.818      7084.114    175794.956      7293.152    176870.151 
      4517.258    0.000    0.000   39.791   39.791      7084.114    175802.519      7293.152    176877.714 
      4520.000    0.000    0.000   39.396   39.396      7084.114    175911.084      7293.152    176986.279 
      4521.218    0.000    0.000   39.219   39.220      7084.114    175958.960      7293.152    177034.155 
      4525.182    0.000    0.000   38.676   38.676      7084.114    176113.349      7293.152    177188.544 
      4527.226    0.000    0.000   38.411   38.411      7084.114    176192.131      7293.152    177267.327 
      4529.149    0.000    0.000   38.238   38.238      7084.114    176265.829      7293.152    177341.025 
      4529.746    0.000    0.000   38.186   38.186      7084.114    176288.641      7293.152    177363.837 
      4530.000    0.000    0.000   38.140   38.140      7084.114    176298.335      7293.152    177373.531 
      4532.844    0.000    0.000   37.805   37.808      7084.114    176406.328      7293.152    177481.530 
      4533.119    0.000    0.000   37.787   37.790      7084.114    176416.722      7293.152    177491.925 
      4534.978    0.000    0.000   37.684   37.687      7084.114    176486.872      7293.152    177562.081 
      4534.988    0.000    0.000   37.683   37.686      7084.114    176487.249      7293.152    177562.458 
      4535.042    0.000    0.000   37.681   37.684      7084.114    176489.284      7293.152    177564.493 
      4535.052    0.000    0.000   46.252   46.255      7084.114    176489.704      7293.152    177564.913 
      4535.652    0.000    0.000   50.965   50.968      7084.114    176518.869      7293.152    177594.079 
      4537.093    0.000    0.000   50.730   50.732      7084.115    176592.141      7293.152    177667.354 
      4537.944    0.000    0.000   50.599   50.600      7084.115    176635.257      7293.152    177710.471 
      4540.000    0.000    0.000   50.290   50.290      7084.115    176738.970      7293.152    177814.187 
      4540.796    0.000    0.000   50.161   50.161      7084.115    176778.950      7293.152    177854.167 
      4541.069    0.000    0.000   50.118   50.118      7084.115    176792.638      7293.152    177867.855 
      4541.932    0.000    0.000   49.991   49.992      7084.115    176835.835      7293.152    177911.052 
      4543.755    0.000    0.000   49.734   49.735      7084.115    176926.735      7293.152    178001.952 
      4545.047    0.000    0.000   49.556   49.556      7084.115    176990.876      7293.152    178066.094 
      4545.922    0.000    0.000   49.442   49.442      7084.115    177034.187      7293.152    178109.406 
      4549.028    0.000    0.000   49.051   49.051      7084.115    177187.146      7293.152    178262.365 
      4549.914    0.000    0.000   48.946   48.947      7084.115    177230.558      7293.152    178305.778 
      4550.000    0.000    0.000   48.937   48.937      7084.115    177234.767      7293.152    178309.987 
      4553.011    0.000    0.000   48.598   48.599      7084.115    177381.606      7293.152    178456.827 
      4553.908    0.000    0.000   48.504   48.505      7084.115    177425.156      7293.152    178500.378 
      4556.995    0.000    0.000   48.200   48.200      7084.115    177574.419      7293.152    178649.642 
      4557.755    0.000    0.000   48.128   48.129      7084.115    177611.024      7293.152    178686.247 
      4557.904    0.000    0.000   48.115   48.115      7084.115    177618.194      7293.152    178693.418 
      4560.000    0.000    0.000   47.938   47.938      7084.115    177718.857      7293.152    178794.082 
      4560.981    0.000    0.000   47.855   47.856      7084.115    177765.843      7293.153    178841.069 
      4561.902    0.000    0.000   47.784   47.784      7084.115    177809.885      7293.153    178885.111 
      4564.968    0.000    0.000   47.564   47.565      7084.115    177956.053      7293.153    179031.281 
      4565.902    0.000    0.000   47.505   47.505      7084.115    178000.450      7293.153    179075.679 
      4568.956    0.000    0.000   47.327   47.328      7084.116    178145.259      7293.153    179220.490 
      4569.903    0.000    0.000   47.280   47.281      7084.116    178190.055      7293.153    179265.288 
      4570.000    0.000    0.000   47.275   47.276      7084.116    178194.641      7293.153    179269.874 
      4572.513    0.000    0.000   47.086   47.087      7084.116    178313.207      7293.153    179388.441 
      4572.945    0.000    0.000   47.055   47.056      7084.116    178333.541      7293.153    179408.776 
      4573.905    0.000    0.000   46.993   46.994      7084.116    178378.684      7293.153    179453.920 
      4576.934    0.000    0.000   46.810   46.810      7084.116    178520.748      7293.153    179595.986 
      4577.909    0.000    0.000   46.758   46.759      7084.116    178566.363      7293.153    179641.602 
      4580.000    0.000    0.000   46.660   46.661      7084.116    178664.032      7293.153    179739.273 
      4580.924    0.000    0.000   46.596   46.596      7084.116    178707.117      7293.153    179782.358 
      4581.914    0.000    0.000   46.530   46.531      7084.116    178753.214      7293.153    179828.455 
      4585.920    0.000    0.000   46.287   46.288      7084.116    178939.125      7293.153    180014.370 
      4589.927    0.000    0.000   46.066   46.068      7084.116    179124.154      7293.154    180199.404 
      4590.000    0.000    0.000   46.063   46.064      7084.116    179127.517      7293.154    180202.767 
      4591.737    0.000    0.000   45.974   45.976      7084.116    179207.452      7293.154    180282.704 
      4593.935    0.000    0.000   45.869   45.870      7084.116    179308.387      7293.154    180383.642 
      4597.944    0.000    0.000   45.694   45.696      7084.116    179491.924      7293.154    180567.186 
      4600.000    0.000    0.000   45.616   45.618      7084.117    179585.790      7293.154    180661.056 
      4601.953    0.000    0.000   45.698   45.700      7084.117    179674.958      7293.154    180750.228 
      4605.963    0.000    0.000   45.888   45.891      7084.117    179858.589      7293.154    180933.869 
      4609.973    0.000    0.000   46.099   46.102      7084.117    180043.022      7293.154    181118.314 
      4610.000    0.000    0.000   46.100   46.103      7084.117    180044.267      7293.154    181119.559 
      4613.983    0.000    0.000   46.392   46.394      7084.117    180228.465      7293.154    181303.767 
      4617.994    0.000    0.000   46.707   46.709      7084.117    180415.175      7293.154    181490.485 
      4620.000    0.000    0.000   46.870   46.872      7084.117    180509.033      7293.154    181584.346 
      4630.000    0.000    0.000   47.234   47.236      7084.117    180979.557      7293.155    182054.885 
      4640.000    0.000    0.000   47.633   47.634      7084.118    181453.894      7293.155    182529.236 
      4645.368    0.000    0.000   47.776   47.777      7084.118    181709.971      7293.155    182785.321 
      4647.782    0.000    0.000   47.787   47.789      7084.118    181825.315      7293.155    182900.669 
      4650.000    0.000    0.000   47.825   47.827      7084.118    181931.349      7293.156    183006.707 
      4658.084    0.000    0.000   47.509   47.512      7084.119    182316.690      7293.157    183392.068 
      4660.000    0.000    0.000   47.356   47.360      7084.119    182407.570      7293.157    183482.955 
      4670.000    0.000    0.000   46.859   46.863      7084.120    182878.646      7293.157    183954.067 
      4680.000    0.000    0.000   46.557   46.560      7084.120    183345.728      7293.157    184421.182 
      4687.918    0.000    0.000   46.610   46.613      7084.120    183714.578      7293.157    184790.056 
      4687.928    0.000    0.000   44.480   44.483      7084.120    183715.033      7293.157    184790.511 
      4688.059    0.000    0.000   44.256   44.259      7084.120    183720.845      7293.157    184796.324 
      4688.069    0.000    0.000   42.898   42.900      7084.120    183721.281      7293.157    184796.759 
      4689.435    0.000    0.000   38.164   38.166      7084.120    183776.646      7293.157    184852.128 
      4689.550    0.000    0.000   37.963   37.965      7084.120    183781.023      7293.157    184856.505 
      4690.000    0.000    0.000   37.963   37.965      7084.120    183798.107      7293.157    184873.589 
      4691.850    0.000    0.000   37.963   37.965      7084.120    183868.338      7293.157    184943.824 
      4691.932    0.000    0.000   38.102   38.104      7084.120    183871.456      7293.157    184946.942 
      4693.358    0.000    0.000   43.045   43.048      7084.120    183929.314      7293.157    185004.804 
      4693.368    0.000    0.000   45.058   45.061      7084.120    183929.755      7293.157    185005.244 
      4693.413    0.000    0.000   45.135   45.138      7084.120    183931.784      7293.157    185007.274 
      4693.423    0.000    0.000   46.493   46.496      7084.120    183932.242      7293.157    185007.732 
      4700.000    0.000    0.000   46.239   46.243      7084.121    184237.192      7293.158    185312.701 
      4710.000    0.000    0.000   45.891   45.895      7084.122    184697.842      7293.159    185773.388 
      4720.000    0.000    0.000   45.687   45.692      7084.123    185155.731      7293.160    186231.321 
      4730.000    0.000    0.000   45.466   45.496      7084.123    185611.497      7293.160    186687.261 
      4740.000    0.000    0.000   45.360   45.416      7084.123    186065.631      7293.160    187141.821 
      4741.084    0.000    0.000   45.268   45.325      7084.123    186114.752      7293.160    187191.003 
      4750.000    0.000    0.000   44.862   44.991      7084.124    186516.551      7293.161    187593.632 
      4760.000    0.000    0.000   43.854   44.086      7084.124    186960.131      7293.161    188039.017 
      4770.000    0.000    0.000   44.265   44.497      7084.124    187400.722      7293.161    188481.930 
      4776.353    0.000    0.000   44.503   44.751      7084.124    187682.691      7293.162    188765.426 
      4780.000    0.000    0.000   44.420   44.678      7084.124    187844.841      7293.162    188928.500 
      4790.000    0.000    0.000   43.382   43.392      7084.124    188283.848      7293.162    189368.850 
      4800.000    0.000    0.000   41.461   41.811      7084.125    188708.058      7293.162    189794.866 
      4810.000    0.000    0.000   39.281   40.211      7084.125    189111.764      7293.162    190204.980 
      4812.368    0.000    0.000   39.262   39.937      7084.125    189204.759      7293.162    190299.876 
      4820.000    0.000    0.000   39.376   40.282      7084.125    189504.841      7293.162    190605.993 
      4830.000    0.000    0.000   39.478   40.565      7084.125    189899.109      7293.162    191010.225 
      4840.000    0.000    0.000   39.679   40.769      7084.125    190294.893      7293.163    191416.895 
      4850.000    0.000    0.000   39.952   41.055      7084.126    190693.048      7293.163    191826.018 
      4860.000    0.000    0.000   40.053   41.328      7084.126    191093.072      7293.163    192237.934 
      4870.000    0.000    0.000   40.513   41.770      7084.126    191495.902      7293.163    192653.422 
      4880.000    0.000    0.000   40.891   41.737      7084.126    191902.923      7293.163    193070.954 
      4890.000    0.000    0.000   40.886   41.840      7084.126    192311.809      7293.163    193488.839 
      4900.000    0.000    0.000   41.012   41.944      7084.126    192721.300      7293.164    193907.760 
      4910.000    0.000    0.000   38.091   38.105      7084.127    193116.815      7293.164    194308.004 
      4920.000    0.000    0.000   37.823   37.847      7084.127    193496.383      7293.164    194687.762 
      4930.000    0.000    0.000   39.083   39.197      7084.128    193880.909      7293.165    195072.984 
      4940.000    0.000    0.000   37.439   37.474      7084.128    194263.516      7293.166    195456.340 
      4950.000    0.000    0.000   37.535   37.946      7084.128    194638.387      7293.166    195833.437 
      4960.000    0.000    0.000   37.251   38.065      7084.128    195012.318      7293.166    196213.491 
      4970.000    0.000    0.000   37.142   38.714      7084.129    195384.279      7293.166    196597.386 
      4980.000    0.000    0.000   37.738   38.503      7084.129    195758.676      7293.166    196983.471 
      4990.000    0.000    0.000   40.205   42.512      7084.129    196148.388      7293.167    197388.545 
      5000.000    0.000    0.000   38.369   39.142      7084.130    196541.254      7293.167    197796.813 
      5010.000    0.000    0.000   37.845   38.342      7084.130    196922.320      7293.167    198184.231 
      5020.000    0.000    0.000   38.061   38.595      7084.130    197301.846      7293.167    198568.914 
      5030.000    0.000    0.000   38.044   38.835      7084.130    197682.368      7293.167    198956.062 
      5040.000    0.000    0.000   39.121   39.536      7084.130    198068.193      7293.168    199347.916 
      5050.000    0.000    0.000   39.871   40.072      7084.130    198463.152      7293.168    199745.954 
      5060.000    0.000    0.000   43.238   45.753      7084.131    198878.693      7293.168    200175.079 
      5070.000    0.000    0.000   43.814   46.583      7084.131    199313.953      7293.169    200636.761 
      5079.078    0.000    0.000   44.146   47.006      7084.132    199713.205      7293.169    201061.564 
      5080.000    0.000    0.000   44.196   47.066      7084.132    199753.931      7293.169    201104.931 
      5090.000    0.000    0.000   46.172   46.803      7084.132    200186.846      7293.169    201574.279 
      5100.000    0.000    0.000   48.363   47.686      7084.132    200603.973      7293.170    202046.724 
      5110.000    0.000    0.000   46.841   42.340      7084.133    201007.544      7293.170    202496.853 

      5119.078    0.000    0.000   48.795   47.645      7084.133    201385.130      7293.171    202905.295 
      5120.000    0.000    0.000   48.900   49.229      7084.133    201425.696      7293.171    202949.954 
      5130.000    0.000    0.000   48.738   47.298      7084.134    201875.295      7293.171    203432.586 
      5140.000    0.000    0.000   49.877   48.284      7084.134    202335.763      7293.172    203910.497 
      5150.000    0.000    0.000   49.256   47.572      7084.135    202799.149      7293.172    204389.775 
      5160.000    0.000    0.000   49.508   47.840      7084.135    203260.534      7293.173    204866.835 
      5170.000    0.000    0.000   50.060   47.506      7084.136    203725.924      7293.173    205343.567 
      5180.000    0.000    0.000   51.960   49.994      7084.136    204203.588      7293.174    205831.066 
      5185.870    0.000    0.000   53.881   52.881      7084.136    204494.694      7293.174    206133.005 
      5190.000    0.000    0.000   54.149   53.386      7084.137    204703.593      7293.174    206352.446 
      5200.000    0.000    0.000   55.129   53.763      7084.137    205214.748      7293.174    206888.193 
      5210.000    0.000    0.000   55.184   53.635      7084.137    205729.630      7293.174    207425.184 
      5220.000    0.000    0.000   55.424   54.554      7084.137    206244.294      7293.175    207966.127 
      5230.000    0.000    0.000   53.746   53.192      7084.137    206750.669      7293.175    208504.858 
      5240.000    0.000    0.000   54.033   51.541      7084.137    207249.700      7293.175    209028.524 
      5250.000    0.000    0.000   55.282   52.866      7084.137    207756.074      7293.175    209550.559 
      5260.000    0.000    0.000   56.189   53.887      7084.137    208273.184      7293.175    210084.324 
      5270.000    0.000    0.000   57.281   55.144      7084.138    208800.528      7293.176    210629.480 
      5280.000    0.000    0.000   54.584   56.759      7084.139    209339.906      7293.176    211188.995 
      5290.000    0.000    0.000   54.229   55.927      7084.139    209883.969      7293.176    211752.426 
      5300.000    0.000    0.000   54.995   56.703      7084.139    210430.091      7293.177    212315.581 
      5310.000    0.000    0.000   54.127   56.296      7084.139    210975.703      7293.177    212880.577 
      5320.000    0.000    0.006   54.428   56.988      7084.140    211518.479      7293.207    213446.996 
      5330.000    0.000    0.000   52.943   55.300      7084.140    212055.334      7293.238    214008.437 
      5340.000    0.000    0.000   50.113   45.384      7084.140    212523.221      7293.238    214511.857 
      5350.000    0.000    0.000   49.944   52.997      7084.140    212976.114      7293.238    215003.762 
      5357.870    0.000    0.000   49.865   52.831      7084.141    213368.863      7293.238    215420.197 
      5360.000    0.000    0.000   49.827   52.814      7084.141    213475.035      7293.239    215532.708 
      5370.000    0.000    0.000   49.612   53.053      7084.141    213972.227      7293.239    216062.043 
      5380.000    0.000    0.000   49.245   52.812      7084.141    214466.511      7293.239    216591.371 
      5390.000    0.000    0.000   50.846   10.511      7084.142    214763.519      7293.239    216907.989 
      5400.000    0.000    0.000   46.563   49.646      7084.142    215047.115      7293.240    217208.774 
      5410.000    0.000    0.000   49.664   54.330      7084.142    215528.247      7293.240    217728.655 
      5420.000    0.000    0.000   50.836   54.591      7084.142    216030.745      7293.240    218273.262 
      5430.000    0.000    0.000   52.323   55.633      7084.142    216546.540      7293.240    218824.384 
      5440.000    0.000    0.000   53.023   55.912      7084.143    217073.271      7293.241    219382.113 
      5450.000    0.000    0.000   52.190   54.987      7084.144    217599.334      7293.242    219936.612 
      5460.000    0.000    0.000   52.199   54.971      7084.144    218121.277      7293.242    220486.404 
      5470.000    0.000    0.000   55.795   58.205      7084.144    218661.244      7293.242    221052.283 
      5480.000    0.000    0.000   56.356   59.038      7084.145    219222.000      7293.243    221638.495 
      5490.000    0.000    0.000   56.620   58.941      7084.145    219786.882      7293.243    222228.387 
      5500.000    0.000    0.000   56.054   58.289      7084.145    220350.252      7293.243    222814.538 
      5510.000    0.000    0.000   56.556   58.699      7084.146    220913.298      7293.244    223399.480 
      5519.957    0.000    0.000   56.330   58.354      7084.146    221475.297      7293.244    223982.229 
      5520.000    0.000    0.000   56.326   58.346      7084.146    221477.719      7293.244    223984.738 
      5529.870    0.000    0.000   56.636   58.342      7084.146    222035.186      7293.244    224560.589 
      5530.000    0.000    0.000   56.634   58.337      7084.146    222042.548      7293.244    224568.173 
      5540.000    0.000    0.000   56.415   58.010      7084.146    222607.794      7293.244    225149.907 
      5550.000    0.000    0.000   55.463   58.167      7084.147    223167.184      7293.244    225730.795 
      5560.000    0.000    0.000   55.455   59.732      7084.147    223721.775      7293.245    226320.290 
      5561.000    0.000    0.000   55.591   59.852      7084.147    223777.298      7293.245    226380.082 
      5570.000    0.000    0.000   55.693   57.786      7084.147    224278.079      7293.245    226909.451 
      5580.000    0.000    0.000   54.803   57.868      7084.148    224830.560      7293.246    227487.722 
      5590.000    0.000    0.000   55.172   58.999      7084.149    225380.433      7293.247    228072.057 
      5599.000    0.000    0.000   56.339   59.692      7084.149    225882.232      7293.247    228606.167 
      5600.000    0.000    0.000   56.058   58.972      7084.150    225938.430      7293.248    228665.499 
      5610.000    0.000    0.000   55.954   58.906      7084.150    226498.489      7293.249    229254.887 
      5620.000    0.000    0.000   56.570   59.394      7084.151    227061.109      7293.249    229846.387 
      5630.000    0.000    0.000   55.249   58.484      7084.151    227620.203      7293.250    230435.776 
      5640.000    0.000    0.000   54.701   59.199      7084.152    228169.953      7293.250    231024.192 
      5650.000    0.000    0.000   55.191   59.552      7084.152    228719.416      7293.250    231617.951 
      5658.529    0.000    0.000   57.310   62.413      7084.153    229199.180      7293.251    232138.073 
      5660.000    0.000    0.000   57.604   63.113      7084.153    229283.699      7293.251    232230.398 
      5670.000    0.000    0.000   57.615   61.489      7084.153    229859.794      7293.251    232853.411 
      5680.000    0.000    0.000   57.339   64.921      7084.154    230434.569      7293.252    233485.461 
      5690.000    0.000    0.000   57.129   63.490      7084.154    231006.912      7293.253    234127.514 
      5698.529    0.000    0.000   56.787   62.003      7084.155    231492.710      7293.253    234662.681 
      5700.000    0.000    0.000   56.775   61.851      7084.155    231576.235      7293.253    234753.776 
      5710.000    0.000    0.000   56.258   59.907      7084.155    232141.401      7293.253    235362.568 
      5720.000    0.000    0.000   55.672   58.069      7084.155    232701.050      7293.254    235952.450 
      5730.000    0.000    0.000   56.741   59.477      7084.155    233263.112      7293.254    236540.183 
      5738.529    0.000    0.000   56.596   59.026      7084.156    233746.437      7293.254    237045.539 
      5740.000    0.000    0.000   56.577   59.128      7084.156    233829.676      7293.254    237132.441 
      5750.000    0.000    0.000   56.400   58.850      7084.156    234394.560      7293.254    237722.330 
      5760.000    0.000    0.000   56.180   58.850      7084.156    234957.459      7293.255    238310.830 
      5770.000    0.000    0.000   56.108   58.560      7084.157    235518.898      7293.255    238897.880 
      5780.000    0.000    0.000   56.247   57.392      7084.157    236080.672      7293.256    239477.641 
      5790.000    0.000    0.000   55.983   57.271      7084.157    236641.823      7293.256    240050.957 
      5799.078    0.000    0.000   55.942   56.976      7084.158    237149.849      7293.256    240569.525 
      5800.000    0.000    0.000   55.944   56.970      7084.158    237201.428      7293.256    240622.055 
      5805.482    0.000    0.000   55.931   56.931      7084.158    237508.077      7293.256    240934.257 
      5810.000    0.000    0.000   55.810   56.746      7084.158    237760.500      7293.257    241191.055 
      5820.000    0.000    0.000   55.301   56.325      7084.158    238316.053      7293.257    241756.410 
      5830.000    0.000    0.000   55.133   56.019      7084.158    238868.223      7293.257    242318.129 
      5839.078    0.000    0.000   55.361   56.330      7084.159    239369.760      7293.258    242828.083 
      5840.000    0.000    0.000   55.344   56.285      7084.159    239420.795      7293.258    242879.998 
      5850.000    0.000    0.000   55.182   56.116      7084.159    239973.427      7293.258    243442.001 
      5860.000    0.000    0.000   55.187   55.975      7084.159    240525.273      7293.258    244002.455 
      5870.000    0.000    0.000   55.294   56.025      7084.159    241077.682      7293.258    244562.454 
      5880.000    0.000    0.000   55.483   55.988      7084.159    241631.570      7293.258    245122.516 
      5890.000    0.000    0.000   55.626   55.878      7084.160    242187.116      7293.258    245681.842 
      5900.000    0.000    0.000   55.690   55.785      7084.160    242743.699      7293.259    246240.154 
      5900.195    0.000    0.000   55.691   55.782      7084.160    242754.559      7293.259    246251.031 
      5910.000    0.000    0.000   55.180   55.229      7084.160    243298.105      7293.259    246795.263 
      5920.000    0.000    0.000   54.560   54.589      7084.160    243846.807      7293.259    247344.354 
      5930.000    0.000    0.000   54.115   54.138      7084.160    244390.183      7293.259    247887.993 
      5940.000    0.000    0.000   54.445   54.452      7084.160    244932.987      7293.259    248430.947 
      5950.000    0.000    0.000   53.780   53.785      7084.161    245474.112      7293.260    248972.132 
      5960.000    0.000    0.000   53.246   53.249      7084.162    246009.241      7293.261    249507.303 
      5970.000    0.000    0.000   52.606   52.608      7084.162    246538.502      7293.261    250036.590 
      5980.000    0.000    0.000   51.944   51.947      7084.163    247061.252      7293.262    250559.363 
      5990.000    0.000    0.000   51.362   51.364      7084.163    247577.784      7293.262    251075.919 
      6000.000    0.000    0.000   50.883   50.885      7084.164    248089.010      7293.263    251587.165 
      6010.000    0.000    0.000   50.542   50.543      7084.164    248596.138      7293.263    252094.307 
      6020.000    0.000    0.000   50.201   50.204      7084.165    249099.853      7293.264    252598.042 
      6030.000    0.000    0.000   49.807   49.809      7084.165    249599.891      7293.264    253098.107 
      6040.000    0.000    0.000   49.390   49.391      7084.165    250095.873      7293.264    253594.109 
      6050.000    0.000    0.000   48.892   48.893      7084.165    250587.279      7293.264    254085.528 
      6060.000    0.000    0.000   48.377   48.378      7084.166    251073.625      7293.265    254571.883 
      6070.000    0.000    0.000   47.899   47.900      7084.166    251555.008      7293.265    255053.274 
      6080.000    0.000    0.000   47.447   47.448      7084.167    252031.741      7293.266    255530.014 
      6090.000    0.000    0.000   46.947   46.948      7084.167    252503.714      7293.266    256001.994 
      6100.000    0.000    0.000   46.459   46.460      7084.167    252970.743      7293.266    256469.031 
      6110.000    0.000    0.000   46.117   46.118      7084.168    253433.623      7293.267    256931.919 
      6120.000    0.000    0.000   45.805   45.806      7084.168    253893.235      7293.267    257391.538 
      6130.000    0.000    0.000   45.224   45.226      7084.168    254348.382      7293.267    257846.694 
      6140.000    0.000    0.000   44.684   44.686      7084.169    254797.925      7293.268    258296.253 
      6150.000    0.000    0.000   44.158   44.161      7084.169    255242.139      7293.268    258740.489 
      6160.000    0.000    0.000   43.646   43.649      7084.170    255681.163      7293.269    259179.540 
      6170.000    0.000    0.000   43.231   43.234      7084.170    256115.549      7293.269    259613.954 
      6180.000    0.000    0.000   42.746   29.466      7084.171    256479.022      7293.270    259977.452 
      6190.000    0.000    0.000   42.376   42.380      7084.172    256838.221      7293.271    260336.683 
      6199.337    0.000    0.000   41.945   41.953      7084.172    257231.872      7293.271    260730.390 
      6199.347    0.000    0.000   40.590   40.598      7084.172    257232.285      7293.271    260730.803 
      6200.000    0.000    0.000   39.395   39.403      7084.172    257258.400      7293.271    260756.923 
      6201.292    0.000    0.000   37.048   37.056      7084.172    257307.781      7293.271    260806.316 
      6204.653    0.000    0.000   36.916   36.925      7084.172    257432.077      7293.271    260930.642 
      6206.634    0.000    0.000   40.297   40.307      7084.172    257508.556      7293.271    261007.141 
      6206.644    0.000    0.000   41.684   41.694      7084.172    257508.966      7293.271    261007.551 
      6210.000    0.000    0.000   41.572   41.584      7084.173    257648.669      7293.272    261147.291 
      6213.139    0.000    0.000   41.519   41.586      7084.173    257779.080      7293.272    261277.827 
      6213.149    0.000    0.000   40.003   40.071      7084.173    257779.488      7293.272    261278.236 
      6215.158    0.000    0.000   36.534   36.544      7084.173    257856.369      7293.272    261355.196 
      6218.590    0.000    0.000   36.502   36.512      7084.173    257981.699      7293.272    261480.560 
      6220.000    0.000    0.000   38.880   38.891      7084.173    258034.843      7293.272    261533.719 
      6220.627    0.000    0.000   39.939   40.156      7084.173    258059.553      7293.272    261558.500 
      6220.637    0.000    0.000   41.403   41.621      7084.173    258059.960      7293.272    261558.909 
      6230.000    0.000    0.000   41.428   42.060      7084.173    258447.734      7293.272    261950.660 
      6240.000    0.000    0.000   40.890   40.904      7084.173    258859.325      7293.272    262365.481 
      6250.000    0.000    0.000   40.549   40.560      7084.174    259266.522      7293.273    262772.800 
      6260.000    0.000    0.000   40.207   40.486      7084.175    259670.306      7293.274    263178.029 
      6270.000    0.000    0.000   40.022   40.840      7084.175    260071.452      7293.274    263584.659 
      6280.000    0.000    0.000   40.466   40.633      7084.175    260473.893      7293.274    263992.025 
      6290.000    0.000    0.000   40.121   40.900      7084.176    260876.831      7293.275    264399.691 
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      6300.000    0.000    0.000   39.908   41.648      7084.176    261276.974      7293.275    264812.434 
      6310.000    0.000    0.000   39.722   39.781      7084.177    261675.121      7293.276    265219.580 
      6314.290    0.000    0.000   39.898   39.928      7084.177    261845.905      7293.276    265390.556 
      6320.000    0.000    0.000   40.251   40.270      7084.177    262074.730      7293.276    265619.523 
      6330.000    0.000    0.000   40.689   40.717      7084.177    262479.431      7293.276    266024.457 
      6339.078    0.000    0.000   41.227   41.378      7084.177    262851.246      7293.276    266397.083 
      6340.000    0.000    0.000   41.558   41.634      7084.177    262889.410      7293.276    266435.351 
      6350.000    0.000    0.000   39.956   40.497      7084.178    263296.982      7293.277    266846.003 
      6360.000    0.000    0.000   38.085   38.820      7084.178    263687.190      7293.278    267242.586 
      6370.000    0.000    0.000   36.618   37.380      7084.178    264060.705      7293.278    267623.587 
      6380.000    0.000    0.000   35.151   36.070      7084.178    264419.547      7293.278    267990.838 
      6390.000    7.490    7.977   31.692   32.582      7121.629    264753.761      7333.163    268334.095 
      6400.000   13.201   14.138   26.377   27.201      7225.085    265044.107      7443.739    268633.006 
      6410.000   18.625   19.874   20.695   21.413      7384.216    265279.467      7613.803    268876.075 
      6420.000   23.490   25.403   15.229   15.833      7594.794    265459.085      7840.188    269062.306 
      6420.672   24.054   25.974   14.492   15.071      7610.769    265469.071      7857.451    269072.690 
      6430.000   30.518   32.697    4.573    4.668      7865.291    265557.991      8131.088    269164.754 
      6440.000   35.877   38.498    0.000    0.000      8197.266    265580.854      8487.061    269188.094 
      6450.000   38.425   41.463    0.000    0.000      8568.779    265580.854      8886.865    269188.094 
      6460.000   39.411   42.650    0.000    0.000      8957.962    265580.854      9307.430    269188.094 
      6470.000   40.692   44.088    0.000    0.000      9358.478    265580.854      9741.122    269188.094 
      6480.000   41.611   44.406    0.000    0.000      9769.994    265580.854     10183.595    269188.094 
      6480.482   41.606   44.380    0.000    0.000      9790.049    265580.854     10204.993    269188.094 
      6481.290   41.528   44.296    0.000    0.000      9823.635    265580.854     10240.818    269188.094 
      6490.000   40.227   43.113    0.000    0.000     10179.676    265580.854     10621.488    269188.094 
      6500.000   38.979   41.184    0.000    0.000     10575.706    265580.854     11042.973    269188.094 
      6503.672   37.285   39.162    1.923    2.031     10715.728    265584.384     11190.487    269191.823 
      6510.000   30.382   31.783   11.726   12.115     10929.829    265627.567     11414.957    269236.580 
      6520.000   21.290   21.902   23.564   24.402     11188.190    265804.019     11683.386    269419.166 
      6530.000    0.000    0.000   42.418   43.232     11294.639    266133.933     11792.898    269757.338 
      6531.157    0.000    0.000   43.001   43.680     11294.639    266183.348     11792.898    269807.616 
      6535.192    0.000    0.000   45.184   45.532     11294.639    266361.262     11792.898    269987.602 
      6539.078    0.000    0.000   47.513   47.779     11294.639    266541.373     11792.898    270168.906 
      6539.227    0.000    0.000   47.551   47.801     11294.639    266548.455     11792.898    270176.027 
      6540.000    0.000    0.000   47.750   47.965     11294.639    266585.289     11792.898    270213.041 
      6543.262    0.000    0.000   49.166   49.264     11294.639    266743.359     11792.898    270371.621 
      6547.296    0.000    0.000   50.915   50.935     11294.639    266945.222     11792.898    270573.723 
      6550.000    0.000    0.000   52.105   52.114     11294.640    267084.505     11792.899    270713.045 
      6550.121    0.000    0.000   52.111   52.121     11294.640    267090.810     11792.899    270719.351 
      6551.331    0.000    0.000   52.182   52.191     11294.640    267153.907     11792.899    270782.460 
      6554.087    0.000    0.000   52.359   52.377     11294.640    267297.965     11792.899    270926.555 
      6555.365    0.000    0.000   52.456   52.481     11294.640    267364.942     11792.899    270993.558 
      6558.052    0.000    0.000   52.676   52.723     11294.640    267506.186     11792.899    271134.899 
      6558.915    0.000    0.000   52.756   52.812     11294.640    267551.680     11792.899    271180.437 
      6559.399    0.000    0.000   52.803   52.864     11294.640    267577.225     11792.899    271206.011 
      6560.000    0.000    0.000   52.863   52.932     11294.640    267608.978     11792.899    271237.803 
      6562.016    0.000    0.000   52.666   52.779     11294.640    267715.351     11792.899    271344.359 
      6563.432    0.000    0.000   52.538   52.710     11294.640    267789.835     11792.899    271419.045 
      6565.979    0.000    0.000   52.313   52.642     11294.640    267923.363     11792.899    271553.210 
      6567.465    0.000    0.000   52.193   52.639     11294.640    268001.010     11792.899    271631.433 
      6569.940    0.000    0.000   51.997   52.674     11294.640    268129.946     11792.899    271761.757 
      6570.000    0.000    0.000   51.993   52.675     11294.640    268133.066     11792.899    271764.918 
      6570.759    0.000    0.000   52.202   52.802     11294.640    268172.608     11792.899    271804.946 
      6571.498    0.000    0.000   52.370   52.906     11294.640    268211.247     11792.899    271844.005 
      6573.899    0.000    0.000   52.778   53.225     11294.640    268337.478     11792.899    271971.416 
      6575.529    0.000    0.000   52.986   53.484     11294.640    268423.676     11792.899    272058.383 
      6577.856    0.000    0.000   53.166   53.951     11294.640    268547.183     11792.900    272183.384 
      6579.243    0.000    0.000   53.362   54.380     11294.641    268621.060     11792.900    272258.512 
      6579.560    0.000    0.000   53.419   54.493     11294.641    268637.985     11792.900    272275.768 
      6580.000    0.000    0.000   53.500   54.655     11294.641    268661.508     11792.900    272299.780 
      6581.809    0.000    0.000   54.084   54.921     11294.641    268758.817     11792.900    272398.892 
      6583.591    0.000    0.000   54.665   55.227     11294.641    268855.713     11792.900    272497.034 
      6585.759    0.000    0.000   55.367   55.657     11294.641    268974.988     11792.900    272617.232 
      6585.861    0.000    0.000   55.400   55.680     11294.641    268980.637     11792.900    272622.910 
      6587.621    0.000    0.000   55.979   56.108     11294.641    269078.650     11792.900    272721.283 
      6589.704    0.000    0.000   56.669   56.721     11294.641    269195.973     11792.900    272838.793 
      6590.000    0.000    0.000   56.788   56.841     11294.641    269212.765     11792.900    272855.601 
      6591.650    0.000    0.000   57.095   57.141     11294.641    269306.718     11792.901    272949.636 
      6593.646    0.000    0.000   57.457   57.502     11294.642    269421.042     11792.901    273064.050 
      6595.678    0.000    0.000   57.840   57.892     11294.642    269538.184     11792.901    273181.290 
      6597.582    0.000    0.000   58.202   58.270     11294.642    269648.656     11792.901    273291.877 
      6599.706    0.000    0.000   58.622   58.718     11294.642    269772.723     11792.901    273416.118 
      6600.000    0.000    0.000   58.682   58.783     11294.642    269789.967     11792.901    273433.391 
      6601.513    0.000    0.000   59.183   59.263     11294.642    269879.132     11792.901    273522.692 
      6603.732    0.000    0.000   59.893   59.950     11294.642    270011.247     11792.901    273654.958 
      6605.439    0.000    0.000   60.416   60.463     11294.642    270113.931     11792.902    273757.730 
      6607.757    0.000    0.000   61.109   61.156     11294.642    270254.778     11792.902    273898.686 
      6608.412    0.000    0.000   61.300   61.350     11294.642    270294.867     11792.902    273938.806 
      6609.359    0.000    0.000   61.576   61.633     11294.642    270353.049     11792.902    273997.038 
      6609.682    0.000    0.000   61.670   61.729     11294.642    270372.953     11792.902    274016.961 
      6610.000    0.000    0.000   61.763   61.825     11294.643    270392.579     11792.902    274036.606 
      6611.781    0.000    0.000   62.082   62.138     11294.643    270502.863     11792.902    274146.996 
      6613.273    0.000    0.000   62.356   62.415     11294.643    270595.694     11792.902    274239.913 
      6614.705    0.000    0.000   62.618   62.687     11294.643    270685.175     11792.902    274329.486 
      6615.463    0.000    0.000   56.752   56.830     11294.643    270730.416     11792.902    274374.783 
      6615.473    0.000    0.000   53.509   53.587     11294.643    270730.968     11792.902    274375.335 
      6615.554    0.000    0.000   53.511   53.591     11294.643    270735.302     11792.902    274379.676 
      6615.564    0.000    0.000   40.677   40.754     11294.643    270735.773     11792.902    274380.148 
      6615.688    0.000    0.000   40.708   40.785     11294.643    270740.819     11792.902    274385.203 
      6615.805    0.000    0.000   40.740   40.815     11294.643    270745.583     11792.902    274389.977 
      6616.192    0.000    0.000   40.842   40.918     11294.643    270761.369     11792.902    274405.792 
      6616.831    0.000    0.000   41.012   41.086     11294.643    270787.522     11792.902    274431.992 
      6618.332    0.000    0.000   41.384   41.449     11294.643    270849.360     11792.902    274493.935 
      6618.968    0.000    0.000   36.634   36.700     11294.643    270874.169     11792.902    274518.786 
      6618.978    0.000    0.000   34.231   34.284     11294.643    270874.524     11792.902    274519.141 
      6619.146    0.000    0.000   34.238   34.292     11294.643    270880.275     11792.902    274524.902 
      6619.476    0.000    0.000   34.250   34.305     11294.643    270891.576     11792.902    274536.220 
      6620.000    0.000    0.000   34.268   34.325     11294.643    270909.527     11792.902    274554.201 
      6621.284    0.000    0.000   34.313   34.374     11294.643    270953.556     11792.902    274598.306 
      6622.453    0.000    0.000   34.430   34.492     11294.643    270993.737     11792.902    274638.558 
      6622.463    0.000    0.000   25.939   25.957     11294.643    270994.039     11792.902    274638.860 
      6622.740    0.000    0.000   26.004   26.023     11294.643    271001.233     11792.902    274646.060 
      6622.906    0.000    0.000   26.042   26.062     11294.643    271005.552     11792.902    274650.383 
      6626.392    0.000    0.000   26.854   26.889     11294.643    271097.750     11792.902    274742.675 
      6629.260    0.000    0.000   27.346   27.392     11294.643    271175.472     11792.902    274820.514 
      6630.000    0.000    0.000   27.469   27.513     11294.643    271195.753     11792.902    274840.828 
      6636.425    0.000    0.000   28.535   28.567     11294.643    271375.665     11792.902    275020.986 
      6639.083    0.000    0.000   28.977   29.004     11294.643    271452.100     11792.902    275097.497 
      6640.000    0.000    0.000   29.125   29.150     11294.643    271478.740     11792.902    275124.161 
      6648.890    0.000    0.000   30.559   30.567     11294.643    271744.036     11792.902    275389.601 
      6650.000    0.000    0.000   30.731   30.739     11294.643    271778.052     11792.902    275423.625 
      6658.682    0.000    0.000   32.080   32.086     11294.643    272050.717     11792.902    275696.347 
      6660.000    0.000    0.000   32.277   32.283     11294.643    272093.129     11792.902    275738.766 
      6667.889    0.000    0.000   33.456   33.461     11294.643    272352.411     11792.902    275998.090 
      6668.462    0.000    0.000   33.539   33.545     11294.643    272371.605     11792.902    276017.288 
      6670.000    0.000    0.000   33.759   33.766     11294.643    272423.358     11792.902    276069.050 
      6678.229    0.000    0.000   34.938   34.939     11294.643    272706.014     11792.902    276351.737 
      6680.000    0.000    0.000   35.181   35.181     11294.643    272768.104     11792.902    276413.829 
      6681.995    0.000    0.000   35.454   35.455     11294.643    272838.562     11792.902    276484.289 
      6687.985    0.000    0.000   36.334   36.335     11294.643    273053.567     11792.902    276699.299 
      6690.000    0.000    0.000   36.618   36.618     11294.643    273127.066     11792.902    276772.799 
      6697.733    0.000    0.000   37.707   37.708     11294.643    273414.443     11792.902    277060.184 
      6700.000    0.000    0.000   38.010   38.011     11294.643    273500.269     11792.902    277146.012 
      6707.472    0.000    0.000   39.008   39.039     11294.643    273788.008     11792.902    277433.870 
      6710.000    0.000    0.000   39.328   39.372     11294.643    273887.025     11792.902    277532.981 
      6712.646    0.000    0.000   39.662   39.751     11294.643    273991.529     11792.902    277637.662 
      6717.206    0.000    0.000   40.221   40.298     11294.643    274173.662     11792.902    277820.174 
      6720.000    0.000    0.000   40.543   40.614     11294.643    274286.490     11792.902    277933.207 
      6726.937    0.000    0.000   41.344   41.452     11294.643    274570.517     11792.902    278217.852 
      6730.000    0.000    0.000   41.670   41.787     11294.643    274697.653     11792.902    278345.333 
      6736.661    0.000    0.000   42.379   42.491     11294.643    274977.577     11792.902    278626.021 
      6736.905    0.000    0.000   42.402   42.520     11294.643    274987.920     11792.902    278636.392 
      6740.000    0.000    0.000   42.811   42.907     11294.643    275119.788     11792.902    278768.590 
      6746.385    0.000    0.000   43.655   43.741     11294.643    275395.831     11792.902    279045.214 
      6750.000    0.000    0.000   44.100   44.204     11294.643    275554.447     11792.902    279204.174 
      6756.104    0.000    0.000   44.851   44.909     11294.643    275825.925     11792.902    279476.145 
      6759.078    0.000    0.000   45.189   45.207     11294.643    275959.816     11792.902    279610.146 
      6760.000    0.000    0.000   45.294   45.317     11294.643    276001.529     11792.902    279651.878 
      6765.822    0.000    0.000   45.548   45.627     11294.643    276265.971     11792.902    279916.617 
      6770.000    0.000    0.000   45.840   46.014     11294.643    276456.880     11792.902    280108.055 
      6775.538    0.000    0.000   46.754   46.917     11294.643    276713.273     11792.902    280365.382 
      6780.000    0.000    0.000   47.404   47.405     11294.643    276923.341     11792.902    280575.814 
      6785.253    0.000    0.000   47.908   47.908     11294.643    277173.678     11792.902    280826.153 
      6790.000    0.000    0.000   48.319   48.319     11294.643    277402.072     11792.902    281054.548 

      6794.970    0.000    0.000   48.750   48.750     11294.643    277643.288     11792.902    281295.766 
      6799.078    0.000    0.000   49.069   49.070     11294.643    277844.209     11792.902    281496.688 
      6800.000    0.000    0.000   49.141   49.141     11294.643    277889.484     11792.902    281541.963 
      6802.354    0.000    0.000   49.324   49.325     11294.643    278005.378     11792.902    281657.858 
      6804.686    0.000    0.000   49.685   49.685     11294.643    278120.823     11792.902    281773.303 
      6810.000    0.000    0.000   50.457   50.457     11294.643    278386.900     11792.902    282039.381 
      6814.402    0.000    0.000   50.835    0.000     11294.643    278497.956     11792.902    282150.438 
      6820.000    0.000    0.000   51.479    0.000     11294.643    278497.956     11792.902    282150.438 
      6824.116    0.000    0.000   51.968    0.427     11294.643    278498.832     11792.902    282151.317 
      6826.640    0.000    0.000   52.369    1.767     11294.643    278501.583     11792.902    282154.086 
      6830.000    0.000    0.000   52.863    3.532     11294.643    278510.390     11792.902    282162.989 
      6833.837    0.000    0.000   53.438    6.009     11294.643    278528.420     11792.902    282181.293 
      6834.068    0.000    0.000   53.462    6.196     11294.643    278529.806     11792.902    282182.703 
      6840.000    0.000    0.000   54.089   10.871     11294.643    278579.353     11792.902    282233.325 
      6843.569    0.000    0.000   53.804   13.019     11294.643    278620.960     11792.902    282275.958 
      6846.098    0.000    0.000   53.185   14.195     11294.643    278654.458     11792.902    282310.370 
      6850.000    0.000    0.000   52.046   16.037     11294.643    278711.648     11792.902    282369.354 
      6853.306    0.000    0.000   51.293   17.999     11294.643    278766.064     11792.902    282425.615 
      6860.000    0.000    0.000   49.839   21.744     11294.643    278894.519     11792.902    282558.634 
      6860.001    0.000    0.000   49.839   21.745     11294.643    278894.540     11792.902    282558.656 
      6866.151    0.000    0.000   49.126   29.213     11294.643    279044.911     11792.903    282715.351 
      6870.000    0.000    0.000   48.676   34.008     11294.644    279161.457     11792.903    282837.021 
      6876.000    0.000    0.000   48.475   41.892     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6876.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6879.100    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6879.477    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6879.487    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6880.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6881.521    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6881.531    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6890.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6900.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6910.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6920.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6924.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6924.000    0.000    0.000   24.502    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6929.100    0.000    0.000   57.719    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6930.000    0.000    0.000   57.753    0.000     11294.644    279380.176     11792.903    283064.719 
      6940.000    0.000    0.000   58.145   58.152     11294.644    279670.899     11792.903    283355.477 
      6950.000    0.000    0.000   58.784   58.792     11294.644    280255.539     11792.903    283940.197 
      6960.000    0.000    0.000   59.506   59.516     11294.644    280846.988     11792.903    284531.740 
      6970.000    0.000    0.000   60.393   60.403     11294.645    281446.484     11792.904    285131.338 
      6979.042    0.000    0.000   61.138   61.150     11294.645    281995.929     11792.904    285680.881 
      6979.052    0.000    0.000   61.139   61.151     11294.645    281996.540     11792.904    285681.493 
      6979.088    0.000    0.000   61.142   61.154     11294.645    281998.741     11792.904    285683.694 
      6979.100    0.000    0.000   61.143   61.155     11294.645    281999.475     11792.904    285684.428 
      6980.000    0.000    0.000   61.212   61.224     11294.645    282054.534     11792.904    285739.498 
      6988.000    0.000    0.000   61.321   61.336     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6988.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6988.681    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6988.878    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6990.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6990.049    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6990.849    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6991.582    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6993.156    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6994.139    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6995.328    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      6996.594    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7002.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7010.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7020.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7022.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7026.198    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7028.888    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7028.898    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7030.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7031.869    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7031.882    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7031.892    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7033.479    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7033.623    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7033.821    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7034.990    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7036.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7036.000    0.000    0.000   22.541   22.548     11294.645    282544.668     11792.904    286229.739 
      7039.088    0.000    0.000   58.694   58.723     11294.645    282670.096     11792.904    286355.221 
      7039.100    0.000    0.000   58.693   58.721     11294.645    282670.800     11792.904    286355.926 
      7039.525    0.000    0.000   58.636   58.663     11294.645    282695.733     11792.904    286380.870 
      7039.869    0.000    0.000   58.588   58.617     11294.645    282715.895     11792.904    286401.042 
      7040.000    0.000    0.000   58.570   58.598     11294.645    282723.569     11792.904    286408.720 
      7044.786    0.000    0.000   57.909   58.217     11294.645    283002.304     11792.904    286688.259 
      7050.000    0.000    0.000   57.155   57.801     11294.645    283302.277     11792.904    286990.718 
      7054.188    0.000    0.000   56.550   57.129     11294.645    283540.375     11792.904    287231.382 
      7054.373    0.000    0.000   56.522   57.104     11294.645    283550.835     11792.904    287241.949 
      7054.593    0.000    0.000   56.490   57.063     11294.645    283563.266     11792.904    287254.507 
      7054.823    0.000    0.000   56.455   57.024     11294.645    283576.254     11792.904    287267.627 
      7060.000    0.000    0.000   55.667   14.574     11294.645    283760.094     11792.904    287452.959 
      7060.624    0.000    0.000   55.572   14.766     11294.645    283769.244     11792.904    287462.113 
      7064.409    0.000    0.000   55.233   55.782     11294.645    283901.702     11792.904    287595.624 
      7070.000    0.000    0.000   54.716   18.228     11294.645    284107.037     11792.904    287802.519 
      7074.239    0.000    0.000   54.324   54.886     11294.645    284260.792     11792.904    287957.486 
      7078.734    0.000    0.000   53.900   54.373     11294.645    284504.026     11792.904    288203.047 
      7078.850    0.000    0.000   53.889   21.416     11294.645    284508.394     11792.904    288207.442 
      7080.000    0.000    0.000   53.778   21.804     11294.645    284533.229     11792.904    288232.294 
      7084.078    0.000    0.000   53.383   53.941     11294.645    284686.506     11792.904    288386.739 
      7090.000    0.000    0.000   52.801   25.080     11294.645    284918.738     11792.904    288620.721 
      7093.930    0.000    0.000   52.415   52.834     11294.645    285070.951     11792.904    288773.821 
      7100.000    0.000    0.000   51.802   16.322     11294.645    285279.549     11792.904    288983.710 
      7103.792    0.000    0.000   51.419   51.456     11294.645    285407.975     11792.904    289112.218 
      7105.596    0.000    0.000   51.232   48.964     11294.645    285498.092     11792.904    289202.797 
      7110.000    0.000    0.000   51.176   51.284     11294.645    285717.553     11792.904    289423.543 
      7113.663    0.000    0.000   51.129   51.229     11294.645    285904.924     11792.904    289611.295 
      7120.000    0.000    0.000   50.493   50.680     11294.645    286226.915     11792.904    289934.191 
      7123.546    0.000    0.000   47.614   47.785     11294.645    286400.860     11792.904    290108.770 
      7127.493    0.000    0.000   44.572   44.797     11294.646    286582.789     11792.905    290291.482 
      7127.581    0.000    0.000   44.508   44.735     11294.646    286586.709     11792.905    290295.421 
      7130.000    0.000    0.000   42.892   43.229     11294.646    286692.419     11792.905    290401.813 
      7131.505    0.000    0.000   42.123   42.559     11294.646    286756.393     11792.905    290466.369 
      7133.437    0.000    0.000   41.737   42.180     11294.646    286837.402     11792.905    290548.226 
      7140.000    0.000    0.000   40.507   41.034     11294.646    287107.286     11792.905    290821.292 
      7143.338    0.000    0.000   40.810   41.256     11294.646    287243.004     11792.905    290958.634 
      7150.000    0.000    0.000   41.340   41.739     11294.646    287516.648     11792.905    291235.092 
      7150.428    0.000    0.000   41.448   41.846     11294.646    287534.364     11792.905    291252.979 
      7153.248    0.000    0.000   42.220   42.630     11294.646    287652.336     11792.905    291372.091 
      7155.482    0.000    0.000   42.819   43.264     11294.646    287747.324     11792.905    291468.035 
      7160.000    0.000    0.000   43.999   44.544     11294.646    287943.447     11792.905    291666.394 
      7163.167    0.000    0.000   44.905   45.636     11294.646    288084.226     11792.905    291809.194 
      7165.052    0.000    0.000   45.438   46.391     11294.646    288169.374     11792.905    291895.930 
      7170.000    0.000    0.000   47.748   48.244     11294.646    288399.917     11792.906    292130.055 
      7171.297    0.000    0.000   47.741   48.191     11294.646    288461.841     11792.906    292192.593 
      7171.377    0.000    0.000   47.740   48.193     11294.646    288465.660     11792.906    292196.449 
      7173.094    0.000    0.000   47.726   48.131     11294.646    288547.618     11792.906    292279.143 
      7180.000    0.000    0.000   47.670   48.089     11294.646    288877.023     11792.906    292611.389 
      7183.029    0.000    0.000   47.646   47.922     11294.646    289021.379     11792.906    292756.797 
      7187.864    0.000    0.000   47.591   47.732     11294.646    289251.612     11792.906    292988.040 
      7190.000    0.000    0.000   47.567    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7192.972    0.000    0.000   47.533    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7195.000    0.000    0.000   47.241    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7195.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7196.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7200.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7201.610    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7205.121    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7208.455    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7209.100    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7210.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7220.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7221.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7227.864    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7230.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7239.461    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 

      7250.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7254.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7256.391    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7260.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7261.465    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7265.229    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7267.864    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7269.100    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7270.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7279.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7279.000    0.982    0.000   23.520    0.000     11294.646    289302.439     11792.906    293039.017 
      7279.941    0.000    0.000   40.249   40.339     11294.646    289321.376     11792.906    293057.997 
      7280.000    0.000    0.000   40.237    0.000     11294.646    289322.564     11792.906    293059.187 
      7280.948    0.000    0.000   40.041    0.000     11294.646    289322.564     11792.906    293059.187 
      7281.142    0.000    0.000   40.001   40.089     11294.646    289326.444     11792.906    293063.075 
      7282.699    0.000    0.000   39.738   39.822     11294.646    289388.521     11792.906    293125.286 
      7289.597    0.000    0.000   38.557    0.000     11294.646    289525.576     11792.906    293262.633 
      7290.000    0.000    0.000   38.483    0.000     11294.646    289525.576     11792.906    293262.633 
      7292.624    0.000    0.000   37.998   38.075     11294.646    289575.429     11792.906    293312.587 
      7300.000    0.000    0.000   36.633    0.000     11294.646    289715.567     11792.906    293453.009 
      7302.553    0.000    0.000   36.160   36.227     11294.646    289761.726     11792.906    293499.252 
      7303.314    0.000    0.000   36.023   36.089     11294.646    289789.192     11792.906    293526.768 
      7303.588    0.000    0.000   35.973    0.000     11294.646    289794.127     11792.906    293531.712 
      7310.000    0.000    0.000   34.812    0.000     11294.646    289794.127     11792.906    293531.712 
      7312.492    0.000    0.000   34.361   34.427     11294.646    289836.941     11792.906    293574.608 
      7315.759    0.000    0.000   33.762    0.000     11294.646    289893.070     11792.906    293630.845 
      7317.870    0.000    0.000   33.208   33.274     11294.646    289928.121     11792.906    293665.965 
      7320.000    0.000    0.000   32.648    0.000     11294.646    289963.488     11792.906    293701.402 
      7322.437    0.000    0.000   32.007   32.075     11294.646    290002.488     11792.906    293740.486 
      7323.206    0.000    0.000   31.803   31.872     11294.646    290027.023     11792.906    293765.074 
      7326.634    0.000    0.000   30.872    0.000     11294.646    290081.533     11792.906    293819.703 
      7327.635    0.000    0.000   30.638   30.711     11294.646    290096.867     11792.906    293835.074 
      7327.823    0.000    0.000   30.593    0.000     11294.646    290099.747     11792.906    293837.961 
      7330.000    0.000    0.000   30.081    0.000     11294.646    290099.747     11792.906    293837.961 
      7332.381    0.000    0.000   29.520   29.588     11294.646    290134.890     11792.906    293873.185 
      7335.341    0.000    0.000   28.817    0.000     11294.646    290178.580     11792.906    293916.976 
      7336.489    0.000    0.000   28.548   28.612     11294.646    290194.967     11792.906    293933.399 
      7336.499    0.000    0.000   28.546   28.609     11294.646    290195.252     11792.906    293933.685 
      7337.565    0.000    0.000   28.297   28.359     11294.646    290225.549     11792.906    293964.050 
      7338.225    0.000    0.000   28.142    0.000     11294.646    290234.887     11792.906    293973.408 
      7338.235    0.000    0.000   52.230    0.000     11294.646    290234.887     11792.906    293973.408 
      7339.663    0.000    0.000   51.868   51.993     11294.646    290271.921     11792.906    294010.531 
      7340.000    0.000    0.000   51.785    0.000     11294.646    290280.661     11792.906    294019.292 
      7341.335    0.000    0.000   51.430   51.604     11294.646    290314.991     11792.906    294053.738 
      7342.329    0.000    0.000   51.175   51.421     11294.646    290365.986     11792.906    294104.941 
      7342.909    0.000    0.000   51.026   51.318     11294.646    290395.624     11792.906    294134.735 
      7343.589    0.000    0.000   50.846   51.196     11294.646    290430.260     11792.906    294169.590 
      7346.550    0.000    0.000   50.103   50.727     11294.647    290579.714     11792.906    294320.488 
      7347.528    0.000    0.000   49.859   50.577     11294.647    290628.596     11792.906    294370.025 
      7350.000    0.000    0.000   49.289    0.000     11294.647    290690.221     11792.906    294432.538 
      7351.480    0.000    0.000   48.967   49.893     11294.647    290726.457     11792.906    294469.458 
      7352.398    0.000    0.000   48.787   49.789     11294.647    290771.326     11792.906    294515.212 
      7354.078    0.000    0.000   48.467    4.820     11294.647    290816.232     11792.906    294561.083 
      7355.198    0.000    0.000   48.262   49.745     11294.647    290845.875     11792.906    294591.639 
      7355.208    0.000    0.000   48.260   49.746     11294.647    290846.357     11792.906    294592.137 
      7355.442    0.000    0.000   48.217   49.791     11294.647    290857.645     11792.906    294603.783 
      7355.575    0.000    0.000   48.195   49.825     11294.647    290864.056     11792.906    294610.407 
      7355.585    0.000    0.000   46.189   47.821     11294.647    290864.528     11792.906    294610.895 
      7356.611    0.000    0.000   44.322   46.607     11294.647    290910.961     11792.906    294659.337 
      7356.671    0.000    0.000   44.210   10.919     11294.647    290912.591     11792.906    294661.063 
      7357.216    0.000    0.000   43.191   45.350     11294.647    290927.093     11792.906    294676.396 
      7357.567    0.000    0.000   42.536   44.691     11294.647    290942.138     11792.906    294692.198 
      7357.719    0.000    0.000   42.517   44.689     11294.647    290948.602     11792.906    294698.991 
      7359.414    0.000    0.000   42.304   45.136     11294.647    291020.488     11792.906    294775.118 
      7360.000    0.000    0.000   42.230   16.070     11294.647    291036.964     11792.906    294793.051 
      7360.632    0.000    0.000   42.150   45.097     11294.647    291054.686     11792.906    294812.380 
      7360.947    0.000    0.000   42.111   44.952     11294.647    291067.957     11792.906    294826.563 
      7362.505    0.000    0.000   44.632   47.128     11294.647    291135.529     11792.906    294898.293 
      7362.640    0.000    0.000   44.847   47.323     11294.647    291141.569     11792.906    294904.669 
      7362.650    0.000    0.000   44.863   47.338     11294.647    291142.018     11792.906    294905.142 
      7362.900    0.000    0.000   45.263   47.704     11294.647    291153.283     11792.906    294917.022 
      7362.928    0.000    0.000   45.310   47.748     11294.647    291154.551     11792.906    294918.359 
      7362.938    0.000    0.000   46.954   49.400     11294.647    291155.013     11792.906    294918.844 
      7363.392    0.000    0.000   46.909   49.308     11294.647    291176.320     11792.906    294941.251 
      7365.238    0.000    0.000   46.744   49.119     11294.647    291262.761     11792.906    295032.099 
      7367.375    0.000    0.000   46.562   49.260     11294.647    291362.458     11792.906    295137.216 
      7370.000    0.000    0.000   46.353   28.105     11294.647    291457.294     11792.906    295238.758 
      7371.190    0.000    0.000   46.061   50.236     11294.647    291499.988     11792.906    295285.371 
      7371.200    0.000    0.000   67.093   71.633     11294.647    291500.554     11792.906    295285.980 
      7371.275    0.000    0.000   67.073   71.687     11294.647    291505.585     11792.906    295291.355 
      7371.285    0.000    0.000   68.779   73.492     11294.647    291506.265     11792.906    295292.081 
      7371.361    0.000    0.000   69.077   73.948     11294.647    291511.503     11792.906    295297.683 
      7371.866    0.000    0.000   71.100   56.671     11294.647    291542.385     11792.906    295330.665 
      7371.876    0.000    0.000   71.144   56.737     11294.647    291542.918     11792.906    295331.232 
      7371.892    0.000    0.000   71.221   77.390     11294.647    291543.914     11792.906    295332.305 
      7375.271    0.000    0.000   72.171   76.037     11294.647    291786.175     11792.907    295591.519 
      7375.349    0.000    0.000   72.166   76.015     11294.647    291791.804     11792.907    295597.449 
      7379.266    0.000    0.012   70.915   74.913     11294.647    292072.028     11792.931    295893.043 
      7379.337    0.000    0.002   70.883   74.912     11294.647    292077.062     11792.931    295898.362 
      7379.347    0.000    0.001   70.879   74.912     11294.647    292077.770     11792.931    295899.111 
      7379.616    0.000    0.000   70.752   74.912     11294.647    292096.820     11792.931    295919.262 
      7380.000    0.000    0.000   70.555   65.355     11294.647    292122.356     11792.931    295946.193 
      7383.263    0.000    0.000   70.705   73.716     11294.647    292339.272     11792.931    296173.087 
      7387.262    0.000    0.000   71.309   73.284     11294.647    292623.229     11792.931    296467.013 
      7390.000    0.000    0.000   71.465   73.537     11294.647    292818.687     11792.931    296668.011 
      7391.263    0.000    0.000   71.788   73.432     11294.647    292909.151     11792.931    296760.822 
      7395.266    0.000    0.000   72.536   73.749     11294.648    293198.016     11792.932    297055.405 
      7399.271    0.000    0.000   72.981   75.236     11294.648    293489.414     11792.932    297353.746 
      7400.000    0.000    0.000   73.094   75.662     11294.648    293542.658     11792.932    297408.749 
      7403.278    0.000    0.000   72.899   74.845     11294.648    293781.941     11792.932    297655.430 
      7407.285    0.000    0.000   72.752   75.480     11294.648    294073.753     11792.932    297956.606 
      7408.243    0.000    0.000   72.736   75.857     11294.648    294143.442     11792.932    298029.096 
      7410.000    0.000    0.000   72.728   76.771     11294.648    294271.231     11792.932    298163.180 
      7411.295    0.000    0.000   71.836   75.304     11294.648    294364.836     11792.932    298261.648 
      7415.305    0.000    0.000   69.675   72.237     11294.648    294648.566     11792.932    298557.468 
      7419.316    0.000    0.000   67.379   70.420     11294.648    294923.429     11792.932    298843.567 
      7419.423    0.000    0.000   67.329   70.404     11294.648    294930.636     11792.932    298851.101 
      7420.000    0.000    0.000   67.091   70.370     11294.648    294969.416     11792.932    298891.714 
      7423.327    0.000    0.000   66.734   69.577     11294.649    295192.034     11792.933    299124.517 
      7427.339    0.000    0.000   66.336   69.269     11294.649    295458.972     11792.933    299403.041 
      7429.078    0.000    0.000   66.177   69.355     11294.649    295574.192     11792.933    299523.575 
      7430.000    0.000    0.000   66.091   69.206     11294.649    295635.168     11792.933    299587.452 
      7431.351    0.000    0.000   65.899   68.805     11294.649    295724.327     11792.933    299680.678 
      7435.364    0.000    0.000   65.330   67.822     11294.649    295987.637     11792.934    299954.820 
      7439.376    0.000    0.000   64.723   67.129     11294.650    296248.523     11792.934    300225.533 
      7440.000    0.000    0.000   64.626   67.048     11294.650    296288.880     11792.934    300267.396 
      7443.388    0.000    0.000   63.649   65.386     11294.650    296506.178     11792.934    300491.740 
      7443.398    0.000    0.000   63.646   65.381     11294.650    296506.815     11792.934    300492.394 
      7450.000    0.000    0.000   62.239   64.080     11294.650    296922.359     11792.934    300919.744 
      7460.000    0.000    0.000   60.227   60.964     11294.650    297534.688     11792.935    301544.961 
      7470.000    0.000    0.000   58.933   59.586     11294.651    298130.491     11792.935    302147.709 
      7472.290    0.000    0.000   58.168   58.804     11294.651    298264.572     11792.935    302283.265 
      7480.000    0.000    0.000   56.150   57.470     11294.651    298705.267     11792.935    302731.501 
      7490.000   17.628   21.560   47.672   50.210     11382.793    299224.377     11900.734    303269.904 
      7500.000   46.463   50.356   19.437   21.471     11703.248    299559.924     12260.310    303628.309 
      7501.000   46.563   50.210   19.155   21.205     11749.761    299579.220     12310.593    303649.647 
      7510.000   47.317   50.271   17.533   18.843     12172.221    299744.319     12762.757    303829.860 
      7520.000   59.882   62.516    0.000    0.000     12708.213    299831.986     13326.691    303924.074 
      7521.815   61.302   63.784    0.000    0.000     12818.188    299831.986     13441.308    303924.074 
      7530.000   65.293   67.459    0.000    0.000     13336.280    299831.986     13978.421    303924.075 
      7530.662   65.378   67.727    0.000    0.000     13379.532    299831.986     14023.167    303924.075 
      7539.000   66.599   73.879    0.000    0.000     13929.741    299831.986     14613.521    303924.075 
      7540.000   66.559   71.233    0.000    0.000     13996.320    299831.986     14686.077    303924.075 
      7550.000   65.653   73.239    0.000    0.000     14657.376    299831.987     15408.442    303924.075 
      7551.569   65.494   71.801    0.000    0.000     14760.261    299831.987     15522.226    303924.075 
      7560.000   64.056   70.860    0.000    0.000     15306.380    299831.987     16123.611    303924.076 
      7570.000   58.553   66.642    0.000    0.005     15919.428    299831.987     16811.120    303924.099 
      7570.662   57.992   65.701    0.000    0.000     15958.005    299831.987     16854.926    303924.100 
      7580.000   52.925   58.704    4.583    4.676     16475.873    299853.385     17435.773    303945.935 
      7590.000   43.998   49.467   19.948   23.328     16960.486    299976.038     17976.631    304085.958 
      7600.000   35.814   41.767   29.286   33.722     17359.543    300222.210     18432.805    304371.209 
      7604.815   34.275   39.214   32.302   36.536     17528.280    300370.484     18627.769    304540.355 
      7610.000   32.323    0.000   36.160    0.000     17617.137    300454.228     18729.431    304635.075 
      7620.000   24.780   25.933   43.441   43.449     17730.332    300631.847     18859.096    304852.320 
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      7629.078   18.940   22.440   50.073   45.291     17919.059    300976.456     19078.661    305255.110 
      7630.000   19.021   22.582   50.238   47.367     17936.560    301013.819     19099.416    305297.826 
      7639.290   18.183   18.940   51.526   55.139     18109.374    301441.979     19292.282    305773.965 
      7640.000   18.314    6.250   51.444   55.255     18117.752    301478.606     19301.225    305813.155 
      7648.142   19.261   19.615   52.391   56.320     18218.219    301902.152     19406.524    306267.376 
      7648.152   19.262   19.617   49.405   53.334     18218.412    301902.661     19406.720    306267.924 
      7649.078   19.399   19.762   47.624   51.667     18236.312    301947.586     19424.953    306316.540 
      7649.577   19.460   19.812   46.665   50.734     18246.007    301971.111     19434.827    306342.089 
      7650.000   19.511   19.866   46.617   50.788     18254.249    301990.840     19443.218    306363.560 
      7651.895   19.633   19.960   46.515   50.809     18291.338    302079.082     19480.953    306459.824 
      7653.342   19.737   20.046   49.018   53.501     18319.822    302148.201     19509.897    306535.292 
      7653.352   19.737   20.046   53.333   57.838     18320.020    302148.712     19510.098    306535.849 
      7655.794   20.008   20.294   53.989   58.895     18368.548    302279.752     19559.353    306678.380 
      7655.804   15.408   15.693   53.991   58.898     18368.725    302280.292     19559.533    306678.969 
      7657.338   13.155   13.427   54.192   59.383     18390.633    302363.268     19581.868    306769.690 
      7659.804   13.715   13.982   54.378   60.075     18423.763    302497.136     19615.663    306916.981 
      7660.000   14.090   14.356   54.383   60.140     18426.488    302507.794     19618.440    306928.762 
      7661.360   15.715   15.982   54.785   60.444     18446.755    302582.028     19639.070    307010.759 
      7661.370   20.418   20.686   54.788   60.447     18446.935    302582.576     19639.253    307011.363 
      7668.662   18.978   19.265   55.180   62.211     18590.571    302983.520     19784.913    307458.573 
      7670.000   18.693   18.981   55.565   63.476     18615.773    303057.609     19810.500    307542.658 
      7680.000   17.620   17.950   55.584   59.364     18797.338    303613.352     19995.152    308156.857 
      7690.000   27.059   27.463   44.720   50.490     19020.736    304114.872     20222.216    308706.124 
      7700.000   34.887   35.927   43.264   48.886     19330.467    304554.791     20539.165    309203.001 
      7706.569   36.055   37.107   43.483   48.629     19563.477    304839.710     20779.044    309523.287 
      7710.000   36.661   37.761   43.579   48.679     19688.222    304989.064     20907.481    309690.219 
      7720.000   38.437   40.413   45.233   49.822     20063.715    305433.124     21298.352    310182.727 
      7730.000   41.587   43.885   41.659   48.282     20463.838    305867.585     21719.843    310673.249 
      7739.078   42.902   45.732   37.474   39.574     20847.335    306226.767     22126.615    311072.030 
      7740.000   42.989   45.851   36.842   39.891     20886.930    306261.027     22168.834    311108.664 
      7750.000   42.526   45.474   33.742   36.905     21314.502    306613.951     22625.459    311492.644 
      7760.000   40.901   43.626   31.616   33.060     21731.634    306940.745     23070.958    311842.471 
      7770.000   41.757   44.212   27.370   28.009     22144.921    307235.676     23510.149    312147.817 
      7779.078   71.331   74.086    0.000    0.000     22658.225    307359.907     24047.106    312274.948 
      7780.000   71.498   74.075    0.000    0.000     22724.069    307359.907     24115.408    312274.948 
      7790.000   76.323   79.463    0.000    0.000     23463.171    307359.907     24883.095    312274.948 
      7799.078   71.366   73.630    0.000    0.000     24133.531    307359.907     25577.982    312274.948 
      7800.000   71.876   74.006    0.000    0.000     24199.566    307359.907     25646.042    312274.948 
      7809.000   77.948   79.718    0.000    0.000     24873.774    307359.908     26337.799    312274.949 
      7809.068   78.002   79.770    0.000    0.000     24879.076    307359.908     26343.221    312274.949 
      7809.078   84.106   86.636    0.000    0.000     24879.887    307359.908     26344.053    312274.949 
      7809.088   82.564   84.749    0.000    0.000     24880.720    307359.908     26344.910    312274.949 
      7810.000   83.248   85.412    0.000    0.000     24956.330    307359.908     26422.504    312274.949 
      7820.000   64.392   65.120    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7820.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7830.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7840.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7850.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7860.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7861.569    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7870.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7880.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7890.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7900.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7910.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7920.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7930.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7940.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7950.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7960.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7970.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7980.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      7990.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8010.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8020.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8030.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8040.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8050.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8060.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8070.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8080.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8090.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8100.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8110.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8120.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8130.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8140.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8150.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8160.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8170.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8180.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8190.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8199.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8199.068    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8199.078    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8199.088    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8200.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8200.000    5.858    6.064    0.000    0.000     25694.530    307359.908     27175.163    312274.949 
      8210.000   69.321   69.701    0.000    0.000     26070.423    307359.908     27553.987    312274.949 
      8219.078   55.146   55.572    4.988    5.206     26635.378    307382.547     28122.601    312298.580 
      8220.000   44.456   44.853   15.629   16.194     26681.295    307392.052     28168.897    312308.446 
      8230.000    0.000    0.000   62.094   62.568     26903.577    307780.668     28393.161    312702.257 
      8240.000    0.000    0.000   71.368   71.560     26903.578    308447.978     28393.162    313372.897 
      8250.000    0.000    0.000   77.582   77.871     26903.578    309192.730     28393.162    314120.051 
      8260.000    0.000    0.000   81.749   82.861     26903.578    309989.388     28393.162    314923.709 
      8270.000    0.000    0.000   84.677   85.922     26903.579    310821.520     28393.163    315767.621 
      8280.000    0.000    0.000   84.876   88.593     26903.579    311669.284     28393.163    316640.194 
      8290.000    0.000    0.000   81.557   67.314     26903.579    312406.932     28393.163    317419.730 
      8300.000    0.000    0.000   80.472   70.542     26903.579    313051.564     28393.163    318109.011 
      8310.000    0.000    0.000   79.660   64.654     26903.579    313688.732     28393.164    318784.991 
      8310.714    0.000    0.000   79.485   63.871     26903.579    313731.956     28393.164    318830.875 
      8319.078    0.000    0.000   71.859   19.320     26903.580    314028.865     28393.164    319178.780 
      8320.000    0.000    0.000   70.700   20.995     26903.580    314041.266     28393.164    319197.365 
      8329.078    0.000    0.000   68.700   72.703     26903.580    314424.898     28393.164    319622.659 
      8330.000    0.000    0.000   68.716   72.533     26903.580    314488.246     28393.164    319689.613 
      8339.078    0.000    0.000   68.775   71.592     26903.580    315112.318     28393.164    320343.799 
      8340.000    0.000    0.000   67.870   70.631     26903.580    315175.312     28393.164    320409.364 
      8350.000    0.000    0.000   57.980   61.151     26903.580    315804.562     28393.164    321068.278 
      8359.078    7.366    7.373   50.104   52.523     26937.014    316295.155     28426.629    321584.248 
      8360.000    7.280    7.287   49.930   52.410     26943.766    316341.271     28433.387    321632.622 
      8370.000   25.255   26.029   29.449   32.241     27106.440    316738.163     28599.969    322055.877 
      8379.078   29.360   30.610   23.616   26.185     27354.338    316979.025     28857.052    322321.072 
      8380.000   29.579   30.724   23.299   25.798     27381.509    317000.652     28885.327    322345.036 
      8380.110   29.608   30.741   23.258   25.749     27384.764    317003.213     28888.708    322347.871 
      8390.000   32.816   34.037   18.972   20.529     27693.451    317212.042     29209.034    322576.714 
      8400.000   40.739   41.597    8.403    8.662     28061.223    317348.918     29587.202    322722.668 
      8408.714   49.603   50.089    0.000    0.000     28454.843    317385.530     29986.680    322760.407 
      8410.000   49.675   50.165    0.000    0.000     28518.679    317385.530     30051.144    322760.407 
      8420.000   50.208   51.178    0.000    0.000     29018.095    317385.530     30557.859    322760.407 
      8430.000   49.255   51.121    0.000    0.000     29515.411    317385.530     31069.354    322760.408 
      8439.078   48.214   50.112    0.000    0.000     29957.825    317385.530     31528.849    322760.408 
      8440.000   48.122   50.055    0.000    0.000     30002.237    317385.530     31575.026    322760.408 
      8450.000   47.081   49.618    0.000    0.000     30478.253    317385.530     32073.393    322760.408 
      8460.000   46.125   49.063    0.000    0.000     30944.285    317385.530     32566.799    322760.408 
      8470.000   44.910   48.414    0.000    0.000     31399.463    317385.530     33054.186    322760.408 
      8480.000   44.066   47.580    0.000    0.000     31844.346    317385.530     33534.157    322760.408 
      8490.000   43.288   46.900    0.000    0.000     32281.117    317385.530     34006.560    322760.408 
      8500.000   48.767   52.384    0.000    0.000     32741.393    317385.531     34502.980    322760.408 
      8506.714   54.242   59.067    0.000    0.000     33087.194    317385.531     34877.121    322760.409 
      8510.000   54.394   57.265    0.000    0.000     33261.422    317385.531     35068.254    322760.409 
      8511.000   53.362   55.508    0.000    0.000     33312.343    317385.531     35124.640    322760.409 
      8520.000   57.110   62.185    0.000    0.000     33781.455    317385.531     35654.259    322760.409 
      8530.000   54.180   63.007    0.000    0.000     34323.377    317385.532     36280.219    322760.410 
      8540.000   54.336   60.264    0.000    0.000     34865.955    317385.532     36896.574    322760.410 
      8549.000   54.273   60.111    0.000    0.000     35354.696    317385.532     37438.261    322760.410 
      8550.000   54.195   60.125    0.000    0.000     35408.930    317385.532     37498.379    322760.410 
      8560.000   53.513   59.455    0.000    0.000     35947.466    317385.533     38096.280    322760.411 
      8570.000   51.447   55.960    0.000    0.000     36472.263    317385.534     38673.356    322760.412 
      8580.000   56.558   65.195    0.000    0.000     37012.286    317385.534     39279.128    322760.412 
      8590.000   51.655   60.916    0.000    0.000     37553.349    317385.534     39909.681    322760.412 
      8600.000   46.422   56.146    0.000    0.000     38043.731    317385.535     40494.993    322760.413 
      8610.000   43.621   48.059    0.000    0.000     38493.944    317385.535     41016.020    322760.413 
      8620.000   41.666   46.307    3.003    3.335     38920.377    317400.548     41487.852    322777.086 

      8630.000   40.516   46.117    5.099    5.532     39331.288    317441.054     41949.975    322821.418 
      8630.360   40.498   46.117    5.151    5.587     39345.870    317442.899     41966.577    322823.420 
      8639.078   40.470   45.758    6.000    6.526     39698.808    317491.503     42367.059    322876.220 
      8640.000   40.384   45.467    6.174    6.717     39736.082    317497.115     42409.113    322882.325 
      8650.000   31.543   34.930    8.247    9.062     40095.718    317569.224     42811.097    322961.222 
      8660.000   37.053   40.963   10.470   11.348     40438.698    317662.808     43190.563    323063.272 
      8670.000   33.192   38.438   11.656   12.629     40789.924    317773.435     43587.569    323183.157 
      8680.000   33.936   39.748   11.322   12.501     41125.563    317888.324     43978.499    323308.806 
      8690.000   29.322   36.336   11.355   12.699     41441.852    318001.711     44358.918    323434.802 
      8700.000   30.158   38.522   10.767   12.163     41739.252    318112.322     44733.205    323559.112 
      8710.000   30.396   36.397   10.674   12.043     42042.021    318219.525     45107.799    323680.144 
      8720.000   30.375   36.015   10.728   12.047     42345.876    318326.533     45469.858    323800.597 
      8730.000   29.839   35.279   11.758   13.188     42646.947    318438.963     45826.326    323926.774 
      8739.078   29.414   35.993   12.200   13.555     42915.898    318547.707     46149.827    324048.162 
      8740.000   43.534   52.668   12.242   13.775     42949.349    318558.976     46190.700    324060.762 
      8750.000   45.361   54.559   11.670   13.223     43391.893    318678.538     46726.839    324195.752 
      8760.000   39.285   47.405   12.270   14.023     43815.121    318798.237     47236.663    324331.982 
      8770.000   29.093   34.530   13.260   15.093     44157.011    318925.884     47646.338    324477.562 
      8780.000   28.555   35.182   14.103   16.089     44445.253    319062.698     47994.896    324633.468 
      8790.000   30.308   35.554   12.395   14.979     44739.568    319195.189     48348.576    324788.808 
      8800.000   32.193   37.751   10.694   14.216     45052.070    319310.632     48715.100    324934.785 
      8810.000   33.973   37.269    9.511   12.684     45382.900    319411.654     49090.200    325069.286 
      8815.000   31.599   33.627   12.064   15.237     45546.830    319465.592     49267.440    325139.086 
      8820.000   27.073   29.500   21.506   25.041     45693.508    319549.517     49425.258    325239.781 
      8830.000   20.643   23.755   19.965   21.557     45932.086    319756.868     49691.534    325472.774 
      8839.078   18.453   20.118   20.140   21.855     46109.543    319938.904     49890.674    325669.822 
      8840.000   19.086   20.327   19.241   20.642     46126.849    319957.059     49909.319    325689.412 
      8849.078   12.992   13.340   29.055   32.009     46272.454    320176.274     50062.133    325928.393 
      8850.000   11.492   11.714   30.571   33.564     46283.741    320203.761     50073.683    325958.622 
      8860.000   10.072   10.250   31.835   34.393     46391.559    320515.795     50183.503    326298.406 
      8870.000    5.992    6.138   36.090   39.548     46471.877    320855.423     50265.440    326668.108 
      8880.000    0.000    0.000   39.049   41.355     46501.838    321231.117     50296.128    327072.623 
      8880.610    0.000    0.000   39.261   41.452     46501.838    321255.002     50296.128    327097.879 
      8890.000    0.000    0.000   40.100   42.710     46501.838    321627.600     50296.128    327493.019 
      8900.000    0.000    0.000   40.478   42.644     46501.838    322030.488     50296.128    327919.790 
      8910.000    0.000    0.000   41.675   43.911     46501.839    322441.252     50296.129    328352.566 
      8920.000    0.000    0.000   42.864   45.513     46501.839    322863.946     50296.129    328799.684 
      8930.000    0.000    0.000   44.824   46.676     46501.839    323302.386     50296.129    329260.629 
      8940.000    0.000    0.000   47.579   50.790     46501.839    323764.400     50296.129    329747.961 
      8950.000    0.000    0.000   48.173   51.875     46501.840    324243.158     50296.130    330261.286 
      8959.078    0.000    0.000   48.839   50.001     46501.840    324670.462     50296.130    330723.701 
      8960.000    0.000    0.000   48.881   49.826     46501.840    324712.845     50296.130    330769.722 
      8970.000    0.000    0.000   51.885   28.955     46501.840    325081.670     50296.130    331163.631 
      8980.000    0.000    0.000   52.685   50.099     46501.840    325456.052     50296.131    331558.905 
      8990.000    0.000    0.000   53.953   55.434     46501.841    325961.216     50296.131    332086.574 
      8999.078    0.000    0.000   60.117   62.695     46501.842    326478.981     50296.132    332622.765 
      9000.000    0.000    0.000   60.414   63.318     46501.842    326534.545     50296.132    332680.857 
      9010.000    0.000    0.000   62.680   20.554     46501.842    326935.393     50296.132    333100.213 
      9020.000    0.000    0.000   63.576   54.618     46501.842    327299.527     50296.132    333476.071 
      9030.000    0.000    0.000   66.479   70.056     46501.842    327897.280     50296.133    334099.437 
      9040.000    0.000    0.000   70.281   72.234     46501.843    328581.083     50296.133    334810.887 
      9046.939    0.000    0.000   70.192   72.867     46501.843    329068.456     50296.133    335314.315 
      9050.000    0.000    0.000   70.173   73.687     46501.843    329283.285     50296.133    335538.615 
      9060.000    0.000    0.000   78.567   80.650     46501.844    330026.989     50296.134    336310.296 
      9070.000    0.000    0.000   77.984   80.001     46501.844    330809.747     50296.134    337113.550 
      9080.000    0.000    0.000   77.664   79.744     46501.844    331587.987     50296.134    337912.274 
      9090.000    0.000    0.000   77.683   79.063     46501.844    332364.723     50296.135    338706.309 
      9100.000    0.000    0.000   78.039   79.214     46501.845    333143.333     50296.135    339497.697 
      9110.000    0.000    0.000   78.130   80.800     46501.845    333924.173     50296.136    340297.769 
      9120.000    0.000    0.000   78.586   82.204     46501.846    334707.751     50296.136    341112.794 
      9129.259    0.000    0.000   78.871   82.562     46501.846    335436.696     50296.137    341875.581 
      9130.000    0.000    0.000   78.907   82.804     46501.846    335495.153     50296.137    341936.849 
      9140.000    0.000    0.000   78.570   82.184     46501.847    336282.539     50296.137    342761.792 
      9144.939    0.000    0.000   78.474   82.572     46501.847    336670.359     50296.137    343168.656 
      9150.000    0.000    0.000   78.647   83.315     46501.847    337067.954     50296.137    343588.433 
      9160.000    0.000    0.000   81.262   86.038     46501.847    337867.499     50296.138    344435.199 
      9170.000    0.000    0.000   87.962   94.365     46501.848    338713.619     50296.138    345337.213 
      9172.000    0.000    0.000   88.174   93.895     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9172.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9180.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9190.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9200.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9210.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9218.780    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9220.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9230.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9250.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9260.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9268.000    0.000    0.000    0.000    0.000     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9268.000    0.000    0.000   22.476   22.507     46501.848    338889.755     50296.138    345525.473 
      9270.000    0.000    0.000   69.544   69.832     46501.848    338981.775     50296.138    345617.812 
      9280.000    0.000    0.000   68.202   67.657     46501.848    339664.914     50296.138    346305.260 
      9290.000    0.000    0.000   66.865   63.807     46501.848    340315.627     50296.139    346962.584 
      9300.000    0.000    0.000   65.181   64.127     46501.848    340937.652     50296.139    347602.256 
      9310.000    0.000    0.000   62.279   62.619     46501.849    341555.778     50296.139    348235.984 
      9320.000    0.000    0.000   59.060   60.998     46501.849    342162.474     50296.140    348854.066 
      9330.000    0.000    0.000   62.767   63.700     46501.849    342771.609     50296.140    349477.555 
      9340.000    0.000    0.000   61.745   62.633     46501.849    343394.169     50296.140    350109.222 
      9350.000    0.000    0.000   62.253   63.152     46501.849    344014.159     50296.140    350738.149 
      9360.000    0.000    0.000   61.352   62.050     46501.850    344632.185     50296.140    351364.162 
      9370.000    0.000    0.000   62.605   62.633     46501.850    345251.974     50296.141    351987.577 
      9380.000    0.000    0.000   61.976   63.429     46501.850    345874.882     50296.141    352617.884 
      9390.000    0.000    0.000   61.307   61.549     46501.850    346491.297     50296.141    353242.773 
      9400.000    0.000    0.000   60.927   61.021     46501.850    347102.467     50296.141    353855.621 
      9410.000    0.000    0.000   61.103   48.320     46501.850    347644.238     50296.141    354402.325 
      9420.000    0.000    0.000   59.879   33.986     46501.851    348042.210     50296.142    354813.856 
      9425.000    0.000    0.000   59.629   40.539     46501.851    348220.010     50296.142    355000.169 
      9425.100    0.000    0.000   59.552   40.907     46501.851    348223.925     50296.142    355004.241 
      9430.000    0.000    0.000   54.538   55.012     46501.852    348453.894     50296.142    355239.245 
      9440.000    0.000    0.000   58.761   59.289     46501.852    349020.390     50296.142    355810.753 
      9440.780    0.000    0.000   58.741   59.185     46501.852    349066.215     50296.143    355856.958 
      9450.000    0.000    0.000   58.503   58.725     46501.852    349606.709     50296.143    356400.524 
      9460.000    0.000    0.000   58.912   59.329     46501.853    350193.782     50296.143    356990.798 
      9470.000    0.000    0.000   58.425   58.981     46501.853    350780.466     50296.144    357582.350 
      9480.000    0.000    0.000   57.853   58.803     46501.853    351361.853     50296.144    358171.272 
      9481.280    0.000    0.000   57.766   58.625     46501.853    351435.849     50296.144    358246.426 
      9489.469    0.000    0.000   58.197   58.745     46501.854    351910.662     50296.144    358726.996 
      9489.479    0.000    0.000   55.165   55.637     46501.854    351911.229     50296.144    358727.568 
      9489.717    0.000    0.000   54.731   55.208     46501.854    351924.306     50296.144    358740.758 
      9489.727    0.000    0.000   49.758   50.235     46501.854    351924.829     50296.144    358741.285 
      9490.000    0.000    0.000   48.813   49.299     46501.854    351938.284     50296.144    358754.872 
      9491.427    0.000    0.000   43.868   43.893     46501.854    352004.412     50296.144    358821.364 
      9491.768    0.000    0.000   43.288   43.326     46501.854    352019.272     50296.144    358836.235 
      9494.762    0.000    0.000   43.288   43.507     46501.854    352148.876     50296.144    358966.224 
      9495.232    0.000    0.000   44.121   44.432     46501.854    352169.417     50296.144    358986.890 
      9496.707    0.000    0.000   49.238   49.704     46501.854    352238.269     50296.144    359056.315 
      9496.717    0.000    0.000   52.486   52.969     46501.854    352238.778     50296.144    359056.828 
      9497.278    0.000    0.000   53.445   53.952     46501.854    352268.491     50296.144    359086.819 
      9497.288    0.000    0.000   59.676   60.186     46501.854    352269.057     50296.144    359087.390 
      9500.000    0.000    0.000   60.248   60.955     46501.854    352431.673     50296.144    359251.656 
      9510.000    0.000    0.000   59.370   59.884     46501.854    353029.763     50296.145    359855.851 
      9520.000    0.000    0.000   58.475   58.745     46501.854    353618.990     50296.145    360448.999 
      9530.000    0.000    0.000   57.966   58.184     46501.854    354201.196     50296.145    361033.643 
      9537.000    0.000    0.000   58.170   58.337     46501.855    354607.674     50296.145    361441.467 
      9537.100    0.000    0.000   58.196   58.363     46501.855    354613.492     50296.145    361447.302 
      9540.000    0.000    0.000   58.599   58.665     46501.855    354782.845     50296.145    361616.993 
      9550.000    0.000    0.000   58.120   58.770     46501.855    355366.440     50296.146    362204.168 
      9559.078    0.000    0.000   57.763   58.772     46501.855    355892.430     50296.146    362737.691 
      9560.000    0.000    0.000   57.725   58.692     46501.855    355945.670     50296.146    362791.842 
      9570.000    0.000    0.000   57.424   58.464     46501.856    356521.419     50296.147    363377.622 
      9580.000    0.000    0.000   58.306   59.569     46501.857    357100.069     50296.147    363967.787 
      9580.748    0.000    0.000   58.192   59.317     46501.857    357143.639     50296.148    364012.251 
      9580.758    0.000    0.000   55.686   56.779     46501.857    357144.208     50296.148    364012.831 
      9582.182    0.000    0.000   53.022   53.783     46501.857    357221.608     50296.148    364091.552 
      9584.507    0.000    0.000   52.904   53.466     46501.857    357344.747     50296.148    364216.229 
      9585.960    0.000    0.000   55.421   55.949     46501.857    357423.446     50296.148    364295.719 
      9585.970    0.000    0.000   57.322   57.853     46501.857    357424.009     50296.148    364296.288 
      9589.344    0.000    0.000   56.667   57.205     46501.857    357616.308     50296.148    364490.391 
      9589.354    0.000    0.000   54.144   54.675     46501.857    357616.862     50296.148    364490.950 
      9590.000    0.000    0.000   52.957   53.522     46501.858    357651.456     50296.148    364525.898 
      9590.897    0.000    0.000   51.453   51.952     46501.858    357698.284     50296.148    364573.203 
      9593.385    0.000    0.000   51.458   51.832     46501.858    357826.306     50296.148    364702.311 
      9594.964    0.000    0.000   54.047   54.380     46501.858    357909.602     50296.148    364786.166 

      9594.974    0.000    0.000   55.991   56.331     46501.858    357910.152     50296.148    364786.720 
      9599.078    0.000    0.000   55.546   55.836     46501.858    358139.025     50296.148    365016.887 
      9600.000    0.000    0.000   55.370   55.638     46501.858    358190.157     50296.148    365068.277 
      9610.000    0.000    0.000   53.135   53.390     46501.858    358732.681     50296.149    365613.417 
      9620.000    0.000    0.000   56.142   56.322     46501.859    359279.063     50296.149    366161.978 
      9630.000    0.000    0.000   53.793   54.113     46501.859    359828.738     50296.149    366714.156 
      9640.000    0.000    0.000   51.722   52.376     46501.859    360356.312     50296.149    367246.603 
      9650.000    0.000    0.000   51.440   52.807     46501.859    360872.121     50296.150    367772.518 
      9660.000    0.000    0.000   52.901   53.938     46501.860    361393.829     50296.150    368306.246 
      9670.000    0.000    0.000   52.925   53.769     46501.860    361922.962     50296.151    368844.783 
      9680.000    0.000    0.000   48.073    0.000     46501.860    362187.588     50296.151    369113.629 
      9690.000    0.000    0.000   47.257    0.000     46501.860    362187.588     50296.151    369113.629 
      9700.000    0.000    0.000   47.557    0.000     46501.860    362187.588     50296.151    369113.629 
      9710.000    0.000    0.000   45.376   50.242     46501.861    362414.470     50296.151    369364.841 
      9720.000    0.000    0.000   40.912   46.826     46501.861    362845.913     50296.152    369850.182 
      9730.000    0.000    0.000   39.152   41.280     46501.861    363246.236     50296.152    370290.711 
      9740.000    3.729    4.001   32.230   33.058     46520.508    363603.146     50316.157    370662.403 
      9743.780    3.805    4.191   33.089   34.012     46534.042    363726.600     50331.638    370789.166 
      9750.000    8.898    6.763   26.925   27.793     46563.726    363913.245     50365.705    370981.383 
      9760.000   19.414   17.321   21.163   22.327     46666.352    364153.685     50486.128    371231.984 
      9770.000   23.278   21.106   19.698   23.267     46829.189    364358.243     50678.265    371459.953 
      9775.484   29.166   27.908   18.240   21.594     46945.102    364462.408     50812.660    371582.963 
      9775.494   25.559   23.957   18.233   21.589     46945.325    364462.591     50812.919    371583.179 
      9780.000   26.503   24.826   17.407   20.255     47040.052    364542.888     50922.829    371677.455 
      9790.000   32.539   30.350   11.020   13.689     47286.116    364685.024     51198.708    371847.174 
      9796.064   35.365   34.264    8.073   10.487     47462.300    364742.915     51394.616    371920.476 
      9800.000   35.092   33.461    0.628    1.306     47581.588    364760.039     51527.899    371943.686 
      9810.000   32.867   36.223    3.550    1.493     47896.846    364768.020     51876.321    371957.680 
      9820.000   38.232   41.590    0.000    0.000     48252.342    364772.863     52265.387    371965.143 
      9830.000   40.393   43.473    0.000    0.000     48645.469    364772.864     52690.703    371965.143 
      9836.903   41.047   42.871    0.000    0.000     48926.559    364772.864     52988.720    371965.143 
      9836.913   38.485   39.954    0.000    0.000     48926.956    364772.864     52989.134    371965.143 
      9838.483   35.982   37.135    0.000    0.000     48985.413    364772.864     53049.648    371965.143 
      9839.078   36.015   37.171    0.000    0.000     49006.832    364772.864     53071.754    371965.143 
      9840.000   36.066   37.192    0.000    0.000     49040.062    364772.864     53106.036    371965.143 
      9840.931   36.117   37.098    0.000    0.000     49073.663    364772.864     53140.618    371965.143 
      9842.434   38.791   39.771    0.000    0.000     49129.956    364772.864     53198.385    371965.143 
      9842.444   41.744   43.035    0.000    0.000     49130.359    364772.864     53198.799    371965.143 
      9849.078   41.576   42.534    0.000    0.000     49406.733    364772.864     53482.629    371965.143 
      9850.000   41.184   42.125    0.000    0.000     49444.886    364772.864     53521.657    371965.143 
      9853.012   39.662   40.577    0.000    0.000     49566.639    364772.864     53646.206    371965.143 
      9853.022   39.656   40.570    0.000    0.000     49567.036    364772.864     53646.612    371965.143 
      9855.758   38.989   39.651    0.000    0.000     49674.622    364772.864     53756.355    371965.144 
      9855.768   38.341   39.001    0.000    0.000     49675.009    364772.864     53756.748    371965.144 
      9857.256   35.851   36.577    0.000    0.000     49730.208    364772.864     53812.978    371965.144 
      9859.601   36.051   37.198    0.000    0.000     49814.513    364772.864     53899.478    371965.144 
      9859.969   36.758   38.012    0.000    0.000     49827.909    364772.864     53913.317    371965.144 
      9860.000   36.817   33.071    0.000    0.000     49828.966    364772.864     53914.419    371965.144 
      9861.017   37.962   39.130    0.000    0.000     49864.249    364772.864     53951.133    371965.144 
      9861.027   37.962   39.130    0.000    0.000     49864.629    364772.864     53951.524    371965.144 
      9870.000   35.760   37.875    0.000    0.000     50195.385    364772.864     54297.005    371965.144 
      9880.000   31.971   33.532    8.160    9.497     50534.041    364813.664     54654.038    372012.628 
      9890.000   26.355   28.266   25.089   30.075     50825.674    364979.910     54963.026    372210.487 
      9900.000   22.860   24.525   27.213   32.485     51071.749    365241.421     55226.982    372523.285 
      9910.000   18.878   20.426   31.514   37.092     51280.436    365535.053     55451.736    372871.169 
      9920.000   15.076   16.493   35.689   42.092     51450.203    365871.069     55636.328    373267.089 
      9924.007   13.608   15.231   37.396   43.537     51507.670    366017.495     55699.888    373438.648 
      9930.000   11.353   12.949   39.931   45.573     51582.465    366249.205     55784.330    373705.667 
      9930.000   11.353   12.949   39.931   45.573     51582.465    366249.205     55784.330    373705.667 
      9940.000    7.566    8.563   24.170   29.896     51677.061    366569.712     55891.886    374083.016 
      9950.000   20.897   22.802    7.449   15.172     51819.374    366727.809     56048.711    374308.357 
      9960.000   21.644   25.898    5.971   14.245     52032.080    366794.911     56292.215    374455.444 
      9967.647   21.870   26.962    4.837   10.915     52198.458    366836.236     56494.327    374551.643 
      9970.000   21.785   28.097    4.780    9.907     52249.819    366847.550     56559.104    374576.140 
      9980.000   24.984   34.421    3.692    7.930     52483.666    366889.909     56871.694    374665.328 
      9990.000    3.567    8.092    3.099    7.098     52626.424    366923.864     57084.258    374740.469 
     10000.000    0.000    0.000    3.931    8.461     52644.259    366959.016     57124.716    374818.262 
     10005.000    0.000    0.000    3.586    7.007     52644.259    366977.810     57124.716    374856.931 
     10005.000    0.000    0.000    0.000    0.000     52644.259    366977.810     57124.716    374856.931 
     10010.000    0.000    0.000    0.000    0.000     52644.259    366977.810     57124.716    374856.931 
     10020.000    0.000    0.000    0.000    0.000     52644.259    366977.810     57124.716    374856.931 
     10030.000    0.000    0.000    0.000    0.000     52644.259    366977.810     57124.716    374856.931 
     10040.000    0.000    0.000    0.000    0.000     52644.259    366977.810     57124.716    374856.931 
     10040.000    0.000    0.000   13.760   14.890     52644.259    366977.810     57124.716    374856.931 
     10050.000    0.000    0.000   11.625   13.000     52644.259    367104.736     57124.716    374996.384 
     10055.257    0.000    0.000   13.315   15.114     52644.259    367170.291     57124.716    375070.283 
     10060.000    0.000    0.000   14.602   16.624     52644.259    367236.497     57124.716    375145.552 
     10070.000    0.000    0.000   17.355   20.191     52644.259    367396.280     57124.716    375329.628 
     10075.773    0.000    0.000   18.997   21.112     52644.260    367501.210     57124.716    375448.848 
     10080.000    0.000    0.000   20.264   23.258     52644.260    367584.187     57124.716    375542.623 
     10090.000    7.916    8.408   20.142   23.540     52683.838    367786.218     57166.759    375776.613 
     10100.000   19.632   22.126   19.732   23.508     52821.578    367985.588     57319.432    376011.853 
     10105.000   21.554   24.252   19.884   23.768     52924.544    368084.626     57435.377    376130.042 
     10105.000   21.554   24.252   19.884   23.768     52924.544    368084.626     57435.377    376130.042 
     10110.000   21.855   25.344   35.688   40.162     53033.066    368223.557     57559.366    376289.867 
     10120.000   22.852   26.422   32.402   37.030     53256.599    368564.008     57818.197    376675.828 
     10126.618   24.837   27.935   28.628   33.603     53414.401    368765.955     57998.065    376909.553 
     10129.078   25.650   28.745   27.083   32.157     53476.500    368834.480     58067.781    376990.438 
     10130.000   25.815   28.797   26.547   31.693     53500.226    368859.203     58094.308    377019.873 
     10139.078   23.285   24.603   23.412   29.173     53723.088    369085.969     58336.693    377296.145 
     10140.000   22.046   23.158   25.759   31.687     53743.985    369108.637     58358.712    377324.202 
     10150.000    0.000    0.000   39.751   40.463     53854.214    369436.188     58474.503    377684.952 
     10160.000    0.000    0.000   46.947   47.400     53854.214    369869.682     58474.504    378124.269 
     10170.000    0.000    0.000   56.968   57.859     53854.215    370389.257     58474.504    378650.564 
     10180.000    0.000    0.000   59.817   60.410     53854.215    370973.182     58474.505    379241.909 
     10186.507    0.000    0.000   63.197   63.311     53854.216    371373.408     58474.505    379644.438 
     10190.000    0.000    0.000   69.676   66.164     53854.216    371596.506     58474.505    379870.567 
     10200.000    0.000    0.000   70.215   57.223     53854.216    372195.991     58474.505    380487.503 
     10210.000    0.000    0.000   71.888   59.253     53854.216    372756.300     58474.506    381069.885 
     10220.000    0.000    0.000   75.342   72.925     53854.217    373401.297     58474.506    381730.779 
     10222.938    0.000    0.000   75.258   75.134     53854.217    373616.188     58474.506    381948.278 
     10230.000    0.000    0.000   75.254   75.956     53854.217    374143.176     58474.507    382481.776 
     10240.000    0.000    0.000   75.621   75.973     53854.217    374897.550     58474.507    383241.421 
     10250.000    0.000    0.000   75.695   75.993     53854.218    375654.131     58474.507    384001.254 
     10260.000    0.000    0.000   75.460   75.692     53854.218    376409.909     58474.507    384759.678 
     10270.000    0.000    0.000   75.423   75.731     53854.218    377164.328     58474.508    385516.789 
     10280.000    0.000    0.000   75.924   76.344     53854.219    377921.067     58474.509    386277.160 
     10290.000    0.000    0.000   74.775   75.846     53854.220    378674.565     58474.510    387038.108 
     10299.078    0.000    0.000   73.335   76.583     53854.220    379346.835     58474.510    387729.984 
     10300.000    0.000    0.000   73.196   77.055     53854.220    379414.386     58474.510    387800.811 
     10301.000    0.000    0.000   73.194   76.542     53854.220    379487.580     58474.510    387877.609 
     10310.000    0.000    0.000   73.167   73.316     53854.221    380146.202     58474.510    388551.970 
     10320.000    0.000    0.000   73.417   73.524     53854.221    380879.121     58474.510    389286.171 
     10330.000    0.000    0.000   74.243   74.244     53854.221    381617.419     58474.510    390025.010 
     10339.000    0.000    0.000   74.214   74.216     53854.222    382285.475     58474.511    390693.083 
     10340.000    0.000    0.000   74.211   74.213     53854.222    382359.688     58474.512    390767.298 
     10341.000    0.000    0.000   74.204   74.207     53854.222    382433.895     58474.512    390841.508 
     10350.000    0.000    0.000   73.785   73.787     53854.222    383099.848     58474.512    391507.478 
     10358.716    0.000    0.000   73.069   73.069     53854.223    383739.839     58474.512    392147.476 
     10360.000    0.000    0.000   72.990   72.990     53854.223    383833.609     58474.512    392241.245 
     10370.000    0.000    0.000   72.042   72.042     53854.224    384558.766     58474.513    392966.407 
     10379.000    0.000    0.000   71.212   71.213     53854.224    385203.406     58474.513    393611.056 
     10380.000    0.000    0.000   71.124   71.125     53854.224    385274.574     58474.513    393682.225 
     10380.034    0.000    0.000   71.121   71.122     53854.224    385276.992     58474.513    393684.643 
     10390.000    0.000    0.000   70.259   70.264     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10390.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10400.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10410.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10420.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10430.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10440.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10450.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10455.909    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10460.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10470.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10476.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10476.000    0.000    0.000   25.781   25.817     53854.224    385981.491     58474.514    394389.172 
     10480.000    0.000    0.000   68.790   68.877     53854.224    386170.633     58474.514    394578.560 
     10490.000    0.000    0.000   68.511   68.547     53854.225    386857.139     58474.514    395265.679 
     10500.000    0.000    0.000   68.293   68.344     53854.225    387541.159     58474.515    395950.133 
     10510.000    0.000    0.000   67.983   68.048     53854.226    388222.539     58474.515    396632.096 
     10520.000    0.000    0.000   67.802   67.889     53854.226    388901.463     58474.516    397311.783 
     10525.716    0.000    0.000   67.879   67.958     53854.227    389289.240     58474.516    397700.035 
     10530.000    0.000    0.000   67.851   67.954     53854.227    389579.975     58474.517    397991.159 
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     10535.034    0.000    0.000   67.926   68.028     53854.227    389921.726     58474.517    398333.424 
     10538.909    0.000    0.000   67.988   68.166     53854.228    390185.059     58474.517    398597.299 
     10540.000    0.000    0.000   67.959   68.195     53854.228    390259.218     58474.517    398671.683 
     10550.000    0.000    0.000   67.720   67.816     53854.228    390937.614     58474.518    399351.739 
     10560.000    0.000    0.000   67.326   67.355     53854.228    391612.844     58474.518    400027.599 
     10568.773    0.000    0.000   66.204   66.206     53854.229    392198.574     58474.518    400613.464 
     10570.000    0.000    0.000   66.128   66.129     53854.229    392279.760     58474.518    400694.651 
     10571.689    0.000    0.000   66.062   66.063     53854.229    392391.394     58474.518    400806.288 
     10572.783    0.000    0.000   66.022   66.023     53854.229    392463.644     58474.518    400878.539 
     10575.679    0.000    0.000   65.926   65.928     53854.229    392654.705     58474.519    401069.604 
     10576.794    0.000    0.000   65.894   65.896     53854.229    392728.195     58474.519    401143.096 
     10579.668    0.000    0.000   65.822   65.826     53854.229    392917.472     58474.519    401332.381 
     10580.000    0.000    0.000   66.275   66.283     53854.229    392939.400     58474.519    401354.311 
     10580.804    0.000    0.000   66.243   66.250     53854.229    392992.672     58474.519    401407.589 
     10583.658    0.000    0.000   66.139   66.145     53854.229    393181.580     58474.519    401596.517 
     10584.814    0.000    0.000   66.102   66.108     53854.229    393258.015     58474.519    401672.960 
     10587.647    0.000    0.000   66.021   66.030     53854.229    393445.166     58474.519    401860.134 
     10588.824    0.000    0.000   65.992   66.004     53854.229    393522.856     58474.519    401937.836 
     10590.000    0.000    0.000   65.968   65.982     53854.230    393600.449     58474.519    402015.444 
     10591.636    0.000    0.000   65.966   65.977     53854.230    393708.371     58474.519    402123.386 
     10592.834    0.000    0.000   65.969   65.979     53854.230    393787.399     58474.519    402202.428 
     10595.625    0.000    0.000   65.986   65.997     53854.230    393971.541     58474.519    402386.600 
     10596.844    0.000    0.000   65.998   66.011     53854.230    394051.986     58474.519    402467.059 
     10599.613    0.000    0.000   66.037   66.056     53854.230    394234.788     58474.519    402649.905 
     10600.000    0.000    0.000   66.044   66.064     53854.230    394260.345     58474.519    402675.470 
     10600.854    0.000    0.000   66.063   66.080     53854.230    394316.755     58474.519    402731.896 
     10603.601    0.000    0.000   66.133   66.148     53854.230    394498.326     58474.520    402913.511 
     10604.286    0.000    0.000   66.153   66.168     53854.230    394543.634     58474.520    402958.830 
     10604.863    0.000    0.000   66.171   66.186     53854.230    394581.810     58474.520    402997.014 
     10605.634    0.000    0.000   66.196   66.212     53854.230    394632.837     58474.520    403048.054 
     10607.589    0.000    0.000   66.265   66.285     53854.230    394762.318     58474.520    403177.570 
     10608.872    0.000    0.000   66.313   66.339     53854.230    394847.367     58474.520    403262.649 
     10609.078    0.000    0.000   66.322   66.348     53854.230    394861.028     58474.520    403276.315 
     10610.000    0.000    0.000   66.360   66.387     53854.230    394922.195     58474.520    403337.506 
     10611.576    0.000    0.000   66.414   66.471     53854.230    395026.821     58474.520    403442.198 
     10612.881    0.000    0.000   66.463   66.547     53854.230    395113.523     58474.520    403528.992 
     10615.562    0.000    0.000   66.575   66.719     53854.231    395291.860     58474.520    403707.635 
     10616.889    0.000    0.000   66.635   66.812     53854.231    395380.245     58474.520    403796.233 
     10619.548    0.000    0.000   66.766   67.014     53854.231    395557.602     58474.520    403974.156 
     10620.000    0.000    0.000   66.790   67.051     53854.231    395587.786     58474.520    404004.455 
     10620.897    0.000    0.000   66.810   67.079     53854.231    395647.706     58474.520    404064.613 
     10623.533    0.000    0.000   66.876   67.407     53854.231    395823.904     58474.520    404241.865 
     10624.905    0.000    0.000   66.917   67.655     53854.231    395915.686     58474.520    404334.518 
     10627.517    0.000    0.000   67.003   68.202     53854.231    396090.585     58474.520    404511.947 
     10628.912    0.000    0.000   67.054   68.525     53854.231    396184.089     58474.520    404607.314 
     10630.000    0.000    0.000   67.096   58.520     53854.231    396251.264     58474.520    404676.427 
     10630.287    0.000    0.000   67.113   68.752     53854.231    396268.992     58474.520    404694.691 
     10630.481    0.000    0.000   67.125   68.729     53854.231    396282.013     58474.520    404708.027 
     10631.500    0.000    0.000   67.189   68.634     53854.231    396350.446     58474.521    404778.013 
     10632.918    0.000    0.000   67.280   68.576     53854.231    396445.784     58474.521    404875.295 
     10635.483    0.000    0.000   67.453   68.655     53854.231    396618.579     58474.521    405051.292 
     10636.925    0.000    0.000   67.553   68.797     53854.231    396715.918     58474.521    405150.395 
     10639.465    0.000    0.000   67.737   69.280     53854.231    396887.736     58474.521    405325.753 
     10640.000    0.000    0.000   67.776   65.983     53854.231    396922.953     58474.521    405361.936 
     10640.930    0.000    0.000   67.823   69.261     53854.231    396984.212     58474.521    405424.825 
     10643.447    0.000    0.000   67.958   69.014     53854.231    397155.092     58474.521    405598.845 
     10644.936    0.000    0.000   68.040   69.006     53854.231    397256.342     58474.521    405701.601 
     10647.428    0.000    0.000   68.187   69.242     53854.232    397426.081     58474.521    405873.858 
     10648.940    0.000    0.000   68.278   69.562     53854.232    397529.248     58474.521    405978.794 
     10649.078    0.000    0.000   68.287   66.685     53854.232    397538.442     58474.521    405988.195 
     10650.000    0.000    0.000   68.345   66.795     53854.232    397598.364     58474.521    406049.730 
     10651.409    0.000    0.000   68.448   69.675     53854.232    397692.390     58474.521    406145.873 
     10652.944    0.000    0.000   68.563   69.720     53854.232    397797.546     58474.521    406252.858 
     10655.389    0.000    0.000   68.757   69.936     53854.232    397965.420     58474.521    406423.587 
     10656.947    0.000    0.000   68.884   70.164     53854.232    398072.642     58474.521    406532.725 
     10659.369    0.000    0.000   69.093   70.715     53854.232    398239.733     58474.522    406703.328 
     10660.000    0.000    0.000   69.149   68.022     53854.232    398282.312     58474.522    406747.099 
     10660.950    0.000    0.000   69.247   70.800     53854.232    398346.491     58474.522    406813.039 
     10663.349    0.000    0.000   69.505   70.585     53854.232    398512.924     58474.522    406982.631 
     10664.952    0.000    0.000   69.681   70.483     53854.232    398624.482     58474.522    407095.697 
     10667.328    0.000    0.000   69.951   70.414     53854.232    398790.365     58474.522    407263.082 
     10668.953    0.000    0.000   70.139   70.452     53854.232    398904.188     58474.522    407377.535 
     10669.209    0.000    0.000   70.170   70.468     53854.232    398922.148     58474.522    407395.573 
     10670.000    0.000    0.000   70.264   68.038     53854.232    398976.540     58474.522    407450.352 
     10671.307    0.000    0.000   70.438   70.676     53854.232    399066.589     58474.522    407541.002 
     10672.954    0.000    0.000   70.655   70.846     53854.232    399182.780     58474.522    407657.545 
     10673.080    0.000    0.000   70.672   70.859     53854.232    399191.683     58474.522    407666.472 
     10675.285    0.000    0.000   70.962   71.104     53854.233    399347.835     58474.522    407822.987 
     10676.953    0.000    0.000   71.178   71.297     53854.233    399466.379     58474.522    407941.749 
     10679.264    0.000    0.000   71.477   71.582     53854.233    399631.218     58474.522    408106.845 
     10680.000    0.000    0.000   71.572   69.624     53854.233    399682.959     58474.522    408158.809 
     10680.577    0.000    0.000   71.677   71.747     53854.233    399723.580     58474.522    408199.595 
     10681.020    0.000    0.000   67.081   67.130     53854.233    399754.315     58474.522    408230.356 
     10681.030    0.000    0.000   48.758   48.805     53854.233    399754.894     58474.522    408230.936 
     10681.069    0.000    0.000   48.759   48.804     53854.233    399756.796     58474.522    408232.839 
     10681.079    0.000    0.000   48.759   48.804     53854.233    399757.283     58474.522    408233.327 
     10682.951    0.000    0.000   48.798   48.805     53854.233    399848.596     58474.522    408324.689 
     10683.241    0.000    0.000   48.837   48.844     53854.233    399862.753     58474.522    408338.848 
     10684.532    0.000    0.000   49.016   49.023     53854.233    399925.917     58474.522    408402.021 
     10687.219    0.000    0.000   49.363   49.369     53854.233    400058.090     58474.522    408534.211 
     10688.170    0.000    0.000   49.486   49.493     53854.233    400105.093     58474.522    408581.220 
     10688.485    0.000    0.000   44.556   44.562     53854.233    400119.904     58474.522    408596.033 
     10688.532    0.000    0.000   43.818   43.824     53854.233    400121.981     58474.522    408598.110 
     10688.542    0.000    0.000   40.708   40.715     53854.233    400122.404     58474.522    408598.533 
     10688.544    0.000    0.000   40.709   40.716     53854.233    400122.485     58474.522    408598.615 
     10688.554    0.000    0.000   25.453   25.458     53854.233    400122.816     58474.522    408598.945 
     10689.554    0.000    0.000   25.479   25.484     53854.233    400148.282     58474.522    408624.416 
     10690.000    0.000    0.000   25.490   25.495     53854.233    400159.648     58474.522    408635.785 
     10690.034    0.000    0.000   25.491   25.496     53854.233    400160.514     58474.522    408636.651 
     10691.014    0.000    0.000   25.515   25.520     53854.233    400185.507     58474.522    408661.649 
     10691.588    0.000    0.000   25.529   25.534     53854.233    400200.157     58474.522    408676.301 
     10692.456    0.000    0.000   25.550   25.555     53854.233    400222.325     58474.522    408698.474 
     10693.375    0.000    0.000   25.573   25.578     53854.233    400245.817     58474.522    408721.970 
     10694.378    0.000    0.000   25.596   25.600     53854.233    400271.478     58474.522    408747.636 
     10696.416    0.000    0.000   25.640   25.644     53854.233    400323.687     58474.522    408799.853 
     10697.746    0.000    0.000   25.722   25.726     53854.233    400357.842     58474.522    408834.014 
     10698.822    0.000    0.000   25.835   25.839     53854.233    400385.579     58474.522    408861.756 
     10700.000    0.000    0.000   25.963   25.967     53854.233    400416.088     58474.522    408892.269 
     10701.082    0.000    0.000   26.082   26.085     53854.233    400444.245     58474.522    408920.430 
     10701.565    0.000    0.000   26.135   26.139     53854.233    400456.855     58474.522    408933.042 
     10706.612    0.000    0.000   26.706   20.963     53854.233    400574.688     58474.522    409051.902 
     10710.000    0.000    0.000   27.098   20.688     53854.233    400644.553     58474.522    409122.459 
     10711.106    0.000    0.000   27.226   20.638     53854.233    400667.400     58474.522    409145.312 
     10711.520    0.000    0.000   27.275   20.634     53854.233    400675.940     58474.522    409153.856 
     10714.779    0.000    0.000   27.578   21.400     53854.233    400743.732     58474.522    409222.349 
     10720.000    0.000    0.000   28.072   28.099     53854.233    400871.776     58474.522    409351.565 
     10721.128    0.000    0.000   28.178   28.199     53854.233    400903.501     58474.522    409383.317 
     10721.491    0.000    0.000   28.214   28.233     53854.233    400913.736     58474.522    409393.559 
     10726.655    0.000    0.000   28.731   28.740     53854.233    401060.769     58474.522    409540.664 
     10729.041    0.000    0.000   28.976   28.983     53854.233    401129.614     58474.522    409609.528 
     10729.046    0.000    0.000   28.977   28.984     53854.233    401129.759     58474.522    409609.673 
     10729.051    0.000    0.000   28.978   28.984     53854.233    401129.904     58474.522    409609.818 
     10729.056    0.000    0.000   28.978   28.985     53854.233    401130.049     58474.522    409609.962 
     10730.000    0.000    0.000   29.075   29.082     53854.233    401157.450     58474.522    409637.370 
     10730.534    0.000    0.000   29.130   29.136     53854.233    401172.991     58474.522    409652.914 
     10730.563    0.000    0.000   29.133   29.139     53854.233    401173.836     58474.522    409653.759 
     10731.147    0.000    0.000   29.193   29.199     53854.233    401190.867     58474.522    409670.794 
     10731.458    0.000    0.000   29.226   29.232     53854.233    401199.951     58474.522    409679.880 
     10732.917    0.000    0.000   29.383   29.388     53854.233    401242.706     58474.522    409722.644 
     10732.981    0.000    0.000   29.390   29.395     53854.233    401244.587     58474.522    409724.525 
     10734.400    0.000    0.000   29.544   29.547     53854.233    401286.401     58474.522    409766.344 
     10734.410    0.000    0.000   29.545   29.548     53854.233    401286.696     58474.522    409766.639 
     10734.488    0.000    0.000   29.553   29.557     53854.233    401289.001     58474.522    409768.944 
     10734.498    0.000    0.000   29.554   29.558     53854.233    401289.297     58474.522    409769.240 
     10736.187    0.000    0.000   29.737   29.741     53854.233    401339.368     58474.522    409819.318 
     10740.000    0.000    0.000   30.167   30.171     53854.233    401453.575     58474.522    409933.539 
     10741.165    0.000    0.000   30.299   30.300     53854.233    401488.797     58474.522    409968.763 
     10741.421    0.000    0.000   30.328   30.330     53854.233    401496.557     58474.522    409976.523 
     10745.377    0.000    0.000   30.793   30.803     53854.233    401617.456     58474.522    410097.445 
     10745.517    0.000    0.000   30.810   30.820     53854.233    401621.769     58474.522    410101.759 
     10750.000    0.000    0.000   31.354   31.368     53854.233    401761.109     58474.522    410241.155 
     10751.180    0.000    0.000   31.497   31.512     53854.233    401798.190     58474.522    410278.254 
     10751.378    0.000    0.000   31.521   31.537     53854.233    401804.429     58474.522    410284.496 
     10760.000    0.000    0.000   32.616   32.641     53854.233    402080.924     58474.522    410561.167 

     10761.194    0.000    0.000   32.768   32.793     53854.233    402119.958     58474.522    410600.231 
     10761.329    0.000    0.000   32.785   32.811     53854.233    402124.383     58474.522    410604.659 
     10770.000    0.000    0.000   33.950   33.970     53854.233    402413.715     58474.522    410894.189 
     10771.208    0.000    0.000   34.113   34.127     53854.233    402454.825     58474.522    410935.319 
     10771.277    0.000    0.000   34.122   34.137     53854.233    402457.180     58474.522    410937.675 
     10780.000    0.000    0.000   35.358   35.359     53854.233    402760.216     58474.522    411240.780 
     10781.219    0.000    0.000   35.531   35.532     53854.233    402803.423     58474.522    411283.989 
     10781.220    0.000    0.000   35.531   35.532     53854.233    402803.458     58474.522    411284.024 
     10790.000    0.000    0.000   36.841   36.842     53854.233    403121.169     58474.522    411601.747 
     10791.155    0.000    0.000   37.013   37.015     53854.233    403163.819     58474.522    411644.399 
     10791.232    0.000    0.000   37.025   37.026     53854.233    403166.670     58474.522    411647.249 
     10791.897    0.000    0.000   37.126   37.128     53854.233    403191.325     58474.522    411671.906 
     10793.206    0.000    0.000   37.327   37.343     53854.233    403240.055     58474.522    411720.647 
     10800.000    0.000    0.000   38.366   38.369     53854.233    403497.184     58474.522    411977.838 
     10801.088    0.000    0.000   38.532   38.540     53854.233    403539.017     58474.522    412019.676 
     10801.244    0.000    0.000   38.556   38.566     53854.233    403545.030     58474.522    412025.691 
     10810.000    0.000    0.000   39.895   40.046     53854.233    403888.486     58474.522    412369.855 
     10811.020    0.000    0.000   40.051   40.215     53854.233    403929.258     58474.522    412410.788 
     10811.257    0.000    0.000   40.087   40.254     53854.233    403938.755     58474.522    412420.324 
     10820.000    0.000    0.000   41.423   41.425     53854.233    404295.075     58474.522    412777.383 
     10820.948    0.000    0.000   41.568   41.570     53854.233    404334.413     58474.522    412816.723 
     10821.273    0.000    0.000   41.617   41.619     53854.233    404347.930     58474.522    412830.241 
     10830.000    0.000    0.000   42.953   42.955     53854.233    404716.951     58474.522    413199.280 
     10830.876    0.000    0.000   43.087   43.089     53854.233    404754.637     58474.522    413236.968 
     10831.291    0.000    0.000   43.150   43.152     53854.233    404772.531     58474.522    413254.863 
     10840.000    0.000    0.000   44.482   41.790     53854.233    405140.649     58474.522    413624.745 
     10840.801    0.000    0.000   44.605   41.834     53854.233    405173.797     58474.522    413658.237 
     10841.312    0.000    0.000   44.682   41.912     53854.233    405194.961     58474.522    413679.634 
     10850.000    0.000    0.000   46.011   43.266     53854.233    405560.590     58474.522    414049.646 
     10850.722    0.000    0.000   46.121   43.332     53854.233    405591.467     58474.522    414080.908 
     10851.334    0.000    0.000   46.223   43.395     53854.233    405617.697     58474.522    414107.447 
     10860.000    0.000    0.000   47.373   44.325     53854.233    405993.823     58474.522    414487.536 
     10860.629    0.000    0.000   47.457   44.417     53854.233    406021.467     58474.522    414515.445 
     10861.065    0.000    0.000   47.516   44.480     53854.233    406040.665     58474.522    414534.824 
     10870.000    0.000    0.000   49.164   46.842     53854.233    406442.637     58474.522    414942.805 
     10870.509    0.000    0.000   49.258   46.993     53854.233    406466.034     58474.522    414966.686 
     10870.618    0.000    0.000   49.278   47.025     53854.233    406471.051     58474.522    414971.810 
     10880.000    0.000    0.000   51.021   48.326     53854.233    406911.775     58474.522    415419.102 
     10881.429    0.000    0.000   51.287   48.567     53854.233    406980.391     58474.522    415488.332 
     10883.414    0.000    0.000   51.711   49.033     53854.233    407076.245     58474.522    415585.200 
     10889.483    0.000    0.000   52.872   49.781     53854.233    407372.962     58474.522    415885.049 
     10890.000    0.000    0.000   52.957   49.931     53854.233    407398.503     58474.522    415910.825 
     10897.674    0.000    0.000   54.224   51.672     53854.233    407784.599     58474.522    416300.676 
     10900.000    0.000    0.000   54.516   51.880     53854.233    407903.823     58474.522    416421.108 
     10901.690    0.000    0.000   54.729   52.025     53854.233    407990.770     58474.522    416508.908 
     10908.678    0.000    0.000   55.038   55.056     53854.233    408363.118     58474.522    416883.050 
     10910.000    0.000    0.000   54.866   54.873     53854.233    408435.765     58474.522    416955.713 
     10915.507    0.000    0.000   54.150   54.155     53854.233    408735.942     58474.522    417255.923 
     10915.517    0.000    0.000   55.400   55.405     53854.233    408736.490     58474.522    417256.471 
     10917.918    0.000    0.000   55.090   55.095     53854.233    408869.133     58474.522    417389.125 
     10917.928    0.000    0.000   56.497   56.502     53854.233    408869.691     58474.522    417389.683 
     10920.000    0.000    0.000   56.434   55.923     53854.233    408985.735     58474.522    417506.156 
     10929.000    0.000    0.000   56.277   56.281     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10929.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10930.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10940.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10948.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10950.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10960.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10970.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10976.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10980.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     10990.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11004.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11010.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11020.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11030.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11032.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11040.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11050.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11060.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11064.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11064.000    0.000    0.000   22.476   22.480     53854.233    409488.797     58474.523    418011.076 
     11070.000    0.000    0.000   56.589   56.837     53854.233    409725.991     58474.523    418249.028 
     11073.171    0.000    0.000   56.019   56.057     53854.233    409904.531     58474.523    418428.021 
     11073.181    0.000    0.000   54.516   54.539     53854.233    409905.084     58474.523    418428.574 
     11073.834    0.000    0.000   54.581   54.605     53854.233    409940.704     58474.523    418464.210 
     11073.844    0.000    0.000   52.040   52.065     53854.233    409941.237     58474.523    418464.743 
     11075.938    0.000    0.000   54.891   54.941     53854.233    410053.194     58474.523    418576.778 
     11080.000    0.000    0.000   55.708   55.926     53854.233    410277.821     58474.523    418801.948 
     11085.327    0.000    0.000   55.651   56.018     53854.234    410574.428     58474.523    419100.111 
     11090.000    0.000    0.000   55.669   56.435     53854.234    410834.528     58474.523    419362.858 
     11094.214    0.000    0.000   55.689   57.888     53854.234    411069.161     58474.523    419603.737 
     11100.000    0.000    0.000   55.623   56.088     53854.234    411391.186     58474.524    419933.469 
     11101.631    0.000    0.000   55.604   55.929     53854.234    411481.892     58474.524    420024.819 
     11104.143    0.000    0.000   55.649   55.821     53854.234    411621.626     58474.524    420165.178 
     11110.000    0.000    0.000   55.936   56.065     53854.234    411948.404     58474.524    420492.837 
     11111.704    0.000    0.000   56.020   56.136     53854.234    412043.791     58474.524    420588.432 
     11114.071    0.000    0.000   56.136   56.234     53854.235    412176.528     58474.524    420721.422 
     11120.000    0.000    0.000   56.485   56.632     53854.235    412510.394     58474.525    421056.015 
     11121.776    0.000    0.000   56.510   56.675     53854.235    412610.734     58474.525    421156.632 
     11124.000    0.000    0.000   56.425   56.614     53854.235    412736.316     58474.525    421282.610 
     11128.067    0.000    0.000   55.801   56.029     53854.235    412964.526     58474.525    421511.670 
     11130.000    0.000    0.000   55.412   55.649     53854.235    413072.013     58474.525    421619.606 
     11131.849    0.000    0.000   55.040   55.277     53854.235    413174.126     58474.525    421722.158 
     11133.928    0.000    0.000   54.676   54.887     53854.235    413288.177     58474.525    421836.674 
     11140.000    0.000    0.000   53.867   53.981     53854.235    413617.713     58474.525    422167.199 
     11141.921    0.000    0.000   53.610   53.613     53854.235    413720.944     58474.525    422270.543 
     11143.857    0.000    0.000   53.474   53.476     53854.235    413824.602     58474.525    422374.204 
     11150.000    0.000    0.000   53.315   53.317     53854.235    414152.604     58474.525    422702.220 
     11151.995    0.000    0.000   53.264   53.266     53854.235    414258.916     58474.525    422808.537 
     11153.785    0.000    0.000   53.221   53.224     53854.235    414354.219     58474.525    422903.845 
     11160.000    0.000    0.000   53.068   53.071     53854.235    414684.512     58474.525    423234.155 
     11162.066    0.000    0.000   53.017   53.021     53854.235    414794.098     58474.525    423343.748 
     11163.714    0.000    0.000   52.980   52.984     53854.235    414881.440     58474.525    423431.096 
     11170.000    0.000    0.000   52.833   52.838     53854.235    415214.011     58474.525    423763.691 
     11172.140    0.000    0.000   52.783   52.788     53854.235    415327.021     58474.525    423876.710 
     11173.643    0.000    0.000   52.751   52.756     53854.235    415406.331     58474.525    423956.026 
     11180.000    0.000    0.000   52.611   52.616     53854.235    415741.226     58474.525    424290.951 
     11182.212    0.000    0.000   52.563   52.568     53854.235    415857.549     58474.525    424407.284 
     11183.571    0.000    0.000   52.535   52.542     53854.235    415928.963     58474.525    424478.706 
     11190.000    0.000    0.000   52.402   52.409     53854.235    416266.283     58474.525    424816.070 
     11192.284    0.000    0.000   52.354   52.360     53854.235    416385.914     58474.525    424935.716 
     11193.499    0.000    0.000   52.331   52.337     53854.235    416449.511     58474.525    424999.319 
     11199.553    0.000    0.000   52.217   52.235     53854.235    416765.977     58474.525    425315.859 
     11200.000    0.000    0.000   52.208   52.227     53854.235    416789.316     58474.525    425339.207 
     11202.356    0.000    0.000   52.161   52.186     53854.235    416912.263     58474.525    425462.205 
     11203.429    0.000    0.000   52.142   52.169     53854.235    416968.222     58474.525    425518.192 
     11210.000    0.000    0.000   52.022   52.061     53854.235    417310.452     58474.525    425860.639 
     11212.428    0.000    0.000   51.978   52.029     53854.235    417436.708     58474.525    425987.004 
     11213.357    0.000    0.000   51.963   52.019     53854.235    417484.988     58474.525    426035.335 
     11220.000    0.000    0.000   51.742   49.529     53854.235    417820.383     58474.525    426372.627 
     11222.502    0.000    0.000   51.809   36.531     53854.235    417926.753     58474.525    426480.288 
     11223.285    0.000    0.000   51.778   32.416     53854.235    417953.345     58474.525    426507.281 
     11230.000    0.000    0.000   51.407   34.218     53854.236    418172.997     58474.525    426731.005 
     11232.574    0.000    0.000   51.503   23.867     53854.236    418246.043     58474.525    426805.760 
     11233.214    0.000    0.000   51.548   21.579     53854.236    418260.152     58474.525    426820.302 
     11233.925    0.000    0.000   51.597   18.967     53854.236    418274.023     58474.525    426834.716 
     11240.000    0.000    0.000   51.551    3.571     53854.236    418339.609     58474.525    426903.174 
     11242.647    0.000    0.000   51.515    3.011     53854.236    418347.948     58474.525    426911.886 
     11243.143    0.000    0.000   51.510    2.908     53854.236    418349.352     58474.525    426913.353 
     11250.000    0.000    0.000   51.434   51.473     53854.236    418535.228     58474.525    427099.797 
     11252.719    0.000    0.000   51.404   51.449     53854.236    418675.037     58474.525    427239.719 
     11253.071    0.000    0.000   51.402   51.447     53854.236    418693.131     58474.525    427257.829 
     11260.000    0.000    0.000   51.345   51.379     53854.236    419049.099     58474.525    427614.071 
     11262.792    0.000    0.000   51.323   51.358     53854.236    419192.424     58474.525    427757.492 
     11262.999    0.000    0.000   51.322   51.357     53854.236    419203.048     58474.525    427768.123 
     11270.000    0.000    0.000   50.517   50.556     53854.236    419559.534     58474.525    428124.870 
     11271.038    0.000    0.000   50.361   50.401     53854.236    419611.890     58474.525    428177.267 
     11272.864    0.000    0.000   50.089   50.130     53854.236    419703.601     58474.525    428269.052 
     11272.928    0.000    0.000   50.080   50.121     53854.236    419706.807     58474.525    428272.260 
     11280.000    0.000    0.000   49.019   49.102     53854.236    420057.220     58474.525    428623.112 
     11282.856    0.000    0.000   48.515   48.607     53854.236    420196.499     58474.526    428762.639 

     11282.937    0.000    0.000   48.510   48.602     53854.236    420200.428     58474.526    428766.576 
     11283.028    0.000    0.000   48.505   48.598     53854.236    420204.842     58474.526    428770.999 
     11290.000    0.000    0.000   50.205    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11292.785    0.000    0.000   50.280    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11293.010    0.000    0.000   50.276    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11300.000    0.000    0.000   50.183    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11302.713    0.000    0.000   50.150    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11303.082    0.000    0.000   50.144    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11310.000    0.000    0.000   50.472    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11312.641    0.000    0.000   50.610    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11313.155    0.000    0.000   50.636    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11320.000    0.000    0.000   50.987    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11322.571    0.000    0.000   51.121    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11323.227    0.000    0.000   51.154    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11330.000    0.000    0.000   51.268    0.000     53854.236    420373.931     58474.526    428940.411 
     11332.132    0.000    0.000   51.276   51.290     53854.236    420428.591     58474.526    428995.086 
     11332.500    0.000    0.000   51.278   51.291     53854.236    420447.461     58474.526    429013.961 
     11333.300    0.000    0.000   51.281   51.293     53854.236    420488.485     58474.526    429054.995 
     11340.000    0.000    0.000   51.312   51.314     53854.236    420832.171     58474.526    429398.728 
     11342.427    0.000    0.000   51.323   51.326     53854.236    420956.718     58474.526    429523.282 
     11343.373    0.000    0.000   51.326   51.330     53854.236    421005.271     58474.526    429571.838 
     11350.000    0.000    0.000   51.357   51.371     53854.236    421345.511     58474.526    429912.138 
     11352.355    0.000    0.000   51.368   51.385     53854.236    421466.471     58474.526    430033.134 
     11353.444    0.000    0.000   51.372   51.390     53854.236    421522.413     58474.526    430089.095 
     11360.000    0.000    0.000   51.403   51.406     53854.236    421859.307     58474.526    430426.061 
     11362.284    0.000    0.000   51.414   51.417     53854.236    421976.723     58474.526    430543.485 
     11363.517    0.000    0.000   51.417   51.421     53854.236    422040.118     58474.526    430606.885 
     11370.000    0.000    0.000   51.448   51.453     53854.236    422373.555     58474.526    430940.350 
     11372.213    0.000    0.000   51.458   51.463     53854.236    422487.420     58474.526    431054.226 
     11373.589    0.000    0.000   51.462   51.467     53854.236    422558.230     58474.526    431125.042 
     11380.000    0.000    0.000   51.493   51.499     53854.236    422888.254     58474.526    431455.102 
     11382.142    0.000    0.000   51.504   51.510     53854.236    422998.564     58474.526    431565.425 
     11383.663    0.000    0.000   51.508   51.515     53854.236    423076.905     58474.526    431643.776 
     11390.000    0.000    0.000   51.539   51.546     53854.236    423403.410     58474.526    431970.324 
     11392.070    0.000    0.000   51.549   51.556     53854.236    423510.106     58474.526    432077.035 
     11393.734    0.000    0.000   51.554   51.561     53854.236    423595.887     58474.526    432162.828 
     11400.000    0.000    0.000   51.584   51.592     53854.236    423919.015     58474.526    432486.008 
     11401.998    0.000    0.000   51.593   51.602     53854.236    424022.089     58474.526    432589.099 
     11403.807    0.000    0.000   51.598   51.607     53854.236    424115.426     58474.526    432682.452 
     11410.000    0.000    0.000   51.629   51.638     53854.236    424435.068     58474.526    433002.153 
     11411.928    0.000    0.000   51.638   51.648     53854.236    424534.617     58474.526    433101.722 
     11413.880    0.000    0.000   51.642   51.653     53854.236    424635.418     58474.526    433202.544 
     11419.987    0.000    0.000   51.677   51.684     53854.236    424950.905     58474.526    433518.083 
     11420.000    0.000    0.000   51.678   51.684     53854.236    424951.576     58474.526    433518.755 
     11421.856    0.000    0.000   51.688   51.692     53854.236    425047.500     58474.526    433614.688 
     11423.952    0.000    0.000   51.688   51.690     53854.236    425155.839     58474.526    433723.033 
     11430.000    0.000    0.000   51.719   51.719     53854.236    425468.543     58474.526    434035.742 
     11431.784    0.000    0.000   51.728   51.728     53854.236    425560.817     58474.526    434128.017 
     11434.024    0.000    0.000   51.740   51.740     53854.236    425676.701     58474.526    434243.901 
     11439.078    0.000    0.000   51.778   51.778     53854.236    425938.290     58474.526    434505.491 
     11440.000    0.000    0.000   51.785   51.785     53854.236    425986.033     58474.526    434553.233 
     11441.712    0.000    0.000   51.798   51.798     53854.236    426074.699     58474.526    434641.899 
     11444.097    0.000    0.000   51.826   51.826     53854.236    426198.271     58474.526    434765.471 
     11450.000    0.000    0.000   51.909   51.909     53854.236    426504.445     58474.526    435071.645 
     11451.641    0.000    0.000   51.932   51.932     53854.236    426589.646     58474.526    435156.846 
     11454.170    0.000    0.000   51.963   51.963     53854.236    426721.021     58474.526    435288.222 
     11458.357    0.000    0.000   52.021   52.022     53854.236    426938.712     58474.526    435505.915 
     11458.755    0.000    0.000   52.029   52.030     53854.236    426959.418     58474.526    435526.622 
     11459.987    0.000    0.000   52.053   52.055     53854.236    427023.533     58474.526    435590.738 
     11460.000    0.000    0.000   52.053   52.055     53854.236    427024.209     58474.526    435591.415 
     11461.578    0.000    0.000   52.085   52.087     53854.236    427106.374     58474.526    435673.583 
     11464.217    0.000    0.000   52.139   52.143     53854.236    427243.897     58474.526    435811.114 
     11470.000    0.000    0.000   52.264   52.271     53854.236    427545.778     58474.526    436113.025 
     11471.578    0.000    0.000   52.298   52.306     53854.236    427628.277     58474.526    436195.536 
     11474.211    0.000    0.000   52.354   52.363     53854.236    427766.051     58474.526    436333.332 
     11478.347    0.000    0.000   52.442   52.453     53854.236    427982.768     58474.526    436550.090 
     11478.784    0.000    0.000   52.451   52.462     53854.236    428005.687     58474.526    436573.014 
     11480.000    0.000    0.000   52.477   52.489     53854.236    428069.482     58474.526    436636.824 
     11481.613    0.000    0.000   52.511   52.525     53854.236    428154.155     58474.526    436721.517 
     11484.161    0.000    0.000   52.568   52.580     53854.236    428288.027     58474.526    436855.420 
     11490.000    0.000    0.000   52.691   52.691     53854.236    428595.330     58474.526    437162.761 
     11491.705    0.000    0.000   52.727   52.727     53854.236    428685.198     58474.526    437252.630 
     11494.060    0.000    0.000   52.781   52.782     53854.236    428809.434     58474.526    437376.868 
     11498.164    0.000    0.000   52.870   52.871     53854.236    429026.231     58474.526    437593.667 
     11498.965    0.000    0.000   52.883   52.884     53854.236    429068.585     58474.526    437636.022 
     11499.078    0.000    0.000   52.885   52.886     53854.236    429074.561     58474.526    437641.998 
     11500.000    0.000    0.000   52.902   52.903     53854.236    429123.329     58474.526    437690.767 
     11501.843    0.000    0.000   52.936   52.937     53854.236    429220.859     58474.526    437788.298 
     11503.917    0.000    0.000   52.978   52.979     53854.236    429330.691     58474.526    437898.133 
     11508.018    0.000    0.000   53.049   53.050     53854.236    429548.098     58474.526    438115.544 
     11510.000    0.000    0.000   53.083   53.084     53854.236    429653.275     58474.526    438220.723 
     11512.024    0.000    0.000   53.118   53.120     53854.236    429760.750     58474.526    438328.202 
     11513.732    0.000    0.000   53.157   53.159     53854.236    429851.510     58474.526    438418.963 
     11520.000    0.000    0.000   53.269   53.270     53854.236    430185.049     58474.526    438752.512 
     11522.253    0.000    0.000   53.309   53.311     53854.236    430305.109     58474.526    438872.576 
     11523.504    0.000    0.000   53.340   53.341     53854.236    430371.817     58474.526    438939.287 
     11530.000    0.000    0.000   53.455   53.457     53854.236    430718.688     58474.526    439286.168 
     11532.526    0.000    0.000   53.501   53.502     53854.236    430853.774     58474.526    439421.256 
     11533.236    0.000    0.000   53.519   53.520     53854.236    430891.766     58474.526    439459.249 
     11539.078    0.000    0.000   53.626   53.635     53854.236    431204.738     58474.526    439772.249 
     11540.000    0.000    0.000   53.643   53.668     53854.236    431254.189     58474.526    439821.716 
     11542.847    0.000    0.000   53.696   53.699     53854.236    431406.986     58474.526    439974.553 
     11542.924    0.000    0.000   53.698   53.701     53854.236    431411.121     58474.526    439978.688 
     11549.078    0.000    0.000   53.796   53.799     53854.236    431741.879     58474.526    440309.466 
     11550.000    0.000    0.000   53.811   53.814     53854.236    431791.485     58474.526    440359.075 
     11552.571    0.000    0.000   53.853   53.856     53854.236    431929.887     58474.526    440497.484 
     11553.211    0.000    0.000   53.856   53.859     53854.236    431964.353     58474.526    440531.953 
     11560.000    0.000    0.000   53.938   53.941     53854.236    432330.260     58474.526    440897.880 
     11562.176    0.000    0.000   53.966   53.969     53854.236    432447.659     58474.526    441015.286 
     11563.622    0.000    0.000   53.968   53.972     53854.236    432525.695     58474.526    441093.327 
     11570.000    0.000    0.000   54.059   54.063     53854.236    432870.196     58474.526    441437.848 
     11571.322    0.000    0.000   54.079   54.082     53854.236    432941.676     58474.526    441509.331 
     11571.333    0.000    0.000   54.079   54.082     53854.236    432942.270     58474.526    441509.926 
     11571.741    0.000    0.000   54.081   54.084     53854.236    432964.335     58474.526    441531.992 
     11574.078    0.000    0.000   54.081   54.084     53854.236    433090.721     58474.526    441658.386 
     11575.434    0.000    0.000   54.090   54.094     53854.236    433164.061     58474.526    441731.730 
     11575.456    0.000    0.000   54.091   54.094     53854.236    433165.251     58474.526    441732.920 
     11580.000    0.000    0.000   54.165   54.168     53854.236    433411.209     58474.526    441978.892 
     11581.272    0.000    0.000   54.186   54.190     53854.236    433480.121     58474.526    442047.807 
     11584.577    0.000    0.000   54.193   54.196     53854.236    433659.218     58474.526    442226.915 
     11586.018    0.000    0.000   54.219   54.222     53854.236    433737.329     58474.526    442305.031 
     11588.559    0.000    0.000   54.265   54.268     53854.236    433875.157     58474.526    442442.867 
     11590.000    0.000    0.000   54.291   54.294     53854.236    433953.371     58474.526    442521.086 
     11590.777    0.000    0.000   54.305   54.308     53854.236    433995.560     58474.526    442563.277 
     11595.101    0.000    0.000   54.307   54.310     53854.236    434230.378     58474.526    442798.110 
     11600.000    0.000    0.000   54.387   54.390     53854.236    434496.624     58474.526    443064.371 
     11600.272    0.000    0.000   54.392   54.395     53854.236    434511.418     58474.526    443079.165 
     11605.627    0.000    0.000   54.409   54.412     53854.236    434802.730     58474.526    443370.494 
     11609.767    0.000    0.000   54.485   54.488     53854.236    435028.139     58474.526    443595.916 
     11610.000    0.000    0.000   54.486   54.489     53854.236    435040.834     58474.526    443608.611 
     11616.153    0.000    0.000   54.517   55.526     53854.236    435376.181     58474.526    443947.070 
     11619.261    0.000    0.000   54.580   56.241     53854.236    435545.718     58474.526    444120.756 
     11620.000    0.000    0.000   54.585   56.401     53854.236    435586.054     58474.526    444162.377 
     11626.676    0.000    0.000   54.630   56.042     53854.236    435950.613     58474.526    444537.712 
     11628.755    0.000    0.000   54.674   55.955     53854.236    436064.234     58474.526    444654.133 
     11630.000    0.000    0.000   54.684   55.886     53854.236    436132.310     58474.526    444723.754 
     11637.200    0.000    0.000   54.543   55.285     53854.236    436525.526     58474.526    445123.970 
     11638.249    0.000    0.000   54.463   55.138     53854.236    436582.700     58474.526    445181.887 
     11640.000    0.000    0.000   54.326   54.890     53854.236    436677.945     58474.526    445278.217 
     11647.723    0.000    0.000   53.804   53.886     53854.237    437095.490     58474.526    445698.254 
     11647.740    0.000    0.000   53.815   53.897     53854.237    437096.404     58474.526    445699.170 
     11650.000    0.000    0.000   54.888   54.931     53854.237    437219.239     58474.526    445822.146 
     11657.231    0.000    0.000   54.971   54.972     53854.237    437616.432     58474.526    446219.499 
     11658.243    0.000    0.000   54.968   54.970     53854.237    437672.061     58474.526    446275.129 
     11660.000    0.000    0.000   54.990   54.991     53854.237    437768.660     58474.526    446371.730 
     11664.018    0.000    0.000   55.042   55.043     53854.237    437989.714     58474.526    446592.790 
     11666.722    0.000    0.000   55.077   55.079     53854.237    438138.594     58474.526    446741.674 
     11668.764    0.000    0.000   55.076   55.077     53854.237    438251.060     58474.526    446854.144 
     11670.000    0.000    0.000   55.093   55.095     53854.237    438319.145     58474.526    446922.230 
     11676.212    0.000    0.000   55.182   55.184     53854.237    438661.659     58474.526    447264.757 
     11679.285    0.000    0.000   55.185   55.187     53854.237    438831.239     58474.526    447434.343 
     11680.000    0.000    0.000   55.196   55.199     53854.237    438870.700     58474.526    447473.806 
     11685.701    0.000    0.000   55.289   55.292     53854.237    439185.639     58474.526    447788.759 
     11689.802    0.000    0.000   55.299   55.302     53854.237    439412.400     58474.526    448015.532 
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     11690.000    0.000    0.000   55.303   55.306     53854.237    439423.349     58474.526    448026.483 
     11695.189    0.000    0.000   55.393   55.397     53854.237    439710.549     58474.526    448313.700 
     11700.000    0.000    0.000   55.412   55.417     53854.237    439977.092     58474.526    448580.262 
     11700.322    0.000    0.000   55.414   55.418     53854.237    439994.935     58474.526    448598.106 
     11704.677    0.000    0.000   55.496   55.501     53854.237    440236.442     58474.526    448839.632 
     11710.000    0.000    0.000   55.526   55.531     53854.237    440531.928     58474.526    449135.142 
     11710.838    0.000    0.000   55.531   55.534     53854.237    440578.461     58474.526    449181.678 
     11714.164    0.000    0.000   55.599   55.601     53854.237    440763.270     58474.526    449366.496 
     11720.000    0.000    0.000   55.639   55.641     53854.237    441087.862     58474.526    449691.102 
     11721.354    0.000    0.000   55.648   55.651     53854.237    441163.204     58474.526    449766.446 
     11723.649    0.000    0.000   55.699   55.701     53854.237    441290.975     58474.526    449894.222 
     11730.000    0.000    0.000   55.752   55.754     53854.237    441644.889     58474.526    450248.146 
     11731.870    0.000    0.000   55.769   55.770     53854.237    441749.162     58474.526    450352.421 
     11733.136    0.000    0.000   55.799   55.800     53854.237    441819.784     58474.526    450423.045 
     11740.000    0.000    0.000   55.866   55.867     53854.237    442203.017     58474.526    450806.285 
     11742.385    0.000    0.000   55.890   55.891     53854.237    442336.286     58474.526    450939.556 
     11742.619    0.000    0.000   55.896   55.897     53854.237    442349.365     58474.526    450952.636 
     11750.000    0.000    0.000   55.979   55.981     53854.237    442762.242     58474.526    451365.521 
     11752.103    0.000    0.000   56.004   56.006     53854.237    442879.993     58474.526    451483.276 
     11752.898    0.000    0.000   56.002   56.004     53854.237    442924.515     58474.526    451527.800 
     11760.000    0.000    0.000   56.093   56.095     53854.237    443322.565     58474.526    451925.864 
     11761.587    0.000    0.000   56.114   56.116     53854.237    443411.601     58474.526    452014.904 
     11763.411    0.000    0.000   56.114   56.116     53854.237    443513.953     58474.526    452117.259 
     11770.000    0.000    0.000   56.209   56.211     53854.237    443884.001     58474.526    452487.322 
     11771.069    0.000    0.000   56.225   56.227     53854.237    443944.097     58474.526    452547.421 
     11773.923    0.000    0.000   56.229   56.231     53854.237    444104.569     58474.526    452707.899 
     11777.982    0.000    0.000   56.299   56.300     53854.237    444332.945     58474.526    452936.282 
     11780.000    0.000    0.000   56.319   56.320     53854.237    444446.575     58474.526    453049.916 
     11780.551    0.000    0.000   56.324   56.326     53854.237    444477.609     58474.526    453080.950 
     11784.434    0.000    0.000   56.336   56.337     53854.237    444696.338     58474.526    453299.686 
     11787.380    0.000    0.000   56.367   56.368     53854.237    444862.349     58474.526    453465.701 
     11790.000    0.000    0.000   56.420   56.421     53854.237    445010.100     58474.526    453613.455 
     11790.033    0.000    0.000   56.421   56.422     53854.237    445011.962     58474.526    453615.317 
     11794.944    0.000    0.000   56.458   56.459     53854.237    445289.136     58474.526    453892.497 
     11799.513    0.000    0.000   56.555   56.556     53854.237    445547.315     58474.526    454150.679 
     11800.000    0.000    0.000   56.559   56.560     53854.237    445574.859     58474.526    454178.223 
     11805.454    0.000    0.000   56.608   56.622     53854.237    445883.467     58474.526    454486.870 
     11808.793    0.000    0.000   56.693   56.707     53854.237    446072.623     58474.526    454676.073 
     11808.992    0.000    0.000   56.698   56.712     53854.237    446083.905     58474.526    454687.358 
     11810.000    0.000    0.000   56.710   56.724     53854.237    446141.063     58474.526    454744.529 
     11811.563    0.000    0.000   56.729   56.740     53854.237    446229.716     58474.526    454833.201 
     11815.963    0.000    0.000   56.785   56.793     53854.237    446479.448     58474.526    455082.975 
     11818.471    0.000    0.000   56.854   56.861     53854.237    446621.952     58474.526    455225.498 
     11820.000    0.000    0.000   56.877   56.882     53854.237    446708.900     58474.526    455312.455 
     11825.212    0.000    0.000   56.959   56.965     53854.237    447005.557     58474.526    455609.140 
     11826.471    0.000    0.000   56.987   56.994     53854.237    447077.286     58474.526    455680.878 
     11827.948    0.000    0.000   57.036   57.044     53854.237    447161.491     58474.526    455765.094 
     11830.000    0.000    0.000   57.077   57.085     53854.237    447278.571     58474.526    455882.191 
     11836.977    0.000    0.000   57.218   57.225     53854.237    447677.288     58474.526    456280.960 
     11837.427    0.000    0.000   57.241   57.247     53854.237    447703.042     58474.526    456306.717 
     11839.597    0.000    0.000   57.409   57.414     53854.237    447827.436     58474.526    456431.125 
     11840.000    0.000    0.000   57.478   57.484     53854.237    447850.586     58474.526    456454.277 
     11846.899    0.000    0.000   57.966   57.970     53854.237    448248.811     58474.526    456852.536 
     11850.000    0.000    0.000   57.983   57.987     53854.237    448428.591     58474.527    457032.327 
     11850.905    0.000    0.000   57.986   57.990     53854.237    448481.067     58474.527    457084.807 
     11856.366    0.000    0.000   58.355   58.359     53854.237    448798.738     58474.527    457402.498 
     11856.554    0.000    0.000   58.375   58.378     53854.237    448809.711     58474.527    457413.471 
     11859.507    0.000    0.000   58.730   58.734     53854.237    448982.616     58474.527    457586.387 
     11860.000    0.000    0.000   58.733   58.737     53854.237    449011.570     58474.527    457615.344 
     11865.838    0.000    0.000   58.745   58.749     53854.237    449354.490     58474.527    457958.285 
     11866.763    0.000    0.000   58.743   58.746     53854.237    449408.828     58474.527    458012.626 
     11870.000    0.000    0.000   58.708   58.712     53854.237    449598.922     58474.527    458202.732 
     11871.910    0.000    0.000   58.657   58.661     53854.237    449711.006     58474.527    458314.823 
     11874.511    0.000    0.000   58.681   58.684     53854.237    449863.604     58474.527    458467.429 
     11875.314    0.000    0.000   58.687   58.690     53854.237    449910.727     58474.527    458514.555 
     11880.000    0.000    0.000   58.698   58.702     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11880.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11882.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11884.392    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11884.789    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11885.032    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11888.567    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11890.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11891.711    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11893.020    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11895.645    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11895.655    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11896.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11896.726    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11896.736    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11900.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11910.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11916.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11920.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11921.963    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11928.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11928.000    0.000    0.000   24.868   24.869     53854.237    450185.758     58474.527    458789.605 
     11930.000    0.000    0.000   59.692   59.696     53854.237    450270.318     58474.527    458874.169 
     11940.000    0.000    0.000   59.419   59.427     53854.238    450865.877     58474.527    459469.783 
     11950.000    0.000    0.000   59.138   59.143     53854.238    451458.664     58474.527    460062.632 
     11960.000    0.000    0.000   59.440   59.452     53854.238    452051.553     58474.527    460655.604 
     11970.000    0.000    0.000   59.293   59.301     53854.238    452645.217     58474.528    461249.366 
     11980.000    0.000    0.000   58.888   58.902     53854.239    453236.124     58474.528    461840.378 
     11990.000    0.000    0.000   58.675   58.692     53854.239    453823.941     58474.528    462428.345 
     11991.000    0.000    0.000   58.614   58.629     53854.239    453882.586     58474.528    462487.006 
     11992.000    0.000    0.000   58.571   58.584     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     11992.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     11999.078    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12005.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12010.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12020.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12025.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12030.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12036.305    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12036.315    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12039.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12039.128    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12040.000    0.000    0.000    0.000    0.000     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12040.000    0.000    0.000   24.868   24.869     53854.239    453941.178     58474.529    462545.612 
     12040.610    0.000    0.000   57.234   57.237     53854.239    453966.220     58474.529    462570.654 
     12040.620    0.000    0.000   57.234   57.237     53854.239    453966.792     58474.529    462571.227 
     12045.262    0.000    0.000   57.126   57.128     53854.239    454232.221     58474.529    462836.667 
     12045.319    0.000    0.000   57.124   57.126     53854.239    454235.477     58474.529    462839.923 
     12045.342    0.000    0.000   57.124   57.126     53854.239    454236.791     58474.529    462841.237 
     12049.159    0.000    0.000   57.030   57.032     53854.239    454454.654     58474.529    463059.107 
     12050.000    0.000    0.000   57.046   57.048     53854.239    454502.623     58474.529    463107.077 
     12050.010    0.000    0.000   57.046   57.048     53854.239    454503.193     58474.529    463107.648 
     12054.665    0.000    0.000   57.105   57.109     53854.240    454768.880     58474.529    463373.348 
     12054.690    0.000    0.000   57.105   57.109     53854.240    454770.307     58474.529    463374.775 
     12059.078    0.000    0.000   57.157   57.163     53854.240    455020.999     58474.529    463625.488 
     12059.268    0.000    0.000   57.155   57.161     53854.240    455031.859     58474.529    463636.349 
     12059.347    0.000    0.000   57.154   57.160     53854.240    455036.374     58474.529    463640.864 
     12059.357    0.000    0.000   57.154   57.160     53854.240    455036.946     58474.529    463641.436 
     12060.000    0.000    0.000   57.147   57.153     53854.240    455073.694     58474.529    463678.188 
     12069.078    0.000    0.000   57.054   57.079     53854.240    455592.055     58474.529    464196.686 
     12069.114    0.000    0.000   57.053   57.078     53854.240    455594.109     58474.529    464198.741 
     12070.000    0.000    0.000   57.038   57.062     53854.240    455644.651     58474.529    464249.305 
     12079.078    0.000    0.000   56.703   56.739     53854.241    456160.919     58474.530    464765.846 
     12079.094    0.000    0.000   56.701   56.737     53854.241    456161.826     58474.530    464766.754 
     12079.104    0.000    0.000   56.700   56.737     53854.241    456162.393     58474.530    464767.321 
     12080.000    0.000    0.000   56.615   56.655     53854.241    456213.159     58474.530    464818.121 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      132.858 

 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.063   13.271    7.105   13.304         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.628   11.361   13.234    2.314    3.419        18.253         7.667        21.575        13.613 
         1.860   11.544   13.412    1.882    2.418        20.910         8.154        24.666        14.290 
         2.790   15.846   16.856    0.000    0.000        33.646         9.029        38.740        15.414 
        10.000   17.247   17.989    0.000    0.000       152.947         9.029       164.356        15.414 
        20.000   17.444   18.001    0.000    0.000       326.401         9.029       344.309        15.414 
        21.628   18.677   19.311    0.000    0.000       355.804         9.029       374.681        15.414 
        30.000   18.500   19.608    0.000    0.000       511.427         9.029       537.595        15.414 
        32.883   18.913   20.133    0.000    0.000       565.359         9.029       594.881        15.414 
        32.884   18.914   20.133    0.000    0.000       565.378         9.029       594.901        15.414 
        40.000   19.928   21.349    0.000    0.000       703.575         9.029       742.493        15.414 
        46.002   20.435   21.536    0.000    0.000       824.703         9.029       871.191        15.415 
        50.000   20.308   21.727    0.408    0.457       906.148         9.845       957.674        16.328 
        60.000   20.384   21.676    1.231    1.368      1109.606        18.040      1174.688        25.450 
        66.002   19.174   20.404    2.448    2.579      1228.307        29.093      1300.971        37.292 
        70.000   21.721   22.812    2.331    2.528      1310.047        38.654      1387.360        47.499 
        80.000   21.339   20.340    3.412    5.722      1515.271        77.440      1603.121        88.750 
        86.002   15.907   16.446   10.721   11.038      1620.998       125.897      1713.517       139.048 
        90.000   15.834   16.817   11.821    7.278      1684.447       159.891      1780.011       175.661 
        91.600   15.829   16.825   11.917    7.768      1709.777       170.343      1806.925       187.698 
       100.000   15.827   16.755   12.873   10.154      1842.734       235.999      1947.963       262.971 
       110.000   15.575   16.422   13.384    9.904      1999.745       324.004      2113.852       363.260 
       110.138   15.574   16.413   13.397   14.140      2001.894       325.532      2116.118       364.919 
       120.000   15.681   16.585   13.680    9.910      2156.011       434.839      2278.831       483.509 
       128.778   14.958   15.893   13.545    9.865      2290.484       511.573      2421.377       570.300 
       130.000   14.896   15.828   13.470    9.814      2308.724       522.182      2440.759       582.324 
       130.138   14.894   15.826   13.462   14.217      2310.780       523.708      2442.943       583.982 
       130.478   14.888   15.822   13.441   14.193      2315.843       528.282      2448.323       588.812 
       132.858   14.831   15.780   13.424    9.807      2351.209       554.549      2485.929       617.372 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :    12080.000 
            PK final                     :    12630.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     12080.000    0.000    0.000   56.620   56.660         0.000         0.000         0.000         0.000 
     12085.021    0.000    0.000   56.055   56.077         0.000       282.870         0.000       283.025 
     12085.031    0.000    0.000   55.980   56.002         0.000       283.430         0.000       283.586 
     12088.697    0.000    0.000   55.580   55.616         0.000       487.922         0.000       488.181 
     12088.888    0.000    0.000   55.559   55.595         0.000       498.536         0.000       498.801 
     12088.898    0.000    0.000   53.663   53.700         0.000       499.082         0.000       499.348 
     12089.129    0.000    0.000   53.629   53.667         0.000       511.474         0.000       511.749 
     12090.000    0.000    0.000   53.506   53.551         0.000       558.131         0.000       558.442 
     12094.480    0.000    0.000   52.871   52.899         0.000       796.415         0.000       796.889 
     12099.369    0.000    0.000   52.088   52.136         0.000      1052.986         0.000      1053.648 
     12100.000    0.000    0.000   51.989   52.043         0.000      1085.822         0.000      1086.517 
     12100.778    0.000    0.000   51.867   51.919         0.000      1126.223         0.000      1126.958 
     12101.608    0.000    0.000   51.738   51.796         0.000      1169.219         0.000      1170.000 
     12103.935    0.000    0.000   51.375   51.421         0.000      1289.190         0.000      1290.093 
     12107.604    0.000    0.000   50.722   50.770         0.000      1476.486         0.000      1477.563 
     12109.836    0.000    0.000   50.299   50.362         0.000      1589.226         0.000      1590.426 
     12110.000    0.000    0.000   50.271   50.335         0.000      1597.473         0.000      1598.683 
     12113.351    0.000    0.000   49.685   49.735         0.000      1764.948         0.000      1766.350 
     12120.000    0.000    0.000   48.438   48.498         0.000      2091.157         0.000      2092.927 
     12120.317    0.000    0.000   48.379   48.437         0.000      2106.502         0.000      2108.291 
     12121.563    0.000    0.000   48.164   48.224         0.000      2166.649         0.000      2168.510 
     12122.741    0.000    0.000   47.961   48.015         0.000      2223.266         0.000      2225.195 
     12129.947    0.000    0.000   46.582   46.644         0.000      2563.907         0.000      2566.253 
     12130.000    0.000    0.000   46.572   46.634         0.000      2566.375         0.000      2568.725 
     12130.778    0.000    0.000   46.424   46.480         0.000      2602.551         0.000      2604.946 
     12130.808    0.000    0.000   46.418   46.475         0.000      2603.944         0.000      2606.340 
     12132.121    0.000    0.000   46.187   46.237         0.000      2664.739         0.000      2667.205 
     12140.000    0.000    0.000   44.650   44.712         0.000      3022.590         0.000      3025.497 
     12141.293    0.000    0.000   44.398   44.450         0.000      3080.159         0.000      3083.140 
     12141.507    0.000    0.000   44.359   44.410         0.000      3089.656         0.000      3092.648 
     12150.000    0.000    0.000   42.670   39.501         0.000      3443.825         0.000      3448.977 
     12150.904    0.000    0.000   42.490   42.542         0.000      3480.678         0.000      3486.061 
     12151.765    0.000    0.000   42.303   42.350         0.000      3517.182         0.000      3522.607 
     12160.000    0.000    0.000   40.634   40.798         0.000      3858.675         0.000      3864.970 
     12160.312    0.000    0.000   40.571   40.728         0.000      3871.343         0.000      3877.688 
     12162.223    0.000    0.000   40.148   40.284         0.000      3948.470         0.000      3955.095 
     12169.731    0.000    0.000   38.617   38.846         0.000      4244.153         0.000      4252.149 
     12170.000    0.000    0.000   38.558   38.796         0.000      4254.533         0.000      4262.592 
     12172.665    0.000    0.000   37.974   38.172         0.000      4356.513         0.000      4365.152 
     12179.169    0.000    0.000   36.667   36.924         0.000      4599.246         0.000      4609.366 
     12180.000    0.000    0.000   36.489   36.736         0.000      4629.642         0.000      4639.972 
     12183.094    0.000    0.000   35.825   36.002         0.000      4741.512         0.000      4752.497 
     12188.625    0.000    0.000   34.739   34.970         0.000      4936.657         0.000      4948.770 
     12190.000    0.000    0.000   34.450   34.716         0.000      4984.225         0.000      4996.679 
     12193.509    0.000    0.000   33.714   33.900         0.000      5103.818         0.000      5117.065 
     12198.104    0.000    0.000   32.814   32.993         0.000      5256.667         0.000      5270.751 
     12199.352    0.000    0.000   32.565   32.765         0.000      5297.464         0.000      5311.784 
     12200.000    0.000    0.000   32.434   32.646         0.000      5318.523         0.000      5332.977 
     12203.907    0.000    0.000   31.647   31.809         0.000      5443.705         0.000      5458.891 
     12207.612    0.000    0.000   30.922   31.089         0.000      5559.613         0.000      5575.409 
     12208.881    0.000    0.000   30.659   30.837         0.000      5598.686         0.000      5614.702 
     12210.000    0.000    0.000   30.448   30.645         0.000      5632.876         0.000      5649.101 
     12214.287    0.000    0.000   29.642   29.790         0.000      5761.680         0.000      5778.642 
     12217.151    0.000    0.000   29.134   29.278         0.000      5845.848         0.000      5863.227 
     12220.000    0.000    0.000   28.598   28.763         0.000      5928.086         0.000      5945.907 
     12222.363    0.000    0.000   28.155   28.295         0.000      5995.140         0.000      6013.321 
     12222.507    0.000    0.000   28.128   28.289         0.000      5999.192         0.000      6017.395 
     12223.227    0.000    0.000   27.993   28.146         0.000      6019.396         0.000      6037.712 
     12224.653    0.000    0.000   27.707   27.850         0.000      6059.109         0.000      6077.637 
     12226.713    0.000    0.000   27.321   27.462         0.000      6115.787         0.000      6134.608 
     12229.612    0.000    0.000   26.755   26.909         0.000      6194.170         0.000      6213.420 
     12230.000    0.000    0.000   26.683   26.840         0.000      6204.537         0.000      6223.847 
     12234.826    0.000    0.000   25.793   25.894         0.000      6331.161         0.000      6351.094 
     12236.310    0.000    0.000   25.518   25.618         0.000      6369.234         0.000      6389.316 
     12240.000    0.000    0.000   24.801   24.918         0.000      6462.073         0.000      6482.554 
     12241.609    0.000    0.000   24.489   24.586         0.000      6501.727         0.000      6522.380 
     12244.812    0.000    0.000   23.842   23.928         0.000      6579.130         0.000      6600.076 
     12245.947    0.000    0.000   23.615   23.705         0.000      6606.062         0.000      6627.108 
     12246.194    0.000    0.000   23.566   23.657         0.000      6611.889         0.000      6632.957 
     12250.000    0.000    0.000   22.765   22.881         0.000      6700.057         0.000      6721.518 
     12252.748    0.000    0.000   22.187   22.280         0.000      6761.820         0.000      6783.570 
     12254.753    0.000    0.000   21.756   21.846         0.000      6805.873         0.000      6827.806 
     12255.637    0.000    0.000   21.566   21.658         0.000      6825.021         0.000      6847.035 
     12259.533    0.000    0.000   20.726   20.839         0.000      6907.405         0.000      6929.818 
     12260.000    0.000    0.000   20.621   20.738         0.000      6917.059         0.000      6939.526 
     12260.162    0.000    0.000   20.585   20.699         0.000      6920.397         0.000      6942.882 
     12264.657    0.000    0.000   19.554   19.647         0.000      7010.610         0.000      7033.560 
     12265.373    0.000    0.000   19.389   19.483         0.000      7024.552         0.000      7047.569 
     12270.000    0.000    0.000   18.303   18.411         0.000      7111.752         0.000      7135.237 
     12270.624    0.000    0.000   18.157   18.257         0.000      7123.128         0.000      7146.677 
     12272.542    0.000    0.000   17.694   17.781         0.000      7157.510         0.000      7181.237 
     12274.615    0.000    0.000   17.204   17.288         0.000      7193.682         0.000      7217.586 
     12275.000    0.000    0.000   17.122   17.205         0.000      7200.289         0.000      7224.225 
     12275.148    0.000    0.000   17.090   17.173         0.000      7202.821         0.000      7226.769 
     12279.070    0.000    0.000   16.218   16.301         0.000      7268.139         0.000      7292.411 
     12280.000    0.000    0.000   15.946   15.985         0.000      7283.095         0.000      7307.424 
     12284.867    0.000    0.000   14.521   14.539         0.000      7357.236         0.000      7381.705 
     12285.030    0.000    0.000   14.478   14.496         0.000      7359.600         0.000      7384.071 
     12286.519    0.000    0.000   14.218   14.234         0.000      7380.963         0.000      7405.461 
     12286.529    0.000    0.000   25.286   25.362         0.000      7381.161         0.000      7405.659 
     12286.591    0.000    0.000   25.276   25.352         0.000      7382.728         0.000      7407.231 
     12286.601    0.000    0.000   28.504   28.580         0.000      7382.997         0.000      7407.500 
     12287.461    0.000    0.000   34.579   34.673         0.000      7410.123         0.000      7434.699 

     12287.971    0.000    0.000   34.434   34.531         0.000      7427.721         0.000      7452.347 
     12290.000    0.000    0.000   33.870   33.985         0.000      7497.016         0.000      7521.856 
     12291.890    0.000    0.000   33.229   33.320         0.000      7560.425         0.000      7585.459 
     12293.030    0.000    0.000   32.851   32.932         0.000      7598.091         0.000      7623.223 
     12293.255    0.000    0.000   32.766   32.845         0.000      7605.473         0.000      7630.623 
     12295.066    0.000    0.000   32.086   32.159         0.000      7664.196         0.000      7689.484 
     12295.076    0.000    0.000   39.382   39.534         0.000      7664.553         0.000      7689.843 
     12295.820    0.000    0.000   39.269   39.417         0.000      7693.812         0.000      7719.212 
     12298.247    0.000    0.000   38.938   39.090         0.001      7788.716         0.001      7814.480 
     12298.257    0.000    0.000   41.507   41.667         0.001      7789.118         0.001      7814.884 
     12299.192    0.000    0.000   46.034   46.213         0.001      7830.043         0.001      7855.968 
     12299.759    0.000    0.000   45.866   46.052         0.001      7856.097         0.001      7882.125 
     12299.937    0.000    0.000   45.816   46.004         0.001      7864.257         0.001      7890.318 
     12300.000    0.000    0.000   45.799   45.988         0.001      7867.142         0.001      7893.215 
     12303.707    0.000    0.000   44.860   44.993         0.001      8035.179         0.001      8061.849 
     12303.912    0.000    0.000   44.811   44.944         0.001      8044.370         0.001      8071.067 
     12304.468    0.000    0.000   44.679   44.814         0.001      8069.248         0.001      8096.020 
     12307.662    0.000    0.000   43.932   44.127         0.001      8210.759         0.001      8238.059 
     12307.891    0.000    0.000   43.881   44.083         0.001      8220.814         0.001      8248.159 
     12310.000    0.000    0.000   43.426   43.704         0.001      8312.880         0.001      8340.731 
     12311.624    0.000    0.000   42.816   43.069         0.001      8382.908         0.001      8411.190 
     12311.872    0.000    0.000   42.724   42.977         0.001      8393.515         0.001      8421.860 
     12315.593    0.000    0.000   41.344   41.671         0.001      8549.924         0.001      8579.348 
     12315.723    0.000    0.000   41.295   41.628         0.001      8555.295         0.001      8584.762 
     12315.857    0.000    0.000   41.246   41.583         0.001      8560.826         0.001      8590.337 
     12317.038    0.000    0.000   40.815   41.209         0.001      8609.282         0.001      8639.226 
     12319.567    0.000    0.000   39.830   40.387         0.002      8711.257         0.002      8742.404 
     12319.844    0.000    0.000   39.722   40.300         0.002      8722.275         0.002      8753.579 
     12320.000    0.000    0.000   39.663   20.833         0.002      8726.970         0.002      8758.347 
     12323.163    0.000    0.000   39.015   20.442         0.002      8791.032         0.002      8823.624 
     12323.546    0.000    0.000   38.916   39.532         0.002      8802.322         0.002      8835.108 
     12323.834    0.000    0.000   38.845   39.438         0.002      8813.520         0.002      8846.480 
     12324.405    0.000    0.000   38.708   39.262         0.002      8835.661         0.002      8868.949 
     12327.529    0.000    0.000   37.978   38.459         0.002      8955.445         0.002      8990.350 
     12327.827    0.000    0.000   37.911   38.397         0.002      8966.752         0.002      9001.801 
     12330.000    0.000    0.000   37.446   31.788         0.002      9041.833         0.002      9078.057 
     12331.361    0.000    0.000   37.171   37.786         0.002      9088.354         0.002      9125.402 
     12331.517    0.000    0.000   37.141   37.759         0.002      9094.150         0.002      9131.295 
     12331.821    0.000    0.000   37.082   37.709         0.002      9105.432         0.002      9142.766 
     12333.501    0.000    0.000   36.757   27.162         0.002      9158.667         0.002      9197.258 
     12335.507    0.000    0.000   35.939   28.753         0.002      9212.937         0.002      9253.341 
     12335.818    0.000    0.000   35.884   29.011         0.002      9221.624         0.002      9262.323 
     12337.433    0.000    0.000   35.652   30.363         0.002      9267.929         0.002      9310.268 
     12339.501    0.000    0.000   35.402   32.342         0.002      9330.285         0.002      9375.105 
     12339.816    0.000    0.000   35.369   33.213         0.002      9340.187         0.002      9385.430 
     12340.000    0.000    0.000   35.350   33.722         0.002      9346.093         0.002      9391.588 
     12343.497    0.000    0.000   34.813   36.101         0.002      9463.521         0.002      9513.673 
     12343.644    0.000    0.000   34.781   36.109         0.002      9468.636         0.002      9518.981 
     12343.815    0.000    0.000   34.745   36.077         0.002      9474.580         0.002      9525.152 
     12347.495    0.000    0.000   34.020   36.485         0.002      9601.108         0.003      9658.668 
     12347.814    0.000    0.000   33.963   36.609         0.002      9611.951         0.003      9670.326 
     12348.549    0.000    0.000   33.844   32.156         0.003      9634.961         0.003      9695.597 
     12350.000    0.000    0.000   33.628   32.065         0.003      9676.614         0.003      9742.190 
     12351.495    0.000    0.000   33.348   36.025         0.003      9723.043         0.003      9793.087 
     12351.813    0.000    0.000   33.292   35.935         0.003      9733.639         0.003      9804.529 
     12355.495    0.000    0.000   32.704   35.129         0.003      9855.138         0.003      9935.358 
     12355.505    0.000    0.000   32.702   35.128         0.003      9855.465         0.003      9935.710 
     12355.813    0.000    0.000   32.655   35.073         0.003      9865.530         0.003      9946.521 
     12355.823    0.000    0.000   32.653   35.071         0.003      9865.856         0.003      9946.871 
     12360.000    0.000    0.000   32.014   31.357         0.003      9993.239         0.003     10085.606 
     12370.000    0.000    0.000   30.295   30.380         0.003     10273.011         0.003     10394.291 
     12375.295    0.000    0.000   29.709   31.683         0.003     10424.776         0.003     10558.602 
     12380.000    0.000    0.000   29.015   29.327         0.003     10557.748         0.003     10702.127 
     12380.059    0.000    0.000   29.007   31.153         0.003     10559.395         0.003     10703.911 
     12384.171    0.000    0.000   28.486   28.842         0.003     10673.355         0.003     10827.260 
     12390.000    0.000    0.000   27.757   28.159         0.003     10825.783         0.003     10993.389 
     12400.000    0.000    0.000   26.393   26.892         0.004     11079.238         0.004     11268.645 
     12410.000    0.000    0.000   24.950   25.467         0.004     11320.163         0.004     11530.438 
     12420.000    0.000    0.000   23.569   23.705         0.004     11548.650         0.004     11776.299 
     12428.976    0.000    0.000   22.981   25.050         0.004     11751.985         0.004     11995.112 
     12430.000    0.000    0.000   22.897   24.858         0.004     11775.110         0.005     12020.665 
     12440.000    0.035    0.111   22.117   24.560         0.180     11996.618         0.561     12267.759 
     12450.000    0.208    0.660   20.404   22.419         1.393     12209.223         4.418     12502.655 
     12458.295    1.477    2.115   17.895   19.491         8.380     12368.067        15.928     12676.473 
     12460.000    2.798    3.641   17.567   19.146        12.024     12398.298        20.835     12709.411 
     12465.366    3.954    5.154   16.938   18.141        30.141     12490.877        44.431     12809.454 
     12470.000    5.030    5.341   16.494   17.344        47.192     12568.339        68.749     12891.674 
     12475.509    6.620    6.815   14.622   15.505        69.525     12655.141       102.234     12982.157 
     12478.063    7.519    9.268   13.561   13.845        85.133     12691.638       122.771     13019.637 
     12478.671    7.860    9.624   13.151   13.398        89.808     12699.758       128.514     13027.919 
     12480.000    9.219   11.024   11.673   11.872       101.157     12716.254       142.235     13044.711 
     12490.000   20.496   22.515    0.000    0.000       249.730     12774.618       309.931     13104.069 
     12500.000   21.825   23.870    0.000    0.000       461.335     12774.618       541.858     13104.069 
     12510.000   22.247   24.244    0.000    0.000       681.693     12774.618       782.428     13104.070 
     12520.000   22.507   24.458    0.000    0.000       905.464     12774.619      1025.936     13104.070 
     12530.000   22.858   24.772    0.000    0.000      1132.289     12774.619      1272.085     13104.070 
     12540.000   22.740   24.702    0.000    0.000      1360.278     12774.619      1519.452     13104.071 
     12550.000   22.751   25.036    0.000    0.000      1587.734     12774.620      1768.140     13104.071 
     12560.000   22.741   25.364    0.000    0.000      1815.195     12774.620      2020.138     13104.071 
     12570.000   22.458   25.295    0.000    0.000      2041.190     12774.620      2273.428     13104.071 
     12573.171   22.369   25.281    0.000    0.000      2112.262     12774.620      2353.615     13104.072 
     12580.000   22.295   25.166    0.000    0.000      2264.767     12774.620      2525.866     13104.072 
     12590.000   22.040   24.946    0.000    0.000      2486.443     12774.621      2776.426     13104.072 
     12595.976   21.896   24.701    0.000    0.000      2617.726     12774.621      2924.771     13104.072 
     12600.000   21.883   24.868    0.000    0.000      2705.810     12774.621      3024.504     13104.072 
     12610.000   21.888   23.995    0.000    0.000      2924.664     12774.621      3268.818     13104.073 
     12620.000   21.989   24.459    0.053    0.053      3144.048     12774.886      3511.087     13104.339 
     12630.000   21.644   24.491    0.407    0.411      3362.211     12777.186      3755.837     13106.661 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      580.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.438   15.489    8.467    8.501         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   17.701    2.261    5.860    5.530        88.480        69.872        88.747        70.153 
        20.000   18.804    3.358    4.358    4.764       116.554       121.098       116.840       121.620 
        21.781   18.518    3.549    4.649    4.704       122.702       129.475       122.991       130.050 
        30.000   17.495    3.103    5.287    5.315       150.029       170.389       150.328       171.221 
        40.000   13.557    0.000    9.624    0.000       165.535       196.824       165.841       197.793 
        50.000   10.135    0.000   13.528    0.000       165.535       196.824       165.841       197.793 
        60.000    6.835    0.000   17.020    0.000       165.535       196.824       165.841       197.793 
        70.000    0.316    0.000   23.868    0.000       165.535       196.824       165.841       197.793 
        76.781    0.000    0.000   24.328    0.000       165.535       196.824       165.841       197.793 
        80.000    0.000    0.000   24.414    0.000       165.535       196.824       165.841       197.793 
        90.000    0.000    0.000   24.929    0.000       165.535       196.824       165.841       197.793 
       100.000    0.000    0.000   25.536   13.361       165.535       261.230       165.841       264.596 
       110.000    0.000    0.000   26.072   14.136       165.535       393.848       165.841       402.078 
       120.000    0.000    0.000   26.756   14.785       165.535       533.450       165.841       546.683 
       128.355    0.000    0.000   28.686   16.087       165.536       657.874       165.841       675.653 
       130.000    0.000    0.000   28.880   16.347       165.536       683.578       165.841       702.331 
       131.781    0.000    0.000   29.074   16.600       165.536       711.838       165.841       731.671 
       140.000    0.000    0.000   29.869   17.651       165.536       847.438       165.842       872.428 
       150.000    0.000    0.000   30.938   19.327       165.537      1023.882       165.842      1057.319 
       160.000    0.000    0.000   32.126   20.935       165.537      1212.694       165.843      1258.630 
       164.133    0.000    0.000   32.696   21.397       165.538      1294.337       165.843      1346.109 
       170.000    0.000    0.000   33.492   22.360       165.538      1414.081       165.843      1474.469 
       180.000    0.000    0.000   34.845   23.229       165.538      1628.173       165.844      1702.414 
       184.123    0.000    0.000   35.403   23.478       165.538      1720.028       165.844      1798.701 
       184.133    0.000    0.000   35.404   23.478       165.538      1720.253       165.844      1798.935 
       184.290    0.000    0.000   35.426   23.478       165.538      1723.793       165.844      1802.621 
       185.000    0.000    0.000   35.525   23.538       165.538      1739.841       165.844      1819.312 
       186.135    0.000    0.000   35.680   23.609       165.538      1765.642       165.844      1846.068 
       188.140    0.000    0.000   35.957   23.767       165.538      1811.654       165.844      1893.562 
       190.000    0.000    0.000   36.227   23.986       165.538      1854.849       165.844      1937.971 
       190.148    0.000    0.000   36.250   24.008       165.538      1858.307       165.844      1941.523 
       192.161    0.000    0.000   36.576   24.332       165.538      1905.701       165.844      1990.178 
       194.176    0.000    0.000   36.908   24.670       165.539      1953.803       165.844      2039.547 
       195.000    0.000    0.000   37.048   24.814       165.539      1973.667       165.844      2059.934 
       196.196    0.000    0.000   37.251   25.017       165.539      2002.707       165.844      2089.733 
       198.218    0.000    0.000   37.604   25.370       165.539      2052.372       165.845      2140.674 
       198.355    0.000    0.000   37.629   25.394       165.539      2055.763       165.845      2144.151 
       200.000    0.000    0.000   37.931   25.697       165.539      2096.756       165.845      2186.174 
       200.244    0.000    0.000   37.976   25.746       165.539      2102.880       165.845      2192.450 
       202.274    0.000    0.000   38.370   26.184       165.539      2154.291       165.845      2245.158 
       204.307    0.000    0.000   38.784   26.624       165.539      2206.633       165.845      2298.837 
       205.000    0.000    0.000   38.931   26.785       165.539      2224.677       165.845      2317.344 
       206.342    0.000    0.000   39.214   27.101       165.539      2259.919       165.845      2353.501 
       208.381    0.000    0.000   39.664   27.567       165.540      2314.237       165.845      2409.236 
       210.000    0.000    0.000   40.041   27.952       165.540      2358.058       165.845      2454.178 
       210.423    0.000    0.000   40.141   28.063       165.540      2369.612       165.845      2466.026 
       212.468    0.000    0.000   40.650   28.604       165.540      2426.105       165.845      2523.968 
       214.515    0.000    0.000   41.186   29.133       165.540      2483.749       165.845      2583.062 
       215.000    0.000    0.000   41.320   29.271       165.540      2497.573       165.846      2597.225 
       216.565    0.000    0.000   41.743   29.332       165.540      2542.625       165.846      2643.082 
       217.196    0.000    0.000   41.919   29.511       165.540      2560.982       165.846      2661.647 
       218.616    0.000    0.000   42.326   29.905       165.540      2602.714       165.846      2703.833 
       220.000    0.000    0.000   42.740   30.323       165.540      2643.964       165.846      2745.511 
       220.670    0.000    0.000   42.936   30.536       165.540      2664.138       165.846      2765.898 
       222.726    0.000    0.000   43.565   31.156       165.540      2726.880       165.846      2829.318 
       224.786    0.000    0.000   44.218   31.753       165.540      2791.042       165.846      2894.115 
       225.000    0.000    0.000   44.289   31.824       165.540      2797.784       165.846      2900.918 
       226.265    0.000    0.000   44.747   32.346       165.540      2837.962       165.846      2941.505 
       226.849    0.000    0.000   44.966   32.563       165.540      2856.704       165.846      2960.458 
       228.917    0.000    0.000   45.770   33.274       165.540      2924.106       165.846      3028.534 
       229.753    0.000    0.000   46.109   33.587       165.540      2951.821       165.846      3056.482 
       230.000    0.000    0.000   45.232   32.711       165.540      2959.942       165.846      3064.670 
       230.533    0.000    0.000   43.309   30.779       165.540      2976.719       165.846      3081.590 
       230.543    0.000    0.000   43.273   30.744       165.540      2977.024       165.846      3081.897 
       231.075    0.000    0.000   41.387   28.849       165.540      2992.733       165.846      3097.749 
       231.085    0.000    0.000   39.575   27.037       165.540      2993.010       165.846      3098.029 
       231.090    0.000    0.000   39.576   27.039       165.540      2993.144       165.846      3098.164 
       231.100    0.000    0.000   27.969   21.316       165.540      2993.383       165.846      3098.406 
       232.452    0.000    0.000   28.324   21.240       165.540      3021.794       165.846      3127.174 
       234.363    0.000    0.000   28.805   21.116       165.540      3061.768       165.846      3167.645 
       235.000    0.000    0.000   28.946   21.069       165.540      3075.040       165.846      3181.081 
       235.287    0.000    0.000   29.009   21.046       165.540      3081.010       165.846      3187.124 
       237.028    0.000    0.000   29.377   29.724       165.541      3124.681       165.846      3231.320 
       237.038    0.000    0.000   29.379   29.726       165.541      3124.974       165.846      3231.617 
       237.271    0.000    0.000   29.427   29.776       165.541      3131.825       165.846      3238.549 
       238.133    0.000    0.000   29.634   29.993       165.541      3157.281       165.846      3264.309 
       239.647    0.000    0.000   29.956   30.328       165.541      3202.391       165.846      3309.972 
       239.657    0.000    0.000   29.959   30.330       165.541      3202.690       165.846      3310.275 
       240.000    0.000    0.000   30.030   30.403       165.541      3212.978       165.846      3320.691 
       240.031    0.000    0.000   30.036   30.409       165.541      3213.909       165.846      3321.633 
       240.983    0.000    0.000   30.285   30.670       165.541      3242.622       165.846      3350.707 
       243.094    0.000    0.000   30.816    4.727       165.541      3279.573       165.846      3388.069 
       243.466    0.000    0.000   30.909    4.662       165.541      3281.318       165.846      3389.815 
       243.476    0.000    0.000   30.910    4.661       165.541      3281.364       165.846      3389.862 
       244.326    0.000    0.000   31.118    4.515       165.541      3285.261       165.846      3393.761 
       244.336    0.000    0.000   31.121    4.513       165.541      3285.306       165.846      3393.806 
       244.857    0.000    0.000   31.246    4.420       165.541      3287.631       165.846      3396.133 
       245.000    0.000    0.000   31.280    4.394       165.541      3288.261       165.846      3396.764 
       245.031    0.000    0.000   31.287    4.389       165.541      3288.397       165.846      3396.900 
       245.380    0.000    0.000   31.371   31.835       165.541      3294.636       165.846      3403.221 
       247.284    0.000    0.000   31.848   33.363       165.541      3354.821       165.846      3465.289 
       247.310    0.000    0.000   31.855   33.392       165.541      3355.649       165.846      3466.157 
       247.648    0.000    0.000   31.946   33.590       165.541      3366.431       165.846      3477.476 
       249.186    0.000    0.000   32.360   33.767       165.541      3415.882       165.846      3529.274 
       249.602    0.000    0.000   32.476   34.433       165.541      3429.280       165.846      3543.460 
       250.000    0.000    0.000   32.592   34.372       165.541      3442.026       165.846      3557.152 
       251.086    0.000    0.000   32.903   34.247       165.541      3477.268       165.846      3594.412 
       251.465    0.000    0.000   33.016   34.151       165.541      3489.533       165.846      3607.374 
       251.907    0.000    0.000   33.151   34.087       165.541      3503.583       165.846      3622.454 
       252.984    0.000    0.000   33.490   34.667       165.541      3538.722       165.846      3659.478 
       254.226    0.000    0.000   33.890   33.776       165.541      3579.076       165.846      3701.982 
       254.879    0.000    0.000   34.102   35.816       165.541      3600.493       165.846      3724.703 
       254.950    0.000    0.000   34.126   33.693       165.541      3602.819       165.846      3727.171 
       255.000    0.000    0.000   34.144   33.687       165.541      3604.389       165.846      3728.855 
       256.505    0.000    0.000   34.672   33.497       165.541      3651.526       165.847      3779.411 
       256.518    0.000    0.000   34.675   33.495       165.541      3651.932       165.847      3779.847 
       256.562    0.000    0.000   34.691   33.489       165.541      3653.306       165.847      3781.320 
       256.770    0.000    0.000   34.765   36.352       165.541      3660.170       165.847      3788.584 
       258.182    0.000    0.000   35.278   33.284       165.541      3706.636       165.847      3837.747 
       258.355    0.000    0.000   35.344   36.921       165.541      3712.379       165.847      3843.820 
       258.657    0.000    0.000   35.461   37.172       165.541      3723.070       165.847      3855.008 
       258.702    0.000    0.000   35.478   33.231       165.541      3724.566       165.847      3856.592 
       258.909    0.000    0.000   35.561   33.212       165.541      3730.981       165.847      3863.469 
       260.000    0.000    0.000   35.998   33.099       165.541      3764.721       165.847      3899.641 
       260.538    0.000    0.000   36.205   37.428       165.541      3782.765       165.847      3918.613 
       261.218    0.000    0.000   36.474   33.380       165.541      3805.670       165.847      3942.688 
       261.275    0.000    0.000   36.495   33.398       165.541      3807.446       165.847      3944.591 
       262.414    0.000    0.000   36.961   38.068       165.541      3846.253       165.847      3985.291 
       263.654    0.000    0.000   37.478   34.268       165.541      3889.029       165.847      4030.139 
       264.283    0.000    0.000   37.746   39.267       165.541      3910.974       165.847      4053.266 
       264.419    0.000    0.000   37.806   34.565       165.541      3915.739       165.847      4058.286 
       265.000    0.000    0.000   38.062   34.799       165.541      3934.584       165.847      4078.437 
       265.011    0.000    0.000   38.067   34.804       165.541      3934.942       165.847      4078.819 
       266.051    0.000    0.000   38.525   35.229       165.541      3969.009       165.847      4115.237 
       266.146    0.000    0.000   38.572   40.337       165.541      3972.407       165.847      4118.826 
       268.001    0.000    0.000   39.452   40.887       165.541      4044.773       165.847      4194.161 
       268.465    0.000    0.000   39.663   36.313       165.541      4061.810       165.847      4212.072 

       268.582    0.000    0.000   39.722   36.370       165.541      4065.789       165.847      4216.323 
       269.306    0.000    0.000   40.085   36.722       165.541      4090.552       165.847      4242.783 
       269.848    0.000    0.000   40.358   41.935       165.541      4110.804       165.847      4264.099 
       270.000    0.000    0.000   40.435   37.060       165.541      4116.508       165.847      4270.102 
       270.015    0.000    0.000   40.442   37.023       165.541      4117.028       165.847      4270.658 
       270.123    0.000    0.000   40.499   37.122       165.541      4120.779       165.847      4274.662 
       270.191    0.000    0.000   40.534   37.156       165.541      4123.143       165.847      4277.187 
       270.896    0.000    0.000   40.902   37.513       165.541      4147.787       165.847      4303.508 
       271.685    0.000    0.000   41.319   37.245       165.541      4175.653       165.847      4333.000 
       273.346    0.000    0.000   42.206   38.755       165.541      4235.320       165.847      4396.118 
       273.514    0.000    0.000   42.302   38.522       165.541      4241.432       165.847      4402.610 
       274.108    0.000    0.000   42.642   38.268       165.541      4263.162       165.847      4425.416 
       275.000    0.000    0.000   37.544   33.260       165.541      4293.650       165.847      4457.317 
       275.211    0.000    0.000   35.993   31.655       165.541      4300.156       165.847      4464.166 
       275.217    0.000    0.000   34.430   30.089       165.541      4300.332       165.847      4464.351 
       275.221    0.000    0.000   33.580   29.234       165.541      4300.444       165.847      4464.470 
       275.227    0.000    0.000   17.848   13.409       165.541      4300.563       165.847      4464.598 
       275.814    0.000    0.000   18.051   13.591       165.541      4307.610       165.847      4472.522 
       276.019    0.000    0.000   18.125   13.658       165.541      4310.097       165.847      4475.315 
       278.301    0.000    0.000   18.964   14.385       165.541      4338.747       165.847      4507.312 
       280.000    0.000    0.000   19.622   14.949       165.541      4361.261       165.847      4532.231 
       280.253    0.000    0.000   19.720   15.038       165.541      4364.704       165.847      4536.025 
       280.812    0.000    0.000   19.942   15.240       165.541      4372.396       165.847      4544.487 
       281.882    0.000    0.000   20.386   15.645       165.541      4387.463       165.847      4561.011 
       283.340    0.000    0.000   21.005   16.222       165.541      4408.743       165.847      4584.242 
       285.000    0.000    0.000   21.738   16.511       165.541      4434.064       165.847      4611.410 
       285.643    0.000    0.000   22.022   16.513       165.541      4444.193       165.847      4622.027 
       285.892    0.000    0.000   22.118   16.444       165.541      4448.163       165.847      4626.130 
       287.787    0.000    0.000   22.887   17.399       165.541      4479.330       165.847      4658.195 
       288.464    0.000    0.000   23.168   17.946       165.541      4490.958       165.847      4670.160 
       290.000    0.000    0.000   23.830   19.211       165.541      4518.725       165.847      4698.697 
       291.061    0.000    0.000   24.289   20.092       165.541      4539.038       165.847      4719.547 
       293.681    0.000    0.000   25.476   22.340       165.541      4593.284       165.847      4775.132 
       293.731    0.000    0.000   25.498   22.382       165.541      4594.376       165.847      4776.250 
       295.000    0.000    0.000   26.103   23.513       165.541      4622.842       165.847      4805.371 
       296.325    0.000    0.000   26.737   24.698       165.541      4654.093       165.847      4837.311 
       297.672    0.000    0.000   27.409   25.937       165.541      4687.493       165.847      4871.413 
       298.996    0.000    0.000   28.054   27.165       165.541      4721.953       165.847      4906.567 
       299.718    0.000    0.000   28.415   27.849       165.541      4741.433       165.847      4926.426 
       300.000    0.000    0.000   28.561   28.121       165.541      4749.176       165.847      4934.318 
       301.689    0.000    0.000   29.435   29.761       165.541      4797.165       165.847      4983.199 
       304.414    0.000    0.000   30.889   30.965       165.541      4879.079       165.847      5065.938 
       305.000    0.000    0.000   31.213   31.277       165.541      4897.274       165.847      5084.174 
       305.749    0.000    0.000   31.628   31.675       165.541      4920.809       165.847      5107.750 
       307.165    0.000    0.000   32.431   32.447       165.541      4966.163       165.847      5153.148 
       307.708    0.000    0.000   32.744   32.760       165.541      4983.858       165.847      5170.852 
       308.236    0.000    0.000   33.028   33.043       165.541      5001.222       165.847      5188.224 
       309.744    0.000    0.000   33.855   33.871       165.541      5051.652       165.847      5238.677 
       309.944    0.000    0.000   33.964   33.979       165.541      5058.433       165.847      5245.462 
       310.000    0.000    0.000   33.993   34.008       165.541      5060.336       165.847      5247.366 
       310.935    0.000    0.000   34.500   34.515       165.541      5092.357       165.847      5279.401 
       314.258    0.000    0.000   36.166   36.179       165.541      5209.769       165.847      5396.859 
       315.000    0.000    0.000   36.455   36.468       165.541      5236.712       165.847      5423.811 
       315.577    0.000    0.000   36.682   36.695       165.541      5257.812       165.847      5444.919 
       316.937    0.000    0.000   37.225   37.237       165.541      5308.068       165.847      5495.192 
       318.726    0.000    0.000   37.963   37.974       165.542      5375.324       165.847      5562.468 
       320.000    0.000    0.000   38.496   38.505       165.542      5424.028       165.847      5611.185 
       320.180    0.000    0.000   38.573   38.582       165.542      5430.964       165.847      5618.123 
       323.151    0.000    0.000   39.863   39.867       165.542      5547.480       165.847      5734.658 
       324.741    0.000    0.000   40.586   40.589       165.542      5611.437       165.847      5798.620 
       325.000    0.000    0.000   40.703   40.706       165.542      5621.964       165.847      5809.148 
       327.428    0.000    0.000   41.837   41.839       165.542      5722.168       165.847      5909.358 
       327.429    0.000    0.000   41.837   41.840       165.542      5722.210       165.847      5909.400 
       327.525    0.000    0.000   41.882   41.885       165.542      5726.228       165.847      5913.418 
       329.023    0.000    0.000   42.607   42.610       165.542      5789.511       165.847      5976.705 
       329.033    0.000    0.000   42.612   42.614       165.542      5789.937       165.847      5977.131 
       329.261    0.000    0.000   42.724   42.727       165.542      5799.665       165.847      5986.860 
       330.000    0.000    0.000   43.086   43.088       165.542      5831.372       165.848      6018.569 
       331.852    0.000    0.000   44.015   44.019       165.542      5912.027       165.848      6099.230 
       333.738    0.000    0.000   44.990   44.994       165.542      5995.959       165.848      6183.169 
       335.000    0.000    0.000   45.654   45.658       165.542      6053.156       165.848      6240.370 
       336.129    0.000    0.000   46.261   46.264       165.542      6105.042       165.848      6292.260 
       338.169    0.000    0.000   47.392   47.395       165.542      6200.567       165.848      6387.793 
       338.295    0.000    0.000   47.462   47.466       165.542      6206.543       165.848      6393.769 
       338.784    0.000    0.000   47.735   47.739       165.542      6229.819       165.848      6417.047 
       340.000    0.000    0.000   48.426   48.429       165.542      6288.285       165.848      6475.517 
       341.484    0.000    0.000   49.287   49.291       165.542      6360.788       165.848      6548.025 
       341.650    0.000    0.000   49.386   49.390       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       341.650    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       345.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       350.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       355.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       365.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       367.769    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       367.779    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       368.650    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       370.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       375.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       385.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       390.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       394.877    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       395.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       395.484    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       407.350    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       408.784    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       410.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       430.000    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       434.270    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       434.350    0.000    0.000    0.000    0.000       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       434.350    0.000    0.000   52.672   52.673       165.542      6368.978       165.848      6556.216 
       434.877    0.000    0.000   52.655   52.655       165.542      6396.731       165.848      6583.970 
       436.000    0.000    0.000   52.616   52.616       165.542      6455.840       165.848      6643.080 
       438.000    0.000    0.000   52.539   52.540       165.542      6560.996       165.848      6748.236 
       440.000    0.000    0.000   52.455   52.456       165.542      6665.990       165.848      6853.233 
       442.000    0.000    0.000   52.361   52.363       165.542      6770.805       165.848      6958.051 
       444.000    0.000    0.000   52.259   52.261       165.542      6875.425       165.848      7062.674 
       446.000    0.000    0.000   52.148   52.150       165.542      6979.832       165.848      7167.085 
       448.000    0.000    0.000   52.029   52.032       165.542      7084.010       165.848      7271.268 
       450.000    0.000    0.000   51.916   51.918       165.543      7187.955       165.848      7375.218 
       452.000    0.000    0.000   51.756   51.760       165.543      7291.627       165.848      7478.896 
       454.000    0.000    0.000   51.589   51.646       165.543      7394.972       165.849      7582.301 
       456.000    0.000    0.000   51.412   51.438       165.543      7497.972       165.849      7685.385 
       458.000    0.000    0.000   51.224   51.241       165.543      7600.608       165.849      7788.064 
       460.000    0.000    0.000   51.012   51.024       165.543      7702.843       165.849      7890.330 
       462.000    0.000    0.000   50.711   50.719       165.543      7804.565       165.849      7992.073 
       464.000    0.000    0.000   50.493   50.496       165.543      7905.768       165.849      8093.287 
       466.000    0.000    0.000   50.267   50.268       165.543      8006.528       165.849      8194.052 
       468.000    0.000    0.000   50.033   50.034       165.543      8106.828       165.849      8294.354 
       470.000    0.000    0.000   49.792   49.793       165.543      8206.653       165.849      8394.181 
       472.000    0.000    0.000   49.542   49.544       165.543      8305.987       165.849      8493.517 
       474.000    0.000    0.000   49.285   49.287       165.543      8404.815       165.849      8592.347 
       476.000    0.000    0.000   49.021   49.022       165.544      8503.121       165.849      8690.655 
       478.000    0.000    0.000   48.749   48.750       165.544      8600.890       165.849      8788.426 
       478.784    0.000    0.000   48.640   48.641       165.544      8639.066       165.849      8826.603 
       480.000    0.000    0.000   48.470   48.471       165.544      8698.109       165.850      8885.648 
       482.000    0.000    0.000   48.193   48.194       165.544      8794.772       165.850      8982.313 
       484.000    0.000    0.000   47.916   47.917       165.544      8890.881       165.850      9078.424 
       486.000    0.000    0.000   47.641   47.642       165.544      8986.439       165.850      9173.983 
       488.000    0.000    0.000   47.367   47.368       165.544      9081.447       165.850      9268.992 
       488.287    0.000    0.000   47.328   47.329       165.544      9095.035       165.850      9282.581 
       490.000    0.000    0.000   47.051   47.052       165.545      9175.871       165.850      9363.418 
       492.000    0.000    0.000   46.712   46.713       165.545      9269.635       165.850      9457.183 
       494.000    0.000    0.000   46.359   46.360       165.545      9362.707       165.850      9550.256 
       496.000    0.000    0.000   46.006   46.007       165.545      9455.072       165.850      9642.623 
       498.000    0.000    0.000   45.654   45.654       165.545      9546.732       165.850      9734.285 
       500.000    0.000    0.000   45.271   45.272       165.545      9637.658       165.850      9825.211 
       502.000    0.000    0.000   44.865   44.866       165.545      9727.794       165.850      9915.349 
       504.000    0.000    0.000   44.488   44.489       165.545      9817.147       165.851     10004.704 
       506.000    0.000    0.000   44.113   44.115       165.545      9905.748       165.851     10093.308 
       508.000    0.000    0.000   43.751   43.752       165.545      9993.613       165.851     10181.175 

       510.000    0.000    0.000   43.399   43.400       165.545     10080.763       165.851     10268.327 
       512.000    0.000    0.000   43.075   43.076       165.545     10167.237       165.851     10354.803 
       514.000    0.000    0.000   42.775   42.776       165.545     10253.087       165.851     10440.655 
       516.000    0.000    0.000   42.479   42.480       165.545     10338.342       165.851     10525.911 
       518.000    0.000    0.000   42.168   42.169       165.545     10422.989       165.851     10610.560 
       520.000    0.000    0.000   41.852   41.853       165.545     10507.009       165.851     10694.581 
       522.000    0.000    0.000   41.537   41.538       165.545     10590.397       165.851     10777.972 
       524.000    0.000    0.000   41.223   41.224       165.545     10673.157       165.851     10860.733 
       526.000    0.000    0.000   40.911   40.912       165.546     10755.292       165.851     10942.869 
       528.000    0.000    0.000   40.600   40.601       165.546     10836.803       165.851     11024.382 
       530.000    0.000    0.000   40.294   40.295       165.546     10917.697       165.851     11105.279 
       532.000    0.000    0.000   39.992   39.993       165.546     10997.984       165.851     11185.567 
       534.000    0.000    0.000   39.692   39.693       165.546     11077.668       165.852     11265.253 
       536.000    0.000    0.000   39.392   39.393       165.546     11156.752       165.852     11344.339 
       538.000    0.000    0.000   39.290   39.290       165.546     11235.434       165.852     11423.022 
       550.000    0.000    0.000   37.535   37.535       165.546     11696.380       165.852     11883.973 
       552.000    0.000    0.000   37.137   37.138       165.546     11771.051       165.852     11958.646 
       554.000    0.000    0.000   36.747   36.748       165.546     11844.935       165.852     12032.531 
       556.000    0.000    0.000   36.403   36.404       165.546     11918.084       165.852     12105.682 
       558.000    0.000    0.000   36.064   36.065       165.546     11990.551       165.852     12178.151 
       560.000    0.000    0.000   35.722   35.723       165.547     12062.338       165.852     12249.939 
       562.000    0.000    0.000   35.375   35.376       165.547     12133.434       165.852     12321.039 
       564.000    0.000    0.000   35.035   35.036       165.547     12203.844       165.852     12391.451 
       566.000    0.000    0.000   34.693   34.695       165.547     12273.571       165.852     12461.182 
       568.000    0.000    0.000   34.370   34.372       165.547     12342.634       165.852     12530.248 
       570.000    0.000    0.000   34.066   34.068       165.547     12411.071       165.852     12598.688 
       572.000    0.000    0.000   33.765   33.767       165.547     12478.902       165.853     12666.522 
       574.000    0.000    0.000   33.453   33.455       165.547     12546.120       165.853     12733.744 
       576.000    0.000    0.000   33.126   33.128       165.547     12612.699       165.853     12800.327 
       578.000    0.000    0.000   32.850   32.851       165.547     12678.675       165.853     12866.306 
       580.000    0.000    0.000   32.576   32.577       165.547     12744.100       165.853     12931.735 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      220.536 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        56.831    0.001    0.000    9.910   10.091         0.000         0.000         0.000         0.000 
        59.075    0.000    0.000   10.157   10.158         0.000        22.515         0.000        22.719 
        60.000    0.000    0.000   10.286   10.287         0.000        31.970         0.000        32.175 
        63.217    0.000    0.000   10.796   10.797         0.000        65.881         0.000        66.089 
        65.000    0.000    0.000   11.030   11.031         0.000        85.338         0.000        85.548 
        65.302    0.000    0.000   11.073   11.074         0.000        88.676         0.000        88.886 
        70.000    0.000    0.000   11.975   11.976         0.000       142.815         0.000       143.030 
        70.314    0.000    0.000   12.039   12.041         0.000       146.585         0.000       146.801 
        73.328    0.000    0.000   12.633   12.635         0.000       183.766         0.000       183.987 
        75.000    0.000    0.000   12.974   12.976         0.000       205.173         0.000       205.398 
        75.328    0.000    0.000   13.045   13.047         0.000       209.440         0.000       209.666 
        80.000    0.000    0.000   13.610   13.612         0.000       271.706         0.000       271.941 
        85.000    0.000    0.000   13.875   13.877         0.000       340.418         0.000       340.662 
        90.000    0.000    0.000   14.232   14.234         0.001       410.685         0.001       410.937 
        92.186    0.000    0.000   14.503   14.504         0.001       442.092         0.001       442.347 
        92.196    0.000    0.000   14.504   14.505         0.001       442.237         0.001       442.492 
        95.000    0.000    0.000   14.864   14.864         0.001       483.411         0.001       483.668 
       100.000    0.000    0.000   15.774   15.775         0.001       560.006         0.001       560.265 
       105.000    0.000    0.000   16.722   16.723         0.001       641.247         0.001       641.509 
       107.665    0.000    0.000   17.078   17.078         0.001       686.285         0.001       686.548 
       110.000    0.000    0.000   17.260   17.261         0.001       726.375         0.001       726.638 
       115.000    0.000    0.000   17.626   17.626         0.001       813.591         0.001       813.855 
       120.000    0.000    0.000   18.002   18.002         0.002       902.662         0.002       902.926 
       125.000    0.000    0.000   18.372   18.372         0.002       993.599         0.002       993.864 
       130.000    0.000    0.000   18.786   18.786         0.002      1086.495         0.002      1086.760 
       135.000    0.000    0.000   19.031   19.031         0.002      1181.036         0.002      1181.303 
       140.000    0.000    0.000   19.638   19.645         0.002      1277.708         0.002      1277.993 
       145.000    0.000    0.000   20.136   20.144         0.002      1377.143         0.002      1377.465 
       146.882    0.000    0.000   20.818   20.982         0.002      1415.680         0.002      1416.164 
       147.253    0.000    0.000   20.904   21.138         0.002      1423.420         0.002      1423.978 
       150.000    0.000    0.000   20.660   20.922         0.003      1480.508         0.003      1481.747 
       154.805    0.000    0.000   21.345   21.526         0.003      1581.425         0.003      1583.729 
       154.815    0.000    0.000   21.346   21.527         0.003      1581.639         0.003      1583.944 
       155.000    0.000    0.000   21.368   21.546         0.003      1585.590         0.003      1587.929 
       160.000    0.000    0.000   21.892   21.982         0.004      1693.741         0.004      1696.747 
       162.114    0.000    0.000   21.606   21.676         0.004      1739.719         0.004      1742.894 
       165.000    0.000    0.000   20.581   20.644         0.004      1800.596         0.004      1803.963 
       166.272    0.000    0.000   20.167   20.180         0.004      1826.511         0.004      1829.927 
       168.588    0.000    0.000   19.484   19.487         0.004      1872.427         0.004      1875.861 
       170.000    0.000    0.000   19.111   19.113         0.004      1899.675         0.004      1903.113 
       170.894    0.000    0.000   18.880   18.882         0.004      1916.656         0.004      1920.096 
       173.009    0.000    0.000   18.377   18.378         0.004      1956.055         0.004      1959.499 
       173.020    0.000    0.000   18.372   18.374         0.004      1956.257         0.004      1959.701 
       173.182    0.000    0.000   18.337   18.339         0.004      1959.231         0.004      1962.675 
       173.906    0.000    0.000   18.177   18.178         0.004      1972.449         0.004      1975.894 
       175.000    0.000    0.000   17.951   17.952         0.004      1992.211         0.004      1995.657 
       175.458    0.000    0.000   17.857   17.858         0.004      2000.412         0.004      2003.857 
       176.792    0.000    0.000   17.571   17.571         0.004      2024.042         0.004      2027.488 
       177.720    0.000    0.000   17.375   17.376         0.004      2040.257         0.004      2043.704 
       180.000    0.000    0.000   16.947   16.947         0.004      2079.385         0.004      2082.832 
       180.405    0.000    0.000   16.873   16.873         0.004      2086.233         0.004      2089.680 
       182.922    0.000    0.000   16.498   16.498         0.004      2128.230         0.004      2131.678 
       185.000    0.000    0.000   16.155   16.155         0.004      2162.156         0.004      2165.604 
       186.577    0.000    0.000   15.897   15.897         0.004      2187.429         0.004      2190.877 
       186.848    0.000    0.000   15.861   15.861         0.004      2191.732         0.004      2195.180 
       190.000    0.000    0.000   15.668   15.668         0.004      2241.421         0.004      2244.871 
       190.152    0.000    0.000   15.659   15.659         0.004      2243.802         0.004      2247.251 
       190.522    0.000    0.000   15.637   15.637         0.004      2249.592         0.004      2253.041 
       191.588    0.000    0.000   15.575   15.575         0.004      2266.228         0.004      2269.677 
       192.000    0.000    0.000   15.577   15.578         0.004      2272.645         0.004      2276.095 
       192.984    0.000    0.000   15.581   15.581         0.004      2287.975         0.004      2291.425 
       194.000    0.000    0.000   15.562   15.562         0.004      2303.795         0.004      2307.246 
       196.000    0.000    0.000   15.518   15.518         0.004      2334.876         0.004      2338.326 
       196.552    0.000    0.000   15.504   15.504         0.004      2343.438         0.004      2346.888 
       198.000    0.000    0.000   15.537   15.537         0.004      2365.911         0.004      2369.362 
       199.741    0.000    0.000   15.563   15.563         0.004      2392.984         0.004      2396.435 
       200.000    0.000    0.000   15.569   15.570         0.004      2397.015         0.004      2400.467 
       202.000    0.000    0.000   15.600   15.600         0.004      2428.184         0.004      2431.637 
       202.544    0.000    0.000   15.604   15.604         0.004      2436.672         0.004      2440.124 
       204.000    0.000    0.000   15.688   15.688         0.004      2459.452         0.004      2462.905 
       205.970    0.000    0.000   15.771   15.771         0.004      2490.438         0.004      2493.892 
       206.000    0.000    0.000   15.772   15.773         0.004      2490.912         0.004      2494.365 
       208.000    0.000    0.000   15.872   15.872         0.004      2522.556         0.004      2526.010 
       208.592    0.000    0.000   15.897   15.897         0.004      2531.959         0.004      2535.414 
       210.000    0.000    0.000   16.007   16.007         0.004      2554.420         0.004      2557.875 
       210.357    0.000    0.000   16.031   16.032         0.004      2560.139         0.004      2563.594 
       212.000    0.000    0.000   16.099   16.100         0.004      2586.534         0.004      2589.990 
       212.263    0.000    0.000   16.107   16.107         0.004      2590.769         0.004      2594.225 
       214.000    0.000    0.000   16.247   16.248         0.004      2618.868         0.004      2622.326 
       214.880    0.000    0.000   16.302   16.303         0.004      2633.190         0.004      2636.648 
       216.000    0.000    0.000   16.402   16.403         0.004      2651.504         0.004      2654.963 
       216.721    0.000    0.000   16.456   16.457         0.004      2663.349         0.004      2666.809 
       217.092    0.000    0.000   16.479   16.480         0.004      2669.458         0.004      2672.918 
       218.000    0.000    0.000   16.525   16.526         0.004      2684.442         0.004      2687.903 
       218.543    0.000    0.000   16.548   16.549         0.004      2693.422         0.004      2696.883 
       220.000    0.000    0.000   16.628   16.629         0.004      2717.591         0.004      2721.054 
       220.006    0.000    0.000   16.628   16.629         0.004      2717.690         0.004      2721.153 
       220.530    0.000    0.000   16.650   16.651         0.004      2726.409         0.004      2729.873 
       220.536    0.000    0.000   16.650   16.651         0.004      2726.509         0.004      2729.973 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      182.423 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   15.959   15.960         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000   15.958   15.959         0.000         0.080         0.000         0.080 
         1.713    0.000    0.000   15.861   15.862         0.000        27.254         0.000        27.254 
         2.000    0.000    0.000   15.841   15.842         0.000        31.803         0.000        31.804 
         4.000    0.000    0.000   15.753   15.753         0.000        63.397         0.000        63.399 
         4.869    0.000    0.000   15.743   15.743         0.000        77.082         0.000        77.084 
         6.000    0.000    0.000   15.702   15.703         0.000        94.864         0.000        94.866 
         7.141    0.000    0.000   15.688   15.689         0.000       112.772         0.000       112.775 
         8.000    0.000    0.000   15.633   15.633         0.000       126.224         0.000       126.228 
         8.806    0.000    0.000   15.595   15.596         0.000       138.809         0.000       138.813 
        10.000    0.000    0.000   15.585   15.585         0.000       157.424         0.000       157.428 
        10.354    0.000    0.000   15.587   15.587         0.000       162.941         0.000       162.945 
        12.000    0.000    0.000   15.534   15.535         0.000       188.554         0.000       188.559 
        12.667    0.000    0.000   15.529   15.529         0.000       198.914         0.000       198.919 
        14.000    0.000    0.000   15.511   15.511         0.000       219.602         0.000       219.607 
        15.706    0.000    0.000   15.542   15.543         0.000       246.090         0.000       246.096 
        16.000    0.000    0.000   15.535   15.535         0.000       250.659         0.000       250.665 
        18.000    0.000    0.000   15.530   15.531         0.000       281.724         0.000       281.731 
        18.211    0.000    0.000   15.535   15.535         0.000       285.001         0.000       285.008 
        20.000    0.000    0.000   15.587   15.587         0.000       312.840         0.000       312.847 
        21.069    0.000    0.000   15.650   15.650         0.001       329.536         0.001       329.543 
        22.000    0.000    0.000   15.672   15.672         0.001       344.116         0.001       344.124 
        24.000    0.000    0.000   15.780   15.780         0.001       375.568         0.001       375.576 
        24.288    0.000    0.000   15.803   15.803         0.001       380.115         0.001       380.124 
        25.540    0.000    0.000   15.954   15.954         0.001       399.995         0.001       400.004 
        26.000    0.000    0.000   15.986   15.986         0.001       407.341         0.001       407.350 
        28.000    0.000    0.000   16.177   16.177         0.001       439.504         0.001       439.513 
        29.817    0.000    0.000   16.430   16.430         0.001       469.128         0.001       469.137 
        30.000    0.000    0.000   16.444   16.444         0.001       472.136         0.001       472.145 
        32.000    0.000    0.000   16.595   16.595         0.001       505.175         0.001       505.184 
        33.381    0.000    0.000   16.751   16.751         0.001       528.200         0.001       528.209 
        34.000    0.000    0.000   16.849   16.849         0.001       538.599         0.001       538.608 
        35.618    0.000    0.000   17.148   17.149         0.001       566.103         0.001       566.112 
        36.000    0.000    0.000   17.215   17.215         0.001       572.666         0.001       572.676 
        38.000    0.000    0.000   17.620   17.620         0.001       607.501         0.001       607.511 
        38.822    0.000    0.000   17.798   17.798         0.001       622.058         0.001       622.068 
        40.000    0.000    0.000   18.069   18.070         0.001       643.184         0.001       643.195 
        41.365    0.000    0.000   18.415   18.415         0.001       668.085         0.001       668.095 
        42.000    0.000    0.000   18.583   18.583         0.001       679.831         0.001       679.842 
        42.142    0.000    0.000   18.623   18.623         0.001       682.473         0.001       682.484 
        42.152    0.000    0.000   18.625   18.625         0.001       682.659         0.001       682.670 
        44.000    0.000    0.000   19.163   19.163         0.001       717.575         0.001       717.587 
        45.661    0.000    0.000   19.670   19.670         0.001       749.826         0.001       749.838 
        46.000    0.000    0.000   19.767   19.768         0.001       756.511         0.001       756.523 
        48.000    0.000    0.000   20.470   20.470         0.001       796.748         0.001       796.760 
        50.000    0.000    0.000   21.496   21.496         0.001       838.713         0.001       838.726 
        52.000    0.000    0.000   22.187   22.188         0.001       882.396         0.001       882.410 
        54.000    0.000    0.000   21.992   21.993         0.001       926.575         0.001       926.590 
        56.000    0.000    0.000   21.783   21.783         0.001       970.350         0.001       970.366 
        57.507    0.000    0.000   21.601   21.602         0.001      1003.040         0.001      1003.057 
        57.517    0.000    0.000   21.600   21.600         0.001      1003.256         0.001      1003.273 
        58.000    0.000    0.000   21.538   21.538         0.001      1013.673         0.001      1013.691 
        60.000    0.000    0.000   21.302   21.302         0.001      1056.513         0.001      1056.531 
        62.000    0.000    0.000   21.074   21.074         0.001      1098.889         0.001      1098.908 
        64.000    0.000    0.000   20.868   20.868         0.001      1140.832         0.001      1140.850 
        66.000    0.000    0.000   20.674   20.674         0.002      1182.373         0.002      1182.392 
        68.000    0.000    0.000   20.482   20.482         0.002      1223.529         0.002      1223.548 
        70.000    0.000    0.000   20.289   20.289         0.002      1264.300         0.002      1264.319 
        72.000    0.000    0.000   20.105   20.105         0.002      1304.694         0.002      1304.713 
        74.000    0.000    0.000   19.931   19.931         0.002      1344.730         0.002      1344.749 
        76.000    0.000    0.000   19.768   19.768         0.002      1384.429         0.002      1384.448 
        78.000    0.000    0.000   19.620   19.620         0.002      1423.817         0.002      1423.835 
        80.000    0.000    0.000   19.487   19.487         0.002      1462.924         0.002      1462.943 
        80.467    0.000    0.000   19.458   19.458         0.002      1472.018         0.002      1472.037 
        82.000    0.000    0.000   19.360   19.360         0.002      1501.772         0.002      1501.791 
        84.000    0.000    0.000   19.243   19.243         0.002      1540.375         0.002      1540.394 
        86.000    0.000    0.000   19.136   19.136         0.002      1578.753         0.002      1578.772 
        88.000    0.000    0.000   19.039   19.039         0.002      1616.928         0.002      1616.948 
        88.433    0.000    0.000   19.020   19.020         0.002      1625.168         0.002      1625.188 
        90.000    0.000    0.000   18.953   18.954         0.002      1654.920         0.002      1654.940 
        92.000    0.000    0.000   18.878   18.878         0.002      1692.751         0.002      1692.772 
        93.673    0.000    0.000   18.824   18.824         0.002      1724.289         0.002      1724.310 
        93.683    0.000    0.000   18.824   18.824         0.002      1724.477         0.002      1724.498 
        94.000    0.000    0.000   18.815   18.815         0.002      1730.443         0.002      1730.464 
        96.000    0.000    0.000   18.772   18.773         0.002      1768.030         0.002      1768.052 
        98.000    0.000    0.000   18.742   18.742         0.002      1805.545         0.002      1805.567 
       100.000    0.000    0.000   18.655   18.656         0.002      1842.942         0.002      1842.965 
       102.000    0.000    0.000   18.582   18.583         0.002      1880.179         0.002      1880.204 
       103.336    0.000    0.000   18.563   18.565         0.002      1904.992         0.002      1905.019 
       104.000    0.000    0.000   18.387   18.388         0.003      1917.260         0.003      1917.288 
       105.655    0.000    0.000   17.816   17.817         0.003      1947.217         0.003      1947.248 
       106.000    0.000    0.000   17.701   17.702         0.003      1953.344         0.003      1953.375 
       108.000    0.000    0.000   17.067   17.069         0.003      1988.112         0.003      1988.147 
       108.609    0.000    0.000   16.881   16.883         0.003      1998.449         0.003      1998.485 
       110.000    0.000    0.000   16.470   16.472         0.003      2021.645         0.003      2021.683 
       110.574    0.000    0.000   16.305   16.308         0.003      2031.051         0.003      2031.091 
       112.000    0.000    0.000   15.921   15.924         0.003      2054.029         0.003      2054.072 
       113.519    0.000    0.000   15.640   15.643         0.003      2078.000         0.003      2078.047 
       114.000    0.000    0.000   15.561   15.564         0.003      2085.503         0.003      2085.553 
       116.000    0.000    0.000   15.260   15.263         0.003      2116.324         0.003      2116.379 
       116.462    0.000    0.000   15.196   15.199         0.003      2123.360         0.003      2123.416 
       118.000    0.000    0.000   14.993   14.995         0.003      2146.575         0.003      2146.635 
       118.001    0.000    0.000   14.992   14.995         0.003      2146.590         0.003      2146.650 
       119.403    0.000    0.000   14.823   14.826         0.003      2167.491         0.003      2167.554 
       120.000    0.000    0.000   14.723   14.725         0.003      2176.310         0.003      2176.375 
       120.001    0.000    0.000   14.722   14.725         0.003      2176.325         0.003      2176.390 
       122.000    0.000    0.000   14.444   14.446         0.003      2205.477         0.003      2205.547 
       123.220    0.000    0.000   14.304   14.305         0.003      2223.014         0.003      2223.085 
       124.000    0.000    0.000   14.263   14.264         0.003      2234.155         0.003      2234.227 
       125.122    0.000    0.000   14.220   14.220         0.003      2250.134         0.003      2250.207 
       126.000    0.000    0.000   14.147   14.147         0.003      2262.587         0.003      2262.660 
       127.413    0.000    0.000   14.051   14.051         0.003      2282.508         0.003      2282.582 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      224.705 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        39.764    0.000    0.000   22.020   22.161         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000   22.069   22.213         0.000         5.202         0.000         5.236 
        40.945    0.000    0.000   22.277   22.430         0.000        26.156         0.000        26.330 
        42.000    0.000    0.000   22.524   22.688         0.000        49.789         0.000        50.130 
        42.441    0.000    0.000   22.632   22.801         0.000        59.746         0.000        60.160 
        44.000    0.000    0.000   23.045   23.228         0.000        95.351         0.000        96.039 
        46.000    0.000    0.000   23.626   23.830         0.000       142.022         0.000       143.097 
        47.513    0.000    0.000   24.107   24.327         0.000       178.132         0.000       179.527 
        48.000    0.000    0.000   24.194   24.420         0.000       189.893         0.000       191.397 
        50.000    0.000    0.000   24.593   14.289         0.000       228.324         0.000       230.106 
        52.000    0.000    0.000   25.049   20.299         0.000       262.775         0.000       264.694 
        52.022    0.000    0.000   25.055   20.278         0.000       263.220         0.000       265.140 
        54.000    0.000    0.000   25.599   18.289         0.000       301.225         0.000       303.282 
        54.337    0.000    0.000   25.698   25.780         0.000       308.627         0.000       310.708 
        56.000    0.000    0.000   26.198   17.569         0.000       343.772         0.000       346.753 

        57.651    0.000    0.000   26.737   20.898         0.000       373.982         0.000       378.507 
        58.000    0.000    0.000   26.860   21.991         0.000       381.099         0.000       385.991 
        59.566    0.000    0.000   27.441   23.495         0.000       415.152         0.000       421.607 
        60.000    0.000    0.000   27.618   23.808         0.000       425.088         0.000       431.872 
        61.562    0.000    0.000   28.280   24.862         0.000       461.898         0.000       469.883 
        62.000    0.000    0.000   28.466   25.125         0.000       472.505         0.000       480.830 
        63.558    0.000    0.000   29.157   26.049         0.000       511.185         0.000       520.695 
        64.000    0.000    0.000   29.356   26.710         0.000       522.426         0.000       532.355 
        65.555    0.000    0.000   30.087   27.653         0.000       562.910         0.000       574.622 
        66.000    0.000    0.000   30.299   27.924         0.000       574.766         0.000       586.987 
        66.067    0.000    0.000   30.331   27.964         0.000       576.562         0.000       588.860 
        67.551    0.000    0.000   31.055   28.864         0.000       617.028         0.000       631.026 
        68.000    0.000    0.000   31.276   29.133         0.000       629.534         0.000       644.047 
        69.188    0.000    0.000   31.881   29.845         0.001       663.204         0.001       679.079 
        70.000    0.000    0.000   32.197   30.228         0.001       686.662         0.001       703.469 
        72.000    0.000    0.000   32.291   30.482         0.001       745.060         0.001       764.179 
        74.000    0.000    0.000   32.382   30.713         0.001       803.884         0.001       825.374 
        74.337    0.000    0.000   32.397   33.019         0.001       814.314         0.001       836.113 
        76.000    0.000    0.000   32.469   30.880         0.001       865.930         0.001       889.245 
        78.000    0.000    0.000   32.555   31.013         0.001       925.472         0.001       951.137 
        80.000    0.000    0.000   31.840   30.281         0.001       984.546         0.001      1012.432 
        80.055    0.000    0.000   31.822   30.262         0.001       986.152         0.001      1014.097 
        80.065    0.000    0.000   31.819   30.259         0.001       986.444         0.001      1014.399 
        82.000    0.000    0.000   31.406   29.811         0.001      1042.551         0.001      1072.516 
        84.000    0.000    0.000   31.037   30.309         0.001      1100.275         0.001      1132.636 
        86.000    0.000    0.000   33.092   33.009         0.001      1161.081         0.001      1195.953 
        88.000    0.000    0.000   33.217   33.906         0.001      1225.821         0.001      1262.868 
        90.000    0.000    0.000   32.117   32.243         0.001      1290.794         0.001      1329.018 
        92.000    0.000    0.000   32.193   32.309         0.001      1355.104         0.001      1393.569 
        94.000    0.000    0.000   32.259   32.364         0.001      1419.556         0.001      1458.242 
        94.373    0.000    0.000   32.270   32.374         0.001      1431.590         0.001      1470.316 
        96.000    0.000    0.000   32.321   32.416         0.001      1484.135         0.001      1523.023 
        98.000    0.000    0.000   32.399   32.484         0.001      1548.855         0.001      1587.923 
       100.000    0.000    0.000   32.550   32.626         0.001      1613.804         0.001      1653.033 
       102.000    0.000    0.000   32.696   32.762         0.001      1679.049         0.001      1718.421 
       102.880    0.000    0.000   32.758   32.820         0.002      1707.849         0.002      1747.277 
       102.890    0.000    0.000   32.759   32.821         0.002      1708.177         0.002      1747.605 
       104.000    0.000    0.000   32.816   32.873         0.002      1744.571         0.002      1784.066 
       105.587    0.000    0.000   32.829   32.872         0.002      1796.661         0.002      1836.234 
       106.000    0.000    0.000   32.829   32.878         0.002      1810.220         0.002      1849.812 
       108.000    0.000    0.000   32.835   32.876         0.002      1875.884         0.002      1915.566 
       110.000    0.000    0.000   32.862   32.894         0.002      1941.581         0.002      1981.337 
       112.000    0.000    0.000   32.803   32.827         0.002      2007.246         0.002      2047.058 
       114.000    0.000    0.000   32.181   32.195         0.002      2072.230         0.002      2112.080 
       115.470    0.000    0.000   31.764   31.775         0.002      2119.229         0.002      2159.098 
       116.000    0.000    0.000   31.622   31.633         0.002      2136.026         0.002      2175.901 
       116.695    0.000    0.000   31.442   31.452         0.002      2157.941         0.002      2197.823 
       117.466    0.000    0.000   31.240   31.250         0.002      2182.105         0.002      2221.995 
       118.000    0.000    0.000   31.100   31.109         0.002      2198.750         0.002      2238.645 
       118.492    0.000    0.000   30.974   30.983         0.002      2214.020         0.002      2253.920 
       119.464    0.000    0.000   30.712   30.720         0.002      2243.999         0.002      2283.908 
       120.000    0.000    0.000   30.560   30.568         0.002      2260.420         0.002      2300.333 
       121.460    0.000    0.000   30.168   30.176         0.002      2304.751         0.002      2344.676 
       122.000    0.000    0.000   30.021   30.030         0.002      2321.002         0.002      2360.931 
       122.920    0.000    0.000   29.782   29.790         0.002      2348.511         0.002      2388.448 
       123.457    0.000    0.000   29.638   29.646         0.002      2364.465         0.002      2404.407 
       124.000    0.000    0.000   29.486   29.494         0.002      2380.518         0.002      2420.463 
       125.453    0.000    0.000   29.106   29.114         0.002      2423.085         0.002      2463.042 
       126.000    0.000    0.000   28.958   28.965         0.002      2438.966         0.002      2478.926 
       127.413    0.000    0.000   28.594   28.601         0.002      2479.626         0.002      2519.597 
       127.451    0.000    0.000   28.583   28.590         0.002      2480.713         0.002      2520.684 
       128.000    0.000    0.000   28.434   28.441         0.002      2496.364         0.002      2536.339 
       129.447    0.000    0.000   28.063   28.070         0.002      2537.240         0.002      2577.225 
       130.000    0.000    0.000   27.916   27.923         0.002      2552.718         0.002      2592.707 
       131.445    0.000    0.000   27.551   27.557         0.002      2592.793         0.002      2632.791 
       131.968    0.000    0.000   27.417   27.423         0.002      2607.167         0.002      2647.169 
       132.000    0.000    0.000   27.408   27.414         0.002      2608.045         0.002      2648.046 
       133.442    0.000    0.000   27.042   27.048         0.002      2647.303         0.002      2687.314 
       134.000    0.000    0.000   26.896   26.902         0.002      2662.351         0.002      2702.366 
       135.438    0.000    0.000   26.538   26.544         0.002      2700.770         0.002      2740.793 
       136.000    0.000    0.000   26.396   26.402         0.002      2715.645         0.002      2755.671 
       136.588    0.000    0.000   26.253   26.259         0.002      2731.123         0.002      2771.153 
       137.436    0.000    0.000   26.044   26.050         0.002      2753.297         0.002      2793.332 
       138.000    0.000    0.000   25.898   25.904         0.002      2767.945         0.002      2807.983 
       139.434    0.000    0.000   25.549   25.555         0.002      2804.832         0.002      2844.879 
       140.000    0.000    0.000   26.382   27.014         0.003      2819.515         0.003      2859.756 
       141.266    0.000    0.000   26.097   26.372         0.003      2852.443         0.003      2893.549 
       141.432    0.000    0.000   26.060   26.285         0.003      2856.699         0.003      2897.920 
       142.000    0.000    0.000   25.934   25.979         0.003      2871.153         0.003      2912.763 
       143.428    0.000    0.000   25.633   25.212         0.003      2906.717         0.003      2949.313 
       144.000    0.000    0.000   25.503   24.889         0.003      2920.649         0.003      2963.642 
       145.426    0.000    0.000   25.199   24.085         0.003      2954.575         0.003      2998.561 
       146.000    0.000    0.000   25.076   23.754         0.003      2967.903         0.003      3012.291 
       146.004    0.000    0.000   25.075   23.751         0.003      2967.996         0.003      3012.386 
       146.060    0.000    0.000   25.063   23.719         0.003      2969.286         0.003      3013.715 
       146.731    0.000    0.000   24.919   23.324         0.003      2984.598         0.003      3029.498 
       147.328    0.000    0.000   24.793    2.510         0.003      2992.099         0.003      3037.209 
       147.424    0.000    0.000   24.773    2.548         0.003      2992.342         0.003      3037.452 
       147.800    0.000    0.000   24.692    2.702         0.003      2993.329         0.003      3038.439 
       148.000    0.000    0.000   24.649    2.785         0.003      2993.878         0.003      3038.988 
       149.422    0.000    0.000   24.362    3.391         0.003      2998.268         0.003      3043.378 
       150.000    0.000    0.000   24.243    3.648         0.003      3000.303         0.003      3045.413 
       150.286    0.000    0.000   24.188    3.779         0.003      3001.365         0.003      3046.475 
       150.780    0.000    0.000   24.098    4.014         0.003      3003.289         0.003      3048.400 
       151.420    0.000    0.000   23.974    4.317         0.003      3005.955         0.003      3051.066 
       152.000    0.000    0.000   23.862    4.603         0.003      3008.542         0.003      3053.652 
       153.417    0.000    0.000   23.610    5.335         0.003      3015.583         0.003      3060.694 
       153.465    0.000    0.000   23.601    5.361         0.003      3015.840         0.003      3060.950 
       154.000    0.000    0.000   23.494    5.645         0.003      3018.783         0.003      3063.894 
       155.416    0.000    0.000   23.227    7.097         0.003      3027.804         0.003      3072.916 
       155.592    0.000    0.000   23.194    7.300         0.003      3029.071         0.003      3074.183 
       156.000    0.000    0.000   23.116    7.769         0.003      3032.145         0.003      3077.257 
       156.033    0.000    0.000   23.110    7.808         0.003      3032.402         0.003      3077.514 
       157.413    0.000    0.000   22.867    9.361         0.003      3044.247         0.003      3089.360 
       157.450    0.000    0.000   22.861    9.403         0.003      3044.594         0.003      3089.707 
       157.461    0.000    0.000   22.859    9.416         0.003      3044.697         0.003      3089.810 
       158.000    0.000    0.000   22.758   10.023         0.003      3049.935         0.003      3095.049 
       158.792    0.000    0.000   22.615   10.945         0.003      3058.238         0.003      3103.353 
       159.412    0.000    0.000   22.500   11.705         0.003      3065.258         0.003      3110.374 
       160.000    0.000    0.000   22.389   12.474         0.003      3072.366         0.003      3117.483 
       161.410    0.000    0.000   22.128   14.423         0.003      3091.327         0.003      3136.445 
       161.792    0.000    0.000   22.055   14.983         0.003      3096.943         0.003      3142.062 
       162.000    0.000    0.000   22.015   15.288         0.003      3100.091         0.003      3145.210 
       163.408    0.000    0.000   21.757   17.502         0.003      3123.172         0.003      3168.294 
       164.000    0.000    0.000   21.646   18.940         0.003      3133.957         0.003      3179.081 
       165.111    0.000    0.000   21.451    9.559         0.003      3149.595         0.003      3194.912 
       165.406    0.000    0.000   21.399   10.056         0.003      3152.372         0.003      3197.805 
       166.000    0.000    0.000   21.290   11.491         0.003      3158.317         0.003      3204.204 
       167.404    0.000    0.000   21.053   13.711         0.003      3174.298         0.003      3221.897 
       167.558    0.000    0.000   21.027   13.909         0.003      3176.217         0.003      3224.023 
       168.000    0.000    0.000   20.957   14.417         0.003      3181.885         0.003      3230.283 
       170.000    0.000    0.000   20.672   16.076         0.003      3209.756         0.003      3260.776 
       171.860    0.000    0.000   20.457   16.564         0.003      3237.744         0.003      3291.132 
       172.000    0.000    0.000   20.433   16.542         0.003      3239.886         0.003      3293.449 
       174.000    0.000    0.000   20.124   16.304         0.003      3270.225         0.003      3326.294 
       174.321    0.000    0.000   20.080   16.274         0.003      3275.051         0.003      3331.523 
       176.000    0.000    0.000   19.795   16.067         0.003      3300.085         0.003      3358.673 
       176.923    0.000    0.000   19.655   15.970         0.003      3313.697         0.003      3373.458 
       178.000    0.000    0.000   19.532   15.834         0.003      3329.447         0.003      3390.584 
       179.902    0.000    0.000   19.353   16.023         0.003      3356.892         0.003      3420.880 
       179.912    0.000    0.000   30.084   26.777         0.003      3357.089         0.003      3421.094 
       180.000    0.000    0.000   30.080   26.770         0.003      3359.292         0.003      3423.450 
       181.244    0.000    0.000   30.019   26.666         0.003      3390.369         0.003      3456.688 
       182.000    0.000    0.000   29.976   26.598         0.003      3409.193         0.003      3476.821 
       184.000    0.000    0.000   29.867   26.425         0.004      3458.763         0.004      3529.844 
       184.640    0.000    0.000   29.830   26.373         0.004      3474.557         0.004      3546.740 
       186.000    0.000    0.000   29.746   26.253         0.004      3508.011         0.004      3582.526 
       188.000    0.000    0.000   29.598   26.059         0.004      3556.916         0.004      3634.838 
       188.094    0.000    0.000   29.591   26.050         0.004      3559.205         0.004      3637.287 
       190.000    0.000    0.000   29.544   25.977         0.004      3605.558         0.004      3686.868 
       191.603    0.000    0.000   29.500   16.497         0.004      3638.236         0.004      3720.911 
       192.000    0.000    0.000   29.488   16.496         0.004      3644.780         0.004      3727.460 
       193.364    0.000    0.000   29.434   16.479         0.004      3667.250         0.004      3749.949 
       193.667    0.000    0.000   29.419   16.483         0.004      3672.237         0.004      3754.943 

       194.000    0.000    0.000   29.395   16.456         0.004      3677.713         0.004      3760.427 
       195.162    0.000    0.000   29.301   16.386         0.004      3696.773         0.004      3779.508 
       196.000    0.000    0.000   29.213   16.312         0.004      3710.458         0.004      3793.208 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      316.561 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   34.081   32.903         0.000         0.000         0.000         0.000 
         4.827    0.000    0.000   34.720   33.782         0.000       149.746         0.000       160.944 
         5.000    0.000    0.000   34.745   33.808         0.000       155.177         0.000       166.791 
        10.000    0.000    0.000   35.325    7.017         0.000       251.230         0.000       268.854 
        11.955    0.000    0.000   35.608    7.257         0.000       265.180         0.000       282.807 
        15.000    0.000    0.000   36.080    7.658         0.001       287.885         0.001       305.515 
        17.997    0.000    0.000   36.538    8.038         0.001       311.402         0.001       329.035 
        20.000    0.000    0.000   36.823    8.266         0.001       327.729         0.001       345.365 
        24.868    0.000    0.000   37.005    8.441         0.001       368.194         0.001       386.030 
        25.000    0.000    0.000   37.010    8.447         0.001       369.298         0.001       387.145 
        28.448    0.000    0.000   37.439   34.380         0.001       438.758         0.001       460.979 
        30.000    0.000    0.000   37.734   34.668         0.001       488.517         0.001       514.560 
        32.439    0.000    0.000   38.203   35.142         0.001       567.590         0.001       599.693 
        32.449    0.000    0.000   24.839   25.382         0.001       567.877         0.001       599.996 
        35.000    0.000    0.000   25.298   25.867         0.001       631.827         0.001       665.364 
        37.639    0.000    0.000   25.764   26.381         0.001       699.202         0.001       734.305 
        40.000    0.000    0.000   26.189   26.811         0.001       760.533         0.001       797.098 
        43.273    0.000    0.000   26.910   28.218         0.001       847.428         0.001       887.153 
        45.000    0.000    0.000   27.364   29.182         0.001       894.294         0.001       936.719 
        50.000    0.000    0.000   28.676   29.158         0.001      1030.320         0.001      1082.569 
        55.000    0.000    0.000   30.064   28.699         0.002      1164.783         0.002      1227.210 
        55.874    0.000    0.000   30.306   28.619         0.002      1188.129         0.002      1252.258 
        60.000    0.000    0.000   31.498   28.252         0.002      1297.696         0.002      1369.581 
        65.000    0.000    0.000   32.876   29.444         0.002      1432.783         0.002      1513.822 
        66.625    0.000    0.000   33.340   29.900         0.002      1478.031         0.002      1562.040 
        68.805    0.000    0.000   33.915   30.425         0.002      1539.885         0.002      1627.794 
        70.000    0.000    0.000   33.980   30.447         0.002      1574.182         0.002      1664.166 
        70.081    0.000    0.000   33.965   30.426         0.002      1576.508         0.002      1666.631 
        73.656    0.000    0.000   34.570   30.977         0.002      1680.255         0.002      1776.389 
        75.000    0.000    0.000   34.631   30.984         0.002      1719.691         0.002      1818.026 
        75.080    0.000    0.000   34.632   30.981         0.002      1722.040         0.002      1820.505 
        76.552    0.000    0.000   34.795   31.100         0.002      1765.372         0.002      1866.197 
        78.496    0.000    0.000   35.093   31.336         0.002      1823.006         0.002      1926.884 
        80.000    0.000    0.000   35.323   31.508         0.002      1867.961         0.002      1974.143 
        80.079    0.000    0.000   35.333   31.516         0.002      1870.331         0.002      1976.633 
        83.327    0.000    0.000   36.097   32.180         0.002      1968.969         0.002      2080.075 
        85.000    0.000    0.000   36.515   32.569         0.002      2020.731         0.002      2134.237 
        85.077    0.000    0.000   36.534   32.588         0.002      2023.130         0.002      2136.746 
        88.041    0.000    0.000   37.369   33.409         0.002      2116.801         0.002      2234.553 
        88.043    0.000    0.000   37.370   33.410         0.002      2116.865         0.002      2234.620 
        88.148    0.000    0.000   37.397   33.437         0.002      2120.230         0.002      2238.129 
        88.399    0.000    0.000   37.463   33.502         0.002      2128.288         0.002      2246.530 
        90.000    0.000    0.000   37.881   33.923         0.002      2180.083         0.002      2300.504 
        90.075    0.000    0.000   37.899   33.942         0.002      2182.526         0.002      2303.049 
        92.961    0.000    0.000   38.699   34.745         0.002      2277.764         0.002      2402.163 
        95.000    0.000    0.000   39.255   35.303         0.002      2346.471         0.002      2473.577 
        95.074    0.000    0.000   39.279   35.326         0.002      2348.987         0.002      2476.190 
        97.762    0.000    0.000   40.153   35.794         0.002      2441.591         0.002      2571.776 
       100.000    0.000    0.000   40.893   36.492         0.003      2520.531         0.003      2652.665 
       100.071    0.000    0.000   40.916   36.513         0.003      2523.063         0.003      2655.256 
       100.214    0.000    0.000   40.964   36.556         0.003      2528.168         0.003      2660.481 
       105.000    0.000    0.000   42.611   38.064         0.003      2703.125         0.003      2839.046 
       107.556    0.000    0.000   42.691   38.082         0.003      2798.810         0.003      2936.360 
       110.000    0.000    0.000   42.608   37.945         0.003      2890.310         0.003      3029.265 
       120.000    0.000    0.000   41.366   36.504         0.004      3257.993         0.004      3401.511 
       127.315    0.000    0.000   40.503   35.697         0.004      3519.093         0.004      3665.589 
       127.325    0.000    0.000   40.526   35.720         0.004      3519.446         0.004      3665.946 
       130.000    0.000    0.000   40.095   35.294         0.004      3613.209         0.004      3760.927 
       134.073    0.000    0.000   39.505   35.030         0.004      3753.849         0.004      3904.142 
       134.083    0.000    0.000   39.500   35.027         0.004      3754.192         0.004      3904.493 
       140.000    0.000    0.000   38.789   34.646         0.004      3954.572         0.004      4110.620 
       148.349    0.000    0.000   37.842   33.598         0.005      4230.239         0.005      4395.504 
       150.000    0.000    0.000   37.627   33.553         0.005      4283.764         0.005      4450.937 
       160.000    0.000    0.000   36.253   32.068         0.005      4599.852         0.005      4779.041 
       170.000    0.000    0.000   33.734   29.239         0.005      4895.183         0.005      5085.577 
       170.059    0.000    0.000   33.713   29.214         0.005      4896.844         0.005      5087.302 
       180.000    0.000    0.000   30.428   25.538         0.005      5158.804         0.005      5359.449 
       180.059    0.000    0.000   30.410   25.519         0.005      5160.253         0.005      5360.955 
       190.000    0.000    0.000   27.430   22.470         0.006      5388.613         0.006      5599.483 
       190.057    0.000    0.000   27.413   22.452         0.006      5389.832         0.006      5600.763 
       199.475    0.000    0.000   25.035   20.040         0.006      5579.832         0.006      5800.855 
       200.000    0.000    0.000   24.904   19.892         0.006      5589.757         0.006      5811.337 
       209.006    0.000    0.000   22.778   17.705         0.006      5750.625         0.006      5980.633 
       209.156    0.000    0.000   22.743   17.604         0.006      5753.155         0.006      5983.281 
       210.000    0.000    0.000   22.555   17.517         0.006      5767.307         0.006      5998.102 
       210.187    0.000    0.000   22.512   17.490         0.006      5770.424         0.006      6001.375 
       211.159    0.000    0.000   22.288   17.355         0.006      5786.507         0.006      6018.310 
       220.000    0.000    0.000   20.355   16.370         0.006      5924.359         0.006      6167.395 
       230.000    0.000    0.000   18.470   15.097         0.006      6063.279         0.006      6324.730 
       230.257    0.000    0.000   18.426   15.046         0.006      6066.627         0.006      6328.603 
       236.268    0.000    0.000   17.517   13.394         0.006      6142.417         0.006      6414.078 
       240.000    0.000    0.000   16.999   13.257         0.006      6187.817         0.006      6463.808 
       242.757    0.000    0.000   16.642   13.562         0.006      6221.651         0.006      6500.777 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      314.159 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   54.719   55.290         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   54.743   55.489         0.000       109.462         0.000       110.778 
         4.000    0.000    0.000   54.767   55.840         0.000       218.972         0.000       222.108 
         4.058    0.000    0.000   49.969   51.053         0.000       222.009         0.000       225.207 
         4.062    0.000    0.000   49.970   51.054         0.000       222.209         0.000       225.412 
         4.072    0.000    0.000   49.970   51.055         0.000       222.708         0.000       225.922 
         6.000    0.000    0.000   49.946   50.178         0.000       319.028         0.000       323.511 
         7.313    0.000    0.000   49.974   50.058         0.000       384.626         0.000       389.316 
         8.000    0.000    0.000   49.940   50.026         0.000       418.946         0.000       423.695 
         9.971    0.000    0.000   49.894   49.988         0.000       517.333         0.000       522.259 
        10.000    0.000    0.000   49.894   49.989         0.000       518.780         0.000       523.709 
        12.000    0.000    0.000   49.943   50.046         0.000       618.617         0.000       623.743 
        12.338    0.000    0.000   49.959   50.063         0.000       635.500         0.000       640.662 
        14.000    0.000    0.000   49.943   50.054         0.000       718.519         0.000       723.859 
        15.173    0.000    0.000   49.964   50.061         0.000       777.114         0.000       782.576 
        15.712    0.000    0.000   49.955   50.047         0.000       804.043         0.000       809.555 
        16.000    0.000    0.000   49.953   50.041         0.000       818.429         0.000       823.968 
        17.864    0.000    0.000   49.978   50.047         0.000       911.565         0.000       917.250 
        18.000    0.000    0.000   49.974   50.042         0.000       918.361         0.000       924.056 
        19.462    0.000    0.000   49.951   50.004         0.000       991.406         0.000       997.190 
        20.000    0.000    0.000   50.174   50.226         0.000      1018.340         0.000      1024.152 
        22.000    0.000    0.000   51.076   51.128         0.000      1119.590         0.000      1125.507 
        24.000    0.000    0.000   52.095   52.149         0.000      1222.761         0.000      1228.784 
        26.000    0.000    0.000   53.244   53.298         0.000      1328.100         0.000      1334.230 
        28.000    0.000    0.000   54.502   54.557         0.000      1435.846         0.000      1442.085 
        29.713    0.000    0.000   54.516   54.571         0.000      1529.221         0.000      1535.552 
        29.723    0.000    0.000   54.516   54.571         0.000      1529.766         0.000      1536.098 
        30.000    0.000    0.000   54.518   54.573         0.000      1544.867         0.000      1551.215 
        31.772    0.000    0.000   54.531   54.586         0.000      1641.485         0.000      1647.929 
        31.782    0.000    0.000   54.531   54.586         0.000      1642.030         0.000      1648.475 
        32.000    0.000    0.000   54.533   54.588         0.000      1653.918         0.000      1660.375 
        34.000    0.000    0.000   54.045   54.100         0.000      1762.496         0.000      1769.063 
        36.000    0.000    0.000   52.738   52.793         0.000      1869.278         0.000      1875.955 
        38.000    0.000    0.000   51.574   51.629         0.000      1973.591         0.000      1980.378 
        40.000    0.000    0.000   50.539   50.602         0.000      2075.704         0.000      2082.609 
        41.244    0.000    0.000   49.956   50.022         0.000      2138.213         0.000      2145.197 
        41.972    0.000    0.000   49.974   50.042         0.000      2174.587         0.000      2181.621 
        42.000    0.000    0.000   49.974   50.043         0.000      2175.986         0.000      2183.022 
        43.971    0.000    0.000   49.990   50.065         0.000      2274.501         0.000      2281.679 
        44.000    0.000    0.000   49.990   50.065         0.000      2275.950         0.000      2283.131 
        45.999    0.000    0.000   49.995   50.077         0.000      2375.885         0.000      2383.223 
        46.000    0.000    0.000   49.996   50.078         0.000      2375.935         0.000      2383.273 
        47.958    0.000    0.000   49.966   50.054         0.000      2473.797         0.000      2481.302 
        48.000    0.000    0.000   49.965   50.054         0.000      2475.896         0.000      2483.404 
        49.974    0.000    0.000   49.957   50.053         0.000      2574.519         0.000      2582.210 
        50.000    0.000    0.000   49.957   50.053         0.000      2575.818         0.000      2583.511 
        51.998    0.000    0.000   49.984   50.087         0.000      2675.659         0.000      2683.551 
        52.000    0.000    0.000   49.984   50.087         0.000      2675.759         0.000      2683.651 
        54.000    0.000    0.000   49.967   50.078         0.000      2775.710         0.000      2783.816 
        54.446    0.000    0.000   49.974   50.087         0.000      2797.997         0.000      2806.153 
        55.810    0.000    0.000   49.954   50.072         0.000      2866.148         0.000      2874.461 
        55.820    0.000    0.000   49.953   50.071         0.000      2866.648         0.000      2874.961 
        55.834    0.000    0.000   54.741   54.859         0.000      2867.381         0.000      2875.696 
        56.000    0.000    0.000   54.745   54.863         0.000      2876.468         0.000      2884.803 
        58.000    0.000    0.000   54.783   54.909         0.000      2985.995         0.000      2994.575 
        60.000    0.000    0.000   54.820   54.955         0.000      3095.598         0.000      3104.439 
        62.000    0.000    0.000   54.856   55.000         0.000      3205.273         0.000      3214.394 
        64.000    0.000    0.000   54.890   55.044         0.000      3315.019         0.000      3324.437 
        66.000    0.000    0.000   54.924   55.090         0.000      3424.833         0.000      3434.571 
        68.000    0.000    0.000   54.956   55.136         0.000      3534.713         0.000      3544.796 
        70.000    0.000    0.000   54.987   55.181         0.000      3644.655         0.000      3655.113 
        72.000    0.000    0.000   55.016   55.225         0.000      3754.657         0.000      3765.520 
        74.000    0.000    0.000   55.044   55.269         0.001      3864.717         0.001      3876.014 
        76.000    0.000    0.000   55.070   55.311         0.001      3974.832         0.001      3986.593 
        78.000    0.000    0.000   54.616   54.661         0.001      4084.519         0.001      4096.565 
        80.000    0.000    0.000   54.594   54.638         0.001      4193.729         0.001      4205.864 
        82.000    0.000    0.000   54.570   54.613         0.001      4302.892         0.001      4315.115 
        84.000    0.000    0.000   54.545   54.587         0.001      4412.007         0.001      4424.316 
        86.000    0.000    0.000   54.519   54.561         0.001      4521.071         0.001      4533.464 
        88.000    0.000    0.000   54.493   54.533         0.001      4630.083         0.001      4642.558 
        90.000    0.000    0.000   54.465   54.505         0.001      4739.041         0.001      4751.596 
        90.712    0.000    0.000   54.455   54.495         0.001      4777.817         0.001      4790.400 
        92.000    0.000    0.000   54.437   54.476         0.001      4847.944         0.001      4860.577 
        94.000    0.000    0.000   54.408   54.446         0.001      4956.789         0.001      4969.498 
        96.000    0.000    0.000   54.379   54.415         0.001      5065.576         0.001      5078.358 
        97.533    0.000    0.000   54.356   54.391         0.001      5148.921         0.001      5161.758 
        97.543    0.000    0.000   53.418   53.453         0.001      5149.460         0.001      5162.297 
        97.577    0.000    0.000   49.978   50.013         0.001      5151.218         0.001      5164.056 
        98.000    0.000    0.000   49.970   50.005         0.001      5172.357         0.001      5185.209 
       100.000    0.000    0.000   49.980   50.010         0.001      5272.307         0.001      5285.224 
       100.004    0.000    0.000   49.980   50.009         0.001      5272.507         0.001      5285.424 
       101.997    0.000    0.000   49.969   49.991         0.001      5372.106         0.001      5385.073 
       102.000    0.000    0.000   49.968   49.990         0.001      5372.256         0.001      5385.223 
       103.992    0.000    0.000   49.966   49.985         0.001      5471.791         0.001      5484.799 
       104.000    0.000    0.000   49.966   49.985         0.001      5472.191         0.001      5485.199 
       105.987    0.000    0.000   49.963   49.980         0.001      5571.470         0.001      5584.514 
       106.000    0.000    0.000   49.963   49.980         0.001      5572.119         0.001      5585.164 
       107.995    0.000    0.000   49.983   49.999         0.001      5671.815         0.001      5684.893 
       108.000    0.000    0.000   49.982   49.998         0.001      5672.065         0.001      5685.143 
       109.865    0.000    0.000   49.977   49.991         0.001      5765.277         0.001      5778.383 
       110.000    0.000    0.000   49.974   49.988         0.001      5772.024         0.001      5785.131 
       111.987    0.000    0.000   49.984   49.997         0.001      5871.333         0.001      5884.467 
       112.000    0.000    0.000   49.984   49.997         0.001      5871.982         0.001      5885.117 
       113.996    0.000    0.000   49.987   49.998         0.001      5971.754         0.001      5984.912 
       114.000    0.000    0.000   49.987   49.998         0.001      5971.954         0.001      5985.112 
       115.470    0.000    0.000   49.967   49.977         0.001      6045.420         0.001      6058.593 
       116.000    0.000    0.000   50.175   50.184         0.001      6071.958         0.001      6085.136 
       118.000    0.000    0.000   51.027   51.042         0.001      6173.160         0.001      6186.363 
       120.000    0.000    0.000   51.992   52.057         0.001      6276.179         0.001      6289.462 
       122.000    0.000    0.000   53.081   53.098         0.001      6381.253         0.001      6394.617 
       123.551    0.000    0.000   53.137   53.142         0.001      6463.625         0.001      6477.007 
       123.561    0.000    0.000   53.137   53.142         0.001      6464.156         0.001      6477.538 
       124.000    0.000    0.000   53.135   53.140         0.001      6487.483         0.001      6500.867 
       124.995    0.000    0.000   53.129   53.135         0.001      6540.349         0.001      6553.739 
       125.005    0.000    0.000   53.129   53.135         0.001      6540.880         0.001      6554.270 
       126.000    0.000    0.000   53.058   53.064         0.001      6593.709         0.001      6607.104 
       128.000    0.000    0.000   51.840   51.846         0.001      6698.607         0.001      6712.014 
       130.000    0.000    0.000   50.756   50.762         0.001      6801.203         0.001      6814.623 
       131.623    0.000    0.000   49.967   49.974         0.001      6882.939         0.001      6896.370 
       132.000    0.000    0.000   49.962   49.969         0.001      6901.776         0.001      6915.209 
       134.000    0.000    0.000   49.987   49.994         0.001      7001.725         0.001      7015.172 
       134.017    0.000    0.000   49.987   49.994         0.001      7002.575         0.001      7016.022 
       135.986    0.000    0.000   49.979   49.987         0.001      7100.991         0.001      7114.454 
       136.000    0.000    0.000   49.978   49.986         0.001      7101.691         0.001      7115.153 
       136.818    0.000    0.000   49.965   49.973         0.001      7142.567         0.001      7156.037 
       138.000    0.000    0.000   49.966   49.975         0.001      7201.626         0.001      7215.105 
       138.001    0.000    0.000   49.967   49.975         0.001      7201.676         0.001      7215.155 
       139.964    0.000    0.000   49.969   49.978         0.001      7299.763         0.001      7313.259 
       140.000    0.000    0.000   49.969   49.977         0.001      7301.562         0.001      7315.058 
       141.894    0.000    0.000   49.979   49.988         0.001      7396.212         0.001      7409.725 
       142.000    0.000    0.000   49.977   49.986         0.001      7401.510         0.001      7415.023 
       143.984    0.000    0.000   49.972   49.982         0.001      7500.660         0.001      7514.192 
       144.000    0.000    0.000   49.972   49.982         0.001      7501.459         0.001      7514.991 
       145.174    0.000    0.000   49.969   49.979         0.001      7560.125         0.001      7573.668 
       146.000    0.000    0.000   49.962   49.972         0.001      7601.397         0.001      7614.948 
       146.410    0.000    0.000   49.963   49.973         0.001      7621.881         0.001      7635.437 
       147.953    0.000    0.000   49.974   49.985         0.001      7698.983         0.001      7712.554 
       147.965    0.000    0.000   52.053   52.063         0.001      7699.595         0.001      7713.166 

       147.975    0.000    0.000   52.964   52.974         0.001      7700.120         0.001      7713.692 
       148.000    0.000    0.000   52.963   52.974         0.001      7701.444         0.001      7715.016 
       150.000    0.000    0.000   52.952   52.962         0.001      7807.359         0.001      7820.952 
       152.000    0.000    0.000   52.934   52.945         0.001      7913.245         0.001      7926.859 
       154.000    0.000    0.000   52.835   52.847         0.001      8019.014         0.001      8032.651 
       156.000    0.000    0.000   52.786   52.804         0.001      8124.635         0.001      8138.302 
       158.000    0.000    0.000   52.746   52.764         0.001      8230.167         0.001      8243.869 
       160.000    0.485    0.485   52.222   52.239         0.486      8335.135         0.486      8348.872 
       162.000    2.205    2.205   50.377   50.389         3.176      8437.734         3.176      8451.500 
       164.000    2.764    2.764   49.779   49.791         8.144      8537.890         8.145      8551.681 
       165.712    5.786    5.786   48.236   48.249        15.463      8621.791        15.463      8635.604 
       166.000    6.022    6.022   48.025   48.038        17.163      8635.652        17.163      8649.470 
       168.000    6.996    6.996   47.152   47.165        30.182      8730.829        30.182      8744.672 
       170.000    7.434    7.434   46.744   46.757        44.612      8824.724        44.613      8838.595 
       172.000    7.618    7.618   46.557   46.571        59.663      8918.025        59.665      8931.923 
       174.000    7.680    7.680   46.495   46.509        74.961      9011.077        74.963      9025.003 
       176.000    7.596    7.596   46.603   46.617        90.237      9104.176        90.239      9118.129 
       178.000    7.733    7.733   46.502   46.516       105.566      9197.281       105.569      9211.262 
       180.000    7.979    7.980   46.297   46.311       121.279      9290.079       121.281      9304.089 
       182.000    8.192    8.193   46.123   46.137       137.450      9382.499       137.454      9396.538 
       184.000    8.459    8.460   45.891   45.906       154.102      9474.513       154.106      9488.581 
       186.000    8.773    8.774   45.609   45.624       171.335      9566.014       171.339      9580.111 
       188.000    9.067    9.068   45.345   45.359       189.175      9656.968       189.180      9671.094 
       190.000    9.335    9.336   45.103   45.117       207.578      9747.416       207.584      9761.571 
       192.000    9.582    9.582   44.880   44.894       226.495      9837.398       226.501      9851.583 
       194.000    9.803    9.803   44.678   44.693       245.880      9926.956       245.887      9941.170 
       196.000   10.002   10.003   44.496   44.511       265.685     10016.130       265.693     10030.374 
       197.791   10.161   10.161   44.350   44.364       283.741     10095.691       283.750     10109.961 
       198.000   10.179   10.179   44.333   44.348       285.867     10104.958       285.875     10119.232 
       200.000   10.323   10.323   44.199   44.214       306.368     10193.490       306.378     10207.793 
       202.000   10.432   10.432   44.096   44.110       327.123     10281.785       327.133     10296.117 
       204.000   10.503   10.503   44.026   44.040       348.058     10369.906       348.068     10384.267 
       206.000   10.533   10.534   43.992   44.006       369.094     10457.924       369.105     10472.313 
       208.000   10.529   10.529   43.988   44.002       390.156     10545.904       390.168     10560.321 
       210.000   10.481   10.482   44.024   44.037       411.167     10633.915       411.179     10648.360 
       212.000   10.402   10.402   44.087   44.101       432.050     10722.026       432.063     10736.498 
       214.000   10.240   10.241   44.226   44.239       452.692     10810.339       452.706     10824.838 
       216.000   10.196   10.196   44.260   44.273       473.129     10898.825       473.142     10913.350 
       218.000   10.215   10.215   44.238   44.251       493.540     10987.323       493.554     11001.874 
       220.000   10.216   10.216   44.251   44.264       513.971     11075.812       513.985     11090.390 
       222.000   10.261   10.261   44.191   44.203       534.447     11164.255       534.462     11178.857 
       224.000   10.331   10.332   44.092   44.104       555.040     11252.538       555.055     11267.164 
       226.000    9.890    9.903   44.134   44.145       575.261     11340.763       575.289     11355.413 
       228.000    8.219    8.234   44.359   44.370       593.370     11429.255       593.427     11443.928 
       230.000    4.958    4.974   47.827   47.841       606.547     11521.441       606.635     11536.139 
       232.000    0.596    0.608   52.392   52.414       612.100     11621.661       612.217     11636.395 
       234.000    0.000    0.000   53.048   53.342       612.696     11727.101       612.826     11742.151 
       236.000    0.000    0.000   53.091   53.298       612.696     11833.240       612.826     11848.790 
       238.000    0.000    0.000   53.073   53.181       612.696     11939.405       612.826     11955.269 
       240.000    0.000    0.000   53.174   53.217       612.696     12045.652       612.826     12061.668 
       242.000    0.000    0.000   53.229   53.262       612.696     12152.055       612.826     12168.147 
       242.765    0.000    0.000   53.247   53.279       612.696     12192.782       612.826     12208.898 
       242.784    0.000    0.000   49.970   50.001       612.696     12193.763       612.826     12209.879 
       242.794    0.000    0.000   49.970   50.001       612.696     12194.263       612.826     12210.379 
       243.939    0.000    0.000   49.995   50.025       612.696     12251.492       612.826     12267.644 
       244.000    0.000    0.000   49.993   50.023       612.696     12254.542       612.826     12270.696 
       245.505    0.000    0.000   49.969   49.998       612.696     12329.763       612.826     12345.962 
       246.000    0.000    0.000   49.964   49.992       612.696     12354.497       612.826     12370.709 
       247.243    0.000    0.000   49.970   49.997       612.696     12416.606       612.826     12432.853 
       247.791    0.000    0.000   49.959   49.985       612.696     12443.986       612.826     12460.248 
       248.000    0.000    0.000   49.957   49.983       612.696     12454.428       612.826     12470.694 
       249.260    0.000    0.000   49.960   49.985       612.696     12517.375       612.826     12533.674 
       250.000    0.000    0.000   49.963   49.987       612.696     12554.346       612.826     12570.663 
       250.650    0.000    0.000   49.974   49.998       612.696     12586.826       612.826     12603.158 
       252.000    0.000    0.000   49.943   49.965       612.696     12654.270       612.826     12670.634 
       253.994    0.000    0.000   49.964   49.984       612.696     12753.877       612.826     12770.283 
       254.000    0.000    0.000   49.964   49.983       612.696     12754.177       612.826     12770.583 
       256.000    0.000    0.000   49.946   49.976       612.696     12854.087       612.826     12870.542 
       256.030    0.000    0.000   49.947   49.977       612.696     12855.585       612.826     12872.041 
       257.973    0.000    0.000   49.954   49.999       612.696     12952.639       612.826     12969.167 
       258.000    0.000    0.000   49.954   49.999       612.696     12953.987       612.826     12970.517 
       259.420    0.000    0.000   49.985   50.040       612.696     13024.944       612.826     13041.545 
       260.000    0.000    0.000   50.252   50.313       612.696     13054.012       612.826     13070.648 
       262.000    0.000    0.000   51.251   51.326       612.696     13155.515       612.826     13172.286 
       264.000    0.000    0.000   52.375   52.465       612.696     13259.141       612.826     13276.077 
       266.000    0.000    0.000   53.622   54.018       612.696     13365.138       612.826     13382.560 
       267.938    0.000    0.000   53.383   53.395       612.696     13468.826       612.826     13486.643 
       267.948    0.000    0.000   53.383   53.395       612.696     13469.359       612.826     13487.177 
       268.000    0.000    0.000   53.385   53.397       612.696     13472.135       612.826     13489.954 
       270.000    0.000    0.000   53.464   53.476       612.696     13578.985       612.826     13596.828 
       272.000    0.000    0.000   53.543   53.556       612.696     13685.991       612.826     13703.859 
       272.661    0.000    0.000   53.585   53.597       612.696     13721.397       612.826     13739.274 
       272.671    0.000    0.000   53.585   53.598       612.696     13721.933       612.826     13739.810 
       274.000    0.000    0.000   53.670   53.683       612.696     13793.204       612.826     13811.098 
       276.000    0.000    0.000   52.408   52.422       612.696     13899.283       612.826     13917.203 
       278.000    0.000    0.000   51.174   51.236       612.696     14002.866       612.826     14020.861 
       280.000    0.000    0.000   50.075   50.173       612.696     14104.115       612.826     14122.270 
       280.169    0.000    0.000   49.987   50.108       612.696     14112.570       612.826     14130.744 
       281.991    0.000    0.000   49.951   50.053       612.696     14203.614       612.826     14221.991 
       282.000    0.000    0.000   49.950   50.049       612.696     14204.063       612.826     14222.441 
       284.000    0.000    0.000   49.936   49.970       612.696     14303.949       612.826     14322.460 
       284.002    0.000    0.000   49.936   49.970       612.696     14304.049       612.826     14322.560 
       286.000    0.000    0.000   49.966   50.005       612.696     14403.851       612.826     14422.435 
       286.032    0.000    0.000   49.967   50.006       612.696     14405.450       612.826     14424.035 
       288.000    0.000    0.000   49.999   50.043       612.696     14503.817       612.826     14522.483 
       288.010    0.000    0.000   50.000   50.044       612.696     14504.317       612.826     14522.984 
       290.000    0.000    0.000   49.951   49.999       612.696     14603.768       612.826     14622.527 
       290.017    0.000    0.000   49.951   49.999       612.696     14604.617       612.826     14623.377 
       292.000    0.000    0.000   49.963   50.018       612.696     14703.682       612.826     14722.544 
       292.048    0.000    0.000   49.965   50.021       612.696     14706.080       612.826     14724.945 
       293.998    0.000    0.000   49.971   50.033       612.696     14803.518       612.826     14822.497 
       294.000    0.000    0.000   49.971   50.033       612.696     14803.618       612.826     14822.597 
       295.980    0.000    0.000   49.965   50.034       612.696     14902.554       612.826     14921.663 
       296.000    0.000    0.000   49.965   50.034       612.696     14903.554       612.826     14922.664 
       297.773    0.000    0.000   49.972   50.048       612.696     14992.148       612.826     15011.386 
       297.791    0.000    0.000   49.972   50.047       612.696     14993.047       612.826     15012.287 
       298.000    0.000    0.000   49.969   50.045       612.696     15003.491       612.826     15022.747 
       298.559    0.000    0.000   49.968   50.046       612.696     15031.424       612.826     15050.722 
       298.569    0.000    0.000   49.968   50.046       612.696     15031.923       612.826     15051.223 
       298.585    0.000    0.000   54.489   54.567       612.696     15032.759       612.826     15052.060 
       300.000    0.000    0.000   54.518   54.601       612.696     15109.881       612.826     15129.296 
       302.000    0.000    0.000   54.490   54.581       612.696     15218.889       612.826     15238.478 
       304.000    0.000    0.000   54.551   54.647       612.697     15327.930       612.826     15347.706 
       306.000    0.000    0.000   54.613   54.788       612.697     15437.094       612.826     15457.141 
       308.000    0.000    0.000   54.650   54.921       612.697     15546.356       612.826     15566.850 
       310.000    0.000    0.000   54.672   55.040       612.697     15655.678       612.826     15676.811 
       312.000    0.000    0.000   54.694   55.160       612.697     15765.044       612.826     15787.011 
       314.000    0.000    0.000   54.717   55.280       612.697     15874.456       612.826     15897.451 
       314.159    0.000    0.000   54.719   55.290       612.697     15883.156       612.826     15906.241 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      219.911 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   34.987   35.105         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.022    0.000    0.000   34.988   35.106         0.000         0.770         0.000         0.772 
         2.000    0.000    0.000   34.969   35.103         0.000        69.957         0.000        70.208 
         2.015    0.000    0.000   34.970   35.103         0.000        70.482         0.000        70.735 
         4.000    0.000    0.000   34.966   35.121         0.000       139.893         0.000       140.432 
         4.006    0.000    0.000   34.967   35.121         0.000       140.103         0.000       140.643 
         6.000    0.000    0.000   34.974   35.148         0.000       209.833         0.000       210.701 
         6.007    0.000    0.000   34.974   35.148         0.000       210.078         0.000       210.947 

         7.966    0.000    0.000   34.970   35.162         0.000       278.589         0.000       279.815 
         8.000    0.000    0.000   34.969   35.160         0.000       279.778         0.000       281.010 
        10.000    0.000    0.000   34.959   35.167         0.000       349.705         0.000       351.338 
        10.050    0.000    0.000   34.960   35.168         0.000       351.453         0.000       353.096 
        11.158    0.000    0.000   34.963   35.180         0.000       390.191         0.000       392.069 
        11.891    0.000    0.000   34.955   35.176         0.000       415.816         0.000       417.854 
        12.000    0.000    0.000   34.954   35.177         0.000       419.626         0.000       421.688 
        12.338    0.000    0.000   35.315   35.540         0.000       431.502         0.000       433.639 
        12.339    0.000    0.000   36.366   36.590         0.000       431.537         0.000       433.676 
        12.349    0.000    0.000   39.941   40.166         0.000       431.919         0.000       434.059 
        14.000    0.000    0.000   39.925   40.200         0.000       497.848         0.000       500.401 
        16.000    0.000    0.000   39.906   40.532         0.000       577.679         0.000       581.133 
        18.000    0.000    0.000   39.888   40.540         0.000       657.473         0.000       662.206 
        20.000    0.000    0.000   39.871   40.467         0.000       737.233         0.000       743.213 
        22.000    0.000    0.000   39.856   40.409         0.000       816.960         0.000       824.089 
        24.000    0.000    0.000   39.841   40.355         0.000       896.656         0.000       904.853 
        26.000    0.000    0.000   39.793   40.270         0.000       976.290         0.000       985.478 
        28.000    0.000    0.000   39.774   40.215         0.000      1055.857         0.000      1065.963 
        30.000    0.000    0.000   39.759   40.132         0.000      1135.390         0.000      1146.310 
        32.000    0.000    0.000   39.745   40.092         0.000      1214.895         0.000      1226.533 
        34.000    0.000    0.000   39.738   40.058         0.001      1294.378         0.001      1306.683 
        36.000    0.000    0.000   39.732   40.023         0.001      1373.849         0.001      1386.764 
        38.000    0.000    0.000   39.720   39.989         0.001      1453.300         0.001      1466.777 
        40.000    0.000    0.000   39.708   39.982         0.001      1532.728         0.001      1546.748 
        42.000    0.000    0.000   39.694   39.972         0.001      1612.131         0.001      1626.702 
        44.000    0.000    0.000   39.674   39.955         0.001      1691.500         0.001      1706.628 
        46.000    0.000    0.000   39.650   39.932         0.001      1770.824         0.001      1786.515 
        48.000    0.000    0.000   39.623   39.907         0.001      1850.096         0.001      1866.354 
        50.000    0.000    0.000   39.596   39.881         0.001      1929.316         0.001      1946.142 
        51.891    0.000    0.000   39.570   39.854         0.001      2004.167         0.001      2021.532 
        52.000    0.000    0.000   39.568   39.853         0.001      2008.480         0.001      2025.876 
        54.000    0.000    0.000   39.544   39.827         0.001      2087.592         0.001      2105.556 
        56.000    0.000    0.000   39.530   39.812         0.001      2166.666         0.001      2185.196 
        58.000    0.000    0.000   39.522   39.802         0.001      2245.719         0.001      2264.811 
        60.000    0.000    0.000   39.516   39.793         0.001      2324.757         0.001      2344.405 
        62.000    0.000    0.000   39.510   39.783         0.001      2403.783         0.001      2423.980 
        64.000    0.000    0.000   39.505   39.773         0.001      2482.798         0.001      2503.536 
        66.000    0.000    0.000   39.469   39.733         0.001      2561.772         0.001      2583.043 
        68.000    0.000    0.000   39.424   39.682         0.001      2640.665         0.001      2662.458 
        70.000    0.000    0.000   39.381   39.631         0.001      2719.471         0.001      2741.772 
        72.000    0.000    0.000   39.338   39.572         0.001      2798.190         0.001      2820.976 
        74.000    0.000    0.000   39.297   39.514         0.001      2876.824         0.001      2900.062 
        76.000    0.000    0.000   39.257   39.455         0.001      2955.378         0.001      2979.030 
        78.000    0.000    0.000   39.218   39.396         0.001      3033.852         0.001      3057.881 
        80.000    0.000    0.000   39.181   39.373         0.001      3112.252         0.001      3136.650 
        81.566    0.000    0.000   39.156   39.388         0.001      3173.590         0.001      3198.320 
        81.576    0.000    0.000   38.150   38.382         0.001      3173.977         0.001      3198.709 
        81.595    0.000    0.000   34.965   35.197         0.001      3174.671         0.001      3199.408 
        82.000    0.000    0.000   34.960   35.208         0.001      3188.831         0.001      3213.665 
        82.597    0.000    0.000   34.961   35.227         0.001      3209.703         0.001      3234.690 
        83.235    0.000    0.000   34.961   35.248         0.001      3232.008         0.001      3257.171 
        83.989    0.000    0.000   34.969   35.283         0.001      3258.371         0.001      3283.762 
        84.000    0.000    0.000   34.968   35.283         0.001      3258.756         0.001      3284.150 
        85.989    0.000    0.000   34.973   35.372         0.001      3328.313         0.001      3354.416 
        86.000    0.000    0.000   34.973   35.372         0.001      3328.697         0.001      3354.805 
        87.988    0.000    0.000   34.969   35.277         0.001      3398.220         0.001      3425.030 
        88.000    0.000    0.000   34.969   35.276         0.001      3398.640         0.001      3425.453 
        90.000    0.000    0.000   34.994   35.110         0.001      3468.604         0.001      3495.840 
        90.035    0.000    0.000   34.996   35.107         0.001      3469.829         0.001      3497.069 
        91.866    0.000    0.000   34.978   35.037         0.001      3533.890         0.001      3561.286 
        91.891    0.000    0.000   34.977   35.036         0.001      3534.764         0.001      3562.162 
        92.000    0.000    0.000   34.974   35.032         0.001      3538.577         0.001      3565.981 
        93.991    0.000    0.000   34.971   35.032         0.001      3608.207         0.001      3635.730 
        94.000    0.000    0.000   34.971   35.032         0.001      3608.522         0.001      3636.045 
        95.770    0.000    0.000   34.958   34.961         0.001      3670.409         0.001      3697.989 
        96.000    0.000    0.000   35.052   35.054         0.001      3678.460         0.001      3706.040 
        98.000    0.000    0.000   35.952   35.955         0.001      3749.464         0.001      3777.050 
       100.000    0.000    0.000   37.024   37.027         0.001      3822.440         0.001      3850.032 
       102.000    0.000    0.000   38.074   38.076         0.001      3897.538         0.001      3925.136 
       103.166    0.000    0.000   38.163   38.165         0.001      3941.985         0.001      3969.584 
       103.176    0.000    0.000   38.164   38.166         0.001      3942.366         0.001      3969.966 
       103.919    0.000    0.000   38.220   38.222         0.001      3970.743         0.001      3998.344 
       103.929    0.000    0.000   38.221   38.223         0.001      3971.125         0.001      3998.726 
       104.000    0.000    0.000   38.226   38.228         0.001      3973.839         0.001      4001.440 
       106.000    0.000    0.000   37.293   37.296         0.001      4049.358         0.001      4076.964 
       108.000    0.000    0.000   35.929   35.930         0.001      4122.581         0.001      4150.190 
       109.650    0.000    0.000   34.959   34.960         0.001      4181.063         0.001      4208.674 
       110.000    0.000    0.000   34.966   34.966         0.001      4193.300         0.001      4220.911 
       110.053    0.000    0.000   34.967   34.968         0.001      4195.154         0.001      4222.764 
       111.997    0.000    0.000   34.990   34.990         0.001      4263.152         0.001      4290.763 
       112.000    0.000    0.000   34.990   34.990         0.001      4263.257         0.001      4290.868 
       113.988    0.000    0.000   34.980   34.981         0.001      4332.807         0.001      4360.419 
       114.000    0.000    0.000   34.979   34.980         0.001      4333.227         0.001      4360.839 
       116.000    0.000    0.000   34.966   34.966         0.001      4403.172         0.001      4430.785 
       116.001    0.000    0.000   34.966   34.966         0.001      4403.207         0.001      4430.820 
       117.620    0.000    0.000   34.964   34.964         0.001      4459.815         0.001      4487.428 
       118.000    0.000    0.000   34.958   34.958         0.001      4473.100         0.001      4500.713 
       118.877    0.000    0.000   34.962   34.962         0.001      4503.760         0.001      4531.373 
       120.000    0.000    0.000   34.940   34.940         0.001      4543.010         0.001      4570.623 
       121.395    0.000    0.000   34.965   34.965         0.001      4591.768         0.001      4619.382 
       121.846    0.000    0.000   34.965   34.966         0.001      4607.537         0.001      4635.152 
       121.984    0.000    0.000   34.968   34.968         0.001      4612.363         0.001      4639.977 
       122.000    0.000    0.000   34.967   34.967         0.001      4612.922         0.001      4640.537 
       123.530    0.000    0.000   35.172   35.172         0.001      4666.578         0.001      4694.193 
       123.532    0.000    0.000   36.136   36.136         0.001      4666.649         0.001      4694.265 
       123.542    0.000    0.000   38.988   38.989         0.001      4667.025         0.001      4694.640 
       124.000    0.000    0.000   39.000   39.001         0.001      4684.885         0.001      4712.500 
       126.000    0.000    0.000   39.050   39.051         0.001      4762.935         0.001      4790.552 
       128.000    0.000    0.000   39.099   39.100         0.002      4841.085         0.002      4868.703 
       130.000    0.000    0.000   39.115   39.116         0.002      4919.299         0.002      4946.918 
       132.000    0.000    0.000   39.124   39.125         0.002      4997.537         0.002      5025.158 
       134.000    0.000    0.000   39.132   39.133         0.002      5075.793         0.002      5103.416 
       136.000    0.000    0.000   39.140   39.141         0.002      5154.066         0.002      5181.691 
       138.000    0.000    0.000   39.025   39.028         0.002      5232.230         0.002      5259.860 
       140.000    0.000    0.000   38.890   38.896         0.002      5310.145         0.002      5337.783 
       142.000    0.000    0.000   38.765   38.773         0.002      5387.801         0.002      5415.452 
       144.000    0.000    0.000   38.646   38.656         0.002      5465.212         0.002      5492.881 
       146.000    0.000    0.000   38.534   38.547         0.002      5542.393         0.002      5570.084 
       148.000    0.000    0.000   38.429   38.445         0.002      5619.356         0.002      5647.075 
       150.000    0.000    0.000   38.332   38.350         0.002      5696.117         0.002      5723.869 
       152.000    0.000    0.000   38.242   38.262         0.002      5772.690         0.002      5800.481 
       154.000    0.000    0.000   38.159   38.182         0.002      5849.091         0.002      5876.924 
       156.000    0.000    0.000   38.100   38.124         0.002      5925.350         0.002      5953.230 
       158.000    0.000    0.000   38.053   38.078         0.002      6001.502         0.002      6029.433 
       160.000    0.000    0.000   38.013   38.040         0.002      6077.568         0.002      6105.551 
       161.846    0.000    0.000   37.983   38.011         0.002      6147.713         0.002      6175.747 
       162.000    0.000    0.000   37.981   38.009         0.002      6153.562         0.002      6181.601 
       164.000    0.000    0.000   37.957   37.986         0.002      6229.501         0.002      6257.596 
       166.000    0.000    0.000   37.940   37.970         0.002      6305.399         0.002      6333.551 
       168.000    0.000    0.000   37.932   37.961         0.002      6381.271         0.002      6409.482 
       170.000    0.000    0.000   37.931   37.960         0.002      6457.133         0.002      6485.404 
       172.000    0.000    0.000   37.937   37.967         0.002      6533.001         0.002      6561.330 
       174.000    0.000    0.000   39.097   39.170         0.002      6610.036         0.002      6638.468 
       176.000    0.000    0.000   39.484   39.564         0.003      6688.618         0.003      6717.202 
       178.000    0.000    0.000   39.440   39.508         0.003      6767.542         0.003      6796.274 
       180.000    0.000    0.000   39.396   39.452         0.003      6846.378         0.003      6875.234 
       182.000    0.000    0.000   39.369   39.411         0.003      6925.144         0.003      6954.098 
       184.000    0.000    0.000   39.357   39.387         0.003      7003.869         0.003      7032.896 
       186.000    0.000    0.000   39.343   39.360         0.003      7082.569         0.003      7111.643 
       188.000    0.000    0.000   39.329   39.338         0.003      7161.241         0.003      7190.341 
       188.300    0.000    0.000   39.326   39.336         0.003      7173.039         0.003      7202.142 
       188.310    0.000    0.000   39.326   39.336         0.003      7173.432         0.003      7202.536 
       188.359    0.000    0.000   34.994   35.004         0.003      7175.253         0.003      7204.357 
       189.995    0.000    0.000   34.986   34.996         0.003      7232.497         0.003      7261.617 
       190.000    0.000    0.000   34.986   34.996         0.003      7232.672         0.003      7261.792 
       191.977    0.000    0.000   34.944   34.955         0.003      7301.798         0.003      7330.939 
       192.000    0.000    0.000   34.944   34.955         0.003      7302.601         0.003      7331.743 
       194.000    0.000    0.000   34.948   34.957         0.003      7372.493         0.003      7401.654 
       194.009    0.000    0.000   34.949   34.957         0.003      7372.808         0.003      7401.969 
       196.000    0.000    0.000   34.957   34.963         0.003      7442.399         0.003      7471.575 
       196.016    0.000    0.000   34.958   34.964         0.003      7442.958         0.003      7472.134 
       197.975    0.000    0.000   34.970   34.975         0.003      7511.452         0.003      7540.640 
       198.000    0.000    0.000   34.970   34.975         0.003      7512.326         0.003      7541.515 
       199.999    0.000    0.000   34.978   34.981         0.003      7582.239         0.003      7611.436 
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       200.000    0.000    0.000   34.978   34.982         0.003      7582.274         0.003      7611.471 
       201.840    0.000    0.000   34.982   34.983         0.003      7646.637         0.003      7675.839 
       201.846    0.000    0.000   34.982   34.984         0.003      7646.847         0.003      7676.049 
       202.000    0.000    0.000   34.977   34.979         0.003      7652.234         0.003      7681.436 
       204.000    0.000    0.000   34.984   34.985         0.003      7722.195         0.003      7751.400 
       204.901    0.000    0.000   34.956   34.957         0.003      7753.703         0.003      7782.909 
       206.000    0.000    0.000   35.517   35.518         0.003      7792.428         0.003      7821.635 
       207.119    0.000    0.000   36.146   36.146         0.003      7832.524         0.003      7861.731 
       207.129    0.000    0.000   36.151   36.152         0.003      7832.885         0.003      7862.092 
       208.000    0.000    0.000   36.683   36.683         0.003      7864.604         0.003      7893.812 
       210.000    0.000    0.000   38.056   38.056         0.003      7939.343         0.003      7968.551 
       211.407    0.000    0.000   37.393   37.393         0.003      7992.421         0.003      8021.630 
       211.417    0.000    0.000   37.387   37.387         0.003      7992.795         0.003      8022.004 
       212.000    0.000    0.000   37.038   37.039         0.003      8014.490         0.003      8043.699 
       214.000    0.000    0.000   35.967   35.967         0.003      8087.496         0.003      8116.705 
       216.000    0.000    0.000   35.066   35.131         0.003      8158.529         0.003      8187.804 
       216.254    0.000    0.000   34.964   35.037         0.003      8167.423         0.003      8196.715 
       218.000    0.000    0.000   34.956   35.053         0.003      8228.463         0.003      8257.904 
       218.006    0.000    0.000   34.957   35.053         0.003      8228.672         0.003      8258.114 
       219.911    0.000    0.000   34.987   35.105         0.003      8295.294         0.003      8324.939 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      281.234 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        56.245    0.000    0.000   12.626   12.627         0.000         0.000         0.000         0.000 
        56.354    0.000    0.000   12.648   12.649         0.000         1.377         0.000         1.378 
        56.805    0.000    0.000   12.742   12.742         0.000         7.103         0.000         7.103 
        58.630    0.000    0.000   13.013   13.013         0.000        30.604         0.000        30.605 
        59.100    0.000    0.000   13.087   13.087         0.000        36.738         0.000        36.738 
        60.000    0.000    0.000   13.142   13.143         0.000        48.541         0.000        48.542 
        60.483    0.000    0.000   13.174   13.174         0.000        54.896         0.000        54.897 
        60.752    0.000    0.000   13.190   13.190         0.000        58.442         0.000        58.443 
        61.242    0.000    0.000   13.223   13.223         0.000        64.913         0.000        64.915 
        63.166    0.000    0.000   13.454   13.454         0.000        90.576         0.000        90.578 
        65.000    0.000    0.000   13.787   13.901         0.000       115.556         0.000       115.662 
        65.527    0.000    0.000   13.887   14.003         0.000       122.848         0.000       123.015 
        70.000    0.000    0.000   14.745   14.879         0.000       186.883         0.000       187.609 
        70.569    0.000    0.000   14.857   14.993         0.000       195.305         0.000       196.107 
        75.000    0.000    0.000   15.645   15.645         0.000       262.883         0.000       263.987 
        75.610    0.000    0.000   15.789   15.789         0.000       272.470         0.000       273.574 
        80.000    0.000    0.000   16.822   16.822         0.001       344.050         0.001       345.154 
        80.648    0.000    0.000   16.986   16.986         0.001       355.004         0.001       356.108 
        85.000    0.000    0.000   18.055   18.055         0.001       431.254         0.001       432.358 
        86.518    0.000    0.000   18.466   18.466         0.001       458.973         0.001       460.078 
        90.000    0.000    0.000   19.485   19.485         0.001       525.045         0.001       526.150 
        94.093    0.000    0.000   20.819   20.819         0.001       607.526         0.001       608.632 
        94.103    0.000    0.000   20.949   20.949         0.001       607.735         0.001       608.841 
        95.000    0.000    0.000   21.042   21.042         0.001       626.568         0.001       627.674 
       100.000    0.000    0.000   21.568   21.568         0.001       733.093         0.001       734.199 
       105.000    0.000    0.000   22.115   22.115         0.001       842.300         0.001       843.406 
       110.000    0.000    0.000   22.708   22.709         0.001       954.357         0.001       955.464 
       115.000    0.000    0.000   23.349   23.349         0.001      1069.502         0.001      1070.610 
       120.000    0.000    0.000   24.035   24.035         0.002      1187.963         0.002      1189.072 
       125.000    0.000    0.000   24.452   24.456         0.002      1309.179         0.002      1310.301 
       126.518    0.000    0.000   24.485   24.491         0.002      1346.322         0.002      1347.452 
       130.000    0.000    0.000   25.462   25.463         0.002      1433.281         0.002      1434.421 
       135.000    0.000    0.000   26.412   26.412         0.002      1562.967         0.002      1564.108 
       140.000    0.000    0.000   27.255   27.256         0.002      1697.136         0.002      1698.278 
       145.000    0.000    0.000   28.097   28.098         0.003      1835.518         0.003      1836.660 
       150.000    0.000    0.000   28.988   29.016         0.003      1978.231         0.003      1979.445 
       151.203    0.000    0.000   28.912   29.036         0.003      2013.057         0.003      2014.364 
       151.213    0.000    0.000   28.911   29.036         0.003      2013.347         0.003      2014.654 
       155.000    0.000    0.000   29.012   29.303         0.003      2123.025         0.003      2125.120 
       160.000    0.000    0.000   29.286   29.485         0.003      2268.772         0.003      2272.092 
       165.000    0.000    0.000   28.138   28.363         0.004      2412.333         0.004      2416.714 
       166.193    0.000    0.000   27.896   28.116         0.004      2445.757         0.004      2450.404 
       170.000    0.000    0.000   27.317   27.541         0.004      2550.854         0.004      2556.348 
       171.224    0.000    0.000   27.156   27.376         0.004      2584.192         0.004      2589.957 
       174.247    0.000    0.000   26.775   26.959         0.004      2665.708         0.004      2672.085 
       175.000    0.000    0.000   26.686   26.861         0.004      2685.836         0.004      2692.348 
       175.972    0.000    0.000   26.549   26.716         0.004      2711.709         0.004      2718.386 
       176.255    0.000    0.000   26.510   26.677         0.004      2719.216         0.004      2725.941 
       180.000    0.000    0.000   25.953   26.014         0.004      2817.453         0.004      2824.605 
       181.283    0.000    0.000   25.775   25.819         0.004      2850.636         0.004      2857.856 
       185.000    0.000    0.000   25.220   15.896         0.004      2927.930         0.004      2935.384 
       186.308    0.000    0.000   24.645   16.469         0.004      2948.608         0.004      2956.550 
       190.000    0.000    0.000   24.070   24.339         0.004      3022.216         0.004      3031.881 
       191.333    0.000    0.000   23.884   24.153         0.004      3054.177         0.004      3064.202 
       195.000    0.000    0.000   23.326   23.599         0.004      3140.737         0.004      3151.756 
       196.356    0.000    0.000   23.132   23.405         0.004      3172.235         0.004      3183.625 
       198.281    0.000    0.000   22.835   23.111         0.004      3216.478         0.004      3228.397 
       199.678    0.000    0.000   22.610   22.886         0.004      3248.221         0.004      3260.526 
       200.000    0.000    0.000   22.558   22.835         0.004      3255.493         0.004      3267.887 
       201.377    0.000    0.000   22.344   22.623         0.004      3286.409         0.004      3299.185 
       205.000    0.000    0.000   21.750   22.037         0.004      3366.285         0.004      3380.086 
       206.395    0.000    0.000   21.534   21.818         0.004      3396.477         0.004      3410.675 
       210.000    0.000    0.000   20.978   21.258         0.004      3473.106         0.004      3488.318 
       211.543    0.000    0.000   20.799   21.079         0.004      3505.337         0.004      3520.981 
       215.000    0.000    0.000   20.262   20.548         0.004      3576.311         0.004      3592.934 
       215.112    0.000    0.000   20.243   20.529         0.004      3578.579         0.004      3595.234 
       215.245    0.000    0.000   20.222   20.511         0.004      3581.270         0.004      3597.963 
       215.545    0.000    0.000   20.173   20.466         0.004      3587.329         0.004      3604.110 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      272.207 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        64.195    0.000    0.000   18.253   18.253         0.000         0.000         0.000         0.000 
        65.000    0.000    0.000   18.362   18.362         0.000        14.737         0.000        14.737 
        67.188    0.000    0.000   18.664   18.664         0.000        55.243         0.000        55.243 
        70.000    0.000    0.000   19.040   19.040         0.000       108.254         0.000       108.255 
        70.724    0.000    0.000   19.161   19.161         0.000       122.083         0.000       122.084 
        72.361    0.000    0.000   19.605   19.605         0.000       153.813         0.000       153.814 
        72.362    0.000    0.000   19.605   19.605         0.000       153.833         0.000       153.833 
        75.000    0.000    0.000   20.101   20.102         0.000       206.205         0.000       206.206 
        79.999    0.000    0.000   20.984   20.984         0.000       308.898         0.000       308.900 
        80.000    0.000    0.000   20.985   20.985         0.000       308.919         0.000       308.921 
        83.662    0.000    0.000   21.638   21.638         0.000       386.961         0.000       386.964 
        85.000    0.000    0.000   21.906   21.906         0.000       416.092         0.000       416.095 
        87.217    0.000    0.000   22.330   22.330         0.000       465.127         0.000       465.130 
        90.000    0.000    0.000   22.841   22.841         0.000       527.982         0.000       527.986 
        95.000    0.000    0.000   23.763   23.763         0.001       644.493         0.001       644.497 
       100.000    0.000    0.000   24.715   24.715         0.001       765.688         0.001       765.693 
       105.000    0.000    0.000   25.696   25.696         0.001       891.716         0.001       891.721 
       108.736    0.000    0.000   26.438   26.438         0.001       989.101         0.001       989.106 
       110.000    0.000    0.000   26.713   26.714         0.001      1022.693         0.001      1022.698 
       115.000    0.000    0.000   27.702   27.702         0.001      1158.731         0.001      1158.737 
       116.788    0.000    0.000   28.084   28.084         0.001      1208.603         0.001      1208.610 
       120.000    0.000    0.000   28.723   28.724         0.001      1299.835         0.001      1299.843 

       125.000    0.000    0.000   27.888   27.890         0.001      1441.362         0.001      1441.375 
       126.103    0.000    0.000   27.770   27.771         0.001      1472.057         0.001      1472.072 
       126.113    0.000    0.000   27.769   27.770         0.001      1472.335         0.001      1472.350 
       130.000    0.000    0.000   27.229   27.230         0.001      1579.223         0.001      1579.243 
       135.000    0.000    0.000   26.212   26.225         0.001      1712.824         0.001      1712.882 
       138.702    0.000    0.000   25.622   25.652         0.001      1808.767         0.001      1808.907 
       140.000    0.000    0.000   24.794   25.055         0.001      1841.487         0.001      1841.816 
       145.000    0.000    0.000   24.008   22.850         0.002      1959.540         0.002      1961.579 
       150.000    0.000    0.000   22.616   22.642         0.002      2072.150         0.002      2075.310 
       155.000    0.000    0.000   22.149   22.171         0.002      2184.063         0.002      2187.343 
       160.000    0.000    0.000   21.743   21.760         0.002      2293.792         0.002      2297.171 
       162.971    0.000    0.000   21.528   21.543         0.002      2358.070         0.002      2361.498 
       162.981    0.000    0.000   21.527   21.542         0.002      2358.285         0.002      2361.714 
       165.000    0.000    0.000   21.390   21.404         0.002      2401.610         0.002      2405.067 
       170.000    0.000    0.000   21.058   21.068         0.002      2507.730         0.002      2511.246 
       175.000    0.000    0.000   21.602    9.404         0.002      2582.880         0.002      2587.424 
       177.419    0.000    0.000   21.260    0.000         0.002      2593.768         0.002      2598.798 
       180.000    0.000    0.000   20.471   20.471         0.002      2620.185         0.002      2625.215 
       185.000    0.000    0.000   19.149   19.149         0.002      2719.233         0.002      2724.264 
       190.000    0.000    0.000   17.824   17.824         0.002      2811.665         0.002      2816.696 
       195.000    0.000    0.000   16.668   16.668         0.002      2897.893         0.002      2902.926 
       195.491    0.000    0.000   16.563   16.563         0.002      2906.052         0.002      2911.084 
       196.998    0.000    0.000   16.259   16.259         0.002      2930.783         0.002      2935.816 
       196.999    0.000    0.000   16.259   16.259         0.002      2930.799         0.002      2935.832 
       200.000    0.000    0.000   15.695   15.695         0.003      2978.746         0.003      2983.779 
       205.000    0.000    0.000   15.209   15.209         0.003      3056.006         0.003      3061.040 
       207.807    0.000    0.000   15.030   15.030         0.003      3098.447         0.003      3103.481 
       208.324    0.000    0.000   15.023   15.023         0.003      3106.216         0.003      3111.250 
       208.329    0.000    0.000   19.711   19.712         0.003      3106.303         0.003      3111.337 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      247.925 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        53.575    0.000    0.000   18.067   18.068         0.000         0.000         0.000         0.000 
        53.580    0.000    0.000   12.867   12.868         0.000         0.077         0.000         0.077 
        55.000    0.000    0.000   13.405   13.406         0.000        18.730         0.000        18.731 
        60.000    0.000    0.000   14.250   14.251         0.000        87.867         0.000        87.872 
        65.000    0.000    0.000   15.185   15.186         0.000       161.453         0.000       161.463 
        70.000    0.000    0.000   16.280   15.638         0.000       237.509         0.000       238.523 
        73.575    0.000    0.000   17.182   17.183         0.000       295.459         0.000       297.191 
        74.584    0.000    0.000   17.465    0.000         0.001       304.128         0.001       305.860 
        75.000    0.000    0.000   17.592    0.000         0.001       304.128         0.001       305.860 
        80.000    0.000    0.000   19.496   19.497         0.001       352.867         0.001       354.602 
        84.544    0.000    0.000   19.707   19.707         0.001       441.935         0.001       443.674 
        85.000    0.000    0.000   19.724   19.725         0.001       450.925         0.001       452.665 
        90.000    0.000    0.000   19.946   19.946         0.001       550.102         0.001       551.844 
        92.353    0.000    0.000   20.067   20.068         0.001       597.177         0.001       598.921 
        92.363    0.000    0.000   20.068   20.068         0.001       597.378         0.001       599.121 
        95.000    0.000    0.000   20.216   20.219         0.001       650.491         0.001       652.240 
       100.000    0.000    0.000   20.533   20.541         0.001       752.364         0.001       754.138 
       105.000    0.000    0.000   20.883   20.895         0.001       855.904         0.001       857.725 
       110.000    0.000    0.000   21.243   21.259         0.001       961.217         0.001       963.109 
       115.000    0.000    0.000   21.581   21.603         0.002      1068.277         0.002      1070.263 
       117.436    0.000    0.000   21.763   21.787         0.002      1121.069         0.002      1123.112 
       120.000    0.000    0.000   21.959   21.986         0.002      1177.120         0.002      1179.228 
       125.000    0.000    0.000   22.338   22.370         0.002      1287.863         0.002      1290.118 
       130.000    0.000    0.000   22.713   22.750         0.002      1400.489         0.002      1402.917 
       135.000    0.000    0.000   23.083   23.125         0.003      1514.977         0.003      1517.604 
       140.000    0.000    0.000   23.449   23.496         0.003      1631.307         0.003      1634.158 
       144.394    0.000    0.004   23.818   24.322         0.003      1735.152         0.011      1739.214 
       144.404    0.000    0.000   23.814   24.320         0.003      1735.391         0.011      1739.458 
       145.000    0.000    0.000   23.841   24.335         0.003      1749.592         0.011      1753.957 
       147.659    0.000    0.000   24.165   24.479         0.003      1813.416         0.011      1818.856 
       150.000    0.000    0.000   23.981   24.081         0.003      1869.770         0.011      1875.695 
       155.000    0.000    0.000   23.066   23.090         0.003      1987.386         0.011      1993.622 
       160.000    0.000    0.000   22.334   22.356         0.003      2100.885         0.011      2107.238 
       165.000    0.000    0.000   21.620   21.639         0.004      2210.769         0.011      2217.227 
       167.351    0.000    0.000   21.338   21.356         0.004      2261.267         0.011      2267.768 
       170.000    0.000    0.000   20.365   20.381         0.004      2316.503         0.011      2323.049 
       171.173    0.000    0.000   19.953   19.968         0.004      2340.150         0.011      2346.714 
       175.000    0.000    0.000   18.676   18.688         0.004      2414.065         0.011      2420.683 
       180.000    0.000    0.000   17.166   17.178         0.004      2503.669         0.011      2510.347 
       184.515    0.000    0.000   15.862   15.876         0.004      2578.229         0.011      2584.965 
       185.000    0.000    0.000   15.673   15.688         0.004      2585.876         0.011      2592.619 
       190.000    0.000    0.000   13.820   15.089         0.004      2659.610         0.012      2669.561 
       191.958    0.000    0.000   13.210   14.516         0.004      2686.072         0.012      2698.544 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      270.857 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        53.957    0.000    0.000   16.568   16.568         0.000         0.000         0.000         0.000 
        54.032    0.000    0.000   16.578   16.578         0.000         1.243         0.000         1.243 
        55.000    0.000    0.000   16.707   16.707         0.000        17.353         0.000        17.353 
        60.000    0.000    0.000   17.605   17.605         0.000       103.133         0.000       103.133 
        60.103    0.000    0.000   17.625   17.625         0.000       104.947         0.000       104.948 
        65.000    0.000    0.000   18.681   18.681         0.000       193.843         0.000       193.844 
        65.122    0.000    0.000   18.707   18.707         0.000       196.123         0.000       196.125 
        70.000    0.000    0.000   19.716   19.716         0.000       289.837         0.000       289.841 
        70.142    0.000    0.000   19.747   19.748         0.000       292.639         0.000       292.643 
        75.000    0.000    0.000   20.738   20.743         0.000       390.979         0.000       390.995 
        75.165    0.000    0.000   20.773   20.778         0.000       394.404         0.000       394.420 
        76.310    0.000    0.000   21.007   21.011         0.000       418.323         0.000       418.344 
        80.000    0.000    0.000   21.802   21.804         0.000       497.307         0.000       497.337 
        80.041    0.000    0.000   21.812   21.813         0.000       498.201         0.000       498.231 
        80.189    0.000    0.000   21.847   21.848         0.000       501.432         0.000       501.462 
        85.000    0.000    0.000   22.918   22.919         0.001       609.113         0.001       609.149 
        85.216    0.000    0.000   22.961   22.962         0.001       614.068         0.001       614.104 
        90.000    0.000    0.000   23.878   23.880         0.001       726.107         0.001       726.149 
        90.244    0.000    0.000   23.929   23.931         0.001       731.940         0.001       731.982 
        95.000    0.000    0.000   24.799   24.803         0.001       847.816         0.001       847.871 
        95.273    0.000    0.000   24.851   24.856         0.001       854.593         0.001       854.649 
       100.000    0.000    0.000   25.754   25.795         0.001       974.197         0.001       974.362 
       105.000    0.000    0.000   26.768   26.853         0.001      1105.501         0.001      1105.980 
       106.050    0.000    0.000   26.623   26.716         0.001      1133.532         0.001      1134.104 
       107.164    0.000    0.000   26.346   26.442         0.001      1163.036         0.001      1163.713 
       107.174    0.000    0.000   26.343   26.439         0.001      1163.299         0.001      1163.978 
       110.000    0.000    0.000   25.475   25.565         0.001      1236.518         0.001      1237.460 
       115.000    0.000    0.000   23.971   24.054         0.002      1360.133         0.002      1361.508 
       120.000    0.000    0.000   22.511   22.587         0.002      1476.337         0.002      1478.112 
       125.000    0.000    0.000   21.208   21.291         0.002      1585.634         0.002      1587.808 
       130.000    0.000    0.000   20.458   20.541         0.002      1689.800         0.002      1692.387 
       135.000    0.000    0.000   19.826   19.918         0.002      1790.510         0.002      1793.534 
       140.000    0.000    0.000   19.577   19.661         0.002      1889.018         0.002      1892.481 
       145.000    0.000    0.000   19.276   19.352         0.002      1986.152         0.002      1990.013 
       150.000    0.000    0.000   18.952   19.021         0.002      2081.722         0.002      2085.946 
       155.000    0.000    0.000   18.791   18.846         0.003      2176.080         0.003      2180.614 
       160.000    0.000    0.000   18.673   18.712         0.003      2269.741         0.003      2274.509 
       160.277    0.000    0.000   18.666   18.704         0.003      2274.912         0.003      2279.691 

       165.000    0.000    0.000   18.572   18.593         0.003      2362.851         0.003      2367.769 
       170.000    0.000    0.000   18.073   18.130         0.004      2454.465         0.004      2459.576 
       175.000    0.000    0.000   17.893   18.056         0.004      2544.380         0.004      2550.040 
       180.000    0.000    0.000   18.382   18.382         0.004      2635.066         0.004      2641.134 
       181.666    0.000    0.000   18.225   18.226         0.004      2665.560         0.004      2671.628 
       181.676    0.000    0.000   18.008   18.008         0.004      2665.741         0.004      2671.809 
       185.000    0.000    0.000   16.985   16.985         0.004      2723.898         0.004      2729.967 
       190.000    0.000    0.000   15.611   15.611         0.004      2805.386         0.004      2811.456 
       191.475    0.000    0.000   15.253   15.253         0.004      2828.149         0.004      2834.218 
       195.000    0.000    0.000   14.474   14.474         0.004      2880.543         0.004      2886.612 
       195.919    0.000    0.000   14.288   14.288         0.004      2893.759         0.004      2899.828 
       200.000    0.000    0.000   13.436   13.436         0.004      2950.328         0.004      2956.398 
       200.959    0.000    0.000   13.257   13.257         0.005      2963.127         0.005      2969.197 
       205.000    0.000    0.000   12.990   13.061         0.005      3016.160         0.005      3022.373 
       206.002    0.000    0.000   12.833   12.903         0.005      3029.097         0.005      3035.381 
       209.630    0.000    0.000   12.204   12.266         0.005      3074.514         0.005      3081.037 
       210.000    0.000    0.000   12.146   12.221         0.005      3079.019         0.005      3085.567 
       210.671    0.000    0.000   12.043   12.125         0.005      3087.134         0.005      3093.735 
       210.672    0.000    0.000   12.042   12.124         0.005      3087.146         0.005      3093.748 
       211.046    0.000    0.000   11.949   12.035         0.005      3091.632         0.005      3098.265 
       211.729    0.000    0.000   11.781   11.834         0.005      3099.736         0.005      3106.416 
       212.487    0.000    0.000   11.599   11.687         0.005      3108.597         0.005      3115.331 
       212.789    0.000    0.000   11.529   11.650         0.005      3112.090         0.005      3118.855 
       213.972    0.000    0.000   11.418   11.514         0.005      3125.663         0.005      3132.556 
       215.000    0.000    0.000   11.331   11.439         0.005      3137.356         0.005      3144.354 
       215.052    0.000    0.000   11.333   11.441         0.005      3137.945         0.005      3144.948 
       215.175    0.000    0.000   11.336   11.445         0.005      3139.340         0.005      3146.356 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      356.854 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   30.845   31.125         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.746    0.000    0.000   31.324   31.591         0.000        85.359         0.000        86.109 
         3.970    0.000    0.000   31.537   31.814         0.000       123.830         0.000       124.913 
         4.029    0.000    0.000   31.547   31.824         0.000       125.691         0.000       126.790 
         5.976    0.000    0.000   31.881   32.192         0.000       187.438         0.000       189.111 
         6.541    0.000    0.000   31.979   32.307         0.000       205.479         0.000       207.332 
         7.964    0.000    0.000   32.222   32.497         0.000       251.158         0.000       253.440 
         8.036    0.000    0.000   32.235   32.508         0.000       253.478         0.000       255.780 
        10.000    0.000    0.000   32.571   32.857         0.000       317.118         0.000       319.969 
        11.945    0.000    0.000   32.858   33.078         0.000       380.748         0.000       384.091 
        12.055    0.000    0.000   32.875   33.091         0.000       384.363         0.000       387.730 
        15.926    0.000    0.000   33.476   33.634         0.001       512.785         0.001       516.876 
        16.073    0.000    0.000   33.500   33.657         0.001       517.707         0.001       521.822 
        19.907    0.000    0.000   34.135   34.345         0.001       647.363         0.001       652.182 
        20.000    0.000    0.000   34.151   34.364         0.001       650.538         0.001       655.377 
        20.092    0.000    0.000   34.168   34.379         0.001       653.681         0.001       658.540 
        23.889    0.000    0.000   34.909   35.078         0.001       784.825         0.001       790.405 
        24.110    0.000    0.000   34.954   35.124         0.001       792.545         0.001       798.162 
        27.868    0.000    0.000   35.759   35.981         0.001       925.415         0.001       931.770 
        28.127    0.000    0.000   35.817   36.046         0.001       934.684         0.001       941.097 
        30.000    0.000    0.000   36.260   36.545         0.001      1002.184         0.001      1009.079 
        31.847    0.000    0.000   36.729   36.958         0.001      1069.589         0.001      1076.959 
        32.144    0.000    0.000   36.808   37.032         0.001      1080.509         0.001      1087.946 
        35.824    0.000    0.000   37.834   38.044         0.001      1217.850         0.001      1226.084 
        36.159    0.000    0.000   37.931   38.144         0.001      1230.541         0.001      1238.846 
        36.654    0.000    0.000   38.079   38.299         0.001      1249.353         0.001      1257.765 
        38.498    0.000    0.000   38.642   38.901         0.001      1320.090         0.001      1328.944 
        39.796    0.000    0.000   39.048   39.354         0.001      1370.511         0.001      1379.731 
        40.000    0.000    0.000   39.115   39.429         0.001      1378.483         0.001      1387.767 
        40.170    0.000    0.000   39.169   39.475         0.001      1385.138         0.001      1394.474 
        43.764    0.000    0.000   40.366   40.602         0.002      1528.062         0.002      1538.372 
        44.178    0.000    0.000   40.512   40.747         0.002      1544.803         0.002      1555.211 
        47.725    0.000    0.000   41.825   42.095         0.002      1690.827         0.002      1702.131 
        48.180    0.000    0.000   42.002   42.283         0.002      1709.898         0.002      1721.327 
        49.073    0.000    0.000   42.359   42.668         0.002      1747.565         0.002      1759.258 
        50.000    0.000    0.000   42.739   43.085         0.002      1787.007         0.002      1799.004 
        50.601    0.000    0.000   42.985   43.304         0.002      1812.767         0.002      1824.964 
        51.676    0.000    0.000   43.437   43.718         0.002      1859.219         0.002      1871.739 
        52.174    0.000    0.000   43.655   43.922         0.002      1880.905         0.002      1893.561 
        55.614    0.000    0.000   45.219   45.448         0.003      2033.767         0.003      2047.277 
        56.157    0.000    0.000   45.480   45.711         0.003      2058.392         0.003      2072.027 
        59.537    0.000    0.000   47.179   47.484         0.003      2214.987         0.003      2229.526 
        60.000    0.000    0.000   47.421   47.747         0.003      2236.887         0.003      2251.572 
        60.033    0.000    0.000   47.440   47.762         0.003      2238.452         0.003      2253.148 
        60.129    0.000    0.000   47.495   47.805         0.003      2243.009         0.003      2257.735 
        61.109    0.000    0.000   48.075   48.299         0.003      2289.838         0.003      2304.826 
        63.440    0.000    0.000   49.489   49.751         0.003      2403.548         0.003      2419.104 
        63.749    0.000    0.000   49.681   49.977         0.003      2418.870         0.003      2434.512 
        63.759    0.000    0.000   31.345   31.641         0.003      2419.275         0.003      2434.920 
        64.083    0.000    0.000   31.489   31.730         0.003      2429.454         0.003      2445.186 
        64.276    0.000    0.000   31.575   31.805         0.003      2435.540         0.003      2451.317 
        64.965    0.000    0.000   31.882   32.175         0.003      2457.401         0.003      2473.359 
        64.975    0.000    0.000   11.450   11.450         0.003      2457.618         0.003      2473.577 
        65.081    0.000    0.000   11.478   11.478         0.003      2458.833         0.003      2474.792 
        65.471    0.000    0.000   11.584   11.584         0.003      2463.330         0.003      2479.289 
        65.481    0.000    0.000   11.587   11.587         0.003      2463.446         0.003      2479.405 
        66.298    0.000    0.000   11.807   11.808         0.003      2473.002         0.003      2488.961 
        66.308    0.000    0.000   11.810   11.810         0.003      2473.120         0.003      2489.079 
        68.509    0.000    0.000   12.406   12.406         0.003      2499.770         0.003      2515.729 
        70.000    0.000    0.000   12.834   12.834         0.003      2518.586         0.003      2534.545 
        70.337    0.000    0.000   12.931   12.931         0.003      2522.927         0.003      2538.887 
        72.217    0.000    0.000   13.506   13.506         0.003      2547.779         0.003      2563.738 
        73.978    0.000    0.000   13.917   13.917         0.003      2571.924         0.003      2587.884 
        75.610    0.000    0.000   14.443   14.443         0.003      2595.066         0.003      2611.026 
        76.769    0.000    0.000   14.825   14.825         0.003      2612.027         0.003      2627.987 
        77.336    0.000    0.000   15.034   15.034         0.003      2620.492         0.003      2636.452 
        80.000    0.000    0.000   16.012   16.012         0.003      2661.845         0.003      2677.805 
        80.770    0.000    0.000   16.296   16.296         0.003      2674.283         0.003      2690.244 
        82.048    0.000    0.000   16.786   16.786         0.003      2695.423         0.003      2711.383 
        83.954    0.000    0.000   17.569   17.569         0.003      2728.162         0.003      2744.123 
        85.933    0.000    0.000   18.408   18.408         0.003      2763.761         0.003      2779.722 
        87.349    0.000    0.000   19.032   19.032         0.003      2790.269         0.003      2806.229 
        89.705    0.000    0.000   20.117   20.117         0.003      2836.386         0.003      2852.347 
        90.000    0.000    0.000   20.257   20.257         0.003      2842.341         0.003      2858.302 
        91.095    0.000    0.000   20.774   20.774         0.003      2864.806         0.003      2880.767 
        92.674    0.000    0.000   21.553   21.553         0.003      2898.223         0.003      2914.184 
        96.262    0.000    0.000   23.400   23.400         0.003      2978.868         0.003      2994.830 
        98.024    0.000    0.000   24.351   24.353         0.003      3020.936         0.003      3036.900 
       100.000    0.000    0.000   25.470   25.475         0.003      3070.159         0.003      3086.130 
       101.424    0.000    0.000   26.276   26.283         0.003      3107.002         0.003      3122.981 
       103.406    0.000    0.000   27.442   27.449         0.003      3160.236         0.003      3176.230 
       106.591    0.000    0.000   29.402   29.410         0.003      3250.760         0.003      3266.778 
       108.650    0.000    0.000   30.710   30.718         0.003      3312.645         0.003      3328.679 
       108.822    0.000    0.000   30.821   30.829         0.003      3317.937         0.003      3333.972 
       110.000    0.000    0.000   31.610   31.617         0.003      3354.709         0.003      3370.753 
       111.757    0.000    0.000   32.785   32.793         0.003      3411.279         0.003      3427.337 
       114.276    0.000    0.000   34.499   34.854         0.003      3496.024         0.003      3512.538 
       116.947    0.000    0.000   36.392   36.816         0.003      3590.699         0.003      3608.254 
       119.770    0.000    0.000   38.307   38.753         0.003      3696.136         0.003      3714.919 
       120.000    0.000    0.000   38.467   38.915         0.003      3704.965         0.003      3723.850 
       121.746    0.000    0.000   39.681   40.167         0.003      3773.188         0.003      3792.889 
       130.000    0.000    0.000   42.158   42.867         0.003      4110.939         0.003      4135.569 
       132.377    0.000    0.000   42.259   43.015         0.003      4211.269         0.003      4237.639 
       132.387    0.000    0.000   42.259   43.016         0.003      4211.691         0.003      4238.070 
       133.177    0.000    0.000   42.290   43.062         0.003      4245.088         0.003      4272.070 
       133.187    0.000    0.000   42.290   43.063         0.003      4245.511         0.003      4272.501 
       140.000    0.000    0.000   44.748   44.751         0.003      4542.007         0.003      4571.637 
       141.200    0.000    0.000   44.733   44.735         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       141.200    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       150.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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       154.336    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       166.200    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       170.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       190.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       201.800    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       210.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       226.800    0.000    0.000    0.000    0.000         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       226.800    0.000    0.000   38.226   38.583         0.003      4595.695         0.003      4625.328 
       230.000    0.000    0.000   37.707   37.980         0.004      4717.188         0.004      4747.829 
       231.336    0.000    0.000   37.504   37.710         0.004      4767.429         0.004      4798.390 
       240.000    0.000    0.000   36.471   37.201         0.004      5087.891         0.004      5122.904 
       246.982    0.000    0.000   35.311   35.904         0.004      5338.481         0.004      5378.115 
       246.992    0.000    0.000   35.309   35.903         0.004      5338.834         0.004      5378.474 
       248.658    0.000    0.000   35.021   35.587         0.004      5397.420         0.004      5438.025 
       248.668    0.000    0.000   35.020   35.585         0.004      5397.770         0.004      5438.381 
       250.000    0.000    0.000   34.777   35.316         0.004      5444.254         0.004      5485.601 
       259.483    0.000    0.000   30.105   30.527         0.004      5751.892         0.004      5797.797 
       260.000    0.000    0.000   29.760   30.174         0.004      5767.368         0.004      5813.488 
       264.703    0.000    0.000   26.616   26.969         0.004      5899.936         0.004      5947.861 
       269.932    0.000    0.000   23.270   23.544         0.004      6030.363         0.004      6079.927 
       270.000    0.000    0.000   23.227   23.500         0.004      6031.944         0.004      6081.527 
       273.170    0.000    0.000   21.263   21.461         0.004      6102.461         0.004      6152.789 
       275.149    0.000    0.000   20.471   20.622         0.004      6143.756         0.004      6194.431 
       279.175    0.000    0.000   18.946   19.055         0.004      6223.102         0.004      6274.300 
       280.000    0.000    0.000   18.642   18.750         0.004      6238.607         0.004      6289.895 
       280.362    0.000    0.000   18.509   18.617         0.004      6245.331         0.004      6296.659 
       285.564    0.000    0.000   16.658   16.778         0.004      6336.800         0.004      6388.721 
       290.000    0.000    0.000   15.187   15.332         0.004      6407.433         0.004      6459.940 
       290.760    0.000    0.000   14.935   15.106         0.004      6418.879         0.004      6471.507 
       291.852    0.000    0.000   14.595   14.763         0.004      6435.002         0.004      6487.815 
       295.946    0.000    0.000   13.726   13.887         0.004      6492.975         0.004      6546.463 
       299.506    0.000    0.000   12.937   13.053         0.004      6540.434         0.004      6594.416 
       299.516    0.000    0.000   12.935   13.051         0.004      6540.564         0.004      6594.547 
       300.000    0.000    0.000   12.828   12.967         0.004      6546.798         0.004      6600.843 
       300.905    0.000    0.000   12.627   12.727         0.004      6558.316         0.004      6612.470 
       301.119    0.000    0.000   12.580   12.713         0.004      6561.014         0.004      6615.192 
       301.129    0.000    0.000   25.816   27.103         0.004      6561.206         0.004      6615.391 
       302.191    0.000    0.000   25.283   26.000         0.004      6588.339         0.004      6643.589 
       302.201    0.000    0.000   25.278   25.990         0.004      6588.592         0.004      6643.849 
       303.458    0.000    0.000   24.624   24.902         0.004      6619.955         0.004      6675.835 
       303.554    0.000    0.000   24.573   25.070         0.004      6622.317         0.004      6678.233 
       303.564    0.000    0.000   41.154   41.649         0.004      6622.646         0.004      6678.567 
       304.012    0.000    0.000   40.697   41.139         0.004      6640.980         0.004      6697.111 
       304.801    0.000    0.000   39.682   40.226         0.004      6672.690         0.004      6729.210 
       305.357    0.000    0.000   38.827   39.441         0.004      6694.515         0.004      6751.357 
       307.069    0.000    0.000   36.792   37.735         0.004      6759.245         0.004      6817.420 
       308.752    0.000    0.001   35.174   36.434         0.004      6819.805         0.005      6879.833 
       309.256    0.000    0.056   35.044   36.164         0.004      6837.500         0.020      6898.128 
       310.000    0.000    0.053   34.870   35.797         0.004      6863.508         0.060      6924.897 
       312.597    0.000    0.000   34.076   34.482         0.004      6953.034         0.129      7016.155 
       312.723    0.000    0.000   34.019   34.419         0.004      6957.324         0.129      7020.496 
       313.178    0.000    0.000   33.814   34.199         0.004      6972.756         0.129      7036.107 
       316.710    0.000    0.000   32.275   32.686         0.005      7089.470         0.129      7154.225 
       317.116    0.000    0.000   32.101   32.532         0.005      7102.538         0.129      7167.465 
       320.000    0.000    0.000   30.898   31.564         0.005      7193.384         0.129      7259.891 
       320.710    0.000    0.000   30.680   31.277         0.005      7215.244         0.129      7282.200 
       321.068    0.000    0.000   30.576   31.141         0.005      7226.209         0.129      7293.372 
       322.527    0.000    0.000   30.190   30.640         0.005      7270.537         0.130      7338.442 
       324.717    0.000    0.000   29.641   29.975         0.005      7336.052         0.130      7404.816 
       325.029    0.000    0.000   29.567   29.891         0.005      7345.288         0.130      7414.155 
       328.624    0.000    0.000   28.804   29.102         0.005      7450.211         0.130      7520.196 
       328.731    0.000    0.000   28.782   29.083         0.005      7453.291         0.130      7523.309 
       328.998    0.000    0.000   28.733   29.039         0.005      7460.970         0.130      7531.068 
       330.000    0.000    0.000   28.557   28.895         0.005      7489.671         0.130      7560.094 
       332.747    0.000    0.000   27.843   28.085         0.005      7567.136         0.130      7638.355 
       332.972    0.000    0.000   27.787   28.023         0.005      7573.394         0.130      7644.668 
       336.764    0.000    0.000   26.895   27.090         0.005      7677.070         0.130      7749.161 
       336.949    0.000    0.000   26.853   27.049         0.005      7682.042         0.130      7754.169 
       340.000    0.000    0.000   26.208   26.449         0.006      7762.986         0.130      7835.780 
       340.783    0.000    0.000   26.180   26.392         0.006      7783.496         0.130      7856.467 
       340.929    0.000    0.000   26.176   26.383         0.006      7787.318         0.130      7860.320 
       344.801    0.000    0.000   26.099   26.201         0.006      7888.522         0.130      7962.121 
       344.909    0.000    0.000   26.097   26.197         0.006      7891.340         0.130      7964.951 
       348.820    0.000    0.000   26.062   26.125         0.006      7993.338         0.131      8067.266 
       348.890    0.000    0.000   26.061   26.124         0.006      7995.162         0.131      8069.094 
       350.000    0.000    0.000   26.058   26.125         0.006      8024.089         0.131      8098.093 
       351.213    0.000    0.000   26.197   26.257         0.006      8055.782         0.131      8129.863 
       351.700    0.000    0.000   26.190   26.243         0.006      8068.538         0.131      8142.646 
       352.831    0.000    0.000   26.185   26.223         0.006      8098.156         0.131      8172.316 
       352.879    0.000    0.000   26.185   26.223         0.006      8099.413         0.131      8173.575 
       354.486    0.000    0.000   26.206   26.232         0.006      8141.509         0.131      8215.723 
       356.831    0.000    0.000   26.248   26.278         0.006      8203.011         0.131      8277.291 
       356.853    0.000    0.000   26.249   26.279         0.006      8203.589         0.131      8277.869 
       356.854    0.000    0.000   26.249   26.279         0.006      8203.615         0.131      8277.895 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       65.426 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.551    3.551         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.004    0.000    0.000    4.103    4.103         0.000         0.015         0.000         0.015 
         0.005    0.000    0.000    4.185    4.185         0.000         0.019         0.000         0.019 
         1.004    0.000    0.000    4.195    4.195         0.000         4.206         0.000         4.206 
         1.378    0.000    0.000    4.213    4.213         0.000         5.778         0.000         5.778 
         1.639    0.000    0.000    4.227    4.227         0.000         6.879         0.000         6.879 
         2.000    0.000    0.000    4.252    4.252         0.000         8.410         0.000         8.410 
         2.386    0.000    0.000    4.283    4.283         0.000        10.057         0.000        10.057 
         2.724    0.000    0.000    4.331    4.331         0.000        11.513         0.000        11.513 
         4.000    0.000    0.000    4.540    4.540         0.000        17.172         0.000        17.172 
         4.331    0.000    0.000    4.602    4.602         0.000        18.685         0.000        18.685 
         5.597    0.000    0.000    4.957    4.957         0.000        24.736         0.000        24.736 
         6.000    0.000    0.000    5.081    5.081         0.000        26.759         0.000        26.759 
         6.196    0.000    0.000    5.143    5.143         0.000        27.761         0.000        27.761 
         8.000    0.000    0.000    5.870    5.870         0.000        37.694         0.000        37.694 
         8.017    0.000    0.000    5.878    5.878         0.000        37.794         0.000        37.794 
         9.529    0.000    0.000    6.750    6.750         0.000        47.341         0.000        47.341 
        10.000    0.000    0.000    7.075    7.075         0.000        50.597         0.000        50.597 
        11.159    0.000    0.000    7.918    7.973         0.000        59.285         0.000        59.317 
        12.000    0.000    0.000    8.654    8.884         0.000        66.254         0.000        66.405 
        12.408    0.000    0.000    9.023    9.267         0.000        69.860         0.000        70.108 
        14.000    0.000    0.000    9.398    9.615         0.000        84.522         0.000        85.138 
        15.000    0.000    0.000    9.306    9.508         0.000        93.874         0.000        94.700 
        16.000    0.000    0.000    9.229    9.410         0.000       103.142         0.000       104.159 
        17.921    0.452    0.453    8.627    8.815         0.434       120.293         0.435       121.664 
        18.000    0.518    0.519    8.555    8.743         0.473       120.971         0.474       122.358 
        19.669    1.926    1.929    6.687    6.851         2.512       133.690         2.516       135.371 
        19.679    1.933    1.937    6.673    6.837         2.531       133.757         2.536       135.439 
        20.000    2.226    2.230    6.146    6.289         3.198       135.815         3.204       137.546 
        22.000    5.906    5.913    1.587    1.588        11.331       143.548        11.347       145.423 
        24.000    6.670    6.677    0.556    0.556        23.907       145.691        23.936       147.568 
        26.000    6.921    6.928    0.000    0.000        37.498       146.247        37.540       148.124 
        28.000    6.618    6.647    0.000    0.000        51.037       146.247        51.115       148.124 
        30.000    7.633    7.702    0.000    0.000        65.287       146.247        65.465       148.124 
        30.245    7.640    7.713    0.000    0.000        67.158       146.247        67.353       148.124 
        30.777    7.653    7.737    0.000    0.000        71.226       146.247        71.463       148.124 
        32.000    7.688    7.755    0.000    0.000        80.607       146.247        80.936       148.124 
        34.000    7.773    7.817    0.000    0.000        96.068       146.247        96.508       148.124 
        36.000    7.803    7.829    0.000    0.000       111.644       146.247       112.154       148.124 

        37.724    7.747    7.758    0.000    0.000       125.048       146.247       125.589       148.124 
        38.005    7.736    7.744    0.000    0.000       127.223       146.247       127.767       148.124 
        38.015    7.736    7.744    0.000    0.000       127.300       146.247       127.845       148.124 
        40.000    7.656    7.663    0.000    0.000       142.577       146.247       143.137       148.124 
        44.527    5.695    5.733    0.000    0.000       172.797       146.247       173.460       148.124 
        50.000    6.764    6.781    0.000    0.000       206.890       146.248       207.706       148.125 
        50.898    6.679    6.700    0.000    0.000       212.927       146.248       213.759       148.125 
        58.277    6.098    6.162    0.000    0.000       260.070       146.248       261.212       148.125 
        59.907    5.962    6.035    0.000    0.000       269.899       146.248       271.152       148.125 
        60.000    5.955    6.029    0.000    0.000       270.453       146.248       271.713       148.125 
        63.027    5.749    5.842    0.000    0.000       288.168       146.248       289.681       148.125 
        65.420    5.880    5.962    0.000    0.000       302.083       146.248       303.806       148.125 
        65.424    5.880    5.963    0.000    0.000       302.106       146.248       303.830       148.125 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       59.166 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.507    6.527    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.007    6.016    6.036    0.000    0.000         0.044         0.000         0.044         0.000 
         2.585    5.995    6.112    0.000    0.000        15.526         0.000        15.703         0.000 
         2.937    5.972    6.110    0.000    0.000        17.632         0.000        17.854         0.000 
         3.298    5.950    6.109    0.000    0.000        19.784         0.000        20.059         0.000 
         5.000    5.954    6.166    0.000    0.000        29.914         0.000        30.505         0.000 
         5.621    3.967    3.970    0.000    0.000        32.995         0.000        33.652         0.000 
        10.000    4.245    4.253    0.000    0.000        50.977         0.000        51.656         0.000 
        14.332    4.829    4.846    0.000    0.000        70.633         0.000        71.366         0.000 
        15.000    4.889    4.907    0.000    0.000        73.879         0.000        74.623         0.000 
        15.298    4.918    4.936    0.000    0.000        75.340         0.000        76.090         0.000 
        20.000    5.297    5.450    0.000    0.000        99.356         0.000       100.507         0.000 
        25.000    4.552    4.561    1.233    1.235       123.979         3.084       125.536         3.089 
        25.000    5.624    5.634    1.233    1.235       123.979         3.084       125.536         3.089 
        26.696    2.610    2.615    4.511    4.569       130.961         7.955       132.531         8.011 
        26.706    2.606    2.610    4.518    4.577       130.988         8.000       132.557         8.057 
        27.298    3.869    3.874    3.380    3.518       132.904        10.338       134.476        10.453 
        27.825    2.505    2.543    4.855    5.005       134.583        12.508       136.167        12.699 
        30.000    0.000    0.000    7.589    7.713       137.307        26.041       138.933        26.531 
        32.319    0.000    0.000    8.006    8.085       137.307        44.123       138.933        44.849 
        34.000    0.000    0.000    8.225    8.284       137.307        57.765       138.933        58.606 
        36.000    0.000    0.000    8.458    8.507       137.307        74.448       138.933        75.397 
        38.000    0.000    0.000    8.747    8.784       137.307        91.654       138.933        92.689 
        39.969    0.000    0.000    9.032    9.059       137.307       109.157       138.933       110.255 
        40.000    0.000    0.000    9.036    9.063       137.307       109.437       138.933       110.536 
        42.000    0.000    0.000    9.300    9.324       137.307       127.773       138.933       128.923 
        42.779    0.000    0.000    9.402    9.433       137.307       135.057       138.933       136.229 
        42.789    0.000    0.000    9.403    9.434       137.307       135.151       138.933       136.324 
        44.000    0.000    0.000    9.556    9.556       137.307       146.631       138.933       147.822 
        46.000    0.000    0.000    9.772    9.773       137.307       165.959       138.933       167.152 
        47.818    0.000    0.000    9.463    9.463       137.307       183.444       138.933       184.637 
        48.000    0.000    0.000    9.210    9.210       137.307       185.143       138.933       186.336 
        48.032    0.000    0.000    9.166    9.166       137.307       185.437       138.933       186.630 
        49.175    0.000    0.000    7.831    7.831       137.307       195.151       138.933       196.344 
        50.000    0.000    0.000    7.098    7.098       137.307       201.309       138.933       202.503 
        50.543    0.000    0.000    6.652    6.652       137.307       205.043       138.933       206.236 
        52.000    0.000    0.000    5.728    5.728       137.307       214.061       138.933       215.255 
        52.107    0.000    0.000    5.666    5.666       137.307       214.671       138.933       215.864 
        52.113    0.000    0.000    5.663    5.663       137.307       214.705       138.933       215.898 
        53.483    0.000    0.000    5.026    5.026       137.307       222.027       138.933       223.221 
        54.000    0.000    0.000    4.841    4.841       137.307       224.578       138.933       225.771 
        54.618    0.000    0.000    4.636    4.636       137.308       227.506       138.933       228.699 
        56.000    0.000    0.000    4.313    4.313       137.308       233.690       138.933       234.883 
        56.545    0.000    0.000    4.210    4.210       137.308       236.012       138.933       237.206 
        57.024    0.000    0.000    4.127    4.127       137.308       238.009       138.933       239.203 
        57.605    0.000    0.000    4.064    4.065       137.308       240.389       138.933       241.582 
        58.000    0.000    0.000    4.046    4.046       137.308       241.991       138.933       243.184 
        59.143    0.000    0.000    4.032    4.032       137.308       246.608       138.933       247.801 
        59.145    0.000    0.000    4.032    4.032       137.308       246.616       138.933       247.809 
        59.153    0.000    0.000   10.518   10.518       137.308       246.674       138.933       247.867 
        59.164    0.000    0.000   10.518   10.518       137.308       246.790       138.933       247.983 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       47.007 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.039    4.039         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.004    0.000    0.000    4.303    4.303         0.000         0.017         0.000         0.017 
         0.005    0.000    0.000    4.303    4.303         0.000         0.021         0.000         0.021 
         1.637    0.000    0.000    4.400    4.400         0.000         7.123         0.000         7.123 
         1.790    0.000    0.000    4.426    4.426         0.000         7.798         0.000         7.798 
         2.000    0.000    0.000    4.464    4.464         0.000         8.732         0.000         8.732 
         3.334    0.000    0.000    4.736    4.736         0.000        14.868         0.000        14.868 
         3.577    0.000    0.000    4.792    4.792         0.000        16.026         0.000        16.026 
         4.000    0.000    0.000    4.909    4.909         0.000        18.078         0.000        18.078 
         5.503    0.000    0.000    5.377    5.377         0.000        25.808         0.000        25.808 
         6.000    0.000    0.000    5.583    5.583         0.000        28.531         0.000        28.531 
         7.308    0.000    0.000    6.171    6.171         0.000        36.218         0.000        36.218 
         8.000    0.000    0.000    6.560    6.560         0.000        40.624         0.000        40.624 
         8.953    0.000    0.000    7.135    7.136         0.000        47.150         0.000        47.150 
        10.000    0.000    0.000    7.915    7.915         0.000        55.029         0.000        55.029 
        10.511    0.000    0.000    8.319    8.319         0.000        59.176         0.000        59.176 
        11.793    0.000    0.000    9.540    9.540         0.000        70.624         0.000        70.624 
        12.000    0.000    0.000    9.774    9.774         0.000        72.623         0.000        72.623 
        13.130    0.000    0.000   11.122   11.122         0.000        84.429         0.000        84.430 
        13.617    0.000    0.000   11.842   11.842         0.000        90.021         0.000        90.021 
        14.000    0.000    0.000   12.068   12.068         0.000        94.600         0.000        94.600 
        15.000    0.000    0.000   12.443   12.443         0.000       106.855         0.000       106.856 
        16.000    0.000    0.000   12.477   12.480         0.000       119.315         0.000       119.318 
        16.477    0.000    0.000   12.495   12.500         0.000       125.271         0.000       125.276 
        18.000    0.000    0.000   12.557   12.562         0.000       144.348         0.000       144.361 
        19.296    0.000    0.000   12.615   12.621         0.000       160.660         0.000       160.680 
        19.306    0.000    0.000   12.616   12.622         0.000       160.786         0.000       160.806 
        20.000    0.000    0.000   12.649   12.655         0.000       169.553         0.000       169.577 
        22.000    0.000    0.000   12.755   12.761         0.000       194.957         0.000       194.994 
        23.889    0.000    0.000   12.866   12.873         0.000       219.156         0.000       219.206 
        23.899    0.000    0.000   12.867   12.874         0.000       219.285         0.000       219.335 
        24.000    0.000    0.000   12.873   12.880         0.000       220.585         0.000       220.635 
        26.000    0.000    0.000   13.005   13.012         0.000       246.463         0.000       246.528 
        28.000    0.000    0.000   12.925   12.932         0.000       272.393         0.000       272.472 
        28.702    0.000    0.000   12.912   12.919         0.000       281.461         0.000       281.546 
        29.619    0.000    0.000   12.913   12.920         0.000       293.302         0.000       293.393 
        30.000    0.000    0.000   12.922   12.930         0.000       298.224         0.000       298.317 
        31.362    0.000    0.000   13.003   13.011         0.000       315.879         0.000       315.983 
        32.000    0.000    0.000   13.023   13.031         0.000       324.181         0.000       324.290 
        33.434    0.000    0.000   13.112   13.122         0.000       342.920         0.000       343.042 
        34.000    0.000    0.000   13.146   13.158         0.000       350.351         0.000       350.479 
        34.588    0.000    0.000   13.194   13.207         0.000       358.095         0.000       358.230 
        35.000    0.000    0.000   13.231   13.245         0.000       363.539         0.000       363.679 
        35.000    0.000    0.000   13.231   13.245         0.000       363.539         0.000       363.679 
        35.348    0.000    0.000   13.263   13.277         0.000       368.149         0.000       368.294 
        39.201    0.000    0.000   14.030   14.224         0.000       420.730         0.000       421.276 

        40.000    0.000    0.000   14.100   14.271         0.000       431.968         0.000       432.660 
        44.602    0.000    0.000   14.508   14.549         0.000       497.793         0.000       498.974 
        46.989    0.000    0.000   14.719   14.740         0.001       532.675         0.001       533.930 
        46.999    0.000    0.000   15.222   15.243         0.001       532.825         0.001       534.080 
        47.007    0.000    0.000   15.222   15.243         0.001       532.947         0.001       534.202 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       47.087 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   16.610   16.869         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.008    0.000    0.000   16.610   16.868         0.000         0.133         0.000         0.135 
         0.018    0.000    0.000   16.110   16.369         0.000         0.296         0.000         0.301 
         0.246    0.000    0.000   16.091   16.348         0.000         3.967         0.000         4.031 
         2.428    0.000    0.000   15.910   16.151         0.000        38.880         0.000        39.488 
         7.746    0.000    0.000   15.442   15.647         0.000       122.245         0.000       124.038 
         7.879    0.000    0.000   15.430   15.632         0.000       124.298         0.000       126.118 
        10.000    0.000    0.000   15.234   15.442         0.000       156.817         0.000       159.072 
        11.769    0.000    0.000   15.065   15.277         0.000       183.617         0.000       186.243 
        13.928    0.000    0.000   14.853   15.070         0.000       215.914         0.000       219.003 
        15.246    0.000    0.000   14.755   14.975         0.000       235.426         0.000       238.803 
        16.427    0.000    0.000   14.664   14.888         0.000       252.798         0.000       256.437 
        19.635    0.000    0.000   14.592   14.823         0.000       299.726         0.000       304.093 
        19.976    0.000    0.000   14.589   14.821         0.000       304.701         0.000       309.147 
        20.000    0.000    0.000   14.589   14.821         0.000       305.051         0.000       309.503 
        22.000    0.000    0.000   14.478   14.716         0.000       334.118         0.000       339.039 
        24.000    0.000    0.000   14.272   14.514         0.000       362.869         0.000       368.269 
        24.328    0.000    0.000   14.239   14.481         0.000       367.545         0.000       373.024 
        24.338    0.000    0.000   14.238   14.480         0.000       367.687         0.000       373.169 
        26.000    0.000    0.000   14.067   14.312         0.000       391.208         0.000       397.095 
        27.313    0.000    0.000   13.932   14.179         0.000       409.590         0.000       415.799 
        27.323    0.000    0.000   13.931   14.178         0.000       409.729         0.000       415.941 
        28.000    0.000    0.000   13.864   14.112         0.000       419.138         0.000       425.517 
        28.378    0.000    0.000   13.828   14.075         0.000       424.372         0.000       430.844 
        30.000    0.000    0.000   13.677   13.925         0.000       446.678         0.000       453.552 
        32.000    0.000    0.000   13.465   13.716         0.000       473.821         0.000       481.194 
        34.000    0.000    0.000   12.872   12.896         0.000       500.159         0.000       507.806 
        34.155    0.000    0.000   12.751   12.754         0.000       502.144         0.000       509.793 
        35.000    0.000    0.000   11.520   11.520         0.000       512.399         0.000       520.049 
        35.000    0.000    0.000   11.520   11.520         0.000       512.399         0.000       520.049 
        35.115    0.000    0.000   11.360   11.360         0.000       513.714         0.000       521.365 
        36.000    0.000    0.000   10.259   10.260         0.000       523.281         0.000       530.932 
        36.294    0.000    0.000    9.915    9.915         0.000       526.247         0.000       533.897 
        36.683    0.000    0.000    9.535    9.535         0.000       530.030         0.000       537.680 
        37.705    0.000    0.000    8.600    8.600         0.001       539.297         0.001       546.947 
        38.000    0.000    0.000    8.369    8.369         0.001       541.799         0.001       549.450 
        39.265    0.000    0.000    7.450    7.450         0.001       551.805         0.001       559.456 
        40.000    0.000    0.000    7.015    7.015         0.001       557.121         0.001       564.771 
        40.976    0.000    0.000    6.484    6.484         0.001       563.708         0.001       571.359 
        42.000    0.000    0.000    6.059    6.059         0.001       570.130         0.001       577.781 
        42.777    0.000    0.000    5.769    5.769         0.001       574.725         0.001       582.376 
        44.000    0.000    0.000    5.448    5.448         0.001       581.584         0.001       589.235 
        44.794    0.000    0.000    5.271    5.271         0.001       585.839         0.001       593.490 
        44.988    0.000    0.000    5.240    5.240         0.001       586.859         0.001       594.510 
        45.890    0.000    0.000    5.112    5.112         0.001       591.528         0.001       599.179 
        46.000    0.000    0.000    5.103    5.103         0.001       592.089         0.001       599.741 
        47.064    0.000    0.000    5.034    5.034         0.001       597.482         0.001       605.133 
        47.068    0.000    0.000    0.878    0.878         0.001       597.494         0.001       605.145 
        47.074    0.000    0.000   12.522   12.523         0.001       597.534         0.001       605.185 
        47.086    0.000    0.000   12.522   12.522         0.001       597.684         0.001       605.335 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       58.631 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.377    4.377         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.377    4.377         0.000         0.022         0.000         0.022 
         2.000    0.000    0.000    4.517    4.517         0.000         8.893         0.000         8.893 
         2.416    0.000    0.000    4.560    4.560         0.000        10.781         0.000        10.781 
         3.913    0.000    0.000    4.847    4.847         0.000        17.823         0.000        17.823 
         4.000    0.000    0.000    4.870    4.870         0.000        18.245         0.000        18.245 
         4.364    0.000    0.000    4.968    4.968         0.000        20.036         0.000        20.036 
         6.000    0.000    0.000    5.527    5.529         0.000        28.620         0.000        28.622 
         6.251    0.000    0.000    5.622    5.623         0.000        30.020         0.000        30.022 
         8.000    0.000    0.000    6.431    6.434         0.000        40.560         0.000        40.566 
         8.053    0.000    0.000    6.458    6.461         0.000        40.902         0.000        40.908 
         9.773    0.000    0.000    7.347    7.349         0.000        52.773         0.000        52.784 
        10.000    0.000    0.000    7.481    7.483         0.000        54.456         0.000        54.467 
        11.258    0.000    0.000    8.275    8.280         0.000        64.367         0.000        64.382 
        12.000    0.000    0.000    8.825    8.834         0.000        70.711         0.000        70.731 
        12.819    0.000    0.000    9.474    9.486         0.000        78.205         0.000        78.233 
        14.000    0.000    0.000   10.591   10.604         0.000        90.054         0.000        90.096 
        14.162    0.000    0.000   10.754   10.767         0.000        91.783         0.000        91.827 
        15.000    0.000    0.000   11.722   11.736         0.000       101.200         0.000       101.256 
        15.051    0.000    0.000   11.781   11.794         0.000       101.800         0.000       101.856 
        15.793    0.000    0.000   12.169   12.185         0.000       110.685         0.000       110.753 
        16.000    0.000    0.000   12.260   12.277         0.000       113.214         0.000       113.284 
        18.000    0.000    0.000   12.208   12.298         0.000       137.683         0.000       137.859 
        20.000    0.000    0.000   12.135   12.228         0.000       162.026         0.000       162.386 
        21.598    0.000    0.000   12.208   12.304         0.000       181.475         0.000       181.987 
        21.608    0.000    0.000   12.209   12.305         0.000       181.597         0.000       182.110 
        22.000    0.000    0.000   12.253   12.350         0.000       186.392         0.000       186.942 
        23.770    0.000    0.000   12.163   12.246         0.000       208.000         0.000       208.710 
        24.000    0.000    0.000   12.119   12.197         0.000       210.792         0.000       211.521 
        26.000    0.000    0.000   12.050   12.118         0.000       234.961         0.000       235.836 
        28.000    0.000    0.000   12.106   12.171         0.000       259.117         0.000       260.124 
        30.000    0.000    0.000   12.169   12.231         0.001       283.392         0.001       284.527 
        32.000    0.000    0.000   12.242   12.302         0.001       307.803         0.001       309.060 
        33.714    0.000    0.000   12.331   12.388         0.001       328.863         0.001       330.219 
        33.724    0.000    0.000   12.332   12.389         0.001       328.986         0.001       330.343 
        34.000    0.000    0.000   12.349   12.406         0.001       332.392         0.001       333.765 
        36.000    0.000    0.000   12.480   12.532         0.001       357.221         0.001       358.702 
        36.791    0.000    0.000   12.533   12.583         0.001       367.114         0.001       368.635 
        38.000    0.000    0.000   12.616   12.662         0.001       382.316         0.001       383.896 
        40.000    0.000    0.000   12.663   12.709         0.001       407.595         0.001       409.267 
        41.798    0.000    0.000   12.651   12.696         0.001       430.353         0.001       432.105 
        42.000    0.000    0.000   12.657   12.701         0.001       432.909         0.001       434.670 
        43.626    0.000    0.000   12.718   12.761         0.001       453.538         0.001       455.372 
        44.000    0.000    0.000   12.735   12.778         0.001       458.298         0.001       460.148 
        46.000    0.000    0.000   12.823   12.865         0.001       483.856         0.001       485.791 
        46.106    0.000    0.000   12.828   12.870         0.001       485.215         0.001       487.155 
        48.000    0.000    0.000   12.897   12.937         0.001       509.577         0.001       511.594 
        48.157    0.000    0.000   12.903   12.943         0.001       511.603         0.001       513.626 
        50.000    0.000    0.000   13.015   13.055         0.001       535.487         0.001       537.582 
        50.136    0.000    0.000   13.024   13.063         0.001       537.257         0.001       539.358 
        50.793    0.000    0.000   13.065   13.103         0.001       545.828         0.001       547.954 
        52.875    0.000    0.000   13.188   13.223         0.001       573.157         0.001       575.359 
        56.418    0.000    0.000   13.382   13.413         0.001       620.224         0.001       622.546 
        58.619    0.000    0.000   13.499   13.527         0.001       649.807         0.001       652.194 
        58.629    0.000    0.000   14.015   14.043         0.001       649.944         0.001       652.331 
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        58.631    0.000    0.000   14.015   14.043         0.001       649.973         0.001       652.360 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       54.657 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.101   13.103         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.002    0.000    0.000   13.101   13.103         0.000         0.026         0.000         0.026 
         0.012    0.000    0.000   12.613   12.615         0.000         0.155         0.000         0.155 
         2.192    0.000    0.000   12.503   12.503         0.000        27.531         0.000        27.533 
         5.702    0.000    0.000   12.294   12.294         0.000        71.048         0.000        71.052 
         6.384    0.000    0.000   12.240   12.240         0.000        79.414         0.000        79.418 
         8.296    0.000    0.000   12.107   12.108         0.000       102.690         0.000       102.695 
        10.000    0.000    0.000   12.028   12.028         0.000       123.253         0.000       123.259 
        10.162    0.000    0.000   12.020   12.021         0.000       125.201         0.000       125.207 
        12.119    0.000    0.000   11.899   11.899         0.000       148.606         0.000       148.612 
        12.757    0.000    0.000   11.881   11.882         0.000       156.191         0.000       156.198 
        15.000    0.000    0.000   11.861   11.862         0.000       182.819         0.000       182.826 
        16.293    0.000    0.000   11.877   11.877         0.000       198.166         0.000       198.173 
        20.000    0.000    0.000   11.796   11.796         0.000       242.044         0.000       242.051 
        21.278    0.000    0.000   11.716   11.716         0.000       257.068         0.000       257.076 
        24.369    0.000    0.000   11.539   11.539         0.000       293.008         0.000       293.015 
        24.379    0.000    0.000   11.538   11.538         0.000       293.123         0.000       293.131 
        25.000    0.000    0.000   11.505   11.505         0.000       300.278         0.000       300.286 
        29.931    0.000    0.000   11.280   11.280         0.000       356.455         0.000       356.463 
        30.000    0.000    0.000   11.277   11.277         0.000       357.234         0.000       357.241 
        31.296    0.132    0.132   12.324   12.324         0.086       372.527         0.086       372.535 
        32.000    0.244    0.244   12.266   12.266         0.218       381.183         0.218       381.190 
        34.000    0.554    0.554   12.107   12.107         1.017       405.556         1.017       405.564 
        35.000    0.702    0.702   12.032   12.032         1.645       417.626         1.645       417.634 
        35.000    0.000    0.000   11.003   11.003         1.645       417.626         1.645       417.634 
        36.000    0.000    0.000   10.954   10.954         1.645       428.605         1.645       428.612 
        36.494    0.000    0.000   10.931   10.931         1.645       434.010         1.645       434.018 
        36.504    0.000    0.000   10.931   10.931         1.645       434.120         1.645       434.128 
        38.000    0.000    0.000   10.865   10.865         1.645       450.423         1.645       450.431 
        40.000    0.000    0.000   10.786   10.786         1.645       472.075         1.645       472.083 
        41.510    0.000    0.000   10.204   10.204         1.645       487.922         1.645       487.930 
        42.000    0.000    0.000    9.512    9.512         1.645       492.753         1.645       492.761 
        42.835    0.000    0.000    8.426    8.426         1.645       500.242         1.645       500.250 
        44.000    0.000    0.000    7.217    7.217         1.645       509.355         1.645       509.363 
        44.104    0.000    0.000    7.117    7.117         1.645       510.100         1.645       510.108 
        44.692    0.000    0.000    6.616    6.616         1.645       514.138         1.645       514.146 
        45.563    0.000    0.000    5.932    5.932         1.645       519.602         1.645       519.610 
        46.000    0.000    0.000    5.634    5.634         1.645       522.129         1.645       522.137 
        47.105    0.000    0.000    4.947    4.947         1.645       527.975         1.645       527.984 
        47.126    0.000    0.000    4.934    4.934         1.645       528.079         1.645       528.087 
        48.000    0.000    0.000    4.491    4.491         1.645       532.198         1.645       532.206 
        48.796    0.000    0.000    4.125    4.125         1.645       535.627         1.645       535.635 
        50.000    0.000    0.000    3.706    3.706         1.645       540.342         1.645       540.350 
        50.737    0.000    0.000    3.483    3.483         1.645       542.991         1.645       542.999 
        51.143    0.000    0.000    3.386    3.386         1.645       544.386         1.645       544.394 
        51.392    0.000    0.000    3.330    3.330         1.645       545.222         1.645       545.230 
        51.888    0.000    0.000    3.235    3.235         1.645       546.850         1.645       546.858 
        52.000    0.000    0.000    3.219    3.219         1.645       547.211         1.645       547.220 
        53.106    0.000    0.000    3.080    3.080         1.645       550.695         1.645       550.703 
        53.126    0.000    0.000    3.078    3.078         1.645       550.756         1.645       550.764 
        54.000    0.000    0.000    3.014    3.014         1.645       553.418         1.645       553.426 
        54.645    0.000    0.000    2.986    2.986         1.645       555.353         1.645       555.361 
        54.652    0.000    0.000    1.584    1.584         1.645       555.369         1.645       555.377 
        54.657    0.000    0.000    0.685    0.685         1.645       555.375         1.645       555.383 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       67.758 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.274    3.274         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    3.274    3.274         0.000         0.016         0.000         0.016 
         1.125    0.000    0.000    3.309    3.309         0.000         3.703         0.000         3.703 
         1.534    0.000    0.000    3.349    3.349         0.000         5.064         0.000         5.064 
         2.000    0.000    0.000    3.398    3.398         0.000         6.636         0.000         6.636 
         2.683    0.000    0.000    3.476    3.476         0.000         8.984         0.000         8.984 
         3.544    0.000    0.000    3.601    3.601         0.000        12.030         0.000        12.030 
         4.000    0.000    0.000    3.672    3.672         0.000        13.688         0.000        13.688 
         4.397    0.000    0.000    3.735    3.736         0.000        15.158         0.000        15.158 
         6.000    0.000    0.000    4.098    4.098         0.000        21.437         0.000        21.437 
         6.348    0.000    0.000    4.183    4.183         0.000        22.877         0.000        22.878 
         7.366    0.000    0.000    4.469    4.469         0.000        27.281         0.000        27.282 
         7.667    0.000    0.000    4.557    4.557         0.000        28.640         0.000        28.640 
         8.000    0.000    0.000    4.681    4.681         0.000        30.178         0.000        30.178 
        10.000    0.000    0.000    5.471    5.471         0.000        40.329         0.000        40.330 
        10.700    0.000    0.000    5.770    5.770         0.000        44.264         0.000        44.264 
        12.000    0.000    0.000    6.455    6.455         0.000        52.210         0.000        52.210 
        12.433    0.000    0.000    6.694    6.694         0.000        55.056         0.000        55.057 
        14.000    0.000    0.000    7.664    7.664         0.000        66.305         0.000        66.306 
        14.012    0.000    0.000    7.671    7.671         0.000        66.397         0.000        66.398 
        15.141    0.000    0.000    8.449    8.449         0.000        75.497         0.000        75.498 
        16.000    0.000    0.000    8.634    8.634         0.000        82.835         0.000        82.835 
        18.000    0.000    0.000    8.785    8.785         0.001       100.254         0.001       100.255 
        19.493    0.000    0.000    8.689    8.691         0.001       113.299         0.001       113.301 
        20.000    0.000    0.000    8.656    8.658         0.001       117.696         0.001       117.698 
        22.000    0.000    0.000    8.524    8.527         0.001       134.876         0.001       134.883 
        24.000    0.000    0.000    8.388    8.392         0.001       151.789         0.001       151.802 
        24.023    0.000    0.000    8.387    8.391         0.001       151.981         0.001       151.995 
        24.033    0.000    0.000    8.386    8.390         0.001       152.065         0.001       152.079 
        26.000    0.000    0.000    8.249    8.254         0.001       168.426         0.001       168.448 
        28.000    0.000    0.000    8.106    8.112         0.001       184.781         0.001       184.813 
        30.000    0.000    0.000    7.960    8.116         0.001       200.847         0.001       201.041 
        31.620    0.000    0.000    7.821    7.955         0.001       213.630         0.001       214.058 
        32.000    0.000    0.000    7.788    7.917         0.001       216.596         0.001       217.073 
        32.895    0.000    0.000    7.711    7.827         0.001       223.532         0.001       224.119 
        34.000    0.000    0.000    7.617    7.718         0.001       232.000         0.001       232.708 
        35.000    0.000    0.000    7.532    7.620         0.001       239.575         0.001       240.377 
        35.000    0.914    0.914    7.511    7.599         0.001       239.575         0.001       240.377 
        36.000    0.944    0.944    7.435    7.510         0.930       247.048         0.930       247.932 
        37.630    0.992    0.992    7.312    7.366         2.508       259.066         2.508       260.055 
        37.640    0.992    0.992    7.311    7.365         2.518       259.140         2.518       260.129 
        38.000    1.071    1.071    7.215    7.264         2.889       261.754         2.889       262.762 
        40.000    1.841    1.841    6.375    6.397         5.801       275.344         5.801       276.424 
        42.000    2.542    2.542    5.501    5.502        10.184       287.220        10.184       288.323 
        44.000    0.960    0.960    6.690    6.694        13.686       299.412        13.686       300.520 
        46.000    5.282    5.284    2.373    2.374        19.929       308.475        19.930       309.588 
        47.398    7.728    7.730    0.000    0.000        29.023       310.134        29.027       311.248 
        47.895    7.729    7.730    0.000    0.000        32.864       310.134        32.869       311.248 
        48.000    7.730    7.732    0.000    0.000        33.675       310.134        33.681       311.248 
        50.000    7.784    7.785    0.000    0.000        49.190       310.134        49.197       311.248 
        52.000    7.797    7.798    0.000    0.000        64.771       310.134        64.780       311.248 
        52.336    7.798    7.798    0.000    0.000        67.391       310.134        67.400       311.248 
        54.000    7.798    7.798    0.000    0.000        80.366       310.134        80.377       311.248 
        54.045    7.798    7.799    0.000    0.000        80.717       310.134        80.728       311.248 
        55.056    7.805    7.806    0.000    0.000        88.604       310.134        88.616       311.248 

        60.000    7.874    7.874    0.000    0.000       127.363       310.135       127.378       311.248 
        60.199    7.875    7.876    0.000    0.000       128.930       310.135       128.945       311.248 
        62.262    7.895    7.895    0.000    0.000       145.196       310.135       145.213       311.249 
        62.895    7.900    7.900    0.000    0.000       150.195       310.135       150.213       311.249 
        65.105    7.918    7.919    0.000    0.000       167.674       310.135       167.693       311.249 
        67.446    7.937    7.938    0.000    0.000       186.232       310.135       186.253       311.249 
        67.753    7.940    7.941    0.000    0.000       188.669       310.135       188.691       311.249 
        67.757    7.941    7.942    0.000    0.000       188.701       310.135       188.722       311.249 
        67.758    7.941    7.942    0.000    0.000       188.709       310.135       188.730       311.249 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       68.583 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.633    3.934    3.258    3.397         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    3.632    3.933    3.258    3.397         0.018         0.016         0.020         0.017 
         1.082    3.646    3.943    3.287    3.432         3.937         3.541         4.261         3.695 
         1.241    3.646    3.943    3.291    3.437         4.517         4.064         4.888         4.241 
         3.423    3.646    3.935    3.361    3.519        12.473        11.321        13.482        11.829 
         6.266    3.603    3.878    3.478    3.654        22.778        21.043        24.588        22.026 
         8.328    3.534    3.797    3.586    3.777        30.137        28.327        32.502        29.687 
        10.000    3.456    3.708    3.689    3.893        35.981        34.409        38.776        36.099 
        14.535    3.106    3.325    4.052    4.297        50.860        51.962        54.725        54.669 
        16.241    2.965    3.170    3.734    3.995        56.039        58.603        60.265        61.741 
        16.330    2.966    3.169    3.737    3.999        56.303        58.936        60.547        62.097 
        20.000    3.078    3.182    3.875    4.177        67.393        72.904        72.202        77.101 
        21.539    3.105    3.170    3.955    4.267        72.151        78.929        77.090        83.598 
        30.000    0.000    0.000    7.449    7.500        85.287       127.173        90.501       133.379 
        30.414    0.000    0.000    7.240    7.271        85.287       130.214        90.501       136.437 
        31.241    0.000    0.000    7.285    7.313        85.287       136.220        90.501       142.467 
        31.797    0.000    0.000    7.314    7.341        85.287       140.278        90.501       146.541 
        31.807    0.000    0.000    7.315    7.341        85.287       140.351        90.501       146.614 
        32.000    0.000    0.000    7.349    7.375        85.287       141.766        90.501       148.035 
        34.000    0.000    0.000    7.658    7.678        85.287       156.773        90.501       163.088 
        35.000    0.000    0.000    7.820    7.837        85.287       164.512        90.501       170.846 
        35.000    0.000    0.000    7.820    7.837        85.287       164.512        90.501       170.846 
        36.000    0.000    0.000    7.970    7.983        85.287       172.407        90.501       178.756 
        36.594    0.000    0.000    8.024    8.034        85.287       177.157        90.501       183.513 
        38.000    0.000    0.000    8.118    8.123        85.287       188.504        90.501       194.871 
        40.000    0.000    0.000    8.333    8.337        85.287       204.955        90.502       211.331 
        42.000    0.000    0.000    8.592    8.596        85.287       221.880        90.502       228.264 
        43.583    0.000    0.000    8.798    8.802        85.287       235.644        90.502       242.035 
        44.000    0.000    0.000    8.853    8.857        85.287       239.324        90.502       245.717 
        44.084    0.000    0.000    8.864    8.868        85.287       240.068        90.502       246.461 
        44.094    0.000    0.000    8.865    8.869        85.287       240.157        90.502       246.550 
        46.000    0.000    0.000    9.117    9.121        85.288       257.294        90.502       263.694 
        47.556    0.000    0.000    9.324    9.327        85.288       271.641        90.502       278.047 
        48.000    0.000    0.000    9.383    9.387        85.288       275.794        90.502       282.201 
        50.000    0.000    0.000    9.538    9.541        85.288       294.715        90.502       301.128 
        51.570    0.000    0.000    9.330    9.332        85.288       309.526        90.502       315.943 
        52.000    0.000    0.000    9.029    9.032        85.288       313.473        90.502       319.892 
        52.972    0.000    0.000    8.285    8.286        85.288       321.888        90.502       328.308 
        54.000    0.000    0.000    7.617    7.617        85.288       330.062        90.502       336.483 
        54.622    0.000    0.000    7.252    7.252        85.288       334.686        90.502       341.107 
        56.000    0.000    0.000    6.574    6.574        85.288       344.212        90.502       350.633 
        56.379    0.000    0.000    6.402    6.402        85.288       346.671        90.502       353.093 
        58.000    0.000    0.000    5.782    5.783        85.288       356.546        90.502       362.968 
        58.181    0.000    0.000    5.717    5.717        85.288       357.587        90.502       364.009 
        58.517    0.000    0.000    5.628    5.628        85.288       359.493        90.502       365.915 
        60.000    0.000    0.000    5.279    5.279        85.288       367.580        90.502       374.003 
        60.098    0.000    0.000    5.260    5.260        85.288       368.097        90.502       374.519 
        62.000    0.000    0.000    4.935    4.935        85.288       377.792        90.502       384.214 
        62.069    0.000    0.000    4.924    4.924        85.288       378.132        90.502       384.554 
        63.173    0.000    0.000    4.807    4.807        85.288       383.503        90.502       389.925 
        63.994    0.000    0.000    4.726    4.726        85.288       387.416        90.502       393.838 
        64.000    0.000    0.000    4.725    4.725        85.288       387.444        90.502       393.867 
        65.849    0.000    0.000    4.604    4.604        85.288       396.069        90.502       402.491 
        65.966    0.000    0.000    4.595    4.595        85.288       396.607        90.502       403.030 
        66.000    0.000    0.000    4.594    4.594        85.288       396.763        90.502       403.186 
        67.758    0.000    0.000    4.515    4.515        85.288       404.770        90.502       411.193 
        68.000    0.000    0.000    4.518    4.518        85.288       405.863        90.502       412.286 
        68.540    0.000    0.000    4.526    4.526        85.288       408.305        90.502       414.728 
        68.550    0.000    0.000    4.526    4.526        85.288       408.350        90.502       414.773 
        68.569    0.000    0.000    4.526    4.526        85.288       408.436        90.502       414.859 
        68.582    0.000    0.000   10.025   10.025        85.288       408.531        90.502       414.954 
        68.583    0.000    0.000   10.025   10.025        85.288       408.541        90.502       414.964 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      269.999 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.150   10.154    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   13.970   14.043    0.000    0.000       120.601         0.000       120.983         0.000 
        12.289   13.964   14.014    0.000    0.000       152.572         0.001       153.095         0.001 
        20.000   12.954   13.037    1.010    1.019       256.355         3.895       257.389         3.928 
        28.166   10.085   10.141    4.171    4.276       350.423        25.049       352.023        25.545 
        30.000   10.260   10.332    4.096    4.271       369.079        32.630       370.796        33.383 
        35.000   14.132   14.139    0.000    0.000       430.059        42.870       431.975        44.060 
        40.000   14.032   14.033    0.000    0.000       500.470        42.870       502.405        44.061 
        44.047   13.931   13.931    0.000    0.000       557.052        42.871       558.991        44.061 
        45.000   12.953   12.953    0.960    0.960       569.862        43.328       571.801        44.518 
        50.000    6.687    6.687    7.135    7.136       618.962        63.567       620.902        64.759 
        55.000    4.200    4.200    9.989    9.990       646.179       106.379       648.120       107.572 
        60.000    2.843    2.843   11.494   11.494       663.786       160.087       665.727       161.281 
        61.621    2.499    2.499   11.891   11.891       668.115       179.041       670.057       180.235 
        65.000    1.864    1.864   12.637   12.637       675.486       220.483       677.428       221.677 
        70.000    1.190    1.190   13.480   13.480       683.121       285.777       685.063       286.971 
        75.000    0.724    0.724   14.118   14.118       687.906       354.772       689.848       355.967 
        80.000    0.761    0.761   14.293   14.293       691.618       425.799       693.560       426.995 
        83.743    1.400    1.400   13.845   13.846       695.661       478.460       697.604       479.658 
        83.745    1.400    1.400   13.845   13.846       695.664       478.488       697.607       479.686 
        85.000    1.496    1.496   13.780   13.781       697.481       495.823       699.424       497.022 
        90.000    1.911    1.912   13.488   13.490       705.998       563.992       707.943       565.198 
        95.000    2.387    2.388   13.128   13.130       716.745       630.532       718.691       631.746 
       100.000    2.831    2.831   12.551   12.552       729.790       694.728       731.738       695.951 
       105.000    1.601    1.602   13.627   13.628       740.871       760.171       742.820       761.403 
       110.000    0.000    0.000   15.277   15.283       744.874       832.431       746.824       833.681 
       115.000    0.000    0.000   15.718   15.735       744.875       909.918       746.824       911.226 
       120.000    0.000    0.000   16.171   16.182       744.875       989.641       746.825       991.019 
       121.621    0.000    0.000   16.427   16.433       744.875      1016.061       746.825      1017.453 
       125.000    0.000    0.000   16.454   16.621       744.875      1071.613       746.825      1073.300 
       130.000    0.000    0.000   16.923   17.380       744.875      1155.055       746.825      1158.303 
       135.000    0.000    0.000   17.002   17.276       744.875      1239.868       746.825      1244.943 
       140.000    0.000    0.000   17.085   17.234       744.876      1325.086       746.826      1331.219 
       145.000    0.000    0.000   17.168   17.459       744.876      1410.719       746.826      1417.953 
       150.000    0.000    0.000   17.032   17.052       744.877      1496.219       746.827      1504.230 
       155.000    0.000    0.000   17.250   17.262       744.877      1581.922       746.827      1590.015 
       158.134    0.000    0.000   17.047   17.050       744.877      1635.666       746.827      1643.782 
       160.000    0.000    0.000   17.242   17.244       744.877      1667.657       746.827      1675.778 
       165.000    0.000    0.000   17.526   17.527       744.877      1754.576       746.827      1762.706 

       170.000    0.000    0.000   17.628   17.629       744.877      1842.462       746.827      1850.597 
       175.000    0.000    0.000   17.669   17.670       744.877      1930.705       746.827      1938.844 
       180.000    0.000    0.000   17.711   17.712       744.877      2019.155       746.827      2027.298 
       181.621    0.000    0.000   17.725   17.725       744.877      2047.875       746.827      2056.020 
       185.000    0.000    0.000   17.850   17.851       744.878      2107.978       746.827      2116.126 
       190.000    0.000    0.000   18.165   18.166       744.878      2198.015       746.828      2206.167 
       195.000    0.000    0.000   18.480   18.481       744.878      2289.627       746.828      2297.783 
       200.000    0.000    0.000   18.750   18.751       744.878      2382.702       746.828      2390.862 
       205.000    0.000    0.000   18.940   18.941       744.878      2476.929       746.828      2485.091 
       210.000    0.000    0.000   19.082   19.082       744.878      2571.984       746.828      2580.148 
       213.711    0.000    0.000   19.122   19.122       744.878      2642.870       746.828      2651.037 
       214.000    0.000    0.000   19.133   19.134       744.878      2648.398       746.828      2656.565 
       216.000    0.000    0.000   19.211   19.212       744.878      2686.741       746.828      2694.910 
       218.000    0.000    0.000   19.288   19.290       744.879      2725.240       746.829      2733.412 
       220.000    0.000    0.000   19.366   19.368       744.879      2763.895       746.829      2772.069 
       222.000    0.000    0.000   19.444   19.446       744.879      2802.705       746.829      2810.883 
       224.000    0.000    0.000   19.521   19.523       744.879      2841.670       746.829      2849.852 
       226.000    0.000    0.000   19.602   19.605       744.879      2880.794       746.829      2888.980 
       228.000    0.000    0.000   19.691   19.694       744.879      2920.087       746.829      2928.279 
       230.000    0.000    0.000   19.775   19.778       744.879      2959.553       746.829      2967.750 
       232.000    0.000    0.000   19.844   19.847       744.879      2999.172       746.829      3007.375 
       234.000    0.000    0.000   19.913   19.916       744.879      3038.929       746.829      3047.139 
       236.000    0.000    0.000   19.981   19.985       744.880      3078.822       746.830      3087.040 
       238.000    0.000    0.000   20.069   20.073       744.880      3118.872       746.830      3127.098 
       240.000    0.000    0.000   20.183   20.188       744.880      3159.124       746.830      3167.360 
       242.000    0.000    0.000   20.274   20.280       744.880      3199.581       746.830      3207.828 
       244.000    0.000    0.000   20.363   20.370       744.880      3240.218       746.830      3248.478 
       246.000    0.000    0.000   20.449   20.458       744.880      3281.030       746.830      3289.306 
       248.000    0.000    0.000   20.531   20.542       744.880      3322.010       746.830      3330.305 
       250.000    0.000    0.000   20.595   20.608       744.880      3363.136       746.830      3371.455 
       252.000    0.000    0.000   20.636   20.649       744.880      3404.367       746.830      3412.712 
       254.000    0.000    0.000   20.674   20.694       744.880      3445.677       746.830      3454.055 
       256.000    0.000    0.000   20.715   20.750       744.880      3487.067       746.830      3495.500 
       256.064    0.000    0.000   20.715   20.750       744.880      3488.393       746.830      3496.828 
       258.000    0.000    0.000   20.668   20.758       744.880      3528.451       746.830      3537.008 
       260.000    0.000    0.000   20.700   20.969       744.880      3569.818       746.830      3578.736 
       262.000    0.000    0.000   20.783   21.285       744.881      3611.301       746.830      3620.990 
       264.000    0.000    0.000   20.878   21.560       744.881      3652.962       746.831      3663.835 
       266.000    0.000    0.000   21.114   22.895       744.881      3694.954       746.831      3708.290 
       268.000    0.000    0.000   20.840   21.862       744.881      3736.907       746.831      3753.048 
       269.999    0.000    0.000   20.897   21.916       744.881      3778.623       746.831      3796.804 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       64.844 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.784    4.784         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.784    4.784         0.000         0.024         0.000         0.024 
         2.000    0.000    0.000    4.969    4.969         0.000         9.753         0.000         9.753 
         2.916    0.000    0.000    5.097    5.098         0.000        14.364         0.000        14.364 
         3.214    0.000    0.000    5.142    5.142         0.000        15.890         0.000        15.890 
         3.404    0.000    0.000    5.189    5.189         0.000        16.871         0.000        16.871 
         4.000    0.000    0.000    5.347    5.347         0.000        20.011         0.000        20.011 
         5.747    0.000    0.000    5.881    5.882         0.000        29.819         0.000        29.819 
         6.000    0.000    0.000    5.966    5.966         0.000        31.318         0.000        31.318 
         7.923    0.000    0.000    6.673    6.673         0.000        43.470         0.000        43.470 
         8.000    0.000    0.000    6.711    6.711         0.000        43.985         0.000        43.985 
        10.000    0.000    0.000    7.855    7.883         0.000        58.551         0.000        58.579 
        10.318    0.000    0.000    8.053    8.104         0.000        61.080         0.000        61.121 
        10.578    0.000    0.000    8.237    8.305         0.000        63.198         0.000        63.254 
        12.000    0.000    0.000    9.320    9.452         0.000        75.681         0.000        75.880 
        12.375    0.000    0.000    9.626    9.761         0.000        79.234         0.000        79.482 
        13.468    0.000    0.000   10.689   10.833         0.000        90.336         0.000        90.737 
        14.000    0.000    0.000   10.922   11.063         0.000        96.084         0.000        96.561 
        16.000    0.000    0.000   11.252   11.377         0.000       118.258         0.000       119.001 
        17.752    0.000    0.000   11.294   11.406         0.000       138.008         0.000       138.960 
        18.000    0.000    0.000   11.300   11.411         0.000       140.810         0.000       141.789 
        19.290    0.000    0.000   11.333   11.435         0.000       155.408         0.000       156.525 
        20.000    0.000    0.000   11.354   11.451         0.000       163.462         0.000       164.649 
        23.549    0.000    0.000   11.430   11.508         0.000       203.892         0.000       205.389 
        23.559    0.000    0.000   11.430   11.508         0.000       204.006         0.000       205.504 
        25.000    0.000    0.000   11.439   11.519         0.000       220.483         0.000       222.095 
        30.000    0.000    0.000   11.423   11.525         0.000       277.638         0.000       279.705 
        31.484    0.000    0.000   11.402   11.586         0.000       294.574         0.000       296.854 
        40.000    0.000    0.000   11.512   11.893         0.000       392.142         0.000       396.829 
        42.824    0.000    0.000   11.766   12.164         0.000       425.010         0.000       430.797 
        42.834    0.000    0.000   11.767   12.165         0.000       425.128         0.000       430.919 
        47.684    0.000    0.000   11.931   12.414         0.000       482.597         0.000       490.521 
        50.000    0.000    0.000   11.987   12.581         0.000       510.295         0.000       519.465 
        56.293    0.000    0.000   11.662   12.562         0.000       584.707         0.000       598.577 
        56.448    0.000    0.000   11.663   12.570         0.000       586.515         0.000       600.524 
        59.724    0.000    0.000   11.648   12.659         0.001       624.697         0.001       641.849 
        60.000    0.000    0.000   11.647   12.658         0.001       627.912         0.001       645.343 
        60.547    0.000    0.000   11.646   12.657         0.001       634.283         0.001       652.266 
        60.855    0.000    0.000   11.650   12.662         0.001       637.870         0.001       656.166 
        61.012    0.000    0.000   11.651   12.663         0.001       639.699         0.001       658.154 
        61.492    0.000    0.000   11.647   12.660         0.001       645.291         0.001       664.231 
        62.000    0.000    0.000   11.640   12.654         0.001       651.206         0.001       670.661 
        62.128    0.000    0.000   11.639   12.653         0.001       652.696         0.001       672.280 
        63.332    0.000    0.000   11.615   12.631         0.001       666.695         0.001       687.501 
        63.884    0.000    0.000   11.606   12.622         0.001       673.104         0.001       694.471 
        64.000    0.000    0.000   11.604   12.620         0.001       674.450         0.001       695.935 
        64.835    0.000    0.000   11.583   12.600         0.001       684.130         0.001       706.464 
        64.843    0.000    0.000   12.094   13.113         0.001       684.225         0.001       706.567 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       56.447 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.818    9.820         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.009    0.000    0.000    9.321    9.323         0.000         0.086         0.000         0.086 
         1.210    0.000    0.000    9.299    9.302         0.000        11.268         0.000        11.270 
         1.377    0.000    0.000    9.296    9.299         0.000        12.821         0.000        12.823 
         2.000    0.000    0.000    9.280    9.284         0.000        18.607         0.000        18.612 
         2.473    0.000    0.000    9.271    9.274         0.000        22.994         0.000        23.001 
         3.053    0.000    0.000    9.262    9.266         0.000        28.369         0.000        28.377 
         3.489    0.000    0.000    9.256    9.260         0.000        32.406         0.000        32.416 
         3.926    0.000    0.000    9.252    9.257         0.000        36.450         0.000        36.462 
         3.941    0.000    0.000    9.252    9.257         0.000        36.589         0.000        36.601 
         4.000    0.000    0.000    9.251    9.256         0.000        37.134         0.000        37.147 
         4.709    0.000    0.000    9.239    9.244         0.000        43.689         0.000        43.705 
         6.000    0.000    0.000    9.223    9.229         0.000        55.607         0.000        55.630 
         7.945    0.000    0.000    9.274    9.281         0.000        73.596         0.000        73.631 
         8.000    0.000    0.000    9.275    9.282         0.000        74.106         0.000        74.142 
        10.000    0.000    0.000    9.332    9.338         0.000        92.713         0.000        92.761 
        12.000    0.000    0.000    9.469    9.474         0.000       111.514         0.000       111.573 
        14.000    0.000    0.000    9.696    9.700         0.000       130.678         0.000       130.746 
        16.000    0.000    0.000    9.866    9.869         0.000       150.239         0.000       150.315 
        16.960    0.000    0.000    9.881    9.883         0.000       159.717         0.000       159.796 
        18.000    0.000    0.000    9.894    9.897         0.000       170.000         0.000       170.081 
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        20.000    0.000    0.000    9.914    9.916         0.000       189.809         0.000       189.894 
        20.003    0.000    0.000    9.914    9.916         0.000       189.838         0.000       189.923 
        20.013    0.000    0.000    9.914    9.916         0.000       189.937         0.000       190.023 
        22.000    0.000    0.000    9.930    9.930         0.000       209.653         0.000       209.740 
        22.833    0.000    0.000    9.936    9.936         0.000       217.927         0.000       218.014 
        24.000    0.000    0.000    9.942    9.943         0.000       229.526         0.000       229.613 
        25.000    0.000    0.000    9.938    9.938         0.000       239.466         0.000       239.553 
        26.000    0.000    0.000    9.975    9.975         0.000       249.423         0.000       249.510 
        28.000    0.000    0.000   10.042   10.043         0.000       269.440         0.000       269.527 
        30.000    0.000    0.000   10.100   10.100         0.000       289.583         0.000       289.670 
        32.000    0.000    0.000   10.154   10.154         0.000       309.837         0.000       309.924 
        32.710    0.000    0.000   10.172   10.172         0.000       317.052         0.000       317.139 
        34.000    0.000    0.000   10.205   10.205         0.000       330.195         0.000       330.282 
        34.944    0.000    0.000   10.229   10.229         0.000       339.839         0.000       339.927 
        35.449    0.000    0.000   10.242   10.242         0.001       345.008         0.001       345.096 
        35.459    0.000    0.000   10.242   10.242         0.001       345.111         0.001       345.198 
        36.000    0.000    0.000   10.257   10.257         0.001       350.656         0.001       350.743 
        38.000    0.000    0.000   10.315   10.315         0.001       371.227         0.001       371.315 
        40.000    0.000    0.000   10.379   10.379         0.001       391.921         0.001       392.009 
        42.000    0.000    0.000   10.450   10.450         0.001       412.750         0.001       412.838 
        43.108    0.000    0.000   10.304   10.304         0.001       424.248         0.001       424.336 
        43.831    0.000    0.000   10.022   10.023         0.001       431.596         0.001       431.684 
        44.000    0.000    0.000    9.843    9.843         0.001       433.274         0.001       433.362 
        44.301    0.000    0.000    9.529    9.529         0.001       436.190         0.001       436.278 
        45.704    0.000    0.000    8.294    8.294         0.001       448.693         0.001       448.781 
        46.000    0.000    0.000    8.076    8.076         0.001       451.116         0.001       451.204 
        47.276    0.000    0.000    7.202    7.202         0.001       460.863         0.001       460.952 
        48.000    0.000    0.000    6.808    6.808         0.001       465.935         0.001       466.023 
        48.937    0.000    0.000    6.352    6.352         0.001       472.100         0.001       472.189 
        50.000    0.000    0.000    5.927    5.927         0.001       478.626         0.001       478.715 
        50.752    0.000    0.000    5.659    5.660         0.001       482.983         0.001       483.072 
        51.271    0.000    0.000    5.502    5.502         0.001       485.879         0.001       485.968 
        52.000    0.000    0.000    5.299    5.299         0.001       489.816         0.001       489.905 
        52.663    0.000    0.000    5.132    5.133         0.001       493.274         0.001       493.363 
        54.000    0.000    0.000    4.933    4.933         0.001       500.003         0.001       500.092 
        54.474    0.000    0.000    4.877    4.877         0.001       502.328         0.001       502.417 
        55.073    0.000    0.000    4.815    4.815         0.001       505.230         0.001       505.320 
        56.000    0.000    0.000    4.789    4.789         0.001       509.682         0.001       509.772 
        56.432    0.000    0.000    4.786    4.786         0.001       511.750         0.001       511.840 
        56.442    0.000    0.000    4.787    4.787         0.001       511.798         0.001       511.888 
        56.447    0.000    0.000    4.787    4.787         0.001       511.822         0.001       511.912 



 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 27

 
 

ENLACE 3. RAFELCOFER – LA FONT DE EN CARROS 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      408.407 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   24.602   24.640         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   25.525   25.556         0.000        50.127         0.000        50.195 
         4.000    0.000    0.000   26.542   26.566         0.000       102.193         0.000       102.317 
         6.000    0.000    0.000   27.656   27.674         0.000       156.391         0.000       156.557 
         8.000    0.000    0.000   28.878   28.888         0.000       212.926         0.000       213.118 
         9.965    0.000    0.000   30.190   30.193         0.001       270.959         0.001       271.166 
        10.000    0.000    0.000   30.242   30.245         0.001       272.017         0.001       272.223 
        12.000    0.000    0.000   33.442   33.443         0.001       335.701         0.001       335.912 
        14.000    0.000    0.000   37.029   37.031         0.001       406.172         0.001       406.386 
        15.000    0.000    0.000   38.986   38.989         0.001       444.180         0.001       444.397 
        15.228    0.000    0.000   39.450   39.453         0.001       453.121         0.001       453.339 
        15.238    0.000    0.000   39.699   39.701         0.001       453.517         0.001       453.735 
        16.000    0.000    0.000   39.677   39.680         0.001       483.760         0.001       483.979 
        18.000    0.000    0.000   39.621   39.623         0.001       563.058         0.001       563.282 
        19.407    0.000    0.000   39.584   39.585         0.001       618.778         0.001       619.004 
        19.407    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        22.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        24.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        26.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        28.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        30.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        32.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        34.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        36.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        38.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        42.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        44.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        46.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        48.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        50.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        52.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        54.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        55.846    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001       618.778         0.001       619.004 
        55.846    0.000    0.000   38.109   38.112         0.001       618.778         0.001       619.004 
        56.000    0.000    0.000   38.074   38.078         0.001       624.644         0.001       624.871 
        56.059    0.000    0.000   38.060   38.065         0.001       626.890         0.001       627.117 
        56.069    0.000    0.000   30.904   30.908         0.001       627.235         0.001       627.462 
        58.000    0.000    0.000   29.564   29.575         0.001       685.617         0.001       685.859 
        60.000    0.000    0.000   28.631   28.644         0.001       743.812         0.001       744.078 
        62.000    0.000    0.000   27.787   27.800         0.001       800.230         0.001       800.522 
        64.000    0.000    0.000   27.027   27.130         0.001       855.044         0.001       855.453 
        65.000    0.000    0.000   26.677   26.677         0.001       881.896         0.001       882.356 
        66.000    0.000    0.000   26.346   26.346         0.001       908.407         0.001       908.868 
        68.000    0.000    0.000   25.736   25.737         0.001       960.490         0.001       960.951 
        69.950    0.000    0.000   25.207   25.208         0.001      1010.160         0.001      1010.622 
        70.000    0.000    0.000   25.181   25.182         0.001      1011.419         0.001      1011.882 
        72.000    0.000    0.000   24.187   24.187         0.001      1060.788         0.001      1061.251 
        74.000    0.000    0.000   23.282   23.282         0.001      1108.256         0.001      1108.720 
        76.000    0.000    0.000   22.459   22.460         0.001      1153.997         0.001      1154.461 
        76.727    0.000    0.000   22.181   22.181         0.001      1170.224         0.001      1170.688 
        77.987    0.000    0.000   22.207   22.207         0.001      1198.188         0.001      1198.652 
        78.000    0.000    0.000   22.206   22.206         0.001      1198.477         0.001      1198.941 
        80.000    0.000    0.000   22.150   22.150         0.001      1242.833         0.001      1243.297 
        82.000    0.000    0.000   22.156   22.156         0.001      1287.138         0.001      1287.603 
        82.051    0.000    0.000   22.157   22.158         0.001      1288.268         0.001      1288.733 
        84.000    0.000    0.000   22.088   22.088         0.001      1331.385         0.001      1331.851 
        85.877    0.000    0.000   22.076   22.076         0.001      1372.832         0.001      1373.298 
        86.000    0.000    0.000   22.071   22.071         0.001      1375.548         0.001      1376.013 
        88.000    0.000    0.000   22.013   22.013         0.001      1419.631         0.001      1420.098 
        90.000    0.000    0.000   22.017   22.017         0.002      1463.661         0.002      1464.128 
        90.473    0.000    0.000   22.033   22.033         0.002      1474.079         0.002      1474.546 
        90.599    0.000    0.000   34.840   34.841         0.002      1477.662         0.002      1478.129 
        90.609    0.000    0.000   36.657   36.658         0.002      1478.019         0.002      1478.486 
        92.000    0.000    0.000   36.602   36.603         0.002      1528.970         0.002      1529.439 
        94.000    0.000    0.000   36.522   36.523         0.002      1602.095         0.002      1602.565 
        96.000    0.000    0.000   36.441   36.442         0.002      1675.058         0.002      1675.530 
        98.000    0.000    0.000   36.364   36.365         0.002      1747.864         0.002      1748.337 
       100.000    0.000    0.000   36.306   36.307         0.002      1820.534         0.002      1821.008 
       102.000    0.000    0.000   36.247   36.248         0.002      1893.088         0.002      1893.563 
       104.000    0.000    0.000   36.187   36.189         0.002      1965.523         0.002      1966.000 
       106.000    0.000    0.000   36.127   36.128         0.002      2037.837         0.002      2038.318 
       108.000    0.000    0.000   36.065   36.067         0.002      2110.029         0.002      2110.513 
       110.000    0.000    0.000   36.003   36.005         0.003      2182.097         0.003      2182.585 
       112.000    0.000    0.000   35.928   35.930         0.003      2254.028         0.003      2254.520 
       112.525    0.000    0.000   35.898   35.900         0.003      2272.882         0.003      2273.375 
       114.000    0.000    0.000   35.815   35.817         0.003      2325.770         0.003      2326.267 
       116.000    0.000    0.000   35.708   35.710         0.003      2397.293         0.003      2397.794 
       118.000    0.000    0.000   35.610   35.613         0.003      2468.610         0.003      2469.117 
       120.000    0.000    0.000   35.521   35.524         0.003      2539.741         0.003      2540.253 
       122.000    0.000    0.000   35.438   35.441         0.003      2610.700         0.003      2611.218 
       124.000    0.000    0.000   35.360   35.363         0.003      2681.498         0.003      2682.022 
       126.000    0.000    0.000   35.290   35.293         0.003      2752.148         0.003      2752.678 
       128.000    0.000    0.000   35.220   35.223         0.003      2822.657         0.003      2823.194 
       130.000    0.000    0.000   35.150   35.153         0.003      2893.026         0.003      2893.571 
       132.000    0.000    0.000   35.049   35.053         0.003      2963.225         0.003      2963.777 
       134.000    0.000    0.000   34.952   34.956         0.003      3033.226         0.003      3033.786 
       136.000    0.000    0.000   34.556   34.599         0.003      3102.734         0.003      3103.340 
       138.000    0.000    0.000   33.841   33.947         0.003      3171.131         0.003      3171.885 
       140.000    0.000    0.000   33.922   31.634         0.004      3236.066         0.004      3237.466 
       142.000    0.000    0.000   33.755   26.232         0.004      3292.812         0.004      3295.332 
       144.000    0.000    0.000   33.167   19.558         0.004      3337.397         0.004      3341.123 
       144.681    0.000    0.000   32.968   16.930         0.004      3349.391         0.004      3353.547 
       144.691    0.000    0.000   30.129   14.044         0.004      3349.540         0.004      3353.702 
       144.720    0.000    0.000   20.110    3.687         0.004      3349.782         0.004      3353.959 
       146.000   -0.015    0.000   19.938    0.493         0.004      3352.194         0.004      3356.634 
       147.989    0.000    0.000   18.768    6.475         0.004      3359.047         0.004      3363.564 
       148.000    0.000    0.000   18.762    6.515         0.004      3359.118         0.004      3363.635 
       149.964   -0.001    0.000   17.551   15.175         0.004      3380.249         0.004      3384.935 
       150.000   -0.001    0.000   17.529   15.371         0.004      3380.795         0.004      3385.485 
       150.525    0.000    0.000   17.183   17.290         0.004      3389.313         0.004      3394.058 
       152.000    0.000    0.000   16.196    0.000         0.004      3401.986         0.004      3406.809 
       152.016    0.000    0.000   16.186    0.000         0.004      3401.986         0.004      3406.809 
       154.000    0.000    0.000   14.883    0.000         0.004      3401.986         0.004      3406.809 
       154.020    0.000    0.000   14.870    0.000         0.004      3401.986         0.004      3406.809 
       156.000    0.000    0.000   13.830   13.843         0.004      3415.678         0.004      3420.513 
       156.019    0.000    0.000   13.822   13.834         0.004      3415.941         0.004      3420.776 
       157.986    0.000    0.000   12.914   12.920         0.004      3442.235         0.004      3447.088 
       158.000    0.000    0.000   12.906   12.912         0.004      3442.416         0.004      3447.269 
       158.525    0.000    0.000   12.646   12.650         0.004      3449.123         0.004      3453.979 
       160.000    0.000    0.000   12.700   12.702         0.004      3467.815         0.004      3472.677 
       162.000    0.000    0.000   14.374   14.414         0.004      3494.889         0.004      3499.793 
       164.000    0.000    0.000   15.650   15.664         0.004      3524.913         0.004      3529.871 
       164.164    0.000    0.000   15.763   15.777         0.004      3527.489         0.004      3532.449 
       164.174    0.000    0.000   15.770   15.783         0.004      3527.647         0.004      3532.607 
       165.012    0.000    0.000   15.881   15.894         0.004      3540.908         0.004      3545.880 
       165.022    0.000    0.000   15.874   15.887         0.004      3541.067         0.004      3546.039 
       166.000    0.000    0.000   15.305   15.317         0.004      3556.313         0.004      3561.298 
       168.000    0.000    0.000   14.176   14.186         0.004      3585.794         0.004      3590.800 
       170.000    0.000    0.000   13.182   13.192         0.004      3613.151         0.004      3618.178 
       171.550    0.000    0.000   12.082   12.096         0.004      3632.731         0.004      3637.777 
       171.981    0.000    0.000   12.134   12.136         0.004      3637.950         0.004      3642.999 
       172.000    0.000    0.000   12.145   12.147         0.004      3638.180         0.004      3643.229 
       173.968    0.000    0.000   13.196   13.197         0.004      3663.116         0.004      3668.167 
       174.000    0.000    0.000   13.211   13.212         0.004      3663.539         0.004      3668.590 
       175.996    0.000    0.000   14.236   14.240         0.004      3690.931         0.004      3695.986 
       176.000    0.000    0.000   14.237   14.241         0.004      3690.988         0.004      3696.043 

       177.976    0.000    0.000   15.152   15.162         0.004      3720.025         0.004      3725.094 
       178.000    0.000    0.000   15.165   15.175         0.004      3720.388         0.004      3725.458 
       178.892    0.000    0.000   15.615   15.630         0.004      3734.116         0.004      3739.197 
       180.000   -0.005    0.000   16.128    0.000         0.004      3742.767         0.004      3747.856 
       180.455   -0.004    0.000   16.339    0.000         0.004      3742.767         0.004      3747.856 
       182.000   -0.012    0.000   17.017    0.000         0.004      3742.767         0.004      3747.856 
       182.425    0.000    0.000   17.190   17.249         0.004      3746.420         0.004      3751.521 
       184.000    0.000    0.000   17.939   18.047         0.004      3774.084         0.004      3779.317 
       184.468    0.000    0.000   18.180   18.299         0.004      3782.536         0.004      3787.822 
       184.698    0.000    0.000   30.925   20.600         0.004      3786.935         0.004      3792.295 
       184.708    0.000    0.000   31.885   20.549         0.004      3787.136         0.004      3792.501 
       186.000    0.000    0.000   32.510   14.324         0.004      3809.248         0.004      3815.029 
       186.555    0.000    0.000   32.774   12.188         0.004      3816.539         0.004      3822.386 
       186.565    0.000    0.000   30.862   12.151         0.004      3816.660         0.004      3822.507 
       186.605   -0.001    0.000   19.164   12.005         0.004      3817.138         0.004      3822.991 
       188.000   -0.052    0.000   19.857    8.447         0.004      3831.258         0.004      3837.256 
       188.525   -0.062    0.000   20.180    8.838         0.004      3835.751         0.004      3841.793 
       190.000   -0.067    0.000   21.060    9.925         0.004      3849.522         0.004      3855.631 
       191.094    0.000    0.000   21.306   13.304         0.004      3861.995         0.004      3868.337 
       192.000    0.000    0.000   21.419   16.481         0.004      3875.114         0.004      3881.830 
       194.000    0.000    0.000   21.707   11.303         0.005      3902.060         0.005      3909.614 
       194.046    0.000    0.000   21.711   11.415         0.005      3902.563         0.005      3910.136 
       195.980    0.000    0.000   21.638   15.558         0.005      3927.787         0.005      3936.219 
       196.000    0.000    0.000   21.639   15.598         0.005      3928.089         0.005      3936.531 
       197.991    0.000    0.000   21.743   19.338         0.005      3961.907         0.005      3971.310 
       198.000    0.000    0.000   21.743   19.353         0.005      3962.077         0.005      3971.484 
       199.954    0.000    0.000   21.817   21.840         0.005      4001.814         0.005      4011.730 
       200.000    0.000    0.000   21.837   21.860         0.005      4002.819         0.005      4012.735 
       202.000    0.000    0.000   22.671   22.689         0.005      4047.327         0.005      4057.283 
       204.000    0.000    0.000   23.424   23.440         0.005      4093.423         0.005      4103.412 
       206.000    0.000    0.000   24.254   24.269         0.005      4141.100         0.005      4151.121 
       208.000    0.000    0.000   25.164   25.178         0.005      4190.518         0.005      4200.568 
       210.000    0.000    0.000   26.163   26.176         0.005      4241.845         0.005      4251.922 
       212.000    0.000    0.000   27.253   27.265         0.005      4295.261         0.005      4305.362 
       214.000    0.000    0.000   28.442   28.452         0.005      4350.956         0.005      4361.078 
       214.522    0.000    0.000   28.769   28.779         0.005      4365.888         0.005      4376.016 
       215.000    0.000    0.000   28.802   28.812         0.005      4379.647         0.005      4389.780 
       216.000    0.000    0.000   28.884   28.893         0.005      4408.490         0.005      4418.632 
       218.000    0.000    0.000   29.099   29.107         0.005      4466.473         0.005      4476.632 
       220.000    0.000    0.000   29.392   29.399         0.005      4524.963         0.005      4535.138 
       222.000    0.000    0.000   29.808   29.813         0.005      4584.163         0.005      4594.350 
       222.983    0.000    0.000   30.039   30.044         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       222.983    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       224.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       224.893    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       224.903    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       226.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       228.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       230.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       232.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       234.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       236.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       238.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       242.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       244.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       246.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       248.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       250.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       252.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       254.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       254.738    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       255.125    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       255.135    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       256.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       258.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       259.394    0.000    0.000    0.000    0.000         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       259.394    0.000    0.000   41.551   41.649         0.005      4613.578         0.005      4623.770 
       260.000    0.000    0.000   41.582   41.676         0.005      4638.768         0.005      4649.017 
       262.000    0.000    0.000   41.679   41.769         0.005      4722.028         0.005      4732.461 
       264.000    0.000    0.000   41.761   41.852         0.005      4805.468         0.005      4816.083 
       264.139    0.000    0.000   41.766   41.859         0.005      4811.273         0.005      4821.900 
       265.000    0.000    0.000   41.368   41.445         0.005      4847.062         0.005      4857.763 
       266.000    0.000    0.000   39.997   40.007         0.005      4887.745         0.005      4898.488 
       268.000    0.000    0.000   37.442   37.442         0.006      4965.183         0.006      4975.938 
       270.000    0.000    0.000   35.144   35.144         0.006      5037.769         0.006      5048.524 
       272.000    0.000    0.000   33.062   33.062         0.006      5105.975         0.006      5116.731 
       274.000    0.000    0.000   31.162   31.163         0.006      5170.199         0.006      5180.955 
       276.000    0.000    0.000   29.427   29.427         0.006      5230.788         0.006      5241.544 
       278.000    0.000    0.000   27.840   27.840         0.006      5288.055         0.006      5298.811 
       280.000    0.000    0.000   26.390   26.390         0.006      5342.286         0.006      5353.042 
       282.000    0.000    0.000   25.076   25.076         0.006      5393.752         0.006      5404.508 
       282.600    0.000    0.000   24.705   24.705         0.006      5408.687         0.006      5419.443 
       283.994    0.000    0.000   24.764   24.764         0.006      5443.167         0.006      5453.923 
       284.000    0.000    0.000   24.764   24.764         0.006      5443.315         0.006      5454.071 
       286.000    0.000    0.000   24.816   24.816         0.006      5492.895         0.006      5503.652 
       286.008    0.000    0.000   24.816   24.816         0.006      5493.094         0.006      5503.850 
       288.000    0.000    0.000   24.799   24.800         0.006      5542.511         0.006      5553.268 
       288.023    0.000    0.000   24.799   24.800         0.006      5543.081         0.006      5553.838 
       289.994    0.000    0.000   24.801   24.802         0.006      5591.962         0.006      5602.720 
       290.000    0.000    0.000   24.800   24.802         0.006      5592.110         0.006      5602.869 
       292.000    0.000    0.000   24.827   24.829         0.006      5641.738         0.006      5652.500 
       292.019    0.000    0.000   24.828   24.830         0.006      5642.210         0.006      5652.971 
       293.762    0.000    0.000   24.832   24.834         0.006      5685.489         0.006      5696.253 
       294.000    0.000    0.000   24.830   24.832         0.006      5691.399         0.006      5702.164 
       295.683    0.000    0.000   24.840   24.842         0.006      5733.196         0.006      5743.965 
       295.693    0.000    0.000   24.840   24.843         0.006      5733.444         0.006      5744.213 
       295.774    0.000    0.000   24.842   24.845         0.006      5735.457         0.006      5746.226 
       296.000    0.000    0.000   41.993   41.996         0.006      5743.009         0.006      5753.779 
       298.000    0.000    0.000   42.030   42.033         0.006      5827.032         0.006      5837.807 
       300.000    0.000    0.000   42.062   42.065         0.006      5911.124         0.006      5921.904 
       302.000    0.000    0.000   42.090   42.094         0.006      5995.276         0.006      6006.063 
       304.000    0.000    0.000   42.114   42.118         0.007      6079.480         0.007      6090.275 
       306.000    0.000    0.000   42.192   42.194         0.007      6163.786         0.007      6174.588 
       308.000    0.000    0.000   42.263   42.263         0.007      6248.241         0.007      6259.046 
       310.000    0.000    0.000   42.292   42.292         0.007      6332.796         0.007      6343.601 
       311.738    0.000    0.000   42.305   42.305         0.007      6406.311         0.007      6417.116 
       312.000    0.000    0.000   42.307   42.307         0.007      6417.395         0.007      6428.200 
       314.000    0.000    0.000   42.318   42.318         0.007      6502.020         0.007      6512.825 
       316.000    0.000    0.000   42.295   42.296         0.007      6586.633         0.007      6597.438 
       318.000    0.000    0.000   42.263   42.263         0.008      6671.192         0.008      6681.997 
       320.000    0.000    0.000   42.243   42.243         0.008      6755.697         0.008      6766.503 
       322.000    0.000    0.000   42.235   42.235         0.008      6840.175         0.008      6850.982 
       324.000    0.000    0.000   42.224   42.225         0.008      6924.634         0.008      6935.442 
       326.000    0.000    0.000   42.339   42.340         0.008      7009.197         0.008      7020.007 
       328.000    0.000    0.000   42.371   42.372         0.008      7093.907         0.008      7104.719 
       330.000    0.000    0.000   42.362   42.362         0.008      7178.640         0.008      7189.454 
       332.000    0.000    0.000   42.341   42.341         0.008      7263.342         0.008      7274.158 
       334.000    0.000    0.000   42.316   42.317         0.008      7347.999         0.008      7358.816 
       336.000    0.000    0.000   42.288   42.288         0.008      7432.604         0.008      7443.421 
       338.000    0.000    0.000   42.263   42.263         0.008      7517.155         0.008      7527.973 
       340.000    0.000    0.000   42.235   42.235         0.008      7601.653         0.008      7612.471 
       342.000    0.000    0.000   42.177   42.178         0.008      7686.064         0.008      7696.884 
       343.668    0.000    0.000   42.105   42.108         0.009      7756.355         0.009      7767.178 
       343.675    0.000    0.000   24.871   24.874         0.009      7756.590         0.009      7767.413 
       343.678    0.000    0.000   24.870   24.873         0.009      7756.664         0.009      7767.487 
       344.000    0.000    0.000   24.859   24.862         0.009      7764.671         0.009      7775.495 
       346.000    0.000    0.000   24.814   24.819         0.009      7814.343         0.009      7825.175 
       346.001    0.000    0.000   24.814   24.819         0.009      7814.368         0.009      7825.200 
       348.000    0.000    0.000   24.678   24.686         0.009      7863.836         0.009      7874.680 
       350.000    0.000    0.000   24.516   24.778         0.009      7912.881         0.009      7924.143 
       350.833    0.000    0.000   24.520   23.618         0.009      7932.694         0.009      7944.300 
       352.000    0.000    0.000   24.472   21.806         0.009      7958.711         0.009      7970.806 
       353.959    0.000    0.000   24.445   18.400         0.009      7997.256         0.009      8010.188 
       354.000    0.000    0.000   24.444   18.322         0.009      7997.991         0.009      8010.940 
       356.000    0.000    0.000   24.423   14.165         0.009      8029.619         0.009      8043.427 
       356.051    0.000    0.000   24.423   14.049         0.009      8030.317         0.009      8044.147 
       357.541    0.000    0.000   24.357   10.721         0.009      8048.147         0.009      8062.600 
       357.551    0.000    0.000   24.357   10.713         0.009      8048.250         0.009      8062.708 
       358.000    0.000    0.000   24.337   10.327         0.009      8052.789         0.009      8067.431 
       358.704    0.000    0.000   24.238    9.618         0.009      8059.522         0.009      8074.452 
       360.000    0.000    0.000   24.781    8.421         0.009      8070.680         0.009      8086.141 
       362.000    0.000    0.000   25.628   25.734         0.009      8103.987         0.009      8120.296 
       364.000    0.000    0.000   26.876   19.901         0.009      8149.160         0.009      8165.931 

       366.000    0.000    0.000   28.611   14.293         0.009      8182.927         0.009      8200.125 
       368.000    0.000    0.000   28.087   28.095         0.009      8224.905         0.009      8242.513 
       368.738    0.000    0.000   27.438   27.447         0.009      8245.394         0.009      8263.008 
       370.000    0.000    0.000   26.380   26.390         0.009      8279.353         0.009      8296.979 
       372.000    0.000    0.000   24.814   24.827         0.009      8330.547         0.009      8348.196 
       374.000    0.000    0.000   23.372    4.889         0.009      8360.235         0.009      8377.912 
       375.382    0.000    0.000   22.458   21.211         0.009      8378.244         0.009      8395.947 
       375.392    0.000    0.000   22.452   21.201         0.009      8378.456         0.009      8396.159 
       375.617   -0.003    0.000   22.313   20.988         0.009      8383.197         0.009      8400.905 
       376.000   -0.009    0.000   22.308   20.423         0.009      8391.119         0.009      8408.835 
       378.000   -0.004    0.000   22.491   13.020         0.009      8424.517         0.009      8442.279 
       378.017   -0.003    0.000   22.496   12.943         0.009      8424.737         0.009      8442.499 
       380.000   -0.009    0.000   23.049    5.345         0.009      8442.831         0.009      8460.632 
       380.023   -0.008    0.000   23.056    5.271         0.009      8442.953         0.009      8460.754 
       381.941    0.000    0.000   23.604    0.000         0.009      8447.994         0.009      8465.809 
       382.000    0.000    0.000   23.604    0.000         0.009      8447.994         0.009      8465.809 
       384.000    0.000    0.000   23.646    8.306         0.009      8455.734         0.009      8474.115 
       384.011    0.000    0.000   23.646    8.349         0.009      8455.819         0.009      8474.207 
       385.940    0.000    0.000   23.704   14.987         0.009      8477.155         0.009      8496.714 
       386.000    0.000    0.000   23.705   15.169         0.009      8478.021         0.009      8497.619 
       388.000    0.000    0.000   23.742   20.318         0.009      8512.170         0.009      8533.106 
       388.348    0.000    0.000   23.745   21.260         0.009      8519.137         0.009      8540.341 
       388.358    0.000    0.000   23.746   21.291         0.009      8519.341         0.009      8540.553 
       388.438    0.000    0.000   39.839   37.635         0.009      8521.626         0.009      8542.910 
       390.000    0.000    0.000   39.897   40.349         0.009      8581.399         0.009      8603.815 
       390.805    0.000    0.000   39.992   40.093         0.009      8613.530         0.009      8636.193 
       390.815    0.000    0.000   38.363   38.463         0.009      8613.921         0.009      8636.586 
       390.908    0.000    0.000   23.865   23.961         0.009      8616.815         0.009      8639.489 
       392.000    0.000    0.000   23.996   24.087         0.009      8642.947         0.009      8665.723 
       392.775    0.000    0.000   24.083   24.169         0.009      8661.578         0.009      8684.422 
       394.000    0.000    0.000   24.057   24.140         0.009      8691.063         0.009      8714.012 
       394.056    0.000    0.000   24.057   24.140         0.009      8692.411         0.009      8715.363 
       395.989    0.000    0.000   24.035   24.112         0.009      8738.891         0.009      8761.999 
       396.000    0.000    0.000   24.035   24.112         0.009      8739.156         0.009      8762.264 
       397.988    0.000    0.000   23.981   24.052         0.009      8786.884         0.009      8810.140 
       398.000    0.000    0.000   23.981   24.052         0.009      8787.171         0.009      8810.428 
       400.000    0.000    0.000   23.942   24.008         0.010      8835.095         0.010      8858.488 
       400.025    0.000    0.000   23.942   24.007         0.010      8835.693         0.010      8859.088 
       402.000    0.000    0.000   23.955   24.014         0.010      8882.992         0.010      8906.509 
       404.000    0.000    0.000   23.910   23.963         0.010      8930.856         0.010      8954.486 
       404.034    0.000    0.000   23.909   23.962         0.010      8931.669         0.010      8955.300 
       406.000    0.000    0.000   23.860   23.906         0.010      8978.626         0.010      9002.354 
       406.634    0.000    0.000   23.857   23.900         0.010      8993.752         0.010      9017.508 
       408.000    0.000    0.000   24.424   24.464         0.010      9026.728         0.010      9050.541 
       408.407    0.000    0.000   24.602   24.640         0.010      9036.705         0.010      9060.533 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      357.251 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        58.403    0.000    0.000   13.043   13.062         0.000         0.000         0.000         0.000 
        58.407    0.000    0.000   13.045   13.064         0.000         0.052         0.000         0.052 
        59.852    0.000    0.000   13.640   13.652         0.000        19.332         0.000        19.354 
        60.000    0.000    0.000   13.701   13.715         0.000        21.356         0.000        21.379 
        60.072    0.000    0.000   13.730   13.743         0.000        22.343         0.000        22.368 
        61.455    0.000    0.000   14.130   14.133         0.000        41.609         0.000        41.644 
        70.000    0.000    0.000   14.755   14.756         0.000       165.023         0.000       165.069 
        80.000    0.000    0.000   15.976   15.977         0.000       318.681         0.000       318.730 
        82.083    0.000    0.000   16.215   16.216         0.000       352.209         0.000       352.259 
        89.999    0.000    0.000   17.031   17.035         0.000       483.800         0.000       483.867 
        90.000    0.000    0.000   17.031   17.034         0.000       483.817         0.000       483.884 
       100.000    0.000    0.000   18.346   18.356         0.000       660.700         0.000       660.838 
       100.001    0.000    0.000   18.345   18.356         0.000       660.718         0.000       660.857 
       110.000    0.000    0.000   19.607   19.607         0.000       850.459         0.000       850.650 
       120.000    0.000    0.000   20.756   20.756         0.001      1052.270         0.001      1052.462 
       120.001    0.000    0.000   20.756   20.756         0.001      1052.291         0.001      1052.483 
       129.999    0.000    0.000   21.516   21.516         0.001      1263.606         0.001      1263.798 
       130.000    0.000    0.000   21.516   21.516         0.001      1263.627         0.001      1263.820 
       140.000    0.000    0.000   22.244   22.244         0.001      1482.425         0.001      1482.618 
       150.000    0.000    0.000   23.004   23.004         0.001      1708.663         0.001      1708.858 
       160.000    0.000    0.000   23.939   23.943         0.002      1943.376         0.002      1943.595 
       162.494    0.000    0.000   24.188   24.195         0.002      2003.390         0.002      2003.623 
       170.000    0.000    0.000   25.022   25.034         0.002      2188.077         0.002      2188.378 
       179.999    0.000    0.000   27.525   27.590         0.002      2450.788         0.002      2451.468 
       180.000    0.000    0.000   27.525   27.590         0.002      2450.815         0.002      2451.496 
       187.166    0.000    0.000   28.303   28.355         0.002      2650.847         0.002      2651.944 
       187.167    0.000    0.000   28.303   28.355         0.002      2650.875         0.002      2651.973 
       189.999    0.000    0.000   29.008   29.062         0.002      2732.028         0.002      2733.274 
       190.000    0.000    0.000   29.008   29.061         0.002      2732.057         0.002      2733.303 
       190.946    0.000    0.000   29.151   29.205         0.002      2759.566         0.002      2760.863 
       191.176    0.000    0.000   29.181   29.235         0.002      2766.274         0.002      2767.584 
       191.177    0.000    0.000   29.181   29.235         0.002      2766.303         0.002      2767.613 
       198.000    0.000    0.000   29.808   30.080         0.002      2967.547         0.002      2969.965 
       200.000    0.000    0.000   29.959   31.048         0.003      3027.314         0.003      3031.093 
       200.001    0.000    0.000   29.958   31.048         0.003      3027.344         0.003      3031.124 
       210.000    0.000    0.000   33.841   33.918         0.003      3346.309         0.004      3355.921 
       210.001    0.000    0.000   33.837   33.913         0.003      3346.343         0.004      3355.955 
       213.000    0.000    0.000   33.226   33.232         0.003      3446.905         0.004      3456.640 
       216.703    0.000    0.000   33.334   33.344         0.004      3570.141         0.004      3579.906 
       220.000    0.000    0.000   33.443   33.455         0.004      3680.222         0.004      3690.024 
       230.000    0.000    0.000   33.650   34.705         0.004      4015.687         0.004      4030.826 
       230.001    0.000    0.000   33.650   34.705         0.004      4015.721         0.004      4030.861 
       237.548    0.000    0.000   34.296   34.923         0.005      4272.118         0.005      4293.603 
       240.000    0.000    0.000   34.510   34.904         0.005      4356.475         0.005      4379.211 
       240.174    0.000    0.000   34.526   34.914         0.005      4362.481         0.005      4385.285 
       250.000    0.000    0.000   35.441   35.849         0.005      4706.227         0.005      4732.944 
       260.000    0.000    0.000   34.383   34.384         0.006      5055.348         0.006      5084.108 
       270.000    0.000    0.000   35.226   35.228         0.006      5403.395         0.006      5432.169 
       270.912    0.000    0.000   35.319   35.320         0.006      5435.564         0.006      5464.339 
       280.000    0.000    0.000   36.412   36.413         0.007      5761.510         0.007      5790.296 
       281.150    0.000    0.000   36.574   36.575         0.007      5803.477         0.007      5832.265 
       290.000    0.000    0.000   37.822   37.823         0.007      6132.682         0.008      6161.479 
       294.796    0.000    0.000   38.421   38.422         0.008      6315.514         0.008      6344.315 
       300.000    0.000    0.000   38.742   38.782         0.008      6516.292         0.008      6545.200 
       310.000    0.000    0.000   39.175   39.230         0.008      6905.878         0.008      6935.258 
       312.523    0.000    0.000   39.283   39.323         0.008      7004.852         0.008      7034.353 
       312.533    0.000    0.000   39.283   39.324         0.008      7005.245         0.008      7034.746 
       316.022    0.000    0.000   39.427   39.448         0.008      7142.555         0.008      7172.164 
       316.032    0.000    0.000   39.428   39.449         0.008      7142.949         0.008      7172.559 
       320.000    0.000    0.000   29.479   29.545         0.008      7279.661         0.008      7309.442 
       320.014    0.000    0.000   29.438   29.504         0.008      7280.073         0.008      7309.855 
       321.960    0.000    0.000   28.875   28.924         0.008      7336.811         0.008      7366.705 
       327.805    0.000    0.000   27.196   27.198         0.008      7500.680         0.008      7530.722 
       330.000    0.000    0.000   26.533   26.533         0.008      7559.647         0.008      7589.691 
       334.159    0.000    0.000   25.271   25.271         0.009      7667.373         0.009      7697.418 
       336.000    0.000    0.000   24.701   24.701         0.009      7713.372         0.009      7743.418 
       337.956    0.000    0.000   24.089   24.089         0.009      7761.088         0.009      7791.135 
       338.000    0.000    0.000   24.074   24.075         0.009      7762.148         0.009      7792.194 
       340.000    0.000    0.000   23.471   23.471         0.009      7809.693         0.009      7839.740 
       340.705    0.000    0.000   23.269   23.269         0.009      7826.168         0.009      7856.215 
       342.000    0.000    0.000   22.925   22.925         0.009      7856.079         0.009      7886.126 
       344.000    0.000    0.000   22.462   22.462         0.009      7901.467         0.009      7931.514 
       345.896    0.000    0.000   22.122   22.122         0.009      7943.732         0.009      7973.780 
       346.000    0.000    0.000   22.024   22.024         0.009      7946.028         0.009      7976.075 
       346.861    0.000    0.000   21.237   21.237         0.009      7964.651         0.009      7994.699 
       348.000    0.000    0.000   20.321   20.321         0.009      7988.319         0.009      8018.366 
       348.349    0.000    0.000   20.057   20.057         0.009      7995.365         0.009      8025.412 
       349.124    0.000    0.000   19.552   19.552         0.009      8010.713         0.009      8040.760 
       349.970    0.000    0.000   19.044   19.044         0.009      8027.039         0.009      8057.086 
       350.000    0.000    0.000   19.028   19.028         0.009      8027.610         0.009      8057.657 
       351.672    0.000    0.000   18.208   18.208         0.009      8058.739         0.010      8088.786 
       351.736    0.000    0.000   18.182   18.182         0.009      8059.903         0.010      8089.951 
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       352.000    0.000    0.000   18.079   18.079         0.009      8064.690         0.010      8094.737 
       353.541    0.000    0.000   17.557   17.557         0.010      8092.148         0.010      8122.195 
       354.000    0.000    0.000   17.448   17.448         0.010      8100.181         0.010      8130.229 
       354.159    0.000    0.000   17.411   17.411         0.010      8102.953         0.010      8133.000 
       355.231    0.000    0.000   17.204   17.204         0.010      8121.506         0.010      8151.554 
       356.000    0.000    0.000   17.111   17.111         0.010      8134.700         0.010      8164.748 
       356.383    0.000    0.000   17.076   17.076         0.010      8141.247         0.010      8171.295 
       356.393    0.000    0.000   17.076   17.076         0.010      8141.418         0.010      8171.466 
       357.233    0.000    0.000   17.024   17.024         0.010      8155.740         0.010      8185.788 
       357.244    0.000    0.000   40.857   40.859         0.010      8156.058         0.010      8186.106 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      355.953 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   14.314   14.318         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000   14.835   14.838         0.000         0.073         0.000         0.073 
         0.014    0.000    0.000   16.075   16.079         0.000         0.212         0.000         0.212 
         1.879    0.000    0.000   16.258   16.262         0.000        30.363         0.000        30.370 
         2.000    0.000    0.000   16.275   16.278         0.000        32.332         0.000        32.339 
         2.107    0.000    0.000   16.290   16.293         0.000        34.074         0.000        34.081 
         3.145    0.000    0.000   16.455   16.457         0.000        51.068         0.000        51.079 
         3.553    0.000    0.000   16.534   16.536         0.000        57.798         0.000        57.809 
         4.000    0.000    0.000   16.626   16.628         0.000        65.209         0.000        65.221 
         5.027    0.000    0.000   16.861   16.863         0.000        82.404         0.000        82.419 
         6.000    0.000    0.000   17.163   17.164         0.000        98.957         0.000        98.974 
         6.906    0.000    0.000   17.472   17.473         0.000       114.646         0.000       114.665 
         8.000    0.000    0.000   17.914   17.915         0.000       134.002         0.000       134.022 
         8.740    0.000    0.000   18.239   18.240         0.000       147.379         0.000       147.399 
         9.481    0.000    0.000   18.589   18.590         0.000       161.024         0.000       161.044 
        10.000    0.000    0.000   18.849   18.850         0.000       170.739         0.000       170.760 
        10.447    0.000    0.000   19.081   19.081         0.000       179.216         0.000       179.238 
        11.795    0.000    0.000   19.941   19.941         0.000       205.518         0.000       205.539 
        12.000    0.000    0.000   20.080   20.080         0.000       209.620         0.000       209.641 
        12.083    0.000    0.000   20.137   20.137         0.000       211.289         0.000       211.310 
        14.000    0.000    0.000   21.629   21.630         0.000       251.322         0.000       251.343 
        14.032    0.000    0.000   21.656   21.656         0.000       252.014         0.000       252.036 
        16.000    0.000    0.000   22.303   22.303         0.000       295.270         0.000       295.292 
        18.000    0.000    0.000   23.061   23.062         0.000       340.634         0.000       340.657 
        20.000    0.000    0.000   23.913   23.913         0.000       387.608         0.000       387.632 
        21.320    0.000    0.000   24.521   24.522         0.000       419.574         0.000       419.599 
        22.000    0.000    0.000   24.847   24.847         0.000       436.359         0.000       436.385 
        24.000    0.000    0.000   25.852   25.853         0.000       487.058         0.000       487.085 
        25.719    0.000    0.000   26.761   26.762         0.000       532.279         0.000       532.307 
        26.000    0.000    0.000   26.789   26.790         0.000       539.803         0.000       539.831 
        28.000    0.000    0.000   27.007   27.007         0.000       593.599         0.000       593.628 
        30.000    0.000    0.000   27.253   27.253         0.000       647.859         0.000       647.888 
        32.000    0.000    0.000   27.422   27.422         0.000       702.533         0.000       702.563 
        34.000    0.000    0.000   27.599   27.599         0.000       757.553         0.000       757.585 
        35.195    0.000    0.000   27.701   27.701         0.001       790.595         0.001       790.626 
        36.387    0.000    0.000   27.788   27.788         0.001       823.666         0.001       823.698 
        36.397    0.000    0.000   36.760   36.761         0.001       823.989         0.001       824.020 
        39.762    0.000    0.000   36.481   36.482         0.001       947.218         0.001       947.251 
        40.000    0.000    0.000   36.461   36.462         0.001       955.898         0.001       955.931 
        50.000    0.000    0.000   35.518   35.519         0.001      1315.795         0.001      1315.834 
        60.000    0.000    0.000   34.409   34.409         0.002      1665.430         0.002      1665.475 
        67.730    0.000    0.000   33.444   33.506         0.002      1927.680         0.002      1927.968 
        70.000    0.000    0.000   33.148   33.283         0.002      2003.262         0.002      2003.774 
        80.000    0.000    0.000   32.206   32.214         0.003      2330.032         0.003      2331.262 
        87.981    0.000    0.000   31.143   31.146         0.004      2582.825         0.004      2584.101 
        90.000    0.000    0.000   30.875   30.879         0.004      2645.431         0.004      2646.716 
       100.000    0.000    0.000   29.465   29.466         0.004      2947.128         0.004      2948.442 
       110.000    0.000    0.000   27.911   27.911         0.004      3234.003         0.004      3235.325 
       114.468    0.000    0.000   27.214   27.215         0.005      3357.152         0.005      3358.475 
       120.000    0.000    0.000   26.359   26.359         0.005      3505.336         0.005      3506.660 
       130.000    0.000    0.000   24.985   24.985         0.005      3762.053         0.005      3763.380 
       140.000    0.000    0.000   23.887   23.887         0.006      4006.411         0.006      4007.741 
       140.766    0.000    0.000   23.808   23.808         0.006      4024.678         0.006      4026.009 
       150.000    0.000    0.000   22.850   22.851         0.006      4240.101         0.006      4241.433 
       160.000    0.000    0.000   22.012   22.012         0.007      4464.414         0.007      4465.746 
       170.000    0.000    0.000   21.253   21.253         0.008      4680.740         0.008      4682.072 
       180.000    0.000    0.000   20.552   20.552         0.008      4889.767         0.008      4891.100 
       180.766    0.000    0.000   20.503   20.503         0.008      4905.491         0.008      4906.824 
       182.204    0.000    0.000   20.425   20.425         0.008      4934.918         0.008      4936.250 
       182.214    0.000    0.000   20.424   20.424         0.008      4935.122         0.008      4936.455 
       183.542    0.000    0.000   20.354   20.354         0.008      4962.199         0.008      4963.531 
       190.000    0.000    0.000   19.942   19.942         0.009      5092.315         0.009      5093.648 
       200.000    0.000    0.000   19.356   19.356         0.010      5288.804         0.010      5290.136 
       209.999    0.000    0.000   18.889   18.889         0.011      5480.006         0.011      5481.339 
       210.000    0.000    0.000   18.889   18.889         0.011      5480.025         0.011      5481.358 
       219.999    0.000    0.000   18.328   18.328         0.012      5666.089         0.012      5667.422 
       220.000    0.000    0.000   18.328   18.328         0.012      5666.107         0.012      5667.441 
       229.999    0.000    0.000   17.690   17.690         0.012      5846.176         0.012      5847.509 
       230.000    0.000    0.000   17.689   17.689         0.012      5846.193         0.012      5847.527 
       232.416    0.000    0.000   17.536   17.536         0.012      5888.745         0.012      5890.079 
       240.000    0.000    0.000   17.156   17.161         0.012      6020.296         0.012      6021.651 
       240.083    0.000    0.000   17.156   17.158         0.012      6021.720         0.012      6023.075 
       250.000    0.000    0.000   17.008   17.010         0.012      6191.121         0.012      6192.497 
       252.615    0.000    0.000   16.817   16.819         0.012      6235.347         0.012      6236.728 
       260.000    0.000    0.000   16.222   16.223         0.012      6357.344         0.012      6358.734 
       265.171    0.000    0.000   15.890   15.891         0.012      6440.369         0.012      6441.763 
       270.000    0.000    0.000   15.557   15.558         0.012      6516.297         0.012      6517.696 
       273.960    0.000    0.000   15.323   15.324         0.013      6577.439         0.013      6578.841 
       277.690    0.000    0.000   15.310   15.310         0.013      6634.570         0.013      6635.974 
       277.691    0.000    0.000   15.310   15.310         0.013      6634.586         0.013      6635.989 
       280.000    0.000    0.000   15.179   15.179         0.013      6669.785         0.013      6671.189 
       281.636    0.000    0.000   15.039   15.039         0.013      6694.504         0.013      6695.908 
       283.055    0.000    0.000   14.923   14.923         0.013      6715.762         0.013      6717.166 
       283.060    0.000    0.000   14.922   14.922         0.013      6715.836         0.013      6717.241 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      386.261 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        82.300    0.000    0.000   19.664   19.664         0.000         0.000         0.000         0.000 
        82.306    0.000    0.000   13.465   13.465         0.000         0.099         0.000         0.099 
        84.457    0.000    0.000   13.680   13.680         0.000        29.293         0.000        29.294 
        87.527    0.000    0.000   13.714   13.715         0.000        71.343         0.000        71.344 
        87.528    0.000    0.000   13.715   13.716         0.000        71.357         0.000        71.358 
        90.000    0.000    0.000   13.944   13.944         0.000       105.544         0.000       105.545 
       100.000    0.000    0.000   14.563   14.563         0.000       248.079         0.000       248.081 
       109.999    0.000    0.000   15.042   15.042         0.000       396.089         0.000       396.093 
       110.000    0.000    0.000   15.043   15.043         0.000       396.104         0.000       396.108 
       110.467    0.000    0.000   15.067   15.067         0.000       403.135         0.000       403.138 
       110.468    0.000    0.000   15.067   15.067         0.000       403.150         0.000       403.154 
       118.639    0.000    0.000   15.506   15.506         0.000       528.057         0.000       528.060 
       120.000    0.000    0.000   15.591   15.591         0.000       549.218         0.000       549.222 
       124.345    0.000    0.000   15.849   15.849         0.001       617.523         0.001       617.527 

       124.346    0.000    0.000   15.849   15.849         0.001       617.539         0.001       617.543 
       130.000    0.000    0.000   16.159   16.159         0.001       708.027         0.001       708.031 
       131.737    0.000    0.000   16.262   16.262         0.001       736.185         0.001       736.189 
       131.738    0.000    0.000   16.262   16.262         0.001       736.201         0.001       736.205 
       132.922    0.000    0.000   16.347   16.347         0.001       755.506         0.001       755.510 
       140.000    0.000    0.000   16.456   16.456         0.001       871.596         0.001       871.600 
       140.001    0.000    0.000   16.456   16.456         0.001       871.612         0.001       871.616 
       150.000    0.000    0.000   16.256   16.256         0.002      1035.154         0.002      1035.159 
       153.007    0.000    0.000   16.201   16.201         0.002      1083.953         0.002      1083.959 
       160.000    0.000    0.000   16.206   16.206         0.002      1197.264         0.002      1197.273 
       162.516    0.000    0.000   16.214   16.214         0.002      1238.047         0.002      1238.059 
       162.526    0.000    0.000   16.214   16.214         0.002      1238.210         0.002      1238.221 
       170.000    0.000    0.000   16.270   16.270         0.002      1359.601         0.002      1359.615 
       180.000    0.000    0.000   16.500   16.500         0.002      1523.451         0.002      1523.467 
       186.067    0.000    0.000   16.852   16.853         0.003      1624.626         0.003      1624.644 
       190.000    0.000    0.000   17.118   17.118         0.003      1691.429         0.003      1691.449 
       194.063    0.000    0.000   17.412   17.412         0.003      1761.576         0.003      1761.598 
       199.631    0.000    0.000   17.855   17.856         0.003      1859.759         0.003      1859.784 
       200.000    0.000    0.000   17.890   17.891         0.003      1866.354         0.003      1866.379 
       210.000    0.000    0.000   18.819   18.819         0.004      2049.901         0.004      2049.931 
       220.000    0.000    0.000   19.751   19.751         0.005      2242.750         0.005      2242.783 
       220.901    0.000    0.000   19.824   19.824         0.005      2260.578         0.005      2260.611 
       230.000    0.000    0.000   20.569   20.569         0.005      2444.344         0.005      2444.379 
       240.000    0.000    0.000   21.522   21.523         0.006      2654.800         0.006      2654.841 
       242.171    0.000    0.000   21.733   21.734         0.006      2701.753         0.006      2701.797 
       250.000    0.000    0.000   22.510   22.512         0.006      2874.942         0.006      2874.994 
       260.000    0.000    0.000   23.650   23.652         0.007      3105.745         0.007      3105.813 
       269.487    0.000    0.000   24.849   24.850         0.008      3335.802         0.008      3335.885 
       270.000    0.000    0.000   24.919   24.920         0.008      3348.568         0.008      3348.651 
       280.000    0.000    0.000   26.284   26.284         0.008      3604.581         0.008      3604.671 
       290.000    0.000    0.000   27.651   27.651         0.008      3874.253         0.008      3874.343 
       300.000    0.000    0.000   29.102   29.102         0.009      4158.019         0.009      4158.109 
       310.000    0.000    0.000   30.604   30.604         0.009      4456.548         0.009      4456.639 
       320.000    0.000    0.000   31.943   31.977         0.009      4769.283         0.009      4769.543 
       323.211    0.000    0.000   32.402   32.423         0.009      4872.589         0.009      4872.937 
       330.000    0.000    0.000   32.938   33.013         0.009      5094.387         0.009      5095.058 
       340.000    0.000    0.000   34.232   34.276         0.010      5430.241         0.010      5431.503 
       349.767    0.000    0.000   34.901   35.142         0.010      5767.854         0.010      5770.507 
       350.000    0.000    0.000   34.915   35.230         0.010      5775.987         0.010      5778.705 
       350.954    0.000    0.000   34.972   35.505         0.010      5809.324         0.010      5812.445 
       358.591    0.000    0.000   35.195   35.563         0.010      6077.255         0.010      6083.819 
       358.601    0.000    0.000   35.195   35.563         0.010      6077.607         0.010      6084.174 
       359.358    0.000    0.000   35.200   35.527         0.010      6104.252         0.010      6111.082 
       360.000    0.000    0.000   34.495   34.834         0.010      6126.624         0.010      6133.667 
       361.587    0.000    0.000   32.749   33.054         0.010      6179.982         0.010      6187.536 
       362.000    0.000    0.000   32.291   32.587         0.010      6193.413         0.010      6201.091 
       363.684    0.000    0.000   30.354   30.599         0.010      6246.160         0.010      6254.293 
       364.000    0.000    0.000   29.982   30.233         0.010      6255.693         0.010      6263.905 
       366.000    0.000    0.000   27.599   27.605         0.010      6313.274         0.010      6321.743 
       368.000    0.000    0.000   25.242   25.247         0.010      6366.116         0.010      6374.595 
       368.888    0.000    0.000   24.227   24.232         0.010      6388.080         0.010      6396.563 
       368.924    0.000    0.000   24.201   24.206         0.010      6388.952         0.010      6397.435 
       370.000    0.000    0.000   23.446   23.451         0.010      6414.586         0.010      6423.074 
       372.000    0.000    0.000   22.130   22.135         0.010      6460.163         0.010      6468.660 
       374.000    0.000    0.000   20.957   20.961         0.010      6503.250         0.010      6511.755 
       374.637    0.000    0.000   20.617   20.620         0.010      6516.491         0.010      6524.999 
       375.436    0.000    0.000   19.729   19.732         0.010      6532.609         0.010      6541.119 
       376.000    0.000    0.000   19.213   19.216         0.010      6543.591         0.010      6552.103 
       376.323    0.000    0.000   18.926   18.930         0.010      6549.750         0.010      6558.263 
       378.000    0.000    0.000   17.572   17.575         0.010      6580.354         0.010      6588.872 
       378.421    0.000    0.000   17.266   17.269         0.011      6587.687         0.011      6596.207 
       380.000    0.000    0.000   16.383   16.385         0.011      6614.253         0.011      6622.777 
       380.482    0.000    0.000   16.146   16.148         0.011      6622.092         0.011      6630.617 
       381.587    0.000    0.000   15.659   15.661         0.011      6639.664         0.011      6648.192 
       381.738    0.000    0.000   15.598   15.600         0.011      6642.024         0.011      6650.552 
       382.000    0.000    0.000   15.513   15.515         0.011      6646.100         0.011      6654.628 
       383.594    0.000    0.000   15.076   15.078         0.011      6670.479         0.011      6679.010 
       384.000    0.000    0.000   14.984   14.986         0.011      6676.582         0.011      6685.113 
       386.000    0.000    0.000   14.659   14.660         0.011      6706.225         0.011      6714.759 
       386.210    0.000    0.000   14.632   14.633         0.011      6709.300         0.011      6717.834 
       386.245    0.000    0.000   11.269   11.269         0.011      6709.753         0.011      6718.288 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      385.227 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.642    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000   13.643    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.602    0.000    0.000   14.030   14.032         0.000        11.203         0.000        11.204 
         2.000    0.000    0.000   14.144    3.218         0.000        14.634         0.000        14.637 
         4.000    0.000    0.000   14.916   14.920         0.000        32.765         0.000        32.775 
         4.137    0.000    0.000   14.948   14.952         0.000        34.811         0.000        34.821 
         4.420    0.000    0.000   15.015   15.017         0.000        39.051         0.000        39.062 
         6.000    0.000    0.000   15.450   15.450         0.000        63.118         0.000        63.131 
         7.211    0.000    0.000   15.838   15.838         0.000        82.063         0.000        82.076 
         7.241    0.000    0.000   15.849   15.849         0.000        82.539         0.000        82.552 
         8.000    0.000    0.000   16.242   16.242         0.000        94.717         0.000        94.730 
         8.935    0.000    0.000   16.758   16.759         0.000       110.144         0.000       110.157 
        10.000    0.000    0.000   17.309   17.309         0.000       128.285         0.000       128.298 
        10.671    0.000    0.000   17.677   17.678         0.000       140.023         0.000       140.037 
        11.542    0.000    0.000   18.246   18.246         0.000       155.668         0.000       155.681 
        12.000    0.000    0.000   18.558   18.558         0.000       164.096         0.000       164.110 
        12.258    0.000    0.000   18.737   18.737         0.000       168.907         0.000       168.921 
        14.000    0.000    0.000   19.414   19.414         0.000       202.137         0.000       202.151 
        16.000    0.000    0.000   20.293   20.293         0.000       241.843         0.000       241.858 
        18.000    0.000    0.000   21.280   21.280         0.000       283.416         0.000       283.431 
        19.807    0.000    0.000   22.260   22.260         0.000       322.754         0.000       322.769 
        20.000    0.000    0.000   22.369   22.369         0.000       327.060         0.000       327.076 
        22.000    0.000    0.000   23.558   23.558         0.000       372.987         0.000       373.003 
        24.000    0.000    0.000   24.838   24.838         0.000       421.383         0.000       421.399 
        25.729    0.000    0.000   26.013   26.013         0.000       465.343         0.000       465.360 
        26.000    0.000    0.000   26.500   26.501         0.000       472.459         0.000       472.476 
        28.000    0.000    0.000   30.258   30.258         0.001       529.217         0.001       529.235 
        30.000    0.000    0.000   34.274   34.275         0.001       593.749         0.001       593.768 
        30.852    0.000    0.000   34.455   34.456         0.001       623.028         0.001       623.048 
        30.862    0.000    0.000   34.455   34.456         0.001       623.372         0.001       623.392 
        32.000    0.000    0.000   34.421   34.422         0.001       662.563         0.001       662.583 
        34.000    0.000    0.000   34.321   34.322         0.001       731.305         0.001       731.327 
        35.810    0.000    0.000   34.213   34.214         0.001       793.328         0.001       793.352 
        36.000    0.000    0.000   34.201   34.202         0.001       799.828         0.001       799.852 
        38.000    0.000    0.000   34.069   34.070         0.001       868.097         0.001       868.123 
        39.959    0.000    0.000   33.948   33.949         0.001       934.719         0.001       934.748 
        40.000    0.000    0.000   33.946   33.948         0.001       936.111         0.001       936.140 
        42.000    0.000    0.000   34.484   34.510         0.001      1004.542         0.001      1004.597 
        42.074    0.000    0.000   34.513   34.540         0.001      1007.094         0.001      1007.152 
        42.084    0.000    0.000   34.517   34.544         0.001      1007.440         0.001      1007.498 
        42.211    0.000    0.000   34.565   34.594         0.001      1011.826         0.001      1011.888 
        48.612    0.000    0.000   35.218   35.287         0.001      1235.168         0.001      1235.543 
        50.000    0.000    0.000   35.307   35.410         0.001      1284.113         0.001      1284.607 
        60.000    0.000    0.000   35.110   35.112         0.001      1636.198         0.001      1637.218 
        68.377    0.000    0.000   34.047   34.049         0.002      1925.863         0.002      1926.900 
        70.000    0.000    0.000   33.830   33.832         0.002      1980.944         0.002      1981.984 
        80.000    0.000    0.000   32.487   32.490         0.002      2312.528         0.002      2313.591 
        90.000    0.000    0.000   31.143   31.207         0.002      2630.678         0.002      2632.072 
       100.000    0.000    0.000   30.824   30.824         0.002      2940.512         0.002      2942.227 
       110.000    0.000    0.000   30.130   30.131         0.003      3245.281         0.003      3247.004 
       120.000    0.000    0.000   30.373   30.395         0.003      3547.798         0.003      3549.634 
       130.000    0.000    0.000   30.497   30.499         0.004      3852.150         0.004      3854.102 
       135.000    0.000    0.000   30.239   30.241         0.004      4003.988         0.004      4005.950 
       140.000    0.000    0.000   31.158   20.097         0.004      4128.641         0.004      4131.795 
       140.001    0.000    0.000   31.157   20.092         0.004      4128.660         0.004      4131.815 

       149.999    0.000    0.000   25.761   25.766         0.004      4355.505         0.004      4361.061 
       150.000    0.000    0.000   25.761   25.766         0.004      4355.531         0.004      4361.087 
       152.547    0.000    0.000   24.919    0.000         0.004      4388.337         0.004      4393.900 
       160.000    0.000    0.000   22.325   22.326         0.004      4471.533         0.004      4477.096 
       162.660    0.000    0.000   21.847   21.847         0.004      4530.282         0.004      4535.846 
       165.031    0.000    0.000   21.421   21.421         0.004      4581.577         0.004      4587.141 
       170.000    0.000    0.000   20.551   20.552         0.004      4685.857         0.004      4691.423 
       180.000    0.000    0.000   18.860   18.861         0.004      4882.910         0.004      4888.485 
       190.000    0.000    0.000   17.283   17.285         0.005      5063.622         0.005      5069.215 
       192.289    0.000    0.000   16.963   16.965         0.005      5102.817         0.005      5108.415 
       197.360    0.000    0.000   16.257   16.261         0.005      5187.046         0.005      5192.659 
       197.475    0.000    0.000   16.241   16.244         0.005      5188.915         0.005      5194.528 
       200.000    0.000    0.000   15.904   15.908         0.005      5229.498         0.005      5235.120 
       210.000    0.000    0.000   14.573   14.595         0.006      5381.883         0.006      5387.634 
       220.000    0.000    0.000   13.437   13.437         0.006      5521.932         0.006      5527.793 
       224.992    0.000    0.000   12.964   12.964         0.007      5587.828         0.007      5593.689 
       230.000    0.000    0.000   12.518   12.518         0.007      5651.635         0.007      5657.496 
       239.145    0.000    0.000   11.780   11.781         0.007      5762.739         0.007      5768.601 
       240.000    0.000    0.000   11.720   11.720         0.007      5772.786         0.007      5778.647 
       250.000    2.127    2.127    8.981    8.981        10.642      5876.292        10.642      5882.155 
       260.000    9.173    9.174    3.407    3.407        67.145      5938.232        67.146      5944.097 
       263.148   10.908   10.909    1.801    1.801        98.754      5946.430        98.756      5952.295 
       270.000   13.175   13.175    0.000    0.000       181.263      5952.601       181.266      5958.466 
       279.144   13.029   13.029    0.000    0.000       301.064      5952.601       301.070      5958.466 
       279.145   13.029   13.030    0.000    0.000       301.077      5952.601       301.083      5958.466 
       280.000   12.963   12.963    0.000    0.000       312.189      5952.601       312.195      5958.466 
       284.954   12.345   12.345    0.000    0.000       374.877      5952.602       374.884      5958.466 
       285.050   12.332   12.332    0.000    0.000       376.062      5952.602       376.068      5958.466 
       285.915   12.203   12.204    0.000    0.000       386.673      5952.602       386.680      5958.466 
       288.210   12.018   12.018    0.000    0.000       414.467      5952.602       414.475      5958.466 
       290.000   12.026   12.027    0.000    0.000       435.986      5952.602       435.994      5958.466 
       291.373   12.039   12.039    0.000    0.000       452.507      5952.602       452.515      5958.466 
       291.374   12.038   12.039    0.000    0.000       452.519      5952.602       452.527      5958.466 
       294.539   12.071   12.071    0.000    0.000       490.673      5952.602       490.682      5958.466 
       295.290   12.080   12.080    0.000    0.000       499.741      5952.602       499.750      5958.466 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       62.433 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    1.243    1.243         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.001    0.000    0.000   11.540   11.540         0.000         0.006         0.000         0.006 
         0.005    0.000    0.000   17.237   17.237         0.000         0.064         0.000         0.064 
         1.629    0.000    0.000   17.259   17.259         0.000        28.075         0.000        28.075 
         2.000    0.000    0.000   17.275   17.275         0.000        34.481         0.000        34.481 
         2.322    0.000    0.000   17.291   17.291         0.000        40.046         0.000        40.046 
         4.000    0.000    0.000   17.547   17.547         0.000        69.275         0.000        69.275 
         6.000    0.000    0.000   17.958   17.958         0.000       104.779         0.000       104.779 
         6.972    0.000    0.000   18.201   18.201         0.000       122.352         0.000       122.353 
         8.000    0.000    0.000   18.565   18.565         0.000       141.250         0.000       141.251 
         9.745    0.000    0.000   19.271   19.271         0.000       174.262         0.000       174.262 
        10.000    0.000    0.000   19.393   19.393         0.000       179.192         0.000       179.192 
        10.936    0.000    0.000   19.862   19.862         0.000       197.563         0.000       197.563 
        11.478    0.000    0.000   20.153   20.153         0.000       208.407         0.000       208.407 
        12.000    0.000    0.000   20.492   20.495         0.000       219.015         0.000       219.016 
        13.469    0.000    0.000   21.534   21.560         0.000       249.884         0.000       249.906 
        14.000    0.000    0.000   21.517   21.548         0.000       261.313         0.000       261.352 
        16.000    0.000    0.000   21.525   21.792         0.000       304.176         0.000       304.692 
        18.000    0.000    0.000   21.382   20.252         0.000       345.305         0.000       346.736 
        20.000    0.000    0.000   21.108   18.971         0.000       383.566         0.000       385.959 
        20.242    0.000    0.000   21.074   18.827         0.000       388.020         0.000       390.533 
        22.000    0.000    0.000   20.811   17.827         0.000       419.376         0.000       422.752 
        22.963    0.000    0.000   20.657   17.321         0.000       435.835         0.000       439.676 
        24.000    0.000    0.000   20.492   16.417         0.000       453.044         0.000       457.169 
        26.000    0.000    0.000   20.174   15.580         0.000       484.894         0.000       489.166 
        28.000    0.000    0.000   19.852   14.867         0.000       515.175         0.000       519.612 
        30.000    0.000    0.000   19.488   14.174         0.000       544.056         0.000       548.652 
        32.000    0.000    0.000   19.332   13.566         0.001       571.666         0.001       576.393 
        32.730    0.000    0.000   19.288   13.385         0.001       581.459         0.001       586.230 
        32.740    0.000    0.000   19.288   13.382         0.001       581.592         0.001       586.364 
        34.000    0.000    0.000   19.212   13.094         0.001       598.197         0.001       603.044 
        34.001    0.000    0.000   19.212   13.094         0.001       598.210         0.001       603.057 
        34.011    0.000    0.000   19.212   13.092         0.001       598.340         0.001       603.188 
        35.000    0.000    0.000   19.153   12.888         0.001       611.127         0.001       616.035 
        35.000    0.000    0.000   19.153   12.888         0.001       611.127         0.001       616.035 
        36.000    0.000    0.000   19.093   12.699         0.001       623.859         0.001       628.828 
        38.000    0.000    0.000   18.973   12.430         0.001       648.862         0.001       653.958 
        40.000    0.000    0.000   18.757   12.228         0.001       673.385         0.001       678.616 
        41.714    0.000    0.000   18.545   12.134         0.001       694.141         0.001       699.494 
        42.000    0.000    0.000   18.507   12.133         0.001       697.590         0.001       702.964 
        44.000    0.000    0.000   18.272   12.152         0.001       721.721         0.001       727.249 
        46.000    0.000    0.000   18.068   12.505         0.001       746.217         0.001       751.906 
        48.000    0.000    0.000   17.892   15.758         0.001       773.906         0.001       780.169 
        49.164    0.000    0.000   17.805   15.654         0.001       791.595         0.001       798.451 
        50.000    0.000    0.000   17.720   15.579         0.001       804.204         0.001       811.506 
        52.000    0.000    0.000   17.535   15.406         0.001       834.070         0.001       842.491 
        54.000    0.000    0.000   17.368   15.221         0.001       863.544         0.001       873.117 
        54.677    0.000    0.000   17.314   15.159         0.001       873.438         0.001       883.401 
        56.000    0.000    0.000   17.223   15.049         0.001       892.661         0.001       903.384 
        57.560    0.000    0.000   17.129   14.932         0.001       915.155         0.001       926.769 
        57.963    0.000    0.000   17.100   14.901         0.001       920.936         0.001       932.780 
        59.863    0.000    0.000   16.959   14.749         0.001       948.025         0.001       960.947 
        60.000    0.000    0.000   16.948   14.738         0.001       949.967         0.001       962.967 
        62.415    0.000    0.000   16.766   14.544         0.001       983.965         0.001       998.326 
        62.425    0.000    0.000   17.283   14.544         0.001       984.105         0.001       998.471 
        62.433    0.000    0.000   17.283   14.543         0.001       984.216         0.001       998.588 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       57.538 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   17.760   15.818         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.008    0.000    0.000   17.760   15.818         0.000         0.114         0.000         0.127 
         0.018    0.000    0.000   17.269   15.818         0.000         0.257         0.000         0.285 
         2.571    0.000    0.000   17.327   15.816         0.000        36.854         0.000        40.666 
         4.874    0.000    0.000   17.381   15.813         0.000        70.036         0.000        77.087 
         7.769    0.000    0.000   17.476   15.795         0.000       111.974         0.000       122.841 
        10.000    0.000    0.000   17.542   15.768         0.000       144.449         0.000       158.050 
        13.366    0.000    0.000   17.643   15.692         0.000       193.615         0.000       210.998 
        20.000    0.000    0.000   18.063   15.123         0.000       290.976         0.000       313.212 
        21.055    0.000    0.000   18.130   15.105         0.000       306.516         0.000       329.158 
        21.596    0.000    0.000   18.177   15.097         0.000       314.491         0.000       337.327 
        22.000    0.000    0.000   18.211   15.087         0.000       320.449         0.000       343.424 
        24.000    0.000    0.000   18.448   15.294         0.000       350.041         0.000       373.806 
        26.000    0.000    0.000   18.603   15.195         0.000       379.136         0.000       404.294 
        28.000    0.000    0.000   18.736   13.302         0.000       406.592         0.000       432.791 
        30.000    0.000    0.000   18.870   12.375         0.000       432.051         0.000       458.468 
        30.283    0.000    0.000   18.920   12.248         0.000       435.502         0.000       461.952 
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        30.293    0.000    0.000   18.921   12.243         0.000       435.623         0.000       462.074 
        30.901    0.000    0.000   19.028   11.980         0.000       442.912         0.000       469.438 
        30.911    0.000    0.000   19.030   11.976         0.000       443.031         0.000       469.558 
        32.000    0.000    0.000   19.222   11.541         0.000       455.694         0.000       482.363 
        32.210    0.000    0.000   19.258   11.462         0.000       458.081         0.000       484.778 
        34.000    0.000    0.000   19.568   10.890         0.000       477.831         0.000       504.783 
        35.000    0.000    0.000   19.736   10.645         0.000       488.447         0.000       515.550 
        35.000    0.000    0.000   19.736   10.645         0.000       488.447         0.000       515.550 
        36.000    0.000    0.000   19.900   10.589         0.000       498.905         0.000       526.168 
        38.000    0.000    0.000   20.218   10.560         0.000       519.719         0.000       547.317 
        40.000    0.000    0.000   20.521   10.809         0.000       540.731         0.000       568.686 
        41.596    0.000    0.000   20.753   11.216         0.000       558.009         0.000       586.262 
        42.000    0.000    0.000   20.810   11.333         0.000       562.487         0.000       590.817 
        43.370    0.000    0.000   20.999   11.787         0.000       578.060         0.000       606.654 
        44.000    0.000    0.000   21.084   12.027         0.000       585.437         0.000       614.156 
        46.000    0.000    0.000   21.066   12.935         0.000       609.998         0.000       639.118 
        46.752    0.000    0.000   20.887   13.344         0.001       619.725         0.001       648.999 
        48.000    0.000    0.000   19.668   14.139         0.001       636.616         0.001       666.149 
        48.308    0.000    0.000   19.399   14.356         0.001       640.940         0.001       670.537 
        49.797    0.000    0.000   18.335   15.545         0.001       662.889         0.001       692.798 
        50.000    0.000    0.000   18.213   15.727         0.001       666.020         0.001       695.973 
        51.371    0.000    0.000   17.474   17.708         0.001       688.374         0.001       718.892 
        52.000    0.000    0.000   17.218   17.431         0.001       699.164         0.001       729.943 
        53.234    0.000    0.000   16.786   16.793         0.001       720.145         0.001       751.059 
        54.000    0.000    0.000   16.579   16.585         0.001       732.923         0.001       763.843 
        54.529    0.000    0.000   16.452   16.458         0.001       741.660         0.001       772.583 
        55.075    0.000    0.000   16.339   16.345         0.001       750.612         0.001       781.538 
        55.102    0.000    0.000   16.335   16.340         0.001       751.053         0.001       781.979 
        56.000    0.000    0.000   16.212   16.217         0.001       765.667         0.001       796.598 
        57.147    0.000    0.000   16.114   16.119         0.001       784.206         0.001       815.142 
        57.157    0.000    0.000   16.113   16.118         0.001       784.367         0.001       815.304 
        57.535    0.000    0.000   16.096   16.101         0.001       790.454         0.001       821.393 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       46.764 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   12.871   13.111         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000   12.871   13.111         0.000         0.064         0.000         0.066 
         2.000    0.000    0.000   12.723   10.248         0.000        21.760         0.000        23.366 
         3.234    0.000    0.000   12.715    5.951         0.000        30.694         0.000        33.361 
         4.000    0.000    0.000   13.313    4.795         0.000        34.573         0.000        37.477 
         5.114    0.000    0.000   13.282    2.471         0.000        38.456         0.000        41.525 
         6.000    0.000    0.000   13.332    2.751         0.000        40.543         0.000        43.838 
         6.305    0.000    0.000   13.465    3.164         0.000        41.290         0.000        44.740 
         6.988    0.000    0.000   13.780    4.038         0.000        43.344         0.000        47.199 
         8.000    0.000    0.000   14.279    6.126         0.000        47.749         0.000        52.342 
         8.668    0.000    0.000   14.630    7.485         0.000        51.712         0.000        56.888 
        10.000    0.000    0.000   15.486   10.132         0.000        62.057         0.000        68.621 
        10.197    0.000    0.000   15.625    6.281         0.000        63.560         0.000        70.237 
        11.586    0.000    0.000   16.705    4.949         0.000        71.359         0.000        78.037 
        11.935    0.000    0.000   17.034    4.648         0.000        73.033         0.000        79.711 
        12.000    0.000    0.000   17.049    4.593         0.000        73.334         0.000        80.012 
        13.189    0.000    0.000   17.325    3.662         0.000        78.241         0.000        84.919 
        14.000    0.000    0.000   17.202    3.094         0.000        80.980         0.000        87.659 
        16.000    0.000    0.000   16.894    1.884         0.000        85.957         0.000        92.637 
        17.776    0.137    0.000   16.476    0.995         0.000        88.514         0.000        95.193 
        17.786    0.135    0.000   16.477    0.991         0.000        88.524         0.000        95.203 
        18.000    0.174    0.000   16.403    0.893         0.000        88.725         0.000        95.405 
        19.903    0.554    0.695   15.714   17.486         0.527       104.106         0.662       112.893 
        20.000    0.572    0.719   15.680   17.402         0.582       105.583         0.731       114.585 
        20.073    0.586    0.736   12.834   13.935         0.624       106.587         0.784       115.728 
        22.000    0.919    1.169    9.640    9.451         2.074       126.489         2.620       138.261 
        23.750    1.212    1.550    7.338    6.278         3.939       138.622         4.999       152.024 
        24.000    1.260    1.611    7.078    5.924         4.248       139.962         5.394       153.550 
        24.185    1.303    1.663    6.909    5.693         4.485       140.905         5.697       154.624 
        24.195    1.305    1.666    6.900    5.680         4.498       140.954         5.714       154.681 
        26.000    1.675    2.138    5.357    3.593         7.187       148.220         9.147       163.050 
        28.000    5.932    3.842    0.000    0.503        12.188       151.411        15.128       167.146 
        29.440    5.241    3.218    0.000    0.315        16.529       151.496        20.211       167.735 
        30.000    6.071    4.075    0.000    0.291        18.266       151.496        22.254       167.905 
        32.000    5.978    3.898    0.000    0.213        25.061       151.496        30.227       168.409 
        32.750    5.952    3.840    0.000    0.186        27.505       151.496        33.129       168.559 
        33.276    5.938    3.801    0.000    0.168        29.190       151.496        35.139       168.652 
        34.000    5.887    3.752    0.000    0.144        31.470       151.496        37.873       168.765 
        35.000    5.825    3.678    0.000    0.118        34.548       151.496        41.588       168.895 
        35.000    4.088    1.657    0.000    0.118        34.548       151.496        41.588       168.895 
        36.000    4.101    1.658    0.000    0.095        35.837       151.496        43.245       169.002 
        38.000    4.138    1.664    0.000    0.055        38.380       151.496        46.567       169.151 
        39.379    4.167    1.670    0.000    0.031        40.112       151.496        48.866       169.210 
        40.000    4.162    1.296    0.000    0.000        40.888       151.496        49.787       169.220 
        41.750    4.149    1.282    0.000    0.000        43.061       151.496        52.042       169.220 
        42.000    4.148    1.281    0.000    0.000        43.370       151.496        52.363       169.220 
        43.858    4.136    1.270    0.000    0.000        45.658       151.496        54.732       169.220 
        44.000    4.135    1.275    0.000    0.000        45.832       151.496        54.913       169.220 
        44.903    6.609    4.172    0.000    0.000        48.052       151.496        57.372       169.220 
        45.109    6.608    4.162    0.000    0.000        48.812       151.496        58.231       169.220 
        46.124    6.604    4.116    0.000    0.000        52.547       151.496        62.432       169.220 
        46.758    6.595    4.088    0.000    0.000        54.873       151.496        65.033       169.220 
        46.764    6.595    4.087    0.000    0.000        54.895       151.496        65.057       169.220 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       45.638 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.513    4.295    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.008    7.030    4.295    0.000    0.000         0.033         0.000         0.034         0.000 
         0.875    7.072    4.318    0.000    0.000         3.606         0.000         3.768         0.000 
         1.767    6.818    4.373    0.307    0.000         7.323         0.000         7.645         0.000 
         1.890    6.775    4.381    0.357    0.000         7.840         0.000         8.183         0.000 
         3.144    7.172    4.441    0.000    0.000        13.138         0.000        13.715         0.000 
         7.693    7.250    4.924    0.000    0.049        32.663         0.000        35.013         0.110 
        10.000    7.331    4.917    0.000    0.086        42.683         0.000        46.364         0.265 
        10.835    4.100    1.406    0.000    0.101        44.957         0.000        49.004         0.343 
        12.000    3.922    1.467    0.286    0.130        46.283         0.000        50.677         0.478 
        12.811    4.215    1.510    0.057    0.162        47.267         0.000        51.884         0.596 
        14.000    4.360    1.565    0.000    0.210        48.797         0.000        53.712         0.817 
        14.004    4.360    1.565    0.000    0.210        48.803         0.000        53.719         0.817 
        16.000    4.352    1.634    0.220    0.295        51.570         0.000        56.912         1.321 
        17.918    2.634    2.580    2.945    0.382        55.203         0.001        60.954         1.970 
        18.000    2.383    2.605    3.225    0.386        55.397         0.001        61.166         2.002 
        20.000    1.932    2.230    4.515    1.604        59.701         1.203        66.002         3.991 
        22.000    1.812    1.957    5.476    2.922        63.324         4.812        70.189         8.517 
        23.236    1.450    1.674    6.775    4.383        65.266         8.602        72.433        13.031 
        23.246    1.448    1.672    6.786    4.398        65.280         8.639        72.450        13.075 
        23.855    1.322    1.524    7.498    5.291        66.124        11.159        73.423        16.025 
        24.000    1.291    1.488    7.670    5.509        66.313        11.831        73.642        16.808 
        26.000    0.842    0.964    9.510    7.963        68.446        23.552        76.094        30.281 

        28.000    0.112    0.185   11.591   10.843        69.400        40.227        77.243        49.087 
        29.058    0.000    0.000   12.275   12.092        69.459        51.069        77.342        61.219 
        29.068    0.000    0.000   12.281   12.102        69.459        51.177        77.342        61.340 
        30.000    0.000    0.000   12.781   13.108        69.459        61.705        77.342        73.088 
        30.835    0.000    0.000   13.224   14.073        69.459        71.922        77.342        84.436 
        32.000    0.000    0.000   14.400   15.541        69.459        87.707        77.342       101.686 
        34.000    0.000    0.000   15.987   16.781        69.459       118.094        77.342       134.008 
        34.755    0.000    0.000   16.112    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        34.999    0.000    0.000   15.946    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        35.000    0.000    0.000   15.945    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        35.000    0.000    0.000   15.945    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        36.000    0.000    0.000   15.528    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        36.302    0.000    0.000   15.426    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        37.794    0.000    0.000   15.297    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        38.000    0.000    0.000   15.224    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        39.431    0.000    0.000   14.683    0.000        69.459       124.129        77.342       140.342 
        40.000    0.000    0.000   14.442    0.390        69.459       124.240        77.342       140.453 
        40.222    0.000    0.000   14.354    0.560        69.459       124.345        77.342       140.559 
        41.660    0.000    0.000   13.959    1.889        69.459       126.106        77.342       142.319 
        42.000    0.000    0.000   13.893   12.216        69.459       128.399        77.342       144.717 
        43.559    0.000    0.000   13.668    9.531        69.459       144.467        77.342       161.669 
        44.000    0.000    0.000   13.635    8.561        69.459       148.236        77.342       165.659 
        45.589    0.000    0.000   13.582    3.413        69.459       157.042        77.342       175.172 
        45.633    0.000    0.000   11.489    1.118        69.459       157.124        77.342       175.272 
        45.638    0.000    0.000   11.273    0.878        69.459       157.127        77.342       175.277 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      227.052 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.565    4.740    4.812    3.478         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.441    9.365    5.275    3.928    2.775        25.736        15.820        27.245        17.011 
        10.000   14.146    8.534    0.001    0.000        56.455        21.633        58.722        23.336 
        19.998    9.186    5.822    4.177    1.981       126.976        31.247       130.487        33.239 
        20.000    9.185    5.819    4.177    1.983       126.987        31.251       130.499        33.243 
        30.000    9.187    4.318    4.029    3.433       176.088        56.969       181.183        60.325 
        40.000    9.861    4.138    3.492    3.706       216.892        90.326       223.463        96.023 
        50.000    3.789    2.370    9.433    5.347       248.470       132.322       256.002       141.291 
        55.441    3.702    4.023    9.883    3.910       265.671       155.453       273.393       166.476 
        60.000    0.000    1.931   13.621    6.007       279.226       176.429       286.963       189.081 
        70.000    0.000    0.441   13.393    7.131       291.083       239.333       298.820       254.769 
        80.000    0.000    0.000   13.401    7.405       293.287       311.009       301.025       327.447 
        90.000    0.000    0.000   14.389    8.418       293.287       390.085       301.025       406.564 
       100.000    0.000    0.000   15.625    9.782       293.288       480.984       301.026       497.563 
       105.441    0.000    0.000   16.507   10.841       293.288       536.684       301.026       553.665 
       110.000    0.000    0.000   17.277   11.764       293.288       587.386       301.026       605.193 
       120.000    0.000    0.000   19.792   13.160       293.288       709.096       301.026       729.811 
       130.000    0.000    0.000   21.454   14.339       293.289       841.586       301.026       867.302 
       140.000    0.000    0.000   22.791   17.718       293.289       995.255       301.026      1027.586 
       150.000    0.000    0.000   23.949   18.947       293.289      1171.556       301.026      1210.915 
       160.000    0.000    0.000   25.383   20.414       293.289      1360.712       301.027      1407.724 
       170.000    0.000    0.000   26.851   21.825       293.289      1563.801       301.027      1618.921 
       180.000    0.000    0.000   28.131   23.219       293.290      1780.250       301.028      1844.144 
       190.000    0.000    0.000   29.111   24.322       293.291      2008.194       301.028      2081.852 
       200.000    0.000    0.000   30.555   25.669       293.291      2248.393       301.029      2331.809 
       210.000    0.000    0.000   31.905   26.884       293.292      2502.383       301.030      2594.577 
       220.000    0.000    0.000   33.182   28.473       293.293      2769.472       301.031      2871.360 
       227.052    0.000    0.000   34.033   29.561       293.293      2965.644       301.031      3075.989 
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ENLACE 4. OLIVA NORTE 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      376.991 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   62.711   62.845         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   63.702   63.802         0.000       126.413         0.000       126.647 
         4.000    0.000    0.000   64.797   64.995         0.000       254.912         0.000       255.444 
         6.000    0.000    0.000   66.006   62.626         0.000       380.182         0.000       383.065 
         6.170    0.000    0.000   66.115   61.257         0.000       390.451         0.000       393.595 
         8.000    0.000    0.000   67.337   64.296         0.000       503.794         0.000       508.475 
        10.000    0.000    0.000   68.043   65.169         0.000       631.763         0.000       637.940 
        12.000    0.000    0.000   68.237   65.503         0.000       760.995         0.000       768.612 
        13.846    0.000    0.000   68.417   65.799         0.000       880.893         0.000       889.803 
        13.856    0.000    0.000   68.418   65.801         0.000       881.544         0.000       890.461 
        14.000    0.000    0.000   68.432   65.823         0.000       890.921         0.000       899.938 
        16.000    0.000    0.000   68.628   66.128         0.000      1021.513         0.000      1031.890 
        18.000    0.000    0.000   68.803   66.386         0.000      1152.705         0.000      1164.404 
        20.000    0.000    0.000   68.937   66.596         0.000      1284.398         0.000      1297.386 
        22.000    0.000    0.000   69.072   66.798         0.000      1416.538         0.000      1430.780 
        24.000    0.000    0.000   69.206   66.966         0.000      1549.073         0.000      1564.545 
        26.000    0.000    0.000   69.341   67.125         0.000      1681.947         0.000      1698.636 
        28.000    0.000    0.000   69.476   67.280         0.000      1815.140         0.000      1833.041 
        30.000    0.000    0.000   69.611   67.432         0.000      1948.647         0.000      1967.753 
        32.000    0.000    0.000   69.746   67.597         0.001      2082.477         0.001      2102.782 
        34.000    0.000    0.000   69.881   67.763         0.001      2216.641         0.001      2238.141 
        36.000    0.000    0.000   70.016   67.924         0.001      2351.136         0.001      2373.828 
        38.000    0.000    0.000   70.110   68.043         0.001      2485.913         0.001      2509.796 
        40.000    0.000    0.000   70.177   68.131         0.001      2620.899         0.001      2645.970 
        42.000    0.000    0.000   70.242   68.211         0.001      2756.054         0.001      2782.311 
        44.000    0.000    0.000   70.302   68.275         0.001      2891.354         0.001      2918.797 
        46.000    0.000    0.000   70.358   68.334         0.001      3026.779         0.001      3055.406 
        48.000    0.000    0.000   70.412   68.386         0.001      3162.316         0.001      3192.126 
        50.000    0.000    0.000   70.464   68.434         0.001      3297.956         0.001      3328.947 
        52.000    0.000    0.000   70.508   68.472         0.001      3433.683         0.001      3465.853 
        52.341    0.000    0.000   70.516   68.478         0.001      3456.832         0.001      3489.203 
        52.351    0.000    0.000   70.516   68.478         0.001      3457.511         0.001      3489.887 
        54.000    0.000    0.000   70.173   68.127         0.001      3569.171         0.001      3602.518 
        56.000    0.000    0.000   68.709   66.652         0.001      3702.772         0.001      3737.296 
        58.000    0.000    0.000   67.377   65.304         0.001      3833.549         0.001      3869.252 
        60.000    0.000    0.000   66.167   64.074         0.001      3961.752         0.001      3998.629 
        60.170    0.000    0.000   66.070   63.975         0.001      3972.537         0.001      4009.514 
        62.000    0.000    0.000   65.071   62.955         0.001      4087.606         0.001      4125.654 
        64.000    0.000    0.000   64.081   61.938         0.001      4211.332         0.001      4250.547 
        66.000    0.000    0.000   63.190   61.007         0.001      4333.114         0.001      4373.492 
        68.000    0.000    0.000   62.391   60.152         0.001      4453.114         0.001      4494.650 
        70.000    0.000    0.000   61.680   59.375         0.001      4571.486         0.001      4614.178 
        72.000    0.000    0.000   61.051   58.675         0.001      4688.384         0.001      4732.227 
        74.000    0.000    0.000   60.502   58.047         0.001      4803.957         0.001      4848.949 
        75.367    0.000    0.000   60.170   57.657         0.001      4882.259         0.001      4928.033 
        75.996    0.000    0.000   60.176   57.636         0.001      4918.159         0.001      4964.293 
        76.000    0.000    0.000   60.176   57.635         0.001      4918.387         0.001      4964.524 
        77.980    0.000    0.000   60.187   57.552         0.001      5031.293         0.001      5078.559 
        78.000    0.000    0.000   60.186   57.551         0.001      5032.433         0.001      5079.710 
        80.000    0.000    0.000   60.182   57.439         0.001      5146.292         0.001      5194.700 
        80.001    0.000    0.000   60.181   57.439         0.001      5146.349         0.001      5194.757 
        81.971    0.000    0.000   60.190   57.200         0.001      5258.564         0.001      5307.677 
        82.000    0.000    0.000   60.188   57.220         0.001      5260.218         0.001      5309.336 
        84.000    0.000    0.000   60.185   58.669         0.001      5375.812         0.001      5425.225 
        84.016    0.000    0.000   60.186   58.681         0.001      5376.749         0.001      5426.164 
        86.000   -0.019    0.000   60.175   60.270         0.001      5494.468         0.001      5544.162 
        86.453    0.000    0.000   60.160   60.277         0.001      5521.714         0.001      5571.466 
        88.000    0.000    0.000   60.176   60.234         0.001      5614.793         0.001      5664.681 
        88.773    0.000    0.000   60.199   60.199         0.001      5661.318         0.001      5711.229 
        88.783    0.000    0.000   60.200   60.200         0.001      5661.920         0.001      5711.831 
        88.828    0.000    0.000   60.201   60.201         0.001      5664.629         0.001      5714.540 
        90.000    0.000    0.000   70.742   67.474         0.001      5739.129         0.001      5789.357 
        92.000    0.000    0.000   70.738   67.334         0.001      5872.853         0.001      5924.165 
        94.000    0.000    0.000   70.635   68.926         0.001      6008.032         0.001      6060.425 
        96.000    0.000    0.000   70.781   70.928         0.001      6147.200         0.001      6200.279 
        98.000    0.000    0.000   71.451   71.466         0.002      6289.433         0.002      6342.673 
       100.000    0.000    0.000   71.452   71.452         0.002      6432.336         0.002      6485.591 
       102.000    0.000    0.000   71.379   71.379         0.002      6575.167         0.002      6628.422 
       104.000    0.000    0.000   71.304   71.304         0.002      6717.850         0.002      6771.106 
       106.000    0.000    0.000   71.224   71.225         0.002      6860.378         0.002      6913.634 
       108.000    0.000    0.000   71.142   71.142         0.002      7002.744         0.002      7056.000 
       110.000    0.000    0.000   71.055   71.056         0.002      7144.941         0.002      7198.198 
       112.000    0.000    0.000   70.966   70.966         0.002      7286.963         0.002      7340.220 
       114.000    0.000    0.000   70.873   70.873         0.002      7428.802         0.002      7482.060 
       114.170    0.000    0.000   70.865   70.865         0.002      7440.850         0.002      7494.108 
       116.000    0.000    0.000   70.776   70.776         0.002      7570.451         0.002      7623.710 
       118.000    0.000    0.000   70.677   70.677         0.002      7711.904         0.002      7765.163 
       120.000    0.000    0.000   70.578   70.579         0.002      7853.159         0.002      7906.419 
       122.000    0.000    0.000   70.481   70.481         0.002      7994.218         0.002      8047.479 
       124.000    0.000    0.000   70.384   70.384         0.002      8135.082         0.002      8188.345 
       126.000    0.000    0.000   70.287   70.288         0.002      8275.753         0.002      8329.017 
       128.000    0.000    0.000   70.191   70.192         0.002      8416.231         0.002      8469.497 
       130.000    0.000    0.000   70.096   70.097         0.002      8556.517         0.002      8609.785 
       132.000    0.000    0.000   70.001   70.002         0.002      8696.614         0.002      8749.884 
       134.000    0.000    0.000   69.907   69.908         0.002      8836.522         0.002      8889.793 
       136.000    0.000    0.000   69.813   69.814         0.002      8976.242         0.002      9029.515 
       138.000    0.000    0.000   69.720   69.721         0.002      9115.776         0.002      9169.051 
       140.000    0.000    0.000   69.628   69.629         0.002      9255.125         0.002      9308.402 
       142.000    0.000    0.000   69.537   69.538         0.002      9394.290         0.002      9447.569 
       144.000    0.000    0.000   69.446   69.456         0.002      9533.272         0.002      9586.562 
       146.000    0.000    0.000   69.352   69.362         0.002      9672.070         0.002      9725.381 
       148.000    0.000    0.000   69.257   69.267         0.002      9810.679         0.002      9864.010 
       150.000    0.000    0.000   69.162   69.172         0.002      9949.098         0.002     10002.448 
       152.000    0.000    0.000   69.069   69.079         0.003     10087.329         0.003     10140.699 
       154.000    0.000    0.000   68.976   68.986         0.003     10225.374         0.003     10278.763 
       156.000    0.000    0.000   68.865   68.566         0.003     10362.507         0.003     10416.314 
       158.000    0.000    0.000   68.725   66.759         0.003     10497.014         0.003     10551.639 
       160.000    0.000    0.000   68.586   65.116         0.003     10628.072         0.003     10683.514 
       162.000    0.000    0.000   68.430   64.037         0.003     10756.407         0.003     10812.667 
       164.000    0.000    0.000   68.255   63.977         0.003     10883.601         0.003     10940.681 
       166.000    0.000    0.000   67.964   63.910         0.003     11010.660         0.003     11068.568 
       168.000    0.000    0.000   67.835   63.785         0.003     11137.920         0.003     11196.264 
       168.805   -0.029    0.000   60.175   59.288         0.003     11187.447         0.003     11245.801 
       168.827   -0.028    0.000   60.175   59.275         0.003     11188.751         0.003     11247.105 
       168.837   -0.029    0.000   60.175   59.270         0.003     11189.343         0.003     11247.698 
       170.000   -0.013    0.000   60.175   58.615         0.003     11257.884         0.003     11316.248 
       170.530    0.000    0.000   60.176   58.329         0.003     11288.871         0.003     11347.238 
       171.987    0.000    0.000   60.186   57.505         0.003     11373.246         0.003     11431.623 
       172.000    0.000    0.000   60.186   57.496         0.003     11373.993         0.003     11432.371 
       173.979    0.000    0.000   60.199   56.846         0.003     11486.725         0.003     11545.512 
       174.000    0.000    0.000   60.199   56.847         0.003     11487.910         0.003     11546.706 
       175.965    0.000    0.000   60.167   56.752         0.003     11598.707         0.003     11658.317 
       176.000    0.000    0.000   60.167   56.749         0.003     11600.679         0.003     11660.303 
       178.000    0.000    0.000   60.186   56.863         0.003     11713.416         0.003     11773.916 
       178.004    0.000    0.000   60.186   56.863         0.003     11713.642         0.003     11774.143 
       180.000    0.000    0.000   60.183   57.040         0.003     11826.237         0.003     11887.819 
       180.006    0.000    0.000   60.183   57.042         0.003     11826.576         0.003     11888.161 
       181.937    0.000    0.000   60.171   57.081         0.003     11935.488         0.003     11998.347 
       182.000    0.000    0.000   60.170   57.079         0.003     11939.041         0.003     12001.943 
       183.131    0.000    0.000   60.151   57.239         0.003     12002.831         0.003     12066.590 
       183.992    0.000    0.000   60.160   57.383         0.003     12051.432         0.003     12115.935 
       184.000    0.000    0.000   60.160   57.384         0.003     12051.884         0.003     12116.394 
       186.000    0.000    0.000   60.166   57.989         0.003     12164.888         0.003     12231.767 
       186.003    0.000    0.000   60.167   57.991         0.003     12165.057         0.003     12231.941 
       188.000    0.000    0.000   60.887   59.259         0.003     12278.723         0.003     12349.015 
       190.000    0.000    0.000   61.696   60.290         0.003     12394.178         0.003     12468.565 
       192.000    0.263    0.266   62.333   61.132         0.265     12511.124         0.268     12589.987 
       194.000    5.286    5.327   58.309   57.406         5.813     12624.748         5.861     12708.526 

       196.000    8.546    8.723   56.153   55.420        19.645     12732.261        19.911     12821.351 
       196.092    8.678    8.862   56.074   55.354        20.438     12737.105        20.720     12826.447 
       196.102    9.745    9.930   56.065   55.347        20.530     12737.631        20.814     12827.000 
       198.000   11.905   12.235   53.991   54.303        41.076     12835.503        41.849     12931.057 
       200.000   13.630   14.031   52.356   52.411        66.611     12934.904        68.115     13037.771 
       202.000   14.494   15.162   51.582   51.542        94.736     13031.885        97.308     13141.723 
       203.665   15.077   15.826   51.074   51.109       119.354     13111.571       123.106     13227.180 
       204.000   15.165   15.917   51.002   51.033       124.419     13127.511       128.423     13244.289 
       206.000   15.599   16.375   50.654   50.612       155.183     13222.284       160.715     13345.933 
       208.000   15.764   16.534   50.573   50.396       186.546     13316.659       193.624     13446.940 
       210.000   15.768   16.512   50.648   50.289       218.078     13410.953       226.670     13547.625 
       212.000   15.632   16.288   50.859   50.283       249.479     13505.377       259.470     13648.197 
       214.000   15.074   15.703   51.489   50.561       280.185     13600.486       291.461     13749.041 
       216.000   14.736   15.190   51.894   50.822       310.003     13696.458       322.353     13850.424 
       218.000   14.512   14.819   52.182   51.116       339.258     13792.986       352.363     13952.362 
       220.000   12.880   13.584   53.537   52.537       366.650     13891.061       380.766     14056.014 
       222.000    8.371    8.461   57.394   57.250       387.901     13994.240       402.810     14165.801 
       224.000    5.033    5.037   59.640   61.003       401.305     14103.445       416.308     14284.054 
       226.000    0.000    0.000   63.317   66.394       406.338     14218.530       421.345     14411.450 
       228.000    0.000    0.000   64.801   62.994       406.338     14338.579       421.345     14540.838 
       230.000    0.000    0.000   68.323   46.924       406.338     14446.166       421.345     14650.755 
       232.000    0.000    0.000   66.920   48.239       406.338     14541.296       421.345     14745.918 
       234.000    0.000    0.000   66.084   52.775       406.338     14642.280       421.345     14846.933 
       236.000    0.000    0.000   66.142   44.868       406.338     14739.899       421.345     14944.576 
       238.000    0.000    0.000   66.272   49.295       406.338     14834.042       421.345     15038.739 
       240.000    0.000    0.000   66.170   62.136       406.338     14945.052       421.345     15150.171 
       242.000    0.000    0.000   66.073   62.789       406.338     15069.156       421.345     15275.096 
       244.000    0.000    0.000   65.981   63.161       406.339     15194.286       421.345     15401.046 
       246.000    0.000    0.000   65.894   63.494       406.339     15320.122       421.345     15527.701 
       247.668    0.000    0.000   65.824   63.577       406.339     15425.417       421.345     15633.678 
       247.678    0.000    0.000   65.824   63.577       406.339     15426.049       421.345     15634.314 
       248.000    0.000    0.000   65.811   63.594       406.339     15446.391       421.345     15654.789 
       248.665    0.000    0.000   65.784   63.628       406.339     15488.420       421.345     15697.090 
       250.000    0.000    0.000   64.940   62.773       406.339     15572.244       421.345     15781.463 
       252.000    0.000    0.000   63.763   61.494       406.339     15695.684       421.345     15905.730 
       254.000    0.000    0.000   62.698   60.360       406.339     15816.706       421.345     16027.585 
       256.000    0.000    0.000   61.735   59.323       406.339     15935.553       421.345     16147.268 
       258.000    0.000    0.000   60.867   58.374       406.339     16052.411       421.345     16264.965 
       259.754    0.000    0.000   60.181   57.611       406.339     16153.391       421.345     16366.683 
       260.000    0.000    0.000   60.175   57.601       406.339     16167.458       421.345     16380.854 
       260.041    0.000    0.000   60.174   57.600       406.339     16169.802       421.345     16383.216 
       261.980    0.000    0.000   60.163   57.555       406.339     16280.626       421.345     16494.859 
       262.000    0.000    0.000   60.162   57.554       406.339     16281.769       421.345     16496.010 
       264.000    0.000    0.000   60.166   57.518       406.339     16395.995       421.345     16611.081 
       264.010    0.000    0.000   60.165   57.517       406.339     16396.566       421.345     16611.657 
       266.000    0.000    0.000   60.179   57.489       406.339     16510.154       421.345     16726.088 
       266.028    0.000    0.000   60.179   57.489       406.339     16511.751       421.345     16727.697 
       268.000    0.000    0.000   60.148   57.446       406.339     16624.203       421.345     16841.023 
       268.014    0.000    0.000   60.148   57.446       406.339     16625.001       421.345     16841.827 
       269.984    0.000    0.000   60.155   57.429       406.339     16737.215       421.345     16954.979 
       270.000    0.000    0.000   60.155   57.428       406.339     16738.126       421.345     16955.898 
       271.001    0.000    0.000   60.169   57.387       406.339     16795.100       421.345     17013.363 
       272.000    0.000    0.000   60.165   57.303       406.339     16851.903       421.345     17070.651 
       272.414    0.000    0.000   60.168   57.241       406.339     16875.415       421.345     17094.361 
       274.000   -0.046    0.000   60.175   57.295       406.339     16965.846       421.345     17185.189 
       274.017   -0.045    0.000   60.175   57.308       406.339     16966.820       421.345     17186.163 
       276.000    0.000    0.000   60.156   60.177       406.339     17083.265       421.345     17302.650 
       276.246    0.000    0.000   60.165   60.185       406.339     17098.064       421.345     17317.454 
       276.256    0.000    0.000   60.165   60.186       406.339     17098.666       421.345     17318.056 
       276.273    0.000    0.000   60.166   60.186       406.339     17099.688       421.345     17319.079 
       278.000    0.000    0.000   65.139   65.115       406.339     17207.504       421.345     17427.277 
       280.000    0.000    0.000   65.154   65.174       406.339     17337.350       421.345     17557.567 
       282.000    0.000    0.000   65.185   58.870       406.339     17461.355       421.345     17681.611 
       284.000    0.000    0.000   65.357   65.377       406.339     17585.563       421.346     17805.859 
       286.000    0.000    0.000   65.285   65.305       406.339     17716.205       421.346     17936.541 
       288.000    0.000    0.000   65.202   65.223       406.339     17846.692       421.346     18067.069 
       290.000    0.000    0.000   65.122   65.144       406.339     17977.017       421.346     18197.436 
       291.331    0.000    0.000   65.076   65.099       406.339     18063.664       421.346     18284.112 
       291.341    0.000    0.000   64.269   64.291       406.339     18064.311       421.346     18284.759 
       291.370    0.000    0.000   60.195   60.216       406.339     18066.116       421.346     18286.565 
       292.000    0.000    0.000   60.160   60.182       406.339     18104.027       421.346     18324.490 
       293.638    0.000    0.000   60.168   60.183       406.339     18202.575       421.346     18423.069 
       293.665    0.000    0.000   60.167   60.182       406.339     18204.200       421.346     18424.694 
       294.000    0.000    0.000   60.157   60.172       406.339     18224.354       421.346     18444.853 
       295.081   -0.036    0.000   60.175   47.711       406.339     18282.651       421.346     18503.164 
       296.000   -0.030    0.000   60.175   47.288       406.339     18326.294       421.346     18546.816 
       296.009   -0.030    0.000   60.175   47.284       406.339     18326.719       421.346     18547.242 
       298.000   -0.005    0.000   60.175   46.432       406.339     18419.993       421.346     18640.536 
       298.020   -0.005    0.000   60.175   46.424       406.339     18420.922       421.346     18641.465 
       299.936    0.000    0.000   60.175   45.681       406.339     18509.137       421.346     18729.701 
       300.000   -0.002    0.000   60.175   45.658       406.339     18512.059       421.346     18732.624 
       302.000   -0.037    0.000   60.175   44.973       406.339     18602.667       421.346     18823.255 
       302.829   -0.032    0.000   60.175   44.709       406.339     18639.831       421.346     18860.429 
       303.994    0.000    0.000   60.195   44.358       406.339     18691.700       421.346     18912.310 
       304.000    0.000    0.000   60.195   44.356       406.339     18691.966       421.346     18912.576 
       305.972   -0.007    0.000   60.175   43.811       406.339     18778.879       421.346     18999.510 
       306.000   -0.008    0.000   60.175   43.804       406.339     18780.105       421.346     19000.736 
       308.000   -0.013    0.000   60.175   43.312       406.339     18867.202       421.346     19087.852 
       308.402   -0.005    0.000   60.175   43.221       406.339     18884.591       421.346     19105.246 
       310.000    0.000    0.000   61.171   42.879       406.339     18953.370       421.346     19174.039 
       312.000    0.000    0.000   62.535   42.501       406.339     19038.733       421.346     19259.419 
       314.000    0.000    0.000   64.033   42.183       406.339     19123.393       421.346     19344.103 
       316.000    0.000    0.000   65.351   41.909       406.339     19207.454       421.346     19428.195 
       316.266    0.000    0.000   65.355   41.877       406.339     19218.593       421.346     19439.339 
       316.276    0.000    0.000   65.355   41.875       406.339     19219.012       421.346     19439.758 
       318.000    0.000    0.000   65.377   41.685       406.339     19291.014       421.346     19511.786 
       318.975    0.000    0.000   65.391   41.593       406.339     19331.597       421.346     19552.384 
       318.985    0.000    0.000   65.391   41.592       406.339     19332.012       421.346     19552.800 
       320.000    0.000    0.000   65.080   41.508       406.339     19374.170       421.346     19594.973 
       322.000    0.000    0.000   63.382   41.359       406.339     19457.006       421.346     19677.840 
       324.000    0.000    0.000   61.838   41.256       406.339     19539.591       421.346     19760.455 
       326.000    0.000    0.000   60.433   41.201       406.339     19622.015       421.346     19842.913 
       326.395   -0.004    0.000   60.175   41.196       406.339     19638.282       421.346     19859.186 
       328.000    0.000    0.000   60.182   41.190       406.339     19704.367       421.346     19925.300 
       328.040    0.000    0.000   60.183   41.190       406.339     19706.014       421.346     19926.948 
       329.969    0.000    0.000   60.186   41.223       406.339     19785.467       421.346     20006.435 
       330.000    0.000    0.000   60.185   41.224       406.339     19786.744       421.346     20007.713 
       332.000   -0.004    0.000   60.175   41.304       406.339     19869.236       421.346     20090.241 
       333.998   -0.033    0.000   60.175   41.430       406.339     19951.851       421.346     20172.891 
       334.000   -0.034    0.000   60.175   41.430       406.339     19951.934       421.346     20172.974 
       336.000    0.000    0.000   60.175   41.605       406.339     20034.930       421.346     20256.009 
       336.012    0.000    0.000   60.176   41.606       406.339     20035.429       421.346     20256.508 
       338.000    0.000    0.000   60.199   41.825       406.339     20118.320       421.346     20339.438 
       338.009    0.000    0.000   60.200   41.826       406.339     20118.697       421.346     20339.815 
       339.944   -0.015    0.000   60.175   42.106       406.339     20199.863       421.346     20421.019 
       340.000   -0.016    0.000   60.175   42.115       406.339     20202.220       421.346     20423.378 
       341.997   -0.006    0.000   60.175   42.456       406.339     20286.624       421.346     20507.822 
       342.000   -0.006    0.000   60.175   42.457       406.339     20286.752       421.346     20507.949 
       343.395    0.000    0.000   60.222   42.727       406.339     20346.140       421.346     20567.365 
       343.405    0.000    0.000   60.223   42.729       406.339     20346.567       421.346     20567.792 
       343.416    0.000    0.000   60.224   42.732       406.339     20347.037       421.346     20568.262 
       344.000    0.000    0.000   66.484   42.854       406.339     20372.015       421.346     20593.253 
       346.000    0.000    0.000   66.628   43.305       406.339     20458.132       421.346     20679.412 
       348.000    0.000    0.000   66.815   43.815       406.339     20545.210       421.346     20766.532 
       350.000    0.000    0.000   67.005   44.387       406.339     20633.371       421.346     20854.734 
       352.000    0.000    0.000   67.197   67.222       406.339     20744.934       421.346     20966.343 
       354.000    0.000    0.000   67.392   67.416       406.339     20879.524       421.346     21100.982 
       355.006    0.000    0.000   60.149   60.171       406.339     20943.677       421.346     21165.158 
       355.008    0.000    0.000   60.149   60.171       406.339     20943.797       421.346     21165.279 
       355.018    0.000    0.000   60.149   60.171       406.339     20944.399       421.346     21165.880 
       356.000    0.000    0.000   60.183   60.204       406.339     21003.482       421.346     21224.984 
       356.010    0.000    0.000   60.183   60.204       406.339     21004.084       421.346     21225.587 
       358.000    0.000    0.000   60.178   60.198       406.339     21123.844       421.346     21345.386 
       358.004    0.000    0.000   60.179   60.198       406.339     21124.085       421.346     21345.627 
       360.000    0.000    0.000   60.167   60.187       406.339     21244.190       421.346     21465.771 
       360.028    0.000    0.000   60.168   60.188       406.339     21245.874       421.346     21467.457 
       362.000    0.000    0.000   60.181   60.200       406.339     21364.539       421.346     21586.159 
       362.008    0.000    0.000   60.181   60.201       406.339     21365.020       421.346     21586.641 
       364.000    0.000    0.000   60.168   60.186       406.339     21484.888       421.346     21706.546 
       364.035    0.000    0.000   60.168   60.187       406.339     21486.994       421.346     21708.652 
       365.984    0.000    0.000   60.183   60.198       406.339     21604.276       421.346     21825.967 
       366.000    0.000    0.000   60.182   60.197       406.339     21605.239       421.346     21826.930 
       368.000    0.000    0.000   60.159   60.173       406.339     21725.579       421.346     21947.300 
       368.027    0.000    0.000   60.158   60.173       406.339     21727.203       421.346     21948.925 

       370.000    0.000    0.000   60.173   60.187       406.339     21845.910       421.346     22067.660 
       370.005    0.000    0.000   60.173   60.188       406.339     21846.211       421.346     22067.961 
       370.565    0.000    0.000   60.160   60.175       406.339     21879.904       421.346     22101.662 
       372.000    0.000    0.000   60.653   60.667       406.339     21966.588       421.346     22188.366 
       374.000    0.000    0.000   61.410   61.534       406.339     22088.651       421.346     22310.567 
       376.000    0.000    0.000   62.257   63.624       406.339     22212.317       421.346     22435.725 
       376.991    0.000    0.000   62.711   62.849       406.339     22274.239       421.346     22498.392 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      219.911 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   53.197   54.499    0.000    0.122         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000   53.362   54.850    0.000    0.102       102.574         0.000       109.349         0.224 
         4.000   53.402   55.060    0.000    0.082       205.336         0.001       219.260         0.409 
         6.000   53.003   54.452    0.000    0.063       307.709         0.001       328.773         0.554 
         8.000   49.843   50.924    0.000    0.043       406.481         0.001       434.149         0.659 
         8.683   49.345   50.313    0.000    0.036       438.950         0.001       468.721         0.686 
        10.000   50.943   51.917    0.000    0.023       502.264         0.001       536.040         0.726 
        12.000   52.575   53.516    0.000    0.005       601.580         0.001       641.472         0.754 
        14.000   52.251   52.997    0.000    0.000       702.118         0.001       747.985         0.758 
        16.000   51.458   51.948    0.000    0.000       801.435         0.001       852.929         0.758 
        18.000   50.508   50.712    0.000    0.000       898.885         0.001       955.589         0.759 
        20.000   49.423   49.313    0.000    0.000       994.153         0.002      1055.615         0.759 
        22.000   51.724   51.658    0.000    0.000      1090.464         0.002      1156.587         0.759 
        24.000   51.767   51.485    0.000    0.000      1188.917         0.002      1259.731         0.759 
        26.000   51.250   50.707    0.000    0.000      1286.657         0.002      1361.923         0.759 
        28.000   50.658   50.467    0.000    0.000      1383.006         0.002      1463.098         0.759 
        29.742   43.645   41.958    0.000    0.000      1460.031         0.002      1543.601         0.759 
        29.850   35.139   33.440    0.000    0.000      1463.960         0.002      1547.672         0.759 
        29.860   35.139   33.439    0.000    0.000      1464.281         0.002      1548.006         0.759 
        30.000   35.138   33.422    0.000    0.000      1468.776         0.002      1552.687         0.759 
        32.000   35.183   33.220    0.000    0.000      1532.797         0.002      1619.329         0.759 
        32.396   35.205   33.187    0.000    0.000      1545.434         0.002      1632.477         0.759 
        34.000   35.140   32.877    0.000    0.000      1596.367         0.002      1685.461         0.759 
        35.109   35.138   32.679    0.000    0.000      1631.325         0.002      1721.812         0.759 
        36.000   35.133   32.500    0.000    0.000      1659.261         0.002      1750.849         0.759 
        37.682   35.186   32.167    0.000    0.000      1711.613         0.002      1805.234         0.759 
        38.000   35.173   32.072    0.000    0.000      1721.450         0.002      1815.448         0.759 
        39.314   35.148   31.668    0.000    0.000      1761.799         0.002      1857.325         0.759 
        40.000   35.116   31.409    0.000    0.000      1782.658         0.002      1878.960         0.759 
        41.054   35.092   30.990    0.000    0.000      1814.380         0.002      1911.844         0.759 
        42.000   35.095   30.577    0.000    0.000      1842.494         0.002      1940.965         0.759 
        44.000   35.184   29.527    0.000    0.000      1900.617         0.002      2001.069         0.759 
        44.049   35.187   29.497    0.000    0.000      1902.017         0.002      2002.515         0.759 
        45.552   35.122   28.211    0.000    0.000      1944.065         0.002      2045.882         0.759 
        46.000   35.130   27.766    0.000    0.000      1956.245         0.002      2058.421         0.759 
        46.037   35.130   27.726    0.000    0.000      1957.243         0.002      2059.448         0.759 
        48.000   36.054   26.161    0.000    0.000      2008.840         0.002      2112.338         0.759 
        50.000   37.170   23.164    0.000    0.000      2057.134         0.002      2161.662         0.759 
        51.683   38.264   16.987    0.000    0.000      2090.128         0.002      2195.450         0.759 
        52.000   38.486   14.378    0.000    0.000      2094.955         0.002      2200.421         0.759 
        52.599   38.925    5.473    0.000    0.000      2100.641         0.002      2206.367         0.759 
        52.609   38.932    5.217    0.000    0.000      2100.690         0.002      2206.420         0.759 
        54.000   38.161    0.000    0.000    0.000      2104.035         0.002      2210.048         0.759 
        54.965   37.478   37.517    0.000    0.000      2122.118         0.002      2228.151         0.759 
        54.975   37.471   37.510    0.000    0.000      2122.493         0.002      2228.526         0.759 
        56.000   36.803   36.841    0.000    0.000      2160.558         0.002      2266.630         0.759 
        58.000   34.510   34.569    1.141    1.151      2231.870         1.143      2338.040         1.910 
        59.019   26.259    6.515    8.875    8.991      2252.576         6.246      2358.973         7.078 
        60.000   21.857    5.744   13.289   13.392      2258.191        17.117      2364.986        18.057 
        60.007   21.832    5.739   13.315   13.418      2258.228        17.210      2365.026        18.151 
        62.000   16.331    4.628   18.820   18.939      2267.665        49.233      2375.357        50.395 
        62.003   16.324    4.626   18.827   18.946      2267.677        49.290      2375.370        50.452 
        64.000   13.075    3.897   22.062   22.215      2275.230        90.118      2383.880        91.551 
        64.006   13.067    3.895   22.071   22.223      2275.251        90.250      2383.904        91.684 
        66.000   10.935    3.393   24.208   24.393      2281.524       136.390      2391.169       138.161 
        66.010   10.926    3.391   24.218   24.403      2281.553       136.633      2391.203       138.405 
        67.995    9.425    3.027   25.724   25.942      2286.901       186.199      2397.573       188.373 
        68.000    9.422    3.026   25.726   25.945      2286.914       186.328      2397.589       188.502 
        69.998    8.290    2.739   26.860   27.107      2291.612       238.862      2403.348       241.501 
        70.000    8.289    2.739   26.861   27.108      2291.616       238.915      2403.354       241.555 
        72.000    7.421    2.516   27.730   28.004      2295.779       293.507      2408.609       296.668 
        72.005    7.419    2.515   27.733   28.007      2295.789       293.645      2408.621       296.808 
        72.938    7.081    2.428   28.046   28.333      2297.577       319.666      2410.927       323.090 
        72.941    7.080    2.427   28.131   28.418      2297.583       319.751      2410.934       323.176 
        72.948    7.077    2.427   32.223   32.510      2297.596       319.962      2410.951       323.389 
        74.000    6.737    2.338   32.598   32.898      2299.513       354.058      2413.458       357.793 
        76.000    6.186    2.194   33.213   33.538      2302.913       419.869      2417.990       424.229 
        78.000    5.734    2.073   33.741   34.089      2306.033       486.823      2422.257       491.855 
        80.000    5.360    1.972   34.213   34.583      2308.922       554.778      2426.302       560.527 
        82.000    5.045    1.885   34.623   35.015      2311.614       623.614      2430.159       630.124 
        84.000    4.779    1.809   34.987   35.400      2314.140       693.224      2433.853       700.539 
        85.150    4.644    1.770   35.178   35.602      2315.524       733.569      2435.911       741.365 
        85.160    4.643    1.769   32.827   33.251      2315.536       733.909      2435.929       741.710 
        85.167    4.642    1.769   30.655   31.079      2315.545       734.131      2435.941       741.935 
        86.000    4.552    1.742   30.590   31.022      2316.520       759.640      2437.403       767.800 
        86.423    4.509    1.729   30.643   31.080      2317.007       772.591      2438.137       780.934 
        88.000    4.358    1.682   30.804   31.257      2318.776       821.042      2440.827       830.086 
        88.008    4.358    1.682   30.806   31.258      2318.784       821.289      2440.841       830.336 
        90.000    4.192    1.628   30.954   31.426      2320.923       882.801      2444.137       892.770 
        90.010    4.191    1.628   30.955   31.427      2320.934       883.111      2444.153       893.084 
        91.991    4.050    1.579   31.111   31.602      2322.967       944.588      2447.330       955.515 
        92.000    4.049    1.579   31.112   31.603      2322.976       944.868      2447.344       955.799 
        94.000    3.926    1.533   31.223   31.733      2324.944      1007.203      2450.456      1019.135 
        94.004    3.926    1.533   31.223   31.733      2324.948      1007.328      2450.462      1019.262 
        94.683    3.889    1.518   31.252   31.769      2325.599      1028.538      2451.497      1040.821 
        94.711    3.887    1.517   31.253   31.770      2325.625      1029.413      2451.540      1041.711 
        95.760    3.834    1.495   31.317   31.844      2326.614      1062.231      2453.119      1075.076 
        96.000    3.822    1.490   31.321   31.850      2326.838      1069.748      2453.478      1082.719 
        96.554    3.796    1.478   31.336   31.869      2327.351      1087.104      2454.300      1100.369 
        98.000    3.734    1.450   31.426   31.972      2328.667      1132.480      2456.417      1146.527 
        98.004    3.734    1.450   31.426   31.973      2328.671      1132.606      2456.423      1146.655 
       100.000    3.661    1.414   31.493   32.057      2330.440      1195.399      2459.281      1210.556 
       100.019    3.660    1.414   31.494   32.058      2330.457      1195.998      2459.308      1211.165 
       100.891    3.632    1.400   31.506   32.076      2331.214      1223.466      2460.535      1239.128 
       102.000    3.601    1.375   32.320   32.907      2332.164      1258.857      2462.074      1275.161 
       104.000    3.554    1.326   33.970   34.592      2333.847      1325.148      2464.775      1342.661 
       106.000    3.519    1.279   35.893   36.551      2335.495      1395.011      2467.380      1413.804 
       107.716    3.497    1.241   37.259   37.946      2336.885      1457.775      2469.542      1477.722 
       107.726    3.497    1.241   37.259   37.947      2336.893      1458.148      2469.554      1478.102 
       108.000    3.495    1.235   37.276   37.969      2337.113      1468.359      2469.894      1488.502 
       108.584    3.490    1.223   37.311   38.013      2337.580      1490.139      2470.611      1510.689 
       108.594    3.490    1.222   37.311   38.014      2337.588      1490.512      2470.623      1511.069 
       110.000    3.482    1.194   36.016   36.741      2338.706      1542.060      2472.322      1563.622 
       112.000    3.480    1.154   34.191   34.948      2340.282      1612.267      2474.670      1635.311 
       114.000    3.489    1.118   32.630   33.415      2341.844      1679.088      2476.942      1703.675 
       115.456    3.502    1.092   31.634   32.443      2342.975      1725.872      2478.551      1751.619 
       116.000    3.509    1.083   31.631   32.448      2343.397      1743.080      2479.143      1769.269 
       116.016    3.509    1.083   31.631   32.448      2343.410      1743.586      2479.160      1769.789 
       117.885    3.513    1.034   31.637   32.473      2344.835      1802.710      2481.139      1830.457 
       118.000    3.514    1.031   31.634   32.471      2344.921      1806.348      2481.257      1834.192 
       119.517    3.520    0.989   31.622   32.473      2346.038      1854.327      2482.790      1883.452 
       120.000    3.524    0.976   31.607   32.463      2346.386      1869.597      2483.264      1899.134 
       120.600    3.529    0.959   31.598   32.459      2346.814      1888.558      2483.844      1918.611 
       122.000    3.546    0.922   31.608   32.480      2347.790      1932.803      2485.161      1964.069 
       122.084    3.547    0.919   31.610   32.484      2347.847      1935.458      2485.239      1966.797 
       123.989    3.579    0.869   31.582   32.469      2349.127      1995.648      2486.942      2028.665 
       124.000    3.580    0.869   31.581   32.468      2349.134      1995.996      2486.952      2029.022 
       125.980    3.630    3.121   31.516    0.000      2352.732      2027.261      2490.902      2061.165 
       126.000    3.631    3.122   31.515    0.000      2352.792      2027.261      2490.964      2061.165 
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       126.639    3.658    3.150   31.497    0.000      2354.703      2027.261      2492.968      2061.165 
       126.698    3.661    3.153   31.497    0.000      2354.881      2027.261      2493.154      2061.165 
       128.000    3.715    3.214   31.449    0.000      2358.835      2027.261      2497.299      2061.165 
       128.025    3.716    3.215   31.448    0.000      2358.912      2027.261      2497.379      2061.165 
       129.846    3.801    3.313   31.343    0.000      2364.586      2027.261      2503.323      2061.165 
       130.000    3.807    3.322   31.335    0.000      2365.074      2027.261      2503.834      2061.165 
       131.155    3.880    3.392   31.267    0.000      2368.779      2027.261      2507.711      2061.165 
       131.167    3.884    3.392   34.554    0.000      2368.818      2027.261      2507.751      2061.165 
       131.177    3.884    3.393   37.052    0.000      2368.851      2027.261      2507.785      2061.165 
       132.000    3.938    3.447   36.962    0.000      2371.542      2027.261      2510.600      2061.165 
       134.000    4.050    0.685   36.754   37.691      2375.426      2064.015      2514.732      2098.856 
       136.000    4.159    0.606   36.539   37.472      2376.535      2137.308      2516.024      2174.018 
       138.000    4.303    0.533   36.196   37.119      2377.521      2210.043      2517.163      2248.609 
       140.000    4.491    0.464   35.718   36.632      2378.392      2281.957      2518.159      2322.360 
       142.000    4.732    0.402   35.388   36.286      2379.156      2353.063      2519.026      2395.278 
       144.000    5.040    0.346   34.953   35.833      2379.822      2423.404      2519.774      2467.398 
       146.000    5.439    0.298   34.266   35.144      2380.401      2492.623      2520.418      2538.375 
       148.000    5.962    0.263   33.368   34.254      2380.911      2560.257      2520.980      2607.773 
       148.133    6.001    0.260   33.305   34.192      2380.943      2564.691      2521.014      2612.325 
       148.143    6.004    0.260   30.326   31.150      2380.945      2565.009      2521.017      2612.651 
       148.146    6.006    0.261   29.288   30.111      2380.946      2565.099      2521.018      2612.743 
       149.998    6.644    0.231   28.505   29.299      2381.363      2618.615      2521.473      2667.757 
       150.000    6.646    0.231   28.504   29.297      2381.363      2618.672      2521.473      2667.815 
       151.998    7.543    0.194   27.615   28.371      2381.754      2674.735      2521.898      2725.426 
       152.000    7.544    0.193   27.614   28.370      2381.754      2674.791      2521.898      2725.483 
       153.942    8.716    0.153   26.450   27.167      2382.065      2727.287      2522.234      2779.409 
       154.000    8.758    0.152   26.406   27.123      2382.073      2728.820      2522.243      2780.983 
       155.882   10.412    0.117   24.758   25.457      2382.310      2776.965      2522.496      2830.461 
       156.000   10.540    0.114   24.626   25.325      2382.323      2779.879      2522.509      2833.457 
       156.844   11.565    0.103   23.584   24.259      2382.410      2800.223      2522.601      2854.381 
       158.000   13.287    0.075   21.855   22.492      2382.507      2826.487      2522.704      2881.403 
       158.020   13.318    0.073   21.824   22.461      2382.509      2826.923      2522.705      2881.852 
       159.984   17.687    0.062   17.439   18.107      2382.635      2865.479      2522.838      2921.689 
       160.000   17.735    0.062   17.398   18.065      2382.636      2865.758      2522.839      2921.979 
       161.639   22.854    0.568   12.971   13.625      2383.130      2890.645      2523.354      2947.949 
       162.000   24.228    0.822   11.764   12.420      2383.370      2895.110      2523.605      2952.650 
       164.000   36.899   37.034    0.118    0.128      2421.058      2906.991      2561.461      2965.198 
       165.960   38.094   38.227    0.111    0.119      2494.552      2907.215      2635.216      2965.440 
       165.970   38.101   38.233    0.111    0.119      2494.933      2907.217      2635.599      2965.441 
       166.000   38.121   38.253    0.111    0.119      2496.076      2907.220      2636.746      2965.445 
       167.196   38.939    0.000    0.000    0.000      2518.873      2907.286      2659.621      2965.516 
       167.206   38.932    0.000    0.000    0.000      2518.873      2907.286      2659.621      2965.516 
       168.000   38.354    0.000    0.000    0.000      2518.873      2907.286      2659.621      2965.516 
       170.000   37.054   24.489    0.000    0.379      2543.246      2907.286      2684.110      2965.895 
       172.000   35.953   27.325    0.000    0.000      2594.426      2907.286      2735.924      2966.275 
       173.732   35.142   28.233    0.000    0.000      2641.656      2907.286      2784.037      2966.275 
       174.000   35.147   28.444    0.000    0.000      2649.117      2907.286      2791.632      2966.275 
       174.143   35.152   28.554    0.000    0.000      2653.121      2907.286      2795.707      2966.275 
       176.000   35.156   29.664    0.000    0.000      2706.276      2907.286      2849.762      2966.275 
       176.007   35.156   29.667    0.000    0.000      2706.480      2907.286      2849.970      2966.275 
       177.996   35.139   30.471    0.000    0.000      2765.377      2907.286      2909.777      2966.275 
       178.000   35.138   30.471    0.000    0.000      2765.497      2907.286      2909.899      2966.275 
       179.991   35.153   31.092    0.000    0.000      2825.914      2907.286      2971.185      2966.275 
       180.000   35.153   31.094    0.000    0.000      2826.190      2907.286      2971.465      2966.275 
       182.000   35.144   31.728    0.000    0.000      2887.983      2907.286      3034.287      2966.275 
       182.001   35.144   31.728    0.000    0.000      2888.015      2907.286      3034.319      2966.275 
       183.111   35.131   32.031    0.000    0.000      2922.680      2907.286      3069.704      2966.275 
       183.121   35.131   32.033    0.000    0.000      2922.993      2907.286      3070.025      2966.275 
       183.163   44.197   41.114    0.000    0.000      2924.499      2907.286      3071.561      2966.275 
       184.000   44.251   41.381    0.000    0.000      2958.402      2907.286      3106.085      2966.275 
       186.000   44.380   41.906    0.000    0.041      3040.035      2907.286      3189.372      2966.316 
       188.000   44.504   42.285    0.000    0.149      3122.455      2907.287      3273.564      2966.506 
       190.000   44.625   42.619    0.000    0.238      3205.560      2907.287      3358.468      2966.892 
       192.000   44.742   42.916    0.000    0.313      3289.266      2907.287      3444.003      2967.444 
       194.000   44.850   43.187    0.000    0.368      3373.501      2907.287      3530.106      2968.126 
       196.000   44.880   43.413    0.000    0.351      3458.131      2907.287      3616.706      2968.846 
       196.639   44.874   43.465    0.000    0.346      3485.226      2907.288      3644.464      2969.068 
       198.000   50.294   50.614    0.000    0.333      3546.686      2907.288      3708.484      2969.531 
       200.000   50.719   51.215    0.000    0.315      3642.999      2907.288      3810.314      2970.179 
       202.000   51.108   51.338    0.000    0.297      3740.283      2907.288      3912.867      2970.791 
       204.000   50.522   50.189    0.000    0.278      3837.504      2907.288      4014.393      2971.367 
       206.000   48.999   48.520    0.000    0.259      3932.728      2907.288      4113.102      2971.904 
       208.000   49.874   49.707    0.000    0.240      4027.395      2907.289      4211.328      2972.403 
       210.000   50.675   50.799    0.000    0.220      4123.810      2907.289      4311.835      2972.862 
       212.000   51.390   51.787    0.000    0.200      4221.798      2907.289      4414.421      2973.282 
       214.000   52.009   52.660    0.000    0.180      4321.163      2907.289      4518.868      2973.662 
       216.000   52.523   53.411    0.000    0.161      4421.691      2907.289      4624.940      2974.003 
       218.000   52.924   54.033    0.000    0.141      4523.153      2907.289      4732.384      2974.305 
       219.911   53.197   54.499    0.000    0.122      4620.749      2907.290      4836.085      2974.556 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      383.291 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        86.514    0.000    0.000   26.463   26.525         0.000         0.000         0.000         0.000 
        89.995    0.000    0.000   26.727   26.781         0.000        92.577         0.000        92.778 
        90.000    0.000    0.000   16.476   16.519         0.000        92.685         0.000        92.886 
        90.005    0.000    0.000   16.476   16.519         0.000        92.767         0.000        92.969 
        92.889    0.000    0.000   16.542   16.568         0.000       140.379         0.000       140.681 
        97.735    0.000    0.000   16.688   16.697         0.000       220.894         0.000       221.284 
       100.000    0.000    0.000   16.773   16.779         0.000       258.788         0.000       259.196 
       110.000    0.000    0.000   17.253   17.259         0.001       428.921         0.001       429.387 
       117.735    0.000    0.000   17.743   17.749         0.001       564.268         0.001       564.781 
       120.000    0.000    0.000   17.894   17.900         0.001       604.627         0.001       605.154 
       130.000    0.000    0.000   18.443   18.448         0.001       786.309         0.001       786.894 
       140.000    0.000    0.000   18.686   18.695         0.002       971.951         0.002       972.609 
       143.128    0.000    0.000   18.708   18.723         0.002      1030.435         0.002      1031.130 
       149.142    0.000    0.000   18.756   18.797         0.002      1143.088         0.002      1143.952 
       150.000    0.000    0.000   18.776   18.816         0.002      1159.189         0.002      1160.088 
       157.522    0.000    0.000   18.848   18.880         0.002      1300.693         0.002      1301.861 
       160.000    0.000    0.000   18.721   18.806         0.002      1347.241         0.002      1348.553 
       170.000    0.000    0.000   18.337   18.470         0.003      1532.530         0.003      1534.933 
       177.522    0.000    0.000   18.105   18.125         0.003      1669.588         0.003      1672.567 
       180.000    0.000    0.000   18.031   18.036         0.003      1714.360         0.003      1717.371 
       190.000    0.000    0.000   17.690   17.695         0.003      1892.962         0.003      1896.025 
       193.367    0.000    0.000   17.599   17.604         0.003      1952.370         0.003      1955.451 
       200.000    0.000    0.000   17.492   17.499         0.004      2068.748         0.004      2071.872 
       203.287    0.000    0.000   17.450   17.458         0.004      2126.174         0.004      2129.324 
       210.000    0.000    0.000   17.170   17.179         0.004      2242.375         0.004      2245.583 
       220.000    0.000    0.000   16.505   16.519         0.004      2410.753         0.004      2414.076 
       230.000    0.000    0.000   16.423   16.430         0.004      2575.396         0.004      2578.820 
       240.000    0.000    0.000   16.358   16.358         0.005      2739.301         0.005      2742.758 
       250.000    0.000    0.000   16.295   16.520         0.005      2902.568         0.005      2907.147 
       260.000    0.000    0.000   18.086   18.086         0.005      3074.474         0.005      3080.174 
       267.470    0.000    0.000   18.141   18.141         0.005      3209.781         0.005      3215.482 
       270.000    0.000    0.000   17.969   17.969         0.005      3255.460         0.005      3261.161 
       280.000    0.000    0.000   17.322   17.322         0.005      3431.911         0.005      3437.613 
       290.000    0.000    0.000   16.361   16.385         0.005      3600.324         0.005      3606.146 
       298.595    0.000    0.000   14.609   14.703         0.006      3733.417         0.006      3739.746 
       300.000    0.000    0.000   14.549   14.649         0.006      3753.901         0.006      3760.365 
       310.000    0.000    0.000   14.226    8.543         0.006      3867.079         0.006      3876.325 
       319.061    0.000    0.000   13.864    1.197         0.006      3909.136         0.006      3920.453 
       320.000    0.000    0.000   13.830    0.479         0.006      3909.923         0.006      3921.240 
       321.932    0.000    0.000   13.765   13.770         0.006      3923.683         0.006      3935.004 
       329.949    0.000    0.000   13.555    0.000         0.006      3978.858         0.006      3990.200 
       330.000    0.000    0.000   13.555    0.000         0.006      3978.858         0.006      3990.200 
       340.000    0.000    0.000   13.818    0.000         0.006      3978.858         0.006      3990.200 
       344.064    0.000    0.000   13.922   13.927         0.006      4007.148         0.006      4018.500 
       344.911    0.000    0.000   13.944   13.949         0.006      4018.949         0.006      4030.306 
       344.921    0.000    0.000   16.967   16.973         0.006      4019.104         0.006      4030.461 
       349.634    0.000    0.000   17.086   17.092         0.006      4099.350         0.006      4110.734 

       350.000    0.000    0.000   17.110   17.115         0.006      4105.608         0.006      4116.994 
       352.000    0.000    0.000   17.241   17.246         0.006      4139.958         0.006      4151.355 
       354.000    0.000    0.000   17.378    0.000         0.006      4157.199         0.006      4168.601 
       356.000    0.000    0.000   17.520    0.000         0.006      4157.199         0.006      4168.601 
       357.656    0.000    0.000   17.641    0.000         0.006      4157.199         0.006      4168.601 
       357.666    0.000    0.000   17.642    0.000         0.006      4157.199         0.006      4168.601 
       358.000    0.000    0.000   17.667    0.000         0.006      4157.199         0.006      4168.601 
       359.071    0.000    0.000   17.293   17.298         0.006      4166.459         0.006      4177.864 
       360.000    0.000    0.000   16.733    0.000         0.006      4174.492         0.006      4185.899 
       361.334    0.000    0.000   15.954    0.000         0.006      4174.492         0.006      4185.899 
       362.000    0.000    0.000   15.534    0.000         0.006      4174.492         0.006      4185.899 
       364.000    0.000    0.000   14.329    0.000         0.006      4174.492         0.006      4185.899 
       366.000    0.000    0.000   13.216    0.000         0.006      4174.492         0.006      4185.899 
       366.163    0.000    0.000   13.131   13.135         0.006      4175.562         0.006      4186.970 
       368.000    0.000    0.000   12.212    0.000         0.006      4187.622         0.006      4199.034 
       368.924    0.000    0.000   11.792    0.000         0.006      4187.622         0.006      4199.034 
       369.067    0.000    0.000   11.658    0.000         0.006      4187.622         0.006      4199.034 
       369.122    0.000    0.000   11.606    0.000         0.006      4187.622         0.006      4199.034 
       370.000    0.000    0.000   10.811    0.000         0.006      4187.622         0.006      4199.034 
       370.498    0.000    0.000   10.376    0.000         0.006      4187.622         0.006      4199.034 
       372.000    0.000    0.000    9.199    9.201         0.006      4194.531         0.006      4205.943 
       372.031    0.000    0.000    9.176    9.177         0.006      4194.816         0.006      4206.228 
       373.651    0.000    0.000    8.080    8.081         0.006      4208.792         0.006      4220.208 
       374.000    0.000    0.000    7.886    7.887         0.006      4211.578         0.006      4222.995 
       375.364    0.000    0.000    7.174    7.176         0.006      4221.849         0.006      4233.267 
       376.000    0.000    0.000    6.877    6.879         0.006      4226.317         0.006      4237.737 
       377.139    0.000    0.000    6.384    6.386         0.006      4233.870         0.006      4245.291 
       377.582    0.000    0.000    6.214    6.232         0.006      4236.660         0.006      4248.086 
       378.000    0.000    0.000    6.060    6.095         0.006      4239.225         0.006      4250.663 
       378.084    0.000    0.000    6.030    6.065         0.006      4239.733         0.006      4251.173 
       379.034    0.000    0.000    5.744    5.775         0.006      4245.325         0.006      4256.797 
       379.436    0.000    0.000    5.632    5.662         0.006      4247.612         0.006      4259.096 
       380.000    0.000    0.000    5.513    5.551         0.006      4250.755         0.006      4262.258 
       381.011    0.000    0.000    5.328    4.442         0.006      4255.773         0.006      4267.310 
       382.000    0.000    0.000    5.173    3.385         0.006      4259.620         0.006      4271.181 
       383.208    0.000    0.000    5.004    3.151         0.006      4263.314         0.006      4275.128 
       383.218    0.000    0.000    5.003    3.158         0.006      4263.341         0.006      4275.160 
       383.254    0.000    0.000   16.582   14.777         0.006      4263.649         0.006      4275.483 
       383.268    0.000    0.000   16.580   14.788         0.006      4263.851         0.006      4275.690 
       383.269    0.000    0.000   16.580   14.789         0.006      4263.865         0.006      4275.705 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      386.077 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   21.337   21.340         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.035    0.000    0.000    7.339    7.341         0.000         0.502         0.000         0.502 
         0.056    0.000    0.000    7.342    7.343         0.000         0.656         0.000         0.656 
         0.066    0.000    0.000    7.343    7.344         0.000         0.729         0.000         0.730 
         1.039    0.000    0.000    7.457    7.459         0.000         7.930         0.000         7.931 
         2.000    0.000    0.000    7.656    7.658         0.000        15.192         0.000        15.194 
         2.113    0.000    0.000    7.682    7.683         0.000        16.058         0.000        16.061 
         3.018    0.000    0.000    7.895    7.897         0.000        23.107         0.000        23.111 
         4.000    0.000    0.000    8.190    8.191         0.000        31.005         0.000        31.010 
         4.985    0.000    0.000    8.515    8.515         0.000        39.232         0.000        39.238 
         6.000    0.000    0.000    8.905    8.906         0.000        48.073         0.000        48.079 
         6.593    0.000    0.000    9.135    9.136         0.000        53.422         0.000        53.428 
         6.852    0.000    0.000    9.238    9.238         0.000        55.801         0.000        55.808 
         6.977    0.000    0.000    9.295    9.295         0.000        56.959         0.000        56.966 
         8.000    0.000    0.000    9.785    9.785         0.000        66.718         0.000        66.726 
         8.674    0.000    0.000   10.129   10.130         0.000        73.429         0.000        73.437 
        10.000    0.000    0.000   10.891   10.892         0.000        87.366         0.000        87.375 
        10.348    0.000    0.000   11.103   11.104         0.000        91.193         0.000        91.202 
        11.988    0.000    0.000   12.289   12.290         0.000       110.375         0.000       110.384 
        12.000    0.000    0.000   12.299   12.299         0.000       110.522         0.000       110.532 
        13.494    0.000    0.000   13.521   13.521         0.000       129.809         0.000       129.820 
        13.895    0.000    0.000   13.900   13.900         0.000       135.307         0.000       135.318 
        14.000    0.000    0.000   13.950   13.951         0.000       136.769         0.000       136.780 
        16.000    0.000    0.000   14.909   14.911         0.000       165.628         0.000       165.642 
        18.000    0.000    0.000   14.934   14.934         0.000       195.471         0.000       195.486 
        20.000    0.000    0.000   16.238   16.244         0.000       226.644         0.000       226.665 
        21.340    0.000    0.000   17.196   17.212         0.000       249.044         0.000       249.080 
        22.000    0.000    0.000   17.687   17.824         0.000       260.464         0.000       260.642 
        24.000    0.000    0.000   19.160   19.165         0.000       297.033         0.000       297.630 
        26.000    0.000    0.000   20.718   20.730         0.000       336.911         0.000       337.526 
        27.307    0.000    0.000   22.010   22.057         0.001       364.834         0.001       365.487 
        28.000    0.000    0.000   22.209   22.261         0.001       380.156         0.001       380.843 
        30.000    0.000    0.000   22.476   22.518         0.001       424.841         0.001       425.622 
        32.000    0.000    0.000   22.778    1.711         0.001       449.018         0.001       449.851 
        33.187    0.000    0.000   22.963    1.436         0.001       450.874         0.001       451.719 
        33.197    0.000    0.000   22.964    1.434         0.001       450.889         0.001       451.734 
        34.000    0.000    0.000   23.088    1.241         0.001       451.956         0.001       452.807 
        36.000    0.000    0.000   23.402    0.749         0.001       453.934         0.001       454.797 
        36.064    0.000    0.000   23.412    0.733         0.001       453.981         0.001       454.844 
        36.074    0.000    0.000   23.414    0.731         0.001       453.989         0.001       454.852 
        37.714    0.000    0.000   23.632   23.637         0.001       473.963         0.001       474.833 
        38.000    0.000    0.000   22.989    0.000         0.001       477.342         0.001       478.213 
        40.000    0.000    0.000   18.605    0.000         0.001       477.342         0.001       478.213 
        40.423    0.000    0.000   17.700    0.000         0.001       477.342         0.001       478.213 
        41.732    0.000    0.000   17.920    0.000         0.001       477.342         0.001       478.213 
        48.021    0.000    0.000   19.033    0.000         0.001       477.342         0.001       478.213 
        50.000    0.000    0.000   19.394    0.000         0.001       477.342         0.001       478.213 
        50.814    0.000    0.000   19.545   19.546         0.001       485.297         0.001       486.168 
        60.000    0.000    0.000   21.258    0.000         0.001       575.068         0.001       575.944 
        66.935    0.000    0.000   22.564    0.000         0.001       575.068         0.001       575.944 
        70.000    0.000    0.000   22.950    0.000         0.001       575.068         0.001       575.944 
        80.000    0.000    0.000   22.795    0.000         0.001       575.068         0.001       575.944 
        90.000    0.000    0.000   23.864    0.000         0.001       575.068         0.001       575.944 
       100.000    0.000    0.000   24.940    0.000         0.001       575.068         0.001       575.944 
       110.000    0.000    0.000   25.176   23.812         0.001       686.710         0.001       695.002 
       111.286    0.000    0.000   25.196   20.647         0.001       713.028         0.001       723.589 
       120.000    0.000    0.000   24.536   20.063         0.001       878.919         0.001       900.966 
       130.000    0.000    0.000   21.814   22.121         0.002      1085.355         0.002      1111.889 
       136.869    4.657    4.692   12.583   12.911        15.995      1203.493        16.115      1232.207 
       140.000    9.221    9.353    6.614    6.820        37.721      1233.547        38.102      1263.096 
       150.000   13.696   13.800    0.000    0.000       152.307      1266.619       153.864      1297.197 
       160.000    0.000    0.000   14.677   14.996       220.789      1340.006       222.862      1372.177 
       170.000    0.000    0.000   23.951   24.465       220.790      1533.150       222.863      1569.483 
       170.177    0.000    0.000   24.040   24.549       220.790      1537.397       222.863      1573.821 
       180.000    0.000    0.000   26.242   26.489       220.790      1782.556       222.863      1824.493 
       190.000    0.000    0.000   25.251   21.188       220.790      2011.820       222.863      2062.877 
       190.000    0.000    0.000   12.457   12.500       220.790      2011.820       222.863      2062.877 
       193.739    0.000    0.000    8.587    8.616       220.790      2051.163       222.863      2102.353 
       200.000    0.000    0.000    2.113    2.131       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       206.481    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       210.000    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       211.881    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       225.842    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       230.000    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       238.861    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       240.394    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       244.306    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       250.000    0.000    0.000    0.000    0.000       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       250.000    0.000    0.000   14.317   14.571       220.790      2084.660       222.863      2135.995 
       253.680    0.000    0.000   17.818   18.128       220.790      2143.788       222.864      2196.161 
       257.677    0.000    0.000   21.615   17.689       220.790      2213.964       222.864      2267.743 
       260.000    0.000    0.000   23.930   18.890       220.791      2255.084       222.864      2310.230 
       260.000    0.000    0.000   25.434   20.395       220.791      2255.084       222.864      2310.230 

       266.646    0.000    0.000   26.382   22.221       220.791      2391.904       222.864      2451.845 
       270.000    0.000    0.000   26.799   22.659       220.791      2464.694       222.864      2527.110 
       280.000    0.000    0.000   26.864   26.990       220.791      2708.219       222.864      2775.356 
       289.693    0.000    0.000   26.778   26.908       220.791      2968.194       222.864      3036.573 
       290.000    0.000    0.000   26.769   26.899       220.791      2976.413       222.864      3044.832 
       291.293    0.000    0.000   26.740   26.873       220.791      3011.007       222.864      3079.596 
       295.889    0.000    0.000   26.649   26.783       220.791      3133.696       222.864      3202.896 
       300.000    0.000    0.000   26.490   26.614       220.791      3242.922       222.864      3312.652 
       310.000    0.000    0.000   25.955   26.076       220.791      3505.147       222.864      3576.102 
       320.000    0.000    0.000   25.020   25.148       220.791      3760.021       222.864      3832.221 
       320.796    0.000    0.000   24.924   25.052       220.791      3779.899       222.864      3852.200 
       323.014    0.000    0.000   24.654   24.782       220.791      3834.881       222.864      3907.465 
       323.478    0.000    0.000   24.641   24.769       220.791      3846.317       222.864      3918.961 
       326.162    0.000    0.000   24.555   24.683       220.791      3912.339       222.864      3985.326 
       328.848    0.000    0.000   24.442   24.571       220.791      3978.142       222.864      4051.475 
       330.000    0.000    0.000   24.385    0.000       220.791      3992.221       222.864      4065.628 
       330.246    0.000    0.000   24.378   24.508       220.791      3995.219       222.864      4068.643 
       332.310    0.000    0.000   24.315    0.000       220.791      4020.378       222.864      4093.935 
       333.167    0.000    0.000   24.287   24.406       220.791      4030.785       222.864      4104.393 
       334.276    0.000    0.000   24.255    0.000       220.791      4044.252       222.864      4117.926 
       335.000    0.000    0.000   24.215    0.000       220.791      4044.252       222.864      4117.926 
       336.280    0.000    0.000   24.159   24.265       220.791      4059.713       222.865      4133.456 
       339.630    0.000    0.000   24.052   24.144       220.791      4140.467       222.865      4214.541 
       340.000    0.000    0.000   24.044    0.000       220.791      4144.917       222.865      4219.008 
       342.191    0.000    0.000   23.987    0.000       220.791      4144.917       222.865      4219.008 
       342.844    0.000    0.000   23.966    0.000       220.791      4144.917       222.865      4219.008 
       343.279    0.000    0.000   23.952   24.033       220.791      4150.126       222.865      4224.235 
       343.933    0.000    0.000   23.932    0.000       220.791      4157.958       222.865      4232.094 
       343.933    0.000    0.000   23.932    0.000       220.791      4157.958       222.865      4232.094 
       345.000    0.000    0.000   23.901    0.000       220.791      4157.958       222.865      4232.094 
       345.688    0.000    0.000   23.870    0.000       220.791      4157.958       222.865      4232.094 
       345.698    0.000    0.000   43.863    0.000       220.791      4157.958       222.865      4232.094 
       346.209    0.000    0.000   43.836    0.000       220.791      4157.958       222.865      4232.094 
       347.327    0.000    0.000   43.800   43.942       220.791      4182.442       222.865      4256.657 
       348.648    0.000    0.000   43.757    0.000       220.791      4211.372       222.865      4285.681 
       350.000    0.000    0.000   43.713    0.000       220.791      4211.372       222.865      4285.681 
       351.177    0.000    0.000   43.673    0.000       220.791      4211.372       222.865      4285.681 
       351.941    0.000    0.000   43.663   43.808       220.791      4228.051       222.865      4302.416 
       353.938    0.000    0.000   43.639    0.000       220.791      4271.649       222.865      4346.158 
       354.553    0.000    0.000   43.626   43.773       220.791      4285.064       222.865      4359.619 
       355.000    0.000    0.000   43.617    0.000       220.791      4294.815       222.865      4369.402 
       357.010    0.000    0.000   43.476    0.000       220.791      4294.815       222.865      4369.402 
       357.713    0.000    0.000   43.751   44.020       220.791      4310.193       222.865      4384.875 
       360.000    0.000    0.000   44.662    0.000       220.791      4360.222       222.865      4435.212 
       360.526    0.000    0.000   44.646    0.000       220.791      4360.222       222.865      4435.212 
       361.389    0.000    0.000   45.271   46.432       220.791      4379.756       222.865      4455.248 
       364.765    0.000    0.000   47.985   10.069       220.792      4472.409       222.865      4550.622 
       365.000    0.000    0.000   48.306   10.951       220.792      4474.763       222.865      4553.092 
       365.964    0.000    0.000   49.947   51.911       220.792      4503.857       222.865      4583.392 
       367.936    0.000    0.000   53.694   22.290       220.792      4573.452       222.865      4656.554 
       369.565    0.000    0.000   52.312   55.781       220.792      4632.867       222.865      4720.143 
       370.000    0.000    0.000   52.255   24.726       220.792      4649.089       222.865      4737.653 
       372.128    0.000    0.000   51.029   26.072       220.792      4698.532       222.865      4791.703 
       373.169    0.000    0.000   50.450   53.237       220.792      4737.386       222.865      4832.984 
       375.000    0.000    0.000   49.349   28.281       220.792      4807.912       222.865      4907.614 
       375.587    0.000    0.000   49.427   28.933       220.792      4823.680       222.865      4924.407 
       376.775    0.000    0.000   49.087   52.600       220.792      4868.958       222.865      4972.837 
       379.054    0.000    0.000   48.375   33.502       220.792      4960.323       222.865      5070.951 
       380.000    0.000    0.000   48.316   34.735       220.792      4990.290       222.865      5103.227 
       380.382    0.000    0.000   48.335   54.827       220.792      5005.684       222.865      5120.333 
       382.524    0.000    0.000   48.421   38.081       220.792      5095.511       222.865      5219.837 
       383.989    0.000    0.000   48.903   52.624       220.792      5157.364       222.865      5286.278 
       385.000    0.000    0.000   49.195   41.500       220.792      5201.897       222.865      5333.857 
       385.974    0.000    0.000   49.190   42.442       220.792      5240.586       222.865      5374.737 
       385.996    0.000    0.000   49.192   42.459       220.792      5241.471       222.865      5375.671 
       386.077    0.000    0.000   49.199   42.523       220.792      5244.736       222.865      5379.112 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      454.129 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        71.386    0.000    0.000   25.152   26.157         0.000         0.000         0.000         0.000 
        71.391    0.000    0.000   25.151   26.156         0.000         0.126         0.000         0.131 
        79.607    0.000    0.000   25.088   26.712         0.000       206.511         0.000       217.315 
        80.000    0.000    0.000   25.071   26.784         0.000       216.367         0.000       227.827 
        80.279    0.000    0.000   25.064   26.859         0.000       223.361         0.000       235.310 
        85.958    0.000    0.000   24.697   27.727         0.000       364.659         0.000       390.309 
        90.000    0.000    0.000   24.863   26.004         0.000       463.585         0.000       498.900 
        90.194    0.000    0.000   24.858   25.464         0.000       468.240         0.000       503.893 
        96.080    0.000    0.000   24.644   11.821         0.000       569.491         0.000       613.622 
        99.417    0.000    0.000   24.893   26.839         0.000       628.813         0.000       678.126 
        99.746    0.000    0.000   24.918   12.766         0.000       634.848         0.000       684.641 
       100.000    0.000    0.000   24.950   12.839         0.000       637.856         0.000       687.893 
       100.330    0.000    0.000   24.977   12.921         0.000       641.796         0.000       692.144 
       110.000    0.000    0.000   25.023   14.095         0.000       764.658         0.000       822.768 
       110.342    0.000    0.000   25.028   14.128         0.000       769.255         0.000       827.594 
       115.118    0.000    0.000   25.208   14.682         0.000       835.187         0.000       896.392 
       119.227    0.000    0.000   25.251   26.244         0.000       916.131         0.000       980.475 
       119.574    0.000    0.000   25.253   15.218         0.000       923.056         0.000       987.668 
       120.000    0.000    0.000   25.257   15.268         0.000       929.310         0.000       994.162 
       120.347    0.000    0.000   25.259   15.308         0.000       934.418         0.000       999.467 
       123.672    0.000    0.000   25.288   15.674         0.000       984.008         0.000      1050.976 
       124.591    0.000    0.000   25.293   15.755         0.000       997.913         0.000      1065.418 
       124.932    0.000    0.000   25.296   15.780         0.000      1003.091         0.000      1070.794 
       130.000    0.000    0.000   25.275   16.065         0.000      1080.965         0.001      1151.490 
       130.308    0.000    0.000   25.270   16.079         0.000      1085.751         0.001      1156.440 
       139.479    0.000    0.000   25.467   16.943         0.001      1231.520         0.001      1307.862 
       140.000    0.000    0.000   25.490   16.993         0.001      1239.993         0.001      1316.703 
       140.240    0.000    0.000   25.499   17.016         0.001      1243.903         0.001      1320.784 
       150.000    0.000    0.000   25.482   17.369         0.001      1404.720         0.001      1488.582 
       150.162    0.000    0.000   25.476   17.366         0.001      1407.417         0.001      1491.395 
       160.000    0.000    0.000   26.498    9.592         0.001      1532.609         0.001      1624.001 
       160.079    0.000    0.000   26.513    9.584         0.001      1533.304         0.001      1624.758 
       161.569    0.000    0.000   26.827    9.467         0.001      1546.445         0.001      1638.951 
       161.569    0.000    0.000    8.501    7.361         0.001      1546.445         0.001      1638.951 
       161.635    0.000    0.000    8.390    7.357         0.001      1546.890         0.001      1639.437 
       162.837    0.000    0.000    6.366    6.467         0.001      1554.763         0.001      1647.745 
       163.351    0.000    0.000    5.501    5.741         0.001      1557.813         0.001      1650.883 
       166.618    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       166.618    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       170.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       177.554    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       178.929    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       183.135    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       190.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       191.721    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       210.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       212.060    0.000    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       212.060    0.980    0.000    0.000    0.000         0.001      1566.798         0.001      1660.261 
       213.842    0.000    0.000    3.001    3.004         0.001      1569.472         0.001      1662.938 
       214.169    0.000    0.000    3.552    3.556         0.001      1570.543         0.001      1664.010 
       217.108    0.000    0.000    8.501    8.268         0.001      1587.306         0.001      1681.385 
       217.108    0.000    0.000   27.553   25.311         0.001      1587.306         0.001      1681.385 
       220.000    0.000    0.000   27.637   25.191         0.001      1656.998         0.001      1754.411 
       230.000    0.000    0.000   28.213   25.673         0.001      1900.857         0.001      2008.731 
       237.588    0.000    0.000   29.003   26.471         0.001      2092.439         0.001      2206.562 
       240.000    0.000    0.000   28.903   26.423         0.001      2154.653         0.002      2270.353 
       249.843    0.000    0.000   28.044   25.396         0.002      2404.353         0.002      2525.379 
       250.000    0.000    0.000   28.048   25.394         0.002      2408.267         0.002      2529.366 
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       259.837    0.000    0.000   27.913   25.204         0.002      2652.785         0.002      2778.234 
       260.000    0.000    0.000   27.907   25.202         0.002      2656.825         0.002      2782.342 
       269.831    0.000    0.000   27.066   24.800         0.002      2898.529         0.002      3028.129 
       270.000    0.000    0.000   27.047   24.801         0.002      2902.651         0.002      3032.320 
       271.640    0.000    0.000   26.925   24.867         0.002      2942.706         0.002      3073.048 
       279.825    0.000    0.000   25.726   24.180         0.003      3139.354         0.003      3273.773 
       280.000    0.000    0.000   25.680   24.155         0.003      3143.479         0.003      3278.002 
       289.819    0.000    0.000   22.946   21.362         0.003      3360.771         0.003      3501.467 
       290.000    0.000    0.000   22.885   21.308         0.003      3364.515         0.003      3505.328 
       292.663    0.000    0.000   22.044   20.440         0.003      3418.420         0.003      3560.916 
       292.845    0.000    0.000   21.968   20.370         0.003      3422.024         0.003      3564.630 
       299.813    0.000    0.000   20.418   18.656         0.003      3553.968         0.003      3700.595 
       300.000    0.000    0.000   20.403   18.630         0.003      3557.351         0.003      3704.081 
       309.808    0.000    0.000   19.813   18.073         0.003      3732.353         0.003      3884.076 
       310.000    0.000    0.000   19.795   18.083         0.003      3735.734         0.003      3887.547 
       315.812    0.000    0.000   19.782   18.254         0.003      3838.329         0.003      3993.143 
       319.801    0.000    0.000   20.157   18.381         0.003      3909.080         0.003      4066.212 
       320.000    0.000    0.000   20.173   18.388         0.003      3912.620         0.003      4069.870 
       329.795    0.000    0.000   20.671   18.681         0.003      4088.290         0.003      4251.413 
       330.000    0.000    0.000   20.678   18.680         0.003      4091.996         0.003      4255.242 
       339.788    0.000    0.000   21.391   19.108         0.003      4270.654         0.003      4440.179 
       340.000    0.000    0.000   21.417   19.111         0.003      4274.562         0.003      4444.230 
       349.783    0.000    0.000   22.848   17.488         0.003      4447.205         0.003      4623.254 
       350.000    0.000    0.000   22.883   17.657         0.003      4450.882         0.003      4627.068 
       359.777    0.000    0.000   23.342   23.552         0.003      4645.476         0.003      4828.517 
       360.000    0.000    0.000   23.329   23.701         0.003      4650.573         0.003      4833.786 
       365.203    0.000    0.000   23.390   23.537         0.003      4771.088         0.003      4956.677 
       369.770    0.000    0.000   23.747   23.747         0.003      4878.725         0.003      5064.650 
       370.000    0.000    0.000   23.728   23.728         0.003      4884.185         0.003      5070.110 
       379.765    0.000    0.000   22.905   22.905         0.003      5111.872         0.003      5297.797 
       380.000    0.000    0.000   22.886   22.886         0.003      5117.252         0.003      5303.178 
       389.525    0.000    0.000   22.196   22.197         0.004      5331.958         0.004      5517.885 
       389.759    0.000    0.000   22.180   22.180         0.004      5337.151         0.004      5523.077 
       389.766    0.000    0.000   22.180   22.180         0.004      5337.306         0.004      5523.232 
       390.000    0.000    0.000   22.164   22.165         0.004      5342.494         0.004      5528.421 
       390.171    0.000    0.000   22.153   22.154         0.004      5346.283         0.004      5532.210 
       399.753    0.000    0.000   21.614   21.614         0.004      5555.973         0.005      5741.901 
       400.000    0.000    0.000   21.603   21.603         0.004      5561.310         0.005      5747.238 
       405.119    0.000    0.000   21.388   21.388         0.004      5671.345         0.005      5857.274 
       409.746    0.000    0.000   21.237   21.237         0.005      5769.958         0.005      5955.887 
       410.000    0.000    0.000   21.240   21.240         0.005      5775.352         0.005      5961.282 
       411.286    0.000    0.000   21.255   21.255         0.005      5802.676         0.005      5988.606 
       412.920    0.000    0.000   21.352   21.353         0.005      5837.487         0.005      6023.417 
       420.000    0.000    0.000   21.488   21.488         0.005      5989.142         0.005      6175.073 
       420.458    0.000    0.000   21.494   21.494         0.005      5998.984         0.005      6184.916 
       421.429    0.000    0.000   21.510   21.510         0.005      6019.863         0.005      6205.795 
       421.672    0.000    0.000   21.513   21.514         0.005      6025.090         0.005      6211.022 
       421.682    0.000    0.000   21.513   21.514         0.005      6025.305         0.005      6211.237 
       422.000    0.000    0.000   21.519   21.519         0.005      6032.147         0.005      6218.079 
       422.065    0.000    0.000   21.520   21.520         0.005      6033.546         0.005      6219.478 
       424.000    0.000    0.000   21.560   21.560         0.005      6075.225         0.005      6261.158 
       424.119    0.000    0.000   21.563   21.564         0.005      6077.791         0.005      6263.724 
       426.000    0.000    0.000   21.538   21.538         0.005      6118.328         0.005      6304.260 
       428.000    0.000    0.000   21.539   21.539         0.005      6161.404         0.005      6347.337 
       430.000    0.000    0.000   20.721   20.721         0.005      6203.664         0.005      6389.597 
       430.838    0.000    0.000   20.184   20.184         0.005      6220.803         0.005      6406.736 
       432.000    0.000    0.000   19.437    0.000         0.005      6232.529         0.005      6418.462 
       434.000    0.000    0.000   18.206   18.206         0.005      6250.735         0.005      6436.668 
       436.000    0.000    0.000   17.052   17.052         0.005      6285.993         0.005      6471.926 
       438.000    0.000    0.000   15.980   15.980         0.005      6319.024         0.005      6504.958 
       440.000    0.000    0.000   15.013   15.013         0.005      6350.017         0.005      6535.951 
       441.857    0.000    0.000   14.214   14.214         0.005      6377.154         0.005      6563.088 
       442.000    0.000    0.000   14.159   14.159         0.005      6379.183         0.005      6565.117 
       444.000    0.000    0.000   13.475   13.475         0.005      6406.817         0.005      6592.751 
       444.897    0.000    0.000   13.208   13.208         0.005      6418.784         0.005      6604.718 
       444.976    0.000    0.000   13.165   13.165         0.005      6419.826         0.005      6605.760 
       445.436    0.000    0.000   12.914   12.914         0.005      6425.824         0.005      6611.758 
       446.000    0.000    0.000   12.635   12.635         0.005      6433.029         0.005      6618.963 
       446.001    0.000    0.000   12.634   12.634         0.005      6433.042         0.005      6618.976 
       446.942    0.000    0.000   12.198   12.198         0.005      6444.725         0.005      6630.659 
       447.196    0.000    0.000   12.085   12.085         0.005      6447.809         0.006      6633.743 
       447.701    0.000    0.000   11.894   11.894         0.005      6453.864         0.006      6639.798 
       448.000    0.000    0.000   11.786   11.786         0.005      6457.404         0.006      6643.338 
       448.879    0.000    0.000   11.485   11.485         0.005      6467.632         0.006      6653.566 
       449.079    0.000    0.000   11.420   11.420         0.005      6469.922         0.006      6655.856 
       449.412    0.000    0.000   11.326   11.326         0.005      6473.710         0.006      6659.643 
       449.981    0.000    0.000   11.173   11.173         0.005      6480.111         0.006      6666.044 
       450.000    0.000    0.000   11.169   11.169         0.005      6480.323         0.006      6666.257 
       450.786    0.000    0.000   10.978   11.262         0.005      6488.982         0.006      6675.072 
       450.918    0.000    0.000   10.948   11.121         0.005      6490.407         0.006      6676.549 
       450.980    0.000    0.000   10.934   10.660         0.005      6491.070         0.006      6677.224 
       451.150    0.000    0.000   10.904   10.483         0.005      6492.866         0.006      6679.021 
       451.429    0.000    0.000   10.856   10.199         0.005      6495.751         0.006      6681.907 
       452.000    0.000    0.000   10.768    9.640         0.006      6501.414         0.006      6687.571 
       452.141    0.000    0.000   10.748   10.751         0.006      6502.851         0.006      6689.008 
       453.006    0.000    0.000   10.677    8.763         0.006      6511.288         0.006      6697.448 
       454.000    0.000    0.000   10.670    7.981         0.006      6519.605         0.006      6705.770 
       454.124    0.000    0.000   10.672    7.889         0.006      6520.588         0.006      6706.754 
       454.129    0.000    0.000   10.672    7.885         0.006      6520.628         0.006      6706.794 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      379.475 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.647    4.548         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.028    0.000    0.000    7.646    4.564         0.000         0.127         0.000         0.128 
         0.038    0.000    0.000    7.646    4.569         0.000         0.173         0.000         0.173 
         1.645    0.000    0.000   10.546   11.530         0.000        12.311         0.000        13.109 
         1.719    0.000    0.000   10.546    9.566         0.000        13.017         0.000        13.889 
         2.000    0.000    0.000   10.495    9.680         0.000        15.431         0.000        16.594 
         3.169    0.000    0.000   10.291   10.075         0.000        25.870         0.000        28.141 
         4.000    0.000    0.000   10.178   10.411         0.000        33.694         0.000        36.653 
         5.127    0.000    0.000   10.038   10.704         0.000        44.774         0.000        48.551 
         6.000    0.000    0.000   10.027   10.578         0.000        53.533         0.000        57.841 
         7.030    0.000    0.000   10.038   10.473         0.000        63.866         0.000        68.682 
         7.402    0.000    0.000    9.998   10.407         0.000        67.593         0.000        72.566 
         8.000    0.000    0.000    9.870   10.274         0.000        73.533         0.000        78.750 
         8.940    0.000    0.000    9.691   10.170         0.000        82.727         0.000        88.358 
        10.000    0.000    0.000    9.599   10.046         0.000        92.951         0.000        99.072 
        10.271    0.000    0.000    9.575   10.009         0.000        95.549         0.000       101.790 
        10.745    0.000    0.000    9.511    9.939         0.000       100.073         0.000       106.517 
        12.000    0.000    0.000    9.502    9.926         0.000       112.004         0.000       118.983 
        12.414    0.000    0.000    9.503    9.937         0.000       115.938         0.000       123.095 
        13.404    0.000    0.000    9.563    9.937         0.000       125.375         0.000       132.932 
        14.000    0.000    0.000    9.655    9.999         0.000       131.102         0.000       138.873 
        14.111    0.000    0.000    9.680   10.014         0.000       132.175         0.000       139.983 
        15.698    0.000    0.000   10.025   10.131         0.000       147.811         0.000       155.969 
        16.000    0.000    0.000    9.969   10.043         0.000       150.830         0.000       159.015 
        18.000    0.000    0.000    9.850    9.860         0.000       170.649         0.000       178.918 
        19.935    0.000    0.000   10.036   10.044         0.000       189.890         0.000       198.175 
        20.000    0.000    0.000   10.044   10.052         0.000       190.542         0.000       198.828 
        22.000    4.441    4.448    8.082    8.092         4.441       208.669         4.448       216.973 
        24.000   14.183   14.208    0.000    0.000        23.065       216.751        23.104       225.065 
        25.271   15.107   15.140    0.000    0.000        41.679       216.751        41.754       225.065 
        25.498   15.276   15.313    0.000    0.000        45.127       216.751        45.210       225.065 
        25.508   16.080   16.117    0.000    0.000        45.284       216.751        45.368       225.065 
        26.000   16.190   16.235    0.000    0.000        53.223       216.751        53.326       225.065 
        28.000   16.557   16.635    0.000    0.000        85.970       216.751        86.197       225.065 
        30.000   16.896   17.020    0.000    0.000       119.424       216.751       119.852       225.066 
        32.000   17.228   17.436    0.000    0.000       153.549       216.751       154.308       225.066 
        34.000   17.470   17.778    0.000    0.000       188.247       216.751       189.523       225.066 

        35.000   17.647   17.867    0.000    0.000       205.805       216.751       207.346       225.066 
        36.000   17.869   18.092    0.000    0.000       223.564       216.751       225.326       225.066 
        38.000   18.522   18.700    0.000    0.000       259.954       216.751       262.118       225.066 
        40.000   19.127   19.313    0.000    0.000       297.604       216.751       300.131       225.066 
        40.271   19.203   19.391    0.000    0.000       302.797       216.751       305.375       225.066 
        42.000   19.547   19.752    0.000    0.000       336.296       216.751       339.213       225.066 
        43.537   19.837   20.068    0.000    0.000       366.562       216.751       369.814       225.066 
        43.547   18.049   18.248    0.000    0.000       366.752       216.751       370.006       225.066 
        44.000   18.079   18.284    0.000    0.000       374.935       216.751       378.281       225.066 
        46.000   18.179   18.414    0.000    0.000       411.192       216.751       414.979       225.066 
        48.000   18.256   18.530    0.000    0.000       447.627       216.751       451.924       225.066 
        50.000   18.298   18.612    0.000    0.000       484.182       216.751       489.067       225.066 
        52.000   18.258   18.608    0.000    0.000       520.738       216.752       526.287       225.066 
        54.000   18.140   18.522    0.000    0.000       557.135       216.752       563.418       225.066 
        56.000   18.049   18.499    0.000    0.000       593.324       216.752       600.439       225.066 
        57.402   17.911   18.397    0.000    0.000       618.532       216.752       626.303       225.066 
        60.000   17.294   17.846    0.000    0.000       664.263       216.752       673.383       225.066 
        63.126   14.835   15.427    2.292    2.328       714.481       220.334       725.389       228.705 
        69.999   10.706   11.360    6.200    6.399       802.255       249.517       817.443       258.697 
        70.000   10.706   11.360    6.200    6.399       802.266       249.524       817.454       258.704 
        77.401    7.753    8.386    8.712    9.159       870.572       304.707       890.522       316.277 
        77.402    7.753    8.386    8.712    9.159       870.580       304.716       890.530       316.287 
        80.000    6.987    7.624    9.357    9.946       889.727       328.187       911.326       341.103 
        89.999    0.000    0.000   12.375   13.524       924.660       436.833       949.441       458.439 
        90.000    0.000    0.000   12.375   13.524       924.660       436.846       949.441       458.453 
        97.402    0.000    0.000   14.587   16.280       924.660       536.632       949.441       568.759 
        97.403    0.000    0.000   14.587   16.281       924.660       536.647       949.441       568.775 
       100.000    0.000    0.000   15.311   16.980       924.660       575.470       949.441       611.965 
       100.001    0.000    0.000   15.312   16.981       924.660       575.485       949.441       611.982 
       110.000    0.000    0.000   17.348   18.356       924.660       738.767       949.441       788.649 
       110.001    0.000    0.000   17.348   18.356       924.660       738.784       949.441       788.668 
       120.000    0.000    0.000   18.258   18.916       924.661       916.794       949.442       975.005 
       120.001    0.000    0.000   18.259   18.916       924.661       916.813       949.442       975.024 
       130.000    0.000    0.000   20.433   20.933       924.661      1110.251       949.442      1174.251 
       140.000    0.000    0.000   22.245   22.644       924.661      1323.639       949.442      1392.135 
       140.001    0.000    0.000   22.244   22.643       924.661      1323.661       949.442      1392.158 
       150.000    0.000    0.000   22.790   23.221       924.661      1548.811       949.442      1621.458 
       159.999    0.000    0.000   24.301   24.305       924.661      1784.243       949.442      1859.067 
       160.000    0.000    0.000   24.301   24.305       924.661      1784.268       949.442      1859.091 
       170.000    0.000    0.000   24.290   24.290       924.661      2027.221       949.442      2102.068 
       179.999    0.000    0.000   26.146   26.149       924.661      2279.375       949.442      2354.236 
       180.000    0.000    0.000   26.146   26.148       924.661      2279.401       949.442      2354.262 
       190.000    0.000    0.000   26.421   26.422       924.661      2542.238       949.443      2617.115 
       190.001    0.000    0.000   26.421   26.422       924.661      2542.265       949.443      2617.141 
       199.999    0.000    0.000   26.506   26.507       924.662      2806.846       949.443      2881.732 
       200.000    0.000    0.000   26.505   26.506       924.662      2806.873       949.443      2881.759 
       202.201    0.000    0.000   26.507   26.508       924.662      2865.212       949.443      2940.100 
       210.000    0.000    0.000   26.447   26.448       924.662      3071.706       949.443      3146.602 
       214.686    0.000    0.000   26.440   26.441       924.662      3195.620       949.443      3270.520 
       220.000    0.000    0.000   26.428   26.429       924.662      3336.090       949.443      3410.995 
       230.000    0.000    0.000   26.339   26.340       924.662      3599.928       949.443      3674.841 
       240.000    0.000    0.000   26.171   26.172       924.662      3862.480       949.444      3937.401 
       250.000    0.000    0.000   25.873   25.873       924.663      4122.698       949.444      4197.628 
       252.339    0.000    0.000   25.787   25.788       924.663      4183.115       949.444      4258.046 
       260.000    0.000    0.000   25.452   25.453       924.663      4379.386       949.444      4454.323 
       260.586    0.000    0.000   25.425   25.426       924.663      4394.293       949.444      4469.230 
       270.000    0.000    0.000   24.935   24.936       924.663      4631.338       949.445      4706.281 
       270.001    0.000    0.000   24.935   24.935       924.663      4631.363       949.445      4706.306 
       280.000    0.000    0.000   24.243   24.243       924.664      4877.228       949.445      4952.175 
       280.001    0.000    0.000   24.244   24.244       924.664      4877.252       949.445      4952.199 
       290.000    0.000    0.000   23.539   23.539       924.664      5116.142       949.445      5191.090 
       290.001    0.000    0.000   23.539   23.539       924.664      5116.166       949.445      5191.114 
       292.708    0.000    0.000   23.349   23.349       924.664      5179.628       949.445      5254.576 
       292.709    0.000    0.000   23.349   23.349       924.664      5179.651       949.445      5254.599 
       299.999    0.000    0.000   22.784   22.785       924.664      5347.806       949.445      5422.756 
       300.000    0.000    0.000   22.784   22.785       924.664      5347.828       949.445      5422.779 
       302.476    0.000    0.000   22.549   22.550       924.664      5403.951       949.445      5478.903 
       302.915    0.000    0.000   22.506   22.506       924.664      5413.840       949.445      5488.793 
       302.916    0.000    0.000   22.505   22.506       924.664      5413.863       949.445      5488.816 
       306.487    0.000    0.000   22.354   22.356       924.664      5493.960       949.445      5568.917 
       306.657    0.000    0.000   22.347   22.348       924.664      5497.760       949.445      5572.717 
       308.149    0.000    0.000   22.281   22.283       924.664      5531.052       949.446      5606.011 
       310.000    0.000    0.000   22.197   22.199       924.664      5572.217       949.446      5647.179 
       310.337    0.000    0.000   22.182   22.184       924.664      5579.695       949.446      5654.658 
       312.708    0.000    0.000   22.072   22.074       924.664      5632.157       949.446      5707.125 
       313.363    0.000    0.000   22.052   22.054       924.664      5646.608       949.446      5721.577 
       313.880    0.000    0.000   22.035   22.038       924.664      5658.004       949.446      5732.974 
       314.007    0.000    0.000   22.031   22.033       924.664      5660.803       949.446      5735.773 
       314.012    0.000    0.000   22.031   22.033       924.664      5660.913       949.446      5735.883 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       41.011 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.694    2.695         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.500    4.501         0.000         0.018         0.000         0.018 
         0.006    0.000    0.000    4.682    4.683         0.000         0.023         0.000         0.023 
         1.258    0.000    0.000    4.775    4.775         0.000         5.942         0.000         5.944 
         1.569    0.000    0.000    4.824    4.825         0.000         7.435         0.000         7.437 
         2.000    0.000    0.000    4.901    4.902         0.000         9.531         0.000         9.533 
         2.812    0.000    0.000    5.073    5.074         0.000        13.580         0.000        13.583 
         4.000    0.000    0.000    5.478    5.479         0.000        19.847         0.000        19.851 
         4.665    0.000    0.000    5.742    5.742         0.000        23.578         0.000        23.582 
         6.000    0.000    0.000    6.432    6.432         0.000        31.703         0.000        31.708 
         6.351    0.000    0.000    6.636    6.637         0.000        33.997         0.000        34.002 
         7.857    0.000    0.000    7.801    7.801         0.000        44.868         0.000        44.874 
         8.000    0.000    0.000    7.936    7.937         0.000        45.993         0.000        45.999 
         8.333    0.000    0.000    8.262    8.262         0.000        48.690         0.000        48.696 
         9.005    0.000    0.000    8.970    8.971         0.000        54.480         0.000        54.486 
         9.462    0.000    0.000    9.554    9.555         0.000        58.713         0.000        58.719 
        10.000    0.000    0.000   10.282   10.283         0.000        64.049         0.000        64.056 
        10.152    0.000    0.000   10.499   10.499         0.000        65.628         0.000        65.635 
        10.251    0.000    0.000   10.641   10.641         0.000        66.674         0.000        66.682 
        11.157    0.000    0.000   12.291   12.291         0.000        77.063         0.000        77.070 
        11.488    0.000    0.000   13.046   13.046         0.000        81.256         0.000        81.263 
        12.000    0.000    0.000   13.404   13.405         0.000        88.027         0.000        88.035 
        14.000    0.000    0.000   13.654   13.654         0.000       115.085         0.000       115.093 
        16.000    0.000    0.000   13.712   13.712         0.000       142.450         0.000       142.458 
        16.825    0.000    0.000   13.734   13.734         0.000       153.772         0.000       153.780 
        16.835    0.000    0.000   13.735   13.735         0.000       153.909         0.000       153.917 
        18.000    0.000    0.000   13.765   13.765         0.000       169.928         0.000       169.936 
        18.734    0.000    0.000   13.784   13.784         0.000       180.039         0.000       180.047 
        19.462    0.000    0.000   13.802   13.802         0.000       190.080         0.000       190.088 
        20.000    0.000    0.000   13.815   13.816         0.000       197.509         0.000       197.517 
        22.000    0.000    0.000   13.872   13.872         0.000       225.195         0.000       225.205 
        22.459    0.000    0.000   13.886   13.887         0.000       231.566         0.000       231.576 
        22.469    0.000    0.000   13.886   13.887         0.000       231.705         0.000       231.715 
        24.000    0.000    0.000   13.938   13.939         0.000       253.004         0.000       253.016 
        26.000    0.000    0.000   14.012   14.014         0.000       280.954         0.000       280.969 
        28.000    0.000    0.000   13.653   13.655         0.000       308.620         0.000       308.638 
        28.152    0.000    0.000   13.583   13.585         0.000       310.690         0.000       310.708 
        28.900    0.000    0.000   12.325   12.327         0.000       320.379         0.000       320.399 
        29.064    0.000    0.000   12.089   12.091         0.000       322.381         0.000       322.402 
        29.911    0.000    0.000   10.959   10.961         0.000       332.142         0.000       332.164 
        30.000    0.000    0.000   10.858   10.860         0.000       333.113         0.000       333.135 
        31.148    0.000    0.000    9.672    9.674         0.000       344.898         0.000       344.922 
        32.000    0.000    0.000    8.981    8.983         0.000       352.844         0.000       352.870 
        32.542    0.000    0.000    8.586    8.588         0.000       357.604         0.000       357.631 
        34.000    0.000    0.000    7.681    7.683         0.001       369.463         0.001       369.493 
        34.094    0.000    0.000    7.629    7.631         0.001       370.182         0.001       370.212 
        35.804    0.000    0.000    6.906    6.908         0.001       382.610         0.001       382.643 

        36.000    0.000    0.000    6.851    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
        37.610    0.000    0.000    6.493    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
        38.000    0.000    0.000    6.433    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
        38.667    0.000    0.000    6.350    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
        39.612    0.000    0.000    6.273    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
        40.000    0.000    0.000    6.252    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
        41.004    6.234    0.000    0.000    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
        41.011    6.234    0.000    0.000    0.000         0.001       383.286         0.001       383.320 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       41.011 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.908    4.909         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.908    4.909         0.000         0.025         0.000         0.025 
         2.000    0.000    0.000    5.039    5.040         0.000         9.947         0.000         9.948 
         2.252    0.000    0.000    5.070    5.071         0.000        11.220         0.000        11.222 
         2.592    0.000    0.000    5.138    5.138         0.000        12.956         0.000        12.958 
         3.637    0.000    0.000    5.386    5.387         0.000        18.454         0.000        18.457 
         4.000    0.000    0.000    5.486    5.487         0.000        20.428         0.000        20.431 
         4.506    0.000    0.000    5.637    5.638         0.000        23.242         0.000        23.246 
         6.000    0.000    0.000    6.217    6.218         0.000        32.097         0.000        32.102 
         6.298    0.000    0.000    6.351    6.352         0.000        33.970         0.000        33.975 
         7.854    0.000    0.000    7.258    7.259         0.000        44.558         0.000        44.565 
         8.000    0.000    0.000    7.366    7.368         0.000        45.625         0.000        45.632 
         9.885    0.000    0.000    8.989    8.990         0.000        61.040         0.000        61.049 
        10.000    0.000    0.000    9.098    9.099         0.000        62.080         0.000        62.089 
        10.637    0.000    0.000    9.734    9.735         0.000        68.078         0.000        68.088 
        10.720    0.000    0.000    9.836    9.837         0.000        68.890         0.000        68.900 
        11.722    0.000    0.000   11.186   11.186         0.000        79.422         0.000        79.433 
        12.000    0.000    0.000   11.617   11.618         0.000        82.591         0.000        82.603 
        12.868    0.000    0.000   13.093   13.094         0.000        93.315         0.000        93.327 
        14.000    0.000    0.000   13.640   13.641         0.000       108.446         0.000       108.459 
        16.000    0.000    0.000   13.754   13.755         0.000       135.840         0.000       135.855 
        18.000    0.000    0.000   13.912   13.915         0.000       163.506         0.000       163.524 
        18.561    0.000    0.000   13.962   13.965         0.000       171.325         0.000       171.344 
        18.571    0.000    0.000   13.963   13.966         0.000       171.464         0.000       171.484 
        18.849    0.000    0.000   13.987   13.990         0.000       175.349         0.000       175.370 
        20.000    0.000    0.000   14.080   14.084         0.000       191.502         0.000       191.526 
        22.000    0.000    0.000   14.200   14.205         0.000       219.783         0.000       219.816 
        24.000    0.000    0.000   14.268   14.273         0.000       248.251         0.000       248.294 
        24.155    0.000    0.000   14.273   14.278         0.000       250.463         0.000       250.507 
        24.370    0.000    0.000   14.281   14.286         0.000       253.533         0.000       253.577 
        24.380    0.000    0.000   14.281   14.286         0.000       253.675         0.000       253.720 
        26.000    0.000    0.000   14.329   14.334         0.000       276.849         0.000       276.902 
        28.000    0.000    0.000   14.373   14.378         0.000       305.551         0.000       305.615 
        29.526    0.000    0.000   13.863   13.866         0.000       327.094         0.000       327.165 
        29.737    0.000    0.000   13.393   13.396         0.000       329.970         0.000       330.041 
        30.000    0.000    0.000   12.873   12.876         0.000       333.424         0.000       333.496 
        30.544    0.000    0.000   11.873   11.876         0.000       340.155         0.000       340.229 
        31.390    0.000    0.000   10.648   10.651         0.000       349.681         0.000       349.757 
        31.693    0.000    0.000   10.281   10.284         0.000       352.851         0.000       352.929 
        32.000    0.000    0.000    9.927    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        32.028    0.000    0.000    9.895    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        32.973    0.000    0.000    8.910    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        34.000    0.000    0.000    8.092    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        34.371    0.000    0.000    7.824    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        36.000    0.000    0.000    6.939    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        36.033    0.000    0.000    6.923    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        36.670    0.000    0.000    6.643    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        37.902    0.000    0.000    6.229    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        38.000    0.000    0.000    6.206    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        39.231    0.000    0.000    5.962    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        39.679    0.000    0.000    5.892    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        40.000    0.000    0.000    5.859    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        40.983    0.000    0.000    5.793    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        40.990    2.503    0.000    0.000    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        41.000    0.000    0.000   14.294    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
        41.011    0.000    0.000   14.294    0.000         0.000       354.429         0.000       354.507 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       47.297 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.186    2.186         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.590    4.594         0.000         0.017         0.000         0.017 
         0.006    0.000    0.000    4.768    4.771         0.000         0.022         0.000         0.022 
         1.852    0.000    0.000    4.779    4.782         0.000         8.833         0.000         8.839 
         2.000    0.000    0.000    4.792    4.794         0.000         9.541         0.000         9.548 
         3.813    0.000    0.000    5.002    5.004         0.000        18.419         0.000        18.430 
         4.000    0.000    0.000    5.041    5.043         0.000        19.359         0.000        19.369 
         4.329    0.000    0.000    5.117    5.119         0.000        21.030         0.000        21.040 
         5.652    0.000    0.000    5.464    5.465         0.000        28.029         0.000        28.041 
         6.000    0.000    0.000    5.589    5.590         0.000        29.952         0.000        29.965 
         7.393    0.000    0.000    6.135    6.135         0.000        38.118         0.000        38.131 
         8.000    0.000    0.000    6.449    6.450         0.000        41.937         0.000        41.951 
         8.203    0.000    0.000    6.558    6.558         0.000        43.257         0.000        43.271 
         9.159    0.000    0.000    7.120    7.121         0.000        49.796         0.000        49.810 
        10.000    0.000    0.000    7.715    7.715         0.000        56.034         0.000        56.048 
        10.641    0.000    0.000    8.197    8.198         0.000        61.134         0.000        61.148 
        12.000    0.000    0.000    8.544    8.545         0.000        72.510         0.000        72.525 
        14.000    0.000    0.000    8.282    8.282         0.000        89.336         0.000        89.351 
        16.000    0.000    0.000    8.020    8.028         0.000       105.638         0.000       105.661 
        16.667    0.000    0.000    7.934    8.367         0.000       110.958         0.000       111.129 
        17.569    0.000    0.082    7.813    8.583         0.035       118.025         0.037       118.774 
        17.579    0.000    0.086    7.812    8.578         0.036       118.103         0.038       118.860 
        18.000    0.000    0.242    7.758    8.378         0.101       121.315         0.107       122.429 
        20.000    0.831    1.160    6.675    7.623         1.149       135.521         1.509       138.431 
        20.137    0.871    1.157    6.618    7.570         1.261       136.432         1.668       139.471 
        22.000    1.350    1.171    5.908    6.854         2.776       148.115         3.837       152.907 
        24.000    1.722    1.182    5.294    6.214         4.394       159.330         6.190       165.976 
        25.000    1.865    1.187    5.032    5.943         5.199       164.493         7.374       172.054 
        25.000    1.865    1.187    5.032    5.943         5.199       164.493         7.374       172.054 
        26.000    2.090    1.194    4.742    5.639         5.995       169.379         8.565       177.845 
        28.000    2.472    1.207    4.235    5.110         7.567       178.357        10.966       188.595 
        29.005    2.650    1.229    3.997    4.866         8.357       182.494        12.190       193.607 
        29.943    2.797    1.250    3.794    4.658         9.105       186.148        13.352       198.074 
        29.953    2.799    1.251    3.792    4.656         9.113       186.186        13.365       198.121 
        30.000    2.805    1.252    3.783    4.646         9.151       186.364        13.424       198.339 
        32.000    2.938    1.274    3.425    4.285        10.765       193.571        15.950       207.270 
        33.666    2.993    1.224    3.184    4.078        12.105       199.073        18.031       214.237 
        34.000    2.998    1.212    3.142    4.042        12.371       200.128        18.438       215.593 
        36.000    3.026    1.137    2.918    3.866        13.938       206.181        20.787       223.501 
        37.359    3.048    1.083    2.792    3.775        14.974       210.059        22.295       228.693 
        38.000    3.049    1.056    2.741    3.739        15.455       211.832        22.980       231.102 
        40.000    3.049    0.973    2.605    3.652        16.915       217.178        25.010       238.493 
        41.956    3.049    0.727    2.501    3.357        18.283       222.172        26.671       245.349 
        42.000    3.049    0.726    2.499    3.355        18.314       222.282        26.703       245.496 
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        44.000    3.138    0.681    2.296    3.274        19.648       227.193        28.110       252.125 
        44.456    3.194    0.671    0.000    0.200        19.943       227.784        28.418       252.917 
        45.711    2.974    0.608    0.000    0.000        20.718       227.896        29.221       253.042 
        45.851    2.964    0.595    0.000    0.000        20.800       227.896        29.305       253.042 
        47.292    2.863    0.471    0.000    0.000        21.556       227.896        30.073       253.042 
        47.295    2.863    0.471    0.000    0.000        21.558       227.896        30.075       253.042 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       43.714 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.204    1.395    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.020    3.204    1.394    0.000    0.000         0.010         0.000         0.028         0.000 
         0.030    2.822    1.394    0.000    0.000         0.015         0.000         0.042         0.000 
         1.616    2.822    0.952    0.000    0.000         0.822         0.000         1.903         0.000 
         2.874    2.825    0.928    0.000    0.000         1.450         0.000         3.085         0.000 
         5.390    2.814    0.897    0.000    0.000         2.699         0.000         5.381         0.000 
         9.608    2.849    1.263    0.000    0.000         4.849         0.000         9.937         0.000 
        10.000    2.853    1.259    0.000    0.000         5.054         0.000        10.431         0.000 
        10.060    2.853    1.258    0.000    0.000         5.085         0.000        10.507         0.000 
        12.000    2.897    1.279    0.000    0.000         6.113         0.000        12.967         0.000 
        13.805    2.959    1.333    0.000    0.000         7.114         0.000        15.324         0.000 
        14.000    2.971    1.342    0.000    0.000         7.226         0.000        15.585         0.000 
        16.000    3.121    1.460    0.000    0.000         8.464         0.000        18.387         0.000 
        17.519    3.204    1.589    0.000    0.009         9.547         0.000        20.702         0.007 
        17.529    3.204    1.590    0.000    0.009         9.555         0.000        20.718         0.007 
        18.000    3.204    1.628    0.000    0.011         9.926         0.000        21.476         0.012 
        18.063    3.204    1.633    0.000    0.012         9.977         0.000        21.579         0.013 
        20.000    3.204    1.844    0.000    0.025        11.777         0.000        24.946         0.048 
        20.000    3.204    1.844    0.000    0.025        11.777         0.000        24.946         0.048 
        22.000    3.933    2.895    0.000    0.043        14.939         0.000        29.685         0.116 
        24.000    4.688    4.102    0.000    0.060        20.407         0.000        36.682         0.218 
        26.000    5.562    5.516    0.000    0.068        28.537         0.000        46.299         0.346 
        28.000    6.572    7.221    0.000    0.057        39.787         0.000        59.037         0.472 
        28.120    6.634    7.334    0.000    0.056        40.571         0.000        59.910         0.479 
        28.605    6.884    7.210    0.000    0.000        43.836         0.000        63.437         0.492 
        28.615    6.889    7.213    0.000    0.000        43.905         0.000        63.509         0.492 
        29.608    7.408    7.513    0.000    0.000        51.004         0.000        70.820         0.492 
        30.000    7.615    7.624    0.000    0.000        53.949         0.000        73.787         0.492 
        32.000    8.586    8.595    0.000    0.000        70.151         0.000        90.005         0.492 
        34.000    9.574    9.583    0.000    0.000        88.311         0.000       108.183         0.492 
        35.458    9.780    9.788    0.000    0.000       102.420         0.000       122.304         0.492 
        35.731    9.630    9.638    0.000    0.000       105.069         0.000       124.955         0.492 
        36.000    9.519    9.526    0.000    0.000       107.645         0.000       127.533         0.492 
        37.105    9.151    9.159    0.000    0.000       117.960         0.000       137.856         0.492 
        38.000    9.033    9.040    0.000    0.000       126.097         0.000       146.000         0.492 
        38.177    9.017    9.024    0.000    0.000       127.695         0.000       147.599         0.492 
        38.769    8.986    8.993    0.000    0.000       133.024         0.000       152.932         0.492 
        40.000    9.068    9.074    0.000    0.000       144.137         0.000       164.053         0.492 
        40.592    9.145    9.151    0.000    0.000       149.528         0.000       169.447         0.492 
        41.213    9.297    9.303    0.000    0.000       155.254         0.000       175.178         0.492 
        42.000    9.526    9.532    0.000    0.000       162.661         0.000       182.589         0.492 
        42.554    9.706    9.711    0.000    0.000       167.988         0.000       187.919         0.492 
        43.584   10.121   10.126    0.000    0.000       178.199         0.000       198.136         0.492 
        43.594   10.126   10.131    0.000    0.000       178.300         0.000       198.237         0.492 
        43.712   10.177   10.181    0.000    0.000       179.498         0.000       199.435         0.492 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       37.304 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.056    7.056    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.234    7.069    7.069    0.000    0.000         1.653         0.000         1.653         0.000 
         0.244    7.070    7.070    0.000    0.000         1.723         0.000         1.723         0.000 
         2.000    7.213    7.213    0.000    0.000        14.264         0.000        14.264         0.000 
         2.642    7.284    7.284    0.000    0.000        18.918         0.000        18.918         0.000 
         3.641    7.546    7.546    0.000    0.000        26.325         0.000        26.326         0.000 
         4.000    7.647    7.647    0.000    0.000        29.053         0.000        29.053         0.000 
         5.252    8.026    8.026    0.000    0.000        38.864         0.000        38.864         0.000 
         6.000    8.300    8.300    0.000    0.000        44.970         0.000        44.970         0.000 
         7.614    8.951    8.951    0.000    0.000        58.891         0.000        58.891         0.000 
         8.000    9.168    9.168    0.000    0.000        62.388         0.000        62.388         0.000 
         8.993    9.753    9.753    0.000    0.000        71.782         0.000        71.782         0.000 
        10.000   10.471   10.471    0.000    0.000        81.965         0.000        81.965         0.000 
        10.359   10.738   10.738    0.000    0.000        85.772         0.000        85.772         0.000 
        12.000   12.058   12.058    0.000    0.000       104.476         0.000       104.476         0.000 
        12.565   12.547   12.547    0.000    0.000       111.427         0.000       111.427         0.000 
        13.486   13.652   13.652    0.000    0.000       123.491         0.000       123.491         0.000 
        13.782   14.001   14.001    0.000    0.000       127.584         0.000       127.584         0.000 
        14.000   14.116   14.116    0.000    0.000       130.649         0.000       130.649         0.000 
        14.267   14.259   14.259    0.000    0.000       134.437         0.000       134.437         0.000 
        15.000   14.667   14.667    0.000    0.000       145.038         0.000       145.038         0.000 
        16.000   15.054   15.054    0.000    0.000       159.898         0.000       159.898         0.000 
        18.000   15.033   15.033    0.000    0.000       189.985         0.000       189.985         0.000 
        20.000   15.007   15.007    0.000    0.000       220.024         0.000       220.025         0.000 
        21.771   14.979   14.979    0.000    0.000       246.577         0.000       246.577         0.000 
        21.781   14.979   14.979    0.000    0.000       246.727         0.000       246.727         0.000 
        22.000   14.975   14.976    0.000    0.000       250.007         0.000       250.007         0.000 
        24.000   14.939   14.939    0.000    0.000       279.921         0.000       279.922         0.000 
        24.893   14.921   15.351    0.000    0.000       293.254         0.000       293.447         0.000 
        26.000   14.899   15.403    0.000    0.000       309.760         0.000       310.469         0.000 
        28.000   14.858   15.680    0.000    0.000       339.517         0.000       341.552         0.000 
        30.000   14.818   15.711    0.000    0.098       368.887         0.000       372.943         0.098 
        32.000   14.777   15.479    0.000    0.144       397.676         0.001       404.134         0.341 
        32.806   14.761   15.421    0.000    0.162       409.158         0.001       416.587         0.464 
        37.303   14.676   14.751    0.000    0.242       472.329         0.001       484.429         1.371 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       32.235 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.010   11.334         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.621    1.299    0.000   11.540   11.060         0.000        16.730         0.000        18.151 
         2.000    1.704    0.000   11.096   10.997         0.000        20.579         0.000        22.330 
         4.000    0.000    0.000   12.594   10.682         0.000        40.518         0.000        44.010 

         6.000    2.868    0.045    9.562   10.401         0.021        59.894         0.045        65.093 
         8.000    2.914    0.131    9.438   10.230         0.104        78.895         0.222        85.724 
        10.000    2.874    0.211    9.405   10.150         0.264        97.739         0.564       106.105 
        11.091    2.805    0.253    9.434   10.156         0.383       108.016         0.817       117.182 
        12.000    2.717    0.285    9.491   10.193         0.498       116.617         1.062       126.430 
        14.000    2.410    0.340    9.738   10.406         0.792       135.846         1.687       147.030 
        15.000    2.216    0.385    9.905   10.565         0.973       145.667         2.050       157.516 
        16.000    2.006    0.455   10.064   10.724         1.210       155.652         2.470       168.160 
        16.805    1.793    0.526   10.236   10.897         1.456       163.823         2.865       176.862 
        16.815    1.790    0.527   10.239   10.900         1.459       163.925         2.870       176.971 
        18.000    1.398    0.624   10.576   11.239         1.915       176.258         3.553       190.089 
        20.000    0.541    0.578   11.351   11.773         2.887       198.185         4.754       213.101 
        20.272    0.315    0.350   11.476   11.898         3.004       201.290         4.880       216.320 
        21.252    0.000    0.000   10.998   11.000         3.158       212.302         5.052       227.540 
        21.483    0.000    0.000   10.827   10.830         3.158       214.823         5.052       230.062 
        21.940    0.000    0.000   10.022   10.024         3.158       219.587         5.052       234.827 
        22.000    0.000    0.000    9.933    9.935         3.158       220.185         5.052       235.426 
        23.017    0.000    0.000    8.516    8.518         3.158       229.567         5.052       244.809 
        24.000    0.000    0.000    7.479    7.481         3.158       237.429         5.052       252.672 
        24.309    0.000    0.000    7.183    7.185         3.158       239.694         5.052       254.938 
        25.799    0.000    0.000    6.036    6.037         3.158       249.542         5.052       264.788 
        26.000    0.000    0.000    5.915    5.916         3.158       250.743         5.052       265.989 
        27.470    0.000    0.000    5.136    5.137         3.158       258.866         5.052       274.113 
        28.000    0.000    0.000    4.934    4.935         3.158       261.534         5.052       276.782 
        29.321    0.000    0.000    4.511    4.512         3.158       267.773         5.052       283.022 
        30.000    0.000    0.000    4.376    4.377         3.158       270.790         5.052       286.039 
        31.286    0.000    0.000    4.192    4.193         3.158       276.300         5.052       291.549 
        31.413    0.000    0.000    4.188    4.188         3.158       276.832         5.052       292.082 
        32.000    0.000    0.000    4.177    4.178         3.158       279.287         5.052       294.537 
        32.212    0.000    0.000    4.178    4.179         3.158       280.172         5.052       295.423 
        32.221    0.000    0.000   11.660   11.661         3.158       280.244         5.052       295.494 
        32.222    0.000    0.000   11.660   11.661         3.158       280.255         5.052       295.506 
        32.234    0.000    0.000   11.660   11.661         3.158       280.395         5.052       295.646 
        32.235    0.000    0.000   11.660   11.661         3.158       280.407         5.052       295.657 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      350.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   17.814   14.596   10.887   10.962         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   15.242   13.837   12.078    9.491       135.438        99.628       142.165       102.268 
        20.000   20.851   17.344    9.722    9.802       280.842       195.503       298.070       198.732 
        30.000   30.126   26.780    0.007    0.000       485.064       244.125       518.691       247.742 
        40.000   30.627   28.555    0.000    0.000       735.791       244.125       795.367       247.742 
        50.000   30.164   26.473    0.000    0.000       983.288       244.125      1070.507       247.742 
        60.000   32.352   30.412    0.001    0.000      1238.001       244.126      1354.936       247.743 
        70.000   32.485   31.837    0.000    0.000      1508.359       244.126      1666.182       247.743 
        80.000   31.104   30.638    2.890    1.955      1779.889       253.901      1978.560       257.519 
        81.368   30.848   30.500    3.131    2.017      1816.548       256.619      2020.378       260.236 
        85.000   31.270   30.139    2.669    2.176      1913.169       264.234      2130.498       267.851 
        90.000   28.248   26.861    4.169    2.385      2040.880       275.637      2272.997       279.255 
        90.542   28.389   26.962    4.179    2.408      2054.257       276.936      2287.583       280.554 
        95.000   29.590   27.823    4.225    2.592      2166.970       288.080      2409.699       291.699 
       100.000   30.062   28.411    3.790    4.465      2297.715       301.568      2550.283       309.341 
       105.000   32.146   32.219    1.812    2.282      2436.135       312.613      2701.858       326.208 
       110.000   33.021   34.696    1.213    1.214      2584.895       319.683      2869.147       334.949 
       115.000   33.073   35.772    1.452    1.453      2740.468       326.346      3045.318       341.617 
       120.000   33.102   36.699    1.660    1.717      2900.799       334.125      3226.496       349.542 
       125.000   33.287   37.042    1.767    2.499      3065.292       342.693      3410.848       360.083 
       130.000   35.269   40.185    0.354    0.384      3236.682       347.997      3603.915       367.290 
       135.000   35.186   39.756    0.903    1.151      3412.819       351.139      3803.765       371.128 
       136.945   35.252   39.778    1.002    1.172      3481.319       352.991      3881.111       373.387 
       140.000   35.311   39.769    1.159    1.374      3589.104       356.292      4002.619       377.277 
       145.000   35.300   39.211    1.422    1.700      3765.630       362.743      4200.068       384.962 
       150.000   34.461   36.919    1.999    2.386      3940.030       371.296      4390.394       395.175 
       155.000   33.918   35.097    2.269    2.479      4110.977       381.966      4570.434       407.336 
       160.000   33.914   34.970    2.069    2.070      4280.556       392.811      4745.599       418.708 
       160.542   33.848   34.879    2.049    2.050      4298.920       393.927      4764.528       419.824 
       165.000   34.036   34.753    1.934    1.934      4450.233       402.804      4919.738       428.704 
       170.000   33.924   34.612    2.525    2.911      4620.132       413.950      5093.152       440.816 
       175.000   35.303   36.837    1.466    1.545      4793.198       423.927      5271.775       451.957 
       180.000   29.092   29.845    0.000    0.000      4952.787       427.591      5438.481       455.819 
       185.000   35.367   35.036    0.000    0.000      5109.015       427.591      5600.683       455.819 
       190.000   34.510   33.058    0.000    0.000      5274.051       427.591      5770.916       455.819 
       195.000   33.473   30.698    0.000    0.000      5428.604       427.591      5930.305       455.819 
       200.000   32.412   28.103    0.000    0.000      5570.962       427.591      6077.306       455.819 
       200.493   32.363   27.892    0.000    0.000      5584.307       427.591      6091.109       455.819 
       205.000   32.050   28.235    0.000    0.000      5704.370       427.591      6217.591       455.819 
       210.000   30.245   26.899    0.000    0.000      5831.044       427.591      6355.425       455.819 
       215.000   27.683   24.245    0.000    0.007      5946.378       427.591      6483.283       455.837 
       220.000   27.911   23.782    0.000    0.452      6054.874       428.413      6603.350       456.985 
       225.000   25.003   21.134    2.976    3.113      6156.346       436.679      6715.641       465.899 
       230.000   22.855   18.729    5.211    5.363      6245.425       457.151      6815.299       487.091 
       230.542   22.712   18.604    5.366    5.545      6254.413       460.017      6825.416       490.047 
       235.000   20.709   18.120    6.349    6.713      6323.428       486.129      6907.274       517.370 
       240.000   19.739   15.586    7.642    7.846      6394.257       521.105      6991.538       553.768 
       245.000   24.636   21.309    3.100    3.717      6477.034       548.358      7083.774       582.676 
       250.000   28.501   25.895    0.341    0.678      6584.400       557.365      7201.784       593.663 
       255.000   30.843   28.017    0.000    0.000      6709.690       558.224      7336.565       595.358 
       256.070   30.841   28.136    0.000    0.000      6737.967       558.224      7366.607       595.358 
       260.000   30.719   28.138    0.125    0.144      6841.788       558.469      7477.185       595.641 
       270.000   29.770   27.128    0.000    0.262      7100.705       559.092      7753.513       597.671 
       275.000   27.877   25.402    0.001    0.162      7222.511       559.093      7884.838       598.730 
       280.000   29.271   26.052    0.000    0.000      7342.426       559.093      8013.472       599.134 
       290.000   30.149   24.817    0.000    0.000      7585.064       559.093      8267.814       599.134 
       295.389   31.021   27.587    0.000    0.000      7720.192       559.093      8409.016       599.134 
       300.000   28.200   25.180    0.000    0.000      7834.682       559.093      8530.671       599.134 
       310.000   28.200   30.324    0.000    0.000      8092.670       559.093      8808.188       599.134 
       320.000   28.200   30.909    0.000    0.000      8374.670       559.093      9114.351       599.134 
       322.389   28.200   31.024    0.000    0.000      8442.040       559.093      9188.330       599.134 
       330.000   28.200   26.087    0.000    0.000      8638.176       559.093      9405.665       599.134 
       340.000   21.102   17.886    3.940    4.026      8835.904       579.203      9625.533       619.264 
       349.389   20.249   17.462    5.139    4.246      8989.251       617.513      9791.474       658.096 
       350.000   20.225   18.123    5.145    3.544      8999.524       619.822      9802.345       660.475 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      219.911 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.153    5.165   35.141   33.462         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    5.442    5.454   34.895   33.130        10.595        64.218        10.618        66.592 
         3.713    5.613    5.626   34.747   32.905        20.064       118.854        20.109       123.151 
         4.000    5.637    5.649   34.725   32.874        21.679       127.980        21.727       132.590 
         6.000    5.732    5.747   34.636   32.702        33.051       191.430        33.123       198.166 
         8.000    5.720    5.732   34.634   32.618        44.506       254.714        44.602       263.486 
        10.000    5.589    5.604   34.730   32.617        55.819       317.998        55.938       328.720 
        12.000    5.341    5.354   34.913   32.697        66.756       381.440        66.896       394.034 
        14.000    0.000    4.912   40.089   32.858        77.004       445.200        77.162       459.588 

        16.000    0.001    4.398   39.882   33.067        86.299       509.375        86.473       525.513 
        18.000    0.003    3.743   39.634   33.359        94.427       574.065        94.614       591.939 
        20.000    0.000    2.944   39.351   33.746       101.105       639.439       101.302       659.044 
        22.000    0.001    0.792   37.829   34.277       104.836       705.678       105.038       727.068 
        24.000    0.000    0.000   38.205   35.277       105.627       773.388       105.830       796.622 
        26.000    0.000    0.000   38.738   35.752       105.627       842.414       105.830       867.650 
        28.000    0.000    0.000   39.237   36.297       105.627       912.022       105.830       939.699 
        30.000    0.000    0.000   39.813   36.846       105.627       982.164       105.830      1012.842 
        31.341    0.000    0.000   40.276   37.222       105.627      1029.539       105.830      1062.504 
        31.351    0.000    0.000   40.280   37.224       105.627      1029.893       105.830      1062.876 
        31.448    0.000    0.000   35.139   32.016       105.627      1033.081       105.830      1066.234 
        32.000    0.000    0.000   35.141   31.798       105.627      1049.771       105.830      1083.847 
        34.000    0.000    0.000   35.219   31.439       105.627      1109.781       105.830      1147.084 
        34.050    0.000    0.000   35.223   31.430       105.627      1111.272       105.830      1148.656 
        36.000    0.000    0.000   35.162   30.761       105.627      1168.834       105.830      1209.292 
        36.020    0.000    0.000   35.161   30.753       105.627      1169.419       105.830      1209.907 
        38.000    0.000    0.000   35.127   29.954       105.627      1226.546       105.830      1270.007 
        38.018    0.000    0.000   35.127   29.946       105.627      1227.059       105.830      1270.547 
        39.969    0.000    0.000   35.163   29.005       105.627      1281.793       105.830      1328.054 
        40.000    0.000    0.000   35.163   28.987       105.627      1282.649       105.830      1328.953 
        42.000    0.000    0.000   35.165   27.642       105.627      1336.615       105.830      1385.581 
        42.015    0.000    0.000   35.166   27.631       105.627      1337.010       105.830      1385.996 
        44.000    0.000    0.000   35.138   25.714       105.627      1387.499       105.830      1438.940 
        44.487    0.000    0.000   35.149   25.134       105.627      1399.306       105.830      1451.322 
        46.000    0.000    0.000   36.008   23.768       105.627      1434.512       105.830      1488.316 
        48.000    0.000    0.000   37.320   19.821       105.627      1475.784       105.830      1531.904 
        48.830    0.000    0.000   37.929   15.930       105.627      1489.676       105.830      1546.740 
        48.840    0.000    0.000   37.937   15.869       105.627      1489.823       105.830      1546.899 
        50.000    0.000    0.000   38.862    5.319       105.627      1501.165       105.830      1559.189 
        52.000    0.000    0.000   37.934    0.000       105.627      1506.004       105.830      1564.507 
        53.713    0.000    0.000   36.896    0.000       105.627      1506.004       105.830      1564.507 
        54.000    0.000    0.000   36.736   36.749       105.627      1511.276       105.830      1569.781 
        56.000    0.000    0.000   35.725   35.739       105.627      1583.737       105.830      1642.268 
        56.893    0.000    0.000   35.328   35.343       105.627      1615.462       105.830      1674.007 
        56.903    0.000    0.000   35.323   35.338       105.627      1615.815       105.830      1674.360 
        57.305   -0.018    0.000   35.173   34.141       105.627      1629.774       105.830      1688.325 
        57.977   -0.013    0.000   35.173   29.236       105.627      1651.058       105.830      1709.620 
        58.000   -0.014    0.000   35.173   29.078       105.627      1651.728       105.830      1710.291 
        58.982   -0.019    0.000   35.173   23.437       105.627      1677.496       105.830      1736.076 
        59.994    0.000    0.000   35.173   35.260       105.627      1707.144       105.830      1765.776 
        60.000    0.000    0.000   35.173   35.262       105.627      1707.355       105.830      1765.988 
        62.000    0.000    0.000   35.186   35.434       105.627      1777.715       105.830      1836.684 
        62.030    0.000    0.000   35.187   35.432       105.627      1778.771       105.830      1837.747 
        64.000    0.000    0.000   35.165   35.277       105.627      1848.067       105.830      1907.395 
        64.029    0.000    0.000   35.165   35.276       105.627      1849.087       105.830      1908.418 
        66.000    0.000    0.000   35.167   35.258       105.627      1918.400       105.830      1977.930 
        66.016    0.000    0.000   35.168   35.258       105.627      1918.962       105.830      1978.494 
        67.989    0.000    0.000   35.182   35.272       105.627      1988.362       105.830      2048.072 
        68.000    0.000    0.000   35.181   35.272       105.627      1988.749       105.830      2048.460 
        68.855    0.000    0.000   35.146   35.241       105.627      2018.814       105.830      2078.604 
        70.000   -0.011    0.000   35.178    6.559       105.627      2042.688       105.830      2102.535 
        70.620    0.000    0.000   35.192    6.327       105.627      2046.681       105.830      2106.529 
        70.630    0.000    0.000   35.192    6.324       105.627      2046.744       105.830      2106.593 
        70.634    0.000    0.000   35.193    6.322       105.627      2046.769       105.830      2106.618 
        72.000    0.000    0.000   42.403    5.868       105.627      2055.091       105.830      2114.944 
        74.000    0.000    0.000   42.449    5.330       105.627      2066.283       105.830      2126.142 
        76.000    0.000    0.000   42.488   38.036       105.627      2109.183       105.830      2169.508 
        78.000    0.000    0.000   42.522   38.402       105.627      2184.711       105.830      2245.946 
        80.000    0.000    0.000   42.596   38.769       105.628      2260.988       105.830      2323.117 
        82.000    0.000    0.000   42.736   39.157       105.628      2338.012       105.830      2401.043 
        84.000    0.000    0.000   42.872   39.502       105.628      2415.758       105.830      2479.702 
        86.000    0.000    0.000   43.004   39.811       105.628      2494.150       105.830      2559.015 
        88.000    0.000    0.000   43.097   40.054       105.628      2573.086       105.830      2638.880 
        90.000    0.000    0.000   43.187   40.269       105.628      2652.477       105.830      2719.203 
        91.072    0.000    0.000   43.295   40.438       105.628      2695.235       105.830      2762.462 
        91.082    0.000    0.000   43.296   40.440       105.628      2695.635       105.830      2762.866 
        91.184    0.000    0.000   35.179   32.327       105.628      2699.298       105.830      2766.577 
        92.000    0.000    0.000   35.159   32.349       105.628      2725.304       105.830      2792.965 
        92.865    0.000    0.000   35.157   32.389       105.628      2752.898       105.830      2820.964 
        94.000    0.000    0.000   35.168   32.450       105.628      2789.161       105.830      2857.760 
        94.016    0.000    0.000   35.169   32.451       105.628      2789.673       105.830      2858.280 
        96.000    0.000    0.000   35.212   32.571       105.628      2853.240       105.830      2922.781 
        96.003    0.000    0.000   35.211   32.570       105.628      2853.336       105.830      2922.879 
        97.971    0.000    0.000   35.177   32.600       105.628      2916.533       105.830      2987.006 
        98.000    0.000    0.000   35.176   32.599       105.628      2917.465       105.830      2987.951 
       100.000    0.000    0.000   35.171   32.647       105.628      2981.762       105.830      3053.197 
       100.010    0.000    0.000   35.172   32.648       105.628      2982.084       105.830      3053.524 
       102.000    0.000    0.000   35.173   32.690       105.628      3046.149       105.830      3118.535 
       102.026    0.000    0.000   35.173   32.692       105.628      3046.986       105.830      3119.385 
       103.693    0.000    0.000   35.167   32.712       105.628      3100.704       105.830      3173.899 
       103.713    0.000    0.000   35.166   32.712       105.628      3101.349       105.830      3174.553 
       104.000    0.000    0.000   35.161   32.710       105.628      3110.600       105.830      3183.941 
       104.990    0.000    0.000   35.164   32.725       105.628      3142.517       105.830      3216.331 
       106.000    0.000    0.000   35.857   33.429       105.628      3175.441       105.830      3249.739 
       108.000    0.000    0.000   37.410   35.010       105.628      3242.904       105.830      3318.178 
       109.214    0.000    0.000   38.483   36.095       105.628      3285.457       105.830      3361.339 
       109.224    0.000    0.000   38.493   36.105       105.628      3285.813       105.830      3361.700 
       110.000    0.000    0.000   39.237   36.855       105.628      3313.726       105.830      3390.009 
       112.000    0.000    0.000   37.854   35.480       105.628      3385.024       105.830      3462.344 
       113.669    0.000    0.000   36.639   34.266       105.628      3442.340       105.830      3520.548 
       114.000    0.000    0.000   36.416   34.046       105.628      3453.466       105.830      3531.853 
       115.283    0.000    0.000   35.611   33.285       105.628      3495.922       105.830      3575.046 
       115.293    0.000    0.000   35.604   33.279       105.628      3496.249       105.830      3575.378 
       116.000    0.000    0.000   35.196   32.889       105.628      3519.201       105.830      3598.769 
       116.074    0.000    0.000   35.154   32.850       105.628      3521.586       105.830      3601.201 
       117.924    0.000    0.000   35.198   32.941       105.628      3581.187       105.830      3662.057 
       118.000    0.000    0.000   35.193   32.938       105.628      3583.636       105.830      3664.561 
       119.913    0.000    0.000   35.125   32.912       105.628      3645.157       105.830      3727.545 
       120.000    0.000    0.000   35.122   32.910       105.628      3647.950       105.830      3730.409 
       122.000    0.000    0.000   35.129   32.973       105.628      3712.095       105.830      3796.292 
       122.046    0.000    0.000   35.131   32.977       105.628      3713.569       105.830      3797.809 
       123.984    0.000    0.000   35.185   33.119       105.628      3775.663       105.830      3861.855 
       124.000    0.000    0.000   35.184   33.118       105.628      3776.176       105.830      3862.385 
       126.000    0.000    0.000   35.161   33.176       105.628      3840.134       105.830      3928.679 
       128.000    0.000    0.000   35.145   33.228       105.628      3903.869       105.830      3995.084 
       128.026    0.000    0.000   35.187   33.271       105.628      3904.696       105.830      3995.948 
       128.084    0.000    0.000   42.723   40.810       105.628      3906.762       105.830      3998.096 
       128.094    0.000    0.000   42.723   40.810       105.628      3907.156       105.830      3998.505 
       130.000    0.000    0.000   42.718   40.656       105.628      3982.108       105.830      4076.142 
       132.000    0.000    0.000   42.716   40.358       105.628      4060.499       105.830      4157.156 
       134.000    0.000    0.000   42.717   40.232       105.628      4138.590       105.830      4237.746 
       136.000    0.000    0.000   42.721   40.082       105.628      4216.333       105.830      4318.060 
       138.000    0.000    0.000   42.727   39.900       105.628      4293.670       105.831      4398.042 
       140.000    0.000    0.000   42.734   39.679       105.628      4370.523       105.831      4477.620 
       142.000    0.000    0.000   42.742   39.409       105.628      4446.795       105.831      4556.708 
       144.000    0.000    0.000   42.529   38.250       105.628      4522.140       105.831      4634.367 
       145.296    0.000    0.000   42.137   37.412       105.628      4570.117       105.831      4683.396 
       145.306    0.000    0.000   42.133   37.406       105.628      4570.483       105.831      4683.770 
       145.433    0.000    0.000   35.143   30.365       105.628      4574.694       105.831      4688.074 
       146.000    0.000    0.000   35.134   30.199       105.628      4591.455       105.831      4705.244 
       147.988    0.000    0.000   35.178   29.599       105.628      4649.495       105.831      4764.683 
       148.000    0.000    0.000   35.177   29.594       105.628      4649.842       105.831      4765.038 
       149.994    0.000    0.000   35.166   28.752       105.628      4706.664       105.831      4823.209 
       150.000    0.000    0.000   35.165   28.748       105.628      4706.832       105.831      4823.381 
       151.992    0.000    0.000   35.161   27.639       105.628      4761.703       105.831      4879.543 
       152.000    0.000    0.000   35.161   27.634       105.628      4761.919       105.831      4879.764 
       153.971    0.000    0.000   35.182   26.130       105.628      4813.685       105.831      4932.748 
       154.000    0.000    0.000   35.181   26.102       105.628      4814.425       105.831      4933.505 
       155.957    0.000    0.000   35.180   23.535       105.628      4861.834       105.831      4982.075 
       156.000    0.000    0.000   35.177   23.460       105.628      4862.820       105.831      4983.086 
       157.999    0.000    0.000   35.148   19.254       105.628      4904.383       105.831      5025.778 
       158.000    0.000    0.000   35.148   19.252       105.628      4904.401       105.831      5025.797 
       159.977    0.000    0.000   35.168   13.918       105.628      4936.124       105.831      5058.585 
       160.000    0.000    0.000   35.168   13.854       105.628      4936.432       105.831      5058.905 
       161.277    0.000    0.000   35.158   35.336       105.628      4967.387       105.831      5090.313 
       162.000    0.000    0.000   35.381   28.394       105.628      4990.360       105.831      5113.351 
       163.669    0.000    0.000   35.967   33.765       105.628      5042.228       105.831      5165.223 
       164.000    0.000    0.000   36.096   34.964       105.628      5053.602       105.831      5176.597 
       164.779    0.000    0.000   36.415   36.418       105.628      5081.403       105.831      5204.401 
       164.789    0.000    0.000   36.419   36.422       105.628      5081.767       105.831      5204.765 
       166.000    0.000    0.000   36.962   36.966       105.628      5126.200       105.831      5249.201 
       168.000    0.000    0.000   37.998   32.409       105.628      5195.167       105.831      5318.577 
       170.000    0.000    0.000   38.638   13.777       105.628      5240.947       105.831      5364.763 
       171.449    0.000    0.000   37.456   11.485       105.628      5259.246       105.831      5383.065 
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       171.459    0.000    0.000   37.449   11.472       105.628      5259.361       105.831      5383.180 
       172.000    0.000    0.000   37.043   10.808       105.628      5265.386       105.831      5389.207 
       174.000    0.000    0.000   35.686    8.926       105.628      5285.116       105.831      5408.940 
       174.855    0.000    0.000   35.170   27.568       105.628      5300.403       105.831      5424.541 
       176.000    0.000    0.000   35.197   28.281       105.628      5331.538       105.831      5456.515 
       176.014    0.000    0.000   35.197   28.289       105.628      5331.923       105.831      5456.911 
       177.980    0.000    0.000   35.167   29.182       105.628      5386.982       105.831      5513.405 
       178.000    0.000    0.000   35.166   29.189       105.628      5387.551       105.831      5513.989 
       179.992    0.000    0.000   35.178   29.909       105.628      5444.967       105.831      5572.851 
       180.000    0.000    0.000   35.178   29.912       105.628      5445.200       105.831      5573.091 
       181.203    0.000    0.000   35.163   30.246       105.628      5480.515       105.831      5609.276 
       181.988    0.000    0.000   35.171   30.456       105.628      5503.775       105.831      5633.101 
       182.000    0.000    0.000   35.171   30.459       105.628      5504.132       105.831      5633.467 
       184.000    0.000    0.000   35.168   30.897       105.628      5564.053       105.831      5694.823 
       184.003    0.000    0.000   35.167   30.897       105.628      5564.144       105.831      5694.916 
       185.433    0.000    0.000   35.160   31.153       105.628      5607.489       105.831      5739.282 
       186.000    0.000    0.000   35.159   31.246       105.628      5624.776       105.831      5756.972 
       186.366    0.000    0.000   35.162   31.308       105.628      5635.964       105.831      5768.420 
       187.868    0.000    0.000   35.175   31.627       105.628      5682.098       105.831      5815.684 
       188.000    0.000    0.000   35.171   31.652       105.628      5686.169       105.831      5819.861 
       188.789    0.000    0.000   35.167   31.793       105.628      5710.547       105.831      5844.890 
       188.799    0.000    0.000   35.167   31.794       105.628      5710.857       105.831      5845.207 
       188.812    0.000    0.000   35.167   31.796       105.628      5711.259       105.831      5845.621 
       190.000    0.000    0.000   38.353   35.876       105.628      5750.004       105.831      5885.818 
       192.000    0.000    0.000   38.293   35.100       105.628      5818.711       105.831      5956.794 
       194.000    0.000    0.000   38.450   35.323       105.628      5887.903       105.831      6027.217 
       196.000    0.000    0.000   38.803   35.763       105.628      5957.933       105.831      6098.303 
       198.000    0.000    0.000   38.683   35.770       105.628      6028.474       105.831      6169.836 
       200.000    0.000    0.000   38.685   35.884       105.628      6099.135       105.831      6241.491 
       202.000    0.000    0.000   38.659   36.081       105.628      6169.973       105.831      6313.456 
       204.000    0.000    0.000   38.541   36.273       105.628      6240.837       105.831      6385.811 
       206.000    0.000    0.000   38.310   35.925       105.628      6311.494       105.831      6458.009 
       208.000    0.000    0.000   38.086   35.638       105.628      6381.814       105.831      6529.572 
       210.000    0.000    0.513   37.869   35.180       106.141      6451.275       106.344      6600.391 
       212.000    0.000    3.086   39.537   34.545       109.733      6519.181       109.944      6670.116 
       213.669    0.001    3.646   39.742   34.387       115.339      6574.848       115.562      6727.640 
       214.000    0.001    3.749   39.780   34.359       116.560      6585.822       116.786      6739.017 
       216.000    0.003    4.311   39.982   34.169       124.603      6651.729       124.846      6807.545 
       218.000    4.782    4.793   35.399   33.800       133.687      6717.010       133.950      6875.515 
       219.911    5.153    5.165   35.141   33.462       143.180      6778.868       143.465      6939.784 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       37.590 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.040   11.059         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000   11.040   11.059         0.000         0.055         0.000         0.055 
         0.806    0.000    0.000   11.046   11.065         0.000         8.901         0.000         8.916 
         1.059    0.000    0.000   11.047   11.065         0.000        11.696         0.000        11.715 
         1.321    0.000    0.000   11.048   11.066         0.000        14.590         0.000        14.615 
         2.164    0.000    0.000   11.044   11.062         0.000        23.902         0.000        23.942 
         4.242    0.000    0.000   11.053   11.070         0.000        46.860         0.000        46.937 
         4.678    0.000    0.000   11.058   11.075         0.000        51.680         0.000        51.764 
         6.000    0.000    0.000   11.068   11.085         0.000        66.305         0.000        66.412 
         6.783    0.000    0.000   11.083   11.099         0.000        74.977         0.000        75.097 
         8.000    0.000    0.000   11.129   11.145         0.000        88.493         0.000        88.633 
         9.059    0.000    0.000   11.188   11.204         0.000       100.310         0.000       100.466 
         9.376    0.000    0.000   11.211   11.226         0.000       103.860         0.000       104.021 
        10.000    0.000    0.000   11.255   11.270         0.000       110.869         0.000       111.040 
        11.875    0.000    0.000   11.445   11.459         0.000       132.151         0.000       132.348 
        12.000    0.000    0.000   11.456   11.469         0.000       133.582         0.000       133.781 
        14.000    0.000    0.000   11.705   11.717         0.000       156.743         0.000       156.968 
        16.000    0.000    0.000   11.826   11.837         0.000       180.275         0.000       180.522 
        16.640    0.000    0.000   11.845   11.854         0.000       187.850         0.000       188.103 
        16.650    0.000    0.000   11.845   11.855         0.000       187.968         0.000       188.222 
        17.059    0.000    0.000   11.856   11.865         0.000       192.815         0.000       193.072 
        18.000    0.000    0.000   11.881   11.890         0.000       203.984         0.000       204.250 
        19.000    0.000    0.000   11.924   11.933         0.000       215.886         0.000       216.161 
        19.000    0.000    0.000   11.924   11.933         0.000       215.886         0.000       216.161 
        20.000    0.000    0.000   11.966   11.975         0.000       227.831         0.000       228.115 
        21.881    0.000    0.000   12.188    0.000         0.000       239.084         0.000       239.377 
        21.891    0.000    0.000   12.189    0.000         0.000       239.084         0.000       239.377 
        22.000    0.000    0.000   12.202    0.000         0.000       239.084         0.000       239.377 
        22.205    0.000    0.000   12.228    0.000         0.000       239.084         0.000       239.377 
        22.384    0.000    0.000   12.253    0.000         0.000       239.084         0.000       239.377 
        24.000    0.000    0.000   12.452   12.459         0.000       249.145         0.000       249.444 
        26.000    0.000    0.000   12.732   12.736         0.000       274.329         0.000       274.639 
        27.789    0.000    0.000   12.514    0.000         0.000       285.717         0.000       286.031 
        27.815    0.000    0.000   12.503    0.000         0.000       285.717         0.000       286.031 
        28.000    0.000    0.000   12.256   12.259         0.000       286.851         0.000       287.165 
        28.875    0.000    0.000   11.182    0.000         0.000       292.213         0.000       292.528 
        30.000    0.000    0.000   10.239    0.000         0.000       292.213         0.000       292.528 
        30.275    0.000    0.000   10.029    0.000         0.000       292.213         0.000       292.528 
        31.954    0.000    0.000    8.959    8.960         0.001       299.734         0.001       300.050 
        32.000    0.000    0.000    8.935    8.935         0.001       300.145         0.001       300.461 
        33.194    0.000    0.000    8.368    8.368         0.001       310.474         0.001       310.791 
        33.406    0.000    0.000    8.278    8.279         0.001       312.239         0.001       312.556 
        33.645    0.000    0.000    8.180    8.181         0.001       314.206         0.001       314.523 
        34.000    0.000    0.000    8.081    8.082         0.001       317.092         0.001       317.410 
        35.493    0.000    0.000    7.741    7.741         0.001       328.903         0.001       329.222 
        35.573    0.000    0.000    7.725    7.726         0.001       329.522         0.001       329.840 
        36.000    0.000    0.000    7.676    7.676         0.001       332.810         0.001       333.129 
        36.970    0.000    0.000    7.596    7.597         0.001       340.216         0.001       340.536 
        37.583    0.000    0.000    7.544    7.544         0.001       344.856         0.001       345.177 
        37.584    0.000    0.000    7.359    7.360         0.001       344.864         0.001       345.184 
        37.590    0.000    0.000    6.784    6.785         0.001       344.906         0.001       345.227 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       64.073 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.418    5.432         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    5.705    5.719         0.000         0.028         0.000         0.028 
         0.026    0.000    0.000    6.962    6.977         0.000         0.161         0.000         0.161 
         2.000    0.000    0.000    6.767    6.771         0.000        13.711         0.000        13.730 
         2.568    0.000    0.000    6.801    6.805         0.000        17.564         0.000        17.585 
         2.699    0.000    0.000    6.821    6.826         0.000        18.456         0.000        18.478 
         4.000    0.000    0.000    7.052    7.057         0.000        27.481         0.000        27.509 
         4.508    0.000    0.000    7.155    7.160         0.000        31.090         0.000        31.120 
         6.000    0.000    0.000    7.592    7.598         0.000        42.091         0.000        42.130 
         6.358    0.000    0.000    7.708    7.714         0.000        44.830         0.000        44.871 
         8.000    0.000    0.000    8.387    8.395         0.000        58.044         0.000        58.096 
         8.090    0.000    0.000    8.428    8.436         0.000        58.800         0.000        58.854 
         9.691    0.000    0.000    9.354    9.363         0.000        73.034         0.000        73.102 
        10.000    0.000    0.000    9.583    9.593         0.000        75.960         0.000        76.030 
        10.757    0.000    0.000   10.170   10.181         0.000        83.436         0.000        83.515 
        11.170    0.000    0.000   10.506   10.518         0.000        87.706         0.000        87.789 
        12.000    0.000    0.000   11.270   11.283         0.000        96.743         0.000        96.837 

        12.479    0.000    0.000   11.735   11.749         0.000       102.253         0.000       102.353 
        13.244    0.000    0.000   12.647   12.663         0.000       111.579         0.000       111.690 
        14.000    0.000    0.000   13.180   13.198         0.000       121.342         0.000       121.466 
        16.000    0.000    0.000   13.561   13.713         0.000       148.083         0.000       148.377 
        18.000    0.000    0.000   13.447   14.200         0.000       174.984         0.000       176.291 
        18.815    0.000    0.000   13.398   13.920         0.000       185.740         0.000       187.750 
        20.000    0.000    0.000   13.324   13.554         0.000       200.990         0.000       204.028 
        20.657    0.000    0.000   13.282   13.389         0.000       209.271         0.000       212.879 
        20.667    0.000    0.000   13.281   13.387         0.000       209.396         0.000       213.013 
        22.000    0.000    0.000   13.193   13.099         0.000       225.910         0.000       230.666 
        24.000    0.000    0.000   13.057   12.637         0.000       250.125         0.000       256.402 
        25.000    0.000    0.000   13.022   12.472         0.000       262.055         0.000       268.957 
        25.427    0.000    0.000   13.001   12.406         0.000       267.131         0.000       274.269 
        29.000    0.000    0.000   12.831   12.946         0.001       309.498         0.001       319.560 
        29.000    0.000    0.000   12.826   12.946         0.001       309.498         0.001       319.560 
        30.000    0.000    0.000   12.818   13.900         0.001       321.355         0.001       332.983 
        35.000    0.000    0.000   12.983   13.436         0.001       381.662         0.001       401.323 
        40.000    0.000    0.000   12.252   12.593         0.001       441.564         0.001       466.395 
        45.000    0.001    0.000   11.475   11.943         0.001       498.632         0.001       527.734 
        46.185    0.000    0.000   11.296   11.784         0.001       511.719         0.001       541.792 
        50.000    2.334    0.216    8.526   11.261         0.406       552.768         0.414       585.752 
        54.935   10.275   10.310    0.311    0.469        26.285       579.556        26.388       614.697 
        55.000   10.277   10.312    0.308    0.464        26.953       579.576        27.058       614.727 
        60.000   10.325   10.380    0.168    0.205        78.457       580.765        78.788       616.401 
        62.712   10.565   10.634    0.165    0.195       106.786       581.214       107.283       616.944 
        63.685   10.585   10.658    0.174    0.204       117.078       581.377       117.641       617.139 
        64.073   10.562    7.609    0.208    3.266       120.595       582.036       121.185       617.812 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       54.855 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   14.395   15.707    3.973    0.554         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.487   14.136   15.412    3.983    0.571         6.947         0.043         7.578         0.274 
         0.874   13.947   15.204    3.990    0.586        12.381         0.080        13.502         0.498 
         5.000   11.166   11.678    3.985    0.773        64.188         0.721        68.959         3.301 
         9.400   10.326   10.663    3.838    1.054       111.469         2.005       118.109         7.319 
         9.624   10.326   10.659    3.825    1.069       113.782         2.090       120.497         7.557 
        10.000   10.335   10.661    3.802    1.095       117.666         2.237       124.506         7.964 
        15.000   10.566   10.790    3.379    1.455       169.918         4.741       178.134        14.339 
        18.374   10.983   11.131    2.961    1.588       206.271         6.831       215.116        19.472 
        20.000   11.203   11.317    2.736    1.659       224.309         7.872       233.366        22.112 
        25.000    8.981    8.989    4.740    4.402       274.770        18.062       284.131        37.262 
        30.000    2.865    2.850    8.768    9.222       304.341        47.451       313.728        71.322 
        34.422    0.000    0.000   10.769   11.124       310.636        89.669       320.029       116.308 
        35.468    0.000    0.000   10.818   11.058       310.636       100.959       320.029       127.909 
        36.000    0.000    0.000   10.838   11.008       310.636       106.720       320.029       133.779 
        36.270    0.000    0.000   10.847   10.979       310.636       109.647       320.029       136.747 
        36.280    0.000    0.000   10.847   10.978       310.636       109.756       320.029       136.857 
        38.000    0.000    0.000   10.890   10.901       310.636       128.450       320.029       155.673 
        40.000    0.000    0.000   10.915   10.925       310.636       150.255       320.029       177.499 
        42.000    0.000    0.000   10.903   10.913       310.636       172.074       320.029       199.338 
        42.158    0.000    0.000   10.901   10.910       310.636       173.796       320.029       201.062 
        44.000    0.000    0.000    9.911    9.918       310.636       192.964       320.029       220.246 
        44.080    0.000    0.000    9.862    9.870       310.636       193.755       320.029       221.037 
        44.612    0.000    0.000    8.914    8.921       310.637       198.749       320.030       226.035 
        45.706    0.000    0.000    7.455    7.460       310.637       207.703       320.030       234.996 
        46.000    0.000    0.000    7.124    7.129       310.637       209.846       320.030       237.140 
        47.002    0.000    0.000    6.088    6.091       310.637       216.465       320.030       243.764 
        47.894    0.000    0.000    5.368    5.371       310.637       221.574       320.030       248.876 
        48.000    0.000    0.000    5.288    5.291       310.637       222.139       320.030       249.441 
        48.505    0.000    0.000    4.925    4.927       310.637       224.718       320.030       252.021 
        48.849    0.000    0.000    4.714    4.717       310.637       226.376       320.030       253.680 
        50.000    0.000    0.000    4.143    4.144       310.637       231.473       320.030       258.779 
        50.215    0.000    0.000    4.048    4.049       310.637       232.354       320.030       259.660 
        50.772    0.000    0.000    3.849    3.849       310.637       234.553       320.030       261.860 
        51.531    0.000    0.000    3.626    3.626       310.637       237.390       320.030       264.696 
        52.000    0.000    0.000    3.517    3.517       310.637       239.064       320.030       266.371 
        52.424    0.000    0.000    3.428    3.428       310.637       240.537       320.030       267.843 
        53.901    0.000    0.000    3.238    3.238       310.637       245.459       320.030       272.766 
        54.000    0.000    0.000    3.233    3.233       310.637       245.780       320.030       273.086 
        54.800    0.000    0.000    3.222    3.222       310.637       248.362       320.030       275.669 
        54.810    0.000    0.000    3.222    3.222       310.637       248.394       320.030       275.701 
        54.843    0.000    0.000    3.211    3.211       310.637       248.500       320.030       275.807 
        54.855    0.000    0.000   10.721   10.769       310.637       248.584       320.030       275.891 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       62.258 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.392    4.452         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.701    4.761         0.000         0.023         0.000         0.023 
         0.013    0.000    0.000    5.170    5.230         0.000         0.062         0.000         0.063 
         2.000    0.000    0.000    5.807    6.191         0.000        10.968         0.000        11.410 
         2.567    0.000    0.000    6.014    6.452         0.000        14.319         0.000        14.994 
         2.605    0.000    0.000    6.029    6.470         0.000        14.548         0.000        15.239 
         4.000    0.000    0.000    6.676    7.238         0.000        23.410         0.000        24.800 
         4.490    0.000    0.000    6.856    7.459         0.000        26.725         0.000        28.401 
         6.000    0.000    0.000    6.733    6.735         0.000        36.985         0.000        39.118 
         6.301    0.000    0.000    6.868    6.870         0.000        39.032         0.000        41.166 
         7.970    0.000    0.000    7.839    7.840         0.000        51.305         0.000        53.442 
         8.000    0.000    0.000    7.853    7.855         0.000        51.540         0.000        53.677 
         9.555    0.000    0.000    8.880    8.883         0.000        64.551         0.000        66.691 
        10.000    0.000    0.000    9.238    9.244         0.000        68.582         0.000        70.725 
        10.156    0.000    0.000    9.357    9.363         0.000        70.032         0.000        72.176 
        11.233    0.000    0.000   10.230   10.244         0.000        80.580         0.000        82.734 
        12.000    0.000    0.000   10.357   10.375         0.000        88.475         0.000        90.642 
        14.000    0.000    0.000   10.239   10.251         0.000       109.071         0.000       111.268 
        16.000    0.000    0.000    9.849    9.854         0.000       129.158         0.000       131.373 
        18.000    0.000    0.000    9.639    9.642         0.000       148.646         0.000       150.869 
        20.000    0.000    0.000    9.395    9.398         0.000       167.680         0.000       169.909 
        22.000    0.000    0.000    9.675    9.698         0.000       186.750         0.000       189.005 
        23.825    0.000    0.000   10.230   10.286         0.000       204.914         0.000       207.240 
        23.858    0.000    0.000   10.209   10.268         0.000       205.251         0.000       207.579 
        23.868    0.000    0.000   10.203   10.263         0.000       205.353         0.000       207.682 
        25.000    0.000    0.000    9.470    9.661         0.000       216.488         0.000       218.959 
        28.272    0.000    0.000    8.495    9.061         0.000       245.028         0.000       249.587 
        28.282    0.000    0.000    8.495    9.056         0.000       245.108         0.000       249.677 
        30.000    0.000    0.000    8.436    9.314         0.000       259.204         0.000       265.458 
        31.000    0.000    0.000    8.401    9.867         0.000       267.623         0.000       275.049 
        31.000    0.000    0.000    8.401    9.867         0.000       267.623         0.000       275.049 
        31.265    0.000    0.000    8.392   10.014         0.000       269.848         0.000       277.683 
        34.279    0.000    0.006    8.006    8.394         0.009       294.550         0.009       305.425 
        35.000    0.000    0.000    8.436    8.618         0.012       300.475         0.012       311.557 
        40.000    0.000    0.000    9.734    9.860         0.012       345.900         0.012       357.750 
        41.736    0.000    0.000    9.407    8.926         0.012       360.114         0.012       374.056 
        45.000    0.000    0.000    9.204    7.646         0.012       381.211         0.012       401.101 
        50.000    0.000    0.000    9.006    6.739         0.012       411.548         0.012       437.066 

        51.146    0.000    0.000    8.983    6.553         0.012       418.206         0.012       444.682 
        52.373    0.000    0.000    8.936    6.368         0.012       425.245         0.012       452.609 
        54.699    0.000    0.000    8.873    6.055         0.012       438.392         0.012       467.057 
        55.114    0.000    0.000    8.865    6.039         0.012       440.714         0.012       469.566 
        60.000    0.000    0.000    8.750    5.788         0.012       467.416         0.012       498.459 
        62.253    0.000    0.000    8.653    5.667         0.012       479.313         0.012       511.364 
        62.257    0.000    0.000    8.652    5.667         0.012       479.334         0.012       511.386 
        62.258    0.000    0.000    8.653    5.667         0.012       479.339         0.012       511.392 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       61.560 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.199    5.116         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    8.199    5.116         0.000         0.024         0.000         0.026 
         7.020    0.000    0.000    8.812    5.678         0.000        34.989         0.000        37.888 
        10.000    0.000    0.000    9.106    5.987         0.000        51.117         0.000        55.269 
        11.065    0.000    0.000    9.323    6.221         0.000        57.157         0.000        61.770 
        20.000    0.000    0.000   10.297    7.014         0.000       110.437         0.000       120.893 
        20.679    0.000    0.000   10.208   10.732         0.000       115.989         0.000       126.918 
        28.308    0.000    0.000    9.451   10.026         0.000       190.979         0.000       206.101 
        29.382    0.000    0.000    9.411   10.002         0.000       201.108         0.000       216.857 
        30.000    0.000    0.000    9.386    9.987         0.000       206.916         0.000       223.033 
        34.452    0.000    0.000    9.225    5.600         0.000       237.899         0.000       257.729 
        34.462    0.000    0.000    9.226    5.600         0.000       237.945         0.000       257.785 
        35.000    0.000    0.000    9.237    5.625         0.000       240.389         0.000       260.805 
        35.000    0.000    0.000    9.242    5.625         0.000       240.389         0.000       260.805 
        35.597    0.000    0.000    9.253    5.652         0.000       243.116         0.000       264.171 
        36.000    0.000    0.000    9.261    5.671         0.000       244.964         0.000       266.453 
        38.000    0.000    0.000   10.674    8.778         0.000       258.147         0.001       280.901 
        40.000    0.000    0.000   12.836    9.643         0.000       276.336         0.001       299.322 
        42.000    0.000    0.000   13.102    9.833         0.000       295.724         0.001       318.799 
        43.155    0.000    0.000   13.255    9.921         0.000       307.079         0.001       330.207 
        44.000    0.000    0.000   13.367    9.982         0.000       315.447         0.001       338.616 
        44.422    0.000    0.000   13.403    9.989         0.000       319.640         0.001       342.830 
        44.432    0.000    0.000   13.404    9.989         0.000       319.740         0.001       342.930 
        46.000    0.000    0.000   13.470    9.900         0.001       335.260         0.001       358.522 
        48.000    0.000    0.000   13.488    9.874         0.001       354.701         0.001       378.296 
        50.000    0.000    0.000   13.510    9.452         0.001       373.451         0.001       397.622 
        51.010    0.000    0.000   13.017   13.146         0.001       384.653         0.001       409.034 
        51.354    0.000    0.000   12.504   12.634         0.001       389.042         0.001       413.468 
        51.913    0.000    0.000   11.772   11.902         0.001       395.827         0.001       420.326 
        52.000    0.000    0.000   11.664   11.790         0.001       396.847         0.001       421.356 
        52.504    0.000    0.000   11.058   11.150         0.001       402.573         0.001       427.137 
        53.854    0.000    0.000    9.771    9.811         0.001       416.632         0.001       441.286 
        54.000    0.000    0.000    9.664    9.704         0.001       418.051         0.001       442.711 
        54.588    0.000    0.000    9.254    9.291         0.001       423.613         0.001       448.295 
        55.390    0.000    0.000    8.749    8.783         0.001       430.832         0.001       455.543 
        56.000    0.000    0.000    8.441    8.473         0.001       436.075         0.001       460.806 
        56.927    0.000    0.000    8.029    8.059         0.001       443.709         0.001       468.469 
        57.091    0.000    0.000    7.963    7.993         0.001       445.020         0.001       469.785 
        58.000    0.000    0.000    7.685    7.712         0.001       452.132         0.001       476.923 
        58.858    0.000    0.000    7.470    7.496         0.001       458.633         0.001       483.446 
        58.933    0.000    0.000    7.454    7.479         0.001       459.193         0.001       484.008 
        59.783    0.000    0.000    7.361    0.000         0.001       462.361         0.001       487.187 
        60.000    0.000    0.000    7.330    0.000         0.001       462.361         0.001       487.187 
        61.500   -0.012    0.000    7.197    0.000         0.001       462.361         0.001       487.187 
        61.510   -0.013    0.000    7.197    0.000         0.001       462.361         0.001       487.187 
        61.549   -0.015    0.000    7.197    0.000         0.001       462.361         0.001       487.187 
        61.559    0.000    0.000   13.707    0.000         0.001       462.361         0.001       487.187 
        61.560    0.000    0.000   13.707    0.000         0.001       462.361         0.001       487.187 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       42.358 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.296    7.297         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    7.674    7.676         0.000         0.037         0.000         0.037 
         0.011    0.000    0.000    8.127    8.129         0.000         0.085         0.000         0.085 
         1.686    0.000    0.000    8.353    8.355         0.000        13.887         0.000        13.890 
         2.000    0.000    0.000    8.406    8.408         0.000        16.518         0.000        16.522 
         2.824    0.000    0.000    8.558    8.560         0.000        23.508         0.000        23.513 
         4.000    0.000    0.000    8.843    8.845         0.000        33.739         0.000        33.747 
         4.750    0.000    0.000    9.042    9.044         0.000        40.446         0.000        40.455 
         6.000    0.000    0.000    9.543    9.544         0.000        52.062         0.000        52.072 
         6.554    0.000    0.000    9.781    9.782         0.000        57.415         0.000        57.426 
         8.000    0.000    0.000   10.612   10.615         0.000        72.159         0.000        72.173 
         8.313    0.000    0.000   10.812   10.815         0.000        75.512         0.000        75.527 
         9.919    0.000    0.000   12.037   12.043         0.000        93.859         0.000        93.882 
        10.000    0.000    0.000   12.110   12.116         0.000        94.837         0.000        94.861 
        11.130    0.000    0.000   13.173   13.181         0.000       109.122         0.000       109.154 
        12.000    0.000    0.000   14.121   14.130         0.000       120.995         0.000       121.035 
        14.000    0.000    0.000   14.717   14.729         0.000       149.833         0.000       149.894 
        15.000    0.000    0.000   14.759   14.772         0.000       164.571         0.000       164.645 
        15.447    0.000    0.000   14.762   14.776         0.000       171.168         0.000       171.249 
        16.000    0.000    0.000   14.767   14.782         0.000       179.333         0.000       179.422 
        17.282    0.000    0.000   14.780   14.800         0.000       198.273         0.000       198.384 
        18.000    0.000    0.000   14.789   14.811         0.000       208.888         0.000       209.014 
        20.000    0.000    0.000   14.803   14.831         0.000       238.480         0.000       238.656 
        22.000    0.000    0.000   14.630   14.658         0.000       267.913         0.000       268.145 
        24.000    0.000    0.000   14.462   14.489         0.000       297.006         0.000       297.293 
        24.758    0.000    0.000   14.401   14.428         0.000       307.945         0.000       308.252 
        24.768    0.000    0.000   14.400   14.427         0.000       308.089         0.000       308.396 
        25.134    0.000    0.000   14.379   14.404         0.000       313.356         0.000       313.672 
        25.144    0.000    0.000   14.378   14.404         0.000       313.499         0.000       313.816 
        26.000    0.000    0.000   14.362   14.386         0.000       325.800         0.000       326.138 
        28.000    0.000    0.000   14.253   14.274         0.001       354.415         0.001       354.797 
        28.791    0.000    0.000   14.133   14.152         0.001       365.642         0.001       366.040 
        29.000    0.000    0.000   14.103   14.121         0.001       368.592         0.001       368.994 
        29.000    0.000    0.000   14.103   14.121         0.001       368.592         0.001       368.994 
        30.000    0.000    0.000   13.971   13.988         0.001       382.629         0.001       383.049 
        30.202    0.000    0.000   13.947   13.964         0.001       385.449         0.001       385.872 
        32.000    0.000    0.000   13.818   13.833         0.001       410.409         0.001       410.861 
        32.802    0.000    0.000   13.771   13.785         0.001       421.472         0.001       421.936 
        34.000    0.000    0.000   13.727   13.741         0.001       437.944         0.001       438.424 
        35.461    0.000    0.000   13.688   13.700         0.001       457.970         0.001       458.470 
        36.000    0.000    0.000   13.673   13.685         0.001       465.344         0.001       465.851 
        37.595    0.000    0.000   13.644   13.656         0.001       487.129         0.001       487.655 
        38.000    0.000    0.000   13.643   13.654         0.001       492.655         0.001       493.185 
        40.000    0.000    0.000   13.610   13.621         0.001       519.908         0.001       520.461 
        40.133    0.000    0.000   13.602   13.613         0.001       521.718         0.001       522.272 
        40.300    0.000    0.000   13.592   13.603         0.001       523.989         0.001       524.545 
        40.990    0.000    0.000   13.550   13.561         0.001       533.353         0.001       533.916 
        41.161    0.000    0.000   13.541   13.551         0.001       535.669         0.001       536.234 
        41.522    0.000    0.000   13.672   13.682         0.001       540.581         0.001       541.150 
        42.352    0.000    0.000   13.644   13.653         0.001       551.917         0.001       552.494 
        42.358    0.000    0.000   13.643   13.652         0.001       551.999         0.001       552.576 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      729.999 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   24.689   24.717         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    0.000    0.000   24.385   24.413         0.000       122.685         0.000       122.824 
        10.000    0.000    0.000   24.091   24.118         0.000       243.877         0.000       244.150 
        15.000    0.000    0.000   24.262   24.555         0.001       364.760         0.001       365.832 
        20.000    0.000    0.000   24.450   25.279         0.001       486.539         0.001       490.417 
        25.000    0.000    0.000   26.431   26.469         0.001       613.740         0.001       619.786 
        30.000    0.000    0.000   26.763   26.794         0.001       746.724         0.001       752.942 
        35.000    0.000    0.000   26.972   26.995         0.001       881.060         0.001       887.414 
        40.000    0.000    0.000   26.532   26.561         0.001      1014.819         0.001      1021.305 
        44.333    0.000    0.000   26.114   26.121         0.002      1128.877         0.002      1135.442 
        45.000    0.000    0.000   26.061   26.067         0.002      1146.278         0.002      1152.847 
        50.000    0.000    0.000   25.701   25.703         0.002      1275.682         0.002      1282.273 
        55.000    0.000    0.000   25.331   25.332         0.002      1403.262         0.002      1409.862 
        60.000    0.000    0.000   24.896   24.897         0.002      1528.831         0.002      1535.435 
        65.000    0.000    0.000   24.513   24.514         0.002      1652.354         0.002      1658.963 
        70.000    0.000    0.000   24.125   24.126         0.002      1773.949         0.002      1780.564 
        75.000    0.000    0.000   23.739   23.740         0.002      1893.608         0.002      1900.230 
        79.333    0.000    0.000   23.358   23.359         0.002      1995.643         0.002      2002.271 
        80.000    0.000    0.000   23.308   23.310         0.003      2011.206         0.003      2017.835 
        85.000    0.000    0.000   22.943   22.945         0.003      2126.833         0.003      2133.471 
        90.000    0.000    0.000   22.575   22.578         0.003      2240.628         0.003      2247.278 
        95.000    0.000    0.000   22.139   22.175         0.003      2352.411         0.003      2359.160 
        97.332    0.000    0.000   21.600   21.680         0.004      2403.410         0.004      2410.296 
       100.000    0.000    0.000   21.460   21.521         0.004      2460.852         0.004      2467.926 
       105.000    0.000    0.000   21.646   21.695         0.004      2568.618         0.004      2575.966 
       110.000    0.000    0.000   21.632   21.725         0.004      2676.812         0.004      2684.517 
       114.333    0.000    0.000   21.756   21.857         0.004      2770.812         0.004      2778.936 
       115.000    0.000    0.000   21.773   21.877         0.004      2785.329         0.004      2793.522 
       120.000    0.000    0.000   21.894   21.992         0.004      2894.498         0.004      2903.195 
       125.000    0.000    0.000   21.840   21.956         0.004      3003.834         0.004      3013.065 
       130.000    0.000    0.000   21.560   21.687         0.005      3112.334         0.005      3122.174 
       135.000    0.000    0.000   21.439   21.827         0.005      3219.832         0.005      3230.960 
       140.000    0.000    0.000   22.355   23.030         0.005      3329.319         0.005      3343.102 
       145.000    0.000    0.000   22.432   23.038         0.005      3441.287         0.005      3458.271 
       150.000    0.000    0.000   22.117   22.552         0.006      3552.661         0.006      3572.244 
       150.332    0.000    0.000   22.149   22.572         0.006      3560.009         0.006      3579.735 
       155.000    0.000    0.000   21.487   21.836         0.006      3661.856         0.006      3683.383 
       160.000    0.000    0.000   21.556   21.959         0.006      3769.465         0.006      3792.869 
       165.000    0.000    0.000   21.399   21.846         0.006      3876.852         0.006      3902.382 
       170.000    0.000    0.000   21.412   21.760         0.007      3983.879         0.007      4011.398 
       175.000    0.000    0.000   21.603   22.986         0.007      4091.416         0.007      4123.262 
       180.000    0.000    0.000   21.621   25.227         0.007      4199.475         0.007      4243.793 
       185.000    0.000    0.000   21.950   23.266         0.007      4308.401         0.007      4365.024 
       190.000    0.000    0.000   22.084   22.513         0.007      4418.486         0.007      4479.471 
       195.000    0.000    0.000   22.014   22.384         0.007      4528.732         0.007      4591.715 
       200.000    0.000    0.000   21.742   22.043         0.008      4638.121         0.008      4702.782 
       203.332    0.000    0.000   21.779   22.043         0.008      4710.628         0.008      4776.229 
       205.000    0.000    0.000   21.903   22.147         0.008      4747.059         0.008      4813.083 
       210.000    0.000    0.000   22.240   22.442         0.008      4857.417         0.008      4924.555 
       215.000    0.000    0.000   22.707   22.872         0.008      4969.785         0.008      5037.841 
       220.000    0.000    0.000   23.282   23.393         0.008      5084.756         0.008      5153.504 
       225.000    0.000    0.000   24.021   24.049         0.008      5203.015         0.008      5272.110 
       230.000    0.000    0.000   23.966   23.967         0.008      5322.984         0.008      5392.148 
       235.000    0.000    0.000   23.416   23.416         0.009      5441.439         0.009      5510.606 
       240.000    0.000    0.000   22.882   22.882         0.009      5557.182         0.009      5626.352 
       245.000    0.000    0.000   22.359   22.360         0.009      5670.284         0.009      5739.456 
       248.037    0.000    0.000   22.047   22.048         0.009      5737.715         0.009      5806.888 
       250.000    0.000    0.000   21.848   21.849         0.009      5780.799         0.009      5849.973 
       255.000    0.000    0.000   21.349   21.350         0.009      5888.792         0.009      5957.969 
       260.000    0.000    0.000   20.900   20.901         0.009      5994.416         0.009      6063.596 
       265.000    0.000    0.000   20.556   20.557         0.009      6098.056         0.009      6167.241 
       270.000    0.000    0.000   20.200   20.201         0.009      6199.947         0.009      6269.135 
       275.000    0.000    0.000   19.793   19.793         0.009      6299.929         0.009      6369.121 
       280.000    0.000    0.000   19.456   19.457         0.010      6398.052         0.010      6467.247 
       285.000    0.000    0.000   19.185   19.188         0.010      6494.656         0.010      6563.860 
       290.000    0.000    0.000   18.947   18.950         0.010      6589.988         0.011      6659.203 
       295.000    0.000    0.000   18.704   18.706         0.011      6684.117         0.011      6753.342 
       300.000    0.000    0.000   18.522   18.523         0.011      6777.183         0.011      6846.415 
       305.000    0.000    0.000   18.379   18.380         0.011      6869.435         0.011      6938.673 
       310.000    0.000    0.000   18.166   18.166         0.011      6960.796         0.011      7030.038 
       315.000    0.000    0.000   17.950   17.950         0.011      7051.084         0.011      7120.329 
       320.000    0.000    0.000   17.700   17.700         0.011      7140.208         0.011      7209.453 
       321.537    0.000    0.000   17.625   17.625         0.011      7167.355         0.011      7236.600 
       325.000    0.000    0.000   17.472   17.472         0.012      7228.125         0.012      7297.370 
       330.000    0.000    0.000   17.263   17.263         0.012      7314.962         0.012      7384.208 
       335.000    0.000    0.000   17.064   17.064         0.012      7400.780         0.012      7470.026 
       340.000    0.000    0.000   16.877   16.877         0.013      7485.631         0.013      7554.877 
       345.000    0.000    0.000   16.698   16.699         0.013      7569.569         0.013      7638.815 
       350.000    0.000    0.000   16.538   16.538         0.013      7652.660         0.013      7721.907 
       355.000    0.087    0.087   16.150   16.150         0.230      7734.380         0.230      7803.628 
       360.000    0.367    0.367   15.947   15.948         1.364      7814.624         1.364      7883.873 
       365.000    1.124    0.386   15.198   16.016         2.770      7894.002         3.245      7963.783 
       370.000    0.329    0.329   16.019   16.019         4.083      7973.559         5.033      8043.869 
       375.000    0.307    0.307   16.028   16.028         5.674      8053.675         6.624      8123.986 
       380.000    0.292    0.292   16.033   16.033         7.171      8133.828         8.121      8204.139 
       385.000    0.336    0.336   16.019   16.019         8.740      8213.956         9.691      8284.269 
       390.000    0.239    0.239   16.058   16.058        10.176      8294.147        11.128      8364.463 
       395.000    0.390    0.390   15.983   15.984        11.748      8374.249        12.700      8444.570 
       395.037    0.390    0.390   15.983   15.985        11.762      8374.841        12.714      8445.161 
       400.000    0.368    0.368   15.991   15.992        13.642      8454.184        14.596      8524.511 
       405.000    0.351    0.351   16.001   16.002        15.438      8534.164        16.394      8604.497 
       410.000    0.550    0.578   15.965   15.978        17.690      8614.082        18.717      8684.448 
       415.000    0.705    0.705   15.826   15.834        20.829      8693.560        21.926      8763.976 
       420.000    0.704    0.704   15.843   15.869        24.352      8772.730        25.449      8843.232 
       425.000    0.688    0.688   15.864   15.867        27.831      8851.996        28.930      8922.570 
       430.000    0.672    0.673   15.895   15.898        31.232      8931.393        32.333      9001.982 
       435.000    0.693    0.693   15.920   15.922        34.645      9010.929        35.747      9081.532 
       440.000    0.729    0.729   15.928   15.932        38.198      9090.549        39.301      9161.167 
       445.000    0.764    0.764   15.928   15.932        41.929      9170.190        43.033      9240.826 
       450.000    0.798    0.798   15.892   15.896        45.832      9249.739        46.937      9320.394 
       455.000    0.831    0.831   15.846   15.850        49.904      9329.082        51.010      9399.757 
       460.000    0.863    0.863   15.841   15.846        54.139      9408.300        55.245      9478.996 
       465.000    0.894    0.894   15.961   15.968        58.532      9487.805        59.639      9558.532 
       470.000    0.910    0.911   16.196   16.209        63.043      9568.198        64.152      9638.975 
       475.000    0.757    0.758   16.583   16.601        67.211      9650.146        68.323      9721.000 
       480.000    0.453    0.453   17.037   17.057        70.237      9734.196        71.351      9805.145 
       485.000    0.114    0.114   17.377   17.396        71.654      9820.230        72.771      9891.278 
       486.640    0.006    0.006   17.466   17.485        71.753      9848.801        72.869      9919.880 
       490.000    0.000    0.000   17.907   17.925        71.763      9908.228        72.879      9979.369 
       495.000    0.000    0.000   18.211   18.228        71.763      9998.522        72.879     10069.749 
       500.000    0.000    0.000   18.508   18.523        71.763     10090.321        72.879     10161.626 
       505.000    0.000    0.000   18.799   18.813        71.763     10183.590        72.880     10254.967 
       510.000    0.000    0.000   19.083   19.096        71.763     10278.298        72.880     10349.739 
       515.000    0.000    0.000   19.364   19.375        71.763     10374.417        72.880     10445.915 
       520.000    0.000    0.000   19.810   19.816        71.764     10472.351        72.880     10543.892 
       525.000    0.000    0.000   20.292   20.294        71.764     10572.606        72.880     10644.168 
       530.000    0.000    0.000   20.583   20.584        71.764     10674.795        72.881     10746.364 
       535.000    0.000    0.000   20.781   20.781        71.764     10778.205        72.881     10849.777 
       539.640    0.000    0.000   20.871   20.871        71.765     10874.837        72.881     10946.411 
       540.000    0.000    0.000   20.883   20.883        71.765     10882.352        72.881     10953.927 
       545.000    0.000    0.000   21.086   21.086        71.765     10987.274        72.881     11058.850 
       550.000    0.000    0.000   21.352   21.352        71.765     11093.369        72.882     11164.946 
       555.000    0.000    0.000   21.516   21.517        71.765     11200.540        72.882     11272.119 
       560.000    0.000    0.000   21.638   21.639        71.766     11308.425        72.882     11380.007 
       565.000    0.000    0.000   21.766   21.766        71.766     11416.935        72.882     11488.518 
       570.000    0.000    0.000   21.930   21.930        71.766     11526.175        72.883     11597.759 
       575.000    0.000    0.000   22.090   22.090        71.766     11636.224        72.883     11707.809 

       580.000    0.000    0.000   22.292   22.292        71.766     11747.180        72.883     11818.765 
       585.000    0.000    0.000   22.523   22.523        71.766     11859.218        72.883     11930.803 
       589.640    0.000    0.000   22.736   22.736        71.766     11964.217        72.883     12035.802 
       590.000    0.000    0.000   22.750   22.750        71.766     11972.405        72.883     12043.990 
       595.000    0.000    0.000   22.963   22.963        71.766     12086.687        72.883     12158.272 
       600.000    0.000    0.000   23.205   23.205        71.767     12202.106        72.883     12273.691 
       605.000    0.000    0.000   23.447   23.447        71.767     12318.735        72.883     12390.320 
       610.000    0.000    0.000   23.704   23.705        71.767     12436.612        72.884     12508.198 
       615.000    0.000    0.000   23.990   23.990        71.767     12555.847        72.884     12627.434 
       616.468    0.000    0.000   24.054   24.055        71.767     12591.112        72.884     12662.698 
       620.000    0.000    0.000   24.284   24.284        71.767     12676.477        72.884     12748.063 
       625.000    0.000    0.000   24.534   24.534        71.767     12798.519        72.884     12870.107 
       630.000    0.000    0.000   21.626   21.627        71.768     12913.919        72.884     12985.511 
       635.000    0.000    0.000   22.828   23.490        71.768     13025.055        72.884     13098.304 
       640.000    0.000    0.000   20.983   21.527        71.768     13134.584        72.884     13210.846 
       645.000    0.000    0.000   25.663   25.668        71.768     13251.200        72.884     13328.833 
       650.000    0.000    0.000   25.568   25.578        71.768     13379.275        72.885     13456.949 
       653.968    0.000    0.000   25.409   25.421        71.768     13480.412        72.885     13558.130 
       655.000    0.000    0.000   25.360   25.372        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       655.000    0.000    0.000    0.000    0.000        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       665.000    0.000    0.000    0.000    0.000        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       670.000    0.000    0.000    0.000    0.000        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       675.000    0.000    0.000    0.000    0.000        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       685.000    0.000    0.000    0.000    0.000        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       685.000    0.000    0.000   23.883   24.223        71.768     13506.609        72.885     13584.339 
       690.000    0.000    0.000   23.427   23.925        71.768     13624.883        72.885     13704.711 
       691.468    0.000    0.000   23.288   23.835        71.768     13659.171        72.885     13739.767 
       695.000    0.000    0.000   23.004   23.675        71.768     13740.924        72.885     13823.670 
       700.000    0.000    0.000   22.632   23.478        71.768     13855.016        72.885     13941.552 
       705.000    0.000    0.000   22.212   23.235        71.769     13967.126        72.885     14058.335 
       710.000    0.000    0.000   21.778   22.979        71.769     14077.099        72.885     14173.869 
       715.000    0.000    0.000   21.337   22.717        71.769     14184.886        72.885     14288.109 
       720.000    0.000    0.000   20.960   22.484        71.769     14290.627        72.885     14401.110 
       725.000    0.000    0.000   20.585   22.151        71.769     14394.489        72.886     14512.697 
       729.999    0.000    0.000   20.241   21.839        71.770     14496.534        72.886     14622.649 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      314.159 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   60.051   60.200         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   60.016   60.155         0.000       120.067         0.000       120.355 
         4.000    0.000    0.000   59.980   60.110         0.000       240.063         0.000       240.620 
         6.000    0.000    0.000   59.945   60.065         0.000       359.988         0.000       360.794 
         8.000    0.000    0.000   59.910   60.020         0.000       479.844         0.000       480.878 
        10.000    0.000    0.000   59.876   59.975         0.000       599.630         0.000       600.873 
        12.000    0.000    0.000   59.842   59.931         0.000       719.347         0.000       720.778 
        14.000    0.000    0.000   59.808   59.885         0.000       838.997         0.000       840.594 
        16.000    0.000    0.000   59.775   59.848         0.000       958.580         0.000       960.327 
        18.000    0.000    0.000   59.741   59.813         0.000      1078.097         0.000      1079.988 
        20.000    0.000    0.000   59.708   59.779         0.000      1197.545         0.000      1199.580 
        22.000    0.000    0.000   59.679   59.748         0.000      1316.932         0.000      1319.107 
        24.000    0.000    0.000   59.666   59.734         0.000      1436.277         0.000      1438.590 
        25.081    0.000    0.000   53.210   53.277         0.000      1497.286         0.000      1499.672 
        25.085    0.000    0.000   53.210   53.277         0.000      1497.499         0.000      1499.885 
        25.091    0.000    0.000   49.960   50.026         0.000      1497.809         0.000      1500.195 
        26.000    0.000    0.000   49.961   50.026         0.000      1543.223         0.000      1545.669 
        26.616    0.000    0.000   49.970   50.035         0.000      1574.001         0.000      1576.487 
        26.636    0.000    0.000   49.970   50.034         0.000      1575.001         0.000      1577.488 
        28.000    0.000    0.000   49.963   50.025         0.000      1643.154         0.000      1645.729 
        28.012    0.000    0.000   49.963   50.025         0.000      1643.754         0.000      1646.329 
        30.000    0.000    0.000   49.970   50.023         0.000      1743.087         0.000      1745.777 
        30.009    0.000    0.000   49.969   50.023         0.000      1743.536         0.000      1746.227 
        32.000    0.000    0.000   49.966   49.993         0.000      1843.022         0.000      1845.793 
        32.049    0.000    0.000   49.967   49.992         0.000      1845.470         0.000      1848.243 
        34.000    0.000    0.000   49.964   49.987         0.000      1942.953         0.000      1945.772 
        34.020    0.000    0.000   49.964   49.988         0.000      1943.952         0.000      1946.772 
        36.000    0.000    0.000   49.980   49.996         0.000      2042.897         0.000      2045.756 
        36.020    0.000    0.000   49.979   49.996         0.000      2043.896         0.000      2046.756 
        38.000    0.000    0.000   49.969   49.977         0.000      2142.845         0.000      2145.729 
        38.070    0.000    0.000   49.969   49.977         0.000      2146.343         0.000      2149.227 
        40.000    0.000    0.000   49.946   49.949         0.000      2242.761         0.000      2245.656 
        40.628    0.000    0.000   49.955   49.956         0.000      2274.130         0.000      2277.026 
        42.000    0.000    0.000   50.693   50.695         0.000      2343.175         0.000      2346.073 
        44.000    0.000    0.000   51.882   51.883         0.000      2445.750         0.000      2448.650 
        45.871    0.000    0.000   53.124   53.124         0.000      2543.982         0.000      2546.883 
        45.881    0.000    0.000   53.131   53.131         0.000      2544.514         0.000      2547.414 
        46.000    0.000    0.000   53.214   53.214         0.000      2550.841         0.000      2553.742 
        48.000    0.000    0.000   52.334   52.335         0.000      2656.389         0.000      2659.291 
        49.058    0.000    0.000   51.730   51.735         0.000      2711.439         0.000      2714.344 
        49.068    0.000    0.000   51.724   51.729         0.000      2711.957         0.000      2714.862 
        50.000    0.000    0.000   51.221   51.227         0.000      2759.929         0.000      2762.839 
        52.000    0.000    0.000   50.233   50.239         0.000      2861.383         0.000      2864.305 
        52.536    0.000    0.000   49.988   49.994         0.000      2888.243         0.000      2891.168 
        53.934    0.000    0.000   49.962   49.981         0.000      2958.108         0.000      2961.050 
        54.000    0.000    0.000   49.961   49.980         0.000      2961.405         0.000      2964.349 
        56.000    0.000    0.000   49.966   50.015         0.000      3061.331         0.000      3064.345 
        56.026    0.000    0.000   49.966   50.016         0.000      3062.631         0.000      3065.645 
        57.972    0.000    0.000   49.957   50.014         0.000      3159.855         0.000      3162.975 
        58.000    0.000    0.000   49.957   50.014         0.000      3161.254         0.000      3164.375 
        59.992    0.000    0.000   49.963   50.016         0.000      3260.775         0.000      3264.005 
        60.000    0.000    0.000   49.963   50.016         0.000      3261.174         0.000      3264.405 
        61.967    0.000    0.000   49.962   50.021         0.000      3359.450         0.000      3362.791 
        62.000    0.000    0.000   49.962   50.022         0.000      3361.099         0.000      3364.442 
        63.779    0.000    0.000   49.973   50.039         0.000      3449.992         0.000      3453.446 
        64.000    0.000    0.000   49.968   50.035         0.000      3461.035         0.000      3464.505 
        65.066    0.000    0.000   49.957   50.027         0.000      3514.295         0.000      3517.838 
        66.000    0.000    0.000   49.971   50.045         0.000      3560.961         0.000      3564.571 
        66.436    0.000    0.000   49.985   50.059         0.000      3582.752         0.000      3586.394 
        66.446    0.000    0.000   49.984   50.059         0.000      3583.252         0.000      3586.894 
        66.496    0.000    0.000   53.193   53.268         0.000      3585.831         0.000      3589.477 
        68.000    0.000    0.000   53.183   53.262         0.000      3665.826         0.000      3669.588 
        68.939    0.000    0.000   53.177   53.252         0.000      3715.762         0.000      3719.596 
        68.949    0.000    0.000   52.972   53.046         0.000      3716.292         0.000      3720.128 
        68.966    0.000    0.000   50.040   50.114         0.000      3717.168         0.000      3721.005 
        70.000    0.000    0.000   49.973   50.042         0.000      3768.875         0.000      3772.786 
        70.989    0.000    0.000   49.952   50.015         0.000      3818.288         0.000      3822.264 
        72.000    0.000    0.000   49.981   50.038         0.000      3868.804         0.000      3872.841 
        72.238    0.000    0.000   49.991   50.046         0.000      3880.700         0.000      3884.751 
        74.000    0.000    0.000   49.959   50.016         0.000      3968.756         0.000      3972.905 
        74.004    0.000    0.000   49.958   50.015         0.000      3968.956         0.000      3973.105 
        75.982    0.000    0.000   49.993   50.060         0.000      4067.808         0.000      4072.080 
        76.000    0.000    0.000   49.993   50.060         0.000      4068.708         0.000      4072.981 
        76.609    0.000    0.000   49.997   50.069         0.000      4099.155         0.000      4103.470 
        76.636    0.000    0.000   49.997   50.068         0.000      4100.505         0.000      4104.822 
        78.000    0.000    0.000   49.975   50.055         0.000      4168.686         0.000      4173.106 
        78.006    0.000    0.000   49.975   50.055         0.000      4168.986         0.000      4173.406 
        79.977    0.000    0.000   49.967   50.046         0.000      4267.479         0.000      4272.056 
        80.000    0.000    0.000   49.967   50.046         0.000      4268.629         0.000      4273.207 
        81.313    0.000    0.000   49.961   50.052         0.000      4334.232         0.000      4338.921 
        82.000    0.000    0.000   50.359   50.455         0.000      4368.692         0.000      4373.445 
        84.000    0.000    0.000   51.611   51.727         0.000      4470.661         0.000      4475.627 
        85.262    0.000    0.000   52.476   39.037         0.000      4527.577         0.000      4532.898 
        85.272    0.000    0.000   52.483   39.076         0.000      4527.963         0.000      4533.289 
        86.000    0.000    0.000   52.779   42.229         0.000      4557.224         0.000      4562.884 
        87.211    0.431    0.431   51.677   45.702         0.261      4609.895         0.261      4616.126 
        87.221    0.446    0.446   51.656   45.710         0.265      4610.347         0.265      4616.583 
        88.000    1.463    1.463   50.231   46.291         1.009      4645.814         1.009      4652.417 
        90.000    7.694    5.362   43.038   45.606         7.833      4736.771         7.834      4744.314 

        91.782   10.793   10.794   39.178   39.246        22.226      4811.896        22.228      4819.918 
        91.968   11.465   11.465   38.512   38.580        24.296      4819.121        24.299      4827.155 
        92.000   11.516   11.516   38.461   38.529        24.664      4820.353        24.666      4828.389 
        93.990   14.221   14.221   35.758   35.824        50.272      4894.201        50.275      4902.371 
        94.000   14.235   14.236   35.743   35.809        50.414      4894.558        50.418      4902.729 
        95.996   16.468   16.469   33.507   33.569        81.056      4963.669        81.061      4971.968 
        96.000   16.474   16.475   33.500   33.563        81.122      4963.803        81.127      4972.102 
        98.000   18.349   18.350   31.628   31.704       115.944      5028.931       115.952      5037.370 
        98.001   18.354   18.355   31.624   31.699       115.963      5028.963       115.970      5037.401 
        99.977   19.890   19.892   30.082   30.172       153.748      5089.928       153.758      5098.530 
       100.000   19.909   19.911   30.063   30.153       154.206      5090.620       154.216      5099.224 
       102.000   21.217   21.219   28.744   28.849       195.333      5149.427       195.345      5158.226 
       102.346   21.426   21.428   28.542   28.650       202.710      5159.337       202.723      5168.174 
       104.000   21.623   21.633   28.350   28.431       238.312      5206.387       238.334      5215.379 
       104.034   21.629   21.639   28.345   28.425       239.047      5207.351       239.070      5216.346 
       104.150   25.118   25.129   28.331   28.408       241.759      5210.638       241.783      5219.642 
       104.160   26.928   26.939   28.330   28.407       242.019      5210.921       242.043      5219.926 
       106.000   27.005   27.012   28.279   28.326       291.637      5263.002       291.678      5272.121 
       108.000   27.685   27.688   27.626   27.677       346.327      5318.907       346.379      5328.124 
       110.000   28.277   28.280   27.059   27.111       402.289      5373.591       402.347      5382.911 
       112.000   28.645   28.648   26.715   26.827       459.212      5427.365       459.275      5436.850 
       114.000   28.616   28.619   26.767   26.879       516.473      5480.848       516.542      5490.556 
       116.000   28.528   28.532   26.876   26.988       573.618      5534.490       573.693      5544.423 
       118.000   28.375   28.379   27.049   27.161       630.521      5588.415       630.603      5598.573 
       120.000   28.170   28.173   27.272   27.385       687.067      5642.735       687.156      5653.119 
       122.000   27.895   27.899   27.564   27.676       743.131      5697.571       743.228      5708.180 
       124.000   27.584   27.589   27.916   28.028       798.610      5753.051       798.716      5763.884 
       126.000   27.018   27.024   28.330   28.441       853.212      5809.297       853.329      5820.354 
       126.636   26.821   26.827   28.471   28.582       870.332      5827.360       870.454      5838.487 
       127.162   26.807   26.812   28.592   28.703       884.437      5842.367       884.561      5853.553 
       127.172   24.263   24.267   28.599   28.710       884.692      5842.653       884.816      5853.840 
       127.186   21.482   21.485   28.602   28.713       885.012      5843.053       885.137      5854.242 
       128.000   21.157   21.159   28.796   28.908       902.366      5866.415       902.493      5877.694 
       129.965   20.645   20.647   29.309   29.419       943.436      5923.503       943.568      5935.000 
       130.000   20.637   20.639   29.317   29.427       944.158      5924.529       944.290      5936.030 
       131.993   20.089   20.090   29.885   29.995       984.741      5983.524       984.877      5995.245 
       132.000   20.091   20.093   29.883   29.993       984.882      5983.733       985.018      5995.455 
       133.985   18.112   18.113   31.856   31.965      1022.798      6045.010      1022.937      6056.949 
       134.000   18.097   18.098   31.871   31.980      1023.070      6045.488      1023.208      6057.428 
       136.000   15.424   15.425   34.552   34.660      1056.591      6111.911      1056.731      6124.068 
       136.017   15.398   15.399   34.579   34.687      1056.853      6112.498      1056.993      6124.658 
       138.000   12.358   12.358   37.610   37.717      1084.373      6184.074      1084.514      6196.445 
       138.005   12.345   12.345   37.623   37.729      1084.434      6184.262      1084.576      6196.634 
       140.000    7.050    7.050   42.926   43.031      1103.780      6264.610      1103.923      6277.193 
       140.041    6.925    6.925   43.053   43.158      1104.067      6266.372      1104.209      6278.960 
       141.423    5.656    5.656   44.323   44.427      1112.760      6326.749      1112.903      6339.481 
       142.000    5.512    5.512   44.714   44.817      1115.982      6352.436      1116.125      6365.228 
       144.000    5.017    5.017   46.138   46.240      1126.511      6443.288      1126.654      6456.286 
       146.000    4.547    4.547   47.656   47.758      1136.074      6537.082      1136.217      6550.284 
       146.741    4.381    4.381   48.244   48.346      1139.382      6572.613      1139.525      6585.890 
       146.751    4.378    4.378   48.252   48.355      1139.426      6573.095      1139.569      6586.374 
       148.000    3.346    3.346   49.191   49.298      1144.249      6633.949      1144.393      6647.358 
       149.928    1.517    1.517   50.466   50.586      1148.937      6730.018      1149.081      6743.645 
       149.938    1.508    1.508   50.470   50.590      1148.953      6730.523      1149.096      6744.151 
       150.000    1.449    1.449   50.499   50.619      1149.044      6733.653      1149.188      6747.289 
       152.000    0.000    0.000   51.035   51.166      1150.494      6835.187      1150.637      6849.073 
       154.000    0.000    0.000   50.234   50.374      1150.494      6936.456      1150.637      6950.612 
       154.690    0.000    0.000   49.982   50.125      1150.494      6971.031      1150.637      6985.284 
       156.000    0.000    0.000   50.005   50.154      1150.494      7036.523      1150.637      7050.967 
       156.008    0.000    0.000   50.005   50.155      1150.494      7036.923      1150.637      7051.369 
       157.991    0.000    0.000   49.990   50.149      1150.494      7136.069      1150.637      7150.819 
       158.000    0.000    0.000   49.990   50.148      1150.494      7136.519      1150.637      7151.271 
       159.986    0.000    0.000   49.975   49.793      1150.494      7235.040      1150.637      7250.513 
       160.000    0.000    0.000   49.975   49.771      1150.494      7235.729      1150.637      7251.210 
       162.000    0.000    0.000   49.961   50.132      1150.494      7334.893      1150.637      7351.113 
       162.011    0.000    0.000   49.961   50.133      1150.494      7335.443      1150.637      7351.665 
       163.996    0.000    0.000   49.967   50.137      1150.494      7434.622      1150.637      7451.183 
       164.000    0.000    0.000   49.968   50.138      1150.494      7434.822      1150.637      7451.383 
       165.994    0.000    0.000   49.977   50.147      1150.494      7534.467      1150.637      7551.367 
       166.000    0.000    0.000   49.977   50.146      1150.494      7534.767      1150.637      7551.668 
       167.586    0.000    0.000   49.996   50.164      1150.494      7614.046      1150.637      7631.214 
       167.600    0.000    0.000   52.694   52.863      1150.494      7614.765      1150.637      7631.935 
       167.610    0.000    0.000   53.172   53.341      1150.494      7615.294      1150.637      7632.466 
       168.000    0.000    0.000   53.185   53.353      1150.494      7636.034      1150.637      7653.272 
       170.000    0.000    0.000   53.250   53.417      1150.494      7742.468      1150.637      7760.042 
       172.000    0.000    0.000   53.314   53.479      1150.494      7849.032      1150.637      7866.938 
       174.000    0.000    0.000   53.378   53.540      1150.494      7955.723      1150.637      7973.958 
       176.000    0.000    0.000   53.441   53.589      1150.494      8062.542      1150.637      8081.087 
       178.000    0.000    0.000   53.505   53.639      1150.494      8169.488      1150.637      8188.315 
       180.000    0.000    0.000   53.567   53.692      1150.494      8276.559      1150.637      8295.646 
       182.000    0.000    0.000   53.629   53.744      1150.494      8383.756      1150.637      8403.083 
       183.716    0.000    0.000   53.682   53.788      1150.494      8475.829      1150.637      8495.345 
       184.000    0.000    0.000   53.691   53.795      1150.494      8491.076      1150.638      8510.622 
       185.301    0.000    0.000   53.730   53.827      1150.494      8560.953      1150.638      8580.631 
       185.311    0.000    0.000   53.010   53.108      1150.494      8561.487      1150.638      8581.165 
       185.336    0.000    0.000   49.998   50.094      1150.494      8562.774      1150.638      8582.455 
       186.000    0.000    0.000   49.961   50.053      1150.494      8595.961      1150.638      8615.704 
       187.991    0.000    0.000   49.977   50.059      1150.494      8695.449      1150.638      8715.366 
       188.000    0.000    0.000   49.976   50.058      1150.494      8695.899      1150.638      8715.817 
       189.999    0.000    0.000   49.967   50.037      1150.494      8795.792      1150.638      8815.861 
       190.000    0.000    0.000   49.966   50.036      1150.494      8795.842      1150.638      8815.912 
       192.000    0.000    0.000   49.975   29.776      1150.494      8875.127      1150.638      8895.723 
       192.002    0.000    0.000   49.975   29.773      1150.494      8875.186      1150.638      8895.783 
       194.000    0.000    0.000   49.978   26.680      1150.494      8930.679      1150.638      8952.180 
       194.005    0.000    0.000   49.978   26.673      1150.494      8930.810      1150.638      8952.313 
       196.000   -0.006    0.000   49.974   28.270      1150.494      8985.093      1150.638      9007.119 
       196.002   -0.007    0.000   49.974   28.277      1150.494      8985.149      1150.638      9007.176 
       198.000   -0.004    0.000   49.974   36.967      1150.494      9050.043      1150.638      9072.355 
       198.006   -0.004    0.000   49.974   37.001      1150.494      9050.263      1150.638      9072.577 
       199.853    0.000    0.000   49.968   50.098      1150.494      9130.387      1150.638      9153.012 
       200.000    0.000    0.000   50.044   50.168      1150.494      9137.738      1150.638      9160.382 
       202.000    0.000    0.000   51.150   51.200      1150.494      9238.932      1150.638      9261.750 
       204.000    0.000    0.000   52.390   52.440      1150.494      9342.472      1150.638      9365.390 
       206.000    0.000    0.000   53.200   53.260      1150.494      9448.061      1150.638      9471.090 
       206.822    0.000    0.000   53.111   53.114      1150.494      9491.755      1150.638      9514.810 
       206.832    0.000    0.000   53.111   53.114      1150.494      9492.286      1150.638      9515.341 
       208.000    0.000    0.000   53.142   53.145      1150.494      9554.338      1150.638      9577.397 
       210.000    0.000    0.000   53.182   53.184      1150.494      9660.662      1150.638      9683.727 
       210.127    0.000    0.000   53.184   53.187      1150.494      9667.416      1150.638      9690.481 
       210.137    0.000    0.000   53.184   53.187      1150.494      9667.948      1150.638      9691.013 
       212.000    0.000    0.000   52.402   52.404      1150.494      9766.301      1150.638      9789.371 
       214.000    0.000    0.000   51.203   51.205      1150.494      9869.906      1150.638      9892.979 
       216.000    0.000    0.000   50.135   50.137      1150.494      9971.245      1150.638      9994.321 
       216.334    0.000    0.000   49.970   49.971      1150.494      9987.962      1150.638     10011.039 
       218.000    0.000    0.000   49.949   49.956      1150.494     10071.195      1150.638     10094.278 
       218.035    0.000    0.000   49.949   49.956      1150.494     10072.943      1150.638     10096.026 
       219.972    0.000    0.000   49.979   50.011      1150.494     10169.722      1150.638     10192.845 
       220.000    0.000    0.000   49.978   50.011      1150.494     10171.122      1150.638     10194.245 
       221.987    0.000    0.000   49.970   50.006      1150.494     10270.420      1150.638     10293.612 
       222.000    0.000    0.000   49.970   50.007      1150.494     10271.069      1150.638     10294.262 
       223.988    0.000    0.000   49.965   50.004      1150.494     10370.405      1150.638     10393.673 
       224.000    0.000    0.000   49.965   50.003      1150.494     10371.005      1150.638     10394.273 
       225.979    0.000    0.000   49.979   50.062      1150.494     10469.899      1150.638     10493.287 
       226.000    0.000    0.000   49.979   50.062      1150.494     10470.949      1150.638     10494.338 
       226.746    0.000    0.000   49.961   50.071      1150.494     10508.227      1150.638     10531.688 
       228.000    0.000    0.000   49.958   50.118      1150.494     10570.876      1150.638     10594.506 
       228.124    0.000    0.000   49.959   50.124      1150.494     10577.071      1150.638     10600.721 
       229.501    0.000    0.000   49.967   50.170      1150.494     10645.870      1150.638     10669.773 
       229.511    0.000    0.000   49.967   50.170      1150.494     10646.370      1150.638     10670.275 
       229.513    0.000    0.000   49.967   50.171      1150.494     10646.470      1150.638     10670.375 
       230.000    0.000    0.000   53.266   53.480      1150.494     10671.607      1150.638     10695.614 
       232.000    0.000    0.000   53.457   53.701      1150.494     10778.331      1150.638     10802.796 
       232.297    0.000    0.000   53.485   53.735      1150.494     10794.212      1150.638     10818.750 
       232.307    0.000    0.000   53.486   53.736      1150.494     10794.747      1150.638     10819.287 
       232.402    0.000    0.000   49.996   50.245      1150.494     10799.662      1150.638     10824.226 
       233.689    0.000    0.000   49.981   50.280      1150.494     10863.997      1150.638     10888.914 
       233.716    0.000    0.000   49.981   50.280      1150.494     10865.347      1150.638     10890.272 
       234.000    0.000    0.000   49.975   50.285      1150.494     10879.541      1150.638     10904.552 
       236.000    0.000    0.000   49.981   50.330      1150.494     10979.497      1150.638     11005.167 
       236.007    0.000    0.000   49.981   50.330      1150.494     10979.847      1150.638     11005.519 
       238.000    0.000    0.000   49.978   50.339      1150.494     11079.456      1150.638     11105.835 
       238.005    0.000    0.000   49.977   50.339      1150.494     11079.706      1150.638     11106.087 
       240.000    0.000    0.000   49.980   50.377      1150.494     11179.413      1150.638     11206.552 
       240.005    0.000    0.000   49.979   50.377      1150.494     11179.663      1150.638     11206.804 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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       241.428    0.000    0.000   49.959   50.362      1150.494     11250.769      1150.638     11278.479 
       242.000    0.000    0.000   49.957   50.364      1150.494     11279.346      1150.638     11307.287 
       242.435    0.000    0.000   49.959   50.373      1150.494     11301.077      1150.638     11329.197 
       244.000    0.000    0.000   49.985   50.445      1150.494     11379.284      1150.638     11408.088 
       244.003    0.000    0.000   49.985   50.445      1150.494     11379.434      1150.638     11408.239 
       244.978    0.000    0.000   49.967   50.457      1150.494     11428.160      1150.638     11457.429 
       246.000    0.000    0.000   50.441   50.960      1150.494     11479.469      1150.638     11509.253 
       248.000    0.000    0.000   51.457   52.018      1150.494     11581.366      1150.638     11612.231 
       248.904    0.000    0.000   51.958   52.572      1150.494     11628.110      1150.638     11659.505 
       248.914    0.000    0.000   51.963   52.578      1150.494     11628.629      1150.638     11660.031 
       250.000    0.000    0.000   52.601   53.441      1150.494     11685.408      1150.638     11717.599 
       251.961    0.000    0.000   52.770   53.521      1150.494     11788.725      1150.638     11822.475 
       251.971    0.000    0.000   52.763   53.513      1150.494     11789.252      1150.638     11823.010 
       252.000    0.000    0.000   52.742   53.491      1150.494     11790.782      1150.638     11824.562 
       254.000    0.000    0.000   51.370   52.017      1150.494     11894.895      1150.638     11930.069 
       256.000    0.000    0.000   50.147   50.776      1150.494     11996.412      1150.638     12032.862 
       256.318    0.000    0.000   49.965   50.547      1150.494     12012.330      1150.638     12048.972 
       257.997    0.000    0.000   49.976   50.322      1150.494     12096.230      1150.638     12133.651 
       258.000    0.000    0.000   49.975   50.321      1150.494     12096.380      1150.638     12133.802 
       259.994    0.000    0.000   49.976   50.374      1150.494     12196.031      1150.638     12234.195 
       260.000    0.000    0.000   49.976   50.375      1150.494     12196.331      1150.638     12234.498 
       261.976    0.000    0.000   49.972   50.287      1150.494     12295.079      1150.638     12333.951 
       262.000    0.000    0.000   49.971   50.285      1150.494     12296.278      1150.638     12335.158 
       264.000    0.000    0.000   49.959   50.277      1150.494     12396.208      1150.638     12435.720 
       265.993    0.000    0.000   49.967   50.765      1150.494     12495.784      1150.638     12536.408 
       266.000    0.000    0.000   49.967   50.763      1150.494     12496.134      1150.638     12536.764 
       267.569    0.000    0.000   49.964   50.197      1150.494     12574.530      1150.638     12615.967 
       268.000    0.000    0.000   49.965   50.169      1150.494     12596.065      1150.638     12637.596 
       268.514    0.000    0.000   49.971   50.161      1150.494     12621.749      1150.638     12663.381 
       268.522    0.000    0.000   53.039   53.230      1150.494     12622.161      1150.638     12663.794 
       268.532    0.000    0.000   55.314   55.504      1150.494     12622.702      1150.638     12664.338 
       270.000    0.000    0.000   55.310   55.460      1150.494     12703.900      1150.638     12745.786 
       270.656    0.000    0.000   49.959   50.092      1150.494     12738.429      1150.638     12780.407 
       270.710    0.000    0.000   49.958   50.089      1150.494     12741.127      1150.638     12783.112 
       270.720    0.000    0.000   49.958   50.089      1150.494     12741.626      1150.638     12783.613 
       271.582    0.000    0.000   49.981   50.089      1150.494     12784.700      1150.638     12826.789 
       272.000    0.000    0.000   49.973   50.070      1150.494     12805.590      1150.638     12847.722 
       273.179    0.000    0.000   49.968   50.113      1150.494     12864.505      1150.638     12906.780 
       274.000    0.000    0.000   49.973   50.184      1150.494     12905.531      1150.638     12947.951 
       274.026    0.000    0.000   49.973   50.186      1150.494     12906.830      1150.638     12949.256 
       275.983    0.000    0.000   49.973   50.335      1150.494     13004.628      1150.638     13047.616 
       276.000    0.000    0.000   49.973   50.337      1150.494     13005.477      1150.638     13048.472 
       278.000    0.000    0.000   49.989   50.492      1150.494     13105.439      1150.638     13149.301 
       278.002    0.000    0.000   49.989   50.493      1150.494     13105.539      1150.638     13149.402 
       279.984    0.000    0.000   50.004   50.726      1150.494     13204.632      1150.638     13249.710 
       280.000    0.000    0.000   50.003   50.728      1150.494     13205.432      1150.638     13250.522 
       282.000    0.000    0.000   49.975   50.120      1150.494     13305.410      1150.638     13351.370 
       282.011    0.000    0.000   49.975   50.120      1150.494     13305.960      1150.638     13351.922 
       283.291    0.000    0.000   49.936   50.081      1150.494     13369.903      1150.638     13416.050 
       283.716    0.000    0.000   50.283   50.427      1150.494     13391.200      1150.638     13437.408 
       284.000    0.000    0.000   50.520   50.664      1150.494     13405.514      1150.638     13451.763 
       286.000    0.000    0.000   52.301   52.436      1150.494     13508.336      1150.638     13554.863 
       286.495    0.000    0.000   52.775   52.907      1150.494     13534.342      1150.638     13580.935 
       286.505    0.000    0.000   52.784   52.916      1150.494     13534.870      1150.638     13581.464 
       288.000    0.000    0.000   53.552   53.677      1150.494     13614.356      1150.638     13661.143 
       290.000    0.000    0.000   52.401   52.519      1150.494     13720.308      1150.638     13767.339 
       291.435    0.000    0.000   51.654   51.775      1150.494     13794.967      1150.638     13842.170 
       291.445    0.000    0.000   51.649   51.771      1150.494     13795.483      1150.638     13842.687 
       292.000    0.000    0.000   51.377   51.500      1150.494     13824.073      1150.638     13871.345 
       294.000    0.000    0.000   50.473   50.601      1150.494     13925.924      1150.638     13973.446 
       295.291    0.000    0.000   49.949   50.079      1150.494     13990.747      1150.638     14038.435 
       296.000    0.000    0.000   50.002   50.134      1150.494     14026.179      1150.638     14073.961 
       296.012    0.000    0.000   50.003   50.135      1150.494     14026.779      1150.638     14074.562 
       298.000    0.000    0.000   49.927   50.063      1150.494     14126.110      1150.638     14174.159 
       298.006    0.000    0.000   49.927   50.062      1150.494     14126.410      1150.638     14174.459 
       299.903    0.000    0.000   49.959   50.100      1150.494     14221.152      1150.638     14269.463 
       300.000    0.000    0.000   49.958   50.099      1150.494     14225.998      1150.638     14274.322 
       302.000    0.000    0.000   49.972   50.120      1150.494     14325.928      1150.638     14374.542 
       302.064    0.000    0.000   49.974   50.122      1150.494     14329.127      1150.638     14377.749 
       303.996    0.000    0.000   49.991   50.146      1150.494     14425.692      1150.638     14474.608 
       304.000    0.000    0.000   49.990   50.145      1150.494     14425.892      1150.638     14474.809 
       306.000    0.000    0.000   49.950   50.112      1150.494     14525.832      1150.638     14575.066 
       307.003    0.000    0.000   49.959   50.125      1150.494     14575.936      1150.638     14625.335 
       307.016    0.000    0.000   53.804   53.970      1150.494     14576.611      1150.638     14626.011 
       307.026    0.000    0.000   60.181   60.347      1150.494     14577.181      1150.638     14626.583 
       308.000    0.000    0.000   60.163   60.332      1150.494     14635.789      1150.638     14685.354 
       310.000    0.000    0.000   60.127   60.295      1150.494     14756.079      1150.638     14805.982 
       312.000    0.000    0.000   60.091   60.250      1150.494     14876.296      1150.638     14926.527 
       314.000    0.000    0.000   60.054   60.204      1150.495     14996.441      1150.638     15046.981 
       314.159    0.000    0.000   60.051   60.200      1150.495     15005.990      1150.638     15056.553 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       55.590 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.129    3.131    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    3.976    3.977    0.000    0.000         0.018         0.000         0.018         0.000 
         0.012    5.428    5.430    0.000    0.000         0.051         0.000         0.051         0.000 
         2.000    5.572    5.573    0.000    0.000        10.985         0.000        10.989         0.000 
         2.771    5.603    5.605    0.000    0.000        15.293         0.000        15.298         0.000 
         4.000    5.736    5.737    0.000    0.000        22.261         0.000        22.267         0.000 
         4.735    5.843    5.844    0.000    0.000        26.516         0.000        26.524         0.000 
         4.829    5.864    5.865    0.000    0.000        27.067         0.000        27.074         0.000 
         6.000    6.154    6.156    0.000    0.000        34.103         0.000        34.112         0.000 
         6.576    6.321    6.323    0.000    0.000        37.696         0.000        37.706         0.000 
         8.000    6.864    6.865    0.000    0.000        47.083         0.000        47.096         0.000 
         8.351    7.015    7.017    0.000    0.000        49.519         0.000        49.532         0.000 
         9.958    7.908    7.910    0.000    0.000        61.510         0.000        61.526         0.000 
        10.000    7.935    7.937    0.000    0.000        61.842         0.000        61.859         0.000 
        11.471    8.987    8.989    0.000    0.000        74.289         0.000        74.308         0.000 
        12.000    9.444    9.446    0.000    0.000        79.164         0.000        79.184         0.000 
        12.413    9.819    9.821    0.000    0.000        83.141         0.000        83.163         0.000 
        14.000   10.208   10.210    0.000    0.000        99.033         0.000        99.058         0.000 
        16.000   10.036   10.039    0.000    0.000       119.277         0.000       119.307         0.000 
        17.821    9.904    9.907    0.000    0.000       137.433         0.000       137.467         0.000 
        18.000    9.893    9.896    0.000    0.000       139.205         0.000       139.240         0.000 
        18.724    9.848    9.850    0.000    0.000       146.351         0.000       146.388         0.000 
        19.844    9.785    9.788    0.000    0.000       157.345         0.000       157.385         0.000 
        19.854    9.784    9.787    0.000    0.000       157.443         0.000       157.483         0.000 
        20.000    9.777    9.780    0.000    0.000       158.871         0.000       158.911         0.000 
        22.000    9.688    9.691    0.000    0.000       178.336         0.001       178.382         0.001 
        24.000    9.626    9.629    0.000    0.000       197.650         0.001       197.702         0.001 
        24.942    9.606    9.664    0.000    0.000       206.708         0.001       206.789         0.001 
        24.952    9.606    9.665    0.000    0.000       206.804         0.001       206.886         0.001 
        25.000    9.605    9.669    0.000    0.000       207.265         0.001       207.350         0.001 
        26.000    9.549    9.717    0.000    0.000       216.842         0.001       217.043         0.001 
        28.000    9.456    9.828    0.000    0.000       235.846         0.001       236.589         0.001 
        29.195    9.412    9.905    0.000    0.000       247.120         0.001       248.379         0.001 
        30.000    9.395    9.968    0.000    0.000       254.690         0.001       256.378         0.001 
        30.812    9.401   10.055    0.000    0.000       262.321         0.001       264.508         0.001 
        32.000    9.373   10.143    0.000    0.000       273.473         0.001       276.505         0.001 
        33.438    9.378   10.289    0.000    0.000       286.955         0.001       291.196         0.001 
        34.000    9.381   10.346    0.000    0.000       292.226         0.001       296.994         0.001 
        35.000    9.400   10.462    0.000    0.000       301.617         0.001       307.398         0.001 
        35.000   10.736   11.797    0.000    0.000       301.617         0.001       307.398         0.001 
        36.000   10.827   11.984    0.000    0.000       312.398         0.001       319.289         0.001 
        37.353   10.975   12.262    0.000    0.000       327.147         0.001       335.691         0.001 
        37.433   10.984   12.279    0.000    0.000       328.026         0.001       336.673         0.001 
        38.000   11.058   12.406    0.000    0.000       334.275         0.001       343.671         0.001 
        40.000   11.335   12.656    0.000    0.000       356.667         0.001       368.734         0.001 
        42.000   11.491   11.587    0.000    0.000       379.493         0.001       392.976         0.001 

        42.056   11.485   11.548    0.000    0.000       380.136         0.001       393.624         0.001 
        44.000   11.658   11.673    0.000    0.000       402.632         0.001       416.194         0.001 
        45.353   11.809   11.834    0.000    0.000       418.506         0.001       432.096         0.001 
        46.000   11.880   11.910    0.000    0.000       426.170         0.001       439.778         0.001 
        46.631   11.950   11.984    0.000    0.000       433.688         0.001       447.316         0.001 
        48.000   12.077   12.122    0.000    0.000       450.134         0.001       463.817         0.001 
        48.724   12.136   12.186    0.000    0.000       458.900         0.001       472.616         0.001 
        50.000   12.233   12.293    0.000    0.000       474.447         0.001       488.234         0.001 
        50.140   12.243   12.304    0.000    0.000       476.160         0.001       489.955         0.001 
        53.353   12.133   12.232    0.000    0.000       515.321         0.001       529.372         0.001 
        55.523   11.504   11.636    0.000    0.000       540.967         0.002       555.268         0.002 
        55.533   12.088   12.237    0.000    0.000       541.085         0.002       555.388         0.002 
        55.590   12.071   12.221    0.000    0.000       541.773         0.002       556.085         0.002 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       52.499 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.560   10.578    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005   10.560   10.579    0.000    0.000         0.053         0.000         0.053         0.000 
         1.474   10.703   10.710    0.000    0.000        15.671         0.000        15.690         0.000 
         5.172   11.027   11.031    0.000    0.000        55.849         0.000        55.889         0.000 
         7.450   11.160   11.164    0.000    0.000        81.121         0.000        81.168         0.000 
         8.654   11.220   11.223    0.000    0.000        94.594         0.000        94.645         0.000 
         9.474   11.271   11.275    0.000    0.000       103.815         0.000       103.869         0.000 
        10.000   11.306   11.309    0.000    0.000       109.753         0.000       109.809         0.000 
        13.165   11.544   11.549    0.000    0.000       145.913         0.001       145.982         0.001 
        15.000   11.679   11.681    0.000    0.000       167.221         0.001       167.294         0.001 
        17.474   11.630   11.632    0.000    0.000       196.054         0.001       196.132         0.001 
        17.775   11.627   11.629    0.000    0.000       199.554         0.001       199.632         0.001 
        20.000   11.615   11.616    0.000    0.000       225.411         0.001       225.493         0.001 
        21.815   11.642   11.643    0.000    0.000       246.516         0.001       246.601         0.001 
        25.000   11.812   11.813    0.000    0.000       283.865         0.001       283.954         0.001 
        26.176   11.745   11.746    0.000    0.000       297.716         0.001       297.807         0.001 
        26.974   11.699   11.700    0.000    0.000       307.070         0.001       307.162         0.001 
        30.000   11.545   11.546    0.000    0.000       342.238         0.001       342.333         0.001 
        30.657   11.523   11.524    0.000    0.000       349.816         0.001       349.911         0.001 
        30.667   11.523   11.524    0.000    0.000       349.931         0.001       350.026         0.001 
        33.271   11.551   11.552    0.000    0.000       379.974         0.001       380.072         0.001 
        34.000   11.568   11.569    0.000    0.000       388.401         0.001       388.499         0.001 
        35.000   11.594   11.595    0.000    0.000       399.981         0.001       400.081         0.001 
        35.000    9.643    9.644    0.000    0.000       399.981         0.001       400.081         0.001 
        36.000    9.615    9.616    0.000    0.000       409.610         0.001       409.711         0.001 
        36.375    9.606    9.606    0.000    0.000       413.214         0.001       413.315         0.001 
        36.385    9.605    9.606    0.000    0.000       413.310         0.001       413.411         0.001 
        37.987    8.952    8.953    0.619    0.619       428.175         0.496       428.277         0.497 
        38.000    8.862    8.862    0.709    0.709       428.291         0.505       428.393         0.505 
        40.000    2.083    2.083    7.463    7.464       439.235         8.678       439.338         8.678 
        41.837    0.922    0.922    8.138    8.138       441.995        23.007       442.098        23.009 
        42.000    0.912    0.912    7.935    7.935       442.145        24.317       442.248        24.319 
        42.599    0.873    0.873    7.225    7.225       442.679        28.858       442.782        28.859 
        43.920    0.792    0.792    6.016    6.016       443.779        37.604       443.882        37.606 
        44.000    0.787    0.787    5.955    5.955       443.842        38.083       443.945        38.085 
        45.430    0.710    0.710    4.975    4.975       444.912        45.898       445.015        45.900 
        46.000    0.681    0.681    4.668    4.668       445.309        48.646       445.412        48.648 
        47.137    0.629    0.629    4.129    4.129       446.053        53.647       446.156        53.649 
        48.000    0.592    0.592    3.810    3.810       446.580        57.073       446.683        57.075 
        48.953    0.557    0.557    3.512    3.512       447.128        60.562       447.230        60.564 
        48.999    0.555    0.555    3.501    3.501       447.153        60.723       447.256        60.726 
        50.000    0.519    0.519    3.287    3.287       447.691        64.121       447.794        64.123 
        50.890    0.487    0.487    3.142    3.142       448.139        66.981       448.242        66.984 
        52.000    0.447    0.447    3.070    3.070       448.657        70.429       448.760        70.432 
        52.439    0.431    0.431    3.059    3.059       448.850        71.774       448.953        71.777 
        52.477    0.430    0.430    3.025    3.025       448.867        71.890       448.969        71.893 
        52.491    0.429    0.429    0.021    0.021       448.873        71.911       448.975        71.914 
        52.499    0.429    0.429    9.560    9.564       448.876        71.949       448.979        71.952 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       57.675 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.760    3.762         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.001    0.000    0.000    3.760    3.762         0.000         0.004         0.000         0.004 
         0.005    0.000    0.000    3.760    3.762         0.000         0.019         0.000         0.019 
         2.000    0.000    0.000    3.971    3.974         0.000         7.731         0.000         7.735 
         2.632    0.000    0.000    4.066    4.068         0.000        10.271         0.000        10.276 
         4.000    0.000    0.000    4.391    4.395         0.000        16.055         0.000        16.065 
         4.576    0.000    0.000    4.548    4.552         0.000        18.630         0.000        18.642 
         6.000    0.000    0.000    5.037    5.042         0.000        25.454         0.000        25.473 
         6.440    0.000    0.000    5.204    5.210         0.000        27.707         0.000        27.729 
         8.000    0.000    0.000    5.943    5.954         0.000        36.401         0.000        36.437 
         8.198    0.000    0.000    6.046    6.057         0.000        37.588         0.000        37.626 
         9.822    0.000    0.000    7.061    5.796         0.000        46.873         0.000        47.251 
        10.000    0.000    0.000    7.190    5.603         0.000        47.815         0.000        48.266 
        11.322    0.000    0.000    8.222    3.872         0.000        53.806         0.000        54.529 
        11.799    0.000    0.000    8.659    3.434         0.000        55.546         0.000        56.271 
        12.000    0.000    0.000    8.848    3.258         0.000        56.219         0.000        56.944 
        12.577    0.000    0.000    9.415    2.874         0.000        57.986         0.000        58.713 
        14.000    0.000    0.000    9.916    3.789         0.000        62.691         0.000        63.454 
        16.000    0.000    0.000    9.934    4.366         0.000        70.637         0.000        71.608 
        18.000    0.000    0.000   10.012    5.404         0.000        79.978         0.000        81.377 
        19.163    0.000    0.000   10.055    6.528         0.000        86.364         0.000        88.316 
        19.173    0.000    0.000   10.055    6.534         0.000        86.422         0.000        88.381 
        20.000    0.000    0.000   10.082    7.001         0.000        91.447         0.000        93.977 
        22.000    0.000    0.000   10.091    7.988         0.000       105.014         0.000       108.966 
        24.000    0.000    0.000   10.078    8.795         0.000       120.318         0.000       125.750 
        24.101    0.000    0.000   10.077    8.831         0.000       121.132         0.000       126.640 
        24.375    0.000    0.000   10.074    8.927         0.000       123.358         0.000       129.073 
        24.758    0.000    0.201   10.066    8.851         0.039       126.472         0.039       132.477 
        25.000    0.478    0.479    9.586    8.658         0.121       128.406         0.121       134.596 
        30.000    4.827    4.844    5.218    5.886        13.385       160.886        13.430       170.956 
        35.000    6.695    6.742    3.634    3.998        42.189       182.716        42.397       195.667 
        35.000    6.695    6.742    3.634    3.998        42.189       182.716        42.397       195.667 
        36.307    7.053    7.109    3.354    3.709        51.173       187.283        51.449       200.704 
        36.317    7.056    7.112    3.352    3.707        51.244       187.316        51.520       200.741 
        36.375    7.071    7.128    3.340    3.695        51.654       187.510        51.933       200.955 
        40.000    7.676    7.696    2.702    3.092        78.265       198.577        78.801       213.258 
        44.495    8.003    8.759    0.844    0.257       114.715       205.334       115.785       220.787 
        45.000    7.980    8.789    0.802    0.162       119.067       205.434       120.216       220.893 
        47.380    8.491    8.657    0.000    0.000       139.441       205.614       140.977       221.085 
        48.375    8.460    8.626    0.000    0.000       147.875       205.614       149.576       221.085 
        49.987    8.421    8.589    0.000    0.000       161.481       205.614       163.451       221.085 
        50.000    8.422    8.590    0.000    0.000       161.591       205.614       163.563       221.085 
        54.533    8.543    8.734    0.000    0.000       200.044       205.614       202.826       221.085 
        55.000    8.528    8.728    0.000    0.000       204.030       205.614       206.904       221.085 
        56.246    8.493    8.661    0.000    0.000       214.634       205.614       217.737       221.085 
        57.379    8.484    8.570    0.000    0.000       224.252       205.614       227.498       221.085 
        57.389    9.575    9.660    0.000    0.000       224.342       205.614       227.590       221.085 

        57.675    9.595    9.775    0.000    0.000       227.083       205.614       230.369       221.085 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       55.218 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.993    7.403    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    6.991    7.401    0.000    0.000         0.035         0.000         0.037         0.000 
         2.916    7.017    7.511    0.000    0.000        20.424         0.000        21.741         0.000 
         6.512    7.342    7.929    0.000    0.000        46.242         0.000        49.501         0.000 
         7.655    7.439    8.006    0.000    0.000        54.689         0.000        58.608         0.000 
         9.469    7.540    8.074    0.000    0.000        68.275         0.000        73.192         0.000 
        10.000    7.569    8.094    0.000    0.000        72.287         0.000        77.485         0.000 
        10.349    7.590    8.108    0.000    0.000        74.932         0.000        80.312         0.000 
        13.303    7.545    8.012    0.000    0.000        97.287         0.000       104.123         0.000 
        15.000    6.662    7.020    0.014    0.015       109.342         0.012       116.877         0.013 
        16.512    6.643    6.969    0.449    0.475       119.401         0.362       127.453         0.383 
        20.000    6.533    6.782    1.686    1.777       142.380         4.086       151.434         4.310 
        21.537    6.356    6.531    2.344    2.499       152.285         7.182       161.664         7.596 
        21.547    6.354    6.528    2.348    2.504       152.349         7.206       161.730         7.621 
        25.000    2.579    2.597    7.020    7.320       167.771        23.380       177.484        24.582 
        26.512    0.074    0.074    9.925   10.239       169.777        36.191       179.503        37.856 
        27.225    0.000    0.000   10.264   10.587       169.803        43.388       179.530        45.281 
        30.000    0.000    0.000   10.521   10.787       169.803        72.227       179.530        74.936 
        35.000    0.000    0.000   10.901   11.107       169.803       125.783       179.530       129.672 
        35.000    0.000    0.000   10.901   11.107       169.803       125.783       179.530       129.672 
        38.600    0.000    0.000   11.101   11.305       169.803       165.388       179.530       170.014 
        38.900    0.000    0.000   11.118   11.320       169.803       168.721       179.530       173.408 
        39.511    0.000    0.000   11.150   11.350       169.803       175.524       179.530       180.333 
        39.521    0.000    0.000   11.151   11.350       169.803       175.635       179.530       180.447 
        40.000    0.000    0.000   11.175   11.373       169.803       180.982       179.530       185.889 
        42.000    0.000    0.000   11.273   11.460       169.803       203.431       179.530       208.721 
        44.000    0.000    0.000   10.832   11.039       169.803       225.536       179.530       231.220 
        44.416    0.000    0.000   10.554   10.767       169.803       229.985       179.530       235.756 
        45.421    0.000    0.000    9.187    9.376       169.803       239.905       179.530       245.877 
        46.000    0.000    0.000    8.477    8.622       169.803       245.018       179.530       251.088 
        46.696    0.000    0.000    7.684    7.790       169.803       250.643       179.530       256.799 
        48.000    0.000    0.000    6.453    6.569       169.803       259.860       179.530       266.161 
        48.224    0.000    0.000    6.254    6.374       169.803       261.283       179.530       267.611 
        49.914    0.000    0.000    4.946    5.092       169.803       270.747       179.530       277.299 
        50.000    0.000    0.000    4.886    5.034       169.803       271.170       179.530       277.735 
        50.576    0.000    0.000    4.496    4.651       169.803       273.872       179.530       280.524 
        51.738    0.000    0.000    3.749    3.860       169.803       278.662       179.530       285.469 
        52.000    0.000    0.000    3.604    3.706       169.803       279.626       179.530       286.460 
        52.478    0.000    0.000    3.371    3.458       169.804       281.293       179.530       288.172 
        53.829    0.000    0.000    3.248    3.275       169.804       285.764       179.530       292.720 
        54.000    0.000    0.000    3.243    3.264       169.804       286.319       179.530       293.279 
        55.196    0.000    0.000    3.251    3.255       169.804       290.202       179.530       297.177 
        55.206    0.000    0.000    3.252    3.256       169.804       290.235       179.530       297.210 
        55.213    0.000    0.000    3.252    3.255       169.804       290.258       179.530       297.233 
        55.218    0.000    0.000    9.750    9.835       169.804       290.290       179.530       297.265 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       38.274 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.359    2.362         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    2.567    2.570         0.000         0.012         0.000         0.012 
         0.027    0.000    0.000    3.538    3.542         0.000         0.079         0.000         0.080 
         1.311    0.000    0.000    3.694    3.698         0.000         4.722         0.000         4.728 
         2.000    0.000    0.000    3.854    3.857         0.000         7.323         0.000         7.330 
         3.184    0.000    0.000    4.188    4.191         0.000        12.083         0.000        12.095 
         3.568    0.000    0.000    4.312    4.315         0.000        13.715         0.000        13.728 
         4.000    0.000    0.000    4.485    4.487         0.000        15.615         0.000        15.629 
         5.129    0.000    0.000    4.998    4.999         0.000        20.968         0.000        20.984 
         5.396    0.000    0.000    5.129    5.131         0.000        22.320         0.000        22.337 
         6.000    0.000    0.000    5.473    5.474         0.000        25.521         0.000        25.540 
         6.481    0.000    0.000    5.767    5.768         0.000        28.225         0.000        28.243 
         7.077    0.000    0.000    6.157    6.158         0.000        31.778         0.000        31.797 
         8.000    0.000    0.000    6.903    6.903         0.000        37.806         0.000        37.825 
         8.156    0.000    0.000    7.038    7.038         0.000        38.893         0.000        38.912 
         8.871    0.000    0.000    7.704    7.704         0.000        44.163         0.000        44.183 
         9.906    0.000    0.000    8.800    8.801         0.000        52.704         0.000        52.724 
        10.000    0.000    0.000    8.919    8.920         0.000        53.537         0.000        53.557 
        10.475    0.000    0.000    9.546    9.546         0.000        57.923         0.000        57.943 
        12.000    0.000    0.000   10.102   10.102         0.000        72.904         0.000        72.924 
        14.000    0.000    0.000    9.966    9.966         0.000        92.972         0.000        92.993 
        15.891    0.000    0.000    9.831    9.832         0.000       111.691         0.000       111.712 
        15.901    0.000    0.000    9.830    9.831         0.000       111.789         0.000       111.810 
        16.000    0.000    0.000    9.824    9.824         0.000       112.762         0.000       112.783 
        18.000    0.000    0.000    9.681    9.681         0.000       132.266         0.000       132.288 
        18.231    0.000    0.000    9.663    9.664         0.000       134.500         0.000       134.522 
        18.486    0.000    0.000    9.644    9.644         0.000       136.962         0.000       136.984 
        19.000    0.000    0.000    9.604    9.605         0.000       141.909         0.000       141.931 
        19.000    0.000    0.000    9.604    9.605         0.000       141.909         0.000       141.931 
        20.000    0.000    0.000    9.531    9.531         0.000       151.476         0.000       151.499 
        21.435    0.000    0.000    9.552    9.552         0.000       165.168         0.000       165.192 
        21.445    0.000    0.000    9.552    9.552         0.000       165.264         0.000       165.287 
        22.000    0.000    0.000    9.561    9.561         0.000       170.568         0.000       170.591 
        24.000    0.000    0.000    9.386    9.386         0.000       189.515         0.000       189.539 
        24.915    0.000    0.000    9.303    9.303         0.001       198.065         0.001       198.089 
        25.000    0.000    0.000    9.294    9.294         0.001       198.856         0.001       198.880 
        26.000    0.000    0.000    9.189    9.190         0.001       208.097         0.001       208.121 
        26.794    0.000    0.000    9.134    9.134         0.001       215.372         0.001       215.396 
        28.000    0.000    0.000    9.071    9.071         0.001       226.349         0.001       226.373 
        30.000    0.000    0.000    9.061    9.061         0.001       244.481         0.001       244.506 
        30.050    0.000    0.000    9.062    9.062         0.001       244.934         0.001       244.959 
        30.492    0.000    0.000    9.053    9.053         0.001       248.937         0.001       248.962 
        32.000    0.000    0.000    9.052    9.052         0.001       262.589         0.001       262.614 
        33.348    0.000    0.000    9.083    9.084         0.001       274.812         0.001       274.837 
        34.000    0.000    0.000    9.091    9.092         0.001       280.737         0.001       280.763 
        35.962    0.000    0.000    9.140    9.140         0.001       298.622         0.001       298.648 
        36.543    0.000    0.000    9.158    9.158         0.001       303.938         0.001       303.964 
        38.265    0.000    0.000    9.203    9.203         0.001       319.746         0.001       319.773 
        38.274    0.000    0.000    9.697    9.698         0.001       319.831         0.001       319.858 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       40.153 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.552   13.150         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.010    0.000    0.000   11.047   12.644         0.000         0.113         0.000         0.129 
         1.805    0.000    0.000   10.951   12.558         0.000        19.856         0.000        22.748 
         2.575    0.000    0.000   10.917   12.529         0.000        28.275         0.000        32.406 
         5.000    0.000    0.000   10.786   12.411         0.000        54.591         0.000        62.646 
         5.167    0.000    0.000   10.776   12.402         0.000        56.392         0.000        64.718 
         8.741    0.000    0.000   10.474   12.086         0.000        94.366         0.000       108.477 
         9.147    0.000    0.000   10.449   12.053         0.000        98.613         0.000       113.377 
        10.000    0.000    0.000    7.691    7.858         0.000       106.350         0.000       121.869 
        11.575    0.000    0.000    7.776    7.930         0.000       118.530         0.000       134.302 
        12.000    0.000    0.000    7.801    7.951         0.000       121.840         0.000       137.677 
        12.264    0.000    0.000    7.816    7.964         0.000       123.901         0.000       139.777 
        14.000    0.000    0.000    7.957    8.081         0.000       137.592         0.000       153.704 
        14.295    0.000    0.000    7.984    8.103         0.000       139.943         0.000       156.091 
        16.000    0.000    0.000    8.215    8.309         0.000       153.753         0.000       170.082 
        18.000    0.000    0.000    8.297    8.373         0.000       170.265         0.000       186.764 
        18.058    0.000    0.000    8.296    8.373         0.000       170.746         0.000       187.250 
        18.068    0.000    0.000    8.296    8.372         0.000       170.829         0.000       187.333 
        20.000    0.000    0.000    8.276    8.338         0.001       186.839         0.001       203.475 
        20.575    0.000    0.000    8.268    8.325         0.001       191.595         0.001       208.266 
        22.000    0.000    0.000    8.238    8.287         0.001       203.356         0.001       220.102 
        23.107    0.000    0.000    8.207    8.249         0.001       212.458         0.001       229.254 
        23.117    0.000    0.000    8.207    8.249         0.001       212.540         0.001       229.337 
        24.000    0.000    0.000    8.177    8.218         0.001       219.773         0.001       236.607 
        24.324    0.000    0.000    8.164    8.205         0.001       222.421         0.001       239.267 
        25.000    0.000    0.000    8.137    8.177         0.001       227.930         0.001       244.804 
        26.000    0.000    0.000    8.216    8.258         0.001       236.107         0.001       253.022 
        28.000    0.000    0.000    8.276    8.328         0.001       252.599         0.001       269.608 
        29.000    0.645    0.651    9.342    9.400         0.323       261.408         0.326       278.472 
        29.000    0.321    0.321    8.077    8.132         0.323       261.408         0.326       278.472 
        29.147    0.341    0.342    8.014    8.070         0.372       262.591         0.375       279.663 
        29.915    0.433    0.436    7.726    7.780         0.669       268.635         0.673       285.749 
        30.000    0.442    0.445    7.627    7.681         0.706       269.287         0.711       286.406 
        30.964    0.522    0.525    6.583    6.634         1.171       276.136         1.179       293.306 
        31.010    0.525    0.529    6.540    6.591         1.195       276.438         1.203       293.610 
        32.000    0.607    0.611    5.683    5.734         1.755       282.489         1.767       299.711 
        32.385    0.631    0.637    5.386    5.437         1.994       284.619         2.007       301.861 
        33.974    0.000    0.000    5.204    5.303         2.495       293.034         2.513       310.394 
        34.000    0.000    0.000    5.212    5.311         2.495       293.169         2.513       310.532 
        35.766    0.000    0.000    6.075    6.195         2.495       303.135         2.513       320.692 
        36.000    0.000    0.000    6.000    6.001         2.495       304.548         2.513       322.119 
        37.655    0.000    0.000    5.576    5.576         2.495       314.127         2.513       331.699 
        37.695    0.000    0.000    5.569    5.569         2.495       314.350         2.513       331.921 
        38.000    0.000    0.000    5.522    5.522         2.495       316.041         2.513       333.613 
        39.209    0.000    0.000    5.383    5.383         2.495       322.633         2.513       340.205 
        40.000    0.000    0.000    5.346    5.346         2.495       326.877         2.513       344.449 
        40.147    0.000    0.000    5.343    5.343         2.495       327.662         2.513       345.234 
        40.152    0.000    0.000    5.343    5.343         2.495       327.689         2.513       345.261 
        40.153    0.000    0.000    4.899    4.899         2.495       327.694         2.513       345.266 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       39.994 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.356    5.356         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    5.356    5.356         0.000         0.027         0.000         0.027 
         0.848    0.000    0.000    5.351    5.351         0.000         4.539         0.000         4.539 
         2.000    0.000    0.000    5.456    5.456         0.000        10.764         0.000        10.764 
         2.430    0.000    0.000    5.508    5.509         0.000        13.121         0.000        13.121 
         2.654    0.000    0.000    5.542    5.542         0.000        14.359         0.000        14.359 
         3.257    0.000    0.000    5.640    5.640         0.000        17.730         0.000        17.731 
         4.000    0.000    0.000    5.804    5.805         0.000        21.981         0.000        21.983 
         5.110    0.000    0.000    6.091    6.093         0.000        28.583         0.000        28.586 
         6.000    0.000    0.000    6.389    6.393         0.000        34.136         0.000        34.142 
         6.917    0.000    0.000    6.721    6.727         0.000        40.147         0.000        40.157 
         8.000    0.000    0.000    7.221    7.233         0.000        47.697         0.000        47.716 
         8.559    0.000    0.000    7.547    7.555         0.000        51.825         0.000        51.849 
         9.282    0.000    0.000    8.022    8.032         0.000        57.453         0.000        57.484 
        10.000    0.000    0.000    8.532    8.546         0.000        63.396         0.000        63.435 
        10.063    0.000    0.000    8.578    8.592         0.000        63.934         0.000        63.975 
        10.916    0.000    0.000    9.325    9.344         0.000        71.570         0.000        71.625 
        12.000    0.000    0.000    9.274    9.298         0.000        81.651         0.000        81.729 
        14.000    0.000    0.000    9.088    9.139         0.000       100.014         0.000       100.166 
        15.909    0.000    0.000    8.590    8.658         0.000       116.888         0.000       117.153 
        16.000    0.000    0.000    8.566    8.634         0.000       117.669         0.000       117.940 
        16.958    0.000    0.000    8.311    8.388         0.000       125.753         0.000       126.094 
        18.000    0.000    0.000    8.034    8.119         0.000       134.269         0.000       134.694 
        19.000    0.000    0.000    7.812    7.903         0.001       142.191         0.001       142.705 
        19.000    0.000    0.000    7.812    7.903         0.001       142.191         0.001       142.705 
        20.000    0.000    0.000    7.588    7.684         0.001       149.891         0.001       150.498 
        20.810    0.000    0.000    7.506    7.607         0.001       156.004         0.001       156.691 
        20.820    0.000    0.000    7.505    7.606         0.001       156.080         0.001       156.767 
        22.000    0.000    0.000    7.382    7.490         0.001       164.863         0.001       165.674 
        24.000    0.000    0.000    7.164    7.282         0.001       179.409         0.001       180.446 
        25.478    0.000    0.000    7.006    7.127         0.001       189.881         0.001       191.094 
        25.488    0.000    0.000    7.005    7.127         0.001       189.951         0.001       191.166 
        26.000    0.000    0.000    6.958    7.079         0.001       193.526         0.001       194.802 
        28.000    0.036    0.037    6.529    6.646         0.037       207.012         0.037       208.528 
        30.000    0.281    0.284    6.259    6.373         0.354       219.800         0.357       221.547 
        30.929    0.398    0.401    6.146    6.257         0.669       225.563         0.675       227.413 
        32.000    0.533    0.538    6.045    6.154         1.168       232.091         1.178       234.059 
        32.958    0.650    0.656    5.957    6.065         1.735       237.840         1.749       239.912 
        34.318    0.917    0.925    5.716    5.817         2.800       245.778         2.824       247.992 
        39.941    3.474    3.523    3.607    3.698        15.145       271.988        15.329       274.743 
        39.951    3.625    3.678    3.599    3.691        15.180       272.024        15.365       274.780 
        39.994    3.664    3.717    3.566    3.658        15.337       272.178        15.524       274.938 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       37.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.817   11.902    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005   11.817   11.903    0.000    0.000         0.059         0.000         0.060         0.000 
         2.818   12.010   12.094    0.000    0.000        33.573         0.000        33.811         0.000 
         4.000   12.092   12.175    0.000    0.000        47.817         0.000        48.154         0.000 
         5.488   12.206   12.284    0.000    0.000        65.895         0.000        66.352         0.000 
         6.000   12.237   12.314    0.000    0.000        72.152         0.000        72.649         0.000 
         8.000    6.367    6.431    5.888    5.898        90.756         5.888        91.394         5.898 
         8.723    3.517    3.576    8.725    8.739        94.329        11.170        95.012        11.190 
        10.000    3.077    3.125    8.598    8.619        98.540        22.231        99.290        22.273 
        12.000    2.856    2.887    9.065    9.096       104.473        39.895       105.302        39.989 
        13.799    2.738    2.755    9.574    9.611       109.504        56.661       110.376        56.816 
        13.809    2.737    2.754    9.758    9.799       109.532        56.758       110.404        56.913 

        14.000    2.734    2.749    9.769    9.810       110.054        58.622       110.930        58.785 
        14.068    2.733    2.748    9.773    9.813       110.240        59.287       111.116        59.453 
        16.000    2.806    2.807    9.911    9.951       115.591        78.301       116.482        78.545 
        18.000    0.000    0.000   13.081   13.102       118.397       101.293       119.289       101.597 
        19.000    0.000    0.000   13.263   13.274       118.397       114.465       119.289       114.786 
        19.000    0.000    0.000   13.263   13.274       118.397       114.465       119.289       114.786 
        20.000    0.000    0.000   13.499   13.499       118.397       127.846       119.289       128.172 
        20.479    0.000    0.000   13.612   13.612       118.397       134.339       119.289       134.666 
        20.489    0.000    0.000   13.614   13.615       118.397       134.475       119.289       134.802 
        22.000    0.000    0.000   13.971   13.971       118.397       155.316       119.289       155.643 
        24.000    0.000    0.000   14.442   14.442       118.397       183.729       119.289       184.056 
        24.082    0.000    0.000   14.462   14.462       118.397       184.914       119.289       185.241 
        26.000    0.000    0.000   14.826   14.826       118.397       213.001       119.289       213.328 
        27.071    0.000    0.000   14.366   14.366       118.397       228.633       119.289       228.960 
        27.493    0.000    0.000   13.880   13.880       118.397       234.593       119.289       234.920 
        28.000    0.000    0.000   13.478   13.478       118.397       241.528       119.289       241.855 
        28.901    0.000    0.000   12.828   12.828       118.397       253.379       119.289       253.706 
        29.702    0.000    0.000   12.296   12.296       118.397       263.441       119.289       263.768 
        30.000    0.000    0.000   12.112   12.112       118.397       267.078       119.289       267.405 
        30.356    0.000    0.000   11.902   11.902       118.397       271.352       119.289       271.680 
        32.000    0.000    0.000   11.164   11.164       118.397       290.312       119.289       290.640 
        32.211    0.000    0.000   11.082   11.082       118.397       292.659       119.289       292.987 
        34.000    0.000    0.000   10.559   10.559       118.397       312.017       119.289       312.345 
        34.015    0.000    0.000   10.555   10.555       118.397       312.175       119.289       312.503 
        35.322    0.000    0.000   10.363   10.363       118.397       325.845       119.289       326.173 
        36.000    0.000    0.000   10.293   10.293       118.397       332.847       119.289       333.175 
        36.975    0.000    0.000   10.234   10.234       118.397       342.854       119.289       343.182 
        36.985    0.000    0.000   10.233   10.233       118.397       342.957       119.289       343.284 
        37.045    0.000    0.000   16.687   16.687       118.397       343.764       119.289       344.092 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       46.836 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   17.221   17.221         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.006    0.000    0.000   17.221   17.221         0.000         0.103         0.000         0.103 
         0.007    0.000    0.000   17.221   17.221         0.000         0.121         0.000         0.121 
         0.016    0.000    0.000    9.732    9.732         0.000         0.242         0.000         0.242 
         1.536    0.000    0.000    9.878    9.878         0.000        15.145         0.000        15.145 
         2.000    0.000    0.000    9.957    9.957         0.000        19.747         0.000        19.747 
         2.914    0.000    0.000   10.135   10.135         0.000        28.929         0.000        28.929 
         3.912    0.000    0.000   10.389   10.389         0.000        39.170         0.000        39.171 
         4.000    0.000    0.000   10.414   10.414         0.000        40.085         0.000        40.086 
         4.841    0.000    0.000   10.658   10.659         0.000        48.946         0.000        48.947 
         6.000    0.000    0.000   11.094   11.098         0.000        61.551         0.000        61.555 
         6.720    0.000    0.000   11.390   11.425         0.000        69.646         0.000        69.663 
         8.000    0.000    0.000   12.031   12.062         0.000        84.635         0.000        84.695 
         8.430    0.000    0.000   12.263   12.293         0.000        89.858         0.000        89.931 
        10.000    0.000    0.000   13.257   13.291         0.000       109.891         0.000       110.015 
        10.050    0.000    0.000   13.290   13.325         0.000       110.555         0.000       110.681 
        11.556    0.000    0.000   14.518   14.563         0.000       131.494         0.000       131.680 
        12.000    0.000    0.000   14.952   15.001         0.000       138.037         0.000       138.243 
        12.920    0.000    0.000   15.910   15.970         0.000       152.233         0.000       152.490 
        13.226    0.000    0.000   16.246   16.308         0.000       157.153         0.000       157.428 
        14.000    0.000    0.000   16.552   16.613         0.000       169.846         0.000       170.169 
        16.000    0.000    0.000   16.575   16.633         0.000       202.972         0.000       203.416 
        18.000    0.000    0.000   16.400   16.454         0.000       235.946         0.000       236.503 
        20.000    0.000    0.000   16.210   16.265         0.000       268.556         0.000       269.222 
        20.891    0.000    0.000   16.121   16.175         0.000       282.960         0.000       283.674 
        20.901    0.000    0.000   16.120   16.175         0.000       283.121         0.000       283.836 
        21.929    0.000    0.000   16.013   16.068         0.000       299.637         0.000       300.408 
        22.000    0.000    0.000   16.006   16.060         0.000       300.774         0.000       301.549 
        23.191    0.000    0.000   15.880   15.935         0.000       319.762         0.000       320.602 
        24.000    0.000    0.000   15.796   15.850         0.000       332.575         0.000       333.459 
        25.000    0.000    0.000   15.696   15.750         0.000       348.321         0.000       349.259 
        26.000    0.386    0.386   15.151   15.204         0.193       363.744         0.193       364.736 
        26.116    0.488    0.488   15.031   15.085         0.244       365.495         0.244       366.493 
        27.359    4.357    4.360   10.974   11.025         3.255       381.657         3.257       382.719 
        27.369    4.369    4.371   10.961   11.012         3.299       381.767         3.300       382.830 
        29.000    6.136    6.141    8.958    9.004        11.865       398.011        11.873       399.152 
        29.000    6.136    6.141    8.958    9.004        11.865       398.011        11.873       399.152 
        30.000    6.748    6.756    8.206    8.250        18.307       406.593        18.322       407.779 
        34.191    6.954    6.963    7.388    7.435        47.019       439.270        47.071       440.649 
        34.404    6.930    6.939    7.384    7.431        48.498       440.843        48.551       442.232 
        35.000    6.848    6.857    7.373    7.421        52.604       445.241        52.662       446.658 
        40.000    6.314    6.321    7.316    7.367        85.510       481.963        85.607       483.628 
        42.070    6.169    6.177    7.310    7.362        98.430       497.100        98.542       498.873 
        44.138    6.131    6.138    7.314    7.368       111.149       512.222       111.276       514.104 
        45.000    6.147    6.154    7.319    7.373       116.440       518.529       116.574       520.458 
        45.191    6.152    6.159    7.321    7.375       117.615       519.927       117.750       521.866 
        45.312    6.154    6.162    7.321    7.375       118.359       520.813       118.495       522.758 
        46.241    6.131    6.139    7.328    7.385       124.066       527.618       124.209       529.615 
        46.831    6.119    6.127    7.331    7.393       127.679       531.942       127.827       533.974 
        46.836    6.119    6.127    7.331    7.393       127.710       531.979       127.858       534.011 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       43.279 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.154    6.163    8.446    8.842         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    6.154    6.163    8.446    8.842         0.031         0.042         0.031         0.044 
         1.170    6.130    6.139    8.366    8.787         7.186         9.835         7.196        10.313 
         1.341    6.137    6.145    8.354    8.778         8.235        11.264         8.247        11.815 
         1.882    6.158    6.166    8.319    8.753        11.561        15.774        11.577        16.557 
         2.349    6.178    6.186    8.287    8.731        14.441        19.652        14.461        20.640 
         4.415    6.250    6.260    8.143    8.628        27.280        36.624        27.319        38.572 
         5.000    6.261    6.273    8.101    8.591        30.939        41.376        30.985        43.609 
        10.000    6.497    6.537    7.862    8.388        62.833        81.282        63.010        86.055 
        10.132    6.506    6.547    7.858    8.382        63.691        82.320        63.873        87.162 
        12.110    6.599    6.655    7.872    8.370        76.652        97.876        76.931       103.730 
        14.714    6.403    6.439    8.340    8.858        93.580       118.984        93.980       126.160 
        16.000    6.265    6.286    8.596    9.131       101.726       129.874       102.162       137.727 
        18.000    4.845    4.846   10.131   10.689       112.836       148.601       113.293       157.547 
        18.382    2.271    2.272   12.748   13.307       114.195       152.971       114.653       162.131 
        19.000    0.000    0.000   15.106   15.663       114.897       161.578       115.355       171.082 
        19.000    0.000    0.000   15.106   15.663       114.897       161.578       115.355       171.082 
        19.036    0.000    0.000   15.112   15.668       114.897       162.122       115.355       171.646 
        19.046    0.000    0.000   15.113   15.670       114.897       162.273       115.355       171.803 
        20.000    0.000    0.000   15.256   15.812       114.897       176.759       115.355       186.820 
        22.000    0.000    0.000   15.549   16.102       114.897       207.565       115.355       218.734 
        22.284    0.000    0.000   15.590   16.142       114.897       211.986       115.355       223.313 
        24.000    0.000    0.000   15.824   16.382       114.897       238.939       115.355       251.218 
        25.000    0.000    0.000   15.951   16.513       114.897       254.827       115.355       267.666 
        26.000    0.000    0.000   16.002   16.565       114.897       270.804       115.355       284.205 
        27.126    0.000    0.000   16.052   16.589       114.897       288.850       115.355       302.870 
        27.136    0.000    0.000   16.052   16.589       114.897       289.011       115.355       303.036 
        28.000    0.000    0.000   16.102   16.608       114.897       302.901       115.355       317.377 
        29.924    0.000    0.000   16.289   16.753       114.897       334.062       115.355       349.471 

        30.000    0.000    0.000   16.297   16.759       114.897       335.300       115.355       350.744 
        30.714    0.000    0.000   16.371   16.815       114.897       346.963       115.355       362.730 
        32.000    0.000    0.000   16.049   16.482       114.897       367.809       115.355       384.139 
        32.062    0.000    0.000   16.012   16.445       114.897       368.803       115.355       385.160 
        32.839    0.000    0.000   15.012   15.347       114.897       380.856       115.355       397.511 
        34.000    0.000    0.000   13.748   13.854       114.897       397.551       115.355       414.462 
        34.136    0.000    0.000   13.612   13.696       114.897       399.412       115.355       416.336 
        35.529    0.000    0.000   12.476   12.501       114.897       417.582       115.355       434.582 
        36.000    0.000    0.000   12.170   12.193       114.897       423.386       115.355       440.397 
        37.147    0.000    0.000   11.484   11.502       114.897       436.952       115.355       453.986 
        37.564    0.000    0.000   11.261   11.277       114.897       441.694       115.355       458.736 
        38.000    0.000    0.000   11.041   11.055       114.897       446.556       115.355       463.604 
        38.891    0.000    0.000   10.631   10.637       114.897       456.211       115.355       473.268 
        40.000    0.000    0.000   10.228   10.231       114.897       467.777       115.355       484.839 
        40.605    0.000    0.000   10.038   10.040       114.898       473.907       115.355       490.971 
        41.869    0.000    0.000    9.770    9.770       114.898       486.426       115.355       503.490 
        42.000    0.000    0.000    9.746    9.746       114.898       487.704       115.355       504.768 
        42.529    0.000    0.000    9.658    9.658       114.898       492.836       115.355       509.901 
        43.220    0.000    0.000    9.620    9.621       114.898       499.497       115.355       516.561 
        43.230    0.000    0.000    9.621    9.621       114.898       499.593       115.355       516.658 
        43.278    0.000    0.000    9.618    9.619       114.898       500.055       115.355       517.119 
        43.279    0.000    0.000    9.618    9.618       114.898       500.065       115.355       517.129 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       39.793 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.580    9.580         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    9.580    9.580         0.000         0.048         0.000         0.048 
         1.979    0.000    0.000    9.881    9.882         0.000        19.256         0.000        19.257 
         2.000    0.000    0.000    9.885    9.885         0.000        19.464         0.000        19.464 
         3.184    0.000    0.000   10.127   10.127         0.000        31.311         0.000        31.311 
         3.199    0.000    0.000   10.130   10.130         0.000        31.463         0.000        31.463 
         4.000    0.000    0.000   10.407   10.407         0.000        39.688         0.000        39.688 
         4.836    0.000    0.000   10.738   10.739         0.000        48.527         0.000        48.527 
         6.000    0.000    0.000   11.278   11.278         0.000        61.341         0.000        61.341 
         6.561    0.000    0.000   11.574   11.574         0.000        67.750         0.000        67.751 
         7.072    0.000    0.000   11.889   11.889         0.000        73.745         0.000        73.746 
         8.000    0.000    0.000   12.582   12.582         0.000        85.100         0.000        85.100 
         8.134    0.000    0.000   12.689   12.689         0.000        86.793         0.000        86.794 
         8.394    0.000    0.000   12.912   12.912         0.000        90.121         0.000        90.122 
         9.489    0.000    0.000   13.943   13.943         0.000       104.824         0.000       104.825 
        10.000    0.000    0.000   14.516   14.516         0.000       112.095         0.000       112.096 
        10.306    0.000    0.000   14.881   14.881         0.000       116.593         0.000       116.594 
        12.000    0.000    0.000   15.309   15.309         0.000       142.164         0.000       142.164 
        13.519    0.000    0.000   15.217   15.217         0.000       165.348         0.000       165.349 
        14.000    0.000    0.000   15.189   15.189         0.000       172.661         0.000       172.662 
        15.246    0.000    0.000   15.117   15.120         0.000       191.542         0.000       191.544 
        15.529    0.000    0.000   15.101   15.104         0.000       195.818         0.000       195.821 
        15.539    0.000    0.000   15.101   15.104         0.000       195.969         0.000       195.972 
        16.000    0.000    0.000   15.075   15.079         0.000       202.924         0.000       202.929 
        18.000    0.000    0.000   14.967   14.974         0.000       232.966         0.000       232.982 
        18.643    0.000    0.000   14.934   14.941         0.000       242.579         0.000       242.599 
        19.000    0.000    0.000   14.915   14.923         0.000       247.907         0.000       247.930 
        19.000    0.000    0.000   14.915   14.923         0.000       247.907         0.000       247.930 
        20.000    0.000    0.000   14.797   14.806         0.000       262.763         0.000       262.795 
        21.872    0.000    0.000   14.550   14.561         0.000       290.233         0.000       290.282 
        22.000    0.000    0.000   14.533   14.544         0.000       292.094         0.000       292.145 
        23.102    0.000    0.000   14.379   14.391         0.000       308.024         0.000       308.088 
        23.112    0.000    0.000   14.378   14.390         0.000       308.168         0.000       308.232 
        24.000    0.000    0.000   14.250   14.262         0.000       320.879         0.000       320.953 
        25.101    0.000    0.000   14.100   14.114         0.000       336.486         0.000       336.575 
        25.480    0.000    0.000   14.088   14.102         0.000       341.828         0.000       341.922 
        26.000    0.000    0.000   14.072   14.078         0.001       349.149         0.001       349.249 
        28.000    0.000    0.000   13.896   13.897         0.001       377.117         0.001       377.224 
        29.191    0.000    0.000   13.814   13.817         0.001       393.618         0.001       393.728 
        30.000    0.000    0.000   13.763   13.766         0.001       404.773         0.001       404.885 
        31.326    0.000    0.000   13.695   13.700         0.001       422.978         0.001       423.095 
        32.000    0.000    0.000   13.677   13.682         0.001       432.202         0.001       432.323 
        32.672    0.000    0.000   13.662   13.668         0.001       441.388         0.001       441.512 
        34.000    0.220    0.221   13.392   13.398         0.147       459.352         0.147       459.484 
        34.993    0.531    0.532   13.047   13.053         0.520       472.480         0.521       472.616 
        35.246    0.609    0.611   12.959   12.964         0.664       475.770         0.665       475.907 
        39.787    4.334    4.339    9.083    9.083        11.887       525.817        11.904       525.966 
        39.793    4.333    4.339    9.083    9.083        11.913       525.872        11.930       526.021 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       40.157 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.400    8.431    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.006    8.402    8.433    0.000    0.000         0.050         0.000         0.051         0.000 
         0.016    8.224    8.256    0.000    0.000         0.134         0.000         0.134         0.000 
         1.919    8.426    8.546    0.000    0.000        15.976         0.000        16.121         0.000 
         4.845    8.699    8.955    0.000    0.000        41.030         0.000        41.724         0.000 
         5.433    8.753    9.036    0.000    0.000        46.161         0.000        47.013         0.000 
         6.461    8.846    9.177    0.000    0.000        55.207         0.000        56.375         0.000 
         7.193    7.852    8.217    1.060    1.060        61.318         0.388        62.741         0.388 
         8.000    5.735    6.121    3.265    3.283        66.800         2.134        68.526         2.141 
         8.558    5.788    6.169    3.275    3.323        70.015         3.959        71.955         3.984 
         8.947    5.825    6.203    3.276    3.346        72.274         5.233        74.361         5.281 
        10.000    5.932    6.300    3.279    3.409        78.464         8.684        80.944         8.838 
        10.725    6.011    6.372    3.282    3.453        82.793        11.063        85.538        11.325 
        12.000    6.164    6.514    3.303    3.546        90.554        15.260        93.753        15.787 
        14.000    6.455    6.784    3.302    3.433       103.173        21.864       107.051        22.766 
        14.488    8.883    9.178    0.918    0.919       106.916        22.894       110.946        23.828 
        16.000   10.063   10.075    0.000    0.000       121.238        23.588       125.501        24.522 
        16.899   10.266   10.279    0.000    0.000       130.376        23.588       134.650        24.522 
        16.909   10.268   10.281    0.000    0.000       130.479        23.588       134.753        24.522 
        18.000   10.495   10.508    0.025    0.025       141.805        23.602       146.094        24.536 
        19.000   10.587   10.600    0.160    0.160       152.346        23.695       156.648        24.629 
        19.000    8.996    9.008    0.160    0.160       152.346        23.695       156.648        24.629 
        20.000    9.046    9.058    0.229    0.230       161.367        23.889       165.681        24.824 
        22.000    9.458    9.470    0.059    0.060       179.871        24.178       184.209        25.114 
        24.000    9.757    9.766    0.000    0.000       199.086        24.237       203.445        25.174 
        24.866    9.863    9.871    0.000    0.000       207.581        24.237       211.948        25.174 
        24.876    9.864    9.872    0.000    0.000       207.680        24.237       212.047        25.174 
        26.000   10.002   10.008    0.000    0.000       218.845        24.237       223.219        25.174 
        26.461   10.059   10.064    0.000    0.000       223.469        24.237       227.846        25.174 
        28.000   10.249   10.251    0.000    0.000       239.096        24.237       243.479        25.174 
        29.815    9.971    9.973    0.000    0.000       257.446        24.237       261.832        25.174 
        29.921    9.839    9.840    0.000    0.000       258.496        24.237       262.882        25.174 
        30.000    9.751    9.752    0.000    0.000       259.269        24.237       263.656        25.174 
        31.207    8.539    8.540    0.000    0.000       270.307        24.237       274.695        25.174 
        32.000    7.907    7.908    0.000    0.000       276.828        24.237       281.217        25.174 
        32.670    7.427    7.428    0.000    0.000       281.965        24.237       286.354        25.174 
        34.000    6.672    6.672    0.000    0.000       291.340        24.237       295.731        25.174 
        34.309    6.517    6.518    0.000    0.000       293.378        24.237       297.769        25.174 
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        36.000    5.882    5.882    0.000    0.000       303.861        24.238       308.253        25.174 
        36.082    5.855    5.856    0.000    0.000       304.342        24.238       308.734        25.174 
        36.505    5.747    5.748    0.000    0.000       306.796        24.238       311.189        25.174 
        38.000    5.445    5.445    0.000    0.000       315.162        24.238       319.555        25.174 
        38.362    5.390    5.390    0.000    0.000       317.123        24.238       321.516        25.174 
        40.000    5.286    5.286    0.000    0.000       325.867        24.238       330.260        25.174 
        40.041    5.285    5.285    0.000    0.000       326.083        24.238       330.477        25.174 
        40.101    3.330    3.330    0.000    0.000       326.342        24.238       330.735        25.174 
        40.152    1.921    1.921    0.000    0.000       326.476        24.238       330.869        25.174 
        40.157    1.811    1.812    0.000    0.000       326.485        24.238       330.878        25.174 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      314.159 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   49.958   50.125         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   49.971   50.107         0.000        99.929         0.000       100.231 
         2.078    0.000    0.000   49.973   50.107         0.000       103.827         0.000       104.140 
         4.000    0.000    0.000   49.965   50.070         0.000       199.867         0.000       200.410 
         4.114    0.000    0.000   49.967   50.070         0.000       205.563         0.000       206.118 
         4.193    0.000    0.000   49.963   50.065         0.000       209.511         0.000       210.073 
         6.000    0.000    0.000   49.908   49.967         0.000       299.744         0.000       300.453 
         6.002    0.000    0.000   49.909   49.968         0.000       299.844         0.000       300.552 
         8.000    0.000    0.000   49.961   49.968         0.000       399.613         0.000       400.388 
         8.515    0.000    0.000   49.987   49.994         0.000       425.349         0.000       426.129 
         9.671    0.000    0.000   49.923   49.929         0.000       483.097         0.000       483.884 
        10.000    0.000    0.000   50.064   50.070         0.000       499.545         0.000       500.334 
        12.000    0.000    0.000   50.993   50.999         0.000       600.603         0.000       601.403 
        14.000    0.000    0.000   52.042   52.046         0.000       703.637         0.000       704.449 
        15.360    0.000    0.000   52.829   52.833         0.000       774.950         0.000       775.767 
        15.370    0.000    0.000   52.835   52.839         0.000       775.478         0.000       776.295 
        16.000    0.000    0.000   53.222   53.224         0.000       808.886         0.000       809.705 
        17.372    0.000    0.000   53.564   53.567         0.000       882.141         0.000       882.964 
        17.382    0.000    0.000   53.564   53.566         0.000       882.677         0.000       883.500 
        18.000    0.000    0.000   53.336   53.338         0.000       915.709         0.000       916.533 
        20.000    0.000    0.000   52.125   52.127         0.000      1021.170         0.000      1021.998 
        22.000    0.000    0.000   51.049   51.051         0.000      1124.344         0.000      1125.176 
        24.000    0.000    0.000   50.094   50.096         0.000      1225.487         0.000      1226.323 
        24.229    0.000    0.000   49.993   49.994         0.000      1236.947         0.000      1237.783 
        25.958    0.000    0.000   49.982   49.984         0.000      1323.375         0.000      1324.215 
        26.000    0.000    0.000   49.981   49.983         0.000      1325.475         0.000      1326.314 
        27.887    0.000    0.000   49.974   49.977         0.000      1419.783         0.000      1420.626 
        28.000    0.000    0.000   49.973   49.975         0.000      1425.430         0.000      1426.273 
        29.991    0.000    0.000   50.001   50.004         0.000      1524.954         0.000      1525.802 
        30.000    0.000    0.000   50.001   50.004         0.000      1525.404         0.000      1526.252 
        31.961    0.000    0.000   50.013   50.018         0.000      1623.468         0.000      1624.324 
        32.000    0.000    0.000   50.013   50.017         0.000      1625.418         0.000      1626.275 
        34.000    0.000    0.000   49.995   49.998         0.000      1725.426         0.000      1726.290 
        34.065    0.000    0.000   49.996   49.999         0.000      1728.676         0.000      1729.540 
        36.000    0.000    0.000   49.926   49.932         0.000      1825.351         0.000      1826.223 
        37.215    0.000    0.000   49.920   49.927         0.000      1886.007         0.000      1886.887 
        37.225    0.000    0.000   49.920   49.927         0.000      1886.507         0.000      1887.387 
        37.296    0.000    0.000   49.943   49.950         0.000      1890.052         0.000      1890.932 
        38.000    0.000    0.000   53.617   53.625         0.000      1926.505         0.000      1927.391 
        40.000    0.000    0.000   53.777   53.785         0.000      2033.899         0.000      2034.801 
        42.000    0.000    0.000   54.083   54.089         0.000      2141.759         0.000      2142.675 
        44.000    0.000    0.000   54.188   54.194         0.000      2250.031         0.000      2250.959 
        46.000    0.000    0.000   54.240   54.247         0.000      2358.458         0.000      2359.400 
        48.000    0.000    0.000   54.293   54.301         0.000      2466.991         0.000      2467.947 
        50.000    0.000    0.000   54.348   54.357         0.000      2575.632         0.000      2576.605 
        52.000    0.000    0.000   54.374   54.383         0.000      2684.354         0.000      2685.345 
        54.000    0.000    0.000   54.353   54.364         0.000      2793.080         0.000      2794.093 
        54.193    0.000    0.000   54.351   54.362         0.000      2803.570         0.000      2804.585 
        56.000    0.000    0.000   54.331   54.343         0.000      2901.765         0.000      2902.799 
        58.000    0.000    0.000   54.308   54.320         0.000      3010.404         0.000      3011.462 
        60.000    0.000    0.000   54.283   54.296         0.000      3118.995         0.000      3120.078 
        62.000    0.000    0.000   54.257   54.270         0.000      3227.535         0.000      3228.644 
        64.000    0.000    0.000   54.230   54.243         0.000      3336.023         0.000      3337.157 
        66.000    0.000    0.000   54.202   54.214         0.001      3444.455         0.001      3445.614 
        68.000    0.000    0.000   54.172   54.185         0.001      3552.829         0.001      3554.013 
        70.000    0.000    0.000   54.141   54.155         0.001      3661.143         0.001      3662.353 
        72.000    0.000    0.000   54.110   54.124         0.001      3769.394         0.001      3770.631 
        74.000    0.000    0.000   54.077   54.091         0.001      3877.581         0.001      3878.846 
        75.593    0.000    0.000   49.972   49.988         0.001      3960.455         0.001      3961.745 
        75.628    0.000    0.000   49.971   49.988         0.001      3962.204         0.001      3963.495 
        75.638    0.000    0.000   49.971   49.988         0.001      3962.704         0.001      3963.995 
        76.000    0.000    0.000   49.962   49.979         0.001      3980.792         0.001      3982.089 
        78.000    0.000    0.000   49.963   49.980         0.001      4080.716         0.001      4082.047 
        78.446    0.000    0.000   49.973   49.991         0.001      4103.002         0.001      4104.341 
        80.000    0.000    0.000   49.951   49.970         0.001      4180.643         0.001      4182.010 
        80.051    0.000    0.000   49.952   49.970         0.001      4183.191         0.001      4184.559 
        81.960    0.000    0.000   49.968   49.987         0.001      4278.564         0.001      4279.967 
        82.000    0.000    0.000   49.966   49.985         0.001      4280.563         0.001      4281.967 
        84.000    0.000    0.000   49.933   49.952         0.001      4380.462         0.001      4381.904 
        84.075    0.000    0.000   49.934   49.953         0.001      4384.207         0.001      4385.650 
        85.956    0.000    0.000   49.960   49.980         0.001      4478.158         0.001      4479.638 
        86.000    0.000    0.000   49.960   49.979         0.001      4480.356         0.001      4481.837 
        88.000    0.000    0.000   49.984   50.004         0.001      4580.299         0.001      4581.820 
        88.098    0.000    0.000   49.986   50.007         0.001      4585.198         0.001      4586.720 
        89.980    0.000    0.000   49.977   49.998         0.001      4679.263         0.001      4680.825 
        90.000    0.000    0.000   49.975   49.996         0.001      4680.263         0.001      4681.825 
        90.812    0.000    0.000   49.905   49.926         0.001      4720.814         0.001      4722.393 
        92.000    0.000    0.000   50.459   50.481         0.001      4780.430         0.001      4782.035 
        94.000    0.000    0.000   51.487   51.509         0.001      4882.376         0.001      4884.025 
        96.000    0.000    0.000   52.643   52.666         0.001      4986.506         0.001      4988.200 
        98.000    0.000    0.000   53.809   53.832         0.001      5092.959         0.001      5094.699 
        98.495    0.000    0.000   53.803   53.826         0.001      5119.593         0.001      5121.344 
        98.505    0.000    0.000   53.803   53.826         0.001      5120.131         0.001      5121.883 
       100.000    0.000    0.000   53.785   53.808         0.001      5200.553         0.001      5202.340 
       101.382    0.000    0.000   53.767   53.791         0.001      5274.871         0.001      5276.690 
       101.392    0.000    0.000   53.767   53.790         0.001      5275.409         0.001      5277.228 
       102.000    0.000    0.000   53.759   53.782         0.001      5308.096         0.001      5309.930 
       104.000    0.000    0.000   52.609   52.633         0.001      5414.464         0.001      5416.346 
       104.193    0.000    0.000   52.497   52.522         0.001      5424.607         0.001      5426.493 
       106.000    0.000    0.000   51.515   51.540         0.001      5518.583         0.001      5520.513 
       108.000    0.000    0.000   50.545   50.569         0.001      5620.644         0.001      5622.622 
       109.312    0.000    0.000   49.971   49.995         0.001      5686.583         0.001      5688.592 
       109.961    0.000    0.000   49.968   49.992         0.001      5719.013         0.001      5721.037 
       110.000    0.000    0.000   49.967   49.991         0.001      5720.962         0.001      5722.987 
       111.990    0.000    0.000   49.973   49.997         0.001      5820.402         0.001      5822.475 
       112.000    0.000    0.000   49.973   49.997         0.001      5820.902         0.001      5822.975 
       113.986    0.000    0.000   49.990   50.014         0.001      5920.165         0.001      5922.285 
       114.000    0.000    0.000   49.990   50.014         0.001      5920.865         0.001      5922.986 
       115.981    0.000    0.000   49.969   49.994         0.001      6019.874         0.001      6022.043 
       116.000    0.000    0.000   49.970   49.994         0.001      6020.824         0.001      6022.993 
       118.000    0.000    0.000   49.973   49.998         0.001      6120.767         0.001      6122.985 
       118.005    0.000    0.000   49.973   49.998         0.001      6121.017         0.001      6123.235 
       119.965    0.000    0.000   49.989   50.014         0.001      6218.980         0.001      6221.247 
       120.000    0.000    0.000   49.988   50.013         0.001      6220.730         0.001      6222.997 
       122.000    0.000    0.000   49.969   49.994         0.001      6320.687         0.001      6323.004 
       122.393    0.000    0.000   49.974   49.999         0.001      6340.326         0.001      6342.653 
       124.000    0.000    0.000   49.979   50.003         0.001      6420.638         0.001      6423.004 
       124.570    0.000    0.000   49.992   50.016         0.001      6449.130         0.001      6451.510 
       124.576    0.000    0.000   53.344   53.368         0.001      6449.440         0.001      6451.820 
       124.580    0.000    0.000   53.344   53.368         0.001      6449.653         0.001      6452.034 
       126.000    0.000    0.000   53.314   53.337         0.001      6525.380         0.001      6527.794 
       128.000    0.467    0.468   52.804   52.825         0.468      6631.498         0.469      6633.956 
       130.000    2.241    2.244   50.987   51.005         3.176      6735.288         3.180      6737.786 
       132.000    6.773    6.778   46.413   46.426        12.190      6832.688        12.202      6835.218 
       134.000   10.767   10.772   42.375   42.388        29.729      6921.475        29.752      6924.032 
       136.000   13.413   13.417   39.687   39.699        53.909      7003.537        53.940      7006.119 

       138.000   16.281   16.285   36.775   36.787        83.603      7079.999        83.642      7082.606 
       140.000   19.173   19.177   33.817   33.828       119.057      7150.591       119.103      7153.221 
       142.000   21.675   21.680   31.272   31.282       159.905      7215.680       159.959      7218.331 
       144.000   23.704   23.708   29.201   29.210       205.283      7276.152       205.347      7278.824 
       146.000   25.689   25.695   27.172   27.181       254.676      7332.525       254.751      7335.215 
       148.000   27.794   27.801   25.026   25.034       308.160      7384.724       308.247      7387.430 
       149.137   29.161   29.168   23.635   23.642       340.538      7412.387       340.634      7415.102 
       149.147   29.173   29.180   23.623   23.630       340.830      7412.624       340.925      7415.339 
       149.204   29.245   29.253   20.728   20.735       342.495      7413.888       342.591      7416.603 
       150.000   30.285   30.293   19.642   19.649       366.188      7429.955       366.290      7432.675 
       152.000   33.237   33.246   16.715   16.721       429.709      7466.312       429.829      7469.045 
       152.004   33.245   33.254   16.707   16.713       429.842      7466.379       429.962      7469.112 
       153.985   36.805   36.815   13.125   13.129       499.227      7495.928       499.365      7498.671 
       154.000   36.834   36.844   13.096   13.101       499.779      7496.124       499.917      7498.867 
       156.000   41.581   41.591    8.364    8.367       578.193      7517.585       578.352      7520.336 
       156.003   41.586   41.596    8.359    8.362       578.318      7517.610       578.476      7520.361 
       158.000   49.937   49.947    0.000    0.000       669.703      7525.956       669.881      7528.710 
       158.004   49.936   49.947    0.000    0.000       669.903      7525.956       670.081      7528.710 
       159.990   49.961   49.969    0.000    0.000       769.101      7525.956       769.298      7528.710 
       160.000   49.961   49.968    0.000    0.000       769.601      7525.956       769.797      7528.710 
       161.262   49.959   49.966    0.000    0.000       832.650      7525.956       832.856      7528.710 
       161.273   49.958   49.965    0.000    0.000       833.200      7525.956       833.405      7528.710 
       162.000   49.948   49.955    0.000    0.000       869.516      7525.956       869.726      7528.710 
       162.037   49.949   49.955    0.000    0.000       871.364      7525.956       871.575      7528.710 
       163.975   49.967   49.973    0.000    0.000       968.182      7525.956       968.405      7528.710 
       164.000   49.961   49.967    0.000    0.000       969.431      7525.956       969.654      7528.710 
       164.062   49.944   49.951    0.000    0.000       972.528      7525.956       972.752      7528.710 
       166.000   50.931   50.938    0.000    0.000      1070.277      7525.956      1070.513      7528.710 
       168.000   52.076   52.083    0.000    0.000      1173.284      7525.956      1173.534      7528.710 
       170.000   53.359   53.366    0.000    0.000      1278.720      7525.956      1278.983      7528.710 
       172.000   54.799   54.806    0.000    0.000      1386.878      7525.956      1387.156      7528.710 
       173.422   55.925   55.934    0.000    0.000      1465.602      7525.956      1465.892      7528.710 
       173.432   56.125   56.134    0.000    0.000      1466.162      7525.956      1466.452      7528.710 
       174.000   56.158   56.167    0.000    0.000      1498.051      7525.956      1498.345      7528.710 
       176.000   56.274   56.284    0.000    0.000      1610.482      7525.956      1610.797      7528.710 
       178.000   56.159   56.170    0.000    0.000      1722.915      7525.956      1723.252      7528.710 
       180.000   55.980   55.990    0.000    0.000      1835.054      7525.956      1835.411      7528.710 
       182.000   55.736   55.744    0.000    0.000      1946.770      7525.956      1947.145      7528.710 
       184.000   55.025   55.044    0.000    0.000      2057.530      7525.956      2057.933      7528.710 
       186.000   54.298   54.333    0.000    0.000      2166.853      7525.956      2167.311      7528.710 
       188.000   52.586   52.642    1.849    1.859      2273.737      7527.806      2274.286      7530.569 
       190.000   49.732   49.783    4.870    4.902      2376.056      7534.525      2376.711      7537.331 
       192.000   49.064   49.120    5.653    5.702      2474.851      7545.048      2475.614      7547.935 
       194.000   48.757   48.820    5.977    6.042      2572.672      7556.677      2573.554      7559.679 
       196.000   47.916   47.981    6.830    6.895      2669.346      7569.485      2670.354      7572.616 
       198.000   46.389   46.458    8.363    8.430      2763.651      7584.678      2764.792      7587.941 
       200.000   45.242   45.315    9.448    9.521      2855.283      7602.489      2856.565      7605.892 
       202.000   44.235   44.311   10.374   10.461      2944.760      7622.311      2946.191      7625.874 
       204.000   43.299   43.375   11.217   11.301      3032.295      7643.903      3033.876      7647.636 
       206.000   42.490   42.557   11.924   12.003      3118.084      7667.044      3119.808      7670.940 
       208.000   41.733   41.793   12.603   12.679      3202.307      7691.570      3204.158      7695.622 
       210.000   41.154   41.216   13.259   13.335      3285.193      7717.432      3287.167      7721.637 
       211.273   40.851   40.914   13.610   13.688      3337.389      7734.533      3339.443      7738.837 
       212.000   40.673   40.736   13.815   13.895      3367.023      7744.502      3369.123      7748.863 
       214.000   40.167   40.231   14.394   14.479      3447.864      7772.711      3450.091      7777.237 
       216.000   39.526   39.591   14.965   15.052      3527.557      7802.071      3529.913      7806.768 
       218.000   38.817   38.881   15.513   15.599      3605.900      7832.549      3608.385      7837.420 
       220.000   38.138   38.200   16.016   16.101      3682.855      7864.078      3685.466      7869.119 
       222.000   37.561   37.623   16.403   16.485      3758.554      7896.496      3761.289      7901.705 
       224.000   35.875   35.934   16.708   16.787      3831.990      7929.607      3834.845      7934.978 
       226.000   36.047   36.103   16.574   16.643      3903.912      7962.889      3906.883      7968.409 
       228.000   36.325   36.373   16.323   16.393      3976.284      7995.785      3979.359      8001.445 
       229.782   36.486   36.529   16.192   16.285      4041.158      8024.755      4044.315      8030.562 
       229.792   36.488   36.531   16.190   16.284      4041.523      8024.917      4044.680      8030.725 
       229.902   36.068   36.111   13.881   13.976      4045.514      8026.571      4048.675      8032.389 
       230.000   36.099   36.142   13.829   13.925      4049.050      8027.929      4052.216      8033.757 
       231.560   36.619   36.660   13.327   13.431      4105.770      8049.110      4109.002      8055.094 
       232.000   36.767   36.809   13.171   13.272      4121.915      8054.940      4125.165      8060.969 
       233.041   37.150   37.193   12.783   12.878      4160.388      8068.449      4163.683      8074.580 
       233.979   37.560   37.603   12.343   12.431      4195.427      8080.233      4198.762      8086.450 
       234.000   37.569   37.612   12.334   12.421      4196.216      8080.492      4199.552      8086.711 
       235.985   38.518   38.561   11.430   11.509      4271.733      8104.078      4275.154      8110.462 
       236.000   38.528   38.571   11.420   11.499      4272.311      8104.249      4275.732      8110.635 
       238.000   40.037   40.093    9.903    9.991      4350.876      8125.572      4354.396      8132.124 
       238.006   40.042   40.098    9.899    9.986      4351.116      8125.632      4354.637      8132.184 
       240.000   41.713   41.745    8.275    8.363      4432.625      8143.751      4436.233      8150.478 
       240.021   41.728   41.760    8.260    8.348      4433.502      8143.924      4437.110      8150.653 
       242.000   43.852   43.878    6.103    6.313      4518.183      8158.137      4521.849      8165.161 
       242.009   43.864   43.890    6.091    6.303      4518.578      8158.192      4522.244      8165.218 
       244.000   46.497   46.528    3.438    3.543      4608.532      8167.678      4612.255      8175.019 
       244.014   46.520   46.551    3.415    3.519      4609.183      8167.726      4612.906      8175.068 
       244.554   47.432   47.463    2.490    2.553      4634.551      8169.320      4638.290      8176.708 
       246.000   50.600   50.614    0.000    0.000      4705.428      8171.121      4709.199      8178.554 
       248.000   51.641   51.651    0.000    0.000      4807.669      8171.121      4811.464      8178.554 
       250.000   52.813   52.821    0.000    0.000      4912.124      8171.121      4915.937      8178.554 
       251.330   53.670   53.677    0.000    0.000      4982.935      8171.121      4986.758      8178.554 
       251.340   54.766   54.774    0.000    0.000      4983.477      8171.121      4987.301      8178.554 
       252.000   54.880   54.888    0.000    0.000      5019.660      8171.121      5023.489      8178.554 
       254.000   55.139   55.147    0.000    0.000      5129.679      8171.121      5133.524      8178.554 
       254.105   55.148   55.156    0.000    0.000      5135.469      8171.121      5139.315      8178.554 
       254.115   53.720   53.728    0.000    0.000      5136.014      8171.121      5139.859      8178.554 
       256.000   52.322   52.327    0.000    0.000      5235.958      8171.121      5239.816      8178.554 
       258.000   50.995   51.000    0.000    0.000      5339.275      8171.121      5343.144      8178.554 
       259.737   49.958   49.964    0.000    0.000      5426.952      8171.121      5430.832      8178.554 
       259.974   49.943   49.950    0.000    0.000      5438.791      8171.121      5442.672      8178.554 
       260.000   49.943   49.949    0.000    0.000      5440.089      8171.121      5443.970      8178.554 
       261.272   49.970   49.977    0.000    0.000      5503.634      8171.121      5507.523      8178.554 
       261.273   49.970   49.977    0.000    0.000      5503.684      8171.121      5507.573      8178.554 
       262.000   49.938   49.948    0.000    0.000      5540.000      8171.121      5543.896      8178.554 
       262.004   49.938   49.947    0.000    0.000      5540.200      8171.121      5544.096      8178.554 
       263.984   45.981   45.991    3.967    3.976      5635.160      8175.048      5639.075      8182.490 
       264.000   45.939   45.950    4.008    4.017      5635.895      8175.112      5639.810      8182.554 
       265.987   41.802   41.815    8.138    8.263      5723.066      8187.179      5727.004      8194.754 
       266.000   41.792   41.805    8.148    8.274      5723.609      8187.285      5727.548      8194.862 
       267.990   35.827   35.844   14.128   14.317      5800.840      8209.450      5804.809      8217.340 
       268.000   35.817   35.834   14.138   14.326      5801.198      8209.591      5805.167      8217.483 
       270.000   33.558   33.573   16.364   16.484      5870.573      8240.093      5874.574      8248.293 
       270.996   32.651   32.663   17.287   17.415      5903.545      8256.852      5907.559      8265.174 
       272.000   31.783   31.793   18.155   18.298      5935.891      8274.644      5939.916      8283.102 
       272.534   31.305   31.314   18.683   18.832      5952.735      8284.480      5956.766      8293.016 
       272.585   31.255   31.264   22.307   22.458      5954.330      8285.525      5958.361      8294.069 
       272.595   31.244   31.254   22.317   22.469      5954.643      8285.748      5958.674      8294.294 
       274.000   29.994   30.001   23.628   23.799      5997.663      8318.025      6001.705      8326.796 
       276.000   28.715   28.720   24.977   25.172      6056.373      8366.630      6060.426      8375.766 
       278.000   16.572   16.574   37.198   37.402      6101.660      8428.805      6105.720      8438.340 
       280.000    9.337    9.338   44.518   44.727      6127.568      8510.520      6131.632      8520.468 
       282.000    4.907    4.907   48.945   49.162      6141.811      8603.982      6145.877      8614.356 
       284.000    0.000    0.000   53.881   54.103      6146.718      8706.807      6150.784      8717.621 
       286.000    0.000    0.000   53.905   54.129      6146.718      8814.593      6150.784      8825.853 
       288.000    0.000    0.000   53.930   54.159      6146.718      8922.428      6150.784      8934.141 
       290.000    0.000    0.000   53.963   54.196      6146.718      9030.321      6150.784      9042.497 
       292.000    0.000    0.000   53.989   54.218      6146.718      9138.273      6150.784      9150.911 
       294.000    0.000    0.000   54.026   54.256      6146.718      9246.288      6150.784      9259.384 
       296.000    0.000    0.000   54.068   54.297      6146.718      9354.383      6150.784      9367.936 
       298.000    0.000    0.000   54.099   54.324      6146.718      9462.550      6150.784      9476.557 
       300.000    0.000    0.000   54.131   54.355      6146.718      9570.779      6150.784      9585.235 
       302.000    0.000    0.000   54.165   54.385      6146.718      9679.075      6150.784      9693.975 
       304.000    0.000    0.000   54.201   54.418      6146.718      9787.440      6150.784      9802.778 
       306.000    0.000    0.000   54.265   54.481      6146.718      9895.906      6150.784      9911.677 
       308.000    0.000    0.000   54.327   54.531      6146.718     10004.498      6150.784     10020.689 
       308.888    0.000    0.000   54.355   54.553      6146.718     10052.753      6150.784     10069.122 
       308.898    0.000    0.000   54.325   54.523      6146.718     10053.296      6150.784     10069.668 
       308.996    0.000    0.000   49.985   50.182      6146.718     10058.407      6150.784     10074.798 
       310.000    0.000    0.000   49.969   50.163      6146.718     10108.584      6150.784     10125.171 
       311.608    0.000    0.000   49.987   50.171      6146.718     10188.948      6150.784     10205.840 
       312.000    0.000    0.000   49.975   50.156      6146.718     10208.541      6150.784     10225.504 
       313.841    0.000    0.000   49.964   50.133      6146.718     10300.534      6150.784     10317.820 
       314.000    0.000    0.000   49.960   50.128      6146.718     10308.478      6150.784     10325.791 
       314.159    0.000    0.000   49.958   50.125      6146.718     10316.421      6150.784     10333.761 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       50.309 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.183    6.184    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    6.183    6.184    0.000    0.000         0.031         0.000         0.031         0.000 
         3.050    6.222    6.223    0.000    0.000        18.917         0.000        18.920         0.000 
         5.082    6.226    6.227    0.000    0.000        31.564         0.000        31.570         0.000 
         5.823    6.229    6.230    0.000    0.000        36.179         0.000        36.185         0.000 
         7.584    6.256    6.257    0.000    0.000        47.172         0.000        47.181         0.000 
         9.468    6.266    6.267    0.000    0.000        58.968         0.000        58.979         0.000 
        10.000    6.287    6.288    0.000    0.000        62.307         0.000        62.318         0.000 
        14.044    6.455    6.457    0.000    0.000        88.072         0.000        88.088         0.000 
        14.082    6.458    6.459    0.000    0.000        88.317         0.000        88.334         0.000 
        15.239    6.533    6.534    0.000    0.000        95.833         0.000        95.850         0.000 
        16.000    6.583    6.584    0.000    0.000       100.823         0.000       100.842         0.000 
        18.000    6.728    6.729    0.000    0.000       114.134         0.000       114.154         0.000 
        18.957    6.808    6.809    0.000    0.000       120.611         0.000       120.632         0.000 
        20.000    6.907    6.908    0.000    0.000       127.763         0.000       127.786         0.000 
        22.000    7.147    7.148    0.000    0.000       141.817         0.000       141.841         0.000 
        23.082    7.311    7.312    0.000    0.000       149.638         0.000       149.663         0.000 
        24.000    7.430    7.431    0.000    0.000       156.404         0.000       156.430         0.000 
        24.578    7.455    7.456    0.000    0.000       160.706         0.000       160.733         0.000 
        24.588    7.456    7.457    0.000    0.000       160.781         0.000       160.807         0.000 
        25.000    7.474    7.475    0.000    0.000       163.856         0.000       163.883         0.000 
        25.798    7.542    7.542    0.000    0.000       169.847         0.000       169.875         0.000 
        26.000    7.559    7.559    0.000    0.000       171.372         0.000       171.400         0.000 
        28.000    7.736    7.737    0.000    0.000       186.667         0.000       186.697         0.000 
        30.000    6.893    6.895    1.038    1.038       201.297         1.038       201.329         1.038 
        32.000    5.427    5.431    2.750    2.750       213.617         4.826       213.654         4.826 
        34.000    6.662    6.665    1.727    1.731       225.706         9.303       225.750         9.307 
        34.117    6.469    6.472    1.933    1.937       226.474         9.517       226.518         9.522 
        35.000    4.190    4.191    4.310    4.316       231.180        12.273       231.226        12.282 
        35.000    4.190    4.191    4.310    4.316       231.180        12.273       231.226        12.282 
        35.239    3.834    3.836    4.692    4.698       232.138        13.349       232.185        13.360 
        36.000    1.173    1.173    7.440    7.447       234.044        17.965       234.091        17.981 
        38.000    0.000    0.000    8.955    8.974       235.217        34.359       235.265        34.402 
        40.000    0.000    0.000    9.649    9.713       235.217        52.964       235.265        53.090 
        42.000    0.000    0.000    9.739    9.799       235.217        72.353       235.265        72.602 
        42.436    0.000    0.000    9.758    9.817       235.217        76.603       235.265        76.878 
        44.000    0.000    0.000    9.823    9.880       235.217        91.916       235.265        92.281 
        46.000    0.000    0.000    9.905    9.965       235.217       111.644       235.265       112.127 
        48.000    0.000    0.000    9.985   10.067       235.217       131.534       235.265       132.158 
        49.676    0.000    0.000   10.043   10.091       235.217       148.317       235.265       149.050 
        50.000    0.000    0.000   10.036   10.075       235.217       151.570       235.265       152.317 
        50.307    0.000    0.000   10.030   10.060       235.217       154.650       235.265       155.408 
        50.309    0.000    0.000   10.030   10.060       235.217       154.670       235.265       155.428 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       53.851 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.952    9.953         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.001    0.000    0.000    9.952    9.953         0.000         0.010         0.000         0.010 
         0.120    0.000    0.000    3.475    3.476         0.000         0.809         0.000         0.809 
         1.774    0.000    0.000    3.621    3.622         0.000         6.678         0.000         6.679 
         2.000    0.000    0.000    3.661    3.661         0.000         7.501         0.000         7.502 
         3.235    0.000    0.000    3.901    3.902         0.000        12.170         0.000        12.173 
         4.000    0.000    0.000    4.111    4.113         0.000        15.235         0.000        15.238 
         4.142    0.000    0.000    4.152    4.153         0.000        15.822         0.000        15.825 
         6.000    0.000    0.000    4.713    4.715         0.000        24.057         0.000        24.064 
         6.058    0.000    0.000    4.733    4.735         0.000        24.331         0.000        24.338 
         7.891    0.000    0.000    5.555    5.558         0.000        33.760         0.000        33.772 
         8.000    0.000    0.000    5.610    5.614         0.000        34.368         0.000        34.381 
         9.640    0.000    0.000    6.493    6.509         0.000        44.293         0.000        44.321 
        10.000    0.000    0.000    6.742    6.775         0.000        46.676         0.000        46.712 
        11.215    0.000    0.000    7.631    7.716         0.000        55.407         0.000        55.515 
        12.000    0.000    0.000    8.269    8.380         0.000        61.648         0.000        61.833 
        12.683    0.000    0.000    8.855    8.980         0.000        67.496         0.000        67.761 
        13.051    0.000    0.000    9.211    9.342         0.000        70.820         0.000        71.133 
        14.000    0.000    0.000    9.541    9.678         0.000        79.717         0.000        80.158 
        16.000    0.000    0.000    9.627    9.769         0.000        98.885         0.000        99.606 
        18.000    0.000    0.000    9.553    9.693         0.000       118.065         0.000       119.068 
        19.426    0.000    0.000    9.539    9.676         0.000       131.678         0.000       132.879 
        19.436    0.000    0.000    9.539    9.676         0.000       131.773         0.000       132.976 
        20.000    0.091    0.091    9.442    9.578         0.026       137.126         0.026       138.405 
        20.270    0.176    0.176    9.357    9.492         0.062       139.664         0.062       140.980 
        22.000    0.663    0.663    8.860    8.992         0.787       155.421         0.788       156.969 
        24.000    3.030    3.032    6.509    6.638         4.479       170.790         4.482       172.599 
        25.000    3.409    3.413    6.129    6.255         7.699       177.109         7.705       179.045 
        26.000    3.815    3.821    5.730    5.852        11.311       183.039        11.322       185.098 
        28.000    4.455    4.466    5.082    5.192        19.580       193.851        19.609       196.143 
        30.000    5.067    5.083    4.444    4.549        29.102       203.378        29.158       205.884 
        30.953    5.278    5.297    4.218    4.319        34.031       207.505        34.104       210.109 
        30.963    5.280    5.299    4.216    4.317        34.084       207.547        34.157       210.152 
        32.000    5.526    5.548    3.957    4.055        39.686       211.785        39.781       214.493 
        34.000    5.998    6.025    3.452    3.544        51.210       219.194        51.353       222.092 
        35.000    6.158    6.190    3.269    3.358        57.288       222.555        57.461       225.543 
        35.000    6.158    6.190    3.269    3.358        57.288       222.555        57.461       225.543 
        35.695    6.257    6.291    3.153    3.240        61.603       224.786        61.798       227.835 
        36.000    6.284    6.320    3.105    3.191        63.515       225.741        63.721       228.816 
        36.881    6.330    6.371    2.979    3.063        69.071       228.421        69.311       231.571 
        38.000    6.351    6.398    2.845    2.925        76.166       231.679        76.455       234.922 
        40.000    6.411    6.465    2.628    2.706        88.928       237.152        89.318       240.553 
        41.761    6.525    6.584    2.166    2.239       100.318       241.373       100.807       244.907 
        42.000    6.535    6.595    2.144    2.217       101.879       241.888       102.382       245.439 
        43.751    6.590    6.653    2.015    2.091       113.370       245.529       113.980       249.210 
        44.000    6.595    6.658    2.001    2.078       115.012       246.029       115.638       249.729 
        45.693    6.637    6.702    1.924    2.005       126.212       249.352       126.947       253.185 
        46.000    6.643    6.709    1.911    1.992       128.251       249.941       129.006       253.798 
        48.000    6.687    6.754    1.836    1.920       141.581       253.688       142.469       257.711 
        50.000    6.690    6.758    1.805    1.887       154.958       257.328       155.981       261.518 
        50.711    6.684    6.751    1.802    1.884       159.713       258.611       160.783       262.859 
        51.807    6.656    6.721    1.806    1.887       167.023       260.588       168.166       264.925 
        52.000    6.650    6.715    1.807    1.888       168.307       260.937       169.462       265.290 
        53.846    6.601    6.664    1.819    1.900       180.538       264.284       181.812       268.786 
        53.851    6.601    6.664    1.820    1.900       180.571       264.293       181.845       268.796 
        54.000    6.598    6.661    1.820    1.901       181.554       264.564       182.838       269.079 
        55.270    6.974    7.035    1.829    1.909       190.172       266.881       191.535       271.498 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       49.548 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.206    8.312    0.428    0.452         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    8.205    8.311    0.428    0.453         0.041         0.002         0.042         0.002 
         2.966    7.947    8.036    0.738    0.781        23.954         1.729        24.242         1.829 
         8.092    7.489    7.546    1.529    1.609        63.516         7.541        64.179         7.952 
        10.000    7.445    7.496    1.740    1.820        77.763        10.660        78.530        11.223 
        12.165    7.354    7.398    1.974    2.054        93.783        14.680        94.653        15.417 
        14.616    7.376    7.412    2.134    2.217       111.834        19.714       112.802        20.652 
        15.754    7.358    7.392    2.227    2.310       120.217        22.195       121.225        23.228 
        16.000    7.353    7.387    2.247    2.329       122.026        22.746       123.043        23.798 
        17.290    7.332    7.364    2.351    2.433       131.498        25.712       132.558        26.870 
        18.000    7.383    7.414    1.948    2.021       136.722        27.238       137.804        28.451 
        20.000    7.419    7.448    1.988    2.062       151.524        31.174       152.667        32.535 
        22.000    7.332    7.360    2.122    2.194       166.275        35.284       167.475        36.791 
        23.360    7.239    7.266    2.240    2.312       176.183        38.250       177.420        39.855 
        23.370    7.238    7.265    2.241    2.313       176.255        38.273       177.493        39.878 
        24.000    7.183    7.209    2.306    2.377       180.798        39.705       182.052        41.355 
        25.000    7.017    7.043    2.484    2.554       187.898        42.100       189.179        43.821 
        26.000    6.876    6.903    2.657    2.731       194.845        44.670       196.152        46.463 
        28.000    6.557    6.584    3.075    3.161       208.278        50.403       209.638        52.356 
        29.222    6.447    6.473    3.223    3.320       216.224        54.251       217.615        56.316 
        30.000    6.353    6.378    3.325    3.427       221.203        56.798       222.614        58.941 
        32.000    6.014    6.036    3.682    3.788       233.570        63.805       235.029        66.156 
        34.000    5.655    5.675    4.030    4.144       245.238        71.517       246.740        74.089 
        34.050    5.643    5.664    4.041    4.156       245.521        71.719       247.023        74.297 
        34.060    5.641    5.661    4.044    4.158       245.577        71.759       247.080        74.338 
        35.000    5.398    5.417    4.283    4.400       250.766        75.673       252.287        78.361 
        35.000    5.398    5.417    4.283    4.400       250.766        75.673       252.287        78.361 
        35.754    5.166    5.184    4.507    4.624       254.748        78.987       256.284        81.763 
        36.000    5.083    5.101    4.586    4.704       256.009        80.105       257.549        82.910 
        38.000    4.217    4.232    5.271    5.397       265.308        89.962       266.882        93.010 
        38.947    3.341    3.356    5.713    5.839       268.887        95.163       270.475        98.331 
        39.091    3.099    3.114    5.790    5.916       269.350        95.992       270.941        99.177 
        39.859    1.727    1.740    6.221    6.343       271.203       100.604       272.805       103.885 
        40.000    1.504    1.516    6.305    6.427       271.431       101.487       273.034       104.785 
        40.350    0.955    0.962    6.523    6.643       271.861       103.731       273.468       107.072 
        41.749    0.000    0.000    6.243    6.352       272.529       112.661       274.141       116.162 
        42.000    0.000    0.000    6.064    6.166       272.529       114.206       274.141       117.733 
        43.356    0.000    0.000    5.192    5.253       272.529       121.837       274.141       125.476 
        43.828    0.000    0.000    4.936    4.987       272.529       124.227       274.141       127.893 
        44.000    0.000    0.000    4.846    4.893       272.529       125.069       274.141       128.742 
        45.118    0.000    0.000    4.341    4.369       272.529       130.204       274.141       133.920 
        46.000    0.000    0.000    4.046    4.069       272.529       133.903       274.141       137.642 
        48.000    0.000    0.000    3.495    3.501       272.529       141.444       274.141       145.212 
        48.005    0.000    0.000    3.494    3.500       272.529       141.461       274.141       145.230 
        49.536    0.000    0.000    3.266    3.268       272.529       146.636       274.141       150.411 
        49.543    0.000    0.000    2.800    2.801       272.529       146.657       274.141       150.432 
        49.548    0.000    0.000    2.380    2.380       272.529       146.670       274.141       150.445 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       65.251 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.275    3.275         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    3.275    3.275         0.000         0.016         0.000         0.016 
         2.000    0.000    0.000    3.448    3.448         0.000         6.722         0.000         6.722 
         2.506    0.000    0.000    3.510    3.510         0.000         8.483         0.000         8.483 
         3.676    0.000    0.000    3.755    3.755         0.000        12.733         0.000        12.733 
         4.000    0.000    0.000    3.831    3.831         0.000        13.962         0.000        13.963 
         4.680    0.000    0.000    3.982    3.983         0.000        16.618         0.000        16.619 
         6.000    0.000    0.000    4.360    4.361         0.000        22.124         0.000        22.126 
         6.925    0.000    0.000    4.654    4.657         0.000        26.292         0.000        26.297 
         8.000    0.000    0.000    5.100    5.111         0.000        31.535         0.000        31.547 
         8.726    0.000    0.000    5.441    5.458         0.000        35.361         0.000        35.383 
        10.000    0.000    0.000    6.280    6.331         0.000        42.828         0.000        42.892 
        10.270    0.000    0.000    6.469    6.532         0.000        44.549         0.000        44.629 
        10.321    0.000    0.000    6.503    6.570         0.000        44.880         0.000        44.963 
        12.000    0.000    0.000    7.717    7.862         0.000        56.818         0.000        57.078 
        12.231    0.000    0.000    7.895    8.040         0.000        58.621         0.000        58.915 
        13.014    0.000    0.000    8.694    8.839         0.000        65.115         0.000        65.523 
        14.000    0.103    0.103    8.985    9.132         0.051        73.831         0.051        74.383 
        16.000    0.677    0.677    8.516    8.660         0.831        91.332         0.831        92.175 
        18.000    4.367    4.368    4.780    4.922         5.875       104.628         5.877       105.758 
        18.527    4.631    4.633    4.505    4.647         8.246       107.074         8.249       108.279 
        20.000    5.289    5.295    3.828    3.971        15.551       113.212        15.561       114.626 
        20.135    5.336    5.343    3.779    3.921        16.269       113.726        16.279       115.159 
        20.145    5.340    5.347    3.775    3.917        16.322       113.763        16.332       115.198 
        21.273    5.892    5.906    3.205    3.351        22.657       117.700        22.679       119.297 
        22.000    6.223    6.240    2.872    3.021        27.061       119.909        27.094       121.613 
        24.000    6.963    6.994    1.841    1.964        40.248       124.621        40.329       126.598 
        25.000    7.307    7.345    1.048    1.125        47.383       126.065        47.498       128.142 
        26.000    7.688    7.732    0.152    0.163        54.881       126.665        55.036       128.786 
        26.734    7.906    7.952    0.000    0.000        60.604       126.721        60.793       128.846 
        27.015    7.929    7.972    0.000    0.000        62.829       126.721        63.030       128.846 
        27.025    7.930    7.973    0.000    0.000        62.908       126.721        63.110       128.846 
        28.000    8.028    8.049    0.000    0.000        70.688       126.721        70.920       128.846 
        30.000    8.044    8.049    0.000    0.000        86.759       126.721        87.017       128.846 
        32.000    7.828    7.833    0.000    0.000       102.632       126.721       102.898       128.846 
        33.726    7.613    7.617    0.000    0.000       115.958       126.721       116.232       128.846 
        33.881    7.597    7.601    0.000    0.000       117.137       126.721       117.411       128.846 
        34.000    7.579    7.583    0.000    0.000       118.040       126.721       118.315       128.846 
        35.000    7.436    7.439    0.000    0.000       125.547       126.721       125.826       128.846 
        35.000    6.716    6.719    0.000    0.000       125.547       126.721       125.826       128.846 
        36.000    6.593    6.596    0.000    0.000       132.202       126.721       132.483       128.846 
        38.000    6.404    6.406    0.000    0.000       145.199       126.721       145.485       128.846 
        40.000    6.289    6.290    0.000    0.000       157.892       126.721       158.181       128.846 
        41.184    6.255    6.256    0.000    0.000       165.318       126.721       165.608       128.846 
        42.000    6.084    6.085    0.000    0.000       170.352       126.721       170.643       128.846 
        42.476    5.908    5.909    0.000    0.000       173.206       126.721       173.498       128.846 
        44.000    5.431    5.431    0.000    0.000       181.846       126.721       182.139       128.846 
        46.000    5.175    5.175    0.000    0.000       192.452       126.722       192.746       128.846 
        48.000    5.029    5.030    0.000    0.000       202.657       126.722       202.951       128.846 
        49.369    4.985    4.986    0.000    0.000       209.512       126.722       209.807       128.846 
        50.000    4.970    4.971    0.000    0.000       212.653       126.722       212.948       128.846 
        51.226    4.966    4.966    0.000    0.000       218.744       126.722       219.039       128.846 
        52.000    4.973    4.974    0.000    0.000       222.590       126.722       222.886       128.846 
        54.000    5.009    5.010    0.000    0.000       232.573       126.722       232.869       128.846 
        56.000    5.055    5.056    0.000    0.000       242.637       126.722       242.935       128.846 
        56.273    5.063    5.063    0.000    0.000       244.019       126.722       244.316       128.846 
        57.697    5.097    5.098    0.000    0.000       251.253       126.722       251.551       128.846 
        60.000    5.132    5.132    0.000    0.000       263.032       126.722       263.331       128.846 
        65.224    5.085    5.086    0.000    0.000       289.720       126.722       290.022       128.846 
        65.234    5.580    5.581    0.000    0.000       289.773       126.722       290.075       128.846 
        65.251    5.577    5.577    0.000    0.000       289.868       126.722       290.170       128.846 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       61.309 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.624   10.628    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.017   10.625   10.629    0.000    0.000         0.181         0.000         0.181         0.000 
         0.027   10.115   10.119    0.000    0.000         0.284         0.000         0.284         0.000 
         7.554   10.232   10.234    0.000    0.000        76.861         0.000        76.883         0.000 
         9.299   10.264   10.267    0.000    0.000        94.744         0.000        94.770         0.000 
        10.000   10.288   10.291    0.000    0.000       101.947         0.000       101.975         0.000 
        15.949   10.477   10.479    0.000    0.000       163.715         0.000       163.755         0.000 
        19.299    5.313    5.314    0.000    0.000       190.163         0.001       190.210         0.001 
        20.000    5.455    5.457    0.000    0.000       193.937         0.001       193.985         0.001 
        24.393    6.429    6.432    0.000    0.000       220.041         0.001       220.099         0.001 
        25.000    6.500    6.504    0.000    0.000       223.965         0.001       224.025         0.001 
        27.599    6.726    6.730    0.000    0.000       241.152         0.001       241.222         0.001 
        28.000    6.760    6.764    0.000    0.000       243.856         0.001       243.927         0.001 
        29.299    6.878    6.883    0.000    0.000       252.714         0.001       252.791         0.001 
        30.000    6.946    6.950    0.000    0.000       257.560         0.001       257.639         0.001 
        31.999    7.163    7.167    0.000    0.000       271.662         0.001       271.750         0.001 
        32.000    7.162    7.167    0.000    0.000       271.669         0.001       271.757         0.001 
        32.009    7.164    7.168    0.000    0.000       271.734         0.001       271.821         0.001 
        34.000    7.531    7.535    0.000    0.000       286.362         0.001       286.459         0.001 
        36.000    7.694    7.699    0.000    0.000       301.588         0.001       301.693         0.001 
        38.000    7.801    7.805    0.000    0.000       317.083         0.001       317.197         0.001 
        38.714    7.838    7.843    0.000    0.000       322.666         0.001       322.783         0.001 
        38.724    7.839    7.844    0.000    0.000       322.744         0.001       322.861         0.001 
        40.000    7.907    7.912    0.000    0.000       332.790         0.001       332.913         0.001 
        41.174    7.968    7.972    0.000    0.000       342.109         0.001       342.237         0.001 
        42.000    8.010    8.014    0.000    0.000       348.708         0.001       348.839         0.001 
        43.908    8.106    8.109    0.000    0.000       364.082         0.001       364.220         0.001 
        43.918    8.107    8.110    0.000    0.000       364.163         0.001       364.301         0.001 
        44.000    8.111    8.114    0.000    0.000       364.828         0.001       364.967         0.001 
        46.000    8.211    8.212    0.000    0.000       381.149         0.001       381.293         0.001 
        47.599    8.369    8.373    0.000    0.000       394.405         0.001       394.553         0.001 
        48.000    8.419    8.424    0.000    0.000       397.771         0.001       397.921         0.001 
        50.000    8.420    8.429    0.000    0.000       414.610         0.001       414.775         0.001 
        50.339    8.260    8.270    0.000    0.000       417.437         0.001       417.605         0.001 
        50.529    8.174    8.185    0.000    0.000       418.998         0.001       419.169         0.001 
        51.553    6.568    6.578    0.427    0.428       426.547         0.219       426.727         0.220 
        52.000    5.753    5.762    0.791    0.792       429.300         0.492       429.485         0.493 
        52.849    4.165    4.171    1.593    1.596       433.511         1.503       433.702         1.506 
        54.000    2.346    2.350    2.520    2.524       437.258         3.870       437.454         3.878 
        54.441    1.683    1.684    2.877    2.881       438.146         5.060       438.344         5.070 
        56.000    2.057    2.057    1.649    1.650       441.061         8.589       441.260         8.601 
        56.115    2.117    2.117    1.534    1.534       441.301         8.772       441.500         8.784 
        58.000    2.977    2.977    0.000    0.000       446.102        10.218       446.301        10.231 
        58.058    2.960    2.960    0.000    0.000       446.274        10.218       446.473        10.231 
        58.069    2.956    2.956    0.000    0.000       446.307        10.218       446.505        10.231 
        60.000    2.622    2.622    0.000    0.000       451.693        10.218       451.891        10.231 
        61.127    2.515    2.515    0.000    0.000       454.587        10.218       454.786        10.231 
        61.137    2.514    2.514    0.000    0.000       454.612        10.218       454.811        10.231 
        61.257    4.929    4.931    3.938    3.940       455.059        10.454       455.258        10.467 
        61.308    4.834    4.835    4.034    4.036       455.308        10.658       455.507        10.670 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       57.830 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.432    3.432         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.018    0.000    0.000    3.432    3.433         0.000         0.062         0.000         0.062 
         0.028    0.000    0.000    3.433    3.433         0.000         0.096         0.000         0.096 
         2.000    0.000    0.000    3.594    3.594         0.000         7.025         0.000         7.025 
         2.816    0.000    0.000    3.694    3.694         0.000         9.999         0.000         9.999 
         4.000    0.000    0.000    3.946    3.946         0.000        14.522         0.000        14.522 
         4.378    0.000    0.000    4.035    4.035         0.000        16.030         0.000        16.030 
         6.000    0.000    0.000    4.509    4.509         0.000        22.959         0.000        22.959 
         6.189    0.000    0.000    4.569    4.569         0.000        23.817         0.000        23.817 
         8.000    0.000    0.000    5.354    5.354         0.000        32.803         0.000        32.803 
         8.089    0.000    0.000    5.396    5.396         0.000        33.281         0.000        33.281 
         9.701    0.000    0.000    6.233    6.234         0.000        42.655         0.000        42.655 
        10.000    0.000    0.000    6.417    6.417         0.000        44.546         0.000        44.546 
        10.610    0.000    0.000    6.808    6.808         0.000        48.580         0.000        48.580 
        11.414    0.000    0.000    7.352    7.352         0.000        54.272         0.000        54.272 
        12.000    0.000    0.000    7.826    7.826         0.000        58.719         0.000        58.719 
        12.785    0.000    0.000    8.498    8.498         0.000        65.126         0.000        65.126 
        13.318    0.000    0.000    9.092    9.092         0.000        69.814         0.000        69.814 
        14.000    0.000    0.000    9.339    9.339         0.000        76.099         0.000        76.099 
        16.000    0.000    0.000    9.565    9.565         0.000        95.004         0.000        95.004 
        18.000    0.000    0.000    9.552    9.552         0.000       114.121         0.000       114.121 
        20.000    0.000    0.000    9.548    9.548         0.000       133.220         0.000       133.220 
        20.454    0.000    0.000    9.548    9.548         0.000       137.555         0.000       137.555 
        20.464    0.000    0.000    9.548    9.548         0.000       137.651         0.000       137.651 
        21.373    0.000    0.000    9.551    9.551         0.000       146.331         0.000       146.331 
        22.000    0.000    0.000    9.554    9.554         0.000       152.321         0.000       152.321 
        24.000    0.000    0.000    9.570    9.570         0.000       171.444         0.000       171.444 
        25.000    0.000    0.000    9.581    9.581         0.000       181.019         0.000       181.019 
        25.632    0.000    0.000    9.578    9.578         0.000       187.073         0.000       187.074 
        26.000    0.000    0.000    9.576    9.576         0.000       190.598         0.000       190.598 
        28.000    0.000    0.000    9.574    9.574         0.000       209.747         0.000       209.747 
        30.000    0.000    0.000    9.582    9.582         0.000       228.903         0.000       228.903 
        30.737    0.000    0.000    9.587    9.587         0.001       235.967         0.001       235.967 
        30.747    0.000    0.000    9.587    9.587         0.001       236.062         0.001       236.062 
        32.000    0.000    0.000    9.600    9.600         0.001       248.083         0.001       248.083 
        34.000    0.000    0.000    9.628    9.628         0.001       267.310         0.001       267.310 
        35.000    0.000    0.000    9.645    9.645         0.001       276.947         0.001       276.947 
        35.000    0.000    0.000    9.645    9.645         0.001       276.947         0.001       276.947 
        36.000    0.000    0.000    9.701    9.701         0.001       286.620         0.001       286.620 
        38.000    0.000    0.000    9.676    9.676         0.001       305.997         0.001       305.997 
        39.289    0.000    0.000    9.624    9.624         0.001       318.435         0.001       318.436 
        40.000    0.000    0.000    9.605    9.605         0.001       325.271         0.001       325.272 
        40.655    0.000    0.000    9.596    9.596         0.001       331.560         0.001       331.560 
        42.000    0.000    0.000    9.597    9.597         0.001       344.467         0.001       344.467 
        44.000    0.000    0.000    9.639    9.639         0.001       363.702         0.001       363.703 
        46.000    0.000    0.000    9.728    9.728         0.001       383.069         0.001       383.070 
        47.026    0.000    0.000    9.789    9.789         0.001       393.082         0.001       393.082 
        48.000    0.000    0.000    9.851    9.851         0.001       402.647         0.001       402.647 
        50.000    0.000    0.000    9.999    9.999         0.001       422.498         0.001       422.498 
        52.000    0.000    0.000   10.170   10.170         0.001       442.667         0.001       442.667 
        52.332    0.000    0.000   10.200   10.200         0.001       446.048         0.001       446.048 
        54.000    0.000    0.000   10.347   10.347         0.001       463.184         0.001       463.184 
        56.000    0.000    0.000   10.533   10.533         0.001       484.064         0.001       484.065 
        56.306    0.000    0.000   10.561   10.561         0.001       487.292         0.001       487.292 
        56.373    0.000    0.000   10.567   10.567         0.001       488.000         0.001       488.000 
        57.825    0.000    0.000   10.686   10.686         0.001       503.429         0.001       503.429 
        57.830    0.000    0.000   10.687   10.687         0.001       503.483         0.001       503.483 
 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       58.121 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   10.703   10.703         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000   10.703   10.703         0.000         0.054         0.000         0.054 
         1.524    0.000    0.000   10.550   10.550         0.000        16.195         0.000        16.195 
         3.800    0.000    0.000   10.339   10.339         0.000        39.966         0.000        39.966 
         4.000    0.000    0.000   10.320   10.320         0.000        42.032         0.000        42.032 
         5.518    0.000    0.000   10.181   10.181         0.000        57.592         0.000        57.592 
         6.000    0.000    0.000   10.140   10.140         0.000        62.489         0.000        62.489 
         8.000    0.000    0.000    9.976    9.976         0.000        82.605         0.000        82.605 
        10.000    0.000    0.000    9.826    9.826         0.000       102.407         0.000       102.407 
        10.859    0.000    0.000    9.768    9.768         0.000       110.822         0.000       110.822 
        12.000    0.000    0.000    9.700    9.700         0.000       121.929         0.000       121.929 
        12.132    0.000    0.000    9.694    9.694         0.000       123.209         0.000       123.209 
        14.000    0.000    0.000    9.611    9.611         0.000       141.240         0.000       141.240 
        16.000    0.000    0.000    9.566    9.566         0.000       160.416         0.000       160.416 
        18.000    0.000    0.000    9.573    9.573         0.000       179.554         0.000       179.554 
        18.658    0.000    0.000    9.588    9.588         0.000       185.858         0.000       185.858 
        20.000    0.000    0.000    9.646    9.646         0.000       198.765         0.000       198.765 
        22.000    0.000    0.000    9.766    9.766         0.001       218.177         0.001       218.177 
        24.000    0.000    0.000    9.680    9.680         0.001       237.623         0.001       237.623 
        26.000    0.000    0.000    9.645    9.645         0.001       256.948         0.001       256.948 
        27.312    0.000    0.000    9.654    9.654         0.001       269.608         0.001       269.608 
        27.322    0.000    0.000    9.654    9.654         0.001       269.704         0.001       269.704 
        28.000    0.000    0.000    9.660    9.660         0.001       276.252         0.001       276.252 
        30.000    0.000    0.000    9.686    9.686         0.001       295.597         0.001       295.598 
        31.648    0.000    0.000    9.686    9.686         0.001       311.559         0.001       311.559 
        32.000    0.000    0.000    9.687    9.687         0.001       314.969         0.001       314.969 
        34.000    0.000    0.000    9.698    9.698         0.001       334.353         0.001       334.353 
        35.000    0.000    0.000    9.707    9.707         0.001       344.055         0.001       344.056 
        35.000    0.000    0.000    9.707    9.707         0.001       344.055         0.001       344.056 
        36.000    0.000    0.000    9.719    9.719         0.001       353.768         0.001       353.768 
        37.560    0.000    0.000    9.742    9.742         0.001       368.948         0.001       368.948 
        37.570    0.000    0.000    9.743    9.743         0.001       369.045         0.001       369.046 
        38.000    0.000    0.000    9.750    9.750         0.001       373.236         0.001       373.236 
        38.800    0.000    0.000    9.766    9.766         0.001       381.043         0.001       381.043 
        40.000    0.000    0.000    9.793    9.793         0.001       392.778         0.001       392.778 
        42.000    0.000    0.000    9.822    9.823         0.001       412.393         0.001       412.394 
        44.000    0.000    0.000    9.721    9.722         0.001       431.936         0.001       431.939 
        44.732    0.000    0.000    9.436    9.437         0.001       438.947         0.001       438.951 
        45.177    0.000    0.000    9.020    9.020         0.001       443.054         0.001       443.058 
        46.000    0.000    0.000    8.315    8.315         0.001       450.187         0.001       450.191 
        46.647    0.000    0.000    7.795    7.795         0.001       455.399         0.001       455.403 
        48.000    0.000    0.000    6.860    6.860         0.001       465.312         0.001       465.317 
        48.215    0.000    0.000    6.720    6.720         0.001       466.772         0.001       466.777 
        49.915    0.000    0.000    5.835    5.835         0.001       477.445         0.001       477.449 
        50.000    0.000    0.000    5.797    5.797         0.001       477.939         0.001       477.943 
        51.165    0.000    0.000    5.308    5.308         0.001       484.408         0.001       484.412 
        51.735    0.000    0.000    5.090    5.090         0.001       487.371         0.001       487.376 
        52.000    0.000    0.000    5.001    5.001         0.001       488.709         0.001       488.713 
        53.582    0.000    0.000    4.528    4.528         0.001       496.246         0.001       496.250 
        54.000    0.000    0.000    4.443    4.443         0.001       498.121         0.001       498.125 
        55.960    0.000    0.000    4.112    4.112         0.001       506.504         0.001       506.509 
        56.000    0.000    0.000    4.108    4.108         0.001       506.669         0.001       506.673 
        58.000    0.000    0.000    3.955    3.955         0.001       514.731         0.001       514.735 
        58.116    0.000    0.000    3.949    3.949         0.001       515.189         0.001       515.194 
        58.121    0.000    0.000    3.948    3.948         0.001       515.209         0.001       515.213 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       54.839 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.903    3.903         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    3.903    3.903         0.000         0.020         0.000         0.020 
         2.000    0.000    0.000    4.034    4.034         0.000         7.936         0.000         7.936 
         2.727    0.000    0.000    4.110    4.110         0.000        10.897         0.000        10.897 
         4.000    0.000    0.000    4.365    4.365         0.000        16.291         0.000        16.291 
         4.651    0.000    0.000    4.515    4.515         0.000        19.181         0.000        19.181 
         6.000    0.000    0.000    4.898    4.898         0.000        25.530         0.000        25.530 
         6.554    0.000    0.000    5.075    5.075         0.000        28.293         0.000        28.293 
         8.000    0.000    0.000    5.673    5.675         0.000        36.063         0.000        36.065 
         8.343    0.000    0.000    5.827    5.831         0.000        38.036         0.000        38.039 
        10.000    0.000    0.000    6.689    6.700         0.000        48.405         0.000        48.421 
        10.028    0.000    0.000    6.705    6.716         0.000        48.592         0.000        48.608 
        10.847    0.000    0.000    7.233    7.247         0.000        54.300         0.000        54.326 
        11.039    0.000    0.000    7.362    7.377         0.000        55.701         0.000        55.730 
        11.626    0.000    0.000    7.798    7.815         0.000        60.150         0.000        60.189 
        12.000    0.000    0.000    8.089    8.108         0.000        63.121         0.000        63.167 
        13.034    0.000    0.000    8.885    8.906         0.000        71.897         0.000        71.963 
        13.081    0.000    0.000    8.952    8.973         0.000        72.316         0.000        72.383 
        14.000    0.000    0.000    9.143    9.164         0.000        80.630         0.000        80.717 
        16.000    0.000    0.000    9.050    9.071         0.000        98.823         0.000        98.953 
        18.000    0.000    0.000    8.768    8.789         0.000       116.642         0.000       116.813 
        19.187    0.000    0.000    8.604    8.625         0.000       126.953         0.000       127.148 
        19.920    0.000    0.000    8.505    8.525         0.001       133.223         0.001       133.433 
        20.000    0.000    0.000    8.494    8.514         0.001       133.903         0.001       134.115 
        22.000    0.000    0.000    8.100    8.109         0.001       150.497         0.001       150.738 
        22.186    0.000    0.000    8.055    8.062         0.001       152.000         0.001       152.242 
        22.196    0.000    0.000    8.052    8.059         0.001       152.080         0.001       152.322 
        24.000    4.578    4.581    3.211    3.211         4.130       162.240         4.132       162.488 
        25.000    6.312    6.314    1.353    1.353         9.575       164.522         9.579       164.770 
        26.000    7.588    7.590    0.000    0.000        16.525       165.199        16.532       165.447 
        28.000    7.437    7.439    0.000    0.000        31.549       165.199        31.561       165.447 
        28.993    7.365    7.366    0.000    0.000        38.898       165.199        38.911       165.447 
        30.000    7.308    7.310    0.000    0.000        46.286       165.199        46.301       165.447 
        30.122    7.301    7.304    0.000    0.000        47.177       165.199        47.192       165.447 
        30.673    7.272    7.277    0.000    0.000        51.192       165.199        51.209       165.447 
        30.683    7.272    7.276    0.000    0.000        51.265       165.199        51.282       165.447 
        32.000    7.208    7.212    0.000    0.000        60.800       165.199        60.822       165.447 
        34.000    6.877    6.878    0.000    0.000        74.886       165.199        74.912       165.447 
        35.000    6.738    6.738    0.000    0.000        81.694       165.199        81.720       165.447 
        35.000    6.738    6.738    0.000    0.000        81.694       165.199        81.720       165.447 
        36.000    6.618    6.619    0.000    0.000        88.372       165.199        88.399       165.447 
        36.288    6.587    6.587    0.000    0.000        90.273       165.199        90.301       165.447 
        38.000    6.429    6.430    0.000    0.000       101.415       165.199       101.443       165.447 
        38.622    6.384    6.384    0.000    0.000       105.400       165.199       105.428       165.447 
        40.000    6.303    6.304    0.000    0.000       114.141       165.199       114.170       165.447 
        41.044    6.261    6.261    0.000    0.000       120.699       165.199       120.729       165.447 
        42.000    6.213    6.214    0.000    0.000       126.662       165.199       126.692       165.447 
        44.000    5.858    5.859    0.000    0.000       138.733       165.199       138.765       165.447 
        45.480    5.559    5.560    0.000    0.000       147.183       165.199       147.215       165.447 
        46.000    5.458    5.458    0.000    0.000       150.047       165.199       150.079       165.447 
        47.122    5.277    5.278    0.000    0.000       156.069       165.199       156.102       165.447 
        47.322    5.249    5.250    0.000    0.000       157.122       165.199       157.155       165.447 
        48.000    5.167    5.168    0.000    0.000       160.653       165.199       160.687       165.447 
        49.054    5.045    5.045    0.000    0.000       166.035       165.199       166.069       165.447 
        50.000    7.533    7.536    0.000    0.000       171.984       165.199       172.020       165.447 
        51.798    7.553    7.555    0.000    0.000       185.546       165.199       185.587       165.447 
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        52.000    7.558    7.560    0.000    0.000       187.072       165.199       187.114       165.447 
        54.000    7.609    7.611    0.000    0.000       202.239       165.199       202.284       165.447 
        54.187    7.614    7.616    0.000    0.000       203.662       165.199       203.708       165.447 
        54.834    7.631    7.633    0.000    0.000       208.594       165.199       208.641       165.447 
        54.839    7.631    7.633    0.000    0.000       208.632       165.199       208.679       165.447 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      360.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   21.390   21.390         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    0.000    0.000   23.218   23.218         0.001       223.040         0.001       223.041 
        20.000    0.000    0.000   25.100   25.100         0.001       464.634         0.001       464.635 
        30.000    0.000    0.000   27.013   27.013         0.001       725.202         0.001       725.205 
        33.720    0.000    0.000   27.717   27.718         0.001       827.001         0.001       827.005 
        40.000    0.000    0.000   28.897   28.897         0.001      1004.771         0.001      1004.775 
        50.000    0.000    0.000   30.771   30.771         0.001      1303.111         0.001      1303.119 
        60.000    0.000    0.000   32.592   32.592         0.001      1619.925         0.001      1619.936 
        70.000    0.000    0.000   34.526   34.527         0.002      1955.516         0.002      1955.532 
        75.167    0.000    0.000   35.675   35.675         0.002      2136.881         0.002      2136.900 
        80.000    0.000    0.000   36.749   36.749         0.002      2311.891         0.002      2311.915 
        90.000    0.000    0.000   38.609   38.610         0.003      2688.679         0.003      2688.711 
       100.000    0.000    0.000   40.218   40.219         0.004      3082.815         0.004      3082.854 
       110.000    0.000    0.000   41.645   41.647         0.004      3492.128         0.004      3492.182 
       113.720    0.000    0.000   42.074   42.077         0.005      3647.845         0.005      3647.908 
       120.000    0.000    0.000   42.723   42.730         0.006      3914.107         0.006      3914.202 
       130.000    0.000    0.000   43.581   43.586         0.006      4345.625         0.006      4345.782 
       140.000    0.000    0.000   44.378   44.387         0.006      4785.416         0.006      4785.648 
       145.000    0.000    0.000   44.739   44.750         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       145.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       150.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       159.167    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       170.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       177.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       190.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       192.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       192.000    0.000    0.000   44.182   44.189         0.006      5008.207         0.006      5008.490 
       200.000    0.000    0.000   43.954   43.958         0.006      5360.751         0.006      5361.079 
       210.000    0.000    0.000   43.339   43.341         0.007      5797.215         0.007      5797.574 
       220.000    0.000    0.000   42.391   42.391         0.007      6225.865         0.007      6226.234 
       230.000    0.000    0.000   41.114   41.114         0.008      6643.391         0.008      6643.761 
       240.000    0.000    0.000   39.578   39.579         0.008      7046.851         0.008      7047.225 
       243.167    0.000    0.000   39.051   39.052         0.009      7171.361         0.009      7171.736 
       250.000    0.000    0.000   37.996   38.001         0.009      7434.593         0.009      7434.988 
       251.351    0.000    0.000   37.746   37.754         0.009      7485.757         0.009      7486.161 
       260.000    0.000    0.000   36.443   36.472         0.009      7806.588         0.009      7807.154 
       270.000    0.000    0.000   34.756   34.807         0.009      8162.583         0.009      8163.548 
       280.000    0.000    0.000   33.148   33.221         0.010      8502.099         0.010      8503.687 
       290.000    0.000    0.000   31.364   31.364         0.010      8824.659         0.010      8826.614 
       300.000    0.000    0.000   29.817   29.819         0.010      9130.567         0.010      9132.528 
       310.000    0.000    0.000   28.070   28.070         0.010      9420.002         0.010      9421.973 
       320.000    0.000    0.000   26.245   26.245         0.010      9691.574         0.010      9693.549 
       330.000    0.000    0.000   24.436   24.436         0.010      9944.975         0.010      9946.952 
       331.351    0.000    0.000   24.184   24.184         0.010      9977.818         0.010      9979.795 
       340.000    0.000    0.000   22.577   22.577         0.010     10180.039         0.010     10182.016 
       350.000    0.000    0.000   20.765   20.765         0.011     10396.749         0.011     10398.727 
       360.000    0.000    0.000   18.962   18.962         0.011     10595.382         0.011     10597.360 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      188.496 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   33.476   30.138         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   33.467   30.249         0.000        59.576         0.000        60.387 
         2.783    0.000    0.000   33.463   30.281         0.000        82.956         0.000        84.084 
         4.000    0.000    0.000   33.452   30.321         0.000       119.339         0.000       120.961 
         6.000    0.000    0.000   33.434   30.373         0.000       179.222         0.000       181.655 
         8.000    0.000    0.000   33.417   30.407         0.000       239.190         0.000       242.434 
        10.000    0.000    0.000   33.400   30.425         0.000       299.210         0.000       303.266 
        12.000    0.974    0.000   32.415   30.432         0.000       359.255         0.000       364.123 
        14.000    1.081    0.000   32.299   30.427         0.000       419.303         0.000       424.982 
        16.000    1.182    0.000   32.189   30.407         0.000       479.325         0.000       485.816 
        18.000    1.282    0.000   32.082   30.373         0.000       539.292         0.000       546.596 
        20.000    1.378    0.000   31.978   30.323         0.000       599.176         0.000       607.292 
        22.000    1.475    0.000   31.875   30.257         0.000       658.944         0.000       667.873 
        24.000    1.570    0.000   31.775   30.174         0.000       718.562         0.000       728.304 
        26.000    1.666    0.000   31.674   30.071         0.000       777.995         0.000       788.549 
        28.000    1.766    0.000   31.571   29.946         0.001       837.199         0.001       848.566 
        30.000    1.868    0.000   31.465   29.795         0.001       896.128         0.001       908.306 
        32.000    1.977    0.000   31.354   29.613         0.001       954.724         0.001       967.714 
        32.783    2.020    0.000   31.311   29.533         0.001       977.562         0.001       990.870 
        34.000    2.093    0.000   31.236   29.395         0.001      1012.926         0.001      1026.727 
        36.000    2.217    0.000   31.111   29.132         0.001      1070.642         0.001      1085.255 
        38.000    2.358    0.000   30.942   28.784         0.001      1127.749         0.001      1143.171 
        39.454    2.472    0.000   30.765   28.445         0.001      1168.767         0.001      1184.777 
        39.461    2.472    0.000   27.468   25.147         0.001      1168.952         0.001      1184.965 
        39.471    2.473    0.000   27.466   25.144         0.001      1169.199         0.001      1185.216 
        40.000    2.517    0.000   27.410   25.020         0.001      1182.254         0.001      1198.484 
        41.704    2.671    0.000   27.280   24.636         0.001      1223.873         0.001      1240.791 
        42.000    2.698    0.000   27.249   24.553         0.001      1231.034         0.001      1248.071 
        43.041    2.805    0.000   27.151   24.261         0.001      1256.022         0.001      1273.478 
        43.978    2.915    0.000   27.047   23.961         0.001      1278.236         0.001      1296.070 
        44.000    2.915    0.000   27.047   23.952         0.001      1278.755         0.001      1296.597 
        45.970    3.180    0.000   26.770   23.159         0.001      1324.367         0.001      1343.001 
        46.000    3.187    0.000   26.762   23.144         0.001      1325.050         0.001      1343.696 
        48.000    3.530    0.000   26.421   22.084         0.001      1369.475         0.001      1388.924 
        48.002    3.530    0.000   26.421   22.083         0.001      1369.518         0.001      1388.968 
        50.000    4.008    0.000   25.940   20.603         0.001      1411.361         0.001      1431.611 
        50.027    4.016    0.000   25.933   20.581         0.001      1411.906         0.001      1432.167 
        51.257    4.421    0.000   25.531   19.309         0.001      1435.946         0.001      1456.700 
        52.000    4.722    0.000   25.251   18.299         0.001      1449.620         0.001      1470.671 
        52.050    4.748    0.000   25.226   18.225         0.001      1450.513         0.001      1471.584 
        52.879    5.177    0.000   24.771   16.766         0.001      1464.684         0.001      1486.088 
        54.000    5.861    0.000   24.582   14.667         0.001      1481.854         0.001      1503.706 
        56.000    9.032    1.287   22.451    5.328         1.288      1501.048         1.288      1523.700 
        58.000   24.102   24.103    8.641    8.641        26.677      1514.617        26.678      1537.669 
        59.023   32.042   32.042    1.447    1.447        55.395      1519.777        55.396      1542.829 
        59.033   32.780   32.780    1.417    1.417        55.719      1519.791        55.720      1542.844 
        59.657   34.336   34.337    0.000    0.000        76.659      1520.234        76.660      1543.286 
        59.667   33.490   33.491    0.000    0.000        76.998      1520.234        77.000      1543.286 
        60.000   29.304    0.000    3.916    0.000        82.574      1520.234        82.576      1543.286 
        62.000   31.739   31.739    0.000    0.000       114.313      1520.234       114.315      1543.286 
        62.783   31.232   31.232    0.000    0.000       138.966      1520.234       138.968      1543.286 
        64.000   30.517   26.646    0.000    0.000       174.185      1520.234       174.187      1543.286 
        65.133   29.923   21.932    0.001    0.000       201.703      1520.234       201.706      1543.286 
        66.000   29.941   19.198    0.000    0.000       219.533      1520.234       219.536      1543.286 

        66.001   29.941   19.195    0.000    0.000       219.552      1520.234       219.555      1543.286 
        67.224   29.926   16.125    0.001    0.000       241.149      1520.234       241.153      1543.286 
        68.000   29.926   15.407    0.000    0.251       253.325      1520.234       253.387      1543.383 
        68.493   29.958   16.218    0.000    0.250       261.047      1520.234       261.183      1543.507 
        69.987   29.133   18.219    0.840    0.252       286.549      1520.234       286.908      1543.882 
        70.000   29.129   18.234    0.843    0.252       286.784      1520.234       287.145      1543.885 
        71.480   28.869   19.708    1.062    0.260       314.647      1520.234       315.222      1544.264 
        72.000   28.791   20.138    1.133    0.262       324.934      1520.234       325.582      1544.399 
        72.889   28.684   20.807    1.246    0.266       343.014      1520.234       343.782      1544.634 
        73.860   28.590   21.451    1.362    0.271       363.402      1520.234       364.298      1544.895 
        74.000   28.571   21.534    1.378    0.272       366.393      1520.234       367.307      1544.933 
        75.787   28.389   22.503    1.570    0.282       405.520      1520.234       406.654      1545.429 
        76.000   28.360   22.595    1.593    0.284       410.298      1520.234       411.456      1545.489 
        77.529   28.222   23.227    1.742    0.292       445.157      1520.234       446.487      1545.929 
        78.000   28.148   23.385    1.806    0.295       456.084      1520.234       457.464      1546.068 
        79.795   27.945   23.975    2.042    0.305       498.410      1520.235       499.970      1546.605 
        79.798   28.291   24.326    2.046    0.305       498.482      1520.235       500.042      1546.606 
        79.805   32.013   28.051    2.048    0.305       498.664      1520.235       500.226      1546.608 
        80.000   31.990   28.104    2.070    0.306       504.121      1520.235       505.701      1546.668 
        82.000   31.756   28.586    2.301    0.316       560.632      1520.235       562.390      1547.290 
        84.000   31.554   28.564    2.506    0.739       617.626      1520.647       619.540      1548.346 
        86.000   31.370   28.186    2.697    1.451       674.241      1522.173       676.290      1550.536 
        87.030   28.392   27.965    5.680    1.821       703.097      1523.507       705.208      1552.221 
        88.000   31.185   27.684    2.877    2.216       730.034      1525.130       732.198      1554.178 
        90.000   31.001   26.891    3.040    3.209       784.515      1529.848       786.772      1559.603 
        91.369   30.886   26.031    3.143    4.185       820.687      1534.415       822.997      1564.664 
        91.379   28.524   23.629    3.143    4.226       820.935      1534.454       823.245      1564.706 
        91.384   26.925   22.034    3.143    4.224       821.049      1534.473       823.359      1564.727 
        92.000   26.776   20.426    3.186    5.778       834.106      1537.328       836.437      1567.808 
        92.666   26.731   18.882    3.235    7.379       847.175      1541.464       849.526      1572.189 
        94.000   23.694   16.034    6.277   10.330       870.429      1552.778       872.816      1584.001 
        94.007   23.646   15.997    6.325   10.369       870.541      1552.848       872.928      1584.074 
        96.000   14.113   11.029   15.872   15.474       897.433      1577.842       899.858      1609.826 
        96.029   13.975   10.906   16.011   15.599       897.750      1578.282       900.176      1610.277 
        97.992    8.869    6.379   21.107   20.215       914.695      1612.670       917.142      1645.428 
        98.000    8.797    6.317   21.179   20.277       914.745      1612.829       917.193      1645.590 
       100.000    4.985    2.589   25.016   24.109       923.644      1656.424       926.098      1689.977 
       100.056    4.896    2.581   25.108   24.122       923.789      1657.752       926.243      1691.327 
       102.000    2.055    2.055   27.862   24.620       928.295      1704.352       930.749      1738.704 
       102.158    2.020    2.020   27.895   24.656       928.617      1708.182       931.071      1742.597 
       104.000   17.936    1.629   11.989   25.095       931.978      1753.266       934.433      1788.417 
       104.723   16.525    1.485   13.435   25.285       933.104      1771.190       935.559      1806.630 
       106.000   14.252    1.688   16.214   25.603       935.130      1803.172       937.585      1839.122 
       108.000   10.663    2.195   20.751   26.053       939.013      1854.028       941.468      1890.778 
       109.096    8.790    2.582   23.229   26.270       941.631      1882.263       944.086      1919.451 
       109.106    8.795    2.587   23.229   26.270       941.657      1882.522       944.112      1919.714 
       110.000    5.347    2.792   27.224   26.606       944.061      1905.801       946.516      1943.349 
       110.737    2.318    2.318   30.023   26.847       945.944      1925.204       948.399      1963.047 
       110.747    2.308    2.308   30.026   26.850       945.967      1925.468       948.422      1963.316 
       112.000    1.177    1.177   30.252   27.064       948.151      1958.745       950.605      1997.093 
       114.000    0.000    0.000   30.192   26.973       949.328      2011.983       951.783      2051.130 
       114.417    0.000    0.000   29.963   26.734       949.328      2023.014       951.783      2062.328 
       115.992    0.000    0.000   30.001   26.733       949.328      2064.490       951.783      2104.433 
       116.000    0.000    0.000   30.001   26.732       949.328      2064.701       951.783      2104.647 
       118.000    0.000    0.000   30.000   26.664       949.328      2117.297       951.783      2158.043 
       118.017    0.000    0.000   30.001   26.664       949.328      2117.744       951.783      2158.497 
       119.990    0.000    0.000   29.972   26.550       949.328      2169.451       951.783      2210.992 
       120.000    0.000    0.000   29.972   26.549       949.328      2169.713       951.783      2211.258 
       122.000    0.000    0.000   29.996   26.464       949.328      2221.926       951.783      2264.270 
       122.008    0.000    0.000   29.997   26.464       949.328      2222.134       951.783      2264.482 
       123.485    0.000    0.000   29.962   26.333       949.328      2260.534       951.783      2303.472 
       124.000    0.000    0.000   29.967   26.301       949.328      2273.881       951.783      2317.026 
       124.099    0.000    0.000   29.969   26.296       949.328      2276.445       951.783      2319.629 
       125.182    0.000    0.000   29.969   26.210       949.328      2304.444       951.783      2348.061 
       126.000    0.000    0.000   29.979   26.150       949.328      2325.532       951.783      2369.476 
       126.340    0.000    0.000   29.990   26.130       949.328      2334.283       951.783      2378.364 
       126.468    0.000    0.000   32.778   28.906       949.328      2337.755       951.783      2381.886 
       126.478    0.000    0.000   32.779   28.906       949.328      2338.040       951.783      2382.175 
       127.030    0.000    0.000   32.787   28.862       949.328      2353.763       951.783      2398.119 
       128.000    0.000    0.000   32.803   28.777       949.328      2381.329       951.783      2426.074 
       130.000    0.000    0.000   32.830   28.565       949.328      2437.871       951.783      2483.416 
       132.000    0.000    0.000   32.839   28.286       949.328      2493.921       951.783      2540.267 
       134.000    0.000    0.000   32.847   27.941       949.328      2549.347       951.783      2596.494 
       136.000    0.000    0.000   32.853   27.514       949.328      2604.001       951.783      2651.950 
       137.820    0.000    0.000   32.857   27.032       949.328      2652.909       951.783      2701.587 
       137.823    0.000    0.000   32.857   27.031       949.328      2652.989       951.783      2701.669 
       137.830    0.000    0.000   29.978   24.150       949.328      2653.166       951.783      2701.848 
       138.000    0.000    0.000   29.974   24.095       949.328      2657.198       951.783      2705.949 
       138.689    0.000    0.000   29.964   23.868       949.328      2673.446       951.783      2722.472 
       139.988    0.000    0.000   29.969   23.409       949.328      2703.632       951.783      2753.179 
       140.000    0.000    0.000   29.970   23.404       949.328      2703.908       951.783      2753.459 
       142.000    0.000    0.000   29.982   22.523       949.328      2749.033       951.783      2799.386 
       142.021    0.000    0.000   29.983   22.513       949.328      2749.498       951.783      2799.859 
       143.957    0.000    0.000   29.988   21.363       949.328      2791.194       951.783      2842.332 
       144.000    0.000    0.000   29.987   21.336       949.328      2792.095       951.783      2843.250 
       145.971    0.000    0.000   29.979   19.940       949.328      2831.982       951.783      2883.927 
       146.000    0.000    0.000   29.978   19.915       949.328      2832.548       951.783      2884.505 
       148.000    0.000    0.000   29.898   17.836       949.328      2869.497       951.783      2922.256 
       148.015    0.000    0.000   29.897   17.817       949.328      2869.759       951.783      2922.523 
       150.000    0.000    0.000   29.962   14.874       949.328      2901.410       951.783      2954.969 
       150.002    0.000    0.000   29.962   14.870       949.328      2901.439       951.783      2954.999 
       151.078    0.000    0.000   29.963   12.504       949.328      2915.735       951.783      2969.727 
       151.088    0.000    0.000   29.963   12.479       949.328      2915.856       951.783      2969.851 
       151.149    0.000    0.000   29.965   12.323       949.328      2916.588       951.783      2970.608 
       152.000    0.000    0.000   30.351   30.351       949.328      2934.576       951.783      2988.766 
       154.000    0.000    0.000   31.411   31.412       949.328      2996.337       951.783      3050.529 
       156.000    0.000    0.000   31.978   31.980       949.328      3059.726       951.783      3113.921 
       156.723    0.000    0.000   31.252    0.000       949.328      3071.286       951.783      3125.481 
       156.733    0.000    0.000   31.243    0.000       949.328      3071.286       951.783      3125.481 
       157.944    0.000    0.000   30.126   30.128       949.328      3089.527       951.783      3143.724 
       158.000    0.000    0.000   30.121   30.124       949.328      3091.214       951.783      3145.411 
       160.000    0.000    0.000   30.047    0.000       949.328      3121.335       951.783      3175.535 
       160.095    0.000    0.000   30.046    0.000       949.328      3121.335       951.783      3175.535 
       161.887    0.000    0.000   29.984    9.137       949.328      3129.163       951.783      3183.722 
       162.000    0.000    0.000   29.979    9.695       949.328      3130.182       951.783      3184.786 
       163.964    0.000    0.000   29.960   16.040       949.328      3154.668       951.783      3210.058 
       164.000    0.000    0.000   29.959   16.115       949.328      3155.233       951.783      3210.637 
       165.742    0.000    0.000   29.983   19.037       949.328      3185.152       951.783      3241.254 
       166.000    0.000    0.000   29.970   19.353       949.328      3190.001       951.783      3246.207 
       167.030    0.000    0.000   29.938   20.423       949.328      3210.073       951.783      3266.691 
       168.000    0.000    0.000   29.940   21.261       949.328      3229.900       951.783      3286.908 
       168.391    0.000    0.000   29.950   21.567       949.328      3238.116       951.783      3295.281 
       169.918    0.000    0.000   29.955   22.553       949.328      3271.188       951.783      3328.966 
       170.000    0.000    0.000   29.956   22.599       949.328      3273.007       951.783      3330.817 
       171.096    0.000    0.000   29.992   23.192       949.328      3297.659       951.783      3355.911 
       172.000    0.000    0.000   29.976   23.575       949.328      3318.434       951.783      3377.049 
       172.423    0.000    0.000   29.977   23.747       949.328      3328.272       951.783      3387.058 
       172.612    0.000    0.000   33.456   27.298       949.328      3333.020       951.783      3391.882 
       172.622    0.000    0.000   33.456   27.302       949.328      3333.289       951.783      3392.155 
       174.000    0.000    0.000   33.475   27.800       949.328      3370.699       951.783      3430.120 
       176.000    0.000    0.000   33.499   28.388       949.328      3426.080       951.783      3486.308 
       178.000    0.000    0.000   33.517   28.853       949.328      3482.515       951.783      3543.550 
       180.000    0.000    0.000   33.530   29.228       949.328      3539.788       951.783      3601.632 
       182.000    0.000    0.000   33.532   29.525       949.328      3597.731       951.783      3660.385 
       184.000    0.000    0.000   33.521   29.757       949.328      3656.203       951.783      3719.666 
       186.000    0.000    0.000   33.511   29.948       949.328      3715.098       951.783      3779.371 
       188.000    0.000    0.000   33.479   30.104       949.328      3774.338       951.783      3839.422 
       188.496    0.000    0.000   33.476   30.138       949.328      3789.077       951.783      3854.363 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       51.598 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.296    3.297         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.006    0.000    0.000    3.297    3.297         0.000         0.020         0.000         0.020 
         2.000    0.000    0.000    3.389    3.389         0.000         6.685         0.000         6.686 
         2.227    0.000    0.000    3.407    3.408         0.000         7.457         0.000         7.457 
         3.533    0.000    0.000    3.627    3.628         0.000        12.050         0.000        12.051 
         4.000    0.000    0.000    3.738    3.738         0.000        13.770         0.000        13.771 
         4.430    0.000    0.000    3.846    3.847         0.000        15.401         0.000        15.402 
         4.709    0.000    0.000    3.940    3.940         0.000        16.487         0.000        16.488 
         6.000    0.000    0.000    4.405    4.405         0.000        21.873         0.000        21.875 
         6.257    0.000    0.000    4.506    4.506         0.000        23.018         0.000        23.020 
         7.997    0.000    0.000    5.382    5.383         0.000        31.621         0.000        31.625 
         8.000    0.000    0.000    5.385    5.386         0.000        31.637         0.000        31.641 
         9.578    0.000    0.000    6.452    6.453         0.000        40.976         0.000        40.982 
        10.000    0.000    0.000    6.797    6.798         0.000        43.772         0.000        43.778 
        10.460    0.000    0.000    7.187    7.189         0.000        46.988         0.000        46.995 
        11.008    0.000    0.000    7.679    7.681         0.000        51.062         0.000        51.069 
        11.394    0.000    0.000    8.110    8.112         0.000        54.109         0.000        54.117 
        11.523    0.000    0.000    8.257    8.259         0.000        55.165         0.000        55.173 
        12.000    0.000    0.000    8.471    8.473         0.000        59.155         0.000        59.164 
        14.000    0.001    0.000    8.479    8.481         0.000        76.105         0.000        76.118 
        15.581    0.001    0.732    8.310    7.580         0.579        88.799         0.579        88.815 
        16.000    0.010    1.343    8.261    6.931         1.013        91.839         1.014        91.855 
        17.083    2.441    2.975    5.722    5.189         3.351        98.400         3.351        98.418 
        17.093    2.457    2.991    5.705    5.173         3.381        98.452         3.381        98.469 
        18.000    8.493    8.385    0.205    0.676         8.509       100.952         8.540       101.122 
        18.080    8.692    8.688    0.002    0.334         9.186       100.966         9.223       101.162 
        20.000    8.592    7.827    0.000    0.340        24.917       100.966        25.078       101.809 
        22.000    8.470    7.078    0.000    0.314        39.673       100.966        39.983       102.463 
        24.000    8.332    6.451    0.001    0.279        52.991       100.967        53.512       103.056 
        25.000    8.259    6.174    0.001    0.263        59.173       100.967        59.824       103.327 
        25.007    8.259    6.172    0.001    0.263        59.216       100.967        59.867       103.329 
        25.017    8.259    6.169    0.001    0.263        59.276       100.967        59.929       103.332 
        25.333    8.248    6.080    0.000    0.257        61.167       100.967        61.864       103.414 
        26.000    8.225    5.899    0.000    0.247        65.062       100.967        65.859       103.582 
        28.000    7.938    5.402    0.001    0.220        76.028       100.967        77.161       104.049 
        28.557    7.835    5.276    0.000    0.214        78.899       100.967        80.134       104.170 
        30.000    7.612    4.969    0.001    0.199        86.009       100.967        87.526       104.468 
        32.000    7.356    4.593    0.000    0.183        95.151       100.967        97.089       104.849 
        33.833    7.169    4.291    0.000    0.172       102.882       100.967       105.230       105.174 
        34.000    7.154    4.265    0.000    0.172       103.558       100.967       105.945       105.203 
        34.162    7.140    4.241    0.001    0.171       104.210       100.967       106.634       105.231 
        35.000    7.044    4.118    0.000    0.168       107.518       100.967       110.136       105.373 
        35.000    8.395    5.469    0.000    0.168       107.518       100.967       110.136       105.373 
        36.000    8.350    5.393    0.000    0.166       112.715       100.967       115.567       105.540 
        38.000    8.263    5.237    0.001    0.165       122.874       100.967       126.197       105.871 
        38.050    8.260    5.234    0.000    0.165       123.124       100.968       126.459       105.880 
        40.000    8.161    5.112    0.000    0.163       132.748       100.968       136.546       106.200 
        42.000    8.087    5.008    0.000    0.163       142.390       100.968       146.667       106.526 
        42.333    8.077    4.756    0.000    0.000       143.975       100.968       148.292       106.553 
        44.000    8.082    4.736    0.000    0.000       151.882       100.968       156.203       106.553 
        45.016    8.092    4.731    0.000    0.000       156.689       100.968       161.012       106.553 
        46.000    8.104    4.731    0.000    0.000       161.341       100.968       165.667       106.553 
        48.000    8.138    4.740    0.000    0.000       170.807       100.968       175.138       106.553 
        50.000    8.179    4.758    0.000    0.000       180.300       100.968       184.636       106.553 
        50.581    8.191    4.764    0.000    0.000       183.065       100.968       187.402       106.553 
        51.593    8.214    4.774    0.000    0.000       187.888       100.968       192.227       106.553 
        51.598    8.214    4.774    0.000    0.000       187.912       100.968       192.251       106.553 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       53.902 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.717    6.466    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    8.717    6.467    0.000    0.000         0.032         0.000         0.032         0.000 
         4.949    8.945    6.755    0.000    0.000        32.715         0.000        32.717         0.000 
         6.570    9.020    6.850    0.000    0.000        43.742         0.000        43.745         0.000 
        10.000    9.186    7.058    0.000    0.000        67.594         0.000        67.598         0.000 
        12.449    9.302    7.205    0.000    0.000        85.058         0.000        85.063         0.000 
        13.711    9.361    7.279    0.000    0.000        94.196         0.000        94.202         0.000 
        17.764    9.651    7.619    0.000    0.000       124.383         0.000       124.391         0.000 
        17.935    9.670    7.640    0.000    0.000       125.687         0.000       125.696         0.000 
        18.000    9.677    7.648    0.000    0.000       126.184         0.000       126.193         0.000 
        19.949    9.899    7.900    0.001    0.000       141.333         0.000       141.344         0.000 
        20.000    9.906    7.907    0.000    0.000       141.736         0.000       141.747         0.000 
        22.000   10.173    8.212    0.001    0.000       157.854         0.001       157.866         0.001 
        22.997   10.322    8.380    0.001    0.000       166.123         0.001       166.137         0.001 
        23.553   10.412    8.479    0.001    0.000       170.810         0.001       170.824         0.001 
        24.000   10.482    8.557    0.000    0.000       174.617         0.001       174.631         0.001 
        25.000   10.651    8.742    0.000    0.000       183.265         0.001       183.281         0.001 
        26.000   10.814    8.921    0.000    0.000       192.095         0.001       192.112         0.001 
        27.135   10.828    8.951    0.000    0.000       202.236         0.001       202.255         0.001 
        27.145   10.828    8.952    0.000    0.000       202.326         0.001       202.344         0.001 
        28.000   10.839    8.974    0.000    0.000       209.988         0.001       210.008         0.001 
        30.000   10.865    9.022    0.002    0.000       227.982         0.001       228.003         0.001 
        30.871   10.877    9.040    0.001    0.000       235.848         0.001       235.869         0.001 
        32.000   10.894    9.062    0.000    0.000       246.066         0.001       246.088         0.001 
        34.000   10.921    9.229    0.003    0.263       264.220         0.001       264.379         0.264 
        35.000   10.937    9.235    0.001    0.274       273.320         0.001       273.611         0.533 
        35.000    8.990    7.288    0.001    0.274       273.320         0.001       273.611         0.533 
        35.432    8.970    7.266    0.000    0.278       276.410         0.001       276.755         0.652 
        35.442    8.969    7.265    0.001    0.278       276.482         0.001       276.827         0.655 
        36.000    8.943    7.236    0.000    0.285       280.462         0.001       280.873         0.812 
        37.935    8.857    8.494    0.001    0.277       295.449         0.002       296.091         1.356 
        38.000    8.855    8.535    0.000    0.275       295.995         0.002       296.645         1.374 
        38.746    8.821    8.821    0.000    0.000       302.422         0.002       303.119         1.476 
        40.000    8.403    8.403    0.000    0.000       313.221         0.002       313.918         1.476 
        40.550    8.223    8.224    0.000    0.000       317.793         0.002       318.491         1.476 
        41.118    7.633    7.634    0.000    0.000       322.297         0.002       322.994         1.476 
        42.000    6.887    6.887    0.000    0.000       328.700         0.002       329.398         1.476 
        42.004    6.884    6.884    0.000    0.000       328.728         0.002       329.425         1.476 
        42.994    6.177    6.178    0.000    0.000       335.193         0.002       335.891         1.476 
        43.106    6.109    6.109    0.000    0.000       335.881         0.002       336.579         1.476 
        44.000    5.642    5.642    0.000    0.000       341.134         0.002       341.832         1.476 
        44.265    5.516    5.516    0.000    0.000       342.613         0.002       343.311         1.476 
        45.646    5.060    5.060    0.000    0.000       349.915         0.002       350.614         1.476 
        46.000    4.964    4.965    0.000    0.000       351.690         0.002       352.388         1.476 
        46.997    4.715    4.715    0.000    0.000       356.515         0.002       357.213         1.476 
        47.945    4.513    4.514    0.000    0.000       360.889         0.002       361.588         1.476 
        48.000    4.507    4.507    0.000    0.000       361.137         0.002       361.836         1.476 
        49.584    4.306    4.306    0.000    0.000       368.117         0.002       368.816         1.476 
        49.858    4.272    4.273    0.000    0.000       369.292         0.002       369.991         1.476 
        50.000    4.264    4.265    0.000    0.000       369.898         0.002       370.597         1.476 
        51.598    4.162    4.162    0.000    0.000       376.630         0.002       377.330         1.476 
        52.000    4.154    4.154    0.000    0.000       378.302         0.002       379.001         1.476 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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        53.864    4.074    4.074    0.000    0.000       385.969         0.002       386.669         1.476 
        53.867    3.722    3.722    0.000    0.000       385.981         0.002       386.681         1.476 
        53.874    8.084    8.084    0.000    0.000       386.023         0.002       386.722         1.476 
        53.901    8.083    8.083    0.000    0.000       386.241         0.002       386.940         1.476 
        53.902    8.083    8.083    0.000    0.000       386.249         0.002       386.949         1.476 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       52.608 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.057    4.057    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    4.058    4.058    0.000    0.000         0.020         0.000         0.020         0.000 
         1.262    4.102    4.102    0.000    0.000         5.149         0.000         5.149         0.000 
         2.000    4.166    4.166    0.000    0.000         8.200         0.000         8.200         0.000 
         2.588    4.229    4.229    0.000    0.000        10.668         0.000        10.668         0.000 
         4.000    4.499    4.499    0.000    0.000        16.830         0.000        16.830         0.000 
         4.539    4.618    4.619    0.000    0.000        19.287         0.000        19.287         0.000 
         6.000    5.122    5.122    0.000    0.000        26.402         0.000        26.402         0.000 
         6.281    5.228    5.228    0.000    0.000        27.856         0.000        27.856         0.000 
         6.335    5.249    5.249    0.000    0.000        28.139         0.000        28.139         0.000 
         8.000    5.965    5.965    0.074    0.074        37.474         0.062        37.475         0.062 
         8.108    5.904    5.904    0.190    0.190        38.115         0.076        38.115         0.076 
         9.691    4.902    4.902    2.360    2.360        46.668         2.094        46.668         2.094 
        10.000    4.676    4.676    2.841    2.841        48.148         2.898        48.148         2.898 
        11.459    3.520    3.520    5.297    5.297        54.127         8.834        54.127         8.835 
        12.000    3.268    3.268    5.806    5.806        55.964        11.838        55.964        11.838 
        13.343    2.593    2.593    6.523    6.523        59.899        20.117        59.899        20.117 
        14.000    1.541    1.541    6.799    6.799        61.257        24.493        61.257        24.493 
        16.000    0.525    0.525    7.757    7.757        63.324        39.050        63.324        39.050 
        16.688    0.139    0.139    8.126    8.126        63.552        44.514        63.552        44.514 
        16.698    0.133    0.133    8.131    8.131        63.553        44.595        63.553        44.596 
        18.000    0.000    0.000    8.235    8.235        63.640        55.250        63.640        55.250 
        20.000    0.000    0.000    8.197    8.197        63.640        71.682        63.640        71.682 
        22.000    0.000    0.000    8.170    8.170        63.640        88.049        63.640        88.049 
        22.679    0.000    0.000    8.163    8.163        63.640        93.594        63.640        93.594 
        22.689    0.000    0.000    8.163    8.163        63.640        93.675        63.640        93.675 
        23.020    0.000    0.000    8.160    8.160        63.640        96.377        63.640        96.377 
        24.000    0.000    0.000    8.153    8.153        63.640       104.370        63.640       104.370 
        25.000    0.000    0.000    8.148    8.148        63.640       112.520        63.640       112.520 
        26.000    0.000    0.000    8.172    8.172        63.640       120.680        63.640       120.680 
        27.815    0.000    0.000    7.987    7.987        63.640       135.344        63.640       135.344 
        28.000    0.000    0.000    7.975    7.975        63.640       136.820        63.640       136.820 
        30.000    0.000    0.000    7.899    7.899        63.640       152.694        63.640       152.695 
        32.000    0.000    0.000    7.896    7.896        63.640       168.489        63.641       168.490 
        33.349    0.000    0.000    7.934    7.934        63.640       179.167        63.641       179.167 
        34.000    0.000    0.000    7.950    7.950        63.640       184.337        63.641       184.338 
        35.000    0.000    0.000    7.988    7.988        63.640       192.307        63.641       192.307 
        35.000    0.000    0.000    7.988    7.988        63.640       192.307        63.641       192.307 
        36.000    0.000    0.000    8.039    8.039        63.641       200.320        63.641       200.321 
        37.853    0.000    0.000    8.170    8.170        63.641       215.338        63.641       215.338 
        38.000    0.000    0.000    8.177    8.177        63.641       216.539        63.641       216.540 
        39.759    0.000    0.000    8.294    8.295        63.641       231.026        63.641       231.027 
        40.000    0.000    0.000    8.313    8.313        63.641       233.028        63.641       233.028 
        41.759    0.000    0.000    8.458    8.458        63.641       247.777        63.641       247.777 
        42.000    0.000    0.000    8.479    8.479        63.641       249.818        63.641       249.818 
        44.000    0.000    0.000    8.660    8.660        63.641       266.957        63.641       266.958 
        45.093    0.000    0.000    8.766    8.766        63.641       276.481        63.641       276.482 
        46.000    0.000    0.000    8.848    8.848        63.641       284.469        63.641       284.469 
        48.000    0.000    0.000    9.032    9.032        63.641       302.348        63.641       302.349 
        48.343    0.000    0.000    9.064    9.064        63.641       305.452        63.641       305.452 
        48.519    0.000    0.000    9.080    9.080        63.641       307.049        63.641       307.049 
        50.000    0.000    0.000    9.215    9.215        63.641       320.596        63.641       320.597 
        50.877    0.000    0.000    9.295    9.295        63.641       328.713        63.641       328.713 
        52.576    0.000    0.000    9.476    9.476        63.641       344.659        63.641       344.659 
        52.586    0.000    0.000    9.975    9.975        63.641       344.756        63.641       344.757 
        52.607    0.000    0.000    9.976    9.977        63.641       344.965        63.641       344.966 
        52.608    0.000    0.000    9.977    9.977        63.641       344.975        63.641       344.976 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       49.306 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.997    9.997         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.022    0.000    0.000    9.996    9.996         0.000         0.220         0.000         0.220 
         0.032    0.000    0.000    9.483    9.483         0.000         0.317         0.000         0.317 
         1.731    0.000    0.000    9.348    9.348         0.000        16.314         0.000        16.315 
         4.089    0.000    0.000    9.117    9.117         0.000        38.085         0.000        38.085 
         7.530    0.000    0.000    8.783    8.783         0.000        68.882         0.000        68.882 
        10.000    0.000    0.000    8.567    8.567         0.000        90.309         0.000        90.310 
        10.910    0.000    0.000    8.489    8.489         0.000        98.070         0.000        98.071 
        11.884    0.000    0.000    8.407    8.407         0.000       106.298         0.000       106.299 
        14.914    0.000    0.000    8.165    8.165         0.000       131.404         0.000       131.405 
        17.413    0.000    0.000    8.049    8.049         0.000       151.663         0.000       151.664 
        18.000    0.000    0.000    8.024    8.024         0.000       156.380         0.000       156.381 
        19.566    0.000    0.000    7.967    7.967         0.000       168.901         0.000       168.902 
        20.000    0.000    0.000    7.963    7.963         0.000       172.358         0.000       172.359 
        22.000    0.000    0.000    7.967    7.967         0.000       188.289         0.000       188.290 
        24.000    0.000    0.000    8.035    8.035         0.000       204.291         0.000       204.292 
        25.000    0.000    0.000    8.099    8.099         0.000       212.358         0.000       212.359 
        25.133    0.000    0.000    8.106    8.106         0.000       213.435         0.000       213.436 
        26.000    0.008    0.008    9.091    9.091         0.003       220.890         0.003       220.891 
        28.000    0.467    0.467    9.181    9.181         0.478       239.162         0.478       239.163 
        29.966    0.928    0.928    9.118    9.118         1.850       257.149         1.850       257.151 
        30.000    0.936    0.936    9.117    9.117         1.881       257.459         1.882       257.461 
        30.118    0.964    0.964    9.111    9.111         1.994       258.535         1.994       258.536 
        30.128    0.967    0.967    9.110    9.110         2.003       258.626         2.003       258.627 
        32.000    1.406    1.406    9.017    9.017         4.224       275.594         4.224       275.595 
        34.000    1.864    1.864    8.922    8.922         7.493       293.533         7.494       293.534 
        35.000    2.086    2.086    8.877    8.877         9.468       302.432         9.469       302.433 
        35.000    0.000    0.000    8.506    8.506         9.468       302.432         9.469       302.433 
        35.230    0.000    0.000    8.514    8.514         9.468       304.389         9.469       304.391 
        35.240    0.000    0.000    8.514    8.514         9.468       304.474         9.469       304.476 
        36.000    0.000    0.000    8.540    8.540         9.468       310.955         9.469       310.957 
        37.413    0.000    0.000    8.594    8.594         9.468       323.060         9.469       323.062 
        38.000    0.000    0.000    8.618    8.618         9.468       328.112         9.469       328.113 
        39.711    0.000    0.000    8.192    8.192         9.468       342.492         9.469       342.494 
        40.000    0.000    0.000    7.755    7.755         9.468       344.796         9.469       344.798 
        40.550    0.000    0.000    6.973    6.974         9.468       348.847         9.469       348.849 
        41.859    0.201    0.201    5.402    5.402         9.600       356.946         9.600       356.949 
        42.000    0.219    0.219    5.271    5.271         9.629       357.699         9.630       357.701 
        43.363    0.330    0.330    4.176    4.177        10.003       364.137        10.004       364.140 
        44.000    0.336    0.336    3.808    3.809        10.215       366.681        10.216       366.683 
        45.081    0.282    0.282    3.322    3.322        10.549       370.534        10.550       370.537 
        46.000    0.174    0.174    3.137    3.137        10.759       373.502        10.760       373.506 
        46.465    0.105    0.105    3.079    3.079        10.824       374.948        10.824       374.951 
        47.055    0.000    0.000    3.039    3.040        10.855       376.753        10.855       376.756 
        48.000    0.000    0.000    2.890    2.890        10.855       379.554        10.855       379.558 
        48.047    0.000    0.000    2.884    2.884        10.855       379.690        10.855       379.693 

        48.120    0.000    0.000    2.875    2.875        10.855       379.900        10.855       379.904 
        49.273    0.000    0.000    2.787    2.787        10.855       383.164        10.855       383.168 
        49.300    0.000    0.000    2.098    2.098        10.855       383.230        10.855       383.233 
        49.305    0.000    0.000    1.990    1.990        10.855       383.240        10.855       383.244 
        49.306    0.000    0.000    1.957    1.957        10.855       383.242        10.855       383.246 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       52.344 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.879    2.879         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    2.878    2.878         0.000         0.014         0.000         0.014 
         0.857    0.000    0.000    2.932    2.932         0.000         2.490         0.000         2.490 
         2.000    0.000    0.000    3.056    3.056         0.000         5.912         0.000         5.912 
         2.147    0.000    0.000    3.075    3.075         0.000         6.363         0.000         6.363 
         4.000    0.000    0.000    3.469    3.469         0.000        12.426         0.000        12.426 
         4.124    0.000    0.000    3.498    3.498         0.000        12.858         0.000        12.858 
         5.246    0.000    0.000    3.880    3.880         0.000        16.996         0.000        16.997 
         5.924    0.000    0.000    4.132    4.132         0.000        19.713         0.000        19.713 
         6.000    0.000    0.000    4.167    4.167         0.000        20.028         0.000        20.028 
         7.671    0.000    0.000    5.013    5.013         0.000        27.697         0.000        27.698 
         8.000    0.000    0.000    5.242    5.242         0.000        29.384         0.000        29.384 
         9.256    0.000    0.000    6.165    6.165         0.000        36.548         0.000        36.548 
        10.000    0.000    0.000    6.748    6.748         0.000        41.351         0.000        41.352 
        10.712    0.000    0.000    7.339    7.339         0.000        46.366         0.000        46.367 
        11.459    0.000    0.000    8.115    8.115         0.000        52.138         0.000        52.139 
        12.000    0.001    0.000    8.353    8.354         0.000        56.593         0.000        56.593 
        13.785    0.000    0.000    8.478    8.478         0.000        71.616         0.000        71.616 
        14.000    0.001    0.000    8.460    8.461         0.000        73.437         0.000        73.437 
        16.000    0.000    0.457    8.291    8.234         0.457        89.732         0.457        90.131 
        16.634    0.000    0.736    8.236    7.615         0.835        94.503         0.835        95.155 
        16.644    0.000    0.741    8.235    7.605         0.843        94.575         0.843        95.231 
        18.000    0.000    1.955    8.692    6.298         2.670       103.459         2.670       104.657 
        20.000    0.000    2.999    8.597    4.476         7.625       113.435         7.625       115.431 
        22.000    5.055    5.055    3.444    1.771        15.679       118.883        15.679       121.678 
        22.324    5.456    5.456    3.027    1.275        17.382       119.247        17.382       122.172 
        24.000    8.392    5.919    0.001    0.367        26.886       119.982        26.914       123.548 
        24.727    8.347    5.769    0.001    0.347        31.103       119.982        31.162       123.807 
        25.000    8.330    5.715    0.000    0.340        32.655       119.982        32.729       123.901 
        26.000    8.297    5.505    0.000    0.314        38.192       119.982        38.339       124.228 
        28.000    8.228    5.130    0.000    0.266        48.607       119.982        48.975       124.809 
        30.000    8.142    4.808    0.001    0.224        58.235       119.982        58.912       125.299 
        32.000    8.043    4.531    0.001    0.187        67.183       119.982        68.251       125.710 
        34.000    7.933    4.294    0.000    0.154        75.548       119.982        77.075       126.051 
        35.000    7.873    4.188    0.000    0.140        79.536       119.982        81.316       126.198 
        35.000    9.394    5.710    0.001    0.140        79.536       119.982        81.316       126.198 
        36.000    9.401    5.680    0.000    0.127        84.965       119.982        87.011       126.332 
        37.227    9.405    5.653    0.001    0.113        91.574       119.983        93.964       126.479 
        38.000    9.406    5.641    0.000    0.105        95.713       119.983        98.329       126.563 
        40.000    9.404    5.624    0.000    0.087       106.369       119.983       109.594       126.754 
        42.000    9.393    5.623    0.000    0.073       116.975       119.983       120.840       126.913 
        44.000    9.396    5.651    0.000    0.057       127.578       119.983       132.114       127.044 
        46.000    9.398    5.689    0.000    0.045       138.219       119.983       143.454       127.145 
        48.000    9.392    5.724    0.000    0.037       148.912       119.983       154.866       127.227 
        48.676    9.388    5.733    0.000    0.035       152.538       119.983       158.739       127.251 
        49.727    9.380    5.746    0.000    0.033       158.185       119.983       164.771       127.286 
        50.000    9.377    5.749    0.000    0.033       159.654       119.983       166.340       127.295 
        52.344    9.345    5.761    0.000    0.029       172.277       119.983       179.829       127.368 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       48.945 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.796    4.437    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.708    8.880    4.504    0.000    0.000         3.157         0.000         3.165         0.000 
        10.000    9.459    4.881    0.000    0.000        46.678         0.000        46.764         0.000 
        13.208    9.614    4.966    0.000    0.000        62.449         0.000        62.558         0.000 
        17.027    9.772    5.041    0.001    0.000        81.533         0.001        81.665         0.001 
        18.000    9.808    5.056    0.001    0.000        86.440         0.001        86.578         0.001 
        20.000    9.875    5.090    0.000    0.000        96.575         0.001        96.724         0.001 
        22.000    6.210    4.073    3.715    1.063       105.730         1.063       105.887         1.064 
        24.000    0.001    2.018    9.934    3.175       111.816         5.296       111.978         5.303 
        25.000    0.000    1.864    9.928    3.370       113.757         8.564       113.919         8.575 
        25.708    0.001    1.739    9.952    3.515       115.033        10.998       115.194        11.012 
        26.000    0.001    1.685    9.958    3.580       115.532        12.033       115.694        12.048 
        27.093    0.001    1.462    9.977    4.252       117.252        16.091       117.414        16.328 
        28.000    0.000    1.264    9.990    4.512       118.488        19.700       118.650        20.303 
        30.000    0.000    0.808   10.012    5.186       120.559        28.592       120.721        30.001 
        30.859    0.000    0.603   10.020    5.525       121.165        32.847       121.327        34.601 
        30.869    0.000    0.601   10.020    5.529       121.171        32.898       121.333        34.657 
        32.000    0.000    0.326   10.029    6.027       121.695        38.978       121.857        41.191 
        34.000    0.000    0.000    8.802    5.653       122.021        49.854       122.183        52.871 
        35.000    0.000    0.000    8.893    6.094       122.021        55.325       122.183        58.744 
        35.000    0.000    0.351    9.080    5.929       122.021        55.325       122.183        58.744 
        35.823    0.000    0.323    9.118    6.335       122.298        60.042       122.461        63.791 
        36.000    0.000    0.318    9.126    6.428       122.355        61.100       122.517        64.920 
        37.027    0.000    0.286    9.175    7.024       122.665        67.596       122.828        71.828 
        38.000    0.000    0.259    9.223    7.679       122.931        74.359       123.093        78.981 
        38.091    0.000    0.257    9.227    7.745       122.954        75.024       123.117        79.683 
        39.069    0.000    0.233    9.103    8.511       123.194        82.581       123.357        87.632 
        40.000    0.000    0.213    7.833    7.620       123.402        89.904       123.564        95.141 
        40.056    0.000    0.212    7.762    7.550       123.414        90.328       123.576        95.566 
        41.386    0.000    0.178    6.347    6.169       123.673        99.451       123.835       104.690 
        42.000    0.000    0.163    5.821    5.658       123.777       103.082       123.940       108.321 
        42.687    0.000    0.148    5.283    5.135       123.884       106.789       124.047       112.028 
        44.000    0.000    0.126    4.565    4.439       124.064       113.074       124.227       118.314 
        44.552    0.119    0.119    4.184    4.184       124.132       115.454       124.295       120.694 
        44.959    0.115    0.115    4.009    4.009       124.180       117.122       124.342       122.361 
        46.000    0.102    0.102    3.677    3.677       124.293       121.122       124.455       126.362 
        46.390    0.097    0.097    3.569    3.569       124.332       122.535       124.494       127.775 
        47.536    0.081    0.081    3.327    3.327       124.434       126.486       124.596       131.726 
        48.000    0.075    0.075    3.286    3.287       124.470       128.020       124.633       133.261 
        48.859    0.063    0.063    3.240    3.240       124.529       130.824       124.692       136.064 
        48.939    0.062    0.062    1.748    1.748       124.534       131.023       124.697       136.264 
        48.944    0.062    0.062    1.672    1.672       124.535       131.032       124.697       136.272 
        48.945    0.062    0.062    1.665    1.665       124.535       131.033       124.697       136.274 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       90.388 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.001   15.803    8.767    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.047   15.913    8.835    0.000    0.000        44.122         0.000        44.411         0.000 
        10.000   15.917    8.862    0.000    0.000        87.730         0.000        88.237         0.000 
        20.000   15.727    8.909    0.253    0.000       176.213         0.000       177.090         0.000 
        30.000   15.963    8.956    0.000    0.000       265.240         0.001       266.415         0.001 
        32.547   15.264    8.893    0.642    0.000       287.899         0.001       289.146         0.001 
        40.000   13.856    8.127    1.811    0.608       351.080         2.262       352.571         2.268 
        50.000   11.283    5.037    4.175    3.452       416.577        22.528       418.394        22.570 
        60.000    7.261    3.996    7.794    4.054       461.476        60.006       463.558        60.100 
        60.047    7.237    3.949    7.816    4.099       461.662        60.197       463.745        60.292 
        70.000    0.778    0.650   14.660    7.847       484.432       119.311       486.633       119.737 
        80.000    0.000    0.191   15.626    8.554       488.634       200.613       490.837       201.739 
        85.001    0.000    0.000   16.365    9.481       489.110       245.317       491.314       246.836 
        90.000    0.000    0.000   17.058   10.206       489.111       294.139       491.315       296.046 
        90.388    0.000    0.000   17.112   10.260       489.111       298.080       491.315       300.016 
 
 

 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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ENLACE 5. ENLACE OLIVA SUR 



 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      376.991 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.055    0.056   59.847   60.218         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.040    0.142    0.144   59.756   60.133         0.103        62.193         0.104        62.583 
         2.000    0.220    0.224   59.687   60.070         0.277       119.526         0.281       120.280 
         2.006    0.221    0.224   59.687   60.070         0.278       119.884         0.282       120.641 
         4.000    0.373    0.379   59.538   59.932         0.870       238.752         0.883       240.282 
         4.003    0.372    0.378   59.539   59.932         0.871       238.930         0.884       240.462 
         6.000    0.508    0.518   59.404   59.807         1.750       357.694         1.779       360.022 
         6.005    0.509    0.518   59.403   59.806         1.752       357.991         1.781       360.321 
         8.000    0.616    0.629   59.296   59.708         2.875       476.393         2.926       479.537 
         8.008    0.616    0.629   59.296   59.708         2.880       476.868         2.931       480.014 
         9.997    0.718    0.735   59.189   59.609         4.207       594.701         4.287       598.675 
        10.000    0.718    0.735   59.189   59.609         4.209       594.878         4.290       598.854 
        12.000    0.815    0.836   59.098   59.525         5.743       713.165         5.860       717.988 
        12.025    0.817    0.838   59.097   59.524         5.763       714.643         5.881       719.477 
        13.975    0.907    0.932   59.001   59.434         7.444       829.788         7.606       835.461 
        14.000    0.908    0.933   58.999   59.432         7.466       831.263         7.629       836.947 
        14.896    0.919    0.948   58.969   59.403         8.284       884.112         8.472       890.185 
        16.000    0.931    0.965   59.353   59.787         9.306       949.426         9.528       955.978 
        18.000    0.954    0.997   60.117   60.551        11.191      1068.896        11.490      1076.317 
        20.000    0.976    1.030   60.971   61.405        13.121      1189.984        13.517      1198.273 
        22.000    0.998    1.061   61.922   62.355        15.095      1312.877        15.608      1322.032 
        24.000    1.022    1.095   62.975   63.405        17.115      1437.775        17.765      1447.792 
        25.772    1.046    1.128   62.982   63.409        18.948      1549.373        19.735      1560.149 
        25.782    1.045    1.128   62.982   63.409        18.958      1550.003        19.747      1560.784 
        26.000    1.049    1.132   62.981   63.408        19.186      1563.733        19.993      1574.607 
        28.000    1.075    1.169   62.971   63.394        21.310      1689.684        22.294      1701.408 
        30.000    1.102    1.207   62.959   63.377        23.487      1815.614        24.671      1828.179 
        32.000    1.130    1.246   62.946   63.359        25.719      1941.520        27.124      1954.916 
        34.000    1.159    1.285   62.932   63.339        28.008      2067.398        29.655      2081.614 
        36.000    1.187    1.325   62.916   63.316        30.354      2193.246        32.266      2208.269 
        38.000    1.216    1.365   62.898   63.291        32.757      2319.059        34.955      2334.877 
        40.000    1.247    1.406   62.878   63.264        35.221      2444.835        37.727      2461.432 
        42.000    1.279    1.449   62.855   63.231        37.747      2570.567        40.583      2587.927 
        44.000    1.312    1.493   62.831   63.194        40.338      2696.253        43.525      2714.352 
        44.786    1.324    1.510   62.820   63.178        41.374      2745.634        44.705      2764.016 
        46.000    1.345    1.537   62.804   63.154        42.994      2821.888        46.555      2840.700 
        48.000    1.378    1.580   62.777   63.114        45.717      2947.470        49.672      2966.968 
        50.000    1.413    1.625   62.751   63.079        48.508      3072.998        52.877      3093.161 
        52.000    1.446    1.667   62.724   63.044        51.367      3198.473        56.169      3219.284 
        54.000    1.480    1.710   62.697   63.008        54.293      3323.894        59.547      3345.336 
        56.000    1.515    1.753   62.669   62.973        57.288      3449.260        63.010      3471.317 
        58.000    1.550    1.795   62.607   62.901        60.353      3574.536        66.558      3597.191 
        60.000    1.585    1.838   62.398   62.682        63.488      3699.540        70.191      3722.774 
        62.000    1.625    1.883   62.185   62.459        66.698      3824.123        73.913      3847.916 
        64.000    1.665    1.929   62.081   62.348        69.989      3948.389        77.725      3972.723 
        66.000    1.707    1.975   62.010   62.268        73.361      4072.480        81.629      4097.339 
        68.000    1.750    2.021   62.001   62.251        76.818      4196.490        85.625      4221.858 
        70.000    1.794    2.069   61.958   62.200        80.362      4320.449        89.716      4346.309 
        72.000    1.840    2.117   61.953   62.188        83.996      4444.359        93.901      4470.696 
        73.441    1.875    2.154   61.948   62.178        86.673      4533.630        96.978      4560.302 
        73.451    1.875    2.153   61.948   62.178        86.691      4534.249        97.000      4560.924 
        74.000    1.889    2.167   61.945   62.174        87.724      4568.258        98.186      4595.058 
        76.000    1.939    2.218   61.793   62.014        91.552      4691.996       102.571      4719.246 
        78.000    1.991    2.271   60.425   60.640        95.482      4814.213       107.061      4841.901 
        80.000    2.050    2.329   59.172   59.381        99.524      4933.811       111.661      4961.921 
        82.000    2.110    2.388   58.030   58.232       103.684      5051.013       116.378      5079.534 
        82.471    2.122    2.400   57.778   57.978       104.680      5078.286       117.506      5106.901 
        83.914    2.161    2.438   57.765   57.960       107.770      5161.650       120.996      5190.550 
        84.000    2.163    2.441   57.762   57.957       107.956      5166.618       121.206      5195.535 
        85.958    2.220    2.496   57.713   57.901       112.248      5279.668       126.040      5308.960 
        86.000    2.222    2.498   57.710   57.899       112.341      5282.091       126.145      5311.392 
        88.000    2.288    2.561   57.615   57.797       116.851      5397.417       131.203      5427.088 
        88.039    2.289    2.562   57.614   57.796       116.940      5399.664       131.303      5429.342 
        89.403    2.337    2.608   57.566   57.744       120.095      5478.216       134.829      5508.140 
        90.000    2.358    2.628   57.540   57.717       121.496      5512.576       136.392      5542.605 
        91.141    2.400    2.668   57.506   57.680       124.211      5578.209       139.413      5608.439 
        92.000    2.432    2.698   57.463   57.635       126.286      5627.589       141.717      5657.967 
        93.012    2.472    2.736   57.427   57.595       128.768      5685.723       144.467      5716.273 
        93.979    2.511    2.772   57.397   57.563       131.177      5741.240       147.130      5771.952 
        94.000    2.512    2.773   57.385   57.550       131.230      5742.445       147.188      5773.160 
        94.262    2.523    2.783   57.369   57.534       131.890      5757.478       147.916      5788.236 
        94.272    2.523    2.783   57.369   57.534       131.915      5758.052       147.943      5788.812 
        94.806    2.544    2.803   57.342   57.506       133.268      5788.680       149.435      5819.527 
        94.816    2.545    2.804   57.341   57.505       133.293      5789.253       149.463      5820.102 
        96.000    2.596    2.852   57.295   57.456       136.337      5857.118       152.811      5888.159 
        96.007    2.596    2.852   57.295   57.456       136.355      5857.519       152.831      5888.561 
        98.000    2.687    2.937   57.206   57.361       141.620      5971.619       158.599      6002.976 
        98.011    2.687    2.937   57.206   57.361       141.650      5972.249       158.631      6003.607 
        99.968    2.783    3.026   57.146   57.296       147.002      6084.142       164.465      6115.799 
       100.000    2.784    3.027   57.143   57.293       147.092      6085.970       164.562      6117.632 
       102.000    2.890    3.125   57.004   57.228       152.765      6200.118       170.714      6232.154 
       102.014    2.891    3.126   57.003   57.227       152.806      6200.916       170.758      6232.955 
       104.000    3.002    3.230   56.902   57.090       158.657      6314.023       177.069      6346.471 
       104.786    3.052    3.276   56.874   57.044       161.037      6358.736       179.626      6391.326 
       104.859    3.057    3.281   56.872   57.040       161.260      6362.888       179.866      6395.490 
       106.000    3.134    3.353   57.569   57.710       164.792      6428.177       183.650      6460.955 
       108.000    3.277    3.487   58.887   59.021       171.203      6544.633       190.490      6577.686 
       108.074    3.283    3.492   58.938   59.072       171.445      6548.992       190.748      6582.055 
       108.084    3.284    3.493   58.945   59.079       171.478      6549.582       190.783      6582.646 
       110.000    3.436    3.635   58.463   58.593       177.916      6662.058       197.611      6695.376 
       110.779    3.503    3.699   57.988   58.116       180.618      6707.415       200.468      6740.834 
       110.789    3.504    3.700   57.982   58.110       180.653      6707.995       200.505      6741.415 
       112.000    3.613    3.803   57.270   57.396       184.963      6777.780       205.048      6811.354 
       114.000    3.808    3.987   56.159   56.280       192.385      6891.209       212.837      6925.030 
       114.116    3.819    3.997   56.097   56.218       192.827      6897.720       213.300      6931.554 
       115.993    4.027    4.195   55.889   56.006       200.191      7002.819       220.988      7036.877 
       116.000    4.029    4.196   55.887   56.004       200.219      7003.211       221.017      7037.269 
       117.963    4.278    4.434   55.635   55.747       208.372      7112.669       229.488      7146.951 
       118.000    4.282    4.438   55.630   55.742       208.530      7114.728       229.652      7149.014 
       119.992    4.573    4.718   55.340   55.447       217.350      7225.253       238.771      7259.758 
       120.000    4.575    4.719   55.338   55.446       217.386      7225.696       238.808      7260.202 
       122.000    4.870    5.004   55.044   55.147       226.831      7336.078       248.532      7370.795 
       122.006    4.872    5.006   55.043   55.146       226.860      7336.408       248.562      7371.125 
       123.986    5.200    5.325   54.707   54.811       236.832      7445.060       258.789      7479.982 
       124.000    5.203    5.327   54.704   54.808       236.904      7445.826       258.863      7480.749 
       125.276    5.444    5.561   54.535   54.639       243.697      7515.520       265.810      7550.576 
       125.277    5.444    5.562   55.122   55.226       243.702      7515.575       265.816      7550.631 
       125.287    5.445    5.563   58.887   58.991       243.757      7516.145       265.871      7551.202 
       126.000    5.593    5.707   58.751   58.855       247.692      7558.083       269.889      7593.214 
       127.244    5.905    6.012   58.458   58.563       254.844      7630.987       277.178      7666.248 
       127.250    5.907    6.014   55.301   55.405       254.879      7631.328       277.214      7666.590 
       127.254    5.908    6.015   53.992   54.097       254.903      7631.547       277.238      7666.809 
       128.000    6.121    6.224   53.772   53.878       259.390      7671.743       281.803      7707.083 
       129.284    6.533    6.628   53.369   53.484       267.514      7740.528       290.054      7776.010 
       130.000    6.755    6.846   53.133   53.252       272.271      7778.656       294.877      7814.221 
       131.992    7.552    7.632   52.346   52.477       286.521      7883.713       309.297      7919.528 
       132.000    7.555    7.635   52.342   52.474       286.581      7884.132       309.358      7919.948 
       133.992    8.620    8.689   51.284   51.421       302.691      7987.344       325.616      8023.428 
       134.000    8.624    8.693   51.280   51.417       302.760      7987.754       325.685      8023.839 
       135.963    9.948   10.007   49.951   50.133       320.989      8087.112       344.039      8123.510 
       136.000    9.982   10.040   49.917   50.100       321.358      8088.960       344.410      8125.365 
       137.995   11.900   11.949   48.004   48.251       343.185      8186.636       366.344      8223.469 
       138.000   11.903   11.951   48.001   48.248       343.244      8186.876       366.404      8223.711 
       140.000   14.746   14.786   45.148   45.421       369.893      8280.026       393.142      8317.380 
       140.039   14.858   14.899   45.036   45.307       370.470      8281.785       393.720      8319.149 
       141.996   19.517   19.549   40.429   40.572       404.106      8365.412       427.427      8403.181 
       142.000   19.527   19.559   40.418   40.561       404.184      8365.574       427.506      8403.343 
       142.632   20.648   20.678   39.230   39.338       416.879      8390.742       440.221      8428.592 

       144.000   25.087   25.113   35.437   35.509       448.162      8441.815       471.541      8479.787 
       146.000   35.779   35.801   25.773   25.792       509.027      8503.025       532.454      8541.088 
       148.000   62.679   62.708    0.008    0.008       607.485      8528.805       630.963      8566.888 
       150.000   63.928   63.930    0.008    0.008       734.092      8528.820       757.601      8566.903 
       150.187   64.051   64.053    0.008    0.008       746.058      8528.822       769.568      8566.904 
       150.197   64.058   64.060    0.008    0.008       746.698      8528.822       770.208      8566.904 
       151.135   63.724   63.726    0.008    0.008       806.628      8528.829       830.140      8566.912 
       151.145   63.717   63.719    0.008    0.008       807.265      8528.829       830.777      8566.912 
       152.000   63.140   63.142    0.008    0.008       861.496      8528.836       885.010      8566.918 
       154.000   61.880   61.883    0.008    0.008       986.516      8528.851      1010.035      8566.933 
       156.000   60.735   60.739    0.008    0.008      1109.130      8528.866      1132.657      8566.949 
       157.638   59.877   59.883    0.008    0.008      1207.911      8528.879      1231.446      8566.961 
       157.976   58.452   59.903    1.451    0.008      1228.152      8528.881      1251.690      8566.964 
       158.000   58.451   59.902    1.452    0.008      1229.590      8528.882      1253.128      8566.964 
       159.991   57.475   59.068    2.437    0.879      1347.986      8529.761      1371.563      8567.846 
       160.000   57.419   59.013    2.492    0.933      1348.517      8529.769      1372.094      8567.855 
       161.967   49.441   51.272   10.458    8.716      1456.919      8539.201      1480.560      8577.345 
       162.000   49.329   51.181   10.570    8.807      1458.608      8539.488      1482.250      8577.634 
       163.974   44.314   46.209   15.610   13.828      1554.665      8561.696      1578.375      8599.976 
       164.000   44.245   46.143   15.679   13.895      1555.865      8562.054      1579.575      8600.336 
       164.768   42.279   44.251   17.633   15.783      1590.547      8573.389      1614.286      8611.732 
       164.786   42.235   44.207   17.678   15.826      1591.343      8573.672      1615.083      8612.016 
       165.983   39.591   41.555   20.322   18.489      1642.623      8594.107      1666.412      8632.554 
       166.000   39.558   41.520   20.355   18.524      1643.328      8594.420      1667.118      8632.868 
       168.000   35.888   37.677   24.023   22.384      1722.432      8635.139      1746.315      8673.776 
       168.002   35.884   37.673   24.027   22.388      1722.507      8635.184      1746.390      8673.821 
       169.309   33.821   35.515   26.058   24.530      1770.266      8665.707      1794.218      8704.482 
       170.000   32.826   34.475   27.056   25.582      1794.408      8682.942      1818.400      8721.795 
       170.932   31.575   33.167   28.324   26.918      1825.874      8707.294      1849.921      8746.260 
       170.933   31.573   33.165   28.951   27.544      1825.907      8707.321      1849.954      8746.287 
       170.943   31.560   33.151   32.001   30.597      1826.238      8707.611      1850.286      8746.578 
       172.000   30.257   31.789   33.310   31.976      1860.494      8740.542      1884.607      8779.648 
       174.000   28.074   29.506   35.503   34.288      1921.660      8806.520      1945.902      8845.911 
       176.000   26.197   27.545   37.389   36.271      1978.577      8876.766      2002.954      8916.471 
       178.000   24.568   25.843   39.037   38.006      2031.826      8950.709      2056.342      8990.748 
       180.000   23.144   24.355   40.482   39.528      2081.882      9027.886      2106.540      9068.282 
       182.000   21.889   23.043   41.759   40.873      2129.135      9107.906      2153.937      9148.683 
       183.762   20.901   22.011   42.764   41.933      2168.701      9180.504      2193.629      9221.636 
       183.786   20.888   21.997   38.987   38.156      2169.228      9181.460      2194.157      9222.597 
       183.796   20.883   21.991   38.992   38.163      2169.447      9181.839      2194.377      9222.979 
       184.000   20.775   21.878   39.100   38.276      2173.907      9189.594      2198.852      9230.775 
       185.879   19.841   20.897   40.071   39.300      2213.966      9262.074      2239.039      9303.658 
       186.000   19.785   20.839   40.124   39.356      2216.483      9266.806      2241.564      9308.417 
       187.988   18.924   19.934   40.975   40.258      2256.889      9345.490      2282.092      9387.553 
       188.000   18.919   19.928   40.980   40.264      2257.127      9345.971      2282.331      9388.037 
       189.966   18.005   18.983   41.886   41.208      2295.262      9425.589      2320.580      9468.123 
       190.000   17.988   18.966   41.903   41.226      2295.905      9426.982      2321.226      9469.525 
       191.978   17.225   18.169   42.686   42.048      2332.519      9508.851      2357.951      9551.882 
       192.000   17.216   18.161   42.693   42.055      2332.917      9509.770      2358.351      9552.807 
       194.000   16.431   17.348   43.467   42.883      2368.319      9594.177      2393.860      9637.745 
       194.003   16.429   17.347   43.469   42.884      2368.371      9594.305      2393.912      9637.874 
       196.000   16.535   16.588   43.379   43.644      2402.148      9680.159      2427.796      9724.273 
       196.003   16.534   16.587   43.380   43.645      2402.197      9680.289      2427.846      9724.403 
       197.995   15.920   15.972   44.006   44.281      2434.521      9767.326      2460.275      9811.978 
       198.000   15.919   15.971   44.007   44.281      2434.600      9767.546      2460.355      9812.199 
       199.464   15.479   15.530   44.405   44.686      2457.584      9832.264      2483.414      9877.323 
       200.000   15.324   15.375   44.741   45.025      2465.839      9856.155      2491.697      9901.365 
       202.000   14.796   14.846   45.997   46.291      2495.959      9946.893      2521.918      9992.681 
       204.000   14.264   14.312   47.345   47.645      2525.019     10040.235      2551.076     10086.617 
       206.000   13.749   13.796   48.768   49.071      2553.032     10136.348      2579.185     10183.333 
       208.000   13.297   13.342   50.203   50.511      2580.078     10235.318      2606.324     10282.915 
       210.000   12.875   12.918   50.633   50.945      2606.250     10336.154      2632.583     10384.371 
       211.064   12.663   12.704   50.834   51.148      2619.836     10390.134      2646.214     10438.685 
       211.074   12.661   12.703   50.835   51.150      2619.963     10390.642      2646.341     10439.196 
       212.000   12.483   12.524   50.995   51.312      2631.605     10437.790      2658.021     10486.636 
       214.000   11.901   11.938   51.541   51.864      2655.989     10540.326      2682.483     10589.812 
       216.000   11.158   11.191   52.248   52.578      2679.048     10644.115      2705.612     10694.254 
       218.000   10.560   10.589   52.811   53.150      2700.766     10749.173      2727.392     10799.982 
       218.281   10.479   10.507   52.888   53.229      2703.722     10764.024      2730.356     10814.929 
       220.000    9.992   10.016   53.345   53.697      2721.316     10855.332      2747.995     10906.831 
       222.000    9.460    9.479   53.843   54.208      2740.768     10962.520      2767.490     11014.736 
       224.000    8.949    8.965   54.321   54.699      2759.177     11070.684      2785.934     11123.643 
       226.000    8.394    8.405   54.843   55.232      2776.520     11179.848      2803.303     11233.574 
       228.000    7.595    7.604   55.610   56.007      2792.508     11290.300      2819.311     11344.813 
       230.000    6.821    6.829   56.352   56.757      2806.923     11402.262      2833.744     11457.578 
       232.000    6.090    6.096   57.053   57.466      2819.834     11515.667      2846.668     11571.802 
       234.000    5.319    5.324   57.794   58.216      2831.243     11630.514      2858.088     11687.484 
       236.000    4.166    4.169   58.965   59.445      2840.727     11747.272      2867.581     11805.145 
       238.000    3.073    3.076   60.061   60.599      2847.966     11866.297      2874.826     11925.189 
       240.000    2.042    2.044   61.093   61.688      2853.081     11987.451      2879.946     12047.476 
       242.000    1.096    1.097   62.042   62.692      2856.219     12110.587      2883.086     12171.856 
       244.000    0.206    0.206   62.935   63.608      2857.521     12235.564      2884.389     12298.155 
       246.000    0.000    0.000   63.142   63.869      2857.727     12361.641      2884.595     12425.632 
       248.000    0.000    0.000   63.144   63.922      2857.727     12487.927      2884.595     12553.423 
       250.000    0.000    0.000   63.144   63.973      2857.727     12614.215      2884.595     12681.318 
       252.000    0.000    0.000   63.145   64.021      2857.727     12740.504      2884.595     12809.312 
       254.000    0.000    0.000   63.145   64.068      2857.727     12866.794      2884.595     12937.400 
       256.000    0.000    0.000   63.188   64.157      2857.727     12993.127      2884.595     13065.625 
       258.000    0.000    0.000   63.238   64.252      2857.727     13119.554      2884.595     13194.034 
       260.000    0.000    0.000   63.224   64.281      2857.727     13246.016      2884.595     13322.567 
       262.000    0.000    0.000   63.207   64.308      2857.727     13372.446      2884.595     13451.156 
       264.000    0.000    0.000   63.189   64.332      2857.727     13498.842      2884.595     13579.796 
       265.761    0.000    0.000   63.173   64.348      2857.727     13610.103      2884.595     13693.098 
       265.771    0.000    0.000   63.173   64.347      2857.727     13610.735      2884.595     13693.741 
       266.000    0.000    0.000   63.170   64.349      2857.727     13625.201      2884.595     13708.477 
       268.000    0.000    0.000   63.174   64.390      2857.727     13751.545      2884.595     13837.216 
       270.000    0.000    0.000   62.747   63.999      2857.727     13877.466      2884.595     13965.605 
       272.000    0.000    0.000   61.897   63.188      2857.727     14002.110      2884.595     14092.791 
       274.000    0.000    0.000   61.137   62.466      2857.727     14125.144      2884.595     14218.445 
       276.000    0.000    0.000   60.461   61.830      2857.727     14246.741      2884.595     14342.741 
       277.830    0.000    0.000   59.913   61.327      2857.727     14356.883      2884.595     14455.429 
       278.000    0.000    0.000   59.908   61.326      2857.727     14367.068      2884.595     14465.854 
       278.589    0.000    0.000   59.894   61.323      2857.727     14402.350      2884.595     14501.974 
       280.000    0.000    0.000   59.886   61.251      2857.727     14486.854      2884.595     14588.450 
       280.671    0.000    0.000   59.894   61.213      2857.727     14527.040      2884.595     14629.537 
       282.000    0.000    0.000   59.881   61.104      2857.727     14606.631      2884.595     14710.816 
       283.087    0.000    0.000   59.891   61.036      2857.727     14671.727      2884.595     14777.199 
       284.000    0.000    0.000   59.887   60.943      2857.727     14726.405      2884.595     14832.882 
       285.271    0.000    0.000   59.903   60.810      2857.727     14802.532      2884.595     14910.256 
       286.000    0.000    0.000   59.892   60.713      2857.727     14846.197      2884.595     14954.550 
       287.199    0.000    0.000   59.895   60.609      2857.727     14918.009      2884.595     15027.283 
       288.000    0.000    0.000   59.891   60.544      2857.727     14965.984      2884.595     15075.804 
       288.774    0.000    0.000   59.898   60.490      2857.727     15012.342      2884.595     15122.645 
       290.000    0.000    0.000   59.895   60.391      2857.727     15085.775      2884.595     15196.745 
       290.578    0.000    0.000   59.903   60.352      2857.727     15120.397      2884.595     15231.639 
       291.853    0.000    0.000   59.889   60.232      2857.727     15196.764      2884.595     15308.511 
       292.000    0.000    0.000   59.887   60.218      2857.727     15205.568      2884.595     15317.364 
       292.982    0.000    0.000   59.886   60.142      2857.727     15264.377      2884.595     15376.461 
       293.017    0.000    0.000   63.678   63.933      2857.727     15266.539      2884.595     15378.632 
       293.027    0.000    0.000   63.678   63.933      2857.727     15267.176      2884.595     15379.272 
       293.281    0.000    0.000   63.681   63.936      2857.727     15283.350      2884.595     15395.511 
       294.000    0.000    0.000   63.690   63.945      2857.727     15329.140      2884.595     15441.484 
       296.000    0.000    0.000   63.713   63.967      2857.727     15456.543      2884.595     15569.396 
       298.000    0.000    0.000   63.735   63.999      2857.727     15583.992      2884.595     15697.362 
       300.000    0.000    0.000   63.754   64.046      2857.727     15711.481      2884.596     15825.408 
       302.000    0.000    0.000   63.772   63.982      2857.727     15839.007      2884.596     15953.436 
       304.000    0.000    0.000   63.788   63.923      2857.727     15966.567      2884.596     16081.341 
       306.000    0.000    0.000   63.803   63.881      2857.727     16094.158      2884.596     16209.145 
       306.217    0.000    0.000   63.804   63.878      2857.727     16108.004      2884.596     16223.007 
       306.227    0.000    0.000   63.804   63.878      2857.727     16108.642      2884.596     16223.646 
       306.540    0.000    0.000   59.949   60.016      2857.727     16128.009      2884.596     16243.035 
       307.986    0.000    0.000   59.891   59.947      2857.727     16214.653      2884.596     16329.768 
       308.000    0.000    0.000   59.890   59.947      2857.727     16215.492      2884.596     16330.607 
       309.997    0.000    0.000   59.899   59.952      2857.727     16335.101      2884.596     16450.326 
       310.000    0.000    0.000   59.899   59.952      2857.727     16335.281      2884.596     16450.506 
       311.990    0.000    0.000   59.912   59.962      2857.727     16454.493      2884.596     16569.819 
       312.000    0.000    0.000   59.912   59.962      2857.727     16455.092      2884.596     16570.419 
       313.982    0.000    0.000   59.898   59.950      2857.727     16573.824      2884.596     16689.252 
       314.000    0.000    0.000   59.898   59.950      2857.727     16574.902      2884.596     16690.331 
       316.000    0.000    0.000   59.917   59.976      2857.727     16694.716      2884.596     16810.257 
       316.032    0.000    0.000   59.917   59.976      2857.727     16696.634      2884.596     16812.176 
       318.000   14.304   14.305   45.615   45.672      2871.802     16800.478      2898.672     16916.134 
       319.946   23.169   23.172   36.759   36.860      2908.264     16880.627      2935.138     16996.437 
       320.000   23.331   23.334   36.596   36.699      2909.519     16882.608      2936.393     16998.423 

       321.523   29.372   29.395   30.550   30.599      2949.652     16933.739      2976.547     17049.670 
       322.000   36.616   36.635   23.561   23.581      2965.390     16946.645      2992.295     17062.592 
       324.000   42.562   42.570   18.751   18.764      3044.568     16988.957      3071.500     17104.937 
       326.000   43.659   43.671   18.905   18.916      3130.789     17026.614      3157.741     17142.616 
       328.000   44.888   44.901   19.051   19.060      3219.337     17064.570      3246.312     17180.592 
       330.000   45.899   45.911   19.552   19.560      3310.124     17103.173      3337.123     17219.213 
       330.672   45.499   45.510   20.492   20.500      3340.834     17116.628      3367.841     17232.673 
       330.682   45.813   45.824   20.510   20.517      3341.290     17116.833      3368.297     17232.878 
       332.000   43.602   43.612   22.713   22.720      3400.216     17145.316      3427.236     17261.371 
       333.121   40.967   40.976   25.327   25.333      3447.617     17172.243      3474.648     17288.305 
       333.131   40.279   40.288   25.350   25.356      3448.023     17172.496      3475.054     17288.558 
       334.000   37.289   37.299   27.717   27.722      3481.726     17195.554      3508.766     17311.621 
       336.000   19.776   19.785   43.890   43.898      3538.791     17267.161      3565.849     17383.242 
       338.000    0.000    0.000   62.447   62.465      3558.567     17373.498      3585.634     17489.605 
       340.000    0.000    0.000   61.341   61.436      3558.567     17497.286      3585.634     17613.506 
       342.000    0.000    0.000   60.339   60.457      3558.567     17618.966      3585.634     17735.399 
       342.965    0.000    0.000   59.891   60.021      3558.567     17676.977      3585.634     17793.530 
       344.000    0.000    0.000   59.903   60.074      3558.567     17738.971      3585.634     17855.679 
       344.007    0.000    0.000   59.903   60.075      3558.567     17739.390      3585.634     17856.100 
       346.000    0.000    0.000   59.895   60.095      3558.567     17858.769      3585.634     17975.849 
       346.015    0.000    0.000   59.895   60.096      3558.567     17859.667      3585.634     17976.750 
       348.000    0.000    0.000   59.897   60.167      3558.567     17978.560      3585.634     18096.111 
       348.020    0.000    0.000   59.897   60.168      3558.567     17979.758      3585.634     18097.314 
       349.975    0.000    0.000   59.903   60.155      3558.567     18096.863      3585.634     18214.930 
       350.000    0.000    0.000   59.902   60.154      3558.567     18098.361      3585.634     18216.434 
       351.989    0.000    0.000   59.900   60.141      3558.567     18217.504      3585.634     18336.068 
       352.000    0.000    0.000   59.900   60.141      3558.567     18218.163      3585.634     18336.730 
       353.997    0.000    0.000   59.909   60.131      3558.567     18337.793      3585.634     18456.821 
       354.000    0.000    0.000   59.909   60.130      3558.567     18337.973      3585.634     18457.002 
       356.000    0.000    0.000   59.907   60.120      3558.567     18457.789      3585.634     18577.252 
       356.010    0.000    0.000   59.907   60.120      3558.567     18458.388      3585.634     18577.853 
       357.050    0.000    0.000   59.898   60.112      3558.567     18520.687      3585.634     18640.374 
       358.000    0.000    0.000   59.893   60.108      3558.567     18577.588      3585.634     18697.479 
       358.570    0.000    0.000   59.897   60.114      3558.567     18611.728      3585.634     18731.742 
       358.580    0.000    0.000   59.897   60.114      3558.567     18612.327      3585.634     18732.343 
       358.583    0.000    0.000   59.900   60.117      3558.567     18612.506      3585.634     18732.524 
       360.000    0.000    0.000   64.726   64.946      3558.567     18700.804      3585.634     18821.131 
       362.000    0.000    0.000   64.711   64.938      3558.567     18830.242      3585.634     18951.015 
       364.000    0.000    0.000   64.695   65.021      3558.567     18959.648      3585.634     19080.974 
       366.000    0.000    0.000   64.681   64.982      3558.567     19089.025      3585.634     19210.976 
       368.000    0.000    0.000   64.667   64.956      3558.567     19218.373      3585.634     19340.914 
       368.281    0.000    0.000   64.665   64.957      3558.567     19236.544      3585.634     19359.167 
       370.000    0.000    0.000   64.654   64.963      3558.567     19347.693      3585.634     19470.833 
       372.000    0.000    0.000   64.641   64.970      3558.567     19476.989      3585.634     19600.766 
       374.000    0.000    0.000   64.632   64.978      3558.567     19606.261      3585.634     19730.714 
       376.000    0.000    0.000   64.622   64.986      3558.567     19735.515      3585.635     19860.679 
       376.296    0.004    0.004   64.616   64.983      3558.568     19754.642      3585.635     19879.914 
       376.306    0.005    0.005   64.388   64.755      3558.568     19755.287      3585.635     19880.563 
       376.377    0.011    0.011   59.917   60.284      3558.568     19759.700      3585.636     19885.002 
       376.991    0.055    0.056   59.847   60.218      3558.589     19796.468      3585.656     19921.996 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      376.991 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.622   11.622         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   12.363   12.363         0.000        23.985         0.000        23.985 
         4.000    0.000    0.000   13.168   13.168         0.000        49.516         0.000        49.516 
         6.000    0.000    0.000   14.053   14.053         0.000        76.736         0.000        76.737 
         8.000    0.000    0.000   14.045   14.046         0.000       104.834         0.000       104.836 
        10.000    0.000    0.000   14.039   14.039         0.000       132.919         0.000       132.921 
        10.224    0.000    0.000   14.038   14.039         0.000       136.063         0.000       136.065 
        10.234    0.000    0.000   14.038   14.039         0.000       136.204         0.000       136.206 
        12.000    0.000    0.000   14.034   14.034         0.000       160.991         0.000       160.994 
        14.000    0.000    0.000   14.029   14.029         0.001       189.054         0.001       189.057 
        16.000    0.000    0.000   14.025   14.025         0.001       217.108         0.001       217.111 
        18.000    0.000    0.000   14.007   14.007         0.001       245.141         0.001       245.143 
        20.000    0.000    0.000   13.987   13.987         0.001       273.135         0.001       273.138 
        22.000    0.000    0.000   13.967   13.967         0.001       301.089         0.001       301.093 
        24.000    0.000    0.000   13.947   13.947         0.001       329.003         0.001       329.007 
        26.000    0.000    0.000   13.926   13.926         0.001       356.876         0.001       356.880 
        28.000    0.000    0.000   13.905   13.905         0.001       384.707         0.001       384.711 
        30.000    0.000    0.000   13.883   13.883         0.001       412.494         0.001       412.499 
        32.000    0.000    0.000   13.860   13.861         0.001       440.237         0.001       440.243 
        34.000    0.000    0.000   13.838   13.838         0.002       467.935         0.002       467.942 
        36.000    0.000    0.000   13.806   13.807         0.002       495.579         0.002       495.587 
        36.984    0.000    0.000   13.779   13.779         0.002       509.150         0.002       509.159 
        38.000    0.000    0.000   13.750   13.750         0.002       523.135         0.002       523.144 
        40.000    0.000    0.000   13.693   13.694         0.002       550.578         0.002       550.588 
        42.000    0.000    0.000   13.637   13.637         0.002       577.907         0.002       577.919 
        44.000    0.000    0.000   13.581   13.581         0.002       605.125         0.002       605.137 
        46.000    0.000    0.000   13.525   13.526         0.002       632.231         0.002       632.244 
        48.000    0.000    0.000   13.589   13.591         0.002       659.345         0.002       659.361 
        50.000    0.000    0.000   13.555   13.558         0.002       686.488         0.002       686.509 
        52.000    0.000    0.000   13.520   13.524         0.002       713.563         0.002       713.591 
        54.000    0.000    0.000   13.629   13.635         0.002       740.712         0.002       740.750 
        56.000    0.000    0.000   13.752   13.755         0.002       768.092         0.002       768.140 
        58.000    0.000    0.000   13.739   13.743         0.002       795.583         0.002       795.638 
        60.000    0.000    0.000   13.725   13.728         0.003       823.048         0.003       823.109 
        62.000    0.000    0.000   13.714   13.718         0.003       850.487         0.003       850.554 
        64.000    0.000    0.000   13.702   13.705         0.003       877.904         0.003       877.977 
        66.000    0.000    0.000   13.698   13.701         0.003       905.304         0.003       905.383 
        66.597    0.000    0.000   13.698   13.701         0.003       913.481         0.003       913.563 
        66.607    0.000    0.000   13.698   13.701         0.003       913.618         0.003       913.700 
        68.000    0.000    0.000   13.689   13.691         0.003       932.693         0.003       932.779 
        70.000    0.000    0.000   12.780   12.782         0.003       959.162         0.003       959.252 
        72.000    0.000    0.000   11.961   11.963         0.003       983.903         0.003       983.997 
        74.000    0.000    0.000   11.226   11.228         0.003      1007.090         0.003      1007.188 
        75.974    0.000    0.000   10.587   10.588         0.003      1028.620         0.003      1028.720 
        76.000    0.000    0.000   10.586   10.587         0.003      1028.895         0.003      1028.996 
        78.000    0.000    0.000   10.559   10.560         0.003      1050.040         0.003      1050.144 
        78.035    0.000    0.000   10.559   10.561         0.003      1050.409         0.003      1050.513 
        79.967    0.000    0.000   10.613   10.615         0.003      1070.861         0.003      1070.969 
        80.000    0.000    0.000   10.613   10.614         0.003      1071.212         0.003      1071.319 
        82.000    0.000    0.000   10.632   10.634         0.003      1092.457         0.003      1092.567 
        82.002    0.000    0.000   10.632   10.634         0.003      1092.478         0.003      1092.588 
        83.772    0.000    0.000   10.622   10.623         0.003      1111.287         0.003      1111.401 
        84.000    0.000    0.000   10.621   10.623         0.003      1113.709         0.003      1113.823 
        85.317    0.000    0.000   10.633   10.635         0.003      1127.705         0.003      1127.821 
        86.000    0.000    0.000   10.629   10.630         0.003      1134.966         0.003      1135.083 
        87.600    0.000    0.000   10.652   10.653         0.003      1151.990         0.003      1152.110 
        87.610    0.000    0.000   10.652   10.653         0.003      1152.097         0.003      1152.217 
        87.656    0.000    0.000   13.900   13.902         0.003      1152.661         0.003      1152.781 
        88.000    0.000    0.000   13.904   13.906         0.003      1157.444         0.003      1157.564 
        90.000    0.000    0.000   13.914   13.916         0.003      1185.261         0.003      1185.387 
        90.934    0.000    0.000   10.726   10.727         0.003      1196.768         0.003      1196.895 
        90.937    0.000    0.000   10.726   10.727         0.003      1196.800         0.003      1196.927 
        90.947    0.000    0.000   10.726   10.727         0.003      1196.908         0.003      1197.034 
        92.000    0.000    0.000   10.726   10.726         0.003      1208.202         0.003      1208.329 
        92.712    0.000    0.000   10.733   10.734         0.003      1215.841         0.003      1215.969 
        94.000    0.000    0.000   10.740   10.740         0.004      1229.670         0.004      1229.798 
        94.015    0.000    0.000   10.741   10.741         0.004      1229.831         0.004      1229.959 
        95.986    0.000    0.000   10.764   10.764         0.004      1251.024         0.004      1251.152 
        96.000    0.000    0.000   10.764   10.764         0.004      1251.175         0.004      1251.303 
        98.000    0.000    0.000   10.801   10.801         0.004      1272.740         0.004      1272.869 
        98.012    0.000    0.000   10.802   10.802         0.004      1272.870         0.004      1272.998 
       100.000    0.000    0.000   10.789   10.790         0.004      1294.331         0.004      1294.460 
       100.056    0.000    0.000   10.790   10.791         0.004      1294.935         0.004      1295.065 
       102.000    0.000    0.000   10.777   10.777         0.004      1315.899         0.004      1316.029 
       102.015    0.000    0.000   10.777   10.778         0.004      1316.061         0.004      1316.191 
       104.000    0.000    0.000   10.814   10.815         0.004      1337.490         0.004      1337.621 
       104.127    0.000    0.000   10.819   10.820         0.004      1338.864         0.004      1338.995 
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       105.984    0.000    0.000   12.012   12.012         0.004      1360.063         0.004      1360.195 
       106.000    0.000    0.000   12.023   12.024         0.004      1360.255         0.004      1360.387 
       108.000    0.000    0.000   13.430   13.430         0.004      1385.708         0.004      1385.841 
       108.920    0.000    0.000   14.120   14.121         0.004      1398.381         0.004      1398.515 
       108.930    0.000    0.000   14.120   14.121         0.004      1398.522         0.004      1398.656 
       110.000    0.000    0.000   14.143   14.143         0.004      1413.643         0.004      1413.777 
       110.554    0.000    0.000   14.144   14.145         0.004      1421.479         0.004      1421.613 
       110.564    0.000    0.000   14.144   14.145         0.004      1421.620         0.004      1421.755 
       112.000    0.000    0.000   13.556   13.556         0.004      1441.509         0.004      1441.644 
       114.000    0.000    0.000   12.189   12.189         0.004      1467.253         0.004      1467.390 
       116.000    0.000    0.000   10.948   10.948         0.004      1490.390         0.004      1490.527 
       116.055    0.000    0.000   10.915   10.916         0.004      1490.991         0.004      1491.128 
       117.255    0.000    0.000   10.941   10.941         0.004      1504.105         0.004      1504.243 
       118.000    0.000    0.000   10.936   10.937         0.004      1512.254         0.004      1512.392 
       118.415    0.000    0.000   10.938   10.938         0.004      1516.793         0.004      1516.931 
       119.983    0.000    0.000   10.991   10.991         0.004      1533.986         0.004      1534.124 
       120.000    0.000    0.000   10.991   10.991         0.004      1534.173         0.004      1534.311 
       122.000    0.000    0.000   10.974   10.974         0.004      1556.137         0.004      1556.276 
       122.012    0.000    0.000   10.974   10.974         0.004      1556.269         0.004      1556.407 
       124.000    0.000    0.000   10.992   10.992         0.004      1578.103         0.004      1578.242 
       124.107    0.000    0.000   10.995   10.995         0.004      1579.279         0.004      1579.418 
       125.990    0.000    0.000   10.933   10.934         0.004      1599.924         0.004      1600.064 
       126.000    0.000    0.000   10.934   10.934         0.004      1600.034         0.004      1600.173 
       126.932    0.000    0.000   11.020   11.021         0.004      1610.264         0.004      1610.404 
       128.000    0.000    0.000   11.106   11.107         0.004      1622.079         0.004      1622.220 
       128.219    0.000    0.000   11.125   11.126         0.004      1624.513         0.004      1624.655 
       128.512    0.000    0.000   14.408   14.409         0.004      1628.254         0.004      1628.396 
       128.522    0.000    0.000   14.545   14.546         0.004      1628.399         0.004      1628.541 
       130.000    0.000    0.000   14.605   14.606         0.004      1649.941         0.004      1650.084 
       132.000    0.000    0.000   14.685   14.687         0.004      1679.231         0.004      1679.377 
       134.000    0.000    0.000   14.765   14.768         0.004      1708.681         0.004      1708.832 
       136.000    0.000    0.000   14.809   14.812         0.004      1738.256         0.004      1738.411 
       137.425    0.000    0.000   14.830   14.833         0.005      1759.375         0.005      1759.533 
       137.444    0.000    0.000   11.109   11.110         0.005      1759.621         0.005      1759.779 
       137.454    0.000    0.000   11.108   11.110         0.005      1759.732         0.005      1759.890 
       138.000    0.000    0.000   11.104   11.105         0.005      1765.796         0.005      1765.955 
       139.981    0.000    0.000   11.128   11.130         0.005      1787.817         0.005      1787.979 
       140.000    0.000    0.000   11.128   11.129         0.005      1788.028         0.005      1788.191 
       141.985    0.000    0.000   11.141   11.142         0.005      1810.130         0.005      1810.295 
       142.000    0.000    0.000   11.141   11.142         0.005      1810.297         0.005      1810.463 
       144.000    0.000    0.000   11.154   11.155         0.005      1832.591         0.005      1832.760 
       145.974    0.000    0.000   11.163   11.165         0.005      1854.617         0.005      1854.790 
       146.000    0.000    0.000   11.163   11.164         0.005      1854.907         0.005      1855.080 
       148.000    0.000    0.000   11.179   11.180         0.005      1877.249         0.005      1877.425 
       148.019    0.000    0.000   11.179   11.181         0.005      1877.461         0.005      1877.637 
       150.000    0.000    0.000   11.187   11.188         0.005      1899.615         0.005      1899.794 
       150.006    0.000    0.000   11.187   11.189         0.005      1899.682         0.005      1899.861 
       151.999    0.000    0.000   11.203   11.204         0.005      1921.994         0.005      1922.175 
       152.000    0.000    0.000   11.202   11.204         0.005      1922.005         0.005      1922.187 
       154.000    0.000    0.000   11.206   11.207         0.005      1944.414         0.005      1944.598 
       154.008    0.000    0.000   11.207   11.208         0.005      1944.504         0.005      1944.687 
       154.888    0.000    0.000   11.204   11.205         0.005      1954.365         0.005      1954.549 
       156.000    0.000    0.000   11.766   11.768         0.005      1967.136         0.005      1967.322 
       158.000    0.000    0.000   12.948   13.254         0.005      1991.850         0.005      1992.344 
       160.000    0.000    0.000   14.257   14.416         0.005      2019.054         0.005      2020.014 
       160.305    0.000    0.000   14.468   14.632         0.005      2023.435         0.005      2024.444 
       160.315    0.000    0.000   14.474   14.639         0.005      2023.579         0.005      2024.590 
       160.908    0.000    0.000   14.323   14.498         0.005      2032.118         0.005      2033.230 
       160.918    0.000    0.000   14.316   14.492         0.005      2032.261         0.005      2033.375 
       162.000    0.000    0.000   13.552   13.747         0.005      2047.337         0.005      2048.652 
       164.000    0.000    0.000   12.237   12.468         0.005      2073.126         0.005      2074.867 
       165.772    0.000    0.000   11.174   11.436         0.005      2093.869         0.005      2096.047 
       166.000    0.000    0.000   11.166   11.432         0.005      2096.416         0.005      2098.654 
       167.978    0.000    0.000   11.130   11.431         0.005      2118.466         0.005      2121.265 
       168.000    0.000    0.000   11.129   11.431         0.005      2118.711         0.005      2121.516 
       169.991    0.000    0.000   11.166   11.502         0.005      2140.905         0.005      2144.346 
       170.000    0.000    0.000   11.165   11.502         0.005      2141.006         0.005      2144.449 
       171.972    0.000    0.000   11.160   11.532         0.005      2163.019         0.005      2167.161 
       172.000    0.000    0.000   11.160   11.532         0.005      2163.331         0.005      2167.483 
       173.980    0.000    0.000   11.133   11.540         0.005      2185.401         0.005      2190.325 
       174.000    0.000    0.000   11.132   11.540         0.005      2185.624         0.005      2190.556 
       174.984    0.000    0.000   11.137   11.529         0.005      2196.580         0.005      2201.905 
       176.000    0.000    0.000   11.158   11.532         0.005      2207.905         0.005      2213.620 
       176.022    0.000    0.000   11.158   11.532         0.005      2208.151         0.005      2213.874 
       178.000    0.000    0.000   11.129   11.468         0.005      2230.193         0.005      2236.621 
       178.001    0.000    0.000   11.129   11.468         0.005      2230.204         0.005      2236.633 
       179.899    0.000    0.000   11.171   11.476         0.005      2251.367         0.005      2258.406 
       180.000    0.000    0.000   14.112   14.416         0.005      2252.644         0.005      2259.714 
       180.029    0.000    0.000   14.845   15.149         0.005      2253.064         0.005      2260.143 
       180.039    0.000    0.000   14.845   15.149         0.005      2253.212         0.005      2260.294 
       182.000    0.000    0.000   14.788   15.057         0.005      2282.267         0.005      2289.911 
       182.169    0.000    0.000   11.141   11.405         0.005      2284.458         0.005      2292.147 
       182.313    0.000    0.000   11.134   11.395         0.006      2286.061         0.006      2293.788 
       182.323    0.000    0.000   11.133   11.394         0.006      2286.173         0.006      2293.902 
       184.000    0.000    0.000   11.134   11.364         0.006      2304.843         0.006      2312.985 
       184.713    0.000    0.000   11.148   11.364         0.006      2312.787         0.006      2321.087 
       186.000    0.000    0.000   11.150   11.342         0.006      2327.135         0.006      2335.699 
       186.504    0.000    0.000   11.158   11.341         0.006      2332.757         0.006      2341.415 
       188.000    0.000    0.000   11.127   11.281         0.006      2349.426         0.006      2358.336 
       188.793    0.000    0.000   11.126   11.264         0.006      2358.249         0.006      2367.275 
       190.000    0.000    0.000   11.127   11.242         0.006      2371.679         0.006      2380.857 
       191.328    0.000    0.000   11.156   11.244         0.006      2386.475         0.006      2395.788 
       191.942    0.000    0.000   11.153   11.228         0.006      2393.324         0.006      2402.687 
       192.000    0.000    0.000   11.152   11.226         0.006      2393.971         0.006      2403.338 
       194.000    0.000    0.000   11.131   11.131         0.006      2416.254         0.006      2425.694 
       194.004    0.000    0.000   11.130   11.130         0.006      2416.298         0.006      2425.739 
       196.000    0.000    0.000   11.154   11.154         0.006      2438.538         0.006      2447.979 
       196.066    0.000    0.000   11.156   11.232         0.006      2439.274         0.006      2448.718 
       197.281    0.000    0.000   11.100   11.168         0.006      2452.795         0.006      2462.326 
       198.000    0.000    0.000   11.320   11.385         0.006      2460.855         0.006      2470.434 
       200.000    0.000    0.000   11.987   12.042         0.006      2484.163         0.006      2493.860 
       200.893    0.000    0.000   12.312   12.363         0.006      2495.012         0.006      2504.757 
       202.000    0.000    0.000   12.738   12.784         0.006      2508.877         0.006      2518.676 
       204.000    0.000    0.000   13.521   13.521         0.006      2535.136         0.006      2544.981 
       206.000    0.000    0.000   14.421   14.421         0.006      2563.078         0.006      2572.923 
       207.661    0.000    0.000   14.442   14.442         0.006      2587.048         0.006      2596.893 
       207.671    0.000    0.000   14.442   14.442         0.006      2587.193         0.006      2597.038 
       208.000    0.000    0.000   14.447   14.447         0.006      2591.945         0.006      2601.790 
       210.000    0.000    0.000   14.474   14.474         0.006      2620.866         0.006      2630.711 
       212.000    0.000    0.000   14.500   14.500         0.006      2649.840         0.006      2659.685 
       214.000    0.000    0.000   14.523   14.523         0.006      2678.863         0.006      2688.708 
       216.000    0.000    0.000   14.545   14.545         0.006      2707.931         0.006      2717.776 
       218.000    0.000    0.000   14.565   14.565         0.006      2737.041         0.006      2746.886 
       220.000    0.000    0.000   14.583   14.583         0.006      2766.189         0.006      2776.035 
       222.000    0.000    0.000   14.600   14.600         0.007      2795.372         0.007      2805.218 
       224.000    0.000    0.000   14.615   14.615         0.007      2824.587         0.007      2834.432 
       226.000    0.000    0.000   14.628   14.628         0.007      2853.829         0.007      2863.675 
       228.000    0.000    0.000   14.643   14.643         0.007      2883.101         0.007      2892.946 
       230.000    0.000    0.000   14.663   14.663         0.007      2912.407         0.007      2922.253 
       232.000    0.000    0.000   14.682   14.682         0.007      2941.752         0.007      2951.598 
       234.000    0.000    0.000   14.699   14.699         0.007      2971.133         0.007      2980.979 
       236.000    0.000    0.000   14.725   14.726         0.007      3000.557         0.007      3010.403 
       238.000    0.000    0.000   14.752   14.752         0.007      3030.034         0.007      3039.881 
       240.000    0.000    0.000   14.777   14.778         0.007      3059.564         0.007      3069.411 
       242.000    0.000    0.000   14.793   14.793         0.007      3089.134         0.007      3098.981 
       244.000    0.000    0.000   14.809   14.809         0.007      3118.736         0.007      3128.584 
       246.000    0.000    0.000   14.823   14.823         0.007      3148.368         0.007      3158.216 
       248.000    0.000    0.000   14.833   14.833         0.007      3178.024         0.007      3187.872 
       250.000    0.000    0.000   14.845   14.845         0.007      3207.702         0.007      3217.550 
       252.000    0.000    0.000   14.853   14.853         0.007      3237.399         0.007      3247.248 
       254.000    0.000    0.000   14.853   14.853         0.007      3267.105         0.007      3276.954 
       256.000    0.000    0.000   14.854   14.854         0.008      3296.812         0.008      3306.661 
       258.000    0.000    0.000   14.855   14.856         0.008      3326.522         0.008      3336.371 
       258.883    0.000    0.000   14.853   14.853         0.008      3339.638         0.008      3349.487 
       258.893    0.000    0.000   14.853   14.853         0.008      3339.786         0.008      3349.635 
       260.000    0.000    0.000   14.849   14.849         0.008      3356.226         0.008      3366.075 
       262.000    0.000    0.000   14.104   14.104         0.008      3385.179         0.008      3395.028 
       264.000    0.000    0.000   13.113   13.113         0.008      3412.396         0.008      3422.246 
       266.000    0.000    0.000   12.221   12.221         0.008      3437.730         0.008      3447.580 
       268.000    0.000    0.000   11.426   11.426         0.008      3461.377         0.008      3471.227 
       268.201    0.000    0.000   11.351   11.351         0.008      3463.666         0.008      3473.516 
       269.893    0.000    0.000   11.340   11.341         0.008      3482.863         0.008      3492.713 
       270.000    0.000    0.000   11.341   11.341         0.008      3484.077         0.008      3493.927 
       270.009    0.000    0.000   11.341   11.341         0.008      3484.179         0.008      3494.029 

       272.000    0.000    0.000   11.356   11.356         0.008      3506.774         0.008      3516.624 
       272.007    0.000    0.000   11.356   11.356         0.008      3506.854         0.008      3516.704 
       273.975    0.000    0.000   11.331   11.331         0.008      3529.178         0.008      3539.029 
       274.000    0.000    0.000   11.331   11.331         0.008      3529.462         0.008      3539.312 
       275.980    0.000    0.000   11.323   11.323         0.008      3551.889         0.008      3561.740 
       276.000    0.000    0.000   11.322   11.322         0.008      3552.116         0.008      3561.966 
       277.734    0.000    0.000   11.292   11.292         0.008      3571.722         0.008      3581.572 
       278.000    0.000    0.000   11.284   11.284         0.008      3574.724         0.008      3584.575 
       279.329    0.000    0.000   11.264   11.264         0.008      3589.707         0.008      3599.558 
       280.000    0.000    0.000   11.246   11.246         0.008      3597.259         0.008      3607.110 
       280.716    0.000    0.000   11.245   11.245         0.008      3605.311         0.008      3615.162 
       282.000    0.000    0.000   11.232   11.232         0.008      3619.741         0.008      3629.592 
       283.175    0.000    0.000   11.406   11.406         0.008      3633.040         0.008      3642.891 
       283.182    0.000    0.000   13.385   13.385         0.008      3633.127         0.008      3642.978 
       283.192    0.000    0.000   14.731   14.731         0.008      3633.268         0.008      3643.118 
       284.000    0.000    0.000   14.729   14.729         0.008      3645.170         0.008      3655.021 
       286.000    0.000    0.000   14.723   14.723         0.008      3674.623         0.008      3684.473 
       288.000    0.000    0.000   14.715   14.715         0.008      3704.061         0.008      3713.912 
       290.000    0.000    0.000   14.705   14.705         0.008      3733.482         0.008      3743.332 
       292.000    0.000    0.000   14.693   14.693         0.008      3762.880         0.008      3772.730 
       294.000    0.000    0.000   14.679   14.679         0.008      3792.251         0.008      3802.102 
       296.000    0.000    0.000   14.663   14.663         0.008      3821.593         0.008      3831.444 
       298.000    0.000    0.000   14.645   14.645         0.008      3850.900         0.008      3860.751 
       300.000    0.000    0.000   14.625   14.625         0.008      3880.170         0.008      3890.020 
       302.000    0.000    0.000   14.602   14.602         0.008      3909.397         0.008      3919.247 
       304.000    0.000    0.000   14.567   14.567         0.008      3938.566         0.008      3948.417 
       306.000    0.000    0.000   14.525   14.525         0.008      3967.658         0.008      3977.508 
       308.000    0.000    0.000   14.472   14.472         0.008      3996.654         0.008      4006.505 
       310.000    0.000    0.000   14.413   14.413         0.009      4025.540         0.009      4035.391 
       312.000    0.000    0.000   14.351   14.351         0.009      4054.304         0.009      4064.155 
       314.000    0.000    0.000   14.289   14.289         0.009      4082.944         0.009      4092.795 
       316.000    0.000    0.000   14.225   14.226         0.009      4111.459         0.009      4121.309 
       318.000    0.000    0.000   14.160   14.160         0.009      4139.844         0.009      4149.695 
       320.000    0.000    0.000   14.006   14.008         0.009      4168.011         0.009      4177.863 
       322.000    0.000    0.000   13.806   13.809         0.009      4195.822         0.009      4205.680 
       324.000    0.000    0.000   13.678   13.683         0.009      4223.306         0.009      4233.172 
       326.000    0.696    0.696   12.935   12.942         0.705      4249.918         0.705      4259.797 
       328.000    1.697    1.697   11.862   11.870         3.098      4274.715         3.098      4284.608 
       330.000    1.642    1.642   11.823   11.828         6.436      4298.400         6.437      4308.306 
       332.000    0.583    0.583   12.930   12.932         8.661      4323.153         8.661      4333.066 
       334.000    0.256    0.256   13.249   13.251         9.499      4349.332         9.500      4359.249 
       336.000    0.121    0.121   13.359   13.359         9.876      4375.940         9.877      4385.859 
       338.000    0.000    0.000   13.489   13.490         9.998      4402.788         9.998      4412.708 
       338.893    0.000    0.000   13.501   13.501         9.998      4414.839         9.998      4424.760 
       340.000    0.000    0.000   13.515   13.516         9.998      4429.792         9.998      4439.714 
       342.000    0.000    0.000   13.537   13.538         9.998      4456.844         9.998      4466.767 
       344.000    0.000    0.000   13.554   13.555         9.998      4483.935         9.998      4493.859 
       346.000    0.000    0.000   13.573   13.573         9.998      4511.062         9.998      4520.987 
       348.000    0.000    0.000   13.593   13.593         9.998      4538.228         9.999      4548.154 
       350.000    0.000    0.000   13.614   13.614         9.998      4565.434         9.999      4575.362 
       352.000    0.000    0.000   13.636   13.636         9.998      4592.684         9.999      4602.613 
       354.000    0.000    0.000   13.659   13.660         9.998      4619.979         9.999      4629.909 
       356.000    0.000    0.000   13.683   13.683         9.998      4647.321         9.999      4657.252 
       358.000    0.000    0.000   13.715   13.715         9.998      4674.719         9.999      4684.650 
       360.000    0.000    0.000   13.754   13.754         9.998      4702.188         9.999      4712.120 
       361.165    0.000    0.000   13.777   13.777         9.998      4718.225         9.999      4728.157 
       361.175    0.000    0.000   13.517   13.517         9.998      4718.361         9.999      4728.293 
       361.188    0.000    0.000   10.835   10.836         9.998      4718.519         9.999      4728.451 
       362.000    0.000    0.000   10.832   10.833         9.998      4727.316         9.999      4737.249 
       363.260    0.000    0.000   10.851   10.851         9.998      4740.977         9.999      4750.910 
       364.000    0.000    0.000   10.853   10.853         9.998      4749.008         9.999      4758.940 
       364.900    0.000    0.000   10.869   10.869         9.998      4758.783         9.999      4768.716 
       366.000    0.000    0.000   10.880   10.880         9.998      4770.745         9.999      4780.678 
       366.610    0.000    0.000   10.894   10.894         9.998      4777.386         9.999      4787.319 
       368.000    0.000    0.000   10.874   10.874         9.998      4792.515         9.999      4802.448 
       368.010    0.000    0.000   10.874   10.874         9.998      4792.623         9.999      4802.557 
       370.000    0.000    0.000   10.933   10.933         9.998      4814.322         9.999      4824.255 
       370.030    0.000    0.000   10.934   10.934         9.998      4814.650         9.999      4824.583 
       372.000    0.000    0.000   10.928   10.928         9.999      4836.183         9.999      4846.117 
       372.013    0.000    0.000   10.928   10.928         9.999      4836.325         9.999      4846.259 
       373.826    0.000    0.000   10.944   10.944         9.999      4856.152         9.999      4866.086 
       374.000    0.000    0.000   10.943   10.943         9.999      4858.056         9.999      4867.990 
       374.949    0.000    0.000   10.949   10.949         9.999      4868.444         9.999      4878.378 
       376.000    0.000    0.000   11.285   11.285         9.999      4880.128         9.999      4890.062 
       376.991    0.000    0.000   11.622   11.622         9.999      4891.478         9.999      4901.412 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      393.638 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       116.957    0.000    0.000   39.211   39.214         0.000         0.000         0.000         0.000 
       116.962    0.000    0.000   24.088   24.089         0.000         0.158         0.000         0.158 
       117.963    0.000    0.000   24.140   24.141         0.000        24.296         0.000        24.297 
       120.000    0.000    0.000   24.244   24.245         0.000        73.575         0.000        73.579 
       121.790    0.000    0.000   24.334   24.335         0.000       117.052         0.000       117.058 
       121.791    0.000    0.000   24.333   24.335         0.000       117.077         0.000       117.083 
       126.166    0.000    0.000   24.528   24.529         0.000       223.960         0.000       223.972 
       130.000    0.000    0.000   24.487   24.489         0.000       317.920         0.000       317.940 
       130.001    0.000    0.000   24.487   24.489         0.000       317.945         0.000       317.965 
       140.000    0.000    0.000   24.317   24.320         0.000       561.942         0.000       561.985 
       143.268    0.000    0.000   24.333   24.336         0.000       641.436         0.000       641.488 
       150.000    0.000    0.000   24.346   20.766         0.000       793.045         0.000       793.301 
       160.000    0.000    0.000   24.269   21.341         0.001      1001.217         0.001      1003.839 
       164.745    0.000    0.000   24.188   21.151         0.001      1100.046         0.001      1104.653 
       165.101    0.000    0.000   24.180   21.136         0.001      1107.423         0.001      1112.180 
       170.000    0.000    0.000   24.416   24.424         0.001      1217.971         0.001      1223.778 
       174.114    0.000    0.000   24.590   24.621         0.001      1318.777         0.001      1324.664 
       180.000    0.000    0.000   24.120   24.213         0.001      1462.131         0.001      1468.383 
       180.001    0.000    0.000   24.119   24.212         0.001      1462.155         0.001      1468.408 
       190.000    0.000    0.000   21.815   21.873         0.001      1691.801         0.001      1698.811 
       200.000    0.000    0.000   23.014   23.039         0.001      1915.943         0.001      1923.370 
       200.001    0.000    0.000   23.014   23.039         0.001      1915.966         0.001      1923.393 
       210.000    0.000    0.000   23.394   23.415         0.001      2147.980         0.001      2155.638 
       216.789    0.000    0.000   23.149   21.162         0.001      2297.852         0.001      2306.954 
       219.999    0.000    0.000   22.940   20.220         0.001      2362.976         0.001      2373.372 
       220.000    0.000    0.000   22.939   20.220         0.001      2362.995         0.001      2373.392 
       222.063    0.000    0.000   22.665   20.022         0.001      2403.662         0.001      2414.902 
       229.999    0.000    0.000   21.902   19.388         0.001      2556.687         0.001      2571.282 
       230.000    0.000    0.000   21.902   19.388         0.001      2556.706         0.001      2571.301 
       240.000    0.000    0.000   20.907   18.083         0.001      2739.719         0.001      2758.656 
       249.999    0.000    0.000   19.776   16.595         0.001      2910.442         0.001      2932.027 
       250.000    0.000    0.000   19.775   16.594         0.001      2910.458         0.001      2932.044 
       259.999    0.000    0.000   18.557   15.920         0.002      3069.636         0.002      3094.601 
       260.000    0.000    0.000   18.557   15.920         0.002      3069.651         0.002      3094.617 
       270.000    0.000    0.000   19.435   19.524         0.002      3243.506         0.002      3271.838 
       279.999    0.000    0.000   19.530   19.539         0.002      3438.314         0.002      3467.134 
       280.000    0.000    0.000   19.531   19.540         0.002      3438.334         0.002      3467.153 
       290.000    0.000    0.000   18.609   18.609         0.002      3629.031         0.002      3657.897 
       300.000    0.000    0.000   17.752   17.753         0.002      3810.834         0.002      3839.706 
       300.091    0.000    0.000   17.745   17.746         0.002      3812.449         0.002      3841.321 
       310.000    0.000    0.000   17.036   17.037         0.002      3984.771         0.002      4013.654 
       313.030    0.000    0.000   16.878   16.879         0.002      4036.151         0.002      4065.038 
       320.000    0.000    0.000   17.106   17.133         0.002      4154.584         0.002      4183.571 
       322.156    0.000    0.000   16.949   16.963         0.002      4191.295         0.002      4220.326 
       327.424    0.000    0.000   16.564   16.585         0.003      4279.567         0.003      4308.690 
       330.000    0.000    0.000   16.477   16.495         0.003      4322.123         0.003      4351.297 
       338.488    0.000    0.000   16.284   16.294         0.003      4461.159         0.003      4490.452 
       340.000    0.000    0.000   16.517   16.525         0.003      4485.957         0.003      4515.263 
       344.223    0.000    0.000   16.266   16.270         0.003      4555.178         0.003      4584.510 
       347.601    0.000    0.000   15.895   15.897         0.003      4609.497         0.003      4638.839 
       347.611    0.000    0.000   15.893   15.895         0.003      4609.656         0.003      4638.998 

       350.000    0.000    0.000   15.585   15.586         0.003      4647.257         0.003      4676.603 
       360.000    0.000    0.000   14.481   14.482         0.003      4797.587         0.003      4826.948 
       366.325    0.000    0.000   13.982   13.982         0.003      4887.600         0.003      4916.968 
       369.079    0.000    0.000   13.898   13.898         0.003      4925.990         0.003      4955.359 
       369.089    0.000    0.000   13.898   13.898         0.003      4926.129         0.003      4955.498 
       370.000    0.000    0.000   13.874   13.874         0.003      4938.779         0.003      4968.149 
       370.320    0.000    0.000   13.867   13.868         0.003      4943.218         0.003      4972.588 
       371.205    0.000    0.000   13.850   13.850         0.004      4955.483         0.004      4984.853 
       372.000    0.000    0.000   13.851   13.851         0.004      4966.494         0.004      4995.864 
       372.029    0.000    0.000   13.851   13.851         0.004      4966.896         0.004      4996.266 
       374.000    0.000    0.000   13.632   13.632         0.004      4993.980         0.004      5023.351 
       374.088    0.000    0.000   13.582   13.582         0.004      4995.178         0.004      5024.548 
       375.529    0.000    0.000   12.754   12.754         0.004      5014.152         0.004      5043.523 
       376.000    0.000    0.000   12.449   12.449         0.004      5020.087         0.004      5049.458 
       378.000    0.000    0.000   11.191   11.192         0.004      5043.728         0.004      5073.099 
       380.000    0.000    0.000   10.029   10.029         0.004      5064.949         0.004      5094.319 
       380.346    0.000    0.000    9.840    9.840         0.004      5068.386         0.004      5097.757 
       380.893    0.000    0.000    9.351    9.351         0.004      5073.635         0.004      5103.005 
       382.000    0.000    0.000    8.401    8.401         0.004      5083.460         0.004      5112.831 
       382.430    0.000    0.000    8.049    8.049         0.004      5086.997         0.004      5116.368 
       384.000    0.000    0.000    6.941    6.941         0.004      5098.764         0.004      5128.135 
       384.348    0.000    0.000    6.713    6.713         0.004      5101.140         0.004      5130.511 
       384.538    0.000    0.000    6.600    6.600         0.004      5102.404         0.004      5131.775 
       386.000    0.000    0.000    5.791    5.791         0.004      5111.462         0.004      5140.833 
       386.213    0.000    0.000    5.683    5.683         0.004      5112.684         0.004      5142.055 
       387.122    0.000    0.000    5.290    5.290         0.004      5117.671         0.004      5147.042 
       387.972    0.000    0.000    4.957    4.957         0.004      5122.026         0.004      5151.398 
       388.000    0.000    0.000    4.948    4.948         0.004      5122.165         0.004      5151.536 
       388.427    0.000    0.000    4.803    4.803         0.004      5124.247         0.004      5153.618 
       389.464    0.000    0.000    4.481    4.482         0.004      5129.060         0.004      5158.432 
       390.000    0.000    0.000    4.347    4.347         0.004      5131.426         0.004      5160.798 
       391.226    0.000    0.000    4.076    4.076         0.004      5136.590         0.004      5165.961 
       392.000    0.000    0.000    3.964    3.964         0.004      5139.701         0.004      5169.073 
       392.494    0.000    0.000    3.902    3.902         0.004      5141.644         0.004      5171.016 
       393.620    0.000    0.000    3.792    3.792         0.004      5145.976         0.004      5175.347 
       393.625    0.000    0.000    3.302    3.302         0.004      5145.994         0.004      5175.365 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      871.365 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.708    4.708         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.708    4.709         0.000         0.024         0.000         0.024 
         1.648    0.000    0.000    4.847    4.848         0.000         7.874         0.000         7.874 
         2.000    0.000    0.000    4.884    4.884         0.000         9.586         0.000         9.587 
         2.608    0.000    0.000    4.952    4.952         0.000        12.576         0.000        12.577 
         3.424    0.000    0.000    5.085    5.085         0.000        16.672         0.000        16.672 
         4.000    0.000    0.000    5.194    5.194         0.000        19.632         0.000        19.633 
         4.561    0.000    0.000    5.310    5.310         0.000        22.578         0.000        22.579 
         6.000    0.000    0.000    5.710    5.710         0.000        30.507         0.000        30.508 
         6.462    0.000    0.000    5.854    5.854         0.000        33.178         0.000        33.179 
         7.667    0.000    0.000    6.313    6.314         0.000        40.508         0.000        40.510 
         8.000    0.000    0.000    6.452    6.452         0.000        42.634         0.000        42.635 
         8.284    0.000    0.000    6.571    6.572         0.000        44.483         0.000        44.484 
         9.998    0.000    0.000    7.449    7.449         0.000        56.499         0.000        56.500 
        10.000    0.000    0.000    7.451    7.451         0.000        56.514         0.000        56.515 
        11.640    0.000    0.000    8.485    8.486         0.000        69.581         0.000        69.583 
        12.000    0.000    0.000    8.753    8.754         0.000        72.684         0.000        72.687 
        13.103    0.000    0.000    9.624    9.624         0.000        82.819         0.000        82.822 
        13.745    0.000    0.000   10.215   10.215         0.000        89.187         0.000        89.190 
        14.000    0.000    0.000   10.324   10.324         0.000        91.806         0.000        91.809 
        16.000    0.000    0.000   11.277   11.278         0.000       113.407         0.000       113.411 
        16.403    0.000    0.000   11.491   11.492         0.000       117.995         0.000       117.999 
        18.000    0.000    0.000   12.418   12.419         0.000       137.087         0.000       137.092 
        20.000    0.000    0.000   13.769   13.770         0.000       163.274         0.000       163.280 
        22.000    0.000    0.000   15.215   15.217         0.000       192.258         0.000       192.267 
        22.948    0.000    0.000   15.292   15.294         0.000       206.718         0.000       206.729 
        22.958    0.000    0.000   15.293   15.295         0.000       206.871         0.000       206.882 
        24.000    0.000    0.000   15.384   15.386         0.000       222.854         0.000       222.866 
        25.334    0.000    0.000   15.496   15.500         0.000       243.450         0.000       243.467 
        29.382    0.000    0.000   15.824   15.836         0.001       306.840         0.001       306.890 
        30.000    0.000    0.000   15.887   15.900         0.001       316.639         0.001       316.697 
        38.806    0.000    0.000   16.968   16.987         0.001       461.297         0.001       461.496 
        38.816    0.000    0.000   16.161   16.180         0.001       461.463         0.001       461.662 
        39.620    0.000    0.000   16.055   16.067         0.001       474.414         0.001       474.625 
        40.000    0.000    0.000   16.005   16.016         0.001       480.505         0.001       480.721 
        50.000    0.000    0.000   14.695   14.695         0.002       634.005         0.002       634.277 
        50.702    0.000    0.000   14.602   14.602         0.002       644.288         0.002       644.560 
        51.048    0.000    0.000   14.556   14.556         0.002       649.332         0.002       649.605 
        60.000    0.000    0.000   15.493   15.493         0.002       783.828         0.002       784.106 
        70.000    0.000    0.000   16.427   16.452         0.002       943.428         0.002       943.832 
        80.000    0.000    0.000   16.713   16.718         0.002      1109.130         0.002      1109.680 
        87.902    0.000    0.000   17.771   17.778         0.002      1245.377         0.002      1245.972 
        90.000    0.000    0.000   17.533   17.559         0.002      1282.411         0.002      1283.040 
        90.001    0.000    0.000   17.533   17.559         0.002      1282.429         0.002      1283.057 
        94.096    0.000    0.000   16.680   16.767         0.002      1352.480         0.002      1353.339 
       100.000    0.000    0.000   16.729   16.835         0.003      1451.104         0.003      1452.531 
       110.000    0.000    0.000   18.921   18.964         0.003      1629.351         0.003      1631.525 
       120.000    0.000    0.000   19.625   19.627         0.003      1822.078         0.003      1824.477 
       125.102    0.000    0.000   19.555   19.557         0.003      1922.024         0.003      1924.434 
       130.000    0.000    0.000   19.447   19.451         0.003      2017.539         0.003      2019.965 
       140.000    0.000    0.000   19.568   19.571         0.003      2212.614         0.003      2215.074 
       150.000    0.000    0.000   19.587   19.589         0.003      2408.387         0.003      2410.874 
       159.999    0.000    0.000   19.402   19.406         0.003      2603.308         0.003      2605.833 
       160.000    0.000    0.000   19.401   19.406         0.003      2603.328         0.003      2605.852 
       166.097    0.000    0.000   19.158   19.163         0.003      2720.875         0.003      2723.431 
       170.000    0.000    0.000   19.032   19.037         0.003      2795.402         0.003      2797.978 
       170.001    0.000    0.000   19.031   19.036         0.003      2795.421         0.003      2797.997 
       180.000    0.000    0.000   18.684   18.688         0.004      2983.977         0.004      2986.598 
       190.000    0.000    0.000   18.485   18.488         0.004      3169.819         0.004      3172.476 
       200.000    0.000    0.000   18.595   11.872         0.004      3319.603         0.004      3324.277 
       200.001    0.000    0.000   18.596   11.869         0.004      3319.615         0.004      3324.289 
       210.000    0.000    0.000   18.705   16.237         0.004      3455.994         0.004      3464.807 
       220.000    0.000    0.000   19.496   19.512         0.004      3632.519         0.004      3643.555 
       220.001    0.000    0.000   19.496   19.513         0.004      3632.538         0.004      3643.574 
       230.000    0.000    0.000   19.785   19.793         0.005      3828.925         0.005      3840.085 
       238.097    0.000    0.000   19.463   19.473         0.005      3987.820         0.005      3999.055 
       240.000    0.000    0.000   19.393   19.402         0.005      4024.791         0.005      4036.045 
       250.000    0.000    0.000   19.471   19.475         0.005      4219.111         0.005      4230.430 
       260.000    0.000    0.000   19.139   19.141         0.005      4412.160         0.005      4423.511 
       270.000    0.000    0.000   19.249   19.249         0.005      4604.100         0.005      4615.464 
       279.999    0.000    0.000   19.234   19.235         0.005      4796.495         0.005      4807.866 
       280.000    0.000    0.000   19.234   19.236         0.005      4796.514         0.005      4807.885 
       290.000    0.000    0.000   19.094   19.095         0.005      4988.155         0.005      4999.537 
       290.001    0.000    0.000   19.093   19.094         0.005      4988.174         0.005      4999.556 
       300.000    0.000    0.000   18.920   18.921         0.005      5178.221         0.005      5189.615 
       300.001    0.000    0.000   18.920   18.922         0.005      5178.240         0.005      5189.634 
       310.000    0.000    0.000   18.747   18.747         0.005      5366.557         0.005      5377.960 
       320.000    0.000    0.000   18.617   18.618         0.005      5553.373         0.005      5564.786 
       330.000    0.000    0.000   18.854   18.857         0.005      5740.723         0.005      5752.159 
       340.000    0.000    0.000   19.112   19.115         0.005      5930.549         0.005      5942.020 
       350.000    0.000    0.000   19.005   19.005         0.005      6121.131         0.005      6132.621 
       360.000    0.000    0.000   19.045   19.045         0.006      6311.380         0.006      6322.873 
       370.000    0.000    0.000   19.068   19.068         0.006      6501.945         0.006      6513.440 
       380.000    0.000    0.000   19.071   19.071         0.006      6692.639         0.006      6704.137 
       380.001    0.000    0.000   19.071   19.071         0.006      6692.658         0.006      6704.156 
       390.000    0.000    0.000   19.128   19.129         0.006      6883.634         0.006      6895.139 
       400.000    0.000    0.000   19.133   19.140         0.006      7074.938         0.006      7086.486 
       410.000    0.000    0.000   19.204   19.207         0.006      7266.620         0.006      7278.223 
       420.000    0.000    0.000   19.194   19.195         0.007      7458.606         0.007      7470.233 
       427.166    0.000    0.000   19.100   19.102         0.007      7595.813         0.007      7607.451 
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       430.000    0.000    0.000   19.049   19.050         0.007      7649.870         0.007      7661.512 
       440.000    0.000    0.000   18.631   18.636         0.007      7838.269         0.007      7849.943 
       447.187    0.000    0.000   18.646   18.650         0.007      7972.225         0.007      7983.932 
       447.188    0.000    0.000   18.646   18.650         0.007      7972.244         0.007      7983.951 
       449.999    0.000    0.000   18.671   18.672         0.007      8024.693         0.007      8036.408 
       450.000    0.000    0.000   18.671   18.672         0.007      8024.712         0.007      8036.426 
       460.000    0.000    0.000   18.476   18.477         0.007      8210.446         0.007      8222.172 
       467.166    0.000    0.000   18.335   18.336         0.007      8342.338         0.007      8354.072 
       470.000    0.000    0.000   18.281   18.282         0.007      8394.222         0.007      8405.960 
       479.999    0.000    0.000   18.096   18.097         0.007      8576.090         0.007      8587.837 
       480.000    0.000    0.000   18.097   18.098         0.007      8576.108         0.007      8587.856 
       490.000    0.000    0.000   17.907   17.908         0.008      8756.127         0.008      8767.881 
       499.999    0.000    0.000   17.708   17.709         0.008      8934.186         0.008      8945.947 
       500.000    0.000    0.000   17.709   17.709         0.008      8934.204         0.008      8945.964 
       510.000    0.000    0.000   17.902   17.902         0.008      9112.259         0.008      9124.022 
       520.000    0.000    0.000   17.680   17.680         0.008      9290.171         0.008      9301.935 
       530.000    0.000    0.000   17.486   17.486         0.008      9466.000         0.008      9477.764 
       540.000    0.000    0.000   17.300   17.300         0.008      9639.927         0.008      9651.692 
       541.293    0.000    0.000   17.277   17.277         0.008      9662.281         0.008      9674.046 
       541.314    0.000    0.000   17.277   17.277         0.008      9662.644         0.008      9674.409 
       550.000    0.000    0.000   17.128   17.128         0.008      9812.065         0.008      9823.830 
       560.000    0.000    0.000   16.939   16.939         0.009      9982.403         0.009      9994.170 
       570.000    0.000    0.000   16.738   16.739         0.009     10150.792         0.009     10162.559 
       580.000    0.000    0.000   16.721   16.725         0.010     10318.088         0.010     10329.875 
       580.001    0.000    0.000   16.721   16.725         0.010     10318.104         0.010     10329.892 
       590.000    0.000    0.000   16.721   16.722         0.010     10485.299         0.010     10497.112 
       600.000    0.000    0.000   16.655   16.655         0.010     10652.182         0.010     10664.000 
       610.000    0.000    0.000   16.512   16.512         0.010     10818.017         0.010     10829.837 
       610.001    0.000    0.000   16.512   16.512         0.010     10818.034         0.010     10829.854 
       620.000    0.000    0.000   16.412   16.413         0.010     10982.641         0.010     10994.463 
       629.999    0.000    0.000   16.368   16.368         0.010     11146.527         0.010     11158.351 
       630.000    0.000    0.000   16.368   16.368         0.010     11146.543         0.010     11158.367 
       640.000    0.000    0.000   16.110   16.110         0.010     11308.931         0.010     11320.758 
       640.001    0.000    0.000   16.110   16.110         0.010     11308.948         0.010     11320.774 
       649.999    0.000    0.000   15.723   15.725         0.010     11468.079         0.010     11479.918 
       650.000    0.000    0.000   15.723   15.725         0.010     11468.095         0.010     11479.934 
       660.000    0.000    0.000   15.766   15.767         0.010     11625.541         0.010     11637.394 
       660.001    0.000    0.000   15.766   15.766         0.010     11625.557         0.010     11637.410 
       670.000    0.000    0.000   15.779   15.780         0.010     11783.266         0.010     11795.124 
       680.000    0.000    0.000   15.718   15.719         0.010     11940.751         0.010     11952.616 
       690.000    0.000    0.000   15.654   15.655         0.011     12097.612         0.011     12109.486 
       700.000    0.000    0.000   15.581   15.582         0.011     12253.790         0.011     12265.674 
       700.001    0.000    0.000   15.580   15.581         0.011     12253.806         0.011     12265.690 
       710.000    0.000    0.000   15.499   15.500         0.011     12409.186         0.011     12421.084 
       720.000    0.000    0.000   15.415   15.416         0.011     12563.757         0.011     12575.666 
       730.000    0.000    0.000   15.304   15.345         0.011     12717.357         0.011     12729.470 
       740.000    0.000    0.000   15.111   15.142         0.012     12869.433         0.012     12881.904 
       742.803    0.000    0.000   15.062   15.091         0.012     12911.720         0.012     12924.275 
       749.999    0.000    0.000   14.920   14.942         0.012     13019.593         0.012     13032.334 
       750.000    0.000    0.000   14.920   14.943         0.012     13019.608         0.012     13032.349 
       760.000    0.000    0.000   14.684   14.685         0.012     13167.630         0.012     13180.487 
       770.000    0.000    0.000   14.449   14.449         0.012     13313.295         0.012     13326.157 
       770.001    0.000    0.000   14.449   14.449         0.012     13313.309         0.012     13326.171 
       778.803    0.000    0.000   14.072   14.072         0.012     13438.827         0.012     13451.694 
       780.000    0.000    0.000   14.049   14.050         0.012     13455.657         0.012     13468.525 
       786.352    0.000    0.000   13.952   13.953         0.013     13544.587         0.013     13557.462 
       789.999    0.000    0.000   13.933   13.934         0.013     13595.435         0.013     13608.315 
       790.000    0.000    0.000   13.933   13.935         0.013     13595.449         0.013     13608.329 
       800.000    0.000    0.000   13.568   13.570         0.013     13732.955         0.013     13745.850 
       803.255    0.000    0.000   13.466   13.467         0.013     13776.952         0.013     13789.852 
       810.000    0.000    0.000   12.808   12.809         0.013     13865.560         0.013     13878.470 
       811.441    0.000    0.000   12.669   12.670         0.013     13883.916         0.013     13896.827 
       814.852    0.000    0.000   12.565   12.567         0.013     13926.954         0.013     13939.869 
       820.000    0.000    0.000   12.419   12.421         0.013     13991.265         0.013     14004.187 
       823.248    0.000    0.000   12.249   12.250         0.013     14031.326         0.013     14044.253 
       830.000    0.000    0.000   11.633   11.635         0.013     14111.950         0.013     14124.888 
       831.905    0.000    0.000   11.464   11.466         0.013     14133.951         0.013     14146.892 
       833.890    0.000    0.000   11.302   11.304         0.014     14156.546         0.014     14169.491 
       834.000    0.000    0.000   11.294   11.296         0.014     14157.788         0.014     14170.733 
       835.126    0.000    0.000   11.203   11.205         0.014     14170.454         0.014     14183.401 
       836.000    0.000    0.000   11.100   11.102         0.014     14180.200         0.014     14193.149 
       838.000    0.000    0.000   10.873   10.875         0.014     14202.174         0.014     14215.126 
       839.029    0.000    0.000   10.758   10.760         0.014     14213.303         0.014     14226.257 
       840.000    0.000    0.000   10.711   10.712         0.014     14223.726         0.014     14236.682 
       842.000    0.000    0.000   10.699   10.700         0.014     14245.137         0.014     14258.094 
       843.091    0.000    0.000   10.680   10.681         0.014     14256.799         0.014     14269.757 
       843.352    0.000    0.000   11.251   11.252         0.014     14259.661         0.014     14272.619 
       844.000    0.000    0.000   12.718   12.719         0.014     14267.427         0.014     14280.386 
       844.931    0.000    0.000   14.052   14.053         0.014     14279.889         0.014     14292.848 
       845.144    0.000    0.000   14.031   14.032         0.014     14282.880         0.014     14295.839 
       845.154    0.000    0.000   14.030   14.031         0.014     14283.020         0.014     14295.979 
       846.000    0.000    0.000   13.950   13.951         0.014     14294.856         0.014     14307.815 
       848.000    0.000    0.000   13.779   13.780         0.014     14322.585         0.014     14335.546 
       849.935    0.000    0.000   13.634   13.634         0.014     14349.107         0.014     14362.069 
       849.945    0.000    0.000   13.633   13.633         0.014     14349.244         0.014     14362.205 
       850.000    0.000    0.000   13.629   13.629         0.014     14349.993         0.014     14362.955 
       851.905    0.000    0.000   12.821   12.821         0.014     14375.187         0.014     14388.148 
       852.000    0.000    0.000   12.757   12.757         0.014     14376.402         0.014     14389.363 
       854.000    0.000    0.000   11.469   11.469         0.014     14400.628         0.014     14413.589 
       856.000    0.000    0.000   10.323   10.323         0.014     14422.420         0.014     14435.382 
       857.997    0.000    0.000    9.338    9.338         0.014     14442.051         0.014     14455.013 
       858.000    0.000    0.000    9.336    9.336         0.014     14442.079         0.014     14455.041 
       858.211    0.000    0.000    9.241    9.241         0.014     14444.039         0.014     14457.001 
       859.491    0.000    0.000    8.088    8.088         0.014     14455.130         0.014     14468.092 
       860.000    0.000    0.000    7.674    7.674         0.014     14459.142         0.014     14472.104 
       861.001    0.000    0.000    6.899    6.899         0.014     14466.436         0.014     14479.398 
       862.000    0.000    0.000    6.272    6.272         0.014     14473.015         0.014     14485.977 
       862.535    0.000    0.000    5.957    5.958         0.014     14476.286         0.014     14489.248 
       862.616    0.000    0.000    5.911    5.912         0.014     14476.767         0.014     14489.729 
       864.000    0.000    0.000    5.196    5.196         0.014     14484.453         0.014     14497.415 
       864.355    0.000    0.000    5.028    5.028         0.014     14486.267         0.014     14499.230 
       864.850    0.000    0.000    4.828    4.828         0.014     14488.707         0.014     14501.669 
       865.967    0.000    0.000    4.417    4.417         0.014     14493.870         0.014     14506.833 
       866.000    0.000    0.000    4.407    4.407         0.014     14494.016         0.014     14506.978 
       867.490    0.000    0.000    3.989    3.989         0.014     14500.270         0.014     14513.233 
       868.000    0.000    0.000    3.884    3.884         0.014     14502.278         0.014     14515.241 
       868.848    0.000    0.000    3.731    3.731         0.014     14505.507         0.014     14518.469 
       870.000    0.000    0.000    3.597    3.597         0.014     14509.727         0.014     14522.690 
       871.063    0.000    0.000    3.516    3.516         0.014     14513.508         0.014     14526.470 
       871.289    0.000    0.000    3.504    3.504         0.014     14514.301         0.014     14527.263 
       871.294    0.000    0.000   13.215   13.215         0.014     14514.343         0.014     14527.305 
       871.299    0.000    0.000   13.215   13.215         0.014     14514.409         0.014     14527.371 
       871.322    0.000    0.000   13.216   13.216         0.014     14514.713         0.014     14527.675 
       871.323    0.000    0.000   13.216   13.216         0.014     14514.726         0.014     14527.688 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      349.929 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.088   11.088         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.149    0.000    0.000   11.147   11.147         0.000        12.774         0.000        12.774 
         1.749    0.000    0.000    3.020    3.021         0.000        17.024         0.000        17.025 
         2.000    0.000    0.000    3.060    3.060         0.000        17.787         0.000        17.788 
         2.037    0.000    0.000    3.065    3.065         0.000        17.900         0.000        17.901 
         2.047    0.000    0.000    3.066    3.066         0.000        17.931         0.000        17.932 
         2.786    0.000    0.000    3.178    3.178         0.000        20.238         0.000        20.239 
         3.791    0.000    0.000    3.352    3.353         0.000        23.520         0.000        23.521 
         4.000    0.000    0.000    3.398    3.398         0.000        24.225         0.000        24.226 
         5.171    0.000    0.000    3.680    3.680         0.000        28.370         0.000        28.371 
         5.374    0.000    0.000    3.733    3.733         0.000        29.122         0.000        29.123 
         6.000    0.000    0.000    3.922    3.923         0.000        31.518         0.000        31.519 

         6.980    0.000    0.000    4.245    4.245         0.000        35.520         0.000        35.521 
         8.000    0.000    0.000    4.678    4.679         0.000        40.071         0.000        40.072 
         8.240    0.000    0.000    4.786    4.786         0.000        41.207         0.000        41.208 
         9.007    0.000    0.000    5.129    5.129         0.000        45.009         0.000        45.011 
        10.000    0.000    0.000    5.602    5.602         0.000        50.336         0.000        50.339 
        10.015    0.000    0.000    5.609    5.609         0.000        50.421         0.000        50.423 
        11.643    0.000    0.000    6.608    6.608         0.000        60.365         0.000        60.368 
        12.000    0.000    0.000    6.852    6.852         0.000        62.767         0.000        62.770 
        13.059    0.000    0.000    7.604    7.605         0.000        70.421         0.000        70.425 
        13.895    0.000    0.000    8.269    8.270         0.000        77.056         0.000        77.061 
        14.000    0.000    0.000    8.311    8.312         0.000        77.927         0.000        77.931 
        16.000    0.000    0.000    9.181    9.181         0.000        95.419         0.000        95.424 
        18.000    0.000    0.000   10.144   10.144         0.000       114.743         0.000       114.749 
        18.448    0.000    0.000   10.373   10.374         0.000       119.339         0.000       119.345 
        20.000    0.000    0.000   11.205   11.206         0.000       136.084         0.000       136.091 
        22.000    0.000    0.000   11.429   11.430         0.000       158.718         0.000       158.727 
        24.000    0.218    0.218   11.187   11.188         0.219       181.335         0.219       181.345 
        25.035    0.263    0.263   11.139   11.140         0.468       192.888         0.468       192.899 
        25.045    0.260    0.260   11.142   11.143         0.470       193.000         0.470       193.011 
        26.000    0.274    0.274   11.125   11.126         0.725       203.633         0.725       203.644 
        27.915    0.284    0.284   11.116   11.116         1.260       224.929         1.260       224.941 
        28.000    0.283    0.283   11.116   11.117         1.284       225.874         1.284       225.886 
        30.000    0.259    0.259   11.141   11.141         1.826       248.131         1.827       248.144 
        32.000    0.230    0.230   11.185   11.185         2.316       270.456         2.316       270.470 
        34.000    0.161    0.161   11.291   11.291         2.707       292.932         2.707       292.946 
        36.000    0.151    0.151   11.343   11.343         3.019       315.566         3.019       315.580 
        38.000    0.113    0.113   11.427   11.427         3.282       338.336         3.282       338.350 
        38.421    0.103    0.103   11.446   11.446         3.327       343.151         3.327       343.165 
        40.000    0.000    0.000   11.587   11.587         3.409       361.335         3.409       361.350 
        40.021    0.000    0.000   11.588   11.588         3.409       361.578         3.409       361.593 
        40.031    0.000    0.000   11.588   11.588         3.409       361.694         3.409       361.709 
        42.691    0.000    0.000   11.661   11.661         3.409       392.615         3.409       392.630 
        46.822    0.000    0.000   11.795   11.795         3.409       441.062         3.409       441.078 
        48.588    0.000    0.000   11.858   11.858         3.409       461.948         3.409       461.964 
        50.000    0.000    0.000   11.912   11.912         3.409       478.729         3.409       478.746 
        50.225    0.000    0.000   11.921   11.921         3.409       481.411         3.410       481.427 
        52.213    0.000    0.000   12.006   12.006         3.410       505.194         3.410       505.210 
        57.447    0.000    0.000   12.260   12.260         3.410       568.698         3.410       568.715 
        60.000    0.000    0.000   12.402   12.402         3.410       600.180         3.410       600.197 
        61.825    0.000    0.000   12.510   12.510         3.410       622.912         3.410       622.929 
        70.000    0.000    0.000   13.034   13.034         3.411       727.322         3.411       727.339 
        70.225    0.000    0.000   13.049   13.049         3.411       730.256         3.411       730.273 
        71.194    0.000    0.000   13.115   13.115         3.411       742.932         3.411       742.949 
        80.000    0.000    0.000   13.798   13.798         3.411       861.431         3.411       861.450 
        80.710    0.000    0.000   13.857   13.857         3.411       871.249         3.411       871.267 
        80.720    0.000    0.000   13.858   13.858         3.411       871.388         3.411       871.406 
        89.995    0.000    0.000   14.650   14.651         3.411      1003.596         3.411      1003.615 
        90.000    0.000    0.000   13.489   13.489         3.411      1003.666         3.411      1003.686 
        90.005    0.000    0.000   13.489   13.489         3.411      1003.734         3.411      1003.753 
        90.225    0.000    0.000   13.500   13.501         3.411      1006.702         3.411      1006.722 
       100.000    0.000    0.000   14.066   14.069         3.411      1141.432         3.411      1141.470 
       109.999    0.000    0.000   14.569   14.570         3.411      1284.594         3.411      1284.649 
       110.000    0.000    0.000   14.569   14.569         3.411      1284.609         3.411      1284.664 
       120.000    0.000    0.000   15.336   15.336         3.411      1434.133         3.411      1434.190 
       130.000    0.000    0.000   15.910   15.910         3.412      1590.361         3.412      1590.418 
       130.001    0.000    0.000   15.911   15.911         3.412      1590.377         3.412      1590.434 
       140.000    0.000    0.000   16.550   16.551         3.412      1752.666         3.412      1752.724 
       150.000    0.000    0.000   17.228   15.805         3.412      1911.415         3.412      1914.501 
       160.000    0.000    0.000   18.794   18.795         3.412      2081.379         3.412      2087.501 
       160.001    0.000    0.000   18.793   18.795         3.412      2081.398         3.412      2087.520 
       170.000    0.000    0.000   19.421   19.423         3.412      2272.452         3.412      2278.590 
       179.999    0.000    0.000   19.927   19.929         3.412      2469.173         3.412      2475.328 
       180.000    0.000    0.000   19.927   19.928         3.412      2469.193         3.412      2475.348 
       190.000    0.000    0.000   20.305   20.306         3.412      2670.351         3.412      2676.520 
       200.000    0.000    0.000   20.634   20.635         3.412      2875.046         3.412      2881.224 
       200.001    0.000    0.000   20.635   20.636         3.412      2875.067         3.412      2881.245 
       204.793    0.000    0.000   20.802   20.802         3.412      2974.350         3.412      2980.530 
       204.794    0.000    0.000   20.802   20.803         3.412      2974.370         3.412      2980.550 
       210.000    0.000    0.000   20.958   20.958         3.412      3083.072         3.412      3089.254 
       220.000    0.000    0.000   21.168   21.168         3.413      3293.703         3.413      3299.886 
       224.794    0.000    0.000   21.209   21.209         3.413      3395.281         3.413      3401.463 
       230.000    0.000    0.000   21.200   21.200         3.413      3505.671         3.413      3511.854 
       240.000    0.000    0.000   21.005   21.008         3.413      3716.695         3.413      3722.891 
       241.386    0.000    0.000   21.009   21.011         3.413      3745.810         3.413      3752.010 
       241.387    0.000    0.000   21.008   21.010         3.413      3745.831         3.413      3752.031 
       247.979    0.000    0.000   20.932   20.939         3.413      3884.066         3.413      3890.295 
       250.000    0.000    0.000   20.869   20.879         3.413      3926.306         3.413      3932.552 
       260.000    0.000    0.000   19.112   19.126         3.413      4126.211         3.413      4132.577 
       267.979    0.000    0.000   17.554   17.570         3.413      4272.488         3.413      4278.979 
       270.000    0.000    0.000   17.147   17.162         3.413      4307.553         3.413      4314.077 
       280.000    0.000    0.000   15.055   15.165         3.413      4468.561         3.413      4475.715 
       287.979    0.000    0.000   14.560   14.653         3.414      4586.710         3.414      4594.675 
       287.980    0.000    0.000   14.560   14.653         3.414      4586.725         3.414      4594.689 
       289.994    0.000    0.000   14.576   14.681         3.414      4616.065         3.414      4624.229 
       290.000    0.000    0.000   23.251   23.371         3.414      4616.179         3.414      4624.343 
       290.004    0.000    0.000   23.251   23.372         3.414      4616.272         3.414      4624.437 
       293.179    0.000    0.000   23.573   23.655         3.414      4690.605         3.414      4699.091 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      373.519 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        68.521    0.000    0.000   20.737   20.834         0.000         0.000         0.000         0.000 
        68.526    0.000    0.000   20.738   20.836         0.000         0.104         0.000         0.104 
        70.000    0.000    0.000   20.986   21.104         0.000        30.854         0.000        31.014 
        75.996    0.000    0.000   21.339   21.424         0.000       157.743         0.000       158.513 
        75.997    0.000    0.000   21.338   21.423         0.000       157.764         0.000       158.535 
        80.000    0.000    0.000   21.455   21.497         0.000       243.415         0.000       244.440 
        84.622    0.000    0.000   22.105   22.142         0.000       344.082         0.000       345.290 
        84.623    0.000    0.000   22.105   22.143         0.000       344.104         0.000       345.312 
        89.999    0.000    0.000   22.813   22.848         0.000       464.846         0.000       466.248 
        90.000    0.000    0.000   22.813   22.847         0.000       464.869         0.000       466.271 
        95.349    0.000    0.000   23.445   23.478         0.000       588.586         0.000       590.168 
        95.350    0.000    0.000   23.445   23.478         0.000       588.609         0.000       590.192 
        95.997    0.000    0.000   23.520   23.552         0.000       603.802         0.000       605.406 
       100.000    0.000    0.000   23.967   24.001         0.000       698.848         0.000       700.582 
       110.000    0.000    0.000   24.849   24.888         0.000       942.931         0.000       945.026 
       110.001    0.000    0.000   24.849   24.888         0.000       942.955         0.000       945.050 
       114.496    0.000    0.000   25.065   25.106         0.001      1055.138         0.001      1057.412 
       114.497    0.000    0.000   25.065   25.106         0.001      1055.163         0.001      1057.437 
       120.000    0.000    0.000   25.281   25.328         0.001      1193.691         0.001      1196.207 
       130.000    0.000    0.000   25.586   25.645         0.001      1448.028         0.001      1451.073 
       133.643    0.000    0.000   25.739   25.810         0.001      1541.517         0.001      1544.798 
       139.999    0.000    0.000   25.969   26.059         0.001      1705.845         0.001      1709.636 
       140.000    0.000    0.000   25.969   26.059         0.001      1705.871         0.001      1709.663 
       150.000    0.000    0.000   26.127   26.209         0.001      1966.348         0.001      1971.004 
       150.001    0.000    0.000   26.126   26.209         0.001      1966.374         0.001      1971.030 
       158.684    0.000    0.000   26.013   26.080         0.001      2192.737         0.001      2198.042 
       160.000    0.000    0.000   25.975   26.041         0.001      2226.946         0.001      2232.337 
       170.000    0.000    0.000   25.658   25.717         0.001      2485.113         0.001      2491.127 
       179.999    0.000    0.000   24.879   25.030         0.001      2737.772         0.001      2744.837 
       180.000    0.000    0.000   24.878   25.029         0.001      2737.797         0.001      2744.862 
       190.000    0.000    0.000   23.845   24.104         0.001      2981.412         0.001      2990.524 
       190.001    0.000    0.000   23.845   24.103         0.001      2981.435         0.001      2990.548 
       200.000    0.000    0.000   22.959   26.305         0.002      3215.431         0.002      3242.562 
       210.000    0.000    0.000   22.029   29.695         0.003      3440.373         0.003      3522.562 
       220.000    0.000    0.000   19.557   28.893         0.003      3648.304         0.003      3815.503 
       230.000    0.000    0.000   16.202   20.727         0.003      3827.100         0.003      4063.603 
       240.000    0.000    0.000   15.592   17.431         0.003      3986.072         0.003      4254.391 
       250.000    0.000    0.000   15.953   17.654         0.003      4143.799         0.003      4429.816 
       250.001    0.000    0.000   15.954   17.654         0.003      4143.815         0.003      4429.834 

       256.115    0.000    0.000   16.223   16.561         0.003      4242.180         0.003      4534.429 
       256.116    0.000    0.000   16.223   16.561         0.003      4242.196         0.003      4534.446 
       260.000    0.000    0.000   17.170   17.399         0.003      4307.046         0.003      4600.396 
       269.999    0.000    0.000   17.597   17.710         0.004      4480.864         0.004      4775.923 
       270.000    0.000    0.000   17.597   17.710         0.004      4480.881         0.004      4775.941 
       276.115    0.000    0.000   16.599   16.656         0.004      4585.434         0.004      4881.015 
       279.996    0.000    0.000   15.798   15.861         0.004      4648.300         0.004      4944.114 
       280.000    0.000    0.000   15.798   15.861         0.004      4648.363         0.004      4944.178 
       280.006    0.000    0.000   15.890   15.954         0.004      4648.458         0.004      4944.273 
       290.000    0.000    0.000   15.155   15.245         0.004      4803.586         0.004      5100.173 
       300.000    0.000    0.000   13.836   13.935         0.004      4948.541         0.004      5246.073 
       307.430    0.000    0.000   13.250   13.350         0.004      5049.166         0.004      5347.436 
       307.440    0.000    0.000   13.249   13.349         0.004      5049.298         0.004      5347.570 
       310.000    0.000    0.000   13.007   13.102         0.005      5082.906         0.005      5381.427 
       312.363    0.000    0.000   12.801   12.891         0.005      5113.398         0.005      5412.138 
       317.305    0.000    0.000   12.465   12.543         0.005      5175.829         0.005      5474.985 
       320.000    0.000    0.000   12.292   12.363         0.005      5209.189         0.005      5508.547 
       322.262    0.000    0.000   12.332   12.385         0.005      5237.040         0.005      5536.537 
       322.323    0.000    0.000   12.334   12.387         0.005      5237.792         0.005      5537.293 
       327.232    0.000    0.000   12.524   12.542         0.005      5298.806         0.005      5598.480 
       327.242    0.000    0.000   12.524   12.542         0.005      5298.932         0.005      5598.606 
       330.000    0.000    0.000   12.520   12.527         0.005      5333.468         0.005      5633.176 
       331.485    0.000    0.000   12.480   12.485         0.005      5352.031         0.005      5651.747 
       340.000    0.000    0.000   12.464   12.464         0.006      5458.231         0.006      5757.968 
       350.000    0.000    0.000   12.075   12.076         0.007      5580.929         0.007      5880.668 
       351.485    0.000    0.000   12.024   12.024         0.007      5598.822         0.007      5898.561 
       352.000    0.000    0.000   12.012   12.013         0.007      5605.012         0.007      5904.751 
       352.954    0.000    0.000   11.995   11.996         0.007      5616.463         0.007      5916.203 
       352.964    0.000    0.000   11.995   11.995         0.007      5616.583         0.007      5916.323 
       354.000    0.000    0.000   11.978   11.979         0.007      5629.001         0.007      5928.741 
       356.000    0.000    0.000   12.026   12.027         0.007      5653.005         0.007      5952.747 
       357.502    0.000    0.000   11.680   11.681         0.007      5670.808         0.007      5970.551 
       358.000    0.000    0.000   11.364   11.365         0.007      5676.546         0.007      5976.290 
       360.000    0.000    0.000   10.148   10.149         0.007      5698.057         0.007      5997.803 
       361.154    0.000    0.000    9.496    9.498         0.007      5709.392         0.007      6009.140 
       362.000    0.000    0.000    8.681    8.683         0.007      5717.080         0.007      6016.830 
       362.575    0.000    0.000    8.149    8.151         0.007      5721.919         0.007      6021.670 
       363.964    0.000    0.000    6.922    6.923         0.007      5732.386         0.007      6032.139 
       364.000    0.000    0.000    6.894    6.895         0.007      5732.635         0.007      6032.388 
       365.563    0.000    0.000    5.787    5.788         0.007      5742.545         0.007      6042.300 
       366.000    0.000    0.000    5.533    5.534         0.007      5745.019         0.007      6044.774 
       367.062    0.000    0.000    4.960    4.961         0.007      5750.590         0.007      6050.347 
       368.000    0.000    0.000    4.530    4.531         0.007      5755.041         0.007      6054.798 
       368.180    0.000    0.000    4.453    4.454         0.007      5755.849         0.007      6055.607 
       368.436    0.000    0.000    4.346    4.347         0.007      5756.976         0.007      6056.733 
       369.463    0.000    0.000    3.993    3.994         0.007      5761.258         0.007      6061.016 
       369.473    0.000    0.000    3.990    3.991         0.007      5761.298         0.007      6061.056 
       370.000    0.000    0.000    3.832    3.833         0.007      5763.359         0.007      6063.118 
       370.637    0.000    0.000   11.421   11.424         0.007      5768.217         0.007      6067.977 
       371.485    0.000    0.000   11.389   11.392         0.007      5777.889         0.007      6077.651 
       372.000    0.000    0.000   11.371   11.373         0.007      5783.749         0.007      6083.513 
       373.519    0.000    0.000   11.311   11.313         0.007      5800.976         0.007      6100.743 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      901.684 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.648    3.651         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    3.649    3.651         0.000         0.018         0.000         0.018 
         2.000    0.000    0.000    3.790    3.793         0.000         7.439         0.000         7.444 
         2.225    0.000    0.000    3.815    3.817         0.000         8.294         0.000         8.300 
         2.371    0.000    0.000    3.832    3.835         0.000         8.852         0.000         8.859 
         4.000    0.000    0.000    4.130    4.134         0.000        15.338         0.000        15.350 
         4.123    0.000    0.000    4.157    4.161         0.000        15.847         0.000        15.860 
         6.000    0.000    0.000    4.743    4.747         0.000        24.200         0.000        24.220 
         6.010    0.000    0.000    4.747    4.751         0.000        24.247         0.000        24.268 
         6.275    0.000    0.000    4.840    4.845         0.000        25.517         0.000        25.539 
         8.000    0.000    0.000    5.556    5.561         0.000        34.484         0.000        34.515 
         8.532    0.000    0.000    5.806    5.812         0.000        37.507         0.000        37.540 
         9.049    0.000    0.000    6.093    6.098         0.000        40.583         0.000        40.619 
        10.000    0.000    0.000    6.697    6.702         0.000        46.664         0.000        46.705 
        10.015    0.000    0.000    6.707    6.713         0.000        46.764         0.000        46.806 
        10.693    0.000    0.000    7.172    7.214         0.000        51.470         0.000        51.527 
        11.845    0.000    0.000    8.050    8.066         0.000        60.238         0.000        60.328 
        12.000    0.000    0.000    8.175    8.189         0.000        61.495         0.000        61.588 
        12.238    0.000    0.000    8.370    8.450         0.000        63.464         0.000        63.568 
        13.055    0.000    0.000    9.197    9.198         0.000        70.640         0.000        70.777 
        14.000    0.000    0.000    9.712    9.713         0.000        79.575         0.000        79.712 
        14.015    0.000    0.000    9.722    9.722         0.000        79.720         0.000        79.858 
        16.000    0.000    0.000   10.990   10.991         0.000       100.277         0.000       100.416 
        18.000    0.000    0.000   12.428   12.428         0.000       123.695         0.000       123.835 
        20.000    0.000    0.000   13.097   13.098         0.001       149.220         0.001       149.362 
        21.829    0.000    0.000   13.321   13.322         0.001       173.380         0.001       173.523 
        21.839    0.000    0.000   13.323   13.323         0.001       173.513         0.001       173.657 
        22.000    0.000    0.000   13.344   13.344         0.001       175.660         0.001       175.803 
        22.021    0.000    0.000   13.347   13.347         0.001       175.940         0.001       176.084 
        24.000    0.000    0.000   13.602   13.603         0.001       202.606         0.001       202.750 
        26.000    0.000    0.000   13.846   13.847         0.001       230.054         0.001       230.200 
        27.568    0.000    0.000   14.040   14.041         0.001       251.917         0.001       252.064 
        27.578    0.000    0.000   14.041   14.042         0.001       252.057         0.001       252.205 
        28.000    0.000    0.000   14.093   14.094         0.001       257.994         0.001       258.141 
        30.000    0.000    0.000   13.681   13.682         0.001       285.768         0.001       285.917 
        30.845    0.000    0.000   12.591   12.592         0.001       296.868         0.001       297.018 
        30.848    0.000    0.000   12.588   12.588         0.001       296.906         0.001       297.056 
        32.690    0.000    0.000   10.247   10.247         0.001       317.936         0.001       318.088 
        38.718    0.000    0.000   11.271   11.272         0.001       382.791         0.001       382.947 
        39.742    0.000    0.000   11.440   11.441         0.001       394.419         0.001       394.576 
        39.999    0.000    0.000   11.458   11.459         0.001       397.361         0.001       397.519 
        40.000    0.000    0.000   11.458   11.459         0.001       397.373         0.001       397.530 
        49.999    0.000    0.000   12.004   12.004         0.001       514.671         0.001       514.833 
        50.000    0.000    0.000   12.004   12.004         0.001       514.683         0.001       514.845 
        50.845    0.000    0.000   12.046   12.046         0.001       524.844         0.001       525.006 
        50.846    0.000    0.000   12.046   12.046         0.001       524.856         0.001       525.018 
        60.000    0.000    0.000   12.512   12.512         0.002       637.257         0.002       637.421 
        69.118    0.000    0.000   13.530   13.530         0.002       755.982         0.002       756.147 
        69.801    0.000    0.000   13.598   13.599         0.002       765.246         0.002       765.411 
        70.000    0.000    0.000   13.656   13.657         0.002       767.958         0.002       768.123 
        79.999    0.000    0.000   15.654   15.654         0.002       914.496         0.002       914.664 
        80.000    0.000    0.000   15.653   15.653         0.002       914.512         0.002       914.680 
        87.709    0.000    0.000   16.832   16.832         0.002      1039.725         0.002      1039.896 
        90.000    0.000    0.000   16.937   16.937         0.002      1078.407         0.002      1078.580 
        99.518    0.000    0.000   17.020   17.021         0.002      1240.008         0.002      1240.188 
       100.000    0.000    0.000   17.021   17.022         0.002      1248.212         0.002      1248.392 
       100.001    0.000    0.000   17.021   17.022         0.002      1248.229         0.002      1248.409 
       110.000    0.000    0.000   17.095   17.096         0.002      1418.792         0.002      1418.980 
       120.000    0.000    0.000   17.151   17.152         0.003      1590.021         0.003      1590.219 
       120.209    0.000    0.000   17.154   17.155         0.003      1593.606         0.003      1593.804 
       130.000    0.000    0.000   17.198   17.199         0.003      1761.778         0.003      1761.984 
       139.999    0.000    0.000   17.459   17.460         0.003      1935.049         0.003      1935.260 
       140.000    0.000    0.000   17.459   17.460         0.003      1935.066         0.003      1935.278 
       150.000    0.000    0.000   17.721   17.721         0.003      2110.967         0.003      2111.181 
       152.710    0.000    0.000   17.780   17.780         0.003      2159.070         0.003      2159.285 
       160.000    0.000    0.000   17.944   17.944         0.003      2289.282         0.003      2289.499 
       170.000    0.000    0.000   18.201   18.201         0.003      2470.005         0.003      2470.225 
       180.000    0.000    0.000   18.452   18.452         0.003      2653.269         0.003      2653.491 
       190.000    0.000    0.000   18.262   18.263         0.003      2836.838         0.003      2837.066 
       190.001    0.000    0.000   18.262   18.263         0.003      2836.857         0.003      2837.084 
       199.999    0.000    0.000   18.065   18.065         0.004      3018.455         0.004      3018.687 
       200.000    0.000    0.000   18.065   18.065         0.004      3018.473         0.004      3018.705 
       210.000    0.000    0.000   18.339   18.343         0.004      3200.495         0.004      3200.747 
       220.000    0.000    0.000   18.445   18.448         0.004      3384.419         0.004      3384.705 
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       230.000    0.000    0.000   18.452   18.452         0.004      3568.904         0.004      3569.209 
       240.000    0.000    0.000   18.450   18.450         0.004      3753.410         0.004      3753.719 
       250.000    0.000    0.000   18.211   18.228         0.005      3936.713         0.005      3937.108 
       260.000    0.000    0.000   18.026   18.040         0.005      4117.897         0.005      4118.446 
       270.000    0.000    0.000   17.904   17.915         0.005      4297.545         0.005      4298.221 
       270.001    0.000    0.000   17.903   17.915         0.005      4297.562         0.005      4298.239 
       280.000    0.000    0.000   18.304   18.306         0.005      4478.581         0.005      4479.325 
       290.000    0.000    0.000   17.297   17.304         0.005      4656.588         0.005      4657.376 
       290.001    0.000    0.000   17.297   17.304         0.005      4656.605         0.005      4657.393 
       300.000    0.000    0.000   17.385   17.385         0.006      4829.999         0.006      4830.823 
       310.000    0.000    0.000   18.341   18.341         0.006      5008.629         0.006      5009.454 
       310.001    0.000    0.000   18.341   18.342         0.006      5008.647         0.006      5009.473 
       320.000    0.000    0.000   18.920   18.926         0.006      5194.934         0.006      5195.791 
       320.001    0.000    0.000   18.919   18.925         0.006      5194.953         0.006      5195.810 
       330.000    0.000    0.000   18.618   18.618         0.006      5382.618         0.006      5383.506 
       340.000    0.000    0.000   18.840   18.840         0.006      5569.903         0.006      5570.798 
       349.999    0.000    0.000   18.932   18.933         0.006      5758.741         0.006      5759.645 
       350.000    0.000    0.000   18.932   18.933         0.006      5758.760         0.006      5759.664 
       360.000    0.000    0.000   19.094   19.095         0.006      5948.891         0.006      5949.804 
       370.000    0.000    0.000   19.230   19.231         0.007      6140.513         0.007      6141.436 
       370.427    0.000    0.000   19.235   19.235         0.007      6148.726         0.007      6149.648 
       370.438    0.000    0.000   19.235   19.235         0.007      6148.937         0.007      6149.860 
       370.439    0.000    0.000   19.235   19.236         0.007      6148.956         0.007      6149.879 
       380.000    0.000    0.000   19.289   19.289         0.007      6333.118         0.007      6334.049 
       389.999    0.000    0.000   19.304   19.304         0.007      6526.063         0.007      6526.998 
       390.000    0.000    0.000   19.304   19.305         0.007      6526.082         0.007      6527.018 
       400.000    0.000    0.000   19.371   19.374         0.007      6719.460         0.007      6720.412 
       410.000    0.000    0.000   19.572   19.573         0.007      6914.179         0.007      6915.147 
       420.000    0.000    0.000   19.591   19.591         0.007      7109.993         0.007      7110.967 
       430.000    0.000    0.000   19.688   19.689         0.007      7306.388         0.007      7307.365 
       440.000    0.000    0.000   19.792   19.793         0.008      7503.792         0.008      7504.773 
       445.842    0.000    0.000   19.187   19.281         0.008      7617.650         0.008      7618.907 
       450.000    0.000    0.000   19.118   19.184         0.008      7697.286         0.008      7698.874 
       450.001    0.000    0.000   19.118   19.183         0.008      7697.305         0.008      7698.893 
       460.000    0.000    0.000   18.793   18.798         0.008      7886.840         0.008      7888.778 
       465.852    0.000    0.000   18.076   18.100         0.008      7994.719         0.008      7996.741 
       465.853    0.000    0.000   18.075   18.099         0.008      7994.737         0.008      7996.759 
       470.000    0.000    0.000   18.047   18.076         0.009      8069.636         0.009      8071.767 
       480.000    0.000    0.000   18.193   18.228         0.009      8250.835         0.009      8253.289 
       485.842    0.000    0.000   18.374   18.410         0.009      8357.647         0.009      8360.311 
       485.843    0.000    0.000   18.375   18.411         0.009      8357.666         0.009      8360.329 
       490.000    0.000    0.000   18.500   18.535         0.009      8434.310         0.009      8437.122 
       500.000    0.000    0.000   18.825   18.856         0.009      8620.937         0.009      8624.080 
       510.000    0.000    0.000   20.358   20.388         0.009      8816.854         0.009      8820.301 
       520.000    0.000    0.000   19.719   19.725         0.009      9017.238         0.009      9020.865 
       530.000    0.000    0.000   19.233   19.237         0.009      9211.997         0.009      9215.676 
       540.000    0.000    0.000   18.636   18.651         0.009      9401.341         0.009      9405.117 
       540.001    0.000    0.000   18.636   18.651         0.009      9401.359         0.009      9405.136 
       550.000    0.000    0.000   18.741   18.755         0.010      9588.225         0.010      9592.147 
       560.000    0.000    0.000   18.788   18.802         0.010      9775.869         0.010      9779.928 
       570.000    0.000    0.000   18.664   18.686         0.010      9963.130         0.010      9967.368 
       570.001    0.000    0.000   18.665   18.687         0.010      9963.148         0.010      9967.387 
       580.000    0.000    0.000   19.299   19.322         0.010     10152.951         0.010     10157.414 
       590.000    0.000    0.000   20.430   20.435         0.010     10351.596         0.010     10356.199 
       590.001    0.000    0.000   20.430   20.435         0.010     10351.617         0.010     10356.219 
       600.000    0.000    0.000   20.699   20.019         0.010     10551.781         0.010     10558.469 
       610.000    0.000    0.000   20.444   17.997         0.010     10737.756         0.010     10748.552 
       611.159    0.000    0.000   20.393   17.762         0.010     10758.004         0.010     10769.275 
       620.000    0.000    0.000   20.389   15.944         0.010     10903.414         0.010     10918.271 
       629.999    0.000    0.000   21.158   13.788         0.010     11048.023         0.010     11066.917 
       630.000    0.000    0.000   21.159   13.788         0.010     11048.036         0.010     11066.930 
       640.000    0.000    0.000   20.807   11.553         0.010     11170.661         0.010     11193.636 
       649.999    0.000    0.000   21.427    8.871         0.010     11270.666         0.010     11295.749 
       650.000    0.000    0.000   21.427    8.871         0.010     11270.675         0.010     11295.758 
       652.210    0.000    0.000   21.546    8.359         0.010     11289.693         0.010     11314.797 
       659.909    0.000    0.000   20.524   21.372         0.011     11400.843         0.011     11429.247 
       660.000    0.000    0.000   20.531   21.413         0.011     11402.711         0.011     11431.194 
       670.000    0.000    0.000   21.273   21.681         0.012     11611.733         0.012     11646.662 
       670.001    0.000    0.000   21.273   21.681         0.012     11611.755         0.012     11646.684 
       680.000    0.000    0.000   21.838   22.176         0.012     11827.291         0.012     11865.949 
       690.000    0.000    0.000   21.571   21.809         0.012     12044.338         0.012     12085.876 
       700.000    0.000    0.000   21.433    0.000         0.013     12152.193         0.013     12194.922 
       708.659    0.000    0.000   21.266   21.269         0.013     12244.263         0.013     12287.007 
       710.000    0.000    0.000   21.235   21.238         0.013     12272.760         0.013     12315.509 
       720.000    0.000    0.000   20.820    0.000         0.013     12378.935         0.013     12421.701 
       730.000    0.000    0.000   19.418   19.418         0.013     12476.024         0.013     12518.791 
       730.001    0.000    0.000   19.418   19.418         0.013     12476.043         0.013     12518.810 
       740.000    0.000    0.000   19.441   19.441         0.013     12670.317         0.013     12713.087 
       750.000    0.000    0.000   19.343   19.344         0.013     12864.235         0.013     12907.009 
       757.210    0.000    0.000   19.200   19.616         0.013     13003.182         0.013     13047.460 
       760.000    0.000    0.000   19.308   19.584         0.013     13056.901         0.013     13102.144 
       769.999    0.000    0.000   19.488   19.516         0.013     13250.862         0.013     13297.623 
       770.000    0.000    0.000   19.488   19.517         0.013     13250.881         0.013     13297.642 
       780.000    0.000    0.000   19.258   19.394         0.014     13444.612         0.014     13492.196 
       780.001    0.000    0.000   19.258   19.394         0.014     13444.631         0.014     13492.215 
       789.999    0.000    0.000   18.927   19.141         0.014     13635.516         0.014     13684.852 
       790.000    0.000    0.000   18.927   19.142         0.014     13635.535         0.014     13684.871 
       800.000    0.000    0.000   18.582   18.830         0.014     13823.080         0.014     13874.730 
       809.999    0.000    0.000   17.514   17.515         0.014     14003.545         0.014     14056.435 
       810.000    0.000    0.000   17.515   17.515         0.014     14003.562         0.014     14056.452 
       820.000    0.000    0.000   15.938   15.938         0.014     14170.828         0.014     14223.720 
       820.001    0.000    0.000   15.939   15.939         0.014     14170.844         0.014     14223.736 
       830.000    0.000    0.000   14.958   14.958         0.014     14325.312         0.014     14378.205 
       840.000    0.000    0.000   14.188   14.189         0.014     14471.044         0.014     14523.939 
       850.000    0.000    0.000   13.678   13.679         0.015     14610.377         0.015     14663.275 
       860.000    0.000    0.000   13.158   13.158         0.015     14744.556         0.015     14797.459 
       862.210    0.000    0.000   13.041   13.042         0.015     14773.506         0.015     14826.410 
       865.508    0.000    0.000   12.868   12.869         0.015     14816.231         0.015     14869.137 
       866.082    0.000    0.000   13.828   13.829         0.015     14823.893         0.015     14876.799 
       867.587    0.000    0.000   13.845   13.847         0.015     14844.717         0.015     14897.625 
       867.597    0.000    0.000   13.844   13.847         0.015     14844.855         0.015     14897.764 
       870.000    0.000    0.000   13.784   13.790         0.015     14878.050         0.015     14930.969 
       872.474    0.000    0.000   14.031   14.035         0.015     14912.457         0.015     14965.387 
       880.000    0.000    0.000   14.799   14.802         0.015     15020.942         0.015     15073.898 
       880.463    0.000    0.000   14.802   14.804         0.015     15027.795         0.015     15080.751 
       881.114    0.000    0.000   14.805   14.808         0.015     15037.432         0.015     15090.390 
       883.602    0.000    0.000   14.472   14.474         0.016     15073.854         0.016     15126.817 
       883.612    0.000    0.000   14.471   14.473         0.016     15073.998         0.016     15126.962 
       889.279    0.000    0.000   12.108   12.110         0.016     15149.310         0.016     15202.286 
       889.314    0.000    0.000   12.083   12.085         0.016     15149.733         0.016     15202.710 
       890.000    0.000    0.000   11.419   11.422         0.016     15157.795         0.016     15210.772 
       891.969    0.000    0.000    9.919    9.921         0.016     15178.802         0.016     15231.785 
       892.000    0.000    0.000    9.867    9.869         0.016     15179.109         0.016     15232.092 
       892.699    0.000    0.000    8.805    8.807         0.016     15185.634         0.016     15238.619 
       893.927    0.000    0.000    7.375    7.377         0.016     15195.569         0.016     15248.556 
       894.000    0.000    0.000    7.294    7.295         0.016     15196.104         0.016     15249.091 
       895.425    0.000    0.000    6.128    6.128         0.016     15205.667         0.016     15258.655 
       896.000    0.000    0.000    5.747    5.747         0.016     15209.081         0.016     15262.069 
       896.521    0.000    0.000    5.434    5.435         0.016     15211.994         0.016     15264.982 
       897.445    0.000    0.000    4.978    4.978         0.016     15216.804         0.016     15269.793 
       898.000    0.000    0.000    4.740    4.741         0.016     15219.501         0.016     15272.489 
       898.050    0.000    0.000    4.721    4.721         0.016     15219.737         0.016     15272.726 
       899.832    0.000    0.000    4.206    4.207         0.016     15227.692         0.016     15280.681 
       900.000    0.000    0.000    4.172    4.172         0.016     15228.395         0.016     15281.384 
       901.575    0.000    0.000    3.939    3.939         0.016     15234.783         0.016     15287.772 
       901.585    0.000    0.000    3.977    3.977         0.016     15234.822         0.016     15287.812 
       901.611    0.000    0.000   14.181   14.182         0.016     15235.058         0.016     15288.048 
       901.648    0.000    0.000   14.182   14.184         0.016     15235.583         0.016     15288.572 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      391.514 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.794    3.794         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.002    0.000    0.000    3.794    3.794         0.000         0.008         0.000         0.008 
         0.012    0.000    0.000    3.795    3.795         0.000         0.046         0.000         0.046 
         1.002    0.000    0.000    3.866    3.866         0.000         3.838         0.000         3.838 
         2.000    0.000    0.000    3.967    3.967         0.000         7.747         0.000         7.747 
         2.089    0.000    0.000    3.978    3.978         0.000         8.100         0.000         8.100 
         2.212    0.000    0.000    4.000    4.000         0.000         8.591         0.000         8.591 
         4.000    0.000    0.000    4.373    4.373         0.000        16.076         0.000        16.076 
         4.161    0.000    0.000    4.414    4.414         0.000        16.783         0.000        16.783 
         4.509    0.000    0.000    4.519    4.519         0.000        18.337         0.000        18.338 
         5.614    0.000    0.000    4.877    4.877         0.000        23.528         0.000        23.529 
         6.000    0.000    0.000    5.011    5.012         0.000        25.437         0.000        25.438 
         6.050    0.000    0.000    5.029    5.030         0.000        25.688         0.000        25.689 
         7.910    0.000    0.000    5.800    5.864         0.000        35.759         0.000        35.821 
         8.000    0.000    0.000    5.842    5.925         0.000        36.283         0.000        36.351 
         9.688    0.000    0.000    6.281    6.283         0.000        46.515         0.000        46.654 
        10.000    0.000    0.000    6.454    6.456         0.000        48.501         0.000        48.642 
        11.369    0.000    0.000    7.256    7.258         0.000        57.886         0.000        58.029 
        12.000    0.000    0.000    7.681    7.683         0.000        62.599         0.000        62.743 
        12.950    0.000    0.000    8.352    8.354         0.000        70.215         0.000        70.361 
        14.000    0.000    0.000    9.243    9.245         0.000        79.452         0.000        79.600 
        14.031    0.000    0.000    9.270    9.272         0.000        79.739         0.000        79.887 
        16.000    0.000    0.000   10.102   10.103         0.000        98.811         0.000        98.962 
        18.000    0.000    0.000   11.080   11.010         0.000       119.520         0.000       120.075 
        18.006    0.000    0.000   11.083   11.084         0.000       119.585         0.000       120.141 
        20.000    0.000    0.000   12.146   11.148         0.000       141.348         0.000       142.307 
        22.000    0.000    0.000   13.155   11.138         0.000       162.829         0.000       164.592 
        24.000    0.001    0.000   13.201   10.270         0.000       183.427         0.000       186.000 
        24.909    0.000    0.000   13.146   10.198         0.000       192.357         0.000       195.303 
        24.919    0.000    0.000   13.147   10.199         0.000       192.455         0.000       195.405 
        25.767    0.000    0.000   13.235   10.271         0.000       200.782         0.000       204.084 
        26.000    0.000    0.000   13.259   10.291         0.000       203.080         0.000       206.479 
        28.000    0.000    0.000   13.484   10.081         0.001       223.006         0.001       226.851 
        30.000    0.000    0.000   13.556   10.109         0.001       243.136         0.001       247.041 
        32.000    0.000    0.000   13.652   10.164         0.001       263.345         0.001       267.315 
        34.000    0.000    0.000   13.948   10.835         0.001       283.870         0.001       288.314 
        36.000    0.000    0.000   14.151   11.020         0.001       304.847         0.001       310.168 
        38.000    0.000    0.000   14.274   11.127         0.001       326.124         0.001       332.314 
        39.019    0.000    0.000   14.465   14.481         0.001       338.943         0.001       345.361 
        39.509    0.000    0.000   14.549   11.381         0.001       345.173         0.001       351.697 
        40.000    0.000    0.000   14.626   11.551         0.001       350.599         0.001       357.327 
        45.921    0.000    0.000   15.292   15.300         0.001       428.844         0.001       436.818 
        46.050    0.000    0.000   15.309   15.317         0.001       430.818         0.001       438.793 
        46.060    0.000    0.000   15.310   15.318         0.001       430.971         0.001       438.946 
        50.000    0.000    0.000   15.825   15.829         0.001       492.308         0.001       500.306 
        59.771    0.000    0.000   15.795   15.795         0.001       646.789         0.001       654.809 
        60.000    0.000    0.000   15.816   15.817         0.001       650.409         0.001       658.428 
        70.000    0.000    0.000   16.367   16.367         0.002       811.326         0.002       819.347 
        71.945    0.000    0.000   16.514   16.515         0.002       843.303         0.002       851.325 
        79.992    0.000    0.000   17.445   17.451         0.002       979.939         0.002       987.989 
        80.000    0.000    0.000   17.446   17.452         0.002       980.079         0.002       988.129 
        90.000    0.000    0.000   18.326   18.339         0.002      1158.944         0.002      1167.085 
        90.887    0.000    0.000   18.404   18.417         0.002      1175.234         0.002      1183.386 
       100.000    0.000    0.000   19.234   19.253         0.002      1346.732         0.002      1355.027 
       100.315    0.000    0.000   19.263   19.282         0.002      1352.795         0.002      1361.096 
       110.000    0.000    0.000   18.718   18.733         0.002      1536.719         0.002      1545.185 
       120.000    0.000    0.000   19.558   19.561         0.002      1728.101         0.002      1736.655 
       130.000    0.000    0.000   20.397   20.440         0.002      1927.880         0.002      1936.660 
       140.000    0.000    0.000   21.325   21.392         0.003      2136.491         0.003      2145.820 
       150.000    0.000    0.000   22.198   22.199         0.003      2354.105         0.003      2363.774 
       150.001    0.000    0.000   22.198   22.200         0.003      2354.127         0.003      2363.796 
       160.000    0.000    0.000   22.856   22.862         0.003      2579.378         0.003      2589.081 
       169.335    0.000    0.000   23.363   23.382         0.004      2795.105         0.004      2804.922 
       169.999    0.000    0.000   23.411   23.433         0.004      2810.634         0.004      2820.465 
       170.000    0.000    0.000   23.410   23.432         0.004      2810.658         0.004      2820.488 
       170.708    0.000    0.000   23.460   23.485         0.004      2827.250         0.004      2837.097 
       180.000    0.000    0.000   24.081   24.083         0.004      3048.124         0.004      3058.096 
       190.000    0.000    0.000   24.540   24.541         0.004      3291.227         0.004      3301.213 
       200.000    0.000    0.000   24.938   24.939         0.004      3538.617         0.004      3548.610 
       200.001    0.000    0.000   24.938   24.939         0.004      3538.642         0.004      3548.635 
       210.000    0.000    0.000   25.106   25.106         0.004      3788.837         0.004      3798.837 
       215.795    0.000    0.000   25.124   25.124         0.004      3934.377         0.004      3944.379 
       220.000    0.000    0.000   25.145   25.145         0.004      4040.067         0.004      4050.070 
       222.440    0.000    0.000   25.144   25.144         0.004      4101.419         0.004      4111.423 
       229.999    0.000    0.000   25.120   25.121         0.004      4291.390         0.004      4301.400 
       230.000    0.000    0.000   25.120   25.121         0.004      4291.415         0.004      4301.425 
       234.484    0.000    0.000   25.074   25.075         0.005      4403.950         0.005      4413.965 
       240.000    0.000    0.000   25.048   25.049         0.005      4542.186         0.005      4552.208 
       250.000    0.000    0.000   25.005   25.009         0.005      4792.449         0.005      4802.501 
       254.484    0.000    0.000   24.916   24.936         0.006      4904.371         0.006      4914.479 
       260.000    0.000    0.000   24.488   17.210         0.006      5019.271         0.006      5030.720 
       262.254    0.000    0.000   24.196   16.613         0.006      5056.319         0.006      5068.838 
       264.654    0.000    0.000   24.086   20.643         0.006      5099.965         0.006      5113.545 
       266.678    0.000    0.000   23.848   23.849         0.006      5144.584         0.006      5158.572 
       268.576    0.000    0.000   23.700   23.701         0.006      5189.706         0.006      5203.697 
       270.000    0.000    0.000   23.604   23.606         0.006      5223.387         0.006      5237.380 
       272.498    0.000    0.000   23.474   23.476         0.006      5282.187         0.006      5296.185 
       272.499    0.000    0.000   23.474   23.476         0.006      5282.210         0.006      5296.209 
       274.171    0.000    0.000   23.460   23.822         0.006      5321.413         0.006      5335.750 
       276.424    0.000    0.000   23.366   22.540         0.006      5372.734         0.006      5387.977 
       277.996    0.000    0.000   23.279   21.682         0.006      5406.860         0.006      5422.736 
       277.997    0.000    0.000   23.279   23.286         0.006      5406.882         0.006      5422.758 
       279.884    0.000    0.000   22.923   20.436         0.006      5447.748         0.006      5464.010 
       279.889    0.000    0.000   37.889   35.404         0.006      5447.885         0.006      5464.150 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       62.463 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.317    0.000    0.000    3.859    3.859         0.000         0.612         0.000         0.612 
         1.758    0.000    0.000    4.027    4.027         0.000         6.293         0.000         6.294 
         2.000    0.000    0.000    4.056    4.056         0.000         7.271         0.000         7.272 
         3.209    0.000    0.000    4.227    4.227         0.000        12.278         0.000        12.279 
         3.742    0.000    0.000    4.315    4.315         0.000        14.555         0.000        14.555 
         4.000    0.000    0.000    4.369    4.369         0.000        15.675         0.000        15.676 
         5.342    0.000    0.000    4.684    4.684         0.000        21.750         0.000        21.750 
         5.664    0.000    0.000    4.768    4.768         0.000        23.271         0.000        23.272 
         6.000    0.000    0.000    4.877    4.877         0.000        24.892         0.000        24.892 
         7.507    0.000    0.000    5.419    5.419         0.000        32.650         0.000        32.651 
         8.000    0.000    0.000    5.626    5.626         0.000        35.373         0.000        35.374 
         9.323    0.000    0.000    6.231    6.231         0.000        43.216         0.000        43.217 
        10.000    0.000    0.000    6.575    6.576         0.000        47.551         0.000        47.552 
        10.959    0.000    0.000    7.089    7.090         0.000        54.103         0.000        54.105 
        12.000    0.000    0.000    7.750    7.760         0.000        61.827         0.000        61.835 

        12.476    0.000    0.000    8.073    8.101         0.000        65.592         0.000        65.610 
        13.616    0.075    0.076    8.897    8.993         0.043        75.265         0.043        75.353 
        14.000    0.679    0.690    8.373    8.483         0.187        78.581         0.190        78.709 
        15.364    2.406    2.432    6.981    7.145         2.291        89.053         2.319        89.367 
        16.000    2.657    2.693    6.705    6.907         3.902        93.405         3.949        93.836 
        18.000    2.998    3.050    6.291    6.633         9.556       106.400         9.692       107.376 
        19.831    3.046    3.095    6.184    6.566        15.089       117.821        15.318       119.460 
        20.000    3.045    3.095    6.181    6.557        15.604       118.866        15.841       120.569 
        22.000    2.932    2.996    6.240    6.436        21.581       131.287        21.931       133.562 
        22.834    2.978    3.051    6.175    6.338        24.045       136.464        24.453       138.889 
        22.844    2.979    3.052    6.174    6.337        24.075       136.526        24.483       138.952 
        24.000    3.114    3.198    6.015    6.165        27.597       143.571        28.096       146.178 
        25.000    3.325    3.415    5.786    5.941        30.816       149.472        31.402       152.231 
        25.386    3.456    3.546    5.667    5.827        32.125       151.682        32.745       154.502 
        26.000    3.655    3.744    5.488    5.671        34.308       155.107        34.983       158.033 
        28.000    4.226    4.314    4.754    5.030        42.190       165.349        43.042       168.733 
        30.000    4.978    5.050    3.762    3.897        51.393       173.864        52.406       177.660 
        32.000    5.371    5.442    3.121    3.195        61.742       180.747        62.899       184.753 
        34.000    5.709    5.777    2.643    2.708        72.823       186.511        74.117       190.656 
        35.000    5.846    5.912    2.342    2.412        78.601       189.004        79.961       193.216 
        35.000    6.087    6.166    2.185    2.241        78.601       189.004        79.961       193.216 
        36.000    6.404    6.466    1.920    1.976        84.846       191.057        86.277       195.324 
        37.600    6.543    6.600    1.740    1.785        95.204       193.984        96.731       198.333 
        37.610    6.543    6.600    1.739    1.784        95.270       194.001        96.797       198.350 
        38.000    6.551    6.607    1.718    1.765        97.823       194.675        99.372       199.043 
        40.000    6.498    6.548    1.698    1.755       110.871       198.092       112.527       202.563 
        40.770    6.475    6.523    1.690    1.752       115.866       199.396       117.559       203.913 
        40.916    6.458    6.506    1.687    1.750       116.810       199.643       118.510       204.169 
        42.000    6.332    6.377    1.669    1.737       123.742       201.462       125.493       206.059 
        43.905    6.090    6.130    1.691    1.769       135.574       204.663       137.405       209.398 
        44.000    6.081    6.121    1.691    1.769       136.152       204.823       137.987       209.566 
        46.000    5.926    5.961    1.671    1.758       148.159       208.185       150.068       213.094 
        46.016    5.925    5.960    1.671    1.758       148.253       208.212       150.164       213.122 
        48.000    5.908    5.941    1.613    1.695       159.991       211.470       161.969       216.547 
        48.140    5.903    5.935    1.613    1.695       160.818       211.696       162.800       216.784 
        49.964    5.850    5.892    1.602    1.687       171.536       214.627       173.586       219.868 
        50.000    5.848    5.890    1.602    1.687       171.747       214.685       173.799       219.929 
        50.916    5.788    5.826    2.055    2.162       177.076       216.360       179.165       221.692 
        51.904    5.789    5.825    2.061    2.175       182.795       218.393       184.920       223.834 
        52.000    5.790    5.826    2.061    2.176       183.351       218.591       185.480       224.043 
        53.321    5.803    5.839    2.057    2.179       191.008       221.311       193.185       226.919 
        54.000    5.819    5.855    2.053    2.179       194.954       222.706       197.155       228.399 
        54.831    5.787    5.829    2.098    2.228       199.776       224.431       202.009       230.230 
        55.190    5.794    5.836    2.097    2.229       201.855       225.184       204.103       231.030 
        58.400    5.893    5.944    2.041    2.184       220.612       231.825       223.010       238.113 
        60.000    5.998    6.057    1.389    1.482       230.124       234.569       232.611       241.046 
        60.102    6.016    6.077    1.375    1.466       230.737       234.710       233.229       241.196 
        60.916    6.170    6.237    1.238    1.316       235.697       235.774       238.241       242.328 
        61.625    6.861    6.958    0.619    0.655       240.317       236.432       242.918       243.027 
        62.458    7.263    7.399    0.203    0.225       246.200       236.774       248.898       243.393 
        62.462    7.263    7.399    0.203    0.225       246.229       236.775       248.928       243.394 
        62.463    7.264    7.400    0.202    0.225       246.236       236.775       248.935       243.394 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       62.041 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.552    7.660    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.021    7.553    7.660    0.000    0.000         0.159         0.000         0.161         0.000 
         0.031    7.186    7.294    0.000    0.000         0.232         0.000         0.236         0.000 
         1.095    7.034    7.162    0.082    0.088         7.797         0.043         7.926         0.047 
         2.484    6.801    6.921    0.325    0.350        17.405         0.326        17.707         0.351 
         2.573    6.785    6.904    0.341    0.368        18.010         0.355        18.322         0.383 
         2.618    6.777    6.896    0.350    0.377        18.315         0.371        18.633         0.400 
         4.000    6.531    6.635    0.633    0.683        27.511         1.050        27.982         1.133 
         4.316    6.466    6.566    0.706    0.762        29.564         1.262        30.068         1.361 
         6.000    6.088    6.163    1.123    1.209        40.134         2.801        40.786         3.021 
         7.494    5.856    5.929    1.569    1.691        49.056         4.812        49.819         5.187 
         8.000    5.840    5.912    1.704    1.844        52.015         5.640        52.814         6.081 
         9.335    5.748    5.820    1.981    2.140        59.750         8.099        60.645         8.741 
        10.000    5.715    5.785    2.103    2.272        63.561         9.457        64.504        10.208 
        10.730    5.688    5.757    2.230    2.410        67.723        11.038        68.717        11.917 
        12.000    5.634    5.700    2.467    2.666        74.913        14.021        75.992        15.140 
        12.640    5.601    5.666    2.598    2.806        78.508        15.642        79.629        16.891 
        14.000    5.618    5.685    2.807    3.045        86.137        19.317        87.348        20.870 
        14.437    5.605    5.678    2.884    3.128        88.589        20.561        89.831        22.218 
        16.000    5.569    5.639    3.166    3.431        97.322        25.289        98.675        27.344 
        16.484    5.580    5.647    3.237    3.509       100.020        26.839       101.406        29.024 
        16.525    5.583    5.650    3.242    3.515       100.249        26.971       101.638        29.168 
        18.000    5.573    5.637    3.708    4.030       108.476        32.097       109.962        34.732 
        18.603    5.564    5.626    3.966    4.317       111.834        34.411       113.357        37.249 
        20.000    5.532    5.597    4.452    4.850       119.585        40.291       121.197        43.652 
        21.685    5.476    5.544    4.755    5.164       128.859        48.048       130.583        52.088 
        22.000    5.451    5.520    4.813    5.221       130.580        49.555       132.325        53.724 
        24.000    5.156    5.228    5.225    5.622       141.187        59.592       143.073        64.567 
        24.780    5.013    5.087    5.419    5.810       145.153        63.743       147.096        69.025 
        24.790    5.011    5.085    5.421    5.813       145.204        63.797       147.147        69.083 
        26.000    4.784    4.861    5.734    6.119       151.130        70.546       153.165        76.302 
        28.000    4.443    4.519    6.164    6.542       160.356        82.445       162.544        88.963 
        30.000    3.923    4.003    6.655    7.025       168.722        95.264       171.066       102.530 
        30.484    3.789    3.871    6.788    7.155       170.589        98.518       172.972       105.962 
        32.000    3.255    3.347    7.319    7.667       175.928       109.211       178.443       117.196 
        34.000    2.171    2.311    8.402    8.727       181.354       124.933       184.101       133.590 
        35.000    1.532    1.713    9.055    9.364       183.205       133.661       186.113       142.635 
        35.000    1.532    1.713    9.055    9.364       183.205       133.661       186.113       142.635 
        36.000    1.057    1.244    9.539    9.832       184.500       142.958       187.591       152.233 
        37.573    1.450    1.503    9.161    9.525       186.472       157.665       189.752       167.457 
        38.000    1.276    1.319    9.340    9.688       187.054       161.615       190.355       171.559 
        39.047    0.588    0.615   10.040   10.338       188.030       171.761       191.368       182.043 
        39.057    0.580    0.607   10.048   10.345       188.036       171.861       191.374       182.146 
        40.000    0.000    0.000   10.638   10.909       188.309       181.615       191.660       192.168 
        40.017    0.000    0.000   10.639   10.908       188.309       181.796       191.660       192.353 
        42.000    0.000    0.000   10.667   10.827       188.309       202.920       191.660       213.904 
        44.000    0.000    0.000   10.707   10.779       188.309       224.294       191.660       235.510 
        46.000    0.000    0.000   10.758   10.758       188.309       245.759       191.660       257.048 
        47.387    0.000    0.000   10.576   10.576       188.309       260.554       191.660       271.844 
        48.000    0.000    0.000   10.375   10.375       188.309       266.976       191.660       278.266 
        48.208    0.000    0.000   10.311   10.311       188.309       269.127       191.660       280.417 
        48.938    0.000    0.000    9.655    9.655       188.309       276.415       191.660       287.705 
        50.000    0.000    0.000    8.839    8.839       188.309       286.235       191.660       297.525 
        50.450    0.000    0.000    8.513    8.513       188.309       290.139       191.660       301.429 
        52.000    0.000    0.000    7.545    7.545       188.309       302.584       191.660       313.875 
        52.073    0.000    0.000    7.502    7.502       188.309       303.134       191.660       314.424 
        53.757    0.000    0.000    6.661    6.661       188.309       315.059       191.660       326.350 
        54.000    0.000    0.000    6.562    6.562       188.309       316.666       191.660       327.956 
        54.757    0.000    0.000    6.264    6.265       188.309       321.520       191.660       332.811 
        55.591    0.000    0.000    5.964    5.964       188.309       326.619       191.660       337.911 
        55.659    0.000    0.000    5.943    5.943       188.310       327.024       191.660       338.316 
        56.000    0.000    0.000    5.837    5.838       188.310       329.033       191.660       340.324 
        57.496    0.000    0.000    5.420    5.421       188.310       337.453       191.660       348.746 
        58.000    0.000    0.000    5.316    5.316       188.310       340.159       191.660       351.452 
        58.794    0.000    0.000    5.161    5.162       188.310       344.318       191.660       355.611 
        59.465    0.000    0.000    5.043    5.044       188.310       347.742       191.660       359.035 
        60.000    0.000    0.000    4.981    4.982       188.310       350.423       191.660       361.717 
        60.498    0.000    0.000    4.931    4.932       188.310       352.891       191.660       364.185 
        62.000    0.000    0.000    4.843    4.843       188.310       360.231       191.661       371.526 
        62.011    0.000    0.000    4.843    4.843       188.310       360.285       191.661       371.580 
        62.021    0.000    0.000    4.842    4.842       188.310       360.333       191.661       371.628 
        62.026    0.000    0.000    4.841    4.842       188.310       360.357       191.661       371.652 
        62.029    0.000    0.000    4.838    4.839       188.310       360.372       191.661       371.667 
        62.041    0.000    0.000   11.326   11.328       188.310       360.469       191.661       371.764 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       26.689 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.016    4.016         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.001    0.000    0.000    4.016    4.016         0.000         0.004         0.000         0.004 
         0.051    0.000    0.000    4.016    4.017         0.000         0.205         0.000         0.205 
         0.061    0.000    0.000    4.016    4.016         0.000         0.245         0.000         0.245 
         1.764    0.000    0.000    4.128    4.128         0.000         7.179         0.000         7.180 
         2.000    0.000    0.000    4.166    4.166         0.000         8.158         0.000         8.159 
         3.452    0.000    0.000    4.490    4.491         0.000        14.442         0.000        14.444 
         3.670    0.000    0.000    4.553    4.553         0.000        15.428         0.000        15.430 
         4.000    0.000    0.000    4.652    4.653         0.000        16.947         0.000        16.949 
         5.392    0.000    0.000    5.218    5.218         0.000        23.817         0.000        23.819 
         6.000    0.000    0.000    5.584    5.584         0.000        27.100         0.000        27.103 
         6.955    0.000    0.000    6.251    6.329         0.000        32.752         0.000        32.792 
         8.000    0.000    0.000    7.159    7.206         0.000        39.758         0.000        39.864 
         8.625    0.000    0.000    7.795    7.825         0.000        44.431         0.000        44.561 
         8.796    0.000    0.000    7.983    8.009         0.000        45.780         0.000        45.915 
        10.000    0.000    0.000    8.483    8.485         0.000        55.693         0.000        55.844 
        12.000    0.000    0.000    8.363    8.364         0.000        72.540         0.000        72.693 
        14.000    0.000    0.000    8.155    8.155         0.000        89.058         0.000        89.211 
        14.056    0.000    0.000    8.149    8.149         0.000        89.515         0.000        89.668 
        14.066    0.000    0.000    8.148    8.148         0.000        89.596         0.000        89.749 
        15.000    0.000    0.000    8.048    8.049         0.000        97.160         0.000        97.313 
        15.000    0.000    0.000    8.048    8.049         0.000        97.160         0.000        97.313 
        15.455    0.000    0.000    8.074    8.074         0.000       100.828         0.000       100.981 
        16.000    0.000    0.000    8.108    8.108         0.000       105.237         0.000       105.391 
        17.230    0.000    0.000    8.183    8.183         0.000       115.256         0.000       115.410 
        17.240    0.000    0.000    8.183    8.183         0.000       115.338         0.000       115.492 
        18.000    0.000    0.000    8.164    8.164         0.000       121.550         0.000       121.704 
        20.000    0.000    0.000    8.109    8.109         0.000       137.822         0.000       137.976 
        20.284    0.000    0.000    8.128    8.128         0.000       140.128         0.000       140.282 
        20.352    0.000    0.000    8.124    8.124         0.000       140.681         0.000       140.834 
        22.000    0.000    0.000    8.082    8.082         0.000       154.034         0.000       154.188 
        22.284    0.000    0.000    8.080    8.080         0.000       156.329         0.000       156.483 
        24.000    0.000    0.000    8.103    8.103         0.000       170.214         0.000       170.368 
        26.000    0.000    0.000    8.208    8.208         0.001       186.525         0.001       186.679 
        26.099    0.000    0.000    8.215    8.216         0.001       187.338         0.001       187.492 
        26.489    0.000    0.000    8.222    8.222         0.001       190.543         0.001       190.697 
        26.683    0.000    0.000    8.224    8.224         0.001       192.139         0.001       192.293 
        26.689    0.000    0.000    8.224    8.224         0.001       192.188         0.001       192.342 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       28.078 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.289    8.289         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    8.290    8.290         0.000         0.041         0.000         0.041 
         0.231    0.000    0.000    8.293    8.293         0.000         1.915         0.000         1.915 
         0.682    0.000    0.000    8.299    8.299         0.000         5.657         0.000         5.657 
         2.000    0.000    0.000    8.368    8.369         0.000        16.641         0.000        16.641 
         3.709    0.000    0.000    8.420    8.420         0.000        30.987         0.000        30.987 
         4.000    0.000    0.000    8.425    8.425         0.000        33.438         0.000        33.438 
         6.000    0.000    0.000    8.435    8.435         0.000        50.298         0.000        50.298 
         7.420    0.000    0.000    8.425    8.425         0.000        62.269         0.000        62.269 
         8.000    0.000    0.000    8.475    8.475         0.000        67.170         0.000        67.170 
         8.807    0.000    0.000    8.544    8.544         0.000        74.037         0.000        74.037 
        10.000    0.000    0.000    8.718    8.718         0.000        84.333         0.000        84.334 
        10.781    0.000    0.000    8.818    8.818         0.000        91.181         0.000        91.182 
        10.791    0.000    0.000    8.818    8.819         0.000        91.269         0.000        91.270 
        11.194    0.000    0.000    8.850    8.850         0.000        94.829         0.000        94.831 
        12.000    0.000    0.000    8.913    8.913         0.000       101.988         0.000       101.989 
        14.000    0.000    0.000    9.067    9.067         0.000       119.967         0.000       119.969 
        14.754    0.000    0.000    9.115    9.115         0.000       126.822         0.000       126.824 
        14.764    0.000    0.000    9.115    9.116         0.000       126.913         0.000       126.915 
        15.000    0.000    0.000    9.130    9.131         0.000       129.066         0.000       129.068 
        15.000    0.000    0.000    9.130    9.131         0.000       129.066         0.000       129.068 
        16.000    0.000    0.000    9.194    9.194         0.000       138.228         0.000       138.231 
        18.000    0.000    0.000    9.316    9.317         0.000       156.738         0.000       156.741 
        18.680    0.000    0.000    9.020    9.020         0.000       162.972         0.000       162.976 
        18.986    0.000    0.000    8.854    8.854         0.000       165.707         0.000       165.711 
        20.000    0.000    0.000    7.684    7.685         0.000       174.092         0.000       174.096 
        20.089    0.000    0.000    7.593    7.594         0.000       174.772         0.000       174.776 
        21.446    0.000    0.000    6.449    6.450         0.000       184.299         0.000       184.304 
        22.000    0.000    0.000    6.087    6.088         0.000       187.772         0.000       187.777 
        23.060    0.000    0.000    5.497    5.497         0.000       193.912         0.000       193.917 
        24.000    0.000    0.000    5.111    5.111         0.000       198.898         0.000       198.903 
        24.451    0.000    0.000    4.954    4.954         0.000       201.167         0.000       201.172 
        24.863    0.000    0.000    4.826    4.827         0.001       203.182         0.001       203.187 
        26.000    0.000    0.000    4.589    4.590         0.001       208.535         0.001       208.540 
        26.777    0.000    0.000    4.482    4.482         0.001       212.059         0.001       212.064 
        28.000    0.000    0.000    4.427    4.428         0.001       217.507         0.001       217.512 
        28.060    0.000    0.000    4.427    4.427         0.001       217.772         0.001       217.778 
        28.063    0.000    0.000    4.163    4.164         0.001       217.785         0.001       217.791 
        28.070    0.000    0.000    9.928    9.929         0.001       217.834         0.001       217.840 
        28.078    0.000    0.000    9.928    9.929         0.001       217.914         0.001       217.920 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       55.979 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.463    4.463         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    4.463    4.463         0.000         0.022         0.000         0.022 
         2.000    0.000    0.000    4.627    4.627         0.000         9.090         0.000         9.090 
         2.014    0.000    0.000    4.629    4.629         0.000         9.155         0.000         9.155 
         3.182    0.000    0.000    4.835    4.835         0.000        14.682         0.000        14.682 
         4.000    0.000    0.000    5.007    5.007         0.000        18.707         0.000        18.708 
         4.662    0.000    0.000    5.162    5.163         0.000        22.073         0.000        22.074 
         6.000    0.000    0.000    5.576    5.576         0.000        29.257         0.000        29.258 
         6.544    0.000    0.000    5.763    5.763         0.000        32.341         0.000        32.342 
         8.000    0.000    0.000    6.387    6.387         0.000        41.186         0.000        41.188 
         8.309    0.000    0.000    6.531    6.532         0.000        43.182         0.000        43.184 
        10.000    0.000    0.000    7.461    7.462         0.000        55.013         0.000        55.015 

        10.023    0.000    0.000    7.474    7.475         0.000        55.185         0.000        55.187 
        11.618    0.000    0.000    8.585    8.586         0.000        67.993         0.000        67.995 
        12.000    0.000    0.000    8.876    8.877         0.000        71.328         0.000        71.330 
        12.681    0.000    0.000    9.418    9.418         0.000        77.557         0.000        77.560 
        13.056    0.000    0.000    9.730    9.730         0.000        81.147         0.000        81.150 
        13.452    0.000    0.000   10.191   10.191         0.000        85.092         0.000        85.094 
        14.000    0.000    0.000   10.381   10.381         0.000        90.728         0.000        90.731 
        16.000    0.000    0.000   10.673   10.760         0.000       111.782         0.000       111.872 
        18.000    0.000    0.000   10.636   10.879         0.000       133.091         0.000       133.510 
        20.000    0.685    0.713    9.913   10.173         0.685       153.639         0.713       154.563 
        21.155    1.403    1.463    9.069    9.331         1.891       164.601         1.970       165.826 
        21.165    1.409    1.470    9.061    9.323         1.905       164.692         1.985       165.919 
        22.000    1.910    1.981    8.463    8.722         3.291       172.008         3.426       173.453 
        24.000    2.959    3.035    7.183    7.442         8.160       187.655         8.442       189.617 
        25.000    3.422    3.498    6.603    6.865        11.351       194.547        11.708       196.770 
        25.356    3.609    3.683    6.367    6.629        12.603       196.856        12.986       199.172 
        26.000    3.909    3.981    5.975    6.237        15.024       200.830        15.454       203.315 
        28.000    4.642    4.711    4.958    5.230        23.575       211.764        24.146       214.782 
        29.244    4.987    5.056    4.720    4.978        29.564       217.784        30.221       221.132 
        29.254    4.990    5.059    4.719    4.977        29.614       217.832        30.272       221.182 
        30.000    5.178    5.246    4.535    4.777        33.407       221.283        34.116       224.820 
        30.845    5.386    5.453    4.274    4.505        37.870       225.005        38.636       228.741 
        32.000    5.487    5.555    3.990    4.203        44.150       229.778        44.992       233.770 
        34.000    5.579    5.648    3.568    3.755        55.216       237.335        56.195       241.727 
        35.342    5.656    5.726    3.127    3.279        62.755       241.828        63.827       246.447 
        36.000    5.648    5.719    2.927    3.060        66.474       243.819        67.593       248.533 
        38.000    5.700    5.777    1.974    2.044        77.821       248.720        79.089       253.637 
        40.000    5.974    6.055    1.664    1.715        89.495       252.358        90.921       257.395 
        41.228    6.129    6.210    1.511    1.553        96.927       254.307        98.451       259.402 
        42.000    6.164    6.244    1.441    1.481       101.672       255.446       103.258       260.573 
        44.000    6.359    6.435    1.226    1.255       114.194       258.114       115.937       263.310 
        46.000    6.430    6.507    1.171    1.190       126.984       260.510       128.879       265.755 
        47.916    6.353    6.432    1.274    1.292       139.230       262.852       141.274       268.133 
        48.000    6.364    6.441    1.270    1.288       139.764       262.959       141.815       268.241 
        49.008    6.450    6.526    1.203    1.215       146.222       264.205       148.350       269.503 
        50.000    6.569    6.641    1.107    1.115       152.679       265.351       154.881       270.659 
        51.328    6.729    6.796    0.970    0.976       161.509       266.730       163.804       272.047 
        52.000    6.730    6.797    0.966    0.971       166.031       267.381       168.371       272.701 
        53.481    6.810    6.877    0.909    0.913       176.057       268.769       178.497       274.096 
        54.342    7.129    7.189    0.627    0.630       182.058       269.430       184.552       274.761 
        55.958    7.785    7.837    0.000    0.000       194.109       269.937       196.693       275.269 
        55.968    8.222    8.274    0.000    0.000       194.189       269.937       196.773       275.269 
        55.978    8.222    8.274    0.000    0.000       194.271       269.937       196.856       275.269 
        55.979    8.222    8.274    0.000    0.000       194.279       269.937       196.864       275.269 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       52.798 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.054    9.176    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    9.055    9.177    0.000    0.000         0.045         0.000         0.046         0.000 
         1.513    9.102    9.298    0.000    0.000        13.736         0.000        13.975         0.000 
         4.536    9.181    9.462    0.000    0.000        41.371         0.000        42.330         0.000 
         7.999    9.166    9.460    0.000    0.000        73.138         0.000        75.094         0.000 
        10.000    9.213    9.513    0.000    0.000        91.526         0.000        94.077         0.000 
        14.930    8.877    9.149    0.000    0.000       136.118         0.000       140.078         0.000 
        19.127    8.625    8.919    0.000    0.000       172.847         0.000       177.994         0.000 
        20.000    8.656    8.949    0.000    0.000       180.390         0.000       185.793         0.000 
        21.185    8.732    9.022    0.000    0.000       190.692         0.000       196.441         0.000 
        22.000    8.808    9.097    0.000    0.000       197.840         0.000       203.825         0.000 
        24.000    8.772    9.111    0.000    0.000       215.420         0.000       222.033         0.000 
        25.000    8.696    9.068    0.000    0.000       224.154         0.000       231.123         0.000 
        26.000    8.695    9.087    0.000    0.000       232.850         0.000       240.200         0.000 
        27.584    8.710    9.098    0.068    0.075       246.635         0.054       254.603         0.060 
        27.594    8.709    9.097    0.069    0.077       246.722         0.055       254.694         0.061 
        28.000    8.656    9.030    0.143    0.159       250.247         0.098       258.373         0.109 
        30.000    8.408    8.742    0.480    0.520       267.311         0.720       276.146         0.788 
        32.000    8.249    8.558    0.730    0.784       283.968         1.931       293.447         2.092 
        34.000    8.428    8.743    0.644    0.694       300.645         3.305       310.748         3.569 
        35.773    9.095    9.332    0.000    0.000       316.179         3.876       326.771         4.184 
        35.783    9.095    9.326    0.000    0.000       316.270         3.876       326.864         4.184 
        36.000    9.150    9.280    0.000    0.000       318.250         3.876       328.883         4.184 
        37.474    9.653    9.691    0.000    0.000       332.108         3.876       342.865         4.184 
        38.000    9.569    9.597    0.000    0.000       337.163         3.876       347.937         4.184 
        39.127    9.540    6.759    0.000    0.180       346.196         3.876       357.154         4.286 
        40.000    6.940    5.072    2.572    2.925       351.137         4.999       362.318         5.641 
        41.795    3.376    3.257    5.677    5.884       357.984        12.424       369.792        13.548 
        41.979    2.934    2.910    5.865    6.079       358.462        13.491       370.360        14.648 
        42.000    2.883    2.874    5.891    6.102       358.513        13.615       370.420        14.776 
        43.233    0.549    0.574    6.767    6.922       360.325        21.436       372.546        22.805 
        44.000    0.070    0.329    6.451    6.295       360.650        26.418       372.892        27.874 
        44.308    0.000    0.172    6.175    6.054       360.720        28.303       372.969        29.776 
        44.644    0.000    0.000    5.956    5.986       360.746        30.315       372.998        31.799 
        45.000    0.000    0.000    5.763    5.785       360.746        32.401       372.998        33.894 
        46.000    0.000    0.000    5.275    5.276       360.746        37.920       372.998        39.424 
        46.231    0.000    0.000    5.146    5.146       360.746        39.124       372.998        40.628 
        46.914    0.000    0.000    4.831    4.832       360.746        42.531       372.998        44.035 
        47.996    0.000    0.000    4.407    4.407       360.746        47.529       372.998        49.034 
        48.000    0.000    0.000    4.404    4.405       360.746        47.546       372.998        49.051 
        49.898    0.000    0.000    3.908    3.909       360.746        55.435       372.998        56.941 
        50.000    0.000    0.000    3.893    3.894       360.746        55.833       372.998        57.339 
        51.142    0.000    0.000    3.760    3.760       360.746        60.203       372.998        61.710 
        51.182    0.000    0.000    3.756    3.756       360.746        60.353       372.998        61.860 
        52.000    0.000    0.000    3.693    3.693       360.746        63.400       372.998        64.907 
        52.793    0.000    0.000    3.663    3.663       360.746        66.316       372.998        67.824 
        52.796    0.000    0.000    3.663    3.664       360.746        66.327       372.998        67.835 
        52.798    0.000    0.000    2.288    2.288       360.746        66.333       372.998        67.841 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      175.006 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.576   11.576    5.406    5.407         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   11.194   11.194    5.595    5.595       113.851        55.008       113.852        55.011 
        20.000   10.802   10.802    5.795    5.795       223.831       111.960       223.832       111.963 
        30.000   10.423   10.423    5.988    5.988       329.956       170.873       329.958       170.878 
        31.748   10.306   10.306    6.045    6.045       348.074       181.390       348.075       181.395 
        34.500   10.250   10.250    6.073    6.073       376.359       198.063       376.361       198.068 
        35.000   10.240   10.240    6.078    6.078       381.482       201.101       381.483       201.106 
        40.000    7.879    7.879    8.384    8.384       426.780       237.254       426.782       237.260 
        45.000    4.582    4.582   12.118   12.118       457.934       288.509       457.936       288.515 
        50.000   10.593   10.605    6.198    6.202       495.873       334.299       495.905       334.317 
        55.000   11.172   11.172    5.605    5.605       550.288       363.805       550.349       363.834 
        60.000   10.970   10.970    5.712    5.712       605.644       392.096       605.706       392.126 
        64.500   10.720   10.720    5.838    5.838       654.448       418.083       654.510       418.113 
        65.000   10.692   10.692    5.852    5.852       659.800       421.005       659.863       421.035 
        70.000   10.393   10.393    6.002    6.002       712.511       450.640       712.575       450.670 
        75.000   10.224   10.228    6.343    6.345       764.052       481.503       764.127       481.537 

        80.000   11.046   11.056    5.655    5.657       817.228       511.498       817.338       511.541 
        85.000   14.161   14.175    3.174    3.176       880.246       533.571       880.417       533.624 
        90.000   15.225   15.242    2.656    2.657       953.712       548.145       953.959       548.206 
        94.500   18.140   18.155    0.000    0.000      1028.784       554.120      1029.101       554.183 
        95.000   18.179   18.194    0.000    0.000      1037.864       554.120      1038.189       554.183 
       100.000   18.592   18.605    0.000    0.000      1129.792       554.121      1130.185       554.184 
       101.385   18.713   18.726    0.000    0.000      1155.625       554.121      1156.037       554.184 
       102.000   18.770   18.782    0.000    0.000      1167.151       554.121      1167.570       554.184 
       104.000   18.945   18.957    0.000    0.000      1204.866       554.121      1205.310       554.184 
       106.000   19.105   19.118    0.000    0.000      1242.916       554.121      1243.385       554.184 
       108.000   19.252   19.264    0.000    0.000      1281.273       554.121      1281.766       554.184 
       110.000   19.383   19.394    0.000    0.000      1319.908       554.121      1320.424       554.184 
       112.000   19.499   19.509    0.000    0.000      1358.790       554.121      1359.327       554.184 
       114.000   19.599   19.609    0.000    0.000      1397.888       554.121      1398.445       554.184 
       116.000   19.736   19.745    0.000    0.000      1437.223       554.121      1437.798       554.184 
       118.000   19.941   19.950    0.000    0.000      1476.899       554.121      1477.493       554.184 
       120.000   20.057   20.067    0.000    0.000      1516.897       554.122      1517.511       554.185 
       122.000   20.166   20.177    0.000    0.000      1557.121       554.122      1557.756       554.185 
       124.000   20.267   20.278    0.000    0.000      1597.554       554.122      1598.211       554.185 
       126.000   20.271   20.283    0.000    0.000      1638.093       554.122      1638.773       554.185 
       128.000   20.354   20.367    0.000    0.000      1678.718       554.122      1679.424       554.185 
       130.000   20.426   20.440    0.000    0.000      1719.497       554.122      1720.231       554.185 
       132.000   20.486   20.502    0.000    0.000      1760.409       554.122      1761.174       554.185 
       134.000   20.535   20.552    0.000    0.000      1801.429       554.122      1802.229       554.185 
       136.000   20.572   20.591    0.000    0.000      1842.536       554.123      1843.372       554.186 
       138.000   20.566   20.586    0.000    0.000      1883.674       554.123      1884.549       554.186 
       140.000   20.387   20.410    0.000    0.000      1924.627       554.123      1925.545       554.186 
       142.000   19.906   19.934    0.000    0.000      1964.920       554.123      1965.889       554.186 
       144.000   19.543   19.594    0.000    0.000      2004.369       554.123      2005.417       554.186 
       146.000   19.317   19.389    0.000    0.000      2043.229       554.123      2044.400       554.187 
       148.000   19.057   19.148    0.000    0.000      2081.603       554.124      2082.937       554.187 
       150.000   18.085   18.188    0.678    0.685      2118.745       554.802      2120.273       554.872 
       152.000   16.994   17.107    1.442    1.457      2153.824       556.923      2155.568       557.015 
       154.000   14.309   14.401    3.762    3.814      2185.128       562.127      2187.076       562.286 
       156.000    7.642    7.693    9.802    9.913      2207.079       575.690      2209.170       576.014 
       158.000    4.431    4.453   12.486   12.644      2219.152       597.978      2221.316       598.571 
       160.000    0.971    0.974   15.497   15.679      2224.554       625.962      2226.743       626.894 
       162.000    0.000    0.000   17.466   17.594      2225.525       658.925      2227.717       660.167 
       164.000    0.000    0.000   18.688   18.775      2225.525       695.080      2227.717       696.536 
       166.000    0.000    0.000   18.880   18.959      2225.525       732.648      2227.717       734.270 
       168.000    0.000    0.000   19.012   19.083      2225.525       770.541      2227.717       772.311 
       170.000    0.000    0.000   19.112   19.174      2225.525       808.665      2227.717       810.569 
       172.000    0.000    0.000   19.213   19.268      2225.525       846.990      2227.717       849.011 
       174.000    0.000    0.000   19.320   19.366      2225.525       885.523      2227.717       887.646 
       175.000    0.000    0.000   19.437   19.474      2225.525       904.901      2227.717       907.066 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       41.105 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.470    0.470    2.931    2.931         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.471    0.471    2.931    2.932         0.002         0.015         0.002         0.015 
         1.748    0.529    0.529    3.040    3.041         0.874         5.219         0.874         5.220 
         2.000    0.537    0.537    3.075    3.075         1.008         5.989         1.008         5.990 
         2.050    0.539    0.539    3.082    3.083         1.035         6.143         1.035         6.144 
         3.021    0.575    0.576    3.246    3.246         1.576         9.215         1.576         9.217 
         4.000    0.611    0.611    3.487    3.487         2.157        12.511         2.157        12.513 
         4.876    0.641    0.641    3.752    3.752         2.705        15.681         2.705        15.684 
         5.761    0.660    0.660    4.107    4.107         3.280        19.158         3.281        19.161 
         6.000    0.662    0.662    4.214    4.214         3.438        20.152         3.439        20.155 
         6.656    0.659    0.659    4.531    4.531         3.872        23.021         3.873        23.023 
         8.000    0.642    0.642    5.396    5.397         4.746        29.692         4.747        29.695 
         8.265    0.639    0.639    5.587    5.587         4.916        31.147         4.917        31.150 
         9.635    0.618    0.618    6.778    6.779         5.777        39.617         5.777        39.620 
        10.000    0.612    0.612    7.141    7.141         6.001        42.157         6.002        42.160 
        10.954    0.595    0.595    8.183    8.183         6.576        49.467         6.577        49.470 
        12.000    0.575    0.575    8.550    8.551         7.188        58.219         7.189        58.222 
        14.000    0.610    0.613    8.551    8.551         8.373        75.320         8.377        75.323 
        15.247    0.832    0.834    8.365    8.372         9.271        85.867         9.279        85.875 
        15.257    0.834    0.836    8.364    8.371         9.280        85.950         9.288        85.959 
        16.000    0.913    0.915    8.282    8.290         9.929        92.134         9.939        92.149 
        18.000    1.164    1.173    8.127    8.134        12.005       108.542        12.027       108.573 
        18.339    1.246    1.256    8.086    8.095        12.414       111.290        12.439       111.324 
        20.000    2.235    2.251    7.311    7.328        15.305       124.077        15.352       124.133 
        20.034    2.259    2.275    7.291    7.308        15.381       124.325        15.429       124.382 
        21.094    2.928    2.950    6.765    6.790        18.130       131.775        18.197       131.854 
        21.104    2.932    2.954    6.763    6.788        18.160       131.843        18.227       131.922 
        22.000    3.886    3.911    5.935    5.985        21.214       137.531        21.302       137.644 
        24.000    8.673    8.783    1.213    1.221        33.773       144.680        33.996       144.850 
        25.000    9.845    9.946    0.000    0.000        43.032       145.287        43.360       145.461 
        26.000    9.724    9.724    0.000    0.000        52.817       145.287        53.195       145.461 
        28.000    9.635    9.635    0.000    0.000        72.176       145.287        72.555       145.461 
        30.000    9.565    9.566    0.000    0.000        91.376       145.287        91.756       145.461 
        30.290    9.565    9.565    0.000    0.000        94.150       145.287        94.530       145.461 
        30.917    9.512    9.513    0.000    0.000       100.130       145.287       100.511       145.461 
        32.000    9.443    9.444    0.000    0.000       110.394       145.287       110.776       145.461 
        33.256    9.397    9.398    0.000    0.000       122.226       145.287       122.608       145.461 
        34.000    9.374    9.375    0.000    0.000       129.208       145.287       129.592       145.461 
        36.000    9.354    9.354    0.000    0.000       147.936       145.287       148.320       145.461 
        36.269    9.351    9.351    0.000    0.000       150.452       145.287       150.836       145.461 
        38.000    9.166    9.241    0.000    0.000       166.478       145.287       166.928       145.461 
        39.050    9.073    9.075    0.000    0.000       176.054       145.287       176.543       145.461 
        40.000    8.997    8.998    0.000    0.000       184.637       145.287       185.128       145.461 
        40.034    8.995    8.996    0.000    0.000       184.943       145.287       185.434       145.461 
        41.100    8.909    8.910    0.000    0.000       194.485       145.287       194.978       145.461 
        41.105    8.908    8.909    0.000    0.000       194.530       145.287       195.023       145.461 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       43.530 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.994    8.995    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    8.995    8.996    0.000    0.000         0.045         0.000         0.045         0.000 
         2.060    9.107    9.107    0.000    0.000        18.645         0.000        18.646         0.000 
         4.899   10.556   10.622    0.000    0.000        46.556         0.000        46.652         0.000 
         8.051    9.970    9.971    0.000    0.000        78.906         0.000        79.106         0.000 
        10.000   10.000   10.001    0.000    0.000        98.367         0.000        98.569         0.000 
        11.242   10.038   10.038    0.000    0.000       110.810         0.000       111.013         0.000 
        11.452   10.063   10.063    0.000    0.000       112.920         0.000       113.124         0.000 
        13.501   10.309   10.310    0.000    0.000       133.791         0.001       133.996         0.001 
        14.000   10.368   10.369    0.000    0.000       138.949         0.001       139.156         0.001 
        16.000   10.582   10.585    0.000    0.000       159.899         0.001       160.110         0.001 
        18.000   10.752   10.853    0.000    0.000       181.233         0.001       181.548         0.001 
        20.000    2.378    2.396    7.067    7.083       194.363         7.068       194.797         7.083 
        21.522    0.471    0.471    8.213    8.213       196.532        18.696       196.978        18.723 
        21.532    0.468    0.468    8.215    8.216       196.536        18.778       196.983        18.805 
        22.000    0.413    0.413    8.271    8.271       196.742        22.636       197.189        22.663 
        22.953    0.430    0.430    8.337    8.337       197.144        30.550       197.591        30.577 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
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        24.000    0.450    0.450    8.409    8.409       197.604        39.317       198.051        39.344 
        25.000    0.466    0.466    8.479    8.479       198.062        47.761       198.509        47.789 
        26.000    0.479    0.479    8.524    8.524       198.535        56.263       198.982        56.291 
        27.438    0.490    0.490    8.591    8.591       199.232        68.569       199.679        68.596 
        27.448    0.490    0.490    8.591    8.591       199.237        68.654       199.684        68.682 
        28.000    0.489    0.489    8.617    8.617       199.508        73.404       199.955        73.432 
        30.000    0.458    0.458    8.736    8.736       200.455        90.757       200.902        90.785 
        32.000    0.413    0.413    8.571    8.572       201.325       108.064       201.773       108.093 
        32.559    0.397    0.397    8.393    8.394       201.552       112.806       201.999       112.835 
        33.272    0.376    0.376    7.565    7.566       201.827       118.495       202.275       118.524 
        33.501    0.369    0.369    7.336    7.336       201.913       120.202       202.360       120.231 
        34.000    0.353    0.353    6.862    6.862       202.093       123.744       202.540       123.773 
        34.031    0.352    0.352    6.833    6.833       202.104       123.956       202.551       123.986 
        34.453    0.338    0.338    6.450    6.450       202.250       126.759       202.697       126.788 
        35.119    0.314    0.314    5.887    5.887       202.467       130.867       202.914       130.897 
        36.000    0.283    0.283    5.314    5.314       202.730       135.801       203.177       135.831 
        36.725    0.256    0.256    4.894    4.894       202.925       139.501       203.372       139.532 
        38.000    0.207    0.207    4.300    4.300       203.220       145.363       203.668       145.393 
        38.546    0.186    0.186    4.080    4.081       203.328       147.651       203.775       147.681 
        40.000    0.128    0.128    3.699    3.699       203.556       153.306       204.004       153.337 
        40.319    0.115    0.115    3.632    3.632       203.595       154.475       204.043       154.507 
        41.216    0.079    0.079    3.375    3.376       203.682       157.618       204.130       157.649 
        41.807    0.054    0.054    3.250    3.250       203.722       159.576       204.169       159.607 
        42.000    0.047    0.047    3.212    3.212       203.731       160.199       204.179       160.231 
        42.481    0.029    0.029    3.096    3.096       203.750       161.716       204.197       161.748 
        42.583    0.025    0.025    9.602    9.602       203.752       162.364       204.200       162.396 
        42.608    0.024    0.024    9.603    9.604       203.753       162.604       204.200       162.636 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      188.026 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   18.175   18.177    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         7.008    4.730    4.734   10.712   10.715        80.260        37.534        80.281        37.547 
        10.000    9.158    9.238    6.772    7.154       101.036        63.690       101.182        64.280 
        13.391    6.747    7.164    9.974   10.558       128.003        92.083       128.991        94.310 
        15.000    2.796    3.207   14.419   14.918       135.680       111.707       137.335       114.805 
        20.000    0.000    0.000   16.944   16.945       142.669       190.114       145.352       194.463 
        25.000    0.000    0.000   17.516   17.517       142.669       276.266       145.353       280.619 
        30.000    0.000    0.000   17.980   17.981       142.670       365.006       145.353       369.363 
        35.000    0.000    0.000   18.298   18.298       142.670       455.701       145.353       460.061 
        40.000    0.000    0.000   18.479   18.479       142.670       547.643       145.354       552.004 
        43.391    0.000    0.000   18.524   18.524       142.670       610.380       145.354       614.743 
        45.000    0.000    0.000   18.558   18.558       142.670       640.213       145.354       644.576 
        50.000    0.000    0.000   18.617   18.617       142.670       733.149       145.354       737.514 
        55.000    0.000    0.000   18.571   18.572       142.671       826.119       145.354       830.485 
        60.000    0.000    0.000   18.466   18.467       142.671       918.712       145.354       923.081 
        62.585    0.000    0.000   18.501   18.501       142.671       966.491       145.354       970.861 
        65.000    0.000    0.000   18.340   18.340       142.671      1010.977       145.355      1015.347 
        70.000    0.000    0.000   17.952   17.952       142.671      1101.707       145.355      1106.078 
        73.391    0.000    0.000   17.645   17.646       142.672      1162.063       145.355      1166.433 
        75.000    0.000    0.000   17.492   17.492       142.672      1190.331       145.355      1194.701 
        80.000    0.000    0.000   16.960   16.961       142.672      1276.461       145.355      1280.832 
        80.918    0.000    0.000   16.850   16.850       142.672      1291.980       145.355      1296.351 
        85.000    0.209    0.209   15.962   15.962       143.098      1358.949       145.781      1363.321 
        90.000    1.247    1.247   14.690   14.690       146.737      1435.578       149.421      1439.951 
        95.000   11.390   12.210    7.338    7.424       178.331      1490.647       183.063      1495.234 
       100.000    8.885    8.886    7.266    7.275       229.019      1527.158       235.803      1531.981 
       105.000    8.876    8.877    7.337    7.347       273.419      1563.666       280.210      1568.534 
       110.000    8.652    8.653    7.754    7.772       317.239      1601.395       324.035      1606.330 
       115.000    8.191    8.191    8.289    8.309       359.346      1641.504       366.146      1646.534 
       118.526    7.861    7.861    8.501    8.638       387.644      1671.105       394.446      1676.412 
       120.000    8.008   11.119    8.388    8.702       399.339      1683.552       408.434      1689.192 
       124.668    9.360   11.902    6.919    7.522       439.877      1719.278       462.166      1727.059 
       125.000    9.449   11.990    6.831    7.406       442.999      1721.561       466.132      1729.537 
       130.000   11.341   13.623    5.061    5.457       494.973      1751.291       530.166      1761.695 
       135.000   12.707   14.731    4.141    4.371       555.092      1774.295       601.052      1786.267 
       140.000   13.871   15.593    3.377    3.506       621.535      1793.090       676.861      1805.961 
       145.000   14.590   15.968    3.034    3.093       692.686      1809.117       755.762      1822.458 
       150.000   18.113   19.142    0.000    0.000       774.443      1816.703       843.535      1830.190 
       155.000   18.443   19.426    0.000    0.000       865.833      1816.704       939.954      1830.190 
       160.000   18.632   19.699    0.000    0.000       958.522      1816.704      1037.766      1830.191 
       165.000   18.787   19.923    0.000    0.000      1052.071      1816.705      1136.820      1830.191 
       168.418   18.638   19.824    0.000    0.000      1116.031      1816.705      1204.747      1830.191 
       170.000   18.565   20.157    0.000    0.000      1145.458      1816.705      1236.372      1830.191 
       174.103   18.519   20.255    0.000    0.000      1221.536      1816.705      1319.277      1830.192 
       175.000   18.562   20.328    0.000    0.000      1238.167      1816.705      1337.479      1830.192 
       180.000   17.219   19.159    0.000    0.000      1327.619      1816.706      1436.196      1830.192 
       187.572   15.053   17.258    0.000    0.000      1449.803      1816.706      1574.069      1830.192 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       42.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.382    3.383         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    3.383    3.384         0.000         0.017         0.000         0.017 
         2.000    0.000    0.000    3.556    3.556         0.000         6.939         0.000         6.940 
         2.506    0.000    0.000    3.627    3.627         0.000         8.756         0.000         8.757 
         3.043    0.000    0.000    3.738    3.739         0.000        10.733         0.000        10.735 
         4.000    0.000    0.000    3.953    3.954         0.000        14.413         0.000        14.416 
         4.440    0.000    0.000    4.058    4.058         0.000        16.176         0.000        16.178 
         6.000    0.000    0.000    4.557    4.557         0.000        22.895         0.000        22.898 
         6.296    0.000    0.000    4.666    4.666         0.000        24.260         0.000        24.263 
         7.996    0.000    0.000    5.456    5.456         0.000        32.863         0.000        32.867 
         8.000    0.000    0.000    5.459    5.459         0.000        32.885         0.000        32.889 
         9.620    0.000    0.000    6.453    6.454         0.000        42.534         0.000        42.538 
        10.000    0.000    0.000    6.738    6.738         0.000        45.040         0.000        45.045 
        11.048    0.000    0.000    7.589    7.589         0.000        52.547         0.000        52.552 
        12.000    0.000    0.000    8.495    8.495         0.000        60.203         0.000        60.209 
        12.346    0.000    0.000    8.849    8.850         0.000        63.204         0.000        63.209 
        13.491    0.000    0.000   10.268   10.269         0.000        74.149         0.000        74.155 
        13.947    0.000    0.000   10.926   10.927         0.000        78.981         0.000        78.987 
        14.000    0.000    0.000   10.952   10.952         0.000        79.561         0.000        79.567 
        14.241    0.000    0.000   11.071   11.072         0.000        82.214         0.000        82.221 
        16.000    0.031    0.031   11.328   11.328         0.027       101.914         0.027       101.922 
        18.000    0.074    0.074   11.266   11.267         0.132       124.507         0.132       124.517 
        18.874    0.091    0.091   11.239   11.240         0.204       134.342         0.204       134.352 
        18.884    0.092    0.092   11.239   11.240         0.205       134.454         0.205       134.465 
        20.000    0.114    0.114   11.205   11.206         0.319       146.978         0.319       146.990 
        21.354    0.139    0.139   11.165   11.166         0.491       162.123         0.491       162.136 
        22.000    0.151    0.151   11.147   11.148         0.584       169.330         0.584       169.343 
        24.000    0.164    0.164   11.099   11.100         0.899       191.576         0.899       191.591 
        25.000    0.162    0.162   11.080   11.081         1.062       202.666         1.062       202.682 
        26.000    0.156    0.156   11.084   11.085         1.221       213.748         1.222       213.765 
        28.000    0.132    0.132   11.096   11.097         1.509       235.928         1.509       235.947 
        30.000    0.091    0.091   11.117   11.118         1.732       258.140         1.732       258.162 
        31.414    0.053    0.053   11.136   11.138         1.834       273.873         1.834       273.897 
        32.000    0.035    0.035   11.145   11.147         1.859       280.401         1.860       280.426 

        34.000    0.000    0.000   11.224   11.225         1.895       302.770         1.895       302.798 
        36.000    0.000    0.000   11.318   11.321         1.895       325.312         1.895       325.344 
        38.000    0.000    0.000   11.436   11.438         1.895       348.066         1.895       348.103 
        39.241    0.000    0.000   11.514   11.517         1.895       362.306         1.895       362.347 
        40.000    0.000    0.000   11.564   11.567         1.895       371.064         1.895       371.107 
        41.473    0.000    0.000   11.665   11.668         1.895       388.171         1.895       388.220 
        42.000    0.000    0.000   11.702   11.706         1.895       394.328         1.895       394.379 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       41.770 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.223   11.223         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.773    0.003    0.003   11.161   11.162         0.001         8.652         0.001         8.652 
         9.986    0.360    0.360   10.983   10.983         1.676       110.661         1.676       110.663 
        10.000    0.361    0.361   10.983   10.983         1.681       110.815         1.681       110.817 
        19.199    0.286    0.286   11.020   11.020         4.654       212.020         4.654       212.023 
        20.000    0.262    0.262   11.033   11.033         4.873       220.853         4.873       220.855 
        21.473    0.217    0.217   11.055   11.055         5.225       237.120         5.225       237.122 
        22.000    0.200    0.200   11.063   11.063         5.335       242.948         5.335       242.950 
        24.000    0.140    0.140   11.093   11.093         5.675       265.104         5.675       265.107 
        25.000    0.110    0.110   11.108   11.108         5.800       276.205         5.800       276.208 
        26.000    0.079    0.079   11.154   11.155         5.895       287.336         5.895       287.339 
        27.472    0.034    0.034   11.223   11.223         5.978       303.806         5.978       303.809 
        27.482    0.034    0.034   11.223   11.223         5.979       303.918         5.979       303.921 
        28.000    0.018    0.018   11.247   11.248         5.992       309.738         5.992       309.741 
        30.000    0.000    0.000   11.372   11.373         6.010       332.358         6.010       332.362 
        31.001    0.000    0.000   10.857   10.857         6.010       343.484         6.010       343.488 
        31.967    0.000    0.000    9.128    9.128         6.010       353.136         6.010       353.140 
        32.000    0.000    0.000    9.074    9.075         6.010       353.437         6.010       353.441 
        32.993    0.000    0.000    7.631    7.631         6.010       361.731         6.010       361.735 
        34.000    0.000    0.000    6.553    6.553         6.010       368.873         6.010       368.877 
        34.224    0.000    0.000    6.340    6.340         6.010       370.317         6.010       370.321 
        35.695    0.000    0.000    5.248    5.248         6.010       378.840         6.010       378.845 
        36.000    0.000    0.000    5.061    5.061         6.010       380.412         6.010       380.417 
        37.386    0.000    0.000    4.336    4.336         6.010       386.925         6.010       386.929 
        38.000    0.000    0.000    4.111    4.111         6.010       389.518         6.010       389.522 
        39.222    0.000    0.000    3.730    3.730         6.010       394.309         6.010       394.314 
        40.000    0.000    0.000    3.543    3.544         6.010       397.138         6.010       397.143 
        40.958    0.000    0.000    3.372    3.373         6.010       400.450         6.010       400.457 
        40.968    0.000    0.000    3.370    3.372         6.010       400.483         6.010       400.490 
        41.080    0.000    0.000   11.853   12.164         6.010       401.336         6.010       401.360 
        41.093    0.000    0.000   11.853   12.164         6.010       401.490         6.010       401.518 
        41.094    0.000    0.000   11.853   12.164         6.010       401.502         6.010       401.531 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      135.004 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.466   11.688    7.520   19.522         0.000         0.000         0.000         0.000 
         6.329   10.869   12.294    2.945    8.199        70.679        33.118        75.889        87.723 
        10.000   11.373   13.283    2.885   11.178       111.505        43.819       122.835       123.290 
        15.000   11.589   13.496    2.820    9.978       168.912        58.081       189.782       176.179 
        20.000   15.525   18.328    0.000    0.000       236.697        65.131       269.340       201.125 
        25.000   16.760   18.721    0.000    0.000       317.410        65.131       361.962       201.126 
        25.779   16.937   18.789    0.000    0.000       330.536        65.131       376.572       201.126 
        25.789   16.938   18.788    0.000    0.000       330.705        65.131       376.760       201.126 
        28.921   16.748   18.336    0.000    0.000       383.457        65.131       434.896       201.126 
        30.000   17.353   18.988    0.000    0.000       401.855        65.131       455.032       201.126 
        35.000   17.203   19.148    0.000    0.000       488.246        65.132       550.373       201.126 
        35.065   17.216   19.154    0.000    0.000       489.365        65.132       551.618       201.126 
        40.000   16.974   17.396    0.000    0.000       573.729        65.132       641.803       201.126 
        45.000   16.764   17.138    0.000    0.000       658.074        65.132       728.137       201.126 
        47.731   16.505   16.889    0.000    0.000       703.503        65.132       774.599       201.126 
        50.000   16.661   17.040    0.000    0.000       741.130        65.132       813.091       201.127 
        55.000   17.017   17.607    0.000    0.000       825.325        65.132       899.709       201.127 
        60.000   17.198   18.568    0.000    0.000       910.864        65.132       990.146       201.127 
        61.905   17.092   18.545    0.132    0.185       943.525        65.258      1025.496       201.303 
        61.921   17.089   18.542    0.134    0.189       943.798        65.260      1025.793       201.306 
        62.279   17.029   18.475    0.203    0.287       949.905        65.320      1032.419       201.391 
        64.166   16.723   18.148    0.749    0.960       981.750        66.219      1066.973       202.568 
        64.176   16.722   18.147    0.751    0.963       981.917        66.226      1067.154       202.578 
        65.000   16.624   18.047    0.957    1.184       995.655        66.930      1082.066       203.462 
        70.000   14.278   15.487    2.482    2.833      1072.909        75.529      1165.902       213.503 
        71.399   13.355   14.597    2.877    3.225      1092.238        79.277      1186.946       217.740 
        75.000   11.017   12.355    3.931    4.342      1136.121        91.534      1235.473       231.364 
        75.616   10.641   11.989    4.090    4.515      1142.792        94.005      1242.971       234.092 
        75.626   10.635   11.983    8.109    8.717      1142.898        94.066      1243.091       234.158 
        78.943    8.938    9.766    8.747    9.236      1175.360       122.021      1279.160       263.933 
        78.953    8.930    9.763   10.703   11.192      1175.449       122.119      1279.258       264.035 
        79.550    8.468    9.590   15.836   16.340      1180.643       130.041      1285.035       272.254 
        80.000    8.225    9.578   15.900   16.458      1184.398       137.181      1289.348       279.633 
        80.129    8.176    9.459   15.897   16.451      1185.456       139.232      1290.576       281.756 
        83.468    6.638    7.464   16.176   16.636      1210.189       192.779      1318.828       336.994 
        83.478    6.631    7.460   16.179   16.638      1210.256       192.940      1318.903       337.160 
        84.480    5.889    7.132   16.561   17.010      1216.528       209.343      1326.214       354.018 
        85.000    5.397    6.904   16.873   17.344      1219.463       218.036      1329.863       362.950 
        85.052    5.379    6.822   16.873   17.342      1219.743       218.913      1330.220       363.852 
        86.149    4.880    5.892   16.997   17.440      1225.370       237.491      1337.194       382.930 
        86.434    4.656    5.901   17.126   17.568      1226.729       242.354      1338.874       387.918 
        86.701    4.408    5.939   17.285   17.736      1227.939       246.948      1340.455       392.632 
        88.818    3.747    4.481   17.399   17.820      1236.571       283.661      1351.484       430.268 
        89.261    3.525    4.492   17.513   17.932      1238.181       291.394      1353.472       438.187 
        89.715    3.216    4.523   17.715   18.133      1239.712       299.391      1355.518       446.374 
        90.000    2.947    4.507   17.916   18.334      1240.590       304.468      1356.805       451.571 
        90.064    2.919    4.414   17.929   18.342      1240.778       305.615      1357.090       452.744 
        92.897    1.716    2.685   18.501   18.901      1247.343       357.218      1367.146       505.499 
        93.145    1.600    2.432   18.556   18.935      1247.754       361.814      1367.781       510.190 
        93.366    1.497    2.225   18.607   18.971      1248.096       365.920      1368.295       514.379 
        94.921    0.786    0.964   18.963   19.341      1249.871       395.130      1370.774       544.166 
        95.000    0.749    0.898   18.982   19.359      1249.932       396.629      1370.848       545.695 
        95.285    0.598    0.711   19.070   19.426      1250.124       402.052      1371.077       551.221 
        97.076    0.000    0.000   19.289   19.579      1250.660       436.402      1371.714       586.150 
        97.460    0.000    0.000   19.210   19.498      1250.660       443.794      1371.714       593.653 
        97.825    0.000    0.000   19.139   19.432      1250.660       450.793      1371.714       600.757 
       100.000    0.000    0.000   18.785   18.940      1250.660       492.035      1371.714       642.487 
       100.824    0.000    0.000   18.662   18.760      1250.660       507.464      1371.714       658.019 
       101.453    0.000    0.000   18.572   18.651      1250.660       519.174      1371.714       669.785 
       101.666    0.000    0.000   18.544   18.621      1250.660       523.127      1371.714       673.755 
       101.767    0.000    0.000   18.525   18.597      1250.660       524.999      1371.714       675.634 
       104.593    0.000    0.000   18.042   18.045      1250.660       576.667      1371.714       727.410 
       105.000    0.000    0.000   17.977   17.979      1250.660       583.996      1371.714       734.741 
       106.064    0.000    0.000   17.816   17.817      1250.660       603.038      1371.714       753.785 
       106.916    0.000    0.000   17.697   17.698      1250.660       618.167      1371.714       768.914 
       108.370    0.000    0.000   17.575   17.576      1250.660       643.810      1371.714       794.559 
       108.380    0.000    0.000   17.575   17.576      1250.660       643.985      1371.714       794.734 
       109.323    0.000    0.000   17.507   17.508      1250.660       660.527      1371.714       811.276 
       109.333    3.755    5.124   23.841   24.247      1250.679       660.733      1371.739       811.485 

       110.000    3.350    4.718   24.112   24.596      1253.048       676.726      1375.022       827.775 
       110.353    3.047    4.271   24.230   24.675      1254.177       685.258      1376.608       836.471 
       114.635    0.000    0.000   24.635   24.767      1260.701       789.878      1385.754       942.327 
       115.000    0.000    0.000   24.688   24.823      1260.701       798.880      1385.754       951.377 
       117.756    0.000    0.000   24.852   24.884      1260.701       867.145      1385.754      1019.873 
       118.910    0.000    0.000   25.002   25.010      1260.701       895.911      1385.754      1048.662 
       120.000    0.000    0.000   25.217   25.222      1260.701       923.280      1385.754      1076.039 
       123.180    0.000    0.000   24.825   24.831      1260.701      1002.847      1385.754      1155.623 
       123.292    0.000    0.000   24.813   24.819      1260.701      1005.626      1385.754      1158.404 
       127.186    0.000    0.000   24.329   24.335      1260.702      1101.306      1385.754      1254.106 
       130.000    0.000    0.000   24.050   24.055      1260.702      1169.375      1385.755      1322.190 
       131.186    0.014    0.014   23.901   23.906      1260.710      1197.810      1385.763      1350.631 
       135.004    0.263    0.263   23.544   23.548      1261.240      1288.383      1386.293      1441.222 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       72.244 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        25.255   11.961   12.130    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        25.256   11.961   12.129    0.000    0.000         0.012         0.000         0.012         0.000 
        26.000   11.822   12.128    0.000    0.000         8.859         0.000         9.036         0.000 
        28.000   11.452   11.854    0.000    0.000        32.133         0.000        33.017         0.000 
        30.000   11.308   11.784    0.000    0.000        54.893         0.000        56.655         0.000 
        32.000   11.336   11.856    0.000    0.000        77.537         0.000        80.295         0.000 
        34.000   11.490   12.047    0.000    0.000       100.364         0.000       104.199         0.000 
        36.000   11.600   12.183    0.270    0.282       123.454         0.270       128.429         0.282 
        38.000    9.856   10.440    2.803    2.928       144.909         3.344       151.052         3.492 
        40.000    8.739    9.178    4.846    5.030       163.504        10.993       170.671        11.450 
        40.500    8.243    8.648    5.532    5.716       167.749        13.588       175.128        14.136 
        42.000    6.792    7.095    7.612    7.753       179.025        23.446       186.935        24.238 
        43.304    4.346    4.464    8.498    8.595       186.286        33.949       194.471        34.898 
        43.314    4.318    4.435    8.507    8.605       186.329        34.034       194.516        34.984 
        43.864    3.200    3.253    8.677    8.763       188.397        38.760       196.630        39.760 
        44.000    2.805    2.844    8.847    8.930       188.805        39.951       197.044        40.963 
        44.491    2.001    2.006    9.135    9.209       189.985        44.366       198.235        45.416 
        46.000    1.503    1.507    9.642    9.693       192.629        58.533       200.886        59.677 
        48.000    1.733    1.737    9.524    9.555       195.865        77.699       204.129        78.926 
        50.000    2.067    2.077    9.203    9.229       199.665        96.426       207.943        97.710 
        52.000    2.545    2.550    9.024    9.053       204.277       114.652       212.570       115.993 
        54.000    3.732    3.737    8.190    8.214       210.554       131.866       218.857       133.260 
        56.000    6.141    6.148    6.290    6.308       220.427       146.345       228.742       147.782 
        58.000    8.220    8.228    4.470    4.490       234.787       157.106       243.118       158.580 
        59.491    9.358    9.372    3.563    3.579       247.891       163.094       256.239       164.595 
        60.000    9.816    9.832    3.183    3.197       252.770       164.811       261.127       166.319 
        62.000   11.018   11.042    2.376    2.384       273.604       170.370       282.001       171.901 
        64.000   12.156   12.199    1.775    1.778       296.778       174.522       305.242       176.063 
        66.000   14.088   14.148    0.373    0.373       323.022       176.670       331.589       178.215 
        68.000   14.715   14.792    0.000    0.000       351.825       177.042       360.530       178.588 
        70.000   14.807   14.877    0.000    0.000       381.347       177.042       390.199       178.589 
        72.000   14.897   14.957    0.000    0.000       411.050       177.043       420.033       178.589 
        72.244   14.918   14.978    0.000    0.000       414.687       177.043       423.685       178.589 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      176.487 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.721   11.722    0.671    0.671         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.257   10.599   10.601    1.777    1.777        14.028         1.538        14.030         1.538 
         2.000   10.370   10.371    2.016    2.016        21.818         2.948        21.821         2.948 
         4.000   10.689   10.691    1.734    1.735        42.877         6.697        42.884         6.699 
         6.000   10.542   10.543    1.794    1.795        64.109        10.225        64.118        10.228 
         8.000   10.599   10.600    1.708    1.709        85.250        13.728        85.261        13.732 
        10.000   10.796   10.797    1.508    1.508       106.645        16.944       106.658        16.949 
        12.000   10.337   10.338    1.944    1.945       127.777        20.396       127.793        20.402 
        14.000    9.521    9.522    2.735    2.735       147.634        25.075       147.652        25.082 
        16.000   12.107   12.831    1.116    1.116       169.262        28.927       170.005        28.934 
        17.591   11.878   12.460    1.133    1.133       188.342        30.716       190.123        30.724 
        18.000   11.753   12.454    1.163    1.164       193.175        31.186       195.218        31.194 
        20.000   12.467   13.267    0.000    0.000       217.395        32.349       220.938        32.358 
        20.007   12.465   13.266    0.000    0.000       217.482        32.349       221.031        32.358 
        22.000   12.295   13.165    0.000    0.000       242.156        32.349       247.369        32.358 
        24.000   12.186   13.147    0.000    0.000       266.638        32.349       273.681        32.358 
        25.000   12.135   13.111    0.000    0.000       278.798        32.349       286.811        32.359 
        25.559   12.094   13.054    0.000    0.000       285.570        32.349       294.124        32.359 
        26.000   12.061   13.005    0.000    0.000       290.896        32.349       299.869        32.359 
        28.000   11.974   12.848    0.000    0.000       314.931        32.349       325.721        32.359 
        30.000   11.939   12.709    0.000    0.000       338.843        32.350       351.278        32.359 
        32.000   11.892   12.649    0.000    0.000       362.674        32.350       376.637        32.359 
        34.000   11.919   12.747    0.000    0.000       386.485        32.350       402.033        32.359 
        36.000   11.948   12.870    0.000    0.000       410.351        32.350       427.650        32.359 
        38.000   12.051   13.035    0.000    0.000       434.350        32.350       453.555        32.359 
        38.757   12.118   13.116    0.000    0.000       443.498        32.350       463.453        32.359 
        39.622   12.158   13.169    0.000    0.000       453.997        32.350       474.821        32.359 
        40.000   12.154   13.176    0.000    0.000       458.592        32.350       479.801        32.359 
        44.265   12.091   13.267    0.000    0.000       510.295        32.350       536.190        32.360 
        45.000   12.082   13.285    0.000    0.000       519.179        32.350       545.948        32.360 
        47.591   11.838   13.107    0.000    0.000       550.166        32.350       580.138        32.360 
        50.000   10.999   12.628    0.640    0.650       577.672        33.121       611.136        33.143 
        55.000   10.536   12.051    1.358    1.448       631.508        38.116       672.832        38.389 
        60.000   12.455   13.604    1.650    1.877       688.985        45.634       736.969        46.701 
        65.000   11.928   12.772    2.739    3.048       749.943        56.605       802.911        59.014 
        67.591   11.411   12.139    3.378    3.666       780.178        64.530       835.184        67.712 
        70.000   11.009   11.848    3.857    4.304       807.183        73.245       864.076        77.313 
        75.000   10.554   11.931    4.327    4.992       861.091        93.703       923.524       100.553 
        76.647   10.360   11.826    4.553    5.279       878.313       101.016       943.088       109.011 
        76.657    9.411   10.855    4.555    5.281       878.412       101.061       943.202       109.064 
        80.000    8.710    9.468    5.055    5.755       908.701       117.124       977.170       127.512 
        80.606    8.624    9.385    5.129    5.834       913.953       120.210       982.883       131.023 
        84.996    7.719    8.402    5.999    6.714       949.826       144.634      1021.925       158.566 
        85.000    7.717    8.401    6.000    6.715       949.856       144.658      1021.958       158.593 
        90.000    6.082    6.841    7.128    7.848       984.353       177.478      1060.062       195.000 
        95.000    4.654    5.575    8.252    8.976      1011.194       215.928      1091.102       237.060 
        96.226    4.353    5.302    8.548    9.305      1016.715       226.226      1097.769       248.267 
       100.000    2.750    3.882    9.591    9.857      1030.118       260.454      1115.099       284.424 
       105.000    1.175    1.635   11.026   11.345      1039.931       311.997      1128.892       337.428 
       109.073    0.242    0.347   12.087   12.628      1042.817       359.065      1132.928       386.249 
       110.000    0.031    0.034   12.220   12.744      1042.944       370.331      1133.104       398.009 
       115.000    0.000    0.000   11.714   12.018      1043.023       430.168      1133.190       459.914 
       116.946    0.000    0.000   11.488   11.767      1043.023       452.744      1133.190       483.057 
       117.166    0.000    0.000   11.465   11.745      1043.023       455.269      1133.190       485.643 
       120.000    0.000    0.000   11.160   11.380      1043.023       487.328      1133.190       518.411 
       120.954    0.000    0.000   11.073   11.262      1043.023       497.933      1133.190       529.211 
       120.964    0.000    0.000   12.769   13.146      1043.023       498.052      1133.190       529.333 
       121.379    0.000    0.000   12.782   13.157      1043.023       503.354      1133.190       534.791 
       123.955    0.000    0.000   12.933   13.212      1043.023       536.475      1133.190       568.754 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      514.690 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   16.423   11.752    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.732   16.349   11.692    0.000    0.000        19.029         0.000        20.302         0.000 
        10.000   14.118    9.824    0.024    0.000       101.800         0.001       109.250         0.001 
        16.732   12.284   10.132    1.912    0.000       164.208         0.001       176.421         0.001 
        20.000    7.197    7.797    6.938    2.360       191.456         3.772       205.717         3.857 
        30.000    5.875    6.258    8.006    3.695       256.809        32.266       275.993        34.132 
        31.732    5.615    5.946    8.203    3.913       266.759        38.281       286.562        40.720 
        40.000    4.200    4.368    9.326    5.017       307.319        71.104       329.200        77.640 
        50.000    0.000    0.000   13.255    9.025       328.305       134.360       351.039       147.850 
        60.000    0.000    0.000   15.091   10.458       328.305       226.579       351.040       245.265 
        70.000    0.000    0.000   16.591   12.262       328.306       337.240       351.040       358.864 
        80.000    0.000    0.000   18.090   14.539       328.306       466.161       351.040       492.866 
        90.000    0.000    0.000   19.973   16.878       328.307       614.879       351.041       649.950 
       100.000    0.000    0.000   21.906   18.884       328.307       783.534       351.041       828.761 
       110.000    0.000    0.000   23.742   19.713       328.307       970.343       351.042      1021.749 
       120.000    0.000    0.000   25.228   21.646       328.308      1171.974       351.042      1228.545 
       130.000    0.000    0.000   26.723   22.365       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       130.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       132.521    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       150.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       155.114    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       170.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       175.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       190.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       210.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       212.114    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       228.854    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       230.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       250.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       261.957    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       269.114    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       270.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       290.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       290.000    0.000    0.000   14.370    7.992       328.308      1380.621       351.042      1448.602 
       300.000    0.000    0.000   10.043    3.879       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       305.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       310.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       313.629    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       320.379    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       327.129    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       327.648    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       330.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       350.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       357.648    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       358.290    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       370.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       387.648    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       390.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       400.000    8.645    8.911    1.299    1.412       328.308      1433.310       351.043      1507.959 
       410.000   10.373    4.490    0.000    0.000       391.539      1439.804       418.048      1515.021 
       420.000   10.651    4.231    0.000    0.000       430.175      1439.805       461.649      1515.022 
       430.000   10.454    4.062    0.000    0.000       464.997      1439.805       503.114      1515.022 
       440.000    9.277    2.523    0.000    0.000       490.536      1439.806       536.041      1515.023 
       450.000   10.465    3.762    0.000    0.000       514.843      1439.806       567.464      1515.023 
       460.000   10.138    3.320    0.000    0.000       542.739      1439.807       602.870      1515.024 
       470.000    8.510    0.898    0.000    0.000       560.091      1439.807       623.959      1515.024 
       480.000    9.768    2.151    0.000    0.000       575.212      1439.807       639.205      1515.024 
       490.000    8.747    0.903    0.000    0.000       590.381      1439.808       654.478      1515.025 
       500.000    9.943    1.880    0.000    0.000       604.099      1439.808       668.395      1515.025 
       510.000    8.789    0.863    0.000    0.000       617.645      1439.808       682.112      1515.025 
       514.685    8.582    8.596    0.000    0.000       639.760      1439.808       704.270      1515.025 
       514.690    8.581    8.595    0.000    0.000       639.803      1439.808       704.313      1515.025 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       76.749 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.005    9.006    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    9.156    9.156    0.000    0.000        90.809         0.000        90.810         0.000 
        20.000    9.501    9.501    0.000    0.000       184.093         0.000       184.096         0.000 
        20.000   11.620   11.620    0.000    0.000       184.093         0.000       184.096         0.000 
        30.000   11.620   11.714    0.000    0.000       300.293         0.000       300.765         0.000 
        40.000   11.620   11.770    0.000    0.000       416.493         0.000       418.182         0.000 
        50.000   11.620   11.620    0.000    0.000       532.693         0.000       535.133         0.000 
        58.088   11.620   11.624    0.000    0.000       626.676         0.000       629.130         0.000 
        60.000   11.620   11.625    0.000    0.000       648.893         0.000       651.356         0.000 
        60.000    9.556    9.560    0.000    0.000       648.893         0.000       651.356         0.000 
        67.088    9.437    9.437    0.000    0.000       716.203         0.001       718.683         0.001 
        70.000    9.317    9.318    0.000    0.000       743.509         0.001       745.989         0.001 
        76.088    8.923    8.923    0.000    0.000       799.032         0.001       801.513         0.001 
        76.749    8.878    8.878    0.000    0.000       804.915         0.001       807.397         0.001 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      207.778 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.144    7.782    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.088    7.135    7.777    0.000    0.000         0.628         0.000         0.685         0.000 

         5.292    6.131    7.074    0.000    0.000        35.146         0.000        39.326         0.000 
         6.000    6.103    7.075    0.000    0.000        39.478         0.000        44.334         0.000 
         8.000    6.465    6.894    0.000    0.000        52.046         0.000        58.303         0.000 
        10.000    6.910    6.978    0.000    0.000        65.420         0.000        72.175         0.000 
        12.000    6.660    6.702    0.000    0.000        78.991         0.000        85.855         0.000 
        14.000    6.557    6.588    0.000    0.000        92.208         0.000        99.145         0.000 
        16.000    6.446    6.467    0.000    0.000       105.211         0.000       112.200         0.000 
        18.000    5.358    5.372    0.000    0.000       117.015         0.000       124.039         0.000 
        20.000    5.390    5.401    0.000    0.000       127.764         0.000       134.812         0.000 
        22.000    4.996    5.143    0.515    0.532       138.150         0.515       145.356         0.532 
        24.000    5.628    1.209    0.000    0.000       144.254         1.030       151.708         1.064 
        26.000    3.247    3.416    3.715    0.031       148.608         1.059       156.334         1.095 
        28.000    3.913    4.036    3.036    0.719       155.768         1.388       163.785         1.844 
        30.000    4.833    4.925    2.082    0.923       164.514         2.185       172.746         3.486 
        32.000    5.669    5.743    1.194    1.586       175.017         3.854       183.414         5.996 
        34.000    6.569    6.606    0.000    0.000       187.255         5.027       195.764         7.582 
        36.000    5.371    5.381    0.001    0.000       199.196         5.027       207.752         7.582 
        38.000    5.398    5.408    0.000    0.000       209.965         5.027       218.541         7.582 
        40.000    5.414    5.424    0.000    0.000       220.778         5.027       229.374         7.582 
        42.000    5.420    5.429    0.000    0.000       231.613         5.027       240.227         7.582 
        44.000    5.407    5.416    0.000    0.000       242.439         5.027       251.073         7.582 
        46.000    6.480    6.498    0.000    0.000       254.327         5.027       262.987         7.582 
        48.000    6.505    6.524    0.000    0.000       267.312         5.027       276.010         7.582 
        49.015    6.478    6.496    0.000    0.000       273.900         5.027       282.618         7.582 
        50.000    6.773    6.868    0.000    0.000       280.426         5.027       289.200         7.582 
        50.000   10.108    9.592    1.512    0.288       280.426         5.027       289.200         7.582 
        60.000   11.620    6.124    0.000    0.000       355.673         5.027       367.782         9.021 
        70.000   10.028    7.711    1.592    1.549       415.038        10.379       436.960        16.765 
        80.000   11.620   12.498    0.000    0.000       498.730        15.731       538.006        24.508 
        87.480   11.620   11.632    0.000    0.000       582.116        15.731       628.252        24.508 
        88.000   11.620   11.620    0.000    0.000       588.158        15.731       634.298        24.508 
        90.000   11.620   11.624    0.000    0.000       611.398        15.731       657.542        24.508 
        90.000   11.620   11.624    0.000    0.000       611.398        15.731       657.542        24.508 
        92.000   10.180   10.269    0.000    0.000       633.198        15.731       679.435        24.508 
        92.304    9.961   10.056    0.000    0.000       636.260        15.731       682.524        24.508 
        94.000    8.740    8.831    0.000    0.000       652.118        15.731       698.541        24.508 
        95.000    8.001    8.072    0.079    0.080       660.489        15.770       706.992        24.548 
        95.000   11.117   11.215    0.000    0.000       660.489        15.770       706.992        24.548 
        96.000   10.357   10.434    0.000    0.000       671.226        15.770       717.816        24.548 
        98.000    9.817    9.880    0.000    0.000       691.401        15.770       738.130        24.548 
       100.000    9.796    9.865    0.000    0.000       711.014        15.770       757.874        24.548 
       100.304    9.786    9.856    0.000    0.000       713.991        15.770       760.872        24.548 
       102.000    9.694    9.768    0.000    0.000       730.509        15.770       777.512        24.548 
       104.000   10.150   10.509    0.000    0.000       750.354        15.770       797.789        24.548 
       106.000   11.079   12.237    0.000    0.000       771.583        15.770       820.535        24.548 
       108.000   11.162   12.423    0.000    0.000       793.824        15.770       845.194        24.548 
       108.304   11.107   12.391    0.000    0.000       797.209        15.770       848.966        24.548 
       110.000    9.923   11.328    0.000    0.000       815.042        15.770       869.079        24.548 
       110.000    9.923   11.328    0.000    0.000       815.042        15.770       869.079        24.548 
       110.605    9.910   11.383    0.000    0.000       821.041        15.770       875.949        24.548 
       117.811    7.182    9.705    1.672    2.003       882.070        21.793       951.931        31.764 
       120.000    6.344    8.454    2.251    2.633       895.059        26.086       971.806        36.837 
       121.284    4.147    5.790    4.318    2.633       900.829        28.891       980.950        40.218 
       125.000    0.430    0.436    5.751    1.817       909.334        35.994       992.519        48.485 
       129.811    5.491    4.690    0.000    0.000       915.957        40.096      1004.850        52.856 
       130.000    5.449    4.458    0.000    0.000       916.404        40.096      1005.715        52.856 
       135.000    8.151    5.679    0.000    0.000       934.469        40.096      1031.057        52.856 
       140.000    6.942    4.423    0.000    0.000       956.500        40.096      1056.312        52.856 
       141.811    7.740    3.878    0.000    0.000       963.369        40.096      1063.829        52.856 
       145.000    7.594    2.972    0.000    0.000       973.788        40.096      1074.750        52.856 
       150.000    6.824    1.717    0.000    0.000       985.432        40.096      1086.472        52.856 
       155.000    7.656    2.694    0.000    0.000       996.155        40.096      1097.500        52.856 
       160.000    7.975    3.131    0.000    0.000      1009.850        40.096      1112.063        52.857 
       165.000    7.559    2.602    0.000    0.000      1023.363        40.097      1126.396        52.857 
       170.000    6.967    1.967    0.000    0.000      1034.438        40.097      1137.817        52.857 
       172.366    6.627    1.607    0.000    0.000      1038.583        40.097      1142.045        52.857 
       174.551    6.308    1.270    0.000    0.000      1041.659        40.097      1145.188        52.857 
       180.000    5.585    0.480    0.000    0.000      1046.324        40.097      1149.954        52.857 
       180.000    5.585    0.480    0.000    0.000      1046.324        40.097      1149.954        52.857 
       182.801    5.420    0.342    0.000    0.000      1047.455        40.097      1151.104        52.858 
       190.000    5.302    0.596    0.000    0.000      1050.773        40.098      1154.480        52.858 
       191.051    5.294    0.663    0.000    0.000      1051.425        40.098      1155.142        52.858 
       200.000    5.338    0.939    0.000    0.000      1058.440        40.098      1162.310        52.858 
       207.622    5.435    1.324    0.000    0.000      1066.509        40.098      1170.934        52.859 
       207.778    5.439    1.332    0.000    0.000      1066.697        40.098      1171.141        52.859 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       70.661 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.620   13.891    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.488   13.620   14.930    0.000    0.000        33.887         0.000        35.853         0.000 
        10.000   13.620    8.124    0.000    0.000       114.139         0.000       122.446         0.000 
        20.000   13.620    5.872    0.000    0.011       181.754         0.052       192.428         0.055 
        20.988   13.443    5.183    0.177    0.646       187.120         0.376       197.889         0.379 
        30.000   12.554    4.403    1.066    0.980       229.439         7.417       241.081         7.702 
        39.488   13.254    6.485    0.366    0.707       276.586        13.998       292.733        15.704 
        40.000   13.253    6.514    0.367    0.719       279.466        14.240       296.061        16.070 
        50.000   13.380    6.622    0.240    0.463       335.502        17.889       361.741        21.981 
        60.000   13.620    6.242    0.000    0.012       390.737        19.219       426.057        24.356 
        70.000   13.151    5.310    0.469    0.600       441.132        21.693       483.816        27.419 
        70.661   13.173    5.246    0.447    0.598       444.186        22.006       487.305        27.815 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 192: CS-9 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      194.327 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.515    4.663    0.515    0.538         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.002   11.520    4.664    0.511    0.537         0.008         0.001         0.009         0.001 
         2.000   12.082    5.083    0.000    0.000         8.925         0.536         9.747         0.537 
         4.000   12.142    5.072    0.000    0.000        18.352         0.536        19.902         0.537 
         6.000   11.775    4.902    0.000    0.000        27.438         0.536        29.876         0.538 
         8.000   11.668    4.705    0.099    0.000        36.069         0.536        39.482         0.538 
        10.000   11.237    4.576    0.382    0.000        44.478         0.536        48.763         0.538 
        12.000   11.104    4.003    0.000    0.000        52.199         0.536        57.343         0.538 
        14.000   10.878    3.578    0.000    0.000        59.199         0.536        64.924         0.538 
        16.000   10.766    3.606    0.000    0.000        66.070         0.537        72.108         0.538 
        18.000   10.288    3.226    0.000    0.000        72.617         0.537        78.940         0.538 
        20.000    9.986    3.359    0.410    0.000        78.875         0.537        85.526         0.538 
        22.000   10.463    3.256    0.000    0.000        85.229         0.537        92.142         0.538 
        24.000    8.181    3.166    2.319    0.000        91.548         0.537        98.564         0.538 
        26.000    5.222    3.631    5.126    0.000        98.228         0.537       105.360         0.538 
        28.000   10.226    4.404    0.257    0.000       106.156         0.537       113.395         0.538 
        29.951   10.489    5.293    0.193    0.000       115.586         0.537       122.855         0.538 
        30.000   10.534    5.312    0.147    0.000       115.845         0.537       123.115         0.538 
        32.000    5.184    4.812    5.599    1.972       125.499         2.236       133.239         2.510 
        34.000   10.888    7.071    0.000    0.315       136.661         3.936       145.122         4.797 
        35.276    5.825    5.965    5.143    2.013       144.688         4.937       153.439         6.282 

        40.000    6.250    6.766    5.098    2.797       173.088        14.239       183.509        17.644 
        40.000    4.791    5.307    5.269    2.797       173.088        14.239       183.509        17.644 
        45.000    7.187    5.365    2.873    3.539       196.865        27.344       210.190        33.486 
        50.000   10.060    8.006    0.000    0.355       227.314        34.528       243.619        43.222 
        52.880    9.911    7.871    0.149    0.366       248.017        34.742       266.482        44.260 
        60.000    0.060    0.060    0.000    0.000       272.856        35.272       294.716        45.563 
        70.000    0.060    0.000    0.000    0.000       273.156        35.272       295.017        45.563 
        75.810    0.060    0.000    0.000    0.000       273.156        35.272       295.017        45.563 
        80.000    0.060    0.000    0.000    0.000       273.156        35.272       295.017        45.563 
        90.000    0.060    0.000    0.000    0.000       273.156        35.272       295.017        45.563 
       100.000    0.060    0.000    0.000    0.000       273.156        35.272       295.017        45.563 
       104.000    0.060    0.000    0.000    0.000       273.156        35.272       295.017        45.563 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      145.713 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        45.000    0.060    0.068    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        50.000    0.060    0.061    0.000    0.000         0.300         0.000         0.324         0.000 
        60.000    0.060    0.060    0.000    0.000         0.900         0.000         0.930         0.000 
        70.000    0.060    0.000    0.000    0.000         1.200         0.000         1.230         0.000 
        80.000    0.060    0.000    0.000    0.000         1.200         0.000         1.230         0.000 
        90.000    0.060    0.000    0.000    0.000         1.200         0.000         1.230         0.000 
       100.000    0.060    0.000    0.000    0.000         1.200         0.000         1.230         0.000 
       100.000   10.542    4.523    0.000    0.000         1.200         0.000         1.230         0.000 
       100.135   10.545    4.542    0.000    0.000         1.798         0.000         1.842         0.000 
       101.409   10.523    4.241    0.000    0.000         7.196         0.000         7.436         0.000 
       105.000   10.625    6.099    0.000    0.156        24.948         0.000        26.001         0.280 
       110.000   11.059    4.432    0.000    0.276        50.259         0.001        52.330         1.358 
       113.744   12.363   13.388    0.000    0.000        81.412         0.001        85.691         1.874 
       115.000   12.450   13.528    0.000    0.000        96.995         0.001       102.594         1.874 
       120.000   12.793   14.131    0.000    0.000       160.104         0.001       171.740         1.874 
       125.000   11.288   13.298    0.000    0.000       220.308         0.001       240.312         1.875 
       126.079   11.237   13.415    0.000    0.000       232.461         0.001       254.723         1.875 
       130.000   11.141   13.196    2.410    3.718       276.334         4.726       306.895         9.165 
       135.000   11.376   13.737    2.526    3.575       332.625        17.067       374.228        27.398 
       140.000   11.901   14.478    2.342    3.136       390.816        29.238       444.764        44.176 
       145.000   12.508   15.426    2.007    2.431       451.836        40.112       519.525        58.093 
       145.713   12.611   15.635    1.913    2.319       460.791        41.510       530.598        59.786 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      930.516 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.010    4.066    1.343    1.981         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    7.322    4.043    1.967    2.148         7.696         3.781         8.108         4.129 
         4.000    5.878    2.888    2.162    3.105        13.744         7.968        15.039         9.383 
         4.030    5.849    2.869    2.161    3.109        13.812         8.034        15.125         9.476 
         6.000    7.888    4.372    0.000    0.000        20.306        10.219        22.257        12.539 
         8.000    7.817    4.237    0.000    0.000        28.861        10.219        30.866        12.539 
        10.000    7.836    4.890    0.000    0.000        37.954        10.219        39.992        12.539 
        12.000    7.816    6.116    0.000    0.000        48.538        10.219        50.998        12.539 
        14.000    7.939    7.224    0.000    0.024        61.086        10.219        64.338        12.563 
        16.000    8.115    8.133    0.000    0.000        76.041        10.220        79.696        12.587 
        18.000    7.825    7.825    0.000    0.000        91.981        10.220        95.654        12.587 
        20.000    7.854    7.855    0.000    0.000       107.660        10.220       111.334        12.587 
        22.000    5.551    5.551    0.000    0.000       121.066        10.220       124.740        12.587 
        24.000    5.665    5.665    0.000    0.000       132.281        10.220       135.956        12.587 
        26.000    5.777    5.777    0.000    0.000       143.723        10.220       147.398        12.587 
        28.000    5.887    5.887    0.000    0.000       155.386        10.220       159.062        12.587 
        30.000    5.994    5.994    0.000    0.000       167.267        10.220       170.943        12.587 
        32.000    6.098    6.098    0.000    0.000       179.358        10.220       183.035        12.587 
        33.318    6.165    6.165    0.000    0.000       187.439        10.220       191.116        12.587 
        39.990    6.758    6.758    1.756    1.756       230.550        16.077       234.228        18.446 
        40.000    7.684    7.685    2.822    2.822       230.622        16.100       234.301        18.469 
        42.780    7.827    7.828    2.771    2.772       252.183        23.874       255.864        26.244 
        50.000    7.137    7.138    3.635    3.636       306.204        47.002       309.891        49.374 
        60.000    6.967    6.967    3.869    3.869       376.724        84.526       380.416        86.900 
        70.000   10.647   10.647    0.000    0.000       464.795       103.872       468.488       106.247 
        80.000   10.497   10.497    0.000    0.000       570.515       103.872       574.209       106.247 
        81.530   10.465   10.466    0.000    0.000       586.551       103.872       590.246       106.247 
        90.000   10.561   10.561    0.000    0.000       675.597       103.873       679.293       106.248 
       100.000    7.966    7.966    2.676    2.676       768.230       117.251       771.930       119.626 
       110.000    8.514    8.514    2.045    2.045       850.631       140.853       854.332       143.228 
       120.000    8.142    8.142    2.282    2.282       933.910       162.487       937.612       164.863 
       123.748    8.149    8.149    2.217    2.217       964.438       170.917       968.140       173.293 
       130.000    8.628    8.628    1.646    1.646      1016.881       182.991      1020.583       185.366 
       140.000    9.279    9.279    0.865    0.865      1106.416       195.544      1110.118       197.919 
       150.000    9.998    9.998    0.000    0.000      1202.802       199.868      1206.504       202.243 
       160.000   12.203   12.203    0.000    0.000      1313.807       199.868      1317.509       202.244 
       170.000   12.183   12.183    0.000    0.000      1435.735       199.868      1439.439       202.244 
       180.000    9.510    9.510    0.000    0.000      1544.199       199.869      1547.904       202.245 
       190.000   11.564   11.565    0.000    0.000      1649.567       199.869      1653.278       202.245 
       192.546   11.472   11.472    0.000    0.000      1678.892       199.869      1682.604       202.245 
       200.000    9.212    9.213    0.000    0.000      1755.981       199.869      1759.698       202.245 
       210.000   11.992   12.020    0.000    0.000      1862.001       199.869      1865.861       202.245 
       220.000   14.760   14.971    0.000    0.000      1995.757       199.869      2000.817       202.245 
       230.000   18.728   20.023    0.000    0.000      2163.197       199.869      2175.788       202.245 
       240.000   19.600   21.564    0.000    0.000      2354.837       199.870      2383.722       202.245 
       250.000   12.690   12.382    0.000    0.000      2506.075       199.870      2553.448       202.245 
       260.000   11.820   11.821    0.000    0.000      2618.414       199.870      2674.461       202.245 
       270.000   11.778   11.780    0.000    0.000      2736.404       199.870      2792.465       202.245 
       280.000   11.928   11.929    0.000    0.000      2854.938       199.870      2911.010       202.245 
       290.000   11.431   11.439    0.000    0.000      2971.737       199.870      3027.853       202.245 
       300.000   10.198   10.200    0.000    0.000      3079.882       199.870      3136.049       202.246 
       301.858   10.339   10.342    0.000    0.000      3098.961       199.870      3155.132       202.246 
       310.000    4.393    4.408    6.879    6.910      3158.934       227.874      3215.180       230.377 
       320.000    4.496    4.509    6.644    6.669      3203.378       295.486      3259.768       298.271 
       330.000    7.563    7.582    5.954    5.976      3263.674       358.475      3320.223       361.496 
       340.000    8.234    8.253    5.238    5.256      3342.661       414.440      3399.398       417.659 
       350.000    9.025    9.083    4.648    4.677      3428.957       463.873      3486.077       467.326 
       360.000    6.991    7.011    4.122    4.155      3509.039       507.721      3566.544       511.486 
       370.000    4.344    4.353    6.836    6.841      3565.717       562.507      3623.362       566.464 
       378.554    3.305    3.361    7.653    7.657      3598.435       624.476      3656.357       628.471 
       380.000    5.875    4.909    7.670    7.673      3604.012       635.554      3662.337       639.554 
       390.000    5.152    2.402    7.925    7.930      3635.538       713.529      3698.892       717.569 
       400.000    3.805    0.989    6.796    6.963      3649.672       786.168      3715.845       792.034 
       410.000    7.569    3.944    4.288    4.437      3672.423       840.559      3740.510       849.035 
       420.000    8.487    4.753    2.566    2.854      3712.956       874.778      3783.996       885.488 
       430.000    6.503    3.587    3.093    3.376      3749.708       903.082      3825.691       916.639 
       432.091    6.425    4.065    3.061    3.312      3756.157       909.516      3833.691       923.632 
       440.000    6.749    6.195    2.442    2.631      3790.446       931.277      3874.263       947.132 
       450.000   12.284   11.837    1.362    1.539      3870.331       950.300      3964.422       967.979 
       460.000   10.778   11.519    0.970    1.116      3977.274       961.959      4081.199       981.253 
       470.000   11.228   12.203    1.132    1.069      4088.324       971.450      4199.806       992.177 
       480.000   11.910   12.704    0.836    0.955      4205.032       980.273      4324.339      1002.297 
       490.000   11.706   12.509    1.232    1.315      4323.114       990.613      4450.405      1013.650 
       500.000   12.207   12.240    0.713    1.072      4441.389      1001.629      4574.149      1025.587 
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       510.000   11.364   11.505    1.355    1.504      4557.953      1013.261      4692.871      1038.466 
       520.000   10.357   10.619    1.943    2.129      4666.879      1029.432      4803.492      1056.630 
       530.000    8.752    9.359    3.076    3.059      4764.262      1052.694      4903.383      1082.570 
       540.000    8.603    9.760    3.155    3.556      4852.163      1082.332      4998.975      1115.646 
       542.734    8.585    9.322    3.183    3.607      4874.904      1090.995      5025.058      1125.439 
       550.000    6.372    5.755    3.057    3.655      4921.576      1113.666      5079.831      1151.823 
       560.000    6.172    3.777    3.709    4.385      4960.024      1147.500      5127.492      1192.022 
       570.000    6.929    3.895    3.647    4.344      4990.831      1184.278      5165.853      1235.664 
       580.000    8.030    4.912    3.083    3.459      5029.306      1217.927      5209.887      1274.680 
       590.000    3.997    1.332    7.943    7.637      5058.082      1270.590      5241.109      1330.161 
       600.000    4.765    2.108    7.668    7.961      5072.993      1346.178      5258.311      1408.149 
       610.000    3.888    1.328    7.203    7.350      5086.530      1420.535      5275.491      1484.702 
       620.000    2.578    1.020    8.656    8.892      5095.504      1499.832      5287.231      1565.913 
       630.000    1.505    1.408    9.712    9.876      5105.129      1591.675      5299.375      1659.757 
       640.000    0.700    0.709   10.717   10.728      5114.252      1693.821      5309.964      1762.782 
       650.000    0.371    0.375   11.160   11.162      5119.612      1803.203      5315.388      1872.234 
       660.000    0.000    1.943   11.491    9.549      5131.183      1906.745      5326.979      1975.789 
       669.929    0.000    3.238   11.326    8.088      5156.902      1994.303      5352.699      2063.349 
       670.000    0.001    3.243   11.324    8.082      5157.132      1994.877      5352.929      2063.923 
       680.000    4.010    4.010    7.153    7.154      5193.400      2071.052      5389.197      2140.099 
       690.000    4.464    4.464    6.599    6.599      5235.771      2139.814      5431.569      2208.862 
       700.000    5.095    5.095    5.837    5.837      5283.567      2201.995      5479.367      2271.045 
       710.000    6.503    6.503    4.095    4.095      5341.561      2251.656      5537.361      2320.707 
       720.000    7.119    7.119    3.343    3.343      5409.673      2288.847      5605.474      2357.899 
       730.000    7.781    7.781    2.523    2.523      5484.172      2318.176      5679.972      2387.227 
       734.629    8.097    8.097    2.129    2.129      5520.921      2328.943      5716.721      2397.994 
       740.000    8.997    8.997    1.144    1.144      5566.825      2337.734      5762.626      2406.785 
       750.000    9.991    9.991    0.000    0.000      5661.761      2343.454      5857.561      2412.505 
       760.000    9.841    9.841    0.000    0.000      5760.917      2343.454      5956.717      2412.505 
       770.000    9.744    9.745    0.000    0.000      5858.842      2343.454      6054.644      2412.505 
       780.000    9.814    9.815    0.000    0.000      5956.635      2343.454      6152.441      2412.505 
       790.000    9.820    9.821    0.000    0.000      6054.805      2343.454      6250.619      2412.505 
       800.000    9.953    8.857    0.000    0.113      6146.756      2343.454      6344.010      2413.070 
       810.000   10.079    7.669    0.000    0.117      6226.536      2343.454      6426.642      2414.220 
       820.000   10.397    6.845    0.001    0.536      6296.430      2345.306      6499.210      2417.485 
       826.154   10.671    6.185    0.001    1.583      6334.972      2350.704      6539.302      2424.006 
       829.775   10.815    5.838    0.001    2.065      6355.710      2356.673      6561.070      2430.611 
       830.000    8.885    5.823    1.938    2.087      6356.950      2357.106      6562.382      2431.078 
       840.000   10.700    7.255    2.387    2.462      6420.608      2378.726      6627.770      2453.820 
       850.000   10.668    7.180    2.266    2.359      6492.399      2401.989      6699.943      2477.924 
       860.000   10.654    7.435    2.062    2.141      6564.895      2423.630      6773.015      2500.422 
       868.004   10.310    7.275    2.160    2.202      6623.183      2440.528      6831.885      2517.804 
       870.000   10.299    7.279    2.123    2.157      6637.540      2444.802      6846.410      2522.154 
       880.000   10.382    7.596    2.071    2.056      6710.982      2465.439      6920.785      2543.217 
       890.000    9.518    6.968    2.783    2.323      6782.833      2486.705      6993.607      2565.110 
       900.000    8.985    6.516    3.231    2.732      6849.142      2511.085      7061.028      2590.383 
       909.854   10.998    8.548    0.937    0.994      6921.726      2528.648      7135.249      2608.742 
       910.000   11.022    8.572    0.910    0.968      6922.946      2528.783      7136.499      2608.885 
       920.000   11.110    8.553    0.869    0.936      7006.354      2537.675      7222.124      2618.406 
       920.155   11.070    8.510    0.880    0.947      7007.639      2537.811      7223.446      2618.552 
       920.165    8.771    6.777    1.550    0.947      7007.713      2537.820      7223.522      2618.561 
       930.000    7.683    4.887    0.143    0.209      7064.087      2543.126      7280.883      2624.247 
       930.516    7.765    4.898    0.038    0.170      7066.577      2543.220      7283.407      2624.345 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       62.060 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.540    6.222    6.222    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.928    5.372    5.373    0.000    0.000        31.236         0.000        31.238         0.000 
        10.000    9.853    0.883    0.000    0.000        43.970         0.000        43.977         0.000 
        10.540    9.816    2.308    0.000    0.000        44.831         0.000        44.838         0.000 
        10.540   11.620    3.211    0.000    0.000        44.831         0.000        44.838         0.000 
        11.553   11.620    6.334    0.000    0.086        49.455         0.043        49.673         0.044 
        14.675    9.151    8.163    2.469    3.518        71.379         5.635        72.302         5.669 
        20.000   11.620   11.644    0.000    0.000       123.946        14.945       125.041        15.036 
        30.000   11.620    0.000    0.000    0.000       182.046        14.945       183.263        15.036 
        30.287   11.620    0.000    0.000    0.000       182.046        14.945       183.263        15.036 
        40.000   10.313    8.216    1.307    0.676       217.913        17.480       223.164        18.317 
        43.787   11.620    0.000    0.000    0.000       231.897        18.468       238.720        19.596 
        50.000    8.975    0.000    2.645    0.000       231.897        18.468       238.720        19.596 
        50.540    7.960    7.409    3.660    4.211       233.898        19.605       240.721        20.734 
        50.540    5.859    5.859    0.000    0.000       233.898        19.605       240.721        20.734 
        57.287    6.358    6.358    0.000    0.000       275.112        19.605       281.935        20.734 
        60.000    6.619    6.619    0.000    0.000       292.715        19.605       299.539        20.734 
        62.060    6.237    6.237    0.580    0.580       305.957        20.203       312.781        21.331 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     2130.673 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.230    4.633    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.122    7.068    2.458    0.000    0.000         6.818         0.000         7.523         0.000 
        10.000    5.320    1.305    0.000    0.000        20.298         0.000        22.345         0.000 
        14.622    5.637    1.963    0.000    0.000        27.806         0.000        29.898         0.000 
        20.000    6.051    2.750    0.000    0.000        40.413         0.000        42.572         0.000 
        27.122    6.436    3.738    0.000    0.142        62.534         0.000        65.676         0.506 
        30.000    6.546    3.901    0.000    0.207        72.865         0.000        76.668         1.009 
        30.121    6.546    3.903    0.000    0.210        73.314         0.000        77.140         1.034 
        40.000    6.451    4.331    0.414    0.477       113.019         0.376       117.812         4.427 
        48.871    0.000    0.000    7.266    5.421       132.219        22.970       137.023        30.585 
        50.000    0.000    0.000    7.298    5.471       132.219        28.664       137.023        36.733 
        60.000    0.001    0.000    7.415    5.973       132.220        81.847       137.024        93.953 
        67.621    0.000    0.000    7.342    6.387       132.220       125.836       137.024       141.052 
        70.000    0.000    0.000    7.322    6.526       132.220       140.217       137.024       156.413 
        80.000    0.554    0.128    6.653    7.043       132.749       204.053       137.663       224.259 
        90.000    0.002    0.128    7.221    7.108       133.913       272.794       138.941       295.013 
       100.000    0.000    0.000    7.263    7.276       134.549       344.587       139.581       366.932 
       110.000    1.228    1.248    5.771    5.752       140.787       409.660       145.821       432.072 
       120.000    1.840    1.839    5.110    5.112       156.220       463.973       161.258       486.390 
       130.000    0.001    1.678    6.952    5.275       173.805       515.903       178.844       538.324 
       140.000    0.000    0.000    7.623    7.628       182.196       580.392       187.236       602.837 
       150.000    0.001    0.000    7.330    7.331       182.197       655.159       187.236       677.627 
       160.000    2.900    2.901    3.951    3.952       196.699       711.565       201.741       734.038 
       161.092    2.932    2.933    3.915    3.916       199.884       715.860       204.926       738.334 
       162.000    3.090    3.091    3.755    3.755       202.618       719.343       207.661       741.816 
       164.000    3.268    3.269    3.573    3.574       208.977       726.671       214.020       749.146 
       166.000    3.174    3.175    3.667    3.667       215.420       733.911       220.464       756.387 
       168.000    2.979    2.980    3.872    3.872       221.574       741.449       226.618       763.926 
       170.000    2.874    2.874    3.994    3.995       227.427       749.315       232.472       771.793 
       172.000    2.588    2.588    4.301    4.301       232.888       757.611       237.934       780.089 
       174.000    2.269    2.269    4.645    4.645       237.745       766.557       242.791       789.036 
       176.000    1.887    1.887    5.069    5.069       241.901       776.270       246.947       798.750 
       178.000    1.370    1.370    5.627    5.628       245.158       786.966       250.205       809.447 
       180.000    0.893    0.893    6.155    6.156       247.421       798.749       252.468       821.231 
       182.000    0.253    0.253    6.851    6.851       248.567       811.755       253.614       834.238 
       184.000    0.000    0.000    7.148    7.148       248.819       825.754       253.866       848.238 
       186.000    0.000    0.000    7.164    7.164       248.819       840.065       253.866       862.550 

       188.000    0.000    0.000    7.182    7.183       248.819       854.411       253.866       876.897 
       190.000    0.000    0.000    7.203    7.204       248.819       868.797       253.867       891.284 
       192.000    0.000    0.000    7.220    7.221       248.819       883.220       253.867       905.708 
       194.000    0.000    0.000    7.222    7.222       248.820       897.662       253.867       920.151 
       196.000    0.000    0.000    7.232    7.233       248.820       912.117       253.867       934.606 
       198.000    0.000    0.000    7.213    7.213       248.820       926.562       253.867       949.052 
       200.000    0.000    0.000    7.171    7.171       248.820       940.946       253.867       963.437 
       202.000    0.000    0.000    7.136    7.136       248.820       955.253       253.867       977.745 
       204.000    0.000    0.000    7.102    7.103       248.820       969.491       253.867       991.984 
       206.000    0.000    0.000    7.054    7.054       248.820       983.647       253.867      1006.140 
       208.000    0.195    0.195    6.818    6.818       249.015       997.519       254.062      1020.012 
       210.000    0.000    0.000    7.044    7.045       249.210      1011.382       254.257      1033.874 
       212.000    0.000    0.000    7.077    7.077       249.210      1025.504       254.257      1047.996 
       214.000    0.000    0.000    7.110    7.110       249.210      1039.691       254.257      1062.183 
       216.000    0.001    0.000    7.117    7.119       249.210      1053.920       254.257      1076.413 
       218.000    0.000    0.000    7.096    7.097       249.210      1068.135       254.257      1090.629 
       220.000    0.001    0.000    7.127    7.129       249.210      1082.360       254.257      1104.855 
       222.000    0.000    0.000    7.168    7.168       249.210      1096.656       254.257      1119.153 
       224.000    0.000    0.000    7.245    7.245       249.210      1111.069       254.257      1133.566 
       226.000    0.000    0.000    7.209    7.210       249.210      1125.524       254.257      1148.021 
       228.000    0.000    0.020    7.159    7.141       249.230      1139.873       254.277      1162.372 
       230.000    0.000    0.313    7.126    6.819       249.562      1153.827       254.610      1176.332 
       232.000    0.529    0.533    6.553    6.562       250.402      1167.194       255.456      1189.712 
       234.000    0.001    0.835    6.895    6.074       251.760      1179.815       256.824      1202.348 
       236.000    6.588    6.588    0.000    0.000       259.177      1185.883       264.247      1208.422 
       238.000    6.415    6.417    0.000    0.000       272.180      1185.883       277.252      1208.422 
       240.000    6.476    6.479    0.000    0.000       285.072      1185.883       290.147      1208.422 
       242.000    6.476    6.477    0.000    0.000       298.024      1185.883       303.103      1208.422 
       244.000    6.584    6.586    0.001    0.000       311.085      1185.883       316.166      1208.422 
       246.000    6.641    6.643    0.000    0.000       324.311      1185.883       329.395      1208.422 
       248.000    6.705    6.705    0.000    0.000       337.657      1185.883       342.743      1208.422 
       250.000    6.720    6.720    0.000    0.000       351.082      1185.883       356.168      1208.422 
       252.000    6.710    6.711    0.000    0.000       364.512      1185.883       369.599      1208.422 
       254.000    6.703    6.704    0.000    0.000       377.925      1185.883       383.014      1208.422 
       256.000    6.699    6.699    0.000    0.000       391.327      1185.883       396.416      1208.422 
       258.000    6.696    6.697    0.000    0.000       404.722      1185.883       409.812      1208.422 
       260.000    6.696    6.697    0.000    0.000       418.114      1185.883       423.206      1208.422 
       262.000    6.699    6.699    0.000    0.000       431.509      1185.883       436.602      1208.422 
       264.000    6.704    6.704    0.000    0.000       444.912      1185.883       450.005      1208.422 
       266.000    6.711    6.712    0.000    0.000       458.326      1185.883       463.421      1208.422 
       268.000    6.721    6.722    0.000    0.000       471.759      1185.883       476.855      1208.422 
       270.000    6.734    6.735    0.000    0.000       485.215      1185.883       490.311      1208.422 
       272.000    6.751    6.751    0.000    0.000       498.699      1185.883       503.797      1208.422 
       274.000    6.771    6.772    0.000    0.000       512.221      1185.883       517.320      1208.422 
       276.000    6.794    6.795    0.000    0.000       525.786      1185.883       530.886      1208.422 
       278.000    5.613    5.613    1.209    1.209       538.192      1187.092       543.294      1209.631 
       280.000    3.651    3.651    3.202    3.203       547.455      1191.504       552.558      1214.044 
       282.000    2.544    2.544    4.343    4.343       553.650      1199.049       558.753      1221.590 
       284.000    2.197    2.198    4.726    4.727       558.391      1208.118       563.494      1230.660 
       286.000    1.826    1.827    5.137    5.137       562.415      1217.981       567.519      1240.524 
       288.000    1.426    1.426    5.580    5.580       565.667      1228.698       570.771      1251.241 
       290.000    0.998    0.998    6.052    6.052       568.091      1240.329       573.195      1262.874 
       292.000    0.526    0.527    6.557    6.558       569.615      1252.938       574.720      1275.484 
       294.000    0.972    0.973    6.070    6.071       571.114      1265.566       576.220      1288.113 
       296.000    1.505    1.507    5.501    5.504       573.591      1277.136       578.701      1299.688 
       298.000    1.989    1.991    4.985    4.989       577.085      1287.622       582.200      1310.181 
       300.000    1.580    1.582    5.452    5.466       580.654      1298.060       585.773      1320.637 
       302.000    4.152    4.178    2.754    2.760       586.386      1306.266       591.533      1328.863 
       304.000    4.707    4.720    1.900    1.905       595.245      1310.919       600.430      1333.528 
       304.006    4.709    4.722    1.897    1.903       595.273      1310.931       600.459      1333.539 
       310.000    6.526    6.531    0.000    0.000       628.947      1316.617       634.185      1339.242 
       320.000    6.212    6.226    0.000    0.000       692.639      1316.617       697.972      1339.242 
       330.000    6.381    6.412    0.000    0.000       755.603      1316.617       761.164      1339.242 
       340.000    6.028    6.028    0.000    0.000       817.647      1316.617       823.363      1339.242 
       350.000    6.474    6.477    0.000    0.000       880.155      1316.617       885.889      1339.242 
       360.000    0.313    0.313    6.809    6.809       914.087      1350.660       919.839      1373.288 
       370.000    0.000    0.000    7.623    7.624       915.651      1422.817       921.403      1445.451 
       380.000    0.000    0.000    8.119    8.120       915.651      1501.526       921.403      1524.168 
       390.000    0.000    0.000    8.612    8.613       915.651      1585.179       921.403      1607.830 
       398.565    0.000    0.000    8.940    8.943       915.651      1660.346       921.403      1683.010 
       400.000    0.000    0.000    8.934    8.936       915.651      1673.170       921.403      1695.838 
       410.000    0.000    0.000    8.888    8.890       915.652      1762.280       921.403      1784.968 
       420.000    6.423    6.440    0.000    0.000       947.765      1806.720       953.605      1829.419 
       430.000    7.853    7.869    0.000    0.000      1019.144      1806.720      1025.154      1829.419 
       440.000    8.097    8.117    0.000    0.000      1098.893      1806.721      1105.089      1829.419 
       448.565    6.069    6.085    0.302    0.303      1159.559      1808.013      1165.911      1830.715 
       450.000    5.281    5.295    1.209    1.212      1167.703      1809.097      1174.076      1831.802 
       460.000    0.000    0.000    8.427    8.440      1194.109      1857.278      1200.550      1880.059 
       470.000    5.227    5.285    1.873    1.947      1220.244      1908.781      1226.975      1931.994 
       480.000    0.000    0.000    8.723    8.740      1246.380      1961.761      1253.401      1985.431 
       490.000    0.000    0.000    8.634    8.634      1246.380      2048.547      1253.401      2072.305 
       498.565    0.000    0.000    8.466    8.466      1246.380      2121.779      1253.401      2145.537 
       500.000    0.000    0.000    8.436    8.436      1246.380      2133.906      1253.401      2157.664 
       510.000    0.000    0.000    8.225    8.225      1246.381      2217.209      1253.401      2240.968 
       520.000    0.000    0.000    8.012    8.012      1246.381      2298.391      1253.402      2322.151 
       530.000    0.000    0.000    7.797    7.797      1246.381      2377.436      1253.402      2401.197 
       534.687    0.000    0.000    7.696    7.696      1246.381      2413.745      1253.402      2437.505 
       539.304    0.000    0.000    7.598    7.598      1246.381      2449.051      1253.402      2472.811 
       540.000    0.000    0.000    7.584    7.584      1246.381      2454.334      1253.402      2478.095 
       550.000    0.000    0.000    7.407    7.408      1246.382      2529.289      1253.403      2553.051 
       560.000    2.123    2.141    4.699    4.716      1257.000      2589.822      1264.109      2613.668 
       570.000    5.949    5.949    0.000    0.000      1297.364      2613.318      1304.562      2637.246 
       580.000    5.880    5.880    0.000    0.000      1356.511      2613.318      1363.709      2637.246 
       590.000    5.762    5.762    0.000    0.000      1414.722      2613.318      1421.920      2637.246 
       600.000    5.695    5.695    0.000    0.000      1472.007      2613.318      1479.206      2637.246 
       609.687    5.853    5.854    0.000    0.000      1527.940      2613.318      1535.143      2637.246 
       610.000    5.862    5.862    0.000    0.000      1529.773      2613.318      1536.977      2637.246 
       620.000    6.035    6.036    0.000    0.000      1589.257      2613.318      1596.467      2637.246 
       630.000    6.065    6.065    0.000    0.000      1649.759      2613.318      1656.972      2637.246 
       640.000    5.900    5.900    0.000    0.000      1709.583      2613.318      1716.797      2637.246 
       650.000    5.823    5.824    0.000    0.000      1768.200      2613.318      1775.414      2637.246 
       660.000    6.000    6.000    0.000    0.000      1827.318      2613.318      1834.533      2637.246 
       670.000    6.196    6.196    0.000    0.000      1888.297      2613.318      1895.513      2637.246 
       680.000    6.349    6.349    0.000    0.000      1951.019      2613.318      1958.235      2637.246 
       684.687    6.428    6.428    0.000    0.000      1980.961      2613.318      1988.178      2637.246 
       690.000    6.462    6.462    0.000    0.000      2015.203      2613.318      2022.420      2637.246 
       700.000    6.604    6.604    0.000    0.000      2080.533      2613.318      2087.751      2637.246 
       710.000    6.531    6.562    0.000    0.000      2146.206      2613.318      2153.582      2637.246 
       720.000    6.706    6.707    0.000    0.000      2212.387      2613.318      2219.930      2637.246 
       730.000    6.660    6.660    0.000    0.000      2279.214      2613.318      2286.769      2637.246 
       740.000    1.986    1.986    4.945    4.945      2322.445      2638.044      2330.003      2661.974 
       750.000    0.571    0.571    6.464    6.464      2335.234      2695.090      2342.791      2719.020 
       760.000    0.000    0.000    7.136    7.136      2338.091      2763.090      2345.648      2787.022 
       770.000    0.000    0.000    7.215    7.215      2338.092      2834.844      2345.649      2858.780 
       780.000    0.000    0.000    7.385    7.386      2338.092      2907.843      2345.650      2931.784 
       790.000    0.000    0.000    7.523    7.524      2338.093      2982.383      2345.650      3006.331 
       800.000    0.000    0.000    7.733    7.736      2338.093      3058.662      2345.651      3082.628 
       810.000    0.000    0.000    7.653    7.773      2338.094      3135.593      2345.651      3160.174 
       820.000    0.000    0.000    7.601    7.601      2338.095      3211.863      2345.652      3237.047 
       825.354    0.000    0.000    7.661    7.661      2338.095      3252.718      2345.652      3277.905 
       830.000    0.000    0.000    7.568    7.568      2338.095      3288.095      2345.652      3313.282 
       840.000    0.000    0.000    7.554    7.554      2338.095      3363.702      2345.652      3388.890 
       850.000    0.000    0.000    7.734    7.734      2338.095      3440.140      2345.653      3465.330 
       860.000    0.000    0.000    7.946    7.946      2338.096      3518.542      2345.653      3543.732 
       870.000    0.000    0.000    8.155    8.155      2338.096      3599.046      2345.653      3624.237 
       880.000    0.000    0.000    7.979    7.979      2338.096      3679.714      2345.653      3704.907 
       890.000    0.000    0.000    7.412    7.412      2338.096      3756.667      2345.654      3781.862 
       900.000    5.952    5.953    0.885    0.885      2367.859      3798.151      2375.418      3823.347 
       910.000    0.528    0.528    6.476    6.476      2400.263      3834.959      2407.823      3860.156 
       920.000    0.324    0.324    6.714    6.717      2404.522      3900.911      2412.085      3926.123 
       930.000    0.000    0.000    7.175    7.175      2406.141      3970.357      2413.705      3995.585 
       940.000    0.000    0.000    7.160    7.160      2406.141      4042.035      2413.705      4067.264 
       950.000    0.000    0.000    7.122    7.122      2406.141      4113.446      2413.705      4138.674 
       960.000    0.000    0.000    7.171    5.938      2406.141      4176.744      2413.705      4203.971 
       970.000    0.001    0.000    7.349    7.350      2406.142      4241.185      2413.706      4270.411 
       980.000    0.000    0.000    7.396    7.396      2406.142      4314.916      2413.707      4344.143 
       990.000    0.000    0.000    7.557    7.557      2406.143      4389.681      2413.707      4418.908 
      1000.000    0.000    0.000    7.724    7.724      2406.143      4466.086      2413.707      4495.312 
      1010.000    0.000    0.000    7.936    7.936      2406.143      4544.385      2413.707      4573.612 
      1020.000    0.000    0.000    8.123    8.123      2406.144      4624.680      2413.708      4653.907 
      1030.000    0.872    0.873    6.256    6.258      2410.506      4696.574      2418.071      4725.809 
      1040.000    0.000    0.000    7.578    7.580      2414.867      4765.745      2422.434      4794.998 
      1050.000    0.000    0.000    7.594    7.594      2414.867      4841.606      2422.434      4870.871 
      1060.000    0.000    0.000    7.275    7.276      2414.868      4915.953      2422.435      4945.221 

      1070.000    0.000    0.000    7.223    7.223      2414.868      4988.446      2422.435      5017.716 
      1080.000    0.000    0.000    7.344    7.344      2414.868      5061.279      2422.435      5090.550 
      1090.000    0.000    0.000    7.463    7.463      2414.869      5135.310      2422.436      5164.582 
      1100.000    0.000    0.000    7.581    7.581      2414.869      5210.531      2422.436      5239.802 
      1110.000    0.000    0.000    7.531    7.532      2414.870      5286.091      2422.437      5315.368 
      1120.000    0.000    0.000    7.319    7.320      2414.870      5360.339      2422.437      5389.625 
      1130.000    0.000    0.000    7.259    7.260      2414.871      5433.232      2422.437      5462.522 
      1140.000    0.000    0.000    7.182    7.183      2414.871      5505.442      2422.438      5534.736 
      1150.000    0.000    0.000    7.259    7.260      2414.871      5577.651      2422.438      5606.949 
      1160.000    0.000    0.000    7.604    7.604      2414.871      5651.966      2422.438      5681.268 
      1170.000    0.000    0.000    7.670    7.670      2414.872      5728.332      2422.439      5757.636 
      1180.000    0.000    0.000    7.804    7.804      2414.873      5805.699      2422.440      5835.002 
      1190.000    0.000    0.000    7.937    7.937      2414.874      5884.402      2422.440      5913.705 
      1200.000    0.000    0.000    7.923    7.923      2414.875      5963.703      2422.441      5993.006 
      1210.000    0.000    0.000    7.820    7.820      2414.875      6042.417      2422.442      6071.721 
      1220.000    0.000    0.000    7.679    7.679      2414.875      6119.909      2422.442      6149.213 
      1230.000    0.000    0.000    7.539    7.539      2414.876      6195.998      2422.443      6225.302 
      1240.000    0.000    0.000    7.490    7.493      2414.876      6271.145      2422.443      6300.462 
      1250.000    5.727    5.731    1.114    1.115      2443.508      6314.167      2451.100      6343.499 
      1260.000    0.000    0.000    7.113    7.115      2472.141      6355.302      2479.757      6384.649 
      1270.000    0.000    0.000    7.178    7.178      2472.141      6426.758      2479.757      6456.117 
      1280.000    0.000    0.000    7.291    7.291      2472.141      6499.104      2479.757      6528.463 
      1286.719    0.000    0.000    7.471    7.471      2472.141      6548.697      2479.757      6578.056 
      1290.000    0.000    0.000    7.612    7.612      2472.141      6573.442      2479.757      6602.801 
      1300.000    0.000    0.000    7.855    7.855      2472.142      6650.776      2479.758      6680.137 
      1310.000    0.000    0.000    7.911    7.911      2472.142      6729.605      2479.758      6758.967 
      1320.000    0.000    0.000    7.889    7.889      2472.143      6808.603      2479.759      6837.966 
      1330.000    0.000    0.000    7.871    7.871      2472.144      6887.400      2479.760      6916.764 
      1340.000    0.000    0.000    7.819    7.819      2472.145      6965.848      2479.761      6995.214 
      1350.000    0.000    0.000    8.048    8.048      2472.146      7045.180      2479.762      7074.547 
      1360.000    0.000    0.000    8.117    8.117      2472.146      7126.003      2479.762      7155.369 
      1361.719    0.000    0.000    8.136    8.136      2472.146      7139.972      2479.762      7169.339 
      1370.000    0.000    0.000    8.255    8.255      2472.146      7207.838      2479.762      7237.206 
      1380.000    0.000    0.000    8.423    8.423      2472.147      7291.228      2479.763      7320.596 
      1390.000    0.000    0.000    8.590    8.590      2472.148      7376.290      2479.764      7405.659 
      1400.000    0.000    0.000    8.679    8.691      2472.148      7462.633      2479.764      7492.064 
      1410.000    0.000    0.000    8.676    8.702      2472.148      7549.406      2479.764      7579.029 
      1420.000    0.000    0.000    8.762    8.781      2472.149      7636.596      2479.765      7666.440 
      1430.000    0.000    0.000    8.856    8.866      2472.150      7724.686      2479.766      7754.673 
      1436.719    0.000    0.000    8.923    8.928      2472.150      7784.414      2479.766      7814.452 
      1440.000    0.000    0.000    8.893    8.926      2472.150      7813.034      2479.766      7843.742 
      1450.000    0.000    0.000    7.485    7.485      2472.150      7893.074      2479.766      7925.798 
      1460.000    0.000    0.000    7.897    7.897      2472.150      7969.981      2479.766      8002.707 
      1470.000    0.000    0.000    8.122    8.122      2472.151      8050.074      2479.766      8082.800 
      1480.000    0.009    0.000    7.753    7.144      2472.151      8124.506      2479.767      8159.132 
      1490.000    0.008    0.000    7.820    4.506      2472.152      8179.537      2479.767      8217.385 
      1500.000    0.000    1.459    6.904    4.430      2479.411      8220.645      2487.060      8262.063 
      1510.000    0.000    0.000    7.973    7.973      2486.670      8280.407      2494.353      8324.075 
      1520.000    0.000    0.000    7.407    7.407      2486.670      8357.303      2494.353      8400.971 
      1530.000    0.408    0.408    6.683    6.683      2488.712      8427.749      2496.395      8471.420 
      1540.000    2.818    2.818    4.068    4.068      2504.842      8481.504      2512.526      8525.178 
      1550.000    1.394    1.394    5.613    5.614      2525.899      8529.912      2533.585      8573.590 
      1560.000    0.000    0.000    7.142    7.142      2532.868      8593.687      2540.554      8637.369 
      1570.000    2.569    2.569    4.361    4.361      2545.714      8651.203      2553.401      8694.885 
      1580.000    0.000    0.000    7.102    7.102      2558.560      8708.522      2566.247      8752.204 
      1590.000    0.000    0.000    7.274    7.274      2558.561      8780.404      2566.247      8824.086 
      1600.000    0.000    0.000    7.460    7.460      2558.561      8854.071      2566.248      8897.753 
      1610.000    0.000    0.000    7.677    7.677      2558.561      8929.753      2566.248      8973.435 
      1620.000    0.000    0.000    8.010    8.010      2558.562      9008.186      2566.248      9051.869 
      1630.000    0.000    0.000    8.118    8.118      2558.562      9088.823      2566.249      9132.506 
      1631.233    0.000    0.000    8.130    8.130      2558.562      9098.840      2566.249      9142.523 
      1640.000    0.000    0.000    8.222    8.222      2558.562      9170.520      2566.249      9214.204 
      1650.000    0.000    0.000    8.362    8.362      2558.563      9253.440      2566.249      9297.125 
      1660.000    0.000    0.000    7.191    7.191      2558.563      9331.203      2566.250      9374.890 
      1670.000    0.000    0.000    7.270    7.270      2558.563      9403.506      2566.250      9447.193 
      1680.000    0.000    0.000    7.360    7.360      2558.564      9476.654      2566.250      9520.341 
      1690.000    0.000    0.000    7.468    7.468      2558.564      9550.793      2566.251      9594.480 
      1700.000    0.000    0.000    7.588    7.588      2558.564      9626.074      2566.251      9669.761 
      1710.000    0.000    0.000    7.434    7.434      2558.564      9701.183      2566.251      9744.872 
      1720.000    0.000    0.000    7.673    7.674      2558.565      9776.719      2566.251      9820.414 
      1730.000    0.000    0.000    7.777    7.778      2558.565      9853.973      2566.251      9897.674 
      1740.000    0.000    0.000    7.940    7.940      2558.565      9932.560      2566.252      9976.262 
      1750.000    0.000    0.000    8.043    8.043      2558.565     10012.473      2566.252     10056.174 
      1760.000    0.000    0.000    8.145    8.145      2558.566     10093.411      2566.252     10137.112 
      1770.000    0.000    0.000    8.283    8.283      2558.566     10175.550      2566.253     10219.252 
      1780.000    0.000    0.000    8.411    8.411      2558.566     10259.020      2566.253     10302.722 
      1790.000    0.000    0.000    8.363    8.363      2558.566     10342.887      2566.253     10386.591 
      1800.000    0.000    0.000    8.821    8.823      2558.567     10428.806      2566.253     10472.520 
      1810.000    0.000    0.000    8.778    8.818      2558.567     10516.801      2566.254     10560.727 
      1820.000    0.000    0.000    8.355    8.355      2558.568     10602.466      2566.254     10646.594 
      1826.944    0.000    0.000    8.423    8.423      2558.568     10660.721      2566.255     10704.849 
      1830.000    0.000    0.000    8.451    8.451      2558.568     10686.505      2566.255     10730.633 
      1835.000    0.000    0.000    8.496    8.496      2558.568     10728.875      2566.255     10773.003 
      1840.000    0.000    0.000    8.540    8.540      2558.569     10771.464      2566.255     10815.593 
      1845.000    0.000    0.000    8.568    8.568      2558.569     10814.233      2566.255     10858.362 
      1850.000    0.000    0.000    8.552    8.556      2558.569     10857.033      2566.255     10901.171 
      1855.000    0.000    0.000    8.534    8.534      2558.569     10899.748      2566.255     10943.895 
      1860.000    0.000    0.000    8.609    8.609      2558.569     10942.606      2566.256     10986.753 
      1865.000    0.000    0.000    8.686    8.686      2558.569     10985.844      2566.256     11029.991 
      1870.000    0.000    0.000    8.764    8.764      2558.569     11029.467      2566.256     11073.614 
      1875.000    0.000    0.000    8.830    8.831      2558.570     11073.452      2566.256     11117.600 
      1880.000    0.000    0.000    8.899    8.899      2558.570     11117.776      2566.257     11161.924 
      1885.000    0.000    0.000    8.959    8.959      2558.570     11162.422      2566.257     11206.570 
      1890.000    6.232    6.232    0.000    0.000      2574.150     11184.820      2581.838     11228.969 
      1894.722    2.890    2.895    4.291    4.466      2595.687     11194.951      2603.387     11239.513 
      1895.000    1.779    1.781    5.484    5.698      2596.336     11196.310      2604.037     11240.926 
      1900.000    0.657    0.657    6.345    6.345      2602.426     11225.881      2610.134     11271.034 
      1905.000    6.040    6.041    0.000    0.000      2619.171     11241.742      2626.880     11286.896 
      1910.000    7.569    7.573    0.000    0.000      2653.193     11241.742      2660.915     11286.896 
      1915.000    9.991   10.002    0.000    0.000      2697.091     11241.742      2704.852     11286.896 
      1920.000   10.473   10.489    0.000    0.000      2748.251     11241.742      2756.080     11286.896 
      1925.000   10.437   10.464    0.000    0.000      2800.528     11241.743      2808.461     11286.896 
      1930.000    7.814    7.829    0.000    0.000      2846.156     11241.743      2854.194     11286.896 
      1935.000    6.409    6.420    0.000    0.000      2881.715     11241.743      2889.816     11286.896 
      1937.222    1.676    1.678    5.437    5.443      2890.697     11247.783      2898.813     11292.943 
      1940.000    0.000    0.000    7.351    7.353      2893.024     11265.544      2901.144     11310.716 
      1945.000    0.000    0.000    8.003    8.003      2893.025     11303.928      2901.144     11349.106 
      1950.000    0.000    0.000    8.508    8.508      2893.025     11345.206      2901.144     11390.384 
      1955.000    0.000    0.000    8.559    8.559      2893.025     11387.873      2901.144     11433.052 
      1960.000    0.000    0.000    8.524    8.524      2893.025     11430.582      2901.144     11475.761 
      1965.000    0.000    0.000    8.474    8.474      2893.025     11473.078      2901.144     11518.257 
      1970.000    0.000    0.000    8.462    8.462      2893.025     11515.418      2901.144     11560.598 
      1975.000    0.000    0.000    8.416    8.417      2893.025     11557.614      2901.145     11602.795 
      1979.722    0.000    0.000    8.321    8.321      2893.026     11597.132      2901.145     11642.314 
      1980.000    0.000    0.000    8.319    8.320      2893.026     11599.445      2901.145     11644.627 
      1985.000    0.000    0.000    8.387    8.387      2893.026     11641.212      2901.145     11686.394 
      1990.000    0.000    0.000    8.460    8.460      2893.026     11683.330      2901.145     11728.512 
      1995.000    0.000    0.000    8.614    9.063      2893.026     11726.015      2901.145     11772.319 
      1999.006    0.000    0.000    8.606    8.846      2893.026     11760.506      2901.145     11808.192 
      2000.000    0.000    0.000    8.573    8.780      2893.026     11769.044      2901.145     11816.952 
      2010.000    0.271    0.271    7.879    7.880      2894.379     11851.303      2902.499     11900.247 
      2020.000    0.000    0.000    8.231    8.232      2895.733     11931.850      2903.853     11980.807 
      2030.000    0.000    0.000    8.313    8.315      2895.734     12014.568      2903.854     12063.542 
      2030.680    0.000    0.000    8.318    8.320      2895.734     12020.223      2903.854     12069.197 
      2032.000    0.000    0.000    8.329    8.331      2895.734     12031.210      2903.854     12080.188 
      2034.000    0.000    0.000    8.350    8.352      2895.734     12047.889      2903.854     12096.871 
      2036.000    0.000    0.000    8.374    8.376      2895.734     12064.614      2903.854     12113.599 
      2038.000    0.000    0.000    8.402    8.404      2895.734     12081.390      2903.854     12130.379 
      2040.000    0.000    0.000    8.391    8.394      2895.734     12098.184      2903.854     12147.177 
      2042.000    0.000    0.000    8.393    8.397      2895.734     12114.968      2903.854     12163.968 
      2044.000    0.000    0.000    8.412    8.416      2895.734     12131.774      2903.854     12180.781 
      2046.000    0.000    0.000    8.748    8.749      2895.734     12148.933      2903.854     12197.946 
      2048.000    0.000    0.000    8.848    8.849      2895.734     12166.529      2903.854     12215.544 
      2050.000    0.000    0.000    8.843    8.844      2895.734     12184.220      2903.854     12233.237 
      2052.000    0.000    0.000    8.828    8.830      2895.734     12201.891      2903.854     12250.911 
      2054.000    0.000    0.000    8.812    8.813      2895.734     12219.531      2903.854     12268.554 
      2056.000    0.000    0.000    8.794    8.796      2895.734     12237.138      2903.854     12286.162 
      2058.000    0.000    0.000    8.776    8.777      2895.734     12254.708      2903.854     12303.736 
      2060.000    0.000    0.000    8.757    8.758      2895.734     12272.241      2903.854     12321.271 
      2062.000    0.000    0.000    8.736    8.738      2895.735     12289.734      2903.855     12338.767 
      2064.000    0.000    0.000    8.715    8.716      2895.735     12307.185      2903.855     12356.221 
      2066.000    0.000    0.000    8.693    8.694      2895.735     12324.592      2903.855     12373.631 
      2068.000    0.000    0.000    8.669    8.670      2895.735     12341.953      2903.855     12390.995 
      2070.000    0.000    0.000    8.643    8.645      2895.735     12359.266      2903.855     12408.310 
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      2072.000    0.000    0.000    8.614    8.615      2895.735     12376.523      2903.855     12425.570 
      2074.000    0.000    0.000    8.585    8.586      2895.735     12393.722      2903.855     12442.771 
      2074.149    0.000    0.000    8.583    8.584      2895.735     12395.001      2903.855     12444.050 
      2076.000    0.000    0.000    8.560    8.561      2895.735     12410.867      2903.855     12459.918 
      2078.000    0.000    0.000    8.543    8.544      2895.735     12427.970      2903.855     12477.022 
      2080.000    0.000    0.000    8.534    8.535      2895.735     12445.047      2903.855     12494.101 
      2081.729    0.000    0.000    8.529    8.530      2895.735     12459.798      2903.855     12508.853 
      2082.000    0.000    0.000    8.531    8.531      2895.735     12462.110      2903.855     12511.165 
      2084.000    0.000    0.000    9.070    9.095      2895.735     12479.711      2903.855     12528.792 
      2086.000    0.000    0.000    9.415    9.415      2895.735     12498.196      2903.856     12547.302 
      2088.000    0.000    0.000    9.744    9.744      2895.736     12517.355      2903.856     12566.461 
      2090.000    0.000    0.000    9.948    9.948      2895.736     12537.046      2903.856     12586.152 
      2092.000    0.000    0.001   10.058   10.124      2895.736     12557.051      2903.857     12606.224 
      2094.000    0.000    0.000   10.384   10.917      2895.736     12577.494      2903.858     12627.264 
      2095.899    0.000    0.000   10.389   10.919      2895.736     12597.218      2903.858     12647.998 
      2096.000    0.000    0.000   10.389   10.918      2895.736     12598.267      2903.858     12649.101 
      2098.000    0.000    0.000   10.390   10.916      2895.736     12619.046      2903.858     12670.935 
      2100.000    0.000    0.000   10.396   10.918      2895.736     12639.831      2903.858     12692.769 
      2102.000    0.000    0.000   10.382   10.880      2895.736     12660.609      2903.858     12714.567 
      2104.000    0.000    0.000   10.462   10.845      2895.736     12681.453      2903.858     12736.293 
      2106.000    0.000    0.000   10.505   10.877      2895.736     12702.420      2903.858     12758.014 
      2108.000    0.000    0.000   10.553   10.914      2895.736     12723.478      2903.858     12779.805 
      2110.000    0.000    0.000   10.607   10.957      2895.736     12744.638      2903.859     12801.675 
      2112.000    0.000    0.000   10.664   11.002      2895.736     12765.909      2903.859     12823.634 
      2114.000    0.000    0.000   10.726   11.051      2895.736     12787.299      2903.859     12845.688 
      2116.000    0.000    0.000   10.794   11.107      2895.736     12808.818      2903.859     12867.846 
      2117.649    0.000    0.000   10.855   11.157      2895.737     12826.667      2903.859     12886.202 
      2118.000    0.000    0.000   10.868   11.168      2895.737     12830.480      2903.859     12890.120 
      2120.000    0.000    0.000   10.944   11.230      2895.737     12852.293      2903.859     12912.518 
      2122.000    0.000    0.000   11.020   11.291      2895.737     12874.257      2903.859     12935.039 
      2124.000    0.000    0.000   11.095   11.350      2895.737     12896.373      2903.859     12957.680 
      2126.000    0.000    0.000   11.170   11.408      2895.737     12918.638      2903.859     12980.438 
      2128.000    0.000    0.000   11.245   11.465      2895.737     12941.052      2903.859     13003.311 
      2130.000    0.000    0.000   11.320   11.521      2895.737     12963.617      2903.860     13026.296 
      2130.673    0.000    0.000   11.346   11.539      2895.737     12971.244      2903.860     13034.056 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       11.027 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.809    9.810    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.073    9.811    9.811    0.000    0.000         0.716         0.000         0.716         0.000 
         2.073    9.806    9.806    0.000    0.000        20.333         0.000        20.333         0.000 
         4.073    9.702    9.702    0.000    0.000        39.841         0.000        39.841         0.000 
         7.417    5.315    5.315    0.000    0.000        64.950         0.000        64.950         0.000 
         9.167    5.505    5.505    0.000    0.000        74.418         0.000        74.418         0.000 
        10.000    5.586    5.586    0.000    0.000        79.037         0.000        79.037         0.000 
        10.917    5.669    5.669    0.000    0.000        84.198         0.000        84.198         0.000 
        11.027    5.678    5.678    0.000    0.000        84.822         0.000        84.822         0.000 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     2321.577 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.188    1.251    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    5.314    0.423    0.000    0.000         8.180         0.000         8.372         0.000 
        20.000    5.732    2.111    0.000    0.000        20.749         0.000        21.044         0.000 
        21.818    5.643    2.281    0.000    0.000        24.708         0.000        25.037         0.000 
        30.000    5.402    3.670    0.000    0.000        47.338         0.000        49.381         0.000 
        40.000    5.646    5.213    0.000    0.000        87.499         0.000        93.793         0.000 
        44.568    5.834    6.043    0.000    0.000       111.092         0.000       119.501         0.000 
        50.000    6.364    6.418    0.000    0.000       143.494         0.000       153.345         0.000 
        60.000    9.117    9.936    0.000    0.000       220.899         0.000       235.115         0.000 
        67.318    9.649    9.953    0.000    0.000       289.564         0.000       307.890         0.000 
        70.000    9.869   10.010    0.000    0.000       315.739         0.000       334.660         0.000 
        80.000    9.888    9.897    0.000    0.000       414.525         0.001       434.191         0.001 
        85.568    7.627    7.632    0.000    0.000       463.287         0.001       482.991         0.001 
        90.000    7.675    7.679    0.000    0.000       497.196         0.001       516.920         0.001 
        95.000    5.558    5.562    0.000    0.000       530.278         0.001       550.022         0.001 
       100.000    5.939    5.942    0.000    0.000       559.021         0.001       578.782         0.001 
       105.000    6.105    6.107    0.000    0.000       589.129         0.001       608.906         0.001 
       110.000    6.430    6.431    0.000    0.000       620.467         0.001       640.252         0.001 
       115.000    0.803    0.803    6.260    6.261       638.549        15.652       658.336        15.653 
       118.361    0.000    0.000    7.494    7.495       639.898        38.766       659.685        38.769 
       120.000    0.000    0.000    7.699    7.699       639.898        51.217       659.685        51.221 
       125.000    0.000    0.000    8.061    8.061       639.898        90.616       659.685        90.623 
       130.000    0.000    0.000    8.316    8.318       639.898       131.558       659.685       131.570 
       133.361    0.000    0.000    8.451    8.452       639.898       159.736       659.685       159.751 
       135.000    0.000    0.000    8.515    8.516       639.898       173.640       659.685       173.657 
       140.000    0.000    0.000    8.659    8.660       639.898       216.574       659.685       216.597 
       145.000    0.000    0.000    8.752    8.753       639.899       260.102       659.686       260.130 
       148.361    0.000    0.000    8.871    8.872       639.899       289.717       659.686       289.748 
       150.000    0.000    0.000    8.997    8.998       639.899       304.360       659.686       304.393 
       155.000    0.000    0.000    9.479    9.479       639.899       350.550       659.686       350.586 
       160.000    0.000    0.000    9.787    9.787       639.899       398.713       659.686       398.751 
       165.000    0.000    0.000    9.839    9.839       639.899       447.777       659.687       447.816 
       170.000    0.000    0.000    9.825    9.825       639.900       496.936       659.687       496.976 
       175.000    0.000    0.000    9.738    9.738       639.900       545.843       659.687       545.883 
       180.000    0.000    0.000    9.030    9.196       639.900       592.765       659.687       593.217 
       185.000    0.000    0.000    8.679    8.954       639.900       637.038       659.688       638.592 
       190.000    0.000    0.000    8.411    8.411       639.901       679.763       659.688       682.005 
       195.000    0.000    0.000    8.261    8.261       639.901       721.442       659.688       723.686 
       200.000    0.000    0.000    8.204    8.205       639.901       762.605       659.688       764.851 
       205.000    0.000    0.000    8.142    8.142       639.901       803.470       659.688       805.720 
       210.000    0.000    0.000    8.049    8.049       639.901       843.946       659.688       846.198 
       210.831    0.000    0.000    8.053    8.054       639.901       850.636       659.688       852.889 
       220.000    0.000    0.000    8.070    8.073       639.902       924.556       659.689       926.822 
       230.000    0.000    0.000    7.808    7.808       639.902      1003.946       659.689      1006.224 
       240.000    0.000    0.000    7.359    7.359       639.903      1079.778       659.690      1082.058 
       240.325    0.000    0.000    7.344    7.345       639.903      1082.167       659.690      1084.447 
       242.000    0.000    0.000    7.274    7.274       639.903      1094.411       659.690      1096.690 
       244.000    0.000    0.000    7.225    7.225       639.903      1108.909       659.690      1111.190 
       246.000    0.000    0.000    7.176    7.176       639.903      1123.310       659.690      1125.590 
       248.000    0.000    0.000    7.142    7.142       639.903      1137.627       659.690      1139.908 
       250.000    0.000    0.000    7.128    7.128       639.903      1151.897       659.690      1154.178 
       252.000    0.000    0.000    7.115    7.115       639.903      1166.141       659.690      1168.421 
       254.000    0.000    0.000    7.099    7.099       639.903      1180.355       659.690      1182.635 
       256.000    2.288    3.128    5.511    5.536       642.191      1192.965       662.818      1195.270 
       258.000    3.472    4.609    3.400    3.441       647.952      1201.877       670.556      1204.248 
       260.000    5.769    7.246    1.057    1.077       657.194      1206.333       682.411      1208.766 
       262.000    7.838    9.449    0.000    0.000       670.801      1207.390       699.107      1209.842 
       264.000    9.193   10.518    0.000    0.000       687.832      1207.390       719.074      1209.842 
       265.672    6.146    6.166    0.000    0.000       700.655      1207.390       733.021      1209.843 
       266.000    6.219    6.219    0.000    0.000       702.683      1207.390       735.052      1209.843 
       268.000    6.156    6.156    0.000    0.000       715.058      1207.390       747.428      1209.843 
       270.000    6.089    6.089    0.000    0.000       727.302      1207.390       759.673      1209.843 
       272.000    6.026    6.026    0.000    0.000       739.417      1207.390       771.789      1209.843 
       274.000    6.021    6.022    0.000    0.000       751.464      1207.390       783.837      1209.843 

       276.000    6.068    6.069    0.000    0.000       763.553      1207.390       795.927      1209.843 
       278.000    6.070    6.071    0.000    0.000       775.692      1207.390       808.067      1209.843 
       280.000    6.050    6.050    0.000    0.000       787.812      1207.390       820.188      1209.843 
       282.000    6.057    6.057    0.000    0.000       799.919      1207.390       832.295      1209.843 
       284.000    6.080    6.081    0.000    0.000       812.057      1207.390       844.433      1209.843 
       286.000    6.124    6.125    0.000    0.000       824.262      1207.390       856.638      1209.843 
       288.000    6.167    6.167    0.000    0.000       836.554      1207.390       868.930      1209.843 
       290.000    6.213    6.213    0.000    0.000       848.934      1207.390       881.310      1209.843 
       292.000    6.267    6.267    0.000    0.000       861.413      1207.390       893.790      1209.843 
       294.000    6.318    6.318    0.000    0.000       873.999      1207.390       906.376      1209.843 
       295.672    6.360    6.360    0.000    0.000       884.598      1207.390       916.975      1209.843 
       296.000    6.369    6.369    0.000    0.000       886.686      1207.390       919.063      1209.843 
       298.000    6.421    6.421    0.000    0.000       899.476      1207.390       931.853      1209.843 
       300.000    6.471    6.471    0.000    0.000       912.368      1207.390       944.746      1209.843 
       302.000    6.531    6.532    0.000    0.000       925.371      1207.390       957.748      1209.843 
       304.000    6.609    6.609    0.000    0.000       938.511      1207.390       970.889      1209.843 
       306.000    6.716    6.716    0.000    0.000       951.836      1207.390       984.214      1209.843 
       308.000    6.784    6.784    0.000    0.000       965.335      1207.390       997.713      1209.843 
       334.000    0.712    0.712    6.281    6.281      1062.788      1289.041      1095.167      1291.494 
       336.000    1.446    1.446    5.517    5.517      1064.946      1300.839      1097.325      1303.292 
       338.000    2.245    2.245    4.700    4.700      1068.637      1311.056      1101.015      1313.509 
       340.000    2.248    2.248    4.686    4.686      1073.129      1320.442      1105.508      1322.895 
       342.000    1.929    1.929    5.015    5.015      1077.307      1330.143      1109.685      1332.595 
       344.000    1.475    1.475    5.488    5.488      1080.710      1340.646      1113.089      1343.099 
       346.000    0.996    0.996    6.005    6.005      1083.181      1352.139      1115.560      1354.593 
       348.000    0.507    0.507    6.535    6.536      1084.685      1364.680      1117.064      1367.134 
       350.000    0.000    0.000    7.084    7.085      1085.192      1378.300      1117.571      1380.754 
       352.000    0.000    0.000    7.128    7.128      1085.192      1392.512      1117.571      1394.966 
       354.000    0.000    0.000    7.172    7.172      1085.192      1406.812      1117.571      1409.266 
       356.000    0.000    0.000    7.217    7.217      1085.193      1421.201      1117.572      1423.656 
       358.000    0.000    0.000    7.259    7.259      1085.193      1435.676      1117.572      1438.132 
       360.000    0.000    0.000    7.270    7.271      1085.193      1450.205      1117.572      1452.661 
       362.000    0.000    0.000    7.281    7.282      1085.193      1464.757      1117.572      1467.214 
       364.000    0.000    0.000    7.301    7.301      1085.193      1479.340      1117.572      1481.797 
       366.000    0.000    0.000    7.323    7.324      1085.193      1493.965      1117.572      1496.422 
       368.000    0.000    0.000    7.347    7.347      1085.193      1508.635      1117.572      1511.092 
       370.000    0.000    0.000    7.371    7.372      1085.193      1523.353      1117.572      1525.811 
       372.000    0.000    0.000    7.397    7.398      1085.193      1538.122      1117.572      1540.580 
       374.000    0.000    0.000    7.449    7.449      1085.193      1552.969      1117.572      1555.427 
       376.000    0.000    0.000    7.521    7.521      1085.193      1567.939      1117.572      1570.398 
       378.000    0.000    0.000    7.597    7.597      1085.193      1583.056      1117.572      1585.516 
       380.000    0.000    0.000    7.681    7.681      1085.193      1598.334      1117.572      1600.795 
       382.000    0.000    0.000    7.777    7.777      1085.193      1613.792      1117.572      1616.254 
       384.000    0.000    0.000    7.890    7.890      1085.193      1629.459      1117.572      1631.921 
       386.000    0.000    0.000    8.142    8.142      1085.193      1645.491      1117.572      1647.953 
       388.000    0.000    0.000    8.221    8.221      1085.194      1661.854      1117.573      1664.317 
       390.000    0.000    0.000    8.284    8.284      1085.194      1678.359      1117.573      1680.822 
       392.000    0.000    0.000    8.320    8.320      1085.194      1694.964      1117.573      1697.427 
       394.000    0.000    0.000    8.344    8.344      1085.194      1711.627      1117.573      1714.092 
       396.000    0.000    0.000    8.369    8.370      1085.194      1728.340      1117.573      1730.806 
       398.000    0.000    0.000    8.373    8.374      1085.194      1745.082      1117.573      1747.550 
       400.000    0.000    0.000    8.383    8.384      1085.194      1761.838      1117.573      1764.308 
       402.000    0.000    0.000    8.429    8.430      1085.194      1778.650      1117.573      1781.121 
       404.000    0.000    0.000    8.478    8.479      1085.194      1795.556      1117.573      1798.030 
       406.000    0.000    0.000    8.528    8.529      1085.194      1812.562      1117.573      1815.038 
       408.000    0.000    0.000    8.581    8.582      1085.194      1829.672      1117.573      1832.149 
       410.000    0.000    0.000    8.636    8.637      1085.194      1846.889      1117.573      1849.369 
       412.000    0.000    0.000    8.693    8.694      1085.194      1864.219      1117.573      1866.700 
       414.000    0.000    0.000    8.752    8.753      1085.194      1881.665      1117.573      1884.148 
       416.000    0.000    0.000    8.807    8.808      1085.195      1899.224      1117.574      1901.709 
       416.137    0.000    0.000    8.810    8.811      1085.195      1900.431      1117.574      1902.916 
       420.000    0.000    0.000    8.915    8.916      1085.195      1934.667      1117.574      1937.156 
       425.000    0.000    0.000    9.057    9.057      1085.195      1979.597      1117.574      1982.089 
       430.000    0.000    0.000    9.205    9.205      1085.195      2025.251      1117.574      2027.745 
       435.000    0.000    0.000    9.359    9.360      1085.195      2071.662      1117.574      2074.157 
       440.000    0.000    0.000    9.494    9.494      1085.195      2118.795      1117.574      2121.292 
       443.187    0.000    0.000    9.575    9.575      1085.195      2149.182      1117.574      2151.679 
       445.000    0.000    0.000    9.627    9.627      1085.195      2166.589      1117.574      2169.086 
       450.000    0.000    0.000    9.812    9.812      1085.195      2215.185      1117.574      2217.682 
       455.000    0.000    0.000    9.966    9.967      1085.195      2264.630      1117.574      2267.129 
       457.509    0.000    0.000   10.011   10.011      1085.196      2289.691      1117.575      2292.191 
       458.000    0.000    0.000   10.014   10.015      1085.196      2294.608      1117.575      2297.107 
       460.000    0.000    0.000   10.042   10.042      1085.196      2314.664      1117.575      2317.164 
       462.000    0.000    0.000   10.063   10.064      1085.196      2334.769      1117.575      2337.270 
       464.000    0.000    0.000   10.078   10.079      1085.196      2354.911      1117.575      2357.412 
       466.000    0.000    0.000   10.087   10.088      1085.196      2375.076      1117.575      2377.578 
       468.000    0.000    0.000   10.090   10.090      1085.196      2395.254      1117.575      2397.756 
       468.187    0.000    0.000   10.090   10.090      1085.196      2397.140      1117.575      2399.643 
       470.000    0.000    0.000   10.086   10.086      1085.196      2415.430      1117.575      2417.933 
       472.000    0.000    0.000   10.076   10.076      1085.196      2435.592      1117.575      2438.096 
       474.000    0.000    0.000   10.051   10.051      1085.196      2455.719      1117.575      2458.224 
       476.000    0.000    0.000   10.016   10.016      1085.196      2475.785      1117.575      2478.291 
       478.000    0.000    0.000    9.974    9.975      1085.197      2495.775      1117.576      2498.282 
       480.000    0.000    0.000    9.922    9.922      1085.197      2515.671      1117.576      2518.179 
       482.000    0.000    0.000    9.835    9.835      1085.197      2535.428      1117.576      2537.936 
       484.000    0.000    0.000    9.719    9.719      1085.197      2554.981      1117.576      2557.491 
       486.000    0.000    0.000    9.594    9.595      1085.197      2574.294      1117.576      2576.805 
       488.000    0.000    0.000    9.434    9.435      1085.197      2593.322      1117.576      2595.835 
       490.000    0.000    0.000    9.237    9.237      1085.197      2611.993      1117.576      2614.507 
       492.000    0.000    0.000    9.033    9.033      1085.197      2630.262      1117.576      2632.777 
       493.187    0.000    0.000    8.908    8.908      1085.198      2640.910      1117.576      2643.425 
       494.000    0.000    0.000    8.822    8.822      1085.198      2648.117      1117.577      2650.633 
       496.000    0.000    0.000    8.609    8.609      1085.198      2665.549      1117.577      2668.064 
       498.000    0.000    0.000    8.394    8.395      1085.198      2682.552      1117.577      2685.067 
       499.010    0.000    0.000    8.286    8.286      1085.198      2690.976      1117.577      2693.491 
       500.000    0.000    0.000    8.180    8.180      1085.198      2699.126      1117.577      2701.642 
       510.000    0.000    0.000    7.266    7.268      1085.198      2776.355      1117.577      2778.877 
       520.000    0.000    0.000    8.262    2.905      1085.198      2826.575      1117.577      2829.740 
       530.000    0.000    0.000    8.921    8.921      1085.198      2885.071      1117.577      2888.872 
       540.000    0.000    0.000    8.906    8.906      1085.198      2974.205      1117.577      2978.008 
       550.000    0.000    0.000    8.709    8.710      1085.199      3062.279      1117.578      3066.089 
       560.000    0.000    0.000    8.248    8.250      1085.200      3147.066      1117.579      3150.893 
       570.000    0.000    0.000    7.530    7.533      1085.200      3225.955      1117.579      3229.811 
       580.000    0.000    0.000    7.635    7.639      1085.201      3301.778      1117.580      3305.672 
       590.000    0.000    0.000    7.692    7.695      1085.202      3378.410      1117.581      3382.340 
       600.000    0.000    0.000    7.562    7.563      1085.203      3454.677      1117.582      3458.630 
       610.000    0.000    0.000    7.208    7.208      1085.204      3528.524      1117.583      3532.485 
       620.000    0.000    0.000    7.104    7.104      1085.204      3600.084      1117.583      3604.046 
       630.000    0.000    0.000    7.920    7.921      1085.205      3675.206      1117.584      3679.171 
       640.000    0.000    0.000    8.071    8.072      1085.206      3755.160      1117.585      3759.133 
       650.000    0.000    0.000    8.216    8.217      1085.206      3836.597      1117.585      3840.576 
       660.000    0.000    0.000    7.503    7.503      1085.206      3915.195      1117.585      3919.179 
       670.000    0.000    0.000    7.454    7.454      1085.207      3989.979      1117.586      3993.964 
       680.000    0.000    0.000    7.412    7.412      1085.207      4064.306      1117.586      4068.291 
       690.000    0.000    0.000    7.307    7.307      1085.207      4137.900      1117.586      4141.886 
       700.000    0.000    0.000    7.454    7.454      1085.207      4211.707      1117.586      4215.694 
       710.000    0.000    0.000    7.371    7.372      1085.207      4285.835      1117.586      4289.823 
       720.000    0.969    0.969    6.022    6.023      1090.051      4352.803      1122.431      4356.796 
       730.000    5.320    5.427    1.557    1.566      1121.492      4390.700      1154.411      4394.738 
       740.000    4.174    4.227    2.594    2.594      1168.960      4411.455      1202.682      4415.536 
       741.441    4.819    4.856    1.930    1.930      1175.440      4414.714      1209.227      4418.795 
       750.000    6.599    6.600    0.000    0.000      1224.303      4422.974      1258.253      4427.055 
       760.000    6.446    6.446    0.000    0.000      1289.528      4422.974      1323.481      4427.055 
       766.441    6.390    6.390    0.000    0.000      1330.865      4422.974      1364.819      4427.055 
       770.000    6.383    6.383    0.000    0.000      1353.594      4422.974      1387.549      4427.055 
       780.000    6.321    6.321    0.000    0.000      1417.113      4422.974      1451.071      4427.055 
       790.000    6.371    6.372    0.000    0.000      1480.575      4422.974      1514.534      4427.055 
       791.441    6.378    6.378    0.000    0.000      1489.760      4422.974      1523.720      4427.055 
       800.000    6.399    6.400    0.000    0.000      1544.440      4422.974      1578.401      4427.055 
       810.000    6.369    6.369    0.000    0.000      1608.284      4422.974      1642.246      4427.055 
       820.000    6.354    6.354    0.000    0.000      1671.898      4422.974      1705.865      4427.055 
       830.000    6.727    6.727    0.000    0.000      1737.299      4422.974      1771.274      4427.055 
       840.000    6.747    6.747    0.000    0.000      1804.666      4422.974      1838.645      4427.055 
       842.900    6.705    6.706    0.000    0.000      1824.172      4422.974      1858.151      4427.055 
       850.000    6.612    6.612    0.000    0.000      1871.449      4422.974      1905.428      4427.055 
       860.000    6.706    6.706    0.000    0.000      1938.038      4422.974      1972.018      4427.055 
       870.000    4.132    4.133    2.660    2.661      1992.226      4436.275      2026.211      4440.358 
       880.000    4.914    4.915    1.871    1.872      2037.453      4458.931      2071.451      4463.019 
       890.000    6.667    6.669    0.000    0.000      2095.354      4468.286      2129.370      4472.376 
       900.000    6.412    6.413    0.000    0.000      2160.748      4468.286      2194.776      4472.376 
       910.000    6.410    6.411    0.000    0.000      2224.858      4468.286      2258.896      4472.376 
       920.000    6.626    6.626    0.000    0.000      2290.038      4468.286      2324.084      4472.376 
       930.000    6.765    6.765    0.000    0.000      2356.992      4468.286      2391.040      4472.377 
       940.000    0.000    0.000    7.198    7.198      2390.816      4504.274      2424.865      4508.365 

       950.000    0.000    0.000    7.260    7.260      2390.817      4576.563      2424.866      4580.656 
       960.000    0.000    0.000    7.340    7.340      2390.817      4649.564      2424.867      4653.658 
       970.000    0.000    0.000    7.537    7.538      2390.818      4723.949      2424.867      4728.048 
       980.000    0.000    0.000    7.585    7.585      2390.819      4799.560      2424.868      4803.662 
       990.000    0.000    0.000    7.564    7.564      2390.819      4875.306      2424.869      4879.409 
      1000.000    0.000    0.000    7.548    7.549      2390.820      4950.869      2424.869      4954.974 
      1010.000    0.000    0.000    7.738    7.738      2390.821      5027.300      2424.870      5031.405 
      1019.233    0.000    0.000    7.941    7.941      2390.821      5099.678      2424.870      5103.784 
      1020.000    0.000    0.000    7.957    7.957      2390.821      5105.775      2424.870      5109.881 
      1030.000    0.000    0.000    7.946    7.947      2390.822      5185.288      2424.871      5189.399 
      1040.000    0.000    0.000    7.598    7.599      2390.823      5263.007      2424.872      5267.128 
      1045.483    0.000    0.000    7.317    7.317      2390.823      5303.896      2424.872      5308.021 
      1050.000    0.729    0.729    6.357    6.357      2392.470      5334.777      2426.519      5338.906 
      1060.000    6.556    6.557    0.000    0.000      2428.899      5366.560      2462.948      5370.692 
      1070.000    5.802    5.802    0.000    0.000      2490.690      5366.560      2524.740      5370.692 
      1071.733    5.661    5.661    0.000    0.000      2500.623      5366.560      2534.673      5370.692 
      1071.788    5.657    5.657    0.000    0.000      2500.934      5366.560      2534.984      5370.692 
      1080.000    5.156    5.156    0.000    0.000      2545.332      5366.560      2579.383      5370.692 
      1089.788    5.143    5.143    0.000    0.000      2595.735      5366.560      2629.787      5370.692 
      1090.000    5.148    5.148    0.000    0.000      2596.826      5366.560      2630.878      5370.692 
      1100.000    5.637    5.637    0.000    0.000      2650.747      5366.560      2684.801      5370.692 
      1107.788    6.031    6.032    0.000    0.000      2696.181      5366.560      2730.239      5370.692 
      1110.000    6.132    6.132    0.000    0.000      2709.634      5366.560      2743.693      5370.692 
      1120.000    6.394    6.395    0.000    0.000      2772.263      5366.560      2806.327      5370.692 
      1130.000    0.000    0.000    7.239    7.239      2804.234      5402.754      2838.302      5406.886 
      1135.601    0.000    0.000    7.792    7.792      2804.234      5444.847      2838.302      5448.978 
      1140.000    0.000    0.000    8.208    8.208      2804.234      5480.038      2838.302      5484.170 
      1150.000    0.000    0.000    8.335    8.366      2804.234      5562.757      2838.302      5567.039 
      1154.351    0.000    0.000    8.193    8.238      2804.234      5598.713      2838.302      5603.161 
      1160.000    0.000    0.000    8.017    7.324      2804.235      5640.947      2838.303      5647.117 
      1170.000    0.000    0.000    7.413    7.414      2804.235      5711.814      2838.303      5720.805 
      1173.101    0.000    0.000    7.381    7.381      2804.235      5734.752      2838.303      5743.744 
      1180.000    0.000    0.000    7.364    7.364      2804.236      5785.613      2838.303      5794.606 
      1190.000    0.000    0.000    7.787    7.787      2804.236      5861.367      2838.304      5870.360 
      1200.000    0.000    0.000    7.966    6.052      2804.236      5930.562      2838.304      5939.556 
      1210.000    0.000    0.000    7.782    7.782      2804.237      5999.732      2838.305      6008.727 
      1220.000    0.000    0.000    7.784    7.784      2804.237      6077.561      2838.305      6086.556 
      1230.000    0.000    0.000    7.696    7.698      2804.237      6154.960      2838.305      6163.962 
      1240.000    0.000    0.000    8.122    8.122      2804.238      6234.052      2838.306      6243.062 
      1250.000    0.000    0.000    8.354    8.355      2804.238      6316.435      2838.306      6325.448 
      1260.000    0.000    0.000    8.592    8.592      2804.238      6401.167      2838.306      6410.183 
      1270.000    0.000    0.000    8.725    8.725      2804.239      6487.749      2838.307      6496.767 
      1280.000    0.000    0.000    8.322    8.365      2804.239      6572.982      2838.307      6582.214 
      1290.000    0.000    0.000    7.295    7.296      2804.240      6651.068      2838.308      6660.515 
      1300.000    0.000    0.000    7.478    7.479      2804.240      6724.936      2838.308      6734.386 
      1310.000    0.000    0.000    7.678    7.678      2804.241      6800.718      2838.309      6810.171 
      1320.000    0.000    0.000    7.875    7.876      2804.241      6878.486      2838.309      6887.942 
      1330.000    0.000    0.000    8.124    8.125      2804.241      6958.485      2838.309      6967.945 
      1340.000    0.000    0.000    8.430    8.431      2804.241      7041.259      2838.309      7050.727 
      1350.000    0.000    0.000    8.653    8.653      2804.241      7126.674      2838.309      7136.148 
      1360.000    0.000    0.000    8.539    8.539      2804.242      7212.630      2838.310      7222.107 
      1370.000    0.000    0.000    8.702    8.702      2804.242      7298.832      2838.310      7308.312 
      1380.000    0.000    0.000    8.898    8.899      2804.242      7386.829      2838.310      7396.316 
      1390.000    0.000    0.000    9.036    9.036      2804.242      7476.498      2838.310      7485.991 
      1400.000    0.000    0.000    9.014    9.014      2804.242      7566.747      2838.310      7576.242 
      1410.000    0.000    0.000    8.965    8.965      2804.243      7656.638      2838.311      7666.135 
      1420.000    0.000    0.000    8.392    8.392      2804.243      7743.421      2838.311      7752.919 
      1430.000    0.000    0.000    8.449    8.449      2804.244      7827.627      2838.312      7837.126 
      1440.000    0.000    0.000    8.536    8.536      2804.244      7912.555      2838.312      7922.055 
      1450.000    0.000    0.000    8.553    8.553      2804.245      7998.000      2838.313      8007.502 
      1460.000    0.000    0.000    8.898    8.898      2804.245      8085.255      2838.313      8094.760 
      1470.000    0.000    0.000    9.171    9.171      2804.245      8175.600      2838.313      8185.109 
      1480.000    0.000    0.000    9.312    9.312      2804.246      8268.016      2838.314      8277.528 
      1490.000    0.000    0.000    9.284    9.284      2804.247      8360.997      2838.315      8370.509 
      1500.000    0.000    0.000    9.199    9.199      2804.247      8453.411      2838.315      8462.923 
      1510.000    0.000    0.000    9.237    9.237      2804.248      8545.588      2838.315      8555.102 
      1520.000    0.000    0.000    9.370    9.370      2804.248      8638.620      2838.316      8648.135 
      1530.000    0.000    0.000    9.477    9.477      2804.248      8732.854      2838.316      8742.369 
      1540.000    0.000    0.000    9.588    9.588      2804.248      8828.179      2838.316      8837.693 
      1550.000    0.000    0.000    9.681    9.681      2804.248      8924.521      2838.316      8934.036 
      1560.000    0.000    0.000    9.775    9.775      2804.249      9021.800      2838.317      9031.315 
      1570.000    0.000    0.000    9.863    9.863      2804.249      9119.991      2838.317      9129.506 
      1580.000    0.000    0.000    9.947    9.947      2804.249      9219.042      2838.317      9228.557 
      1590.000    0.000    0.000    7.804    7.804      2804.250      9307.800      2838.318      9317.315 
      1600.000    0.000    0.000    7.986    7.986      2804.251      9386.754      2838.319      9396.270 
      1610.000    0.000    0.000    8.169    8.169      2804.251      9467.530      2838.319      9477.045 
      1620.000    0.000    0.000    8.350    8.350      2804.251      9550.124      2838.319      9559.640 
      1630.000    0.000    0.000    8.521    8.521      2804.252      9634.480      2838.320      9643.996 
      1640.000    0.000    0.000    8.670    8.670      2804.252      9720.435      2838.320      9729.951 
      1650.000    0.000    0.000    8.834    8.834      2804.252      9807.958      2838.320      9817.474 
      1660.000    0.000    0.000    8.986    8.986      2804.253      9897.061      2838.321      9906.578 
      1670.000    0.000    0.000    8.970    8.970      2804.254      9986.846      2838.322      9996.363 
      1680.000    0.000    0.000    8.880    8.880      2804.255     10076.098      2838.323     10085.615 
      1690.000    0.000    0.000    8.778    8.778      2804.256     10164.385      2838.324     10173.902 
      1700.000    0.000    0.000    7.549    0.000      2804.256     10208.273      2838.324     10217.790 
      1710.000    0.000    0.000    7.580    7.580      2804.256     10246.171      2838.324     10255.688 
      1720.000    0.000    0.000    7.619    7.619      2804.257     10322.162      2838.325     10331.679 
      1730.000    0.000    0.000    7.659    7.659      2804.257     10398.549      2838.325     10408.067 
      1740.000    0.000    0.000    7.702    7.702      2804.257     10475.355      2838.325     10484.873 
      1750.000    0.000    0.000    7.723    7.724      2804.258     10552.484      2838.326     10562.004 
      1760.000    0.000    0.000    7.742    7.743      2804.259     10629.812      2838.327     10639.334 
      1770.000    0.000    0.000    7.603    7.603      2804.259     10706.536      2838.327     10716.060 
      1771.528    0.000    0.000    7.578    7.578      2804.259     10718.133      2838.327     10727.658 
      1780.000    0.000    0.000    7.440    7.440      2804.259     10781.747      2838.327     10791.273 
      1787.928    0.000    0.000    7.311    7.311      2804.260     10840.218      2838.328     10849.744 
      1790.000    0.000    0.000    7.278    7.278      2804.260     10855.333      2838.328     10864.859 
      1800.000    0.000    0.000    7.151    7.151      2804.260     10927.478      2838.328     10937.006 
      1810.000    0.000    0.000    7.439    7.448      2804.261     11000.429      2838.329     11009.999 
      1811.928    0.000    0.000    7.323    7.324      2804.261     11014.659      2838.329     11024.239 
      1820.000    1.690    1.690    5.268    5.268      2811.082     11065.474      2845.150     11075.059 
      1830.000    6.510    6.510    0.000    0.000      2852.083     11091.814      2886.151     11101.398 
      1835.928    6.519    6.519    0.000    0.000      2890.701     11091.814      2924.770     11101.398 
      1840.000    6.531    6.531    0.000    0.000      2917.270     11091.814      2951.339     11101.398 
      1850.000    6.562    6.562    0.000    0.000      2982.731     11091.814      3016.800     11101.398 
      1860.000    6.620    6.620    0.000    0.000      3048.638     11091.814      3082.707     11101.398 
      1869.292    6.735    6.739    0.005    0.000      3110.703     11091.814      3144.773     11101.398 
      1870.000    6.750    6.752    0.002    0.000      3115.479     11091.814      3149.549     11101.398 
      1880.000    1.370    0.182    5.557    5.884      3149.696     11119.599      3184.220     11130.818 
      1884.292    2.628    0.150    4.394    4.750      3150.062     11140.955      3184.934     11153.638 
      1890.000    1.485    0.148    5.593    3.540      3150.637     11163.535      3185.787     11177.296 
      1896.518    2.427    0.325    4.612    3.340      3151.914     11185.862      3187.330     11199.719 
      1899.292    0.000    0.000    6.664    3.326      3152.287     11195.099      3187.781     11208.965 
      1900.000    0.000    0.152    6.664    3.764      3152.341     11197.467      3187.835     11211.475 
      1910.000    2.848    5.252    3.881    1.264      3179.029     11218.938      3214.856     11236.618 
      1920.000    6.672    6.672    0.000    0.000      3238.316     11223.589      3274.476     11242.939 
      1930.000    6.514    6.515    0.000    0.000      3304.250     11223.589      3340.410     11242.939 
      1934.451    6.443    6.443    0.000    0.000      3333.087     11223.589      3369.248     11242.939 
      1936.083    6.422    6.422    0.000    0.000      3343.586     11223.589      3379.746     11242.939 
      1940.000    6.397    6.397    0.000    0.000      3368.691     11223.589      3404.852     11242.939 
      1949.451    6.491    6.491    0.000    0.000      3429.593     11223.589      3465.754     11242.939 
      1950.000    6.503    6.503    0.000    0.000      3433.160     11223.589      3469.321     11242.939 
      1960.000    6.710    6.711    0.000    0.000      3499.225     11223.589      3535.389     11242.939 
      1964.451    1.791    1.791    5.134    5.135      3518.143     11235.016      3554.309     11254.367 
      1970.000    0.000    0.000    7.347    7.347      3523.111     11269.645      3559.277     11288.998 
      1980.000    0.000    0.000    7.887    7.887      3523.111     11345.813      3559.277     11365.166 
      1990.000    6.166    6.166    0.000    0.000      3553.941     11385.247      3590.108     11404.600 
      1992.802    6.096    6.096    0.000    0.000      3571.120     11385.247      3607.287     11404.600 
      1995.000    6.238    6.238    0.000    0.000      3584.675     11385.247      3620.843     11404.600 
      2000.000    6.392    6.392    0.000    0.000      3616.250     11385.247      3652.418     11404.600 
      2005.000    6.542    6.542    0.000    0.000      3648.586     11385.247      3684.755     11404.600 
      2010.000    6.611    6.611    0.000    0.000      3681.470     11385.247      3717.639     11404.600 
      2015.000    1.695    1.695    5.261    5.261      3702.234     11398.400      3738.404     11417.752 
      2015.956    0.421    0.421    6.586    6.586      3703.245     11404.063      3739.416     11423.415 
      2020.000    0.000    0.000    7.251    7.251      3704.097     11432.039      3740.267     11451.392 
      2025.000    0.000    0.000    7.546    7.546      3704.097     11469.030      3740.267     11488.383 
      2030.000    0.000    0.000    7.748    7.749      3704.097     11507.266      3740.268     11526.619 
      2030.956    0.000    0.000    7.779    7.779      3704.097     11514.688      3740.268     11534.041 
      2035.000    0.000    0.000    7.726    7.879      3704.097     11546.038      3740.268     11565.701 
      2040.000    0.000    0.000    7.706    7.870      3704.098     11584.619      3740.268     11605.072 
      2045.000    0.000    0.000    7.649    7.650      3704.098     11623.009      3740.268     11643.870 
      2045.956    0.000    0.000    7.640    7.640      3704.098     11630.317      3740.268     11651.179 
      2050.000    0.000    0.000    7.598    7.598      3704.098     11661.128      3740.268     11681.991 
      2055.000    0.000    0.000    7.551    7.551      3704.098     11699.000      3740.268     11719.865 
      2060.000    0.000    0.000    7.509    7.510      3704.098     11736.651      3740.268     11757.516 
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      2065.000    0.000    0.000    7.378    7.379      3704.098     11773.870      3740.268     11794.737 
      2070.000    0.000    0.000    7.229    7.229      3704.098     11810.388      3740.268     11831.256 
      2075.000    0.000    0.000    7.026    7.026      3704.098     11846.024      3740.268     11866.893 
      2080.000    2.002    2.002    4.946    4.946      3709.104     11875.953      3745.274     11896.822 
      2085.000    1.532    1.532    5.430    5.430      3717.941     11901.893      3754.111     11922.761 
      2085.243    1.454    1.454    5.511    5.511      3718.303     11903.222      3754.474     11924.091 
      2090.000    0.000    0.000    7.014    7.014      3721.763     11933.013      3757.933     11953.882 
      2095.000    0.000    0.000    7.065    7.065      3721.763     11968.212      3757.933     11989.080 
      2100.000    0.000    0.000    7.117    7.117      3721.763     12003.667      3757.933     12024.535 
      2105.000    0.000    0.000    7.653    7.653      3721.764     12040.591      3757.934     12061.460 
      2110.000    0.000    0.000    8.190    8.190      3721.764     12080.199      3757.934     12101.068 
      2115.000    0.000    0.000    8.242    8.242      3721.764     12121.280      3757.935     12142.149 
      2120.000    0.000    0.000    8.294    8.294      3721.764     12162.620      3757.935     12183.489 
      2125.000    0.000    0.000    8.346    0.000      3721.764     12183.356      3757.935     12204.224 
      2130.000    0.000    0.000    8.417    8.417      3721.765     12204.398      3757.935     12225.266 
      2135.000    7.734    0.000    0.000    0.000      3721.765     12225.440      3757.935     12246.308 
      2140.000    0.009    5.113    7.842    2.737      3734.548     12232.282      3770.719     12253.151 
      2145.000    0.865    0.865    7.118    7.118      3749.493     12256.920      3785.664     12277.789 
      2150.000    0.000    0.000    8.116    8.117      3751.655     12295.006      3787.826     12315.875 
      2155.000    0.332    0.332    7.719    7.719      3752.486     12334.596      3788.656     12355.465 
      2160.000    1.201    1.201    6.782    6.782      3756.320     12370.849      3792.491     12391.719 
      2165.000    0.441    0.441    7.598    7.598      3760.427     12406.799      3796.597     12427.669 
      2165.352    0.388    0.388    7.655    7.655      3760.573     12409.483      3796.743     12430.354 
      2170.000    0.000    0.000    8.079    8.079      3761.474     12446.048      3797.645     12466.919 
      2175.000    0.000    0.000    8.093    8.093      3761.474     12486.478      3797.645     12507.349 
      2180.000    0.000    0.000    8.084    8.085      3761.475     12526.922      3797.645     12547.794 
      2180.352    0.000    0.000    8.083    8.083      3761.475     12529.768      3797.645     12550.640 
      2185.000    0.266    0.266    7.787    7.787      3762.093     12566.649      3798.264     12587.522 
      2186.917    0.503    0.503    7.531    7.531      3762.831     12581.331      3799.001     12602.204 
      2190.000    0.969    0.969    7.028    7.028      3765.100     12603.775      3801.271     12624.648 
      2195.352    2.890    2.890    5.024    5.024      3775.428     12636.025      3811.599     12656.899 
      2200.000    5.680    5.680    2.154    2.154      3795.344     12652.705      3831.515     12673.579 
      2210.000    7.669    7.669    0.000    0.000      3862.089     12663.474      3898.260     12684.347 
      2213.899    7.603    7.604    0.000    0.000      3891.863     12663.474      3928.035     12684.347 
      2214.000    7.602    7.602    0.000    0.000      3892.631     12663.474      3928.803     12684.347 
      2216.000    7.570    7.570    0.000    0.000      3907.803     12663.474      3943.975     12684.347 
      2218.000    7.539    7.539    0.000    0.000      3922.911     12663.474      3959.083     12684.347 
      2220.000    7.508    7.508    0.000    0.000      3937.957     12663.474      3974.130     12684.347 
      2222.000    7.479    7.479    0.000    0.000      3952.944     12663.474      3989.116     12684.347 
      2224.000    7.451    7.451    0.000    0.000      3967.873     12663.474      4004.046     12684.347 
      2226.000    7.425    7.425    0.000    0.000      3982.749     12663.474      4018.922     12684.347 
      2228.000    7.400    7.400    0.000    0.000      3997.574     12663.474      4033.747     12684.347 
      2230.000    7.377    7.377    0.000    0.000      4012.351     12663.474      4048.524     12684.347 
      2232.000    7.355    7.355    0.000    0.000      4027.083     12663.474      4063.256     12684.347 
      2234.000    7.335    7.335    0.000    0.000      4041.774     12663.474      4077.946     12684.347 
      2236.000    7.316    7.316    0.000    0.000      4056.424     12663.474      4092.597     12684.347 
      2238.000    7.298    7.299    0.000    0.000      4071.039     12663.474      4107.212     12684.347 
      2240.000    7.282    7.282    0.000    0.000      4085.619     12663.474      4121.792     12684.347 
      2242.000    7.267    7.267    0.000    0.000      4100.168     12663.474      4136.341     12684.347 
      2244.000    7.253    7.253    0.000    0.000      4114.689     12663.474      4150.862     12684.347 
      2246.000    7.240    7.240    0.000    0.000      4129.182     12663.474      4165.355     12684.347 
      2248.000    7.228    7.228    0.000    0.000      4143.650     12663.474      4179.824     12684.347 
      2250.000    7.217    7.217    0.000    0.000      4158.096     12663.474      4194.269     12684.347 
      2251.664    7.208    7.208    0.000    0.000      4170.098     12663.474      4206.271     12684.347 
      2252.000    7.206    7.206    0.000    0.000      4172.519     12663.474      4208.692     12684.347 
      2254.000    7.193    7.193    0.000    0.000      4186.918     12663.474      4223.091     12684.347 
      2256.000    7.179    7.179    0.000    0.000      4201.291     12663.474      4237.464     12684.348 
      2258.000    7.165    7.165    0.000    0.000      4215.635     12663.474      4251.808     12684.348 
      2260.000    7.148    7.148    0.000    0.000      4229.948     12663.474      4266.122     12684.348 
      2262.000    7.130    7.130    0.000    0.000      4244.227     12663.474      4280.401     12684.348 
      2264.000    7.111    7.112    0.000    0.000      4258.469     12663.474      4294.643     12684.348 
      2266.000    7.091    7.091    0.000    0.000      4272.672     12663.474      4308.845     12684.348 
      2268.000    7.070    7.070    0.000    0.000      4286.833     12663.474      4323.006     12684.348 
      2270.000    7.047    7.047    0.000    0.000      4300.950     12663.474      4337.123     12684.348 
      2272.000    7.023    7.023    0.000    0.000      4315.020     12663.474      4351.194     12684.348 
      2274.000    6.983    6.983    0.000    0.000      4329.026     12663.474      4365.200     12684.348 
      2276.000    6.928    6.928    0.000    0.000      4342.937     12663.474      4379.111     12684.348 
      2278.000    6.861    6.862    0.000    0.000      4356.726     12663.474      4392.900     12684.348 
      2280.000    6.798    6.798    0.000    0.000      4370.385     12663.474      4406.560     12684.348 
      2282.000    6.737    6.737    0.000    0.000      4383.920     12663.474      4420.095     12684.348 
      2284.000    6.722    6.723    0.000    0.000      4397.379     12663.474      4433.556     12684.348 
      2286.000    6.702    6.702    0.000    0.000      4410.803     12663.474      4446.980     12684.348 
      2288.000    6.666    6.666    0.000    0.000      4424.171     12663.474      4460.349     12684.348 
      2290.000    6.585    6.585    0.000    0.000      4437.422     12663.474      4473.600     12684.348 
      2292.000    6.516    6.517    0.000    0.000      4450.523     12663.474      4486.702     12684.348 
      2294.000    6.451    6.451    0.000    0.000      4463.491     12663.474      4499.670     12684.348 
      2296.000    6.391    6.391    0.000    0.000      4476.333     12663.474      4512.512     12684.348 
      2298.000    6.341    6.341    0.000    0.000      4489.065     12663.474      4525.244     12684.348 
      2300.000    6.293    6.294    0.000    0.000      4501.699     12663.474      4537.879     12684.348 
      2302.000    6.249    6.249    0.000    0.000      4514.241     12663.474      4550.421     12684.348 
      2304.000    6.199    6.199    0.000    0.000      4526.689     12663.474      4562.869     12684.348 
      2306.000    6.147    6.148    0.000    0.000      4539.035     12663.474      4575.217     12684.348 
      2308.000    6.109    6.109    0.000    0.000      4551.292     12663.474      4587.474     12684.348 
      2310.000    8.442    8.443    0.000    0.000      4565.843     12663.474      4602.026     12684.348 
      2312.000    8.429    8.429    0.000    0.000      4582.714     12663.474      4618.898     12684.348 
      2314.000    8.406    8.406    0.000    0.000      4599.549     12663.474      4635.733     12684.348 
      2316.000    8.391    8.391    0.000    0.000      4616.346     12663.474      4652.531     12684.348 
      2318.000    8.368    8.368    0.000    0.000      4633.106     12663.474      4669.291     12684.348 
      2320.000   10.713   10.713    0.000    0.000      4652.186     12663.474      4688.372     12684.348 
      2321.577   10.733   10.733    0.000    0.000      4669.096     12663.474      4705.282     12684.348 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     1107.189 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.803    2.504    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    7.999    2.682    0.000    0.000         5.142         0.000         5.187         0.000 
         4.000    7.850    2.453    0.000    0.000        10.247         0.000        10.322         0.000 
         6.000    7.856    2.727    0.000    0.000        15.427         0.000        15.503         0.000 
         8.000    7.803    3.169    0.000    0.000        21.324         0.000        21.399         0.000 
        10.000    5.377    5.384    0.000    0.000        29.870         0.000        29.952         0.000 
        12.000    5.516    5.518    0.000    0.000        40.764         0.000        40.854         0.000 
        14.000    5.850    5.853    0.000    0.000        52.131         0.000        52.225         0.000 
        16.000    5.929    5.931    0.000    0.000        63.910         0.000        64.009         0.000 
        18.000    5.965    5.966    0.000    0.000        75.805         0.000        75.906         0.000 
        20.000    5.819    5.820    0.000    0.000        87.589         0.000        87.692         0.000 
        22.000    5.682    5.684    0.000    0.000        99.091         0.000        99.196         0.000 
        24.000    5.598    5.599    0.000    0.000       110.372         0.000       110.479         0.000 
        26.000    5.574    5.575    0.000    0.000       121.544         0.000       121.653         0.000 
        28.000    5.554    5.554    0.000    0.000       132.672         0.000       132.782         0.000 
        30.000    5.546    5.547    0.000    0.000       143.772         0.000       143.883         0.000 
        32.000    5.589    5.589    0.000    0.000       154.907         0.000       155.019         0.000 
        32.525    5.599    5.599    0.000    0.000       157.844         0.000       157.956         0.000 
        34.000    5.626    5.626    0.000    0.000       166.122         0.000       166.234         0.000 
        36.000    5.655    5.655    0.000    0.000       177.402         0.000       177.515         0.000 
        38.000    5.675    5.676    0.000    0.000       188.732         0.000       188.845         0.000 
        40.000    5.688    5.688    0.000    0.000       200.096         0.000       200.209         0.000 
        42.000    5.692    5.693    0.000    0.000       211.476         0.000       211.590         0.000 
        44.000    5.689    5.689    0.000    0.000       222.857         0.000       222.971         0.000 
        46.000    5.677    5.677    0.000    0.000       234.223         0.000       234.337         0.000 
        47.330    5.665    5.665    0.000    0.000       241.765         0.000       241.880         0.000 
        47.525    5.663    5.663    0.000    0.000       242.870         0.000       242.984         0.000 
        48.000    5.658    5.658    0.000    0.000       245.558         0.000       245.673         0.000 
        50.000    5.635    5.635    0.000    0.000       256.851         0.000       256.966         0.000 
        52.000    5.610    5.611    0.000    0.000       268.096         0.000       268.212         0.000 
        54.000    5.584    5.584    0.000    0.000       279.291         0.000       279.407         0.000 
        56.000    5.555    5.555    0.000    0.000       290.430         0.000       290.546         0.000 
        58.000    5.524    5.525    0.000    0.000       301.509         0.000       301.626         0.000 
        60.000    5.492    5.492    0.000    0.000       312.526         0.000       312.643         0.000 
        62.000    5.458    5.458    0.000    0.000       323.475         0.000       323.593         0.000 
        62.525    5.448    5.448    0.000    0.000       326.338         0.000       326.456         0.000 

        64.000    5.422    5.422    0.000    0.000       334.355         0.000       334.473         0.000 
        66.000    5.389    5.389    0.000    0.000       345.166         0.000       345.284         0.000 
        68.000    5.358    5.358    0.000    0.000       355.912         0.000       356.031         0.000 
        70.000    5.328    5.329    0.000    0.000       366.598         0.000       366.717         0.000 
        72.000    5.301    5.301    0.000    0.000       377.227         0.000       377.347         0.000 
        74.000    5.276    5.276    0.000    0.000       387.805         0.000       387.925         0.000 
        74.621    5.269    5.269    0.000    0.000       391.079         0.000       391.199         0.000 
        76.000    5.254    5.254    0.000    0.000       398.334         0.000       398.454         0.000 
        78.000    5.232    5.233    0.000    0.000       408.820         0.000       408.941         0.000 
        80.000    5.208    5.208    0.000    0.000       419.261         0.000       419.382         0.000 
        82.000    5.167    5.167    0.000    0.000       429.635         0.000       429.756         0.000 
        84.000    5.145    5.145    0.000    0.000       439.946         0.000       440.068         0.000 
        86.000    5.199    5.199    0.000    0.000       450.291         0.000       450.413         0.000 
        88.000    5.305    5.308    0.000    0.000       460.795         0.000       460.920         0.000 
        90.000    5.419    5.419    0.000    0.000       471.519         0.000       471.646         0.000 
        90.855    5.446    5.446    0.000    0.000       476.164         0.000       476.291         0.000 
        92.000    5.487    5.487    0.000    0.000       482.423         0.000       482.550         0.000 
        92.621    5.526    5.526    0.000    0.000       485.842         0.000       485.969         0.000 
        94.000    5.595    5.595    0.000    0.000       493.510         0.000       493.637         0.000 
        96.000    5.705    5.706    0.000    0.000       504.810         0.000       504.938         0.000 
        98.000    5.757    5.760    0.000    0.000       516.272         0.000       516.404         0.000 
       100.000    8.190    8.232    0.000    0.000       530.219         0.000       530.396         0.000 
       102.000    8.494    8.552    0.000    0.000       546.904         0.000       547.180         0.000 
       104.000    8.279    8.331    0.000    0.000       563.677         0.000       564.063         0.000 
       106.000   10.611   10.708    0.000    0.000       582.567         0.000       583.103         0.000 
       108.000   11.161   11.256    0.000    0.000       604.339         0.000       605.067         0.000 
       110.000   11.600   11.710    0.000    0.000       627.100         0.000       628.033         0.000 
       110.621   11.737   11.852    0.000    0.000       634.346         0.000       635.349         0.000 
       112.000   12.026   12.153    0.000    0.000       650.731         0.000       651.900         0.000 
       114.000   12.135   12.378    0.000    0.000       674.891         0.000       676.432         0.000 
       116.000   11.778   12.547    0.000    0.000       698.804         0.001       701.356         0.001 
       118.000   10.973   11.964    0.000    0.000       721.554         0.001       725.867         0.001 
       119.365   11.120   12.091    0.000    0.000       736.632         0.001       742.284         0.001 
       120.000   11.213   12.167    0.000    0.000       743.723         0.001       749.986         0.001 
       125.000   13.408   14.113    0.000    0.000       805.277         0.001       815.687         0.001 
       130.000   10.962   11.583    0.000    0.000       866.201         0.001       879.928         0.001 
       135.000   11.161   11.891    0.000    0.000       921.508         0.001       938.612         0.001 
       140.000   11.126   11.401    0.000    0.000       977.227         0.001       996.842         0.001 
       145.000   11.582   11.675    0.000    0.000      1033.996         0.001      1054.531         0.001 
       150.000   12.698   12.792    0.000    0.000      1094.695         0.001      1115.698         0.001 
       155.000   13.863   13.957    0.000    0.000      1161.096         0.001      1182.571         0.001 
       160.000   14.998   15.096    0.000    0.000      1233.249         0.002      1255.203         0.002 
       165.000   14.439   14.532    0.000    0.000      1306.841         0.002      1329.271         0.002 
       170.000   12.481   12.537    0.000    0.000      1374.139         0.002      1396.943         0.002 
       175.000   11.311   11.319    0.000    0.000      1433.619         0.002      1456.584         0.002 
       180.000   11.596   11.776    0.000    0.000      1490.888         0.002      1514.322         0.002 
       185.000    8.166    8.232    0.000    0.000      1540.292         0.003      1564.340         0.003 
       190.000    5.404    5.404    0.000    0.000      1574.217         0.003      1598.429         0.003 
       195.000    5.427    5.428    0.000    0.000      1601.295         0.003      1625.510         0.003 
       200.000    5.390    5.391    0.000    0.000      1628.337         0.003      1652.558         0.003 
       205.000    5.718    5.722    0.000    0.000      1656.107         0.003      1680.341         0.003 
       210.000    6.195    6.198    0.000    0.000      1685.890         0.003      1710.141         0.003 
       215.000    6.642    6.643    0.000    0.000      1717.983         0.003      1742.244         0.003 
       220.000    2.163    2.163    4.726    4.726      1739.997        11.817      1764.260        11.818 
       225.000    1.051    1.051    5.921    5.921      1748.033        38.435      1772.297        38.437 
       230.000    2.786    2.786    4.133    4.133      1757.627        63.571      1781.891        63.573 
       235.000    4.483    4.483    2.399    2.399      1775.801        79.901      1800.065        79.903 
       240.000    1.560    1.560    5.402    5.402      1790.909        99.402      1815.174        99.405 
       245.000    0.000    0.000    7.075    7.075      1794.810       130.595      1819.075       130.597 
       250.000    0.000    0.000    7.188    7.188      1794.810       166.254      1819.075       166.256 
       255.000    0.000    0.000    7.301    7.301      1794.810       202.478      1819.075       202.480 
       260.000    0.000    0.000    7.414    7.414      1794.811       239.265      1819.075       239.268 
       260.139    0.000    0.000    7.417    7.417      1794.811       240.296      1819.075       240.298 
       262.000    0.000    0.000    7.435    7.435      1794.811       254.115      1819.075       254.118 
       264.000    0.000    0.000    7.430    7.430      1794.811       268.980      1819.075       268.983 
       266.000    0.000    0.000    7.387    7.387      1794.811       283.797      1819.076       283.801 
       268.000    0.000    0.000    7.325    7.325      1794.811       298.510      1819.076       298.513 
       270.000    0.000    0.000    7.277    7.277      1794.811       313.111      1819.076       313.116 
       272.000    0.000    0.000    7.253    7.254      1794.811       327.641      1819.076       327.646 
       274.000    0.000    0.000    7.250    7.251      1794.811       342.144      1819.076       342.151 
       276.000    0.000    0.000    7.260    7.260      1794.811       356.654      1819.076       356.662 
       278.000    0.000    0.000    7.266    7.266      1794.811       371.179      1819.076       371.188 
       280.000    0.000    0.000    7.270    7.270      1794.812       385.715      1819.076       385.724 
       282.000    0.000    0.000    7.272    7.273      1794.812       400.257      1819.076       400.268 
       284.000    0.000    0.000    7.273    7.274      1794.812       414.802      1819.076       414.814 
       286.000    0.000    0.000    7.272    7.273      1794.812       429.347      1819.076       429.360 
       288.000    0.000    0.000    7.289    7.289      1794.812       443.908      1819.077       443.922 
       290.000    0.000    0.000    7.310    7.310      1794.812       458.506      1819.077       458.521 
       292.000    0.000    0.000    7.325    7.325      1794.812       473.141      1819.077       473.156 
       294.000    0.000    0.000    7.339    7.339      1794.812       487.805      1819.077       487.820 
       296.000    1.193    0.750    5.680    5.920      1795.345       500.824      1819.827       501.079 
       298.000    6.306    0.000    0.000    0.000      1795.877       506.504      1820.578       506.999 
       300.000    6.154    0.000    0.000    0.000      1795.877       506.504      1820.578       506.999 
       302.000    6.016    2.899    0.000    0.000      1798.775       506.504      1823.477       506.999 
       304.000    5.973    5.974    0.000    0.000      1807.648       506.504      1832.350       506.999 
       306.000    6.012    6.013    0.000    0.000      1819.634       506.504      1844.336       506.999 
       308.000    6.050    6.050    0.000    0.000      1831.696       506.504      1856.399       506.999 
       310.000    6.087    6.087    0.000    0.000      1843.833       506.504      1868.537       506.999 
       312.000    6.123    6.123    0.000    0.000      1856.043       506.504      1880.747       506.999 
       314.000    6.165    6.165    0.000    0.000      1868.332       506.504      1893.036       506.999 
       316.000    6.224    6.224    0.000    0.000      1880.721       506.504      1905.425       506.999 
       318.000    6.282    6.282    0.000    0.000      1893.226       506.504      1917.930       506.999 
       320.000    6.340    6.340    0.000    0.000      1905.848       506.504      1930.552       506.999 
       322.000    6.398    6.398    0.000    0.000      1918.586       506.504      1943.290       506.999 
       324.000    6.456    6.456    0.000    0.000      1931.440       506.504      1956.144       506.999 
       326.000    6.514    6.514    0.000    0.000      1944.411       506.504      1969.115       506.999 
       328.000    6.573    6.573    0.000    0.000      1957.498       506.504      1982.202       506.999 
       330.000    6.630    6.630    0.000    0.000      1970.701       506.504      1995.405       506.999 
       332.000    6.689    6.689    0.000    0.000      1984.020       506.504      2008.724       506.999 
       334.000    6.746    6.746    0.000    0.000      1997.455       506.504      2022.159       506.999 
       336.000    6.654    6.654    0.150    0.150      2010.856       506.654      2035.560       507.149 
       338.000    4.781    4.781    2.081    2.081      2022.292       508.885      2046.996       509.380 
       338.234    4.567    4.567    2.302    2.302      2023.385       509.398      2048.089       509.893 
       340.000    2.915    2.915    4.005    4.005      2029.992       514.968      2054.695       515.463 
       350.000    0.305    0.305    6.701    6.701      2046.092       568.500      2070.796       568.996 
       360.000    0.977    0.977    6.003    6.003      2052.502       632.024      2077.205       632.519 
       370.000    1.376    1.376    5.592    5.592      2064.264       690.001      2088.968       690.496 
       380.000    1.773    1.773    5.182    5.182      2080.007       743.873      2104.711       744.368 
       390.000    2.181    2.181    4.762    4.762      2099.775       793.595      2124.479       794.090 
       400.000    4.044    4.044    2.840    2.840      2130.900       831.603      2155.604       832.098 
       410.000    5.292    5.292    1.554    1.554      2177.583       853.571      2202.287       854.066 
       420.000    0.235    0.235    6.801    6.801      2205.217       895.346      2229.922       895.842 
       430.000    0.000    0.000    7.220    7.220      2206.390       965.451      2231.095       965.947 
       440.000    0.000    0.000    7.407    7.407      2206.390      1038.585      2231.095      1039.082 
       450.000    0.000    0.000    7.437    7.441      2206.390      1112.804      2231.095      1113.320 
       460.000    0.000    0.000    7.467    7.467      2206.391      1187.323      2231.095      1187.858 
       470.000    0.000    0.000    7.231    7.231      2206.391      1260.815      2231.096      1261.350 
       478.429    0.698    0.698    6.290    6.290      2209.333      1317.800      2234.038      1318.336 
       480.000    2.119    2.119    4.824    4.824      2211.546      1326.530      2236.250      1327.066 
       490.000    6.654    6.654    0.000    0.000      2255.406      1350.650      2280.111      1351.186 
       500.000    6.078    6.110    0.000    0.000      2319.066      1350.650      2343.930      1351.186 
       510.000    6.192    6.192    0.000    0.000      2380.416      1350.650      2405.442      1351.186 
       520.000    6.588    6.588    0.000    0.000      2444.316      1350.650      2469.344      1351.186 
       530.000    6.448    6.448    0.000    0.000      2509.495      1350.650      2534.523      1351.186 
       540.000    6.425    6.425    0.000    0.000      2573.859      1350.650      2598.887      1351.186 
       550.000    6.727    6.727    0.000    0.000      2639.619      1350.650      2664.648      1351.186 
       551.426    6.770    6.770    0.000    0.000      2649.242      1350.650      2674.271      1351.186 
       560.000    0.418    0.418    6.588    6.588      2680.057      1378.893      2705.085      1379.429 
       570.000    0.774    0.775    6.292    6.293      2686.020      1443.292      2711.050      1443.836 
       580.000    0.000    0.000    7.068    7.132      2689.892      1510.089      2714.925      1510.964 
       590.000    4.157    4.157    2.726    2.726      2710.676      1559.060      2735.709      1560.258 
       593.926    5.893    5.893    0.938    0.938      2730.405      1566.253      2755.438      1567.450 
       600.000    6.732    6.732    0.000    0.000      2768.749      1569.100      2793.782      1570.298 
       610.000    6.522    6.522    0.000    0.000      2835.020      1569.100      2860.053      1570.298 
       620.000    6.207    6.209    0.000    0.000      2898.664      1569.100      2923.707      1570.298 
       630.000    6.264    6.268    0.000    0.000      2961.018      1569.100      2986.093      1570.298 
       636.426    6.352    6.352    0.000    0.000      3001.553      1569.100      3026.643      1570.298 
       640.000    6.412    6.412    0.000    0.000      3024.362      1569.100      3049.453      1570.298 
       650.000    6.641    6.642    0.000    0.000      3089.630      1569.100      3114.723      1570.298 
       655.853    6.769    6.769    0.000    0.000      3128.876      1569.100      3153.969      1570.298 
       660.000    5.407    5.411    0.000    0.000      3154.123      1569.100      3179.224      1570.298 
       670.000    7.403    7.420    0.000    0.000      3218.175      1569.101      3243.380      1570.299 
       680.000    7.452    7.453    0.000    0.000      3292.451      1569.101      3317.746      1570.299 
       680.853    7.462    7.462    0.000    0.000      3298.811      1569.101      3324.107      1570.299 

       690.000    5.334    5.334    0.000    0.000      3357.332      1569.101      3382.631      1570.299 
       700.000    5.568    5.568    0.000    0.000      3411.840      1569.101      3437.140      1570.299 
       705.853    5.842    5.842    0.000    0.000      3445.230      1569.101      3470.531      1570.299 
       710.000    6.055    6.055    0.000    0.000      3469.899      1569.101      3495.200      1570.299 
       720.000    6.586    6.636    0.345    0.434      3533.106      1570.824      3558.656      1572.469 
       730.000    0.000    0.000    7.747    7.750      3566.038      1611.282      3591.836      1613.389 
       732.514    0.000    0.000    7.863    7.869      3566.038      1630.903      3591.836      1633.021 
       740.000    0.000    0.000    7.612    7.613      3566.038      1688.826      3591.837      1690.971 
       750.000    0.000    0.000    7.753    7.759      3566.038      1765.647      3591.837      1767.830 
       760.000    0.000    0.000    7.709    7.713      3566.039      1842.956      3591.837      1845.186 
       770.000    0.000    0.000    7.566   12.380      3566.039      1915.264      3591.837      1945.650 
       780.000    0.001    0.000    7.131    1.928      3566.039      1958.664      3591.838      2017.192 
       790.000    6.697    6.701    0.004    0.000      3599.544      1968.301      3625.343      2026.833 
       800.000    6.681    6.681    0.000    0.000      3666.455      1968.301      3692.255      2026.833 
       810.000    6.766    6.767    0.000    0.000      3733.693      1968.301      3759.494      2026.833 
       820.000    0.000    0.000    7.086    7.086      3767.526      2003.730      3793.327      2062.262 
       830.000    0.000    0.000    7.535    7.535      3767.526      2076.835      3793.327      2135.368 
       840.000    0.000    0.000    7.941    7.941      3767.527      2154.218      3793.327      2212.751 
       850.000    0.000    0.000    8.270    8.270      3767.527      2235.277      3793.328      2293.810 
       860.000    0.000    0.000    8.418    8.419      3767.528      2318.719      3793.329      2377.255 
       870.000    0.000    0.000    8.630    8.631      3767.528      2403.962      3793.329      2462.505 
       880.000    0.000    0.000    7.975    2.041      3767.529      2457.318      3793.330      2515.865 
       890.000    0.000    0.000    7.975    7.979      3767.529      2507.398      3793.330      2565.962 
       900.000    0.000    0.000    8.471    8.571      3767.529      2589.628      3793.330      2648.708 
       910.000    0.000    0.000    8.106    8.107      3767.529      2672.512      3793.330      2732.093 
       920.000    0.000    0.000    7.980    0.000      3767.529      2713.043      3793.330      2772.626 
       930.000    0.000    0.000    7.893    0.000      3767.529      2713.043      3793.330      2772.626 
       932.092    0.000    0.000    7.881    0.000      3767.529      2713.043      3793.330      2772.626 
       940.000    0.000    0.000    8.024    8.024      3767.529      2744.771      3793.330      2804.355 
       950.000    0.000    0.000    8.143    8.143      3767.529      2825.607      3793.330      2885.191 
       960.000    0.000    0.000    8.200    8.200      3767.529      2907.320      3793.330      2966.905 
       970.000    0.000    0.000    8.259    8.259      3767.530      2989.614      3793.330      3049.202 
       980.000    0.000    0.000    8.452    8.454      3767.530      3073.170      3793.331      3132.769 
       987.092    0.000    0.000    8.354    8.380      3767.530      3132.765      3793.331      3192.461 
       990.000    0.000    0.000    8.366    8.403      3767.530      3157.076      3793.331      3216.863 
      1000.000    0.000    0.000    8.207    8.207      3767.531      3239.940      3793.331      3299.911 
      1010.000    0.000    0.000    8.224    8.224      3767.531      3322.093      3793.332      3382.066 
      1020.000    0.000    0.000    8.161    8.161      3767.531      3404.019      3793.332      3463.994 
      1030.000    0.000    0.000    7.913    7.915      3767.531      3484.390      3793.332      3544.377 
      1040.000    1.780    1.781    5.165    5.166      3776.433      3549.782      3802.234      3609.780 
      1042.092    5.277    5.277    1.561    1.561      3783.816      3556.817      3809.617      3616.816 
      1050.000    6.427    6.427    0.000    0.000      3830.092      3562.988      3855.896      3622.987 
      1060.000    5.979    5.979    0.000    0.000      3892.121      3562.988      3917.926      3622.987 
      1070.000    5.728    5.728    0.000    0.000      3950.658      3562.988      3976.464      3622.987 
      1080.000    5.790    5.807    0.000    0.000      4008.248      3562.988      4034.137      3622.987 
      1086.941    5.652    5.665    0.000    0.000      4047.957      3562.988      4073.950      3622.987 
      1088.000    5.650    5.660    0.000    0.000      4053.942      3562.988      4079.947      3622.987 
      1090.000    5.702    5.704    0.000    0.000      4065.294      3562.988      4091.310      3622.987 
      1092.000    5.645    5.646    0.000    0.000      4076.642      3562.988      4102.660      3622.987 
      1094.000    5.586    5.587    0.000    0.000      4087.873      3562.988      4113.893      3622.987 
      1096.000    5.524    5.525    0.000    0.000      4098.983      3562.988      4125.005      3622.987 
      1098.000    5.460    5.461    0.000    0.000      4109.967      3562.988      4135.991      3622.987 
      1100.000    5.395    5.396    0.000    0.000      4120.823      3562.988      4146.848      3622.987 
      1102.000    5.331    5.332    0.000    0.000      4131.549      3562.988      4157.576      3622.987 
      1104.000    5.265    5.265    0.000    0.000      4142.145      3562.988      4168.173      3622.987 
      1106.000    5.196    5.197    0.000    0.000      4152.605      3562.988      4178.635      3622.987 
      1107.189    7.741    7.759    0.000    0.000      4160.296      3562.988      4186.337      3622.987 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     1020.610 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.855   10.859    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000   11.042   11.044    0.000    0.000        21.897         0.000        21.902         0.000 
         4.000   11.235   11.236    0.000    0.000        44.173         0.000        44.182         0.000 
         6.000   11.433   11.433    0.000    0.000        66.841         0.000        66.851         0.000 
         8.000   11.634   11.634    0.000    0.000        89.908         0.000        89.918         0.000 
        10.000   11.826   11.826    0.000    0.000       113.367         0.000       113.378         0.000 
        12.000   12.019   12.019    0.000    0.000       137.212         0.000       137.223         0.000 
        14.000   12.210   12.211    0.000    0.000       161.441         0.000       161.452         0.000 
        16.000   12.139   12.156    0.000    0.000       185.790         0.001       185.819         0.001 
        18.000   11.798   11.872    0.000    0.000       209.727         0.001       209.847         0.001 
        20.000   11.827   11.941    0.000    0.000       233.351         0.001       233.659         0.001 
        22.000   11.018   11.079    0.000    0.000       256.196         0.001       256.679         0.001 
        24.000   10.465   10.476    0.000    0.000       277.679         0.001       278.234         0.001 
        26.000   10.359   10.370    0.000    0.000       298.503         0.001       299.080         0.001 
        28.000   10.238   10.248    0.000    0.000       319.099         0.001       319.697         0.001 
        30.000   10.103   10.112    0.000    0.000       339.440         0.001       340.057         0.001 
        32.000    9.955    9.962    0.000    0.000       359.498         0.001       360.131         0.001 
        34.000    7.616    7.621    0.000    0.000       377.069         0.001       377.714         0.001 
        36.000    7.639    7.643    0.000    0.000       392.324         0.001       392.978         0.001 
        38.000    5.402    5.405    0.000    0.000       405.365         0.001       406.026         0.001 
        40.000    5.628    5.630    0.000    0.000       416.395         0.001       417.061         0.001 
        42.000    5.862    6.014    0.000    0.000       427.885         0.001       428.706         0.001 
        44.000    6.093    6.093    0.000    0.000       439.839         0.001       440.813         0.001 
        46.000    6.167    6.167    0.000    0.000       452.099         0.001       453.073         0.001 
        48.000    6.228    6.228    0.000    0.000       464.493         0.001       465.468         0.001 
        50.000    6.284    6.285    0.000    0.000       477.006         0.001       477.981         0.001 
        52.000    6.335    6.336    0.000    0.000       489.625         0.001       490.601         0.001 
        54.000    6.381    6.382    0.000    0.000       502.342         0.001       503.319         0.001 
        56.000    6.422    6.423    0.000    0.000       515.146         0.001       516.123         0.001 
        58.000    6.458    6.458    0.000    0.000       528.025         0.001       529.004         0.001 
        60.000    6.488    6.489    0.000    0.000       540.971         0.001       541.950         0.001 
        62.000    6.521    6.521    0.000    0.000       553.980         0.001       554.960         0.001 
        64.000    6.548    6.548    0.000    0.000       567.049         0.001       568.030         0.001 
        66.000    6.574    6.574    0.000    0.000       580.171         0.001       581.152         0.001 
        68.000    6.604    6.604    0.000    0.000       593.349         0.001       594.330         0.001 
        70.000    6.631    6.631    0.000    0.000       606.583         0.001       607.565         0.001 
        71.722    6.650    6.651    0.000    0.000       618.018         0.001       619.001         0.001 
        72.000    6.653    6.654    0.000    0.000       619.868         0.001       620.850         0.001 
        72.462    6.658    6.659    0.000    0.000       622.943         0.001       623.925         0.001 
        74.000    6.676    6.676    0.000    0.000       633.197         0.001       634.180         0.001 
        76.000    6.698    6.698    0.000    0.000       646.571         0.001       647.554         0.001 
        78.000    6.721    6.721    0.000    0.000       659.990         0.001       660.973         0.001 
        80.000    6.743    6.744    0.000    0.000       673.454         0.001       674.438         0.001 
        82.000    6.766    6.766    0.000    0.000       686.963         0.001       687.948         0.001 
        84.000    6.788    6.789    0.000    0.000       700.518         0.001       701.503         0.001 
        86.000    6.434    6.434    0.377    0.377       713.740         0.378       714.725         0.378 
        87.462    5.812    5.812    1.015    1.015       722.691         1.396       723.677         1.396 
        88.000    5.597    5.598    1.234    1.234       725.760         2.001       726.746         2.001 
        90.000    5.373    5.373    1.461    1.461       736.731         4.696       737.717         4.696 
        92.000    3.146    3.146    3.908    3.914       745.249        10.065       746.235        10.072 
        94.000    0.000    0.000    7.267    7.269       748.395        21.240       749.381        21.255 
        96.000    0.000    0.000    7.383    7.383       748.395        35.890       749.381        35.907 
        98.000    0.000    0.000    7.394    7.394       748.395        50.667       749.382        50.684 
       100.000    0.000    0.000    7.400    7.400       748.395        65.461       749.382        65.478 
       102.000    0.000    0.000    7.400    7.400       748.395        80.261       749.382        80.278 
       102.462    0.000    0.000    7.399    7.399       748.396        83.680       749.382        83.697 
       104.000    0.000    0.000    7.396    7.396       748.396        95.057       749.382        95.075 
       104.825    0.000    0.000    7.394    7.394       748.396       101.158       749.382       101.176 
       105.000    0.000    0.000    7.394    7.394       748.396       102.452       749.382       102.470 
       110.000    0.000    0.000    7.297    7.297       748.396       139.178       749.382       139.196 
       115.000    0.000    0.000    7.122    7.122       748.396       175.225       749.382       175.244 
       120.000    5.941    5.941    0.884    0.884       763.250       195.240       764.236       195.259 
       125.000    6.681    6.681    0.000    0.000       794.805       197.450       795.791       197.469 
       130.000    6.750    6.750    0.050    0.050       828.381       197.575       829.368       197.594 
       135.000    5.482    5.482    1.358    1.358       858.959       201.095       859.946       201.114 
       140.000    5.407    5.407    1.434    1.434       886.181       208.075       887.169       208.095 
       145.000    5.403    5.403    1.439    1.439       913.206       215.259       914.193       215.279 
       150.000    5.680    5.680    1.149    1.149       940.911       221.729       941.899       221.748 
       155.000    6.778    6.778    0.000    0.000       972.055       224.601       973.043       224.620 
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       160.000    6.706    6.707    0.000    0.000      1005.766       224.601      1006.754       224.620 
       165.000    6.626    6.626    0.000    0.000      1039.097       224.601      1040.085       224.620 
       170.000    6.537    6.537    0.000    0.000      1072.004       224.601      1072.991       224.620 
       175.000    6.457    6.457    0.000    0.000      1104.486       224.601      1105.474       224.620 
       177.003    6.439    6.439    0.000    0.000      1117.401       224.601      1118.389       224.620 
       180.000    6.420    6.421    0.000    0.000      1136.671       224.601      1137.659       224.620 
       185.000    6.464    6.464    0.000    0.000      1168.882       224.601      1169.871       224.620 
       190.000    6.466    6.467    0.000    0.000      1201.208       224.601      1202.198       224.620 
       195.000    6.497    6.497    0.000    0.000      1233.618       224.601      1234.608       224.620 
       200.000    6.498    6.498    0.000    0.000      1266.107       224.601      1267.098       224.620 
       201.185    6.501    6.501    0.000    0.000      1273.809       224.601      1274.800       224.620 
       202.000    6.502    6.503    0.000    0.000      1279.108       224.601      1280.098       224.620 
       204.000    6.509    6.509    0.000    0.000      1292.119       224.601      1293.110       224.620 
       206.000    6.517    6.517    0.000    0.000      1305.145       224.601      1306.136       224.620 
       207.003    6.522    6.522    0.000    0.000      1311.684       224.601      1312.675       224.620 
       208.000    6.523    6.523    0.000    0.000      1318.187       224.601      1319.178       224.620 
       210.000    6.515    6.515    0.000    0.000      1331.225       224.601      1332.216       224.620 
       212.000    6.509    6.509    0.000    0.000      1344.249       224.601      1345.240       224.620 
       214.000    6.617    6.617    0.000    0.000      1357.375       224.601      1358.366       224.620 
       216.000    6.475    6.492    0.000    0.000      1370.467       224.601      1371.475       224.620 
       218.000    5.904    5.919    0.000    0.000      1382.846       224.601      1383.885       224.620 
       220.000    5.669    5.669    0.000    0.000      1394.419       224.601      1395.473       224.620 
       222.000    5.697    5.697    0.000    0.000      1405.785       224.601      1406.839       224.620 
       224.000    5.727    5.727    0.000    0.000      1417.209       224.601      1418.263       224.620 
       226.000    5.760    5.760    0.000    0.000      1428.695       224.601      1429.750       224.620 
       228.000    5.794    5.794    0.000    0.000      1440.249       224.601      1441.304       224.620 
       230.000    5.830    5.830    0.000    0.000      1451.873       224.601      1452.928       224.620 
       232.000    5.867    5.867    0.000    0.000      1463.570       224.601      1464.625       224.620 
       234.000    5.905    5.905    0.000    0.000      1475.341       224.601      1476.397       224.620 
       236.000    5.944    5.944    0.000    0.000      1487.190       224.601      1488.246       224.620 
       237.003    5.964    5.965    0.000    0.000      1493.163       224.601      1494.218       224.620 
       238.000    5.985    5.985    0.000    0.000      1499.119       224.601      1500.175       224.620 
       240.000    6.028    6.028    0.000    0.000      1511.132       224.601      1512.188       224.620 
       242.000    6.071    6.071    0.000    0.000      1523.231       224.601      1524.287       224.620 
       244.000    6.113    6.113    0.000    0.000      1535.415       224.601      1536.471       224.620 
       246.000    6.155    6.155    0.000    0.000      1547.682       224.601      1548.738       224.620 
       248.000    6.196    6.196    0.000    0.000      1560.032       224.601      1561.089       224.620 
       250.000    6.235    6.236    0.001    0.000      1572.464       224.601      1573.520       224.620 
       252.000    6.276    0.000    0.000    0.000      1578.700       224.601      1579.756       224.620 
       254.000    6.340    0.220    0.000    0.000      1578.920       224.601      1579.977       224.620 
       256.000    6.367    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       258.000    6.384    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       260.000    6.401    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       262.000    6.417    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       264.000    6.432    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       266.000    6.447    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       268.000    6.462    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       270.000    6.478    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       272.000    6.492    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       274.000    6.507    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       276.000    6.521    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       278.000    6.534    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       280.000    6.547    0.000    0.000    0.000      1579.140       224.601      1580.197       224.620 
       282.000    6.560    6.561    0.000    0.000      1585.701       224.601      1586.757       224.620 
       284.000    6.573    6.573    0.000    0.000      1598.835       224.601      1599.891       224.620 
       286.000    6.586    6.586    0.000    0.000      1611.994       224.601      1613.051       224.620 
       288.000    6.598    6.598    0.000    0.000      1625.178       224.601      1626.235       224.620 
       290.000    6.609    6.609    0.000    0.000      1638.385       224.601      1639.442       224.620 
       292.000    6.621    6.621    0.000    0.000      1651.615       224.601      1652.672       224.620 
       294.000    6.631    6.631    0.000    0.000      1664.867       224.601      1665.924       224.620 
       296.000    6.642    6.642    0.000    0.000      1678.140       224.601      1679.197       224.620 
       298.000    6.665    6.665    0.000    0.000      1691.447       224.601      1692.503       224.620 
       299.072    6.678    6.678    0.000    0.000      1698.598       224.601      1699.655       224.620 
       300.000    6.690    6.690    0.000    0.000      1704.801       224.601      1705.858       224.620 
       310.000    4.342    4.342    2.525    2.525      1759.957       237.225      1761.016       237.245 
       317.260    0.726    0.726    6.300    6.300      1778.354       269.259      1779.413       269.279 
       320.000    0.012    0.012    7.076    7.076      1779.365       287.583      1780.424       287.604 
       330.000    0.000    0.000    7.324    7.324      1779.423       359.581      1780.482       359.604 
       339.760    0.000    0.000    7.507    7.508      1779.423       431.955      1780.482       431.985 
       340.000    0.000    0.000    7.493    7.494      1779.423       433.755      1780.482       433.785 
       350.000    0.000    0.000    7.314    7.314      1779.423       507.787      1780.482       507.824 
       360.000    0.573    0.581    6.503    6.529      1782.290       576.868      1783.389       577.040 
       362.260    2.423    2.433    4.610    4.646      1785.676       589.426      1786.795       589.668 
       370.000    6.741    6.741    0.000    0.000      1821.141       607.266      1822.297       607.648 
       380.000    5.148    5.149    1.700    1.700      1880.589       615.765      1881.745       616.147 
       390.000    1.463    1.463    5.492    5.492      1913.648       651.724      1914.805       652.107 
       400.000    0.000    0.000    7.053    7.053      1920.965       714.448      1922.122       714.832 
       410.000    0.000    0.000    7.107    7.107      1920.966       785.248      1922.123       785.632 
       420.000    0.000    0.000    7.145    7.145      1920.966       856.512      1922.123       856.896 
       430.000    0.000    0.000    7.145    7.145      1920.966       927.961      1922.123       928.346 
       440.000    0.000    0.000    7.248    7.248      1920.967       999.923      1922.124      1000.308 
       450.000    0.000    0.000    7.484    7.484      1920.967      1073.578      1922.124      1073.965 
       460.000    0.000    0.000    7.697    7.697      1920.967      1149.482      1922.124      1149.869 
       470.000    4.288    4.291    2.607    2.612      1942.407      1201.001      1943.580      1201.417 
       480.000    0.000    0.000    7.196    2.897      1963.848      1228.517      1965.035      1228.961 
       490.000    0.000    0.000    7.172    7.172      1963.848      1278.860      1965.035      1279.305 
       500.000    0.000    0.000    7.142    7.143      1963.848      1350.431      1965.035      1350.878 
       510.000    0.000    0.000    7.175    7.175      1963.848      1422.017      1965.035      1422.465 
       520.000    0.000    0.000    7.409    7.409      1963.848      1494.937      1965.035      1495.385 
       530.000    0.000    0.000    7.664    7.668      1963.848      1570.303      1965.036      1570.771 
       540.000    0.000    0.000    7.845    7.845      1963.849      1647.848      1965.036      1648.336 
       550.000    0.000    0.000    7.944    7.944      1963.849      1726.792      1965.036      1727.280 
       552.268    0.000    0.000    7.962    7.962      1963.849      1744.829      1965.037      1745.316 
       560.000    0.000    0.000    8.005    8.005      1963.849      1806.554      1965.037      1807.042 
       570.000    0.000    0.000    8.007    8.008      1963.850      1886.615      1965.037      1887.103 
       580.000    0.000    0.000    7.950    7.950      1963.850      1966.402      1965.037      1966.891 
       584.768    0.000    0.000    7.901    7.901      1963.850      2004.192      1965.037      2004.681 
       590.000    0.000    0.000    7.522    7.522      1963.850      2044.540      1965.038      2045.029 
       600.000    0.000    0.000    7.301    7.301      1963.851      2118.653      1965.038      2119.144 
       610.000    6.455    6.457    0.371    0.371      1996.128      2157.010      1997.324      2157.506 
       617.268    4.271    4.276    2.311    2.312      2035.106      2166.755      2036.330      2167.259 
       620.000    6.549    6.552    0.000    0.000      2049.885      2169.911      2051.121      2170.418 
       630.000    5.989    5.989    0.000    0.000      2112.573      2169.911      2113.825      2170.418 
       640.000    7.797    7.829    0.000    0.000      2181.500      2169.911      2182.915      2170.418 
       645.454   10.205   10.331    0.000    0.000      2230.592      2169.911      2232.438      2170.418 
       650.000   10.476    5.316    0.000    0.000      2264.987      2169.911      2268.003      2170.418 
       660.000    5.086    5.086    0.000    0.000      2315.052      2169.911      2320.015      2170.418 
       664.204    5.181    5.181    0.000    0.000      2336.633      2169.911      2341.595      2170.418 
       670.000    5.370    5.370    0.000    0.000      2367.208      2169.911      2372.170      2170.418 
       680.000    5.820    5.821    0.000    0.000      2423.160      2169.911      2428.123      2170.418 
       682.954    5.988    5.988    0.000    0.000      2440.601      2169.911      2445.564      2170.418 
       690.000    6.425    6.426    0.000    0.000      2484.333      2169.911      2489.296      2170.418 
       694.830    6.739    6.739    0.000    0.000      2516.124      2169.911      2521.088      2170.418 
       700.000    0.241    0.241    6.833    6.833      2534.167      2187.574      2539.132      2188.082 
       703.837    0.000    0.000    7.324    7.325      2534.631      2214.734      2539.595      2215.244 
       710.000    0.000    0.000    7.678    7.679      2534.631      2260.962      2539.595      2261.476 
       720.000    5.867    6.257    0.000    0.000      2563.968      2299.353      2570.879      2299.870 
       728.837    3.122    3.142    3.527    3.528      2603.689      2314.937      2612.407      2315.457 
       730.000    1.035    1.043    5.951    5.951      2606.107      2320.449      2614.841      2320.969 
       740.000    0.000    0.000    7.245    7.245      2611.283      2386.428      2620.058      2386.953 
       750.000    1.317    1.317    5.717    5.717      2617.866      2451.238      2626.642      2451.766 
       753.837    1.851    1.851    5.145    5.146      2623.943      2472.075      2632.720      2472.608 
       760.000    1.655    1.656    5.343    5.344      2634.748      2504.393      2643.525      2504.931 
       770.000    0.000    0.000    7.226    7.227      2643.025      2567.236      2651.803      2567.782 
       780.000    0.000    0.000    7.244    7.244      2643.025      2639.585      2651.803      2640.138 
       790.000    0.795    0.795    6.265    6.265      2646.998      2707.129      2655.776      2707.687 
       800.000    4.512    4.513    2.325    2.325      2673.533      2750.079      2682.312      2750.639 
       807.448    5.213    5.213    1.627    1.627      2709.751      2764.795      2718.532      2765.356 
       810.000    1.838    1.838    5.099    5.099      2718.748      2773.377      2727.530      2773.938 
       820.000    1.772    1.772    5.207    5.208      2736.799      2824.907      2745.582      2825.472 
       830.000    2.529    2.529    4.372    4.372      2758.303      2872.800      2767.087      2873.369 
       832.948    0.848    0.848    6.141    6.141      2763.281      2888.295      2772.065      2888.864 
       840.000    1.178    1.178    6.019    6.036      2770.427      2931.171      2779.212      2931.802 
       850.000    5.762    5.806    0.767    0.958      2805.128      2965.103      2814.136      2966.772 
       858.448    6.355    6.355    0.000    0.000      2856.309      2968.341      2865.506      2970.816 
       860.000    6.373    6.373    0.000    0.000      2866.186      2968.341      2875.383      2970.816 
       870.000    6.733    6.733    0.000    0.000      2931.717      2968.341      2940.916      2970.816 
       880.000    0.000    0.000    7.453    7.456      2965.382      3005.605      2974.584      3008.095 
       890.000    0.000    0.000    7.588    7.592      2965.382      3080.811      2974.584      3083.330 
       900.000    0.000    0.000    7.699    7.702      2965.383      3157.247      2974.585      3159.798 
       910.000    0.000    0.000    7.154    7.154      2965.383      3231.510      2974.585      3234.078 
       920.000    0.693    0.696    6.328    6.335      2968.847      3298.917      2978.065      3301.522 
       930.000    0.000    0.000    7.503    7.504      2972.310      3368.072      2981.545      3370.715 
       940.000    0.000    0.000    7.741    7.741      2972.310      3444.291      2981.545      3446.938 

       949.461    0.000    0.000    7.791    7.791      2972.311      3517.763      2981.546      3520.410 
       950.000    0.000    0.000    7.793    7.793      2972.311      3521.963      2981.546      3524.610 
       960.000    0.000    0.000    7.745    7.745      2972.311      3599.654      2981.547      3602.302 
       966.461    0.000    0.000    7.637    7.637      2972.312      3649.346      2981.547      3651.995 
       970.000    0.000    0.000    7.552    7.552      2972.312      3676.223      2981.547      3678.872 
       976.067    0.000    0.000    7.363    7.363      2972.312      3721.466      2981.547      3724.116 
       978.000    0.000    0.000    7.291    7.291      2972.312      3735.629      2981.547      3738.278 
       980.000    0.000    0.000    7.209    7.209      2972.312      3750.128      2981.547      3752.778 
       982.000    0.000    0.000    7.121    7.121      2972.312      3764.458      2981.547      3767.108 
       983.461    0.000    0.000    7.052    7.052      2972.312      3774.812      2981.547      3777.462 
       984.000    0.161    0.161    6.866    6.866      2972.355      3778.563      2981.590      3781.213 
       986.000    2.556    2.556    4.373    4.373      2975.072      3789.802      2984.307      3792.452 
       988.000    5.680    5.684    1.088    1.088      2983.308      3795.264      2992.547      3797.913 
       990.000    6.540    6.547    0.000    0.000      2995.528      3796.352      3004.778      3799.002 
       992.000    6.314    6.322    0.000    0.000      3008.382      3796.352      3017.647      3799.002 
       994.000    6.167    6.173    0.000    0.000      3020.863      3796.352      3030.142      3799.002 
       996.000    6.202    6.227    0.245    0.250      3033.232      3796.597      3042.542      3799.252 
       998.000    6.083    6.111    0.323    0.325      3045.516      3797.165      3054.881      3799.826 
      1000.000    6.254    6.278    0.000    0.000      3057.853      3797.488      3067.270      3800.151 
      1002.000    6.107    6.124    0.000    0.000      3070.215      3797.488      3079.672      3800.151 
      1004.000    5.898    5.909    0.000    0.000      3082.220      3797.488      3091.705      3800.151 
      1006.000    5.693    5.698    0.000    0.000      3093.812      3797.488      3103.312      3800.151 
      1008.000    5.526    5.542    0.000    0.000      3105.031      3797.488      3114.553      3800.151 
      1010.000    5.426    5.478    0.000    0.000      3115.982      3797.488      3125.573      3800.151 
      1012.000    5.402    5.492    0.000    0.000      3126.810      3797.488      3136.543      3800.151 
      1014.000    5.379    5.505    0.000    0.000      3137.591      3797.488      3147.539      3800.151 
      1016.000    5.332    5.495    0.000    0.000      3148.303      3797.488      3158.540      3800.151 
      1018.000    5.288    5.488    0.000    0.000      3158.924      3797.488      3169.523      3800.151 
      1020.000    7.941    8.328    0.000    0.000      3172.153      3797.488      3183.340      3800.151 
      1020.610    7.958    3.147    0.000    0.000      3175.487      3797.488      3186.840      3800.151 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      375.042 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.004   10.011    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    9.750    9.750    0.000    0.000        49.386         0.000        49.402         0.000 
        10.000    9.725    9.725    0.000    0.000        98.073         0.000        98.090         0.000 
        15.000    9.689    9.689    0.000    0.000       146.609         0.000       146.626         0.000 
        20.000    7.355    7.355    0.000    0.000       189.218         0.000       189.235         0.000 
        25.000    5.094    5.094    0.000    0.000       220.341         0.000       220.358         0.000 
        30.000    5.176    5.176    0.000    0.000       246.017         0.000       246.035         0.000 
        32.327    5.214    5.214    0.000    0.000       258.106         0.000       258.123         0.000 
        40.000    5.370    5.370    0.000    0.000       298.710         0.000       298.728         0.000 
        50.000    5.496    5.496    0.000    0.000       353.041         0.000       353.059         0.000 
        60.000    5.666    5.667    0.000    0.000       408.855         0.000       408.873         0.000 
        70.000    5.963    5.963    0.000    0.000       467.002         0.000       467.020         0.000 
        80.000    6.405    6.406    0.000    0.000       528.842         0.000       528.862         0.000 
        90.000    5.845    5.845    0.937    0.937       590.091         4.684       590.116         4.684 
       100.000    0.000    0.000    7.120    7.120       619.315        44.967       619.342        44.969 
       110.000    0.000    0.000    7.359    7.359       619.315       117.360       619.342       117.365 
       120.000    0.000    0.000    7.612    7.613       619.315       192.216       619.342       192.225 
       130.000    0.000    0.000    7.804    7.804       619.316       269.296       619.343       269.310 
       140.000    0.000    0.000    7.691    7.692       619.316       346.768       619.344       346.790 
       150.000    0.000    0.000    7.350    7.353       619.317       421.972       619.344       422.014 
       160.000    1.866    1.866    5.084    5.084       628.646       484.141       628.673       484.198 
       167.657    6.375    6.375    0.000    0.000       660.193       503.604       660.223       503.662 
       170.000    6.170    6.170    0.000    0.000       674.889       503.604       674.920       503.662 
       180.000    5.151    5.151    0.000    0.000       731.493       503.604       731.527       503.662 
       180.157    5.134    5.134    0.000    0.000       732.300       503.604       732.335       503.662 
       190.000    9.777    9.777    0.000    0.000       805.681       503.604       805.720       503.662 
       192.657    5.131    5.132    0.000    0.000       825.486       503.604       825.527       503.662 
       193.437    5.214    5.215    0.000    0.000       829.521       503.604       829.562       503.662 
       200.000    5.650    5.941    0.733    0.784       865.170       506.009       866.168       506.233 
       203.437    5.092    5.092    0.000    0.000       883.630       507.269       885.129       507.580 
       210.000    5.189    5.189    0.000    0.000       917.367       507.269       918.868       507.580 
       213.437    5.409    5.410    0.000    0.000       935.580       507.269       937.083       507.580 
       220.000    5.935    5.936    0.000    0.000       972.807       507.269       974.313       507.580 
       222.182    8.612    8.903    0.000    0.000       988.678       507.269       990.501       507.580 
       230.000   10.599   10.599    0.000    0.000      1063.776       507.270      1066.735       507.580 
       232.182   10.436   10.436    0.000    0.000      1086.725       507.270      1089.685       507.580 
       240.000    9.909    9.909    0.000    0.000      1166.252       507.270      1169.212       507.580 
       242.182    9.778    9.778    0.000    0.000      1187.729       507.270      1190.690       507.581 
       250.000    5.498    5.498    0.000    0.000      1247.442       507.270      1250.403       507.581 
       260.000    6.426    6.426    0.000    0.000      1307.061       507.270      1310.023       507.581 
       270.000    0.000    0.000    7.247    7.256      1339.191       543.504      1342.154       543.862 
       278.545    8.866    9.353    0.000    0.000      1377.073       574.467      1382.116       574.865 
       280.000    9.684    9.684    0.000    0.000      1390.569       574.467      1395.966       574.865 
       282.000    5.183    5.183    0.000    0.000      1405.436       574.467      1410.833       574.865 
       284.000    5.393    5.393    0.000    0.000      1416.012       574.467      1421.409       574.865 
       286.000    5.589    5.589    0.000    0.000      1426.994       574.467      1432.391       574.865 
       288.000    5.784    5.784    0.000    0.000      1438.367       574.467      1443.764       574.865 
       290.000    5.977    5.977    0.000    0.000      1450.127       574.467      1455.524       574.865 
       292.000    6.168    6.169    0.000    0.000      1462.273       574.467      1467.670       574.865 
       294.000    6.381    6.381    0.000    0.000      1474.822       574.467      1480.220       574.865 
       296.000    6.571    6.571    0.000    0.000      1487.775       574.467      1493.172       574.865 
       298.000    6.760    6.760    0.000    0.000      1501.106       574.467      1506.504       574.865 
       300.000    1.963    1.963    4.985    4.985      1509.829       579.452      1515.227       579.851 
       302.000    0.000    0.000    7.134    7.134      1511.792       591.571      1517.190       591.970 
       304.000    0.000    0.000    7.320    7.320      1511.792       606.026      1517.190       606.425 
       306.000    0.000    0.000    7.505    7.505      1511.792       620.851      1517.190       621.250 
       308.000    0.000    0.000    7.690    7.690      1511.792       636.045      1517.190       636.444 
       310.000    0.000    0.000    7.878    7.879      1511.792       651.614      1517.190       652.013 
       312.000    0.000    0.000    8.066    8.066      1511.792       667.559      1517.190       667.958 
       314.000    0.000    0.000    8.264    8.264      1511.792       683.889      1517.190       684.288 
       316.000    0.000    0.000    8.448    8.448      1511.793       700.601      1517.190       701.000 
       318.000    0.000    0.000    8.633    8.633      1511.793       717.682      1517.190       718.081 
       320.000    0.000    0.000    8.817    8.817      1511.793       735.133      1517.190       735.532 
       322.000    0.000    0.000    9.002    9.002      1511.793       752.952      1517.190       753.351 
       323.695    0.000    0.000    9.157    9.157      1511.793       768.342      1517.191       768.741 
       324.000    0.000    0.000    9.185    9.185      1511.793       771.139      1517.191       771.538 
       326.000    0.000    0.000    9.369    9.369      1511.793       789.693      1517.191       790.092 
       328.000    0.000    0.000    9.552    9.552      1511.793       808.615      1517.191       809.014 
       330.000    0.000    0.000    9.735    9.735      1511.793       827.903      1517.191       828.302 
       332.000    0.000    0.000    9.917    9.917      1511.793       847.555      1517.191       847.954 
       334.000    0.000    0.000   10.101   10.101      1511.793       867.573      1517.191       867.972 
       336.000    0.000    0.000   10.286   10.286      1511.794       887.960      1517.191       888.360 
       338.000    0.000    0.000   10.470   10.470      1511.794       908.716      1517.191       909.115 
       340.000    0.000    0.000   10.655   10.655      1511.794       929.841      1517.191       930.241 
       342.000    0.000    0.000   10.824   10.824      1511.794       951.320      1517.191       951.719 
       344.000    0.000    0.000   11.010   11.010      1511.794       973.153      1517.191       973.553 
       346.000    0.000    0.000   11.212   11.212      1511.794       995.375      1517.192       995.774 
       348.000    0.000    0.000   11.425   11.426      1511.794      1018.012      1517.192      1018.412 
       350.000    0.000    0.000   11.671   11.672      1511.794      1041.108      1517.192      1041.510 
       352.000    0.000    0.000   11.912   11.912      1511.795      1064.691      1517.192      1065.093 
       354.000    0.000    0.000   12.135   12.135      1511.795      1088.737      1517.192      1089.141 
       356.000    0.000    0.000   12.352   12.353      1511.795      1113.224      1517.192      1113.629 
       358.000    0.000    0.000   12.563   12.564      1511.795      1138.139      1517.192      1138.545 
       360.000    0.000    0.000   12.769   12.769      1511.795      1163.470      1517.192      1163.878 
       362.000    0.000    0.000   12.968   12.968      1511.795      1189.207      1517.192      1189.616 
       364.000    0.000    0.000   13.162   13.162      1511.795      1215.336      1517.192      1215.746 
       366.000    0.000    0.000   13.350   13.350      1511.795      1241.848      1517.192      1242.259 
       368.000    0.000    0.000   13.538   13.538      1511.795      1268.735      1517.193      1269.147 
       370.000    0.000    0.000   13.774   13.775      1511.795      1296.048      1517.193      1296.460 
       370.061    0.000    0.000   13.782   13.782      1511.795      1296.888      1517.193      1297.301 
       372.000    0.000    0.000   13.943   13.944      1511.795      1323.768      1517.193      1324.181 
       373.317    0.000    0.000   14.054   14.054      1511.795      1342.204      1517.193      1342.617 
       374.000    0.000    0.000   14.267   14.268      1511.795      1351.875      1517.193      1352.289 
       375.042    0.000    0.000   14.561   12.711      1511.795      1365.720      1517.193      1366.345 
 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :     1030.836 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.152    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   10.163   10.163         0.000        10.163         0.000        10.163 
         4.000    0.000    0.000    9.653    9.654         0.000        29.979         0.000        29.981 
         6.000    0.000    0.000    9.106    9.108         0.000        48.738         0.000        48.743 
         8.000    0.000    0.000    8.496    8.497         0.000        66.341         0.000        66.348 
        10.000    0.000    0.000    8.365    8.365         0.000        83.202         0.000        83.210 
        11.422    0.000    0.000    8.304    8.304         0.001        95.053         0.001        95.062 
        12.000    0.000    0.000    8.273    8.273         0.001        99.844         0.001        99.853 
        14.000    0.000    0.000    8.184    8.184         0.001       116.301         0.001       116.310 
        16.000    0.000    0.000    8.064    8.064         0.001       132.549         0.001       132.558 
        18.000    1.649    1.649    6.301    6.301         1.650       146.915         1.650       146.924 
        20.000    5.244    5.244    2.600    2.601         8.543       155.817         8.543       155.826 
        22.000    7.674    7.685    0.000    0.000        21.461       158.417        21.472       158.427 
        24.000    7.596    7.604    0.000    0.000        36.731       158.417        36.762       158.427 
        26.000    7.520    7.521    0.000    0.000        51.848       158.417        51.887       158.427 
        26.422    7.496    7.496    0.000    0.000        55.016       158.417        55.056       158.427 
        28.000    7.458    7.458    0.000    0.000        66.815       158.417        66.855       158.427 
        30.000    7.417    7.417    0.000    0.000        81.690       158.417        81.730       158.427 
        32.000    7.381    7.381    0.000    0.000        96.488       158.417        96.528       158.427 
        34.000    7.351    7.351    0.000    0.000       111.220       158.417       111.260       158.427 
        36.000    7.326    7.326    0.000    0.000       125.897       158.417       125.937       158.427 
        38.000    7.308    7.308    0.000    0.000       140.532       158.417       140.572       158.427 
        40.000    7.297    7.297    0.000    0.000       155.137       158.417       155.177       158.427 
        41.422    7.293    7.293    0.000    0.000       165.511       158.417       165.551       158.427 
        42.000    7.297    7.297    0.000    0.000       169.728       158.417       169.767       158.427 
        44.000    7.333    7.333    0.000    0.000       184.357       158.417       184.397       158.427 
        46.000    7.371    7.371    0.000    0.000       199.060       158.417       199.101       158.427 
        48.000    7.411    7.411    0.000    0.000       213.841       158.417       213.883       158.427 
        49.991    7.455    7.455    0.000    0.000       228.640       158.417       228.683       158.427 
        50.000    7.455    7.456    0.000    0.000       228.707       158.417       228.750       158.427 
        52.000    7.559    7.560    0.000    0.000       243.721       158.417       243.766       158.427 
        54.000    7.653    7.655    0.000    0.000       258.934       158.417       258.981       158.427 
        56.000    7.648    7.649    0.000    0.000       274.235       158.417       274.285       158.427 
        58.000    7.516    7.517    0.000    0.000       289.400       158.417       289.452       158.427 
        60.000    7.443    7.443    0.000    0.000       304.358       158.417       304.411       158.427 
        62.000    7.441    7.441    0.000    0.000       319.242       158.417       319.296       158.427 
        64.000    7.453    7.453    0.000    0.000       334.136       158.417       334.190       158.427 
        66.000    7.461    7.461    0.000    0.000       349.050       158.417       349.104       158.427 
        66.227    7.455    7.455    0.000    0.000       350.743       158.417       350.797       158.427 
        68.000    7.354    7.354    0.000    0.000       363.871       158.417       363.925       158.427 
        70.000    7.196    7.196    0.000    0.000       378.420       158.417       378.475       158.427 
        72.000    7.118    7.118    0.000    0.000       392.734       158.417       392.788       158.427 
        74.000    7.037    7.037    0.000    0.000       406.888       158.417       406.943       158.427 
        76.000    6.953    6.953    0.000    0.000       420.879       158.417       420.933       158.427 
        78.000    6.865    6.865    0.000    0.000       434.697       158.417       434.752       158.427 
        80.000    6.787    6.787    0.000    0.000       448.349       158.417       448.405       158.427 
        82.000    6.877    6.878    0.000    0.000       462.014       158.417       462.070       158.427 
        84.000    6.872    6.874    0.000    0.000       475.762       158.417       475.822       158.427 
        86.000    6.747    6.748    0.000    0.000       489.381       158.417       489.444       158.427 
        86.227    6.731    6.731    0.000    0.000       490.910       158.417       490.974       158.427 
        88.000    6.637    6.638    0.000    0.000       502.761       158.417       502.825       158.427 
        90.000    6.656    6.657    0.000    0.000       516.055       158.417       516.120       158.427 
        92.000    6.265    6.411    1.222    1.233       528.976       159.639       529.188       159.659 
        94.000    5.004    5.157    2.757    2.784       540.246       163.618       540.756       163.676 
        96.000    4.022    4.181    3.917    3.958       549.273       170.292       550.094       170.418 
        98.000    3.633    3.798    4.232    4.274       556.927       178.441       558.073       178.650 
        98.033    3.636    3.801    4.226    4.268       557.047       178.580       558.198       178.790 
       100.000    5.800    5.979    4.336    4.372       566.328       187.001       567.816       187.288 
       106.227    3.070    3.098    4.926    4.952       593.948       215.839       596.076       216.315 
       110.000    3.642    3.655    4.132    4.143       606.610       232.927       608.814       233.472 
       120.000    4.686    4.688    3.523    3.531       648.247       271.202       650.526       271.842 
       130.000    7.484    7.484    0.000    0.000       709.097       288.817       711.387       289.498 
       133.672    7.170    7.170    0.000    0.000       736.002       288.817       738.293       289.498 
       140.000    6.697    6.697    0.000    0.000       779.878       288.817       782.170       289.498 
       148.672    6.812    6.813    0.000    0.000       838.455       288.817       840.751       289.498 
       150.000    6.850    6.850    0.000    0.000       847.526       288.817       849.823       289.498 
       160.000    6.866    6.867    0.000    0.000       916.107       288.817       918.406       289.498 
       163.672    6.845    6.845    0.000    0.000       941.282       288.817       943.581       289.498 
       170.000    4.752    4.877    3.242    3.433       977.975       299.075       980.671       300.359 
       180.000    0.267    0.347    7.888    8.005      1003.068       354.725      1006.791       357.549 
       190.000    0.000    0.000    8.787    8.788      1004.401       438.102      1008.526       441.514 
       200.000    0.000    0.000    8.663    8.663      1004.402       525.353      1008.527       528.766 
       210.000    0.000    0.000    8.401    8.401      1004.402       610.672      1008.527       614.087 
       220.000    0.000    0.000    8.232    8.233      1004.402       693.838      1008.527       697.257 
       230.000    0.624    0.624    7.427    7.428      1007.524       772.137      1011.649       775.558 
       240.000    7.768    7.769    0.000    0.000      1049.489       809.273      1053.615       812.696 
       250.000    7.735    7.735    0.000    0.000      1127.007       809.273      1131.135       812.696 
       260.000    7.704    7.704    0.000    0.000      1204.205       809.273      1208.333       812.696 
       270.000    7.572    7.573    0.001    0.000      1280.589       809.274      1284.721       812.696 
       280.000    6.987    3.841    1.057    1.136      1337.486       814.561      1341.790       818.376 
       290.000    0.207    0.274    7.746    7.902      1357.555       858.577      1362.365       863.564 
       300.000    1.177    1.177    6.808    6.808      1364.477       931.346      1369.624       937.113 
       310.000    7.610    7.610    0.000    0.000      1408.412       965.387      1413.560       971.155 
       320.000    7.236    7.236    0.000    0.000      1482.641       965.387      1487.791       971.155 
       323.721    7.097    7.098    0.000    0.000      1509.309       965.387      1514.459       971.155 
       330.000    6.792    2.382    0.000    0.000      1539.054       965.387      1544.221       971.155 
       340.000    7.222    7.226    0.000    0.000      1587.046       965.387      1592.262       971.155 
       348.381    6.901    6.902    0.000    0.000      1646.229       965.387      1651.465       971.155 
       350.000    6.875    6.875    0.000    0.000      1657.381       965.387      1662.617       971.155 
       360.000    6.764    6.764    0.000    0.000      1725.577       965.387      1730.814       971.155 
       370.000    6.643    6.647    0.000    0.000      1792.616       965.387      1797.872       971.155 
       378.381    6.490    6.491    0.000    0.000      1847.649       965.387      1852.926       971.155 
       380.000    6.554    6.555    0.000    0.000      1858.208       965.387      1863.488       971.155 
       390.000    6.629    6.630    0.000    0.000      1924.124       965.387      1929.413       971.155 
       400.000    6.583    6.583    0.000    0.000      1990.185       965.387      1995.478       971.155 
       408.381    6.746    6.746    0.000    0.000      2046.041       965.387      2051.335       971.155 
       410.000    6.800    6.800    0.000    0.000      2057.007       965.387      2062.301       971.155 
       420.000    7.127    7.128    0.000    0.000      2126.645       965.387      2131.944       971.155 
       430.000    7.448    7.449    0.000    0.000      2199.523       965.387      2204.827       971.155 
       440.000    7.768    7.768    0.000    0.000      2275.603       965.387      2280.910       971.155 
       450.000    0.000    0.000    8.127    8.127      2314.443      1006.024      2319.751      1011.792 
       460.000    0.000    0.000    8.425    8.426      2314.444      1088.788      2319.751      1094.559 
       462.185    0.000    0.000    8.422    8.422      2314.444      1107.194      2319.752      1112.966 
       470.000    0.000    0.000    8.427    8.427      2314.444      1173.030      2319.752      1178.803 
       478.185    0.000    0.000    8.224    8.224      2314.445      1241.173      2319.753      1246.947 
       480.000    0.000    0.000    8.149    8.149      2314.445      1256.032      2319.753      1261.806 
       490.000    7.564    7.564    0.000    0.000      2352.267      1296.779      2357.575      1302.553 
       494.185    7.274    7.275    0.000    0.000      2383.317      1296.779      2388.625      1302.553 
       500.000    6.926    6.927    0.000    0.000      2424.604      1296.779      2429.915      1302.553 
       508.314    6.236    6.237    0.000    0.000      2479.316      1296.779      2484.635      1302.553 
       510.000    8.207    8.669    1.133    1.200      2491.490      1297.734      2497.200      1303.565 
       515.000    5.036    5.535    4.357    4.539      2524.596      1311.458      2532.709      1317.912 
       520.000    2.826    2.831    4.940    4.946      2544.250      1334.699      2553.623      1341.624 
       525.000    6.282    6.293    1.127    1.129      2567.019      1349.866      2576.432      1356.811 
       530.000    7.252    7.259    0.000    0.000      2600.853      1352.685      2610.312      1359.633 
       535.000    7.146    7.147    0.000    0.000      2636.850      1352.685      2646.326      1359.633 
       540.000    7.145    7.146    0.000    0.000      2672.579      1352.685      2682.058      1359.633 
       545.000    6.783    6.787    0.000    0.000      2707.401      1352.685      2716.891      1359.633 
       550.000    8.869    8.878    0.000    0.000      2746.530      1352.685      2756.053      1359.633 
       555.000    8.730    8.739    0.000    0.000      2790.526      1352.685      2800.095      1359.633 
       559.343   11.331   11.342    0.000    0.000      2834.087      1352.685      2843.699      1359.633 
       560.000   11.395   11.406    0.000    0.000      2841.552      1352.685      2851.172      1359.633 
       560.329   11.412   11.423    0.000    0.000      2845.304      1352.685      2854.927      1359.633 
       562.000   11.457   11.465    0.000    0.000      2864.411      1352.685      2874.050      1359.633 
       564.000   11.490   11.494    0.000    0.000      2887.358      1352.685      2897.009      1359.633 
       566.000   11.466   11.469    0.000    0.000      2910.314      1352.685      2919.971      1359.633 
       568.000   11.447   11.452    0.000    0.000      2933.226      1352.685      2942.892      1359.633 
       570.000   11.413   11.419    0.000    0.000      2956.087      1352.685      2965.762      1359.633 
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       572.000   11.346   11.353    0.000    0.000      2978.846      1352.685      2988.533      1359.633 
       574.000   11.155   11.160    0.000    0.000      3001.347      1352.686      3011.045      1359.633 
       576.000   10.954   10.956    0.000    0.000      3023.457      1352.686      3033.161      1359.633 
       578.000   10.744   10.745    0.000    0.000      3045.156      1352.686      3054.863      1359.633 
       578.829   10.655   10.655    0.000    0.000      3054.025      1352.686      3063.733      1359.633 
       580.000    7.413    7.419    0.000    0.000      3064.604      1352.686      3074.316      1359.633 
       582.000    0.000    0.000   12.870    5.885      3072.017      1358.570      3081.735      1365.518 
       584.000    0.000    0.000   13.060    2.030      3072.017      1366.482      3081.735      1373.433 
       586.000    0.000    0.000   11.812   11.900      3072.017      1380.323      3081.735      1387.363 
       588.000    0.000    0.000    9.573    9.668      3072.017      1401.708      3081.735      1408.931 
       590.000    5.114    5.210    2.282    2.300      3077.131      1413.564      3086.945      1420.899 
       592.000    7.494    7.633    1.863    1.866      3089.739      1417.708      3099.788      1425.065 
       594.000    9.217    9.359    0.000    0.000      3106.450      1419.571      3116.780      1426.931 
       596.000    6.786    6.857    0.000    0.000      3122.452      1419.571      3132.997      1426.931 
       597.329    6.717    6.745    0.000    0.000      3131.425      1419.571      3142.036      1426.931 
       598.000    6.675    6.696    0.000    0.000      3135.918      1419.571      3146.545      1426.931 
       600.000    6.544    6.553    0.000    0.000      3149.137      1419.571      3159.794      1426.931 
       602.000    6.407    6.411    0.000    0.000      3162.088      1419.571      3172.759      1426.931 
       604.000    6.265    6.265    0.000    0.000      3174.761      1419.571      3185.435      1426.931 
       606.000    6.325    6.325    0.000    0.000      3187.352      1419.571      3198.025      1426.931 
       608.000    6.385    6.385    0.000    0.000      3200.063      1419.571      3210.736      1426.931 
       610.000    6.445    6.445    0.000    0.000      3212.893      1419.571      3223.567      1426.931 
       612.000    6.505    6.505    0.000    0.000      3225.844      1419.571      3236.518      1426.931 
       614.000    6.565    6.565    0.000    0.000      3238.915      1419.571      3249.589      1426.931 
       616.000    6.699    6.701    0.000    0.000      3252.179      1419.571      3262.855      1426.931 
       618.000    6.850    6.857    0.000    0.000      3265.728      1419.571      3276.413      1426.931 
       620.000    7.186    7.194    0.000    0.000      3279.764      1419.571      3290.464      1426.931 
       622.000    6.490    6.501    1.063    1.063      3293.440      1420.634      3304.159      1427.994 
       624.000    7.039    7.045    0.000    0.000      3306.969      1421.697      3317.706      1429.057 
       626.000    6.595    6.595    0.000    0.000      3320.603      1421.697      3331.346      1429.057 
       628.000    6.365    6.366    0.000    0.000      3333.562      1421.697      3344.308      1429.057 
       630.000    8.527    8.529    0.000    0.000      3348.454      1421.697      3359.203      1429.057 
       632.000    8.518    8.521    0.000    0.000      3365.499      1421.697      3376.253      1429.057 
       634.000   10.879   10.883    0.000    0.000      3384.896      1421.697      3395.656      1429.057 
       636.000   10.938   10.940    0.000    0.000      3406.714      1421.697      3417.479      1429.058 
       638.000   11.077   11.079    0.000    0.000      3428.729      1421.697      3439.498      1429.058 
       640.000   11.212   11.214    0.000    0.000      3451.017      1421.697      3461.790      1429.058 
       642.000   11.342   11.345    0.000    0.000      3473.571      1421.697      3484.349      1429.058 
       644.000   11.418   11.421    0.000    0.000      3496.332      1421.698      3507.115      1429.058 
       646.000   11.459   11.461    0.000    0.000      3519.210      1421.698      3529.998      1429.058 
       648.000   11.484   11.485    0.000    0.000      3542.153      1421.698      3552.944      1429.058 
       650.000   11.491   11.491    0.000    0.000      3565.128      1421.698      3575.920      1429.058 
       652.000   11.459   11.459    0.000    0.000      3588.077      1421.698      3598.869      1429.058 
       654.000   11.426   11.426    0.000    0.000      3610.962      1421.698      3621.755      1429.058 
       656.000   11.393   11.393    0.000    0.000      3633.781      1421.698      3644.574      1429.058 
       658.000   11.359   11.359    0.000    0.000      3656.533      1421.698      3667.327      1429.058 
       660.000   11.325   11.325    0.000    0.000      3679.217      1421.698      3690.011      1429.058 
       662.000   11.288   11.288    0.000    0.000      3701.830      1421.698      3712.624      1429.058 
       664.000   11.216   11.216    0.000    0.000      3724.334      1421.698      3735.129      1429.058 
       666.000   11.126   11.128    0.000    0.000      3746.676      1421.698      3757.473      1429.058 
       668.000   11.039   11.040    0.000    0.000      3768.842      1421.698      3779.641      1429.058 
       670.000   10.899   10.901    0.000    0.000      3790.780      1421.698      3801.582      1429.059 
       672.000   10.735   10.736    0.000    0.000      3812.414      1421.698      3823.218      1429.059 
       672.245    8.438    8.438    0.000    0.000      3814.763      1421.698      3825.567      1429.059 
       674.000    8.490    8.490    0.000    0.000      3829.617      1421.698      3840.422      1429.059 
       676.000    6.366    6.367    0.000    0.000      3844.473      1421.698      3855.280      1429.059 
       678.000    6.606    6.607    0.000    0.000      3857.445      1421.698      3868.254      1429.059 
       680.000    6.869    6.871    0.000    0.000      3870.920      1421.698      3881.732      1429.059 
       682.000    7.120    7.122    0.000    0.000      3884.909      1421.698      3895.725      1429.059 
       684.000    7.221    7.222    0.000    0.000      3899.250      1421.698      3910.069      1429.059 
       686.000    7.447    7.449    0.000    0.000      3913.918      1421.698      3924.740      1429.059 
       688.000    7.633    7.635    0.000    0.000      3928.999      1421.698      3939.824      1429.059 
       690.000    3.694    3.695    4.103    4.104      3940.327      1425.801      3951.154      1433.163 
       692.000    2.558    2.559    5.396    5.398      3946.579      1435.301      3957.408      1442.665 
       694.000    1.508    1.508    6.596    6.598      3950.645      1447.293      3961.475      1454.660 
       696.000    0.520    0.520    7.725    7.727      3952.673      1461.613      3963.503      1468.985 
       698.000    0.000    0.000    8.378    8.380      3953.192      1477.716      3964.023      1485.092 
       700.000    0.000    0.000    8.502    8.505      3953.192      1494.596      3964.023      1501.977 
       702.000    0.000    0.000    8.772    8.788      3953.193      1511.869      3964.023      1519.270 
       704.000    0.000    0.000    8.966    8.986      3953.193      1529.607      3964.023      1537.045 
       706.000    0.000    0.000    9.143    9.169      3953.193      1547.716      3964.023      1555.199 
       708.000    0.000    0.000    9.305    9.334      3953.193      1566.164      3964.023      1573.702 
       710.000    0.000    0.000    9.449    9.543      3953.193      1584.918      3964.023      1592.578 
       712.000    0.000    0.000    9.502    9.673      3953.193      1603.870      3964.024      1611.794 
       714.000    0.460    0.502    8.242    8.992      3953.653      1621.614      3964.526      1630.459 
       716.000    1.051    1.051    6.998    7.032      3955.165      1636.853      3966.080      1646.482 
       718.000    0.000    0.000    8.131    8.134      3956.216      1651.982      3967.131      1661.648 
       720.000    0.000    0.000    8.212    8.217      3956.216      1668.325      3967.131      1677.999 
       722.000    0.000    0.000    8.294    8.300      3956.216      1684.831      3967.131      1694.515 
       724.000    0.000    0.000    8.350    8.357      3956.216      1701.475      3967.131      1711.173 
       726.000    0.000    0.000    8.368    8.375      3956.216      1718.192      3967.132      1727.905 
       728.000    0.000    0.000    8.392    8.400      3956.216      1734.952      3967.132      1744.681 
       730.000    0.000    0.000    8.422    8.432      3956.217      1751.766      3967.132      1761.513 
       732.000    0.000    0.000    8.460    8.470      3956.217      1768.649      3967.132      1778.415 
       734.000    0.000    0.000    8.504    8.515      3956.217      1785.613      3967.132      1795.400 
       736.000    0.000    0.000    8.525    8.541      3956.217      1802.642      3967.132      1812.456 
       738.000    0.000    0.000    8.377    8.384      3956.217      1819.545      3967.132      1829.382 
       740.000    2.558    2.564    5.691    5.705      3958.775      1833.613      3969.696      1843.471 
       742.000    7.835    7.836    0.000    0.000      3969.168      1839.304      3980.096      1849.177 
       744.000    7.754    7.754    0.000    0.000      3984.757      1839.304      3995.686      1849.177 
       746.000    7.702    7.703    0.000    0.000      4000.213      1839.304      4011.143      1849.177 
       748.000    7.661    7.661    0.000    0.000      4015.577      1839.304      4026.506      1849.177 
       748.717    7.651    7.651    0.000    0.000      4021.066      1839.304      4031.996      1849.177 
       750.000    7.633    7.633    0.000    0.000      4030.871      1839.304      4041.801      1849.177 
       760.000    6.647    6.650    0.000    0.000      4102.274      1839.304      4113.215      1849.177 
       770.000    8.429    8.431    0.000    0.000      4177.658      1839.304      4188.618      1849.177 
       777.171    6.232    6.232    0.000    0.000      4230.227      1839.304      4241.194      1849.177 
       778.000    6.265    6.265    0.000    0.000      4235.407      1839.304      4246.374      1849.177 
       780.000    6.342    6.343    0.000    0.000      4248.015      1839.304      4258.982      1849.177 
       782.000    6.412    6.412    0.000    0.000      4260.769      1839.304      4271.736      1849.177 
       784.000    6.471    6.471    0.000    0.000      4273.651      1839.304      4284.618      1849.177 
       786.000    6.528    6.528    0.000    0.000      4286.650      1839.304      4297.617      1849.177 
       788.000    6.584    6.584    0.000    0.000      4299.763      1839.304      4310.730      1849.177 
       790.000    6.639    6.639    0.000    0.000      4312.986      1839.304      4323.953      1849.177 
       791.679    6.683    6.683    0.000    0.000      4324.170      1839.304      4335.137      1849.177 
       792.000    6.692    6.692    0.000    0.000      4326.316      1839.304      4337.284      1849.177 
       794.000    6.745    6.745    0.000    0.000      4339.753      1839.304      4350.721      1849.177 
       796.000    6.793    6.793    0.000    0.000      4353.291      1839.304      4364.259      1849.177 
       798.000    6.842    6.842    0.000    0.000      4366.927      1839.304      4377.894      1849.177 
       800.000    6.890    6.890    0.000    0.000      4380.658      1839.304      4391.626      1849.177 
       802.000    6.939    6.939    0.000    0.000      4394.487      1839.304      4405.455      1849.177 
       804.000    6.973    6.973    0.000    0.000      4408.399      1839.304      4419.367      1849.177 
       806.000    6.988    6.988    0.000    0.000      4422.361      1839.304      4433.329      1849.177 
       808.000    6.982    6.982    0.000    0.000      4436.331      1839.304      4447.299      1849.177 
       810.000    7.056    7.057    0.000    0.000      4450.368      1839.304      4461.338      1849.177 
       812.000    7.122    7.124    0.000    0.000      4464.546      1839.304      4475.519      1849.177 
       814.000    7.145    7.148    0.000    0.000      4478.813      1839.304      4489.792      1849.177 
       816.000    7.174    7.177    0.000    0.000      4493.132      1839.304      4504.117      1849.177 
       818.000    7.226    7.229    0.000    0.000      4507.532      1839.304      4518.523      1849.177 
       820.000    7.361    7.361    0.000    0.000      4522.119      1839.304      4533.113      1849.177 
       822.000    7.529    7.529    0.000    0.000      4537.009      1839.304      4548.003      1849.177 
       824.000    7.614    7.614    0.000    0.000      4552.152      1839.304      4563.147      1849.177 
       826.000    7.677    7.677    0.000    0.000      4567.443      1839.304      4578.438      1849.177 
       828.000    7.738    7.738    0.000    0.000      4582.858      1839.304      4593.852      1849.177 
       830.000    7.157    7.157    0.642    0.642      4597.752      1839.946      4608.747      1849.818 
       832.000    5.062    5.062    2.797    2.797      4609.971      1843.385      4620.966      1853.257 
       833.995    2.915    2.915    5.004    5.004      4617.929      1851.166      4628.924      1861.038 
       834.000    2.916    2.916    5.004    5.004      4617.943      1851.191      4628.938      1861.063 
       836.000    0.832    0.832    7.152    7.152      4621.691      1863.347      4632.686      1873.220 
       838.000    0.000    0.000    8.046    8.046      4622.523      1878.546      4633.518      1888.418 
       840.000    0.000    0.000    8.141    8.141      4622.523      1894.732      4633.518      1904.604 
       842.000    0.000    0.000    8.197    8.197      4622.523      1911.069      4633.518      1920.942 
       843.513    0.000    0.000    8.236    8.237      4622.523      1923.501      4633.518      1933.375 
       844.000    0.000    0.000    8.248    8.249      4622.523      1927.515      4633.518      1937.389 
       846.000    0.000    0.000    8.295    8.296      4622.523      1944.059      4633.518      1953.934 
       848.000    0.000    0.000    8.339    8.339      4622.523      1960.693      4633.518      1970.569 
       850.000    0.000    0.000    8.377    8.377      4622.523      1977.409      4633.518      1987.285 
       852.000    0.000    0.000    8.481    8.481      4622.523      1994.266      4633.518      2004.144 
       854.000    0.000    0.000    8.511    8.511      4622.524      2011.258      4633.518      2021.135 
       856.000    0.000    0.000    8.504    8.504      4622.524      2028.273      4633.518      2038.150 
       856.495    0.000    0.000    8.495    8.495      4622.524      2032.480      4633.518      2042.357 
       858.000    0.000    0.000    8.465    8.465      4622.524      2045.242      4633.518      2055.120 
       860.000    0.000    0.000    8.436    8.436      4622.524      2062.143      4633.519      2072.021 
       862.000    0.000    0.000    8.444    8.444      4622.524      2079.023      4633.519      2088.901 

       864.000    0.000    0.000    8.448    8.448      4622.524      2095.915      4633.519      2105.792 
       866.000    0.000    0.000    8.437    8.437      4622.524      2112.799      4633.519      2122.677 
       868.000    0.000    0.000    8.381    8.381      4622.524      2129.616      4633.519      2139.494 
       870.000    0.000    0.000    8.305    8.305      4622.524      2146.302      4633.519      2156.180 
       870.368    0.000    0.000    8.290    8.290      4622.524      2149.355      4633.519      2159.233 
       878.995    3.246    3.246    4.663    4.663      4636.526      2205.228      4647.521      2215.106 
       880.000    4.830    4.830    3.030    3.030      4640.585      2209.093      4651.579      2218.972 
       890.000    7.431    7.431    0.000    0.000      4701.893      2224.243      4712.888      2234.121 
       900.000    7.157    7.157    0.000    0.000      4774.835      2224.243      4785.832      2234.121 
       902.455    7.135    7.135    0.000    0.000      4792.379      2224.243      4803.376      2234.121 
       910.000    7.153    7.153    0.000    0.000      4846.283      2224.243      4857.280      2234.121 
       920.000    7.266    7.266    0.000    0.000      4918.378      2224.243      4929.376      2234.121 
       927.455    7.294    7.294    0.000    0.000      4972.649      2224.243      4983.646      2234.121 
       930.000    7.338    7.338    0.000    0.000      4991.268      2224.243      5002.265      2234.121 
       940.000    7.542    7.543    0.000    0.000      5065.671      2224.243      5076.669      2234.121 
       950.000    2.901    2.901    5.012    5.012      5117.891      2249.303      5128.889      2259.182 
       952.455    0.323    0.323    7.739    7.739      5121.848      2264.955      5132.847      2274.834 
       955.760    0.000    0.000    8.278    8.279      5122.382      2291.424      5133.381      2301.303 
       956.000    0.000    0.000    8.294    8.294      5122.382      2293.412      5133.381      2303.292 
       958.000    0.000    0.000    8.410    8.410      5122.382      2310.116      5133.381      2319.995 
       960.000    0.000    0.000    8.520    8.520      5122.382      2327.046      5133.381      2336.925 
       962.000    0.000    0.000    8.645    8.645      5122.382      2344.211      5133.381      2354.091 
       964.000    0.000    0.000    8.775    8.776      5122.382      2361.632      5133.381      2371.512 
       966.000    0.000    0.000    8.904    8.904      5122.382      2379.311      5133.381      2389.192 
       968.000    0.000    0.000    9.031    9.031      5122.382      2397.246      5133.381      2407.127 
       970.000    0.000    0.000    9.156    9.157      5122.382      2415.433      5133.381      2425.314 
       972.000    0.000    0.000    9.280    9.281      5122.383      2433.870      5133.381      2443.752 
       974.000    0.000    0.000    9.403    9.403      5122.383      2452.553      5133.381      2462.435 
       976.000    0.000    0.000    9.524    9.524      5122.383      2471.479      5133.381      2481.362 
       978.000    0.000    0.000    9.658    9.658      5122.383      2490.661      5133.381      2500.544 
       980.000    0.000    0.000    9.816    9.817      5122.383      2510.135      5133.381      2520.019 
       981.155    0.000    0.000    9.907    9.908      5122.383      2521.526      5133.381      2531.409 
       982.000    0.000    0.000    9.974    9.974      5122.383      2529.926      5133.382      2539.809 
       984.000    0.000    0.000   10.133   10.134      5122.383      2550.033      5133.382      2559.917 
       986.000    0.000    0.000    9.685    9.765      5122.383      2569.851      5133.382      2579.816 
       988.000    0.924    0.244    8.170    8.651      5122.553      2587.706      5133.626      2598.232 
       990.000    0.000    0.000    9.364    4.815      5122.722      2600.561      5133.871      2611.699 
       992.000    0.000    0.000    9.019    1.697      5122.722      2606.892      5133.871      2618.211 
       994.000    0.000    0.000    9.378    8.292      5122.722      2616.384      5133.871      2628.200 
       996.000    0.000    0.000   10.186    0.000      5122.722      2624.229      5133.871      2636.492 
       998.000    0.000    0.000   10.198   10.199      5122.722      2634.427      5133.871      2646.691 
      1000.000    0.000    0.000   10.165   10.166      5122.722      2654.790      5133.871      2667.057 
      1002.000    0.000    0.000   10.122   10.123      5122.723      2675.077      5133.871      2687.346 
      1004.000    0.000    0.000   10.092   10.093      5122.723      2695.291      5133.871      2707.561 
      1006.000    0.000    0.000   10.065   10.066      5122.723      2715.448      5133.871      2727.720 
      1008.000    0.000    0.000   10.033   10.033      5122.723      2735.546      5133.871      2747.819 
      1010.000    0.000    0.000    9.997    9.997      5122.723      2755.576      5133.871      2767.849 
      1012.000    0.000    0.000    9.958    9.958      5122.723      2775.531      5133.871      2787.804 
      1014.000    0.000    0.000    9.920    9.920      5122.723      2795.409      5133.872      2807.683 
      1016.000    0.000    0.000    9.932    9.932      5122.723      2815.261      5133.872      2827.535 
      1018.000    0.000    0.000    9.939    9.940      5122.723      2835.132      5133.872      2847.407 
      1020.000    0.000    0.000    9.944    9.944      5122.723      2855.016      5133.872      2867.291 
      1022.000    0.000    0.000    9.946    9.947      5122.723      2874.906      5133.872      2887.182 
      1024.000    0.000    0.000    9.947    9.947      5122.723      2894.799      5133.872      2907.076 
      1026.000    0.000    0.000    9.954    9.955      5122.723      2914.700      5133.872      2926.977 
      1028.000    0.000    0.000    9.972    9.973      5122.723      2934.627      5133.872      2946.904 
      1030.000    0.000    0.000    9.966    9.966      5122.724      2954.565      5133.872      2966.843 
      1030.836    0.000    0.000    9.920    9.920      5122.724      2962.877      5133.872      2975.155 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      150.160 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.595    9.595         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000    9.661    9.661         0.000        19.256         0.000        19.257 
         2.948    0.000    0.000    9.692    9.693         0.000        28.429         0.000        28.431 
         4.000    0.000    0.000    9.725    9.726         0.000        38.643         0.000        38.645 
         6.000    0.000    0.000    9.778    9.779         0.000        58.147         0.000        58.151 
         8.000    0.000    0.000    9.807    9.808         0.000        77.733         0.000        77.738 
        10.000    0.000    0.000    9.822    9.822         0.001        97.361         0.001        97.368 
        12.000    0.000    0.000    9.826    9.827         0.001       117.009         0.001       117.017 
        12.948    0.000    0.000    9.825    9.825         0.001       126.324         0.001       126.332 
        14.000    0.000    0.000    9.820    9.821         0.001       136.657         0.001       136.665 
        16.000    0.000    0.000    9.797    9.797         0.001       156.275         0.001       156.283 
        18.000    0.000    0.000    9.760    9.760         0.001       175.832         0.001       175.841 
        20.000    0.000    0.000    9.714    9.714         0.001       195.305         0.001       195.315 
        22.000    0.000    0.000    9.657    9.657         0.001       214.676         0.001       214.686 
        22.948    0.000    0.000    9.626    9.626         0.001       223.817         0.001       223.827 
        24.000    0.000    0.000    9.590    9.591         0.001       233.924         0.001       233.935 
        26.000    0.000    0.000    9.502    9.503         0.001       253.017         0.001       253.028 
        28.000    0.000    0.000    9.342    9.343         0.001       271.861         0.001       271.873 
        30.000    0.000    0.000    9.240    7.764         0.001       288.564         0.001       288.980 
        32.000    0.000    0.000    8.861    0.000         0.001       295.924         0.001       296.744 
        34.000    0.000    0.000    8.752    3.780         0.001       299.702         0.001       300.523 
        36.000    0.000    0.000    8.577    0.000         0.001       303.481         0.001       304.303 
        38.000    0.000    0.000    8.359    8.362         0.001       311.840         0.001       312.665 
        40.000    0.000    0.000    8.112    8.115         0.001       328.310         0.001       329.143 
        42.000    0.000    0.000    7.850    7.853         0.002       344.272         0.002       345.111 
        44.000    0.000    0.000    7.607    7.609         0.002       359.729         0.002       360.573 
        46.000    0.000    0.000    7.369    7.371         0.002       374.705         0.002       375.552 
        48.000    0.000    0.000    7.107    7.107         0.002       389.181         0.002       390.030 
        50.000    5.872    5.872    0.983    0.983         5.875       397.271         5.875       398.121 
        51.623    6.658    6.658    0.000    0.000        16.043       398.069        16.044       398.919 
        52.000    6.613    6.613    0.000    0.000        18.545       398.069        18.545       398.919 
        52.813    6.522    6.522    0.000    0.000        23.884       398.069        23.884       398.919 
        54.000    6.407    6.407    0.000    0.000        31.557       398.069        31.558       398.919 
        56.000    6.224    6.225    0.000    0.000        44.188       398.069        44.189       398.919 
        58.000    6.054    6.054    0.000    0.000        56.466       398.069        56.467       398.919 
        60.000    5.887    5.888    0.000    0.000        68.408       398.069        68.409       398.919 
        62.000    5.733    5.733    0.000    0.000        80.028       398.069        80.029       398.919 
        64.000    5.632    5.632    0.000    0.000        91.393       398.069        91.394       398.919 
        65.623    5.543    5.543    0.000    0.000       100.462       398.069       100.463       398.919 
        66.000    5.521    5.521    0.000    0.000       102.548       398.069       102.549       398.919 
        68.000    5.383    5.384    0.000    0.000       113.452       398.069       113.454       398.919 
        70.000    5.237    5.237    0.000    0.000       124.072       398.069       124.074       398.919 
        72.000    5.208    5.209    0.000    0.000       134.517       398.069       134.520       398.919 
        74.000    5.213    5.214    0.000    0.000       144.939       398.069       144.942       398.919 
        76.000    5.236    5.236    0.000    0.000       155.388       398.069       155.392       398.919 
        78.000    5.276    5.276    0.000    0.000       165.900       398.069       165.905       398.919 
        79.623    5.321    5.321    0.000    0.000       174.500       398.069       174.505       398.919 
        80.000    5.333    5.333    0.000    0.000       176.508       398.069       176.513       398.919 
        81.791    5.380    5.380    0.000    0.000       186.101       398.069       186.107       398.919 
        90.000    5.586    5.586    0.000    0.000       231.112       398.069       231.118       398.919 
       100.000    5.731    5.731    0.000    0.000       287.698       398.069       287.704       398.919 
       110.000    5.223    5.224    0.000    0.000       342.469       398.069       342.477       398.919 
       120.000    5.139    5.139    0.000    0.000       394.278       398.069       394.288       398.919 
       130.000    5.461    5.461    0.000    0.000       447.277       398.069       447.288       398.919 
       140.000    5.359    5.359    0.000    0.000       501.379       398.069       501.389       398.919 
       150.000    5.059    5.059    0.000    0.000       553.467       398.069       553.478       398.919 
       150.160    5.046    5.046    0.000    0.000       554.276       398.069       554.287       398.919 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      728.162 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.158    3.158    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    4.182    4.182    0.000    0.000        36.696         0.000        36.697         0.000 
        20.000    6.037    6.037    0.000    0.000        87.787         0.000        87.788         0.000 
        30.000    5.035    5.035    0.000    0.000       143.143         0.000       143.144         0.000 
        40.000    5.041    5.041    0.000    0.000       193.519         0.000       193.521         0.000 
        50.000    5.047    5.047    0.000    0.000       243.959         0.000       243.961         0.000 
        60.000    5.065    5.066    0.000    0.000       294.524         0.000       294.526         0.000 
        70.000    5.088    5.088    0.000    0.000       345.290         0.000       345.292         0.000 
        80.000    5.110    5.110    0.000    0.000       396.279         0.000       396.282         0.000 
        90.000    5.133    5.133    0.000    0.000       447.494         0.000       447.497         0.000 
       100.000    5.134    5.134    0.000    0.000       498.829         0.000       498.832         0.000 
       110.000    5.120    5.120    0.000    0.000       550.100         0.000       550.103         0.000 
       111.155    5.117    5.117    0.000    0.000       556.012         0.000       556.015         0.000 
       120.000    5.123    5.123    0.000    0.000       601.298         0.000       601.302         0.000 
       130.000    7.369    7.370    0.000    0.000       663.759         0.001       663.765         0.001 
       131.155    7.316    7.317    0.000    0.000       672.240         0.001       672.246         0.001 
       140.000    6.096    6.096    0.000    0.000       731.555         0.001       731.564         0.001 
       150.000    5.452    5.453    0.000    0.000       789.296         0.001       789.309         0.001 
       151.155    5.459    5.459    0.000    0.000       795.597         0.001       795.611         0.001 
       160.000    5.574    5.575    0.000    0.000       844.393         0.001       844.412         0.001 
       170.000    5.780    5.782    0.000    0.000       901.167         0.001       901.197         0.001 
       180.000    0.000    0.000    7.108    7.108       930.069        35.543       930.106        35.543 
       190.000    0.000    0.000    7.175    7.176       930.069       106.962       930.106       106.964 
       200.000    1.072    1.072    5.817    5.817       935.429       171.922       935.467       171.928 
       210.000    6.515    6.515    0.000    0.000       973.362       201.005       973.404       201.013 
       220.000    6.291    6.292    0.000    0.000      1037.392       201.005      1037.441       201.013 
       230.000    2.738    2.739    3.980    3.981      1082.541       220.905      1082.597       220.918 
       240.000    1.920    1.921    4.906    4.907      1105.836       265.334      1105.897       265.356 
       250.000    2.002    2.003    4.821    4.823      1125.450       313.969      1125.516       314.003 
       260.000    0.000    0.000    7.300    7.303      1135.462       374.578      1135.530       374.632 
       270.000    0.000    0.000    7.587    7.594      1135.462       449.016      1135.531       449.118 
       280.000    0.384    0.205    6.549    7.291      1136.264       519.699      1136.556       523.542 
       290.000    7.881    7.925    0.000    0.000      1176.470       552.445      1177.207       559.996 
       300.000   14.786   15.168    0.000    0.000      1289.802       552.445      1292.675       559.996 
       304.760   20.906   21.615    9.512   10.276      1374.748       575.084      1380.219       584.453 
       310.000   26.977   28.185    7.906    8.661      1500.200       620.721      1510.694       634.068 
       320.000   46.207   49.737    4.743    4.861      1866.117       683.965      1900.302       701.679 
       330.000   59.216   64.054    0.740    0.771      2393.229       711.379      2469.257       729.838 
       340.000   70.389   76.717    0.000    0.000      3041.253       715.080      3173.115       733.690 
       350.000   80.531   87.991    0.000    0.000      3795.850       715.080      3996.658       733.691 
       360.000   85.258   92.995    0.000    0.000      4624.795       715.080      4901.588       733.691 
       370.000   88.578   96.631    0.000    0.000      5493.976       715.080      5849.714       733.691 
       380.000   88.020   95.124    0.000    0.000      6376.965       715.080      6808.489       733.691 
       390.000   86.429   92.604    0.000    0.000      7249.210       715.080      7747.133       733.691 
       400.000   84.656   89.610    0.000    0.000      8104.636       715.080      8658.206       733.691 
       410.000   81.403   85.444    0.000    0.000      8934.932       715.080      9533.478       733.691 
       420.000   77.116   79.974    0.000    0.000      9727.526       715.080     10360.572       733.691 
       430.000   72.154   74.234    0.000    0.000     10473.875       715.080     11131.613       733.691 
       433.640   69.845   71.722    0.000    0.000     10732.313       715.080     11397.252       733.691 
       435.000   69.103   70.916    0.000    0.000     10826.797       715.080     11494.245       733.691 
       436.858   67.963   69.670    0.000    0.000     10954.132       715.080     11624.849       733.691 
       440.000   66.596   68.201    0.000    0.000     11165.524       715.080     11841.445       733.691 
       445.000   64.732   66.341    0.000    0.000     11493.846       715.080     12177.800       733.691 
       450.000   62.418   63.911    0.000    0.000     11811.722       715.080     12503.430       733.691 
       455.000   60.022   61.415    0.000    0.000     12117.822       715.080     12816.744       733.691 
       460.000   58.486   59.858    0.000    0.000     12414.092       715.080     13119.927       733.691 
       465.000   56.995   58.477    0.000    0.000     12702.794       715.080     13415.764       733.691 
       470.000   54.094   55.503    0.000    0.000     12980.517       715.080     13700.713       733.691 
       470.608   53.819   55.223    0.000    0.000     13013.323       715.080     13734.374       733.691 
       471.191   53.670   55.073    0.000    0.000     13044.656       715.080     13766.525       733.691 
       475.000   45.148   46.122    0.000    0.000     13232.854       715.081     13959.252       733.691 
       480.000   39.040   39.985    0.000    0.000     13443.324       715.081     14174.519       733.691 
       485.000   30.925   31.506    0.000    0.000     13618.238       715.081     14353.245       733.692 
       490.000   25.029   25.520    0.000    0.000     13758.123       715.081     14495.809       733.692 
       495.000   18.882   19.244    0.000    0.000     13867.901       715.082     14607.719       733.692 
       500.000   14.731   14.984    0.000    0.000     13951.933       715.082     14693.289       733.693 
       504.358   11.591   11.731    0.000    0.000     14009.290       715.082     14751.501       733.693 
       505.000   11.152   11.271    0.000    0.000     14016.590       715.082     14758.884       733.693 
       510.000    8.718    8.884    0.000    0.000     14066.264       715.082     14809.272       733.693 
       515.000    5.635    5.923    3.071    3.076     14102.146       722.759     14846.290       741.383 
       520.000    2.364    2.395    4.506    4.531     14122.143       741.701     14867.086       760.401 
       524.150    3.527    3.545    3.316    3.346     14134.366       757.932     14879.411       776.747 
       526.000    3.894    3.914    2.881    2.912     14141.231       763.664     14886.311       782.535 
       528.000    4.159    4.182    2.527    2.554     14149.284       769.073     14894.407       788.001 
       530.000    4.264    4.290    2.329    2.358     14157.707       773.929     14902.878       792.913 
       532.000    3.775    3.808    2.699    2.722     14165.747       778.957     14910.975       797.993 
       534.000    3.138    3.184    3.183    3.199     14172.660       784.839     14917.967       803.915 
       536.000    2.446    2.503    3.772    3.784     14178.244       791.795     14923.653       810.898 
       538.000    1.849    1.902    4.400    4.403     14182.539       799.966     14928.057       819.084 
       540.000    2.680    2.707    3.762    3.762     14187.069       808.128     14932.666       827.250 
       542.000    6.553    6.555    0.000    0.000     14196.303       811.889     14941.928       831.012 
       544.000    6.413    6.414    0.000    0.000     14209.269       811.889     14954.897       831.012 
       546.000    6.281    6.282    0.000    0.000     14221.963       811.889     14967.593       831.012 
       548.000    6.159    6.160    0.000    0.000     14234.403       811.889     14980.036       831.012 
       550.000    6.036    6.037    0.000    0.000     14246.598       811.889     14992.232       831.012 
       552.000    5.913    5.914    0.000    0.000     14258.547       811.889     15004.183       831.012 
       554.000    5.781    5.782    0.000    0.000     14270.241       811.889     15015.879       831.012 
       556.000    5.655    5.655    0.000    0.000     14281.676       811.889     15027.316       831.012 
       558.000    5.535    5.536    0.000    0.000     14292.866       811.889     15038.507       831.012 
       560.000    5.421    5.422    0.000    0.000     14303.822       811.889     15049.464       831.012 
       562.000    5.312    5.312    0.000    0.000     14314.555       811.889     15060.198       831.012 
       564.000    5.208    5.208    0.000    0.000     14325.075       811.889     15070.719       831.012 
       564.918    5.161    5.162    0.000    0.000     14329.835       811.889     15075.478       831.012 
       566.000    5.111    5.112    0.000    0.000     14335.393       811.889     15081.036       831.012 
       568.000    6.061    6.061    0.000    0.000     14346.565       811.889     15092.209       831.012 
       570.000    6.046    6.046    0.000    0.000     14358.672       811.889     15104.316       831.012 
       572.000    6.031    6.031    0.000    0.000     14370.749       811.889     15116.393       831.012 
       574.000    7.018    7.018    0.000    0.000     14383.799       811.889     15129.443       831.012 
       576.000    5.013    5.013    0.000    0.000     14395.830       811.889     15141.474       831.012 
       576.168    5.017    5.017    0.000    0.000     14396.673       811.889     15142.317       831.012 
       578.000    5.068    5.068    0.000    0.000     14405.910       811.889     15151.555       831.012 
       580.000    5.128    5.128    0.000    0.000     14416.106       811.889     15161.751       831.012 
       582.000    6.229    6.232    0.000    0.000     14427.463       811.890     15173.110       831.012 
       584.000    7.184    7.187    0.000    0.000     14440.875       811.890     15186.530       831.013 
       586.000    7.429    7.429    0.000    0.000     14455.488       811.890     15201.146       831.013 
       587.418    7.427    7.427    0.000    0.000     14466.021       811.890     15211.679       831.013 
       588.000    7.423    7.423    0.000    0.000     14470.342       811.890     15216.000       831.013 
       590.000    7.413    7.413    0.000    0.000     14485.179       811.890     15230.837       831.013 
       592.000    7.405    7.405    0.000    0.000     14499.997       811.890     15245.656       831.013 
       594.000    7.398    7.398    0.000    0.000     14514.800       811.890     15260.458       831.013 
       596.000    7.392    7.392    0.000    0.000     14529.589       811.890     15275.248       831.013 
       598.000    7.387    7.387    0.000    0.000     14544.367       811.890     15290.026       831.013 
       600.000    7.460    7.460    0.000    0.000     14559.214       811.890     15304.873       831.013 
       600.000   21.753   21.753    0.367    0.367     14559.214       811.890     15304.873       831.013 
       602.000   21.731   21.731    0.389    0.389     14602.698       812.646     15348.357       831.769 
       604.000   21.734   21.734    0.386    0.386     14646.163       813.421     15391.822       832.544 
       605.548   21.736   21.736    0.384    0.384     14679.809       814.017     15425.468       833.140 
       610.000   21.743   21.744    0.377    0.377     14776.594       815.710     15522.255       834.833 
       620.000   21.760   21.761    0.360    0.360     14994.111       819.393     15739.779       838.516 
       630.000   21.750   21.898    0.370    0.370     15211.662       823.042     15958.076       842.166 
       640.000   21.733   21.737    0.387    0.388     15429.074       826.830     16176.250       845.954 
       648.308   21.736   21.741    0.384    0.384     15609.641       830.035     16356.857       849.161 
       650.000   21.736   21.742    0.384    0.384     15646.418       830.686     16393.644       849.812 
       652.000   21.737   21.743    0.383    0.383     15689.891       831.453     16437.128       850.579 
       654.000   21.738   21.744    0.382    0.382     15733.366       832.218     16480.614       851.345 
       655.000   21.738   21.744    0.382    0.382     15755.104       832.600     16502.359       851.727 
       655.000    7.679    7.682    0.000    0.000     15755.104       832.600     16502.359       851.727 
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       656.000    7.710    7.714    0.000    0.000     15762.799       832.600     16510.057       851.727 
       658.000    7.778    7.782    0.000    0.000     15778.287       832.600     16525.552       851.727 
       660.000    7.921    7.925    0.000    0.000     15793.987       832.600     16541.259       851.727 
       660.425    7.955    7.959    0.000    0.000     15797.360       832.600     16544.634       851.727 
       662.000    8.066    8.069    0.000    0.000     15809.977       832.600     16557.256       851.727 
       664.000    8.133    8.134    0.000    0.000     15826.175       832.600     16573.458       851.727 
       666.000    8.201    8.202    0.000    0.000     15842.509       832.600     16589.794       851.727 
       668.000    8.137    8.137    0.000    0.000     15858.848       832.600     16606.133       851.727 
       670.000    8.058    8.058    0.000    0.000     15875.043       832.600     16622.328       851.727 
       672.000    7.984    7.984    0.000    0.000     15891.085       832.601     16638.370       851.728 
       674.000    7.993    7.993    0.000    0.000     15907.062       832.601     16654.347       851.728 
       675.425    8.038    8.038    0.000    0.000     15918.484       832.601     16665.769       851.728 
       676.000    8.056    8.056    0.000    0.000     15923.111       832.601     16670.397       851.728 
       678.000    8.087    8.087    0.000    0.000     15939.255       832.601     16686.540       851.728 
       680.000    8.082    8.082    0.000    0.000     15955.424       832.601     16702.710       851.728 
       682.000    8.053    8.053    0.000    0.000     15971.560       832.601     16718.845       851.728 
       684.000    8.000    8.000    0.000    0.000     15987.613       832.601     16734.899       851.728 
       686.000    7.942    7.942    0.000    0.000     16003.554       832.601     16750.840       851.728 
       688.000    7.880    7.880    0.000    0.000     16019.376       832.601     16766.662       851.728 
       690.000    7.812    7.812    0.000    0.000     16035.068       832.601     16782.354       851.728 
       690.425    7.796    7.796    0.000    0.000     16038.385       832.601     16785.671       851.728 
       692.000    7.740    7.740    0.000    0.000     16050.619       832.601     16797.905       851.728 
       694.000    7.669    7.669    0.000    0.000     16066.028       832.601     16813.315       851.728 
       696.000    7.600    7.600    0.000    0.000     16081.297       832.602     16828.583       851.728 
       698.000    7.530    7.530    0.000    0.000     16096.427       832.602     16843.713       851.728 
       700.000    7.461    7.461    0.000    0.000     16111.418       832.602     16858.705       851.729 
       702.000    7.392    7.392    0.000    0.000     16126.272       832.602     16873.558       851.729 
       702.924    7.360    7.360    0.000    0.000     16133.087       832.602     16880.374       851.729 
       704.000    7.323    7.323    0.000    0.000     16140.987       832.602     16888.273       851.729 
       705.333    7.277    7.277    0.000    0.000     16150.717       832.602     16898.003       851.729 
       706.000    7.254    7.254    0.000    0.000     16155.563       832.602     16902.849       851.729 
       708.000    7.190    7.190    0.000    0.000     16170.007       832.602     16917.293       851.729 
       710.000    7.132    7.132    0.000    0.000     16184.328       832.602     16931.615       851.729 
       712.000    7.080    7.080    0.000    0.000     16198.540       832.602     16945.826       851.729 
       714.000    7.030    7.030    0.000    0.000     16212.649       832.602     16959.935       851.729 
       715.333    6.031    6.031    0.000    0.000     16221.354       832.602     16968.640       851.729 
       716.000    6.035    6.035    0.000    0.000     16225.378       832.602     16972.665       851.729 
       718.000    5.061    5.061    0.000    0.000     16236.475       832.602     16983.762       851.729 
       720.000    6.244    6.249    0.000    0.000     16247.781       832.602     16995.072       851.729 
       722.000    6.327    6.334    0.000    0.000     16260.353       832.602     17007.654       851.729 
       724.000    6.331    6.337    0.000    0.000     16273.011       832.602     17020.325       851.729 
       725.333    6.332    6.339    0.000    0.000     16281.451       832.602     17028.773       851.729 
       726.000    6.333    6.339    0.000    0.000     16285.674       832.602     17033.001       851.729 
       728.000    6.335    6.346    0.000    0.000     16298.342       832.602     17045.686       851.729 
       728.162    6.335    6.347    0.000    0.000     16299.368       832.602     17046.714       851.729 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      486.283 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   16.273   16.342    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000   16.685   16.735    0.000    0.000        32.958         0.000        33.077         0.000 
         2.274   16.767   16.815    0.000    0.000        37.541         0.000        37.674         0.000 
         4.000   17.262   17.299    0.000    0.000        66.909         0.000        67.114         0.000 
         6.000   17.796   17.834    0.000    0.000       101.968         0.000       102.246         0.000 
         8.000   18.267   18.315    0.000    0.000       138.032         0.000       138.394         0.000 
         8.274   18.326   18.376    0.000    0.000       143.045         0.000       143.421         0.000 
        10.000   18.669   18.736    0.000    0.000       174.972         0.000       175.449         0.000 
        12.000   19.159   19.254    0.000    0.000       212.800         0.000       213.439         0.000 
        14.000   19.649   19.775    0.000    0.000       251.608         0.000       252.467         0.000 
        14.274   19.708   19.838    0.000    0.000       257.000         0.000       257.894         0.000 
        16.000   19.927   20.077    0.000    0.000       291.205         0.000       292.341         0.000 
        18.000   19.629   19.928    0.000    0.000       330.762         0.000       332.346         0.000 
        20.000   19.194   19.680    0.000    0.000       369.585         0.000       371.953         0.000 
        22.000   19.007   19.677    0.000    0.000       407.786         0.000       411.309         0.000 
        24.000   19.214   20.511    0.000    0.000       446.007         0.001       451.497         0.001 
        26.000   19.544   22.108    0.000    0.000       484.765         0.001       494.116         0.001 
        28.000   19.878   22.222    0.000    0.000       524.187         0.001       538.446         0.001 
        30.000   20.194   21.805    0.000    0.000       564.259         0.001       582.473         0.001 
        32.000   20.829   21.816    0.000    0.000       605.283         0.001       626.094         0.001 
        33.329   20.739   21.288    0.000    0.000       632.905         0.001       654.737         0.001 
        34.000   20.610   20.946    0.000    0.000       646.777         0.001       668.906         0.001 
        36.000   20.175   20.359    0.000    0.000       687.562         0.001       710.212         0.001 
        38.000   19.719   20.805    0.000    0.000       727.455         0.001       751.376         0.001 
        40.000   19.399   19.595    0.000    0.000       766.573         0.001       791.776         0.001 
        42.000   19.580   19.795    0.000    0.000       805.552         0.001       831.166         0.001 
        44.000   19.366   19.672    0.000    0.000       844.498         0.001       870.632         0.001 
        46.000   19.078   19.472    0.000    0.000       882.943         0.001       909.777         0.001 
        48.000   18.700   19.177    0.000    0.000       920.721         0.001       948.426         0.001 
        50.000   18.540   19.112    0.000    0.000       957.961         0.001       986.716         0.001 
        51.329   18.431   19.067    0.000    0.000       982.528         0.001      1012.085         0.001 
        52.000   18.374   19.042    0.000    0.000       994.876         0.001      1024.871         0.001 
        54.000   18.197   19.830    0.000    0.000      1031.446         0.001      1063.743         0.001 
        56.000   18.039   20.020    0.000    0.000      1067.682         0.001      1103.593         0.001 
        58.000   17.288   19.697    0.000    0.000      1103.009         0.001      1143.310         0.001 
        60.000   16.206   17.567    0.000    0.000      1136.503         0.001      1180.575         0.001 
        62.000   16.344   17.674    0.000    0.000      1169.053         0.001      1215.817         0.001 
        64.000   14.167   14.168    0.000    0.000      1199.563         0.001      1247.658         0.001 
        66.000   13.829   13.836    0.000    0.000      1227.560         0.001      1275.662         0.001 
        68.000   13.463   13.477    0.000    0.000      1254.852         0.001      1302.975         0.001 
        69.329   13.215   13.234    0.000    0.000      1272.579         0.001      1320.725         0.001 
        70.000   13.088   13.110    0.000    0.000      1281.404         0.001      1329.563         0.001 
        70.277   13.035   13.058    0.000    0.000      1285.022         0.001      1333.187         0.001 
        72.000   12.632   12.670    0.000    0.000      1307.134         0.001      1355.352         0.001 
        74.000   12.187   12.243    0.000    0.000      1331.953         0.001      1380.265         0.001 
        76.000   11.766   11.840    0.000    0.000      1355.905         0.001      1404.348         0.001 
        78.000   11.370   11.462    0.000    0.000      1379.041         0.001      1427.650         0.001 
        80.000   10.843   10.980    0.000    0.000      1401.254         0.001      1450.092         0.001 
        82.000    9.143    9.312    0.000    0.000      1421.241         0.001      1470.384         0.001 
        84.000    9.949    0.000    0.000    0.000      1430.384         0.001      1479.696         0.001 
        86.000   10.411    0.000    0.000    0.000      1430.384         0.001      1479.696         0.001 
        88.000    6.433    0.000    4.272    0.000      1430.384         0.001      1479.696         0.001 
        90.000    5.552    5.712    9.266   11.565      1435.936         9.267      1485.408        11.567 
        92.000    1.760    1.813   10.393   12.690      1443.248        28.926      1492.932        35.822 
        94.000    1.122    1.157   11.405   13.706      1446.130        50.724      1495.902        62.218 
        96.000    0.000    0.000   13.339   15.621      1447.252        75.467      1497.059        91.545 
        98.000    0.000    0.000   14.369   16.560      1447.252       103.175      1497.059       123.726 
       100.000    0.000    0.000   15.341   17.468      1447.252       132.885      1497.059       157.755 
       102.000    0.000    0.000   11.228   11.228      1447.252       159.453      1497.059       186.451 
       104.000    0.000    0.000   11.331   11.333      1447.253       182.012      1497.059       209.012 
       105.427    0.000    0.000   11.452   11.454      1447.253       198.267      1497.059       225.270 
       110.000    0.000    0.000   11.685   11.835      1447.253       251.171      1497.059       278.520 
       120.000    0.000    0.000   11.313   12.250      1447.253       366.160      1497.060       398.945 
       130.000    0.000    0.000   10.940   12.666      1447.254       477.425      1497.060       523.526 
       138.000    0.000    0.000   11.482   13.518      1447.255       567.113      1497.061       628.263 
       140.000    0.000    0.000   11.714   13.713      1447.255       590.310      1497.061       655.494 
       150.000    0.000    0.000    9.778    0.000      1447.255       648.882      1497.061       724.057 
       158.000    0.000    0.000   10.585    0.000      1447.255       648.882      1497.061       724.057 
       160.000    0.000    0.000   10.334    0.000      1447.255       648.882      1497.061       724.057 
       170.000    0.000    0.000    8.193    9.115      1447.255       689.845      1497.062       769.634 
       178.000    0.000    0.000    8.389    9.064      1447.255       756.171      1497.062       842.352 
       180.000    0.000    0.000    8.310    9.137      1447.256       772.869      1497.062       860.553 
       190.000    0.000    0.000    7.873    8.099      1447.256       853.780      1497.062       946.736 
       200.000    0.450    0.613    5.904    6.460      1449.504       922.664      1500.128      1019.528 
       204.207    5.539    6.161    4.768    5.477      1462.101       945.113      1514.377      1044.636 
       205.000    5.803    6.415    4.558    5.297      1466.599       948.811      1519.363      1048.908 
       205.146    5.851    6.461    4.521    5.265      1467.449       949.474      1520.303      1049.679 
       210.000    7.219    7.767    3.227    4.364      1498.758       968.278      1554.833      1073.046 
       215.000    7.906    7.743    2.009    3.013      1533.795       981.368      1593.607      1091.489 
       220.000    8.028    7.100    1.473    1.816      1567.216       990.073      1630.714      1103.563 
       225.000    8.236    6.752    0.988    1.072      1598.537       996.229      1665.343      1110.783 

       230.000    7.471    5.800    1.413    1.544      1626.943      1002.234      1696.723      1117.323 
       230.146    7.452    5.776    1.421    1.555      1627.706      1002.441      1697.568      1117.550 
       235.000    6.849    5.087    1.747    2.017      1651.496      1010.128      1723.934      1126.219 
       240.000    4.134    4.227    1.970    2.296      1673.297      1019.421      1747.220      1137.003 
       245.000    4.268    4.373    2.016    2.421      1694.302      1029.387      1768.720      1148.797 
       250.000    2.877    3.166    3.591    4.176      1712.165      1043.404      1787.567      1165.291 
       255.000    2.653    3.021    3.619    4.899      1725.992      1061.430      1803.035      1187.979 
       255.146    2.638    3.016    3.630    4.930      1726.378      1061.959      1803.476      1188.697 
       260.000    4.510    5.111    3.753    5.732      1743.727      1079.879      1823.199      1214.573 
       263.098    4.461    4.777    3.722    6.037      1757.623      1091.459      1838.515      1232.804 
       265.000    2.903    3.009    3.122    5.627      1764.626      1097.967      1845.919      1243.897 
       270.000    2.769    3.108    3.687    5.212      1778.807      1114.988      1861.213      1270.995 
       275.000    2.168    2.697    4.134    7.194      1791.152      1134.538      1875.727      1302.011 
       280.000    9.765    6.793    0.000    3.385      1812.874      1152.985      1899.454      1328.457 
       281.666    9.146    7.544    0.000    1.766      1824.497      1157.114      1911.397      1332.748 
       285.000    8.860    7.776    0.125    1.398      1849.619      1162.216      1936.935      1338.023 
       290.000    8.520    8.533    0.000    0.160      1889.625      1165.972      1977.707      1341.918 
       295.000    8.089    8.233    0.000    0.000      1930.762      1166.357      2019.622      1342.318 
       300.000    9.402    9.581    0.000    0.000      1974.490      1166.357      2064.158      1342.318 
       305.000    9.391    9.584    0.000    0.000      2021.473      1166.357      2112.070      1342.318 
       310.000    9.150    9.348    0.000    0.000      2067.825      1166.357      2159.399      1342.318 
       315.000    6.967    7.072    0.000    0.000      2108.117      1166.357      2200.448      1342.318 
       320.000    7.127    7.182    0.000    0.000      2143.354      1166.357      2236.085      1342.318 
       324.166    5.513    5.514    0.000    0.000      2169.683      1166.357      2262.531      1342.318 
       325.000    5.574    5.575    0.000    0.000      2174.306      1166.357      2267.155      1342.318 
       330.000    5.884    5.897    0.000    0.000      2202.953      1166.357      2295.834      1342.318 
       335.000    2.662    2.690    4.412    4.474      2224.320      1177.388      2317.302      1353.502 
       340.000    0.002    0.000    9.507    0.000      2230.974      1188.419      2324.028      1364.687 
       345.000    0.000    0.000    9.546    1.575      2230.974      1192.342      2324.028      1368.625 
       350.000    0.000    0.000    8.592    8.635      2230.974      1217.744      2324.028      1394.151 
       355.000    0.000    0.342    7.688    7.364      2231.827      1257.593      2324.883      1434.148 
       360.000    2.466    2.473    4.679    4.694      2238.845      1287.658      2331.919      1464.293 
       363.485    3.009    3.016    3.996    4.011      2248.384      1302.773      2341.483      1479.462 
       366.666    6.821    4.008    0.006    2.835      2259.532      1313.625      2352.655      1490.350 
       370.000    5.612    5.629    0.829    0.833      2275.556      1319.718      2368.721      1496.465 
       380.000    7.916    7.931    0.000    0.000      2343.197      1323.862      2436.523      1500.628 
       390.000   10.050   10.087    0.000    0.000      2433.030      1323.862      2526.616      1500.628 
       400.000   10.340   10.364    0.000    0.000      2534.984      1323.862      2628.875      1500.629 
       410.000   10.499   10.530    0.000    0.000      2639.182      1323.863      2733.347      1500.629 
       420.000   10.482   10.504    0.000    0.000      2744.089      1323.863      2838.517      1500.629 
       424.645   10.385   10.400    0.000    0.000      2792.553      1323.863      2887.066      1500.630 
       430.000   10.155   10.148    0.000    0.270      2847.147      1323.864      2942.083      1501.352 
       433.645   10.221    8.749    0.000    0.000      2880.578      1323.864      2976.522      1501.843 
       440.000   10.442    7.055    0.000    0.000      2928.204      1323.864      3026.738      1501.843 
       442.645   10.157    6.853    0.000    0.000      2945.525      1323.864      3045.132      1501.843 
       447.411    5.254    4.133    0.000    0.000      2969.777      1323.864      3071.313      1501.843 
       448.000    5.386    3.973    0.000    0.000      2971.927      1323.864      3073.700      1501.843 
       450.000    5.906    2.584    0.000    0.000      2978.077      1323.864      3080.257      1501.843 
       452.000    3.476    0.784    2.905    0.186      2981.349      1323.970      3083.626      1502.029 
       454.000    0.000    0.543    7.589    1.065      2982.582      1325.136      3084.953      1503.280 
       456.000    3.263    4.796    5.552    2.799      2986.385      1328.386      3090.293      1507.145 
       458.000    6.119    7.540    2.925    3.440      2995.766      1333.501      3102.629      1513.384 
       460.000    8.163    8.946    0.000    0.000      3010.049      1336.426      3119.114      1516.824 
       462.000    7.251    8.161    1.910    1.959      3025.463      1338.336      3136.220      1518.784 
       464.000    5.974    6.992    4.075    4.195      3038.687      1344.322      3151.373      1524.938 
       466.000    5.124    6.235    4.542    4.808      3049.784      1352.939      3164.599      1533.941 
       468.000    5.721    6.753    3.663    4.230      3060.628      1361.143      3177.587      1542.980 
       470.000    6.482    7.439    4.820    5.854      3072.831      1369.626      3191.779      1553.063 
       470.430    6.643    7.584    4.653    5.524      3075.653      1371.663      3195.009      1555.510 
       472.000    7.172    8.373    4.186    5.131      3086.498      1378.602      3207.535      1563.874 
       474.000    6.247    7.904    5.072    5.866      3099.917      1387.860      3223.812      1574.870 
       476.000    5.935    8.299    5.997    6.664      3112.099      1398.929      3240.015      1587.400 
       477.430    5.330    7.220    6.765    7.371      3120.153      1408.054      3251.111      1597.435 
       478.000    5.111    6.913    7.045    7.630      3123.129      1411.989      3255.139      1601.710 
       480.000    4.631    6.131    7.645    8.178      3132.871      1426.680      3268.183      1617.518 
       480.887    4.578    5.931    7.719    8.254      3136.955      1433.494      3273.532      1624.806 
       484.430    0.450    0.647    7.660    8.149      3145.862      1460.739      3285.184      1653.863 
       486.283    4.357    5.710    7.216    7.592      3150.317      1474.522      3291.074      1668.447 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      107.673 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.684    3.274    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    7.775    3.359    0.000    0.000         6.531         0.000         6.633         0.000 
         4.000    7.750    3.312    0.000    0.000        13.115         0.000        13.304         0.000 
         6.000    7.674    3.204    0.000    0.000        19.580         0.000        19.821         0.000 
         6.818    7.674    3.255    0.000    0.000        22.210         0.000        22.463         0.000 
         8.000    7.720    3.489    0.000    0.000        26.179         0.000        26.448         0.000 
        10.000    7.786    3.968    0.000    0.000        33.609         0.000        33.905         0.000 
        12.000    7.753    4.466    0.000    0.000        42.023         0.000        42.339         0.000 
        14.000    7.713    5.489    0.000    0.000        51.565         0.000        52.293         0.000 
        15.568    5.425    3.813    0.000    0.000        58.221         0.000        59.586         0.000 
        16.000    5.471    4.042    0.000    0.000        59.742         0.000        61.283         0.000 
        16.238    5.496    4.172    0.000    0.000        60.623         0.000        62.260         0.000 
        18.000    5.671    5.179    0.000    0.028        68.171         0.000        70.499         0.025 
        20.000    5.830    5.835    0.000    0.000        78.804         0.000        81.513         0.053 
        22.000    5.947    5.949    0.000    0.000        90.582         0.000        93.297         0.053 
        24.000    6.106    6.106    0.000    0.000       102.635         0.000       105.353         0.053 
        26.000    6.335    6.335    0.000    0.000       115.076         0.000       117.794         0.053 
        28.000    6.548    6.548    0.000    0.000       127.959         0.000       130.677         0.053 
        30.000    6.688    6.688    0.000    0.000       141.195         0.000       143.913         0.053 
        31.988    6.710    6.710    0.000    0.000       154.512         0.000       157.230         0.053 
        32.000    6.710    6.710    0.000    0.000       154.592         0.000       157.311         0.053 
        34.000    6.715    6.715    0.000    0.000       168.017         0.000       170.736         0.053 
        36.000    6.704    6.704    0.000    0.000       181.437         0.000       184.155         0.053 
        38.000    6.678    6.678    0.000    0.000       194.819         0.000       197.537         0.053 
        40.000    6.636    6.636    0.000    0.000       208.133         0.000       210.852         0.053 
        42.000    6.579    6.580    0.000    0.000       221.349         0.000       224.068         0.053 
        44.000    6.508    6.508    0.000    0.000       234.436         0.000       237.155         0.053 
        46.000    6.421    6.422    0.000    0.000       247.365         0.000       250.085         0.053 
        47.738    6.335    6.335    0.000    0.000       258.450         0.000       261.171         0.053 
        48.000    6.321    6.321    0.000    0.000       260.108         0.000       262.828         0.053 
        50.000    6.217    6.217    0.000    0.000       272.646         0.000       275.367         0.053 
        52.000    6.116    6.117    0.000    0.000       284.979         0.000       287.701         0.053 
        54.000    6.019    6.020    0.000    0.000       297.115         0.000       299.837         0.053 
        56.000    5.926    5.926    0.000    0.000       309.060         0.000       311.783         0.053 
        58.000    5.837    5.837    0.000    0.000       320.823         0.000       323.547         0.053 
        60.000    5.752    5.752    0.000    0.000       332.412         0.000       335.136         0.053 
        62.000    5.653    5.654    0.000    0.000       343.817         0.000       346.542         0.053 
        64.000    5.426    5.427    0.000    0.000       354.896         0.000       357.623         0.053 
        66.000    5.203    5.204    0.000    0.000       365.526         0.000       368.253         0.053 
        68.000    7.469    7.470    0.000    0.000       378.198         0.000       380.927         0.053 
        70.000    9.810    9.812    0.000    0.000       395.477         0.000       398.209         0.053 
        70.544    9.848    9.850    0.000    0.000       400.824         0.000       403.557         0.053 
        72.000    9.907    9.909    0.000    0.000       415.206         0.001       417.942         0.053 
        74.000    9.839    9.844    0.000    0.000       434.953         0.001       437.696         0.054 
        76.000    7.623    7.628    0.000    0.000       452.415         0.001       455.168         0.054 
        78.000    7.682    7.687    0.000    0.000       467.720         0.001       470.483         0.054 
        80.000    7.735    7.741    0.000    0.000       483.137         0.001       485.910         0.054 
        82.000    5.427    5.432    0.000    0.000       496.298         0.001       499.083         0.054 
        84.000    5.549    5.555    0.000    0.000       507.275         0.001       510.070         0.054 
        86.000    5.650    5.656    0.000    0.000       518.475         0.001       521.281         0.054 
        88.000    5.729    5.736    0.000    0.000       529.854         0.001       532.673         0.054 
        90.000    5.762    5.768    0.000    0.000       541.345         0.001       544.177         0.054 
        92.000    5.737    5.743    0.000    0.000       552.844         0.001       555.688         0.054 
        94.000    5.704    5.710    0.000    0.000       564.286         0.001       567.141         0.054 
        96.000    5.663    5.668    0.000    0.000       575.653         0.001       578.519         0.054 
        98.000    5.613    5.618    0.000    0.000       586.929         0.001       589.805         0.054 
       100.000    5.555    5.559    0.000    0.000       598.097         0.001       600.982         0.054 
       102.000    5.488    5.493    0.000    0.000       609.139         0.001       612.034         0.054 

       104.000    5.413    5.418    0.000    0.000       620.041         0.001       622.945         0.054 
       106.000    7.776    7.784    0.000    0.000       633.230         0.001       636.147         0.054 
       107.673    7.770    7.778    0.000    0.000       646.235         0.001       649.165         0.054 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      246.695 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.958    6.566    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.781    8.250    7.364    0.000    0.000         4.343         0.000         5.439         0.000 
         2.000    8.612    8.479    0.000    0.000        11.608         0.000        15.095         0.000 
         4.000    9.074    9.983    0.000    0.000        24.522         0.000        33.557         0.000 
         5.281    9.410   10.897    0.000    0.000        33.405         0.000        46.931         0.000 
         6.000    9.606   11.992    0.000    0.000        38.618         0.000        55.160         0.000 
         8.000   10.238   12.617    0.000    0.000        54.085         0.000        79.769         0.000 
         9.781   10.739   12.874    0.000    0.134        68.903         0.000       102.468         0.119 
        10.000   10.787   12.881    0.000    0.158        70.775         0.000       105.288         0.151 
        12.000    9.917   12.181    0.000    0.000        87.910         0.000       130.350         0.309 
        14.000    9.880   14.300    0.000    0.000       106.245         0.000       156.831         0.309 
        16.000    9.841   13.900    0.000    0.000       125.849         0.000       185.031         0.309 
        18.000   10.585   10.589    0.000    0.000       146.275         0.000       209.521         0.309 
        20.000   10.476   10.479    0.000    0.000       167.336         0.000       230.589         0.309 
        22.000   10.365   10.370    0.000    0.000       188.177         0.000       251.438         0.309 
        24.000   10.258   10.267    0.000    0.000       208.800         0.000       272.075         0.309 
        26.000   10.137   10.149    0.000    0.000       229.195         0.000       292.491         0.309 
        28.000   10.027   10.045    0.000    0.000       249.358         0.000       312.685         0.309 
        29.858    9.928    9.953    0.000    0.000       267.896         0.000       331.264         0.309 
        30.000    9.921    9.945    0.000    0.000       269.305         0.000       332.676         0.309 
        32.000    9.832    9.860    0.000    0.000       289.058         0.000       352.481         0.309 
        34.000    9.783    9.815    0.000    0.000       308.674         0.000       372.156         0.309 
        36.000    9.743    9.771    0.000    0.000       328.200         0.000       391.742         0.309 
        38.000    9.713    9.740    0.000    0.000       347.655         0.000       411.254         0.309 
        40.000    9.682    9.706    0.000    0.000       367.049         0.000       430.700         0.309 
        42.000    9.664    9.683    0.000    0.000       386.395         0.000       450.089         0.310 
        44.000    9.644    9.657    0.000    0.000       405.704         0.000       469.428         0.310 
        46.000    9.621    9.628    0.000    0.000       424.969         0.000       488.712         0.310 
        48.000    9.595    9.597    0.000    0.000       444.185         0.000       507.937         0.310 
        50.000   10.247   13.759    0.000    0.000       464.027         0.000       531.292         0.310 
        52.000   10.235   13.896    0.000    0.000       484.508         0.000       558.947         0.310 
        53.635   10.223   14.004    0.000    0.000       501.233         0.000       581.755         0.310 
        60.000   10.076   14.041    0.000    0.000       565.837         0.000       671.007         0.310 
        70.000   10.123   12.101    0.000    0.000       666.836         0.001       801.714         0.310 
        80.000   10.806   13.340    0.000    0.000       771.481         0.001       928.915         0.310 
        90.000   10.833   12.240    0.000    0.000       879.674         0.001      1056.814         0.310 
        94.408   10.073   11.281    0.000    0.000       925.750         0.001      1108.655         0.310 
       100.000   10.363   10.850    0.000    0.000       982.888         0.001      1170.533         0.310 
       110.000    7.680    7.781    3.067    3.153      1073.104        15.337      1263.685        16.074 
       120.000    5.851    6.035    5.011    5.292      1140.760        55.730      1332.766        58.300 
       130.000    7.012    7.444    3.808    4.131      1205.075        99.829      1400.161       105.419 
       140.000    7.893    8.543    2.288    2.524      1279.603       130.310      1480.093       138.698 
       150.000    7.915    8.658    2.361    2.581      1358.648       153.555      1566.099       164.223 
       160.000    8.295    9.688    2.163    2.334      1439.701       176.175      1657.832       188.799 
       170.000    9.186   16.352    0.496    1.243      1527.105       189.471      1788.034       206.688 
       180.000   10.731   14.554    0.000    0.000      1626.689       191.952      1942.567       212.905 
       190.000   10.805   14.432    0.000    0.000      1734.372       191.952      2087.500       212.905 
       200.000   10.602   15.148    0.000    0.000      1841.409       191.952      2235.400       212.905 
       210.000    9.843   11.553    0.581    1.795      1943.634       194.855      2368.905       221.880 
       220.000    7.246    9.503    3.049    4.028      2029.078       213.002      2474.184       250.995 
       227.242    9.435   12.436    0.919    3.242      2089.478       227.369      2553.625       277.320 
       229.443    8.888   12.321    1.443    2.351      2109.642       229.968      2580.870       283.475 
       230.000    8.638   10.985    1.688    2.505      2114.523       230.840      2587.361       284.828 
       232.000    8.013    9.906    2.401    2.933      2131.174       234.929      2608.251       290.265 
       234.000    7.352    9.344    3.013    3.314      2146.539       240.343      2627.501       296.511 
       236.000    6.677    8.819    3.450    3.514      2160.568       246.806      2645.664       303.339 
       236.542    6.525    8.663    3.525    3.536      2164.145       248.696      2650.401       305.249 
       238.000    7.796    2.802    2.018    0.000      2170.716       251.266      2658.759       307.827 
       240.000    9.465    3.071    0.000    0.000      2175.852       251.266      2664.633       307.828 
       242.000    9.791    3.187    0.000    0.000      2181.199       251.267      2670.891       307.828 
       244.000    9.403    3.207    0.000    0.000      2186.588       251.267      2677.284       307.828 
       245.842    9.124    3.030    0.000    0.000      2191.487       251.267      2683.028       307.828 
       246.000    9.101    3.009    0.000    0.000      2191.902       251.267      2683.505       307.828 
       246.695    8.244    2.931    0.000    0.000      2193.706       251.267      2685.569       307.828 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-11 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       67.329 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.025   11.091    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    9.797   11.021    0.000    0.000        19.822         0.000        22.112         0.000 
         4.000    8.299    9.873    4.533    5.227        37.918         4.533        43.006         5.227 
         4.568    5.963    6.507    4.945    5.575        41.968         7.225        47.658         8.295 
         6.000    3.920    4.392    6.164    6.570        49.044        15.179        55.461        16.991 
         8.000    0.103    0.112    7.722    7.865        53.068        29.065        59.965        31.426 
        10.000    1.215    1.230    5.657    5.725        54.386        42.444        61.307        45.016 
        12.000    5.740    5.808    2.472    2.502        61.341        50.573        68.345        53.242 
        13.926    7.926    8.019    0.000    0.000        74.501        52.954        81.661        55.651 
        20.000   10.076   10.185    0.000    0.000       129.175        52.954       136.946        55.651 
        30.000   13.118   13.130    0.000    0.000       245.144        52.954       253.518        55.652 
        40.000   12.726   12.757    0.000    0.000       374.361        52.954       382.950        55.652 
        49.408    9.837   10.004    0.000    0.000       480.495        52.954       490.015        55.652 
        50.000    7.839    7.996    0.000    0.000       485.727        52.954       495.343        55.652 
        57.908   10.019    0.000    0.000    0.000       516.723        52.954       526.959        55.652 
        60.000   10.508    0.000    0.000    0.000       516.723        52.954       526.959        55.652 
        66.408   10.385    0.000    0.000    0.000       516.723        52.954       526.959        55.652 
        67.329    6.430    0.000    2.697    0.000       516.723        52.954       526.959        55.652 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      382.220 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.057   14.842    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000   11.049   15.020    0.000    0.000        22.106         0.000        29.862         0.000 
         4.000   10.861   12.127    0.000    0.000        44.015         0.000        57.009         0.000 
         6.000   10.597   12.342    0.000    0.000        65.472         0.000        81.478         0.000 
         8.000   10.498   13.066    0.000    0.000        86.567         0.000       106.887         0.000 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 59

        10.000   10.563   13.883    0.000    0.000       107.628         0.000       133.836         0.000 
        10.014   10.564   13.889    0.000    0.000       107.776         0.000       134.030         0.000 
        12.000    9.887   10.441    0.000    0.000       128.083         0.000       158.190         0.000 
        14.000   10.610   12.218    0.000    0.000       148.580         0.000       180.849         0.001 
        16.000   10.330   10.410    0.000    0.000       169.520         0.000       203.477         0.001 
        18.000    9.686   10.085    0.000    0.000       189.536         0.000       223.972         0.001 
        20.000    7.939    8.487    2.894    3.612       207.160         2.895       242.543         3.613 
        20.926    7.127    7.697    3.714    4.406       214.136         5.955       250.036         7.325 
        21.114    6.984    7.557    3.860    4.539       215.462         6.667       251.470         8.166 
        30.000    0.000    0.000   10.003   10.058       246.490        68.259       285.044        73.022 
        40.000    2.486    2.524    5.826    6.228       258.919       147.403       297.665       154.455 
        50.000    0.000    0.000    7.839    4.703       271.347       198.022       310.287       209.109 
        60.000    0.000    0.000    7.499    7.504       271.347       257.005       310.287       270.139 
        70.000    0.121    0.121    7.455    7.465       271.953       331.775       310.894       344.984 
        80.000    0.000    0.000    7.882    7.893       272.559       408.462       311.501       421.775 
        90.000    0.000    0.000    8.114    8.123       272.560       488.441       311.501       501.855 
       100.000    5.637    5.646    0.000    0.000       300.746       529.010       339.729       542.471 
       110.000    1.402    1.414    5.555    5.571       335.944       556.785       375.024       570.326 
       120.000    2.062    2.062    4.886    4.887       353.264       608.991       392.404       622.618 
       130.000    6.133    6.135    0.000    0.000       394.239       633.421       433.393       647.054 
       140.000    5.279    5.281    0.000    0.000       451.300       633.421       490.473       647.054 
       149.081    5.431    5.433    0.000    0.000       499.928       633.421       539.117       647.055 
       150.000    5.445    5.446    0.000    0.000       504.926       633.421       544.116       647.055 
       158.981    0.000    0.000    8.477    8.480       529.375       671.487       568.574       685.132 
       160.000    0.000    0.000    8.412    8.415       529.375       680.092       568.574       693.740 
       168.881    0.000    0.000    7.627    7.629       529.375       751.315       568.574       764.983 
       170.000    0.000    0.000    7.478    7.480       529.375       759.766       568.574       773.437 
       180.000    5.633    5.635    0.000    0.000       557.542       797.154       596.749       810.835 
       180.610    5.520    5.522    0.000    0.000       560.944       797.154       600.152       810.835 
       187.360    9.954    9.956    0.000    0.000       613.171       797.154       652.390       810.835 
       190.000   10.110   10.112    0.000    0.000       639.656       797.154       678.880       810.835 
       194.110   10.247   10.248    0.000    0.000       681.490       797.154       720.720       810.835 
       200.000   10.292   10.294    0.000    0.000       741.979       797.154       781.215       810.835 
       210.000    5.515    5.516    0.000    0.000       821.020       797.154       860.264       810.835 
       220.000    6.168    6.168    0.000    0.000       879.438       797.154       918.684       810.835 
       230.000    6.250    6.251    0.000    0.000       941.529       797.154       980.782       810.835 
       240.000    5.987    5.988    0.000    0.000      1002.718       797.154      1041.980       810.835 
       250.000    6.194    6.241    0.444    0.455      1063.626       799.372      1103.129       813.109 
       260.000    5.813    5.845    0.000    0.000      1123.660       801.590      1163.558       815.383 
       270.000   10.282   10.376    0.000    0.000      1204.133       801.590      1244.663       815.383 
       280.000    0.000    0.000    7.531    7.543      1255.543       839.245      1296.546       853.100 
       290.000    5.160    5.164    1.540    1.541      1281.341       884.601      1322.366       898.524 
       300.000    6.147    6.152    0.000    0.000      1337.876       892.301      1378.944       906.231 
       303.481    5.942    5.945    0.000    0.000      1358.918       892.301      1399.997       906.231 
       305.000    5.878    5.881    0.000    0.000      1367.896       892.301      1408.978       906.231 
       310.000    5.642    5.645    0.000    0.000      1396.696       892.301      1437.793       906.231 
       315.000    5.366    5.369    0.000    0.000      1424.214       892.301      1465.328       906.231 
       320.000    5.682    5.686    0.000    0.000      1451.834       892.301      1492.966       906.231 
       325.000    6.193    6.290    0.000    0.000      1481.522       892.301      1522.907       906.231 
       330.000    6.010    6.010    0.810    0.810      1512.030       894.327      1553.657       908.257 
       335.000    1.578    1.578    5.367    5.367      1531.001       909.769      1572.629       923.701 
       340.000    2.074    2.075    4.888    4.889      1540.130       935.406      1581.762       949.341 
       345.000    3.160    3.162    3.659    3.660      1553.213       956.771      1594.852       970.716 
       349.833    6.229    6.295    0.253    0.284      1575.900       966.223      1617.702       980.247 
       350.000    6.149    6.220    0.300    0.336      1576.934       966.269      1618.747       980.299 
       352.000    6.058    6.281    0.000    0.000      1589.140       966.569      1631.249       980.635 
       354.000    5.993    6.198    0.000    0.000      1601.191       966.569      1643.728       980.635 
       356.000    8.992    9.626    0.000    0.000      1616.176       966.569      1659.552       980.635 
       358.000    9.345   10.022    0.510    0.513      1634.513       967.079      1679.200       981.148 
       360.000   10.539   11.021    0.000    0.000      1654.397       967.589      1700.243       981.660 
       362.000   11.276   11.687    0.000    0.000      1676.212       967.589      1722.951       981.660 
       364.000   11.377   12.208    0.000    0.000      1698.865       967.589      1746.845       981.661 
       366.000   10.464   11.437    0.000    0.000      1720.705       967.589      1770.490       981.661 
       368.000    8.620    9.150    2.140    2.230      1739.789       969.728      1791.077       983.891 
       370.000    7.676    8.307    2.910    3.073      1756.084       974.778      1808.534       989.194 
       372.000    7.355    8.211    2.431    2.638      1771.114       980.118      1825.051       994.905 
       374.000    7.926    9.047    1.335    1.492      1786.395       983.883      1842.309       999.035 
       376.000    8.489    9.684    0.677    0.748      1802.810       985.895      1861.040      1001.275 
       378.000   12.292   13.620    0.000    0.000      1823.591       986.572      1884.344      1002.023 
       380.000   12.682   14.046    0.000    0.000      1848.565       986.572      1912.010      1002.023 
       382.000   13.008   14.317    0.000    0.000      1874.255       986.572      1940.373      1002.023 
       382.220   13.042   14.333    0.000    0.000      1877.121       986.572      1943.524      1002.023 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 236: CS-13 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      141.736 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.141    7.278    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.011   10.692    6.586    0.000    0.000         6.079         0.000         7.008         0.000 
         5.884   10.843    7.095    0.000    0.000        34.947         0.000        40.341         0.000 
         6.000   10.839    7.096    0.000    0.000        35.649         0.000        41.164         0.000 
         8.000   10.800    7.136    0.000    0.000        47.735         0.000        55.396         0.000 
        10.000   10.813    7.200    0.000    0.000        59.836         0.000        69.732         0.000 
        12.000   10.877    7.287    0.000    0.000        72.013         0.000        84.219         0.000 
        12.261   10.889    7.300    0.000    0.000        73.610         0.000        86.122         0.000 
        14.000    9.655    6.952    0.000    0.000        83.961         0.000        98.515         0.000 
        16.000    6.297    7.502    3.623    0.212        96.026         0.202       112.968         0.213 
        18.000    7.041    8.241    3.176    0.777       109.352         0.733       128.711         1.202 
        20.000    8.093    9.288    2.452    0.871       124.486         1.424       146.240         2.850 
        22.000    9.358   10.548    1.533    0.963       141.937         2.177       166.076         4.683 
        23.511   10.668   12.027    0.153    0.569       157.051         2.589       183.132         5.840 
        24.000   10.930   12.289    0.000    0.000       162.327         2.627       189.077         5.980 
        25.573   11.723   12.598    0.000    0.000       180.143         2.627       208.650         5.980 
        30.000   14.996   15.632    0.000    0.000       239.286         2.627       271.135         5.980 
        40.000   17.555   18.877    0.000    0.000       402.043         2.627       443.677         5.980 
        49.238   17.514   18.947    0.000    0.000       564.029         2.628       618.386         5.980 
        50.000   17.811   19.105    0.000    0.000       577.488         2.628       632.884         5.980 
        54.530   21.483   22.980    0.000    0.000       666.488         2.628       728.207         5.981 
        54.540   21.307   22.787    0.000    0.000       666.702         2.628       728.435         5.981 
        60.000   21.469   23.281    0.000    0.000       783.481         2.628       854.200         5.981 
        70.000   23.496   25.479    0.000    0.000      1008.305         2.628      1097.995         5.981 
        76.330   23.484   25.077    0.000    0.000      1156.997         2.628      1258.005         5.981 
        79.238   23.725   25.216    0.000    0.000      1225.639         2.628      1331.131         5.981 
        80.000   23.786   25.197    0.000    0.000      1243.740         2.628      1350.338         5.981 
        90.000   29.838   33.101    0.000    0.000      1511.858         2.629      1641.827         5.981 
       100.000   33.491   37.442    0.000    0.000      1828.499         2.629      1994.544         5.982 
       109.238   28.010   28.944    0.000    0.000      2112.569         2.629      2301.184         5.982 
       110.000   27.336   27.922    0.000    0.000      2133.655         2.629      2322.851         5.982 
       120.000   18.873   18.954    0.000    0.000      2364.699         2.630      2557.233         5.982 
       130.000   13.552   13.711    0.000    0.000      2526.825         2.630      2720.557         5.982 
       136.649    9.698    9.787    0.000    0.000      2604.121         2.630      2798.677         5.983 
       136.659    9.691    9.780    0.000    0.000      2604.218         2.630      2798.775         5.983 
       140.000    2.058    2.062    3.856    3.862      2623.845         9.072      2818.558        12.435 
       141.736    0.000    0.000    6.509    6.536      2625.631        18.069      2820.348        21.461 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      656.342 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    

 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.063    8.063         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.850    0.000    0.000    8.024    8.024         0.000         6.837         0.000         6.837 
         2.000    0.000    0.000    7.973    7.973         0.000        16.035         0.000        16.035 
         4.000    0.000    0.000    7.893    7.893         0.000        31.902         0.000        31.902 
         6.000    0.000    0.000    7.710    7.710         0.000        47.505         0.000        47.505 
         8.000    0.000    0.000    7.328    7.330         0.000        62.543         0.000        62.546 
         8.350    0.113    0.113    7.128    7.130         0.020        65.073         0.020        65.076 
        10.000    3.117    3.118    3.715    3.717         2.685        74.018         2.686        74.025 
        12.000    6.354    6.357    0.000    0.000        12.157        77.734        12.161        77.741 
        14.000    5.895    5.898    0.000    0.000        24.406        77.734        24.416        77.741 
        15.850    5.487    5.490    0.000    0.000        34.935        77.734        34.949        77.741 
        16.000    5.455    5.458    0.000    0.000        35.755        77.734        35.770        77.741 
        18.000    7.605    7.609    0.000    0.000        48.815        77.734        48.837        77.741 
        20.000    7.573    7.576    0.000    0.000        63.993        77.734        64.021        77.741 
        22.000    7.566    7.569    0.000    0.000        79.132        77.734        79.166        77.741 
        24.000    7.556    7.559    0.000    0.000        94.254        77.734        94.293        77.741 
        24.856    7.553    7.556    0.000    0.000       100.720        77.734       100.762        77.741 
        30.000    5.433    5.436    0.000    0.000       134.121        77.734       134.176        77.741 
        40.000    5.461    5.464    0.000    0.000       188.592        77.734       188.674        77.741 
        50.000    5.425    5.428    0.000    0.000       243.024        77.734       243.133        77.741 
        60.000    5.762    5.780    0.000    0.000       298.962        77.734       299.171        77.741 
        70.000    6.201    6.201    0.000    0.000       358.779        77.734       359.077        77.741 
        71.759    6.218    6.218    0.000    0.000       369.701        77.734       369.999        77.741 
        72.000    6.219    6.219    0.000    0.000       371.200        77.734       371.498        77.741 
        74.000    6.233    6.233    0.000    0.000       383.651        77.734       383.950        77.741 
        76.000    6.251    6.251    0.000    0.000       396.135        77.734       396.435        77.741 
        78.000    6.272    6.273    0.000    0.000       408.658        77.734       408.958        77.741 
        80.000    6.297    6.298    0.000    0.000       421.227        77.734       421.529        77.741 
        82.000    6.326    6.326    0.000    0.000       433.851        77.734       434.153        77.741 
        84.000    6.357    6.357    0.000    0.000       446.533        77.734       446.837        77.741 
        86.000    6.391    6.391    0.000    0.000       459.281        77.734       459.585        77.741 
        88.000    6.352    6.355    0.000    0.000       472.023        77.734       472.331        77.741 
        90.000    6.365    6.366    0.000    0.000       484.741        77.734       485.051        77.741 
        92.000    6.310    6.311    0.000    0.000       497.416        77.734       497.728        77.741 
        94.000    6.257    6.258    0.000    0.000       509.984        77.734       510.296        77.741 
        96.000    6.201    6.201    0.000    0.000       522.442        77.734       522.756        77.741 
        98.000    6.149    6.149    0.000    0.000       534.792        77.734       535.106        77.741 
       100.000    6.101    6.101    0.000    0.000       547.041        77.734       547.357        77.741 
       102.000    6.058    6.058    0.000    0.000       559.200        77.734       559.516        77.741 
       104.000    6.015    6.015    0.000    0.000       571.273        77.734       571.589        77.741 
       105.771    5.951    5.951    0.000    0.000       581.868        77.734       582.185        77.741 
       110.000    5.796    5.796    0.000    0.000       606.707        77.734       607.023        77.741 
       120.000    5.474    5.475    0.000    0.000       663.060        77.734       663.379        77.741 
       130.000    5.799    5.806    0.000    0.000       719.427        77.734       719.780        77.741 
       138.791    5.264    5.265    0.000    0.000       768.052        77.734       768.443        77.741 
       140.000    5.248    5.249    0.000    0.000       774.407        77.734       774.799        77.741 
       150.000    5.314    5.315    0.000    0.000       827.217        77.734       827.621        77.741 
       160.000    5.579    5.579    0.000    0.000       881.684        77.734       882.092        77.741 
       168.791    5.912    5.913    0.000    0.000       932.194        77.734       932.605        77.741 
       170.000    5.962    5.962    0.000    0.000       939.373        77.734       939.783        77.741 
       180.000    5.565    5.567    0.000    0.000       997.010        77.734       997.430        77.741 
       190.000    6.234    6.234    0.000    0.000      1056.008        77.734      1056.436        77.741 
       198.791    6.356    6.356    0.000    0.000      1111.350        77.734      1111.779        77.741 
       200.000    6.376    6.376    0.000    0.000      1119.047        77.734      1119.475        77.741 
       210.000    6.536    6.536    0.000    0.000      1183.605        77.734      1184.033        77.741 
       220.000    6.692    6.692    0.000    0.000      1249.745        77.734      1250.174        77.741 
       226.494    6.795    6.795    0.000    0.000      1293.537        77.734      1293.966        77.741 
       230.000    5.301    5.301    1.544    1.544      1314.741        80.441      1315.169        80.449 
       240.000    2.679    4.090    3.759    2.369      1361.603        99.996      1362.126       100.014 
       250.000    6.609    6.609    0.000    0.000      1415.006       111.828      1415.624       111.858 
       260.000    0.711    0.711    6.277    6.277      1451.605       143.211      1452.223       143.241 
       266.494    0.333    0.333    6.667    6.667      1454.992       185.238      1455.611       185.268 
       270.000    0.461    0.461    6.534    6.534      1456.383       208.379      1457.001       208.409 
       280.000    2.046    2.046    4.896    4.896      1468.917       265.531      1469.535       265.561 
       287.908    4.578    4.578    2.278    2.278      1495.108       293.897      1495.726       293.926 
       290.000    5.447    5.447    1.375    1.375      1505.594       297.717      1506.212       297.747 
       300.000    6.627    6.628    0.000    0.000      1565.967       304.591      1566.586       304.620 
       306.494    6.564    6.564    0.000    0.000      1608.800       304.591      1609.419       304.620 
       310.000    6.494    6.495    0.000    0.000      1631.691       304.591      1632.311       304.620 
       320.000    6.314    6.314    0.000    0.000      1695.735       304.591      1696.355       304.620 
       330.000    6.138    6.138    0.000    0.000      1757.997       304.591      1758.618       304.620 
       340.000    5.924    5.925    0.000    0.000      1818.309       304.591      1818.930       304.620 
       350.000    5.695    5.695    0.000    0.000      1876.406       304.591      1877.028       304.620 
       360.000    7.802    7.816    0.000    0.000      1943.892       304.591      1944.582       304.620 
       370.000    6.141    5.193    0.000    0.059      2007.127       304.591      2009.627       304.918 
       380.000    5.981    3.936    0.000    0.301      2050.384       304.591      2055.275       306.720 
       390.000    5.851    3.438    0.000    0.237      2085.745       304.592      2092.146       309.407 
       400.000    8.340    8.377    0.000    0.000      2143.774       304.592      2151.220       310.590 
       410.000    8.062    8.090    0.000    0.000      2225.787       304.592      2233.557       310.590 
       420.000   10.575   10.617    0.000    0.000      2318.975       304.592      2327.095       310.590 
       429.493   11.201   11.247    0.000    0.000      2422.336       304.593      2430.874       310.590 
       430.000   11.217   11.262    0.000    0.000      2428.019       304.593      2436.580       310.590 
       440.000   11.543   11.569    0.000    0.000      2541.821       304.593      2550.740       310.591 
       450.000   11.619   11.637    0.000    0.000      2657.630       304.593      2666.771       310.591 
       460.000   10.389   10.442    0.000    0.000      2767.667       304.593      2777.166       310.591 
       470.000    6.588    6.604    0.000    0.000      2852.553       304.593      2862.397       310.591 
       480.000    6.053    6.053    0.000    0.000      2915.760       304.593      2925.681       310.591 
       490.000    5.498    5.538    0.689    0.691      2973.512       308.040      2983.639       314.048 
       500.000    3.352    3.357    3.359    3.362      3017.761       328.281      3028.119       334.315 
       510.000    6.382    6.383    0.000    0.000      3066.431       345.077      3076.823       351.125 
       520.000    6.075    6.076    0.000    0.000      3128.716       345.077      3139.122       351.125 
       530.000    5.915    5.916    0.000    0.000      3188.670       345.077      3199.082       351.125 
       540.000    5.830    5.830    0.000    0.000      3247.396       345.077      3257.811       351.125 
       550.000    5.557    5.557    0.000    0.000      3304.328       345.077      3314.744       351.125 
       560.000    5.660    5.660    0.000    0.000      3360.414       345.077      3370.830       351.125 
       564.983    5.709    5.709    0.000    0.000      3388.741       345.077      3399.157       351.125 
       566.000    5.719    5.720    0.000    0.000      3394.553       345.077      3404.969       351.125 
       568.000    5.741    5.741    0.000    0.000      3406.013       345.077      3416.429       351.125 
       570.000    5.763    5.763    0.000    0.000      3417.517       345.077      3427.933       351.125 
       572.000    5.786    5.786    0.000    0.000      3429.067       345.077      3439.483       351.125 
       574.000    5.810    5.810    0.000    0.000      3440.663       345.077      3451.079       351.125 
       576.000    5.840    5.840    0.000    0.000      3452.314       345.077      3462.730       351.125 
       578.000    5.868    5.869    0.000    0.000      3464.022       345.077      3474.439       351.125 
       580.000    5.893    5.893    0.000    0.000      3475.784       345.077      3486.201       351.125 
       582.000    5.915    5.915    0.000    0.000      3487.592       345.077      3498.009       351.125 
       584.000    5.932    5.932    0.000    0.000      3499.438       345.077      3509.856       351.125 
       586.000    5.944    5.944    0.000    0.000      3511.314       345.077      3521.732       351.125 
       588.000    5.936    5.937    0.000    0.000      3523.193       345.077      3533.612       351.125 
       590.000    5.927    5.927    0.000    0.000      3535.057       345.077      3545.476       351.125 
       590.955    5.922    5.922    0.000    0.000      3540.715       345.077      3551.135       351.125 
       592.000    5.919    5.919    0.000    0.000      3546.902       345.077      3557.322       351.125 
       594.000    5.928    5.929    0.000    0.000      3558.749       345.077      3569.170       351.125 
       596.000    5.900    5.901    0.000    0.000      3570.578       345.077      3581.000       351.125 
       598.000    5.869    5.869    0.000    0.000      3582.347       345.077      3592.769       351.125 
       600.000    5.860    5.861    0.000    0.000      3594.076       345.077      3604.498       351.125 
       602.000    5.866    5.866    0.000    0.000      3605.803       345.077      3616.225       351.125 
       604.000    5.892    5.892    0.000    0.000      3617.561       345.077      3627.983       351.125 
       605.061    5.914    5.914    0.000    0.000      3623.824       345.077      3634.247       351.125 
       606.000    5.939    5.939    0.000    0.000      3629.389       345.077      3639.811       351.125 
       606.205    5.944    5.945    0.000    0.000      3630.607       345.077      3641.029       351.125 
       608.000    6.007    6.008    0.000    0.000      3641.334       345.077      3651.756       351.125 
       610.000    6.048    6.049    0.000    0.000      3653.390       345.077      3663.813       351.125 
       612.000    6.099    6.100    0.000    0.000      3665.536       345.077      3675.961       351.125 
       614.000    6.234    6.236    0.000    0.000      3677.870       345.077      3688.297       351.125 
       616.000    6.401    6.403    0.000    0.000      3690.505       345.077      3700.936       351.125 
       618.000    6.599    6.600    0.000    0.000      3703.505       345.077      3713.939       351.125 
       620.000    3.174    3.175    3.649    3.649      3713.278       348.726      3723.714       354.774 
       621.455    0.192    0.192    6.802    6.803      3715.727       356.329      3726.164       362.378 
       622.000    0.000    0.000    7.060    7.062      3715.779       360.106      3726.216       366.156 
       624.000    0.000    0.000    7.306    7.307      3715.779       374.472      3726.216       380.524 
       626.000    0.000    0.000    7.526    7.527      3715.780       389.304      3726.216       395.358 
       628.000    0.000    0.000    7.719    7.720      3715.780       404.549      3726.216       410.605 
       630.000    0.000    0.000    7.889    7.890      3715.780       420.157      3726.216       426.216 
       632.000    0.000    0.000    8.052    8.054      3715.780       436.098      3726.216       442.160 
       634.000    0.000    0.000    8.210    8.212      3715.780       452.360      3726.217       458.426 
       636.000    0.000    0.000    8.362    8.365      3715.780       468.932      3726.217       475.003 
       638.000    0.000    0.000    8.495    8.497      3715.780       485.790      3726.217       491.865 
       639.869    0.000    0.000    8.571    8.572      3715.780       501.738      3726.217       507.816 
       640.000    0.000    0.000    8.576    8.577      3715.780       502.861      3726.217       508.939 
       642.000    0.000    0.000    8.635    8.636      3715.780       520.072      3726.217       526.153 
       644.000    0.000    0.000    8.663    8.664      3715.781       537.370      3726.217       543.453 
       646.000    0.000    0.000    8.664    8.664      3715.781       554.697      3726.217       560.781 
       647.369    0.000    0.000    8.655    8.655      3715.781       566.551      3726.217       572.636 

       648.000    0.000    0.000    8.644    8.644      3715.781       572.009      3726.217       578.094 
       650.000    0.000    0.000    9.008    9.027      3715.781       589.661      3726.217       595.765 
       652.000    0.000    0.000    7.849    7.863      3715.781       606.517      3726.217       612.656 
       654.000    5.579    5.580    0.000    0.000      3721.360       614.366      3731.797       620.519 
       654.869    7.425    7.443    0.000    0.000      3727.011       614.366      3737.455       620.519 
       656.000    7.451    7.452    0.000    0.000      3735.423       614.366      3745.878       620.519 
       656.342    9.751    9.753    0.000    0.000      3738.364       614.366      3748.820       620.519 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      675.084 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.834    9.834    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    9.877    9.878    0.000    0.000        19.711         0.000        19.712         0.000 
         2.714    9.926    9.926    0.000    0.000        26.781         0.000        26.782         0.000 
         4.000    9.994    9.994    0.000    0.000        39.589         0.000        39.591         0.000 
         6.000   10.047   10.047    0.000    0.000        59.629         0.000        59.631         0.000 
         8.000   10.067   10.067    0.000    0.000        79.743         0.000        79.745         0.000 
         9.114   10.067   10.067    0.000    0.000        90.957         0.000        90.960         0.000 
        10.000   10.063   10.063    0.000    0.000        99.875         0.000        99.878         0.000 
        12.000   10.041   10.041    0.000    0.000       119.979         0.000       119.983         0.000 
        14.000    9.920    9.921    0.000    0.000       139.940         0.000       139.945         0.000 
        15.514    9.807    9.808    0.000    0.000       154.874         0.000       154.879         0.000 
        16.000    9.770    9.770    0.000    0.000       159.631         0.000       159.636         0.000 
        18.000    7.444    7.445    0.000    0.000       176.845         0.000       176.851         0.000 
        20.000    5.284    5.285    0.000    0.000       189.574         0.000       189.581         0.000 
        22.000    5.493    5.493    0.000    0.000       200.350         0.000       200.359         0.000 
        24.000    5.579    5.581    0.000    0.000       211.422         0.000       211.433         0.000 
        26.000    5.658    5.661    0.000    0.000       222.660         0.000       222.675         0.000 
        28.000    5.742    5.745    0.000    0.000       234.060         0.000       234.081         0.000 
        30.000    5.831    5.835    0.000    0.000       245.633         0.000       245.661         0.000 
        32.000    5.926    5.930    0.000    0.000       257.390         0.000       257.427         0.000 
        34.000    6.025    6.030    0.000    0.000       269.341         0.000       269.388         0.000 
        36.000    6.128    6.133    0.000    0.000       281.495         0.000       281.551         0.000 
        38.000    6.236    6.241    0.000    0.000       293.859         0.000       293.925         0.000 
        40.000    6.353    6.358    0.000    0.000       306.448         0.000       306.524         0.000 
        42.000    6.473    6.478    0.000    0.000       319.273         0.000       319.359         0.000 
        44.000    6.597    6.601    0.000    0.000       332.343         0.000       332.438         0.000 
        46.000    3.350    3.351    3.439    3.441       342.289         3.439       342.390         3.441 
        48.000    1.174    1.174    5.788    5.790       346.813        12.666       346.915        12.672 
        49.581    0.000    0.000    7.066    7.069       347.741        22.828       347.844        22.837 
        50.000    0.000    0.000    7.079    7.081       347.741        25.791       347.844        25.801 
        52.000    0.000    0.000    7.076    7.077       347.741        39.947       347.844        39.959 
        54.000    0.240    0.240    6.811    6.812       347.981        53.834       348.083        53.849 
        56.000    0.478    0.478    6.553    6.554       348.699        67.198       348.802        67.214 
        58.000    0.607    0.607    6.411    6.411       349.784        80.162       349.887        80.180 
        60.000    0.930    0.930    6.081    6.081       351.321        92.654       351.425        92.672 
        62.000    1.260    1.260    5.726    5.727       353.512       104.461       353.615       104.480 
        64.000    1.495    1.495    5.470    5.471       356.267       115.657       356.371       115.678 
        66.000    1.642    1.642    5.306    5.306       359.403       126.433       359.508       126.455 
        68.000    1.704    1.704    5.230    5.231       362.749       136.969       362.854       136.992 
        70.000    1.690    1.690    5.237    5.237       366.142       147.436       366.248       147.460 
        72.000    1.595    1.595    5.329    5.329       369.427       158.002       369.533       158.026 
        74.000    0.003    1.423    6.924    5.505       372.444       168.835       372.551       168.860 
        76.000    1.289    1.289    5.648    5.648       375.155       179.988       375.263       180.013 
        78.000    1.667    1.727    5.272    5.213       378.171       190.850       378.279       190.875 
        80.000    2.521    3.198    4.610    4.220       383.076       199.862       383.203       200.308 
        82.000    6.962    6.428    0.000    0.396       392.655       203.662       392.829       204.925 
        84.000    6.790    6.117    0.000    0.310       405.074       203.662       405.374       205.631 
        86.000    6.662    6.027    0.000    0.239       416.936       203.663       417.518       206.179 
        88.000    5.825    5.354    0.830    1.093       427.927       204.493       428.899       207.511 
        90.000    1.309    1.411    5.368    5.416       434.245       210.483       435.664       214.021 
        92.000    0.893    0.919    5.847    5.899       436.308       221.489       437.994       225.336 
        94.000    0.000    0.917    6.941    6.073       438.109       233.368       439.830       237.308 
        96.000    0.000    0.714    7.094    6.413       439.727       245.785       441.460       249.793 
        98.000    0.000    0.063    7.300    7.253       440.500       259.406       442.238       263.459 
       100.000    0.001    0.000    7.528    7.536       440.563       274.172       442.301       278.248 
       102.000    0.000    0.000    7.622    7.628       440.564       289.322       442.302       293.412 
       102.223    0.000    0.000    7.623    7.629       440.564       291.022       442.302       295.113 
       110.000    0.000    0.000    7.622    7.624       440.564       350.305       442.302       354.424 
       120.000    0.000    0.000    7.242    7.243       440.564       424.626       442.302       428.755 
       130.000    2.440    2.440    4.471    4.472       452.763       483.191       454.502       487.327 
       140.000    2.108    2.108    4.821    4.821       475.499       529.654       477.240       533.792 
       150.000    0.000    0.000    7.163    7.163       486.038       589.575       487.779       593.715 
       160.000    0.000    0.000    7.392    7.393       486.038       662.353       487.779       666.493 
       170.000    0.000    0.000    7.595    7.595       486.039       737.291       487.780       741.432 
       180.000    2.830    2.831    4.046    4.046       500.191       795.494       501.936       799.639 
       190.000    5.628    5.628    0.000    0.000       542.483       815.721       544.231       819.870 
       200.000    5.958    5.958    0.000    0.000       600.414       815.721       602.163       819.870 
       210.000    6.559    6.559    0.000    0.000       663.000       815.721       664.751       819.870 
       220.000    0.000    0.000    7.159    7.159       695.796       851.517       697.548       855.667 
       230.000    0.000    0.000    7.691    7.691       695.796       925.767       697.548       929.920 
       240.000    0.000    0.000    7.621    7.623       695.797      1002.326       697.549      1006.489 
       250.000    0.000    0.000    7.579    7.581       695.797      1078.327       697.549      1082.507 
       260.000    0.000    0.000    7.611    7.612       695.797      1154.280       697.549      1158.469 
       268.388    0.000    0.000    7.725    7.725       695.798      1218.600       697.550      1222.792 
       270.000    0.000    0.000    7.764    7.765       695.798      1231.085       697.550      1235.277 
       280.000    0.000    0.000    7.717    7.717       695.798      1308.489       697.550      1312.685 
       281.178    0.000    0.000    7.696    7.696       695.798      1317.567       697.550      1321.764 
       286.388    0.000    0.000    7.598    7.599       695.798      1357.408       697.550      1361.608 
       290.000    0.000    0.000    7.561    7.561       695.798      1384.786       697.550      1388.988 
       300.000    0.000    0.000    7.393    7.393       695.798      1459.554       697.550      1463.761 
       304.388    0.000    0.000    7.304    7.304       695.798      1491.799       697.550      1496.007 
       310.000    0.000    0.000    7.334    7.336       695.799      1532.874       697.551      1537.088 
       320.000    0.000    0.000    7.564    7.566       695.799      1607.368       697.551      1611.595 
       330.000    0.000    0.000    7.330    7.335       695.799      1681.840       697.552      1686.098 
       340.000    6.504    3.531    0.000    0.313       713.015      1718.491       715.206      1724.335 
       350.000    6.185    6.186    0.000    0.000       761.156      1718.491       763.791      1725.900 
       360.000    5.483    5.484    0.000    0.000       819.498      1718.491       822.140      1725.900 
       370.000    5.793    5.794    0.000    0.000       875.880      1718.491       878.526      1725.900 
       380.000    6.160    6.160    0.000    0.000       935.650      1718.491       938.296      1725.900 
       390.000    6.527    6.527    0.000    0.000       999.088      1718.492      1001.734      1725.900 
       400.000    3.762    3.762    3.132    3.132      1050.533      1734.154      1053.179      1741.562 
       410.000    0.000    0.000    7.373    7.374      1069.341      1786.681      1071.987      1794.095 
       420.000    0.000    0.000    7.509    7.510      1069.341      1861.094      1071.987      1868.515 
       430.000    0.000    0.000    7.223    7.223      1069.341      1934.756      1071.987      1942.178 
       440.000    0.000    0.000    7.282    7.282      1069.341      2007.278      1071.987      2014.706 
       450.000    0.000    0.000    7.408    7.408      1069.342      2080.724      1071.987      2088.159 
       457.197    0.000    0.000    7.500    7.501      1069.342      2134.369      1071.988      2141.810 
       460.000    0.000    0.000    7.536    7.537      1069.342      2155.442      1071.988      2162.885 
       470.000    0.000    0.000    7.666    7.667      1069.342      2231.452      1071.988      2238.903 
       480.000    0.000    0.000    7.558    7.560      1069.343      2307.573      1071.989      2315.034 
       490.000    0.000    0.000    7.266    7.267      1069.343      2381.693      1071.989      2389.169 
       500.000    0.954    0.954    6.196    6.198      1074.112      2449.005      1076.759      2456.497 
       510.000    6.385    6.385    0.000    0.000      1110.806      2479.987      1113.455      2487.489 
       520.000    6.501    6.501    0.000    0.000      1175.235      2479.987      1177.884      2487.489 
       528.111    6.559    6.559    0.000    0.000      1228.198      2479.987      1230.848      2487.489 
       530.000    6.569    6.570    0.000    0.000      1240.598      2479.987      1243.247      2487.489 
       540.000    6.632    6.633    0.000    0.000      1306.608      2479.987      1309.258      2487.489 
       541.611    6.650    6.650    0.000    0.000      1317.306      2479.987      1319.957      2487.489 
       550.000    6.812    6.812    0.000    0.000      1373.770      2479.987      1376.420      2487.489 
       555.111    2.084    2.084    4.866    4.866      1396.501      2492.422      1399.152      2499.925 
       557.307    0.000    0.000    7.064    7.064      1398.789      2505.521      1401.440      2513.023 
       558.000    0.000    0.000    7.099    7.099      1398.789      2510.429      1401.440      2517.931 
       560.000    0.000    0.000    7.203    7.203      1398.789      2524.731      1401.440      2532.233 
       562.000    0.000    0.000    7.306    7.306      1398.789      2539.240      1401.440      2546.742 
       564.000    0.000    0.000    7.409    7.409      1398.789      2553.954      1401.440      2561.457 
       566.000    0.000    0.000    7.511    7.511      1398.790      2568.873      1401.441      2576.376 
       568.000    0.000    0.000    7.613    7.613      1398.790      2583.997      1401.441      2591.500 
       570.000    0.000    0.000    7.714    7.714      1398.790      2599.325      1401.441      2606.828 
       572.000    0.000    0.000    7.816    7.816      1398.790      2614.855      1401.441      2622.358 
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       574.000    0.000    0.000    7.916    7.916      1398.790      2630.587      1401.441      2638.090 
       576.000    0.000    0.000    8.017    8.017      1398.790      2646.520      1401.441      2654.023 
       578.000    0.000    0.000    8.117    8.117      1398.790      2662.653      1401.441      2670.157 
       580.000    0.000    0.000    8.216    8.216      1398.790      2678.986      1401.441      2686.490 
       582.000    0.000    0.000    8.315    8.315      1398.790      2695.517      1401.441      2703.021 
       584.000    0.000    0.000    8.414    8.414      1398.790      2712.247      1401.441      2719.750 
       586.000    0.000    0.000    8.512    8.512      1398.790      2729.172      1401.441      2736.676 
       588.000    0.000    0.000    8.610    8.610      1398.790      2746.294      1401.441      2753.798 
       590.000    0.000    0.000    8.705    8.705      1398.790      2763.609      1401.441      2771.113 
       592.000    0.000    0.000    8.574    8.584      1398.791      2780.888      1401.441      2788.402 
       594.000    0.000    0.000    8.446    8.465      1398.791      2797.909      1401.442      2805.450 
       596.000    0.000    0.000    8.543    8.562      1398.791      2814.898      1401.442      2822.478 
       598.000    0.000    0.000    8.629    8.650      1398.791      2832.070      1401.442      2839.690 
       600.000    0.000    0.000    8.695    8.716      1398.791      2849.394      1401.442      2857.056 
       602.000    0.000    0.000    8.517    8.530      1398.791      2866.606      1401.442      2874.301 
       604.000    0.000    0.000    8.207    8.207      1398.791      2883.329      1401.442      2891.038 
       606.000    0.000    0.000    8.249    8.249      1398.791      2899.785      1401.442      2907.494 
       608.000    0.000    0.000    8.127    8.127      1398.791      2916.161      1401.442      2923.870 
       610.000    0.000    0.000    7.920    7.920      1398.791      2932.208      1401.442      2939.916 
       612.000    0.000    0.000    7.714    7.714      1398.791      2947.842      1401.442      2955.551 
       614.000    0.000    0.000    7.508    7.508      1398.791      2963.064      1401.442      2970.773 
       616.000    0.000    0.000    7.302    7.302      1398.791      2977.873      1401.442      2985.582 
       618.000    0.000    0.000    7.096    7.096      1398.791      2992.270      1401.442      2999.979 
       620.000    3.700    3.700    3.190    3.190      1402.492      3002.556      1405.143      3010.265 
       622.000    6.686    6.686    0.000    0.000      1412.878      3005.747      1415.530      3013.456 
       623.867    6.496    6.496    0.000    0.000      1425.184      3005.747      1427.836      3013.456 
       624.000    6.483    6.483    0.000    0.000      1426.047      3005.747      1428.699      3013.456 
       626.000    6.277    6.277    0.000    0.000      1438.807      3005.747      1441.459      3013.456 
       628.000    6.066    6.067    0.000    0.000      1451.151      3005.747      1453.803      3013.456 
       630.000    5.852    5.852    0.000    0.000      1463.069      3005.747      1465.722      3013.456 
       632.000    5.637    5.637    0.000    0.000      1474.557      3005.747      1477.211      3013.456 
       634.000    5.535    5.536    0.000    0.000      1485.729      3005.747      1488.384      3013.456 
       636.000    5.488    5.489    0.000    0.000      1496.753      3005.747      1499.410      3013.456 
       638.000    5.478    5.479    0.000    0.000      1507.720      3005.747      1510.379      3013.456 
       640.000    5.502    5.262    0.000    0.000      1518.059      3005.747      1521.120      3013.456 
       642.000    5.522    4.675    0.000    0.000      1527.196      3005.747      1531.058      3013.456 
       643.867    5.528    4.179    0.000    0.000      1534.713      3005.747      1539.324      3013.456 
       644.000    5.528    4.146    0.000    0.000      1535.214      3005.747      1539.877      3013.456 
       646.000    5.543    3.673    0.000    0.000      1542.230      3005.747      1547.697      3013.456 
       648.000    5.547    3.259    0.000    0.000      1548.357      3005.747      1554.629      3013.456 
       650.000    5.528    2.504    0.000    0.000      1553.708      3005.747      1560.392      3013.456 
       652.000    5.521    2.196    0.000    0.000      1558.383      3005.747      1565.092      3013.456 
       654.000    5.482    1.918    0.000    0.000      1562.460      3005.747      1569.207      3013.456 
       656.000    5.439    1.679    0.000    0.000      1566.009      3005.747      1572.804      3013.456 
       658.000    7.801    2.383    0.000    0.000      1570.013      3005.747      1576.867      3013.456 
       660.000    7.808    2.422    0.000    0.000      1574.760      3005.747      1581.672      3013.456 
       662.000    7.807    2.439    0.000    0.000      1579.569      3005.747      1586.533      3013.456 
       663.867    7.678    2.319    0.000    0.000      1583.968      3005.747      1590.974      3013.456 
       664.000    7.676    2.316    0.000    0.000      1584.273      3005.747      1591.282      3013.456 
       666.000    7.611    2.261    0.000    0.000      1588.818      3005.747      1595.858      3013.456 
       668.000    7.556    2.210    0.000    0.000      1593.272      3005.747      1600.329      3013.456 
       670.000    7.543    2.200    0.000    0.000      1597.675      3005.747      1604.740      3013.456 
       672.000    7.522    2.198    0.000    0.000      1602.053      3005.747      1609.138      3013.456 
       674.000    7.657    2.364    0.000    0.000      1606.546      3005.747      1613.700      3013.456 
       675.084    7.734    2.474    0.000    0.000      1609.105      3005.747      1616.322      3013.456 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      179.890 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.448    1.421    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.325    7.445    1.432    0.000    0.000         0.463         0.000         0.464         0.000 
         2.000    7.438    1.418    0.000    0.000         2.849         0.000         2.851         0.000 
         4.000    7.479    0.000    0.000    0.000         4.266         0.000         4.268         0.000 
         6.000    7.546    0.075    0.000    0.000         4.340         0.000         4.343         0.000 
         7.825    5.131    0.589    0.000    0.000         4.946         0.000         4.948         0.000 
         8.000    5.137    0.646    0.000    0.000         5.054         0.000         5.056         0.000 
        10.000    5.226    1.414    0.000    0.000         7.113         0.000         7.116         0.000 
        12.000    5.342    2.404    0.000    0.000        10.930         0.000        10.934         0.000 
        14.000    5.485    4.055    0.000    0.000        16.989         0.000        17.393         0.000 
        15.325    5.595    5.054    0.000    0.000        22.493         0.000        23.428         0.000 
        16.000    5.652    5.621    0.000    0.000        25.825         0.000        27.031         0.000 
        18.000    5.844    5.845    0.000    0.000        36.890         0.000        38.497         0.000 
        20.000    6.050    6.051    0.000    0.000        48.784         0.000        50.393         0.000 
        21.869    6.235    6.236    0.000    0.000        60.264         0.000        61.876         0.000 
        22.000    6.248    6.250    0.000    0.000        61.082         0.000        62.693         0.000 
        24.000    6.475    6.477    0.000    0.000        73.805         0.000        75.420         0.000 
        26.000    6.645    6.648    0.000    0.000        86.925         0.000        88.544         0.000 
        28.000    3.699    0.000    3.121    0.000        93.570         0.000        95.192         0.000 
        30.000    0.000    0.000    6.955    0.000        93.570         0.000        95.192         0.000 
        32.000    0.000    0.000    7.044    0.000        93.570         0.000        95.192         0.000 
        32.369    0.000    0.000    7.058    0.000        93.570         0.000        95.192         0.000 
        34.000    0.000    0.000    7.089    0.000        93.570         0.000        95.192         0.000 
        36.000    0.000    0.000    7.109    0.000        93.570         0.000        95.192         0.000 
        36.393    0.000    0.000    7.107    0.000        93.570         0.000        95.192         0.000 
        40.000    1.066    1.066    5.975    5.976        95.492        10.776        97.114        10.777 
        42.869    0.950    0.950    6.113    6.114        98.384        28.116       100.006        28.119 
        50.000    0.000    0.000    7.256    7.257       101.770        75.785       103.393        75.792 
        60.000    0.000    0.000    7.295    7.295       101.771       148.541       103.394       148.551 
        70.000    0.000    0.000    7.145    7.145       101.772       220.742       103.395       220.751 
        80.000    0.000    0.000    6.980    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
        90.000    6.727    0.000    0.103    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       100.000    6.656    0.000    0.000    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       110.000    5.944    0.000    0.825    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       120.000    2.869    0.000    4.028    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       130.000    0.954    0.000    5.943    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       140.000    6.249    0.000    0.000    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       144.097    6.028    0.000    0.000    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       150.000    5.856    0.000    0.000    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       152.097    5.766    0.000    0.000    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       160.000    8.486    0.000    0.000    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       160.097    8.495    0.000    0.000    0.000       101.773       256.466       103.396       256.476 
       164.182    8.812    0.135    0.000    0.000       102.048       256.467       103.672       256.476 
       170.000    8.747    1.434    0.000    0.000       106.595       256.467       108.237       256.476 
       171.182    8.752    1.702    0.000    0.000       108.441       256.467       110.090       256.476 
       178.182   10.798    2.939    0.000    0.000       124.650       256.467       126.336       256.476 
       179.890   10.765    5.390    0.000    0.000       131.432       256.467       133.449       256.476 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      101.908 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.270    5.278    2.841    0.669         0.000         0.000         0.000         0.000 
         8.317    4.799    4.878    1.309    1.349        39.809         8.163        42.233         8.391 
        10.000    4.697    4.777    1.429    1.472        47.800        10.467        50.358        10.765 
        18.317    4.785    4.882    1.507    1.552        87.229        22.676        90.526        23.341 
        20.000    3.998    4.099    2.403    2.446        94.620        25.966        98.084        26.705 
        28.317    3.534    3.664    2.831    2.862       125.945        47.735       130.368        48.777 

        30.000    3.532    3.670    2.787    2.815       131.891        52.463       136.540        53.554 
        40.000    4.361    4.549    1.699    1.709       171.353        74.894       177.637        76.171 
        50.000    5.928    6.120    0.000    0.000       222.798        83.389       230.982        84.713 
        60.000    8.056    8.197    0.000    0.000       292.719        83.389       302.565        84.713 
        70.000    7.914    8.026    0.000    0.000       372.567        83.389       383.679        84.713 
        80.000    7.976    8.169    0.000    0.000       452.017        83.389       464.652        84.714 
        82.481    7.993    8.206    0.000    0.000       471.826        83.389       484.966        84.714 
        89.981    8.004    8.209    0.000    0.000       531.813        83.389       546.525        84.714 
        90.000    8.004    8.209    0.000    0.000       531.966        83.389       546.681        84.714 
        97.481    7.741    7.841    0.000    0.000       590.857        83.390       606.716        84.714 
       100.000    9.892    9.938    0.000    0.000       613.065        83.390       629.108        84.714 
       101.908    9.855    9.941    0.000    0.000       631.903        83.390       648.073        84.714 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      242.759 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.904    2.444    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    5.218    2.729    0.000    0.000         5.171         0.000         5.173         0.000 
         4.000    3.151    0.565    0.000    0.000         8.465         0.000         8.467         0.000 
         6.000    5.841    3.382    0.000    0.000        12.411         0.000        12.414         0.000 
         8.000    6.197    4.075    0.000    0.000        19.868         0.000        19.870         0.000 
        10.000    6.547    5.358    0.000    0.000        28.901         0.000        29.303         0.000 
        12.000    6.891    6.454    0.000    0.000        39.912         0.000        41.115         0.000 
        14.000    7.236    7.238    0.000    0.000        53.201         0.000        54.807         0.000 
        16.000    9.653    9.355    0.000    0.000        69.387         0.000        71.400         0.000 
        18.000    9.723    9.728    0.000    0.000        88.061         0.000        90.484         0.000 
        20.000    9.825    9.828    0.000    0.000       107.609         0.000       110.040         0.000 
        22.000    9.936    9.938    0.000    0.000       127.370         0.000       129.807         0.000 
        24.000   10.048   10.049    0.000    0.000       147.353         0.000       149.794         0.000 
        26.000    9.925    9.936    0.000    0.000       167.325         0.000       169.779         0.000 
        28.000    7.801    7.821    0.000    0.000       185.051         0.000       187.536         0.000 
        30.000    5.989    6.025    0.000    0.000       198.841         0.000       201.381         0.000 
        32.000    1.667    1.686    5.057    5.068       206.497         5.058       209.092         5.068 
        33.415    0.318    0.323    6.763    6.773       207.902        13.421       210.514        13.445 
        40.000    0.000    0.000    7.239    7.239       208.950        59.523       211.576        59.580 
        50.000    0.000    0.000    7.077    7.077       208.951       131.107       211.576       131.163 
        60.000    2.859    2.859    4.059    4.059       223.247       186.786       225.872       186.843 
        65.882    5.309    5.309    1.525    1.525       247.269       203.207       249.895       203.264 
        70.000    6.780    6.780    0.000    0.000       272.160       206.347       274.786       206.403 
        80.000    6.643    6.643    0.000    0.000       339.275       206.347       341.900       206.404 
        90.000    6.637    6.637    0.000    0.000       405.676       206.347       408.301       206.404 
        95.882    6.692    6.692    0.000    0.000       444.877       206.347       447.502       206.404 
       100.000    5.893    5.900    0.885    0.895       470.789       208.170       473.430       208.246 
       110.000    0.000    0.000    7.375    7.381       500.254       249.473       502.933       249.629 
       120.000    0.000    0.000    8.691    8.773       500.255       329.807       502.933       330.402 
       125.882    0.000    0.000    8.780    8.786       500.255       381.188       502.933       382.044 
       130.000    0.000    0.000    8.211    8.212       500.255       416.172       502.934       417.044 
       140.000    0.000    0.000    7.656    7.660       500.255       495.507       502.934       496.404 
       150.000    1.788    1.790    5.372    5.378       509.196       560.648       511.884       561.597 
       156.541    1.536    1.538    5.738    5.747       520.067       596.981       522.770       597.984 
       160.000    1.437    1.439    5.863    5.873       525.208       617.045       527.920       618.081 
       170.000    2.518    2.522    4.604    4.612       544.980       669.381       547.723       670.506 
       180.000    0.000    0.000    7.788    7.794       557.570       731.342       560.331       732.536 
       182.791    0.000    0.000    7.448    7.451       557.570       752.604       560.332       753.811 
       190.000    0.000    0.000    8.242    8.243       557.570       809.159       560.332       810.381 
       200.000    0.000    0.000    7.755    2.547       557.570       863.092       560.332       864.335 
       202.974    2.830    2.112    3.867    3.982       560.250       872.627       563.473       874.044 
       204.000    4.355    4.759    1.982    1.607       563.601       875.435       566.997       876.912 
       206.000    6.085    6.099    0.000    0.000       574.417       877.041       577.856       878.519 
       208.000    8.103    8.124    0.000    0.000       588.606       877.041       592.079       878.519 
       209.041    8.062    8.083    0.000    0.000       597.019       877.041       600.514       878.519 
       210.000    8.024    8.046    0.000    0.000       604.733       877.041       608.248       878.519 
       212.000    7.949    7.971    0.000    0.000       620.706       877.041       624.265       878.519 
       214.000   10.053   10.189    0.000    0.000       638.707       877.041       642.426       878.519 
       216.000    9.564   10.007    0.000    0.000       658.324       877.041       662.622       878.519 
       218.000    9.431    9.813    0.000    0.000       676.720       877.042       682.442       878.519 
       220.000    9.607    8.934    0.000    0.042       693.543       877.042       701.188       878.561 
       222.000    8.115    8.235    0.000    0.009       708.788       877.042       718.357       878.612 
       223.699    8.137    7.699    0.000    0.000       720.648       877.042       731.893       878.619 
       224.000    8.137    7.609    0.000    0.000       722.653       877.042       734.197       878.619 
       226.000    8.136    7.065    0.000    0.000       735.339       877.042       748.871       878.619 
       228.000    8.137    6.606    0.000    0.000       747.015       877.042       762.543       878.619 
       230.000   11.101    9.898    0.000    0.000       761.098       877.042       779.047       878.619 
       232.000   10.850    9.706    0.000    0.000       777.851       877.042       798.651       878.619 
       233.699   10.602    9.539    0.000    0.000       791.742       877.042       814.999       878.620 
       234.000   10.541    9.492    0.000    0.000       794.163       877.042       817.863       878.620 
       236.000   10.129    9.174    0.000    0.000       809.834       877.042       836.530       878.620 
       238.000    9.707    8.841    0.000    0.000       824.757       877.042       854.545       878.620 
       240.000    9.275    8.478    0.000    0.000       838.871       877.042       871.864       878.620 
       242.000    8.833    8.080    0.000    0.000       852.115       877.042       888.421       878.620 
       242.759    5.710    3.877    0.000    0.000       855.787       877.042       892.959       878.620 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      242.759 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.904    2.444    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    5.218    2.729    0.000    0.000         5.171         0.000         5.173         0.000 
         4.000    3.151    0.565    0.000    0.000         8.465         0.000         8.467         0.000 
         6.000    5.841    3.382    0.000    0.000        12.411         0.000        12.414         0.000 
         8.000    6.197    4.075    0.000    0.000        19.868         0.000        19.870         0.000 
        10.000    6.547    5.358    0.000    0.000        28.901         0.000        29.303         0.000 
        12.000    6.891    6.454    0.000    0.000        39.912         0.000        41.115         0.000 
        14.000    7.236    7.238    0.000    0.000        53.201         0.000        54.807         0.000 
        16.000    9.653    9.355    0.000    0.000        69.387         0.000        71.400         0.000 
        18.000    9.723    9.728    0.000    0.000        88.061         0.000        90.484         0.000 
        20.000    9.825    9.828    0.000    0.000       107.609         0.000       110.040         0.000 
        22.000    9.936    9.938    0.000    0.000       127.370         0.000       129.807         0.000 
        24.000   10.048   10.049    0.000    0.000       147.353         0.000       149.794         0.000 
        26.000    9.925    9.936    0.000    0.000       167.325         0.000       169.779         0.000 
        28.000    7.801    7.821    0.000    0.000       185.051         0.000       187.536         0.000 
        30.000    5.989    6.025    0.000    0.000       198.841         0.000       201.381         0.000 
        32.000    1.667    1.686    5.057    5.068       206.497         5.058       209.092         5.068 
        33.415    0.318    0.323    6.763    6.773       207.902        13.421       210.514        13.445 
        40.000    0.000    0.000    7.239    7.239       208.950        59.523       211.576        59.580 
        50.000    0.000    0.000    7.077    7.077       208.951       131.107       211.576       131.163 
        60.000    2.859    2.859    4.059    4.059       223.247       186.786       225.872       186.843 
        65.882    5.309    5.309    1.525    1.525       247.269       203.207       249.895       203.264 
        70.000    6.780    6.780    0.000    0.000       272.160       206.347       274.786       206.403 
        80.000    6.643    6.643    0.000    0.000       339.275       206.347       341.900       206.404 
        90.000    6.637    6.637    0.000    0.000       405.676       206.347       408.301       206.404 
        95.882    6.692    6.692    0.000    0.000       444.877       206.347       447.502       206.404 
       100.000    5.893    5.900    0.885    0.895       470.789       208.170       473.430       208.246 
       110.000    0.000    0.000    7.375    7.381       500.254       249.473       502.933       249.629 
       120.000    0.000    0.000    8.691    8.773       500.255       329.807       502.933       330.402 
       125.882    0.000    0.000    8.780    8.786       500.255       381.188       502.933       382.044 
       130.000    0.000    0.000    8.211    8.212       500.255       416.172       502.934       417.044 

       140.000    0.000    0.000    7.656    7.660       500.255       495.507       502.934       496.404 
       150.000    1.788    1.790    5.372    5.378       509.196       560.648       511.884       561.597 
       156.541    1.536    1.538    5.738    5.747       520.067       596.981       522.770       597.984 
       160.000    1.437    1.439    5.863    5.873       525.208       617.045       527.920       618.081 
       170.000    2.518    2.522    4.604    4.612       544.980       669.381       547.723       670.506 
       180.000    0.000    0.000    7.788    7.794       557.570       731.342       560.331       732.536 
       182.791    0.000    0.000    7.448    7.451       557.570       752.604       560.332       753.811 
       190.000    0.000    0.000    8.242    8.243       557.570       809.159       560.332       810.381 
       200.000    0.000    0.000    7.755    2.547       557.570       863.092       560.332       864.335 
       202.974    2.830    2.112    3.867    3.982       560.250       872.627       563.473       874.044 
       204.000    4.355    4.759    1.982    1.607       563.601       875.435       566.997       876.912 
       206.000    6.085    6.099    0.000    0.000       574.417       877.041       577.856       878.519 
       208.000    8.103    8.124    0.000    0.000       588.606       877.041       592.079       878.519 
       209.041    8.062    8.083    0.000    0.000       597.019       877.041       600.514       878.519 
       210.000    8.024    8.046    0.000    0.000       604.733       877.041       608.248       878.519 
       212.000    7.949    7.971    0.000    0.000       620.706       877.041       624.265       878.519 
       214.000   10.053   10.189    0.000    0.000       638.707       877.041       642.426       878.519 
       216.000    9.564   10.007    0.000    0.000       658.324       877.041       662.622       878.519 
       218.000    9.431    9.813    0.000    0.000       676.720       877.042       682.442       878.519 
       220.000    9.607    8.934    0.000    0.042       693.543       877.042       701.188       878.561 
       222.000    8.115    8.235    0.000    0.009       708.788       877.042       718.357       878.612 
       223.699    8.137    7.699    0.000    0.000       720.648       877.042       731.893       878.619 
       224.000    8.137    7.609    0.000    0.000       722.653       877.042       734.197       878.619 
       226.000    8.136    7.065    0.000    0.000       735.339       877.042       748.871       878.619 
       228.000    8.137    6.606    0.000    0.000       747.015       877.042       762.543       878.619 
       230.000   11.101    9.898    0.000    0.000       761.098       877.042       779.047       878.619 
       232.000   10.850    9.706    0.000    0.000       777.851       877.042       798.651       878.619 
       233.699   10.602    9.539    0.000    0.000       791.742       877.042       814.999       878.620 
       234.000   10.541    9.492    0.000    0.000       794.163       877.042       817.863       878.620 
       236.000   10.129    9.174    0.000    0.000       809.834       877.042       836.530       878.620 
       238.000    9.707    8.841    0.000    0.000       824.757       877.042       854.545       878.620 
       240.000    9.275    8.478    0.000    0.000       838.871       877.042       871.864       878.620 
       242.000    8.833    8.080    0.000    0.000       852.115       877.042       888.421       878.620 
       242.759    5.710    3.877    0.000    0.000       855.787       877.042       892.959       878.620 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      273.092 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.395    7.396    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    5.362    5.362    0.000    0.000        12.757         0.000        12.758         0.000 
         3.711    6.458    6.528    0.257    0.269        22.869         0.220        22.930         0.230 
         4.000    6.667    6.721    0.116    0.121        24.765         0.273        24.844         0.287 
         6.000    2.061    2.071    5.892    5.955        33.493         6.281        33.637         6.363 
         8.000    0.000    0.000    8.734    9.815        35.554        20.906        35.708        22.132 
        10.000    0.000    0.000   10.060   10.993        35.554        39.700        35.708        42.941 
        12.000    0.000    0.000    9.052    9.073        35.554        58.811        35.708        63.007 
        12.711    0.000    0.000    9.157    9.178        35.554        65.284        35.708        69.495 
        14.000    0.000    0.000    9.325    9.347        35.554        77.196        35.708        81.435 
        16.000    0.000    0.000    9.532    9.553        35.554        96.052        35.708       100.335 
        18.000    0.000    0.000    9.850    9.872        35.554       115.434        35.708       119.761 
        20.000    0.000    0.000   10.058   10.090        35.554       135.341        35.708       139.722 
        21.711    0.000    0.000    9.742    9.749        35.554       152.280        35.708       156.694 
        22.000    0.000    0.000    9.758    9.764        35.554       155.098        35.708       159.514 
        24.000    0.000    0.000    9.955    9.958        35.555       174.811        35.708       179.236 
        26.000    0.000    0.000   10.059   10.062        35.555       194.825        35.708       199.257 
        28.000    0.000    0.000    9.844    9.847        35.555       214.728        35.708       219.166 
        30.000    0.000    0.000    9.643    9.645        35.555       234.216        35.708       238.658 
        32.000    0.000    0.000    9.467    9.469        35.555       253.326        35.709       257.773 
        34.000    0.000    0.000    9.315    9.316        35.555       272.109        35.709       276.558 
        34.206    0.000    0.000    9.299    9.301        35.555       274.026        35.709       278.475 
        36.000    0.000    0.000    9.157    9.158        35.555       290.581        35.709       295.033 
        38.000    0.000    0.000    8.997    8.998        35.555       308.735        35.709       313.189 
        40.000    0.000    0.000    8.834    8.835        35.555       326.566        35.709       331.023 
        42.000    0.000    0.000    8.670    8.671        35.555       344.070        35.709       348.529 
        44.000    0.000    0.000    8.503    8.504        35.555       361.243        35.709       365.703 
        45.277    0.000    0.000    8.395    8.395        35.555       372.032        35.709       376.493 
        46.000    0.000    0.000    8.334    8.335        35.555       378.079        35.709       382.541 
        48.000    0.000    0.000    8.180    8.181        35.555       394.594        35.709       399.057 
        50.000    0.000    0.000    8.007    8.007        35.555       410.781        35.709       415.245 
        52.000    0.000    0.000    7.864    7.865        35.556       426.652        35.709       431.117 
        54.000    0.000    0.000    7.738    7.739        35.556       442.254        35.709       446.721 
        56.000    0.000    0.000    7.594    7.595        35.556       457.586        35.709       462.055 
        58.000    0.000    0.000    7.491    7.492        35.556       472.671        35.710       477.141 
        60.000    0.000    0.000    7.397    7.397        35.556       487.558        35.710       492.030 
        61.777    0.000    0.000    7.319    7.320        35.556       500.634        35.710       505.106 
        62.000    0.000    0.000    7.312    7.313        35.556       502.265        35.710       506.737 
        64.000    0.000    0.000    7.261    7.262        35.556       516.839        35.710       521.312 
        66.000    0.000    0.000    7.228    7.229        35.556       531.328        35.710       535.804 
        68.000    0.000    0.000    7.218    7.220        35.556       545.775        35.710       550.253 
        70.000    0.594    0.594    6.578    6.580        36.150       559.571        36.304       564.052 
        72.000    1.080    1.081    6.051    6.053        37.825       572.200        37.979       576.684 
        74.000    1.255    1.255    5.837    5.839        40.160       584.089        40.315       588.575 
        76.000    1.319    1.319    5.768    5.770        42.734       595.694        42.889       600.184 
        78.000    1.268    1.269    5.818    5.820        45.321       607.280        45.476       611.773 
        78.277    1.249    1.249    5.840    5.841        45.670       608.895        45.825       613.388 
        80.000    1.088    1.088    6.017    6.018        47.683       619.110        47.838       623.605 
        82.000    0.883    0.883    6.237    6.238        49.653       631.364        49.808       635.861 
        84.000    0.688    0.688    6.436    6.437        51.224       644.037        51.379       648.537 
        86.000    0.590    0.590    6.514    6.515        52.502       656.987        52.657       661.489 
        88.000    0.681    0.681    6.382    6.382        53.773       669.883        53.929       674.386 
        90.000    0.830    0.830    6.189    6.190        55.284       682.455        55.440       686.958 
        92.000    1.429    1.429    5.531    5.532        57.543       694.176        57.698       698.679 
        94.000    3.329    3.329    3.573    3.573        62.300       703.280        62.456       707.784 
        96.000    5.174    5.174    1.668    1.668        70.803       708.521        70.959       713.025 
        98.000    6.799    6.799    0.000    0.000        82.776       710.190        82.932       714.694 
        98.874    6.784    6.784    0.000    0.000        88.712       710.190        88.868       714.694 
       100.000    6.761    6.761    0.000    0.000        96.337       710.190        96.494       714.694 
       110.000    6.659    6.659    0.000    0.000       163.435       710.190       163.595       714.694 
       119.536    5.334    5.334    1.502    1.502       220.614       717.349       220.777       721.854 
       120.000    3.980    3.980    2.885    2.885       222.775       718.367       222.938       722.871 
       130.000    0.000    0.000    7.334    7.334       242.673       769.462       242.837       773.969 
       140.000    0.000    0.000    7.566    7.568       242.674       843.962       242.838       848.479 
       149.536    0.757    0.758    6.404    6.405       246.286       910.568       246.451       915.103 
       150.000    0.849    0.849    6.306    6.308       246.658       913.517       246.823       918.052 
       160.000   11.129   11.131    0.000    0.000       306.545       945.045       306.724       949.590 
       170.000   14.318   14.429    0.000    0.000       433.778       945.046       434.524       949.590 
       179.536    9.033    9.170    0.000    0.000       545.115       945.046       547.044       949.590 
       180.000    8.867    8.988    0.000    0.000       549.268       945.046       551.257       949.590 
       190.000    5.353    5.354    0.000    0.000       620.366       945.046       622.967       949.590 
       200.000    9.892    9.895    0.000    0.000       696.591       945.046       699.208       949.590 
       210.000    9.843    9.845    0.000    0.000       795.269       945.046       797.907       949.591 
       220.000   10.061   10.063    0.000    0.000       894.790       945.046       897.449       949.591 
       230.000   10.774   10.776    0.000    0.000       998.963       945.046      1001.646       949.591 
       240.000   11.375   11.379    0.000    0.000      1109.709       945.047      1112.423       949.591 
       250.000   11.682   11.683    0.000    0.000      1224.997       945.047      1227.737       949.591 
       260.000   11.352   11.359    0.000    0.000      1340.168       945.047      1342.949       949.592 
       270.000   11.137   11.201    0.000    0.000      1452.615       945.047      1455.746       949.592 
       273.092   11.003    5.900    0.000    0.000      1478.214       945.048      1482.184       949.592 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 61

            PK final                     :      146.968 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.848    5.645    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    7.402    7.402    0.000    0.000        63.214         0.000        65.234         0.000 
        16.573    5.280    5.280    0.000    0.000       104.892         0.000       106.914         0.000 
        20.000    5.425    5.425    0.000    0.000       123.236         0.000       125.258         0.000 
        27.573    5.713    5.713    0.000    0.000       165.412         0.000       167.435         0.000 
        30.000    5.794    5.794    0.000    0.000       179.376         0.000       181.399         0.000 
        38.573    5.860    5.860    0.000    0.000       229.331         0.000       231.353         0.000 
        40.000    5.820    5.820    0.000    0.000       237.664         0.000       239.687         0.000 
        50.000    5.726    5.727    0.000    0.000       295.396         0.000       297.420         0.000 
        60.000    5.680    5.680    0.000    0.000       352.428         0.000       354.453         0.000 
        70.000    5.603    5.603    0.000    0.000       408.843         0.000       410.871         0.000 
        80.000    5.544    5.545    0.000    0.000       464.581         0.000       466.611         0.000 
        90.000    5.507    5.508    0.000    0.000       519.841         0.000       521.872         0.000 
       100.000    5.520    5.520    0.000    0.000       574.976         0.000       577.010         0.000 
       105.491    5.393    5.394    0.000    0.000       604.938         0.000       606.972         0.000 
       110.000    5.301    5.301    0.000    0.000       629.048         0.000       631.083         0.000 
       120.000    5.241    5.242    0.000    0.000       681.760         0.000       683.796         0.000 
       120.596    5.244    5.244    0.000    0.000       684.885         0.000       686.921         0.000 
       122.000    5.254    5.254    0.000    0.000       692.255         0.000       694.291         0.000 
       124.000    5.293    5.293    0.000    0.000       702.802         0.000       704.838         0.000 
       124.991    5.333    5.333    0.000    0.000       708.067         0.000       710.103         0.000 
       126.000    5.375    5.375    0.000    0.000       713.469         0.000       715.506         0.000 
       128.000    5.507    5.507    0.000    0.000       724.352         0.000       726.388         0.000 
       130.000    5.649    5.649    0.000    0.000       735.507         0.000       737.544         0.000 
       132.000    5.797    5.797    0.000    0.000       746.953         0.000       748.990         0.000 
       134.000    5.913    5.913    0.000    0.000       758.664         0.000       760.701         0.000 
       136.000    5.957    5.957    0.000    0.000       770.534         0.000       772.571         0.000 
       138.000    6.000    6.000    0.000    0.000       782.491         0.000       784.529         0.000 
       140.000    6.049    6.049    0.000    0.000       794.540         0.000       796.579         0.000 
       142.000    6.104    6.104    0.000    0.000       806.694         0.000       808.732         0.000 
       144.000    6.165    6.165    0.000    0.000       818.963         0.000       821.002         0.000 
       144.491    6.222    6.223    0.000    0.000       822.004         0.000       824.043         0.000 
       146.000    6.420    6.424    0.000    0.000       831.543         0.000       833.586         0.000 
       146.968    6.546    6.551    0.000    0.000       837.818         0.000       839.866         0.000 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      373.363 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.637    7.637         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    0.000    0.000    8.200    8.200         0.001        79.184         0.001        79.185 
        12.000    0.000    0.000    8.200    8.200         0.001        95.584         0.001        95.586 
        20.000    0.000    0.000    8.200    8.200         0.001       161.184         0.001       161.186 
        30.000    0.000    0.000    8.200    8.200         0.001       243.184         0.001       243.187 
        40.000    0.000    0.000    8.200    8.200         0.001       325.184         0.001       325.187 
        40.000    0.000    0.000    7.078    7.078         0.001       325.184         0.001       325.187 
        40.271    0.000    0.000    7.076    7.076         0.001       327.102         0.001       327.105 
        42.853    0.000    0.000    7.060    7.060         0.001       345.352         0.001       345.355 
        45.000    0.000    0.000    7.051    7.051         0.001       360.499         0.001       360.503 
        50.000    0.168    0.168    6.839    6.839         0.420       395.223         0.420       395.226 
        50.633    0.424    0.424    6.574    6.574         0.607       399.468         0.607       399.471 
        60.000    0.740    0.740    6.410    6.412         6.056       460.279         6.057       460.291 
        60.853    0.000    0.000    7.781    7.781         6.372       466.332         6.373       466.344 
        65.000    0.000    0.000    7.631    7.631         6.372       498.290         6.373       498.302 
        65.000    4.201    4.201    4.439    4.439         6.372       498.290         6.373       498.302 
        70.000    3.837    3.837    4.803    4.803        26.467       521.395        26.468       521.407 
        78.853    3.682    3.682    4.958    4.959        59.746       564.605        59.748       564.618 
        80.000    4.224    4.224    4.416    4.417        64.280       569.982        64.282       569.995 
        90.000    6.687    6.687    1.953    1.953       118.831       601.831       118.837       601.845 
       100.000    4.938    4.938    3.702    3.703       176.953       630.109       176.963       630.126 
       110.000    6.622    6.623    2.018    2.018       234.754       658.708       234.771       658.728 
       111.650    7.087    7.088    1.553    1.553       246.065       661.653       246.083       661.674 
       112.000    7.198    7.199    1.442    1.442       248.564       662.177       248.583       662.198 
       114.000    7.966    7.967    0.674    0.674       263.729       664.292       263.749       664.314 
       115.000    8.222    8.223    0.418    0.418       271.823       664.838       271.845       664.860 
       115.000    6.192    6.193    0.000    0.000       271.823       664.838       271.845       664.860 
       116.000    6.144    6.145    0.000    0.000       277.991       664.838       278.013       664.860 
       118.000    6.049    6.050    0.000    0.000       290.184       664.838       290.208       664.860 
       120.000    5.953    5.954    0.000    0.000       302.186       664.838       302.211       664.860 
       122.000    5.858    5.859    0.000    0.000       313.997       664.838       314.024       664.860 
       124.000    5.765    5.766    0.000    0.000       325.620       664.838       325.649       664.860 
       126.000    5.706    5.707    0.000    0.000       337.092       664.838       337.122       664.860 
       128.000    5.904    5.440    0.000    0.164       347.984       664.838       348.268       665.024 
       130.000    5.879    4.001    0.000    0.190       356.940       664.838       357.708       665.378 
       132.000    5.862    2.665    0.000    0.000       363.356       664.838       364.374       665.568 
       134.000    5.774    2.204    0.000    0.000       368.181       664.838       369.243       665.568 
       136.000    5.716    2.248    0.000    0.000       372.583       664.838       373.694       665.568 
       137.946    5.726    2.329    0.000    0.000       376.985       664.838       378.148       665.568 
       138.000    5.726    2.331    0.000    0.000       377.110       664.838       378.273       665.568 
       140.000    5.750    2.402    0.000    0.000       381.792       664.838       383.007       665.568 
       142.000    5.807    2.483    0.000    0.000       386.629       664.838       387.893       665.568 
       144.000    5.846    2.527    0.000    0.000       391.594       664.838       392.903       665.568 
       144.541    5.858    2.536    0.000    0.000       392.952       664.838       394.273       665.568 
       150.000    5.924    2.645    0.000    0.000       406.865       664.838       408.415       665.568 
       158.946    3.038    0.466    4.069    3.494       420.015       680.109       422.328       681.198 
       160.000    1.339    0.390    5.959    3.822       420.365       683.835       422.778       685.054 
       170.000    4.811    2.910    1.380    0.000       436.155       702.119       439.276       704.162 
       179.946    5.943    2.665    0.000    0.000       463.287       702.119       466.998       704.162 
       180.000    5.942    2.663    0.000    0.000       463.427       702.119       467.142       704.162 
       190.000    5.898    2.600    0.000    0.000       489.220       702.119       493.461       704.162 
       200.000    5.966    2.649    0.000    0.000       515.118       702.119       519.706       704.162 
       210.000    5.905    2.588    0.000    0.000       541.048       702.119       545.888       704.162 
       220.000    5.846    2.527    0.000    0.000       566.376       702.119       571.463       704.162 
       230.000    5.826    2.506    0.694    0.697       591.311       705.590       596.631       707.649 
       240.000    5.237    1.913    1.554    1.567       613.212       716.830       618.726       718.969 
       242.089    5.119    1.794    1.727    1.741       617.051       720.256       622.598       722.424 
       250.000    2.789    1.387    4.284    2.379       629.532       736.402       635.180       738.721 
       260.000    1.254    1.258    6.138    2.828       642.683       762.160       648.401       764.756 
       270.000    0.876    0.888    6.536    3.061       653.335       791.262       659.127       794.201 
       272.089    0.862    0.870    6.580    3.062       655.152       797.585       660.964       800.596 
       280.000    0.312    0.313    7.233    3.555       659.797       823.517       665.643       826.771 
       290.000    0.001    0.000    7.044    3.602       661.358       859.103       667.207       862.556 
       300.000    0.000    0.000    7.275    1.690       661.359       885.488       667.208       889.015 
       302.089    0.000    0.000    7.246    1.780       661.359       889.107       667.208       892.640 
       310.000    0.000    0.000    7.584    0.000       661.359       896.137       667.208       899.680 
       320.000    6.715    0.000    1.591    0.000       661.359       896.137       667.208       899.680 
       330.000    7.726    0.000    0.759    0.000       661.359       896.137       667.208       899.680 
       340.000    8.242    0.000    0.000    0.000       661.359       896.137       667.208       899.680 
       350.000    7.815    7.920    0.000    0.000       700.432       896.137       706.809       899.680 
       360.000    5.970    6.034    0.000    0.000       769.356       896.137       776.578       899.680 
       370.000    7.538    2.666    0.000    0.000       812.412       896.137       820.075       899.680 
       373.363    7.193    7.172    0.000    0.000       828.214       896.138       836.617       899.680 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       76.025 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   28.769   28.769         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    0.000    0.000   28.687   28.687         0.000        57.456         0.000        57.456 
         2.776    0.000    0.000   28.655   28.655         0.000        79.704         0.000        79.704 
         4.000    0.000    0.000   28.589   28.589         0.000       114.737         0.000       114.737 
         6.000    0.000    0.000   28.405   28.405         0.000       171.731         0.000       171.731 
         8.000    0.000    0.000   28.142   28.142         0.000       228.278         0.000       228.279 
        10.000    0.000    0.000   27.800   27.800         0.001       284.220         0.001       284.221 
        12.000    0.000    0.000   27.377   27.377         0.001       339.397         0.001       339.397 
        12.526    0.000    0.000   27.252   27.253         0.001       353.764         0.001       353.765 
        14.000    0.000    0.000   26.874   26.874         0.001       393.656         0.001       393.656 
        16.000    0.000    0.000   26.291   26.291         0.001       446.821         0.001       446.821 
        18.000    0.000    0.000   25.627   25.627         0.001       498.738         0.001       498.739 
        20.000    0.000    0.000   24.882   24.882         0.001       549.247         0.001       549.248 
        22.000    0.000    0.000   23.963   23.963         0.001       598.092         0.001       598.093 
        22.276    0.000    0.000   23.844   23.845         0.001       604.690         0.001       604.691 
        24.000    0.000    0.000   23.068   23.069         0.001       645.128         0.001       645.130 
        26.000    0.000    0.000   22.161   22.162         0.001       690.357         0.001       690.360 
        26.720    0.000    0.000   21.834   21.835         0.002       706.196         0.002       706.199 
        28.000    0.000    0.000   21.210   21.211         0.002       733.744         0.002       733.748 
        30.000    0.000    0.000   20.236   20.237         0.002       775.190         0.002       775.196 
        32.000    0.000    0.000   19.353   19.354         0.002       814.778         0.002       814.787 
        34.000    0.000    0.000   18.485   18.486         0.002       852.616         0.002       852.627 
        36.000    0.000    0.000   17.621   17.622         0.002       888.722         0.002       888.735 
        38.000    0.000    0.000   16.761   16.762         0.002       923.104         0.002       923.119 
        40.000    0.000    0.000   15.895   15.896         0.002       955.761         0.002       955.777 
        42.000    0.000    0.000   15.031   15.032         0.002       986.688         0.002       986.705 
        44.000    0.000    0.000   14.159   14.159         0.002      1015.878         0.002      1015.896 
        46.000    0.000    0.000   13.285   13.285         0.002      1043.322         0.002      1043.341 
        48.000    0.000    0.000   12.414   12.414         0.002      1069.021         0.002      1069.040 
        50.000    0.000    0.000   11.546   11.546         0.002      1092.981         0.002      1093.001 
        52.000    0.000    0.000   10.681   10.681         0.002      1115.208         0.002      1115.228 
        53.592    0.000    0.000    9.995    9.995         0.002      1131.666         0.002      1131.687 
        54.000    0.000    0.000    9.820    9.821         0.002      1135.709         0.002      1135.729 
        56.000    0.000    0.000    9.017    9.017         0.002      1154.546         0.002      1154.567 
        58.000    0.000    0.000    8.054    8.072         0.002      1171.617         0.002      1171.656 
        60.000    1.087    0.240    6.145    6.519         0.182      1185.817         0.242      1186.247 
        62.000    2.763    0.953    3.870    4.063         1.070      1195.832         1.434      1196.829 
        64.000    6.116    3.208    0.000    0.000         4.941      1199.703         5.596      1200.892 
        64.467    6.010    2.923    0.000    0.000         6.352      1199.703         7.028      1200.892 
        66.000    5.695    2.092    0.000    0.000        10.127      1199.703        10.872      1200.892 
        68.000    7.413    1.241    0.000    0.000        13.370      1199.703        14.204      1200.892 
        70.000    8.842    2.960    0.000    0.000        17.434      1199.703        18.405      1200.892 
        72.000    8.818    3.148    0.000    0.000        23.328      1199.703        24.512      1200.892 
        74.000    8.799    3.287    0.000    0.000        29.498      1199.703        30.946      1200.892 
        75.342    8.782    3.355    0.000    0.000        33.753      1199.703        35.403      1200.892 
        76.000    8.777    3.383    0.000    0.000        35.864      1199.703        37.620      1200.892 
        76.025    8.777    3.384    0.000    0.000        35.945      1199.703        37.704      1200.892 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      307.611 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.862    6.681    1.292    1.483         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    9.308    5.819    0.000    0.000        10.186         1.292        12.500         1.483 
         4.000    8.887    5.200    0.000    0.000        19.399         1.292        23.519         1.483 
         6.000    8.967    5.340    0.000    0.000        28.313         1.292        34.058         1.483 
         7.367    9.011    5.457    0.000    0.000        34.544         1.292        41.438         1.483 
         8.000    9.038    5.514    0.000    0.000        37.470         1.292        44.911         1.483 
        10.000    9.113    5.648    0.000    0.000        46.829         1.292        56.073         1.483 
        12.000    9.193    5.802    0.000    0.000        56.307         1.292        67.523         1.483 
        14.000    9.087    5.683    0.000    0.000        65.651         1.292        79.007         1.483 
        16.000    9.068    5.831    0.000    0.000        74.694         1.292        90.522         1.484 
        18.000    7.744    4.016    0.000    0.000        82.756         1.292       100.369         1.484 
        20.000    7.811    4.851    0.000    0.000        90.793         1.292       109.236         1.484 
        22.000    7.900    5.783    0.000    0.000       100.591         1.292       119.870         1.484 
        24.000    8.016    6.861    0.000    0.000       112.392         1.292       132.514         1.484 
        26.000    8.199    8.117    0.000    0.000       126.515         1.292       147.493         1.484 
        26.117    8.207    8.192    0.000    0.000       127.419         1.292       148.447         1.484 
        28.000    5.816    5.840    0.000    0.000       140.201         1.292       161.657         1.484 
        30.000    6.104    6.127    0.000    0.000       152.122         1.292       173.623         1.484 
        32.000    4.425    4.445    2.067    2.073       162.651         3.360       184.195         3.556 
        34.000    2.442    2.471    4.321    4.333       169.519         9.748       191.110         9.962 
        36.000    2.065    2.109    4.545    4.569       174.026        18.614       195.690        18.863 
        38.000    2.773    2.795    3.875    3.913       178.863        27.033       200.594        27.345 
        40.000    5.274    5.285    1.352    1.366       186.910        32.260       208.674        32.625 
        42.000    4.391    4.397    2.254    2.281       196.575        35.866       218.356        36.272 
        44.000    0.284    0.453    8.536    9.883       201.250        46.656       223.207        48.436 
        44.867    0.000    0.000    9.122    9.993       201.373        54.311       223.404        57.052 
        46.000    0.000    0.000    9.265    9.865       201.373        64.728       223.404        68.301 
        48.000    0.000    0.000    9.457    9.750       201.373        83.450       223.404        87.915 
        50.000    0.000    0.000    9.309    9.601       201.373       102.216       223.404       107.266 
        52.000    0.000    0.000    9.161    9.453       201.373       120.685       223.404       126.320 
        54.000    0.000    0.000    9.015    9.306       201.373       138.861       223.404       145.079 
        56.000    0.000    0.000    8.869    9.160       201.373       156.745       223.404       163.545 
        58.000    0.000    0.000    8.735    9.025       201.373       174.350       223.404       181.730 
        60.000    0.000    0.000    8.565    8.853       201.374       191.650       223.404       199.608 
        62.000    0.000    0.000    8.797    8.978       201.374       209.012       223.404       217.438 
        64.000    0.000    0.000    9.010    9.103       201.374       226.819       223.405       235.519 
        66.000    0.000    0.000    9.195    9.207       201.374       245.025       223.405       253.830 
        68.000    0.000    0.000    9.131    9.132       201.374       263.350       223.405       272.169 
        70.000    0.000    0.000    9.027    9.028       201.374       281.509       223.405       290.329 
        70.821    0.000    0.000    8.985    8.986       201.374       288.903       223.405       297.724 
        80.000    0.000    0.000    8.494    8.495       201.374       369.125       223.405       377.951 
        90.000    1.163    1.163    5.907    5.908       207.190       441.128       229.222       449.963 
       100.000    5.778    5.779    0.000    0.000       241.898       470.661       263.936       479.501 
       110.000    0.000    0.000    8.256    8.261       270.790       511.939       292.834       520.805 
       120.000    0.000    0.000    7.828    7.835       270.790       592.357       292.834       601.286 
       130.000    4.530    4.543    2.090    2.096       293.440       641.945       315.548       650.941 
       140.000    9.987   10.003    0.000    0.000       366.027       652.394       388.274       661.420 
       150.000    7.878    7.890    0.000    0.000       455.355       652.394       477.738       661.420 
       158.356    5.842    5.842    0.000    0.000       512.678       652.394       535.110       661.420 
       160.000    5.783    5.783    0.000    0.000       522.233       652.394       544.666       661.420 
       170.000    6.005    6.007    0.000    0.000       581.175       652.394       603.618       661.420 
       180.000    6.273    6.275    0.000    0.000       642.565       652.394       665.028       661.420 
       185.356    6.469    6.471    0.000    0.000       676.688       652.394       699.162       661.420 
       190.000    6.642    6.643    0.000    0.000       707.130       652.394       729.613       661.420 
       194.533    1.362    1.362    5.583    5.583       725.271       665.049       747.758       674.075 
       196.000    1.014    1.014    5.968    5.968       727.014       673.521       749.502       682.548 
       198.000    3.510    3.510    3.392    3.392       731.538       682.882       754.026       691.908 
       200.000    5.838    5.838    0.990    0.990       740.886       687.264       763.373       696.290 
       202.000    6.760    6.760    0.000    0.000       753.483       688.253       775.971       697.279 
       204.000    6.699    6.699    0.000    0.000       766.942       688.253       789.430       697.279 
       206.000    6.644    6.644    0.000    0.000       780.285       688.253       802.773       697.279 
       208.000    6.595    6.596    0.000    0.000       793.525       688.253       816.012       697.279 

       210.000    6.552    6.552    0.000    0.000       806.673       688.253       829.160       697.279 
       212.000    6.514    6.514    0.000    0.000       819.739       688.253       842.226       697.279 
       212.356    6.508    6.508    0.000    0.000       822.057       688.253       844.545       697.279 
       214.000    6.481    6.481    0.000    0.000       832.734       688.253       855.221       697.279 
       216.000    6.446    6.446    0.000    0.000       845.660       688.253       868.148       697.279 
       218.000    6.411    6.411    0.000    0.000       858.517       688.253       881.005       697.279 
       220.000    6.375    6.375    0.000    0.000       871.303       688.253       893.790       697.279 
       222.000    6.340    6.340    0.000    0.000       884.018       688.253       906.505       697.279 
       224.000    6.297    6.297    0.000    0.000       896.654       688.253       919.142       697.279 
       226.000    6.221    6.222    0.000    0.000       909.173       688.253       931.661       697.280 
       228.000    6.143    6.144    0.000    0.000       921.537       688.253       944.026       697.280 
       230.000    6.063    6.064    0.000    0.000       933.744       688.253       956.234       697.280 
       232.000    5.974    5.975    0.000    0.000       945.780       688.253       968.273       697.280 
       234.000    5.853    5.854    0.000    0.000       957.607       688.253       980.102       697.280 
       236.000    5.748    5.749    0.000    0.000       969.208       688.253       991.705       697.280 
       238.000    5.647    5.647    0.000    0.000       980.604       688.253      1003.102       697.280 
       240.000    5.545    5.545    0.000    0.000       991.795       688.253      1014.294       697.280 
       242.000    5.488    5.488    0.000    0.000      1002.828       688.253      1025.327       697.280 
       244.000    5.448    5.448    0.000    0.000      1013.764       688.253      1036.263       697.280 
       246.000    5.408    5.408    0.000    0.000      1024.620       688.253      1047.118       697.280 
       248.000    5.379    5.380    0.000    0.000      1035.407       688.253      1057.906       697.280 
       250.000    5.361    5.361    0.000    0.000      1046.148       688.253      1068.646       697.280 
       252.000    5.343    5.344    0.000    0.000      1056.852       688.253      1079.351       697.280 
       254.000    5.326    5.326    0.000    0.000      1067.522       688.253      1090.021       697.280 
       256.000    5.309    5.309    0.000    0.000      1078.157       688.253      1100.656       697.280 
       258.000    5.368    5.183    0.000    0.000      1088.249       688.253      1111.148       697.280 
       260.000    5.451    4.535    0.000    0.000      1097.164       688.253      1120.867       697.280 
       262.000    5.532    3.971    0.000    0.000      1104.865       688.253      1129.373       697.280 
       264.000    5.551    3.424    0.000    0.000      1111.453       688.253      1136.769       697.280 
       266.000    5.503    2.486    0.000    0.000      1116.955       688.253      1142.679       697.280 
       268.000    5.459    2.028    0.000    0.000      1121.459       688.253      1147.193       697.280 
       270.000    5.588    1.822    0.000    0.000      1125.282       688.253      1151.043       697.280 
       272.000    5.497    1.463    0.000    0.000      1128.528       688.253      1154.327       697.280 
       274.000    5.399    1.173    0.000    0.000      1131.137       688.253      1156.963       697.280 
       276.000    5.304    0.952    0.000    0.000      1133.246       688.253      1159.087       697.280 
       278.000    5.248    0.820    0.000    0.000      1135.011       688.253      1160.858       697.280 
       280.000    5.203    0.644    0.000    0.000      1136.472       688.253      1162.322       697.280 
       282.000    5.197    0.485    0.000    0.000      1137.599       688.253      1163.450       697.280 
       284.000    5.243    0.355    0.000    0.000      1138.439       688.253      1164.291       697.280 
       286.000    5.246    0.211    0.000    0.000      1139.005       688.253      1164.857       697.280 
       288.000    5.245    0.102    0.000    0.000      1139.317       688.253      1165.170       697.280 
       290.000    5.236    0.009    0.000    0.000      1139.428       688.253      1165.280       697.280 
       292.000    5.208    0.000    0.000    0.000      1139.436       688.253      1165.289       697.280 
       294.000    5.133    0.000    0.000    0.000      1139.436       688.253      1165.289       697.280 
       296.000    7.175    1.733    0.000    0.000      1141.137       688.253      1167.022       697.280 
       297.459    7.149    1.735    0.000    0.000      1143.618       688.253      1169.552       697.280 
       300.000    5.046    0.000    0.000    0.000      1145.780       688.253      1171.756       697.280 
       307.611    7.471    1.894    0.000    0.000      1152.986       688.254      1178.962       697.280 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :       69.895 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.383    3.395    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.000    3.285    3.286    0.000    0.000         6.668         0.000         6.681         0.000 
         4.000    3.231    3.231    0.000    0.000        13.184         0.000        13.198         0.000 
         6.000    3.259    3.260    0.000    0.000        19.674         0.000        19.690         0.000 
         8.000    3.355    3.357    0.000    0.000        26.289         0.000        26.306         0.000 
        10.000    4.025    4.027    0.000    0.000        33.669         0.000        33.690         0.000 
        12.000    3.057    3.063    1.722    1.725        40.751         1.722        40.780         1.725 
        14.000    0.838    0.841    4.664    4.685        44.645         8.107        44.684         8.136 
        16.000    0.002    0.003    6.082    6.125        45.485        18.853        45.528        18.947 
        18.000    0.364    0.375    6.118    6.221        45.852        31.053        45.906        31.292 
        20.000    2.701    2.732    2.065    2.089        48.918        39.236        49.014        39.601 
        21.596    3.559    3.600    0.778    0.787        53.913        41.504        54.068        41.896 
        22.000    3.813    3.857    0.400    0.405        55.402        41.742        55.574        42.137 
        22.207    3.945    3.990    0.205    0.208        56.205        41.805        56.386        42.200 
        24.000    6.538    6.610    0.000    0.000        65.603        41.989        65.889        42.386 
        26.000    6.390    6.460    0.000    0.000        78.531        41.989        78.960        42.386 
        28.000    8.355    8.442    0.000    0.000        93.275        41.989        93.862        42.386 
        29.707    8.625    8.703    0.000    0.000       107.767        41.989       108.495        42.386 
        30.000    8.614    8.685    0.000    0.000       110.293        41.989       111.042        42.386 
        32.000    8.436    8.461    0.000    0.000       127.343        41.989       128.189        42.386 
        34.000    8.035    8.036    0.000    0.000       143.814        41.989       144.686        42.386 
        36.000    1.815    1.851    3.254    3.290       153.664        45.243       154.573        45.677 
        37.207    1.621    1.667    3.558    3.610       155.738        49.354       156.696        49.841 
        38.000    1.698    1.745    3.561    3.626       157.054        52.176       158.049        52.710 
        40.000    3.891    4.086    0.000    0.000       162.643        55.738       163.881        56.336 
        42.000    1.984    1.988    2.989    2.995       168.518        58.726       169.955        59.331 
        44.000    0.076    0.076    5.371    5.379       170.579        67.086       172.020        67.705 
        46.000    0.000    0.000    6.128    6.359       170.655        78.584       172.096        79.443 
        47.402    0.000    0.000    5.985    6.120       170.655        87.075       172.096        88.191 
        48.000    0.000    0.000    5.926    6.018       170.655        90.636       172.096        91.820 
        50.000    0.000    0.000    5.706    5.743       170.655       102.268       172.096       103.582 
        52.000    0.377    0.381    4.964    4.990       171.032       112.938       172.477       114.315 
        54.000    0.831    0.839    4.147    4.161       172.240       122.048       173.698       123.466 
        56.000    3.154    3.340    1.506    1.526       176.225       127.701       177.878       129.153 
        56.852    3.993    4.465    0.000    0.000       179.269       128.343       181.203       129.803 
        58.000    6.234    7.066    0.000    0.000       185.139       128.343       187.822       129.803 
        60.000    3.509    3.828    0.000    0.000       194.882       128.343       198.716       129.803 
        62.000    3.617    3.674    0.000    0.007       202.008       128.343       206.218       129.810 
        62.852    3.634    3.634    0.000    0.000       205.097       128.343       209.331       129.813 
        64.000    3.554    3.554    0.000    0.000       209.223       128.343       213.457       129.813 
        66.000    3.505    3.505    0.000    0.000       216.283       128.343       220.517       129.813 
        68.000    3.535    3.535    0.000    0.000       223.323       128.343       227.557       129.813 
        68.852    3.584    3.584    0.000    0.000       226.356       128.343       230.590       129.813 
        69.895    3.655    3.655    0.000    0.000       230.131       128.343       234.365       129.813 
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  Istram 10.11 01/12/10 18:08:58   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       17.643         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       21.794         0.00          0.0 
                 SUELO ESTB-3        6.314         0.00          0.0         VEGETAL       11.732         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        6.557         0.00          0.0         D FIRME        1.917         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA       18.991       183.17        183.2 CAPA TRANSICION       23.900       228.47        228.5 
                 SUELO ESTB-3        6.304        63.09         63.1         VEGETAL       11.716       117.24        117.2 
                    PEDRAPLEN        3.664        51.10         51.1         D FIRME        1.895        19.06         19.1 
       20.000        D TIERRA       19.865       194.28        377.5 CAPA TRANSICION       23.584       237.42        465.9 
                 SUELO ESTB-3        6.416        63.60        126.7         VEGETAL       11.909       118.12        235.4 
                    PEDRAPLEN        4.958        43.11         94.2         D FIRME        1.868        18.82         37.9 
       30.000        D TIERRA       22.221       210.43        587.9 CAPA TRANSICION       22.889       232.36        698.3 
                 SUELO ESTB-3        6.701        65.58        192.3         VEGETAL       12.582       122.45        357.8 
                    PEDRAPLEN        7.390        61.74        156.0         D FIRME        1.838        18.53         56.4 
       40.000        D TIERRA       22.972       225.96        813.8 CAPA TRANSICION       23.415       231.52        929.8 
                 SUELO ESTB-3        6.745        67.23        259.5         VEGETAL       12.706       126.44        484.3 
                    PEDRAPLEN        6.788        70.89        226.8         D FIRME        1.815        18.27         74.7 
       50.000        D TIERRA       22.480       227.26       1041.1 CAPA TRANSICION       23.549       234.82       1164.6 
                 SUELO ESTB-3        6.778        67.62        327.1         VEGETAL       12.772       127.39        611.6 
                    PEDRAPLEN        6.527        66.57        293.4         D FIRME        1.799        18.07         92.7 
       60.000        D TIERRA       21.547       220.13       1261.2 CAPA TRANSICION       24.069       238.09       1402.7 
                 SUELO ESTB-3        6.696        67.37        394.5         VEGETAL       12.488       126.30        737.9 
                    PEDRAPLEN        5.394        59.61        353.0         D FIRME        1.833        18.16        110.9 
       70.000        D TIERRA       22.289       219.18       1480.4 CAPA TRANSICION       25.678       248.74       1651.4 
                 SUELO ESTB-3        6.772        67.34        461.8         VEGETAL       12.660       125.74        863.7 
                    PEDRAPLEN        3.857        46.26        399.3         D FIRME        1.817        18.25        129.2 
       73.702        D TIERRA       21.988        81.96       1562.4 CAPA TRANSICION       25.116        94.02       1745.5 
                 SUELO ESTB-3        6.763        25.05        486.9         VEGETAL       14.895        51.00        914.7 
                    PEDRAPLEN        4.329        15.15        414.4         D FIRME        0.000         3.36        132.5 
       80.000        D TIERRA       22.665       140.61       1703.0 CAPA TRANSICION       27.044       164.25       1909.7 
                 SUELO ESTB-3        6.783        42.66        529.5         VEGETAL       12.711        86.93       1001.6 
                    PEDRAPLEN        2.346        21.02        435.4         D FIRME        1.753         5.52        138.0 
       90.000        D TIERRA       24.182       234.24       1937.2 CAPA TRANSICION       27.593       273.19       2182.9 
                 SUELO ESTB-3        6.934        68.58        598.1         VEGETAL       12.778       127.44       1129.1 
                    PEDRAPLEN        2.109        22.27        457.7         D FIRME        1.890        18.22        156.3 
      100.000        D TIERRA       24.252       242.17       2179.4 CAPA TRANSICION       27.678       276.35       2459.2 
                 SUELO ESTB-3        6.945        69.39        667.5         VEGETAL       12.534       126.56       1255.6 
                    PEDRAPLEN        1.798        19.54        477.3         D FIRME        2.024        19.57        175.8 
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      100.269        D TIERRA       23.725         6.45       2185.9 CAPA TRANSICION       27.690         7.45       2466.7 
                 SUELO ESTB-3        6.947         1.87        669.4         VEGETAL       15.069         3.71       1259.3 
                    PEDRAPLEN        1.795         0.48        477.7         D FIRME        0.000         0.27        176.1 
      110.000        D TIERRA       22.718       225.97       2411.8 CAPA TRANSICION       28.054       271.22       2737.9 
                 SUELO ESTB-3        7.377        69.69        739.1         VEGETAL       12.689       135.06       1394.4 
                    PEDRAPLEN        1.604        16.54        494.3         D FIRME        2.110        10.26        186.4 
      117.381        D TIERRA       22.508       166.91       2578.7 CAPA TRANSICION       27.659       205.61       2943.5 
                 SUELO ESTB-3        7.400        54.53        793.6         VEGETAL       15.304       103.31       1497.7 
                    PEDRAPLEN        1.936        13.07        507.3         D FIRME        0.000         7.79        194.1 
      120.000        D TIERRA       23.379        60.09       2638.8 CAPA TRANSICION       27.435        72.15       3015.7 
                 SUELO ESTB-3        7.418        19.40        813.0         VEGETAL       11.778        35.46       1533.2 
                    PEDRAPLEN        2.212         5.43        512.8         D FIRME        2.825         3.70        197.8 
      122.407        D TIERRA       24.002        57.02       2695.8 CAPA TRANSICION       29.336        68.32       3084.0 
                 SUELO ESTB-3        7.428        17.87        830.9         VEGETAL        5.036        20.24       1553.4 
                    PEDRAPLEN        0.125         2.81        515.6         D FIRME        8.140        13.20        211.0 
      125.256        D TIERRA       23.436        67.58       2763.4 CAPA TRANSICION       29.492        83.80       3167.8 
                 SUELO ESTB-3        7.440        21.18        852.1         VEGETAL        5.089        14.42       1567.8 
                    PEDRAPLEN        0.125         0.36        515.9         D FIRME        8.025        23.03        234.1 
      130.000        D TIERRA       22.688       109.41       2872.8 CAPA TRANSICION       29.065       138.90       3306.7 
                 SUELO ESTB-3        7.496        35.43        887.5         VEGETAL        5.185        24.37       1592.2 
                    PEDRAPLEN        0.958         2.57        518.5         D FIRME        7.937        37.86        271.9 
      140.000        D TIERRA       20.266       214.77       3087.6 CAPA TRANSICION       25.813       274.39       3581.1 
                 SUELO ESTB-3        7.302        73.99        961.5         VEGETAL       11.400        82.93       1675.1 
                    PEDRAPLEN        3.449        22.03        540.6         D FIRME        2.695        53.16        325.1 
      150.000        D TIERRA       20.102       201.84       3289.4 CAPA TRANSICION       18.244       220.28       3801.4 
                 SUELO ESTB-3        7.189        72.45       1033.9         VEGETAL       15.967       136.83       1811.9 
                    PEDRAPLEN       11.777        76.13        616.7         D FIRME        0.000        13.47        338.6 
      150.244        D TIERRA       20.075         4.90       3294.3 CAPA TRANSICION       18.272         4.45       3805.8 
                 SUELO ESTB-3        7.195         1.75       1035.7         VEGETAL       15.977         3.90       1815.8 
                    PEDRAPLEN       11.756         2.87        619.6 
      160.000        D TIERRA       20.168       196.30       3490.6 CAPA TRANSICION       23.795       205.20       4011.0 
                 SUELO ESTB-3        7.380        71.10       1106.8         VEGETAL       16.392       157.89       1973.7 
                    PEDRAPLEN        6.999        91.49        711.0 
      162.407        D TIERRA       20.154        48.53       3539.2 CAPA TRANSICION       20.052        52.77       4063.8 
                 SUELO ESTB-3        7.418        17.81       1124.6         VEGETAL       16.451        39.53       2013.3 
                    PEDRAPLEN       11.142        21.83        732.9 
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      170.000        D TIERRA       19.927       152.17       3691.3 CAPA TRANSICION       25.342       172.34       4236.1 
                 SUELO ESTB-3        7.535        56.77       1181.4         VEGETAL       14.354       116.95       2130.2 
                    PEDRAPLEN        6.341        66.38        799.2         D FIRME        1.504         5.71        344.3 
      180.000        D TIERRA       19.920       199.23       3890.6 CAPA TRANSICION       23.346       243.44       4479.6 
                 SUELO ESTB-3        7.692        76.13       1257.5         VEGETAL       13.184       137.69       2267.9 
                    PEDRAPLEN        9.916        81.29        880.5         D FIRME        0.774        11.39        355.7 
      190.000        D TIERRA       19.335       196.27       4086.8 CAPA TRANSICION       20.861       221.04       4700.6 
                 SUELO ESTB-3        7.852        77.72       1335.2         VEGETAL       14.787       139.86       2407.8 
                    PEDRAPLEN       15.431       126.73       1007.3         D FIRME        0.033         4.04        359.7 
      200.000        D TIERRA       17.664       184.99       4271.8 CAPA TRANSICION       20.145       205.03       4905.6 
                 SUELO ESTB-3        8.012        79.32       1414.5         VEGETAL       15.240       150.14       2557.9 
                    PEDRAPLEN       18.423       169.27       1176.5         D FIRME        0.000         0.17        359.9 
      200.381        D TIERRA       17.686         6.73       4278.6 CAPA TRANSICION       20.141         7.67       4913.3 
                 SUELO ESTB-3        8.019         3.05       1417.6         VEGETAL       17.643         6.26       2564.2 
                    PEDRAPLEN       20.899         7.49       1184.0 
      202.407        D TIERRA       17.788        35.94       4314.5 CAPA TRANSICION       20.130        40.80       4954.1 
                 SUELO ESTB-3        8.030        16.26       1433.8         VEGETAL       15.279        33.35       2597.5 
                    PEDRAPLEN       18.912        40.33       1224.4 
      210.000        D TIERRA       17.793       135.08       4449.6 CAPA TRANSICION       20.165       152.98       5107.1 
                 SUELO ESTB-3        8.070        61.12       1495.0         VEGETAL       15.458       116.69       2714.2 
                    PEDRAPLEN       20.665       150.26       1374.6 
      220.000        D TIERRA       16.101       169.47       4619.1 CAPA TRANSICION       20.669       204.17       5311.3 
                 SUELO ESTB-3        8.140        81.05       1576.0         VEGETAL       15.804       156.31       2870.5 
                    PEDRAPLEN       22.684       216.75       1591.4 
      222.456        D TIERRA       15.585        38.91       4658.0 CAPA TRANSICION       20.830        50.96       5362.2 
                 SUELO ESTB-3        8.155        20.01       1596.0         VEGETAL       15.875        38.90       2909.4 
                    PEDRAPLEN       23.076        56.19       1647.5 
      230.000        D TIERRA       13.385       109.27       4767.2 CAPA TRANSICION       21.543       159.83       5522.0 
                 SUELO ESTB-3        8.224        61.78       1657.8         VEGETAL       16.066       120.48       3029.9 
                    PEDRAPLEN       23.333       175.06       1822.6 
      237.555        D TIERRA       10.932        91.86       4859.1 CAPA TRANSICION       21.893       164.08       5686.1 
                 SUELO ESTB-3        8.270        62.31       1720.1         VEGETAL       18.181       129.37       3159.3 
                    PEDRAPLEN       25.587       184.80       2007.4 
      240.000        D TIERRA       12.143        28.21       4887.3 CAPA TRANSICION       23.444        55.42       5741.5 
                 SUELO ESTB-3        8.283        20.24       1740.3         VEGETAL        4.998        28.34       3187.6 
                    PEDRAPLEN       21.133        57.12       2064.5         D FIRME        8.091         9.89        369.8 
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      240.702        D TIERRA       11.219         8.20       4895.5 CAPA TRANSICION       23.516        16.48       5758.0 
                 SUELO ESTB-3        8.751         5.98       1746.3         VEGETAL        6.469         4.03       3191.6 
                    PEDRAPLEN       33.801        19.28       2083.8         D FIRME        8.061         5.67        375.4 
      241.626        D TIERRA       10.794        10.17       4905.7 CAPA TRANSICION       23.644        21.79       5779.8 
                 SUELO ESTB-3        8.751         8.09       1754.4         VEGETAL        6.472         5.98       3197.6 
                    PEDRAPLEN       33.650        31.16       2115.0         D FIRME        8.024         7.43        382.9 
      245.696        D TIERRA        9.035        40.35       4946.0 CAPA TRANSICION       24.223        97.41       5877.2 
                 SUELO ESTB-3        8.754        35.62       1790.0         VEGETAL        6.489        26.37       3224.0 
                    PEDRAPLEN       33.040       135.71       2250.7         D FIRME        7.822        32.25        415.1 
      249.767        D TIERRA        7.873        34.42       4980.4 CAPA TRANSICION       24.719        99.62       5976.8 
                 SUELO ESTB-3        8.763        35.66       1825.7         VEGETAL        6.517        26.47       3250.5 
                    PEDRAPLEN       32.617       133.64       2384.3         D FIRME        7.104        30.38        445.5 
      250.000        D TIERRA        7.819         1.83       4982.3 CAPA TRANSICION       24.728         5.76       5982.6 
                 SUELO ESTB-3        8.764         2.04       1827.7         VEGETAL        6.520         1.52       3252.0 
                    PEDRAPLEN       32.614         7.60       2391.9         D FIRME        7.053         1.65        447.1 
      253.501        D TIERRA        6.693        25.40       5007.7 CAPA TRANSICION       24.083        85.44       6068.1 
                 SUELO ESTB-3        8.779        30.71       1858.4         VEGETAL        6.548        22.88       3274.8 
                    PEDRAPLEN       33.030       114.91       2506.8         D FIRME        6.440        23.62        470.8 
      253.837        D TIERRA        6.573         2.23       5009.9 CAPA TRANSICION       23.827         8.05       6076.1 
                 SUELO ESTB-3        8.784         2.95       1861.4         VEGETAL        6.564         2.20       3277.1 
                    PEDRAPLEN       33.290        11.14       2518.0         D FIRME        6.366         2.15        472.9 
      257.907        D TIERRA        5.317        24.20       5034.1 CAPA TRANSICION       21.749        92.75       6168.8 
                 SUELO ESTB-3        8.862        35.91       1897.3         VEGETAL        6.728        27.05       3304.1 
                    PEDRAPLEN       35.704       140.40       2658.4         D FIRME        5.538        24.22        497.1 
      260.000        D TIERRA        4.760        10.54       5044.6 CAPA TRANSICION       19.506        43.17       6212.0 
                 SUELO ESTB-3        8.910        18.60       1915.9         VEGETAL        6.769        14.12       3318.2 
                    PEDRAPLEN       38.322        77.47       2735.8         D FIRME        5.254        11.29        508.4 
      261.975        D TIERRA        4.122         8.77       5053.4 CAPA TRANSICION       18.058        37.09       6249.1 
                 SUELO ESTB-3        8.955        17.64       1933.5         VEGETAL        6.715        13.32       3331.5 
                    PEDRAPLEN       39.637        76.98       2812.8         D FIRME        4.929        10.06        518.5 
      263.644        D TIERRA        3.667         6.50       5059.9 CAPA TRANSICION       16.747        29.04       6278.2 
                 SUELO ESTB-3        8.987        14.97       1948.5         VEGETAL        6.678        11.18       3342.7 
                    PEDRAPLEN       41.039        67.32       2880.1         D FIRME        4.766         8.09        526.6 
      266.041        D TIERRA        2.152         6.97       5066.9 CAPA TRANSICION        9.005        30.86       6309.0 
                 SUELO ESTB-3        8.966        21.52       1970.0         VEGETAL       20.027        32.01       3374.7 
                    PEDRAPLEN       56.929       117.42       2997.6         D FIRME        0.000         5.71        532.3 
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      267.673        D TIERRA        3.097         4.28       5071.2 CAPA TRANSICION        9.296        14.93       6324.0 
                 SUELO ESTB-3        9.294        14.90       1984.9         VEGETAL       20.880        33.38       3408.1 
                    PEDRAPLEN       58.347        94.07       3091.6 
      270.000        D TIERRA        3.106         7.22       5078.4 CAPA TRANSICION       13.723        26.78       6350.7 
                 SUELO ESTB-3        9.309        21.65       2006.6         VEGETAL       17.952        45.18       3453.3 
                    PEDRAPLEN       53.057       129.62       3221.2         D FIRME        1.089         1.27        533.6 
      270.103        D TIERRA        3.088         0.32       5078.7 CAPA TRANSICION        8.505         1.14       6351.9 
                 SUELO ESTB-3        9.310         0.96       2007.5         VEGETAL       20.884         2.00       3455.3 
                    PEDRAPLEN       60.143         5.83       3227.1         D FIRME        0.000         0.06        533.6 
      274.159        D TIERRA        3.001        12.35       5091.1 CAPA TRANSICION        8.409        34.30       6386.2 
                 SUELO ESTB-3        9.356        37.85       2045.4         VEGETAL       20.940        84.82       3540.1 
                    PEDRAPLEN       61.819       247.34       3474.4 
      277.952        D TIERRA        3.413        12.16       5103.2 CAPA TRANSICION        7.736        30.62       6416.8 
                 SUELO ESTB-3        9.425        35.62       2081.0         VEGETAL       21.048        79.63       3619.7 
                    PEDRAPLEN       64.488       239.54       3714.0 
      278.205        D TIERRA        3.451         0.87       5104.1 CAPA TRANSICION        7.657         1.95       6418.8 
                 SUELO ESTB-3        9.431         2.39       2083.4         VEGETAL       21.057         5.33       3625.1 
                    PEDRAPLEN       64.713        16.34       3730.3 
      280.000        D TIERRA        2.862         5.67       5109.8 CAPA TRANSICION        7.936        13.99       6432.7 
                 SUELO ESTB-3        9.225        16.74       2100.1         VEGETAL       17.698        34.78       3659.8 
                    PEDRAPLEN       61.704       113.46       3843.8         D FIRME        0.095         0.09        533.7 
      282.240        D TIERRA        2.884         6.44       5116.2 CAPA TRANSICION        6.600        16.28       6449.0 
                 SUELO ESTB-3        9.328        20.78       2120.9         VEGETAL       20.838        43.16       3703.0 
                    PEDRAPLEN       66.921       144.06       3987.8         D FIRME        0.000         0.11        533.8 
      286.261        D TIERRA        3.345        12.52       5128.7 CAPA TRANSICION        8.020        29.39       6478.4 
                 SUELO ESTB-3        9.533        37.92       2158.8         VEGETAL       21.285        84.69       3787.7 
                    PEDRAPLEN       67.925       271.11       4258.9 
      290.000        D TIERRA        4.170        14.05       5142.8 CAPA TRANSICION        8.848        31.54       6510.0 
                 SUELO ESTB-3        9.740        36.03       2194.9         VEGETAL       18.847        75.03       3862.7 
                    PEDRAPLEN       66.961       252.17       4511.1 
      290.266        D TIERRA        4.134         1.10       5143.9 CAPA TRANSICION        8.918         2.36       6512.3 
                 SUELO ESTB-3        9.758         2.59       2197.5         VEGETAL       21.776         5.40       3868.1 
                    PEDRAPLEN       69.980        18.21       4529.3 
      292.181        D TIERRA        3.992         7.78       5151.6 CAPA TRANSICION        9.403        17.54       6529.9 
                 SUELO ESTB-3        9.892        18.81       2216.3         VEGETAL       22.053        41.97       3910.1 
                    PEDRAPLEN       71.054       135.04       4664.4 
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      293.230        D TIERRA        3.991         4.19       5155.8 CAPA TRANSICION        9.707        10.02       6539.9 
                 SUELO ESTB-3        9.968        10.42       2226.7         VEGETAL       19.325        21.70       3931.8 
                    PEDRAPLEN       68.822        73.36       4737.7 
      293.240        D TIERRA        0.164         0.02       5155.9 CAPA TRANSICION        1.600         0.06       6539.9 
                 SUELO ESTB-3        7.436         0.09       2226.8         VEGETAL       14.242         0.17       3932.0 
                    PEDRAPLEN       66.492         0.68       4738.4 
      294.254        D TIERRA        0.027         0.10       5156.0 CAPA TRANSICION        0.600         1.12       6541.1 
                 SUELO ESTB-3        7.484         7.56       2234.3         VEGETAL       17.202        15.94       3947.9 
                    PEDRAPLEN       71.578        70.00       4808.4 
      295.080        D TIERRA        0.000         0.01       5156.0 CAPA TRANSICION        0.000         0.25       6541.3 
                 SUELO ESTB-3        7.524         6.20       2240.5         VEGETAL       17.294        14.25       3962.1 
                    PEDRAPLEN       73.234        59.81       4868.2 
      296.528    SUELO ESTB-3        7.592        10.94       2251.5         VEGETAL       17.453        25.16       3987.3 
                    PEDRAPLEN       75.030       107.34       4975.5 
      296.538    SUELO ESTB-3        7.593         0.08       2251.6         VEGETAL       17.454         0.17       3987.5 
                    PEDRAPLEN       75.040         0.75       4976.3 
      298.798        D TIERRA        0.019         0.02       5156.0 CAPA TRANSICION        0.858         0.97       6542.3 
                 SUELO ESTB-3        7.698        17.28       2268.8         VEGETAL       14.831        36.48       4024.0 
                    PEDRAPLEN       73.896       168.30       5144.6 
      300.000        D TIERRA        0.001         0.01       5156.0 CAPA TRANSICION        0.212         0.64       6542.9 
                 SUELO ESTB-3        7.749         9.28       2278.1         VEGETAL       14.969        17.91       4041.9 
                    PEDRAPLEN       76.164        90.19       5234.8 
      302.699 CAPA TRANSICION        0.000         0.29       6543.2    SUELO ESTB-3        7.862        21.07       2299.2 
                      VEGETAL       17.926        44.39       4086.3       PEDRAPLEN       82.646       214.31       5449.1 
      303.168    SUELO ESTB-3        7.881         3.69       2302.9         VEGETAL       15.099         7.74       4094.0 
                    PEDRAPLEN       80.414        38.24       5487.3 
      305.351    SUELO ESTB-3        7.986        17.32       2320.2         VEGETAL       15.481        33.38       4127.4 
                    PEDRAPLEN       82.270       177.57       5664.9 
      306.630    SUELO ESTB-3        8.001        10.22       2330.4         VEGETAL       18.511        21.74       4149.1 
                    PEDRAPLEN       86.285       107.79       5772.7 
      310.000    SUELO ESTB-3        8.008        26.98       2357.4         VEGETAL       16.187        58.47       4207.6 
                    PEDRAPLEN       86.753       291.57       6064.3 
      310.560    SUELO ESTB-3        8.009         4.48       2361.9         VEGETAL       16.266         9.09       4216.7 
                    PEDRAPLEN       86.920        48.63       6112.9 
      310.721    SUELO ESTB-3        8.010         1.29       2363.2         VEGETAL       16.290         2.62       4219.3 
                    PEDRAPLEN       86.973        14.00       6126.9 
      313.970    SUELO ESTB-3        8.021        26.04       2389.2         VEGETAL       16.740        53.66       4272.9 
                    PEDRAPLEN       86.006       281.01       6407.9 
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      314.490    SUELO ESTB-3        8.023         4.17       2393.4         VEGETAL       16.771         8.71       4281.7 
                    PEDRAPLEN       85.951        44.71       6452.6 
      316.135    SUELO ESTB-3        8.032        13.21       2406.6         VEGETAL       16.912        27.70       4309.4 
                    PEDRAPLEN       85.919       141.36       6594.0 
      318.419    SUELO ESTB-3        8.044        18.36       2424.9         VEGETAL       16.914        38.63       4348.0 
                    PEDRAPLEN       85.469       195.72       6789.7 
      320.000    SUELO ESTB-3        8.055        12.73       2437.7         VEGETAL       16.909        26.74       4374.7 
                    PEDRAPLEN       85.199       134.91       6924.6 
      322.348    SUELO ESTB-3        8.071        18.93       2456.6         VEGETAL       16.827        39.61       4414.3 
                    PEDRAPLEN       86.152       201.17       7125.8 
      326.275    SUELO ESTB-3        8.105        31.76       2488.4         VEGETAL       16.718        65.87       4480.2 
                    PEDRAPLEN       87.928       341.81       7467.6 
      328.240    SUELO ESTB-3        8.124        15.94       2504.3         VEGETAL       16.687        32.82       4513.0 
                    PEDRAPLEN       88.895       173.73       7641.3 
      330.000 CAPA TRANSICION        0.006         0.01       6543.2    SUELO ESTB-3        8.144        14.32       2518.6 
                      VEGETAL       16.672        29.36       4542.4       PEDRAPLEN       89.797       157.25       7798.5 
      330.199 CAPA TRANSICION        0.005         0.00       6543.2    SUELO ESTB-3        8.146         1.62       2520.2 
                      VEGETAL       16.677         3.32       4545.7       PEDRAPLEN       90.044        17.89       7816.4 
      334.122 CAPA TRANSICION        0.005         0.02       6543.2    SUELO ESTB-3        8.195        32.05       2552.3 
                      VEGETAL       16.816        65.70       4611.4       PEDRAPLEN       95.061       363.08       8179.5 
      334.927 CAPA TRANSICION        0.005         0.00       6543.2    SUELO ESTB-3        8.206         6.60       2558.9 
                      VEGETAL       16.853        13.55       4624.9       PEDRAPLEN       96.126        76.95       8256.5 
      334.937 CAPA TRANSICION        0.005         0.00       6543.2    SUELO ESTB-3        8.206         0.08       2559.0 
                      VEGETAL       16.854         0.17       4625.1       PEDRAPLEN       96.140         0.96       8257.4 
      338.042 CAPA TRANSICION        0.005         0.02       6543.3    SUELO ESTB-3        8.251        25.55       2584.5 
                      VEGETAL       17.157        52.80       4677.9       PEDRAPLEN      101.120       306.25       8563.7 
      340.000 CAPA TRANSICION        0.004         0.01       6543.3    SUELO ESTB-3        8.283        16.19       2600.7 
                      VEGETAL       17.342        33.78       4711.7       PEDRAPLEN      104.341       201.15       8764.8 
      341.959 CAPA TRANSICION        0.005         0.01       6543.3    SUELO ESTB-3        8.315        16.26       2617.0 
                      VEGETAL       17.515        34.14       4745.8       PEDRAPLEN      107.156       207.16       8972.0 
      345.274 CAPA TRANSICION        0.004         0.01       6543.3    SUELO ESTB-3        8.377        27.67       2644.6 
                      VEGETAL       17.830        58.58       4804.4       PEDRAPLEN      112.088       363.40       9335.4 
      345.872 CAPA TRANSICION        0.004         0.00       6543.3    SUELO ESTB-3        8.388         5.01       2649.7 
                      VEGETAL       17.890        10.68       4815.1       PEDRAPLEN      112.997        67.30       9402.7 
      349.781 CAPA TRANSICION        0.003         0.02       6543.3    SUELO ESTB-3        8.471        32.95       2682.6 
                      VEGETAL       18.300        70.73       4885.8       PEDRAPLEN      119.096       453.63       9856.3 
      350.000 CAPA TRANSICION        0.004         0.00       6543.3    SUELO ESTB-3        8.475         1.86       2684.5 
                      VEGETAL       18.325         4.01       4889.8       PEDRAPLEN      119.449        26.12       9882.4 
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      353.684 CAPA TRANSICION        0.004         0.01       6543.3    SUELO ESTB-3        8.561        31.38       2715.8 
                      VEGETAL       18.523        67.87       4957.7       PEDRAPLEN      123.215       446.99      10329.4 
      357.583 CAPA TRANSICION        0.003         0.01       6543.3    SUELO ESTB-3        8.662        33.58       2749.4 
                      VEGETAL       18.752        72.67       5030.4       PEDRAPLEN      127.372       488.52      10817.9 
      360.000 CAPA TRANSICION        0.003         0.01       6543.3    SUELO ESTB-3        8.731        21.02       2770.4 
                      VEGETAL       18.917        45.52       5075.9       PEDRAPLEN      130.075       311.12      11129.1 
      361.475 CAPA TRANSICION        0.003         0.00       6543.3    SUELO ESTB-3        8.772        12.91       2783.3 
                      VEGETAL       19.037        27.99       5103.9       PEDRAPLEN      131.821       193.15      11322.2 
      365.360 CAPA TRANSICION        0.003         0.01       6543.3    SUELO ESTB-3        8.893        34.31       2817.7 
                      VEGETAL       19.360        74.59       5178.5       PEDRAPLEN      136.619       521.44      11843.7 
      368.849 CAPA TRANSICION        0.002         0.01       6543.4    SUELO ESTB-3        9.010        31.23       2848.9 
                      VEGETAL       19.649        68.05       5246.5       PEDRAPLEN      141.096       484.47      12328.1 
      369.238 CAPA TRANSICION        0.002         0.00       6543.4    SUELO ESTB-3        9.023         3.51       2852.4 
                      VEGETAL       19.681         7.65       5254.2       PEDRAPLEN      141.603        54.98      12383.1 
      370.000 CAPA TRANSICION        0.002         0.00       6543.4    SUELO ESTB-3        9.051         6.89       2859.3 
                      VEGETAL       19.746        15.02       5269.2       PEDRAPLEN      142.620       108.29      12491.4 
      372.600 CAPA TRANSICION        0.002         0.01       6543.4    SUELO ESTB-3        9.146        23.66       2882.9 
                      VEGETAL       20.005        51.68       5320.9       PEDRAPLEN      146.063       375.29      12866.7 
      372.610    SUELO ESTB-3        6.285         0.08       2883.0         VEGETAL       13.442         0.17       5321.1 
                    PEDRAPLEN       84.066         1.15      12867.8 
      373.107    SUELO ESTB-3        6.295         3.13       2886.1         VEGETAL       13.528         6.70       5327.8 
                    PEDRAPLEN       84.266        41.83      12909.7 
      374.849    SUELO ESTB-3        6.328        10.99       2897.1         VEGETAL       13.830        23.83       5351.6 
                    PEDRAPLEN       84.991       147.42      13057.1 
      375.671    SUELO ESTB-3        6.344         5.21       2902.3         VEGETAL       13.972        11.43       5363.0 
                    PEDRAPLEN       85.340        70.01      13127.1 
      375.681    SUELO ESTB-3        6.345         0.06       2902.4         VEGETAL       13.974         0.14       5363.1 
                    PEDRAPLEN       85.344         0.85      13128.0 
      380.000    SUELO ESTB-3        6.433        27.59       2930.0         VEGETAL       14.722        61.97       5425.1 
                    PEDRAPLEN       87.250       372.72      13500.7 
      385.366    SUELO ESTB-3        6.552        34.84       2964.8         VEGETAL       14.701        78.94       5504.1 
                    PEDRAPLEN       91.603       479.86      13980.5 
      388.405    SUELO ESTB-3        6.587        19.97       2984.8         VEGETAL       14.794        44.82       5548.9 
                    PEDRAPLEN       97.151       286.81      14267.4 
      390.000    SUELO ESTB-3        6.601        10.52       2995.3         VEGETAL       14.848        23.64       5572.5 
                    PEDRAPLEN       99.878       157.13      14424.5 
      395.509    SUELO ESTB-3        6.657        36.52       3031.8         VEGETAL       15.094        82.47       5655.0 
                    PEDRAPLEN      107.352       570.82      14995.3 
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      400.000    SUELO ESTB-3        6.764        30.14       3062.0         VEGETAL       15.448        68.58       5723.6 
                    PEDRAPLEN      111.580       491.61      15486.9 
      407.608    SUELO ESTB-3        6.962        52.21       3114.2         VEGETAL       15.731       118.61       5842.2 
                    PEDRAPLEN      117.573       871.70      16358.6 
      410.000    SUELO ESTB-3        6.999        16.70       3130.9         VEGETAL       15.972        37.92       5880.1 
                    PEDRAPLEN      118.225       282.01      16640.6 
      419.412    SUELO ESTB-3        7.000        65.88       3196.8         VEGETAL       16.612       153.34       6033.4 
                    PEDRAPLEN      119.882      1120.53      17761.2 
      420.000    SUELO ESTB-3        7.000         4.12       3200.9         VEGETAL       16.646         9.78       6043.2 
                    PEDRAPLEN      120.007        70.53      17831.7 
      421.951    SUELO ESTB-3        7.000        13.66       3214.6         VEGETAL       16.778        32.61       6075.8 
                    PEDRAPLEN      120.509       234.62      18066.3 
      421.961    SUELO ESTB-3        7.000         0.07       3214.6         VEGETAL       16.779         0.17       6076.0 
                    PEDRAPLEN      120.515         1.21      18067.5 
      428.939    SUELO ESTB-3        7.000        48.85       3263.5         VEGETAL       17.356       119.10       6195.1 
                    PEDRAPLEN      126.678       862.46      18930.0 
      430.000    SUELO ESTB-3        7.000         7.43       3270.9         VEGETAL       17.426        18.45       6213.5 
                    PEDRAPLEN      127.717       134.96      19064.9 
      434.196    SUELO ESTB-3        7.000        29.37       3300.3         VEGETAL       17.712        73.72       6287.3 
                    PEDRAPLEN      131.672       544.20      19609.1 
      434.993    SUELO ESTB-3        7.000         5.58       3305.8         VEGETAL       17.741        14.13       6301.4 
                    PEDRAPLEN      132.364       105.22      19714.3 
      436.961    SUELO ESTB-3        7.000        13.78       3319.6         VEGETAL       17.639        34.81       6336.2 
                    PEDRAPLEN      133.755       261.86      19976.2 
      437.370    SUELO ESTB-3        7.000         2.86       3322.5         VEGETAL       17.620         7.21       6343.4 
                    PEDRAPLEN      134.020        54.76      20031.0 
      439.156    SUELO ESTB-3        7.000        12.50       3335.0         VEGETAL       17.541        31.40       6374.8 
                    PEDRAPLEN      135.072       240.30      20271.3 
      439.713    SUELO ESTB-3        7.000         3.90       3338.9         VEGETAL       17.518         9.76       6384.6 
                    PEDRAPLEN      135.367        75.32      20346.6 
      440.000    SUELO ESTB-3        7.000         2.01       3340.9         VEGETAL       17.508         5.03       6389.6 
                    PEDRAPLEN      135.521        38.87      20385.4 
      440.423    SUELO ESTB-3        7.000         2.96       3343.9         VEGETAL       17.493         7.40       6397.0 
                    PEDRAPLEN      135.732        57.37      20442.8 
      442.036    SUELO ESTB-3        7.000        11.29       3355.1         VEGETAL       17.444        28.18       6425.2 
                    PEDRAPLEN      136.473       219.53      20662.4 
      442.698    SUELO ESTB-3        7.000         4.63       3359.8         VEGETAL       17.427        11.54       6436.7 
                    PEDRAPLEN      136.744        90.43      20752.8 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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      444.331    SUELO ESTB-3        7.000        11.43       3371.2         VEGETAL       17.387        28.43       6465.1 
                    PEDRAPLEN      137.320       223.77      20976.6 
      446.058    SUELO ESTB-3        7.000        12.09       3383.3         VEGETAL       17.355        30.00       6495.1 
                    PEDRAPLEN      137.807       237.57      21214.1 
      446.602    SUELO ESTB-3        7.000         3.81       3387.1         VEGETAL       17.346         9.44       6504.6 
                    PEDRAPLEN      137.935        75.00      21289.1 
      448.850    SUELO ESTB-3        7.000        15.74       3402.8         VEGETAL       17.319        38.96       6543.6 
                    PEDRAPLEN      138.394       310.59      21599.7 
      449.367    SUELO ESTB-3        7.000         3.62       3406.5         VEGETAL       17.315         8.95       6552.5 
                    PEDRAPLEN      138.513        71.58      21671.3 
      449.415    SUELO ESTB-3        7.000         0.34       3406.8         VEGETAL       17.315         0.83       6553.3 
                    PEDRAPLEN      138.524         6.65      21678.0 
      450.000    SUELO ESTB-3        7.000         4.10       3410.9         VEGETAL       17.310        10.13       6563.5 
                    PEDRAPLEN      138.683        81.08      21759.0 
      451.081    SUELO ESTB-3        7.000         7.57       3418.5         VEGETAL       17.301        18.71       6582.2 
                    PEDRAPLEN      139.001       150.09      21909.1 
      452.636    SUELO ESTB-3        6.995        10.88       3429.3         VEGETAL       17.297        26.90       6609.1 
                    PEDRAPLEN      139.587       216.60      22125.7 
      453.295    SUELO ESTB-3        6.984         4.61       3434.0         VEGETAL       17.298        11.40       6620.5 
                    PEDRAPLEN      139.884        92.09      22217.8 
      456.794    SUELO ESTB-3        6.832        24.17       3458.1         VEGETAL       17.259        60.46       6680.9 
                    PEDRAPLEN      141.625       492.50      22710.3 
      458.810    SUELO ESTB-3        6.712        13.65       3471.8         VEGETAL       17.076        34.61       6715.5 
                    PEDRAPLEN      142.473       286.37      22996.7 
      460.000    SUELO ESTB-3        6.657         7.95       3479.7         VEGETAL       16.988        20.27       6735.8 
                    PEDRAPLEN      143.176       169.96      23166.6 
      461.297    SUELO ESTB-3        6.597         8.60       3488.3         VEGETAL       16.899        21.98       6757.8 
                    PEDRAPLEN      142.657       185.36      23352.0 
      461.307    SUELO ESTB-3        6.597         0.07       3488.4         VEGETAL       16.898         0.17       6757.9 
                    PEDRAPLEN      142.653         1.43      23353.4 
      462.486    SUELO ESTB-3        6.541         7.74       3496.1         VEGETAL       16.819        19.88       6777.8 
                    PEDRAPLEN      142.174       167.91      23521.3 
      462.496    SUELO ESTB-3        8.820         0.08       3496.2         VEGETAL       23.300         0.20       6778.0 
                    PEDRAPLEN      179.247         1.61      23522.9 
      462.798    SUELO ESTB-3        9.091         2.70       3498.9         VEGETAL       23.770         7.11       6785.1 
                    PEDRAPLEN      181.896        54.53      23577.5 
      465.443    SUELO ESTB-3        8.924        23.82       3522.7         VEGETAL       23.432        62.42       6847.6 
                    PEDRAPLEN      179.219       477.57      24055.1 
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      465.782    SUELO ESTB-3        8.903         3.02       3525.8         VEGETAL       23.391         7.94       6855.5 
                    PEDRAPLEN      178.885        60.70      24115.8 
      469.773    SUELO ESTB-3        8.685        35.10       3560.9         VEGETAL       22.942        92.46       6948.0 
                    PEDRAPLEN      175.150       706.48      24822.2 
      470.000    SUELO ESTB-3        8.674         1.97       3562.8         VEGETAL       22.920         5.21       6953.2 
                    PEDRAPLEN      174.957        39.74      24862.0 
      473.789    SUELO ESTB-3        8.499        32.53       3595.4         VEGETAL       22.561        86.16       7039.3 
                    PEDRAPLEN      172.722       658.68      25520.6 
      477.822    SUELO ESTB-3        8.344        33.96       3629.3         VEGETAL       22.235        90.33       7129.7 
                    PEDRAPLEN      170.654       692.42      26213.1 
      480.000    SUELO ESTB-3        8.273        18.10       3647.4         VEGETAL       22.081        48.26       7177.9 
                    PEDRAPLEN      169.668       370.61      26583.7 
      480.316    SUELO ESTB-3        8.263         2.61       3650.0         VEGETAL       22.063         6.97       7184.9 
                    PEDRAPLEN      169.558        53.60      26637.3 
      481.868    SUELO ESTB-3        8.217        12.79       3662.8         VEGETAL       21.983        34.18       7219.1 
                    PEDRAPLEN      169.070       262.77      26900.0 
      485.924    SUELO ESTB-3        8.115        33.12       3696.0         VEGETAL       21.803        88.80       7307.9 
                    PEDRAPLEN      167.976       683.53      27583.6 
      489.986    SUELO ESTB-3        8.036        32.80       3728.8         VEGETAL       21.664        88.28       7396.1 
                    PEDRAPLEN      167.127       680.59      28264.2 
      490.000    SUELO ESTB-3        8.036         0.11       3728.9         VEGETAL       21.663         0.30       7396.4 
                    PEDRAPLEN      167.121         2.34      28266.5 
      492.173    SUELO ESTB-3        8.002        17.43       3746.3         VEGETAL       21.603        47.01       7443.5 
                    PEDRAPLEN      166.767       362.77      28629.3 
      494.052    SUELO ESTB-3        7.977        15.01       3761.3         VEGETAL       21.558        40.55       7484.0 
                    PEDRAPLEN      166.506       313.11      28942.4 
      494.289    SUELO ESTB-3        7.974         1.89       3763.2         VEGETAL       21.554         5.11       7489.1 
                    PEDRAPLEN      166.480        39.46      28981.8 
      494.299    SUELO ESTB-3        7.974         0.08       3763.3         VEGETAL       21.554         0.22       7489.3 
                    PEDRAPLEN      166.478         1.66      28983.5 
      498.120    SUELO ESTB-3        7.934        30.39       3793.7         VEGETAL       21.494        82.24       7571.6 
                    PEDRAPLEN      166.102       635.39      29618.9 
      500.000    SUELO ESTB-3        7.921        14.90       3808.6         VEGETAL       21.475        40.39       7612.0 
                    PEDRAPLEN      165.991       312.17      29931.1 
      502.190    SUELO ESTB-3        7.905        17.33       3825.9         VEGETAL       21.439        46.99       7659.0 
                    PEDRAPLEN      165.832       363.35      30294.4 
      506.261    SUELO ESTB-3        7.888        32.15       3858.0         VEGETAL       21.390        87.18       7746.1 
                    PEDRAPLEN      165.662       674.76      30969.2 
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      510.000    SUELO ESTB-3        7.880        29.48       3887.5         VEGETAL       21.360        79.92       7826.1 
                    PEDRAPLEN      165.598       619.29      31588.5 
      510.331    SUELO ESTB-3        7.879         2.61       3890.1         VEGETAL       21.370         7.07       7833.1 
                    PEDRAPLEN      165.717        54.83      31643.3 
      514.402    SUELO ESTB-3        7.876        32.07       3922.2         VEGETAL       21.503        87.27       7920.4 
                    PEDRAPLEN      167.265       677.78      32321.1 
      518.472    SUELO ESTB-3        7.875        32.05       3954.3         VEGETAL       21.647        87.81       8008.2 
                    PEDRAPLEN      168.900       684.10      33005.2 
      520.000    SUELO ESTB-3        7.875        12.03       3966.3         VEGETAL       21.705        33.12       8041.3 
                    PEDRAPLEN      169.533       258.56      33263.7 
      530.000    SUELO ESTB-3        7.875        78.75       4045.0         VEGETAL       21.711       217.08       8258.4 
                    PEDRAPLEN      173.570      1715.51      34979.3 
      540.000    SUELO ESTB-3        7.875        78.75       4123.8         VEGETAL       21.500       216.05       8474.5 
                    PEDRAPLEN      172.071      1728.20      36707.5 
      550.000    SUELO ESTB-3        7.875        78.75       4202.5         VEGETAL       21.591       215.45       8689.9 
                    PEDRAPLEN      173.984      1730.27      38437.7 
      560.000    SUELO ESTB-3        7.875        78.75       4281.3         VEGETAL       21.841       217.16       8907.1 
                    PEDRAPLEN      180.049      1770.17      40207.9 
      569.885    SUELO ESTB-3        7.875        77.85       4359.1         VEGETAL       22.007       216.72       9123.8 
                    PEDRAPLEN      180.418      1781.61      41989.5 
      569.895    SUELO ESTB-3        7.875         0.08       4359.2         VEGETAL       22.007         0.22       9124.0 
                    PEDRAPLEN      180.416         1.80      41991.3 
      570.000    SUELO ESTB-3        7.875         0.83       4360.0         VEGETAL       22.006         2.31       9126.3 
                    PEDRAPLEN      180.404        18.94      42010.3 
      580.000    SUELO ESTB-3        7.875        78.75       4438.8         VEGETAL       21.967       219.87       9346.2 
                    PEDRAPLEN      179.689      1800.46      43810.7 
      583.045    SUELO ESTB-3        7.875        23.98       4462.8         VEGETAL       21.573        66.29       9412.5 
                    PEDRAPLEN      178.579       545.46      44356.2 
      584.887    SUELO ESTB-3        7.875        14.51       4477.3         VEGETAL       21.172        39.37       9451.8 
                    PEDRAPLEN      177.428       327.88      44684.1 
      584.978    SUELO ESTB-3        7.875         0.72       4478.0         VEGETAL       21.151         1.93       9453.8 
                    PEDRAPLEN      177.356        16.14      44700.2 
      586.720    SUELO ESTB-3        7.866        13.71       4491.7         VEGETAL       20.768        36.51       9490.3 
                    PEDRAPLEN      175.936       307.72      45007.9 
      587.319    SUELO ESTB-3        7.862         4.71       4496.4         VEGETAL       20.639        12.40       9502.7 
                    PEDRAPLEN      175.402       105.23      45113.2 
      589.644    SUELO ESTB-3        7.850        18.27       4514.7         VEGETAL       20.154        47.42       9550.1 
                    PEDRAPLEN      173.141       405.18      45518.3 
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      590.000    SUELO ESTB-3        7.848         2.79       4517.5         VEGETAL       20.082         7.16       9557.3 
                    PEDRAPLEN      172.770        61.57      45579.9 
      591.942    SUELO ESTB-3        7.838        15.23       4532.7         VEGETAL       19.687        38.62       9595.9 
                    PEDRAPLEN      170.602       333.41      45913.3 
      594.225    SUELO ESTB-3        7.826        17.88       4550.6         VEGETAL       19.246        44.44       9640.3 
                    PEDRAPLEN      167.873       386.37      46299.7 
      596.363    SUELO ESTB-3        7.815        16.72       4567.3         VEGETAL       18.818        40.69       9681.0 
                    PEDRAPLEN      163.414       354.15      46653.8 
      598.378    SUELO ESTB-3        7.805        15.74       4583.0         VEGETAL       18.406        37.50       9718.5 
                    PEDRAPLEN      155.196       321.00      46974.8 
      600.000    SUELO ESTB-3        7.814        12.67       4595.7         VEGETAL       18.110        29.61       9748.1 
                    PEDRAPLEN      149.695       247.27      47222.1 
      602.477    SUELO ESTB-3        7.832        19.38       4615.1         VEGETAL        9.421        34.10       9782.2 
                    PEDRAPLEN      142.009       361.28      47583.4 
      607.236    SUELO ESTB-3        7.567        36.64       4651.7         VEGETAL       13.751        55.14       9837.4 
                    PEDRAPLEN      142.636       677.31      48260.7 
      608.522    SUELO ESTB-3        7.509         9.69       4661.4         VEGETAL       13.678        17.64       9855.0 
                    PEDRAPLEN      142.741       183.50      48444.2 
      610.000    SUELO ESTB-3        7.425        11.04       4672.5         VEGETAL       13.878        20.36       9875.4 
                    PEDRAPLEN      142.871       211.07      48655.3 
      612.814    SUELO ESTB-3        7.267        20.67       4693.1         VEGETAL       15.676        41.58       9916.9 
                    PEDRAPLEN      141.083       399.52      49054.8 
      616.266    SUELO ESTB-3        7.073        24.75       4717.9         VEGETAL       16.375        55.32       9972.3 
                    PEDRAPLEN      138.391       482.37      49537.1 
      616.276    SUELO ESTB-3        7.073         0.07       4718.0         VEGETAL       16.374         0.16       9972.4 
                    PEDRAPLEN      138.382         1.38      49538.5 
      617.685    SUELO ESTB-3        6.995         9.91       4727.9         VEGETAL       16.221        22.96       9995.4 
                    PEDRAPLEN      136.883       193.92      49732.5 
      617.695    SUELO ESTB-3        9.555         0.08       4727.9         VEGETAL       26.252         0.21       9995.6 
                    PEDRAPLEN      235.117         1.86      49734.3 
      618.319    SUELO ESTB-3        9.982         6.10       4734.0         VEGETAL       27.229        16.69      10012.3 
                    PEDRAPLEN      249.083       151.07      49885.4 
      619.169    SUELO ESTB-3        9.898         8.45       4742.5         VEGETAL       27.056        23.07      10035.4 
                    PEDRAPLEN      246.706       210.71      50096.1 
      620.000    SUELO ESTB-3        9.823         8.19       4750.7         VEGETAL       26.900        22.42      10057.8 
                    PEDRAPLEN      244.590       204.13      50300.2 
      621.801    SUELO ESTB-3        9.661        17.55       4768.2         VEGETAL       26.562        48.14      10105.9 
                    PEDRAPLEN      240.225       436.58      50736.8 
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      625.568    SUELO ESTB-3        9.371        35.85       4804.1         VEGETAL       25.867        98.75      10204.7 
                    PEDRAPLEN      232.712       890.78      51627.6 
      629.067    SUELO ESTB-3        9.151        32.40       4836.5         VEGETAL       25.279        89.48      10294.2 
                    PEDRAPLEN      227.551       805.23      52432.8 
      629.392    SUELO ESTB-3        9.134         2.97       4839.5         VEGETAL       25.227         8.21      10302.4 
                    PEDRAPLEN      227.155        73.89      52506.7 
      630.000    SUELO ESTB-3        9.103         5.54       4845.0         VEGETAL       25.139        15.31      10317.7 
                    PEDRAPLEN      226.545       137.92      52644.6 
      633.258    SUELO ESTB-3        8.944        29.40       4874.4         VEGETAL       24.793        81.34      10399.0 
                    PEDRAPLEN      223.645       733.36      53378.0 
      636.647    SUELO ESTB-3        8.815        30.09       4904.5         VEGETAL       24.563        83.63      10482.6 
                    PEDRAPLEN      221.746       754.72      54132.7 
      637.153    SUELO ESTB-3        8.798         4.46       4908.9         VEGETAL       24.539        12.42      10495.1 
                    PEDRAPLEN      221.541       112.15      54244.9 
      640.000    SUELO ESTB-3        8.719        24.94       4933.9         VEGETAL       24.427        69.70      10564.8 
                    PEDRAPLEN      220.794       629.66      54874.5 
      641.065    SUELO ESTB-3        8.690         9.27       4943.1         VEGETAL       24.373        25.99      10590.8 
                    PEDRAPLEN      220.320       234.89      55109.4 
      644.987    SUELO ESTB-3        8.611        33.93       4977.1         VEGETAL       24.247        95.35      10686.1 
                    PEDRAPLEN      219.478       862.44      55971.9 
      648.915    SUELO ESTB-3        8.557        33.72       5010.8         VEGETAL       24.176        95.10      10781.2 
                    PEDRAPLEN      219.347       861.85      56833.7 
      650.000    SUELO ESTB-3        8.547         9.28       5020.1         VEGETAL       24.169        26.23      10807.4 
                    PEDRAPLEN      219.457       238.05      57071.8 
      652.845    SUELO ESTB-3        8.521        24.28       5044.4         VEGETAL       24.132        68.71      10876.1 
                    PEDRAPLEN      219.287       624.11      57695.9 
      656.776    SUELO ESTB-3        8.497        33.45       5077.8         VEGETAL       24.103        94.80      10970.9 
                    PEDRAPLEN      219.392       862.22      58558.1 
      660.000    SUELO ESTB-3        8.480        27.37       5105.2         VEGETAL       24.090        77.69      11048.6 
                    PEDRAPLEN      219.571       707.61      59265.7 
      670.000    SUELO ESTB-3        8.428        84.54       5189.7         VEGETAL       24.054       240.72      11289.4 
                    PEDRAPLEN      222.083      2208.27      61474.0 
      680.000    SUELO ESTB-3        8.375        84.01       5273.7         VEGETAL       24.044       240.49      11529.8 
                    PEDRAPLEN      223.923      2230.03      63704.0 
      690.000    SUELO ESTB-3        8.323        83.49       5357.2         VEGETAL       23.962       240.03      11769.9 
                    PEDRAPLEN      224.638      2242.80      65946.8 
      700.000    SUELO ESTB-3        8.270        82.96       5440.2         VEGETAL       23.939       239.51      12009.4 
                    PEDRAPLEN      227.336      2259.87      68206.7 
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      710.000    SUELO ESTB-3        8.218        82.44       5522.6         VEGETAL       23.946       239.42      12248.8 
                    PEDRAPLEN      230.652      2289.94      70496.6 
      710.110    SUELO ESTB-3        8.217         0.90       5523.5         VEGETAL       23.946         2.63      12251.4 
                    PEDRAPLEN      230.672        25.37      70522.0 
      720.000    SUELO ESTB-3        8.166        81.01       5604.5         VEGETAL       24.046       237.32      12488.8 
                    PEDRAPLEN      234.026      2297.93      72819.9 
      730.000    SUELO ESTB-3        8.113        81.39       5685.9         VEGETAL       24.276       241.61      12730.4 
                    PEDRAPLEN      239.259      2366.43      75186.3 
      740.000    SUELO ESTB-3        8.061        80.87       5766.8         VEGETAL       24.463       243.69      12974.1 
                    PEDRAPLEN      255.276      2472.68      77659.0 
      750.000    SUELO ESTB-3        8.008        80.35       5847.1         VEGETAL       24.442       244.52      13218.6 
                    PEDRAPLEN      243.003      2491.39      80150.4 
      751.887    SUELO ESTB-3        7.998        15.10       5862.3         VEGETAL       24.386        46.07      13264.7 
                    PEDRAPLEN      242.406       457.98      80608.4 
      760.000    SUELO ESTB-3        7.999        64.89       5927.1         VEGETAL       24.216       197.15      13461.8 
                    PEDRAPLEN      240.515      1958.97      82567.4 
      770.000    SUELO ESTB-3        7.999        79.99       6007.1         VEGETAL       22.834       235.25      13697.1 
                    PEDRAPLEN      227.982      2342.48      84909.8 
      780.000    SUELO ESTB-3        7.998        79.98       6087.1         VEGETAL       22.968       229.01      13926.1 
                    PEDRAPLEN      210.795      2193.89      87103.7 
      790.000    SUELO ESTB-3        7.999        79.99       6167.1         VEGETAL       23.373       231.71      14157.8 
                    PEDRAPLEN      235.726      2232.61      89336.3 
      795.638    SUELO ESTB-3        7.999        45.10       6212.2         VEGETAL       23.815       133.02      14290.8 
                    PEDRAPLEN      241.700      1345.87      90682.2 
      799.253    SUELO ESTB-3        7.999        28.92       6241.1         VEGETAL       24.098        86.60      14377.4 
                    PEDRAPLEN      245.725       881.02      91563.2 
      799.263    SUELO ESTB-3        7.998         0.08       6241.2         VEGETAL       23.899         0.24      14377.6 
                    PEDRAPLEN      245.482         2.46      91565.7 
      799.468    SUELO ESTB-3        7.998         1.64       6242.8         VEGETAL       23.742         4.88      14382.5 
                    PEDRAPLEN      245.408        50.32      91616.0 
      799.478    SUELO ESTB-3        7.998         0.08       6242.9         VEGETAL       23.735         0.24      14382.8 
                    PEDRAPLEN      245.404         2.45      91618.5 
      799.765    SUELO ESTB-3        7.998         2.30       6245.2         VEGETAL       23.514         6.78      14389.5 
                    PEDRAPLEN      245.160        70.40      91688.9 
      800.000    SUELO ESTB-3        7.999         1.88       6247.1         VEGETAL       23.104         5.48      14395.0 
                    PEDRAPLEN      244.553        57.54      91746.4 
      800.805    SUELO ESTB-3        7.998         6.44       6253.5         VEGETAL       21.703        18.03      14413.1 
                    PEDRAPLEN      241.145       195.49      91941.9 
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      800.915    SUELO ESTB-3        7.998         0.88       6254.4         VEGETAL       21.603         2.38      14415.4 
                    PEDRAPLEN      240.932        26.51      91968.4 
      803.238    SUELO ESTB-3        7.998        18.58       6273.0         VEGETAL       21.603        50.18      14465.6 
                    PEDRAPLEN      244.253       563.54      92531.9 
      803.264    SUELO ESTB-3        7.998         0.21       6273.2         VEGETAL       21.626         0.56      14466.2 
                    PEDRAPLEN      244.383         6.35      92538.3 
      804.674    SUELO ESTB-3        7.999        11.28       6284.5         VEGETAL       24.081        32.22      14498.4 
                    PEDRAPLEN      253.939       351.32      92889.6 
      804.684    SUELO ESTB-3        7.998         0.08       6284.6         VEGETAL       24.111         0.24      14498.6 
                    PEDRAPLEN      253.993         2.54      92892.2 
      804.806    SUELO ESTB-3        7.998         0.98       6285.5         VEGETAL       24.220         2.95      14501.6 
                    PEDRAPLEN      254.374        31.01      92923.2 
      804.816    SUELO ESTB-3        7.998         0.08       6285.6         VEGETAL       24.441         0.24      14501.8 
                    PEDRAPLEN      254.677         2.55      92925.7 
      810.000    SUELO ESTB-3        7.998        41.46       6327.1         VEGETAL       24.722       127.43      14629.3 
                    PEDRAPLEN      263.521      1343.17      94268.9 
      811.391    SUELO ESTB-3        7.998        11.13       6338.2         VEGETAL       24.722        34.39      14663.7 
                    PEDRAPLEN      263.537       366.57      94635.4 
      820.000    SUELO ESTB-3        8.021        68.96       6407.2         VEGETAL       24.757       212.98      14876.6 
                    PEDRAPLEN      264.209      2271.68      96907.1 
      821.534    SUELO ESTB-3        8.025        12.31       6419.5         VEGETAL       24.762        37.98      14914.6 
                    PEDRAPLEN      264.359       405.41      97312.5 
      830.000    SUELO ESTB-3        8.025        67.94       6487.4         VEGETAL       24.755       209.61      15124.2 
                    PEDRAPLEN      264.989      2240.73      99553.3 
      840.000    SUELO ESTB-3        8.024        80.25       6567.6         VEGETAL       24.829       247.92      15372.1 
                    PEDRAPLEN      265.458      2652.24     102205.5 
      850.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       6647.9         VEGETAL       24.812       248.20      15620.4 
                    PEDRAPLEN      264.802      2651.30     104856.8 
      860.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       6728.1         VEGETAL       24.796       248.04      15868.4 
                    PEDRAPLEN      263.843      2643.23     107500.0 
      860.110    SUELO ESTB-3        8.025         0.88       6729.0         VEGETAL       24.795         2.73      15871.1 
                    PEDRAPLEN      263.830        29.02     107529.1 
      870.000    SUELO ESTB-3        8.024        79.36       6808.4         VEGETAL       24.768       245.09      16116.2 
                    PEDRAPLEN      262.547      2602.94     110132.0 
      880.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       6888.6         VEGETAL       24.675       247.21      16363.4 
                    PEDRAPLEN      260.873      2617.10     112749.1 
      890.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       6968.9         VEGETAL       24.586       246.30      16609.7 
                    PEDRAPLEN      259.432      2601.52     115350.6 
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      900.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       7049.1         VEGETAL       24.331       244.58      16854.3 
                    PEDRAPLEN      254.186      2568.09     117918.7 
      910.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       7129.4         VEGETAL       24.263       242.97      17097.3 
                    PEDRAPLEN      249.076      2516.31     120435.0 
      920.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       7209.6         VEGETAL       24.189       242.26      17339.5 
                    PEDRAPLEN      244.405      2467.41     122902.4 
      930.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       7289.9         VEGETAL       24.131       241.60      17581.1 
                    PEDRAPLEN      240.381      2423.93     125326.4 
      940.000    SUELO ESTB-3        8.024        80.25       7370.1         VEGETAL       24.061       240.96      17822.1 
                    PEDRAPLEN      236.365      2383.73     127710.1 
      950.000    SUELO ESTB-3        8.024        80.24       7450.4         VEGETAL       23.978       240.19      18062.3 
                    PEDRAPLEN      234.452      2354.08     130064.2 
      960.000    SUELO ESTB-3        8.025        80.25       7530.6         VEGETAL       23.908       239.43      18301.7 
                    PEDRAPLEN      233.685      2340.69     132404.9 
      963.543    SUELO ESTB-3        8.025        28.43       7559.1         VEGETAL       23.901        84.69      18386.4 
                    PEDRAPLEN      233.356       827.36     133232.2 
      970.000    SUELO ESTB-3        8.041        51.87       7610.9         VEGETAL       23.896       154.31      18540.7 
                    PEDRAPLEN      232.664      1504.54     134736.8 
      973.686    SUELO ESTB-3        8.050        29.66       7640.6         VEGETAL       23.887        88.06      18628.8 
                    PEDRAPLEN      232.209       856.76     135593.5 
      980.000    SUELO ESTB-3        8.050        50.83       7691.4         VEGETAL       23.835       150.66      18779.4 
                    PEDRAPLEN      231.025      1462.43     137056.0 
      990.000    SUELO ESTB-3        8.050        80.50       7771.9         VEGETAL       23.758       237.96      19017.4 
                    PEDRAPLEN      228.714      2298.70     139354.6 
      994.978    SUELO ESTB-3        8.041        40.05       7812.0         VEGETAL       23.732       118.20      19135.6 
                    PEDRAPLEN      227.540      1135.62     140490.3 
     1000.000    SUELO ESTB-3        8.033        40.36       7852.3         VEGETAL       23.674       119.04      19254.6 
                    PEDRAPLEN      226.127      1139.16     141629.4 
     1010.000    SUELO ESTB-3        7.998        80.15       7932.5         VEGETAL       23.397       235.35      19490.0 
                    PEDRAPLEN      220.949      2235.38     143864.8 
     1010.110    SUELO ESTB-3        7.998         0.88       7933.4         VEGETAL       23.395         2.57      19492.6 
                    PEDRAPLEN      220.874        24.30     143889.1 
     1020.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.09       8012.4         VEGETAL       23.200       230.41      19723.0 
                    PEDRAPLEN      216.392      2162.28     146051.4 
     1021.112    SUELO ESTB-3        7.996         8.89       8021.3         VEGETAL       23.209        25.80      19748.8 
                    PEDRAPLEN      215.921       240.37     146291.7 
     1030.000    SUELO ESTB-3        7.995        71.06       8092.4         VEGETAL       23.082       205.72      19954.5 
                    PEDRAPLEN      211.371      1898.88     148190.6 
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     1040.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       8172.4         VEGETAL       23.031       230.56      20185.1 
                    PEDRAPLEN      207.935      2096.53     150287.2 
     1041.000 CAPA TRANSICION        0.375         0.19       6543.6    SUELO ESTB-3        7.618         7.81       8180.2 
                      VEGETAL       23.013        23.02      20208.1       PEDRAPLEN      207.608       207.77     150494.9 
     1050.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.38       6546.9    SUELO ESTB-3        7.618        68.57       8248.7 
                      VEGETAL       22.924       206.72      20414.8       PEDRAPLEN      204.376      1853.93     152348.9 
     1060.000 CAPA TRANSICION        0.379         3.77       6550.7    SUELO ESTB-3        7.618        76.18       8324.9 
                      VEGETAL       22.807       228.65      20643.5       PEDRAPLEN      200.643      2025.09     154374.0 
     1070.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.77       6554.5    SUELO ESTB-3        7.618        76.18       8401.1 
                      VEGETAL       22.732       227.70      20871.2       PEDRAPLEN      197.420      1990.31     156364.3 
     1079.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.38       6557.8    SUELO ESTB-3        7.618        68.57       8469.7 
                      VEGETAL       22.681       204.36      21075.5       PEDRAPLEN      195.783      1769.41     158133.7 
     1080.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.19       6558.0    SUELO ESTB-3        7.995         7.81       8477.5 
                      VEGETAL       22.695        22.69      21098.2       PEDRAPLEN      195.358       195.57     158329.3 
     1090.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       8557.4         VEGETAL       22.519       226.07      21324.3 
                    PEDRAPLEN      188.945      1921.51     160250.8 
     1100.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       8637.4         VEGETAL       22.382       224.51      21548.8 
                    PEDRAPLEN      183.107      1860.26     162111.0 
     1110.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       8717.3         VEGETAL       22.205       222.93      21771.7 
                    PEDRAPLEN      178.374      1807.41     163918.4 
     1120.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       8797.3         VEGETAL       22.116       221.60      21993.3 
                    PEDRAPLEN      175.771      1770.73     165689.2 
     1128.056    SUELO ESTB-3        7.995        64.41       8861.7         VEGETAL       22.067       177.97      22171.3 
                    PEDRAPLEN      174.276      1409.99     167099.2 
     1128.066    SUELO ESTB-3        7.995         0.08       8861.8         VEGETAL       20.232         0.21      22171.5 
                    PEDRAPLEN      168.047         1.71     167100.9 
     1129.519    SUELO ESTB-3        7.995        11.62       8873.4         VEGETAL       18.931        28.45      22200.0 
                    PEDRAPLEN      158.118       236.96     167337.8 
     1130.000    SUELO ESTB-3        7.995         3.85       8877.2         VEGETAL       18.929         9.11      22209.1 
                    PEDRAPLEN      158.037        76.04     167413.9 
     1131.874    SUELO ESTB-3        7.996        14.98       8892.2         VEGETAL       18.923        35.47      22244.5 
                    PEDRAPLEN      157.768       295.91     167709.8 
     1133.342    SUELO ESTB-3        7.995        11.74       8903.9         VEGETAL       20.214        28.73      22273.3 
                    PEDRAPLEN      167.209       238.53     167948.3 
     1133.352    SUELO ESTB-3        7.996         0.08       8904.0         VEGETAL       22.030         0.21      22273.5 
                    PEDRAPLEN      173.342         1.70     167950.0 
     1133.775    SUELO ESTB-3        7.996         3.38       8907.4         VEGETAL       22.027         9.32      22282.8 
                    PEDRAPLEN      173.269        73.31     168023.3 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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     1133.785    SUELO ESTB-3        7.995         0.08       8907.5         VEGETAL       21.867         0.22      22283.0 
                    PEDRAPLEN      173.074         1.73     168025.0 
     1135.303    SUELO ESTB-3        7.995        12.14       8919.6         VEGETAL       20.564        32.21      22315.2 
                    PEDRAPLEN      168.729       259.43     168284.5 
     1137.743    SUELO ESTB-3        7.995        19.51       8939.1         VEGETAL       20.548        50.16      22365.4 
                    PEDRAPLEN      168.320       411.20     168695.7 
     1139.277    SUELO ESTB-3        7.995        12.26       8951.4         VEGETAL       21.832        32.51      22397.9 
                    PEDRAPLEN      172.142       261.13     168956.8 
     1139.287    SUELO ESTB-3        7.995         0.08       8951.5         VEGETAL       21.987         0.22      22398.1 
                    PEDRAPLEN      172.327         1.72     168958.5 
     1140.000    SUELO ESTB-3        7.995         5.70       8957.2         VEGETAL       21.982        15.67      22413.8 
                    PEDRAPLEN      172.207       122.83     169081.4 
     1150.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9037.1         VEGETAL       21.902       219.42      22633.2 
                    PEDRAPLEN      170.529      1713.68     170795.0 
     1160.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9117.1         VEGETAL       21.801       218.52      22851.7 
                    PEDRAPLEN      168.912      1697.20     172492.2 
     1170.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9197.0         VEGETAL       21.696       217.49      23069.2 
                    PEDRAPLEN      166.722      1678.17     174170.4 
     1180.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9277.0         VEGETAL       21.597       216.47      23285.7 
                    PEDRAPLEN      163.866      1652.94     175823.3 
     1190.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9356.9         VEGETAL       21.494       215.46      23501.1 
                    PEDRAPLEN      160.335      1621.01     177444.4 
     1200.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9436.9         VEGETAL       21.442       214.68      23715.8 
                    PEDRAPLEN      157.518      1589.26     179033.6 
     1210.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9516.8         VEGETAL       21.256       213.49      23929.3 
                    PEDRAPLEN      153.796      1556.57     180590.2 
     1220.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9596.8         VEGETAL       21.017       211.36      24140.6 
                    PEDRAPLEN      142.355      1480.75     182070.9 
     1230.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9676.7         VEGETAL       20.813       209.15      24349.8 
                    PEDRAPLEN      135.402      1388.78     183459.7 
     1240.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9756.7         VEGETAL       20.507       206.60      24556.4 
                    PEDRAPLEN      130.427      1329.14     184788.9 
     1250.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9836.6         VEGETAL       20.439       204.73      24761.1 
                    PEDRAPLEN      127.943      1291.85     186080.7 
     1260.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9916.6         VEGETAL       20.348       203.93      24965.0 
                    PEDRAPLEN      123.776      1258.59     187339.3 
     1270.000    SUELO ESTB-3        7.995        79.95       9996.5         VEGETAL       20.192       202.70      25167.7 
                    PEDRAPLEN      120.196      1219.86     188559.2 
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     1277.990    SUELO ESTB-3        7.995        63.88      10060.4         VEGETAL       20.053       160.78      25328.5 
                    PEDRAPLEN      116.879       947.11     189506.3 
     1280.000    SUELO ESTB-3        7.992        16.07      10076.5         VEGETAL        0.000        20.15      25348.7 
                    PEDRAPLEN       95.857       213.80     189720.1 
     1288.133    SUELO ESTB-3        7.980        64.95      10141.4         VEGETAL       17.181        69.87      25418.5 
                    PEDRAPLEN      108.550       831.22     190551.3 
     1290.000    SUELO ESTB-3        7.979        14.90      10156.3         VEGETAL       17.006        31.91      25450.5 
                    PEDRAPLEN      107.496       201.68     190753.0 
     1300.000    SUELO ESTB-3        7.979        79.79      10236.1         VEGETAL       16.662       168.34      25618.8 
                    PEDRAPLEN      101.328      1044.12     191797.1 
     1309.577 CAPA TRANSICION        2.682        12.84       6570.9    SUELO ESTB-3        7.979        76.41      10312.5 
                      VEGETAL       15.263       152.88      25771.7       PEDRAPLEN       95.339       941.74     192738.8 
                      D FIRME        0.408         1.95        535.8 
     1310.000 CAPA TRANSICION        2.729         1.14       6572.0    SUELO ESTB-3        7.979         3.38      10315.9 
                      VEGETAL       15.512         6.51      25778.2       PEDRAPLEN       95.481        40.36     192779.2 
                      D FIRME        0.418         0.17        535.9 
     1320.000 CAPA TRANSICION        0.000        13.65       6585.7    SUELO ESTB-3        7.980        79.79      10395.7 
                      VEGETAL       19.282       173.97      25952.1       PEDRAPLEN       94.940       952.11     193731.3 
                      D FIRME        0.000         2.09        538.0 
     1330.000    SUELO ESTB-3        7.980        79.80      10475.5         VEGETAL       19.177       192.30      26144.4 
                    PEDRAPLEN       89.078       920.09     194651.4 
     1340.000    SUELO ESTB-3        7.979        79.79      10555.3         VEGETAL       18.705       189.41      26333.9 
                    PEDRAPLEN       84.107       865.93     195517.3 
     1350.000    SUELO ESTB-3        7.980        79.79      10635.1         VEGETAL       18.656       186.81      26520.7 
                    PEDRAPLEN       81.052       825.80     196343.1 
     1360.000    SUELO ESTB-3        7.980        79.80      10714.9         VEGETAL       18.650       186.53      26707.2 
                    PEDRAPLEN       80.498       807.75     197150.9 
     1370.000    SUELO ESTB-3        7.979        79.79      10794.7         VEGETAL       18.726       186.88      26894.1 
                    PEDRAPLEN       80.012       802.55     197953.4 
     1380.000    SUELO ESTB-3        7.980        79.79      10874.5         VEGETAL       18.616       186.71      27080.8 
                    PEDRAPLEN       79.385       796.99     198750.4 
     1390.000    SUELO ESTB-3        7.980        79.80      10954.3         VEGETAL       18.488       185.52      27266.3 
                    PEDRAPLEN       77.703       785.44     199535.8 
     1400.000    SUELO ESTB-3        7.980        79.80      11034.1         VEGETAL       18.452       184.70      27451.0 
                    PEDRAPLEN       76.080       768.92     200304.8 
     1409.854    SUELO ESTB-3        7.980        78.63      11112.7         VEGETAL       18.421       181.67      27632.7 
                    PEDRAPLEN       74.895       743.85     201048.6 
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     1410.000    SUELO ESTB-3        7.979         1.17      11113.9         VEGETAL       18.420         2.69      27635.4 
                    PEDRAPLEN       74.880        10.93     201059.5 
     1419.998        D TIERRA        0.743         3.72       5159.7 CAPA TRANSICION        2.917        14.58       6600.2 
                 SUELO ESTB-3        7.955        79.65      11193.5         VEGETAL       17.967       181.90      27817.3 
                    PEDRAPLEN       69.633       722.42     201782.0 
     1420.000        D TIERRA        0.744         0.00       5159.7 CAPA TRANSICION        2.917         0.01       6600.3 
                 SUELO ESTB-3        7.955         0.02      11193.5         VEGETAL       17.967         0.04      27817.3 
                    PEDRAPLEN       69.633         0.14     201782.1 
     1430.000        D TIERRA        1.226         9.85       5169.6 CAPA TRANSICION        5.996        44.57       6644.8 
                 SUELO ESTB-3        7.955        79.55      11273.1         VEGETAL       17.924       179.46      27996.8 
                    PEDRAPLEN       59.931       647.82     202429.9 
     1440.000        D TIERRA        0.996        11.11       5180.7 CAPA TRANSICION        5.308        56.52       6701.3 
                 SUELO ESTB-3        7.954        79.55      11352.6         VEGETAL       17.737       178.31      28175.1 
                    PEDRAPLEN       56.520       582.26     203012.2 
     1450.000        D TIERRA        0.747         8.71       5189.4 CAPA TRANSICION        4.640        49.74       6751.1 
                 SUELO ESTB-3        7.954        79.54      11432.2         VEGETAL       17.789       177.63      28352.7 
                    PEDRAPLEN       58.391       574.56     203586.7 
     1460.000        D TIERRA        0.527         6.37       5195.8 CAPA TRANSICION        3.969        43.04       6794.1 
                 SUELO ESTB-3        7.955        79.55      11511.7         VEGETAL       17.918       178.53      28531.2 
                    PEDRAPLEN       60.951       596.71     204183.5 
     1470.000        D TIERRA        0.339         4.33       5200.1 CAPA TRANSICION        3.244        36.06       6830.2 
                 SUELO ESTB-3        7.954        79.55      11591.3         VEGETAL       17.985       179.52      28710.7 
                    PEDRAPLEN       63.059       620.05     204803.5 
     1480.000        D TIERRA        0.492         4.16       5204.2 CAPA TRANSICION        3.853        35.48       6865.7 
                 SUELO ESTB-3        7.955        79.55      11670.8         VEGETAL       17.933       179.59      28890.3 
                    PEDRAPLEN       62.094       625.76     205429.3 
     1484.577        D TIERRA        0.553         2.39       5206.6 CAPA TRANSICION        3.991        17.95       6883.6 
                 SUELO ESTB-3        7.954        36.41      11707.2         VEGETAL       17.914        82.04      28972.4 
                    PEDRAPLEN       61.776       283.48     205712.7 
     1490.000        D TIERRA        0.583         3.08       5209.7 CAPA TRANSICION        4.138        22.04       6905.7 
                 SUELO ESTB-3        7.955        43.14      11750.3         VEGETAL       17.919        97.16      29069.5 
                    PEDRAPLEN       61.677       334.74     206047.5 
     1500.000        D TIERRA        0.423         5.03       5214.8 CAPA TRANSICION        3.588        38.63       6944.3 
                 SUELO ESTB-3        7.954        79.55      11829.9         VEGETAL       17.956       179.37      29248.9 
                    PEDRAPLEN       61.952       618.14     206665.6 
     1510.000        D TIERRA        0.470         4.47       5219.2 CAPA TRANSICION        3.952        37.70       6982.0 
                 SUELO ESTB-3        7.954        79.54      11909.4         VEGETAL       17.934       179.45      29428.4 
                    PEDRAPLEN       60.451       612.01     207277.6 
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     1520.000        D TIERRA        0.580         5.25       5224.5 CAPA TRANSICION        4.391        41.72       7023.7 
                 SUELO ESTB-3        7.955        79.55      11989.0         VEGETAL       17.886       179.10      29607.5 
                    PEDRAPLEN       58.926       596.88     207874.5 
     1530.000        D TIERRA        0.687         6.33       5230.8 CAPA TRANSICION        4.734        45.63       7069.3 
                 SUELO ESTB-3        7.955        79.55      12068.5         VEGETAL       17.836       178.61      29786.1 
                    PEDRAPLEN       57.614       582.70     208457.2 
     1540.000        D TIERRA        0.789         7.38       5238.2 CAPA TRANSICION        5.033        48.84       7118.2 
                 SUELO ESTB-3        7.954        79.55      12148.1         VEGETAL       17.773       178.05      29964.1 
                    PEDRAPLEN       56.287       569.50     209026.7 
     1541.719        D TIERRA        0.805         1.37       5239.6 CAPA TRANSICION        5.075         8.69       7126.9 
                 SUELO ESTB-3        7.954        13.67      12161.8         VEGETAL       17.763        30.54      29994.7 
                    PEDRAPLEN       56.058        96.56     209123.3 
     1550.000        D TIERRA        1.604         9.98       5249.5 CAPA TRANSICION        6.911        49.63       7176.5 
                 SUELO ESTB-3        7.933        65.78      12227.5         VEGETAL       17.596       146.40      30141.1 
                    PEDRAPLEN       52.251       448.46     209571.7 
     1551.863        D TIERRA        1.699         3.08       5252.6 CAPA TRANSICION        7.104        13.06       7189.5 
                 SUELO ESTB-3        7.927        14.77      12242.3         VEGETAL       17.580        32.77      30173.8 
                    PEDRAPLEN       50.521        95.73     209667.5 
     1560.000        D TIERRA        2.181        15.79       5268.4 CAPA TRANSICION        7.986        61.40       7250.9 
                 SUELO ESTB-3        7.913        64.44      12306.7         VEGETAL       17.426       142.42      30316.3 
                    PEDRAPLEN       44.620       387.08     210054.6 
     1570.000        D TIERRA        2.080        21.31       5289.7 CAPA TRANSICION        8.509        82.48       7333.4 
                 SUELO ESTB-3        7.926        79.19      12385.9         VEGETAL       17.418       174.22      30490.5 
                    PEDRAPLEN       44.046       443.33     210497.9 
     1580.000        D TIERRA        1.553        18.17       5307.9 CAPA TRANSICION        7.388        79.49       7412.9 
                 SUELO ESTB-3        7.929        79.28      12465.2         VEGETAL       17.521       174.69      30665.2 
                    PEDRAPLEN       47.486       457.66     210955.5 
     1590.000        D TIERRA        0.956        12.55       5320.4 CAPA TRANSICION        5.565        64.77       7477.7 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      12544.5         VEGETAL       17.643       175.82      30841.0 
                    PEDRAPLEN       52.775       501.30     211456.9 
     1600.000        D TIERRA        0.453         7.05       5327.5 CAPA TRANSICION        4.105        48.35       7526.0 
                 SUELO ESTB-3        7.929        79.30      12623.8         VEGETAL       17.790       177.16      31018.1 
                    PEDRAPLEN       57.340       550.57     212007.4 
     1610.000        D TIERRA        0.520         4.86       5332.3 CAPA TRANSICION        4.106        41.05       7567.1 
                 SUELO ESTB-3        7.929        79.29      12703.1         VEGETAL       17.817       178.03      31196.2 
                    PEDRAPLEN       58.010       576.75     212584.2 
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     1620.000        D TIERRA        0.514         5.17       5337.5 CAPA TRANSICION        4.123        41.14       7608.2 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      12782.4         VEGETAL       17.859       178.38      31374.6 
                    PEDRAPLEN       59.005       585.08     213169.3 
     1630.000        D TIERRA        0.358         4.36       5341.8 CAPA TRANSICION        3.533        38.28       7646.5 
                 SUELO ESTB-3        7.929        79.30      12861.7         VEGETAL       17.918       178.88      31553.4 
                    PEDRAPLEN       61.071       600.38     213769.6 
     1640.000        D TIERRA        0.186         2.72       5344.6 CAPA TRANSICION        2.654        30.94       7677.4 
                 SUELO ESTB-3        7.929        79.29      12941.0         VEGETAL       17.990       179.54      31733.0 
                    PEDRAPLEN       63.572       623.22     214392.9 
     1650.000        D TIERRA        0.069         1.27       5345.8 CAPA TRANSICION        1.665        21.59       7699.0 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.29      13020.3         VEGETAL       18.090       180.40      31913.4 
                    PEDRAPLEN       66.419       649.96     215042.8 
     1659.577        D TIERRA        0.009         0.37       5346.2 CAPA TRANSICION        0.749        11.56       7710.6 
                 SUELO ESTB-3        7.929        75.94      13096.2         VEGETAL       18.175       173.66      32087.0 
                    PEDRAPLEN       69.190       649.36     215692.2 
     1660.000        D TIERRA        0.008         0.00       5346.2 CAPA TRANSICION        0.703         0.31       7710.9 
                 SUELO ESTB-3        7.930         3.35      13099.6         VEGETAL       18.179         7.69      32094.7 
                    PEDRAPLEN       69.320        29.29     215721.5 
     1670.000        D TIERRA        0.000         0.04       5346.3 CAPA TRANSICION        0.000         3.52       7714.4 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13178.9         VEGETAL       18.266       182.23      32277.0 
                    PEDRAPLEN       72.028       706.74     216428.2 
     1680.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13258.2         VEGETAL       18.366       183.16      32460.1 
                    PEDRAPLEN       74.097       730.63     217158.8 
     1690.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13337.5         VEGETAL       18.422       183.94      32644.1 
                    PEDRAPLEN       76.426       752.62     217911.5 
     1700.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13416.8         VEGETAL       18.507       184.65      32828.7 
                    PEDRAPLEN       79.298       778.62     218690.1 
     1710.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13496.1         VEGETAL       18.592       185.50      33014.2 
                    PEDRAPLEN       82.449       808.74     219498.8 
     1720.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13575.4         VEGETAL       18.748       186.70      33200.9 
                    PEDRAPLEN       85.803       841.26     220340.1 
     1730.000        D TIERRA        0.784         3.92       5350.2 CAPA TRANSICION       11.669        58.34       7772.7 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13654.7         VEGETAL       13.448       160.98      33361.9 
                    PEDRAPLEN       62.598       742.01     221082.1         D FIRME        2.737        13.68        551.7 
     1740.000        D TIERRA        0.206         4.95       5355.1 CAPA TRANSICION        2.795        72.32       7845.1 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13734.0         VEGETAL       15.989       147.18      33509.1 
                    PEDRAPLEN       59.443       610.20     221692.3         D FIRME        0.000        13.68        565.4 
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     1750.000        D TIERRA        0.046         1.26       5356.4 CAPA TRANSICION        1.449        21.22       7866.3 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13813.3         VEGETAL       18.073       170.31      33679.4 
                    PEDRAPLEN       66.241       628.42     222320.7 
     1760.000        D TIERRA        0.000         0.23       5356.6 CAPA TRANSICION        0.000         7.24       7873.5 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13892.6         VEGETAL       18.248       181.61      33861.0 
                    PEDRAPLEN       71.722       689.82     223010.5 
     1770.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      13971.9         VEGETAL       18.422       183.35      34044.3 
                    PEDRAPLEN       75.951       738.36     223748.9 
     1780.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      14051.2         VEGETAL       18.533       184.78      34229.1 
                    PEDRAPLEN       79.561       777.56     224526.4 
     1790.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      14130.5         VEGETAL       18.641       185.87      34415.0 
                    PEDRAPLEN       80.555       800.58     225327.0 
     1800.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      14209.8         VEGETAL       18.389       185.15      34600.1 
                    PEDRAPLEN       77.401       789.78     226116.8 
     1810.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      14289.1         VEGETAL       18.348       183.68      34783.8 
                    PEDRAPLEN       77.035       772.18     226889.0 
     1820.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      14368.4         VEGETAL       17.114       177.31      34961.1 
                    PEDRAPLEN       76.837       769.36     227658.3 
     1830.000    SUELO ESTB-3        7.930        79.30      14447.7         VEGETAL       16.571       168.43      35129.6 
                    PEDRAPLEN       77.681       772.59     228430.9 
     1840.000        D TIERRA        0.002         0.01       5356.6 CAPA TRANSICION        5.532        27.66       7901.2 
                 SUELO ESTB-3        7.930        79.30      14527.0         VEGETAL        6.572       115.72      35245.3 
                    PEDRAPLEN       49.787       637.34     229068.3         D FIRME        0.736         3.68        569.1 
     1846.023        D TIERRA        0.002         0.01       5356.6 CAPA TRANSICION        0.493        18.15       7919.3 
                 SUELO ESTB-3        7.930        47.76      14574.7         VEGETAL       16.511        69.51      35314.8 
                    PEDRAPLEN       62.901       339.36     229407.6         D FIRME        0.000         2.22        571.3 
     1850.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.98       7920.3    SUELO ESTB-3        7.890        31.46      14606.2 
                      VEGETAL       16.464        65.57      35380.4       PEDRAPLEN       62.410       249.18     229656.8 
     1856.166    SUELO ESTB-3        7.830        48.47      14654.7         VEGETAL       16.269       100.92      35481.3 
                    PEDRAPLEN       61.726       382.71     230039.5 
     1860.000    SUELO ESTB-3        7.830        30.02      14684.7         VEGETAL       16.168        62.18      35543.5 
                    PEDRAPLEN       61.699       236.61     230276.1 
     1870.000    SUELO ESTB-3        7.830        78.30      14763.0         VEGETAL       16.346       162.57      35706.0 
                    PEDRAPLEN       65.493       635.96     230912.1 
     1871.397    SUELO ESTB-3        7.830        10.94      14773.9         VEGETAL       18.055        24.03      35730.0 
                    PEDRAPLEN       67.592        92.96     231005.0 
     1871.935    SUELO ESTB-3        7.830         4.21      14778.1         VEGETAL       16.368         9.26      35739.3 
                    PEDRAPLEN       66.054        35.95     231041.0 
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     1880.000    SUELO ESTB-3        7.832        63.15      14841.3         VEGETAL       16.453       132.35      35871.7 
                    PEDRAPLEN       68.032       540.70     231581.7 
     1890.000    SUELO ESTB-3        7.834        78.33      14919.6         VEGETAL       16.459       164.56      36036.2 
                    PEDRAPLEN       69.409       687.20     232268.9 
     1900.000    SUELO ESTB-3        7.836        78.35      14998.0         VEGETAL       16.577       165.18      36201.4 
                    PEDRAPLEN       70.544       699.77     232968.7 
     1910.000    SUELO ESTB-3        7.838        78.37      15076.3         VEGETAL       16.688       166.32      36367.7 
                    PEDRAPLEN       72.968       717.56     233686.2 
     1920.000    SUELO ESTB-3        7.844        78.41      15154.7         VEGETAL       16.716       167.02      36534.7 
                    PEDRAPLEN       75.319       741.44     234427.7 
     1930.000    SUELO ESTB-3        7.851        78.47      15233.2         VEGETAL       16.734       167.25      36702.0 
                    PEDRAPLEN       76.703       760.11     235187.8 
     1940.000    SUELO ESTB-3        7.852        78.51      15311.7         VEGETAL       16.800       167.67      36869.7 
                    PEDRAPLEN       78.834       777.69     235965.5 
     1950.000    SUELO ESTB-3        7.852        78.52      15390.2         VEGETAL       14.631       157.15      37026.8 
                    PEDRAPLEN       70.257       745.46     236710.9 
     1960.000    SUELO ESTB-3        7.852        78.52      15468.8         VEGETAL       16.355       154.93      37181.7 
                    PEDRAPLEN       66.417       683.37     237394.3 
     1970.000    SUELO ESTB-3        7.852        78.52      15547.3         VEGETAL       16.319       163.37      37345.1 
                    PEDRAPLEN       67.823       671.20     238065.5 
     1980.000    SUELO ESTB-3        7.852        78.52      15625.8         VEGETAL       16.300       163.10      37508.2 
                    PEDRAPLEN       68.558       681.90     238747.4 
     1984.160 CAPA TRANSICION        0.377         0.79       7921.1    SUELO ESTB-3        7.475        31.88      15657.7 
                      VEGETAL       16.296        67.80      37576.0       PEDRAPLEN       69.156       286.44     239033.8 
     1988.912 CAPA TRANSICION        0.000         0.90       7922.0    SUELO ESTB-3        7.852        36.42      15694.1 
                      VEGETAL       18.034        81.57      37657.6       PEDRAPLEN       71.812       334.94     239368.8 
     1990.000    SUELO ESTB-3        7.863         8.55      15702.6         VEGETAL       16.719        18.91      37676.5 
                    PEDRAPLEN       70.779        77.57     239446.3 
     2000.000    SUELO ESTB-3        7.969        79.16      15781.8         VEGETAL       17.972       173.46      37849.9 
                    PEDRAPLEN       70.685       707.32     240153.7 
     2010.000    SUELO ESTB-3        8.074        80.21      15862.0         VEGETAL       18.459       182.16      38032.1 
                    PEDRAPLEN       70.896       707.90     240861.6 
     2020.000    SUELO ESTB-3        8.180        81.27      15943.3         VEGETAL       18.718       185.88      38218.0 
                    PEDRAPLEN       72.783       718.40     241580.0 
     2024.160    SUELO ESTB-3        8.224        34.12      15977.4         VEGETAL       18.858        78.16      38296.1 
                    PEDRAPLEN       74.663       306.69     241886.6 
     2030.000    SUELO ESTB-3        8.285        48.21      16025.6         VEGETAL       19.061       110.72      38406.9 
                    PEDRAPLEN       77.437       444.13     242330.8 
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     2040.000    SUELO ESTB-3        8.390        83.38      16109.0         VEGETAL       19.389       192.25      38599.1 
                    PEDRAPLEN       81.507       794.72     243125.5 
     2050.000    SUELO ESTB-3        8.496        84.43      16193.4         VEGETAL       19.696       195.43      38794.5 
                    PEDRAPLEN       84.747       831.27     243956.8 
     2060.000    SUELO ESTB-3        8.601        85.49      16278.9         VEGETAL       20.024       198.60      38993.1 
                    PEDRAPLEN       89.268       870.07     244826.8 
     2070.000    SUELO ESTB-3        8.707        86.54      16365.4         VEGETAL       20.377       202.00      39195.1 
                    PEDRAPLEN       94.266       917.67     245744.5 
     2071.912    SUELO ESTB-3        8.727        16.67      16382.1         VEGETAL       20.440        39.02      39234.2 
                    PEDRAPLEN       95.217       181.15     245925.7 
     2080.000    SUELO ESTB-3        8.727        70.58      16452.7         VEGETAL       20.532       165.69      39399.9 
                    PEDRAPLEN       98.245       782.36     246708.0 
     2090.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      16540.0         VEGETAL       20.609       205.70      39605.6 
                    PEDRAPLEN      100.747       994.96     247703.0 
     2100.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      16627.2         VEGETAL       20.694       206.51      39812.1 
                    PEDRAPLEN      103.683      1022.15     248725.1 
     2101.112    SUELO ESTB-3        8.727         9.70      16636.9         VEGETAL       20.689        23.01      39835.1 
                    PEDRAPLEN      103.699       115.30     248840.4 
     2103.809    SUELO ESTB-3        8.727        23.54      16660.5         VEGETAL       20.679        55.79      39890.9 
                    PEDRAPLEN      103.737       279.73     249120.2 
     2105.120    SUELO ESTB-3        8.728        11.44      16671.9         VEGETAL       20.675        27.11      39918.0 
                    PEDRAPLEN      103.762       136.02     249256.2 
     2107.802    SUELO ESTB-3        8.730        23.41      16695.3         VEGETAL       20.670        55.44      39973.4 
                    PEDRAPLEN      103.830       278.38     249534.6 
     2109.127    SUELO ESTB-3        8.732        11.57      16706.9         VEGETAL       20.670        27.39      40000.8 
                    PEDRAPLEN      103.876       137.61     249672.2 
     2110.000    SUELO ESTB-3        8.734         7.62      16714.5         VEGETAL       20.672        18.05      40018.9 
                    PEDRAPLEN      103.913        90.70     249762.9 
     2111.794    SUELO ESTB-3        8.738        15.67      16730.2         VEGETAL       20.697        37.11      40056.0 
                    PEDRAPLEN      102.838       185.46     249948.3 
     2113.135    SUELO ESTB-3        8.743        11.72      16741.9         VEGETAL       20.718        27.77      40083.7 
                    PEDRAPLEN      102.054       137.38     250085.7 
     2115.787    SUELO ESTB-3        8.757        23.21      16765.1         VEGETAL       20.769        55.01      40138.7 
                    PEDRAPLEN      100.539       268.64     250354.3 
     2117.142    SUELO ESTB-3        8.767        11.87      16777.0         VEGETAL       20.800        28.16      40166.9 
                    PEDRAPLEN       99.795       135.73     250490.1 
     2119.779    SUELO ESTB-3        8.791        23.15      16800.1         VEGETAL       20.870        54.94      40221.8 
                    PEDRAPLEN       98.402       261.32     250751.4 
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     2120.000    SUELO ESTB-3        8.794         1.94      16802.1         VEGETAL       20.878         4.61      40226.5 
                    PEDRAPLEN       98.291        21.73     250773.1 
     2121.148    SUELO ESTB-3        8.807        10.10      16812.2         VEGETAL       20.855        23.95      40250.4 
                    PEDRAPLEN       97.980       112.66     250885.8 
     2123.770    SUELO ESTB-3        8.843        23.14      16835.3         VEGETAL       20.820        54.64      40305.1 
                    PEDRAPLEN       97.344       256.07     251141.9 
     2125.153    SUELO ESTB-3        8.866        12.25      16847.6         VEGETAL       20.811        28.79      40333.8 
                    PEDRAPLEN       97.061       134.43     251276.3 
     2127.761    SUELO ESTB-3        8.919        23.19      16870.8         VEGETAL       20.813        54.28      40388.1 
                    PEDRAPLEN       96.612       252.55     251528.8 
     2129.149    SUELO ESTB-3        8.951        12.40      16883.2         VEGETAL       20.824        28.90      40417.0 
                    PEDRAPLEN       96.424       133.97     251662.8 
     2129.157    SUELO ESTB-3        8.951         0.07      16883.2         VEGETAL       20.824         0.17      40417.2 
                    PEDRAPLEN       96.423         0.77     251663.6 
     2130.000    SUELO ESTB-3        8.974         7.56      16890.8         VEGETAL       20.837        17.56      40434.7 
                    PEDRAPLEN       96.337        81.25     251744.8 
     2131.749    SUELO ESTB-3        9.021        15.74      16906.5         VEGETAL       20.937        36.53      40471.3 
                    PEDRAPLEN       96.766       168.87     251913.7 
     2133.157    SUELO ESTB-3        9.063        12.73      16919.2         VEGETAL       21.027        29.54      40500.8 
                    PEDRAPLEN       97.159       136.52     252050.2 
     2134.402    SUELO ESTB-3        9.106        11.31      16930.6         VEGETAL       21.117        26.23      40527.1 
                    PEDRAPLEN       97.556       121.21     252171.4 
     2135.734    SUELO ESTB-3        9.154        12.16      16942.7         VEGETAL       21.219        28.20      40555.2 
                    PEDRAPLEN       98.010       130.25     252301.7 
     2137.152    SUELO ESTB-3        9.210        13.02      16955.7         VEGETAL       21.336        30.17      40585.4 
                    PEDRAPLEN       98.539       139.35     252441.0 
     2139.714    SUELO ESTB-3        9.323        23.74      16979.5         VEGETAL       21.575        54.97      40640.4 
                    PEDRAPLEN       99.615       253.84     252694.9 
     2140.000    SUELO ESTB-3        9.337         2.67      16982.1         VEGETAL       21.605         6.17      40646.6 
                    PEDRAPLEN       99.750        28.51     252723.4 
     2141.140    SUELO ESTB-3        9.392        10.68      16992.8         VEGETAL       21.719        24.69      40671.3 
                    PEDRAPLEN      100.298       114.03     252837.4 
     2142.968    SUELO ESTB-3        9.489        17.26      17010.1         VEGETAL       21.916        39.88      40711.1 
                    PEDRAPLEN      101.241       184.21     253021.6 
     2143.688    SUELO ESTB-3        9.529         6.85      17016.9         VEGETAL       21.998        15.81      40726.9 
                    PEDRAPLEN      101.629        73.03     253094.6 
     2145.118    SUELO ESTB-3        9.615        13.69      17030.6         VEGETAL       22.173        31.58      40758.5 
                    PEDRAPLEN      102.476       145.93     253240.6 
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     2146.484    SUELO ESTB-3        9.704        13.19      17043.8         VEGETAL       22.353        30.41      40788.9 
                    PEDRAPLEN      103.340       140.57     253381.1 
     2147.653    SUELO ESTB-3        9.783        11.39      17055.2         VEGETAL       22.514        26.22      40815.2 
                    PEDRAPLEN      104.119       121.26     253502.4 
     2149.084    SUELO ESTB-3        9.885        14.07      17069.3         VEGETAL       22.721        32.37      40847.5 
                    PEDRAPLEN      105.130       149.72     253652.1 
     2150.000    SUELO ESTB-3        9.957         9.09      17078.4         VEGETAL       22.865        20.88      40868.4 
                    PEDRAPLEN      105.832        96.62     253748.7 
     2151.607    SUELO ESTB-3       10.082        16.10      17094.5         VEGETAL       23.115        36.95      40905.4 
                    PEDRAPLEN      107.140       171.12     253919.9 
     2153.033    SUELO ESTB-3       10.202        14.46      17108.9         VEGETAL       23.355        33.13      40938.5 
                    PEDRAPLEN      108.398       153.68     254073.5 
     2155.546    SUELO ESTB-3       10.431        25.93      17134.8         VEGETAL       23.813        59.27      40997.8 
                    PEDRAPLEN      110.765       275.38     254348.9 
     2156.382    SUELO ESTB-3       10.513         8.75      17143.6         VEGETAL       23.977        19.98      41017.7 
                    PEDRAPLEN      111.618        92.96     254441.9 
     2156.392    SUELO ESTB-3        8.423         0.09      17143.7         VEGETAL       18.492         0.21      41017.9 
                    PEDRAPLEN       89.050         1.00     254442.9 
     2156.585    SUELO ESTB-3        8.380         1.62      17145.3         VEGETAL       18.408         3.56      41021.5 
                    PEDRAPLEN       88.750        17.16     254460.0 
     2156.964    SUELO ESTB-3        8.411         3.18      17148.5         VEGETAL       18.475         6.99      41028.5 
                    PEDRAPLEN       89.160        33.71     254493.8 
     2157.646    SUELO ESTB-3        8.466         5.76      17154.3         VEGETAL       18.594        12.64      41041.1 
                    PEDRAPLEN       89.900        61.06     254554.8 
     2158.676    SUELO ESTB-3        8.549         8.76      17163.0         VEGETAL       18.773        19.24      41060.4 
                    PEDRAPLEN       91.092        93.21     254648.0 
     2159.466    SUELO ESTB-3        8.612         6.78      17169.8         VEGETAL       18.910        14.88      41075.3 
                    PEDRAPLEN       92.004        72.32     254720.3 
     2159.968    SUELO ESTB-3        8.655         4.33      17174.1         VEGETAL       19.002         9.52      41084.8 
                    PEDRAPLEN       92.617        46.34     254766.7 
     2159.976    SUELO ESTB-3        8.655         0.07      17174.2         VEGETAL       19.004         0.15      41084.9 
                    PEDRAPLEN       92.626         0.74     254767.4 
     2159.986    SUELO ESTB-3        6.361         0.08      17174.3         VEGETAL       12.723         0.16      41085.1 
                    PEDRAPLEN       62.118         0.77     254768.2 
     2160.000    SUELO ESTB-3        6.362         0.09      17174.4         VEGETAL       12.723         0.18      41085.3 
                    PEDRAPLEN       62.124         0.87     254769.1 
     2160.286    SUELO ESTB-3        6.365         1.82      17176.2         VEGETAL       12.731         3.64      41088.9 
                    PEDRAPLEN       62.223        17.78     254786.9 
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     2160.873    SUELO ESTB-3        6.373         3.74      17179.9         VEGETAL       12.746         7.48      41096.4 
                    PEDRAPLEN       62.763        36.68     254823.5 
     2161.236    SUELO ESTB-3        6.378         2.31      17182.2         VEGETAL       12.755         4.63      41101.0 
                    PEDRAPLEN       63.100        22.84     254846.4 
     2161.641    SUELO ESTB-3        6.390         2.59      17184.8         VEGETAL       12.779         5.17      41106.2 
                    PEDRAPLEN       63.673        25.67     254872.1 
     2161.811    SUELO ESTB-3        6.394         1.09      17185.9         VEGETAL       12.789         2.17      41108.4 
                    PEDRAPLEN       63.913        10.84     254882.9 
     2162.127    SUELO ESTB-3        6.404         2.02      17187.9         VEGETAL       12.808         4.04      41112.4 
                    PEDRAPLEN       64.265        20.25     254903.1 
     2162.206    SUELO ESTB-3        6.406         0.51      17188.4         VEGETAL       12.812         1.01      41113.4 
                    PEDRAPLEN       64.353         5.08     254908.2 
     2162.208    SUELO ESTB-3        6.406         0.01      17188.5         VEGETAL       12.812         0.03      41113.4 
                    PEDRAPLEN       64.353         0.13     254908.4 
     2163.031    SUELO ESTB-3        6.450         5.29      17193.7         VEGETAL       12.899        10.58      41124.0 
                    PEDRAPLEN       64.728        53.12     254961.5 
     2163.041    SUELO ESTB-3        6.450         0.06      17193.8         VEGETAL       12.900         0.13      41124.2 
                    PEDRAPLEN       64.679         0.65     254962.1 
     2163.365    SUELO ESTB-3        6.467         2.09      17195.9         VEGETAL       12.935         4.19      41128.3 
                    PEDRAPLEN       64.824        20.98     254983.1 
     2163.605    SUELO ESTB-3        6.480         1.55      17197.5         VEGETAL       12.960         3.11      41131.4 
                    PEDRAPLEN       64.935        15.57     254998.7 
     2165.004    SUELO ESTB-3        6.589         9.14      17206.6         VEGETAL       13.178        18.28      41149.7 
                    PEDRAPLEN       65.857        91.49     255090.2 
     2165.137    SUELO ESTB-3        6.600         0.88      17207.5         VEGETAL       13.199         1.75      41151.5 
                    PEDRAPLEN       65.941         8.76     255098.9 
     2165.771    SUELO ESTB-3        6.650         4.20      17211.7         VEGETAL       13.300         8.40      41159.9 
                    PEDRAPLEN       66.338        41.93     255140.9 
     2166.511    SUELO ESTB-3        6.701         4.94      17216.6         VEGETAL       13.402         9.88      41169.8 
                    PEDRAPLEN       66.674        49.21     255190.1 
     2166.521    SUELO ESTB-3        6.701         0.07      17216.7         VEGETAL       13.403         0.13      41169.9 
                    PEDRAPLEN       66.544         0.67     255190.7 
     2167.073    SUELO ESTB-3        6.739         3.71      17220.4         VEGETAL       13.479         7.42      41177.3 
                    PEDRAPLEN       66.785        36.80     255227.5 
     2167.737    SUELO ESTB-3        6.785         4.49      17224.9         VEGETAL       13.580         8.98      41186.3 
                    PEDRAPLEN       67.090        44.45     255272.0 
     2170.000    SUELO ESTB-3        6.877        15.46      17240.3         VEGETAL       13.875        31.07      41217.4 
                    PEDRAPLEN       68.543       153.47     255425.5 
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     2170.185    SUELO ESTB-3        6.883         1.27      17241.6         VEGETAL       13.899         2.57      41219.9 
                    PEDRAPLEN       68.663        12.69     255438.1 
     2172.332    SUELO ESTB-3        6.950        14.85      17256.5         VEGETAL       14.192        30.16      41250.1 
                    PEDRAPLEN       70.084       148.94     255587.1 
     2175.433    SUELO ESTB-3        6.977        21.59      17278.1         VEGETAL       14.637        44.70      41294.8 
                    PEDRAPLEN       72.107       220.47     255807.6 
     2177.622    SUELO ESTB-3        6.977        15.27      17293.3         VEGETAL       14.967        32.40      41327.2 
                    PEDRAPLEN       73.471       159.34     255966.9 
     2180.000    SUELO ESTB-3        6.977        16.59      17309.9         VEGETAL       15.355        36.05      41363.2 
                    PEDRAPLEN       74.866       176.37     256143.3 
     2180.715    SUELO ESTB-3        6.977         4.99      17314.9         VEGETAL       15.472        11.02      41374.3 
                    PEDRAPLEN       75.247        53.67     256196.9 
     2186.032    SUELO ESTB-3        6.977        37.10      17352.0         VEGETAL       16.343        84.58      41458.8 
                    PEDRAPLEN       77.590       406.32     256603.2 
     2190.000    SUELO ESTB-3        6.977        27.68      17379.7         VEGETAL       16.728        65.61      41524.5 
                    PEDRAPLEN       78.622       309.92     256913.2 
     2192.813    SUELO ESTB-3        6.977        19.63      17399.3         VEGETAL       17.002        47.44      41571.9 
                    PEDRAPLEN       79.126       221.87     257135.0 
     2192.823    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      17399.4         VEGETAL       17.003         0.17      41572.1 
                    PEDRAPLEN       79.128         0.79     257135.8 
     2200.000    SUELO ESTB-3        6.977        50.07      17449.5         VEGETAL       17.037       122.15      41694.2 
                    PEDRAPLEN       79.543       569.39     257705.2 
     2200.438    SUELO ESTB-3        6.977         3.06      17452.5         VEGETAL       17.039         7.46      41701.7 
                    PEDRAPLEN       79.572        34.85     257740.1 
     2200.448    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      17452.6         VEGETAL       17.039         0.17      41701.9 
                    PEDRAPLEN       79.574         0.80     257740.9 
     2210.000    SUELO ESTB-3        6.977        66.64      17519.2         VEGETAL       16.842       161.82      41863.7 
                    PEDRAPLEN       75.507       740.66     258481.5 
     2220.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      17589.0         VEGETAL       16.680       167.61      42031.3 
                    PEDRAPLEN       68.707       721.07     259202.6 
     2230.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      17658.8         VEGETAL       16.309       164.94      42196.2 
                    PEDRAPLEN       65.956       673.31     259875.9 
     2240.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      17728.5         VEGETAL       16.846       165.78      42362.0 
                    PEDRAPLEN       74.585       702.70     260578.6 
     2250.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      17798.3         VEGETAL       17.041       169.44      42531.4 
                    PEDRAPLEN       77.662       761.23     261339.8 
     2260.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      17868.1         VEGETAL       16.775       169.08      42700.5 
                    PEDRAPLEN       70.505       740.84     262080.7 
 

 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:00   3552                                                                             pagina  31 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2270.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      17937.8         VEGETAL       15.732       162.54      42863.1 
                    PEDRAPLEN       57.183       638.44     262719.1 
     2280.000        D TIERRA        0.164         0.82       5357.5 CAPA TRANSICION        4.051        20.25       7942.3 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      18007.6         VEGETAL       17.207       164.70      43027.8 
                    PEDRAPLEN       53.793       554.88     263274.0 
     2290.000        D TIERRA        0.121         1.43       5358.9 CAPA TRANSICION        1.700        28.75       7971.0 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      18077.4         VEGETAL       17.282       172.44      43200.2 
                    PEDRAPLEN       61.302       575.47     263849.5 
     2300.000        D TIERRA        0.000         0.61       5359.5 CAPA TRANSICION        0.000         8.50       7979.5 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      18147.1         VEGETAL       17.007       171.44      43371.6 
                    PEDRAPLEN       73.945       676.23     264525.7 
     2310.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      18216.9         VEGETAL       16.980       169.93      43541.6 
                    PEDRAPLEN       82.367       781.56     265307.3 
     2320.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      18286.7         VEGETAL       17.503       172.41      43714.0 
                    PEDRAPLEN       91.437       869.02     266176.3 
     2330.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      18356.4         VEGETAL       16.609       170.56      43884.5 
                    PEDRAPLEN       97.080       942.58     267118.9 
     2331.542    SUELO ESTB-3        6.977        10.76      18367.2         VEGETAL       15.498        24.75      43909.3 
                    PEDRAPLEN       95.696       148.63     267267.5 
     2331.552    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      18367.3         VEGETAL       15.490         0.15      43909.5 
                    PEDRAPLEN       95.687         0.96     267268.5 
     2337.404    SUELO ESTB-3        6.977        40.83      18408.1         VEGETAL       11.279        78.33      43987.8 
                    PEDRAPLEN       88.298       538.34     267806.8 
     2337.414    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      18408.2         VEGETAL       11.272         0.11      43987.9 
                    PEDRAPLEN       88.284         0.88     267807.7 
     2340.000    SUELO ESTB-3        6.977        18.04      18426.2         VEGETAL        9.415        26.75      44014.6 
                    PEDRAPLEN       85.766       225.05     268032.7 
     2350.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      18496.0         VEGETAL       13.076       112.46      44127.1 
                    PEDRAPLEN       85.167       854.67     268887.4 
     2356.362    SUELO ESTB-3        6.977        44.39      18540.4         VEGETAL       14.613        88.08      44215.2 
                    PEDRAPLEN       82.888       534.58     269422.0 
     2356.886    SUELO ESTB-3        6.977         3.66      18544.0         VEGETAL       14.939         7.74      44222.9 
                    PEDRAPLEN       82.924        43.44     269465.4 
     2357.340    SUELO ESTB-3        6.977         3.17      18547.2         VEGETAL       15.221         6.85      44229.8 
                    PEDRAPLEN       82.973        37.66     269503.1 
     2360.000    SUELO ESTB-3        6.977        18.56      18565.8         VEGETAL       15.548        40.92      44270.7 
                    PEDRAPLEN       82.108       219.56     269722.6 
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     2361.800    SUELO ESTB-3        6.977        12.56      18578.3         VEGETAL       15.190        27.66      44298.4 
                    PEDRAPLEN       81.088       146.88     269869.5 
     2362.316    SUELO ESTB-3        6.977         3.60      18581.9         VEGETAL       15.092         7.81      44306.2 
                    PEDRAPLEN       80.812        41.77     269911.3 
     2367.184    SUELO ESTB-3        6.963        33.93      18615.8         VEGETAL       14.227        71.36      44377.5 
                    PEDRAPLEN       77.841       386.16     270297.4 
     2367.701    SUELO ESTB-3        6.950         3.60      18619.4         VEGETAL       14.137         7.33      44384.9 
                    PEDRAPLEN       77.494        40.15     270337.6 
     2367.710    SUELO ESTB-3        6.949         0.06      18619.5         VEGETAL       14.136         0.13      44385.0 
                    PEDRAPLEN       77.487         0.70     270338.3 
     2369.339    SUELO ESTB-3        6.902        11.28      18630.8         VEGETAL       13.900        22.84      44407.8 
                    PEDRAPLEN       76.599       125.50     270463.8 
     2370.000    SUELO ESTB-3        6.879         4.55      18635.3         VEGETAL       13.807         9.16      44417.0 
                    PEDRAPLEN       76.243        50.51     270514.3 
     2372.561    SUELO ESTB-3        6.723        17.42      18652.8         VEGETAL       13.445        34.90      44451.9 
                    PEDRAPLEN       74.856       193.48     270707.8 
     2373.034    SUELO ESTB-3        6.683         3.17      18655.9         VEGETAL       13.365         6.34      44458.2 
                    PEDRAPLEN       74.522        35.33     270743.1 
     2377.776    SUELO ESTB-3        6.316        30.82      18686.7         VEGETAL       12.632        61.64      44519.9 
                    PEDRAPLEN       71.509       346.24     271089.4 
     2378.341    SUELO ESTB-3        6.273         3.56      18690.3         VEGETAL       12.545         7.11      44527.0 
                    PEDRAPLEN       71.153        40.30     271129.7 
     2379.809    SUELO ESTB-3        6.239         9.18      18699.5         VEGETAL       12.478        18.37      44545.3 
                    PEDRAPLEN       71.071       104.39     271234.1 
     2379.819    SUELO ESTB-3        6.239         0.06      18699.5         VEGETAL       12.478         0.12      44545.5 
                    PEDRAPLEN       71.106         0.71     271234.8 
     2379.928    SUELO ESTB-3        6.237         0.68      18700.2         VEGETAL       12.473         1.36      44546.8 
                    PEDRAPLEN       71.102         7.75     271242.5 
     2379.938    SUELO ESTB-3        7.347         0.07      18700.3         VEGETAL       16.307         0.14      44547.0 
                    PEDRAPLEN       88.019         0.80     271243.3 
     2380.000    SUELO ESTB-3        7.399         0.46      18700.8         VEGETAL       16.407         1.01      44548.0 
                    PEDRAPLEN       88.553         5.47     271248.8 
     2380.680    SUELO ESTB-3        7.972         5.23      18706.0         VEGETAL       17.500        11.53      44559.5 
                    PEDRAPLEN       94.317        62.18     271311.0 
     2381.207    SUELO ESTB-3        8.409         4.32      18710.3         VEGETAL       18.331         9.44      44569.0 
                    PEDRAPLEN       98.575        50.83     271361.8 
     2381.217    SUELO ESTB-3        8.965         0.09      18710.4         VEGETAL       21.328         0.20      44569.1 
                    PEDRAPLEN      111.740         1.05     271362.8 
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     2381.371    SUELO ESTB-3        9.101         1.39      18711.8         VEGETAL       21.589         3.30      44572.5 
                    PEDRAPLEN      113.077        17.31     271380.2 
     2381.381    SUELO ESTB-3        9.860         0.09      18711.9         VEGETAL       23.145         0.22      44572.7 
                    PEDRAPLEN      122.713         1.18     271381.3 
     2381.405    SUELO ESTB-3        9.907         0.24      18712.1         VEGETAL       23.237         0.56      44573.2 
                    PEDRAPLEN      123.243         2.95     271384.3 
     2382.716    SUELO ESTB-3       11.188        13.83      18725.9         VEGETAL       25.884        32.20      44605.4 
                    PEDRAPLEN      140.759       173.05     271557.3 
     2382.928    SUELO ESTB-3       11.161         2.37      18728.3         VEGETAL       25.833         5.48      44610.9 
                    PEDRAPLEN      140.541        29.82     271587.2 
     2383.661    SUELO ESTB-3       11.071         8.15      18736.4         VEGETAL       25.659        18.87      44629.8 
                    PEDRAPLEN      139.803       102.75     271689.9 
     2386.069    SUELO ESTB-3       10.786        26.32      18762.8         VEGETAL       25.108        61.12      44690.9 
                    PEDRAPLEN      137.467       333.83     272023.7 
     2386.490    SUELO ESTB-3       10.738         4.53      18767.3         VEGETAL       25.014        10.55      44701.5 
                    PEDRAPLEN      137.076        57.79     272081.5 
     2386.817    SUELO ESTB-3       10.701         3.51      18770.8         VEGETAL       24.944         8.17      44709.6 
                    PEDRAPLEN      136.786        44.78     272126.3 
     2390.000    SUELO ESTB-3       10.373        33.54      18804.3         VEGETAL       24.312        78.39      44788.0 
                    PEDRAPLEN      134.202       431.28     272557.6 
     2390.405    SUELO ESTB-3       10.331         4.19      18808.5         VEGETAL       24.234         9.83      44797.8 
                    PEDRAPLEN      133.886        54.29     272611.9 
     2390.736    SUELO ESTB-3       10.299         3.41      18811.9         VEGETAL       24.175         8.01      44805.9 
                    PEDRAPLEN      133.655        44.28     272656.1 
     2394.338    SUELO ESTB-3        9.982        36.53      18848.5         VEGETAL       23.588        86.02      44891.9 
                    PEDRAPLEN      131.399       477.36     273133.5 
     2394.680    SUELO ESTB-3        9.954         3.41      18851.9         VEGETAL       23.537         8.06      44899.9 
                    PEDRAPLEN      131.208        44.91     273178.4 
     2396.653    SUELO ESTB-3        9.804        19.49      18871.4         VEGETAL       23.263        46.17      44946.1 
                    PEDRAPLEN      130.222       257.90     273436.3 
     2398.287    SUELO ESTB-3        9.687        15.92      18887.3         VEGETAL       23.049        37.84      44983.9 
                    PEDRAPLEN      129.455       212.16     273648.5 
     2398.645    SUELO ESTB-3        9.663         3.46      18890.8         VEGETAL       23.006         8.24      44992.2 
                    PEDRAPLEN      129.314        46.32     273694.8 
     2400.000    SUELO ESTB-3        9.580        13.04      18903.8         VEGETAL       22.858        31.07      45023.3 
                    PEDRAPLEN      128.844       174.90     273869.7 
     2402.248    SUELO ESTB-3        9.444        21.38      18925.2         VEGETAL       22.623        51.12      45074.4 
                    PEDRAPLEN      128.184       288.90     274158.6 
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     2402.626    SUELO ESTB-3        9.422         3.57      18928.7         VEGETAL       22.586         8.54      45082.9 
                    PEDRAPLEN      128.086        48.44     274207.0 
     2403.139    SUELO ESTB-3        9.396         4.83      18933.6         VEGETAL       22.542        11.58      45094.5 
                    PEDRAPLEN      127.989        65.68     274272.7 
     2406.218    SUELO ESTB-3        9.247        28.70      18962.3         VEGETAL       22.296        69.03      45163.5 
                    PEDRAPLEN      127.484       393.30     274666.0 
     2406.616    SUELO ESTB-3        9.229         3.68      18965.9         VEGETAL       22.267         8.87      45172.4 
                    PEDRAPLEN      127.437        50.73     274716.7 
     2406.622    SUELO ESTB-3        9.228         0.06      18966.0         VEGETAL       22.267         0.13      45172.5 
                    PEDRAPLEN      127.436         0.76     274717.5 
     2410.000    SUELO ESTB-3        9.098        30.95      18997.0         VEGETAL       22.062        74.87      45247.4 
                    PEDRAPLEN      127.234       430.14     275147.6 
     2410.196    SUELO ESTB-3        9.090         1.78      18998.7         VEGETAL       22.050         4.32      45251.7 
                    PEDRAPLEN      127.228        24.94     275172.6 
     2410.615    SUELO ESTB-3        9.076         3.81      19002.5         VEGETAL       22.027         9.23      45261.0 
                    PEDRAPLEN      127.237        53.31     275225.9 
     2414.178    SUELO ESTB-3        8.970        32.15      19034.7         VEGETAL       21.868        78.20      45339.2 
                    PEDRAPLEN      127.478       453.77     275679.7 
     2414.617    SUELO ESTB-3        8.958         3.94      19038.6         VEGETAL       21.851         9.60      45348.8 
                    PEDRAPLEN      127.528        55.97     275735.6 
     2417.271    SUELO ESTB-3        8.899        23.70      19062.3         VEGETAL       21.772        57.89      45406.6 
                    PEDRAPLEN      127.931       338.99     276074.6 
     2418.164    SUELO ESTB-3        8.881         7.94      19070.3         VEGETAL       21.748        19.43      45426.1 
                    PEDRAPLEN      128.088       114.31     276188.9 
     2418.623    SUELO ESTB-3        8.872         4.07      19074.3         VEGETAL       21.738         9.98      45436.1 
                    PEDRAPLEN      128.180        58.81     276247.8 
     2420.000    SUELO ESTB-3        8.851        12.20      19086.5         VEGETAL       21.716        29.92      45466.0 
                    PEDRAPLEN      128.505       176.73     276424.5 
     2422.154    SUELO ESTB-3        8.818        19.03      19105.6         VEGETAL       21.669        46.73      45512.7 
                    PEDRAPLEN      128.397       276.68     276701.2 
     2422.629    SUELO ESTB-3        8.812         4.19      19109.8         VEGETAL       21.661        10.29      45523.0 
                    PEDRAPLEN      128.391        60.99     276762.2 
     2426.144    SUELO ESTB-3        8.777        30.91      19140.7         VEGETAL       21.621        76.07      45599.1 
                    PEDRAPLEN      128.445       451.39     277213.5 
     2426.636    SUELO ESTB-3        8.773         4.32      19145.0         VEGETAL       21.618        10.64      45609.7 
                    PEDRAPLEN      128.469        63.20     277276.7 
     2430.000    SUELO ESTB-3        8.752        29.48      19174.5         VEGETAL       21.606        72.70      45682.4 
                    PEDRAPLEN      128.693       432.55     277709.3 
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     2430.136    SUELO ESTB-3        8.751         1.19      19175.7         VEGETAL       21.606         2.94      45685.3 
                    PEDRAPLEN      128.684        17.50     277726.8 
     2430.644    SUELO ESTB-3        8.749         4.45      19180.1         VEGETAL       21.602        10.97      45696.3 
                    PEDRAPLEN      128.654        65.36     277792.2 
     2434.128    SUELO ESTB-3        8.738        30.46      19210.6         VEGETAL       21.585        75.23      45771.5 
                    PEDRAPLEN      128.507       447.97     278240.1 
     2434.651    SUELO ESTB-3        8.736         4.57      19215.1         VEGETAL       21.584        11.29      45782.8 
                    PEDRAPLEN      128.496        67.21     278307.3 
     2438.120    SUELO ESTB-3        8.730        30.30      19245.4         VEGETAL       21.578        74.86      45857.7 
                    PEDRAPLEN      128.428       445.63     278753.0 
     2440.000    SUELO ESTB-3        8.729        16.41      19261.8         VEGETAL       21.579        40.57      45898.3 
                    PEDRAPLEN      128.420       241.44     278994.4 
     2442.113    SUELO ESTB-3        8.728        18.44      19280.3         VEGETAL       21.578        45.59      45943.9 
                    PEDRAPLEN      128.422       271.35     279265.8 
     2446.106    SUELO ESTB-3        8.727        34.85      19315.1         VEGETAL       21.581        86.17      46030.0 
                    PEDRAPLEN      128.459       512.86     279778.6 
     2450.000    SUELO ESTB-3        8.727        33.98      19349.1         VEGETAL       21.585        84.04      46114.1 
                    PEDRAPLEN      128.504       500.31     280278.9 
     2460.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      19436.4         VEGETAL       21.612       215.98      46330.1 
                    PEDRAPLEN      129.295      1289.00     281567.9 
     2470.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      19523.6         VEGETAL       21.641       216.26      46546.3 
                    PEDRAPLEN      129.917      1296.06     282864.0 
     2480.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      19610.9         VEGETAL       21.664       216.52      46762.8 
                    PEDRAPLEN      129.590      1297.54     284161.5 
     2490.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      19698.2         VEGETAL       21.579       216.22      46979.1 
                    PEDRAPLEN      128.977      1292.84     285454.4 
     2500.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      19785.5         VEGETAL       21.667       216.23      47195.3 
                    PEDRAPLEN      131.414      1301.96     286756.3 
     2510.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      19872.7         VEGETAL       21.744       217.05      47412.3 
                    PEDRAPLEN      133.475      1324.45     288080.8 
     2520.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      19960.0         VEGETAL       21.826       217.85      47630.2 
                    PEDRAPLEN      134.855      1341.65     289422.4 
     2526.315    SUELO ESTB-3        8.727        55.11      20015.1         VEGETAL       21.853       137.92      47768.1 
                    PEDRAPLEN      135.350       853.17     290275.6 
     2526.325    SUELO ESTB-3        8.727         0.09      20015.2         VEGETAL       21.078         0.21      47768.3 
                    PEDRAPLEN      133.783         1.35     290276.9 
     2526.742    SUELO ESTB-3        8.727         3.64      20018.8         VEGETAL       20.719         8.71      47777.0 
                    PEDRAPLEN      132.540        55.53     290332.5 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:00   3552                                                                             pagina  36 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2526.752    SUELO ESTB-3        8.727         0.09      20018.9         VEGETAL       19.838         0.20      47777.2 
                    PEDRAPLEN      130.614         1.32     290333.8 
     2528.327    SUELO ESTB-3        8.512        13.58      20032.5         VEGETAL       17.110        29.10      47806.3 
                    PEDRAPLEN      116.067       194.26     290528.0 
     2528.741    SUELO ESTB-3        8.375         3.50      20036.0         VEGETAL       16.751         7.01      47813.3 
                    PEDRAPLEN      113.572        47.54     290575.6 
     2530.000    SUELO ESTB-3        8.375        10.54      20046.5         VEGETAL       16.751        21.09      47834.4 
                    PEDRAPLEN      113.640       143.03     290718.6 
     2531.735    SUELO ESTB-3        8.375        14.53      20061.1         VEGETAL       16.751        29.06      47863.5 
                    PEDRAPLEN      113.735       197.25     290915.9 
     2532.132    SUELO ESTB-3        8.546         3.36      20064.4         VEGETAL       17.093         6.72      47870.2 
                    PEDRAPLEN      115.900        45.58     290961.4 
     2533.736    SUELO ESTB-3        8.727        13.85      20078.3         VEGETAL       19.871        29.65      47899.9 
                    PEDRAPLEN      131.072       198.07     291159.5 
     2533.746    SUELO ESTB-3        8.727         0.09      20078.4         VEGETAL       20.656         0.20      47900.1 
                    PEDRAPLEN      132.683         1.32     291160.8 
     2534.121    SUELO ESTB-3        8.727         3.27      20081.6         VEGETAL       20.980         7.81      47907.9 
                    PEDRAPLEN      133.937        49.99     291210.8 
     2534.131    SUELO ESTB-3        8.727         0.09      20081.7         VEGETAL       21.866         0.21      47908.1 
                    PEDRAPLEN      135.873         1.35     291212.2 
     2540.000    SUELO ESTB-3        8.727        51.22      20132.9         VEGETAL       21.861       128.32      48036.4 
                    PEDRAPLEN      136.212       798.43     292010.6 
     2547.617    SUELO ESTB-3        8.727        66.47      20199.4         VEGETAL       21.785       166.23      48202.6 
                    PEDRAPLEN      135.374      1034.33     293044.9 
     2550.000    SUELO ESTB-3        8.727        20.80      20220.2         VEGETAL       21.788        51.92      48254.5 
                    PEDRAPLEN      134.876       322.00     293366.9 
     2560.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      20307.5         VEGETAL       21.810       217.99      48472.5 
                    PEDRAPLEN      135.484      1351.80     294718.7 
     2566.225    SUELO ESTB-3        8.727        54.32      20361.8         VEGETAL       21.873       135.96      48608.5 
                    PEDRAPLEN      135.961       844.87     295563.6 
     2570.000    SUELO ESTB-3        8.727        32.94      20394.7         VEGETAL       21.915        82.65      48691.1 
                    PEDRAPLEN      136.338       513.96     296077.6 
     2580.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      20482.0         VEGETAL       21.991       219.53      48910.7 
                    PEDRAPLEN      136.529      1364.33     297441.9 
     2590.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      20569.3         VEGETAL       21.975       219.83      49130.5 
                    PEDRAPLEN      136.474      1365.01     298806.9 
     2600.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      20656.6         VEGETAL       22.027       220.01      49350.5 
                    PEDRAPLEN      142.627      1395.51     300202.4 
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     2610.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      20743.8         VEGETAL       22.097       220.62      49571.1 
                    PEDRAPLEN      144.456      1435.41     301637.8 
     2620.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      20831.1         VEGETAL       22.363       222.30      49793.4 
                    PEDRAPLEN      148.121      1462.88     303100.7 
     2630.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      20918.4         VEGETAL       22.471       224.17      50017.6 
                    PEDRAPLEN      154.619      1513.70     304614.4 
     2640.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21005.6         VEGETAL       22.729       226.00      50243.6 
                    PEDRAPLEN      161.385      1580.02     306194.4 
     2650.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21092.9         VEGETAL       22.948       228.38      50472.0 
                    PEDRAPLEN      168.457      1649.21     307843.6 
     2652.617    SUELO ESTB-3        8.727        22.84      21115.7         VEGETAL       23.009        60.13      50532.1 
                    PEDRAPLEN      170.416       443.42     308287.1 
     2660.000    SUELO ESTB-3        8.727        64.43      21180.2         VEGETAL       23.187       170.53      50702.7 
                    PEDRAPLEN      176.198      1279.53     309566.6 
     2670.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21267.4         VEGETAL       23.346       232.67      50935.3 
                    PEDRAPLEN      184.304      1802.51     311369.1 
     2674.711    SUELO ESTB-3        8.727        41.11      21308.5         VEGETAL       23.504       110.36      51045.7 
                    PEDRAPLEN      188.565       878.29     312247.4 
     2680.000    SUELO ESTB-3        8.727        46.16      21354.7         VEGETAL       23.696       124.82      51170.5 
                    PEDRAPLEN      193.530      1010.45     313257.8 
     2690.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21442.0         VEGETAL       23.937       238.16      51408.7 
                    PEDRAPLEN      202.776      1981.53     315239.4 
     2700.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21529.2         VEGETAL       24.123       240.30      51649.0 
                    PEDRAPLEN      211.702      2072.39     317311.8 
     2710.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21616.5         VEGETAL       24.349       242.36      51891.3 
                    PEDRAPLEN      221.038      2163.70     319475.5 
     2720.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21703.8         VEGETAL       25.018       246.84      52138.2 
                    PEDRAPLEN      233.224      2271.31     321746.8 
     2730.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      21791.0         VEGETAL       21.748       233.83      52372.0 
                    PEDRAPLEN      241.590      2374.07     324120.8 
     2738.646    SUELO ESTB-3        8.727        75.45      21866.5         VEGETAL       21.828       188.38      52560.4 
                    PEDRAPLEN      250.587      2127.68     326248.5 
     2740.000    SUELO ESTB-3        8.733        11.82      21878.3         VEGETAL       21.799        29.54      52589.9 
                    PEDRAPLEN      251.516       339.92     326588.4 
     2750.000    SUELO ESTB-3        8.779        87.56      21965.9         VEGETAL       25.896       238.47      52828.4 
                    PEDRAPLEN      267.970      2597.43     329185.9 
     2757.617    SUELO ESTB-3        8.815        67.01      22032.9         VEGETAL       26.300       198.79      53027.2 
                    PEDRAPLEN      280.213      2087.75     331273.6 
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     2760.000    SUELO ESTB-3        8.826        21.02      22053.9         VEGETAL       26.453        62.86      53090.0 
                    PEDRAPLEN      284.058       672.33     331946.0 
     2769.158    SUELO ESTB-3        8.868        81.02      22134.9         VEGETAL       27.038       244.94      53335.0 
                    PEDRAPLEN      299.306      2671.23     334617.2 
     2770.000    SUELO ESTB-3        8.872         7.47      22142.4         VEGETAL       27.094        22.79      53357.8 
                    PEDRAPLEN      300.787       252.64     334869.8 
     2780.000    SUELO ESTB-3        8.916        88.94      22231.3         VEGETAL       27.695       273.94      53631.7 
                    PEDRAPLEN      322.288      3115.37     337985.2 
     2790.000    SUELO ESTB-3        8.958        89.37      22320.7         VEGETAL       28.341       280.18      53911.9 
                    PEDRAPLEN      338.820      3305.54     341290.7 
     2799.078    SUELO ESTB-3        8.991        81.47      22402.2         VEGETAL       28.701       258.91      54170.8 
                    PEDRAPLEN      321.933      2999.15     344289.9 
     2800.000    SUELO ESTB-3        8.995         8.29      22410.5         VEGETAL       28.689        26.46      54197.2 
                    PEDRAPLEN      322.063       296.88     344586.8 
     2801.000 CAPA TRANSICION        0.375         0.19       7979.7    SUELO ESTB-3        8.621         8.81      22419.3 
                      VEGETAL       28.729        28.71      54225.9       PEDRAPLEN      322.483       322.27     344909.0 
     2810.000 CAPA TRANSICION        0.376         3.38       7983.1    SUELO ESTB-3        8.659        77.76      22497.0 
                      VEGETAL       28.729       258.56      54484.5       PEDRAPLEN      336.881      2967.14     347876.2 
     2820.000 CAPA TRANSICION        0.376         3.76       7986.8    SUELO ESTB-3        8.702        86.80      22583.8 
                      VEGETAL       29.446       290.87      54775.4       PEDRAPLEN      370.173      3535.27     351411.5 
     2830.000 CAPA TRANSICION        0.376         3.76       7990.6    SUELO ESTB-3        8.744        87.23      22671.1 
                      VEGETAL       30.275       298.61      55074.0       PEDRAPLEN      408.509      3893.41     355304.9 
     2839.000 CAPA TRANSICION        0.379         3.40       7994.0    SUELO ESTB-3        8.780        78.86      22749.9 
                      VEGETAL       30.696       274.37      55348.4       PEDRAPLEN      403.005      3651.81     358956.7 
     2839.078 CAPA TRANSICION        0.000         0.01       7994.0    SUELO ESTB-3        9.157         0.70      22750.6 
                      VEGETAL       30.700         2.39      55350.7       PEDRAPLEN      403.105        31.44     358988.1 
     2840.000    SUELO ESTB-3        9.156         8.44      22759.1         VEGETAL       30.800        28.35      55379.1 
                    PEDRAPLEN      403.734       371.95     359360.1 
     2850.000    SUELO ESTB-3        9.155        91.55      22850.6         VEGETAL       30.458       306.29      55685.4 
                    PEDRAPLEN      417.750      4107.42     363467.5 
     2860.000    SUELO ESTB-3        9.153        91.54      22942.2         VEGETAL       30.932       306.95      55992.3 
                    PEDRAPLEN      437.160      4274.55     367742.0 
     2868.800    SUELO ESTB-3        9.151        80.54      23022.7         VEGETAL       31.206       273.41      56265.7 
                    PEDRAPLEN      454.631      3923.88     371665.9 
     2870.000    SUELO ESTB-3        9.151        10.98      23033.7         VEGETAL       31.257        37.48      56303.2 
                    PEDRAPLEN      457.491       547.27     372213.2 
     2880.000    SUELO ESTB-3        9.151        91.51      23125.2         VEGETAL       31.647       314.52      56617.7 
                    PEDRAPLEN      479.463      4684.77     376898.0 
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     2890.000    SUELO ESTB-3        9.151        91.51      23216.7         VEGETAL       31.946       317.96      56935.7 
                    PEDRAPLEN      496.414      4879.38     381777.4 
     2900.000    SUELO ESTB-3        9.151        91.51      23308.2         VEGETAL       32.367       321.57      57257.3 
                    PEDRAPLEN      511.557      5039.86     386817.2 
     2909.078    SUELO ESTB-3        9.151        83.07      23391.3         VEGETAL       32.825       295.90      57553.2 
                    PEDRAPLEN      520.529      4684.64     391501.8 
     2910.000    SUELO ESTB-3        9.151         8.44      23399.7         VEGETAL       32.874        30.29      57583.5 
                    PEDRAPLEN      521.564       480.40     391982.3 
     2920.000    SUELO ESTB-3        9.151        91.51      23491.2         VEGETAL       33.215       330.44      57913.9 
                    PEDRAPLEN      534.719      5281.41     397263.7 
     2928.830    SUELO ESTB-3        9.151        80.80      23572.0         VEGETAL       33.253       293.45      58207.4 
                    PEDRAPLEN      545.802      4770.50     402034.2 
     2928.840    SUELO ESTB-3        9.151         0.09      23572.1         VEGETAL       32.416         0.33      58207.7 
                    PEDRAPLEN      544.066         5.45     402039.6 
     2929.035    SUELO ESTB-3        9.151         1.78      23573.9         VEGETAL       32.241         6.30      58214.0 
                    PEDRAPLEN      543.706       106.06     402145.7 
     2929.045    SUELO ESTB-3        9.151         0.09      23574.0         VEGETAL       31.413         0.32      58214.3 
                    PEDRAPLEN      541.988         5.43     402151.1 
     2930.000    SUELO ESTB-3        9.151         8.74      23582.7         VEGETAL       29.755        29.21      58243.5 
                    PEDRAPLEN      535.557       514.53     402665.6 
     2930.270    SUELO ESTB-3        9.151         2.47      23585.2         VEGETAL       29.288         7.97      58251.5 
                    PEDRAPLEN      533.075       144.27     402809.9 
     2930.604    SUELO ESTB-3        9.151         3.06      23588.3         VEGETAL       29.009         9.74      58261.2 
                    PEDRAPLEN      531.720       177.82     402987.7 
     2932.584    SUELO ESTB-3        9.151        18.12      23606.4         VEGETAL       29.009        57.44      58318.7 
                    PEDRAPLEN      533.961      1055.02     404042.7 
     2933.090    SUELO ESTB-3        9.151         4.63      23611.0         VEGETAL       29.465        14.79      58333.5 
                    PEDRAPLEN      537.366       271.05     404313.8 
     2934.018    SUELO ESTB-3        9.151         8.49      23619.5         VEGETAL       31.076        28.09      58361.6 
                    PEDRAPLEN      546.608       502.96     404816.7 
     2934.028    SUELO ESTB-3        9.151         0.09      23619.6         VEGETAL       31.978         0.32      58361.9 
                    PEDRAPLEN      548.622         5.48     404822.2 
     2934.650    SUELO ESTB-3        9.151         5.69      23625.3         VEGETAL       32.502        20.05      58381.9 
                    PEDRAPLEN      551.458       342.12     405164.3 
     2934.660    SUELO ESTB-3        9.151         0.09      23625.4         VEGETAL       33.392         0.33      58382.2 
                    PEDRAPLEN      553.398         5.52     405169.9 
     2939.078    SUELO ESTB-3        9.151        40.43      23665.8         VEGETAL       33.517       147.80      58530.0 
                    PEDRAPLEN      559.222      2457.78     407627.6 
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     2940.000    SUELO ESTB-3        9.149         8.44      23674.3         VEGETAL       33.539        30.91      58561.0 
                    PEDRAPLEN      560.443       516.17     408143.8 
     2949.078    SUELO ESTB-3        9.126        82.95      23757.2         VEGETAL       32.303       298.86      58859.8 
                    PEDRAPLEN      571.263      5136.81     413280.6 
     2950.000    SUELO ESTB-3        9.126         8.41      23765.6         VEGETAL       31.513        29.42      58889.2 
                    PEDRAPLEN      571.835       526.97     413807.6 
     2957.075    SUELO ESTB-3        9.126        64.57      23830.2         VEGETAL       32.212       225.43      59114.7 
                    PEDRAPLEN      581.835      4081.11     417888.7 
     2960.000    SUELO ESTB-3        9.126        26.69      23856.9         VEGETAL       33.387        95.94      59210.6 
                    PEDRAPLEN      586.961      1709.36     419598.1 
     2969.078    SUELO ESTB-3        9.126        82.85      23939.7         VEGETAL       34.391       307.64      59518.2 
                    PEDRAPLEN      600.435      5389.59     424987.6 
     2970.000    SUELO ESTB-3        9.124         8.41      23948.1         VEGETAL       34.417        31.72      59550.0 
                    PEDRAPLEN      601.665       554.17     425541.8 
     2979.078    SUELO ESTB-3        9.101        82.72      24030.9         VEGETAL       34.672       313.60      59863.6 
                    PEDRAPLEN      613.738      5516.72     431058.5 
     2980.000    SUELO ESTB-3        9.101         8.39      24039.2         VEGETAL       34.701        31.98      59895.5 
                    PEDRAPLEN      614.992       566.44     431625.0 
     2990.000    SUELO ESTB-3        9.101        91.01      24130.3         VEGETAL       34.966       348.33      60243.9 
                    PEDRAPLEN      628.107      6215.49     437840.5 
     2999.078    SUELO ESTB-3        9.101        82.62      24212.9         VEGETAL        8.435       197.00      60440.9 
                    PEDRAPLEN      610.596      5622.47     443462.9 
     3000.000    SUELO ESTB-3        9.100         8.39      24221.3         VEGETAL        8.814         7.95      60448.8 
                    PEDRAPLEN      611.355       563.32     444026.3 
     3010.000    SUELO ESTB-3        9.102        91.01      24312.3         VEGETAL       12.873       108.43      60557.3 
                    PEDRAPLEN      622.926      6171.41     450197.7 
     3019.078    SUELO ESTB-3        9.105        82.64      24394.9         VEGETAL       16.479       133.23      60690.5 
                    PEDRAPLEN      636.901      5718.36     455916.0 
     3020.000    SUELO ESTB-3        9.106         8.40      24403.3         VEGETAL       16.833        15.36      60705.8 
                    PEDRAPLEN      638.288       587.86     456503.9 
     3029.078    SUELO ESTB-3        9.119        82.72      24486.0         VEGETAL       20.340       168.73      60874.6 
                    PEDRAPLEN      651.989      5856.57     462360.5 
     3030.000    SUELO ESTB-3        9.119         8.41      24494.5         VEGETAL       20.683        18.91      60893.5 
                    PEDRAPLEN      653.282       601.73     462962.2 
     3039.078    SUELO ESTB-3        9.110        82.74      24577.2         VEGETAL       25.767       210.84      61104.3 
                    PEDRAPLEN      668.116      5997.82     468960.0 
     3040.000    SUELO ESTB-3        9.110         8.40      24585.6         VEGETAL       26.701        24.19      61128.5 
                    PEDRAPLEN      670.200       616.96     469577.0 
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     3050.000    SUELO ESTB-3        9.125        91.18      24676.8         VEGETAL       32.253       294.77      61423.3 
                    PEDRAPLEN      679.513      6748.57     476325.5 
     3060.000    SUELO ESTB-3        9.140        91.33      24768.1         VEGETAL       36.186       342.19      61765.5 
                    PEDRAPLEN      681.168      6803.40     483128.9 
     3070.000    SUELO ESTB-3        9.155        91.48      24859.6         VEGETAL       36.280       362.33      62127.8 
                    PEDRAPLEN      688.168      6846.68     489975.6 
     3080.000    SUELO ESTB-3        9.170        91.63      24951.2         VEGETAL       36.470       363.75      62491.5 
                    PEDRAPLEN      699.723      6939.46     496915.1 
     3090.000    SUELO ESTB-3        9.185        91.78      25043.0         VEGETAL       36.634       365.52      62857.1 
                    PEDRAPLEN      707.976      7038.49     503953.6 
     3099.078    SUELO ESTB-3        9.200        83.45      25126.4         VEGETAL       36.748       333.08      63190.2 
                    PEDRAPLEN      713.918      6453.98     510407.5 
     3100.000    SUELO ESTB-3        9.201         8.48      25134.9         VEGETAL       36.757        33.89      63224.0 
                    PEDRAPLEN      714.397       658.45     511066.0 
     3109.078    SUELO ESTB-3        9.201        83.53      25218.5         VEGETAL       36.809       333.92      63558.0 
                    PEDRAPLEN      717.050      6497.34     517563.3 
     3110.000    SUELO ESTB-3        9.201         8.48      25226.9         VEGETAL       36.813        33.94      63591.9 
                    PEDRAPLEN      717.214       661.20     518224.5 
     3120.000    SUELO ESTB-3        9.199        92.00      25318.9         VEGETAL       36.847       368.30      63960.2 
                    PEDRAPLEN      718.117      7176.65     525401.2 
     3130.000    SUELO ESTB-3        9.198        91.99      25410.9         VEGETAL       36.875       368.61      64328.8 
                    PEDRAPLEN      717.520      7178.19     532579.4 
     3140.000    SUELO ESTB-3        9.196        91.97      25502.9         VEGETAL       36.048       364.61      64693.4 
                    PEDRAPLEN      711.361      7144.41     539723.8 
     3150.000    SUELO ESTB-3        9.194        91.95      25594.8         VEGETAL       33.748       348.98      65042.4 
                    PEDRAPLEN      704.444      7079.03     546802.8 
     3160.000    SUELO ESTB-3        9.193        91.94      25686.8         VEGETAL       33.166       334.57      65377.0 
                    PEDRAPLEN      703.881      7041.63     553844.4 
     3170.000    SUELO ESTB-3        9.191        91.92      25778.7         VEGETAL       31.827       324.96      65701.9 
                    PEDRAPLEN      689.060      6964.71     560809.1 
     3180.000    SUELO ESTB-3        9.190        91.91      25870.6         VEGETAL       31.746       317.86      66019.8 
                    PEDRAPLEN      662.785      6759.23     567568.4 
     3180.000    SUELO ESTB-3        9.081         0.00      25870.6         VEGETAL       23.624         0.00      66019.8 
                    PEDRAPLEN      557.524         0.00     567568.4 
     3190.000    SUELO ESTB-3        6.822        79.51      25950.1         VEGETAL       19.096       213.60      66233.4 
                    PEDRAPLEN      431.702      4946.13     572514.5 
     3198.753    SUELO ESTB-3        4.846        51.06      26001.2         VEGETAL       17.935       162.07      66395.5 
                    PEDRAPLEN      329.842      3332.89     575847.4 
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     3200.000    SUELO ESTB-3        4.565         5.87      26007.1         VEGETAL       14.559        20.26      66415.7 
                    PEDRAPLEN      312.598       400.56     576247.9 
     3210.000    SUELO ESTB-3        2.308        34.36      26041.4         VEGETAL       10.002       122.81      66538.5 
                    PEDRAPLEN      199.436      2560.17     578808.1 
     3220.000    SUELO ESTB-3        0.053        11.80      26053.2         VEGETAL        5.295        76.49      66615.0 
                    PEDRAPLEN       93.776      1466.06     580274.2 
     3260.000    SUELO ESTB-3        0.046         0.00      26053.2         VEGETAL       10.225         0.00      66615.0 
                    PEDRAPLEN      148.741         0.00     580274.2 
     3270.000    SUELO ESTB-3        2.245        11.46      26064.7         VEGETAL       14.541       123.83      66738.8 
                    PEDRAPLEN      267.229      2079.85     582354.0 
     3278.871    SUELO ESTB-3        4.195        28.57      26093.2         VEGETAL       18.394       146.08      66884.9 
                    PEDRAPLEN      368.124      2818.11     585172.1 
     3280.000 CAPA TRANSICION        0.122         0.07       7994.1    SUELO ESTB-3        4.196         4.74      26098.0 
                      VEGETAL       18.131        20.62      66905.5       PEDRAPLEN      379.924       422.27     585594.4 
     3290.000 CAPA TRANSICION        0.305         2.13       7996.2    SUELO ESTB-3        6.207        52.02      26150.0 
                      VEGETAL       21.265       196.98      67102.5       PEDRAPLEN      482.086      4310.05     589904.5 
     3300.000 CAPA TRANSICION        0.305         3.05       7999.3    SUELO ESTB-3        8.404        73.06      26223.1 
                      VEGETAL       25.479       233.72      67336.2       PEDRAPLEN      574.485      5282.85     595187.3 
     3300.000    SUELO ESTB-3        9.170         0.00      26223.1         VEGETAL       31.655         0.00      67336.2 
                    PEDRAPLEN      622.241         0.00     595187.3 
     3310.000    SUELO ESTB-3        9.169        91.70      26314.7         VEGETAL       31.402       315.28      67651.5 
                    PEDRAPLEN      623.080      6226.61     601413.9 
     3320.000    SUELO ESTB-3        9.168        91.68      26406.4         VEGETAL       31.279       313.41      67964.9 
                    PEDRAPLEN      623.061      6230.71     607644.6 
     3330.000    SUELO ESTB-3        9.166        91.67      26498.1         VEGETAL       31.783       315.31      68280.2 
                    PEDRAPLEN      624.057      6235.59     613880.2 
     3340.000    SUELO ESTB-3        9.163        91.64      26589.7         VEGETAL       32.423       321.03      68601.3 
                    PEDRAPLEN      620.310      6221.84     620102.1 
     3350.000    SUELO ESTB-3        9.161        91.62      26681.4         VEGETAL       32.734       325.78      68927.1 
                    PEDRAPLEN      608.566      6144.38     626246.4 
     3360.000    SUELO ESTB-3        9.161        91.61      26773.0         VEGETAL       33.368       330.51      69257.6 
                    PEDRAPLEN      597.049      6028.07     632274.5 
     3370.000    SUELO ESTB-3        9.159        91.60      26864.6         VEGETAL       33.989       336.79      69594.4 
                    PEDRAPLEN      586.658      5918.53     638193.0 
     3379.078    SUELO ESTB-3        9.157        83.14      26947.7         VEGETAL       33.574       306.67      69901.0 
                    PEDRAPLEN      573.427      5265.62     643458.7 
     3380.000    SUELO ESTB-3        9.157         8.44      26956.2         VEGETAL       33.532        30.94      69932.0 
                    PEDRAPLEN      571.647       527.88     643986.5 
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     3390.000    SUELO ESTB-3        9.155        91.56      27047.7         VEGETAL       33.166       333.49      70265.5 
                    PEDRAPLEN      553.589      5626.18     649612.7 
     3400.000    SUELO ESTB-3        9.154        91.55      27139.3         VEGETAL       32.793       329.80      70595.3 
                    PEDRAPLEN      538.609      5460.99     655073.7 
     3410.000    SUELO ESTB-3        9.152        91.53      27230.8         VEGETAL       32.748       327.71      70923.0 
                    PEDRAPLEN      532.542      5355.76     660429.5 
     3419.078    SUELO ESTB-3        9.151        83.08      27313.9         VEGETAL       32.241       294.98      71217.9 
                    PEDRAPLEN      533.314      4837.92     665267.4 
     3420.000    SUELO ESTB-3        9.151         8.44      27322.3         VEGETAL       32.198        29.71      71247.6 
                    PEDRAPLEN      531.332       490.80     665758.2 
     3429.078    SUELO ESTB-3        9.152        83.08      27405.4         VEGETAL       31.671       289.90      71537.5 
                    PEDRAPLEN      512.858      4739.58     670497.8 
     3430.000    SUELO ESTB-3        9.152         8.44      27413.8         VEGETAL       31.958        29.33      71566.9 
                    PEDRAPLEN      510.382       471.71     670969.5 
     3440.000    SUELO ESTB-3        9.152        91.52      27505.3         VEGETAL       30.843       314.00      71880.9 
                    PEDRAPLEN      440.450      4754.16     675723.6 
     3450.000    SUELO ESTB-3        9.152        91.52      27596.9         VEGETAL       30.159       305.01      72185.9 
                    PEDRAPLEN      414.073      4272.61     679996.3 
     3460.000    SUELO ESTB-3        9.152        91.52      27688.4         VEGETAL       29.586       298.72      72484.6 
                    PEDRAPLEN      392.158      4031.15     684027.4 
     3461.000 CAPA TRANSICION        0.375         0.19       7999.4    SUELO ESTB-3        8.773         8.96      27697.3 
                      VEGETAL       29.535        29.56      72514.2       PEDRAPLEN      390.375       391.27     684418.7 
     3470.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.38       8002.8    SUELO ESTB-3        8.775        78.97      27776.3 
                      VEGETAL       29.144       264.06      72778.2       PEDRAPLEN      374.685      3442.77     687861.4 
     3480.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.75       8006.6    SUELO ESTB-3        8.775        87.75      27864.0 
                      VEGETAL       28.738       289.41      73067.6       PEDRAPLEN      356.442      3655.64     691517.1 
     3485.075 CAPA TRANSICION        0.375         1.90       8008.5    SUELO ESTB-3        8.775        44.53      27908.6 
                      VEGETAL       28.546       145.36      73213.0       PEDRAPLEN      345.602      1781.44     693298.5 
     3490.000 CAPA TRANSICION        0.375         1.85       8010.3    SUELO ESTB-3        8.775        43.22      27951.8 
                      VEGETAL       27.903       139.01      73352.0       PEDRAPLEN      331.816      1668.14     694966.7 
     3499.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.38       8013.7    SUELO ESTB-3        8.775        78.97      28030.8 
                      VEGETAL       27.403       248.88      73600.9       PEDRAPLEN      312.179      2897.98     697864.6 
     3500.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.19       8013.9    SUELO ESTB-3        9.152         8.96      28039.7 
                      VEGETAL       27.349        27.38      73628.3       PEDRAPLEN      309.977       311.08     698175.7 
     3510.000    SUELO ESTB-3        9.152        91.52      28131.2         VEGETAL       26.861       271.05      73899.3 
                    PEDRAPLEN      287.487      2987.32     701163.0 
     3520.000    SUELO ESTB-3        9.152        91.52      28222.8         VEGETAL       26.323       265.92      74165.2 
                    PEDRAPLEN      264.058      2757.73     703920.8 
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     3523.077    SUELO ESTB-3        9.151        28.16      28250.9         VEGETAL       26.134        80.71      74245.9 
                    PEDRAPLEN      257.485       802.39     704723.2 
     3530.000    SUELO ESTB-3        9.150        63.35      28314.3         VEGETAL       25.722       179.50      74425.4 
                    PEDRAPLEN      244.093      1736.21     706459.4 
     3536.287    SUELO ESTB-3        9.152        57.53      28371.8         VEGETAL       25.393       160.68      74586.1 
                    PEDRAPLEN      231.067      1493.66     707953.0 
     3540.000    SUELO ESTB-3        9.150        33.98      28405.8         VEGETAL       25.201        93.93      74680.0 
                    PEDRAPLEN      223.582       844.06     708797.1 
     3550.000    SUELO ESTB-3        9.152        91.51      28497.3         VEGETAL       24.279       247.40      74927.4 
                    PEDRAPLEN      198.538      2110.60     710907.7 
     3560.000    SUELO ESTB-3        9.151        91.51      28588.8         VEGETAL       22.889       235.84      75163.3 
                    PEDRAPLEN      135.581      1670.59     712578.3 
     3570.000        D TIERRA      134.823       674.11       6033.6 CAPA TRANSICION       39.586       197.93       8211.8 
                 SUELO ESTB-3       10.199        96.75      28685.6         VEGETAL       22.316       226.02      75389.3 
                    PEDRAPLEN        0.000       677.91     713256.2 
     3580.000        D TIERRA      191.161      1629.92       7663.5 CAPA TRANSICION       39.586       395.86       8607.7 
                 SUELO ESTB-3       10.198       101.99      28787.5         VEGETAL        6.609       144.62      75533.9 
                    PEDRAPLEN        0.021         0.11     713256.3         D FIRME       13.892        69.46        640.7 
     3590.000        D TIERRA      103.803      1474.82       9138.4 CAPA TRANSICION       22.339       309.63       8917.3 
                 SUELO ESTB-3        9.640        99.19      28886.7         VEGETAL       23.136       148.72      75682.7 
                    PEDRAPLEN       47.184       236.03     713492.3         D FIRME        0.000        69.46        710.2 
     3600.000        D TIERRA        4.408       541.06       9679.4 CAPA TRANSICION        5.989       141.64       9058.9 
                 SUELO ESTB-3        9.640        96.40      28983.1         VEGETAL       18.269       207.02      75889.7 
                    PEDRAPLEN       93.729       704.56     714196.9 
     3610.000        D TIERRA        0.000        22.04       9701.5 CAPA TRANSICION        1.687        38.38       9097.3 
                 SUELO ESTB-3        9.151        93.95      29077.1         VEGETAL       20.280       192.74      76082.4 
                    PEDRAPLEN       95.956       948.43     715145.3         D FIRME        0.393         1.97        712.2 
     3620.000 CAPA TRANSICION        0.000         8.44       9105.8    SUELO ESTB-3        9.134        91.42      29168.5 
                      VEGETAL       20.901       205.90      76288.3       PEDRAPLEN       88.002       919.79     716065.1 
                      D FIRME        0.000         1.97        714.1 
     3630.000        D TIERRA        1.266         6.33       9707.8 CAPA TRANSICION        5.443        27.22       9133.0 
                 SUELO ESTB-3        9.117        91.26      29259.8         VEGETAL       20.297       205.99      76494.3 
                    PEDRAPLEN       72.284       801.43     716866.5 
     3640.000        D TIERRA        2.234        17.50       9725.3 CAPA TRANSICION        8.226        68.35       9201.3 
                 SUELO ESTB-3        9.091        91.04      29350.8         VEGETAL       19.939       201.18      76695.5 
                    PEDRAPLEN       58.994       656.39     717522.9 
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     3650.000        D TIERRA        3.454        28.44       9753.7 CAPA TRANSICION       10.666        94.46       9295.8 
                 SUELO ESTB-3        9.028        90.60      29441.4         VEGETAL       19.727       198.33      76893.8 
                    PEDRAPLEN       49.911       544.53     718067.4 
     3660.000        D TIERRA        5.232        43.43       9797.1 CAPA TRANSICION       14.267       124.66       9420.4 
                 SUELO ESTB-3        9.061        90.45      29531.9         VEGETAL       19.741       197.34      77091.2 
                    PEDRAPLEN       43.458       466.84     718534.3 
     3668.752        D TIERRA        5.347        46.29       9843.4 CAPA TRANSICION       16.865       136.23       9556.7 
                 SUELO ESTB-3        8.996        79.02      29610.9         VEGETAL       19.540       171.90      77263.1 
                    PEDRAPLEN       38.400       358.21     718892.5 
     3670.000        D TIERRA        5.369         6.69       9850.1 CAPA TRANSICION       17.357        21.35       9578.0 
                 SUELO ESTB-3        8.983        11.22      29622.1         VEGETAL       19.513        24.37      77287.4 
                    PEDRAPLEN       37.609        47.43     718939.9 
     3677.177        D TIERRA        5.727        39.81       9889.9 CAPA TRANSICION       18.175       127.50       9705.5 
                 SUELO ESTB-3        8.912        64.21      29686.3         VEGETAL       19.301       139.28      77426.7 
                    PEDRAPLEN       33.622       255.61     719195.5 
     3680.000        D TIERRA        5.818        16.29       9906.2 CAPA TRANSICION       17.668        50.59       9756.1 
                 SUELO ESTB-3        8.885        25.12      29711.4         VEGETAL       19.188        54.33      77481.0 
                    PEDRAPLEN       32.482        93.30     719288.8 
     3690.000        D TIERRA        7.927        68.72       9975.0 CAPA TRANSICION       15.618       166.43       9922.6 
                 SUELO ESTB-3        9.214        90.50      29801.9         VEGETAL       19.922       195.55      77676.6 
                    PEDRAPLEN       34.083       332.82     719621.7 
     3700.000        D TIERRA       10.564        92.46      10067.4 CAPA TRANSICION       19.569       175.93      10098.5 
                 SUELO ESTB-3        9.336        92.75      29894.7         VEGETAL       20.180       200.51      77877.1 
                    PEDRAPLEN       30.720       324.02     719945.7 
     3710.000        D TIERRA       13.334       119.49      10186.9 CAPA TRANSICION       20.615       200.92      10299.4 
                 SUELO ESTB-3        9.373        93.54      29988.2         VEGETAL       20.210       201.95      78079.0 
                    PEDRAPLEN       28.979       298.50     720244.2 
     3720.000        D TIERRA       17.127       152.30      10339.2 CAPA TRANSICION       22.989       218.02      10517.4 
                 SUELO ESTB-3        9.490        94.31      30082.5         VEGETAL       18.557       193.84      78272.9 
                    PEDRAPLEN       21.640       253.09     720497.3         D FIRME        0.021         0.10        714.2 
     3730.000        D TIERRA       19.370       182.49      10521.7 CAPA TRANSICION       23.440       232.14      10749.6 
                 SUELO ESTB-3        9.490        94.90      30177.4         VEGETAL       20.435       194.96      78467.8 
                    PEDRAPLEN       23.104       223.72     720721.0         D FIRME        0.000         0.10        714.3 
     3740.000        D TIERRA       18.881       191.26      10713.0 CAPA TRANSICION       22.790       231.15      10980.7 
                 SUELO ESTB-3        9.490        94.90      30272.3         VEGETAL       20.487       204.61      78672.5 
                    PEDRAPLEN       24.816       239.60     720960.6 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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     3750.000        D TIERRA       17.476       181.79      10894.7 CAPA TRANSICION       22.089       224.39      11205.1 
                 SUELO ESTB-3        9.490        94.90      30367.2         VEGETAL       20.518       205.03      78877.5 
                    PEDRAPLEN       26.746       257.81     721218.4 
     3757.496        D TIERRA       16.499       127.34      11022.1 CAPA TRANSICION       21.488       163.33      11368.5 
                 SUELO ESTB-3        9.490        71.14      30438.4         VEGETAL       20.556       153.95      79031.4 
                    PEDRAPLEN       28.323       206.40     721424.8 
     3760.000        D TIERRA       16.145        40.87      11063.0 CAPA TRANSICION       21.345        53.63      11422.1 
                 SUELO ESTB-3        9.492        23.77      30462.1         VEGETAL       20.573        51.49      79082.9 
                    PEDRAPLEN       28.844        71.57     721496.4 
     3761.562        D TIERRA       16.070        25.16      11088.1 CAPA TRANSICION       21.349        33.34      11455.4 
                 SUELO ESTB-3        9.493        14.83      30477.0         VEGETAL       20.567        32.13      79115.1 
                    PEDRAPLEN       28.779        45.00     721541.4 
     3765.628        D TIERRA       15.862        64.92      11153.0 CAPA TRANSICION       21.379        86.87      11542.3 
                 SUELO ESTB-3        9.500        38.61      30515.6         VEGETAL       20.563        83.62      79198.7 
                    PEDRAPLEN       28.649       116.75     721658.1 
     3769.694        D TIERRA       15.628        64.02      11217.0 CAPA TRANSICION       21.427        87.02      11629.3 
                 SUELO ESTB-3        9.513        38.65      30554.2         VEGETAL       20.571        83.63      79282.3 
                    PEDRAPLEN       28.568       116.32     721774.5 
     3770.000        D TIERRA       15.611         4.78      11221.8 CAPA TRANSICION       21.433         6.56      11635.9 
                 SUELO ESTB-3        9.514         2.91      30557.1         VEGETAL       20.571         6.29      79288.6 
                    PEDRAPLEN       28.564         8.74     721783.2 
     3773.760        D TIERRA       15.935        59.31      11281.1 CAPA TRANSICION       21.547        80.80      11716.7 
                 SUELO ESTB-3        9.530        35.80      30592.9         VEGETAL       20.576        77.36      79366.0 
                    PEDRAPLEN       28.091       106.51     721889.7 
     3777.826        D TIERRA       16.263        65.46      11346.6 CAPA TRANSICION       21.684        87.89      11804.6 
                 SUELO ESTB-3        9.552        38.79      30631.7         VEGETAL       20.593        83.70      79449.7 
                    PEDRAPLEN       27.631       113.28     722003.0 
     3780.000        D TIERRA       16.431        35.54      11382.1 CAPA TRANSICION       21.742        47.20      11851.8 
                 SUELO ESTB-3        9.567        20.78      30652.5         VEGETAL       20.608        44.79      79494.4 
                    PEDRAPLEN       27.431        59.85     722062.8 
     3781.892        D TIERRA       16.630        31.28      11413.4 CAPA TRANSICION       21.842        41.23      11893.0 
                 SUELO ESTB-3        9.580        18.11      30670.6         VEGETAL       20.636        39.02      79533.5 
                    PEDRAPLEN       27.288        51.76     722114.6 
     3785.959        D TIERRA       17.046        68.48      11481.9 CAPA TRANSICION       21.971        89.09      11982.1 
                 SUELO ESTB-3        9.611        39.02      30709.7         VEGETAL       20.707        84.07      79617.5 
                    PEDRAPLEN       27.125       110.65     722225.3 
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     3786.560        D TIERRA       17.105        10.26      11492.1 CAPA TRANSICION       22.041        13.23      11995.3 
                 SUELO ESTB-3        9.616         5.78      30715.4         VEGETAL       20.719        12.45      79630.0 
                    PEDRAPLEN       27.053        16.28     722241.5 
     3790.000        D TIERRA       17.436        59.41      11551.6 CAPA TRANSICION       22.218        76.12      12071.4 
                 SUELO ESTB-3        9.647        33.13      30748.6         VEGETAL       20.790        71.39      79701.4 
                    PEDRAPLEN       26.909        92.82     722334.3 
     3790.025        D TIERRA       17.437         0.44      11552.0 CAPA TRANSICION       22.219         0.56      12072.0 
                 SUELO ESTB-3        9.648         0.24      30748.8         VEGETAL       20.790         0.52      79701.9 
                    PEDRAPLEN       26.902         0.67     722335.0 
     3794.091        D TIERRA       17.609        71.25      11623.2 CAPA TRANSICION       22.486        90.88      12162.9 
                 SUELO ESTB-3        9.689        39.31      30788.1         VEGETAL       20.822        84.60      79786.5 
                    PEDRAPLEN       25.779       107.10     722442.1 
     3794.496        D TIERRA       17.625         7.13      11630.4 CAPA TRANSICION       22.553         9.12      12172.0 
                 SUELO ESTB-3        9.694         3.93      30792.0         VEGETAL       20.827         8.43      79794.9 
                    PEDRAPLEN       25.630        10.41     722452.5 
     3798.157        D TIERRA       17.750        64.76      11695.1 CAPA TRANSICION       22.822        83.06      12255.1 
                 SUELO ESTB-3        9.742        35.58      30827.6         VEGETAL       20.878        76.34      79871.3 
                    PEDRAPLEN       24.706        92.14     722544.7 
     3798.432        D TIERRA       17.760         4.88      11700.0 CAPA TRANSICION       22.836         6.28      12261.3 
                 SUELO ESTB-3        9.747         2.68      30830.3         VEGETAL       20.883         5.74      79877.0 
                    PEDRAPLEN       24.646         6.79     722551.5 
     3800.000        D TIERRA       17.808        27.89      11727.9 CAPA TRANSICION       22.915        35.87      12297.2 
                 SUELO ESTB-3        9.772        15.30      30845.6         VEGETAL       20.920        32.77      79909.8 
                    PEDRAPLEN       24.344        38.41     722589.9 
     3802.223        D TIERRA       18.178        40.00      11767.9 CAPA TRANSICION       25.229        53.51      12350.7 
                 SUELO ESTB-3        9.810        21.77      30867.4         VEGETAL       20.928        46.51      79956.3 
                    PEDRAPLEN       19.408        48.63     722638.5 
     3802.367        D TIERRA       18.211         2.62      11770.5 CAPA TRANSICION       25.436         3.65      12354.4 
                 SUELO ESTB-3        9.813         1.41      30868.8         VEGETAL       20.928         3.01      79959.3 
                    PEDRAPLEN       19.043         2.77     722641.3 
     3806.290        D TIERRA       20.261        75.46      11846.0 CAPA TRANSICION       34.305       117.18      12471.5 
                 SUELO ESTB-3        9.896        38.66      30907.4         VEGETAL       20.971        82.19      80041.5 
                    PEDRAPLEN        7.107        51.29     722692.6 
     3806.301        D TIERRA       20.269         0.22      11846.2 CAPA TRANSICION       34.304         0.38      12471.9 
                 SUELO ESTB-3        9.897         0.11      30907.6         VEGETAL       20.971         0.23      80041.7 
                    PEDRAPLEN        7.101         0.08     722692.6 
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     3807.859        D TIERRA       21.793        32.77      11879.0 CAPA TRANSICION       36.620        55.25      12527.2 
                 SUELO ESTB-3        9.936        15.45      30923.0         VEGETAL       20.999        32.69      80074.4 
                    PEDRAPLEN        4.334         8.91     722701.5 
     3810.000        D TIERRA       24.250        49.29      11928.3 CAPA TRANSICION       38.340        80.25      12607.4 
                 SUELO ESTB-3        9.991        21.33      30944.3         VEGETAL       21.040        45.00      80119.4 
                    PEDRAPLEN        2.377         7.18     722708.7 
     3810.232        D TIERRA       24.374         5.64      11933.9 CAPA TRANSICION       38.564         8.92      12616.3 
                 SUELO ESTB-3        9.997         2.32      30946.7         VEGETAL       21.027         4.88      80124.3 
                    PEDRAPLEN        2.087         0.52     722709.2 
     3810.356        D TIERRA       24.443         3.03      11936.9 CAPA TRANSICION       38.678         4.79      12621.1 
                 SUELO ESTB-3       10.000         1.24      30947.9         VEGETAL       21.020         2.61      80126.9 
                    PEDRAPLEN        1.942         0.25     722709.5 
     3812.876        D TIERRA       26.101        63.68      12000.6 CAPA TRANSICION       40.157        99.33      12720.5 
                 SUELO ESTB-3       10.073        25.29      30973.2         VEGETAL       20.895        52.81      80179.7 
                    PEDRAPLEN        0.153         2.64     722712.1 
     3814.161        D TIERRA       26.869        34.03      12034.6 CAPA TRANSICION       39.986        51.49      12772.0 
                 SUELO ESTB-3       10.113        12.97      30986.2         VEGETAL       20.842        26.82      80206.5 
                    PEDRAPLEN        0.150         0.19     722712.3 
     3814.422        D TIERRA       27.015         7.03      12041.7 CAPA TRANSICION       39.943        10.43      12782.4 
                 SUELO ESTB-3       10.121         2.64      30988.8         VEGETAL       20.833         5.44      80212.0 
                    PEDRAPLEN        0.149         0.04     722712.4 
     3818.085        D TIERRA       28.758       102.15      12143.8 CAPA TRANSICION       39.295       145.13      12927.5 
                 SUELO ESTB-3       10.126        37.08      31025.9         VEGETAL       20.749        76.16      80288.1 
                    PEDRAPLEN        0.149         0.55     722712.9 
     3818.489        D TIERRA       28.925        11.65      12155.5 CAPA TRANSICION       39.237        15.86      12943.4 
                 SUELO ESTB-3       10.112         4.09      31030.0         VEGETAL       20.747         8.38      80296.5 
                    PEDRAPLEN        0.148         0.06     722713.0 
     3820.000        D TIERRA       31.242        45.46      12200.9 CAPA TRANSICION       40.723        60.41      13003.8 
                 SUELO ESTB-3       10.483        15.56      31045.5         VEGETAL       21.528        31.94      80328.4 
                    PEDRAPLEN        0.122         0.20     722713.2 
     3822.005        D TIERRA       27.393        58.78      12259.7 CAPA TRANSICION       39.700        80.62      13084.4 
                 SUELO ESTB-3       10.227        20.76      31066.3         VEGETAL       21.002        42.64      80371.1 
                    PEDRAPLEN        0.143         0.27     722713.4 
     3822.555        D TIERRA       26.790        14.90      12274.6 CAPA TRANSICION       39.890        21.89      13106.3 
                 SUELO ESTB-3       10.275         5.64      31071.9         VEGETAL       21.078        11.57      80382.7 
                    PEDRAPLEN        0.140         0.08     722713.5 
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     3825.920        D TIERRA       22.870        83.55      12358.2 CAPA TRANSICION       41.079       136.23      13242.5 
                 SUELO ESTB-3       10.544        35.03      31107.0         VEGETAL       21.548        71.72      80454.4 
                    PEDRAPLEN        0.135         0.46     722714.0 
     3826.324        D TIERRA       22.368         9.14      12367.3 CAPA TRANSICION       41.219        16.62      13259.1 
                 SUELO ESTB-3       10.569         4.26      31111.2         VEGETAL       21.604         8.72      80463.1 
                    PEDRAPLEN        0.135         0.05     722714.0 
     3826.622        D TIERRA       21.991         6.61      12373.9 CAPA TRANSICION       41.322        12.30      13271.4 
                 SUELO ESTB-3       10.584         3.15      31114.4         VEGETAL       21.646         6.44      80469.5 
                    PEDRAPLEN        0.135         0.04     722714.1 
     3829.829        D TIERRA       18.369        64.72      12438.6 CAPA TRANSICION       32.149       117.81      13389.3 
                 SUELO ESTB-3       10.737        34.19      31148.6         VEGETAL       22.062        70.09      80539.6 
                    PEDRAPLEN       10.943        17.76     722731.8 
     3830.000        D TIERRA       18.244         3.13      12441.8 CAPA TRANSICION       31.347         5.43      13394.7 
                 SUELO ESTB-3       10.745         1.84      31150.4         VEGETAL       22.084         3.77      80543.4 
                    PEDRAPLEN       11.906         1.95     722733.8 
     3830.689        D TIERRA       17.823        12.42      12454.2 CAPA TRANSICION       27.512        20.28      13415.0 
                 SUELO ESTB-3       10.779         7.42      31157.8         VEGETAL       22.196        15.25      80558.7 
                    PEDRAPLEN       16.725         9.86     722743.7 
     3831.277        D TIERRA       17.632        10.42      12464.6 CAPA TRANSICION       25.084        15.46      13430.4 
                 SUELO ESTB-3       10.809         6.35      31164.2         VEGETAL       22.294        13.08      80571.7 
                    PEDRAPLEN       20.176        10.85     722754.5 
     3833.732        D TIERRA       17.479        43.10      12507.7 CAPA TRANSICION       21.777        57.52      13487.9 
                 SUELO ESTB-3       10.933        26.69      31190.8         VEGETAL       22.718        55.25      80627.0 
                    PEDRAPLEN       27.351        58.34     722812.8 
     3834.755        D TIERRA       17.550        17.92      12525.6 CAPA TRANSICION       21.386        22.08      13510.0 
                 SUELO ESTB-3       10.988        11.21      31202.1         VEGETAL       22.899        23.33      80650.3 
                    PEDRAPLEN       29.573        29.12     722842.0 
     3837.626        D TIERRA       17.780        50.72      12576.3 CAPA TRANSICION       21.533        61.61      13571.6 
                 SUELO ESTB-3       11.144        31.77      31233.8         VEGETAL       23.393        66.45      80716.8 
                    PEDRAPLEN       34.761        92.35     722934.3 
     3838.822        D TIERRA       17.873        21.32      12597.7 CAPA TRANSICION       21.545        25.76      13597.4 
                 SUELO ESTB-3       11.214        13.37      31247.2         VEGETAL       23.597        28.10      80744.9 
                    PEDRAPLEN       37.063        42.95     722977.3 
     3839.078        D TIERRA       17.894         4.58      12602.2 CAPA TRANSICION       21.570         5.52      13602.9 
                 SUELO ESTB-3       11.228         2.87      31250.1         VEGETAL       23.640         6.05      80750.9 
                    PEDRAPLEN       37.540         9.55     722986.8 
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     3839.788        D TIERRA       17.887        12.70      12614.9 CAPA TRANSICION       21.612        15.33      13618.2 
                 SUELO ESTB-3       11.262         7.98      31258.1         VEGETAL       23.755        16.83      80767.7 
                    PEDRAPLEN       38.589        27.03     723013.8 
     3840.000        D TIERRA       17.885         3.79      12618.7 CAPA TRANSICION       21.623         4.58      13622.8 
                 SUELO ESTB-3       11.274         2.39      31260.4         VEGETAL       23.789         5.04      80772.8 
                    PEDRAPLEN       38.903         8.21     723022.1 
     3841.513        D TIERRA       17.741        26.95      12645.7 CAPA TRANSICION       21.563        32.67      13655.5 
                 SUELO ESTB-3       11.347        17.11      31277.6         VEGETAL       24.048        36.19      80809.0 
                    PEDRAPLEN       40.523        60.09     723082.1 
     3842.889        D TIERRA       17.607        24.32      12670.0 CAPA TRANSICION       21.644        29.73      13685.2 
                 SUELO ESTB-3       11.420        15.66      31293.2         VEGETAL       24.291        33.26      80842.2 
                    PEDRAPLEN       41.983        56.76     723138.9 
     3845.391        D TIERRA       17.375        43.76      12713.8 CAPA TRANSICION       21.656        54.17      13739.4 
                 SUELO ESTB-3       11.551        28.74      31322.0         VEGETAL       24.721        61.31      80903.5 
                    PEDRAPLEN       44.980       108.79     723247.7 
     3846.379        D TIERRA       17.280        17.12      12730.9 CAPA TRANSICION       21.668        21.40      13760.8 
                 SUELO ESTB-3       11.606        11.44      31333.4         VEGETAL       24.888        24.51      80928.0 
                    PEDRAPLEN       46.235        45.06     723292.8 
     3846.955        D TIERRA       17.223         9.94      12740.8 CAPA TRANSICION       21.655        12.48      13773.3 
                 SUELO ESTB-3       11.639         6.69      31340.1         VEGETAL       24.987        14.36      80942.4 
                    PEDRAPLEN       47.013        26.86     723319.6 
     3848.925        D TIERRA       17.040        33.75      12774.6 CAPA TRANSICION       21.737        42.74      13816.0 
                 SUELO ESTB-3       11.753        23.04      31363.1         VEGETAL       25.319        49.55      80992.0 
                    PEDRAPLEN       49.636        95.20     723414.8 
     3849.259        D TIERRA       12.566         4.94      12779.5 CAPA TRANSICION       18.760         6.76      13822.8 
                 SUELO ESTB-3       11.021         3.80      31366.9         VEGETAL       23.854         8.21      81000.2 
                    PEDRAPLEN       50.166        16.67     723431.5 
     3849.466        D TIERRA        9.010         2.23      12781.8 CAPA TRANSICION       15.972         3.59      13826.4 
                 SUELO ESTB-3       10.332         2.21      31369.1         VEGETAL       22.405         4.79      81005.0 
                    PEDRAPLEN       50.465        10.42     723441.9 
     3849.476        D TIERRA        3.455         0.06      12781.8 CAPA TRANSICION        9.974         0.13      13826.5 
                 SUELO ESTB-3        8.688         0.10      31369.2         VEGETAL       18.852         0.21      81005.2 
                    PEDRAPLEN       50.351         0.50     723442.4 
     3849.541        D TIERRA        3.453         0.22      12782.0 CAPA TRANSICION        9.980         0.65      13827.1 
                 SUELO ESTB-3        8.693         0.56      31369.8         VEGETAL       18.865         1.23      81006.4 
                    PEDRAPLEN       50.413         3.27     723445.7 
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     3849.551        D TIERRA        3.453         0.03      12782.1 CAPA TRANSICION        9.981         0.10      13827.2 
                 SUELO ESTB-3        8.694         0.09      31369.9         VEGETAL       18.867         0.19      81006.6 
                    PEDRAPLEN       50.424         0.50     723446.2 
     3850.000        D TIERRA        3.448         1.55      12783.6 CAPA TRANSICION        9.928         4.47      13831.7 
                 SUELO ESTB-3        8.724         3.91      31373.8         VEGETAL       18.960         8.49      81015.1 
                    PEDRAPLEN       50.966        22.76     723468.9 
     3850.273        D TIERRA        3.443         0.94      12784.6 CAPA TRANSICION        9.955         2.71      13834.4 
                 SUELO ESTB-3        8.743         2.38      31376.2         VEGETAL       19.016         5.18      81020.3 
                    PEDRAPLEN       51.248        13.95     723482.9 
     3851.578        D TIERRA        3.385         4.45      12789.0 CAPA TRANSICION        9.992        13.02      13847.4 
                 SUELO ESTB-3        8.832        11.47      31387.7         VEGETAL       19.248        24.97      81045.2 
                    PEDRAPLEN       52.785        67.88     723550.8 
     3852.486        D TIERRA        3.341         3.05      12792.1 CAPA TRANSICION        9.986         9.07      13856.5 
                 SUELO ESTB-3        7.502         7.42      31395.1         VEGETAL       16.411        16.19      81061.4 
                    PEDRAPLEN       38.045        41.24     723592.0 
     3852.487        D TIERRA        3.341         0.00      12792.1 CAPA TRANSICION        9.986         0.01      13856.5 
                 SUELO ESTB-3        7.500         0.01      31395.1         VEGETAL       16.409         0.02      81061.4 
                    PEDRAPLEN       38.028         0.04     723592.0 
     3852.496        D TIERRA        3.340         0.03      12792.1 CAPA TRANSICION        9.986         0.09      13856.6 
                 SUELO ESTB-3        6.402         0.06      31395.1         VEGETAL       12.804         0.13      81061.6 
                    PEDRAPLEN       24.099         0.28     723592.3 
     3852.497        D TIERRA        3.340         0.00      12792.1 CAPA TRANSICION        9.986         0.01      13856.6 
                 SUELO ESTB-3        6.402         0.01      31395.1         VEGETAL       12.804         0.01      81061.6 
                    PEDRAPLEN       24.070         0.02     723592.3 
     3853.516        D TIERRA        3.255         3.36      12795.5 CAPA TRANSICION        9.940        10.15      13866.8 
                 SUELO ESTB-3        6.401         6.52      31401.7         VEGETAL       12.803        13.05      81074.6 
                    PEDRAPLEN       24.251        24.62     723617.0 
     3854.206        D TIERRA        3.189         2.22      12797.7 CAPA TRANSICION        9.668         6.76      13873.5 
                 SUELO ESTB-3        6.402         4.42      31406.1         VEGETAL       12.803         8.83      81083.5 
                    PEDRAPLEN       24.468        16.81     723633.8 
     3854.922        D TIERRA        3.150         2.27      12800.0 CAPA TRANSICION        9.593         6.90      13880.4 
                 SUELO ESTB-3        6.408         4.59      31410.7         VEGETAL       12.816         9.17      81092.6 
                    PEDRAPLEN       24.547        17.55     723651.3 
     3855.621        D TIERRA        3.106         2.19      12802.1 CAPA TRANSICION        9.496         6.67      13887.1 
                 SUELO ESTB-3        6.415         4.48      31415.2         VEGETAL       12.828         8.96      81101.6 
                    PEDRAPLEN       24.685        17.21     723668.5 
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     3856.757        D TIERRA        3.016         3.48      12805.6 CAPA TRANSICION        9.368        10.71      13897.8 
                 SUELO ESTB-3        6.479         7.32      31422.5         VEGETAL       12.958        14.65      81116.2 
                    PEDRAPLEN       25.395        28.45     723697.0 
     3857.811        D TIERRA        2.906         3.12      12808.7 CAPA TRANSICION        9.234         9.80      13907.6 
                 SUELO ESTB-3        6.521         6.85      31429.3         VEGETAL       13.042        13.70      81129.9 
                    PEDRAPLEN       26.036        27.10     723724.1 
     3859.130        D TIERRA        2.710         3.70      12812.4 CAPA TRANSICION        8.962        12.00      13919.6 
                 SUELO ESTB-3        6.573         8.64      31438.0         VEGETAL       13.147        17.27      81147.2 
                    PEDRAPLEN       26.849        34.88     723759.0 
     3860.000        D TIERRA        2.606         2.31      12814.8 CAPA TRANSICION        8.863         7.75      13927.4 
                 SUELO ESTB-3        6.602         5.73      31443.7         VEGETAL       13.204        11.46      81158.7 
                    PEDRAPLEN       27.120        23.48     723782.4 
     3860.028        D TIERRA        2.605         0.07      12814.8 CAPA TRANSICION        8.862         0.25      13927.6 
                 SUELO ESTB-3        6.603         0.18      31443.9         VEGETAL       13.206         0.37      81159.0 
                    PEDRAPLEN       27.126         0.76     723783.2 
     3863.887        D TIERRA        2.569         9.98      12824.8 CAPA TRANSICION        9.015        34.49      13962.1 
                 SUELO ESTB-3        6.737        25.74      31469.6         VEGETAL       13.474        51.48      81210.5 
                    PEDRAPLEN       27.624       105.64     723888.8 
     3865.274        D TIERRA        2.372         3.43      12828.2 CAPA TRANSICION        8.610        12.22      13974.3 
                 SUELO ESTB-3        6.761         9.36      31479.0         VEGETAL       13.521        18.72      81229.2 
                    PEDRAPLEN       28.380        38.84     723927.7 
     3866.160        D TIERRA        2.225         2.04      12830.3 CAPA TRANSICION        8.434         7.55      13981.9 
                 SUELO ESTB-3        6.784         6.00      31485.0         VEGETAL       13.567        12.00      81241.2 
                    PEDRAPLEN       28.817        25.34     723953.0 
     3869.078        D TIERRA        1.793         5.86      12836.1 CAPA TRANSICION        7.882        23.80      14005.7 
                 SUELO ESTB-3        6.874        19.93      31504.9         VEGETAL       13.783        39.90      81281.1 
                    PEDRAPLEN       30.343        86.31     724039.3 
     3870.000        D TIERRA        1.688         1.60      12837.7 CAPA TRANSICION        7.735         7.20      14012.9 
                 SUELO ESTB-3        6.895         6.35      31511.3         VEGETAL       13.852        12.74      81293.9 
                    PEDRAPLEN       30.835        28.20     724067.5 
     3873.648        D TIERRA        1.310         5.47      12843.2 CAPA TRANSICION        6.961        26.80      14039.7 
                 SUELO ESTB-3        6.947        25.25      31536.5         VEGETAL       14.089        50.96      81344.9 
                    PEDRAPLEN       33.000       116.44     724184.0 
     3875.586        D TIERRA        1.120         2.35      12845.6 CAPA TRANSICION        6.540        13.08      14052.8 
                 SUELO ESTB-3        6.955        13.47      31550.0         VEGETAL       14.182        27.39      81372.2 
                    PEDRAPLEN       34.141        65.06     724249.0 
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     3875.680        D TIERRA        1.111         0.10      12845.7 CAPA TRANSICION        6.494         0.61      14053.4 
                 SUELO ESTB-3        6.955         0.65      31550.6         VEGETAL       14.186         1.33      81373.6 
                    PEDRAPLEN       34.222         3.21     724252.2 
     3880.000        D TIERRA        0.730         3.98      12849.7 CAPA TRANSICION        5.460        25.82      14079.2 
                 SUELO ESTB-3        6.956        30.05      31580.7         VEGETAL       14.394        61.73      81435.3 
                    PEDRAPLEN       36.922       153.67     724405.9 
     3883.392        D TIERRA        0.474         2.04      12851.7 CAPA TRANSICION        4.530        16.94      14096.2 
                 SUELO ESTB-3        6.957        23.60      31604.3         VEGETAL       14.564        49.11      81484.4 
                    PEDRAPLEN       39.193       129.09     724535.0 
     3890.000        D TIERRA        0.117         1.95      12853.6 CAPA TRANSICION        2.439        23.03      14119.2 
                 SUELO ESTB-3        6.958        45.97      31650.2         VEGETAL       14.872        97.25      81581.7 
                    PEDRAPLEN       44.391       276.16     724811.2 
     3893.129        D TIERRA        0.025         0.22      12853.9 CAPA TRANSICION        1.226         5.73      14124.9 
                 SUELO ESTB-3        6.959        21.77      31672.0         VEGETAL       15.025        46.77      81628.5 
                    PEDRAPLEN       47.471       143.72     724954.9 
     3900.000        D TIERRA        0.000         0.09      12854.0 CAPA TRANSICION        0.000         4.21      14129.1 
                 SUELO ESTB-3        6.961        47.82      31719.8         VEGETAL       15.328       104.28      81732.7 
                    PEDRAPLEN       51.290       339.29     725294.2 
     3902.858    SUELO ESTB-3        6.961        19.89      31739.7         VEGETAL       15.461        44.00      81776.7 
                    PEDRAPLEN       51.552       146.96     725441.1 
     3910.000    SUELO ESTB-3        6.962        49.72      31789.4         VEGETAL       15.765       111.51      81888.2 
                    PEDRAPLEN       51.596       368.34     725809.5 
     3912.586    SUELO ESTB-3        6.963        18.01      31807.5         VEGETAL       15.867        40.90      81929.1 
                    PEDRAPLEN       51.819       133.72     725943.2 
     3920.000    SUELO ESTB-3        6.966        51.64      31859.1         VEGETAL       16.034       118.26      82047.4 
                    PEDRAPLEN       53.313       389.73     726332.9 
     3922.312    SUELO ESTB-3        6.968        16.11      31875.2         VEGETAL       16.088        37.13      82084.5 
                    PEDRAPLEN       53.899       123.94     726456.9 
     3930.000    SUELO ESTB-3        6.973        53.59      31928.8         VEGETAL       16.038       123.50      82208.0 
                    PEDRAPLEN       56.380       423.91     726880.8 
     3940.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.75      31998.5         VEGETAL       16.438       162.38      82370.4 
                    PEDRAPLEN       61.614       589.97     727470.7 
     3950.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      32068.3         VEGETAL       16.638       165.38      82535.8 
                    PEDRAPLEN       67.399       645.06     728115.8 
     3952.311    SUELO ESTB-3        6.977        16.12      32084.4         VEGETAL       16.704        38.53      82574.3 
                    PEDRAPLEN       69.440       158.12     728273.9 
     3953.975    SUELO ESTB-3        6.977        11.61      32096.0         VEGETAL       16.750        27.83      82602.1 
                    PEDRAPLEN       71.067       116.90     728390.8 
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     3960.000    SUELO ESTB-3        6.977        42.04      32138.1         VEGETAL       16.937       101.48      82703.6 
                    PEDRAPLEN       78.235       449.77     728840.6 
     3970.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      32207.8         VEGETAL       17.859       173.98      82877.6 
                    PEDRAPLEN       95.504       868.70     729709.3 
     3970.967    SUELO ESTB-3        6.977         6.75      32214.6         VEGETAL       17.894        17.29      82894.9 
                    PEDRAPLEN       96.855        93.01     729802.3 
     3977.930    SUELO ESTB-3        6.977        48.58      32263.2         VEGETAL       18.051       125.14      83020.0 
                    PEDRAPLEN      105.596       704.83     730507.1 
     3980.000    SUELO ESTB-3        6.977        14.44      32277.6         VEGETAL       18.089        37.40      83057.4 
                    PEDRAPLEN      108.834       221.94     730729.1 
     3980.682    SUELO ESTB-3        6.977         4.76      32282.4         VEGETAL       18.101        12.34      83069.8 
                    PEDRAPLEN      109.986        74.62     730803.7 
     3981.601    SUELO ESTB-3        6.977         6.41      32288.8         VEGETAL       18.116        16.64      83086.4 
                    PEDRAPLEN      111.611       101.82     730905.5 
     3981.826    SUELO ESTB-3        6.977         1.57      32290.4         VEGETAL       18.118         4.08      83090.5 
                    PEDRAPLEN      112.040        25.16     730930.7 
     3990.000    TERRAP SANEO       71.688       292.99        293.0    SUELO ESTB-3        6.977        57.03      32347.4 
                      VEGETAL       18.179       148.35      83238.8       PEDRAPLEN      149.774      1070.03     732000.7 
                 EXCAVA SANEO       71.688       292.99        293.0 
     3990.623    TERRAP SANEO       73.023        45.08        338.1    SUELO ESTB-3        6.977         4.35      32351.7 
                      VEGETAL       18.493        11.42      83250.3       PEDRAPLEN      157.776        95.80     732096.5 
                 EXCAVA SANEO       73.023        45.08        338.1 
     3993.743    TERRAP SANEO       77.080       234.16        572.2    SUELO ESTB-3        6.977        21.77      32373.5 
                      VEGETAL       18.803        58.18      83308.5       PEDRAPLEN      191.931       545.54     732642.0 
                 EXCAVA SANEO       77.080       234.16        572.2 
     3996.307    TERRAP SANEO       77.535       198.22        770.4    SUELO ESTB-3        6.977        17.89      32391.4 
                      VEGETAL       18.796        48.20      83356.7       PEDRAPLEN      225.176       534.73     733176.8 
                 EXCAVA SANEO       77.535       198.22        770.4 
     4000.000    TERRAP SANEO       50.123       235.72       1006.2    SUELO ESTB-3        6.977        25.77      32417.2 
                      VEGETAL       12.483        57.76      83414.4       PEDRAPLEN      226.981       834.91     734011.7 
                 EXCAVA SANEO       50.123       235.72       1006.2 
     4000.594    TERRAP SANEO       60.682        32.91       1039.1    SUELO ESTB-3        6.977         4.14      32421.3 
                      VEGETAL       14.813         8.11      83422.5       PEDRAPLEN      226.202       134.60     734146.3 
                 EXCAVA SANEO       60.682        32.91       1039.1 
     4005.000    TERRAP SANEO       75.181       299.31       1338.4    SUELO ESTB-3        6.977        30.74      32452.0 
                      VEGETAL       18.767        73.98      83496.5       PEDRAPLEN      212.566       966.61     735112.9 
                 EXCAVA SANEO       75.181       299.31       1338.4 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
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     4006.366    TERRAP SANEO       75.126       102.66       1441.0    SUELO ESTB-3        6.977         9.53      32461.6 
                      VEGETAL       18.762        25.63      83522.1       PEDRAPLEN      210.685       289.08     735402.0 
                 EXCAVA SANEO       75.126       102.66       1441.0 
     4010.000    TERRAP SANEO       75.019       272.81       1713.9    SUELO ESTB-3        6.977        25.35      32486.9 
                      VEGETAL       18.749        68.16      83590.3       PEDRAPLEN      205.710       756.59     736158.6 
                 EXCAVA SANEO       75.019       272.81       1713.9 
     4010.565    TERRAP SANEO       75.006        42.38       1756.2    SUELO ESTB-3        6.977         3.94      32490.9 
                      VEGETAL       18.747        10.59      83600.9       PEDRAPLEN      204.942       116.01     736274.6 
                 EXCAVA SANEO       75.006        42.38       1756.2 
     4013.975    TERRAP SANEO       74.929       255.64       2011.9    SUELO ESTB-3        6.977        23.79      32514.7 
                      VEGETAL       18.732        63.90      83664.8       PEDRAPLEN      200.316       690.96     736965.5 
                 EXCAVA SANEO       74.929       255.64       2011.9 
     4016.427    TERRAP SANEO       74.894       183.68       2195.6    SUELO ESTB-3        6.977        17.11      32531.8 
                      VEGETAL       18.721        45.92      83710.7       PEDRAPLEN      196.678       486.71     737452.2 
                 EXCAVA SANEO       74.894       183.68       2195.6 
     4020.000    TERRAP SANEO       74.280       266.50       2462.1    SUELO ESTB-3        6.977        24.93      32556.7 
                      VEGETAL       18.563        66.61      83777.3       PEDRAPLEN      173.539       661.39     738113.6 
                 EXCAVA SANEO       74.280       266.50       2462.1 
     4020.538    TERRAP SANEO       74.386        39.99       2502.0    SUELO ESTB-3        6.977         3.75      32560.4 
                      VEGETAL       18.559         9.99      83787.3       PEDRAPLEN      172.015        92.95     738206.6 
                 EXCAVA SANEO       74.386        39.99       2502.0 
     4026.485    TERRAP SANEO       72.656       437.23       2939.3    SUELO ESTB-3        6.977        41.49      32601.9 
                      VEGETAL       18.507       110.22      83897.5       PEDRAPLEN      128.657       894.05     739100.6 
                 EXCAVA SANEO       72.656       437.23       2939.3 
     4028.066    TERRAP SANEO       72.477       114.73       3054.0    SUELO ESTB-3        6.977        11.03      32613.0 
                      VEGETAL       18.496        29.25      83926.8       PEDRAPLEN      126.326       201.56     739302.2 
                 EXCAVA SANEO       72.477       114.73       3054.0 
     4030.000    TERRAP SANEO       72.322       140.02       3194.0    SUELO ESTB-3        6.977        13.49      32626.5 
                      VEGETAL       18.483        35.76      83962.5       PEDRAPLEN      123.506       241.59     739543.8 
                 EXCAVA SANEO       72.322       140.02       3194.0 
     4030.512    TERRAP SANEO       72.284        37.02       3231.0    SUELO ESTB-3        6.977         3.57      32630.0 
                      VEGETAL       18.479         9.46      83972.0       PEDRAPLEN      122.775        63.05     739606.8 
                 EXCAVA SANEO       72.284        37.02       3231.0 
     4030.686    TERRAP SANEO       72.271        12.58       3243.6    SUELO ESTB-3        6.977         1.21      32631.2 
                      VEGETAL       18.478         3.22      83975.2       PEDRAPLEN      122.527        21.34     739628.2 
                 EXCAVA SANEO       72.271        12.58       3243.6 
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     4040.000    TERRAP SANEO       71.695       670.45       3914.1    SUELO ESTB-3        6.977        64.98      32696.2 
                      VEGETAL       18.405       171.76      84147.0       PEDRAPLEN      111.090      1087.95     740716.1 
                 EXCAVA SANEO       71.695       670.45       3914.1 
     4050.000    TERRAP SANEO        0.000       358.47       4272.5    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      32766.0 
                      VEGETAL       18.231       183.18      84330.1       PEDRAPLEN      100.989      1060.39     741776.5 
                 EXCAVA SANEO        0.000       358.47       4272.5 
     4060.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      32835.8         VEGETAL       17.688       179.59      84509.7 
                    PEDRAPLEN       92.716       968.52     742745.0 
     4070.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      32905.5         VEGETAL       17.428       175.58      84685.3 
                    PEDRAPLEN       87.783       902.49     743647.5 
     4073.975    SUELO ESTB-3        6.977        27.73      32933.3         VEGETAL       17.400        69.22      84754.5 
                    PEDRAPLEN       86.665       346.71     743994.3 
     4080.000    SUELO ESTB-3        6.977        42.04      32975.3         VEGETAL       17.359       104.71      84859.2 
                    PEDRAPLEN       85.347       518.19     744512.4 
     4090.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33045.1         VEGETAL       17.259       173.09      85032.3 
                    PEDRAPLEN       82.847       840.97     745353.4 
     4100.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33114.8         VEGETAL       16.913       170.86      85203.2 
                    PEDRAPLEN       75.661       792.54     746145.9 
     4102.877    SUELO ESTB-3        6.977        20.07      33134.9         VEGETAL       16.832        48.54      85251.7 
                    PEDRAPLEN       73.764       214.95     746360.9 
     4102.887    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      33135.0         VEGETAL       16.832         0.17      85251.9 
                    PEDRAPLEN       73.757         0.74     746361.6 
     4104.818    SUELO ESTB-3        6.977        13.47      33148.5         VEGETAL       16.508        32.19      85284.1 
                    PEDRAPLEN       71.954       140.68     746502.3 
     4104.828    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      33148.5         VEGETAL       16.506         0.17      85284.3 
                    PEDRAPLEN       71.937         0.72     746503.0 
     4110.000    SUELO ESTB-3        6.977        36.08      33184.6         VEGETAL       16.017        84.11      85368.4 
                    PEDRAPLEN       61.995       346.35     746849.4 
     4120.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33254.4         VEGETAL       15.548       157.83      85526.2 
                    PEDRAPLEN       45.211       536.03     747385.4 
     4130.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33324.1         VEGETAL       15.512       155.30      85681.5 
                    PEDRAPLEN       45.398       453.05     747838.5 
     4140.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33393.9         VEGETAL       15.344       154.28      85835.8 
                    PEDRAPLEN       43.007       442.03     748280.5 
     4150.000        D TIERRA        0.084         0.42      12854.4 CAPA TRANSICION        1.798         8.99      14138.1 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33463.7         VEGETAL       15.121       152.33      85988.1 
                    PEDRAPLEN       38.439       407.23     748687.7 
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     4160.000        D TIERRA        0.528         3.06      12857.4 CAPA TRANSICION        3.822        28.10      14166.2 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33533.4         VEGETAL       14.297       147.09      86135.2 
                    PEDRAPLEN       33.334       358.87     749046.6         D FIRME        0.488         2.44        716.8 
     4170.000        D TIERRA       14.466        74.97      12932.4 CAPA TRANSICION       18.444       111.33      14277.6 
                 SUELO ESTB-3        7.489        72.33      33605.8         VEGETAL       12.377       133.37      86268.6 
                    PEDRAPLEN       14.951       241.42     749288.0         D FIRME        3.626        20.57        737.4 
     4180.000        D TIERRA       72.092       432.79      13365.2 CAPA TRANSICION       26.944       226.94      14504.5 
                 SUELO ESTB-3        7.489        74.89      33680.7         VEGETAL        6.492        94.35      86362.9 
                    PEDRAPLEN        3.880        94.15     749382.2         D FIRME        8.360        59.93        797.3 
     4190.000        D TIERRA       84.943       785.17      14150.4 CAPA TRANSICION       30.700       288.22      14792.7 
                 SUELO ESTB-3        7.975        77.32      33758.0         VEGETAL        9.935        82.13      86445.0 
                    PEDRAPLEN        0.000        19.40     749401.6         D FIRME        5.774        70.67        868.0 
     4200.000        D TIERRA       21.720       533.31      14683.7 CAPA TRANSICION       28.856       297.78      15090.5 
                 SUELO ESTB-3        7.461        77.18      33835.2         VEGETAL        8.906        94.20      86539.2 
                    PEDRAPLEN        0.122         0.61     749402.2         D FIRME        5.255        55.14        923.1 
     4210.000        D TIERRA        4.815       132.68      14816.4 CAPA TRANSICION       21.215       250.36      15340.9 
                 SUELO ESTB-3        6.977        72.19      33907.4         VEGETAL       14.539       117.23      86656.5 
                    PEDRAPLEN        7.646        38.84     749441.0         D FIRME        0.000        26.27        949.4 
     4220.000        D TIERRA        2.278        35.47      14851.8 CAPA TRANSICION       10.368       157.92      15498.8 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      33977.1         VEGETAL       14.635       145.87      86802.3 
                    PEDRAPLEN       20.162       139.04     749580.0 
     4230.000        D TIERRA        0.320        12.99      14864.8 CAPA TRANSICION        3.445        69.06      15567.9 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34046.9         VEGETAL       14.706       146.70      86949.0 
                    PEDRAPLEN       29.633       248.98     749829.0 
     4240.000        D TIERRA        0.187         2.54      14867.3 CAPA TRANSICION        3.421        34.33      15602.2 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34116.7         VEGETAL       15.002       148.54      87097.6 
                    PEDRAPLEN       31.326       304.80     750133.8 
     4249.566        D TIERRA        0.199         1.85      14869.2 CAPA TRANSICION        3.615        33.65      15635.8 
                 SUELO ESTB-3        6.977        66.74      34183.4         VEGETAL       15.012       143.56      87241.1 
                    PEDRAPLEN       31.364       299.85     750433.7 
     4250.000        D TIERRA        0.200         0.09      14869.3 CAPA TRANSICION        3.664         1.58      15637.4 
                 SUELO ESTB-3        6.977         3.03      34186.4         VEGETAL       15.013         6.52      87247.7 
                    PEDRAPLEN       31.315        13.60     750447.3 
     4260.000        D TIERRA        0.201         2.00      14871.3 CAPA TRANSICION        3.664        36.64      15674.1 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34256.2         VEGETAL       15.024       150.19      87397.9 
                    PEDRAPLEN       31.407       313.61     750760.9 
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     4270.000        D TIERRA        0.180         1.91      14873.2 CAPA TRANSICION        3.324        34.94      15709.0 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34326.0         VEGETAL       15.046       150.35      87548.2 
                    PEDRAPLEN       32.072       317.40     751078.3 
     4280.000        D TIERRA        0.149         1.65      14874.8 CAPA TRANSICION        3.102        32.13      15741.1 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34395.7         VEGETAL       15.083       150.65      87698.9 
                    PEDRAPLEN       32.935       325.04     751403.3 
     4290.000        D TIERRA        0.076         1.13      14876.0 CAPA TRANSICION        2.348        27.25      15768.4 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34465.5         VEGETAL       15.135       151.09      87849.9 
                    PEDRAPLEN       34.410       336.73     751740.0 
     4300.000        D TIERRA        0.000         0.38      14876.3 CAPA TRANSICION        0.000        11.74      15780.1 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34535.3         VEGETAL       15.247       151.91      88001.9 
                    PEDRAPLEN       39.584       369.97     752110.0 
     4310.000        D TIERRA        0.012         0.06      14876.4 CAPA TRANSICION        1.009         5.04      15785.2 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34605.0         VEGETAL       15.260       152.54      88154.4 
                    PEDRAPLEN       38.762       391.73     752501.7 
     4320.000        D TIERRA        0.011         0.12      14876.5 CAPA TRANSICION        0.902         9.55      15794.7 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34674.8         VEGETAL       15.282       152.71      88307.1 
                    PEDRAPLEN       39.528       391.45     752893.2 
     4330.000        D TIERRA        0.000         0.06      14876.6 CAPA TRANSICION        0.000         4.51      15799.2 
                 SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34744.6         VEGETAL       15.324       153.03      88460.1 
                    PEDRAPLEN       40.753       401.41     753294.6 
     4340.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34814.3         VEGETAL       15.351       153.37      88613.5 
                    PEDRAPLEN       41.521       411.37     753706.0 
     4347.066    SUELO ESTB-3        6.977        49.30      34863.6         VEGETAL       15.372       108.54      88722.0 
                    PEDRAPLEN       42.370       296.39     754002.4 
     4350.000    SUELO ESTB-3        6.977        20.47      34884.1         VEGETAL       15.390        45.13      88767.2 
                    PEDRAPLEN       42.706       124.81     754127.2 
     4360.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      34953.9         VEGETAL       15.462       154.26      88921.4 
                    PEDRAPLEN       44.026       433.66     754560.8 
     4370.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      35023.7         VEGETAL       15.571       155.17      89076.6 
                    PEDRAPLEN       46.201       451.13     755012.0 
     4380.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      35093.4         VEGETAL       15.718       156.45      89233.0 
                    PEDRAPLEN       49.761       479.81     755491.8 
     4390.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      35163.2         VEGETAL       15.884       158.01      89391.1 
                    PEDRAPLEN       53.524       516.43     756008.2 
     4400.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      35233.0         VEGETAL       16.060       159.72      89550.8 
                    PEDRAPLEN       57.396       554.60     756562.8 
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     4408.296    SUELO ESTB-3        6.977        57.88      35290.8         VEGETAL       16.136       133.55      89684.3 
                    PEDRAPLEN       58.659       481.40     757044.2 
     4408.306    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      35290.9         VEGETAL       16.137         0.16      89684.5 
                    PEDRAPLEN       58.661         0.59     757044.8 
     4410.000    SUELO ESTB-3        6.977        11.82      35302.7         VEGETAL       16.141        27.34      89711.8 
                    PEDRAPLEN       58.837        99.52     757144.3 
     4420.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      35372.5         VEGETAL       16.220       161.80      89873.6 
                    PEDRAPLEN       60.874       598.56     757742.9 
     4430.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      35442.3         VEGETAL       16.309       162.65      90036.3 
                    PEDRAPLEN       62.945       619.10     758361.9 
     4435.497    SUELO ESTB-3        6.977        38.35      35480.6         VEGETAL       16.363        89.80      90126.1 
                    PEDRAPLEN       64.246       349.58     758711.5 
     4440.000    SUELO ESTB-3        6.977        31.42      35512.0         VEGETAL       16.415        73.80      90199.9 
                    PEDRAPLEN       65.454       292.02     759003.6 
     4444.566    SUELO ESTB-3        6.977        31.86      35543.9         VEGETAL       16.499        75.14      90275.0 
                    PEDRAPLEN       67.219       302.89     759306.4 
     4445.302    SUELO ESTB-3        6.977         5.13      35549.0         VEGETAL       16.508        12.15      90287.2 
                    PEDRAPLEN       67.510        49.58     759356.0 
     4450.000    SUELO ESTB-3        6.977        32.78      35581.8         VEGETAL       16.443        77.40      90364.6 
                    PEDRAPLEN       69.295       321.36     759677.4 
     4454.719    SUELO ESTB-3        6.977        32.92      35614.7         VEGETAL       16.380        77.45      90442.0 
                    PEDRAPLEN       71.150       331.38     760008.8 
     4454.729    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      35614.8         VEGETAL       16.380         0.16      90442.2 
                    PEDRAPLEN       71.155         0.71     760009.5 
     4455.114    SUELO ESTB-3        6.977         2.69      35617.5         VEGETAL       16.375         6.31      90448.5 
                    PEDRAPLEN       71.307        27.42     760036.9 
     4457.486    SUELO ESTB-3        6.977        16.55      35634.0         VEGETAL       16.336        38.79      90487.3 
                    PEDRAPLEN       72.247       170.25     760207.2 
     4460.000    SUELO ESTB-3        6.977        17.54      35651.6         VEGETAL       16.284        41.00      90528.3 
                    PEDRAPLEN       73.225       182.86     760390.0 
     4464.936    SUELO ESTB-3        6.977        34.44      35686.0         VEGETAL       16.170        80.10      90608.4 
                    PEDRAPLEN       74.608       364.85     760754.9 
     4465.017    SUELO ESTB-3        6.977         0.57      35686.6         VEGETAL       16.167         1.31      90609.7 
                    PEDRAPLEN       74.738         6.05     760760.9 
     4470.000    SUELO ESTB-3        6.977        34.77      35721.3         VEGETAL       16.019        80.19      90689.9 
                    PEDRAPLEN       75.904       375.33     761136.2 
     4474.762    SUELO ESTB-3        6.977        33.22      35754.6         VEGETAL       15.877        75.94      90765.8 
                    PEDRAPLEN       76.953       363.95     761500.2 
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     4476.910    SUELO ESTB-3        6.977        14.99      35769.5         VEGETAL       15.805        34.03      90799.8 
                    PEDRAPLEN       77.366       165.74     761665.9 
     4480.000    SUELO ESTB-3        6.977        21.56      35791.1         VEGETAL       15.702        48.68      90848.5 
                    PEDRAPLEN       77.927       239.93     761905.9 
     4483.889    SUELO ESTB-3        6.977        27.13      35818.2         VEGETAL       15.500        60.67      90909.2 
                    PEDRAPLEN       78.424       304.03     762209.9 
     4484.602    SUELO ESTB-3        6.977         4.97      35823.2         VEGETAL       15.438        11.03      90920.2 
                    PEDRAPLEN       78.440        55.92     762265.8 
     4485.057    SUELO ESTB-3        6.977         3.17      35826.4         VEGETAL       15.397         7.01      90927.2 
                    PEDRAPLEN       78.429        35.69     762301.5 
     4486.772    SUELO ESTB-3        6.975        11.96      35838.4         VEGETAL       15.246        26.28      90953.5 
                    PEDRAPLEN       78.327       134.42     762435.9 
     4489.695    SUELO ESTB-3        6.945        20.34      35858.7         VEGETAL       14.986        44.18      90997.7 
                    PEDRAPLEN       78.983       229.91     762665.8 
     4490.000    SUELO ESTB-3        6.939         2.12      35860.8         VEGETAL       14.959         4.57      91002.3 
                    PEDRAPLEN       79.078        24.10     762689.9 
     4492.357    SUELO ESTB-3        6.891        16.30      35877.1         VEGETAL       14.748        35.01      91037.3 
                    PEDRAPLEN       79.787       187.22     762877.2 
     4494.564    SUELO ESTB-3        6.844        15.16      35892.3         VEGETAL       14.551        32.33      91069.6 
                    PEDRAPLEN       80.388       176.75     763053.9 
     4496.773    SUELO ESTB-3        6.792        15.06      35907.3         VEGETAL       14.342        31.91      91101.5 
                    PEDRAPLEN       80.864       178.10     763232.0 
     4498.545    SUELO ESTB-3        6.750        12.00      35919.3         VEGETAL       14.180        25.27      91126.8 
                    PEDRAPLEN       81.227       143.61     763375.6 
     4500.000    SUELO ESTB-3        6.699         9.78      35929.1         VEGETAL       14.014        20.51      91147.3 
                    PEDRAPLEN       81.283       118.23     763493.8 
     4502.270    SUELO ESTB-3        6.620        15.12      35944.2         VEGETAL       13.754        31.52      91178.8 
                    PEDRAPLEN       81.318       184.55     763678.4 
     4504.595    SUELO ESTB-3        6.573        15.34      35959.6         VEGETAL       13.556        31.75      91210.6 
                    PEDRAPLEN       81.728       189.54     763867.9 
     4506.249    SUELO ESTB-3        6.556        10.86      35970.4         VEGETAL       13.448        22.33      91232.9 
                    PEDRAPLEN       82.195       135.56     764003.5 
     4506.451    SUELO ESTB-3        6.554         1.32      35971.7         VEGETAL       13.434         2.72      91235.6 
                    PEDRAPLEN       82.250        16.61     764020.1 
     4506.926    SUELO ESTB-3        6.549         3.11      35974.9         VEGETAL       13.405         6.37      91242.0 
                    PEDRAPLEN       82.386        39.10     764059.2 
     4507.684    SUELO ESTB-3        6.541         4.96      35979.8         VEGETAL       13.360        10.14      91252.1 
                    PEDRAPLEN       82.600        62.53     764121.7 
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     4507.694    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      35979.9         VEGETAL       16.405         0.15      91252.3 
                    PEDRAPLEN       96.847         0.90     764122.6 
     4507.715    SUELO ESTB-3        6.977         0.15      35980.0         VEGETAL       16.405         0.34      91252.6 
                    PEDRAPLEN       96.855         2.03     764124.7 
     4507.725    SUELO ESTB-3        7.727         0.07      35980.1         VEGETAL       17.950         0.17      91252.8 
                    PEDRAPLEN      107.621         1.02     764125.7 
     4508.468    SUELO ESTB-3        9.089         6.25      35986.4         VEGETAL       20.735        14.37      91267.2 
                    PEDRAPLEN      128.035        87.55     764213.2 
     4509.349    SUELO ESTB-3        9.059         7.99      35994.4         VEGETAL       20.647        18.23      91285.4 
                    PEDRAPLEN      128.037       112.80     764326.0 
     4510.000    SUELO ESTB-3        9.037         5.89      36000.2         VEGETAL       20.584        13.42      91298.8 
                    PEDRAPLEN      128.047        83.36     764409.4 
     4513.301    SUELO ESTB-3        8.926        29.65      36029.9         VEGETAL       20.262        67.42      91366.2 
                    PEDRAPLEN      127.786       422.25     764831.7 
     4515.449    SUELO ESTB-3        8.841        19.08      36049.0         VEGETAL       20.060        43.31      91409.5 
                    PEDRAPLEN      127.626       274.31     765106.0 
     4517.068    SUELO ESTB-3        8.766        14.25      36063.2         VEGETAL       19.909        32.35      91441.9 
                    PEDRAPLEN      127.506       206.53     765312.5 
     4517.258    SUELO ESTB-3        8.758         1.66      36064.9         VEGETAL       19.895         3.78      91445.7 
                    PEDRAPLEN      127.512        24.23     765336.7 
     4520.000    SUELO ESTB-3        8.644        23.86      36088.7         VEGETAL       19.698        54.28      91500.0 
                    PEDRAPLEN      127.607       349.77     765686.5 
     4521.218    SUELO ESTB-3        8.593        10.50      36099.2         VEGETAL       19.610        23.94      91523.9 
                    PEDRAPLEN      127.616       155.43     765841.9 
     4525.182    SUELO ESTB-3        8.436        33.75      36133.0         VEGETAL       19.338        77.19      91601.1 
                    PEDRAPLEN      127.703       506.04     766348.0 
     4527.226    SUELO ESTB-3        8.358        17.16      36150.2         VEGETAL       19.205        39.39      91640.5 
                    PEDRAPLEN      127.777       261.10     766609.1 
     4529.149    SUELO ESTB-3        8.304        16.02      36166.2         VEGETAL       19.119        36.85      91677.3 
                    PEDRAPLEN      128.042       245.97     766855.0 
     4529.746    SUELO ESTB-3        8.288         4.95      36171.1         VEGETAL       19.093        11.41      91688.7 
                    PEDRAPLEN      128.137        76.47     766931.5 
     4530.000    SUELO ESTB-3        8.277         2.10      36173.2         VEGETAL       19.070         4.85      91693.6 
                    PEDRAPLEN      128.114        32.54     766964.0 
     4532.844    SUELO ESTB-3        8.149        23.36      36196.6         VEGETAL       18.902        54.00      91747.6 
                    PEDRAPLEN      128.057       364.27     767328.3 
     4533.119    SUELO ESTB-3        8.144         2.24      36198.8         VEGETAL       18.893         5.20      91752.8 
                    PEDRAPLEN      128.109        35.22     767363.5 
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     4534.978    SUELO ESTB-3        8.116        15.11      36213.9         VEGETAL       18.842        35.08      91787.9 
                    PEDRAPLEN      128.527       238.54     767602.1 
     4534.988    SUELO ESTB-3        8.115         0.08      36214.0         VEGETAL       18.843         0.19      91788.0 
                    PEDRAPLEN      128.568         1.29     767603.4 
     4535.042    SUELO ESTB-3        8.115         0.44      36214.5         VEGETAL       18.840         1.02      91789.1 
                    PEDRAPLEN      128.583         6.94     767610.3 
     4535.052    SUELO ESTB-3        9.229         0.09      36214.6         VEGETAL       23.126         0.21      91789.3 
                    PEDRAPLEN      150.736         1.40     767611.7 
     4535.652    SUELO ESTB-3       10.449         5.90      36220.5         VEGETAL       25.482        14.58      91803.8 
                    PEDRAPLEN      165.790        94.96     767706.7 
     4537.093    SUELO ESTB-3       10.375        15.00      36235.5         VEGETAL       25.365        36.64      91840.5 
                    PEDRAPLEN      165.729       238.86     767945.5 
     4537.944    SUELO ESTB-3       10.333         8.81      36244.3         VEGETAL       25.300        21.56      91862.0 
                    PEDRAPLEN      165.712       141.03     768086.6 
     4540.000    SUELO ESTB-3       10.234        21.14      36265.4         VEGETAL       25.145        51.86      91913.9 
                    PEDRAPLEN      165.682       340.67     768427.2 
     4540.796    SUELO ESTB-3       10.195         8.13      36273.5         VEGETAL       25.081        19.99      91933.9 
                    PEDRAPLEN      165.627       131.86     768559.1 
     4541.069    SUELO ESTB-3       10.182         2.78      36276.3         VEGETAL       25.059         6.84      91940.7 
                    PEDRAPLEN      165.612        45.21     768604.3 
     4541.932    SUELO ESTB-3       10.142         8.77      36285.1         VEGETAL       24.996        21.60      91962.3 
                    PEDRAPLEN      165.579       142.91     768747.2 
     4543.755    SUELO ESTB-3       10.059        18.41      36303.5         VEGETAL       24.867        45.45      92007.8 
                    PEDRAPLEN      165.524       301.80     769049.0 
     4545.047    SUELO ESTB-3       10.002        12.96      36316.5         VEGETAL       24.777        32.07      92039.9 
                    PEDRAPLEN      165.486       213.83     769262.8 
     4545.922    SUELO ESTB-3        9.964         8.74      36325.2         VEGETAL       24.721        21.66      92061.5 
                    PEDRAPLEN      165.485       144.80     769407.6 
     4549.028    SUELO ESTB-3        9.835        30.75      36356.0         VEGETAL       24.525        76.48      92138.0 
                    PEDRAPLEN      165.506       514.03     769921.7 
     4549.914    SUELO ESTB-3        9.800         8.70      36364.7         VEGETAL       24.474        21.71      92159.7 
                    PEDRAPLEN      165.532       146.65     770068.3 
     4550.000    SUELO ESTB-3        9.797         0.84      36365.5         VEGETAL       24.468         2.10      92161.8 
                    PEDRAPLEN      165.536        14.24     770082.6 
     4553.011    SUELO ESTB-3        9.682        29.32      36394.8         VEGETAL       24.299        73.42      92235.2 
                    PEDRAPLEN      165.682       498.65     770581.2 
     4553.908    SUELO ESTB-3        9.649         8.67      36403.5         VEGETAL       24.252        21.77      92257.0 
                    PEDRAPLEN      165.749       148.65     770729.8 
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     4556.995    SUELO ESTB-3        9.541        29.62      36433.1         VEGETAL       24.100        74.63      92331.6 
                    PEDRAPLEN      166.019       512.08     771241.9 
     4557.755    SUELO ESTB-3        9.516         7.24      36440.4         VEGETAL       24.065        18.30      92349.9 
                    PEDRAPLEN      166.095       126.20     771368.1 
     4557.904    SUELO ESTB-3        9.511         1.42      36441.8         VEGETAL       24.057         3.59      92353.5 
                    PEDRAPLEN      166.114        24.75     771392.9 
     4560.000    SUELO ESTB-3        9.445        19.87      36461.6         VEGETAL       23.969        50.33      92403.8 
                    PEDRAPLEN      166.390       348.46     771741.4 
     4560.981    SUELO ESTB-3        9.414         9.25      36470.9         VEGETAL       23.928        23.49      92427.3 
                    PEDRAPLEN      166.522       163.29     771904.6 
     4561.902    SUELO ESTB-3        9.387         8.66      36479.5         VEGETAL       23.892        22.02      92449.4 
                    PEDRAPLEN      166.672       153.44     772058.1 
     4564.968    SUELO ESTB-3        9.301        28.65      36508.2         VEGETAL       23.782        73.08      92522.4 
                    PEDRAPLEN      167.216       511.85     772569.9 
     4565.902    SUELO ESTB-3        9.276         8.68      36516.9         VEGETAL       23.752        22.20      92544.6 
                    PEDRAPLEN      167.408       156.27     772726.2 
     4568.956    SUELO ESTB-3        9.200        28.21      36545.1         VEGETAL       23.664        72.40      92617.0 
                    PEDRAPLEN      168.089       512.30     773238.5 
     4569.903    SUELO ESTB-3        9.178         8.70      36553.8         VEGETAL       23.640        22.40      92639.4 
                    PEDRAPLEN      168.328       159.29     773397.8 
     4570.000    SUELO ESTB-3        9.176         0.89      36554.7         VEGETAL       23.638         2.29      92641.7 
                    PEDRAPLEN      168.354        16.33     773414.1 
     4572.513    SUELO ESTB-3        9.121        22.99      36577.7         VEGETAL       23.543        59.28      92701.0 
                    PEDRAPLEN      168.096       422.75     773836.9 
     4572.945    SUELO ESTB-3        9.112         3.94      36581.6         VEGETAL       23.527        10.17      92711.2 
                    PEDRAPLEN      168.057        72.61     773909.5 
     4573.905    SUELO ESTB-3        9.094         8.74      36590.3         VEGETAL       23.497        22.57      92733.8 
                    PEDRAPLEN      168.001       161.31     774070.8 
     4576.934    SUELO ESTB-3        9.039        27.46      36617.8         VEGETAL       23.405        71.03      92804.8 
                    PEDRAPLEN      167.860       508.66     774579.5 
     4577.909    SUELO ESTB-3        9.023         8.80      36626.6         VEGETAL       23.379        22.81      92827.6 
                    PEDRAPLEN      167.848       163.66     774743.1 
     4580.000    SUELO ESTB-3        8.992        18.83      36645.4         VEGETAL       23.330        48.83      92876.4 
                    PEDRAPLEN      167.863       350.99     775094.1 
     4580.924    SUELO ESTB-3        8.978         8.30      36653.7         VEGETAL       23.298        21.54      92898.0 
                    PEDRAPLEN      167.569       154.97     775249.1 
     4581.914    SUELO ESTB-3        8.964         8.88      36662.6         VEGETAL       23.265        23.05      92921.0 
                    PEDRAPLEN      167.269       165.75     775414.8 
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     4585.920    SUELO ESTB-3        8.914        35.81      36698.4         VEGETAL       23.143        92.95      93014.0 
                    PEDRAPLEN      166.158       667.85     776082.7 
     4589.927    SUELO ESTB-3        8.871        35.63      36734.1         VEGETAL       23.034        92.52      93106.5 
                    PEDRAPLEN      165.141       663.76     776746.4 
     4590.000    SUELO ESTB-3        8.870         0.65      36734.7         VEGETAL       23.031         1.68      93108.2 
                    PEDRAPLEN      165.125        12.05     776758.5 
     4591.737    SUELO ESTB-3        8.853        15.39      36750.1         VEGETAL       22.987        39.97      93148.1 
                    PEDRAPLEN      164.480       286.26     777044.7 
     4593.935    SUELO ESTB-3        8.833        19.44      36769.5         VEGETAL       22.934        50.47      93198.6 
                    PEDRAPLEN      163.690       360.66     777405.4 
     4597.944    SUELO ESTB-3        8.800        35.34      36804.9         VEGETAL       22.847        91.77      93290.4 
                    PEDRAPLEN      162.319       653.49     778058.9 
     4600.000    SUELO ESTB-3        8.787        18.08      36823.0         VEGETAL       22.808        46.93      93337.3 
                    PEDRAPLEN      161.660       333.05     778391.9 
     4601.953    SUELO ESTB-3        8.774        17.15      36840.1         VEGETAL       22.849        44.58      93381.9 
                    PEDRAPLEN      163.577       317.59     778709.5 
     4605.963    SUELO ESTB-3        8.753        35.14      36875.3         VEGETAL       22.945        91.82      93473.7 
                    PEDRAPLEN      167.599       664.01     779373.5 
     4609.973    SUELO ESTB-3        8.739        35.07      36910.3         VEGETAL       23.049        92.22      93565.9 
                    PEDRAPLEN      171.715       680.33     780053.9 
     4610.000    SUELO ESTB-3        8.739         0.24      36910.6         VEGETAL       23.050         0.62      93566.5 
                    PEDRAPLEN      171.743         4.64     780058.5 
     4613.983    SUELO ESTB-3        8.730        34.79      36945.4         VEGETAL       23.196        92.10      93658.6 
                    PEDRAPLEN      177.033       694.59     780753.1 
     4617.994    SUELO ESTB-3        8.727        35.01      36980.4         VEGETAL       23.354        93.36      93752.0 
                    PEDRAPLEN      182.477       721.00     781474.1 
     4620.000    SUELO ESTB-3        8.727        17.51      36997.9         VEGETAL       23.435        46.93      93798.9 
                    PEDRAPLEN      185.235       368.82     781842.9 
     4630.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      37085.1         VEGETAL       23.617       235.26      94034.2 
                    PEDRAPLEN      191.773      1885.04     783727.9 
     4640.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      37172.4         VEGETAL       23.817       237.17      94271.4 
                    PEDRAPLEN      198.555      1951.64     785679.6 
     4645.368    SUELO ESTB-3        8.727        46.85      37219.2         VEGETAL       23.888       128.04      94399.4 
                    PEDRAPLEN      201.771      1074.48     786754.1 
     4647.782    SUELO ESTB-3        8.714        21.05      37240.3         VEGETAL       23.893        57.67      94457.1 
                    PEDRAPLEN      202.941       488.49     787242.5 
     4650.000    SUELO ESTB-3        8.703        19.32      37259.6         VEGETAL       23.913        53.02      94510.1 
                    PEDRAPLEN      202.298       449.41     787692.0 
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     4658.084    SUELO ESTB-3        8.660        70.18      37329.8         VEGETAL       23.754       192.67      94702.8 
                    PEDRAPLEN      197.838      1617.35     789309.3 
     4660.000    SUELO ESTB-3        8.630        16.56      37346.4         VEGETAL       23.678        45.44      94748.2 
                    PEDRAPLEN      196.463       377.74     789687.0 
     4670.000    SUELO ESTB-3        8.472        85.51      37431.9         VEGETAL       23.430       235.54      94983.7 
                    PEDRAPLEN      195.889      1961.76     791648.8 
     4680.000    SUELO ESTB-3        8.314        83.93      37515.8         VEGETAL       23.278       233.54      95217.3 
                    PEDRAPLEN      198.234      1970.61     793619.4 
     4687.918    SUELO ESTB-3        8.189        65.34      37581.1         VEGETAL       23.305       184.42      95401.7 
                    PEDRAPLEN      206.832      1603.66     795223.1 
     4687.928    SUELO ESTB-3        8.189         0.08      37581.2         VEGETAL       22.240         0.23      95401.9 
                    PEDRAPLEN      204.227         2.06     795225.1 
     4688.059    SUELO ESTB-3        8.187         1.07      37582.3         VEGETAL       22.128         2.91      95404.8 
                    PEDRAPLEN      203.911        26.73     795251.9 
     4688.069    SUELO ESTB-3        8.187         0.08      37582.4         VEGETAL       21.449         0.22      95405.0 
                    PEDRAPLEN      202.626         2.03     795253.9 
     4689.435    SUELO ESTB-3        8.166        11.17      37593.6         VEGETAL       19.082        27.68      95432.7 
                    PEDRAPLEN      192.029       269.55     795523.4 
     4689.550    SUELO ESTB-3        8.164         0.94      37594.5         VEGETAL       18.981         2.19      95434.9 
                    PEDRAPLEN      191.540        22.06     795545.5 
     4690.000    SUELO ESTB-3        8.157         3.67      37598.2         VEGETAL       18.981         8.54      95443.5 
                    PEDRAPLEN      192.009        86.30     795631.8 
     4691.850    SUELO ESTB-3        8.127        15.06      37613.2         VEGETAL       18.981        35.12      95478.6 
                    PEDRAPLEN      192.439       355.61     795987.4 
     4691.932    SUELO ESTB-3        8.125         0.67      37613.9         VEGETAL       19.051         1.56      95480.1 
                    PEDRAPLEN      192.965        15.80     796003.2 
     4693.358    SUELO ESTB-3        8.103        11.57      37625.5         VEGETAL       21.523        28.93      95509.1 
                    PEDRAPLEN      205.588       284.17     796287.4 
     4693.368    SUELO ESTB-3        8.103         0.08      37625.5         VEGETAL       22.529         0.22      95509.3 
                    PEDRAPLEN      207.978         2.07     796289.5 
     4693.413    SUELO ESTB-3        8.102         0.36      37625.9         VEGETAL       22.568         1.01      95510.3 
                    PEDRAPLEN      208.094         9.36     796298.8 
     4693.423    SUELO ESTB-3        8.101         0.08      37626.0         VEGETAL       23.246         0.23      95510.5 
                    PEDRAPLEN      209.379         2.09     796300.9 
     4700.000    SUELO ESTB-3        7.996        52.94      37678.9         VEGETAL       23.120       152.48      95663.0 
                    PEDRAPLEN      209.942      1378.94     797679.8 
     4710.000    SUELO ESTB-3        7.835        79.16      37758.1         VEGETAL       22.945       230.33      95893.3 
                    PEDRAPLEN      210.268      2101.05     799780.9 
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     4720.000    SUELO ESTB-3        7.675        77.55      37835.6         VEGETAL       22.843       228.94      96122.3 
                    PEDRAPLEN      211.800      2110.34     801891.2 
     4730.000    SUELO ESTB-3        7.514        75.94      37911.6         VEGETAL       22.733       227.88      96350.2 
                    PEDRAPLEN      213.246      2125.23     804016.5 
     4740.000    SUELO ESTB-3        7.355        74.34      37985.9         VEGETAL       22.680       227.07      96577.2 
                    PEDRAPLEN      214.287      2137.66     806154.1 
     4741.084    SUELO ESTB-3        7.338         7.96      37993.9         VEGETAL       22.634        24.56      96601.8 
                    PEDRAPLEN      213.103       231.65     806385.8 
     4750.000    SUELO ESTB-3        7.290        65.21      38059.1         VEGETAL       22.431       200.90      96802.7 
                    PEDRAPLEN      205.108      1864.38     808250.2 
     4760.000    SUELO ESTB-3        7.237        72.63      38131.7         VEGETAL       21.927       221.79      97024.5 
                    PEDRAPLEN      196.603      2008.55     810258.7 
     4770.000    SUELO ESTB-3        7.183        72.10      38203.8         VEGETAL       22.132       220.30      97244.8 
                    PEDRAPLEN      199.603      1981.03     812239.7 
     4776.353    SUELO ESTB-3        7.149        45.52      38249.3         VEGETAL       22.251       140.98      97385.7 
                    PEDRAPLEN      198.376      1264.18     813503.9 
     4780.000    SUELO ESTB-3        7.130        26.04      38275.4         VEGETAL       22.210        81.08      97466.8 
                    PEDRAPLEN      197.204       721.34     814225.3 
     4790.000    SUELO ESTB-3        7.077        71.03      38346.4         VEGETAL       21.691       219.50      97686.3 
                    PEDRAPLEN      195.249      1962.26     816187.5 
     4800.000    SUELO ESTB-3        7.025        70.51      38416.9         VEGETAL       20.730       212.10      97898.4 
                    PEDRAPLEN      188.593      1919.21     818106.7 
     4810.000    SUELO ESTB-3        6.973        69.99      38486.9         VEGETAL       19.640       201.85      98100.3 
                    PEDRAPLEN      174.118      1813.55     819920.3 
     4812.368    SUELO ESTB-3        6.961        16.50      38503.4         VEGETAL       19.631        46.50      98146.8 
                    PEDRAPLEN      172.857       410.82     820331.1 
     4820.000    SUELO ESTB-3        6.960        53.12      38556.5         VEGETAL       19.688       150.04      98296.8 
                    PEDRAPLEN      169.816      1307.64     821638.7 
     4830.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      38626.1         VEGETAL       19.739       197.13      98494.0 
                    PEDRAPLEN      166.431      1681.23     823320.0 
     4840.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      38695.7         VEGETAL       19.840       197.89      98691.8 
                    PEDRAPLEN      165.916      1661.74     824981.7 
     4850.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      38765.3         VEGETAL       19.976       199.08      98890.9 
                    PEDRAPLEN      162.011      1639.64     826621.3 
     4860.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      38834.9         VEGETAL       20.026       200.01      99090.9 
                    PEDRAPLEN      156.941      1594.76     828216.1 
     4870.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      38904.5         VEGETAL       20.257       201.41      99292.3 
                    PEDRAPLEN      156.969      1569.55     829785.7 
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     4880.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      38974.1         VEGETAL       20.446       203.51      99495.9 
                    PEDRAPLEN      151.688      1543.28     831328.9 
     4890.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39043.8         VEGETAL       20.443       204.44      99700.3 
                    PEDRAPLEN      145.763      1487.26     832816.2 
     4900.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39113.4         VEGETAL       20.506       204.75      99905.0 
                    PEDRAPLEN      137.602      1416.83     834233.0 
     4910.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39183.0         VEGETAL       19.045       197.76     100102.8 
                    PEDRAPLEN      125.370      1314.86     835547.9 
     4920.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39252.6         VEGETAL       18.911       189.78     100292.6 
                    PEDRAPLEN      119.308      1223.39     836771.3 
     4930.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39322.2         VEGETAL       19.541       192.26     100484.9 
                    PEDRAPLEN      123.696      1215.02     837986.3 
     4940.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39391.8         VEGETAL       18.719       191.30     100676.2 
                    PEDRAPLEN      119.094      1213.95     839200.2 
     4950.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39461.4         VEGETAL       18.768       187.44     100863.6 
                    PEDRAPLEN      127.718      1234.06     840434.3 
     4960.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39531.0         VEGETAL       18.625       186.97     101050.6 
                    PEDRAPLEN      128.217      1279.67     841714.0 
     4970.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39600.6         VEGETAL       18.571       185.98     101236.5 
                    PEDRAPLEN      129.907      1290.62     843004.6 
     4980.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39670.2         VEGETAL       18.869       187.20     101423.7 
                    PEDRAPLEN      132.606      1312.57     844317.2 
     4990.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39739.8         VEGETAL       20.102       194.86     101618.6 
                    PEDRAPLEN      138.434      1355.20     845672.4 
     5000.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39809.4         VEGETAL       19.184       196.43     101815.0 
                    PEDRAPLEN      119.555      1289.95     846962.3 
     5010.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39879.0         VEGETAL       18.922       190.53     102005.6 
                    PEDRAPLEN      116.975      1182.65     848145.0 
     5020.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      39948.6         VEGETAL       19.030       189.76     102195.3 
                    PEDRAPLEN      117.911      1174.43     849319.4 
     5030.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40018.2         VEGETAL       19.022       190.26     102385.6 
                    PEDRAPLEN      121.861      1198.86     850518.2 
     5040.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40087.8         VEGETAL       19.561       192.91     102578.5 
                    PEDRAPLEN      138.870      1303.66     851821.9 
     5050.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40157.4         VEGETAL       19.935       197.48     102776.0 
                    PEDRAPLEN      154.796      1468.33     853290.2 
     5060.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40227.0         VEGETAL       21.619       207.77     102983.7 
                    PEDRAPLEN      171.236      1630.16     854920.4 
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     5070.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40296.6         VEGETAL       21.907       217.63     103201.4 
                    PEDRAPLEN      191.980      1816.08     856736.5 
     5079.078    SUELO ESTB-3        6.960        63.18      40359.8         VEGETAL       22.073       199.63     103401.0 
                    PEDRAPLEN      213.126      1838.78     858575.3 
     5080.000    SUELO ESTB-3        6.960         6.42      40366.2         VEGETAL       22.098        20.36     103421.4 
                    PEDRAPLEN      215.225       197.47     858772.7 
     5090.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40435.8         VEGETAL       21.193       216.46     103637.8 
                    PEDRAPLEN      241.440      2283.33     861056.0 
     5100.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40505.4         VEGETAL       20.519       208.56     103846.4 
                    PEDRAPLEN      279.035      2602.38     863658.4 
     5110.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40575.0         VEGETAL       19.838       201.79     104048.2 
                    PEDRAPLEN      286.519      2827.77     866486.2 
     5119.078    SUELO ESTB-3        6.960        63.18      40638.2         VEGETAL       21.756       188.79     104237.0 
                    PEDRAPLEN      319.162      2749.18     869235.4 
     5120.000    SUELO ESTB-3        6.960         6.42      40644.6         VEGETAL       22.242        20.28     104257.2 
                    PEDRAPLEN      322.233       295.68     869531.1 
     5130.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40714.2         VEGETAL       22.718       224.80     104482.0 
                    PEDRAPLEN      306.557      3143.95     872675.0 
     5140.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40783.8         VEGETAL       23.329       230.23     104712.3 
                    PEDRAPLEN      306.979      3067.68     875742.7 
     5150.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40853.4         VEGETAL       23.010       231.69     104944.0 
                    PEDRAPLEN      318.076      3125.27     878868.0 
     5160.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40923.0         VEGETAL       23.128       230.69     105174.7 
                    PEDRAPLEN      330.433      3242.55     882110.5 
     5170.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      40992.6         VEGETAL       23.411       232.70     105407.4 
                    PEDRAPLEN      345.991      3382.12     885492.6 
     5180.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41062.2         VEGETAL       24.356       238.83     105646.2 
                    PEDRAPLEN      367.714      3568.53     889061.2 
     5185.870    SUELO ESTB-3        6.961        40.86      41103.1         VEGETAL       25.237       145.55     105791.8 
                    PEDRAPLEN      352.001      2112.36     891173.5 
     5190.000    SUELO ESTB-3        6.961        28.75      41131.8         VEGETAL       25.344       104.45     105896.2 
                    PEDRAPLEN      359.129      1468.48     892642.0 
     5200.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41201.4         VEGETAL       25.771       255.58     106151.8 
                    PEDRAPLEN      375.552      3673.41     896315.4 
     5210.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41271.0         VEGETAL       25.717       257.44     106409.2 
                    PEDRAPLEN      381.061      3783.07     900098.5 
     5220.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41340.6         VEGETAL       25.749       257.33     106666.6 
                    PEDRAPLEN      379.158      3801.10     903899.6 
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     5230.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41410.2         VEGETAL       24.888       253.19     106919.7 
                    PEDRAPLEN      392.984      3860.71     907760.3 
     5240.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.60      41479.8         VEGETAL       25.015       249.52     107169.3 
                    PEDRAPLEN      394.242      3936.13     911696.4 
     5250.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      41549.4         VEGETAL       25.623       253.19     107422.4 
                    PEDRAPLEN      405.194      3997.18     915693.6 
     5260.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      41619.0         VEGETAL       26.088       258.56     107681.0 
                    PEDRAPLEN      414.465      4098.30     919791.9 
     5270.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      41688.6         VEGETAL       26.646       263.67     107944.7 
                    PEDRAPLEN      421.702      4180.83     923972.7 
     5280.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41758.2         VEGETAL       27.292       269.69     108214.4 
                    PEDRAPLEN      414.436      4180.69     928153.4 
     5290.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41827.8         VEGETAL       27.115       272.03     108486.4 
                    PEDRAPLEN      406.466      4104.51     932257.9 
     5300.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41897.4         VEGETAL       27.498       273.06     108759.5 
                    PEDRAPLEN      404.666      4055.66     936313.6 
     5310.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      41967.0         VEGETAL       27.064       272.81     109032.3 
                    PEDRAPLEN      395.646      4001.56     940315.2 
     5320.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.60      42036.6         VEGETAL       27.214       271.39     109303.6 
                    PEDRAPLEN      392.143      3938.95     944254.1 
     5330.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      42106.3         VEGETAL       26.472       268.43     109572.1 
                    PEDRAPLEN      373.355      3827.49     948081.6 
     5340.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      42175.9         VEGETAL       20.317       233.94     109806.0 
                    PEDRAPLEN      307.770      3405.62     951487.2 
     5350.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      42245.5         VEGETAL       24.972       226.45     110032.5 
                    PEDRAPLEN      279.490      2936.30     954423.5 
     5357.870    SUELO ESTB-3        6.961        54.78      42300.3         VEGETAL       24.932       196.37     110228.8 
                    PEDRAPLEN      276.433      2187.56     956611.1 
     5360.000    SUELO ESTB-3        6.961        14.83      42315.1         VEGETAL       24.913        53.09     110281.9 
                    PEDRAPLEN      275.834       588.16     957199.2 
     5370.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      42384.7         VEGETAL       24.806       248.60     110530.5 
                    PEDRAPLEN      276.202      2760.18     959959.4 
     5380.000    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      42454.3         VEGETAL       24.623       247.14     110777.7 
                    PEDRAPLEN      285.731      2809.67     962769.1 
     5390.000    TERRAP SANEO       48.389       241.95       4514.5    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      42523.9 
                      VEGETAL        5.007       148.15     110925.8       PEDRAPLEN      298.113      2919.22     965688.3 
                 EXCAVA SANEO       48.389       241.95       4514.5 
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     5400.000    TERRAP SANEO      274.129      1612.59       6127.1 CAPA TRANSICION        0.399         1.99      15801.2 
                 SUELO ESTB-3        6.960        69.60      42593.5         VEGETAL       23.212       141.10     111066.9 
                    PEDRAPLEN      254.838      2764.75     968453.1    EXCAVA SANEO      274.129      1612.59       6127.1 
     5410.000    TERRAP SANEO      277.272      2757.01       8884.1 CAPA TRANSICION        0.134         2.66      15803.9 
                 SUELO ESTB-3        6.960        69.60      42663.1         VEGETAL       24.766       239.89     111306.8 
                    PEDRAPLEN      246.224      2505.31     970958.4    EXCAVA SANEO      277.272      2757.01       8884.1 
     5420.000    TERRAP SANEO      270.245      2737.58      11621.7 CAPA TRANSICION        0.000         0.67      15804.6 
                 SUELO ESTB-3        6.961        69.61      42732.7         VEGETAL       25.263       250.14     111556.9 
                    PEDRAPLEN      275.261      2607.42     973565.8    EXCAVA SANEO      270.245      2737.58      11621.7 
     5430.000    TERRAP SANEO      287.115      2786.80      14408.5    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      42802.3 
                      VEGETAL       26.027       256.45     111813.4       PEDRAPLEN      305.496      2903.79     976469.6 
                 EXCAVA SANEO      287.115      2786.80      14408.5 
     5440.000    TERRAP SANEO      288.839      2879.77      17288.2    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      42871.9 
                      VEGETAL       26.389       262.08     112075.5       PEDRAPLEN      335.065      3202.81     979672.4 
                 EXCAVA SANEO      288.839      2879.77      17288.2 
     5450.000    TERRAP SANEO      276.898      2828.68      20116.9    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      42941.5 
                      VEGETAL       25.963       261.76     112337.2       PEDRAPLEN      342.846      3389.56     983062.0 
                 EXCAVA SANEO      276.898      2828.68      20116.9 
     5460.000    TERRAP SANEO      298.679      2877.88      22994.8    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      43011.1 
                      VEGETAL       25.948       259.56     112596.8       PEDRAPLEN      352.997      3479.22     986541.2 
                 EXCAVA SANEO      298.679      2877.88      22994.8 
     5470.000    TERRAP SANEO      290.092      2943.85      25938.7    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      43080.7 
                      VEGETAL       27.720       268.34     112865.1       PEDRAPLEN      387.066      3700.31     990241.5 
                 EXCAVA SANEO      290.092      2943.85      25938.7 
     5480.000    TERRAP SANEO      300.733      2954.12      28892.8    SUELO ESTB-3        6.960        69.60      43150.3 
                      VEGETAL       28.052       278.86     113144.0       PEDRAPLEN      416.455      4017.61     994259.1 
                 EXCAVA SANEO      300.733      2954.12      28892.8 
     5490.000    TERRAP SANEO      294.750      2977.42      31870.2    SUELO ESTB-3        6.961        69.60      43219.9 
                      VEGETAL       28.161       281.06     113425.1       PEDRAPLEN      432.067      4242.61     998501.7 
                 EXCAVA SANEO      294.750      2977.42      31870.2 
     5500.000    TERRAP SANEO      323.564      3091.57      34961.8    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      43289.5 
                      VEGETAL       27.894       280.27     113705.3       PEDRAPLEN      432.472      4322.69    1002824.4 
                 EXCAVA SANEO      323.564      3091.57      34961.8 
     5510.000    TERRAP SANEO        0.000      1617.82      36579.6    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      43359.1 
                      VEGETAL       28.278       280.86     113986.2       PEDRAPLEN      434.240      4333.56    1007158.0 
                 EXCAVA SANEO        0.000      1617.82      36579.6 
     5519.957    SUELO ESTB-3        6.960        69.31      43428.4         VEGETAL       28.165       281.00     114267.2 
                    PEDRAPLEN      437.585      4340.38    1011498.3 
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     5520.000    SUELO ESTB-3        6.961         0.30      43428.7         VEGETAL       28.163         1.21     114268.4 
                    PEDRAPLEN      437.592        18.82    1011517.1 
     5529.870    SUELO ESTB-3        6.962        68.71      43497.4         VEGETAL       28.318       278.73     114547.1 
                    PEDRAPLEN      438.439      4323.22    1015840.4 
     5530.000    SUELO ESTB-3        6.962         0.91      43498.4         VEGETAL       28.317         3.68     114550.8 
                    PEDRAPLEN      438.562        57.01    1015897.4 
     5540.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      43568.0         VEGETAL       28.208       282.62     114833.4 
                    PEDRAPLEN      444.335      4414.48    1020311.9 
     5550.000    SUELO ESTB-3        6.964        69.63      43637.6         VEGETAL       27.731       279.69     115113.1 
                    PEDRAPLEN      436.966      4406.50    1024718.4 
     5560.000    SUELO ESTB-3        6.964        69.64      43707.2         VEGETAL       27.728       277.29     115390.4 
                    PEDRAPLEN      450.136      4435.51    1029153.9 
     5561.000 CAPA TRANSICION        0.376         0.19      15804.7    SUELO ESTB-3        6.589         6.78      43714.0 
                      VEGETAL       27.796        27.76     115418.2       PEDRAPLEN      452.752       451.44    1029605.3 
     5570.000 CAPA TRANSICION        0.379         3.40      15808.1    SUELO ESTB-3        6.589        59.30      43773.3 
                      VEGETAL       27.847       250.39     115668.6       PEDRAPLEN      448.985      4057.82    1033663.1 
     5580.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.77      15811.9    SUELO ESTB-3        6.591        65.90      43839.2 
                      VEGETAL       27.402       276.24     115944.8       PEDRAPLEN      436.617      4428.01    1038091.1 
     5590.000 CAPA TRANSICION        0.375         3.75      15815.7    SUELO ESTB-3        6.594        65.93      43905.1 
                      VEGETAL       27.586       274.94     116219.8       PEDRAPLEN      440.828      4387.23    1042478.4 
     5599.000 CAPA TRANSICION        0.379         3.39      15819.1    SUELO ESTB-3        6.596        59.36      43964.5 
                      VEGETAL       28.169       250.90     116470.7       PEDRAPLEN      437.757      3953.63    1046432.0 
     5600.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.19      15819.2    SUELO ESTB-3        6.973         6.78      43971.3 
                      VEGETAL       28.029        28.10     116498.8       PEDRAPLEN      433.032       435.39    1046867.4 
     5610.000    SUELO ESTB-3        6.976        69.75      44041.0         VEGETAL       27.977       280.03     116778.8 
                    PEDRAPLEN      434.575      4338.04    1051205.4 
     5620.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.76      44110.8         VEGETAL       28.285       281.31     117060.1 
                    PEDRAPLEN      460.947      4477.61    1055683.0 
     5630.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44180.6         VEGETAL       27.624       279.55     117339.6 
                    PEDRAPLEN      454.989      4579.68    1060262.7 
     5640.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44250.3         VEGETAL       27.351       274.88     117614.5 
                    PEDRAPLEN      459.174      4570.82    1064833.5 
     5650.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44320.1         VEGETAL       27.596       274.73     117889.2 
                    PEDRAPLEN      484.100      4716.37    1069549.9 
     5658.529    SUELO ESTB-3        6.977        59.51      44379.6         VEGETAL       28.655       239.88     118129.1 
                    PEDRAPLEN      507.645      4229.30    1073779.2 
     5660.000    SUELO ESTB-3        6.977        10.26      44389.9         VEGETAL       28.802        42.26     118171.4 
                    PEDRAPLEN      511.776       749.78    1074529.0 
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     5670.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44459.6         VEGETAL       28.808       288.05     118459.4 
                    PEDRAPLEN      517.807      5147.91    1079676.9 
     5680.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44529.4         VEGETAL       28.670       287.39     118746.8 
                    PEDRAPLEN      533.259      5255.33    1084932.2 
     5690.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44599.2         VEGETAL       28.565       286.17     119033.0 
                    PEDRAPLEN      537.756      5355.07    1090287.3 
     5698.529 CAPA TRANSICION        0.377         1.61      15820.9    SUELO ESTB-3        6.600        57.90      44657.1 
                      VEGETAL       28.394       242.90     119275.9       PEDRAPLEN      537.153      4583.95    1094871.2 
     5700.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.28      15821.1    SUELO ESTB-3        6.977         9.99      44667.1 
                      VEGETAL       28.388        41.76     119317.7       PEDRAPLEN      537.066       790.09    1095661.3 
     5710.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44736.8         VEGETAL       28.129       282.58     119600.2 
                    PEDRAPLEN      530.860      5339.63    1101001.0 
     5720.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44806.6         VEGETAL       27.836       279.82     119880.1 
                    PEDRAPLEN      523.164      5270.12    1106271.1 
     5730.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      44876.4         VEGETAL       28.370       281.03     120161.1 
                    PEDRAPLEN      532.093      5276.28    1111547.4 
     5738.529    SUELO ESTB-3        6.977        59.51      44935.9         VEGETAL       28.298       241.66     120402.7 
                    PEDRAPLEN      525.256      4509.06    1116056.4 
     5740.000    SUELO ESTB-3        6.977        10.26      44946.1         VEGETAL       28.288        41.62     120444.4 
                    PEDRAPLEN      524.164       771.85    1116828.3 
     5750.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      45015.9         VEGETAL       28.200       282.44     120726.8 
                    PEDRAPLEN      512.558      5183.61    1122011.9 
     5760.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      45085.7         VEGETAL       28.090       281.45     121008.3 
                    PEDRAPLEN      507.052      5098.05    1127109.9 
     5770.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      45155.5         VEGETAL       28.054       280.72     121289.0 
                    PEDRAPLEN      506.660      5068.56    1132178.5 
     5780.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      45225.2         VEGETAL       28.124       280.89     121569.9 
                    PEDRAPLEN      514.019      5103.40    1137281.9 
     5790.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      45295.0         VEGETAL       27.992       280.58     121850.4 
                    PEDRAPLEN      517.739      5158.79    1142440.7 
     5799.078    SUELO ESTB-3        6.977        63.34      45358.3         VEGETAL       27.971       254.01     122104.5 
                    PEDRAPLEN      512.326      4675.47    1147116.1 
     5800.000    SUELO ESTB-3        6.976         6.43      45364.8         VEGETAL       27.972        25.79     122130.2 
                    PEDRAPLEN      511.940       472.19    1147588.3 
     5805.482    SUELO ESTB-3        6.975        38.24      45403.0         VEGETAL       27.965       153.32     122283.6 
                    PEDRAPLEN      509.234      2799.04    1150387.4 
     5810.000    SUELO ESTB-3        6.974        31.51      45434.5         VEGETAL       27.905       126.21     122409.8 
                    PEDRAPLEN      505.890      2293.16    1152680.5 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 72

 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:02   3552                                                                             pagina  73 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5820.000    SUELO ESTB-3        6.972        69.73      45504.2         VEGETAL       27.650       277.78     122687.6 
                    PEDRAPLEN      500.360      5031.25    1157711.8 
     5830.000    SUELO ESTB-3        6.970        69.71      45574.0         VEGETAL       27.567       276.09     122963.6 
                    PEDRAPLEN      490.077      4952.19    1162664.0 
     5839.078    SUELO ESTB-3        6.968        63.26      45637.2         VEGETAL       27.681       250.77     123214.4 
                    PEDRAPLEN      485.732      4429.20    1167093.2 
     5840.000    SUELO ESTB-3        6.968         6.42      45643.6         VEGETAL       27.672        25.52     123239.9 
                    PEDRAPLEN      486.887       448.38    1167541.5 
     5850.000    SUELO ESTB-3        6.966        69.67      45713.3         VEGETAL       27.591       276.32     123516.2 
                    PEDRAPLEN      479.710      4832.99    1172374.5 
     5860.000    SUELO ESTB-3        6.964        69.65      45783.0         VEGETAL       27.594       275.92     123792.2 
                    PEDRAPLEN      469.686      4746.98    1177121.5 
     5870.000    SUELO ESTB-3        6.964        69.64      45852.6         VEGETAL       27.647       276.20     124068.4 
                    PEDRAPLEN      459.117      4644.02    1181765.5 
     5880.000    SUELO ESTB-3        6.963        69.63      45922.2         VEGETAL       27.741       276.94     124345.3 
                    PEDRAPLEN      451.862      4554.90    1186320.4 
     5890.000    SUELO ESTB-3        6.963        69.63      45991.9         VEGETAL       27.813       277.77     124623.1 
                    PEDRAPLEN      441.755      4468.08    1190788.5 
     5900.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      46061.5         VEGETAL       27.845       278.29     124901.4 
                    PEDRAPLEN      430.466      4361.10    1195149.6 
     5900.195    SUELO ESTB-3        6.962         1.36      46062.8         VEGETAL       27.845         5.43     124906.8 
                    PEDRAPLEN      430.244        83.92    1195233.5 
     5910.000    SUELO ESTB-3        6.962        68.26      46131.1         VEGETAL       27.590       271.77     125178.6 
                    PEDRAPLEN      418.256      4159.77    1199393.3 
     5920.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      46200.7         VEGETAL       27.280       274.35     125452.9 
                    PEDRAPLEN      406.163      4122.10    1203515.4 
     5930.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      46270.3         VEGETAL       27.058       271.69     125724.6 
                    PEDRAPLEN      395.778      4009.71    1207525.1 
     5940.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      46340.0         VEGETAL       27.223       271.40     125996.0 
                    PEDRAPLEN      395.559      3956.68    1211481.8 
     5950.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      46409.6         VEGETAL       26.890       270.56     126266.6 
                    PEDRAPLEN      384.036      3897.97    1215379.8 
     5960.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      46479.2         VEGETAL       26.623       267.56     126534.2 
                    PEDRAPLEN      373.282      3786.59    1219166.4 
     5970.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      46548.8         VEGETAL       26.303       264.63     126798.8 
                    PEDRAPLEN      361.798      3675.40    1222841.8 
     5980.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      46618.4         VEGETAL       25.972       261.38     127060.2 
                    PEDRAPLEN      350.626      3562.12    1226403.9 
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     5990.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      46688.0         VEGETAL       25.681       258.27     127318.4 
                    PEDRAPLEN      340.345      3454.86    1229858.7 
     6000.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      46757.7         VEGETAL       25.442       255.61     127574.0 
                    PEDRAPLEN      330.673      3355.09    1233213.8 
     6010.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      46827.3         VEGETAL       25.271       253.56     127827.6 
                    PEDRAPLEN      322.699      3266.86    1236480.7 
     6020.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      46896.9         VEGETAL       25.100       251.86     128079.5 
                    PEDRAPLEN      314.794      3187.46    1239668.1 
     6030.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      46966.5         VEGETAL       24.903       250.02     128329.5 
                    PEDRAPLEN      308.983      3118.88    1242787.0 
     6040.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      47036.1         VEGETAL       24.695       247.99     128577.5 
                    PEDRAPLEN      302.226      3056.05    1245843.1 
     6050.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      47105.7         VEGETAL       24.446       245.70     128823.2 
                    PEDRAPLEN      293.591      2979.09    1248822.2 
     6060.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      47175.3         VEGETAL       24.189       243.17     129066.3 
                    PEDRAPLEN      284.740      2891.65    1251713.8 
     6070.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      47245.0         VEGETAL       23.950       240.69     129307.0 
                    PEDRAPLEN      276.797      2807.68    1254521.5 
     6080.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      47314.6         VEGETAL       23.724       238.37     129545.4 
                    PEDRAPLEN      269.205      2730.01    1257251.5 
     6090.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      47384.2         VEGETAL       23.474       235.99     129781.4 
                    PEDRAPLEN      261.847      2655.26    1259906.8 
     6100.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      47453.8         VEGETAL       23.229       233.51     130014.9 
                    PEDRAPLEN      254.782      2583.15    1262489.9 
     6110.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      47523.4         VEGETAL       23.059       231.44     130246.3 
                    PEDRAPLEN      248.510      2516.46    1265006.4 
     6120.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      47593.0         VEGETAL       22.902       229.81     130476.2 
                    PEDRAPLEN      243.160      2458.35    1267464.7 
     6130.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      47662.7         VEGETAL       22.612       227.57     130703.7 
                    PEDRAPLEN      235.167      2391.63    1269856.4 
     6140.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      47732.3         VEGETAL       22.343       224.78     130928.5 
                    PEDRAPLEN      227.429      2312.98    1272169.3 
     6150.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      47801.9         VEGETAL       22.080       222.11     131150.6 
                    PEDRAPLEN      219.907      2236.68    1274406.0 
     6160.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.62      47871.5         VEGETAL       21.824       219.52     131370.1 
                    PEDRAPLEN      212.571      2162.39    1276568.4 
     6170.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      47941.1         VEGETAL       21.615       217.19     131587.3 
                    PEDRAPLEN      205.554      2090.62    1278659.0 
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     6180.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      48010.7         VEGETAL       14.732       181.74     131769.1 
                    PEDRAPLEN      191.573      1985.63    1280644.7 
     6190.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      48080.4         VEGETAL       21.188       179.60     131948.7 
                    PEDRAPLEN      191.302      1914.37    1282559.0 
     6199.337    SUELO ESTB-3        6.962        65.00      48145.4         VEGETAL       20.972       196.83     132145.5 
                    PEDRAPLEN      186.338      1763.01    1284322.0 
     6199.347    SUELO ESTB-3        6.962         0.07      48145.4         VEGETAL       20.295         0.21     132145.7 
                    PEDRAPLEN      185.046         1.86    1284323.9 
     6200.000    SUELO ESTB-3        6.962         4.55      48150.0         VEGETAL       19.698        13.06     132158.8 
                    PEDRAPLEN      182.630       120.05    1284443.9 
     6201.292    SUELO ESTB-3        6.961         8.99      48159.0         VEGETAL       18.524        24.69     132183.4 
                    PEDRAPLEN      175.335       231.25    1284675.2 
     6204.653    SUELO ESTB-3        6.961        23.40      48182.4         VEGETAL       18.458        62.15     132245.6 
                    PEDRAPLEN      173.914       586.91    1285262.1 
     6206.634    SUELO ESTB-3        6.961        13.79      48196.2         VEGETAL       20.148        38.24     132283.8 
                    PEDRAPLEN      181.974       352.51    1285614.6 
     6206.644    SUELO ESTB-3        6.962         0.07      48196.2         VEGETAL       20.842         0.20     132284.0 
                    PEDRAPLEN      183.302         1.83    1285616.4 
     6210.000    SUELO ESTB-3        6.962        23.36      48219.6         VEGETAL       20.786        69.85     132353.9 
                    PEDRAPLEN      181.999       612.97    1286229.4 
     6213.139    SUELO ESTB-3        6.962        21.85      48241.4         VEGETAL       20.759        65.21     132419.1 
                    PEDRAPLEN      181.094       569.87    1286799.3 
     6213.149    SUELO ESTB-3        6.962         0.07      48241.5         VEGETAL       20.002         0.20     132419.3 
                    PEDRAPLEN      179.570         1.80    1286801.1 
     6215.158    SUELO ESTB-3        6.962        13.99      48255.5         VEGETAL       18.267        38.44     132457.7 
                    PEDRAPLEN      169.543       350.68    1287151.8 
     6218.590    SUELO ESTB-3        6.962        23.89      48279.4         VEGETAL       18.251        62.66     132520.4 
                    PEDRAPLEN      168.614       580.28    1287732.1 
     6220.000    SUELO ESTB-3        6.962         9.82      48289.2         VEGETAL       19.440        26.57     132547.0 
                    PEDRAPLEN      175.756       242.78    1287974.8 
     6220.627    SUELO ESTB-3        6.962         4.37      48293.6         VEGETAL       19.970        12.35     132559.3 
                    PEDRAPLEN      178.003       110.90    1288085.7 
     6220.637    SUELO ESTB-3        6.961         0.07      48293.6         VEGETAL       20.701         0.20     132559.5 
                    PEDRAPLEN      179.409         1.79    1288087.5 
     6230.000    SUELO ESTB-3        6.961        65.18      48358.8         VEGETAL       20.714       193.89     132753.4 
                    PEDRAPLEN      182.542      1694.48    1289782.0 
     6240.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      48428.4         VEGETAL       20.445       205.80     132959.2 
                    PEDRAPLEN      165.082      1738.12    1291520.1 
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     6250.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      48498.0         VEGETAL       20.275       203.60     133162.8 
                    PEDRAPLEN      158.334      1617.08    1293137.2 
     6260.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      48567.7         VEGETAL       20.104       201.89     133364.7 
                    PEDRAPLEN      153.224      1557.79    1294695.0 
     6270.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.62      48637.3         VEGETAL       20.011       200.57     133565.3 
                    PEDRAPLEN      155.724      1544.74    1296239.7 
     6280.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      48706.9         VEGETAL       20.233       201.22     133766.5 
                    PEDRAPLEN      150.250      1529.87    1297769.6 
     6290.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      48776.5         VEGETAL       20.061       201.47     133968.0 
                    PEDRAPLEN      155.883      1530.67    1299300.3 
     6300.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      48846.1         VEGETAL       19.954       200.07     134168.0 
                    PEDRAPLEN      166.804      1613.43    1300913.7 
     6310.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      48915.7         VEGETAL       19.861       199.07     134367.1 
                    PEDRAPLEN      157.034      1619.19    1302532.9 
     6314.290    SUELO ESTB-3        6.962        29.87      48945.6         VEGETAL       19.949        85.39     134452.5 
                    PEDRAPLEN      158.894       677.67    1303210.6 
     6320.000    SUELO ESTB-3        6.991        39.84      48985.4         VEGETAL       20.125       114.41     134566.9 
                    PEDRAPLEN      162.054       916.31    1304126.9 
     6330.000    SUELO ESTB-3        7.044        70.17      49055.6         VEGETAL       20.345       202.35     134769.3 
                    PEDRAPLEN      173.824      1679.39    1305806.3 
     6339.078    SUELO ESTB-3        7.091        64.16      49119.8         VEGETAL       20.613       185.91     134955.2 
                    PEDRAPLEN      181.659      1613.54    1307419.8 
     6340.000    SUELO ESTB-3        7.096         6.54      49126.3         VEGETAL       20.779        19.08     134974.3 
                    PEDRAPLEN      182.611       167.93    1307587.7 
     6350.000    SUELO ESTB-3        7.148        71.22      49197.5         VEGETAL       19.978       203.79     135178.0 
                    PEDRAPLEN      181.082      1818.47    1309406.2 
     6360.000    SUELO ESTB-3        7.201        71.74      49269.3         VEGETAL       19.043       195.10     135373.1 
                    PEDRAPLEN      165.605      1733.43    1311139.6 
     6370.000    SUELO ESTB-3        7.254        72.27      49341.5         VEGETAL       18.309       186.76     135559.9 
                    PEDRAPLEN      145.520      1555.62    1312695.2 
     6380.000        D TIERRA        0.178         0.89      14877.5 CAPA TRANSICION        1.314         6.57      15827.7 
                 SUELO ESTB-3        7.272        72.63      49414.2         VEGETAL       17.575       179.42     135739.3 
                    PEDRAPLEN      119.989      1327.54    1314022.8 
     6390.000        D TIERRA       12.384        62.81      14940.3 CAPA TRANSICION        6.942        41.28      15869.0 
                 SUELO ESTB-3        7.582        74.27      49488.4         VEGETAL       19.591       185.83     135925.2 
                    PEDRAPLEN       92.545      1062.67    1315085.5 
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     6400.000        D TIERRA       34.912       236.48      15176.8 CAPA TRANSICION       13.252       100.97      15970.0 
                 SUELO ESTB-3        7.634        76.08      49564.5         VEGETAL       19.789       196.90     136122.1 
                    PEDRAPLEN       62.928       777.36    1315862.8 
     6410.000        D TIERRA       65.413       501.63      15678.4 CAPA TRANSICION       19.211       162.31      16132.3 
                 SUELO ESTB-3        7.687        76.61      49641.1         VEGETAL       19.660       197.25     136319.3 
                    PEDRAPLEN       35.851       493.90    1316356.7 
     6420.000        D TIERRA      100.584       829.98      16508.4 CAPA TRANSICION       25.771       224.91      16357.2 
                 SUELO ESTB-3        7.739        77.13      49718.3         VEGETAL       19.360       195.10     136514.4 
                    PEDRAPLEN       12.956       244.04    1316600.8 
     6420.672        D TIERRA      104.096        68.77      16577.1 CAPA TRANSICION       26.135        17.44      16374.6 
                 SUELO ESTB-3        7.743         5.20      49723.5         VEGETAL       19.273        12.98     136527.4 
                    PEDRAPLEN       11.707         8.29    1316609.0 
     6430.000        D TIERRA      157.629      1220.69      17797.8 HORMIG LIMPIEZA        1.712         7.98          8.0 
              CAPA TRANSICION       31.574       269.16      16643.8    SUELO ESTB-3        7.890        72.91      49796.4 
                      VEGETAL       17.545       171.72     136699.1       PEDRAPLEN        0.002        54.61    1316663.7 
     6430.010        D TIERRA      157.692         1.58      17799.4 HORMIG LIMPIEZA        1.712         0.02          8.0 
              CAPA TRANSICION       31.573         0.32      16644.1    SUELO ESTB-3        7.890         0.08      49796.5 
                      VEGETAL       17.544         0.18     136699.3       PEDRAPLEN        0.002         0.00    1316663.7 
     6430.010          D ROCA      123.769         0.00          0.0        D TIERRA        0.351         0.00      17799.4 
              HORMIG LIMPIEZA        4.127         0.00          8.0 CAPA TRANSICION        2.599         0.00      16644.1 
                 SUELO ESTB-3        1.516         0.00      49796.5         VEGETAL       17.544         0.00     136699.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00    1316663.7 
     6440.000          D ROCA      182.326      1528.94       1528.9        D TIERRA        0.359         3.54      17803.0 
              HORMIG LIMPIEZA        5.197        46.57         54.6 CAPA TRANSICION        0.000        12.98      16657.1 
                 SUELO ESTB-3        0.087         8.01      49804.5         VEGETAL       17.939       177.24     136876.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.02    1316663.7 
     6450.000          D ROCA      261.890      2221.08       3750.0        D TIERRA        0.381         3.70      17806.7 
              HORMIG LIMPIEZA        5.705        54.51        109.1    SUELO ESTB-3        0.000         0.44      49804.9 
                      VEGETAL       19.117       185.28     137061.8       PEDRAPLEN        0.000         0.01    1316663.7 
     6460.000          D ROCA      329.120      2955.05       6705.1        D TIERRA        0.401         3.91      17810.6 
              HORMIG LIMPIEZA        5.799        57.52        166.6         VEGETAL       20.129       196.23     137258.0 
     6470.000          D ROCA      374.272      3516.96      10222.0        D TIERRA        0.413         4.07      17814.6 
              HORMIG LIMPIEZA        5.895        58.47        225.1         VEGETAL       20.756       204.42     137462.5 
     6480.000          D ROCA      355.077      3646.74      13868.8        D TIERRA        0.422         4.18      17818.8 
              HORMIG LIMPIEZA        5.989        59.42        284.5         VEGETAL       21.215       209.85     137672.3 
     6480.482          D ROCA      352.799       170.60      14039.4        D TIERRA        0.422         0.20      17819.0 
              HORMIG LIMPIEZA        5.993         2.89        287.4         VEGETAL       21.213        10.23     137682.5 
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     6481.290          D ROCA      347.636       282.98      14322.3        D TIERRA        0.422         0.34      17819.4 
              HORMIG LIMPIEZA        6.001         4.85        292.2         VEGETAL       21.173        17.12     137699.7 
     6490.000          D ROCA      290.952      2781.05      17103.4        D TIERRA        0.402         3.59      17822.9 
              HORMIG LIMPIEZA        5.983        52.19        344.4         VEGETAL       20.113       179.80     137879.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01    1316663.7 
     6500.000          D ROCA      213.220      2520.86      19624.3        D TIERRA        0.390         3.96      17826.9 
              HORMIG LIMPIEZA        5.636        58.10        402.5    SUELO ESTB-3        0.094         0.47      49805.4 
                      VEGETAL       19.490       198.01     138077.5       PEDRAPLEN        0.002         0.02    1316663.7 
     6500.010          D ROCA      204.159         2.09      19626.3        D TIERRA        0.390         0.00      17826.9 
              HORMIG LIMPIEZA        5.636         0.06        402.6    SUELO ESTB-3        0.092         0.00      49805.4 
                      VEGETAL       19.483         0.19     138077.7       PEDRAPLEN        0.002         0.00    1316663.7 
     6500.010        D TIERRA      255.611         0.00      17826.9 HORMIG LIMPIEZA        2.578         0.00        402.6 
              CAPA TRANSICION       34.633         0.00      16657.1    SUELO ESTB-3        8.960         0.00      49805.4 
                      VEGETAL       19.483         0.00     138077.7 
     6503.672        D TIERRA      213.583       859.09      18686.0 HORMIG LIMPIEZA        0.000         4.72        407.3 
              CAPA TRANSICION       35.514       128.44      16785.5    SUELO ESTB-3        8.935        32.77      49838.1 
                      VEGETAL       19.604        71.57     138149.2       PEDRAPLEN        0.096         0.18    1316663.9 
     6510.000        D TIERRA      146.715      1139.98      19826.0 CAPA TRANSICION       29.455       205.56      16991.1 
                 SUELO ESTB-3        8.935        56.54      49894.7         VEGETAL       21.054       128.64     138277.9 
                    PEDRAPLEN       12.490        39.82    1316703.7 
     6520.000        D TIERRA       57.529      1021.22      20847.2 CAPA TRANSICION       20.306       248.80      17239.9 
                 SUELO ESTB-3        8.936        89.35      49984.0         VEGETAL       22.427       217.41     138495.3 
                    PEDRAPLEN       47.363       299.27    1317003.0 
     6530.000        D TIERRA        0.072       288.01      21135.2 CAPA TRANSICION        1.199       107.52      17347.4 
                 SUELO ESTB-3        8.711        88.23      50072.3         VEGETAL       21.209       218.18     138713.5 
                    PEDRAPLEN      125.947       866.55    1317869.5 
     6531.157        D TIERRA        0.000         0.04      21135.3 CAPA TRANSICION        0.000         0.69      17348.1 
                 SUELO ESTB-3        8.711        10.08      50082.3         VEGETAL       21.501        24.71     138738.2 
                    PEDRAPLEN      137.303       152.29    1318021.8 
     6535.192    SUELO ESTB-3        8.714        35.15      50117.5         VEGETAL       22.592        88.96     138827.1 
                    PEDRAPLEN      175.058       630.19    1318652.0 
     6539.078    SUELO ESTB-3        8.722        33.88      50151.4         VEGETAL       23.756        90.06     138917.2 
                    PEDRAPLEN      214.845       757.58    1319409.6 
     6539.227    SUELO ESTB-3        8.722         1.30      50152.7         VEGETAL       23.776         3.54     138920.7 
                    PEDRAPLEN      215.992        32.10    1319441.7 
     6540.000    SUELO ESTB-3        8.725         6.74      50159.4         VEGETAL       23.875        18.42     138939.1 
                    PEDRAPLEN      221.993       169.28    1319611.0 
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     6543.262    SUELO ESTB-3        8.735        28.48      50187.9         VEGETAL       24.583        79.04     139018.2 
                    PEDRAPLEN      239.608       752.87    1320363.8 
     6547.296    SUELO ESTB-3        8.754        35.28      50223.2         VEGETAL       25.458       100.93     139119.1 
                    PEDRAPLEN      263.334      1014.43    1321378.3 
     6550.000    SUELO ESTB-3        8.770        23.69      50246.9         VEGETAL       26.052        69.64     139188.8 
                    PEDRAPLEN      280.450       735.20    1322113.5 
     6550.121    SUELO ESTB-3        8.771         1.06      50247.9         VEGETAL       26.055         3.15     139191.9 
                    PEDRAPLEN      280.532        33.94    1322147.4 
     6551.331    SUELO ESTB-3        8.780        10.62      50258.5         VEGETAL       26.091        31.55     139223.5 
                    PEDRAPLEN      281.418       339.98    1322487.4 
     6554.087    SUELO ESTB-3        8.802        24.23      50282.8         VEGETAL       26.180        72.03     139295.5 
                    PEDRAPLEN      283.528       778.50    1323265.9 
     6555.365    SUELO ESTB-3        8.817        11.26      50294.0         VEGETAL       26.228        33.49     139329.0 
                    PEDRAPLEN      284.608       363.04    1323628.9 
     6558.052    SUELO ESTB-3        8.849        23.73      50317.8         VEGETAL       26.338        70.62     139399.6 
                    PEDRAPLEN      286.969       767.91    1324396.8 
     6558.915    SUELO ESTB-3        8.861         7.64      50325.4         VEGETAL       26.378        22.75     139422.3 
                    PEDRAPLEN      287.796       248.01    1324644.9 
     6559.399    SUELO ESTB-3        8.868         4.29      50329.7         VEGETAL       26.402        12.77     139435.1 
                    PEDRAPLEN      288.269       139.41    1324784.3 
     6560.000    SUELO ESTB-3        8.878         5.33      50335.0         VEGETAL       26.431        15.88     139451.0 
                    PEDRAPLEN      288.866       173.43    1324957.7 
     6562.016    SUELO ESTB-3        8.910        17.93      50353.0         VEGETAL       26.333        53.19     139504.2 
                    PEDRAPLEN      288.618       582.10    1325539.8 
     6563.432    SUELO ESTB-3        8.935        12.63      50365.6         VEGETAL       26.269        37.24     139541.4 
                    PEDRAPLEN      288.578       408.65    1325948.4 
     6565.979    SUELO ESTB-3        8.985        22.82      50388.4         VEGETAL       26.157        66.76     139608.2 
                    PEDRAPLEN      288.631       735.08    1326683.5 
     6567.465    SUELO ESTB-3        9.016        13.37      50401.8         VEGETAL       26.097        38.82     139647.0 
                    PEDRAPLEN      288.795       429.03    1327112.6 
     6569.940    SUELO ESTB-3        9.073        22.39      50424.2         VEGETAL       25.998        64.47     139711.5 
                    PEDRAPLEN      289.185       715.25    1327827.8 
     6570.000    SUELO ESTB-3        9.075         0.54      50424.7         VEGETAL       25.997         1.56     139713.0 
                    PEDRAPLEN      289.197        17.35    1327845.2 
     6570.759    SUELO ESTB-3        9.094         6.90      50431.6         VEGETAL       26.101        19.77     139732.8 
                    PEDRAPLEN      289.406       219.58    1328064.7 
     6571.498    SUELO ESTB-3        9.113         6.73      50438.3         VEGETAL       26.185        19.32     139752.1 
                    PEDRAPLEN      289.635       213.96    1328278.7 
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     6573.899    SUELO ESTB-3        9.178        21.96      50460.3         VEGETAL       26.389        63.12     139815.2 
                    PEDRAPLEN      290.452       696.39    1328975.1 
     6575.529    SUELO ESTB-3        9.225        15.00      50475.3         VEGETAL       26.493        43.10     139858.3 
                    PEDRAPLEN      291.107       473.97    1329449.1 
     6577.856    SUELO ESTB-3        9.296        21.55      50496.8         VEGETAL       26.583        61.75     139920.1 
                    PEDRAPLEN      292.066       678.52    1330127.6 
     6579.243    SUELO ESTB-3        9.341        12.92      50509.8         VEGETAL       26.681        36.94     139957.0 
                    PEDRAPLEN      292.775       405.59    1330533.2 
     6579.560    SUELO ESTB-3        9.352         2.96      50512.7         VEGETAL       26.709         8.46     139965.5 
                    PEDRAPLEN      292.948        92.84    1330626.0 
     6580.000    SUELO ESTB-3        9.367         4.12      50516.9         VEGETAL       26.750        11.76     139977.3 
                    PEDRAPLEN      293.197       128.95    1330754.9 
     6581.809    SUELO ESTB-3        9.429        17.00      50533.9         VEGETAL       27.042        48.65     140025.9 
                    PEDRAPLEN      293.928       531.05    1331286.0 
     6583.591    SUELO ESTB-3        9.493        16.86      50550.7         VEGETAL       27.333        48.45     140074.4 
                    PEDRAPLEN      294.892       524.64    1331810.6 
     6585.759    SUELO ESTB-3        9.575        20.67      50571.4         VEGETAL       27.683        59.64     140134.0 
                    PEDRAPLEN      296.276       640.83    1332451.5 
     6585.861    SUELO ESTB-3        9.579         0.98      50572.4         VEGETAL       27.700         2.82     140136.8 
                    PEDRAPLEN      296.349        30.22    1332481.7 
     6587.621    SUELO ESTB-3        9.650        16.92      50589.3         VEGETAL       27.989        49.01     140185.8 
                    PEDRAPLEN      297.741       522.80    1333004.5 
     6589.704    SUELO ESTB-3        9.737        20.19      50609.5         VEGETAL       28.335        58.66     140244.5 
                    PEDRAPLEN      299.589       622.12    1333626.6 
     6590.000    SUELO ESTB-3        9.749         2.88      50612.4         VEGETAL       28.394         8.40     140252.9 
                    PEDRAPLEN      299.897        88.72    1333715.3 
     6591.650    SUELO ESTB-3        9.822        16.15      50628.5         VEGETAL       28.548        46.98     140299.9 
                    PEDRAPLEN      303.354       497.68    1334213.0 
     6593.646    SUELO ESTB-3        9.912        19.70      50648.2         VEGETAL       28.729        57.16     140357.0 
                    PEDRAPLEN      307.589       609.72    1334822.7 
     6595.678    SUELO ESTB-3       10.008        20.24      50668.4         VEGETAL       28.920        58.57     140415.6 
                    PEDRAPLEN      312.077       629.58    1335452.3 
     6597.582    SUELO ESTB-3       10.102        19.14      50687.6         VEGETAL       29.101        55.24     140470.8 
                    PEDRAPLEN      316.338       598.25    1336050.6 
     6599.706    SUELO ESTB-3       10.211        21.57      50709.2         VEGETAL       29.311        62.03     140532.9 
                    PEDRAPLEN      321.267       677.14    1336727.7 
     6600.000    SUELO ESTB-3       10.226         3.00      50712.2         VEGETAL       29.341         8.62     140541.5 
                    PEDRAPLEN      321.960        94.55    1336822.3 
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     6601.513    SUELO ESTB-3       10.306        15.53      50727.7         VEGETAL       29.592        44.58     140586.1 
                    PEDRAPLEN      327.035       490.96    1337313.2 
     6603.732    SUELO ESTB-3       10.427        23.00      50750.7         VEGETAL       29.947        66.06     140652.1 
                    PEDRAPLEN      334.716       734.21    1338047.4 
     6605.439    SUELO ESTB-3       10.524        17.88      50768.6         VEGETAL       30.208        51.34     140703.5 
                    PEDRAPLEN      340.711       576.48    1338623.9 
     6607.757    SUELO ESTB-3       10.658        24.55      50793.1         VEGETAL       30.554        70.42     140773.9 
                    PEDRAPLEN      349.080       799.47    1339423.4 
     6608.412    SUELO ESTB-3       10.697         6.99      50800.1         VEGETAL       30.650        20.04     140793.9 
                    PEDRAPLEN      351.466       229.43    1339652.8 
     6609.359    SUELO ESTB-3       10.755        10.16      50810.3         VEGETAL       30.788        29.09     140823.0 
                    PEDRAPLEN      354.960       334.49    1339987.3 
     6609.682    SUELO ESTB-3       10.774         3.48      50813.8         VEGETAL       30.835         9.95     140833.0 
                    PEDRAPLEN      356.163       114.85    1340102.1 
     6610.000    SUELO ESTB-3       10.794         3.43      50817.2         VEGETAL       30.881         9.81     140842.8 
                    PEDRAPLEN      357.353       113.45    1340215.6 
     6611.781    SUELO ESTB-3       10.904        19.32      50836.5         VEGETAL       31.041        55.14     140897.9 
                    PEDRAPLEN      361.776       640.38    1340856.0 
     6613.273    SUELO ESTB-3       10.999        16.34      50852.8         VEGETAL       31.178        46.42     140944.3 
                    PEDRAPLEN      365.515       542.56    1341398.5 
     6614.705    SUELO ESTB-3       11.089        15.81      50868.7         VEGETAL       31.309        44.74     140989.1 
                    PEDRAPLEN      369.092       525.98    1341924.5 
     6615.463    SUELO ESTB-3        9.747         7.90      50876.6         VEGETAL       28.376        22.62     141011.7 
                    PEDRAPLEN      323.241       262.39    1342186.9 
     6615.473    SUELO ESTB-3        8.998         0.09      50876.7         VEGETAL       26.754         0.28     141012.0 
                    PEDRAPLEN      298.206         3.11    1342190.0 
     6615.554    SUELO ESTB-3        9.000         0.73      50877.4         VEGETAL       26.756         2.17     141014.2 
                    PEDRAPLEN      298.297        24.16    1342214.2 
     6615.564    SUELO ESTB-3        8.464         0.09      50877.5         VEGETAL       20.338         0.24     141014.4 
                    PEDRAPLEN      239.773         2.69    1342216.9 
     6615.688    SUELO ESTB-3        8.472         1.05      50878.5         VEGETAL       20.354         2.52     141016.9 
                    PEDRAPLEN      239.988        29.75    1342246.6 
     6615.805    SUELO ESTB-3        8.480         0.99      50879.5         VEGETAL       20.370         2.38     141019.3 
                    PEDRAPLEN      240.205        28.09    1342274.7 
     6616.192    SUELO ESTB-3        8.505         3.29      50882.8         VEGETAL       20.421         7.89     141027.2 
                    PEDRAPLEN      240.909        93.10    1342367.8 
     6616.831    SUELO ESTB-3        8.546         5.45      50888.2         VEGETAL       20.506        13.08     141040.3 
                    PEDRAPLEN      242.083       154.32    1342522.1 
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     6618.332    SUELO ESTB-3        8.634        12.89      50901.1         VEGETAL       20.692        30.92     141071.2 
                    PEDRAPLEN      244.688       365.32    1342887.4 
     6618.968    SUELO ESTB-3        7.289         5.06      50906.2         VEGETAL       18.317        12.40     141083.6 
                    PEDRAPLEN      219.533       147.62    1343035.1 
     6618.978    SUELO ESTB-3        6.539         0.07      50906.3         VEGETAL       17.116         0.18     141083.8 
                    PEDRAPLEN      204.278         2.12    1343037.2 
     6619.146    SUELO ESTB-3        6.544         1.10      50907.4         VEGETAL       17.119         2.88     141086.6 
                    PEDRAPLEN      204.514        34.34    1343071.5 
     6619.476    SUELO ESTB-3        6.555         2.16      50909.5         VEGETAL       17.125         5.65     141092.3 
                    PEDRAPLEN      204.944        67.56    1343139.1 
     6620.000    SUELO ESTB-3        6.571         3.44      50913.0         VEGETAL       17.134         8.98     141101.3 
                    PEDRAPLEN      205.601       107.56    1343246.6 
     6621.284    SUELO ESTB-3        6.611         8.46      50921.4         VEGETAL       17.157        22.01     141123.3 
                    PEDRAPLEN      207.147       264.98    1343511.6 
     6622.453    SUELO ESTB-3        6.648         7.75      50929.2         VEGETAL       17.215        20.09     141143.4 
                    PEDRAPLEN      208.520       242.96    1343754.6 
     6622.463    SUELO ESTB-3        6.485         0.07      50929.3         VEGETAL       12.969         0.15     141143.5 
                    PEDRAPLEN      177.130         1.93    1343756.5 
     6622.740    SUELO ESTB-3        6.501         1.80      50931.0         VEGETAL       13.002         3.60     141147.1 
                    PEDRAPLEN      177.800        49.16    1343805.7 
     6622.906    SUELO ESTB-3        6.510         1.08      50932.1         VEGETAL       13.021         2.16     141149.3 
                    PEDRAPLEN      178.190        29.55    1343835.2 
     6626.392    SUELO ESTB-3        6.714        23.05      50955.2         VEGETAL       13.427        46.10     141195.4 
                    PEDRAPLEN      185.913       634.63    1344469.8 
     6629.260    SUELO ESTB-3        6.814        19.40      50974.6         VEGETAL       13.673        38.86     141234.2 
                    PEDRAPLEN      190.110       539.22    1345009.1 
     6630.000    SUELO ESTB-3        6.830         5.05      50979.6         VEGETAL       13.734        10.14     141244.4 
                    PEDRAPLEN      191.087       141.04    1345150.1 
     6636.425    SUELO ESTB-3        6.933        44.21      51023.8         VEGETAL       14.268        89.96     141334.3 
                    PEDRAPLEN      199.895      1256.03    1346406.1 
     6639.083    SUELO ESTB-3        6.957        18.46      51042.3         VEGETAL       14.489        38.22     141372.6 
                    PEDRAPLEN      203.678       536.35    1346942.5 
     6640.000    SUELO ESTB-3        6.960         6.38      51048.7         VEGETAL       14.563        13.32     141385.9 
                    PEDRAPLEN      204.964       187.36    1347129.9 
     6648.890    SUELO ESTB-3        6.962        61.88      51110.6         VEGETAL       15.279       132.65     141518.5 
                    PEDRAPLEN      217.661      1878.57    1349008.4 
     6650.000    SUELO ESTB-3        6.961         7.73      51118.3         VEGETAL       15.366        17.01     141535.5 
                    PEDRAPLEN      219.123       242.42    1349250.8 
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     6658.682    SUELO ESTB-3        6.962        60.44      51178.7         VEGETAL       16.040       136.33     141671.9 
                    PEDRAPLEN      229.364      1946.88    1351197.7 
     6660.000    SUELO ESTB-3        6.962         9.18      51187.9         VEGETAL       16.138        21.21     141693.1 
                    PEDRAPLEN      230.844       303.28    1351501.0 
     6667.889    SUELO ESTB-3        6.961        54.92      51242.8         VEGETAL       16.728       129.64     141822.7 
                    PEDRAPLEN      240.066      1857.50    1353358.5 
     6668.462    SUELO ESTB-3        6.961         3.99      51246.8         VEGETAL       16.770         9.60     141832.3 
                    PEDRAPLEN      240.729       137.75    1353496.2 
     6670.000    SUELO ESTB-3        6.962        10.71      51257.5         VEGETAL       16.880        25.88     141858.2 
                    PEDRAPLEN      242.835       371.86    1353868.1 
     6678.229    SUELO ESTB-3        6.962        57.29      51314.8         VEGETAL       17.469       141.33     141999.5 
                    PEDRAPLEN      254.969      2048.22    1355916.3 
     6680.000    SUELO ESTB-3        6.962        12.33      51327.1         VEGETAL       17.590        31.05     142030.6 
                    PEDRAPLEN      257.075       453.42    1356369.7 
     6681.995    SUELO ESTB-3        6.962        13.89      51341.0         VEGETAL       17.727        35.23     142065.8 
                    PEDRAPLEN      259.458       515.24    1356885.0 
     6687.985    SUELO ESTB-3        6.961        41.70      51382.7         VEGETAL       18.167       107.50     142173.3 
                    PEDRAPLEN      266.849      1576.29    1358461.3 
     6690.000    SUELO ESTB-3        6.962        14.03      51396.8         VEGETAL       18.309        36.75     142210.0 
                    PEDRAPLEN      269.266       540.14    1359001.4 
     6697.733    SUELO ESTB-3        6.962        53.83      51450.6         VEGETAL       18.854       143.69     142353.7 
                    PEDRAPLEN      278.597      2118.31    1361119.7 
     6700.000    SUELO ESTB-3        6.962        15.78      51466.4         VEGETAL       19.005        42.91     142396.6 
                    PEDRAPLEN      281.255       634.59    1361754.3 
     6707.472    SUELO ESTB-3        6.961        52.02      51518.4         VEGETAL       19.504       143.87     142540.5 
                    PEDRAPLEN      289.577      2132.63    1363886.9 
     6710.000    SUELO ESTB-3        6.962        17.60      51536.0         VEGETAL       19.664        49.51     142590.0 
                    PEDRAPLEN      291.581       734.58    1364621.5 
     6712.646    SUELO ESTB-3        6.962        18.42      51554.4         VEGETAL       19.831        52.25     142642.3 
                    PEDRAPLEN      293.568       774.15    1365395.7 
     6717.206    SUELO ESTB-3        6.961        31.74      51586.1         VEGETAL       20.110        91.07     142733.3 
                    PEDRAPLEN      296.710      1345.84    1366741.5 
     6720.000    SUELO ESTB-3        6.962        19.45      51605.6         VEGETAL       20.271        56.41     142789.7 
                    PEDRAPLEN      298.467       831.46    1367573.0 
     6726.937    SUELO ESTB-3        6.962        48.29      51653.9         VEGETAL       20.672       142.01     142931.8 
                    PEDRAPLEN      307.451      2101.63    1369674.6 
     6730.000    SUELO ESTB-3        6.961        21.32      51675.2         VEGETAL       20.835        63.57     142995.3 
                    PEDRAPLEN      312.638       949.67    1370624.3 
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     6736.661    SUELO ESTB-3        6.962        46.37      51721.6         VEGETAL       21.189       139.96     143135.3 
                    PEDRAPLEN      322.123      2114.07    1372738.3 
     6736.905    SUELO ESTB-3        6.961         1.70      51723.3         VEGETAL       21.201         5.17     143140.5 
                    PEDRAPLEN      322.505        78.64    1372817.0 
     6740.000    SUELO ESTB-3        6.961        21.54      51744.8         VEGETAL       21.406        65.93     143206.4 
                    PEDRAPLEN      325.485      1002.76    1373819.7 
     6746.385    SUELO ESTB-3        6.962        44.45      51789.3         VEGETAL       21.828       138.02     143344.4 
                    PEDRAPLEN      324.433      2074.87    1375894.6 
     6750.000    SUELO ESTB-3        6.962        25.17      51814.4         VEGETAL       22.050        79.31     143423.7 
                    PEDRAPLEN      324.346      1172.67    1377067.3 
     6756.104    SUELO ESTB-3        6.962        42.49      51856.9         VEGETAL       22.426       135.74     143559.5 
                    PEDRAPLEN      316.027      1954.42    1379021.7 
     6759.078    SUELO ESTB-3        6.962        20.70      51877.6         VEGETAL       22.594        66.94     143626.4 
                    PEDRAPLEN      318.211       943.11    1379964.8 
     6760.000    SUELO ESTB-3        6.962         6.42      51884.1         VEGETAL       22.647        20.86     143647.3 
                    PEDRAPLEN      319.168       293.83    1380258.6 
     6765.822    SUELO ESTB-3        6.962        40.53      51924.6         VEGETAL       22.774       132.22     143779.5 
                    PEDRAPLEN      321.524      1865.05    1382123.7 
     6770.000    SUELO ESTB-3        6.962        29.09      51953.7         VEGETAL       22.920        95.45     143874.9 
                    PEDRAPLEN      324.696      1349.95    1383473.7 
     6775.538    SUELO ESTB-3        6.961        38.55      51992.2         VEGETAL       23.377       128.20     144003.1 
                    PEDRAPLEN      337.478      1833.56    1385307.2 
     6780.000    SUELO ESTB-3        6.962        31.06      52023.3         VEGETAL       23.702       105.03     144108.2 
                    PEDRAPLEN      343.704      1519.72    1386826.9 
     6785.253    SUELO ESTB-3        6.962        36.57      52059.9         VEGETAL       23.954       125.17     144233.3 
                    PEDRAPLEN      349.881      1821.70    1388648.6 
     6790.000    SUELO ESTB-3        6.962        33.05      52092.9         VEGETAL       24.159       114.19     144347.5 
                    PEDRAPLEN      355.514      1674.25    1390322.9 
     6794.970    SUELO ESTB-3        6.961        34.60      52127.5         VEGETAL       24.375       120.61     144468.1 
                    PEDRAPLEN      361.606      1782.04    1392104.9 
     6799.078    SUELO ESTB-3        6.961        28.60      52156.1         VEGETAL       24.534       100.46     144568.6 
                    PEDRAPLEN      366.656      1495.85    1393600.8 
     6800.000    SUELO ESTB-3        6.962         6.42      52162.5         VEGETAL       24.570        22.64     144591.2 
                    PEDRAPLEN      367.806       338.59    1393939.4 
     6802.354    SUELO ESTB-3        6.961        16.39      52178.9         VEGETAL       24.662        57.95     144649.2 
                    PEDRAPLEN      370.760       869.29    1394808.7 
     6804.686    SUELO ESTB-3        6.962        16.23      52195.1         VEGETAL       24.842        57.72     144706.9 
                    PEDRAPLEN      373.870       868.24    1395676.9 
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     6810.000    SUELO ESTB-3        6.962        36.99      52232.1         VEGETAL       25.228       133.04     144839.9 
                    PEDRAPLEN      380.857      2005.31    1397682.2 
     6814.402    SUELO ESTB-3        6.962        30.65      52262.8         VEGETAL        0.000        55.53     144895.5 
                    PEDRAPLEN      361.176      1633.22    1399315.4 
     6820.000    SUELO ESTB-3        6.961        38.97      52301.8       PEDRAPLEN      367.897      2040.68    1401356.1 
     6824.116    SUELO ESTB-3        6.961        28.65      52330.4         VEGETAL        0.213         0.44     144895.9 
                    PEDRAPLEN      372.526      1523.79    1402879.9 
     6826.640    SUELO ESTB-3        6.962        17.57      52348.0         VEGETAL        0.877         1.38     144897.3 
                    PEDRAPLEN      375.836       944.43    1403824.3 
     6830.000    SUELO ESTB-3        6.961        23.39      52371.4         VEGETAL        1.744         4.40     144901.7 
                    PEDRAPLEN      379.547      1269.04    1405093.4 
     6833.837    SUELO ESTB-3        6.961        26.71      52398.1         VEGETAL        2.955         9.02     144910.7 
                    PEDRAPLEN      386.040      1468.78    1406562.1 
     6834.068    SUELO ESTB-3        6.961         1.61      52399.7         VEGETAL        3.042         0.69     144911.4 
                    PEDRAPLEN      386.411        89.22    1406651.4 
     6840.000    SUELO ESTB-3        6.962        41.30      52441.0         VEGETAL        5.311        24.77     144936.2 
                    PEDRAPLEN      393.179      2312.26    1408963.6 
     6843.569    SUELO ESTB-3        6.961        24.85      52465.8         VEGETAL        6.347        20.80     144957.0 
                    PEDRAPLEN      394.393      1405.42    1410369.0 
     6846.098    SUELO ESTB-3        6.962        17.61      52483.4         VEGETAL        6.899        16.75     144973.7 
                    PEDRAPLEN      393.577       996.39    1411365.4 
     6850.000    SUELO ESTB-3        6.962        27.16      52510.6         VEGETAL        7.758        28.60     145002.3 
                    PEDRAPLEN      389.589      1527.96    1412893.4 
     6853.306    SUELO ESTB-3        6.961        23.01      52533.6         VEGETAL        8.702        27.21     145029.5 
                    PEDRAPLEN      384.484      1279.54    1414172.9 
     6860.000    SUELO ESTB-3        6.962        46.60      52580.2         VEGETAL       10.488        64.23     145093.8 
                    PEDRAPLEN      368.002      2518.57    1416691.5 
     6860.001    SUELO ESTB-3        6.962         0.01      52580.2         VEGETAL       10.488         0.01     145093.8 
                    PEDRAPLEN      367.999         0.37    1416691.9 
     6866.151    SUELO ESTB-3        6.962        42.81      52623.0         VEGETAL       13.962        75.19     145168.9 
                    PEDRAPLEN      350.201      2208.46    1418900.3 
     6870.000    SUELO ESTB-3        6.962        26.80      52649.8         VEGETAL       16.317        58.27     145227.2 
                    PEDRAPLEN      341.131      1330.47    1420230.8 
     6876.000    SUELO ESTB-3        6.961        41.77      52691.6         VEGETAL       20.136       109.36     145336.6 
                    PEDRAPLEN      332.143      2019.82    1422250.6 
     6924.000    SUELO ESTB-3        6.961         0.00      52691.6       PEDRAPLEN      416.756         0.00    1422250.6 
     6929.100    SUELO ESTB-3        6.962        35.50      52727.1       PEDRAPLEN      421.855      2138.46    1424389.1 
     6930.000    SUELO ESTB-3        6.962         6.27      52733.4       PEDRAPLEN      422.848       380.12    1424769.2 
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     6940.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.62      52803.0         VEGETAL       29.072       145.36     145481.9 
                    PEDRAPLEN      464.979      4439.14    1429208.3 
     6950.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      52872.6         VEGETAL       29.392       292.32     145774.3 
                    PEDRAPLEN      481.244      4731.12    1433939.4 
     6960.000    SUELO ESTB-3        6.962        69.61      52942.2         VEGETAL       29.753       295.72     146070.0 
                    PEDRAPLEN      498.934      4900.89    1438840.3 
     6970.000    SUELO ESTB-3        6.961        69.61      53011.8         VEGETAL       30.197       299.75     146369.7 
                    PEDRAPLEN      517.523      5082.29    1443922.6 
     6979.042    SUELO ESTB-3        6.961        62.94      53074.8         VEGETAL       30.570       274.72     146644.5 
                    PEDRAPLEN      534.588      4756.60    1448679.2 
     6979.052    SUELO ESTB-3        6.961         0.07      53074.8         VEGETAL       30.569         0.31     146644.8 
                    PEDRAPLEN      534.608         5.35    1448684.6 
     6979.088    SUELO ESTB-3        6.962         0.25      53075.1         VEGETAL       30.571         1.10     146645.9 
                    PEDRAPLEN      534.676        19.25    1448703.8 
     6979.100    SUELO ESTB-3        6.962         0.08      53075.2         VEGETAL       30.572         0.37     146646.2 
                    PEDRAPLEN      534.698         6.42    1448710.2 
     6980.000    SUELO ESTB-3        6.962         6.27      53081.4         VEGETAL       30.606        27.53     146673.8 
                    PEDRAPLEN      536.362       481.98    1449192.2 
     6988.000    SUELO ESTB-3        6.962        55.69      53137.1         VEGETAL       30.661       245.07     146918.8 
                    PEDRAPLEN      550.296      4346.63    1453538.8 
     7036.000    SUELO ESTB-3        6.962         0.00      53137.1         VEGETAL       29.482         0.00     146918.8 
                    PEDRAPLEN      562.282         0.00    1453538.8 
     7039.088    SUELO ESTB-3        6.962        21.50      53158.6         VEGETAL       29.347        90.83     147009.7 
                    PEDRAPLEN      565.729      1741.65    1455280.5 
     7039.100    SUELO ESTB-3        6.963         0.08      53158.7         VEGETAL       29.346         0.35     147010.0 
                    PEDRAPLEN      565.743         6.79    1455287.3 
     7039.525    SUELO ESTB-3        6.963         2.96      53161.7         VEGETAL       29.318        12.47     147022.5 
                    PEDRAPLEN      566.319       240.56    1455527.8 
     7039.869    SUELO ESTB-3        6.963         2.40      53164.1         VEGETAL       29.294        10.08     147032.6 
                    PEDRAPLEN      566.777       194.89    1455722.7 
     7040.000    SUELO ESTB-3        6.962         0.91      53165.0         VEGETAL       29.285         3.84     147036.4 
                    PEDRAPLEN      566.955        74.26    1455797.0 
     7044.786    SUELO ESTB-3        6.963        33.32      53198.3         VEGETAL       28.954       139.37     147175.8 
                    PEDRAPLEN      578.133      2740.20    1458537.2 
     7050.000    SUELO ESTB-3        6.963        36.31      53234.6         VEGETAL       28.578       149.99     147325.8 
                    PEDRAPLEN      589.929      3045.14    1461582.3 
     7054.188    SUELO ESTB-3        6.964        29.16      53263.8         VEGETAL       28.275       119.05     147444.8 
                    PEDRAPLEN      593.475      2478.05    1464060.4 
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     7054.373    SUELO ESTB-3        6.964         1.29      53265.1         VEGETAL       28.261         5.23     147450.0 
                    PEDRAPLEN      593.625       109.81    1464170.2 
     7054.593    SUELO ESTB-3        6.964         1.53      53266.6         VEGETAL       28.245         6.22     147456.2 
                    PEDRAPLEN      593.807       130.62    1464300.8 
     7054.823    SUELO ESTB-3        6.964         1.60      53268.2         VEGETAL       28.228         6.49     147462.7 
                    PEDRAPLEN      593.996       136.60    1464437.4 
     7060.000    SUELO ESTB-3        6.964        36.05      53304.3         VEGETAL        7.284        91.92     147554.7 
                    PEDRAPLEN      577.490      3032.39    1467469.8 
     7060.624    SUELO ESTB-3        6.964         4.35      53308.6         VEGETAL        7.379         4.57     147559.2 
                    PEDRAPLEN      578.117       360.55    1467830.3 
     7064.409    SUELO ESTB-3        6.964        26.36      53335.0         VEGETAL       27.617        66.23     147625.5 
                    PEDRAPLEN      602.421      2234.17    1470064.5 
     7070.000    SUELO ESTB-3        6.965        38.94      53373.9         VEGETAL        9.109       102.67     147728.1 
                    PEDRAPLEN      589.752      3332.72    1473397.2 
     7074.239    SUELO ESTB-3        6.968        29.53      53403.4         VEGETAL       27.162        76.88     147805.0 
                    PEDRAPLEN      611.821      2546.74    1475944.0 
     7078.734    SUELO ESTB-3        6.966        31.32      53434.7         VEGETAL       26.950       121.62     147926.6 
                    PEDRAPLEN      615.745      2758.96    1478702.9 
     7078.850    SUELO ESTB-3        6.967         0.81      53435.6         VEGETAL       10.701         2.18     147928.8 
                    PEDRAPLEN      599.599        70.49    1478773.4 
     7080.000    SUELO ESTB-3        6.967         8.01      53443.6         VEGETAL       10.895        12.42     147941.2 
                    PEDRAPLEN      600.694       690.17    1479463.6 
     7084.078    SUELO ESTB-3        6.968        28.41      53472.0         VEGETAL       26.691        76.64     148017.9 
                    PEDRAPLEN      617.258      2483.40    1481947.0 
     7090.000    SUELO ESTB-3        6.969        41.27      53513.2         VEGETAL       12.524       116.12     148134.0 
                    PEDRAPLEN      604.107      3616.46    1485563.4 
     7093.930    SUELO ESTB-3        6.970        27.39      53540.6         VEGETAL       26.207        76.11     148210.1 
                    PEDRAPLEN      606.136      2378.13    1487941.6 
     7100.000    SUELO ESTB-3        6.971        42.31      53582.9         VEGETAL        8.158       104.30     148314.4 
                    PEDRAPLEN      570.303      3570.49    1491512.0 
     7103.792    SUELO ESTB-3        6.972        26.44      53609.4         VEGETAL       25.710        64.21     148378.6 
                    PEDRAPLEN      551.586      2127.10    1493639.2 
     7105.596    SUELO ESTB-3        6.972        12.58      53622.0         VEGETAL       24.244        45.06     148423.7 
                    PEDRAPLEN      532.942       978.24    1494617.4 
     7110.000    SUELO ESTB-3        6.973        30.71      53652.7         VEGETAL       25.588       109.73     148533.4 
                    PEDRAPLEN      450.033      2164.51    1496781.9 
     7113.663    SUELO ESTB-3        6.974        25.54      53678.2         VEGETAL       25.565        93.69     148627.1 
                    PEDRAPLEN      396.971      1551.29    1498333.2 
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     7120.000    SUELO ESTB-3        6.975        44.20      53722.4         VEGETAL       25.247       161.00     148788.1 
                    PEDRAPLEN      304.968      2224.10    1500557.3 
     7123.546    SUELO ESTB-3        6.976        24.73      53747.1         VEGETAL       23.807        86.97     148875.0 
                    PEDRAPLEN      256.118       994.81    1501552.1 
     7127.493    SUELO ESTB-3        6.976        27.53      53774.7         VEGETAL       22.286        90.97     148966.0 
                    PEDRAPLEN      206.892       913.75    1502465.8 
     7127.581    SUELO ESTB-3        6.976         0.61      53775.3         VEGETAL       22.254         1.96     148968.0 
                    PEDRAPLEN      205.852        18.16    1502484.0 
     7130.000    SUELO ESTB-3        6.977        16.88      53792.2         VEGETAL       21.446        52.85     149020.8 
                    PEDRAPLEN      184.051       471.59    1502955.6 
     7131.505    SUELO ESTB-3        6.977        10.50      53802.7         VEGETAL       21.062        31.99     149052.8 
                    PEDRAPLEN      172.511       268.31    1503223.9 
     7133.437    SUELO ESTB-3        6.977        13.48      53816.1         VEGETAL       20.869        40.50     149093.3 
                    PEDRAPLEN      168.736       329.64    1503553.6 
     7140.000    SUELO ESTB-3        6.977        45.79      53861.9         VEGETAL       20.253       134.94     149228.3 
                    PEDRAPLEN      156.447      1067.09    1504620.6 
     7143.338    SUELO ESTB-3        6.977        23.29      53885.2         VEGETAL       20.405        67.86     149296.1 
                    PEDRAPLEN      174.001       551.52    1505172.2 
     7150.000    SUELO ESTB-3        6.977        46.48      53931.7         VEGETAL       20.670       136.82     149432.9 
                    PEDRAPLEN      209.289      1276.74    1506448.9 
     7150.428    SUELO ESTB-3        6.977         2.99      53934.7         VEGETAL       20.724         8.86     149441.8 
                    PEDRAPLEN      213.649        90.51    1506539.4 
     7153.248    SUELO ESTB-3        6.977        19.67      53954.4         VEGETAL       21.110        58.99     149500.8 
                    PEDRAPLEN      242.652       643.38    1507182.8 
     7155.482    SUELO ESTB-3        6.977        15.59      53969.9         VEGETAL       21.409        47.49     149548.3 
                    PEDRAPLEN      265.931       568.09    1507750.9 
     7160.000    SUELO ESTB-3        6.977        31.52      54001.5         VEGETAL       22.000        98.06     149646.3 
                    PEDRAPLEN      329.416      1344.89    1509095.8 
     7163.167    SUELO ESTB-3        6.977        22.10      54023.6         VEGETAL       22.452        70.39     149716.7 
                    PEDRAPLEN      380.282      1123.81    1510219.6 
     7165.052    SUELO ESTB-3        6.977        13.15      54036.7         VEGETAL       22.719        42.57     149759.3 
                    PEDRAPLEN      410.748       745.55    1510965.1 
     7170.000    SUELO ESTB-3        6.977        34.52      54071.2         VEGETAL       23.874       115.27     149874.6 
                    PEDRAPLEN      486.455      2219.68    1513184.8 
     7171.297    SUELO ESTB-3        6.977         9.05      54080.3         VEGETAL       23.870        30.96     149905.5 
                    PEDRAPLEN      499.533       639.41    1513824.2 
     7171.377    SUELO ESTB-3        6.977         0.56      54080.8         VEGETAL       23.870         1.91     149907.4 
                    PEDRAPLEN      500.342        40.00    1513864.2 
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     7173.094    SUELO ESTB-3        6.977        11.98      54092.8         VEGETAL       23.863        40.98     149948.4 
                    PEDRAPLEN      512.479       869.51    1514733.7 
     7180.000    SUELO ESTB-3        6.977        48.18      54141.0         VEGETAL       23.835       164.70     150113.1 
                    PEDRAPLEN      561.475      3708.36    1518442.1 
     7183.029    SUELO ESTB-3        6.977        21.13      54162.1         VEGETAL       23.823        72.18     150185.3 
                    PEDRAPLEN      575.972      1722.66    1520164.7 
     7187.864    SUELO ESTB-3        6.977        33.73      54195.9         VEGETAL       23.796       115.12     150300.4 
                    PEDRAPLEN      599.154      2840.87    1523005.6 
     7190.000    SUELO ESTB-3        6.977        14.90      54210.8         VEGETAL        0.000        25.41     150325.8 
                    PEDRAPLEN      585.705      1265.43    1524271.0 
     7192.972    SUELO ESTB-3        6.977        20.73      54231.5       PEDRAPLEN      593.489      1752.28    1526023.3 
     7195.000    SUELO ESTB-3        6.976        14.15      54245.6       PEDRAPLEN      596.453      1206.60    1527229.9 
     7279.000    SUELO ESTB-3        6.977         0.00      54245.6       PEDRAPLEN      491.349         0.00    1527229.9 
     7279.941    SUELO ESTB-3        6.977         6.57      54252.2         VEGETAL       20.124         9.47     150335.3 
                    PEDRAPLEN      508.450       470.41    1527700.3 
     7280.000    SUELO ESTB-3        6.977         0.41      54252.6         VEGETAL        0.000         0.59     150335.9 
                    PEDRAPLEN      488.132        29.40    1527729.7 
     7280.948    SUELO ESTB-3        6.977         6.61      54259.2       PEDRAPLEN      485.049       461.29    1528191.0 
     7281.142    SUELO ESTB-3        6.977         1.35      54260.6         VEGETAL       20.001         1.94     150337.8 
                    PEDRAPLEN      504.492        95.99    1528287.0 
     7282.699    SUELO ESTB-3        6.977        10.86      54271.5         VEGETAL       19.869        31.04     150368.9 
                    PEDRAPLEN      500.460       782.36    1529069.4 
     7289.597    SUELO ESTB-3        6.977        48.13      54319.6         VEGETAL        0.000        68.53     150437.4 
                    PEDRAPLEN      463.100      3323.32    1532392.7 
     7290.000    SUELO ESTB-3        6.977         2.81      54322.4       PEDRAPLEN      462.128       186.43    1532579.1 
     7292.624    SUELO ESTB-3        6.977        18.31      54340.7         VEGETAL       18.999        24.93     150462.3 
                    PEDRAPLEN      474.947      1229.44    1533808.5 
     7300.000    SUELO ESTB-3        6.977        51.46      54392.2         VEGETAL        0.000        70.07     150532.4 
                    PEDRAPLEN      438.484      3368.73    1537177.3 
     7302.553    SUELO ESTB-3        7.002        17.84      54410.0         VEGETAL       18.080        23.08     150555.5 
                    PEDRAPLEN      450.564      1134.87    1538312.1 
     7303.314    SUELO ESTB-3        7.010         5.33      54415.3         VEGETAL       18.012        13.73     150569.2 
                    PEDRAPLEN      448.730       342.18    1538654.3 
     7303.588    SUELO ESTB-3        7.013         1.92      54417.3         VEGETAL        0.000         2.47     150571.7 
                    PEDRAPLEN      430.080       120.40    1538774.7 
     7310.000    SUELO ESTB-3        7.077        45.17      54462.4       PEDRAPLEN      414.289      2707.05    1541481.8 
     7312.492    SUELO ESTB-3        7.102        17.67      54480.1         VEGETAL       17.181        21.41     150593.1 
                    PEDRAPLEN      424.734      1045.42    1542527.2 
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     7315.759    SUELO ESTB-3        7.134        23.25      54503.4         VEGETAL        0.000        28.06     150621.2 
                    PEDRAPLEN      398.567      1344.86    1543872.1 
     7317.870    SUELO ESTB-3        7.156        15.08      54518.4         VEGETAL       16.604        17.53     150638.7 
                    PEDRAPLEN      407.699       851.01    1544723.1 
     7320.000    SUELO ESTB-3        7.177        15.26      54533.7         VEGETAL        0.000        17.68     150656.4 
                    PEDRAPLEN      383.398       842.52    1545565.6 
     7322.437    SUELO ESTB-3        7.201        17.52      54551.2         VEGETAL       16.003        19.50     150675.9 
                    PEDRAPLEN      391.218       943.87    1546509.5 
     7323.206    SUELO ESTB-3        7.209         5.54      54556.8         VEGETAL       15.901        12.27     150688.1 
                    PEDRAPLEN      388.479       299.79    1546809.3 
     7326.634    SUELO ESTB-3        7.180        24.66      54581.4         VEGETAL        0.000        27.25     150715.4 
                    PEDRAPLEN      360.430      1283.63    1548092.9 
     7327.635    SUELO ESTB-3        7.143         7.17      54588.6         VEGETAL       15.319         7.67     150723.1 
                    PEDRAPLEN      372.738       366.95    1548459.8 
     7327.823    SUELO ESTB-3        7.136         1.34      54589.9         VEGETAL        0.000         1.44     150724.5 
                    PEDRAPLEN      356.850        68.58    1548528.4 
     7330.000    SUELO ESTB-3        7.057        15.45      54605.4       PEDRAPLEN      350.018       769.43    1549297.8 
     7332.381    SUELO ESTB-3        6.970        16.70      54622.1         VEGETAL       14.760        17.57     150742.1 
                    PEDRAPLEN      357.209       841.95    1550139.8 
     7335.341    SUELO ESTB-3        6.862        20.47      54642.6         VEGETAL        0.000        21.84     150763.9 
                    PEDRAPLEN      333.007      1021.52    1551161.3 
     7336.489    SUELO ESTB-3        6.822         7.85      54650.4         VEGETAL       14.274         8.19     150772.1 
                    PEDRAPLEN      343.739       388.45    1551549.8 
     7336.499    SUELO ESTB-3        6.822         0.07      54650.5         VEGETAL       14.273         0.14     150772.2 
                    PEDRAPLEN      343.730         3.44    1551553.2 
     7337.565    SUELO ESTB-3        6.784         7.25      54657.7         VEGETAL       14.148        15.15     150787.4 
                    PEDRAPLEN      340.319       364.60    1551917.8 
     7338.225    SUELO ESTB-3        6.761         4.47      54662.2         VEGETAL        0.000         4.67     150792.1 
                    PEDRAPLEN      324.135       219.27    1552137.1 
     7338.235    SUELO ESTB-3        9.337         0.08      54662.3       PEDRAPLEN      501.758         4.13    1552141.2 
     7339.663    SUELO ESTB-3        9.274        13.29      54675.6         VEGETAL       25.934        18.52     150810.6 
                    PEDRAPLEN      522.640       731.42    1552872.6 
     7340.000    SUELO ESTB-3        9.260         3.12      54678.7         VEGETAL        0.000         4.37     150815.0 
                    PEDRAPLEN      495.541       171.56    1553044.2 
     7341.335    SUELO ESTB-3        9.205        12.33      54691.0         VEGETAL       25.715        17.16     150832.1 
                    PEDRAPLEN      517.593       676.27    1553720.5 
     7342.329    SUELO ESTB-3        9.167         9.13      54700.1         VEGETAL       25.588        25.50     150857.6 
                    PEDRAPLEN      514.828       513.11    1554233.6 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 74

  Istram 10.11 01/12/10 18:09:03   3552                                                                             pagina  91 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7342.909    SUELO ESTB-3        9.144         5.31      54705.5         VEGETAL       25.513        14.82     150872.4 
                    PEDRAPLEN      513.200       298.13    1554531.7 
     7343.589    SUELO ESTB-3        9.118         6.21      54711.7         VEGETAL       25.423        17.32     150889.8 
                    PEDRAPLEN      511.238       348.31    1554880.0 
     7346.550    SUELO ESTB-3        9.016        26.85      54738.5         VEGETAL       25.051        74.73     150964.5 
                    PEDRAPLEN      503.101      1501.73    1556381.7 
     7347.528    SUELO ESTB-3        8.983         8.80      54747.3         VEGETAL       24.929        24.44     150988.9 
                    PEDRAPLEN      500.429       490.73    1556872.5 
     7350.000    SUELO ESTB-3        8.892        22.09      54769.4         VEGETAL        0.000        30.81     151019.7 
                    PEDRAPLEN      469.517      1198.85    1558071.3 
     7351.480    SUELO ESTB-3        8.821        13.11      54782.5         VEGETAL       24.484        18.12     151037.9 
                    PEDRAPLEN      493.220       712.43    1558783.7 
     7352.398    SUELO ESTB-3        8.776         8.08      54790.6         VEGETAL       24.394        22.43     151060.3 
                    PEDRAPLEN      492.799       452.58    1559236.3 
     7354.078    SUELO ESTB-3        8.698        14.68      54805.3         VEGETAL        2.336        22.45     151082.7 
                    PEDRAPLEN      470.175       808.90    1560045.2 
     7355.198    SUELO ESTB-3        8.645         9.71      54815.0         VEGETAL       24.131        14.82     151097.6 
                    PEDRAPLEN      500.116       543.36    1560588.6 
     7355.208    SUELO ESTB-3        8.644         0.09      54815.1         VEGETAL       24.130         0.24     151097.8 
                    PEDRAPLEN      500.177         5.00    1560593.6 
     7355.442    SUELO ESTB-3        8.633         2.02      54817.1         VEGETAL       24.108         5.64     151103.4 
                    PEDRAPLEN      501.830       117.23    1560710.8 
     7355.575    SUELO ESTB-3        8.628         1.15      54818.2         VEGETAL       24.097         3.21     151106.7 
                    PEDRAPLEN      502.794        66.81    1560777.6 
     7355.585    SUELO ESTB-3        8.627         0.09      54818.3         VEGETAL       23.095         0.24     151106.9 
                    PEDRAPLEN      500.417         5.02    1560782.6 
     7356.611    SUELO ESTB-3        8.584         8.83      54827.2         VEGETAL       22.161        23.22     151130.1 
                    PEDRAPLEN      503.336       514.93    1561297.6 
     7356.671    SUELO ESTB-3        8.580         0.51      54827.7         VEGETAL        5.013         0.82     151130.9 
                    PEDRAPLEN      486.298        29.69    1561327.3 
     7357.216    SUELO ESTB-3        8.550         4.67      54832.3         VEGETAL       21.595         7.25     151138.2 
                    PEDRAPLEN      505.046       270.14    1561597.4 
     7357.567    SUELO ESTB-3        8.531         3.00      54835.3         VEGETAL       21.268         7.52     151145.7 
                    PEDRAPLEN      505.782       177.40    1561774.8 
     7357.719    SUELO ESTB-3        8.522         1.30      54836.6         VEGETAL       21.259         3.23     151148.9 
                    PEDRAPLEN      507.193        76.99    1561851.8 
     7359.414    SUELO ESTB-3        8.433        14.37      54851.0         VEGETAL       21.152        35.94     151184.9 
                    PEDRAPLEN      522.775       872.90    1562724.7 
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     7360.000    TERRAP SANEO       74.019        21.69      36601.3    SUELO ESTB-3        8.404         4.93      54855.9 
                      VEGETAL        6.965         8.24     151193.1       PEDRAPLEN      513.965       303.76    1563028.4 
                 EXCAVA SANEO       74.019        21.69      36601.3 
     7360.632    TERRAP SANEO      201.177        86.96      36688.2    SUELO ESTB-3        8.373         5.30      54861.2 
                      VEGETAL       21.075         8.86     151202.0       PEDRAPLEN      529.521       329.74    1563358.2 
                 EXCAVA SANEO      201.177        86.96      36688.2 
     7360.947    TERRAP SANEO      201.373        63.40      36751.6    SUELO ESTB-3        8.357         2.63      54863.9 
                      VEGETAL       21.055         6.64     151208.6       PEDRAPLEN      530.230       166.91    1563525.1 
                 EXCAVA SANEO      201.373        63.40      36751.6 
     7362.505    TERRAP SANEO      209.355       319.96      37071.6    SUELO ESTB-3        8.281        12.96      54876.8 
                      VEGETAL       22.316        33.79     151242.4       PEDRAPLEN      542.688       835.80    1564360.9 
                 EXCAVA SANEO      209.355       319.96      37071.6 
     7362.640    TERRAP SANEO      210.020        28.31      37099.9    SUELO ESTB-3        8.273         1.12      54877.9 
                      VEGETAL       22.424         3.02     151245.4       PEDRAPLEN      543.477        73.32    1564434.2 
                 EXCAVA SANEO      210.020        28.31      37099.9 
     7362.650    TERRAP SANEO      210.065         2.10      37102.0    SUELO ESTB-3        8.273         0.08      54878.0 
                      VEGETAL       22.432         0.22     151245.6       PEDRAPLEN      543.534         5.44    1564439.7 
                 EXCAVA SANEO      210.065         2.10      37102.0 
     7362.900    TERRAP SANEO      212.764        52.85      37154.9    SUELO ESTB-3        8.259         2.07      54880.1 
                      VEGETAL       22.632         5.63     151251.3       PEDRAPLEN      544.890       136.05    1564575.7 
                 EXCAVA SANEO      212.764        52.85      37154.9 
     7362.928    TERRAP SANEO      212.870         5.96      37160.8    SUELO ESTB-3        8.258         0.23      54880.3 
                      VEGETAL       22.655         0.63     151251.9       PEDRAPLEN      545.053        15.26    1564591.0 
                 EXCAVA SANEO      212.870         5.96      37160.8 
     7362.938    TERRAP SANEO      214.654         2.14      37163.0    SUELO ESTB-3        8.257         0.08      54880.4 
                      VEGETAL       23.409         0.23     151252.1       PEDRAPLEN      546.897         5.46    1564596.4 
                 EXCAVA SANEO      214.654         2.14      37163.0 
     7363.392    TERRAP SANEO      214.187        97.35      37260.3    SUELO ESTB-3        8.237         3.74      54884.2 
                      VEGETAL       23.386        10.62     151262.8       PEDRAPLEN      548.135       248.57    1564845.0 
                 EXCAVA SANEO      214.187        97.35      37260.3 
     7365.238    TERRAP SANEO      209.918       391.45      37651.8    SUELO ESTB-3        8.160        15.13      54899.3 
                      VEGETAL       23.301        43.09     151305.8       PEDRAPLEN      553.628      1016.93    1565861.9 
                 EXCAVA SANEO      209.918       391.45      37651.8 
     7367.375    TERRAP SANEO      210.838       449.58      38101.3    SUELO ESTB-3        8.077        17.35      54916.6 
                      VEGETAL       23.207        49.69     151355.5       PEDRAPLEN      560.487      1190.43    1567052.4 
                 EXCAVA SANEO      210.838       449.58      38101.3 
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     7370.000    TERRAP SANEO      151.673       475.80      38577.1    SUELO ESTB-3        7.985        21.08      54937.7 
                      VEGETAL       12.847        47.32     151402.9       PEDRAPLEN      559.459      1469.93    1568522.3 
                 EXCAVA SANEO      151.673       475.80      38577.1 
     7371.190    TERRAP SANEO      221.149       221.83      38799.0    SUELO ESTB-3        7.943         9.48      54947.2 
                      VEGETAL       22.961        21.31     151424.2       PEDRAPLEN      575.005       675.01    1569197.3 
                 EXCAVA SANEO      221.149       221.83      38799.0 
     7371.200    TERRAP SANEO      310.438         2.66      38801.6    SUELO ESTB-3        8.605         0.08      54947.3 
                      VEGETAL       33.407         0.28     151424.4       PEDRAPLEN      772.022         6.74    1569204.0 
                 EXCAVA SANEO      310.438         2.66      38801.6 
     7371.275    TERRAP SANEO      308.092        23.19      38824.8    SUELO ESTB-3        8.605         0.65      54947.9 
                      VEGETAL       33.398         2.51     151427.0       PEDRAPLEN      772.412        57.92    1569261.9 
                 EXCAVA SANEO      308.092        23.19      38824.8 
     7371.285    TERRAP SANEO      317.928         3.13      38827.9    SUELO ESTB-3        9.250         0.09      54948.0 
                      VEGETAL       34.235         0.34     151427.3       PEDRAPLEN      803.119         7.88    1569269.8 
                 EXCAVA SANEO      317.928         3.13      38827.9 
     7371.361    TERRAP SANEO      319.419        24.22      38852.2    SUELO ESTB-3        9.421         0.71      54948.7 
                      VEGETAL       34.372         2.61     151429.9       PEDRAPLEN      811.250        61.35    1569331.2 
                 EXCAVA SANEO      319.419        24.22      38852.2 
     7371.866    TERRAP SANEO      260.571       146.45      38998.6    SUELO ESTB-3       10.557         5.04      54953.8 
                      VEGETAL       26.521        15.38     151445.3       PEDRAPLEN      852.372       420.06    1569751.2 
                 EXCAVA SANEO      260.571       146.45      38998.6 
     7371.876    TERRAP SANEO      260.855         2.61      39001.2    SUELO ESTB-3       10.579         0.11      54953.9 
                      VEGETAL       26.550         0.27     151445.5       PEDRAPLEN      853.285         8.53    1569759.8 
                 EXCAVA SANEO      260.855         2.61      39001.2 
     7371.892    TERRAP SANEO      333.597         4.76      39006.0    SUELO ESTB-3       10.615         0.17      54954.0 
                      VEGETAL       35.452         0.50     151446.0       PEDRAPLEN      863.543        13.73    1569773.5 
                 EXCAVA SANEO      333.597         4.76      39006.0 
     7375.271    TERRAP SANEO      342.632      1142.49      40148.5    SUELO ESTB-3       10.518        35.71      54989.7 
                      VEGETAL       35.879       120.51     151566.5       PEDRAPLEN      862.154      2915.56    1572689.1 
                 EXCAVA SANEO      342.632      1142.49      40148.5 
     7375.349    TERRAP SANEO      342.573        26.72      40175.2    SUELO ESTB-3       10.516         0.82      54990.6 
                      VEGETAL       35.868         2.80     151569.3       PEDRAPLEN      862.119        67.25    1572756.3 
                 EXCAVA SANEO      342.573        26.72      40175.2 
     7379.266    TERRAP SANEO      334.102      1325.27      41500.4    SUELO ESTB-3       10.431        41.02      55031.6 
                      VEGETAL       34.490       137.80     151707.1       PEDRAPLEN      860.786      3374.31    1576130.6 
                 EXCAVA SANEO      334.102      1325.27      41500.4 
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     7379.337    TERRAP SANEO      334.412        23.73      41524.2    SUELO ESTB-3       10.429         0.74      55032.3 
                      VEGETAL       34.450         2.45     151709.6       PEDRAPLEN      860.764        61.12    1576191.7 
                 EXCAVA SANEO      334.412        23.73      41524.2 
     7379.347    TERRAP SANEO      334.389         3.34      41527.5    SUELO ESTB-3       10.429         0.10      55032.4 
                      VEGETAL       34.444         0.34     151709.9       PEDRAPLEN      860.759         8.61    1576200.3 
                 EXCAVA SANEO      334.389         3.34      41527.5 
     7379.616    TERRAP SANEO      333.708        89.86      41617.4    SUELO ESTB-3       10.425         2.80      55035.2 
                      VEGETAL       34.284         9.24     151719.2       PEDRAPLEN      860.719       231.54    1576431.9 
                 EXCAVA SANEO      333.708        89.86      41617.4 
     7380.000    TERRAP SANEO      310.101       123.61      41741.0    SUELO ESTB-3       10.418         4.00      55039.2 
                      VEGETAL       31.061        12.55     151731.7       PEDRAPLEN      857.701       329.94    1576761.8 
                 EXCAVA SANEO      310.101       123.61      41741.0 
     7383.263    TERRAP SANEO      335.386      1053.11      42794.1    SUELO ESTB-3       10.367        33.91      55073.2 
                      VEGETAL       35.214       108.13     151839.9       PEDRAPLEN      848.367      2783.45    1579545.3 
                 EXCAVA SANEO      335.386      1053.11      42794.1 
     7387.262    TERRAP SANEO      346.219      1362.87      44157.0    SUELO ESTB-3       10.310        41.34      55114.5 
                      VEGETAL       35.522       141.44     151981.3       PEDRAPLEN      833.891      3363.67    1582908.9 
                 EXCAVA SANEO      346.219      1362.87      44157.0 
     7390.000    TERRAP SANEO      370.705       981.47      45138.4    SUELO ESTB-3       10.276        28.18      55142.7 
                      VEGETAL       35.603        97.37     152078.7       PEDRAPLEN      825.054      2271.10    1585180.0 
                 EXCAVA SANEO      370.705       981.47      45138.4 
     7391.263    TERRAP SANEO      337.730       447.38      45585.8    SUELO ESTB-3       10.260        12.97      55155.6 
                      VEGETAL       35.764        45.07     152123.7       PEDRAPLEN      812.553      1034.15    1586214.2 
                 EXCAVA SANEO      337.730       447.38      45585.8 
     7395.266    TERRAP SANEO      337.865      1352.20      46938.0    SUELO ESTB-3       10.218        40.99      55196.6 
                      VEGETAL       36.090       143.81     152267.5       PEDRAPLEN      773.795      3175.08    1589389.3 
                 EXCAVA SANEO      337.865      1352.20      46938.0 
     7399.271    TERRAP SANEO      345.182      1367.80      48305.8    SUELO ESTB-3       10.183        40.85      55237.5 
                      VEGETAL       36.364       145.09     152412.6       PEDRAPLEN      735.771      3022.91    1592412.2 
                 EXCAVA SANEO      345.182      1367.80      48305.8 
     7400.000    TERRAP SANEO      350.215       253.47      48559.3    SUELO ESTB-3       10.178         7.42      55244.9 
                      VEGETAL       36.421        26.53     152439.2       PEDRAPLEN      728.954       533.89    1592946.1 
                 EXCAVA SANEO      350.215       253.47      48559.3 
     7403.278    TERRAP SANEO      339.394      1130.27      49689.6    SUELO ESTB-3       10.155        33.33      55278.2 
                      VEGETAL       36.324       119.23     152558.4       PEDRAPLEN      684.288      2316.30    1595262.4 
                 EXCAVA SANEO      339.394      1130.27      49689.6 
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     7407.285    TERRAP SANEO      330.930      1343.00      51032.6    SUELO ESTB-3       10.135        40.65      55318.9 
                      VEGETAL       36.252       145.41     152703.8       PEDRAPLEN      630.041      2633.26    1597895.6 
                 EXCAVA SANEO      330.930      1343.00      51032.6 
     7408.243    TERRAP SANEO      335.015       318.99      51351.6    SUELO ESTB-3       10.131         9.71      55328.6 
                      VEGETAL       36.244        34.73     152738.5       PEDRAPLEN      617.125       597.39    1598493.0 
                 EXCAVA SANEO      335.015       318.99      51351.5 
     7410.000    TERRAP SANEO      347.156       599.29      51950.8    SUELO ESTB-3       10.125        17.79      55346.4 
                      VEGETAL       36.241        63.68     152802.2       PEDRAPLEN      593.511      1063.54    1599556.6 
                 EXCAVA SANEO      347.156       599.29      51950.8 
     7411.295    TERRAP SANEO      338.934       444.24      52395.1    SUELO ESTB-3       10.121        13.11      55359.5 
                      VEGETAL       35.794        46.64     152848.8       PEDRAPLEN      575.548       756.97    1600313.5 
                 EXCAVA SANEO      338.934       444.24      52395.1 
     7415.305    TERRAP SANEO      332.639      1346.51      53741.6    SUELO ESTB-3       10.115        40.57      55400.1 
                      VEGETAL       34.716       141.37     152990.2       PEDRAPLEN      523.025      2202.64    1602516.2 
                 EXCAVA SANEO      332.639      1346.51      53741.6 
     7419.316    TERRAP SANEO      334.941      1338.83      55080.4    SUELO ESTB-3       10.116        40.57      55440.6 
                      VEGETAL       33.566       136.94     153127.2       PEDRAPLEN      473.957      1999.45    1604515.6 
                 EXCAVA SANEO      334.941      1338.83      55080.4 
     7419.423    TERRAP SANEO      335.540        35.87      55116.3    SUELO ESTB-3       10.116         1.08      55441.7 
                      VEGETAL       33.540         3.59     153130.7       PEDRAPLEN      472.693        50.65    1604566.2 
                 EXCAVA SANEO      335.540        35.87      55116.3 
     7420.000    TERRAP SANEO      344.772       196.27      55312.6    SUELO ESTB-3       10.117         5.84      55447.6 
                      VEGETAL       33.419        19.32     153150.1       PEDRAPLEN      465.951       270.80    1604837.0 
                 EXCAVA SANEO      344.772       196.27      55312.6 
     7423.327    TERRAP SANEO      339.211      1137.81      56450.4    SUELO ESTB-3       10.124        33.67      55481.2 
                      VEGETAL       33.241       110.89     153261.0       PEDRAPLEN      437.559      1502.99    1606340.0 
                 EXCAVA SANEO      339.211      1137.81      56450.4 
     7427.339    TERRAP SANEO      375.353      1433.42      57883.8    SUELO ESTB-3       10.140        40.65      55521.9 
                      VEGETAL       33.042       132.96     153393.9       PEDRAPLEN      403.597      1687.36    1608027.4 
                 EXCAVA SANEO      375.353      1433.42      57883.8 
     7429.078    TERRAP SANEO      388.901       664.52      58548.3    SUELO ESTB-3       10.149        17.64      55539.5 
                      VEGETAL       32.962        57.39     153451.3       PEDRAPLEN      388.991       689.16    1608716.5 
                 EXCAVA SANEO      388.901       664.52      58548.3 
     7430.000    TERRAP SANEO      402.881       365.01      58913.3    SUELO ESTB-3       10.155         9.36      55548.9 
                      VEGETAL       32.918        30.37     153481.7       PEDRAPLEN      382.893       355.84    1609072.4 
                 EXCAVA SANEO      402.881       365.01      58913.3 
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     7431.351    TERRAP SANEO      392.210       537.08      59450.4 CAPA TRANSICION        0.201         0.14      17348.2 
                 SUELO ESTB-3        9.937        13.57      55562.5         VEGETAL       32.823        44.41     153526.1 
                    PEDRAPLEN      379.045       514.69    1609587.1    EXCAVA SANEO      392.210       537.08      59450.4 
     7435.364    TERRAP SANEO      332.143      1453.41      60903.8 CAPA TRANSICION        0.186         0.78      17349.0 
                 SUELO ESTB-3        9.966        39.94      55602.4         VEGETAL       32.541       131.15     153657.2 
                    PEDRAPLEN      367.836      1498.62    1611085.7    EXCAVA SANEO      332.143      1453.41      60903.8 
     7439.376    TERRAP SANEO      314.661      1297.49      62201.3 CAPA TRANSICION        0.202         0.78      17349.8 
                 SUELO ESTB-3       10.003        40.06      55642.5         VEGETAL       32.240       129.95     153787.2 
                    PEDRAPLEN      356.893      1453.81    1612539.5    EXCAVA SANEO      314.661      1297.49      62201.3 
     7440.000    TERRAP SANEO      313.433       195.97      62397.3 CAPA TRANSICION        0.202         0.13      17349.9 
                 SUELO ESTB-3       10.009         6.24      55648.7         VEGETAL       32.193        20.10     153807.3 
                    PEDRAPLEN      355.231       222.18    1612761.7    EXCAVA SANEO      313.433       195.97      62397.3 
     7443.388    TERRAP SANEO      299.127      1037.68      63434.9 CAPA TRANSICION        0.202         0.68      17350.6 
                 SUELO ESTB-3       10.045        33.97      55682.7         VEGETAL       31.710       108.25     153915.5 
                    PEDRAPLEN      344.792      1185.84    1613947.5    EXCAVA SANEO      299.127      1037.68      63434.9 
     7443.398    TERRAP SANEO      299.102         2.99      63437.9 CAPA TRANSICION        0.202         0.00      17350.6 
                 SUELO ESTB-3       10.045         0.10      55682.8         VEGETAL       31.708         0.32     153915.9 
                    PEDRAPLEN      344.763         3.45    1613951.0    EXCAVA SANEO      299.102         2.99      63437.9 
     7450.000    TERRAP SANEO      297.465      1969.27      65407.2 CAPA TRANSICION        0.204         1.34      17352.0 
                 SUELO ESTB-3       10.120        66.56      55749.3         VEGETAL       31.000       207.00     154122.9 
                    PEDRAPLEN      325.661      2213.07    1616164.0    EXCAVA SANEO      297.465      1969.27      65407.2 
     7460.000    TERRAP SANEO      264.010      2807.37      68214.6 CAPA TRANSICION        0.205         2.04      17354.0 
                 SUELO ESTB-3       10.234       101.77      55851.1         VEGETAL       29.989       304.95     154427.8 
                    PEDRAPLEN      322.899      3242.80    1619406.8    EXCAVA SANEO      264.010      2807.37      68214.6 
     7470.000    TERRAP SANEO      259.469      2617.40      70832.0 CAPA TRANSICION        0.000         1.03      17355.0 
                 SUELO ESTB-3       10.585       104.09      55955.2         VEGETAL       29.343       296.66     154724.5 
                    PEDRAPLEN      287.421      3051.60    1622458.4    EXCAVA SANEO      259.469      2617.40      70832.0 
     7472.290    TERRAP SANEO      256.179       590.42      71422.4    SUELO ESTB-3       10.611        24.27      55979.5 
                      VEGETAL       28.957        66.75     154791.2       PEDRAPLEN      276.096       645.23    1623103.7 
                 EXCAVA SANEO      256.179       590.42      71422.4 
     7480.000    TERRAP SANEO      264.984      2009.08      73431.5    SUELO ESTB-3       10.641        81.93      56061.4 
                      VEGETAL       27.942       219.34     155010.6       PEDRAPLEN      241.088      1993.74    1625097.4 
                 EXCAVA SANEO      264.984      2009.08      73431.5 
     7490.000    TERRAP SANEO      215.780      2403.82      75835.3        D TIERRA       41.982       209.91      21345.2 
              CAPA TRANSICION       15.484        77.42      17432.4    SUELO ESTB-3       11.165       109.03      56170.4 
                      VEGETAL       32.458       302.00     155312.6       PEDRAPLEN      117.820      1794.54    1626891.9 
                 EXCAVA SANEO      215.780      2403.82      75835.3 
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     7500.000    TERRAP SANEO       92.010      1538.95      77374.2        D TIERRA      273.897      1579.40      22924.6 
              HORMIG LIMPIEZA        1.583         7.92        415.2 CAPA TRANSICION       34.915       251.99      17684.4 
                 SUELO ESTB-3       11.203       111.84      56282.3         VEGETAL       32.764       326.11     155638.7 
                    PEDRAPLEN       68.961       933.90    1627825.9    EXCAVA SANEO       92.010      1538.95      77374.2 
     7500.010    TERRAP SANEO       91.988         0.92      77375.2        D TIERRA      274.085         2.74      22927.3 
              HORMIG LIMPIEZA        1.583         0.02        415.2 CAPA TRANSICION       34.915         0.35      17684.8 
                 SUELO ESTB-3       11.203         0.11      56282.4         VEGETAL       32.763         0.33     155639.0 
                    PEDRAPLEN       68.954         0.69    1627826.5    EXCAVA SANEO       91.988         0.92      77375.2 
     7500.010          D ROCA      234.409         0.00      19626.3    TERRAP SANEO       91.990         0.00      77375.2 
                     D TIERRA        0.476         0.00      22927.3 HORMIG LIMPIEZA        5.434         0.00        415.2 
              CAPA TRANSICION        0.497         0.00      17684.8    SUELO ESTB-3        2.562         0.00      56282.4 
                      VEGETAL       33.262         0.00     155639.0       PEDRAPLEN       68.954         0.00    1627826.5 
                 EXCAVA SANEO       91.990         0.00      77375.2 
     7501.000          D ROCA      252.811       241.17      19867.5    TERRAP SANEO       89.585        89.88      77465.0 
                     D TIERRA        0.476         0.47      22927.8 HORMIG LIMPIEZA        5.449         5.39        420.6 
              CAPA TRANSICION        0.431         0.46      17685.2    SUELO ESTB-3        2.544         2.53      56284.9 
                      VEGETAL       33.173        32.89     155671.9       PEDRAPLEN       68.296        67.94    1627894.5 
                 EXCAVA SANEO       89.585        89.88      77465.0 
     7510.000          D ROCA      337.276      2655.39      22522.9    TERRAP SANEO       81.626       770.45      78235.5 
                     D TIERRA        0.485         4.33      22932.1 HORMIG LIMPIEZA        5.518        49.35        470.0 
              CAPA TRANSICION        0.517         4.27      17689.5    SUELO ESTB-3        2.516        22.77      56307.7 
                      VEGETAL       32.739       296.60     155968.5       PEDRAPLEN       50.368       533.99    1628428.5 
                 EXCAVA SANEO       81.626       770.45      78235.5 
     7520.000          D ROCA      433.856      3855.66      26378.6    TERRAP SANEO        0.000       408.13      78643.6 
                     D TIERRA        0.604         5.44      22937.5 HORMIG LIMPIEZA        7.451        64.85        534.8 
              CAPA TRANSICION        0.001         2.59      17692.1    SUELO ESTB-3        0.000        12.58      56320.3 
                      VEGETAL       30.313       315.26     156283.7       PEDRAPLEN        0.002       251.85    1628680.3 
                 EXCAVA SANEO        0.000       408.13      78643.6 
     7521.815          D ROCA      456.147       807.68      27186.2        D TIERRA        0.616         1.11      22938.7 
              HORMIG LIMPIEZA        7.638        13.69        548.5 CAPA TRANSICION        0.001         0.00      17692.1 
                      VEGETAL       30.962        55.61     156339.4 
     7530.000          D ROCA      561.194      4163.47      31349.7        D TIERRA        0.664         5.24      22943.9 
              HORMIG LIMPIEZA        7.636        62.51        611.0 CAPA TRANSICION        0.001         0.01      17692.1 
                      VEGETAL       33.418       263.48     156602.8 
     7530.662          D ROCA      563.042       372.12      31721.8        D TIERRA        0.664         0.44      22944.3 
              HORMIG LIMPIEZA        7.635         5.05        616.1 CAPA TRANSICION        0.001         0.00      17692.1 
                      VEGETAL       33.460        22.14     156625.0 
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     7539.000          D ROCA      587.794      4797.84      36519.7        D TIERRA        0.677         5.59      22949.9 
              HORMIG LIMPIEZA        7.633        63.65        679.7 CAPA TRANSICION        0.001         0.01      17692.1 
                      VEGETAL       34.067       281.52     156906.5 
     7540.000          D ROCA      585.430       586.61      37106.3        D TIERRA        0.676         0.68      22950.6 
              HORMIG LIMPIEZA        7.634         7.63        687.3         VEGETAL       34.046        34.06     156940.5 
     7550.000          D ROCA      496.448      5409.39      42515.7        D TIERRA        0.667         6.72      22957.3 
              HORMIG LIMPIEZA        7.631        76.32        763.7         VEGETAL       33.581       338.14     157278.7 
     7551.569          D ROCA      490.473       774.24      43289.9        D TIERRA        0.666         1.05      22958.4 
              HORMIG LIMPIEZA        7.630        11.97        775.6         VEGETAL       33.505        52.63     157331.3 
     7560.000          D ROCA      401.917      3761.87      47051.8        D TIERRA        0.645         5.52      22963.9 
              HORMIG LIMPIEZA        7.628        64.32        840.0         VEGETAL       32.804       279.53     157610.8 
     7570.000          D ROCA      274.151      3380.34      50432.1        D TIERRA        0.590         6.17      22970.1 
              HORMIG LIMPIEZA        7.150        73.89        913.8 CAPA TRANSICION        0.024         0.12      17692.2 
                 SUELO ESTB-3        0.023         0.11      56320.4         VEGETAL       29.643       312.24     157923.1 
     7570.662          D ROCA      262.622       177.67      50609.8        D TIERRA        0.585         0.39      22970.4 
              HORMIG LIMPIEZA        5.254         4.11        918.0 CAPA TRANSICION        0.037         0.02      17692.3 
                 SUELO ESTB-3        0.038         0.02      56320.4         VEGETAL       29.362        19.53     157942.6 
     7580.000          D ROCA      185.051      2090.18      52700.0        D TIERRA        0.577         5.42      22975.9 
              HORMIG LIMPIEZA        3.631        41.48        959.4 CAPA TRANSICION        2.939        13.89      17706.2 
                 SUELO ESTB-3        1.394         6.69      56327.1         VEGETAL       29.125       273.08     158215.7 
                    PEDRAPLEN        0.139         0.65    1628681.0 
     7580.010          D ROCA      184.635         1.85      52701.8        D TIERRA        0.576         0.01      22975.9 
              HORMIG LIMPIEZA        3.277         0.03        959.5 CAPA TRANSICION        2.918         0.03      17706.2 
                 SUELO ESTB-3        1.396         0.01      56327.1         VEGETAL       29.130         0.29     158216.0 
                    PEDRAPLEN        0.177         0.00    1628681.0 
     7580.010        D TIERRA      221.084         0.00      22975.9 HORMIG LIMPIEZA        1.537         0.00        959.5 
              CAPA TRANSICION       33.322         0.00      17706.2    SUELO ESTB-3        8.614         0.00      56327.1 
                      VEGETAL       28.630         0.00     158216.0       PEDRAPLEN        0.177         0.00    1628681.0 
     7590.000        D TIERRA      153.186      1869.48      24845.4 HORMIG LIMPIEZA        0.000         7.68        967.1 
              CAPA TRANSICION       23.166       282.16      17988.3    SUELO ESTB-3        8.210        84.03      56411.1 
                      VEGETAL       31.846       302.08     158518.0       PEDRAPLEN       41.364       207.50    1628888.5 
     7600.000        D TIERRA      114.172      1336.79      26182.1 CAPA TRANSICION       16.126       196.46      18184.8 
                 SUELO ESTB-3        7.976        80.93      56492.0         VEGETAL       32.438       321.42     158839.5 
                    PEDRAPLEN      100.500       709.32    1629597.8 
     7604.815        D TIERRA      103.367       523.73      26705.9 CAPA TRANSICION       16.010        77.37      18262.2 
                 SUELO ESTB-3        7.899        38.22      56530.3         VEGETAL       33.179       157.97     158997.4 
                    PEDRAPLEN      129.047       552.63    1630150.4 
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     7610.000        D TIERRA       96.040       516.96      27222.8 CAPA TRANSICION       15.885        82.69      18344.9 
                 SUELO ESTB-3        7.868        40.88      56571.1         VEGETAL        0.000        86.02     159083.5 
                    PEDRAPLEN      146.174       713.51    1630863.9         D FIRME       12.563        32.57        981.9 
     7620.000        D TIERRA       80.920       884.80      28107.6 CAPA TRANSICION       15.644       157.65      18502.5 
                 SUELO ESTB-3        7.802        78.35      56649.5         VEGETAL       28.970       144.85     159228.3 
                    PEDRAPLEN      229.160      1876.67    1632740.6         D FIRME        0.000        62.82       1044.8 
     7629.078        D TIERRA       59.483       637.29      28744.9 CAPA TRANSICION       15.410       140.95      18643.5 
                 SUELO ESTB-3        7.738        70.54      56720.0         VEGETAL       29.567       265.70     159494.0 
                    PEDRAPLEN      236.490      2113.59    1634854.2 
     7630.000        D TIERRA       57.749        54.04      28799.0 CAPA TRANSICION       15.515        14.26      18657.7 
                 SUELO ESTB-3        7.763         7.15      56727.2         VEGETAL       29.729        27.34     159521.3 
                    PEDRAPLEN      239.734       219.54    1635073.7 
     7639.290        D TIERRA       37.779       443.73      29242.7 CAPA TRANSICION       14.668       140.20      18797.9 
                 SUELO ESTB-3        7.873        72.63      56799.8         VEGETAL       34.704       299.29     159820.6 
                    PEDRAPLEN      264.880      2343.93    1637417.7 
     7640.000        D TIERRA       37.547        26.74      29269.4 CAPA TRANSICION       14.722        10.43      18808.4 
                 SUELO ESTB-3        7.884         5.59      56805.4         VEGETAL       28.628        22.48     159843.1 
                    PEDRAPLEN      266.382       188.60    1637606.3         D FIRME        4.903         1.74       1046.5 
     7648.142        D TIERRA       45.487       338.03      29607.5 CAPA TRANSICION       16.641       127.68      18936.0 
                 SUELO ESTB-3        8.034        64.80      56870.2         VEGETAL       35.729       262.00     160105.1 
                    PEDRAPLEN      283.844      2239.97    1639846.2         D FIRME        0.000        19.96       1066.5 
     7648.152        D TIERRA       45.498         0.45      29607.9 CAPA TRANSICION       16.641         0.17      18936.2 
                 SUELO ESTB-3        8.034         0.08      56870.3         VEGETAL       34.126         0.35     160105.5 
                    PEDRAPLEN      278.814         2.81    1639849.1 
     7649.078        D TIERRA       46.516        42.60      29650.5 CAPA TRANSICION       16.711        15.44      18951.6 
                 SUELO ESTB-3        8.051         7.45      56877.7         VEGETAL       33.308        31.22     160136.7 
                    PEDRAPLEN      274.974       256.40    1640105.5 
     7649.577        D TIERRA       46.775        23.28      29673.8 CAPA TRANSICION       16.709         8.34      18960.0 
                 SUELO ESTB-3        8.051         4.02      56881.8         VEGETAL       32.858        16.51     160153.2 
                    PEDRAPLEN      271.756       136.41    1640241.9 
     7650.000        D TIERRA       46.994        19.83      29693.6 CAPA TRANSICION       16.707         7.07      18967.0 
                 SUELO ESTB-3        8.051         3.41      56885.2         VEGETAL       32.859        13.90     160167.1 
                    PEDRAPLEN      272.240       115.06    1640356.9 
     7651.895        D TIERRA       47.358        89.40      29783.0 CAPA TRANSICION       16.701        31.65      18998.7 
                 SUELO ESTB-3        8.048        15.25      56900.4         VEGETAL       32.867        62.28     160229.4 
                    PEDRAPLEN      274.464       518.00    1640874.9 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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     7653.342        D TIERRA       47.634        68.73      29851.7 CAPA TRANSICION       16.695        24.16      19022.9 
                 SUELO ESTB-3        8.044        11.64      56912.1         VEGETAL       34.169        48.50     160277.9 
                    PEDRAPLEN      286.600       405.93    1641280.8 
     7653.352        D TIERRA       47.635         0.48      29852.2 CAPA TRANSICION       16.695         0.17      19023.0 
                 SUELO ESTB-3        8.045         0.08      56912.1         VEGETAL       36.515         0.35     160278.2 
                    PEDRAPLEN      294.980         2.91    1641283.8 
     7655.794        D TIERRA       48.101       116.89      29969.1 CAPA TRANSICION       16.686        40.76      19063.8 
                 SUELO ESTB-3        8.041        19.64      56931.8         VEGETAL       36.983        89.74     160368.0 
                    PEDRAPLEN      300.547       727.14    1642010.9 
     7655.804        D TIERRA       40.478         0.44      29969.6 CAPA TRANSICION       16.464         0.17      19064.0 
                 SUELO ESTB-3        7.850         0.08      56931.9         VEGETAL       34.894         0.36     160368.3 
                    PEDRAPLEN      300.569         3.01    1642013.9 
     7657.338        D TIERRA       30.232        54.23      30023.8 CAPA TRANSICION       13.866        23.26      19087.2 
                 SUELO ESTB-3        7.189        11.53      56943.4         VEGETAL       33.850        52.73     160421.0 
                    PEDRAPLEN      304.193       463.85    1642477.8 
     7659.804        D TIERRA       30.580        74.98      30098.8 CAPA TRANSICION       13.770        34.08      19121.3 
                 SUELO ESTB-3        7.162        17.70      56961.1         VEGETAL       34.185        83.89     160504.9 
                    PEDRAPLEN      310.189       757.53    1643235.3 
     7660.000        D TIERRA       31.890         6.12      30104.9 CAPA TRANSICION       14.090         2.73      19124.0 
                 SUELO ESTB-3        7.243         1.41      56962.5         VEGETAL       34.375         6.72     160511.7 
                    PEDRAPLEN      310.677        60.84    1643296.1 
     7661.360        D TIERRA       40.450        49.19      30154.1 CAPA TRANSICION       16.293        20.66      19144.7 
                 SUELO ESTB-3        7.794        10.23      56972.7         VEGETAL       35.390        47.44     160559.1 
                    PEDRAPLEN      312.674       423.88    1643720.0 
     7661.370        D TIERRA       48.476         0.44      30154.5 CAPA TRANSICION       16.667         0.16      19144.8 
                 SUELO ESTB-3        8.032         0.08      56972.8         VEGETAL       37.527         0.36     160559.5 
                    PEDRAPLEN      312.689         3.13    1643723.1 
     7668.662        D TIERRA       46.461       346.14      30500.7 CAPA TRANSICION       16.642       121.44      19266.3 
                 SUELO ESTB-3        8.022        58.53      57031.3         VEGETAL       37.002       271.73     160831.2 
                    PEDRAPLEN      324.072      2321.63    1646044.8 
     7670.000        D TIERRA       45.612        61.60      30562.3 CAPA TRANSICION       16.979        22.49      19288.8 
                 SUELO ESTB-3        8.022        10.73      57042.1         VEGETAL       37.054        49.54     160880.7 
                    PEDRAPLEN      322.404       432.49    1646477.3 
     7680.000        D TIERRA       41.450       435.31      30997.6 CAPA TRANSICION       15.339       161.59      19450.4 
                 SUELO ESTB-3        8.022        80.22      57122.3         VEGETAL       36.567       368.10     161248.8 
                    PEDRAPLEN      343.320      3328.62    1649805.9 
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     7690.000        D TIERRA       41.325       413.87      31411.5 CAPA TRANSICION       16.642       159.90      19610.3 
                 SUELO ESTB-3        8.022        80.22      57202.5         VEGETAL       35.957       362.62     161611.5 
                    PEDRAPLEN      316.286      3298.03    1653103.9 
     7700.000        D TIERRA       96.944       691.35      32102.8 CAPA TRANSICION       16.642       166.42      19776.7 
                 SUELO ESTB-3        8.022        80.22      57282.7         VEGETAL       38.960       374.59     161986.0 
                    PEDRAPLEN      283.702      2999.94    1656103.8 
     7706.569        D TIERRA      117.151       703.20      32806.0 CAPA TRANSICION       16.642       109.32      19886.0 
                 SUELO ESTB-3        8.022        52.69      57335.4         VEGETAL       39.645       258.18     162244.2 
                    PEDRAPLEN      263.859      1798.46    1657902.3 
     7710.000        D TIERRA      125.701       416.61      33222.6 CAPA TRANSICION       16.643        57.10      19943.1 
                 SUELO ESTB-3        8.021        27.52      57362.9         VEGETAL       39.986       136.61     162380.8 
                    PEDRAPLEN      254.957       890.03    1658792.3 
     7720.000        D TIERRA      131.692      1286.96      34509.6 CAPA TRANSICION       16.642       166.42      20109.5 
                 SUELO ESTB-3        8.022        80.21      57443.1         VEGETAL       41.604       407.95     162788.8 
                    PEDRAPLEN      235.745      2453.51    1661245.9 
     7730.000        D TIERRA      134.173      1329.33      35838.9 CAPA TRANSICION       16.643       166.42      20276.0 
                 SUELO ESTB-3        8.022        80.22      57523.4         VEGETAL       41.168       413.86     163202.6 
                    PEDRAPLEN      213.291      2245.18    1663491.0 
     7739.078        D TIERRA      162.816      1348.04      37186.9 CAPA TRANSICION       16.642       151.08      20427.0 
                 SUELO ESTB-3        8.022        72.82      57596.2         VEGETAL       39.874       367.85     163570.5 
                    PEDRAPLEN      233.690      2028.85    1665519.9 
     7740.000        D TIERRA      167.004       152.05      37339.0 CAPA TRANSICION       16.643        15.34      20442.4 
                 SUELO ESTB-3        8.022         7.40      57603.6         VEGETAL       39.602        36.64     163607.1 
                    PEDRAPLEN      234.330       215.76    1665735.6 
     7750.000        D TIERRA      201.343      1841.73      39180.7 CAPA TRANSICION       16.642       166.42      20608.8 
                 SUELO ESTB-3        8.022        80.22      57683.8         VEGETAL       37.901       387.52     163994.6 
                    PEDRAPLEN      157.061      1956.95    1667692.6 
     7760.000        D TIERRA      189.356      1953.49      41134.2 CAPA TRANSICION       16.642       166.42      20775.2 
                 SUELO ESTB-3        8.022        80.22      57764.0         VEGETAL       36.065       369.83     164364.5 
                    PEDRAPLEN       77.625      1173.43    1668866.0 
     7770.000        D TIERRA      133.796      1615.76      42750.0 CAPA TRANSICION       22.419       195.31      20970.5 
                 SUELO ESTB-3        7.990        80.06      57844.1         VEGETAL       33.683       348.74     164713.2 
                    PEDRAPLEN       32.902       552.64    1669418.7 
     7779.078        D TIERRA      174.615      1399.88      44149.8 CAPA TRANSICION       31.946       246.76      21217.3 
                 SUELO ESTB-3        8.580        75.21      57919.3         VEGETAL       35.065       312.05     165025.3 
                    PEDRAPLEN        0.000       149.34    1669568.0 
     7780.000        D TIERRA      185.362       165.95      44315.8 CAPA TRANSICION       31.946        29.45      21246.7 
                 SUELO ESTB-3        8.580         7.91      57927.2         VEGETAL       35.150        32.37     165057.6 
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     7790.000        D TIERRA      273.492      2294.27      46610.1 CAPA TRANSICION       31.947       319.46      21566.2 
                 SUELO ESTB-3        8.580        85.80      58013.0         VEGETAL       37.477       363.13     165420.8 
     7799.078        D TIERRA      517.924      3592.24      50202.3 CAPA TRANSICION       31.947       290.01      21856.2 
                 SUELO ESTB-3        8.579        77.88      58090.9         VEGETAL       49.147       393.18     165814.0 
     7800.000        D TIERRA      572.801       502.82      50705.1 CAPA TRANSICION       31.947        29.46      21885.7 
                 SUELO ESTB-3        8.580         7.91      58098.8         VEGETAL       49.555        45.50     165859.5 
     7809.000        D TIERRA     1145.497      7732.34      58437.5 CAPA TRANSICION       31.947       287.52      22173.2 
                 SUELO ESTB-3        8.580        77.22      58176.0         VEGETAL       53.896       465.53     166325.0 
     7809.068        D TIERRA     1150.030        78.05      58515.5 CAPA TRANSICION       31.946         2.17      22175.4 
                 SUELO ESTB-3        8.580         0.58      58176.6         VEGETAL       53.933         3.67     166328.6 
     7809.078        D TIERRA     1313.607        12.32      58527.8 CAPA TRANSICION       38.189         0.35      22175.7 
                 SUELO ESTB-3       10.141         0.09      58176.7         VEGETAL       58.481         0.56     166329.2 
     7809.088        D TIERRA     1257.839        12.86      58540.7 CAPA TRANSICION       36.602         0.37      22176.1 
                 SUELO ESTB-3        9.744         0.10      58176.8         VEGETAL       56.561         0.58     166329.8 
     7810.000        D TIERRA     1321.851      1176.34      59717.0 CAPA TRANSICION       36.602        33.38      22209.5 
                 SUELO ESTB-3        9.744         8.89      58185.7         VEGETAL       57.033        51.80     166381.6 
     7820.000        D TIERRA     1976.841     16493.46      76210.5 CAPA TRANSICION       36.602       366.02      22575.5 
                 SUELO ESTB-3        9.744        97.44      58283.1         VEGETAL       62.830       599.32     166980.9 
     7820.000    EXCAVA TUNEL      316.524         0.00          0.0 
     7830.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23       3165.2 
     7840.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23       6330.5 
     7850.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23       9495.7 
     7860.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      12660.9 
     7861.569    EXCAVA TUNEL      316.523       496.62      13157.5 
     7870.000    EXCAVA TUNEL      316.523      2668.61      15826.2 
     7880.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      18991.4 
     7890.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      22156.6 
     7900.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      25321.8 
     7910.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      28487.1 
     7920.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      31652.3 
     7930.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      34817.5 
     7940.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      37982.8 
     7950.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      41148.0 
     7960.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      44313.2 
     7970.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      47478.4 
     7980.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      50643.7 
     7990.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      53808.9 
     8000.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      56974.1 
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     8010.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      60139.4 
     8020.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      63304.6 
     8030.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      66469.8 
     8040.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      69635.1 
     8050.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      72800.3 
     8060.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      75965.5 
     8070.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      79130.7 
     8080.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      82296.0 
     8090.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      85461.2 
     8100.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      88626.4 
     8110.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      91791.7 
     8120.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      94956.9 
     8130.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23      98122.1 
     8140.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23     101287.3 
     8150.000    EXCAVA TUNEL      316.523      3165.23     104452.6 
     8150.010    EXCAVA TUNEL      316.523         3.17     104455.7 
     8150.010          D ROCA     3129.978         0.00      52701.8        D TIERRA        1.216         0.00      76210.5 
              HORMIG LIMPIEZA        5.940         0.00        967.1 CAPA TRANSICION        0.039         0.00      22575.5 
                 SUELO ESTB-3        0.040         0.00      58283.1         VEGETAL       61.005         0.00     166980.9 
     8160.000          D ROCA     2509.237     28167.88      80869.7        D TIERRA        1.109        11.62      76222.1 
              HORMIG LIMPIEZA        5.940        59.34       1026.5 CAPA TRANSICION        0.039         0.39      22575.9 
                 SUELO ESTB-3        0.040         0.40      58283.5         VEGETAL       55.972       584.30     167565.2 
     8170.000          D ROCA     1988.870     22490.54     103360.2        D TIERRA        1.062        10.86      76233.0 
              HORMIG LIMPIEZA        5.940        59.40       1085.9 CAPA TRANSICION        0.039         0.39      22576.3 
                 SUELO ESTB-3        0.040         0.40      58283.9         VEGETAL       53.345       546.59     168111.8 
     8180.000          D ROCA     1511.294     17500.82     120861.1        D TIERRA        0.984        10.23      76243.2 
              HORMIG LIMPIEZA        5.940        59.40       1145.3 CAPA TRANSICION        0.039         0.39      22576.7 
                 SUELO ESTB-3        0.040         0.40      58284.3         VEGETAL       49.474       514.10     168625.9 
     8190.000          D ROCA     1108.770     13100.32     133961.4        D TIERRA        0.917         9.50      76252.7 
              HORMIG LIMPIEZA        5.940        59.40       1204.7 CAPA TRANSICION        0.039         0.39      22577.1 
                 SUELO ESTB-3        0.040         0.40      58284.7         VEGETAL       46.070       477.72     169103.6 
     8199.000          D ROCA      760.470      8411.58     142373.0        D TIERRA        0.842         7.91      76260.6 
              HORMIG LIMPIEZA        5.940        53.46       1258.1 CAPA TRANSICION        0.039         0.35      22577.4 
                 SUELO ESTB-3        0.040         0.36      58285.1         VEGETAL       42.435       398.27     169501.9 
     8199.068          D ROCA      757.963        51.63     142424.6        D TIERRA        0.841         0.06      76260.7 
              HORMIG LIMPIEZA        5.940         0.40       1258.5 CAPA TRANSICION        0.039         0.00      22577.4 
                 SUELO ESTB-3        0.040         0.00      58285.1         VEGETAL       42.411         2.88     169504.8 
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     8199.078          D ROCA      776.480         7.67     142432.3        D TIERRA        0.865         0.01      76260.7 
              HORMIG LIMPIEZA        6.213         0.06       1258.6 CAPA TRANSICION        0.042         0.00      22577.4 
                 SUELO ESTB-3        0.042         0.00      58285.1         VEGETAL       43.489         0.43     169505.2 
     8199.088          D ROCA      717.949         7.47     142439.7        D TIERRA        0.805         0.01      76260.7 
              HORMIG LIMPIEZA        4.716         0.05       1258.7 CAPA TRANSICION        0.034         0.00      22577.4 
                 SUELO ESTB-3        0.034         0.00      58285.1         VEGETAL       40.511         0.42     169505.6 
     8200.000          D ROCA      687.356       640.82     143080.5        D TIERRA        0.799         0.73      76261.4 
              HORMIG LIMPIEZA        4.716         4.30       1263.0 CAPA TRANSICION        0.033         0.03      22577.5 
                 SUELO ESTB-3        0.034         0.03      58285.1         VEGETAL       40.212        36.81     169542.4 
     8210.000          D ROCA      371.408      5293.82     148374.4        D TIERRA        0.717         7.58      76269.0 
              HORMIG LIMPIEZA        4.717        47.17       1310.1 CAPA TRANSICION        0.033         0.33      22577.8 
                 SUELO ESTB-3        0.034         0.34      58285.4         VEGETAL       36.107       381.60     169924.0 
     8219.078          D ROCA      122.753      2242.99     150617.4        D TIERRA        0.624         6.09      76275.1 
              HORMIG LIMPIEZA        3.951        39.34       1349.5 CAPA TRANSICION        0.668         3.18      22581.0 
                 SUELO ESTB-3        1.280         5.96      58291.4         VEGETAL       32.959       313.49     170237.5 
                    PEDRAPLEN        0.293         1.33    1669569.3 
     8220.000          D ROCA      103.696       104.39     150721.7        D TIERRA        0.601         0.56      76275.7 
              HORMIG LIMPIEZA        3.730         3.54       1353.0 CAPA TRANSICION        2.166         1.31      22582.3 
                 SUELO ESTB-3        1.470         1.27      58292.7         VEGETAL       30.326        29.17     170266.7 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.14    1669569.5 
     8220.010          D ROCA      103.449         1.04     150722.8        D TIERRA        0.601         0.01      76275.7 
              HORMIG LIMPIEZA        3.706         0.04       1353.0 CAPA TRANSICION        2.185         0.02      22582.3 
                 SUELO ESTB-3        1.498         0.01      58292.7         VEGETAL       30.325         0.30     170267.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00    1669569.5 
     8220.010        D TIERRA      136.877         0.00      76275.7 HORMIG LIMPIEZA        2.315         0.00       1353.0 
              CAPA TRANSICION       29.869         0.00      22582.3    SUELO ESTB-3        8.052         0.00      58292.7 
                      VEGETAL       29.842         0.00     170267.0       PEDRAPLEN        0.001         0.00    1669569.5 
     8230.000        D TIERRA        2.035       693.87      76969.5 HORMIG LIMPIEZA        0.000        11.56       1364.6 
              CAPA TRANSICION        9.119       194.75      22777.0    SUELO ESTB-3        7.596        78.16      58370.8 
                      VEGETAL       29.657       297.20     170564.2       PEDRAPLEN      152.588       762.18    1670331.7 
     8240.000        D TIERRA        0.000        10.18      76979.7 CAPA TRANSICION        0.000        45.60      22822.6 
                 SUELO ESTB-3        7.596        75.96      58446.8         VEGETAL       34.584       321.21     170885.4 
                    PEDRAPLEN      376.741      2646.65    1672978.3 
     8250.000    SUELO ESTB-3        7.596        75.96      58522.8         VEGETAL       37.897       362.41     171247.8 
                    PEDRAPLEN      601.366      4890.53    1677868.8 
     8260.000    SUELO ESTB-3        7.595        75.95      58598.7         VEGETAL       39.892       388.95     171636.7 
                    PEDRAPLEN      788.070      6947.18    1684816.0 
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     8270.000    SUELO ESTB-3        7.596        75.96      58674.7         VEGETAL       41.411       406.52     172043.3 
                    PEDRAPLEN      911.704      8498.87    1693314.9 
     8280.000    SUELO ESTB-3        7.596        75.96      58750.6         VEGETAL       41.553       414.82     172458.1 
                    PEDRAPLEN     1017.801      9647.53    1702962.4 
     8290.000 CAPA TRANSICION        0.004         0.02      22822.7    SUELO ESTB-3        7.595        75.95      58826.6 
                      VEGETAL       30.998       362.75     172820.8       PEDRAPLEN     1018.208     10180.04    1713142.5 
     8300.000 CAPA TRANSICION        0.004         0.04      22822.7    SUELO ESTB-3        7.594        75.94      58902.5 
                      VEGETAL       32.252       316.25     173137.1       PEDRAPLEN     1031.221     10247.14    1723389.6 
     8310.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.02      22822.7    SUELO ESTB-3        7.594        75.94      58978.5 
                      VEGETAL       29.678       309.65     173446.7       PEDRAPLEN      998.373     10147.97    1733537.6 
     8310.714    SUELO ESTB-3        7.594         5.42      58983.9         VEGETAL       29.089        20.98     173467.7 
                    PEDRAPLEN      997.552       712.55    1734250.1 
     8319.078    SUELO ESTB-3        7.600        63.54      59047.4         VEGETAL        5.191       143.36     173611.1 
                    PEDRAPLEN      905.614      7959.04    1742209.2 
     8320.000    TERRAP SANEO      113.526        52.34      78696.0    SUELO ESTB-3        7.634         7.02      59054.5 
                      VEGETAL        7.469         5.84     173616.9       PEDRAPLEN      881.526       823.87    1743033.0 
                 EXCAVA SANEO      113.526        52.34      78696.0 
     8329.078    TERRAP SANEO      429.669      2465.56      81161.5    SUELO ESTB-3        7.983        70.89      59125.3 
                      VEGETAL       33.171       184.46     173801.4       PEDRAPLEN      603.012      6738.32    1749771.3 
                 EXCAVA SANEO      429.669      2465.56      81161.5 
     8330.000    TERRAP SANEO      426.727       394.80      81556.3    SUELO ESTB-3        8.017         7.38      59132.7 
                      VEGETAL       33.186        30.59     173832.0       PEDRAPLEN      582.473       546.51    1750317.9 
                 EXCAVA SANEO      426.727       394.80      81556.3 
     8339.078    TERRAP SANEO      396.525      3736.74      85293.1    SUELO ESTB-3        8.364        74.35      59207.1 
                      VEGETAL       33.268       301.64     174133.6       PEDRAPLEN      524.124      5022.84    1755340.7 
                 EXCAVA SANEO      396.525      3736.74      85293.1 
     8340.000    TERRAP SANEO      391.305       363.19      85656.3    SUELO ESTB-3        8.364         7.71      59214.8 
                      VEGETAL       32.804        30.46     174164.1       PEDRAPLEN      515.557       479.29    1755820.0 
                 EXCAVA SANEO      391.305       363.19      85656.3 
     8350.000    TERRAP SANEO      344.628      3679.66      89335.9        D TIERRA        1.054         5.27      76985.0 
              CAPA TRANSICION        3.890        19.45      22842.2    SUELO ESTB-3        8.287        83.26      59298.0 
                      VEGETAL       27.952       303.78     174467.8       PEDRAPLEN      359.929      4377.43    1760197.4 
                 EXCAVA SANEO      344.628      3679.66      89335.9 
     8359.078    TERRAP SANEO      232.264      2618.51      91954.4        D TIERRA       26.286       124.10      77109.1 
              CAPA TRANSICION       18.630       102.22      22944.4    SUELO ESTB-3        8.895        77.99      59376.0 
                      VEGETAL       28.272       255.20     174723.0       PEDRAPLEN      181.888      2459.31    1762656.7 
                 EXCAVA SANEO      232.264      2618.51      91954.4 
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     8360.000    TERRAP SANEO      240.703       218.04      92172.5        D TIERRA       26.065        24.13      77133.2 
              CAPA TRANSICION       18.627        17.18      22961.6    SUELO ESTB-3        8.877         8.19      59384.2 
                      VEGETAL       28.139        26.01     174749.0       PEDRAPLEN      170.410       162.41    1762819.1 
                 EXCAVA SANEO      240.703       218.04      92172.5 
     8370.000    TERRAP SANEO        0.000      1203.51      93376.0        D TIERRA       86.754       564.09      77697.3 
              CAPA TRANSICION       18.594       186.10      23147.7    SUELO ESTB-3        8.694        87.86      59472.1 
                      VEGETAL       26.983       275.61     175024.6       PEDRAPLEN      113.278      1418.44    1764237.6 
                 EXCAVA SANEO        0.000      1203.51      93376.0 
     8379.078        D TIERRA      133.954      1001.79      78699.1 CAPA TRANSICION       18.563       168.66      23316.3 
                 SUELO ESTB-3        8.535        78.20      59550.3         VEGETAL       26.042       240.68     175265.3 
                    PEDRAPLEN       81.160       882.55    1765120.1 
     8380.000        D TIERRA      138.809       125.74      78824.8 CAPA TRANSICION       18.560        17.11      23333.4 
                 SUELO ESTB-3        8.534         7.87      59558.1         VEGETAL       25.979        23.98     175289.3 
                    PEDRAPLEN       78.494        73.60    1765193.7 
     8380.110        D TIERRA      139.123        15.29      78840.1 CAPA TRANSICION       18.560         2.04      23335.5 
                 SUELO ESTB-3        8.534         0.94      59559.1         VEGETAL       25.973         2.86     175292.2 
                    PEDRAPLEN       78.202         8.62    1765202.3 
     8390.000        D TIERRA      170.116      1529.19      80369.3 CAPA TRANSICION       19.847       189.93      23525.4 
                 SUELO ESTB-3        8.522        84.34      59643.4         VEGETAL       25.404       254.06     175546.2 
                    PEDRAPLEN       39.398       581.53    1765783.9 
     8400.000        D TIERRA      225.362      1977.39      82346.7 CAPA TRANSICION       31.825       258.36      23783.8 
                 SUELO ESTB-3        8.507        85.15      59728.6         VEGETAL       23.788       245.96     175792.2 
                    PEDRAPLEN        0.095       197.47    1765981.3 
     8408.714        D TIERRA      283.664      2217.82      84564.5 CAPA TRANSICION       33.594       285.03      24068.8 
                 SUELO ESTB-3        9.000        76.28      59804.8         VEGETAL       25.132       213.15     176005.3 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.41    1765981.8 
     8410.000        D TIERRA      289.642       368.64      84933.2 CAPA TRANSICION       33.592        43.20      24112.0 
                 SUELO ESTB-3        8.999        11.57      59816.4         VEGETAL       25.141        32.33     176037.7 
     8420.000        D TIERRA      329.896      3097.69      88030.8 CAPA TRANSICION       33.575       335.84      24447.8 
                 SUELO ESTB-3        8.993        89.96      59906.4         VEGETAL       25.309       252.25     176289.9 
     8430.000        D TIERRA      398.274      3640.85      91671.7 CAPA TRANSICION       33.558       335.67      24783.5 
                 SUELO ESTB-3        8.987        89.90      59996.3         VEGETAL       24.805       250.57     176540.5 
     8439.078        D TIERRA      440.794      3808.53      95480.2 CAPA TRANSICION       33.542       304.57      25088.1 
                 SUELO ESTB-3        8.981        81.56      60077.8         VEGETAL       24.346       223.10     176763.6 
     8440.000        D TIERRA      441.955       406.95      95887.2 CAPA TRANSICION       33.540        30.92      25119.0 
                 SUELO ESTB-3        8.981         8.28      60086.1         VEGETAL       24.298        22.43     176786.0 
     8450.000        D TIERRA      449.457      4457.06     100344.2 CAPA TRANSICION       35.953       347.47      25466.4 
                 SUELO ESTB-3        9.433        92.07      60178.2         VEGETAL       23.772       240.35     177026.3 
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     8460.000        D TIERRA      448.624      4490.41     104834.6 CAPA TRANSICION       36.241       360.97      25827.4 
                 SUELO ESTB-3        9.504        94.68      60272.9         VEGETAL       23.299       235.35     177261.7 
     8470.000        D TIERRA      460.392      4545.08     109379.7 CAPA TRANSICION       34.223       352.32      26179.7 
                 SUELO ESTB-3        9.147        93.26      60366.1         VEGETAL       22.893       230.96     177492.7 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01    1765981.8 
     8480.000        D TIERRA      468.789      4645.90     114025.6 CAPA TRANSICION       35.484       348.53      26528.3 
                 SUELO ESTB-3        9.460        93.04      60459.1         VEGETAL       22.548       227.21     177719.9 
                    PEDRAPLEN        0.013         0.07    1765981.8 
     8490.000        D TIERRA      457.893      4633.41     118659.0 CAPA TRANSICION       38.588       370.36      26898.6 
                 SUELO ESTB-3       10.230        98.45      60557.6         VEGETAL       22.210       223.79     177943.7 
                    PEDRAPLEN        0.023         0.18    1765982.0 
     8500.000        D TIERRA      469.745      4638.19     123297.2 CAPA TRANSICION       38.642       386.15      27284.8 
                 SUELO ESTB-3        9.749        99.90      60657.5         VEGETAL       25.208       237.09     178180.8 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.12    1765982.1 
     8506.714        D TIERRA      480.282      3189.24     126486.5 CAPA TRANSICION       40.774       266.60      27551.4 
                 SUELO ESTB-3       10.496        67.96      60725.5         VEGETAL       27.892       178.26     178359.0 
                    PEDRAPLEN        0.081         0.27    1765982.4         D FIRME        0.014         0.05       1066.5 
     8510.000        D TIERRA      485.101      1586.12     128072.6 CAPA TRANSICION       40.659       133.79      27685.2 
                 SUELO ESTB-3       10.468        34.44      60759.9         VEGETAL       25.920        88.41     178447.4 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.13    1765982.5         D FIRME        1.337         2.22       1068.7 
     8511.000        D TIERRA      485.047       485.07     128557.6 CAPA TRANSICION       40.698        40.68      27725.9 
                 SUELO ESTB-3       10.025        10.25      60770.1         VEGETAL       25.880        25.90     178473.3 
                      D FIRME        1.328         1.33       1070.1 
     8520.000        D TIERRA      502.600      4444.41     133002.1 CAPA TRANSICION       40.382       364.86      28090.7 
                 SUELO ESTB-3        9.946        89.87      60860.0         VEGETAL       27.941       242.19     178715.5 
                      D FIRME        1.162        11.20       1081.3 
     8530.000        D TIERRA      498.150      5003.75     138005.8 CAPA TRANSICION       40.029       402.06      28492.8 
                 SUELO ESTB-3        9.860        99.03      60959.0         VEGETAL       28.037       279.89     178995.4 
                    PEDRAPLEN        0.003         0.01    1765982.5         D FIRME        0.000         5.81       1087.1 
     8540.000        D TIERRA      494.565      4963.57     142969.4 CAPA TRANSICION       39.679       398.54      28891.3 
                 SUELO ESTB-3        9.773        98.17      61057.2         VEGETAL       27.770       279.04     179274.4 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.01    1765982.6 
     8549.000        D TIERRA      493.094      4444.46     147413.8 CAPA TRANSICION       39.364       355.69      29247.0 
                 SUELO ESTB-3        9.693        87.60      61144.8         VEGETAL       27.628       249.29     179523.7 
     8550.000        D TIERRA      492.707       492.90     147906.7 CAPA TRANSICION       39.259        39.31      29286.3 
                 SUELO ESTB-3       10.118         9.91      61154.7         VEGETAL       27.586        27.61     179551.3 
     8560.000        D TIERRA      478.977      4858.42     152765.2 CAPA TRANSICION       38.909       390.84      29677.2 
                 SUELO ESTB-3       10.029       100.73      61255.4         VEGETAL       27.228       274.07     179825.4 
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     8570.000        D TIERRA      471.196      4750.87     157516.0 CAPA TRANSICION       38.559       387.34      30064.5 
                 SUELO ESTB-3        9.943        99.86      61355.3         VEGETAL       26.282       267.55     180093.0 
     8580.000        D TIERRA      456.208      4637.02     162153.1 CAPA TRANSICION       38.096       383.27      30447.8 
                 SUELO ESTB-3        9.826        98.85      61454.1         VEGETAL       29.183       277.32     180370.3 
                    PEDRAPLEN        0.085         0.42    1765983.0 
     8590.000        D TIERRA      421.061      4386.35     166539.4 CAPA TRANSICION       37.239       376.67      30824.4 
                 SUELO ESTB-3        9.612        97.19      61551.3         VEGETAL       26.877       280.30     180650.6 
                    PEDRAPLEN        0.079         0.82    1765983.8 
     8600.000        D TIERRA      393.188      4071.24     170610.6 CAPA TRANSICION       36.308       367.74      31192.2 
                 SUELO ESTB-3        9.380        94.96      61646.3         VEGETAL       24.110       254.94     180905.5 
                    PEDRAPLEN        0.079         0.79    1765984.6 
     8610.000        D TIERRA      342.819      3680.04     174290.7 CAPA TRANSICION       35.462       358.85      31551.0 
                 SUELO ESTB-3        9.168        92.74      61739.0         VEGETAL       22.676       233.93     181139.4 
                    PEDRAPLEN        0.081         0.80    1765985.4 
     8620.000        D TIERRA      311.101      3269.60     177560.3 CAPA TRANSICION       33.670       345.66      31896.7 
                 SUELO ESTB-3        8.720        89.44      61828.5         VEGETAL       21.414       220.45     181359.9 
                    PEDRAPLEN        0.080         0.80    1765986.2 
     8630.000        D TIERRA      284.780      2979.40     180539.7 CAPA TRANSICION       35.899       347.85      32244.5 
                 SUELO ESTB-3        8.927        88.24      61916.7         VEGETAL       22.677       220.46     181580.4 
                    PEDRAPLEN        0.050         0.65    1765986.8 
     8630.360        D TIERRA      284.149       102.41     180642.1 CAPA TRANSICION       35.859        12.92      32257.5 
                 SUELO ESTB-3        8.925         3.21      61919.9         VEGETAL       22.705         8.17     181588.5 
                    PEDRAPLEN        0.093         0.03    1765986.9 
     8639.078        D TIERRA      272.351      2425.78     183067.9 CAPA TRANSICION       34.828       308.13      32565.6 
                 SUELO ESTB-3        8.848        77.47      61997.4         VEGETAL       23.246       200.30     181788.8 
                    PEDRAPLEN        1.375         6.40    1765993.3 
     8640.000        D TIERRA      271.300       250.62     183318.5 CAPA TRANSICION       34.700        32.05      32597.6 
                 SUELO ESTB-3        8.841         8.15      62005.6         VEGETAL       23.312        21.46     181810.3 
                    PEDRAPLEN        1.583         1.36    1765994.6 
     8650.000        D TIERRA      227.309      2493.04     185811.5 CAPA TRANSICION       33.270       339.85      32937.5 
                 SUELO ESTB-3        8.753        87.97      62093.5         VEGETAL       25.043       241.78     182052.1 
                    PEDRAPLEN        4.316        29.50    1766024.1 
     8660.000        D TIERRA      250.611      2389.60     188201.1 CAPA TRANSICION       31.570       324.20      33261.7 
                 SUELO ESTB-3        8.681        87.17      62180.7         VEGETAL       26.156       256.00     182308.1 
                    PEDRAPLEN        8.087        62.01    1766086.1 
     8670.000        D TIERRA      219.023      2348.17     190549.3 CAPA TRANSICION       30.621       310.96      33572.6 
                 SUELO ESTB-3        8.600        86.40      62267.1         VEGETAL       22.375       242.66     182550.7 
                    PEDRAPLEN       11.192        96.40    1766182.5 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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     8680.000        D TIERRA      231.258      2251.41     192800.7 CAPA TRANSICION       30.820       307.20      33879.8 
                 SUELO ESTB-3        8.521        85.60      62352.7         VEGETAL       25.263       238.19     182788.9 
                    PEDRAPLEN       12.410       118.01    1766300.6 
     8690.000        D TIERRA      197.070      2141.64     194942.4 CAPA TRANSICION       30.721       307.70      34187.5 
                 SUELO ESTB-3        8.528        85.24      62438.0         VEGETAL       20.144       227.03     183015.9 
                    PEDRAPLEN       15.203       138.06    1766438.6 
     8700.000        D TIERRA      217.469      2072.69     197015.0 CAPA TRANSICION       30.720       307.21      34494.8 
                 SUELO ESTB-3        8.536        85.32      62523.3         VEGETAL       22.942       215.43     183231.4 
                    PEDRAPLEN       16.157       156.80    1766595.4 
     8710.000        D TIERRA      204.303      2108.86     199123.9 CAPA TRANSICION       31.120       309.20      34804.0 
                 SUELO ESTB-3        8.543        85.39      62608.7         VEGETAL       20.336       216.39     183447.8 
                    PEDRAPLEN       15.083       156.20    1766751.6 
     8720.000        D TIERRA      207.248      2057.75     201181.7 CAPA TRANSICION       31.470       312.95      35116.9 
                 SUELO ESTB-3        8.550        85.47      62694.1         VEGETAL       20.351       203.43     183651.2 
                    PEDRAPLEN       14.109       145.96    1766897.6 
     8730.000        D TIERRA      208.487      2078.67     203260.3 CAPA TRANSICION       30.421       309.45      35426.4 
                 SUELO ESTB-3        8.557        85.54      62779.7         VEGETAL       20.638       204.94     183856.1 
                    PEDRAPLEN       17.165       156.37    1767053.9 
     8739.078        D TIERRA      238.411      2028.47     205288.8 CAPA TRANSICION       30.270       275.48      35701.8 
                 SUELO ESTB-3        8.565        77.72      62857.4         VEGETAL       27.226       217.25     184073.4 
                    PEDRAPLEN       18.547       162.10    1767216.0         D FIRME        0.358         1.63       1088.7 
     8740.000        D TIERRA      241.414       221.20     205510.0 CAPA TRANSICION       30.270        27.91      35729.7 
                 SUELO ESTB-3        8.565         7.90      62865.3         VEGETAL       27.473        25.22     184098.6 
                    PEDRAPLEN       18.665        17.15    1767233.2         D FIRME        0.239         0.28       1089.0 
     8750.000        D TIERRA      246.946      2441.80     207951.8 CAPA TRANSICION       29.920       300.95      36030.7 
                 SUELO ESTB-3        8.565        85.65      62950.9         VEGETAL       28.401       279.37     184378.0 
                    PEDRAPLEN       20.776       197.20    1767430.4         D FIRME        0.000         1.20       1090.2 
     8760.000        D TIERRA      215.899      2314.22     210266.0 CAPA TRANSICION       29.420       296.70      36327.4 
                 SUELO ESTB-3        8.565        85.65      63036.6         VEGETAL       25.667       270.34     184648.3 
                    PEDRAPLEN       25.643       232.09    1767662.5 
     8770.000        D TIERRA      163.242      1895.71     212161.7 CAPA TRANSICION       28.771       290.95      36618.4 
                 SUELO ESTB-3        8.565        85.65      63122.2         VEGETAL       21.038       233.53     184881.8 
                    PEDRAPLEN       30.755       281.99    1767944.5 
     8780.000        D TIERRA      135.597      1494.20     213655.9 CAPA TRANSICION       28.121       284.46      36902.8 
                 SUELO ESTB-3        8.564        85.65      63207.9         VEGETAL       21.194       211.16     185093.0 
                    PEDRAPLEN       34.979       328.67    1768273.1 
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     8790.000        D TIERRA      131.854      1337.26     214993.2 CAPA TRANSICION       29.371       287.46      37190.3 
                 SUELO ESTB-3        8.564        85.64      63293.5         VEGETAL       21.227       212.10     185305.1 
                    PEDRAPLEN       32.055       335.17    1768608.3 
     8800.000        D TIERRA      137.126      1344.90     216338.1 CAPA TRANSICION       31.520       304.45      37494.7 
                 SUELO ESTB-3        8.565        85.65      63379.2         VEGETAL       21.359       212.93     185518.0 
                    PEDRAPLEN       24.775       284.15    1768892.5 
     8810.000        D TIERRA      129.241      1331.84     217669.9 CAPA TRANSICION       32.970       322.45      37817.2 
                 SUELO ESTB-3        8.566        85.66      63464.8         VEGETAL       21.667       215.13     185733.2 
                    PEDRAPLEN       20.539       226.57    1769119.0 
     8815.000        D TIERRA      109.361       596.51     218266.4 CAPA TRANSICION       33.445       166.04      37983.2 
                 SUELO ESTB-3        8.565        42.83      63507.7         VEGETAL       21.762       108.57     185841.7 
                    PEDRAPLEN       19.373        99.78    1769218.8 
     8820.000    TERRAP SANEO       39.829        99.57      93475.6        D TIERRA       94.655       510.04     218776.5 
              CAPA TRANSICION       29.252       156.74      38139.9    SUELO ESTB-3        8.572        42.84      63550.5 
                      VEGETAL       24.090       114.63     185956.4       PEDRAPLEN       23.741       107.79    1769326.6 
                 EXCAVA SANEO       39.829        99.57      93475.6 
     8830.000    TERRAP SANEO        4.333       220.81      93696.4        D TIERRA       60.013       773.34     219549.8 
              CAPA TRANSICION       31.001       301.26      38441.2    SUELO ESTB-3        8.572        85.72      63636.2 
                      VEGETAL       19.921       220.06     186176.4       PEDRAPLEN        3.813       137.77    1769464.4 
                 EXCAVA SANEO        4.333       220.81      93696.4 
     8839.078    TERRAP SANEO        2.670        31.79      93728.1        D TIERRA       39.346       450.99     220000.8 
              CAPA TRANSICION       33.676       293.57      38734.8    SUELO ESTB-3        8.573        77.82      63714.1 
                      VEGETAL       19.084       177.05     186353.5       PEDRAPLEN        1.462        23.94    1769488.3 
                 EXCAVA SANEO        2.670        31.79      93728.1 
     8840.000    TERRAP SANEO        2.850         2.54      93730.7        D TIERRA       35.803        34.64     220035.4 
              CAPA TRANSICION       33.326        30.89      38765.7    SUELO ESTB-3        8.498         7.87      63721.9 
                      VEGETAL       18.950        17.53     186371.0       PEDRAPLEN        1.614         1.42    1769489.7 
                 EXCAVA SANEO        2.850         2.54      93730.7 
     8849.078    TERRAP SANEO       31.861       157.56      93888.2        D TIERRA       21.645       260.75     220296.2 
              CAPA TRANSICION       21.797       250.20      39015.9    SUELO ESTB-3        7.759        73.79      63795.7 
                      VEGETAL       20.810       180.47     186551.5       PEDRAPLEN       25.046       121.01    1769610.7 
                 EXCAVA SANEO       31.861       157.56      93888.2 
     8850.000    TERRAP SANEO       31.968        29.43      93917.7        D TIERRA       19.815        19.11     220315.3 
              CAPA TRANSICION       19.997        19.27      39035.1    SUELO ESTB-3        7.759         7.15      63802.9 
                      VEGETAL       20.818        19.19     186570.7       PEDRAPLEN       30.201        25.47    1769636.2 
                 EXCAVA SANEO       31.968        29.43      93917.7 
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     8860.000    TERRAP SANEO       37.709       348.38      94266.1        D TIERRA       14.704       172.60     220487.9 
              CAPA TRANSICION       13.147       165.72      39200.9    SUELO ESTB-3        7.759        77.59      63880.5 
                      VEGETAL       20.736       207.77     186778.4       PEDRAPLEN       50.528       403.64    1770039.9 
                 EXCAVA SANEO       37.709       348.38      94266.1 
     8870.000    TERRAP SANEO       42.031       398.70      94664.8        D TIERRA        7.477       110.91     220598.8 
              CAPA TRANSICION        8.947       110.47      39311.3    SUELO ESTB-3        7.760        77.59      63958.1 
                      VEGETAL       20.821       207.78     186986.2       PEDRAPLEN       74.335       624.31    1770664.2 
                 EXCAVA SANEO       42.031       398.70      94664.8 
     8880.000    TERRAP SANEO       67.022       545.27      95210.0        D TIERRA        0.418        39.47     220638.3 
              CAPA TRANSICION        2.460        57.03      39368.4    SUELO ESTB-3        7.202        74.81      64032.9 
                      VEGETAL       19.416       201.18     187187.4       PEDRAPLEN       91.803       830.69    1771494.9 
                 EXCAVA SANEO       67.022       545.27      95210.0 
     8880.610    TERRAP SANEO       70.208        41.86      95251.9        D TIERRA        0.238         0.20     220638.5 
              CAPA TRANSICION        2.473         1.50      39369.9    SUELO ESTB-3        7.201         4.39      64037.3 
                      VEGETAL       19.523        11.88     187199.3       PEDRAPLEN       91.925        56.04    1771550.9 
                 EXCAVA SANEO       70.208        41.86      95251.9 
     8890.000    TERRAP SANEO       62.261       621.94      95873.8        D TIERRA        0.000         1.12     220639.6 
              CAPA TRANSICION        0.000        11.61      39381.5    SUELO ESTB-3        7.200        67.61      64104.9 
                      VEGETAL       19.897       185.08     187384.4       PEDRAPLEN      109.647       946.38    1772497.3 
                 EXCAVA SANEO       62.261       621.94      95873.8 
     8900.000    TERRAP SANEO       63.244       627.52      96501.3    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64176.9 
                      VEGETAL       20.090       199.94     187584.3       PEDRAPLEN      132.289      1209.68    1773707.0 
                 EXCAVA SANEO       63.244       627.52      96501.3 
     8910.000    TERRAP SANEO       65.123       641.83      97143.2    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64248.9 
                      VEGETAL       20.691       203.91     187788.2       PEDRAPLEN      171.652      1519.71    1775226.7 
                 EXCAVA SANEO       65.123       641.83      97143.2 
     8920.000    TERRAP SANEO       57.806       614.65      97757.8    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64320.9 
                      VEGETAL       21.292       209.92     187998.1       PEDRAPLEN      184.960      1783.06    1777009.7 
                 EXCAVA SANEO       57.806       614.65      97757.8 
     8930.000    TERRAP SANEO       47.101       524.54      98282.4    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64392.9 
                      VEGETAL       22.262       217.77     188215.9       PEDRAPLEN      203.775      1943.68    1778953.4 
                 EXCAVA SANEO       47.101       524.54      98282.4 
     8940.000    TERRAP SANEO       51.080       490.91      98773.3    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64464.9 
                      VEGETAL       23.642       229.52     188445.4       PEDRAPLEN      238.309      2210.42    1781163.8 
                 EXCAVA SANEO       51.080       490.91      98773.3 
     8950.000    TERRAP SANEO       49.272       501.76      99275.0    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64536.9 
                      VEGETAL       23.917       237.79     188683.2       PEDRAPLEN      262.309      2503.09    1783666.9 
                 EXCAVA SANEO       49.272       501.76      99275.0 
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     8959.078    TERRAP SANEO       50.853       454.47      99729.5    SUELO ESTB-3        7.201        65.37      64602.3 
                      VEGETAL       22.672       211.47     188894.7       PEDRAPLEN      281.962      2470.45    1786137.4 
                 EXCAVA SANEO       50.853       454.47      99729.5 
     8960.000    TERRAP SANEO       52.453        47.62      99777.1    SUELO ESTB-3        7.201         6.64      64609.0 
                      VEGETAL       22.687        20.91     188915.6       PEDRAPLEN      283.566       260.71    1786398.1 
                 EXCAVA SANEO       52.453        47.62      99777.1 
     8970.000    TERRAP SANEO       36.398       444.25     100221.4    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64681.0 
                      VEGETAL       13.760       182.24     189097.8       PEDRAPLEN      333.297      3084.32    1789482.4 
                 EXCAVA SANEO       36.398       444.25     100221.4 
     8980.000    TERRAP SANEO       52.464       444.31     100665.7    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64753.0 
                      VEGETAL       23.396       185.78     189283.6       PEDRAPLEN      375.393      3543.45    1793025.8 
                 EXCAVA SANEO       52.464       444.31     100665.7 
     8990.000    TERRAP SANEO       68.287       603.75     101269.4    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      64825.0 
                      VEGETAL       26.827       251.12     189534.7       PEDRAPLEN      495.149      4352.71    1797378.5 
                 EXCAVA SANEO       68.287       603.75     101269.4 
     8999.078    TERRAP SANEO       72.995       641.28     101910.7    SUELO ESTB-3        7.201        65.37      64890.4 
                      VEGETAL       29.911       257.53     189792.2       PEDRAPLEN      544.074      4717.03    1802095.6 
                 EXCAVA SANEO       72.995       641.28     101910.7 
     9000.000    TERRAP SANEO       72.005        66.84     101977.6    SUELO ESTB-3        7.201         6.64      64897.0 
                      VEGETAL       30.055        27.64     189819.9       PEDRAPLEN      547.808       503.36    1802598.9 
                 EXCAVA SANEO       72.005        66.84     101977.6 
     9010.000    TERRAP SANEO       34.615       533.10     102510.7    SUELO ESTB-3        7.199        72.00      64969.0 
                      VEGETAL        9.792       199.23     190019.1       PEDRAPLEN      601.605      5747.06    1808346.0 
                 EXCAVA SANEO       34.615       533.10     102510.7 
     9020.000    TERRAP SANEO       59.217       469.16     102979.8    SUELO ESTB-3        7.201        72.00      65041.0 
                      VEGETAL       26.390       180.91     190200.0       PEDRAPLEN      643.631      6226.18    1814572.2 
                 EXCAVA SANEO       59.217       469.16     102979.8 
     9030.000    TERRAP SANEO       75.153       671.85     103651.7    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      65113.0 
                      VEGETAL       33.066       297.28     190497.3       PEDRAPLEN      655.344      6494.88    1821067.1 
                 EXCAVA SANEO       75.153       671.85     103651.7 
     9040.000    TERRAP SANEO       88.014       815.84     104467.5    SUELO ESTB-3        7.201        72.01      65185.0 
                      VEGETAL       35.000       340.33     190837.6       PEDRAPLEN      774.653      7149.98    1828217.0 
                 EXCAVA SANEO       88.014       815.84     104467.5 
     9046.939    TERRAP SANEO      111.120       690.90     105158.4    SUELO ESTB-3        7.202        49.97      65235.0 
                      VEGETAL       34.950       242.69     191080.3       PEDRAPLEN      899.503      5808.48    1834025.5 
                 EXCAVA SANEO      111.120       690.90     105158.4 
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     9050.000    TERRAP SANEO      122.712       357.88     105516.3    SUELO ESTB-3        7.199        22.04      65257.0 
                      VEGETAL       34.941       106.97     191187.3       PEDRAPLEN      955.457      2839.02    1836864.5 
                 EXCAVA SANEO      122.712       357.88     105516.3 
     9060.000    TERRAP SANEO        0.000       613.56     106129.8    SUELO ESTB-3        7.177        71.88      65328.9 
                      VEGETAL       39.284       371.12     191558.4       PEDRAPLEN     1101.579     10285.18    1847149.7 
                 EXCAVA SANEO        0.000       613.56     106129.8 
     9070.000    SUELO ESTB-3        7.154        71.65      65400.6         VEGETAL       38.992       391.38     191949.8 
                    PEDRAPLEN     1088.936     10952.58    1858102.3 
     9080.000    SUELO ESTB-3        7.132        71.43      65472.0         VEGETAL       38.832       389.12     192338.9 
                    PEDRAPLEN     1072.422     10806.79    1868909.1 
     9090.000    SUELO ESTB-3        7.109        71.20      65543.2         VEGETAL       38.842       388.37     192727.3 
                    PEDRAPLEN     1034.502     10534.62    1879443.7 
     9100.000    SUELO ESTB-3        7.089        70.99      65614.2         VEGETAL       39.019       389.30     193116.6 
                    PEDRAPLEN      958.061      9962.82    1889406.5 
     9110.000    SUELO ESTB-3        7.070        70.80      65685.0         VEGETAL       39.065       390.42     193507.0 
                    PEDRAPLEN      904.746      9314.03    1898720.6 
     9120.000    SUELO ESTB-3        7.049        70.60      65755.6         VEGETAL       39.293       391.79     193898.8 
                    PEDRAPLEN      907.059      9059.02    1907779.6 
     9129.259    SUELO ESTB-3        7.026        65.16      65820.7         VEGETAL       39.435       364.47     194263.3 
                    PEDRAPLEN      910.395      8413.90    1916193.5 
     9130.000    SUELO ESTB-3        7.024         5.21      65826.0         VEGETAL       39.454        29.23     194292.5 
                    PEDRAPLEN      910.737       674.73    1916868.2 
     9140.000    SUELO ESTB-3        6.998        70.11      65896.1         VEGETAL       39.285       393.69     194686.2 
                    PEDRAPLEN      904.091      9074.14    1925942.4 
     9144.939    SUELO ESTB-3        6.986        34.53      65930.6         VEGETAL       39.237       193.91     194880.1 
                    PEDRAPLEN      917.276      4497.87    1930440.2 
     9150.000    SUELO ESTB-3        6.977        35.33      65965.9         VEGETAL       39.324       198.80     195078.9 
                    PEDRAPLEN      928.582      4670.94    1935111.2 
     9160.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66035.7         VEGETAL       40.631       399.77     195478.7 
                    PEDRAPLEN      938.841      9337.11    1944448.3 
     9170.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66105.5         VEGETAL       43.981       423.06     195901.7 
                    PEDRAPLEN     1029.970      9844.06    1954292.3 
     9172.000    SUELO ESTB-3        6.977        13.95      66119.4         VEGETAL       44.087        88.07     195989.8 
                    PEDRAPLEN     1050.014      2079.98    1956372.3 
     9268.000    SUELO ESTB-3        6.977         0.00      66119.4         VEGETAL       34.851         0.00     195989.8 
                    PEDRAPLEN      718.169         0.00    1956372.3 
     9270.000    SUELO ESTB-3        6.977        13.95      66133.4         VEGETAL       34.772        69.62     196059.4 
                    PEDRAPLEN      712.115      1430.28    1957802.6 
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     9280.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66203.1         VEGETAL       33.542       341.57     196401.0 
                    PEDRAPLEN      680.873      6964.94    1964767.5 
     9290.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66272.9         VEGETAL       31.530       325.36     196726.4 
                    PEDRAPLEN      647.187      6640.30    1971407.8 
     9300.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66342.7         VEGETAL       30.673       311.01     197037.4 
                    PEDRAPLEN      608.636      6279.12    1977687.0 
     9310.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66412.5         VEGETAL       31.140       309.06     197346.4 
                    PEDRAPLEN      597.388      6030.12    1983717.1 
     9320.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66482.2         VEGETAL       29.530       303.35     197649.8 
                    PEDRAPLEN      563.428      5804.08    1989521.2 
     9330.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66552.0         VEGETAL       31.384       304.57     197954.3 
                    PEDRAPLEN      567.748      5655.88    1995177.0 
     9340.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66621.8         VEGETAL       30.872       311.28     198265.6 
                    PEDRAPLEN      555.624      5616.86    2000793.9 
     9350.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66691.5         VEGETAL       31.126       309.99     198575.6 
                    PEDRAPLEN      556.918      5562.71    2006356.6 
     9360.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66761.3         VEGETAL       30.676       309.01     198884.6 
                    PEDRAPLEN      553.043      5549.80    2011906.4 
     9370.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66831.1         VEGETAL       31.303       309.89     199194.5 
                    PEDRAPLEN      546.641      5498.42    2017404.8 
     9380.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66900.8         VEGETAL       30.988       311.45     199506.0 
                    PEDRAPLEN      530.209      5384.25    2022789.1 
     9390.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      66970.6         VEGETAL       30.653       308.21     199814.2 
                    PEDRAPLEN      519.910      5250.59    2028039.7 
     9400.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      67040.4         VEGETAL       30.463       305.58     200119.8 
                    PEDRAPLEN      507.737      5138.23    2033177.9 
     9410.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      67110.1         VEGETAL       23.714       270.89     200390.7 
                    PEDRAPLEN      497.638      5026.87    2038204.8 
     9420.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      67179.9         VEGETAL       16.084       198.99     200589.6 
                    PEDRAPLEN      479.993      4888.15    2043092.9 
     9425.000    SUELO ESTB-3        6.977        34.88      67214.8         VEGETAL       19.477        88.90     200678.5 
                    PEDRAPLEN      461.936      2354.82    2045447.8 
     9425.100    SUELO ESTB-3        6.977         0.70      67215.5         VEGETAL       19.664         1.96     200680.5 
                    PEDRAPLEN      461.290        46.16    2045493.9 
     9430.000    SUELO ESTB-3        6.987        34.21      67249.7         VEGETAL       27.269       114.98     200795.5 
                    PEDRAPLEN      443.994      2217.95    2047711.9 
     9440.000    SUELO ESTB-3        7.007        69.97      67319.7         VEGETAL       29.380       283.25     201078.7 
                    PEDRAPLEN      451.089      4475.42    2052187.3 
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     9440.780    SUELO ESTB-3        7.009         5.47      67325.1         VEGETAL       29.371        22.91     201101.6 
                    PEDRAPLEN      451.442       351.99    2052539.3 
     9450.000    SUELO ESTB-3        7.027        64.70      67389.8         VEGETAL       29.251       270.25     201371.9 
                    PEDRAPLEN      455.716      4182.00    2056721.3 
     9460.000    SUELO ESTB-3        7.045        70.36      67460.2         VEGETAL       29.455       293.53     201665.4 
                    PEDRAPLEN      452.299      4540.08    2061261.3 
     9470.000    SUELO ESTB-3        7.057        70.51      67530.7         VEGETAL       29.212       293.34     201958.8 
                    PEDRAPLEN      452.423      4523.61    2065785.0 
     9480.000    SUELO ESTB-3        7.073        70.65      67601.4         VEGETAL       28.926       290.69     202249.5 
                    PEDRAPLEN      459.240      4558.32    2070343.3 
     9481.280    SUELO ESTB-3        7.076         9.06      67610.4         VEGETAL       28.883        37.00     202286.5 
                    PEDRAPLEN      460.026       588.33    2070931.6 
     9489.469    SUELO ESTB-3        7.090        58.00      67668.4         VEGETAL       29.099       237.41     202523.9 
                    PEDRAPLEN      473.077      3820.59    2074752.2 
     9489.479    SUELO ESTB-3        7.090         0.07      67668.5         VEGETAL       27.583         0.28     202524.1 
                    PEDRAPLEN      467.472         4.70    2074756.9 
     9489.717    SUELO ESTB-3        7.091         1.69      67670.2         VEGETAL       27.365         6.54     202530.7 
                    PEDRAPLEN      466.373       111.13    2074868.0 
     9489.727    SUELO ESTB-3        7.091         0.07      67670.2         VEGETAL       24.879         0.26     202531.0 
                    PEDRAPLEN      455.841         4.61    2074872.6 
     9490.000    SUELO ESTB-3        7.091         1.94      67672.2         VEGETAL       24.407         6.73     202537.7 
                    PEDRAPLEN      452.716       124.02    2074996.6 
     9491.427    SUELO ESTB-3        7.093        10.12      67682.3         VEGETAL       21.934        33.06     202570.7 
                    PEDRAPLEN      428.905       629.04    2075625.7 
     9491.768    SUELO ESTB-3        7.093         2.42      67684.7         VEGETAL       21.644         7.43     202578.2 
                    PEDRAPLEN      425.220       145.63    2075771.3 
     9494.762    SUELO ESTB-3        7.099        21.25      67706.0         VEGETAL       21.644        64.80     202643.0 
                    PEDRAPLEN      423.204      1270.09    2077041.4 
     9495.232    SUELO ESTB-3        7.100         3.34      67709.3         VEGETAL       22.061        10.27     202653.2 
                    PEDRAPLEN      427.155       199.83    2077241.2 
     9496.707    SUELO ESTB-3        7.103        10.47      67719.8         VEGETAL       24.619        34.43     202687.7 
                    PEDRAPLEN      450.591       647.34    2077888.6 
     9496.717    SUELO ESTB-3        7.103         0.07      67719.9         VEGETAL       26.243         0.25     202687.9 
                    PEDRAPLEN      456.293         4.53    2077893.1 
     9497.278    SUELO ESTB-3        7.104         3.99      67723.8         VEGETAL       26.722        14.86     202702.8 
                    PEDRAPLEN      460.546       257.17    2078150.3 
     9497.288    SUELO ESTB-3        7.104         0.07      67723.9         VEGETAL       29.838         0.28     202703.1 
                    PEDRAPLEN      476.198         4.68    2078155.0 
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     9500.000    SUELO ESTB-3        7.108        19.27      67743.2         VEGETAL       30.124        81.31     202784.4 
                    PEDRAPLEN      477.389      1293.06    2079448.0 
     9510.000    SUELO ESTB-3        7.126        71.17      67814.4         VEGETAL       29.685       299.05     203083.4 
                    PEDRAPLEN      478.361      4778.75    2084226.8 
     9520.000    SUELO ESTB-3        7.144        71.35      67885.7         VEGETAL       29.238       294.61     203378.0 
                    PEDRAPLEN      476.872      4776.17    2089002.9 
     9530.000    SUELO ESTB-3        7.162        71.53      67957.2         VEGETAL       28.983       291.10     203669.1 
                    PEDRAPLEN      477.665      4772.69    2093775.6 
     9537.000    SUELO ESTB-3        7.175        50.18      68007.4         VEGETAL       29.085       203.24     203872.4 
                    PEDRAPLEN      476.135      3338.30    2097113.9 
     9537.100    SUELO ESTB-3        7.174         0.72      68008.1         VEGETAL       29.098         2.91     203875.3 
                    PEDRAPLEN      476.079        47.61    2097161.5 
     9540.000    SUELO ESTB-3        7.175        20.81      68028.9         VEGETAL       29.300        84.68     203960.0 
                    PEDRAPLEN      472.713      1375.75    2098537.3 
     9550.000    SUELO ESTB-3        7.174        71.75      68100.7         VEGETAL       29.060       291.80     204251.8 
                    PEDRAPLEN      457.543      4651.28    2103188.6 
     9559.078    SUELO ESTB-3        7.174        65.13      68165.8         VEGETAL       28.881       263.00     204514.8 
                    PEDRAPLEN      442.022      4083.12    2107271.7 
     9560.000    SUELO ESTB-3        7.175         6.61      68172.4         VEGETAL       28.863        26.62     204541.4 
                    PEDRAPLEN      441.291       407.21    2107678.9 
     9570.000    SUELO ESTB-3        7.174        71.74      68244.2         VEGETAL       28.712       287.88     204829.2 
                    PEDRAPLEN      444.358      4428.24    2112107.1 
     9580.000    SUELO ESTB-3        7.175        71.74      68315.9         VEGETAL       29.153       289.33     205118.6 
                    PEDRAPLEN      438.755      4415.57    2116522.7 
     9580.748    SUELO ESTB-3        7.174         5.37      68321.3         VEGETAL       29.096        21.79     205140.4 
                    PEDRAPLEN      436.156       327.22    2116849.9 
     9580.758    SUELO ESTB-3        7.174         0.07      68321.4         VEGETAL       27.843         0.28     205140.6 
                    PEDRAPLEN      432.653         4.34    2116854.3 
     9582.182    SUELO ESTB-3        7.174        10.22      68331.6         VEGETAL       26.511        38.70     205179.3 
                    PEDRAPLEN      419.033       606.40    2117460.7 
     9584.507    SUELO ESTB-3        7.174        16.68      68348.2         VEGETAL       26.452        61.57     205240.9 
                    PEDRAPLEN      412.715       966.91    2118427.6 
     9585.960    SUELO ESTB-3        7.174        10.42      68358.7         VEGETAL       27.711        39.35     205280.3 
                    PEDRAPLEN      416.138       602.16    2119029.7 
     9585.970    SUELO ESTB-3        7.174         0.07      68358.7         VEGETAL       28.661         0.28     205280.5 
                    PEDRAPLEN      418.200         4.17    2119033.9 
     9589.344    SUELO ESTB-3        7.175        24.21      68382.9         VEGETAL       28.334        96.15     205376.7 
                    PEDRAPLEN      406.791      1391.76    2120425.7 
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     9589.354    SUELO ESTB-3        7.174         0.07      68383.0         VEGETAL       27.072         0.28     205377.0 
                    PEDRAPLEN      403.557         4.05    2120429.7 
     9590.000    SUELO ESTB-3        7.174         4.63      68387.7         VEGETAL       26.478        17.30     205394.3 
                    PEDRAPLEN      399.026       259.23    2120689.0 
     9590.897    SUELO ESTB-3        7.175         6.44      68394.1         VEGETAL       25.727        23.41     205417.7 
                    PEDRAPLEN      392.011       354.78    2121043.7 
     9593.385    SUELO ESTB-3        7.175        17.85      68411.9         VEGETAL       25.729        64.01     205481.7 
                    PEDRAPLEN      385.043       966.65    2122010.4 
     9594.964    SUELO ESTB-3        7.174        11.33      68423.3         VEGETAL       27.023        41.65     205523.3 
                    PEDRAPLEN      386.740       609.32    2122619.7 
     9594.974    SUELO ESTB-3        7.174         0.07      68423.3         VEGETAL       27.995         0.28     205523.6 
                    PEDRAPLEN      388.819         3.88    2122623.6 
     9599.078    SUELO ESTB-3        7.174        29.44      68452.8         VEGETAL       27.773       114.44     205638.1 
                    PEDRAPLEN      376.031      1569.47    2124193.1 
     9600.000    SUELO ESTB-3        7.175         6.61      68459.4         VEGETAL       27.685        25.57     205663.6 
                    PEDRAPLEN      376.058       346.71    2124539.8 
     9610.000    SUELO ESTB-3        7.170        71.72      68531.1         VEGETAL       26.567       271.26     205934.9 
                    PEDRAPLEN      371.057      3735.58    2128275.4 
     9620.000    SUELO ESTB-3        7.166        71.68      68602.8         VEGETAL       28.071       273.19     206208.1 
                    PEDRAPLEN      384.758      3779.08    2132054.4 
     9630.000    SUELO ESTB-3        7.161        71.63      68674.4         VEGETAL       26.896       274.84     206482.9 
                    PEDRAPLEN      375.261      3800.10    2135854.5 
     9640.000    SUELO ESTB-3        7.156        71.59      68746.0         VEGETAL       25.861       263.79     206746.7 
                    PEDRAPLEN      371.638      3734.49    2139589.0 
     9650.000    SUELO ESTB-3        7.151        71.54      68817.6         VEGETAL       25.720       257.90     207004.6 
                    PEDRAPLEN      367.210      3694.24    2143283.3 
     9660.000    SUELO ESTB-3        7.147        71.49      68889.0         VEGETAL       26.451       260.85     207265.5 
                    PEDRAPLEN      359.108      3631.59    2146914.9 
     9670.000    SUELO ESTB-3        7.142        71.45      68960.5         VEGETAL       26.463       264.57     207530.0 
                    PEDRAPLEN      371.649      3653.79    2150568.6 
     9680.000    SUELO ESTB-3        7.138        71.40      69031.9         VEGETAL        0.000       132.31     207662.3 
                    PEDRAPLEN      301.003      3363.26    2153931.9 
     9690.000    SUELO ESTB-3        7.134        71.36      69103.3       PEDRAPLEN      265.901      2834.52    2156766.4 
     9700.000    SUELO ESTB-3        7.129        71.31      69174.6       PEDRAPLEN      246.893      2563.97    2159330.4 
     9710.000    TERRAP SANEO       52.460       262.30     106392.1    SUELO ESTB-3        7.125        71.27      69245.8 
                      VEGETAL       22.350       111.75     207774.1       PEDRAPLEN      224.991      2359.42    2161689.8 
                 EXCAVA SANEO       52.460       262.30     106392.1 
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     9720.000    TERRAP SANEO      108.833       806.47     107198.6    SUELO ESTB-3        7.132        71.28      69317.1 
                      VEGETAL       20.325       213.37     207987.5       PEDRAPLEN      165.633      1953.12    2163642.9 
                 EXCAVA SANEO      108.833       806.47     107198.6 
     9730.000    TERRAP SANEO       70.090       894.62     108093.2    SUELO ESTB-3        7.140        71.36      69388.5 
                      VEGETAL       19.445       198.85     208186.3       PEDRAPLEN       96.078      1308.56    2164951.5 
                 EXCAVA SANEO       70.090       894.62     108093.2 
     9740.000    TERRAP SANEO       29.100       495.95     108589.2        D TIERRA        4.497        22.48     220662.1 
              CAPA TRANSICION        7.411        37.05      39418.5    SUELO ESTB-3        7.526        73.33      69461.8 
                      VEGETAL       17.911       186.78     208373.1       PEDRAPLEN       53.273       746.75    2165698.2 
                 EXCAVA SANEO       29.100       495.95     108589.2 
     9743.780    TERRAP SANEO       29.402       110.57     108699.7        D TIERRA        5.233        18.39     220680.5 
              CAPA TRANSICION        8.464        30.00      39448.5    SUELO ESTB-3        7.718        28.81      69490.6 
                      VEGETAL       18.199        68.25     208441.3       PEDRAPLEN       47.023       189.56    2165887.8 
                 EXCAVA SANEO       29.402       110.57     108699.7         D FIRME        0.073         0.14       1090.3 
     9750.000    TERRAP SANEO       27.595       177.26     108877.0        D TIERRA        7.876        40.77     220721.2 
              CAPA TRANSICION       10.795        59.89      39508.4    SUELO ESTB-3        7.518        47.38      69538.0 
                      VEGETAL       16.459       107.78     208549.1       PEDRAPLEN       35.134       255.51    2166143.3 
                 EXCAVA SANEO       27.595       177.26     108877.0         D FIRME        1.038         3.45       1093.8 
     9760.000    TERRAP SANEO       41.978       347.86     109224.9        D TIERRA       30.380       191.28     220912.5 
              CAPA TRANSICION       14.814       128.04      39636.5    SUELO ESTB-3        7.731        76.24      69614.3 
                      VEGETAL       17.584       170.21     208719.3       PEDRAPLEN       24.022       295.78    2166439.1 
                 EXCAVA SANEO       41.978       347.86     109224.9         D FIRME        2.001        15.19       1109.0 
     9770.000    TERRAP SANEO       22.695       323.36     109548.2        D TIERRA       52.328       413.54     221326.1 
              CAPA TRANSICION       22.153       184.84      39821.3    SUELO ESTB-3        7.739        77.35      69691.6 
                      VEGETAL       18.775       181.79     208901.1       PEDRAPLEN       63.593       438.07    2166877.2 
                 EXCAVA SANEO       22.695       323.36     109548.2         D FIRME        2.029        20.15       1129.1 
     9775.484    TERRAP SANEO       33.451       153.95     109702.2        D TIERRA       73.447       344.87     221670.9 
              CAPA TRANSICION       21.921       120.85      39942.2    SUELO ESTB-3        7.742        42.45      69734.1 
                      VEGETAL       20.961       108.96     209010.1       PEDRAPLEN       70.773       368.43    2167245.6 
                 EXCAVA SANEO       33.451       153.95     109702.2         D FIRME        2.019        11.10       1140.2 
     9775.494    TERRAP SANEO       33.446         0.33     109702.5        D TIERRA       71.237         0.72     221671.7 
              CAPA TRANSICION       21.921         0.22      39942.4    SUELO ESTB-3        7.743         0.08      69734.1 
                      VEGETAL       19.310         0.20     209010.3       PEDRAPLEN       70.774         0.71    2167246.3 
                 EXCAVA SANEO       33.446         0.33     109702.5         D FIRME        2.019         0.02       1140.2 
     9780.000    TERRAP SANEO       31.771       146.93     109849.4        D TIERRA       77.752       335.67     222007.3 
              CAPA TRANSICION       21.985        98.92      40041.3    SUELO ESTB-3        7.746        34.90      69769.0 
                      VEGETAL       19.408        87.23     209097.5       PEDRAPLEN       66.147       308.48    2167554.8 
                 EXCAVA SANEO       31.771       146.93     109849.4         D FIRME        1.988         9.03       1149.3 
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     9790.000    TERRAP SANEO       21.601       266.86     110116.3        D TIERRA      112.485       951.18     222958.5 
              CAPA TRANSICION       28.266       251.26      40292.6    SUELO ESTB-3        7.754        77.50      69846.5 
                      VEGETAL       19.290       193.49     209291.0       PEDRAPLEN       25.231       456.89    2168011.7 
                 EXCAVA SANEO       21.601       266.86     110116.3         D FIRME        1.944        19.66       1168.9 
     9796.064    TERRAP SANEO       18.297       120.97     110237.3        D TIERRA      131.228       738.94     223697.5 
              CAPA TRANSICION       30.266       177.47      40470.0    SUELO ESTB-3        7.759        47.04      69893.6 
                      VEGETAL       19.191       116.67     209407.7       PEDRAPLEN       13.708       118.06    2168129.7 
                 EXCAVA SANEO       18.297       120.97     110237.3         D FIRME        1.975        11.88       1180.8 
     9800.000    TERRAP SANEO        0.574        37.14     110274.4        D TIERRA      143.907       541.47     224238.9 
              CAPA TRANSICION       28.638       115.92      40586.0    SUELO ESTB-3        7.462        29.95      69923.5 
                      VEGETAL       15.400        68.08     209475.7       PEDRAPLEN        0.100        27.17    2168156.9 
                 EXCAVA SANEO        0.574        37.14     110274.4         D FIRME        1.963         7.75       1188.5 
     9810.000    TERRAP SANEO        0.000         2.87     110277.3        D TIERRA      200.357      1721.32     225960.2 
              CAPA TRANSICION       29.822       292.30      40878.3    SUELO ESTB-3        7.743        76.03      69999.5 
                      VEGETAL       16.918       161.59     209637.3       PEDRAPLEN        0.000         0.50    2168157.4 
                 EXCAVA SANEO        0.000         2.87     110277.3         D FIRME        0.950        14.57       1203.1 
     9820.000        D TIERRA      248.886      2246.21     228206.5 CAPA TRANSICION       31.015       304.18      41182.4 
                 SUELO ESTB-3        8.057        79.00      70078.5         VEGETAL       19.116       180.17     209817.5 
                    PEDRAPLEN        0.080         0.40    2168157.8         D FIRME        0.000         4.75       1207.9 
     9830.000        D TIERRA      283.653      2662.69     230869.2 CAPA TRANSICION       31.871       314.43      41496.9 
                 SUELO ESTB-3        8.271        81.64      70160.2         VEGETAL       20.117       196.17     210013.7 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.40    2168158.2 
     9836.903        D TIERRA      263.817      1889.59     232758.7 CAPA TRANSICION       31.893       220.08      41716.9 
                 SUELO ESTB-3        8.276        57.11      70217.3         VEGETAL       20.443       139.99     210153.7 
     9836.913        D TIERRA      259.864         2.62     232761.4 CAPA TRANSICION       31.814         0.32      41717.3 
                 SUELO ESTB-3        8.151         0.08      70217.4         VEGETAL       19.243         0.20     210153.9 
     9838.483        D TIERRA      243.301       394.98     233156.3 CAPA TRANSICION       29.406        48.06      41765.3 
                 SUELO ESTB-3        7.510        12.29      70229.7         VEGETAL       17.991        29.23     210183.1 
     9839.078        D TIERRA      241.390       144.20     233300.5 CAPA TRANSICION       29.415        17.50      41782.8 
                 SUELO ESTB-3        7.512         4.47      70234.1         VEGETAL       18.007        10.71     210193.8 
     9840.000        D TIERRA      237.382       220.71     233521.3 CAPA TRANSICION       29.427        27.13      41809.9 
                 SUELO ESTB-3        7.515         6.93      70241.1         VEGETAL       18.033        16.61     210210.4 
     9840.931        D TIERRA      229.364       217.27     233738.5 CAPA TRANSICION       29.437        27.40      41837.4 
                 SUELO ESTB-3        7.517         7.00      70248.1         VEGETAL       18.059        16.80     210227.2 
     9842.434        D TIERRA      227.418       343.27     234081.8 CAPA TRANSICION       32.041        46.20      41883.6 
                 SUELO ESTB-3        8.169        11.79      70259.8         VEGETAL       19.395        28.15     210255.4 
     9842.444        D TIERRA      232.479         2.30     234084.1 CAPA TRANSICION       32.483         0.32      41883.9 
                 SUELO ESTB-3        8.423         0.08      70259.9         VEGETAL       20.792         0.20     210255.6 
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     9849.078        D TIERRA      174.427      1349.71     235433.8 CAPA TRANSICION       33.632       219.30      42103.2 
                 SUELO ESTB-3        8.711        56.83      70316.8         VEGETAL       20.590       137.27     210392.8 
     9850.000        D TIERRA      165.944       156.91     235590.7 CAPA TRANSICION       33.635        31.01      42134.2 
                 SUELO ESTB-3        8.712         8.03      70324.8         VEGETAL       20.392        18.89     210411.7 
     9853.012        D TIERRA      129.795       445.38     236036.1 CAPA TRANSICION       33.645       101.32      42235.5 
                 SUELO ESTB-3        8.713        26.24      70351.0         VEGETAL       19.703        60.38     210472.1 
                    PEDRAPLEN        0.078         0.12    2168158.3 
     9853.022        D TIERRA      129.586         1.30     236037.4 CAPA TRANSICION       33.644         0.34      42235.8 
                 SUELO ESTB-3        8.714         0.09      70351.1         VEGETAL       19.701         0.20     210472.3 
                    PEDRAPLEN        0.078         0.00    2168158.3 
     9855.758        D TIERRA      122.198       344.44     236381.8 CAPA TRANSICION       33.653        92.06      42327.9 
                 SUELO ESTB-3        8.716        23.84      70375.0         VEGETAL       19.318        53.38     210525.7 
                    PEDRAPLEN        0.045         0.17    2168158.5 
     9855.768        D TIERRA      122.161         1.22     236383.1 CAPA TRANSICION       33.653         0.34      42328.2 
                 SUELO ESTB-3        8.716         0.09      70375.1         VEGETAL       19.119         0.19     210525.9 
                    PEDRAPLEN        0.045         0.00    2168158.5 
     9857.256        D TIERRA      115.454       176.79     236559.8 CAPA TRANSICION       33.657        50.08      42378.3 
                 SUELO ESTB-3        8.715        12.97      70388.0         VEGETAL       17.850        27.50     210553.4 
                    PEDRAPLEN        0.029         0.06    2168158.6 
     9859.601        D TIERRA      111.607       266.23     236826.1 CAPA TRANSICION       33.665        78.94      42457.3 
                 SUELO ESTB-3        8.719        20.44      70408.5         VEGETAL       17.912        41.93     210595.3 
                    PEDRAPLEN        0.009         0.04    2168158.6 
     9859.969        D TIERRA      111.891        41.12     236867.2 CAPA TRANSICION       33.666        12.39      42469.6 
                 SUELO ESTB-3        8.719         3.21      70411.7         VEGETAL       18.261         6.66     210602.0 
                    PEDRAPLEN        0.006         0.00    2168158.6 
     9860.000    TERRAP SANEO        1.840         0.03     110277.3        D TIERRA      112.421         3.48     236870.7 
              CAPA TRANSICION       33.666         1.04      42470.7    SUELO ESTB-3        8.719         0.27      70411.9 
                      VEGETAL       15.593         0.52     210602.5       PEDRAPLEN        0.006         0.00    2168158.6 
                 EXCAVA SANEO        1.840         0.03     110277.3         D FIRME        2.158         0.03       1207.9 
     9861.017    TERRAP SANEO        1.967         1.94     110279.2        D TIERRA      114.567       115.42     236986.1 
              CAPA TRANSICION       33.669        34.24      42504.9    SUELO ESTB-3        8.720         8.87      70420.8 
                      VEGETAL       18.765        17.47     210620.0       PEDRAPLEN        0.026         0.02    2168158.6 
                 EXCAVA SANEO        1.967         1.94     110279.2         D FIRME        0.000         1.10       1209.0 
     9861.027    TERRAP SANEO        1.971         0.02     110279.3        D TIERRA      114.591         1.15     236987.2 
              CAPA TRANSICION       33.669         0.34      42505.3    SUELO ESTB-3        8.720         0.09      70420.9 
                      VEGETAL       18.765         0.19     210620.1       PEDRAPLEN        0.026         0.00    2168158.6 
                 EXCAVA SANEO        1.971         0.02     110279.3 
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     9870.000    TERRAP SANEO        0.927        13.00     110292.3        D TIERRA      134.714      1118.51     238105.8 
              CAPA TRANSICION       31.101       290.59      42795.9    SUELO ESTB-3        8.078        75.36      70496.3 
                      VEGETAL       17.755       163.85     210784.0       PEDRAPLEN        0.095         0.55    2168159.2 
                 EXCAVA SANEO        0.927        13.00     110292.3 
     9880.000    TERRAP SANEO       22.557       117.42     110409.7        D TIERRA      119.151      1269.33     239375.1 
              CAPA TRANSICION       29.450       302.76      43098.6    SUELO ESTB-3        8.250        81.64      70577.9 
                      VEGETAL       19.869       188.12     210972.1       PEDRAPLEN       14.128        71.12    2168230.3 
                 EXCAVA SANEO       22.557       117.42     110409.7 
     9890.000    TERRAP SANEO       85.789       541.73     110951.4        D TIERRA       95.085      1071.18     240446.3 
              CAPA TRANSICION       23.782       266.16      43364.8    SUELO ESTB-3        8.258        82.54      70660.5 
                      VEGETAL       25.531       227.00     211199.1       PEDRAPLEN       63.426       387.77    2168618.0 
                 EXCAVA SANEO       85.789       541.73     110951.4 
     9900.000    TERRAP SANEO      102.509       941.49     111892.9        D TIERRA       77.795       864.40     241310.7 
              CAPA TRANSICION       19.614       216.98      43581.8    SUELO ESTB-3        8.266        82.62      70743.1 
                      VEGETAL       24.725       251.28     211450.4       PEDRAPLEN      121.921       926.74    2169544.8 
                 EXCAVA SANEO      102.509       941.49     111892.9 
     9910.000    TERRAP SANEO      107.245      1048.77     112941.7        D TIERRA       59.182       684.88     241995.5 
              CAPA TRANSICION       15.914       177.64      43759.4    SUELO ESTB-3        8.266        82.66      70825.7 
                      VEGETAL       25.011       248.68     211699.1       PEDRAPLEN      173.207      1475.64    2171020.4 
                 EXCAVA SANEO      107.245      1048.77     112941.7 
     9920.000    TERRAP SANEO      126.019      1166.32     114108.0        D TIERRA       42.834       510.08     242505.6 
              CAPA TRANSICION       12.214       140.64      43900.0    SUELO ESTB-3        8.266        82.66      70908.4 
                      VEGETAL       25.196       251.04     211950.1       PEDRAPLEN      215.334      1942.70    2172963.1 
                 EXCAVA SANEO      126.019      1166.32     114108.0 
     9924.007    TERRAP SANEO      131.049       515.03     114623.0        D TIERRA       38.111       162.17     242667.8 
              CAPA TRANSICION       10.964        46.44      43946.5    SUELO ESTB-3        8.266        33.12      70941.5 
                      VEGETAL       25.316       101.20     212051.3       PEDRAPLEN      215.517       863.21    2173826.3 
                 EXCAVA SANEO      131.049       515.03     114623.0 
     9930.000    TERRAP SANEO      145.251       827.93     115451.0        D TIERRA       29.535       202.70     242870.5 
              CAPA TRANSICION        8.614        58.66      44005.1    SUELO ESTB-3        8.266        49.54      70991.1 
                      VEGETAL       25.457       152.14     212203.5       PEDRAPLEN      223.411      1315.25    2175141.6 
                 EXCAVA SANEO      145.251       827.93     115451.0 
     9930.000    TERRAP SANEO      102.085         0.00     115451.0        D TIERRA       29.535         0.00     242870.5 
              CAPA TRANSICION        8.614         0.00      44005.1    SUELO ESTB-3        8.213         0.00      70991.1 
                      VEGETAL       18.178         0.00     212203.5       PEDRAPLEN      142.780         0.00    2175141.6 
                 EXCAVA SANEO      102.085         0.00     115451.0 
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     9940.000    TERRAP SANEO        0.000       510.42     115961.4        D TIERRA       13.996       217.65     243088.1 
              CAPA TRANSICION       12.264       104.39      44109.5    SUELO ESTB-3        7.102        76.57      71067.6 
                      VEGETAL       15.719       169.49     212372.9       PEDRAPLEN       90.320      1165.50    2176307.1 
                 EXCAVA SANEO        0.000       510.42     115961.4 
     9950.000        D TIERRA       66.043       400.20     243488.3 CAPA TRANSICION       16.464       143.64      44253.2 
                 SUELO ESTB-3        5.991        65.46      71133.1         VEGETAL       14.049       148.84     212521.8 
                    PEDRAPLEN       56.831       735.76    2177042.8 
     9960.000        D TIERRA       97.803       819.23     244307.6 CAPA TRANSICION       13.364       149.14      44402.3 
                 SUELO ESTB-3        4.880        54.35      71187.4         VEGETAL       13.689       138.69     212660.5 
                    PEDRAPLEN       39.648       482.40    2177525.2 
     9967.647        D TIERRA      124.452       849.79     245157.4 CAPA TRANSICION       10.914        92.83      44495.1 
                 SUELO ESTB-3        4.030        34.07      71221.5         VEGETAL       13.224       102.90     212763.4 
                    PEDRAPLEN       24.887       246.75    2177772.0 
     9970.000        D TIERRA      135.882       306.28     245463.6 CAPA TRANSICION       10.264        24.92      44520.0 
                 SUELO ESTB-3        3.769         9.17      71230.7         VEGETAL       13.142        31.02     212794.4 
                    PEDRAPLEN       21.872        55.01    2177827.0 
     9980.000        D TIERRA      148.481      1421.82     246885.5 CAPA TRANSICION        6.814        85.39      44605.4 
                 SUELO ESTB-3        2.657        32.13      71262.8         VEGETAL       14.169       136.56     212931.0 
                    PEDRAPLEN       11.844       168.58    2177995.6 
     9990.000        D TIERRA      153.694      1510.87     248396.3 CAPA TRANSICION        2.764        47.89      44653.3 
                 SUELO ESTB-3        1.546        21.02      71283.8         VEGETAL       15.071       146.20     213077.2 
                    PEDRAPLEN       10.463       111.53    2178107.1 
    10000.000        D TIERRA        0.000       768.47     249164.8 CAPA TRANSICION        0.000        13.82      44667.1 
                 SUELO ESTB-3        0.553        10.50      71294.3         VEGETAL        1.966        85.19     213162.3 
                    PEDRAPLEN       21.796       161.30    2178268.4 
    10005.000    SUELO ESTB-3        0.046         1.50      71295.8         VEGETAL        1.793         9.40     213171.7 
                    PEDRAPLEN       16.127        94.81    2178363.2 
    10040.000    SUELO ESTB-3        0.053         0.00      71295.8         VEGETAL        3.823         0.00     213171.7 
                    PEDRAPLEN       43.329         0.00    2178363.2 
    10050.000    SUELO ESTB-3        1.223         6.38      71302.2         VEGETAL        5.812        48.18     213219.9 
                    PEDRAPLEN       73.051       581.90    2178945.1 
    10055.257    SUELO ESTB-3        1.837         8.04      71310.3         VEGETAL        6.658        32.78     213252.7 
                    PEDRAPLEN       85.967       417.98    2179363.1 
    10060.000    SUELO ESTB-3        2.391        10.03      71320.3         VEGETAL        7.301        33.10     213285.8 
                    PEDRAPLEN       95.251       429.76    2179792.9 
    10070.000    SUELO ESTB-3        3.561        29.76      71350.0         VEGETAL        8.677        79.89     213365.7 
                    PEDRAPLEN      112.178      1037.14    2180830.0 
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    10075.773    SUELO ESTB-3        4.236        22.51      71372.5         VEGETAL        9.498        52.46     213418.2 
                    PEDRAPLEN      120.234       670.86    2181500.9 
    10080.000    SUELO ESTB-3        4.730        18.95      71391.5         VEGETAL       10.132        41.49     213459.6 
                    PEDRAPLEN      124.917       518.13    2182019.0 
    10090.000        D TIERRA       11.963        59.82     249224.6 CAPA TRANSICION        5.729        28.64      44695.8 
                 SUELO ESTB-3        6.219        54.74      71446.2         VEGETAL       13.859       119.96     213579.6 
                    PEDRAPLEN      114.590      1197.54    2183216.5 
    10100.000        D TIERRA       43.385       276.74     249501.4 CAPA TRANSICION       11.028        83.78      44779.6 
                 SUELO ESTB-3        7.498        68.58      71514.8         VEGETAL       19.557       167.08     213746.7 
                    PEDRAPLEN      136.534      1255.62    2184472.1 
    10105.000        D TIERRA       84.531       319.79     249821.2 CAPA TRANSICION       13.029        60.14      44839.7 
                 SUELO ESTB-3        8.125        39.06      71553.9         VEGETAL       20.613       100.42     213847.1 
                    PEDRAPLEN      150.170       716.76    2185188.9 
    10105.000        D TIERRA       84.531         0.00     249821.2 CAPA TRANSICION       13.029         0.00      44839.7 
                 SUELO ESTB-3        8.171         0.00      71553.9         VEGETAL       29.467         0.00     213847.1 
                    PEDRAPLEN      272.246         0.00    2185188.9 
    10110.000        D TIERRA      117.796       505.82     250327.0 CAPA TRANSICION       13.978        67.52      44907.2 
                 SUELO ESTB-3        8.157        40.82      71594.7         VEGETAL       28.677       145.36     213992.5 
                    PEDRAPLEN      253.681      1314.82    2186503.7 
    10120.000        D TIERRA      130.918      1243.57     251570.6 CAPA TRANSICION       18.112       160.45      45067.7 
                 SUELO ESTB-3        8.130        81.44      71676.1         VEGETAL       27.529       281.03     214273.5 
                    PEDRAPLEN      193.533      2236.07    2188739.8 
    10126.618        D TIERRA      126.093       850.45     252421.0 CAPA TRANSICION       22.390       134.02      45201.7 
                 SUELO ESTB-3        8.112        53.74      71729.9         VEGETAL       26.637       179.24     214452.7 
                    PEDRAPLEN      153.961      1149.86    2189889.6 
    10129.078        D TIERRA      117.218       299.27     252720.3 CAPA TRANSICION       23.917        56.96      45258.7 
                 SUELO ESTB-3        8.107        19.95      71749.8         VEGETAL       26.267        65.07     214517.8 
                    PEDRAPLEN      138.445       359.66    2190249.3 
    10130.000        D TIERRA      112.677       105.98     252826.3 CAPA TRANSICION       24.452        22.30      45281.0 
                 SUELO ESTB-3        8.066         7.46      71757.3         VEGETAL       26.078        24.13     214541.9 
                    PEDRAPLEN      131.853       124.61    2190373.9 
    10139.078        D TIERRA       53.734       755.34     253581.6 CAPA TRANSICION       25.711       227.69      45508.6 
                 SUELO ESTB-3        7.172        69.16      71826.5         VEGETAL       23.349       224.35     214766.3 
                    PEDRAPLEN       67.407       904.44    2191278.4 
    10140.000        D TIERRA       46.025        45.99     253627.6 CAPA TRANSICION       26.089        23.88      45532.5 
                 SUELO ESTB-3        7.169         6.61      71833.1         VEGETAL       23.902        21.78     214788.1 
                    PEDRAPLEN       61.024        59.21    2191337.6 
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    10150.000        D TIERRA        0.000       230.13     253857.7 CAPA TRANSICION        0.000       130.44      45663.0 
                 SUELO ESTB-3        7.144        71.56      71904.6         VEGETAL       19.876       218.89     215007.0 
                    PEDRAPLEN      105.889       834.56    2192172.1 
    10160.000    SUELO ESTB-3        7.120        71.32      71975.9         VEGETAL       23.474       216.75     215223.7 
                    PEDRAPLEN      220.003      1629.46    2193801.6 
    10170.000    SUELO ESTB-3        7.095        71.07      72047.0         VEGETAL       28.484       259.79     215483.5 
                    PEDRAPLEN      346.754      2833.78    2196635.4 
    10180.000    SUELO ESTB-3        7.070        70.82      72117.8         VEGETAL       29.909       291.96     215775.5 
                    PEDRAPLEN      482.179      4144.67    2200780.0 
    10186.507    SUELO ESTB-3        7.055        45.95      72163.8         VEGETAL       31.599       200.11     215975.6 
                    PEDRAPLEN      592.173      3495.41    2204275.4 
    10190.000    SUELO ESTB-3        7.046        24.63      72188.4         VEGETAL       32.272       111.55     216087.1 
                    PEDRAPLEN      617.117      2112.02    2206387.5 
    10200.000    SUELO ESTB-3        7.026        70.36      72258.8         VEGETAL       27.677       299.74     216386.9 
                    PEDRAPLEN      699.632      6583.74    2212971.2 
    10210.000    SUELO ESTB-3        7.004        70.15      72328.9         VEGETAL       28.354       280.16     216667.0 
                    PEDRAPLEN      823.334      7614.83    2220586.0 
    10220.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.90      72398.8         VEGETAL       36.146       322.50     216989.5 
                    PEDRAPLEN      859.921      8416.27    2229002.3 
    10222.938    SUELO ESTB-3        6.977        20.50      72419.3         VEGETAL       36.996       107.45     217097.0 
                    PEDRAPLEN      868.831      2539.54    2231541.8 
    10230.000    SUELO ESTB-3        6.977        49.27      72468.6         VEGETAL       37.627       263.49     217360.5 
                    PEDRAPLEN      876.161      6161.57    2237703.4 
    10240.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      72538.4         VEGETAL       37.810       377.19     217737.6 
                    PEDRAPLEN      886.857      8815.09    2246518.5 
    10250.000    SUELO ESTB-3        6.983        69.80      72608.2         VEGETAL       37.848       378.29     218115.9 
                    PEDRAPLEN      885.558      8862.08    2255380.6 
    10260.000    SUELO ESTB-3        7.002        69.93      72678.1         VEGETAL       37.730       377.89     218493.8 
                    PEDRAPLEN      871.384      8784.71    2264165.3 
    10270.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.89      72748.0         VEGETAL       37.712       377.21     218871.0 
                    PEDRAPLEN      859.699      8655.42    2272820.7 
    10280.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      72817.8         VEGETAL       37.962       378.37     219249.4 
                    PEDRAPLEN      848.119      8539.09    2281359.8 
    10290.000    SUELO ESTB-3        6.977        69.77      72887.5         VEGETAL       37.388       376.75     219626.2 
                    PEDRAPLEN      784.434      8162.76    2289522.5 
    10299.078    SUELO ESTB-3        6.977        63.34      72950.9         VEGETAL       36.667       336.14     219962.3 
                    PEDRAPLEN      763.644      7026.72    2296549.3 
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    10300.000    SUELO ESTB-3        6.977         6.43      72957.3         VEGETAL       36.598        33.78     219996.1 
                    PEDRAPLEN      766.166       705.24    2297254.5 
    10301.000 CAPA TRANSICION        0.436         0.22      45663.2    SUELO ESTB-3        6.542         6.76      72964.0 
                      VEGETAL       36.596        36.60     220032.7       PEDRAPLEN      771.299       768.73    2298023.2 
    10310.000 CAPA TRANSICION        0.436         3.92      45667.1    SUELO ESTB-3        6.542        58.88      73022.9 
                      VEGETAL       36.583       329.31     220362.0       PEDRAPLEN      817.200      7148.25    2305171.5 
    10320.000 CAPA TRANSICION        0.433         4.35      45671.5    SUELO ESTB-3        6.542        65.42      73088.3 
                      VEGETAL       36.708       366.46     220728.4       PEDRAPLEN      822.350      8197.75    2313369.2 
    10330.000 CAPA TRANSICION        0.436         4.35      45675.8    SUELO ESTB-3        6.542        65.42      73153.8 
                      VEGETAL       37.121       369.15     221097.6       PEDRAPLEN      830.038      8261.94    2321631.2 
    10339.000 CAPA TRANSICION        0.436         3.92      45679.7    SUELO ESTB-3        6.542        58.88      73212.6 
                      VEGETAL       37.107       334.03     221431.6       PEDRAPLEN      825.490      7449.87    2329081.1 
    10340.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.22      45679.9    SUELO ESTB-3        6.977         6.76      73219.4 
                      VEGETAL       37.106        37.11     221468.7       PEDRAPLEN      824.948       825.22    2329906.3 
    10341.000    SUELO ESTB-3        6.977         6.98      73226.4         VEGETAL       37.102        37.10     221505.8 
                    PEDRAPLEN      824.377       824.66    2330730.9 
    10350.000    SUELO ESTB-3        6.977        62.79      73289.2         VEGETAL       36.893       332.98     221838.8 
                    PEDRAPLEN      815.305      7378.57    2338109.5 
    10358.716    SUELO ESTB-3        6.977        60.81      73350.0         VEGETAL       36.534       320.00     222158.8 
                    PEDRAPLEN      796.411      7023.86    2345133.4 
    10360.000    SUELO ESTB-3        6.983         8.96      73358.9         VEGETAL       36.494        46.88     222205.7 
                    PEDRAPLEN      794.044      1021.07    2346154.4 
    10370.000    SUELO ESTB-3        7.036        70.10      73429.0         VEGETAL       36.021       362.58     222568.2 
                    PEDRAPLEN      768.110      7810.77    2353965.2 
    10379.000    SUELO ESTB-3        7.083        63.54      73492.6         VEGETAL       35.606       322.32     222890.6 
                    PEDRAPLEN      744.825      6808.21    2360773.4 
    10380.000    SUELO ESTB-3        7.088         7.09      73499.7         VEGETAL       35.562        35.58     222926.2 
                    PEDRAPLEN      742.329       743.58    2361517.0 
    10380.034    SUELO ESTB-3        7.089         0.24      73499.9         VEGETAL       35.561         1.21     222927.4 
                    PEDRAPLEN      742.247        25.24    2361542.2 
    10390.000    SUELO ESTB-3        7.141        70.91      73570.8         VEGETAL       35.130       352.25     223279.6 
                    PEDRAPLEN      718.678      7279.79    2368822.0 
    10476.000    SUELO ESTB-3        7.803         0.00      73570.8         VEGETAL       34.464         0.00     223279.6 
                    PEDRAPLEN      660.201         0.00    2368822.0 
    10480.000    SUELO ESTB-3        7.866        31.34      73602.1         VEGETAL       34.395       137.72     223417.3 
                    PEDRAPLEN      656.520      2633.44    2371455.5 
    10490.000    SUELO ESTB-3        8.024        79.45      73681.6         VEGETAL       34.256       343.25     223760.6 
                    PEDRAPLEN      646.625      6515.72    2377971.2 
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    10500.000    SUELO ESTB-3        8.182        81.03      73762.6         VEGETAL       34.147       342.01     224102.6 
                    PEDRAPLEN      638.645      6426.35    2384397.5 
    10510.000    SUELO ESTB-3        8.340        82.61      73845.2         VEGETAL       33.992       340.69     224443.3 
                    PEDRAPLEN      631.865      6352.55    2390750.1 
    10520.000    SUELO ESTB-3        8.498        84.19      73929.4         VEGETAL       33.901       339.46     224782.7 
                    PEDRAPLEN      622.858      6273.62    2397023.7 
    10525.716    SUELO ESTB-3        8.588        48.83      73978.3         VEGETAL       33.940       193.89     224976.6 
                    PEDRAPLEN      619.102      3549.52    2400573.2 
    10530.000    SUELO ESTB-3        8.633        36.89      74015.1         VEGETAL       33.926       145.37     225122.0 
                    PEDRAPLEN      615.417      2644.34    2403217.6 
    10535.034    SUELO ESTB-3        8.686        43.59      74058.7         VEGETAL       33.963       170.88     225292.9 
                    PEDRAPLEN      610.864      3086.55    2406304.1 
    10538.909    SUELO ESTB-3        8.727        33.74      74092.5         VEGETAL       33.994       131.67     225424.5 
                    PEDRAPLEN      607.504      2360.59    2408664.7 
    10540.000    SUELO ESTB-3        8.727         9.52      74102.0         VEGETAL       33.980        37.08     225461.6 
                    PEDRAPLEN      606.020       661.98    2409326.7 
    10550.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      74189.3         VEGETAL       33.860       339.20     225800.8 
                    PEDRAPLEN      591.341      5986.80    2415313.5 
    10560.000    SUELO ESTB-3        8.727        87.27      74276.5         VEGETAL       33.663       337.61     226138.4 
                    PEDRAPLEN      577.917      5846.29    2421159.8 
    10568.773    SUELO ESTB-3        8.727        76.56      74353.1         VEGETAL       33.102       292.86     226431.3 
                    PEDRAPLEN      559.172      4987.84    2426147.6 
    10570.000    SUELO ESTB-3        8.727        10.71      74363.8         VEGETAL       33.064        40.59     226471.9 
                    PEDRAPLEN      557.144       684.86    2426832.5 
    10571.689    SUELO ESTB-3        8.728        14.74      74378.5         VEGETAL       33.031        55.82     226527.7 
                    PEDRAPLEN      555.670       939.77    2427772.2 
    10572.783    SUELO ESTB-3        8.729         9.55      74388.1         VEGETAL       33.011        36.13     226563.8 
                    PEDRAPLEN      554.748       607.40    2428379.6 
    10575.679    SUELO ESTB-3        8.734        25.29      74413.4         VEGETAL       32.963        95.53     226659.4 
                    PEDRAPLEN      552.443      1603.21    2429982.9 
    10576.794    SUELO ESTB-3        8.736         9.74      74423.1         VEGETAL       32.947        36.74     226696.1 
                    PEDRAPLEN      551.620       615.52    2430598.4 
    10579.668    SUELO ESTB-3        8.746        25.12      74448.2         VEGETAL       32.911        94.64     226790.7 
                    PEDRAPLEN      549.626      1582.49    2432180.9 
    10580.000    SUELO ESTB-3        8.747         2.90      74451.1         VEGETAL       33.137        10.96     226801.7 
                    PEDRAPLEN      553.163       183.06    2432363.9 
    10580.804    SUELO ESTB-3        8.751         7.03      74458.2         VEGETAL       33.121        26.64     226828.3 
                    PEDRAPLEN      552.610       444.52    2432808.4 
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    10583.658    SUELO ESTB-3        8.765        24.99      74483.2         VEGETAL       33.069        94.45     226922.8 
                    PEDRAPLEN      550.790      1574.55    2434383.0 
    10584.814    SUELO ESTB-3        8.772        10.14      74493.3         VEGETAL       33.051        38.22     226961.0 
                    PEDRAPLEN      550.111       636.32    2435019.3 
    10587.647    SUELO ESTB-3        8.790        24.88      74518.2         VEGETAL       33.011        93.58     227054.6 
                    PEDRAPLEN      548.587      1556.31    2436575.6 
    10588.824    SUELO ESTB-3        8.799        10.35      74528.5         VEGETAL       32.996        38.84     227093.4 
                    PEDRAPLEN      548.014       645.35    2437221.0 
    10590.000    SUELO ESTB-3        8.809        10.35      74538.9         VEGETAL       32.984        38.80     227132.2 
                    PEDRAPLEN      547.488       644.16    2437865.1 
    10591.636    SUELO ESTB-3        8.822        14.42      74553.3         VEGETAL       32.983        53.96     227186.2 
                    PEDRAPLEN      547.086       895.36    2438760.5 
    10592.834    SUELO ESTB-3        8.834        10.58      74563.9         VEGETAL       32.984        39.51     227225.7 
                    PEDRAPLEN      546.847       655.27    2439415.8 
    10595.625    SUELO ESTB-3        8.861        24.69      74588.6         VEGETAL       32.993        92.07     227317.8 
                    PEDRAPLEN      546.418      1525.65    2440941.4 
    10596.844    SUELO ESTB-3        8.874        10.81      74599.4         VEGETAL       32.999        40.22     227358.0 
                    PEDRAPLEN      546.294       666.01    2441607.4 
    10599.613    SUELO ESTB-3        8.907        24.62      74624.0         VEGETAL       33.018        91.40     227449.4 
                    PEDRAPLEN      546.138      1512.47    2443119.9 
    10600.000    SUELO ESTB-3        8.911         3.45      74627.5         VEGETAL       33.022        12.78     227462.2 
                    PEDRAPLEN      546.132       211.35    2443331.2 
    10600.854    SUELO ESTB-3        8.922         7.61      74635.1         VEGETAL       33.031        28.20     227490.4 
                    PEDRAPLEN      546.162       466.41    2443797.6 
    10603.601    SUELO ESTB-3        8.959        24.56      74659.6         VEGETAL       33.067        90.79     227581.2 
                    PEDRAPLEN      546.370      1500.59    2445298.2 
    10604.286    SUELO ESTB-3        8.968         6.14      74665.8         VEGETAL       33.077        22.65     227603.8 
                    PEDRAPLEN      546.449       374.29    2445672.5 
    10604.863    SUELO ESTB-3        8.976         5.18      74670.9         VEGETAL       33.085        19.09     227622.9 
                    PEDRAPLEN      546.527       315.32    2445987.9 
    10605.634    SUELO ESTB-3        8.988         6.93      74677.9         VEGETAL       33.098        25.51     227648.4 
                    PEDRAPLEN      546.650       421.42    2446409.3 
    10607.589    SUELO ESTB-3        9.017        17.60      74695.5         VEGETAL       33.132        64.74     227713.2 
                    PEDRAPLEN      547.016      1069.06    2447478.3 
    10608.872    SUELO ESTB-3        9.037        11.58      74707.0         VEGETAL       33.156        42.52     227755.7 
                    PEDRAPLEN      547.299       702.00    2448180.3 
    10609.078    SUELO ESTB-3        9.041         1.86      74708.9         VEGETAL       33.161         6.83     227762.5 
                    PEDRAPLEN      547.355       112.75    2448293.1 
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    10610.000    SUELO ESTB-3        9.056         8.34      74717.3         VEGETAL       33.180        30.58     227793.1 
                    PEDRAPLEN      547.614       504.78    2448797.9 
    10611.576    SUELO ESTB-3        9.082        14.29      74731.5         VEGETAL       33.207        52.31     227845.4 
                    PEDRAPLEN      547.948       863.30    2449661.2 
    10612.881    SUELO ESTB-3        9.105        11.87      74743.4         VEGETAL       33.232        43.35     227888.8 
                    PEDRAPLEN      548.284       715.29    2450376.5 
    10615.562    SUELO ESTB-3        9.154        24.48      74767.9         VEGETAL       33.287        89.17     227977.9 
                    PEDRAPLEN      549.093      1471.04    2451847.5 
    10616.889    SUELO ESTB-3        9.180        12.16      74780.1         VEGETAL       33.318        44.19     228022.1 
                    PEDRAPLEN      549.558       728.96    2452576.5 
    10619.548    SUELO ESTB-3        9.233        24.48      74804.5         VEGETAL       33.383        88.68     228110.8 
                    PEDRAPLEN      550.606      1462.67    2454039.1 
    10620.000    SUELO ESTB-3        9.242         4.18      74808.7         VEGETAL       33.395        15.09     228125.9 
                    PEDRAPLEN      550.803       248.92    2454288.0 
    10620.897    SUELO ESTB-3        9.261         8.30      74817.0         VEGETAL       33.405        29.96     228155.9 
                    PEDRAPLEN      548.952       493.24    2454781.3 
    10623.533    SUELO ESTB-3        9.318        24.49      74841.5         VEGETAL       33.438        88.10     228244.0 
                    PEDRAPLEN      543.620      1440.01    2456221.3 
    10624.905    SUELO ESTB-3        9.349        12.81      74854.3         VEGETAL       33.458        45.89     228289.9 
                    PEDRAPLEN      540.907       743.99    2456965.3 
    10627.517    SUELO ESTB-3        9.410        24.50      74878.8         VEGETAL       33.501        87.45     228377.3 
                    PEDRAPLEN      535.852      1406.25    2458371.5 
    10628.912    SUELO ESTB-3        9.443        13.15      74892.0         VEGETAL       33.527        46.75     228424.1 
                    PEDRAPLEN      533.208       745.67    2459117.2 
    10630.000    SUELO ESTB-3        9.470        10.29      74902.2         VEGETAL       28.214        33.59     228457.6 
                    PEDRAPLEN      525.842       576.12    2459693.3 
    10630.287    SUELO ESTB-3        9.477         2.72      74905.0         VEGETAL       33.557         8.86     228466.5 
                    PEDRAPLEN      530.585       151.60    2459844.9 
    10630.481    SUELO ESTB-3        9.482         1.84      74906.8         VEGETAL       33.562         6.51     228473.0 
                    PEDRAPLEN      530.191       102.90    2459947.8 
    10631.500    SUELO ESTB-3        9.508         9.68      74916.5         VEGETAL       33.594        34.22     228507.2 
                    PEDRAPLEN      528.135       539.22    2460487.0 
    10632.918    SUELO ESTB-3        9.545        13.51      74930.0         VEGETAL       33.640        47.67     228554.9 
                    PEDRAPLEN      525.318       746.90    2461233.9 
    10635.483    SUELO ESTB-3        9.613        24.57      74954.6         VEGETAL       33.726        86.40     228641.3 
                    PEDRAPLEN      520.310      1341.02    2462574.9 
    10636.925    SUELO ESTB-3        9.652        13.89      74968.4         VEGETAL       33.777        48.67     228690.0 
                    PEDRAPLEN      517.545       748.29    2463323.2 
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    10639.465    SUELO ESTB-3        9.724        24.61      74993.1         VEGETAL       33.868        85.91     228775.9 
                    PEDRAPLEN      512.779      1308.51    2464631.7 
    10640.000    SUELO ESTB-3        9.739         5.21      74998.3         VEGETAL       31.958        17.61     228793.5 
                    PEDRAPLEN      509.854       273.55    2464905.3 
    10640.930    SUELO ESTB-3        9.765         9.07      75007.3         VEGETAL       33.911        30.63     228824.1 
                    PEDRAPLEN      512.043       475.18    2465380.5 
    10643.447    SUELO ESTB-3        9.838        24.67      75032.0         VEGETAL       33.979        85.44     228909.6 
                    PEDRAPLEN      512.843      1289.82    2466670.3 
    10644.936    SUELO ESTB-3        9.881        14.68      75046.7         VEGETAL       34.020        50.63     228960.2 
                    PEDRAPLEN      513.340       763.99    2467434.3 
    10647.428    SUELO ESTB-3        9.956        24.72      75071.4         VEGETAL       34.094        84.87     229045.1 
                    PEDRAPLEN      514.266      1280.40    2468714.7 
    10648.940    SUELO ESTB-3       10.002        15.09      75086.5         VEGETAL       34.139        51.58     229096.6 
                    PEDRAPLEN      514.853       778.01    2469492.7 
    10649.078    SUELO ESTB-3       10.006         1.38      75087.9         VEGETAL       32.483         4.60     229101.2 
                    PEDRAPLEN      513.251        70.94    2469563.6 
    10650.000    SUELO ESTB-3       10.034         9.24      75097.1         VEGETAL       32.508        29.96     229131.2 
                    PEDRAPLEN      512.873       473.04    2470036.7 
    10651.409    SUELO ESTB-3       10.078        14.17      75111.3         VEGETAL       34.224        47.01     229178.2 
                    PEDRAPLEN      512.594       722.44    2470759.1 
    10652.944    SUELO ESTB-3       10.126        15.51      75126.8         VEGETAL       34.282        52.58     229230.8 
                    PEDRAPLEN      510.498       785.22    2471544.4 
    10655.389    SUELO ESTB-3       10.204        24.85      75151.6         VEGETAL       34.379        83.94     229314.7 
                    PEDRAPLEN      507.252      1244.20    2472788.6 
    10656.947    SUELO ESTB-3       10.254        15.94      75167.6         VEGETAL       34.442        53.61     229368.3 
                    PEDRAPLEN      505.205       788.70    2473577.3 
    10659.369    SUELO ESTB-3       10.334        24.93      75192.5         VEGETAL       34.547        83.55     229451.9 
                    PEDRAPLEN      502.120      1219.87    2474797.1 
    10660.000    SUELO ESTB-3       10.355         6.53      75199.0         VEGETAL       32.933        21.29     229473.2 
                    PEDRAPLEN      499.684       316.07    2475113.2 
    10660.950    SUELO ESTB-3       10.387         9.85      75208.9         VEGETAL       34.624        32.09     229505.3 
                    PEDRAPLEN      504.366       476.92    2475590.1 
    10663.349    SUELO ESTB-3       10.468        25.02      75233.9         VEGETAL       34.753        83.22     229588.5 
                    PEDRAPLEN      512.139      1219.30    2476809.4 
    10664.952    SUELO ESTB-3       10.523        16.82      75250.7         VEGETAL       34.840        55.78     229644.3 
                    PEDRAPLEN      517.358       825.14    2477634.6 
    10667.328    SUELO ESTB-3       10.606        25.10      75275.8         VEGETAL       34.976        82.94     229727.2 
                    PEDRAPLEN      525.194      1238.55    2478873.1 
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    10668.953    SUELO ESTB-3       10.663        17.28      75293.1         VEGETAL       35.070        56.91     229784.1 
                    PEDRAPLEN      530.581       857.82    2479730.9 
    10669.209    SUELO ESTB-3       10.673         2.73      75295.8         VEGETAL       35.085         8.98     229793.1 
                    PEDRAPLEN      531.435       135.94    2479866.9 
    10670.000    SUELO ESTB-3       10.701         8.45      75304.3         VEGETAL       33.679        27.20     229820.3 
                    PEDRAPLEN      532.636       420.84    2480287.7 
    10671.307    SUELO ESTB-3       10.748        14.02      75318.3         VEGETAL       35.219        45.02     229865.3 
                    PEDRAPLEN      536.596       698.74    2480986.4 
    10672.954    SUELO ESTB-3       10.808        17.75      75336.1         VEGETAL       35.327        58.09     229923.4 
                    PEDRAPLEN      539.779       886.40    2481872.8 
    10673.080    SUELO ESTB-3       10.812         1.36      75337.4         VEGETAL       35.336         4.45     229927.9 
                    PEDRAPLEN      540.029        68.03    2481940.9 
    10675.285    SUELO ESTB-3       10.894        23.93      75361.4         VEGETAL       35.481        78.08     230005.9 
                    PEDRAPLEN      544.384      1195.56    2483136.4 
    10676.953    SUELO ESTB-3       10.956        18.22      75379.6         VEGETAL       35.589        59.27     230065.2 
                    PEDRAPLEN      547.707       910.80    2484047.2 
    10679.264    SUELO ESTB-3       11.044        25.42      75405.0         VEGETAL       35.739        82.42     230147.6 
                    PEDRAPLEN      552.396      1271.17    2485318.4 
    10680.000    SUELO ESTB-3       11.072         8.14      75413.1         VEGETAL       34.562        25.87     230173.5 
                    PEDRAPLEN      552.676       406.67    2485725.1 
    10680.577    SUELO ESTB-3       11.094         6.39      75419.5         VEGETAL       35.839        20.31     230193.8 
                    PEDRAPLEN      555.533       319.72    2486044.8 
    10681.020    SUELO ESTB-3        9.868         4.64      75424.2         VEGETAL       33.540        15.37     230209.2 
                    PEDRAPLEN      510.542       236.14    2486280.9 
    10681.030    SUELO ESTB-3        8.748         0.09      75424.3         VEGETAL       24.379         0.29     230209.5 
                    PEDRAPLEN      398.625         4.55    2486285.5 
    10681.069    SUELO ESTB-3        8.748         0.34      75424.6         VEGETAL       24.380         0.95     230210.4 
                    PEDRAPLEN      398.672        15.55    2486301.0 
    10681.079    SUELO ESTB-3        8.748         0.09      75424.7         VEGETAL       24.379         0.24     230210.7 
                    PEDRAPLEN      398.644         3.99    2486305.0 
    10682.951    SUELO ESTB-3        8.749        16.38      75441.1         VEGETAL       24.399        45.66     230256.3 
                    PEDRAPLEN      400.930       748.40    2487053.4 
    10683.241    SUELO ESTB-3        8.759         2.54      75443.6         VEGETAL       24.419         7.08     230263.4 
                    PEDRAPLEN      401.315       116.33    2487169.7 
    10684.532    SUELO ESTB-3        8.802        11.34      75454.9         VEGETAL       24.508        31.58     230295.0 
                    PEDRAPLEN      403.071       519.23    2487689.0 
    10687.219    SUELO ESTB-3        8.886        23.76      75478.7         VEGETAL       24.682        66.09     230361.1 
                    PEDRAPLEN      406.536      1087.71    2488776.7 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:06   3552                                                                             pagina 131 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    10688.170    SUELO ESTB-3        8.915         8.46      75487.2         VEGETAL       24.744        23.50     230384.6 
                    PEDRAPLEN      407.769       387.20    2489163.9 
    10688.485    SUELO ESTB-3        7.726         2.62      75489.8         VEGETAL       22.278         7.41     230392.0 
                    PEDRAPLEN      360.183       120.95    2489284.8 
    10688.532    SUELO ESTB-3        7.548         0.36      75490.2         VEGETAL       21.909         1.04     230393.0 
                    PEDRAPLEN      353.105        16.76    2489301.6 
    10688.542    SUELO ESTB-3        6.798         0.07      75490.2         VEGETAL       20.354         0.21     230393.2 
                    PEDRAPLEN      323.431         3.38    2489305.0 
    10688.544    SUELO ESTB-3        6.798         0.01      75490.2         VEGETAL       20.355         0.04     230393.3 
                    PEDRAPLEN      323.439         0.65    2489305.6 
    10688.554    SUELO ESTB-3        6.363         0.07      75490.3         VEGETAL       12.727         0.17     230393.4 
                    PEDRAPLEN      239.915         2.82    2489308.4 
    10689.554    SUELO ESTB-3        6.370         6.37      75496.7         VEGETAL       12.739        12.73     230406.2 
                    PEDRAPLEN      240.137       240.03    2489548.5 
    10690.000    SUELO ESTB-3        6.372         2.84      75499.5         VEGETAL       12.745         5.68     230411.8 
                    PEDRAPLEN      240.238       107.12    2489655.6 
    10690.034    SUELO ESTB-3        6.373         0.22      75499.7         VEGETAL       12.745         0.43     230412.3 
                    PEDRAPLEN      240.245         8.17    2489663.8 
    10691.014    SUELO ESTB-3        6.379         6.25      75506.0         VEGETAL       12.757        12.50     230424.8 
                    PEDRAPLEN      240.475       235.55    2489899.3 
    10691.588    SUELO ESTB-3        6.382         3.66      75509.6         VEGETAL       12.765         7.32     230432.1 
                    PEDRAPLEN      240.613       138.07    2490037.4 
    10692.456    SUELO ESTB-3        6.388         5.54      75515.2         VEGETAL       12.775        11.08     230443.2 
                    PEDRAPLEN      240.827       208.95    2490246.3 
    10693.375    SUELO ESTB-3        6.393         5.87      75521.1         VEGETAL       12.787        11.75     230454.9 
                    PEDRAPLEN      241.061       221.43    2490467.8 
    10694.378    SUELO ESTB-3        6.399         6.42      75527.5         VEGETAL       12.798        12.83     230467.8 
                    PEDRAPLEN      241.298       241.90    2490709.7 
    10696.416    SUELO ESTB-3        6.410        13.05      75540.5         VEGETAL       12.820        26.10     230493.9 
                    PEDRAPLEN      241.801       492.28    2491201.9 
    10697.746    SUELO ESTB-3        6.430         8.54      75549.1         VEGETAL       12.861        17.08     230510.9 
                    PEDRAPLEN      242.646       322.16    2491524.1 
    10698.822    SUELO ESTB-3        6.459         6.93      75556.0         VEGETAL       12.918        13.87     230524.8 
                    PEDRAPLEN      243.785       261.70    2491785.8 
    10700.000    SUELO ESTB-3        6.491         7.63      75563.6         VEGETAL       12.982        15.25     230540.1 
                    PEDRAPLEN      245.088       287.95    2492073.7 
    10701.082    SUELO ESTB-3        6.520         7.04      75570.7         VEGETAL       13.041        14.08     230554.1 
                    PEDRAPLEN      246.296       265.84    2492339.6 
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    10701.565    SUELO ESTB-3        6.534         3.15      75573.8         VEGETAL       13.068         6.31     230560.4 
                    PEDRAPLEN      246.843       119.09    2492458.7 
    10706.612    SUELO ESTB-3        6.675        33.33      75607.1         VEGETAL       10.280        58.92     230619.4 
                    PEDRAPLEN      249.717      1253.07    2493711.7 
    10710.000    SUELO ESTB-3        6.756        22.75      75629.9         VEGETAL       10.342        34.93     230654.3 
                    PEDRAPLEN      254.685       854.46    2494566.2 
    10711.106    SUELO ESTB-3        6.778         7.48      75637.4         VEGETAL       10.315        11.42     230665.7 
                    PEDRAPLEN      256.278       282.56    2494848.8 
    10711.520    SUELO ESTB-3        6.786         2.81      75640.2         VEGETAL       10.313         4.27     230670.0 
                    PEDRAPLEN      256.865       106.22    2494955.0 
    10714.779    SUELO ESTB-3        6.817        22.17      75662.4         VEGETAL       10.489        33.90     230703.9 
                    PEDRAPLEN      260.133       842.45    2495797.4 
    10720.000    SUELO ESTB-3        6.869        35.73      75698.1         VEGETAL       14.036        64.02     230767.9 
                    PEDRAPLEN      270.612      1385.51    2497182.9 
    10721.128    SUELO ESTB-3        6.881         7.76      75705.8         VEGETAL       14.089        15.86     230783.8 
                    PEDRAPLEN      272.115       306.10    2497489.0 
    10721.491    SUELO ESTB-3        6.884         2.50      75708.3         VEGETAL       14.107         5.12     230788.9 
                    PEDRAPLEN      272.597        98.87    2497587.9 
    10726.655    SUELO ESTB-3        6.939        35.69      75744.0         VEGETAL       14.366        73.52     230862.4 
                    PEDRAPLEN      279.295      1424.99    2499012.9 
    10729.041    SUELO ESTB-3        6.959        16.58      75760.6         VEGETAL       14.488        34.42     230896.8 
                    PEDRAPLEN      282.409       670.11    2499683.0 
    10729.046    SUELO ESTB-3        6.959         0.03      75760.6         VEGETAL       14.489         0.07     230896.9 
                    PEDRAPLEN      282.416         1.41    2499684.4 
    10729.051    SUELO ESTB-3        6.959         0.03      75760.7         VEGETAL       14.489         0.07     230897.0 
                    PEDRAPLEN      282.421         1.41    2499685.8 
    10729.056    SUELO ESTB-3        6.959         0.03      75760.7         VEGETAL       14.489         0.07     230897.0 
                    PEDRAPLEN      282.430         1.41    2499687.2 
    10730.000    SUELO ESTB-3        6.965         6.57      75767.3         VEGETAL       14.538        13.70     230910.7 
                    PEDRAPLEN      283.660       267.19    2499954.4 
    10730.534    SUELO ESTB-3        6.967         3.72      75771.0         VEGETAL       14.565         7.77     230918.5 
                    PEDRAPLEN      284.345       151.66    2500106.1 
    10730.563    SUELO ESTB-3        6.967         0.20      75771.2         VEGETAL       14.566         0.42     230918.9 
                    PEDRAPLEN      284.383         8.25    2500114.3 
    10731.147    SUELO ESTB-3        6.970         4.07      75775.3         VEGETAL       14.596         8.52     230927.4 
                    PEDRAPLEN      285.136       166.30    2500280.6 
    10731.458    SUELO ESTB-3        6.971         2.17      75777.4         VEGETAL       14.613         4.54     230932.0 
                    PEDRAPLEN      285.542        88.74    2500369.4 
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    10732.917    SUELO ESTB-3        6.975        10.17      75787.6         VEGETAL       14.692        21.38     230953.4 
                    PEDRAPLEN      287.450       418.00    2500787.4 
    10732.981    SUELO ESTB-3        6.976         0.45      75788.1         VEGETAL       14.695         0.94     230954.3 
                    PEDRAPLEN      287.535        18.40    2500805.8 
    10734.400    SUELO ESTB-3        6.977         9.90      75798.0         VEGETAL       14.772        20.91     230975.2 
                    PEDRAPLEN      289.389       409.33    2501215.1 
    10734.410    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      75798.0         VEGETAL       14.772         0.15     230975.4 
                    PEDRAPLEN      289.402         2.89    2501218.0 
    10734.488    SUELO ESTB-3        6.977         0.54      75798.6         VEGETAL       14.777         1.15     230976.5 
                    PEDRAPLEN      289.504        22.58    2501240.6 
    10734.498    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      75798.7         VEGETAL       14.777         0.15     230976.7 
                    PEDRAPLEN      289.515         2.90    2501243.5 
    10736.187    SUELO ESTB-3        6.977        11.78      75810.4         VEGETAL       14.868        25.04     231001.7 
                    PEDRAPLEN      291.717       490.85    2501734.3 
    10740.000    SUELO ESTB-3        6.977        26.60      75837.0         VEGETAL       15.084        57.10     231058.8 
                    PEDRAPLEN      296.689      1121.80    2502856.1 
    10741.165    SUELO ESTB-3        6.977         8.13      75845.2         VEGETAL       15.149        17.61     231076.4 
                    PEDRAPLEN      298.210       346.53    2503202.6 
    10741.421    SUELO ESTB-3        6.977         1.79      75847.0         VEGETAL       15.164         3.88     231080.3 
                    PEDRAPLEN      298.535        76.38    2503279.0 
    10745.377    SUELO ESTB-3        6.977        27.60      75874.6         VEGETAL       15.397        60.45     231140.7 
                    PEDRAPLEN      303.053      1189.94    2504469.0 
    10745.517    SUELO ESTB-3        6.977         0.98      75875.5         VEGETAL       15.405         2.16     231142.9 
                    PEDRAPLEN      303.205        42.44    2504511.4 
    10750.000    SUELO ESTB-3        6.977        31.28      75906.8         VEGETAL       15.677        69.67     231212.6 
                    PEDRAPLEN      307.568      1369.05    2505880.4 
    10751.180    SUELO ESTB-3        6.977         8.23      75915.0         VEGETAL       15.748        18.54     231231.1 
                    PEDRAPLEN      308.613       363.55    2506244.0 
    10751.378    SUELO ESTB-3        6.977         1.38      75916.4         VEGETAL       15.761         3.12     231234.2 
                    PEDRAPLEN      308.790        61.12    2506305.1 
    10760.000    SUELO ESTB-3        6.977        60.15      75976.6         VEGETAL       16.308       138.25     231372.5 
                    PEDRAPLEN      316.391      2695.16    2509000.3 
    10761.194    SUELO ESTB-3        6.977         8.33      75984.9         VEGETAL       16.384        19.52     231392.0 
                    PEDRAPLEN      317.328       378.33    2509378.6 
    10761.329    SUELO ESTB-3        6.977         0.94      75985.8         VEGETAL       16.393         2.21     231394.2 
                    PEDRAPLEN      317.436        42.85    2509421.4 
    10770.000    SUELO ESTB-3        6.977        60.50      76046.3         VEGETAL       16.975       144.67     231538.9 
                    PEDRAPLEN      325.246      2786.35    2512207.8 
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    10771.208    SUELO ESTB-3        6.977         8.43      76054.8         VEGETAL       17.056        20.55     231559.4 
                    PEDRAPLEN      327.027       393.97    2512601.8 
    10771.277    SUELO ESTB-3        6.977         0.48      76055.3         VEGETAL       17.061         1.18     231560.6 
                    PEDRAPLEN      327.139        22.57    2512624.3 
    10780.000    SUELO ESTB-3        6.977        60.86      76116.1         VEGETAL       17.679       151.52     231712.1 
                    PEDRAPLEN      339.057      2905.62    2515530.0 
    10781.219    SUELO ESTB-3        6.977         8.50      76124.6         VEGETAL       17.765        21.60     231733.7 
                    PEDRAPLEN      340.192       414.00    2515944.0 
    10781.220    SUELO ESTB-3        6.977         0.01      76124.6         VEGETAL       17.765         0.02     231733.7 
                    PEDRAPLEN      340.193         0.34    2515944.3 
    10790.000    SUELO ESTB-3        6.977        61.26      76185.9         VEGETAL       18.420       158.86     231892.6 
                    PEDRAPLEN      348.336      3022.64    2518966.9 
    10791.155    SUELO ESTB-3        6.977         8.06      76193.9         VEGETAL       18.507        21.33     231913.9 
                    PEDRAPLEN      349.362       402.92    2519369.9 
    10791.232    SUELO ESTB-3        6.977         0.54      76194.5         VEGETAL       18.512         1.43     231915.3 
                    PEDRAPLEN      349.430        26.90    2519396.8 
    10791.897    SUELO ESTB-3        6.977         4.64      76199.1         VEGETAL       18.563        12.33     231927.7 
                    PEDRAPLEN      350.032       232.57    2519629.3 
    10793.206    SUELO ESTB-3        6.977         9.13      76208.2         VEGETAL       18.664        24.36     231952.0 
                    PEDRAPLEN      351.197       458.95    2520088.3 
    10800.000    SUELO ESTB-3        6.977        47.40      76255.7         VEGETAL       19.183       128.56     232080.6 
                    PEDRAPLEN      356.655      2404.57    2522492.9 
    10801.088    SUELO ESTB-3        6.977         7.59      76263.2         VEGETAL       19.266        20.92     232101.5 
                    PEDRAPLEN      357.555       388.53    2522881.4 
    10801.244    SUELO ESTB-3        6.977         1.09      76264.3         VEGETAL       19.278         3.01     232104.5 
                    PEDRAPLEN      357.721        55.79    2522937.2 
    10810.000    SUELO ESTB-3        6.977        61.09      76325.4         VEGETAL       19.947       171.73     232276.3 
                    PEDRAPLEN      365.302      3165.40    2526102.6 
    10811.020    SUELO ESTB-3        6.977         7.12      76332.5         VEGETAL       20.026        20.39     232296.6 
                    PEDRAPLEN      366.003       372.97    2526475.5 
    10811.257    SUELO ESTB-3        6.977         1.65      76334.2         VEGETAL       20.043         4.75     232301.4 
                    PEDRAPLEN      366.165        86.76    2526562.3 
    10820.000    SUELO ESTB-3        6.977        61.00      76395.2         VEGETAL       20.712       178.16     232479.6 
                    PEDRAPLEN      373.112      3231.75    2529794.1 
    10820.948    SUELO ESTB-3        6.977         6.61      76401.8         VEGETAL       20.784        19.67     232499.2 
                    PEDRAPLEN      373.868       354.07    2530148.1 
    10821.273    SUELO ESTB-3        6.977         2.27      76404.1         VEGETAL       20.809         6.76     232506.0 
                    PEDRAPLEN      374.121       121.55    2530269.7 
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    10830.000    SUELO ESTB-3        6.977        60.89      76465.0         VEGETAL       21.476       184.51     232690.5 
                    PEDRAPLEN      380.869      3294.40    2533564.1 
    10830.876    SUELO ESTB-3        6.977         6.11      76471.1         VEGETAL       21.543        18.84     232709.3 
                    PEDRAPLEN      381.524       333.93    2533898.0 
    10831.291    SUELO ESTB-3        6.977         2.90      76474.0         VEGETAL       21.575         8.95     232718.3 
                    PEDRAPLEN      381.828       158.40    2534056.4 
    10840.000    SUELO ESTB-3        6.977        60.76      76534.7         VEGETAL       20.694       184.06     232902.3 
                    PEDRAPLEN      385.655      3342.00    2537398.4 
    10840.801    SUELO ESTB-3        6.977         5.59      76540.3         VEGETAL       20.690        16.57     232918.9 
                    PEDRAPLEN      385.786       308.96    2537707.4 
    10841.312    SUELO ESTB-3        6.977         3.57      76543.9         VEGETAL       20.726        10.58     232929.5 
                    PEDRAPLEN      385.922       197.17    2537904.5 
    10850.000    SUELO ESTB-3        6.977        60.62      76604.5         VEGETAL       21.358       182.81     233112.3 
                    PEDRAPLEN      388.966      3366.12    2541270.7 
    10850.722    SUELO ESTB-3        6.977         5.04      76609.5         VEGETAL       21.407        15.44     233127.7 
                    PEDRAPLEN      389.716       281.10    2541551.8 
    10851.334    SUELO ESTB-3        6.977         4.27      76613.8         VEGETAL       21.452        13.12     233140.9 
                    PEDRAPLEN      390.311       238.69    2541790.4 
    10860.000    SUELO ESTB-3        6.977        60.46      76674.3         VEGETAL       21.950       188.06     233328.9 
                    PEDRAPLEN      391.082      3385.77    2545176.2 
    10860.629    SUELO ESTB-3        6.977         4.39      76678.7         VEGETAL       21.999        13.82     233342.7 
                    PEDRAPLEN      390.849       245.92    2545422.1 
    10861.065    SUELO ESTB-3        6.977         3.04      76681.7         VEGETAL       22.032         9.60     233352.3 
                    PEDRAPLEN      390.694       170.38    2545592.5 
    10870.000    SUELO ESTB-3        6.977        62.34      76744.0         VEGETAL       22.956       200.99     233553.3 
                    PEDRAPLEN      396.487      3516.73    2549109.2 
    10870.509    SUELO ESTB-3        6.977         3.55      76747.6         VEGETAL       23.009        11.70     233565.0 
                    PEDRAPLEN      397.301       202.02    2549311.3 
    10870.618    SUELO ESTB-3        6.977         0.76      76748.3         VEGETAL       23.020         2.51     233567.5 
                    PEDRAPLEN      397.482        43.32    2549354.6 
    10880.000    SUELO ESTB-3        6.977        65.46      76813.8         VEGETAL       23.956       220.36     233787.9 
                    PEDRAPLEN      409.876      3787.32    2553141.9 
    10881.429    SUELO ESTB-3        6.977         9.97      76823.8         VEGETAL       24.062        34.31     233822.2 
                    PEDRAPLEN      410.768       586.35    2553728.2 
    10883.414    SUELO ESTB-3        6.977        13.85      76837.6         VEGETAL       24.227        47.93     233870.1 
                    PEDRAPLEN      411.295       815.90    2554544.1 
    10889.483    SUELO ESTB-3        6.977        42.34      76880.0         VEGETAL       24.664       148.36     234018.5 
                    PEDRAPLEN      413.808      2503.78    2557047.9 
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    10890.000    SUELO ESTB-3        6.977         3.61      76883.6         VEGETAL       24.739        12.77     234031.3 
                    PEDRAPLEN      414.062       214.00    2557261.9 
    10897.674    SUELO ESTB-3        6.977        53.54      76937.1         VEGETAL       25.573       193.05     234224.3 
                    PEDRAPLEN      418.753      3195.51    2560457.4 
    10900.000    SUELO ESTB-3        6.977        16.23      76953.3         VEGETAL       25.683        59.61     234283.9 
                    PEDRAPLEN      420.131       975.62    2561433.1 
    10901.690    SUELO ESTB-3        6.977        11.79      76965.1         VEGETAL       25.765        43.47     234327.4 
                    PEDRAPLEN      420.579       710.40    2562143.5 
    10908.678    SUELO ESTB-3        6.977        48.75      77013.9         VEGETAL       27.519       186.17     234513.6 
                    PEDRAPLEN      420.601      2939.08    2565082.5 
    10910.000    SUELO ESTB-3        6.977         9.22      77023.1         VEGETAL       27.433        36.32     234549.9 
                    PEDRAPLEN      420.448       555.93    2565638.5 
    10915.507    SUELO ESTB-3        6.977        38.42      77061.5         VEGETAL       27.075       150.09     234700.0 
                    PEDRAPLEN      419.791      2313.60    2567952.1 
    10915.517    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      77061.6         VEGETAL       27.700         0.27     234700.3 
                    PEDRAPLEN      420.919         4.20    2567956.3 
    10917.918    SUELO ESTB-3        6.977        16.75      77078.4         VEGETAL       27.545        66.32     234766.6 
                    PEDRAPLEN      420.623      1010.27    2568966.5 
    10917.928    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      77078.4         VEGETAL       28.248         0.28     234766.9 
                    PEDRAPLEN      421.973         4.21    2568970.8 
    10920.000    SUELO ESTB-3        6.977        14.46      77092.9         VEGETAL       27.757        58.02     234824.9 
                    PEDRAPLEN      421.297       873.63    2569844.4 
    10929.000    SUELO ESTB-3        6.977        62.79      77155.7         VEGETAL       28.138       251.53     235076.4 
                    PEDRAPLEN      422.259      3796.00    2573640.4 
    11064.000    SUELO ESTB-3        6.977         0.00      77155.7         VEGETAL       28.621         0.00     235076.4 
                    PEDRAPLEN      451.250         0.00    2573640.4 
    11070.000    SUELO ESTB-3        6.977        41.86      77197.5         VEGETAL       28.295       170.75     235247.2 
                    PEDRAPLEN      447.300      2695.65    2576336.0 
    11073.171    SUELO ESTB-3        6.977        22.12      77219.7         VEGETAL       28.009        89.27     235336.4 
                    PEDRAPLEN      442.699      1411.09    2577747.1 
    11073.181    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      77219.7         VEGETAL       27.258         0.28     235336.7 
                    PEDRAPLEN      441.012         4.42    2577751.5 
    11073.834    SUELO ESTB-3        6.977         4.56      77224.3         VEGETAL       27.290        17.81     235354.5 
                    PEDRAPLEN      440.591       287.84    2578039.4 
    11073.844    SUELO ESTB-3        6.977         0.07      77224.3         VEGETAL       26.020         0.27     235354.8 
                    PEDRAPLEN      437.099         4.39    2578043.8 
    11075.938    SUELO ESTB-3        6.977        14.61      77239.0         VEGETAL       27.446        55.98     235410.8 
                    PEDRAPLEN      439.693       918.00    2578961.8 
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    11080.000    SUELO ESTB-3        6.977        28.34      77267.3         VEGETAL       27.854       112.31     235523.1 
                    PEDRAPLEN      434.006      1774.48    2580736.3 
    11085.327    SUELO ESTB-3        6.977        37.17      77304.5         VEGETAL       27.826       148.30     235671.4 
                    PEDRAPLEN      430.685      2303.10    2583039.4 
    11090.000    SUELO ESTB-3        6.977        32.60      77337.1         VEGETAL       27.835       130.05     235801.4 
                    PEDRAPLEN      425.186      1999.74    2585039.1 
    11094.214    SUELO ESTB-3        6.977        29.40      77366.5         VEGETAL       27.845       117.32     235918.7 
                    PEDRAPLEN      424.188      1789.63    2586828.7 
    11100.000    SUELO ESTB-3        6.977        40.37      77406.8         VEGETAL       27.812       161.01     236079.8 
                    PEDRAPLEN      427.661      2464.40    2589293.1 
    11101.631    SUELO ESTB-3        6.977        11.38      77418.2         VEGETAL       27.802        45.35     236125.1 
                    PEDRAPLEN      428.313       698.05    2589991.2 
    11104.143    SUELO ESTB-3        6.977        17.53      77435.7         VEGETAL       27.824        69.87     236195.0 
                    PEDRAPLEN      429.260      1077.11    2591068.3 
    11110.000    SUELO ESTB-3        6.977        40.86      77476.6         VEGETAL       27.968       163.39     236358.4 
                    PEDRAPLEN      430.852      2518.84    2593587.1 
    11111.704    SUELO ESTB-3        6.977        11.89      77488.5         VEGETAL       28.010        47.69     236406.1 
                    PEDRAPLEN      431.148       734.42    2594321.6 
    11114.071    SUELO ESTB-3        6.977        16.51      77505.0         VEGETAL       28.068        66.37     236472.4 
                    PEDRAPLEN      431.451      1020.89    2595342.4 
    11120.000    SUELO ESTB-3        6.977        41.37      77546.4         VEGETAL       28.243       166.93     236639.4 
                    PEDRAPLEN      428.339      2548.85    2597891.3 
    11121.776    SUELO ESTB-3        6.977        12.39      77558.8         VEGETAL       28.255        50.17     236689.5 
                    PEDRAPLEN      425.776       758.45    2598649.7 
    11124.000    SUELO ESTB-3        6.977        15.52      77574.3         VEGETAL       28.212        62.79     236752.3 
                    PEDRAPLEN      422.001       942.73    2599592.5 
    11128.067    SUELO ESTB-3        6.977        28.38      77602.7         VEGETAL       27.900       114.11     236866.4 
                    PEDRAPLEN      414.272      1700.56    2601293.0 
    11130.000    SUELO ESTB-3        6.977        13.49      77616.1         VEGETAL       27.706        53.74     236920.2 
                    PEDRAPLEN      410.720       797.35    2602090.4 
    11131.849    SUELO ESTB-3        6.977        12.90      77629.0         VEGETAL       27.520        51.06     236971.2 
                    PEDRAPLEN      407.583       756.52    2602846.9 
    11133.928    SUELO ESTB-3        6.977        14.51      77643.5         VEGETAL       27.338        57.03     237028.3 
                    PEDRAPLEN      404.066       843.71    2603690.6 
    11140.000    SUELO ESTB-3        6.977        42.36      77685.9         VEGETAL       26.933       164.77     237193.0 
                    PEDRAPLEN      397.039      2432.15    2606122.8 
    11141.921    SUELO ESTB-3        6.977        13.40      77699.3         VEGETAL       26.805        51.62     237244.6 
                    PEDRAPLEN      395.653       761.38    2606884.2 
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    11143.857    SUELO ESTB-3        6.977        13.51      77712.8         VEGETAL       26.737        51.83     237296.5 
                    PEDRAPLEN      394.268       764.64    2607648.8 
    11150.000    SUELO ESTB-3        6.977        42.86      77755.7         VEGETAL       26.658       164.00     237460.5 
                    PEDRAPLEN      390.307      2409.82    2610058.6 
    11151.995    SUELO ESTB-3        6.977        13.92      77769.6         VEGETAL       26.632        53.16     237513.6 
                    PEDRAPLEN      389.403       777.76    2610836.4 
    11153.785    SUELO ESTB-3        6.977        12.49      77782.1         VEGETAL       26.610        47.65     237561.3 
                    PEDRAPLEN      388.765       696.46    2611532.8 
    11160.000    SUELO ESTB-3        6.977        43.36      77825.4         VEGETAL       26.533       165.14     237726.4 
                    PEDRAPLEN      387.842      2413.31    2613946.1 
    11162.066    SUELO ESTB-3        6.977        14.41      77839.9         VEGETAL       26.509        54.79     237781.2 
                    PEDRAPLEN      388.112       801.56    2614747.7 
    11163.714    SUELO ESTB-3        6.977        11.50      77851.4         VEGETAL       26.490        43.67     237824.9 
                    PEDRAPLEN      388.320       639.78    2615387.5 
    11170.000    SUELO ESTB-3        6.977        43.86      77895.2         VEGETAL       26.417       166.29     237991.2 
                    PEDRAPLEN      389.030      2443.21    2617830.7 
    11172.140    SUELO ESTB-3        6.977        14.93      77910.1         VEGETAL       26.392        56.50     238047.7 
                    PEDRAPLEN      389.239       832.75    2618663.4 
    11173.643    SUELO ESTB-3        6.977        10.49      77920.6         VEGETAL       26.376        39.65     238087.3 
                    PEDRAPLEN      389.379       585.13    2619248.6 
    11180.000    SUELO ESTB-3        6.977        44.35      77965.0         VEGETAL       26.306       167.45     238254.8 
                    PEDRAPLEN      389.811      2476.65    2621725.2 
    11182.212    SUELO ESTB-3        6.977        15.43      77980.4         VEGETAL       26.281        58.16     238312.9 
                    PEDRAPLEN      389.904       862.36    2622587.6 
    11183.571    SUELO ESTB-3        6.977         9.48      77989.9         VEGETAL       26.268        35.71     238348.6 
                    PEDRAPLEN      389.955       529.91    2623117.5 
    11190.000    SUELO ESTB-3        6.977        44.85      78034.8         VEGETAL       26.201       168.66     238517.3 
                    PEDRAPLEN      389.989      2507.13    2625624.6 
    11192.284    SUELO ESTB-3        6.977        15.94      78050.7         VEGETAL       26.177        59.82     238577.1 
                    PEDRAPLEN      389.898       890.63    2626515.3 
    11193.499    SUELO ESTB-3        6.977         8.48      78059.2         VEGETAL       26.166        31.80     238608.9 
                    PEDRAPLEN      389.669       473.59    2626988.9 
    11199.553    SUELO ESTB-3        6.977        42.24      78101.4         VEGETAL       26.109       158.23     238767.1 
                    PEDRAPLEN      386.545      2349.60    2629338.5 
    11200.000    SUELO ESTB-3        6.977         3.12      78104.5         VEGETAL       26.104        11.67     238778.8 
                    PEDRAPLEN      386.079       172.68    2629511.1 
    11202.356    SUELO ESTB-3        6.977        16.44      78121.0         VEGETAL       26.081        61.47     238840.3 
                    PEDRAPLEN      383.328       906.36    2630417.5 
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    11203.429    SUELO ESTB-3        6.977         7.49      78128.4         VEGETAL       26.071        27.98     238868.3 
                    PEDRAPLEN      382.045       410.62    2630828.1 
    11210.000    SUELO ESTB-3        6.977        45.84      78174.3         VEGETAL       26.011       171.12     239039.4 
                    PEDRAPLEN      375.384      2488.53    2633316.7 
    11212.428    SUELO ESTB-3        6.977        16.94      78191.2         VEGETAL       25.989        63.13     239102.5 
                    PEDRAPLEN      373.396       909.02    2634225.7 
    11213.357    SUELO ESTB-3        6.977         6.48      78197.7         VEGETAL       25.981        24.14     239126.7 
                    PEDRAPLEN      372.575       346.50    2634572.2 
    11220.000    SUELO ESTB-3        6.977        46.35      78244.1         VEGETAL       24.507       167.70     239294.3 
                    PEDRAPLEN      362.290      2440.85    2637013.0 
    11222.502    SUELO ESTB-3        6.977        17.46      78261.5         VEGETAL       18.007        53.18     239347.5 
                    PEDRAPLEN      342.847       882.13    2637895.2 
    11223.285    SUELO ESTB-3        6.977         5.46      78267.0         VEGETAL       15.956        13.30     239360.8 
                    PEDRAPLEN      338.047       266.57    2638161.7 
    11230.000    SUELO ESTB-3        6.977        46.85      78313.8         VEGETAL       16.755       109.83     239470.7 
                    PEDRAPLEN      340.365      2277.77    2640439.5 
    11232.574    SUELO ESTB-3        6.977        17.96      78331.8         VEGETAL       11.624        36.52     239507.2 
                    PEDRAPLEN      334.499       868.55    2641308.0 
    11233.214    SUELO ESTB-3        6.977         4.47      78336.2         VEGETAL       10.422         7.05     239514.2 
                    PEDRAPLEN      333.191       213.66    2641521.7 
    11233.925    SUELO ESTB-3        6.977         4.96      78341.2         VEGETAL        9.086         6.94     239521.2 
                    PEDRAPLEN      331.702       236.37    2641758.1 
    11240.000    SUELO ESTB-3        6.977        42.38      78383.6         VEGETAL        1.710        32.79     239554.0 
                    PEDRAPLEN      327.818      2003.29    2643761.4 
    11242.647    SUELO ESTB-3        6.977        18.47      78402.1         VEGETAL        1.440         4.17     239558.1 
                    PEDRAPLEN      327.495       867.31    2644628.7 
    11243.143    SUELO ESTB-3        6.977         3.46      78405.5         VEGETAL        1.390         0.70     239558.8 
                    PEDRAPLEN      327.486       162.44    2644791.1 
    11250.000    SUELO ESTB-3        6.977        47.84      78453.4         VEGETAL       25.717        92.94     239651.8 
                    PEDRAPLEN      354.874      2339.47    2647130.6 
    11252.719    SUELO ESTB-3        6.977        18.97      78472.3         VEGETAL       25.702        69.90     239721.7 
                    PEDRAPLEN      357.940       969.07    2648099.6 
    11253.071    SUELO ESTB-3        6.977         2.46      78474.8         VEGETAL       25.701         9.05     239730.7 
                    PEDRAPLEN      358.409       126.08    2648225.7 
    11260.000    SUELO ESTB-3        6.977        48.34      78523.1         VEGETAL       25.673       177.98     239908.7 
                    PEDRAPLEN      364.415      2504.22    2650729.9 
    11262.792    SUELO ESTB-3        6.977        19.48      78542.6         VEGETAL       25.662        71.66     239980.4 
                    PEDRAPLEN      363.776      1016.55    2651746.5 
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    11262.999    SUELO ESTB-3        6.977         1.44      78544.1         VEGETAL       25.661         5.31     239985.7 
                    PEDRAPLEN      363.653        75.29    2651821.8 
    11270.000    SUELO ESTB-3        6.977        48.84      78592.9         VEGETAL       25.258       178.24     240163.9 
                    PEDRAPLEN      352.964      2508.52    2654330.3 
    11271.038    SUELO ESTB-3        6.977         7.24      78600.1         VEGETAL       25.180        26.18     240190.1 
                    PEDRAPLEN      350.384       365.04    2654695.3 
    11272.864    SUELO ESTB-3        6.977        12.74      78612.9         VEGETAL       25.045        45.86     240236.0 
                    PEDRAPLEN      345.249       635.11    2655330.5 
    11272.928    SUELO ESTB-3        6.977         0.45      78613.3         VEGETAL       25.040         1.60     240237.6 
                    PEDRAPLEN      345.059        22.09    2655352.6 
    11280.000    SUELO ESTB-3        6.977        49.34      78662.7         VEGETAL       24.510       175.21     240412.8 
                    PEDRAPLEN      329.063      2383.70    2657736.2 
    11282.856    SUELO ESTB-3        6.977        19.93      78682.6         VEGETAL       24.257        69.64     240482.4 
                    PEDRAPLEN      324.208       932.87    2658669.1 
    11282.937    SUELO ESTB-3        6.977         0.57      78683.2         VEGETAL       24.255         1.96     240484.4 
                    PEDRAPLEN      324.215        26.26    2658695.4 
    11283.028    SUELO ESTB-3        6.977         0.63      78683.8         VEGETAL       24.253         2.21     240486.6 
                    PEDRAPLEN      324.226        29.50    2658724.9 
    11290.000    SUELO ESTB-3        6.977        48.64      78732.4         VEGETAL        0.000        84.54     240571.1 
                    PEDRAPLEN      292.604      2150.27    2660875.2 
    11292.785    SUELO ESTB-3        6.977        19.43      78751.9       PEDRAPLEN      294.976       818.20    2661693.4 
    11293.010    SUELO ESTB-3        6.977         1.57      78753.4       PEDRAPLEN      295.058        66.38    2661759.7 
    11300.000    SUELO ESTB-3        6.977        48.77      78802.2       PEDRAPLEN      296.598      2067.84    2663827.6 
    11302.713    SUELO ESTB-3        6.977        18.93      78821.1       PEDRAPLEN      298.186       806.82    2664634.4 
    11303.082    SUELO ESTB-3        6.977         2.57      78823.7       PEDRAPLEN      298.440       110.08    2664744.5 
    11310.000    SUELO ESTB-3        6.977        48.27      78872.0       PEDRAPLEN      304.013      2083.89    2666828.4 
    11312.641    SUELO ESTB-3        6.977        18.43      78890.4       PEDRAPLEN      306.485       806.16    2667634.5 
    11313.155    SUELO ESTB-3        6.977         3.59      78894.0       PEDRAPLEN      306.987       157.66    2667792.2 
    11320.000    SUELO ESTB-3        6.977        47.76      78941.7       PEDRAPLEN      313.191      2122.56    2669914.7 
    11322.571    SUELO ESTB-3        6.977        17.94      78959.7       PEDRAPLEN      315.459       808.13    2670722.9 
    11323.227    SUELO ESTB-3        6.977         4.58      78964.3       PEDRAPLEN      316.044       207.13    2670930.0 
    11330.000    SUELO ESTB-3        6.977        47.25      79011.5       PEDRAPLEN      321.567      2159.27    2673089.3 
    11332.132    SUELO ESTB-3        6.977        14.87      79026.4         VEGETAL       25.638        27.33     240598.5 
                    PEDRAPLEN      348.424       714.21    2673803.5 
    11332.500    SUELO ESTB-3        6.977         2.57      79029.0         VEGETAL       25.639         9.43     240607.9 
                    PEDRAPLEN      348.608       128.25    2673931.7 
    11333.300    SUELO ESTB-3        6.977         5.58      79034.5         VEGETAL       25.641        20.51     240628.4 
                    PEDRAPLEN      348.977       279.03    2674210.8 
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    11340.000    SUELO ESTB-3        6.977        46.74      79081.3         VEGETAL       25.656       171.84     240800.2 
                    PEDRAPLEN      350.617      2343.64    2676554.4 
    11342.427    SUELO ESTB-3        6.977        16.93      79098.2         VEGETAL       25.662        62.27     240862.5 
                    PEDRAPLEN      350.642       850.98    2677405.4 
    11343.373    SUELO ESTB-3        6.977         6.60      79104.8         VEGETAL       25.663        24.28     240886.8 
                    PEDRAPLEN      350.601       331.69    2677737.1 
    11350.000    SUELO ESTB-3        6.977        46.24      79151.0         VEGETAL       25.679       170.12     241056.9 
                    PEDRAPLEN      349.700      2320.45    2680057.5 
    11352.355    SUELO ESTB-3        6.977        16.43      79167.5         VEGETAL       25.684        60.48     241117.4 
                    PEDRAPLEN      349.188       822.94    2680880.5 
    11353.444    SUELO ESTB-3        6.977         7.60      79175.1         VEGETAL       25.686        27.97     241145.4 
                    PEDRAPLEN      348.937       380.13    2681260.6 
    11360.000    SUELO ESTB-3        6.977        45.74      79220.8         VEGETAL       25.701       168.45     241313.8 
                    PEDRAPLEN      346.733      2280.41    2683541.0 
    11362.284    SUELO ESTB-3        6.977        15.94      79236.8         VEGETAL       25.707        58.71     241372.5 
                    PEDRAPLEN      348.680       794.16    2684335.2 
    11363.517    SUELO ESTB-3        6.977         8.60      79245.4         VEGETAL       25.708        31.70     241404.2 
                    PEDRAPLEN      349.671       430.53    2684765.7 
    11370.000    SUELO ESTB-3        6.977        45.23      79290.6         VEGETAL       25.724       166.72     241570.9 
                    PEDRAPLEN      354.191      2281.57    2687047.3 
    11372.213    SUELO ESTB-3        6.977        15.44      79306.0         VEGETAL       25.729        56.93     241627.9 
                    PEDRAPLEN      355.471       785.24    2687832.5 
    11373.589    SUELO ESTB-3        6.977         9.60      79315.6         VEGETAL       25.731        35.40     241663.3 
                    PEDRAPLEN      356.243       489.66    2688322.2 
    11380.000    SUELO ESTB-3        6.977        44.73      79360.4         VEGETAL       25.747       165.01     241828.3 
                    PEDRAPLEN      359.821      2295.34    2690617.5 
    11382.142    SUELO ESTB-3        6.977        14.94      79375.3         VEGETAL       25.752        55.16     241883.4 
                    PEDRAPLEN      361.003       772.00    2691389.5 
    11383.663    SUELO ESTB-3        6.977        10.61      79385.9         VEGETAL       25.754        39.17     241922.6 
                    PEDRAPLEN      361.837       549.72    2691939.2 
    11390.000    SUELO ESTB-3        6.977        44.21      79430.1         VEGETAL       25.769       163.25     242085.9 
                    PEDRAPLEN      365.301      2303.94    2694243.2 
    11392.070    SUELO ESTB-3        6.977        14.44      79444.6         VEGETAL       25.774        53.35     242139.2 
                    PEDRAPLEN      366.422       757.33    2695000.5 
    11393.734    SUELO ESTB-3        6.977        11.61      79456.2         VEGETAL       25.777        42.89     242182.1 
                    PEDRAPLEN      367.315       610.47    2695611.0 
    11400.000    SUELO ESTB-3        6.977        43.72      79499.9         VEGETAL       25.792       161.56     242343.7 
                    PEDRAPLEN      370.660      2312.08    2697923.0 
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    11401.998    SUELO ESTB-3        6.977        13.94      79513.8         VEGETAL       25.797        51.54     242395.2 
                    PEDRAPLEN      371.718       741.64    2698664.7 
    11403.807    SUELO ESTB-3        6.977        12.62      79526.5         VEGETAL       25.799        46.67     242441.9 
                    PEDRAPLEN      372.666       673.30    2699338.0 
    11410.000    SUELO ESTB-3        6.977        43.21      79569.7         VEGETAL       25.814       159.82     242601.7 
                    PEDRAPLEN      375.897      2317.92    2701655.9 
    11411.928    SUELO ESTB-3        6.977        13.45      79583.1         VEGETAL       25.819        49.77     242651.5 
                    PEDRAPLEN      376.891       725.69    2702381.6 
    11413.880    SUELO ESTB-3        6.977        13.62      79596.7         VEGETAL       25.821        50.40     242701.9 
                    PEDRAPLEN      377.864       736.64    2703118.2 
    11419.987    SUELO ESTB-3        6.977        42.61      79639.3         VEGETAL       25.839       157.74     242859.6 
                    PEDRAPLEN      383.006      2323.32    2705441.5 
    11420.000    SUELO ESTB-3        6.977         0.09      79639.4         VEGETAL       25.839         0.34     242859.9 
                    PEDRAPLEN      383.018         4.98    2705446.5 
    11421.856    SUELO ESTB-3        6.977        12.95      79652.4         VEGETAL       25.844        47.96     242907.9 
                    PEDRAPLEN      387.045       714.62    2706161.1 
    11423.952    SUELO ESTB-3        6.977        14.62      79667.0         VEGETAL       25.844        54.17     242962.1 
                    PEDRAPLEN      392.537       817.00    2706978.2 
    11430.000    SUELO ESTB-3        6.977        42.20      79709.2         VEGETAL       25.859       156.35     243118.4 
                    PEDRAPLEN      394.677      2380.54    2709358.7 
    11431.784    SUELO ESTB-3        6.977        12.45      79721.6         VEGETAL       25.864        46.14     243164.6 
                    PEDRAPLEN      394.646       704.08    2710062.8 
    11434.024    SUELO ESTB-3        6.977        15.63      79737.3         VEGETAL       25.870        57.94     243222.5 
                    PEDRAPLEN      394.608       883.96    2710946.7 
    11439.078    SUELO ESTB-3        6.977        35.26      79772.5         VEGETAL       25.889       130.80     243353.3 
                    PEDRAPLEN      394.546      1994.19    2712940.9 
    11440.000    SUELO ESTB-3        6.963         6.43      79779.0         VEGETAL       25.892        23.87     243377.2 
                    PEDRAPLEN      394.129       363.58    2713304.5 
    11441.712    SUELO ESTB-3        6.906        11.87      79790.8         VEGETAL       25.899        44.33     243421.5 
                    PEDRAPLEN      392.402       673.27    2713977.8 
    11444.097    SUELO ESTB-3        6.962        16.54      79807.4         VEGETAL       25.913        61.79     243483.3 
                    PEDRAPLEN      394.068       937.87    2714915.6 
    11450.000    SUELO ESTB-3        6.999        41.21      79848.6         VEGETAL       25.955       153.09     243636.4 
                    PEDRAPLEN      395.180      2329.47    2717245.1 
    11451.641    SUELO ESTB-3        7.007        11.49      79860.1         VEGETAL       25.966        42.60     243679.0 
                    PEDRAPLEN      395.420       648.69    2717893.8 
    11454.170    SUELO ESTB-3        7.019        17.74      79877.8         VEGETAL       25.982        65.69     243744.7 
                    PEDRAPLEN      395.776      1000.47    2718894.3 
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    11458.357    SUELO ESTB-3        7.038        29.43      79907.2         VEGETAL       26.011       108.85     243853.5 
                    PEDRAPLEN      396.342      1658.30    2720552.6 
    11458.755    SUELO ESTB-3        7.040         2.80      79910.0         VEGETAL       26.014        10.35     243863.9 
                    PEDRAPLEN      396.396       157.75    2720710.3 
    11459.987 CAPA TRANSICION        0.435         0.27      45680.2    SUELO ESTB-3        6.610         8.41      79918.4 
                      VEGETAL       26.027        32.06     243895.9       PEDRAPLEN      396.561       488.46    2721198.8 
    11460.000    SUELO ESTB-3        7.045         0.09      79918.5         VEGETAL       26.027         0.34     243896.3 
                    PEDRAPLEN      396.562         5.16    2721203.9 
    11461.578    SUELO ESTB-3        7.056        11.13      79929.7         VEGETAL       26.042        41.08     243937.3 
                    PEDRAPLEN      396.871       626.02    2721829.9 
    11464.217    SUELO ESTB-3        7.074        18.64      79948.3         VEGETAL       26.069        68.76     244006.1 
                    PEDRAPLEN      397.369      1048.00    2722877.9 
    11470.000    SUELO ESTB-3        7.112        41.02      79989.3         VEGETAL       26.132       150.94     244157.0 
                    PEDRAPLEN      398.374      2300.89    2725178.8 
    11471.578    SUELO ESTB-3        7.122        11.23      80000.6         VEGETAL       26.149        41.25     244198.3 
                    PEDRAPLEN      398.624       628.83    2725807.7 
    11474.211    SUELO ESTB-3        7.140        18.78      80019.3         VEGETAL       26.177        68.89     244267.2 
                    PEDRAPLEN      399.003      1050.08    2726857.7 
    11478.347    SUELO ESTB-3        7.167        29.59      80048.9         VEGETAL       26.221       108.36     244375.5 
                    PEDRAPLEN      399.552      1651.41    2728509.2 
    11478.784    SUELO ESTB-3        7.170         3.13      80052.0         VEGETAL       26.225        11.46     244387.0 
                    PEDRAPLEN      399.609       174.62    2728683.8 
    11480.000    SUELO ESTB-3        7.178         8.72      80060.8         VEGETAL       26.238        31.90     244418.9 
                    PEDRAPLEN      399.757       486.01    2729169.8 
    11481.613    SUELO ESTB-3        7.189        11.59      80072.4         VEGETAL       26.256        42.34     244461.2 
                    PEDRAPLEN      399.904       644.93    2729814.7 
    11484.161    SUELO ESTB-3        7.206        18.34      80090.7         VEGETAL       26.284        66.94     244528.2 
                    PEDRAPLEN      400.283      1019.44    2730834.2 
    11490.000    SUELO ESTB-3        7.244        42.19      80132.9         VEGETAL       26.345       153.65     244681.8 
                    PEDRAPLEN      403.781      2347.46    2733181.6 
    11491.705    SUELO ESTB-3        7.255        12.36      80145.2         VEGETAL       26.363        44.93     244726.8 
                    PEDRAPLEN      404.504       689.06    2733870.7 
    11494.060    SUELO ESTB-3        7.270        17.10      80162.3         VEGETAL       26.391        62.12     244788.9 
                    PEDRAPLEN      405.447       953.72    2734824.4 
    11498.164    SUELO ESTB-3        7.297        29.89      80192.2         VEGETAL       26.435       108.40     244897.3 
                    PEDRAPLEN      407.017      1667.18    2736491.6 
    11498.965    SUELO ESTB-3        7.303         5.85      80198.1         VEGETAL       26.442        21.18     244918.5 
                    PEDRAPLEN      407.308       326.14    2736817.7 
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    11499.078    SUELO ESTB-3        7.303         0.83      80198.9         VEGETAL       26.443         2.99     244921.4 
                    PEDRAPLEN      407.348        46.03    2736863.7 
    11500.000    SUELO ESTB-3        7.310         6.74      80205.6         VEGETAL       26.451        24.38     244945.8 
                    PEDRAPLEN      407.681       375.73    2737239.5 
    11501.843    SUELO ESTB-3        7.322        13.48      80219.1         VEGETAL       26.468        48.76     244994.6 
                    PEDRAPLEN      408.334       751.96    2737991.4 
    11503.917    SUELO ESTB-3        7.335        15.20      80234.3         VEGETAL       26.489        54.92     245049.5 
                    PEDRAPLEN      409.059       847.64    2738839.1 
    11508.018    SUELO ESTB-3        7.362        30.14      80264.5         VEGETAL       26.524       108.70     245158.2 
                    PEDRAPLEN      410.414      1680.33    2740519.4 
    11510.000    SUELO ESTB-3        7.374        14.60      80279.1         VEGETAL       26.542        52.59     245210.8 
                    PEDRAPLEN      411.050       814.07    2741333.5 
    11512.024    SUELO ESTB-3        7.385        14.94      80294.0         VEGETAL       26.559        53.74     245264.5 
                    PEDRAPLEN      411.686       832.61    2742166.1 
    11513.732    SUELO ESTB-3        7.396        12.62      80306.6         VEGETAL       26.579        45.38     245309.9 
                    PEDRAPLEN      412.230       703.62    2742869.7 
    11520.000    SUELO ESTB-3        7.432        46.47      80353.1         VEGETAL       26.634       166.77     245476.7 
                    PEDRAPLEN      414.086      2589.67    2745459.4 
    11522.253    SUELO ESTB-3        7.445        16.76      80369.9         VEGETAL       26.655        60.03     245536.7 
                    PEDRAPLEN      414.721       933.65    2746393.0 
    11523.504    SUELO ESTB-3        7.455         9.32      80379.2         VEGETAL       26.670        33.35     245570.1 
                    PEDRAPLEN      414.914       518.94    2746912.0 
    11530.000    SUELO ESTB-3        7.496        48.56      80427.7         VEGETAL       26.728       173.44     245743.5 
                    PEDRAPLEN      413.860      2691.86    2749603.8 
    11532.526    SUELO ESTB-3        7.514        18.96      80446.7         VEGETAL       26.750        67.54     245811.0 
                    PEDRAPLEN      412.793      1044.06    2750647.9 
    11533.236    SUELO ESTB-3        7.519         5.34      80452.0         VEGETAL       26.760        19.00     245830.0 
                    PEDRAPLEN      412.508       292.98    2750940.9 
    11539.078    SUELO ESTB-3        7.560        44.05      80496.1         VEGETAL       26.813       156.49     245986.5 
                    PEDRAPLEN      411.973      2408.31    2753349.2 
    11540.000    SUELO ESTB-3        7.567         6.97      80503.1         VEGETAL       26.822        24.73     246011.3 
                    PEDRAPLEN      413.374       380.48    2753729.6 
    11542.847    SUELO ESTB-3        7.586        21.57      80524.6         VEGETAL       26.848        76.40     246087.7 
                    PEDRAPLEN      413.891      1177.61    2754907.3 
    11542.924    SUELO ESTB-3        7.588         0.58      80525.2         VEGETAL       26.849         2.07     246089.7 
                    PEDRAPLEN      413.877        31.87    2754939.1 
    11549.078    SUELO ESTB-3        7.632        46.83      80572.0         VEGETAL       26.898       165.38     246255.1 
                    PEDRAPLEN      414.371      2548.52    2757487.6 
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    11550.000    SUELO ESTB-3        7.634         7.04      80579.1         VEGETAL       26.905        24.80     246279.9 
                    PEDRAPLEN      414.354       382.04    2757869.7 
    11552.571    SUELO ESTB-3        7.641        19.64      80598.7         VEGETAL       26.927        69.20     246349.1 
                    PEDRAPLEN      414.313      1065.25    2758934.9 
    11553.211    SUELO ESTB-3        7.643         4.89      80603.6         VEGETAL       26.928        17.23     246366.3 
                    PEDRAPLEN      414.293       265.15    2759200.1 
    11560.000    SUELO ESTB-3        7.662        51.95      80655.6         VEGETAL       26.969       182.95     246549.3 
                    PEDRAPLEN      414.221      2812.39    2762012.5 
    11562.176    SUELO ESTB-3        7.668        16.68      80672.2         VEGETAL       26.983        58.70     246608.0 
                    PEDRAPLEN      414.209       901.33    2762913.8 
    11563.622    SUELO ESTB-3        7.672        11.09      80683.3         VEGETAL       26.984        39.02     246647.0 
                    PEDRAPLEN      414.182       598.93    2763512.7 
    11570.000    SUELO ESTB-3        7.691        48.99      80732.3         VEGETAL       27.030       172.25     246819.3 
                    PEDRAPLEN      414.244      2641.85    2766154.6 
    11571.322    SUELO ESTB-3        7.695        10.17      80742.5         VEGETAL       27.039        35.74     246855.0 
                    PEDRAPLEN      414.260       547.64    2766702.2 
    11571.333    SUELO ESTB-3        7.694         0.08      80742.6         VEGETAL       27.039         0.30     246855.3 
                    PEDRAPLEN      414.261         4.56    2766706.8 
    11571.741    SUELO ESTB-3        7.695         3.14      80745.7         VEGETAL       27.041        11.03     246866.3 
                    PEDRAPLEN      414.262       169.02    2766875.8 
    11574.078    SUELO ESTB-3        7.702        17.99      80763.7         VEGETAL       27.040        63.19     246929.5 
                    PEDRAPLEN      414.255       968.12    2767843.9 
    11575.434    SUELO ESTB-3        7.706        10.45      80774.1         VEGETAL       27.045        36.67     246966.2 
                    PEDRAPLEN      414.272       561.74    2768405.7 
    11575.456    SUELO ESTB-3        7.706         0.17      80774.3         VEGETAL       27.045         0.59     246966.8 
                    PEDRAPLEN      414.270         9.11    2768414.8 
    11580.000    SUELO ESTB-3        7.719        35.05      80809.4         VEGETAL       27.083       122.98     247089.8 
                    PEDRAPLEN      414.415      1882.77    2770297.6 
    11581.272    SUELO ESTB-3        7.720         9.82      80819.2         VEGETAL       27.093        34.46     247124.2 
                    PEDRAPLEN      414.375       527.11    2770824.7 
    11584.577    SUELO ESTB-3        7.722        25.52      80844.7         VEGETAL       27.097        89.55     247213.8 
                    PEDRAPLEN      414.213      1369.24    2772193.9 
    11586.018    SUELO ESTB-3        7.723        11.13      80855.8         VEGETAL       27.109        39.06     247252.8 
                    PEDRAPLEN      414.188       596.86    2772790.8 
    11588.559    SUELO ESTB-3        7.725        19.63      80875.5         VEGETAL       27.132        68.91     247321.7 
                    PEDRAPLEN      414.148      1052.40    2773843.2 
    11590.000    SUELO ESTB-3        7.724        11.13      80886.6         VEGETAL       27.145        39.11     247360.8 
                    PEDRAPLEN      414.105       596.76    2774439.9 
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    11590.777    SUELO ESTB-3        7.724         6.00      80892.6         VEGETAL       27.152        21.09     247381.9 
                    PEDRAPLEN      414.082       321.75    2774761.7 
    11595.101    SUELO ESTB-3        7.725        33.40      80926.0         VEGETAL       27.153       117.41     247499.4 
                    PEDRAPLEN      413.872      1790.04    2776551.7 
    11600.000    SUELO ESTB-3        7.725        37.84      80963.8         VEGETAL       27.194       133.12     247632.5 
                    PEDRAPLEN      413.771      2027.31    2778579.0 
    11600.272    SUELO ESTB-3        7.724         2.10      80965.9         VEGETAL       27.196         7.40     247639.9 
                    PEDRAPLEN      413.761       112.54    2778691.6 
    11605.627    SUELO ESTB-3        7.725        41.36      81007.3         VEGETAL       27.204       145.66     247785.5 
                    PEDRAPLEN      413.483      2214.95    2780906.5 
    11609.767    SUELO ESTB-3        7.724        31.98      81039.3         VEGETAL       27.242       112.70     247898.2 
                    PEDRAPLEN      413.327      1711.50    2782618.0 
    11610.000    SUELO ESTB-3        7.724         1.80      81041.1         VEGETAL       27.243         6.35     247904.6 
                    PEDRAPLEN      413.312        96.30    2782714.3 
    11616.153    SUELO ESTB-3        7.725        47.53      81088.6         VEGETAL       27.259       167.67     248072.3 
                    PEDRAPLEN      436.267      2613.73    2785328.1 
    11619.261    SUELO ESTB-3        7.724        24.01      81112.6         VEGETAL       27.290        84.77     248157.0 
                    PEDRAPLEN      438.730      1359.75    2786687.8 
    11620.000    SUELO ESTB-3        7.725         5.71      81118.3         VEGETAL       27.292        20.17     248177.2 
                    PEDRAPLEN      439.111       324.36    2787012.2 
    11626.676    SUELO ESTB-3        7.724        51.57      81169.9         VEGETAL       27.315       182.28     248359.5 
                    PEDRAPLEN      434.544      2916.26    2789928.4 
    11628.755    SUELO ESTB-3        7.724        16.06      81185.9         VEGETAL       27.337        56.81     248416.3 
                    PEDRAPLEN      433.139       901.96    2790830.4 
    11630.000    SUELO ESTB-3        7.724         9.62      81195.6         VEGETAL       27.343        34.04     248450.3 
                    PEDRAPLEN      432.330       538.75    2791369.1 
    11637.200    SUELO ESTB-3        7.724        55.61      81251.2         VEGETAL       27.272       196.61     248646.9 
                    PEDRAPLEN      428.159      3097.76    2794466.9 
    11638.249    SUELO ESTB-3        7.725         8.10      81259.3         VEGETAL       27.232        28.59     248675.5 
                    PEDRAPLEN      427.709       448.90    2794915.8 
    11640.000    SUELO ESTB-3        7.724        13.53      81272.8         VEGETAL       27.164        47.62     248723.1 
                    PEDRAPLEN      426.970       748.27    2795664.1 
    11647.723    SUELO ESTB-3        7.725        59.66      81332.5         VEGETAL       26.902       208.77     248931.9 
                    PEDRAPLEN      424.638      3288.48    2798952.6 
    11647.740    SUELO ESTB-3        7.725         0.13      81332.6         VEGETAL       26.908         0.46     248932.4 
                    PEDRAPLEN      424.646         7.22    2798959.8 
    11650.000    SUELO ESTB-3        7.725        17.46      81350.0         VEGETAL       27.444        61.42     248993.8 
                    PEDRAPLEN      428.726       964.31    2799924.1 
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    11657.231    SUELO ESTB-3        7.724        55.86      81405.9         VEGETAL       27.485       198.60     249192.4 
                    PEDRAPLEN      437.364      3131.35    2803055.4 
    11658.243    SUELO ESTB-3        7.724         7.82      81413.7         VEGETAL       27.484        27.81     249220.2 
                    PEDRAPLEN      437.866       442.87    2803498.3 
    11660.000    SUELO ESTB-3        7.724        13.57      81427.3         VEGETAL       27.495        48.30     249268.5 
                    PEDRAPLEN      438.841       770.19    2804268.5 
    11664.018    SUELO ESTB-3        7.724        31.04      81458.3         VEGETAL       27.521       110.53     249379.0 
                    PEDRAPLEN      439.927      1765.45    2806033.9 
    11666.722    SUELO ESTB-3        7.725        20.89      81479.2         VEGETAL       27.539        74.44     249453.5 
                    PEDRAPLEN      440.377      1190.17    2807224.1 
    11668.764    SUELO ESTB-3        7.724        15.77      81495.0         VEGETAL       27.538        56.23     249509.7 
                    PEDRAPLEN      440.640       899.52    2808123.6 
    11670.000    SUELO ESTB-3        7.724         9.55      81504.5         VEGETAL       27.546        34.04     249543.7 
                    PEDRAPLEN      440.834       544.75    2808668.4 
    11676.212    SUELO ESTB-3        7.725        47.98      81552.5         VEGETAL       27.591       171.26     249715.0 
                    PEDRAPLEN      441.721      2741.22    2811409.6 
    11679.285    SUELO ESTB-3        7.725        23.74      81576.3         VEGETAL       27.592        84.79     249799.8 
                    PEDRAPLEN      442.059      1357.93    2812767.5 
    11680.000    SUELO ESTB-3        7.724         5.52      81581.8         VEGETAL       27.598        19.73     249819.5 
                    PEDRAPLEN      442.155       316.11    2813083.6 
    11685.701    SUELO ESTB-3        7.725        44.04      81625.8         VEGETAL       27.644       157.47     249977.0 
                    PEDRAPLEN      442.897      2522.84    2815606.5 
    11689.802    SUELO ESTB-3        7.724        31.68      81657.5         VEGETAL       27.650       113.38     250090.4 
                    PEDRAPLEN      443.271      1817.09    2817423.6 
    11690.000    SUELO ESTB-3        7.724         1.53      81659.0         VEGETAL       27.651         5.47     250095.8 
                    PEDRAPLEN      443.294        87.77    2817511.3 
    11695.189    SUELO ESTB-3        7.725        40.08      81699.1         VEGETAL       27.696       143.60     250239.4 
                    PEDRAPLEN      443.794      2301.55    2819812.9 
    11700.000    SUELO ESTB-3        7.724        37.16      81736.3         VEGETAL       27.706       133.27     250372.7 
                    PEDRAPLEN      444.431      2136.63    2821949.5 
    11700.322    SUELO ESTB-3        7.725         2.49      81738.8         VEGETAL       27.707         8.92     250381.6 
                    PEDRAPLEN      444.561       143.13    2822092.6 
    11704.677    SUELO ESTB-3        7.725        33.64      81772.4         VEGETAL       27.748       120.75     250502.4 
                    PEDRAPLEN      446.263      1939.77    2824032.4 
    11710.000    SUELO ESTB-3        7.724        41.12      81813.5         VEGETAL       27.763       147.74     250650.1 
                    PEDRAPLEN      448.044      2380.20    2826412.6 
    11710.838    SUELO ESTB-3        7.725         6.47      81820.0         VEGETAL       27.765        23.27     250673.4 
                    PEDRAPLEN      448.342       375.59    2826788.2 
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    11714.164    SUELO ESTB-3        7.724        25.69      81845.7         VEGETAL       27.799        92.40     250765.8 
                    PEDRAPLEN      449.786      1493.59    2828281.8 
    11720.000    SUELO ESTB-3        7.724        45.08      81890.8         VEGETAL       27.819       162.29     250928.1 
                    PEDRAPLEN      452.291      2632.26    2830914.0 
    11721.354    SUELO ESTB-3        7.724        10.46      81901.2         VEGETAL       27.824        37.67     250965.8 
                    PEDRAPLEN      452.879       612.80    2831526.8 
    11723.649    SUELO ESTB-3        7.724        17.73      81918.9         VEGETAL       27.850        63.89     251029.6 
                    PEDRAPLEN      453.963      1040.60    2832567.4 
    11730.000    SUELO ESTB-3        7.724        49.06      81968.0         VEGETAL       27.876       176.96     251206.6 
                    PEDRAPLEN      456.907      2892.47    2835459.9 
    11731.870    SUELO ESTB-3        7.724        14.44      81982.4         VEGETAL       27.884        52.14     251258.7 
                    PEDRAPLEN      457.782       855.23    2836315.1 
    11733.136    SUELO ESTB-3        7.724         9.78      81992.2         VEGETAL       27.899        35.31     251294.1 
                    PEDRAPLEN      458.420       579.96    2836895.1 
    11740.000    SUELO ESTB-3        7.724        53.02      82045.2         VEGETAL       27.933       191.62     251485.7 
                    PEDRAPLEN      461.871      3158.44    2840053.5 
    11742.385    SUELO ESTB-3        7.725        18.42      82063.7         VEGETAL       27.945        66.63     251552.3 
                    PEDRAPLEN      463.274      1103.23    2841156.8 
    11742.619    SUELO ESTB-3        7.725         1.81      82065.5         VEGETAL       27.948         6.54     251558.8 
                    PEDRAPLEN      463.430       108.42    2841265.2 
    11750.000    SUELO ESTB-3        7.724        57.01      82122.5         VEGETAL       27.990       206.44     251765.3 
                    PEDRAPLEN      468.849      3440.58    2844705.8 
    11752.103    SUELO ESTB-3        7.724        16.24      82138.7         VEGETAL       28.002        58.88     251824.2 
                    PEDRAPLEN      471.500       988.78    2845694.5 
    11752.898    SUELO ESTB-3        7.725         6.14      82144.9         VEGETAL       28.001        22.26     251846.4 
                    PEDRAPLEN      472.477       375.23    2846069.8 
    11760.000    SUELO ESTB-3        7.724        54.86      82199.7         VEGETAL       28.046       199.03     252045.4 
                    PEDRAPLEN      476.260      3368.96    2849438.7 
    11761.587    SUELO ESTB-3        7.724        12.26      82212.0         VEGETAL       28.057        44.52     252090.0 
                    PEDRAPLEN      475.651       755.34    2850194.1 
    11763.411    SUELO ESTB-3        7.724        14.09      82226.1         VEGETAL       28.057        51.18     252141.1 
                    PEDRAPLEN      474.686       866.71    2851060.8 
    11770.000    SUELO ESTB-3        7.724        50.89      82277.0         VEGETAL       28.105       185.02     252326.2 
                    PEDRAPLEN      471.510      3117.24    2854178.0 
    11771.069    SUELO ESTB-3        7.725         8.26      82285.2         VEGETAL       28.113        30.05     252356.2 
                    PEDRAPLEN      471.016       503.78    2854681.8 
    11773.923    SUELO ESTB-3        7.724        22.05      82307.3         VEGETAL       28.115        80.24     252436.4 
                    PEDRAPLEN      469.662      1342.35    2856024.2 
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    11777.982    SUELO ESTB-3        7.724        31.35      82338.6         VEGETAL       28.149       114.19     252550.6 
                    PEDRAPLEN      467.917      1902.82    2857927.0 
    11780.000    SUELO ESTB-3        7.724        15.59      82354.2         VEGETAL       28.159        56.82     252607.4 
                    PEDRAPLEN      467.045       943.38    2858870.4 
    11780.551    SUELO ESTB-3        7.724         4.26      82358.5         VEGETAL       28.162        15.52     252623.0 
                    PEDRAPLEN      466.810       257.28    2859127.6 
    11784.434    SUELO ESTB-3        7.724        29.99      82388.5         VEGETAL       28.168       109.36     252732.3 
                    PEDRAPLEN      465.142      1809.39    2860937.0 
    11787.380    SUELO ESTB-3        7.724        22.76      82411.2         VEGETAL       28.183        83.01     252815.3 
                    PEDRAPLEN      463.950      1368.55    2862305.6 
    11790.000    SUELO ESTB-3        7.724        20.24      82431.4         VEGETAL       28.210        73.88     252889.2 
                    PEDRAPLEN      462.969      1214.26    2863519.8 
    11790.033    SUELO ESTB-3        7.725         0.25      82431.7         VEGETAL       28.210         0.93     252890.1 
                    PEDRAPLEN      462.956        15.28    2863535.1 
    11794.944    SUELO ESTB-3        7.724        37.94      82469.6         VEGETAL       28.229       138.59     253028.7 
                    PEDRAPLEN      461.108      2269.04    2865804.1 
    11799.513    SUELO ESTB-3        7.724        35.29      82504.9         VEGETAL       28.278       129.09     253157.8 
                    PEDRAPLEN      459.584      2103.32    2867907.5 
    11800.000    SUELO ESTB-3        7.724         3.76      82508.7         VEGETAL       28.280        13.77     253171.6 
                    PEDRAPLEN      459.420       223.78    2868131.2 
    11805.454    SUELO ESTB-3        7.724        42.13      82550.8         VEGETAL       28.304       154.30     253325.9 
                    PEDRAPLEN      457.801      2501.26    2870632.5 
    11808.793    SUELO ESTB-3        7.725        25.79      82576.6         VEGETAL       28.346        94.58     253420.5 
                    PEDRAPLEN      458.163      1529.20    2872161.7 
    11808.992    SUELO ESTB-3        7.725         1.54      82578.2         VEGETAL       28.349         5.64     253426.1 
                    PEDRAPLEN      458.225        91.18    2872252.9 
    11810.000    SUELO ESTB-3        7.724         7.79      82585.9         VEGETAL       28.355        28.58     253454.7 
                    PEDRAPLEN      458.608       462.08    2872715.0 
    11811.563    SUELO ESTB-3        7.725        12.07      82598.0         VEGETAL       28.365        44.33     253499.0 
                    PEDRAPLEN      459.438       717.45    2873432.4 
    11815.963    SUELO ESTB-3        7.724        33.99      82632.0         VEGETAL       28.393       124.87     253623.9 
                    PEDRAPLEN      463.023      2029.41    2875461.8 
    11818.471    SUELO ESTB-3        7.724        19.37      82651.4         VEGETAL       28.427        71.25     253695.1 
                    PEDRAPLEN      465.807      1164.75    2876626.6 
    11820.000    SUELO ESTB-3        7.724        11.81      82663.2         VEGETAL       28.439        43.47     253738.6 
                    PEDRAPLEN      467.713       713.68    2877340.3 
    11825.212    SUELO ESTB-3        7.724        40.26      82703.4         VEGETAL       28.479       148.33     253886.9 
                    PEDRAPLEN      474.706      2455.94    2879796.2 
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    11826.471    SUELO ESTB-3        7.725         9.73      82713.2         VEGETAL       28.493        35.86     253922.8 
                    PEDRAPLEN      476.297       598.66    2880394.9 
    11827.948    SUELO ESTB-3        7.724        11.41      82724.6         VEGETAL       28.518        42.10     253964.9 
                    PEDRAPLEN      478.100       704.82    2881099.7 
    11830.000    SUELO ESTB-3        7.724        15.85      82740.4         VEGETAL       28.538        58.54     254023.4 
                    PEDRAPLEN      480.407       983.43    2882083.1 
    11836.977    SUELO ESTB-3        7.725        53.89      82794.3         VEGETAL       28.610       199.36     254222.8 
                    PEDRAPLEN      484.092      3364.65    2885447.8 
    11837.427    SUELO ESTB-3        7.725         3.48      82797.8         VEGETAL       28.621        12.88     254235.7 
                    PEDRAPLEN      484.192       217.86    2885665.6 
    11839.597    SUELO ESTB-3        7.724        16.76      82814.6         VEGETAL       28.705        62.20     254297.9 
                    PEDRAPLEN      484.585      1051.12    2886716.8 
    11840.000    SUELO ESTB-3        7.725         3.11      82817.7         VEGETAL       28.739        11.57     254309.5 
                    PEDRAPLEN      484.662       195.30    2886912.1 
    11846.899    SUELO ESTB-3        7.724        53.29      82871.0         VEGETAL       28.984       199.12     254508.6 
                    PEDRAPLEN      485.067      3345.08    2890257.2 
    11850.000    SUELO ESTB-3        7.725        23.95      82894.9         VEGETAL       28.992        89.89     254598.5 
                    PEDRAPLEN      485.043      1504.16    2891761.3 
    11850.905    SUELO ESTB-3        7.724         6.99      82901.9         VEGETAL       28.993        26.24     254624.7 
                    PEDRAPLEN      485.030       438.96    2892200.3 
    11856.366    SUELO ESTB-3        7.724        42.18      82944.1         VEGETAL       29.178       158.84     254783.5 
                    PEDRAPLEN      485.680      2650.52    2894850.8 
    11856.554    SUELO ESTB-3        7.725         1.45      82945.5         VEGETAL       29.187         5.49     254789.0 
                    PEDRAPLEN      485.710        91.31    2894942.1 
    11859.507    SUELO ESTB-3        7.724        22.81      82968.3         VEGETAL       29.365        86.45     254875.5 
                    PEDRAPLEN      486.674      1435.72    2896377.8 
    11860.000    SUELO ESTB-3        7.724         3.81      82972.2         VEGETAL       29.367        14.48     254890.0 
                    PEDRAPLEN      486.836       239.97    2896617.8 
    11865.838    SUELO ESTB-3        7.724        45.09      83017.2         VEGETAL       29.373       171.46     255061.4 
                    PEDRAPLEN      488.137      2845.95    2899463.7 
    11866.763    SUELO ESTB-3        7.724         7.14      83024.4         VEGETAL       29.371        27.17     255088.6 
                    PEDRAPLEN      488.156       451.54    2899915.3 
    11870.000    SUELO ESTB-3        7.724        25.00      83049.4         VEGETAL       29.354        95.05     255183.6 
                    PEDRAPLEN      487.749      1579.50    2901494.8 
    11871.910    SUELO ESTB-3        7.725        14.75      83064.2         VEGETAL       29.329        56.04     255239.7 
                    PEDRAPLEN      487.165       931.04    2902425.8 
    11874.511    SUELO ESTB-3        7.724        20.09      83084.2         VEGETAL       29.340        76.30     255316.0 
                    PEDRAPLEN      486.183      1265.84    2903691.7 
 

 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:07   3552                                                                             pagina 151 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    11875.314    SUELO ESTB-3        7.724         6.20      83090.4         VEGETAL       29.343        23.56     255339.5 
                    PEDRAPLEN      485.825       390.26    2904081.9 
    11880.000    SUELO ESTB-3        7.725        36.20      83126.6         VEGETAL       29.349       137.52     255477.0 
                    PEDRAPLEN      484.054      2272.42    2906354.3 
    11928.000    SUELO ESTB-3        7.724         0.00      83126.6         VEGETAL       29.877         0.00     255477.0 
                    PEDRAPLEN      463.342         0.00    2906354.3 
    11930.000    SUELO ESTB-3        7.724        15.45      83142.1         VEGETAL       29.846        59.72     255536.8 
                    PEDRAPLEN      462.354       925.70    2907280.0 
    11940.000    SUELO ESTB-3        7.724        77.24      83219.3         VEGETAL       29.710       297.78     255834.6 
                    PEDRAPLEN      458.022      4601.88    2911881.9 
    11950.000    SUELO ESTB-3        7.724        77.24      83296.6         VEGETAL       29.569       296.39     256130.9 
                    PEDRAPLEN      456.132      4570.77    2916452.7 
    11960.000    SUELO ESTB-3        7.724        77.24      83373.8         VEGETAL       29.720       296.44     256427.4 
                    PEDRAPLEN      457.722      4569.27    2921022.0 
    11970.000    SUELO ESTB-3        7.724        77.24      83451.0         VEGETAL       29.646       296.83     256724.2 
                    PEDRAPLEN      457.704      4577.13    2925599.1 
    11980.000    SUELO ESTB-3        7.724        77.24      83528.3         VEGETAL       29.445       295.46     257019.7 
                    PEDRAPLEN      449.428      4535.66    2930134.7 
    11990.000    SUELO ESTB-3        7.724        77.24      83605.5         VEGETAL       29.338       293.91     257313.6 
                    PEDRAPLEN      446.343      4478.85    2934613.6 
    11991.000    SUELO ESTB-3        7.724         7.72      83613.2         VEGETAL       29.307        29.32     257342.9 
                    PEDRAPLEN      445.742       446.04    2935059.6 
    11992.000    SUELO ESTB-3        7.724         7.72      83621.0         VEGETAL       29.285        29.30     257372.2 
                    PEDRAPLEN      444.751       445.25    2935504.9 
    12040.000    SUELO ESTB-3        7.724         0.00      83621.0         VEGETAL       28.622         0.00     257372.2 
                    PEDRAPLEN      415.493         0.00    2935504.9 
    12040.610    SUELO ESTB-3        7.725         4.71      83625.7         VEGETAL       28.617        17.46     257389.7 
                    PEDRAPLEN      415.241       253.37    2935758.3 
    12040.620    SUELO ESTB-3        7.725         0.08      83625.8         VEGETAL       28.617         0.29     257390.0 
                    PEDRAPLEN      415.237         4.15    2935762.4 
    12045.262    SUELO ESTB-3        7.725        35.86      83661.6         VEGETAL       28.563       132.71     257522.7 
                    PEDRAPLEN      413.003      1922.34    2937684.8 
    12045.319    SUELO ESTB-3        7.725         0.44      83662.1         VEGETAL       28.562         1.63     257524.3 
                    PEDRAPLEN      412.975        23.54    2937708.3 
    12045.342    SUELO ESTB-3        7.724         0.18      83662.2         VEGETAL       28.562         0.66     257525.0 
                    PEDRAPLEN      412.963         9.50    2937717.8 
    12049.159    SUELO ESTB-3        7.725        29.48      83691.7         VEGETAL       28.515       108.93     257633.9 
                    PEDRAPLEN      411.166      1572.85    2939290.6 
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    12050.000    SUELO ESTB-3        7.724         6.50      83698.2         VEGETAL       28.523        23.98     257657.9 
                    PEDRAPLEN      410.848       345.66    2939636.3 
    12050.010    SUELO ESTB-3        7.725         0.08      83698.3         VEGETAL       28.523         0.29     257658.2 
                    PEDRAPLEN      410.846         4.11    2939640.4 
    12054.665    SUELO ESTB-3        7.724        35.96      83734.3         VEGETAL       28.552       132.84     257791.0 
                    PEDRAPLEN      409.976      1910.46    2941550.9 
    12054.690    SUELO ESTB-3        7.724         0.19      83734.4         VEGETAL       28.552         0.71     257791.7 
                    PEDRAPLEN      409.973        10.25    2941561.1 
    12059.078    SUELO ESTB-3        7.725        33.90      83768.3         VEGETAL       28.579       125.35     257917.1 
                    PEDRAPLEN      409.333      1797.56    2943358.7 
    12059.268    SUELO ESTB-3        7.725         1.47      83769.8         VEGETAL       28.578         5.43     257922.5 
                    PEDRAPLEN      409.291        77.77    2943436.5 
    12059.347    SUELO ESTB-3        7.725         0.61      83770.4         VEGETAL       28.577         2.26     257924.7 
                    PEDRAPLEN      409.271        32.33    2943468.8 
    12059.357    SUELO ESTB-3        7.725         0.08      83770.5         VEGETAL       28.577         0.29     257925.0 
                    PEDRAPLEN      409.270         4.09    2943472.9 
    12060.000    SUELO ESTB-3        7.726         4.97      83775.5         VEGETAL       28.573        18.37     257943.4 
                    PEDRAPLEN      409.123       263.11    2943736.0 
    12069.078    SUELO ESTB-3        7.749        70.24      83845.7         VEGETAL       28.527       259.18     258202.6 
                    PEDRAPLEN      406.114      3700.36    2947436.4 
    12069.114    SUELO ESTB-3        7.748         0.28      83846.0         VEGETAL       28.527         1.03     258203.6 
                    PEDRAPLEN      406.093        14.62    2947451.0 
    12070.000    SUELO ESTB-3        7.748         6.86      83852.8         VEGETAL       28.519        25.27     258228.9 
                    PEDRAPLEN      405.636       359.60    2947810.6 
    12079.078    SUELO ESTB-3        7.749        70.34      83923.2         VEGETAL       28.351       258.13     258487.0 
                    PEDRAPLEN      399.925      3656.44    2951467.0 
    12079.094    SUELO ESTB-3        7.748         0.12      83923.3         VEGETAL       28.351         0.45     258487.5 
                    PEDRAPLEN      399.913         6.40    2951473.4 
    12079.104    SUELO ESTB-3        7.748         0.08      83923.4         VEGETAL       28.350         0.28     258487.7 
                    PEDRAPLEN      399.906         4.00    2951477.4 
    12080.000    SUELO ESTB-3        7.748         6.94      83930.3         VEGETAL       28.308        25.38     258513.1 
                    PEDRAPLEN      399.226       358.01    2951835.4 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       EXCAVA TUNEL                          104455.7 
                       D ROCA                                150722.8 
                       TERRAP SANEO                          115961.4 
                       D TIERRA                              253857.7 
                       HORMIG LIMPIEZA                          1364.6 
                       CAPA TRANSICION                         45680.2 
                       SUELO ESTB-3                           83930.3 
                       VEGETAL                               258513.1 
                       PEDRAPLEN                            2951835.4 
                       EXCAVA SANEO                          115961.4 
                       D FIRME                                 1209.0 
 
  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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        0.000        D TIERRA       12.825         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       15.946         0.00          0.0 
                 SUELO ESTB-3        3.488         0.00          0.0         VEGETAL        9.084         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        2.695         0.00          0.0 
        1.628        D TIERRA       12.953        20.98         21.0 CAPA TRANSICION       12.239        22.94         22.9 
                 SUELO ESTB-3        3.235         5.47          5.5         VEGETAL        6.837        12.96         13.0 
                    PEDRAPLEN        0.535         2.63          2.6 
        1.860        D TIERRA       12.954         3.01         24.0 CAPA TRANSICION       11.838         2.79         25.7 
                 SUELO ESTB-3        3.226         0.75          6.2         VEGETAL        6.713         1.57         14.5 
                    PEDRAPLEN        0.469         0.12          2.7 
        2.790        D TIERRA       16.232        13.57         37.6 CAPA TRANSICION       13.946        11.99         37.7 
                 SUELO ESTB-3        3.787         3.26          9.5         VEGETAL        7.923         6.81         21.3 
                    PEDRAPLEN        0.206         0.31          3.1 
       10.000        D TIERRA       18.540       125.35        162.9 CAPA TRANSICION       15.154       104.91        142.6 
                 SUELO ESTB-3        4.089        28.39         37.9         VEGETAL        8.623        59.65         81.0 
                    PEDRAPLEN        0.221         1.54          4.6 
       20.000        D TIERRA       19.314       189.27        352.2 CAPA TRANSICION       15.495       153.25        295.9 
                 SUELO ESTB-3        4.174        41.32         79.2         VEGETAL        8.722        86.73        167.7 
                    PEDRAPLEN        0.203         2.12          6.7 
       21.628        D TIERRA       20.258        32.21        384.4 CAPA TRANSICION       16.450        26.00        321.9 
                 SUELO ESTB-3        4.411         6.99         86.2         VEGETAL        9.298        14.67        182.4 
                    PEDRAPLEN        0.303         0.41          7.1 
       30.000        D TIERRA       19.718       167.34        551.7 CAPA TRANSICION       15.947       135.61        457.5 
                 SUELO ESTB-3        4.287        36.41        122.6         VEGETAL        9.183        77.36        259.7 
                    PEDRAPLEN        0.111         1.73          8.9 
       32.883        D TIERRA       20.421        57.86        609.6 CAPA TRANSICION       16.514        46.79        504.3 
                 SUELO ESTB-3        4.429        12.56        135.2         VEGETAL        9.380        26.76        286.5 
                    PEDRAPLEN        0.112         0.32          9.2 
       32.884        D TIERRA       20.421         0.02        609.6 CAPA TRANSICION       16.515         0.02        504.3 
                 SUELO ESTB-3        4.429         0.00        135.2         VEGETAL        9.380         0.01        286.5 
                    PEDRAPLEN        0.112         0.00          9.2 
       40.000        D TIERRA       21.868       150.47        760.1 CAPA TRANSICION       17.811       122.13        626.4 
                 SUELO ESTB-3        4.753        32.67        167.8         VEGETAL        9.945        68.76        355.3 
                    PEDRAPLEN        0.164         0.98         10.2 
       46.002        D TIERRA       22.360       132.73        892.8 CAPA TRANSICION       18.365       108.56        735.0 
                 SUELO ESTB-3        4.892        28.94        196.8         VEGETAL       10.218        60.51        415.8 
                    PEDRAPLEN        0.181         1.03         11.2 
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       50.000        D TIERRA       22.302        89.28        982.1 CAPA TRANSICION       18.665        74.02        809.0 
                 SUELO ESTB-3        4.967        19.71        216.5         VEGETAL       10.358        41.13        456.9 
                    PEDRAPLEN        0.183         0.73         11.9 
       60.000        D TIERRA       22.246       222.74       1204.8 CAPA TRANSICION       19.730       191.98       1001.0 
                 SUELO ESTB-3        5.233        51.00        267.5         VEGETAL       10.808       105.83        562.7 
                    PEDRAPLEN        0.186         1.85         13.8 
       66.002        D TIERRA       20.800       129.18       1334.0 CAPA TRANSICION       19.682       118.27       1119.3 
                 SUELO ESTB-3        5.221        31.37        298.9         VEGETAL       10.811        64.88        627.6 
                    PEDRAPLEN        0.186         1.12         14.9 
       70.000        D TIERRA       23.225        88.01       1422.0 CAPA TRANSICION       22.043        83.41       1202.7 
                 SUELO ESTB-3        5.812        22.05        320.9         VEGETAL       12.026        45.65        673.3 
                    PEDRAPLEN        0.222         0.82         15.7 
       80.000        D TIERRA       21.389       223.07       1645.1 CAPA TRANSICION       23.634       228.38       1431.1 
                 SUELO ESTB-3        6.015        59.13        380.0         VEGETAL       12.375       122.00        795.3 
                    PEDRAPLEN        0.209         2.16         17.9 
       86.002        D TIERRA       17.241       115.93       1761.0 CAPA TRANSICION       25.282       146.80       1577.9 
                 SUELO ESTB-3        6.228        36.74        416.8         VEGETAL       13.314        77.09        872.4 
                    PEDRAPLEN        1.292         4.50         22.4 
       90.000        D TIERRA       16.627        67.70       1828.7 CAPA TRANSICION       25.848       102.21       1680.1 
                 SUELO ESTB-3        6.363        25.17        442.0         VEGETAL       11.059        48.72        921.1 
                    PEDRAPLEN        1.631         5.84         28.2 
       91.600        D TIERRA       16.480        26.49       1855.2 CAPA TRANSICION       26.035        41.51       1721.6 
                 SUELO ESTB-3        6.410        10.22        452.2         VEGETAL       11.305        17.89        939.0 
                    PEDRAPLEN        2.309         3.15         31.4 
      100.000        D TIERRA       16.326       137.79       1993.0 CAPA TRANSICION       26.821       222.00       1943.6 
                 SUELO ESTB-3        6.606        54.67        506.8         VEGETAL       12.340        99.31       1038.3 
                    PEDRAPLEN        5.066        30.98         62.3 
      110.000        D TIERRA       16.471       163.98       2157.0 CAPA TRANSICION       27.285       270.53       2214.1 
                 SUELO ESTB-3        6.722        66.64        573.5         VEGETAL       12.162       122.51       1160.8 
                    PEDRAPLEN        3.853        44.60        106.9         D FIRME        0.048         0.24          0.2 
      110.138        D TIERRA       16.472         2.27       2159.2 CAPA TRANSICION       27.295         3.77       2217.9 
                 SUELO ESTB-3        6.725         0.93        574.4         VEGETAL       14.486         1.84       1162.6 
                    PEDRAPLEN        6.130         0.69        107.6 
      120.000        D TIERRA       17.151       165.80       2325.0 CAPA TRANSICION       28.010       272.71       2490.6 
                 SUELO ESTB-3        6.909        67.23        641.6         VEGETAL       12.225       131.71       1294.3 
                    PEDRAPLEN        2.365        41.89        149.5         D FIRME        1.013         5.00          5.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      128.778        D TIERRA       17.243       150.95       2476.0 CAPA TRANSICION       27.177       242.22       2732.8 
                 SUELO ESTB-3        6.740        59.90        701.5         VEGETAL       11.836       105.60       1399.9 
                    PEDRAPLEN        1.366        16.38        165.9         D FIRME        1.933        12.93         18.2 
      130.000        D TIERRA       17.344        21.13       2497.1 CAPA TRANSICION       27.038        33.13       2765.9 
                 SUELO ESTB-3        6.715         8.22        709.8         VEGETAL       11.774        14.43       1414.4 
                    PEDRAPLEN        1.176         1.55        167.4         D FIRME        1.928         2.36         20.5 
      130.138        D TIERRA       17.075         2.37       2499.5 CAPA TRANSICION       27.028         3.73       2769.6 
                 SUELO ESTB-3        6.713         0.93        710.7         VEGETAL       14.178         1.79       1416.2 
                    PEDRAPLEN        1.340         0.17        167.6         D FIRME        0.000         0.13         20.7 
      130.478        D TIERRA       17.109         5.81       2505.3 CAPA TRANSICION       27.003         9.19       2778.8 
                 SUELO ESTB-3        6.711         2.28        713.0         VEGETAL       14.165         4.82       1421.0 
                    PEDRAPLEN        1.253         0.44        168.1 
      132.858        D TIERRA       17.642        41.35       2546.7 CAPA TRANSICION       26.908        64.15       2843.0 
                 SUELO ESTB-3        6.691        15.95        728.9         VEGETAL       11.732        30.82       1451.8 
                    PEDRAPLEN        1.066         2.76        170.8         D FIRME        1.917         2.28         22.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                2546.7 
                       CAPA TRANSICION                          2843.0 
                       SUELO ESTB-3                             728.9 
                       VEGETAL                                 1451.8 
                       PEDRAPLEN                                170.8 
                       D FIRME                                   22.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12080.000 CAPA TRANSICION       32.987         0.00          0.0    SUELO ESTB-3        7.749         0.00          0.0 
                      VEGETAL       28.310         0.00          0.0       PEDRAPLEN      366.338         0.00          0.0 
    12085.021 CAPA TRANSICION       32.866       165.32        165.3    SUELO ESTB-3        7.719        38.83         38.8 
                      VEGETAL       28.028       141.43        141.4       PEDRAPLEN      361.614      1827.53       1827.5 
    12085.031 CAPA TRANSICION       32.865         0.33        165.7    SUELO ESTB-3        7.719         0.08         38.9 
                      VEGETAL       27.990         0.28        141.7       PEDRAPLEN      361.566         3.62       1831.1 
    12088.697 CAPA TRANSICION       32.777       120.32        286.0    SUELO ESTB-3        7.697        28.26         67.2 
                      VEGETAL       27.790       102.25        244.0       PEDRAPLEN      358.230      1319.39       3150.5 
    12088.888 CAPA TRANSICION       32.772         6.26        292.2    SUELO ESTB-3        7.696         1.47         68.6 
                      VEGETAL       27.779         5.31        249.3       PEDRAPLEN      358.060        68.41       3218.9 
    12088.898 CAPA TRANSICION       32.772         0.33        292.6    SUELO ESTB-3        7.696         0.08         68.7 
                      VEGETAL       26.831         0.27        249.5       PEDRAPLEN      355.902         3.57       3222.5 
    12089.129 CAPA TRANSICION       32.766         7.57        300.1    SUELO ESTB-3        7.695         1.78         70.5 
                      VEGETAL       26.814         6.20        255.7       PEDRAPLEN      355.678        82.19       3304.7 
    12090.000 CAPA TRANSICION       32.746        28.53        328.7    SUELO ESTB-3        7.688         6.70         77.2 
                      VEGETAL       26.753        23.33        279.1       PEDRAPLEN      354.854       309.44       3614.1 
    12094.480 CAPA TRANSICION       32.638       146.46        475.1    SUELO ESTB-3        7.662        34.38        111.6 
                      VEGETAL       26.435       119.14        398.2       PEDRAPLEN      351.203      1581.57       5195.7 
    12099.369 CAPA TRANSICION       32.519       159.28        634.4    SUELO ESTB-3        7.633        37.39        149.0 
                      VEGETAL       26.044       128.29        526.5       PEDRAPLEN      347.203      1707.25       6902.9 
    12100.000 CAPA TRANSICION       32.504        20.51        654.9    SUELO ESTB-3        7.628         4.81        153.8 
                      VEGETAL       25.995        16.42        542.9       PEDRAPLEN      346.692       218.92       7121.9 
    12100.778 CAPA TRANSICION       32.443        25.26        680.2    SUELO ESTB-3        7.613         5.93        159.7 
                      VEGETAL       25.934        20.20        563.1       PEDRAPLEN      345.684       269.33       7391.2 
    12101.608 CAPA TRANSICION       32.376        26.90        707.1    SUELO ESTB-3        7.597         6.31        166.0 
                      VEGETAL       25.869        21.50        584.6       PEDRAPLEN      344.604       286.47       7677.7 
    12103.935 CAPA TRANSICION       32.192        75.13        782.2    SUELO ESTB-3        7.551        17.63        183.6 
                      VEGETAL       25.687        59.99        644.6       PEDRAPLEN      341.313       798.06       8475.7 
    12107.604 CAPA TRANSICION       31.903       117.58        899.8    SUELO ESTB-3        7.478        27.57        211.2 
                      VEGETAL       25.361        93.65        738.2       PEDRAPLEN      336.094      1242.70       9718.4 
    12109.836 CAPA TRANSICION       31.726        71.01        970.8    SUELO ESTB-3        7.434        16.64        227.9 
                      VEGETAL       25.149        56.37        794.6       PEDRAPLEN      332.911       746.61      10465.1 
    12110.000 CAPA TRANSICION       31.713         5.20        976.0    SUELO ESTB-3        7.431         1.22        229.1 
                      VEGETAL       25.135         4.12        798.7       PEDRAPLEN      332.685        54.58      10519.6 
    12113.351 CAPA TRANSICION       31.448       105.83       1081.8    SUELO ESTB-3        7.364        24.79        253.9 
                      VEGETAL       24.842        83.74        882.5       PEDRAPLEN      327.504      1106.15      11625.8 
    12120.000 CAPA TRANSICION       30.922       207.35       1289.2    SUELO ESTB-3        7.232        48.53        302.4 
                      VEGETAL       24.219       163.10       1045.6       PEDRAPLEN      317.195      2143.30      13769.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12120.317 CAPA TRANSICION       30.897         9.80       1299.0    SUELO ESTB-3        7.226         2.29        304.7 
                      VEGETAL       24.189         7.67       1053.2       PEDRAPLEN      316.681       100.47      13869.6 
    12121.563 CAPA TRANSICION       30.798        38.44       1337.4    SUELO ESTB-3        7.202         8.99        313.7 
                      VEGETAL       24.082        30.07       1083.3       PEDRAPLEN      314.698       393.35      14262.9 
    12122.741 CAPA TRANSICION       30.705        36.23       1373.6    SUELO ESTB-3        7.178         8.47        322.1 
                      VEGETAL       23.981        28.31       1111.6       PEDRAPLEN      312.637       369.50      14632.4 
    12129.947 CAPA TRANSICION       30.134       219.20       1592.8    SUELO ESTB-3        7.037        51.22        373.4 
                      VEGETAL       23.291       170.32       1282.0       PEDRAPLEN      299.626      2205.98      16838.4 
    12130.000 CAPA TRANSICION       30.131         1.60       1594.4    SUELO ESTB-3        7.036         0.37        373.7 
                      VEGETAL       23.286         1.23       1283.2       PEDRAPLEN      299.508        15.88      16854.3 
    12130.778 CAPA TRANSICION       30.069        23.42       1617.8    SUELO ESTB-3        7.020         5.47        379.2 
                      VEGETAL       23.212        18.09       1301.3       PEDRAPLEN      298.077       232.46      17086.7 
    12130.808 CAPA TRANSICION       30.066         0.90       1618.8    SUELO ESTB-3        7.020         0.21        379.4 
                      VEGETAL       23.209         0.70       1302.0       PEDRAPLEN      298.021         8.94      17095.7 
    12132.121 CAPA TRANSICION       29.963        39.41       1658.2    SUELO ESTB-3        6.993         9.20        388.6 
                      VEGETAL       23.093        30.40       1332.4       PEDRAPLEN      295.640       389.74      17485.4 
    12140.000 CAPA TRANSICION       29.339       233.62       1891.8    SUELO ESTB-3        6.838        54.49        443.1 
                      VEGETAL       22.325       178.93       1511.3       PEDRAPLEN      280.865      2271.14      19756.5 
    12141.293 CAPA TRANSICION       29.237        37.87       1929.6    SUELO ESTB-3        6.812         8.82        451.9 
                      VEGETAL       22.199        28.78       1540.1       PEDRAPLEN      278.994       361.95      20118.5 
    12141.507 CAPA TRANSICION       29.221         6.25       1935.9    SUELO ESTB-3        6.808         1.46        453.4 
                      VEGETAL       22.180         4.75       1544.8       PEDRAPLEN      278.690        59.67      20178.2 
    12150.000 CAPA TRANSICION       28.548       245.32       2181.2    SUELO ESTB-3        6.640        57.10        510.5 
                      VEGETAL       19.522       177.08       1721.9       PEDRAPLEN      264.224      2305.48      22483.7 
    12150.904 CAPA TRANSICION       28.477        25.78       2207.0    SUELO ESTB-3        6.622         5.99        516.5 
                      VEGETAL       21.245        18.43       1740.3       PEDRAPLEN      266.121       239.72      22723.4 
    12151.765 CAPA TRANSICION       28.409        24.49       2231.5    SUELO ESTB-3        6.604         5.69        522.2 
                      VEGETAL       21.151        18.25       1758.6       PEDRAPLEN      266.145       229.14      22952.5 
    12160.000 CAPA TRANSICION       27.757       231.26       2462.7    SUELO ESTB-3        6.442        53.72        575.9 
                      VEGETAL       20.317       170.75       1929.3       PEDRAPLEN      265.870      2190.57      25143.1 
    12160.312 CAPA TRANSICION       27.732         8.66       2471.4    SUELO ESTB-3        6.436         2.01        577.9 
                      VEGETAL       20.286         6.33       1935.7       PEDRAPLEN      265.670        82.92      25226.0 
    12162.223 CAPA TRANSICION       27.581        52.85       2524.3    SUELO ESTB-3        6.398        12.26        590.2 
                      VEGETAL       20.074        38.56       1974.2       PEDRAPLEN      264.314       506.40      25732.4 
    12169.731 CAPA TRANSICION       26.987       204.85       2729.1    SUELO ESTB-3        6.250        47.48        637.6 
                      VEGETAL       19.308       147.84       2122.1       PEDRAPLEN      259.125      1964.99      27697.4 
    12170.000 CAPA TRANSICION       26.966         7.26       2736.4    SUELO ESTB-3        6.244         1.68        639.3 
                      VEGETAL       19.279         5.19       2127.3       PEDRAPLEN      258.919        69.68      27767.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12172.665 CAPA TRANSICION       26.755        71.58       2807.9    SUELO ESTB-3        6.191        16.57        655.9 
                      VEGETAL       18.987        50.99       2178.3       PEDRAPLEN      254.515       684.15      28451.2 
    12179.169 CAPA TRANSICION       26.240       172.34       2980.3    SUELO ESTB-3        6.063        39.85        695.7 
                      VEGETAL       18.334       121.37       2299.6       PEDRAPLEN      243.757      1620.38      30071.6 
    12180.000 CAPA TRANSICION       26.175        21.78       3002.1    SUELO ESTB-3        6.047         5.03        700.8 
                      VEGETAL       18.244        15.20       2314.8       PEDRAPLEN      242.321       201.97      30273.6 
    12183.094 CAPA TRANSICION       25.930        80.61       3082.7    SUELO ESTB-3        5.985        18.61        719.4 
                      VEGETAL       17.913        55.94       2370.8       PEDRAPLEN      236.940       741.42      31015.0 
    12188.625 CAPA TRANSICION       25.492       142.21       3224.9    SUELO ESTB-3        5.876        32.80        752.2 
                      VEGETAL       17.369        97.57       2468.3       PEDRAPLEN      227.353      1284.00      32299.0 
    12190.000 CAPA TRANSICION       25.384        34.98       3259.8    SUELO ESTB-3        5.848         8.06        760.2 
                      VEGETAL       17.225        23.78       2492.1       PEDRAPLEN      224.839       310.88      32609.9 
    12193.509 CAPA TRANSICION       25.106        88.58       3348.4    SUELO ESTB-3        5.779        20.40        780.6 
                      VEGETAL       16.857        59.80       2551.9       PEDRAPLEN      218.655       778.11      33388.0 
    12198.104 CAPA TRANSICION       24.742       114.53       3463.0    SUELO ESTB-3        5.689        26.35        807.0 
                      VEGETAL       16.408        76.43       2628.3       PEDRAPLEN      210.686       986.41      34374.4 
    12199.352 CAPA TRANSICION       24.644        30.82       3493.8    SUELO ESTB-3        5.663         7.08        814.1 
                      VEGETAL       16.282        20.40       2648.7       PEDRAPLEN      208.467       261.55      34635.9 
    12200.000 CAPA TRANSICION       24.592        15.95       3509.7    SUELO ESTB-3        5.651         3.67        817.7 
                      VEGETAL       16.217        10.53       2659.3       PEDRAPLEN      207.300       134.71      34770.6 
    12203.907 CAPA TRANSICION       24.264        95.44       3605.2    SUELO ESTB-3        5.568        21.92        839.7 
                      VEGETAL       15.823        62.59       2721.9       PEDRAPLEN      200.591       796.82      35567.5 
    12207.612 CAPA TRANSICION       23.952        89.32       3694.5    SUELO ESTB-3        5.491        20.49        860.1 
                      VEGETAL       15.461        57.95       2779.8       PEDRAPLEN      194.243       731.43      36298.9 
    12208.881 CAPA TRANSICION       23.845        30.33       3724.8    SUELO ESTB-3        5.464         6.95        867.1 
                      VEGETAL       15.330        19.54       2799.3       PEDRAPLEN      191.981       245.06      36543.9 
    12210.000 CAPA TRANSICION       23.751        26.63       3751.4    SUELO ESTB-3        5.441         6.10        873.2 
                      VEGETAL       15.225        17.10       2816.4       PEDRAPLEN      190.071       213.76      36757.7 
    12214.287 CAPA TRANSICION       23.391       101.05       3852.5    SUELO ESTB-3        5.351        23.13        896.3 
                      VEGETAL       14.822        64.40       2880.8       PEDRAPLEN      183.004       799.69      37557.4 
    12217.151 CAPA TRANSICION       23.150        66.65       3919.1    SUELO ESTB-3        5.290        15.24        911.6 
                      VEGETAL       14.567        42.08       2922.9       PEDRAPLEN      178.372       517.49      38074.9 
    12220.000 CAPA TRANSICION       22.909        65.61       3984.8    SUELO ESTB-3        5.230        14.99        926.6 
                      VEGETAL       14.300        41.12       2964.1       PEDRAPLEN      173.580       501.36      38576.2 
    12222.363 CAPA TRANSICION       22.673        53.86       4038.6    SUELO ESTB-3        5.171        12.29        938.8 
                      VEGETAL       14.078        33.53       2997.6       PEDRAPLEN      170.496       406.53      38982.8 
    12222.507 CAPA TRANSICION       22.659         3.26       4041.9    SUELO ESTB-3        5.167         0.74        939.6 
                      VEGETAL       14.064         2.03       2999.6       PEDRAPLEN      169.418        24.47      39007.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12223.227 CAPA TRANSICION       22.587        16.29       4058.2    SUELO ESTB-3        5.149         3.71        943.3 
                      VEGETAL       13.996        10.10       3009.7       PEDRAPLEN      168.247       121.56      39128.8 
    12224.653 CAPA TRANSICION       22.444        32.11       4090.3    SUELO ESTB-3        5.114         7.32        950.6 
                      VEGETAL       13.853        19.86       3029.6       PEDRAPLEN      165.816       238.19      39367.0 
    12226.713 CAPA TRANSICION       22.239        46.02       4136.3    SUELO ESTB-3        5.063        10.48        961.1 
                      VEGETAL       13.661        28.34       3057.9       PEDRAPLEN      162.408       338.07      39705.1 
    12229.612 CAPA TRANSICION       21.950        64.05       4200.3    SUELO ESTB-3        4.990        14.57        975.7 
                      VEGETAL       13.377        39.19       3097.1       PEDRAPLEN      157.440       463.62      40168.7 
    12230.000 CAPA TRANSICION       21.911         8.51       4208.9    SUELO ESTB-3        4.981         1.93        977.6 
                      VEGETAL       13.342         5.18       3102.3       PEDRAPLEN      156.792        60.96      40229.6 
    12234.826 CAPA TRANSICION       21.431       104.58       4313.4    SUELO ESTB-3        4.861        23.75       1001.4 
                      VEGETAL       12.896        63.31       3165.6       PEDRAPLEN      147.879       735.17      40964.8 
    12236.310 CAPA TRANSICION       21.283        31.69       4345.1    SUELO ESTB-3        4.824         7.19       1008.5 
                      VEGETAL       12.759        19.04       3184.6       PEDRAPLEN      145.153       217.43      41182.2 
    12240.000 CAPA TRANSICION       20.916        77.86       4423.0    SUELO ESTB-3        4.732        17.63       1026.2 
                      VEGETAL       12.401        46.42       3231.0       PEDRAPLEN      138.212       522.81      41705.0 
    12241.609 CAPA TRANSICION       20.756        33.52       4456.5    SUELO ESTB-3        4.693         7.58       1033.8 
                      VEGETAL       12.245        19.83       3250.9       PEDRAPLEN      135.856       220.49      41925.5 
    12244.812 CAPA TRANSICION       20.436        65.97       4522.5    SUELO ESTB-3        4.613        14.90       1048.7 
                      VEGETAL       11.921        38.70       3289.6       PEDRAPLEN      131.047       427.45      42353.0 
    12245.947 CAPA TRANSICION       20.323        23.13       4545.6    SUELO ESTB-3        4.585         5.22       1053.9 
                      VEGETAL       11.808        13.47       3303.0       PEDRAPLEN      129.358       147.78      42500.8 
    12246.194 CAPA TRANSICION       20.298         5.02       4550.6    SUELO ESTB-3        4.579         1.13       1055.0 
                      VEGETAL       11.783         2.91       3306.0       PEDRAPLEN      128.991        31.91      42532.7 
    12250.000 CAPA TRANSICION       19.920        76.54       4627.2    SUELO ESTB-3        4.484        17.25       1072.3 
                      VEGETAL       11.382        44.08       3350.0       PEDRAPLEN      123.178       479.88      43012.5 
    12252.748 CAPA TRANSICION       19.812        54.59       4681.8    SUELO ESTB-3        4.460        12.29       1084.5 
                      VEGETAL       11.093        30.88       3380.9       PEDRAPLEN      119.166       332.98      43345.5 
    12254.753 CAPA TRANSICION       19.706        39.62       4721.4    SUELO ESTB-3        4.443         8.93       1093.5 
                      VEGETAL       10.878        22.03       3402.9       PEDRAPLEN      116.211       235.97      43581.5 
    12255.637 CAPA TRANSICION       19.653        17.40       4738.8    SUELO ESTB-3        4.435         3.92       1097.4 
                      VEGETAL       10.783         9.57       3412.5       PEDRAPLEN      114.908       102.15      43683.6 
    12259.533 CAPA TRANSICION       19.377        76.03       4814.8    SUELO ESTB-3        4.401        17.21       1114.6 
                      VEGETAL       10.363        41.19       3453.7       PEDRAPLEN      109.146       436.46      44120.1 
    12260.000 CAPA TRANSICION       19.337         9.04       4823.8    SUELO ESTB-3        4.396         2.05       1116.7 
                      VEGETAL       10.311         4.83       3458.5       PEDRAPLEN      108.432        50.80      44170.9 
    12260.162 CAPA TRANSICION       19.323         3.13       4827.0    SUELO ESTB-3        4.395         0.71       1117.4 
                      VEGETAL       10.293         1.67       3460.2       PEDRAPLEN      108.186        17.55      44188.4 
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    12264.657 CAPA TRANSICION       18.860        85.82       4912.8    SUELO ESTB-3        4.356        19.67       1137.0 
                      VEGETAL        9.777        45.11       3505.3       PEDRAPLEN      101.231       470.66      44659.1 
    12265.373 CAPA TRANSICION       18.770        13.47       4926.3    SUELO ESTB-3        4.349         3.12       1140.2 
                      VEGETAL        9.694         6.97       3512.3       PEDRAPLEN      100.122        72.08      44731.2 
    12270.000 CAPA TRANSICION       18.051        85.18       5011.4    SUELO ESTB-3        4.291        19.99       1160.2 
                      VEGETAL        9.152        43.60       3555.9       PEDRAPLEN       92.927       446.62      45177.8 
    12270.624 CAPA TRANSICION       17.942        11.23       5022.7    SUELO ESTB-3        4.276         2.67       1162.8 
                      VEGETAL        9.079         5.69       3561.6       PEDRAPLEN       91.891        57.66      45235.5 
    12272.542 CAPA TRANSICION       17.575        34.06       5056.7    SUELO ESTB-3        4.218         8.15       1171.0 
                      VEGETAL        8.847        17.19       3578.8       PEDRAPLEN       88.700       173.19      45408.7 
    12274.615 CAPA TRANSICION       17.156        36.00       5092.7    SUELO ESTB-3        4.153         8.68       1179.6 
                      VEGETAL        8.602        18.09       3596.8       PEDRAPLEN       85.401       180.46      45589.1 
    12275.000 CAPA TRANSICION       17.082         6.59       5099.3    SUELO ESTB-3        4.141         1.60       1181.2 
                      VEGETAL        8.561         3.30       3600.2       PEDRAPLEN       84.839        32.77      45621.9 
    12275.148 CAPA TRANSICION       17.054         2.53       5101.9    SUELO ESTB-3        4.136         0.61       1181.9 
                      VEGETAL        8.545         1.27       3601.4       PEDRAPLEN       84.623        12.54      45634.4 
    12279.070 CAPA TRANSICION       16.218        65.25       5167.1    SUELO ESTB-3        4.024        16.00       1197.9 
                      VEGETAL        8.109        32.66       3634.1       PEDRAPLEN       78.860       320.59      45955.0 
    12280.000 CAPA TRANSICION       15.946        14.96       5182.1    SUELO ESTB-3        3.973         3.72       1201.6 
                      VEGETAL        7.973         7.48       3641.6       PEDRAPLEN       77.190        72.56      46027.6 
    12284.867 CAPA TRANSICION       14.521        74.14       5256.2    SUELO ESTB-3        3.630        18.50       1220.1 
                      VEGETAL        7.260        37.07       3678.6       PEDRAPLEN       68.725       355.08      46382.7 
    12285.030 CAPA TRANSICION       14.478         2.36       5258.6    SUELO ESTB-3        3.619         0.59       1220.7 
                      VEGETAL        7.239         1.18       3679.8       PEDRAPLEN       68.465        11.18      46393.8 
    12286.519 CAPA TRANSICION       14.218        21.36       5279.9    SUELO ESTB-3        3.554         5.34       1226.0 
                      VEGETAL        7.109        10.68       3690.5       PEDRAPLEN       66.778       100.69      46494.5 
    12286.529 CAPA TRANSICION       17.164         0.16       5280.1    SUELO ESTB-3        4.045         0.04       1226.0 
                      VEGETAL       12.643         0.10       3690.6       PEDRAPLEN      107.391         0.87      46495.4 
    12286.591 CAPA TRANSICION       17.158         1.06       5281.1    SUELO ESTB-3        4.044         0.25       1226.3 
                      VEGETAL       12.638         0.78       3691.4       PEDRAPLEN      107.316         6.66      46502.1 
    12286.601 CAPA TRANSICION       20.157         0.19       5281.3    SUELO ESTB-3        4.794         0.04       1226.3 
                      VEGETAL       14.252         0.13       3691.5       PEDRAPLEN      125.690         1.17      46503.2 
    12287.461 CAPA TRANSICION       25.496        19.63       5301.0    SUELO ESTB-3        6.128         4.70       1231.0 
                      VEGETAL       17.289        13.56       3705.1       PEDRAPLEN      159.765       122.75      46626.0 
    12287.971 CAPA TRANSICION       25.361        12.97       5313.9    SUELO ESTB-3        6.094         3.12       1234.2 
                      VEGETAL       17.217         8.80       3713.9       PEDRAPLEN      158.456        81.15      46707.1 
    12290.000 CAPA TRANSICION       24.833        50.92       5364.9    SUELO ESTB-3        5.962        12.23       1246.4 
                      VEGETAL       16.935        34.65       3748.5       PEDRAPLEN      153.333       316.31      47023.4 
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    12291.890 CAPA TRANSICION       24.337        46.47       5411.3    SUELO ESTB-3        5.837        11.15       1257.5 
                      VEGETAL       16.615        31.70       3780.2       PEDRAPLEN      148.892       285.60      47309.0 
    12293.030 CAPA TRANSICION       24.047        27.58       5438.9    SUELO ESTB-3        5.764         6.61       1264.2 
                      VEGETAL       16.426        18.83       3799.1       PEDRAPLEN      146.290       168.25      47477.3 
    12293.255 CAPA TRANSICION       23.978         5.40       5444.3    SUELO ESTB-3        5.747         1.30       1265.4 
                      VEGETAL       16.383         3.69       3802.7       PEDRAPLEN      145.733        32.85      47510.1 
    12295.066 CAPA TRANSICION       23.436        42.93       5487.2    SUELO ESTB-3        5.611        10.28       1275.7 
                      VEGETAL       16.043        29.36       3832.1       PEDRAPLEN      141.328       259.93      47770.1 
    12295.076 CAPA TRANSICION       26.068         0.25       5487.5    SUELO ESTB-3        6.020         0.06       1275.8 
                      VEGETAL       19.691         0.18       3832.3       PEDRAPLEN      162.810         1.52      47771.6 
    12295.820 CAPA TRANSICION       25.956        19.35       5506.8    SUELO ESTB-3        5.991         4.47       1280.3 
                      VEGETAL       19.635        14.63       3846.9       PEDRAPLEN      161.604       120.68      47892.3 
    12298.247 CAPA TRANSICION       25.610        62.58       5569.4    SUELO ESTB-3        5.904        14.44       1294.7 
                      VEGETAL       19.469        47.45       3894.4       PEDRAPLEN      157.879       387.69      48280.0 
    12298.257 CAPA TRANSICION       28.609         0.27       5569.7    SUELO ESTB-3        6.654         0.06       1294.8 
                      VEGETAL       20.754         0.20       3894.6       PEDRAPLEN      166.723         1.62      48281.6 
    12299.192 CAPA TRANSICION       33.897        29.22       5598.9    SUELO ESTB-3        7.976         6.84       1301.6 
                      VEGETAL       23.017        20.46       3915.0       PEDRAPLEN      179.772       161.99      48443.6 
    12299.759 CAPA TRANSICION       33.720        19.17       5618.1    SUELO ESTB-3        7.932         4.51       1306.1 
                      VEGETAL       22.933        13.03       3928.1       PEDRAPLEN      178.971       101.70      48545.3 
    12299.937 CAPA TRANSICION       33.666         6.00       5624.1    SUELO ESTB-3        7.918         1.41       1307.5 
                      VEGETAL       22.908         4.08       3932.1       PEDRAPLEN      178.732        31.84      48577.1 
    12300.000 CAPA TRANSICION       33.648         2.12       5626.2    SUELO ESTB-3        7.914         0.50       1308.0 
                      VEGETAL       22.899         1.44       3933.6       PEDRAPLEN      178.646        11.26      48588.4 
    12303.707 CAPA TRANSICION       32.547       122.69       5748.9    SUELO ESTB-3        7.638        28.82       1336.8 
                      VEGETAL       22.430        84.02       4017.6       PEDRAPLEN      174.597       654.73      49243.1 
    12303.912 CAPA TRANSICION       32.488         6.67       5755.5    SUELO ESTB-3        7.623         1.56       1338.4 
                      VEGETAL       22.406         4.60       4022.2       PEDRAPLEN      174.383        35.77      49278.9 
    12304.468 CAPA TRANSICION       32.331        18.02       5773.6    SUELO ESTB-3        7.584         4.23       1342.6 
                      VEGETAL       22.339        12.44       4034.6       PEDRAPLEN      173.808        96.80      49375.7 
    12307.662 CAPA TRANSICION       31.449       101.86       5875.4    SUELO ESTB-3        7.364        23.87       1366.5 
                      VEGETAL       21.966        70.76       4105.4       PEDRAPLEN      170.503       549.86      49925.5 
    12307.891 CAPA TRANSICION       31.388         7.19       5882.6    SUELO ESTB-3        7.349         1.68       1368.2 
                      VEGETAL       21.941         5.03       4110.4       PEDRAPLEN      170.275        39.02      49964.6 
    12310.000 CAPA TRANSICION       30.850        65.63       5948.2    SUELO ESTB-3        7.214        15.36       1383.5 
                      VEGETAL       21.713        46.03       4156.5       PEDRAPLEN      168.230       356.95      50321.5 
    12311.624 CAPA TRANSICION       30.435        49.76       5998.0    SUELO ESTB-3        7.110        11.63       1395.2 
                      VEGETAL       21.408        35.01       4191.5       PEDRAPLEN      162.989       268.95      50590.5 
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    12311.872 CAPA TRANSICION       30.374         7.54       6005.6    SUELO ESTB-3        7.095         1.76       1396.9 
                      VEGETAL       21.362         5.30       4196.8       PEDRAPLEN      162.207        40.32      50630.8 
    12315.593 CAPA TRANSICION       29.503       111.40       6117.0    SUELO ESTB-3        6.877        26.00       1422.9 
                      VEGETAL       20.672        78.20       4275.0       PEDRAPLEN      150.757       582.27      51213.1 
    12315.723 CAPA TRANSICION       29.473         3.83       6120.8    SUELO ESTB-3        6.870         0.89       1423.8 
                      VEGETAL       20.648         2.69       4277.7       PEDRAPLEN      150.366        19.57      51232.6 
    12315.857 CAPA TRANSICION       29.444         3.95       6124.7    SUELO ESTB-3        6.862         0.92       1424.7 
                      VEGETAL       20.623         2.77       4280.4       PEDRAPLEN      149.966        20.12      51252.7 
    12317.038 CAPA TRANSICION       29.193        34.62       6159.4    SUELO ESTB-3        6.800         8.07       1432.8 
                      VEGETAL       20.408        24.23       4304.7       PEDRAPLEN      146.505       175.07      51427.8 
    12319.567 CAPA TRANSICION       28.652        73.14       6232.5    SUELO ESTB-3        6.664        17.03       1449.8 
                      VEGETAL       19.915        50.99       4355.6       PEDRAPLEN      138.863       360.85      51788.7 
    12319.844 CAPA TRANSICION       28.595         7.93       6240.4    SUELO ESTB-3        6.650         1.84       1451.7 
                      VEGETAL       19.861         5.51       4361.2       PEDRAPLEN      138.052        38.35      51827.0 
    12320.000 CAPA TRANSICION       28.565         4.46       6244.9    SUELO ESTB-3        6.643         1.04       1452.7 
                      VEGETAL       10.234         2.35       4363.5       PEDRAPLEN      128.003        20.75      51847.8 
    12323.163 CAPA TRANSICION       27.956        89.39       6334.3    SUELO ESTB-3        6.490        20.77       1473.5 
                      VEGETAL       10.019        32.03       4395.5       PEDRAPLEN      122.696       396.48      52244.2 
    12323.546 CAPA TRANSICION       27.882        10.69       6345.0    SUELO ESTB-3        6.472         2.48       1476.0 
                      VEGETAL       19.458         5.64       4401.2       PEDRAPLEN      131.482        48.68      52292.9 
    12323.834 CAPA TRANSICION       27.830         8.02       6353.0    SUELO ESTB-3        6.458         1.86       1477.8 
                      VEGETAL       19.423         5.60       4406.8       PEDRAPLEN      130.968        37.79      52330.7 
    12324.405 CAPA TRANSICION       27.728        15.86       6368.9    SUELO ESTB-3        6.434         3.68       1481.5 
                      VEGETAL       19.354        11.07       4417.8       PEDRAPLEN      129.963        74.50      52405.2 
    12327.529 CAPA TRANSICION       27.196        85.79       6454.6    SUELO ESTB-3        6.301        19.89       1501.4 
                      VEGETAL       18.989        59.89       4477.7       PEDRAPLEN      124.571       397.58      52802.8 
    12327.827 CAPA TRANSICION       27.149         8.10       6462.7    SUELO ESTB-3        6.288         1.88       1503.3 
                      VEGETAL       18.955         5.65       4483.4       PEDRAPLEN      124.072        37.05      52839.8 
    12330.000 CAPA TRANSICION       26.823        58.64       6521.4    SUELO ESTB-3        6.207        13.58       1516.9 
                      VEGETAL       15.596        37.54       4520.9       PEDRAPLEN      117.413       262.37      53102.2 
    12331.361 CAPA TRANSICION       26.619        36.37       6557.8    SUELO ESTB-3        6.156         8.41       1525.3 
                      VEGETAL       18.586        23.26       4544.2       PEDRAPLEN      117.894       160.13      53262.3 
    12331.517 CAPA TRANSICION       26.596         4.15       6561.9    SUELO ESTB-3        6.150         0.96       1526.2 
                      VEGETAL       18.570         2.90       4547.1       PEDRAPLEN      117.594        18.37      53280.7 
    12331.821 CAPA TRANSICION       26.554         8.08       6570.0    SUELO ESTB-3        6.139         1.87       1528.1 
                      VEGETAL       18.541         5.64       4552.7       PEDRAPLEN      117.017        35.66      53316.4 
    12333.501 CAPA TRANSICION       26.339        44.43       6614.4    SUELO ESTB-3        6.086        10.27       1538.4 
                      VEGETAL       13.147        26.62       4579.3       PEDRAPLEN      108.656       189.57      53505.9 
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    12335.507 CAPA TRANSICION       26.081        52.58       6667.0    SUELO ESTB-3        6.022        12.14       1550.5 
                      VEGETAL       13.907        27.13       4606.5       PEDRAPLEN      107.462       216.77      53722.7 
    12335.818 CAPA TRANSICION       26.044         8.11       6675.1    SUELO ESTB-3        6.012         1.87       1552.4 
                      VEGETAL       14.026         4.34       4610.8       PEDRAPLEN      107.300        33.40      53756.1 
    12337.433 CAPA TRANSICION       25.865        41.92       6717.0    SUELO ESTB-3        5.967         9.67       1562.1 
                      VEGETAL       14.646        23.15       4634.0       PEDRAPLEN      106.512       172.65      53928.8 
    12339.501 CAPA TRANSICION       25.649        53.27       6770.3    SUELO ESTB-3        5.913        12.28       1574.3 
                      VEGETAL       15.507        31.18       4665.2       PEDRAPLEN      105.624       219.35      54148.1 
    12339.816 CAPA TRANSICION       25.619         8.07       6778.3    SUELO ESTB-3        5.906         1.86       1576.2 
                      VEGETAL       15.927         4.95       4670.1       PEDRAPLEN      105.789        33.30      54181.4 
    12340.000 CAPA TRANSICION       25.603         4.71       6783.1    SUELO ESTB-3        5.902         1.09       1577.3 
                      VEGETAL       16.173         2.95       4673.1       PEDRAPLEN      105.890        19.47      54200.9 
    12343.497 CAPA TRANSICION       25.304        89.01       6872.1    SUELO ESTB-3        5.828        20.51       1597.8 
                      VEGETAL       17.406        58.71       4731.8       PEDRAPLEN      101.468       362.57      54563.4 
    12343.644 CAPA TRANSICION       25.293         3.72       6875.8    SUELO ESTB-3        5.824         0.86       1598.7 
                      VEGETAL       17.391         2.56       4734.3       PEDRAPLEN      101.221        14.90      54578.3 
    12343.815 CAPA TRANSICION       25.279         4.32       6880.1    SUELO ESTB-3        5.821         1.00       1599.6 
                      VEGETAL       17.372         2.97       4737.3       PEDRAPLEN      101.033        17.29      54595.6 
    12347.495 CAPA TRANSICION       25.044        92.59       6972.7    SUELO ESTB-3        5.762        21.31       1621.0 
                      VEGETAL       17.010        63.26       4800.6       PEDRAPLEN       97.228       364.80      54960.4 
    12347.814 CAPA TRANSICION       25.025         7.99       6980.7    SUELO ESTB-3        5.758         1.84       1622.8 
                      VEGETAL       16.982         5.42       4806.0       PEDRAPLEN       96.917        30.97      54991.4 
    12348.549 CAPA TRANSICION       24.994        18.38       6999.1    SUELO ESTB-3        5.750         4.23       1627.0 
                      VEGETAL       14.325        11.51       4817.5       PEDRAPLEN       93.631        70.03      55061.4 
    12350.000 CAPA TRANSICION       24.932        36.22       7035.3    SUELO ESTB-3        5.734         8.33       1635.4 
                      VEGETAL       14.382        20.83       4838.3       PEDRAPLEN       91.360       134.21      55195.6 
    12351.495 CAPA TRANSICION       24.893        37.24       7072.5    SUELO ESTB-3        5.724         8.57       1643.9 
                      VEGETAL       16.674        23.21       4861.5       PEDRAPLEN       91.344       136.57      55332.2 
    12351.813 CAPA TRANSICION       24.887         7.92       7080.5    SUELO ESTB-3        5.723         1.82       1645.7 
                      VEGETAL       16.646         5.30       4866.8       PEDRAPLEN       90.833        28.97      55361.2 
    12355.495 CAPA TRANSICION       24.864        91.59       7172.1    SUELO ESTB-3        5.717        21.06       1666.8 
                      VEGETAL       16.352        60.75       4927.6       PEDRAPLEN       85.130       323.95      55685.1 
    12355.505 CAPA TRANSICION       24.865         0.25       7172.3    SUELO ESTB-3        5.717         0.06       1666.9 
                      VEGETAL       16.351         0.16       4927.7       PEDRAPLEN       85.114         0.85      55686.0 
    12355.813 CAPA TRANSICION       24.863         7.66       7180.0    SUELO ESTB-3        5.717         1.76       1668.6 
                      VEGETAL       16.327         5.03       4932.8       PEDRAPLEN       84.644        26.14      55712.1 
    12355.823 CAPA TRANSICION       24.863         0.25       7180.2    SUELO ESTB-3        5.717         0.06       1668.7 
                      VEGETAL       16.327         0.16       4932.9       PEDRAPLEN       84.630         0.85      55713.0 
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    12360.000 CAPA TRANSICION       24.859       103.84       7284.1    SUELO ESTB-3        5.716        23.88       1692.6 
                      VEGETAL       14.170        63.69       4996.6       PEDRAPLEN       76.528       336.58      56049.5 
    12370.000 CAPA TRANSICION       24.848       248.54       7532.6    SUELO ESTB-3        5.714        57.15       1749.7 
                      VEGETAL       13.808       139.89       5136.5       PEDRAPLEN       63.218       698.73      56748.3 
    12375.295 CAPA TRANSICION       24.843       131.56       7664.1    SUELO ESTB-3        5.712        30.25       1780.0 
                      VEGETAL       14.854        75.88       5212.4       PEDRAPLEN       58.461       322.15      57070.4 
    12380.000 CAPA TRANSICION       24.640       116.41       7780.6    SUELO ESTB-3        5.661        26.76       1806.7 
                      VEGETAL       13.407        66.49       5278.9       PEDRAPLEN       51.699       259.15      57329.6 
    12380.059 CAPA TRANSICION       24.638         1.45       7782.0    SUELO ESTB-3        5.660         0.33       1807.0 
                      VEGETAL       14.503         0.82       5279.7       PEDRAPLEN       52.729         3.08      57332.6 
    12384.171 CAPA TRANSICION       24.464       100.95       7883.0    SUELO ESTB-3        5.617        23.19       1830.2 
                      VEGETAL       13.211        56.98       5336.7       PEDRAPLEN       47.222       205.50      57538.1 
    12390.000 CAPA TRANSICION       24.218       141.89       8024.8    SUELO ESTB-3        5.556        32.56       1862.8 
                      VEGETAL       12.939        76.21       5412.9       PEDRAPLEN       41.161       257.59      57795.7 
    12400.000 CAPA TRANSICION       23.796       240.07       8264.9    SUELO ESTB-3        5.450        55.03       1917.8 
                      VEGETAL       12.406       126.73       5539.6       PEDRAPLEN       30.979       360.70      58156.4 
    12410.000 CAPA TRANSICION       23.360       235.78       8500.7    SUELO ESTB-3        5.345        53.98       1971.8 
                      VEGETAL       11.686       120.46       5660.1       PEDRAPLEN       20.654       258.16      58414.6 
                      D FIRME        0.101         0.51          0.5 
    12420.000 CAPA TRANSICION       22.707       230.34       8731.0    SUELO ESTB-3        5.239        52.92       2024.7 
                      VEGETAL       11.163       114.24       5774.3       PEDRAPLEN       12.733       166.93      58581.5 
                      D FIRME        0.317         2.09          2.6 
    12428.976        D TIERRA        0.119         0.54          0.5 CAPA TRANSICION       22.070       200.96       8932.0 
                 SUELO ESTB-3        5.145        46.61       2071.3         VEGETAL       11.491       101.67       5876.0 
                    PEDRAPLEN        8.099        93.49      58675.0         D FIRME        0.000         1.42          4.0 
    12430.000        D TIERRA        0.229         0.18          0.7 CAPA TRANSICION       21.965        22.55       8954.5 
                 SUELO ESTB-3        5.129         5.26       2076.6         VEGETAL       11.092        11.56       5887.6 
                    PEDRAPLEN        7.521         8.00      58683.0         D FIRME        0.202         0.10          4.1 
    12440.000        D TIERRA        0.881         5.55          6.3 CAPA TRANSICION       20.814       213.89       9168.4 
                 SUELO ESTB-3        4.971        50.50       2127.1         VEGETAL       11.076       110.84       5998.4 
                    PEDRAPLEN        3.850        56.86      58739.9         D FIRME        0.000         1.01          5.1 
    12450.000        D TIERRA        3.706        22.93         29.2 CAPA TRANSICION       19.511       201.62       9370.1 
                 SUELO ESTB-3        4.785        48.78       2175.9         VEGETAL       10.306       106.91       6105.3 
                    PEDRAPLEN        1.060        24.55      58764.4 
    12458.295        D TIERRA        6.276        41.40         70.6 CAPA TRANSICION       18.262       156.67       9526.7 
                 SUELO ESTB-3        4.553        38.73       2214.6         VEGETAL        9.686        82.92       6188.2 
                    PEDRAPLEN        0.256         5.46      58769.9 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12460.000        D TIERRA        7.770        11.97         82.6 CAPA TRANSICION       19.125        31.87       9558.6 
                 SUELO ESTB-3        4.790         7.96       2222.6         VEGETAL       10.183        16.94       6205.2 
                    PEDRAPLEN        0.252         0.43      58770.3 
    12465.366        D TIERRA       10.553        49.16        131.7 CAPA TRANSICION       19.445       103.48       9662.1 
                 SUELO ESTB-3        4.948        26.13       2248.7         VEGETAL       10.446        55.35       6260.5 
                    PEDRAPLEN        0.248         1.34      58771.7 
    12470.000        D TIERRA       13.242        55.13        186.9 CAPA TRANSICION       19.858        91.06       9753.1 
                 SUELO ESTB-3        5.133        23.36       2272.1         VEGETAL        9.949        47.26       6307.8 
                    PEDRAPLEN        0.120         0.85      58772.5         D FIRME        0.569         1.32          6.5 
    12475.509        D TIERRA       14.709        76.99        263.9 CAPA TRANSICION       19.303       107.87       9861.0 
                 SUELO ESTB-3        5.094        28.17       2300.2         VEGETAL        9.861        54.57       6362.3 
                    PEDRAPLEN        0.120         0.66      58773.2         D FIRME        0.528         3.02          9.5 
    12478.063        D TIERRA       14.404        37.18        301.0 CAPA TRANSICION       19.047        48.97       9910.0 
                 SUELO ESTB-3        5.054        12.96       2313.2         VEGETAL       10.472        25.97       6388.3 
                    PEDRAPLEN        0.187         0.39      58773.6         D FIRME        0.000         0.67         10.2 
    12478.671        D TIERRA       14.428         8.77        309.8 CAPA TRANSICION       18.987        11.56       9921.5 
                 SUELO ESTB-3        5.042         3.07       2316.3         VEGETAL       10.448         6.36       6394.7 
                    PEDRAPLEN        0.197         0.12      58773.7 
    12480.000        D TIERRA       14.596        19.29        329.1 CAPA TRANSICION       18.856        25.15       9946.7 
                 SUELO ESTB-3        5.014         6.68       2322.9         VEGETAL       10.399        13.85       6408.5 
                    PEDRAPLEN        0.208         0.27      58774.0 
    12490.000        D TIERRA       16.950       157.73        486.8 CAPA TRANSICION       18.266       185.61      10132.3 
                 SUELO ESTB-3        4.867        49.40       2372.3         VEGETAL       10.182       102.90       6511.4 
                    PEDRAPLEN        0.184         1.96      58775.9 
    12500.000        D TIERRA       20.554       187.52        674.3 CAPA TRANSICION       19.397       188.31      10320.6 
                 SUELO ESTB-3        5.150        50.08       2422.4         VEGETAL       10.832       105.07       6616.5 
                    PEDRAPLEN        0.170         1.77      58777.7 
    12510.000        D TIERRA       23.016       217.85        892.2 CAPA TRANSICION       19.675       195.36      10516.0 
                 SUELO ESTB-3        5.219        51.84       2474.3         VEGETAL       11.036       109.34       6725.8 
                    PEDRAPLEN        0.163         1.66      58779.3 
    12520.000        D TIERRA       24.899       239.57       1131.8 CAPA TRANSICION       19.847       197.61      10713.6 
                 SUELO ESTB-3        5.262        52.41       2526.7         VEGETAL       11.168       111.02       6836.9 
                    PEDRAPLEN        0.164         1.63      58781.0 
    12530.000        D TIERRA       26.459       256.79       1388.5 CAPA TRANSICION       20.121       199.84      10913.4 
                 SUELO ESTB-3        5.331        52.96       2579.6         VEGETAL       11.317       112.43       6949.3 
                    PEDRAPLEN        0.139         1.51      58782.5 
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    12540.000        D TIERRA       27.163       268.11       1656.7 CAPA TRANSICION       19.912       200.16      11113.6 
                 SUELO ESTB-3        5.278        53.05       2632.7         VEGETAL       11.225       112.71       7062.0 
                    PEDRAPLEN        0.119         1.29      58783.8 
    12550.000        D TIERRA       26.702       269.32       1926.0 CAPA TRANSICION       19.702       198.07      11311.6 
                 SUELO ESTB-3        5.226        52.52       2685.2         VEGETAL       11.194       112.09       7174.1 
                    PEDRAPLEN        0.067         0.93      58784.7 
    12560.000        D TIERRA       26.342       265.22       2191.2 CAPA TRANSICION       19.493       195.97      11507.6 
                 SUELO ESTB-3        5.174        52.00       2737.2         VEGETAL       11.141       111.67       7285.8 
                    PEDRAPLEN        0.021         0.44      58785.1 
    12570.000        D TIERRA       25.857       260.99       2452.2 CAPA TRANSICION       19.283       193.88      11701.5 
                 SUELO ESTB-3        5.121        51.47       2788.7         VEGETAL       11.000       110.71       7396.5 
                    PEDRAPLEN        0.022         0.21      58785.3 
    12573.171        D TIERRA       25.668        81.69       2533.9 CAPA TRANSICION       19.216        61.04      11762.5 
                 SUELO ESTB-3        5.105        16.21       2804.9         VEGETAL       10.959        34.82       7431.3 
                    PEDRAPLEN        0.025         0.07      58785.4 
    12580.000        D TIERRA       25.390       174.34       2708.2 CAPA TRANSICION       19.073       130.74      11893.3 
                 SUELO ESTB-3        5.069        34.74       2839.6         VEGETAL       10.921        74.71       7506.0 
                    PEDRAPLEN        0.020         0.15      58785.6 
    12590.000        D TIERRA       24.956       251.73       2960.0 CAPA TRANSICION       18.864       189.68      12083.0 
                 SUELO ESTB-3        5.016        50.43       2890.0         VEGETAL       10.799       108.60       7614.6 
                    PEDRAPLEN        0.026         0.23      58785.8 
    12595.976        D TIERRA       24.728       148.46       3108.4 CAPA TRANSICION       18.739       112.36      12195.3 
                 SUELO ESTB-3        4.985        29.88       2919.9         VEGETAL       10.729        64.33       7678.9 
                    PEDRAPLEN        0.030         0.17      58786.0 
    12600.000        D TIERRA       24.713        99.48       3207.9 CAPA TRANSICION       18.738        75.40      12270.7 
                 SUELO ESTB-3        4.985        20.06       2940.0         VEGETAL       10.724        43.16       7722.1 
                    PEDRAPLEN        0.033         0.13      58786.1 
    12610.000        D TIERRA       24.391       245.52       3453.4 CAPA TRANSICION       18.738       187.38      12458.1 
                 SUELO ESTB-3        4.985        49.85       2989.8         VEGETAL       10.731       107.27       7829.4 
                    PEDRAPLEN        0.038         0.36      58786.5 
    12620.000        D TIERRA       24.436       244.14       3697.5 CAPA TRANSICION       18.738       187.38      12645.5 
                 SUELO ESTB-3        4.985        49.85       3039.7         VEGETAL       10.782       107.57       7936.9 
                    PEDRAPLEN        0.016         0.27      58786.7 
    12630.000        D TIERRA       23.813       241.25       3938.8 CAPA TRANSICION       18.738       187.38      12832.9 
                 SUELO ESTB-3        4.985        49.85       3089.5         VEGETAL       10.788       107.85       8044.8 
                    PEDRAPLEN        0.017         0.17      58786.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                3938.8 
                       CAPA TRANSICION                         12832.9 
                       SUELO ESTB-3                            3089.5 
                       VEGETAL                                 8044.8 
                       PEDRAPLEN                              58786.9 
                       D FIRME                                   10.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       15.610         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       22.637         0.00          0.0 
                      VEGETAL       11.854         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.111         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA       16.830       162.20        162.2 CAPA TRANSICION       21.319       219.78        219.8 
                      VEGETAL        3.883        78.68         78.7       PEDRAPLEN        0.110         1.11          1.1 
                      D FIRME        5.821        29.11         29.1 
       20.000        D TIERRA       17.163       169.96        332.2 CAPA TRANSICION       22.157       217.38        437.2 
                      VEGETAL        4.047        39.65        118.3       PEDRAPLEN        0.108         1.09          2.2 
                      D FIRME        5.961        58.91         88.0 
       21.781        D TIERRA       17.087        30.50        362.7 CAPA TRANSICION       22.188        39.49        476.7 
                      VEGETAL        4.109         7.26        125.6       PEDRAPLEN        0.101         0.19          2.4 
                      D FIRME        5.913        10.57         98.6 
       30.000        D TIERRA       16.011       136.02        498.7 CAPA TRANSICION       21.888       181.13        657.8 
                      VEGETAL        4.194        34.12        159.7       PEDRAPLEN        0.108         0.86          3.2 
                      D FIRME        5.690        47.68        146.3 
       40.000        D TIERRA       14.733       153.72        652.4 CAPA TRANSICION       22.367       221.27        879.1 
                      VEGETAL        0.000        20.97        180.7       PEDRAPLEN        0.000         0.54          3.8 
                      D FIRME        9.148        74.19        220.5 
       50.000        D TIERRA       12.689       137.11        789.5 CAPA TRANSICION       22.597       224.82       1103.9 
                      D FIRME        9.168        91.58        312.0 
       60.000        D TIERRA       10.448       115.68        905.2 CAPA TRANSICION       22.116       223.57       1327.4 
                    PEDRAPLEN        0.253         1.27          5.0         D FIRME        8.687        89.27        401.3 
       70.000        D TIERRA        6.816        86.32        991.5 CAPA TRANSICION       21.864       219.90       1547.3 
                    PEDRAPLEN        0.727         4.90          9.9         D FIRME        8.471        85.79        487.1 
       76.781        D TIERRA        3.978        36.60       1028.1 CAPA TRANSICION       21.309       146.38       1693.7 
                    PEDRAPLEN        1.492         7.52         17.5         D FIRME        8.278        56.79        543.9 
       80.000        D TIERRA        2.572        10.54       1038.7 CAPA TRANSICION       21.107        68.27       1762.0 
                    PEDRAPLEN        1.803         5.30         22.8         D FIRME        8.114        26.38        570.3 
       90.000        D TIERRA        0.058        13.15       1051.8 CAPA TRANSICION       19.433       202.70       1964.7 
                    PEDRAPLEN        4.798        33.00         55.8         D FIRME        5.355        67.35        637.6 
      100.000        D TIERRA        0.000         0.29       1052.1 CAPA TRANSICION        4.450       119.41       2084.1 
                      VEGETAL        6.440        32.20        212.9       PEDRAPLEN       26.757       157.78        213.6 
                      D FIRME        0.370        28.63        666.3 
      110.000 CAPA TRANSICION        0.150        23.00       2107.1         VEGETAL        6.821        66.31        279.2 
                    PEDRAPLEN       39.952       333.55        547.1         D FIRME        0.006         1.88        668.1 
      120.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.75       2107.9         VEGETAL        7.139        69.80        349.0 
                    PEDRAPLEN       50.844       453.98       1001.1         D FIRME        0.000         0.03        668.2 
      128.355         VEGETAL        7.753        62.21        411.2       PEDRAPLEN       61.271       468.36       1469.4 
      130.000         VEGETAL        7.872        12.85        424.1       PEDRAPLEN       63.491       102.62       1572.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      131.781         VEGETAL        7.995        14.13        438.2       PEDRAPLEN       65.877       115.20       1687.3 
      140.000         VEGETAL        8.503        67.80        506.0       PEDRAPLEN       76.892       586.71       2274.0 
      150.000         VEGETAL        9.141        88.22        594.2       PEDRAPLEN       89.893       833.92       3107.9 
      160.000         VEGETAL        9.740        94.41        688.6       PEDRAPLEN      103.765       968.29       4076.2 
      164.133         VEGETAL       10.014        40.82        729.4       PEDRAPLEN      110.011       441.77       4518.0 
      170.000         VEGETAL       10.396        59.87        789.3       PEDRAPLEN      119.036       671.91       5189.9 
      180.000         VEGETAL       11.013       107.05        896.4       PEDRAPLEN      134.846      1269.41       6459.3 
      184.123         VEGETAL       11.265        45.93        942.3       PEDRAPLEN      142.084       570.89       7030.2 
      184.133         VEGETAL       11.266         0.11        942.4       PEDRAPLEN      142.102         1.42       7031.6 
      184.290         VEGETAL       11.277         1.77        944.2       PEDRAPLEN      142.423        22.34       7053.9 
      185.000         VEGETAL       11.327         8.02        952.2       PEDRAPLEN      143.883       101.64       7155.6 
      186.135         VEGETAL       11.405        12.90        965.1       PEDRAPLEN      145.984       164.50       7320.1 
      188.140         VEGETAL       11.544        23.01        988.1       PEDRAPLEN      149.731       296.45       7616.5 
      190.000         VEGETAL       11.679        21.60       1009.7       PEDRAPLEN      153.258       281.78       7898.3 
      190.148         VEGETAL       11.690         1.73       1011.4       PEDRAPLEN      153.529        22.70       7921.0 
      192.161         VEGETAL       11.853        23.70       1035.1       PEDRAPLEN      157.250       312.80       8233.8 
      194.176         VEGETAL       12.019        24.05       1059.2       PEDRAPLEN      161.061       320.70       8554.5 
      195.000         VEGETAL       12.089         9.93       1069.1       PEDRAPLEN      162.655       133.37       8687.9 
      196.196         VEGETAL       12.192        14.52       1083.6       PEDRAPLEN      164.968       195.92       8883.8 
      198.218         VEGETAL       12.371        24.83       1108.5       PEDRAPLEN      168.981       337.62       9221.4 
      198.355         VEGETAL       12.383         1.70       1110.2       PEDRAPLEN      169.261        23.17       9244.6 
      200.000         VEGETAL       12.536        20.50       1130.7       PEDRAPLEN      172.651       281.22       9525.8 
      200.244         VEGETAL       12.560         3.06       1133.7       PEDRAPLEN      173.137        42.19       9568.0 
      202.274         VEGETAL       12.766        25.71       1159.4       PEDRAPLEN      177.306       355.70       9923.7 
      204.307         VEGETAL       12.980        26.17       1185.6       PEDRAPLEN      181.640       364.87      10288.6 
      205.000         VEGETAL       13.057         9.02       1194.6       PEDRAPLEN      183.171       126.41      10415.0 
      206.342         VEGETAL       13.203        17.62       1212.2       PEDRAPLEN      186.126       247.80      10662.8 
      208.381         VEGETAL       13.436        27.16       1239.4       PEDRAPLEN      190.800       384.28      11047.0 
      210.000         VEGETAL       13.631        21.91       1261.3       PEDRAPLEN      194.673       312.04      11359.1 
      210.423         VEGETAL       13.682         5.78       1267.1       PEDRAPLEN      195.723        82.57      11441.6 
      212.468         VEGETAL       13.943        28.25       1295.3       PEDRAPLEN      200.997       405.65      11847.3 
      214.515         VEGETAL       14.218        28.82       1324.1       PEDRAPLEN      206.513       417.09      12264.4 
      215.000         VEGETAL       14.286         6.91       1331.1       PEDRAPLEN      207.873       100.49      12364.9 
      216.565         VEGETAL       14.501        22.53       1353.6       PEDRAPLEN      212.201       328.71      12693.6 
      217.196         VEGETAL       14.591         9.18       1362.8       PEDRAPLEN      213.998       134.47      12828.0 
      218.616         VEGETAL       14.798        20.87       1383.6       PEDRAPLEN      218.125       306.81      13134.8 
      220.000         VEGETAL       15.007        20.63       1404.3       PEDRAPLEN      222.286       304.76      13439.6 
      220.670         VEGETAL       15.104        10.09       1414.3       PEDRAPLEN      224.307       149.61      13589.2 
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      222.726         VEGETAL       15.413        31.37       1445.7       PEDRAPLEN      230.732       467.78      14057.0 
      224.786         VEGETAL       15.734        32.08       1477.8       PEDRAPLEN      237.403       482.18      14539.2 
      225.000         VEGETAL       15.769         3.37       1481.2       PEDRAPLEN      238.115        50.88      14590.1 
      226.265         VEGETAL       15.993        20.09       1501.3       PEDRAPLEN      242.392       303.92      14894.0 
      226.849         VEGETAL       16.100         9.37       1510.6       PEDRAPLEN      244.402       142.14      15036.1 
      228.917         VEGETAL       16.493        33.70       1544.3       PEDRAPLEN      251.679       512.95      15549.1 
      229.753         VEGETAL       16.659        13.86       1558.2       PEDRAPLEN      254.694       211.66      15760.7 
      230.000         VEGETAL       16.220         4.06       1562.2       PEDRAPLEN      248.917        62.20      15822.9 
      230.533         VEGETAL       15.255         8.39       1570.6       PEDRAPLEN      236.213       129.29      15952.2 
      230.543         VEGETAL       15.238         0.15       1570.8       PEDRAPLEN      235.973         2.36      15954.6 
      231.075         VEGETAL       14.291         7.85       1578.6       PEDRAPLEN      223.033       122.10      16076.7 
      231.085         VEGETAL       13.385         0.14       1578.8       PEDRAPLEN      209.808         2.16      16078.8 
      231.090         VEGETAL       13.386         0.07       1578.8       PEDRAPLEN      209.820         1.05      16079.9 
      231.100         VEGETAL       10.525         0.12       1579.0       PEDRAPLEN      163.876         1.87      16081.8 
      232.452         VEGETAL       10.489        14.21       1593.2       PEDRAPLEN      167.223       223.82      16305.6 
      234.363         VEGETAL       10.429        19.99       1613.2       PEDRAPLEN      171.944       324.07      16629.7 
      235.000         VEGETAL       10.406         6.64       1619.8       PEDRAPLEN      173.427       110.00      16739.7 
      235.287         VEGETAL       10.395         2.98       1622.8       PEDRAPLEN      174.096        49.87      16789.5 
      237.028         VEGETAL       14.689        21.84       1644.6       PEDRAPLEN      182.490       310.41      17099.9 
      237.038         VEGETAL       14.690         0.15       1644.8       PEDRAPLEN      182.517         1.83      17101.8 
      237.271         VEGETAL       14.713         3.43       1648.2       PEDRAPLEN      183.081        42.59      17144.3 
      238.133         VEGETAL       14.817        12.73       1660.9       PEDRAPLEN      185.421       158.82      17303.2 
      239.647         VEGETAL       14.978        22.56       1683.5       PEDRAPLEN      189.167       283.56      17586.7 
      239.657         VEGETAL       14.979         0.15       1683.6       PEDRAPLEN      189.196         1.89      17588.6 
      240.000         VEGETAL       15.015         5.14       1688.8       PEDRAPLEN      190.041        65.04      17653.7 
      240.031         VEGETAL       15.018         0.47       1689.2       PEDRAPLEN      190.112         5.89      17659.6 
      240.983         VEGETAL       15.143        14.36       1703.6       PEDRAPLEN      192.899       182.31      17841.9 
      243.094         VEGETAL        2.361        18.48       1722.1       PEDRAPLEN      185.853       399.77      18241.6 
      243.466         VEGETAL        2.329         0.87       1722.9       PEDRAPLEN      186.812        69.32      18311.0 
      243.476         VEGETAL        2.328         0.02       1723.0       PEDRAPLEN      186.831         1.87      18312.8 
      244.326         VEGETAL        2.255         1.95       1724.9       PEDRAPLEN      188.983       159.72      18472.5 
      244.336         VEGETAL        2.255         0.02       1724.9       PEDRAPLEN      189.010         1.89      18474.4 
      244.857         VEGETAL        2.208         1.16       1726.1       PEDRAPLEN      190.291        98.81      18573.2 
      245.000         VEGETAL        2.195         0.31       1726.4       PEDRAPLEN      190.636        27.24      18600.5 
      245.031         VEGETAL        2.193         0.07       1726.5       PEDRAPLEN      190.706         5.91      18606.4 
      245.380         VEGETAL       15.686         3.12       1729.6       PEDRAPLEN      205.080        69.06      18675.5 
      247.284         VEGETAL       15.924        30.09       1759.7       PEDRAPLEN      209.988       395.14      19070.6 
      247.310         VEGETAL       15.927         0.41       1760.1       PEDRAPLEN      210.058         5.46      19076.1 

  Istram 10.11 01/12/10 18:09:26   3552                                                                             pagina   4 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      247.648         VEGETAL       15.973         5.39       1765.5       PEDRAPLEN      210.905        71.14      19147.2 
      249.186         VEGETAL       16.180        24.73       1790.2       PEDRAPLEN      215.234       327.70      19474.9 
      249.602         VEGETAL       16.025         6.70       1796.9       PEDRAPLEN      216.265        89.75      19564.7 
      250.000         VEGETAL       16.000         6.37       1803.3       PEDRAPLEN      217.422        86.30      19651.0 
      251.086         VEGETAL       16.452        17.62       1820.9       PEDRAPLEN      221.073       238.10      19889.1 
      251.465         VEGETAL       15.908         6.13       1827.0       PEDRAPLEN      221.688        83.90      19973.0 
      251.907         VEGETAL       15.881         7.03       1834.1       PEDRAPLEN      223.023        98.28      20071.2 
      252.984         VEGETAL       16.745        17.57       1851.6       PEDRAPLEN      227.339       242.52      20313.8 
      254.226         VEGETAL       15.747        20.18       1871.8       PEDRAPLEN      230.437       284.28      20598.0 
      254.879         VEGETAL       17.051        10.71       1882.5       PEDRAPLEN      233.891       151.60      20749.6 
      254.950         VEGETAL       15.704         1.16       1883.7       PEDRAPLEN      232.786        16.57      20766.2 
      255.000         VEGETAL       15.701         0.79       1884.5       PEDRAPLEN      232.956        11.64      20777.9 
      256.505         VEGETAL       15.619        23.57       1908.0       PEDRAPLEN      238.104       354.47      21132.3 
      256.518         VEGETAL       15.618         0.20       1908.2       PEDRAPLEN      238.144         3.10      21135.4 
      256.562         VEGETAL       15.616         0.69       1908.9       PEDRAPLEN      238.294        10.48      21145.9 
      256.770         VEGETAL       17.383         3.43       1912.4       PEDRAPLEN      240.792        49.82      21195.7 
      258.182         VEGETAL       15.525        23.23       1935.6       PEDRAPLEN      244.022       342.28      21538.0 
      258.355         VEGETAL       17.672         2.87       1938.5       PEDRAPLEN      246.800        42.46      21580.5 
      258.657         VEGETAL       17.731         5.35       1943.8       PEDRAPLEN      247.978        74.71      21655.2 
      258.702         VEGETAL       15.499         0.75       1944.6       PEDRAPLEN      245.914        11.11      21666.3 
      258.909         VEGETAL       15.490         3.21       1947.8       PEDRAPLEN      246.700        50.99      21717.3 
      260.000         VEGETAL       15.436        16.87       1964.6       PEDRAPLEN      250.853       271.42      21988.7 
      260.538         VEGETAL       18.103         9.02       1973.7       PEDRAPLEN      255.586       136.23      22124.9 
      261.218         VEGETAL       15.581        11.45       1985.1       PEDRAPLEN      255.757       173.86      22298.8 
      261.275         VEGETAL       15.590         0.89       1986.0       PEDRAPLEN      255.989        14.58      22313.4 
      262.414         VEGETAL       18.480        19.40       2005.4       PEDRAPLEN      263.526       295.86      22609.2 
      263.654         VEGETAL       16.016        21.39       2026.8       PEDRAPLEN      266.261       328.47      22937.7 
      264.283         VEGETAL       18.873        10.97       2037.8       PEDRAPLEN      271.790       169.22      23106.9 
      264.419         VEGETAL       16.161         2.38       2040.1       PEDRAPLEN      269.674        36.82      23143.7 
      265.000         VEGETAL       16.274         9.42       2049.6       PEDRAPLEN      272.318       157.45      23301.2 
      265.011         VEGETAL       16.277         0.18       2049.7       PEDRAPLEN      272.369         3.00      23304.2 
      266.051         VEGETAL       16.480        17.03       2066.8       PEDRAPLEN      276.955       285.65      23589.8 
      266.146         VEGETAL       19.286         1.70       2068.5       PEDRAPLEN      280.162        26.46      23616.3 
      268.001         VEGETAL       19.726        36.18       2104.7       PEDRAPLEN      288.562       527.49      24143.8 
      268.465         VEGETAL       16.991         8.52       2113.2       PEDRAPLEN      287.867       133.73      24277.5 
      268.582         VEGETAL       17.018         1.99       2115.2       PEDRAPLEN      288.412        33.71      24311.2 
      269.306         VEGETAL       17.186        12.38       2127.6       PEDRAPLEN      291.742       210.02      24521.2 
      269.848         VEGETAL       20.179        10.13       2137.7       PEDRAPLEN      297.097       159.58      24680.8 
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      270.000         VEGETAL       17.347         2.85       2140.5       PEDRAPLEN      294.941        44.99      24725.8 
      270.015         VEGETAL       17.350         0.26       2140.8       PEDRAPLEN      295.008         4.42      24730.2 
      270.123         VEGETAL       17.376         1.88       2142.7       PEDRAPLEN      295.528        31.89      24762.1 
      270.191         VEGETAL       17.393         1.18       2143.8       PEDRAPLEN      295.856        20.11      24782.2 
      270.896         VEGETAL       17.563        12.32       2156.2       PEDRAPLEN      299.269       209.78      24992.0 
      271.685         VEGETAL       17.756        13.93       2170.1       PEDRAPLEN      303.214       237.68      25229.7 
      273.346         VEGETAL       18.167        29.83       2199.9       PEDRAPLEN      311.800       510.77      25740.5 
      273.514         VEGETAL       18.212         3.06       2203.0       PEDRAPLEN      312.697        52.46      25792.9 
      274.108         VEGETAL       18.372        10.87       2213.9       PEDRAPLEN      315.929       186.70      25979.6 
      275.000         VEGETAL       15.807        15.24       2229.1       PEDRAPLEN      267.779       260.33      26240.0 
      275.211         VEGETAL       15.029         3.25       2232.4       PEDRAPLEN      257.157        55.38      26295.3 
      275.217         VEGETAL       14.247         0.09       2232.4       PEDRAPLEN      244.446         1.50      26296.8 
      275.221         VEGETAL       13.822         0.06       2232.5       PEDRAPLEN      236.140         0.96      26297.8 
      275.227         VEGETAL        5.956         0.06       2232.6       PEDRAPLEN      146.668         1.15      26299.0 
      275.814         VEGETAL        6.049         3.52       2236.1       PEDRAPLEN      148.314        86.58      26385.5 
      276.019         VEGETAL        6.083         1.24       2237.3       PEDRAPLEN      148.903        30.46      26416.0 
      278.301         VEGETAL        6.471        14.32       2251.7       PEDRAPLEN      155.599       347.44      26763.4 
      280.000         VEGETAL        6.780        11.26       2262.9       PEDRAPLEN      160.789       268.77      27032.2 
      280.253         VEGETAL        6.827         1.72       2264.6       PEDRAPLEN      161.574        40.78      27073.0 
      280.812         VEGETAL        6.934         3.85       2268.5       PEDRAPLEN      163.377        90.82      27163.8 
      281.882         VEGETAL        7.148         7.53       2276.0       PEDRAPLEN      166.986       176.74      27340.6 
      283.340         VEGETAL        7.448        10.64       2286.6       PEDRAPLEN      172.105       247.20      27587.7 
      285.000         VEGETAL        7.805        12.66       2299.3       PEDRAPLEN      178.318       290.85      27878.6 
      285.643         VEGETAL        7.948         5.06       2304.4       PEDRAPLEN      180.931       115.50      27994.1 
      285.892         VEGETAL        7.996         1.99       2306.4       PEDRAPLEN      181.852        45.17      28039.3 
      287.787         VEGETAL        8.451        15.58       2321.9       PEDRAPLEN      188.912       351.30      28390.6 
      288.464         VEGETAL        8.724         5.81       2327.8       PEDRAPLEN      191.544       128.78      28519.3 
      290.000         VEGETAL        9.354        13.88       2341.6       PEDRAPLEN      197.739       298.97      28818.3 
      291.061         VEGETAL        9.792        10.16       2351.8       PEDRAPLEN      202.122       212.13      29030.4 
      293.681         VEGETAL       10.912        27.12       2378.9       PEDRAPLEN      213.278       544.17      29574.6 
      293.731         VEGETAL       10.934         0.55       2379.5       PEDRAPLEN      213.491        10.67      29585.3 
      295.000         VEGETAL       11.498        14.23       2393.7       PEDRAPLEN      219.060       274.45      29859.7 
      296.325         VEGETAL       12.089        15.63       2409.3       PEDRAPLEN      224.954       294.16      30153.9 
      297.672         VEGETAL       12.707        16.70       2426.0       PEDRAPLEN      231.071       307.13      30461.0 
      298.996         VEGETAL       13.320        17.23       2443.3       PEDRAPLEN      237.002       309.86      30770.9 
      299.718         VEGETAL       13.661         9.74       2453.0       PEDRAPLEN      240.276       172.30      30943.2 
      300.000         VEGETAL       13.797         3.87       2456.9       PEDRAPLEN      241.571        67.94      31011.1 
      301.689         VEGETAL       14.616        23.99       2480.9       PEDRAPLEN      249.387       414.61      31425.7 
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      304.414         VEGETAL       15.444        40.96       2521.8       PEDRAPLEN      261.910       696.64      32122.4 
      305.000         VEGETAL       15.607         9.10       2530.9       PEDRAPLEN      264.695       154.30      32276.7 
      305.749         VEGETAL       15.814        11.77       2542.7       PEDRAPLEN      268.311       199.61      32476.3 
      307.165         VEGETAL       16.216        22.68       2565.4       PEDRAPLEN      275.420       384.96      32861.3 
      307.708         VEGETAL       16.372         8.85       2574.2       PEDRAPLEN      278.227       150.32      33011.6 
      308.236         VEGETAL       16.514         8.68       2582.9       PEDRAPLEN      280.814       147.59      33159.2 
      309.744         VEGETAL       16.928        25.21       2608.1       PEDRAPLEN      288.273       429.09      33588.3 
      309.944         VEGETAL       16.982         3.39       2611.5       PEDRAPLEN      289.251        57.75      33646.0 
      310.000         VEGETAL       16.997         0.95       2612.4       PEDRAPLEN      289.524        16.21      33662.2 
      310.935         VEGETAL       17.250        16.01       2628.5       PEDRAPLEN      294.117       272.85      33935.1 
      314.258         VEGETAL       18.083        58.71       2687.2       PEDRAPLEN      310.425      1004.45      34939.5 
      315.000         VEGETAL       18.227        13.47       2700.6       PEDRAPLEN      314.031       231.67      35171.2 
      315.577         VEGETAL       18.341        10.55       2711.2       PEDRAPLEN      316.820       182.00      35353.2 
      316.937         VEGETAL       18.613        25.13       2736.3       PEDRAPLEN      323.234       435.24      35788.4 
      318.726         VEGETAL       18.981        33.63       2769.9       PEDRAPLEN      331.315       585.49      36373.9 
      320.000         VEGETAL       19.248        24.35       2794.3       PEDRAPLEN      336.764       425.57      36799.5 
      320.180         VEGETAL       19.286         3.47       2797.8       PEDRAPLEN      337.524        60.69      36860.2 
      323.151         VEGETAL       19.931        58.26       2856.0       PEDRAPLEN      349.594      1020.71      37880.9 
      324.741         VEGETAL       20.293        31.98       2888.0       PEDRAPLEN      355.733       560.74      38441.6 
      325.000         VEGETAL       20.352         5.26       2893.3       PEDRAPLEN      356.706        92.26      38533.9 
      327.428         VEGETAL       20.918        50.10       2943.4       PEDRAPLEN      365.744       877.05      39410.9 
      327.429         VEGETAL       20.919         0.02       2943.4       PEDRAPLEN      365.749         0.37      39411.3 
      327.525         VEGETAL       20.941         2.01       2945.4       PEDRAPLEN      366.096        35.13      39446.4 
      329.023         VEGETAL       21.304        31.64       2977.0       PEDRAPLEN      371.543       552.49      39998.9 
      329.033         VEGETAL       21.306         0.21       2977.2       PEDRAPLEN      371.576         3.72      40002.6 
      329.261         VEGETAL       21.362         4.86       2982.1       PEDRAPLEN      372.396        84.81      40087.4 
      330.000         VEGETAL       21.543        15.85       2998.0       PEDRAPLEN      375.012       276.17      40363.6 
      331.852         VEGETAL       22.008        40.33       3038.3       PEDRAPLEN      381.604       700.63      41064.2 
      333.738         VEGETAL       22.495        41.97       3080.3       PEDRAPLEN      388.596       726.30      41790.5 
      335.000         VEGETAL       22.827        28.60       3108.9       PEDRAPLEN      393.176       493.30      42283.8 
      336.129         VEGETAL       23.130        25.94       3134.8       PEDRAPLEN      397.200       446.17      42730.0 
      338.169         VEGETAL       23.696        47.76       3182.6       PEDRAPLEN      404.270       817.50      43547.5 
      338.295         VEGETAL       23.731         2.99       3185.5       PEDRAPLEN      404.696        50.96      43598.5 
      338.784         VEGETAL       23.868        11.64       3197.2       PEDRAPLEN      406.331       198.30      43796.8 
      340.000         VEGETAL       24.213        29.23       3226.4       PEDRAPLEN      410.292       496.51      44293.3 
      341.484         VEGETAL       24.644        36.25       3262.7       PEDRAPLEN      414.870       612.27      44905.5 
      341.650         VEGETAL       24.693         4.09       3266.8       PEDRAPLEN      415.349        68.91      44974.4 
      434.350         VEGETAL       26.336         0.00       3266.8       PEDRAPLEN      460.790         0.00      44974.4 
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      434.877         VEGETAL       26.328        13.88       3280.6       PEDRAPLEN      460.421       242.74      45217.2 
      436.000         VEGETAL       26.308        29.55       3310.2       PEDRAPLEN      459.606       516.60      45733.8 
      438.000         VEGETAL       26.270        52.58       3362.8       PEDRAPLEN      457.984       917.59      46651.4 
      440.000         VEGETAL       26.228        52.50       3415.3       PEDRAPLEN      456.195       914.18      47565.6 
      442.000         VEGETAL       26.181        52.41       3467.7       PEDRAPLEN      454.240       910.44      48476.0 
      444.000         VEGETAL       26.129        52.31       3520.0       PEDRAPLEN      452.081       906.32      49382.3 
      446.000         VEGETAL       26.074        52.20       3572.2       PEDRAPLEN      449.714       901.80      50284.1 
      448.000         VEGETAL       26.015        52.09       3624.3       PEDRAPLEN      447.150       896.86      51181.0 
      450.000         VEGETAL       25.958        51.97       3676.3       PEDRAPLEN      444.363       891.51      52072.5 
      452.000         VEGETAL       25.879        51.84       3728.1       PEDRAPLEN      441.372       885.73      52958.2 
      454.000         VEGETAL       25.794        51.67       3779.8       PEDRAPLEN      437.999       879.37      53837.6 
      456.000    SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL       25.706        51.50       3831.3 
                    PEDRAPLEN      435.268       873.27      54710.9 
      458.000         VEGETAL       25.612        51.32       3882.6       PEDRAPLEN      431.732       867.00      55577.9 
      460.000         VEGETAL       25.506        51.12       3933.7       PEDRAPLEN      426.889       858.62      56436.5 
      462.000         VEGETAL       25.356        50.86       3984.6       PEDRAPLEN      421.998       848.89      57285.4 
      464.000         VEGETAL       25.246        50.60       4035.2       PEDRAPLEN      417.545       839.54      58124.9 
      466.000         VEGETAL       25.134        50.38       4085.5       PEDRAPLEN      413.370       830.91      58955.8 
      468.000         VEGETAL       25.016        50.15       4135.7       PEDRAPLEN      409.135       822.51      59778.3 
      470.000         VEGETAL       24.896        49.91       4185.6       PEDRAPLEN      404.779       813.91      60592.2 
      472.000         VEGETAL       24.771        49.67       4235.3       PEDRAPLEN      400.306       805.08      61397.3 
      474.000         VEGETAL       24.643        49.41       4284.7       PEDRAPLEN      395.714       796.02      62193.3 
      476.000         VEGETAL       24.510        49.15       4333.8       PEDRAPLEN      391.006       786.72      62980.1 
      478.000         VEGETAL       24.374        48.88       4382.7       PEDRAPLEN      386.186       777.19      63757.3 
      478.784         VEGETAL       24.320        19.09       4401.8       PEDRAPLEN      384.264       302.02      64059.3 
      480.000         VEGETAL       24.235        29.52       4431.3       PEDRAPLEN      381.275       465.45      64524.7 
      482.000         VEGETAL       24.096        48.33       4479.7       PEDRAPLEN      376.381       757.66      65282.4 
      484.000         VEGETAL       23.958        48.05       4527.7       PEDRAPLEN      371.511       747.89      66030.3 
      486.000         VEGETAL       23.820        47.78       4575.5       PEDRAPLEN      366.664       738.17      66768.4 
      488.000         VEGETAL       23.683        47.50       4623.0       PEDRAPLEN      361.835       728.50      67496.9 
      488.287         VEGETAL       23.664         6.79       4629.8       PEDRAPLEN      361.143       103.75      67600.7 
      490.000         VEGETAL       23.526        40.42       4670.2       PEDRAPLEN      356.516       614.68      68215.4 
      492.000         VEGETAL       23.356        46.88       4717.1       PEDRAPLEN      351.117       707.63      68923.0 
      494.000         VEGETAL       23.179        46.54       4763.6       PEDRAPLEN      345.702       696.82      69619.8 
      496.000         VEGETAL       23.003        46.18       4809.8       PEDRAPLEN      340.272       685.97      70305.8 
      498.000         VEGETAL       22.827        45.83       4855.6       PEDRAPLEN      334.820       675.09      70980.9 
      500.000         VEGETAL       22.636        45.46       4901.1       PEDRAPLEN      329.089       663.91      71644.8 
      502.000         VEGETAL       22.432        45.07       4946.2       PEDRAPLEN      323.407       652.50      72297.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      504.000         VEGETAL       22.244        44.68       4990.9       PEDRAPLEN      317.801       641.21      72938.5 
      506.000         VEGETAL       22.057        44.30       5035.2       PEDRAPLEN      312.231       630.03      73568.5 
      508.000         VEGETAL       21.876        43.93       5079.1       PEDRAPLEN      306.721       618.95      74187.5 
      510.000         VEGETAL       21.699        43.57       5122.7       PEDRAPLEN      301.309       608.03      74795.5 
      512.000         VEGETAL       21.538        43.24       5165.9       PEDRAPLEN      296.136       597.45      75393.0 
      514.000         VEGETAL       21.387        42.93       5208.8       PEDRAPLEN      291.367       587.50      75980.5 
      516.000         VEGETAL       21.240        42.63       5251.5       PEDRAPLEN      286.884       578.25      76558.7 
      518.000         VEGETAL       21.084        42.32       5293.8       PEDRAPLEN      282.265       569.15      77127.9 
      520.000         VEGETAL       20.926        42.01       5335.8       PEDRAPLEN      277.669       559.93      77687.8 
      522.000         VEGETAL       20.768        41.69       5377.5       PEDRAPLEN      273.120       550.79      78238.6 
      524.000         VEGETAL       20.612        41.38       5418.9       PEDRAPLEN      268.624       541.74      78780.3 
      526.000         VEGETAL       20.456        41.07       5459.9       PEDRAPLEN      264.179       532.80      79313.1 
      528.000         VEGETAL       20.300        40.76       5500.7       PEDRAPLEN      259.785       523.96      79837.1 
      530.000         VEGETAL       20.147        40.45       5541.1       PEDRAPLEN      255.448       515.23      80352.3 
      532.000         VEGETAL       19.996        40.14       5581.3       PEDRAPLEN      251.181       506.63      80859.0 
      534.000         VEGETAL       19.846        39.84       5621.1       PEDRAPLEN      246.982       498.16      81357.1 
      536.000         VEGETAL       19.696        39.54       5660.7       PEDRAPLEN      242.845       489.83      81846.9 
      538.000         VEGETAL       19.645        39.34       5700.0       PEDRAPLEN      240.110       482.96      82329.9 
      550.000         VEGETAL       18.767       230.47       5930.5       PEDRAPLEN      216.302      2738.47      85068.4 
      552.000         VEGETAL       18.569        37.34       5967.8       PEDRAPLEN      211.414       427.72      85496.1 
      554.000         VEGETAL       18.373        36.94       6004.7       PEDRAPLEN      206.863       418.28      85914.4 
      556.000         VEGETAL       18.201        36.57       6041.3       PEDRAPLEN      202.521       409.38      86323.7 
      558.000         VEGETAL       18.032        36.23       6077.6       PEDRAPLEN      198.253       400.77      86724.5 
      560.000         VEGETAL       17.861        35.89       6113.5       PEDRAPLEN      194.067       392.32      87116.8 
      562.000         VEGETAL       17.687        35.55       6149.0       PEDRAPLEN      189.975       384.04      87500.9 
      564.000         VEGETAL       17.517        35.20       6184.2       PEDRAPLEN      186.004       375.98      87876.9 
      566.000         VEGETAL       17.347        34.86       6219.1       PEDRAPLEN      182.167       368.17      88245.0 
      568.000         VEGETAL       17.185        34.53       6253.6       PEDRAPLEN      178.475       360.64      88605.7 
      570.000         VEGETAL       17.033        34.22       6287.8       PEDRAPLEN      174.858       353.33      88959.0 
      572.000         VEGETAL       16.883        33.92       6321.7       PEDRAPLEN      171.295       346.15      89305.2 
      574.000         VEGETAL       16.727        33.61       6355.3       PEDRAPLEN      167.680       338.98      89644.1 
      576.000         VEGETAL       16.563        33.29       6388.6       PEDRAPLEN      164.168       331.85      89976.0 
      578.000         VEGETAL       16.425        32.99       6421.6       PEDRAPLEN      160.998       325.17      90301.1 
      580.000         VEGETAL       16.288        32.71       6454.3       PEDRAPLEN      157.885       318.88      90620.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1052.1 
                       CAPA TRANSICION                          2107.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 6454.3 
                       PEDRAPLEN                              90620.0 
                       D FIRME                                  668.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       56.831        D TIERRA        1.332         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        7.225         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.955         0.00          0.0       PEDRAPLEN        2.568         0.00          0.0 
       59.075        D TIERRA        0.966         2.58          2.6 CAPA TRANSICION        6.156        15.01         15.0 
                      VEGETAL        5.079        11.26         11.3       PEDRAPLEN        4.064         7.44          7.4 
       60.000        D TIERRA        0.828         0.83          3.4 CAPA TRANSICION        5.710         5.49         20.5 
                      VEGETAL        5.143         4.73         16.0       PEDRAPLEN        4.775         4.09         11.5 
       63.217        D TIERRA        0.421         2.01          5.4 CAPA TRANSICION        4.142        15.85         36.3 
                      VEGETAL        5.398        16.96         32.9       PEDRAPLEN        7.502        19.75         31.3 
       65.000        D TIERRA        0.249         0.60          6.0 CAPA TRANSICION        3.189         6.54         42.9 
                      VEGETAL        5.515         9.73         42.7       PEDRAPLEN        9.155        14.85         46.1 
       65.302        D TIERRA        0.224         0.07          6.1 CAPA TRANSICION        3.055         0.94         43.8 
                      VEGETAL        5.536         1.67         44.3       PEDRAPLEN        9.420         2.80         48.9 
       70.000        D TIERRA        0.053         0.65          6.7 CAPA TRANSICION        1.603        10.94         54.8 
                      VEGETAL        5.987        27.07         71.4       PEDRAPLEN       12.607        51.74        100.7 
       70.314        D TIERRA        0.047         0.02          6.7 CAPA TRANSICION        1.511         0.49         55.3 
                      VEGETAL        6.020         1.89         73.3       PEDRAPLEN       12.814         3.99        104.7 
       73.328        D TIERRA        0.016         0.10          6.8 CAPA TRANSICION        0.962         3.73         59.0 
                      VEGETAL        6.316        18.59         91.9       PEDRAPLEN       14.380        40.98        145.6 
       75.000        D TIERRA        0.005         0.02          6.9 CAPA TRANSICION        0.639         1.34         60.3 
                      VEGETAL        6.487        10.70        102.6       PEDRAPLEN       15.248        24.77        170.4 
       75.328        D TIERRA        0.004         0.00          6.9 CAPA TRANSICION        0.544         0.19         60.5 
                      VEGETAL        6.523         2.13        104.7       PEDRAPLEN       15.449         5.03        175.4 
       80.000 CAPA TRANSICION        0.000         1.27         61.8         VEGETAL        6.805        31.13        135.9 
                    PEDRAPLEN       17.255        76.40        251.8 
       85.000         VEGETAL        6.937        34.36        170.2       PEDRAPLEN       18.615        89.68        341.5 
       90.000         VEGETAL        7.116        35.13        205.3       PEDRAPLEN       20.074        96.72        438.2 
       92.186         VEGETAL        7.251        15.70        221.0       PEDRAPLEN       21.344        45.27        483.5 
       92.196         VEGETAL        7.252         0.07        221.1       PEDRAPLEN       21.351         0.21        483.7 
       95.000         VEGETAL        7.432        20.59        241.7       PEDRAPLEN       23.642        63.08        546.8 
      100.000         VEGETAL        7.887        38.30        280.0       PEDRAPLEN       28.949       131.48        678.3 
      105.000         VEGETAL        8.361        40.62        320.6       PEDRAPLEN       34.744       159.23        837.5 
      107.665         VEGETAL        8.539        22.52        343.1       PEDRAPLEN       36.745        95.26        932.8 
      110.000         VEGETAL        8.630        20.04        363.2       PEDRAPLEN       37.981        87.24       1020.0 
      115.000         VEGETAL        8.813        43.61        406.8       PEDRAPLEN       40.396       195.94       1216.0 
      120.000         VEGETAL        9.001        44.54        451.3       PEDRAPLEN       42.612       207.52       1423.5 
      125.000         VEGETAL        9.186        45.47        496.8       PEDRAPLEN       45.040       219.13       1642.6 
      130.000         VEGETAL        9.393        46.45        543.2       PEDRAPLEN       47.806       232.12       1874.7 
      135.000         VEGETAL        9.515        47.27        590.5       PEDRAPLEN       49.184       242.47       2117.2 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:29   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      140.000         VEGETAL        9.819        48.34        638.9       PEDRAPLEN       52.723       254.77       2372.0 
      145.000         VEGETAL       10.068        49.72        688.6       PEDRAPLEN       58.035       276.90       2648.9 
      146.882         VEGETAL       10.409        19.27        707.8       PEDRAPLEN       60.413       111.46       2760.3 
      147.253         VEGETAL       10.452         3.87        711.7       PEDRAPLEN       60.858        22.50       2782.8 
      150.000         VEGETAL       10.330        28.54        740.3       PEDRAPLEN       63.250       170.46       2953.3 
      154.805         VEGETAL       10.673        50.46        790.7       PEDRAPLEN       67.361       313.79       3267.1 
      154.815         VEGETAL       10.673         0.11        790.8       PEDRAPLEN       67.371         0.67       3267.8 
      155.000         VEGETAL       10.684         1.98        792.8       PEDRAPLEN       67.516        12.48       3280.2 
      160.000         VEGETAL       10.946        54.08        846.9       PEDRAPLEN       71.208       346.81       3627.0 
      162.114         VEGETAL       10.803        22.99        869.9       PEDRAPLEN       72.568       151.97       3779.0 
      165.000         VEGETAL       10.291        30.44        900.3       PEDRAPLEN       73.848       211.28       3990.3 
      166.272         VEGETAL       10.083        12.96        913.3       PEDRAPLEN       74.466        94.33       4084.6 
      168.588         VEGETAL        9.742        22.96        936.2       PEDRAPLEN       75.069       173.16       4257.8 
      170.000         VEGETAL        9.555        13.62        949.8       PEDRAPLEN       74.948       105.91       4363.7 
      170.894         VEGETAL        9.440         8.49        958.3       PEDRAPLEN       74.762        66.92       4430.6 
      173.009         VEGETAL        9.188        19.70        978.0       PEDRAPLEN       74.099       157.42       4588.0 
      173.020         VEGETAL        9.186         0.10        978.1       PEDRAPLEN       74.088         0.82       4588.8 
      173.182         VEGETAL        9.169         1.49        979.6       PEDRAPLEN       74.031        12.00       4600.8 
      173.906         VEGETAL        9.089         6.61        986.2       PEDRAPLEN       73.724        53.49       4654.3 
      175.000         VEGETAL        8.976         9.88        996.1       PEDRAPLEN       73.227        80.38       4734.7 
      175.458         VEGETAL        8.929         4.10       1000.2       PEDRAPLEN       72.988        33.48       4768.2 
      176.792         VEGETAL        8.785        11.82       1012.0       PEDRAPLEN       72.250        96.87       4865.1 
      177.720         VEGETAL        8.688         8.11       1020.1       PEDRAPLEN       71.728        66.81       4931.9 
      180.000         VEGETAL        8.473        19.56       1039.7       PEDRAPLEN       70.506       162.15       5094.0 
      180.405         VEGETAL        8.436         3.42       1043.1       PEDRAPLEN       70.277        28.51       5122.5 
      182.922         VEGETAL        8.249        21.00       1064.1       PEDRAPLEN       69.230       175.57       5298.1 
      185.000         VEGETAL        8.077        16.96       1081.1       PEDRAPLEN       68.127       142.71       5440.8 
      186.577         VEGETAL        7.949        12.64       1093.7       PEDRAPLEN       67.262       106.75       5547.6 
      186.848         VEGETAL        7.931         2.15       1095.9       PEDRAPLEN       67.152        18.21       5565.8 
      190.000         VEGETAL        7.834        24.84       1120.7       PEDRAPLEN       67.064       211.52       5777.3 
      190.152         VEGETAL        7.829         1.19       1121.9       PEDRAPLEN       67.059        10.19       5787.5 
      190.522         VEGETAL        7.818         2.89       1124.8       PEDRAPLEN       67.046        24.81       5812.3 
      191.588         VEGETAL        7.788         8.32       1133.1       PEDRAPLEN       67.014        71.45       5883.8 
      192.000         VEGETAL        7.789         3.21       1136.3       PEDRAPLEN       67.146        27.64       5911.4 
      192.984         VEGETAL        7.790         7.66       1144.0       PEDRAPLEN       67.448        66.22       5977.6 
      194.000         VEGETAL        7.781         7.91       1151.9       PEDRAPLEN       67.640        68.63       6046.2 
      196.000         VEGETAL        7.759        15.54       1167.4       PEDRAPLEN       67.977       135.62       6181.9 
      196.552         VEGETAL        7.752         4.28       1171.7       PEDRAPLEN       68.059        37.55       6219.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      198.000         VEGETAL        7.768        11.24       1183.0       PEDRAPLEN       68.672        98.99       6318.4 
      199.741         VEGETAL        7.781        13.54       1196.5       PEDRAPLEN       69.345       120.14       6438.5 
      200.000         VEGETAL        7.785         2.02       1198.5       PEDRAPLEN       69.462        17.98       6456.5 
      202.000         VEGETAL        7.800        15.58       1214.1       PEDRAPLEN       70.271       139.73       6596.3 
      202.544         VEGETAL        7.802         4.24       1218.3       PEDRAPLEN       70.475        38.28       6634.5 
      204.000         VEGETAL        7.844        11.39       1229.7       PEDRAPLEN       71.463       103.33       6737.9 
      205.970         VEGETAL        7.885        15.49       1245.2       PEDRAPLEN       72.673       141.97       6879.8 
      206.000         VEGETAL        7.886         0.24       1245.5       PEDRAPLEN       72.694         2.18       6882.0 
      208.000         VEGETAL        7.936        15.82       1261.3       PEDRAPLEN       74.025       146.72       7028.7 
      208.592         VEGETAL        7.948         4.70       1266.0       PEDRAPLEN       74.381        43.93       7072.7 
      210.000         VEGETAL        8.003        11.23       1277.2       PEDRAPLEN       75.584       105.57       7178.2 
      210.357         VEGETAL        8.016         2.86       1280.1       PEDRAPLEN       75.867        27.03       7205.3 
      212.000         VEGETAL        8.050        13.20       1293.3       PEDRAPLEN       76.894       125.49       7330.8 
      212.263         VEGETAL        8.053         2.12       1295.4       PEDRAPLEN       77.036        20.24       7351.0 
      214.000         VEGETAL        8.123        14.05       1309.4       PEDRAPLEN       78.541       135.12       7486.1 
      214.880         VEGETAL        8.151         7.16       1316.6       PEDRAPLEN       79.205        69.41       7555.5 
      216.000         VEGETAL        8.201         9.16       1325.8       PEDRAPLEN       80.235        89.29       7644.8 
      216.721         VEGETAL        8.228         5.92       1331.7       PEDRAPLEN       80.835        58.07       7702.9 
      217.092         VEGETAL        8.240         3.05       1334.7       PEDRAPLEN       81.119        30.04       7732.9 
      218.000         VEGETAL        8.263         7.49       1342.2       PEDRAPLEN       81.743        73.94       7806.9 
      218.543         VEGETAL        8.274         4.49       1346.7       PEDRAPLEN       82.084        44.48       7851.4 
      220.000         VEGETAL        8.314        12.08       1358.8       PEDRAPLEN       83.124       120.35       7971.7 
      220.006         VEGETAL        8.314         0.05       1358.8       PEDRAPLEN       83.128         0.50       7972.2 
      220.530         VEGETAL        8.325         4.36       1363.2       PEDRAPLEN       83.453        43.64       8015.8 
      220.536         VEGETAL        8.325         0.05       1363.3       PEDRAPLEN       83.457         0.50       8016.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   6.9 
                       CAPA TRANSICION                            61.8 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1363.3 
                       PEDRAPLEN                               8016.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        7.980         0.00          0.0       PEDRAPLEN       74.855         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        7.979         0.04          0.0       PEDRAPLEN       74.848         0.37          0.4 
        1.713         VEGETAL        7.931        13.59         13.6       PEDRAPLEN       73.691       126.85        127.2 
        2.000         VEGETAL        7.921         2.27         15.9       PEDRAPLEN       73.475        21.12        148.3 
        4.000         VEGETAL        7.876        15.80         31.7       PEDRAPLEN       72.279       145.75        294.1 
        4.869         VEGETAL        7.871         6.84         38.5       PEDRAPLEN       71.927        62.66        356.8 
        6.000         VEGETAL        7.851         8.89         47.4       PEDRAPLEN       71.292        80.99        437.7 
        7.141         VEGETAL        7.844         8.95         56.4       PEDRAPLEN       70.819        81.07        518.8 
        8.000         VEGETAL        7.816         6.73         63.1       PEDRAPLEN       70.188        60.56        579.4 
        8.806         VEGETAL        7.798         6.29         69.4       PEDRAPLEN       69.683        56.37        635.8 
       10.000         VEGETAL        7.792         9.31         78.7       PEDRAPLEN       69.212        82.92        718.7 
       10.354         VEGETAL        7.794         2.76         81.5       PEDRAPLEN       69.106        24.48        743.2 
       12.000         VEGETAL        7.767        12.81         94.3       PEDRAPLEN       68.224       113.02        856.2 
       12.667         VEGETAL        7.764         5.18         99.5       PEDRAPLEN       67.962        45.42        901.6 
       14.000         VEGETAL        7.755        10.34        109.8       PEDRAPLEN       67.393        90.21        991.8 
       15.706         VEGETAL        7.771        13.24        123.0       PEDRAPLEN       66.978       114.62       1106.4 
       16.000         VEGETAL        7.767         2.28        125.3       PEDRAPLEN       66.831        19.67       1126.1 
       18.000         VEGETAL        7.765        15.53        140.9       PEDRAPLEN       66.108       132.94       1259.0 
       18.211         VEGETAL        7.768         1.64        142.5       PEDRAPLEN       66.060        13.94       1273.0 
       20.000         VEGETAL        7.793        13.92        156.4       PEDRAPLEN       65.718       117.88       1390.9 
       21.069         VEGETAL        7.825         8.35        164.8       PEDRAPLEN       65.691        70.24       1461.1 
       22.000         VEGETAL        7.836         7.29        172.1       PEDRAPLEN       65.477        61.06       1522.2 
       24.000         VEGETAL        7.890        15.73        187.8       PEDRAPLEN       65.352       130.83       1653.0 
       24.288         VEGETAL        7.902         2.27        190.1       PEDRAPLEN       65.372        18.82       1671.8 
       25.540         VEGETAL        7.977         9.94        200.0       PEDRAPLEN       65.726        82.07       1753.9 
       26.000         VEGETAL        7.993         3.67        203.7       PEDRAPLEN       65.728        30.23       1784.1 
       28.000         VEGETAL        8.089        16.08        219.8       PEDRAPLEN       65.991       131.72       1915.8 
       29.817         VEGETAL        8.215        14.81        234.6       PEDRAPLEN       66.608       120.47       2036.3 
       30.000         VEGETAL        8.222         1.50        236.1       PEDRAPLEN       66.613        12.19       2048.5 
       32.000         VEGETAL        8.297        16.52        252.6       PEDRAPLEN       66.630       133.24       2181.7 
       33.381         VEGETAL        8.375        11.51        264.1       PEDRAPLEN       66.893        92.20       2273.9 
       34.000         VEGETAL        8.425         5.20        269.3       PEDRAPLEN       67.150        41.49       2315.4 
       35.618         VEGETAL        8.574        13.75        283.1       PEDRAPLEN       68.006       109.34       2424.8 
       36.000         VEGETAL        8.608         3.28        286.3       PEDRAPLEN       68.171        26.01       2450.8 
       38.000         VEGETAL        8.810        17.42        303.8       PEDRAPLEN       69.157       137.33       2588.1 
       38.822         VEGETAL        8.899         7.28        311.0       PEDRAPLEN       69.537        57.00       2645.1 
       40.000         VEGETAL        9.035        10.56        321.6       PEDRAPLEN       70.063        82.22       2727.3 
       41.365         VEGETAL        9.207        12.45        334.0       PEDRAPLEN       70.651        96.04       2823.4 
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       42.000         VEGETAL        9.292         5.87        339.9       PEDRAPLEN       70.895        44.94       2868.3 
       42.142         VEGETAL        9.311         1.32        341.2       PEDRAPLEN       70.953        10.07       2878.4 
       42.152         VEGETAL        9.312         0.09        341.3       PEDRAPLEN       70.954         0.71       2879.1 
       44.000         VEGETAL        9.582        17.46        358.8       PEDRAPLEN       71.563       131.69       3010.8 
       45.661         VEGETAL        9.835        16.13        374.9       PEDRAPLEN       71.802       119.06       3129.8 
       46.000         VEGETAL        9.884         3.34        378.3       PEDRAPLEN       71.617        24.31       3154.1 
       48.000         VEGETAL       10.235        20.12        398.4       PEDRAPLEN       69.237       140.85       3295.0 
       50.000         VEGETAL       10.748        20.98        419.4       PEDRAPLEN       73.628       142.87       3437.9 
       52.000         VEGETAL       11.093        21.84        441.2       PEDRAPLEN       72.788       146.42       3584.3 
       54.000         VEGETAL       10.996        22.09        463.3       PEDRAPLEN       71.293       144.08       3728.4 
       56.000         VEGETAL       10.891        21.89        485.2       PEDRAPLEN       69.806       141.10       3869.5 
       57.507         VEGETAL       10.801        16.34        501.5       PEDRAPLEN       68.618       104.30       3973.8 
       57.517         VEGETAL       10.800         0.11        501.6       PEDRAPLEN       68.610         0.69       3974.4 
       58.000         VEGETAL       10.769         5.21        506.8       PEDRAPLEN       68.196        33.04       4007.5 
       60.000         VEGETAL       10.651        21.42        528.3       PEDRAPLEN       66.484       134.68       4142.2 
       62.000         VEGETAL       10.537        21.19        549.4       PEDRAPLEN       64.818       131.30       4273.5 
       64.000         VEGETAL       10.434        20.97        570.4       PEDRAPLEN       63.216       128.03       4401.5 
       66.000         VEGETAL       10.337        20.77        591.2       PEDRAPLEN       61.674       124.89       4526.4 
       68.000         VEGETAL       10.241        20.58        611.8       PEDRAPLEN       60.191       121.86       4648.3 
       70.000         VEGETAL       10.144        20.39        632.2       PEDRAPLEN       58.780       118.97       4767.2 
       72.000         VEGETAL       10.052        20.20        652.3       PEDRAPLEN       57.452       116.23       4883.5 
       74.000         VEGETAL        9.966        20.02        672.4       PEDRAPLEN       56.206       113.66       4997.1 
       76.000         VEGETAL        9.884        19.85        692.2       PEDRAPLEN       55.042       111.25       5108.4 
       78.000         VEGETAL        9.810        19.69        711.9       PEDRAPLEN       53.961       109.00       5217.4 
       80.000         VEGETAL        9.743        19.55        731.5       PEDRAPLEN       52.969       106.93       5324.3 
       80.467         VEGETAL        9.729         4.55        736.0       PEDRAPLEN       52.751        24.69       5349.0 
       82.000         VEGETAL        9.680        14.88        750.9       PEDRAPLEN       52.042        80.32       5429.3 
       84.000         VEGETAL        9.621        19.30        770.2       PEDRAPLEN       51.200       103.24       5532.5 
       86.000         VEGETAL        9.568        19.19        789.4       PEDRAPLEN       50.453       101.65       5634.2 
       88.000         VEGETAL        9.520        19.09        808.5       PEDRAPLEN       49.805       100.26       5734.5 
       88.433         VEGETAL        9.510         4.12        812.6       PEDRAPLEN       49.678        21.54       5756.0 
       90.000         VEGETAL        9.476        14.88        827.5       PEDRAPLEN       49.261        77.52       5833.5 
       92.000         VEGETAL        9.439        18.92        846.4       PEDRAPLEN       48.826        98.09       5931.6 
       93.673         VEGETAL        9.412        15.77        862.1       PEDRAPLEN       48.552        81.46       6013.1 
       93.683         VEGETAL        9.412         0.09        862.2       PEDRAPLEN       48.550         0.49       6013.5 
       94.000         VEGETAL        9.407         2.98        865.2       PEDRAPLEN       48.509        15.38       6028.9 
       96.000         VEGETAL        9.386        18.79        884.0       PEDRAPLEN       48.313        96.82       6125.8 
       98.000         VEGETAL        9.371        18.76        902.8       PEDRAPLEN       48.196        96.51       6222.3 
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      100.000         VEGETAL        9.328        18.70        921.5       PEDRAPLEN       47.864        96.06       6318.3 
      102.000         VEGETAL        9.291        18.62        940.1       PEDRAPLEN       47.303        95.17       6413.5 
      103.336         VEGETAL        9.282        12.41        952.5       PEDRAPLEN       46.861        62.90       6476.4 
      104.000         VEGETAL        9.193         6.13        958.6       PEDRAPLEN       46.535        31.01       6507.4 
      105.655         VEGETAL        8.908        14.98        973.6       PEDRAPLEN       45.576        76.22       6583.6 
      106.000         VEGETAL        8.850         3.06        976.7       PEDRAPLEN       45.366        15.69       6599.3 
      108.000         VEGETAL        8.534        17.38        994.1       PEDRAPLEN       44.116        89.48       6688.8 
      108.609         VEGETAL        8.441         5.17        999.2       PEDRAPLEN       43.720        26.75       6715.5 
      110.000         VEGETAL        8.235        11.60       1010.8       PEDRAPLEN       42.801        60.17       6775.7 
      110.574         VEGETAL        8.153         4.70       1015.5       PEDRAPLEN       42.417        24.46       6800.2 
      112.000         VEGETAL        7.961        11.49       1027.0       PEDRAPLEN       41.507        59.84       6860.0 
      113.519         VEGETAL        7.820        11.99       1039.0       PEDRAPLEN       41.344        62.93       6922.9 
      114.000         VEGETAL        7.780         3.75       1042.8       PEDRAPLEN       41.437        19.91       6942.8 
      116.000         VEGETAL        7.630        15.41       1058.2       PEDRAPLEN       41.852        83.29       7026.1 
      116.462         VEGETAL        7.598         3.52       1061.7       PEDRAPLEN       41.946        19.36       7045.5 
      118.000         VEGETAL        7.496        11.61       1073.3       PEDRAPLEN       42.230        64.73       7110.2 
      118.001         VEGETAL        7.496         0.01       1073.3       PEDRAPLEN       42.230         0.04       7110.3 
      119.403         VEGETAL        7.412        10.45       1083.7       PEDRAPLEN       42.472        59.38       7169.6 
      120.000         VEGETAL        7.361         4.41       1088.2       PEDRAPLEN       42.557        25.38       7195.0 
      120.001         VEGETAL        7.361         0.01       1088.2       PEDRAPLEN       42.557         0.04       7195.1 
      122.000         VEGETAL        7.222        14.58       1102.7       PEDRAPLEN       42.826        85.34       7280.4 
      123.220         VEGETAL        7.152         8.77       1111.5       PEDRAPLEN       42.878        52.28       7332.7 
      124.000         VEGETAL        7.132         5.57       1117.1       PEDRAPLEN       43.001        33.49       7366.2 
      125.122         VEGETAL        7.110         7.99       1125.1       PEDRAPLEN       43.111        48.31       7414.5 
      126.000         VEGETAL        7.074         6.23       1131.3       PEDRAPLEN       42.953        37.78       7452.3 
      127.413         VEGETAL        7.025         9.96       1141.3       PEDRAPLEN       42.763        60.56       7512.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1141.3 
                       PEDRAPLEN                               7512.8 
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       39.764         VEGETAL       11.010         0.00          0.0       PEDRAPLEN      115.089         0.00          0.0 
       40.000         VEGETAL       11.035         2.60          2.6       PEDRAPLEN      115.520        27.21         27.2 
       40.945         VEGETAL       11.139        10.48         13.1       PEDRAPLEN      117.304       110.01        137.2 
       42.000         VEGETAL       11.262        11.82         24.9       PEDRAPLEN      119.383       124.85        262.1 
       42.441         VEGETAL       11.316         4.98         29.9       PEDRAPLEN      120.284        52.85        314.9 
       44.000         VEGETAL       11.522        17.80         47.7       PEDRAPLEN      123.600       190.11        505.0 
       46.000         VEGETAL       11.813        23.34         71.0       PEDRAPLEN      127.984       251.58        756.6 
       47.513         VEGETAL       12.053        18.05         89.1       PEDRAPLEN      131.403       196.23        952.8 
       48.000         VEGETAL       12.097         5.88         94.9       PEDRAPLEN      132.148        64.17       1017.0 
       50.000         VEGETAL        7.119        19.22        114.2       PEDRAPLEN      130.488       262.64       1279.6 
       52.000         VEGETAL       10.107        17.23        131.4       PEDRAPLEN      136.551       267.04       1546.7 
       52.022         VEGETAL       10.097         0.22        131.6       PEDRAPLEN      136.581         3.00       1549.7 
       54.000         VEGETAL        9.117        19.00        150.6       PEDRAPLEN      139.028       272.58       1822.3 
       54.337         VEGETAL       12.849         3.70        154.3       PEDRAPLEN      143.226        47.56       1869.8 
       56.000         VEGETAL        8.285        17.57        171.9       PEDRAPLEN      141.053       236.38       2106.2 
       57.651         VEGETAL       10.014        15.11        187.0       PEDRAPLEN      145.457       236.51       2342.7 
       58.000         VEGETAL       10.379         3.56        190.5       PEDRAPLEN      146.333        50.92       2393.6 
       59.566         VEGETAL       11.367        17.03        207.6       PEDRAPLEN      149.379       231.54       2625.2 
       60.000         VEGETAL       11.525         4.97        212.5       PEDRAPLEN      150.112        64.99       2690.2 
       61.562         VEGETAL       12.041        18.41        230.9       PEDRAPLEN      152.768       236.55       2926.7 
       62.000         VEGETAL       12.176         5.30        236.3       PEDRAPLEN      153.489        67.07       2993.8 
       63.558         VEGETAL       12.650        19.34        255.6       PEDRAPLEN      155.974       241.07       3234.9 
       64.000         VEGETAL       12.781         5.62        261.2       PEDRAPLEN      156.584        69.08       3303.9 
       65.555         VEGETAL       13.254        20.24        281.5       PEDRAPLEN      158.468       244.95       3548.9 
       66.000         VEGETAL       13.389         5.93        287.4       PEDRAPLEN      158.921        70.62       3619.5 
       66.067         VEGETAL       13.409         0.90        288.3       PEDRAPLEN      158.987        10.65       3630.2 
       67.551         VEGETAL       13.859        20.23        308.5       PEDRAPLEN      160.202       236.84       3867.0 
       68.000         VEGETAL       13.993         6.25        314.8       PEDRAPLEN      160.489        72.00       3939.0 
       69.188         VEGETAL       14.349        16.83        331.6       PEDRAPLEN      161.072       191.01       4130.0 
       70.000         VEGETAL       14.541        11.73        343.3       PEDRAPLEN      161.231       130.86       4260.9 
       72.000         VEGETAL       14.658        29.20        372.5       PEDRAPLEN      160.535       321.77       4582.6 
       74.000         VEGETAL       14.754        29.41        401.9       PEDRAPLEN      158.059       318.59       4901.2 
       74.337         VEGETAL       16.198         5.22        407.2       PEDRAPLEN      158.980        53.42       4954.6 
       76.000         VEGETAL       14.839        25.81        433.0       PEDRAPLEN      155.025       261.10       5215.7 
       78.000         VEGETAL       14.932        29.77        462.7       PEDRAPLEN      151.146       306.17       5521.9 
       80.000         VEGETAL       14.605        29.54        492.3       PEDRAPLEN      143.864       295.01       5816.9 
       80.055         VEGETAL       14.596         0.80        493.1       PEDRAPLEN      143.698         7.91       5824.8 
       80.065         VEGETAL       14.595         0.15        493.2       PEDRAPLEN      143.668         1.44       5826.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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       82.000         VEGETAL       14.401        28.05        521.3       PEDRAPLEN      139.663       274.12       6100.4 
       84.000         VEGETAL       14.461        28.86        550.1       PEDRAPLEN      140.627       280.29       6380.7 
       86.000         VEGETAL       15.942        30.40        580.5       PEDRAPLEN      147.725       288.35       6669.0 
       88.000         VEGETAL       16.428        32.37        612.9       PEDRAPLEN      151.821       299.55       6968.6 
       90.000         VEGETAL       16.059        32.49        645.4       PEDRAPLEN      154.816       306.64       7275.2 
       92.000         VEGETAL       16.096        32.16        677.6       PEDRAPLEN      158.658       313.47       7588.7 
       94.000         VEGETAL       16.129        32.23        709.8       PEDRAPLEN      162.221       320.88       7909.6 
       94.373         VEGETAL       16.135         6.02        715.8       PEDRAPLEN      162.861        60.63       7970.2 
       96.000         VEGETAL       16.160        26.27        742.1       PEDRAPLEN      165.568       267.18       8237.4 
       98.000         VEGETAL       16.199        32.36        774.4       PEDRAPLEN      168.717       334.29       8571.6 
      100.000         VEGETAL       16.275        32.47        806.9       PEDRAPLEN      171.617       340.33       8912.0 
      102.000         VEGETAL       16.348        32.62        839.5       PEDRAPLEN      174.212       345.83       9257.8 
      102.880         VEGETAL       16.379        14.40        853.9       PEDRAPLEN      175.266       153.77       9411.6 
      102.890         VEGETAL       16.379         0.16        854.1       PEDRAPLEN      175.278         1.75       9413.3 
      104.000         VEGETAL       16.408        18.20        872.3       PEDRAPLEN      176.517       195.25       9608.6 
      105.587         VEGETAL       16.414        26.04        898.3       PEDRAPLEN      178.032       281.33       9889.9 
      106.000         VEGETAL       16.415         6.78        905.1       PEDRAPLEN      178.377        73.60       9963.5 
      108.000         VEGETAL       16.418        32.83        937.9       PEDRAPLEN      179.675       358.05      10321.6 
      110.000         VEGETAL       16.431        32.85        970.8       PEDRAPLEN      180.638       360.31      10681.9 
      112.000         VEGETAL       16.402        32.83       1003.6       PEDRAPLEN      181.240       361.88      11043.8 
      114.000         VEGETAL       16.090        32.49       1036.1       PEDRAPLEN      181.076       362.32      11406.1 
      115.470         VEGETAL       15.882        23.50       1059.6       PEDRAPLEN      180.585       265.82      11671.9 
      116.000         VEGETAL       15.811         8.40       1068.0       PEDRAPLEN      180.268        95.63      11767.5 
      116.695         VEGETAL       15.721        10.96       1079.0       PEDRAPLEN      179.711       125.09      11892.6 
      117.466         VEGETAL       15.620        12.08       1091.1       PEDRAPLEN      178.953       138.26      12030.9 
      118.000         VEGETAL       15.550         8.32       1099.4       PEDRAPLEN      178.397        95.41      12126.3 
      118.492         VEGETAL       15.487         7.64       1107.0       PEDRAPLEN      177.875        87.64      12213.9 
      119.464         VEGETAL       15.356        14.99       1122.0       PEDRAPLEN      176.783       172.36      12386.3 
      120.000         VEGETAL       15.280         8.21       1130.2       PEDRAPLEN      176.150        94.59      12480.9 
      121.460         VEGETAL       15.084        22.17       1152.4       PEDRAPLEN      174.400       255.90      12736.8 
      122.000         VEGETAL       15.011         8.13       1160.5       PEDRAPLEN      173.725        93.99      12830.8 
      122.920         VEGETAL       14.891        13.75       1174.3       PEDRAPLEN      172.568       159.29      12990.1 
      123.457         VEGETAL       14.819         7.98       1182.2       PEDRAPLEN      171.866        92.48      13082.5 
      124.000         VEGETAL       14.743         8.03       1190.3       PEDRAPLEN      171.131        93.12      13175.7 
      125.453         VEGETAL       14.553        21.28       1211.5       PEDRAPLEN      169.163       247.22      13422.9 
      126.000         VEGETAL       14.479         7.94       1219.5       PEDRAPLEN      168.387        92.32      13515.2 
      127.413         VEGETAL       14.297        20.33       1239.8       PEDRAPLEN      166.384       236.52      13751.7 
      127.451         VEGETAL       14.292         0.54       1240.4       PEDRAPLEN      166.326         6.32      13758.1 
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      128.000         VEGETAL       14.217         7.83       1248.2       PEDRAPLEN      165.506        91.09      13849.1 
      129.447         VEGETAL       14.032        20.44       1268.6       PEDRAPLEN      163.359       237.93      14087.1 
      130.000         VEGETAL       13.958         7.74       1276.4       PEDRAPLEN      162.501        90.10      14177.2 
      131.445         VEGETAL       13.775        20.04       1296.4       PEDRAPLEN      160.285       233.21      14410.4 
      131.968         VEGETAL       13.708         7.19       1303.6       PEDRAPLEN      159.460        83.61      14494.0 
      132.000         VEGETAL       13.704         0.44       1304.0       PEDRAPLEN      159.406         5.10      14499.1 
      133.442         VEGETAL       13.521        19.63       1323.7       PEDRAPLEN      157.106       228.21      14727.3 
      134.000         VEGETAL       13.448         7.52       1331.2       PEDRAPLEN      156.182        87.41      14814.7 
      135.438         VEGETAL       13.269        19.21       1350.4       PEDRAPLEN      153.840       222.91      15037.6 
      136.000         VEGETAL       13.198         7.44       1357.8       PEDRAPLEN      152.903        86.19      15123.8 
      136.588         VEGETAL       13.126         7.74       1365.6       PEDRAPLEN      151.935        89.62      15213.4 
      137.436         VEGETAL       13.022        11.09       1376.6       PEDRAPLEN      150.517       128.24      15341.7 
      138.000         VEGETAL       12.949         7.32       1384.0       PEDRAPLEN      149.536        84.61      15426.3 
      139.434         VEGETAL       12.775        18.44       1402.4       PEDRAPLEN      147.107       212.69      15639.0 
      140.000         VEGETAL       13.166         7.34       1409.8       PEDRAPLEN      146.734        83.16      15722.1 
      141.266         VEGETAL       12.843        16.46       1426.2       PEDRAPLEN      144.649       184.45      15906.6 
      141.432         VEGETAL       12.800         2.13       1428.3       PEDRAPLEN      144.374        23.99      15930.6 
      142.000         VEGETAL       12.646         7.23       1435.6       PEDRAPLEN      143.405        81.73      16012.3 
      143.428         VEGETAL       12.259        17.78       1453.4       PEDRAPLEN      141.041       203.09      16215.4 
      144.000         VEGETAL       12.097         6.97       1460.3       PEDRAPLEN      140.056        80.39      16295.8 
      145.426         VEGETAL       11.694        16.96       1477.3       PEDRAPLEN      137.690       198.03      16493.8 
      146.000         VEGETAL       11.527         6.66       1484.0       PEDRAPLEN      136.731        78.76      16572.6 
      146.004         VEGETAL       11.525         0.05       1484.0       PEDRAPLEN      136.721         0.55      16573.1 
      146.060         VEGETAL       11.509         0.64       1484.6       PEDRAPLEN      136.630         7.65      16580.8 
      146.731         VEGETAL       11.311         7.66       1492.3       PEDRAPLEN      135.519        91.31      16672.1 
      147.328         VEGETAL        1.255         3.75       1496.0       PEDRAPLEN      124.830        77.71      16749.8 
      147.424         VEGETAL        1.274         0.12       1496.2       PEDRAPLEN      124.771        11.98      16761.8 
      147.800         VEGETAL        1.351         0.49       1496.7       PEDRAPLEN      124.551        46.87      16808.7 
      148.000         VEGETAL        1.392         0.27       1496.9       PEDRAPLEN      124.465        24.90      16833.6 
      149.422         VEGETAL        1.695         2.20       1499.1       PEDRAPLEN      124.498       177.01      17010.6 
      150.000         VEGETAL        1.824         1.02       1500.2       PEDRAPLEN      124.747        72.03      17082.6 
      150.286         VEGETAL        1.889         0.53       1500.7       PEDRAPLEN      124.927        35.70      17118.3 
      150.780         VEGETAL        2.007         0.96       1501.6       PEDRAPLEN      125.306        61.81      17180.1 
      151.420         VEGETAL        2.159         1.33       1503.0       PEDRAPLEN      125.510        80.26      17260.4 
      152.000         VEGETAL        2.302         1.29       1504.3       PEDRAPLEN      125.285        72.73      17333.1 
      153.417         VEGETAL        2.667         3.52       1507.8       PEDRAPLEN      125.043       177.36      17510.5 
      153.465         VEGETAL        2.680         0.13       1507.9       PEDRAPLEN      125.055         6.00      17516.5 
      154.000         VEGETAL        2.822         1.47       1509.4       PEDRAPLEN      125.237        66.95      17583.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      155.416         VEGETAL        3.548         4.51       1513.9       PEDRAPLEN      126.737       178.40      17761.8 
      155.592         VEGETAL        3.650         0.63       1514.5       PEDRAPLEN      126.821        22.31      17784.1 
      156.000         VEGETAL        3.884         1.54       1516.1       PEDRAPLEN      126.868        51.75      17835.9 
      156.033         VEGETAL        3.903         0.13       1516.2       PEDRAPLEN      126.864         4.19      17840.1 
      157.413         VEGETAL        4.680         5.92       1522.1       PEDRAPLEN      125.391       174.06      18014.1 
      157.450         VEGETAL        4.701         0.17       1522.3       PEDRAPLEN      125.335         4.64      18018.8 
      157.461         VEGETAL        4.707         0.05       1522.3       PEDRAPLEN      125.315         1.38      18020.1 
      158.000         VEGETAL        5.011         2.62       1525.0       PEDRAPLEN      124.465        67.32      18087.5 
      158.792         VEGETAL        5.472         4.15       1529.1       PEDRAPLEN      123.564        98.22      18185.7 
      159.412         VEGETAL        5.852         3.51       1532.6       PEDRAPLEN      123.087        76.46      18262.1 
      160.000         VEGETAL        6.237         3.55       1536.2       PEDRAPLEN      122.825        72.30      18334.4 
      161.410         VEGETAL        7.211         9.48       1545.7       PEDRAPLEN      122.922       173.25      18507.7 
      161.792         VEGETAL        7.491         2.81       1548.5       PEDRAPLEN      122.672        46.91      18554.6 
      162.000         VEGETAL        7.643         1.57       1550.0       PEDRAPLEN      122.408        25.49      18580.1 
      163.408         VEGETAL        8.750        11.54       1561.6       PEDRAPLEN      122.707       172.56      18752.7 
      164.000         VEGETAL        9.467         5.39       1567.0       PEDRAPLEN      122.984        72.72      18825.4 
      165.111         VEGETAL        4.609         7.82       1574.8       PEDRAPLEN      116.588       133.08      18958.5 
      165.406         VEGETAL        4.806         1.39       1576.2       PEDRAPLEN      116.281        34.35      18992.8 
      166.000         VEGETAL        5.202         2.97       1579.2       PEDRAPLEN      115.645        68.88      19061.7 
      167.404         VEGETAL        6.181         7.99       1587.1       PEDRAPLEN      114.794       161.77      19223.5 
      167.558         VEGETAL        6.281         0.96       1588.1       PEDRAPLEN      114.686        17.67      19241.1 
      168.000         VEGETAL        6.541         2.83       1590.9       PEDRAPLEN      114.361        50.62      19291.7 
      170.000         VEGETAL        7.394        13.94       1604.9       PEDRAPLEN      112.787       227.15      19518.9 
      171.860         VEGETAL        7.653        13.99       1618.9       PEDRAPLEN      110.947       208.07      19727.0 
      172.000         VEGETAL        7.644         1.07       1619.9       PEDRAPLEN      110.733        15.52      19742.5 
      174.000         VEGETAL        7.526        15.17       1635.1       PEDRAPLEN      108.030       218.76      19961.2 
      174.321         VEGETAL        7.510         2.41       1637.5       PEDRAPLEN      107.621        34.61      19995.9 
      176.000         VEGETAL        7.400        12.52       1650.0       PEDRAPLEN      105.068       178.55      20174.4 
      176.923         VEGETAL        7.349         6.81       1656.8       PEDRAPLEN      103.778        96.38      20270.8 
      178.000         VEGETAL        7.276         7.88       1664.7       PEDRAPLEN      102.522       111.09      20381.9 
      179.902         VEGETAL        7.154        13.72       1678.4       PEDRAPLEN      100.496       193.07      20575.0 
      179.912         VEGETAL       12.519         0.10       1678.5       PEDRAPLEN      143.321         1.22      20576.2 
      180.000         VEGETAL       12.515         1.10       1679.6       PEDRAPLEN      143.240        12.61      20588.8 
      181.244         VEGETAL       12.466        15.54       1695.2       PEDRAPLEN      142.085       177.47      20766.3 
      182.000         VEGETAL       12.434         9.41       1704.6       PEDRAPLEN      141.377       107.15      20873.4 
      184.000         VEGETAL       12.352        24.79       1729.4       PEDRAPLEN      139.472       280.85      21154.3 
      184.640         VEGETAL       12.327         7.90       1737.3       PEDRAPLEN      138.835        89.06      21243.3 
      186.000         VEGETAL       12.272        16.73       1754.0       PEDRAPLEN      137.516       187.92      21431.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      188.000         VEGETAL       12.181        24.45       1778.5       PEDRAPLEN      135.506       273.02      21704.3 
      188.094         VEGETAL       12.177         1.14       1779.6       PEDRAPLEN      135.414        12.73      21717.0 
      190.000         VEGETAL       12.143        23.18       1802.8       PEDRAPLEN      133.625       256.39      21973.4 
      191.603         VEGETAL        8.242        16.34       1819.1       PEDRAPLEN      128.265       209.90      22183.3 
      192.000         VEGETAL        8.242         3.27       1822.4       PEDRAPLEN      127.907        50.85      22234.1 
      193.364         VEGETAL        8.232        11.23       1833.6       PEDRAPLEN      126.638       173.60      22407.7 
      193.667         VEGETAL        8.228         2.49       1836.1       PEDRAPLEN      126.348        38.33      22446.1 
      194.000         VEGETAL        8.219         2.74       1838.9       PEDRAPLEN      125.990        42.01      22488.1 
      195.162         VEGETAL        8.183         9.53       1848.4       PEDRAPLEN      124.744       145.68      22633.8 
      196.000         VEGETAL        8.146         6.84       1855.2       PEDRAPLEN      123.842       104.16      22737.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       CAPA TRANSICION                             0.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1855.2 
                       PEDRAPLEN                              22737.9 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       15.333         0.00          0.0       PEDRAPLEN      181.985         0.00          0.0 
        4.827         VEGETAL       15.689        74.87         74.9       PEDRAPLEN      189.342       896.20        896.2 
        5.000         VEGETAL       15.703         2.72         77.6       PEDRAPLEN      189.627        32.78        929.0 
       10.000         VEGETAL        3.508        48.03        125.6       PEDRAPLEN      185.564       937.98       1867.0 
       11.955         VEGETAL        3.628         6.98        132.6       PEDRAPLEN      189.105       366.24       2233.2 
       15.000         VEGETAL        3.828        11.35        143.9       PEDRAPLEN      194.853       584.58       2817.8 
       17.997         VEGETAL        4.019        11.76        155.7       PEDRAPLEN      200.595       592.58       3410.4 
       20.000         VEGETAL        4.132         8.16        163.9       PEDRAPLEN      204.735       405.94       3816.3 
       24.868         VEGETAL        4.180        20.23        184.1       PEDRAPLEN      213.879      1018.91       4835.2 
       25.000         VEGETAL        4.182         0.55        184.6       PEDRAPLEN      214.138        28.25       4863.4 
       28.448         VEGETAL       15.963        34.73        219.4       PEDRAPLEN      232.863       770.63       5634.1 
       30.000         VEGETAL       16.098        24.88        244.3       PEDRAPLEN      236.270       364.05       5998.1 
       32.439         VEGETAL       16.322        39.54        283.8       PEDRAPLEN      241.485       582.62       6580.7 
       32.449         VEGETAL       12.420         0.14        283.9       PEDRAPLEN      171.871         2.07       6582.8 
       35.000         VEGETAL       12.649        31.97        315.9       PEDRAPLEN      177.964       446.22       7029.0 
       37.639         VEGETAL       12.882        33.69        349.6       PEDRAPLEN      183.964       477.56       7506.6 
       40.000         VEGETAL       13.094        30.67        380.3       PEDRAPLEN      189.223       440.55       7947.1 
       43.273         VEGETAL       13.455        43.45        423.7       PEDRAPLEN      197.949       633.61       8580.7 
       45.000         VEGETAL       13.682        23.43        447.1       PEDRAPLEN      202.857       346.10       8926.8 
       50.000         VEGETAL       13.523        68.01        515.2       PEDRAPLEN      217.174      1050.08       9976.9 
       55.000         VEGETAL       13.369        67.23        582.4       PEDRAPLEN      230.950      1120.31      11097.2 
       55.874         VEGETAL       13.342        11.67        594.1       PEDRAPLEN      233.339       202.89      11300.1 
       60.000         VEGETAL       13.213        54.78        648.8       PEDRAPLEN      244.765       986.33      12286.5 
       65.000         VEGETAL       13.804        67.54        716.4       PEDRAPLEN      255.344      1250.27      13536.7 
       66.625         VEGETAL       14.040        22.62        739.0       PEDRAPLEN      258.394       417.41      13954.1 
       68.805         VEGETAL       14.333        30.93        769.9       PEDRAPLEN      262.860       568.17      14522.3 
       70.000         VEGETAL       14.367        17.15        787.1       PEDRAPLEN      265.160       315.49      14837.8 
       70.081         VEGETAL       14.360         1.16        788.3       PEDRAPLEN      265.304        21.48      14859.3 
       73.656         VEGETAL       14.660        51.87        840.1       PEDRAPLEN      272.266       960.91      15820.2 
       75.000         VEGETAL       14.682        19.72        859.8       PEDRAPLEN      274.590       367.49      16187.7 
       75.080         VEGETAL       14.682         1.17        861.0       PEDRAPLEN      274.726        21.97      16209.6 
       76.552         VEGETAL       14.755        21.67        882.7       PEDRAPLEN      277.448       406.40      16616.0 
       78.496         VEGETAL       14.892        28.82        911.5       PEDRAPLEN      281.158       542.97      17159.0 
       80.000         VEGETAL       14.998        22.48        934.0       PEDRAPLEN      284.056       425.04      17584.1 
       80.079         VEGETAL       15.003         1.19        935.2       PEDRAPLEN      284.201        22.45      17606.5 
       83.327         VEGETAL       15.365        49.32        984.5       PEDRAPLEN      290.286       932.97      18539.5 
       85.000         VEGETAL       15.574        25.88       1010.4       PEDRAPLEN      293.251       488.13      19027.6 
       85.077         VEGETAL       15.584         1.20       1011.6       PEDRAPLEN      293.383        22.59      19050.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       88.041         VEGETAL       16.019        46.84       1058.4       PEDRAPLEN      298.580       877.29      19927.5 
       88.043         VEGETAL       16.019         0.03       1058.4       PEDRAPLEN      298.584         0.60      19928.1 
       88.148         VEGETAL       16.034         1.68       1060.1       PEDRAPLEN      298.745        31.36      19959.4 
       88.399         VEGETAL       16.068         4.03       1064.1       PEDRAPLEN      299.120        75.03      20034.5 
       90.000         VEGETAL       16.284        25.90       1090.0       PEDRAPLEN      301.344       480.67      20515.1 
       90.075         VEGETAL       16.294         1.22       1091.3       PEDRAPLEN      301.439        22.60      20537.7 
       92.961         VEGETAL       16.706        47.62       1138.9       PEDRAPLEN      304.704       874.66      21412.4 
       95.000         VEGETAL       16.991        34.35       1173.2       PEDRAPLEN      306.476       623.10      22035.5 
       95.074         VEGETAL       17.003         1.26       1174.5       PEDRAPLEN      306.534        22.68      22058.2 
       97.762         VEGETAL       17.448        46.30       1220.8       PEDRAPLEN      308.411       826.49      22884.7 
      100.000         VEGETAL       17.824        39.47       1260.3       PEDRAPLEN      309.376       691.30      23576.0 
      100.071         VEGETAL       17.836         1.27       1261.5       PEDRAPLEN      309.394        21.97      23597.9 
      100.214         VEGETAL       17.860         2.55       1264.1       PEDRAPLEN      309.432        44.25      23642.2 
      105.000         VEGETAL       18.696        87.48       1351.6       PEDRAPLEN      309.725      1481.64      25123.8 
      107.556         VEGETAL       18.740        47.84       1399.4       PEDRAPLEN      308.619       790.24      25914.1 
      110.000         VEGETAL       18.699        45.75       1445.2       PEDRAPLEN      307.967       753.47      26667.5 
      120.000         VEGETAL       18.070       183.84       1629.0       PEDRAPLEN      304.483      3062.25      29729.8 
      127.315         VEGETAL       17.624       130.55       1759.5       PEDRAPLEN      294.195      2189.67      31919.5 
      127.325         VEGETAL       17.636         0.18       1759.7       PEDRAPLEN      294.202         2.94      31922.4 
      130.000         VEGETAL       17.416        46.88       1806.6       PEDRAPLEN      291.978       784.01      32706.4 
      134.073         VEGETAL       17.114        70.32       1876.9       PEDRAPLEN      284.707      1174.42      33880.8 
      134.083         VEGETAL       17.112         0.17       1877.1       PEDRAPLEN      284.678         2.85      33883.7 
      140.000         VEGETAL       16.754       100.19       1977.3       PEDRAPLEN      269.428      1639.32      35523.0 
      148.349         VEGETAL       16.264       137.83       2115.1       PEDRAPLEN      249.957      2168.17      37691.2 
      150.000         VEGETAL       16.156        26.76       2141.9       PEDRAPLEN      245.982       409.40      38100.6 
      160.000         VEGETAL       15.453       158.04       2299.9       PEDRAPLEN      224.588      2352.85      40453.4 
      170.000         VEGETAL       14.080       147.67       2447.6       PEDRAPLEN      200.875      2127.32      42580.7 
      170.059         VEGETAL       14.068         0.83       2448.4       PEDRAPLEN      200.731        11.85      42592.6 
      180.000         VEGETAL       12.283       130.98       2579.4       PEDRAPLEN      179.006      1887.49      44480.1 
      180.059         VEGETAL       12.273         0.72       2580.1       PEDRAPLEN      178.863        10.56      44490.6 
      190.000         VEGETAL       10.698       114.18       2694.3       PEDRAPLEN      155.746      1663.18      46153.8 
      190.057         VEGETAL       10.689         0.61       2694.9       PEDRAPLEN      155.620         8.87      46162.7 
      199.475         VEGETAL        9.485        95.00       2789.9       PEDRAPLEN      136.427      1375.25      47537.9 
      200.000         VEGETAL        9.421         4.96       2794.9       PEDRAPLEN      135.514        71.38      47609.3 
      209.006         VEGETAL        8.442        80.43       2875.3       PEDRAPLEN      120.471      1152.70      48762.0 
      209.156         VEGETAL        8.426         1.27       2876.6       PEDRAPLEN      120.223        18.05      48780.1 
      210.000         VEGETAL        8.342         7.08       2883.7       PEDRAPLEN      118.829       100.88      48880.9 
      210.187         VEGETAL        8.323         1.56       2885.2       PEDRAPLEN      118.522        22.19      48903.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      211.159         VEGETAL        8.224         8.04       2893.3       PEDRAPLEN      116.949       114.44      49017.6 
      220.000         VEGETAL        7.369        68.93       2962.2       PEDRAPLEN      100.469       961.10      49978.7 
      230.000         VEGETAL        6.523        69.46       3031.6       PEDRAPLEN       83.733       921.01      50899.7 
      230.257         VEGETAL        6.504         1.67       3033.3       PEDRAPLEN       83.376        21.47      50921.2 
      236.268         VEGETAL        6.105        37.89       3071.2       PEDRAPLEN       75.751       478.26      51399.4 
      240.000         VEGETAL        6.060        22.70       3093.9       PEDRAPLEN       71.452       274.68      51674.1 
      242.757         VEGETAL        6.212        16.92       3110.8       PEDRAPLEN       68.631       193.11      51867.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       CAPA TRANSICION                             0.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3110.8 
                       PEDRAPLEN                              51867.2 
 
 



 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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ENLACE 2. ALMOINES - BELLREGUARD 



 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       27.360         0.00          0.0       PEDRAPLEN       89.074         0.00          0.0 
        2.000         VEGETAL       27.371        54.73         54.7       PEDRAPLEN       89.415       178.49        178.5 
        4.000         VEGETAL       27.383        54.75        109.5       PEDRAPLEN       89.563       178.98        357.5 
        4.058         VEGETAL       24.985         1.52        111.0       PEDRAPLEN       81.852         4.97        362.4 
        4.062         VEGETAL       24.985         0.10        111.1       PEDRAPLEN       81.852         0.33        362.8 
        4.072         VEGETAL       24.985         0.25        111.4       PEDRAPLEN       81.852         0.82        363.6 
        6.000         VEGETAL       24.973        48.16        159.5       PEDRAPLEN       81.319       157.30        520.9 
        7.313         VEGETAL       24.987        32.80        192.3       PEDRAPLEN       81.352       106.79        627.7 
        8.000         VEGETAL       24.970        17.16        209.5       PEDRAPLEN       81.302        55.87        683.5 
        9.971         VEGETAL       24.947        49.19        258.7       PEDRAPLEN       81.292       160.24        843.8 
       10.000         VEGETAL       24.947         0.72        259.4       PEDRAPLEN       81.292         2.36        846.1 
       12.000         VEGETAL       24.972        49.92        309.3       PEDRAPLEN       81.543       162.83       1009.0 
       12.338         VEGETAL       24.980         8.44        317.8       PEDRAPLEN       81.613        27.57       1036.6 
       14.000         VEGETAL       24.971        41.51        359.3       PEDRAPLEN       81.830       135.82       1172.4 
       15.173         VEGETAL       24.982        29.30        388.6       PEDRAPLEN       81.847        96.00       1268.4 
       15.712         VEGETAL       24.978        13.46        402.0       PEDRAPLEN       81.663        44.07       1312.4 
       16.000         VEGETAL       24.976         7.19        409.2       PEDRAPLEN       81.580        23.51       1335.9 
       17.864         VEGETAL       24.989        46.57        455.8       PEDRAPLEN       81.388       151.89       1487.8 
       18.000         VEGETAL       24.987         3.40        459.2       PEDRAPLEN       81.378        11.07       1498.9 
       19.462         VEGETAL       24.975        36.52        495.7       PEDRAPLEN       81.525       119.08       1618.0 
       20.000         VEGETAL       25.087        13.47        509.2       PEDRAPLEN       82.059        44.00       1662.0 
       22.000         VEGETAL       25.538        50.62        559.8       PEDRAPLEN       84.147       166.21       1828.2 
       24.000         VEGETAL       26.048        51.59        611.4       PEDRAPLEN       86.394       170.54       1998.7 
       26.000         VEGETAL       26.622        52.67        664.0       PEDRAPLEN       88.735       175.13       2173.9 
       28.000         VEGETAL       27.251        53.87        717.9       PEDRAPLEN       90.386       179.12       2353.0 
       29.713         VEGETAL       27.258        46.69        764.6       PEDRAPLEN       90.799       155.18       2508.2 
       29.723         VEGETAL       27.258         0.27        764.9       PEDRAPLEN       90.804         0.91       2509.1 
       30.000         VEGETAL       27.259         7.55        772.4       PEDRAPLEN       90.869        25.16       2534.2 
       31.772         VEGETAL       27.266        48.31        820.7       PEDRAPLEN       91.266       161.37       2695.6 
       31.782         VEGETAL       27.266         0.27        821.0       PEDRAPLEN       91.265         0.91       2696.5 
       32.000         VEGETAL       27.266         5.94        827.0       PEDRAPLEN       91.315        19.90       2716.4 
       34.000         VEGETAL       27.022        54.29        881.2       PEDRAPLEN       91.391       182.71       2899.1 
       36.000         VEGETAL       26.369        53.39        934.6       PEDRAPLEN       90.093       181.48       3080.6 
       38.000         VEGETAL       25.787        52.16        986.8       PEDRAPLEN       88.399       178.49       3259.1 
       40.000         VEGETAL       25.270        51.06       1037.9       PEDRAPLEN       86.873       175.27       3434.4 
       41.244         VEGETAL       24.978        31.25       1069.1       PEDRAPLEN       86.020       107.54       3541.9 
       41.972         VEGETAL       24.987        18.19       1087.3       PEDRAPLEN       86.170        62.68       3604.6 
       42.000         VEGETAL       24.987         0.70       1088.0       PEDRAPLEN       86.176         2.41       3607.0 
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       43.971         VEGETAL       24.995        49.26       1137.3       PEDRAPLEN       86.538       170.21       3777.2 
       44.000         VEGETAL       24.995         0.72       1138.0       PEDRAPLEN       86.544         2.51       3779.7 
       45.999         VEGETAL       24.997        49.97       1187.9       PEDRAPLEN       86.948       173.40       3953.1 
       46.000         VEGETAL       24.998         0.02       1188.0       PEDRAPLEN       86.949         0.09       3953.2 
       47.958         VEGETAL       24.982        48.93       1236.9       PEDRAPLEN       87.349       170.64       4123.9 
       48.000         VEGETAL       24.983         1.05       1237.9       PEDRAPLEN       87.357         3.67       4127.5 
       49.974         VEGETAL       24.978        49.31       1287.3       PEDRAPLEN       87.834       172.91       4300.4 
       50.000         VEGETAL       24.978         0.65       1287.9       PEDRAPLEN       87.842         2.28       4302.7 
       51.998         VEGETAL       24.992        49.92       1337.8       PEDRAPLEN       88.355       176.02       4478.7 
       52.000         VEGETAL       24.992         0.05       1337.9       PEDRAPLEN       88.355         0.18       4478.9 
       54.000         VEGETAL       24.984        49.98       1387.9       PEDRAPLEN       88.744       177.10       4656.0 
       54.446         VEGETAL       24.987        11.14       1399.0       PEDRAPLEN       88.848        39.60       4695.6 
       55.810         VEGETAL       24.977        34.08       1433.1       PEDRAPLEN       89.065       121.34       4817.0 
       55.820         VEGETAL       24.977         0.25       1433.3       PEDRAPLEN       89.064         0.89       4817.8 
       55.834         VEGETAL       27.371         0.37       1433.7       PEDRAPLEN       96.603         1.30       4819.1 
       56.000         VEGETAL       27.372         4.54       1438.2       PEDRAPLEN       96.643        16.04       4835.2 
       58.000         VEGETAL       27.391        54.76       1493.0       PEDRAPLEN       97.102       193.75       5028.9 
       60.000         VEGETAL       27.410        54.80       1547.8       PEDRAPLEN       97.500       194.60       5223.5 
       62.000         VEGETAL       27.428        54.84       1602.6       PEDRAPLEN       97.832       195.33       5418.9 
       64.000         VEGETAL       27.445        54.87       1657.5       PEDRAPLEN       98.082       195.91       5614.8 
       66.000         VEGETAL       27.462        54.91       1712.4       PEDRAPLEN       98.185       196.27       5811.0 
       68.000         VEGETAL       27.478        54.94       1767.4       PEDRAPLEN       98.134       196.32       6007.4 
       70.000         VEGETAL       27.493        54.97       1822.3       PEDRAPLEN       97.909       196.04       6203.4 
       72.000         VEGETAL       27.508        55.00       1877.3       PEDRAPLEN       97.488       195.40       6398.8 
       74.000         VEGETAL       27.522        55.03       1932.4       PEDRAPLEN       96.832       194.32       6593.1 
       76.000         VEGETAL       27.535        55.06       1987.4       PEDRAPLEN       95.899       192.73       6785.9 
       78.000         VEGETAL       27.308        54.84       2042.3       PEDRAPLEN       94.456       190.36       6976.2 
       80.000         VEGETAL       27.297        54.61       2096.9       PEDRAPLEN       93.991       188.45       7164.7 
       82.000         VEGETAL       27.285        54.58       2151.4       PEDRAPLEN       93.494       187.48       7352.1 
       84.000         VEGETAL       27.273        54.56       2206.0       PEDRAPLEN       92.964       186.46       7538.6 
       86.000         VEGETAL       27.260        54.53       2260.5       PEDRAPLEN       92.394       185.36       7724.0 
       88.000         VEGETAL       27.247        54.51       2315.0       PEDRAPLEN       91.793       184.19       7908.1 
       90.000         VEGETAL       27.233        54.48       2369.5       PEDRAPLEN       91.158       182.95       8091.1 
       90.712         VEGETAL       27.228        19.39       2388.9       PEDRAPLEN       90.928        64.82       8155.9 
       92.000         VEGETAL       27.219        35.06       2424.0       PEDRAPLEN       90.493       116.84       8272.8 
       94.000         VEGETAL       27.205        54.42       2478.4       PEDRAPLEN       89.796       180.29       8453.0 
       96.000         VEGETAL       27.189        54.39       2532.8       PEDRAPLEN       89.068       178.86       8631.9 
       97.533         VEGETAL       27.178        41.67       2574.5       PEDRAPLEN       88.497       136.10       8768.0 
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       97.543         VEGETAL       26.709         0.27       2574.7       PEDRAPLEN       87.732         0.88       8768.9 
       97.577         VEGETAL       24.989         0.88       2575.6       PEDRAPLEN       82.321         2.89       8771.8 
       98.000         VEGETAL       24.985        10.57       2586.2       PEDRAPLEN       82.169        34.79       8806.6 
      100.000         VEGETAL       24.990        49.98       2636.2       PEDRAPLEN       81.513       163.68       8970.3 
      100.004         VEGETAL       24.990         0.10       2636.3       PEDRAPLEN       81.511         0.33       8970.6 
      101.997         VEGETAL       24.984        49.80       2686.1       PEDRAPLEN       80.755       161.70       9132.3 
      102.000         VEGETAL       24.984         0.07       2686.1       PEDRAPLEN       80.753         0.24       9132.5 
      103.992         VEGETAL       24.983        49.77       2735.9       PEDRAPLEN       79.925       160.04       9292.6 
      104.000         VEGETAL       24.983         0.20       2736.1       PEDRAPLEN       79.921         0.64       9293.2 
      105.987         VEGETAL       24.981        49.64       2785.7       PEDRAPLEN       79.002       157.89       9451.1 
      106.000         VEGETAL       24.981         0.32       2786.1       PEDRAPLEN       78.997         1.03       9452.1 
      107.995         VEGETAL       24.991        49.85       2835.9       PEDRAPLEN       78.090       156.69       9608.8 
      108.000         VEGETAL       24.991         0.12       2836.0       PEDRAPLEN       78.088         0.39       9609.2 
      109.865         VEGETAL       24.988        46.61       2882.6       PEDRAPLEN       76.420       144.08       9753.3 
      110.000         VEGETAL       24.987         3.37       2886.0       PEDRAPLEN       76.217        10.30       9763.6 
      111.987         VEGETAL       24.992        49.65       2935.7       PEDRAPLEN       74.827       150.06       9913.6 
      112.000         VEGETAL       24.992         0.32       2936.0       PEDRAPLEN       74.826         0.97       9914.6 
      113.996         VEGETAL       24.994        49.89       2985.9       PEDRAPLEN       74.688       149.21      10063.8 
      114.000         VEGETAL       24.994         0.10       2986.0       PEDRAPLEN       74.688         0.30      10064.1 
      115.470         VEGETAL       24.984        36.73       3022.7       PEDRAPLEN       74.435       109.61      10173.7 
      116.000         VEGETAL       25.088        13.27       3036.0       PEDRAPLEN       74.579        39.49      10213.2 
      118.000        D TIERRA        0.212         0.21          0.2 CAPA TRANSICION        4.527         4.53          4.5 
                      VEGETAL       25.513        50.60       3086.6       PEDRAPLEN       61.189       135.77      10349.0 
      120.000        D TIERRA        0.839         1.05          1.3 CAPA TRANSICION       17.143        21.67         26.2 
                      VEGETAL       25.996        51.51       3138.1       PEDRAPLEN       41.541       102.73      10451.7 
      122.000        D TIERRA        1.216         2.05          3.3 CAPA TRANSICION       23.573        40.72         66.9 
                      VEGETAL       26.541        52.54       3190.6       PEDRAPLEN       33.755        75.30      10527.0 
      123.551        D TIERRA        1.372         2.01          5.3 CAPA TRANSICION       24.666        37.41        104.3 
                      VEGETAL       26.569        41.19       3231.8       PEDRAPLEN       32.218        51.16      10578.2 
      123.561        D TIERRA        1.372         0.01          5.3 CAPA TRANSICION       24.666         0.25        104.6 
                      VEGETAL       26.568         0.27       3232.1       PEDRAPLEN       32.217         0.32      10578.5 
      124.000        D TIERRA        1.418         0.61          5.9 CAPA TRANSICION       24.813        10.86        115.4 
                      VEGETAL       26.567        11.66       3243.7       PEDRAPLEN       31.963        14.09      10592.6 
      124.995        D TIERRA        1.513         1.46          7.4 CAPA TRANSICION       25.006        24.79        140.2 
                      VEGETAL       26.565        26.43       3270.2       PEDRAPLEN       31.556        31.60      10624.2 
      125.005        D TIERRA        1.513         0.02          7.4 CAPA TRANSICION       25.006         0.25        140.5 
                      VEGETAL       26.565         0.27       3270.4       PEDRAPLEN       31.555         0.32      10624.5 
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      126.000        D TIERRA        1.600         1.55          9.0 CAPA TRANSICION       24.996        24.88        165.3 
                      VEGETAL       26.529        26.41       3296.9       PEDRAPLEN       31.333        31.29      10655.8 
      128.000        D TIERRA        1.590         3.19         12.2 CAPA TRANSICION       22.240        47.24        212.6 
                      VEGETAL       25.920        52.45       3349.3       PEDRAPLEN       32.682        64.01      10719.8 
      130.000        D TIERRA        1.389         2.98         15.1 CAPA TRANSICION       21.256        43.50        256.1 
                      VEGETAL       25.378        51.30       3400.6       PEDRAPLEN       32.190        64.87      10784.7 
      131.623        D TIERRA        1.286         2.17         17.3 CAPA TRANSICION       21.417        34.63        290.7 
                      VEGETAL       24.983        40.87       3441.5       PEDRAPLEN       30.937        51.23      10835.9 
      132.000        D TIERRA        1.314         0.49         17.8 CAPA TRANSICION       21.613         8.11        298.8 
                      VEGETAL       24.981         9.42       3450.9       PEDRAPLEN       30.665        11.61      10847.5 
      134.000        D TIERRA        1.440         2.75         20.6 CAPA TRANSICION       22.787        44.40        343.2 
                      VEGETAL       24.993        49.97       3500.9       PEDRAPLEN       29.155        59.82      10907.3 
      134.017        D TIERRA        1.443         0.02         20.6 CAPA TRANSICION       22.787         0.39        343.6 
                      VEGETAL       24.993         0.42       3501.3       PEDRAPLEN       29.151         0.50      10907.8 
      135.986        D TIERRA        1.606         3.00         23.6 CAPA TRANSICION       30.379        52.34        395.9 
                      VEGETAL       24.989        49.21       3550.5       PEDRAPLEN       21.238        49.61      10957.4 
      136.000        D TIERRA        1.607         0.02         23.6 CAPA TRANSICION       30.379         0.43        396.4 
                      VEGETAL       24.989         0.35       3550.9       PEDRAPLEN       21.237         0.30      10957.7 
      136.818        D TIERRA        1.698         1.35         25.0 CAPA TRANSICION       32.315        25.64        422.0 
                      VEGETAL       24.982        20.44       3571.3       PEDRAPLEN       19.181        16.53      10974.3 
      138.000        D TIERRA        1.861         2.10         27.1 CAPA TRANSICION       34.617        39.56        461.6 
                      VEGETAL       24.983        29.53       3600.8       PEDRAPLEN       16.750        21.23      10995.5 
      138.001        D TIERRA        1.861         0.00         27.1 CAPA TRANSICION       34.617         0.03        461.6 
                      VEGETAL       24.983         0.02       3600.8       PEDRAPLEN       16.749         0.02      10995.5 
      139.964        D TIERRA        2.158         3.95         31.0 CAPA TRANSICION       34.969        68.30        529.9 
                      VEGETAL       24.984        49.04       3649.9       PEDRAPLEN       16.200        32.34      11027.9 
      140.000        D TIERRA        2.163         0.08         31.1 CAPA TRANSICION       34.969         1.26        531.2 
                      VEGETAL       24.984         0.90       3650.8       PEDRAPLEN       16.196         0.58      11028.4 
      141.894        D TIERRA        2.490         4.41         35.5 CAPA TRANSICION       36.679        67.85        599.0 
                      VEGETAL       24.989        47.32       3698.1       PEDRAPLEN       14.319        28.90      11057.3 
      142.000        D TIERRA        2.507         0.26         35.8 CAPA TRANSICION       36.777         3.89        602.9 
                      VEGETAL       24.988         2.65       3700.8       PEDRAPLEN       14.210         1.51      11058.9 
      143.984        D TIERRA        2.901         5.36         41.1 CAPA TRANSICION       38.823        75.00        677.9 
                      VEGETAL       24.986        49.57       3750.3       PEDRAPLEN       12.008        26.01      11084.9 
      144.000        D TIERRA        2.906         0.05         41.2 CAPA TRANSICION       38.823         0.62        678.5 
                      VEGETAL       24.986         0.40       3750.7       PEDRAPLEN       12.007         0.19      11085.1 
      145.174        D TIERRA        3.168         3.57         44.7 CAPA TRANSICION       39.869        46.19        724.7 
                      VEGETAL       24.985        29.33       3780.1       PEDRAPLEN       10.880        13.43      11098.5 
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      146.000        D TIERRA        3.364         2.70         47.4 CAPA TRANSICION       40.562        33.22        757.9 
                      VEGETAL       24.981        20.64       3800.7       PEDRAPLEN       10.131         8.68      11107.2 
      146.410        D TIERRA        3.471         1.40         48.8 CAPA TRANSICION       40.913        16.70        774.6 
                      VEGETAL       24.982        10.24       3810.9       PEDRAPLEN        9.757         4.08      11111.2 
      147.953        D TIERRA        3.888         5.68         54.5 CAPA TRANSICION       42.075        64.03        838.7 
                      VEGETAL       24.987        38.55       3849.5       PEDRAPLEN        8.527        14.11      11125.3 
      147.965        D TIERRA        4.481         0.05         54.6 CAPA TRANSICION       44.153         0.52        839.2 
                      VEGETAL       26.026         0.31       3849.8       PEDRAPLEN        8.527         0.10      11125.4 
      147.975        D TIERRA        4.563         0.05         54.6 CAPA TRANSICION       44.691         0.44        839.6 
                      VEGETAL       26.482         0.26       3850.1       PEDRAPLEN        8.651         0.09      11125.5 
      148.000        D TIERRA        4.571         0.11         54.7 CAPA TRANSICION       44.741         1.12        840.7 
                      VEGETAL       26.482         0.66       3850.7       PEDRAPLEN        8.600         0.22      11125.7 
      150.000        D TIERRA        5.198         9.77         64.5 CAPA TRANSICION       46.074        90.82        931.6 
                      VEGETAL       26.476        52.96       3903.7       PEDRAPLEN        7.163        15.76      11141.5 
      152.000        D TIERRA        6.002        11.20         75.7 CAPA TRANSICION       47.249        93.32       1024.9 
                      VEGETAL       26.467        52.94       3956.6       PEDRAPLEN        5.889        13.05      11154.6 
      154.000        D TIERRA        6.875        12.88         88.6 CAPA TRANSICION       48.255        95.50       1120.4 
                      VEGETAL       26.418        52.88       4009.5       PEDRAPLEN        4.683        10.57      11165.1 
      156.000        D TIERRA        7.895        14.77        103.3 CAPA TRANSICION       49.179        97.43       1217.8 
                      VEGETAL       26.393        52.81       4062.3       PEDRAPLEN        3.637         8.32      11173.5 
      158.000        D TIERRA        9.105        17.00        120.3 CAPA TRANSICION       49.466        98.64       1316.5 
                      VEGETAL       26.373        52.77       4115.1       PEDRAPLEN        3.249         6.89      11180.3 
      160.000        D TIERRA       10.425        19.53        139.9 CAPA TRANSICION       49.604        99.07       1415.5 
                      VEGETAL       26.354        52.73       4167.8       PEDRAPLEN        3.014         6.26      11186.6 
      162.000        D TIERRA       11.695        22.12        162.0 CAPA TRANSICION       49.603        99.21       1514.7 
                      VEGETAL       26.291        52.64       4220.5       PEDRAPLEN        2.777         5.79      11192.4 
      164.000        D TIERRA       12.908        24.60        186.6 CAPA TRANSICION       49.690        99.29       1614.0 
                      VEGETAL       26.271        52.56       4273.0       PEDRAPLEN        2.595         5.37      11197.8 
      165.712        D TIERRA       14.998        23.89        210.5 CAPA TRANSICION       51.216        86.38       1700.4 
                      VEGETAL       27.011        45.61       4318.6       PEDRAPLEN        2.429         4.30      11202.1 
      166.000        D TIERRA       15.206         4.35        214.8 CAPA TRANSICION       51.284        14.76       1715.2 
                      VEGETAL       27.023         7.78       4326.4       PEDRAPLEN        2.376         0.69      11202.8 
      168.000        D TIERRA       16.208        31.41        246.2 CAPA TRANSICION       51.506       102.79       1818.0 
                      VEGETAL       27.073        54.10       4380.5       PEDRAPLEN        2.201         4.58      11207.3 
      170.000        D TIERRA       16.856        33.06        279.3 CAPA TRANSICION       51.628       103.13       1921.1 
                      VEGETAL       27.088        54.16       4434.7       PEDRAPLEN        2.079         4.28      11211.6 
      172.000        D TIERRA       17.365        34.22        313.5 CAPA TRANSICION       51.776       103.40       2024.5 
                      VEGETAL       27.087        54.18       4488.8       PEDRAPLEN        1.909         3.99      11215.6 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:33   3552                                                                             pagina   6 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      174.000        D TIERRA       17.779        35.14        348.7 CAPA TRANSICION       51.926       103.70       2128.2 
                      VEGETAL       27.088        54.18       4543.0       PEDRAPLEN        1.741         3.65      11219.3 
      176.000        D TIERRA       18.166        35.95        384.6 CAPA TRANSICION       52.043       103.97       2232.2 
                      VEGETAL       27.100        54.19       4597.2       PEDRAPLEN        1.625         3.37      11222.6 
      178.000        D TIERRA       18.545        36.71        421.3 CAPA TRANSICION       52.219       104.26       2336.4 
                      VEGETAL       27.117        54.22       4651.4       PEDRAPLEN        1.460         3.09      11225.7 
      180.000        D TIERRA       18.928        37.47        458.8 CAPA TRANSICION       52.349       104.57       2441.0 
                      VEGETAL       27.138        54.26       4705.7       PEDRAPLEN        1.347         2.81      11228.5 
      182.000        D TIERRA       19.308        38.24        497.0 CAPA TRANSICION       52.477       104.83       2545.8 
                      VEGETAL       27.158        54.30       4760.0       PEDRAPLEN        1.235         2.58      11231.1 
      184.000        D TIERRA       19.687        38.99        536.0 CAPA TRANSICION       52.603       105.08       2650.9 
                      VEGETAL       27.175        54.33       4814.3       PEDRAPLEN        1.125         2.36      11233.5 
      186.000        D TIERRA       20.058        39.74        575.8 CAPA TRANSICION       52.726       105.33       2756.2 
                      VEGETAL       27.191        54.37       4868.7       PEDRAPLEN        1.015         2.14      11235.6 
      188.000        D TIERRA       20.422        40.48        616.3 CAPA TRANSICION       52.847       105.57       2861.8 
                      VEGETAL       27.206        54.40       4923.1       PEDRAPLEN        0.907         1.92      11237.5 
      190.000        D TIERRA       20.777        41.20        657.5 CAPA TRANSICION       52.965       105.81       2967.6 
                      VEGETAL       27.219        54.43       4977.5       PEDRAPLEN        0.800         1.71      11239.2 
      192.000        D TIERRA       21.123        41.90        699.4 CAPA TRANSICION       53.082       106.05       3073.7 
                      VEGETAL       27.231        54.45       5031.9       PEDRAPLEN        0.694         1.49      11240.7 
      194.000        D TIERRA       21.456        42.58        741.9 CAPA TRANSICION       53.146       106.23       3179.9 
                      VEGETAL       27.241        54.47       5086.4       PEDRAPLEN        0.638         1.33      11242.1 
      196.000        D TIERRA       21.778        43.23        785.2 CAPA TRANSICION       53.259       106.41       3286.3 
                      VEGETAL       27.249        54.49       5140.9       PEDRAPLEN        0.534         1.17      11243.2 
      197.791        D TIERRA       22.054        39.25        824.4 CAPA TRANSICION       53.368        95.48       3381.8 
                      VEGETAL       27.255        48.81       5189.7       PEDRAPLEN        0.431         0.86      11244.1 
      198.000        D TIERRA       22.088         4.61        829.0 CAPA TRANSICION       53.369        11.15       3392.9 
                      VEGETAL       27.256         5.70       5195.4       PEDRAPLEN        0.431         0.09      11244.2 
      200.000        D TIERRA       22.369        44.46        873.5 CAPA TRANSICION       53.476       106.85       3499.8 
                      VEGETAL       27.261        54.52       5249.9       PEDRAPLEN        0.328         0.76      11244.9 
      202.000        D TIERRA       22.625        44.99        918.5 CAPA TRANSICION       53.580       107.06       3606.8 
                      VEGETAL       27.264        54.52       5304.5       PEDRAPLEN        0.227         0.55      11245.5 
      204.000        D TIERRA       22.848        45.47        964.0 CAPA TRANSICION       53.631       107.21       3714.0 
                      VEGETAL       27.264        54.53       5359.0       PEDRAPLEN        0.176         0.40      11245.9 
      206.000        D TIERRA       22.982        45.83       1009.8 CAPA TRANSICION       53.179       106.81       3820.9 
                      VEGETAL       27.263        54.53       5413.5       PEDRAPLEN        0.573         0.75      11246.6 
      208.000        D TIERRA       23.134        46.12       1055.9 CAPA TRANSICION       53.174       106.35       3927.2 
                      VEGETAL       27.259        54.52       5468.0       PEDRAPLEN        0.566         1.14      11247.8 
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      210.000        D TIERRA       23.247        46.38       1102.3 CAPA TRANSICION       53.165       106.34       4033.5 
                      VEGETAL       27.253        54.51       5522.5       PEDRAPLEN        0.560         1.13      11248.9 
      212.000        D TIERRA       23.331        46.58       1148.9 CAPA TRANSICION       53.153       106.32       4139.9 
                      VEGETAL       27.244        54.50       5577.0       PEDRAPLEN        0.554         1.11      11250.0 
      214.000        D TIERRA       23.369        46.70       1195.6 CAPA TRANSICION       53.137       106.29       4246.2 
                      VEGETAL       27.234        54.48       5631.5       PEDRAPLEN        0.549         1.10      11251.1 
      216.000        D TIERRA       23.460        46.83       1242.4 CAPA TRANSICION       53.129       106.27       4352.4 
                      VEGETAL       27.228        54.46       5686.0       PEDRAPLEN        0.544         1.09      11252.2 
      218.000        D TIERRA       23.573        47.03       1289.4 CAPA TRANSICION       53.128       106.26       4458.7 
                      VEGETAL       27.227        54.45       5740.4       PEDRAPLEN        0.539         1.08      11253.3 
      220.000        D TIERRA       23.682        47.25       1336.7 CAPA TRANSICION       53.138       106.27       4564.9 
                      VEGETAL       27.234        54.46       5794.9       PEDRAPLEN        0.535         1.07      11254.4 
      222.000        D TIERRA       23.777        47.46       1384.1 CAPA TRANSICION       53.126       106.26       4671.2 
                      VEGETAL       27.226        54.46       5849.4       PEDRAPLEN        0.531         1.07      11255.4 
      224.000        D TIERRA       23.813        47.59       1431.7 CAPA TRANSICION       53.106       106.23       4777.4 
                      VEGETAL       27.212        54.44       5903.8       PEDRAPLEN        0.528         1.06      11256.5 
      226.000        D TIERRA       23.536        47.35       1479.1 CAPA TRANSICION       52.818       105.92       4883.4 
                      VEGETAL       27.012        54.22       5958.0       PEDRAPLEN        0.519         1.05      11257.6 
      228.000        D TIERRA       22.369        45.90       1525.0 CAPA TRANSICION       51.498       104.32       4987.7 
                      VEGETAL       26.289        53.30       6011.3       PEDRAPLEN        0.512         1.03      11258.6 
      230.000        D TIERRA       22.014        44.38       1569.4 CAPA TRANSICION       51.829       103.33       5091.0 
                      VEGETAL       26.393        52.68       6064.0       PEDRAPLEN        0.514         1.03      11259.6 
      232.000        D TIERRA       21.328        43.34       1612.7 CAPA TRANSICION       52.125       103.95       5195.0 
                      VEGETAL       26.494        52.89       6116.9       PEDRAPLEN        0.512         1.03      11260.6 
      234.000        D TIERRA       20.404        41.73       1654.4 CAPA TRANSICION       52.205       104.33       5299.3 
                      VEGETAL       26.524        53.02       6169.9       PEDRAPLEN        0.517         1.03      11261.7 
      236.000        D TIERRA       19.350        39.75       1694.2 CAPA TRANSICION       52.260       104.47       5403.8 
                      VEGETAL       26.546        53.07       6223.0       PEDRAPLEN        0.516         1.03      11262.7 
      238.000        D TIERRA       18.519        37.87       1732.1 CAPA TRANSICION       52.237       104.50       5508.3 
                      VEGETAL       26.537        53.08       6276.1       PEDRAPLEN        0.515         1.03      11263.7 
      240.000        D TIERRA       17.299        35.82       1767.9 CAPA TRANSICION       52.360       104.60       5612.8 
                      VEGETAL       26.587        53.12       6329.2       PEDRAPLEN        0.515         1.03      11264.8 
      242.000        D TIERRA       16.289        33.59       1801.5 CAPA TRANSICION       51.423       103.78       5716.6 
                      VEGETAL       26.615        53.20       6382.4       PEDRAPLEN        1.523         2.04      11266.8 
      242.765        D TIERRA       15.971        12.34       1813.8 CAPA TRANSICION       50.744        39.08       5755.7 
                      VEGETAL       26.624        20.36       6402.7       PEDRAPLEN        2.236         1.44      11268.2 
      242.784        D TIERRA       15.674         0.30       1814.1 CAPA TRANSICION       47.771         0.94       5756.6 
                      VEGETAL       24.985         0.49       6403.2       PEDRAPLEN        2.111         0.04      11268.3 
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      242.794        D TIERRA       15.670         0.16       1814.3 CAPA TRANSICION       47.771         0.48       5757.1 
                      VEGETAL       24.985         0.25       6403.5       PEDRAPLEN        2.111         0.02      11268.3 
      243.939        D TIERRA       15.253        17.70       1832.0 CAPA TRANSICION       46.846        54.17       5811.3 
                      VEGETAL       24.997        28.61       6432.1       PEDRAPLEN        3.092         2.98      11271.3 
      244.000        D TIERRA       15.232         0.93       1832.9 CAPA TRANSICION       46.794         2.86       5814.1 
                      VEGETAL       24.996         1.52       6433.6       PEDRAPLEN        3.144         0.19      11271.5 
      245.505        D TIERRA       14.729        22.55       1855.4 CAPA TRANSICION       45.370        69.35       5883.5 
                      VEGETAL       24.985        37.61       6471.2       PEDRAPLEN        4.603         5.83      11277.3 
      246.000        D TIERRA       14.571         7.25       1862.7 CAPA TRANSICION       45.115        22.40       5905.9 
                      VEGETAL       24.982        12.37       6483.6       PEDRAPLEN        4.876         2.35      11279.6 
      247.243        D TIERRA       14.176        17.87       1880.6 CAPA TRANSICION       44.621        55.77       5961.7 
                      VEGETAL       24.985        31.05       6514.7       PEDRAPLEN        5.423         6.40      11286.0 
      247.791        D TIERRA       14.003         7.72       1888.3 CAPA TRANSICION       44.360        24.38       5986.0 
                      VEGETAL       24.980        13.69       6528.3       PEDRAPLEN        5.690         3.05      11289.1 
      248.000        D TIERRA       13.937         2.92       1891.2 CAPA TRANSICION       44.258         9.26       5995.3 
                      VEGETAL       24.978         5.22       6533.6       PEDRAPLEN        5.796         1.20      11290.3 
      249.260        D TIERRA       13.545        17.31       1908.5 CAPA TRANSICION       43.611        55.36       6050.7 
                      VEGETAL       24.980        31.47       6565.0       PEDRAPLEN        6.478         7.73      11298.0 
      250.000        D TIERRA       13.322         9.94       1918.5 CAPA TRANSICION       43.113        32.09       6082.8 
                      VEGETAL       24.981        18.49       6583.5       PEDRAPLEN        6.996         4.99      11303.0 
      250.650        D TIERRA       13.126         8.60       1927.0 CAPA TRANSICION       42.775        27.91       6110.7 
                      VEGETAL       24.987        16.24       6599.8       PEDRAPLEN        7.363         4.67      11307.7 
      252.000        D TIERRA       12.730        17.45       1944.5 CAPA TRANSICION       41.994        57.22       6167.9 
                      VEGETAL       24.972        33.72       6633.5       PEDRAPLEN        8.149        10.47      11318.1 
      253.994        D TIERRA       12.156        24.81       1969.3 CAPA TRANSICION       41.015        82.76       6250.6 
                      VEGETAL       24.982        49.80       6683.3       PEDRAPLEN        9.205        17.30      11335.4 
      254.000        D TIERRA       12.154         0.07       1969.4 CAPA TRANSICION       41.014         0.25       6250.9 
                      VEGETAL       24.982         0.15       6683.4       PEDRAPLEN        9.206         0.06      11335.5 
      256.000        D TIERRA       11.571        23.73       1993.1 CAPA TRANSICION       39.497        80.51       6331.4 
                      VEGETAL       24.973        49.95       6733.4       PEDRAPLEN       10.931        20.14      11355.6 
      256.030        D TIERRA       11.558         0.35       1993.5 CAPA TRANSICION       39.498         1.18       6332.6 
                      VEGETAL       24.973         0.75       6734.1       PEDRAPLEN       10.938         0.33      11356.0 
      257.973        D TIERRA       10.899        21.82       2015.3 CAPA TRANSICION       37.905        75.20       6407.8 
                      VEGETAL       24.977        48.53       6782.7       PEDRAPLEN       13.188        23.44      11379.4 
      258.000        D TIERRA       10.887         0.29       2015.6 CAPA TRANSICION       37.905         1.02       6408.8 
                      VEGETAL       24.977         0.67       6783.3       PEDRAPLEN       13.201         0.36      11379.8 
      259.420        D TIERRA       10.351        15.08       2030.6 CAPA TRANSICION       36.785        53.03       6461.8 
                      VEGETAL       24.992        35.48       6818.8       PEDRAPLEN       15.112        20.10      11399.9 
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      260.000        D TIERRA       10.134         5.94       2036.6 CAPA TRANSICION       36.653        21.30       6483.1 
                      VEGETAL       25.126        14.53       6833.4       PEDRAPLEN       15.897         8.99      11408.9 
      262.000        D TIERRA        9.414        19.55       2056.1 CAPA TRANSICION       34.402        71.05       6554.2 
                      VEGETAL       25.625        50.75       6884.1       PEDRAPLEN       20.760        36.66      11445.5 
      264.000        D TIERRA        8.634        18.05       2074.2 CAPA TRANSICION       32.876        67.28       6621.5 
                      VEGETAL       26.187        51.81       6935.9       PEDRAPLEN       25.282        46.04      11491.6 
      266.000        D TIERRA        7.636        16.27       2090.5 CAPA TRANSICION       34.300        67.18       6688.6 
                      VEGETAL       26.811        53.00       6988.9       PEDRAPLEN       25.508        50.79      11542.3 
      267.938        D TIERRA        5.060        12.30       2102.8 CAPA TRANSICION       35.233        67.38       6756.0 
                      VEGETAL       26.691        51.84       7040.8       PEDRAPLEN       19.972        44.07      11586.4 
      267.948        D TIERRA        5.046         0.05       2102.8 CAPA TRANSICION       35.183         0.35       6756.4 
                      VEGETAL       26.692         0.27       7041.0       PEDRAPLEN       20.028         0.20      11586.6 
      268.000        D TIERRA        4.973         0.26       2103.1 CAPA TRANSICION       35.086         1.83       6758.2 
                      VEGETAL       26.693         1.39       7042.4       PEDRAPLEN       20.159         1.04      11587.7 
      270.000        D TIERRA        2.360         7.33       2110.4 CAPA TRANSICION       28.658        63.74       6821.9 
                      VEGETAL       26.732        53.42       7095.8       PEDRAPLEN       28.105        48.26      11635.9 
      272.000        D TIERRA        0.972         3.33       2113.7 CAPA TRANSICION       18.301        46.96       6868.9 
                      VEGETAL       26.772        53.50       7149.4       PEDRAPLEN       41.343        69.45      11705.4 
      272.661        D TIERRA        0.708         0.56       2114.3 CAPA TRANSICION       16.101        11.37       6880.3 
                      VEGETAL       26.792        17.70       7167.1       PEDRAPLEN       44.727        28.45      11733.8 
      272.671        D TIERRA        0.704         0.01       2114.3 CAPA TRANSICION       16.051         0.16       6880.4 
                      VEGETAL       26.793         0.27       7167.3       PEDRAPLEN       44.795         0.45      11734.3 
      274.000        D TIERRA        0.328         0.69       2115.0 CAPA TRANSICION       12.851        19.20       6899.6 
                      VEGETAL       26.835        35.64       7203.0       PEDRAPLEN       50.534        63.35      11797.6 
      276.000        D TIERRA        0.101         0.43       2115.4 CAPA TRANSICION        5.401        18.25       6917.9 
                      VEGETAL       26.204        53.04       7256.0       PEDRAPLEN       60.840       111.37      11909.0 
      278.000        D TIERRA        0.037         0.14       2115.5 CAPA TRANSICION        2.901         8.30       6926.2 
                      VEGETAL       25.587        51.79       7307.8       PEDRAPLEN       65.169       126.01      12035.0 
      280.000        D TIERRA        0.012         0.05       2115.6 CAPA TRANSICION        1.651         4.55       6930.7 
                      VEGETAL       25.037        50.62       7358.4       PEDRAPLEN       66.200       131.37      12166.4 
      280.169        D TIERRA        0.010         0.00       2115.6 CAPA TRANSICION        1.601         0.27       6931.0 
                      VEGETAL       24.994         4.23       7362.6       PEDRAPLEN       66.164        11.18      12177.6 
      281.991        D TIERRA        0.002         0.01       2115.6 CAPA TRANSICION        0.901         2.28       6933.3 
                      VEGETAL       24.975        45.52       7408.2       PEDRAPLEN       66.126       120.52      12298.1 
      282.000        D TIERRA        0.002         0.00       2115.6 CAPA TRANSICION        0.901         0.01       6933.3 
                      VEGETAL       24.975         0.22       7408.4       PEDRAPLEN       66.129         0.60      12298.7 
      284.000 CAPA TRANSICION        0.408         1.31       6934.6         VEGETAL       24.968        49.94       7458.3 
                    PEDRAPLEN       67.482       133.61      12432.3 
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      284.002 CAPA TRANSICION        0.408         0.00       6934.6         VEGETAL       24.968         0.05       7458.4 
                    PEDRAPLEN       67.483         0.13      12432.4 
      286.000 CAPA TRANSICION        0.132         0.54       6935.2         VEGETAL       24.983        49.90       7508.3 
                    PEDRAPLEN       69.216       136.56      12569.0 
      286.032 CAPA TRANSICION        0.132         0.00       6935.2         VEGETAL       24.984         0.80       7509.1 
                    PEDRAPLEN       69.240         2.22      12571.2 
      288.000 CAPA TRANSICION        0.024         0.15       6935.3         VEGETAL       25.000        49.18       7558.3 
                    PEDRAPLEN       70.900       137.90      12709.1 
      288.010 CAPA TRANSICION        0.024         0.00       6935.3         VEGETAL       25.000         0.25       7558.5 
                    PEDRAPLEN       70.906         0.71      12709.8 
      290.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.02       6935.3         VEGETAL       24.975        49.73       7608.2 
                    PEDRAPLEN       72.391       142.58      12852.4 
      290.017         VEGETAL       24.975         0.42       7608.7       PEDRAPLEN       72.405         1.23      12853.6 
      292.000         VEGETAL       24.982        49.53       7658.2       PEDRAPLEN       73.895       145.06      12998.7 
      292.048         VEGETAL       24.983         1.20       7659.4       PEDRAPLEN       73.934         3.55      13002.2 
      293.998         VEGETAL       24.985        48.72       7708.1       PEDRAPLEN       75.325       145.53      13147.7 
      294.000         VEGETAL       24.985         0.05       7708.2       PEDRAPLEN       75.326         0.15      13147.9 
      295.980         VEGETAL       24.982        49.47       7757.6       PEDRAPLEN       76.657       150.46      13298.3 
      296.000         VEGETAL       24.982         0.50       7758.1       PEDRAPLEN       76.670         1.53      13299.9 
      297.773         VEGETAL       24.986        44.30       7802.4       PEDRAPLEN       77.545       136.71      13436.6 
      297.791         VEGETAL       24.986         0.45       7802.9       PEDRAPLEN       77.553         1.40      13438.0 
      298.000         VEGETAL       24.985         5.22       7808.1       PEDRAPLEN       77.618        16.22      13454.2 
      298.559         VEGETAL       24.984        13.97       7822.1       PEDRAPLEN       77.819        43.44      13497.6 
      298.569         VEGETAL       24.984         0.25       7822.3       PEDRAPLEN       77.821         0.78      13498.4 
      298.585         VEGETAL       27.244         0.42       7822.7       PEDRAPLEN       84.527         1.30      13499.7 
      300.000         VEGETAL       27.259        38.56       7861.3       PEDRAPLEN       85.308       120.16      13619.9 
      302.000         VEGETAL       27.245        54.50       7915.8       PEDRAPLEN       85.672       170.98      13790.9 
      304.000         VEGETAL       27.275        54.52       7970.3       PEDRAPLEN       86.450       172.12      13963.0 
      306.000         VEGETAL       27.306        54.58       8024.9       PEDRAPLEN       87.269       173.72      14136.7 
      308.000         VEGETAL       27.325        54.63       8079.5       PEDRAPLEN       87.759       175.03      14311.7 
      310.000         VEGETAL       27.336        54.66       8134.2       PEDRAPLEN       88.191       175.95      14487.7 
      312.000         VEGETAL       27.347        54.68       8188.9       PEDRAPLEN       88.618       176.81      14664.5 
      314.000         VEGETAL       27.359        54.71       8243.6       PEDRAPLEN       89.040       177.66      14842.1 
      314.159         VEGETAL       27.360         4.35       8247.9       PEDRAPLEN       89.074        14.16      14856.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                2115.6 
                       CAPA TRANSICION                          6935.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 8247.9 
                       PEDRAPLEN                              14856.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.123         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       19.699         0.00          0.0 
                      VEGETAL       17.493         0.00          0.0       PEDRAPLEN       27.742         0.00          0.0 
        0.022        D TIERRA        1.128         0.02          0.0 CAPA TRANSICION       19.649         0.43          0.4 
                      VEGETAL       17.494         0.38          0.4       PEDRAPLEN       27.826         0.61          0.6 
        2.000        D TIERRA        1.449         2.55          2.6 CAPA TRANSICION       16.849        36.10         36.5 
                      VEGETAL       17.484        34.59         35.0       PEDRAPLEN       32.914        60.07         60.7 
        2.015        D TIERRA        1.450         0.02          2.6 CAPA TRANSICION       16.849         0.25         36.8 
                      VEGETAL       17.485         0.26         35.2       PEDRAPLEN       32.930         0.49         61.2 
        4.000        D TIERRA        1.641         3.07          5.7 CAPA TRANSICION       14.749        31.36         68.1 
                      VEGETAL       17.483        34.71         69.9       PEDRAPLEN       36.402        68.81        130.0 
        4.006        D TIERRA        1.642         0.01          5.7 CAPA TRANSICION       14.749         0.09         68.2 
                      VEGETAL       17.483         0.10         70.1       PEDRAPLEN       36.405         0.22        130.2 
        6.000        D TIERRA        1.755         3.39          9.1 CAPA TRANSICION       13.099        27.76         96.0 
                      VEGETAL       17.486        34.86        104.9       PEDRAPLEN       38.802        74.98        205.2 
        6.007        D TIERRA        1.756         0.01          9.1 CAPA TRANSICION       13.099         0.09         96.1 
                      VEGETAL       17.486         0.12        105.0       PEDRAPLEN       38.803         0.27        205.5 
        7.966        D TIERRA        1.835         3.52         12.6 CAPA TRANSICION       11.799        24.39        120.5 
                      VEGETAL       17.485        34.25        139.3       PEDRAPLEN       40.467        77.64        283.1 
        8.000        D TIERRA        1.836         0.06         12.7 CAPA TRANSICION       11.799         0.40        120.9 
                      VEGETAL       17.484         0.59        139.9       PEDRAPLEN       40.469         1.38        284.5 
       10.000        D TIERRA        1.899         3.73         16.4 CAPA TRANSICION       10.799        22.60        143.5 
                      VEGETAL       17.480        34.96        174.9       PEDRAPLEN       41.525        81.99        366.5 
       10.050        D TIERRA        1.900         0.09         16.5 CAPA TRANSICION       10.749         0.54        144.0 
                      VEGETAL       17.480         0.87        175.7       PEDRAPLEN       41.575         2.08        368.6 
       11.158        D TIERRA        1.933         2.12         18.6 CAPA TRANSICION       10.299        11.66        155.7 
                      VEGETAL       17.482        19.37        195.1       PEDRAPLEN       41.954        46.28        414.8 
       11.891        D TIERRA        1.954         1.42         20.0 CAPA TRANSICION        9.999         7.44        163.1 
                      VEGETAL       17.477        12.81        207.9       PEDRAPLEN       42.167        30.83        445.7 
       12.000        D TIERRA        1.957         0.21         20.2 CAPA TRANSICION        9.949         1.09        164.2 
                      VEGETAL       17.477         1.91        209.8       PEDRAPLEN       42.205         4.60        450.3 
       12.338        D TIERRA        1.966         0.66         20.9 CAPA TRANSICION        9.799         3.34        167.5 
                      VEGETAL       17.657         5.94        215.7       PEDRAPLEN       43.038        14.41        464.7 
       12.339        D TIERRA        1.966         0.00         20.9 CAPA TRANSICION        9.799         0.01        167.5 
                      VEGETAL       18.183         0.02        215.8       PEDRAPLEN       45.111         0.04        464.7 
       12.349        D TIERRA        1.967         0.02         20.9 CAPA TRANSICION        9.799         0.10        167.6 
                      VEGETAL       19.971         0.19        216.0       PEDRAPLEN       50.465         0.48        465.2 
       14.000        D TIERRA        2.007         3.28         24.2 CAPA TRANSICION        9.249        15.72        183.4 
                      VEGETAL       19.962        32.96        248.9       PEDRAPLEN       50.772        83.57        548.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.000        D TIERRA        1.999         4.01         28.2 CAPA TRANSICION        8.699        17.95        201.3 
                      VEGETAL       19.953        39.92        288.8       PEDRAPLEN       51.126       101.90        650.7 
       18.000        D TIERRA        2.031         4.03         32.2 CAPA TRANSICION        8.199        16.90        218.2 
                      VEGETAL       19.944        39.90        328.7       PEDRAPLEN       51.494       102.62        753.3 
       20.000        D TIERRA        2.059         4.09         36.3 CAPA TRANSICION        7.799        16.00        234.2 
                      VEGETAL       19.936        39.88        368.6       PEDRAPLEN       51.668       103.16        856.4 
       22.000        D TIERRA        2.081         4.14         40.5 CAPA TRANSICION        7.449        15.25        249.5 
                      VEGETAL       19.928        39.86        408.5       PEDRAPLEN       51.758       103.43        959.9 
       24.000        D TIERRA        2.103         4.18         44.7 CAPA TRANSICION        7.199        14.65        264.1 
                      VEGETAL       19.920        39.85        448.3       PEDRAPLEN       51.732       103.49       1063.4 
       26.000        D TIERRA        2.127         4.23         48.9 CAPA TRANSICION        6.999        14.20        278.3 
                      VEGETAL       19.896        39.82        488.1       PEDRAPLEN       51.673       103.41       1166.8 
       28.000        D TIERRA        2.156         4.28         53.2 CAPA TRANSICION        6.849        13.85        292.1 
                      VEGETAL       19.887        39.78        527.9       PEDRAPLEN       51.637       103.31       1270.1 
       30.000        D TIERRA        2.188         4.34         57.5 CAPA TRANSICION        6.699        13.55        305.7 
                      VEGETAL       19.879        39.77        567.7       PEDRAPLEN       51.842       103.48       1373.5 
       32.000        D TIERRA        2.221         4.41         61.9 CAPA TRANSICION        6.599        13.30        319.0 
                      VEGETAL       19.873        39.75        607.4       PEDRAPLEN       51.798       103.64       1477.2 
       34.000        D TIERRA        2.255         4.48         66.4 CAPA TRANSICION        6.499        13.10        332.1 
                      VEGETAL       19.869        39.74        647.2       PEDRAPLEN       51.807       103.61       1580.8 
       36.000        D TIERRA        2.330         4.58         71.0 CAPA TRANSICION        6.449        12.95        345.0 
                      VEGETAL       19.866        39.74        686.9       PEDRAPLEN       51.835       103.64       1684.4 
       38.000        D TIERRA        2.349         4.68         75.7 CAPA TRANSICION        6.349        12.80        357.8 
                      VEGETAL       19.860        39.73        726.6       PEDRAPLEN       51.871       103.71       1788.1 
       40.000        D TIERRA        2.370         4.72         80.4 CAPA TRANSICION        6.299        12.65        370.5 
                      VEGETAL       19.854        39.71        766.4       PEDRAPLEN       51.865       103.74       1891.9 
       42.000        D TIERRA        2.302         4.67         85.1 CAPA TRANSICION        6.249        12.55        383.0 
                      VEGETAL       19.847        39.70        806.1       PEDRAPLEN       52.173       104.04       1995.9 
       44.000        D TIERRA        2.235         4.54         89.6 CAPA TRANSICION        6.199        12.45        395.5 
                      VEGETAL       19.837        39.68        845.7       PEDRAPLEN       52.545       104.72       2100.6 
       46.000        D TIERRA        2.173         4.41         94.0 CAPA TRANSICION        6.199        12.40        407.9 
                      VEGETAL       19.825        39.66        885.4       PEDRAPLEN       52.830       105.37       2206.0 
       48.000        D TIERRA        2.112         4.29         98.3 CAPA TRANSICION        6.199        12.40        420.3 
                      VEGETAL       19.812        39.64        925.0       PEDRAPLEN       53.073       105.90       2311.9 
       50.000        D TIERRA        2.053         4.17        102.4 CAPA TRANSICION        6.249        12.45        432.7 
                      VEGETAL       19.798        39.61        964.7       PEDRAPLEN       53.233       106.31       2418.2 
       51.891        D TIERRA        1.997         3.83        106.3 CAPA TRANSICION        6.249        11.82        444.5 
                      VEGETAL       19.785        37.43       1002.1       PEDRAPLEN       53.424       100.84       2519.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       52.000        D TIERRA        1.994         0.22        106.5 CAPA TRANSICION        6.249         0.68        445.2 
                      VEGETAL       19.784         2.16       1004.2       PEDRAPLEN       53.434         5.82       2524.9 
       54.000        D TIERRA        1.936         3.93        110.4 CAPA TRANSICION        6.349        12.60        457.8 
                      VEGETAL       19.772        39.56       1043.8       PEDRAPLEN       53.536       106.97       2631.9 
       56.000        D TIERRA        1.878         3.81        114.2 CAPA TRANSICION        6.449        12.80        470.6 
                      VEGETAL       19.765        39.54       1083.3       PEDRAPLEN       53.649       107.19       2739.0 
       58.000        D TIERRA        1.817         3.69        117.9 CAPA TRANSICION        6.549        13.00        483.6 
                      VEGETAL       19.761        39.53       1122.9       PEDRAPLEN       53.788       107.44       2846.5 
       60.000        D TIERRA        1.756         3.57        121.5 CAPA TRANSICION        6.699        13.25        496.9 
                      VEGETAL       19.758        39.52       1162.4       PEDRAPLEN       53.886       107.67       2954.1 
       62.000        D TIERRA        1.691         3.45        125.0 CAPA TRANSICION        6.849        13.55        510.4 
                      VEGETAL       19.755        39.51       1201.9       PEDRAPLEN       53.881       107.77       3061.9 
       64.000        D TIERRA        1.623         3.31        128.3 CAPA TRANSICION        7.049        13.90        524.3 
                      VEGETAL       19.753        39.51       1241.4       PEDRAPLEN       53.693       107.57       3169.5 
       66.000        D TIERRA        1.549         3.17        131.4 CAPA TRANSICION        7.299        14.35        538.7 
                      VEGETAL       19.735        39.49       1280.9       PEDRAPLEN       53.334       107.03       3276.5 
       68.000        D TIERRA        1.468         3.02        134.5 CAPA TRANSICION        7.599        14.90        553.6 
                      VEGETAL       19.712        39.45       1320.3       PEDRAPLEN       52.864       106.20       3382.7 
       70.000        D TIERRA        1.377         2.84        137.3 CAPA TRANSICION        7.899        15.50        569.1 
                      VEGETAL       19.690        39.40       1359.7       PEDRAPLEN       52.317       105.18       3487.9 
       72.000        D TIERRA        1.277         2.65        140.0 CAPA TRANSICION        8.299        16.20        585.2 
                      VEGETAL       19.669        39.36       1399.1       PEDRAPLEN       51.511       103.83       3591.7 
       74.000        D TIERRA        1.177         2.45        142.4 CAPA TRANSICION        8.749        17.05        602.3 
                      VEGETAL       19.648        39.32       1438.4       PEDRAPLEN       50.441       101.95       3693.7 
       76.000        D TIERRA        1.052         2.23        144.6 CAPA TRANSICION        9.299        18.05        620.3 
                      VEGETAL       19.628        39.28       1477.7       PEDRAPLEN       49.238        99.68       3793.4 
       78.000        D TIERRA        0.913         1.96        146.6 CAPA TRANSICION       10.100        19.40        639.7 
                      VEGETAL       19.609        39.24       1516.9       PEDRAPLEN       47.728        96.97       3890.3 
       80.000        D TIERRA        0.775         1.69        148.3 CAPA TRANSICION        8.850        18.95        658.7 
                      VEGETAL       19.591        39.20       1556.1       PEDRAPLEN       48.191        95.92       3986.2 
       81.566        D TIERRA        0.781         1.22        149.5 CAPA TRANSICION        9.050        14.02        672.7 
                      VEGETAL       19.578        30.67       1586.8       PEDRAPLEN       47.048        74.57       4060.8 
       81.576        D TIERRA        0.781         0.01        149.5 CAPA TRANSICION        9.050         0.09        672.8 
                      VEGETAL       19.075         0.19       1587.0       PEDRAPLEN       46.201         0.47       4061.3 
       81.595        D TIERRA        0.781         0.01        149.5 CAPA TRANSICION        9.050         0.17        673.0 
                      VEGETAL       17.482         0.35       1587.3       PEDRAPLEN       41.533         0.83       4062.1 
       82.000        D TIERRA        0.729         0.31        149.8 CAPA TRANSICION        9.100         3.68        676.6 
                      VEGETAL       17.480         7.08       1594.4       PEDRAPLEN       41.236        16.76       4078.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       82.597        D TIERRA        0.701         0.43        150.3 CAPA TRANSICION        9.250         5.48        682.1 
                      VEGETAL       17.481        10.44       1604.8       PEDRAPLEN       40.724        24.47       4103.3 
       83.235        D TIERRA        0.660         0.43        150.7 CAPA TRANSICION        9.250         5.90        688.0 
                      VEGETAL       17.481        11.15       1616.0       PEDRAPLEN       40.311        25.85       4129.2 
       83.989        D TIERRA        0.611         0.48        151.2 CAPA TRANSICION        8.950         6.86        694.9 
                      VEGETAL       17.484        13.18       1629.2       PEDRAPLEN       40.124        30.32       4159.5 
       84.000        D TIERRA        0.606         0.01        151.2 CAPA TRANSICION        8.950         0.10        695.0 
                      VEGETAL       17.484         0.19       1629.4       PEDRAPLEN       40.112         0.44       4160.0 
       85.989        D TIERRA        0.463         1.06        152.2 CAPA TRANSICION        8.000        16.86        711.8 
                      VEGETAL       17.487        34.78       1664.2       PEDRAPLEN       39.662        79.33       4239.3 
       86.000        D TIERRA        0.463         0.01        152.2 CAPA TRANSICION        8.000         0.09        711.9 
                      VEGETAL       17.486         0.19       1664.3       PEDRAPLEN       39.655         0.44       4239.7 
       87.988        D TIERRA        0.453         0.91        153.2 CAPA TRANSICION        8.250        16.15        728.1 
                      VEGETAL       17.485        34.76       1699.1       PEDRAPLEN       37.601        76.79       4316.5 
       88.000        D TIERRA        0.448         0.01        153.2 CAPA TRANSICION        8.150         0.10        728.2 
                      VEGETAL       17.485         0.21       1699.3       PEDRAPLEN       37.682         0.45       4317.0 
       90.000        D TIERRA        0.727         1.18        154.3 CAPA TRANSICION       12.000        20.15        748.3 
                      VEGETAL       17.497        34.98       1734.3       PEDRAPLEN       31.211        68.89       4385.9 
       90.035        D TIERRA        0.740         0.03        154.4 CAPA TRANSICION       12.000         0.42        748.8 
                      VEGETAL       17.498         0.61       1734.9       PEDRAPLEN       31.161         1.09       4387.0 
       91.866        D TIERRA        1.343         1.91        156.3 CAPA TRANSICION       13.250        23.12        771.9 
                      VEGETAL       17.489        32.03       1766.9       PEDRAPLEN       26.771        53.04       4440.0 
       91.891        D TIERRA        1.349         0.03        156.3 CAPA TRANSICION       13.350         0.33        772.2 
                      VEGETAL       17.489         0.44       1767.4       PEDRAPLEN       26.625         0.67       4440.7 
       92.000        D TIERRA        1.374         0.15        156.5 CAPA TRANSICION       13.450         1.46        773.7 
                      VEGETAL       17.487         1.91       1769.3       PEDRAPLEN       26.326         2.89       4443.5 
       93.991        D TIERRA        2.112         3.47        159.9 CAPA TRANSICION       19.100        32.40        806.1 
                      VEGETAL       17.486        34.82       1804.1       PEDRAPLEN       17.227        43.36       4486.9 
       94.000        D TIERRA        2.121         0.02        159.9 CAPA TRANSICION       19.100         0.17        806.2 
                      VEGETAL       17.486         0.16       1804.3       PEDRAPLEN       17.223         0.16       4487.1 
       95.770        D TIERRA        2.586         4.17        164.1 CAPA TRANSICION       17.260        32.18        838.4 
                      VEGETAL       17.479        30.94       1835.2       PEDRAPLEN       19.504        32.50       4519.6 
       96.000        D TIERRA        2.531         0.59        164.7 CAPA TRANSICION       16.954         3.93        842.3 
                      VEGETAL       17.526         4.03       1839.2       PEDRAPLEN       19.984         4.54       4524.1 
       98.000        D TIERRA        1.950         4.48        169.2 CAPA TRANSICION       13.154        30.11        872.5 
                      VEGETAL       17.976        35.50       1874.7       PEDRAPLEN       25.547        45.53       4569.6 
      100.000        D TIERRA        1.355         3.31        172.5 CAPA TRANSICION        8.226        21.38        893.8 
                      VEGETAL       18.512        36.49       1911.2       PEDRAPLEN       32.861        58.41       4628.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      102.000        D TIERRA        0.754         2.11        174.6 CAPA TRANSICION        6.230        14.46        908.3 
                      VEGETAL       19.037        37.55       1948.8       PEDRAPLEN       37.382        70.24       4698.3 
      103.166        D TIERRA        0.459         0.71        175.3 CAPA TRANSICION        4.842         6.46        914.7 
                      VEGETAL       19.082        22.22       1971.0       PEDRAPLEN       39.994        45.11       4743.4 
      103.176        D TIERRA        0.457         0.00        175.3 CAPA TRANSICION        4.843         0.05        914.8 
                      VEGETAL       19.082         0.19       1971.2       PEDRAPLEN       40.004         0.40       4743.8 
      103.919        D TIERRA        0.308         0.28        175.6 CAPA TRANSICION        3.860         3.23        918.0 
                      VEGETAL       19.110        14.19       1985.4       PEDRAPLEN       41.708        30.36       4774.1 
      103.929        D TIERRA        0.306         0.00        175.6 CAPA TRANSICION        3.861         0.04        918.1 
                      VEGETAL       19.110         0.19       1985.6       PEDRAPLEN       41.714         0.42       4774.6 
      104.000        D TIERRA        0.294         0.02        175.6 CAPA TRANSICION        3.767         0.27        918.3 
                      VEGETAL       19.113         1.36       1986.9       PEDRAPLEN       41.851         2.97       4777.5 
      106.000        D TIERRA        0.061         0.35        176.0 CAPA TRANSICION        1.395         5.16        923.5 
                      VEGETAL       18.646        37.76       2024.7       PEDRAPLEN       44.289        86.14       4863.7 
      108.000        D TIERRA        0.000         0.06        176.0 CAPA TRANSICION        0.000         1.39        924.9 
                      VEGETAL       17.965        36.61       2061.3       PEDRAPLEN       45.512        89.80       4953.5 
      109.650         VEGETAL       17.480        29.24       2090.5       PEDRAPLEN       45.524        75.10       5028.6 
      110.000         VEGETAL       17.483         6.12       2096.6       PEDRAPLEN       45.730        15.97       5044.5 
      110.053         VEGETAL       17.484         0.93       2097.6       PEDRAPLEN       45.759         2.42       5047.0 
      111.997         VEGETAL       17.495        34.00       2131.6       PEDRAPLEN       46.834        90.00       5137.0 
      112.000         VEGETAL       17.495         0.05       2131.6       PEDRAPLEN       46.834         0.14       5137.1 
      113.988         VEGETAL       17.490        34.78       2166.4       PEDRAPLEN       47.883        94.15       5231.3 
      114.000         VEGETAL       17.490         0.21       2166.6       PEDRAPLEN       47.888         0.57       5231.8 
      116.000         VEGETAL       17.483        34.97       2201.6       PEDRAPLEN       48.912        96.80       5328.6 
      116.001         VEGETAL       17.483         0.02       2201.6       PEDRAPLEN       48.912         0.05       5328.7 
      117.620         VEGETAL       17.482        28.30       2229.9       PEDRAPLEN       49.717        79.84       5408.5 
      118.000         VEGETAL       17.479         6.64       2236.5       PEDRAPLEN       49.893        18.93       5427.4 
      118.877         VEGETAL       17.481        15.33       2251.9       PEDRAPLEN       50.315        43.94       5471.4 
      120.000         VEGETAL       17.470        19.62       2271.5       PEDRAPLEN       50.812        56.78       5528.2 
      121.395         VEGETAL       17.482        24.38       2295.9       PEDRAPLEN       51.496        71.36       5599.5 
      121.846         VEGETAL       17.483         7.88       2303.8       PEDRAPLEN       51.710        23.27       5622.8 
      121.984         VEGETAL       17.484         2.41       2306.2       PEDRAPLEN       51.776         7.14       5629.9 
      122.000         VEGETAL       17.483         0.28       2306.5       PEDRAPLEN       51.784         0.83       5630.8 
      123.530         VEGETAL       17.586        26.83       2333.3       PEDRAPLEN       52.775        79.99       5710.8 
      123.532         VEGETAL       18.068         0.04       2333.3       PEDRAPLEN       54.121         0.11       5710.9 
      123.542         VEGETAL       19.494         0.19       2333.5       PEDRAPLEN       57.415         0.56       5711.4 
      124.000         VEGETAL       19.500         8.93       2342.4       PEDRAPLEN       57.658        26.35       5737.8 
      126.000         VEGETAL       19.525        39.03       2381.5       PEDRAPLEN       58.694       116.35       5854.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      128.000         VEGETAL       19.550        39.07       2420.5       PEDRAPLEN       59.692       118.39       5972.5 
      130.000         VEGETAL       19.557        39.11       2459.6       PEDRAPLEN       60.594       120.29       6092.8 
      132.000         VEGETAL       19.562        39.12       2498.8       PEDRAPLEN       61.374       121.97       6214.8 
      134.000         VEGETAL       19.566        39.13       2537.9       PEDRAPLEN       62.060       123.43       6338.2 
      136.000         VEGETAL       19.570        39.14       2577.0       PEDRAPLEN       62.667       124.73       6462.9 
      138.000         VEGETAL       19.512        39.08       2616.1       PEDRAPLEN       63.022       125.69       6588.6 
      140.000         VEGETAL       19.445        38.96       2655.1       PEDRAPLEN       63.024       126.05       6714.7 
      142.000         VEGETAL       19.383        38.83       2693.9       PEDRAPLEN       62.322       125.35       6840.0 
      144.000         VEGETAL       19.323        38.71       2732.6       PEDRAPLEN       61.454       123.78       6963.8 
      146.000         VEGETAL       19.267        38.59       2771.2       PEDRAPLEN       60.475       121.93       7085.7 
      148.000        D TIERRA        0.015         0.01        176.0 CAPA TRANSICION        0.830         0.83        925.7 
                      VEGETAL       19.215        38.48       2809.7       PEDRAPLEN       58.606       119.08       7204.8 
      150.000        D TIERRA        0.069         0.08        176.1 CAPA TRANSICION        1.532         2.36        928.1 
                      VEGETAL       19.166        38.38       2848.1       PEDRAPLEN       56.863       115.47       7320.3 
      152.000        D TIERRA        0.151         0.22        176.3 CAPA TRANSICION        2.132         3.66        931.8 
                      VEGETAL       19.121        38.29       2886.3       PEDRAPLEN       55.231       112.09       7432.4 
      154.000        D TIERRA        0.251         0.40        176.8 CAPA TRANSICION        2.633         4.76        936.5 
                      VEGETAL       19.080        38.20       2924.5       PEDRAPLEN       53.720       108.95       7541.3 
      156.000        D TIERRA        0.362         0.61        177.4 CAPA TRANSICION        3.356         5.99        942.5 
                      VEGETAL       19.050        38.13       2962.7       PEDRAPLEN       52.031       105.75       7647.1 
      158.000        D TIERRA        0.458         0.82        178.2 CAPA TRANSICION        3.943         7.30        949.8 
                      VEGETAL       19.026        38.08       3000.7       PEDRAPLEN       50.537       102.57       7749.6 
      160.000        D TIERRA        0.555         1.01        179.2 CAPA TRANSICION        4.437         8.38        958.2 
                      VEGETAL       19.007        38.03       3038.8       PEDRAPLEN       49.199        99.74       7849.4 
      161.846        D TIERRA        0.639         1.10        180.3 CAPA TRANSICION        4.895         8.61        966.8 
                      VEGETAL       18.992        35.07       3073.9       PEDRAPLEN       48.018        89.73       7939.1 
      162.000        D TIERRA        0.646         0.10        180.4 CAPA TRANSICION        4.941         0.76        967.6 
                      VEGETAL       18.991         2.92       3076.8       PEDRAPLEN       47.911         7.39       7946.5 
      164.000        D TIERRA        0.727         1.37        181.8 CAPA TRANSICION        5.305        10.25        977.8 
                      VEGETAL       18.979        37.97       3114.7       PEDRAPLEN       46.819        94.73       8041.2 
      166.000        D TIERRA        0.794         1.52        183.3 CAPA TRANSICION        5.679        10.98        988.8 
                      VEGETAL       18.970        37.95       3152.7       PEDRAPLEN       45.762        92.58       8133.8 
      168.000        D TIERRA        0.844         1.64        184.9 CAPA TRANSICION        5.964        11.64       1000.4 
                      VEGETAL       18.966        37.94       3190.6       PEDRAPLEN       44.838        90.60       8224.4 
      170.000        D TIERRA        0.872         1.72        186.6 CAPA TRANSICION        6.161        12.13       1012.6 
                      VEGETAL       18.965        37.93       3228.6       PEDRAPLEN       44.048        88.89       8313.3 
      172.000        D TIERRA        0.875         1.75        188.4 CAPA TRANSICION        6.320        12.48       1025.0 
                      VEGETAL       18.969        37.93       3266.5       PEDRAPLEN       43.349        87.40       8400.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      174.000        D TIERRA        0.480         1.36        189.7 CAPA TRANSICION        5.350        11.67       1036.7 
                      VEGETAL       19.548        38.52       3305.0       PEDRAPLEN       45.181        88.53       8489.2 
      176.000        D TIERRA        0.000         0.48        190.2 CAPA TRANSICION        0.000         5.35       1042.1 
                      VEGETAL       19.742        39.29       3344.3       PEDRAPLEN       55.966       101.15       8590.4 
      178.000         VEGETAL       19.720        39.46       3383.8       PEDRAPLEN       58.129       114.10       8704.5 
      180.000         VEGETAL       19.698        39.42       3423.2       PEDRAPLEN       58.725       116.85       8821.3 
      182.000         VEGETAL       19.684        39.38       3462.6       PEDRAPLEN       59.045       117.77       8939.1 
      184.000         VEGETAL       19.678        39.36       3501.9       PEDRAPLEN       58.997       118.04       9057.1 
      186.000         VEGETAL       19.672        39.35       3541.3       PEDRAPLEN       58.717       117.71       9174.8 
      188.000         VEGETAL       19.664        39.34       3580.6       PEDRAPLEN       58.051       116.77       9291.6 
      188.300         VEGETAL       19.663         5.90       3586.5       PEDRAPLEN       57.923        17.40       9309.0 
      188.310         VEGETAL       19.663         0.20       3586.7       PEDRAPLEN       57.918         0.58       9309.6 
      188.359         VEGETAL       17.497         0.91       3587.6       PEDRAPLEN       52.003         2.69       9312.3 
      189.995         VEGETAL       17.493        28.62       3616.2       PEDRAPLEN       51.279        84.48       9396.8 
      190.000         VEGETAL       17.493         0.09       3616.3       PEDRAPLEN       51.277         0.26       9397.0 
      191.977         VEGETAL       17.472        34.56       3650.9       PEDRAPLEN       50.266       100.38       9497.4 
      192.000         VEGETAL       17.472         0.40       3651.3       PEDRAPLEN       50.253         1.16       9498.5 
      194.000         VEGETAL       17.474        34.95       3686.2       PEDRAPLEN       49.309        99.56       9598.1 
      194.009         VEGETAL       17.474         0.16       3686.4       PEDRAPLEN       49.304         0.44       9598.6 
      196.000         VEGETAL       17.478        34.80       3721.2       PEDRAPLEN       48.357        97.22       9695.8 
      196.016         VEGETAL       17.479         0.28       3721.5       PEDRAPLEN       48.351         0.77       9696.5 
      197.975         VEGETAL       17.485        34.25       3755.7       PEDRAPLEN       47.311        93.70       9790.2 
      198.000         VEGETAL       17.485         0.44       3756.2       PEDRAPLEN       47.298         1.18       9791.4 
      199.999         VEGETAL       17.489        34.96       3791.1       PEDRAPLEN       46.013        93.26       9884.7 
      200.000         VEGETAL       17.489         0.02       3791.1       PEDRAPLEN       46.013         0.05       9884.7 
      201.840         VEGETAL       17.491        32.18       3823.3       PEDRAPLEN       44.662        83.42       9968.2 
      201.846         VEGETAL       17.491         0.10       3823.4       PEDRAPLEN       44.657         0.27       9968.4 
      202.000         VEGETAL       17.489         2.69       3826.1       PEDRAPLEN       44.535         6.87       9975.3 
      204.000         VEGETAL       17.492        34.98       3861.1       PEDRAPLEN       43.131        87.67      10063.0 
      204.901         VEGETAL       17.478        15.75       3876.8       PEDRAPLEN       42.437        38.55      10101.5 
      206.000         VEGETAL       17.758        19.36       3896.2       PEDRAPLEN       42.265        46.54      10148.1 
      207.119         VEGETAL       18.073        20.05       3916.3       PEDRAPLEN       41.883        47.08      10195.1 
      207.129         VEGETAL       18.076         0.18       3916.4       PEDRAPLEN       41.881         0.42      10195.6 
      208.000         VEGETAL       18.342        15.86       3932.3       PEDRAPLEN       42.220        36.63      10232.2 
      210.000         VEGETAL       19.028        37.37       3969.7       PEDRAPLEN       43.193        85.41      10317.6 
      211.407         VEGETAL       18.696        26.54       3996.2       PEDRAPLEN       41.930        59.88      10377.5 
      211.417         VEGETAL       18.693         0.19       3996.4       PEDRAPLEN       41.919         0.42      10377.9 
      212.000         VEGETAL       18.519        10.85       4007.2       PEDRAPLEN       41.314        24.26      10402.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      214.000        D TIERRA        0.002         0.00        190.2 CAPA TRANSICION        1.500         1.50       1043.6 
                      VEGETAL       17.983        36.50       4043.7       PEDRAPLEN       37.841        79.15      10481.3 
      216.000        D TIERRA        0.176         0.18        190.4 CAPA TRANSICION       10.649        12.15       1055.7 
                      VEGETAL       17.533        35.52       4079.3       PEDRAPLEN       28.343        66.18      10547.5 
      216.254        D TIERRA        0.210         0.05        190.5 CAPA TRANSICION       11.299         2.79       1058.5 
                      VEGETAL       17.482         4.45       4083.7       PEDRAPLEN       28.145         7.17      10554.7 
      218.000        D TIERRA        0.574         0.68        191.1 CAPA TRANSICION       21.449        28.59       1087.1 
                      VEGETAL       17.478        30.52       4114.2       PEDRAPLEN       22.378        44.11      10598.8 
      218.006        D TIERRA        0.577         0.00        191.1 CAPA TRANSICION       21.499         0.13       1087.2 
                      VEGETAL       17.478         0.10       4114.3       PEDRAPLEN       22.343         0.13      10598.9 
      219.911        D TIERRA        1.123         1.62        192.8 CAPA TRANSICION       19.699        39.24       1126.4 
                      VEGETAL       17.493        33.31       4147.6       PEDRAPLEN       27.742        47.71      10646.6 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 192.8 
                       CAPA TRANSICION                          1126.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 4147.6 
                       PEDRAPLEN                              10646.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       56.245         VEGETAL        6.313         0.00          0.0       PEDRAPLEN       33.181         0.00          0.0 
       56.354         VEGETAL        6.324         0.69          0.7       PEDRAPLEN       33.268         3.62          3.6 
       56.805         VEGETAL        6.371         2.86          3.6       PEDRAPLEN       33.635        15.09         18.7 
       58.630         VEGETAL        6.506        11.75         15.3       PEDRAPLEN       34.821        62.47         81.2 
       59.100         VEGETAL        6.544         3.07         18.4       PEDRAPLEN       35.147        16.44         97.6 
       60.000         VEGETAL        6.571         5.90         24.3       PEDRAPLEN       35.514        31.80        129.4 
       60.483         VEGETAL        6.587         3.18         27.4       PEDRAPLEN       35.719        17.20        146.6 
       60.752         VEGETAL        6.595         1.77         29.2       PEDRAPLEN       35.831         9.62        156.2 
       61.242         VEGETAL        6.612         3.24         32.5       PEDRAPLEN       36.044        17.61        173.8 
       63.166         VEGETAL        6.727        12.83         45.3       PEDRAPLEN       37.217        70.48        244.3 
       65.000         VEGETAL        6.894        12.49         57.8       PEDRAPLEN       38.352        69.30        313.6 
       65.527         VEGETAL        6.943         3.65         61.4       PEDRAPLEN       38.659        20.29        333.9 
       70.000         VEGETAL        7.373        32.02         93.4       PEDRAPLEN       41.287       178.80        512.7 
       70.569         VEGETAL        7.429         4.21         97.7       PEDRAPLEN       41.654        23.60        536.3 
       75.000         VEGETAL        7.822        33.79        131.4       PEDRAPLEN       45.195       192.41        728.7 
       75.610         VEGETAL        7.894         4.79        136.2       PEDRAPLEN       45.778        27.75        756.5 
       80.000         VEGETAL        8.411        35.79        172.0       PEDRAPLEN       49.955       210.14        966.6 
       80.648         VEGETAL        8.493         5.48        177.5       PEDRAPLEN       50.590        32.58        999.2 
       85.000         VEGETAL        9.028        38.12        215.6       PEDRAPLEN       54.681       229.07       1228.3 
       86.518         VEGETAL        9.233        13.86        229.5       PEDRAPLEN       56.141        84.11       1312.4 
       90.000         VEGETAL        9.742        33.04        262.5       PEDRAPLEN       59.473       201.29       1513.7 
       94.093         VEGETAL       10.410        41.24        303.8       PEDRAPLEN       63.190       251.03       1764.7 
       94.103         VEGETAL       10.474         0.10        303.9       PEDRAPLEN       63.267         0.63       1765.3 
       95.000         VEGETAL       10.521         9.42        313.3       PEDRAPLEN       63.917        57.04       1822.4 
      100.000         VEGETAL       10.784        53.26        366.5       PEDRAPLEN       67.668       328.96       2151.3 
      105.000         VEGETAL       11.057        54.60        421.1       PEDRAPLEN       71.810       348.69       2500.0 
      110.000         VEGETAL       11.354        56.03        477.2       PEDRAPLEN       76.420       370.57       2870.6 
      115.000         VEGETAL       11.675        57.57        534.8       PEDRAPLEN       81.531       394.88       3265.5 
      120.000         VEGETAL       12.018        59.23        594.0       PEDRAPLEN       87.197       421.82       3687.3 
      125.000         VEGETAL       12.226        60.61        654.6       PEDRAPLEN       93.027       450.56       4137.8 
      126.518         VEGETAL       12.243        18.57        673.2       PEDRAPLEN       92.905       141.12       4279.0 
      130.000         VEGETAL       12.731        43.48        716.6       PEDRAPLEN      100.509       336.73       4615.7 
      135.000         VEGETAL       13.206        64.84        781.5       PEDRAPLEN      108.410       522.30       5138.0 
      140.000         VEGETAL       13.628        67.08        848.6       PEDRAPLEN      116.351       561.90       5699.9 
      145.000         VEGETAL       14.049        69.19        917.8       PEDRAPLEN      124.571       602.30       6302.2 
      150.000         VEGETAL       14.494        71.36        989.1       PEDRAPLEN      133.129       644.25       6946.4 
      151.203         VEGETAL       14.456        17.41       1006.5       PEDRAPLEN      135.053       161.31       7107.8 
      151.213         VEGETAL       14.456         0.14       1006.7       PEDRAPLEN      135.069         1.35       7109.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      155.000         VEGETAL       14.506        54.84       1061.5       PEDRAPLEN      140.967       522.67       7631.8 
      160.000         VEGETAL       14.643        72.87       1134.4       PEDRAPLEN      148.963       724.82       8356.6 
      165.000         VEGETAL       14.069        71.78       1206.2       PEDRAPLEN      154.412       758.44       9115.0 
      166.193         VEGETAL       13.948        16.71       1222.9       PEDRAPLEN      155.415       184.81       9299.9 
      170.000         VEGETAL       13.659        52.55       1275.4       PEDRAPLEN      158.350       597.25       9897.1 
      171.224         VEGETAL       13.578        16.67       1292.1       PEDRAPLEN      159.270       194.38      10091.5 
      174.247         VEGETAL       13.388        40.76       1332.9       PEDRAPLEN      161.312       484.56      10576.0 
      175.000         VEGETAL       13.343        10.06       1342.9       PEDRAPLEN      161.772       121.64      10697.7 
      175.972         VEGETAL       13.274        12.94       1355.9       PEDRAPLEN      162.146       157.42      10855.1 
      176.255         VEGETAL       13.255         3.75       1359.6       PEDRAPLEN      162.243        45.90      10901.0 
      180.000         VEGETAL       12.976        49.12       1408.7       PEDRAPLEN      159.457       602.38      11503.4 
      181.283         VEGETAL       12.887        16.59       1425.3       PEDRAPLEN      157.986       203.64      11707.0 
      185.000         VEGETAL        7.907        38.65       1464.0       PEDRAPLEN      151.472       575.13      12282.2 
      186.308         VEGETAL        7.902        10.34       1474.3       PEDRAPLEN      151.216       197.96      12480.1 
      190.000         VEGETAL       12.035        36.80       1511.1       PEDRAPLEN      152.937       561.47      13041.6 
      191.333         VEGETAL       11.942        15.98       1527.1       PEDRAPLEN      151.852       203.14      13244.7 
      195.000         VEGETAL       11.663        43.28       1570.4       PEDRAPLEN      148.093       549.95      13794.7 
      196.356         VEGETAL       11.566        15.75       1586.1       PEDRAPLEN      146.628       199.82      13994.5 
      198.281         VEGETAL       11.418        22.12       1608.2       PEDRAPLEN      144.278       280.00      14274.5 
      199.678         VEGETAL       11.305        15.87       1624.1       PEDRAPLEN      142.410       200.25      14474.8 
      200.000         VEGETAL       11.279         3.64       1627.7       PEDRAPLEN      141.975        45.79      14520.5 
      201.377         VEGETAL       11.172        15.46       1643.2       PEDRAPLEN      140.120       194.22      14714.8 
      205.000         VEGETAL       10.875        39.94       1683.1       PEDRAPLEN      134.830       498.07      15212.8 
      206.395         VEGETAL       10.767        15.10       1698.2       PEDRAPLEN      132.827       186.69      15399.5 
      210.000         VEGETAL       10.489        38.31       1736.6       PEDRAPLEN      127.544       469.32      15868.8 
      211.543         VEGETAL       10.400        16.12       1752.7       PEDRAPLEN      125.719       195.39      16064.2 
      215.000         VEGETAL       10.131        35.49       1788.2       PEDRAPLEN      120.792       426.09      16490.3 
      215.112         VEGETAL       10.122         1.13       1789.3       PEDRAPLEN      120.601        13.52      16503.8 
      215.245         VEGETAL       10.111         1.35       1790.6       PEDRAPLEN      120.379        16.03      16519.9 
      215.545         VEGETAL       10.087         3.03       1793.7       PEDRAPLEN      119.858        36.04      16555.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1793.7 
                       PEDRAPLEN                              16555.9 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       64.195         VEGETAL        9.126         0.00          0.0       PEDRAPLEN       96.835         0.00          0.0 
       65.000         VEGETAL        9.181         7.37          7.4       PEDRAPLEN       97.917        78.39         78.4 
       67.188         VEGETAL        9.332        20.25         27.6       PEDRAPLEN      100.920       217.53        295.9 
       70.000         VEGETAL        9.520        26.51         54.1       PEDRAPLEN      104.738       289.15        585.1 
       70.724         VEGETAL        9.581         6.91         61.0       PEDRAPLEN      105.900        76.25        661.3 
       72.361         VEGETAL        9.802        15.86         76.9       PEDRAPLEN      109.700       176.47        837.8 
       72.362         VEGETAL        9.802         0.01         76.9       PEDRAPLEN      109.701         0.11        837.9 
       75.000         VEGETAL       10.051        26.19        103.1       PEDRAPLEN      114.153       295.26       1133.2 
       79.999         VEGETAL       10.492        51.35        154.4       PEDRAPLEN      121.746       589.63       1722.8 
       80.000         VEGETAL       10.492         0.01        154.5       PEDRAPLEN      121.753         0.12       1722.9 
       83.662         VEGETAL       10.819        39.02        193.5       PEDRAPLEN      126.809       455.12       2178.0 
       85.000         VEGETAL       10.953        14.57        208.0       PEDRAPLEN      128.679       170.92       2349.0 
       87.217         VEGETAL       11.165        24.52        232.6       PEDRAPLEN      131.446       288.35       2637.3 
       90.000         VEGETAL       11.420        31.43        264.0       PEDRAPLEN      134.616       370.23       3007.5 
       95.000         VEGETAL       11.882        58.26        322.2       PEDRAPLEN      139.343       684.90       3692.4 
      100.000         VEGETAL       12.358        60.60        382.8       PEDRAPLEN      142.494       704.59       4397.0 
      105.000         VEGETAL       12.848        63.01        445.9       PEDRAPLEN      143.424       714.79       5111.8 
      108.736         VEGETAL       13.219        48.69        494.6       PEDRAPLEN      142.408       533.93       5645.7 
      110.000         VEGETAL       13.357        16.80        511.3       PEDRAPLEN      141.806       179.62       5825.4 
      115.000         VEGETAL       13.851        68.02        579.4       PEDRAPLEN      137.456       698.15       6523.5 
      116.788         VEGETAL       14.042        24.94        604.3       PEDRAPLEN      135.566       244.08       6767.6 
      120.000         VEGETAL       14.361        45.62        649.9       PEDRAPLEN      131.841       429.45       7197.1 
      125.000         VEGETAL       13.944        70.76        720.7       PEDRAPLEN      124.925       641.91       7839.0 
      126.103         VEGETAL       13.885        15.35        736.0       PEDRAPLEN      123.449       136.98       7976.0 
      126.113         VEGETAL       13.884         0.14        736.2       PEDRAPLEN      123.436         1.23       7977.2 
      130.000         VEGETAL       13.614        53.44        789.6       PEDRAPLEN      117.797       468.84       8446.0 
      135.000         VEGETAL       13.106        66.80        856.4       PEDRAPLEN      111.048       572.11       9018.1 
      138.702         VEGETAL       12.811        47.97        904.4       PEDRAPLEN      101.872       394.11       9412.2 
      140.000         VEGETAL       12.397        16.36        920.7       PEDRAPLEN       95.791       128.28       9540.5 
      145.000         VEGETAL       11.214        59.03        979.8       PEDRAPLEN       80.819       441.53       9982.1 
      150.000         VEGETAL       11.308        56.30       1036.1       PEDRAPLEN       76.062       392.20      10374.3 
      155.000         VEGETAL       11.074        55.96       1092.0       PEDRAPLEN       72.159       370.55      10744.8 
      160.000         VEGETAL       10.871        54.86       1146.9       PEDRAPLEN       69.003       352.90      11097.7 
      162.971         VEGETAL       10.764        32.14       1179.0       PEDRAPLEN       67.454       202.71      11300.4 
      162.981         VEGETAL       10.764         0.11       1179.1       PEDRAPLEN       67.449         0.67      11301.1 
      165.000         VEGETAL       10.695        21.66       1200.8       PEDRAPLEN       66.526       135.25      11436.3 
      170.000         VEGETAL       10.529        53.06       1253.9       PEDRAPLEN       64.603       327.82      11764.2 
      175.000         VEGETAL        4.501        37.57       1291.4       PEDRAPLEN       61.649       315.63      12079.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      177.419         VEGETAL        0.000         5.44       1296.9       PEDRAPLEN       55.919       142.20      12222.0 
      180.000         VEGETAL       10.235        13.21       1310.1       PEDRAPLEN       64.650       155.59      12377.6 
      185.000         VEGETAL        9.574        49.52       1359.6       PEDRAPLEN       60.929       313.95      12691.5 
      190.000         VEGETAL        8.912        46.22       1405.8       PEDRAPLEN       56.853       294.45      12986.0 
      195.000         VEGETAL        8.334        43.11       1448.9       PEDRAPLEN       52.775       274.07      13260.1 
      195.491         VEGETAL        8.282         4.08       1453.0       PEDRAPLEN       52.383        25.82      13285.9 
      196.998         VEGETAL        8.130        12.37       1465.4       PEDRAPLEN       50.974        77.88      13363.8 
      196.999         VEGETAL        8.129         0.01       1465.4       PEDRAPLEN       50.972         0.05      13363.8 
      200.000         VEGETAL        7.848        23.97       1489.4       PEDRAPLEN       48.297       148.95      13512.8 
      205.000         VEGETAL        7.605        38.63       1528.0       PEDRAPLEN       45.609       234.77      13747.5 
      207.807         VEGETAL        7.515        21.22       1549.2       PEDRAPLEN       44.600       126.61      13874.1 
      208.324         VEGETAL        7.511         3.88       1553.1       PEDRAPLEN       44.556        23.05      13897.2 
      208.329         VEGETAL        9.856         0.04       1553.2       PEDRAPLEN       54.079         0.25      13897.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1553.2 
                       PEDRAPLEN                              13897.4 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       53.575         VEGETAL        9.034         0.00          0.0       PEDRAPLEN       43.394         0.00          0.0 
       53.580         VEGETAL        6.434         0.04          0.0       PEDRAPLEN       32.633         0.19          0.2 
       55.000         VEGETAL        6.702         9.33          9.4       PEDRAPLEN       34.083        47.37         47.6 
       60.000         VEGETAL        7.125        34.57         43.9       PEDRAPLEN       36.178       175.65        223.2 
       65.000         VEGETAL        7.592        36.79         80.7       PEDRAPLEN       38.481       186.65        409.9 
       70.000         VEGETAL        7.619        38.03        118.8       PEDRAPLEN       40.150       196.58        606.4 
       73.575         VEGETAL        8.591        28.98        147.7       PEDRAPLEN       43.211       149.01        755.4 
       74.584         VEGETAL        0.000         4.33        152.1       PEDRAPLEN       35.181        39.55        795.0 
       75.000       PEDRAPLEN       35.515        14.70        809.7 
       80.000         VEGETAL        9.748        24.37        176.4       PEDRAPLEN       53.314       222.07       1031.8 
       84.544         VEGETAL        9.853        44.53        221.0       PEDRAPLEN       53.969       243.75       1275.5 
       85.000         VEGETAL        9.862         4.50        225.5       PEDRAPLEN       54.057        24.63       1300.1 
       90.000         VEGETAL        9.973        49.59        275.1       PEDRAPLEN       55.331       273.47       1573.6 
       92.353         VEGETAL       10.034        23.54        298.6       PEDRAPLEN       56.127       131.13       1704.7 
       92.363         VEGETAL       10.034         0.10        298.7       PEDRAPLEN       56.130         0.56       1705.3 
       95.000         VEGETAL       10.108        26.56        325.2       PEDRAPLEN       57.106       149.30       1854.6 
      100.000         VEGETAL       10.267        50.94        376.2       PEDRAPLEN       59.113       290.55       2145.1 
      105.000         VEGETAL       10.441        51.77        428.0       PEDRAPLEN       61.317       301.08       2446.2 
      110.000         VEGETAL       10.621        52.66        480.6       PEDRAPLEN       63.770       312.72       2758.9 
      115.000         VEGETAL       10.791        53.53        534.1       PEDRAPLEN       66.591       325.90       3084.8 
      117.436         VEGETAL       10.881        26.40        560.5       PEDRAPLEN       68.137       164.10       3248.9 
      120.000         VEGETAL       10.979        28.03        588.6       PEDRAPLEN       69.842       176.89       3425.8 
      125.000         VEGETAL       11.169        55.37        643.9       PEDRAPLEN       73.266       357.77       3783.6 
      130.000         VEGETAL       11.356        56.31        700.2       PEDRAPLEN       76.843       375.27       4158.9 
      135.000         VEGETAL       11.541        57.24        757.5       PEDRAPLEN       80.611       393.63       4552.5 
      140.000         VEGETAL       11.725        58.16        815.7       PEDRAPLEN       84.603       413.03       4965.5 
      144.394         VEGETAL       11.909        51.92        867.6       PEDRAPLEN       86.903       376.80       5342.3 
      144.404         VEGETAL       11.907         0.12        867.7       PEDRAPLEN       86.909         0.87       5343.2 
      145.000         VEGETAL       11.920         7.10        874.8       PEDRAPLEN       87.388        51.94       5395.2 
      147.659         VEGETAL       12.083        31.91        906.7       PEDRAPLEN       89.727       235.47       5630.6 
      150.000         VEGETAL       11.990        28.18        934.9       PEDRAPLEN       91.670       212.33       5843.0 
      155.000         VEGETAL       11.533        58.81        993.7       PEDRAPLEN       94.126       464.49       6307.4 
      160.000         VEGETAL       11.167        56.75       1050.4       PEDRAPLEN       94.759       472.21       6779.7 
      165.000         VEGETAL       10.810        54.94       1105.4       PEDRAPLEN       93.736       471.24       7250.9 
      167.351         VEGETAL       10.669        25.25       1130.6       PEDRAPLEN       93.129       219.66       7470.6 
      170.000         VEGETAL       10.183        27.62       1158.3       PEDRAPLEN       90.007       242.56       7713.1 
      171.173         VEGETAL        9.976        11.82       1170.1       PEDRAPLEN       88.416       104.64       7817.8 
      175.000         VEGETAL        9.338        36.96       1207.0       PEDRAPLEN       82.488       327.02       8144.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000         VEGETAL        8.583        44.80       1251.8       PEDRAPLEN       73.561       390.12       8534.9 
      184.515         VEGETAL        7.931        37.28       1289.1       PEDRAPLEN       65.680       314.34       8849.2 
      185.000         VEGETAL        7.837         3.82       1292.9       PEDRAPLEN       64.571        31.59       8880.8 
      190.000         VEGETAL        6.910        36.87       1329.8       PEDRAPLEN       51.882       291.13       9172.0 
      191.958         VEGETAL        6.605        13.23       1343.0       PEDRAPLEN       45.357        95.20       9267.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       CAPA TRANSICION                             0.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1343.0 
                       PEDRAPLEN                               9267.2 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       53.957         VEGETAL        8.284         0.00          0.0       PEDRAPLEN       73.577         0.00          0.0 
       54.032         VEGETAL        8.289         0.62          0.6       PEDRAPLEN       73.662         5.52          5.5 
       55.000         VEGETAL        8.353         8.05          8.7       PEDRAPLEN       74.783        71.85         77.4 
       60.000         VEGETAL        8.803        42.89         51.6       PEDRAPLEN       81.791       391.43        468.8 
       60.103         VEGETAL        8.812         0.91         52.5       PEDRAPLEN       81.936         8.43        477.2 
       65.000         VEGETAL        9.341        44.45         96.9       PEDRAPLEN       89.529       419.83        897.1 
       65.122         VEGETAL        9.354         1.14         98.1       PEDRAPLEN       89.720        10.93        908.0 
       70.000         VEGETAL        9.858        46.86        144.9       PEDRAPLEN       96.979       455.36       1363.4 
       70.142         VEGETAL        9.874         1.40        146.3       PEDRAPLEN       97.192        13.79       1377.1 
       75.000         VEGETAL       10.369        49.17        195.5       PEDRAPLEN      103.487       487.45       1864.6 
       75.165         VEGETAL       10.387         1.71        197.2       PEDRAPLEN      103.692        17.09       1881.7 
       76.310         VEGETAL       10.504        11.96        209.2       PEDRAPLEN      105.030       119.49       2001.2 
       80.000         VEGETAL       10.901        39.49        248.7       PEDRAPLEN      109.017       394.92       2396.1 
       80.041         VEGETAL       10.906         0.45        249.1       PEDRAPLEN      109.063         4.47       2400.6 
       80.189         VEGETAL       10.923         1.62        250.7       PEDRAPLEN      109.226        16.15       2416.7 
       85.000         VEGETAL       11.459        53.84        304.6       PEDRAPLEN      113.961       536.88       2953.6 
       85.216         VEGETAL       11.480         2.48        307.0       PEDRAPLEN      114.106        24.63       2978.2 
       90.000         VEGETAL       11.939        56.02        363.1       PEDRAPLEN      116.492       551.59       3529.8 
       90.244         VEGETAL       11.965         2.92        366.0       PEDRAPLEN      116.581        28.43       3558.3 
       95.000         VEGETAL       12.400        57.94        423.9       PEDRAPLEN      116.904       555.23       4113.5 
       95.273         VEGETAL       12.425         3.39        427.3       PEDRAPLEN      116.720        31.89       4145.4 
      100.000         VEGETAL       12.877        59.80        487.1       PEDRAPLEN      109.584       534.87       4680.2 
      105.000         VEGETAL       13.384        65.65        552.8       PEDRAPLEN       99.988       523.93       5204.2 
      106.050         VEGETAL       13.311        14.02        566.8       PEDRAPLEN       97.591       103.73       5307.9 
      107.164         VEGETAL       13.173        14.75        581.5       PEDRAPLEN       95.020       107.28       5415.2 
      107.174         VEGETAL       13.172         0.13        581.7       PEDRAPLEN       94.998         0.95       5416.1 
      110.000         VEGETAL       12.737        36.61        618.3       PEDRAPLEN       88.885       259.83       5676.0 
      115.000         VEGETAL       11.985        61.81        680.1       PEDRAPLEN       79.672       421.39       6097.4 
      120.000         VEGETAL       11.255        58.10        738.2       PEDRAPLEN       72.206       379.69       6477.0 
      125.000         VEGETAL       10.604        54.65        792.8       PEDRAPLEN       66.209       346.04       6823.1 
      130.000         VEGETAL       10.229        52.08        844.9       PEDRAPLEN       60.968       317.94       7141.0 
      135.000         VEGETAL        9.913        50.36        895.3       PEDRAPLEN       56.856       294.56       7435.6 
      140.000         VEGETAL        9.789        49.25        944.5       PEDRAPLEN       57.351       285.52       7721.1 
      145.000         VEGETAL        9.638        48.57        993.1       PEDRAPLEN       55.750       282.75       8003.9 
      150.000         VEGETAL        9.476        47.78       1040.9       PEDRAPLEN       53.731       273.70       8277.6 
      155.000         VEGETAL        9.396        47.18       1088.0       PEDRAPLEN       51.580       263.28       8540.8 
      160.000         VEGETAL        9.337        46.83       1134.9       PEDRAPLEN       49.538       252.80       8793.6 
      160.277         VEGETAL        9.333         2.59       1137.5       PEDRAPLEN       49.431        13.71       8807.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      165.000         VEGETAL        9.286        43.97       1181.4       PEDRAPLEN       47.911       229.87       9037.2 
      170.000         VEGETAL        9.037        45.81       1227.2       PEDRAPLEN       42.396       225.77       9263.0 
      175.000         VEGETAL        8.947        44.96       1272.2       PEDRAPLEN       38.600       202.49       9465.5 
      180.000         VEGETAL        9.191        45.34       1317.5       PEDRAPLEN       44.978       208.95       9674.4 
      181.666         VEGETAL        9.112        15.25       1332.8       PEDRAPLEN       43.859        74.00       9748.4 
      181.676         VEGETAL        9.004         0.09       1332.9       PEDRAPLEN       43.729         0.44       9748.9 
      185.000         VEGETAL        8.492        29.08       1361.9       PEDRAPLEN       41.042       140.89       9889.7 
      190.000         VEGETAL        7.805        40.74       1402.7       PEDRAPLEN       37.052       195.23      10085.0 
      191.475         VEGETAL        7.627        11.38       1414.1       PEDRAPLEN       35.907        53.81      10138.8 
      195.000         VEGETAL        7.237        26.20       1440.3       PEDRAPLEN       33.265       121.91      10260.7 
      195.919         VEGETAL        7.144         6.61       1446.9       PEDRAPLEN       32.604        30.27      10291.0 
      200.000         VEGETAL        6.718        28.28       1475.2       PEDRAPLEN       29.670       127.07      10418.0 
      200.959         VEGETAL        6.628         6.40       1481.6       PEDRAPLEN       29.060        28.16      10446.2 
      205.000         VEGETAL        6.495        26.52       1508.1       PEDRAPLEN       27.123       113.52      10559.7 
      206.002         VEGETAL        6.416         6.47       1514.5       PEDRAPLEN       26.834        27.03      10586.8 
      209.630         VEGETAL        6.102        22.71       1537.3       PEDRAPLEN       25.997        95.83      10682.6 
      210.000         VEGETAL        6.073         2.25       1539.5       PEDRAPLEN       25.929         9.61      10692.2 
      210.671         VEGETAL        6.021         4.06       1543.6       PEDRAPLEN       25.785        17.35      10709.5 
      210.672         VEGETAL        6.021         0.01       1543.6       PEDRAPLEN       25.784         0.03      10709.6 
      211.046         VEGETAL        5.974         2.24       1545.8       PEDRAPLEN       25.597         9.61      10719.2 
      211.729         VEGETAL        5.891         4.05       1549.9       PEDRAPLEN       25.368        17.40      10736.6 
      212.487         VEGETAL        5.800         4.43       1554.3       PEDRAPLEN       25.154        19.15      10755.7 
      212.789         VEGETAL        5.765         1.75       1556.0       PEDRAPLEN       24.932         7.56      10763.3 
      213.972         VEGETAL        5.709         6.79       1562.8       PEDRAPLEN       25.419        29.78      10793.1 
      215.000         VEGETAL        5.665         5.85       1568.7       PEDRAPLEN       25.870        26.36      10819.4 
      215.052         VEGETAL        5.666         0.29       1569.0       PEDRAPLEN       25.891         1.35      10820.8 
      215.175         VEGETAL        5.668         0.70       1569.7       PEDRAPLEN       25.936         3.19      10824.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1569.7 
                       PEDRAPLEN                              10824.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       15.423         0.00          0.0       PEDRAPLEN      100.560         0.00          0.0 
        2.746         VEGETAL       15.661        42.68         42.7       PEDRAPLEN      105.756       283.27        283.3 
        3.970         VEGETAL       15.768        19.23         61.9       PEDRAPLEN      108.099       130.88        414.2 
        4.029         VEGETAL       15.773         0.93         62.8       PEDRAPLEN      108.210         6.38        420.5 
        5.976         VEGETAL       15.941        30.87         93.7       PEDRAPLEN      111.942       214.32        634.9 
        6.541         VEGETAL       15.989         9.02        102.7       PEDRAPLEN      113.033        63.56        698.4 
        7.964         VEGETAL       16.111        22.84        125.6       PEDRAPLEN      115.887       162.88        861.3 
        8.036         VEGETAL       16.117         1.16        126.7       PEDRAPLEN      116.031         8.35        869.6 
       10.000         VEGETAL       16.285        31.82        158.6       PEDRAPLEN      120.003       231.79       1101.4 
       11.945         VEGETAL       16.429        31.81        190.4       PEDRAPLEN      123.561       236.87       1338.3 
       12.055         VEGETAL       16.437         1.81        192.2       PEDRAPLEN      123.764        13.60       1351.9 
       15.926         VEGETAL       16.738        64.21        256.4       PEDRAPLEN      131.072       493.24       1845.1 
       16.073         VEGETAL       16.750         2.46        258.9       PEDRAPLEN      131.357        19.29       1864.4 
       19.907         VEGETAL       17.068        64.83        323.7       PEDRAPLEN      138.919       518.12       2382.5 
       20.000         VEGETAL       17.076         1.59        325.3       PEDRAPLEN      139.106        12.93       2395.5 
       20.092         VEGETAL       17.084         1.57        326.8       PEDRAPLEN      139.293        12.81       2408.3 
       23.889         VEGETAL       17.455        65.57        392.4       PEDRAPLEN      147.172       543.85       2952.1 
       24.110         VEGETAL       17.477         3.86        396.3       PEDRAPLEN      147.647        32.58       2984.7 
       27.868         VEGETAL       17.880        66.44        462.7       PEDRAPLEN      156.003       570.56       3555.3 
       28.127         VEGETAL       17.909         4.63        467.3       PEDRAPLEN      156.604        40.48       3595.7 
       30.000         VEGETAL       18.130        33.75        501.1       PEDRAPLEN      161.080       297.51       3893.2 
       31.847         VEGETAL       18.364        33.70        534.8       PEDRAPLEN      166.030       302.09       4195.3 
       32.144         VEGETAL       18.404         5.46        540.3       PEDRAPLEN      166.858        49.43       4244.8 
       35.824         VEGETAL       18.917        68.67        608.9       PEDRAPLEN      177.504       633.63       4878.4 
       36.159         VEGETAL       18.966         6.35        615.3       PEDRAPLEN      178.515        59.63       4938.0 
       36.654         VEGETAL       19.040         9.41        624.7       PEDRAPLEN      180.038        88.74       5026.8 
       38.498         VEGETAL       19.321        35.37        660.0       PEDRAPLEN      185.830       337.33       5364.1 
       39.796         VEGETAL       19.525        25.21        685.3       PEDRAPLEN      190.034       243.94       5608.0 
       40.000         VEGETAL       19.557         3.99        689.2       PEDRAPLEN      190.714        38.84       5646.9 
       40.170         VEGETAL       19.584         3.33        692.6       PEDRAPLEN      191.269        32.47       5679.3 
       43.764         VEGETAL       20.183        71.46        764.0       PEDRAPLEN      203.534       709.46       6388.8 
       44.178         VEGETAL       20.256         8.37        772.4       PEDRAPLEN      205.026        84.57       6473.4 
       47.725         VEGETAL       20.912        73.01        845.4       PEDRAPLEN      218.412       750.97       7224.3 
       48.180         VEGETAL       21.001         9.54        855.0       PEDRAPLEN      220.220        99.79       7324.1 
       49.073         VEGETAL       21.179        18.83        873.8       PEDRAPLEN      223.852       198.28       7522.4 
       50.000         VEGETAL       21.369        19.72        893.5       PEDRAPLEN      227.711       209.30       7731.7 
       50.601         VEGETAL       21.492        12.88        906.4       PEDRAPLEN      230.225       137.61       7869.3 
       51.676         VEGETAL       21.719        23.23        929.6       PEDRAPLEN      234.844       249.97       8119.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       52.174         VEGETAL       21.827        10.84        940.5       PEDRAPLEN      237.058       117.50       8236.8 
       55.614         VEGETAL       22.609        76.43       1016.9       PEDRAPLEN      253.044       842.97       9079.8 
       56.157         VEGETAL       22.740        12.31       1029.2       PEDRAPLEN      255.722       138.13       9217.9 
       59.537         VEGETAL       23.590        78.30       1107.5       PEDRAPLEN      273.213       893.90      10111.8 
       60.000         VEGETAL       23.711        10.95       1118.4       PEDRAPLEN      275.725       127.08      10238.9 
       60.033         VEGETAL       23.720         0.78       1119.2       PEDRAPLEN      275.915         9.10      10248.0 
       60.129         VEGETAL       23.748         2.28       1121.5       PEDRAPLEN      276.480        26.51      10274.5 
       61.109         VEGETAL       24.037        23.41       1144.9       PEDRAPLEN      282.364       273.83      10548.3 
       63.440         VEGETAL       24.744        56.86       1201.8       PEDRAPLEN      296.922       675.16      11223.5 
       63.749         VEGETAL       24.840         7.66       1209.4       PEDRAPLEN      298.923        92.06      11315.5 
       63.759         VEGETAL       15.672         0.20       1209.6       PEDRAPLEN      201.309         2.50      11318.0 
       64.083         VEGETAL       15.745         5.09       1214.7       PEDRAPLEN      202.886        65.48      11383.5 
       64.276         VEGETAL       15.788         3.04       1217.8       PEDRAPLEN      203.827        39.25      11422.8 
       64.965         VEGETAL       15.941        10.93       1228.7       PEDRAPLEN      207.204       141.60      11564.4 
       64.975         VEGETAL        5.725         0.11       1228.8       PEDRAPLEN       84.943         1.46      11565.8 
       65.081         VEGETAL        5.739         0.61       1229.4       PEDRAPLEN       85.229         9.02      11574.9 
       65.471         VEGETAL        5.792         2.25       1231.7       PEDRAPLEN       86.278        33.44      11608.3 
       65.481         VEGETAL        5.793         0.06       1231.7       PEDRAPLEN       86.282         0.86      11609.2 
       66.298         VEGETAL        5.904         4.78       1236.5       PEDRAPLEN       88.497        71.40      11680.6 
       66.308         VEGETAL        5.905         0.06       1236.6       PEDRAPLEN       88.414         0.88      11681.4 
       68.509         VEGETAL        6.203        13.32       1249.9       PEDRAPLEN       94.446       201.24      11882.7 
       70.000         VEGETAL        6.417         9.41       1259.3       PEDRAPLEN       98.805       144.07      12026.7 
       70.337         VEGETAL        6.466         2.17       1261.5       PEDRAPLEN       99.803        33.47      12060.2 
       72.217         VEGETAL        6.753        12.43       1273.9       PEDRAPLEN      105.696       193.17      12253.4 
       73.978         VEGETAL        6.958        12.07       1286.0       PEDRAPLEN      110.320       190.20      12443.6 
       75.610         VEGETAL        7.222        11.57       1297.5       PEDRAPLEN      115.736       184.46      12628.0 
       76.769         VEGETAL        7.413         8.48       1306.0       PEDRAPLEN      119.652       136.41      12764.5 
       77.336         VEGETAL        7.517         4.23       1310.2       PEDRAPLEN      121.730        68.43      12832.9 
       80.000         VEGETAL        8.006        20.68       1330.9       PEDRAPLEN      131.439       337.22      13170.1 
       80.770         VEGETAL        8.148         6.22       1337.1       PEDRAPLEN      134.228       102.28      13272.4 
       82.048         VEGETAL        8.393        10.57       1347.7       PEDRAPLEN      138.986       174.58      13447.0 
       83.954         VEGETAL        8.784        16.37       1364.1       PEDRAPLEN      146.385       271.96      13718.9 
       85.933         VEGETAL        9.204        17.80       1381.9       PEDRAPLEN      154.162       297.39      14016.3 
       87.349         VEGETAL        9.516        13.25       1395.1       PEDRAPLEN      159.816       222.30      14238.6 
       89.705         VEGETAL       10.059        23.06       1418.2       PEDRAPLEN      169.389       387.80      14626.4 
       90.000         VEGETAL       10.128         2.98       1421.2       PEDRAPLEN      170.597        50.15      14676.6 
       91.095         VEGETAL       10.387        11.23       1432.4       PEDRAPLEN      175.047       189.24      14865.8 
       92.674         VEGETAL       10.776        16.71       1449.1       PEDRAPLEN      181.576       281.55      15147.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       96.262         VEGETAL       11.700        40.32       1489.4       PEDRAPLEN      196.416       678.12      15825.5 
       98.024         VEGETAL       12.175        21.03       1510.5       PEDRAPLEN      203.896       352.67      16178.2 
      100.000         VEGETAL       12.735        24.61       1535.1       PEDRAPLEN      212.192       411.10      16589.3 
      101.424         VEGETAL       13.138        18.42       1553.5       PEDRAPLEN      217.969       306.27      16895.5 
      103.406         VEGETAL       13.721        26.62       1580.1       PEDRAPLEN      226.055       440.03      17335.6 
      106.591         VEGETAL       14.701        45.26       1625.4       PEDRAPLEN      238.732       740.17      18075.7 
      108.650         VEGETAL       15.355        30.94       1656.3       PEDRAPLEN      246.106       499.14      18574.9 
      108.822         VEGETAL       15.411         2.65       1659.0       PEDRAPLEN      246.703        42.38      18617.2 
      110.000         VEGETAL       15.805        18.39       1677.4       PEDRAPLEN      250.791       293.02      18910.3 
      111.757         VEGETAL       16.393        28.29       1705.6       PEDRAPLEN      256.482       445.64      19355.9 
      114.276         VEGETAL       17.250        42.37       1748.0       PEDRAPLEN      266.853       659.14      20015.1 
      116.947         VEGETAL       18.196        47.34       1795.4       PEDRAPLEN      277.258       726.66      20741.7 
      119.770         VEGETAL       19.154        52.72       1848.1       PEDRAPLEN      286.616       795.91      21537.6 
      120.000         VEGETAL       19.233         4.41       1852.5       PEDRAPLEN      287.323        66.00      21603.6 
      121.746         VEGETAL       19.841        34.11       1886.6       PEDRAPLEN      292.539       506.22      22109.8 
      130.000         VEGETAL       21.079       168.88       2055.5       PEDRAPLEN      310.959      2490.63      24600.5 
      132.377         VEGETAL       21.129        50.16       2105.6       PEDRAPLEN      315.652       744.73      25345.2 
      132.387         VEGETAL       21.130         0.21       2105.8       PEDRAPLEN      315.669         3.16      25348.4 
      133.177         VEGETAL       21.145        16.70       2122.5       PEDRAPLEN      317.203       249.98      25598.3 
      133.187         VEGETAL       21.145         0.21       2122.8       PEDRAPLEN      317.223         3.17      25601.5 
      140.000         VEGETAL       22.374       148.25       2271.0       PEDRAPLEN      325.869      2190.69      27792.2 
      141.200         VEGETAL       22.366        26.84       2297.9       PEDRAPLEN      325.922       391.08      28183.3 
      226.800         VEGETAL       19.113         0.00       2297.9       PEDRAPLEN      237.924         0.00      28183.3 
      230.000         VEGETAL       18.853        60.75       2358.6       PEDRAPLEN      232.197       752.19      28935.5 
      231.336         VEGETAL       18.752        25.12       2383.7       PEDRAPLEN      229.250       308.25      29243.7 
      240.000         VEGETAL       18.236       160.23       2544.0       PEDRAPLEN      215.476      1926.55      31170.3 
      246.982         VEGETAL       17.655       125.30       2669.2       PEDRAPLEN      206.772      1474.07      32644.3 
      246.992         VEGETAL       17.655         0.18       2669.4       PEDRAPLEN      206.755         2.07      32646.4 
      248.658         VEGETAL       17.511        29.29       2698.7       PEDRAPLEN      203.553       341.79      32988.2 
      248.668         VEGETAL       17.510         0.18       2698.9       PEDRAPLEN      203.532         2.04      32990.2 
      250.000         VEGETAL       17.388        23.24       2722.1       PEDRAPLEN      200.426       269.04      33259.3 
      259.483         VEGETAL       15.053       153.82       2876.0       PEDRAPLEN      175.298      1781.50      35040.8 
      260.000         VEGETAL       14.880         7.74       2883.7       PEDRAPLEN      173.815        90.25      35131.0 
      264.703         VEGETAL       13.308        66.28       2950.0       PEDRAPLEN      160.042       785.06      35916.1 
      269.932         VEGETAL       11.635        65.21       3015.2       PEDRAPLEN      143.471       793.53      36709.6 
      270.000         VEGETAL       11.614         0.79       3016.0       PEDRAPLEN      143.248         9.75      36719.4 
      273.170         VEGETAL       10.632        35.26       3051.2       PEDRAPLEN      132.525       437.10      37156.5 
      275.149         VEGETAL       10.235        20.65       3071.9       PEDRAPLEN      127.385       257.18      37413.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      279.175         VEGETAL        9.473        39.67       3111.6       PEDRAPLEN      117.156       492.26      37905.9 
      280.000         VEGETAL        9.321         7.75       3119.3       PEDRAPLEN      115.070        95.79      38001.7 
      280.362         VEGETAL        9.254         3.36       3122.7       PEDRAPLEN      114.151        41.49      38043.2 
      285.564         VEGETAL        8.329        45.73       3168.4       PEDRAPLEN      100.912       559.38      38602.6 
      290.000         VEGETAL        7.593        35.32       3203.7       PEDRAPLEN       89.808       423.02      39025.6 
      290.760         VEGETAL        7.467         5.72       3209.4       PEDRAPLEN       87.873        67.52      39093.1 
      291.852         VEGETAL        7.298         8.06       3217.5       PEDRAPLEN       85.291        94.55      39187.7 
      295.946         VEGETAL        6.863        28.99       3246.5       PEDRAPLEN       77.468       333.17      39520.8 
      299.506         VEGETAL        6.468        23.73       3270.2       PEDRAPLEN       70.374       263.16      39784.0 
      299.516         VEGETAL        6.467         0.06       3270.3       PEDRAPLEN       70.403         0.70      39784.7 
      300.000         VEGETAL        6.414         3.12       3273.4       PEDRAPLEN       69.457        33.85      39818.5 
      300.905         VEGETAL        6.314         5.76       3279.2       PEDRAPLEN       67.714        62.07      39880.6 
      301.119         VEGETAL        6.290         1.35       3280.5       PEDRAPLEN       67.303        14.45      39895.0 
      301.129         VEGETAL       12.908         0.10       3280.6       PEDRAPLEN      112.622         0.90      39895.9 
      302.191         VEGETAL       12.642        13.57       3294.2       PEDRAPLEN      109.290       117.84      40013.8 
      302.201         VEGETAL       12.639         0.13       3294.3       PEDRAPLEN      109.352         1.09      40014.9 
      303.458         VEGETAL       12.312        15.68       3310.0       PEDRAPLEN      105.470       135.02      40149.9 
      303.554         VEGETAL       12.286         1.18       3311.2       PEDRAPLEN      105.527        10.13      40160.0 
      303.564         VEGETAL       20.577         0.16       3311.3       PEDRAPLEN      179.169         1.42      40161.4 
      304.012         VEGETAL       20.348         9.17       3320.5       PEDRAPLEN      176.039        79.57      40241.0 
      304.801         VEGETAL       19.842        15.85       3336.4       PEDRAPLEN      170.692       136.79      40377.8 
      305.357         VEGETAL       19.414        10.91       3347.3       PEDRAPLEN      167.129        93.91      40471.7 
      307.069         VEGETAL       18.397        32.37       3379.6       PEDRAPLEN      157.769       278.11      40749.8 
      308.752         VEGETAL       17.587        30.28       3409.9       PEDRAPLEN      150.354       259.28      41009.1 
      309.256         VEGETAL       17.522         8.85       3418.8       PEDRAPLEN      148.473        75.30      41084.4 
      310.000         VEGETAL       17.435        13.00       3431.8       PEDRAPLEN      145.795       109.47      41193.9 
      312.597         VEGETAL       17.038        44.76       3476.5       PEDRAPLEN      134.141       363.50      41557.4 
      312.723         VEGETAL       17.009         2.15       3478.7       PEDRAPLEN      133.573        16.87      41574.2 
      313.178         VEGETAL       16.907         7.72       3486.4       PEDRAPLEN      131.542        60.31      41634.6 
      316.710         VEGETAL       16.138        58.36       3544.7       PEDRAPLEN      116.553       438.14      42072.7 
      317.116         VEGETAL       16.051         6.53       3551.3       PEDRAPLEN      114.883        46.98      42119.7 
      320.000         VEGETAL       15.449        45.42       3596.7       PEDRAPLEN      103.566       315.00      42434.7 
      320.710         VEGETAL       15.340        10.93       3607.6       PEDRAPLEN      102.017        72.98      42507.7 
      321.068         VEGETAL       15.288         5.48       3613.1       PEDRAPLEN      101.251        36.38      42544.0 
      322.527         VEGETAL       15.095        22.16       3635.3       PEDRAPLEN       98.307       145.58      42689.6 
      324.717         VEGETAL       14.820        32.76       3668.0       PEDRAPLEN       93.994       210.57      42900.2 
      325.029         VEGETAL       14.784         4.62       3672.7       PEDRAPLEN       93.393        29.23      42929.4 
      328.624         VEGETAL       14.402        52.46       3725.1       PEDRAPLEN       86.883       324.05      43253.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      328.731         VEGETAL       14.391         1.54       3726.7       PEDRAPLEN       86.697         9.29      43262.8 
      328.998         VEGETAL       14.366         3.84       3730.5       PEDRAPLEN       86.238        23.09      43285.8 
      330.000         VEGETAL       14.278        14.35       3744.8       PEDRAPLEN       84.566        85.57      43371.4 
      332.747         VEGETAL       13.922        38.73       3783.6       PEDRAPLEN       78.434       223.88      43595.3 
      332.972         VEGETAL       13.893         3.13       3786.7       PEDRAPLEN       77.943        17.59      43612.9 
      336.764         VEGETAL       13.447        51.84       3838.5       PEDRAPLEN       70.050       280.59      43893.5 
      336.949         VEGETAL       13.427         2.49       3841.0       PEDRAPLEN       69.675        12.92      43906.4 
      340.000         VEGETAL       13.104        40.47       3881.5       PEDRAPLEN       63.712       203.48      44109.9 
      340.783         VEGETAL       13.090        10.25       3891.8       PEDRAPLEN       63.624        49.85      44159.7 
      340.929         VEGETAL       13.088         1.91       3893.7       PEDRAPLEN       63.610         9.29      44169.0 
      344.801         VEGETAL       13.050        50.60       3944.3       PEDRAPLEN       63.484       246.05      44415.1 
      344.909         VEGETAL       13.049         1.41       3945.7       PEDRAPLEN       63.484         6.86      44421.9 
      348.820         VEGETAL       13.031        51.00       3996.7       PEDRAPLEN       63.695       248.70      44670.6 
      348.890         VEGETAL       13.031         0.91       3997.6       PEDRAPLEN       63.701         4.46      44675.1 
      350.000         VEGETAL       13.029        14.46       4012.1       PEDRAPLEN       63.822        70.77      44745.9 
      351.213         VEGETAL       13.098        15.85       4027.9       PEDRAPLEN       63.221        77.05      44822.9 
      351.700         VEGETAL       13.095         6.38       4034.3       PEDRAPLEN       62.725        30.67      44853.6 
      352.831         VEGETAL       13.093        14.81       4049.1       PEDRAPLEN       61.587        70.30      44923.9 
      352.879         VEGETAL       13.093         0.63       4049.7       PEDRAPLEN       61.540         2.96      44926.8 
      354.486         VEGETAL       13.103        21.05       4070.8       PEDRAPLEN       59.975        97.64      45024.5 
      356.831         VEGETAL       13.124        30.75       4101.5       PEDRAPLEN       57.751       138.03      45162.5 
      356.853         VEGETAL       13.124         0.29       4101.8       PEDRAPLEN       57.730         1.27      45163.8 
      356.854         VEGETAL       13.124         0.01       4101.8       PEDRAPLEN       57.729         0.06      45163.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 4101.8 
                       PEDRAPLEN                              45163.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.775         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.553         0.00          0.0 
        0.004         VEGETAL        2.051         0.01          0.0       PEDRAPLEN        5.404         0.02          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.093         0.00          0.0       PEDRAPLEN        5.533         0.01          0.0 
        1.004         VEGETAL        2.098         2.09          2.1       PEDRAPLEN        5.534         5.53          5.6 
        1.378         VEGETAL        2.106         0.79          2.9       PEDRAPLEN        5.557         2.07          7.6 
        1.639         VEGETAL        2.113         0.55          3.4       PEDRAPLEN        5.570         1.45          9.1 
        2.000         VEGETAL        2.126         0.77          4.2       PEDRAPLEN        5.599         2.02         11.1 
        2.386         VEGETAL        2.142         0.82          5.0       PEDRAPLEN        5.636         2.17         13.3 
        2.724         VEGETAL        2.165         0.73          5.8       PEDRAPLEN        5.699         1.92         15.2 
        4.000         VEGETAL        2.270         2.83          8.6       PEDRAPLEN        5.979         7.45         22.6 
        4.331         VEGETAL        2.301         0.76          9.3       PEDRAPLEN        6.064         1.99         24.6 
        5.597         VEGETAL        2.479         3.03         12.4       PEDRAPLEN        6.560         7.99         32.6 
        6.000         VEGETAL        2.541         1.01         13.4       PEDRAPLEN        6.732         2.68         35.3 
        6.196         VEGETAL        2.571         0.50         13.9       PEDRAPLEN        6.818         1.33         36.6 
        8.000 CAPA TRANSICION        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.935         4.97         18.8 
                    PEDRAPLEN        7.823        13.21         49.8 
        8.017 CAPA TRANSICION        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.939         0.05         18.9 
                    PEDRAPLEN        7.833         0.13         50.0 
        9.529 CAPA TRANSICION        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        3.375         4.77         23.7 
                    PEDRAPLEN        9.105        12.81         62.8 
       10.000 CAPA TRANSICION        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        3.538         1.63         25.3 
                    PEDRAPLEN        9.591         4.40         67.2 
       11.159 CAPA TRANSICION        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        3.959         4.34         29.6 
                    PEDRAPLEN       10.546        11.67         78.8 
       12.000        D TIERRA        0.258         0.11          0.1 CAPA TRANSICION        1.208         0.51          0.5 
                      VEGETAL        4.327         3.48         33.1       PEDRAPLEN        9.655         8.49         87.3 
       12.408        D TIERRA        0.388         0.13          0.2 CAPA TRANSICION        1.884         0.63          1.1 
                      VEGETAL        4.512         1.80         34.9       PEDRAPLEN        9.053         3.82         91.1 
       14.000        D TIERRA        0.901         1.03          1.3 CAPA TRANSICION        3.417         4.22          5.4 
                      VEGETAL        4.699         7.33         42.3       PEDRAPLEN        6.970        12.75        103.9 
       15.000        D TIERRA        1.276         1.09          2.4 CAPA TRANSICION        4.251         3.83          9.2 
                      VEGETAL        4.653         4.68         46.9       PEDRAPLEN        5.616         6.29        110.2 
       16.000        D TIERRA        1.685         1.48          3.8 CAPA TRANSICION        5.084         4.67         13.9 
                      VEGETAL        4.615         4.63         51.6       PEDRAPLEN        4.327         4.97        115.2 
       17.921        D TIERRA        2.483         4.00          7.8 CAPA TRANSICION        6.606        11.23         25.1 
                      VEGETAL        4.539         8.79         60.4       PEDRAPLEN        2.080         6.15        121.3 
       18.000        D TIERRA        2.518         0.20          8.0 CAPA TRANSICION        6.651         0.52         25.6 
                      VEGETAL        4.536         0.36         60.7       PEDRAPLEN        2.009         0.16        121.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       19.669        D TIERRA        3.334         4.88         12.9 CAPA TRANSICION        7.761        12.03         37.6 
                      VEGETAL        4.306         7.38         68.1       PEDRAPLEN        0.279         1.91        123.4 
       19.679        D TIERRA        3.339         0.03         13.0 CAPA TRANSICION        7.760         0.08         37.7 
                      VEGETAL        4.303         0.04         68.1       PEDRAPLEN        0.276         0.00        123.4 
       20.000        D TIERRA        3.438         1.09         14.0 CAPA TRANSICION        7.590         2.46         40.2 
                      VEGETAL        4.186         1.36         69.5       PEDRAPLEN        0.241         0.08        123.5 
       22.000        D TIERRA        3.340         6.78         20.8 CAPA TRANSICION        6.495        14.09         54.3 
                      VEGETAL        3.747         7.93         77.4       PEDRAPLEN        0.252         0.49        124.0 
       24.000        D TIERRA        3.482         6.82         27.6 CAPA TRANSICION        6.147        12.64         66.9 
                      VEGETAL        3.613         7.36         84.8       PEDRAPLEN        0.232         0.48        124.5 
       26.000        D TIERRA        3.481         6.96         34.6 CAPA TRANSICION        5.721        11.87         78.8 
                      VEGETAL        3.461         7.07         91.9       PEDRAPLEN        0.217         0.45        124.9 
       28.000        D TIERRA        3.413         6.89         41.5 CAPA TRANSICION        5.291        11.01         89.8 
                      VEGETAL        3.309         6.77         98.6       PEDRAPLEN        0.187         0.40        125.3 
       30.000        D TIERRA        4.386         7.80         49.3 CAPA TRANSICION        5.962        11.25        101.0 
                      VEGETAL        3.642         6.95        105.6       PEDRAPLEN        0.118         0.31        125.6 
       30.245        D TIERRA        4.427         1.08         50.4 CAPA TRANSICION        5.945         1.46        102.5 
                      VEGETAL        3.644         0.89        106.5       PEDRAPLEN        0.116         0.03        125.6 
       30.777        D TIERRA        4.519         2.38         52.8 CAPA TRANSICION        5.912         3.15        105.7 
                      VEGETAL        3.650         1.94        108.4       PEDRAPLEN        0.114         0.06        125.7 
       32.000        D TIERRA        4.730         5.66         58.4 CAPA TRANSICION        5.841         7.19        112.8 
                      VEGETAL        3.665         4.47        112.9       PEDRAPLEN        0.111         0.14        125.8 
       34.000        D TIERRA        4.970         9.70         68.1 CAPA TRANSICION        5.724        11.57        124.4 
                      VEGETAL        3.705         7.37        120.3       PEDRAPLEN        0.106         0.22        126.1 
       36.000        D TIERRA        4.995         9.97         78.1 CAPA TRANSICION        5.609        11.33        135.7 
                      VEGETAL        3.705         7.41        127.7       PEDRAPLEN        0.101         0.21        126.3 
       37.724        D TIERRA        4.972         8.59         86.7 CAPA TRANSICION        5.514         9.59        145.3 
                      VEGETAL        3.673         6.36        134.0       PEDRAPLEN        0.096         0.17        126.4 
       38.005        D TIERRA        4.972         1.40         88.1 CAPA TRANSICION        5.500         1.55        146.9 
                      VEGETAL        3.668         1.03        135.1       PEDRAPLEN        0.096         0.03        126.5 
       38.015        D TIERRA        4.972         0.05         88.1 CAPA TRANSICION        5.499         0.05        146.9 
                      VEGETAL        3.667         0.04        135.1       PEDRAPLEN        0.096         0.00        126.5 
       40.000        D TIERRA        4.954         9.85         98.0 CAPA TRANSICION        5.386        10.80        157.7 
                      VEGETAL        3.628         7.24        142.3       PEDRAPLEN        0.089         0.18        126.6 
       44.527        D TIERRA        3.406        18.92        116.9 CAPA TRANSICION        4.047        21.35        179.1 
                      VEGETAL        2.847        14.66        157.0       PEDRAPLEN        0.132         0.50        127.1 
       50.000        D TIERRA        4.513        21.67        138.6 CAPA TRANSICION        4.874        24.41        203.5 
                      VEGETAL        3.198        16.54        173.5       PEDRAPLEN        0.031         0.45        127.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.898        D TIERRA        4.476         4.04        142.6 CAPA TRANSICION        4.867         4.37        207.9 
                      VEGETAL        3.152         2.85        176.4       PEDRAPLEN        0.020         0.02        127.6 
       58.277        D TIERRA        4.167        31.89        174.5 CAPA TRANSICION        4.837        35.80        243.7 
                      VEGETAL        2.909        22.36        198.8       PEDRAPLEN        0.032         0.19        127.8 
       59.907        D TIERRA        4.099         6.74        181.2 CAPA TRANSICION        4.833         7.88        251.6 
                      VEGETAL        2.869         4.71        203.5       PEDRAPLEN        0.051         0.07        127.9 
       60.000        D TIERRA        4.095         0.38        181.6 CAPA TRANSICION        4.833         0.45        252.0 
                      VEGETAL        2.868         0.27        203.7       PEDRAPLEN        0.052         0.00        127.9 
       63.027        D TIERRA        4.021        12.28        193.9 CAPA TRANSICION        4.843        14.65        266.7 
                      VEGETAL        2.837         8.63        212.4       PEDRAPLEN        0.097         0.23        128.1 
       65.420        D TIERRA        3.977         9.57        203.5 CAPA TRANSICION        4.854        11.60        278.3 
                      VEGETAL        2.850         6.80        219.2       PEDRAPLEN        0.069         0.20        128.3 
       65.424        D TIERRA        3.977         0.02        203.5 CAPA TRANSICION        4.854         0.02        278.3 
                      VEGETAL        2.850         0.01        219.2       PEDRAPLEN        0.069         0.00        128.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 203.5 
                       CAPA TRANSICION                           278.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  219.2 
                       PEDRAPLEN                                128.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        4.129         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        4.784         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.126         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.063         0.00          0.0 
        0.007        D TIERRA        4.129         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        4.782         0.03          0.0 
                      VEGETAL        2.881         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.027         0.00          0.0 
        2.585        D TIERRA        4.138        10.66         10.7 CAPA TRANSICION        4.791        12.34         12.4 
                      VEGETAL        2.887         7.43          7.5       PEDRAPLEN        0.028         0.07          0.1 
        2.937        D TIERRA        4.136         1.46         12.1 CAPA TRANSICION        4.792         1.69         14.1 
                      VEGETAL        2.884         1.02          8.5       PEDRAPLEN        0.030         0.01          0.1 
        3.298        D TIERRA        4.135         1.49         13.6 CAPA TRANSICION        4.793         1.73         15.8 
                      VEGETAL        2.882         1.04          9.5       PEDRAPLEN        0.032         0.01          0.1 
        5.000        D TIERRA        4.126         7.03         20.7 CAPA TRANSICION        4.803         8.17         24.0 
                      VEGETAL        2.888         4.91         14.4       PEDRAPLEN        0.045         0.07          0.2 
        5.621        D TIERRA        3.146         2.26         22.9 CAPA TRANSICION        3.519         2.58         26.5 
                      VEGETAL        1.984         1.51         15.9       PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.2 
       10.000        D TIERRA        3.181        13.85         36.8 CAPA TRANSICION        3.710        15.83         42.4 
                      VEGETAL        2.123         8.99         24.9       PEDRAPLEN        0.009         0.02          0.2 
       14.332        D TIERRA        2.746        12.84         49.6 CAPA TRANSICION        3.585        15.80         58.2 
                      VEGETAL        2.415         9.83         34.8       PEDRAPLEN        0.118         0.27          0.5 
       15.000        D TIERRA        2.763         1.84         51.5 CAPA TRANSICION        3.681         2.43         60.6 
                      VEGETAL        2.445         1.62         36.4       PEDRAPLEN        0.123         0.08          0.5 
       15.298        D TIERRA        2.769         0.82         52.3 CAPA TRANSICION        3.725         1.10         61.7 
                      VEGETAL        2.459         0.73         37.1       PEDRAPLEN        0.126         0.04          0.6 
       20.000        D TIERRA        2.621        12.67         64.9 CAPA TRANSICION        4.102        18.40         80.1 
                      VEGETAL        2.649        12.01         49.1       PEDRAPLEN        0.222         0.82          1.4 
       25.000        D TIERRA        2.224        12.11         77.1 CAPA TRANSICION        4.591        21.73        101.8 
                      VEGETAL        2.893        13.85         63.0       PEDRAPLEN        0.246         1.17          2.6 
       25.000        D TIERRA        2.835         0.00         77.1 CAPA TRANSICION        5.646         0.00        101.8 
                      VEGETAL        3.429         0.00         63.0       PEDRAPLEN        0.236         0.00          2.6 
       26.696        D TIERRA        2.430         4.47         81.5 CAPA TRANSICION        6.070         9.94        111.8 
                      VEGETAL        3.561         5.93         68.9       PEDRAPLEN        0.256         0.42          3.0 
       26.706        D TIERRA        2.430         0.02         81.6 CAPA TRANSICION        6.073         0.06        111.8 
                      VEGETAL        3.562         0.04         68.9       PEDRAPLEN        0.256         0.00          3.0 
       27.298        D TIERRA        2.538         1.47         83.0 CAPA TRANSICION        6.266         3.65        115.5 
                      VEGETAL        3.624         2.13         71.1       PEDRAPLEN        0.258         0.15          3.1 
       27.825        D TIERRA        2.561         1.34         84.4 CAPA TRANSICION        6.430         3.35        118.8 
                      VEGETAL        3.680         1.92         73.0       PEDRAPLEN        0.258         0.14          3.3 
       30.000        D TIERRA        2.187         5.16         89.5 CAPA TRANSICION        6.768        14.35        133.2 
                      VEGETAL        3.795         8.13         81.1       PEDRAPLEN        0.254         0.56          3.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.319        D TIERRA        1.082         3.79         93.3 CAPA TRANSICION        7.219        16.22        149.4 
                      VEGETAL        4.003         9.04         90.2       PEDRAPLEN        0.301         0.64          4.5 
       34.000        D TIERRA        1.392         2.08         95.4 CAPA TRANSICION        7.442        12.32        161.7 
                      VEGETAL        4.112         6.82         97.0       PEDRAPLEN        0.327         0.53          5.0 
       36.000        D TIERRA        0.945         2.34         97.7 CAPA TRANSICION        7.676        15.12        176.8 
                      VEGETAL        4.229         8.34        105.3       PEDRAPLEN        0.375         0.70          5.7 
       38.000        D TIERRA        0.420         1.36         99.1 CAPA TRANSICION        7.516        15.19        192.0 
                      VEGETAL        4.374         8.60        113.9       PEDRAPLEN        0.862         1.24          7.0 
       39.969        D TIERRA        0.064         0.48         99.6 CAPA TRANSICION        2.895        10.25        202.3 
                      VEGETAL        4.516         8.75        122.7       PEDRAPLEN        6.071         6.83         13.8 
       40.000        D TIERRA        0.061         0.00         99.6 CAPA TRANSICION        2.899         0.09        202.4 
                      VEGETAL        4.518         0.14        122.8       PEDRAPLEN        6.079         0.19         14.0 
       42.000        D TIERRA        0.000         0.06         99.6 CAPA TRANSICION        0.046         2.94        205.3 
                      VEGETAL        4.650         9.17        132.0       PEDRAPLEN        9.684        15.76         29.7 
       42.779 CAPA TRANSICION        0.000         0.02        205.3         VEGETAL        4.701         3.64        135.6 
                    PEDRAPLEN        9.992         7.66         37.4 
       42.789         VEGETAL        4.702         0.05        135.7       PEDRAPLEN        9.995         0.10         37.5 
       44.000         VEGETAL        4.778         5.74        141.4       PEDRAPLEN       10.361        12.33         49.8 
       46.000         VEGETAL        4.886         9.66        151.1       PEDRAPLEN       10.795        21.16         71.0 
       47.818         VEGETAL        4.732         8.74        159.8       PEDRAPLEN       10.625        19.47         90.4 
       48.000         VEGETAL        4.605         0.85        160.7       PEDRAPLEN       10.367         1.91         92.4 
       48.032         VEGETAL        4.583         0.15        160.8       PEDRAPLEN       10.321         0.33         92.7 
       49.175         VEGETAL        3.916         4.86        165.7       PEDRAPLEN        8.928        11.00        103.7 
       50.000         VEGETAL        3.549         3.08        168.7       PEDRAPLEN        8.163         7.05        110.7 
       50.543         VEGETAL        3.326         1.87        170.6       PEDRAPLEN        7.690         4.30        115.0 
       52.000         VEGETAL        2.864         4.51        175.1       PEDRAPLEN        6.735        10.51        125.5 
       52.107         VEGETAL        2.833         0.30        175.4       PEDRAPLEN        6.669         0.72        126.3 
       52.113         VEGETAL        2.832         0.02        175.4       PEDRAPLEN        6.666         0.04        126.3 
       53.483         VEGETAL        2.513         3.66        179.1       PEDRAPLEN        5.991         8.67        135.0 
       54.000         VEGETAL        2.420         1.28        180.4       PEDRAPLEN        5.799         3.05        138.0 
       54.618         VEGETAL        2.318         1.46        181.8       PEDRAPLEN        5.576         3.51        141.5 
       56.000         VEGETAL        2.157         3.09        184.9       PEDRAPLEN        5.229         7.47        149.0 
       56.545         VEGETAL        2.105         1.16        186.1       PEDRAPLEN        5.120         2.82        151.8 
       57.024         VEGETAL        2.064         1.00        187.1       PEDRAPLEN        5.028         2.43        154.3 
       57.605         VEGETAL        2.032         1.19        188.3       PEDRAPLEN        4.967         2.90        157.2 
       58.000         VEGETAL        2.023         0.80        189.1       PEDRAPLEN        4.960         1.96        159.1 
       59.143         VEGETAL        2.016         2.31        191.4       PEDRAPLEN        4.993         5.69        164.8 
       59.145         VEGETAL        2.016         0.00        191.4       PEDRAPLEN        4.992         0.01        164.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       59.153         VEGETAL        5.259         0.03        191.4       PEDRAPLEN       14.695         0.08        164.9 
       59.164         VEGETAL        5.259         0.06        191.5       PEDRAPLEN       14.697         0.16        165.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  99.6 
                       CAPA TRANSICION                           205.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  191.5 
                       PEDRAPLEN                                165.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.020         0.00          0.0       PEDRAPLEN        5.490         0.00          0.0 
        0.004         VEGETAL        2.152         0.01          0.0       PEDRAPLEN        5.921         0.02          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.152         0.00          0.0       PEDRAPLEN        5.920         0.01          0.0 
        1.637         VEGETAL        2.200         3.55          3.6       PEDRAPLEN        6.049         9.77          9.8 
        1.790         VEGETAL        2.213         0.34          3.9       PEDRAPLEN        6.089         0.93         10.7 
        2.000         VEGETAL        2.232         0.47          4.4       PEDRAPLEN        6.149         1.28         12.0 
        3.334         VEGETAL        2.368         3.07          7.4       PEDRAPLEN        6.580         8.49         20.5 
        3.577         VEGETAL        2.396         0.58          8.0       PEDRAPLEN        6.668         1.61         22.1 
        4.000         VEGETAL        2.454         1.03          9.0       PEDRAPLEN        6.856         2.86         25.0 
        5.503         VEGETAL        2.689         3.87         12.9       PEDRAPLEN        7.623        10.88         35.9 
        6.000         VEGETAL        2.791         1.36         14.3       PEDRAPLEN        7.964         3.87         39.7 
        7.308         VEGETAL        3.086         3.84         18.1       PEDRAPLEN        8.961        11.07         50.8 
        8.000         VEGETAL        3.280         2.20         20.3       PEDRAPLEN        9.631         6.43         57.2 
        8.953         VEGETAL        3.568         3.26         23.6       PEDRAPLEN       10.641         9.66         66.9 
       10.000         VEGETAL        3.957         3.94         27.5       PEDRAPLEN       12.036        11.87         78.8 
       10.511         VEGETAL        4.160         2.07         29.6       PEDRAPLEN       12.775         6.34         85.1 
       11.793         VEGETAL        4.770         5.72         35.3       PEDRAPLEN       15.052        17.84        102.9 
       12.000         VEGETAL        4.887         1.00         36.3       PEDRAPLEN       15.496         3.16        106.1 
       13.130         VEGETAL        5.561         5.90         42.2       PEDRAPLEN       18.124        19.00        125.1 
       13.617         VEGETAL        5.921         2.80         45.0       PEDRAPLEN       19.549         9.17        134.3 
       14.000         VEGETAL        6.034         2.29         47.3       PEDRAPLEN       20.053         7.58        141.8 
       15.000         VEGETAL        6.221         6.13         53.4       PEDRAPLEN       20.983        20.52        162.4 
       16.000         VEGETAL        6.239         6.23         59.7       PEDRAPLEN       21.302        21.14        183.5 
       16.477         VEGETAL        6.248         2.98         62.6       PEDRAPLEN       21.451        10.20        193.7 
       18.000         VEGETAL        6.278         9.54         72.2       PEDRAPLEN       21.953        33.05        226.8 
       19.296         VEGETAL        6.308         8.16         80.3       PEDRAPLEN       22.449        28.77        255.5 
       19.306         VEGETAL        6.308         0.06         80.4       PEDRAPLEN       22.453         0.22        255.8 
       20.000         VEGETAL        6.325         4.38         84.8       PEDRAPLEN       22.744        15.68        271.4 
       22.000         VEGETAL        6.377        12.70         97.5       PEDRAPLEN       23.690        46.43        317.9 
       23.889         VEGETAL        6.433        12.10        109.6       PEDRAPLEN       24.740        45.74        363.6 
       23.899         VEGETAL        6.434         0.06        109.6       PEDRAPLEN       24.746         0.25        363.9 
       24.000         VEGETAL        6.437         0.65        110.3       PEDRAPLEN       24.807         2.50        366.4 
       26.000         VEGETAL        6.503        12.94        123.2       PEDRAPLEN       26.076        50.88        417.2 
       28.000         VEGETAL        6.462        12.96        136.2       PEDRAPLEN       26.956        53.03        470.3 
       28.702         VEGETAL        6.456         4.53        140.7       PEDRAPLEN       27.314        19.05        489.3 
       29.619         VEGETAL        6.456         5.92        146.7       PEDRAPLEN       27.836        25.29        514.6 
       30.000         VEGETAL        6.461         2.46        149.1       PEDRAPLEN       28.079        10.65        525.3 
       31.362         VEGETAL        6.501         8.83        157.9       PEDRAPLEN       29.062        38.91        564.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.000         VEGETAL        6.512         4.15        162.1       PEDRAPLEN       29.476        18.67        582.9 
       33.434         VEGETAL        6.556         9.37        171.5       PEDRAPLEN       30.452        42.97        625.8 
       34.000         VEGETAL        6.573         3.72        175.2       PEDRAPLEN       30.831        17.34        643.2 
       34.588         VEGETAL        6.597         3.87        179.0       PEDRAPLEN       31.262        18.26        661.4 
       35.000         VEGETAL        6.616         2.72        181.8       PEDRAPLEN       31.575        12.94        674.4 
       35.000         VEGETAL        6.616         0.00        181.8       PEDRAPLEN       31.575         0.00        674.4 
       35.348         VEGETAL        6.632         2.31        184.1       PEDRAPLEN       31.845        11.04        685.4 
       39.201         VEGETAL        7.015        26.29        210.4       PEDRAPLEN       37.443       133.48        818.9 
       40.000         VEGETAL        7.050         5.62        216.0       PEDRAPLEN       38.153        30.20        849.1 
       44.602         VEGETAL        7.254        32.91        248.9       PEDRAPLEN       42.129       184.73       1033.8 
       46.989         VEGETAL        7.360        17.44        266.3       PEDRAPLEN       44.211       103.05       1136.9 
       46.999         VEGETAL        7.611         0.07        266.4       PEDRAPLEN       45.975         0.45       1137.3 
       47.007         VEGETAL        7.611         0.06        266.5       PEDRAPLEN       45.982         0.37       1137.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  266.5 
                       PEDRAPLEN                               1137.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        8.305         0.00          0.0       PEDRAPLEN       58.239         0.00          0.0 
        0.008         VEGETAL        8.305         0.07          0.1       PEDRAPLEN       58.232         0.47          0.5 
        0.018         VEGETAL        8.055         0.08          0.1       PEDRAPLEN       56.498         0.57          1.0 
        0.246         VEGETAL        8.046         1.84          2.0       PEDRAPLEN       56.282        12.86         13.9 
        2.428         VEGETAL        7.955        17.46         19.4       PEDRAPLEN       54.212       120.55        134.4 
        7.746         VEGETAL        7.721        41.68         61.1       PEDRAPLEN       49.054       274.58        409.0 
        7.879         VEGETAL        7.715         1.03         62.1       PEDRAPLEN       48.920         6.52        415.5 
       10.000         VEGETAL        7.617        16.26         78.4       PEDRAPLEN       46.813       101.53        517.1 
       11.769         VEGETAL        7.533        13.40         91.8       PEDRAPLEN       45.028        81.23        598.3 
       13.928         VEGETAL        7.427        16.15        108.0       PEDRAPLEN       42.987        95.01        693.3 
       15.246         VEGETAL        7.378         9.76        117.7       PEDRAPLEN       41.841        55.90        749.2 
       16.427         VEGETAL        7.332         8.69        126.4       PEDRAPLEN       40.809        48.81        798.0 
       19.635         VEGETAL        7.296        23.46        149.9       PEDRAPLEN       38.385       127.03        925.0 
       19.976         VEGETAL        7.294         2.49        152.4       PEDRAPLEN       38.127        13.05        938.1 
       20.000         VEGETAL        7.294         0.18        152.5       PEDRAPLEN       38.109         0.91        939.0 
       22.000         VEGETAL        7.239        14.53        167.1       PEDRAPLEN       36.435        74.54       1013.6 
       24.000         VEGETAL        7.136        14.38        181.4       PEDRAPLEN       34.687        71.12       1084.7 
       24.328         VEGETAL        7.119         2.34        183.8       PEDRAPLEN       34.415        11.33       1096.0 
       24.338         VEGETAL        7.119         0.07        183.8       PEDRAPLEN       34.407         0.34       1096.4 
       26.000         VEGETAL        7.033        11.76        195.6       PEDRAPLEN       33.097        56.10       1152.4 
       27.313         VEGETAL        6.966         9.19        204.8       PEDRAPLEN       32.140        42.83       1195.3 
       27.323         VEGETAL        6.966         0.07        204.9       PEDRAPLEN       32.133         0.32       1195.6 
       28.000         VEGETAL        6.932         4.70        209.6       PEDRAPLEN       31.647        21.59       1217.2 
       28.378         VEGETAL        6.914         2.62        212.2       PEDRAPLEN       31.379        11.91       1229.1 
       30.000         VEGETAL        6.839        11.15        223.3       PEDRAPLEN       30.356        50.07       1279.2 
       32.000         VEGETAL        6.733        13.57        236.9       PEDRAPLEN       29.356        59.71       1338.9 
       34.000         VEGETAL        6.437        13.17        250.1       PEDRAPLEN       27.712        57.07       1395.9 
       34.155         VEGETAL        6.376         0.99        251.1       PEDRAPLEN       27.369         4.27       1400.2 
       35.000         VEGETAL        5.760         5.13        256.2       PEDRAPLEN       24.088        21.74       1422.0 
       35.000         VEGETAL        5.760         0.00        256.2       PEDRAPLEN       24.088         0.00       1422.0 
       35.115         VEGETAL        5.680         0.66        256.9       PEDRAPLEN       23.666         2.75       1424.7 
       36.000         VEGETAL        5.130         4.78        261.6       PEDRAPLEN       20.800        19.68       1444.4 
       36.294         VEGETAL        4.957         1.48        263.1       PEDRAPLEN       19.921         5.99       1450.4 
       36.683         VEGETAL        4.768         1.89        265.0       PEDRAPLEN       18.950         7.56       1457.9 
       37.705         VEGETAL        4.300         4.63        269.6       PEDRAPLEN       16.611        18.17       1476.1 
       38.000         VEGETAL        4.185         1.25        270.9       PEDRAPLEN       16.042         4.82       1480.9 
       39.265         VEGETAL        3.725         5.00        275.9       PEDRAPLEN       13.823        18.89       1499.8 
       40.000         VEGETAL        3.508         2.66        278.6       PEDRAPLEN       12.795         9.78       1509.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.976         VEGETAL        3.242         3.29        281.9       PEDRAPLEN       11.568        11.89       1521.5 
       42.000         VEGETAL        3.029         3.21        285.1       PEDRAPLEN       10.597        11.35       1532.8 
       42.777         VEGETAL        2.884         2.30        287.4       PEDRAPLEN        9.948         7.98       1540.8 
       44.000         VEGETAL        2.724         3.43        290.8       PEDRAPLEN        9.235        11.73       1552.5 
       44.794         VEGETAL        2.635         2.13        292.9       PEDRAPLEN        8.851         7.18       1559.7 
       44.988         VEGETAL        2.620         0.51        293.4       PEDRAPLEN        8.783         1.71       1561.4 
       45.890         VEGETAL        2.556         2.33        295.8       PEDRAPLEN        8.504         7.80       1569.2 
       46.000         VEGETAL        2.551         0.28        296.0       PEDRAPLEN        8.484         0.93       1570.2 
       47.064         VEGETAL        2.517         2.70        298.7       PEDRAPLEN        8.324         8.94       1579.1 
       47.068         VEGETAL        0.439         0.01        298.7       PEDRAPLEN        0.695         0.02       1579.1 
       47.074         VEGETAL        6.261         0.02        298.8       PEDRAPLEN       24.000         0.07       1579.2 
       47.086         VEGETAL        6.261         0.08        298.8       PEDRAPLEN       23.998         0.29       1579.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  298.8 
                       PEDRAPLEN                               1579.5 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.188         0.00          0.0       PEDRAPLEN        6.157         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.188         0.01          0.0       PEDRAPLEN        6.158         0.03          0.0 
        2.000         VEGETAL        2.258         4.44          4.4       PEDRAPLEN        6.332        12.46         12.5 
        2.416         VEGETAL        2.280         0.94          5.4       PEDRAPLEN        6.391         2.65         15.1 
        3.913         VEGETAL        2.424         3.52          8.9       PEDRAPLEN        6.806         9.88         25.0 
        4.000         VEGETAL        2.435         0.21          9.1       PEDRAPLEN        6.836         0.59         25.6 
        4.364         VEGETAL        2.484         0.90         10.0       PEDRAPLEN        6.968         2.51         28.1 
        6.000         VEGETAL        2.764         4.29         14.3       PEDRAPLEN        7.819        12.10         40.2 
        6.251         VEGETAL        2.811         0.70         15.0       PEDRAPLEN        7.973         1.98         42.2 
        8.000         VEGETAL        3.216         5.27         20.3       PEDRAPLEN        9.384        15.18         57.4 
        8.053         VEGETAL        3.229         0.17         20.5       PEDRAPLEN        9.433         0.50         57.9 
        9.773         VEGETAL        3.673         5.94         26.4       PEDRAPLEN       11.124        17.68         75.6 
       10.000         VEGETAL        3.740         0.84         27.2       PEDRAPLEN       11.331         2.55         78.1 
       11.258         VEGETAL        4.138         4.96         32.2       PEDRAPLEN       12.340        14.89         93.0 
       12.000         VEGETAL        4.413         3.17         35.4       PEDRAPLEN       12.916         9.37        102.4 
       12.819         VEGETAL        4.737         3.75         39.1       PEDRAPLEN       13.476        10.81        113.2 
       14.000         VEGETAL        5.296         5.92         45.0       PEDRAPLEN       14.637        16.60        129.8 
       14.162         VEGETAL        5.377         0.86         45.9       PEDRAPLEN       14.830         2.39        132.2 
       15.000         VEGETAL        5.861         4.71         50.6       PEDRAPLEN       16.094        12.96        145.1 
       15.051         VEGETAL        5.890         0.30         50.9       PEDRAPLEN       16.173         0.82        145.9 
       15.793         VEGETAL        6.085         4.44         55.3       PEDRAPLEN       16.672        12.19        158.1 
       16.000         VEGETAL        6.130         1.26         56.6       PEDRAPLEN       16.796         3.46        161.6 
       18.000         VEGETAL        6.104        12.23         68.8       PEDRAPLEN       16.419        33.21        194.8 
       20.000         VEGETAL        6.067        12.17         81.0       PEDRAPLEN       15.884        32.30        227.1 
       21.598         VEGETAL        6.104         9.72         90.7       PEDRAPLEN       15.765        25.29        252.4 
       21.608         VEGETAL        6.104         0.06         90.8       PEDRAPLEN       15.764         0.16        252.5 
       22.000         VEGETAL        6.126         2.40         93.2       PEDRAPLEN       15.751         6.18        258.7 
       23.770         VEGETAL        6.082        10.80        104.0       PEDRAPLEN       15.597        27.74        286.5 
       24.000         VEGETAL        6.059         1.40        105.4       PEDRAPLEN       15.581         3.59        290.1 
       26.000         VEGETAL        6.025        12.08        117.5       PEDRAPLEN       15.768        31.35        321.4 
       28.000         VEGETAL        6.053        12.08        129.6       PEDRAPLEN       16.180        31.95        353.4 
       30.000         VEGETAL        6.084        12.14        141.7       PEDRAPLEN       16.716        32.90        386.2 
       32.000         VEGETAL        6.121        12.21        153.9       PEDRAPLEN       17.310        34.03        420.3 
       33.714         VEGETAL        6.166        10.53        164.4       PEDRAPLEN       17.900        30.17        450.4 
       33.724         VEGETAL        6.166         0.06        164.5       PEDRAPLEN       17.903         0.18        450.6 
       34.000         VEGETAL        6.174         1.70        166.2       PEDRAPLEN       18.008         4.96        455.6 
       36.000         VEGETAL        6.240        12.41        178.6       PEDRAPLEN       18.852        36.86        492.4 
       36.791         VEGETAL        6.267         4.95        183.6       PEDRAPLEN       19.240        15.07        507.5 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:41   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       38.000         VEGETAL        6.308         7.60        191.2       PEDRAPLEN       19.811        23.61        531.1 
       40.000         VEGETAL        6.332        12.64        203.8       PEDRAPLEN       20.572        40.38        571.5 
       41.798         VEGETAL        6.325        11.38        215.2       PEDRAPLEN       21.317        37.66        609.2 
       42.000         VEGETAL        6.328         1.28        216.5       PEDRAPLEN       21.418         4.32        613.5 
       43.626         VEGETAL        6.359        10.31        226.8       PEDRAPLEN       22.271        35.52        649.0 
       44.000         VEGETAL        6.367         2.38        229.1       PEDRAPLEN       22.474         8.37        657.4 
       46.000         VEGETAL        6.412        12.78        241.9       PEDRAPLEN       23.595        46.07        703.4 
       46.106         VEGETAL        6.414         0.68        242.6       PEDRAPLEN       23.656         2.50        705.9 
       48.000         VEGETAL        6.449        12.18        254.8       PEDRAPLEN       24.734        45.82        751.8 
       48.157         VEGETAL        6.451         1.01        255.8       PEDRAPLEN       24.822         3.89        755.6 
       50.000         VEGETAL        6.508        11.94        267.7       PEDRAPLEN       26.010        46.84        802.5 
       50.136         VEGETAL        6.512         0.89        268.6       PEDRAPLEN       26.102         3.54        806.0 
       50.793         VEGETAL        6.533         4.29        272.9       PEDRAPLEN       26.547        17.30        823.3 
       52.875         VEGETAL        6.594        13.66        286.6       PEDRAPLEN       27.930        56.71        880.0 
       56.418         VEGETAL        6.691        23.53        310.1       PEDRAPLEN       30.464       103.44        983.5 
       58.619         VEGETAL        6.750        14.79        324.9       PEDRAPLEN       32.086        68.84       1052.3 
       58.629         VEGETAL        7.008         0.07        325.0       PEDRAPLEN       33.504         0.33       1052.6 
       58.631         VEGETAL        7.008         0.01        325.0       PEDRAPLEN       33.506         0.07       1052.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  325.0 
                       PEDRAPLEN                               1052.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        6.550         0.00          0.0       PEDRAPLEN       27.875         0.00          0.0 
        0.002         VEGETAL        6.551         0.01          0.0       PEDRAPLEN       27.874         0.06          0.1 
        0.012         VEGETAL        6.306         0.06          0.1       PEDRAPLEN       26.689         0.27          0.3 
        2.192         VEGETAL        6.251        13.69         13.8       PEDRAPLEN       25.318        56.69         57.0 
        5.702         VEGETAL        6.147        21.76         35.5       PEDRAPLEN       22.986        84.77        141.8 
        6.384         VEGETAL        6.120         4.18         39.7       PEDRAPLEN       22.505        15.51        157.3 
        8.296         VEGETAL        6.054        11.64         51.3       PEDRAPLEN       21.114        41.70        199.0 
       10.000         VEGETAL        6.014        10.28         61.6       PEDRAPLEN       19.862        34.91        233.9 
       10.162         VEGETAL        6.010         0.97         62.6       PEDRAPLEN       19.768         3.21        237.1 
       12.119         VEGETAL        5.949        11.70         74.3       PEDRAPLEN       18.586        37.53        274.7 
       12.757         VEGETAL        5.941         3.79         78.1       PEDRAPLEN       18.237        11.75        286.4 
       15.000         VEGETAL        5.931        13.31         91.4       PEDRAPLEN       17.131        39.66        326.1 
       16.293         VEGETAL        5.939         7.67         99.1       PEDRAPLEN       16.588        21.80        347.9 
       20.000         VEGETAL        5.898        21.94        121.0       PEDRAPLEN       14.990        58.53        406.4 
       21.278         VEGETAL        5.858         7.51        128.5       PEDRAPLEN       14.439        18.80        425.2 
       24.369         VEGETAL        5.769        17.97        146.5       PEDRAPLEN       13.032        42.46        467.7 
       24.379         VEGETAL        5.769         0.06        146.6       PEDRAPLEN       13.027         0.13        467.8 
       25.000        D TIERRA        0.004         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.671         0.21          0.2 
                      VEGETAL        5.753         3.58        150.1       PEDRAPLEN       12.093         7.80        475.6 
       29.931        D TIERRA        0.355         0.89          0.9 CAPA TRANSICION        5.951        16.33         16.5 
                      VEGETAL        5.640        28.09        178.2       PEDRAPLEN        5.342        42.99        518.6 
       30.000        D TIERRA        0.337         0.02          0.9 CAPA TRANSICION        5.098         0.38         16.9 
                      VEGETAL        5.639         0.39        178.6       PEDRAPLEN        6.367         0.40        519.0 
       31.296        D TIERRA        0.753         0.71          1.6 CAPA TRANSICION        7.399         8.10         25.0 
                      VEGETAL        6.202         7.67        186.3       PEDRAPLEN        4.850         7.27        526.2 
       32.000        D TIERRA        0.883         0.58          2.2 CAPA TRANSICION        8.106         5.46         30.5 
                      VEGETAL        6.207         4.37        190.7       PEDRAPLEN        4.080         3.14        529.4 
       34.000        D TIERRA        1.276         2.16          4.4 CAPA TRANSICION       10.144        18.25         48.7 
                      VEGETAL        6.226        12.43        203.1       PEDRAPLEN        1.925         6.00        535.4 
       35.000        D TIERRA        1.482         1.38          5.7 CAPA TRANSICION       11.476        10.81         59.5 
                      VEGETAL        6.237         6.23        209.3       PEDRAPLEN        0.568         1.25        536.6 
       35.000        D TIERRA        1.048         0.00          5.7 CAPA TRANSICION        9.845         0.00         59.5 
                      VEGETAL        5.501         0.00        209.3       PEDRAPLEN        0.938         0.00        536.6 
       36.000        D TIERRA        1.204         1.13          6.9 CAPA TRANSICION       10.134         9.99         69.5 
                      VEGETAL        5.477         5.49        214.8       PEDRAPLEN        0.576         0.76        537.4 
       36.494        D TIERRA        1.278         0.61          7.5 CAPA TRANSICION       10.108         5.00         74.5 
                      VEGETAL        5.466         2.70        217.5       PEDRAPLEN        0.568         0.28        537.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.504        D TIERRA        1.280         0.01          7.5 CAPA TRANSICION       10.108         0.10         74.6 
                      VEGETAL        5.465         0.05        217.6       PEDRAPLEN        0.568         0.01        537.7 
       38.000        D TIERRA        1.489         2.07          9.6 CAPA TRANSICION       10.032        15.06         89.7 
                      VEGETAL        5.433         8.15        225.7       PEDRAPLEN        0.544         0.83        538.5 
       40.000        D TIERRA        1.716         3.21         12.8 CAPA TRANSICION        9.942        19.97        109.7 
                      VEGETAL        5.393        10.83        236.5       PEDRAPLEN        0.511         1.05        539.6 
       41.510        D TIERRA        1.821         2.67         15.4 CAPA TRANSICION        9.737        14.86        124.5 
                      VEGETAL        5.102         7.92        244.5       PEDRAPLEN        0.179         0.52        540.1 
       42.000        D TIERRA        1.814         0.89         16.3 CAPA TRANSICION        9.141         4.63        129.1 
                      VEGETAL        4.756         2.42        246.9       PEDRAPLEN        0.125         0.07        540.2 
       42.835        D TIERRA        1.713         1.47         17.8 CAPA TRANSICION        8.052         7.18        136.3 
                      VEGETAL        4.213         3.74        250.6       PEDRAPLEN        0.125         0.10        540.3 
       44.000        D TIERRA        1.558         1.90         19.7 CAPA TRANSICION        6.841         8.68        145.0 
                      VEGETAL        3.609         4.56        255.2       PEDRAPLEN        0.125         0.15        540.4 
       44.104        D TIERRA        1.543         0.16         19.9 CAPA TRANSICION        6.741         0.71        145.7 
                      VEGETAL        3.559         0.37        255.6       PEDRAPLEN        0.125         0.01        540.4 
       44.692        D TIERRA        1.463         0.88         20.7 CAPA TRANSICION        6.239         3.82        149.5 
                      VEGETAL        3.308         2.02        257.6       PEDRAPLEN        0.125         0.07        540.5 
       45.563        D TIERRA        1.339         1.22         22.0 CAPA TRANSICION        5.554         5.14        154.7 
                      VEGETAL        2.966         2.73        260.3       PEDRAPLEN        0.125         0.11        540.6 
       46.000        D TIERRA        1.280         0.57         22.5 CAPA TRANSICION        5.257         2.36        157.0 
                      VEGETAL        2.817         1.26        261.6       PEDRAPLEN        0.125         0.05        540.7 
       47.105        D TIERRA        1.132         1.33         23.9 CAPA TRANSICION        4.571         5.43        162.4 
                      VEGETAL        2.473         2.92        264.5       PEDRAPLEN        0.125         0.14        540.8 
       47.126        D TIERRA        1.129         0.02         23.9 CAPA TRANSICION        4.558         0.10        162.5 
                      VEGETAL        2.467         0.05        264.5       PEDRAPLEN        0.125         0.00        540.8 
       48.000        D TIERRA        1.026         0.94         24.8 CAPA TRANSICION        4.116         3.79        166.3 
                      VEGETAL        2.245         2.06        266.6       PEDRAPLEN        0.125         0.11        540.9 
       48.796        D TIERRA        0.939         0.78         25.6 CAPA TRANSICION        3.752         3.13        169.5 
                      VEGETAL        2.063         1.71        268.3       PEDRAPLEN        0.125         0.10        541.0 
       50.000        D TIERRA        0.835         1.07         26.7 CAPA TRANSICION        3.335         4.27        173.7 
                      VEGETAL        1.853         2.36        270.7       PEDRAPLEN        0.125         0.15        541.2 
       50.737        D TIERRA        0.780         0.60         27.3 CAPA TRANSICION        3.113         2.38        176.1 
                      VEGETAL        1.742         1.32        272.0       PEDRAPLEN        0.125         0.09        541.3 
       51.143        D TIERRA        0.755         0.31         27.6 CAPA TRANSICION        3.017         1.24        177.4 
                      VEGETAL        1.693         0.70        272.7       PEDRAPLEN        0.125         0.05        541.3 
       51.392        D TIERRA        0.741         0.19         27.8 CAPA TRANSICION        2.960         0.74        178.1 
                      VEGETAL        1.665         0.42        273.1       PEDRAPLEN        0.125         0.03        541.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       51.888        D TIERRA        0.720         0.36         28.1 CAPA TRANSICION        2.865         1.44        179.5 
                      VEGETAL        1.617         0.81        273.9       PEDRAPLEN        0.125         0.06        541.4 
       52.000        D TIERRA        0.716         0.08         28.2 CAPA TRANSICION        2.849         0.32        179.9 
                      VEGETAL        1.609         0.18        274.1       PEDRAPLEN        0.125         0.01        541.4 
       53.106        D TIERRA        0.685         0.77         29.0 CAPA TRANSICION        2.710         3.07        182.9 
                      VEGETAL        1.540         1.74        275.9       PEDRAPLEN        0.125         0.14        541.6 
       53.126        D TIERRA        0.684         0.01         29.0 CAPA TRANSICION        2.708         0.05        183.0 
                      VEGETAL        1.539         0.03        275.9       PEDRAPLEN        0.125         0.00        541.6 
       54.000        D TIERRA        0.677         0.59         29.6 CAPA TRANSICION        2.642         2.34        185.3 
                      VEGETAL        1.507         1.33        277.2       PEDRAPLEN        0.125         0.11        541.7 
       54.645        D TIERRA        0.676         0.44         30.0 CAPA TRANSICION        2.612         1.69        187.0 
                      VEGETAL        1.493         0.97        278.2       PEDRAPLEN        0.125         0.08        541.7 
       54.652        D TIERRA        0.293         0.00         30.0 CAPA TRANSICION        1.209         0.01        187.0 
                      VEGETAL        0.792         0.01        278.2       PEDRAPLEN        0.125         0.00        541.7 
       54.657        D TIERRA        0.017         0.00         30.0 CAPA TRANSICION        0.322         0.00        187.0 
                      VEGETAL        0.343         0.00        278.2       PEDRAPLEN        0.125         0.00        541.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  30.0 
                       CAPA TRANSICION                           187.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  278.2 
                       PEDRAPLEN                                541.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.296         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.969         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.637         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        0.296         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.969         0.01          0.0 
                      VEGETAL        1.637         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00          0.0 
        1.125        D TIERRA        0.291         0.33          0.3 CAPA TRANSICION        3.005         3.35          3.4 
                      VEGETAL        1.654         1.84          1.9       PEDRAPLEN        0.125         0.14          0.1 
        1.534        D TIERRA        0.289         0.12          0.4 CAPA TRANSICION        3.046         1.24          4.6 
                      VEGETAL        1.675         0.68          2.5       PEDRAPLEN        0.125         0.05          0.2 
        2.000        D TIERRA        0.293         0.14          0.6 CAPA TRANSICION        3.094         1.43          6.0 
                      VEGETAL        1.699         0.79          3.3       PEDRAPLEN        0.125         0.06          0.2 
        2.683        D TIERRA        0.299         0.20          0.8 CAPA TRANSICION        3.172         2.14          8.2 
                      VEGETAL        1.738         1.17          4.5       PEDRAPLEN        0.125         0.09          0.3 
        3.544        D TIERRA        0.309         0.26          1.0 CAPA TRANSICION        3.297         2.79         11.0 
                      VEGETAL        1.800         1.52          6.0       PEDRAPLEN        0.125         0.11          0.4 
        4.000        D TIERRA        0.317         0.14          1.2 CAPA TRANSICION        3.368         1.52         12.5 
                      VEGETAL        1.836         0.83          6.8       PEDRAPLEN        0.124         0.06          0.5 
        4.397        D TIERRA        0.324         0.13          1.3 CAPA TRANSICION        3.432         1.35         13.8 
                      VEGETAL        1.868         0.74          7.6       PEDRAPLEN        0.124         0.05          0.5 
        6.000        D TIERRA        0.356         0.55          1.9 CAPA TRANSICION        3.794         5.79         19.6 
                      VEGETAL        2.049         3.14         10.7       PEDRAPLEN        0.124         0.20          0.7 
        6.348        D TIERRA        0.364         0.13          2.0 CAPA TRANSICION        3.879         1.34         20.9 
                      VEGETAL        2.092         0.72         11.4       PEDRAPLEN        0.124         0.04          0.8 
        7.366        D TIERRA        0.386         0.38          2.4 CAPA TRANSICION        4.164         4.09         25.0 
                      VEGETAL        2.234         2.20         13.6       PEDRAPLEN        0.124         0.13          0.9 
        7.667        D TIERRA        0.393         0.12          2.5 CAPA TRANSICION        4.253         1.27         26.3 
                      VEGETAL        2.279         0.68         14.3       PEDRAPLEN        0.124         0.04          1.0 
        8.000        D TIERRA        0.401         0.13          2.6 CAPA TRANSICION        4.376         1.44         27.7 
                      VEGETAL        2.340         0.77         15.1       PEDRAPLEN        0.124         0.04          1.0 
       10.000        D TIERRA        0.459         0.86          3.5 CAPA TRANSICION        5.165         9.54         37.3 
                      VEGETAL        2.735         5.08         20.2       PEDRAPLEN        0.124         0.25          1.2 
       10.700        D TIERRA        0.483         0.33          3.8 CAPA TRANSICION        5.463         3.72         41.0 
                      VEGETAL        2.885         1.97         22.1       PEDRAPLEN        0.124         0.09          1.3 
       12.000        D TIERRA        0.533         0.66          4.5 CAPA TRANSICION        6.147         7.55         48.6 
                      VEGETAL        3.227         3.97         26.1       PEDRAPLEN        0.124         0.16          1.5 
       12.433        D TIERRA        0.551         0.23          4.7 CAPA TRANSICION        6.386         2.71         51.3 
                      VEGETAL        3.347         1.42         27.5       PEDRAPLEN        0.124         0.05          1.5 
       14.000        D TIERRA        0.624         0.92          5.6 CAPA TRANSICION        7.354        10.76         62.0 
                      VEGETAL        3.832         5.62         33.2       PEDRAPLEN        0.124         0.19          1.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       14.012        D TIERRA        0.625         0.01          5.6 CAPA TRANSICION        7.361         0.09         62.1 
                      VEGETAL        3.836         0.05         33.2       PEDRAPLEN        0.124         0.00          1.7 
       15.141        D TIERRA        0.678         0.74          6.4 CAPA TRANSICION        8.033         8.69         70.8 
                      VEGETAL        4.225         4.55         37.7       PEDRAPLEN        0.216         0.19          1.9 
       16.000        D TIERRA        0.719         0.60          7.0 CAPA TRANSICION        8.076         6.92         77.7 
                      VEGETAL        4.317         3.67         41.4       PEDRAPLEN        0.342         0.24          2.2 
       18.000        D TIERRA        0.823         1.54          8.5 CAPA TRANSICION        7.986        16.06         93.8 
                      VEGETAL        4.392         8.71         50.1       PEDRAPLEN        0.547         0.89          3.1 
       19.493        D TIERRA        0.910         1.29          9.8 CAPA TRANSICION        7.886        11.85        105.6 
                      VEGETAL        4.345         6.52         56.6       PEDRAPLEN        0.552         0.82          3.9 
       20.000        D TIERRA        0.940         0.47         10.3 CAPA TRANSICION        7.852         3.99        109.6 
                      VEGETAL        4.328         2.20         58.8       PEDRAPLEN        0.558         0.28          4.2 
       22.000        D TIERRA        1.050         1.99         12.3 CAPA TRANSICION        7.712        15.56        125.2 
                      VEGETAL        4.262         8.59         67.4       PEDRAPLEN        0.575         1.13          5.3 
       24.000        D TIERRA        1.149         2.20         14.5 CAPA TRANSICION        7.567        15.28        140.5 
                      VEGETAL        4.194         8.46         75.9       PEDRAPLEN        0.585         1.16          6.5 
       24.023        D TIERRA        1.150         0.03         14.5 CAPA TRANSICION        7.565         0.17        140.6 
                      VEGETAL        4.194         0.10         76.0       PEDRAPLEN        0.586         0.01          6.5 
       24.033        D TIERRA        1.151         0.01         14.5 CAPA TRANSICION        7.564         0.08        140.7 
                      VEGETAL        4.193         0.04         76.0       PEDRAPLEN        0.585         0.01          6.5 
       26.000        D TIERRA        1.245         2.36         16.9 CAPA TRANSICION        7.415        14.73        155.5 
                      VEGETAL        4.125         8.18         84.2       PEDRAPLEN        0.589         1.16          7.6 
       28.000        D TIERRA        1.344         2.59         19.4 CAPA TRANSICION        7.257        14.67        170.1 
                      VEGETAL        4.053         8.18         92.4       PEDRAPLEN        0.586         1.18          8.8 
       30.000        D TIERRA        1.452         2.80         22.2 CAPA TRANSICION        7.092        14.35        184.5 
                      VEGETAL        3.980         8.03        100.4       PEDRAPLEN        0.481         1.07          9.9 
       31.620        D TIERRA        1.598         2.47         24.7 CAPA TRANSICION        6.936        11.36        195.8 
                      VEGETAL        3.911         6.39        106.8       PEDRAPLEN        0.420         0.73         10.6 
       32.000        D TIERRA        1.640         0.62         25.3 CAPA TRANSICION        6.899         2.63        198.5 
                      VEGETAL        3.894         1.48        108.3       PEDRAPLEN        0.417         0.16         10.8 
       32.895        D TIERRA        1.736         1.51         26.8 CAPA TRANSICION        6.811         6.14        204.6 
                      VEGETAL        3.856         3.47        111.8       PEDRAPLEN        0.410         0.37         11.1 
       34.000        D TIERRA        1.842         1.98         28.8 CAPA TRANSICION        6.703         7.47        212.1 
                      VEGETAL        3.808         4.23        116.0       PEDRAPLEN        0.400         0.45         11.6 
       35.000        D TIERRA        1.927         1.88         30.7 CAPA TRANSICION        6.606         6.65        218.7 
                      VEGETAL        3.766         3.79        119.8       PEDRAPLEN        0.392         0.40         12.0 
       35.000        D TIERRA        2.323         0.00         30.7 CAPA TRANSICION        7.239         0.00        218.7 
                      VEGETAL        4.089         0.00        119.8       PEDRAPLEN        0.268         0.00         12.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000        D TIERRA        2.427         2.37         33.1 CAPA TRANSICION        7.178         7.21        225.9 
                      VEGETAL        4.065         4.08        123.9       PEDRAPLEN        0.260         0.26         12.2 
       37.630        D TIERRA        2.577         4.08         37.2 CAPA TRANSICION        7.079        11.62        237.6 
                      VEGETAL        4.027         6.60        130.5       PEDRAPLEN        0.247         0.41         12.7 
       37.640        D TIERRA        2.578         0.03         37.2 CAPA TRANSICION        7.078         0.07        237.6 
                      VEGETAL        4.027         0.04        130.5       PEDRAPLEN        0.247         0.00         12.7 
       38.000        D TIERRA        2.608         0.93         38.1 CAPA TRANSICION        7.056         2.54        240.2 
                      VEGETAL        4.018         1.45        131.9       PEDRAPLEN        0.244         0.09         12.7 
       40.000        D TIERRA        2.769         5.38         43.5 CAPA TRANSICION        6.934        13.99        254.2 
                      VEGETAL        3.971         7.99        139.9       PEDRAPLEN        0.197         0.44         13.2 
       42.000        D TIERRA        2.990         5.76         49.3 CAPA TRANSICION        6.807        13.74        267.9 
                      VEGETAL        3.873         7.84        147.8       PEDRAPLEN        0.109         0.31         13.5 
       44.000        D TIERRA        2.620         5.61         54.9 CAPA TRANSICION        6.658        13.46        281.4 
                      VEGETAL        3.701         7.57        155.4       PEDRAPLEN        0.043         0.15         13.6 
       46.000        D TIERRA        3.308         5.93         60.8 CAPA TRANSICION        6.483        13.14        294.5 
                      VEGETAL        3.664         7.36        162.7       PEDRAPLEN        0.020         0.06         13.7 
       47.398        D TIERRA        3.784         4.96         65.7 CAPA TRANSICION        6.362         8.98        303.5 
                      VEGETAL        3.671         5.13        167.8       PEDRAPLEN        0.018         0.03         13.7 
       47.895        D TIERRA        3.944         1.92         67.7 CAPA TRANSICION        6.312         3.15        306.6 
                      VEGETAL        3.663         1.82        169.7       PEDRAPLEN        0.013         0.01         13.7 
       48.000        D TIERRA        3.977         0.42         68.1 CAPA TRANSICION        6.300         0.66        307.3 
                      VEGETAL        3.662         0.38        170.1       PEDRAPLEN        0.012         0.00         13.7 
       50.000        D TIERRA        4.579         8.56         76.6 CAPA TRANSICION        6.090        12.39        319.7 
                      VEGETAL        3.664         7.33        177.4       PEDRAPLEN        0.007         0.02         13.8 
       52.000        D TIERRA        5.059         9.64         86.3 CAPA TRANSICION        6.001        12.09        331.8 
                      VEGETAL        3.666         7.33        184.7 
       52.336        D TIERRA        5.079         1.70         88.0 CAPA TRANSICION        5.998         2.02        333.8 
                      VEGETAL        3.665         1.23        185.9 
       54.000        D TIERRA        5.171         8.53         96.5 CAPA TRANSICION        5.981         9.97        343.8 
                      VEGETAL        3.664         6.10        192.0 
       54.045        D TIERRA        5.173         0.23         96.7 CAPA TRANSICION        5.980         0.27        344.0 
                      VEGETAL        3.664         0.16        192.2 
       55.056        D TIERRA        5.223         5.26        102.0 CAPA TRANSICION        5.973         6.04        350.1 
                      VEGETAL        3.666         3.71        195.9 
       60.000        D TIERRA        5.417        26.30        128.3 CAPA TRANSICION        5.948        29.47        379.5 
                      VEGETAL        3.698        18.21        214.1 
       60.199        D TIERRA        5.423         1.08        129.4 CAPA TRANSICION        5.947         1.18        380.7 
                      VEGETAL        3.699         0.74        214.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       62.262        D TIERRA        5.479        11.25        140.6 CAPA TRANSICION        5.938        12.26        393.0 
                      VEGETAL        3.708         7.64        222.5 
       62.895        D TIERRA        5.494         3.47        144.1 CAPA TRANSICION        5.935         3.76        396.7 
                      VEGETAL        3.710         2.35        224.8 
       65.105        D TIERRA        5.542        12.19        156.3 CAPA TRANSICION        5.926        13.11        409.8 
                      VEGETAL        3.719         8.21        233.0 
       67.446        D TIERRA        5.594        13.04        169.3 CAPA TRANSICION        5.916        13.86        423.7 
                      VEGETAL        3.728         8.72        241.8 
       67.753        D TIERRA        5.602         1.72        171.0 CAPA TRANSICION        5.915         1.82        425.5 
                      VEGETAL        3.730         1.14        242.9 
       67.757        D TIERRA        5.602         0.02        171.1 CAPA TRANSICION        5.915         0.02        425.5 
                      VEGETAL        3.730         0.01        242.9 
       67.758        D TIERRA        5.602         0.01        171.1 CAPA TRANSICION        5.915         0.01        425.5 
                      VEGETAL        3.730         0.00        242.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 171.1 
                       CAPA TRANSICION                           425.5 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  242.9 
                       PEDRAPLEN                                 13.8 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 94

 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:42   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        3.286         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        5.919         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.335         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.014         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        3.286         0.02          0.0 CAPA TRANSICION        5.919         0.03          0.0 
                      VEGETAL        3.334         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.014         0.00          0.0 
        1.082        D TIERRA        3.249         3.52          3.5 CAPA TRANSICION        5.953         6.39          6.4 
                      VEGETAL        3.353         3.60          3.6       PEDRAPLEN        0.017         0.02          0.0 
        1.241        D TIERRA        3.244         0.52          4.1 CAPA TRANSICION        5.958         0.95          7.4 
                      VEGETAL        3.355         0.53          4.2       PEDRAPLEN        0.017         0.00          0.0 
        3.423        D TIERRA        3.159         6.99         11.0 CAPA TRANSICION        6.027        13.07         20.4 
                      VEGETAL        3.387         7.35         11.5       PEDRAPLEN        0.025         0.05          0.1 
        6.266        D TIERRA        3.020         8.78         19.8 CAPA TRANSICION        6.118        17.26         37.7 
                      VEGETAL        3.426         9.68         21.2       PEDRAPLEN        0.039         0.09          0.2 
        8.328        D TIERRA        2.902         6.11         25.9 CAPA TRANSICION        6.187        12.69         50.4 
                      VEGETAL        3.454         7.09         28.3       PEDRAPLEN        0.052         0.09          0.3 
       10.000        D TIERRA        2.795         4.76         30.7 CAPA TRANSICION        6.245        10.39         60.8 
                      VEGETAL        3.477         5.79         34.1       PEDRAPLEN        0.064         0.10          0.3 
       14.535        D TIERRA        2.456        11.91         42.6 CAPA TRANSICION        6.409        28.69         89.5 
                      VEGETAL        3.546        15.92         50.0       PEDRAPLEN        0.106         0.39          0.7 
       16.241        D TIERRA        2.274         4.03         46.6 CAPA TRANSICION        6.095        10.67        100.1 
                      VEGETAL        3.350         5.88         55.9       PEDRAPLEN        0.135         0.21          0.9 
       16.330        D TIERRA        2.267         0.20         46.8 CAPA TRANSICION        6.099         0.54        100.7 
                      VEGETAL        3.351         0.30         56.2       PEDRAPLEN        0.135         0.01          1.0 
       20.000        D TIERRA        1.825         7.51         54.3 CAPA TRANSICION        4.378        19.23        119.9 
                      VEGETAL        3.476        12.53         68.7       PEDRAPLEN        2.209         4.30          5.3 
       21.539        D TIERRA        1.672         2.69         57.0 CAPA TRANSICION        4.248         6.64        126.6 
                      VEGETAL        3.530         5.39         74.1       PEDRAPLEN        2.530         3.65          8.9 
       30.000        D TIERRA        1.237        12.31         69.3 CAPA TRANSICION        6.438        45.21        171.8 
                      VEGETAL        3.725        30.69        104.8       PEDRAPLEN        0.541        12.99         21.9 
       30.414        D TIERRA        1.160         0.50         69.8 CAPA TRANSICION        6.458         2.67        174.4 
                      VEGETAL        3.620         1.52        106.3       PEDRAPLEN        0.389         0.19         22.1 
       31.241        D TIERRA        1.007         0.90         70.7 CAPA TRANSICION        6.504         5.36        179.8 
                      VEGETAL        3.642         3.00        109.3       PEDRAPLEN        0.420         0.33         22.4 
       31.797        D TIERRA        0.905         0.53         71.3 CAPA TRANSICION        6.534         3.62        183.4 
                      VEGETAL        3.657         2.03        111.3       PEDRAPLEN        0.440         0.24         22.7 
       31.807        D TIERRA        0.903         0.01         71.3 CAPA TRANSICION        6.534         0.07        183.5 
                      VEGETAL        3.658         0.04        111.4       PEDRAPLEN        0.441         0.00         22.7 
       32.000        D TIERRA        0.872         0.17         71.4 CAPA TRANSICION        6.568         1.26        184.7 
                      VEGETAL        3.674         0.71        112.1       PEDRAPLEN        0.440         0.09         22.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       34.000        D TIERRA        0.514         1.39         72.8 CAPA TRANSICION        6.869        13.44        198.2 
                      VEGETAL        3.829         7.50        119.6       PEDRAPLEN        0.490         0.93         23.7 
       35.000        D TIERRA        0.327         0.42         73.3 CAPA TRANSICION        7.020         6.94        205.1 
                      VEGETAL        3.910         3.87        123.5       PEDRAPLEN        0.505         0.50         24.2 
       35.000        D TIERRA        0.327         0.00         73.3 CAPA TRANSICION        7.020         0.00        205.1 
                      VEGETAL        3.910         0.00        123.5       PEDRAPLEN        0.505         0.00         24.2 
       36.000        D TIERRA        0.146         0.24         73.5 CAPA TRANSICION        5.128         6.07        211.2 
                      VEGETAL        3.985         3.95        127.4       PEDRAPLEN        2.585         1.54         25.7 
       36.594        D TIERRA        0.079         0.07         73.6 CAPA TRANSICION        3.599         2.59        213.8 
                      VEGETAL        4.012         2.38        129.8       PEDRAPLEN        4.246         2.03         27.8 
       38.000        D TIERRA        0.000         0.06         73.6 CAPA TRANSICION        0.450         2.85        216.6 
                      VEGETAL        4.059         5.67        135.5       PEDRAPLEN        7.560         8.30         36.1 
       40.000 CAPA TRANSICION        0.012         0.46        217.1         VEGETAL        4.167         8.23        143.7 
                    PEDRAPLEN        8.674        16.23         52.3 
       42.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.01        217.1         VEGETAL        4.296         8.46        152.1 
                    PEDRAPLEN        9.485        18.16         70.4 
       43.583         VEGETAL        4.399         6.88        159.0       PEDRAPLEN       10.166        15.55         86.0 
       44.000         VEGETAL        4.426         1.84        160.9       PEDRAPLEN       10.351         4.28         90.3 
       44.084         VEGETAL        4.432         0.37        161.2       PEDRAPLEN       10.389         0.87         91.1 
       44.094         VEGETAL        4.433         0.04        161.3       PEDRAPLEN       10.393         0.10         91.2 
       46.000         VEGETAL        4.558         8.57        169.9       PEDRAPLEN       11.272        20.65        111.9 
       47.556         VEGETAL        4.662         7.17        177.0       PEDRAPLEN       12.026        18.13        130.0 
       48.000         VEGETAL        4.692         2.08        179.1       PEDRAPLEN       12.246         5.39        135.4 
       50.000         VEGETAL        4.769         9.46        188.6       PEDRAPLEN       13.110        25.36        160.8 
       51.570         VEGETAL        4.665         7.41        196.0       PEDRAPLEN       13.322        20.75        181.5 
       52.000         VEGETAL        4.515         1.97        197.9       PEDRAPLEN       13.010         5.66        187.2 
       52.972         VEGETAL        4.143         4.21        202.2       PEDRAPLEN       12.071        12.19        199.4 
       54.000         VEGETAL        3.809         4.09        206.2       PEDRAPLEN       10.628        11.67        211.0 
       54.622         VEGETAL        3.626         2.31        208.5       PEDRAPLEN        9.963         6.40        217.4 
       56.000         VEGETAL        3.287         4.76        213.3       PEDRAPLEN        8.929        13.02        230.5 
       56.379         VEGETAL        3.201         1.23        214.5       PEDRAPLEN        8.685         3.34        233.8 
       58.000         VEGETAL        2.891         4.94        219.5       PEDRAPLEN        7.808        13.37        247.2 
       58.181         VEGETAL        2.858         0.52        220.0       PEDRAPLEN        7.715         1.40        248.6 
       58.517         VEGETAL        2.814         0.95        221.0       PEDRAPLEN        7.600         2.57        251.1 
       60.000         VEGETAL        2.640         4.04        225.0       PEDRAPLEN        7.255        11.02        262.2 
       60.098         VEGETAL        2.630         0.26        225.3       PEDRAPLEN        7.238         0.71        262.9 
       62.000         VEGETAL        2.467         4.85        230.1       PEDRAPLEN        6.951        13.49        276.4 
       62.069         VEGETAL        2.462         0.17        230.3       PEDRAPLEN        6.941         0.48        276.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       63.173         VEGETAL        2.403         2.69        233.0       PEDRAPLEN        6.871         7.62        284.5 
       63.994         VEGETAL        2.363         1.96        234.9       PEDRAPLEN        6.820         5.62        290.1 
       64.000         VEGETAL        2.362         0.01        234.9       PEDRAPLEN        6.819         0.04        290.1 
       65.849         VEGETAL        2.302         4.31        239.2       PEDRAPLEN        6.783        12.57        302.7 
       65.966         VEGETAL        2.298         0.27        239.5       PEDRAPLEN        6.769         0.79        303.5 
       66.000         VEGETAL        2.297         0.08        239.6       PEDRAPLEN        6.767         0.23        303.7 
       67.758         VEGETAL        2.258         4.00        243.6       PEDRAPLEN        6.660        11.80        315.5 
       68.000         VEGETAL        2.259         0.55        244.1       PEDRAPLEN        6.672         1.61        317.1 
       68.540         VEGETAL        2.263         1.22        245.4       PEDRAPLEN        6.716         3.61        320.8 
       68.550         VEGETAL        2.263         0.02        245.4       PEDRAPLEN        6.716         0.07        320.8 
       68.569         VEGETAL        2.263         0.04        245.4       PEDRAPLEN        6.719         0.13        320.9 
       68.582         VEGETAL        5.012         0.05        245.5       PEDRAPLEN       16.929         0.15        321.1 
       68.583         VEGETAL        5.012         0.01        245.5       PEDRAPLEN       16.929         0.02        321.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  73.6 
                       CAPA TRANSICION                           217.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  245.5 
                       PEDRAPLEN                                321.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        7.449         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        8.347         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.831         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA       10.593        90.21         90.2 CAPA TRANSICION       12.347       103.47        103.5 
                      VEGETAL        6.766        57.98         58.0       PEDRAPLEN        0.032         0.16          0.2 
       12.289        D TIERRA       10.271        23.88        114.1 CAPA TRANSICION       12.366        28.28        131.7 
                      VEGETAL        6.755        15.47         73.5       PEDRAPLEN        0.018         0.06          0.2 
       20.000        D TIERRA        9.086        74.63        188.7 CAPA TRANSICION       12.423        95.57        227.3 
                      VEGETAL        6.784        52.20        125.7       PEDRAPLEN        0.059         0.30          0.5 
       28.166        D TIERRA        7.069        65.96        254.7 CAPA TRANSICION       13.135       104.35        331.7 
                      VEGETAL        7.013        56.34        182.0       PEDRAPLEN        0.137         0.80          1.3 
       30.000        D TIERRA        6.681        12.61        267.3 CAPA TRANSICION       13.287        24.23        355.9 
                      VEGETAL        7.069        12.91        194.9       PEDRAPLEN        0.143         0.26          1.6 
       35.000        D TIERRA        8.872        38.88        306.2 CAPA TRANSICION       12.533        64.55        420.5 
                      VEGETAL        6.837        34.77        229.7       PEDRAPLEN        0.019         0.40          2.0 
       40.000        D TIERRA        8.001        42.18        348.4 CAPA TRANSICION       12.570        62.76        483.2 
                      VEGETAL        6.813        34.12        263.8       PEDRAPLEN        0.047         0.16          2.1 
       44.047        D TIERRA        7.143        30.64        379.0 CAPA TRANSICION       12.599        50.93        534.1 
                      VEGETAL        6.797        27.54        291.3       PEDRAPLEN        0.081         0.26          2.4 
       45.000        D TIERRA        6.964         6.72        385.7 CAPA TRANSICION       12.607        12.01        546.1 
                      VEGETAL        6.796         6.48        297.8       PEDRAPLEN        0.089         0.08          2.5 
       50.000        D TIERRA        6.046        32.53        418.2 CAPA TRANSICION       12.649        63.14        609.3 
                      VEGETAL        6.800        33.99        331.8       PEDRAPLEN        0.141         0.58          3.1 
       55.000        D TIERRA        5.403        28.62        446.9 CAPA TRANSICION       13.165        64.54        673.8 
                      VEGETAL        7.012        34.53        366.3       PEDRAPLEN        0.167         0.77          3.8 
       60.000        D TIERRA        4.594        24.99        471.9 CAPA TRANSICION       13.408        66.43        740.3 
                      VEGETAL        7.096        35.27        401.6       PEDRAPLEN        0.177         0.86          4.7 
       61.621        D TIERRA        4.326         7.23        479.1 CAPA TRANSICION       13.484        21.80        762.1 
                      VEGETAL        7.125        11.53        413.1       PEDRAPLEN        0.180         0.29          5.0 
       65.000        D TIERRA        3.746        13.64        492.7 CAPA TRANSICION       13.635        45.82        807.9 
                      VEGETAL        7.187        24.18        437.3       PEDRAPLEN        0.187         0.62          5.6 
       70.000        D TIERRA        2.850        16.49        509.2 CAPA TRANSICION       13.832        68.67        876.5 
                      VEGETAL        7.280        36.17        473.5       PEDRAPLEN        0.195         0.95          6.6 
       75.000        D TIERRA        2.217        12.67        521.9 CAPA TRANSICION        9.089        57.30        933.8 
                      VEGETAL        7.374        36.64        510.1       PEDRAPLEN        5.401        13.99         20.5 
       80.000        D TIERRA        1.836        10.13        532.0 CAPA TRANSICION        7.860        42.37        976.2 
                      VEGETAL        7.472        37.12        547.2       PEDRAPLEN        7.298        31.75         52.3 
       83.743        D TIERRA        1.784         6.77        538.8 CAPA TRANSICION        7.076        27.95       1004.2 
                      VEGETAL        7.549        28.11        575.3       PEDRAPLEN        8.617        29.78         82.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       83.745        D TIERRA        1.784         0.00        538.8 CAPA TRANSICION        7.076         0.01       1004.2 
                      VEGETAL        7.549         0.02        575.4       PEDRAPLEN        8.617         0.02         82.1 
       85.000        D TIERRA        1.792         2.24        541.0 CAPA TRANSICION        6.876         8.75       1012.9 
                      VEGETAL        7.562         9.48        584.8       PEDRAPLEN        8.946        11.02         93.1 
       90.000        D TIERRA        2.022         9.54        550.6 CAPA TRANSICION        6.926        34.50       1047.4 
                      VEGETAL        7.614        37.94        622.8       PEDRAPLEN        9.313        45.65        138.8 
       95.000        D TIERRA        2.317        10.85        561.4 CAPA TRANSICION        7.426        35.88       1083.3 
                      VEGETAL        7.662        38.19        661.0       PEDRAPLEN        8.721        45.08        183.8 
      100.000        D TIERRA        2.581        12.25        573.7 CAPA TRANSICION        7.976        38.50       1121.8 
                      VEGETAL        7.609        38.18        699.1       PEDRAPLEN        7.775        41.24        225.1 
      105.000        D TIERRA        2.536        12.79        586.5 CAPA TRANSICION        8.626        41.50       1163.3 
                      VEGETAL        7.553        37.91        737.0       PEDRAPLEN        6.744        36.30        261.4 
      110.000        D TIERRA        2.173        11.77        598.2 CAPA TRANSICION        9.266        44.73       1208.1 
                      VEGETAL        7.639        37.98        775.0       PEDRAPLEN        6.068        32.03        293.4 
      115.000        D TIERRA        0.039         5.53        603.8 CAPA TRANSICION        1.303        26.42       1234.5 
                      VEGETAL        7.859        38.74        813.8       PEDRAPLEN       15.236        53.26        346.7 
      120.000        D TIERRA        0.007         0.12        603.9 CAPA TRANSICION        0.668         4.93       1239.4 
                      VEGETAL        8.086        39.86        853.6       PEDRAPLEN       20.666        89.75        436.4 
      121.621        D TIERRA        0.002         0.01        603.9 CAPA TRANSICION        0.453         0.91       1240.3 
                      VEGETAL        8.214        13.21        866.8       PEDRAPLEN       21.994        34.58        471.0 
      125.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.77       1241.1         VEGETAL        8.227        27.78        894.6 
                    PEDRAPLEN       23.317        76.55        547.6 
      130.000         VEGETAL        8.461        41.72        936.3       PEDRAPLEN       24.281       118.99        666.5 
      135.000         VEGETAL        8.501        42.41        978.7       PEDRAPLEN       24.599       122.20        788.7 
      140.000         VEGETAL        8.542        42.61       1021.4       PEDRAPLEN       24.284       122.21        911.0 
      145.000         VEGETAL        8.584        42.82       1064.2       PEDRAPLEN       24.040       120.81       1031.8 
      150.000         VEGETAL        8.516        42.75       1106.9       PEDRAPLEN       24.097       120.34       1152.1 
      155.000         VEGETAL        8.625        42.85       1149.8       PEDRAPLEN       25.567       124.16       1276.3 
      158.134         VEGETAL        8.524        26.87       1176.6       PEDRAPLEN       25.217        79.58       1355.8 
      160.000         VEGETAL        8.621        16.00       1192.6       PEDRAPLEN       25.632        47.44       1403.3 
      165.000         VEGETAL        8.763        43.46       1236.1       PEDRAPLEN       28.397       135.07       1538.4 
      170.000         VEGETAL        8.814        43.94       1280.0       PEDRAPLEN       29.049       143.61       1682.0 
      175.000         VEGETAL        8.834        44.12       1324.2       PEDRAPLEN       29.492       146.35       1828.3 
      180.000         VEGETAL        8.856        44.22       1368.4       PEDRAPLEN       29.931       148.56       1976.9 
      181.621         VEGETAL        8.862        14.36       1382.8       PEDRAPLEN       30.070        48.63       2025.5 
      185.000         VEGETAL        8.925        30.05       1412.8       PEDRAPLEN       30.991       103.16       2128.7 
      190.000         VEGETAL        9.082        45.02       1457.8       PEDRAPLEN       32.795       159.47       2288.1 
      195.000         VEGETAL        9.240        45.81       1503.6       PEDRAPLEN       34.865       169.15       2457.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000         VEGETAL        9.375        46.54       1550.2       PEDRAPLEN       37.060       179.81       2637.1 
      205.000         VEGETAL        9.470        47.11       1597.3       PEDRAPLEN       38.726       189.46       2826.6 
      210.000         VEGETAL        9.541        47.53       1644.8       PEDRAPLEN       40.166       197.23       3023.8 
      213.711         VEGETAL        9.561        35.44       1680.3       PEDRAPLEN       41.122       150.83       3174.6 
      214.000         VEGETAL        9.567         2.76       1683.0       PEDRAPLEN       41.214        11.90       3186.5 
      216.000         VEGETAL        9.605        19.17       1702.2       PEDRAPLEN       41.828        83.04       3269.6 
      218.000         VEGETAL        9.644        19.25       1721.4       PEDRAPLEN       42.405        84.23       3353.8 
      220.000         VEGETAL        9.683        19.33       1740.8       PEDRAPLEN       42.944        85.35       3439.2 
      222.000         VEGETAL        9.722        19.41       1760.2       PEDRAPLEN       43.444        86.39       3525.5 
      224.000         VEGETAL        9.761        19.48       1779.7       PEDRAPLEN       43.905        87.35       3612.9 
      226.000         VEGETAL        9.801        19.56       1799.2       PEDRAPLEN       44.328        88.23       3701.1 
      228.000         VEGETAL        9.846        19.65       1818.9       PEDRAPLEN       44.706        89.03       3790.2 
      230.000         VEGETAL        9.888        19.73       1838.6       PEDRAPLEN       45.031        89.74       3879.9 
      232.000         VEGETAL        9.922        19.81       1858.4       PEDRAPLEN       45.315        90.35       3970.2 
      234.000         VEGETAL        9.956        19.88       1878.3       PEDRAPLEN       45.576        90.89       4061.1 
      236.000         VEGETAL        9.991        19.95       1898.2       PEDRAPLEN       45.801        91.38       4152.5 
      238.000         VEGETAL       10.035        20.03       1918.3       PEDRAPLEN       45.997        91.80       4244.3 
      240.000         VEGETAL       10.092        20.13       1938.4       PEDRAPLEN       46.161        92.16       4336.5 
      242.000         VEGETAL       10.137        20.23       1958.6       PEDRAPLEN       46.274        92.43       4428.9 
      244.000         VEGETAL       10.181        20.32       1978.9       PEDRAPLEN       46.342        92.62       4521.5 
      246.000         VEGETAL       10.224        20.41       1999.3       PEDRAPLEN       46.501        92.84       4614.4 
      248.000         VEGETAL       10.266        20.49       2019.8       PEDRAPLEN       46.784        93.28       4707.6 
      250.000         VEGETAL       10.298        20.56       2040.4       PEDRAPLEN       47.158        93.94       4801.6 
      252.000         VEGETAL       10.318        20.62       2061.0       PEDRAPLEN       47.621        94.78       4896.4 
      254.000         VEGETAL       10.337        20.66       2081.7       PEDRAPLEN       48.184        95.80       4992.2 
      256.000         VEGETAL       10.358        20.69       2102.4       PEDRAPLEN       48.968        97.15       5089.3 
      256.064         VEGETAL       10.357         0.66       2103.0       PEDRAPLEN       48.992         3.13       5092.5 
      258.000         VEGETAL       10.334        20.03       2123.0       PEDRAPLEN       49.511        95.35       5187.8 
      260.000         VEGETAL       10.350        20.68       2143.7       PEDRAPLEN       50.172        99.68       5287.5 
      262.000         VEGETAL       10.392        20.74       2164.5       PEDRAPLEN       51.192       101.36       5388.8 
      264.000         VEGETAL       10.439        20.83       2185.3       PEDRAPLEN       51.917       103.11       5492.0 
      266.000         VEGETAL       10.557        21.00       2206.3       PEDRAPLEN       49.785       101.70       5593.7 
      268.000         VEGETAL       10.420        20.98       2227.3       PEDRAPLEN       47.111        96.90       5690.6 
      269.999         VEGETAL       10.448        20.86       2248.1       PEDRAPLEN       47.727        94.79       5785.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 603.9 
                       CAPA TRANSICION                          1241.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2248.1 
                       PEDRAPLEN                               5785.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.392         0.00          0.0       PEDRAPLEN        7.650         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.392         0.01          0.0       PEDRAPLEN        7.652         0.04          0.0 
        2.000         VEGETAL        2.485         4.86          4.9       PEDRAPLEN        8.067        15.68         15.7 
        2.916         VEGETAL        2.549         2.31          7.2       PEDRAPLEN        8.341         7.51         23.2 
        3.214         VEGETAL        2.571         0.76          7.9       PEDRAPLEN        8.431         2.50         25.7 
        3.404         VEGETAL        2.595         0.49          8.4       PEDRAPLEN        8.526         1.61         27.3 
        4.000         VEGETAL        2.673         1.57         10.0       PEDRAPLEN        8.846         5.18         32.5 
        5.747         VEGETAL        2.941         4.90         14.9       PEDRAPLEN        9.956        16.42         48.9 
        6.000         VEGETAL        2.983         0.75         15.7       PEDRAPLEN       10.135         2.54         51.5 
        7.923         VEGETAL        3.336         6.08         21.7       PEDRAPLEN       11.674        20.97         72.5 
        8.000         VEGETAL        3.356         0.26         22.0       PEDRAPLEN       11.758         0.90         73.4 
       10.000         VEGETAL        3.928         7.28         29.3       PEDRAPLEN       14.355        26.11         99.5 
       10.318         VEGETAL        4.027         1.26         30.5       PEDRAPLEN       14.925         4.66        104.1 
       10.578         VEGETAL        4.119         1.06         31.6       PEDRAPLEN       15.440         3.95        108.1 
       12.000         VEGETAL        4.660         6.24         37.8       PEDRAPLEN       18.168        23.90        132.0 
       12.375         VEGETAL        4.813         1.78         39.6       PEDRAPLEN       18.873         6.95        138.9 
       13.468         VEGETAL        5.344         5.55         45.2       PEDRAPLEN       21.137        21.87        160.8 
       14.000         VEGETAL        5.461         2.87         48.0       PEDRAPLEN       21.631        11.38        172.2 
       16.000         VEGETAL        5.626        11.09         59.1       PEDRAPLEN       22.651        44.28        216.4 
       17.752         VEGETAL        5.647         9.88         69.0       PEDRAPLEN       23.175        40.14        256.6 
       18.000         VEGETAL        5.650         1.40         70.4       PEDRAPLEN       23.257         5.76        262.3 
       19.290         VEGETAL        5.667         7.30         77.7       PEDRAPLEN       23.695        30.28        292.6 
       20.000         VEGETAL        5.677         4.03         81.7       PEDRAPLEN       23.946        16.91        309.5 
       23.549         VEGETAL        5.715        20.21        101.9       PEDRAPLEN       25.083        87.00        396.5 
       23.559         VEGETAL        5.715         0.06        102.0       PEDRAPLEN       25.085         0.25        396.8 
       25.000         VEGETAL        5.719         8.24        110.2       PEDRAPLEN       25.429        36.40        433.2 
       30.000         VEGETAL        5.712        28.58        138.8       PEDRAPLEN       26.426       129.64        562.8 
       31.484         VEGETAL        5.701         8.47        147.3       PEDRAPLEN       26.570        39.32        602.1 
       40.000         VEGETAL        5.756        48.78        196.1       PEDRAPLEN       29.192       237.43        839.6 
       42.824         VEGETAL        5.883        16.43        212.5       PEDRAPLEN       30.696        84.56        924.1 
       42.834         VEGETAL        5.884         0.06        212.6       PEDRAPLEN       30.701         0.31        924.4 
       47.684         VEGETAL        5.966        28.73        241.3       PEDRAPLEN       32.260       152.68       1077.1 
       50.000         VEGETAL        5.994        13.85        255.1       PEDRAPLEN       32.592        75.10       1152.2 
       56.293         VEGETAL        5.831        37.21        292.4       PEDRAPLEN       31.540       201.79       1354.0 
       56.448         VEGETAL        5.831         0.90        293.3       PEDRAPLEN       31.521         4.89       1358.9 
       59.724         VEGETAL        5.824        19.09        312.3       PEDRAPLEN       30.900       102.25       1461.2 
       60.000         VEGETAL        5.824         1.61        314.0       PEDRAPLEN       30.843         8.52       1469.7 
       60.547         VEGETAL        5.823         3.19        317.1       PEDRAPLEN       30.728        16.84       1486.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.855         VEGETAL        5.825         1.79        318.9       PEDRAPLEN       30.676         9.46       1496.0 
       61.012         VEGETAL        5.825         0.91        319.8       PEDRAPLEN       30.645         4.81       1500.8 
       61.492         VEGETAL        5.824         2.80        322.6       PEDRAPLEN       30.544        14.69       1515.5 
       62.000         VEGETAL        5.820         2.96        325.6       PEDRAPLEN       30.431        15.49       1531.0 
       62.128         VEGETAL        5.819         0.74        326.3       PEDRAPLEN       30.403         3.89       1534.9 
       63.332         VEGETAL        5.808         7.00        333.3       PEDRAPLEN       30.107        36.43       1571.3 
       63.884         VEGETAL        5.803         3.20        336.6       PEDRAPLEN       29.971        16.58       1587.9 
       64.000         VEGETAL        5.802         0.67        337.2       PEDRAPLEN       29.942         3.47       1591.3 
       64.835         VEGETAL        5.791         4.84        342.1       PEDRAPLEN       29.719        24.91       1616.2 
       64.843         VEGETAL        6.047         0.05        342.1       PEDRAPLEN       30.922         0.24       1616.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  342.1 
                       PEDRAPLEN                               1616.5 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        4.909         0.00          0.0       PEDRAPLEN       19.339         0.00          0.0 
        0.009         VEGETAL        4.661         0.04          0.0       PEDRAPLEN       18.117         0.17          0.2 
        1.210         VEGETAL        4.650         5.59          5.6       PEDRAPLEN       18.058        21.72         21.9 
        1.377         VEGETAL        4.648         0.78          6.4       PEDRAPLEN       18.064         3.02         24.9 
        2.000         VEGETAL        4.640         2.89          9.3       PEDRAPLEN       18.075        11.26         36.2 
        2.473         VEGETAL        4.635         2.19         11.5       PEDRAPLEN       18.086         8.55         44.7 
        3.053         VEGETAL        4.631         2.69         14.2       PEDRAPLEN       18.103        10.49         55.2 
        3.489         VEGETAL        4.628         2.02         16.2       PEDRAPLEN       18.114         7.90         63.1 
        3.926         VEGETAL        4.626         2.02         18.2       PEDRAPLEN       18.128         7.92         71.0 
        3.941         VEGETAL        4.626         0.07         18.3       PEDRAPLEN       18.128         0.27         71.3 
        4.000         VEGETAL        4.626         0.27         18.6       PEDRAPLEN       18.129         1.07         72.4 
        4.709         VEGETAL        4.620         3.28         21.8       PEDRAPLEN       18.134        12.86         85.2 
        6.000         VEGETAL        4.612         5.96         27.8       PEDRAPLEN       18.144        23.42        108.6 
        7.945         VEGETAL        4.637         8.99         36.8       PEDRAPLEN       18.246        35.39        144.0 
        8.000         VEGETAL        4.638         0.26         37.1       PEDRAPLEN       18.244         1.00        145.0 
       10.000         VEGETAL        4.666         9.30         46.4       PEDRAPLEN       18.228        36.47        181.5 
       12.000         VEGETAL        4.734         9.40         55.8       PEDRAPLEN       18.392        36.62        218.1 
       14.000         VEGETAL        4.848         9.58         65.3       PEDRAPLEN       18.758        37.15        255.3 
       16.000         VEGETAL        4.933         9.78         75.1       PEDRAPLEN       18.984        37.74        293.0 
       16.960         VEGETAL        4.940         4.74         79.9       PEDRAPLEN       18.943        18.21        311.2 
       18.000         VEGETAL        4.947         5.14         85.0       PEDRAPLEN       18.895        19.68        330.9 
       20.000         VEGETAL        4.957         9.90         94.9       PEDRAPLEN       18.810        37.71        368.6 
       20.003         VEGETAL        4.957         0.01         94.9       PEDRAPLEN       18.810         0.06        368.7 
       20.013         VEGETAL        4.957         0.05         95.0       PEDRAPLEN       18.810         0.19        368.8 
       22.000         VEGETAL        4.965         9.86        104.8       PEDRAPLEN       18.784        37.35        406.2 
       22.833         VEGETAL        4.968         4.14        109.0       PEDRAPLEN       18.799        15.65        421.9 
       24.000         VEGETAL        4.971         5.80        114.8       PEDRAPLEN       18.811        21.95        443.8 
       25.000         VEGETAL        4.969         4.97        119.7       PEDRAPLEN       18.794        18.80        462.6 
       26.000         VEGETAL        4.987         4.98        124.7       PEDRAPLEN       18.775        18.78        481.4 
       28.000         VEGETAL        5.021        10.01        134.7       PEDRAPLEN       18.693        37.47        518.9 
       30.000         VEGETAL        5.050        10.07        144.8       PEDRAPLEN       18.591        37.28        556.1 
       32.000         VEGETAL        5.077        10.13        154.9       PEDRAPLEN       18.458        37.05        593.2 
       32.710         VEGETAL        5.086         3.61        158.5       PEDRAPLEN       18.404        13.09        606.3 
       34.000         VEGETAL        5.102         6.57        165.1       PEDRAPLEN       18.301        23.67        629.9 
       34.944         VEGETAL        5.114         4.82        169.9       PEDRAPLEN       18.226        17.24        647.2 
       35.449         VEGETAL        5.121         2.58        172.5       PEDRAPLEN       18.187         9.19        656.4 
       35.459         VEGETAL        5.121         0.05        172.6       PEDRAPLEN       18.186         0.18        656.6 
       36.000         VEGETAL        5.128         2.77        175.3       PEDRAPLEN       18.148         9.83        666.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       38.000         VEGETAL        5.157        10.29        185.6       PEDRAPLEN       18.034        36.18        702.6 
       40.000         VEGETAL        5.190        10.35        196.0       PEDRAPLEN       17.965        36.00        738.6 
       42.000         VEGETAL        5.225        10.41        206.4       PEDRAPLEN       17.944        35.91        774.5 
       43.108         VEGETAL        5.152         5.75        212.1       PEDRAPLEN       17.602        19.69        794.2 
       43.831         VEGETAL        5.011         3.67        215.8       PEDRAPLEN       17.038        12.52        806.7 
       44.000         VEGETAL        4.921         0.84        216.6       PEDRAPLEN       16.693         2.85        809.5 
       44.301         VEGETAL        4.765         1.46        218.1       PEDRAPLEN       16.088         4.93        814.5 
       45.704         VEGETAL        4.147         6.25        224.3       PEDRAPLEN       13.719        20.91        835.4 
       46.000         VEGETAL        4.038         1.21        225.6       PEDRAPLEN       13.305         4.00        839.4 
       47.276         VEGETAL        3.601         4.87        230.4       PEDRAPLEN       11.663        15.93        855.3 
       48.000         VEGETAL        3.404         2.54        233.0       PEDRAPLEN       10.931         8.18        863.5 
       48.937         VEGETAL        3.176         3.08        236.0       PEDRAPLEN       10.099         9.85        873.3 
       50.000         VEGETAL        2.964         3.26        239.3       PEDRAPLEN        9.376        10.35        883.7 
       50.752         VEGETAL        2.830         2.18        241.5       PEDRAPLEN        8.921         6.88        890.6 
       51.271         VEGETAL        2.751         1.45        242.9       PEDRAPLEN        8.656         4.56        895.1 
       52.000         VEGETAL        2.649         1.97        244.9       PEDRAPLEN        8.316         6.19        901.3 
       52.663         VEGETAL        2.566         1.73        246.6       PEDRAPLEN        8.037         5.42        906.7 
       54.000         VEGETAL        2.466         3.36        250.0       PEDRAPLEN        7.722        10.53        917.3 
       54.474         VEGETAL        2.439         1.16        251.2       PEDRAPLEN        7.638         3.64        920.9 
       55.073         VEGETAL        2.407         1.45        252.6       PEDRAPLEN        7.539         4.55        925.5 
       56.000         VEGETAL        2.395         2.23        254.8       PEDRAPLEN        7.522         6.98        932.5 
       56.432         VEGETAL        2.393         1.03        255.9       PEDRAPLEN        7.531         3.25        935.7 
       56.442         VEGETAL        2.393         0.02        255.9       PEDRAPLEN        7.533         0.08        935.8 
       56.447         VEGETAL        2.393         0.01        255.9       PEDRAPLEN        7.532         0.04        935.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  255.9 
                       PEDRAPLEN                                935.8 
 
 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 96

 

 

ENLACE 3. RAFELCOFER – LA FONT D EN CARROS 



 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 97

  Istram 10.11 01/12/10 18:09:44   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       12.301         0.00          0.0       PEDRAPLEN      173.597         0.00          0.0 
        2.000         VEGETAL       12.762        25.06         25.1       PEDRAPLEN      182.482       356.08        356.1 
        4.000         VEGETAL       13.271        26.03         51.1       PEDRAPLEN      192.205       374.69        730.8 
        6.000         VEGETAL       13.828        27.10         78.2       PEDRAPLEN      202.395       394.60       1125.4 
        8.000         VEGETAL       14.439        28.27        106.5       PEDRAPLEN      212.409       414.80       1540.2 
        9.965         VEGETAL       15.095        29.02        135.5       PEDRAPLEN      221.846       426.66       1966.8 
       10.000         VEGETAL       15.121         0.53        136.0       PEDRAPLEN      222.198         7.77       1974.6 
       12.000         VEGETAL       16.721        31.84        167.9       PEDRAPLEN      240.424       462.62       2437.2 
       14.000         VEGETAL       18.514        35.24        203.1       PEDRAPLEN      252.638       493.06       2930.3 
       15.000         VEGETAL       19.493        19.00        222.1       PEDRAPLEN      255.651       254.14       3184.4 
       15.228         VEGETAL       19.725         4.47        226.6       PEDRAPLEN      255.981        58.33       3242.8 
       15.238         VEGETAL       19.849         0.20        226.8       PEDRAPLEN      256.122         2.56       3245.3 
       16.000         VEGETAL       19.839        15.12        241.9       PEDRAPLEN      255.919       195.09       3440.4 
       18.000         VEGETAL       19.810        39.65        281.5       PEDRAPLEN      255.280       511.20       3951.6 
       19.407         VEGETAL       19.792        27.86        309.4       PEDRAPLEN      254.768       358.82       4310.4 
       55.846         VEGETAL       19.054         0.00        309.4       PEDRAPLEN      235.630         0.00       4310.4 
       56.000         VEGETAL       19.037         2.93        312.3       PEDRAPLEN      235.450        36.27       4346.7 
       56.059         VEGETAL       19.030         1.12        313.4       PEDRAPLEN      235.380        13.89       4360.6 
       56.069         VEGETAL       15.452         0.17        313.6       PEDRAPLEN      214.859         2.25       4362.8 
       58.000         VEGETAL       14.782        29.19        342.8       PEDRAPLEN      206.391       406.72       4769.5 
       60.000         VEGETAL       14.316        29.10        371.9       PEDRAPLEN      197.177       403.57       5173.1 
       62.000         VEGETAL       13.893        28.21        400.1       PEDRAPLEN      187.860       385.04       5558.2 
       64.000         VEGETAL       13.513        27.41        427.5       PEDRAPLEN      178.775       366.64       5924.8 
       65.000         VEGETAL       13.338        13.43        440.9       PEDRAPLEN      175.702       177.24       6102.0 
       66.000         VEGETAL       13.173        13.26        454.2       PEDRAPLEN      173.267       174.48       6276.5 
       68.000         VEGETAL       12.868        26.04        480.2       PEDRAPLEN      168.634       341.90       6618.4 
       69.950         VEGETAL       12.604        24.84        505.1       PEDRAPLEN      164.459       324.77       6943.2 
       70.000         VEGETAL       12.591         0.63        505.7       PEDRAPLEN      164.249         8.22       6951.4 
       72.000         VEGETAL       12.093        24.68        530.4       PEDRAPLEN      156.095       320.34       7271.7 
       74.000         VEGETAL       11.641        23.73        554.1       PEDRAPLEN      148.636       304.73       7576.5 
       76.000         VEGETAL       11.230        22.87        577.0       PEDRAPLEN      141.838       290.47       7866.9 
       76.727         VEGETAL       11.090         8.11        585.1       PEDRAPLEN      139.531       102.28       7969.2 
       77.987         VEGETAL       11.103        13.98        599.1       PEDRAPLEN      139.767       175.96       8145.2 
       78.000         VEGETAL       11.103         0.14        599.2       PEDRAPLEN      139.761         1.82       8147.0 
       80.000         VEGETAL       11.075        22.18        621.4       PEDRAPLEN      139.328       279.09       8426.1 
       82.000         VEGETAL       11.078        22.15        643.6       PEDRAPLEN      139.403       278.73       8704.8 
       82.051         VEGETAL       11.079         0.56        644.1       PEDRAPLEN      139.418         7.11       8711.9 
       84.000         VEGETAL       11.044        21.56        665.7       PEDRAPLEN      138.863       271.18       8983.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       85.877         VEGETAL       11.038        20.72        686.4       PEDRAPLEN      138.782       260.57       9243.7 
       86.000         VEGETAL       11.035         1.36        687.8       PEDRAPLEN      138.744        17.07       9260.7 
       88.000         VEGETAL       11.006        22.04        709.8       PEDRAPLEN      138.276       277.02       9537.8 
       90.000         VEGETAL       11.008        22.01        731.8       PEDRAPLEN      138.314       276.59       9814.4 
       90.473         VEGETAL       11.016         5.21        737.0       PEDRAPLEN      138.452        65.46       9879.8 
       90.599         VEGETAL       17.420         1.79        738.8       PEDRAPLEN      211.485        22.05       9901.9 
       90.609         VEGETAL       18.328         0.18        739.0       PEDRAPLEN      213.483         2.12       9904.0 
       92.000         VEGETAL       18.301        25.48        764.5       PEDRAPLEN      213.186       296.75      10200.7 
       94.000         VEGETAL       18.261        36.56        801.0       PEDRAPLEN      212.580       425.77      10626.5 
       96.000         VEGETAL       18.221        36.48        837.5       PEDRAPLEN      211.909       424.49      11051.0 
       98.000         VEGETAL       18.182        36.40        873.9       PEDRAPLEN      211.248       423.16      11474.1 
      100.000         VEGETAL       18.153        36.34        910.3       PEDRAPLEN      210.477       421.72      11895.9 
      102.000         VEGETAL       18.124        36.28        946.5       PEDRAPLEN      209.597       420.07      12315.9 
      104.000         VEGETAL       18.094        36.22        982.8       PEDRAPLEN      208.625       418.22      12734.2 
      106.000         VEGETAL       18.063        36.16       1018.9       PEDRAPLEN      207.580       416.20      13150.4 
      108.000         VEGETAL       18.033        36.10       1055.0       PEDRAPLEN      206.471       414.05      13564.4 
      110.000         VEGETAL       18.001        36.03       1091.0       PEDRAPLEN      205.307       411.78      13976.2 
      112.000         VEGETAL       17.964        35.97       1127.0       PEDRAPLEN      204.092       409.40      14385.6 
      112.525         VEGETAL       17.949         9.43       1136.4       PEDRAPLEN      203.765       107.06      14492.7 
      114.000         VEGETAL       17.907        26.44       1162.9       PEDRAPLEN      202.872       299.89      14792.5 
      116.000         VEGETAL       17.854        35.76       1198.6       PEDRAPLEN      201.730       404.60      15197.2 
      118.000         VEGETAL       17.805        35.66       1234.3       PEDRAPLEN      200.667       402.40      15599.5 
      120.000         VEGETAL       17.761        35.57       1269.9       PEDRAPLEN      199.671       400.34      15999.9 
      122.000         VEGETAL       17.719        35.48       1305.4       PEDRAPLEN      198.736       398.41      16398.3 
      124.000         VEGETAL       17.680        35.40       1340.8       PEDRAPLEN      197.859       396.60      16794.9 
      126.000         VEGETAL       17.645        35.33       1376.1       PEDRAPLEN      197.037       394.90      17189.8 
      128.000         VEGETAL       17.610        35.25       1411.3       PEDRAPLEN      196.257       393.29      17583.1 
      130.000         VEGETAL       17.575        35.18       1446.5       PEDRAPLEN      195.513       391.77      17974.8 
      132.000         VEGETAL       17.525        35.10       1481.6       PEDRAPLEN      194.768       390.28      18365.1 
      134.000         VEGETAL       17.476        35.00       1516.6       PEDRAPLEN      194.015       388.78      18753.9 
      136.000         VEGETAL       17.278        34.75       1551.4       PEDRAPLEN      193.016       387.03      19140.9 
      138.000         VEGETAL       16.921        34.20       1585.6       PEDRAPLEN      190.637       383.65      19524.6 
      140.000         VEGETAL       15.547        32.47       1618.0       PEDRAPLEN      184.874       375.51      19900.1 
      142.000         VEGETAL       12.826        28.37       1646.4       PEDRAPLEN      176.611       361.48      20261.6 
      144.000         VEGETAL        9.467        22.29       1668.7       PEDRAPLEN      166.818       343.43      20605.0 
      144.681         VEGETAL        8.145         6.00       1674.7       PEDRAPLEN      163.157       112.36      20717.4 
      144.691         VEGETAL        6.707         0.07       1674.8       PEDRAPLEN      159.355         1.61      20719.0 
      144.720         VEGETAL        1.643         0.12       1674.9       PEDRAPLEN      102.422         3.80      20722.8 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      146.000         VEGETAL        0.242         1.21       1676.1       PEDRAPLEN      100.374       129.79      20852.6 
      147.989         VEGETAL        3.204         3.43       1679.5       PEDRAPLEN       99.484       198.76      21051.3 
      148.000         VEGETAL        3.224         0.04       1679.6       PEDRAPLEN       99.461         1.09      21052.4 
      149.964         VEGETAL        7.536        10.57       1690.1       PEDRAPLEN       91.342       187.37      21239.8 
      150.000         VEGETAL        7.633         0.27       1690.4       PEDRAPLEN       91.103         3.28      21243.1 
      150.525         VEGETAL        8.592         4.26       1694.7       PEDRAPLEN       86.654        46.66      21289.7 
      152.000         VEGETAL        0.000         6.34       1701.0       PEDRAPLEN       63.096       110.44      21400.2 
      152.016       PEDRAPLEN       62.942         1.01      21401.2 
      154.000       PEDRAPLEN       45.010       107.09      21508.3 
      154.020       PEDRAPLEN       44.841         0.90      21509.2 
      156.000         VEGETAL        6.915         6.85       1707.8       PEDRAPLEN       37.531        81.55      21590.7 
      156.019         VEGETAL        6.911         0.13       1708.0       PEDRAPLEN       37.412         0.71      21591.4 
      157.986         VEGETAL        6.457        13.15       1721.1       PEDRAPLEN       25.805        62.17      21653.6 
      158.000         VEGETAL        6.453         0.09       1721.2       PEDRAPLEN       25.744         0.36      21654.0 
      158.525         VEGETAL        6.323         3.35       1724.6       PEDRAPLEN       23.527        12.93      21666.9 
      160.000         VEGETAL        6.350         9.35       1733.9       PEDRAPLEN       18.525        31.01      21697.9 
      162.000         VEGETAL        7.186        13.54       1747.4       PEDRAPLEN       22.216        40.74      21738.7 
      164.000         VEGETAL        7.825        15.01       1762.5       PEDRAPLEN       23.202        45.42      21784.1 
      164.164         VEGETAL        7.882         1.29       1763.7       PEDRAPLEN       23.333         3.82      21787.9 
      164.174         VEGETAL        7.885         0.08       1763.8       PEDRAPLEN       23.341         0.23      21788.1 
      165.012         VEGETAL        7.940         6.63       1770.5       PEDRAPLEN       23.626        19.68      21807.8 
      165.022         VEGETAL        7.937         0.08       1770.5       PEDRAPLEN       23.624         0.24      21808.0 
      166.000         VEGETAL        7.652         7.62       1778.2       PEDRAPLEN       23.260        22.93      21831.0 
      168.000         VEGETAL        7.088        14.74       1792.9       PEDRAPLEN       21.789        45.05      21876.0 
      170.000         VEGETAL        6.591        13.68       1806.6       PEDRAPLEN       20.539        42.33      21918.3 
      171.550         VEGETAL        6.041         9.79       1816.4       PEDRAPLEN       16.497        28.70      21947.0 
      171.981         VEGETAL        6.067         2.61       1819.0       PEDRAPLEN       18.615         7.57      21954.6 
      172.000         VEGETAL        6.073         0.12       1819.1       PEDRAPLEN       18.717         0.35      21955.0 
      173.968         VEGETAL        6.598        12.47       1831.6       PEDRAPLEN       29.350        47.30      22002.3 
      174.000         VEGETAL        6.605         0.21       1831.8       PEDRAPLEN       29.519         0.94      22003.2 
      175.996         VEGETAL        7.118        13.70       1845.5       PEDRAPLEN       41.202        70.58      22073.8 
      176.000         VEGETAL        7.119         0.03       1845.5       PEDRAPLEN       41.226         0.16      22073.9 
      177.976         VEGETAL        7.576        14.52       1860.0       PEDRAPLEN       53.162        93.26      22167.2 
      178.000         VEGETAL        7.582         0.18       1860.2       PEDRAPLEN       53.313         1.28      22168.5 
      178.892         VEGETAL        7.808         6.86       1867.1       PEDRAPLEN       58.986        50.09      22218.6 
      180.000         VEGETAL        0.000         4.33       1871.4       PEDRAPLEN       57.960        64.79      22283.4 
      180.455       PEDRAPLEN       60.748        27.01      22310.4 
      182.000       PEDRAPLEN       70.883       101.68      22412.0 
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      182.425         VEGETAL        8.595         1.83       1873.2       PEDRAPLEN       82.635        32.62      22444.7 
      184.000         VEGETAL        8.969        13.83       1887.0       PEDRAPLEN       96.695       141.22      22585.9 
      184.468         VEGETAL        9.090         4.23       1891.3       PEDRAPLEN      101.484        46.37      22632.3 
      184.698         VEGETAL       10.038         2.20       1893.5       PEDRAPLEN      163.568        30.48      22662.7 
      184.708         VEGETAL       10.013         0.10       1893.6       PEDRAPLEN      163.947         1.64      22664.4 
      186.000         VEGETAL        7.102        11.06       1904.6       PEDRAPLEN      171.608       216.77      22881.2 
      186.555         VEGETAL        6.036         3.65       1908.3       PEDRAPLEN      173.938        95.89      22977.0 
      186.565         VEGETAL        6.017         0.06       1908.3       PEDRAPLEN      172.746         1.73      22978.8 
      186.605         VEGETAL        5.944         0.24       1908.6       PEDRAPLEN      114.351         5.74      22984.5 
      188.000         VEGETAL        4.177         7.06       1915.6       PEDRAPLEN      118.225       162.22      23146.7 
      188.525         VEGETAL        4.382         2.25       1917.9       PEDRAPLEN      119.865        62.50      23209.2 
      190.000         VEGETAL        4.954         6.89       1924.8       PEDRAPLEN      122.806       178.97      23388.2 
      191.094         VEGETAL        6.448         6.24       1931.0       PEDRAPLEN      125.290       135.71      23523.9 
      192.000         VEGETAL        8.032         6.56       1937.6       PEDRAPLEN      128.432       114.94      23638.9 
      194.000         VEGETAL        5.441        13.47       1951.0       PEDRAPLEN      129.736       258.17      23897.0 
      194.046         VEGETAL        5.498         0.25       1951.3       PEDRAPLEN      129.882         5.97      23903.0 
      195.980         VEGETAL        7.545        12.61       1963.9       PEDRAPLEN      133.583       254.77      24157.8 
      196.000         VEGETAL        7.565         0.15       1964.0       PEDRAPLEN      133.629         2.67      24160.4 
      197.991         VEGETAL        9.420        16.91       1981.0       PEDRAPLEN      138.120       270.53      24431.0 
      198.000         VEGETAL        9.428         0.08       1981.0       PEDRAPLEN      138.134         1.24      24432.2 
      199.954         VEGETAL       10.909        19.87       2000.9       PEDRAPLEN      141.261       272.97      24705.2 
      200.000         VEGETAL       10.919         0.50       2001.4       PEDRAPLEN      141.402         6.50      24711.7 
      202.000         VEGETAL       11.336        22.25       2023.7       PEDRAPLEN      147.624       289.03      25000.7 
      204.000         VEGETAL       11.712        23.05       2046.7       PEDRAPLEN      154.302       301.93      25302.6 
      206.000         VEGETAL       12.127        23.84       2070.6       PEDRAPLEN      161.669       315.97      25618.6 
      208.000         VEGETAL       12.582        24.71       2095.3       PEDRAPLEN      169.750       331.42      25950.0 
      210.000         VEGETAL       13.081        25.66       2120.9       PEDRAPLEN      178.278       348.03      26298.0 
      212.000         VEGETAL       13.626        26.71       2147.6       PEDRAPLEN      186.957       365.23      26663.3 
      214.000         VEGETAL       14.221        27.85       2175.5       PEDRAPLEN      195.649       382.61      27045.9 
      214.522         VEGETAL       14.384         7.47       2182.9       PEDRAPLEN      197.899       102.72      27148.6 
      215.000         VEGETAL       14.401         6.88       2189.8       PEDRAPLEN      198.276        94.69      27243.3 
      216.000         VEGETAL       14.442        14.42       2204.2       PEDRAPLEN      199.144       198.71      27442.0 
      218.000         VEGETAL       14.549        28.99       2233.2       PEDRAPLEN      201.205       400.35      27842.3 
      220.000         VEGETAL       14.696        29.25       2262.5       PEDRAPLEN      203.696       404.90      28247.2 
      222.000         VEGETAL       14.904        29.60       2292.1       PEDRAPLEN      206.716       410.41      28657.7 
      222.983         VEGETAL       15.020        14.71       2306.8       PEDRAPLEN      208.438       204.05      28861.7 
      259.394         VEGETAL       20.776         0.00       2306.8       PEDRAPLEN      269.937         0.00      28861.7 
      260.000         VEGETAL       20.791        12.59       2319.4       PEDRAPLEN      270.247       163.68      29025.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      262.000         VEGETAL       20.839        41.63       2361.0       PEDRAPLEN      271.142       541.39      29566.8 
      264.000         VEGETAL       20.880        41.72       2402.7       PEDRAPLEN      271.662       542.80      30109.6 
      264.139         VEGETAL       20.883         2.90       2405.6       PEDRAPLEN      271.685        37.76      30147.3 
      265.000         VEGETAL       20.684        17.89       2423.5       PEDRAPLEN      271.562       233.87      30381.2 
      266.000         VEGETAL       19.998        20.34       2443.9       PEDRAPLEN      270.737       271.15      30652.4 
      268.000         VEGETAL       18.721        38.72       2482.6       PEDRAPLEN      266.401       537.14      31189.5 
      270.000         VEGETAL       17.572        36.29       2518.9       PEDRAPLEN      258.351       524.75      31714.2 
      272.000         VEGETAL       16.531        34.10       2553.0       PEDRAPLEN      248.096       506.45      32220.7 
      274.000         VEGETAL       15.581        32.11       2585.1       PEDRAPLEN      236.361       484.46      32705.1 
      276.000         VEGETAL       14.713        30.29       2615.4       PEDRAPLEN      223.717       460.08      33165.2 
      278.000         VEGETAL       13.920        28.63       2644.0       PEDRAPLEN      210.229       433.95      33599.2 
      280.000         VEGETAL       13.195        27.12       2671.1       PEDRAPLEN      196.584       406.81      34006.0 
      282.000         VEGETAL       12.538        25.73       2696.9       PEDRAPLEN      183.879       380.46      34386.4 
      282.600         VEGETAL       12.353         7.47       2704.3       PEDRAPLEN      180.262       109.24      34495.7 
      283.994         VEGETAL       12.382        17.24       2721.6       PEDRAPLEN      181.071       251.85      34747.5 
      284.000         VEGETAL       12.382         0.07       2721.7       PEDRAPLEN      181.075         1.09      34748.6 
      286.000         VEGETAL       12.408        24.79       2746.4       PEDRAPLEN      182.064       363.14      35111.8 
      286.008         VEGETAL       12.408         0.10       2746.5       PEDRAPLEN      182.065         1.46      35113.2 
      288.000         VEGETAL       12.400        24.71       2771.3       PEDRAPLEN      182.405       363.01      35476.2 
      288.023         VEGETAL       12.400         0.29       2771.5       PEDRAPLEN      182.408         4.20      35480.4 
      289.994         VEGETAL       12.400        24.44       2796.0       PEDRAPLEN      182.951       360.06      35840.5 
      290.000         VEGETAL       12.400         0.07       2796.1       PEDRAPLEN      182.949         1.10      35841.6 
      292.000         VEGETAL       12.414        24.81       2820.9       PEDRAPLEN      183.457       366.41      36208.0 
      292.019         VEGETAL       12.414         0.24       2821.1       PEDRAPLEN      183.468         3.49      36211.5 
      293.762         VEGETAL       12.416        21.64       2842.7       PEDRAPLEN      183.706       319.99      36531.5 
      294.000         VEGETAL       12.415         2.95       2845.7       PEDRAPLEN      183.714        43.72      36575.2 
      295.683         VEGETAL       12.420        20.90       2866.6       PEDRAPLEN      184.005       309.44      36884.6 
      295.693         VEGETAL       12.420         0.12       2866.7       PEDRAPLEN      184.010         1.84      36886.5 
      295.774         VEGETAL       12.421         1.01       2867.7       PEDRAPLEN      184.039        14.91      36901.4 
      296.000         VEGETAL       20.997         3.78       2871.5       PEDRAPLEN      288.248        53.37      36954.7 
      298.000         VEGETAL       21.015        42.01       2913.5       PEDRAPLEN      288.878       577.13      37531.9 
      300.000         VEGETAL       21.032        42.05       2955.6       PEDRAPLEN      289.457       578.34      38110.2 
      302.000         VEGETAL       21.045        42.08       2997.6       PEDRAPLEN      289.983       579.44      38689.6 
      304.000         VEGETAL       21.058        42.10       3039.7       PEDRAPLEN      290.450       580.43      39270.1 
      306.000         VEGETAL       21.096        42.15       3081.9       PEDRAPLEN      290.889       581.34      39851.4 
      308.000         VEGETAL       21.132        42.23       3124.1       PEDRAPLEN      291.251       582.14      40433.6 
      310.000         VEGETAL       21.147        42.28       3166.4       PEDRAPLEN      291.531       582.78      41016.3 
      311.738         VEGETAL       21.153        36.76       3203.2       PEDRAPLEN      291.724       506.85      41523.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      312.000         VEGETAL       21.153         5.54       3208.7       PEDRAPLEN      291.751        76.44      41599.6 
      314.000         VEGETAL       21.159        42.31       3251.0       PEDRAPLEN      291.914       583.67      42183.3 
      316.000         VEGETAL       21.148        42.31       3293.3       PEDRAPLEN      291.964       583.88      42767.2 
      318.000         VEGETAL       21.132        42.28       3335.6       PEDRAPLEN      291.878       583.84      43351.0 
      320.000         VEGETAL       21.121        42.25       3377.9       PEDRAPLEN      291.866       583.74      43934.8 
      322.000         VEGETAL       21.117        42.24       3420.1       PEDRAPLEN      291.855       583.72      44518.5 
      324.000         VEGETAL       21.112        42.23       3462.3       PEDRAPLEN      291.820       583.68      45102.1 
      326.000         VEGETAL       21.170        42.28       3504.6       PEDRAPLEN      291.950       583.77      45685.9 
      328.000         VEGETAL       21.186        42.36       3547.0       PEDRAPLEN      292.230       584.18      46270.1 
      330.000         VEGETAL       21.181        42.37       3589.3       PEDRAPLEN      292.383       584.61      46854.7 
      332.000         VEGETAL       21.170        42.35       3631.7       PEDRAPLEN      292.403       584.79      47439.5 
      334.000         VEGETAL       21.158        42.33       3674.0       PEDRAPLEN      292.300       584.70      48024.2 
      336.000         VEGETAL       21.144        42.30       3716.3       PEDRAPLEN      292.089       584.39      48608.6 
      338.000         VEGETAL       21.132        42.28       3758.6       PEDRAPLEN      291.792       583.88      49192.5 
      340.000         VEGETAL       21.117        42.25       3800.8       PEDRAPLEN      291.433       583.23      49775.7 
      342.000         VEGETAL       21.088        42.21       3843.0       PEDRAPLEN      291.004       582.44      50358.1 
      343.668         VEGETAL       21.053        35.15       3878.2       PEDRAPLEN      290.585       485.05      50843.2 
      343.675         VEGETAL       12.436         0.12       3878.3       PEDRAPLEN      185.276         1.67      50844.8 
      343.678         VEGETAL       12.435         0.04       3878.3       PEDRAPLEN      185.268         0.56      50845.4 
      344.000         VEGETAL       12.430         4.00       3882.3       PEDRAPLEN      185.224        59.65      50905.1 
      346.000         VEGETAL       12.407        24.84       3907.2       PEDRAPLEN      185.222       370.45      51275.5 
      346.001         VEGETAL       12.407         0.01       3907.2       PEDRAPLEN      185.222         0.19      51275.7 
      348.000         VEGETAL       12.339        24.73       3931.9       PEDRAPLEN      184.313       369.35      51645.0 
      350.000         VEGETAL       12.184        24.52       3956.5       PEDRAPLEN      183.546       367.86      52012.9 
      350.833         VEGETAL       11.601         9.91       3966.4       PEDRAPLEN      182.395       152.41      52165.3 
      352.000         VEGETAL       10.692        13.01       3979.4       PEDRAPLEN      179.933       211.42      52376.7 
      353.959         VEGETAL        8.984        19.27       3998.6       PEDRAPLEN      175.357       348.01      52724.7 
      354.000         VEGETAL        8.945         0.37       3999.0       PEDRAPLEN      175.244         7.19      52731.9 
      356.000         VEGETAL        6.870        15.81       4014.8       PEDRAPLEN      169.812       345.06      53077.0 
      356.051         VEGETAL        6.812         0.35       4015.2       PEDRAPLEN      169.696         8.66      53085.6 
      357.541         VEGETAL        5.154         8.92       4024.1       PEDRAPLEN      165.060       249.39      53335.0 
      357.551         VEGETAL        5.150         0.05       4024.1       PEDRAPLEN      165.034         1.65      53336.7 
      358.000         VEGETAL        4.959         2.27       4026.4       PEDRAPLEN      163.838        73.83      53410.5 
      358.704         VEGETAL        4.605         3.37       4029.8       PEDRAPLEN      162.218       114.77      53525.3 
      360.000         VEGETAL        4.005         5.58       4035.4       PEDRAPLEN      168.479       214.29      53739.6 
      362.000         VEGETAL       12.649        16.65       4052.0       PEDRAPLEN      187.442       355.92      54095.5 
      364.000         VEGETAL        9.938        22.59       4074.6       PEDRAPLEN      192.149       379.59      54475.1 
      366.000         VEGETAL        6.946        16.88       4091.5       PEDRAPLEN      196.498       388.65      54863.7 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      368.000         VEGETAL       14.044        20.99       4112.5       PEDRAPLEN      198.041       394.54      55258.3 
      368.738         VEGETAL       13.719        10.24       4122.7       PEDRAPLEN      192.870       144.25      55402.5 
      370.000         VEGETAL       13.190        16.98       4139.7       PEDRAPLEN      183.932       237.76      55640.3 
      372.000         VEGETAL       12.407        25.60       4165.3       PEDRAPLEN      169.727       353.66      55993.9 
      374.000         VEGETAL        2.437        14.84       4180.1       PEDRAPLEN      147.959       317.69      56311.6 
      375.382         VEGETAL       10.595         9.00       4189.1       PEDRAPLEN      150.146       205.99      56517.6 
      375.392         VEGETAL       10.590         0.11       4189.2       PEDRAPLEN      150.111         1.50      56519.1 
      375.617         VEGETAL       10.483         2.37       4191.6       PEDRAPLEN      149.287        33.68      56552.8 
      376.000         VEGETAL       10.201         3.96       4195.6       PEDRAPLEN      149.897        57.29      56610.1 
      378.000         VEGETAL        6.498        16.70       4212.3       PEDRAPLEN      152.234       302.13      56912.2 
      378.017         VEGETAL        6.459         0.11       4212.4       PEDRAPLEN      152.267         2.59      56914.8 
      380.000         VEGETAL        2.665         9.05       4221.4       PEDRAPLEN      153.374       303.04      57217.9 
      380.023         VEGETAL        2.628         0.06       4221.5       PEDRAPLEN      153.381         3.53      57221.4 
      381.941         VEGETAL        0.000         2.52       4224.0       PEDRAPLEN      152.891       293.72      57515.1 
      382.000       PEDRAPLEN      152.900         9.02      57524.1 
      384.000         VEGETAL        3.870         3.87       4227.9       PEDRAPLEN      158.389       311.29      57835.4 
      384.011         VEGETAL        3.891         0.04       4227.9       PEDRAPLEN      158.428         1.74      57837.2 
      385.940         VEGETAL        7.169        10.67       4238.6       PEDRAPLEN      162.684       309.71      58146.9 
      386.000         VEGETAL        7.258         0.43       4239.0       PEDRAPLEN      162.742         9.76      58156.6 
      388.000         VEGETAL        9.816        17.07       4256.1       PEDRAPLEN      163.138       325.88      58482.5 
      388.348         VEGETAL       10.205         3.48       4259.6       PEDRAPLEN      163.685        56.87      58539.4 
      388.358         VEGETAL       10.216         0.10       4259.7       PEDRAPLEN      163.707         1.64      58541.0 
      388.438         VEGETAL       18.350         1.14       4260.8       PEDRAPLEN      257.604        16.85      58557.9 
      390.000         VEGETAL       19.917        29.89       4290.7       PEDRAPLEN      258.992       403.46      58961.3 
      390.805         VEGETAL       19.996        16.07       4306.8       PEDRAPLEN      259.307       208.62      59169.9 
      390.815         VEGETAL       19.181         0.20       4307.0       PEDRAPLEN      257.610         2.58      59172.5 
      390.908         VEGETAL       11.933         1.45       4308.4       PEDRAPLEN      165.908        19.69      59192.2 
      392.000         VEGETAL       11.998        13.07       4321.5       PEDRAPLEN      166.407       181.44      59373.7 
      392.775         VEGETAL       12.041         9.32       4330.8       PEDRAPLEN      166.742       129.10      59502.8 
      394.000         VEGETAL       12.029        14.74       4345.5       PEDRAPLEN      166.754       204.27      59707.0 
      394.056         VEGETAL       12.028         0.67       4346.2       PEDRAPLEN      166.761         9.34      59716.4 
      395.989         VEGETAL       12.018        23.24       4369.5       PEDRAPLEN      166.904       322.49      60038.8 
      396.000         VEGETAL       12.017         0.13       4369.6       PEDRAPLEN      166.903         1.84      60040.7 
      397.988         VEGETAL       11.991        23.86       4393.5       PEDRAPLEN      166.690       331.59      60372.3 
      398.000         VEGETAL       11.991         0.14       4393.6       PEDRAPLEN      166.693         2.00      60374.3 
      400.000         VEGETAL       11.971        23.96       4417.6       PEDRAPLEN      166.576       333.27      60707.5 
      400.025         VEGETAL       11.971         0.30       4417.9       PEDRAPLEN      166.577         4.16      60711.7 
      402.000         VEGETAL       11.977        23.65       4441.5       PEDRAPLEN      166.899       329.31      61041.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      404.000         VEGETAL       11.955        23.93       4465.4       PEDRAPLEN      166.651       333.55      61374.6 
      404.034         VEGETAL       11.955         0.41       4465.8       PEDRAPLEN      166.645         5.67      61380.2 
      406.000         VEGETAL       11.930        23.48       4489.3       PEDRAPLEN      166.352       327.34      61707.6 
      406.634         VEGETAL       11.928         7.56       4496.9       PEDRAPLEN      166.378       105.48      61813.0 
      408.000         VEGETAL       12.212        16.49       4513.4       PEDRAPLEN      171.881       231.03      62044.1 
      408.407         VEGETAL       12.301         4.99       4518.4       PEDRAPLEN      173.597        70.30      62114.4 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       CAPA TRANSICION                             0.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 4518.4 
                       PEDRAPLEN                              62114.4 
                       D FIRME                                    0.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       58.403         VEGETAL        6.522         0.00          0.0       PEDRAPLEN       31.428         0.00          0.0 
       58.407         VEGETAL        6.523         0.03          0.0       PEDRAPLEN       31.433         0.13          0.1 
       59.852         VEGETAL        6.820         9.64          9.7       PEDRAPLEN       33.100        46.63         46.8 
       60.000         VEGETAL        6.851         1.01         10.7       PEDRAPLEN       33.273         4.91         51.7 
       60.072         VEGETAL        6.865         0.49         11.2       PEDRAPLEN       33.344         2.40         54.1 
       61.455         VEGETAL        7.065         9.63         20.8       PEDRAPLEN       34.588        46.98        101.0 
       70.000         VEGETAL        7.378        61.71         82.5       PEDRAPLEN       37.636       308.58        409.6 
       80.000         VEGETAL        7.988        76.83        159.3       PEDRAPLEN       42.664       401.50        811.1 
       82.083         VEGETAL        8.108        16.76        176.1       PEDRAPLEN       43.670        89.92        901.0 
       89.999         VEGETAL        8.516        65.79        241.9       PEDRAPLEN       47.779       361.95       1263.0 
       90.000         VEGETAL        8.515         0.01        241.9       PEDRAPLEN       47.778         0.05       1263.0 
      100.000         VEGETAL        9.173        88.44        330.3       PEDRAPLEN       51.646       497.12       1760.2 
      100.001         VEGETAL        9.173         0.01        330.4       PEDRAPLEN       51.646         0.05       1760.2 
      110.000         VEGETAL        9.803        94.87        425.2       PEDRAPLEN       56.766       542.01       2302.2 
      120.000         VEGETAL       10.378       100.91        526.1       PEDRAPLEN       62.445       596.05       2898.3 
      120.001         VEGETAL       10.378         0.01        526.1       PEDRAPLEN       62.445         0.06       2898.3 
      129.999         VEGETAL       10.758       105.66        631.8       PEDRAPLEN       68.071       652.45       3550.8 
      130.000         VEGETAL       10.758         0.01        631.8       PEDRAPLEN       68.072         0.07       3550.8 
      140.000         VEGETAL       11.121       109.40        741.2       PEDRAPLEN       73.869       709.70       4260.5 
      150.000         VEGETAL       11.502       113.12        854.3       PEDRAPLEN       80.035       769.52       5030.1 
      160.000         VEGETAL       11.969       117.36        971.7       PEDRAPLEN       87.444       837.39       5867.5 
      162.494         VEGETAL       12.094        30.01       1001.7       PEDRAPLEN       89.909       221.16       6088.6 
      170.000         VEGETAL       12.511        92.34       1094.0       PEDRAPLEN       98.793       708.20       6796.8 
      179.999         VEGETAL       13.763       131.36       1225.4       PEDRAPLEN      119.915      1093.43       7890.2 
      180.000         VEGETAL       13.763         0.01       1225.4       PEDRAPLEN      119.917         0.12       7890.4 
      187.166         VEGETAL       14.151       100.02       1325.4       PEDRAPLEN      133.836       909.20       8799.6 
      187.167         VEGETAL       14.151         0.01       1325.4       PEDRAPLEN      133.839         0.13       8799.7 
      189.999         VEGETAL       14.504        40.58       1366.0       PEDRAPLEN      141.719       390.19       9189.9 
      190.000         VEGETAL       14.504         0.01       1366.0       PEDRAPLEN      141.720         0.14       9190.0 
      190.946         VEGETAL       14.576        13.75       1379.8       PEDRAPLEN      144.262       135.27       9325.3 
      191.176         VEGETAL       14.591         3.35       1383.1       PEDRAPLEN      144.886        33.25       9358.6 
      191.177         VEGETAL       14.591         0.01       1383.1       PEDRAPLEN      144.888         0.14       9358.7 
      198.000    TERRAP SANEO       59.882       204.29        204.3         VEGETAL       14.777       100.19       1483.3 
                    PEDRAPLEN      164.195      1054.44      10413.1    EXCAVA SANEO       59.882       204.29        204.3 
      200.000    TERRAP SANEO       63.098       122.98        327.3         VEGETAL       14.853        29.63       1513.0 
                    PEDRAPLEN      173.343       337.54      10750.7    EXCAVA SANEO       63.098       122.98        327.3 
      200.001    TERRAP SANEO       63.096         0.06        327.3         VEGETAL       14.852         0.01       1513.0 
                    PEDRAPLEN      173.348         0.17      10750.8    EXCAVA SANEO       63.096         0.06        327.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      210.000    TERRAP SANEO       66.091       645.87        973.2         VEGETAL       16.826       158.38       1671.4 
                    PEDRAPLEN      209.498      1914.03      12664.9    EXCAVA SANEO       66.091       645.87        973.2 
      210.001    TERRAP SANEO       66.080         0.07        973.3         VEGETAL       16.824         0.02       1671.4 
                    PEDRAPLEN      209.495         0.21      12665.1    EXCAVA SANEO       66.080         0.07        973.3 
      213.000    TERRAP SANEO       64.766       196.20       1169.5         VEGETAL       16.489        49.95       1721.3 
                    PEDRAPLEN      211.525       631.32      13296.4    EXCAVA SANEO       64.766       196.20       1169.5 
      216.703    TERRAP SANEO       66.098       242.30       1411.8         VEGETAL       16.541        61.16       1782.5 
                    PEDRAPLEN      214.860       789.45      14085.9    EXCAVA SANEO       66.098       242.30       1411.8 
      220.000    TERRAP SANEO       67.697       220.56       1632.3         VEGETAL       16.597        54.63       1837.1 
                    PEDRAPLEN      218.001       713.57      14799.4    EXCAVA SANEO       67.697       220.56       1632.3 
      230.000    TERRAP SANEO       83.076       753.87       2386.2         VEGETAL       16.576       165.87       2003.0 
                    PEDRAPLEN      203.616      2108.08      16907.5    EXCAVA SANEO       83.076       753.87       2386.2 
      230.001    TERRAP SANEO       83.080         0.08       2386.3         VEGETAL       16.576         0.02       2003.0 
                    PEDRAPLEN      203.613         0.20      16907.7    EXCAVA SANEO       83.080         0.08       2386.3 
      237.548    TERRAP SANEO       85.934       637.77       3024.1         VEGETAL       16.899       126.32       2129.3 
                    PEDRAPLEN      189.366      1482.91      18390.6    EXCAVA SANEO       85.934       637.77       3024.1 
      240.000    TERRAP SANEO       64.810       184.81       3208.9         VEGETAL       17.006        41.57       2170.9 
                    PEDRAPLEN      189.135       464.04      18854.7    EXCAVA SANEO       64.810       184.81       3208.9 
      240.174    TERRAP SANEO       64.758        11.27       3220.1         VEGETAL       17.014         2.96       2173.8 
                    PEDRAPLEN      189.103        32.91      18887.6    EXCAVA SANEO       64.758        11.27       3220.1 
      250.000    TERRAP SANEO       67.819       651.35       3871.5         VEGETAL       17.471       169.42       2343.3 
                    PEDRAPLEN      189.035      1857.79      20745.4    EXCAVA SANEO       67.819       651.35       3871.5 
      260.000    TERRAP SANEO        0.000       339.10       4210.6         VEGETAL       17.192       173.31       2516.6 
                    PEDRAPLEN      194.654      1918.45      22663.8    EXCAVA SANEO        0.000       339.10       4210.6 
      270.000         VEGETAL       17.613       174.02       2690.6       PEDRAPLEN      205.641      2001.47      24665.3 
      270.912         VEGETAL       17.659        16.08       2706.7       PEDRAPLEN      206.804       188.07      24853.4 
      280.000         VEGETAL       18.206       162.97       2869.7       PEDRAPLEN      219.939      1939.12      26792.5 
      281.150         VEGETAL       18.287        20.98       2890.6       PEDRAPLEN      221.863       254.04      27046.5 
      290.000         VEGETAL       18.911       164.60       3055.2       PEDRAPLEN      236.918      2030.11      29076.6 
      294.796         VEGETAL       19.210        91.42       3146.7       PEDRAPLEN      244.370      1154.13      30230.7 
      300.000         VEGETAL       19.371       100.39       3247.0       PEDRAPLEN      251.515      1290.29      31521.0 
      310.000         VEGETAL       19.588       194.79       3441.8       PEDRAPLEN      258.075      2547.95      34069.0 
      312.523         VEGETAL       19.641        49.49       3491.3       PEDRAPLEN      259.372       652.76      34721.8 
      312.533         VEGETAL       19.642         0.20       3491.5       PEDRAPLEN      259.378         2.59      34724.3 
      316.022         VEGETAL       19.714        68.66       3560.2       PEDRAPLEN      261.316       908.35      35632.7 
      316.032         VEGETAL       19.714         0.20       3560.4       PEDRAPLEN      261.321         2.61      35635.3 
      320.000         VEGETAL       14.740        68.36       3628.7       PEDRAPLEN      221.048       957.02      36592.3 
      320.014         VEGETAL       14.719         0.21       3628.9       PEDRAPLEN      220.749         3.09      36595.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      321.960         VEGETAL       14.437        28.37       3657.3       PEDRAPLEN      210.690       419.79      37015.2 
      327.805         VEGETAL       13.598        81.93       3739.2       PEDRAPLEN      197.921      1194.17      38209.4 
      330.000         VEGETAL       13.266        29.48       3768.7       PEDRAPLEN      192.919       428.95      38638.3 
      334.159         VEGETAL       12.635        53.86       3822.6       PEDRAPLEN      182.871       781.46      39419.8 
      336.000         VEGETAL       12.351        23.00       3845.6       PEDRAPLEN      177.929       332.12      39751.9 
      337.956         VEGETAL       12.044        23.86       3869.4       PEDRAPLEN      172.406       342.63      40094.5 
      338.000         VEGETAL       12.037         0.53       3870.0       PEDRAPLEN      172.275         7.58      40102.1 
      340.000         VEGETAL       11.735        23.77       3893.8       PEDRAPLEN      166.764       339.04      40441.1 
      340.705         VEGETAL       11.634         8.24       3902.0       PEDRAPLEN      164.908       116.91      40558.1 
      342.000         VEGETAL       11.463        14.96       3916.9       PEDRAPLEN      161.722       211.49      40769.6 
      344.000         VEGETAL       11.231        22.69       3939.6       PEDRAPLEN      157.413       319.14      41088.7 
      345.896         VEGETAL       11.061        21.13       3960.8       PEDRAPLEN      154.260       295.47      41384.2 
      346.000         VEGETAL       11.012         1.15       3961.9       PEDRAPLEN      153.261        15.99      41400.1 
      346.861         VEGETAL       10.619         9.31       3971.2       PEDRAPLEN      145.269       128.52      41528.7 
      348.000         VEGETAL       10.161        11.83       3983.1       PEDRAPLEN      135.971       160.17      41688.8 
      348.349         VEGETAL       10.029         3.52       3986.6       PEDRAPLEN      133.295        46.99      41735.8 
      349.124         VEGETAL        9.776         7.67       3994.3       PEDRAPLEN      128.181       101.32      41837.1 
      349.970         VEGETAL        9.522         8.16       4002.4       PEDRAPLEN      123.047       106.27      41943.4 
      350.000         VEGETAL        9.514         0.29       4002.7       PEDRAPLEN      122.887         3.69      41947.1 
      351.672         VEGETAL        9.104        15.56       4018.3       PEDRAPLEN      114.626       198.56      42145.7 
      351.736         VEGETAL        9.091         0.58       4018.9       PEDRAPLEN      114.372         7.33      42153.0 
      352.000         VEGETAL        9.040         2.39       4021.3       PEDRAPLEN      113.338        30.06      42183.0 
      353.541         VEGETAL        8.779        13.73       4035.0       PEDRAPLEN      108.100       170.62      42353.7 
      354.000         VEGETAL        8.724         4.02       4039.0       PEDRAPLEN      107.005        49.37      42403.0 
      354.159         VEGETAL        8.706         1.39       4040.4       PEDRAPLEN      106.645        16.99      42420.0 
      355.231         VEGETAL        8.602         9.28       4049.7       PEDRAPLEN      104.565       113.21      42533.2 
      356.000         VEGETAL        8.556         6.60       4056.3       PEDRAPLEN      103.649        80.06      42613.3 
      356.383         VEGETAL        8.538         3.27       4059.5       PEDRAPLEN      103.301        39.63      42652.9 
      356.393         VEGETAL        8.538         0.09       4059.6       PEDRAPLEN      103.297         1.03      42653.9 
      357.233         VEGETAL        8.513         7.16       4066.8       PEDRAPLEN      102.799        86.56      42740.5 
      357.244         VEGETAL       20.429         0.16       4066.9       PEDRAPLEN      278.274         2.10      42742.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAP SANEO                            4210.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 4066.9 
                       PEDRAPLEN                              42742.6 
                       EXCAVA SANEO                            4210.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        7.157         0.00          0.0       PEDRAPLEN       75.768         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        7.417         0.04          0.0       PEDRAPLEN       80.780         0.39          0.4 
        0.014         VEGETAL        8.038         0.07          0.1       PEDRAPLEN       92.807         0.78          1.2 
        1.879         VEGETAL        8.129        15.08         15.2       PEDRAPLEN       94.265       174.44        175.6 
        2.000         VEGETAL        8.137         0.98         16.2       PEDRAPLEN       94.402        11.41        187.0 
        2.107         VEGETAL        8.145         0.87         17.0       PEDRAPLEN       94.534        10.11        197.1 
        3.145         VEGETAL        8.227         8.50         25.5       PEDRAPLEN       95.963        98.87        296.0 
        3.553         VEGETAL        8.267         3.36         28.9       PEDRAPLEN       96.667        39.30        335.3 
        4.000         VEGETAL        8.313         3.71         32.6       PEDRAPLEN       97.488        43.39        378.7 
        5.027         VEGETAL        8.431         8.60         41.2       PEDRAPLEN       99.614       101.21        479.9 
        6.000         VEGETAL        8.581         8.28         49.5       PEDRAPLEN      102.390        98.28        578.2 
        6.906         VEGETAL        8.736         7.84         57.3       PEDRAPLEN      105.260        94.07        672.3 
        8.000         VEGETAL        8.957         9.68         67.0       PEDRAPLEN      109.396       117.42        789.7 
        8.740         VEGETAL        9.119         6.69         73.7       PEDRAPLEN      112.454        82.08        871.8 
        9.481         VEGETAL        9.295         6.82         80.5       PEDRAPLEN      115.769        84.56        956.3 
       10.000         VEGETAL        9.425         4.86         85.4       PEDRAPLEN      118.237        60.72       1017.0 
       10.447         VEGETAL        9.541         4.24         89.6       PEDRAPLEN      120.446        53.35       1070.4 
       11.795         VEGETAL        9.971        13.15        102.8       PEDRAPLEN      128.661       167.90       1238.3 
       12.000         VEGETAL       10.040         2.05        104.8       PEDRAPLEN      129.985        26.51       1264.8 
       12.083         VEGETAL       10.068         0.83        105.6       PEDRAPLEN      130.530        10.81       1275.6 
       14.000         VEGETAL       10.815        20.02        125.7       PEDRAPLEN      144.803       263.91       1539.5 
       14.032         VEGETAL       10.828         0.35        126.0       PEDRAPLEN      145.059         4.64       1544.1 
       16.000         VEGETAL       11.151        21.63        147.6       PEDRAPLEN      151.217       291.53       1835.7 
       18.000         VEGETAL       11.531        22.68        170.3       PEDRAPLEN      158.372       309.59       2145.3 
       20.000         VEGETAL       11.956        23.49        193.8       PEDRAPLEN      166.328       324.70       2470.0 
       21.320         VEGETAL       12.261        15.98        209.8       PEDRAPLEN      171.935       223.25       2693.2 
       22.000         VEGETAL       12.423         8.39        218.2       PEDRAPLEN      174.837       117.90       2811.1 
       24.000         VEGETAL       12.926        25.35        243.5       PEDRAPLEN      183.124       357.96       3169.1 
       25.719         VEGETAL       13.381        22.61        266.1       PEDRAPLEN      189.803       320.53       3489.6 
       26.000         VEGETAL       13.395         3.76        269.9       PEDRAPLEN      189.917        53.35       3543.0 
       28.000         VEGETAL       13.503        26.90        296.8       PEDRAPLEN      190.751       380.67       3923.6 
       30.000         VEGETAL       13.626        27.13        323.9       PEDRAPLEN      191.613       382.36       4306.0 
       32.000         VEGETAL       13.711        27.34        351.3       PEDRAPLEN      191.884       383.50       4689.5 
       34.000         VEGETAL       13.799        27.51        378.8       PEDRAPLEN      192.065       383.95       5073.4 
       35.195         VEGETAL       13.850        16.52        395.3       PEDRAPLEN      192.099       229.54       5303.0 
       36.387         VEGETAL       13.894        16.54        411.8       PEDRAPLEN      192.077       228.97       5531.9 
       36.397         VEGETAL       18.380         0.16        412.0       PEDRAPLEN      223.131         2.08       5534.0 
       39.762         VEGETAL       18.241        61.61        473.6       PEDRAPLEN      219.640       744.96       6279.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000         VEGETAL       18.231         4.34        477.9       PEDRAPLEN      219.386        52.24       6331.2 
       50.000         VEGETAL       17.759       179.95        657.9       PEDRAPLEN      207.813      2136.00       8467.2 
       60.000         VEGETAL       17.204       174.82        832.7       PEDRAPLEN      194.630      2012.22      10479.4 
       67.730         VEGETAL       16.722       131.13        963.8       PEDRAPLEN      183.678      1462.16      11941.6 
       70.000         VEGETAL       16.574        37.79       1001.6       PEDRAPLEN      181.078       414.00      12355.6 
       80.000         VEGETAL       16.103       163.39       1165.0       PEDRAPLEN      169.364      1752.21      14107.8 
       87.981         VEGETAL       15.571       126.40       1291.4       PEDRAPLEN      157.733      1305.28      15413.1 
       90.000         VEGETAL       15.437        31.30       1322.7       PEDRAPLEN      154.851       315.55      15728.6 
      100.000         VEGETAL       14.732       150.85       1473.6       PEDRAPLEN      140.501      1476.76      17205.4 
      110.000         VEGETAL       13.955       143.44       1617.0       PEDRAPLEN      124.817      1326.59      18532.0 
      114.468         VEGETAL       13.607        61.57       1678.6       PEDRAPLEN      117.898       542.23      19074.2 
      120.000         VEGETAL       13.179        74.09       1752.7       PEDRAPLEN      109.672       629.46      19703.7 
      130.000         VEGETAL       12.492       128.36       1881.0       PEDRAPLEN       97.130      1034.01      20737.7 
      140.000         VEGETAL       11.944       122.18       2003.2       PEDRAPLEN       87.590       923.60      21661.3 
      140.766         VEGETAL       11.904         9.13       2012.3       PEDRAPLEN       86.901        66.83      21728.1 
      150.000         VEGETAL       11.425       107.71       2120.1       PEDRAPLEN       78.707       764.61      22492.7 
      160.000         VEGETAL       11.006       112.16       2232.2       PEDRAPLEN       71.938       753.23      23246.0 
      170.000         VEGETAL       10.627       108.16       2340.4       PEDRAPLEN       66.109       690.24      23936.2 
      180.000         VEGETAL       10.276       104.51       2444.9       PEDRAPLEN       60.980       635.44      24571.6 
      180.766         VEGETAL       10.251         7.86       2452.7       PEDRAPLEN       60.624        46.57      24618.2 
      182.204         VEGETAL       10.213        14.71       2467.5       PEDRAPLEN       60.049        86.76      24705.0 
      182.214         VEGETAL       10.212         0.10       2467.6       PEDRAPLEN       60.044         0.60      24705.6 
      183.542         VEGETAL       10.177        13.54       2481.1       PEDRAPLEN       59.531        79.40      24785.0 
      190.000         VEGETAL        9.971        65.06       2546.2       PEDRAPLEN       56.625       375.07      25160.1 
      200.000         VEGETAL        9.678        98.24       2644.4       PEDRAPLEN       52.502       545.63      25705.7 
      209.999         VEGETAL        9.444        95.60       2740.0       PEDRAPLEN       49.290       508.91      26214.6 
      210.000         VEGETAL        9.444         0.01       2740.0       PEDRAPLEN       49.290         0.05      26214.6 
      219.999         VEGETAL        9.164        93.03       2833.0       PEDRAPLEN       47.337       483.09      26697.7 
      220.000         VEGETAL        9.164         0.01       2833.1       PEDRAPLEN       47.337         0.05      26697.8 
      229.999         VEGETAL        8.845        90.04       2923.1       PEDRAPLEN       46.239       467.83      27165.6 
      230.000         VEGETAL        8.845         0.01       2923.1       PEDRAPLEN       46.238         0.05      27165.7 
      232.416         VEGETAL        8.768        21.28       2944.4       PEDRAPLEN       46.043       111.47      27277.1 
      240.000         VEGETAL        8.578        65.78       3010.2       PEDRAPLEN       45.911       348.69      27625.8 
      240.083         VEGETAL        8.578         0.71       3010.9       PEDRAPLEN       47.447         3.87      27629.7 
      250.000         VEGETAL        8.504        84.70       3095.6       PEDRAPLEN       50.186       484.12      28113.8 
      252.615         VEGETAL        8.409        22.11       3117.7       PEDRAPLEN       50.030       131.03      28244.8 
      260.000         VEGETAL        8.111        61.00       3178.7       PEDRAPLEN       48.670       364.45      28609.3 
      265.171         VEGETAL        7.945        41.51       3220.2       PEDRAPLEN       48.278       250.66      28860.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      270.000         VEGETAL        7.778        37.96       3258.2       PEDRAPLEN       48.297       233.18      29093.1 
      273.960         VEGETAL        7.662        30.57       3288.7       PEDRAPLEN       48.299       191.26      29284.4 
      277.690         VEGETAL        7.655        28.57       3317.3       PEDRAPLEN       48.776       181.04      29465.4 
      277.691         VEGETAL        7.655         0.01       3317.3       PEDRAPLEN       48.776         0.05      29465.5 
      280.000         VEGETAL        7.589        17.60       3334.9       PEDRAPLEN       48.546       112.36      29577.8 
      281.636         VEGETAL        7.520        12.36       3347.3       PEDRAPLEN       48.151        79.10      29656.9 
      283.055         VEGETAL        7.461        10.63       3357.9       PEDRAPLEN       47.839        68.11      29725.1 
      283.060         VEGETAL        7.461         0.04       3357.9       PEDRAPLEN       47.836         0.24      29725.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       CAPA TRANSICION                             0.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3357.9 
                       PEDRAPLEN                              29725.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       82.300         VEGETAL        9.832         0.00          0.0       PEDRAPLEN       54.590         0.00          0.0 
       82.306         VEGETAL        6.732         0.05          0.0       PEDRAPLEN       39.759         0.28          0.3 
       84.457         VEGETAL        6.840        14.60         14.6       PEDRAPLEN       40.093        85.88         86.2 
       87.527         VEGETAL        6.857        21.02         35.7       PEDRAPLEN       39.646       122.40        208.6 
       87.528         VEGETAL        6.858         0.01         35.7       PEDRAPLEN       39.648         0.04        208.6 
       90.000         VEGETAL        6.972        17.09         52.8       PEDRAPLEN       39.935        98.36        307.0 
      100.000         VEGETAL        7.281        71.27        124.0       PEDRAPLEN       39.886       399.10        706.1 
      109.999         VEGETAL        7.521        74.01        198.0       PEDRAPLEN       39.003       394.40       1100.5 
      110.000         VEGETAL        7.522         0.01        198.1       PEDRAPLEN       39.004         0.04       1100.5 
      110.467         VEGETAL        7.533         3.52        201.6       PEDRAPLEN       38.939        18.20       1118.7 
      110.468         VEGETAL        7.533         0.01        201.6       PEDRAPLEN       38.939         0.04       1118.8 
      118.639         VEGETAL        7.753        62.45        264.0       PEDRAPLEN       37.366       311.74       1430.5 
      120.000         VEGETAL        7.796        10.58        274.6       PEDRAPLEN       37.055        50.64       1481.1 
      124.345         VEGETAL        7.925        34.15        308.8       PEDRAPLEN       35.979       158.67       1639.8 
      124.346         VEGETAL        7.925         0.01        308.8       PEDRAPLEN       35.979         0.04       1639.8 
      130.000         VEGETAL        8.080        45.24        354.0       PEDRAPLEN       34.527       199.32       1839.2 
      131.737         VEGETAL        8.131        14.08        368.1       PEDRAPLEN       34.345        59.82       1899.0 
      131.738         VEGETAL        8.131         0.01        368.1       PEDRAPLEN       34.345         0.03       1899.0 
      132.922         VEGETAL        8.174         9.65        377.8       PEDRAPLEN       34.244        40.60       1939.6 
      140.000         VEGETAL        8.228        58.05        435.8       PEDRAPLEN       33.525       239.84       2179.5 
      140.001         VEGETAL        8.228         0.01        435.8       PEDRAPLEN       33.525         0.03       2179.5 
      150.000         VEGETAL        8.128        81.77        517.6       PEDRAPLEN       32.732       331.25       2510.7 
      153.007         VEGETAL        8.101        24.40        542.0       PEDRAPLEN       32.438        97.98       2608.7 
      160.000         VEGETAL        8.103        56.66        598.6       PEDRAPLEN       32.400       226.71       2835.4 
      162.516         VEGETAL        8.107        20.39        619.0       PEDRAPLEN       32.306        81.40       2916.8 
      162.526         VEGETAL        8.107         0.08        619.1       PEDRAPLEN       32.306         0.32       2917.2 
      170.000         VEGETAL        8.135        60.70        679.8       PEDRAPLEN       32.387       241.76       3158.9 
      180.000         VEGETAL        8.250        81.93        761.7       PEDRAPLEN       33.839       331.13       3490.0 
      186.067         VEGETAL        8.426        50.59        812.3       PEDRAPLEN       36.374       212.99       3703.0 
      190.000         VEGETAL        8.559        33.40        845.7       PEDRAPLEN       38.232       146.71       3849.7 
      194.063         VEGETAL        8.706        35.07        880.8       PEDRAPLEN       40.147       159.23       4009.0 
      199.631         VEGETAL        8.928        49.09        929.9       PEDRAPLEN       42.792       230.90       4239.9 
      200.000         VEGETAL        8.945         3.30        933.2       PEDRAPLEN       43.000        15.83       4255.7 
      210.000         VEGETAL        9.410        91.77       1025.0       PEDRAPLEN       48.684       458.42       4714.1 
      220.000         VEGETAL        9.875        96.42       1121.4       PEDRAPLEN       55.038       518.61       5232.7 
      220.901         VEGETAL        9.912         8.91       1130.3       PEDRAPLEN       55.547        49.82       5282.5 
      230.000         VEGETAL       10.284        91.88       1222.2       PEDRAPLEN       60.836       529.48       5812.0 
      240.000         VEGETAL       10.761       105.23       1327.4       PEDRAPLEN       67.659       642.47       6454.5 
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      242.171         VEGETAL       10.866        23.48       1350.9       PEDRAPLEN       69.375       148.75       6603.3 
      250.000         VEGETAL       11.255        86.59       1437.5       PEDRAPLEN       75.841       568.45       7171.7 
      260.000         VEGETAL       11.825       115.40       1552.9       PEDRAPLEN       85.764       808.03       7979.7 
      269.487         VEGETAL       12.425       115.03       1667.9       PEDRAPLEN       95.802       861.26       8841.0 
      270.000         VEGETAL       12.460         6.38       1674.3       PEDRAPLEN       96.405        49.30       8890.3 
      280.000         VEGETAL       13.142       128.01       1802.3       PEDRAPLEN      108.401      1024.03       9914.3 
      290.000         VEGETAL       13.826       134.84       1937.1       PEDRAPLEN      121.621      1150.11      11064.4 
      300.000         VEGETAL       14.551       141.88       2079.0       PEDRAPLEN      136.291      1289.56      12354.0 
      310.000         VEGETAL       15.302       149.27       2228.3       PEDRAPLEN      151.716      1440.03      13794.0 
      320.000         VEGETAL       15.972       156.37       2384.6       PEDRAPLEN      166.321      1590.19      15384.2 
      323.211         VEGETAL       16.201        51.65       2436.3       PEDRAPLEN      170.340       540.51      15924.7 
      330.000         VEGETAL       16.469       110.90       2547.2       PEDRAPLEN      176.791      1178.34      17103.1 
      340.000         VEGETAL       17.116       167.93       2715.1       PEDRAPLEN      190.250      1835.20      18938.3 
      349.767         VEGETAL       17.450       168.81       2883.9       PEDRAPLEN      194.896      1880.86      20819.1 
      350.000         VEGETAL       17.458         4.07       2888.0       PEDRAPLEN      194.955        45.42      20864.5 
      350.954         VEGETAL       17.486        16.67       2904.7       PEDRAPLEN      195.027       186.02      21050.6 
      358.591         VEGETAL       17.597       133.96       3038.6       PEDRAPLEN      196.617      1495.49      22546.0 
      358.601         VEGETAL       17.598         0.18       3038.8       PEDRAPLEN      196.618         1.97      22548.0 
      359.358         VEGETAL       17.600        13.32       3052.1       PEDRAPLEN      196.784       148.90      22696.9 
      360.000         VEGETAL       17.248        11.19       3063.3       PEDRAPLEN      196.358       126.20      22823.1 
      361.587         VEGETAL       16.375        26.68       3090.0       PEDRAPLEN      193.762       309.56      23132.7 
      362.000         VEGETAL       16.145         6.72       3096.7       PEDRAPLEN      192.725        79.81      23212.5 
      363.684         VEGETAL       15.177        26.37       3123.1       PEDRAPLEN      186.721       319.49      23532.0 
      364.000         VEGETAL       14.991         4.77       3127.9       PEDRAPLEN      185.270        58.77      23590.8 
      366.000         VEGETAL       13.800        28.79       3156.6       PEDRAPLEN      174.453       359.72      23950.5 
      368.000         VEGETAL       12.621        26.42       3183.1       PEDRAPLEN      160.432       334.88      24285.4 
      368.888         VEGETAL       12.114        10.98       3194.0       PEDRAPLEN      153.158       139.23      24424.6 
      368.924         VEGETAL       12.100         0.44       3194.5       PEDRAPLEN      152.960         5.51      24430.1 
      370.000         VEGETAL       11.723        12.82       3207.3       PEDRAPLEN      147.086       161.42      24591.5 
      372.000         VEGETAL       11.065        22.79       3230.1       PEDRAPLEN      136.404       283.49      24875.0 
      374.000         VEGETAL       10.479        21.54       3251.6       PEDRAPLEN      126.766       263.17      25138.2 
      374.637         VEGETAL       10.308         6.62       3258.3       PEDRAPLEN      123.954        79.85      25218.0 
      375.436         VEGETAL        9.864         8.06       3266.3       PEDRAPLEN      116.567        96.09      25314.1 
      376.000         VEGETAL        9.606         5.49       3271.8       PEDRAPLEN      112.290        64.54      25378.7 
      376.323         VEGETAL        9.463         3.08       3274.9       PEDRAPLEN      109.932        35.89      25414.6 
      378.000         VEGETAL        8.786        15.30       3290.2       PEDRAPLEN       98.802       175.02      25589.6 
      378.421         VEGETAL        8.633         3.67       3293.8       PEDRAPLEN       96.294        41.07      25630.6 
      380.000         VEGETAL        8.191        13.28       3307.1       PEDRAPLEN       89.083       146.36      25777.0 
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      380.482         VEGETAL        8.073         3.92       3311.1       PEDRAPLEN       87.155        42.47      25819.5 
      381.587         VEGETAL        7.830         8.79       3319.8       PEDRAPLEN       83.210        94.13      25913.6 
      381.738         VEGETAL        7.799         1.18       3321.0       PEDRAPLEN       82.714        12.53      25926.1 
      382.000         VEGETAL        7.757         2.04       3323.1       PEDRAPLEN       82.032        21.58      25947.7 
      383.594         VEGETAL        7.538        12.19       3335.2       PEDRAPLEN       78.549       127.98      26075.7 
      384.000         VEGETAL        7.492         3.05       3338.3       PEDRAPLEN       77.822        31.74      26107.4 
      386.000         VEGETAL        7.329        14.82       3353.1       PEDRAPLEN       75.285       153.11      26260.5 
      386.210         VEGETAL        7.316         1.54       3354.7       PEDRAPLEN       75.082        15.79      26276.3 
      386.245         VEGETAL        5.634         0.23       3354.9       PEDRAPLEN       47.329         2.14      26278.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3354.9 
                       PEDRAPLEN                              26278.5 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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        0.000       PEDRAPLEN       59.834         0.00          0.0 
        0.005       PEDRAPLEN       59.837         0.30          0.3 
        1.602         VEGETAL        7.015         5.60          5.6       PEDRAPLEN       68.592       102.55        102.8 
        2.000         VEGETAL        1.607         1.72          7.3       PEDRAPLEN       63.715        26.33        129.2 
        4.000         VEGETAL        7.458         9.07         16.4       PEDRAPLEN       76.369       140.08        269.3 
        4.137         VEGETAL        7.474         1.02         17.4       PEDRAPLEN       76.974        10.50        279.8 
        4.420         VEGETAL        7.508         2.12         19.5       PEDRAPLEN       78.123        21.95        301.7 
        6.000         VEGETAL        7.725        12.03         31.6       PEDRAPLEN       82.344       126.77        428.5 
        7.211         VEGETAL        7.919         9.47         41.0       PEDRAPLEN       85.605       101.69        530.2 
        7.241         VEGETAL        7.924         0.24         41.3       PEDRAPLEN       85.692         2.57        532.7 
        8.000         VEGETAL        8.121         6.09         47.4       PEDRAPLEN       88.991        66.29        599.0 
        8.935         VEGETAL        8.379         7.71         55.1       PEDRAPLEN       93.336        85.24        684.3 
       10.000         VEGETAL        8.655         9.07         64.1       PEDRAPLEN       97.980       101.88        786.1 
       10.671         VEGETAL        8.839         5.87         70.0       PEDRAPLEN      101.093        66.79        852.9 
       11.542         VEGETAL        9.123         7.82         77.8       PEDRAPLEN      105.905        90.15        943.1 
       12.000         VEGETAL        9.279         4.21         82.0       PEDRAPLEN      108.545        49.11        992.2 
       12.258         VEGETAL        9.369         2.41         84.5       PEDRAPLEN      110.067        28.20       1020.4 
       14.000         VEGETAL        9.707        16.61        101.1       PEDRAPLEN      115.827       196.75       1217.1 
       16.000         VEGETAL       10.146        19.85        120.9       PEDRAPLEN      123.293       239.12       1456.3 
       18.000         VEGETAL       10.640        20.79        141.7       PEDRAPLEN      131.626       254.92       1711.2 
       19.807         VEGETAL       11.130        19.67        161.4       PEDRAPLEN      139.822       245.25       1956.4 
       20.000         VEGETAL       11.184         2.15        163.5       PEDRAPLEN      140.729        27.07       1983.5 
       22.000         VEGETAL       11.779        22.96        186.5       PEDRAPLEN      150.459       291.19       2274.7 
       24.000         VEGETAL       12.419        24.20        210.7       PEDRAPLEN      159.886       310.35       2585.0 
       25.729         VEGETAL       13.006        21.98        232.7       PEDRAPLEN      167.431       282.97       2868.0 
       26.000         VEGETAL       13.250         3.56        236.2       PEDRAPLEN      170.346        45.77       2913.8 
       28.000         VEGETAL       15.129        28.38        264.6       PEDRAPLEN      187.197       357.54       3271.3 
       30.000         VEGETAL       17.137        32.27        296.9       PEDRAPLEN      194.211       381.41       3652.7 
       30.852         VEGETAL       17.228        14.64        311.5       PEDRAPLEN      193.942       165.35       3818.1 
       30.862         VEGETAL       17.227         0.17        311.7       PEDRAPLEN      193.937         1.94       3820.0 
       32.000         VEGETAL       17.211        19.60        331.3       PEDRAPLEN      193.393       220.39       4040.4 
       34.000         VEGETAL       17.160        34.37        365.7       PEDRAPLEN      192.319       385.71       4426.1 
       35.810         VEGETAL       17.107        31.01        396.7       PEDRAPLEN      191.220       347.10       4773.2 
       36.000         VEGETAL       17.101         3.25        399.9       PEDRAPLEN      191.096        36.32       4809.6 
       38.000         VEGETAL       17.034        34.13        434.0       PEDRAPLEN      189.726       380.82       5190.4 
       39.959         VEGETAL       16.974        33.31        467.4       PEDRAPLEN      188.676       370.64       5561.0 
       40.000         VEGETAL       16.973         0.70        468.1       PEDRAPLEN      188.663         7.74       5568.8 
       42.000         VEGETAL       17.242        34.22        502.3       PEDRAPLEN      193.952       382.62       5951.4 
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       42.074         VEGETAL       17.256         1.28        503.5       PEDRAPLEN      194.277        14.36       5965.7 
       42.084         VEGETAL       17.258         0.17        503.7       PEDRAPLEN      194.321         1.94       5967.7 
       42.211         VEGETAL       17.283         2.19        505.9       PEDRAPLEN      194.887        24.71       5992.4 
       48.612         VEGETAL       17.609       111.67        617.6       PEDRAPLEN      212.002      1302.25       7294.6 
       50.000         VEGETAL       17.653        24.47        642.1       PEDRAPLEN      215.480       296.67       7591.3 
       60.000         VEGETAL       17.555       176.04        818.1       PEDRAPLEN      209.401      2124.41       9715.7 
       68.377         VEGETAL       17.024       144.83        962.9       PEDRAPLEN      196.951      1702.01      11417.7 
       70.000         VEGETAL       16.915        27.54        990.5       PEDRAPLEN      194.313       317.51      11735.2 
       80.000         VEGETAL       16.244       165.79       1156.3       PEDRAPLEN      178.272      1862.93      13598.2 
       90.000         VEGETAL       15.572       159.08       1315.3       PEDRAPLEN      160.912      1695.92      15294.1 
      100.000         VEGETAL       15.412       154.92       1470.3       PEDRAPLEN      165.398      1631.55      16925.6 
      110.000    TERRAP SANEO       57.704       288.52        288.5         VEGETAL       14.942       151.77       1622.0 
                    PEDRAPLEN      159.890      1626.44      18552.1    EXCAVA SANEO       57.704       288.52        288.5 
      120.000    TERRAP SANEO       64.197       609.50        898.0         VEGETAL       15.069       150.05       1772.1 
                    PEDRAPLEN      157.863      1588.77      20140.8    EXCAVA SANEO       64.197       609.50        898.0 
      130.000    TERRAP SANEO       61.559       628.78       1526.8         VEGETAL       15.126       150.97       1923.0 
                    PEDRAPLEN      185.886      1718.75      21859.6    EXCAVA SANEO       61.559       628.78       1526.8 
      135.000    TERRAP SANEO       61.350       307.27       1834.1         VEGETAL       14.998        75.31       1998.4 
                    PEDRAPLEN      186.144       930.07      22789.7    EXCAVA SANEO       61.350       307.27       1834.1 
      140.000    TERRAP SANEO       54.970       290.80       2124.9         VEGETAL        9.811        62.02       2060.4 
                    PEDRAPLEN      196.109       955.63      23745.3    EXCAVA SANEO       54.970       290.80       2124.9 
      140.001    TERRAP SANEO       54.954         0.05       2124.9         VEGETAL        9.809         0.01       2060.4 
                    PEDRAPLEN      196.107         0.20      23745.5    EXCAVA SANEO       54.954         0.05       2124.9 
      149.999    TERRAP SANEO       51.090       530.11       2655.0         VEGETAL       12.755       112.79       2173.2 
                    PEDRAPLEN      126.234      1611.38      25356.9    EXCAVA SANEO       51.090       530.11       2655.0 
      150.000    TERRAP SANEO       51.070         0.05       2655.1         VEGETAL       12.755         0.01       2173.2 
                    PEDRAPLEN      126.229         0.13      25357.0    EXCAVA SANEO       51.070         0.05       2655.1 
      152.547    TERRAP SANEO        0.000        65.04       2720.1         VEGETAL        0.000        16.24       2189.4 
                    PEDRAPLEN      100.561       288.82      25645.8    EXCAVA SANEO        0.000        65.04       2720.1 
      160.000    TERRAP SANEO       38.868       144.84       2865.0         VEGETAL       10.912        40.66       2230.1 
                    PEDRAPLEN       74.484       652.31      26298.1    EXCAVA SANEO       38.868       144.84       2865.0 
      162.660    TERRAP SANEO        0.000        51.69       2916.7         VEGETAL       10.924        29.04       2259.1 
                    PEDRAPLEN       71.025       193.53      26491.6    EXCAVA SANEO        0.000        51.69       2916.7 
      165.031         VEGETAL       10.711        25.65       2284.8       PEDRAPLEN       67.783       164.56      26656.2 
      170.000         VEGETAL       10.276        52.14       2336.9       PEDRAPLEN       61.416       321.00      26977.2 
      180.000         VEGETAL        9.430        98.53       2435.5       PEDRAPLEN       49.895       556.55      27533.8 
      190.000         VEGETAL        8.641        90.36       2525.8       PEDRAPLEN       39.782       448.39      27982.1 
      192.289         VEGETAL        8.482        19.60       2545.4       PEDRAPLEN       37.650        88.62      28070.8 
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      197.360         VEGETAL        8.129        42.11       2587.5       PEDRAPLEN       33.178       179.58      28250.3 
      197.475         VEGETAL        8.121         0.93       2588.5       PEDRAPLEN       33.083         3.81      28254.2 
      200.000         VEGETAL        7.952        20.29       2608.8       PEDRAPLEN       31.056        80.98      28335.1 
      210.000         VEGETAL        7.287        76.19       2684.9       PEDRAPLEN       22.837       269.47      28604.6 
      220.000         VEGETAL        6.719        70.03       2755.0       PEDRAPLEN       16.974       199.06      28803.7 
      224.992         VEGETAL        6.482        32.95       2787.9       PEDRAPLEN       14.658        78.95      28882.6 
      230.000        D TIERRA        0.121         0.30          0.3 CAPA TRANSICION        3.359         8.41          8.4 
                      VEGETAL        6.259        31.90       2819.8       PEDRAPLEN        9.301        59.99      28942.6 
      239.145        D TIERRA        2.155        10.41         10.7 CAPA TRANSICION       11.090        66.07         74.5 
                      VEGETAL        5.890        55.55       2875.4       PEDRAPLEN        0.250        43.67      28986.3 
      240.000        D TIERRA        2.341         1.92         12.6 CAPA TRANSICION       11.011         9.45         83.9 
                      VEGETAL        5.860         5.02       2880.4       PEDRAPLEN        0.250         0.21      28986.5 
      250.000        D TIERRA        4.042        31.92         44.5 CAPA TRANSICION       10.114       105.62        189.5 
                      VEGETAL        5.554        57.07       2937.5       PEDRAPLEN        0.250         2.50      28989.0 
      260.000        D TIERRA        6.350        51.96         96.5 CAPA TRANSICION       11.281       106.97        296.5 
                      VEGETAL        6.290        59.22       2996.7       PEDRAPLEN        0.250         2.50      28991.5 
      263.148        D TIERRA        6.888        20.84        117.3 CAPA TRANSICION       11.339        35.60        332.1 
                      VEGETAL        6.355        19.90       3016.6       PEDRAPLEN        0.249         0.79      28992.3 
      270.000        D TIERRA        8.203        51.70        169.1 CAPA TRANSICION       11.611        78.63        410.7 
                      VEGETAL        6.587        44.34       3060.9       PEDRAPLEN        0.248         1.70      28994.0 
      279.144        D TIERRA        9.467        80.79        249.8 CAPA TRANSICION       11.536       105.83        516.6 
                      VEGETAL        6.426        59.50       3120.4       PEDRAPLEN        0.086         1.53      28995.5 
      279.145        D TIERRA        9.466         0.01        249.8 CAPA TRANSICION       11.536         0.01        516.6 
                      VEGETAL        6.427         0.01       3120.4       PEDRAPLEN        0.086         0.00      28995.5 
      280.000        D TIERRA        9.449         8.09        257.9 CAPA TRANSICION       11.505         9.85        526.4 
                      VEGETAL        6.389         5.48       3125.9       PEDRAPLEN        0.079         0.07      28995.6 
      284.954        D TIERRA        8.855        45.34        303.3 CAPA TRANSICION       11.092        55.97        582.4 
                      VEGETAL        6.087        30.90       3156.8       PEDRAPLEN        0.081         0.40      28996.0 
      285.050        D TIERRA        8.832         0.85        304.1 CAPA TRANSICION       11.080         1.06        583.5 
                      VEGETAL        6.081         0.58       3157.4       PEDRAPLEN        0.082         0.01      28996.0 
      285.915        D TIERRA        8.697         7.58        311.7 CAPA TRANSICION       10.974         9.54        593.0 
                      VEGETAL        6.026         5.24       3162.6       PEDRAPLEN        0.086         0.07      28996.1 
      288.210        D TIERRA        8.686        19.95        331.6 CAPA TRANSICION       10.771        24.95        618.0 
                      VEGETAL        5.927        13.72       3176.4       PEDRAPLEN        0.083         0.19      28996.3 
      290.000        D TIERRA        8.781        15.63        347.3 CAPA TRANSICION       10.750        19.26        637.2 
                      VEGETAL        5.919        10.60       3187.0       PEDRAPLEN        0.077         0.14      28996.4 
      291.373        D TIERRA        8.918        12.15        359.4 CAPA TRANSICION       10.737        14.75        652.0 
                      VEGETAL        5.916         8.12       3195.1       PEDRAPLEN        0.072         0.10      28996.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      291.374        D TIERRA        8.918         0.01        359.4 CAPA TRANSICION       10.737         0.01        652.0 
                      VEGETAL        5.915         0.01       3195.1       PEDRAPLEN        0.072         0.00      28996.5 
      294.539        D TIERRA        9.245        28.74        388.2 CAPA TRANSICION       10.711        33.94        685.9 
                      VEGETAL        5.911        18.71       3213.8       PEDRAPLEN        0.061         0.21      28996.7 
      295.290        D TIERRA        9.323         6.97        395.2 CAPA TRANSICION       10.706         8.04        694.0 
                      VEGETAL        5.910         4.44       3218.2       PEDRAPLEN        0.059         0.05      28996.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       TERRAP SANEO                            2916.7 
                       D TIERRA                                 395.2 
                       CAPA TRANSICION                           694.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3218.2 
                       PEDRAPLEN                              28996.8 
                       EXCAVA SANEO                            2916.7 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        0.621         0.00          0.0       PEDRAPLEN        1.137         0.00          0.0 
        0.001         VEGETAL        5.770         0.00          0.0       PEDRAPLEN       50.217         0.03          0.0 
        0.005         VEGETAL        8.618         0.03          0.0       PEDRAPLEN      105.343         0.31          0.3 
        1.629         VEGETAL        8.630        14.01         14.0       PEDRAPLEN      105.527       171.23        171.6 
        2.000         VEGETAL        8.637         3.20         17.2       PEDRAPLEN      105.674        39.18        210.7 
        2.322         VEGETAL        8.646         2.78         20.0       PEDRAPLEN      105.831        34.05        244.8 
        4.000         VEGETAL        8.773        14.61         34.6       PEDRAPLEN      108.382       179.72        424.5 
        6.000         VEGETAL        8.979        17.75         52.4       PEDRAPLEN      112.473       220.85        645.4 
        6.972         VEGETAL        9.101         8.79         61.2       PEDRAPLEN      114.893       110.50        755.9 
        8.000         VEGETAL        9.283         9.45         70.6       PEDRAPLEN      118.519       119.97        875.8 
        9.745         VEGETAL        9.635        16.51         87.1       PEDRAPLEN      125.522       212.93       1088.8 
       10.000         VEGETAL        9.697         2.46         89.6       PEDRAPLEN      126.738        32.16       1120.9 
       10.936         VEGETAL        9.931         9.19         98.8       PEDRAPLEN      131.381       120.80       1241.7 
       11.478         VEGETAL       10.076         5.42        104.2       PEDRAPLEN      134.251        71.99       1313.7 
       12.000         VEGETAL       10.246         5.30        109.5       PEDRAPLEN      137.597        70.95       1384.7 
       13.469         VEGETAL       10.767        15.43        124.9       PEDRAPLEN      147.252       209.22       1593.9 
       14.000         VEGETAL       10.758         5.71        130.7       PEDRAPLEN      146.717        78.05       1671.9 
       16.000         VEGETAL       10.673        21.43        152.1       PEDRAPLEN      145.027       291.74       1963.7 
       18.000         VEGETAL        9.892        20.56        172.7       PEDRAPLEN      140.827       285.85       2249.5 
       20.000         VEGETAL        9.239        19.13        191.8       PEDRAPLEN      135.683       276.51       2526.1 
       20.242         VEGETAL        9.166         2.23        194.0       PEDRAPLEN      135.086        32.76       2558.8 
       22.000         VEGETAL        8.670        15.68        209.7       PEDRAPLEN      130.859       233.77       2792.6 
       22.963         VEGETAL        8.421         8.23        217.9       PEDRAPLEN      128.641       124.95       2917.5 
       24.000         VEGETAL        8.174         8.60        226.5       PEDRAPLEN      126.333       132.20       3049.7 
       26.000         VEGETAL        7.751        15.92        242.4       PEDRAPLEN      122.106       248.44       3298.2 
       28.000         VEGETAL        7.389        15.14        257.6       PEDRAPLEN      117.974       240.08       3538.3 
       30.000         VEGETAL        7.051        14.44        272.0       PEDRAPLEN      113.585       231.56       3769.8 
       32.000         VEGETAL        6.753        13.80        285.8       PEDRAPLEN      111.108       224.69       3994.5 
       32.730         VEGETAL        6.662         4.90        290.7       PEDRAPLEN      110.339        80.83       4075.3 
       32.740         VEGETAL        6.661         0.07        290.8       PEDRAPLEN      110.328         1.10       4076.4 
       34.000         VEGETAL        6.517         8.30        299.1       PEDRAPLEN      109.060       138.21       4214.7 
       34.001         VEGETAL        6.517         0.01        299.1       PEDRAPLEN      109.058         0.11       4214.8 
       34.011         VEGETAL        6.516         0.07        299.2       PEDRAPLEN      109.049         1.09       4215.9 
       35.000         VEGETAL        6.413         6.39        305.6       PEDRAPLEN      108.112       107.39       4323.2 
       35.000         VEGETAL        6.413         0.00        305.6       PEDRAPLEN      108.112         0.00       4323.2 
       36.000         VEGETAL        6.319         6.37        311.9       PEDRAPLEN      107.212       107.66       4430.9 
       38.000         VEGETAL        6.182        12.50        324.4       PEDRAPLEN      105.386       212.60       4643.5 
       40.000         VEGETAL        6.079        12.26        336.7       PEDRAPLEN      102.896       208.28       4851.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       41.714         VEGETAL        6.030        10.38        347.1       PEDRAPLEN      100.719       174.50       5026.3 
       42.000         VEGETAL        6.029         1.72        348.8       PEDRAPLEN      100.362        28.75       5055.0 
       44.000         VEGETAL        6.036        12.07        360.9       PEDRAPLEN       98.097       198.46       5253.5 
       46.000         VEGETAL        6.212        12.25        373.1       PEDRAPLEN       96.679       194.78       5448.3 
       48.000         VEGETAL        7.633        13.84        387.0       PEDRAPLEN       97.953       194.63       5642.9 
       49.164         VEGETAL        7.564         8.84        395.8       PEDRAPLEN       97.912       113.99       5756.9 
       50.000         VEGETAL        7.518         6.30        402.1       PEDRAPLEN       97.297        81.60       5838.5 
       52.000         VEGETAL        7.415        14.93        417.0       PEDRAPLEN       95.521       192.82       6031.3 
       54.000         VEGETAL        7.322        14.74        431.8       PEDRAPLEN       93.758       189.28       6220.6 
       54.677         VEGETAL        7.292         4.95        436.7       PEDRAPLEN       93.188        63.28       6283.9 
       56.000         VEGETAL        7.238         9.61        446.3       PEDRAPLEN       92.148       122.60       6406.5 
       57.560         VEGETAL        7.181        11.25        457.6       PEDRAPLEN       90.953       142.82       6549.3 
       57.963         VEGETAL        7.166         2.89        460.5       PEDRAPLEN       90.618        36.59       6585.9 
       59.863         VEGETAL        7.091        13.54        474.0       PEDRAPLEN       89.058       170.69       6756.6 
       60.000         VEGETAL        7.086         0.97        475.0       PEDRAPLEN       88.945        12.19       6768.8 
       62.415         VEGETAL        6.991        17.00        492.0       PEDRAPLEN       86.962       212.41       6981.2 
       62.425         VEGETAL        6.991         0.07        492.1       PEDRAPLEN       90.408         0.89       6982.1 
       62.433         VEGETAL        6.991         0.06        492.1       PEDRAPLEN       90.402         0.72       6982.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  492.1 
                       PEDRAPLEN                               6982.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        7.148         0.00          0.0       PEDRAPLEN       93.800         0.00          0.0 
        0.008         VEGETAL        7.148         0.06          0.1       PEDRAPLEN       93.804         0.75          0.8 
        0.018         VEGETAL        7.148         0.07          0.1       PEDRAPLEN       90.536         0.92          1.7 
        2.571         VEGETAL        7.187        18.30         18.4       PEDRAPLEN       91.865       232.84        234.5 
        4.874         VEGETAL        7.221        16.59         35.0       PEDRAPLEN       92.983       212.85        447.4 
        7.769         VEGETAL        7.265        20.97         56.0       PEDRAPLEN       94.570       271.48        718.8 
       10.000         VEGETAL        7.291        16.24         72.2       PEDRAPLEN       95.745       212.30        931.1 
       13.366         VEGETAL        7.315        24.58         96.8       PEDRAPLEN       97.611       325.42       1256.6 
       20.000         VEGETAL        7.361        48.68        145.5       PEDRAPLEN      102.992       665.40       1922.0 
       21.055         VEGETAL        7.369         7.77        153.3       PEDRAPLEN      103.824       109.10       2031.1 
       21.596         VEGETAL        7.372         3.99        157.2       PEDRAPLEN      104.343        56.31       2087.4 
       22.000         VEGETAL        7.375         2.98        160.2       PEDRAPLEN      104.723        42.23       2129.6 
       24.000         VEGETAL        7.421        14.80        175.0       PEDRAPLEN      104.116       208.84       2338.4 
       26.000         VEGETAL        7.127        14.55        189.6       PEDRAPLEN      103.908       208.02       2546.5 
       28.000         VEGETAL        6.601        13.73        203.3       PEDRAPLEN      104.306       208.21       2754.7 
       30.000         VEGETAL        6.129        12.73        216.0       PEDRAPLEN      105.371       209.68       2964.4 
       30.283         VEGETAL        6.064         1.73        217.8       PEDRAPLEN      105.773        29.88       2994.2 
       30.293         VEGETAL        6.061         0.06        217.8       PEDRAPLEN      105.787         1.06       2995.3 
       30.901         VEGETAL        5.927         3.64        221.5       PEDRAPLEN      106.662        64.58       3059.9 
       30.911         VEGETAL        5.925         0.06        221.5       PEDRAPLEN      106.676         1.07       3060.9 
       32.000         VEGETAL        5.703         6.33        227.8       PEDRAPLEN      108.285       117.05       3178.0 
       32.210         VEGETAL        5.663         1.19        229.0       PEDRAPLEN      108.602        22.77       3200.8 
       34.000         VEGETAL        5.370         9.88        238.9       PEDRAPLEN      111.406       196.91       3397.7 
       35.000         VEGETAL        5.245         5.31        244.2       PEDRAPLEN      113.053       112.23       3509.9 
       35.000         VEGETAL        5.245         0.00        244.2       PEDRAPLEN      113.053         0.00       3509.9 
       36.000         VEGETAL        5.214         5.23        249.5       PEDRAPLEN      114.803       113.93       3623.8 
       38.000         VEGETAL        5.193        10.41        259.9       PEDRAPLEN      118.337       233.14       3857.0 
       40.000         VEGETAL        5.313        10.51        270.4       PEDRAPLEN      121.972       240.31       4097.3 
       41.596         VEGETAL        5.513         8.64        279.0       PEDRAPLEN      125.105       197.17       4294.4 
       42.000         VEGETAL        5.571         2.24        281.2       PEDRAPLEN      125.941        50.71       4345.2 
       43.370         VEGETAL        5.796         7.79        289.0       PEDRAPLEN      128.985       174.62       4519.8 
       44.000         VEGETAL        5.915         3.69        292.7       PEDRAPLEN      130.532        81.75       4601.5 
       46.000         VEGETAL        6.366        12.28        305.0       PEDRAPLEN      133.114       263.65       4865.2 
       46.752         VEGETAL        6.569         4.86        309.9       PEDRAPLEN      132.202        99.76       4964.9 
       48.000         VEGETAL        6.965         8.45        318.3       PEDRAPLEN      122.577       158.98       5123.9 
       48.308         VEGETAL        7.074         2.16        320.5       PEDRAPLEN      120.477        37.43       5161.3 
       49.797         VEGETAL        7.667        10.97        331.4       PEDRAPLEN      112.442       173.41       5334.7 
       50.000         VEGETAL        7.758         1.57        333.0       PEDRAPLEN      111.562        22.74       5357.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       51.371         VEGETAL        8.546        11.18        344.2       PEDRAPLEN      106.597       149.55       5507.0 
       52.000         VEGETAL        8.609         5.40        349.6       PEDRAPLEN      104.785        66.48       5573.5 
       53.234         VEGETAL        8.393        10.49        360.1       PEDRAPLEN      101.114       127.04       5700.6 
       54.000         VEGETAL        8.289         6.39        366.5       PEDRAPLEN       98.994        76.64       5777.2 
       54.529         VEGETAL        8.226         4.37        370.8       PEDRAPLEN       97.691        52.02       5829.2 
       55.075         VEGETAL        8.170         4.48        375.3       PEDRAPLEN       96.517        53.02       5882.2 
       55.102         VEGETAL        8.167         0.22        375.5       PEDRAPLEN       96.467         2.61       5884.8 
       56.000         VEGETAL        8.106         7.31        382.8       PEDRAPLEN       95.148        86.03       5970.9 
       57.147         VEGETAL        8.057         9.27        392.1       PEDRAPLEN       94.038       108.50       6079.4 
       57.157         VEGETAL        8.057         0.08        392.2       PEDRAPLEN       94.027         0.94       6080.3 
       57.535         VEGETAL        8.048         3.04        395.2       PEDRAPLEN       93.810        35.50       6115.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  395.2 
                       PEDRAPLEN                               6115.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        6.436         0.00          0.0       PEDRAPLEN       60.697         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        6.435         0.03          0.0       PEDRAPLEN       60.685         0.30          0.3 
        2.000         VEGETAL        4.440        10.85         10.9       PEDRAPLEN       54.794       115.19        115.5 
        3.234         VEGETAL        2.799         4.47         15.3       PEDRAPLEN       54.009        67.13        182.6 
        4.000         VEGETAL        2.264         1.94         17.3       PEDRAPLEN       54.427        41.53        224.2 
        5.114         VEGETAL        1.219         1.94         19.2       PEDRAPLEN       54.790        60.83        285.0 
        6.000         VEGETAL        1.131         1.04         20.3       PEDRAPLEN       56.053        49.10        334.1 
        6.305         VEGETAL        1.306         0.37         20.6       PEDRAPLEN       56.454        17.16        351.3 
        6.988         VEGETAL        1.691         1.02         21.7       PEDRAPLEN       56.833        38.69        389.9 
        8.000         VEGETAL        2.655         2.20         23.9       PEDRAPLEN       57.175        57.69        447.6 
        8.668         VEGETAL        3.278         1.98         25.8       PEDRAPLEN       56.768        38.06        485.7 
       10.000         VEGETAL        4.488         5.17         31.0       PEDRAPLEN       54.870        74.35        560.0 
       10.197         VEGETAL        3.126         0.75         31.8       PEDRAPLEN       52.924        10.62        570.7 
       11.586         VEGETAL        2.459         3.88         35.6       PEDRAPLEN       47.294        69.60        640.3 
       11.935         VEGETAL        2.308         0.83         36.5       PEDRAPLEN       45.714        16.23        656.5 
       12.000         VEGETAL        2.281         0.15         36.6       PEDRAPLEN       45.347         2.96        659.4 
       13.189 CAPA TRANSICION        0.081         0.05          0.0         VEGETAL        1.815         2.43         39.1 
                    PEDRAPLEN       38.583        49.90        709.3 
       14.000 CAPA TRANSICION        0.752         0.34          0.4         VEGETAL        1.531         1.36         40.4 
                    PEDRAPLEN       33.234        29.12        738.5         D FIRME        0.014         0.01          0.0 
       16.000        D TIERRA        0.122         0.12          0.1 CAPA TRANSICION        2.696         3.45          3.8 
                      VEGETAL        0.928         2.46         42.9       PEDRAPLEN       21.570        54.80        793.3 
                      D FIRME        0.839         0.85          0.9 
       17.776        D TIERRA        0.759         0.78          0.9 CAPA TRANSICION        4.062         6.00          9.8 
                      VEGETAL        0.486         1.26         44.1       PEDRAPLEN       13.511        31.15        824.4 
                      D FIRME        1.261         1.86          2.7 
       17.786        D TIERRA        0.761         0.01          0.9 CAPA TRANSICION        4.061         0.04          9.9 
                      VEGETAL        0.484         0.00         44.1       PEDRAPLEN       13.476         0.13        824.6 
                      D FIRME        1.263         0.01          2.7 
       18.000        D TIERRA        0.795         0.17          1.1 CAPA TRANSICION        4.189         0.88         10.8 
                      VEGETAL        0.436         0.10         44.2       PEDRAPLEN       12.605         2.79        827.3 
                      D FIRME        1.325         0.28          3.0 
       19.903        D TIERRA        0.853         1.57          2.6 CAPA TRANSICION        3.642         7.45         18.2 
                      VEGETAL        7.906         7.94         52.2       PEDRAPLEN       12.941        24.31        851.6 
                      D FIRME        0.001         1.26          4.3 
       20.000        D TIERRA        0.873         0.08          2.7 CAPA TRANSICION        3.732         0.36         18.6 
                      VEGETAL        7.876         0.77         52.9       PEDRAPLEN       12.546         1.24        852.9 
                      D FIRME        0.004         0.00          4.3 
 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 100

  Istram 10.11 01/12/10 18:09:50   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.073        D TIERRA        0.889         0.06          2.8 CAPA TRANSICION        3.725         0.27         18.8 
                      VEGETAL        6.414         0.52         53.5       PEDRAPLEN       10.720         0.85        853.7 
                      D FIRME        0.009         0.00          4.3 
       22.000        D TIERRA        1.444         2.25          5.0 CAPA TRANSICION        4.776         8.19         27.0 
                      VEGETAL        4.627        10.64         64.1       PEDRAPLEN        5.224        15.36        869.1 
                      D FIRME        0.324         0.32          4.6 
       23.750        D TIERRA        2.110         3.11          8.2 CAPA TRANSICION        5.596         9.07         36.1 
                      VEGETAL        3.367         6.99         71.1       PEDRAPLEN        2.061         6.37        875.5 
                      D FIRME        0.571         0.78          5.4 
       24.000        D TIERRA        2.213         0.54          8.7 CAPA TRANSICION        5.720         1.41         37.5 
                      VEGETAL        3.230         0.82         71.9       PEDRAPLEN        1.720         0.47        875.9 
                      D FIRME        0.602         0.15          5.5 
       24.185        D TIERRA        2.289         0.42          9.1 CAPA TRANSICION        5.801         1.07         38.6 
                      VEGETAL        3.145         0.59         72.5       PEDRAPLEN        1.504         0.30        876.2 
                      D FIRME        0.624         0.11          5.6 
       24.195        D TIERRA        2.293         0.02          9.1 CAPA TRANSICION        5.800         0.06         38.6 
                      VEGETAL        3.140         0.03         72.5       PEDRAPLEN        1.498         0.02        876.3 
                      D FIRME        0.626         0.01          5.6 
       26.000        D TIERRA        3.053         4.83         14.0 CAPA TRANSICION        6.251        10.88         49.5 
                      VEGETAL        2.375         4.98         77.5       PEDRAPLEN        0.073         1.42        877.7 
                      D FIRME        0.813         1.30          6.9 
       28.000        D TIERRA        2.228         5.28         19.2 CAPA TRANSICION        3.507         9.76         59.3 
                      VEGETAL        1.721         4.10         81.6       PEDRAPLEN        0.093         0.17        877.8 
                      D FIRME        0.346         1.16          8.1 
       29.440        D TIERRA        1.768         2.88         22.1 CAPA TRANSICION        2.584         4.39         63.7 
                      VEGETAL        1.352         2.21         83.8       PEDRAPLEN        0.067         0.11        878.0 
                      D FIRME        0.403         0.54          8.6 
       30.000        D TIERRA        2.586         1.22         23.3 CAPA TRANSICION        3.587         1.73         65.4 
                      VEGETAL        1.751         0.87         84.7       PEDRAPLEN        0.095         0.05        878.0 
                      D FIRME        0.415         0.23          8.9 
       32.000        D TIERRA        2.791         5.38         28.7 CAPA TRANSICION        3.446         7.03         72.4 
                      VEGETAL        1.647         3.40         88.1       PEDRAPLEN        0.099         0.19        878.2 
                      D FIRME        0.495         0.91          9.8 
       32.750        D TIERRA        2.841         2.11         30.8 CAPA TRANSICION        3.380         2.56         75.0 
                      VEGETAL        1.612         1.22         89.3       PEDRAPLEN        0.097         0.07        878.3 
                      D FIRME        0.515         0.38         10.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       33.276        D TIERRA        2.876         1.50         32.3 CAPA TRANSICION        3.341         1.77         76.8 
                      VEGETAL        1.590         0.84         90.2       PEDRAPLEN        0.096         0.05        878.3 
                      D FIRME        0.529         0.27         10.4 
       34.000        D TIERRA        2.922         2.10         34.4 CAPA TRANSICION        3.291         2.40         79.2 
                      VEGETAL        1.560         1.14         91.3       PEDRAPLEN        0.094         0.07        878.4 
                      D FIRME        0.536         0.39         10.8 
       35.000        D TIERRA        2.951         2.94         37.4 CAPA TRANSICION        3.218         3.25         82.4 
                      VEGETAL        1.517         1.54         92.8       PEDRAPLEN        0.091         0.09        878.5 
                      D FIRME        0.545         0.54         11.4 
       35.000        D TIERRA        1.847         0.00         37.4 CAPA TRANSICION        2.180         0.00         82.4 
                      VEGETAL        0.648         0.00         92.8         D FIRME        0.545         0.00         11.4 
       36.000        D TIERRA        1.928         1.89         39.2 CAPA TRANSICION        2.223         2.20         84.6 
                      VEGETAL        0.641         0.64         93.5         D FIRME        0.558         0.55         11.9 
       38.000        D TIERRA        2.045         3.97         43.2 CAPA TRANSICION        2.282         4.51         89.1 
                      VEGETAL        0.631         1.27         94.7         D FIRME        0.582         1.14         13.1 
       39.379        D TIERRA        2.088         2.85         46.1 CAPA TRANSICION        2.299         3.16         92.3 
                      VEGETAL        0.626         0.87         95.6         D FIRME        0.597         0.81         13.9 
       40.000        D TIERRA        2.098         1.30         47.4 CAPA TRANSICION        2.298         1.43         93.7 
                      VEGETAL        0.623         0.39         96.0         D FIRME        0.596         0.37         14.2 
       41.750        D TIERRA        2.123         3.69         51.1 CAPA TRANSICION        2.295         4.02         97.7 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        0.618         1.09         97.1 
                      D FIRME        0.612         1.06         15.3 
       42.000        D TIERRA        2.198         0.54         51.6 CAPA TRANSICION        2.366         0.58         98.3 
                 SUELO ESTB-3        0.002         0.00          0.0         VEGETAL        0.618         0.15         97.2 
                      D FIRME        0.643         0.16         15.4 
       43.858        D TIERRA        3.034         4.86         56.5 CAPA TRANSICION        3.135         5.11        103.4 
                      VEGETAL        0.613         1.14         98.4         D FIRME        0.921         1.45         16.9 
       44.000        D TIERRA        3.558         0.47         56.9 CAPA TRANSICION        3.639         0.48        103.9 
                      VEGETAL        0.612         0.09         98.5         D FIRME        1.133         0.15         17.0 
       44.903        D TIERRA        5.569         4.12         61.1 CAPA TRANSICION        5.504         4.13        108.0 
                      VEGETAL        1.755         1.07         99.5         D FIRME        1.167         1.04         18.1 
       45.109        D TIERRA        5.586         1.15         62.2 CAPA TRANSICION        5.504         1.13        109.2 
                      VEGETAL        1.753         0.36         99.9         D FIRME        1.168         0.24         18.3 
       46.124        D TIERRA        5.628         5.69         67.9 CAPA TRANSICION        5.504         5.59        114.7 
                      VEGETAL        1.746         1.78        101.7         D FIRME        1.173         1.19         19.5 
       46.758        D TIERRA        5.619         3.57         71.5 CAPA TRANSICION        5.504         3.49        118.2 
                      VEGETAL        1.741         1.11        102.8         D FIRME        1.173         0.74         20.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       46.764        D TIERRA        5.619         0.03         71.5 CAPA TRANSICION        5.504         0.03        118.3 
                      VEGETAL        1.741         0.01        102.8         D FIRME        1.173         0.01         20.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  71.5 
                       CAPA TRANSICION                           118.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  102.8 
                       PEDRAPLEN                                878.5 
                       D FIRME                                   20.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        4.040         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        3.468         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.917         0.00          0.0         D FIRME        0.144         0.00          0.0 
        0.008        D TIERRA        4.040         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        3.468         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.917         0.02          0.0         D FIRME        0.144         0.00          0.0 
        0.875        D TIERRA        4.068         3.51          3.5 CAPA TRANSICION        3.457         3.00          3.0 
                      VEGETAL        1.935         1.67          1.7         D FIRME        0.135         0.12          0.1 
        1.767        D TIERRA        3.964         3.58          7.1 CAPA TRANSICION        3.332         3.03          6.1 
                      VEGETAL        1.960         1.74          3.4         D FIRME        0.075         0.09          0.2 
        1.890        D TIERRA        4.743         0.54          7.7 CAPA TRANSICION        4.138         0.46          6.5 
                      VEGETAL        1.964         0.24          3.7         D FIRME        0.396         0.03          0.2 
        3.144        D TIERRA        3.888         5.41         13.1 CAPA TRANSICION        3.254         4.63         11.2 
                      VEGETAL        1.990         2.48          6.1         D FIRME        0.025         0.26          0.5 
        7.693        D TIERRA        4.744        19.63         32.7 CAPA TRANSICION        4.694        18.08         29.2 
                      VEGETAL        2.045         9.18         15.3         D FIRME        0.640         1.51          2.0 
       10.000        D TIERRA        4.565        10.74         43.4 CAPA TRANSICION        4.767        10.91         40.1 
                      VEGETAL        2.046         4.72         20.0         D FIRME        0.658         1.50          3.5 
       10.835        D TIERRA        1.986         2.74         46.2 CAPA TRANSICION        2.449         3.01         43.2 
                      VEGETAL        0.548         1.08         21.1         D FIRME        0.665         0.55          4.1 
       12.000        D TIERRA        2.010         2.33         48.5 CAPA TRANSICION        2.533         2.90         46.1 
                      VEGETAL        0.590         0.66         21.8         D FIRME        0.674         0.78          4.9 
       12.811        D TIERRA        1.984         1.62         50.1 CAPA TRANSICION        2.598         2.08         48.1 
                      VEGETAL        0.622         0.49         22.3         D FIRME        0.678         0.55          5.4 
       14.000        D TIERRA        1.912         2.32         52.4 CAPA TRANSICION        2.691         3.14         51.3 
                      VEGETAL        0.665         0.77         23.0         D FIRME        0.678         0.81          6.2 
       14.004        D TIERRA        1.912         0.01         52.5 CAPA TRANSICION        2.692         0.01         51.3 
                      VEGETAL        0.665         0.00         23.0         D FIRME        0.678         0.00          6.2 
       16.000        D TIERRA        1.800         3.70         56.2 CAPA TRANSICION        2.918         5.60         56.9 
                      VEGETAL        0.721         1.38         24.4         D FIRME        0.709         1.38          7.6 
       17.918        D TIERRA        2.178         3.82         60.0 CAPA TRANSICION        4.072         6.70         63.6 
                      VEGETAL        1.173         1.82         26.2       PEDRAPLEN        0.026         0.03          0.0 
                      D FIRME        1.118         1.75          9.3 
       18.000        D TIERRA        2.235         0.18         60.2 CAPA TRANSICION        4.175         0.34         63.9 
                      VEGETAL        1.186         0.10         26.3       PEDRAPLEN        0.030         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.142         0.09          9.4 
       20.000        D TIERRA        2.688         4.92         65.1 CAPA TRANSICION        5.429         9.60         73.5 
                      VEGETAL        1.567         2.75         29.1       PEDRAPLEN        0.108         0.14          0.2 
                      D FIRME        1.177         2.32         11.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.000        D TIERRA        2.675         5.36         70.4 CAPA TRANSICION        6.497        11.93         85.5 
                      VEGETAL        2.049         3.62         32.7       PEDRAPLEN        0.135         0.24          0.4 
                      D FIRME        1.082         2.26         14.0 
       23.236        D TIERRA        2.374         3.12         73.6 CAPA TRANSICION        6.917         8.29         93.8 
                      VEGETAL        2.587         2.87         35.6       PEDRAPLEN        0.475         0.38          0.8 
                      D FIRME        0.998         1.29         15.3 
       23.246        D TIERRA        2.370         0.02         73.6 CAPA TRANSICION        6.918         0.07         93.8 
                      VEGETAL        2.593         0.03         35.6       PEDRAPLEN        0.480         0.00          0.8 
                      D FIRME        0.997         0.01         15.3 
       23.855        D TIERRA        2.131         1.37         75.0 CAPA TRANSICION        6.853         4.19         98.0 
                      VEGETAL        2.930         1.68         37.3       PEDRAPLEN        0.994         0.45          1.2 
                      D FIRME        0.949         0.59         15.9 
       24.000        D TIERRA        2.073         0.30         75.3 CAPA TRANSICION        6.791         0.99         99.0 
                      VEGETAL        3.012         0.43         37.7       PEDRAPLEN        1.173         0.16          1.4 
                      D FIRME        0.936         0.14         16.0 
       26.000        D TIERRA        1.319         3.39         78.7 CAPA TRANSICION        6.212        13.00        112.0 
                      VEGETAL        3.915         6.93         44.6       PEDRAPLEN        3.508         4.68          6.1 
                      D FIRME        0.731         1.67         17.7 
       28.000        D TIERRA        0.726         2.04         80.7 CAPA TRANSICION        4.117        10.33        122.3 
                      VEGETAL        4.900         8.81         53.5       PEDRAPLEN        8.348        11.86         17.9 
                      D FIRME        0.424         1.15         18.9 
       29.058        D TIERRA        0.527         0.66         81.4 CAPA TRANSICION        3.255         3.90        126.2 
                      VEGETAL        5.403         5.45         58.9       PEDRAPLEN       11.094        10.28         28.2 
                      D FIRME        0.203         0.33         19.2 
       29.068        D TIERRA        0.525         0.01         81.4 CAPA TRANSICION        3.255         0.03        126.3 
                      VEGETAL        5.408         0.05         59.0       PEDRAPLEN       11.115         0.11         28.3 
                      D FIRME        0.203         0.00         19.2 
       30.000        D TIERRA        0.326         0.40         81.8 CAPA TRANSICION        2.629         2.74        129.0 
                      VEGETAL        5.888         5.26         64.2       PEDRAPLEN       13.717        11.57         39.9 
                      D FIRME        0.048         0.12         19.3 
       30.835        D TIERRA        0.136         0.19         82.0 CAPA TRANSICION        1.553         1.75        130.8 
                      VEGETAL        6.349         5.11         69.3       PEDRAPLEN       16.929        12.79         52.7 
                      D FIRME        0.000         0.02         19.3 
       32.000        D TIERRA        0.052         0.11         82.1 CAPA TRANSICION        0.445         1.16        131.9 
                      VEGETAL        7.200         7.89         77.2       PEDRAPLEN       22.235        22.81         75.5 
       34.000        D TIERRA        0.000         0.05         82.1 CAPA TRANSICION        0.022         0.47        132.4 
                      VEGETAL        7.994        15.19         92.4       PEDRAPLEN       30.917        53.15        128.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       34.755 CAPA TRANSICION        0.310         0.13        132.5         VEGETAL        0.000         3.02         95.4 
                    PEDRAPLEN       26.055        21.51        150.2 
       34.999 CAPA TRANSICION        0.000         0.04        132.6       PEDRAPLEN       27.255         6.50        156.7 
       35.000       PEDRAPLEN       27.258         0.03        156.7 
       35.000       PEDRAPLEN       27.639         0.00        156.7 
       36.000       PEDRAPLEN       30.987        29.31        186.0 
       36.302       PEDRAPLEN       31.922         9.50        195.5 
       37.794       PEDRAPLEN       36.391        50.96        246.5 
       38.000       PEDRAPLEN       37.026         7.56        254.0 
       39.431       PEDRAPLEN       41.340        56.07        310.1 
       40.000         VEGETAL        0.195         0.06         95.5       PEDRAPLEN       43.179        24.05        334.2 
       40.222         VEGETAL        0.280         0.05         95.5       PEDRAPLEN       43.893         9.67        343.8 
       41.660         VEGETAL        0.945         0.88         96.4       PEDRAPLEN       48.977        66.77        410.6 
       42.000         VEGETAL        5.798         1.15         97.6       PEDRAPLEN       54.969        17.67        428.3 
       43.559         VEGETAL        4.509         8.03        105.6       PEDRAPLEN       58.810        88.69        517.0 
       44.000         VEGETAL        4.038         1.88        107.5       PEDRAPLEN       59.779        26.15        543.1 
       45.589         VEGETAL        1.504         4.40        111.9       PEDRAPLEN       60.529        95.58        638.7 
       45.633         VEGETAL        0.359         0.04        111.9       PEDRAPLEN       44.348         2.31        641.0 
       45.638         VEGETAL        0.239         0.00        111.9       PEDRAPLEN       42.673         0.22        641.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  82.1 
                       CAPA TRANSICION                           132.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  111.9 
                       PEDRAPLEN                                641.2 
                       D FIRME                                   19.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dén C 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        8.952         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       12.104         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.610         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.018         0.00          0.0 
                      D FIRME        2.277         0.00          0.0 
        5.441        D TIERRA        8.957        48.72         48.7 CAPA TRANSICION       12.104        65.86         65.9 
                      VEGETAL        3.589        19.58         19.6       PEDRAPLEN        0.044         0.17          0.2 
                      D FIRME        2.281        12.40         12.4 
       10.000        D TIERRA       10.164        43.59         92.3 CAPA TRANSICION       12.104        55.18        121.0 
                      VEGETAL        3.855        16.97         36.6       PEDRAPLEN        0.000         0.10          0.3 
                      D FIRME        2.284        10.41         22.8 
       19.998        D TIERRA        8.966        95.63        187.9 CAPA TRANSICION       12.104       121.02        242.1 
                      VEGETAL        3.580        37.17         73.7       PEDRAPLEN        0.054         0.27          0.5 
                      D FIRME        2.307        22.95         45.8 
       20.000        D TIERRA        8.965         0.02        188.0 CAPA TRANSICION       12.104         0.02        242.1 
                      VEGETAL        3.580         0.01         73.7       PEDRAPLEN        0.054         0.00          0.5 
                      D FIRME        2.307         0.00         45.8 
       30.000        D TIERRA        7.804        83.85        271.8 CAPA TRANSICION       12.104       121.04        363.1 
                      VEGETAL        3.478        35.29        109.0       PEDRAPLEN        0.041         0.48          1.0 
                      D FIRME        2.338        23.23         69.0 
       40.000        D TIERRA        6.897        73.50        345.3 CAPA TRANSICION       12.104       121.04        484.2 
                      VEGETAL        3.503        34.90        143.9       PEDRAPLEN        0.022         0.31          1.3 
                      D FIRME        2.356        23.47         92.5 
       50.000        D TIERRA        5.376        61.36        406.7 CAPA TRANSICION       12.104       121.04        605.2 
                      VEGETAL        3.410        34.56        178.5       PEDRAPLEN        0.097         0.59          1.9 
                      D FIRME        2.388        23.72        116.2 
       55.441        D TIERRA        5.319        29.10        435.8 CAPA TRANSICION       12.104        65.86        671.1 
                      VEGETAL        3.527        18.87        197.4       PEDRAPLEN        0.203         0.82          2.7 
                      D FIRME        2.405        13.04        129.2 
       60.000        D TIERRA        4.348        22.04        457.8 CAPA TRANSICION        9.977        50.33        721.4 
                      VEGETAL        3.645        16.35        213.7       PEDRAPLEN        3.019         7.34         10.1 
                      D FIRME        2.418        10.99        140.2 
       70.000        D TIERRA        2.127        32.38        490.2 CAPA TRANSICION        9.327        96.52        817.9 
                      VEGETAL        3.603        36.24        249.9       PEDRAPLEN        4.043        35.31         45.4 
                      D FIRME        2.407        24.12        164.3 
       80.000        D TIERRA        0.100        11.14        501.3 CAPA TRANSICION        6.000        76.64        894.6 
                      VEGETAL        3.700        36.52        286.5       PEDRAPLEN        7.629        58.36        103.7 
                      D FIRME        2.327        23.67        188.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000        D TIERRA        0.000         0.50        501.8 CAPA TRANSICION        5.650        58.25        952.8 
                      VEGETAL        4.208        39.54        326.0       PEDRAPLEN       11.066        93.47        197.2 
                      D FIRME        0.549        14.38        202.4 
      100.000 CAPA TRANSICION        0.000        28.25        981.1         VEGETAL        4.883        45.45        371.4 
                    PEDRAPLEN       22.126       165.96        363.2         D FIRME        0.000         2.74        205.1 
      105.441         VEGETAL        5.355        27.85        399.3       PEDRAPLEN       26.317       131.79        495.0 
      110.000         VEGETAL        5.767        25.35        424.6       PEDRAPLEN       30.448       129.40        624.4 
      120.000         VEGETAL        6.404        60.86        485.5       PEDRAPLEN       40.765       356.07        980.4 
      130.000         VEGETAL        6.845        66.25        551.7       PEDRAPLEN       50.790       457.78       1438.2 
      140.000         VEGETAL        8.522        76.83        628.6       PEDRAPLEN       65.203       579.97       2018.2 
      150.000         VEGETAL        9.108        88.15        716.7       PEDRAPLEN       75.825       705.14       2723.3 
      160.000         VEGETAL        9.808        94.58        811.3       PEDRAPLEN       88.127       819.76       3543.1 
      170.000         VEGETAL       10.501       101.54        912.9       PEDRAPLEN      100.872       945.00       4488.1 
      180.000         VEGETAL       11.144       108.22       1021.1       PEDRAPLEN      113.516      1071.94       5560.0 
      190.000         VEGETAL       11.650       113.97       1135.1       PEDRAPLEN      124.707      1191.11       6751.1 
      200.000         VEGETAL       12.370       120.10       1255.2       PEDRAPLEN      138.837      1317.72       8068.8 
      210.000         VEGETAL       13.030       127.00       1382.1       PEDRAPLEN      152.919      1458.78       9527.6 
      220.000         VEGETAL       13.679       133.54       1515.7       PEDRAPLEN      167.347      1601.33      11129.0 
      227.052         VEGETAL       14.139        98.09       1613.8       PEDRAPLEN      177.484      1215.88      12344.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 501.8 
                       CAPA TRANSICION                           981.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1613.8 
                       PEDRAPLEN                              12344.8 
                       D FIRME                                  205.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       31.356         0.00          0.0       PEDRAPLEN      317.128         0.00          0.0 
        2.000         VEGETAL       31.851        63.21         63.2       PEDRAPLEN      327.683       644.81        644.8 
        4.000         VEGETAL       32.399        64.25        127.5       PEDRAPLEN      337.241       664.92       1309.7 
        6.000         VEGETAL       30.236        62.64        190.1       PEDRAPLEN      337.059       674.30       1984.0 
        6.170         VEGETAL       30.171         5.13        195.2       PEDRAPLEN      337.646        57.35       2041.4 
        8.000         VEGETAL       31.765        56.67        251.9       PEDRAPLEN      344.679       624.33       2665.7 
       10.000         VEGETAL       32.220        63.98        315.9       PEDRAPLEN      349.971       694.65       3360.4 
       12.000         VEGETAL       32.396        64.62        380.5       PEDRAPLEN      355.060       705.03       4065.4 
       13.846         VEGETAL       32.554        59.95        440.4       PEDRAPLEN      359.857       659.87       4725.3 
       13.856         VEGETAL       32.555         0.33        440.8       PEDRAPLEN      359.886         3.60       4728.9 
       14.000         VEGETAL       32.567         4.69        445.5       PEDRAPLEN      360.264        51.85       4780.7 
       16.000         VEGETAL       32.729        65.30        510.8       PEDRAPLEN      365.567       725.83       5506.5 
       18.000         VEGETAL       32.867        65.60        576.4       PEDRAPLEN      370.906       736.47       6243.0 
       20.000         VEGETAL       32.980        65.85        642.2       PEDRAPLEN      376.060       746.97       6990.0 
       22.000         VEGETAL       33.090        66.07        708.3       PEDRAPLEN      381.020       757.08       7747.1 
       24.000         VEGETAL       33.178        66.27        774.5       PEDRAPLEN      385.833       766.85       8513.9 
       26.000         VEGETAL       33.259        66.44        841.0       PEDRAPLEN      390.523       776.36       9290.3 
       28.000         VEGETAL       33.338        66.60        907.6       PEDRAPLEN      395.090       785.61      10075.9 
       30.000         VEGETAL       33.415        66.75        974.3       PEDRAPLEN      399.536       794.63      10870.5 
       32.000         VEGETAL       33.499        66.91       1041.2       PEDRAPLEN      403.837       803.37      11673.9 
       34.000         VEGETAL       33.583        67.08       1108.3       PEDRAPLEN      407.955       811.79      12485.7 
       36.000         VEGETAL       33.664        67.25       1175.6       PEDRAPLEN      411.890       819.85      13305.5 
       38.000         VEGETAL       33.724        67.39       1243.0       PEDRAPLEN      415.625       827.52      14133.0 
       40.000         VEGETAL       33.769        67.49       1310.4       PEDRAPLEN      419.284       834.91      14967.9 
       42.000         VEGETAL       33.809        67.58       1378.0       PEDRAPLEN      422.912       842.20      15810.1 
       44.000         VEGETAL       33.842        67.65       1445.7       PEDRAPLEN      425.733       848.65      16658.8 
       46.000         VEGETAL       33.871        67.71       1513.4       PEDRAPLEN      427.413       853.15      17511.9 
       48.000         VEGETAL       33.898        67.77       1581.2       PEDRAPLEN      428.989       856.40      18368.3 
       50.000         VEGETAL       33.922        67.82       1649.0       PEDRAPLEN      430.476       859.46      19227.8 
       52.000         VEGETAL       33.941        67.86       1716.8       PEDRAPLEN      431.803       862.28      20090.1 
       52.341         VEGETAL       33.944        11.57       1728.4       PEDRAPLEN      432.031       147.28      20237.4 
       52.351         VEGETAL       33.944         0.34       1728.8       PEDRAPLEN      432.034         4.32      20241.7 
       54.000         VEGETAL       33.769        55.83       1784.6       PEDRAPLEN      432.812       713.07      20954.7 
       56.000         VEGETAL       33.031        66.80       1851.4       PEDRAPLEN      423.856       856.67      21811.4 
       58.000         VEGETAL       32.358        65.39       1916.8       PEDRAPLEN      422.060       845.92      22657.3 
       60.000         VEGETAL       31.744        64.10       1980.9       PEDRAPLEN      419.307       841.37      23498.7 
       60.170         VEGETAL       31.694         5.39       1986.3       PEDRAPLEN      419.036        71.26      23570.0 
       62.000         VEGETAL       31.185        57.53       2043.8       PEDRAPLEN      415.878       763.95      24333.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       64.000         VEGETAL       30.678        61.86       2105.7       PEDRAPLEN      412.000       827.88      25161.8 
       66.000         VEGETAL       30.213        60.89       2166.6       PEDRAPLEN      407.797       819.80      25981.6 
       68.000         VEGETAL       29.787        60.00       2226.6       PEDRAPLEN      403.456       811.25      26792.8 
       70.000         VEGETAL       29.399        59.19       2285.7       PEDRAPLEN      399.469       802.93      27595.8 
       72.000         VEGETAL       29.050        58.45       2344.2       PEDRAPLEN      395.863       795.33      28391.1 
       74.000         VEGETAL       28.737        57.79       2402.0       PEDRAPLEN      392.636       788.50      29179.6 
       75.367         VEGETAL       28.543        39.15       2441.1       PEDRAPLEN      390.626       535.36      29714.9 
       75.996         VEGETAL       28.532        17.95       2459.1       PEDRAPLEN      390.623       245.70      29960.7 
       76.000         VEGETAL       28.532         0.11       2459.2       PEDRAPLEN      390.619         1.56      29962.2 
       77.980         VEGETAL       28.492        56.45       2515.6       PEDRAPLEN      390.509       773.32      30735.5 
       78.000         VEGETAL       28.491         0.57       2516.2       PEDRAPLEN      390.505         7.81      30743.3 
       80.000         VEGETAL       28.438        56.93       2573.1       PEDRAPLEN      396.575       787.08      31530.4 
       80.001         VEGETAL       28.438         0.03       2573.2       PEDRAPLEN      396.574         0.40      31530.8 
       81.971         VEGETAL       28.524        56.11       2629.3       PEDRAPLEN      396.476       781.15      32312.0 
       82.000         VEGETAL       28.534         0.83       2630.1       PEDRAPLEN      396.474        11.50      32323.5 
       84.000         VEGETAL       29.263        57.80       2687.9       PEDRAPLEN      396.927       793.40      33116.9 
       84.016         VEGETAL       29.269         0.47       2688.4       PEDRAPLEN      396.934         6.35      33123.2 
       86.000         VEGETAL       30.065        58.86       2747.2       PEDRAPLEN      397.221       787.80      33911.0 
       86.453         VEGETAL       30.080        13.62       2760.9       PEDRAPLEN      397.135       179.92      34090.9 
       88.000         VEGETAL       30.088        46.54       2807.4       PEDRAPLEN      396.348       613.76      34704.7 
       88.773         VEGETAL       30.099        23.26       2830.7       PEDRAPLEN      395.855       306.19      35010.9 
       88.783         VEGETAL       30.100         0.30       2831.0       PEDRAPLEN      396.017         3.96      35014.8 
       88.828         VEGETAL       30.101         1.35       2832.3       PEDRAPLEN      395.980        17.82      35032.7 
       90.000         VEGETAL       33.466        37.25       2869.6       PEDRAPLEN      434.356       486.58      35519.2 
       92.000         VEGETAL       33.396        66.86       2936.4       PEDRAPLEN      433.272       867.63      36386.9 
       94.000         VEGETAL       34.193        67.59       3004.0       PEDRAPLEN      433.054       866.33      37253.2 
       96.000         VEGETAL       35.391        69.58       3073.6       PEDRAPLEN      433.154       866.21      38119.4 
       98.000         VEGETAL       35.726        71.12       3144.7       PEDRAPLEN      431.660       864.81      38984.2 
      100.000         VEGETAL       35.726        71.45       3216.2       PEDRAPLEN      428.529       860.19      39844.4 
      102.000         VEGETAL       35.690        71.42       3287.6       PEDRAPLEN      425.191       853.72      40698.1 
      104.000         VEGETAL       35.652        71.34       3358.9       PEDRAPLEN      421.699       846.89      41545.0 
      106.000         VEGETAL       35.612        71.26       3430.2       PEDRAPLEN      416.446       838.15      42383.2 
      108.000         VEGETAL       35.571        71.18       3501.4       PEDRAPLEN      412.635       829.08      43212.2 
      110.000         VEGETAL       35.528        71.10       3572.5       PEDRAPLEN      408.660       821.29      44033.5 
      112.000         VEGETAL       35.483        71.01       3643.5       PEDRAPLEN      404.536       813.20      44846.7 
      114.000         VEGETAL       35.437        70.92       3714.4       PEDRAPLEN      400.252       804.79      45651.5 
      114.170         VEGETAL       35.433         6.02       3720.4       PEDRAPLEN      399.879        68.01      45719.5 
      116.000         VEGETAL       35.388        64.80       3785.2       PEDRAPLEN      395.875       728.11      46447.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      118.000         VEGETAL       35.338        70.73       3856.0       PEDRAPLEN      391.500       787.38      47235.0 
      120.000         VEGETAL       35.289        70.63       3926.6       PEDRAPLEN      387.133       778.63      48013.7 
      122.000         VEGETAL       35.240        70.53       3997.1       PEDRAPLEN      382.765       769.90      48783.6 
      124.000         VEGETAL       35.192        70.43       4067.5       PEDRAPLEN      378.264       761.03      49544.6 
      126.000         VEGETAL       35.143        70.34       4137.9       PEDRAPLEN      373.911       752.18      50296.8 
      128.000         VEGETAL       35.096        70.24       4208.1       PEDRAPLEN      369.565       743.48      51040.2 
      130.000         VEGETAL       35.048        70.14       4278.3       PEDRAPLEN      365.223       734.79      51775.0 
      132.000         VEGETAL       35.000        70.05       4348.3       PEDRAPLEN      360.891       726.11      52501.1 
      134.000         VEGETAL       34.953        69.95       4418.3       PEDRAPLEN      356.565       717.46      53218.6 
      136.000         VEGETAL       34.907        69.86       4488.1       PEDRAPLEN      352.248       708.81      53927.4 
      138.000         VEGETAL       34.860        69.77       4557.9       PEDRAPLEN      347.939       700.19      54627.6 
      140.000         VEGETAL       34.814        69.67       4627.6       PEDRAPLEN      343.637       691.58      55319.2 
      142.000         VEGETAL       34.768        69.58       4697.1       PEDRAPLEN      339.342       682.98      56002.1 
      144.000         VEGETAL       34.723        69.49       4766.6       PEDRAPLEN      326.394       665.74      56667.9 
      146.000         VEGETAL       34.676        69.40       4836.0       PEDRAPLEN      322.197       648.59      57316.5 
      148.000         VEGETAL       34.628        69.30       4905.3       PEDRAPLEN      318.001       640.20      57956.7 
      150.000         VEGETAL       34.581        69.21       4974.6       PEDRAPLEN      313.805       631.81      58588.5 
      152.000         VEGETAL       34.535        69.12       5043.7       PEDRAPLEN      309.613       623.42      59211.9 
      154.000         VEGETAL       34.488        69.02       5112.7       PEDRAPLEN      305.424       615.04      59826.9 
      156.000         VEGETAL       34.078        68.57       5181.3       PEDRAPLEN      300.868       606.29      60433.2 
      158.000         VEGETAL       33.175        67.25       5248.5       PEDRAPLEN      295.775       596.64      61029.9 
      160.000         VEGETAL       32.354        65.53       5314.0       PEDRAPLEN      290.725       586.50      61616.4 
      162.000         VEGETAL       31.814        64.17       5378.2       PEDRAPLEN      285.922       576.65      62193.0 
      164.000         VEGETAL       31.783        63.60       5441.8       PEDRAPLEN      281.586       567.51      62760.5 
      166.000         VEGETAL       31.746        63.53       5505.3       PEDRAPLEN      277.136       558.72      63319.2 
      168.000         VEGETAL       31.884        63.63       5569.0       PEDRAPLEN      272.771       549.91      63869.2 
      168.805         VEGETAL       29.640        24.76       5593.7       PEDRAPLEN      250.278       210.53      64079.7 
      168.827         VEGETAL       29.634         0.65       5594.4       PEDRAPLEN      250.239         5.51      64085.2 
      168.837         VEGETAL       29.631         0.30       5594.7       PEDRAPLEN      250.216         2.50      64087.7 
      170.000         VEGETAL       29.304        34.27       5628.9       PEDRAPLEN      247.814       289.60      64377.3 
      170.530         VEGETAL       29.161        15.49       5644.4       PEDRAPLEN      246.744       131.06      64508.4 
      171.987         VEGETAL       28.749        42.19       5686.6       PEDRAPLEN      243.646       357.25      64865.6 
      172.000         VEGETAL       28.745         0.37       5687.0       PEDRAPLEN      243.618         3.17      64868.8 
      173.979         VEGETAL       28.219        56.37       5743.4       PEDRAPLEN      239.384       477.93      65346.7 
      174.000         VEGETAL       28.220         0.59       5744.0       PEDRAPLEN      239.348         5.03      65351.7 
      175.965         VEGETAL       28.165        55.40       5799.4       PEDRAPLEN      236.013       467.04      65818.8 
      176.000         VEGETAL       28.164         0.99       5800.3       PEDRAPLEN      235.959         8.26      65827.0 
      178.000         VEGETAL       28.205        56.37       5856.7       PEDRAPLEN      233.117       469.08      66296.1 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      178.004         VEGETAL       28.205         0.11       5856.8       PEDRAPLEN      233.107         0.93      66297.0 
      180.000         VEGETAL       28.205        56.30       5913.1       PEDRAPLEN      231.023       463.20      66760.2 
      180.006         VEGETAL       28.206         0.17       5913.3       PEDRAPLEN      231.021         1.39      66761.6 
      181.937         VEGETAL       28.196        54.46       5967.7       PEDRAPLEN      229.910       445.03      67206.7 
      182.000         VEGETAL       28.195         1.78       5969.5       PEDRAPLEN      229.863        14.48      67221.1 
      183.131         VEGETAL       28.207        31.89       6001.4       PEDRAPLEN      237.510       264.30      67485.4 
      183.992         VEGETAL       28.241        24.30       6025.7       PEDRAPLEN      236.507       204.06      67689.5 
      184.000         VEGETAL       28.242         0.23       6025.9       PEDRAPLEN      236.498         1.89      67691.4 
      186.000         VEGETAL       28.260        56.50       6082.4       PEDRAPLEN      232.666       469.16      68160.6 
      186.003         VEGETAL       28.261         0.08       6082.5       PEDRAPLEN      232.660         0.70      68161.3 
      188.000         VEGETAL       28.658        56.83       6139.4       PEDRAPLEN      227.616       459.59      68620.8 
      190.000        D TIERRA        0.008         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.295         0.30          0.3 
                      VEGETAL       29.070        57.73       6197.1       PEDRAPLEN      220.305       447.92      69068.8 
      192.000        D TIERRA        0.996         1.00          1.0 CAPA TRANSICION        2.995         3.29          3.6 
                      VEGETAL       29.534        58.60       6255.7       PEDRAPLEN      210.581       430.89      69499.6 
      194.000        D TIERRA        4.681         5.68          6.7 CAPA TRANSICION        6.294         9.29         12.9 
                      VEGETAL       30.052        59.59       6315.3       PEDRAPLEN      200.526       411.11      69910.8 
      196.000        D TIERRA        9.690        14.37         21.1 CAPA TRANSICION        8.800        15.09         28.0 
                      VEGETAL       30.620        60.67       6376.0       PEDRAPLEN      191.833       392.36      70303.1 
      196.092        D TIERRA        9.825         0.90         22.0 CAPA TRANSICION        8.853         0.81         28.8 
                      VEGETAL       30.647         2.82       6378.8       PEDRAPLEN      176.943        16.96      70320.1 
      196.102        D TIERRA        9.910         0.10         22.1 CAPA TRANSICION        8.904         0.09         28.9 
                      VEGETAL       31.005         0.31       6379.1       PEDRAPLEN      176.873         1.77      70321.8 
      198.000        D TIERRA       12.730        21.49         43.5 CAPA TRANSICION       10.454        18.37         47.2 
                      VEGETAL       31.032        58.87       6438.0       PEDRAPLEN      169.537       328.74      70650.6 
      200.000        D TIERRA       15.276        28.01         71.5 CAPA TRANSICION       12.004        22.46         69.7 
                      VEGETAL       31.068        62.10       6500.1       PEDRAPLEN      162.727       332.26      70982.9 
      202.000        D TIERRA       17.051        32.33        103.9 CAPA TRANSICION       12.754        24.76         94.5 
                      VEGETAL       31.111        62.18       6562.2       PEDRAPLEN      157.019       319.75      71302.6 
      203.665        D TIERRA       18.399        29.51        133.4 CAPA TRANSICION       13.254        21.65        116.1 
                      VEGETAL       31.159        51.84       6614.1       PEDRAPLEN      153.071       258.15      71560.7 
      204.000        D TIERRA       18.627         6.20        139.6 CAPA TRANSICION       13.304         4.45        120.6 
                      VEGETAL       31.169        10.44       6624.5       PEDRAPLEN      152.349        51.16      71611.9 
      206.000        D TIERRA       19.932        38.56        178.1 CAPA TRANSICION       13.704        27.01        147.6 
                      VEGETAL       31.224        62.39       6686.9       PEDRAPLEN      148.213       300.56      71912.5 
      208.000        D TIERRA       20.848        40.78        218.9 CAPA TRANSICION       13.804        27.51        175.1 
                      VEGETAL       31.270        62.49       6749.4       PEDRAPLEN      145.138       293.35      72205.8 
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      210.000        D TIERRA       21.502        42.35        261.3 CAPA TRANSICION       13.754        27.56        202.6 
                      VEGETAL       31.268        62.54       6811.9       PEDRAPLEN      142.636       287.77      72493.6 
      212.000        D TIERRA       21.854        43.36        304.6 CAPA TRANSICION       13.604        27.36        230.0 
                      VEGETAL       31.269        62.54       6874.5       PEDRAPLEN      143.298       285.93      72779.5 
      214.000        D TIERRA       21.513        43.37        348.0 CAPA TRANSICION       13.104        26.71        256.7 
                      VEGETAL       31.264        62.53       6937.0       PEDRAPLEN      141.721       285.02      73064.5 
      216.000        D TIERRA       21.321        42.83        390.8 CAPA TRANSICION       12.854        25.96        282.7 
                      VEGETAL       31.255        62.52       6999.5       PEDRAPLEN      139.995       281.72      73346.3 
      218.000        D TIERRA       20.880        42.20        433.0 CAPA TRANSICION       12.504        25.36        308.0 
                      VEGETAL       31.261        62.52       7062.0       PEDRAPLEN      138.796       278.79      73625.1 
      220.000        D TIERRA       16.626        37.51        470.5 CAPA TRANSICION       11.904        24.41        332.4 
                      VEGETAL       31.117        62.38       7124.4       PEDRAPLEN      138.201       277.00      73902.0 
      222.000        D TIERRA        8.828        25.45        496.0 CAPA TRANSICION       10.554        22.46        354.9 
                      VEGETAL       30.773        61.89       7186.3       PEDRAPLEN      138.478       276.68      74178.7 
      224.000        D TIERRA        3.634        12.46        508.5 CAPA TRANSICION        7.370        17.92        372.8 
                      VEGETAL       30.374        61.15       7247.5       PEDRAPLEN      141.255       279.73      74458.5 
      226.000        D TIERRA        0.474         4.11        512.6 CAPA TRANSICION        3.590        10.96        383.8 
                      VEGETAL       29.685        60.06       7307.5       PEDRAPLEN      143.893       285.15      74743.6 
      228.000        D TIERRA        0.000         0.47        513.0 CAPA TRANSICION        0.000         3.59        387.3 
                      VEGETAL       30.340        60.02       7367.5       PEDRAPLEN      160.485       304.38      75048.0 
      230.000         VEGETAL       23.453        53.79       7421.3       PEDRAPLEN      171.709       332.19      75380.2 
      232.000         VEGETAL       24.112        47.57       7468.9       PEDRAPLEN      158.093       329.80      75710.0 
      234.000         VEGETAL       26.380        50.49       7519.4       PEDRAPLEN      149.664       307.76      76017.7 
      236.000         VEGETAL       22.429        48.81       7568.2       PEDRAPLEN      143.380       293.04      76310.8 
      238.000         VEGETAL       24.642        47.07       7615.3       PEDRAPLEN      146.845       290.22      76601.0 
      240.000         VEGETAL       30.863        55.50       7670.8       PEDRAPLEN      152.727       299.57      76900.6 
      242.000         VEGETAL       31.189        62.05       7732.8       PEDRAPLEN      151.960       304.69      77205.3 
      244.000         VEGETAL       31.375        62.56       7795.4       PEDRAPLEN      150.951       302.91      77508.2 
      246.000         VEGETAL       31.543        62.92       7858.3       PEDRAPLEN      149.972       300.92      77809.1 
      247.668         VEGETAL       31.584        52.65       7911.0       PEDRAPLEN      149.168       249.48      78058.6 
      247.678         VEGETAL       31.584         0.32       7911.3       PEDRAPLEN      149.157         1.49      78060.1 
      248.000         VEGETAL       31.592        10.17       7921.4       PEDRAPLEN      148.896        47.99      78108.1 
      248.665         VEGETAL       31.609        21.01       7942.5       PEDRAPLEN      148.539        98.90      78207.0 
      250.000         VEGETAL       31.181        41.91       7984.4       PEDRAPLEN      147.195       197.40      78404.4 
      252.000         VEGETAL       30.539        61.72       8046.1       PEDRAPLEN      144.620       291.82      78696.2 
      254.000         VEGETAL       29.971        60.51       8106.6       PEDRAPLEN      141.710       286.33      78982.5 
      256.000         VEGETAL       29.452        59.42       8166.0       PEDRAPLEN      139.013       280.72      79263.2 
      258.000         VEGETAL       28.977        58.43       8224.5       PEDRAPLEN      136.713       275.73      79539.0 
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                                       =================================================== 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      259.754         VEGETAL       28.595        50.49       8274.9       PEDRAPLEN      135.015       238.31      79777.3 
      260.000         VEGETAL       28.590         7.03       8282.0       PEDRAPLEN      135.000        33.21      79810.5 
      260.041         VEGETAL       28.589         1.17       8283.2       PEDRAPLEN      135.005         5.54      79816.0 
      261.980         VEGETAL       28.566        55.41       8338.6       PEDRAPLEN      135.059       261.83      80077.8 
      262.000         VEGETAL       28.566         0.57       8339.1       PEDRAPLEN      135.060         2.70      80080.5 
      264.000         VEGETAL       28.547        57.11       8396.2       PEDRAPLEN      135.302       270.36      80350.9 
      264.010         VEGETAL       28.547         0.29       8396.5       PEDRAPLEN      135.302         1.35      80352.3 
      266.000         VEGETAL       28.532        56.79       8453.3       PEDRAPLEN      135.729       269.68      80621.9 
      266.028         VEGETAL       28.532         0.80       8454.1       PEDRAPLEN      135.734         3.80      80625.7 
      268.000         VEGETAL       28.492        56.23       8510.4       PEDRAPLEN      136.197       268.12      80893.9 
      268.014         VEGETAL       28.492         0.40       8510.8       PEDRAPLEN      136.202         1.91      80895.8 
      269.984         VEGETAL       28.469        56.11       8566.9       PEDRAPLEN      136.749       268.86      81164.6 
      270.000         VEGETAL       28.469         0.46       8567.3       PEDRAPLEN      136.753         2.19      81166.8 
      271.001         VEGETAL       28.448        28.49       8595.8       PEDRAPLEN      137.512       137.27      81304.1 
      272.000         VEGETAL       28.411        28.40       8624.2       PEDRAPLEN      137.647       137.44      81441.5 
      272.414         VEGETAL       28.382        11.76       8636.0       PEDRAPLEN      137.753        57.01      81498.5 
      274.000         VEGETAL       28.637        45.22       8681.2       PEDRAPLEN      138.298       218.91      81717.4 
      274.017         VEGETAL       28.643         0.49       8681.7       PEDRAPLEN      138.306         2.35      81719.8 
      276.000         VEGETAL       30.078        58.22       8739.9       PEDRAPLEN      139.500       275.44      81995.2 
      276.246         VEGETAL       30.082         7.40       8747.3       PEDRAPLEN      139.552        34.32      82029.5 
      276.256         VEGETAL       30.083         0.30       8747.6       PEDRAPLEN      139.556         1.40      82030.9 
      276.273         VEGETAL       30.083         0.51       8748.1       PEDRAPLEN      139.559         2.37      82033.3 
      278.000         VEGETAL       32.346        53.91       8802.0       PEDRAPLEN      148.241       248.52      82281.8 
      280.000         VEGETAL       32.577        64.92       8866.9       PEDRAPLEN      149.544       297.78      82579.6 
      282.000         VEGETAL       29.425        62.00       8928.9       PEDRAPLEN      147.486       297.03      82876.6 
      284.000         VEGETAL       32.679        62.10       8991.0       PEDRAPLEN      151.995       299.48      83176.1 
      286.000         VEGETAL       32.642        65.32       9056.4       PEDRAPLEN      153.383       305.38      83481.5 
      288.000         VEGETAL       32.601        65.24       9121.6       PEDRAPLEN      155.148       308.53      83790.0 
      290.000         VEGETAL       32.561        65.16       9186.8       PEDRAPLEN      157.285       312.43      84102.5 
      291.331         VEGETAL       32.538        43.32       9230.1       PEDRAPLEN      158.876       210.41      84312.9 
      291.341         VEGETAL       32.134         0.32       9230.4       PEDRAPLEN      158.271         1.59      84314.5 
      291.370         VEGETAL       30.097         0.90       9231.3       PEDRAPLEN      150.813         4.48      84318.9 
      292.000         VEGETAL       30.080        18.96       9250.3       PEDRAPLEN      151.551        95.24      84414.2 
      293.638         VEGETAL       30.084        49.27       9299.5       PEDRAPLEN      154.000       250.25      84664.4 
      293.665         VEGETAL       30.083         0.81       9300.4       PEDRAPLEN      154.033         4.16      84668.6 
      294.000         VEGETAL       30.078        10.08       9310.4       PEDRAPLEN      154.478        51.68      84720.3 
      295.081         VEGETAL       23.850        29.15       9339.6       PEDRAPLEN      149.715       164.42      84884.7 
      296.000         VEGETAL       23.639        21.82       9361.4       PEDRAPLEN      150.793       138.08      85022.8 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      296.009         VEGETAL       23.637         0.21       9361.6       PEDRAPLEN      150.801         1.36      85024.1 
      298.000         VEGETAL       23.211        46.64       9408.2       PEDRAPLEN      153.211       302.64      85326.8 
      298.020         VEGETAL       23.207         0.46       9408.7       PEDRAPLEN      153.235         3.06      85329.8 
      299.936         VEGETAL       22.835        44.11       9452.8       PEDRAPLEN      155.584       295.85      85625.7 
      300.000         VEGETAL       22.823         1.46       9454.3       PEDRAPLEN      155.665         9.96      85635.6 
      302.000         VEGETAL       22.481        45.30       9499.6       PEDRAPLEN      159.856       315.52      85951.2 
      302.829         VEGETAL       22.349        18.58       9518.2       PEDRAPLEN      160.903       132.95      86084.1 
      303.994         VEGETAL       22.174        25.93       9544.1       PEDRAPLEN      162.461       188.36      86272.5 
      304.000         VEGETAL       22.173         0.13       9544.2       PEDRAPLEN      162.469         0.97      86273.5 
      305.972         VEGETAL       21.901        43.46       9587.7       PEDRAPLEN      164.894       322.78      86596.2 
      306.000         VEGETAL       21.897         0.61       9588.3       PEDRAPLEN      164.931         4.62      86600.9 
      308.000         VEGETAL       21.651        43.55       9631.9       PEDRAPLEN      167.417       332.35      86933.2 
      308.402         VEGETAL       21.606         8.69       9640.5       PEDRAPLEN      167.925        67.40      87000.6 
      310.000         VEGETAL       21.435        34.39       9674.9       PEDRAPLEN      171.712       271.37      87272.0 
      312.000         VEGETAL       21.246        42.68       9717.6       PEDRAPLEN      176.620       348.33      87620.3 
      314.000         VEGETAL       21.084        42.33       9759.9       PEDRAPLEN      187.837       364.46      87984.8 
      316.000         VEGETAL       20.947        42.03       9802.0       PEDRAPLEN      191.162       379.00      88363.8 
      316.266         VEGETAL       20.931         5.57       9807.5       PEDRAPLEN      191.530        50.90      88414.7 
      316.276         VEGETAL       20.930         0.21       9807.8       PEDRAPLEN      191.543         1.92      88416.6 
      318.000         VEGETAL       20.835        36.00       9843.8       PEDRAPLEN      193.990       332.33      88748.9 
      318.975         VEGETAL       20.789        20.29       9864.1       PEDRAPLEN      195.401       189.83      88938.7 
      318.985         VEGETAL       20.788         0.21       9864.3       PEDRAPLEN      195.415         1.95      88940.7 
      320.000         VEGETAL       20.746        21.08       9885.3       PEDRAPLEN      196.884       199.09      89139.8 
      322.000         VEGETAL       20.672        41.42       9926.8       PEDRAPLEN      198.453       395.34      89535.1 
      324.000         VEGETAL       20.620        41.29       9968.0       PEDRAPLEN      198.782       397.24      89932.4 
      326.000         VEGETAL       20.592        41.21      10009.3       PEDRAPLEN      200.409       399.19      90331.5 
      326.395         VEGETAL       20.589         8.13      10017.4       PEDRAPLEN      200.487        79.18      90410.7 
      328.000         VEGETAL       20.586        33.04      10050.4       PEDRAPLEN      203.059       323.85      90734.6 
      328.040         VEGETAL       20.586         0.82      10051.3       PEDRAPLEN      203.127         8.12      90742.7 
      329.969         VEGETAL       20.603        39.73      10091.0       PEDRAPLEN      206.358       394.95      91137.6 
      330.000         VEGETAL       20.603         0.64      10091.6       PEDRAPLEN      206.411         6.40      91144.0 
      332.000         VEGETAL       20.643        41.25      10132.9       PEDRAPLEN      209.899       416.31      91560.3 
      333.998         VEGETAL       20.706        41.31      10174.2       PEDRAPLEN      213.494       422.97      91983.3 
      334.000         VEGETAL       20.706         0.04      10174.2       PEDRAPLEN      213.500         0.43      91983.7 
      336.000         VEGETAL       20.792        41.50      10215.7       PEDRAPLEN      218.029       431.53      92415.3 
      336.012         VEGETAL       20.793         0.25      10216.0       PEDRAPLEN      218.051         2.62      92417.9 
      338.000         VEGETAL       20.903        41.45      10257.4       PEDRAPLEN      222.024       437.44      92855.3 
      338.009         VEGETAL       20.903         0.19      10257.6       PEDRAPLEN      222.039         2.00      92857.3 
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      339.944         VEGETAL       21.043        40.58      10298.2       PEDRAPLEN      225.856       433.34      93290.7 
      340.000         VEGETAL       21.047         1.18      10299.4       PEDRAPLEN      225.969        12.65      93303.3 
      341.997         VEGETAL       21.218        42.20      10341.6       PEDRAPLEN      230.083       455.37      93758.7 
      342.000         VEGETAL       21.219         0.06      10341.6       PEDRAPLEN      230.092         0.69      93759.4 
      343.395         VEGETAL       21.354        29.69      10371.3       PEDRAPLEN      233.129       323.10      94082.5 
      343.405         VEGETAL       21.355         0.21      10371.5       PEDRAPLEN      233.153         2.33      94084.8 
      343.416         VEGETAL       21.356         0.23      10371.8       PEDRAPLEN      233.418         2.57      94087.4 
      344.000         VEGETAL       21.416        12.49      10384.3       PEDRAPLEN      245.939       139.97      94227.3 
      346.000         VEGETAL       21.642        43.06      10427.3       PEDRAPLEN      250.718       496.66      94724.0 
      348.000         VEGETAL       21.897        43.54      10470.9       PEDRAPLEN      255.882       506.60      95230.6 
      350.000         VEGETAL       22.183        44.08      10514.9       PEDRAPLEN      261.401       517.28      95747.9 
      352.000         VEGETAL       33.599        55.78      10570.7       PEDRAPLEN      278.297       539.70      96287.6 
      354.000         VEGETAL       33.696        67.29      10638.0       PEDRAPLEN      283.997       562.29      96849.9 
      355.006         VEGETAL       30.075        32.08      10670.1       PEDRAPLEN      267.157       277.23      97127.1 
      355.008         VEGETAL       30.075         0.06      10670.2       PEDRAPLEN      267.162         0.53      97127.6 
      355.018         VEGETAL       30.075         0.30      10670.5       PEDRAPLEN      267.185         2.67      97130.3 
      356.000         VEGETAL       30.092        29.54      10700.0       PEDRAPLEN      269.290       263.41      97393.7 
      356.010         VEGETAL       30.092         0.30      10700.3       PEDRAPLEN      269.312         2.69      97396.4 
      358.000         VEGETAL       30.089        59.88      10760.2       PEDRAPLEN      273.441       540.04      97936.4 
      358.004         VEGETAL       30.089         0.12      10760.3       PEDRAPLEN      273.449         1.09      97937.5 
      360.000         VEGETAL       30.084        60.05      10820.3       PEDRAPLEN      277.506       549.85      98487.4 
      360.028         VEGETAL       30.084         0.84      10821.2       PEDRAPLEN      277.565         7.77      98495.2 
      362.000         VEGETAL       30.091        59.33      10880.5       PEDRAPLEN      281.701       551.44      99046.6 
      362.008         VEGETAL       30.091         0.24      10880.8       PEDRAPLEN      281.715         2.25      99048.9 
      364.000         VEGETAL       30.084        59.93      10940.7       PEDRAPLEN      285.811       565.26      99614.1 
      364.035         VEGETAL       30.084         1.05      10941.7       PEDRAPLEN      285.882        10.00      99624.1 
      365.984         VEGETAL       30.091        58.64      11000.4       PEDRAPLEN      289.274       560.49     100184.6 
      366.000         VEGETAL       30.091         0.48      11000.9       PEDRAPLEN      289.306         4.63     100189.2 
      368.000         VEGETAL       30.079        60.17      11061.0       PEDRAPLEN      293.455       582.76     100772.0 
      368.027         VEGETAL       30.079         0.81      11061.9       PEDRAPLEN      293.511         7.92     100779.9 
      370.000         VEGETAL       30.086        59.35      11121.2       PEDRAPLEN      297.803       583.33     101363.2 
      370.005         VEGETAL       30.087         0.15      11121.4       PEDRAPLEN      297.813         1.49     101364.7 
      370.565         VEGETAL       30.080        16.85      11138.2       PEDRAPLEN      298.966       167.10     101531.8 
      372.000         VEGETAL       30.326        43.34      11181.5       PEDRAPLEN      304.262       432.82     101964.6 
      374.000         VEGETAL       30.705        61.03      11242.6       PEDRAPLEN      311.878       616.14     102580.8 
      376.000         VEGETAL       31.128        61.83      11304.4       PEDRAPLEN      317.612       629.49     103210.3 
      376.991         VEGETAL       31.356        30.96      11335.4       PEDRAPLEN      320.694       316.28     103526.6 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 513.0 
                       CAPA TRANSICION                           387.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                11335.4 
                       PEDRAPLEN                             103526.6 
                       D FIRME                                    0.0 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA      118.339         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       38.743         0.00          0.0 
                      VEGETAL       25.174         0.00          0.0         D FIRME        0.769         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA      120.094       238.43        238.4 CAPA TRANSICION       38.719        77.46         77.5 
                      VEGETAL       25.253        50.43         50.4         D FIRME        0.776         1.55          1.5 
        4.000        D TIERRA      121.355       241.45        479.9 CAPA TRANSICION       38.696        77.42        154.9 
                      VEGETAL       25.243        50.50        100.9         D FIRME        0.785         1.56          3.1 
        6.000        D TIERRA      121.865       243.22        723.1 CAPA TRANSICION       38.673        77.37        232.2 
                      VEGETAL       25.016        50.26        151.2         D FIRME        0.797         1.58          4.7 
        8.000        D TIERRA      120.405       242.27        965.4 CAPA TRANSICION       38.651        77.32        309.6 
                      VEGETAL       23.661        48.68        199.9         D FIRME        0.811         1.61          6.3 
        8.683        D TIERRA      119.101        81.79       1047.2 CAPA TRANSICION       38.643        26.40        336.0 
                      VEGETAL       23.380        16.06        215.9         D FIRME        0.817         0.56          6.9 
       10.000        D TIERRA      117.780       155.99       1203.2 CAPA TRANSICION       38.628        50.88        386.9 
                      VEGETAL       24.160        31.31        247.2         D FIRME        0.828         1.08          7.9 
       12.000        D TIERRA      113.785       231.57       1434.7 CAPA TRANSICION       38.607        77.24        464.1 
                      VEGETAL       24.733        48.89        296.1         D FIRME        0.847         1.68          9.6 
       14.000        D TIERRA      109.289       223.07       1657.8 CAPA TRANSICION       38.587        77.19        541.3 
                      VEGETAL       24.506        49.24        345.4         D FIRME        0.866         1.71         11.3 
       16.000        D TIERRA      104.728       214.02       1871.8 CAPA TRANSICION       38.569        77.16        618.4 
                      VEGETAL       24.090        48.60        394.0         D FIRME        0.889         1.75         13.1 
       18.000        D TIERRA      100.227       204.96       2076.8 CAPA TRANSICION       38.551        77.12        695.6 
                      VEGETAL       23.591        47.68        441.6         D FIRME        0.916         1.80         14.9 
       20.000        D TIERRA       95.954       196.18       2272.9 CAPA TRANSICION       38.535        77.09        772.6 
                      VEGETAL       23.021        46.61        488.2         D FIRME        0.947         1.86         16.7 
       22.000        D TIERRA       92.113       188.07       2461.0 CAPA TRANSICION       38.521        77.06        849.7 
                      VEGETAL       22.995        46.02        534.3         D FIRME        0.985         1.93         18.7 
       24.000        D TIERRA       89.664       181.78       2642.8 CAPA TRANSICION       38.506        77.03        926.7 
                      VEGETAL       24.160        47.15        581.4         D FIRME        1.028         2.01         20.7 
       26.000        D TIERRA       89.752       179.42       2822.2 CAPA TRANSICION       38.494        77.00       1003.7 
                      VEGETAL       23.895        48.05        629.5         D FIRME        1.080         2.11         22.8 
       28.000        D TIERRA       88.717       178.47       3000.7 CAPA TRANSICION       38.483        76.98       1080.7 
                      VEGETAL       23.527        47.42        676.9       PEDRAPLEN        0.112         0.11          0.1 
                      D FIRME        1.141         2.22         25.0 
       29.742        D TIERRA       85.372       151.63       3152.3 CAPA TRANSICION       38.474        67.03       1147.7 
                      VEGETAL       20.065        37.97        714.9       PEDRAPLEN        0.000         0.10          0.2 
                      D FIRME        1.204         2.04         27.1 
       29.850        D TIERRA       72.222         8.51       3160.8 CAPA TRANSICION       33.882         3.91       1151.6 
                      VEGETAL       16.057         1.95        716.8         D FIRME        1.209         0.13         27.2 
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       29.860        D TIERRA       72.221         0.72       3161.5 CAPA TRANSICION       33.882         0.34       1152.0 
                      VEGETAL       16.057         0.16        717.0         D FIRME        1.209         0.01         27.2 
       30.000        D TIERRA       72.182        10.11       3171.6 CAPA TRANSICION       33.879         4.74       1156.7 
                      VEGETAL       16.049         2.25        719.2         D FIRME        1.215         0.17         27.4 
       32.000        D TIERRA       71.804       143.99       3315.6 CAPA TRANSICION       33.916        67.80       1224.5 
                      VEGETAL       15.962        32.01        751.2         D FIRME        1.303         2.52         29.9 
       32.396        D TIERRA       71.759        28.43       3344.1 CAPA TRANSICION       33.936        13.43       1238.0 
                      VEGETAL       15.948         6.32        757.6         D FIRME        1.322         0.52         30.4 
       34.000        D TIERRA       71.221       114.67       3458.7 CAPA TRANSICION       33.865        54.38       1292.3 
                      VEGETAL       15.806        25.47        783.0         D FIRME        1.410         2.19         32.6 
       35.109        D TIERRA       70.924        78.82       3537.5 CAPA TRANSICION       33.859        37.55       1329.9 
                      VEGETAL       15.717        17.48        800.5         D FIRME        1.480         1.60         34.2 
       36.000        D TIERRA       70.664        63.08       3600.6 CAPA TRANSICION       33.852        30.17       1360.0 
                      VEGETAL       15.636        13.97        814.5         D FIRME        1.543         1.35         35.6 
       37.682        D TIERRA       70.259       118.52       3719.1 CAPA TRANSICION       33.901        56.98       1417.0 
                      VEGETAL       15.489        26.18        840.6         D FIRME        1.682         2.71         38.3 
       38.000        D TIERRA       70.122        22.32       3741.5 CAPA TRANSICION       33.887        10.78       1427.8 
                      VEGETAL       15.445         4.92        845.6         D FIRME        1.712         0.54         38.8 
       39.314        D TIERRA       69.566        91.77       3833.2 CAPA TRANSICION       33.859        44.51       1472.3 
                      VEGETAL       15.262        20.17        865.7         D FIRME        1.849         2.34         41.1 
       40.000        D TIERRA       69.206        47.60       3880.8 CAPA TRANSICION       33.826        23.22       1495.5 
                      VEGETAL       15.144        10.43        876.2         D FIRME        1.930         1.30         42.4 
       41.054        D TIERRA       68.656        72.65       3953.5 CAPA TRANSICION       33.801        35.64       1531.2 
                      VEGETAL       14.953        15.86        892.0         D FIRME        2.073         2.11         44.6 
       42.000        D TIERRA       68.153        64.71       4018.2 CAPA TRANSICION       33.802        31.98       1563.1 
                      VEGETAL       14.766        14.06        906.1         D FIRME        2.224         2.03         46.6 
       44.000        D TIERRA       67.045       135.20       4153.4 CAPA TRANSICION       33.889        67.69       1630.8 
                      VEGETAL       14.295        29.06        935.1         D FIRME        2.636         4.86         51.4 
       44.049        D TIERRA       67.016         3.28       4156.7 CAPA TRANSICION       33.893         1.66       1632.5 
                      VEGETAL       14.282         0.70        935.8         D FIRME        2.649         0.13         51.6 
       45.552        D TIERRA       65.580        99.65       4256.3 CAPA TRANSICION       33.827        50.89       1683.4 
                      VEGETAL       13.694        21.02        956.9         D FIRME        3.092         4.31         55.9 
       46.000        D TIERRA       65.153        29.28       4285.6 CAPA TRANSICION       33.835        15.16       1698.5 
                      VEGETAL       13.493         6.09        963.0         D FIRME        3.257         1.42         57.3 
       46.037        D TIERRA       65.114         2.41       4288.0 CAPA TRANSICION       33.835         1.25       1699.8 
                      VEGETAL       13.475         0.50        963.5         D FIRME        3.271         0.12         57.4 
       48.000        D TIERRA       64.646       127.36       4415.4 CAPA TRANSICION       34.760        67.33       1767.1 
                      VEGETAL       12.810        25.80        989.3         D FIRME        4.173         7.31         64.7 
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       50.000        D TIERRA       61.865       126.51       4541.9 CAPA TRANSICION       35.878        70.64       1837.8 
                      VEGETAL       11.337        24.15       1013.4         D FIRME        5.798         9.97         74.7 
       51.683        D TIERRA       53.693        97.24       4639.1 CAPA TRANSICION       36.974        61.31       1899.1 
                      VEGETAL        8.267        16.50       1029.9         D FIRME        8.691        12.19         86.9 
       52.000        D TIERRA       50.557        16.52       4655.7 CAPA TRANSICION       37.197        11.76       1910.8 
                      VEGETAL        6.960         2.41       1032.3         D FIRME        9.825         2.93         89.8 
       52.599        D TIERRA       44.631        28.51       4684.2 CAPA TRANSICION       37.637        22.41       1933.2 
                      VEGETAL        2.532         2.84       1035.2         D FIRME       13.543         7.00         96.8 
       52.609        D TIERRA       44.590         0.45       4684.6 CAPA TRANSICION       37.644         0.38       1933.6 
                      VEGETAL        2.404         0.02       1035.2         D FIRME       13.648         0.14         97.0 
       54.000        D TIERRA       42.037        60.25       4744.9 CAPA TRANSICION       36.876        51.83       1985.4 
                      VEGETAL        0.000         1.67       1036.9         D FIRME       15.263        20.11        117.1 
       54.965        D TIERRA       36.439        37.86       4782.7 CAPA TRANSICION       36.196        35.26       2020.7 
                      VEGETAL       18.739         9.04       1045.9       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
                      D FIRME        0.000         7.36        124.4 
       54.975        D TIERRA       36.421         0.36       4783.1 CAPA TRANSICION       36.189         0.36       2021.1 
                      VEGETAL       18.735         0.19       1046.1       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
       56.000        D TIERRA       34.651        36.42       4819.5 CAPA TRANSICION       35.523        36.75       2057.8 
                      VEGETAL       18.401        19.03       1065.1       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
       58.000        D TIERRA       30.510        65.16       4884.7 CAPA TRANSICION       34.378        69.90       2127.7 
                      VEGETAL       17.825        36.23       1101.3       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
       59.019        D TIERRA       26.067        28.83       4913.5 CAPA TRANSICION       27.756        31.66       2159.4 
                      VEGETAL        7.502        12.90       1114.2       PEDRAPLEN        7.246         3.69          3.9 
                      D FIRME        8.051         4.10        128.5 
       60.000        D TIERRA       21.739        23.45       4936.9 CAPA TRANSICION       22.710        24.75       2184.1 
                      VEGETAL        9.303         8.24       1122.5       PEDRAPLEN       13.774        10.31         14.2 
                      D FIRME        6.615         7.19        135.7 
       60.007        D TIERRA       21.714         0.15       4937.1 CAPA TRANSICION       22.660         0.16       2184.3 
                      VEGETAL        9.313         0.07       1122.6       PEDRAPLEN       13.833         0.10         14.3 
                      D FIRME        6.607         0.05        135.8 
       62.000        D TIERRA       16.171        37.75       4974.9 CAPA TRANSICION       16.419        38.94       2223.2 
                      VEGETAL       11.490        20.73       1143.3       PEDRAPLEN       21.910        35.62         49.9 
                      D FIRME        4.868        11.43        147.2 
       62.003        D TIERRA       16.164         0.05       4974.9 CAPA TRANSICION       16.419         0.05       2223.3 
                      VEGETAL       11.492         0.03       1143.3       PEDRAPLEN       21.914         0.07         50.0 
                      D FIRME        4.866         0.01        147.2 
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       64.000        D TIERRA       12.846        28.97       5003.9 CAPA TRANSICION       12.829        29.20       2252.5 
                      VEGETAL       12.735        24.19       1167.5       PEDRAPLEN       26.788        48.63         98.6 
                      D FIRME        3.866         8.72        156.0 
       64.006        D TIERRA       12.839         0.08       5003.9 CAPA TRANSICION       12.829         0.08       2252.6 
                      VEGETAL       12.738         0.08       1167.6       PEDRAPLEN       26.792         0.16         98.8 
                      D FIRME        3.863         0.02        156.0 
       66.000        D TIERRA       10.637        23.41       5027.3 CAPA TRANSICION       10.539        23.30       2275.9 
                      VEGETAL       13.548        26.21       1193.8       PEDRAPLEN       30.178        56.80        155.6 
                      D FIRME        3.218         7.06        163.0 
       66.010        D TIERRA       10.629         0.11       5027.5 CAPA TRANSICION       10.539         0.11       2276.0 
                      VEGETAL       13.551         0.14       1193.9       PEDRAPLEN       30.184         0.30        155.9 
                      D FIRME        3.215         0.03        163.1 
       67.995        D TIERRA        9.069        19.55       5047.0 CAPA TRANSICION        8.901        19.29       2295.3 
                      VEGETAL       14.114        27.46       1221.4       PEDRAPLEN       32.849        62.56        218.4 
                      D FIRME        2.767         5.94        169.0 
       68.000        D TIERRA        9.066         0.05       5047.1 CAPA TRANSICION        8.901         0.04       2295.3 
                      VEGETAL       14.115         0.07       1221.5       PEDRAPLEN       32.850         0.16        218.6 
                      D FIRME        2.767         0.01        169.0 
       69.998        D TIERRA        7.895        16.94       5064.0 CAPA TRANSICION        7.714        16.60       2311.9 
                      VEGETAL       14.530        28.62       1250.1       PEDRAPLEN       35.051        67.83        286.4 
                      D FIRME        2.435         5.20        174.2 
       70.000        D TIERRA        7.894         0.02       5064.0 CAPA TRANSICION        7.714         0.02       2311.9 
                      VEGETAL       14.530         0.03       1250.1       PEDRAPLEN       35.052         0.07        286.5 
                      D FIRME        2.435         0.00        174.2 
       72.000        D TIERRA        6.975        14.87       5078.9 CAPA TRANSICION        6.778        14.49       2326.4 
                      VEGETAL       14.847        29.38       1279.5       PEDRAPLEN       37.004        72.06        358.6 
                      D FIRME        2.182         4.62        178.8 
       72.005        D TIERRA        6.974         0.03       5078.9 CAPA TRANSICION        6.778         0.03       2326.4 
                      VEGETAL       14.848         0.07       1279.6       PEDRAPLEN       37.007         0.19        358.8 
                      D FIRME        2.181         0.01        178.8 
       72.938        D TIERRA        6.611         6.34       5085.3 CAPA TRANSICION        6.435         6.16       2332.6 
                      VEGETAL       14.959        13.90       1293.5       PEDRAPLEN       37.794        34.89        393.7 
                      D FIRME        2.083         1.99        180.8 
       72.941        D TIERRA        6.610         0.02       5085.3 CAPA TRANSICION        6.435         0.02       2332.6 
                      VEGETAL       15.001         0.04       1293.5       PEDRAPLEN       37.919         0.11        393.8 
                      D FIRME        2.083         0.01        180.8 
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       72.948        D TIERRA        6.607         0.05       5085.3 CAPA TRANSICION        6.435         0.05       2332.7 
                      VEGETAL       17.046         0.11       1293.6       PEDRAPLEN       43.117         0.28        394.0 
                      D FIRME        2.082         0.01        180.9 
       74.000        D TIERRA        6.239         6.76       5092.1 CAPA TRANSICION        6.043         6.56       2339.2 
                      VEGETAL       17.187        18.01       1311.6       PEDRAPLEN       44.169        45.91        440.0 
                      D FIRME        1.983         2.14        183.0 
       76.000        D TIERRA        5.650        11.89       5104.0 CAPA TRANSICION        5.459        11.50       2350.7 
                      VEGETAL       17.418        34.61       1346.2       PEDRAPLEN       46.071        90.24        530.2 
                      D FIRME        1.824         3.81        186.8 
       78.000        D TIERRA        5.209        10.86       5114.8 CAPA TRANSICION        5.026        10.49       2361.2 
                      VEGETAL       17.619        35.04       1381.3       PEDRAPLEN       48.000        94.07        624.3 
                      D FIRME        1.694         3.52        190.3 
       80.000        D TIERRA        4.973        10.18       5125.0 CAPA TRANSICION        4.644         9.67       2370.9 
                      VEGETAL       17.802        35.42       1416.7       PEDRAPLEN       49.937        97.94        722.2 
                      D FIRME        1.586         3.28        193.6 
       82.000        D TIERRA        4.723         9.70       5134.7 CAPA TRANSICION        4.313         8.96       2379.8 
                      VEGETAL       17.962        35.76       1452.4       PEDRAPLEN       51.813       101.75        824.0 
                      D FIRME        1.496         3.08        196.7 
       84.000        D TIERRA        4.469         9.19       5143.9 CAPA TRANSICION        4.033         8.35       2388.2 
                      VEGETAL       18.106        36.07       1488.5       PEDRAPLEN       53.636       105.45        929.4 
                      D FIRME        1.421         2.92        199.6 
       85.150        D TIERRA        4.330         5.06       5149.0 CAPA TRANSICION        3.895         4.56       2392.8 
                      VEGETAL       18.181        20.86       1509.4       PEDRAPLEN       54.657        62.27        991.7 
                      D FIRME        1.383         1.61        201.2 
       85.160        D TIERRA        4.329         0.04       5149.0 CAPA TRANSICION        3.895         0.04       2392.8 
                      VEGETAL       17.006         0.18       1509.6       PEDRAPLEN       51.767         0.53        992.2 
                      D FIRME        1.382         0.01        201.2 
       85.167        D TIERRA        4.328         0.03       5149.0 CAPA TRANSICION        3.895         0.03       2392.8 
                      VEGETAL       15.920         0.12       1509.7       PEDRAPLEN       47.953         0.35        992.6 
                      D FIRME        1.382         0.01        201.2 
       86.000        D TIERRA        4.232         3.57       5152.6 CAPA TRANSICION        3.803         3.21       2396.0 
                      VEGETAL       15.874        13.24       1522.9       PEDRAPLEN       48.271        40.08       1032.6 
                      D FIRME        1.357         1.14        202.4 
       86.423        D TIERRA        4.184         1.78       5154.4 CAPA TRANSICION        3.758         1.60       2397.6 
                      VEGETAL       15.894         6.72       1529.6       PEDRAPLEN       48.588        20.49       1053.1 
                      D FIRME        1.344         0.57        202.9 
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       88.000        D TIERRA        4.017         6.47       5160.8 CAPA TRANSICION        3.625         5.82       2403.4 
                      VEGETAL       15.952        25.11       1554.7       PEDRAPLEN       49.685        77.49       1130.6 
                      D FIRME        1.302         2.09        205.0 
       88.008        D TIERRA        4.016         0.03       5160.9 CAPA TRANSICION        3.625         0.03       2403.5 
                      VEGETAL       15.952         0.13       1554.9       PEDRAPLEN       49.692         0.40       1131.0 
                      D FIRME        1.302         0.01        205.0 
       90.000        D TIERRA        3.822         7.81       5168.7 CAPA TRANSICION        3.447         7.04       2410.5 
                      VEGETAL       16.001        31.83       1586.7       PEDRAPLEN       51.020       100.31       1231.3 
                      D FIRME        1.256         2.55        207.6 
       90.010        D TIERRA        3.822         0.04       5168.7 CAPA TRANSICION        3.447         0.03       2410.6 
                      VEGETAL       16.002         0.16       1586.9       PEDRAPLEN       51.026         0.51       1231.8 
                      D FIRME        1.256         0.01        207.6 
       91.991        D TIERRA        3.648         7.40       5176.1 CAPA TRANSICION        3.321         6.70       2417.3 
                      VEGETAL       16.058        31.75       1618.6       PEDRAPLEN       52.341       102.39       1334.2 
                      D FIRME        1.217         2.45        210.1 
       92.000        D TIERRA        3.648         0.03       5176.1 CAPA TRANSICION        3.321         0.03       2417.3 
                      VEGETAL       16.058         0.14       1618.8       PEDRAPLEN       52.348         0.47       1334.7 
                      D FIRME        1.216         0.01        210.1 
       94.000        D TIERRA        3.491         7.14       5183.3 CAPA TRANSICION        3.245         6.57       2423.9 
                      VEGETAL       16.094        32.15       1650.9       PEDRAPLEN       53.554       105.90       1440.6 
                      D FIRME        1.183         2.40        212.5 
       94.004        D TIERRA        3.491         0.01       5183.3 CAPA TRANSICION        3.245         0.01       2423.9 
                      VEGETAL       16.094         0.06       1651.0       PEDRAPLEN       53.556         0.21       1440.8 
                      D FIRME        1.183         0.00        212.5 
       94.683        D TIERRA        3.440         2.35       5185.7 CAPA TRANSICION        3.203         2.19       2426.1 
                      VEGETAL       16.102        10.93       1661.9       PEDRAPLEN       53.970        36.50       1477.3 
                      D FIRME        1.173         0.80        213.3 
       94.711        D TIERRA        3.438         0.10       5185.7 CAPA TRANSICION        3.203         0.09       2426.1 
                      VEGETAL       16.103         0.45       1662.4       PEDRAPLEN       53.982         1.51       1478.8 
                      D FIRME        1.173         0.03        213.3 
       95.760        D TIERRA        3.365         3.57       5189.3 CAPA TRANSICION        3.166         3.34       2429.5 
                      VEGETAL       16.125        16.90       1679.3       PEDRAPLEN       54.628        56.97       1535.8 
                      D FIRME        1.158         1.22        214.5 
       96.000        D TIERRA        3.349         0.81       5190.1 CAPA TRANSICION        3.170         0.76       2430.2 
                      VEGETAL       16.126         3.87       1683.1       PEDRAPLEN       54.742        13.12       1548.9 
                      D FIRME        1.155         0.28        214.8 
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       96.554        D TIERRA        3.312         1.85       5192.0 CAPA TRANSICION        3.126         1.74       2432.0 
                      VEGETAL       16.128         8.93       1692.1       PEDRAPLEN       55.066        30.42       1579.3 
                      D FIRME        1.148         0.64        215.4 
       98.000        D TIERRA        3.225         4.73       5196.7 CAPA TRANSICION        3.094         4.50       2436.5 
                      VEGETAL       16.163        23.35       1715.4       PEDRAPLEN       55.927        80.25       1659.6 
                      D FIRME        1.132         1.65        217.1 
       98.004        D TIERRA        3.224         0.01       5196.7 CAPA TRANSICION        3.094         0.01       2436.5 
                      VEGETAL       16.163         0.06       1715.5       PEDRAPLEN       55.930         0.22       1659.8 
                      D FIRME        1.132         0.00        217.1 
      100.000        D TIERRA        3.115         6.33       5203.0 CAPA TRANSICION        3.019         6.10       2442.6 
                      VEGETAL       16.183        32.28       1747.8       PEDRAPLEN       57.007       112.71       1772.5 
                      D FIRME        1.113         2.24        219.3 
      100.019        D TIERRA        3.114         0.06       5203.1 CAPA TRANSICION        3.019         0.06       2442.7 
                      VEGETAL       16.184         0.31       1748.1       PEDRAPLEN       57.018         1.08       1773.6 
                      D FIRME        1.113         0.02        219.4 
      100.891        D TIERRA        3.073         2.70       5205.8 CAPA TRANSICION        3.029         2.64       2445.3 
                      VEGETAL       16.184        14.11       1762.2       PEDRAPLEN       57.397        49.88       1823.5 
                      D FIRME        1.106         0.97        220.3 
      102.000        D TIERRA        3.022         3.38       5209.2 CAPA TRANSICION        2.993         3.34       2448.6 
                      VEGETAL       16.586        18.17       1780.3       PEDRAPLEN       59.667        64.91       1888.4 
                      D FIRME        1.098         1.22        221.5 
      104.000        D TIERRA        2.944         5.97       5215.1 CAPA TRANSICION        2.967         5.96       2454.6 
                      VEGETAL       17.401        33.99       1814.3       PEDRAPLEN       64.149       123.82       2012.2 
                      D FIRME        1.085         2.18        223.7 
      106.000        D TIERRA        2.878         5.82       5221.0 CAPA TRANSICION        2.941         5.91       2460.5 
                      VEGETAL       18.354        35.76       1850.1       PEDRAPLEN       68.661       132.81       2145.0 
                      D FIRME        1.074         2.16        225.9 
      107.716        D TIERRA        2.833         4.90       5225.9 CAPA TRANSICION        2.962         5.06       2465.6 
                      VEGETAL       19.031        32.08       1882.2       PEDRAPLEN       70.932       119.77       2264.8 
                      D FIRME        1.067         1.84        227.7 
      107.726        D TIERRA        2.833         0.03       5225.9 CAPA TRANSICION        2.962         0.03       2465.6 
                      VEGETAL       19.032         0.19       1882.4       PEDRAPLEN       70.938         0.71       2265.5 
                      D FIRME        1.067         0.01        227.7 
      108.000        D TIERRA        2.827         0.78       5226.7 CAPA TRANSICION        2.965         0.81       2466.4 
                      VEGETAL       19.039         5.22       1887.6       PEDRAPLEN       71.120        19.46       2285.0 
                      D FIRME        1.066         0.29        228.0 
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      108.584        D TIERRA        2.814         1.65       5228.3 CAPA TRANSICION        2.972         1.73       2468.1 
                      VEGETAL       19.055        11.12       1898.7       PEDRAPLEN       71.502        41.65       2326.6 
                      D FIRME        1.064         0.62        228.6 
      108.594        D TIERRA        2.814         0.03       5228.3 CAPA TRANSICION        2.972         0.03       2468.2 
                      VEGETAL       19.055         0.19       1898.9       PEDRAPLEN       71.509         0.72       2327.3 
                      D FIRME        1.064         0.01        228.7 
      110.000        D TIERRA        2.785         3.94       5232.3 CAPA TRANSICION        2.939         4.16       2472.3 
                      VEGETAL       18.404        26.33       1925.2       PEDRAPLEN       71.111       100.26       2427.6 
                      D FIRME        1.060         1.49        230.1 
      112.000        D TIERRA        2.756         5.54       5237.8 CAPA TRANSICION        2.962         5.90       2478.2 
                      VEGETAL       17.487        35.89       1961.1       PEDRAPLEN       68.353       139.46       2567.0 
                      D FIRME        1.057         2.12        232.3 
      114.000        D TIERRA        2.738         5.49       5243.3 CAPA TRANSICION        3.035         6.00       2484.2 
                      VEGETAL       16.704        34.19       1995.3       PEDRAPLEN       65.258       133.61       2700.7 
                      D FIRME        1.058         2.12        234.4 
      115.456        D TIERRA        2.729         3.98       5247.3 CAPA TRANSICION        3.052         4.43       2488.7 
                      VEGETAL       16.205        23.96       2019.3       PEDRAPLEN       63.295        93.59       2794.2 
                      D FIRME        1.061         1.54        235.9 
      116.000        D TIERRA        2.727         1.48       5248.8 CAPA TRANSICION        3.058         1.66       2490.3 
                      VEGETAL       16.203         8.82       2028.1       PEDRAPLEN       63.413        34.46       2828.7 
                      D FIRME        1.063         0.58        236.5 
      116.016        D TIERRA        2.727         0.04       5248.8 CAPA TRANSICION        3.058         0.05       2490.4 
                      VEGETAL       16.203         0.26       2028.3       PEDRAPLEN       63.416         1.01       2829.7 
                      D FIRME        1.063         0.02        236.5 
      117.885        D TIERRA        2.726         5.10       5253.9 CAPA TRANSICION        3.129         5.78       2496.1 
                      VEGETAL       16.193        30.27       2058.6       PEDRAPLEN       63.675       118.77       2948.5 
                      D FIRME        1.071         1.99        238.5 
      118.000        D TIERRA        2.727         0.31       5254.2 CAPA TRANSICION        3.131         0.36       2496.5 
                      VEGETAL       16.191         1.86       2060.5       PEDRAPLEN       63.682         7.32       2955.8 
                      D FIRME        1.072         0.12        238.6 
      119.517        D TIERRA        2.731         4.14       5258.4 CAPA TRANSICION        3.148         4.76       2501.3 
                      VEGETAL       16.173        24.55       2085.0       PEDRAPLEN       63.839        96.72       3052.5 
                      D FIRME        1.081         1.63        240.3 
      120.000        D TIERRA        2.735         1.32       5259.7 CAPA TRANSICION        3.203         1.53       2502.8 
                      VEGETAL       16.162         7.81       2092.8       PEDRAPLEN       63.807        30.83       3083.4 
                      D FIRME        1.085         0.52        240.8 
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      120.600        D TIERRA        2.739         1.64       5261.3 CAPA TRANSICION        3.210         1.92       2504.7 
                      VEGETAL       16.153         9.69       2102.5       PEDRAPLEN       63.846        38.30       3121.7 
                      D FIRME        1.090         0.65        241.4 
      122.000        D TIERRA        2.753         3.84       5265.2 CAPA TRANSICION        3.275         4.54       2509.3 
                      VEGETAL       16.147        22.61       2125.1       PEDRAPLEN       63.947        89.46       3211.1 
                      D FIRME        1.103         1.53        243.0 
      122.084        D TIERRA        2.754         0.23       5265.4 CAPA TRANSICION        3.276         0.28       2509.5 
                      VEGETAL       16.148         1.36       2126.5       PEDRAPLEN       63.963         5.37       3216.5 
                      D FIRME        1.104         0.09        243.1 
      123.989        D TIERRA        2.780         5.27       5270.7 CAPA TRANSICION        3.347         6.31       2515.9 
                      VEGETAL       16.120        30.73       2157.2       PEDRAPLEN       63.971       121.86       3338.3 
                      D FIRME        1.125         2.12        245.2 
      124.000        D TIERRA        2.780         0.03       5270.7 CAPA TRANSICION        3.347         0.04       2515.9 
                      VEGETAL       16.119         0.18       2157.4       PEDRAPLEN       63.970         0.70       3339.0 
                      D FIRME        1.125         0.01        245.2 
      125.980        D TIERRA        2.664         5.39       5276.1 CAPA TRANSICION        3.768         7.04       2522.9 
                      VEGETAL        1.488        17.43       2174.8       PEDRAPLEN       48.136       110.99       3450.0 
                      D FIRME        0.513         1.62        246.8 
      126.000        D TIERRA        2.664         0.05       5276.1 CAPA TRANSICION        3.769         0.08       2523.0 
                      VEGETAL        1.489         0.03       2174.9       PEDRAPLEN       48.137         0.96       3451.0 
                      D FIRME        0.514         0.01        246.8 
      126.639        D TIERRA        2.677         1.71       5277.9 CAPA TRANSICION        3.826         2.43       2525.4 
                      VEGETAL        1.502         0.96       2175.8       PEDRAPLEN       48.102        30.75       3481.7 
                      D FIRME        0.517         0.33        247.2 
      126.698        D TIERRA        2.678         0.16       5278.0 CAPA TRANSICION        3.826         0.23       2525.7 
                      VEGETAL        1.504         0.09       2175.9       PEDRAPLEN       48.105         2.84       3484.6 
                      D FIRME        0.518         0.03        247.2 
      128.000        D TIERRA        2.709         3.51       5281.5 CAPA TRANSICION        3.890         5.02       2530.7 
                      VEGETAL        1.534         1.98       2177.9       PEDRAPLEN       48.036        62.59       3547.2 
                      D FIRME        0.524         0.68        247.9 
      128.025        D TIERRA        2.710         0.07       5281.6 CAPA TRANSICION        3.890         0.10       2530.8 
                      VEGETAL        1.534         0.04       2177.9       PEDRAPLEN       48.034         1.20       3548.4 
                      D FIRME        0.524         0.01        247.9 
      129.846        D TIERRA        2.764         4.98       5286.6 CAPA TRANSICION        4.058         7.24       2538.0 
                      VEGETAL        1.582         2.84       2180.8       PEDRAPLEN       47.738        87.20       3635.6 
                      D FIRME        0.539         0.97        248.9 
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      130.000        D TIERRA        2.769         0.43       5287.0 CAPA TRANSICION        4.059         0.63       2538.6 
                      VEGETAL        1.587         0.24       2181.0       PEDRAPLEN       47.722         7.35       3642.9 
                      D FIRME        0.539         0.08        248.9 
      131.155        D TIERRA        2.812         3.22       5290.2 CAPA TRANSICION        4.170         4.75       2543.4 
                      VEGETAL        1.621         1.85       2182.9       PEDRAPLEN       47.526        55.01       3697.9 
                      D FIRME        0.549         0.63        249.6 
      131.167        D TIERRA        2.813         0.03       5290.3 CAPA TRANSICION        4.170         0.05       2543.4 
                      VEGETAL        1.622         0.02       2182.9       PEDRAPLEN       53.617         0.61       3698.5 
                      D FIRME        0.549         0.01        249.6 
      131.177        D TIERRA        2.813         0.03       5290.3 CAPA TRANSICION        4.170         0.04       2543.5 
                      VEGETAL        1.622         0.02       2182.9       PEDRAPLEN       55.564         0.55       3699.1 
                      D FIRME        0.549         0.01        249.6 
      132.000        D TIERRA        2.848         2.33       5292.6 CAPA TRANSICION        4.277         3.48       2547.0 
                      VEGETAL        1.649         1.35       2184.2       PEDRAPLEN       55.251        45.60       3744.7 
                      D FIRME        0.558         0.46        250.0 
      134.000        D TIERRA        3.135         5.98       5298.6 CAPA TRANSICION        4.144         8.42       2555.4 
                      VEGETAL       18.670        20.32       2204.6       PEDRAPLEN       72.712       127.96       3872.6 
                      D FIRME        1.336         1.89        251.9 
      136.000        D TIERRA        3.272         6.41       5305.0 CAPA TRANSICION        4.410         8.55       2563.9 
                      VEGETAL       18.531        37.20       2241.8       PEDRAPLEN       71.621       144.33       4017.0 
                      D FIRME        1.405         2.74        254.7 
      138.000        D TIERRA        3.438         6.71       5311.7 CAPA TRANSICION        4.674         9.08       2573.0 
                      VEGETAL       18.330        36.86       2278.6       PEDRAPLEN       70.358       141.98       4159.0 
                      D FIRME        1.486         2.89        257.6 
      140.000        D TIERRA        3.645         7.08       5318.8 CAPA TRANSICION        5.036         9.71       2582.7 
                      VEGETAL       18.063        36.39       2315.0       PEDRAPLEN       68.720       139.08       4298.0 
                      D FIRME        1.583         3.07        260.6 
      142.000        D TIERRA        3.898         7.54       5326.3 CAPA TRANSICION        5.447        10.48       2593.2 
                      VEGETAL       17.872        35.94       2350.9       PEDRAPLEN       67.388       136.11       4434.1 
                      D FIRME        1.700         3.28        263.9 
      144.000        D TIERRA        4.213         8.11       5334.4 CAPA TRANSICION        5.906        11.35       2604.6 
                      VEGETAL       17.631        35.50       2386.4       PEDRAPLEN       65.733       133.12       4567.3 
                      D FIRME        1.842         3.54        267.5 
      146.000        D TIERRA        4.610         8.82       5343.3 CAPA TRANSICION        6.514        12.42       2617.0 
                      VEGETAL       17.268        34.90       2421.3       PEDRAPLEN       63.646       129.38       4696.6 
                      D FIRME        2.017         3.86        271.3 
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      148.000        D TIERRA        5.120         9.73       5353.0 CAPA TRANSICION        7.270        13.78       2630.8 
                      VEGETAL       16.804        34.07       2455.4       PEDRAPLEN       61.005       124.65       4821.3 
                      D FIRME        2.238         4.25        275.6 
      148.133        D TIERRA        5.157         0.68       5353.7 CAPA TRANSICION        7.321         0.97       2631.7 
                      VEGETAL       16.772         2.23       2457.7       PEDRAPLEN       60.821         8.10       4829.4 
                      D FIRME        2.254         0.30        275.9 
      148.143        D TIERRA        5.160         0.05       5353.7 CAPA TRANSICION        7.321         0.07       2631.8 
                      VEGETAL       15.282         0.16       2457.8       PEDRAPLEN       56.174         0.58       4830.0 
                      D FIRME        2.256         0.02        275.9 
      148.146        D TIERRA        5.162         0.02       5353.8 CAPA TRANSICION        7.321         0.02       2631.8 
                      VEGETAL       14.763         0.05       2457.9       PEDRAPLEN       54.090         0.17       4830.1 
                      D FIRME        2.256         0.01        275.9 
      149.998        D TIERRA        5.788        10.14       5363.9 CAPA TRANSICION        8.275        14.44       2646.3 
                      VEGETAL       14.359        26.97       2484.8       PEDRAPLEN       51.538        97.81       4928.0 
                      D FIRME        2.522         4.42        280.3 
      150.000        D TIERRA        5.789         0.01       5363.9 CAPA TRANSICION        8.275         0.02       2646.3 
                      VEGETAL       14.358         0.03       2484.9       PEDRAPLEN       51.537         0.10       4928.1 
                      D FIRME        2.522         0.01        280.3 
      151.998        D TIERRA        6.691        12.47       5376.4 CAPA TRANSICION        9.579        17.84       2664.1 
                      VEGETAL       13.897        28.23       2513.1       PEDRAPLEN       48.514        99.95       5028.0 
                      D FIRME        2.894         5.41        285.7 
      152.000        D TIERRA        6.691         0.01       5376.4 CAPA TRANSICION        9.579         0.02       2664.1 
                      VEGETAL       13.896         0.03       2513.1       PEDRAPLEN       48.514         0.10       5028.1 
                      D FIRME        2.894         0.01        285.7 
      153.942        D TIERRA        7.854        14.12       5390.5 CAPA TRANSICION       11.281        20.26       2684.4 
                      VEGETAL       13.296        26.40       2539.5       PEDRAPLEN       44.669        90.48       5118.6 
                      D FIRME        3.377         6.09        291.8 
      154.000        D TIERRA        7.896         0.46       5391.0 CAPA TRANSICION       11.381         0.66       2685.1 
                      VEGETAL       13.274         0.77       2540.3       PEDRAPLEN       44.492         2.59       5121.2 
                      D FIRME        3.394         0.20        292.0 
      155.882        D TIERRA        9.463        16.33       5407.3 CAPA TRANSICION       13.832        23.73       2708.8 
                      VEGETAL       12.434        24.19       2564.5       PEDRAPLEN       39.359        78.90       5200.1 
                      D FIRME        4.068         7.02        299.1 
      156.000        D TIERRA        9.574         1.12       5408.4 CAPA TRANSICION       13.982         1.64       2710.4 
                      VEGETAL       12.367         1.46       2565.9       PEDRAPLEN       39.010         4.62       5204.7 
                      D FIRME        4.120         0.48        299.5 
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      156.844        D TIERRA       10.426         8.44       5416.9 CAPA TRANSICION       15.332        12.37       2722.8 
                      VEGETAL       11.841        10.22       2576.2       PEDRAPLEN       36.144        31.72       5236.4 
                      D FIRME        4.534         3.65        303.2 
      158.000        D TIERRA       11.863        12.88       5429.7 CAPA TRANSICION       17.732        19.11       2741.9 
                      VEGETAL       10.963        13.18       2589.3       PEDRAPLEN       31.234        38.94       5275.4 
                      D FIRME        5.233         5.64        308.8 
      158.020        D TIERRA       11.890         0.24       5430.0 CAPA TRANSICION       17.782         0.36       2742.3 
                      VEGETAL       10.947         0.22       2589.6       PEDRAPLEN       31.138         0.62       5276.0 
                      D FIRME        5.246         0.10        308.9 
      159.984        D TIERRA       14.959        26.37       5456.3 CAPA TRANSICION       22.180        39.24       2781.5 
                      VEGETAL        8.749        19.34       2608.9       PEDRAPLEN       22.617        52.79       5328.8 
                      D FIRME        6.997        12.02        321.0 
      160.000        D TIERRA       14.986         0.24       5456.6 CAPA TRANSICION       22.180         0.35       2781.9 
                      VEGETAL        8.729         0.14       2609.0       PEDRAPLEN       22.596         0.36       5329.1 
                      D FIRME        7.016         0.11        321.1 
      161.639        D TIERRA       18.135        27.14       5483.7 CAPA TRANSICION       26.328        39.75       2821.6 
                      VEGETAL        6.757        12.69       2621.7       PEDRAPLEN       15.684        31.37       5360.5 
                      D FIRME        8.869        13.02        334.1 
      162.000        D TIERRA       19.000         6.70       5490.4 CAPA TRANSICION       27.627         9.74       2831.4 
                      VEGETAL        6.276         2.35       2624.1       PEDRAPLEN       13.561         5.28       5365.8 
                      D FIRME        9.320         3.28        337.4 
      164.000        D TIERRA       23.340        42.34       5532.8 CAPA TRANSICION       36.565        64.19       2895.5 
                      VEGETAL       18.508        24.78       2648.9       PEDRAPLEN        0.088        13.65       5379.4 
                      D FIRME        0.000         9.32        346.7 
      165.960        D TIERRA       26.075        48.43       5581.2 CAPA TRANSICION       37.748        72.83       2968.4 
                      VEGETAL       19.103        36.86       2685.7       PEDRAPLEN        0.090         0.17       5379.6 
      165.970        D TIERRA       26.091         0.26       5581.5 CAPA TRANSICION       37.754         0.38       2968.8 
                      VEGETAL       19.106         0.19       2685.9       PEDRAPLEN        0.090         0.00       5379.6 
      166.000        D TIERRA       26.130         0.78       5582.2 CAPA TRANSICION       37.774         1.13       2969.9 
                      VEGETAL       19.116         0.57       2686.5       PEDRAPLEN        0.090         0.00       5379.6 
      167.196        D TIERRA       31.552        34.49       5616.7 CAPA TRANSICION       38.478        45.60       3015.5 
                      VEGETAL        0.000        11.43       2697.9       PEDRAPLEN        0.000         0.05       5379.7 
                      D FIRME       15.518         9.28        356.0 
      167.206        D TIERRA       31.551         0.32       5617.0 CAPA TRANSICION       38.470         0.38       3015.9 
                      D FIRME       15.515         0.16        356.1 
      168.000        D TIERRA       31.573        25.06       5642.1 CAPA TRANSICION       37.889        30.31       3046.2 
                      D FIRME       15.283        12.23        368.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      170.000        D TIERRA       50.195        81.77       5723.9 CAPA TRANSICION       36.582        74.47       3120.7 
                      VEGETAL       12.187        12.19       2710.1         D FIRME        5.013        20.30        388.7 
      172.000        D TIERRA       54.483       104.68       5828.6 CAPA TRANSICION       35.471        72.05       3192.7 
                      VEGETAL       13.403        25.59       2735.7         D FIRME        3.598         8.61        397.3 
      173.732        D TIERRA       55.707        95.42       5924.0 CAPA TRANSICION       34.651        60.73       3253.4 
                      VEGETAL       13.866        23.61       2759.3         D FIRME        2.902         5.63        402.9 
      174.000        D TIERRA       56.049        14.98       5939.0 CAPA TRANSICION       34.655         9.29       3262.7 
                      VEGETAL       13.973         3.73       2763.0         D FIRME        2.818         0.77        403.7 
      174.143        D TIERRA       56.229         8.03       5947.0 CAPA TRANSICION       34.658         4.96       3267.7 
                      VEGETAL       14.028         2.00       2765.0         D FIRME        2.775         0.40        404.1 
      176.000        D TIERRA       58.122       106.17       6053.2 CAPA TRANSICION       34.651        64.35       3332.0 
                      VEGETAL       14.596        26.58       2791.6         D FIRME        2.322         4.73        408.8 
      176.007        D TIERRA       58.131         0.41       6053.6 CAPA TRANSICION       34.651         0.24       3332.3 
                      VEGETAL       14.598         0.10       2791.7         D FIRME        2.320         0.02        408.8 
      177.996        D TIERRA       59.634       117.12       6170.7 CAPA TRANSICION       34.620        68.89       3401.2 
                      VEGETAL       15.014        29.45       2821.2         D FIRME        1.979         4.28        413.1 
      178.000        D TIERRA       59.634         0.24       6170.9 CAPA TRANSICION       34.620         0.14       3401.3 
                      VEGETAL       15.014         0.06       2821.2         D FIRME        1.978         0.01        413.1 
      179.991        D TIERRA       60.790       119.88       6290.8 CAPA TRANSICION       34.620        68.93       3470.2 
                      VEGETAL       15.331        30.21       2851.4         D FIRME        1.729         3.69        416.8 
      180.000        D TIERRA       60.793         0.55       6291.4 CAPA TRANSICION       34.620         0.31       3470.5 
                      VEGETAL       15.332         0.14       2851.6         D FIRME        1.728         0.02        416.8 
      182.000        D TIERRA       61.589       122.38       6413.7 CAPA TRANSICION       34.594        69.21       3539.8 
                      VEGETAL       15.564        30.90       2882.5         D FIRME        1.538         3.27        420.1 
      182.001        D TIERRA       61.589         0.06       6413.8 CAPA TRANSICION       34.594         0.03       3539.8 
                      VEGETAL       15.564         0.02       2882.5         D FIRME        1.538         0.00        420.1 
      183.111        D TIERRA       62.114        68.66       6482.4 CAPA TRANSICION       34.572        38.39       3578.2 
                      VEGETAL       15.666        17.33       2899.8         D FIRME        1.451         1.66        421.7 
      183.121        D TIERRA       62.120         0.62       6483.1 CAPA TRANSICION       34.572         0.35       3578.5 
                      VEGETAL       15.666         0.16       2900.0         D FIRME        1.450         0.01        421.7 
      183.163        D TIERRA       76.194         2.90       6486.0 CAPA TRANSICION       39.172         1.55       3580.1 
                      VEGETAL       19.936         0.75       2900.7         D FIRME        1.447         0.06        421.8 
      184.000        D TIERRA       76.927        64.08       6550.1 CAPA TRANSICION       39.164        32.78       3612.9 
                      VEGETAL       20.042        16.73       2917.5         D FIRME        1.389         1.19        423.0 
      186.000        D TIERRA       78.710       155.64       6705.7 CAPA TRANSICION       39.146        78.31       3691.2 
                      VEGETAL       20.253        40.29       2957.7         D FIRME        1.270         2.66        425.6 
      188.000        D TIERRA       80.468       159.18       6864.9 CAPA TRANSICION       39.126        78.27       3769.4 
                      VEGETAL       20.435        40.69       2998.4         D FIRME        1.173         2.44        428.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      190.000        D TIERRA       82.165       162.63       7027.5 CAPA TRANSICION       39.105        78.23       3847.7 
                      VEGETAL       20.594        41.03       3039.5         D FIRME        1.094         2.27        430.4 
      192.000        D TIERRA       83.776       165.94       7193.4 CAPA TRANSICION       39.083        78.19       3925.9 
                      VEGETAL       20.734        41.33       3080.8         D FIRME        1.028         2.12        432.5 
      194.000        D TIERRA       85.251       169.03       7362.5 CAPA TRANSICION       39.060        78.14       4004.0 
                      VEGETAL       20.857        41.59       3122.4         D FIRME        0.973         2.00        434.5 
      196.000        D TIERRA       86.628       171.88       7534.4 CAPA TRANSICION       39.036        78.10       4082.1 
                      VEGETAL       20.936        41.79       3164.2         D FIRME        0.927         1.90        436.4 
      196.639        D TIERRA       87.025        55.48       7589.8 CAPA TRANSICION       39.028        24.94       4107.0 
                      VEGETAL       20.950        13.38       3177.6         D FIRME        0.914         0.59        437.0 
      198.000        D TIERRA       93.161       122.62       7712.4 CAPA TRANSICION       39.010        53.11       4160.1 
                      VEGETAL       23.638        30.34       3207.9         D FIRME        0.889         1.23        438.2 
      200.000        D TIERRA       99.219       192.38       7904.8 CAPA TRANSICION       38.985        78.00       4238.1 
                      VEGETAL       23.891        47.53       3255.4         D FIRME        0.857         1.75        439.9 
      202.000        D TIERRA      103.072       202.29       8107.1 CAPA TRANSICION       38.960        77.95       4316.1 
                      VEGETAL       24.119        48.01       3303.4         D FIRME        0.830         1.69        441.6 
      204.000        D TIERRA       98.473       201.54       8308.7 CAPA TRANSICION       38.936        77.90       4394.0 
                      VEGETAL       23.733        47.85       3351.3         D FIRME        0.808         1.64        443.3 
      206.000        D TIERRA       96.855       195.33       8504.0 CAPA TRANSICION       38.911        77.85       4471.8 
                      VEGETAL       23.039        46.77       3398.1         D FIRME        0.791         1.60        444.9 
      208.000        D TIERRA      100.232       197.09       8701.1 CAPA TRANSICION       38.886        77.80       4549.6 
                      VEGETAL       23.490        46.53       3444.6         D FIRME        0.779         1.57        446.4 
      210.000        D TIERRA      103.734       203.97       8905.0 CAPA TRANSICION       38.862        77.75       4627.4 
                      VEGETAL       23.900        47.39       3492.0         D FIRME        0.770         1.55        448.0 
      212.000        D TIERRA      107.205       210.94       9116.0 CAPA TRANSICION       38.837        77.70       4705.1 
                      VEGETAL       24.265        48.17       3540.1         D FIRME        0.764         1.53        449.5 
      214.000        D TIERRA      110.512       217.72       9333.7 CAPA TRANSICION       38.813        77.65       4782.7 
                      VEGETAL       24.579        48.84       3589.0         D FIRME        0.762         1.53        451.0 
      216.000        D TIERRA      113.542       224.05       9557.8 CAPA TRANSICION       38.789        77.60       4860.3 
                      VEGETAL       24.839        49.42       3638.4         D FIRME        0.763         1.52        452.6 
      218.000        D TIERRA      116.205       229.75       9787.5 CAPA TRANSICION       38.765        77.55       4937.9 
                      VEGETAL       25.040        49.88       3688.3         D FIRME        0.765         1.53        454.1 
      219.911        D TIERRA      118.339       224.11      10011.6 CAPA TRANSICION       38.743        74.06       5011.9 
                      VEGETAL       25.174        47.98       3736.3         D FIRME        0.769         1.47        455.6 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               10011.6 
                       CAPA TRANSICION                          5011.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3736.3 
                       PEDRAPLEN                               5379.7 
                       D FIRME                                  455.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       86.514         VEGETAL       13.232         0.00          0.0       PEDRAPLEN      120.140         0.00          0.0 
       89.995         VEGETAL       13.363        46.29         46.3       PEDRAPLEN      119.118       416.43        416.4 
       90.000         VEGETAL        8.238         0.05         46.3       PEDRAPLEN       77.661         0.49        416.9 
       90.005         VEGETAL        8.238         0.04         46.4       PEDRAPLEN       77.655         0.39        417.3 
       92.889         VEGETAL        8.271        23.81         70.2       PEDRAPLEN       76.303       222.01        639.3 
       97.735         VEGETAL        8.344        40.26        110.4       PEDRAPLEN       76.871       371.14       1010.5 
      100.000         VEGETAL        8.387        18.95        129.4       PEDRAPLEN       77.213       174.50       1185.0 
      110.000         VEGETAL        8.627        85.07        214.5       PEDRAPLEN       80.495       788.54       1973.5 
      117.735         VEGETAL        8.871        67.67        282.1       PEDRAPLEN       83.632       634.76       2608.3 
      120.000         VEGETAL        8.947        20.18        302.3       PEDRAPLEN       84.575       190.49       2798.8 
      130.000         VEGETAL        9.221        90.84        393.2       PEDRAPLEN       87.570       860.72       3659.5 
      140.000         VEGETAL        9.343        92.82        486.0       PEDRAPLEN       88.330       879.50       4539.0 
      143.128         VEGETAL        9.354        29.24        515.2       PEDRAPLEN       90.153       279.15       4818.1 
      149.142         VEGETAL        9.378        56.33        571.5       PEDRAPLEN       94.032       553.84       5372.0 
      150.000         VEGETAL        9.388         8.05        579.6       PEDRAPLEN       93.766        80.57       5452.5 
      157.522         VEGETAL        9.424        70.75        650.3       PEDRAPLEN       92.795       701.65       6154.2 
      160.000         VEGETAL        9.360        23.27        673.6       PEDRAPLEN       91.449       228.28       6382.5 
      170.000         VEGETAL        9.168        92.64        766.3       PEDRAPLEN       84.156       878.03       7260.5 
      177.522         VEGETAL        9.052        68.53        834.8       PEDRAPLEN       79.625       615.98       7876.5 
      180.000         VEGETAL        9.015        22.39        857.2       PEDRAPLEN       78.145       195.48       8071.9 
      190.000         VEGETAL        8.845        89.30        946.5       PEDRAPLEN       73.127       756.36       8828.3 
      193.367         VEGETAL        8.799        29.70        976.2       PEDRAPLEN       71.792       243.97       9072.3 
      200.000         VEGETAL        8.746        58.19       1034.4       PEDRAPLEN       69.805       469.60       9541.9 
      203.287         VEGETAL        8.725        28.71       1063.1       PEDRAPLEN       69.109       228.30       9770.2 
      210.000         VEGETAL        8.585        58.10       1121.2       PEDRAPLEN       66.739       455.97      10226.2 
      220.000         VEGETAL        8.253        84.19       1205.4       PEDRAPLEN       59.301       630.20      10856.4 
      230.000         VEGETAL        8.212        82.32       1287.7       PEDRAPLEN       54.835       570.68      11427.0 
      240.000         VEGETAL        8.179        81.95       1369.7       PEDRAPLEN       52.826       538.31      11965.3 
      250.000         VEGETAL        8.148        81.63       1451.3       PEDRAPLEN       63.695       582.61      12547.9 
      260.000         VEGETAL        9.043        85.95       1537.2       PEDRAPLEN       70.186       669.40      13217.4 
      267.470         VEGETAL        9.070        67.65       1604.9       PEDRAPLEN       69.140       520.38      13737.7 
      270.000         VEGETAL        8.985        22.84       1627.7       PEDRAPLEN       68.105       173.61      13911.3 
      280.000         VEGETAL        8.661        88.23       1716.0       PEDRAPLEN       64.306       662.06      14573.4 
      290.000         VEGETAL        8.181        84.21       1800.2       PEDRAPLEN       60.403       623.55      15196.9 
      298.595         VEGETAL        7.304        66.55       1866.7       PEDRAPLEN       52.179       483.82      15680.8 
      300.000         VEGETAL        7.275        10.24       1877.0       PEDRAPLEN       50.602        72.20      15753.0 
      310.000         VEGETAL        4.043        56.59       1933.5       PEDRAPLEN       36.206       434.04      16187.0 
      319.061         VEGETAL        0.598        21.03       1954.6       PEDRAPLEN       27.692       289.49      16476.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000         VEGETAL        0.240         0.39       1955.0       PEDRAPLEN       26.961        25.66      16502.2 
      321.932         VEGETAL        6.882         6.88       1961.8       PEDRAPLEN       32.840        57.77      16559.9 
      329.949         VEGETAL        0.000        27.59       1989.4       PEDRAPLEN       23.297       225.02      16785.0 
      330.000       PEDRAPLEN       23.286         1.19      16786.1 
      340.000       PEDRAPLEN       21.841       225.63      17011.8 
      344.064         VEGETAL        6.961        14.14       2003.6       PEDRAPLEN       27.846       100.96      17112.7 
      344.911         VEGETAL        6.972         5.90       2009.5       PEDRAPLEN       27.666        23.51      17136.2 
      344.921         VEGETAL        8.483         0.08       2009.6       PEDRAPLEN       32.081         0.30      17136.5 
      349.634         VEGETAL        8.543        40.12       2049.7       PEDRAPLEN       31.809       150.56      17287.1 
      350.000         VEGETAL        8.555         3.13       2052.8       PEDRAPLEN       31.871        11.65      17298.8 
      352.000         VEGETAL        8.620        17.18       2070.0       PEDRAPLEN       32.242        64.11      17362.9 
      354.000         VEGETAL        0.000         8.62       2078.6       PEDRAPLEN       23.963        56.21      17419.1 
      356.000       PEDRAPLEN       24.339        48.30      17467.4 
      357.656       PEDRAPLEN       24.673        40.58      17508.0 
      357.666       PEDRAPLEN       24.674         0.25      17508.2 
      358.000       PEDRAPLEN       24.745         8.25      17516.5 
      359.071         VEGETAL        8.647         4.63       2083.2       PEDRAPLEN       33.551        31.22      17547.7 
      360.000         VEGETAL        0.000         4.02       2087.3       PEDRAPLEN       24.731        27.07      17574.7 
      361.334       PEDRAPLEN       24.140        32.60      17607.3 
      362.000       PEDRAPLEN       23.651        15.91      17623.3 
      364.000       PEDRAPLEN       21.804        45.46      17668.7 
      366.000       PEDRAPLEN       19.990        41.79      17710.5 
      366.163         VEGETAL        6.565         0.54       2087.8       PEDRAPLEN       26.414         3.78      17714.3 
      368.000         VEGETAL        0.000         6.03       2093.8       PEDRAPLEN       18.343        41.11      17755.4 
      368.924       PEDRAPLEN       17.647        16.63      17772.0 
      369.067       PEDRAPLEN       17.409         2.51      17774.5 
      369.122       PEDRAPLEN       17.317         0.95      17775.5 
      370.000       PEDRAPLEN       15.922        14.59      17790.1 
      370.498       PEDRAPLEN       15.169         7.74      17797.8 
      372.000         VEGETAL        4.599         3.45       2097.3       PEDRAPLEN       17.783        24.75      17822.6 
      372.031         VEGETAL        4.588         0.14       2097.4       PEDRAPLEN       17.734         0.55      17823.1 
      373.651         VEGETAL        4.040         6.99       2104.4       PEDRAPLEN       15.404        26.84      17850.0 
      374.000         VEGETAL        3.943         1.39       2105.8       PEDRAPLEN       14.996         5.30      17855.3 
      375.364         VEGETAL        3.587         5.14       2110.9       PEDRAPLEN       13.476        19.42      17874.7 
      376.000         VEGETAL        3.438         2.23       2113.2       PEDRAPLEN       12.827         8.36      17883.0 
      377.139         VEGETAL        3.192         3.78       2116.9       PEDRAPLEN       11.740        13.99      17897.0 
      377.582         VEGETAL        3.107         1.40       2118.3       PEDRAPLEN       11.353         5.11      17902.2 
      378.000         VEGETAL        3.030         1.28       2119.6       PEDRAPLEN       11.010         4.67      17906.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      378.084         VEGETAL        3.015         0.25       2119.9       PEDRAPLEN       10.939         0.92      17907.8 
      379.034         VEGETAL        2.872         2.80       2122.7       PEDRAPLEN       10.275        10.08      17917.8 
      379.436         VEGETAL        2.816         1.14       2123.8       PEDRAPLEN       10.005         4.08      17921.9 
      380.000         VEGETAL        2.757         1.57       2125.4       PEDRAPLEN        9.703         5.56      17927.5 
      381.011         VEGETAL        2.207         2.51       2127.9       PEDRAPLEN        8.858         9.38      17936.8 
      382.000         VEGETAL        1.683         1.92       2129.8       PEDRAPLEN        7.910         8.29      17945.1 
      383.208         VEGETAL        1.375         1.85       2131.7       PEDRAPLEN        7.338         9.21      17954.3 
      383.218         VEGETAL        1.379         0.01       2131.7       PEDRAPLEN        7.340         0.07      17954.4 
      383.254         VEGETAL        7.185         0.15       2131.8       PEDRAPLEN       31.884         0.71      17955.1 
      383.268         VEGETAL        7.190         0.10       2131.9       PEDRAPLEN       31.882         0.45      17955.6 
      383.269         VEGETAL        7.190         0.01       2131.9       PEDRAPLEN       31.882         0.03      17955.6 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2131.9 
                       PEDRAPLEN                              17955.6 
                       D FIRME                                    0.0 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       10.669         0.00          0.0       PEDRAPLEN       65.412         0.00          0.0 
        0.035         VEGETAL        3.670         0.25          0.3       PEDRAPLEN       19.632         1.49          1.5 
        0.056         VEGETAL        3.671         0.08          0.3       PEDRAPLEN       19.644         0.41          1.9 
        0.066         VEGETAL        3.671         0.04          0.4       PEDRAPLEN       19.650         0.20          2.1 
        1.039         VEGETAL        3.729         3.60          4.0       PEDRAPLEN       20.243        19.41         21.5 
        2.000         VEGETAL        3.828         3.63          7.6       PEDRAPLEN       21.170        19.90         41.4 
        2.113         VEGETAL        3.841         0.43          8.0       PEDRAPLEN       21.285         2.40         43.8 
        3.018         VEGETAL        3.948         3.52         11.6       PEDRAPLEN       22.263        19.71         63.5 
        4.000         VEGETAL        4.095         3.95         15.5       PEDRAPLEN       23.527        22.48         86.0 
        4.985         VEGETAL        4.257         4.11         19.6       PEDRAPLEN       24.880        23.84        109.8 
        6.000         VEGETAL        4.453         4.42         24.0       PEDRAPLEN       26.485        26.07        135.9 
        6.593         VEGETAL        4.568         2.67         26.7       PEDRAPLEN       27.478        16.00        151.9 
        6.852         VEGETAL        4.619         1.19         27.9       PEDRAPLEN       27.926         7.17        159.1 
        6.977         VEGETAL        4.647         0.58         28.5       PEDRAPLEN       28.176         3.51        162.6 
        8.000         VEGETAL        4.892         4.88         33.4       PEDRAPLEN       30.327        29.92        192.5 
        8.674         VEGETAL        5.065         3.36         36.7       PEDRAPLEN       31.856        20.96        213.5 
       10.000         VEGETAL        5.446         6.97         43.7       PEDRAPLEN       35.275        44.51        258.0 
       10.348         VEGETAL        5.552         1.91         45.6       PEDRAPLEN       36.235        12.44        270.4 
       11.988         VEGETAL        6.145         9.59         55.2       PEDRAPLEN       41.661        63.87        334.3 
       12.000         VEGETAL        6.149         0.07         55.3       PEDRAPLEN       41.706         0.50        334.8 
       13.494         VEGETAL        6.760         9.64         64.9       PEDRAPLEN       47.426        66.58        401.4 
       13.895         VEGETAL        6.950         2.75         67.7       PEDRAPLEN       49.216        19.38        420.7 
       14.000         VEGETAL        6.975         0.73         68.4       PEDRAPLEN       49.472         5.18        425.9 
       16.000         VEGETAL        7.454        14.43         82.8       PEDRAPLEN       54.474       103.95        529.9 
       18.000         VEGETAL        7.467        14.92         97.7       PEDRAPLEN       46.634       101.11        631.0 
       20.000         VEGETAL        8.119        15.59        113.3       PEDRAPLEN       52.668        99.30        730.3 
       21.340         VEGETAL        8.598        11.20        124.5       PEDRAPLEN       56.742        73.30        803.6 
       22.000         VEGETAL        8.705         5.71        130.2       PEDRAPLEN       58.550        38.05        841.6 
       24.000         VEGETAL        9.580        18.28        148.5       PEDRAPLEN       64.009       122.56        964.2 
       26.000         VEGETAL       10.359        19.94        168.5       PEDRAPLEN       68.927       132.94       1097.1 
       27.307         VEGETAL       11.005        13.96        182.4       PEDRAPLEN       71.646        91.86       1189.0 
       28.000         VEGETAL       11.105         7.66        190.1       PEDRAPLEN       72.937        50.10       1239.1 
       30.000         VEGETAL       11.238        22.34        212.4       PEDRAPLEN       76.359       149.30       1388.4 
       32.000         VEGETAL        0.850        12.09        224.5       PEDRAPLEN       69.093       145.45       1533.8 
       33.187         VEGETAL        0.714         0.93        225.4       PEDRAPLEN       70.633        82.93       1616.8 
       33.197         VEGETAL        0.713         0.01        225.4       PEDRAPLEN       70.646         0.71       1617.5 
       34.000         VEGETAL        0.617         0.53        226.0       PEDRAPLEN       71.594        57.11       1674.6 
       36.000         VEGETAL        0.372         0.99        227.0       PEDRAPLEN       73.611       145.21       1819.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.064         VEGETAL        0.365         0.02        227.0       PEDRAPLEN       73.668         4.71       1824.5 
       36.074         VEGETAL        0.363         0.00        227.0       PEDRAPLEN       73.676         0.74       1825.2 
       37.714         VEGETAL       11.816         9.99        237.0       PEDRAPLEN       86.526       131.37       1956.6 
       38.000         VEGETAL        0.000         1.69        238.7       PEDRAPLEN       74.767        23.06       1979.7 
       40.000       PEDRAPLEN       66.773       141.54       2121.2 
       40.423       PEDRAPLEN       63.592        27.57       2148.8 
       41.732       PEDRAPLEN       65.423        84.44       2233.2 
       48.021       PEDRAPLEN       74.974       441.48       2674.7 
       50.000       PEDRAPLEN       78.204       151.57       2826.3 
       50.814         VEGETAL        9.773         3.98        242.6       PEDRAPLEN       89.347        68.19       2894.5 
       60.000         VEGETAL        0.000        44.89        287.5       PEDRAPLEN       95.660       849.73       3744.2 
       66.935       PEDRAPLEN      108.684       708.56       4452.8 
       70.000       PEDRAPLEN      113.786       340.94       4793.7 
       80.000       PEDRAPLEN      113.634      1137.10       5930.8 
       90.000       PEDRAPLEN      128.028      1208.31       7139.1 
      100.000       PEDRAPLEN      137.272      1326.50       8465.6 
      110.000         VEGETAL       11.164        55.82        343.4       PEDRAPLEN      156.383      1468.27       9933.9 
      111.286         VEGETAL        9.301        13.16        356.5       PEDRAPLEN      155.680       200.66      10134.5 
      120.000         VEGETAL        9.737        82.95        439.5       PEDRAPLEN      128.230      1237.00      11371.5 
      130.000         VEGETAL       10.907       103.22        542.7       PEDRAPLEN       58.249       932.40      12303.9 
      136.869        D TIERRA        3.400        11.68         11.7 CAPA TRANSICION        5.386        18.50         18.5 
                      VEGETAL        8.605        67.01        609.7       PEDRAPLEN       15.092       251.89      12555.8 
      140.000        D TIERRA       11.350        23.09         34.8 CAPA TRANSICION        9.386        23.13         41.6 
                      VEGETAL        7.918        25.87        635.6       PEDRAPLEN        6.176        33.30      12589.1 
      150.000        D TIERRA       18.023       146.87        181.6 CAPA TRANSICION       11.325       103.56        145.2 
                      VEGETAL        6.848        73.83        709.4       PEDRAPLEN        0.083        31.30      12620.4 
      160.000        D TIERRA        1.575        97.99        279.6 CAPA TRANSICION        6.006        86.66        231.8 
                      VEGETAL        7.339        70.93        780.3       PEDRAPLEN       12.771        64.27      12684.7 
      170.000        D TIERRA        0.000         7.88        287.5 CAPA TRANSICION        0.000        30.03        261.9 
                      VEGETAL       11.976        96.57        876.9       PEDRAPLEN       73.126       429.48      13114.2 
      170.177         VEGETAL       12.020         2.12        879.0       PEDRAPLEN       74.258        13.04      13127.2 
      180.000         VEGETAL       12.938       122.58       1001.6       PEDRAPLEN      137.258      1038.86      14166.1 
      190.000         VEGETAL        9.989       114.63       1116.2       PEDRAPLEN      179.416      1583.37      15749.4 
      190.000         VEGETAL        6.229         0.00       1116.2       PEDRAPLEN      113.887         0.00      15749.4 
      193.739         VEGETAL        5.064        21.11       1137.3       PEDRAPLEN       85.764       373.25      16122.7 
      200.000         VEGETAL        1.057        19.16       1156.5       PEDRAPLEN       23.902       343.31      16466.0 
      250.000         VEGETAL        7.159         0.00       1156.5       PEDRAPLEN       97.119         0.00      16466.0 
      253.680         VEGETAL        8.909        29.56       1186.1       PEDRAPLEN      143.604       442.93      16908.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      257.677         VEGETAL        8.648        35.09       1221.2       PEDRAPLEN      193.671       674.04      17583.0 
      260.000         VEGETAL        9.053        20.56       1241.7       PEDRAPLEN      223.396       484.42      18067.4 
      260.000         VEGETAL        9.805         0.00       1241.7       PEDRAPLEN      238.589         0.00      18067.4 
      266.646         VEGETAL       10.782        68.41       1310.1       PEDRAPLEN      239.809      1589.71      19657.1 
      270.000         VEGETAL       10.921        36.40       1346.5       PEDRAPLEN      240.532       805.53      20462.6 
      280.000         VEGETAL       13.432       121.76       1468.3       PEDRAPLEN      235.162      2378.47      22841.1 
      289.693         VEGETAL       13.389       129.99       1598.3       PEDRAPLEN      230.667      2257.64      25098.7 
      290.000         VEGETAL       13.385         4.11       1602.4       PEDRAPLEN      230.455        70.78      25169.5 
      291.293         VEGETAL       13.370        17.30       1619.7       PEDRAPLEN      230.081       297.74      25467.3 
      295.889         VEGETAL       13.324        61.34       1681.0       PEDRAPLEN      228.037      1052.75      26520.0 
      300.000         VEGETAL       13.245        54.61       1735.6       PEDRAPLEN      225.067       931.35      27451.4 
      310.000         VEGETAL       12.977       131.11       1866.7       PEDRAPLEN      218.507      2217.87      29669.2 
      320.000         VEGETAL       12.510       127.44       1994.2       PEDRAPLEN      209.161      2138.34      31807.6 
      320.796         VEGETAL       12.462         9.94       2004.1       PEDRAPLEN      208.050       166.05      31973.6 
      323.014         VEGETAL       12.327        27.49       2031.6       PEDRAPLEN      204.842       457.90      32431.5 
      323.478         VEGETAL       12.321         5.72       2037.3       PEDRAPLEN      204.735        95.02      32526.6 
      326.162         VEGETAL       12.278        33.01       2070.3       PEDRAPLEN      203.921       548.42      33075.0 
      328.848         VEGETAL       12.221        32.90       2103.2       PEDRAPLEN      202.773       546.19      33621.2 
      330.000         VEGETAL        0.000         7.04       2110.3       PEDRAPLEN      189.975       226.22      33847.4 
      330.246         VEGETAL       12.189         1.50       2111.8       PEDRAPLEN      202.015        48.21      33895.6 
      332.310         VEGETAL        0.000        12.58       2124.4       PEDRAPLEN      188.442       402.95      34298.6 
      333.167         VEGETAL       12.143         5.20       2129.6       PEDRAPLEN      199.870       166.39      34464.9 
      334.276         VEGETAL        0.000         6.73       2136.3       PEDRAPLEN      186.854       214.44      34679.4 
      335.000       PEDRAPLEN      186.127       135.02      34814.4 
      336.280         VEGETAL       12.079         7.73       2144.0       PEDRAPLEN      196.941       245.16      35059.6 
      339.630         VEGETAL       12.026        40.38       2184.4       PEDRAPLEN      194.013       654.85      35714.4 
      340.000         VEGETAL        0.000         2.22       2186.6       PEDRAPLEN      181.710        69.51      35783.9 
      342.191       PEDRAPLEN      180.301       396.58      36180.5 
      342.844       PEDRAPLEN      179.894       117.60      36298.1 
      343.279         VEGETAL       11.976         2.60       2189.2       PEDRAPLEN      191.593        80.80      36378.9 
      343.933         VEGETAL        0.000         3.92       2193.2       PEDRAPLEN      179.214       121.25      36500.2 
      343.933       PEDRAPLEN      179.214         0.00      36500.2 
      345.000       PEDRAPLEN      178.538       190.86      36691.0 
      345.688       PEDRAPLEN      178.083       122.68      36813.7 
      345.698       PEDRAPLEN      295.394         2.37      36816.1 
      346.209       PEDRAPLEN      295.092       150.87      36966.9 
      347.327         VEGETAL       21.900        12.24       2205.4       PEDRAPLEN      316.355       341.80      37308.7 
      348.648         VEGETAL        0.000        14.46       2219.9       PEDRAPLEN      293.705       402.94      37711.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      350.000       PEDRAPLEN      293.195       396.74      38108.4 
      351.177       PEDRAPLEN      292.841       344.88      38453.3 
      351.941         VEGETAL       21.832         8.34       2228.2       PEDRAPLEN      314.560       232.03      38685.3 
      353.938         VEGETAL        0.000        21.80       2250.0       PEDRAPLEN      292.435       606.09      39291.4 
      354.553         VEGETAL       21.813         6.71       2256.7       PEDRAPLEN      314.149       186.52      39477.9 
      355.000         VEGETAL        0.000         4.88       2261.6       PEDRAPLEN      292.264       135.53      39613.5 
      357.010       PEDRAPLEN      291.989       587.17      40200.7 
      357.713         VEGETAL       21.875         7.69       2269.3       PEDRAPLEN      314.959       213.34      40414.0 
      360.000         VEGETAL        0.000        25.01       2294.3       PEDRAPLEN      296.966       699.74      41113.7 
      360.526       PEDRAPLEN      298.520       156.61      41270.3 
      361.389         VEGETAL       22.635         9.77       2304.1       PEDRAPLEN      324.423       268.80      41539.1 
      364.765         VEGETAL        4.809        46.33       2350.4       PEDRAPLEN      321.961      1091.10      42630.2 
      365.000         VEGETAL        5.207         1.18       2351.6       PEDRAPLEN      325.626        76.09      42706.3 
      365.964         VEGETAL       24.974        14.55       2366.1       PEDRAPLEN      362.224       331.54      43037.9 
      367.936         VEGETAL       10.318        34.80       2400.9       PEDRAPLEN      387.490       739.22      43777.1 
      369.565         VEGETAL       26.156        29.71       2430.6       PEDRAPLEN      425.123       661.87      44439.0 
      370.000         VEGETAL       11.136         8.11       2438.7       PEDRAPLEN      416.091       182.96      44621.9 
      372.128         VEGETAL       12.099        24.72       2463.4       PEDRAPLEN      422.777       892.56      45514.5 
      373.169         VEGETAL       25.225        19.43       2482.9       PEDRAPLEN      437.183       447.61      45962.1 
      375.000         VEGETAL       13.293        35.26       2518.1       PEDRAPLEN      428.394       792.44      46754.5 
      375.587         VEGETAL       13.569         7.88       2526.0       PEDRAPLEN      429.873       251.90      47006.4 
      376.775         VEGETAL       24.544        22.64       2548.7       PEDRAPLEN      446.576       520.61      47527.0 
      379.054         VEGETAL       15.546        45.68       2594.3       PEDRAPLEN      448.781      1020.26      48547.3 
      380.000         VEGETAL       16.131        14.98       2609.3       PEDRAPLEN      451.774       425.96      48973.3 
      380.382         VEGETAL       24.167         7.70       2617.0       PEDRAPLEN      460.475       174.24      49147.5 
      382.524         VEGETAL       17.769        44.91       2661.9       PEDRAPLEN      457.814       983.49      50131.0 
      383.989         VEGETAL       24.449        30.92       2692.9       PEDRAPLEN      471.206       680.51      50811.5 
      385.000         VEGETAL       19.596        22.26       2715.1       PEDRAPLEN      471.022       476.30      51287.8 
      385.974         VEGETAL       20.121        19.34       2734.5       PEDRAPLEN      476.771       461.58      51749.4 
      385.996         VEGETAL       20.132         0.44       2734.9       PEDRAPLEN      476.912        10.49      51759.9 
      386.077         VEGETAL       20.173         1.63       2736.5       PEDRAPLEN      477.431        38.65      51798.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 287.5 
                       CAPA TRANSICION                           261.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2736.5 
                       PEDRAPLEN                              51798.5 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       71.386         VEGETAL       12.576         0.00          0.0       PEDRAPLEN      284.269         0.00          0.0 
       71.391         VEGETAL       12.576         0.06          0.1       PEDRAPLEN      284.268         1.42          1.4 
       79.607         VEGETAL       12.544       103.19        103.3       PEDRAPLEN      305.364      2422.21       2423.6 
       80.000         VEGETAL       12.536         4.93        108.2       PEDRAPLEN      306.759       120.28       2543.9 
       80.279         VEGETAL       12.532         3.50        111.7       PEDRAPLEN      307.780        85.73       2629.6 
       85.958         VEGETAL       12.349        70.65        182.3       PEDRAPLEN      303.283      1735.11       4364.8 
       90.000         VEGETAL       12.126        49.46        231.8       PEDRAPLEN      270.627      1159.87       5524.6 
       90.194         VEGETAL       11.872         2.33        234.1       PEDRAPLEN      269.016        52.35       5577.0 
       96.080         VEGETAL        5.330        50.63        284.7       PEDRAPLEN      246.163      1516.17       7093.1 
       99.417         VEGETAL       12.446        29.66        314.4       PEDRAPLEN      247.478       823.64       7916.8 
       99.746         VEGETAL        5.899         3.02        317.4       PEDRAPLEN      240.341        80.25       7997.0 
      100.000         VEGETAL        5.944         1.50        318.9       PEDRAPLEN      240.047        61.01       8058.0 
      100.330         VEGETAL        5.995         1.97        320.9       PEDRAPLEN      239.639        79.15       8137.2 
      110.000         VEGETAL        6.710        61.43        382.3       PEDRAPLEN      235.881      2299.14      10436.3 
      110.342         VEGETAL        6.731         2.30        384.6       PEDRAPLEN      235.999        80.69      10517.0 
      115.118         VEGETAL        7.074        32.97        417.6       PEDRAPLEN      240.118      1136.97      11654.0 
      119.227         VEGETAL       12.626        40.47        458.1       PEDRAPLEN      245.640       997.99      12652.0 
      119.574         VEGETAL        7.329         3.46        461.5       PEDRAPLEN      240.320        84.31      12736.3 
      120.000         VEGETAL        7.352         3.13        464.7       PEDRAPLEN      240.265       102.36      12838.6 
      120.347         VEGETAL        7.370         2.55        467.2       PEDRAPLEN      240.197        83.36      12922.0 
      123.672         VEGETAL        7.544        24.79        492.0       PEDRAPLEN      239.302       797.17      13719.2 
      124.591         VEGETAL        7.587         6.95        499.0       PEDRAPLEN      239.124       219.84      13939.0 
      124.932         VEGETAL        7.600         2.59        501.5       PEDRAPLEN      239.118        81.54      14020.6 
      130.000         VEGETAL        7.766        38.94        540.5       PEDRAPLEN      239.794      1213.56      15234.1 
      130.308         VEGETAL        7.774         2.39        542.9       PEDRAPLEN      239.907        73.87      15308.0 
      139.479         VEGETAL        8.120        72.88        615.8       PEDRAPLEN      245.137      2224.17      17532.2 
      140.000         VEGETAL        8.142         4.24        620.0       PEDRAPLEN      245.414       127.79      17660.0 
      140.240         VEGETAL        8.152         1.96        622.0       PEDRAPLEN      245.539        58.91      17718.9 
      150.000         VEGETAL        8.326        80.41        702.4       PEDRAPLEN      250.587      2421.10      20140.0 
      150.162         VEGETAL        8.325         1.35        703.7       PEDRAPLEN      250.694        40.60      20180.6 
      160.000         VEGETAL        4.400        62.60        766.3       PEDRAPLEN      264.271      2533.11      22713.7 
      160.079         VEGETAL        4.401         0.35        766.7       PEDRAPLEN      264.474        20.89      22734.6 
      161.569         VEGETAL        4.419         6.57        773.2       PEDRAPLEN      267.956       396.66      23131.2 
      161.569         VEGETAL        3.366         0.00        773.2       PEDRAPLEN      120.804         0.00      23131.2 
      161.635         VEGETAL        3.368         0.22        773.4       PEDRAPLEN      119.220         7.92      23139.1 
      162.837         VEGETAL        3.390         4.06        777.5       PEDRAPLEN       90.271       125.90      23265.1 
      163.351         VEGETAL        2.750         1.58        779.1       PEDRAPLEN       77.878        43.21      23308.3 
      166.618         VEGETAL        0.000         4.49        783.6       PEDRAPLEN        0.000       127.21      23435.5 
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      212.060       PEDRAPLEN        0.289         0.00      23435.5 
      213.842         VEGETAL        2.847         2.54        786.1       PEDRAPLEN       43.457        38.98      23474.5 
      214.169         VEGETAL        2.847         0.93        787.0       PEDRAPLEN       51.317        15.50      23490.0 
      217.108         VEGETAL        3.928         9.96        797.0       PEDRAPLEN      119.528       251.06      23741.0 
      217.108         VEGETAL       12.071         0.00        797.0       PEDRAPLEN      289.496         0.00      23741.0 
      220.000         VEGETAL       12.027        34.85        831.8       PEDRAPLEN      287.187       833.88      24574.9 
      230.000         VEGETAL       12.359       121.93        953.8       PEDRAPLEN      283.524      2853.56      27428.4 
      237.588         VEGETAL       12.890        95.79       1049.6       PEDRAPLEN      279.198      2134.97      29563.4 
      240.000         VEGETAL       12.904        31.11       1080.7       PEDRAPLEN      273.793       666.91      30230.3 
      249.843         VEGETAL       12.464       124.85       1205.5       PEDRAPLEN      248.293      2569.45      32799.8 
      250.000         VEGETAL       12.464         1.96       1207.5       PEDRAPLEN      248.100        38.97      32838.7 
      259.837         VEGETAL       12.393       122.26       1329.7       PEDRAPLEN      232.791      2365.27      35204.0 
      260.000         VEGETAL       12.392         2.02       1331.8       PEDRAPLEN      232.518        37.92      35241.9 
      269.831         VEGETAL       12.194       120.85       1452.6       PEDRAPLEN      214.590      2197.76      37439.7 
      270.000         VEGETAL       12.195         2.06       1454.7       PEDRAPLEN      214.279        36.24      37475.9 
      271.640         VEGETAL       12.229        20.03       1474.7       PEDRAPLEN      211.345       349.01      37824.9 
      279.825         VEGETAL       11.796        98.32       1573.0       PEDRAPLEN      193.069      1655.07      39480.0 
      280.000         VEGETAL       11.773         2.06       1575.1       PEDRAPLEN      192.149        33.71      39513.7 
      289.819         VEGETAL       10.356       108.65       1683.7       PEDRAPLEN      119.006      1527.61      41041.3 
      290.000         VEGETAL       10.327         1.87       1685.6       PEDRAPLEN      117.958        21.45      41062.8 
      292.663         VEGETAL        9.916        26.95       1712.6       PEDRAPLEN      102.852       294.01      41356.8 
      292.845         VEGETAL        9.883         1.80       1714.4       PEDRAPLEN      102.049        18.65      41375.4 
      299.813         VEGETAL        9.053        65.97       1780.3       PEDRAPLEN       83.878       647.77      42023.2 
      300.000         VEGETAL        9.041         1.69       1782.0       PEDRAPLEN       83.687        15.67      42038.9 
      309.808         VEGETAL        8.802        87.50       1869.5       PEDRAPLEN       77.620       791.05      42829.9 
      310.000         VEGETAL        8.807         1.69       1871.2       PEDRAPLEN       77.544        14.90      42844.8 
      315.812         VEGETAL        8.846        51.30       1922.5       PEDRAPLEN       76.750       448.38      43293.2 
      319.801         VEGETAL        8.891        35.38       1957.9       PEDRAPLEN       83.375       319.37      43612.6 
      320.000         VEGETAL        8.897         1.77       1959.7       PEDRAPLEN       83.815        16.64      43629.2 
      329.795         VEGETAL        9.037        87.84       2047.5       PEDRAPLEN      103.756       918.63      44547.8 
      330.000         VEGETAL        9.037         1.85       2049.3       PEDRAPLEN      104.052        21.30      44569.1 
      339.788         VEGETAL        9.216        89.33       2138.7       PEDRAPLEN      137.543      1182.37      45751.5 
      340.000         VEGETAL        9.218         1.95       2140.6       PEDRAPLEN      138.418        29.25      45780.7 
      349.783         VEGETAL        8.430        86.32       2227.0       PEDRAPLEN      156.362      1441.91      47222.7 
      350.000         VEGETAL        8.514         1.84       2228.8       PEDRAPLEN      156.983        34.00      47256.7 
      359.777         VEGETAL       11.389        97.30       2326.1       PEDRAPLEN      162.128      1559.97      48816.6 
      360.000         VEGETAL       11.468         2.55       2328.6       PEDRAPLEN      162.063        36.15      48852.8 
      365.203         VEGETAL       11.695        60.26       2388.9       PEDRAPLEN      158.316       833.47      49686.2 
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      369.770         VEGETAL       11.873        53.82       2442.7       PEDRAPLEN      152.602       709.98      50396.2 
      370.000         VEGETAL       11.864         2.73       2445.4       PEDRAPLEN      152.281        35.06      50431.3 
      379.765         VEGETAL       11.453       113.84       2559.3       PEDRAPLEN      138.815      1421.28      51852.6 
      380.000         VEGETAL       11.443         2.69       2562.0       PEDRAPLEN      138.501        32.58      51885.1 
      389.525         VEGETAL       11.098       107.35       2669.3       PEDRAPLEN      126.274      1260.99      53146.1 
      389.759         VEGETAL       11.090         2.60       2671.9       PEDRAPLEN      125.994        29.52      53175.6 
      389.766         VEGETAL       11.090         0.08       2672.0       PEDRAPLEN      125.987         0.88      53176.5 
      390.000         VEGETAL       11.082         2.59       2674.6       PEDRAPLEN      125.714        29.45      53206.0 
      390.171         VEGETAL       11.077         1.89       2676.5       PEDRAPLEN      125.519        21.48      53227.5 
      399.753         VEGETAL       10.807       104.85       2781.3       PEDRAPLEN      116.303      1158.57      54386.0 
      400.000         VEGETAL       10.801         2.67       2784.0       PEDRAPLEN      116.106        28.70      54414.7 
      405.119         VEGETAL       10.694        55.02       2839.0       PEDRAPLEN      112.285       584.57      54999.3 
      409.746         VEGETAL       10.618        49.31       2888.3       PEDRAPLEN      109.337       512.72      55512.0 
      410.000         VEGETAL       10.620         2.70       2891.0       PEDRAPLEN      109.243        27.76      55539.8 
      411.286         VEGETAL       10.627        13.66       2904.7       PEDRAPLEN      108.770       140.18      55680.0 
      412.920         VEGETAL       10.676        17.41       2922.1       PEDRAPLEN      108.590       177.58      55857.5 
      420.000         VEGETAL       10.744        75.83       2997.9       PEDRAPLEN      106.547       761.58      56619.1 
      420.458         VEGETAL       10.747         4.92       3002.8       PEDRAPLEN      106.430        48.77      56667.9 
      421.429         VEGETAL       10.755        10.44       3013.3       PEDRAPLEN      106.199       103.23      56771.1 
      421.672         VEGETAL       10.757         2.61       3015.9       PEDRAPLEN      106.140        25.80      56796.9 
      421.682         VEGETAL       10.757         0.11       3016.0       PEDRAPLEN      106.137         1.06      56798.0 
      422.000         VEGETAL       10.759         3.42       3019.4       PEDRAPLEN      106.062        33.74      56831.7 
      422.065         VEGETAL       10.760         0.70       3020.1       PEDRAPLEN      106.048         6.89      56838.6 
      424.000         VEGETAL       10.780        20.84       3041.0       PEDRAPLEN      105.907       205.07      57043.7 
      424.119         VEGETAL       10.782         1.28       3042.2       PEDRAPLEN      105.906        12.60      57056.3 
      426.000         VEGETAL       10.769        20.27       3062.5       PEDRAPLEN      105.373       198.71      57255.0 
      428.000         VEGETAL       10.769        21.54       3084.1       PEDRAPLEN      104.963       210.34      57465.3 
      430.000         VEGETAL       10.361        21.13       3105.2       PEDRAPLEN      100.904       205.87      57671.2 
      430.838         VEGETAL       10.092         8.57       3113.8       PEDRAPLEN       98.136        83.40      57754.6 
      432.000         VEGETAL        0.000         5.86       3119.6       PEDRAPLEN       84.299       106.00      57860.6 
      434.000         VEGETAL        9.104         9.10       3128.7       PEDRAPLEN       86.659       170.96      58031.6 
      436.000         VEGETAL        8.526        17.63       3146.3       PEDRAPLEN       79.542       166.20      58197.8 
      438.000         VEGETAL        7.990        16.52       3162.9       PEDRAPLEN       72.857       152.40      58350.2 
      440.000         VEGETAL        7.506        15.50       3178.4       PEDRAPLEN       66.812       139.67      58489.8 
      441.857         VEGETAL        7.107        13.57       3191.9       PEDRAPLEN       61.852       119.46      58609.3 
      442.000         VEGETAL        7.079         1.01       3192.9       PEDRAPLEN       61.509         8.82      58618.1 
      444.000         VEGETAL        6.738        13.82       3206.8       PEDRAPLEN       57.213       118.72      58736.8 
      444.897         VEGETAL        6.604         5.98       3212.7       PEDRAPLEN       55.551        50.57      58787.4 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      444.976         VEGETAL        6.582         0.52       3213.3       PEDRAPLEN       55.289         4.38      58791.8 
      445.436         VEGETAL        6.457         3.00       3216.3       PEDRAPLEN       53.765        25.08      58816.9 
      446.000         VEGETAL        6.318         3.60       3219.9       PEDRAPLEN       52.082        29.85      58846.7 
      446.001         VEGETAL        6.317         0.01       3219.9       PEDRAPLEN       52.076         0.05      58846.8 
      446.942         VEGETAL        6.099         5.84       3225.7       PEDRAPLEN       49.464        47.77      58894.5 
      447.196         VEGETAL        6.043         1.54       3227.3       PEDRAPLEN       48.795        12.48      58907.0 
      447.701         VEGETAL        5.947         3.03       3230.3       PEDRAPLEN       47.663        24.36      58931.4 
      448.000         VEGETAL        5.893         1.77       3232.1       PEDRAPLEN       47.029        14.16      58945.5 
      448.879         VEGETAL        5.742         5.11       3237.2       PEDRAPLEN       45.277        40.57      58986.1 
      449.079         VEGETAL        5.710         1.15       3238.3       PEDRAPLEN       44.903         9.02      58995.1 
      449.412         VEGETAL        5.663         1.89       3240.2       PEDRAPLEN       44.367        14.86      59010.0 
      449.981         VEGETAL        5.587         3.20       3243.4       PEDRAPLEN       43.492        25.00      59035.0 
      450.000         VEGETAL        5.584         0.11       3243.5       PEDRAPLEN       43.467         0.83      59035.8 
      450.786         VEGETAL        5.432         4.33       3247.8       PEDRAPLEN       42.326        33.72      59069.5 
      450.918         VEGETAL        5.362         0.71       3248.6       PEDRAPLEN       42.099         5.57      59075.1 
      450.980         VEGETAL        5.329         0.33       3248.9       PEDRAPLEN       41.994         2.61      59077.7 
      451.150         VEGETAL        5.241         0.90       3249.8       PEDRAPLEN       41.752         7.12      59084.8 
      451.429         VEGETAL        5.098         1.44       3251.2       PEDRAPLEN       41.363        11.59      59096.4 
      452.000         VEGETAL        4.819         2.83       3254.1       PEDRAPLEN       40.631        23.41      59119.8 
      452.141         VEGETAL        5.374         0.72       3254.8       PEDRAPLEN       41.081         5.76      59125.6 
      453.006         VEGETAL        4.380         4.22       3259.0       PEDRAPLEN       39.765        34.97      59160.6 
      454.000         VEGETAL        3.988         4.16       3263.2       PEDRAPLEN       39.396        39.34      59199.9 
      454.124         VEGETAL        3.942         0.49       3263.6       PEDRAPLEN       39.366         4.88      59204.8 
      454.129         VEGETAL        3.940         0.02       3263.7       PEDRAPLEN       39.366         0.20      59205.0 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 106

 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:57   3552                                                                             pagina   5 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3263.7 
                       PEDRAPLEN                              59205.0 
                       D FIRME                                    0.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.270         0.00          0.0       PEDRAPLEN       20.644         0.00          0.0 
        0.028         VEGETAL        2.278         0.06          0.1       PEDRAPLEN       20.642         0.58          0.6 
        0.038         VEGETAL        2.280         0.02          0.1       PEDRAPLEN       20.643         0.21          0.8 
        1.645         VEGETAL        5.273         6.07          6.2       PEDRAPLEN       25.032        36.70         37.5 
        1.719         VEGETAL        4.264         0.35          6.5       PEDRAPLEN       24.121         1.82         39.3 
        2.000         VEGETAL        4.327         1.21          7.7       PEDRAPLEN       24.875         6.88         46.2 
        3.169         VEGETAL        4.603         5.22         12.9       PEDRAPLEN       27.682        30.72         76.9 
        4.000         VEGETAL        4.812         3.91         16.8       PEDRAPLEN       29.521        23.77        100.7 
        5.127         VEGETAL        5.019         5.54         22.4       PEDRAPLEN       31.789        34.55        135.2 
        6.000         VEGETAL        5.013         4.38         26.8       PEDRAPLEN       33.611        28.55        163.8 
        7.030         VEGETAL        5.019         5.17         31.9       PEDRAPLEN       35.877        35.79        199.6 
        7.402         VEGETAL        4.999         1.86         33.8       PEDRAPLEN       36.707        13.50        213.1 
        8.000         VEGETAL        4.935         2.97         36.8       PEDRAPLEN       37.934        22.32        235.4 
        8.940         VEGETAL        4.846         4.60         41.4       PEDRAPLEN       39.658        36.47        271.8 
       10.000         VEGETAL        4.800         5.11         46.5       PEDRAPLEN       40.981        42.74        314.6 
       10.271         VEGETAL        4.788         1.30         47.8       PEDRAPLEN       40.970        11.10        325.7 
       10.745         VEGETAL        4.756         2.26         50.0       PEDRAPLEN       40.592        19.33        345.0 
       12.000         VEGETAL        4.751         5.97         56.0       PEDRAPLEN       38.076        49.36        394.4 
       12.414         VEGETAL        4.751         1.97         58.0       PEDRAPLEN       36.811        15.50        409.9 
       13.404         VEGETAL        4.781         4.72         62.7       PEDRAPLEN       33.609        34.86        444.7 
       14.000         VEGETAL        4.827         2.86         65.6       PEDRAPLEN       31.527        19.41        464.1 
       14.111         VEGETAL        4.840         0.54         66.1       PEDRAPLEN       31.068         3.47        467.6 
       15.698         VEGETAL        5.013         7.82         73.9       PEDRAPLEN       23.098        42.98        510.6 
       16.000         VEGETAL        4.984         1.51         75.4       PEDRAPLEN       21.230         6.69        517.3 
       18.000         VEGETAL        4.925         9.91         85.3       PEDRAPLEN       13.262        34.49        551.8 
       19.935        D TIERRA        0.451         0.44          0.4 CAPA TRANSICION        4.874         4.72          4.7 
                      VEGETAL        5.018         9.62         94.9       PEDRAPLEN        5.281        17.94        569.7 
       20.000        D TIERRA        0.507         0.03          0.5 CAPA TRANSICION        5.301         0.33          5.0 
                      VEGETAL        5.022         0.33         95.3       PEDRAPLEN        4.782         0.33        570.1 
       22.000        D TIERRA        4.939         5.45          5.9 CAPA TRANSICION       11.441        16.74         21.8 
                      VEGETAL        6.261        11.28        106.6       PEDRAPLEN        0.150         4.93        575.0 
       24.000        D TIERRA       10.717        15.66         21.6 CAPA TRANSICION       12.853        24.29         46.1 
                      VEGETAL        6.978        13.24        119.8       PEDRAPLEN        0.019         0.17        575.2 
       25.271        D TIERRA       13.611        15.46         37.0 CAPA TRANSICION       13.280        16.61         62.7 
                      VEGETAL        7.405         9.14        128.9       PEDRAPLEN        0.000         0.01        575.2 
       25.498        D TIERRA       13.989         3.13         40.2 CAPA TRANSICION       13.311         3.02         65.7 
                      VEGETAL        7.488         1.69        130.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       25.508        D TIERRA       14.049         0.14         40.3 CAPA TRANSICION       13.342         0.13         65.8 
                      VEGETAL        7.889         0.08        130.7       PEDRAPLEN        0.124         0.00        575.2 
       26.000        D TIERRA       14.793         7.10         47.4 CAPA TRANSICION       13.326         6.56         72.4 
                      VEGETAL        7.942         3.89        134.6       PEDRAPLEN        0.122         0.06        575.2 
       28.000        D TIERRA       17.744        32.54         79.9 CAPA TRANSICION       13.262        26.59         99.0 
                      VEGETAL        8.125        16.07        150.7       PEDRAPLEN        0.116         0.24        575.5 
       30.000        D TIERRA       21.138        38.88        118.8 CAPA TRANSICION       13.197        26.46        125.4 
                      VEGETAL        8.295        16.42        167.1       PEDRAPLEN        0.112         0.23        575.7 
       32.000        D TIERRA       25.758        46.90        165.7 CAPA TRANSICION       13.133        26.33        151.8 
                      VEGETAL        8.466        16.76        183.8       PEDRAPLEN        0.112         0.22        575.9 
       34.000        D TIERRA       31.652        57.41        223.1 CAPA TRANSICION       13.068        26.20        178.0 
                      VEGETAL        8.590        17.06        200.9       PEDRAPLEN        0.135         0.25        576.2 
       35.000        D TIERRA       34.880        33.27        256.4 CAPA TRANSICION       13.037        13.05        191.0 
                      VEGETAL        8.646         8.62        209.5       PEDRAPLEN        0.069         0.10        576.3 
       36.000        D TIERRA       38.186        36.53        292.9 CAPA TRANSICION       13.061        13.05        204.1 
                      VEGETAL        8.738         8.69        218.2       PEDRAPLEN        0.039         0.05        576.3 
       38.000        D TIERRA       42.583        80.77        373.7 CAPA TRANSICION       13.111        26.17        230.3 
                      VEGETAL        9.020        17.76        236.0       PEDRAPLEN        0.000         0.04        576.4 
       40.000        D TIERRA       45.552        88.14        461.8 CAPA TRANSICION       13.162        26.27        256.5 
                      VEGETAL        9.308        18.33        254.3 
       40.271        D TIERRA       45.905        12.39        474.2 CAPA TRANSICION       13.168         3.57        260.1 
                      VEGETAL        9.347         2.53        256.8 
       42.000        D TIERRA       47.692        80.91        555.1 CAPA TRANSICION       13.211        22.81        282.9 
                      VEGETAL        9.517        16.31        273.1 
       43.537        D TIERRA       48.932        74.26        629.4 CAPA TRANSICION       13.250        20.34        303.2 
                      VEGETAL        9.660        14.74        287.9 
       43.547        D TIERRA       47.825         0.48        629.9 CAPA TRANSICION       13.113         0.13        303.4 
                      VEGETAL        8.871         0.09        288.0 
       44.000        D TIERRA       48.117        21.73        651.6 CAPA TRANSICION       13.098         5.94        309.3 
                      VEGETAL        8.891         4.02        292.0 
       46.000        D TIERRA       49.292        97.41        749.0 CAPA TRANSICION       13.020        26.12        335.4 
                      VEGETAL        8.939        17.83        309.8 
       48.000        D TIERRA       49.176        98.47        847.5 CAPA TRANSICION       12.925        25.95        361.4 
                      VEGETAL        8.977        17.92        327.7 
       50.000        D TIERRA       48.176        97.35        944.8 CAPA TRANSICION       12.825        25.75        387.1 
                      VEGETAL        8.996        17.97        345.7 
       52.000        D TIERRA       46.683        94.86       1039.7 CAPA TRANSICION       12.736        25.56        412.7 
                      VEGETAL        8.972        17.97        363.7 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:09:58   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       54.000        D TIERRA       44.391        91.07       1130.8 CAPA TRANSICION       12.657        25.39        438.1 
                      VEGETAL        8.910        17.88        381.6 
       56.000        D TIERRA       41.266        85.66       1216.4 CAPA TRANSICION       12.585        25.24        463.3 
                      VEGETAL        8.864        17.77        399.3 
       57.402        D TIERRA       38.923        56.21       1272.6 CAPA TRANSICION       12.536        17.61        480.9 
                      VEGETAL        8.786        12.37        411.7 
       60.000        D TIERRA       33.441        94.00       1366.6 CAPA TRANSICION       11.493        31.21        512.1 
                      VEGETAL        8.476        22.42        434.1       PEDRAPLEN        0.088         0.11        576.5 
       63.126        D TIERRA       27.911        95.89       1462.5 CAPA TRANSICION       12.238        37.09        549.2 
                      VEGETAL        8.399        26.37        460.5       PEDRAPLEN        0.000         0.14        576.6 
       69.999        D TIERRA       15.763       150.08       1612.6 CAPA TRANSICION        7.663        68.39        617.6 
                      VEGETAL        8.272        57.29        517.8       PEDRAPLEN        7.462        25.64        602.3 
       70.000        D TIERRA       15.761         0.02       1612.6 CAPA TRANSICION        7.663         0.01        617.6 
                      VEGETAL        8.271         0.01        517.8       PEDRAPLEN        7.462         0.01        602.3 
       77.401        D TIERRA        8.668        90.40       1703.0 CAPA TRANSICION        5.156        47.43        665.1 
                      VEGETAL        8.058        60.43        578.2       PEDRAPLEN       16.630        89.15        691.4 
       77.402        D TIERRA        8.667         0.01       1703.0 CAPA TRANSICION        5.156         0.01        665.1 
                      VEGETAL        8.057         0.01        578.2       PEDRAPLEN       16.630         0.02        691.4 
       80.000        D TIERRA        7.148        20.54       1723.6 CAPA TRANSICION        4.401        12.41        677.5 
                      VEGETAL        8.005        20.87        599.1       PEDRAPLEN       20.635        48.41        739.8 
       89.999        D TIERRA        0.000        35.73       1759.3 CAPA TRANSICION        0.224        23.12        700.6 

                      VEGETAL        6.187        70.96        670.1       PEDRAPLEN       38.642       296.36       1036.2 
       90.000 CAPA TRANSICION        0.224         0.00        700.6         VEGETAL        6.187         0.01        670.1 
                    PEDRAPLEN       38.643         0.04       1036.2 
       97.402 CAPA TRANSICION        0.000         0.83        701.4         VEGETAL        7.294        49.89        720.0 
                    PEDRAPLEN       53.497       341.01       1377.2 
       97.403         VEGETAL        7.294         0.01        720.0       PEDRAPLEN       53.497         0.05       1377.3 
      100.000         VEGETAL        7.656        19.41        739.4       PEDRAPLEN       57.228       143.78       1521.1 
      100.001         VEGETAL        7.656         0.01        739.4       PEDRAPLEN       57.231         0.06       1521.1 
      110.000         VEGETAL        8.674        81.64        821.0       PEDRAPLEN       74.869       660.43       2181.6 
      110.001         VEGETAL        8.674         0.01        821.0       PEDRAPLEN       74.869         0.07       2181.6 
      120.000         VEGETAL        9.129        89.01        910.0       PEDRAPLEN       89.739       822.96       3004.6 
      120.001         VEGETAL        9.129         0.01        910.0       PEDRAPLEN       89.744         0.09       3004.7 
      130.000         VEGETAL       10.216        96.72       1006.8       PEDRAPLEN      105.342       975.33       3980.0 
      140.000         VEGETAL       11.122       106.69       1113.5       PEDRAPLEN      114.242      1097.92       5077.9 
      140.001         VEGETAL       11.122         0.01       1113.5       PEDRAPLEN      114.241         0.11       5078.1 
      150.000         VEGETAL       11.395       112.57       1226.0       PEDRAPLEN      124.376      1192.97       6271.0 
      159.999         VEGETAL       12.151       117.72       1343.8       PEDRAPLEN      131.258      1278.04       7549.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000         VEGETAL       12.151         0.01       1343.8       PEDRAPLEN      131.258         0.13       7549.2 
      170.000         VEGETAL       12.145       121.48       1465.2       PEDRAPLEN      133.433      1323.45       8872.6 
      179.999         VEGETAL       13.073       126.08       1591.3       PEDRAPLEN      168.111      1507.57      10380.2 
      180.000         VEGETAL       13.073         0.01       1591.3       PEDRAPLEN      168.110         0.17      10380.4 
      190.000         VEGETAL       13.211       131.42       1722.8       PEDRAPLEN      170.187      1691.48      12071.9 
      190.001         VEGETAL       13.211         0.01       1722.8       PEDRAPLEN      170.188         0.17      12072.0 
      199.999         VEGETAL       13.253       132.29       1855.1       PEDRAPLEN      171.325      1707.22      13779.3 
      200.000         VEGETAL       13.253         0.01       1855.1       PEDRAPLEN      171.322         0.17      13779.4 
      202.201         VEGETAL       13.253        29.17       1884.2       PEDRAPLEN      171.537       377.32      14156.7 
      210.000         VEGETAL       13.224       103.25       1987.5       PEDRAPLEN      171.750      1338.65      15495.4 
      214.686         VEGETAL       13.220        61.96       2049.4       PEDRAPLEN      172.683       807.01      16302.4 
      220.000         VEGETAL       13.214        70.23       2119.7       PEDRAPLEN      173.470       919.73      17222.1 
      230.000         VEGETAL       13.170       131.92       2251.6       PEDRAPLEN      174.088      1737.79      18959.9 
      240.000         VEGETAL       13.086       131.28       2382.9       PEDRAPLEN      173.486      1737.87      20697.8 
      250.000         VEGETAL       12.936       130.11       2513.0       PEDRAPLEN      171.715      1726.01      22423.8 
      252.339         VEGETAL       12.894        30.21       2543.2       PEDRAPLEN      171.145       400.97      22824.8 
      260.000         VEGETAL       12.726        98.14       2641.3       PEDRAPLEN      168.537      1301.15      24125.9 
      260.586         VEGETAL       12.712         7.45       2648.8       PEDRAPLEN      168.306        98.70      24224.6 
      270.000         VEGETAL       12.467       118.52       2767.3       PEDRAPLEN      163.989      1564.11      25788.7 
      270.001         VEGETAL       12.467         0.01       2767.3       PEDRAPLEN      163.986         0.16      25788.9 
      280.000         VEGETAL       12.122       122.93       2890.2       PEDRAPLEN      157.971      1609.62      27398.5 
      280.001         VEGETAL       12.122         0.01       2890.3       PEDRAPLEN      157.976         0.16      27398.7 
      290.000         VEGETAL       11.769       119.45       3009.7       PEDRAPLEN      151.936      1549.40      28948.1 
      290.001         VEGETAL       11.769         0.01       3009.7       PEDRAPLEN      151.934         0.15      28948.2 
      292.708         VEGETAL       11.675        31.73       3041.4       PEDRAPLEN      149.930       408.57      29356.8 
      292.709         VEGETAL       11.674         0.01       3041.5       PEDRAPLEN      149.927         0.15      29357.0 
      299.999         VEGETAL       11.392        84.08       3125.5       PEDRAPLEN      143.315      1068.87      30425.8 
      300.000         VEGETAL       11.392         0.01       3125.5       PEDRAPLEN      143.313         0.14      30426.0 
      302.476         VEGETAL       11.275        28.06       3153.6       PEDRAPLEN      140.789       351.72      30777.7 
      302.915         VEGETAL       11.253         4.94       3158.6       PEDRAPLEN      140.327        61.70      30839.4 
      302.916         VEGETAL       11.253         0.01       3158.6       PEDRAPLEN      140.324         0.14      30839.5 
      306.487         VEGETAL       11.177        40.05       3198.6       PEDRAPLEN      138.170       497.25      31336.8 
      306.657         VEGETAL       11.173         1.90       3200.5       PEDRAPLEN      138.060        23.48      31360.3 
      308.149         VEGETAL       11.141        16.65       3217.2       PEDRAPLEN      137.124       205.29      31565.5 
      310.000         VEGETAL       11.099        20.58       3237.7       PEDRAPLEN      135.935       252.72      31818.3 
      310.337         VEGETAL       11.091         3.74       3241.5       PEDRAPLEN      135.715        45.77      31864.0 
      312.708         VEGETAL       11.036        26.23       3267.7       PEDRAPLEN      134.142       319.92      32184.0 
      313.363         VEGETAL       11.026         7.23       3274.9       PEDRAPLEN      133.785        87.75      32271.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      313.880         VEGETAL       11.018         5.70       3280.6       PEDRAPLEN      133.497        69.09      32340.8 
      314.007         VEGETAL       11.016         1.40       3282.0       PEDRAPLEN      133.424        16.95      32357.7 
      314.012         VEGETAL       11.016         0.06       3282.1       PEDRAPLEN      133.421         0.67      32358.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1759.3 
                       CAPA TRANSICION                           701.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3282.1 
                       PEDRAPLEN                              32358.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.347         0.00          0.0       PEDRAPLEN        3.492         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.250         0.01          0.0       PEDRAPLEN        6.668         0.03          0.0 
        0.006         VEGETAL        2.341         0.00          0.0       PEDRAPLEN        6.992         0.01          0.0 
        1.258         VEGETAL        2.387         2.96          3.0       PEDRAPLEN        7.249         8.91          8.9 
        1.569         VEGETAL        2.412         0.75          3.7       PEDRAPLEN        7.362         2.27         11.2 
        2.000         VEGETAL        2.450         1.05          4.8       PEDRAPLEN        7.537         3.21         14.4 
        2.812         VEGETAL        2.536         2.02          6.8       PEDRAPLEN        7.921         6.28         20.7 
        4.000         VEGETAL        2.739         3.13          9.9       PEDRAPLEN        8.788         9.93         30.6 
        4.665         VEGETAL        2.871         1.87         11.8       PEDRAPLEN        9.357         6.03         36.7 
        6.000         VEGETAL        3.216         4.06         15.9       PEDRAPLEN       10.845        13.48         50.1 
        6.351         VEGETAL        3.318         1.15         17.0       PEDRAPLEN       11.291         3.88         54.0 
        7.857         VEGETAL        3.900         5.44         22.4       PEDRAPLEN       13.842        18.93         73.0 
        8.000         VEGETAL        3.968         0.56         23.0       PEDRAPLEN       14.141         2.00         75.0 
        8.333         VEGETAL        4.131         1.35         24.3       PEDRAPLEN       14.864         4.83         79.8 
        9.005         VEGETAL        4.485         2.89         27.2       PEDRAPLEN       16.454        10.52         90.3 
        9.462         VEGETAL        4.777         2.12         29.4       PEDRAPLEN       17.771         7.82         98.1 
       10.000         VEGETAL        5.141         2.67         32.0       PEDRAPLEN       19.435        10.01        108.1 
       10.152         VEGETAL        5.249         0.79         32.8       PEDRAPLEN       19.934         2.99        111.1 
       10.251         VEGETAL        5.320         0.52         33.3       PEDRAPLEN       20.263         1.99        113.1 
       11.157         VEGETAL        6.145         5.19         38.5       PEDRAPLEN       24.098        20.10        133.2 
       11.488         VEGETAL        6.523         2.10         40.6       PEDRAPLEN       25.867         8.27        141.5 
       12.000         VEGETAL        6.702         3.39         44.0       PEDRAPLEN       26.833        13.49        155.0 
       14.000         VEGETAL        6.827        13.53         57.5       PEDRAPLEN       28.103        54.94        209.9 
       16.000         VEGETAL        6.856        13.68         71.2       PEDRAPLEN       28.936        57.04        267.0 
       16.825         VEGETAL        6.867         5.66         76.9       PEDRAPLEN       29.271        24.01        291.0 
       16.835         VEGETAL        6.867         0.07         77.0       PEDRAPLEN       29.275         0.29        291.3 
       18.000         VEGETAL        6.883         8.01         85.0       PEDRAPLEN       29.734        34.37        325.6 
       18.734         VEGETAL        6.892         5.06         90.0       PEDRAPLEN       30.015        21.93        347.6 
       19.462         VEGETAL        6.901         5.02         95.0       PEDRAPLEN       30.293        21.95        369.5 
       20.000         VEGETAL        6.908         3.71         98.8       PEDRAPLEN       30.500        16.35        385.9 
       22.000         VEGETAL        6.936        13.84        112.6       PEDRAPLEN       31.334        61.83        447.7 
       22.459         VEGETAL        6.943         3.19        115.8       PEDRAPLEN       31.538        14.43        462.1 
       22.469         VEGETAL        6.943         0.07        115.9       PEDRAPLEN       31.543         0.32        462.4 
       24.000         VEGETAL        6.969        10.65        126.5       PEDRAPLEN       32.258        48.84        511.3 
       26.000         VEGETAL        7.006        13.98        140.5       PEDRAPLEN       33.260        65.52        576.8 
       28.000         VEGETAL        6.827        13.83        154.3       PEDRAPLEN       33.085        66.35        643.1 

       28.152         VEGETAL        6.791         1.03        155.3       PEDRAPLEN       32.948         5.02        648.2 
       28.900         VEGETAL        6.163         4.84        160.2       PEDRAPLEN       29.627        23.40        671.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       29.064         VEGETAL        6.044         1.00        161.2       PEDRAPLEN       29.008         4.81        676.4 
       29.911         VEGETAL        5.480         4.88        166.1       PEDRAPLEN       26.052        23.32        699.7 
       30.000         VEGETAL        5.429         0.49        166.6       PEDRAPLEN       25.791         2.31        702.0 
       31.148         VEGETAL        4.836         5.89        172.4       PEDRAPLEN       22.721        27.85        729.8 
       32.000         VEGETAL        4.490         3.97        176.4       PEDRAPLEN       20.950        18.60        748.4 
       32.542         VEGETAL        4.293         2.38        178.8       PEDRAPLEN       19.937        11.08        759.5 
       34.000         VEGETAL        3.840         5.93        184.7       PEDRAPLEN       17.615        27.38        786.9 
       34.094         VEGETAL        3.815         0.36        185.1       PEDRAPLEN       17.484         1.65        788.6 
       35.804         VEGETAL        3.453         6.21        191.3       PEDRAPLEN       15.655        28.33        816.9 
       36.000         VEGETAL        0.000         0.34        191.6       PEDRAPLEN       12.097         2.72        819.6 
       37.610       PEDRAPLEN       11.439        18.95        838.6 
       38.000       PEDRAPLEN       11.338         4.44        843.0 
       38.667       PEDRAPLEN       11.212         7.52        850.5 
       39.612       PEDRAPLEN       11.125        10.55        861.1 
       40.000       PEDRAPLEN       11.115         4.31        865.4 
       41.004       PEDRAPLEN       11.175        11.19        876.6 
       41.011       PEDRAPLEN       11.177         0.08        876.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  191.6 
                       PEDRAPLEN                                876.7 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.454         0.00          0.0       PEDRAPLEN        8.169         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.454         0.01          0.0       PEDRAPLEN        8.169         0.04          0.0 
        2.000         VEGETAL        2.520         4.96          5.0       PEDRAPLEN        8.470        16.60         16.6 
        2.252         VEGETAL        2.535         0.64          5.6       PEDRAPLEN        8.538         2.14         18.8 
        2.592         VEGETAL        2.569         0.87          6.5       PEDRAPLEN        8.682         2.93         21.7 
        3.637         VEGETAL        2.693         2.75          9.2       PEDRAPLEN        9.215         9.35         31.1 
        4.000         VEGETAL        2.743         0.99         10.2       PEDRAPLEN        9.430         3.38         34.4 
        4.506         VEGETAL        2.819         1.41         11.6       PEDRAPLEN        9.758         4.85         39.3 
        6.000         VEGETAL        3.108         4.43         16.0       PEDRAPLEN       11.027        15.53         54.8 
        6.298         VEGETAL        3.176         0.94         17.0       PEDRAPLEN       11.325         3.33         58.2 
        7.854         VEGETAL        3.629         5.29         22.3       PEDRAPLEN       13.352        19.20         77.4 
        8.000         VEGETAL        3.683         0.53         22.8       PEDRAPLEN       13.597         1.97         79.3 
        9.885         VEGETAL        4.495         7.71         30.5       PEDRAPLEN       17.320        29.14        108.5 
       10.000         VEGETAL        4.549         0.52         31.0       PEDRAPLEN       17.574         2.01        110.5 
       10.637         VEGETAL        4.867         3.00         34.0       PEDRAPLEN       19.066        11.67        122.1 
       10.720         VEGETAL        4.918         0.41         34.4       PEDRAPLEN       19.306         1.59        123.7 
       11.722         VEGETAL        5.593         5.27         39.7       PEDRAPLEN       22.519        20.95        144.7 
       12.000         VEGETAL        5.808         1.58         41.3       PEDRAPLEN       23.558         6.40        151.1 
       12.868         VEGETAL        6.546         5.36         46.7       PEDRAPLEN       27.154        22.01        173.1 
       14.000         VEGETAL        6.820         7.57         54.2       PEDRAPLEN       28.532        31.52        204.6 
       16.000         VEGETAL        6.877        13.70         67.9       PEDRAPLEN       28.953        57.48        262.1 
       18.000         VEGETAL        6.956        13.83         81.8       PEDRAPLEN       29.535        58.49        320.6 
       18.561         VEGETAL        6.981         3.91         85.7       PEDRAPLEN       29.733        16.62        337.2 
       18.571         VEGETAL        6.982         0.07         85.7       PEDRAPLEN       29.737         0.30        337.5 
       18.849         VEGETAL        6.993         1.94         87.7       PEDRAPLEN       29.840         8.28        345.8 
       20.000         VEGETAL        7.040         8.08         95.8       PEDRAPLEN       30.288        34.60        380.4 
       22.000         VEGETAL        7.100        14.14        109.9       PEDRAPLEN       31.114        61.40        441.8 
       24.000         VEGETAL        7.134        14.23        124.1       PEDRAPLEN       31.965        63.08        504.9 
       24.155         VEGETAL        7.137         1.11        125.2       PEDRAPLEN       32.033         4.96        509.8 
       24.370         VEGETAL        7.140         1.53        126.8       PEDRAPLEN       32.126         6.90        516.7 
       24.380         VEGETAL        7.140         0.07        126.8       PEDRAPLEN       32.130         0.32        517.1 
       26.000         VEGETAL        7.164        11.59        138.4       PEDRAPLEN       32.765        52.56        569.6 
       28.000         VEGETAL        7.186        14.35        152.8       PEDRAPLEN       33.372        66.14        635.8 
       29.526         VEGETAL        6.931        10.77        163.5       PEDRAPLEN       32.292        50.10        685.9 
       29.737         VEGETAL        6.697         1.44        165.0       PEDRAPLEN       31.079         6.69        692.5 
       30.000         VEGETAL        6.437         1.73        166.7       PEDRAPLEN       29.706         7.99        700.5 
       30.544         VEGETAL        5.936         3.37        170.1       PEDRAPLEN       27.068        15.44        716.0 
       31.390         VEGETAL        5.324         4.76        174.8       PEDRAPLEN       23.846        21.54        737.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       31.693         VEGETAL        5.140         1.59        176.4       PEDRAPLEN       22.880         7.08        744.6 
       32.000         VEGETAL        0.000         0.79        177.2       PEDRAPLEN       16.988         6.12        750.7 
       32.028       PEDRAPLEN       16.920         0.47        751.2 
       32.973       PEDRAPLEN       14.832        15.00        766.2 
       34.000       PEDRAPLEN       13.095        14.34        780.5 
       34.371       PEDRAPLEN       12.527         4.75        785.3 
       36.000       PEDRAPLEN       10.635        18.87        804.1 
       36.033       PEDRAPLEN       10.602         0.35        804.5 
       36.670       PEDRAPLEN       10.001         6.56        811.1 
       37.902       PEDRAPLEN        9.101        11.77        822.8 
       38.000       PEDRAPLEN        9.049         0.89        823.7 
       39.231       PEDRAPLEN        8.490        10.80        834.5 
       39.679       PEDRAPLEN        8.325         3.77        838.3 
       40.000       PEDRAPLEN        8.241         2.66        840.9 
       40.983       PEDRAPLEN        8.053         8.01        848.9 
       40.990       PEDRAPLEN        1.954         0.04        849.0 
       41.000       PEDRAPLEN       23.319         0.13        849.1 
       41.011       PEDRAPLEN       23.317         0.26        849.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  177.2 
                       PEDRAPLEN                                849.4 
                       D FIRME                                    0.0 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.093         0.00          0.0       PEDRAPLEN        2.676         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.295         0.01          0.0       PEDRAPLEN        7.389         0.03          0.0 
        0.006         VEGETAL        2.384         0.00          0.0       PEDRAPLEN        7.757         0.01          0.0 
        1.852         VEGETAL        2.390         4.41          4.4       PEDRAPLEN        7.619        14.19         14.2 
        2.000         VEGETAL        2.396         0.35          4.8       PEDRAPLEN        7.633         1.13         15.4 
        3.813         VEGETAL        2.501         4.44          9.2       PEDRAPLEN        7.910        14.09         29.4 
        4.000         VEGETAL        2.521         0.47          9.7       PEDRAPLEN        7.972         1.48         30.9 
        4.329         VEGETAL        2.559         0.84         10.5       PEDRAPLEN        8.088         2.64         33.6 
        5.652         VEGETAL        2.732         3.50         14.0       PEDRAPLEN        8.632        11.06         44.6 
        6.000         VEGETAL        2.794         0.96         15.0       PEDRAPLEN        8.841         3.04         47.7 
        7.393         VEGETAL        3.067         4.08         19.1       PEDRAPLEN        9.772        12.96         60.6 
        8.000         VEGETAL        3.225         1.91         21.0       PEDRAPLEN       10.325         6.10         66.7 
        8.203         VEGETAL        3.279         0.66         21.6       PEDRAPLEN       10.518         2.12         68.8 
        9.159         VEGETAL        3.560         3.27         24.9       PEDRAPLEN       11.521        10.53         79.4 
       10.000         VEGETAL        3.857         3.12         28.0       PEDRAPLEN       12.595        10.14         89.5 
       10.641         VEGETAL        4.099         2.55         30.6       PEDRAPLEN       13.467         8.35         97.9 
       12.000         VEGETAL        4.272         5.69         36.3       PEDRAPLEN       14.073        18.71        116.6 
       14.000         VEGETAL        4.141         8.41         44.7       PEDRAPLEN       13.576        27.65        144.2 
       16.000         VEGETAL        4.010         8.15         52.8       PEDRAPLEN       13.093        26.67        170.9 
       16.667         VEGETAL        3.967         2.66         55.5       PEDRAPLEN       12.844         8.65        179.6 
       17.569 CAPA TRANSICION        0.051         0.02          0.0         VEGETAL        3.907         3.55         59.0 
                    PEDRAPLEN       12.168        11.28        190.8 
       17.579 CAPA TRANSICION        0.050         0.00          0.0         VEGETAL        3.906         0.04         59.1 
                    PEDRAPLEN       12.161         0.12        191.0 
       18.000 CAPA TRANSICION        0.085         0.03          0.1         VEGETAL        3.879         1.64         60.7 
                    PEDRAPLEN       11.815         5.05        196.0 
       20.000        D TIERRA        0.030         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        0.375         0.46          0.5 
                      VEGETAL        3.748         7.63         68.3       PEDRAPLEN       10.113        21.93        217.9 
                      D FIRME        0.002         0.00          0.0 
       20.137        D TIERRA        0.044         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.403         0.05          0.6 
                      VEGETAL        3.719         0.51         68.8       PEDRAPLEN        9.997         1.38        219.3 
                      D FIRME        0.014         0.00          0.0 
       22.000        D TIERRA        0.345         0.36          0.4 CAPA TRANSICION        0.856         1.17          1.7 
                      VEGETAL        3.366         6.60         75.4       PEDRAPLEN        8.602        17.33        236.6 
                      D FIRME        0.183         0.18          0.2 
       24.000        D TIERRA        0.680         1.02          1.4 CAPA TRANSICION        1.215         2.07          3.8 
                      VEGETAL        3.051         6.42         81.9       PEDRAPLEN        7.490        16.09        252.7 
                      D FIRME        0.344         0.53          0.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       25.000        D TIERRA        0.813         0.75          2.2 CAPA TRANSICION        1.344         1.28          5.1 
                      VEGETAL        2.916         2.98         84.8       PEDRAPLEN        7.023         7.26        260.0 
                      D FIRME        0.407         0.38          1.1 
       25.000        D TIERRA        0.813         0.00          2.2 CAPA TRANSICION        1.344         0.00          5.1 
                      VEGETAL        2.916         0.00         84.8       PEDRAPLEN        7.023         0.00        260.0 
                      D FIRME        0.407         0.00          1.1 
       26.000        D TIERRA        1.033         0.92          3.1 CAPA TRANSICION        1.588         1.47          6.6 
                      VEGETAL        2.767         2.84         87.7       PEDRAPLEN        6.478         6.75        266.7 
                      D FIRME        0.502         0.45          1.5 
       28.000        D TIERRA        1.418         2.45          5.5 CAPA TRANSICION        1.977         3.57         10.1 
                      VEGETAL        2.507         5.27         93.0       PEDRAPLEN        5.545        12.02        278.8 
                      D FIRME        0.664         1.17          2.7 
       29.005        D TIERRA        1.588         1.51          7.1 CAPA TRANSICION        2.173         2.09         12.2 
                      VEGETAL        2.395         2.46         95.4       PEDRAPLEN        5.107         5.35        284.1 
                      D FIRME        0.732         0.70          3.4 
       29.943        D TIERRA        1.728         1.56          8.6 CAPA TRANSICION        2.318         2.11         14.3 
                      VEGETAL        2.299         2.20         97.6       PEDRAPLEN        4.747         4.62        288.7 
                      D FIRME        0.787         0.71          4.1 
       29.953        D TIERRA        1.729         0.02          8.6 CAPA TRANSICION        2.318         0.02         14.3 
                      VEGETAL        2.298         0.02         97.6       PEDRAPLEN        4.745         0.05        288.8 
                      D FIRME        0.788         0.01          4.1 
       30.000        D TIERRA        1.736         0.08          8.7 CAPA TRANSICION        2.318         0.11         14.4 
                      VEGETAL        2.293         0.11         97.8       PEDRAPLEN        4.734         0.22        289.0 
                      D FIRME        0.790         0.04          4.2 
       32.000        D TIERRA        1.977         3.71         12.4 CAPA TRANSICION        2.558         4.88         19.3 
                      VEGETAL        2.117         4.41        102.2       PEDRAPLEN        4.073         8.81        297.8 
                      D FIRME        0.847         1.64          5.8 
       33.666        D TIERRA        2.113         3.41         15.8 CAPA TRANSICION        2.701         4.38         23.7 
                      VEGETAL        1.990         3.42        105.6       PEDRAPLEN        3.612         6.40        304.2 
                      D FIRME        0.878         1.44          7.2 
       34.000        D TIERRA        2.130         0.71         16.5 CAPA TRANSICION        2.699         0.90         24.6 
                      VEGETAL        1.966         0.66        106.2       PEDRAPLEN        3.551         1.20        305.4 
                      D FIRME        0.881         0.29          7.5 
       36.000        D TIERRA        2.192         4.32         20.9 CAPA TRANSICION        2.840         5.54         30.1 
                      VEGETAL        1.843         3.81        110.1       PEDRAPLEN        3.070         6.62        312.0 
                      D FIRME        0.903         1.78          9.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       37.359        D TIERRA        2.181         2.97         23.8 CAPA TRANSICION        2.885         3.89         34.0 
                      VEGETAL        1.773         2.46        112.5       PEDRAPLEN        2.810         4.00        316.0 
                      D FIRME        0.918         1.24         10.6 
       38.000        D TIERRA        2.165         1.39         25.2 CAPA TRANSICION        2.932         1.86         35.9 
                      VEGETAL        1.743         1.13        113.6       PEDRAPLEN        2.667         1.76        317.8 
                      D FIRME        0.922         0.59         11.1 
       40.000        D TIERRA        2.113         4.28         29.5 CAPA TRANSICION        2.972         5.90         41.8 
                      VEGETAL        1.660         3.40        117.0       PEDRAPLEN        2.369         5.04        322.8 
                      D FIRME        0.932         1.85         13.0 
       41.956        D TIERRA        2.050         4.07         33.6 CAPA TRANSICION        3.035         5.88         47.7 
                      VEGETAL        1.593         3.18        120.2       PEDRAPLEN        2.092         4.36        327.2 
                      D FIRME        0.943         1.83         14.8 
       42.000        D TIERRA        2.048         0.09         33.7 CAPA TRANSICION        3.033         0.13         47.8 
                      VEGETAL        1.591         0.07        120.3       PEDRAPLEN        2.090         0.09        327.3 
                      D FIRME        0.943         0.04         14.9 
       44.000        D TIERRA        1.961         4.01         37.7 CAPA TRANSICION        3.033         6.07         53.9 
                      VEGETAL        1.532         3.12        123.4       PEDRAPLEN        1.880         3.97        331.2 
                      D FIRME        0.946         1.89         16.8 
       44.456        D TIERRA        1.870         0.87         38.5 CAPA TRANSICION        2.765         1.32         55.2 
                      VEGETAL        0.411         0.44        123.9       PEDRAPLEN        0.001         0.43        331.7 
                      D FIRME        0.946         0.43         17.2 
       45.711        D TIERRA        1.707         2.24         40.8 CAPA TRANSICION        2.565         3.34         58.5 
                      VEGETAL        0.296         0.44        124.3       PEDRAPLEN        0.001         0.00        331.7 
                      D FIRME        0.950         1.19         18.4 
       45.851        D TIERRA        1.695         0.24         41.0 CAPA TRANSICION        2.557         0.36         58.9 
                      VEGETAL        0.290         0.04        124.3       PEDRAPLEN        0.001         0.00        331.7 
                      D FIRME        0.950         0.13         18.5 
       47.292        D TIERRA        1.569         2.35         43.4 CAPA TRANSICION        2.476         3.63         62.5 
                      VEGETAL        0.235         0.38        124.7       PEDRAPLEN        0.001         0.00        331.7 
                      D FIRME        0.953         1.37         19.9 
       47.295        D TIERRA        1.569         0.00         43.4 CAPA TRANSICION        2.476         0.01         62.5 
                      VEGETAL        0.235         0.00        124.7       PEDRAPLEN        0.001         0.00        331.7 
                      D FIRME        0.953         0.00         19.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  43.4 
                       CAPA TRANSICION                            62.5 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  124.7 
                       PEDRAPLEN                                331.7 
                       D FIRME                                   19.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.513         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.535         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.257         0.00          0.0         D FIRME        1.018         0.00          0.0 
        0.020        D TIERRA        2.513         0.05          0.1 CAPA TRANSICION        2.535         0.05          0.1 
                      VEGETAL        0.257         0.01          0.0         D FIRME        1.018         0.02          0.0 
        0.030        D TIERRA        2.513         0.03          0.1 CAPA TRANSICION        2.514         0.03          0.1 
                      VEGETAL        0.257         0.00          0.0         D FIRME        0.923         0.01          0.0 
        1.616        D TIERRA        2.499         3.97          4.1 CAPA TRANSICION        2.487         3.97          4.0 
                      VEGETAL        0.252         0.40          0.4         D FIRME        0.928         1.47          1.5 
        2.874        D TIERRA        2.510         3.15          7.2 CAPA TRANSICION        2.465         3.11          7.2 
                      VEGETAL        0.247         0.31          0.7         D FIRME        0.932         1.17          2.7 
        5.390        D TIERRA        2.546         6.36         13.6 CAPA TRANSICION        2.417         6.14         13.3 
                      VEGETAL        0.250         0.62          1.3         D FIRME        0.926         2.34          5.0 
        9.608        D TIERRA        2.491        10.62         24.2 CAPA TRANSICION        2.332        10.01         23.3 
                      VEGETAL        0.260         1.07          2.4         D FIRME        0.932         3.92          8.9 
       10.000        D TIERRA        2.479         0.97         25.2 CAPA TRANSICION        2.323         0.91         24.2 
                      VEGETAL        0.261         0.10          2.5         D FIRME        0.932         0.37          9.3 
       10.060        D TIERRA        2.478         0.15         25.3 CAPA TRANSICION        2.322         0.14         24.4 
                      VEGETAL        0.261         0.02          2.5         D FIRME        0.932         0.06          9.3 
       12.000        D TIERRA        2.460         4.79         30.1 CAPA TRANSICION        2.317         4.50         28.9 
                      VEGETAL        0.269         0.51          3.1         D FIRME        0.944         1.82         11.2 
       13.805        D TIERRA        2.469         4.45         34.5 CAPA TRANSICION        2.324         4.19         33.1 
                      VEGETAL        0.286         0.50          3.6         D FIRME        0.954         1.71         12.9 
       14.000        D TIERRA        2.471         0.48         35.0 CAPA TRANSICION        2.325         0.45         33.5 
                      VEGETAL        0.288         0.06          3.6         D FIRME        0.957         0.19         13.1 
       16.000        D TIERRA        2.513         4.98         40.0 CAPA TRANSICION        2.334         4.66         38.2 
                      VEGETAL        0.330         0.62          4.2         D FIRME        0.981         1.94         15.0 
       17.519        D TIERRA        2.581         3.87         43.9 CAPA TRANSICION        2.340         3.55         41.7 
                      VEGETAL        0.383         0.54          4.8         D FIRME        0.967         1.48         16.5 
       17.529        D TIERRA        2.581         0.03         43.9 CAPA TRANSICION        2.340         0.02         41.7 
                      VEGETAL        0.383         0.00          4.8         D FIRME        0.966         0.01         16.5 
       18.000        D TIERRA        2.610         1.22         45.1 CAPA TRANSICION        2.342         1.10         42.8 
                      VEGETAL        0.404         0.19          5.0         D FIRME        0.949         0.45         16.9 
       18.063        D TIERRA        2.614         0.16         45.3 CAPA TRANSICION        2.342         0.15         43.0 
                      VEGETAL        0.407         0.03          5.0         D FIRME        0.946         0.06         17.0 
       20.000        D TIERRA        2.776         5.22         50.5 CAPA TRANSICION        2.350         4.54         47.5 
                      VEGETAL        0.522         0.90          5.9         D FIRME        0.852         1.74         18.7 
       20.000        D TIERRA        2.776         0.00         50.5 CAPA TRANSICION        2.350         0.00         47.5 
                      VEGETAL        0.522         0.00          5.9         D FIRME        0.852         0.00         18.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.000        D TIERRA        3.916         6.69         57.2 CAPA TRANSICION        2.752         5.10         52.6 
                      VEGETAL        1.038         1.56          7.4         D FIRME        0.710         1.56         20.3 
       24.000        D TIERRA        4.796         8.71         65.9 CAPA TRANSICION        2.714         5.47         58.1 
                      VEGETAL        1.632         2.67         10.1         D FIRME        0.517         1.23         21.5 
       26.000        D TIERRA        6.446        11.24         77.2 CAPA TRANSICION        3.230         5.94         64.0 
                      VEGETAL        2.324         3.96         14.1         D FIRME        0.293         0.81         22.3 
       28.000        D TIERRA        8.539        14.99         92.1 CAPA TRANSICION        3.848         7.08         71.1 
                      VEGETAL        3.149         5.47         19.5       PEDRAPLEN        0.011         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.033         0.33         22.7 
       28.120        D TIERRA        8.675         1.03         93.2 CAPA TRANSICION        3.885         0.46         71.6 
                      VEGETAL        3.203         0.38         19.9       PEDRAPLEN        0.011         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.016         0.00         22.7 
       28.605        D TIERRA        9.122         4.32         97.5 CAPA TRANSICION        3.919         1.89         73.5 
                      VEGETAL        3.348         1.59         21.5       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       28.615        D TIERRA        9.133         0.09         97.6 CAPA TRANSICION        3.922         0.04         73.5 
                      VEGETAL        3.351         0.03         21.6       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       29.608        D TIERRA       10.226         9.61        107.2 CAPA TRANSICION        4.223         4.04         77.6 
                      VEGETAL        3.599         3.45         25.0 
       30.000        D TIERRA       10.605         4.08        111.3 CAPA TRANSICION        4.341         1.68         79.2 
                      VEGETAL        3.698         1.43         26.4 
       32.000        D TIERRA       12.293        22.90        134.2 CAPA TRANSICION        4.843         9.18         88.4 
                      VEGETAL        4.161         7.86         34.3 
       34.000        D TIERRA       13.968        26.26        160.4 CAPA TRANSICION        5.343        10.19         98.6 
                      VEGETAL        4.632         8.79         43.1 
       35.458        D TIERRA       14.828        20.99        181.4 CAPA TRANSICION        5.702         8.05        106.7 
                      VEGETAL        4.717         6.82         49.9 
       35.731        D TIERRA       14.759         4.04        185.5 CAPA TRANSICION        5.699         1.56        108.2 
                      VEGETAL        4.639         1.28         51.2 
       36.000        D TIERRA       14.661         3.96        189.4 CAPA TRANSICION        5.636         1.52        109.7 
                      VEGETAL        4.581         1.24         52.4 
       37.105        D TIERRA       13.962        15.81        205.2 CAPA TRANSICION        5.033         5.89        115.6 
                      VEGETAL        4.384         4.95         57.4 
       38.000        D TIERRA       13.658        12.36        217.6 CAPA TRANSICION        4.665         4.34        120.0 
                      VEGETAL        4.315         3.89         61.3 
       38.177        D TIERRA       13.611         2.41        220.0 CAPA TRANSICION        4.600         0.82        120.8 
                      VEGETAL        4.305         0.76         62.0 
       38.769        D TIERRA       13.490         8.02        228.0 CAPA TRANSICION        4.400         2.66        123.5 
                      VEGETAL        4.282         2.54         64.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000        D TIERRA       13.522        16.63        244.7 CAPA TRANSICION        4.121         5.24        128.7 
                      VEGETAL        4.309         5.29         69.9 
       40.592        D TIERRA       13.612         8.03        252.7 CAPA TRANSICION        4.020         2.41        131.1 
                      VEGETAL        4.341         2.56         72.4 
       41.213        D TIERRA       13.860         8.53        261.2 CAPA TRANSICION        3.983         2.48        133.6 
                      VEGETAL        4.410         2.72         75.1 
       42.000        D TIERRA       14.260        11.07        272.3 CAPA TRANSICION        3.966         3.13        136.7 
                      VEGETAL        4.515         3.51         78.6 
       42.554        D TIERRA       14.590         7.99        280.3 CAPA TRANSICION        3.972         2.20        138.9 
                      VEGETAL        4.600         2.52         81.2 
       43.584        D TIERRA       15.447        15.47        295.7 CAPA TRANSICION        4.079         4.15        143.1 
                      VEGETAL        4.802         4.84         86.0 
       43.594        D TIERRA       15.458         0.15        295.9 CAPA TRANSICION        4.081         0.04        143.1 
                      VEGETAL        4.804         0.05         86.1 
       43.712        D TIERRA       15.564         1.83        297.7 CAPA TRANSICION        4.096         0.48        143.6 
                      VEGETAL        4.828         0.57         86.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 297.7 
                       CAPA TRANSICION                           143.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                   86.6 
                       PEDRAPLEN                                  0.0 
                       D FIRME                                   22.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       12.678         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        4.590         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.403         0.00          0.0 
        0.234        D TIERRA       12.714         2.97          3.0 CAPA TRANSICION        4.602         1.08          1.1 
                      VEGETAL        3.409         0.80          0.8 
        0.244        D TIERRA       12.716         0.13          3.1 CAPA TRANSICION        4.603         0.05          1.1 
                      VEGETAL        3.410         0.03          0.8 
        2.000        D TIERRA       13.087        22.66         25.8 CAPA TRANSICION        4.734         8.20          9.3 
                      VEGETAL        3.481         6.05          6.9 
        2.642        D TIERRA       13.266         8.46         34.2 CAPA TRANSICION        4.802         3.06         12.4 
                      VEGETAL        3.517         2.25          9.1 
        3.641        D TIERRA       13.893        13.57         47.8 CAPA TRANSICION        5.057         4.92         17.3 
                      VEGETAL        3.648         3.58         12.7 
        4.000        D TIERRA       14.133         5.03         52.8 CAPA TRANSICION        5.155         1.83         19.1 
                      VEGETAL        3.698         1.32         14.0 
        5.252        D TIERRA       15.031        18.26         71.1 CAPA TRANSICION        5.529         6.69         25.8 
                      VEGETAL        3.888         4.75         18.8 
        6.000        D TIERRA       15.671        11.48         82.5 CAPA TRANSICION        5.800         4.24         30.1 
                      VEGETAL        4.025         2.96         21.7 
        7.614        D TIERRA       17.173        26.50        109.1 CAPA TRANSICION        6.446         9.88         39.9 
                      VEGETAL        4.350         6.76         28.5 
        8.000        D TIERRA       17.667         6.72        115.8 CAPA TRANSICION        6.663         2.53         42.5 
                      VEGETAL        4.459         1.70         30.2 
        8.993        D TIERRA       18.990        18.20        134.0 CAPA TRANSICION        7.248         6.91         49.4 
                      VEGETAL        4.751         4.57         34.8 
       10.000        D TIERRA       20.593        19.93        153.9 CAPA TRANSICION        7.966         7.66         57.0 
                      VEGETAL        5.110         4.97         39.7 
       10.359        D TIERRA       21.186         7.50        161.4 CAPA TRANSICION        8.235         2.91         60.0 
                      VEGETAL        5.244         1.86         41.6 
       12.000        D TIERRA       24.063        37.13        198.5 CAPA TRANSICION        9.559        14.60         74.6 
                      VEGETAL        5.904         9.15         50.7 
       12.565        D TIERRA       25.110        13.89        212.4 CAPA TRANSICION       10.050         5.54         80.1 
                      VEGETAL        6.148         3.40         54.1 
       13.486        D TIERRA       27.453        24.21        236.6 CAPA TRANSICION       11.158         9.77         89.9 
                      VEGETAL        6.701         5.92         60.1 
       13.782        D TIERRA       28.108         8.22        244.9 CAPA TRANSICION       11.433         3.34         93.2 
                      VEGETAL        6.875         2.01         62.1 
       14.000        D TIERRA       28.289         6.15        251.0 CAPA TRANSICION       11.500         2.50         95.7 
                      VEGETAL        6.933         1.51         63.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       14.267        D TIERRA       28.497         7.58        258.6 CAPA TRANSICION       11.567         3.08         98.8 
                      VEGETAL        7.004         1.86         65.4 
       15.000        D TIERRA       28.985        21.07        279.6 CAPA TRANSICION       11.652         8.51        107.3 
                      VEGETAL        7.208         5.21         70.6 
       16.000        D TIERRA       29.314        29.15        308.8 CAPA TRANSICION       11.652        11.65        118.9 
                      VEGETAL        7.402         7.30         77.9 
       18.000        D TIERRA       29.001        58.31        367.1 CAPA TRANSICION       11.653        23.31        142.2 
                      VEGETAL        7.391        14.79         92.7 
       20.000        D TIERRA       28.616        57.62        424.7 CAPA TRANSICION       11.652        23.31        165.6 
                      VEGETAL        7.378        14.77        107.5 
       21.771        D TIERRA       28.215        50.32        475.1 CAPA TRANSICION       11.652        20.64        186.2 
                      VEGETAL        7.364        13.05        120.6 
       21.781        D TIERRA       28.213         0.28        475.3 CAPA TRANSICION       11.652         0.12        186.3 
                      VEGETAL        7.364         0.07        120.6 
       22.000        D TIERRA       28.160         6.17        481.5 CAPA TRANSICION       11.653         2.55        188.9 
                      VEGETAL        7.363         1.61        122.2 
       24.000        D TIERRA       27.633        55.79        537.3 CAPA TRANSICION       11.653        23.31        212.2 
                      VEGETAL        7.344        14.71        137.0 
       24.893        D TIERRA       27.321        24.54        561.8 CAPA TRANSICION       11.652        10.41        222.6 
                      VEGETAL        7.335         6.55        143.5 
       26.000        D TIERRA       26.822        29.97        591.8 CAPA TRANSICION       11.653        12.90        235.5 
                      VEGETAL        7.324         8.11        151.6 
       28.000        D TIERRA       25.895        52.72        644.5 CAPA TRANSICION       11.728        23.38        258.8 
                      VEGETAL        7.304        14.63        166.3       PEDRAPLEN        0.007         0.01          0.0 
       30.000        D TIERRA       25.009        50.90        695.4 CAPA TRANSICION       11.811        23.54        282.4 
                      VEGETAL        7.131        14.43        180.7       PEDRAPLEN        0.006         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.090         0.09          0.1 
       32.000        D TIERRA       24.177        49.19        744.6 CAPA TRANSICION       11.859        23.67        306.1 
                      VEGETAL        7.013        14.14        194.8         D FIRME        0.153         0.24          0.3 
       32.806        D TIERRA       23.869        19.36        764.0 CAPA TRANSICION       11.874         9.56        315.6 
                      VEGETAL        6.982         5.64        200.5         D FIRME        0.167         0.13          0.5 
       37.303        D TIERRA       22.625       104.54        868.5 CAPA TRANSICION       11.952        53.57        369.2 
                      VEGETAL        6.815        31.02        231.5         D FIRME        0.252         0.94          1.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 868.5 
                       CAPA TRANSICION                           369.2 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  231.5 
                       PEDRAPLEN                                  0.0 
                       D FIRME                                    1.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.226         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.541         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.228         0.00          0.0       PEDRAPLEN       16.133         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.943         0.00          0.0 
        1.621        D TIERRA        1.349         2.09          2.1 CAPA TRANSICION        2.664         4.22          4.2 
                      VEGETAL        5.093         8.37          8.4       PEDRAPLEN       15.084        25.30         25.3 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 108

                      D FIRME        0.986         1.56          1.6 
        2.000        D TIERRA        1.378         0.52          2.6 CAPA TRANSICION        2.658         1.01          5.2 
                      VEGETAL        5.062         1.92         10.3       PEDRAPLEN       14.894         5.68         31.0 
                      D FIRME        0.995         0.38          1.9 
        4.000        D TIERRA        1.527         2.91          5.5 CAPA TRANSICION        2.771         5.43         10.7 
                      VEGETAL        4.907         9.97         20.3       PEDRAPLEN       13.881        28.78         59.8 
                      D FIRME        1.043         2.04          4.0 
        6.000        D TIERRA        1.654         3.18          8.7 CAPA TRANSICION        2.836         5.61         16.3 
                      VEGETAL        4.792         9.70         30.0       PEDRAPLEN       13.151        27.03         86.8 
                      D FIRME        1.076         2.12          6.1 
        8.000        D TIERRA        1.738         3.39         12.1 CAPA TRANSICION        2.854         5.69         22.0 
                      VEGETAL        4.750         9.54         39.5       PEDRAPLEN       12.608        25.76        112.5 
                      D FIRME        1.086         2.16          8.3 
       10.000        D TIERRA        1.759         3.50         15.6 CAPA TRANSICION        2.922         5.78         27.7 
                      VEGETAL        4.752         9.50         49.0       PEDRAPLEN       12.086        24.69        137.2 
                      D FIRME        1.062         2.15         10.4 
       11.091        D TIERRA        1.740         1.91         17.5 CAPA TRANSICION        2.907         3.18         30.9 
                      VEGETAL        4.777         5.20         54.2       PEDRAPLEN       11.892        13.08        150.3 
                      D FIRME        1.031         1.14         11.5 
       12.000        D TIERRA        1.702         1.56         19.1 CAPA TRANSICION        2.846         2.61         33.5 
                      VEGETAL        4.812         4.36         58.6       PEDRAPLEN       11.803        10.77        161.1 
                      D FIRME        0.993         0.92         12.5 
       14.000        D TIERRA        1.518         3.22         22.3 CAPA TRANSICION        2.533         5.38         38.9 
                      VEGETAL        4.949         9.76         68.3       PEDRAPLEN       11.886        23.69        184.8 
                      D FIRME        0.863         1.86         14.3 
       15.000        D TIERRA        1.365         1.44         23.7 CAPA TRANSICION        2.281         2.41         41.3 
                      VEGETAL        5.053         5.00         73.3       PEDRAPLEN       12.071        11.98        196.8 
                      D FIRME        0.771         0.82         15.1 
       16.000        D TIERRA        1.169         1.27         25.0 CAPA TRANSICION        2.033         2.16         43.5 
                      VEGETAL        5.169         5.11         78.4       PEDRAPLEN       12.251        12.16        208.9 
                      D FIRME        0.656         0.71         15.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.805        D TIERRA        0.976         0.86         25.8 CAPA TRANSICION        1.787         1.54         45.0 
                      VEGETAL        5.286         4.21         82.6       PEDRAPLEN       12.469         9.95        218.9 
                      D FIRME        0.545         0.48         16.3 
       16.815        D TIERRA        0.974         0.01         25.9 CAPA TRANSICION        1.787         0.02         45.0 
                      VEGETAL        5.288         0.05         82.7       PEDRAPLEN       12.469         0.12        219.0 
                      D FIRME        0.544         0.01         16.3 
       18.000        D TIERRA        0.617         0.94         26.8 CAPA TRANSICION        1.296         1.83         46.9 
                      VEGETAL        5.504         6.39         89.1       PEDRAPLEN       12.967        15.07        234.1 
                      D FIRME        0.346         0.53         16.9 
       20.000        D TIERRA        0.000         0.62         27.4 CAPA TRANSICION        0.358         1.65         48.5 
                      VEGETAL        5.946        11.45        100.5       PEDRAPLEN       14.296        27.26        261.3 
                      D FIRME        0.000         0.35         17.2 
       20.272 CAPA TRANSICION        0.219         0.08         48.6         VEGETAL        5.896         1.61        102.1 
                    PEDRAPLEN       14.562         3.92        265.3 
       21.252 CAPA TRANSICION        0.000         0.11         48.7         VEGETAL        5.499         5.58        107.7 
                    PEDRAPLEN       14.370        14.18        279.4 
       21.483         VEGETAL        5.414         1.26        109.0       PEDRAPLEN       14.135         3.29        282.7 
       21.940         VEGETAL        5.011         2.38        111.4       PEDRAPLEN       13.033         6.21        288.9 
       22.000         VEGETAL        4.966         0.30        111.7       PEDRAPLEN       12.910         0.78        289.7 
       23.017         VEGETAL        4.258         4.69        116.4       PEDRAPLEN       10.982        12.15        301.9 
       24.000         VEGETAL        3.740         3.93        120.3       PEDRAPLEN        9.581        10.11        312.0 
       24.309         VEGETAL        3.592         1.13        121.4       PEDRAPLEN        9.183         2.90        314.9 
       25.799         VEGETAL        3.018         4.92        126.4       PEDRAPLEN        7.651        12.54        327.4 
       26.000         VEGETAL        2.957         0.60        127.0       PEDRAPLEN        7.491         1.52        328.9 
       27.470         VEGETAL        2.568         4.06        131.0       PEDRAPLEN        6.467        10.26        339.2 
       28.000         VEGETAL        2.467         1.33        132.3       PEDRAPLEN        6.207         3.36        342.5 
       29.321         VEGETAL        2.256         3.12        135.5       PEDRAPLEN        5.668         7.84        350.4 
       30.000         VEGETAL        2.188         1.51        137.0       PEDRAPLEN        5.508         3.79        354.2 
       31.286         VEGETAL        2.096         2.75        139.7       PEDRAPLEN        5.307         6.95        361.1 
       31.413         VEGETAL        2.094         0.27        140.0       PEDRAPLEN        5.306         0.67        361.8 
       32.000         VEGETAL        2.089         1.23        141.2       PEDRAPLEN        5.321         3.12        364.9 
       32.212         VEGETAL        2.089         0.44        141.7       PEDRAPLEN        5.334         1.13        366.1 
       32.221         VEGETAL        5.830         0.04        141.7       PEDRAPLEN       16.470         0.10        366.2 
       32.222         VEGETAL        5.830         0.01        141.7       PEDRAPLEN       16.470         0.02        366.2 
       32.234         VEGETAL        5.830         0.07        141.8       PEDRAPLEN       16.473         0.20        366.4 
       32.235         VEGETAL        5.830         0.01        141.8       PEDRAPLEN       16.473         0.02        366.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  27.4 
                       CAPA TRANSICION                            48.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  141.8 
                       PEDRAPLEN                                366.4 
                       D FIRME                                   17.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       25.649         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       16.706         0.00          0.0 
                      VEGETAL       12.053         0.00          0.0       PEDRAPLEN       16.194         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.738         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA       25.142       253.95        254.0 CAPA TRANSICION       22.806       197.56        197.6 
                      VEGETAL       11.204       116.28        116.3       PEDRAPLEN        2.469        93.31         93.3 
                      D FIRME        1.865        18.01         18.0 
       20.000        D TIERRA       55.710       404.26        658.2 CAPA TRANSICION       20.606       217.06        414.6 
                      VEGETAL       12.676       119.40        235.7       PEDRAPLEN        5.728        40.98        134.3 
                      D FIRME        1.990        19.27         37.3 
       30.000        D TIERRA       72.386       640.48       1298.7 CAPA TRANSICION       24.769       226.88        641.5 
                      VEGETAL       12.362       125.19        360.9       PEDRAPLEN        0.125        29.26        163.6 
                      D FIRME        2.065        20.27         57.6 
       40.000        D TIERRA       66.713       695.49       1994.2 CAPA TRANSICION       25.277       250.23        891.7 
                      VEGETAL       12.464       124.13        485.0       PEDRAPLEN        0.120         1.23        164.8 
                      D FIRME        2.181        21.23         78.8 
       50.000        D TIERRA       68.316       675.14       2669.3 CAPA TRANSICION       25.054       251.66       1143.4 
                      VEGETAL       12.037       122.50        607.5       PEDRAPLEN        0.120         1.20        166.0 
                      D FIRME        2.336        22.58        101.4 
       60.000        D TIERRA       71.972       701.44       3370.8 CAPA TRANSICION       25.209       251.31       1394.7 
                      VEGETAL       13.184       126.10        733.6       PEDRAPLEN        0.118         1.19        167.2 
                      D FIRME        2.294        23.15        124.5 
       70.000        D TIERRA       80.969       764.71       4135.5 CAPA TRANSICION       25.541       253.75       1648.4 
                      VEGETAL       13.602       133.93        867.5       PEDRAPLEN        0.119         1.19        168.4 
                      D FIRME        2.013        21.53        146.1 
       80.000        D TIERRA       88.955       849.62       4985.1 CAPA TRANSICION       26.144       258.42       1906.9 
                      VEGETAL       13.316       134.59       1002.1       PEDRAPLEN        0.112         1.15        169.5 
                      D FIRME        2.075        20.44        166.5 
       81.368        D TIERRA       89.962       122.38       5107.5 CAPA TRANSICION       26.142        35.76       1942.6 
                      VEGETAL       13.258        18.18       1020.3       PEDRAPLEN        0.107         0.15        169.7 
                      D FIRME        2.087         2.85        169.3 
       85.000        D TIERRA       92.397       331.16       5438.6 CAPA TRANSICION       26.138        94.94       2037.6 
                      VEGETAL       13.109        47.88       1068.2       PEDRAPLEN        0.094         0.37        170.0 
                      D FIRME        2.120         7.64        177.0 
       90.000        D TIERRA      106.597       497.49       5936.1 CAPA TRANSICION       24.938       127.69       2165.3 
                      VEGETAL       12.218        63.32       1131.5       PEDRAPLEN        0.038         0.33        170.4 
                      D FIRME        2.164        10.71        187.7 
 

 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:01   3552                                                                             pagina   2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.542        D TIERRA      107.020        57.89       5994.0 CAPA TRANSICION       25.064        13.55       2178.8 
                      VEGETAL       12.277         6.64       1138.1       PEDRAPLEN        0.041         0.02        170.4 
                      D FIRME        2.168         1.17        188.9 
       95.000        D TIERRA      110.524       484.90       6478.9 CAPA TRANSICION       26.126       114.10       2292.9 
                      VEGETAL       12.797        55.89       1194.0       PEDRAPLEN        0.080         0.27        170.7 
                      D FIRME        2.159         9.64        198.5 
      100.000        D TIERRA      113.212       559.34       7038.3 CAPA TRANSICION       26.123       130.62       2423.5 
                      VEGETAL       13.149        64.87       1258.9       PEDRAPLEN        0.000         0.20        170.9 
                      D FIRME        1.756         9.79        208.3 
      105.000        D TIERRA      116.274       573.72       7612.0 CAPA TRANSICION       26.123       130.61       2554.1 
                      VEGETAL       14.668        69.54       1328.4       PEDRAPLEN        0.628         1.57        172.4 
                      D FIRME        1.303         7.65        215.9 
      110.000        D TIERRA      122.553       597.07       8209.0 CAPA TRANSICION       26.150       130.68       2684.8 
                      VEGETAL       15.217        74.71       1403.1       PEDRAPLEN        0.000         1.57        174.0 
                      D FIRME        0.890         5.48        221.4 
      115.000        D TIERRA      129.071       629.06       8838.1 CAPA TRANSICION       26.170       130.80       2815.6 
                 SUELO ESTB-3        0.002         0.01          0.0         VEGETAL       15.725        77.36       1480.5 
                      D FIRME        0.503         3.48        224.9 
      120.000        D TIERRA      134.993       660.16       9498.3 CAPA TRANSICION       26.177       130.87       2946.5 
                 SUELO ESTB-3        0.002         0.01          0.0         VEGETAL       16.169        79.74       1560.2 
                      D FIRME        0.160         1.66        226.6 
      125.000        D TIERRA      139.720       686.78      10185.0 CAPA TRANSICION       26.184       130.90       3077.4 
                      VEGETAL       16.513        81.70       1641.9         D FIRME        0.000         0.40        227.0 
      130.000        D TIERRA      139.288       697.52      10882.6 CAPA TRANSICION       26.192       130.94       3208.3 
                      VEGETAL       17.180        84.23       1726.2 
      135.000        D TIERRA      138.382       694.17      11576.7 CAPA TRANSICION       26.200       130.98       3339.3 
                      VEGETAL       17.363        86.36       1812.5 
      136.945        D TIERRA      138.188       268.96      11845.7 CAPA TRANSICION       26.204        50.96       3390.3 
                      VEGETAL       17.438        33.84       1846.4 
      140.000        D TIERRA      138.065       421.98      12267.7 CAPA TRANSICION       26.204        80.05       3470.3 
                      VEGETAL       17.450        53.29       1899.7 
      145.000        D TIERRA      138.930       692.49      12960.2 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       3601.4 
                      VEGETAL       17.455        87.26       1986.9 
      150.000        D TIERRA      129.884       672.03      13632.2 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       3732.4 
                      VEGETAL       17.077        86.33       2073.3 
      155.000        D TIERRA      112.338       605.55      14237.8 CAPA TRANSICION       26.203       131.02       3863.4 
                      VEGETAL       16.804        84.70       2158.0 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000        D TIERRA      104.016       540.89      14778.6 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       3994.4 
                      VEGETAL       16.754        83.89       2241.9 
      160.542        D TIERRA      104.655        56.55      14835.2 CAPA TRANSICION       26.203        14.20       4008.6 
                      VEGETAL       16.722         9.07       2250.9 
      165.000        D TIERRA      117.142       494.39      15329.6 CAPA TRANSICION       26.204       116.82       4125.4 
                      VEGETAL       16.827        74.78       2325.7 
      170.000        D TIERRA      137.077       635.55      15965.1 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       4256.4 
                      VEGETAL       16.833        84.15       2409.9 
      175.000        D TIERRA      139.136       690.53      16655.7 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       4387.5 
                      VEGETAL       17.452        85.71       2495.6 
      180.000        D TIERRA      111.889       627.56      17283.2 CAPA TRANSICION       26.203       131.02       4518.5 
                      VEGETAL       14.266        79.30       2574.9         D FIRME        0.142         0.36        227.3 
      185.000        D TIERRA      114.765       566.63      17849.9 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       4649.5 
                      VEGETAL       16.813        77.70       2652.6         D FIRME        0.487         1.57        228.9 
      190.000        D TIERRA      100.936       539.25      18389.1 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       4780.5 
                      VEGETAL       15.860        81.68       2734.2         D FIRME        0.906         3.48        232.4 
      195.000        D TIERRA       87.436       470.93      18860.0 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       4911.5 
                      VEGETAL       14.716        76.44       2810.7         D FIRME        1.407         5.78        238.2 
      200.000        D TIERRA       83.282       426.80      19286.8 CAPA TRANSICION       26.204       131.02       5042.6 
                      VEGETAL       13.456        70.43       2881.1         D FIRME        2.017         8.56        246.7 
      200.493        D TIERRA       83.393        41.09      19327.9 CAPA TRANSICION       26.204        12.92       5055.5 
                      VEGETAL       13.347         6.61       2887.7         D FIRME        2.083         1.01        247.7 
      205.000        D TIERRA       86.909       383.78      19711.7 CAPA TRANSICION       26.196       118.08       5173.6 
                      VEGETAL       12.927        59.21       2946.9       PEDRAPLEN        0.006         0.01        174.0 
                      D FIRME        2.293         9.86        257.6 
      210.000        D TIERRA       77.338       410.62      20122.3 CAPA TRANSICION       25.247       128.61       5302.2 
                      VEGETAL       12.044        62.43       3009.4       PEDRAPLEN        0.082         0.22        174.2 
                      D FIRME        2.357        11.63        269.2 
      215.000        D TIERRA       64.366       354.26      20476.6 CAPA TRANSICION       23.209       121.14       5423.3 
                      VEGETAL       10.759        57.01       3066.4       PEDRAPLEN        0.056         0.35        174.6 
                      D FIRME        2.361        11.79        281.0 
      220.000        D TIERRA       56.066       301.08      20777.6 CAPA TRANSICION       24.129       118.34       5541.7 
                 SUELO ESTB-3        0.002         0.01          0.1         VEGETAL       10.841        54.00       3120.4 
                    PEDRAPLEN        0.090         0.37        174.9         D FIRME        2.386        11.87        292.9 
      225.000        D TIERRA       50.448       266.28      21043.9 CAPA TRANSICION       24.602       121.83       5663.5 
                      VEGETAL       10.848        54.22       3174.6       PEDRAPLEN        0.124         0.53        175.5 
                      D FIRME        2.412        12.00        304.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      230.000        D TIERRA       47.896       245.86      21289.8 CAPA TRANSICION       24.537       122.85       5786.3 
                      VEGETAL       10.811        54.15       3228.7       PEDRAPLEN        0.124         0.62        176.1 
                      D FIRME        2.478        12.22        317.1 
      230.542        D TIERRA       47.713        25.91      21315.7 CAPA TRANSICION       24.530        13.30       5799.6 
                      VEGETAL       10.810         5.86       3234.6       PEDRAPLEN        0.124         0.07        176.2 
                      D FIRME        2.483         1.34        318.4 
      235.000        D TIERRA       40.598       196.85      21512.5 CAPA TRANSICION       24.480       109.24       5908.9 
                      VEGETAL       10.253        46.95       3281.6       PEDRAPLEN        0.124         0.55        176.7 
                      D FIRME        2.501        11.11        329.6 
      240.000        D TIERRA       26.060       166.64      21679.2 CAPA TRANSICION       24.429       122.27       6031.1 
                      VEGETAL       10.613        52.17       3333.7       PEDRAPLEN        0.124         0.62        177.3 
                      D FIRME        2.346        12.12        341.7 
      245.000        D TIERRA       41.178       168.09      21847.3 CAPA TRANSICION       24.278       121.77       6152.9 
                      VEGETAL       11.118        54.33       3388.0       PEDRAPLEN        0.124         0.62        178.0 
                      D FIRME        2.096        11.11        352.8 
      250.000        D TIERRA       46.817       219.99      22067.3 CAPA TRANSICION       24.802       122.70       6275.6 
                      VEGETAL       11.898        57.54       3445.6       PEDRAPLEN        0.107         0.58        178.5 
                      D FIRME        1.915        10.03        362.8 
      255.000        D TIERRA       49.474       240.73      22308.0 CAPA TRANSICION       26.141       127.36       6403.0 
                      VEGETAL       12.970        62.17       3507.8       PEDRAPLEN        0.020         0.32        178.9 
                      D FIRME        1.775         9.23        372.0 
      256.070        D TIERRA       49.203        52.79      22360.8 CAPA TRANSICION       26.142        27.97       6430.9 
                      VEGETAL       12.998        13.89       3521.6       PEDRAPLEN        0.027         0.03        178.9 
                      D FIRME        1.757         1.89        373.9 
      260.000        D TIERRA       48.275       191.55      22552.3 CAPA TRANSICION       26.147       102.75       6533.7 
                      VEGETAL       13.061        51.21       3572.9       PEDRAPLEN        0.057         0.17        179.0 
                      D FIRME        1.733         6.86        380.8 
      270.000        D TIERRA       43.595       459.35      23011.7 CAPA TRANSICION       25.114       256.30       6790.0 
                      VEGETAL       12.569       128.15       3701.0       PEDRAPLEN        0.123         0.90        179.9 
                      D FIRME        1.749        17.41        398.2 
      275.000        D TIERRA       45.573       222.92      23234.6 CAPA TRANSICION       23.429       121.36       6911.4 
                      VEGETAL       11.536        60.26       3761.3       PEDRAPLEN        0.109         0.58        180.5 
                      D FIRME        1.821         8.92        407.1 
      280.000        D TIERRA       39.464       212.59      23447.2 CAPA TRANSICION       24.745       120.44       7031.8 
                      VEGETAL       12.190        59.32       3820.6       PEDRAPLEN        0.122         0.58        181.1 
                      D FIRME        1.853         9.18        416.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      290.000        D TIERRA       40.835       401.49      23848.7 CAPA TRANSICION       26.161       254.53       7286.3 
                      VEGETAL       11.863       120.27       3940.8       PEDRAPLEN        0.022         0.72        181.8 
                      D FIRME        2.504        21.79        438.1 
      295.389        D TIERRA       51.209       248.01      24096.7 CAPA TRANSICION       26.161       140.98       7427.3 
                      VEGETAL       12.998        66.99       4007.8       PEDRAPLEN        0.000         0.06        181.9 
                      D FIRME        1.904        11.88        450.0 
      300.000        D TIERRA       52.371       238.80      24335.5 CAPA TRANSICION       26.161       120.63       7547.9 
                      VEGETAL       11.699        56.94       4064.8         D FIRME        1.921         8.82        458.8 
      310.000        D TIERRA       65.825       590.98      24926.5 CAPA TRANSICION       26.161       261.61       7809.5 
                      VEGETAL       14.100       128.99       4193.8         D FIRME        0.000         9.60        468.4 
      320.000        D TIERRA       68.703       672.64      25599.1 CAPA TRANSICION       26.162       261.62       8071.2 
                      VEGETAL       14.100       141.00       4334.8 
      322.389        D TIERRA       66.762       161.81      25760.9 CAPA TRANSICION       26.161        62.50       8133.7 
                      VEGETAL       14.100        33.68       4368.5 
      330.000        D TIERRA       59.040       478.74      26239.7 CAPA TRANSICION       26.162       199.12       8332.8 
                      VEGETAL       11.670        98.07       4466.5         D FIRME        1.944         7.40        475.8 
      340.000        D TIERRA       43.871       514.55      26754.2 CAPA TRANSICION       23.345       247.53       8580.3 
                      VEGETAL       10.114       108.92       4575.4       PEDRAPLEN        0.106         0.53        182.4 
                      D FIRME        1.926        19.35        495.1 
      349.389        D TIERRA       32.859       360.21      27114.4 CAPA TRANSICION       23.899       221.78       8802.1 
                      VEGETAL       10.299        95.83       4671.3       PEDRAPLEN        0.120         1.06        183.5 
                      D FIRME        1.916        18.03        513.2 
      350.000        D TIERRA       32.075        19.84      27134.3 CAPA TRANSICION       23.870        14.59       8816.7 
                      VEGETAL       10.295         6.29       4677.6       PEDRAPLEN        0.120         0.07        183.5 
                      D FIRME        1.912         1.17        514.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               27134.3 
                       CAPA TRANSICION                          8816.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.1 
                       VEGETAL                                 4677.6 
                       PEDRAPLEN                                183.5 
                       D FIRME                                  514.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        4.405         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        9.925         0.00          0.0 
                      VEGETAL       18.685         0.00          0.0       PEDRAPLEN       58.519         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        4.625         9.03          9.0 CAPA TRANSICION       10.175        20.10         20.1 
                      VEGETAL       18.680        37.37         37.4       PEDRAPLEN       56.313       114.83        114.8 
        3.713        D TIERRA        4.766         8.04         17.1 CAPA TRANSICION       10.325        17.56         37.7 
                      VEGETAL       18.671        31.99         69.4       PEDRAPLEN       54.570        94.97        209.8 
        4.000        D TIERRA        4.785         1.37         18.4 CAPA TRANSICION       10.375         2.97         40.6 
                      VEGETAL       18.669         5.36         74.7       PEDRAPLEN       54.274        15.62        225.4 
        6.000        D TIERRA        4.874         9.66         28.1 CAPA TRANSICION       10.525        20.90         61.5 
                      VEGETAL       18.653        37.32        112.0       PEDRAPLEN       52.750       107.02        332.4 
        8.000        D TIERRA        4.878         9.75         37.9 CAPA TRANSICION       10.475        21.00         82.5 
                      VEGETAL       18.632        37.29        149.3       PEDRAPLEN       51.870       104.62        437.1 
       10.000        D TIERRA        4.777         9.66         47.5 CAPA TRANSICION        9.925        20.40        102.9 
                      VEGETAL       18.605        37.24        186.6       PEDRAPLEN       51.803       103.67        540.7 
       12.000        D TIERRA        4.554         9.33         56.8 CAPA TRANSICION        9.262        19.19        122.1 
                      VEGETAL       18.563        37.17        223.7       PEDRAPLEN       52.080       103.88        644.6 
       14.000        D TIERRA        4.119         8.67         65.5 CAPA TRANSICION        8.342        17.60        139.7 
                      VEGETAL       18.441        37.00        260.7       PEDRAPLEN       52.713       104.79        749.4 
       16.000        D TIERRA        3.547         7.67         73.2 CAPA TRANSICION        7.244        15.59        155.3 
                      VEGETAL       18.293        36.73        297.5       PEDRAPLEN       53.714       106.43        855.8 
       18.000        D TIERRA        2.838         6.38         79.6 CAPA TRANSICION        5.966        13.21        168.5 
                      VEGETAL       18.116        36.41        333.9       PEDRAPLEN       55.134       108.85        964.7 
       20.000        D TIERRA        1.999         4.84         84.4 CAPA TRANSICION        4.460        10.43        178.9 
                      VEGETAL       17.910        36.03        369.9       PEDRAPLEN       57.138       112.27       1077.0 
       22.000        D TIERRA        0.402         2.40         86.8 CAPA TRANSICION        1.582         6.04        185.0 
                      VEGETAL       17.075        34.99        404.9       PEDRAPLEN       59.677       116.82       1193.8 
       24.000        D TIERRA        0.000         0.40         87.2 CAPA TRANSICION        0.401         1.98        187.0 
                      VEGETAL       17.175        34.25        439.1       PEDRAPLEN       62.477       122.15       1315.9 
       26.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.40        187.4         VEGETAL       17.338        34.51        473.6 
                    PEDRAPLEN       63.390       125.87       1441.8 
       28.000         VEGETAL       17.465        34.80        508.5       PEDRAPLEN       64.541       127.93       1569.7 
       30.000         VEGETAL       17.606        35.07        543.5       PEDRAPLEN       67.057       131.60       1701.3 
       31.341         VEGETAL       17.722        23.69        567.2       PEDRAPLEN       69.154        91.33       1792.7 
       31.351         VEGETAL       17.723         0.18        567.4       PEDRAPLEN       69.168         0.69       1793.4 
       31.448         VEGETAL       15.144         1.59        569.0       PEDRAPLEN       58.950         6.21       1799.6 
       32.000         VEGETAL       15.092         8.35        577.3       PEDRAPLEN       59.120        32.59       1832.2 
       34.000         VEGETAL       14.913        30.00        607.3       PEDRAPLEN       59.834       118.95       1951.1 
       34.050         VEGETAL       14.908         0.75        608.1       PEDRAPLEN       59.852         2.99       1954.1 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000         VEGETAL       14.611        28.78        636.9       PEDRAPLEN       60.064       116.92       2071.0 
       36.020         VEGETAL       14.608         0.29        637.2       PEDRAPLEN       60.064         1.20       2072.2 
       38.000         VEGETAL       14.245        28.56        665.7       PEDRAPLEN       60.311       119.17       2191.4 
       38.018         VEGETAL       14.241         0.26        666.0       PEDRAPLEN       60.316         1.09       2192.5 
       39.969         VEGETAL       13.813        27.37        693.3       PEDRAPLEN       60.871       118.22       2310.7 
       40.000         VEGETAL       13.804         0.43        693.8       PEDRAPLEN       60.876         1.89       2312.6 
       42.000         VEGETAL       13.179        26.98        720.7       PEDRAPLEN       61.549       122.43       2435.0 
       42.015         VEGETAL       13.173         0.20        720.9       PEDRAPLEN       61.560         0.92       2435.9 
       44.000         VEGETAL       12.261        25.24        746.2       PEDRAPLEN       62.854       123.48       2559.4 
       44.487         VEGETAL       11.983         5.90        752.1       PEDRAPLEN       63.470        30.76       2590.2 
       46.000         VEGETAL       11.286        17.60        769.7       PEDRAPLEN       68.427        99.78       2690.0 
       48.000         VEGETAL        9.350        20.64        790.3       PEDRAPLEN       77.049       145.48       2835.4 
       48.830         VEGETAL        7.388         6.95        797.3       PEDRAPLEN       82.666        66.28       2901.7 
       48.840         VEGETAL        7.357         0.07        797.4       PEDRAPLEN       82.754         0.83       2902.5 
       50.000         VEGETAL        2.420         5.67        803.0       PEDRAPLEN       87.803        98.92       3001.5 
       52.000         VEGETAL        0.000         2.42        805.4       PEDRAPLEN       86.606       174.41       3175.9 
       53.713       PEDRAPLEN       85.129       147.09       3323.0 
       54.000         VEGETAL       18.368         2.64        808.1       PEDRAPLEN      103.306        27.04       3350.0 
       56.000         VEGETAL       17.862        36.23        844.3       PEDRAPLEN      101.882       205.19       3555.2 
       56.893         VEGETAL       17.664        15.86        860.2       PEDRAPLEN      101.394        90.76       3646.0 
       56.903         VEGETAL       17.661         0.18        860.3       PEDRAPLEN      101.385         1.01       3647.0 
       57.305         VEGETAL       17.063         6.98        867.3       PEDRAPLEN      100.676        40.61       3687.6 
       57.977         VEGETAL       14.610        10.64        878.0       PEDRAPLEN       98.751        67.01       3754.6 
       58.000         VEGETAL       14.531         0.34        878.3       PEDRAPLEN       98.682         2.27       3756.9 
       58.982         VEGETAL       11.710        12.88        891.2       PEDRAPLEN       95.113        95.15       3852.0 
       59.994         VEGETAL       17.587        14.82        906.0       PEDRAPLEN       97.994        97.71       3949.7 
       60.000         VEGETAL       17.587         0.11        906.1       PEDRAPLEN       97.971         0.59       3950.3 
       62.000         VEGETAL       17.593        35.18        941.3       PEDRAPLEN       88.881       186.85       4137.2 
       62.030         VEGETAL       17.594         0.53        941.8       PEDRAPLEN       88.814         2.67       4139.8 
       64.000         VEGETAL       17.582        34.65        976.5       PEDRAPLEN       87.529       173.70       4313.5 
       64.029         VEGETAL       17.582         0.51        977.0       PEDRAPLEN       87.543         2.54       4316.1 
       66.000         VEGETAL       17.584        34.66       1011.6       PEDRAPLEN       89.338       174.32       4490.4 
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       66.016         VEGETAL       17.584         0.28       1011.9       PEDRAPLEN       89.356         1.43       4491.8 
       67.989         VEGETAL       17.591        34.70       1046.6       PEDRAPLEN       91.095       178.01       4669.8 
       68.000         VEGETAL       17.591         0.19       1046.8       PEDRAPLEN       91.102         1.00       4670.8 
       68.855         VEGETAL       17.573        15.03       1061.8       PEDRAPLEN       91.608        78.11       4748.9 
       70.000         VEGETAL        3.278        11.94       1073.8       PEDRAPLEN       78.186        97.21       4846.1 
       70.620         VEGETAL        3.162         2.00       1075.8       PEDRAPLEN       78.609        48.61       4894.7 
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       70.630         VEGETAL        3.160         0.03       1075.8       PEDRAPLEN       78.614         0.79       4895.5 
       70.634         VEGETAL        3.159         0.01       1075.8       PEDRAPLEN       78.618         0.31       4895.8 
       72.000         VEGETAL        2.932         4.16       1080.0       PEDRAPLEN       93.141       117.31       5013.2 
       74.000         VEGETAL        2.664         5.60       1085.6       PEDRAPLEN       95.220       188.36       5201.5 
       76.000         VEGETAL       18.786        21.45       1107.0       PEDRAPLEN      113.893       209.11       5410.6 
       78.000         VEGETAL       18.978        37.76       1144.8       PEDRAPLEN      116.945       230.84       5641.5 
       80.000         VEGETAL       19.160        38.14       1182.9       PEDRAPLEN      120.225       237.17       5878.6 
       82.000         VEGETAL       19.352        38.51       1221.4       PEDRAPLEN      123.325       243.55       6122.2 
       84.000         VEGETAL       19.522        38.87       1260.3       PEDRAPLEN      126.396       249.72       6371.9 
       86.000         VEGETAL       19.674        39.20       1299.5       PEDRAPLEN      129.407       255.80       6627.7 
       88.000         VEGETAL       19.794        39.47       1339.0       PEDRAPLEN      132.251       261.66       6889.4 
       90.000         VEGETAL       19.901        39.70       1378.7       PEDRAPLEN      134.988       267.24       7156.6 
       91.072         VEGETAL       19.985        21.38       1400.1       PEDRAPLEN      136.559       145.55       7302.2 
       91.082         VEGETAL       19.986         0.20       1400.3       PEDRAPLEN      136.572         1.37       7303.5 
       91.184         VEGETAL       15.930         1.83       1402.1       PEDRAPLEN      113.643        12.76       7316.3 
       92.000         VEGETAL       15.940        13.00       1415.1       PEDRAPLEN      114.258        92.98       7409.3 
       92.865         VEGETAL       15.960        13.80       1428.9       PEDRAPLEN      114.930        99.12       7508.4 
       94.000         VEGETAL       15.990        18.13       1447.0       PEDRAPLEN      115.753       130.91       7639.3 
       94.016         VEGETAL       15.990         0.26       1447.3       PEDRAPLEN      115.760         1.85       7641.2 
       96.000         VEGETAL       16.049        31.78       1479.1       PEDRAPLEN      116.904       230.80       7872.0 
       96.003         VEGETAL       16.049         0.05       1479.1       PEDRAPLEN      116.905         0.35       7872.3 
       97.971         VEGETAL       16.063        31.60       1510.7       PEDRAPLEN      117.244       230.40       8102.7 
       98.000         VEGETAL       16.063         0.47       1511.2       PEDRAPLEN      117.244         3.40       8106.1 
      100.000         VEGETAL       16.086        32.15       1543.3       PEDRAPLEN      117.292       234.54       8340.7 
      100.010         VEGETAL       16.086         0.16       1543.5       PEDRAPLEN      117.295         1.17       8341.8 
      102.000         VEGETAL       16.107        32.03       1575.5       PEDRAPLEN      117.274       233.40       8575.2 
      102.026         VEGETAL       16.107         0.42       1575.9       PEDRAPLEN      117.273         3.05       8578.3 
      103.693         VEGETAL       16.117        26.86       1602.8       PEDRAPLEN      116.745       195.05       8773.3 
      103.713         VEGETAL       16.117         0.32       1603.1       PEDRAPLEN      116.734         2.33       8775.7 
      104.000         VEGETAL       16.116         4.63       1607.7       PEDRAPLEN      116.592        33.48       8809.1 
      104.990         VEGETAL       16.123        15.96       1623.7       PEDRAPLEN      116.126       115.20       8924.3 
      106.000         VEGETAL       16.474        16.46       1640.2       PEDRAPLEN      118.425       118.45       9042.8 
      108.000         VEGETAL       17.257        33.73       1673.9       PEDRAPLEN      123.450       241.88       9284.7 
      109.214         VEGETAL       17.795        21.28       1695.2       PEDRAPLEN      126.687       151.83       9436.5 
      109.224         VEGETAL       17.800         0.18       1695.3       PEDRAPLEN      126.714         1.27       9437.8 
      110.000         VEGETAL       18.172        13.96       1709.3       PEDRAPLEN      128.572        99.05       9536.8 
      112.000         VEGETAL       17.477        35.65       1745.0       PEDRAPLEN      121.913       250.49       9787.3 
      113.669         VEGETAL       16.864        28.66       1773.6       PEDRAPLEN      115.866       198.43       9985.7 
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      114.000         VEGETAL       16.751         5.56       1779.2       PEDRAPLEN      114.758        38.17      10023.9 
      115.283         VEGETAL       16.340        21.23       1800.4       PEDRAPLEN      110.730       144.65      10168.5 
      115.293         VEGETAL       16.337         0.16       1800.6       PEDRAPLEN      110.697         1.11      10169.7 
      116.000         VEGETAL       16.127        11.48       1812.0       PEDRAPLEN      108.632        77.53      10247.2 
      116.074         VEGETAL       16.106         1.19       1813.2       PEDRAPLEN      108.421         8.03      10255.2 
      117.924         VEGETAL       16.111        29.80       1843.0       PEDRAPLEN      107.256       199.50      10454.7 
      118.000         VEGETAL       16.108         1.22       1844.3       PEDRAPLEN      107.181         8.15      10462.9 
      119.913         VEGETAL       16.052        30.76       1875.0       PEDRAPLEN      105.515       203.44      10666.3 
      120.000         VEGETAL       16.049         1.40       1876.4       PEDRAPLEN      105.436         9.18      10675.5 
      122.000         VEGETAL       16.023        32.07       1908.5       PEDRAPLEN      103.525       208.96      10884.5 
      122.046         VEGETAL       16.024         0.74       1909.2       PEDRAPLEN      103.427         4.76      10889.2 
      123.984         VEGETAL       16.017        31.05       1940.3       PEDRAPLEN      100.239       197.35      11086.6 
      124.000         VEGETAL       16.016         0.26       1940.5       PEDRAPLEN      100.216         1.60      11088.2 
      126.000         VEGETAL       15.963        31.98       1972.5       PEDRAPLEN       98.597       198.81      11287.0 
      128.000         VEGETAL       15.905        31.87       2004.4       PEDRAPLEN       97.760       196.36      11483.3 
      128.026         VEGETAL       15.925         0.41       2004.8       PEDRAPLEN       97.907         2.54      11485.9 
      128.084         VEGETAL       19.692         1.03       2005.8       PEDRAPLEN      117.894         6.26      11492.1 
      128.094         VEGETAL       19.691         0.20       2006.0       PEDRAPLEN      117.893         1.18      11493.3 
      130.000         VEGETAL       19.633        37.48       2043.5       PEDRAPLEN      117.636       224.46      11717.8 
      132.000         VEGETAL       19.563        39.20       2082.7       PEDRAPLEN      117.772       235.41      11953.2 
      134.000         VEGETAL       19.483        39.05       2121.7       PEDRAPLEN      117.925       235.70      12188.9 
      136.000         VEGETAL       19.389        38.87       2160.6       PEDRAPLEN      117.869       235.79      12424.7 
      138.000         VEGETAL       19.279        38.67       2199.3       PEDRAPLEN      117.505       235.37      12660.0 
      140.000         VEGETAL       19.147        38.43       2237.7       PEDRAPLEN      116.810       234.32      12894.4 
      142.000         VEGETAL       18.989        38.14       2275.8       PEDRAPLEN      115.738       232.55      13126.9 
      144.000         VEGETAL       18.684        37.67       2313.5       PEDRAPLEN      112.672       228.41      13355.3 
      145.296         VEGETAL       18.335        23.99       2337.5       PEDRAPLEN      111.521       145.28      13500.6 
      145.306         VEGETAL       18.332         0.18       2337.7       PEDRAPLEN      111.513         1.12      13501.7 
      145.433         VEGETAL       14.820         2.11       2339.8       PEDRAPLEN       95.968        13.18      13514.9 
      146.000         VEGETAL       14.741         8.38       2348.2       PEDRAPLEN       95.899        54.39      13569.3 
      147.988         VEGETAL       14.454        29.02       2377.2       PEDRAPLEN       95.821       190.57      13759.9 
      148.000         VEGETAL       14.452         0.17       2377.4       PEDRAPLEN       95.820         1.15      13761.0 
      149.994         VEGETAL       14.044        28.41       2405.8       PEDRAPLEN       95.491       190.74      13951.7 
      150.000         VEGETAL       14.043         0.08       2405.9       PEDRAPLEN       95.485         0.57      13952.3 
      151.992         VEGETAL       13.503        27.44       2433.3       PEDRAPLEN       95.180       189.90      14142.2 
      152.000         VEGETAL       13.500         0.11       2433.4       PEDRAPLEN       95.180         0.76      14143.0 
      153.971         VEGETAL       12.763        25.88       2459.3       PEDRAPLEN       95.072       187.49      14330.5 
      154.000         VEGETAL       12.750         0.37       2459.7       PEDRAPLEN       95.069         2.76      14333.2 
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      155.957         VEGETAL       11.476        23.70       2483.4       PEDRAPLEN       95.040       186.02      14519.2 
      156.000         VEGETAL       11.439         0.49       2483.9       PEDRAPLEN       95.037         4.09      14523.3 
      157.999         VEGETAL        9.353        20.78       2504.6       PEDRAPLEN       95.516       190.46      14713.8 
      158.000         VEGETAL        9.352         0.01       2504.6       PEDRAPLEN       95.517         0.10      14713.9 
      159.977         VEGETAL        6.694        15.86       2520.5       PEDRAPLEN       96.823       190.13      14904.0 
      160.000         VEGETAL        6.662         0.15       2520.7       PEDRAPLEN       96.839         2.23      14906.2 
      161.277         VEGETAL       17.579        15.48       2536.1       PEDRAPLEN      110.659       132.49      15038.7 
      162.000         VEGETAL       14.196        11.49       2547.6       PEDRAPLEN      109.536        79.60      15118.3 
      163.669         VEGETAL       16.881        25.93       2573.6       PEDRAPLEN      117.833       189.74      15308.1 
      164.000         VEGETAL       17.481         5.69       2579.2       PEDRAPLEN      119.323        39.25      15347.3 
      164.779         VEGETAL       18.207        13.90       2593.1       PEDRAPLEN      120.790        93.52      15440.8 
      164.789         VEGETAL       18.210         0.18       2593.3       PEDRAPLEN      120.798         1.21      15442.1 
      166.000         VEGETAL       18.481        22.22       2615.5       PEDRAPLEN      121.954       146.99      15589.0 
      168.000         VEGETAL       16.003        34.48       2650.0       PEDRAPLEN      120.807       242.76      15831.8 
      170.000         VEGETAL        6.887        22.89       2672.9       PEDRAPLEN       86.656       207.46      16039.3 
      171.449 CAPA TRANSICION        0.208         0.15        187.5         VEGETAL        5.741         9.15       2682.1 
                    PEDRAPLEN       80.366       121.01      16160.3 
      171.459 CAPA TRANSICION        0.200         0.00        187.5         VEGETAL        5.735         0.06       2682.1 
                    PEDRAPLEN       80.344         0.80      16161.1 
      172.000 CAPA TRANSICION        0.495         0.19        187.7         VEGETAL        5.403         3.01       2685.1 
                    PEDRAPLEN       78.413        42.94      16204.0         D FIRME        0.005         0.00          0.0 
      174.000 CAPA TRANSICION        3.138         3.63        191.3         VEGETAL        4.462         9.86       2695.0 
                    PEDRAPLEN       71.092       149.51      16353.5         D FIRME        0.098         0.10          0.1 
      174.855 CAPA TRANSICION        0.000         1.34        192.7         VEGETAL       13.417         7.64       2702.6 
                    PEDRAPLEN       81.767        65.35      16418.9         D FIRME        0.000         0.04          0.1 
      176.000         VEGETAL       13.775        15.57       2718.2       PEDRAPLEN       81.102        93.24      16512.1 
      176.014         VEGETAL       13.778         0.19       2718.4       PEDRAPLEN       81.094         1.14      16513.2 
      177.980         VEGETAL       14.227        27.53       2745.9       PEDRAPLEN       79.926       158.28      16671.5 
      178.000         VEGETAL       14.231         0.28       2746.2       PEDRAPLEN       79.916         1.60      16673.1 
      179.992         VEGETAL       14.593        28.71       2774.9       PEDRAPLEN       78.958       158.24      16831.4 

      180.000         VEGETAL       14.594         0.12       2775.0       PEDRAPLEN       78.952         0.63      16832.0 
      181.203         VEGETAL       14.762        17.66       2792.7       PEDRAPLEN       78.479        94.69      16926.7 
      181.988         VEGETAL       14.868        11.63       2804.3       PEDRAPLEN       78.254        61.52      16988.2 
      182.000         VEGETAL       14.870         0.18       2804.5       PEDRAPLEN       78.250         0.94      16989.2 
      184.000        D TIERRA        0.062         0.06         87.3 CAPA TRANSICION        1.970         1.97        194.7 
                      VEGETAL       15.091        29.96       2834.5       PEDRAPLEN       76.037       154.29      17143.4 
      184.003        D TIERRA        0.062         0.00         87.3 CAPA TRANSICION        1.969         0.01        194.7 
                      VEGETAL       15.091         0.05       2834.5       PEDRAPLEN       76.038         0.23      17143.7 
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      185.433        D TIERRA        0.261         0.23         87.5 CAPA TRANSICION        4.062         4.31        199.0 
                      VEGETAL       15.221        21.67       2856.2       PEDRAPLEN       74.260       107.46      17251.1 
      186.000        D TIERRA        0.281         0.15         87.7 CAPA TRANSICION        4.810         2.52        201.5 
                      VEGETAL       15.268         8.64       2864.8       PEDRAPLEN       73.750        41.96      17293.1 
      186.366        D TIERRA        0.271         0.10         87.8 CAPA TRANSICION        4.914         1.78        203.3 
                      VEGETAL       15.299         5.59       2870.4       PEDRAPLEN       73.849        27.01      17320.1 
      187.868        D TIERRA        0.230         0.38         88.1 CAPA TRANSICION        4.576         7.13        210.4 
                      VEGETAL       15.416        23.07       2893.5       PEDRAPLEN       76.075       112.59      17432.7 
      188.000        D TIERRA        0.227         0.03         88.2 CAPA TRANSICION        4.573         0.60        211.0 
                      VEGETAL       15.424         2.04       2895.5       PEDRAPLEN       76.382        10.06      17442.8 
      188.789        D TIERRA        0.207         0.17         88.3 CAPA TRANSICION        4.369         3.53        214.5 
                      VEGETAL       15.473        12.19       2907.7       PEDRAPLEN       78.449        61.08      17503.8 
      188.799        D TIERRA        0.207         0.00         88.3 CAPA TRANSICION        4.369         0.04        214.6 
                      VEGETAL       15.474         0.15       2907.9       PEDRAPLEN       78.473         0.78      17504.6 
      188.812        D TIERRA        0.207         0.00         88.3 CAPA TRANSICION        4.369         0.06        214.6 
                      VEGETAL       15.475         0.20       2908.1       PEDRAPLEN       78.503         1.02      17505.6 
      190.000        D TIERRA        0.545         0.45         88.8 CAPA TRANSICION        7.036         6.77        221.4 
                      VEGETAL       17.139        19.37       2927.4       PEDRAPLEN       82.514        95.64      17601.3 
      192.000        D TIERRA        0.524         1.07         89.8 CAPA TRANSICION        5.313        12.35        233.8 
                      VEGETAL       17.214        34.35       2961.8       PEDRAPLEN       87.506       170.02      17771.3 
      194.000        D TIERRA        0.000         0.52         90.4 CAPA TRANSICION        0.000         5.31        239.1 
                      VEGETAL       17.381        34.60       2996.4       PEDRAPLEN       96.184       183.69      17955.0 
      196.000         VEGETAL       17.634        35.01       3031.4       PEDRAPLEN       96.536       192.72      18147.7 
      198.000         VEGETAL       17.637        35.27       3066.7       PEDRAPLEN       94.735       191.27      18339.0 
      200.000         VEGETAL       17.693        35.33       3102.0       PEDRAPLEN       91.247       185.98      18525.0 
      202.000         VEGETAL       17.726        35.42       3137.4       PEDRAPLEN       87.693       178.94      18703.9 
      204.000        D TIERRA        0.041         0.04         90.4 CAPA TRANSICION        1.293         1.29        240.4 
                      VEGETAL       17.706        35.43       3172.9       PEDRAPLEN       82.196       169.89      18873.8 
      206.000        D TIERRA        0.281         0.32         90.7 CAPA TRANSICION        2.934         4.23        244.6 
                      VEGETAL       17.623        35.33       3208.2       PEDRAPLEN       76.937       159.13      19032.9 
      208.000        D TIERRA        0.741         1.02         91.8 CAPA TRANSICION        4.833         7.77        252.4 
                      VEGETAL       17.537        35.16       3243.3       PEDRAPLEN       72.676       149.61      19182.5 
      210.000        D TIERRA        1.321         2.06         93.8 CAPA TRANSICION        5.846        10.68        263.0 
                      VEGETAL       17.450        34.99       3278.3       PEDRAPLEN       70.061       142.74      19325.3 
      212.000        D TIERRA        2.654         3.98         97.8 CAPA TRANSICION        7.794        13.64        276.7 
                      VEGETAL       18.300        35.75       3314.1       PEDRAPLEN       68.102       138.16      19463.4 
      213.669        D TIERRA        3.084         4.79        102.6 CAPA TRANSICION        8.393        13.51        290.2 
                      VEGETAL       18.412        30.64       3344.7       PEDRAPLEN       66.342       112.19      19575.6 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      214.000        D TIERRA        3.167         1.03        103.6 CAPA TRANSICION        8.470         2.79        293.0 
                      VEGETAL       18.433         6.10       3350.8       PEDRAPLEN       66.005        21.90      19597.5 
      216.000        D TIERRA        3.642         6.81        110.4 CAPA TRANSICION        9.068        17.54        310.5 
                      VEGETAL       18.542        36.97       3387.8       PEDRAPLEN       63.448       129.45      19727.0 
      218.000        D TIERRA        4.081         7.72        118.2 CAPA TRANSICION        9.558        18.63        329.1 
                      VEGETAL       18.641        37.18       3425.0       PEDRAPLEN       60.819       124.27      19851.3 
      219.911        D TIERRA        4.405         8.11        126.3 CAPA TRANSICION        9.925        18.62        347.7 
                      VEGETAL       18.685        35.67       3460.6       PEDRAPLEN       58.519       114.03      19965.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 126.3 
                       CAPA TRANSICION                           347.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 3460.6 
                       PEDRAPLEN                              19965.3 
                       D FIRME                                    0.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        5.520         0.00          0.0       PEDRAPLEN       34.418         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        5.520         0.03          0.0       PEDRAPLEN       34.419         0.17          0.2 
        0.806         VEGETAL        5.523         4.42          4.5       PEDRAPLEN       34.482        27.59         27.8 
        1.059         VEGETAL        5.523         1.40          5.8       PEDRAPLEN       34.494         8.73         36.5 
        1.321         VEGETAL        5.524         1.45          7.3       PEDRAPLEN       34.510         9.04         45.5 
        2.164         VEGETAL        5.522         4.66         12.0       PEDRAPLEN       34.529        29.10         74.6 
        4.242         VEGETAL        5.526        11.48         23.4       PEDRAPLEN       34.646        71.87        146.5 
        4.678         VEGETAL        5.529         2.41         25.8       PEDRAPLEN       34.684        15.11        161.6 
        6.000         VEGETAL        5.534         7.31         33.2       PEDRAPLEN       34.766        45.91        207.5 
        6.783         VEGETAL        5.541         4.34         37.5       PEDRAPLEN       34.848        27.25        234.8 
        8.000         VEGETAL        5.564         6.76         44.2       PEDRAPLEN       35.060        42.54        277.3 
        9.059         VEGETAL        5.594         5.91         50.2       PEDRAPLEN       35.318        37.27        314.6 
        9.376         VEGETAL        5.605         1.78         51.9       PEDRAPLEN       35.413        11.21        325.8 
       10.000         VEGETAL        5.628         3.50         55.4       PEDRAPLEN       35.597        22.15        347.9 
       11.875         VEGETAL        5.723        10.64         66.1       PEDRAPLEN       36.360        67.46        415.4 
       12.000         VEGETAL        5.728         0.72         66.8       PEDRAPLEN       36.399         4.55        420.0 
       14.000         VEGETAL        5.853        11.58         78.4       PEDRAPLEN       37.357        73.76        493.7 
       16.000         VEGETAL        5.913        11.77         90.1       PEDRAPLEN       37.711        75.07        568.8 
       16.640         VEGETAL        5.922         3.79         93.9       PEDRAPLEN       37.719        24.14        592.9 
       16.650         VEGETAL        5.922         0.06         94.0       PEDRAPLEN       37.720         0.38        593.3 
       17.059         VEGETAL        5.928         2.42         96.4       PEDRAPLEN       37.721        15.43        608.7 
       18.000         VEGETAL        5.941         5.58        102.0       PEDRAPLEN       37.733        35.50        644.2 
       19.000         VEGETAL        5.962         5.95        107.9       PEDRAPLEN       37.849        37.79        682.0 
       19.000         VEGETAL        5.962         0.00        107.9       PEDRAPLEN       37.849         0.00        682.0 
       20.000         VEGETAL        5.983         5.97        113.9       PEDRAPLEN       38.017        37.93        719.9 
       21.881         VEGETAL        0.000         5.63        119.5       PEDRAPLEN       32.952        66.75        786.7 
       21.891       PEDRAPLEN       32.957         0.33        787.0 
       22.000       PEDRAPLEN       33.010         3.60        790.6 
       22.205       PEDRAPLEN       33.111         6.78        797.4 
       22.384       PEDRAPLEN       33.185         5.93        803.3 
       24.000         VEGETAL        6.226         5.03        124.6       PEDRAPLEN       39.738        58.92        862.2 
       26.000         VEGETAL        6.366        12.59        137.2       PEDRAPLEN       40.191        79.93        942.2 
       27.789         VEGETAL        0.000         5.69        142.9       PEDRAPLEN       32.479        65.00       1007.2 
       27.815       PEDRAPLEN       32.432         0.84       1008.0 
       28.000         VEGETAL        6.128         0.57        143.4       PEDRAPLEN       37.663         6.48       1014.5 
       28.875         VEGETAL        0.000         2.68        146.1       PEDRAPLEN       27.692        28.59       1043.1 
       30.000       PEDRAPLEN       24.435        29.32       1072.4 
       30.275       PEDRAPLEN       23.741         6.62       1079.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       31.954         VEGETAL        4.479         3.76        149.9       PEDRAPLEN       24.887        40.82       1119.9 
       32.000         VEGETAL        4.467         0.21        150.1       PEDRAPLEN       24.803         1.14       1121.0 
       33.194         VEGETAL        4.184         5.16        155.2       PEDRAPLEN       22.810        28.42       1149.4 
       33.406         VEGETAL        4.139         0.88        156.1       PEDRAPLEN       22.497         4.80       1154.2 
       33.645         VEGETAL        4.090         0.98        157.1       PEDRAPLEN       22.152         5.34       1159.6 
       34.000         VEGETAL        4.040         1.44        158.5       PEDRAPLEN       21.809         7.80       1167.4 
       35.493         VEGETAL        3.870         5.91        164.5       PEDRAPLEN       20.635        31.68       1199.1 
       35.573         VEGETAL        3.863         0.31        164.8       PEDRAPLEN       20.582         1.65       1200.7 
       36.000         VEGETAL        3.838         1.64        166.4       PEDRAPLEN       20.420         8.75       1209.5 
       36.970         VEGETAL        3.798         3.70        170.1       PEDRAPLEN       20.185        19.69       1229.2 
       37.583         VEGETAL        3.772         2.32        172.4       PEDRAPLEN       20.042        12.33       1241.5 
       37.584         VEGETAL        3.679         0.00        172.4       PEDRAPLEN       19.358         0.02       1241.5 
       37.590         VEGETAL        3.392         0.02        172.5       PEDRAPLEN       17.236         0.11       1241.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  172.5 
                       PEDRAPLEN                               1241.6 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.705         0.00          0.0       PEDRAPLEN       10.809         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.849         0.01          0.0       PEDRAPLEN       11.673         0.06          0.1 
        0.026         VEGETAL        3.477         0.07          0.1       PEDRAPLEN       15.459         0.28          0.3 
        2.000         VEGETAL        3.384         6.77          6.9       PEDRAPLEN       15.148        30.21         30.5 
        2.568         VEGETAL        3.401         1.93          8.8       PEDRAPLEN       15.169         8.61         39.2 
        2.699         VEGETAL        3.411         0.45          9.2       PEDRAPLEN       15.212         1.99         41.1 
        4.000         VEGETAL        3.526         4.51         13.7       PEDRAPLEN       15.685        20.10         61.2 
        4.508         VEGETAL        3.578         1.80         15.5       PEDRAPLEN       15.899         8.02         69.3 
        6.000         VEGETAL        3.796         5.50         21.0       PEDRAPLEN       16.853        24.43         93.7 
        6.358         VEGETAL        3.854         1.37         22.4       PEDRAPLEN       17.100         6.08         99.8 
        8.000         VEGETAL        4.194         6.61         29.0       PEDRAPLEN       18.545        29.26        129.0 
        8.090         VEGETAL        4.214         0.38         29.4       PEDRAPLEN       18.629         1.67        130.7 
        9.691         VEGETAL        4.677         7.12         36.5       PEDRAPLEN       20.541        31.36        162.1 
       10.000         VEGETAL        4.792         1.46         38.0       PEDRAPLEN       21.012         6.42        168.5 
       10.757         VEGETAL        5.085         3.74         41.7       PEDRAPLEN       22.181        16.35        184.8 
       11.170         VEGETAL        5.253         2.13         43.9       PEDRAPLEN       22.831         9.29        194.1 
       12.000         VEGETAL        5.635         4.52         48.4       PEDRAPLEN       24.274        19.55        213.7 
       12.479         VEGETAL        5.868         2.75         51.1       PEDRAPLEN       25.116        11.83        225.5 
       13.244         VEGETAL        6.324         4.66         55.8       PEDRAPLEN       26.740        19.83        245.3 
       14.000         VEGETAL        6.590         4.88         60.7       PEDRAPLEN       27.447        20.48        265.8 
       16.000         VEGETAL        6.781        13.37         74.0       PEDRAPLEN       27.132        54.58        320.4 
       18.000         VEGETAL        6.670        13.45         87.5       PEDRAPLEN       26.368        53.50        373.9 
       18.815         VEGETAL        6.528         5.38         92.9       PEDRAPLEN       25.957        21.32        395.2 
       20.000         VEGETAL        6.342         7.63        100.5       PEDRAPLEN       25.278        30.36        425.6 
       20.657         VEGETAL        6.263         4.14        104.6       PEDRAPLEN       24.876        16.48        442.1 
       20.667         VEGETAL        6.262         0.06        104.7       PEDRAPLEN       24.870         0.25        442.3 
       22.000         VEGETAL        6.127         8.26        113.0       PEDRAPLEN       23.973        32.55        474.9 
       24.000         VEGETAL        5.981        12.11        125.1       PEDRAPLEN       22.993        46.97        521.8 
       25.000         VEGETAL        5.949         5.96        131.0       PEDRAPLEN       22.970        22.98        544.8 
       25.427         VEGETAL        5.938         2.54        133.6       PEDRAPLEN       23.000         9.81        554.6 
       29.000         VEGETAL        5.919        21.18        154.7       PEDRAPLEN       23.851        83.70        638.3 
       29.000         VEGETAL        5.919         0.00        154.7       PEDRAPLEN       23.844         0.00        638.3 
       30.000         VEGETAL        5.938         5.93        160.7       PEDRAPLEN       23.960        23.90        662.2 
       35.000         VEGETAL        6.123        30.15        190.8       PEDRAPLEN       23.131       117.73        780.0 
       40.000        D TIERRA        0.099         0.25          0.2 CAPA TRANSICION        1.575         3.94          3.9 
                      VEGETAL        5.857        29.95        220.8       PEDRAPLEN       14.229        93.40        873.4 
                      D FIRME        0.003         0.01          0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       45.000        D TIERRA        1.083         2.96          3.2 CAPA TRANSICION       10.951        31.31         35.3 
                      VEGETAL        5.557        28.53        249.3       PEDRAPLEN        0.345        36.44        909.8 
                      D FIRME        0.050         0.13          0.1 
       46.185        D TIERRA        2.160         1.92          5.1 CAPA TRANSICION       10.816        12.90         48.1 
                      VEGETAL        5.487         6.54        255.9       PEDRAPLEN        0.290         0.38        910.2 
                      D FIRME        0.045         0.06          0.2 
       50.000        D TIERRA        4.620        12.93         18.1 CAPA TRANSICION       10.309        40.30         88.4 
                      VEGETAL        5.379        20.73        276.6       PEDRAPLEN        0.208         0.95        911.1 
                      D FIRME        0.002         0.09          0.3 
       54.935        D TIERRA        5.382        24.68         42.7 CAPA TRANSICION        9.781        49.57        138.0 
                      VEGETAL        5.293        26.33        302.9       PEDRAPLEN        0.171         0.94        912.1 
       55.000        D TIERRA        5.387         0.35         43.1 CAPA TRANSICION        9.776         0.64        138.7 
                      VEGETAL        5.292         0.34        303.3       PEDRAPLEN        0.171         0.01        912.1 
       60.000        D TIERRA        5.772        27.90         71.0 CAPA TRANSICION        9.464        48.10        186.8 
                      VEGETAL        5.247        26.35        329.6       PEDRAPLEN        0.183         0.88        913.0 
       62.712        D TIERRA        5.400        15.15         86.1 CAPA TRANSICION        9.836        26.17        212.9 
                      VEGETAL        5.365        14.39        344.0       PEDRAPLEN        0.196         0.51        913.5 
       63.685        D TIERRA        5.267         5.19         91.3 CAPA TRANSICION        9.886         9.59        222.5 
                      VEGETAL        5.379         5.23        349.2       PEDRAPLEN        0.196         0.19        913.7 
       64.073        D TIERRA        5.221         2.03         93.4 CAPA TRANSICION        9.906         3.84        226.4 
                      VEGETAL        5.385         2.09        351.3       PEDRAPLEN        0.196         0.08        913.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  93.4 
                       CAPA TRANSICION                           226.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  351.3 
                       PEDRAPLEN                                913.7 
                       D FIRME                                    0.3 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       30.173         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       12.105         0.00          0.0 
                      VEGETAL        7.023         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.019         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.399         0.00          0.0 
        0.487        D TIERRA       28.775        14.35         14.4 CAPA TRANSICION       12.105         5.89          5.9 
                      VEGETAL        6.896         3.39          3.4       PEDRAPLEN        0.022         0.01          0.0 
                      D FIRME        1.393         0.68          0.7 
        0.874        D TIERRA       27.634        10.92         25.3 CAPA TRANSICION       12.105         4.68         10.6 
                      VEGETAL        6.805         2.65          6.0       PEDRAPLEN        0.024         0.01          0.0 
                      D FIRME        1.389         0.54          1.2 
        5.000        D TIERRA       16.353        90.74        116.0 CAPA TRANSICION       12.105        49.94         60.5 
                      VEGETAL        5.548        25.48         31.5       PEDRAPLEN        0.057         0.17          0.2 
                      D FIRME        1.297         5.54          6.8 
        9.400        D TIERRA       12.223        62.87        178.9 CAPA TRANSICION       12.105        53.26        113.8 
                      VEGETAL        5.221        23.69         55.2       PEDRAPLEN        0.122         0.39          0.6 
                      D FIRME        1.108         5.29         12.0 
        9.624        D TIERRA       12.136         2.73        181.6 CAPA TRANSICION       12.055         2.71        116.5 
                      VEGETAL        5.228         1.17         56.4       PEDRAPLEN        0.167         0.03          0.6 
                      D FIRME        1.088         0.25         12.3 
       10.000        D TIERRA       11.995         4.54        186.1 CAPA TRANSICION       12.055         4.53        121.0 
                      VEGETAL        5.240         1.97         58.4       PEDRAPLEN        0.171         0.06          0.7 
                      D FIRME        1.062         0.40         12.7 
       15.000        D TIERRA       10.537        56.33        242.5 CAPA TRANSICION       11.855        59.77        180.8 
                      VEGETAL        5.471        26.78         85.1       PEDRAPLEN        0.635         2.02          2.7 
                      D FIRME        0.241         3.26         16.0 
       18.374        D TIERRA        9.860        34.41        276.9 CAPA TRANSICION       10.276        37.33        218.1 
                      VEGETAL        5.696        18.84        104.0       PEDRAPLEN        2.402         5.12          7.8 
                      D FIRME        0.000         0.41         16.4 
       20.000        D TIERRA        9.829        16.01        292.9 CAPA TRANSICION       10.156        16.61        234.7 
                      VEGETAL        5.812         9.36        113.3       PEDRAPLEN        2.709         4.16         12.0 
       25.000        D TIERRA        7.199        42.57        335.5 CAPA TRANSICION       10.556        51.78        286.5 
                      VEGETAL        6.156        29.92        143.3       PEDRAPLEN        2.885        13.99         26.0 
       30.000        D TIERRA        2.967        25.42        360.9 CAPA TRANSICION        9.246        49.50        336.0 
                      VEGETAL        5.586        29.36        172.6       PEDRAPLEN        2.796        14.20         40.2 
       34.422        D TIERRA        0.898         8.55        369.4 CAPA TRANSICION        5.415        32.41        368.4 
                      VEGETAL        5.385        24.26        196.9       PEDRAPLEN        6.195        19.88         60.0 
       35.468        D TIERRA        0.695         0.83        370.3 CAPA TRANSICION        4.740         5.31        373.7 
                      VEGETAL        5.409         5.65        202.5       PEDRAPLEN        6.999         6.90         66.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000        D TIERRA        0.611         0.35        370.6 CAPA TRANSICION        4.423         2.44        376.2 
                      VEGETAL        5.419         2.88        205.4       PEDRAPLEN        7.392         3.83         70.8 
       36.270        D TIERRA        0.572         0.16        370.8 CAPA TRANSICION        4.288         1.18        377.4 
                      VEGETAL        5.423         1.46        206.9       PEDRAPLEN        7.573         2.02         72.8 
       36.280        D TIERRA        0.570         0.01        370.8 CAPA TRANSICION        4.288         0.04        377.4 
                      VEGETAL        5.423         0.05        206.9       PEDRAPLEN        7.574         0.08         72.9 
       38.000        D TIERRA        0.381         0.82        371.6 CAPA TRANSICION        3.466         6.67        384.1 
                      VEGETAL        5.444         9.35        216.3       PEDRAPLEN        8.795        14.08         86.9 
       40.000        D TIERRA        0.263         0.64        372.2 CAPA TRANSICION        2.801         6.27        390.3 
                      VEGETAL        5.457        10.90        227.2       PEDRAPLEN        9.808        18.60        105.5 
       42.000        D TIERRA        0.215         0.48        372.7 CAPA TRANSICION        2.594         5.39        395.7 
                      VEGETAL        5.451        10.91        238.1       PEDRAPLEN       10.132        19.94        125.5 
       42.158        D TIERRA        0.214         0.03        372.7 CAPA TRANSICION        2.595         0.41        396.1 
                      VEGETAL        5.450         0.86        238.9       PEDRAPLEN       10.122         1.60        127.1 
       44.000        D TIERRA        0.221         0.40        373.1 CAPA TRANSICION        2.649         4.83        401.0 
                      VEGETAL        4.954         9.58        248.5       PEDRAPLEN        8.539        17.19        144.3 
       44.080        D TIERRA        0.222         0.02        373.2 CAPA TRANSICION        2.649         0.21        401.2 
                      VEGETAL        4.930         0.40        248.9       PEDRAPLEN        8.464         0.68        144.9 
       44.612        D TIERRA        0.230         0.12        373.3 CAPA TRANSICION        2.695         1.42        402.6 
                      VEGETAL        4.456         2.50        251.4       PEDRAPLEN        7.063         4.13        149.1 
       45.706        D TIERRA        0.257         0.27        373.5 CAPA TRANSICION        2.903         3.06        405.7 
                      VEGETAL        3.726         4.48        255.9       PEDRAPLEN        4.875         6.53        155.6 
       46.000        D TIERRA        0.266         0.08        373.6 CAPA TRANSICION        2.990         0.87        406.5 
                      VEGETAL        3.561         1.07        256.9       PEDRAPLEN        4.357         1.36        157.0 
       47.002        D TIERRA        0.308         0.29        373.9 CAPA TRANSICION        3.293         3.15        409.7 
                      VEGETAL        3.043         3.31        260.3       PEDRAPLEN        2.765         3.57        160.5 
       47.894        D TIERRA        0.361         0.30        374.2 CAPA TRANSICION        3.645         3.09        412.8 
                      VEGETAL        2.683         2.55        262.8       PEDRAPLEN        1.571         1.93        162.5 
       48.000        D TIERRA        0.369         0.04        374.2 CAPA TRANSICION        3.689         0.39        413.2 
                      VEGETAL        2.643         0.28        263.1       PEDRAPLEN        1.437         0.16        162.6 
       48.505        D TIERRA        0.408         0.20        374.4 CAPA TRANSICION        3.959         1.93        415.1 
                      VEGETAL        2.461         1.29        264.4       PEDRAPLEN        0.770         0.56        163.2 
       48.849        D TIERRA        0.439         0.15        374.6 CAPA TRANSICION        4.137         1.39        416.5 
                      VEGETAL        2.356         0.83        265.2       PEDRAPLEN        0.369         0.20        163.4 
       50.000        D TIERRA        0.554         0.57        375.2 CAPA TRANSICION        3.811         4.57        421.1 
                      VEGETAL        2.070         2.55        267.8       PEDRAPLEN        0.125         0.28        163.7 
       50.215        D TIERRA        0.562         0.12        375.3 CAPA TRANSICION        3.716         0.81        421.9 
                      VEGETAL        2.022         0.44        268.2       PEDRAPLEN        0.125         0.03        163.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.772        D TIERRA        0.562         0.31        375.6 CAPA TRANSICION        3.521         2.02        423.9 
                      VEGETAL        1.923         1.10        269.3       PEDRAPLEN        0.125         0.07        163.8 
       51.531        D TIERRA        0.515         0.41        376.0 CAPA TRANSICION        3.301         2.59        426.5 
                      VEGETAL        1.811         1.42        270.7       PEDRAPLEN        0.125         0.09        163.9 
       52.000        D TIERRA        0.485         0.23        376.2 CAPA TRANSICION        3.194         1.52        428.0 
                      VEGETAL        1.757         0.84        271.5       PEDRAPLEN        0.125         0.06        163.9 
       52.424        D TIERRA        0.461         0.20        376.4 CAPA TRANSICION        3.107         1.34        429.3 
                      VEGETAL        1.713         0.74        272.3       PEDRAPLEN        0.125         0.05        164.0 
       53.901        D TIERRA        0.403         0.64        377.1 CAPA TRANSICION        2.919         4.45        433.8 
                      VEGETAL        1.617         2.46        274.7       PEDRAPLEN        0.125         0.18        164.2 
       54.000        D TIERRA        0.400         0.04        377.1 CAPA TRANSICION        2.914         0.29        434.1 
                      VEGETAL        1.615         0.16        274.9       PEDRAPLEN        0.125         0.01        164.2 
       54.800        D TIERRA        0.387         0.32        377.4 CAPA TRANSICION        2.898         2.33        436.4 
                      VEGETAL        1.606         1.29        276.2       PEDRAPLEN        0.125         0.10        164.3 
       54.810        D TIERRA        0.387         0.00        377.4 CAPA TRANSICION        2.898         0.03        436.4 
                      VEGETAL        1.606         0.02        276.2       PEDRAPLEN        0.125         0.00        164.3 
       54.843        D TIERRA        0.386         0.01        377.4 CAPA TRANSICION        2.886         0.10        436.5 
                      VEGETAL        1.600         0.05        276.3       PEDRAPLEN        0.125         0.00        164.3 
       54.855        D TIERRA        0.592         0.01        377.5 CAPA TRANSICION        7.267         0.06        436.6 
                      VEGETAL        5.355         0.04        276.3       PEDRAPLEN        3.441         0.02        164.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 377.5 
                       CAPA TRANSICION                           436.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  276.3 
                       PEDRAPLEN                                164.3 
                       D FIRME                                   16.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.198         0.00          0.0       PEDRAPLEN        8.411         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.352         0.01          0.0       PEDRAPLEN        9.174         0.04          0.0 
        0.013         VEGETAL        2.587         0.02          0.0       PEDRAPLEN       10.344         0.08          0.1 
        2.000         VEGETAL        2.904         5.46          5.5       PEDRAPLEN       11.495        21.70         21.8 
        2.567         VEGETAL        3.007         1.68          7.2       PEDRAPLEN       11.690         6.57         28.4 
        2.605         VEGETAL        3.014         0.11          7.3       PEDRAPLEN       11.702         0.44         28.8 
        4.000         VEGETAL        3.338         4.43         11.7       PEDRAPLEN       12.453        16.85         45.7 
        4.490         VEGETAL        3.428         1.66         13.4       PEDRAPLEN       12.655         6.15         51.8 
        6.000         VEGETAL        3.367         5.13         18.5       PEDRAPLEN       13.632        19.85         71.7 
        6.301         VEGETAL        3.434         1.02         19.5       PEDRAPLEN       13.985         4.16         75.8 
        7.970         VEGETAL        3.919         6.14         25.7       PEDRAPLEN       16.678        25.59        101.4 
        8.000         VEGETAL        3.927         0.12         25.8       PEDRAPLEN       16.710         0.50        101.9 
        9.555         VEGETAL        4.440         6.51         32.3       PEDRAPLEN       19.344        28.03        130.0 
       10.000         VEGETAL        4.619         2.02         34.3       PEDRAPLEN       20.409         8.85        138.8 
       10.156         VEGETAL        4.678         0.73         35.0       PEDRAPLEN       20.776         3.21        142.0 
       11.233         VEGETAL        5.115         5.27         40.3       PEDRAPLEN       23.186        23.67        165.7 
       12.000         VEGETAL        5.178         3.95         44.2       PEDRAPLEN       23.129        17.76        183.5 
       14.000         VEGETAL        5.119        10.30         54.5       PEDRAPLEN       20.103        43.23        226.7 
       16.000         VEGETAL        4.924        10.04         64.6       PEDRAPLEN       16.809        36.91        263.6 
       18.000         VEGETAL        4.819         9.74         74.3       PEDRAPLEN       14.750        31.56        295.2 
       20.000         VEGETAL        4.698         9.52         83.8       PEDRAPLEN       13.717        28.47        323.6 
       22.000         VEGETAL        4.838         9.54         93.4       PEDRAPLEN       13.560        27.28        350.9 
       23.825         VEGETAL        5.115         9.08        102.5       PEDRAPLEN       16.263        27.21        378.1 
       23.858         VEGETAL        5.105         0.17        102.6       PEDRAPLEN       16.333         0.54        378.6 
       23.868         VEGETAL        5.101         0.05        102.7       PEDRAPLEN       16.353         0.16        378.8 
       25.000         VEGETAL        4.735         5.57        108.2       PEDRAPLEN       18.023        19.46        398.3 
       28.272         VEGETAL        3.988        14.27        122.5       PEDRAPLEN       15.431        54.73        453.0 
       28.282         VEGETAL        3.987         0.04        122.6       PEDRAPLEN       15.407         0.15        453.2 
       30.000        D TIERRA        0.343         0.30          0.3 CAPA TRANSICION        4.350         3.74          3.7 
                      VEGETAL        4.218         7.05        129.6       PEDRAPLEN        6.846        19.11        472.3 
       31.000        D TIERRA        0.755         0.55          0.8 CAPA TRANSICION        6.258         5.30          9.0 
                      VEGETAL        4.201         4.21        133.8       PEDRAPLEN        4.109         5.48        477.7 
       31.000        D TIERRA        0.755         0.00          0.8 CAPA TRANSICION        6.258         0.00          9.0 
                      VEGETAL        4.201         0.00        133.8       PEDRAPLEN        4.109         0.00        477.7 
       31.265        D TIERRA        0.828         0.21          1.1 CAPA TRANSICION        6.293         1.66         10.7 
                      VEGETAL        4.196         1.11        134.9       PEDRAPLEN        4.130         1.09        478.8 
       34.279        D TIERRA        0.000         1.25          2.3 CAPA TRANSICION        0.000         9.48         20.2 
                      VEGETAL        4.001        12.35        147.3       PEDRAPLEN       12.620        25.24        504.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000         VEGETAL        4.218         2.96        150.2       PEDRAPLEN       14.320         9.71        513.8 
       40.000         VEGETAL        4.867        22.71        173.0       PEDRAPLEN       20.543        87.16        601.0 
       41.736        D TIERRA        0.124         0.11          2.4 CAPA TRANSICION        0.500         0.43         20.6 
                      VEGETAL        3.321         7.11        180.1       PEDRAPLEN       17.641        33.14        634.1 
       45.000        D TIERRA        0.024         0.24          2.7 CAPA TRANSICION        2.974         5.67         26.3 
                      VEGETAL        3.143        10.55        190.6       PEDRAPLEN       12.366        48.97        683.1 
                      D FIRME        0.909         1.48          1.5 
       50.000        D TIERRA        0.000         0.06          2.7 CAPA TRANSICION        0.000         7.44         33.7 
                      VEGETAL        2.925        15.17        205.8       PEDRAPLEN       14.833        68.00        751.1 
                      D FIRME        0.000         2.27          3.8 
       51.146         VEGETAL        2.885         3.33        209.1       PEDRAPLEN       15.132        17.17        768.2 
       52.373         VEGETAL        2.852         3.52        212.6       PEDRAPLEN       15.368        18.71        786.9 
       54.699         VEGETAL        2.801         6.57        219.2       PEDRAPLEN       14.954        35.26        822.2 
       55.114         VEGETAL        2.793         1.16        220.4       PEDRAPLEN       14.788         6.17        828.4 
       60.000         VEGETAL        2.672        13.35        233.7       PEDRAPLEN       12.784        67.36        895.7 
       62.253 CAPA TRANSICION        0.191         0.22         33.9         VEGETAL        2.609         5.95        239.7 
                    PEDRAPLEN       11.762        27.65        923.4 
       62.257 CAPA TRANSICION        0.191         0.00         33.9         VEGETAL        2.609         0.01        239.7 
                    PEDRAPLEN       11.761         0.05        923.4 
       62.258 CAPA TRANSICION        0.191         0.00         33.9         VEGETAL        2.609         0.00        239.7 
                    PEDRAPLEN       11.761         0.01        923.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   2.7 
                       CAPA TRANSICION                            33.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  239.7 
                       PEDRAPLEN                                923.4 
                       D FIRME                                    3.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000 CAPA TRANSICION        3.475         0.00          0.0         VEGETAL        2.353         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        5.590         0.00          0.0         D FIRME        0.595         0.00          0.0 
        0.005 CAPA TRANSICION        3.476         0.02          0.0         VEGETAL        2.353         0.01          0.0 
                    PEDRAPLEN        5.591         0.03          0.0         D FIRME        0.594         0.00          0.0 
        7.020 CAPA TRANSICION        0.000        12.19         12.2         VEGETAL        2.631        17.48         17.5 
                    PEDRAPLEN       11.305        59.26         59.3         D FIRME        0.000         2.08          2.1 
       10.000         VEGETAL        2.781         8.06         25.6       PEDRAPLEN       12.526        35.51         94.8 
       11.065         VEGETAL        2.891         3.02         28.6       PEDRAPLEN       13.100        13.65        108.4 
       20.000 CAPA TRANSICION        2.250        10.05         22.3         VEGETAL        3.072        26.64         55.2 
                    PEDRAPLEN       12.984       116.53        225.0         D FIRME        0.194         0.87          3.0 
       20.679 CAPA TRANSICION        0.000         0.76         23.0         VEGETAL        5.104         2.78         58.0 
                    PEDRAPLEN       16.940        10.16        235.1         D FIRME        0.000         0.07          3.0 
       28.308         VEGETAL        4.726        37.50         95.5       PEDRAPLEN       15.680       124.43        359.6 
       29.382         VEGETAL        4.705         5.06        100.6       PEDRAPLEN       16.023        17.02        376.6 
       30.000         VEGETAL        4.693         2.90        103.5       PEDRAPLEN       16.225         9.96        386.6 
       34.452        D TIERRA        0.102         0.23          0.2 CAPA TRANSICION        1.273         2.83         25.9 
                      VEGETAL        2.267        15.49        118.9       PEDRAPLEN       14.272        67.89        454.4 
       34.462        D TIERRA        0.102         0.00          0.2 CAPA TRANSICION        1.272         0.01         25.9 
                      VEGETAL        2.267         0.02        119.0       PEDRAPLEN       14.278         0.14        454.6 
       35.000        D TIERRA        0.154         0.07          0.3 CAPA TRANSICION        1.437         0.73         26.6 
                      VEGETAL        2.277         1.22        120.2       PEDRAPLEN       14.399         7.71        462.3 
       35.000        D TIERRA        0.154         0.00          0.3 CAPA TRANSICION        1.437         0.00         26.6 
                      VEGETAL        2.277         0.00        120.2       PEDRAPLEN       14.409         0.00        462.3 
       35.597        D TIERRA        0.212         0.11          0.4 CAPA TRANSICION        1.696         0.94         27.5 
                      VEGETAL        2.289         1.36        121.6       PEDRAPLEN       14.456         8.62        470.9 
       36.000        D TIERRA        0.250         0.09          0.5 CAPA TRANSICION        1.868         0.72         28.3 
                      VEGETAL        2.298         0.92        122.5       PEDRAPLEN       14.483         5.83        476.7 
       38.000        D TIERRA        0.000         0.25          0.7 CAPA TRANSICION        0.500         2.37         30.6 
                      VEGETAL        4.294         6.59        129.1       PEDRAPLEN       19.998        34.48        511.2 
                      D FIRME        0.026         0.03          3.0 
       40.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.50         31.1         VEGETAL        4.800         9.09        138.2 
                    PEDRAPLEN       28.905        48.90        560.1         D FIRME        0.000         0.03          3.1 
       42.000         VEGETAL        4.894         9.69        147.9       PEDRAPLEN       29.960        58.86        619.0 
       43.155         VEGETAL        4.937         5.68        153.5       PEDRAPLEN       30.716        35.04        654.0 
       44.000         VEGETAL        4.967         4.18        157.7       PEDRAPLEN       31.334        26.22        680.2 
       44.422         VEGETAL        4.971         2.10        159.8       PEDRAPLEN       31.633        13.29        693.5 
       44.432         VEGETAL        4.971         0.05        159.9       PEDRAPLEN       31.640         0.32        693.9 
       46.000         VEGETAL        4.927         7.76        167.6       PEDRAPLEN       32.468        50.26        744.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       48.000         VEGETAL        4.793         9.72        177.4       PEDRAPLEN       32.953        65.42        809.5 
       50.000         VEGETAL        4.582         9.38        186.7       PEDRAPLEN       31.872        64.82        874.4 
       51.010         VEGETAL        6.509         5.60        192.3       PEDRAPLEN       32.296        32.40        906.8 
       51.354         VEGETAL        6.252         2.19        194.5       PEDRAPLEN       30.565        10.81        917.6 
       51.913         VEGETAL        5.886         3.39        197.9       PEDRAPLEN       27.979        16.36        933.9 
       52.000         VEGETAL        5.832         0.51        198.4       PEDRAPLEN       27.594         2.42        936.4 
       52.504         VEGETAL        5.529         2.86        201.3       PEDRAPLEN       25.591        13.40        949.8 
       53.854         VEGETAL        4.885         7.03        208.3       PEDRAPLEN       22.298        32.33        982.1 
       54.000         VEGETAL        4.832         0.71        209.0       PEDRAPLEN       22.057         3.24        985.3 
       54.588         VEGETAL        4.627         2.78        211.8       PEDRAPLEN       21.118        12.69        998.0 
       55.390         VEGETAL        4.375         3.61        215.4       PEDRAPLEN       19.940        16.46       1014.5 
       56.000         VEGETAL        4.221         2.62        218.0       PEDRAPLEN       19.222        11.94       1026.4 
       56.927         VEGETAL        4.014         3.82        221.9       PEDRAPLEN       18.253        17.37       1043.8 
       57.091         VEGETAL        3.982         0.66        222.5       PEDRAPLEN       18.098         2.98       1046.8 
       58.000         VEGETAL        3.842         3.56        226.1       PEDRAPLEN       17.467        16.16       1062.9 
       58.858         VEGETAL        3.735         3.25        229.3       PEDRAPLEN       16.997        14.79       1077.7 
       58.933         VEGETAL        3.727         0.28        229.6       PEDRAPLEN       16.962         1.27       1079.0 
       59.783         VEGETAL        0.000         1.58        231.2       PEDRAPLEN       13.172        12.81       1091.8 
       60.000       PEDRAPLEN       13.151         2.86       1094.7 
       61.500       PEDRAPLEN       13.160        19.73       1114.4 
       61.510       PEDRAPLEN       13.162         0.13       1114.5 
       61.549       PEDRAPLEN       13.166         0.51       1115.0 
       61.559       PEDRAPLEN       28.254         0.21       1115.2 
       61.560       PEDRAPLEN       28.255         0.03       1115.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   0.7 
                       CAPA TRANSICION                            31.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  231.2 
                       PEDRAPLEN                               1115.3 
                       D FIRME                                    3.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        3.648         0.00          0.0       PEDRAPLEN       19.697         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        3.837         0.02          0.0       PEDRAPLEN       21.213         0.10          0.1 
        0.011         VEGETAL        4.063         0.02          0.0       PEDRAPLEN       23.029         0.13          0.2 
        1.686         VEGETAL        4.177         6.90          6.9       PEDRAPLEN       24.032        39.41         39.6 
        2.000         VEGETAL        4.203         1.32          8.3       PEDRAPLEN       24.268         7.58         47.2 
        2.824         VEGETAL        4.279         3.49         11.8       PEDRAPLEN       24.946        20.28         67.5 
        4.000         VEGETAL        4.421         5.12         16.9       PEDRAPLEN       26.203        30.08         97.6 
        4.750         VEGETAL        4.521         3.35         20.2       PEDRAPLEN       27.081        19.98        117.6 
        6.000         VEGETAL        4.772         5.81         26.0       PEDRAPLEN       29.237        35.20        152.8 
        6.554         VEGETAL        4.890         2.68         28.7       PEDRAPLEN       30.259        16.48        169.2 
        8.000         VEGETAL        5.306         7.37         36.1       PEDRAPLEN       33.544        46.13        215.4 
        8.313         VEGETAL        5.406         1.68         37.8       PEDRAPLEN       34.324        10.62        226.0 
        9.919         VEGETAL        6.019         9.17         46.9       PEDRAPLEN       39.256        59.09        285.1 
       10.000         VEGETAL        6.055         0.49         47.4       PEDRAPLEN       39.556         3.19        288.3 
       11.130         VEGETAL        6.587         7.14         54.6       PEDRAPLEN       44.005        47.21        335.5 
       12.000         VEGETAL        7.060         5.94         60.5       PEDRAPLEN       48.058        40.05        375.5 
       14.000         VEGETAL        7.358        14.42         74.9       PEDRAPLEN       51.096        99.15        474.7 
       15.000         VEGETAL        7.379         7.37         82.3       PEDRAPLEN       51.806        51.45        526.1 
       15.447         VEGETAL        7.381         3.30         85.6       PEDRAPLEN       52.116        23.23        549.4 
       16.000         VEGETAL        7.383         4.08         89.7       PEDRAPLEN       52.444        28.91        578.3 
       17.282         VEGETAL        7.390         9.47         99.1       PEDRAPLEN       52.821        67.48        645.7 
       18.000         VEGETAL        7.395         5.31        104.4       PEDRAPLEN       52.837        37.93        683.7 
       20.000         VEGETAL        7.401        14.80        119.2       PEDRAPLEN       52.295       105.13        788.8 
       22.000         VEGETAL        7.315        14.72        134.0       PEDRAPLEN       51.420       103.71        892.5 
       24.000         VEGETAL        7.231        14.55        148.5       PEDRAPLEN       50.633       102.05        994.6 
       24.758         VEGETAL        7.201         5.47        154.0       PEDRAPLEN       50.446        38.31       1032.9 
       24.768         VEGETAL        7.200         0.07        154.0       PEDRAPLEN       50.443         0.50       1033.4 
       25.134         VEGETAL        7.189         2.63        156.7       PEDRAPLEN       50.401        18.45       1051.8 
       25.144         VEGETAL        7.189         0.07        156.8       PEDRAPLEN       50.402         0.50       1052.3 
       26.000         VEGETAL        7.183         6.15        162.9       PEDRAPLEN       50.474        43.18       1095.5 
       28.000         VEGETAL        7.134        14.32        177.2       PEDRAPLEN       50.426       100.90       1196.4 
       28.791         VEGETAL        7.076         5.62        182.8       PEDRAPLEN       50.092        39.75       1236.2 
       29.000         VEGETAL        7.061         1.48        184.3       PEDRAPLEN       50.008        10.46       1246.6 
       29.000         VEGETAL        7.061         0.00        184.3       PEDRAPLEN       50.008         0.00       1246.6 
       30.000         VEGETAL        6.998         7.03        191.3       PEDRAPLEN       49.655        49.83       1296.5 
       30.202         VEGETAL        6.987         1.41        192.8       PEDRAPLEN       49.593        10.02       1306.5 
       32.000         VEGETAL        6.930        12.51        205.3       PEDRAPLEN       49.401        89.00       1395.5 
       32.802         VEGETAL        6.912         5.55        210.8       PEDRAPLEN       49.363        39.60       1435.1 
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       34.000         VEGETAL        6.898         8.27        219.1       PEDRAPLEN       49.394        59.16       1494.3 
       35.461         VEGETAL        6.888        10.07        229.2       PEDRAPLEN       49.465        72.22       1566.5 
       36.000         VEGETAL        6.884         3.71        232.9       PEDRAPLEN       49.498        26.67       1593.1 
       37.595         VEGETAL        6.880        10.98        243.9       PEDRAPLEN       49.619        79.05       1672.2 
       38.000         VEGETAL        6.882         2.79        246.6       PEDRAPLEN       49.668        20.11       1692.3 
       40.000         VEGETAL        6.881        13.76        260.4       PEDRAPLEN       49.863        99.53       1791.8 
       40.133         VEGETAL        6.877         0.91        261.3       PEDRAPLEN       49.867         6.63       1798.5 
       40.300         VEGETAL        6.873         1.15        262.5       PEDRAPLEN       49.874         8.33       1806.8 
       40.990         VEGETAL        6.856         4.74        267.2       PEDRAPLEN       49.877        34.41       1841.2 
       41.161         VEGETAL        6.852         1.17        268.4       PEDRAPLEN       49.879         8.53       1849.7 
       41.522         VEGETAL        6.844         2.47        270.8       PEDRAPLEN       49.886        18.01       1867.7 
       42.352         VEGETAL        6.822         5.67        276.5       PEDRAPLEN       49.858        41.39       1909.1 
       42.358         VEGETAL        6.821         0.04        276.6       PEDRAPLEN       49.855         0.30       1909.4 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  276.6 
                       PEDRAPLEN                               1909.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       12.344         0.00          0.0       PEDRAPLEN       84.306         0.00          0.0 
        5.000         VEGETAL       12.193        61.34         61.3       PEDRAPLEN       83.248       418.89        418.9 
       10.000         VEGETAL       12.045        60.60        121.9       PEDRAPLEN       81.079       410.82        829.7 
       15.000         VEGETAL       12.131        60.44        182.4       PEDRAPLEN       78.709       399.47       1229.2 
       20.000         VEGETAL       12.225        60.89        243.3       PEDRAPLEN       83.246       404.89       1634.1 
       25.000         VEGETAL       13.215        63.60        306.9       PEDRAPLEN       90.455       434.25       2068.3 
       30.000         VEGETAL       13.381        66.49        373.4       PEDRAPLEN       95.130       463.96       2532.3 
       35.000         VEGETAL       13.486        67.17        440.5       PEDRAPLEN      100.053       487.96       3020.2 
       40.000         VEGETAL       13.266        66.88        507.4       PEDRAPLEN      100.390       501.11       3521.3 
       44.333         VEGETAL       13.057        57.03        564.4       PEDRAPLEN       96.804       427.22       3948.6 
       45.000         VEGETAL       13.030         8.70        573.1       PEDRAPLEN       96.211        64.37       4012.9 
       50.000         VEGETAL       12.850        64.70        637.8       PEDRAPLEN       92.105       470.79       4483.7 
       55.000         VEGETAL       12.666        63.79        701.6       PEDRAPLEN       88.451       451.39       4935.1 
       60.000         VEGETAL       12.448        62.78        764.4       PEDRAPLEN       85.101       433.88       5369.0 
       65.000         VEGETAL       12.257        61.76        826.2       PEDRAPLEN       81.811       417.28       5786.3 
       70.000         VEGETAL       12.062        60.80        887.0       PEDRAPLEN       78.331       400.35       6186.6 
       75.000         VEGETAL       11.869        59.83        946.8       PEDRAPLEN       74.715       382.61       6569.2 
       79.333         VEGETAL       11.679        51.02        997.8       PEDRAPLEN       71.946       317.74       6887.0 
       80.000         VEGETAL       11.654         7.78       1005.6       PEDRAPLEN       71.569        47.86       6934.8 
       85.000         VEGETAL       11.471        57.81       1063.4       PEDRAPLEN       68.619       350.47       7285.3 
       90.000         VEGETAL       11.288        56.90       1120.3       PEDRAPLEN       65.332       334.88       7620.2 
       95.000         VEGETAL       11.069        55.89       1176.2       PEDRAPLEN       63.827       322.90       7943.1 
       97.332         VEGETAL       10.800        25.50       1201.7       PEDRAPLEN       62.079       146.81       8089.9 
      100.000         VEGETAL       10.730        28.72       1230.4       PEDRAPLEN       60.095       162.98       8252.9 
      105.000         VEGETAL       10.823        53.88       1284.3       PEDRAPLEN       59.310       298.51       8551.4 
      110.000         VEGETAL       10.816        54.10       1338.4       PEDRAPLEN       59.836       297.87       8849.3 
      114.333         VEGETAL       10.878        47.00       1385.4       PEDRAPLEN       60.369       260.42       9109.7 
      115.000         VEGETAL       10.887         7.26       1392.7       PEDRAPLEN       60.288        40.24       9149.9 
      120.000         VEGETAL       10.947        54.58       1447.2       PEDRAPLEN       59.497       299.46       9449.4 
      125.000         VEGETAL       10.920        54.67       1501.9       PEDRAPLEN       58.036       293.83       9743.2 
      130.000         VEGETAL       10.780        54.25       1556.2       PEDRAPLEN       56.088       285.31      10028.5 
      135.000         VEGETAL       10.720        53.75       1609.9       PEDRAPLEN       59.793       289.70      10318.2 
      140.000         VEGETAL       11.178        54.74       1664.7       PEDRAPLEN       70.386       325.45      10643.7 
      145.000         VEGETAL       11.216        55.98       1720.6       PEDRAPLEN       69.873       350.65      10994.3 
      150.000         VEGETAL       11.059        55.69       1776.3       PEDRAPLEN       60.960       327.08      11321.4 
      150.332         VEGETAL       11.074         3.67       1780.0       PEDRAPLEN       60.208        20.11      11341.5 
      155.000         VEGETAL       10.744        50.92       1830.9       PEDRAPLEN       51.525       260.79      11602.3 
      160.000         VEGETAL       10.778        53.80       1884.7       PEDRAPLEN       52.028       258.88      11861.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      165.000         VEGETAL       10.699        53.69       1938.4       PEDRAPLEN       52.024       260.13      12121.3 
      170.000         VEGETAL       10.706        53.51       1991.9       PEDRAPLEN       52.328       260.88      12382.2 
      175.000         VEGETAL       10.802        53.77       2045.7       PEDRAPLEN       58.939       278.17      12660.4 
      180.000         VEGETAL       10.810        54.03       2099.7       PEDRAPLEN       80.276       348.04      13008.4 
      185.000         VEGETAL       10.975        54.46       2154.2       PEDRAPLEN       68.886       372.91      13381.3 
      190.000         VEGETAL       11.042        55.04       2209.2       PEDRAPLEN       68.439       343.31      13724.6 
      195.000         VEGETAL       11.007        55.12       2264.4       PEDRAPLEN       66.075       336.29      14060.9 
      200.000         VEGETAL       10.871        54.69       2319.1       PEDRAPLEN       65.201       328.19      14389.1 
      203.332         VEGETAL       10.890        36.25       2355.3       PEDRAPLEN       66.535       219.47      14608.6 
      205.000         VEGETAL       10.951        18.22       2373.5       PEDRAPLEN       67.701       111.95      14720.5 
      210.000         VEGETAL       11.120        55.18       2428.7       PEDRAPLEN       72.447       350.37      15070.9 
      215.000         VEGETAL       11.353        56.18       2484.9       PEDRAPLEN       76.735       372.96      15443.8 
      220.000         VEGETAL       11.641        57.49       2542.4       PEDRAPLEN       79.604       390.85      15834.7 
      225.000         VEGETAL       12.011        59.13       2601.5       PEDRAPLEN       79.836       398.60      16233.3 
      230.000         VEGETAL       11.983        59.98       2661.5       PEDRAPLEN       76.539       390.94      16624.2 
      235.000         VEGETAL       11.708        59.23       2720.7       PEDRAPLEN       72.118       371.64      16995.9 
      240.000         VEGETAL       11.441        57.87       2778.6       PEDRAPLEN       67.727       349.61      17345.5 
      245.000         VEGETAL       11.180        56.55       2835.1       PEDRAPLEN       63.525       328.13      17673.6 
      248.037         VEGETAL       11.024        33.72       2868.9       PEDRAPLEN       61.062       189.19      17862.8 
      250.000         VEGETAL       10.924        21.54       2890.4       PEDRAPLEN       59.506       118.34      17981.1 
      255.000         VEGETAL       10.674        54.00       2944.4       PEDRAPLEN       55.665       287.93      18269.1 
      260.000         VEGETAL       10.450        52.81       2997.2       PEDRAPLEN       52.180       269.61      18538.7 
      265.000         VEGETAL       10.278        51.82       3049.0       PEDRAPLEN       49.721       254.75      18793.4 
      270.000         VEGETAL       10.100        50.95       3100.0       PEDRAPLEN       47.300       242.55      19036.0 
      275.000         VEGETAL        9.896        49.99       3150.0       PEDRAPLEN       44.216       228.79      19264.8 
      280.000         VEGETAL        9.728        49.06       3199.0       PEDRAPLEN       41.135       213.38      19478.2 
      285.000         VEGETAL        9.593        48.30       3247.3       PEDRAPLEN       38.722       199.64      19677.8 
      290.000         VEGETAL        9.474        47.67       3295.0       PEDRAPLEN       36.988       189.28      19867.1 
      295.000         VEGETAL        9.352        47.06       3342.1       PEDRAPLEN       35.593       181.45      20048.5 
      300.000         VEGETAL        9.261        46.53       3388.6       PEDRAPLEN       34.517       175.27      20223.8 
      305.000         VEGETAL        9.189        46.13       3434.7       PEDRAPLEN       33.690       170.52      20394.3 
      310.000         VEGETAL        9.083        45.68       3480.4       PEDRAPLEN       32.779       166.17      20560.5 
      315.000         VEGETAL        8.975        45.14       3525.5       PEDRAPLEN       31.517       160.74      20721.2 
      320.000         VEGETAL        8.850        44.56       3570.1       PEDRAPLEN       30.004       153.80      20875.0 
      321.537         VEGETAL        8.813        13.57       3583.7       PEDRAPLEN       29.557        45.77      20920.8 
      325.000         VEGETAL        8.736        30.39       3614.1       PEDRAPLEN       28.590       100.68      21021.5 
      330.000         VEGETAL        8.631        43.42       3657.5       PEDRAPLEN       27.272       139.66      21161.1 
      335.000         VEGETAL        8.532        42.91       3700.4       PEDRAPLEN       26.042       133.28      21294.4 
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      340.000         VEGETAL        8.438        42.43       3742.8       PEDRAPLEN       24.899       127.35      21421.8 
      345.000         VEGETAL        8.349        41.97       3784.8       PEDRAPLEN       23.843       121.85      21543.6 
      350.000         VEGETAL        8.269        41.55       3826.3       PEDRAPLEN       22.870       116.78      21660.4 
      355.000        D TIERRA        0.016         0.04          0.0 CAPA TRANSICION        0.895         2.24          2.2 
                      VEGETAL        8.098        40.92       3867.3       PEDRAPLEN       20.944       109.54      21769.9 
      360.000        D TIERRA        0.202         0.55          0.6 CAPA TRANSICION        2.345         8.10         10.3 
                      VEGETAL        8.081        40.45       3907.7       PEDRAPLEN       18.656        99.00      21868.9 
      365.000        D TIERRA        0.702         2.26          2.8 CAPA TRANSICION        4.398        16.86         27.2 
                      VEGETAL        8.000        40.20       3947.9       PEDRAPLEN       15.195        84.63      21953.6 
                      D FIRME        0.054         0.13          0.1 
      370.000        D TIERRA        0.186         2.22          5.1 CAPA TRANSICION        2.395        16.98         44.2 
                      VEGETAL        8.105        40.26       3988.2       PEDRAPLEN       18.627        84.55      22038.1 
                      D FIRME        0.000         0.13          0.3 
      375.000        D TIERRA        0.170         0.89          6.0 CAPA TRANSICION        2.345        11.85         56.0 
                      VEGETAL        8.102        40.52       4028.7       PEDRAPLEN       18.736        93.41      22131.5 
      380.000        D TIERRA        0.152         0.81          6.8 CAPA TRANSICION        2.195        11.35         67.4 
                      VEGETAL        8.100        40.51       4069.2       PEDRAPLEN       18.934        94.17      22225.7 
      385.000        D TIERRA        0.136         0.72          7.5 CAPA TRANSICION        2.045        10.60         78.0 
                      VEGETAL        8.105        40.51       4109.7       PEDRAPLEN       19.126        95.15      22320.9 
      390.000        D TIERRA        0.120         0.64          8.1 CAPA TRANSICION        1.895         9.85         87.8 
                      VEGETAL        8.095        40.50       4150.2       PEDRAPLEN       19.295        96.05      22416.9 
      395.000        D TIERRA        0.151         0.68          8.8 CAPA TRANSICION        1.995         9.73         97.6 
                      VEGETAL        8.104        40.50       4190.7       PEDRAPLEN       19.095        95.98      22512.9 
      395.037        D TIERRA        0.151         0.01          8.8 CAPA TRANSICION        1.995         0.07         97.6 
                      VEGETAL        8.104         0.30       4191.0       PEDRAPLEN       19.095         0.71      22513.6 
      400.000        D TIERRA        0.140         0.72          9.5 CAPA TRANSICION        1.995         9.90        107.5 
                      VEGETAL        8.101        40.21       4231.2       PEDRAPLEN       19.068        94.70      22608.3 
      405.000        D TIERRA        0.131         0.68         10.2 CAPA TRANSICION        1.995         9.98        117.5 
                      VEGETAL        8.100        40.50       4271.7       PEDRAPLEN       19.088        95.39      22703.7 
      410.000        D TIERRA        0.122         0.63         10.8 CAPA TRANSICION        1.945         9.85        127.4 
                      VEGETAL        8.142        40.61       4312.3       PEDRAPLEN       19.094        95.45      22799.1 
      415.000        D TIERRA        0.608         1.82         12.7 CAPA TRANSICION        3.548        13.73        141.1 
                      VEGETAL        8.151        40.73       4353.0       PEDRAPLEN       17.271        90.91      22890.0 
      420.000        D TIERRA        0.623         3.08         15.7 CAPA TRANSICION        3.298        17.11        158.2 
                      VEGETAL        8.156        40.77       4393.8       PEDRAPLEN       17.980        88.13      22978.2 
      425.000        D TIERRA        0.601         3.06         18.8 CAPA TRANSICION        3.548        17.11        175.3 
                      VEGETAL        8.160        40.79       4434.6       PEDRAPLEN       17.327        88.27      23066.4 
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      430.000        D TIERRA        0.595         2.99         21.8 CAPA TRANSICION        3.648        17.99        193.3 
                      VEGETAL        8.169        40.82       4475.4       PEDRAPLEN       17.124        86.13      23152.6 
      435.000        D TIERRA        0.663         3.15         24.9 CAPA TRANSICION        3.848        18.74        212.1 
                      VEGETAL        8.190        40.90       4516.3       PEDRAPLEN       16.922        85.12      23237.7 
      440.000        D TIERRA        0.737         3.50         28.4 CAPA TRANSICION        4.048        19.74        231.8 
                      VEGETAL        8.210        41.00       4557.3       PEDRAPLEN       16.643        83.91      23321.6 
      445.000        D TIERRA        0.813         3.88         32.3 CAPA TRANSICION        4.248        20.74        252.5 
                      VEGETAL        8.225        41.09       4598.4       PEDRAPLEN       16.289        82.33      23403.9 
      450.000        D TIERRA        0.892         4.26         36.6 CAPA TRANSICION        4.448        21.74        274.3 
                      VEGETAL        8.222        41.12       4639.5       PEDRAPLEN       15.862        80.38      23484.3 
      455.000        D TIERRA        0.971         4.66         41.2 CAPA TRANSICION        4.648        22.74        297.0 
                      VEGETAL        8.214        41.09       4680.6       PEDRAPLEN       15.437        78.25      23562.6 
      460.000        D TIERRA        1.052         5.06         46.3 CAPA TRANSICION        4.848        23.74        320.8 
                      VEGETAL        8.227        41.10       4721.7       PEDRAPLEN       15.066        76.26      23638.8 
      465.000        D TIERRA        1.135         5.47         51.7 CAPA TRANSICION        4.998        24.61        345.4 
                      VEGETAL        8.301        41.32       4763.0       PEDRAPLEN       15.400        76.17      23715.0 
      470.000        D TIERRA        1.005         5.35         57.1 CAPA TRANSICION        4.398        23.49        368.9 
                      VEGETAL        8.425        41.81       4804.9       PEDRAPLEN       17.232        81.58      23796.6 
      475.000        D TIERRA        0.663         4.17         61.3 CAPA TRANSICION        3.448        19.61        388.5 
                      VEGETAL        8.548        42.43       4847.3       PEDRAPLEN       20.466        94.24      23890.8 
      480.000        D TIERRA        0.193         2.14         63.4 CAPA TRANSICION        1.945        13.48        402.0 
                      VEGETAL        8.653        43.00       4890.3       PEDRAPLEN       24.734       113.00      24003.8 
      485.000        D TIERRA        0.005         0.50         63.9 CAPA TRANSICION        0.545         6.23        408.2 
                      VEGETAL        8.717        43.43       4933.7       PEDRAPLEN       29.032       134.42      24138.2 
      486.640 CAPA TRANSICION        0.000         0.45        408.6         VEGETAL        8.735        14.31       4948.0 
                    PEDRAPLEN       30.514        48.83      24187.0 
      490.000         VEGETAL        8.953        29.72       4977.7       PEDRAPLEN       32.538       105.93      24293.0 
      495.000         VEGETAL        9.106        45.15       5022.9       PEDRAPLEN       35.117       169.14      24462.1 
      500.000         VEGETAL        9.254        45.90       5068.8       PEDRAPLEN       37.524       181.60      24643.7 
      505.000         VEGETAL        9.400        46.63       5115.4       PEDRAPLEN       39.792       193.29      24837.0 
      510.000         VEGETAL        9.542        47.35       5162.8       PEDRAPLEN       41.940       204.33      25041.3 
      515.000         VEGETAL        9.682        48.06       5210.8       PEDRAPLEN       43.968       214.77      25256.1 
      520.000         VEGETAL        9.905        48.97       5259.8       PEDRAPLEN       46.522       226.22      25482.3 
      525.000         VEGETAL       10.146        50.13       5309.9       PEDRAPLEN       49.254       239.44      25721.8 
      530.000         VEGETAL       10.292        51.09       5361.0       PEDRAPLEN       50.939       250.48      25972.2 
      535.000         VEGETAL       10.390        51.71       5412.7       PEDRAPLEN       52.562       258.75      26231.0 
      539.640         VEGETAL       10.435        48.32       5461.0       PEDRAPLEN       53.749       246.64      26477.6 
      540.000         VEGETAL       10.442         3.76       5464.8       PEDRAPLEN       53.832        19.36      26497.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      545.000         VEGETAL       10.543        52.46       5517.3       PEDRAPLEN       54.650       271.20      26768.2 
      550.000         VEGETAL       10.676        53.05       5570.3       PEDRAPLEN       56.721       278.43      27046.6 
      555.000         VEGETAL       10.758        53.59       5623.9       PEDRAPLEN       57.580       285.75      27332.4 
      560.000         VEGETAL       10.819        53.94       5677.8       PEDRAPLEN       58.177       289.39      27621.8 
      565.000         VEGETAL       10.883        54.26       5732.1       PEDRAPLEN       58.945       292.80      27914.6 
      570.000         VEGETAL       10.965        54.62       5786.7       PEDRAPLEN       60.000       297.36      28212.0 
      575.000         VEGETAL       11.045        55.02       5841.7       PEDRAPLEN       61.367       303.42      28515.4 
      580.000         VEGETAL       11.146        55.48       5897.2       PEDRAPLEN       63.009       310.94      28826.3 
      585.000         VEGETAL       11.261        56.02       5953.2       PEDRAPLEN       64.733       319.36      29145.7 
      589.640         VEGETAL       11.368        52.50       6005.7       PEDRAPLEN       66.349       304.11      29449.8 
      590.000         VEGETAL       11.375         4.09       6009.8       PEDRAPLEN       66.463        23.91      29473.7 
      595.000         VEGETAL       11.481        57.14       6067.0       PEDRAPLEN       68.072       336.34      29810.0 
      600.000         VEGETAL       11.602        57.71       6124.7       PEDRAPLEN       69.881       344.88      30154.9 
      605.000         VEGETAL       11.723        58.31       6183.0       PEDRAPLEN       71.953       354.58      30509.5 
      610.000         VEGETAL       11.852        58.94       6241.9       PEDRAPLEN       74.332       365.71      30875.2 
      615.000         VEGETAL       11.995        59.62       6301.6       PEDRAPLEN       76.818       377.87      31253.1 
      616.468         VEGETAL       12.027        17.63       6319.2       PEDRAPLEN       77.446       113.23      31366.3 
      620.000         VEGETAL       12.142        42.68       6361.9       PEDRAPLEN       78.750       275.84      31642.1 
      625.000         VEGETAL       12.267        61.02       6422.9       PEDRAPLEN       80.692       398.61      32040.7 
      630.000         VEGETAL       10.813        57.70       6480.6       PEDRAPLEN       78.222       397.29      32438.0 
      635.000         VEGETAL       11.414        55.57       6536.2       PEDRAPLEN       79.757       394.95      32833.0 
      640.000         VEGETAL       10.492        54.76       6590.9       PEDRAPLEN       73.840       383.99      33217.0 
      645.000         VEGETAL       12.831        58.31       6649.2       PEDRAPLEN       89.533       408.43      33625.4 
      650.000         VEGETAL       12.784        64.04       6713.3       PEDRAPLEN       87.924       443.64      34069.1 
      653.968         VEGETAL       12.704        50.57       6763.8       PEDRAPLEN       86.868       346.79      34415.8 
      655.000         VEGETAL       12.680        13.10       6776.9       PEDRAPLEN       86.554        89.49      34505.3 
      685.000         VEGETAL       11.941         0.00       6776.9       PEDRAPLEN       73.357         0.00      34505.3 
      690.000         VEGETAL       11.713        59.14       6836.1       PEDRAPLEN       69.914       358.18      34863.5 
      691.468         VEGETAL       11.644        17.14       6853.2       PEDRAPLEN       68.874       101.87      34965.4 
      695.000         VEGETAL       11.502        40.88       6894.1       PEDRAPLEN       66.694       239.41      35204.8 
      700.000         VEGETAL       11.316        57.05       6951.1       PEDRAPLEN       63.770       326.16      35530.9 
      705.000         VEGETAL       11.106        56.05       7007.2       PEDRAPLEN       60.553       310.81      35841.8 
      710.000         VEGETAL       10.889        54.99       7062.2       PEDRAPLEN       57.063       294.04      36135.8 
      715.000         VEGETAL       10.668        53.89       7116.1       PEDRAPLEN       53.544       276.52      36412.3 
      720.000         VEGETAL       10.480        52.87       7168.9       PEDRAPLEN       50.206       259.38      36671.7 
      725.000         VEGETAL       10.293        51.93       7220.9       PEDRAPLEN       46.939       242.86      36914.6 
      729.999         VEGETAL       10.120        51.02       7271.9       PEDRAPLEN       43.265       225.47      37140.0 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  63.9 
                       CAPA TRANSICION                           408.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 7271.9 
                       PEDRAPLEN                              37140.0 
                       D FIRME                                    0.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       30.026         0.00          0.0       PEDRAPLEN       88.033         0.00          0.0 
        2.000         VEGETAL       30.008        60.03         60.0       PEDRAPLEN       87.020       175.05        175.1 
        4.000         VEGETAL       29.990        60.00        120.0       PEDRAPLEN       86.004       173.02        348.1 
        6.000         VEGETAL       29.972        59.96        180.0       PEDRAPLEN       84.988       170.99        519.1 
        8.000         VEGETAL       29.955        59.93        239.9       PEDRAPLEN       83.969       168.96        688.0 
       10.000         VEGETAL       29.938        59.89        299.8       PEDRAPLEN       82.943       166.91        854.9 
       12.000         VEGETAL       29.921        59.86        359.7       PEDRAPLEN       81.975       164.92       1019.9 
       14.000 CAPA TRANSICION        0.080         0.08          0.1         VEGETAL       29.904        59.82        419.5 
                    PEDRAPLEN       81.128       163.10       1183.0 
       16.000        D TIERRA        0.007         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.580         0.66          0.7 
                      VEGETAL       29.888        59.79        479.3       PEDRAPLEN       80.022       161.15       1344.1 
       18.000        D TIERRA        0.024         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        1.080         1.66          2.4 
                      VEGETAL       29.870        59.76        539.0       PEDRAPLEN       79.019       159.04       1503.2 
       20.000        D TIERRA        0.052         0.08          0.1 CAPA TRANSICION        1.880         2.96          5.4 
                      VEGETAL       29.854        59.72        598.8       PEDRAPLEN       77.843       156.86       1660.0 
       22.000        D TIERRA        0.092         0.14          0.3 CAPA TRANSICION        2.630         4.51          9.9 
                      VEGETAL       29.839        59.69        658.5       PEDRAPLEN       76.861       154.70       1814.7 
       24.000        D TIERRA        0.146         0.24          0.5 CAPA TRANSICION        3.380         6.01         15.9 
                      VEGETAL       29.833        59.67        718.1       PEDRAPLEN       76.055       152.92       1967.6 
       25.081        D TIERRA        0.420         0.31          0.8 CAPA TRANSICION        5.702         4.91         20.8 

                      VEGETAL       26.605        30.50        748.6       PEDRAPLEN       63.317        75.33       2043.0 
       25.085        D TIERRA        0.420         0.00          0.8 CAPA TRANSICION        5.702         0.02         20.8 
                      VEGETAL       26.605         0.11        748.8       PEDRAPLEN       63.318         0.25       2043.2 
       25.091        D TIERRA        0.091         0.00          0.8 CAPA TRANSICION        2.760         0.03         20.8 
                      VEGETAL       24.980         0.15        748.9       PEDRAPLEN       63.190         0.38       2043.6 
       26.000        D TIERRA        0.114         0.09          0.9 CAPA TRANSICION        3.111         2.67         23.5 
                      VEGETAL       24.980        22.71        771.6       PEDRAPLEN       63.009        57.36       2101.0 
       26.616        D TIERRA        0.131         0.08          1.0 CAPA TRANSICION        3.321         1.98         25.5 
                      VEGETAL       24.985        15.39        787.0       PEDRAPLEN       62.952        38.80       2139.7 
       26.636        D TIERRA        0.132         0.00          1.0 CAPA TRANSICION        3.320         0.07         25.6 
                      VEGETAL       24.985         0.50        787.5       PEDRAPLEN       62.957         1.26       2141.0 
       28.000        D TIERRA        0.172         0.21          1.2 CAPA TRANSICION        3.763         4.83         30.4 
                      VEGETAL       24.981        34.08        821.6       PEDRAPLEN       62.967        85.88       2226.9 
       28.012        D TIERRA        0.173         0.00          1.2 CAPA TRANSICION        3.763         0.05         30.4 
                      VEGETAL       24.981         0.30        821.9       PEDRAPLEN       62.970         0.76       2227.6 
       30.000        D TIERRA        0.160         0.33          1.5 CAPA TRANSICION        2.320         6.05         36.5 
                      VEGETAL       24.985        49.67        871.5       PEDRAPLEN       65.330       127.53       2355.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       30.009        D TIERRA        0.159         0.00          1.5 CAPA TRANSICION        2.320         0.02         36.5 
                      VEGETAL       24.985         0.22        871.8       PEDRAPLEN       65.332         0.59       2355.8 
       32.000        D TIERRA        0.000         0.16          1.7 CAPA TRANSICION        0.000         2.31         38.8 
                      VEGETAL       24.983        49.74        921.5       PEDRAPLEN       68.314       133.04       2488.8 
       32.049         VEGETAL       24.983         1.22        922.7       PEDRAPLEN       68.311         3.35       2492.2 
       34.000         VEGETAL       24.982        48.74        971.5       PEDRAPLEN       68.055       133.02       2625.2 
       34.020         VEGETAL       24.982         0.50        972.0       PEDRAPLEN       68.051         1.36       2626.5 
       36.000         VEGETAL       24.990        49.47       1021.4       PEDRAPLEN       67.516       134.21       2760.8 
       36.020         VEGETAL       24.990         0.50       1021.9       PEDRAPLEN       67.502         1.35       2762.1 
       38.000         VEGETAL       24.984        49.47       1071.4       PEDRAPLEN       65.089       131.26       2893.4 
       38.070         VEGETAL       24.985         1.75       1073.2       PEDRAPLEN       64.955         4.55       2897.9 
       40.000         VEGETAL       24.973        48.21       1121.4       PEDRAPLEN       61.477       122.01       3019.9 
       40.628         VEGETAL       24.977        15.68       1137.1       PEDRAPLEN       60.729        38.37       3058.3 
       42.000         VEGETAL       25.347        34.52       1171.6       PEDRAPLEN       60.190        82.95       3141.2 
       44.000         VEGETAL       25.941        51.29       1222.9       PEDRAPLEN       60.341       120.53       3261.8 
       45.871        D TIERRA        0.047         0.04          1.7 CAPA TRANSICION        1.691         1.58         40.4 
                      VEGETAL       26.562        49.12       1272.0       PEDRAPLEN       59.115       111.75       3373.5 
       45.881        D TIERRA        0.047         0.00          1.7 CAPA TRANSICION        1.695         0.02         40.4 
                      VEGETAL       26.565         0.27       1272.3       PEDRAPLEN       59.114         0.59       3374.1 
       46.000        D TIERRA        0.050         0.01          1.7 CAPA TRANSICION        1.776         0.21         40.6 
                      VEGETAL       26.607         3.16       1275.4       PEDRAPLEN       59.045         7.03       3381.2 
       48.000        D TIERRA        0.037         0.09          1.8 CAPA TRANSICION        1.335         3.11         43.7 
                      VEGETAL       26.167        52.77       1328.2       PEDRAPLEN       58.059       117.10       3498.3 
       49.058        D TIERRA        0.015         0.03          1.8 CAPA TRANSICION        0.881         1.17         44.9 
                      VEGETAL       25.865        27.53       1355.7       PEDRAPLEN       59.460        62.17       3560.4 
       49.068        D TIERRA        0.015         0.00          1.8 CAPA TRANSICION        0.874         0.01         44.9 
                      VEGETAL       25.862         0.26       1356.0       PEDRAPLEN       59.459         0.59       3561.0 
       50.000        D TIERRA        0.004         0.01          1.9 CAPA TRANSICION        0.472         0.63         45.5 
                      VEGETAL       25.610        23.99       1380.0       PEDRAPLEN       59.100        55.25       3616.3 
       52.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.47         46.0         VEGETAL       25.117        50.73       1430.7 
                    PEDRAPLEN       62.840       121.94       3738.2 
       52.536         VEGETAL       24.994        13.43       1444.1       PEDRAPLEN       64.102        34.02       3772.2 
       53.934         VEGETAL       24.981        34.93       1479.1       PEDRAPLEN       68.308        92.55       3864.8 
       54.000         VEGETAL       24.980         1.65       1480.7       PEDRAPLEN       68.608         4.52       3869.3 
       56.000         VEGETAL       24.983        49.96       1530.7       PEDRAPLEN       77.479       146.09       4015.4 
       56.026         VEGETAL       24.983         0.65       1531.3       PEDRAPLEN       77.481         2.01       4017.4 
       57.972         VEGETAL       24.978        48.61       1579.9       PEDRAPLEN       77.196       150.50       4167.9 
       58.000         VEGETAL       24.978         0.70       1580.6       PEDRAPLEN       77.193         2.16       4170.1 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       59.992         VEGETAL       24.982        49.76       1630.4       PEDRAPLEN       75.894       152.47       4322.5 
       60.000         VEGETAL       24.982         0.20       1630.6       PEDRAPLEN       75.886         0.61       4323.1 
       61.967         VEGETAL       24.981        49.14       1679.7       PEDRAPLEN       74.106       147.52       4470.7 
       62.000         VEGETAL       24.981         0.82       1680.6       PEDRAPLEN       74.073         2.44       4473.1 
       63.779        D TIERRA        0.005         0.00          1.9 CAPA TRANSICION        0.474         0.42         46.4 
                      VEGETAL       24.987        44.45       1725.0       PEDRAPLEN       71.883       129.83       4602.9 
       64.000        D TIERRA        0.018         0.00          1.9 CAPA TRANSICION        0.919         0.15         46.6 
                      VEGETAL       24.984         5.52       1730.5       PEDRAPLEN       71.224        15.81       4618.7 
       65.066        D TIERRA        0.117         0.07          1.9 CAPA TRANSICION        2.757         1.96         48.5 
                      VEGETAL       24.978        26.63       1757.1       PEDRAPLEN       68.444        74.44       4693.2 
       66.000        D TIERRA        0.141         0.12          2.1 CAPA TRANSICION        3.672         3.00         51.5 
                      VEGETAL       24.986        23.33       1780.5       PEDRAPLEN       66.763        63.14       4756.3 
       66.436        D TIERRA        0.148         0.06          2.1 CAPA TRANSICION        3.785         1.63         53.2 
                      VEGETAL       24.992        10.90       1791.4       PEDRAPLEN       66.319        29.01       4785.3 
       66.446        D TIERRA        0.149         0.00          2.1 CAPA TRANSICION        3.785         0.04         53.2 
                      VEGETAL       24.992         0.25       1791.6       PEDRAPLEN       66.311         0.66       4786.0 
       66.496        D TIERRA        0.502         0.02          2.1 CAPA TRANSICION        6.682         0.26         53.5 
                      VEGETAL       26.597         1.29       1792.9       PEDRAPLEN       66.401         3.32       4789.3 
       68.000        D TIERRA        0.537         0.78          2.9 CAPA TRANSICION        6.920        10.23         63.7 
                      VEGETAL       26.592        40.00       1832.9       PEDRAPLEN       65.090        98.88       4888.2 
       68.939        D TIERRA        0.558         0.51          3.4 CAPA TRANSICION        7.063         6.57         70.3 
                      VEGETAL       26.589        24.97       1857.9       PEDRAPLEN       64.326        60.76       4949.0 
       68.949        D TIERRA        0.558         0.01          3.4 CAPA TRANSICION        7.028         0.07         70.3 
                      VEGETAL       26.486         0.27       1858.1       PEDRAPLEN       64.238         0.64       4949.6 
       68.966        D TIERRA        0.188         0.01          3.4 CAPA TRANSICION        4.240         0.10         70.4 
                      VEGETAL       25.020         0.44       1858.6       PEDRAPLEN       64.182         1.09       4950.7 
       70.000        D TIERRA        0.197         0.20          3.6 CAPA TRANSICION        4.324         4.43         74.9 
                      VEGETAL       24.987        25.85       1884.4       PEDRAPLEN       63.319        65.92       5016.6 
       70.989        D TIERRA        0.209         0.20          3.8 CAPA TRANSICION        4.453         4.34         79.2 
                      VEGETAL       24.976        24.71       1909.1       PEDRAPLEN       62.532        62.23       5078.9 
       72.000        D TIERRA        0.225         0.22          4.1 CAPA TRANSICION        4.582         4.57         83.8 
                      VEGETAL       24.991        25.26       1934.4       PEDRAPLEN       61.818        62.86       5141.7 
       72.238        D TIERRA        0.229         0.05          4.1 CAPA TRANSICION        4.641         1.10         84.9 
                      VEGETAL       24.996         5.95       1940.4       PEDRAPLEN       61.626        14.69       5156.4 
       74.000        D TIERRA        0.250         0.42          4.5 CAPA TRANSICION        4.810         8.33         93.2 
                      VEGETAL       24.980        44.03       1984.4       PEDRAPLEN       60.454       107.55       5264.0 
       74.004        D TIERRA        0.250         0.00          4.5 CAPA TRANSICION        4.809         0.02         93.2 
                      VEGETAL       24.979         0.10       1984.5       PEDRAPLEN       60.452         0.24       5264.2 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       75.982        D TIERRA        0.279         0.52          5.1 CAPA TRANSICION        5.094         9.79        103.0 
                      VEGETAL       24.997        49.43       2033.9       PEDRAPLEN       59.361       118.50       5382.7 
       76.000        D TIERRA        0.279         0.01          5.1 CAPA TRANSICION        5.094         0.09        103.1 
                      VEGETAL       24.997         0.45       2034.4       PEDRAPLEN       59.355         1.07       5383.8 
       76.609        D TIERRA        0.287         0.17          5.2 CAPA TRANSICION        5.148         3.12        106.2 
                      VEGETAL       24.999        15.22       2049.6       PEDRAPLEN       59.109        36.07       5419.8 
       76.636        D TIERRA        0.287         0.01          5.2 CAPA TRANSICION        5.147         0.14        106.3 
                      VEGETAL       24.998         0.67       2050.3       PEDRAPLEN       59.101         1.60       5421.4 
       78.000        D TIERRA        0.301         0.40          5.6 CAPA TRANSICION        5.276         7.11        113.5 
                      VEGETAL       24.988        34.09       2084.3       PEDRAPLEN       58.634        80.30       5501.7 
       78.006        D TIERRA        0.301         0.00          5.7 CAPA TRANSICION        5.276         0.03        113.5 
                      VEGETAL       24.988         0.15       2084.5       PEDRAPLEN       58.633         0.35       5502.1 
       79.977        D TIERRA        0.322         0.61          6.3 CAPA TRANSICION        5.418        10.54        124.0 
                      VEGETAL       24.983        49.25       2133.7       PEDRAPLEN       58.358       115.30       5617.4 
       80.000        D TIERRA        0.322         0.01          6.3 CAPA TRANSICION        5.368         0.12        124.2 
                      VEGETAL       24.984         0.57       2134.3       PEDRAPLEN       58.409         1.34       5618.7 
       81.313        D TIERRA        0.319         0.42          6.7 CAPA TRANSICION        4.762         6.65        130.8 
                      VEGETAL       24.981        32.80       2167.1       PEDRAPLEN       58.921        77.03       5695.7 
       82.000        D TIERRA        0.360         0.23          6.9 CAPA TRANSICION        4.959         3.34        134.1 
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                      VEGETAL       25.179        17.23       2184.3       PEDRAPLEN       58.941        40.49       5736.2 
       84.000        D TIERRA        0.758         1.12          8.0 CAPA TRANSICION       25.411        30.37        164.5 
                      VEGETAL       25.805        50.98       2235.3       PEDRAPLEN       38.672        97.61       5833.8 
       85.262        D TIERRA        2.817         2.26         10.3 CAPA TRANSICION       30.256        35.13        199.6 
                      VEGETAL       19.295        28.46       2263.8       PEDRAPLEN       27.044        41.47       5875.3 
                      D FIRME        0.028         0.02          0.0 
       85.272        D TIERRA        2.833         0.03         10.3 CAPA TRANSICION       30.209         0.30        199.9 
                      VEGETAL       19.314         0.19       2264.0       PEDRAPLEN       27.105         0.27       5875.6 
                      D FIRME        0.026         0.00          0.0 
       86.000        D TIERRA        4.008         2.49         12.8 CAPA TRANSICION       29.959        21.90        221.8 
                      VEGETAL       20.879        14.63       2278.6       PEDRAPLEN       28.746        20.33       5895.9 
                      D FIRME        0.015         0.01          0.0 
       87.211        D TIERRA        5.979         6.05         18.9 CAPA TRANSICION       29.202        35.82        257.7 
                      VEGETAL       22.831        26.47       2305.1       PEDRAPLEN       30.932        36.14       5932.0 
                      D FIRME        0.001         0.01          0.0 
       87.221        D TIERRA        5.995         0.06         18.9 CAPA TRANSICION       29.198         0.29        258.0 
                      VEGETAL       22.842         0.23       2305.3       PEDRAPLEN       30.942         0.31       5932.4 
                      D FIRME        0.001         0.00          0.0 
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       88.000        D TIERRA        7.206         5.14         24.1 CAPA TRANSICION       28.470        22.46        280.4 
                      VEGETAL       23.642        18.11       2323.4       PEDRAPLEN       31.994        24.51       5956.9 
       90.000        D TIERRA       10.035        17.24         41.3 CAPA TRANSICION       27.732        56.20        336.6 
                      VEGETAL       25.249        48.89       2372.3       PEDRAPLEN       32.709        64.70       6021.6 
       91.782        D TIERRA       11.815        19.47         60.8 CAPA TRANSICION       27.122        48.87        385.5 
                      VEGETAL       24.986        44.76       2417.1       PEDRAPLEN       31.404        57.12       6078.7 
       91.968        D TIERRA       11.991         2.21         63.0 CAPA TRANSICION       27.128         5.05        390.5 
                      VEGETAL       24.989         4.65       2421.7       PEDRAPLEN       31.266         5.83       6084.5 
       92.000        D TIERRA       12.021         0.38         63.4 CAPA TRANSICION       27.127         0.87        391.4 
                      VEGETAL       24.989         0.80       2422.5       PEDRAPLEN       31.241         1.00       6085.5 
       93.990        D TIERRA       13.455        25.35         88.7 CAPA TRANSICION       28.879        55.73        447.1 
                      VEGETAL       24.989        49.73       2472.2       PEDRAPLEN       28.050        58.99       6144.5 
       94.000        D TIERRA       13.462         0.13         88.9 CAPA TRANSICION       28.928         0.29        447.4 
                      VEGETAL       24.989         0.25       2472.5       PEDRAPLEN       27.993         0.28       6144.8 
       95.996        D TIERRA       14.895        28.30        117.2 CAPA TRANSICION       31.275        60.08        507.5 
                      VEGETAL       24.987        49.88       2522.4       PEDRAPLEN       24.591        52.48       6197.3 
       96.000        D TIERRA       14.899         0.06        117.2 CAPA TRANSICION       31.274         0.13        507.6 
                      VEGETAL       24.987         0.10       2522.5       PEDRAPLEN       24.589         0.10       6197.4 
       98.000        D TIERRA       16.384        31.28        148.5 CAPA TRANSICION       32.977        64.25        571.9 
                      VEGETAL       24.988        49.98       2572.4       PEDRAPLEN       22.146        46.74       6244.1 
       98.001        D TIERRA       16.386         0.02        148.5 CAPA TRANSICION       33.028         0.03        571.9 
                      VEGETAL       24.989         0.02       2572.5       PEDRAPLEN       22.096         0.02       6244.1 
       99.977        D TIERRA       17.578        33.56        182.1 CAPA TRANSICION       35.373        67.58        639.5 
                      VEGETAL       24.986        49.38       2621.8       PEDRAPLEN       19.286        40.89       6285.0 
      100.000        D TIERRA       17.593         0.40        182.5 CAPA TRANSICION       35.372         0.81        640.3 
                      VEGETAL       24.986         0.57       2622.4       PEDRAPLEN       19.282         0.44       6285.5 
      102.000        D TIERRA       18.604        36.20        218.7 CAPA TRANSICION       36.762        72.13        712.4 
                      VEGETAL       24.981        49.97       2672.4       PEDRAPLEN       17.656        36.94       6322.4 
      102.346        D TIERRA       18.758         6.46        225.1 CAPA TRANSICION       36.869        12.74        725.2 
                      VEGETAL       24.984         8.64       2681.0       PEDRAPLEN       17.527         6.09       6328.5 
      104.000        D TIERRA       19.394        31.55        256.7 CAPA TRANSICION       37.373        61.40        786.6 
                      VEGETAL       24.986        41.33       2722.4       PEDRAPLEN       16.909        28.48       6357.0 
      104.034        D TIERRA       19.407         0.66        257.4 CAPA TRANSICION       37.375         1.27        787.8 
                      VEGETAL       24.987         0.85       2723.2       PEDRAPLEN       16.907         0.57       6357.5 
      104.150        D TIERRA       22.871         2.45        259.8 CAPA TRANSICION       40.899         4.54        792.4 
                      VEGETAL       26.724         3.00       2726.2       PEDRAPLEN       16.850         1.96       6359.5 
      104.160        D TIERRA       23.604         0.23        260.0 CAPA TRANSICION       41.525         0.41        792.8 
                      VEGETAL       27.546         0.27       2726.5       PEDRAPLEN       16.932         0.17       6359.7 
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      106.000        D TIERRA       24.369        44.14        304.2 CAPA TRANSICION       42.225        77.05        869.8 
                      VEGETAL       27.548        50.69       2777.2       PEDRAPLEN       16.164        30.45       6390.1 
      108.000        D TIERRA       25.125        49.49        353.7 CAPA TRANSICION       42.375        84.60        954.4 
                      VEGETAL       27.551        55.10       2832.3       PEDRAPLEN       15.972        32.14       6422.2 
      110.000        D TIERRA       25.688        50.81        404.5 CAPA TRANSICION       42.525        84.90       1039.3 
                      VEGETAL       27.554        55.11       2887.4       PEDRAPLEN       15.792        31.76       6454.0 
      112.000        D TIERRA       26.069        51.76        456.2 CAPA TRANSICION       42.575        85.10       1124.4 
                      VEGETAL       27.558        55.11       2942.5       PEDRAPLEN       14.944        30.74       6484.7 
      114.000        D TIERRA       26.351        52.42        508.7 CAPA TRANSICION       42.675        85.25       1209.7 
                      VEGETAL       27.561        55.12       2997.6       PEDRAPLEN       14.851        29.79       6514.5 
      116.000        D TIERRA       26.551        52.90        561.6 CAPA TRANSICION       42.725        85.40       1295.1 
                      VEGETAL       27.564        55.12       3052.7       PEDRAPLEN       14.816        29.67       6544.2 
      118.000        D TIERRA       26.661        53.21        614.8 CAPA TRANSICION       42.725        85.45       1380.5 
                      VEGETAL       27.567        55.13       3107.8       PEDRAPLEN       14.840        29.66       6573.9 
      120.000        D TIERRA       26.684        53.34        668.1 CAPA TRANSICION       42.725        85.45       1466.0 
                      VEGETAL       27.571        55.14       3163.0       PEDRAPLEN       14.871        29.71       6603.6 
      122.000        D TIERRA       26.604        53.29        721.4 CAPA TRANSICION       42.725        85.45       1551.4 
                      VEGETAL       27.574        55.14       3218.1       PEDRAPLEN       14.912        29.78       6633.4 
      124.000        D TIERRA       26.293        52.90        774.3 CAPA TRANSICION       42.675        85.40       1636.8 
                      VEGETAL       27.582        55.16       3273.3       PEDRAPLEN       15.006        29.92       6663.3 
      126.000        D TIERRA       25.645        51.94        826.2 CAPA TRANSICION       42.575        85.25       1722.1 
                      VEGETAL       27.555        55.14       3328.4       PEDRAPLEN       15.192        30.20       6693.5 
      126.636        D TIERRA       25.521        16.27        842.5 CAPA TRANSICION       42.575        27.08       1749.2 
                      VEGETAL       27.550        17.52       3345.9       PEDRAPLEN       15.213         9.67       6703.1 
      127.162        D TIERRA       25.358        13.38        855.9 CAPA TRANSICION       42.525        22.38       1771.5 
                      VEGETAL       27.566        14.50       3360.4       PEDRAPLEN       15.260         8.01       6711.2 
      127.172        D TIERRA       23.797         0.25        856.1 CAPA TRANSICION       41.312         0.42       1772.0 
                      VEGETAL       26.431         0.27       3360.7       PEDRAPLEN       15.211         0.15       6711.3 
      127.186        D TIERRA       20.855         0.31        856.4 CAPA TRANSICION       38.534         0.56       1772.5 
                      VEGETAL       25.042         0.36       3361.1       PEDRAPLEN       15.212         0.21       6711.5 
      128.000        D TIERRA       20.434        16.80        873.3 CAPA TRANSICION       38.403        31.31       1803.8 
                      VEGETAL       24.976        20.36       3381.4       PEDRAPLEN       15.238        12.39       6723.9 
      129.965        D TIERRA       19.664        39.40        912.6 CAPA TRANSICION       38.304        75.37       1879.2 
                      VEGETAL       24.977        49.08       3430.5       PEDRAPLEN       15.407        30.11       6754.0 
      130.000        D TIERRA       19.651         0.69        913.3 CAPA TRANSICION       38.304         1.34       1880.5 
                      VEGETAL       24.977         0.87       3431.4       PEDRAPLEN       15.408         0.54       6754.6 
      131.993        D TIERRA       18.825        38.34        951.7 CAPA TRANSICION       38.174        76.21       1956.8 
                      VEGETAL       24.987        49.79       3481.2       PEDRAPLEN       15.630        30.93       6785.5 
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      132.000        D TIERRA       18.824         0.13        951.8 CAPA TRANSICION       38.175         0.27       1957.0 
                      VEGETAL       24.987         0.17       3481.3       PEDRAPLEN       15.630         0.11       6785.6 
      133.985        D TIERRA       17.926        36.47        988.3 CAPA TRANSICION       38.218        75.82       2032.8 
                      VEGETAL       24.984        49.60       3530.9       PEDRAPLEN       15.656        31.05       6816.7 
      134.000        D TIERRA       17.921         0.27        988.6 CAPA TRANSICION       38.218         0.57       2033.4 
                      VEGETAL       24.984         0.37       3531.3       PEDRAPLEN       15.656         0.23       6816.9 
      136.000        D TIERRA       16.993        34.91       1023.5 CAPA TRANSICION       38.177        76.39       2109.8 
                      VEGETAL       24.988        49.97       3581.3       PEDRAPLEN       15.795        31.45       6848.3 
      136.017        D TIERRA       16.984         0.29       1023.8 CAPA TRANSICION       38.177         0.65       2110.5 
                      VEGETAL       24.988         0.42       3581.7       PEDRAPLEN       15.796         0.27       6848.6 
      138.000        D TIERRA       16.011        32.71       1056.5 CAPA TRANSICION       38.068        75.60       2186.1 
                      VEGETAL       24.984        49.55       3631.3       PEDRAPLEN       15.992        31.52       6880.1 
      138.005        D TIERRA       16.006         0.08       1056.5 CAPA TRANSICION       38.068         0.19       2186.2 
                      VEGETAL       24.984         0.12       3631.4       PEDRAPLEN       15.993         0.08       6880.2 
      140.000        D TIERRA       15.007        30.94       1087.5 CAPA TRANSICION       37.976        75.85       2262.1 
                      VEGETAL       24.988        49.85       3681.2       PEDRAPLEN       16.195        32.11       6912.3 
      140.041        D TIERRA       14.987         0.61       1088.1 CAPA TRANSICION       37.978         1.56       2263.7 
                      VEGETAL       24.989         1.02       3682.3       PEDRAPLEN       16.197         0.66       6913.0 

      141.423        D TIERRA       14.269        20.22       1108.3 CAPA TRANSICION       37.879        52.42       2316.1 
                      VEGETAL       24.990        34.54       3716.8       PEDRAPLEN       16.375        22.51       6935.5 
      142.000        D TIERRA       14.132         8.19       1116.5 CAPA TRANSICION       38.126        21.93       2338.0 
                      VEGETAL       25.113        14.45       3731.3       PEDRAPLEN       16.407         9.46       6944.9 
      144.000        D TIERRA       13.647        27.78       1144.3 CAPA TRANSICION       38.905        77.03       2415.0 
                      VEGETAL       25.577        50.69       3781.9       PEDRAPLEN       16.676        33.08       6978.0 
      146.000        D TIERRA       13.173        26.82       1171.1 CAPA TRANSICION       39.804        78.71       2493.7 
                      VEGETAL       26.102        51.68       3833.6       PEDRAPLEN       16.955        33.63       7011.7 
      146.741        D TIERRA       12.992         9.69       1180.8 CAPA TRANSICION       40.125        29.61       2523.4 
                      VEGETAL       26.312        19.42       3853.0       PEDRAPLEN       17.104        12.62       7024.3 
      146.751        D TIERRA       12.988         0.13       1180.9 CAPA TRANSICION       40.130         0.40       2523.8 
                      VEGETAL       26.315         0.26       3853.3       PEDRAPLEN       17.106         0.17       7024.4 
      148.000        D TIERRA       10.637        14.75       1195.7 CAPA TRANSICION       39.332        49.62       2573.4 
                      VEGETAL       26.269        32.84       3886.1       PEDRAPLEN       17.410        21.56       7046.0 
      149.928        D TIERRA        4.538        14.63       1210.3 CAPA TRANSICION       28.335        65.23       2638.6 
                      VEGETAL       25.992        50.38       3936.5       PEDRAPLEN       28.781        44.53       7090.5 
      149.938        D TIERRA        4.521         0.05       1210.4 CAPA TRANSICION       28.133         0.28       2638.9 
                      VEGETAL       25.989         0.26       3936.8       PEDRAPLEN       28.995         0.29       7090.8 
      150.000        D TIERRA        4.411         0.28       1210.6 CAPA TRANSICION       27.167         1.71       2640.6 
                      VEGETAL       25.974         1.61       3938.4       PEDRAPLEN       30.042         1.83       7092.6 
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      152.000        D TIERRA        2.581         6.99       1217.6 CAPA TRANSICION       14.636        41.80       2682.4 
                      VEGETAL       25.518        51.49       3989.9       PEDRAPLEN       46.070        76.11       7168.8 
      154.000        D TIERRA        1.797         4.38       1222.0 CAPA TRANSICION        8.634        23.27       2705.7 
                      VEGETAL       25.117        50.63       4040.5       PEDRAPLEN       55.311       101.38       7270.1 
      154.690        D TIERRA        1.611         1.18       1223.2 CAPA TRANSICION        7.933         5.72       2711.4 
                      VEGETAL       24.991        17.29       4057.8       PEDRAPLEN       56.996        38.75       7308.9 
      156.000        D TIERRA        1.471         2.02       1225.2 CAPA TRANSICION        6.856         9.69       2721.1 
                      VEGETAL       25.002        32.75       4090.5       PEDRAPLEN       60.204        76.77       7385.7 
      156.008        D TIERRA        1.470         0.01       1225.2 CAPA TRANSICION        6.856         0.05       2721.1 
                      VEGETAL       25.003         0.20       4090.7       PEDRAPLEN       60.219         0.48       7386.1 
      157.991        D TIERRA        1.256         2.70       1227.9 CAPA TRANSICION        6.341        13.08       2734.2 
                      VEGETAL       24.995        49.57       4140.3       PEDRAPLEN       63.441       122.61       7508.7 
      158.000        D TIERRA        1.255         0.01       1227.9 CAPA TRANSICION        6.341         0.06       2734.3 
                      VEGETAL       24.995         0.22       4140.5       PEDRAPLEN       63.449         0.57       7509.3 
      159.986        D TIERRA        1.036         2.27       1230.2 CAPA TRANSICION        5.926        12.18       2746.5 
                      VEGETAL       24.613        49.26       4189.8       PEDRAPLEN       65.730       128.27       7637.6 
      160.000        D TIERRA        1.035         0.01       1230.2 CAPA TRANSICION        5.926         0.08       2746.5 
                      VEGETAL       24.602         0.34       4190.2       PEDRAPLEN       65.729         0.92       7638.5 
      162.000        D TIERRA        0.818         1.85       1232.1 CAPA TRANSICION        5.462        11.39       2757.9 
                      VEGETAL       24.981        49.58       4239.7       PEDRAPLEN       68.272       134.00       7772.5 
      162.011        D TIERRA        0.816         0.01       1232.1 CAPA TRANSICION        5.462         0.06       2758.0 
                      VEGETAL       24.981         0.27       4240.0       PEDRAPLEN       68.283         0.75       7773.3 
      163.996        D TIERRA        0.614         1.42       1233.5 CAPA TRANSICION        4.968        10.35       2768.3 
                      VEGETAL       24.984        49.59       4289.6       PEDRAPLEN       70.098       137.34       7910.6 
      164.000        D TIERRA        0.614         0.00       1233.5 CAPA TRANSICION        4.968         0.02       2768.4 
                      VEGETAL       24.984         0.10       4289.7       PEDRAPLEN       70.099         0.28       7910.9 
      165.994        D TIERRA        0.425         1.04       1234.5 CAPA TRANSICION        4.378         9.32       2777.7 
                      VEGETAL       24.989        49.82       4339.5       PEDRAPLEN       71.738       141.41       8052.3 
      166.000        D TIERRA        0.424         0.00       1234.5 CAPA TRANSICION        4.378         0.03       2777.7 
                      VEGETAL       24.989         0.15       4339.7       PEDRAPLEN       71.739         0.43       8052.7 
      167.586        D TIERRA        0.290         0.57       1235.1 CAPA TRANSICION        3.897         6.56       2784.3 
                      VEGETAL       24.998        39.64       4379.3       PEDRAPLEN       72.966       114.75       8167.5 
      167.600        D TIERRA        0.705         0.01       1235.1 CAPA TRANSICION        6.568         0.07       2784.3 
                      VEGETAL       26.347         0.36       4379.7       PEDRAPLEN       72.969         1.02       8168.5 
      167.610        D TIERRA        0.703         0.01       1235.1 CAPA TRANSICION        6.758         0.07       2784.4 
                      VEGETAL       26.586         0.26       4379.9       PEDRAPLEN       73.100         0.73       8169.2 
      168.000        D TIERRA        0.654         0.26       1235.4 CAPA TRANSICION        6.623         2.61       2787.0 
                      VEGETAL       26.592        10.37       4390.3       PEDRAPLEN       73.414        28.57       8197.8 
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      170.000        D TIERRA        0.418         1.07       1236.5 CAPA TRANSICION        5.996        12.62       2799.6 
                      VEGETAL       26.625        53.22       4443.5       PEDRAPLEN       74.900       148.31       8346.1 
      172.000        D TIERRA        0.218         0.64       1237.1 CAPA TRANSICION        4.464        10.46       2810.1 
                      VEGETAL       26.657        53.28       4496.8       PEDRAPLEN       77.191       152.09       8498.2 
      174.000        D TIERRA        0.099         0.32       1237.4 CAPA TRANSICION        2.578         7.04       2817.1 
                      VEGETAL       26.689        53.35       4550.2       PEDRAPLEN       79.802       156.99       8655.2 
      176.000        D TIERRA        0.029         0.13       1237.5 CAPA TRANSICION        1.487         4.06       2821.2 
                      VEGETAL       26.721        53.41       4603.6       PEDRAPLEN       81.886       161.69       8816.9 
      178.000        D TIERRA        0.000         0.03       1237.6 CAPA TRANSICION        0.000         1.49       2822.7 
                      VEGETAL       26.752        53.47       4657.0       PEDRAPLEN       84.720       166.61       8983.5 
      180.000         VEGETAL       26.784        53.54       4710.6       PEDRAPLEN       86.102       170.82       9154.3 
      182.000         VEGETAL       26.815        53.60       4764.2       PEDRAPLEN       87.457       173.56       9327.9 
      183.716         VEGETAL       26.841        46.04       4810.2       PEDRAPLEN       88.597       151.05       9478.9 
      184.000         VEGETAL       26.845         7.62       4817.8       PEDRAPLEN       88.783        25.19       9504.1 
      185.301         VEGETAL       26.865        34.94       4852.8       PEDRAPLEN       89.627       116.06       9620.2 
      185.311         VEGETAL       26.505         0.27       4853.0       PEDRAPLEN       89.105         0.89       9621.1 
      185.336         VEGETAL       24.999         0.64       4853.7       PEDRAPLEN       85.494         2.18       9623.2 
      186.000         VEGETAL       24.980        16.59       4870.3       PEDRAPLEN       85.782        56.86       9680.1 
      187.991         VEGETAL       24.989        49.74       4920.0       PEDRAPLEN       86.756       171.76       9851.9 
      188.000         VEGETAL       24.988         0.22       4920.2       PEDRAPLEN       86.757         0.78       9852.7 
      189.999         VEGETAL       24.983        49.95       4970.2       PEDRAPLEN       87.632       174.30      10027.0 
      190.000         VEGETAL       24.983         0.02       4970.2       PEDRAPLEN       87.632         0.09      10027.0 
      192.000         VEGETAL       14.660        39.64       5009.9       PEDRAPLEN       78.279       165.91      10193.0 
      192.002         VEGETAL       14.658         0.03       5009.9       PEDRAPLEN       78.279         0.16      10193.1 
      194.000         VEGETAL       13.116        27.75       5037.6       PEDRAPLEN       77.895       156.02      10349.1 
      194.005         VEGETAL       13.113         0.07       5037.7       PEDRAPLEN       77.895         0.39      10349.5 
      196.000         VEGETAL       14.097        27.14       5064.8       PEDRAPLEN       78.728       156.23      10505.7 
      196.002         VEGETAL       14.100         0.03       5064.9       PEDRAPLEN       78.730         0.16      10505.9 
      198.000         VEGETAL       18.379        32.45       5097.3       PEDRAPLEN       85.203       163.77      10669.7 
      198.006         VEGETAL       18.396         0.11       5097.4       PEDRAPLEN       85.236         0.51      10670.2 
      199.853         VEGETAL       24.984        40.06       5137.5       PEDRAPLEN       93.894       165.43      10835.6 
      200.000         VEGETAL       25.022         3.68       5141.2       PEDRAPLEN       94.013        13.81      10849.4 
      202.000         VEGETAL       25.575        50.60       5191.8       PEDRAPLEN       86.204       180.22      11029.6 
      204.000         VEGETAL       26.195        51.77       5243.5       PEDRAPLEN       74.152       160.36      11190.0 
      206.000        D TIERRA        0.323         0.32       1237.9 CAPA TRANSICION        4.190         4.19       2826.9 
                      VEGETAL       26.600        52.79       5296.3       PEDRAPLEN       65.246       139.40      11329.4 
      206.822        D TIERRA        0.552         0.36       1238.2 CAPA TRANSICION        5.584         4.02       2830.9 
                      VEGETAL       26.555        21.85       5318.2       PEDRAPLEN       62.598        52.54      11381.9 
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      206.832        D TIERRA        0.552         0.01       1238.3 CAPA TRANSICION        5.585         0.06       2831.0 
                      VEGETAL       26.556         0.27       5318.4       PEDRAPLEN       62.604         0.63      11382.6 
      208.000        D TIERRA        0.460         0.59       1238.8 CAPA TRANSICION        5.072         6.22       2837.2 
                      VEGETAL       26.571        31.03       5349.5       PEDRAPLEN       63.950        73.91      11456.5 
      210.000        D TIERRA        0.349         0.81       1239.7 CAPA TRANSICION        4.269         9.34       2846.5 
                      VEGETAL       26.591        53.16       5402.6       PEDRAPLEN       65.951       129.90      11586.4 
      210.127        D TIERRA        0.343         0.04       1239.7 CAPA TRANSICION        4.272         0.54       2847.1 
                      VEGETAL       26.592         3.38       5406.0       PEDRAPLEN       66.016         8.38      11594.8 
      210.137        D TIERRA        0.343         0.00       1239.7 CAPA TRANSICION        4.222         0.04       2847.1 
                      VEGETAL       26.592         0.27       5406.3       PEDRAPLEN       66.072         0.66      11595.4 
      212.000        D TIERRA        0.071         0.39       1240.1 CAPA TRANSICION        1.652         5.47       2852.6 
                      VEGETAL       26.201        49.18       5455.4       PEDRAPLEN       69.411       126.20      11721.6 
      214.000        D TIERRA        0.000         0.07       1240.2 CAPA TRANSICION        0.000         1.65       2854.2 
                      VEGETAL       25.601        51.80       5507.2       PEDRAPLEN       71.218       140.63      11862.2 
      216.000         VEGETAL       25.068        50.67       5557.9       PEDRAPLEN       71.999       143.22      12005.5 
      216.334         VEGETAL       24.985         8.36       5566.3       PEDRAPLEN       72.160        24.07      12029.5 

      218.000         VEGETAL       24.974        41.62       5607.9       PEDRAPLEN       74.471       122.14      12151.7 
      218.035         VEGETAL       24.974         0.87       5608.8       PEDRAPLEN       74.541         2.61      12154.3 
      219.972         VEGETAL       24.989        48.39       5657.2       PEDRAPLEN       81.013       150.65      12304.9 
      220.000         VEGETAL       24.989         0.70       5657.8       PEDRAPLEN       81.133         2.27      12307.2 
      221.987         VEGETAL       24.985        49.65       5707.5       PEDRAPLEN       89.738       169.76      12477.0 
      222.000         VEGETAL       24.985         0.32       5707.8       PEDRAPLEN       89.793         1.17      12478.1 
      223.988         VEGETAL       24.983        49.67       5757.5       PEDRAPLEN       96.268       184.94      12663.1 
      224.000         VEGETAL       24.982         0.30       5757.8       PEDRAPLEN       96.298         1.16      12664.2 
      225.979         VEGETAL       24.990        49.45       5807.2       PEDRAPLEN       99.790       194.03      12858.3 
      226.000         VEGETAL       24.989         0.52       5807.8       PEDRAPLEN       99.797         2.10      12860.4 
      226.746         VEGETAL       24.981        18.64       5826.4       PEDRAPLEN       99.770        74.44      12934.8 
      228.000         VEGETAL       24.979        31.32       5857.7       PEDRAPLEN       98.538       124.34      13059.1 
      228.124 CAPA TRANSICION        0.012         0.00       2854.2         VEGETAL       24.980         3.10       5860.8 
                    PEDRAPLEN       98.332        12.21      13071.3 
      229.501        D TIERRA        0.511         0.35       1240.5 CAPA TRANSICION        2.717         1.88       2856.1 
                      VEGETAL       24.983        34.40       5895.2       PEDRAPLEN       93.386       132.00      13203.3 
      229.511        D TIERRA        0.515         0.01       1240.5 CAPA TRANSICION        2.768         0.03       2856.1 
                      VEGETAL       24.983         0.25       5895.5       PEDRAPLEN       93.319         0.93      13204.3 
      229.513        D TIERRA        0.516         0.00       1240.5 CAPA TRANSICION        2.768         0.01       2856.1 
                      VEGETAL       24.984         0.05       5895.5       PEDRAPLEN       93.316         0.19      13204.5 
      230.000        D TIERRA        1.202         0.42       1240.9 CAPA TRANSICION        6.614         2.28       2858.4 
                      VEGETAL       26.633        12.57       5908.1       PEDRAPLEN       91.796        45.07      13249.5 
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      232.000        D TIERRA        1.306         2.51       1243.4 CAPA TRANSICION       10.102        16.72       2875.1 
                      VEGETAL       26.729        53.36       5961.5       PEDRAPLEN       85.088       176.88      13426.4 
      232.297        D TIERRA        1.278         0.38       1243.8 CAPA TRANSICION       10.576         3.07       2878.2 
                      VEGETAL       26.743         7.94       5969.4       PEDRAPLEN       84.083        25.12      13451.5 
      232.307        D TIERRA        1.277         0.01       1243.8 CAPA TRANSICION       10.577         0.11       2878.3 
                      VEGETAL       26.743         0.27       5969.7       PEDRAPLEN       84.066         0.84      13452.4 
      232.402        D TIERRA        1.123         0.11       1244.0 CAPA TRANSICION        7.547         0.86       2879.2 
                      VEGETAL       24.998         2.46       5972.1       PEDRAPLEN       83.630         7.97      13460.4 
      233.689        D TIERRA        1.199         1.49       1245.4 CAPA TRANSICION        9.450        10.94       2890.1 
                      VEGETAL       24.991        32.17       6004.3       PEDRAPLEN       80.046       105.33      13565.7 
      233.716        D TIERRA        1.199         0.03       1245.5 CAPA TRANSICION        9.400         0.25       2890.4 
                      VEGETAL       24.990         0.67       6005.0       PEDRAPLEN       80.071         2.16      13567.8 
      234.000        D TIERRA        1.215         0.34       1245.8 CAPA TRANSICION        9.300         2.66       2893.0 
                      VEGETAL       24.988         7.10       6012.1       PEDRAPLEN       79.936        22.72      13590.6 
      236.000        D TIERRA        0.953         2.17       1248.0 CAPA TRANSICION        7.450        16.75       2909.8 
                      VEGETAL       24.991        49.98       6062.0       PEDRAPLEN       81.316       161.25      13751.8 
      236.007        D TIERRA        0.950         0.01       1248.0 CAPA TRANSICION        7.400         0.05       2909.8 
                      VEGETAL       24.991         0.17       6062.2       PEDRAPLEN       81.366         0.57      13752.4 
      238.000        D TIERRA        0.332         1.28       1249.3 CAPA TRANSICION        2.850        10.21       2920.0 
                      VEGETAL       24.989        49.80       6112.0       PEDRAPLEN       86.426       167.21      13919.6 
      238.005        D TIERRA        0.331         0.00       1249.3 CAPA TRANSICION        2.850         0.01       2920.1 
                      VEGETAL       24.989         0.12       6112.1       PEDRAPLEN       86.429         0.43      13920.0 
      240.000        D TIERRA        0.293         0.62       1249.9 CAPA TRANSICION        1.750         4.59       2924.6 
                      VEGETAL       24.990        49.85       6162.0       PEDRAPLEN       88.907       174.90      14094.9 
      240.005        D TIERRA        0.293         0.00       1249.9 CAPA TRANSICION        1.750         0.01       2924.7 
                      VEGETAL       24.990         0.12       6162.1       PEDRAPLEN       88.910         0.44      14095.4 
      241.428        D TIERRA        0.288         0.41       1250.3 CAPA TRANSICION        1.700         2.45       2927.1 
                      VEGETAL       24.980        35.55       6197.7       PEDRAPLEN       90.019       127.31      14222.7 
      242.000        D TIERRA        0.284         0.16       1250.5 CAPA TRANSICION        1.700         0.97       2928.1 
                      VEGETAL       24.979        14.29       6212.0       PEDRAPLEN       90.475        51.62      14274.3 
      242.435        D TIERRA        0.281         0.12       1250.6 CAPA TRANSICION        1.700         0.74       2928.8 
                      VEGETAL       24.980        10.87       6222.8       PEDRAPLEN       90.832        39.43      14313.7 
      244.000        D TIERRA        0.269         0.43       1251.0 CAPA TRANSICION        1.750         2.70       2931.5 
                      VEGETAL       24.992        39.10       6261.9       PEDRAPLEN       92.289       143.29      14457.0 
      244.003        D TIERRA        0.269         0.00       1251.0 CAPA TRANSICION        1.750         0.01       2931.5 
                      VEGETAL       24.992         0.07       6262.0       PEDRAPLEN       92.291         0.28      14457.3 
      244.978        D TIERRA        0.266         0.26       1251.3 CAPA TRANSICION        1.750         1.71       2933.2 
                      VEGETAL       24.984        24.36       6286.4       PEDRAPLEN       93.245        90.45      14547.7 
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      246.000        D TIERRA        0.272         0.27       1251.6 CAPA TRANSICION        1.750         1.79       2935.0 
                      VEGETAL       25.220        25.65       6312.0       PEDRAPLEN       94.825        96.10      14643.8 
      248.000        D TIERRA        0.314         0.59       1252.2 CAPA TRANSICION        1.900         3.65       2938.7 
                      VEGETAL       25.728        50.95       6363.0       PEDRAPLEN       96.474       191.30      14835.1 
      248.904        D TIERRA        0.336         0.29       1252.4 CAPA TRANSICION        1.950         1.74       2940.4 
                      VEGETAL       25.979        23.37       6386.3       PEDRAPLEN       97.292        87.58      14922.7 
      248.914        D TIERRA        0.336         0.00       1252.4 CAPA TRANSICION        1.950         0.02       2940.4 
                      VEGETAL       25.982         0.26       6386.6       PEDRAPLEN       97.307         0.97      14923.7 
      250.000        D TIERRA        0.262         0.32       1252.8 CAPA TRANSICION        1.500         1.87       2942.3 
                      VEGETAL       26.301        28.39       6415.0       PEDRAPLEN       99.752       107.00      15030.7 
      251.961        D TIERRA        0.309         0.56       1253.3 CAPA TRANSICION        1.650         3.09       2945.4 
                      VEGETAL       26.385        51.66       6466.7       PEDRAPLEN       99.212       195.08      15225.8 
      251.971        D TIERRA        0.309         0.00       1253.3 CAPA TRANSICION        1.650         0.02       2945.4 
                      VEGETAL       26.382         0.26       6466.9       PEDRAPLEN       99.197         0.99      15226.8 
      252.000        D TIERRA        0.310         0.01       1253.3 CAPA TRANSICION        1.650         0.05       2945.5 
                      VEGETAL       26.371         0.76       6467.7       PEDRAPLEN       99.147         2.88      15229.7 
      254.000        D TIERRA        0.491         0.80       1254.1 CAPA TRANSICION        2.800         4.45       2949.9 
                      VEGETAL       25.685        52.06       6519.7       PEDRAPLEN       95.603       194.75      15424.4 
      256.000        D TIERRA        0.000         0.49       1254.6 CAPA TRANSICION        0.000         2.80       2952.7 
                      VEGETAL       25.073        50.76       6570.5       PEDRAPLEN       99.970       195.57      15620.0 
      256.318         VEGETAL       24.982         7.96       6578.5       PEDRAPLEN      100.233        31.83      15651.8 
      257.997         VEGETAL       24.988        41.95       6620.4       PEDRAPLEN      102.243       169.98      15821.8 
      258.000         VEGETAL       24.988         0.07       6620.5       PEDRAPLEN      102.244         0.31      15822.1 
      259.994         VEGETAL       24.988        49.83       6670.3       PEDRAPLEN      103.003       204.63      16026.7 
      260.000         VEGETAL       24.988         0.15       6670.5       PEDRAPLEN      103.008         0.62      16027.3 
      261.976         VEGETAL       24.986        49.37       6719.8       PEDRAPLEN      104.230       204.75      16232.1 
      262.000         VEGETAL       24.985         0.60       6720.4       PEDRAPLEN      104.237         2.50      16234.6 
      264.000         VEGETAL       24.980        49.96       6770.4       PEDRAPLEN      105.540       209.78      16444.4 
      265.993         VEGETAL       24.984        49.79       6820.2       PEDRAPLEN      106.251       211.05      16655.4 
      266.000         VEGETAL       24.983         0.17       6820.4       PEDRAPLEN      106.257         0.74      16656.2 
      267.569         VEGETAL       24.982        39.20       6859.6       PEDRAPLEN      106.865       167.19      16823.4 
      268.000         VEGETAL       24.983        10.77       6870.3       PEDRAPLEN      106.955        46.08      16869.4 
      268.514         VEGETAL       24.985        12.84       6883.2       PEDRAPLEN      107.078        55.01      16924.4 
      268.522         VEGETAL       26.520         0.21       6883.4       PEDRAPLEN      113.955         0.88      16925.3 
      268.532         VEGETAL       27.657         0.27       6883.6       PEDRAPLEN      116.815         1.15      16926.5 
      270.000         VEGETAL       27.655        40.60       6924.2       PEDRAPLEN      116.983       171.61      17098.1 
      270.656         VEGETAL       24.980        17.26       6941.5       PEDRAPLEN      107.163        73.52      17171.6 
      270.710         VEGETAL       24.979         1.35       6942.9       PEDRAPLEN      107.152         5.79      17177.4 
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      270.720         VEGETAL       24.979         0.25       6943.1       PEDRAPLEN      107.153         1.07      17178.5 
      271.582         VEGETAL       24.990        21.54       6964.6       PEDRAPLEN      107.049        92.32      17270.8 
      272.000         VEGETAL       24.986        10.45       6975.1       PEDRAPLEN      106.935        44.72      17315.5 
      273.179         VEGETAL       24.984        29.46       7004.5       PEDRAPLEN      106.601       125.88      17441.4 
      274.000         VEGETAL       24.986        20.51       7025.1       PEDRAPLEN      106.345        87.41      17528.8 
      274.026         VEGETAL       24.986         0.65       7025.7       PEDRAPLEN      106.337         2.76      17531.6 
      275.983         VEGETAL       24.986        48.90       7074.6       PEDRAPLEN      105.687       207.47      17739.0 
      276.000         VEGETAL       24.987         0.42       7075.0       PEDRAPLEN      105.679         1.80      17740.8 
      278.000         VEGETAL       24.994        49.98       7125.0       PEDRAPLEN      104.800       210.48      17951.3 
      278.002         VEGETAL       24.995         0.05       7125.1       PEDRAPLEN      104.802         0.21      17951.5 
      279.984         VEGETAL       25.002        49.55       7174.6       PEDRAPLEN      103.891       206.81      18158.3 
      280.000         VEGETAL       25.002         0.40       7175.0       PEDRAPLEN      103.873         1.66      18160.0 
      282.000         VEGETAL       24.988        49.99       7225.0       PEDRAPLEN       99.793       203.67      18363.7 
      282.011         VEGETAL       24.987         0.27       7225.3       PEDRAPLEN       99.773         1.10      18364.8 
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      283.291         VEGETAL       24.968        31.97       7257.2       PEDRAPLEN       96.499       125.61      18490.4 
      283.716         VEGETAL       25.141        10.65       7267.9       PEDRAPLEN       96.117        40.93      18531.3 
      284.000         VEGETAL       25.260         7.16       7275.0       PEDRAPLEN       95.811        27.25      18558.6 
      286.000         VEGETAL       26.151        51.41       7326.5       PEDRAPLEN       93.393       189.20      18747.8 
      286.495         VEGETAL       26.387        13.00       7339.5       PEDRAPLEN       92.847        46.09      18793.9 
      286.505         VEGETAL       26.392         0.26       7339.7       PEDRAPLEN       92.837         0.93      18794.8 
      288.000         VEGETAL       26.776        39.74       7379.5       PEDRAPLEN       89.859       136.57      18931.4 
      290.000         VEGETAL       26.200        52.98       7432.4       PEDRAPLEN       85.101       174.96      19106.3 
      291.435         VEGETAL       25.827        37.33       7469.8       PEDRAPLEN       83.426       120.92      19227.2 
      291.445         VEGETAL       25.825         0.26       7470.0       PEDRAPLEN       83.418         0.83      19228.1 
      292.000         VEGETAL       25.689        14.29       7484.3       PEDRAPLEN       82.796        46.12      19274.2 
      294.000         VEGETAL       25.237        50.93       7535.3       PEDRAPLEN       80.679       163.48      19437.7 
      295.291         VEGETAL       24.974        32.41       7567.7       PEDRAPLEN       79.405       103.33      19541.0 
      296.000         VEGETAL       25.001        17.72       7585.4       PEDRAPLEN       79.188        56.22      19597.2 
      296.012         VEGETAL       25.002         0.30       7585.7       PEDRAPLEN       79.184         0.95      19598.2 
      298.000         VEGETAL       24.964        49.67       7635.3       PEDRAPLEN       78.268       156.51      19754.7 
      298.006         VEGETAL       24.963         0.15       7635.5       PEDRAPLEN       78.266         0.47      19755.2 
      299.903         VEGETAL       24.980        47.37       7682.9       PEDRAPLEN       77.506       147.75      19902.9 
      300.000         VEGETAL       24.979         2.42       7685.3       PEDRAPLEN       77.462         7.52      19910.4 
      302.000         VEGETAL       24.986        49.97       7735.3       PEDRAPLEN       76.618       154.08      20064.5 
      302.064         VEGETAL       24.987         1.60       7736.9       PEDRAPLEN       76.594         4.90      20069.4 
      303.996         VEGETAL       24.995        48.28       7785.1       PEDRAPLEN       75.800       147.21      20216.6 
      304.000         VEGETAL       24.995         0.10       7785.2       PEDRAPLEN       75.797         0.30      20216.9 
      306.000         VEGETAL       24.975        49.97       7835.2       PEDRAPLEN       74.920       150.72      20367.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      307.003         VEGETAL       24.980        25.05       7860.3       PEDRAPLEN       74.528        74.95      20442.6 
      307.016         VEGETAL       26.902         0.34       7860.6       PEDRAPLEN       81.009         1.01      20443.6 
      307.026         VEGETAL       30.091         0.28       7860.9       PEDRAPLEN       91.710         0.86      20444.5 
      308.000         VEGETAL       30.082        29.30       7890.2       PEDRAPLEN       91.198        89.08      20533.5 
      310.000         VEGETAL       30.063        60.14       7950.3       PEDRAPLEN       90.161       181.36      20714.9 
      312.000         VEGETAL       30.045        60.11       8010.4       PEDRAPLEN       89.135       179.30      20894.2 
      314.000         VEGETAL       30.027        60.07       8070.5       PEDRAPLEN       88.115       177.25      21071.4 
      314.159         VEGETAL       30.026         4.77       8075.3       PEDRAPLEN       88.033        14.00      21085.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1254.6 
                       CAPA TRANSICION                          2952.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 8075.3 
                       PEDRAPLEN                              21085.4 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.218         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.801         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.430         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.050         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        3.131         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        2.646         0.01          0.0 
                      VEGETAL        1.853         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.049         0.00          0.0 
        0.012        D TIERRA        4.598         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        4.098         0.02          0.0 
                      VEGETAL        2.579         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.049         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        4.455         9.00          9.0 CAPA TRANSICION        4.168         8.22          8.3 
                      VEGETAL        2.622         5.17          5.2       PEDRAPLEN        0.045         0.09          0.1 
        2.771        D TIERRA        4.429         3.43         12.5 CAPA TRANSICION        4.230         3.24         11.5 
                      VEGETAL        2.646         2.03          7.2       PEDRAPLEN        0.048         0.04          0.1 
        4.000        D TIERRA        4.458         5.46         17.9 CAPA TRANSICION        4.412         5.31         16.8 
                      VEGETAL        2.728         3.30         10.5       PEDRAPLEN        0.053         0.06          0.2 
        4.735        D TIERRA        4.495         3.29         21.2 CAPA TRANSICION        4.547         3.29         20.1 
                      VEGETAL        2.791         2.03         12.6       PEDRAPLEN        0.055         0.04          0.2 
        4.829        D TIERRA        4.505         0.42         21.6 CAPA TRANSICION        4.572         0.43         20.5 
                      VEGETAL        2.802         0.26         12.8       PEDRAPLEN        0.056         0.01          0.2 
        6.000        D TIERRA        4.658         5.37         27.0 CAPA TRANSICION        4.903         5.55         26.1 
                      VEGETAL        2.962         3.37         16.2       PEDRAPLEN        0.059         0.07          0.3 
        6.576        D TIERRA        4.752         2.71         29.7 CAPA TRANSICION        5.086         2.88         28.9 
                      VEGETAL        3.051         1.73         17.9       PEDRAPLEN        0.060         0.03          0.3 
        8.000        D TIERRA        5.088         7.01         36.7 CAPA TRANSICION        5.661         7.65         36.6 
                      VEGETAL        3.333         4.55         22.5       PEDRAPLEN        0.061         0.09          0.4 
        8.351        D TIERRA        5.185         1.80         38.5 CAPA TRANSICION        5.818         2.01         38.6 
                      VEGETAL        3.411         1.18         23.7       PEDRAPLEN        0.061         0.02          0.4 
        9.958        D TIERRA        5.772         8.80         47.3 CAPA TRANSICION        6.727        10.08         48.7 
                      VEGETAL        3.862         5.84         29.5       PEDRAPLEN        0.059         0.10          0.5 
       10.000        D TIERRA        5.791         0.24         47.6 CAPA TRANSICION        6.754         0.28         49.0 
                      VEGETAL        3.876         0.16         29.7       PEDRAPLEN        0.059         0.00          0.5 
       11.471        D TIERRA        6.495         9.04         56.6 CAPA TRANSICION        7.806        10.71         59.7 
                      VEGETAL        4.401         6.09         35.7       PEDRAPLEN        0.055         0.08          0.6 
       12.000        D TIERRA        6.786         3.51         60.1 CAPA TRANSICION        8.243         4.24         63.9 
                      VEGETAL        4.627         2.39         38.1       PEDRAPLEN        0.053         0.03          0.7 
       12.413        D TIERRA        6.877         2.82         62.9 CAPA TRANSICION        8.447         3.45         67.4 
                      VEGETAL        4.812         1.95         40.1       PEDRAPLEN        0.052         0.02          0.7 
       14.000        D TIERRA        6.846        10.89         73.8 CAPA TRANSICION        8.322        13.31         80.7 
                      VEGETAL        4.995         7.78         47.9       PEDRAPLEN        0.151         0.16          0.8 
       16.000        D TIERRA        6.895        13.74         87.6 CAPA TRANSICION        8.063        16.38         97.1 
                      VEGETAL        4.886         9.88         57.7       PEDRAPLEN        0.134         0.28          1.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       17.821        D TIERRA        7.020        12.67        100.2 CAPA TRANSICION        7.817        14.46        111.5 
                      VEGETAL        4.793         8.81         66.6       PEDRAPLEN        0.116         0.23          1.4 
       18.000        D TIERRA        7.037         1.26        101.5 CAPA TRANSICION        7.792         1.40        112.9 
                      VEGETAL        4.784         0.86         67.4       PEDRAPLEN        0.114         0.02          1.4 
       18.724        D TIERRA        7.110         5.12        106.6 CAPA TRANSICION        7.691         5.60        118.5 
                      VEGETAL        4.749         3.45         70.9       PEDRAPLEN        0.105         0.08          1.5 
       19.844        D TIERRA        7.244         8.04        114.7 CAPA TRANSICION        7.531         8.52        127.1 
                      VEGETAL        4.699         5.29         76.2       PEDRAPLEN        0.091         0.11          1.6 
       19.854        D TIERRA        7.245         0.07        114.7 CAPA TRANSICION        7.530         0.08        127.1 
                      VEGETAL        4.699         0.05         76.2       PEDRAPLEN        0.091         0.00          1.6 
       20.000        D TIERRA        7.265         1.06        115.8 CAPA TRANSICION        7.508         1.10        128.2 
                      VEGETAL        4.692         0.69         76.9       PEDRAPLEN        0.089         0.01          1.6 
       22.000        D TIERRA        7.571        14.84        130.6 CAPA TRANSICION        7.212        14.72        142.9 
                      VEGETAL        4.616         9.31         86.2       PEDRAPLEN        0.058         0.15          1.7 
       24.000        D TIERRA        7.955        15.53        146.2 CAPA TRANSICION        6.913        14.12        157.1 
                      VEGETAL        4.560         9.18         95.4       PEDRAPLEN        0.020         0.08          1.8 
       24.942        D TIERRA        8.228         7.62        153.8 CAPA TRANSICION        6.805         6.46        163.5 
                      VEGETAL        4.543         4.29         99.7       PEDRAPLEN        0.002         0.01          1.8 
       24.952        D TIERRA        8.213         0.08        153.9 CAPA TRANSICION        6.804         0.07        163.6 
                      VEGETAL        4.543         0.05         99.7       PEDRAPLEN        0.003         0.00          1.8 
       25.000        D TIERRA        8.228         0.39        154.2 CAPA TRANSICION        6.798         0.33        163.9 
                      VEGETAL        4.542         0.22         99.9       PEDRAPLEN        0.003         0.00          1.8 
       26.000        D TIERRA        8.534         8.38        162.6 CAPA TRANSICION        6.643         6.72        170.6 

                      VEGETAL        4.510         4.53        104.5       PEDRAPLEN        0.001         0.00          1.8 
       28.000        D TIERRA        8.935        17.47        180.1 CAPA TRANSICION        6.160        12.80        183.4 
                      VEGETAL        4.464         8.97        113.4 
       29.195        D TIERRA        9.434        10.98        191.1 CAPA TRANSICION        6.004         7.27        190.7 
                      VEGETAL        4.443         5.32        118.7 
       30.000        D TIERRA        9.770         7.73        198.8 CAPA TRANSICION        5.899         4.79        195.5 
                      VEGETAL        4.447         3.58        122.3 
       30.812        D TIERRA       10.090         8.06        206.9 CAPA TRANSICION        5.793         4.75        200.3 
                      VEGETAL        4.450         3.61        125.9 
       32.000        D TIERRA       10.495        12.23        219.1 CAPA TRANSICION        5.638         6.79        207.0 
                      VEGETAL        4.436         5.28        131.2 
       33.438        D TIERRA       10.931        15.41        234.5 CAPA TRANSICION        5.450         7.97        215.0 
                      VEGETAL        4.439         6.38        137.6 
       34.000        D TIERRA       11.080         6.19        240.7 CAPA TRANSICION        5.376         3.04        218.1 
                      VEGETAL        4.441         2.50        140.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000        D TIERRA       11.330        11.21        251.9 CAPA TRANSICION        5.245         5.31        223.4 
                      VEGETAL        4.451         4.45        144.5 
       35.000        D TIERRA       14.171         0.00        251.9 CAPA TRANSICION        6.092         0.00        223.4 
                      VEGETAL        5.230         0.00        144.5 
       36.000        D TIERRA       14.745        14.46        266.3 CAPA TRANSICION        6.092         6.09        229.5 
                      VEGETAL        5.276         5.25        149.8 
       37.353        D TIERRA       15.520        20.47        286.8 CAPA TRANSICION        6.092         8.24        237.7 
                      VEGETAL        5.350         7.19        157.0 
       37.433        D TIERRA       15.565         1.24        288.1 CAPA TRANSICION        6.092         0.49        238.2 
                      VEGETAL        5.355         0.43        157.4 
       38.000        D TIERRA       15.889         8.92        297.0 CAPA TRANSICION        6.092         3.45        241.6 
                      VEGETAL        5.392         3.05        160.5 
       40.000        D TIERRA       17.130        33.02        330.0 CAPA TRANSICION        6.090        12.18        253.8 
                      VEGETAL        5.530        10.92        171.4 
       42.000        D TIERRA       20.669        37.80        367.8 CAPA TRANSICION        6.085        12.17        266.0 
                      VEGETAL        5.600        11.13        182.5 
       42.056        D TIERRA       20.712         1.16        369.0 CAPA TRANSICION        6.085         0.34        266.3 
                      VEGETAL        5.597         0.31        182.8 
       44.000        D TIERRA       21.622        41.15        410.1 CAPA TRANSICION        6.081        11.82        278.2 
                      VEGETAL        5.688        10.97        193.8 
       45.353        D TIERRA       22.262        29.69        439.8 CAPA TRANSICION        6.079         8.23        286.4 
                      VEGETAL        5.764         7.75        201.5 
       46.000        D TIERRA       22.616        14.52        454.3 CAPA TRANSICION        6.079         3.93        290.3 
                      VEGETAL        5.800         3.74        205.3 
       46.631        D TIERRA       22.913        14.36        468.7 CAPA TRANSICION        6.078         3.84        294.2 
                      VEGETAL        5.834         3.67        208.9 
       48.000        D TIERRA       23.541        31.80        500.5 CAPA TRANSICION        6.076         8.32        302.5 
                      VEGETAL        5.899         8.03        217.0 
       48.724        D TIERRA       23.863        17.16        517.6 CAPA TRANSICION        6.075         4.40        306.9 
                      VEGETAL        5.928         4.28        221.3 
       50.000        D TIERRA       24.400        30.79        548.4 CAPA TRANSICION        6.074         7.75        314.6 
                      VEGETAL        5.977         7.60        228.9 
       50.140        D TIERRA       24.456         3.42        551.8 CAPA TRANSICION        6.074         0.85        315.5 
                      VEGETAL        5.982         0.84        229.7 
       53.353        D TIERRA       25.738        80.64        632.5 CAPA TRANSICION        6.078        19.52        335.0 
                      VEGETAL        5.967        19.20        248.9 
       55.523        D TIERRA       25.842        55.96        688.4 CAPA TRANSICION        6.081        13.19        348.2 
                      VEGETAL        5.652        12.61        261.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       55.533        D TIERRA       26.660         0.26        688.7 CAPA TRANSICION        6.092         0.06        348.3 
                      VEGETAL        5.944         0.06        261.6 
       55.590        D TIERRA       26.649         1.52        690.2 CAPA TRANSICION        6.092         0.35        348.6 
                      VEGETAL        5.935         0.34        261.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 690.2 
                       CAPA TRANSICION                           348.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  261.9 
                       PEDRAPLEN                                  1.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       17.241         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        6.069         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.041         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA       17.243         0.09          0.1 CAPA TRANSICION        6.069         0.03          0.0 
                      VEGETAL        5.042         0.03          0.0 
        1.474        D TIERRA       17.704        25.67         25.8 CAPA TRANSICION        6.107         8.94          9.0 
                      VEGETAL        5.113         7.46          7.5 
        5.172        D TIERRA       18.794        67.49         93.2 CAPA TRANSICION        6.205        22.77         31.7 
                      VEGETAL        5.275        19.21         26.7 
        7.450        D TIERRA       19.250        43.33        136.6 CAPA TRANSICION        6.258        14.20         45.9 
                      VEGETAL        5.342        12.09         38.8 
        8.654        D TIERRA       19.438        23.29        159.9 CAPA TRANSICION        6.288         7.55         53.5 
                      VEGETAL        5.372         6.45         45.2 
        9.474        D TIERRA       19.569        15.99        175.9 CAPA TRANSICION        6.313         5.17         58.7 
                      VEGETAL        5.398         4.42         49.6 
       10.000        D TIERRA       19.649        10.31        186.2 CAPA TRANSICION        6.330         3.33         62.0 
                      VEGETAL        5.415         2.84         52.5 
       13.165        D TIERRA       20.063        62.84        249.0 CAPA TRANSICION        6.445        20.22         82.2 
                      VEGETAL        5.535        17.33         69.8 
       15.000        D TIERRA       19.359        36.17        285.2 CAPA TRANSICION        6.512        11.89         94.1 
                      VEGETAL        5.598        10.21         80.0 
       17.474        D TIERRA       17.780        45.94        331.1 CAPA TRANSICION        6.785        16.45        110.5 
                      VEGETAL        5.573        13.82         93.9 
       17.775        D TIERRA       17.579         5.32        336.4 CAPA TRANSICION        6.818         2.05        112.6 
                      VEGETAL        5.572         1.68         95.5 
       20.000        D TIERRA       16.049        37.41        373.9 CAPA TRANSICION        7.065        15.44        128.0 
                      VEGETAL        5.565        12.39        107.9 
       21.815        D TIERRA       14.767        27.97        401.8 CAPA TRANSICION        7.266        13.01        141.0 
                      VEGETAL        5.578        10.11        118.0 
       25.000        D TIERRA       12.405        43.27        445.1 CAPA TRANSICION        7.622        23.71        164.7 
                      VEGETAL        5.663        17.90        135.9 
       26.176        D TIERRA       11.401        14.00        459.1 CAPA TRANSICION        7.732         9.03        173.8 
                      VEGETAL        5.629         6.64        142.6 
       26.974        D TIERRA       10.714         8.82        467.9 CAPA TRANSICION        7.808         6.20        180.0 
                      VEGETAL        5.606         4.48        147.1 
       30.000        D TIERRA        8.203        28.62        496.5 CAPA TRANSICION        8.094        24.06        204.0 
                      VEGETAL        5.529        16.85        163.9       PEDRAPLEN        0.021         0.03          0.0 
       30.657        D TIERRA        7.812         5.26        501.8 CAPA TRANSICION        8.188         5.35        209.4 
                      VEGETAL        5.515         3.63        167.5       PEDRAPLEN        0.041         0.02          0.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       30.667        D TIERRA        7.807         0.08        501.9 CAPA TRANSICION        8.190         0.08        209.5 
                      VEGETAL        5.515         0.06        167.6       PEDRAPLEN        0.041         0.00          0.1 
       33.271        D TIERRA        6.711        18.90        520.8 CAPA TRANSICION        8.580        21.83        231.3 
                      VEGETAL        5.497        14.34        181.9       PEDRAPLEN        0.090         0.17          0.2 
       34.000        D TIERRA        6.427         4.79        525.6 CAPA TRANSICION        8.688         6.29        237.6 
                      VEGETAL        5.488         4.00        185.9       PEDRAPLEN        0.100         0.07          0.3 
       35.000        D TIERRA        6.050         6.24        531.8 CAPA TRANSICION        8.833         8.76        246.3 
                      VEGETAL        5.473         5.48        191.4       PEDRAPLEN        0.110         0.10          0.4 
       35.000        D TIERRA        5.225         0.00        531.8 CAPA TRANSICION        7.775         0.00        246.3 
                      VEGETAL        4.612         0.00        191.4       PEDRAPLEN        0.110         0.00          0.4 
       36.000        D TIERRA        4.890         5.06        536.9 CAPA TRANSICION        7.885         7.83        254.2 
                      VEGETAL        4.611         4.61        196.0       PEDRAPLEN        0.118         0.11          0.5 
       36.375        D TIERRA        4.767         1.81        538.7 CAPA TRANSICION        7.926         2.96        257.1 
                      VEGETAL        4.612         1.73        197.8       PEDRAPLEN        0.120         0.04          0.6 
       36.385        D TIERRA        4.764         0.05        538.7 CAPA TRANSICION        7.927         0.08        257.2 
                      VEGETAL        4.612         0.05        197.8       PEDRAPLEN        0.120         0.00          0.6 
       37.987        D TIERRA        4.252         7.22        545.9 CAPA TRANSICION        8.099        12.84        270.1 
                      VEGETAL        4.618         7.39        205.2       PEDRAPLEN        0.126         0.20          0.8 
       38.000        D TIERRA        4.248         0.06        546.0 CAPA TRANSICION        8.100         0.11        270.2 
                      VEGETAL        4.618         0.06        205.3       PEDRAPLEN        0.126         0.00          0.8 
       40.000        D TIERRA        3.629         7.88        553.9 CAPA TRANSICION        8.274        16.37        286.5 
                      VEGETAL        4.639         9.26        214.5       PEDRAPLEN        0.148         0.27          1.0 
       41.837        D TIERRA        3.088         6.17        560.0 CAPA TRANSICION        8.250        15.18        301.7 
                      VEGETAL        4.407         8.31        222.8       PEDRAPLEN        0.006         0.14          1.2 
       42.000        D TIERRA        3.037         0.50        560.5 CAPA TRANSICION        8.118         1.33        303.0 
                      VEGETAL        4.300         0.71        223.5 
       42.599        D TIERRA        2.664         1.71        562.3 CAPA TRANSICION        7.415         4.65        307.7 
                      VEGETAL        3.927         2.46        226.0       PEDRAPLEN        0.002         0.00          1.2 
       43.920        D TIERRA        1.998         3.08        565.3 CAPA TRANSICION        6.165         8.97        316.7 
                      VEGETAL        3.285         4.76        230.8       PEDRAPLEN        0.005         0.00          1.2 
       44.000        D TIERRA        1.965         0.16        565.5 CAPA TRANSICION        6.102         0.49        317.2 
                      VEGETAL        3.253         0.26        231.0       PEDRAPLEN        0.006         0.00          1.2 
       45.430        D TIERRA        1.463         2.45        567.9 CAPA TRANSICION        5.083         8.00        325.2 
                      VEGETAL        2.729         4.28        235.3       PEDRAPLEN        0.010         0.01          1.2 
       46.000        D TIERRA        1.310         0.79        568.7 CAPA TRANSICION        4.761         2.81        328.0 
                      VEGETAL        2.563         1.51        236.8       PEDRAPLEN        0.013         0.01          1.2 
       47.137        D TIERRA        1.057         1.35        570.1 CAPA TRANSICION        4.195         5.09        333.1 
                      VEGETAL        2.272         2.75        239.6       PEDRAPLEN        0.017         0.02          1.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       48.000        D TIERRA        0.910         0.85        570.9 CAPA TRANSICION        3.858         3.47        336.5 
                      VEGETAL        2.098         1.89        241.4       PEDRAPLEN        0.021         0.02          1.2 
       48.953        D TIERRA        0.779         0.80        571.7 CAPA TRANSICION        3.542         3.53        340.1 
                      VEGETAL        1.934         1.92        243.4       PEDRAPLEN        0.024         0.02          1.3 
       48.999        D TIERRA        0.774         0.04        571.8 CAPA TRANSICION        3.530         0.16        340.2 
                      VEGETAL        1.928         0.09        243.4       PEDRAPLEN        0.025         0.00          1.3 
       50.000        D TIERRA        0.669         0.72        572.5 CAPA TRANSICION        3.298         3.42        343.6 
                      VEGETAL        1.808         1.87        245.3       PEDRAPLEN        0.029         0.03          1.3 
       50.890        D TIERRA        0.589         0.56        573.1 CAPA TRANSICION        3.136         2.86        346.5 
                      VEGETAL        1.723         1.57        246.9       PEDRAPLEN        0.033         0.03          1.3 
       52.000        D TIERRA        0.511         0.61        573.7 CAPA TRANSICION        3.044         3.43        349.9 
                      VEGETAL        1.672         1.88        248.8       PEDRAPLEN        0.038         0.04          1.3 
       52.439        D TIERRA        0.482         0.22        573.9 CAPA TRANSICION        3.025         1.33        351.3 
                      VEGETAL        1.661         0.73        249.5       PEDRAPLEN        0.040         0.02          1.4 
       52.477        D TIERRA        0.476         0.02        573.9 CAPA TRANSICION        2.991         0.11        351.4 
                      VEGETAL        1.643         0.06        249.6       PEDRAPLEN        0.040         0.00          1.4 
       52.491 CAPA TRANSICION        0.056         0.02        351.4         VEGETAL        0.141         0.01        249.6 
                    PEDRAPLEN        0.039         0.00          1.4 
       52.499        D TIERRA        0.764         0.00        573.9 CAPA TRANSICION        6.895         0.03        351.4 
                      VEGETAL        4.910         0.02        249.6       PEDRAPLEN        2.886         0.01          1.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 573.9 
                       CAPA TRANSICION                           351.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  249.6 
                       PEDRAPLEN                                  1.4 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.880         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.196         0.00          0.0 
        0.001         VEGETAL        1.880         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.196         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        1.880         0.01          0.0       PEDRAPLEN        4.197         0.02          0.0 
        2.000         VEGETAL        1.986         3.86          3.9       PEDRAPLEN        4.649         8.82          8.8 
        2.632         VEGETAL        2.033         1.27          5.1       PEDRAPLEN        4.837         3.00         11.8 
        4.000         VEGETAL        2.196         2.89          8.0       PEDRAPLEN        5.435         7.03         18.9 
        4.576         VEGETAL        2.274         1.29          9.3       PEDRAPLEN        5.723         3.21         22.1 
        6.000         VEGETAL        2.518         3.41         12.7       PEDRAPLEN        6.607         8.78         30.9 
        6.440         VEGETAL        2.602         1.13         13.9       PEDRAPLEN        6.871         2.97         33.8 
        8.000         VEGETAL        2.971         4.35         18.2       PEDRAPLEN        8.014        11.61         45.4 
        8.198         VEGETAL        3.023         0.59         18.8       PEDRAPLEN        8.205         1.61         47.0 
        9.822         VEGETAL        2.694         4.64         23.4       PEDRAPLEN        9.200        14.13         61.2 
       10.000         VEGETAL        2.598         0.47         23.9       PEDRAPLEN        9.267         1.64         62.8 
       11.322         VEGETAL        1.934         3.00         26.9       PEDRAPLEN        9.958        12.71         75.5 
       11.799 CAPA TRANSICION        0.050         0.01          0.0         VEGETAL        1.716         0.87         27.8 
                    PEDRAPLEN       10.328         4.84         80.4 
       12.000 CAPA TRANSICION        0.150         0.02          0.0         VEGETAL        1.628         0.34         28.1 
                    PEDRAPLEN       10.429         2.09         82.5 
       12.577 CAPA TRANSICION        0.500         0.19          0.2         VEGETAL        1.435         0.88         29.0 
                    PEDRAPLEN       10.799         6.12         88.6         D FIRME        0.009         0.00          0.0 
       14.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.36          0.6         VEGETAL        1.872         2.35         31.3 
                    PEDRAPLEN       13.054        16.97        105.5 
       16.000 CAPA TRANSICION        1.749         1.75          2.3         VEGETAL        2.101         3.97         35.3 
                    PEDRAPLEN       11.948        25.00        130.5         D FIRME        0.158         0.16          0.2 
       18.000 CAPA TRANSICION        1.607         3.36          5.7         VEGETAL        2.569         4.67         40.0 
                    PEDRAPLEN       11.803        23.75        154.3         D FIRME        0.189         0.35          0.5 
       19.163 CAPA TRANSICION        1.950         2.07          7.7         VEGETAL        2.922         3.19         43.2 
                    PEDRAPLEN       11.058        13.29        167.6         D FIRME        0.171         0.21          0.7 
       19.173 CAPA TRANSICION        1.950         0.02          7.8         VEGETAL        2.924         0.03         43.2 
                    PEDRAPLEN       11.054         0.11        167.7         D FIRME        0.171         0.00          0.7 
       20.000        D TIERRA        0.053         0.02          0.0 CAPA TRANSICION        2.450         1.82          9.6 
                      VEGETAL        3.152         2.51         45.7       PEDRAPLEN       10.296         8.83        176.5 
                      D FIRME        0.162         0.14          0.9 
       22.000        D TIERRA        0.357         0.41          0.4 CAPA TRANSICION        3.803         6.25         15.8 
                      VEGETAL        3.631         6.78         52.5       PEDRAPLEN        8.356        18.65        195.2 
                      D FIRME        0.156         0.32          1.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.000        D TIERRA        0.883         1.24          1.7 CAPA TRANSICION        4.949         8.75         24.6 
                      VEGETAL        4.021         7.65         60.2       PEDRAPLEN        6.741        15.10        210.3 
                      D FIRME        0.168         0.32          1.5 
       24.101        D TIERRA        0.914         0.09          1.8 CAPA TRANSICION        4.999         0.50         25.1 
                      VEGETAL        4.039         0.41         60.6       PEDRAPLEN        6.671         0.68        211.0 
                      D FIRME        0.169         0.02          1.5 
       24.375        D TIERRA        1.000         0.26          2.0 CAPA TRANSICION        5.048         1.38         26.5 
                      VEGETAL        4.085         1.11         61.7       PEDRAPLEN        6.568         1.81        212.8 
                      D FIRME        0.171         0.05          1.6 
       24.758        D TIERRA        1.119         0.41          2.4 CAPA TRANSICION        5.137         1.95         28.4 
                      VEGETAL        4.145         1.58         63.3       PEDRAPLEN        6.402         2.48        215.3 
                      D FIRME        0.173         0.07          1.6 
       25.000        D TIERRA        1.192         0.28          2.7 CAPA TRANSICION        5.129         1.24         29.7 
                      VEGETAL        4.187         1.01         64.3       PEDRAPLEN        6.368         1.55        216.8 
                      D FIRME        0.171         0.04          1.7 
       30.000        D TIERRA        2.822        10.03         12.7 CAPA TRANSICION        5.847        27.44         57.1 
                      VEGETAL        4.962        22.87         87.1       PEDRAPLEN        4.904        28.18        245.0 
                      D FIRME        0.000         0.43          2.1 
       35.000        D TIERRA        4.462        18.21         31.0 CAPA TRANSICION        7.349        32.99         90.1 
                      VEGETAL        5.164        25.32        112.5       PEDRAPLEN        2.647        18.88        263.9 
       35.000        D TIERRA        4.462         0.00         31.0 CAPA TRANSICION        7.349         0.00         90.1 
                      VEGETAL        5.164         0.00        112.5       PEDRAPLEN        2.647         0.00        263.9 
       36.307        D TIERRA        4.845         6.08         37.0 CAPA TRANSICION        7.679         9.82         99.9 
                      VEGETAL        5.203         6.78        119.2       PEDRAPLEN        2.138         3.13        267.0 
       36.317        D TIERRA        4.848         0.05         37.1 CAPA TRANSICION        7.679         0.08        100.0 
                      VEGETAL        5.204         0.05        119.3       PEDRAPLEN        2.137         0.02        267.0 
       36.375        D TIERRA        4.864         0.28         37.4 CAPA TRANSICION        7.678         0.45        100.4 
                      VEGETAL        5.205         0.30        119.6       PEDRAPLEN        2.130         0.12        267.1 
       40.000        D TIERRA        5.791        19.31         56.7 CAPA TRANSICION        8.402        29.15        129.6 
                      VEGETAL        5.189        18.84        138.4       PEDRAPLEN        0.939         5.56        272.7 
       44.495        D TIERRA        6.311        27.20         83.9 CAPA TRANSICION        8.183        37.28        166.9 
                      VEGETAL        4.354        21.45        159.9       PEDRAPLEN        0.021         2.16        274.8 
       45.000        D TIERRA        6.327         3.19         87.1 CAPA TRANSICION        8.152         4.12        171.0 
                      VEGETAL        4.318         2.19        162.1       PEDRAPLEN        0.018         0.01        274.9 
       47.380        D TIERRA        6.266        14.99        102.1 CAPA TRANSICION        7.949        19.16        190.1 
                      VEGETAL        4.163        10.09        172.1       PEDRAPLEN        0.008         0.03        274.9 
       48.375        D TIERRA        6.230         6.22        108.3 CAPA TRANSICION        7.912         7.89        198.0 
                      VEGETAL        4.145         4.13        176.3       PEDRAPLEN        0.006         0.01        274.9 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:10   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       49.987        D TIERRA        6.146         9.98        118.2 CAPA TRANSICION        7.865        12.72        210.8 
                      VEGETAL        4.123         6.66        182.9       PEDRAPLEN        0.004         0.01        274.9 
       50.000        D TIERRA        6.146         0.08        118.3 CAPA TRANSICION        7.866         0.10        210.9 
                      VEGETAL        4.123         0.05        183.0       PEDRAPLEN        0.004         0.00        274.9 
       54.533        D TIERRA        5.977        27.48        145.8 CAPA TRANSICION        7.958        35.87        246.7 
                      VEGETAL        4.183        18.83        201.8       PEDRAPLEN        0.003         0.01        274.9 
       55.000        D TIERRA        5.939         2.78        148.6 CAPA TRANSICION        7.949         3.71        250.4 
                      VEGETAL        4.175         1.95        203.8       PEDRAPLEN        0.003         0.00        274.9 
       56.246        D TIERRA        5.833         7.33        155.9 CAPA TRANSICION        7.930         9.89        260.3 
                      VEGETAL        4.158         5.19        209.0       PEDRAPLEN        0.004         0.00        274.9 
       57.379        D TIERRA        5.752         6.56        162.5 CAPA TRANSICION        7.919         8.98        269.3 
                      VEGETAL        4.152         4.71        213.7       PEDRAPLEN        0.003         0.00        274.9 
       57.389        D TIERRA        5.918         0.06        162.5 CAPA TRANSICION        8.261         0.08        269.4 
                      VEGETAL        4.698         0.04        213.7       PEDRAPLEN        0.092         0.00        274.9 
       57.675        D TIERRA        6.020         1.71        164.3 CAPA TRANSICION        8.264         2.36        271.8 
                      VEGETAL        4.714         1.35        215.1       PEDRAPLEN        0.090         0.03        275.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 164.3 
                       CAPA TRANSICION                           271.8 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  215.1 
                       PEDRAPLEN                                275.0 
                       D FIRME                                    2.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        5.330         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        6.441         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.409         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.004         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        5.327         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        6.441         0.03          0.0 
                      VEGETAL        3.408         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.004         0.00          0.0 
        2.916        D TIERRA        5.457        15.70         15.7 CAPA TRANSICION        6.468        18.79         18.8 
                      VEGETAL        3.423         9.94         10.0       PEDRAPLEN        0.009         0.02          0.0 
        6.512        D TIERRA        5.641        19.95         35.7 CAPA TRANSICION        6.711        23.70         42.5 
                      VEGETAL        3.585        12.60         22.6       PEDRAPLEN        0.017         0.05          0.1 
        7.655        D TIERRA        5.680         6.47         42.1 CAPA TRANSICION        6.775         7.71         50.2 
                      VEGETAL        3.636         4.13         26.7       PEDRAPLEN        0.021         0.02          0.1 
        9.469        D TIERRA        5.664        10.29         52.4 CAPA TRANSICION        6.849        12.36         62.6 
                      VEGETAL        3.692         6.65         33.3       PEDRAPLEN        0.028         0.04          0.1 
       10.000        D TIERRA        5.647         3.00         55.4 CAPA TRANSICION        6.871         3.64         66.2 
                      VEGETAL        3.709         1.96         35.3       PEDRAPLEN        0.031         0.02          0.1 
       10.349        D TIERRA        5.633         1.97         57.4 CAPA TRANSICION        6.887         2.40         68.6 
                      VEGETAL        3.722         1.30         36.6       PEDRAPLEN        0.033         0.01          0.2 
       13.303        D TIERRA        5.365        16.24         73.7 CAPA TRANSICION        6.957        20.45         89.1 
                      VEGETAL        3.735        11.01         47.6       PEDRAPLEN        0.061         0.14          0.3 
       15.000        D TIERRA        4.547         8.41         82.1 CAPA TRANSICION        5.955        10.96        100.0 
                      VEGETAL        3.338         6.00         53.6       PEDRAPLEN        0.093         0.13          0.4 
       16.512        D TIERRA        4.593         6.91         89.0 CAPA TRANSICION        6.410         9.35        109.4 
                      VEGETAL        3.546         5.20         58.8       PEDRAPLEN        0.093         0.14          0.6 
       20.000        D TIERRA        4.263        15.44        104.4 CAPA TRANSICION        7.339        23.98        133.4 
                      VEGETAL        4.109        13.35         72.2       PEDRAPLEN        0.159         0.44          1.0 
       21.537        D TIERRA        3.890         6.27        110.7 CAPA TRANSICION        7.480        11.39        144.7 
                      VEGETAL        4.350         6.50         78.7       PEDRAPLEN        0.375         0.41          1.4 
       21.547        D TIERRA        3.887         0.04        110.7 CAPA TRANSICION        7.481         0.07        144.8 
                      VEGETAL        4.351         0.04         78.7       PEDRAPLEN        0.376         0.00          1.4 
       25.000        D TIERRA        2.822        11.58        122.3 CAPA TRANSICION        7.154        25.27        170.1 
                      VEGETAL        4.799        15.80         94.5       PEDRAPLEN        1.651         3.50          4.9 
       26.512        D TIERRA        2.296         3.87        126.2 CAPA TRANSICION        6.834        10.57        180.7 
                      VEGETAL        5.000         7.41        101.9       PEDRAPLEN        2.512         3.15          8.1 
       27.225        D TIERRA        2.036         1.54        127.7 CAPA TRANSICION        6.577         4.78        185.4 
                      VEGETAL        5.132         3.61        105.5       PEDRAPLEN        3.098         2.00         10.1 
       30.000        D TIERRA        1.077         4.32        132.0 CAPA TRANSICION        5.455        16.69        202.1 
                      VEGETAL        5.260        14.42        119.9       PEDRAPLEN        5.315        11.67         21.7 
       35.000        D TIERRA        0.095         2.93        135.0 CAPA TRANSICION        2.550        20.01        222.1 
                      VEGETAL        5.451        26.78        146.7       PEDRAPLEN       10.816        40.33         62.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000        D TIERRA        0.095         0.00        135.0 CAPA TRANSICION        2.550         0.00        222.1 
                      VEGETAL        5.451         0.00        146.7       PEDRAPLEN       10.816         0.00         62.1 
       38.600        D TIERRA        0.000         0.17        135.1 CAPA TRANSICION        0.005         4.60        226.7 
                      VEGETAL        5.551        19.80        166.5       PEDRAPLEN       15.795        47.90        110.0 
       38.900         VEGETAL        5.559         1.67        168.2       PEDRAPLEN       16.016         4.77        114.7 
       39.511         VEGETAL        5.575         3.40        171.6       PEDRAPLEN       16.474         9.93        124.7 
       39.521         VEGETAL        5.575         0.06        171.7       PEDRAPLEN       16.481         0.16        124.8 
       40.000         VEGETAL        5.588         2.67        174.3       PEDRAPLEN       16.859         7.98        132.8 
       42.000         VEGETAL        5.637        11.22        185.5       PEDRAPLEN       18.607        35.47        168.3 
       44.000         VEGETAL        5.416        11.05        196.6       PEDRAPLEN       20.074        38.68        207.0 
       44.416         VEGETAL        5.277         2.22        198.8       PEDRAPLEN       20.148         8.37        215.3 
       45.421         VEGETAL        4.594         4.96        203.8       PEDRAPLEN       19.169        19.76        235.1 
       46.000         VEGETAL        4.239         2.56        206.3       PEDRAPLEN       18.227        10.83        245.9 
       46.696         VEGETAL        3.842         2.81        209.2       PEDRAPLEN       16.689        12.15        258.1 
       48.000         VEGETAL        3.226         4.61        213.8       PEDRAPLEN       13.533        19.70        277.8 
       48.224         VEGETAL        3.127         0.71        214.5       PEDRAPLEN       12.983         2.97        280.7 
       49.914         VEGETAL        2.473         4.73        219.2       PEDRAPLEN        9.054        18.62        299.4 
       50.000         VEGETAL        2.443         0.21        219.4       PEDRAPLEN        8.854         0.77        300.1 
       50.576         VEGETAL        2.248         1.35        220.8       PEDRAPLEN        7.483         4.71        304.8 
       51.738 CAPA TRANSICION        0.382         0.22        227.0         VEGETAL        1.875         2.40        223.2 
                    PEDRAPLEN        4.571         7.00        311.8 
       52.000        D TIERRA        0.004         0.00        135.1 CAPA TRANSICION        0.535         0.12        227.1 
                      VEGETAL        1.802         0.48        223.6       PEDRAPLEN        3.956         1.12        313.0 
       52.478        D TIERRA        0.045         0.01        135.2 CAPA TRANSICION        0.918         0.35        227.4 
                      VEGETAL        1.686         0.83        224.5       PEDRAPLEN        2.832         1.62        314.6 
       53.829        D TIERRA        0.574         0.42        135.6 CAPA TRANSICION        2.910         2.59        230.0 
                      VEGETAL        1.624         2.24        226.7       PEDRAPLEN        0.130         2.00        316.6 
       54.000        D TIERRA        0.630         0.10        135.7 CAPA TRANSICION        2.919         0.50        230.5 
                      VEGETAL        1.621         0.28        227.0       PEDRAPLEN        0.119         0.02        316.6 
       55.196        D TIERRA        0.574         0.72        136.4 CAPA TRANSICION        2.943         3.51        234.0 
                      VEGETAL        1.626         1.94        228.9       PEDRAPLEN        0.120         0.14        316.7 
       55.206        D TIERRA        0.573         0.01        136.4 CAPA TRANSICION        2.944         0.03        234.1 
                      VEGETAL        1.626         0.02        229.0       PEDRAPLEN        0.120         0.00        316.7 
       55.213        D TIERRA        0.571         0.00        136.4 CAPA TRANSICION        2.944         0.02        234.1 
                      VEGETAL        1.626         0.01        229.0       PEDRAPLEN        0.120         0.00        316.7 
       55.218        D TIERRA        1.089         0.00        136.4 CAPA TRANSICION        5.712         0.02        234.1 
                      VEGETAL        4.875         0.02        229.0       PEDRAPLEN        5.214         0.01        316.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 136.4 
                       CAPA TRANSICION                           234.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  229.0 
                       PEDRAPLEN                                316.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.082         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.048         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.180         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.119         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        0.092         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.256         0.01          0.0 
                      VEGETAL        1.284         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.119         0.00          0.0 
        0.027        D TIERRA        0.146         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        3.226         0.06          0.1 
                      VEGETAL        1.769         0.03          0.0       PEDRAPLEN        0.119         0.00          0.0 
        1.311        D TIERRA        0.000         0.09          0.1 CAPA TRANSICION        0.000         2.07          2.1 
                      VEGETAL        1.847         2.32          2.4       PEDRAPLEN        3.544         2.35          2.4 
        2.000         VEGETAL        1.927         1.30          3.7       PEDRAPLEN        3.818         2.54          4.9 
        3.184         VEGETAL        2.094         2.38          6.0       PEDRAPLEN        4.386         4.86          9.7 
        3.568         VEGETAL        2.156         0.82          6.9       PEDRAPLEN        4.602         1.73         11.5 
        4.000         VEGETAL        2.242         0.95          7.8       PEDRAPLEN        4.899         2.05         13.5 
        5.129         VEGETAL        2.499         2.68         10.5       PEDRAPLEN        5.832         6.06         19.6 
        5.396         VEGETAL        2.567         0.68         11.2       PEDRAPLEN        6.089         1.59         21.2 
        6.000         VEGETAL        2.743         1.60         12.8       PEDRAPLEN        6.763         3.88         25.1 
        6.481         VEGETAL        2.894         1.36         14.1       PEDRAPLEN        7.360         3.40         28.5 
        7.077         VEGETAL        3.093         1.78         15.9       PEDRAPLEN        8.184         4.63         33.1 
        8.000         VEGETAL        3.472         3.03         18.9       PEDRAPLEN        9.777         8.29         41.4 
        8.156         VEGETAL        3.540         0.55         19.5       PEDRAPLEN       10.074         1.55         42.9 
        8.871         VEGETAL        3.878         2.65         22.1       PEDRAPLEN       11.581         7.74         50.7 
        9.906         VEGETAL        4.430         4.30         26.4       PEDRAPLEN       14.202        13.34         64.0 
       10.000         VEGETAL        4.490         0.42         26.9       PEDRAPLEN       14.491         1.35         65.4 
       10.475         VEGETAL        4.806         2.21         29.1       PEDRAPLEN       16.035         7.25         72.6 
       12.000         VEGETAL        5.087         7.54         36.6       PEDRAPLEN       17.668        25.70         98.3 
       14.000         VEGETAL        5.023        10.11         46.7       PEDRAPLEN       17.329        35.00        133.3 
       15.891         VEGETAL        4.955         9.43         56.1       PEDRAPLEN       17.092        32.54        165.8 
       15.901         VEGETAL        4.954         0.05         56.2       PEDRAPLEN       17.091         0.17        166.0 
       16.000         VEGETAL        4.951         0.49         56.7       PEDRAPLEN       17.082         1.69        167.7 
       18.000         VEGETAL        4.875         9.83         66.5       PEDRAPLEN       17.014        34.10        201.8 
       18.231         VEGETAL        4.865         1.12         67.6       PEDRAPLEN       17.012         3.93        205.7 
       18.486         VEGETAL        4.855         1.24         68.9       PEDRAPLEN       17.010         4.34        210.1 
       19.000         VEGETAL        4.834         2.49         71.4       PEDRAPLEN       17.008         8.74        218.8 
       19.000         VEGETAL        4.834         0.00         71.4       PEDRAPLEN       17.008         0.00        218.8 
       20.000         VEGETAL        4.795         4.81         76.2       PEDRAPLEN       17.091        17.05        235.9 
       21.435         VEGETAL        4.802         6.89         83.1       PEDRAPLEN       17.265        24.65        260.5 
       21.445         VEGETAL        4.802         0.05         83.1       PEDRAPLEN       17.266         0.17        260.7 
       22.000         VEGETAL        4.805         2.67         85.8       PEDRAPLEN       17.332         9.60        270.3 
       24.000         VEGETAL        4.713         9.52         95.3       PEDRAPLEN       17.118        34.45        304.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.915         VEGETAL        4.669         4.29         99.6       PEDRAPLEN       17.012        15.61        320.4 
       25.000         VEGETAL        4.664         0.40        100.0       PEDRAPLEN       16.999         1.45        321.8 
       26.000         VEGETAL        4.609         4.64        104.6       PEDRAPLEN       16.863        16.93        338.7 
       26.794         VEGETAL        4.579         3.65        108.3       PEDRAPLEN       16.818        13.37        352.1 
       28.000         VEGETAL        4.545         5.50        113.8       PEDRAPLEN       16.801        20.27        372.4 
       30.000         VEGETAL        4.535         9.08        122.9       PEDRAPLEN       16.989        33.79        406.2 
       30.050         VEGETAL        4.535         0.23        123.1       PEDRAPLEN       16.997         0.85        407.0 
       30.492         VEGETAL        4.530         2.00        125.1       PEDRAPLEN       17.025         7.52        414.5 
       32.000         VEGETAL        4.527         6.83        131.9       PEDRAPLEN       17.197        25.80        440.3 
       33.348         VEGETAL        4.542         6.11        138.0       PEDRAPLEN       17.448        23.35        463.7 
       34.000         VEGETAL        4.546         2.96        141.0       PEDRAPLEN       17.559        11.41        475.1 
       35.962         VEGETAL        4.570         8.94        149.9       PEDRAPLEN       17.960        34.84        509.9 
       36.543         VEGETAL        4.579         2.66        152.6       PEDRAPLEN       18.091        10.47        520.4 
       38.265         VEGETAL        4.602         7.90        160.5       PEDRAPLEN       18.479        31.49        551.9 
       38.274         VEGETAL        4.848         0.04        160.5       PEDRAPLEN       19.718         0.17        552.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   0.1 
                       CAPA TRANSICION                             2.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  160.5 
                       PEDRAPLEN                                552.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        5.776         0.00          0.0       PEDRAPLEN       26.072         0.00          0.0 
        0.010         VEGETAL        5.523         0.06          0.1       PEDRAPLEN       24.795         0.25          0.3 
        1.805         VEGETAL        5.475         9.87          9.9       PEDRAPLEN       23.698        43.52         43.8 
        2.575         VEGETAL        5.459         4.21         14.1       PEDRAPLEN       23.224        18.06         61.8 
        5.000         VEGETAL        5.393        13.16         27.3       PEDRAPLEN       21.567        54.31        116.2 
        5.167         VEGETAL        5.388         0.90         28.2       PEDRAPLEN       21.445         3.59        119.7 
        8.741         VEGETAL        5.237        18.99         47.2       PEDRAPLEN       18.487        71.36        191.1 
        9.147         VEGETAL        5.224         2.12         49.3       PEDRAPLEN       18.181         7.44        198.5 
       10.000         VEGETAL        3.845         3.87         53.2       PEDRAPLEN       14.184        13.80        212.3 
       11.575         VEGETAL        3.888         6.09         59.3       PEDRAPLEN       14.209        22.36        234.7 
       12.000         VEGETAL        3.900         1.66         60.9       PEDRAPLEN       14.223         6.04        240.8 
       12.264         VEGETAL        3.908         1.03         62.0       PEDRAPLEN       14.231         3.76        244.5 
       14.000         VEGETAL        3.978         6.85         68.8       PEDRAPLEN       14.436        24.88        269.4 
       14.295         VEGETAL        3.992         1.18         70.0       PEDRAPLEN       14.494         4.27        273.7 
       16.000         VEGETAL        4.108         6.90         76.9       PEDRAPLEN       15.108        25.24        298.9 
       18.000         VEGETAL        4.148         8.26         85.1       PEDRAPLEN       15.162        30.27        329.2 
       18.058         VEGETAL        4.148         0.24         85.4       PEDRAPLEN       15.152         0.88        330.0 
       18.068         VEGETAL        4.148         0.04         85.4       PEDRAPLEN       15.150         0.15        330.2 
       20.000         VEGETAL        4.138         8.00         93.4       PEDRAPLEN       14.625        28.76        359.0 
       20.575         VEGETAL        4.134         2.38         95.8       PEDRAPLEN       14.403         8.35        367.3 
       22.000         VEGETAL        4.119         5.88        101.7       PEDRAPLEN       13.768        20.07        387.4 
       23.107         VEGETAL        4.104         4.55        106.2       PEDRAPLEN       13.198        14.93        402.3 
       23.117         VEGETAL        4.103         0.04        106.3       PEDRAPLEN       13.192         0.13        402.4 
       24.000         VEGETAL        4.088         3.62        109.9       PEDRAPLEN       12.741        11.45        413.9 
       24.324         VEGETAL        4.082         1.32        111.2       PEDRAPLEN       12.584         4.10        418.0 
       25.000         VEGETAL        4.068         2.75        114.0       PEDRAPLEN       12.270         8.40        426.4 
       26.000         VEGETAL        4.108         4.09        118.1       PEDRAPLEN       12.100        12.19        438.6 
       28.000        D TIERRA        0.015         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.750         0.75          0.8 
                      VEGETAL        4.138         8.25        126.3       PEDRAPLEN       11.088        23.19        461.8 
       29.000        D TIERRA        0.273         0.14          0.2 CAPA TRANSICION        2.103         1.43          2.2 
                      VEGETAL        4.772         4.45        130.8       PEDRAPLEN       10.584        10.84        472.6 
       29.000        D TIERRA        0.058         0.00          0.2 CAPA TRANSICION        1.045         0.00          2.2 
                      VEGETAL        4.127         0.00        130.8       PEDRAPLEN       10.535         0.00        472.6 
       29.147        D TIERRA        0.063         0.01          0.2 CAPA TRANSICION        1.095         0.16          2.3 
                      VEGETAL        4.102         0.60        131.4       PEDRAPLEN       10.342         1.53        474.1 
       29.915        D TIERRA        0.094         0.06          0.2 CAPA TRANSICION        1.245         0.90          3.2 
                      VEGETAL        3.986         3.11        134.5       PEDRAPLEN        9.502         7.62        481.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       30.000        D TIERRA        0.098         0.01          0.2 CAPA TRANSICION        1.295         0.11          3.3 
                      VEGETAL        3.939         0.34        134.8       PEDRAPLEN        9.250         0.80        482.5 
       30.964        D TIERRA        0.148         0.12          0.4 CAPA TRANSICION        1.495         1.34          4.7 
                      VEGETAL        3.444         3.56        138.4       PEDRAPLEN        7.057         7.86        490.4 
       31.010        D TIERRA        0.151         0.01          0.4 CAPA TRANSICION        1.545         0.07          4.8 
                      VEGETAL        3.424         0.16        138.5       PEDRAPLEN        6.932         0.32        490.7 
       32.000        D TIERRA        0.204         0.18          0.5 CAPA TRANSICION        1.645         1.58          6.3 
                      VEGETAL        3.026         3.19        141.7       PEDRAPLEN        5.442         6.13        496.9 
       32.385        D TIERRA        0.206         0.08          0.6 CAPA TRANSICION        1.645         0.63          7.0 
                      VEGETAL        2.886         1.14        142.8       PEDRAPLEN        4.992         2.01        498.9 
       33.974        D TIERRA        0.000         0.16          0.8 CAPA TRANSICION        0.000         1.31          8.3 
                      VEGETAL        2.602         4.36        147.2       PEDRAPLEN        8.870        11.01        509.9 
       34.000         VEGETAL        2.606         0.07        147.3       PEDRAPLEN        8.935         0.23        510.1 
       35.766         VEGETAL        3.037         4.98        152.3       PEDRAPLEN       11.164        17.75        527.9 
       36.000         VEGETAL        3.000         0.71        153.0       PEDRAPLEN       11.140         2.61        530.5 
       37.655         VEGETAL        2.788         4.79        157.8       PEDRAPLEN       10.254        17.70        548.2 
       37.695         VEGETAL        2.785         0.11        157.9       PEDRAPLEN       10.239         0.41        548.6 
       38.000         VEGETAL        2.761         0.85        158.7       PEDRAPLEN       10.133         3.11        551.7 
       39.209         VEGETAL        2.692         3.30        162.0       PEDRAPLEN        9.823        12.06        563.7 
       40.000         VEGETAL        2.673         2.12        164.1       PEDRAPLEN        9.742         7.74        571.5 
       40.147         VEGETAL        2.671         0.39        164.5       PEDRAPLEN        9.736         1.43        572.9 
       40.152         VEGETAL        2.671         0.01        164.5       PEDRAPLEN        9.736         0.05        573.0 
       40.153         VEGETAL        2.449         0.00        164.5       PEDRAPLEN        8.717         0.01        573.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   0.8 
                       CAPA TRANSICION                             8.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  164.5 
                       PEDRAPLEN                                573.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.678         0.00          0.0       PEDRAPLEN        9.777         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.678         0.01          0.0       PEDRAPLEN        9.775         0.05          0.0 
        0.848         VEGETAL        2.676         2.26          2.3       PEDRAPLEN        9.755         8.23          8.3 
        2.000         VEGETAL        2.728         3.11          5.4       PEDRAPLEN        9.991        11.37         19.7 
        2.430         VEGETAL        2.754         1.18          6.6       PEDRAPLEN       10.116         4.32         24.0 
        2.654         VEGETAL        2.771         0.62          7.2       PEDRAPLEN       10.194         2.27         26.3 
        3.257         VEGETAL        2.820         1.69          8.9       PEDRAPLEN       10.418         6.21         32.5 
        4.000         VEGETAL        2.902         2.13         11.0       PEDRAPLEN       10.781         7.88         40.3 
        5.110         VEGETAL        3.045         3.30         14.3       PEDRAPLEN       11.385        12.30         52.6 
        6.000         VEGETAL        3.194         2.78         17.1       PEDRAPLEN       11.960        10.39         63.0 
        6.917         VEGETAL        3.360         3.01         20.1       PEDRAPLEN       12.571        11.25         74.3 
        8.000         VEGETAL        3.610         3.77         23.8       PEDRAPLEN       13.609        14.18         88.5 
        8.559         VEGETAL        3.773         2.06         25.9       PEDRAPLEN       14.270         7.79         96.2 
        9.282         VEGETAL        4.011         2.81         28.7       PEDRAPLEN       15.376        10.72        107.0 
       10.000         VEGETAL        4.266         2.97         31.7       PEDRAPLEN       16.621        11.49        118.5 
       10.063         VEGETAL        4.289         0.27         32.0       PEDRAPLEN       16.737         1.05        119.5 
       10.916         VEGETAL        4.662         3.82         35.8       PEDRAPLEN       18.639        15.09        134.6 
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       12.000         VEGETAL        4.637         5.04         40.8       PEDRAPLEN       18.517        20.14        154.7 
       14.000         VEGETAL        4.544         9.18         50.0       PEDRAPLEN       17.746        36.26        191.0 
       15.909         VEGETAL        4.295         8.44         58.4       PEDRAPLEN       16.020        32.23        223.2 
       16.000         VEGETAL        4.282         0.39         58.8       PEDRAPLEN       15.934         1.45        224.7 
       16.958         VEGETAL        4.155         4.04         62.9       PEDRAPLEN       15.028        14.83        239.5 
       18.000         VEGETAL        4.016         4.26         67.1       PEDRAPLEN       14.073        15.16        254.7 
       19.000         VEGETAL        3.905         3.96         71.1       PEDRAPLEN       13.216        13.64        268.3 
       19.000         VEGETAL        3.905         0.00         71.1       PEDRAPLEN       13.216         0.00        268.3 
       20.000         VEGETAL        3.794         3.85         74.9       PEDRAPLEN       12.392        12.80        281.1 
       20.810         VEGETAL        3.753         3.06         78.0       PEDRAPLEN       11.895         9.84        291.0 
       20.820         VEGETAL        3.752         0.04         78.0       PEDRAPLEN       11.889         0.12        291.1 
       22.000         VEGETAL        3.691         4.39         82.4       PEDRAPLEN       11.182        13.61        304.7 
       24.000         VEGETAL        3.582         7.27         89.7       PEDRAPLEN       10.040        21.22        325.9 
       25.478 CAPA TRANSICION        0.032         0.02          0.0         VEGETAL        3.503         5.24         94.9 
                    PEDRAPLEN        9.220        14.23        340.1 
       25.488 CAPA TRANSICION        0.032         0.00          0.0         VEGETAL        3.502         0.04         95.0 
                    PEDRAPLEN        9.214         0.09        340.2 
       26.000 CAPA TRANSICION        0.062         0.02          0.0         VEGETAL        3.478         1.79         96.8 
                    PEDRAPLEN        8.922         4.64        344.9 
       28.000 CAPA TRANSICION        0.360         0.42          0.5         VEGETAL        3.272         6.75        103.5 
                    PEDRAPLEN        7.453        16.38        361.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       30.000        D TIERRA        0.040         0.04          0.0 CAPA TRANSICION        1.537         1.90          2.4 
                      VEGETAL        3.202         6.47        110.0       PEDRAPLEN        5.379        12.83        374.1 
       30.929        D TIERRA        0.116         0.07          0.1 CAPA TRANSICION        2.108         1.69          4.1 
                      VEGETAL        3.181         2.96        112.9       PEDRAPLEN        4.474         4.58        378.7 
       32.000        D TIERRA        0.254         0.20          0.3 CAPA TRANSICION        2.778         2.62          6.7 
                      VEGETAL        3.178         3.41        116.4       PEDRAPLEN        3.494         4.27        382.9 
       32.958        D TIERRA        0.411         0.32          0.6 CAPA TRANSICION        3.332         2.93          9.6 
                      VEGETAL        3.180         3.05        119.4       PEDRAPLEN        2.705         2.97        385.9 
       34.318        D TIERRA        0.683         0.74          1.4 CAPA TRANSICION        4.137         5.08         14.7 
                      VEGETAL        3.183         4.33        123.7       PEDRAPLEN        1.628         2.95        388.8 
       39.941        D TIERRA        2.083         7.78          9.1 CAPA TRANSICION        5.166        26.15         40.8 
                      VEGETAL        3.304        18.24        142.0       PEDRAPLEN        0.072         4.78        393.6 
       39.951        D TIERRA        2.086         0.02          9.2 CAPA TRANSICION        5.165         0.05         40.9 
                      VEGETAL        3.375         0.03        142.0       PEDRAPLEN        0.091         0.00        393.6 
       39.994        D TIERRA        2.100         0.09          9.3 CAPA TRANSICION        5.161         0.22         41.1 
                      VEGETAL        3.377         0.15        142.1       PEDRAPLEN        0.090         0.00        393.6 
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  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   9.3 
                       CAPA TRANSICION                            41.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  142.1 
                       PEDRAPLEN                                393.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       11.498         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       10.243         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.663         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.003         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA       11.496         0.06          0.1 CAPA TRANSICION       10.244         0.05          0.1 
                      VEGETAL        5.664         0.03          0.0       PEDRAPLEN        0.003         0.00          0.0 
        2.818        D TIERRA        9.989        30.22         30.3 CAPA TRANSICION       10.786        29.58         29.6 
                      VEGETAL        5.776        16.09         16.1       PEDRAPLEN        0.021         0.03          0.0 
        4.000        D TIERRA        9.298        11.40         41.7 CAPA TRANSICION       10.985        12.87         42.5 
                      VEGETAL        5.826         6.86         23.0       PEDRAPLEN        0.033         0.03          0.1 
        5.488        D TIERRA        8.385        13.16         54.8 CAPA TRANSICION       11.209        16.51         59.0 
                      VEGETAL        5.895         8.72         31.7       PEDRAPLEN        0.053         0.06          0.1 
        6.000        D TIERRA        8.065         4.21         59.0 CAPA TRANSICION       11.279         5.76         64.8 
                      VEGETAL        5.916         3.02         34.7       PEDRAPLEN        0.062         0.03          0.2 
        8.000        D TIERRA        6.802        14.87         73.9 CAPA TRANSICION       11.575        22.85         87.6 
                      VEGETAL        6.023        11.94         46.7       PEDRAPLEN        0.099         0.16          0.3 
        8.723        D TIERRA        6.342         4.75         78.7 CAPA TRANSICION       11.697         8.41         96.0 
                      VEGETAL        6.080         4.38         51.0       PEDRAPLEN        0.115         0.08          0.4 
       10.000        D TIERRA        5.363         7.47         86.1 CAPA TRANSICION       11.286        14.67        110.7 
                      VEGETAL        5.838         7.61         58.6       PEDRAPLEN        0.125         0.15          0.5 
       12.000        D TIERRA        4.130         9.49         95.6 CAPA TRANSICION       11.505        22.79        133.5 
                      VEGETAL        5.961        11.80         70.4       PEDRAPLEN        0.148         0.27          0.8 
       13.799        D TIERRA        2.985         6.40        102.0 CAPA TRANSICION       11.695        20.87        154.4 
                      VEGETAL        6.156        10.90         81.3       PEDRAPLEN        0.291         0.39          1.2 
       13.809        D TIERRA        2.979         0.03        102.1 CAPA TRANSICION       11.712         0.12        154.5 
                      VEGETAL        6.247         0.06         81.4       PEDRAPLEN        0.428         0.00          1.2 
       14.000        D TIERRA        2.855         0.56        102.6 CAPA TRANSICION       11.719         2.24        156.7 
                      VEGETAL        6.251         1.19         82.6       PEDRAPLEN        0.427         0.08          1.3 
       14.068        D TIERRA        2.810         0.19        102.8 CAPA TRANSICION       11.721         0.80        157.5 
                      VEGETAL        6.253         0.43         83.0       PEDRAPLEN        0.427         0.03          1.3 
       16.000        D TIERRA        1.918         4.57        107.4 CAPA TRANSICION        4.613        15.78        173.3 
                      VEGETAL        6.359        12.18         95.2       PEDRAPLEN        8.074         8.21          9.5 
       18.000        D TIERRA        1.591         3.51        110.9 CAPA TRANSICION        4.432         9.05        182.3 
                      VEGETAL        6.540        12.90        108.1       PEDRAPLEN        9.589        17.66         27.2 
       19.000        D TIERRA        1.361         1.48        112.4 CAPA TRANSICION        4.567         4.50        186.8 
                      VEGETAL        6.631         6.59        114.7       PEDRAPLEN       10.108         9.85         37.1 
       19.000        D TIERRA        1.361         0.00        112.4 CAPA TRANSICION        4.567         0.00        186.8 
                      VEGETAL        6.631         0.00        114.7       PEDRAPLEN       10.108         0.00         37.1 
       20.000        D TIERRA        1.100         1.23        113.6 CAPA TRANSICION        4.701         4.63        191.5 
                      VEGETAL        6.750         6.69        121.4       PEDRAPLEN       10.735        10.42         47.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.479        D TIERRA        0.970         0.50        114.1 CAPA TRANSICION        4.766         2.27        193.7 
                      VEGETAL        6.806         3.25        124.6       PEDRAPLEN       11.055         5.22         52.7 
       20.489        D TIERRA        0.967         0.01        114.1 CAPA TRANSICION        4.767         0.05        193.8 
                      VEGETAL        6.807         0.07        124.7       PEDRAPLEN       11.061         0.11         52.8 
       22.000        D TIERRA        0.540         1.14        115.2 CAPA TRANSICION        4.970         7.36        201.1 
                      VEGETAL        6.985        10.42        135.1       PEDRAPLEN       12.085        17.49         70.3 
       24.000        D TIERRA        0.044         0.58        115.8 CAPA TRANSICION        1.680         6.65        207.8 
                      VEGETAL        7.221        14.21        149.3       PEDRAPLEN       17.146        29.23         99.5 
       24.082        D TIERRA        0.036         0.00        115.8 CAPA TRANSICION        1.480         0.13        207.9 
                      VEGETAL        7.231         0.59        149.9       PEDRAPLEN       17.432         1.42        100.9 
       26.000        D TIERRA        0.000         0.03        115.9 CAPA TRANSICION        0.000         1.42        209.3 
                      VEGETAL        7.413        14.04        164.0       PEDRAPLEN       20.865        36.73        137.7 
       27.071         VEGETAL        7.183         7.82        171.8       PEDRAPLEN       21.034        22.44        160.1 
       27.493         VEGETAL        6.940         2.98        174.8       PEDRAPLEN       20.666         8.80        168.9 
       28.000         VEGETAL        6.739         3.47        178.2       PEDRAPLEN       20.418        10.41        179.3 
       28.901         VEGETAL        6.414         5.93        184.1       PEDRAPLEN       19.981        18.20        197.5 
       29.702         VEGETAL        6.148         5.03        189.2       PEDRAPLEN       19.573        15.84        213.4 
       30.000         VEGETAL        6.056         1.82        191.0       PEDRAPLEN       19.422         5.81        219.2 
       30.356         VEGETAL        5.951         2.14        193.1       PEDRAPLEN       19.245         6.88        226.1 

       32.000         VEGETAL        5.582         9.48        202.6       PEDRAPLEN       18.588        31.10        257.2 
       32.211         VEGETAL        5.541         1.17        203.8       PEDRAPLEN       18.504         3.91        261.1 
       34.000         VEGETAL        5.280         9.68        213.5       PEDRAPLEN       17.909        32.57        293.6 
       34.015         VEGETAL        5.278         0.08        213.5       PEDRAPLEN       17.905         0.27        293.9 
       35.322         VEGETAL        5.182         6.84        220.4       PEDRAPLEN       17.592        23.20        317.1 
       36.000         VEGETAL        5.147         3.50        223.9       PEDRAPLEN       17.444        11.88        329.0 
       36.975         VEGETAL        5.118         5.00        228.9       PEDRAPLEN       17.287        16.93        345.9 
       36.985         VEGETAL        5.117         0.05        228.9       PEDRAPLEN       17.285         0.17        346.1 
       37.045         VEGETAL        8.344         0.40        229.3       PEDRAPLEN       25.919         1.30        347.4 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 115.9 
                       CAPA TRANSICION                           209.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  229.3 
                       PEDRAPLEN                                347.4 
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  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.145         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        3.380         0.00          0.0 
                      VEGETAL        8.610         0.00          0.0       PEDRAPLEN       18.052         0.00          0.0 
        0.006        D TIERRA        0.145         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        3.380         0.02          0.0 
                      VEGETAL        8.610         0.05          0.1       PEDRAPLEN       18.050         0.11          0.1 
        0.007        D TIERRA        0.145         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        3.380         0.00          0.0 
                      VEGETAL        8.610         0.01          0.1       PEDRAPLEN       18.050         0.02          0.1 
        0.016        D TIERRA        0.079         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.021         0.02          0.0 
                      VEGETAL        4.866         0.06          0.1       PEDRAPLEN       12.636         0.14          0.3 
        1.536        D TIERRA        0.105         0.14          0.1 CAPA TRANSICION        1.165         1.66          1.7 
                      VEGETAL        4.939         7.45          7.6       PEDRAPLEN       12.554        19.14         19.4 
        2.000        D TIERRA        0.116         0.05          0.2 CAPA TRANSICION        1.243         0.56          2.3 
                      VEGETAL        4.978         2.30          9.9       PEDRAPLEN       12.533         5.82         25.2 
        2.914        D TIERRA        0.142         0.12          0.3 CAPA TRANSICION        1.420         1.22          3.5 
                      VEGETAL        5.067         4.59         14.5       PEDRAPLEN       12.500        11.44         36.7 
        3.912        D TIERRA        0.178         0.16          0.5 CAPA TRANSICION        1.673         1.54          5.0 
                      VEGETAL        5.195         5.12         19.6       PEDRAPLEN       12.478        12.46         49.1 
        4.000        D TIERRA        0.182         0.02          0.5 CAPA TRANSICION        1.697         0.15          5.2 
                      VEGETAL        5.207         0.46         20.0       PEDRAPLEN       12.476         1.10         50.2 
        4.841        D TIERRA        0.220         0.17          0.7 CAPA TRANSICION        1.942         1.53          6.7 
                      VEGETAL        5.329         4.43         24.5       PEDRAPLEN       12.460        10.49         60.7 
        6.000        D TIERRA        0.250         0.27          0.9 CAPA TRANSICION        2.381         2.51          9.2 
                      VEGETAL        5.547         6.30         30.8       PEDRAPLEN       12.434        14.43         75.1 
        6.720        D TIERRA        0.188         0.16          1.1 CAPA TRANSICION        1.883         1.54         10.7 
                      VEGETAL        5.695         4.05         34.8       PEDRAPLEN       13.266         9.25         84.4 
        8.000        D TIERRA        0.071         0.17          1.3 CAPA TRANSICION        1.020         1.86         12.6 
                      VEGETAL        6.015         7.49         42.3       PEDRAPLEN       15.021        18.10        102.5 
        8.430        D TIERRA        0.044         0.02          1.3 CAPA TRANSICION        0.730         0.38         13.0 
                      VEGETAL        6.132         2.61         44.9       PEDRAPLEN       15.614         6.59        109.1 
       10.000        D TIERRA        0.000         0.03          1.3 CAPA TRANSICION        0.000         0.57         13.5 
                      VEGETAL        6.628        10.02         54.9       PEDRAPLEN       17.619        26.09        135.2 
       10.050         VEGETAL        6.645         0.33         55.3       PEDRAPLEN       17.669         0.88        136.1 
       11.556 CAPA TRANSICION        0.180         0.14         13.7         VEGETAL        7.259        10.47         65.7 
                    PEDRAPLEN       19.497        27.99        164.0 
       12.000        D TIERRA        0.003         0.00          1.3 CAPA TRANSICION        0.330         0.11         13.8 
                      VEGETAL        7.476         3.27         69.0       PEDRAPLEN       20.105         8.79        172.8 
       12.920        D TIERRA        0.011         0.01          1.3 CAPA TRANSICION        0.530         0.40         14.2 
                      VEGETAL        7.955         7.10         76.1       PEDRAPLEN       21.251        19.02        191.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       13.226        D TIERRA        0.011         0.00          1.3 CAPA TRANSICION        0.530         0.16         14.4 
                      VEGETAL        8.123         2.46         78.6       PEDRAPLEN       21.618         6.56        198.4 
       14.000        D TIERRA        0.011         0.01          1.3 CAPA TRANSICION        0.380         0.35         14.7 
                      VEGETAL        8.276         6.35         84.9       PEDRAPLEN       21.901        16.84        215.3 
       16.000        D TIERRA        0.000         0.01          1.3 CAPA TRANSICION        0.030         0.41         15.1 
                      VEGETAL        8.287        16.56        101.5       PEDRAPLEN       21.404        43.30        258.6 
       18.000        D TIERRA        0.020         0.02          1.4 CAPA TRANSICION        1.524         1.55         16.7 
                      VEGETAL        8.200        16.49        118.0       PEDRAPLEN       18.572        39.98        298.5 
       20.000        D TIERRA        0.403         0.42          1.8 CAPA TRANSICION        4.399         5.92         22.6 
                      VEGETAL        8.105        16.30        134.3       PEDRAPLEN       14.496        33.07        331.6 
       20.891        D TIERRA        0.677         0.48          2.3 CAPA TRANSICION        5.071         4.22         26.8 
                      VEGETAL        8.060         7.20        141.5       PEDRAPLEN       13.340        12.40        344.0 
       20.901        D TIERRA        0.680         0.01          2.3 CAPA TRANSICION        5.070         0.05         26.9 
                      VEGETAL        8.060         0.08        141.6       PEDRAPLEN       13.336         0.13        344.1 
       21.929        D TIERRA        1.058         0.89          3.2 CAPA TRANSICION        5.930         5.65         32.5 
                      VEGETAL        8.007         8.26        149.8       PEDRAPLEN       11.943        12.99        357.1 
       22.000        D TIERRA        1.087         0.08          3.2 CAPA TRANSICION        6.024         0.42         32.9 
                      VEGETAL        8.003         0.57        150.4       PEDRAPLEN       11.814         0.84        358.0 
       23.191        D TIERRA        1.622         1.61          4.9 CAPA TRANSICION        7.391         7.99         40.9 
                      VEGETAL        7.940         9.49        159.9       PEDRAPLEN        9.910        12.94        370.9 
       24.000        D TIERRA        2.005         1.47          6.3 CAPA TRANSICION        7.369         5.97         46.9 
                      VEGETAL        7.898         6.41        166.3       PEDRAPLEN        9.605         7.89        378.8 
       25.000        D TIERRA        2.442         2.22          8.5 CAPA TRANSICION        7.341         7.36         54.3 
                      VEGETAL        7.848         7.87        174.2       PEDRAPLEN        9.235         9.42        388.2 
       26.000        D TIERRA        2.817         2.63         11.2 CAPA TRANSICION        7.330         7.34         61.6 
                      VEGETAL        7.768         7.81        182.0       PEDRAPLEN        8.826         9.03        397.3 
       26.116        D TIERRA        2.857         0.33         11.5 CAPA TRANSICION        7.514         0.86         62.5 
                      VEGETAL        7.759         0.90        182.9       PEDRAPLEN        8.593         1.01        398.3 
       27.359        D TIERRA        3.316         3.84         15.3 CAPA TRANSICION        9.468        10.55         73.0 
                      VEGETAL        7.666         9.59        192.5       PEDRAPLEN        6.207         9.20        407.5 
       27.369        D TIERRA        3.320         0.03         15.4 CAPA TRANSICION        9.466         0.09         73.1 
                      VEGETAL        7.665         0.08        192.5       PEDRAPLEN        6.206         0.06        407.5 
       29.000        D TIERRA        3.880         5.87         21.2 CAPA TRANSICION       10.121        15.97         89.1 
                      VEGETAL        7.547        12.41        204.9       PEDRAPLEN        5.059         9.19        416.7 
       29.000        D TIERRA        3.880         0.00         21.2 CAPA TRANSICION       10.121         0.00         89.1 
                      VEGETAL        7.547         0.00        204.9       PEDRAPLEN        5.059         0.00        416.7 
       30.000        D TIERRA        4.174         4.03         25.3 CAPA TRANSICION       10.097        10.11         99.2 
                      VEGETAL        7.477         7.51        212.5       PEDRAPLEN        4.803         4.93        421.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       34.191        D TIERRA        4.967        19.16         44.4 CAPA TRANSICION        9.998        42.11        141.3 
                      VEGETAL        7.171        30.69        243.1       PEDRAPLEN        3.861        18.15        439.8 
       34.404        D TIERRA        4.993         1.06         45.5 CAPA TRANSICION       10.020         2.13        143.4 
                      VEGETAL        7.157         1.53        244.7       PEDRAPLEN        3.797         0.82        440.6 
       35.000        D TIERRA        5.060         3.00         48.5 CAPA TRANSICION       10.042         5.98        149.4 
                      VEGETAL        7.111         4.25        248.9       PEDRAPLEN        3.659         2.22        442.8 
       40.000        D TIERRA        5.293        25.88         74.4 CAPA TRANSICION       10.211        50.63        200.0 
                      VEGETAL        6.815        34.81        283.7       PEDRAPLEN        2.758        16.04        458.9 
       42.070        D TIERRA        5.374        11.04         85.4 CAPA TRANSICION       10.196        21.12        221.2 
                      VEGETAL        6.740        14.03        297.8       PEDRAPLEN        2.736         5.69        464.6 

       44.138        D TIERRA        5.356        11.09         96.5 CAPA TRANSICION       10.106        20.99        242.1 
                      VEGETAL        6.723        13.92        311.7       PEDRAPLEN        2.851         5.78        470.3 
       45.000        D TIERRA        5.321         4.60        101.1 CAPA TRANSICION       10.067         8.69        250.8 
                      VEGETAL        6.733         5.80        317.5       PEDRAPLEN        2.918         2.49        472.8 
       45.191        D TIERRA        5.311         1.02        102.1 CAPA TRANSICION        9.970         1.91        252.8 
                      VEGETAL        6.736         1.29        318.8       PEDRAPLEN        3.023         0.57        473.4 
       45.312        D TIERRA        5.304         0.64        102.8 CAPA TRANSICION        9.972         1.21        254.0 
                      VEGETAL        6.738         0.82        319.6       PEDRAPLEN        3.026         0.37        473.8 
       46.241        D TIERRA        5.251         4.90        107.7 CAPA TRANSICION        9.836         9.20        263.2 
                      VEGETAL        6.729         6.26        325.8       PEDRAPLEN        3.203         2.89        476.7 
       46.831        D TIERRA        5.208         3.09        110.8 CAPA TRANSICION        9.694         5.76        268.9 
                      VEGETAL        6.725         3.97        329.8       PEDRAPLEN        3.379         1.94        478.6 
       46.836        D TIERRA        5.208         0.03        110.8 CAPA TRANSICION        9.694         0.05        269.0 
                      VEGETAL        6.725         0.03        329.8       PEDRAPLEN        3.379         0.02        478.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 110.8 
                       CAPA TRANSICION                           269.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  329.8 
                       PEDRAPLEN                                478.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        5.555         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       10.317         0.00          0.0 
                      VEGETAL        7.300         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.795         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        5.556         0.03          0.0 CAPA TRANSICION       10.317         0.05          0.1 
                      VEGETAL        7.300         0.04          0.0       PEDRAPLEN        4.795         0.02          0.0 
        1.170        D TIERRA        5.884         6.66          6.7 CAPA TRANSICION       10.676        12.23         12.3 
                      VEGETAL        7.248         8.47          8.5       PEDRAPLEN        4.279         5.29          5.3 
        1.341        D TIERRA        5.927         1.01          7.7 CAPA TRANSICION       10.663         1.82         14.1 
                      VEGETAL        7.245         1.24          9.7       PEDRAPLEN        4.272         0.73          6.0 
        1.882        D TIERRA        6.048         3.24         10.9 CAPA TRANSICION       10.622         5.76         19.9 
                      VEGETAL        7.238         3.92         13.7       PEDRAPLEN        4.252         2.31          8.3 
        2.349        D TIERRA        6.139         2.85         13.8 CAPA TRANSICION       10.637         4.96         24.8 
                      VEGETAL        7.233         3.38         17.0       PEDRAPLEN        4.187         1.97         10.3 
        4.415        D TIERRA        6.332        12.88         26.7 CAPA TRANSICION       10.532        21.87         46.7 
                      VEGETAL        7.196        14.91         32.0       PEDRAPLEN        4.098         8.56         18.9 
        5.000        D TIERRA        6.330         3.70         30.4 CAPA TRANSICION       10.438         6.13         52.8 
                      VEGETAL        7.181         4.21         36.2       PEDRAPLEN        4.145         2.41         21.3 
       10.000        D TIERRA        5.822        30.38         60.8 CAPA TRANSICION       10.321        51.90        104.7 
                      VEGETAL        7.179        35.90         72.1       PEDRAPLEN        4.266        21.03         42.3 
       10.132        D TIERRA        5.802         0.77         61.5 CAPA TRANSICION       10.335         1.36        106.1 
                      VEGETAL        7.182         0.95         73.0       PEDRAPLEN        4.274         0.56         42.9 
       12.110        D TIERRA        5.433        11.11         72.6 CAPA TRANSICION       10.599        20.70        126.8 
                      VEGETAL        7.235        14.26         87.3       PEDRAPLEN        4.354         8.53         51.4 
       14.714        D TIERRA        4.696        13.19         85.8 CAPA TRANSICION       11.071        28.21        155.0 
                      VEGETAL        7.372        19.02        106.3       PEDRAPLEN        4.396        11.39         62.8 
       16.000        D TIERRA        4.188         5.71         91.5 CAPA TRANSICION       11.346        14.41        169.4 
                      VEGETAL        7.431         9.52        115.8       PEDRAPLEN        4.362         5.63         68.4 
       18.000        D TIERRA        3.175         7.36         98.9 CAPA TRANSICION       11.370        22.72        192.1 
                      VEGETAL        7.488        14.92        130.7       PEDRAPLEN        4.626         8.99         77.4 
       18.382        D TIERRA        2.971         1.17        100.1 CAPA TRANSICION       10.534         4.18        196.3 
                      VEGETAL        7.510         2.86        133.6       PEDRAPLEN        5.548         1.94         79.4 
       19.000        D TIERRA        2.668         1.74        101.8 CAPA TRANSICION        9.096         6.07        202.4 
                      VEGETAL        7.553         4.65        138.2       PEDRAPLEN        7.169         3.93         83.3 
       19.000        D TIERRA        2.668         0.00        101.8 CAPA TRANSICION        9.096         0.00        202.4 
                      VEGETAL        7.553         0.00        138.2       PEDRAPLEN        7.169         0.00         83.3 
       19.036        D TIERRA        2.651         0.10        101.9 CAPA TRANSICION        9.001         0.33        202.7 
                      VEGETAL        7.556         0.27        138.5       PEDRAPLEN        7.275         0.26         83.6 
       19.046        D TIERRA        2.647         0.03        101.9 CAPA TRANSICION        9.003         0.09        202.8 
                      VEGETAL        7.557         0.08        138.6       PEDRAPLEN        7.278         0.07         83.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000        D TIERRA        2.246         2.33        104.3 CAPA TRANSICION        6.975         7.62        210.4 
                      VEGETAL        7.628         7.24        145.8       PEDRAPLEN        9.681         8.09         91.7 
       22.000        D TIERRA        1.510         3.76        108.0 CAPA TRANSICION        5.640        12.61        223.0 
                      VEGETAL        7.775        15.40        161.2       PEDRAPLEN       11.928        21.61        113.3 
       22.284        D TIERRA        1.413         0.42        108.4 CAPA TRANSICION        5.521         1.58        224.6 
                      VEGETAL        7.795         2.21        163.4       PEDRAPLEN       12.187         3.42        116.8 
       24.000        D TIERRA        0.876         1.96        110.4 CAPA TRANSICION        4.955         8.99        233.6 
                      VEGETAL        7.912        13.48        176.9       PEDRAPLEN       13.575        22.10        138.9 
       25.000        D TIERRA        0.599         0.74        111.1 CAPA TRANSICION        4.613         4.78        238.4 
                      VEGETAL        7.976         7.94        184.9       PEDRAPLEN       14.365        13.97        152.8 
       26.000        D TIERRA        0.347         0.47        111.6 CAPA TRANSICION        4.220         4.42        242.8 
                      VEGETAL        8.001         7.99        192.9       PEDRAPLEN       15.170        14.77        167.6 
       27.126        D TIERRA        0.109         0.26        111.9 CAPA TRANSICION        2.792         3.95        246.8 
                      VEGETAL        8.026         9.02        201.9       PEDRAPLEN       17.043        18.14        185.7 
       27.136        D TIERRA        0.107         0.00        111.9 CAPA TRANSICION        2.793         0.03        246.8 
                      VEGETAL        8.026         0.08        202.0       PEDRAPLEN       17.045         0.17        185.9 
       28.000        D TIERRA        0.022         0.06        111.9 CAPA TRANSICION        1.416         1.82        248.6 
                      VEGETAL        8.051         6.95        208.9       PEDRAPLEN       18.808        15.49        201.4 
       29.924        D TIERRA        0.150         0.17        112.1 CAPA TRANSICION        0.930         2.26        250.9 
                      VEGETAL        8.145        15.58        224.5       PEDRAPLEN       20.574        37.89        239.3 
       30.000        D TIERRA        0.155         0.01        112.1 CAPA TRANSICION        0.980         0.07        250.9 
                      VEGETAL        8.149         0.62        225.1       PEDRAPLEN       20.574         1.56        240.8 
       30.714        D TIERRA        0.179         0.12        112.2 CAPA TRANSICION        1.341         0.83        251.8 
                      VEGETAL        8.186         5.83        230.9       PEDRAPLEN       20.667        14.72        255.6 
       32.000        D TIERRA        0.136         0.20        112.4 CAPA TRANSICION        1.881         2.07        253.8 
                      VEGETAL        8.025        10.42        241.4       PEDRAPLEN       20.226        26.29        281.9 
       32.062        D TIERRA        0.131         0.01        112.4 CAPA TRANSICION        1.876         0.12        254.0 
                      VEGETAL        8.006         0.50        241.9       PEDRAPLEN       20.198         1.25        283.1 
       32.839        D TIERRA        0.065         0.08        112.5 CAPA TRANSICION        1.959         1.49        255.4 
                      VEGETAL        7.506         6.03        247.9       PEDRAPLEN       18.682        15.10        298.2 
       34.000        D TIERRA        0.000         0.04        112.5 CAPA TRANSICION        0.000         1.14        256.6 
                      VEGETAL        6.874         8.35        256.2       PEDRAPLEN       17.596        21.06        319.3 
       34.136         VEGETAL        6.806         0.93        257.2       PEDRAPLEN       17.355         2.38        321.6 
       35.529         VEGETAL        6.238         9.09        266.2       PEDRAPLEN       16.180        23.36        345.0 
       36.000         VEGETAL        6.085         2.90        269.1       PEDRAPLEN       15.972         7.57        352.6 
       37.147         VEGETAL        5.742         6.78        275.9       PEDRAPLEN       15.462        18.03        370.6 
       37.564         VEGETAL        5.630         2.37        278.3       PEDRAPLEN       15.289         6.41        377.0 
       38.000         VEGETAL        5.521         2.43        280.7       PEDRAPLEN       15.101         6.63        383.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       38.891        D TIERRA        0.001         0.00        112.5 CAPA TRANSICION        0.180         0.08        256.7 
                      VEGETAL        5.315         4.83        285.6       PEDRAPLEN       14.435        13.16        396.8 
       40.000        D TIERRA        0.042         0.02        112.6 CAPA TRANSICION        1.013         0.66        257.3 
                      VEGETAL        5.114         5.78        291.3       PEDRAPLEN       13.005        15.22        412.0 
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       40.605        D TIERRA        0.095         0.04        112.6 CAPA TRANSICION        1.425         0.74        258.1 
                      VEGETAL        5.019         3.07        294.4       PEDRAPLEN       12.383         7.68        419.7 
       41.869        D TIERRA        0.107         0.13        112.7 CAPA TRANSICION        1.149         1.63        259.7 
                      VEGETAL        4.885         6.26        300.7       PEDRAPLEN       12.381        15.65        435.3 
       42.000        D TIERRA        0.105         0.01        112.8 CAPA TRANSICION        1.124         0.15        259.8 
                      VEGETAL        4.873         0.64        301.3       PEDRAPLEN       12.380         1.62        437.0 
       42.529        D TIERRA        0.099         0.05        112.8 CAPA TRANSICION        1.034         0.57        260.4 
                      VEGETAL        4.829         2.57        303.9       PEDRAPLEN       12.377         6.55        443.5 
       43.220        D TIERRA        0.099         0.07        112.9 CAPA TRANSICION        0.996         0.70        261.1 
                      VEGETAL        4.810         3.33        307.2       PEDRAPLEN       12.359         8.55        452.1 
       43.230        D TIERRA        0.099         0.00        112.9 CAPA TRANSICION        0.996         0.01        261.1 
                      VEGETAL        4.810         0.05        307.2       PEDRAPLEN       12.359         0.12        452.2 
       43.278        D TIERRA        0.099         0.00        112.9 CAPA TRANSICION        0.994         0.05        261.2 
                      VEGETAL        4.809         0.23        307.5       PEDRAPLEN       12.358         0.59        452.8 
       43.279        D TIERRA        0.099         0.00        112.9 CAPA TRANSICION        0.994         0.00        261.2 
                      VEGETAL        4.809         0.00        307.5       PEDRAPLEN       12.358         0.01        452.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 112.9 
                       CAPA TRANSICION                           261.2 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  307.5 
                       PEDRAPLEN                                452.8 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.106         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.964         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.790         0.00          0.0       PEDRAPLEN       12.267         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        0.106         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.964         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.790         0.02          0.0       PEDRAPLEN       12.266         0.06          0.1 
        1.979        D TIERRA        0.133         0.24          0.2 CAPA TRANSICION        1.166         2.10          2.1 
                      VEGETAL        4.941         9.60          9.6       PEDRAPLEN       12.377        24.32         24.4 
        2.000        D TIERRA        0.133         0.00          0.2 CAPA TRANSICION        1.168         0.02          2.1 
                      VEGETAL        4.942         0.10          9.7       PEDRAPLEN       12.378         0.26         24.6 
        3.184        D TIERRA        0.156         0.17          0.4 CAPA TRANSICION        1.351         1.49          3.6 
                      VEGETAL        5.063         5.92         15.7       PEDRAPLEN       12.441        14.69         39.3 
        3.199        D TIERRA        0.156         0.00          0.4 CAPA TRANSICION        1.353         0.02          3.6 
                      VEGETAL        5.065         0.08         15.7       PEDRAPLEN       12.442         0.19         39.5 
        4.000        D TIERRA        0.183         0.14          0.5 CAPA TRANSICION        1.589         1.18          4.8 
                      VEGETAL        5.203         4.11         19.8       PEDRAPLEN       12.486         9.98         49.5 
        4.836        D TIERRA        0.215         0.17          0.7 CAPA TRANSICION        1.878         1.45          6.3 
                      VEGETAL        5.369         4.42         24.3       PEDRAPLEN       12.530        10.46         60.0 
        6.000        D TIERRA        0.266         0.28          1.0 CAPA TRANSICION        2.359         2.47          8.7 
                      VEGETAL        5.639         6.41         30.7       PEDRAPLEN       12.590        14.62         74.6 
        6.561        D TIERRA        0.294         0.16          1.2 CAPA TRANSICION        2.627         1.40         10.1 
                      VEGETAL        5.787         3.20         33.9       PEDRAPLEN       12.619         7.07         81.7 
        7.072        D TIERRA        0.323         0.16          1.3 CAPA TRANSICION        2.916         1.42         11.6 
                      VEGETAL        5.945         3.00         36.9       PEDRAPLEN       12.644         6.45         88.1 
        8.000        D TIERRA        0.383         0.33          1.6 CAPA TRANSICION        3.562         3.01         14.6 
                      VEGETAL        6.291         5.68         42.5       PEDRAPLEN       12.689        11.75         99.9 
        8.134        D TIERRA        0.392         0.05          1.7 CAPA TRANSICION        3.663         0.48         15.0 
                      VEGETAL        6.344         0.85         43.4       PEDRAPLEN       12.695         1.70        101.6 
        8.394        D TIERRA        0.410         0.10          1.8 CAPA TRANSICION        3.873         0.98         16.0 
                      VEGETAL        6.456         1.66         45.1       PEDRAPLEN       12.708         3.30        104.9 
        9.489        D TIERRA        0.483         0.49          2.3 CAPA TRANSICION        4.846         4.77         20.8 
                      VEGETAL        6.971         7.35         52.4       PEDRAPLEN       12.765        13.95        118.8 
       10.000        D TIERRA        0.514         0.25          2.5 CAPA TRANSICION        5.391         2.62         23.4 
                      VEGETAL        7.258         3.64         56.0       PEDRAPLEN       12.798         6.53        125.3 
       10.306        D TIERRA        0.519         0.16          2.7 CAPA TRANSICION        5.644         1.69         25.1 
                      VEGETAL        7.440         2.25         58.3       PEDRAPLEN       12.896         3.93        129.3 
       12.000        D TIERRA        0.523         0.88          3.6 CAPA TRANSICION        5.589         9.51         34.6 
                      VEGETAL        7.654        12.79         71.1       PEDRAPLEN       13.400        22.27        151.5 
       13.519        D TIERRA        0.491         0.77          4.3 CAPA TRANSICION        5.407         8.35         43.0 
                      VEGETAL        7.608        11.59         82.7       PEDRAPLEN       13.574        20.49        172.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       14.000        D TIERRA        0.482         0.23          4.6 CAPA TRANSICION        5.349         2.59         45.6 
                      VEGETAL        7.595         3.66         86.3       PEDRAPLEN       13.627         6.54        178.6 
       15.246        D TIERRA        0.471         0.59          5.2 CAPA TRANSICION        5.199         6.57         52.1 
                      VEGETAL        7.559         9.44         95.8       PEDRAPLEN       13.758        17.06        195.6 
       15.529        D TIERRA        0.471         0.13          5.3 CAPA TRANSICION        5.165         1.47         53.6 
                      VEGETAL        7.551         2.14         97.9       PEDRAPLEN       13.787         3.90        199.5 
       15.539        D TIERRA        0.471         0.00          5.3 CAPA TRANSICION        5.164         0.05         53.6 
                      VEGETAL        7.551         0.08         98.0       PEDRAPLEN       13.789         0.14        199.7 
       16.000        D TIERRA        0.476         0.22          5.5 CAPA TRANSICION        5.109         2.37         56.0 
                      VEGETAL        7.538         3.48        101.5       PEDRAPLEN       13.839         6.37        206.0 
       18.000        D TIERRA        0.526         1.00          6.5 CAPA TRANSICION        4.869         9.98         66.0 
                      VEGETAL        7.484        15.02        116.5       PEDRAPLEN       14.103        27.94        234.0 
       18.643        D TIERRA        0.548         0.35          6.9 CAPA TRANSICION        4.792         3.11         69.1 
                      VEGETAL        7.467         4.81        121.3       PEDRAPLEN       14.201         9.10        243.1 
       19.000        D TIERRA        0.560         0.20          7.1 CAPA TRANSICION        4.749         1.70         70.8 
                      VEGETAL        7.458         2.66        124.0       PEDRAPLEN       14.255         5.08        248.2 
       19.000        D TIERRA        0.560         0.00          7.1 CAPA TRANSICION        4.749         0.00         70.8 
                      VEGETAL        7.458         0.00        124.0       PEDRAPLEN       14.255         0.00        248.2 
       20.000        D TIERRA        0.597         0.58          7.7 CAPA TRANSICION        4.629         4.69         75.5 
                      VEGETAL        7.399         7.43        131.4       PEDRAPLEN       14.295        14.28        262.4 
       21.872        D TIERRA        0.673         1.19          8.8 CAPA TRANSICION        4.404         8.45         83.9 
                      VEGETAL        7.275        13.73        145.1       PEDRAPLEN       14.241        26.71        289.1 
       22.000        D TIERRA        0.679         0.09          8.9 CAPA TRANSICION        4.389         0.56         84.5 
                      VEGETAL        7.266         0.93        146.0       PEDRAPLEN       14.231         1.82        291.0 
       23.102        D TIERRA        0.726         0.77          9.7 CAPA TRANSICION        4.257         4.76         89.3 
                      VEGETAL        7.190         7.97        154.0       PEDRAPLEN       14.114        15.62        306.6 
       23.112        D TIERRA        0.726         0.01          9.7 CAPA TRANSICION        4.255         0.04         89.3 
                      VEGETAL        7.189         0.07        154.1       PEDRAPLEN       14.113         0.14        306.7 
       24.000        D TIERRA        0.763         0.66         10.4 CAPA TRANSICION        4.149         3.73         93.0 
                      VEGETAL        7.125         6.36        160.4       PEDRAPLEN       13.968        12.47        319.2 
       25.101        D TIERRA        0.680         0.79         11.2 CAPA TRANSICION        4.029         4.50         97.5 
                      VEGETAL        7.050         7.80        168.2       PEDRAPLEN       13.813        15.29        334.5 
       25.480        D TIERRA        0.621         0.25         11.4 CAPA TRANSICION        4.029         1.53         99.1 
                      VEGETAL        7.044         2.67        170.9       PEDRAPLEN       13.730         5.22        339.7 
       26.000        D TIERRA        0.446         0.28         11.7 CAPA TRANSICION        4.029         2.10        101.2 
                      VEGETAL        7.036         3.66        174.6       PEDRAPLEN       13.686         7.13        346.8 
       28.000        D TIERRA        0.631         1.08         12.8 CAPA TRANSICION        4.022         8.05        109.2 
                      VEGETAL        6.948        13.98        188.6       PEDRAPLEN       13.112        26.80        373.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       29.191        D TIERRA        0.823         0.87         13.6 CAPA TRANSICION        4.017         4.79        114.0 
                      VEGETAL        6.907         8.25        196.8       PEDRAPLEN       12.717        15.38        389.0 

       30.000        D TIERRA        0.946         0.72         14.3 CAPA TRANSICION        4.012         3.25        117.3 
                      VEGETAL        6.881         5.58        202.4       PEDRAPLEN       12.458        10.18        399.2 
       31.326        D TIERRA        1.134         1.38         15.7 CAPA TRANSICION        4.008         5.32        122.6 
                      VEGETAL        6.848         9.10        211.5       PEDRAPLEN       12.048        16.25        415.4 
       32.000        D TIERRA        1.222         0.79         16.5 CAPA TRANSICION        4.010         2.70        125.3 
                      VEGETAL        6.839         4.61        216.1       PEDRAPLEN       11.851         8.05        423.5 
       32.672        D TIERRA        1.306         0.85         17.4 CAPA TRANSICION        4.011         2.70        128.0 
                      VEGETAL        6.831         4.59        220.7       PEDRAPLEN       11.655         7.90        431.4 
       34.000        D TIERRA        1.449         1.83         19.2 CAPA TRANSICION        3.976         5.30        133.3 
                      VEGETAL        6.806         9.06        229.8       PEDRAPLEN       11.290        15.24        446.6 
       34.993        D TIERRA        1.554         1.49         20.7 CAPA TRANSICION        3.951         3.94        137.2 
                      VEGETAL        6.789         6.75        236.5       PEDRAPLEN       11.018        11.08        457.7 
       35.246        D TIERRA        1.581         0.40         21.1 CAPA TRANSICION        3.944         1.00        138.2 
                      VEGETAL        6.784         1.72        238.2       PEDRAPLEN       10.948         2.78        460.5 
       39.787        D TIERRA        2.053         8.25         29.3 CAPA TRANSICION        3.830        17.65        155.9 
                      VEGETAL        6.708        30.64        268.9       PEDRAPLEN        9.743        46.98        507.5 
       39.793        D TIERRA        2.054         0.01         29.4 CAPA TRANSICION        3.830         0.02        155.9 
                      VEGETAL        6.708         0.04        268.9       PEDRAPLEN        9.742         0.06        507.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  29.4 
                       CAPA TRANSICION                           155.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  268.9 
                       PEDRAPLEN                                507.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        5.476         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        5.849         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.949         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.100         0.00          0.0 
        0.006        D TIERRA        5.477         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        5.850         0.04          0.0 
                      VEGETAL        3.950         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.100         0.00          0.0 
        0.016        D TIERRA        5.477         0.05          0.1 CAPA TRANSICION        5.850         0.06          0.1 
                      VEGETAL        3.861         0.04          0.1       PEDRAPLEN        0.045         0.00          0.0 
        1.919        D TIERRA        5.478        10.42         10.5 CAPA TRANSICION        5.982        11.26         11.4 
                      VEGETAL        3.959         7.44          7.5       PEDRAPLEN        0.041         0.08          0.1 
        4.845        D TIERRA        5.380        15.89         26.4 CAPA TRANSICION        6.185        17.80         29.2 
                      VEGETAL        4.099        11.79         19.3       PEDRAPLEN        0.036         0.11          0.2 
        5.433        D TIERRA        5.345         3.15         29.5 CAPA TRANSICION        6.226         3.65         32.8 
                      VEGETAL        4.128         2.42         21.7       PEDRAPLEN        0.035         0.02          0.2 
        6.461        D TIERRA        5.270         5.46         35.0 CAPA TRANSICION        6.298         6.44         39.2 
                      VEGETAL        4.178         4.27         26.0       PEDRAPLEN        0.034         0.04          0.3 
        7.193        D TIERRA        5.212         3.84         38.8 CAPA TRANSICION        6.350         4.63         43.9 
                      VEGETAL        4.214         3.07         29.1       PEDRAPLEN        0.039         0.03          0.3 
        8.000        D TIERRA        5.156         4.18         43.0 CAPA TRANSICION        6.428         5.16         49.0 
                      VEGETAL        4.262         3.42         32.5       PEDRAPLEN        0.043         0.03          0.3 
        8.558        D TIERRA        5.105         2.86         45.9 CAPA TRANSICION        6.466         3.60         52.6 
                      VEGETAL        4.295         2.39         34.9       PEDRAPLEN        0.053         0.03          0.3 
        8.947        D TIERRA        5.068         1.98         47.9 CAPA TRANSICION        6.489         2.52         55.1 
                      VEGETAL        4.317         1.67         36.5       PEDRAPLEN        0.061         0.02          0.4 
       10.000        D TIERRA        4.968         5.28         53.2 CAPA TRANSICION        6.551         6.87         62.0 
                      VEGETAL        4.376         4.58         41.1       PEDRAPLEN        0.089         0.08          0.4 
       10.725        D TIERRA        4.902         3.58         56.7 CAPA TRANSICION        6.594         4.77         66.8 
                      VEGETAL        4.420         3.19         44.3       PEDRAPLEN        0.114         0.07          0.5 
       12.000        D TIERRA        4.793         6.18         62.9 CAPA TRANSICION        6.675         8.46         75.2 
                      VEGETAL        4.512         5.69         50.0       PEDRAPLEN        0.184         0.19          0.7 
       14.000        D TIERRA        5.240        10.03         72.9 CAPA TRANSICION        6.798        13.47         88.7 
                      VEGETAL        4.663         9.17         59.2       PEDRAPLEN        0.183         0.37          1.1 
       14.488        D TIERRA        5.719         2.67         75.6 CAPA TRANSICION        6.788         3.31         92.0 
                      VEGETAL        4.684         2.28         61.5       PEDRAPLEN        0.115         0.07          1.1 
       16.000        D TIERRA        6.324         9.10         84.7 CAPA TRANSICION        6.972        10.40        102.4 
                      VEGETAL        4.819         7.18         68.6       PEDRAPLEN        0.113         0.17          1.3 
       16.899        D TIERRA        6.456         5.74         90.5 CAPA TRANSICION        7.144         6.35        108.8 
                      VEGETAL        4.922         4.38         73.0       PEDRAPLEN        0.114         0.10          1.4 
       16.909        D TIERRA        6.458         0.06         90.5 CAPA TRANSICION        7.145         0.07        108.8 
                      VEGETAL        4.923         0.05         73.1       PEDRAPLEN        0.114         0.00          1.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       18.000        D TIERRA        6.617         7.13         97.7 CAPA TRANSICION        7.352         7.91        116.7 
                      VEGETAL        5.048         5.44         78.5       PEDRAPLEN        0.114         0.12          1.5 
       19.000        D TIERRA        6.763         6.69        104.4 CAPA TRANSICION        7.540         7.45        124.2 
                      VEGETAL        5.161         5.10         83.6       PEDRAPLEN        0.114         0.11          1.7 
       19.000        D TIERRA        6.371         0.00        104.4 CAPA TRANSICION        7.561         0.00        124.2 
                      VEGETAL        4.545         0.00         83.6       PEDRAPLEN        0.204         0.00          1.7 
       20.000        D TIERRA        6.452         6.41        110.8 CAPA TRANSICION        7.685         7.62        131.8 
                      VEGETAL        4.605         4.57         88.2       PEDRAPLEN        0.204         0.20          1.9 
       22.000        D TIERRA        6.619        13.07        123.8 CAPA TRANSICION        7.917        15.60        147.4 
                      VEGETAL        4.724         9.33         97.5       PEDRAPLEN        0.203         0.41          2.3 
       24.000        D TIERRA        6.785        13.40        137.2 CAPA TRANSICION        8.130        16.05        163.5 
                      VEGETAL        4.843         9.57        107.1       PEDRAPLEN        0.203         0.41          2.7 
       24.866        D TIERRA        6.856         5.91        143.1 CAPA TRANSICION        8.216         7.08        170.5 
                      VEGETAL        4.894         4.22        111.3       PEDRAPLEN        0.202         0.18          2.9 
       24.876        D TIERRA        6.857         0.07        143.2 CAPA TRANSICION        8.218         0.08        170.6 
                      VEGETAL        4.895         0.05        111.3       PEDRAPLEN        0.202         0.00          2.9 
       26.000        D TIERRA        6.945         7.76        151.0 CAPA TRANSICION        8.323         9.30        179.9 
                      VEGETAL        4.962         5.54        116.9       PEDRAPLEN        0.200         0.23          3.1 
       26.461        D TIERRA        6.978         3.21        154.2 CAPA TRANSICION        8.365         3.85        183.8 
                      VEGETAL        4.989         2.29        119.2       PEDRAPLEN        0.199         0.09          3.2 
       28.000        D TIERRA        7.066        10.81        165.0 CAPA TRANSICION        8.494        12.97        196.7 
                      VEGETAL        5.081         7.75        126.9       PEDRAPLEN        0.197         0.30          3.5 
       29.815        D TIERRA        7.228        12.97        178.0 CAPA TRANSICION        8.653        15.56        212.3 
                      VEGETAL        4.937         9.09        136.0       PEDRAPLEN        0.090         0.26          3.7 
       29.921        D TIERRA        7.226         0.77        178.7 CAPA TRANSICION        8.606         0.91        213.2 
                      VEGETAL        4.871         0.52        136.5       PEDRAPLEN        0.090         0.01          3.7 
       30.000        D TIERRA        7.213         0.57        179.3 CAPA TRANSICION        8.561         0.68        213.9 
                      VEGETAL        4.826         0.38        136.9       PEDRAPLEN        0.090         0.01          3.8 
       31.207        D TIERRA        6.492         8.27        187.6 CAPA TRANSICION        7.422         9.65        223.5 
                      VEGETAL        4.217         5.46        142.4       PEDRAPLEN        0.090         0.11          3.9 
       32.000        D TIERRA        6.055         4.98        192.5 CAPA TRANSICION        6.784         5.63        229.2 
                      VEGETAL        3.898         3.22        145.6       PEDRAPLEN        0.090         0.07          3.9 
       32.670        D TIERRA        5.714         3.94        196.5 CAPA TRANSICION        6.300         4.38        233.6 
                      VEGETAL        3.656         2.53        148.1       PEDRAPLEN        0.089         0.06          4.0 
       34.000        D TIERRA        5.161         7.23        203.7 CAPA TRANSICION        5.535         7.87        241.4 
                      VEGETAL        3.274         4.61        152.7       PEDRAPLEN        0.089         0.12          4.1 
       34.309        D TIERRA        5.045         1.58        205.3 CAPA TRANSICION        5.378         1.69        243.1 
                      VEGETAL        3.195         1.00        153.7       PEDRAPLEN        0.089         0.03          4.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000        D TIERRA        4.566         8.13        213.4 CAPA TRANSICION        4.729         8.55        251.7 
                      VEGETAL        2.872         5.13        158.9       PEDRAPLEN        0.087         0.15          4.3 
       36.082        D TIERRA        4.546         0.37        213.8 CAPA TRANSICION        4.702         0.39        252.0 
                      VEGETAL        2.858         0.23        159.1       PEDRAPLEN        0.087         0.01          4.3 
       36.505        D TIERRA        4.464         1.91        215.7 CAPA TRANSICION        4.590         1.97        254.0 
                      VEGETAL        2.802         1.20        160.3       PEDRAPLEN        0.087         0.04          4.3 
       38.000        D TIERRA        4.240         6.51        222.2 CAPA TRANSICION        4.277         6.63        260.6 
                      VEGETAL        2.646         4.07        164.4       PEDRAPLEN        0.086         0.13          4.5 
       38.362        D TIERRA        4.200         1.53        223.7 CAPA TRANSICION        4.219         1.54        262.2 
                      VEGETAL        2.617         0.95        165.3       PEDRAPLEN        0.086         0.03          4.5 
       40.000        D TIERRA        4.142         6.83        230.6 CAPA TRANSICION        4.102         6.81        269.0 
                      VEGETAL        2.559         4.24        169.6       PEDRAPLEN        0.084         0.14          4.6 
       40.041        D TIERRA        4.142         0.17        230.7 CAPA TRANSICION        4.101         0.17        269.2 
                      VEGETAL        2.559         0.10        169.7       PEDRAPLEN        0.084         0.00          4.6 
       40.101        D TIERRA        2.290         0.19        230.9 CAPA TRANSICION        2.145         0.19        269.3 
                      VEGETAL        1.581         0.12        169.8       PEDRAPLEN        0.084         0.01          4.6 
       40.152        D TIERRA        0.843         0.08        231.0 CAPA TRANSICION        0.737         0.07        269.4 
                      VEGETAL        0.877         0.06        169.9       PEDRAPLEN        0.084         0.00          4.6 
       40.157        D TIERRA        0.727         0.00        231.0 CAPA TRANSICION        0.626         0.00        269.4 
                      VEGETAL        0.822         0.00        169.9       PEDRAPLEN        0.084         0.00          4.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 231.0 
                       CAPA TRANSICION                           269.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  169.9 
                       PEDRAPLEN                                  4.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.870         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       20.101         0.00          0.0 
                      VEGETAL       24.979         0.00          0.0       PEDRAPLEN       40.752         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        1.480         3.35          3.4 CAPA TRANSICION       19.251        39.35         39.4 
                      VEGETAL       24.986        49.96         50.0       PEDRAPLEN       41.565        82.32         82.3 
        2.078        D TIERRA        1.463         0.11          3.5 CAPA TRANSICION       19.201         1.50         40.9 
                      VEGETAL       24.986         1.95         51.9       PEDRAPLEN       41.602         3.24         85.6 
        4.000        D TIERRA        1.071         2.44          5.9 CAPA TRANSICION       18.551        36.28         77.1 
                      VEGETAL       24.983        48.02         99.9       PEDRAPLEN       41.239        79.61        165.2 
        4.114        D TIERRA        1.048         0.12          6.0 CAPA TRANSICION       18.551         2.11         79.2 
                      VEGETAL       24.983         2.85        102.8       PEDRAPLEN       41.137         4.70        169.9 
        4.193        D TIERRA        1.032         0.08          6.1 CAPA TRANSICION       18.551         1.47         80.7 
                      VEGETAL       24.982         1.97        104.8       PEDRAPLEN       41.053         3.25        173.1 
        6.000        D TIERRA        0.652         1.52          7.6 CAPA TRANSICION       15.901        31.13        111.8 
                      VEGETAL       24.954        45.12        149.9       PEDRAPLEN       41.670        74.74        247.9 
        6.002        D TIERRA        0.652         0.00          7.6 CAPA TRANSICION       15.851         0.03        111.9 
                      VEGETAL       24.954         0.05        149.9       PEDRAPLEN       41.719         0.08        247.9 
        8.000        D TIERRA        0.327         0.98          8.6 CAPA TRANSICION        7.301        23.13        135.0 
                      VEGETAL       24.980        49.88        199.8       PEDRAPLEN       49.433        91.06        339.0 
        8.515        D TIERRA        0.304         0.16          8.8 CAPA TRANSICION        5.201         3.22        138.2 
                      VEGETAL       24.993        12.87        212.7       PEDRAPLEN       51.592        26.01        365.0 
        9.671        D TIERRA        0.264         0.33          9.1 CAPA TRANSICION        5.051         5.93        144.1 
                      VEGETAL       24.961        28.87        241.5       PEDRAPLEN       51.704        59.70        424.7 
       10.000        D TIERRA        0.253         0.09          9.2 CAPA TRANSICION        5.001         1.65        145.8 
                      VEGETAL       25.032         8.22        249.8       PEDRAPLEN       51.956        17.05        441.8 
       12.000        D TIERRA        0.189         0.44          9.6 CAPA TRANSICION        4.751         9.75        155.5 
                      VEGETAL       25.497        50.53        300.3       PEDRAPLEN       53.702       105.66        547.4 
       14.000        D TIERRA        0.131         0.32          9.9 CAPA TRANSICION        4.501         9.25        164.8 
                      VEGETAL       26.021        51.52        351.8       PEDRAPLEN       56.394       110.10        657.5 
       15.360        D TIERRA        0.095         0.15         10.1 CAPA TRANSICION        4.351         6.02        170.8 
                      VEGETAL       26.415        35.66        387.5       PEDRAPLEN       57.963        77.76        735.3 
       15.370        D TIERRA        0.095         0.00         10.1 CAPA TRANSICION        4.301         0.04        170.9 
                      VEGETAL       26.418         0.26        387.7       PEDRAPLEN       58.022         0.58        735.9 
       16.000        D TIERRA        0.079         0.05         10.2 CAPA TRANSICION        4.251         2.69        173.6 
                      VEGETAL       26.611        16.70        404.4       PEDRAPLEN       58.309        36.64        772.5 
       17.372        D TIERRA        0.045         0.08         10.2 CAPA TRANSICION        4.101         5.73        179.3 
                      VEGETAL       26.782        36.63        441.1       PEDRAPLEN       57.706        79.59        852.1 
       17.382        D TIERRA        0.045         0.00         10.2 CAPA TRANSICION        4.101         0.04        179.3 
                      VEGETAL       26.782         0.27        441.3       PEDRAPLEN       57.696         0.58        852.7 
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       18.000        D TIERRA        0.037         0.03         10.3 CAPA TRANSICION        4.001         2.50        181.8 
                      VEGETAL       26.668        16.52        457.9       PEDRAPLEN       57.300        35.53        888.2 
       20.000        D TIERRA        0.003         0.04         10.3 CAPA TRANSICION        1.317         5.32        187.1 
                      VEGETAL       26.063        52.73        510.6       PEDRAPLEN       57.721       115.02       1003.2 
       22.000 CAPA TRANSICION        0.024         1.34        188.5         VEGETAL       25.524        51.59        562.2 
                    PEDRAPLEN       57.743       115.46       1118.7 
       24.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.02        188.5         VEGETAL       25.047        50.57        612.7 
                    PEDRAPLEN       57.147       114.89       1233.6 
       24.229         VEGETAL       24.996         5.73        618.5       PEDRAPLEN       57.084        13.08       1246.7 
       25.958         VEGETAL       24.991        43.21        661.7       PEDRAPLEN       57.561        99.11       1345.8 
       26.000         VEGETAL       24.991         1.05        662.7       PEDRAPLEN       57.571         2.42       1348.2 
       27.887         VEGETAL       24.987        47.15        709.9       PEDRAPLEN       58.207       109.24       1457.4 
       28.000         VEGETAL       24.986         2.82        712.7       PEDRAPLEN       58.248         6.58       1464.0 
       29.991         VEGETAL       25.000        49.76        762.5       PEDRAPLEN       59.079       116.80       1580.8 
       30.000         VEGETAL       25.000         0.23        762.7       PEDRAPLEN       59.094         0.53       1581.3 
       31.961         VEGETAL       25.006        49.03        811.7       PEDRAPLEN       60.299       117.07       1698.4 
       32.000         VEGETAL       25.006         0.98        812.7       PEDRAPLEN       60.318         2.35       1700.8 
       34.000         VEGETAL       24.997        50.00        862.7       PEDRAPLEN       60.769       121.09       1821.8 
       34.065         VEGETAL       24.998         1.62        864.3       PEDRAPLEN       60.773         3.95       1825.8 
       36.000         VEGETAL       24.963        48.34        912.7       PEDRAPLEN       61.243       118.05       1943.8 
       37.215         VEGETAL       24.960        30.33        943.0       PEDRAPLEN       62.043        74.90       2018.7 
       37.225         VEGETAL       24.960         0.25        943.3       PEDRAPLEN       62.048         0.62       2019.4 
       37.296         VEGETAL       24.971         1.77        945.0       PEDRAPLEN       62.138         4.41       2023.8 
       38.000         VEGETAL       26.808        18.23        963.3       PEDRAPLEN       66.677        45.34       2069.1 
       40.000         VEGETAL       26.889        53.70       1016.9       PEDRAPLEN       68.919       135.60       2204.7 
       42.000         VEGETAL       27.042        53.93       1070.9       PEDRAPLEN       70.809       139.73       2344.4 
       44.000         VEGETAL       27.094        54.14       1125.0       PEDRAPLEN       72.117       142.93       2487.4 
       46.000         VEGETAL       27.120        54.21       1179.2       PEDRAPLEN       73.318       145.44       2632.8 
       48.000         VEGETAL       27.146        54.27       1233.5       PEDRAPLEN       74.470       147.79       2780.6 
       50.000         VEGETAL       27.174        54.32       1287.8       PEDRAPLEN       75.625       150.10       2930.7 
       52.000         VEGETAL       27.187        54.36       1342.2       PEDRAPLEN       76.662       152.29       3083.0 
       54.000         VEGETAL       27.177        54.36       1396.5       PEDRAPLEN       77.430       154.09       3237.1 
       54.193         VEGETAL       27.176         5.24       1401.8       PEDRAPLEN       77.493        14.95       3252.0 
       56.000         VEGETAL       27.166        49.10       1450.9       PEDRAPLEN       77.970       140.46       3392.5 
       58.000         VEGETAL       27.154        54.32       1505.2       PEDRAPLEN       78.316       156.29       3548.8 
       60.000         VEGETAL       27.142        54.30       1559.5       PEDRAPLEN       78.498       156.81       3705.6 
       62.000         VEGETAL       27.129        54.27       1613.8       PEDRAPLEN       78.537       157.03       3862.6 
       64.000         VEGETAL       27.115        54.24       1668.0       PEDRAPLEN       78.455       156.99       4019.6 
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       66.000         VEGETAL       27.101        54.22       1722.2       PEDRAPLEN       78.265       156.72       4176.3 
       68.000         VEGETAL       27.086        54.19       1776.4       PEDRAPLEN       77.975       156.24       4332.6 
       70.000         VEGETAL       27.071        54.16       1830.6       PEDRAPLEN       77.586       155.56       4488.1 
       72.000         VEGETAL       27.055        54.13       1884.7       PEDRAPLEN       77.122       154.71       4642.8 
       74.000 CAPA TRANSICION        0.150         0.15        188.7         VEGETAL       27.038        54.09       1938.8 
                    PEDRAPLEN       76.430       153.55       4796.4 
       75.593        D TIERRA        0.002         0.00         10.3 CAPA TRANSICION        0.400         0.44        189.1 
                      VEGETAL       24.986        41.44       1980.2       PEDRAPLEN       70.511       117.04       4913.4 
       75.628        D TIERRA        0.002         0.00         10.3 CAPA TRANSICION        0.400         0.01        189.1 
                      VEGETAL       24.985         0.87       1981.1       PEDRAPLEN       70.503         2.47       4915.9 
       75.638        D TIERRA        0.002         0.00         10.3 CAPA TRANSICION        0.400         0.00        189.1 
                      VEGETAL       24.985         0.25       1981.4       PEDRAPLEN       70.496         0.70       4916.6 
       76.000        D TIERRA        0.003         0.00         10.3 CAPA TRANSICION        0.500         0.16        189.3 
                      VEGETAL       24.981         9.04       1990.4       PEDRAPLEN       70.292        25.48       4942.1 
       78.000        D TIERRA        0.012         0.01         10.3 CAPA TRANSICION        1.050         1.55        190.8 
                      VEGETAL       24.981        49.96       2040.4       PEDRAPLEN       69.176       139.47       5081.5 
       78.446        D TIERRA        0.014         0.01         10.3 CAPA TRANSICION        1.150         0.49        191.3 
                      VEGETAL       24.986        11.14       2051.5       PEDRAPLEN       68.955        30.80       5112.3 
       80.000        D TIERRA        0.028         0.03         10.4 CAPA TRANSICION        1.700         2.21        193.5 
                      VEGETAL       24.976        38.82       2090.3       PEDRAPLEN       67.884       106.32       5218.7 
       80.051        D TIERRA        0.028         0.00         10.4 CAPA TRANSICION        1.700         0.09        193.6 
                      VEGETAL       24.976         1.27       2091.6       PEDRAPLEN       67.869         3.46       5222.1 
       81.960        D TIERRA        0.052         0.08         10.4 CAPA TRANSICION        2.150         3.67        197.3 
                      VEGETAL       24.984        47.69       2139.3       PEDRAPLEN       66.846       128.59       5350.7 
       82.000        D TIERRA        0.052         0.00         10.4 CAPA TRANSICION        2.150         0.09        197.4 
                      VEGETAL       24.983         1.00       2140.3       PEDRAPLEN       66.833         2.67       5353.4 
       84.000        D TIERRA        0.083         0.14         10.6 CAPA TRANSICION        2.450         4.60        202.0 
                      VEGETAL       24.966        49.95       2190.2       PEDRAPLEN       65.894       132.73       5486.1 
       84.075        D TIERRA        0.084         0.01         10.6 CAPA TRANSICION        2.450         0.18        202.2 
                      VEGETAL       24.967         1.87       2192.1       PEDRAPLEN       65.870         4.94       5491.1 
       85.956        D TIERRA        0.147         0.22         10.8 CAPA TRANSICION        8.301        10.11        212.3 
                      VEGETAL       24.980        46.98       2239.1       PEDRAPLEN       59.523       117.93       5609.0 
       86.000        D TIERRA        0.149         0.01         10.8 CAPA TRANSICION        8.301         0.37        212.6 
                      VEGETAL       24.980         1.10       2240.2       PEDRAPLEN       59.514         2.62       5611.6 
       88.000        D TIERRA        0.269         0.42         11.2 CAPA TRANSICION        8.601        16.90        229.5 
                      VEGETAL       24.992        49.97       2290.1       PEDRAPLEN       58.708       118.22       5729.8 
       88.098        D TIERRA        0.275         0.03         11.3 CAPA TRANSICION        8.601         0.84        230.4 
                      VEGETAL       24.993         2.45       2292.6       PEDRAPLEN       58.690         5.75       5735.6 
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       89.980        D TIERRA        0.399         0.63         11.9 CAPA TRANSICION        8.901        16.47        246.9 
                      VEGETAL       24.988        47.03       2339.6       PEDRAPLEN       57.900       109.71       5845.3 
       90.000        D TIERRA        0.401         0.01         11.9 CAPA TRANSICION        8.901         0.18        247.0 
                      VEGETAL       24.987         0.50       2340.1       PEDRAPLEN       57.889         1.16       5846.4 
       90.812        D TIERRA        0.458         0.35         12.2 CAPA TRANSICION        9.051         7.29        254.3 
                      VEGETAL       24.952        20.28       2360.4       PEDRAPLEN       57.405        46.81       5893.3 
       92.000        D TIERRA        0.545         0.60         12.8 CAPA TRANSICION        9.301        10.90        265.2 
                      VEGETAL       25.229        29.81       2390.2       PEDRAPLEN       57.559        68.29       5961.5 
       94.000        D TIERRA        0.706         1.25         14.1 CAPA TRANSICION        9.751        19.05        284.3 
                      VEGETAL       25.743        50.97       2441.2       PEDRAPLEN       57.839       115.40       6076.9 
       96.000        D TIERRA        0.883         1.59         15.7 CAPA TRANSICION       10.251        20.00        304.3 
                      VEGETAL       26.321        52.06       2493.2       PEDRAPLEN       58.103       115.94       6192.9 
       98.000        D TIERRA        1.082         1.97         17.6 CAPA TRANSICION       10.801        21.05        325.3 
                      VEGETAL       26.904        53.23       2546.5       PEDRAPLEN       57.816       115.92       6308.8 
       98.495        D TIERRA        1.134         0.55         18.2 CAPA TRANSICION       10.951         5.38        330.7 
                      VEGETAL       26.902        13.32       2559.8       PEDRAPLEN       57.459        28.53       6337.3 
       98.505        D TIERRA        1.135         0.01         18.2 CAPA TRANSICION       10.951         0.11        330.8 
                      VEGETAL       26.901         0.27       2560.1       PEDRAPLEN       57.455         0.57       6337.9 
      100.000        D TIERRA        1.303         1.82         20.0 CAPA TRANSICION       11.401        16.71        347.5 
                      VEGETAL       26.892        40.21       2600.3       PEDRAPLEN       56.347        85.07       6423.0 
      101.382        D TIERRA        1.471         1.92         21.9 CAPA TRANSICION       11.851        16.07        363.6 
                      VEGETAL       26.884        37.16       2637.4       PEDRAPLEN       55.250        77.11       6500.1 
      101.392        D TIERRA        1.472         0.01         22.0 CAPA TRANSICION       11.851         0.12        363.7 
                      VEGETAL       26.884         0.27       2637.7       PEDRAPLEN       55.245         0.55       6500.6 
      102.000        D TIERRA        1.551         0.92         22.9 CAPA TRANSICION       12.101         7.28        371.0 
                      VEGETAL       26.880        16.34       2654.0       PEDRAPLEN       54.696        33.42       6534.1 
      104.000        D TIERRA        1.828         3.38         26.3 CAPA TRANSICION       12.801        24.90        395.9 
                      VEGETAL       26.305        53.18       2707.2       PEDRAPLEN       51.986       106.68       6640.8 
      104.193        D TIERRA        1.858         0.36         26.6 CAPA TRANSICION       12.851         2.48        398.4 
                      VEGETAL       26.249         5.07       2712.3       PEDRAPLEN       51.705        10.01       6650.8 
      106.000        D TIERRA        2.135         3.61         30.2 CAPA TRANSICION       13.451        23.76        422.1 
                      VEGETAL       25.758        46.99       2759.3       PEDRAPLEN       49.043        91.03       6741.8 
      108.000        D TIERRA        2.462         4.60         34.8 CAPA TRANSICION       13.901        27.35        449.5 
                      VEGETAL       25.273        51.03       2810.3       PEDRAPLEN       46.424        95.47       6837.2 
      109.312        D TIERRA        2.689         3.38         38.2 CAPA TRANSICION       14.251        18.47        468.0 
                      VEGETAL       24.986        32.97       2843.3       PEDRAPLEN       44.722        59.79       6897.0 
      109.961        D TIERRA        2.803         1.78         40.0 CAPA TRANSICION       14.401         9.30        477.3 
                      VEGETAL       24.984        16.22       2859.5       PEDRAPLEN       44.283        28.88       6925.9 
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      110.000        D TIERRA        2.810         0.11         40.1 CAPA TRANSICION       14.401         0.56        477.8 
                      VEGETAL       24.984         0.97       2860.5       PEDRAPLEN       44.262         1.73       6927.6 
      111.990        D TIERRA        3.178         5.96         46.0 CAPA TRANSICION       14.951        29.20        507.0 
                      VEGETAL       24.987        49.72       2910.2       PEDRAPLEN       42.728        86.56       7014.2 
      112.000        D TIERRA        3.181         0.03         46.1 CAPA TRANSICION       14.951         0.15        507.2 
                      VEGETAL       24.986         0.25       2910.4       PEDRAPLEN       42.723         0.43       7014.6 
      113.986        D TIERRA        3.575         6.71         52.8 CAPA TRANSICION       15.501        30.24        537.4 
                      VEGETAL       24.995        49.63       2960.1       PEDRAPLEN       41.234        83.37       7098.0 
      114.000        D TIERRA        3.578         0.05         52.8 CAPA TRANSICION       15.551         0.22        537.6 
                      VEGETAL       24.995         0.35       2960.4       PEDRAPLEN       41.179         0.58       7098.6 
      115.981        D TIERRA        4.000         7.51         60.3 CAPA TRANSICION       16.151        31.40        569.0 
                      VEGETAL       24.985        49.50       3009.9       PEDRAPLEN       39.630        80.04       7178.6 
      116.000        D TIERRA        4.004         0.08         60.4 CAPA TRANSICION       16.151         0.31        569.3 
                      VEGETAL       24.985         0.47       3010.4       PEDRAPLEN       39.620         0.75       7179.4 
      118.000        D TIERRA        4.465         8.47         68.9 CAPA TRANSICION       16.851        33.00        602.3 
                      VEGETAL       24.987        49.97       3060.4       PEDRAPLEN       38.015        77.64       7257.0 
      118.005        D TIERRA        4.467         0.02         68.9 CAPA TRANSICION       16.851         0.08        602.4 
                      VEGETAL       24.987         0.12       3060.5       PEDRAPLEN       38.010         0.19       7257.2 
      119.965        D TIERRA        4.956         9.23         78.1 CAPA TRANSICION       17.551        33.71        636.1 
                      VEGETAL       24.995        48.98       3109.5       PEDRAPLEN       36.460        72.98       7330.2 
      120.000        D TIERRA        4.964         0.17         78.3 CAPA TRANSICION       17.601         0.62        636.7 
                      VEGETAL       24.994         0.87       3110.4       PEDRAPLEN       36.395         1.27       7331.5 
      122.000        D TIERRA        5.507        10.47         88.8 CAPA TRANSICION       18.301        35.90        672.6 
                      VEGETAL       24.984        49.98       3160.3       PEDRAPLEN       34.815        71.21       7402.7 
      122.393        D TIERRA        5.620         2.19         91.0 CAPA TRANSICION       18.401         7.21        679.9 
                      VEGETAL       24.987         9.82       3170.2       PEDRAPLEN       34.552        13.63       7416.3 
      124.000        D TIERRA        6.093         9.41        100.4 CAPA TRANSICION       18.951        30.01        709.9 
                      VEGETAL       24.989        40.16       3210.3       PEDRAPLEN       33.338        54.55       7470.8 
      124.570        D TIERRA        6.270         3.52        103.9 CAPA TRANSICION       19.151        10.86        720.7 
                      VEGETAL       24.996        14.25       3224.6       PEDRAPLEN       32.918        18.88       7489.7 
      124.576        D TIERRA        6.406         0.04        104.0 CAPA TRANSICION       22.045         0.12        720.8 
                      VEGETAL       26.672         0.16       3224.7       PEDRAPLEN       33.198         0.20       7489.9 
      124.580        D TIERRA        6.406         0.03        104.0 CAPA TRANSICION       22.045         0.09        720.9 
                      VEGETAL       26.672         0.11       3224.8       PEDRAPLEN       33.197         0.13       7490.1 
      126.000        D TIERRA        6.921         9.46        113.4 CAPA TRANSICION       23.315        32.21        753.1 
                      VEGETAL       26.657        37.86       3262.7       PEDRAPLEN       31.328        45.81       7535.9 
      128.000        D TIERRA        7.744        14.66        128.1 CAPA TRANSICION       27.469        50.78        803.9 
                      VEGETAL       26.635        53.29       3316.0       PEDRAPLEN       26.399        57.73       7593.6 
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      130.000        D TIERRA        8.724        16.47        144.6 CAPA TRANSICION       32.272        59.74        863.7 
                      VEGETAL       26.614        53.25       3369.2       PEDRAPLEN       20.943        47.34       7640.9 
      132.000        D TIERRA        9.999        18.72        163.3 CAPA TRANSICION       43.523        75.80        939.5 
                      VEGETAL       26.593        53.21       3422.4       PEDRAPLEN        9.294        30.24       7671.2 
      134.000        D TIERRA       11.528        21.53        184.8 CAPA TRANSICION       50.223        93.75       1033.2 
                      VEGETAL       26.571        53.16       3475.6       PEDRAPLEN        2.401        11.70       7682.9 
      136.000        D TIERRA       13.215        24.74        209.6 CAPA TRANSICION       52.170       102.39       1135.6 
                      VEGETAL       26.550        53.12       3528.7       PEDRAPLEN        0.361         2.76       7685.6 
      138.000        D TIERRA       15.000        28.21        237.8 CAPA TRANSICION       52.216       104.39       1240.0 
                      VEGETAL       26.529        53.08       3581.8       PEDRAPLEN        0.251         0.61       7686.2 
      140.000        D TIERRA       16.833        31.83        269.6 CAPA TRANSICION       52.123       104.34       1344.3 
                      VEGETAL       26.495        53.02       3634.8       PEDRAPLEN        0.247         0.50       7686.7 
      142.000        D TIERRA       18.746        35.58        305.2 CAPA TRANSICION       52.045       104.17       1448.5 
                      VEGETAL       26.473        52.97       3687.8       PEDRAPLEN        0.247         0.49       7687.2 
      144.000        D TIERRA       20.749        39.50        344.7 CAPA TRANSICION       51.966       104.01       1552.5 
                      VEGETAL       26.452        52.93       3740.7       PEDRAPLEN        0.246         0.49       7687.7 
      146.000        D TIERRA       22.865        43.61        388.3 CAPA TRANSICION       51.885       103.85       1656.4 
                      VEGETAL       26.431        52.88       3793.6       PEDRAPLEN        0.245         0.49       7688.2 
      148.000        D TIERRA       25.118        47.98        436.3 CAPA TRANSICION       51.802       103.69       1760.0 
                      VEGETAL       26.410        52.84       3846.4       PEDRAPLEN        0.243         0.49       7688.7 
      149.137        D TIERRA       26.475        29.33        465.6 CAPA TRANSICION       51.755        58.87       1818.9 
                      VEGETAL       26.398        30.02       3876.5       PEDRAPLEN        0.242         0.28       7689.0 
      149.147        D TIERRA       26.487         0.26        465.9 CAPA TRANSICION       51.754         0.52       1819.4 
                      VEGETAL       26.398         0.26       3876.7       PEDRAPLEN        0.242         0.00       7689.0 
      149.204        D TIERRA       25.755         1.49        467.4 CAPA TRANSICION       49.369         2.88       1822.3 
                      VEGETAL       24.986         1.46       3878.2       PEDRAPLEN        0.117         0.01       7689.0 
      150.000        D TIERRA       26.708        20.88        488.2 CAPA TRANSICION       49.315        39.28       1861.6 
                      VEGETAL       24.963        19.88       3898.1       PEDRAPLEN        0.116         0.09       7689.1 
      152.000        D TIERRA       29.214        55.92        544.2 CAPA TRANSICION       49.320        98.64       1960.2 
                      VEGETAL       24.976        49.94       3948.0       PEDRAPLEN        0.114         0.23       7689.3 
      152.004        D TIERRA       29.223         0.12        544.3 CAPA TRANSICION       49.320         0.20       1960.4 
                      VEGETAL       24.976         0.10       3948.1       PEDRAPLEN        0.114         0.00       7689.3 
      153.985        D TIERRA       31.929        60.57        604.9 CAPA TRANSICION       49.278        97.66       2058.1 
                      VEGETAL       24.965        49.47       3997.6       PEDRAPLEN        0.111         0.22       7689.5 
      154.000        D TIERRA       31.948         0.48        605.3 CAPA TRANSICION       49.278         0.74       2058.8 
                      VEGETAL       24.965         0.37       3997.9       PEDRAPLEN        0.111         0.00       7689.5 
      156.000        D TIERRA       35.237        67.19        672.5 CAPA TRANSICION       49.273        98.55       2157.4 
                      VEGETAL       24.973        49.94       4047.9       PEDRAPLEN        0.108         0.22       7689.8 
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      156.003        D TIERRA       35.246         0.11        672.6 CAPA TRANSICION       49.272         0.15       2157.5 
                      VEGETAL       24.972         0.07       4048.0       PEDRAPLEN        0.108         0.00       7689.8 
      158.000        D TIERRA       39.121        74.26        746.9 CAPA TRANSICION       49.245        98.37       2255.9 
                      VEGETAL       24.968        49.87       4097.8       PEDRAPLEN        0.104         0.21       7690.0 
      158.004        D TIERRA       39.132         0.16        747.0 CAPA TRANSICION       49.245         0.20       2256.1 
                      VEGETAL       24.968         0.10       4097.9       PEDRAPLEN        0.104         0.00       7690.0 
      159.990        D TIERRA       42.426        80.99        828.0 CAPA TRANSICION       49.250        97.80       2353.9 
                      VEGETAL       24.981        49.60       4147.5       PEDRAPLEN        0.100         0.20       7690.2 
      160.000        D TIERRA       42.440         0.42        828.4 CAPA TRANSICION       49.249         0.49       2354.4 
                      VEGETAL       24.980         0.25       4147.8       PEDRAPLEN        0.100         0.00       7690.2 
      161.262        D TIERRA       44.098        54.61        883.1 CAPA TRANSICION       49.235        62.14       2416.5 
                      VEGETAL       24.980        31.52       4179.3       PEDRAPLEN        0.097         0.12       7690.3 
      161.273        D TIERRA       44.111         0.49        883.5 CAPA TRANSICION       49.234         0.54       2417.1 
                      VEGETAL       24.979         0.27       4179.6       PEDRAPLEN        0.097         0.00       7690.3 
      162.000        D TIERRA       45.032        32.40        915.9 CAPA TRANSICION       49.216        35.79       2452.9 
                      VEGETAL       24.974        18.16       4197.7       PEDRAPLEN        0.096         0.07       7690.4 
      162.037        D TIERRA       45.076         1.67        917.6 CAPA TRANSICION       49.216         1.82       2454.7 
                      VEGETAL       24.974         0.92       4198.7       PEDRAPLEN        0.096         0.00       7690.4 
      163.975        D TIERRA       47.185        89.40       1007.0 CAPA TRANSICION       49.216        95.38       2550.1 
                      VEGETAL       24.983        48.41       4247.1       PEDRAPLEN        0.091         0.18       7690.6 
      164.000        D TIERRA       47.198         1.18       1008.2 CAPA TRANSICION       49.209         1.23       2551.3 
                      VEGETAL       24.980         0.62       4247.7       PEDRAPLEN        0.091         0.00       7690.6 
      164.062        D TIERRA       47.237         2.93       1011.1 CAPA TRANSICION       49.193         3.05       2554.3 
                      VEGETAL       24.972         1.55       4249.2       PEDRAPLEN        0.091         0.01       7690.6 
      166.000        D TIERRA       49.897        94.12       1105.2 CAPA TRANSICION       50.162        96.27       2650.6 
                      VEGETAL       25.466        48.87       4298.1       PEDRAPLEN        0.087         0.17       7690.7 
      168.000        D TIERRA       52.748       102.65       1207.9 CAPA TRANSICION       51.289       101.45       2752.1 
                      VEGETAL       26.038        51.50       4349.6       PEDRAPLEN        0.082         0.17       7690.9 
      170.000        D TIERRA       55.722       108.47       1316.4 CAPA TRANSICION       52.555       103.84       2855.9 
                      VEGETAL       26.680        52.72       4402.3       PEDRAPLEN        0.077         0.16       7691.1 
      172.000        D TIERRA       57.735       113.46       1429.8 CAPA TRANSICION       53.230       105.78       2961.7 
                      VEGETAL       27.399        54.08       4456.4       PEDRAPLEN        0.072         0.15       7691.2 
      173.422        D TIERRA       58.439        82.60       1512.4 CAPA TRANSICION       53.219        75.68       3037.4 
                      VEGETAL       27.799        39.25       4495.7       PEDRAPLEN        0.068         0.10       7691.3 
      173.432        D TIERRA       58.445         0.58       1513.0 CAPA TRANSICION       53.219         0.53       3037.9 
                      VEGETAL       27.810         0.28       4495.9       PEDRAPLEN        0.068         0.00       7691.3 
      174.000        D TIERRA       58.716        33.27       1546.3 CAPA TRANSICION       53.214        30.23       3068.1 
                      VEGETAL       27.826        15.80       4511.7       PEDRAPLEN        0.067         0.04       7691.4 
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      176.000        D TIERRA       59.472       118.19       1664.5 CAPA TRANSICION       53.200       106.41       3174.6 
                      VEGETAL       27.884        55.71       4567.4       PEDRAPLEN        0.062         0.13       7691.5 
      178.000        D TIERRA       59.104       118.58       1783.0 CAPA TRANSICION       53.186       106.39       3280.9 
                      VEGETAL       27.827        55.71       4623.2       PEDRAPLEN        0.057         0.12       7691.6 
      180.000        D TIERRA       59.038       118.14       1901.2 CAPA TRANSICION       53.173       106.36       3387.3 
                      VEGETAL       27.744        55.57       4678.7       PEDRAPLEN        0.053         0.11       7691.7 
      182.000        D TIERRA       58.462       117.50       2018.7 CAPA TRANSICION       53.161       106.33       3493.6 
                      VEGETAL       27.647        55.39       4734.1       PEDRAPLEN        0.058         0.11       7691.8 
      184.000        D TIERRA       56.936       115.40       2134.1 CAPA TRANSICION       53.131       106.29       3599.9 
                      VEGETAL       27.512        55.16       4789.3       PEDRAPLEN        0.159         0.22       7692.0 
      186.000        D TIERRA       53.347       110.28       2244.4 CAPA TRANSICION       52.597       105.73       3705.7 
                      VEGETAL       27.149        54.66       4843.9       PEDRAPLEN        0.165         0.32       7692.4 
      188.000        D TIERRA       51.017       104.36       2348.7 CAPA TRANSICION       52.687       105.28       3810.9 
                      VEGETAL       27.218        54.37       4898.3       PEDRAPLEN        0.161         0.33       7692.7 
      190.000        D TIERRA       49.185       100.20       2448.9 CAPA TRANSICION       52.798       105.48       3916.4 
                      VEGETAL       27.301        54.52       4952.8       PEDRAPLEN        0.158         0.32       7693.0 
      192.000        D TIERRA       48.148        97.33       2546.3 CAPA TRANSICION       52.872       105.67       4022.1 
                      VEGETAL       27.358        54.66       5007.5       PEDRAPLEN        0.155         0.31       7693.3 
      194.000        D TIERRA       47.575        95.72       2642.0 CAPA TRANSICION       52.878       105.75       4127.8 
                      VEGETAL       27.367        54.73       5062.2       PEDRAPLEN        0.152         0.31       7693.6 
      196.000        D TIERRA       46.817        94.39       2736.4 CAPA TRANSICION       52.880       105.76       4233.6 
                      VEGETAL       27.373        54.74       5116.9       PEDRAPLEN        0.149         0.30       7693.9 
      198.000        D TIERRA       45.888        92.70       2829.1 CAPA TRANSICION       52.879       105.76       4339.4 
                      VEGETAL       27.376        54.75       5171.7       PEDRAPLEN        0.147         0.30       7694.2 
      200.000        D TIERRA       44.913        90.80       2919.9 CAPA TRANSICION       52.829       105.71       4445.1 
                      VEGETAL       27.345        54.72       5226.4       PEDRAPLEN        0.146         0.29       7694.5 
      202.000        D TIERRA       43.986        88.90       3008.8 CAPA TRANSICION       52.767       105.60       4550.7 
                      VEGETAL       27.305        54.65       5281.1       PEDRAPLEN        0.144         0.29       7694.8 
      204.000        D TIERRA       43.054        87.04       3095.8 CAPA TRANSICION       52.697       105.46       4656.1 
                      VEGETAL       27.258        54.56       5335.6       PEDRAPLEN        0.143         0.29       7695.1 
      206.000        D TIERRA       42.263        85.32       3181.1 CAPA TRANSICION       52.620       105.32       4761.4 
                      VEGETAL       27.207        54.46       5390.1       PEDRAPLEN        0.142         0.28       7695.4 
      208.000        D TIERRA       41.575        83.84       3265.0 CAPA TRANSICION       52.562       105.18       4866.6 
                      VEGETAL       27.168        54.37       5444.5       PEDRAPLEN        0.138         0.28       7695.7 
      210.000        D TIERRA       40.937        82.51       3347.5 CAPA TRANSICION       52.616       105.18       4971.8 
                      VEGETAL       27.206        54.37       5498.8       PEDRAPLEN        0.138         0.28       7695.9 
      211.273        D TIERRA       40.553        51.87       3399.3 CAPA TRANSICION       52.651        67.00       5038.8 
                      VEGETAL       27.230        34.65       5533.5       PEDRAPLEN        0.138         0.18       7696.1 
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      212.000        D TIERRA       40.323        29.40       3428.7 CAPA TRANSICION       52.671        38.28       5077.1 
                      VEGETAL       27.244        19.80       5553.3       PEDRAPLEN        0.138         0.10       7696.2 
      214.000        D TIERRA       39.634        79.96       3508.7 CAPA TRANSICION       52.725       105.40       5182.5 
                      VEGETAL       27.281        54.52       5607.8       PEDRAPLEN        0.138         0.28       7696.5 
      216.000        D TIERRA       38.885        78.52       3587.2 CAPA TRANSICION       52.676       105.40       5287.9 
                      VEGETAL       27.246        54.53       5662.3       PEDRAPLEN        0.143         0.28       7696.8 
      218.000        D TIERRA       38.145        77.03       3664.3 CAPA TRANSICION       52.561       105.24       5393.1 
                      VEGETAL       27.165        54.41       5716.8       PEDRAPLEN        0.144         0.29       7697.1 
      220.000        D TIERRA       37.442        75.59       3739.8 CAPA TRANSICION       52.438       105.00       5498.1 
                      VEGETAL       27.077        54.24       5771.0       PEDRAPLEN        0.146         0.29       7697.3 
      222.000        D TIERRA       36.850        74.29       3814.1 CAPA TRANSICION       52.305       104.74       5602.9 
                      VEGETAL       26.982        54.06       5825.1       PEDRAPLEN        0.148         0.29       7697.6 
      224.000        D TIERRA       35.738        72.59       3886.7 CAPA TRANSICION       51.062       103.37       5706.2 
                      VEGETAL       26.291        53.27       5878.3       PEDRAPLEN        0.147         0.29       7697.9 
      226.000        D TIERRA       35.566        71.30       3958.0 CAPA TRANSICION       51.128       102.19       5808.4 
                      VEGETAL       26.310        52.60       5930.9       PEDRAPLEN        0.150         0.30       7698.2 
      228.000        D TIERRA       35.353        70.92       4028.9 CAPA TRANSICION       51.177       102.31       5910.7 
                      VEGETAL       26.323        52.63       5983.6       PEDRAPLEN        0.153         0.30       7698.5 
      229.782        D TIERRA       34.992        62.68       4091.6 CAPA TRANSICION       50.432        90.53       6001.3 
                      VEGETAL       26.339        46.92       6030.5       PEDRAPLEN        0.979         1.01       7699.5 
      229.792        D TIERRA       34.993         0.35       4092.0 CAPA TRANSICION       50.432         0.50       6001.8 
                      VEGETAL       26.339         0.26       6030.8       PEDRAPLEN        0.979         0.01       7699.6 
      229.902        D TIERRA       34.136         3.80       4095.8 CAPA TRANSICION       48.210         5.43       6007.2 
                      VEGETAL       24.974         2.82       6033.6       PEDRAPLEN        0.856         0.10       7699.7 
      230.000        D TIERRA       34.113         3.34       4099.1 CAPA TRANSICION       48.140         4.72       6011.9 
                      VEGETAL       24.964         2.45       6036.0       PEDRAPLEN        0.909         0.09       7699.7 
      231.560        D TIERRA       33.931        53.07       4152.2 CAPA TRANSICION       47.963        74.96       6086.9 
                      VEGETAL       24.973        38.95       6075.0       PEDRAPLEN        1.141         1.60       7701.3 
      232.000        D TIERRA       33.875        14.92       4167.1 CAPA TRANSICION       47.857        21.08       6108.0 
                      VEGETAL       24.968        10.99       6086.0       PEDRAPLEN        1.248         0.53       7701.9 
      233.041        D TIERRA       33.595        35.12       4202.2 CAPA TRANSICION       47.606        49.69       6157.6 
                      VEGETAL       24.966        25.99       6111.9       PEDRAPLEN        1.510         1.44       7703.3 
      233.979        D TIERRA       33.398        31.42       4233.6 CAPA TRANSICION       47.331        44.53       6202.2 
                      VEGETAL       24.952        23.41       6135.4       PEDRAPLEN        1.776         1.54       7704.8 
      234.000        D TIERRA       33.395         0.70       4234.3 CAPA TRANSICION       47.281         0.99       6203.2 
                      VEGETAL       24.952         0.52       6135.9       PEDRAPLEN        1.827         0.04       7704.9 
      235.985        D TIERRA       33.363        66.26       4300.6 CAPA TRANSICION       44.836        91.43       6294.6 
                      VEGETAL       24.974        49.55       6185.4       PEDRAPLEN        4.483         6.26       7711.1 
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      236.000        D TIERRA       33.363         0.50       4301.1 CAPA TRANSICION       44.886         0.67       6295.3 
                      VEGETAL       24.974         0.37       6185.8       PEDRAPLEN        4.435         0.07       7711.2 
      238.000        D TIERRA       33.953        67.32       4368.4 CAPA TRANSICION       45.288        90.17       6385.4 
                      VEGETAL       24.970        49.94       6235.8       PEDRAPLEN        4.254         8.69       7719.9 
      238.006        D TIERRA       33.957         0.20       4368.6 CAPA TRANSICION       45.289         0.27       6385.7 
                      VEGETAL       24.970         0.15       6235.9       PEDRAPLEN        4.255         0.03       7719.9 
      240.000        D TIERRA       34.548        68.30       4436.9 CAPA TRANSICION       43.297        88.32       6474.0 
                      VEGETAL       24.994        49.81       6285.7       PEDRAPLEN        6.834        11.06       7731.0 
      240.021        D TIERRA       34.552         0.73       4437.6 CAPA TRANSICION       43.300         0.91       6474.9 
                      VEGETAL       24.994         0.52       6286.2       PEDRAPLEN        6.841         0.14       7731.1 
      242.000        D TIERRA       35.340        69.16       4506.8 CAPA TRANSICION       46.296        88.66       6563.6 
                      VEGETAL       24.977        49.45       6335.7       PEDRAPLEN        3.261        10.00       7741.1 
      242.009        D TIERRA       35.347         0.32       4507.1 CAPA TRANSICION       46.346         0.42       6564.0 
                      VEGETAL       24.977         0.22       6335.9       PEDRAPLEN        3.209         0.03       7741.1 
      244.000        D TIERRA       36.926        71.95       4579.1 CAPA TRANSICION       49.069        94.99       6659.0 
                      VEGETAL       24.968        49.72       6385.6       PEDRAPLEN        0.060         3.25       7744.4 
      244.014        D TIERRA       36.941         0.52       4579.6 CAPA TRANSICION       49.069         0.69       6659.7 
                      VEGETAL       24.968         0.35       6386.0       PEDRAPLEN        0.060         0.00       7744.4 
      244.554        D TIERRA       37.481        20.09       4599.7 CAPA TRANSICION       49.060        26.49       6686.2 
                      VEGETAL       24.961        13.48       6399.5       PEDRAPLEN        0.061         0.03       7744.4 
      246.000        D TIERRA       38.631        55.03       4654.7 CAPA TRANSICION       49.748        71.44       6757.6 
                      VEGETAL       25.300        36.34       6435.8       PEDRAPLEN        0.065         0.09       7744.5 
      248.000        D TIERRA       39.845        78.48       4733.2 CAPA TRANSICION       50.803       100.55       6858.2 
                      VEGETAL       25.821        51.12       6486.9       PEDRAPLEN        0.070         0.13       7744.7 
      250.000        D TIERRA       41.432        81.28       4814.5 CAPA TRANSICION       51.990       102.79       6961.0 
                      VEGETAL       26.407        52.23       6539.2       PEDRAPLEN        0.075         0.14       7744.8 
      251.330        D TIERRA       42.616        55.89       4870.4 CAPA TRANSICION       52.808        69.69       7030.7 
                      VEGETAL       26.835        35.41       6574.6       PEDRAPLEN        0.078         0.10       7744.9 
      251.340        D TIERRA       42.798         0.43       4870.8 CAPA TRANSICION       53.033         0.53       7031.2 
                      VEGETAL       27.383         0.27       6574.8       PEDRAPLEN        0.203         0.00       7744.9 
      252.000        D TIERRA       43.182        28.37       4899.2 CAPA TRANSICION       53.121        35.03       7066.2 
                      VEGETAL       27.440        18.09       6592.9       PEDRAPLEN        0.205         0.13       7745.0 
      254.000        D TIERRA       44.251        87.43       4986.6 CAPA TRANSICION       53.260       106.38       7172.6 
                      VEGETAL       27.527        54.97       6647.9       PEDRAPLEN        0.189         0.39       7745.4 
      254.105        D TIERRA       44.307         4.65       4991.2 CAPA TRANSICION       53.261         5.59       7178.2 
                      VEGETAL       27.527         2.89       6650.8       PEDRAPLEN        0.187         0.02       7745.5 
      254.115        D TIERRA       43.925         0.44       4991.7 CAPA TRANSICION       52.919         0.53       7178.7 
                      VEGETAL       26.860         0.27       6651.1       PEDRAPLEN        0.085         0.00       7745.5 
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      256.000        D TIERRA       42.442        81.40       5073.1 CAPA TRANSICION       51.549        98.46       7277.2 
                      VEGETAL       26.161        49.97       6701.0       PEDRAPLEN        0.090         0.17       7745.6 
      258.000        D TIERRA       39.193        81.64       5154.7 CAPA TRANSICION       50.241       101.79       7379.0 
                      VEGETAL       25.497        51.66       6752.7       PEDRAPLEN        0.095         0.19       7745.8 
      259.737        D TIERRA       36.681        65.90       5220.6 CAPA TRANSICION       49.220        86.38       7465.3 
                      VEGETAL       24.979        43.84       6796.5       PEDRAPLEN        0.099         0.17       7746.0 
      259.974        D TIERRA       36.438         8.66       5229.3 CAPA TRANSICION       49.208        11.66       7477.0 
                      VEGETAL       24.972         5.92       6802.4       PEDRAPLEN        0.100         0.02       7746.0 
      260.000        D TIERRA       36.409         0.95       5230.2 CAPA TRANSICION       49.208         1.28       7478.3 
                      VEGETAL       24.972         0.65       6803.1       PEDRAPLEN        0.100         0.00       7746.0 
      261.272        D TIERRA       35.140        45.51       5275.7 CAPA TRANSICION       49.247        62.62       7540.9 
                      VEGETAL       24.985        31.77       6834.9       PEDRAPLEN        0.103         0.13       7746.1 
      261.273        D TIERRA       35.139         0.04       5275.8 CAPA TRANSICION       49.248         0.05       7541.0 
                      VEGETAL       24.985         0.02       6834.9       PEDRAPLEN        0.103         0.00       7746.1 
      262.000        D TIERRA       34.318        25.25       5301.0 CAPA TRANSICION       49.223        35.79       7576.8 
                      VEGETAL       24.969        18.16       6853.0       PEDRAPLEN        0.104         0.08       7746.2 
      262.004        D TIERRA       34.315         0.14       5301.2 CAPA TRANSICION       49.222         0.20       7576.9 
                      VEGETAL       24.969         0.10       6853.1       PEDRAPLEN        0.104         0.00       7746.2 
      263.984        D TIERRA       31.650        65.31       5366.5 CAPA TRANSICION       49.253        97.49       7674.4 
                      VEGETAL       24.974        49.44       6902.6       PEDRAPLEN        0.108         0.21       7746.4 
      264.000        D TIERRA       31.624         0.51       5367.0 CAPA TRANSICION       49.252         0.79       7675.2 
                      VEGETAL       24.974         0.40       6903.0       PEDRAPLEN        0.108         0.00       7746.4 
      265.987        D TIERRA       28.109        59.35       5426.3 CAPA TRANSICION       46.500        95.13       7770.4 
                      VEGETAL       24.970        49.62       6952.6       PEDRAPLEN        3.163         3.25       7749.7 
      266.000        D TIERRA       28.090         0.37       5426.7 CAPA TRANSICION       46.450         0.60       7771.0 
                      VEGETAL       24.970         0.32       6952.9       PEDRAPLEN        3.226         0.04       7749.7 
      267.990        D TIERRA       25.319        53.14       5479.8 CAPA TRANSICION       44.270        90.27       7861.2 
                      VEGETAL       24.978        49.70       7002.6       PEDRAPLEN        7.417        10.59       7760.3 
      268.000        D TIERRA       25.308         0.25       5480.1 CAPA TRANSICION       44.270         0.44       7861.7 
                      VEGETAL       24.977         0.25       7002.9       PEDRAPLEN        7.421         0.07       7760.4 
      270.000        D TIERRA       23.056        48.36       5528.4 CAPA TRANSICION       42.390        86.66       7948.3 
                      VEGETAL       24.961        49.94       7052.8       PEDRAPLEN       10.317        17.74       7778.1 
      270.996        D TIERRA       22.095        22.49       5550.9 CAPA TRANSICION       41.450        41.75       7990.1 
                      VEGETAL       24.969        24.87       7077.7       PEDRAPLEN       11.842        11.04       7789.1 
      272.000        D TIERRA       21.206        21.74       5572.7 CAPA TRANSICION       40.680        41.23       8031.3 
                      VEGETAL       24.969        25.07       7102.8       PEDRAPLEN       13.189        12.57       7801.7 
      272.534        D TIERRA       20.756        11.20       5583.9 CAPA TRANSICION       40.315        21.63       8052.9 
                      VEGETAL       24.994        13.34       7116.1       PEDRAPLEN       13.812         7.21       7808.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      272.585        D TIERRA       20.709         1.06       5584.9 CAPA TRANSICION       40.266         2.05       8055.0 
                      VEGETAL       26.781         1.32       7117.4       PEDRAPLEN       17.729         0.80       7809.7 
      272.595        D TIERRA       20.701         0.21       5585.1 CAPA TRANSICION       40.266         0.40       8055.4 
                      VEGETAL       26.781         0.27       7117.7       PEDRAPLEN       17.732         0.18       7809.9 
      274.000        D TIERRA       19.597        28.31       5613.4 CAPA TRANSICION       39.230        55.85       8111.2 
                      VEGETAL       26.811        37.65       7155.3       PEDRAPLEN       19.292        26.01       7835.9 
      276.000        D TIERRA       18.180        37.78       5651.2 CAPA TRANSICION       38.050        77.28       8188.5 
                      VEGETAL       26.846        53.66       7209.0       PEDRAPLEN       21.321        40.61       7876.5 
      278.000        D TIERRA       16.881        35.06       5686.3 CAPA TRANSICION       37.170        75.22       8263.7 
                      VEGETAL       26.885        53.73       7262.7       PEDRAPLEN       23.023        44.34       7920.9 
      280.000        D TIERRA       15.670        32.55       5718.8 CAPA TRANSICION       36.290        73.46       8337.2 
                      VEGETAL       26.927        53.81       7316.5       PEDRAPLEN       24.788        47.81       7968.7 
      282.000        D TIERRA       14.466        30.14       5749.0 CAPA TRANSICION       35.660        71.95       8409.2 
                      VEGETAL       26.926        53.85       7370.4       PEDRAPLEN       26.035        50.82       8019.5 
      284.000        D TIERRA       13.311        27.78       5776.7 CAPA TRANSICION       35.100        70.76       8479.9 
                      VEGETAL       26.940        53.87       7424.2       PEDRAPLEN       27.106        53.14       8072.6 
      286.000        D TIERRA       12.185        25.50       5802.2 CAPA TRANSICION       34.650        69.75       8549.7 
                      VEGETAL       26.952        53.89       7478.1       PEDRAPLEN       28.085        55.19       8127.8 
      288.000        D TIERRA       11.150        23.33       5825.6 CAPA TRANSICION       34.300        68.95       8618.6 
                      VEGETAL       26.965        53.92       7532.1       PEDRAPLEN       28.973        57.06       8184.9 
      290.000        D TIERRA       10.169        21.32       5846.9 CAPA TRANSICION       33.800        68.10       8686.7 
                      VEGETAL       26.981        53.95       7586.0       PEDRAPLEN       30.039        59.01       8243.9 
      292.000        D TIERRA        9.201        19.37       5866.3 CAPA TRANSICION       33.350        67.15       8753.9 
                      VEGETAL       26.994        53.98       7640.0       PEDRAPLEN       30.974        61.01       8304.9 
      294.000        D TIERRA        8.265        17.47       5883.7 CAPA TRANSICION       33.000        66.35       8820.2 
                      VEGETAL       27.013        54.01       7694.0       PEDRAPLEN       31.652        62.63       8367.5 
      296.000        D TIERRA        7.365        15.63       5899.3 CAPA TRANSICION       32.650        65.65       8885.9 
                      VEGETAL       27.034        54.05       7748.0       PEDRAPLEN       32.295        63.95       8431.5 
      298.000        D TIERRA        6.514        13.88       5913.2 CAPA TRANSICION       32.400        65.05       8950.9 
                      VEGETAL       27.049        54.08       7802.1       PEDRAPLEN       32.907        65.20       8496.7 
      300.000        D TIERRA        5.703        12.22       5925.4 CAPA TRANSICION       27.450        59.85       9010.8 
                      VEGETAL       27.065        54.11       7856.2       PEDRAPLEN       38.186        71.09       8567.8 
      302.000        D TIERRA        5.006        10.71       5936.2 CAPA TRANSICION       26.100        53.55       9064.3 
                      VEGETAL       27.082        54.15       7910.4       PEDRAPLEN       39.926        78.11       8645.9 
      304.000        D TIERRA        4.408         9.41       5945.6 CAPA TRANSICION       24.950        51.05       9115.4 
                      VEGETAL       27.101        54.18       7964.6       PEDRAPLEN       41.448        81.37       8727.3 
      306.000        D TIERRA        3.884         8.29       5953.9 CAPA TRANSICION       24.100        49.05       9164.4 
                      VEGETAL       27.132        54.23       8018.8       PEDRAPLEN       42.609        84.06       8811.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      308.000        D TIERRA        3.310         7.19       5961.1 CAPA TRANSICION       23.250        47.35       9211.8 
                      VEGETAL       27.164        54.30       8073.1       PEDRAPLEN       43.806        86.41       8897.7 
      308.888        D TIERRA        3.035         2.82       5963.9 CAPA TRANSICION       22.401        20.27       9232.0 
                      VEGETAL       27.177        24.13       8097.2       PEDRAPLEN       44.812        39.35       8937.1 
      308.898        D TIERRA        3.032         0.03       5963.9 CAPA TRANSICION       22.401         0.22       9232.3 
                      VEGETAL       27.162         0.27       8097.5       PEDRAPLEN       44.798         0.45       8937.5 
      308.996        D TIERRA        3.002         0.30       5964.2 CAPA TRANSICION       22.301         2.19       9234.5 
                      VEGETAL       24.992         2.56       8100.0       PEDRAPLEN       38.831         4.10       8941.6 
      310.000        D TIERRA        2.724         2.87       5967.1 CAPA TRANSICION       21.701        22.09       9256.5 
                      VEGETAL       24.985        25.09       8125.1       PEDRAPLEN       39.405        39.27       8980.9 
      311.608        D TIERRA        2.366         4.09       5971.2 CAPA TRANSICION       21.101        34.41       9291.0 
                      VEGETAL       24.993        40.18       8165.3       PEDRAPLEN       40.040        63.87       9044.8 
      312.000        D TIERRA        2.288         0.91       5972.1 CAPA TRANSICION       20.951         8.24       9299.2 
                      VEGETAL       24.988         9.80       8175.1       PEDRAPLEN       40.141        15.72       9060.5 
      313.841        D TIERRA        1.931         3.88       5976.0 CAPA TRANSICION       20.251        37.93       9337.1 
                      VEGETAL       24.982        46.00       8221.1       PEDRAPLEN       40.644        74.36       9134.9 
      314.000        D TIERRA        1.900         0.30       5976.3 CAPA TRANSICION       20.151         3.21       9340.3 
                      VEGETAL       24.980         3.97       8225.1       PEDRAPLEN       40.722         6.47       9141.3 
      314.159        D TIERRA        1.870         0.30       5976.6 CAPA TRANSICION       20.101         3.20       9343.5 
                      VEGETAL       24.979         3.97       8229.1       PEDRAPLEN       40.752         6.48       9147.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                5976.6 
                       CAPA TRANSICION                          9343.5 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 8229.1 
                       PEDRAPLEN                               9147.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        3.974         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        5.018         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.092         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.062         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        3.974         0.02          0.0 CAPA TRANSICION        5.018         0.03          0.0 
                      VEGETAL        3.091         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.062         0.00          0.0 
        3.050        D TIERRA        4.016        12.17         12.2 CAPA TRANSICION        5.090        15.39         15.4 
                      VEGETAL        3.111         9.44          9.5       PEDRAPLEN        0.064         0.19          0.2 
        5.082        D TIERRA        4.040         8.19         20.4 CAPA TRANSICION        5.131        10.38         25.8 
                      VEGETAL        3.113         6.32         15.8       PEDRAPLEN        0.065         0.13          0.3 
        5.823        D TIERRA        4.048         3.00         23.4 CAPA TRANSICION        5.147         3.81         29.6 
                      VEGETAL        3.114         2.31         18.1       PEDRAPLEN        0.065         0.05          0.4 
        7.584        D TIERRA        4.061         7.14         30.5 CAPA TRANSICION        5.193         9.10         38.7 
                      VEGETAL        3.128         5.50         23.6       PEDRAPLEN        0.067         0.12          0.5 
        9.468        D TIERRA        4.064         7.65         38.2 CAPA TRANSICION        5.243         9.83         48.5 
                      VEGETAL        3.133         5.90         29.5       PEDRAPLEN        0.069         0.13          0.6 
       10.000        D TIERRA        4.068         2.16         40.3 CAPA TRANSICION        5.266         2.80         51.3 
                      VEGETAL        3.143         1.67         31.2       PEDRAPLEN        0.070         0.04          0.7 
       14.044        D TIERRA        4.055        16.42         56.7 CAPA TRANSICION        5.452        21.67         73.0 
                      VEGETAL        3.228        12.88         44.0       PEDRAPLEN        0.078         0.30          1.0 
       14.082        D TIERRA        4.054         0.15         56.9 CAPA TRANSICION        5.455         0.21         73.2 
                      VEGETAL        3.229         0.12         44.2       PEDRAPLEN        0.078         0.00          1.0 
       15.239        D TIERRA        4.036         4.68         61.6 CAPA TRANSICION        5.518         6.35         79.6 
                      VEGETAL        3.266         3.76         47.9       PEDRAPLEN        0.081         0.09          1.0 
       16.000        D TIERRA        4.021         3.07         64.6 CAPA TRANSICION        5.561         4.22         83.8 
                      VEGETAL        3.292         2.50         50.4       PEDRAPLEN        0.082         0.06          1.1 
       18.000        D TIERRA        3.964         7.98         72.6 CAPA TRANSICION        5.681        11.24         95.0 
                      VEGETAL        3.364         6.66         57.1       PEDRAPLEN        0.089         0.17          1.3 
       18.957        D TIERRA        3.933         3.78         76.4 CAPA TRANSICION        5.745         5.47        100.5 
                      VEGETAL        3.404         3.24         60.3       PEDRAPLEN        0.095         0.09          1.4 
       20.000        D TIERRA        3.893         4.08         80.5 CAPA TRANSICION        5.818         6.03        106.5 
                      VEGETAL        3.454         3.58         63.9       PEDRAPLEN        0.105         0.10          1.5 
       22.000        D TIERRA        3.800         7.69         88.2 CAPA TRANSICION        5.963        11.78        118.3 
                      VEGETAL        3.573         7.03         70.9       PEDRAPLEN        0.147         0.25          1.7 
       23.082        D TIERRA        3.740         4.08         92.3 CAPA TRANSICION        6.044         6.50        124.8 
                      VEGETAL        3.655         3.91         74.8       PEDRAPLEN        0.189         0.18          1.9 
       24.000        D TIERRA        3.685         3.41         95.7 CAPA TRANSICION        6.114         5.58        130.4 
                      VEGETAL        3.715         3.38         78.2       PEDRAPLEN        0.221         0.19          2.1 
       24.578        D TIERRA        3.649         2.12         97.8 CAPA TRANSICION        6.159         3.55        133.9 
                      VEGETAL        3.728         2.15         80.4       PEDRAPLEN        0.224         0.13          2.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.588        D TIERRA        3.648         0.04         97.8 CAPA TRANSICION        6.160         0.06        134.0 
                      VEGETAL        3.728         0.04         80.4       PEDRAPLEN        0.224         0.00          2.2 
       25.000        D TIERRA        3.622         1.50         99.3 CAPA TRANSICION        6.192         2.54        136.5 
                      VEGETAL        3.737         1.54         81.9       PEDRAPLEN        0.226         0.09          2.3 
       25.798        D TIERRA        3.586         2.88        102.2 CAPA TRANSICION        6.288         4.98        141.5 
                      VEGETAL        3.771         3.00         84.9       PEDRAPLEN        0.230         0.18          2.5 
       26.000        D TIERRA        3.576         0.72        102.9 CAPA TRANSICION        6.313         1.27        142.8 
                      VEGETAL        3.779         0.76         85.7       PEDRAPLEN        0.231         0.05          2.5 
       28.000        D TIERRA        3.486         7.06        110.0 CAPA TRANSICION        6.570        12.88        155.7 
                      VEGETAL        3.869         7.65         93.3       PEDRAPLEN        0.237         0.47          3.0 
       30.000        D TIERRA        3.407         6.89        116.9 CAPA TRANSICION        6.851        13.42        169.1 
                      VEGETAL        3.967         7.84        101.2       PEDRAPLEN        0.240         0.48          3.5 
       32.000        D TIERRA        3.423         6.83        123.7 CAPA TRANSICION        7.182        14.03        183.1 
                      VEGETAL        4.089         8.06        109.2       PEDRAPLEN        0.239         0.48          4.0 
       34.000        D TIERRA        3.584         7.01        130.7 CAPA TRANSICION        7.453        14.64        197.8 
                      VEGETAL        4.196         8.29        117.5       PEDRAPLEN        0.239         0.48          4.5 
       34.117        D TIERRA        3.579         0.42        131.1 CAPA TRANSICION        7.469         0.87        198.6 
                      VEGETAL        4.203         0.49        118.0       PEDRAPLEN        0.239         0.03          4.5 
       35.000        D TIERRA        3.490         3.12        134.3 CAPA TRANSICION        7.589         6.65        205.3 
                      VEGETAL        4.252         3.73        121.7       PEDRAPLEN        0.239         0.21          4.7 
       35.000        D TIERRA        3.490         0.00        134.3 CAPA TRANSICION        7.589         0.00        205.3 
                      VEGETAL        4.252         0.00        121.7       PEDRAPLEN        0.239         0.00          4.7 
       35.239        D TIERRA        3.460         0.83        135.1 CAPA TRANSICION        7.621         1.82        207.1 
                      VEGETAL        4.265         1.02        122.8       PEDRAPLEN        0.239         0.06          4.7 
       36.000        D TIERRA        3.342         2.59        137.7 CAPA TRANSICION        7.724         5.84        212.9 
                      VEGETAL        4.308         3.26        126.0       PEDRAPLEN        0.240         0.18          4.9 
       38.000        D TIERRA        3.086         6.43        144.1 CAPA TRANSICION        8.160        15.88        228.8 
                      VEGETAL        4.481         8.79        134.8       PEDRAPLEN        0.238         0.48          5.4 
       40.000        D TIERRA        2.631         5.72        149.8 CAPA TRANSICION        8.569        16.73        245.5 
                      VEGETAL        4.827         9.31        144.1       PEDRAPLEN        0.518         0.76          6.2 
       42.000        D TIERRA        1.945         4.58        154.4 CAPA TRANSICION        7.232        15.80        261.3 
                      VEGETAL        4.873         9.70        153.8       PEDRAPLEN        2.157         2.68          8.8 
       42.436        D TIERRA        1.790         0.81        155.2 CAPA TRANSICION        6.859         3.07        264.4 
                      VEGETAL        4.882         2.13        155.9       PEDRAPLEN        2.608         1.04          9.9 
       44.000        D TIERRA        1.187         2.33        157.5 CAPA TRANSICION        5.439         9.62        274.0 
                      VEGETAL        4.914         7.66        163.6       PEDRAPLEN        4.378         5.46         15.3 
       46.000        D TIERRA        0.451         1.64        159.2 CAPA TRANSICION        3.251         8.69        282.7 
                      VEGETAL        4.953         9.87        173.5       PEDRAPLEN        7.219        11.60         26.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       48.000        D TIERRA        0.000         0.45        159.6 CAPA TRANSICION        0.499         3.75        286.5 
                      VEGETAL        4.990         9.94        183.4       PEDRAPLEN       11.297        18.52         45.5 
       49.676 CAPA TRANSICION        0.000         0.42        286.9         VEGETAL        5.017         8.39        191.8 
                    PEDRAPLEN       12.863        20.25         65.7 
       50.000         VEGETAL        5.014         1.63        193.4       PEDRAPLEN       12.870         4.17         69.9 
       50.307         VEGETAL        5.010         1.54        195.0       PEDRAPLEN       12.811         3.94         73.8 
       50.309         VEGETAL        5.010         0.01        195.0       PEDRAPLEN       12.811         0.03         73.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 159.6 
                       CAPA TRANSICION                           286.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  195.0 
                       PEDRAPLEN                                 73.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.017         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.969         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.976         0.00          0.0       PEDRAPLEN       10.583         0.00          0.0 
        0.001        D TIERRA        0.017         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.969         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.976         0.00          0.0       PEDRAPLEN       10.583         0.01          0.0 
        0.011         VEGETAL        0.000         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.000         0.05          0.1 
        0.120        D TIERRA        0.017         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.018         0.06          0.1 
                      VEGETAL        1.738         0.09          0.1       PEDRAPLEN        2.420         0.13          0.2 
        1.774        D TIERRA        0.021         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        1.057         1.72          1.8 
                      VEGETAL        1.811         2.93          3.1       PEDRAPLEN        2.548         4.11          4.3 
        2.000        D TIERRA        0.021         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.057         0.24          2.0 
                      VEGETAL        1.830         0.41          3.5       PEDRAPLEN        2.593         0.58          4.9 
        3.235        D TIERRA        0.021         0.03          0.1 CAPA TRANSICION        1.057         1.30          3.3 
                      VEGETAL        1.951         2.33          5.8       PEDRAPLEN        2.873         3.38          8.3 
        4.000        D TIERRA        0.021         0.02          0.1 CAPA TRANSICION        1.056         0.81          4.1 
                      VEGETAL        2.056         1.53          7.3       PEDRAPLEN        3.131         2.30         10.6 
        4.142        D TIERRA        0.020         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        1.006         0.15          4.3 
                      VEGETAL        2.076         0.29          7.6       PEDRAPLEN        3.232         0.45         11.0 
        6.000        D TIERRA        0.012         0.03          0.1 CAPA TRANSICION        0.819         1.70          6.0 
                      VEGETAL        2.356         4.12         11.7       PEDRAPLEN        4.139         6.85         17.9 
        6.058        D TIERRA        0.012         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.819         0.05          6.0 
                      VEGETAL        2.366         0.14         11.9       PEDRAPLEN        4.164         0.24         18.1 
        7.891        D TIERRA        0.004         0.01          0.1 CAPA TRANSICION        0.541         1.25          7.3 
                      VEGETAL        2.777         4.71         16.6       PEDRAPLEN        5.515         8.87         27.0 
        8.000        D TIERRA        0.003         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.543         0.06          7.3 
                      VEGETAL        2.805         0.30         16.9       PEDRAPLEN        5.586         0.61         27.6 
        9.640 CAPA TRANSICION        0.000         0.45          7.8         VEGETAL        3.247         4.96         21.9 
                    PEDRAPLEN        7.274        10.55         38.1 
       10.000         VEGETAL        3.371         1.19         23.1       PEDRAPLEN        7.669         2.69         40.8 
       11.215         VEGETAL        3.815         4.37         27.4       PEDRAPLEN        9.272        10.29         51.1 
       12.000        D TIERRA        0.003         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.573         0.22          8.0 
                      VEGETAL        4.135         3.12         30.5       PEDRAPLEN        9.437         7.34         58.4 
       12.683        D TIERRA        0.006         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.763         0.46          8.4 
                      VEGETAL        4.427         2.92         33.5       PEDRAPLEN        9.712         6.54         65.0 
       13.051        D TIERRA        0.010         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        1.271         0.37          8.8 
                      VEGETAL        4.605         1.66         35.1       PEDRAPLEN        9.429         3.52         68.5 
       14.000        D TIERRA        0.049         0.03          0.2 CAPA TRANSICION        2.160         1.63         10.5 
                      VEGETAL        4.771         4.45         39.6       PEDRAPLEN        8.561         8.54         77.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.000        D TIERRA        0.305         0.35          0.5 CAPA TRANSICION        3.533         5.69         16.1 
                      VEGETAL        4.813         9.58         49.2       PEDRAPLEN        6.762        15.32         92.4 
       18.000        D TIERRA        0.707         1.01          1.5 CAPA TRANSICION        4.342         7.88         24.0 
                      VEGETAL        4.777         9.59         58.8       PEDRAPLEN        5.591        12.35        104.7 
       19.426        D TIERRA        1.033         1.24          2.8 CAPA TRANSICION        4.841         6.55         30.6 
                      VEGETAL        4.770         6.81         65.6       PEDRAPLEN        4.954         7.52        112.2 
       19.436        D TIERRA        1.035         0.01          2.8 CAPA TRANSICION        4.841         0.05         30.6 
                      VEGETAL        4.770         0.05         65.6       PEDRAPLEN        4.954         0.05        112.3 
       20.000        D TIERRA        1.160         0.62          3.4 CAPA TRANSICION        4.638         2.67         33.3 
                      VEGETAL        4.767         2.69         68.3       PEDRAPLEN        5.100         2.84        115.1 
       20.270        D TIERRA        1.218         0.32          3.7 CAPA TRANSICION        4.761         1.27         34.6 
                      VEGETAL        4.766         1.29         69.6       PEDRAPLEN        4.951         1.36        116.5 
       22.000        D TIERRA        1.571         2.41          6.1 CAPA TRANSICION        5.290         8.69         43.3 
                      VEGETAL        4.761         8.24         77.8       PEDRAPLEN        4.257         7.97        124.4 
       24.000        D TIERRA        2.032         3.60          9.7 CAPA TRANSICION        6.025        11.31         54.6 
                      VEGETAL        4.769         9.53         87.4       PEDRAPLEN        3.344         7.60        132.0 
       25.000        D TIERRA        2.237         2.13         11.9 CAPA TRANSICION        6.231         6.13         60.7 
                      VEGETAL        4.769         4.77         92.1       PEDRAPLEN        3.053         3.20        135.2 
       26.000        D TIERRA        2.444         2.34         14.2 CAPA TRANSICION        6.434         6.33         67.0 
                      VEGETAL        4.773         4.77         96.9       PEDRAPLEN        2.774         2.91        138.2 
       28.000        D TIERRA        2.815         5.26         19.5 CAPA TRANSICION        6.693        13.13         80.2 
                      VEGETAL        4.768         9.54        106.4       PEDRAPLEN        2.327         5.10        143.3 
       30.000        D TIERRA        3.272         6.09         25.6 CAPA TRANSICION        7.104        13.80         93.9 
                      VEGETAL        4.756         9.52        116.0       PEDRAPLEN        1.723         4.05        147.3 
       30.953        D TIERRA        3.463         3.21         28.8 CAPA TRANSICION        7.262         6.85        100.8 
                      VEGETAL        4.748         4.53        120.5       PEDRAPLEN        1.481         1.53        148.8 
       30.963        D TIERRA        3.465         0.03         28.8 CAPA TRANSICION        7.262         0.07        100.9 
                      VEGETAL        4.748         0.05        120.5       PEDRAPLEN        1.481         0.01        148.8 
       32.000        D TIERRA        3.675         3.70         32.5 CAPA TRANSICION        7.418         7.61        108.5 
                      VEGETAL        4.741         4.92        125.5       PEDRAPLEN        1.244         1.41        150.3 
       34.000        D TIERRA        4.094         7.77         40.3 CAPA TRANSICION        7.687        15.10        123.6 
                      VEGETAL        4.725         9.47        134.9       PEDRAPLEN        0.835         2.08        152.3 
       35.000        D TIERRA        4.271         4.18         44.5 CAPA TRANSICION        7.768         7.73        131.3 
                      VEGETAL        4.714         4.72        139.6       PEDRAPLEN        0.688         0.76        153.1 
       35.000        D TIERRA        4.271         0.00         44.5 CAPA TRANSICION        7.768         0.00        131.3 
                      VEGETAL        4.714         0.00        139.6       PEDRAPLEN        0.688         0.00        153.1 
       35.695        D TIERRA        4.387         3.01         47.5 CAPA TRANSICION        7.835         5.42        136.7 
                      VEGETAL        4.705         3.27        142.9       PEDRAPLEN        0.576         0.44        153.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000        D TIERRA        4.437         1.35         48.8 CAPA TRANSICION        7.868         2.39        139.1 
                      VEGETAL        4.694         1.43        144.3       PEDRAPLEN        0.521         0.17        153.7 
       36.881        D TIERRA        4.573         3.97         52.8 CAPA TRANSICION        7.921         6.96        146.1 
                      VEGETAL        4.654         4.12        148.5       PEDRAPLEN        0.412         0.41        154.1 
       38.000        D TIERRA        4.727         5.20         58.0 CAPA TRANSICION        7.962         8.89        155.0 
                      VEGETAL        4.598         5.18        153.6       PEDRAPLEN        0.307         0.40        154.5 
       40.000        D TIERRA        4.968         9.69         67.7 CAPA TRANSICION        8.022        15.98        171.0 
                      VEGETAL        4.519         9.12        162.8       PEDRAPLEN        0.167         0.47        155.0 
       41.761        D TIERRA        5.097         8.86         76.5 CAPA TRANSICION        7.809        13.94        184.9 
                      VEGETAL        4.345         7.80        170.6       PEDRAPLEN        0.104         0.24        155.2 
       42.000        D TIERRA        5.115         1.22         77.8 CAPA TRANSICION        7.805         1.87        186.8 
                      VEGETAL        4.338         1.04        171.6       PEDRAPLEN        0.103         0.02        155.3 
       43.751        D TIERRA        5.219         9.05         86.8 CAPA TRANSICION        7.776        13.64        200.4 
                      VEGETAL        4.300         7.56        179.2       PEDRAPLEN        0.099         0.18        155.4 
       44.000        D TIERRA        5.229         1.30         88.1 CAPA TRANSICION        7.771         1.94        202.3 
                      VEGETAL        4.297         1.07        180.2       PEDRAPLEN        0.099         0.02        155.5 
       45.693        D TIERRA        5.283         8.90         97.0 CAPA TRANSICION        7.743        13.13        215.5 
                      VEGETAL        4.276         7.26        187.5       PEDRAPLEN        0.101         0.17        155.6 
       46.000        D TIERRA        5.289         1.62         98.6 CAPA TRANSICION        7.738         2.38        217.8 
                      VEGETAL        4.271         1.31        188.8       PEDRAPLEN        0.102         0.03        155.7 
       48.000        D TIERRA        5.307        10.60        109.2 CAPA TRANSICION        7.704        15.44        233.3 
                      VEGETAL        4.243         8.51        197.3       PEDRAPLEN        0.103         0.21        155.9 
       50.000        D TIERRA        5.274        10.58        119.8 CAPA TRANSICION        7.670        15.37        248.7 
                      VEGETAL        4.228         8.47        205.8       PEDRAPLEN        0.102         0.21        156.1 
       50.711        D TIERRA        5.251         3.74        123.5 CAPA TRANSICION        7.658         5.45        254.1 
                      VEGETAL        4.224         3.00        208.8       PEDRAPLEN        0.101         0.07        156.1 
       51.807        D TIERRA        5.203         5.73        129.3 CAPA TRANSICION        7.640         8.38        262.5 
                      VEGETAL        4.212         4.62        213.4       PEDRAPLEN        0.100         0.11        156.3 
       52.000        D TIERRA        5.193         1.00        130.3 CAPA TRANSICION        7.637         1.47        264.0 
                      VEGETAL        4.211         0.81        214.2       PEDRAPLEN        0.100         0.02        156.3 
       53.846        D TIERRA        5.097         9.50        139.8 CAPA TRANSICION        7.606        14.07        278.0 
                      VEGETAL        4.194         7.76        222.0       PEDRAPLEN        0.099         0.18        156.5 
       53.851        D TIERRA        5.096         0.03        139.8 CAPA TRANSICION        7.605         0.04        278.1 
                      VEGETAL        4.194         0.02        222.0       PEDRAPLEN        0.099         0.00        156.5 
       54.000        D TIERRA        5.088         0.76        140.6 CAPA TRANSICION        7.603         1.13        279.2 
                      VEGETAL        4.193         0.62        222.6       PEDRAPLEN        0.099         0.01        156.5 
       55.270        D TIERRA        5.037         6.43        147.0 CAPA TRANSICION        7.598         9.65        288.9 
                      VEGETAL        4.386         5.45        228.1       PEDRAPLEN        0.121         0.14        156.6 
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                                       =================================================== 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 147.0 
                       CAPA TRANSICION                           288.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  228.1 
                       PEDRAPLEN                                156.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        5.881         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        7.602         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.250         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.034         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        5.881         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        7.603         0.04          0.0 
                      VEGETAL        4.250         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.034         0.00          0.0 
        2.966        D TIERRA        5.792        17.28         17.3 CAPA TRANSICION        7.758        22.74         22.8 
                      VEGETAL        4.295        12.65         12.7       PEDRAPLEN        0.054         0.13          0.1 
        8.092        D TIERRA        5.600        29.20         46.5 CAPA TRANSICION        8.031        40.47         63.2 
                      VEGETAL        4.434        22.37         35.0       PEDRAPLEN        0.104         0.41          0.5 
       10.000        D TIERRA        5.520        10.61         57.1 CAPA TRANSICION        8.134        15.42         78.7 
                      VEGETAL        4.508         8.53         43.6       PEDRAPLEN        0.121         0.21          0.8 
       12.165        D TIERRA        5.430        11.85         69.0 CAPA TRANSICION        8.252        17.74         96.4 
                      VEGETAL        4.590         9.85         53.4       PEDRAPLEN        0.136         0.28          1.0 
       14.616        D TIERRA        5.379        13.25         82.2 CAPA TRANSICION        8.387        20.39        116.8 
                      VEGETAL        4.708        11.39         64.8       PEDRAPLEN        0.160         0.36          1.4 
       15.754        D TIERRA        5.357         6.11         88.3 CAPA TRANSICION        8.450         9.58        126.4 
                      VEGETAL        4.763         5.39         70.2       PEDRAPLEN        0.174         0.19          1.6 
       16.000        D TIERRA        5.353         1.32         89.6 CAPA TRANSICION        8.463         2.08        128.5 
                      VEGETAL        4.775         1.17         71.4       PEDRAPLEN        0.177         0.04          1.6 
       17.290        D TIERRA        5.339         6.90         96.5 CAPA TRANSICION        8.534        10.96        139.4 
                      VEGETAL        4.840         6.20         77.6       PEDRAPLEN        0.194         0.24          1.9 
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       18.000        D TIERRA        5.304         3.78        100.3 CAPA TRANSICION        8.231         5.95        145.4 
                      VEGETAL        4.665         3.37         81.0       PEDRAPLEN        0.157         0.12          2.0 
       20.000        D TIERRA        5.295        10.60        110.9 CAPA TRANSICION        8.285        16.52        161.9 
                      VEGETAL        4.704         9.37         90.3       PEDRAPLEN        0.167         0.32          2.3 
       22.000        D TIERRA        5.237        10.53        121.4 CAPA TRANSICION        8.333        16.62        178.5 
                      VEGETAL        4.727         9.43         99.8       PEDRAPLEN        0.170         0.34          2.6 
       23.360        D TIERRA        5.155         7.07        128.5 CAPA TRANSICION        8.356        11.35        189.9 
                      VEGETAL        4.739         6.44        106.2       PEDRAPLEN        0.174         0.23          2.9 
       23.370        D TIERRA        5.154         0.05        128.6 CAPA TRANSICION        8.357         0.08        189.9 
                      VEGETAL        4.740         0.05        106.2       PEDRAPLEN        0.174         0.00          2.9 
       24.000        D TIERRA        5.103         3.23        131.8 CAPA TRANSICION        8.365         5.27        195.2 
                      VEGETAL        4.744         2.99        109.2       PEDRAPLEN        0.178         0.11          3.0 
       25.000        D TIERRA        5.007         5.05        136.9 CAPA TRANSICION        8.373         8.37        203.6 
                      VEGETAL        4.750         4.75        114.0       PEDRAPLEN        0.184         0.18          3.2 
       26.000        D TIERRA        4.948         4.98        141.8 CAPA TRANSICION        8.402         8.39        212.0 
                      VEGETAL        4.767         4.76        118.7       PEDRAPLEN        0.190         0.19          3.4 
       28.000        D TIERRA        4.820         9.77        151.6 CAPA TRANSICION        8.301        16.70        228.7 
                      VEGETAL        4.816         9.58        128.3       PEDRAPLEN        0.399         0.59          4.0 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:17   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       29.222        D TIERRA        4.722         5.83        157.4 CAPA TRANSICION        8.251        10.11        238.8 
                      VEGETAL        4.835         5.90        134.2       PEDRAPLEN        0.506         0.55          4.5 
       30.000        D TIERRA        4.639         3.64        161.1 CAPA TRANSICION        8.183         6.39        245.2 
                      VEGETAL        4.839         3.76        138.0       PEDRAPLEN        0.600         0.43          4.9 
       32.000        D TIERRA        4.343         8.98        170.0 CAPA TRANSICION        7.874        16.06        261.2 
                      VEGETAL        4.848         9.69        147.7       PEDRAPLEN        0.984         1.58          6.5 
       34.000        D TIERRA        3.967         8.31        178.4 CAPA TRANSICION        7.383        15.26        276.5 
                      VEGETAL        4.842         9.69        157.4       PEDRAPLEN        1.545         2.53          9.0 
       34.050        D TIERRA        3.957         0.20        178.6 CAPA TRANSICION        7.384         0.37        276.9 
                      VEGETAL        4.842         0.24        157.6       PEDRAPLEN        1.546         0.08          9.1 
       34.060        D TIERRA        3.955         0.04        178.6 CAPA TRANSICION        7.385         0.07        276.9 
                      VEGETAL        4.842         0.05        157.6       PEDRAPLEN        1.546         0.02          9.1 
       35.000        D TIERRA        3.744         3.62        182.2 CAPA TRANSICION        7.114         6.81        283.7 
                      VEGETAL        4.841         4.55        162.2       PEDRAPLEN        1.858         1.60         10.7 
       35.000        D TIERRA        3.744         0.00        182.2 CAPA TRANSICION        7.114         0.00        283.7 
                      VEGETAL        4.841         0.00        162.2       PEDRAPLEN        1.858         0.00         10.7 
       35.754        D TIERRA        3.557         2.75        185.0 CAPA TRANSICION        6.888         5.28        289.0 
                      VEGETAL        4.836         3.65        165.8       PEDRAPLEN        2.120         1.50         12.2 
       36.000        D TIERRA        3.492         0.87        185.8 CAPA TRANSICION        6.796         1.68        290.7 
                      VEGETAL        4.834         1.19        167.0       PEDRAPLEN        2.224         0.53         12.8 
       38.000        D TIERRA        2.947         6.44        192.3 CAPA TRANSICION        6.110        12.91        303.6 
                      VEGETAL        4.744         9.58        176.6       PEDRAPLEN        2.933         5.16         17.9 
       38.947        D TIERRA        2.655         2.65        194.9 CAPA TRANSICION        6.093         5.78        309.4 
                      VEGETAL        4.527         4.39        181.0       PEDRAPLEN        2.866         2.75         20.7 
       39.091        D TIERRA        2.587         0.38        195.3 CAPA TRANSICION        5.925         0.87        310.3 
                      VEGETAL        4.445         0.65        181.7       PEDRAPLEN        2.969         0.42         21.1 
       39.859        D TIERRA        1.814         1.69        197.0 CAPA TRANSICION        5.095         4.23        314.5 
                      VEGETAL        3.974         3.23        184.9       PEDRAPLEN        3.002         2.29         23.4 
       40.000        D TIERRA        1.678         0.25        197.2 CAPA TRANSICION        4.915         0.71        315.2 
                      VEGETAL        3.904         0.56        185.4       PEDRAPLEN        3.049         0.43         23.8 
       40.350        D TIERRA        1.373         0.53        197.8 CAPA TRANSICION        4.554         1.66        316.8 
                      VEGETAL        3.739         1.34        186.8       PEDRAPLEN        3.093         1.07         24.9 
       41.749        D TIERRA        0.451         1.28        199.0 CAPA TRANSICION        3.055         5.32        322.2 
                      VEGETAL        3.122         4.80        191.6       PEDRAPLEN        3.426         4.56         29.5 
       42.000        D TIERRA        0.342         0.10        199.1 CAPA TRANSICION        2.841         0.74        322.9 
                      VEGETAL        3.032         0.77        192.3       PEDRAPLEN        3.477         0.87         30.3 
       43.356        D TIERRA        0.130         0.32        199.5 CAPA TRANSICION        1.615         3.02        325.9 
                      VEGETAL        2.596         3.82        196.2       PEDRAPLEN        4.045         5.10         35.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       43.828        D TIERRA        0.137         0.06        199.5 CAPA TRANSICION        1.661         0.77        326.7 
                      VEGETAL        2.468         1.20        197.4       PEDRAPLEN        3.779         1.85         37.3 
       44.000        D TIERRA        0.139         0.02        199.6 CAPA TRANSICION        1.658         0.29        327.0 
                      VEGETAL        2.423         0.42        197.8       PEDRAPLEN        3.683         0.64         37.9 
       45.118        D TIERRA        0.169         0.17        199.7 CAPA TRANSICION        1.923         2.00        329.0 
                      VEGETAL        2.171         2.57        200.3       PEDRAPLEN        2.638         3.53         41.4 
       46.000        D TIERRA        0.145         0.14        199.9 CAPA TRANSICION        1.768         1.63        330.6 
                      VEGETAL        2.023         1.85        202.2       PEDRAPLEN        2.423         2.23         43.7 
       48.000        D TIERRA        0.134         0.28        200.1 CAPA TRANSICION        1.909         3.68        334.3 
                      VEGETAL        1.747         3.77        206.0       PEDRAPLEN        1.504         3.93         47.6 
       48.005        D TIERRA        0.134         0.00        200.1 CAPA TRANSICION        1.909         0.01        334.3 
                      VEGETAL        1.747         0.01        206.0       PEDRAPLEN        1.503         0.01         47.6 
       49.536        D TIERRA        0.222         0.27        200.4 CAPA TRANSICION        2.763         3.58        337.9 
                      VEGETAL        1.633         2.59        208.6       PEDRAPLEN        0.325         1.40         49.0 
       49.543        D TIERRA        0.218         0.00        200.4 CAPA TRANSICION        2.492         0.02        337.9 
                      VEGETAL        1.400         0.01        208.6       PEDRAPLEN        0.128         0.00         49.0 
       49.548        D TIERRA        0.198         0.00        200.4 CAPA TRANSICION        2.072         0.01        337.9 
                      VEGETAL        1.190         0.01        208.6       PEDRAPLEN        0.128         0.00         49.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 200.4 
                       CAPA TRANSICION                           337.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  208.6 
                       PEDRAPLEN                                 49.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.318         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.971         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.637         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.124         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        0.318         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.971         0.01          0.0 
                      VEGETAL        1.637         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.124         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.277         0.59          0.6 CAPA TRANSICION        3.146         6.10          6.1 
                      VEGETAL        1.724         3.35          3.4       PEDRAPLEN        0.124         0.25          0.2 
        2.506        D TIERRA        0.265         0.14          0.7 CAPA TRANSICION        3.209         1.61          7.7 
                      VEGETAL        1.755         0.88          4.2       PEDRAPLEN        0.124         0.06          0.3 
        3.676        D TIERRA        0.273         0.31          1.0 CAPA TRANSICION        3.455         3.90         11.6 
                      VEGETAL        1.878         2.13          6.4       PEDRAPLEN        0.124         0.15          0.5 
        4.000        D TIERRA        0.288         0.09          1.1 CAPA TRANSICION        3.530         1.13         12.8 
                      VEGETAL        1.915         0.61          7.0       PEDRAPLEN        0.124         0.04          0.5 
        4.680        D TIERRA        0.321         0.21          1.3 CAPA TRANSICION        3.680         2.45         15.2 
                      VEGETAL        1.991         1.33          8.3       PEDRAPLEN        0.123         0.08          0.6 
        6.000        D TIERRA        0.278         0.40          1.7 CAPA TRANSICION        3.458         4.71         19.9 
                      VEGETAL        2.179         2.75         11.1       PEDRAPLEN        0.724         0.56          1.1 
        6.925        D TIERRA        0.227         0.23          2.0 CAPA TRANSICION        2.767         2.88         22.8 
                      VEGETAL        2.325         2.08         13.1       PEDRAPLEN        1.771         1.15          2.3 
        8.000        D TIERRA        0.147         0.20          2.2 CAPA TRANSICION        2.141         2.64         25.4 
                      VEGETAL        2.547         2.62         15.8       PEDRAPLEN        3.063         2.60          4.9 

        8.726        D TIERRA        0.100         0.09          2.3 CAPA TRANSICION        1.789         1.43         26.9 
                      VEGETAL        2.717         1.91         17.7       PEDRAPLEN        4.036         2.58          7.5 
       10.000        D TIERRA        0.052         0.10          2.4 CAPA TRANSICION        1.358         2.00         28.9 
                      VEGETAL        3.135         3.73         21.4       PEDRAPLEN        5.816         6.28         13.7 
       10.270        D TIERRA        0.043         0.01          2.4 CAPA TRANSICION        1.272         0.36         29.2 
                      VEGETAL        3.228         0.86         22.3       PEDRAPLEN        6.118         1.61         15.4 
       10.321        D TIERRA        0.042         0.00          2.4 CAPA TRANSICION        1.224         0.06         29.3 
                      VEGETAL        3.246         0.17         22.4       PEDRAPLEN        6.202         0.31         15.7 
       12.000        D TIERRA        0.486         0.44          2.8 CAPA TRANSICION        2.557         3.17         32.5 
                      VEGETAL        3.850         5.96         28.4       PEDRAPLEN        5.930        10.18         25.9 
       12.231        D TIERRA        0.624         0.13          2.9 CAPA TRANSICION        2.829         0.62         33.1 
                      VEGETAL        3.938         0.90         29.3       PEDRAPLEN        5.813         1.36         27.2 
       13.014        D TIERRA        1.099         0.67          3.6 CAPA TRANSICION        3.453         2.46         35.5 
                      VEGETAL        4.337         3.24         32.5       PEDRAPLEN        5.811         4.55         31.8 
       14.000        D TIERRA        1.370         1.22          4.8 CAPA TRANSICION        4.090         3.72         39.3 
                      VEGETAL        4.533         4.37         36.9       PEDRAPLEN        5.276         5.47         37.2 
       16.000        D TIERRA        1.892         3.26          8.1 CAPA TRANSICION        4.956         9.05         48.3 
                      VEGETAL        4.584         9.12         46.0       PEDRAPLEN        4.228         9.50         46.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       18.000        D TIERRA        2.452         4.34         12.4 CAPA TRANSICION        5.815        10.77         59.1 
                      VEGETAL        4.560         9.14         55.2       PEDRAPLEN        3.034         7.26         54.0 
       18.527        D TIERRA        2.602         1.33         13.8 CAPA TRANSICION        6.024         3.12         62.2 
                      VEGETAL        4.555         2.40         57.6       PEDRAPLEN        2.748         1.52         55.5 
       20.000        D TIERRA        2.998         4.12         17.9 CAPA TRANSICION        6.555         9.26         71.5 
                      VEGETAL        4.546         6.70         64.3       PEDRAPLEN        2.031         3.52         59.0 
       20.135        D TIERRA        3.033         0.41         18.3 CAPA TRANSICION        6.593         0.89         72.3 
                      VEGETAL        4.545         0.61         64.9       PEDRAPLEN        1.974         0.27         59.3 
       20.145        D TIERRA        3.035         0.03         18.3 CAPA TRANSICION        6.592         0.07         72.4 
                      VEGETAL        4.545         0.05         64.9       PEDRAPLEN        1.974         0.02         59.3 
       21.273        D TIERRA        3.393         3.63         22.0 CAPA TRANSICION        6.940         7.63         80.0 
                      VEGETAL        4.536         5.12         70.0       PEDRAPLEN        1.463         1.94         61.3 
       22.000        D TIERRA        3.621         2.55         24.5 CAPA TRANSICION        7.175         5.13         85.2 
                      VEGETAL        4.536         3.30         73.3       PEDRAPLEN        1.126         0.94         62.2 
       24.000        D TIERRA        4.226         7.85         32.4 CAPA TRANSICION        7.638        14.81        100.0 
                      VEGETAL        4.379         8.91         82.3       PEDRAPLEN        0.244         1.37         63.6 
       25.000        D TIERRA        4.375         4.30         36.7 CAPA TRANSICION        7.280         7.46        107.5 
                      VEGETAL        4.157         4.27         86.5       PEDRAPLEN        0.188         0.22         63.8 
       26.000        D TIERRA        4.214         4.29         41.0 CAPA TRANSICION        6.603         6.94        114.4 
                      VEGETAL        3.903         4.03         90.6       PEDRAPLEN        0.184         0.19         64.0 
       26.734        D TIERRA        4.343         3.14         44.1 CAPA TRANSICION        6.638         4.86        119.3 
                      VEGETAL        3.957         2.88         93.4       PEDRAPLEN        0.179         0.13         64.1 
       27.015        D TIERRA        4.368         1.22         45.3 CAPA TRANSICION        6.620         1.86        121.1 
                      VEGETAL        3.968         1.11         94.5       PEDRAPLEN        0.178         0.05         64.2 
       27.025        D TIERRA        4.369         0.04         45.4 CAPA TRANSICION        6.620         0.07        121.2 
                      VEGETAL        3.968         0.04         94.6       PEDRAPLEN        0.178         0.00         64.2 
       28.000        D TIERRA        4.457         4.30         49.7 CAPA TRANSICION        6.557         6.42        127.6 
                      VEGETAL        4.016         3.89         98.5       PEDRAPLEN        0.198         0.18         64.3 
       30.000        D TIERRA        4.589         9.05         58.7 CAPA TRANSICION        6.450        13.01        140.6 
                      VEGETAL        4.023         8.04        106.5       PEDRAPLEN        0.220         0.42         64.8 
       32.000        D TIERRA        4.684         9.27         68.0 CAPA TRANSICION        6.344        12.79        153.4 
                      VEGETAL        3.914         7.94        114.5       PEDRAPLEN        0.183         0.40         65.2 
       33.726        D TIERRA        4.765         8.16         76.1 CAPA TRANSICION        6.254        10.87        164.3 
                      VEGETAL        3.807         6.66        121.1       PEDRAPLEN        0.150         0.29         65.5 
       33.881        D TIERRA        4.772         0.74         76.9 CAPA TRANSICION        6.246         0.97        165.2 
                      VEGETAL        3.798         0.59        121.7       PEDRAPLEN        0.147         0.02         65.5 
       34.000        D TIERRA        4.777         0.57         77.5 CAPA TRANSICION        6.240         0.74        166.0 
                      VEGETAL        3.790         0.45        122.2       PEDRAPLEN        0.145         0.02         65.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000        D TIERRA        4.815         4.80         82.2 CAPA TRANSICION        6.188         6.21        172.2 
                      VEGETAL        3.718         3.75        125.9       PEDRAPLEN        0.126         0.14         65.6 
       35.000        D TIERRA        4.221         0.00         82.2 CAPA TRANSICION        5.472         0.00        172.2 
                      VEGETAL        3.358         0.00        125.9       PEDRAPLEN        0.076         0.00         65.6 
       36.000        D TIERRA        4.226         4.22         86.5 CAPA TRANSICION        5.401         5.44        177.6 
                      VEGETAL        3.296         3.33        129.2       PEDRAPLEN        0.065         0.07         65.7 
       38.000        D TIERRA        4.227         8.45         94.9 CAPA TRANSICION        5.264        10.67        188.3 
                      VEGETAL        3.202         6.50        135.7       PEDRAPLEN        0.055         0.12         65.8 
       40.000        D TIERRA        4.229         8.46        103.4 CAPA TRANSICION        5.153        10.42        198.7 
                      VEGETAL        3.144         6.35        142.1       PEDRAPLEN        0.047         0.10         65.9 
       41.184        D TIERRA        4.246         5.02        108.4 CAPA TRANSICION        5.111         6.08        204.8 
                      VEGETAL        3.127         3.71        145.8       PEDRAPLEN        0.043         0.05         66.0 
       42.000        D TIERRA        4.159         3.43        111.8 CAPA TRANSICION        4.971         4.11        208.9 
                      VEGETAL        3.042         2.52        148.3       PEDRAPLEN        0.041         0.03         66.0 
       42.476        D TIERRA        4.038         1.95        113.8 CAPA TRANSICION        4.811         2.33        211.2 
                      VEGETAL        2.954         1.43        149.7       PEDRAPLEN        0.041         0.02         66.0 
       44.000        D TIERRA        3.703         5.90        119.7 CAPA TRANSICION        4.370         7.00        218.2 
                      VEGETAL        2.715         4.32        154.1       PEDRAPLEN        0.041         0.06         66.1 
       46.000        D TIERRA        3.541         7.24        126.9 CAPA TRANSICION        4.130         8.50        226.7 
                      VEGETAL        2.588         5.30        159.4       PEDRAPLEN        0.041         0.08         66.2 
       48.000        D TIERRA        3.418         6.96        133.9 CAPA TRANSICION        3.976         8.11        234.8 
                      VEGETAL        2.515         5.10        164.5       PEDRAPLEN        0.041         0.08         66.3 
       49.369        D TIERRA        3.368         4.65        138.5 CAPA TRANSICION        3.916         5.40        240.2 
                      VEGETAL        2.493         3.43        167.9       PEDRAPLEN        0.041         0.06         66.3 
       50.000        D TIERRA        3.354         2.12        140.6 CAPA TRANSICION        3.898         2.47        242.7 
                      VEGETAL        2.485         1.57        169.5       PEDRAPLEN        0.041         0.03         66.3 
       51.226        D TIERRA        3.343         4.11        144.8 CAPA TRANSICION        3.885         4.77        247.5 
                      VEGETAL        2.483         3.05        172.5       PEDRAPLEN        0.041         0.05         66.4 
       52.000        D TIERRA        3.342         2.59        147.3 CAPA TRANSICION        3.885         3.01        250.5 
                      VEGETAL        2.487         1.92        174.4       PEDRAPLEN        0.041         0.03         66.4 
       54.000        D TIERRA        3.347         6.69        154.0 CAPA TRANSICION        3.894         7.78        258.3 
                      VEGETAL        2.505         4.99        179.4       PEDRAPLEN        0.041         0.08         66.5 
       56.000        D TIERRA        3.356         6.70        160.7 CAPA TRANSICION        3.906         7.80        266.1 
                      VEGETAL        2.528         5.03        184.5       PEDRAPLEN        0.041         0.08         66.6 
       56.273        D TIERRA        3.358         0.92        161.6 CAPA TRANSICION        3.909         1.07        267.1 
                      VEGETAL        2.531         0.69        185.2       PEDRAPLEN        0.041         0.01         66.6 
       57.697        D TIERRA        3.364         4.79        166.4 CAPA TRANSICION        3.916         5.57        272.7 
                      VEGETAL        2.549         3.62        188.8       PEDRAPLEN        0.041         0.06         66.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000        D TIERRA        3.370         7.75        174.2 CAPA TRANSICION        3.922         9.03        281.7 
                      VEGETAL        2.566         5.89        194.7       PEDRAPLEN        0.041         0.09         66.7 
       65.224        D TIERRA        3.268        17.34        191.5 CAPA TRANSICION        3.807        20.19        301.9 
                      VEGETAL        2.543        13.34        208.0       PEDRAPLEN        0.041         0.21         67.0 
       65.234        D TIERRA        3.269         0.03        191.6 CAPA TRANSICION        3.813         0.04        302.0 
                      VEGETAL        2.790         0.03        208.0       PEDRAPLEN        0.083         0.00         67.0 
       65.251        D TIERRA        3.266         0.06        191.6 CAPA TRANSICION        3.809         0.06        302.0 
                      VEGETAL        2.788         0.05        208.1       PEDRAPLEN        0.083         0.00         67.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 191.6 
                       CAPA TRANSICION                           302.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  208.1 
                       PEDRAPLEN                                 67.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        6.747         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        7.199         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.064         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.058         0.00          0.0 
        0.017        D TIERRA        6.747         0.11          0.1 CAPA TRANSICION        7.200         0.12          0.1 
                      VEGETAL        5.064         0.09          0.1       PEDRAPLEN        0.058         0.00          0.0 
        0.027        D TIERRA        6.748         0.07          0.2 CAPA TRANSICION        7.193         0.07          0.2 
                      VEGETAL        4.809         0.05          0.1       PEDRAPLEN        0.014         0.00          0.0 
        7.554        D TIERRA        7.050        51.93         52.1 CAPA TRANSICION        7.474        55.20         55.4 
                      VEGETAL        4.872        36.44         36.6       PEDRAPLEN        0.017         0.12          0.1 
        9.299        D TIERRA        7.126        12.37         64.5 CAPA TRANSICION        7.541        13.10         68.5 
                      VEGETAL        4.900         8.53         45.1       PEDRAPLEN        0.016         0.03          0.1 
       10.000        D TIERRA        7.155         5.01         69.5 CAPA TRANSICION        7.567         5.30         73.8 
                      VEGETAL        4.912         3.44         48.5       PEDRAPLEN        0.016         0.01          0.2 
       15.949        D TIERRA        7.314        43.04        112.5 CAPA TRANSICION        7.800        45.71        119.5 
                      VEGETAL        5.006        29.50         78.0       PEDRAPLEN        0.016         0.09          0.3 
       19.299        D TIERRA        3.487        18.09        130.6 CAPA TRANSICION        4.221        20.14        139.6 
                      VEGETAL        2.656        12.83         90.9       PEDRAPLEN        0.041         0.09          0.3 
       20.000        D TIERRA        3.602         2.48        133.1 CAPA TRANSICION        4.365         3.01        142.6 
                      VEGETAL        2.728         1.89         92.8       PEDRAPLEN        0.041         0.03          0.4 
       24.393        D TIERRA        4.357        17.48        150.6 CAPA TRANSICION        5.339        21.31        164.0 
                      VEGETAL        3.215        13.05        105.8       PEDRAPLEN        0.042         0.18          0.6 
       25.000        D TIERRA        4.373         2.65        153.2 CAPA TRANSICION        5.388         3.26        167.2 
                      VEGETAL        3.250         1.96        107.8       PEDRAPLEN        0.043         0.03          0.6 
       27.599        D TIERRA        4.412        11.42        164.6 CAPA TRANSICION        5.575        14.25        181.5 
                      VEGETAL        3.363         8.59        116.4       PEDRAPLEN        0.051         0.12          0.7 
       28.000        D TIERRA        4.417         1.77        166.4 CAPA TRANSICION        5.605         2.24        183.7 
                      VEGETAL        3.380         1.35        117.7       PEDRAPLEN        0.052         0.02          0.7 
       29.299        D TIERRA        4.429         5.74        172.2 CAPA TRANSICION        5.701         7.34        191.0 
                      VEGETAL        3.439         4.43        122.1       PEDRAPLEN        0.056         0.07          0.8 
       30.000        D TIERRA        4.435         3.11        175.3 CAPA TRANSICION        5.754         4.01        195.1 
                      VEGETAL        3.473         2.42        124.6       PEDRAPLEN        0.060         0.04          0.8 
       31.999        D TIERRA        4.454         8.89        184.1 CAPA TRANSICION        5.902        11.65        206.7 
                      VEGETAL        3.581         7.05        131.6       PEDRAPLEN        0.079         0.14          1.0 
       32.000        D TIERRA        4.454         0.00        184.2 CAPA TRANSICION        5.902         0.01        206.7 
                      VEGETAL        3.581         0.00        131.6       PEDRAPLEN        0.079         0.00          1.0 
       32.009        D TIERRA        4.454         0.04        184.2 CAPA TRANSICION        5.902         0.05        206.8 
                      VEGETAL        3.582         0.03        131.7       PEDRAPLEN        0.079         0.00          1.0 
       34.000        D TIERRA        4.477         8.89        193.1 CAPA TRANSICION        6.039        11.89        218.7 
                      VEGETAL        3.765         7.31        139.0       PEDRAPLEN        0.143         0.22          1.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000        D TIERRA        4.505         8.98        202.1 CAPA TRANSICION        6.169        12.21        230.9 
                      VEGETAL        3.847         7.61        146.6       PEDRAPLEN        0.164         0.31          1.5 
       38.000        D TIERRA        4.533         9.04        211.1 CAPA TRANSICION        6.293        12.46        243.3 
                      VEGETAL        3.900         7.75        154.3       PEDRAPLEN        0.170         0.33          1.8 
       38.714        D TIERRA        4.540         3.24        214.3 CAPA TRANSICION        6.338         4.51        247.8 
                      VEGETAL        3.919         2.79        157.1       PEDRAPLEN        0.171         0.12          2.0 
       38.724        D TIERRA        4.539         0.05        214.4 CAPA TRANSICION        6.338         0.06        247.9 
                      VEGETAL        3.920         0.04        157.2       PEDRAPLEN        0.171         0.00          2.0 
       40.000        D TIERRA        4.530         5.79        220.2 CAPA TRANSICION        6.420         8.14        256.0 
                      VEGETAL        3.954         5.02        162.2       PEDRAPLEN        0.175         0.22          2.2 
       41.174        D TIERRA        4.501         5.30        225.5 CAPA TRANSICION        6.493         7.58        263.6 
                      VEGETAL        3.984         4.66        166.8       PEDRAPLEN        0.179         0.21          2.4 
       42.000        D TIERRA        4.476         3.71        229.2 CAPA TRANSICION        6.544         5.38        269.0 
                      VEGETAL        4.005         3.30        170.1       PEDRAPLEN        0.182         0.15          2.5 
       43.908        D TIERRA        4.402         8.47        237.7 CAPA TRANSICION        6.658        12.59        281.6 
                      VEGETAL        4.053         7.69        177.8       PEDRAPLEN        0.190         0.35          2.9 
       43.918        D TIERRA        4.402         0.04        237.7 CAPA TRANSICION        6.658         0.07        281.7 
                      VEGETAL        4.053         0.04        177.9       PEDRAPLEN        0.190         0.00          2.9 
       44.000        D TIERRA        4.399         0.36        238.1 CAPA TRANSICION        6.663         0.55        282.2 
                      VEGETAL        4.055         0.33        178.2       PEDRAPLEN        0.191         0.02          2.9 
       46.000        D TIERRA        4.364         8.76        246.8 CAPA TRANSICION        6.826        13.49        295.7 
                      VEGETAL        4.105         8.16        186.4       PEDRAPLEN        0.209         0.40          3.3 
       47.599        D TIERRA        4.431         7.03        253.9 CAPA TRANSICION        7.074        11.11        306.8 
                      VEGETAL        4.185         6.63        193.0       PEDRAPLEN        0.211         0.34          3.6 
       48.000        D TIERRA        4.453         1.78        255.6 CAPA TRANSICION        7.148         2.85        309.7 
                      VEGETAL        4.210         1.68        194.7       PEDRAPLEN        0.215         0.09          3.7 
       50.000        D TIERRA        4.482         8.93        264.6 CAPA TRANSICION        7.523        14.67        324.3 
                      VEGETAL        4.210         8.42        203.1       PEDRAPLEN        0.143         0.36          4.1 
       50.339        D TIERRA        4.469         1.52        266.1 CAPA TRANSICION        7.538         2.55        326.9 
                      VEGETAL        4.130         1.41        204.5       PEDRAPLEN        0.115         0.04          4.1 
       50.529        D TIERRA        4.457         0.85        266.9 CAPA TRANSICION        7.530         1.43        328.3 
                      VEGETAL        4.087         0.78        205.3       PEDRAPLEN        0.114         0.02          4.2 
       51.553        D TIERRA        3.699         4.18        271.1 CAPA TRANSICION        6.503         7.19        335.5 
                      VEGETAL        3.498         3.88        209.2       PEDRAPLEN        0.127         0.12          4.3 
       52.000        D TIERRA        3.336         1.57        272.7 CAPA TRANSICION        6.044         2.80        338.3 
                      VEGETAL        3.272         1.51        210.7       PEDRAPLEN        0.127         0.06          4.3 
       52.849        D TIERRA        2.707         2.57        275.2 CAPA TRANSICION        5.241         4.79        343.1 
                      VEGETAL        2.879         2.61        213.3       PEDRAPLEN        0.126         0.11          4.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       54.000        D TIERRA        2.009         2.71        278.0 CAPA TRANSICION        4.329         5.51        348.6 
                      VEGETAL        2.433         3.06        216.4       PEDRAPLEN        0.125         0.14          4.6 
       54.441        D TIERRA        1.792         0.84        278.8 CAPA TRANSICION        4.014         1.84        350.4 
                      VEGETAL        2.280         1.04        217.4       PEDRAPLEN        0.125         0.06          4.6 
       56.000        D TIERRA        1.446         2.52        281.3 CAPA TRANSICION        3.130         5.57        356.0 
                      VEGETAL        1.853         3.22        220.6       PEDRAPLEN        0.122         0.19          4.8 
       56.115        D TIERRA        1.429         0.17        281.5 CAPA TRANSICION        3.071         0.36        356.4 
                      VEGETAL        1.825         0.21        220.8       PEDRAPLEN        0.122         0.01          4.9 
       58.000        D TIERRA        1.215         2.49        284.0 CAPA TRANSICION        2.358         5.12        361.5 
                      VEGETAL        1.488         3.12        223.9       PEDRAPLEN        0.116         0.22          5.1 
       58.058        D TIERRA        1.208         0.07        284.1 CAPA TRANSICION        2.340         0.14        361.6 
                      VEGETAL        1.480         0.09        224.0       PEDRAPLEN        0.116         0.01          5.1 
       58.069        D TIERRA        1.207         0.01        284.1 CAPA TRANSICION        2.336         0.03        361.7 
                      VEGETAL        1.478         0.02        224.1       PEDRAPLEN        0.116         0.00          5.1 
       60.000        D TIERRA        1.106         2.23        286.3 CAPA TRANSICION        1.963         4.15        365.8 
                      VEGETAL        1.311         2.69        226.7       PEDRAPLEN        0.109         0.22          5.3 
       61.127        D TIERRA        1.083         1.23        287.5 CAPA TRANSICION        1.831         2.14        367.9 
                      VEGETAL        1.257         1.45        228.2       PEDRAPLEN        0.105         0.12          5.4 
       61.137        D TIERRA        1.083         0.01        287.5 CAPA TRANSICION        1.831         0.02        368.0 
                      VEGETAL        1.257         0.01        228.2       PEDRAPLEN        0.105         0.00          5.4 
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       61.257        D TIERRA        3.751         0.29        287.8 CAPA TRANSICION        7.701         0.57        368.5 
                      VEGETAL        4.434         0.34        228.5       PEDRAPLEN        0.286         0.02          5.4 
       61.308        D TIERRA        3.728         0.19        288.0 CAPA TRANSICION        7.700         0.39        368.9 
                      VEGETAL        4.434         0.23        228.8       PEDRAPLEN        0.287         0.01          5.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 288.0 
                       CAPA TRANSICION                           368.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  228.8 
                       PEDRAPLEN                                  5.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.052         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.801         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.716         0.00          0.0       PEDRAPLEN        1.489         0.00          0.0 
        0.018        D TIERRA        0.052         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.801         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.716         0.03          0.0       PEDRAPLEN        1.490         0.03          0.0 
        0.028        D TIERRA        0.052         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.801         0.02          0.1 
                      VEGETAL        1.716         0.02          0.0       PEDRAPLEN        1.490         0.01          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.043         0.09          0.1 CAPA TRANSICION        1.661         3.41          3.5 
                      VEGETAL        1.797         3.46          3.5       PEDRAPLEN        1.809         3.25          3.3 
        2.816        D TIERRA        0.040         0.03          0.1 CAPA TRANSICION        1.615         1.34          4.8 
                      VEGETAL        1.847         1.49          5.0       PEDRAPLEN        1.964         1.54          4.8 
        4.000        D TIERRA        0.035         0.04          0.2 CAPA TRANSICION        1.521         1.86          6.7 
                      VEGETAL        1.973         2.26          7.3       PEDRAPLEN        2.335         2.55          7.4 
        4.378        D TIERRA        0.033         0.01          0.2 CAPA TRANSICION        1.523         0.58          7.2 
                      VEGETAL        2.018         0.75          8.0       PEDRAPLEN        2.431         0.90          8.3 
        6.000        D TIERRA        0.018         0.04          0.2 CAPA TRANSICION        1.143         2.16          9.4 
                      VEGETAL        2.254         3.46         11.5       PEDRAPLEN        3.364         4.70         13.0 
        6.189        D TIERRA        0.016         0.00          0.2 CAPA TRANSICION        1.095         0.21          9.6 
                      VEGETAL        2.285         0.43         11.9       PEDRAPLEN        3.484         0.65         13.6 
        8.000        D TIERRA        0.005         0.02          0.3 CAPA TRANSICION        0.719         1.64         11.2 
                      VEGETAL        2.677         4.49         16.4       PEDRAPLEN        4.803         7.50         21.1 
        8.089        D TIERRA        0.005         0.00          0.3 CAPA TRANSICION        0.670         0.06         11.3 
                      VEGETAL        2.698         0.24         16.6       PEDRAPLEN        4.902         0.43         21.6 
        9.701 CAPA TRANSICION        0.000         0.54         11.9         VEGETAL        3.117         4.69         21.3 
                    PEDRAPLEN        6.614         9.28         30.8 
       10.000         VEGETAL        3.209         0.95         22.3       PEDRAPLEN        6.845         2.01         32.9 
       10.610         VEGETAL        3.404         2.02         24.3       PEDRAPLEN        7.343         4.33         37.2 
       11.414         VEGETAL        3.676         2.85         27.1       PEDRAPLEN        8.049         6.19         43.4 
       12.000         VEGETAL        3.913         2.22         29.4       PEDRAPLEN        8.673         4.90         48.3 
       12.785         VEGETAL        4.249         3.20         32.6       PEDRAPLEN        9.578         7.16         55.4 
       13.318         VEGETAL        4.546         2.34         34.9       PEDRAPLEN       10.378         5.32         60.8 
       14.000         VEGETAL        4.670         3.14         38.0       PEDRAPLEN       10.766         7.21         68.0 
       16.000         VEGETAL        4.783         9.45         47.5       PEDRAPLEN       11.328        22.09         90.1 
       18.000         VEGETAL        4.776         9.56         57.1       PEDRAPLEN       11.646        22.97        113.0 
       20.000         VEGETAL        4.774         9.55         66.6       PEDRAPLEN       12.027        23.67        136.7 
       20.454         VEGETAL        4.774         2.17         68.8       PEDRAPLEN       12.123         5.48        142.2 
       20.464         VEGETAL        4.774         0.05         68.8       PEDRAPLEN       12.124         0.12        142.3 
       21.373         VEGETAL        4.775         4.34         73.2       PEDRAPLEN       12.326        11.11        153.4 
       22.000         VEGETAL        4.777         2.99         76.2       PEDRAPLEN       12.472         7.77        161.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.000         VEGETAL        4.785         9.56         85.7       PEDRAPLEN       12.981        25.45        186.6 
       25.000         VEGETAL        4.791         4.79         90.5       PEDRAPLEN       13.260        13.12        199.8 
       25.632         VEGETAL        4.789         3.03         93.5       PEDRAPLEN       13.427         8.43        208.2 
       26.000         VEGETAL        4.788         1.76         95.3       PEDRAPLEN       13.527         4.96        213.2 
       28.000         VEGETAL        4.787         9.57        104.9       PEDRAPLEN       14.112        27.64        240.8 
       30.000         VEGETAL        4.791         9.58        114.5       PEDRAPLEN       14.762        28.87        269.7 
       30.737         VEGETAL        4.794         3.53        118.0       PEDRAPLEN       15.016        10.97        280.6 
       30.747         VEGETAL        4.794         0.05        118.0       PEDRAPLEN       15.020         0.15        280.8 
       32.000         VEGETAL        4.800         6.01        124.0       PEDRAPLEN       15.471        19.10        299.9 
       34.000         VEGETAL        4.814         9.61        133.7       PEDRAPLEN       16.242        31.71        331.6 
       35.000         VEGETAL        4.823         4.82        138.5       PEDRAPLEN       16.649        16.45        348.1 
       35.000         VEGETAL        4.823         0.00        138.5       PEDRAPLEN       16.649         0.00        348.1 
       36.000         VEGETAL        4.850         4.84        143.3       PEDRAPLEN       17.144        16.90        365.0 
       38.000         VEGETAL        4.838         9.69        153.0       PEDRAPLEN       17.894        35.04        400.0 
       39.289         VEGETAL        4.812         6.22        159.2       PEDRAPLEN       18.313        23.34        423.3 
       40.000         VEGETAL        4.803         3.42        162.6       PEDRAPLEN       18.568        13.11        436.4 
       40.655         VEGETAL        4.798         3.14        165.8       PEDRAPLEN       18.823        12.25        448.7 
       42.000         VEGETAL        4.798         6.45        172.2       PEDRAPLEN       19.384        25.69        474.4 
       44.000         VEGETAL        4.819         9.62        181.9       PEDRAPLEN       20.300        39.68        514.1 
       46.000         VEGETAL        4.864         9.68        191.5       PEDRAPLEN       21.323        41.62        555.7 
       47.026         VEGETAL        4.895         5.01        196.5       PEDRAPLEN       21.892        22.17        577.9 
       48.000         VEGETAL        4.926         4.78        201.3       PEDRAPLEN       22.449        21.59        599.4 
       50.000         VEGETAL        5.000         9.93        211.2       PEDRAPLEN       23.668        46.12        645.6 
       52.000         VEGETAL        5.085        10.08        221.3       PEDRAPLEN       24.967        48.64        694.2 
       52.332         VEGETAL        5.100         1.69        223.0       PEDRAPLEN       25.190         8.33        702.5 
       54.000         VEGETAL        5.174         8.57        231.6       PEDRAPLEN       26.307        42.95        745.5 
       56.000         VEGETAL        5.266        10.44        242.0       PEDRAPLEN       27.693        54.00        799.5 
       56.306         VEGETAL        5.281         1.61        243.6       PEDRAPLEN       27.907         8.51        808.0 
       56.373         VEGETAL        5.283         0.35        244.0       PEDRAPLEN       27.952         1.87        809.9 
       57.825         VEGETAL        5.343         7.71        251.7       PEDRAPLEN       28.925        41.29        851.1 
       57.830         VEGETAL        5.344         0.03        251.7       PEDRAPLEN       28.930         0.14        851.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   0.3 
                       CAPA TRANSICION                            11.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  251.7 
                       PEDRAPLEN                                851.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        5.351         0.00          0.0       PEDRAPLEN       28.997         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        5.351         0.03          0.0       PEDRAPLEN       28.995         0.14          0.1 
        1.524         VEGETAL        5.275         8.07          8.1       PEDRAPLEN       27.872        43.19         43.3 

        3.800         VEGETAL        5.169        11.89         20.0       PEDRAPLEN       26.294        61.64        105.0 
        4.000         VEGETAL        5.160         1.03         21.0       PEDRAPLEN       26.155         5.24        110.2 
        5.518         VEGETAL        5.090         7.78         28.8       PEDRAPLEN       25.124        38.92        149.1 
        6.000         VEGETAL        5.070         2.45         31.2       PEDRAPLEN       24.808        12.03        161.2 
        8.000         VEGETAL        4.988        10.06         41.3       PEDRAPLEN       23.535        48.34        209.5 
       10.000         VEGETAL        4.913         9.90         51.2       PEDRAPLEN       22.334        45.87        255.4 
       10.859         VEGETAL        4.884         4.21         55.4       PEDRAPLEN       21.843        18.97        274.4 
       12.000         VEGETAL        4.850         5.55         61.0       PEDRAPLEN       21.216        24.57        298.9 
       12.132         VEGETAL        4.847         0.64         61.6       PEDRAPLEN       21.148         2.80        301.7 
       14.000         VEGETAL        4.805         9.02         70.6       PEDRAPLEN       20.212        38.63        340.4 
       16.000         VEGETAL        4.783         9.59         80.2       PEDRAPLEN       19.359        39.57        379.9 
       18.000         VEGETAL        4.787         9.57         89.8       PEDRAPLEN       18.659        38.02        417.9 
       18.658         VEGETAL        4.794         3.15         92.9       PEDRAPLEN       18.463        12.21        430.2 
       20.000         VEGETAL        4.823         6.45         99.4       PEDRAPLEN       18.128        24.55        454.7 
       22.000         VEGETAL        4.883         9.71        109.1       PEDRAPLEN       17.710        35.84        490.5 
       24.000         VEGETAL        4.840         9.72        118.8       PEDRAPLEN       16.915        34.62        525.2 
       26.000         VEGETAL        4.822         9.66        128.5       PEDRAPLEN       16.271        33.19        558.4 
       27.312         VEGETAL        4.827         6.33        134.8       PEDRAPLEN       15.933        21.13        579.5 
       27.322         VEGETAL        4.827         0.05        134.9       PEDRAPLEN       15.931         0.16        579.6 
       28.000         VEGETAL        4.830         3.27        138.1       PEDRAPLEN       15.767        10.75        590.4 
       30.000         VEGETAL        4.843         9.67        147.8       PEDRAPLEN       15.324        31.09        621.5 
       31.648         VEGETAL        4.843         7.98        155.8       PEDRAPLEN       14.961        24.95        646.4 
       32.000         VEGETAL        4.843         1.70        157.5       PEDRAPLEN       14.889         5.25        651.7 
       34.000         VEGETAL        4.849         9.69        167.2       PEDRAPLEN       14.522        29.41        681.1 
       35.000         VEGETAL        4.853         4.85        172.0       PEDRAPLEN       14.364        14.44        695.5 
       35.000         VEGETAL        4.853         0.00        172.0       PEDRAPLEN       14.364         0.00        695.5 
       36.000         VEGETAL        4.859         4.86        176.9       PEDRAPLEN       14.223        14.29        709.8 
       37.560         VEGETAL        4.871         7.59        184.5       PEDRAPLEN       14.038        22.04        731.9 
       37.570         VEGETAL        4.871         0.05        184.5       PEDRAPLEN       14.037         0.14        732.0 
       38.000         VEGETAL        4.875         2.10        186.6       PEDRAPLEN       13.994         6.03        738.0 
       38.800         VEGETAL        4.883         3.90        190.5       PEDRAPLEN       13.921        11.17        749.2 
       40.000         VEGETAL        4.896         5.87        196.4       PEDRAPLEN       13.832        16.65        765.9 
       42.000         VEGETAL        4.911         9.81        206.2       PEDRAPLEN       13.593        27.42        793.3 
       44.000         VEGETAL        4.861         9.77        216.0       PEDRAPLEN       13.312        26.90        820.2 
       44.732         VEGETAL        4.718         3.51        219.5       PEDRAPLEN       12.884         9.59        829.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       45.177         VEGETAL        4.510         2.05        221.5       PEDRAPLEN       12.283         5.60        835.4 
       46.000         VEGETAL        4.158         3.57        225.1       PEDRAPLEN       11.177         9.65        845.0 
       46.647         VEGETAL        3.897         2.61        227.7       PEDRAPLEN       10.369         6.97        852.0 
       48.000         VEGETAL        3.430         4.96        232.7       PEDRAPLEN        8.948        13.07        865.1 
       48.215         VEGETAL        3.360         0.73        233.4       PEDRAPLEN        8.740         1.90        867.0 
       49.915         VEGETAL        2.918         5.34        238.7       PEDRAPLEN        7.440        13.75        880.7 
       50.000         VEGETAL        2.899         0.25        239.0       PEDRAPLEN        7.385         0.63        881.4 
       51.165         VEGETAL        2.654         3.23        242.2       PEDRAPLEN        6.687         8.20        889.6 
       51.735         VEGETAL        2.545         1.48        243.7       PEDRAPLEN        6.378         3.72        893.3 
       52.000         VEGETAL        2.501         0.67        244.4       PEDRAPLEN        6.254         1.67        894.9 
       53.582         VEGETAL        2.264         3.77        248.1       PEDRAPLEN        5.590         9.37        904.3 
       54.000         VEGETAL        2.221         0.94        249.1       PEDRAPLEN        5.472         2.31        906.6 
       55.960         VEGETAL        2.056         4.19        253.3       PEDRAPLEN        5.013        10.28        916.9 
       56.000         VEGETAL        2.054         0.08        253.3       PEDRAPLEN        5.007         0.20        917.1 
       58.000         VEGETAL        1.977         4.03        257.4       PEDRAPLEN        4.799         9.81        926.9 
       58.116         VEGETAL        1.974         0.23        257.6       PEDRAPLEN        4.792         0.56        927.5 
       58.121         VEGETAL        1.974         0.01        257.6       PEDRAPLEN        4.791         0.02        927.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  257.6 
                       PEDRAPLEN                                927.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.951         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.614         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        1.952         0.01          0.0       PEDRAPLEN        4.615         0.02          0.0 
        2.000         VEGETAL        2.017         3.96          4.0       PEDRAPLEN        4.770         9.36          9.4 
        2.727         VEGETAL        2.055         1.48          5.4       PEDRAPLEN        4.866         3.50         12.9 
        4.000         VEGETAL        2.182         2.70          8.1       PEDRAPLEN        5.196         6.40         19.3 
        4.651         VEGETAL        2.257         1.45          9.6       PEDRAPLEN        5.390         3.45         22.7 
        6.000         VEGETAL        2.449         3.17         12.8       PEDRAPLEN        5.892         7.61         30.3 
        6.554         VEGETAL        2.538         1.38         14.1       PEDRAPLEN        6.124         3.33         33.7 
        8.000         VEGETAL        2.836         3.89         18.0       PEDRAPLEN        6.866         9.39         43.1 
        8.343         VEGETAL        2.913         0.99         19.0       PEDRAPLEN        7.013         2.38         45.4 
       10.000         VEGETAL        3.344         5.18         24.2       PEDRAPLEN        7.551        12.07         57.5 
       10.028         VEGETAL        3.352         0.09         24.3       PEDRAPLEN        7.559         0.21         57.7 
       10.847        D TIERRA        0.003         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.362         0.15          0.1 
                      VEGETAL        3.616         2.85         27.2       PEDRAPLEN        7.431         6.14         63.9 
       11.039        D TIERRA        0.014         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.790         0.11          0.3 
                      VEGETAL        3.681         0.70         27.9       PEDRAPLEN        7.063         1.39         65.3 
       11.626        D TIERRA        0.085         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        2.017         0.82          1.1 
                      VEGETAL        3.899         2.22         30.1       PEDRAPLEN        6.070         3.85         69.1 
       12.000        D TIERRA        0.177         0.05          0.1 CAPA TRANSICION        2.803         0.90          2.0 
                      VEGETAL        4.044         1.49         31.6       PEDRAPLEN        5.460         2.16         71.3 
       13.034        D TIERRA        0.513         0.36          0.4 CAPA TRANSICION        4.921         3.99          6.0 
                      VEGETAL        4.442         4.39         35.9       PEDRAPLEN        3.842         4.81         76.1 
       13.081        D TIERRA        0.527         0.02          0.5 CAPA TRANSICION        5.010         0.23          6.2 
                      VEGETAL        4.476         0.21         36.2       PEDRAPLEN        3.795         0.18         76.3 
       14.000        D TIERRA        0.823         0.62          1.1 CAPA TRANSICION        6.689         5.38         11.6 
                      VEGETAL        4.571         4.16         40.3       PEDRAPLEN        2.099         2.71         79.0 
       16.000        D TIERRA        1.601         2.42          3.5 CAPA TRANSICION        8.260        14.95         26.5 
                      VEGETAL        4.525         9.10         49.4       PEDRAPLEN        0.343         2.44         81.4 
       18.000        D TIERRA        2.255         3.86          7.4 CAPA TRANSICION        7.987        16.25         42.8 
                      VEGETAL        4.384         8.91         58.3       PEDRAPLEN        0.319         0.66         82.1 
       19.187        D TIERRA        2.577         2.87         10.2 CAPA TRANSICION        7.817         9.38         52.2 
                      VEGETAL        4.302         5.16         63.5       PEDRAPLEN        0.304         0.37         82.4 
       19.920        D TIERRA        2.755         1.95         12.2 CAPA TRANSICION        7.709         5.69         57.9 
                      VEGETAL        4.252         3.14         66.6       PEDRAPLEN        0.295         0.22         82.7 
       20.000        D TIERRA        2.774         0.22         12.4 CAPA TRANSICION        7.697         0.62         58.5 
                      VEGETAL        4.247         0.34         67.0       PEDRAPLEN        0.294         0.02         82.7 
       22.000        D TIERRA        3.046         5.82         18.2 CAPA TRANSICION        7.216        14.91         73.4 
                      VEGETAL        4.050         8.30         75.2       PEDRAPLEN        0.260         0.55         83.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.186        D TIERRA        3.053         0.57         18.8 CAPA TRANSICION        7.154         1.34         74.7 
                      VEGETAL        4.027         0.75         76.0       PEDRAPLEN        0.260         0.05         83.3 
       22.196        D TIERRA        3.053         0.03         18.8 CAPA TRANSICION        7.151         0.07         74.8 
                      VEGETAL        4.026         0.04         76.0       PEDRAPLEN        0.260         0.00         83.3 
       24.000        D TIERRA        3.214         5.65         24.5 CAPA TRANSICION        6.800        12.58         87.4 
                      VEGETAL        3.895         7.14         83.2       PEDRAPLEN        0.247         0.46         83.7 

       25.000        D TIERRA        3.297         3.26         27.7 CAPA TRANSICION        6.626         6.71         94.1 
                      VEGETAL        3.833         3.86         87.0       PEDRAPLEN        0.241         0.24         84.0 
       26.000        D TIERRA        3.409         3.35         31.1 CAPA TRANSICION        6.430         6.53        100.6 
                      VEGETAL        3.794         3.81         90.9       PEDRAPLEN        0.235         0.24         84.2 
       28.000        D TIERRA        3.540         6.95         38.0 CAPA TRANSICION        6.144        12.57        113.2 
                      VEGETAL        3.718         7.51         98.4       PEDRAPLEN        0.220         0.45         84.7 
       28.993        D TIERRA        3.587         3.54         41.6 CAPA TRANSICION        6.016         6.04        119.2 
                      VEGETAL        3.682         3.67        102.0       PEDRAPLEN        0.214         0.22         84.9 
       30.000        D TIERRA        3.663         3.65         45.2 CAPA TRANSICION        5.936         6.02        125.2 
                      VEGETAL        3.654         3.69        105.7       PEDRAPLEN        0.203         0.21         85.1 
       30.122        D TIERRA        3.674         0.45         45.7 CAPA TRANSICION        5.929         0.72        126.0 
                      VEGETAL        3.650         0.45        106.2       PEDRAPLEN        0.201         0.02         85.1 
       30.673        D TIERRA        3.726         2.04         47.7 CAPA TRANSICION        5.905         3.26        129.2 
                      VEGETAL        3.636         2.01        108.2       PEDRAPLEN        0.194         0.11         85.2 
       30.683        D TIERRA        3.728         0.04         47.7 CAPA TRANSICION        5.904         0.06        129.3 
                      VEGETAL        3.636         0.04        108.2       PEDRAPLEN        0.194         0.00         85.2 
       32.000        D TIERRA        3.817         4.97         52.7 CAPA TRANSICION        5.810         7.71        137.0 
                      VEGETAL        3.604         4.77        113.0       PEDRAPLEN        0.194         0.26         85.5 
       34.000        D TIERRA        3.915         7.73         60.4 CAPA TRANSICION        5.656        11.47        148.5 
                      VEGETAL        3.439         7.04        120.0       PEDRAPLEN        0.109         0.30         85.8 
       35.000        D TIERRA        3.959         3.94         64.4 CAPA TRANSICION        5.577         5.62        154.1 
                      VEGETAL        3.369         3.40        123.4       PEDRAPLEN        0.085         0.10         85.9 
       35.000        D TIERRA        3.959         0.00         64.4 CAPA TRANSICION        5.577         0.00        154.1 
                      VEGETAL        3.369         0.00        123.4       PEDRAPLEN        0.085         0.00         85.9 
       36.000        D TIERRA        3.994         3.98         68.4 CAPA TRANSICION        5.496         5.54        159.6 
                      VEGETAL        3.309         3.34        126.8       PEDRAPLEN        0.071         0.08         86.0 
       36.288        D TIERRA        4.004         1.15         69.5 CAPA TRANSICION        5.473         1.58        161.2 
                      VEGETAL        3.293         0.95        127.7       PEDRAPLEN        0.069         0.02         86.0 
       38.000        D TIERRA        4.050         6.89         76.4 CAPA TRANSICION        5.344         9.26        170.5 
                      VEGETAL        3.215         5.57        133.3       PEDRAPLEN        0.059         0.11         86.1 
       38.622        D TIERRA        4.063         2.52         78.9 CAPA TRANSICION        5.301         3.31        173.8 
                      VEGETAL        3.192         1.99        135.3       PEDRAPLEN        0.057         0.04         86.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000        D TIERRA        4.085         5.61         84.5 CAPA TRANSICION        5.216         7.25        181.0 
                      VEGETAL        3.152         4.37        139.7       PEDRAPLEN        0.051         0.07         86.2 
       41.044        D TIERRA        4.099         4.27         88.8 CAPA TRANSICION        5.161         5.42        186.4 
                      VEGETAL        3.130         3.28        142.9       PEDRAPLEN        0.047         0.05         86.3 
       42.000        D TIERRA        4.111         3.92         92.7 CAPA TRANSICION        5.111         4.91        191.3 
                      VEGETAL        3.107         2.98        145.9       PEDRAPLEN        0.044         0.04         86.3 
       44.000        D TIERRA        3.884         7.99        100.7 CAPA TRANSICION        4.744         9.85        201.2 
                      VEGETAL        2.929         6.04        152.0       PEDRAPLEN        0.041         0.08         86.4 
       45.480        D TIERRA        3.662         5.58        106.3 CAPA TRANSICION        4.428         6.79        208.0 
                      VEGETAL        2.780         4.22        156.2       PEDRAPLEN        0.041         0.06         86.5 
       46.000        D TIERRA        3.595         1.89        108.2 CAPA TRANSICION        4.330         2.28        210.3 
                      VEGETAL        2.729         1.43        157.6       PEDRAPLEN        0.041         0.02         86.5 
       47.122        D TIERRA        3.472         3.96        112.2 CAPA TRANSICION        4.155         4.76        215.0 
                      VEGETAL        2.639         3.01        160.6       PEDRAPLEN        0.041         0.05         86.5 
       47.322        D TIERRA        3.452         0.69        112.9 CAPA TRANSICION        4.126         0.83        215.8 
                      VEGETAL        2.625         0.53        161.2       PEDRAPLEN        0.041         0.01         86.5 
       48.000        D TIERRA        3.389         2.32        115.2 CAPA TRANSICION        4.039         2.77        218.6 
                      VEGETAL        2.584         1.77        162.9       PEDRAPLEN        0.041         0.03         86.6 
       49.054        D TIERRA        3.286         3.52        118.7 CAPA TRANSICION        3.903         4.19        222.8 
                      VEGETAL        2.522         2.69        165.6       PEDRAPLEN        0.041         0.04         86.6 
       50.000        D TIERRA        5.253         4.04        122.7 CAPA TRANSICION        6.020         4.69        227.5 
                      VEGETAL        3.543         2.87        168.5       PEDRAPLEN        0.003         0.02         86.6 
       51.798        D TIERRA        5.250         9.44        132.2 CAPA TRANSICION        5.993        10.80        238.3 
                      VEGETAL        3.548         6.37        174.9       PEDRAPLEN        0.003         0.01         86.6 
       52.000        D TIERRA        5.251         1.06        133.2 CAPA TRANSICION        5.990         1.21        239.5 
                      VEGETAL        3.550         0.72        175.6       PEDRAPLEN        0.002         0.00         86.6 
       54.000        D TIERRA        5.264        10.52        143.8 CAPA TRANSICION        5.964        11.95        251.5 
                      VEGETAL        3.574         7.12        182.7       PEDRAPLEN        0.001         0.00         86.6 
       54.187        D TIERRA        5.266         0.98        144.7 CAPA TRANSICION        5.962         1.12        252.6 
                      VEGETAL        3.576         0.67        183.4       PEDRAPLEN        0.001         0.00         86.6 
       54.834        D TIERRA        5.273         3.41        148.1 CAPA TRANSICION        5.958         3.86        256.4 
                      VEGETAL        3.584         2.32        185.7       PEDRAPLEN        0.001         0.00         86.6 
       54.839        D TIERRA        5.273         0.03        148.2 CAPA TRANSICION        5.958         0.03        256.5 
                      VEGETAL        3.584         0.02        185.7       PEDRAPLEN        0.001         0.00         86.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 148.2 
                       CAPA TRANSICION                           256.5 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  185.7 
                       PEDRAPLEN                                 86.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       10.695         0.00          0.0       PEDRAPLEN       57.942         0.00          0.0 
       10.000         VEGETAL       11.609       111.52        111.5       PEDRAPLEN       72.645       652.93        652.9 
       20.000         VEGETAL       12.550       120.80        232.3       PEDRAPLEN       88.685       806.65       1459.6 
       30.000         VEGETAL       13.507       130.28        362.6       PEDRAPLEN      105.968       973.26       2432.8 
       33.720         VEGETAL       13.859        50.90        413.5       PEDRAPLEN      112.606       406.55       2839.4 
       40.000         VEGETAL       14.449        88.88        502.4       PEDRAPLEN      124.167       743.47       3582.9 
       50.000         VEGETAL       15.386       149.17        651.6       PEDRAPLEN      143.535      1338.51       4921.4 
       60.000         VEGETAL       16.296       158.41        810.0       PEDRAPLEN      163.670      1536.02       6457.4 
       70.000         VEGETAL       17.263       167.80        977.8       PEDRAPLEN      187.288      1754.79       8212.2 
       75.167         VEGETAL       17.837        90.68       1068.4       PEDRAPLEN      201.209      1003.68       9215.9 
       80.000         VEGETAL       18.374        87.51       1155.9       PEDRAPLEN      213.760      1002.77      10218.6 
       90.000         VEGETAL       19.305       188.39       1344.3       PEDRAPLEN      237.286      2255.23      12473.9 
      100.000         VEGETAL       20.109       197.07       1541.4       PEDRAPLEN      258.896      2480.91      14954.8 
      110.000         VEGETAL       20.822       204.66       1746.1       PEDRAPLEN      278.216      2685.56      17640.3 
      113.720         VEGETAL       21.037        77.86       1823.9       PEDRAPLEN      284.498      1046.65      18687.0 
      120.000         VEGETAL       21.361       133.13       1957.1       PEDRAPLEN      294.640      1818.49      20505.5 
      130.000         VEGETAL       21.790       215.76       2172.8       PEDRAPLEN      312.384      3035.12      23540.6 
      140.000         VEGETAL       22.189       219.90       2392.7       PEDRAPLEN      324.173      3182.79      26723.4 
      145.000         VEGETAL       22.370       111.40       2504.1       PEDRAPLEN      326.733      1627.26      28350.6 
      192.000         VEGETAL       22.091         0.00       2504.1       PEDRAPLEN      325.997         0.00      28350.6 
      200.000         VEGETAL       21.977       176.27       2680.4       PEDRAPLEN      319.765      2583.05      30933.7 
      210.000         VEGETAL       21.669       218.23       2898.6       PEDRAPLEN      306.681      3132.23      34065.9 
      220.000         VEGETAL       21.196       214.33       3112.9       PEDRAPLEN      291.810      2992.46      37058.4 
      230.000         VEGETAL       20.557       208.76       3321.7       PEDRAPLEN      273.411      2826.10      39884.5 
      240.000         VEGETAL       19.789       201.73       3523.4       PEDRAPLEN      252.293      2628.52      42513.0 
      243.167         VEGETAL       19.526        62.25       3585.7       PEDRAPLEN      245.079       787.59      43300.6 
      250.000         VEGETAL       18.998       131.62       3717.3       PEDRAPLEN      230.108      1623.48      44924.1 
      251.351         VEGETAL       18.873        25.58       3742.9       PEDRAPLEN      227.153       308.88      45232.9 
      260.000         VEGETAL       18.222       160.42       3903.3       PEDRAPLEN      209.304      1887.46      47120.4 
      270.000         VEGETAL       17.378       178.00       4081.3       PEDRAPLEN      188.648      1989.76      49110.2 
      280.000         VEGETAL       16.574       169.76       4251.1       PEDRAPLEN      168.931      1787.89      50898.1 
      290.000         VEGETAL       15.682       161.28       4412.3       PEDRAPLEN      150.052      1594.91      52493.0 
      300.000         VEGETAL       14.909       152.95       4565.3       PEDRAPLEN      132.531      1412.92      53905.9 
      310.000         VEGETAL       14.035       144.72       4710.0       PEDRAPLEN      115.708      1241.20      55147.1 
      320.000         VEGETAL       13.122       135.79       4845.8       PEDRAPLEN       98.623      1071.66      56218.7 
      330.000         VEGETAL       12.218       126.70       4972.5       PEDRAPLEN       82.247       904.35      57123.1 
      331.351         VEGETAL       12.092        16.42       4988.9       PEDRAPLEN       80.108       109.67      57232.8 
      340.000         VEGETAL       11.289       101.11       5090.0       PEDRAPLEN       66.945       635.93      57868.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      350.000         VEGETAL       10.383       108.36       5198.4       PEDRAPLEN       53.055       600.00      58468.7 
      360.000         VEGETAL        9.481        99.32       5297.7       PEDRAPLEN       40.246       466.50      58935.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       CAPA TRANSICION                             0.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 5297.7 
                       PEDRAPLEN                              58935.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        3.134         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       15.450         0.00          0.0 
                      VEGETAL       14.866         0.00          0.0       PEDRAPLEN       18.787         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.410         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        3.285         6.42          6.4 CAPA TRANSICION       16.132        31.58         31.6 
                      VEGETAL       14.922        29.79         29.8       PEDRAPLEN       18.051        36.84         36.8 
                      D FIRME        1.363         2.77          2.8 
        2.783        D TIERRA        3.351         2.60          9.0 CAPA TRANSICION       16.474        12.77         44.3 
                      VEGETAL       14.938        11.69         41.5       PEDRAPLEN       17.683        13.99         50.8 
                      D FIRME        1.348         1.06          3.8 
        4.000        D TIERRA        3.461         4.14         13.2 CAPA TRANSICION       17.009        20.37         64.7 
                      VEGETAL       14.958        18.19         59.7       PEDRAPLEN       17.102        21.17         72.0 
                      D FIRME        1.327         1.63          5.5 
        6.000        D TIERRA        3.650         7.11         20.3 CAPA TRANSICION       17.934        34.94         99.7 
                      VEGETAL       14.984        29.94         89.6       PEDRAPLEN       16.077        33.18        105.2 
                      D FIRME        1.300         2.63          8.1 
        8.000        D TIERRA        3.838         7.49         27.8 CAPA TRANSICION       19.010        36.94        136.6 
                      VEGETAL       15.000        29.98        119.6       PEDRAPLEN       14.855        30.93        136.1 
                      D FIRME        1.280         2.58         10.7 
       10.000        D TIERRA        3.949         7.79         35.5 CAPA TRANSICION       19.737        38.75        175.4 
                      VEGETAL       15.010        30.01        149.6       PEDRAPLEN       13.968        28.82        164.9 
                      D FIRME        1.266         2.55         13.2 
       12.000        D TIERRA        4.020         7.97         43.5 CAPA TRANSICION       19.919        39.66        215.0 
                      VEGETAL       15.013        30.02        179.6       PEDRAPLEN       13.746        27.71        192.6 
                      D FIRME        1.259         2.53         15.7 
       14.000        D TIERRA        4.110         8.13         51.6 CAPA TRANSICION       20.104        40.02        255.0 
                      VEGETAL       15.010        30.02        209.7       PEDRAPLEN       13.510        27.26        219.9 
                      D FIRME        1.258         2.52         18.3 
       16.000        D TIERRA        4.212         8.32         60.0 CAPA TRANSICION       20.390        40.49        295.5 
                      VEGETAL       15.001        30.01        239.7       PEDRAPLEN       13.159        26.67        246.6 
                      D FIRME        1.263         2.52         20.8 
       18.000        D TIERRA        4.328         8.54         68.5 CAPA TRANSICION       20.727        41.12        336.6 
                      VEGETAL       14.983        29.98        269.6       PEDRAPLEN       12.752        25.91        272.5 
                      D FIRME        1.274         2.54         23.3 
       20.000        D TIERRA        4.462         8.79         77.3 CAPA TRANSICION       21.015        41.74        378.4 
                      VEGETAL       14.958        29.94        299.6       PEDRAPLEN       12.396        25.15        297.6 
                      D FIRME        1.292         2.57         25.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.000        D TIERRA        4.636         9.10         86.4 CAPA TRANSICION       21.356        42.37        420.8 
                      VEGETAL       14.926        29.88        329.5       PEDRAPLEN       11.988        24.38        322.0 
                      D FIRME        1.316         2.61         28.5 
       24.000        D TIERRA        4.866         9.50         95.9 CAPA TRANSICION       22.197        43.55        464.3 
                      VEGETAL       14.884        29.81        359.3       PEDRAPLEN       11.037        23.02        345.0 
                      D FIRME        1.347         2.66         31.2 
       26.000        D TIERRA        5.122         9.99        105.9 CAPA TRANSICION       23.140        45.34        509.6 
                      VEGETAL       14.832        29.72        389.0       PEDRAPLEN        9.993        21.03        366.1 
                      D FIRME        1.387         2.73         33.9 
       28.000        D TIERRA        5.391        10.51        116.4 CAPA TRANSICION       23.634        46.77        556.4 
                      VEGETAL       14.770        29.60        418.6       PEDRAPLEN        9.413        19.41        385.5 
                      D FIRME        1.436         2.82         36.7 
       30.000        D TIERRA        5.663        11.05        127.5 CAPA TRANSICION       23.880        47.51        603.9 
                      VEGETAL       14.694        29.46        448.1       PEDRAPLEN        9.074        18.49        404.0 
                      D FIRME        1.496         2.93         39.6 
       32.000        D TIERRA        5.940        11.60        139.1 CAPA TRANSICION       24.127        48.01        651.9 
                      VEGETAL       14.604        29.30        477.4       PEDRAPLEN        8.700        17.77        421.7 
                      D FIRME        1.568         3.06         42.7 
       32.783        D TIERRA        6.048         4.69        143.7 CAPA TRANSICION       24.276        18.95        670.9 
                      VEGETAL       14.563        11.42        488.8       PEDRAPLEN        8.480         6.73        428.5 
                      D FIRME        1.600         1.24         43.9 
       34.000        D TIERRA        6.229         7.47        151.2 CAPA TRANSICION       24.575        29.73        700.6 
                      VEGETAL       14.495        17.68        506.5       PEDRAPLEN        8.054        10.06        438.5 
                      D FIRME        1.654         1.98         45.9 
       36.000        D TIERRA        6.722        12.95        164.2 CAPA TRANSICION       32.425        57.00        757.6 
                      VEGETAL       14.363        28.86        535.3       PEDRAPLEN        0.125         8.18        446.7 
                      D FIRME        1.759         3.41         49.3 
       38.000        D TIERRA        7.435        14.16        178.3 CAPA TRANSICION       32.397        64.82        822.4 
                      VEGETAL       14.190        28.55        563.9       PEDRAPLEN        0.124         0.25        446.9 
                      D FIRME        1.887         3.65         53.0 
       39.454        D TIERRA        7.997        11.22        189.5 CAPA TRANSICION       32.332        47.06        869.5 
                      VEGETAL       14.020        20.51        584.4       PEDRAPLEN        0.124         0.18        447.1 
                      D FIRME        1.997         2.82         55.8 
       39.461        D TIERRA        7.669         0.05        189.6 CAPA TRANSICION       29.339         0.22        869.7 
                      VEGETAL       12.371         0.09        584.5         D FIRME        1.998         0.01         55.8 
       39.471        D TIERRA        7.672         0.08        189.7 CAPA TRANSICION       29.338         0.29        870.0 
                      VEGETAL       12.370         0.12        584.6         D FIRME        1.999         0.02         55.8 
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  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000        D TIERRA        7.848         4.11        193.8 CAPA TRANSICION       29.326        15.52        885.5 
                      VEGETAL       12.308         6.53        591.1         D FIRME        2.043         1.07         56.9 
       41.704        D TIERRA        8.437        13.87        207.7 CAPA TRANSICION       29.352        49.99        935.5 
                      VEGETAL       12.117        20.81        611.9         D FIRME        2.206         3.62         60.5 
       42.000        D TIERRA        8.540         2.51        210.2 CAPA TRANSICION       29.348         8.69        944.2 
                      VEGETAL       12.075         3.58        615.5         D FIRME        2.238         0.66         61.2 
       43.041        D TIERRA        8.918         9.09        219.3 CAPA TRANSICION       29.359        30.56        974.8 
                      VEGETAL       11.929        12.49        628.0         D FIRME        2.358         2.39         63.6 
       43.978        D TIERRA        9.268         8.52        227.8 CAPA TRANSICION       29.367        27.51       1002.3 

                      VEGETAL       11.779        11.11        639.1         D FIRME        2.480         2.27         65.8 
       44.000        D TIERRA        9.274         0.20        228.0 CAPA TRANSICION       29.367         0.65       1002.9 
                      VEGETAL       11.775         0.26        639.4         D FIRME        2.484         0.05         65.9 
       45.970        D TIERRA       10.035        19.02        247.0 CAPA TRANSICION       29.359        57.84       1060.8 
                      VEGETAL       11.378        22.81        662.2         D FIRME        2.796         5.20         71.1 
       46.000        D TIERRA       10.049         0.30        247.3 CAPA TRANSICION       29.358         0.88       1061.6 
                      VEGETAL       11.371         0.34        662.5         D FIRME        2.802         0.08         71.2 
       48.000        D TIERRA       10.872        20.92        268.2 CAPA TRANSICION       29.364        58.72       1120.4 
                      VEGETAL       10.841        22.21        684.7         D FIRME        3.226         6.03         77.2 
       48.002        D TIERRA       10.873         0.02        268.2 CAPA TRANSICION       29.364         0.06       1120.4 
                      VEGETAL       10.841         0.02        684.8         D FIRME        3.227         0.01         77.2 
       50.000        D TIERRA       11.768        22.62        290.9 CAPA TRANSICION       29.366        58.67       1179.1 
                      VEGETAL       10.101        20.92        705.7         D FIRME        3.817         7.04         84.3 
       50.027        D TIERRA       11.780         0.32        291.2 CAPA TRANSICION       29.368         0.79       1179.9 
                      VEGETAL       10.090         0.27        706.0         D FIRME        3.826         0.10         84.4 
       51.257        D TIERRA       12.390        14.86        306.0 CAPA TRANSICION       29.374        36.13       1216.0 
                      VEGETAL        9.454        12.02        718.0         D FIRME        4.336         5.02         89.4 
       52.000        D TIERRA       12.796         9.36        315.4 CAPA TRANSICION       29.397        21.83       1237.9 
                      VEGETAL        8.949         6.84        724.8         D FIRME        4.748         3.37         92.8 
       52.050        D TIERRA       12.826         0.64        316.0 CAPA TRANSICION       29.399         1.47       1239.3 
                      VEGETAL        8.912         0.45        725.3         D FIRME        4.779         0.24         93.0 
       52.879        D TIERRA       13.300        10.83        326.9 CAPA TRANSICION       29.375        24.36       1263.7 
                      VEGETAL        8.183         7.09        732.3         D FIRME        5.352         4.20         97.2 
       54.000        D TIERRA       14.271        15.45        342.3 CAPA TRANSICION       29.875        33.21       1296.9 
                      VEGETAL        7.133         8.58        740.9         D FIRME        6.390         6.58        103.8 
       56.000        D TIERRA       16.795        31.07        373.4 CAPA TRANSICION       30.922        60.80       1357.7 
                      VEGETAL        3.107        10.24        751.2         D FIRME       10.026        16.42        120.2 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       58.000        D TIERRA       16.684        33.48        406.9 CAPA TRANSICION       32.194        63.12       1420.8 
                      VEGETAL       16.371        19.48        770.6       PEDRAPLEN        0.125         0.12        447.3 
                      D FIRME        0.000        10.03        130.2 
       59.023        D TIERRA       17.969        17.73        424.6 CAPA TRANSICION       32.794        33.24       1454.0 
                      VEGETAL       16.744        16.94        787.6       PEDRAPLEN        0.124         0.13        447.4 
       59.033        D TIERRA       18.001         0.18        424.8 CAPA TRANSICION       32.891         0.33       1454.4 
                      VEGETAL       17.099         0.17        787.8       PEDRAPLEN        0.249         0.00        447.4 
       59.657        D TIERRA       18.645        11.43        436.2 CAPA TRANSICION       32.993        20.56       1474.9 
                      VEGETAL       17.168        10.69        798.4       PEDRAPLEN        0.249         0.16        447.5 
       59.667        D TIERRA       18.596         0.19        436.4 CAPA TRANSICION       32.850         0.33       1475.3 
                      VEGETAL       16.745         0.17        798.6       PEDRAPLEN        0.124         0.00        447.5 
       60.000        D TIERRA        6.798         4.23        440.6 CAPA TRANSICION        9.041         6.97       1482.2 
                      VEGETAL        0.000         2.79        801.4       PEDRAPLEN        0.000         0.02        447.6 
                      D FIRME        3.621         0.60        130.8 
       62.000        D TIERRA       18.184        24.98        465.6 CAPA TRANSICION       31.208        40.25       1522.5 
                      VEGETAL       15.869        15.87        817.3       PEDRAPLEN        0.124         0.12        447.7 
                      D FIRME        0.000         3.62        134.4 
       62.783        D TIERRA       18.057        14.19        479.8 CAPA TRANSICION       30.705        24.24       1546.7 
                      VEGETAL       15.616        12.33        829.6       PEDRAPLEN        0.124         0.10        447.8 
       64.000        D TIERRA       18.222        22.08        501.9 CAPA TRANSICION       29.996        36.94       1583.7 
                      VEGETAL       13.323        17.61        847.2       PEDRAPLEN        0.124         0.15        447.9 
                      D FIRME        1.549         0.94        135.4 
       65.133        D TIERRA       18.310        20.70        522.6 CAPA TRANSICION       29.408        33.65       1617.3 
                      VEGETAL       10.966        13.76        861.0       PEDRAPLEN        0.123         0.14        448.1 
                      D FIRME        3.197         2.69        138.1 
       66.000        D TIERRA       18.668        16.03        538.6 CAPA TRANSICION       29.430        25.51       1642.8 
                      VEGETAL        9.599         8.91        869.9       PEDRAPLEN        0.123         0.11        448.2 
                      D FIRME        4.298         3.25        141.3 
       66.001        D TIERRA       18.668         0.02        538.6 CAPA TRANSICION       29.429         0.03       1642.8 
                      VEGETAL        9.597         0.01        869.9       PEDRAPLEN        0.123         0.00        448.2 
                      D FIRME        4.299         0.00        141.3 
       67.224        D TIERRA       19.008        23.04        561.7 CAPA TRANSICION       29.421        35.99       1678.8 
                      VEGETAL        8.062        10.80        880.7       PEDRAPLEN        0.123         0.15        448.3 
                      D FIRME        5.521         6.00        147.3 
       68.000        D TIERRA       19.044        14.76        576.4 CAPA TRANSICION       29.424        22.83       1701.7 
                      VEGETAL        7.629         6.09        886.8       PEDRAPLEN        0.000         0.05        448.4 
                      D FIRME        5.789         4.39        151.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       68.493        D TIERRA       18.974         9.37        585.8 CAPA TRANSICION       29.459        14.51       1716.2 
                      VEGETAL        8.034         3.86        890.6         D FIRME        5.477         2.78        154.5 
       69.987        D TIERRA       18.710        28.15        613.9 CAPA TRANSICION       29.473        44.02       1760.2 
                      VEGETAL        9.035        12.75        903.4         D FIRME        4.679         7.59        162.1 
       70.000        D TIERRA       18.707         0.24        614.2 CAPA TRANSICION       29.473         0.38       1760.6 
                      VEGETAL        9.043         0.12        903.5         D FIRME        4.673         0.06        162.1 
       71.480        D TIERRA       18.421        27.47        641.7 CAPA TRANSICION       29.432        43.59       1804.2 
                      VEGETAL        9.783        13.93        917.4         D FIRME        4.061         6.46        168.6 
       72.000        D TIERRA       18.329         9.56        651.2 CAPA TRANSICION       29.425        15.30       1819.5 
                      VEGETAL       10.000         5.14        922.6         D FIRME        3.884         2.07        170.7 
       72.889        D TIERRA       18.189        16.23        667.4 CAPA TRANSICION       29.431        26.16       1845.6 
                      VEGETAL       10.337         9.04        931.6         D FIRME        3.616         3.33        174.0 
       73.860        D TIERRA       18.045        17.59        685.0 CAPA TRANSICION       29.453        28.59       1874.2 
                      VEGETAL       10.661        10.19        941.8         D FIRME        3.363         3.39        177.4 
       74.000        D TIERRA       18.021         2.52        687.6 CAPA TRANSICION       29.449         4.12       1878.4 
                      VEGETAL       10.703         1.50        943.3         D FIRME        3.328         0.47        177.9 
       75.787        D TIERRA       17.746        31.96        719.5 CAPA TRANSICION       29.460        52.64       1931.0 
                      VEGETAL       11.192        19.56        962.9         D FIRME        2.937         5.60        183.5 
       76.000        D TIERRA       17.708         3.78        723.3 CAPA TRANSICION       29.454         6.27       1937.3 
                      VEGETAL       11.239         2.39        965.3         D FIRME        2.897         0.62        184.1 
       77.529        D TIERRA       17.482        26.90        750.2 CAPA TRANSICION       29.463        45.04       1982.3 
                      VEGETAL       11.559        17.43        982.7       PEDRAPLEN        0.001         0.00        448.4 
                      D FIRME        2.642         4.23        188.3 
       78.000        D TIERRA       17.403         8.22        758.4 CAPA TRANSICION       29.453        13.87       1996.2 
                      VEGETAL       11.640         5.46        988.2       PEDRAPLEN        0.001         0.00        448.4 
                      D FIRME        2.573         1.23        189.5 
       79.795        D TIERRA       17.157        31.02        789.4 CAPA TRANSICION       29.485        52.90       2049.1 
                      VEGETAL       11.940        21.16       1009.3       PEDRAPLEN        0.002         0.00        448.4 
                      D FIRME        2.343         4.41        194.0 
       79.798        D TIERRA       17.372         0.05        789.5 CAPA TRANSICION       29.835         0.09       2049.2 
                      VEGETAL       12.115         0.04       1009.4       PEDRAPLEN        0.002         0.00        448.4 
                      D FIRME        2.342         0.01        194.0 
       79.805        D TIERRA       19.305         0.13        789.6 CAPA TRANSICION       32.842         0.22       2049.4 
                      VEGETAL       13.978         0.09       1009.4       PEDRAPLEN        0.126         0.00        448.4 
                      D FIRME        2.341         0.02        194.0 
       80.000        D TIERRA       19.273         3.76        793.4 CAPA TRANSICION       32.841         6.40       2055.8 
                      VEGETAL       14.005         2.73       1012.2       PEDRAPLEN        0.126         0.02        448.4 
                      D FIRME        2.319         0.45        194.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       82.000        D TIERRA       18.969        38.24        831.6 CAPA TRANSICION       32.840        65.68       2121.5 
                      VEGETAL       14.251        28.26       1040.4       PEDRAPLEN        0.126         0.25        448.7 
                      D FIRME        2.117         4.44        198.9 
       84.000        D TIERRA       18.663        37.63        869.2 CAPA TRANSICION       32.841        65.68       2187.2 
                      VEGETAL       14.452        28.70       1069.1       PEDRAPLEN        0.127         0.25        448.9 
                      D FIRME        1.953         4.07        202.9 
       86.000        D TIERRA       18.347        37.01        906.3 CAPA TRANSICION       32.846        65.69       2252.8 
                      VEGETAL       14.618        29.07       1098.2       PEDRAPLEN        0.128         0.25        449.2 
                      D FIRME        1.819         3.77        206.7 
       87.030        D TIERRA       18.176        18.81        925.1 CAPA TRANSICION       32.850        33.83       2286.7 

                      VEGETAL       14.693        15.10       1113.3       PEDRAPLEN        0.128         0.13        449.3 
                      D FIRME        1.759         1.84        208.6 
       88.000        D TIERRA       18.007        17.55        942.6 CAPA TRANSICION       32.843        31.86       2318.5 
                      VEGETAL       14.750        14.28       1127.6       PEDRAPLEN        0.129         0.12        449.4 
                      D FIRME        1.708         1.68        210.2 
       90.000        D TIERRA       17.660        35.67        978.3 CAPA TRANSICION       32.827        65.67       2384.2 
                      VEGETAL       14.850        29.60       1157.2       PEDRAPLEN        0.130         0.26        449.7 
                      D FIRME        1.615         3.32        213.6 
       91.369        D TIERRA       17.422        24.01       1002.3 CAPA TRANSICION       32.818        44.93       2429.1 
                      VEGETAL       14.908        20.37       1177.6       PEDRAPLEN        0.131         0.18        449.9 
                      D FIRME        1.561         2.17        215.7 
       91.379        D TIERRA       16.391         0.17       1002.5 CAPA TRANSICION       31.164         0.32       2429.5 
                      VEGETAL       13.728         0.14       1177.7       PEDRAPLEN        0.006         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.561         0.02        215.7 
       91.384        D TIERRA       15.398         0.08       1002.5 CAPA TRANSICION       29.566         0.15       2429.6 
                      VEGETAL       12.929         0.07       1177.8       PEDRAPLEN        0.006         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.561         0.01        215.8 
       92.000        D TIERRA       15.238         9.44       1012.0 CAPA TRANSICION       29.459        18.18       2447.8 
                      VEGETAL       12.902         7.96       1185.7       PEDRAPLEN        0.006         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.539         0.95        216.7 
       92.666        D TIERRA       15.137        10.12       1022.1 CAPA TRANSICION       29.463        19.62       2467.4 
                      VEGETAL       12.931         8.60       1194.3       PEDRAPLEN        0.007         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.516         1.02        217.7 
       94.000        D TIERRA       14.940        20.06       1042.2 CAPA TRANSICION       29.468        39.31       2506.7 
                      VEGETAL       12.983        17.28       1211.6       PEDRAPLEN        0.007         0.01        449.9 
                      D FIRME        1.475         1.99        219.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       94.007        D TIERRA       14.938         0.10       1042.3 CAPA TRANSICION       29.469         0.21       2506.9 
                      VEGETAL       12.983         0.09       1211.7       PEDRAPLEN        0.007         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.474         0.01        219.7 
       96.000        D TIERRA       14.664        29.50       1071.8 CAPA TRANSICION       29.482        58.74       2565.7 
                      VEGETAL       13.052        25.94       1237.6       PEDRAPLEN        0.008         0.02        449.9 
                      D FIRME        1.422         2.89        222.6 
       96.029        D TIERRA       14.658         0.43       1072.2 CAPA TRANSICION       29.484         0.86       2566.5 
                      VEGETAL       13.053         0.38       1238.0       PEDRAPLEN        0.008         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.421         0.04        222.7 
       97.992        D TIERRA       14.393        28.51       1100.7 CAPA TRANSICION       29.474        57.87       2624.4 
                      VEGETAL       13.097        25.67       1263.7       PEDRAPLEN        0.009         0.02        449.9 
                      D FIRME        1.379         2.75        225.4 
       98.000        D TIERRA       14.389         0.12       1100.8 CAPA TRANSICION       29.473         0.24       2624.6 
                      VEGETAL       13.098         0.10       1263.8       PEDRAPLEN        0.009         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.379         0.01        225.4 
      100.000        D TIERRA       14.155        28.54       1129.4 CAPA TRANSICION       29.498        58.97       2683.6 
                      VEGETAL       13.149        26.25       1290.0       PEDRAPLEN        0.010         0.02        449.9 
                      D FIRME        1.344         2.72        228.1 
      100.056        D TIERRA       14.150         0.79       1130.1 CAPA TRANSICION       29.501         1.65       2685.2 
                      VEGETAL       13.152         0.74       1290.8       PEDRAPLEN        0.010         0.00        449.9 
                      D FIRME        1.343         0.08        228.2 
      102.000        D TIERRA       13.876        27.24       1157.4 CAPA TRANSICION       29.415        57.27       2742.5 
                      VEGETAL       13.137        25.55       1316.3       PEDRAPLEN        0.011         0.02        450.0 
                      D FIRME        1.318         2.59        230.8 
      102.158        D TIERRA       13.857         2.19       1159.6 CAPA TRANSICION       29.412         4.65       2747.2 
                      VEGETAL       13.138         2.08       1318.4       PEDRAPLEN        0.011         0.00        450.0 
                      D FIRME        1.316         0.21        231.0 
      104.000        D TIERRA       13.657        25.34       1184.9 CAPA TRANSICION       29.422        54.19       2801.3 
                      VEGETAL       13.162        24.22       1342.6       PEDRAPLEN        0.012         0.02        450.0 
                      D FIRME        1.298         2.41        233.4 
      104.723        D TIERRA       13.599         9.85       1194.8 CAPA TRANSICION       29.457        21.28       2822.6 
                      VEGETAL       13.185         9.52       1352.1       PEDRAPLEN        0.012         0.01        450.0 
                      D FIRME        1.293         0.94        234.4 
      106.000        D TIERRA       13.735        17.45       1212.2 CAPA TRANSICION       29.963        37.94       2860.6 
                      VEGETAL       13.446        17.00       1369.2       PEDRAPLEN        0.013         0.02        450.0 
                      D FIRME        1.286         1.65        236.0 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      108.000        D TIERRA       14.061        27.80       1240.0 CAPA TRANSICION       30.910        60.87       2921.4 
                      VEGETAL       13.924        27.37       1396.5       PEDRAPLEN        0.014         0.03        450.0 
                      D FIRME        1.280         2.57        238.6 
      109.096        D TIERRA       14.177        15.47       1255.5 CAPA TRANSICION       31.384        34.14       2955.6 
                      VEGETAL       14.226        15.43       1411.9       PEDRAPLEN        0.014         0.02        450.0 
                      D FIRME        1.280         1.40        240.0 
      109.106        D TIERRA       14.177         0.14       1255.6 CAPA TRANSICION       31.387         0.31       2955.9 
                      VEGETAL       14.229         0.14       1412.1       PEDRAPLEN        0.014         0.00        450.0 
                      D FIRME        1.280         0.01        240.0 
      110.000        D TIERRA       14.063        12.62       1268.3 CAPA TRANSICION       31.508        28.11       2984.0 
                      VEGETAL       14.499        12.84       1424.9       PEDRAPLEN        0.127         0.06        450.1 
                      D FIRME        1.280         1.14        241.1 
      110.737        D TIERRA       13.962        10.33       1278.6 CAPA TRANSICION       31.507        23.22       3007.2 
                      VEGETAL       14.383        10.64       1435.6       PEDRAPLEN        0.044         0.06        450.2 
                      D FIRME        1.282         0.94        242.1 
      110.747        D TIERRA       13.959         0.14       1278.7 CAPA TRANSICION       31.506         0.32       3007.5 
                      VEGETAL       14.379         0.14       1435.7       PEDRAPLEN        0.043         0.00        450.2 
                      D FIRME        1.282         0.01        242.1 
      112.000        D TIERRA       13.571        17.25       1296.0 CAPA TRANSICION       30.927        39.11       3046.7 
                      VEGETAL       13.921        17.73       1453.4       PEDRAPLEN        0.015         0.04        450.2 
                      D FIRME        1.285         1.61        243.7 
      114.000        D TIERRA       12.688        26.26       1322.2 CAPA TRANSICION       29.689        60.62       3107.3 
                      VEGETAL       13.286        27.21       1480.7       PEDRAPLEN        0.016         0.03        450.2 
                      D FIRME        1.297         2.58        246.3 
      114.417        D TIERRA       12.529         5.26       1327.5 CAPA TRANSICION       29.460        12.33       3119.6 
                      VEGETAL       13.167         5.52       1486.2       PEDRAPLEN        0.016         0.01        450.2 
                      D FIRME        1.300         0.54        246.8 
      115.992        D TIERRA       12.397        19.63       1347.1 CAPA TRANSICION       29.499        46.43       3166.0 
                      VEGETAL       13.167        20.74       1506.9       PEDRAPLEN        0.016         0.03        450.3 
                      D FIRME        1.315         2.06        248.9 
      116.000        D TIERRA       12.396         0.10       1347.2 CAPA TRANSICION       29.498         0.24       3166.3 
                      VEGETAL       13.166         0.11       1507.0       PEDRAPLEN        0.016         0.00        450.3 
                      D FIRME        1.315         0.01        248.9 
      118.000        D TIERRA       12.257        24.65       1371.9 CAPA TRANSICION       29.497        58.99       3225.3 
                      VEGETAL       13.132        26.30       1533.3       PEDRAPLEN        0.017         0.03        450.3 
                      D FIRME        1.341         2.66        251.5 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:21   3552                                                                             pagina   9 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      118.017        D TIERRA       12.256         0.21       1372.1 CAPA TRANSICION       29.498         0.50       3225.8 
                      VEGETAL       13.132         0.22       1533.5       PEDRAPLEN        0.017         0.00        450.3 
                      D FIRME        1.341         0.02        251.6 
      119.990        D TIERRA       12.143        24.07       1396.2 CAPA TRANSICION       29.470        58.17       3283.9 
                      VEGETAL       13.075        25.85       1559.4       PEDRAPLEN        0.017         0.03        450.3 
                      D FIRME        1.375         2.68        254.2 
      120.000        D TIERRA       12.142         0.12       1396.3 CAPA TRANSICION       29.469         0.29       3284.2 
                      VEGETAL       13.074         0.13       1559.5       PEDRAPLEN        0.017         0.00        450.3 
                      D FIRME        1.375         0.01        254.3 
      122.000        D TIERRA       11.988        24.13       1420.4 CAPA TRANSICION       29.493        58.96       3343.2 
                      VEGETAL       13.032        26.11       1585.6       PEDRAPLEN        0.017         0.03        450.4 
                      D FIRME        1.418         2.79        257.1 
      122.008        D TIERRA       11.988         0.10       1420.5 CAPA TRANSICION       29.494         0.24       3343.4 
                      VEGETAL       13.032         0.10       1585.7       PEDRAPLEN        0.017         0.00        450.4 
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                      D FIRME        1.418         0.01        257.1 
      123.485        D TIERRA       11.818        17.58       1438.1 CAPA TRANSICION       29.459        43.54       3387.0 
                      VEGETAL       12.966        19.20       1604.9       PEDRAPLEN        0.018         0.03        450.4 
                      D FIRME        1.456         2.12        259.2 
      124.000        D TIERRA       11.762         6.07       1444.2 CAPA TRANSICION       29.465        15.17       3402.1 
                      VEGETAL       12.951         6.67       1611.6       PEDRAPLEN        0.018         0.01        450.4 
                      D FIRME        1.471         0.75        259.9 
      124.099        D TIERRA       11.753         1.16       1445.3 CAPA TRANSICION       29.467         2.92       3405.1 
                      VEGETAL       12.948         1.28       1612.9       PEDRAPLEN        0.018         0.00        450.4 
                      D FIRME        1.474         0.15        260.1 
      125.182        D TIERRA       11.632        12.66       1458.0 CAPA TRANSICION       29.466        31.91       3437.0 
                      VEGETAL       12.905        14.00       1626.9       PEDRAPLEN        0.018         0.02        450.4 
                      D FIRME        1.508         1.61        261.7 
      126.000        D TIERRA       11.541         9.48       1467.5 CAPA TRANSICION       29.477        24.11       3461.1 
                      VEGETAL       12.875        10.54       1637.4       PEDRAPLEN        0.018         0.01        450.4 
                      D FIRME        1.536         1.24        262.9 
      126.340        D TIERRA       11.509         3.92       1471.4 CAPA TRANSICION       29.487        10.02       3471.1 
                      VEGETAL       12.865         4.38       1641.8       PEDRAPLEN        0.018         0.01        450.4 
                      D FIRME        1.548         0.52        263.5 
      126.468        D TIERRA       12.373         1.53       1472.9 CAPA TRANSICION       31.813         3.92       3475.0 
                      VEGETAL       14.253         1.74       1643.5       PEDRAPLEN        0.142         0.01        450.5 
                      D FIRME        1.553         0.20        263.7 
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      126.478        D TIERRA       12.371         0.12       1473.0 CAPA TRANSICION       31.813         0.32       3475.3 
                      VEGETAL       14.253         0.14       1643.7       PEDRAPLEN        0.142         0.00        450.5 
                      D FIRME        1.553         0.02        263.7 
      127.030        D TIERRA       12.305         6.81       1479.8 CAPA TRANSICION       31.828        17.56       3492.9 
                      VEGETAL       14.231         7.86       1651.5       PEDRAPLEN        0.142         0.08        450.5 
                      D FIRME        1.574         0.86        264.5 
      128.000        D TIERRA       12.186        11.88       1491.7 CAPA TRANSICION       31.852        30.88       3523.8 
                      VEGETAL       14.188        13.78       1665.3       PEDRAPLEN        0.142         0.14        450.7 
                      D FIRME        1.615         1.55        266.1 
      130.000        D TIERRA       11.955        24.14       1515.9 CAPA TRANSICION       31.893        63.75       3587.5 
                      VEGETAL       14.083        28.27       1693.6       PEDRAPLEN        0.142         0.28        451.0 
                      D FIRME        1.710         3.32        269.4 
      132.000        D TIERRA       11.748        23.70       1539.6 CAPA TRANSICION       31.907        63.80       3651.3 
                      VEGETAL       13.943        28.03       1721.6       PEDRAPLEN        0.142         0.28        451.2 
                      D FIRME        1.826         3.54        273.0 
      134.000        D TIERRA       11.585        23.33       1562.9 CAPA TRANSICION       31.918        63.82       3715.2 
                      VEGETAL       13.770        27.71       1749.3       PEDRAPLEN        0.142         0.28        451.5 
                      D FIRME        1.967         3.79        276.7 
      136.000        D TIERRA       11.467        23.05       1585.9 CAPA TRANSICION       31.927        63.85       3779.0 
                      VEGETAL       13.557        27.33       1776.7       PEDRAPLEN        0.142         0.28        451.8 
                      D FIRME        2.141         4.11        280.9 
      137.820        D TIERRA       11.394        20.80       1606.7 CAPA TRANSICION       31.934        58.11       3837.1 
                      VEGETAL       13.316        24.45       1801.1       PEDRAPLEN        0.141         0.26        452.1 
                      D FIRME        2.337         4.07        284.9 
      137.823        D TIERRA       11.396         0.03       1606.8 CAPA TRANSICION       31.934         0.10       3837.2 
                      VEGETAL       13.315         0.04       1801.2       PEDRAPLEN        0.141         0.00        452.1 
                      D FIRME        2.337         0.01        284.9 
      137.830        D TIERRA       10.597         0.08       1606.9 CAPA TRANSICION       29.476         0.21       3837.4 
                      VEGETAL       11.875         0.09       1801.2       PEDRAPLEN        0.017         0.00        452.1 
                      D FIRME        2.338         0.02        285.0 
      138.000        D TIERRA       10.591         1.80       1608.7 CAPA TRANSICION       29.472         5.01       3842.4 
                      VEGETAL       11.847         2.02       1803.3       PEDRAPLEN        0.017         0.00        452.1 
                      D FIRME        2.358         0.40        285.4 
      138.689        D TIERRA       10.572         7.29       1615.9 CAPA TRANSICION       29.463        20.30       3862.7 
                      VEGETAL       11.734         8.12       1811.4       PEDRAPLEN        0.017         0.01        452.1 
                      D FIRME        2.446         1.65        287.0 
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      139.988        D TIERRA       10.555        13.72       1629.7 CAPA TRANSICION       29.468        38.28       3901.0 
                      VEGETAL       11.504        15.09       1826.5       PEDRAPLEN        0.016         0.02        452.1 
                      D FIRME        2.633         3.30        290.3 
      140.000        D TIERRA       10.554         0.13       1629.8 CAPA TRANSICION       29.468         0.35       3901.4 
                      VEGETAL       11.502         0.14       1826.6       PEDRAPLEN        0.016         0.00        452.1 
                      D FIRME        2.634         0.03        290.3 
      142.000        D TIERRA       10.564        21.12       1650.9 CAPA TRANSICION       29.481        58.95       3960.3 
                      VEGETAL       11.061        22.56       1849.2       PEDRAPLEN        0.016         0.03        452.1 
                      D FIRME        2.994         5.63        296.0 
      142.021        D TIERRA       10.564         0.22       1651.1 CAPA TRANSICION       29.482         0.62       3960.9 
                      VEGETAL       11.056         0.23       1849.4       PEDRAPLEN        0.016         0.00        452.1 
                      D FIRME        2.998         0.06        296.0 
      143.957        D TIERRA       10.611        20.50       1671.6 CAPA TRANSICION       29.488        57.08       4018.0 
                      VEGETAL       10.481        20.85       1870.3       PEDRAPLEN        0.015         0.03        452.2 
                      D FIRME        3.462         6.25        302.3 
      144.000        D TIERRA       10.611         0.46       1672.1 CAPA TRANSICION       29.486         1.27       4019.3 
                      VEGETAL       10.468         0.45       1870.7       PEDRAPLEN        0.015         0.00        452.2 
                      D FIRME        3.472         0.15        302.4 
      145.971        D TIERRA       10.670        20.97       1693.1 CAPA TRANSICION       29.479        58.11       4077.4 
                      VEGETAL        9.770        19.94       1890.7       PEDRAPLEN        0.015         0.03        452.2 
                      D FIRME        4.028         7.39        309.8 
      146.000        D TIERRA       10.671         0.31       1693.4 CAPA TRANSICION       29.478         0.85       4078.3 
                      VEGETAL        9.757         0.28       1890.9       PEDRAPLEN        0.015         0.00        452.2 
                      D FIRME        4.038         0.12        309.9 
      148.000        D TIERRA       10.737        21.41       1714.8 CAPA TRANSICION       29.399        58.88       4137.1 
                      VEGETAL        8.718        18.47       1909.4       PEDRAPLEN        0.014         0.03        452.2 
                      D FIRME        4.839         8.88        318.8 
      148.015        D TIERRA       10.736         0.16       1714.9 CAPA TRANSICION       29.398         0.44       4137.6 
                      VEGETAL        8.708         0.13       1909.5       PEDRAPLEN        0.014         0.00        452.2 
                      D FIRME        4.846         0.07        318.9 
      150.000        D TIERRA       10.859        21.43       1736.4 CAPA TRANSICION       29.458        58.41       4196.0 
                      VEGETAL        7.237        15.83       1925.4       PEDRAPLEN        0.013         0.03        452.3 
                      D FIRME        6.050        10.81        329.7 
      150.002        D TIERRA       10.861         0.02       1736.4 CAPA TRANSICION       29.458         0.06       4196.1 
                      VEGETAL        7.235         0.01       1925.4       PEDRAPLEN        0.013         0.00        452.3 
                      D FIRME        6.052         0.01        329.7 
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      151.078        D TIERRA       10.915        11.72       1748.1 CAPA TRANSICION       29.458        31.70       4227.8 
                      VEGETAL        6.052         7.15       1932.5       PEDRAPLEN        0.013         0.01        452.3 
                      D FIRME        6.999         7.02        336.7 
      151.088        D TIERRA       10.916         0.11       1748.2 CAPA TRANSICION       29.459         0.29       4228.0 
                      VEGETAL        6.039         0.06       1932.6       PEDRAPLEN        0.013         0.00        452.3 
                      D FIRME        7.010         0.07        336.8 
      151.149        D TIERRA       10.919         0.67       1748.9 CAPA TRANSICION       29.461         1.80       4229.8 
                      VEGETAL        5.962         0.37       1933.0       PEDRAPLEN        0.013         0.00        452.3 
                      D FIRME        7.072         0.43        337.2 
      152.000        D TIERRA        9.092         8.51       1757.4 CAPA TRANSICION       29.851        25.24       4255.1 
                      VEGETAL       15.175         8.99       1942.0       PEDRAPLEN        0.213         0.10        452.4 
                      D FIRME        0.000         3.01        340.2 
      154.000        D TIERRA        8.463        17.55       1775.0 CAPA TRANSICION       30.912        60.76       4315.8 
                      VEGETAL       15.705        30.88       1972.8       PEDRAPLEN        0.210         0.42        452.8 
      156.000        D TIERRA        7.022        15.49       1790.4 CAPA TRANSICION       31.479        62.39       4378.2 
                      VEGETAL       15.989        31.69       2004.5       PEDRAPLEN        0.206         0.42        453.2 
      156.723        D TIERRA        9.393         5.93       1796.4 CAPA TRANSICION       30.748        22.50       4400.7 
                      VEGETAL        0.000         5.78       2010.3       PEDRAPLEN        0.010         0.08        453.3 

                      D FIRME       12.363         4.47        344.7 
      156.733        D TIERRA        9.383         0.09       1796.5 CAPA TRANSICION       30.739         0.31       4401.0 
                    PEDRAPLEN        0.010         0.00        453.3         D FIRME       12.359         0.12        344.8 
      157.944        D TIERRA        5.447         8.98       1805.4 CAPA TRANSICION       29.627        36.55       4437.6 
                      VEGETAL       15.063         9.12       2019.4       PEDRAPLEN        0.203         0.13        453.4 
                      D FIRME        0.000         7.48        352.3 
      158.000        D TIERRA        5.414         0.30       1805.8 CAPA TRANSICION       29.622         1.66       4439.2 
                      VEGETAL       15.061         0.84       2020.3       PEDRAPLEN        0.202         0.01        453.4 
      160.000        D TIERRA        7.177        12.59       1818.3 CAPA TRANSICION       29.548        59.17       4498.4 
                      VEGETAL        0.000        15.06       2035.3       PEDRAPLEN        0.008         0.21        453.6 
                      D FIRME       11.887        11.89        364.2 
      160.095        D TIERRA        7.120         0.68       1819.0 CAPA TRANSICION       29.547         2.81       4501.2 
                    PEDRAPLEN        0.008         0.00        453.6         D FIRME       11.887         1.13        365.3 
      161.887        D TIERRA        5.403        11.22       1830.2 CAPA TRANSICION       24.235        48.19       4549.4 
                      VEGETAL        4.368         3.91       2039.2       PEDRAPLEN        5.431         4.87        458.5 
                      D FIRME        8.365        18.15        383.5 
      162.000        D TIERRA        5.314         0.61       1830.9 CAPA TRANSICION       23.580         2.70       4552.1 
                      VEGETAL        4.648         0.51       2039.8       PEDRAPLEN        6.101         0.65        459.2 
                      D FIRME        8.144         0.93        384.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      163.964        D TIERRA        4.133         9.28       1840.1 CAPA TRANSICION       17.211        40.06       4592.2 
                      VEGETAL        7.820        12.24       2052.0       PEDRAPLEN       12.635        18.40        477.6 
                      D FIRME        5.602        13.50        397.9 
      164.000        D TIERRA        4.118         0.15       1840.3 CAPA TRANSICION       17.110         0.62       4592.8 
                      VEGETAL        7.857         0.28       2052.3       PEDRAPLEN       12.737         0.46        478.0 
                      D FIRME        5.572         0.20        398.1 
      165.742        D TIERRA        3.552         6.68       1847.0 CAPA TRANSICION       15.634        28.52       4621.3 
                      VEGETAL        9.318        14.96       2067.2       PEDRAPLEN       14.369        23.61        501.6 
                      D FIRME        4.415         8.70        406.8 
      166.000        D TIERRA        3.494         0.91       1847.9 CAPA TRANSICION       15.421         4.01       4625.3 
                      VEGETAL        9.476         2.42       2069.7       PEDRAPLEN       14.588         3.74        505.4 
                      D FIRME        4.284         1.12        407.9 
      167.030        D TIERRA        3.304         3.50       1851.4 CAPA TRANSICION       14.551        15.44       4640.7 
                      VEGETAL       10.011        10.04       2079.7       PEDRAPLEN       15.508        15.50        520.9 
                      D FIRME        3.845         4.19        412.1 
      168.000        D TIERRA        3.169         3.14       1854.5 CAPA TRANSICION       14.448        14.06       4654.8 
                      VEGETAL       10.430         9.91       2089.6       PEDRAPLEN       15.690        15.13        536.0 
                      D FIRME        3.513         3.57        415.7 
      168.391        D TIERRA        3.124         1.23       1855.7 CAPA TRANSICION       14.448         5.65       4660.5 
                      VEGETAL       10.583         4.11       2093.7       PEDRAPLEN       15.730         6.14        542.1 
                      D FIRME        3.395         1.35        417.0 
      169.918        D TIERRA        2.981         4.66       1860.4 CAPA TRANSICION       14.348        21.99       4682.4 
                      VEGETAL       11.075        16.54       2110.3       PEDRAPLEN       15.946        24.18        566.3 
                      D FIRME        3.006         4.89        421.9 
      170.000        D TIERRA        2.974         0.24       1860.6 CAPA TRANSICION       14.348         1.18       4683.6 
                      VEGETAL       11.099         0.91       2111.2       PEDRAPLEN       15.953         1.31        567.6 
                      D FIRME        2.988         0.25        422.2 
      171.096        D TIERRA        2.901         3.22       1863.9 CAPA TRANSICION       14.298        15.70       4699.3 
                      VEGETAL       11.395        12.33       2123.5       PEDRAPLEN       16.108        17.57        585.2 
                      D FIRME        2.765         3.15        425.3 
      172.000        D TIERRA        2.855         2.60       1866.5 CAPA TRANSICION       14.298        12.93       4712.2 
                      VEGETAL       11.586        10.39       2133.9       PEDRAPLEN       16.149        14.58        599.8 
                      D FIRME        2.607         2.43        427.8 
      172.423        D TIERRA        2.837         1.20       1867.7 CAPA TRANSICION       14.298         6.05       4718.3 
                      VEGETAL       11.672         4.92       2138.8       PEDRAPLEN       16.177         6.84        606.6 
                      D FIRME        2.540         1.09        428.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      172.612        D TIERRA        2.858         0.54       1868.2 CAPA TRANSICION       15.846         2.85       4721.1 
                      VEGETAL       13.448         2.37       2141.2       PEDRAPLEN       17.972         3.23        609.8 
                      D FIRME        2.511         0.48        429.3 
      172.622        D TIERRA        2.857         0.03       1868.2 CAPA TRANSICION       15.846         0.16       4721.3 
                      VEGETAL       13.450         0.13       2141.3       PEDRAPLEN       17.974         0.18        610.0 
                      D FIRME        2.510         0.03        429.3 
      174.000        D TIERRA        2.803         3.90       1872.1 CAPA TRANSICION       15.513        21.61       4742.9 
                      VEGETAL       13.698        18.70       2160.0       PEDRAPLEN       18.415        25.07        635.1 
                      D FIRME        2.321         3.33        432.7 
      176.000        D TIERRA        2.764         5.57       1877.7 CAPA TRANSICION       15.184        30.70       4773.6 
                      VEGETAL       13.992        27.69       2187.7       PEDRAPLEN       18.883        37.30        672.4 
                      D FIRME        2.100         4.42        437.1 
      178.000        D TIERRA        2.761         5.52       1883.2 CAPA TRANSICION       14.548        29.73       4803.3 
                      VEGETAL       14.225        28.22       2215.9       PEDRAPLEN       19.627        38.51        710.9 
                      D FIRME        1.924         4.02        441.1 
      180.000        D TIERRA        2.787         5.55       1888.8 CAPA TRANSICION       14.748        29.30       4832.6 
                      VEGETAL       14.412        28.64       2244.6       PEDRAPLEN       19.504        39.13        750.0 
                      D FIRME        1.784         3.71        444.8 
      182.000        D TIERRA        2.833         5.62       1894.4 CAPA TRANSICION       14.998        29.75       4862.4 
                      VEGETAL       14.560        28.97       2273.5       PEDRAPLEN       19.288        38.79        788.8 
                      D FIRME        1.670         3.45        448.3 
      184.000        D TIERRA        2.902         5.73       1900.1 CAPA TRANSICION       14.898        29.90       4892.3 
                      VEGETAL       14.676        29.24       2302.8       PEDRAPLEN       19.401        38.69        827.5 
                      D FIRME        1.577         3.25        451.5 
      186.000        D TIERRA        2.996         5.90       1906.0 CAPA TRANSICION       14.798        29.70       4922.0 
                      VEGETAL       14.771        29.45       2332.2       PEDRAPLEN       19.497        38.90        866.4 
                      D FIRME        1.501         3.08        454.6 
      188.000        D TIERRA        3.101         6.10       1912.1 CAPA TRANSICION       15.319        30.12       4952.1 
                      VEGETAL       14.849        29.62       2361.8       PEDRAPLEN       18.927        38.42        904.8 
                      D FIRME        1.425         2.93        457.5 
      188.496        D TIERRA        3.134         1.55       1913.7 CAPA TRANSICION       15.450         7.63       4959.7 
                      VEGETAL       14.866         7.37       2369.2       PEDRAPLEN       18.787         9.35        914.2 
                      D FIRME        1.410         0.70        458.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1913.7 
                       CAPA TRANSICION                          4959.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2369.2 
                       PEDRAPLEN                                914.2 
                       D FIRME                                  458.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.331         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.992         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.648         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.124         0.00          0.0 
        0.006        D TIERRA        0.331         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.993         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.648         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.124         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.460         0.79          0.8 CAPA TRANSICION        3.076         6.05          6.1 

                      VEGETAL        1.694         3.33          3.3       PEDRAPLEN        0.124         0.25          0.2 
        2.227        D TIERRA        0.476         0.11          0.9 CAPA TRANSICION        3.093         0.70          6.8 
                      VEGETAL        1.704         0.39          3.7       PEDRAPLEN        0.124         0.03          0.3 
        3.533        D TIERRA        0.593         0.70          1.6 CAPA TRANSICION        3.306         4.18         10.9 
                      VEGETAL        1.814         2.30          6.0       PEDRAPLEN        0.123         0.16          0.4 
        4.000        D TIERRA        0.643         0.29          1.9 CAPA TRANSICION        3.414         1.57         12.5 
                      VEGETAL        1.869         0.86          6.9       PEDRAPLEN        0.123         0.06          0.5 
        4.430        D TIERRA        0.691         0.29          2.2 CAPA TRANSICION        3.520         1.49         14.0 
                      VEGETAL        1.923         0.82          7.7       PEDRAPLEN        0.123         0.05          0.5 
        4.709        D TIERRA        0.728         0.20          2.4 CAPA TRANSICION        3.612         0.99         15.0 
                      VEGETAL        1.970         0.54          8.2       PEDRAPLEN        0.123         0.03          0.6 
        6.000        D TIERRA        0.917         1.06          3.4 CAPA TRANSICION        4.068         4.96         20.0 
                      VEGETAL        2.202         2.69         10.9       PEDRAPLEN        0.123         0.16          0.7 
        6.257        D TIERRA        0.959         0.24          3.7 CAPA TRANSICION        4.168         1.06         21.0 
                      VEGETAL        2.253         0.57         11.5       PEDRAPLEN        0.123         0.03          0.8 
        7.997        D TIERRA        1.325         1.99          5.7 CAPA TRANSICION        5.030         8.00         29.0 
                      VEGETAL        2.691         4.30         15.8       PEDRAPLEN        0.122         0.21          1.0 
        8.000        D TIERRA        1.326         0.00          5.7 CAPA TRANSICION        5.033         0.02         29.0 
                      VEGETAL        2.693         0.01         15.8       PEDRAPLEN        0.122         0.00          1.0 
        9.578        D TIERRA        1.793         2.46          8.1 CAPA TRANSICION        6.079         8.77         37.8 
                      VEGETAL        3.226         4.67         20.5       PEDRAPLEN        0.124         0.19          1.2 
       10.000        D TIERRA        1.950         0.79          8.9 CAPA TRANSICION        6.418         2.64         40.4 
                      VEGETAL        3.398         1.40         21.9       PEDRAPLEN        0.124         0.05          1.2 
       10.460        D TIERRA        2.135         0.94          9.9 CAPA TRANSICION        6.802         3.04         43.5 
                      VEGETAL        3.594         1.61         23.5       PEDRAPLEN        0.124         0.06          1.3 
       11.008        D TIERRA        2.375         1.24         11.1 CAPA TRANSICION        7.285         3.86         47.3 
                      VEGETAL        3.840         2.04         25.5       PEDRAPLEN        0.124         0.07          1.4 
       11.394        D TIERRA        2.530         0.95         12.0 CAPA TRANSICION        7.653         2.88         50.2 
                      VEGETAL        4.055         1.52         27.1       PEDRAPLEN        0.124         0.05          1.4 
       11.523        D TIERRA        2.547         0.33         12.4 CAPA TRANSICION        7.729         0.99         51.2 
                      VEGETAL        4.129         0.53         27.6       PEDRAPLEN        0.131         0.02          1.4 
       12.000        D TIERRA        2.606         1.23         13.6 CAPA TRANSICION        7.766         3.70         54.9 
                      VEGETAL        4.235         1.99         29.6       PEDRAPLEN        0.193         0.08          1.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       14.000        D TIERRA        2.861         5.47         19.1 CAPA TRANSICION        7.544        15.31         70.2 
                      VEGETAL        4.240         8.48         38.1       PEDRAPLEN        0.266         0.46          2.0 
       15.581        D TIERRA        3.060         4.68         23.7 CAPA TRANSICION        7.325        11.75         82.0 
                      VEGETAL        4.155         6.64         44.7       PEDRAPLEN        0.251         0.41          2.4 
       16.000        D TIERRA        3.112         1.29         25.0 CAPA TRANSICION        7.259         3.06         85.0 
                      VEGETAL        4.136         1.74         46.4       PEDRAPLEN        0.254         0.11          2.5 
       17.083        D TIERRA        3.253         3.45         28.5 CAPA TRANSICION        7.099         7.78         92.8 
                      VEGETAL        4.081         4.45         50.9       PEDRAPLEN        0.251         0.27          2.7 
       17.093        D TIERRA        3.254         0.03         28.5 CAPA TRANSICION        7.098         0.07         92.9 
                      VEGETAL        4.081         0.04         50.9       PEDRAPLEN        0.251         0.00          2.7 
       18.000        D TIERRA        3.712         3.16         31.7 CAPA TRANSICION        7.585         6.66         99.5 
                      VEGETAL        4.330         3.81         54.7       PEDRAPLEN        0.232         0.22          3.0 
                      D FIRME        0.002         0.00          0.0 
       18.080        D TIERRA        3.723         0.30         32.0 CAPA TRANSICION        7.577         0.61        100.1 
                      VEGETAL        4.310         0.35         55.1       PEDRAPLEN        0.218         0.02          3.0 
                      D FIRME        0.004         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        3.955         7.37         39.3 CAPA TRANSICION        7.384        14.36        114.5 
                      VEGETAL        3.883         7.87         62.9       PEDRAPLEN        0.119         0.32          3.3 
                      D FIRME        0.252         0.25          0.2 
       22.000        D TIERRA        4.177         8.13         47.5 CAPA TRANSICION        7.176        14.56        129.1 
                      VEGETAL        3.495         7.38         70.3       PEDRAPLEN        0.115         0.23          3.5 
                      D FIRME        0.522         0.77          1.0 
       24.000        D TIERRA        4.359         8.54         56.0 CAPA TRANSICION        6.960        14.14        143.2 
                      VEGETAL        3.164         6.66         77.0       PEDRAPLEN        0.111         0.23          3.8 
                      D FIRME        0.741         1.26          2.3 
       25.000        D TIERRA        4.436         4.40         60.4 CAPA TRANSICION        6.849         6.90        150.1 
                      VEGETAL        3.018         3.09         80.1       PEDRAPLEN        0.109         0.11          3.9 
                      D FIRME        0.835         0.79          3.1 
       25.007        D TIERRA        4.437         0.03         60.4 CAPA TRANSICION        6.849         0.05        150.2 
                      VEGETAL        3.017         0.02         80.1       PEDRAPLEN        0.109         0.00          3.9 
                      D FIRME        0.835         0.01          3.1 
       25.017        D TIERRA        4.438         0.04         60.5 CAPA TRANSICION        6.848         0.07        150.2 
                      VEGETAL        3.015         0.03         80.1       PEDRAPLEN        0.109         0.00          3.9 
                      D FIRME        0.837         0.01          3.1 
       25.333        D TIERRA        4.471         1.41         61.9 CAPA TRANSICION        6.825         2.16        152.4 
                      VEGETAL        2.968         0.95         81.1       PEDRAPLEN        0.108         0.03          3.9 
                      D FIRME        0.872         0.27          3.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       26.000        D TIERRA        4.537         3.00         64.9 CAPA TRANSICION        6.777         4.54        156.9 
                      VEGETAL        2.872         1.95         83.0       PEDRAPLEN        0.106         0.07          4.0 
                      D FIRME        0.943         0.61          4.0 
       28.000        D TIERRA        4.630         9.17         74.1 CAPA TRANSICION        6.540        13.32        170.2 
                      VEGETAL        2.611         5.48         88.5       PEDRAPLEN        0.157         0.26          4.2 
                      D FIRME        1.070         2.01          6.0 
       28.557        D TIERRA        4.667         2.59         76.6 CAPA TRANSICION        6.503         3.63        173.9 
                      VEGETAL        2.544         1.44         89.9       PEDRAPLEN        0.155         0.09          4.3 
                      D FIRME        1.090         0.60          6.6 
       30.000        D TIERRA        4.746         6.79         83.4 CAPA TRANSICION        6.406         9.31        183.2 
                      VEGETAL        2.383         3.56         93.5       PEDRAPLEN        0.149         0.22          4.6 
                      D FIRME        1.138         1.61          8.2 
       32.000        D TIERRA        4.810         9.56         93.0 CAPA TRANSICION        6.269        12.68        195.9 
                      VEGETAL        2.187         4.57         98.1       PEDRAPLEN        0.139         0.29          4.8 
                      D FIRME        1.193         2.33         10.5 
       33.833        D TIERRA        4.828         8.83        101.8 CAPA TRANSICION        6.153        11.38        207.2 
                      VEGETAL        2.031         3.87        101.9       PEDRAPLEN        0.129         0.25          5.1 
                      D FIRME        1.243         2.23         12.7 
       34.000        D TIERRA        4.831         0.81        102.6 CAPA TRANSICION        6.146         1.03        208.3 
                      VEGETAL        2.018         0.34        102.3       PEDRAPLEN        0.128         0.02          5.1 
                      D FIRME        1.248         0.21         13.0 
       34.162        D TIERRA        4.831         0.78        103.4 CAPA TRANSICION        6.137         0.99        209.3 
                      VEGETAL        2.005         0.33        102.6       PEDRAPLEN        0.127         0.02          5.1 
                      D FIRME        1.253         0.20         13.2 
       35.000        D TIERRA        4.820         4.04        107.5 CAPA TRANSICION        6.080         5.12        214.4 
                      VEGETAL        1.942         1.65        104.2       PEDRAPLEN        0.122         0.10          5.2 
                      D FIRME        1.264         1.05         14.2 
       35.000        D TIERRA        5.669         0.00        107.5 CAPA TRANSICION        6.927         0.00        214.4 
                      VEGETAL        2.401         0.00        104.2         D FIRME        1.264         0.00         14.2 
       36.000        D TIERRA        5.671         5.67        113.1 CAPA TRANSICION        6.887         6.91        221.3 
                      VEGETAL        2.362         2.38        106.6         D FIRME        1.277         1.27         15.5 
       38.000        D TIERRA        5.664        11.33        124.5 CAPA TRANSICION        6.827        13.71        235.0 
                      VEGETAL        2.284         4.65        111.3         D FIRME        1.305         2.58         18.1 
       38.050        D TIERRA        5.666         0.28        124.7 CAPA TRANSICION        6.828         0.34        235.3 
                      VEGETAL        2.282         0.11        111.4         D FIRME        1.305         0.07         18.1 
       40.000        D TIERRA        5.638        11.02        135.8 CAPA TRANSICION        6.766        13.25        248.6 
                      VEGETAL        2.221         4.39        115.8         D FIRME        1.316         2.56         20.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       42.000        D TIERRA        5.644        11.28        147.1 CAPA TRANSICION        6.707        13.47        262.1 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.172         4.39        120.2 
                      D FIRME        1.325         2.64         23.3 
       42.333        D TIERRA        5.648         1.88        148.9 CAPA TRANSICION        6.701         2.23        264.3 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.168         0.72        120.9 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 123

                      D FIRME        1.327         0.44         23.8 
       44.000        D TIERRA        5.668         9.43        158.4 CAPA TRANSICION        6.674        11.15        275.5 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.155         3.60        124.5 
                      D FIRME        1.337         2.22         26.0 
       45.016        D TIERRA        5.693         5.77        164.1 CAPA TRANSICION        6.675         6.78        282.2 
                      VEGETAL        2.151         2.19        126.7         D FIRME        1.346         1.36         27.4 
       46.000        D TIERRA        5.702         5.61        169.7 CAPA TRANSICION        6.662         6.56        288.8 
                      VEGETAL        2.150         2.12        128.8         D FIRME        1.351         1.33         28.7 
       48.000        D TIERRA        5.716        11.42        181.2 CAPA TRANSICION        6.640        13.30        302.1 
                      VEGETAL        2.152         4.30        133.1         D FIRME        1.361         2.71         31.4 
       50.000        D TIERRA        5.713        11.43        192.6 CAPA TRANSICION        6.605        13.25        315.3 
                      VEGETAL        2.158         4.31        137.4         D FIRME        1.368         2.73         34.1 
       50.581        D TIERRA        5.726         3.32        195.9 CAPA TRANSICION        6.611         3.84        319.2 
                      VEGETAL        2.161         1.25        138.7         D FIRME        1.373         0.80         34.9 
       51.593        D TIERRA        5.715         5.79        201.7 CAPA TRANSICION        6.586         6.68        325.9 
                      VEGETAL        2.165         2.19        140.9         D FIRME        1.375         1.39         36.3 
       51.598        D TIERRA        5.725         0.03        201.7 CAPA TRANSICION        6.596         0.03        325.9 
                 SUELO ESTB-3        0.004         0.00          0.0         VEGETAL        2.165         0.01        140.9 
                      D FIRME        1.378         0.01         36.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 201.7 
                       CAPA TRANSICION                           325.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  140.9 
                       PEDRAPLEN                                  5.2 
                       D FIRME                                   36.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        6.731         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        6.623         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.983         0.00          0.0         D FIRME        0.900         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        6.731         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        6.624         0.03          0.0 
                      VEGETAL        2.983         0.01          0.0         D FIRME        0.900         0.00          0.0 
        4.949        D TIERRA        6.632        33.03         33.1 CAPA TRANSICION        6.884        33.39         33.4 
                      VEGETAL        3.128        15.11         15.1         D FIRME        0.876         4.39          4.4 
        6.570        D TIERRA        6.595        10.72         43.8 CAPA TRANSICION        6.969        11.23         44.7 
                      VEGETAL        3.175         5.11         20.2         D FIRME        0.868         1.41          5.8 
       10.000        D TIERRA        6.501        22.46         66.2 CAPA TRANSICION        7.149        24.21         68.9 
                      VEGETAL        3.280        11.07         31.3         D FIRME        0.851         2.95          8.8 
       12.449        D TIERRA        6.416        15.82         82.1 CAPA TRANSICION        7.273        17.66         86.5 
                      VEGETAL        3.353         8.12         39.4         D FIRME        0.839         2.07         10.8 
       13.711        D TIERRA        6.368         8.07         90.1 CAPA TRANSICION        7.337         9.22         95.7 
                      VEGETAL        3.390         4.25         43.7         D FIRME        0.833         1.06         11.9 
       17.764        D TIERRA        6.221        25.51        115.6 CAPA TRANSICION        7.592        30.25        126.0 
                      VEGETAL        3.556        14.08         57.8         D FIRME        0.813         3.34         15.2 
       17.935        D TIERRA        6.216         1.06        116.7 CAPA TRANSICION        7.606         1.30        127.3 
                      VEGETAL        3.566         0.61         58.4         D FIRME        0.812         0.14         15.4 
       18.000        D TIERRA        6.214         0.40        117.1 CAPA TRANSICION        7.612         0.49        127.8 
                      VEGETAL        3.570         0.23         58.6         D FIRME        0.812         0.05         15.4 
       19.949        D TIERRA        6.168        12.07        129.2 CAPA TRANSICION        7.769        14.99        142.8 
                      VEGETAL        3.694         7.08         65.7         D FIRME        0.800         1.57         17.0 
       20.000        D TIERRA        6.167         0.31        129.5 CAPA TRANSICION        7.773         0.40        143.2 
                      VEGETAL        3.697         0.19         65.9         D FIRME        0.800         0.04         17.0 
       22.000        D TIERRA        6.126        12.29        141.8 CAPA TRANSICION        7.933        15.71        158.9 
                      VEGETAL        3.846         7.54         73.4       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.785         1.58         18.6 
       22.997        D TIERRA        6.105         6.10        147.9 CAPA TRANSICION        8.011         7.95        166.8 
                      VEGETAL        3.928         3.88         77.3       PEDRAPLEN        0.009         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.778         0.78         19.4 
       23.553        D TIERRA        6.093         3.39        151.3 CAPA TRANSICION        8.052         4.47        171.3 
                      VEGETAL        3.976         2.20         79.5       PEDRAPLEN        0.018         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.774         0.43         19.8 
       24.000        D TIERRA        6.084         2.72        154.0 CAPA TRANSICION        8.084         3.61        174.9 
                      VEGETAL        4.014         1.79         81.3       PEDRAPLEN        0.026         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.771         0.35         20.2 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       25.000        D TIERRA        6.064         6.07        160.1 CAPA TRANSICION        8.148         8.12        183.0 
                      VEGETAL        4.104         4.06         85.3       PEDRAPLEN        0.056         0.04          0.1 
                      D FIRME        0.764         0.77         20.9 
       26.000        D TIERRA        6.010         6.04        166.1 CAPA TRANSICION        8.146         8.15        191.2 
                      VEGETAL        4.190         4.15         89.5       PEDRAPLEN        0.112         0.08          0.1 
                      D FIRME        0.758         0.76         21.7 
       27.135        D TIERRA        5.949         6.79        172.9 CAPA TRANSICION        8.143         9.24        200.4 
                      VEGETAL        4.202         4.76         94.2       PEDRAPLEN        0.112         0.13          0.3 
                      D FIRME        0.751         0.86         22.6 
       27.145        D TIERRA        5.949         0.06        173.0 CAPA TRANSICION        8.143         0.08        200.5 
                      VEGETAL        4.202         0.04         94.3       PEDRAPLEN        0.112         0.00          0.3 
                      D FIRME        0.751         0.01         22.6 
       28.000        D TIERRA        5.905         5.07        178.0 CAPA TRANSICION        8.139         6.96        207.4 
                      VEGETAL        4.210         3.60         97.9       PEDRAPLEN        0.112         0.10          0.4 
                      D FIRME        0.747         0.64         23.2 
       30.000        D TIERRA        5.802        11.71        189.7 CAPA TRANSICION        8.126        16.27        223.7 
                      VEGETAL        4.226         8.44        106.3       PEDRAPLEN        0.112         0.22          0.6 
                      D FIRME        0.738         1.48         24.7 
       30.871        D TIERRA        5.758         5.03        194.8 CAPA TRANSICION        8.118         7.07        230.8 
                      VEGETAL        4.232         3.68        110.0       PEDRAPLEN        0.114         0.10          0.7 
                      D FIRME        0.735         0.64         25.3 
       32.000        D TIERRA        5.711         6.47        201.2 CAPA TRANSICION        8.117         9.16        240.0 
                      VEGETAL        4.237         4.78        114.8       PEDRAPLEN        0.116         0.13          0.8 
                      D FIRME        0.733         0.83         26.2 
       34.000        D TIERRA        5.643        11.35        212.6 CAPA TRANSICION        8.127        16.24        256.2 
                      VEGETAL        4.242         8.48        123.2       PEDRAPLEN        0.118         0.23          1.1 
                      D FIRME        0.732         1.47         27.6 
       35.000        D TIERRA        5.615         5.63        218.2 CAPA TRANSICION        8.132         8.13        264.3 
                      VEGETAL        4.245         4.24        127.5       PEDRAPLEN        0.119         0.12          1.2 
                      D FIRME        0.732         0.73         28.3 
       35.000        D TIERRA        4.993         0.00        218.2 CAPA TRANSICION        7.604         0.00        264.3 
                      VEGETAL        3.581         0.00        127.5       PEDRAPLEN        0.244         0.00          1.2 
                      D FIRME        0.732         0.00         28.3 
       35.432        D TIERRA        4.972         2.15        220.4 CAPA TRANSICION        7.587         3.28        267.6 
                      VEGETAL        3.572         1.55        129.0       PEDRAPLEN        0.244         0.11          1.3 
                      D FIRME        0.730         0.32         28.7 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.442        D TIERRA        4.972         0.05        220.4 CAPA TRANSICION        7.587         0.08        267.7 
                      VEGETAL        3.572         0.04        129.1       PEDRAPLEN        0.244         0.00          1.3 

                      D FIRME        0.730         0.01         28.7 
       36.000        D TIERRA        4.951         2.77        223.2 CAPA TRANSICION        7.565         4.23        271.9 
                      VEGETAL        3.560         1.99        131.1       PEDRAPLEN        0.244         0.14          1.4 
                      D FIRME        0.729         0.41         29.1 
       37.935        D TIERRA        4.691         9.33        232.5 CAPA TRANSICION        7.464        14.54        286.5 
                      VEGETAL        4.185         7.49        138.6       PEDRAPLEN        0.125         0.36          1.8 
                      D FIRME        0.122         0.82         29.9 
       38.000        D TIERRA        4.685         0.30        232.8 CAPA TRANSICION        7.460         0.49        286.9 
                      VEGETAL        4.205         0.27        138.8       PEDRAPLEN        0.127         0.01          1.8 
                      D FIRME        0.105         0.01         29.9 
       38.746        D TIERRA        4.641         3.48        236.3 CAPA TRANSICION        7.418         5.55        292.5 
                      VEGETAL        4.411         3.21        142.0       PEDRAPLEN        0.244         0.14          1.9 
                      D FIRME        0.000         0.04         30.0 
       40.000        D TIERRA        4.591         5.79        242.1 CAPA TRANSICION        7.350         9.26        301.7 
                      VEGETAL        4.201         5.40        147.4       PEDRAPLEN        0.136         0.24          2.2 
       40.550        D TIERRA        4.575         2.52        244.6 CAPA TRANSICION        7.283         4.02        305.8 
                      VEGETAL        4.112         2.29        149.7       PEDRAPLEN        0.125         0.07          2.2 
       41.118        D TIERRA        4.383         2.54        247.2 CAPA TRANSICION        6.867         4.02        309.8 
                      VEGETAL        3.817         2.25        152.0       PEDRAPLEN        0.126         0.07          2.3 
       42.000        D TIERRA        3.935         3.67        250.8 CAPA TRANSICION        6.134         5.73        315.5 
                      VEGETAL        3.443         3.20        155.2       PEDRAPLEN        0.126         0.11          2.4 
       42.004        D TIERRA        3.934         0.02        250.8 CAPA TRANSICION        6.131         0.02        315.5 
                      VEGETAL        3.442         0.01        155.2       PEDRAPLEN        0.126         0.00          2.4 
       42.994        D TIERRA        3.507         3.68        254.5 CAPA TRANSICION        5.439         5.73        321.3 
                      VEGETAL        3.089         3.23        158.4       PEDRAPLEN        0.125         0.12          2.5 
       43.106        D TIERRA        3.465         0.39        254.9 CAPA TRANSICION        5.372         0.61        321.9 
                      VEGETAL        3.055         0.34        158.8       PEDRAPLEN        0.125         0.01          2.6 
       44.000        D TIERRA        3.177         2.97        257.9 CAPA TRANSICION        4.909         4.60        326.5 
                      VEGETAL        2.821         2.63        161.4       PEDRAPLEN        0.124         0.11          2.7 
       44.265        D TIERRA        3.098         0.83        258.7 CAPA TRANSICION        4.782         1.28        327.8 
                      VEGETAL        2.758         0.74        162.1       PEDRAPLEN        0.124         0.03          2.7 
       45.646        D TIERRA        2.809         4.08        262.8 CAPA TRANSICION        4.329         6.29        334.1 
                      VEGETAL        2.530         3.65        165.8       PEDRAPLEN        0.124         0.17          2.9 
       46.000        D TIERRA        2.748         0.98        263.8 CAPA TRANSICION        4.234         1.52        335.6 
                      VEGETAL        2.482         0.89        166.7       PEDRAPLEN        0.124         0.04          2.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       46.997        D TIERRA        2.587         2.66        266.4 CAPA TRANSICION        3.987         4.10        339.7 
                      VEGETAL        2.357         2.41        169.1       PEDRAPLEN        0.124         0.12          3.0 
       47.945        D TIERRA        2.455         2.39        268.8 CAPA TRANSICION        3.788         3.69        343.4 
                      VEGETAL        2.257         2.19        171.3       PEDRAPLEN        0.124         0.12          3.2 
       48.000        D TIERRA        2.451         0.13        269.0 CAPA TRANSICION        3.781         0.21        343.6 
                      VEGETAL        2.253         0.12        171.4       PEDRAPLEN        0.124         0.01          3.2 
       49.584        D TIERRA        2.316         3.78        272.7 CAPA TRANSICION        3.583         5.83        349.4 
                      VEGETAL        2.153         3.49        174.9       PEDRAPLEN        0.124         0.20          3.4 
       49.858        D TIERRA        2.293         0.63        273.4 CAPA TRANSICION        3.550         0.98        350.4 
                      VEGETAL        2.136         0.59        175.5       PEDRAPLEN        0.124         0.03          3.4 
       50.000        D TIERRA        2.287         0.33        273.7 CAPA TRANSICION        3.543         0.50        350.9 
                      VEGETAL        2.132         0.30        175.8       PEDRAPLEN        0.124         0.02          3.4 
       51.598        D TIERRA        2.215         3.60        277.3 CAPA TRANSICION        3.443         5.58        356.5 
                      VEGETAL        2.081         3.37        179.1       PEDRAPLEN        0.124         0.20          3.6 
       52.000        D TIERRA        2.208         0.89        278.2 CAPA TRANSICION        3.435         1.38        357.8 
                      VEGETAL        2.077         0.84        180.0       PEDRAPLEN        0.124         0.05          3.7 
       53.864        D TIERRA        2.151         4.06        282.2 CAPA TRANSICION        3.357         6.33        364.2 
                      VEGETAL        2.037         3.83        183.8       PEDRAPLEN        0.124         0.23          3.9 
       53.867        D TIERRA        1.932         0.01        282.2 CAPA TRANSICION        3.006         0.01        364.2 
                      VEGETAL        1.861         0.01        183.8       PEDRAPLEN        0.124         0.00          3.9 
       53.874        D TIERRA        4.068         0.02        282.3 CAPA TRANSICION        6.763         0.03        364.2 
                      VEGETAL        4.042         0.02        183.8       PEDRAPLEN        0.243         0.00          3.9 
       53.901        D TIERRA        4.068         0.11        282.4 CAPA TRANSICION        6.762         0.18        364.4 
                      VEGETAL        4.041         0.11        184.0       PEDRAPLEN        0.243         0.01          3.9 
       53.902        D TIERRA        4.068         0.00        282.4 CAPA TRANSICION        6.762         0.01        364.4 
                      VEGETAL        4.041         0.00        184.0       PEDRAPLEN        0.243         0.00          3.9 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 282.4 
                       CAPA TRANSICION                           364.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  184.0 
                       PEDRAPLEN                                  3.9 
                       D FIRME                                   30.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.077         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        3.350         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.029         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        2.077         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        3.351         0.02          0.0 
                      VEGETAL        2.029         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00          0.0 
        1.262        D TIERRA        2.081         2.61          2.6 CAPA TRANSICION        3.398         4.24          4.3 
                      VEGETAL        2.051         2.56          2.6       PEDRAPLEN        0.124         0.16          0.2 
        2.000        D TIERRA        2.103         1.54          4.2 CAPA TRANSICION        3.467         2.53          6.8 
                      VEGETAL        2.083         1.53          4.1       PEDRAPLEN        0.123         0.09          0.2 
        2.588        D TIERRA        2.127         1.24          5.4 CAPA TRANSICION        3.534         2.06          8.9 
                      VEGETAL        2.114         1.23          5.3       PEDRAPLEN        0.123         0.07          0.3 
        4.000        D TIERRA        2.247         3.09          8.5 CAPA TRANSICION        3.813         5.19         14.0 
                      VEGETAL        2.249         3.08          8.4       PEDRAPLEN        0.122         0.17          0.5 
        4.539        D TIERRA        2.300         1.23          9.7 CAPA TRANSICION        3.937         2.09         16.1 
                      VEGETAL        2.309         1.23          9.6       PEDRAPLEN        0.122         0.07          0.6 
        6.000        D TIERRA        2.533         3.53         13.3 CAPA TRANSICION        4.450         6.13         22.3 
                      VEGETAL        2.561         3.56         13.2       PEDRAPLEN        0.122         0.18          0.7 
        6.281        D TIERRA        2.581         0.72         14.0 CAPA TRANSICION        4.558         1.27         23.5 
                      VEGETAL        2.614         0.73         13.9       PEDRAPLEN        0.121         0.03          0.8 
        6.335        D TIERRA        2.591         0.14         14.1 CAPA TRANSICION        4.579         0.25         23.8 
                      VEGETAL        2.624         0.14         14.1       PEDRAPLEN        0.121         0.01          0.8 
        8.000        D TIERRA        2.931         4.60         18.7 CAPA TRANSICION        5.384         8.29         32.1 
                      VEGETAL        3.020         4.70         18.8       PEDRAPLEN        0.121         0.20          1.0 
        8.108        D TIERRA        2.953         0.32         19.0 CAPA TRANSICION        5.440         0.58         32.6 
                      VEGETAL        3.047         0.33         19.1       PEDRAPLEN        0.121         0.01          1.0 
        9.691        D TIERRA        3.407         5.03         24.1 CAPA TRANSICION        6.626         9.55         42.2 
                      VEGETAL        3.631         5.29         24.4       PEDRAPLEN        0.121         0.19          1.2 
       10.000        D TIERRA        3.496         1.07         25.1 CAPA TRANSICION        6.885         2.09         44.3 
                      VEGETAL        3.759         1.14         25.5       PEDRAPLEN        0.121         0.04          1.2 
       11.459        D TIERRA        3.807         5.33         30.5 CAPA TRANSICION        8.112        10.94         55.2 
                      VEGETAL        4.409         5.96         31.5       PEDRAPLEN        0.122         0.18          1.4 
       12.000        D TIERRA        3.709         2.03         32.5 CAPA TRANSICION        8.180         4.41         59.6 
                      VEGETAL        4.537         2.42         33.9       PEDRAPLEN        0.182         0.08          1.5 
       13.343        D TIERRA        3.456         4.81         37.3 CAPA TRANSICION        8.059        10.90         70.5 
                      VEGETAL        4.558         6.11         40.0       PEDRAPLEN        0.290         0.32          1.8 
       14.000        D TIERRA        2.957         2.11         39.4 CAPA TRANSICION        7.322         5.05         75.6 
                      VEGETAL        4.170         2.87         42.9       PEDRAPLEN        0.297         0.19          2.0 
       16.000        D TIERRA        2.664         5.62         45.0 CAPA TRANSICION        7.302        14.62         90.2 
                      VEGETAL        4.141         8.31         51.2       PEDRAPLEN        0.324         0.62          2.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.688        D TIERRA        2.555         1.80         46.8 CAPA TRANSICION        7.298         5.02         95.2 
                      VEGETAL        4.133         2.85         54.0       PEDRAPLEN        0.334         0.23          2.8 
       16.698        D TIERRA        2.553         0.03         46.8 CAPA TRANSICION        7.298         0.07         95.3 
                      VEGETAL        4.132         0.04         54.1       PEDRAPLEN        0.334         0.00          2.8 
       18.000        D TIERRA        2.335         3.18         50.0 CAPA TRANSICION        7.297         9.50        104.8 
                      VEGETAL        4.117         5.37         59.4       PEDRAPLEN        0.355         0.45          3.3 
       20.000        D TIERRA        1.972         4.31         54.3 CAPA TRANSICION        7.302        14.60        119.4 
                      VEGETAL        4.099         8.22         67.7       PEDRAPLEN        0.394         0.75          4.0 
       22.000        D TIERRA        1.571         3.54         57.9 CAPA TRANSICION        7.315        14.62        134.0 
                      VEGETAL        4.085         8.18         75.8       PEDRAPLEN        0.442         0.84          4.9 
       22.679        D TIERRA        1.427         1.02         58.9 CAPA TRANSICION        7.320         4.97        139.0 
                      VEGETAL        4.081         2.77         78.6       PEDRAPLEN        0.461         0.31          5.2 
       22.689        D TIERRA        1.425         0.01         58.9 CAPA TRANSICION        7.320         0.07        139.1 
                      VEGETAL        4.081         0.04         78.7       PEDRAPLEN        0.461         0.00          5.2 
       23.020        D TIERRA        1.353         0.46         59.4 CAPA TRANSICION        7.323         2.42        141.5 
                      VEGETAL        4.080         1.35         80.0       PEDRAPLEN        0.470         0.15          5.3 
       24.000        D TIERRA        1.133         1.22         60.6 CAPA TRANSICION        7.332         7.18        148.7 
                      VEGETAL        4.076         4.00         84.0       PEDRAPLEN        0.500         0.48          5.8 
       25.000        D TIERRA        0.900         1.02         61.6 CAPA TRANSICION        7.341         7.34        156.0 
                      VEGETAL        4.074         4.08         88.1       PEDRAPLEN        0.533         0.52          6.3 
       26.000        D TIERRA        0.655         0.78         62.4 CAPA TRANSICION        7.393         7.37        163.4 
                      VEGETAL        4.086         4.08         92.2       PEDRAPLEN        0.555         0.54          6.9 
       27.815        D TIERRA        0.249         0.82         63.2 CAPA TRANSICION        4.387        10.69        174.1 
                      VEGETAL        3.993         7.33         99.5       PEDRAPLEN        3.529         3.71         10.6 
       28.000        D TIERRA        0.219         0.04         63.2 CAPA TRANSICION        4.050         0.78        174.8 
                      VEGETAL        3.988         0.74        100.2       PEDRAPLEN        3.883         0.69         11.3 
       30.000        D TIERRA        0.029         0.25         63.5 CAPA TRANSICION        1.431         5.48        180.3 
                      VEGETAL        3.949         7.94        108.2       PEDRAPLEN        6.867        10.75         22.0 
       32.000        D TIERRA        0.000         0.03         63.5 CAPA TRANSICION        0.000         1.43        181.8 
                      VEGETAL        3.948         7.90        116.1       PEDRAPLEN        8.934        15.80         37.8 
       33.349         VEGETAL        3.967         5.34        121.4       PEDRAPLEN        9.450        12.40         50.2 
       34.000         VEGETAL        3.975         2.59        124.0       PEDRAPLEN        9.702         6.23         56.5 
       35.000         VEGETAL        3.994         3.98        128.0       PEDRAPLEN       10.116         9.91         66.4 
       35.000         VEGETAL        3.994         0.00        128.0       PEDRAPLEN       10.116         0.00         66.4 
       36.000         VEGETAL        4.020         4.01        132.0       PEDRAPLEN       10.559        10.34         76.7 
       37.853         VEGETAL        4.085         7.51        139.5       PEDRAPLEN       11.465        20.41         97.1 
       38.000         VEGETAL        4.089         0.60        140.1       PEDRAPLEN       11.535         1.69         98.8 
       39.759         VEGETAL        4.147         7.24        147.3       PEDRAPLEN       12.432        21.08        119.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000         VEGETAL        4.156         1.00        148.3       PEDRAPLEN       12.561         3.01        122.9 
       41.759         VEGETAL        4.229         7.37        155.7       PEDRAPLEN       13.533        22.95        145.8 
       42.000         VEGETAL        4.240         1.02        156.7       PEDRAPLEN       13.670         3.28        149.1 
       44.000         VEGETAL        4.330         8.57        165.3       PEDRAPLEN       14.825        28.49        177.6 
       45.093         VEGETAL        4.383         4.76        170.1       PEDRAPLEN       15.477        16.56        194.2 
       46.000         VEGETAL        4.424         3.99        174.1       PEDRAPLEN       16.012        14.28        208.5 
       48.000         VEGETAL        4.516         8.94        183.0       PEDRAPLEN       17.216        33.23        241.7 
       48.343         VEGETAL        4.532         1.55        184.5       PEDRAPLEN       17.426         5.94        247.6 
       48.519         VEGETAL        4.540         0.80        185.3       PEDRAPLEN       17.533         3.08        250.7 
       50.000         VEGETAL        4.607         6.77        192.1       PEDRAPLEN       18.439        26.64        277.3 
       50.877         VEGETAL        4.648         4.06        196.2       PEDRAPLEN       18.981        16.41        293.7 
       52.576         VEGETAL        4.738         7.97        204.2       PEDRAPLEN       20.106        33.20        326.9 
       52.586         VEGETAL        4.988         0.05        204.2       PEDRAPLEN       21.334         0.21        327.2 
       52.607         VEGETAL        4.988         0.10        204.3       PEDRAPLEN       21.347         0.45        327.6 
       52.608         VEGETAL        4.988         0.00        204.3       PEDRAPLEN       21.347         0.02        327.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  63.5 
                       CAPA TRANSICION                           181.8 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  204.3 
                       PEDRAPLEN                                327.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        4.999         0.00          0.0       PEDRAPLEN       21.359         0.00          0.0 
        0.022         VEGETAL        4.998         0.11          0.1       PEDRAPLEN       21.346         0.47          0.5 
        0.032         VEGETAL        4.741         0.05          0.2       PEDRAPLEN       20.085         0.21          0.7 
        1.731         VEGETAL        4.674         8.00          8.2       PEDRAPLEN       19.063        33.26         33.9 
        4.089         VEGETAL        4.558        10.89         19.0       PEDRAPLEN       17.580        43.20         77.1 
        7.530         VEGETAL        4.391        15.40         34.4       PEDRAPLEN       15.489        56.90        134.0 
       10.000         VEGETAL        4.284        10.71         45.2       PEDRAPLEN       14.078        36.52        170.5 
       10.910         VEGETAL        4.244         3.88         49.0       PEDRAPLEN       13.567        12.58        183.1 
       11.884         VEGETAL        4.204         4.11         53.1       PEDRAPLEN       13.030        12.95        196.1 
       14.914         VEGETAL        4.082        12.55         65.7       PEDRAPLEN       11.451        37.09        233.2 
       17.413         VEGETAL        4.024        10.13         75.8       PEDRAPLEN       10.369        27.26        260.4 
       18.000         VEGETAL        4.012         2.36         78.2       PEDRAPLEN       10.128         6.02        266.4 
       19.566         VEGETAL        3.983         6.26         84.5       PEDRAPLEN        9.517        15.38        281.8 
       20.000         VEGETAL        3.982         1.73         86.2       PEDRAPLEN        9.369         4.10        285.9 
       22.000         VEGETAL        3.984         7.97         94.1       PEDRAPLEN        8.730        18.10        304.0 
       24.000        D TIERRA        0.072         0.07          0.1 CAPA TRANSICION        2.137         2.14          2.1 
                      VEGETAL        4.017         8.00        102.1       PEDRAPLEN        6.127        14.86        318.9 
       25.000        D TIERRA        0.161         0.12          0.2 CAPA TRANSICION        3.126         2.63          4.8 
                      VEGETAL        4.049         4.03        106.2       PEDRAPLEN        4.998         5.56        324.4 
       25.133        D TIERRA        0.176         0.02          0.2 CAPA TRANSICION        3.365         0.43          5.2 
                      VEGETAL        4.053         0.54        106.7       PEDRAPLEN        4.744         0.65        325.1 
       26.000        D TIERRA        0.456         0.27          0.5 CAPA TRANSICION        5.785         3.97          9.2 
                      VEGETAL        4.548         3.73        110.4       PEDRAPLEN        3.037         3.37        328.5 
       28.000        D TIERRA        1.011         1.47          2.0 CAPA TRANSICION        8.554        14.34         23.5 
                      VEGETAL        4.739         9.29        119.7       PEDRAPLEN        0.494         3.53        332.0 
       29.966        D TIERRA        1.581         2.55          4.5 CAPA TRANSICION        8.740        17.00         40.5 
                      VEGETAL        4.867         9.44        129.2       PEDRAPLEN        0.444         0.92        332.9 
       30.000        D TIERRA        1.590         0.05          4.6 CAPA TRANSICION        8.743         0.30         40.8 
                      VEGETAL        4.868         0.17        129.3       PEDRAPLEN        0.443         0.02        332.9 
       30.118        D TIERRA        1.624         0.19          4.7 CAPA TRANSICION        8.755         1.03         41.8 
                      VEGETAL        4.875         0.57        129.9       PEDRAPLEN        0.438         0.05        333.0 
       30.128        D TIERRA        1.626         0.02          4.8 CAPA TRANSICION        8.755         0.09         41.9 
                      VEGETAL        4.876         0.05        130.0       PEDRAPLEN        0.438         0.00        333.0 
       32.000        D TIERRA        2.141         3.53          8.3 CAPA TRANSICION        8.933        16.56         58.5 
                      VEGETAL        4.988         9.23        139.2       PEDRAPLEN        0.378         0.76        333.8 
       34.000        D TIERRA        2.655         4.80         13.1 CAPA TRANSICION        9.124        18.06         76.5 
                      VEGETAL        5.112        10.10        149.3       PEDRAPLEN        0.327         0.71        334.5 
 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 124

  Istram 10.11 01/12/10 18:10:23   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000        D TIERRA        2.895         2.77         15.9 CAPA TRANSICION        9.219         9.17         85.7 
                      VEGETAL        5.174         5.14        154.4       PEDRAPLEN        0.306         0.32        334.8 
       35.000        D TIERRA        2.087         0.00         15.9 CAPA TRANSICION        7.607         0.00         85.7 
                      VEGETAL        4.253         0.00        154.4       PEDRAPLEN        0.386         0.00        334.8 
       35.230        D TIERRA        2.124         0.48         16.3 CAPA TRANSICION        7.611         1.75         87.5 
                      VEGETAL        4.257         0.98        155.4       PEDRAPLEN        0.382         0.09        334.9 
       35.240        D TIERRA        2.126         0.02         16.4 CAPA TRANSICION        7.611         0.08         87.5 
                      VEGETAL        4.257         0.04        155.5       PEDRAPLEN        0.382         0.00        334.9 
       36.000        D TIERRA        2.246         1.66         18.0 CAPA TRANSICION        7.627         5.79         93.3 
                      VEGETAL        4.270         3.24        158.7       PEDRAPLEN        0.371         0.29        335.2 
       37.413        D TIERRA        2.454         3.32         21.3 CAPA TRANSICION        7.663        10.80        104.1 
                      VEGETAL        4.297         6.05        164.8       PEDRAPLEN        0.353         0.51        335.7 
       38.000        D TIERRA        2.535         1.46         22.8 CAPA TRANSICION        7.680         4.50        108.6 
                      VEGETAL        4.309         2.53        167.3       PEDRAPLEN        0.346         0.21        335.9 
       39.711        D TIERRA        2.746         4.52         27.3 CAPA TRANSICION        7.609        13.08        121.7 
                      VEGETAL        4.096         7.19        174.5       PEDRAPLEN        0.133         0.41        336.3 
       40.000        D TIERRA        2.729         0.79         28.1 CAPA TRANSICION        7.279         2.15        123.9 
                      VEGETAL        3.877         1.15        175.6       PEDRAPLEN        0.124         0.04        336.3 
       40.550        D TIERRA        2.515         1.44         29.6 CAPA TRANSICION        6.494         3.79        127.6 
                      VEGETAL        3.487         2.03        177.6       PEDRAPLEN        0.124         0.07        336.4 
       41.859        D TIERRA        2.083         3.01         32.6 CAPA TRANSICION        5.116         7.60        135.2 
                      VEGETAL        2.801         4.12        181.8       PEDRAPLEN        0.124         0.16        336.5 
       42.000        D TIERRA        2.044         0.29         32.9 CAPA TRANSICION        5.003         0.71        136.0 
                      VEGETAL        2.745         0.39        182.2       PEDRAPLEN        0.124         0.02        336.6 
       43.363        D TIERRA        1.663         2.53         35.4 CAPA TRANSICION        4.016         6.15        142.1 
                      VEGETAL        2.253         3.41        185.6       PEDRAPLEN        0.124         0.17        336.7 
       44.000        D TIERRA        1.512         1.01         36.4 CAPA TRANSICION        3.654         2.44        144.6 
                      VEGETAL        2.072         1.38        186.9       PEDRAPLEN        0.124         0.08        336.8 
       45.081        D TIERRA        1.279         1.51         37.9 CAPA TRANSICION        3.115         3.66        148.2 
                      VEGETAL        1.802         2.09        189.0       PEDRAPLEN        0.124         0.13        336.9 
       46.000        D TIERRA        1.148         1.12         39.0 CAPA TRANSICION        2.826         2.73        150.9 
                      VEGETAL        1.656         1.59        190.6       PEDRAPLEN        0.124         0.11        337.1 
       46.465        D TIERRA        1.089         0.52         39.5 CAPA TRANSICION        2.700         1.28        152.2 
                      VEGETAL        1.592         0.76        191.4       PEDRAPLEN        0.124         0.06        337.1 
       47.055        D TIERRA        1.020         0.62         40.2 CAPA TRANSICION        2.559         1.55        153.8 
                      VEGETAL        1.520         0.92        192.3       PEDRAPLEN        0.124         0.07        337.2 
       48.000        D TIERRA        0.944         0.93         41.1 CAPA TRANSICION        2.416         2.35        156.1 
                      VEGETAL        1.445         1.40        193.7       PEDRAPLEN        0.124         0.12        337.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       48.047        D TIERRA        0.940         0.04         41.1 CAPA TRANSICION        2.410         0.11        156.2 
                      VEGETAL        1.442         0.07        193.8       PEDRAPLEN        0.124         0.01        337.3 
       48.120        D TIERRA        0.936         0.07         41.2 CAPA TRANSICION        2.401         0.18        156.4 
                      VEGETAL        1.437         0.11        193.9       PEDRAPLEN        0.124         0.01        337.3 
       49.273        D TIERRA        0.879         1.05         42.3 CAPA TRANSICION        2.323         2.72        159.1 
                      VEGETAL        1.393         1.63        195.5       PEDRAPLEN        0.124         0.14        337.5 
       49.300        D TIERRA        0.601         0.02         42.3 CAPA TRANSICION        1.634         0.05        159.2 
                      VEGETAL        1.049         0.03        195.5       PEDRAPLEN        0.124         0.00        337.5 
       49.305        D TIERRA        0.556         0.00         42.3 CAPA TRANSICION        1.526         0.01        159.2 
                      VEGETAL        0.995         0.01        195.5       PEDRAPLEN        0.124         0.00        337.5 
       49.306        D TIERRA        0.542         0.00         42.3 CAPA TRANSICION        1.494         0.00        159.2 
                      VEGETAL        0.979         0.00        195.5       PEDRAPLEN        0.124         0.00        337.5 
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  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  42.3 
                       CAPA TRANSICION                           159.2 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  195.5 
                       PEDRAPLEN                                337.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.799         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.458         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.439         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        0.798         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.457         0.01          0.0 
                      VEGETAL        1.439         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00          0.0 
        0.857        D TIERRA        0.816         0.69          0.7 CAPA TRANSICION        2.512         2.12          2.1 
                      VEGETAL        1.466         1.24          1.2       PEDRAPLEN        0.125         0.11          0.1 
        2.000        D TIERRA        0.854         0.95          1.6 CAPA TRANSICION        2.636         2.94          5.1 
                      VEGETAL        1.528         1.71          3.0       PEDRAPLEN        0.125         0.14          0.2 
        2.147        D TIERRA        0.860         0.13          1.8 CAPA TRANSICION        2.655         0.39          5.5 
                      VEGETAL        1.538         0.23          3.2       PEDRAPLEN        0.125         0.02          0.3 
        4.000        D TIERRA        0.981         1.71          3.5 CAPA TRANSICION        3.049         5.28         10.7 
                      VEGETAL        1.734         3.03          6.2       PEDRAPLEN        0.125         0.23          0.5 
        4.124        D TIERRA        0.990         0.12          3.6 CAPA TRANSICION        3.078         0.38         11.1 
                      VEGETAL        1.749         0.22          6.4       PEDRAPLEN        0.125         0.02          0.5 
        5.246        D TIERRA        1.106         1.18          4.8 CAPA TRANSICION        3.461         3.67         14.8 
                      VEGETAL        1.940         2.07          8.5       PEDRAPLEN        0.125         0.14          0.7 
        5.924        D TIERRA        1.181         0.78          5.6 CAPA TRANSICION        3.713         2.43         17.2 
                      VEGETAL        2.066         1.36          9.9       PEDRAPLEN        0.125         0.08          0.7 
        6.000        D TIERRA        1.192         0.09          5.6 CAPA TRANSICION        3.748         0.28         17.5 
                      VEGETAL        2.084         0.16         10.0       PEDRAPLEN        0.125         0.01          0.7 
        7.671        D TIERRA        1.449         2.21          7.8 CAPA TRANSICION        4.592         6.97         24.5 
                      VEGETAL        2.506         3.83         13.8       PEDRAPLEN        0.125         0.21          1.0 
        8.000        D TIERRA        1.519         0.49          8.3 CAPA TRANSICION        4.820         1.55         26.0 
                      VEGETAL        2.621         0.84         14.7       PEDRAPLEN        0.125         0.04          1.0 
        9.256        D TIERRA        1.802         2.09         10.4 CAPA TRANSICION        5.738         6.63         32.7 
                      VEGETAL        3.082         3.58         18.3       PEDRAPLEN        0.125         0.16          1.2 
       10.000        D TIERRA        1.982         1.41         11.8 CAPA TRANSICION        6.317         4.48         37.1 
                      VEGETAL        3.374         2.40         20.7       PEDRAPLEN        0.125         0.09          1.2 
       10.712        D TIERRA        2.168         1.48         13.3 CAPA TRANSICION        6.903         4.71         41.8 
                      VEGETAL        3.670         2.51         23.2       PEDRAPLEN        0.125         0.09          1.3 
       11.459        D TIERRA        2.336         1.68         15.0 CAPA TRANSICION        7.581         5.41         47.3 
                      VEGETAL        4.057         2.89         26.1       PEDRAPLEN        0.137         0.10          1.4 
       12.000        D TIERRA        2.359         1.27         16.3 CAPA TRANSICION        7.652         4.12         51.4 
                      VEGETAL        4.177         2.23         28.3       PEDRAPLEN        0.217         0.10          1.5 
       13.785        D TIERRA        2.456         4.30         20.6 CAPA TRANSICION        7.526        13.55         64.9 
                      VEGETAL        4.239         7.51         35.8       PEDRAPLEN        0.352         0.51          2.0 
       14.000        D TIERRA        2.470         0.53         21.1 CAPA TRANSICION        7.506         1.62         66.5 
                      VEGETAL        4.230         0.91         36.7       PEDRAPLEN        0.350         0.08          2.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.000        D TIERRA        2.619         5.09         26.2 CAPA TRANSICION        7.307        14.81         81.4 
                      VEGETAL        4.146         8.38         45.1       PEDRAPLEN        0.330         0.68          2.8 
       16.634        D TIERRA        2.675         1.68         27.9 CAPA TRANSICION        7.240         4.61         86.0 
                      VEGETAL        3.976         2.57         47.7       PEDRAPLEN        0.195         0.17          3.0 
                      D FIRME        0.011         0.00          0.0 
       16.644        D TIERRA        2.676         0.03         27.9 CAPA TRANSICION        7.239         0.07         86.0 
                      VEGETAL        3.973         0.04         47.7       PEDRAPLEN        0.193         0.00          3.0 
                      D FIRME        0.012         0.00          0.0 
       18.000        D TIERRA        3.129         3.94         31.8 CAPA TRANSICION        7.650        10.09         96.1 
                      VEGETAL        3.927         5.36         53.1       PEDRAPLEN        0.135         0.22          3.2 
                      D FIRME        0.201         0.14          0.1 
       20.000        D TIERRA        3.424         6.55         38.4 CAPA TRANSICION        7.514        15.16        111.3 
                      VEGETAL        3.538         7.46         60.5       PEDRAPLEN        0.132         0.27          3.5 
                      D FIRME        0.473         0.67          0.8 
       22.000        D TIERRA        3.735         7.16         45.5 CAPA TRANSICION        7.369        14.88        126.2 
                      VEGETAL        3.213         6.75         67.3       PEDRAPLEN        0.122         0.25          3.7 
                      D FIRME        0.710         1.18          2.0 
       22.324        D TIERRA        3.790         1.22         46.7 CAPA TRANSICION        7.345         2.38        128.6 
                      VEGETAL        3.166         1.03         68.3       PEDRAPLEN        0.120         0.04          3.7 
                      D FIRME        0.744         0.24          2.2 
       24.000        D TIERRA        4.074         6.59         53.3 CAPA TRANSICION        7.212        12.20        140.8 
                      VEGETAL        2.943         5.12         73.4       PEDRAPLEN        0.110         0.19          3.9 
                      D FIRME        0.904         1.38          3.6 
       24.727        D TIERRA        4.182         3.00         56.3 CAPA TRANSICION        7.150         5.22        146.0 
                      VEGETAL        2.858         2.11         75.5       PEDRAPLEN        0.106         0.08          4.0 
                      D FIRME        0.961         0.68          4.3 
       25.000        D TIERRA        4.221         1.15         57.5 CAPA TRANSICION        7.126         1.95        147.9 
                      VEGETAL        2.827         0.78         76.3       PEDRAPLEN        0.105         0.03          4.0 
                      D FIRME        0.982         0.27          4.6 
       26.000        D TIERRA        4.372         4.30         61.8 CAPA TRANSICION        7.072         7.10        155.0 
                      VEGETAL        2.710         2.77         79.1       PEDRAPLEN        0.100         0.10          4.1 
                      D FIRME        1.072         1.03          5.6 
       28.000        D TIERRA        4.528         8.90         70.7 CAPA TRANSICION        6.802        13.87        168.9 
                      VEGETAL        2.498         5.21         84.3       PEDRAPLEN        0.166         0.27          4.4 
                      D FIRME        1.214         2.29          7.9 
       30.000        D TIERRA        4.731         9.26         79.9 CAPA TRANSICION        6.642        13.44        182.3 
                      VEGETAL        2.316         4.81         89.1       PEDRAPLEN        0.156         0.32          4.7 
                      D FIRME        1.323         2.54         10.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.000        D TIERRA        4.906         9.64         89.6 CAPA TRANSICION        6.505        13.15        195.5 
                      VEGETAL        2.159         4.47         93.6       PEDRAPLEN        0.144         0.30          5.0 
                      D FIRME        1.422         2.75         13.2 
       34.000        D TIERRA        5.038         9.94         99.5 CAPA TRANSICION        6.358        12.86        208.4 
                      VEGETAL        2.024         4.18         97.8       PEDRAPLEN        0.132         0.28          5.3 
                      D FIRME        1.493         2.92         16.1 
       35.000        D TIERRA        5.093         5.07        104.6 CAPA TRANSICION        6.289         6.32        214.7 
                      VEGETAL        1.964         1.99         99.8       PEDRAPLEN        0.125         0.13          5.4 
                      D FIRME        1.522         1.51         17.6 
       35.000        D TIERRA        6.072         0.00        104.6 CAPA TRANSICION        7.136         0.00        214.7 
                      VEGETAL        2.479         0.00         99.8         D FIRME        1.522         0.00         17.6 
       36.000        D TIERRA        6.156         6.11        110.7 CAPA TRANSICION        7.097         7.12        221.8 
                      VEGETAL        2.456         2.47        102.2         D FIRME        1.547         1.53         19.1 
       37.227        D TIERRA        6.242         7.61        118.3 CAPA TRANSICION        7.049         8.68        230.5 
                      VEGETAL        2.434         3.00        105.2         D FIRME        1.572         1.91         21.0 
       38.000        D TIERRA        6.290         4.84        123.2 CAPA TRANSICION        7.021         5.44        235.9 
                      VEGETAL        2.424         1.88        107.1         D FIRME        1.584         1.22         22.3 
       40.000        D TIERRA        6.383        12.67        135.8 CAPA TRANSICION        6.949        13.97        249.9 
                      VEGETAL        2.405         4.83        111.9         D FIRME        1.608         3.19         25.4 
       42.000        D TIERRA        6.446        12.83        148.7 CAPA TRANSICION        6.879        13.83        263.7 
                      VEGETAL        2.397         4.80        116.7         D FIRME        1.620         3.23         28.7 
       44.000        D TIERRA        6.530        12.98        161.6 CAPA TRANSICION        6.806        13.69        277.4 
                 SUELO ESTB-3        0.002         0.00          0.0         VEGETAL        2.403         4.80        121.5 
                      D FIRME        1.620         3.24         31.9 
       46.000        D TIERRA        6.611        13.14        174.8 CAPA TRANSICION        6.770        13.58        291.0 
                      VEGETAL        2.417         4.82        126.4         D FIRME        1.618         3.24         35.2 
       48.000        D TIERRA        6.630        13.24        188.0 CAPA TRANSICION        6.711        13.48        304.5 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.429         4.85        131.2 
                      D FIRME        1.605         3.22         38.4 
       48.676        D TIERRA        6.633         4.48        192.5 CAPA TRANSICION        6.697         4.53        309.0 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.433         1.64        132.8 
                      D FIRME        1.601         1.08         39.5 
       49.727        D TIERRA        6.629         6.97        199.5 CAPA TRANSICION        6.675         7.03        316.0 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.438         2.56        135.4 
                      D FIRME        1.594         1.68         41.1 
       50.000        D TIERRA        6.627         1.81        201.3 CAPA TRANSICION        6.670         1.82        317.8 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.438         0.67        136.1 
                      D FIRME        1.592         0.43         41.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       52.344        D TIERRA        6.609        15.51        216.8 CAPA TRANSICION        6.623        15.58        333.4 
                      VEGETAL        2.441         5.72        141.8         D FIRME        1.576         3.71         45.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 216.8 
                       CAPA TRANSICION                           333.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  141.8 
                       PEDRAPLEN                                  5.4 
                       D FIRME                                   45.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        6.459         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        6.645         0.00          0.0 
                 SUELO ESTB-3        0.004         0.00          0.0         VEGETAL        1.996         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.744         0.00          0.0 
        0.708        D TIERRA        6.480         4.58          4.6 CAPA TRANSICION        6.674         4.71          4.7 
                      VEGETAL        2.024         1.42          1.4         D FIRME        1.747         1.24          1.2 
       10.000        D TIERRA        6.209        58.95         63.5 CAPA TRANSICION        7.191        64.42         69.1 
                      VEGETAL        2.210        19.67         21.1         D FIRME        1.807        16.51         17.7 
       13.208        D TIERRA        5.914        19.44         83.0 CAPA TRANSICION        7.385        23.38         92.5 
                      VEGETAL        2.247         7.15         28.2         D FIRME        1.823         5.82         23.6 
       17.027        D TIERRA        5.421        21.64        104.6 CAPA TRANSICION        7.623        28.66        121.2 
                      VEGETAL        2.268         8.62         36.9         D FIRME        1.842         7.00         30.6 
       18.000        D TIERRA        5.275         5.20        109.8 CAPA TRANSICION        7.688         7.45        128.6 
                      VEGETAL        2.268         2.21         39.1         D FIRME        1.843         1.79         32.4 
       20.000        D TIERRA        4.954        10.23        120.1 CAPA TRANSICION        7.840        15.53        144.1 
                      VEGETAL        2.271         4.54         43.6       PEDRAPLEN        0.003         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.846         3.69         36.0 
       22.000        D TIERRA        4.585         9.54        129.6 CAPA TRANSICION        7.999        15.84        160.0 
                      VEGETAL        2.284         4.55         48.2       PEDRAPLEN        0.009         0.01          0.0 
                      D FIRME        1.839         3.69         39.7 
       24.000        D TIERRA        4.158         8.74        138.3 CAPA TRANSICION        8.165        16.16        176.1 
                      VEGETAL        2.319         4.60         52.8       PEDRAPLEN        0.019         0.03          0.0 
                      D FIRME        1.815         3.65         43.4 
       25.000        D TIERRA        3.920         4.04        142.4 CAPA TRANSICION        8.251         8.21        184.4 
                      VEGETAL        2.350         2.33         55.1       PEDRAPLEN        0.026         0.02          0.1 
                      D FIRME        1.795         1.81         45.2 
       25.708        D TIERRA        3.760         2.72        145.1 CAPA TRANSICION        8.344         5.87        190.2 
                      VEGETAL        2.371         1.67         56.8       PEDRAPLEN        0.032         0.02          0.1 
                      D FIRME        1.795         1.27         46.5 
       26.000        D TIERRA        3.685         1.09        146.2 CAPA TRANSICION        8.372         2.44        192.7 
                      VEGETAL        2.381         0.69         57.5       PEDRAPLEN        0.035         0.01          0.1 
                      D FIRME        1.790         0.52         47.0 
       27.093        D TIERRA        3.398         3.87        150.1 CAPA TRANSICION        8.475         9.21        201.9 
                      VEGETAL        2.430         2.63         60.1       PEDRAPLEN        0.048         0.05          0.1 
                      D FIRME        1.760         1.94         48.9 
       28.000        D TIERRA        3.156         2.97        153.0 CAPA TRANSICION        8.561         7.73        209.6 
                      VEGETAL        2.484         2.23         62.3       PEDRAPLEN        0.061         0.05          0.2 
                      D FIRME        1.727         1.58         50.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       30.000        D TIERRA        2.641         5.80        158.8 CAPA TRANSICION        8.750        17.31        226.9 
                      VEGETAL        2.658         5.14         67.5       PEDRAPLEN        0.094         0.16          0.3 
                      D FIRME        1.618         3.35         53.9 
       30.859        D TIERRA        2.426         2.18        161.0 CAPA TRANSICION        8.832         7.55        234.5 
                      VEGETAL        2.758         2.33         69.8       PEDRAPLEN        0.111         0.09          0.4 
                      D FIRME        1.555         1.36         55.2 
       30.869        D TIERRA        2.424         0.02        161.0 CAPA TRANSICION        8.833         0.09        234.6 
                      VEGETAL        2.759         0.03         69.8       PEDRAPLEN        0.111         0.00          0.4 
                      D FIRME        1.554         0.02         55.2 
       32.000        D TIERRA        2.148         2.59        163.6 CAPA TRANSICION        8.940        10.05        244.6 
                      VEGETAL        2.916         3.21         73.0       PEDRAPLEN        0.134         0.14          0.6 
                      D FIRME        1.454         1.70         56.9 
       34.000        D TIERRA        1.402         3.55        167.2 CAPA TRANSICION        8.006        16.95        261.6 
                      VEGETAL        2.626         5.54         78.6       PEDRAPLEN        0.167         0.30          0.9 
                      D FIRME        1.220         2.67         59.6 
       35.000        D TIERRA        1.197         1.30        168.5 CAPA TRANSICION        8.100         8.05        269.6 
                      VEGETAL        2.846         2.74         81.3       PEDRAPLEN        0.175         0.17          1.0 
                      D FIRME        1.068         1.14         60.8 
       35.000        D TIERRA        1.231         0.00        168.5 CAPA TRANSICION        8.170         0.00        269.6 
                      VEGETAL        2.868         0.00         81.3       PEDRAPLEN        0.104         0.00          1.0 
                      D FIRME        1.068         0.00         60.8 
       35.823        D TIERRA        1.055         0.94        169.4 CAPA TRANSICION        8.222         6.75        276.4 
                      VEGETAL        3.061         2.44         83.7       PEDRAPLEN        0.116         0.09          1.1 
                      D FIRME        0.924         0.82         61.6 
       36.000        D TIERRA        1.018         0.18        169.6 CAPA TRANSICION        8.233         1.46        277.8 
                      VEGETAL        3.106         0.55         84.3       PEDRAPLEN        0.118         0.02          1.2 
                      D FIRME        0.890         0.16         61.7 
       37.027        D TIERRA        0.803         0.93        170.5 CAPA TRANSICION        8.298         8.49        286.3 
                      VEGETAL        3.394         3.34         87.6       PEDRAPLEN        0.133         0.13          1.3 
                      D FIRME        0.673         0.80         62.5 
       38.000        D TIERRA        0.604         0.68        171.2 CAPA TRANSICION        8.358         8.10        294.4 
                      VEGETAL        3.713         3.46         91.1       PEDRAPLEN        0.148         0.14          1.4 
                      D FIRME        0.431         0.54         63.1 
       38.091        D TIERRA        0.586         0.05        171.3 CAPA TRANSICION        8.364         0.76        295.2 
                      VEGETAL        3.745         0.34         91.4       PEDRAPLEN        0.149         0.01          1.4 
                      D FIRME        0.407         0.04         63.1 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:24   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       39.069        D TIERRA        0.393         0.48        171.7 CAPA TRANSICION        8.411         8.20        303.4 
                      VEGETAL        4.121         3.85         95.3       PEDRAPLEN        0.105         0.12          1.6 
                      D FIRME        0.120         0.26         63.4 
       40.000        D TIERRA        0.296         0.32        172.1 CAPA TRANSICION        7.477         7.40        310.8 
                      VEGETAL        3.869         3.72         99.0       PEDRAPLEN        0.076         0.08          1.6 
                      D FIRME        0.000         0.06         63.4 
       40.056        D TIERRA        0.292         0.02        172.1 CAPA TRANSICION        7.407         0.42        311.2 
                      VEGETAL        3.834         0.22         99.2       PEDRAPLEN        0.077         0.00          1.6 
       41.386        D TIERRA        0.179         0.31        172.4 CAPA TRANSICION        5.203         8.39        319.6 
                      VEGETAL        3.133         4.63        103.8       PEDRAPLEN        0.892         0.64          2.3 
       42.000        D TIERRA        0.142         0.10        172.5 CAPA TRANSICION        4.140         2.87        322.4 
                      VEGETAL        2.873         1.84        105.7       PEDRAPLEN        1.444         0.72          3.0 
       42.687        D TIERRA        0.115         0.09        172.6 CAPA TRANSICION        3.126         2.50        324.9 
                      VEGETAL        2.608         1.88        107.6       PEDRAPLEN        1.937         1.16          4.2 
       44.000        D TIERRA        0.084         0.13        172.7 CAPA TRANSICION        2.645         3.79        328.7 
                      VEGETAL        2.253         3.19        110.8       PEDRAPLEN        1.725         2.40          6.6 
       44.552        D TIERRA        0.075         0.04        172.7 CAPA TRANSICION        2.495         1.42        330.1 
                      VEGETAL        2.124         1.21        112.0       PEDRAPLEN        1.620         0.92          7.5 
       44.959        D TIERRA        0.068         0.03        172.8 CAPA TRANSICION        2.345         0.99        331.1 
                      VEGETAL        2.035         0.85        112.8       PEDRAPLEN        1.593         0.65          8.2 
       46.000        D TIERRA        0.053         0.06        172.8 CAPA TRANSICION        2.095         2.31        333.4 
                      VEGETAL        1.865         2.03        114.8       PEDRAPLEN        1.508         1.61          9.8 
       46.390        D TIERRA        0.048         0.02        172.9 CAPA TRANSICION        1.995         0.80        334.2 
                      VEGETAL        1.810         0.72        115.6       PEDRAPLEN        1.499         0.59         10.4 
       47.536        D TIERRA        0.035         0.05        172.9 CAPA TRANSICION        1.745         2.14        336.4 
                      VEGETAL        1.685         2.00        117.6       PEDRAPLEN        1.503         1.72         12.1 
       48.000        D TIERRA        0.030         0.01        172.9 CAPA TRANSICION        1.645         0.79        337.2 
                      VEGETAL        1.663         0.78        118.3       PEDRAPLEN        1.563         0.71         12.8 
       48.859        D TIERRA        0.023         0.02        172.9 CAPA TRANSICION        1.445         1.33        338.5 
                      VEGETAL        1.636         1.42        119.8       PEDRAPLEN        1.720         1.41         14.2 
       48.939        D TIERRA        0.022         0.00        172.9 CAPA TRANSICION        1.445         0.12        338.6 
                      VEGETAL        0.890         0.10        119.9       PEDRAPLEN        0.193         0.08         14.3 
       48.944        D TIERRA        0.022         0.00        172.9 CAPA TRANSICION        1.442         0.01        338.6 
                      VEGETAL        0.852         0.00        119.9       PEDRAPLEN        0.120         0.00         14.3 
       48.945        D TIERRA        0.022         0.00        172.9 CAPA TRANSICION        1.439         0.00        338.6 
                      VEGETAL        0.848         0.00        119.9       PEDRAPLEN        0.116         0.00         14.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 172.9 
                       CAPA TRANSICION                           338.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  119.9 
                       PEDRAPLEN                                 14.3 
                       D FIRME                                   63.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.001        D TIERRA        8.655         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        9.746         0.00          0.0 
                 SUELO ESTB-3        0.002         0.00          0.0         VEGETAL        4.064         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.188         0.00          0.0 
        5.047        D TIERRA        8.126        42.34         42.3 CAPA TRANSICION        9.203        47.81         47.8 
                      VEGETAL        4.101        20.60         20.6         D FIRME        0.989         5.49          5.5 
       10.000        D TIERRA        8.029        40.01         82.3 CAPA TRANSICION        9.218        45.62         93.4 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        4.111        20.34         40.9 
                      D FIRME        0.978         4.87         10.4 
       20.000        D TIERRA        6.538        72.84        155.2 CAPA TRANSICION        7.884        85.51        178.9 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        4.121        41.16         82.1 
                      D FIRME        0.454         7.16         17.5 
       30.000        D TIERRA        6.445        64.92        220.1 CAPA TRANSICION        7.845        78.65        257.6 
                      VEGETAL        4.160        41.40        123.5         D FIRME        0.391         4.23         21.8 
       32.547        D TIERRA        6.328        16.27        236.4 CAPA TRANSICION        7.862        20.00        277.6 
                      VEGETAL        4.130        10.56        134.1         D FIRME        0.399         1.01         22.8 
       40.000        D TIERRA        5.136        42.72        279.1 CAPA TRANSICION        7.217        56.19        333.8 
                      VEGETAL        4.074        30.57        164.6       PEDRAPLEN        0.003         0.01          0.0 
                      D FIRME        0.105         1.88         24.6 
       50.000        D TIERRA        4.023        45.80        324.9 CAPA TRANSICION        7.010        71.13        404.9 
                      VEGETAL        3.989        40.31        204.9       PEDRAPLEN        0.022         0.12          0.1 
                      D FIRME        0.002         0.54         25.2 
       60.000        D TIERRA        4.546        42.85        367.7 CAPA TRANSICION       10.755        88.83        493.7 
                      VEGETAL        3.840        39.14        244.1       PEDRAPLEN        0.066         0.44          0.6 
                      D FIRME        1.512         7.57         32.7 
       60.047        D TIERRA        4.549         0.21        367.9 CAPA TRANSICION       10.778         0.51        494.2 
                      VEGETAL        3.839         0.18        244.3       PEDRAPLEN        0.067         0.00          0.6 
                      D FIRME        1.521         0.07         32.8 
       70.000        D TIERRA        3.572        40.41        408.4 CAPA TRANSICION       11.541       111.07        605.3 
                      VEGETAL        4.109        39.55        283.8       PEDRAPLEN        3.475        17.63         18.2 
                      D FIRME        2.801        21.51         54.3 
       80.000        D TIERRA        0.675        21.23        429.6 CAPA TRANSICION       10.344       109.43        714.7 
                      VEGETAL        4.292        42.00        325.8       PEDRAPLEN        6.422        49.49         67.7 
                      D FIRME        2.592        26.97         81.3 
       85.001        D TIERRA        0.000         1.69        431.3 CAPA TRANSICION        6.951        43.25        758.0 
                      VEGETAL        4.701        22.49        348.3       PEDRAPLEN       11.510        44.84        112.5 
                      D FIRME        1.686        10.70         92.0 
       90.000 CAPA TRANSICION        4.400        28.37        786.4         VEGETAL        5.065        24.41        372.7 
                    PEDRAPLEN       16.239        69.36        181.9         D FIRME        0.424         5.27         97.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.388 CAPA TRANSICION        4.000         1.63        788.0         VEGETAL        5.092         1.97        374.7 
                    PEDRAPLEN       16.853         6.42        188.3         D FIRME        0.357         0.15         97.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 431.3 
                       CAPA TRANSICION                           788.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  374.7 
                       PEDRAPLEN                                188.3 
                       D FIRME                                   97.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL       29.951         0.00          0.0       PEDRAPLEN      124.901         0.00          0.0 
        1.040         VEGETAL       29.949        31.15         31.1       PEDRAPLEN      124.107       129.48        129.5 
        2.000         VEGETAL       29.954        28.75         59.9       PEDRAPLEN      123.403       118.80        248.3 
        2.006         VEGETAL       29.954         0.18         60.1       PEDRAPLEN      123.398         0.74        249.0 
        4.000         VEGETAL       29.955        59.73        119.8       PEDRAPLEN      121.898       244.56        493.6 
        4.003         VEGETAL       29.956         0.09        119.9       PEDRAPLEN      121.899         0.37        494.0 
        6.000         VEGETAL       29.956        59.82        179.7       PEDRAPLEN      120.363       241.90        735.9 
        6.005         VEGETAL       29.956         0.15        179.9       PEDRAPLEN      120.356         0.60        736.5 
        8.000         VEGETAL       29.956        59.76        239.6       PEDRAPLEN      118.798       238.56        975.0 
        8.008         VEGETAL       29.956         0.24        239.9       PEDRAPLEN      118.792         0.95        976.0 
        9.997         VEGETAL       29.954        59.58        299.5       PEDRAPLEN      117.199       234.69       1210.7 
       10.000         VEGETAL       29.954         0.09        299.5       PEDRAPLEN      117.199         0.35       1211.0 
       12.000         VEGETAL       29.957        59.91        359.5       PEDRAPLEN      115.608       232.81       1443.8 
       12.025         VEGETAL       29.957         0.75        360.2       PEDRAPLEN      115.586         2.89       1446.7 
       13.975         VEGETAL       29.954        58.41        418.6       PEDRAPLEN      114.005       223.85       1670.6 
       14.000         VEGETAL       29.953         0.75        419.4       PEDRAPLEN      113.982         2.85       1673.4 
       14.896         VEGETAL       29.944        26.83        446.2       PEDRAPLEN      113.226       101.79       1775.2 
       16.000         VEGETAL       30.142        33.17        479.4       PEDRAPLEN      112.974       124.86       1900.1 
       18.000         VEGETAL       30.535        60.68        540.0       PEDRAPLEN      112.564       225.54       2125.6 
       20.000         VEGETAL       30.974        61.51        601.6       PEDRAPLEN      112.197       224.76       2350.4 
       22.000         VEGETAL       31.460        62.43        664.0       PEDRAPLEN      111.851       224.05       2574.4 
       24.000         VEGETAL       31.999        63.46        727.4       PEDRAPLEN      111.130       222.98       2797.4 
       25.772         VEGETAL       32.014        56.72        784.2       PEDRAPLEN      109.824       195.76       2993.2 
       25.782         VEGETAL       32.014         0.32        784.5       PEDRAPLEN      109.820         1.10       2994.3 
       26.000         VEGETAL       32.015         6.98        791.5       PEDRAPLEN      109.663        23.92       3018.2 
       28.000         VEGETAL       32.023        64.04        855.5       PEDRAPLEN      108.328       217.99       3236.2 
       30.000         VEGETAL       32.031        64.05        919.6       PEDRAPLEN      107.106       215.43       3451.6 
       32.000         VEGETAL       32.038        64.07        983.6       PEDRAPLEN      105.984       213.09       3664.7 
       34.000         VEGETAL       32.045        64.08       1047.7       PEDRAPLEN      104.948       210.93       3875.6 
       36.000        D TIERRA        0.003         0.00          0.0         VEGETAL       32.052        64.10       1111.8 
                    PEDRAPLEN      103.990       208.94       4084.6 
       38.000        D TIERRA        0.009         0.01          0.0         VEGETAL       32.057        64.11       1175.9 
                    PEDRAPLEN      103.106       207.10       4291.7 
       40.000        D TIERRA        0.018         0.03          0.0         VEGETAL       32.062        64.12       1240.0 
                    PEDRAPLEN      102.284       205.39       4497.0 
       42.000        D TIERRA        0.030         0.05          0.1         VEGETAL       32.067        64.13       1304.2 
                    PEDRAPLEN      101.508       203.79       4700.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       44.000        D TIERRA        0.045         0.07          0.2         VEGETAL       32.071        64.14       1368.3 
                    PEDRAPLEN      100.695       202.20       4903.0 
       44.786        D TIERRA        0.051         0.04          0.2         VEGETAL       32.072        25.21       1393.5 
                    PEDRAPLEN      100.363        79.02       4982.1 
       46.000        D TIERRA        0.063         0.07          0.3         VEGETAL       32.075        38.94       1432.4 
                    PEDRAPLEN       99.862       121.54       5103.6 
       48.000        D TIERRA        0.082         0.14          0.4         VEGETAL       32.078        64.15       1496.6 
                    PEDRAPLEN       99.079       198.94       5302.5 
       50.000        D TIERRA        0.103         0.18          0.6         VEGETAL       32.082        64.16       1560.8 
                    PEDRAPLEN       98.314       197.39       5499.9 
       52.000        D TIERRA        0.123         0.23          0.8         VEGETAL       32.085        64.17       1624.9 
                    PEDRAPLEN       97.482       195.80       5695.7 
       54.000        D TIERRA        0.144         0.27          1.1         VEGETAL       32.088        64.17       1689.1 
                    PEDRAPLEN       96.513       194.00       5889.7 
       56.000        D TIERRA        0.165         0.31          1.4         VEGETAL       32.092        64.18       1753.3 
                    PEDRAPLEN       95.285       191.80       6081.5 
       58.000        D TIERRA        0.186         0.35          1.8         VEGETAL       32.078        64.17       1817.4 
                    PEDRAPLEN       93.582       188.87       6270.4 
       60.000        D TIERRA        0.208         0.39          2.1         VEGETAL       31.992        64.07       1881.5 
                    PEDRAPLEN       91.890       185.47       6455.9 
       62.000        D TIERRA        0.229         0.44          2.6         VEGETAL       31.905        63.90       1945.4 
                    PEDRAPLEN       90.704       182.59       6638.5 
       64.000        D TIERRA        0.251         0.48          3.1         VEGETAL       31.873        63.78       2009.2 
                    PEDRAPLEN       90.283       180.99       6819.4 
       66.000        D TIERRA        0.273         0.52          3.6         VEGETAL       31.858        63.73       2072.9 
                    PEDRAPLEN       90.397       180.68       7000.1 
       68.000        D TIERRA        0.295         0.57          4.2         VEGETAL       31.875        63.73       2136.7 
                    PEDRAPLEN       90.549       180.95       7181.1 
       70.000        D TIERRA        0.317         0.61          4.8         VEGETAL       31.876        63.75       2200.4 
                    PEDRAPLEN       90.687       181.24       7362.3 
       72.000        D TIERRA        0.339         0.66          5.4         VEGETAL       31.896        63.77       2264.2 
                    PEDRAPLEN       90.863       181.55       7543.9 
       73.441        D TIERRA        0.356         0.50          5.9         VEGETAL       31.911        45.97       2310.2 
                    PEDRAPLEN       90.998       131.03       7674.9 
       73.451        D TIERRA        0.356         0.00          5.9         VEGETAL       31.911         0.32       2310.5 
                    PEDRAPLEN       90.997         0.91       7675.8 
       74.000        D TIERRA        0.362         0.20          6.1         VEGETAL       31.917        17.52       2328.0 
                    PEDRAPLEN       91.056        49.97       7725.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       76.000        D TIERRA        0.385         0.75          6.9         VEGETAL       31.866        63.78       2391.8 
                    PEDRAPLEN       91.191       182.25       7908.0 
       78.000        D TIERRA        0.408         0.79          7.7         VEGETAL       31.208        63.07       2454.8 
                    PEDRAPLEN       90.056       181.25       8089.3 
       80.000        D TIERRA        0.433         0.84          8.5         VEGETAL       30.611        61.82       2516.7 
                    PEDRAPLEN       88.660       178.72       8268.0 
       82.000        D TIERRA        0.456         0.89          9.4         VEGETAL       30.070        60.68       2577.3 
                    PEDRAPLEN       87.370       176.03       8444.0 

       82.471        D TIERRA        0.462         0.22          9.6         VEGETAL       29.950        14.13       2591.5 
                    PEDRAPLEN       87.086        41.08       8485.1 
       83.914        D TIERRA        0.479         0.68         10.3         VEGETAL       29.963        43.23       2634.7 
                    PEDRAPLEN       87.256       125.79       8610.9 
       84.000        D TIERRA        0.480         0.04         10.3         VEGETAL       29.963         2.58       2637.3 
                    PEDRAPLEN       87.258         7.50       8618.4 
       85.958        D TIERRA        0.504         0.96         11.3         VEGETAL       29.967        58.67       2696.0 
                    PEDRAPLEN       87.378       170.97       8789.4 
       86.000        D TIERRA        0.504         0.02         11.3         VEGETAL       29.966         1.26       2697.2 
                    PEDRAPLEN       87.378         3.67       8793.0 
       88.000        D TIERRA        0.528         1.03         12.3         VEGETAL       29.951        59.92       2757.1 
                    PEDRAPLEN       87.415       174.79       8967.8 
       88.039        D TIERRA        0.529         0.02         12.4         VEGETAL       29.951         1.17       2758.3 
                    PEDRAPLEN       87.419         3.41       8971.2 
       89.403        D TIERRA        0.546         0.73         13.1         VEGETAL       29.951        40.85       2799.2 
                    PEDRAPLEN       87.444       119.26       9090.5 
       90.000        D TIERRA        0.553         0.33         13.4         VEGETAL       29.949        17.88       2817.0 
                    PEDRAPLEN       87.438        52.20       9142.7 
       91.141        D TIERRA        0.567         0.64         14.1         VEGETAL       29.953        34.17       2851.2 
                    PEDRAPLEN       87.441        99.77       9242.5 
       92.000        D TIERRA        0.577         0.49         14.6         VEGETAL       29.948        25.73       2876.9 
                    PEDRAPLEN       87.400        75.09       9317.5 
       93.012        D TIERRA        0.591         0.59         15.1         VEGETAL       29.950        30.31       2907.2 
                    PEDRAPLEN       87.362        88.43       9406.0 
       93.979        D TIERRA        0.602         0.58         15.7         VEGETAL       29.954        28.96       2936.2 
                    PEDRAPLEN       87.319        84.46       9490.4 
       94.000        D TIERRA        0.603         0.01         15.7         VEGETAL       29.948         0.63       2936.8 
                    PEDRAPLEN       87.304         1.83       9492.3 
       94.262        D TIERRA        0.606         0.16         15.9 CAPA TRANSICION        0.002         0.00          0.0 
                      VEGETAL       29.946         7.85       2944.7       PEDRAPLEN       87.278        22.87       9515.1 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:24   3552                                                                             pagina   4 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       94.272        D TIERRA        0.606         0.01         15.9 CAPA TRANSICION        0.002         0.00          0.0 
                      VEGETAL       29.946         0.30       2945.0       PEDRAPLEN       87.273         0.87       9516.0 
       94.806        D TIERRA        0.612         0.33         16.2 CAPA TRANSICION        0.002         0.00          0.0 
                      VEGETAL       29.943        15.99       2961.0       PEDRAPLEN       87.233        46.59       9562.6 
       94.816        D TIERRA        0.613         0.01         16.2 CAPA TRANSICION        0.002         0.00          0.0 
                      VEGETAL       29.943         0.30       2961.3       PEDRAPLEN       87.227         0.87       9563.5 
       96.000        D TIERRA        0.628         0.73         17.0 CAPA TRANSICION        0.012         0.01          0.0 
                      VEGETAL       29.946        35.45       2996.7       PEDRAPLEN       87.140       103.23       9666.7 
       96.007        D TIERRA        0.628         0.00         17.0 CAPA TRANSICION        0.012         0.00          0.0 
                      VEGETAL       29.946         0.21       2996.9       PEDRAPLEN       87.135         0.61       9667.3 
       98.000        D TIERRA        0.654         1.28         18.3 CAPA TRANSICION        0.031         0.04          0.1 
                      VEGETAL       29.947        59.68       3056.6       PEDRAPLEN       86.954       173.48       9840.8 
       98.011        D TIERRA        0.654         0.01         18.3 CAPA TRANSICION        0.031         0.00          0.1 
                      VEGETAL       29.947         0.33       3057.0       PEDRAPLEN       86.950         0.96       9841.7 
       99.968        D TIERRA        0.680         1.30         19.6 CAPA TRANSICION        0.077         0.11          0.2 
                      VEGETAL       29.964        58.62       3115.6       PEDRAPLEN       86.761       169.98      10011.7 
      100.000        D TIERRA        0.680         0.02         19.6 CAPA TRANSICION        0.077         0.00          0.2 
                      VEGETAL       29.964         0.96       3116.5       PEDRAPLEN       86.765         2.78      10014.5 
      102.000        D TIERRA        0.707         1.39         21.0 CAPA TRANSICION        0.144         0.22          0.4 
                      VEGETAL       29.947        59.91       3176.4       PEDRAPLEN       86.460       173.22      10187.7 
      102.014        D TIERRA        0.707         0.01         21.0 CAPA TRANSICION        0.144         0.00          0.4 
                      VEGETAL       29.947         0.42       3176.9       PEDRAPLEN       86.458         1.21      10188.9 
      104.000        D TIERRA        0.735         1.43         22.4 CAPA TRANSICION        0.233         0.37          0.8 
                      VEGETAL       29.952        59.48       3236.3       PEDRAPLEN       85.815       171.07      10360.0 
      104.786        D TIERRA        0.746         0.58         23.0 CAPA TRANSICION        0.304         0.21          1.0 
                      VEGETAL       29.963        23.55       3259.9       PEDRAPLEN       85.248        67.23      10427.2 
      104.859        D TIERRA        0.747         0.05         23.0 CAPA TRANSICION        0.304         0.02          1.0 
                      VEGETAL       29.965         2.19       3262.1       PEDRAPLEN       85.190         6.22      10433.4 
      106.000        D TIERRA        0.765         0.86         23.9 CAPA TRANSICION        0.385         0.39          1.4 
                      VEGETAL       30.351        34.41       3296.5       PEDRAPLEN       85.538        97.40      10530.8 
      108.000        D TIERRA        0.796         1.56         25.5 CAPA TRANSICION        0.575         0.96          2.3 
                      VEGETAL       31.082        61.43       3357.9       PEDRAPLEN       86.877       172.42      10703.3 
      108.074        D TIERRA        0.797         0.06         25.5 CAPA TRANSICION        0.575         0.04          2.4 
                      VEGETAL       31.110         2.30       3360.2       PEDRAPLEN       86.945         6.43      10709.7 
      108.084        D TIERRA        0.798         0.01         25.5 CAPA TRANSICION        0.576         0.01          2.4 
                      VEGETAL       31.114         0.31       3360.5       PEDRAPLEN       86.953         0.87      10710.6 
      110.000        D TIERRA        0.844         1.57         27.1 CAPA TRANSICION        0.776         1.30          3.7 
                      VEGETAL       30.949        59.46       3420.0       PEDRAPLEN       85.969       165.66      10876.2 
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      110.779        D TIERRA        0.869         0.67         27.8 CAPA TRANSICION        0.878         0.64          4.3 
                      VEGETAL       30.745        24.03       3444.0       PEDRAPLEN       85.197        66.67      10942.9 
      110.789        D TIERRA        0.869         0.01         27.8 CAPA TRANSICION        0.878         0.01          4.3 
                      VEGETAL       30.743         0.31       3444.3       PEDRAPLEN       85.188         0.85      10943.7 
      112.000        D TIERRA        0.915         1.08         28.9 CAPA TRANSICION        1.030         1.16          5.5 
                      VEGETAL       30.442        37.05       3481.4       PEDRAPLEN       84.084       102.49      11046.2 
      114.000        D TIERRA        1.010         1.92         30.8 CAPA TRANSICION        1.283         2.31          7.8 
                      VEGETAL       29.983        60.43       3541.8       PEDRAPLEN       82.467       166.55      11212.8 
      114.116        D TIERRA        1.016         0.12         30.9 CAPA TRANSICION        1.283         0.15          8.0 
                      VEGETAL       29.958         3.48       3545.3       PEDRAPLEN       82.398         9.56      11222.4 
      115.993        D TIERRA        1.134         2.02         32.9 CAPA TRANSICION        1.588         2.69         10.7 
                      VEGETAL       29.958        56.23       3601.5       PEDRAPLEN       82.278       154.55      11376.9 
      116.000        D TIERRA        1.136         0.01         32.9 CAPA TRANSICION        1.588         0.01         10.7 
                      VEGETAL       29.958         0.21       3601.7       PEDRAPLEN       82.277         0.58      11377.5 
      117.963        D TIERRA        1.291         2.38         35.3 CAPA TRANSICION        1.894         3.42         14.1 
                      VEGETAL       29.956        58.81       3660.5       PEDRAPLEN       82.281       161.51      11539.0 
      118.000        D TIERRA        1.294         0.05         35.4 CAPA TRANSICION        1.943         0.07         14.2 
                      VEGETAL       29.956         1.11       3661.6       PEDRAPLEN       82.238         3.04      11542.0 
      119.992        D TIERRA        1.507         2.79         38.2 CAPA TRANSICION        2.300         4.23         18.4 
                      VEGETAL       29.956        59.67       3721.3       PEDRAPLEN       82.332       163.91      11705.9 
      120.000        D TIERRA        1.508         0.01         38.2 CAPA TRANSICION        2.300         0.02         18.4 
                      VEGETAL       29.956         0.24       3721.5       PEDRAPLEN       82.331         0.66      11706.6 
      122.000        D TIERRA        1.782         3.29         41.5 CAPA TRANSICION        2.756         5.06         23.5 
                      VEGETAL       29.957        59.91       3781.5       PEDRAPLEN       82.467       164.80      11871.4 
      122.006        D TIERRA        1.783         0.01         41.5 CAPA TRANSICION        2.757         0.02         23.5 
                      VEGETAL       29.957         0.18       3781.6       PEDRAPLEN       82.467         0.49      11871.9 

      123.986        D TIERRA        2.125         3.87         45.3 CAPA TRANSICION        3.265         5.96         29.4 
                      VEGETAL       29.954        59.31       3840.9       PEDRAPLEN       82.596       163.41      12035.3 
      124.000        D TIERRA        2.128         0.03         45.4 CAPA TRANSICION        3.265         0.05         29.5 
                      VEGETAL       29.953         0.42       3841.4       PEDRAPLEN       82.602         1.16      12036.5 
      125.276        D TIERRA        2.396         2.89         48.3 CAPA TRANSICION        3.621         4.39         33.9 
                      VEGETAL       29.989        38.24       3879.6       PEDRAPLEN       82.789       105.52      12142.0 
      125.277        D TIERRA        2.396         0.00         48.3 CAPA TRANSICION        3.621         0.00         33.9 
                      VEGETAL       30.283         0.03       3879.6       PEDRAPLEN       83.771         0.08      12142.1 
      125.287        D TIERRA        2.398         0.02         48.3 CAPA TRANSICION        3.620         0.04         33.9 
                      VEGETAL       32.166         0.31       3880.0       PEDRAPLEN       88.937         0.86      12142.9 
      126.000        D TIERRA        2.570         1.77         50.1 CAPA TRANSICION        3.824         2.65         36.6 
                      VEGETAL       32.172        22.94       3902.9       PEDRAPLEN       89.013        63.44      12206.4 
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      127.244        D TIERRA        2.922         3.42         53.5 CAPA TRANSICION        4.280         5.04         41.6 
                      VEGETAL       32.182        40.03       3942.9       PEDRAPLEN       89.029       110.74      12317.1 
      127.250        D TIERRA        2.924         0.02         53.5 CAPA TRANSICION        4.280         0.03         41.6 
                      VEGETAL       30.604         0.19       3943.1       PEDRAPLEN       84.845         0.52      12317.6 
      127.254        D TIERRA        2.926         0.01         53.5 CAPA TRANSICION        4.280         0.02         41.6 
                      VEGETAL       29.950         0.12       3943.2       PEDRAPLEN       82.646         0.33      12318.0 
      128.000        D TIERRA        3.163         2.27         55.8 CAPA TRANSICION        4.584         3.31         45.0 
                      VEGETAL       29.946        22.34       3965.6       PEDRAPLEN       82.559        61.62      12379.6 
      129.284        D TIERRA        3.619         4.35         60.1 CAPA TRANSICION        5.241         6.31         51.3 
                      VEGETAL       29.951        38.45       4004.0       PEDRAPLEN       82.281       105.83      12485.4 
      130.000        D TIERRA        3.907         2.69         62.8 CAPA TRANSICION        5.644         3.90         55.2 
                      VEGETAL       29.944        21.44       4025.5       PEDRAPLEN       82.041        58.83      12544.2 
      131.992        D TIERRA        4.858         8.73         71.5 CAPA TRANSICION        6.907        12.50         67.7 
                      VEGETAL       29.949        59.65       4085.1       PEDRAPLEN       81.191       162.58      12706.8 
      132.000        D TIERRA        4.861         0.04         71.6 CAPA TRANSICION        6.956         0.06         67.7 
                      VEGETAL       29.949         0.24       4085.4       PEDRAPLEN       81.144         0.65      12707.5 
      133.992        D TIERRA        6.089        10.91         82.5 CAPA TRANSICION        8.622        15.52         83.2 
                      VEGETAL       29.952        59.66       4145.0       PEDRAPLEN       79.678       160.18      12867.7 
      134.000        D TIERRA        6.095         0.05         82.5 CAPA TRANSICION        8.623         0.07         83.3 
                      VEGETAL       29.952         0.24       4145.3       PEDRAPLEN       79.679         0.64      12868.3 
      135.963        D TIERRA        7.727        13.57         96.1 CAPA TRANSICION       10.989        19.25        102.5 
                      VEGETAL       29.950        58.79       4204.1       PEDRAPLEN       77.099       153.88      13022.2 
      136.000        D TIERRA        7.762         0.29         96.4 CAPA TRANSICION       11.039         0.41        103.0 
                      VEGETAL       29.949         1.11       4205.2       PEDRAPLEN       77.038         2.85      13025.0 
      137.995        D TIERRA        9.982        17.70        114.1 CAPA TRANSICION       13.207        24.18        127.1 
                      VEGETAL       29.952        59.75       4264.9       PEDRAPLEN       73.747       150.41      13175.4 
      138.000        D TIERRA        9.988         0.05        114.1 CAPA TRANSICION       13.206         0.07        127.2 
                      VEGETAL       29.952         0.15       4265.1       PEDRAPLEN       73.742         0.37      13175.8 
      140.000        D TIERRA       13.033        23.02        137.2 CAPA TRANSICION       16.674        29.88        157.1 
                      VEGETAL       29.947        59.90       4325.0       PEDRAPLEN       67.969       141.71      13317.5 
      140.039        D TIERRA       13.097         0.51        137.7 CAPA TRANSICION       16.724         0.65        157.7 
                      VEGETAL       29.947         1.17       4326.1       PEDRAPLEN       67.881         2.65      13320.2 
      141.996        D TIERRA       17.338        29.78        167.5 CAPA TRANSICION       22.193        38.08        195.8 
                      VEGETAL       29.973        58.63       4384.8       PEDRAPLEN       61.599       126.70      13446.9 
      142.000        D TIERRA       17.348         0.07        167.5 CAPA TRANSICION       22.193         0.09        195.9 
                      VEGETAL       29.973         0.12       4384.9       PEDRAPLEN       61.596         0.25      13447.1 
      142.632        D TIERRA       18.795        11.42        178.9 CAPA TRANSICION       22.899        14.25        210.2 
                      VEGETAL       29.939        18.93       4403.8       PEDRAPLEN       59.826        38.37      13485.5 
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      144.000        D TIERRA       22.741        28.41        207.4 CAPA TRANSICION       26.563        33.83        244.0 
                      VEGETAL       30.262        41.18       4445.0       PEDRAPLEN       46.803        72.93      13558.4 
      146.000        D TIERRA       40.243        62.98        270.3 CAPA TRANSICION       57.352        83.91        327.9 
                      VEGETAL       30.776        61.04       4506.0       PEDRAPLEN        0.014        46.82      13605.2 
      148.000        D TIERRA       65.559       105.80        376.1 CAPA TRANSICION       58.508       115.86        443.8 
                      VEGETAL       31.343        62.12       4568.1       PEDRAPLEN        0.014         0.03      13605.3 
      150.000        D TIERRA       78.070       143.63        519.8 CAPA TRANSICION       59.693       118.20        562.0 
                      VEGETAL       31.968        63.31       4631.5       PEDRAPLEN        0.015         0.03      13605.3 
      150.187        D TIERRA       78.683        14.66        534.4 CAPA TRANSICION       59.758        11.17        573.1 
                      VEGETAL       32.029         5.98       4637.4       PEDRAPLEN        0.015         0.00      13605.3 
      150.197        D TIERRA       78.714         0.79        535.2 CAPA TRANSICION       59.762         0.60        573.7 
                      VEGETAL       32.032         0.32       4637.8       PEDRAPLEN        0.015         0.00      13605.3 
      151.135        D TIERRA       79.832        74.36        609.6 CAPA TRANSICION       59.567        55.96        629.7 
                      VEGETAL       31.866        29.97       4667.7       PEDRAPLEN        0.015         0.01      13605.3 
      151.145        D TIERRA       79.828         0.80        610.4 CAPA TRANSICION       59.561         0.60        630.3 
                      VEGETAL       31.862         0.32       4668.0       PEDRAPLEN        0.015         0.00      13605.3 
      152.000        D TIERRA       79.494        68.11        678.5 CAPA TRANSICION       59.014        50.69        681.0 
                      VEGETAL       31.574        27.12       4695.2       PEDRAPLEN        0.015         0.01      13605.3 
      154.000        D TIERRA       77.850       157.34        835.8 CAPA TRANSICION       57.778       116.79        797.8 
                      VEGETAL       30.944        62.52       4757.7       PEDRAPLEN        0.015         0.03      13605.3 
      156.000        D TIERRA       76.172       154.02        989.8 CAPA TRANSICION       56.659       114.44        912.2 
                      VEGETAL       30.371        61.31       4819.0       PEDRAPLEN        0.015         0.03      13605.4 
      157.638        D TIERRA       74.822       123.66       1113.5 CAPA TRANSICION       55.822        92.12       1004.3 
                      VEGETAL       29.942        49.40       4868.4       PEDRAPLEN        0.015         0.02      13605.4 
      157.976        D TIERRA       74.611        25.25       1138.8 CAPA TRANSICION       55.845        18.87       1023.2 
                      VEGETAL       29.952        10.12       4878.5       PEDRAPLEN        0.015         0.01      13605.4 
      158.000        D TIERRA       74.591         1.79       1140.6 CAPA TRANSICION       55.845         1.34       1024.5 
                      VEGETAL       29.951         0.72       4879.2       PEDRAPLEN        0.015         0.00      13605.4 
      159.991        D TIERRA       70.319       144.26       1284.8 CAPA TRANSICION       55.881       111.22       1135.8 
                      VEGETAL       29.956        59.64       4938.9       PEDRAPLEN        0.015         0.03      13605.4 
      160.000        D TIERRA       70.287         0.63       1285.4 CAPA TRANSICION       55.881         0.50       1136.3 
                      VEGETAL       29.956         0.27       4939.1       PEDRAPLEN        0.015         0.00      13605.4 
      161.967        D TIERRA       62.302       130.40       1415.8 CAPA TRANSICION       51.581       105.69       1242.0 
                      VEGETAL       29.949        58.92       4998.1       PEDRAPLEN        4.993         4.93      13610.4 
      162.000        D TIERRA       62.172         2.05       1417.9 CAPA TRANSICION       51.432         1.70       1243.7 
                      VEGETAL       29.949         0.99       4999.0       PEDRAPLEN        5.183         0.17      13610.5 
      163.974        D TIERRA       55.352       116.00       1533.9 CAPA TRANSICION       45.010        95.19       1338.8 
                      VEGETAL       29.962        59.13       5058.2       PEDRAPLEN       14.307        19.24      13629.8 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      164.000        D TIERRA       55.269         1.44       1535.3 CAPA TRANSICION       44.961         1.17       1340.0 
                      VEGETAL       29.962         0.78       5059.0       PEDRAPLEN       14.388         0.37      13630.1 
      164.768        D TIERRA       52.883        41.53       1576.9 CAPA TRANSICION       42.872        33.73       1373.7 
                      VEGETAL       29.956        23.01       5082.0       PEDRAPLEN       17.358        12.19      13642.3 
      164.786        D TIERRA       52.826         0.95       1577.8 CAPA TRANSICION       42.822         0.77       1374.5 
                      VEGETAL       29.956         0.54       5082.5       PEDRAPLEN       17.428         0.31      13642.6 
      165.983        D TIERRA       49.374        61.17       1639.0 CAPA TRANSICION       39.940        49.53       1424.0 
                      VEGETAL       29.956        35.86       5118.4       PEDRAPLEN       21.481        23.29      13665.9 
      166.000        D TIERRA       49.329         0.84       1639.8 CAPA TRANSICION       39.890         0.68       1424.7 
                      VEGETAL       29.956         0.51       5118.9       PEDRAPLEN       21.545         0.37      13666.3 
      168.000        D TIERRA       44.035        93.36       1733.2 CAPA TRANSICION       35.820        75.71       1500.4 
                      VEGETAL       29.955        59.91       5178.8       PEDRAPLEN       27.101        48.65      13714.9 
      168.002        D TIERRA       44.028         0.09       1733.3 CAPA TRANSICION       35.820         0.07       1500.5 
                      VEGETAL       29.955         0.06       5178.8       PEDRAPLEN       27.102         0.05      13715.0 
      169.309        D TIERRA       40.973        55.55       1788.8 CAPA TRANSICION       33.589        45.36       1545.9 
                      VEGETAL       29.939        39.14       5218.0       PEDRAPLEN       30.149        37.41      13752.4 
      170.000        D TIERRA       39.483        27.80       1816.6 CAPA TRANSICION       32.500        22.83       1568.7 
                      VEGETAL       29.941        20.69       5238.7       PEDRAPLEN       31.696        21.37      13773.8 
      170.932        D TIERRA       37.594        35.92       1852.5 CAPA TRANSICION       31.113        29.64       1598.3 
                      VEGETAL       29.949        27.91       5266.6       PEDRAPLEN       33.727        30.49      13804.3 
      170.933        D TIERRA       37.592         0.04       1852.6 CAPA TRANSICION       31.113         0.03       1598.4 
                      VEGETAL       30.262         0.03       5266.6       PEDRAPLEN       34.501         0.03      13804.3 
      170.943        D TIERRA       37.570         0.38       1853.0 CAPA TRANSICION       31.113         0.31       1598.7 
                      VEGETAL       31.781         0.31       5266.9       PEDRAPLEN       37.716         0.36      13804.7 
      172.000        D TIERRA       35.582        38.66       1891.6 CAPA TRANSICION       29.679        32.13       1630.8 
                      VEGETAL       31.783        33.59       5300.5       PEDRAPLEN       39.892        41.02      13845.7 
      174.000        D TIERRA       32.193        67.78       1959.4 CAPA TRANSICION       27.308        56.99       1687.8 
                      VEGETAL       31.789        63.57       5364.1       PEDRAPLEN       43.763        83.66      13929.3 
      176.000        D TIERRA       29.231        61.42       2020.8 CAPA TRANSICION       25.238        52.55       1740.3 
                      VEGETAL       31.793        63.58       5427.7       PEDRAPLEN       47.408        91.17      14020.5 
      178.000        D TIERRA       26.637        55.87       2076.7 CAPA TRANSICION       23.516        48.75       1789.1 
                      VEGETAL       31.803        63.60       5491.3       PEDRAPLEN       50.617        98.03      14118.5 
      180.000        D TIERRA       24.351        50.99       2127.7 CAPA TRANSICION       21.945        45.46       1834.6 
                      VEGETAL       31.813        63.62       5554.9       PEDRAPLEN       53.595       104.21      14222.7 
      182.000        D TIERRA       22.324        46.68       2174.3 CAPA TRANSICION       20.624        42.57       1877.1 
                      VEGETAL       31.824        63.64       5618.5       PEDRAPLEN       56.255       109.85      14332.6 
      183.762        D TIERRA       20.715        37.92       2212.3 CAPA TRANSICION       19.549        35.39       1912.5 
                      VEGETAL       31.833        56.08       5674.6       PEDRAPLEN       58.459       101.06      14433.6 
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      183.786        D TIERRA       20.694         0.50       2212.8 CAPA TRANSICION       19.549         0.47       1913.0 
                      VEGETAL       29.937         0.74       5675.3       PEDRAPLEN       54.210         1.35      14435.0 
      183.796        D TIERRA       20.684         0.21       2213.0 CAPA TRANSICION       19.499         0.20       1913.2 
                      VEGETAL       29.938         0.30       5675.6       PEDRAPLEN       54.266         0.54      14435.5 
      184.000        D TIERRA       20.508         4.20       2217.2 CAPA TRANSICION       19.402         3.97       1917.2 
                      VEGETAL       29.938         6.11       5681.8       PEDRAPLEN       54.486        11.09      14446.6 
      185.879        D TIERRA       18.958        37.08       2254.2 CAPA TRANSICION       18.430        35.54       1952.7 
                      VEGETAL       29.956        56.27       5738.0       PEDRAPLEN       56.634       104.40      14551.0 
      186.000        D TIERRA       18.863         2.29       2256.5 CAPA TRANSICION       18.332         2.22       1954.9 
                      VEGETAL       29.955         3.62       5741.6       PEDRAPLEN       56.799         6.86      14557.9 
      187.988        D TIERRA       17.408        36.05       2292.6 CAPA TRANSICION       17.414        35.53       1990.5 
                      VEGETAL       29.949        59.54       5801.2       PEDRAPLEN       58.882       114.99      14672.9 
      188.000        D TIERRA       17.398         0.21       2292.8 CAPA TRANSICION       17.413         0.21       1990.7 
                      VEGETAL       29.949         0.36       5801.5       PEDRAPLEN       58.890         0.71      14673.6 
      189.966        D TIERRA       16.097        32.93       2325.7 CAPA TRANSICION       16.544        33.38       2024.0 
                      VEGETAL       29.945        58.88       5860.4       PEDRAPLEN       60.911       117.76      14791.4 
      190.000        D TIERRA       16.076         0.55       2326.3 CAPA TRANSICION       16.545         0.56       2024.6 
                      VEGETAL       29.945         1.02       5861.4       PEDRAPLEN       60.932         2.07      14793.4 
      191.978        D TIERRA       14.874        30.61       2356.9 CAPA TRANSICION       15.825        32.01       2056.6 
                      VEGETAL       29.955        59.24       5920.7       PEDRAPLEN       62.848       122.42      14915.8 
      192.000        D TIERRA       14.863         0.33       2357.2 CAPA TRANSICION       15.777         0.35       2057.0 
                      VEGETAL       29.955         0.66       5921.3       PEDRAPLEN       62.909         1.38      14917.2 
      194.000        D TIERRA       13.765        28.63       2385.8 CAPA TRANSICION       15.107        30.88       2087.9 
                      VEGETAL       29.949        59.90       5981.2       PEDRAPLEN       64.651       127.56      15044.8 
      194.003        D TIERRA       13.763         0.04       2385.9 CAPA TRANSICION       15.107         0.05       2087.9 
                      VEGETAL       29.949         0.09       5981.3       PEDRAPLEN       64.655         0.19      15045.0 
      196.000        D TIERRA       12.789        26.51       2412.4 CAPA TRANSICION       14.488        29.55       2117.4 
                      VEGETAL       29.957        59.82       6041.2       PEDRAPLEN       66.501       130.96      15175.9 
      196.003        D TIERRA       12.787         0.04       2412.4 CAPA TRANSICION       14.488         0.04       2117.5 
                      VEGETAL       29.957         0.09       6041.2       PEDRAPLEN       66.505         0.20      15176.1 
      197.995        D TIERRA       11.917        24.61       2437.0 CAPA TRANSICION       13.918        28.29       2145.8 
                      VEGETAL       29.963        59.68       6100.9       PEDRAPLEN       68.158       134.12      15310.3 
      198.000        D TIERRA       11.915         0.06       2437.1 CAPA TRANSICION       13.919         0.07       2145.9 
                      VEGETAL       29.963         0.15       6101.1       PEDRAPLEN       68.160         0.34      15310.6 
      199.464        D TIERRA       11.325        17.01       2454.1 CAPA TRANSICION       13.541        20.10       2166.0 
                      VEGETAL       29.942        43.85       6144.9       PEDRAPLEN       69.105       100.48      15411.1 
      200.000        D TIERRA       11.118         6.01       2460.1 CAPA TRANSICION       13.399         7.22       2173.2 
                      VEGETAL       30.032        16.07       6161.0       PEDRAPLEN       69.674        37.19      15448.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      202.000        D TIERRA       10.387        21.51       2481.6 CAPA TRANSICION       12.980        26.38       2199.6 
                      VEGETAL       30.397        60.43       6221.4       PEDRAPLEN       71.623       141.30      15589.6 
      204.000        D TIERRA        9.698        20.08       2501.7 CAPA TRANSICION       12.560        25.54       2225.1 
                      VEGETAL       30.804        61.20       6282.6       PEDRAPLEN       73.501       145.12      15734.7 
      206.000        D TIERRA        9.057        18.75       2520.5 CAPA TRANSICION       12.041        24.60       2249.7 
                      VEGETAL       31.259        62.06       6344.7       PEDRAPLEN       75.449       148.95      15883.6 
      208.000        D TIERRA        8.468        17.52       2538.0 CAPA TRANSICION       11.671        23.71       2273.4 
                      VEGETAL       31.750        63.01       6407.7       PEDRAPLEN       77.015       152.46      16036.1 
      210.000        D TIERRA        7.924        16.39       2554.4 CAPA TRANSICION       11.251        22.92       2296.3 
                      VEGETAL       31.754        63.50       6471.2       PEDRAPLEN       77.851       154.87      16191.0 
      211.064        D TIERRA        7.652         8.29       2562.7 CAPA TRANSICION       11.067        11.87       2308.2 

                      VEGETAL       31.748        33.78       6505.0       PEDRAPLEN       78.257        83.05      16274.0 
      211.074        D TIERRA        7.650         0.08       2562.7 CAPA TRANSICION       11.067         0.11       2308.3 
                      VEGETAL       31.748         0.32       6505.3       PEDRAPLEN       78.257         0.78      16274.8 
      212.000        D TIERRA        7.422         6.98       2569.7 CAPA TRANSICION       10.981        10.21       2318.5 
                      VEGETAL       31.739        29.39       6534.7       PEDRAPLEN       78.542        72.60      16347.4 
      214.000        D TIERRA        6.951        14.37       2584.1 CAPA TRANSICION       10.711        21.69       2340.2 
                      VEGETAL       31.721        63.46       6598.2       PEDRAPLEN       79.274       157.82      16505.2 
      216.000        D TIERRA        6.516        13.47       2597.6 CAPA TRANSICION       10.955        21.67       2361.9 
                      VEGETAL       31.703        63.42       6661.6       PEDRAPLEN       79.547       158.82      16664.0 
      218.000        D TIERRA        6.122        12.64       2610.2 CAPA TRANSICION       11.054        22.01       2383.9 
                      VEGETAL       31.686        63.39       6725.0       PEDRAPLEN       80.026       159.57      16823.6 
      218.281        D TIERRA        6.070         1.71       2611.9 CAPA TRANSICION       11.054         3.11       2387.0 
                      VEGETAL       31.684         8.90       6733.9       PEDRAPLEN       80.113        22.50      16846.1 
      220.000        D TIERRA        5.770        10.18       2622.1 CAPA TRANSICION       11.152        19.09       2406.1 
                      VEGETAL       31.668        54.45       6788.3       PEDRAPLEN       80.585       138.12      16984.2 
      222.000        D TIERRA        5.454        11.22       2633.3 CAPA TRANSICION       11.348        22.50       2428.6 
                      VEGETAL       31.651        63.32       6851.6       PEDRAPLEN       81.183       161.77      17146.0 
      224.000        D TIERRA        5.161        10.61       2643.9 CAPA TRANSICION       11.594        22.94       2451.5 
                      VEGETAL       31.635        63.29       6914.9       PEDRAPLEN       81.837       163.02      17309.0 
      226.000        D TIERRA        4.893        10.05       2654.0 CAPA TRANSICION       11.787        23.38       2474.9 
                      VEGETAL       31.618        63.25       6978.2       PEDRAPLEN       82.536       164.37      17473.4 
      228.000        D TIERRA        4.649         9.54       2663.5 CAPA TRANSICION       11.929        23.72       2498.6 
                      VEGETAL       31.602        63.22       7041.4       PEDRAPLEN       83.298       165.83      17639.2 
      230.000        D TIERRA        4.430         9.08       2672.6 CAPA TRANSICION       12.071        24.00       2522.6 
                      VEGETAL       31.587        63.19       7104.6       PEDRAPLEN       84.091       167.39      17806.6 
      232.000        D TIERRA        4.234         8.66       2681.3 CAPA TRANSICION       12.262        24.33       2546.9 
                      VEGETAL       31.571        63.16       7167.8       PEDRAPLEN       84.886       168.98      17975.6 
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      234.000        D TIERRA        4.039         8.27       2689.5 CAPA TRANSICION       12.202        24.46       2571.4 
                      VEGETAL       31.557        63.13       7230.9       PEDRAPLEN       85.977       170.86      18146.5 
      236.000        D TIERRA        3.836         7.87       2697.4 CAPA TRANSICION       11.896        24.10       2595.5 
                      VEGETAL       31.565        63.12       7294.0       PEDRAPLEN       87.047       173.02      18319.5 
      238.000        D TIERRA        3.695         7.53       2704.9 CAPA TRANSICION       12.172        24.07       2619.6 
                      VEGETAL       31.567        63.13       7357.1       PEDRAPLEN       86.855       173.90      18493.4 
      240.000        D TIERRA        3.551         7.25       2712.2 CAPA TRANSICION       12.496        24.67       2644.2 
                      VEGETAL       31.568        63.13       7420.3       PEDRAPLEN       86.566       173.42      18666.8 
      242.000        D TIERRA        3.411         6.96       2719.1 CAPA TRANSICION       12.770        25.27       2669.5 
                      VEGETAL       31.569        63.14       7483.4       PEDRAPLEN       86.268       172.83      18839.6 
      244.000        D TIERRA        3.272         6.68       2725.8 CAPA TRANSICION       12.992        25.76       2695.3 
                      VEGETAL       31.570        63.14       7546.5       PEDRAPLEN       85.873       172.14      19011.8 
      246.000        D TIERRA        3.139         6.41       2732.2 CAPA TRANSICION       13.214        26.21       2721.5 
                      VEGETAL       31.571        63.14       7609.7       PEDRAPLEN       85.554       171.43      19183.2 
      248.000        D TIERRA        3.015         6.15       2738.4 CAPA TRANSICION       13.084        26.30       2747.8 
                      VEGETAL       31.572        63.14       7672.8       PEDRAPLEN       85.538       171.09      19354.3 
      250.000        D TIERRA        2.902         5.92       2744.3 CAPA TRANSICION       13.052        26.14       2773.9 
                      VEGETAL       31.572        63.14       7736.0       PEDRAPLEN       85.371       170.91      19525.2 
      252.000        D TIERRA        2.800         5.70       2750.0 CAPA TRANSICION       12.969        26.02       2799.9 
                      VEGETAL       31.572        63.14       7799.1       PEDRAPLEN       85.197       170.57      19695.8 
      254.000        D TIERRA        2.709         5.51       2755.5 CAPA TRANSICION       12.985        25.95       2825.9 
                      VEGETAL       31.572        63.14       7862.3       PEDRAPLEN       84.858       170.06      19865.8 
      256.000        D TIERRA        2.594         5.30       2760.8 CAPA TRANSICION       12.999        25.98       2851.9 
                      VEGETAL       31.594        63.17       7925.4       PEDRAPLEN       84.499       169.36      20035.2 
      258.000        D TIERRA        3.078         5.67       2766.5 CAPA TRANSICION       14.704        27.70       2879.6 
                      VEGETAL       31.619        63.21       7988.6       PEDRAPLEN       83.061       167.56      20202.7 
      260.000        D TIERRA        3.007         6.09       2772.6 CAPA TRANSICION       15.087        29.79       2909.4 
                      VEGETAL       31.612        63.23       8051.9       PEDRAPLEN       82.114       165.17      20367.9 
      262.000        D TIERRA        2.954         5.96       2778.5 CAPA TRANSICION       15.220        30.31       2939.7 
                      VEGETAL       31.603        63.22       8115.1       PEDRAPLEN       81.415       163.53      20531.5 
      264.000        D TIERRA        2.892         5.85       2784.4 CAPA TRANSICION       14.850        30.07       2969.7 
                      VEGETAL       31.594        63.20       8178.3       PEDRAPLEN       81.169       162.58      20694.0 
      265.761        D TIERRA        2.819         5.03       2789.4 CAPA TRANSICION       14.582        25.92       2995.7 
                      VEGETAL       31.586        55.63       8233.9       PEDRAPLEN       80.842       142.65      20836.7 
      265.771        D TIERRA        2.819         0.03       2789.4 CAPA TRANSICION       14.582         0.15       2995.8 
                      VEGETAL       31.586         0.32       8234.2       PEDRAPLEN       80.839         0.81      20837.5 
      266.000        D TIERRA        2.809         0.64       2790.1 CAPA TRANSICION       14.630         3.34       2999.2 
                      VEGETAL       31.585         7.23       8241.5       PEDRAPLEN       80.708        18.50      20856.0 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:25   3552                                                                             pagina  12 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      268.000        D TIERRA        2.719         5.53       2795.6 CAPA TRANSICION       14.334        28.96       3028.1 
                      VEGETAL       31.587        63.17       8304.6       PEDRAPLEN       80.296       161.00      21017.0 
      270.000        D TIERRA        2.648         5.37       2801.0 CAPA TRANSICION       13.989        28.32       3056.4 
                      VEGETAL       31.373        62.96       8367.6       PEDRAPLEN       79.597       159.89      21176.9 
      272.000        D TIERRA        2.504         5.15       2806.1 CAPA TRANSICION       13.013        27.00       3083.4 
                      VEGETAL       30.948        62.32       8429.9       PEDRAPLEN       78.903       158.50      21335.4 
      274.000        D TIERRA        2.416         4.92       2811.1 CAPA TRANSICION       12.053        25.07       3108.5 
                      VEGETAL       30.568        61.52       8491.4       PEDRAPLEN       78.158       157.06      21492.5 
      276.000        D TIERRA        2.402         4.82       2815.9 CAPA TRANSICION       11.600        23.65       3132.2 
                      VEGETAL       30.230        60.80       8552.2       PEDRAPLEN       76.656       154.81      21647.3 
      277.830        D TIERRA        2.409         4.40       2820.3 CAPA TRANSICION       11.800        21.41       3153.6 
                      VEGETAL       29.957        55.07       8607.3       PEDRAPLEN       75.967       139.65      21786.9 
      278.000        D TIERRA        2.411         0.41       2820.7 CAPA TRANSICION       11.850         2.01       3155.6 
                      VEGETAL       29.954         5.09       8612.4       PEDRAPLEN       75.979        12.92      21799.8 
      278.589        D TIERRA        2.416         1.42       2822.1 CAPA TRANSICION       11.850         6.98       3162.6 
                      VEGETAL       29.947        17.64       8630.0       PEDRAPLEN       76.258        44.83      21844.7 
      280.000        D TIERRA        2.434         3.42       2825.5 CAPA TRANSICION       12.050        16.86       3179.4 
                      VEGETAL       29.943        42.25       8672.3       PEDRAPLEN       77.043       108.15      21952.8 
      280.671        D TIERRA        2.445         1.64       2827.2 CAPA TRANSICION       12.150         8.12       3187.5 
                      VEGETAL       29.947        20.09       8692.4       PEDRAPLEN       77.402        51.82      22004.6 
      282.000        D TIERRA        2.471         3.27       2830.4 CAPA TRANSICION       12.300        16.25       3203.8 
                      VEGETAL       29.940        39.80       8732.2       PEDRAPLEN       77.833       103.15      22107.8 
      283.087        D TIERRA        2.500         2.70       2833.1 CAPA TRANSICION       12.550        13.51       3217.3 
                      VEGETAL       29.946        32.55       8764.7       PEDRAPLEN       77.816        84.60      22192.4 
      284.000        D TIERRA        2.528         2.30       2835.4 CAPA TRANSICION       12.650        11.50       3228.8 
                      VEGETAL       29.943        27.34       8792.1       PEDRAPLEN       77.746        71.01      22263.4 
      285.271        D TIERRA        2.575         3.24       2838.7 CAPA TRANSICION       12.950        16.27       3245.1 
                      VEGETAL       29.952        38.06       8830.1       PEDRAPLEN       77.432        98.62      22362.0 
      286.000        D TIERRA        2.606         1.89       2840.6 CAPA TRANSICION       13.100         9.50       3254.6 

                      VEGETAL       29.946        21.83       8852.0       PEDRAPLEN       77.212        56.37      22418.4 
      287.199        D TIERRA        2.663         3.16       2843.7 CAPA TRANSICION       13.350        15.86       3270.4 
                      VEGETAL       29.948        35.91       8887.9       PEDRAPLEN       76.834        92.35      22510.7 
      288.000        D TIERRA        2.704         2.15       2845.9 CAPA TRANSICION       13.550        10.77       3281.2 
                      VEGETAL       29.946        23.99       8911.9       PEDRAPLEN       76.499        61.41      22572.1 
      288.774        D TIERRA        2.751         2.11       2848.0 CAPA TRANSICION       13.750        10.56       3291.8 
                      VEGETAL       29.949        23.18       8935.0       PEDRAPLEN       76.122        59.06      22631.2 
      290.000        D TIERRA        2.830         3.42       2851.4 CAPA TRANSICION       14.050        17.04       3308.8 
                      VEGETAL       29.948        36.72       8971.8       PEDRAPLEN       75.420        92.89      22724.1 
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      290.578        D TIERRA        2.872         1.65       2853.0 CAPA TRANSICION       14.200         8.16       3317.0 
                      VEGETAL       29.952        17.31       8989.1       PEDRAPLEN       75.042        43.48      22767.6 
      291.853        D TIERRA        2.973         3.73       2856.8 CAPA TRANSICION       14.550        18.33       3335.3 
                      VEGETAL       29.944        38.18       9027.2       PEDRAPLEN       74.043        95.04      22862.6 
      292.000        D TIERRA        2.984         0.44       2857.2 CAPA TRANSICION       14.600         2.14       3337.4 
                      VEGETAL       29.944         4.40       9031.6       PEDRAPLEN       73.912        10.87      22873.5 
      292.982        D TIERRA        3.072         2.97       2860.2 CAPA TRANSICION       14.950        14.51       3351.9 
                      VEGETAL       29.943        29.40       9061.1       PEDRAPLEN       72.958        72.11      22945.6 
      293.017        D TIERRA        3.076         0.11       2860.3 CAPA TRANSICION       14.950         0.52       3352.5 
                      VEGETAL       31.839         1.08       9062.1       PEDRAPLEN       77.172         2.63      22948.2 
      293.027        D TIERRA        3.076         0.03       2860.3 CAPA TRANSICION       14.950         0.15       3352.6 
                      VEGETAL       31.839         0.32       9062.5       PEDRAPLEN       77.167         0.77      22949.0 
      293.281        D TIERRA        3.101         0.78       2861.1 CAPA TRANSICION       15.050         3.81       3356.4 
                      VEGETAL       31.840         8.09       9070.5       PEDRAPLEN       76.908        19.57      22968.6 
      294.000        D TIERRA        3.171         2.25       2863.4 CAPA TRANSICION       15.250        10.89       3367.3 
                      VEGETAL       31.845        22.89       9093.4       PEDRAPLEN       76.247        55.06      23023.6 
      296.000        D TIERRA        3.397         6.57       2869.9 CAPA TRANSICION       16.000        31.25       3398.6 
                      VEGETAL       31.857        63.70       9157.1       PEDRAPLEN       74.115       150.36      23174.0 
      298.000        D TIERRA        3.672         7.07       2877.0 CAPA TRANSICION       16.850        32.85       3431.4 
                      VEGETAL       31.868        63.72       9220.9       PEDRAPLEN       71.803       145.92      23319.9 
      300.000        D TIERRA        4.000         7.67       2884.7 CAPA TRANSICION       17.900        34.75       3466.2 
                      VEGETAL       31.877        63.74       9284.6       PEDRAPLEN       68.891       140.69      23460.6 
      302.000        D TIERRA        4.404         8.40       2893.1 CAPA TRANSICION       19.050        36.95       3503.1 
                      VEGETAL       31.886        63.76       9348.4       PEDRAPLEN       65.512       134.40      23595.0 
      304.000        D TIERRA        4.905         9.31       2902.4 CAPA TRANSICION       20.400        39.45       3542.6 
                      VEGETAL       31.894        63.78       9412.1       PEDRAPLEN       61.909       127.42      23722.4 
      306.000        D TIERRA        5.529        10.43       2912.8 CAPA TRANSICION       21.950        42.35       3584.9 
                      VEGETAL       31.901        63.80       9475.9       PEDRAPLEN       58.274       120.18      23842.6 
      306.217        D TIERRA        5.606         1.21       2914.0 CAPA TRANSICION       22.150         4.78       3589.7 
                      VEGETAL       31.902         6.92       9482.9       PEDRAPLEN       57.857        12.60      23855.2 
      306.227        D TIERRA        5.609         0.06       2914.1 CAPA TRANSICION       22.150         0.22       3589.9 
                      VEGETAL       31.902         0.32       9483.2       PEDRAPLEN       57.848         0.58      23855.8 
      306.540        D TIERRA        5.722         1.77       2915.9 CAPA TRANSICION       22.400         6.97       3596.9 
                      VEGETAL       29.974         9.68       9492.9       PEDRAPLEN       52.784        17.31      23873.1 
      307.986        D TIERRA        6.308         8.70       2924.6 CAPA TRANSICION       23.850        33.44       3630.3 
                      VEGETAL       29.945        43.32       9536.2       PEDRAPLEN       49.956        74.28      23947.4 
      308.000        D TIERRA        6.312         0.09       2924.6 CAPA TRANSICION       23.850         0.33       3630.7 
                      VEGETAL       29.945         0.42       9536.6       PEDRAPLEN       49.946         0.70      23948.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      309.997        D TIERRA        7.315        13.61       2938.2 CAPA TRANSICION       26.350        50.12       3680.8 
                      VEGETAL       29.949        59.80       9596.4       PEDRAPLEN       45.794        95.60      24043.7 
      310.000        D TIERRA        7.317         0.02       2938.3 CAPA TRANSICION       26.350         0.08       3680.9 
                      VEGETAL       29.949         0.09       9596.5       PEDRAPLEN       45.792         0.14      24043.8 
      311.990        D TIERRA        8.648        15.89       2954.2 CAPA TRANSICION       29.450        55.52       3736.4 
                      VEGETAL       29.956        59.61       9656.1       PEDRAPLEN       41.058        86.42      24130.2 
      312.000        D TIERRA        8.655         0.09       2954.2 CAPA TRANSICION       29.500         0.29       3736.7 
                      VEGETAL       29.956         0.30       9656.4       PEDRAPLEN       41.001         0.41      24130.7 
      313.982        D TIERRA       10.402        18.89       2973.1 CAPA TRANSICION       33.100        62.04       3798.7 
                      VEGETAL       29.949        59.37       9715.8       PEDRAPLEN       35.772        76.08      24206.7 
      314.000        D TIERRA       10.422         0.19       2973.3 CAPA TRANSICION       33.149         0.60       3799.3 
                      VEGETAL       29.949         0.54       9716.3       PEDRAPLEN       35.706         0.64      24207.4 
      316.000        D TIERRA       12.810        23.23       2996.5 CAPA TRANSICION       37.000        70.15       3869.5 
                      VEGETAL       29.958        59.91       9776.2       PEDRAPLEN       29.890        65.60      24273.0 
      316.032        D TIERRA       12.853         0.41       2997.0 CAPA TRANSICION       37.100         1.19       3870.6 
                      VEGETAL       29.959         0.96       9777.2       PEDRAPLEN       29.758         0.95      24273.9 
      318.000        D TIERRA       16.400        28.78       3025.7 CAPA TRANSICION       42.599        78.42       3949.1 
                      VEGETAL       29.960        58.96       9836.1       PEDRAPLEN       22.327        51.25      24325.2 
      319.946        D TIERRA       20.799        36.19       3061.9 CAPA TRANSICION       47.842        88.00       4037.1 
                      VEGETAL       29.964        58.31       9894.4       PEDRAPLEN       14.991        36.31      24361.5 
      320.000        D TIERRA       20.938         1.13       3063.1 CAPA TRANSICION       48.091         2.59       4039.7 
                      VEGETAL       29.963         1.62       9896.1       PEDRAPLEN       14.625         0.80      24362.3 
      321.523        D TIERRA       27.903        37.19       3100.3 CAPA TRANSICION       58.937        81.50       4121.2 
                      VEGETAL       29.961        45.63       9941.7       PEDRAPLEN        1.034        11.92      24374.2 
      322.000        D TIERRA       31.454        14.16       3114.4 CAPA TRANSICION       59.241        28.19       4149.3 
                      VEGETAL       30.089        14.32       9956.0       PEDRAPLEN        0.983         0.48      24374.7 
      324.000        D TIERRA       38.382        69.84       3184.2 CAPA TRANSICION       60.378       119.62       4269.0 
                      VEGETAL       30.657        60.75      10016.8       PEDRAPLEN        0.976         1.96      24376.7 
      326.000        D TIERRA       43.899        82.28       3266.5 CAPA TRANSICION       61.679       122.06       4391.0 
                      VEGETAL       31.282        61.94      10078.7       PEDRAPLEN        0.919         1.90      24378.6 
      328.000        D TIERRA       48.044        91.94       3358.5 CAPA TRANSICION       63.067       124.75       4515.8 
                      VEGETAL       31.970        63.25      10142.0       PEDRAPLEN        0.812         1.73      24380.3 
      330.000        D TIERRA       48.592        96.64       3455.1 CAPA TRANSICION       63.375       126.44       4642.2 
                      VEGETAL       32.719        64.69      10206.6       PEDRAPLEN        0.654         1.47      24381.8 
      330.672        D TIERRA       48.012        32.46       3487.6 CAPA TRANSICION       63.424        42.60       4684.8 
                      VEGETAL       32.880        22.04      10228.7       PEDRAPLEN        0.602         0.42      24382.2 
      330.682        D TIERRA       47.997         0.48       3488.0 CAPA TRANSICION       63.424         0.63       4685.5 
                      VEGETAL       32.907         0.33      10229.0       PEDRAPLEN        0.602         0.01      24382.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 129

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      332.000        D TIERRA       46.151        62.04       3550.1 CAPA TRANSICION       63.624        83.73       4769.2 
                      VEGETAL       32.903        43.37      10272.4       PEDRAPLEN        0.397         0.66      24382.8 
      333.121        D TIERRA       43.946        50.50       3600.6 CAPA TRANSICION       63.824        71.43       4840.6 
                      VEGETAL       32.887        36.88      10309.3       PEDRAPLEN        0.195         0.33      24383.2 
      333.131        D TIERRA       43.924         0.44       3601.0 CAPA TRANSICION       63.824         0.64       4841.2 
                      VEGETAL       32.780         0.33      10309.6       PEDRAPLEN        0.195         0.00      24383.2 
      334.000        D TIERRA       41.232        37.00       3638.0 CAPA TRANSICION       61.245        54.34       4895.6 
                      VEGETAL       32.503        28.37      10337.9       PEDRAPLEN        2.665         1.24      24384.4 
      336.000        D TIERRA       27.586        68.82       3706.8 CAPA TRANSICION       60.876       122.12       5017.7 
                      VEGETAL       31.833        64.34      10402.3       PEDRAPLEN        2.683         5.35      24389.8 
      338.000        D TIERRA        4.987        32.57       3739.4 CAPA TRANSICION       41.308       102.18       5119.9 
                      VEGETAL       31.224        63.06      10465.3       PEDRAPLEN       21.987        24.67      24414.4 
      340.000        D TIERRA        0.923         5.91       3745.3 CAPA TRANSICION       20.815        62.12       5182.0 
                      VEGETAL       30.671        61.89      10527.2       PEDRAPLEN       67.615        89.60      24504.0 
      342.000        D TIERRA        0.077         1.00       3746.3 CAPA TRANSICION        4.064        24.88       5206.9 
                      VEGETAL       30.170        60.84      10588.1       PEDRAPLEN       96.506       164.12      24668.2 
      342.965        D TIERRA        0.016         0.04       3746.4 CAPA TRANSICION        2.049         2.95       5209.8 
                      VEGETAL       29.945        29.01      10617.1       PEDRAPLEN      102.397        95.97      24764.1 
      344.000 CAPA TRANSICION        0.076         1.10       5210.9         VEGETAL       29.952        31.00      10648.1 
                    PEDRAPLEN      108.349       109.06      24873.2 
      344.007 CAPA TRANSICION        0.076         0.00       5210.9         VEGETAL       29.952         0.21      10648.3 
                    PEDRAPLEN      108.371         0.76      24873.9 
      346.000 CAPA TRANSICION        0.025         0.10       5211.0         VEGETAL       29.947        59.69      10708.0 
                    PEDRAPLEN      114.458       222.05      25096.0 
      346.015 CAPA TRANSICION        0.024         0.00       5211.0         VEGETAL       29.947         0.45      10708.4 
                    PEDRAPLEN      114.506         1.72      25097.7 
      348.000 CAPA TRANSICION        0.005         0.03       5211.1         VEGETAL       29.949        59.45      10767.9 
                    PEDRAPLEN      120.098       232.84      25330.6 
      348.020 CAPA TRANSICION        0.005         0.00       5211.1         VEGETAL       29.949         0.60      10768.5 
                    PEDRAPLEN      120.155         2.40      25333.0 
      349.975         VEGETAL       29.952        58.55      10827.0       PEDRAPLEN      124.921       239.56      25572.5 
      350.000         VEGETAL       29.951         0.75      10827.8       PEDRAPLEN      124.970         3.12      25575.6 
      351.989         VEGETAL       29.950        59.57      10887.3       PEDRAPLEN      128.453       252.03      25827.7 
      352.000         VEGETAL       29.950         0.33      10887.7       PEDRAPLEN      128.471         1.41      25829.1 
      353.997         VEGETAL       29.955        59.81      10947.5       PEDRAPLEN      130.848       258.93      26088.0 
      354.000         VEGETAL       29.955         0.09      10947.6       PEDRAPLEN      130.853         0.39      26088.4 
      356.000         VEGETAL       29.954        59.91      11007.5       PEDRAPLEN      132.062       262.92      26351.3 
      356.010         VEGETAL       29.954         0.30      11007.8       PEDRAPLEN      132.068         1.32      26352.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      357.050         VEGETAL       29.949        31.15      11038.9       PEDRAPLEN      132.434       137.54      26490.2 
      358.000         VEGETAL       29.946        28.45      11067.4       PEDRAPLEN      132.680       125.93      26616.1 
      358.570         VEGETAL       29.948        17.07      11084.5       PEDRAPLEN      132.806        75.66      26691.8 
      358.580         VEGETAL       29.949         0.30      11084.8       PEDRAPLEN      132.811         1.33      26693.1 
      358.583         VEGETAL       29.950         0.09      11084.8       PEDRAPLEN      132.814         0.40      26693.5 
      360.000         VEGETAL       32.363        44.15      11129.0       PEDRAPLEN      140.954       193.96      26887.5 
      362.000         VEGETAL       32.355        64.72      11193.7       PEDRAPLEN      140.908       281.86      27169.3 
      364.000         VEGETAL       32.348        64.70      11258.4       PEDRAPLEN      140.540       281.45      27450.8 
      366.000         VEGETAL       32.341        64.69      11323.1       PEDRAPLEN      140.047       280.59      27731.4 
      368.000         VEGETAL       32.333        64.67      11387.8       PEDRAPLEN      138.915       278.96      28010.3 
      368.281         VEGETAL       32.332         9.09      11396.9       PEDRAPLEN      138.733        39.01      28049.3 
      370.000         VEGETAL       32.327        55.57      11452.4       PEDRAPLEN      137.618       237.52      28286.9 
      372.000         VEGETAL       32.321        64.65      11517.1       PEDRAPLEN      136.224       273.84      28560.7 
      374.000         VEGETAL       32.316        64.64      11581.7       PEDRAPLEN      134.733       270.96      28831.7 
      376.000         VEGETAL       32.311        64.63      11646.4       PEDRAPLEN      133.153       267.89      29099.5 
      376.296         VEGETAL       32.310         9.56      11655.9       PEDRAPLEN      132.909        39.38      29138.9 
      376.306         VEGETAL       32.197         0.32      11656.2       PEDRAPLEN      132.773         1.33      29140.3 
      376.377         VEGETAL       29.964         2.21      11658.4       PEDRAPLEN      125.430         9.17      29149.4 
      376.991         VEGETAL       29.951        18.39      11676.8       PEDRAPLEN      124.901        76.85      29226.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                3746.4 
                       CAPA TRANSICION                          5211.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                11676.8 
                       PEDRAPLEN                              29226.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.695         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        9.121         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.811         0.00          0.0       PEDRAPLEN        2.363         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.862         1.56          1.6 CAPA TRANSICION       10.011        19.13         19.1 
                      VEGETAL        6.182        11.99         12.0       PEDRAPLEN        2.205         4.57          4.6 
        4.000        D TIERRA        1.094         1.96          3.5 CAPA TRANSICION       11.066        21.08         40.2 
                      VEGETAL        6.584        12.77         24.8       PEDRAPLEN        1.947         4.15          8.7 
        6.000        D TIERRA        1.191         2.28          5.8 CAPA TRANSICION       11.909        22.98         63.2 
                      VEGETAL        7.026        13.61         38.4       PEDRAPLEN        1.767         3.71         12.4 
        8.000        D TIERRA        1.216         2.41          8.2 CAPA TRANSICION       12.152        24.06         87.2 
                      VEGETAL        7.023        14.05         52.4       PEDRAPLEN        1.512         3.28         15.7 
       10.000        D TIERRA        1.239         2.46         10.7 CAPA TRANSICION       12.346        24.50        111.7 
                      VEGETAL        7.020        14.04         66.5       PEDRAPLEN        1.308         2.82         18.5 

       10.224        D TIERRA        1.241         0.28         10.9 CAPA TRANSICION       12.345         2.77        114.5 
                      VEGETAL        7.019         1.57         68.0       PEDRAPLEN        1.308         0.29         18.8 
       10.234        D TIERRA        1.241         0.01         11.0 CAPA TRANSICION       12.345         0.12        114.6 
                      VEGETAL        7.019         0.07         68.1       PEDRAPLEN        1.308         0.01         18.8 
       12.000        D TIERRA        1.259         2.21         13.2 CAPA TRANSICION       12.491        21.93        136.6 
                      VEGETAL        7.017        12.39         80.5       PEDRAPLEN        1.155         2.18         21.0 
       14.000        D TIERRA        1.277         2.54         15.7 CAPA TRANSICION       12.687        25.18        161.7 
                      VEGETAL        7.015        14.03         94.5       PEDRAPLEN        0.953         2.11         23.1 
       16.000        D TIERRA        1.292         2.57         18.3 CAPA TRANSICION       12.833        25.52        187.3 
                      VEGETAL        7.013        14.03        108.6       PEDRAPLEN        0.802         1.76         24.9 
       18.000        D TIERRA        1.302         2.59         20.9 CAPA TRANSICION       13.015        25.85        213.1 
                      VEGETAL        7.003        14.02        122.6       PEDRAPLEN        0.602         1.40         26.3 
       20.000        D TIERRA        1.319         2.62         23.5 CAPA TRANSICION       13.146        26.16        239.3 
                      VEGETAL        6.994        14.00        136.6       PEDRAPLEN        0.452         1.05         27.3 
       22.000        D TIERRA        1.347         2.67         26.1 CAPA TRANSICION       13.226        26.37        265.6 
                      VEGETAL        6.984        13.98        150.5       PEDRAPLEN        0.351         0.80         28.1 
       24.000        D TIERRA        1.390         2.74         28.9 CAPA TRANSICION       13.305        26.53        292.2 
                      VEGETAL        6.973        13.96        164.5       PEDRAPLEN        0.251         0.60         28.7 
       26.000        D TIERRA        1.450         2.84         31.7 CAPA TRANSICION       13.282        26.59        318.8 
                      VEGETAL        6.963        13.94        178.4       PEDRAPLEN        0.251         0.50         29.2 
       28.000        D TIERRA        1.532         2.98         34.7 CAPA TRANSICION       13.259        26.54        345.3 
                      VEGETAL        6.952        13.92        192.4       PEDRAPLEN        0.251         0.50         29.7 
       30.000        D TIERRA        1.641         3.17         37.9 CAPA TRANSICION       13.235        26.49        371.8 
                      VEGETAL        6.941        13.89        206.2       PEDRAPLEN        0.251         0.50         30.3 
       32.000        D TIERRA        1.783         3.42         41.3 CAPA TRANSICION       13.209        26.44        398.2 
                      VEGETAL        6.930        13.87        220.1       PEDRAPLEN        0.251         0.50         30.8 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:27   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       34.000        D TIERRA        1.964         3.75         45.0 CAPA TRANSICION       13.182        26.39        424.6 
                      VEGETAL        6.919        13.85        234.0       PEDRAPLEN        0.251         0.50         31.3 
       36.000        D TIERRA        2.184         4.15         49.2 CAPA TRANSICION       13.144        26.33        451.0 
                      VEGETAL        6.903        13.82        247.8       PEDRAPLEN        0.250         0.50         31.8 
       36.984        D TIERRA        2.290         2.20         51.4 CAPA TRANSICION       13.109        12.92        463.9 
                      VEGETAL        6.889         6.79        254.6       PEDRAPLEN        0.250         0.25         32.0 
       38.000        D TIERRA        2.401         2.38         53.8 CAPA TRANSICION       13.072        13.30        477.2 
                      VEGETAL        6.875         6.99        261.6       PEDRAPLEN        0.250         0.25         32.3 
       40.000        D TIERRA        2.616         5.02         58.8 CAPA TRANSICION       12.999        26.07        503.2 
                      VEGETAL        6.847        13.72        275.3       PEDRAPLEN        0.250         0.50         32.8 
       42.000        D TIERRA        2.827         5.44         64.2 CAPA TRANSICION       12.924        25.92        529.2 
                      VEGETAL        6.818        13.66        289.0       PEDRAPLEN        0.250         0.50         33.3 
       44.000        D TIERRA        3.034         5.86         70.1 CAPA TRANSICION       12.849        25.77        554.9 
                      VEGETAL        6.790        13.61        302.6       PEDRAPLEN        0.250         0.50         33.8 
       46.000        D TIERRA        3.237         6.27         76.4 CAPA TRANSICION       12.772        25.62        580.6 
                      VEGETAL        6.763        13.55        316.1       PEDRAPLEN        0.250         0.50         34.3 
       48.000        D TIERRA        3.328         6.56         82.9 CAPA TRANSICION       12.854        25.63        606.2 
                      VEGETAL        6.795        13.56        329.7       PEDRAPLEN        0.251         0.50         34.8 
       50.000        D TIERRA        3.034         6.36         89.3 CAPA TRANSICION       12.805        25.66        631.8 
                      VEGETAL        6.777        13.57        343.2       PEDRAPLEN        0.252         0.50         35.3 
       52.000        D TIERRA        2.378         5.41         94.7 CAPA TRANSICION       12.755        25.56        657.4 
                      VEGETAL        6.760        13.54        356.8       PEDRAPLEN        0.252         0.50         35.8 
       54.000        D TIERRA        1.680         4.06         98.8 CAPA TRANSICION       12.912        25.67        683.1 
                      VEGETAL        6.814        13.57        370.4       PEDRAPLEN        0.260         0.51         36.3 
       56.000        D TIERRA        1.677         3.36        102.1 CAPA TRANSICION       13.075        25.99        709.1 
                      VEGETAL        6.876        13.69        384.0       PEDRAPLEN        0.261         0.52         36.8 
       58.000        D TIERRA        1.739         3.42        105.5 CAPA TRANSICION       13.059        26.13        735.2 
                      VEGETAL        6.870        13.75        397.8       PEDRAPLEN        0.261         0.52         37.3 
       60.000        D TIERRA        1.799         3.54        109.1 CAPA TRANSICION       13.041        26.10        761.3 
                      VEGETAL        6.862        13.73        411.5       PEDRAPLEN        0.261         0.52         37.8 
       62.000        D TIERRA        1.850         3.65        112.7 CAPA TRANSICION       13.027        26.07        787.4 
                      VEGETAL        6.857        13.72        425.2       PEDRAPLEN        0.261         0.52         38.4 
       64.000        D TIERRA        1.898         3.75        116.5 CAPA TRANSICION       13.011        26.04        813.4 
                      VEGETAL        6.851        13.71        439.0       PEDRAPLEN        0.261         0.52         38.9 
       66.000        D TIERRA        1.947         3.85        120.3 CAPA TRANSICION       13.006        26.02        839.4 
                      VEGETAL        6.849        13.70        452.7       PEDRAPLEN        0.261         0.52         39.4 
       66.597        D TIERRA        1.964         1.17        121.5 CAPA TRANSICION       13.006         7.76        847.2 
                      VEGETAL        6.849         4.09        456.7       PEDRAPLEN        0.261         0.16         39.6 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:27   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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       66.607        D TIERRA        1.964         0.02        121.5 CAPA TRANSICION       13.006         0.13        847.3 
                      VEGETAL        6.849         0.07        456.8       PEDRAPLEN        0.261         0.00         39.6 
       68.000        D TIERRA        2.006         2.76        124.3 CAPA TRANSICION       13.010        18.12        865.4 
                      VEGETAL        6.844         9.54        466.3       PEDRAPLEN        0.254         0.36         39.9 
       70.000        D TIERRA        2.007         4.01        128.3 CAPA TRANSICION       12.428        25.44        890.9 
                      VEGETAL        6.390        13.23        479.6       PEDRAPLEN        0.127         0.38         40.3 
       72.000        D TIERRA        1.890         3.90        132.2 CAPA TRANSICION       11.608        24.04        914.9 
                      VEGETAL        5.981        12.37        492.0       PEDRAPLEN        0.128         0.26         40.6 
       74.000        D TIERRA        1.806         3.70        135.9 CAPA TRANSICION       10.870        22.48        937.4 
                      VEGETAL        5.613        11.59        503.5       PEDRAPLEN        0.128         0.26         40.8 
       75.974        D TIERRA        1.748         3.51        139.4 CAPA TRANSICION       10.228        20.82        958.2 
                      VEGETAL        5.293        10.76        514.3       PEDRAPLEN        0.127         0.25         41.1 
       76.000        D TIERRA        1.748         0.05        139.4 CAPA TRANSICION       10.227         0.27        958.5 
                      VEGETAL        5.293         0.14        514.4       PEDRAPLEN        0.127         0.00         41.1 
       78.000        D TIERRA        1.801         3.55        143.0 CAPA TRANSICION       10.202        20.43        978.9 
                      VEGETAL        5.279        10.57        525.0       PEDRAPLEN        0.125         0.25         41.3 
       78.035        D TIERRA        1.802         0.06        143.0 CAPA TRANSICION       10.202         0.36        979.3 
                      VEGETAL        5.279         0.18        525.2       PEDRAPLEN        0.125         0.00         41.3 
       79.967        D TIERRA        1.844         3.52        146.6 CAPA TRANSICION       10.261        19.77        999.0 
                      VEGETAL        5.307        10.23        535.4       PEDRAPLEN        0.125         0.24         41.6 
       80.000        D TIERRA        1.844         0.06        146.6 CAPA TRANSICION       10.261         0.34        999.4 
                      VEGETAL        5.306         0.18        535.6       PEDRAPLEN        0.125         0.00         41.6 
       82.000        D TIERRA        1.850         3.69        150.3 CAPA TRANSICION       10.285        20.55       1019.9 
                      VEGETAL        5.316        10.62        546.2       PEDRAPLEN        0.125         0.25         41.8 
       82.002        D TIERRA        1.850         0.00        150.3 CAPA TRANSICION       10.285         0.02       1019.9 
                      VEGETAL        5.316         0.01        546.2       PEDRAPLEN        0.125         0.00         41.8 
       83.772        D TIERRA        1.847         3.27        153.6 CAPA TRANSICION       10.280        18.20       1038.1 
                      VEGETAL        5.311         9.40        555.6       PEDRAPLEN        0.125         0.22         42.1 
       84.000        D TIERRA        1.848         0.42        154.0 CAPA TRANSICION       10.279         2.34       1040.5 
                      VEGETAL        5.311         1.21        556.9       PEDRAPLEN        0.125         0.03         42.1 

       85.317        D TIERRA        1.857         2.44        156.5 CAPA TRANSICION       10.295        13.55       1054.0 
                      VEGETAL        5.317         7.00        563.9       PEDRAPLEN        0.125         0.16         42.2 
       86.000        D TIERRA        1.862         1.27        157.7 CAPA TRANSICION       10.293         7.03       1061.1 
                      VEGETAL        5.314         3.63        567.5       PEDRAPLEN        0.125         0.09         42.3 
       87.600        D TIERRA        1.875         2.99        160.7 CAPA TRANSICION       10.321        16.49       1077.5 
                      VEGETAL        5.326         8.51        576.0       PEDRAPLEN        0.125         0.20         42.5 
       87.610        D TIERRA        1.875         0.02        160.7 CAPA TRANSICION       10.321         0.10       1077.6 
                      VEGETAL        5.326         0.05        576.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00         42.5 
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       87.656        D TIERRA        2.382         0.10        160.8 CAPA TRANSICION       13.257         0.54       1078.2 
                      VEGETAL        6.950         0.28        576.3       PEDRAPLEN        0.247         0.01         42.5 
       88.000        D TIERRA        2.389         0.82        161.7 CAPA TRANSICION       13.262         4.56       1082.8 
                      VEGETAL        6.952         2.39        578.7       PEDRAPLEN        0.247         0.08         42.6 
       90.000        D TIERRA        2.383         4.77        166.4 CAPA TRANSICION       13.275        26.54       1109.3 
                      VEGETAL        6.957        13.91        592.6       PEDRAPLEN        0.247         0.49         43.1 
       90.934        D TIERRA        1.814         1.96        168.4 CAPA TRANSICION       10.406        11.06       1120.3 
                      VEGETAL        5.363         5.75        598.4       PEDRAPLEN        0.124         0.17         43.3 
       90.937        D TIERRA        1.814         0.01        168.4 CAPA TRANSICION       10.406         0.03       1120.4 
                      VEGETAL        5.363         0.02        598.4       PEDRAPLEN        0.124         0.00         43.3 
       90.947        D TIERRA        1.813         0.02        168.4 CAPA TRANSICION       10.405         0.10       1120.5 
                      VEGETAL        5.363         0.05        598.5       PEDRAPLEN        0.124         0.00         43.3 
       92.000        D TIERRA        1.805         1.90        170.3 CAPA TRANSICION       10.407        10.96       1131.4 
                      VEGETAL        5.363         5.65        604.1       PEDRAPLEN        0.125         0.13         43.4 
       92.712        D TIERRA        1.786         1.28        171.6 CAPA TRANSICION       10.415         7.41       1138.9 
                      VEGETAL        5.367         3.82        607.9       PEDRAPLEN        0.125         0.09         43.5 
       94.000        D TIERRA        1.687         2.24        173.8 CAPA TRANSICION       10.423        13.42       1152.3 
                      VEGETAL        5.370         6.91        614.8       PEDRAPLEN        0.125         0.16         43.7 
       94.015        D TIERRA        1.685         0.03        173.9 CAPA TRANSICION       10.423         0.16       1152.4 
                      VEGETAL        5.370         0.08        614.9       PEDRAPLEN        0.125         0.00         43.7 
       95.986        D TIERRA        1.517         3.16        177.0 CAPA TRANSICION       10.448        20.57       1173.0 
                      VEGETAL        5.382        10.60        625.5       PEDRAPLEN        0.125         0.25         43.9 
       96.000        D TIERRA        1.516         0.02        177.0 CAPA TRANSICION       10.448         0.15       1173.1 
                      VEGETAL        5.382         0.08        625.6       PEDRAPLEN        0.125         0.00         43.9 
       98.000        D TIERRA        1.354         2.87        179.9 CAPA TRANSICION       10.487        20.94       1194.1 
                      VEGETAL        5.401        10.78        636.4       PEDRAPLEN        0.125         0.25         44.2 
       98.012        D TIERRA        1.353         0.02        179.9 CAPA TRANSICION       10.488         0.13       1194.2 
                      VEGETAL        5.401         0.06        636.4       PEDRAPLEN        0.125         0.00         44.2 
      100.000        D TIERRA        1.195         2.53        182.5 CAPA TRANSICION       10.477        20.84       1215.0 
                      VEGETAL        5.395        10.73        647.2       PEDRAPLEN        0.125         0.25         44.4 
      100.056        D TIERRA        1.191         0.07        182.5 CAPA TRANSICION       10.478         0.59       1215.6 
                      VEGETAL        5.395         0.30        647.5       PEDRAPLEN        0.125         0.01         44.4 
      102.000        D TIERRA        1.053         2.18        184.7 CAPA TRANSICION       10.467        20.36       1236.0 
                      VEGETAL        5.389        10.48        657.9       PEDRAPLEN        0.125         0.24         44.7 
      102.015        D TIERRA        1.052         0.02        184.7 CAPA TRANSICION       10.467         0.16       1236.1 
                      VEGETAL        5.389         0.08        658.0       PEDRAPLEN        0.125         0.00         44.7 
      104.000        D TIERRA        0.922         1.96        186.7 CAPA TRANSICION       10.506        20.82       1257.0 
                      VEGETAL        5.407        10.71        668.7       PEDRAPLEN        0.126         0.25         44.9 
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      104.127        D TIERRA        0.914         0.12        186.8 CAPA TRANSICION       10.511         1.33       1258.3 
                      VEGETAL        5.410         0.69        669.4       PEDRAPLEN        0.126         0.02         44.9 
      105.984        D TIERRA        0.938         1.72        188.5 CAPA TRANSICION       11.706        20.63       1278.9 
                      VEGETAL        6.006        10.60        680.0       PEDRAPLEN        0.126         0.23         45.2 
      106.000        D TIERRA        0.939         0.02        188.5 CAPA TRANSICION       11.717         0.19       1279.1 
                      VEGETAL        6.012         0.10        680.1       PEDRAPLEN        0.126         0.00         45.2 
      108.000        D TIERRA        0.995         1.93        190.5 CAPA TRANSICION       13.126        24.84       1304.0 
                      VEGETAL        6.715        12.73        692.9       PEDRAPLEN        0.126         0.25         45.4 
      108.920        D TIERRA        0.932         0.89        191.4 CAPA TRANSICION       13.512        12.25       1316.2 
                      VEGETAL        7.060         6.34        699.2       PEDRAPLEN        0.250         0.17         45.6 
      108.930        D TIERRA        0.931         0.01        191.4 CAPA TRANSICION       13.511         0.14       1316.3 
                      VEGETAL        7.060         0.07        699.3       PEDRAPLEN        0.250         0.00         45.6 
      110.000        D TIERRA        0.838         0.95        192.3 CAPA TRANSICION       13.536        14.47       1330.8 
                      VEGETAL        7.071         7.56        706.8       PEDRAPLEN        0.250         0.27         45.9 
      110.554        D TIERRA        0.788         0.45        192.8 CAPA TRANSICION       13.438         7.47       1338.3 
                      VEGETAL        7.072         3.92        710.7       PEDRAPLEN        0.351         0.17         46.0 
      110.564        D TIERRA        0.787         0.01        192.8 CAPA TRANSICION       13.438         0.13       1338.4 
                      VEGETAL        7.072         0.07        710.8       PEDRAPLEN        0.351         0.00         46.0 
      112.000        D TIERRA        0.686         1.06        193.8 CAPA TRANSICION       12.002        18.27       1356.7 
                      VEGETAL        6.778         9.94        720.8       PEDRAPLEN        1.383         1.24         47.3 
      114.000        D TIERRA        0.428         1.11        194.9 CAPA TRANSICION        8.988        20.99       1377.7 
                      VEGETAL        6.094        12.87        733.6       PEDRAPLEN        3.061         4.44         51.7 
      116.000        D TIERRA        0.298         0.73        195.7 CAPA TRANSICION        6.948        15.94       1393.6 
                      VEGETAL        5.474        11.57        745.2       PEDRAPLEN        3.904         6.97         58.7 
      116.055        D TIERRA        0.295         0.02        195.7 CAPA TRANSICION        6.915         0.38       1394.0 
                      VEGETAL        5.458         0.30        745.5       PEDRAPLEN        3.905         0.21         58.9 
      117.255        D TIERRA        0.300         0.36        196.0 CAPA TRANSICION        6.991         8.34       1402.3 
                      VEGETAL        5.470         6.56        752.1       PEDRAPLEN        3.865         4.66         63.6 
      118.000        D TIERRA        0.301         0.22        196.3 CAPA TRANSICION        6.986         5.21       1407.5 
                      VEGETAL        5.468         4.07        756.1       PEDRAPLEN        3.864         2.88         66.5 
      118.415        D TIERRA        0.303         0.13        196.4 CAPA TRANSICION        6.988         2.90       1410.4 
                      VEGETAL        5.469         2.27        758.4       PEDRAPLEN        3.861         1.60         68.1 
      119.983        D TIERRA        0.322         0.49        196.9 CAPA TRANSICION        7.341        11.23       1421.7 
                      VEGETAL        5.496         8.60        767.0       PEDRAPLEN        3.548         5.81         73.9 
      120.000        D TIERRA        0.322         0.01        196.9 CAPA TRANSICION        7.340         0.12       1421.8 
                      VEGETAL        5.495         0.09        767.1       PEDRAPLEN        3.548         0.06         73.9 
      122.000        D TIERRA        0.168         0.49        197.4 CAPA TRANSICION        5.673        13.01       1434.8 
                      VEGETAL        5.487        10.98        778.1       PEDRAPLEN        5.265         8.81         82.7 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      122.012        D TIERRA        0.167         0.00        197.4 CAPA TRANSICION        5.674         0.07       1434.9 
                      VEGETAL        5.487         0.07        778.1       PEDRAPLEN        5.267         0.06         82.8 
      124.000        D TIERRA        0.031         0.20        197.6 CAPA TRANSICION        2.239         7.87       1442.7 
                      VEGETAL        5.496        10.92        789.1       PEDRAPLEN        8.962        14.14         96.9 
      124.107        D TIERRA        0.028         0.00        197.6 CAPA TRANSICION        2.092         0.23       1443.0 
                      VEGETAL        5.497         0.59        789.6       PEDRAPLEN        9.130         0.97         97.9 
      125.990        D TIERRA        0.013         0.04        197.6 CAPA TRANSICION        0.893         2.81       1445.8 
                      VEGETAL        5.467        10.32        800.0       PEDRAPLEN       10.584        18.56        116.5 
      126.000        D TIERRA        0.013         0.00        197.6 CAPA TRANSICION        0.893         0.01       1445.8 
                      VEGETAL        5.467         0.05        800.0       PEDRAPLEN       10.585         0.11        116.6 
      126.932        D TIERRA        0.010         0.01        197.6 CAPA TRANSICION        0.800         0.79       1446.6 
                      VEGETAL        5.510         5.12        805.1       PEDRAPLEN       10.911        10.02        126.6 
      128.000        D TIERRA        0.007         0.01        197.6 CAPA TRANSICION        0.708         0.81       1447.4 
                      VEGETAL        5.553         5.91        811.0       PEDRAPLEN       11.246        11.83        138.4 
      128.219        D TIERRA        0.006         0.00        197.6 CAPA TRANSICION        0.710         0.16       1447.5 
                      VEGETAL        5.563         1.22        812.3       PEDRAPLEN       11.296         2.47        140.9 
      128.512        D TIERRA        0.015         0.00        197.6 CAPA TRANSICION        1.565         0.33       1447.9 
                      VEGETAL        7.204         1.87        814.1       PEDRAPLEN       13.717         3.66        144.6 
      128.522        D TIERRA        0.015         0.00        197.6 CAPA TRANSICION        1.581         0.02       1447.9 
                      VEGETAL        7.273         0.07        814.2       PEDRAPLEN       13.777         0.14        144.7 
      130.000        D TIERRA        0.003         0.01        197.6 CAPA TRANSICION        0.523         1.55       1449.5 
                      VEGETAL        7.302        10.77        825.0       PEDRAPLEN       15.141        21.37        166.1 
      132.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.52       1450.0         VEGETAL        7.343        14.64        839.6 
                    PEDRAPLEN       16.026        31.17        197.2 
      134.000         VEGETAL        7.383        14.73        854.3       PEDRAPLEN       16.303        32.33        229.6 
      136.000         VEGETAL        7.405        14.79        869.1       PEDRAPLEN       16.480        32.78        262.3 
      137.425         VEGETAL        7.415        10.56        879.7       PEDRAPLEN       16.595        23.57        285.9 
      137.444         VEGETAL        5.554         0.12        879.8       PEDRAPLEN       12.652         0.28        286.2 
      137.454         VEGETAL        5.554         0.06        879.9       PEDRAPLEN       12.651         0.13        286.3 
      138.000         VEGETAL        5.552         3.03        882.9       PEDRAPLEN       12.673         6.91        293.2 
      139.981         VEGETAL        5.564        11.01        893.9       PEDRAPLEN       12.798        25.23        318.5 
      140.000         VEGETAL        5.564         0.11        894.0       PEDRAPLEN       12.799         0.24        318.7 
      141.985         VEGETAL        5.570        11.05        905.1       PEDRAPLEN       12.900        25.51        344.2 
      142.000         VEGETAL        5.570         0.08        905.1       PEDRAPLEN       12.900         0.19        344.4 
      144.000         VEGETAL        5.577        11.15        916.3       PEDRAPLEN       12.999        25.90        370.3 
      145.974         VEGETAL        5.581        11.01        927.3       PEDRAPLEN       13.097        25.76        396.1 
      146.000         VEGETAL        5.581         0.15        927.5       PEDRAPLEN       13.098         0.34        396.4 
      148.000         VEGETAL        5.589        11.17        938.6       PEDRAPLEN       13.183        26.28        422.7 
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      148.019         VEGETAL        5.590         0.11        938.7       PEDRAPLEN       13.184         0.25        422.9 
      150.000         VEGETAL        5.594        11.08        949.8       PEDRAPLEN       13.235        26.17        449.1 
      150.006         VEGETAL        5.594         0.03        949.8       PEDRAPLEN       13.235         0.08        449.2 
      151.999         VEGETAL        5.601        11.16        961.0       PEDRAPLEN       13.301        26.44        475.6 
      152.000         VEGETAL        5.601         0.01        961.0       PEDRAPLEN       13.301         0.01        475.6 
      154.000         VEGETAL        5.603        11.20        972.2       PEDRAPLEN       13.325        26.63        502.3 
      154.008         VEGETAL        5.603         0.04        972.3       PEDRAPLEN       13.325         0.11        502.4 
      154.888         VEGETAL        5.602         4.93        977.2       PEDRAPLEN       13.326        11.73        514.1 
      156.000         VEGETAL        5.883         6.39        983.6       PEDRAPLEN       13.921        15.15        529.2 
      158.000        D TIERRA        0.069         0.07        197.7 CAPA TRANSICION        0.950         0.95       1450.9 
                      VEGETAL        6.474        12.36        995.9       PEDRAPLEN       13.847        27.77        557.0 
      160.000        D TIERRA        0.048         0.12        197.8 CAPA TRANSICION        0.850         1.80       1452.7 
                      VEGETAL        7.128        13.60       1009.5       PEDRAPLEN       15.331        29.18        586.2 
      160.305        D TIERRA        0.044         0.01        197.8 CAPA TRANSICION        0.800         0.25       1453.0 
                      VEGETAL        7.234         2.19       1011.7       PEDRAPLEN       15.551         4.71        590.9 
      160.315        D TIERRA        0.044         0.00        197.9 CAPA TRANSICION        0.800         0.01       1453.0 
                      VEGETAL        7.237         0.07       1011.8       PEDRAPLEN       15.556         0.16        591.1 
      160.908        D TIERRA        0.038         0.02        197.9 CAPA TRANSICION        0.750         0.46       1453.4 
                      VEGETAL        7.161         4.27       1016.1       PEDRAPLEN       15.515         9.21        600.3 
      160.918        D TIERRA        0.037         0.00        197.9 CAPA TRANSICION        0.750         0.01       1453.5 
                      VEGETAL        7.158         0.07       1016.1       PEDRAPLEN       15.510         0.16        600.4 
      162.000        D TIERRA        0.026         0.03        197.9 CAPA TRANSICION        0.700         0.78       1454.2 
                      VEGETAL        6.776         7.54       1023.7       PEDRAPLEN       14.840        16.42        616.8 
      164.000        D TIERRA        0.012         0.04        197.9 CAPA TRANSICION        0.300         1.00       1455.2 
                      VEGETAL        6.119        12.89       1036.6       PEDRAPLEN       13.861        28.70        645.5 
      165.772        D TIERRA        0.012         0.02        198.0 CAPA TRANSICION        0.300         0.53       1455.8 
                      VEGETAL        5.587        10.37       1046.9       PEDRAPLEN       12.694        23.53        669.1 
      166.000        D TIERRA        0.008         0.00        198.0 CAPA TRANSICION        0.250         0.06       1455.8 
                      VEGETAL        5.583         1.27       1048.2       PEDRAPLEN       12.738         2.90        672.0 
      167.978        D TIERRA        0.007         0.02        198.0 CAPA TRANSICION        0.250         0.49       1456.3 
                      VEGETAL        5.565        11.03       1059.2       PEDRAPLEN       12.767        25.22        697.2 
      168.000        D TIERRA        0.007         0.00        198.0 CAPA TRANSICION        0.250         0.01       1456.3 
                      VEGETAL        5.565         0.12       1059.4       PEDRAPLEN       12.766         0.28        697.5 
      169.991        D TIERRA        0.004         0.01        198.0 CAPA TRANSICION        0.200         0.45       1456.8 
                      VEGETAL        5.583        11.10       1070.5       PEDRAPLEN       12.925        25.58        723.1 
      170.000        D TIERRA        0.003         0.00        198.0 CAPA TRANSICION        0.150         0.00       1456.8 
                      VEGETAL        5.583         0.05       1070.5       PEDRAPLEN       12.974         0.12        723.2 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      171.972        D TIERRA        0.002         0.01        198.0 CAPA TRANSICION        0.150         0.30       1457.1 
                      VEGETAL        5.580        11.01       1081.5       PEDRAPLEN       13.029        25.64        748.8 
      172.000        D TIERRA        0.002         0.00        198.0 CAPA TRANSICION        0.150         0.00       1457.1 
                      VEGETAL        5.580         0.16       1081.7       PEDRAPLEN       13.028         0.36        749.2 
      173.980 CAPA TRANSICION        0.100         0.25       1457.3         VEGETAL        5.566        11.03       1092.7 
                    PEDRAPLEN       13.093        25.86        775.0 
      174.000 CAPA TRANSICION        0.100         0.00       1457.3         VEGETAL        5.566         0.11       1092.8 
                    PEDRAPLEN       13.092         0.26        775.3 
      174.984        D TIERRA        0.001         0.00        198.0 CAPA TRANSICION        0.100         0.10       1457.4 
                      VEGETAL        5.568         5.48       1098.3       PEDRAPLEN       13.057        12.87        788.2 
      176.000 CAPA TRANSICION        0.100         0.10       1457.5         VEGETAL        5.579         5.66       1104.0 
                    PEDRAPLEN       13.009        13.24        801.4 
      176.022 CAPA TRANSICION        0.100         0.00       1457.5         VEGETAL        5.579         0.12       1104.1 
                    PEDRAPLEN       13.007         0.29        801.7 
      178.000 CAPA TRANSICION        0.050         0.15       1457.7         VEGETAL        5.565        11.02       1115.1 
                    PEDRAPLEN       12.857        25.58        827.3 

      178.001 CAPA TRANSICION        0.050         0.00       1457.7         VEGETAL        5.565         0.01       1115.1 
                    PEDRAPLEN       12.858         0.01        827.3 
      179.899 CAPA TRANSICION        0.050         0.09       1457.8         VEGETAL        5.585        10.58       1125.7 
                    PEDRAPLEN       12.748        24.30        851.6 
      180.000 CAPA TRANSICION        0.050         0.01       1457.8         VEGETAL        7.056         0.64       1126.3 
                    PEDRAPLEN       16.105         1.46        853.0 
      180.029 CAPA TRANSICION        0.050         0.00       1457.8         VEGETAL        7.423         0.21       1126.5 
                    PEDRAPLEN       16.644         0.47        853.5 
      180.039 CAPA TRANSICION        0.050         0.00       1457.8         VEGETAL        7.422         0.07       1126.6 
                    PEDRAPLEN       16.643         0.17        853.7 
      182.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.05       1457.8         VEGETAL        7.394        14.53       1141.1 
                    PEDRAPLEN       16.385        32.38        886.1 
      182.169         VEGETAL        5.571         1.10       1142.2       PEDRAPLEN       12.576         2.45        888.5 
      182.313         VEGETAL        5.567         0.80       1143.0       PEDRAPLEN       12.555         1.81        890.3 
      182.323         VEGETAL        5.567         0.06       1143.1       PEDRAPLEN       12.554         0.13        890.4 
      184.000         VEGETAL        5.567         9.34       1152.4       PEDRAPLEN       12.420        20.94        911.4 
      184.713         VEGETAL        5.574         3.97       1156.4       PEDRAPLEN       12.381         8.84        920.2 
      186.000         VEGETAL        5.575         7.17       1163.6       PEDRAPLEN       12.287        15.87        936.1 
      186.504 CAPA TRANSICION        0.050         0.01       1457.8         VEGETAL        5.579         2.81       1166.4 
                    PEDRAPLEN       12.209         6.17        942.3 
      188.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.04       1457.9         VEGETAL        5.564         8.33       1174.7 
                    PEDRAPLEN       12.123        18.20        960.5 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      188.793         VEGETAL        5.563         4.41       1179.1       PEDRAPLEN       12.071         9.59        970.1 
      190.000         VEGETAL        5.564         6.71       1185.8       PEDRAPLEN       12.002        14.53        984.6 
      191.328 CAPA TRANSICION        0.050         0.03       1457.9         VEGETAL        5.578         7.40       1193.2 
                    PEDRAPLEN       11.914        15.88       1000.5 
      191.942 CAPA TRANSICION        0.000         0.02       1457.9         VEGETAL        5.577         3.42       1196.7 
                    PEDRAPLEN       11.934         7.32       1007.8 
      192.000 CAPA TRANSICION        0.050         0.00       1457.9         VEGETAL        5.576         0.32       1197.0 
                    PEDRAPLEN       11.880         0.69       1008.5 
      194.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.05       1458.0         VEGETAL        5.565        11.14       1208.1 
                    PEDRAPLEN       11.842        23.72       1032.2 
      194.004         VEGETAL        5.565         0.02       1208.2       PEDRAPLEN       11.841         0.05       1032.3 
      196.000         VEGETAL        5.577        11.12       1219.3       PEDRAPLEN       11.821        23.62       1055.9 
      196.066        D TIERRA        0.001         0.00        198.0 CAPA TRANSICION        0.039         0.00       1458.0 
                      VEGETAL        5.578         0.37       1219.6       PEDRAPLEN       11.782         0.78       1056.7 
      197.281        D TIERRA        0.110         0.07        198.1 CAPA TRANSICION        2.333         1.44       1459.4 
                      VEGETAL        5.550         6.76       1226.4       PEDRAPLEN        9.354        12.84       1069.5 
      198.000        D TIERRA        0.128         0.09        198.2 CAPA TRANSICION        3.704         2.17       1461.6 
                      VEGETAL        5.660         4.03       1230.4       PEDRAPLEN        8.119         6.28       1075.8 
      200.000        D TIERRA        0.140         0.27        198.4 CAPA TRANSICION        3.722         7.43       1469.0 
                      VEGETAL        5.994        11.65       1242.1       PEDRAPLEN        8.575        16.69       1092.5 
      200.893        D TIERRA        0.151         0.13        198.6 CAPA TRANSICION        3.798         3.36       1472.4 
                      VEGETAL        6.156         5.42       1247.5       PEDRAPLEN        8.774         7.75       1100.2 
      202.000        D TIERRA        0.171         0.18        198.7 CAPA TRANSICION        3.874         4.25       1476.6 
                      VEGETAL        6.369         6.93       1254.4       PEDRAPLEN        9.089         9.89       1110.1 
      204.000        D TIERRA        0.232         0.40        199.1 CAPA TRANSICION        4.660         8.53       1485.2 
                      VEGETAL        6.761        13.13       1267.6       PEDRAPLEN        9.157        18.25       1128.3 
      206.000        D TIERRA        0.234         0.47        199.6 CAPA TRANSICION        4.245         8.91       1494.1 
                      VEGETAL        7.210        13.97       1281.5       PEDRAPLEN       10.390        19.55       1147.9 
      207.661        D TIERRA        0.207         0.37        200.0 CAPA TRANSICION        3.902         6.77       1500.8 
                      VEGETAL        7.221        11.99       1293.5       PEDRAPLEN       10.835        17.63       1165.5 
      207.671        D TIERRA        0.207         0.00        200.0 CAPA TRANSICION        3.903         0.04       1500.9 
                      VEGETAL        7.221         0.07       1293.6       PEDRAPLEN       10.836         0.11       1165.6 
      208.000        D TIERRA        0.203         0.07        200.0 CAPA TRANSICION        3.804         1.27       1502.1 
                      VEGETAL        7.223         2.38       1296.0       PEDRAPLEN       10.954         3.58       1169.2 
      210.000        D TIERRA        0.178         0.38        200.4 CAPA TRANSICION        3.416         7.22       1509.4 
                      VEGETAL        7.237        14.46       1310.4       PEDRAPLEN       11.465        22.42       1191.6 
      212.000        D TIERRA        0.158         0.34        200.8 CAPA TRANSICION        3.026         6.44       1515.8 
                      VEGETAL        7.250        14.49       1324.9       PEDRAPLEN       11.970        23.43       1215.1 
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      214.000        D TIERRA        0.142         0.30        201.1 CAPA TRANSICION        2.885         5.91       1521.7 
                      VEGETAL        7.262        14.51       1339.4       PEDRAPLEN       12.220        24.19       1239.3 
      216.000        D TIERRA        0.128         0.27        201.3 CAPA TRANSICION        2.744         5.63       1527.3 
                      VEGETAL        7.273        14.53       1354.0       PEDRAPLEN       12.464        24.68       1263.9 
      218.000        D TIERRA        0.116         0.24        201.6 CAPA TRANSICION        2.601         5.34       1532.7 
                      VEGETAL        7.282        14.56       1368.5       PEDRAPLEN       12.702        25.17       1289.1 
      220.000        D TIERRA        0.106         0.22        201.8 CAPA TRANSICION        2.507         5.11       1537.8 
                      VEGETAL        7.292        14.57       1383.1       PEDRAPLEN       12.883        25.58       1314.7 
      222.000        D TIERRA        0.097         0.20        202.0 CAPA TRANSICION        2.413         4.92       1542.7 
                      VEGETAL        7.300        14.59       1397.7       PEDRAPLEN       13.057        25.94       1340.6 
      224.000        D TIERRA        0.090         0.19        202.2 CAPA TRANSICION        2.317         4.73       1547.4 
                      VEGETAL        7.307        14.61       1412.3       PEDRAPLEN       13.226        26.28       1366.9 
      226.000        D TIERRA        0.085         0.18        202.4 CAPA TRANSICION        2.221         4.54       1552.0 
                      VEGETAL        7.314        14.62       1426.9       PEDRAPLEN       13.387        26.61       1393.5 
      228.000        D TIERRA        0.080         0.16        202.5 CAPA TRANSICION        2.174         4.40       1556.4 
                      VEGETAL        7.322        14.64       1441.6       PEDRAPLEN       13.496        26.88       1420.4 
      230.000        D TIERRA        0.077         0.16        202.7 CAPA TRANSICION        2.126         4.30       1560.7 
                      VEGETAL        7.332        14.65       1456.2       PEDRAPLEN       13.623        27.12       1447.5 
      232.000        D TIERRA        0.074         0.15        202.8 CAPA TRANSICION        2.078         4.20       1564.9 
                      VEGETAL        7.341        14.67       1470.9       PEDRAPLEN       13.775        27.40       1474.9 
      234.000        D TIERRA        0.065         0.14        203.0 CAPA TRANSICION        1.932         4.01       1568.9 
                      VEGETAL        7.349        14.69       1485.6       PEDRAPLEN       14.052        27.83       1502.8 
      236.000        D TIERRA        0.052         0.12        203.1 CAPA TRANSICION        1.745         3.68       1572.6 
                      VEGETAL        7.363        14.71       1500.3       PEDRAPLEN       14.372        28.42       1531.2 
      238.000        D TIERRA        0.040         0.09        203.2 CAPA TRANSICION        1.557         3.30       1575.9 
                      VEGETAL        7.376        14.74       1515.0       PEDRAPLEN       14.682        29.05       1560.2 
      240.000        D TIERRA        0.030         0.07        203.3 CAPA TRANSICION        1.419         2.98       1578.8 
                      VEGETAL        7.389        14.76       1529.8       PEDRAPLEN       14.932        29.61       1589.8 
      242.000        D TIERRA        0.025         0.06        203.3 CAPA TRANSICION        1.276         2.70       1581.5 
                      VEGETAL        7.396        14.79       1544.6       PEDRAPLEN       15.174        30.11       1619.9 
      244.000        D TIERRA        0.020         0.05        203.4 CAPA TRANSICION        1.183         2.46       1584.0 
                      VEGETAL        7.405        14.80       1559.4       PEDRAPLEN       15.360        30.53       1650.5 
      246.000        D TIERRA        0.016         0.04        203.4 CAPA TRANSICION        1.090         2.27       1586.3 
                      VEGETAL        7.411        14.82       1574.2       PEDRAPLEN       15.538        30.90       1681.4 

      248.000        D TIERRA        0.012         0.03        203.4 CAPA TRANSICION        0.947         2.04       1588.3 
                      VEGETAL        7.417        14.83       1589.0       PEDRAPLEN       15.751        31.29       1712.7 
      250.000        D TIERRA        0.008         0.02        203.4 CAPA TRANSICION        0.805         1.75       1590.1 
                      VEGETAL        7.422        14.84       1603.9       PEDRAPLEN       15.944        31.69       1744.4 
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      252.000        D TIERRA        0.006         0.01        203.5 CAPA TRANSICION        0.761         1.57       1591.6 
                      VEGETAL        7.427        14.85       1618.7       PEDRAPLEN       16.014        31.96       1776.3 
      254.000        D TIERRA        0.006         0.01        203.5 CAPA TRANSICION        0.761         1.52       1593.2 
                      VEGETAL        7.427        14.85       1633.6       PEDRAPLEN       16.022        32.04       1808.4 
      256.000        D TIERRA        0.006         0.01        203.5 CAPA TRANSICION        0.713         1.47       1594.6 
                      VEGETAL        7.427        14.85       1648.4       PEDRAPLEN       16.070        32.09       1840.4 
      258.000        D TIERRA        0.005         0.01        203.5 CAPA TRANSICION        0.715         1.43       1596.1 
                      VEGETAL        7.428        14.85       1663.3       PEDRAPLEN       16.047        32.12       1872.6 
      258.883        D TIERRA        0.006         0.01        203.5 CAPA TRANSICION        0.713         0.63       1596.7 
                      VEGETAL        7.426         6.56       1669.8       PEDRAPLEN       16.032        14.16       1886.7 
      258.893        D TIERRA        0.006         0.00        203.5 CAPA TRANSICION        0.713         0.01       1596.7 
                      VEGETAL        7.426         0.07       1669.9       PEDRAPLEN       16.033         0.16       1886.9 
      260.000        D TIERRA        0.007         0.01        203.5 CAPA TRANSICION        0.760         0.82       1597.5 
                      VEGETAL        7.424         8.22       1678.1       PEDRAPLEN       15.964        17.71       1904.6 
      262.000        D TIERRA        0.004         0.01        203.5 CAPA TRANSICION        0.426         1.19       1598.7 
                      VEGETAL        7.052        14.48       1692.6       PEDRAPLEN       15.700        31.66       1936.3 
      264.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.43       1599.1         VEGETAL        6.556        13.61       1706.2 
                    PEDRAPLEN       15.092        30.79       1967.1 
      266.000         VEGETAL        6.111        12.67       1718.9       PEDRAPLEN       14.179        29.27       1996.3 
      268.000         VEGETAL        5.713        11.82       1730.7       PEDRAPLEN       13.356        27.53       2023.9 
      268.201         VEGETAL        5.675         1.14       1731.8       PEDRAPLEN       13.276         2.68       2026.5 
      269.893         VEGETAL        5.671         9.60       1741.4       PEDRAPLEN       13.295        22.48       2049.0 
      270.000         VEGETAL        5.671         0.61       1742.0       PEDRAPLEN       13.298         1.42       2050.4 
      270.009         VEGETAL        5.671         0.05       1742.1       PEDRAPLEN       13.298         0.12       2050.6 
      272.000         VEGETAL        5.678        11.30       1753.4       PEDRAPLEN       13.333        26.51       2077.1 
      272.007         VEGETAL        5.678         0.04       1753.4       PEDRAPLEN       13.333         0.09       2077.2 
      273.975         VEGETAL        5.666        11.16       1764.6       PEDRAPLEN       13.305        26.21       2103.4 
      274.000         VEGETAL        5.666         0.14       1764.7       PEDRAPLEN       13.304         0.33       2103.7 
      275.980         VEGETAL        5.661        11.21       1775.9       PEDRAPLEN       13.068        26.11       2129.8 
      276.000         VEGETAL        5.661         0.11       1776.1       PEDRAPLEN       13.065         0.26       2130.1 
      277.734         VEGETAL        5.646         9.80       1785.9       PEDRAPLEN       12.835        22.46       2152.5 
      278.000         VEGETAL        5.642         1.50       1787.4       PEDRAPLEN       12.810         3.41       2155.9 
      279.329         VEGETAL        5.632         7.49       1794.9       PEDRAPLEN       12.749        16.98       2172.9 
      280.000         VEGETAL        5.623         3.78       1798.6       PEDRAPLEN       12.731         8.55       2181.5 
      280.716         VEGETAL        5.623         4.03       1802.7       PEDRAPLEN       12.728         9.11       2190.6 
      282.000         VEGETAL        5.616         7.22       1809.9       PEDRAPLEN       12.708        16.33       2206.9 
      283.175         VEGETAL        5.703         6.65       1816.5       PEDRAPLEN       12.887        15.04       2222.0 
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      283.182 CAPA TRANSICION        0.152         0.00       1599.1         VEGETAL        6.693         0.04       1816.6 
                    PEDRAPLEN       14.782         0.10       2222.1 
      283.192        D TIERRA        0.019         0.00        203.5 CAPA TRANSICION        1.193         0.01       1599.1 
                      VEGETAL        7.366         0.07       1816.6       PEDRAPLEN       14.907         0.15       2222.2 
      284.000        D TIERRA        0.019         0.02        203.5 CAPA TRANSICION        1.192         0.96       1600.1 
                      VEGETAL        7.365         5.95       1822.6       PEDRAPLEN       14.899        12.04       2234.2 
      286.000        D TIERRA        0.021         0.04        203.6 CAPA TRANSICION        1.239         2.43       1602.5 
                      VEGETAL        7.362        14.73       1837.3       PEDRAPLEN       14.821        29.72       2264.0 
      288.000        D TIERRA        0.024         0.04        203.6 CAPA TRANSICION        1.286         2.52       1605.0 
                      VEGETAL        7.358        14.72       1852.0       PEDRAPLEN       14.733        29.55       2293.5 
      290.000        D TIERRA        0.027         0.05        203.7 CAPA TRANSICION        1.381         2.67       1607.7 
                      VEGETAL        7.352        14.71       1866.7       PEDRAPLEN       14.586        29.32       2322.8 
      292.000        D TIERRA        0.032         0.06        203.7 CAPA TRANSICION        1.476         2.86       1610.6 
                      VEGETAL        7.347        14.70       1881.4       PEDRAPLEN       14.431        29.02       2351.9 
      294.000        D TIERRA        0.038         0.07        203.8 CAPA TRANSICION        1.619         3.09       1613.7 
                      VEGETAL        7.339        14.69       1896.1       PEDRAPLEN       14.217        28.65       2380.5 
      296.000        D TIERRA        0.045         0.08        203.9 CAPA TRANSICION        1.712         3.33       1617.0 
                      VEGETAL        7.331        14.67       1910.8       PEDRAPLEN       14.045        28.26       2408.8 
      298.000        D TIERRA        0.053         0.10        204.0 CAPA TRANSICION        1.853         3.56       1620.6 
                      VEGETAL        7.322        14.65       1925.5       PEDRAPLEN       13.815        27.86       2436.6 
      300.000        D TIERRA        0.064         0.12        204.1 CAPA TRANSICION        2.043         3.90       1624.5 
                      VEGETAL        7.312        14.63       1940.1       PEDRAPLEN       13.527        27.34       2464.0 
      302.000        D TIERRA        0.077         0.14        204.2 CAPA TRANSICION        2.183         4.23       1628.7 
                      VEGETAL        7.301        14.61       1954.7       PEDRAPLEN       13.281        26.81       2490.8 
      304.000        D TIERRA        0.092         0.17        204.4 CAPA TRANSICION        2.371         4.55       1633.2 
                      VEGETAL        7.283        14.58       1969.3       PEDRAPLEN       12.936        26.22       2517.0 
      306.000        D TIERRA        0.120         0.21        204.6 CAPA TRANSICION        2.705         5.08       1638.3 
                      VEGETAL        7.262        14.55       1983.8       PEDRAPLEN       12.380        25.32       2542.3 
      308.000        D TIERRA        0.160         0.28        204.9 CAPA TRANSICION        3.180         5.89       1644.2 
                      VEGETAL        7.236        14.50       1998.3       PEDRAPLEN       11.676        24.06       2566.4 
      310.000        D TIERRA        0.212         0.37        205.3 CAPA TRANSICION        3.999         7.18       1651.4 
                      VEGETAL        7.207        14.44       2012.8       PEDRAPLEN       10.630        22.31       2588.7 
      312.000        D TIERRA        0.290         0.50        205.8 CAPA TRANSICION        5.640         9.64       1661.0 
                      VEGETAL        7.175        14.38       2027.2       PEDRAPLEN        8.775        19.40       2608.1 
      314.000        D TIERRA        0.395         0.69        206.5 CAPA TRANSICION        6.978        12.62       1673.6 
                      VEGETAL        7.144        14.32       2041.5       PEDRAPLEN        7.240        16.01       2624.1 
      316.000        D TIERRA        0.532         0.93        207.4 CAPA TRANSICION        8.312        15.29       1688.9 
                      VEGETAL        7.113        14.26       2055.7       PEDRAPLEN        5.726        12.97       2637.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      318.000        D TIERRA        0.700         1.23        208.6 CAPA TRANSICION        9.792        18.10       1707.0 
                      VEGETAL        7.080        14.19       2069.9       PEDRAPLEN        4.086         9.81       2646.9 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 131

      320.000        D TIERRA        0.890         1.59        210.2 CAPA TRANSICION       11.258        21.05       1728.1 
                      VEGETAL        7.003        14.08       2084.0       PEDRAPLEN        2.383         6.47       2653.3 
      322.000        D TIERRA        1.251         2.14        212.3 CAPA TRANSICION       12.691        23.95       1752.0 
                      VEGETAL        6.903        13.91       2097.9       PEDRAPLEN        0.657         3.04       2656.4 
      324.000        D TIERRA        1.827         3.08        215.4 CAPA TRANSICION       12.904        25.60       1777.6 
                      VEGETAL        6.839        13.74       2111.7       PEDRAPLEN        0.248         0.90       2657.3 
      326.000        D TIERRA        2.618         4.44        219.9 CAPA TRANSICION       12.829        25.73       1803.4 
                      VEGETAL        6.815        13.65       2125.3       PEDRAPLEN        0.247         0.49       2657.8 
      328.000        D TIERRA        3.470         6.09        226.0 CAPA TRANSICION       12.726        25.55       1828.9 
                      VEGETAL        6.779        13.59       2138.9       PEDRAPLEN        0.243         0.49       2658.3 
      330.000        D TIERRA        3.816         7.29        233.2 CAPA TRANSICION       12.597        25.32       1854.2 
                      VEGETAL        6.732        13.51       2152.4       PEDRAPLEN        0.242         0.49       2658.8 
      332.000        D TIERRA        3.620         7.44        240.7 CAPA TRANSICION       12.692        25.29       1879.5 
                      VEGETAL        6.756        13.49       2165.9       PEDRAPLEN        0.246         0.49       2659.2 
      334.000        D TIERRA        3.574         7.19        247.9 CAPA TRANSICION       12.697        25.39       1904.9 
                      VEGETAL        6.752        13.51       2179.4       PEDRAPLEN        0.246         0.49       2659.7 
      336.000        D TIERRA        3.497         7.07        254.9 CAPA TRANSICION       12.671        25.37       1930.3 
                      VEGETAL        6.740        13.49       2192.9       PEDRAPLEN        0.246         0.49       2660.2 
      338.000        D TIERRA        3.433         6.93        261.9 CAPA TRANSICION       12.686        25.36       1955.6 
                      VEGETAL        6.745        13.48       2206.4       PEDRAPLEN        0.250         0.50       2660.7 
      338.893        D TIERRA        3.409         3.06        264.9 CAPA TRANSICION       12.701        11.34       1967.0 
                      VEGETAL        6.750         6.03       2212.4       PEDRAPLEN        0.250         0.22       2660.9 
      340.000        D TIERRA        3.381         3.76        268.7 CAPA TRANSICION       12.720        14.07       1981.0 
                      VEGETAL        6.758         7.48       2219.9       PEDRAPLEN        0.250         0.28       2661.2 
      342.000        D TIERRA        3.324         6.71        275.4 CAPA TRANSICION       12.750        25.47       2006.5 
                      VEGETAL        6.769        13.53       2233.4       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2661.7 
      344.000        D TIERRA        3.256         6.58        282.0 CAPA TRANSICION       12.774        25.52       2032.0 
                      VEGETAL        6.777        13.55       2247.0       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2662.2 
      346.000        D TIERRA        3.180         6.44        288.4 CAPA TRANSICION       12.801        25.58       2057.6 
                      VEGETAL        6.786        13.56       2260.5       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2662.7 
      348.000        D TIERRA        3.093         6.27        294.7 CAPA TRANSICION       12.828        25.63       2083.2 
                      VEGETAL        6.796        13.58       2274.1       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2663.2 
      350.000        D TIERRA        2.997         6.09        300.8 CAPA TRANSICION       12.857        25.68       2108.9 
                      VEGETAL        6.807        13.60       2287.7       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2663.7 
      352.000        D TIERRA        2.889         5.89        306.7 CAPA TRANSICION       12.887        25.74       2134.7 
                      VEGETAL        6.818        13.62       2301.3       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2664.2 
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      354.000        D TIERRA        2.768         5.66        312.3 CAPA TRANSICION       12.917        25.80       2160.5 
                      VEGETAL        6.830        13.65       2315.0       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2664.7 
      356.000        D TIERRA        2.633         5.40        317.7 CAPA TRANSICION       12.949        25.87       2186.3 
                      VEGETAL        6.842        13.67       2328.7       PEDRAPLEN        0.249         0.50       2665.2 
      358.000        D TIERRA        2.491         5.12        322.8 CAPA TRANSICION       12.992        25.94       2212.3 
                      VEGETAL        6.858        13.70       2342.4       PEDRAPLEN        0.250         0.50       2665.7 
      360.000        D TIERRA        2.346         4.84        327.7 CAPA TRANSICION       13.044        26.04       2238.3 
                      VEGETAL        6.877        13.73       2356.1       PEDRAPLEN        0.250         0.50       2666.2 
      361.165        D TIERRA        2.258         2.68        330.4 CAPA TRANSICION       13.074        15.21       2253.5 
                      VEGETAL        6.888         8.02       2364.1       PEDRAPLEN        0.250         0.29       2666.5 
      361.175        D TIERRA        2.257         0.02        330.4 CAPA TRANSICION       13.021         0.13       2253.7 
                      VEGETAL        6.758         0.07       2364.2       PEDRAPLEN        0.154         0.00       2666.5 
      361.188        D TIERRA        1.542         0.02        330.4 CAPA TRANSICION       10.532         0.15       2253.8 
                      VEGETAL        5.418         0.08       2364.3       PEDRAPLEN        0.124         0.00       2666.5 
      362.000        D TIERRA        1.487         1.23        331.6 CAPA TRANSICION       10.529         8.55       2262.4 
                      VEGETAL        5.416         4.40       2368.7       PEDRAPLEN        0.124         0.10       2666.6 
      363.260        D TIERRA        1.408         1.82        333.5 CAPA TRANSICION       10.549        13.28       2275.6 
                      VEGETAL        5.426         6.83       2375.5       PEDRAPLEN        0.124         0.16       2666.8 
      364.000        D TIERRA        1.357         1.02        334.5 CAPA TRANSICION       10.551         7.81       2283.4 
                      VEGETAL        5.427         4.02       2379.5       PEDRAPLEN        0.124         0.09       2666.8 
      364.900        D TIERRA        1.299         1.20        335.7 CAPA TRANSICION       10.567         9.50       2292.9 
                      VEGETAL        5.435         4.89       2384.4       PEDRAPLEN        0.124         0.11       2667.0 
      366.000        D TIERRA        1.225         1.39        337.1 CAPA TRANSICION       10.579        11.63       2304.6 
                      VEGETAL        5.440         5.98       2390.4       PEDRAPLEN        0.124         0.14       2667.1 
      366.610        D TIERRA        1.185         0.74        337.8 CAPA TRANSICION       10.593         6.46       2311.0 
                      VEGETAL        5.447         3.32       2393.7       PEDRAPLEN        0.124         0.08       2667.2 
      368.000        D TIERRA        1.082         1.58        339.4 CAPA TRANSICION       10.574        14.71       2325.7 
                      VEGETAL        5.437         7.56       2401.3       PEDRAPLEN        0.124         0.17       2667.3 
      368.010        D TIERRA        1.081         0.01        339.4 CAPA TRANSICION       10.574         0.11       2325.9 
                      VEGETAL        5.437         0.05       2401.3       PEDRAPLEN        0.124         0.00       2667.3 
      370.000        D TIERRA        0.948         2.02        341.4 CAPA TRANSICION       10.633        21.10       2347.0 
                      VEGETAL        5.467        10.85       2412.2       PEDRAPLEN        0.125         0.25       2667.6 
      370.030        D TIERRA        0.945         0.03        341.4 CAPA TRANSICION       10.634         0.32       2347.3 
                      VEGETAL        5.467         0.16       2412.3       PEDRAPLEN        0.124         0.00       2667.6 
      372.000        D TIERRA        0.798         1.72        343.1 CAPA TRANSICION       10.578        20.89       2368.2 
                      VEGETAL        5.464        10.77       2423.1       PEDRAPLEN        0.175         0.29       2667.9 
      372.013        D TIERRA        0.796         0.01        343.2 CAPA TRANSICION       10.527         0.14       2368.3 
                      VEGETAL        5.464         0.07       2423.2       PEDRAPLEN        0.225         0.00       2667.9 
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      373.826        D TIERRA        0.669         1.33        344.5 CAPA TRANSICION        9.744        18.38       2386.7 
                      VEGETAL        5.472         9.91       2433.1       PEDRAPLEN        1.031         1.14       2669.0 
      374.000        D TIERRA        0.657         0.12        344.6 CAPA TRANSICION        9.643         1.69       2388.4 
                      VEGETAL        5.472         0.95       2434.0       PEDRAPLEN        1.132         0.19       2669.2 
      374.949        D TIERRA        0.609         0.60        345.2 CAPA TRANSICION        9.199         8.94       2397.3 
                      VEGETAL        5.475         5.19       2439.2       PEDRAPLEN        1.589         1.29       2670.5 
      376.000        D TIERRA        0.638         0.65        345.9 CAPA TRANSICION        9.034         9.58       2406.9 
                      VEGETAL        5.643         5.84       2445.1       PEDRAPLEN        2.101         1.94       2672.5 
      376.991        D TIERRA        0.695         0.66        346.5 CAPA TRANSICION        9.121         9.00       2415.9 
                      VEGETAL        5.811         5.68       2450.7       PEDRAPLEN        2.363         2.21       2674.7 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 346.5 
                       CAPA TRANSICION                          2415.9 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2450.7 
                       PEDRAPLEN                               2674.7 
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      116.957         VEGETAL       19.605         0.00          0.0       PEDRAPLEN      252.266         0.00          0.0 
      116.962         VEGETAL       12.044         0.08          0.1       PEDRAPLEN      170.893         1.06          1.1 
      117.963         VEGETAL       12.070        12.07         12.1       PEDRAPLEN      171.487       171.36        172.4 
      120.000         VEGETAL       12.122        24.64         36.8       PEDRAPLEN      172.639       350.49        522.9 
      121.790         VEGETAL       12.167        21.74         58.5       PEDRAPLEN      173.609       309.89        832.8 
      121.791         VEGETAL       12.167         0.01         58.5       PEDRAPLEN      173.605         0.17        833.0 
      126.166         VEGETAL       12.264        53.44        112.0       PEDRAPLEN      175.769       764.26       1597.2 
      130.000         VEGETAL       12.243        46.98        159.0       PEDRAPLEN      175.739       673.84       2271.1 
      130.001         VEGETAL       12.244         0.01        159.0       PEDRAPLEN      175.742         0.18       2271.2 
      140.000         VEGETAL       12.159       122.00        281.0       PEDRAPLEN      174.097      1749.02       4020.3 
      143.268         VEGETAL       12.166        39.75        320.7       PEDRAPLEN      173.983       568.76       4589.0 
      150.000         VEGETAL       10.354        75.80        396.5       PEDRAPLEN      172.564      1166.48       5755.5 
      160.000         VEGETAL       10.463       104.09        500.6       PEDRAPLEN      172.135      1723.49       7479.0 
      164.745         VEGETAL       10.365        49.41        550.0       PEDRAPLEN      171.318       814.84       8293.8 
      165.101         VEGETAL       10.357         3.69        553.7       PEDRAPLEN      171.352        61.00       8354.8 
      170.000         VEGETAL       12.208        55.27        609.0       PEDRAPLEN      174.967       848.31       9203.1 
      174.114         VEGETAL       12.295        50.40        659.4       PEDRAPLEN      168.625       706.77       9909.9 
      180.000         VEGETAL       12.060        71.68        731.1       PEDRAPLEN      153.566       948.21      10858.1 
      180.001         VEGETAL       12.059         0.01        731.1       PEDRAPLEN      153.554         0.15      10858.3 
      190.000         VEGETAL       10.907       114.82        845.9       PEDRAPLEN      135.414      1444.69      12303.0 
      200.000         VEGETAL       11.507       112.07        958.0       PEDRAPLEN      141.069      1382.42      13685.4 
      200.001         VEGETAL       11.507         0.01        958.0       PEDRAPLEN      141.071         0.14      13685.5 
      210.000         VEGETAL       11.697       116.01       1074.0       PEDRAPLEN      146.510      1437.76      15123.3 
      216.789         VEGETAL       10.379        74.94       1148.9       PEDRAPLEN      143.393       984.08      16107.4 
      219.999         VEGETAL        9.909        32.56       1181.5       PEDRAPLEN      140.189       455.15      16562.5 
      220.000         VEGETAL        9.909         0.01       1181.5       PEDRAPLEN      140.189         0.14      16562.7 
      222.063         VEGETAL        9.803        20.33       1201.8       PEDRAPLEN      138.158       287.12      16849.8 
      229.999         VEGETAL        9.479        76.51       1278.3       PEDRAPLEN      129.393      1061.64      17911.4 
      230.000         VEGETAL        9.479         0.01       1278.4       PEDRAPLEN      129.393         0.13      17911.5 
      240.000         VEGETAL        8.822        91.51       1369.9       PEDRAPLEN      115.895      1226.44      19138.0 
      249.999         VEGETAL        8.252        85.36       1455.2       PEDRAPLEN      101.966      1089.20      20227.2 
      250.000         VEGETAL        8.251         0.01       1455.2       PEDRAPLEN      101.962         0.10      20227.3 
      259.999         VEGETAL        7.668        79.59       1534.8       PEDRAPLEN       91.513       967.28      21194.6 
      260.000         VEGETAL        7.668         0.01       1534.8       PEDRAPLEN       91.514         0.09      21194.7 
      270.000         VEGETAL        9.717        86.93       1621.8       PEDRAPLEN       90.946       912.30      22107.0 
      279.999         VEGETAL        9.765        97.40       1719.2       PEDRAPLEN       81.158       860.44      22967.4 
      280.000         VEGETAL        9.765         0.01       1719.2       PEDRAPLEN       81.159         0.08      22967.5 
      290.000         VEGETAL        9.304        95.35       1814.5       PEDRAPLEN       69.422       752.90      23720.4 
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      300.000         VEGETAL        8.876        90.90       1905.4       PEDRAPLEN       60.169       647.95      24368.3 
      300.091         VEGETAL        8.872         0.81       1906.2       PEDRAPLEN       60.092         5.47      24373.8 
      310.000         VEGETAL        8.518        86.16       1992.4       PEDRAPLEN       51.872       554.73      24928.5 
      313.030         VEGETAL        8.439        25.69       2018.1       PEDRAPLEN       49.503       153.58      25082.1 
      320.000         VEGETAL        8.553        59.22       2077.3       PEDRAPLEN       45.635       331.56      25413.7 
      322.156         VEGETAL        8.474        18.36       2095.6       PEDRAPLEN       44.449        97.11      25510.8 
      327.424         VEGETAL        8.282        44.14       2139.8       PEDRAPLEN       41.792       227.16      25737.9 
      330.000         VEGETAL        8.238        21.28       2161.1       PEDRAPLEN       40.498       105.99      25843.9 
      338.488         VEGETAL        8.142        69.52       2230.6       PEDRAPLEN       35.408       322.15      26166.1 
      340.000         VEGETAL        8.259        12.40       2243.0       PEDRAPLEN       34.559        52.90      26219.0 
      344.223         VEGETAL        8.133        34.61       2277.6       PEDRAPLEN       31.315       139.09      26358.1 
      347.601         VEGETAL        7.947        27.16       2304.7       PEDRAPLEN       28.549       101.11      26459.2 
      347.611         VEGETAL        7.947         0.08       2304.8       PEDRAPLEN       28.541         0.29      26459.5 
      350.000         VEGETAL        7.792        18.80       2323.6       PEDRAPLEN       26.625        65.90      26525.3 
      360.000         VEGETAL        7.241        75.17       2398.8       PEDRAPLEN       19.647       231.36      26756.7 
      366.325         VEGETAL        6.991        45.01       2443.8       PEDRAPLEN       16.408       114.03      26870.7 
      369.079         VEGETAL        6.949        19.20       2463.0       PEDRAPLEN       15.495        43.93      26914.7 
      369.089         VEGETAL        6.949         0.07       2463.1       PEDRAPLEN       15.492         0.15      26914.8 
      370.000         VEGETAL        6.937         6.33       2469.4       PEDRAPLEN       15.310        14.03      26928.9 
      370.320        D TIERRA        0.002         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.485         0.08          0.1 
                      VEGETAL        6.934         2.22       2471.6       PEDRAPLEN       14.782         4.81      26933.7 
      371.205        D TIERRA        0.004         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.627         0.49          0.6 
                      VEGETAL        6.925         6.13       2477.7       PEDRAPLEN       14.528        12.97      26946.6 
      372.000        D TIERRA        0.006         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.770         0.56          1.1 
                      VEGETAL        6.925         5.51       2483.2       PEDRAPLEN       14.335        11.47      26958.1 
      372.029        D TIERRA        0.006         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.770         0.02          1.1 
                      VEGETAL        6.925         0.20       2483.4       PEDRAPLEN       14.334         0.42      26958.5 
      374.000        D TIERRA        0.012         0.02          0.0 CAPA TRANSICION        1.007         1.75          2.9 
                      VEGETAL        6.816        13.54       2497.0       PEDRAPLEN       13.916        27.84      26986.4 
      374.088        D TIERRA        0.013         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.007         0.09          3.0 
                      VEGETAL        6.791         0.60       2497.6       PEDRAPLEN       13.884         1.22      26987.6 
      375.529        D TIERRA        0.016         0.02          0.0 CAPA TRANSICION        1.152         1.56          4.5 
                      VEGETAL        6.377         9.49       2507.1       PEDRAPLEN       12.969        19.35      27006.9 
      376.000        D TIERRA        0.016         0.01          0.1 CAPA TRANSICION        1.151         0.54          5.1 
                      VEGETAL        6.225         2.97       2510.0       PEDRAPLEN       12.643         6.03      27013.0 
      378.000        D TIERRA        0.010         0.03          0.1 CAPA TRANSICION        0.905         2.06          7.1 
                      VEGETAL        5.596        11.82       2521.9       PEDRAPLEN       11.550        24.19      27037.2 
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      380.000        D TIERRA        0.003         0.01          0.1 CAPA TRANSICION        0.573         1.48          8.6 
                      VEGETAL        5.015        10.61       2532.5       PEDRAPLEN       10.623        22.17      27059.3 
      380.346        D TIERRA        0.002         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.526         0.19          8.8 
                      VEGETAL        4.920         1.72       2534.2       PEDRAPLEN       10.463         3.65      27063.0 
      380.893 CAPA TRANSICION        0.000         0.14          9.0         VEGETAL        4.675         2.62       2536.8 
                    PEDRAPLEN       10.423         5.71      27068.7 
      382.000         VEGETAL        4.201         4.91       2541.7       PEDRAPLEN        9.337        10.94      27079.6 
      382.430         VEGETAL        4.024         1.77       2543.5       PEDRAPLEN        8.937         3.93      27083.6 
      384.000         VEGETAL        3.470         5.88       2549.4       PEDRAPLEN        7.696        13.06      27096.6 
      384.348         VEGETAL        3.356         1.19       2550.6       PEDRAPLEN        7.442         2.63      27099.2 
      384.538         VEGETAL        3.300         0.63       2551.2       PEDRAPLEN        7.318         1.40      27100.7 
      386.000         VEGETAL        2.895         4.53       2555.7       PEDRAPLEN        6.428        10.05      27110.7 
      386.213         VEGETAL        2.841         0.61       2556.3       PEDRAPLEN        6.310         1.36      27112.1 
      387.122         VEGETAL        2.645         2.49       2558.8       PEDRAPLEN        5.881         5.54      27117.6 
      387.972         VEGETAL        2.479         2.18       2561.0       PEDRAPLEN        5.522         4.85      27122.4 
      388.000         VEGETAL        2.474         0.07       2561.1       PEDRAPLEN        5.512         0.15      27122.6 
      388.427         VEGETAL        2.401         1.04       2562.1       PEDRAPLEN        5.354         2.32      27124.9 
      389.464         VEGETAL        2.241         2.41       2564.5       PEDRAPLEN        5.002         5.37      27130.3 
      390.000         VEGETAL        2.173         1.18       2565.7       PEDRAPLEN        4.853         2.64      27132.9 
      391.226         VEGETAL        2.038         2.58       2568.3       PEDRAPLEN        4.548         5.76      27138.7 
      392.000         VEGETAL        1.982         1.56       2569.9       PEDRAPLEN        4.422         3.47      27142.2 
      392.494         VEGETAL        1.951         0.97       2570.8       PEDRAPLEN        4.352         2.17      27144.3 
      393.620         VEGETAL        1.896         2.17       2573.0       PEDRAPLEN        4.237         4.84      27149.2 
      393.625         VEGETAL        1.651         0.01       2573.0       PEDRAPLEN        3.620         0.02      27149.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   0.1 
                       CAPA TRANSICION                             9.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2573.0 
                       PEDRAPLEN                              27149.2 
                       D FIRME                                    0.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.354         0.00          0.0       PEDRAPLEN        7.444         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.354         0.01          0.0       PEDRAPLEN        7.444         0.04          0.0 
        1.648         VEGETAL        2.424         3.93          3.9       PEDRAPLEN        7.641        12.39         12.4 
        2.000         VEGETAL        2.442         0.86          4.8       PEDRAPLEN        7.694         2.70         15.1 
        2.608         VEGETAL        2.476         1.50          6.3       PEDRAPLEN        7.798         4.71         19.8 
        3.424         VEGETAL        2.543         2.05          8.3       PEDRAPLEN        8.012         6.45         26.3 
        4.000         VEGETAL        2.597         1.48          9.8       PEDRAPLEN        8.183         4.66         31.0 
        4.561         VEGETAL        2.655         1.47         11.3       PEDRAPLEN        8.367         4.64         35.6 
        6.000         VEGETAL        2.855         3.96         15.3       PEDRAPLEN        9.026        12.51         48.1 
        6.462         VEGETAL        2.927         1.34         16.6       PEDRAPLEN        9.267         4.23         52.3 
        7.667         VEGETAL        3.157         3.67         20.3       PEDRAPLEN       10.058        11.64         64.0 
        8.000         VEGETAL        3.226         1.06         21.3       PEDRAPLEN       10.297         3.39         67.4 
        8.284         VEGETAL        3.286         0.92         22.2       PEDRAPLEN       10.506         2.95         70.3 
        9.998         VEGETAL        3.725         6.01         28.2       PEDRAPLEN       12.067        19.34         89.7 
       10.000         VEGETAL        3.726         0.01         28.3       PEDRAPLEN       12.070         0.02         89.7 
       11.640         VEGETAL        4.243         6.53         34.8       PEDRAPLEN       13.963        21.35        111.0 
       12.000         VEGETAL        4.377         1.55         36.3       PEDRAPLEN       14.462         5.12        116.2 
       13.103         VEGETAL        4.812         5.07         41.4       PEDRAPLEN       16.108        16.86        133.0 
       13.745         VEGETAL        5.107         3.18         44.6       PEDRAPLEN       17.244        10.71        143.7 
       14.000         VEGETAL        5.162         1.31         45.9       PEDRAPLEN       17.459         4.42        148.1 
       16.000         VEGETAL        5.639        10.80         56.7       PEDRAPLEN       19.360        36.82        185.0 
       16.403         VEGETAL        5.746         2.29         59.0       PEDRAPLEN       19.792         7.89        192.9 
       18.000         VEGETAL        6.209         9.55         68.5       PEDRAPLEN       21.680        33.12        226.0 
       20.000         VEGETAL        6.884        13.09         81.6       PEDRAPLEN       24.292        45.97        271.9 
       22.000         VEGETAL        7.608        14.49         96.1       PEDRAPLEN       26.226        50.52        322.5 
       22.948         VEGETAL        7.646         7.23        103.4       PEDRAPLEN       26.688        25.08        347.5 
       22.958         VEGETAL        7.646         0.08        103.4       PEDRAPLEN       26.694         0.27        347.8 
       24.000         VEGETAL        7.692         7.99        111.4       PEDRAPLEN       27.275        28.12        375.9 
       25.334         VEGETAL        7.748        10.30        121.7       PEDRAPLEN       27.961        36.84        412.8 
       29.382         VEGETAL        7.912        31.70        153.4       PEDRAPLEN       29.575       116.45        529.2 
       30.000         VEGETAL        7.943         4.90        158.3       PEDRAPLEN       29.879        18.37        547.6 
       38.806         VEGETAL        8.484        72.33        230.6       PEDRAPLEN       35.309       287.02        834.6 
       38.816         VEGETAL        8.080         0.08        230.7       PEDRAPLEN       34.701         0.35        835.0 
       39.620         VEGETAL        8.027         6.48        237.2       PEDRAPLEN       35.051        28.04        863.0 
       40.000         VEGETAL        8.003         3.05        240.3       PEDRAPLEN       35.213        13.35        876.4 
       50.000         VEGETAL        7.347        76.75        317.0       PEDRAPLEN       38.644       369.28       1245.6 
       50.702         VEGETAL        7.301         5.14        322.1       PEDRAPLEN       38.734        27.16       1272.8 
       51.048         VEGETAL        7.278         2.52        324.7       PEDRAPLEN       38.774        13.41       1286.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000         VEGETAL        7.746        67.25        391.9       PEDRAPLEN       47.427       385.83       1672.0 
       70.000         VEGETAL        8.214        79.80        471.7       PEDRAPLEN       55.599       515.13       2187.2 
       80.000         VEGETAL        8.356        82.85        554.6       PEDRAPLEN       61.392       584.95       2772.1 
       87.902         VEGETAL        8.886        68.12        622.7       PEDRAPLEN       70.944       522.86       3295.0 
       90.000         VEGETAL        8.766        18.52        641.2       PEDRAPLEN       68.072       145.83       3440.8 
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       90.001         VEGETAL        8.766         0.01        641.2       PEDRAPLEN       68.070         0.07       3440.9 
       94.096         VEGETAL        8.340        35.03        676.2       PEDRAPLEN       62.109       266.54       3707.4 
      100.000         VEGETAL        8.364        49.31        725.6       PEDRAPLEN       60.106       360.78       4068.2 
      110.000         VEGETAL        9.460        89.12        814.7       PEDRAPLEN       74.240       671.73       4739.9 
      120.000         VEGETAL        9.812        96.36        911.0       PEDRAPLEN       74.840       745.40       5485.3 
      125.102         VEGETAL        9.777        49.97        961.0       PEDRAPLEN       73.614       378.71       5864.0 
      130.000         VEGETAL        9.724        47.76       1008.8       PEDRAPLEN       71.969       356.53       6220.6 
      140.000         VEGETAL        9.784        97.54       1106.3       PEDRAPLEN       71.992       719.80       6940.4 
      150.000         VEGETAL        9.793        97.89       1204.2       PEDRAPLEN       71.168       715.80       7656.2 
      159.999         VEGETAL        9.701        97.46       1301.7       PEDRAPLEN       68.712       699.33       8355.5 
      160.000         VEGETAL        9.701         0.01       1301.7       PEDRAPLEN       68.711         0.07       8355.6 
      166.097         VEGETAL        9.579        58.77       1360.4       PEDRAPLEN       64.973       407.54       8763.1 
      170.000         VEGETAL        9.516        37.26       1397.7       PEDRAPLEN       63.139       250.01       9013.1 
      170.001         VEGETAL        9.516         0.01       1397.7       PEDRAPLEN       63.136         0.06       9013.2 
      180.000         VEGETAL        9.342        94.28       1492.0       PEDRAPLEN       57.142       601.33       9614.5 
      190.000         VEGETAL        9.242        92.92       1584.9       PEDRAPLEN       51.483       543.13      10157.6 
      200.000         VEGETAL        5.736        74.89       1659.8       PEDRAPLEN       47.586       495.35      10653.0 
      200.001         VEGETAL        5.735         0.01       1659.8       PEDRAPLEN       47.585         0.05      10653.0 
      210.000         VEGETAL        7.905        68.19       1728.0       PEDRAPLEN       59.320       534.47      11187.5 
      220.000         VEGETAL        9.748        88.26       1816.3       PEDRAPLEN       70.441       648.80      11836.3 
      220.001         VEGETAL        9.748         0.01       1816.3       PEDRAPLEN       70.442         0.07      11836.4 
      230.000         VEGETAL        9.892        98.19       1914.5       PEDRAPLEN       69.410       699.19      12535.6 
      238.097         VEGETAL        9.732        79.45       1993.9       PEDRAPLEN       66.963       552.11      13087.7 
      240.000         VEGETAL        9.697        18.49       2012.4       PEDRAPLEN       66.358       126.85      13214.5 
      250.000         VEGETAL        9.735        97.16       2109.6       PEDRAPLEN       63.456       649.07      13863.6 
      260.000         VEGETAL        9.569        96.52       2206.1       PEDRAPLEN       60.052       617.54      14481.1 
      270.000         VEGETAL        9.625        95.97       2302.1       PEDRAPLEN       61.829       609.40      15090.5 
      279.999         VEGETAL        9.617        96.20       2398.3       PEDRAPLEN       63.108       624.62      15715.2 
      280.000         VEGETAL        9.617         0.01       2398.3       PEDRAPLEN       63.110         0.06      15715.2 
      290.000         VEGETAL        9.547        95.82       2494.1       PEDRAPLEN       61.434       622.72      16337.9 
      290.001         VEGETAL        9.547         0.01       2494.1       PEDRAPLEN       61.433         0.06      16338.0 
      300.000         VEGETAL        9.460        95.02       2589.1       PEDRAPLEN       59.379       604.00      16942.0 
      300.001         VEGETAL        9.460         0.01       2589.1       PEDRAPLEN       59.379         0.06      16942.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      310.000         VEGETAL        9.373        94.16       2683.3       PEDRAPLEN       57.216       582.92      17525.0 
      320.000         VEGETAL        9.308        93.41       2776.7       PEDRAPLEN       54.704       559.60      18084.6 
      330.000         VEGETAL        9.427        93.68       2870.4       PEDRAPLEN       54.642       546.73      18631.3 
      340.000         VEGETAL        9.556        94.91       2965.3       PEDRAPLEN       57.676       561.59      19192.9 
      350.000         VEGETAL        9.502        95.29       3060.6       PEDRAPLEN       59.242       584.59      19777.5 
      360.000         VEGETAL        9.523        95.12       3155.7       PEDRAPLEN       60.481       598.61      20376.1 
      370.000         VEGETAL        9.534        95.28       3251.0       PEDRAPLEN       61.523       610.02      20986.1 
      380.000         VEGETAL        9.535        95.35       3346.3       PEDRAPLEN       62.383       619.53      21605.6 
      380.001         VEGETAL        9.535         0.01       3346.3       PEDRAPLEN       62.383         0.06      21605.7 
      390.000         VEGETAL        9.564        95.49       3441.8       PEDRAPLEN       63.891       631.31      22237.0 
      400.000         VEGETAL        9.566        95.65       3537.5       PEDRAPLEN       67.082       654.86      22891.9 
      410.000         VEGETAL        9.602        95.84       3633.3       PEDRAPLEN       66.430       667.56      23559.4 
      420.000         VEGETAL        9.597        95.99       3729.3       PEDRAPLEN       65.664       660.47      24219.9 
      427.166         VEGETAL        9.550        68.60       3797.9       PEDRAPLEN       64.947       467.98      24687.9 
      430.000         VEGETAL        9.524        27.03       3824.9       PEDRAPLEN       64.639       183.62      24871.5 
      440.000         VEGETAL        9.315        94.20       3919.1       PEDRAPLEN       62.725       636.82      25508.3 
      447.187         VEGETAL        9.323        66.98       3986.1       PEDRAPLEN       61.430       446.15      25954.5 
      447.188         VEGETAL        9.323         0.01       3986.1       PEDRAPLEN       61.431         0.06      25954.5 
      449.999         VEGETAL        9.336        26.22       4012.3       PEDRAPLEN       61.774       173.16      26127.7 
      450.000         VEGETAL        9.336         0.01       4012.4       PEDRAPLEN       61.774         0.06      26127.8 
      460.000         VEGETAL        9.238        92.87       4105.2       PEDRAPLEN       60.870       613.22      26741.0 
      467.166         VEGETAL        9.167        65.95       4171.2       PEDRAPLEN       60.213       433.84      27174.8 
      470.000         VEGETAL        9.141        25.94       4197.1       PEDRAPLEN       59.972       170.30      27345.1 
      479.999         VEGETAL        9.048        90.93       4288.0       PEDRAPLEN       59.105       595.33      27940.5 
      480.000         VEGETAL        9.048         0.01       4288.1       PEDRAPLEN       59.106         0.06      27940.5 
      490.000         VEGETAL        8.954        90.01       4378.1       PEDRAPLEN       58.186       586.46      28527.0 
      499.999         VEGETAL        8.854        89.03       4467.1       PEDRAPLEN       57.332       577.53      29104.5 
      500.000         VEGETAL        8.854         0.01       4467.1       PEDRAPLEN       57.333         0.06      29104.6 
      510.000         VEGETAL        8.951        89.03       4556.1       PEDRAPLEN       60.152       587.42      29692.0 
      520.000         VEGETAL        8.840        88.96       4645.1       PEDRAPLEN       58.478       593.15      30285.1 
      530.000         VEGETAL        8.743        87.91       4733.0       PEDRAPLEN       56.896       576.87      30862.0 
      540.000         VEGETAL        8.650        86.96       4820.0       PEDRAPLEN       55.343       561.20      31423.2 
      541.293         VEGETAL        8.639        11.18       4831.1       PEDRAPLEN       55.145        71.43      31494.6 
      541.314         VEGETAL        8.638         0.18       4831.3       PEDRAPLEN       55.142         1.16      31495.8 
      550.000         VEGETAL        8.564        74.71       4906.0       PEDRAPLEN       53.764       472.98      31968.8 
      560.000         VEGETAL        8.470        85.17       4991.2       PEDRAPLEN       52.129       529.46      32498.2 
      570.000         VEGETAL        8.369        84.19       5075.4       PEDRAPLEN       50.461       512.95      33011.2 
      580.000         VEGETAL        8.360        83.65       5159.0       PEDRAPLEN       53.244       518.53      33529.7 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.001         VEGETAL        8.360         0.01       5159.1       PEDRAPLEN       53.244         0.05      33529.8 
      590.000         VEGETAL        8.361        83.60       5242.7       PEDRAPLEN       52.365       527.99      34057.8 
      600.000         VEGETAL        8.328        83.44       5326.1       PEDRAPLEN       51.539       519.52      34577.3 
      610.000         VEGETAL        8.256        82.92       5409.0       PEDRAPLEN       50.616       510.78      35088.1 
      610.001         VEGETAL        8.256         0.01       5409.0       PEDRAPLEN       50.617         0.05      35088.1 
      620.000         VEGETAL        8.206        82.30       5491.3       PEDRAPLEN       50.391       504.99      35593.1 
      629.999         VEGETAL        8.184        81.94       5573.3       PEDRAPLEN       50.264       503.22      36096.3 
      630.000         VEGETAL        8.184         0.01       5573.3       PEDRAPLEN       50.264         0.05      36096.4 
      640.000         VEGETAL        8.055        81.19       5654.5       PEDRAPLEN       48.440       493.52      36589.9 
      640.001         VEGETAL        8.055         0.01       5654.5       PEDRAPLEN       48.441         0.05      36589.9 
      649.999         VEGETAL        7.861        79.57       5734.0       PEDRAPLEN       46.140       472.81      37062.8 
      650.000         VEGETAL        7.861         0.01       5734.1       PEDRAPLEN       46.140         0.05      37062.8 
      660.000         VEGETAL        7.883        78.72       5812.8       PEDRAPLEN       45.990       460.65      37523.4 
      660.001         VEGETAL        7.883         0.01       5812.8       PEDRAPLEN       45.988         0.05      37523.5 
      670.000         VEGETAL        7.890        78.85       5891.6       PEDRAPLEN       47.019       464.99      37988.5 
      680.000         VEGETAL        7.859        78.74       5970.4       PEDRAPLEN       47.246       471.32      38459.8 
      690.000         VEGETAL        7.827        78.43       6048.8       PEDRAPLEN       47.327       472.87      38932.7 
      700.000         VEGETAL        7.791        78.09       6126.9       PEDRAPLEN       47.300       473.14      39405.8 
      700.001         VEGETAL        7.790         0.01       6126.9       PEDRAPLEN       47.297         0.05      39405.9 
      710.000         VEGETAL        7.749        77.69       6204.6       PEDRAPLEN       47.153       472.20      39878.1 
      720.000         VEGETAL        7.708        77.29       6281.9       PEDRAPLEN       46.362       467.58      40345.6 
      730.000         VEGETAL        7.652        76.80       6358.7       PEDRAPLEN       44.720       455.41      40801.0 
      740.000         VEGETAL        7.555        76.04       6434.7       PEDRAPLEN       43.184       439.52      41240.6 

      742.803         VEGETAL        7.531        21.14       6455.9       PEDRAPLEN       42.777       120.47      41361.0 
      749.999         VEGETAL        7.460        53.94       6509.8       PEDRAPLEN       41.695       303.93      41665.0 
      750.000         VEGETAL        7.460         0.01       6509.8       PEDRAPLEN       41.695         0.04      41665.0 
      760.000         VEGETAL        7.342        74.01       6583.8       PEDRAPLEN       40.087       408.91      42073.9 
      770.000         VEGETAL        7.225        72.83       6656.7       PEDRAPLEN       38.432       392.60      42466.5 
      770.001         VEGETAL        7.225         0.01       6656.7       PEDRAPLEN       38.432         0.04      42466.6 
      778.803         VEGETAL        7.036        62.76       6719.4       PEDRAPLEN       35.954       327.37      42793.9 
      780.000         VEGETAL        7.024         8.41       6727.8       PEDRAPLEN       35.889        43.00      42836.9 
      786.352         VEGETAL        6.976        44.47       6772.3       PEDRAPLEN       35.837       227.80      43064.7 
      789.999         VEGETAL        6.967        25.42       6797.7       PEDRAPLEN       35.857       130.73      43195.5 
      790.000         VEGETAL        6.967         0.01       6797.7       PEDRAPLEN       35.857         0.04      43195.5 
      800.000         VEGETAL        6.784        68.75       6866.5       PEDRAPLEN       34.333       350.95      43546.5 
      803.255         VEGETAL        6.733        22.00       6888.5       PEDRAPLEN       33.657       110.65      43657.1 
      810.000         VEGETAL        6.404        44.30       6932.8       PEDRAPLEN       30.917       217.77      43874.9 
      811.441         VEGETAL        6.335         9.18       6942.0       PEDRAPLEN       30.324        44.12      43919.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      814.852         VEGETAL        6.283        21.52       6963.5       PEDRAPLEN       29.528       102.08      44021.1 
      820.000         VEGETAL        6.210        32.16       6995.6       PEDRAPLEN       28.215       148.63      44169.7 
      823.248         VEGETAL        6.124        20.03       7015.7       PEDRAPLEN       27.133        89.88      44259.6 
      830.000         VEGETAL        5.817        40.31       7056.0       PEDRAPLEN       24.067       172.85      44432.4 
      831.905         VEGETAL        5.732        11.00       7067.0       PEDRAPLEN       23.197        45.02      44477.5 
      833.890         VEGETAL        5.651        11.30       7078.3       PEDRAPLEN       22.287        45.14      44522.6 
      834.000         VEGETAL        5.647         0.62       7078.9       PEDRAPLEN       22.243         2.45      44525.1 
      835.126         VEGETAL        5.601         6.33       7085.2       PEDRAPLEN       21.702        24.74      44549.8 
      836.000         VEGETAL        5.550         4.87       7090.1       PEDRAPLEN       21.200        18.75      44568.5 
      838.000         VEGETAL        5.437        10.99       7101.1       PEDRAPLEN       20.013        41.21      44609.8 
      839.029         VEGETAL        5.379         5.56       7106.7       PEDRAPLEN       19.375        20.26      44630.0 
      840.000         VEGETAL        5.355         5.21       7111.9       PEDRAPLEN       18.893        18.58      44648.6 
      842.000         VEGETAL        5.349        10.70       7122.6       PEDRAPLEN       18.156        37.05      44685.7 
      843.091         VEGETAL        5.340         5.83       7128.4       PEDRAPLEN       17.741        19.58      44705.2 
      843.352         VEGETAL        5.626         1.43       7129.8       PEDRAPLEN       18.717         4.76      44710.0 
      844.000         VEGETAL        6.359         3.88       7133.7       PEDRAPLEN       21.022        12.88      44722.9 
      844.931         VEGETAL        7.026         6.23       7140.0       PEDRAPLEN       21.841        19.95      44742.8 
      845.144         VEGETAL        7.016         1.50       7141.5       PEDRAPLEN       21.713         4.64      44747.5 
      845.154         VEGETAL        7.015         0.07       7141.5       PEDRAPLEN       21.707         0.22      44747.7 
      846.000         VEGETAL        6.975         5.92       7147.4       PEDRAPLEN       21.211        18.15      44765.8 
      848.000         VEGETAL        6.890        13.86       7161.3       PEDRAPLEN       20.104        41.31      44807.1 
      849.935         VEGETAL        6.817        13.26       7174.6       PEDRAPLEN       19.092        37.92      44845.1 
      849.945         VEGETAL        6.817         0.07       7174.6       PEDRAPLEN       19.086         0.19      44845.3 
      850.000         VEGETAL        6.814         0.37       7175.0       PEDRAPLEN       19.059         1.05      44846.3 
      851.905         VEGETAL        6.410        12.60       7187.6       PEDRAPLEN       17.629        34.95      44881.3 
      852.000         VEGETAL        6.378         0.61       7188.2       PEDRAPLEN       17.532         1.67      44882.9 
      854.000         VEGETAL        5.735        12.11       7200.3       PEDRAPLEN       15.211        32.74      44915.7 
      856.000         VEGETAL        5.162        10.90       7211.2       PEDRAPLEN       13.124        28.34      44944.0 
      857.997         VEGETAL        4.669         9.82       7221.0       PEDRAPLEN       11.384        24.47      44968.5 
      858.000         VEGETAL        4.668         0.01       7221.1       PEDRAPLEN       11.382         0.03      44968.5 
      858.211         VEGETAL        4.621         0.98       7222.0       PEDRAPLEN       11.217         2.38      44970.9 
      859.491         VEGETAL        4.044         5.55       7227.6       PEDRAPLEN        9.484        13.25      44984.1 
      860.000         VEGETAL        3.837         2.01       7229.6       PEDRAPLEN        8.882         4.67      44988.8 
      861.001         VEGETAL        3.450         3.65       7233.2       PEDRAPLEN        7.784         8.34      44997.2 
      862.000         VEGETAL        3.136         3.29       7236.5       PEDRAPLEN        6.895         7.33      45004.5 
      862.535         VEGETAL        2.979         1.64       7238.2       PEDRAPLEN        6.455         3.57      45008.1 
      862.616         VEGETAL        2.956         0.24       7238.4       PEDRAPLEN        6.391         0.52      45008.6 
      864.000         VEGETAL        2.598         3.84       7242.2       PEDRAPLEN        5.415         8.17      45016.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      864.355         VEGETAL        2.514         0.91       7243.1       PEDRAPLEN        5.201         1.88      45018.6 
      864.850        D TIERRA        0.002         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.482         0.12          0.1 
                      VEGETAL        2.414         1.22       7244.4       PEDRAPLEN        4.471         2.39      45021.0 
      865.967        D TIERRA        0.005         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.670         0.64          0.8 
                      VEGETAL        2.209         2.58       7246.9       PEDRAPLEN        3.788         4.61      45025.6 
      866.000        D TIERRA        0.005         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.720         0.02          0.8 
                      VEGETAL        2.203         0.07       7247.0       PEDRAPLEN        3.726         0.12      45025.8 
      867.490        D TIERRA        0.010         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.909         1.21          2.0 
                      VEGETAL        1.994         3.13       7250.1       PEDRAPLEN        3.050         5.05      45030.8 
      868.000        D TIERRA        0.011         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.956         0.48          2.5 
                      VEGETAL        1.942         1.00       7251.2       PEDRAPLEN        2.882         1.51      45032.3 
      868.848        D TIERRA        0.012         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        1.003         0.83          3.3 
                      VEGETAL        1.866         1.61       7252.8       PEDRAPLEN        2.663         2.35      45034.7 
      870.000        D TIERRA        0.013         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        1.003         1.16          4.5 
                      VEGETAL        1.798         2.11       7254.9       PEDRAPLEN        2.516         2.98      45037.7 
      871.063        D TIERRA        0.011         0.01          0.1 CAPA TRANSICION        0.955         1.04          5.5 
                      VEGETAL        1.758         1.89       7256.8       PEDRAPLEN        2.479         2.66      45040.3 
      871.289        D TIERRA        0.011         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.956         0.22          5.7 
                      VEGETAL        1.752         0.40       7257.2       PEDRAPLEN        2.467         0.56      45040.9 
      871.294        D TIERRA        0.011         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.956         0.00          5.7 
                      VEGETAL        6.607         0.02       7257.2       PEDRAPLEN       13.323         0.04      45040.9 
      871.299        D TIERRA        0.011         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.956         0.00          5.7 
                      VEGETAL        6.608         0.03       7257.2       PEDRAPLEN       13.324         0.07      45041.0 
      871.322        D TIERRA        0.011         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.956         0.02          5.7 
                      VEGETAL        6.608         0.15       7257.4       PEDRAPLEN       13.325         0.31      45041.3 
      871.323        D TIERRA        0.011         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        0.956         0.00          5.7 
                      VEGETAL        6.608         0.01       7257.4       PEDRAPLEN       13.325         0.01      45041.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                   0.1 
                       CAPA TRANSICION                             5.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 7257.4 
                       PEDRAPLEN                              45041.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.419         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       10.342         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.544         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.250         0.00          0.0 
        1.149        D TIERRA        2.357         2.74          2.7 CAPA TRANSICION       10.407        11.92         11.9 
                      VEGETAL        5.573         6.39          6.4       PEDRAPLEN        0.250         0.29          0.3 
        1.749        D TIERRA        0.781         0.94          3.7 CAPA TRANSICION        2.604         3.90         15.8 
                      VEGETAL        1.510         2.13          8.5       PEDRAPLEN        0.126         0.11          0.4 
        2.000        D TIERRA        0.790         0.20          3.9 CAPA TRANSICION        2.644         0.66         16.5 
                      VEGETAL        1.530         0.38          8.9       PEDRAPLEN        0.126         0.03          0.4 
        2.037        D TIERRA        0.791         0.03          3.9 CAPA TRANSICION        2.649         0.10         16.6 
                      VEGETAL        1.532         0.06          9.0       PEDRAPLEN        0.126         0.00          0.4 
        2.047        D TIERRA        0.791         0.01          3.9 CAPA TRANSICION        2.650         0.03         16.6 
                      VEGETAL        1.533         0.02          9.0       PEDRAPLEN        0.126         0.00          0.4 
        2.786        D TIERRA        0.815         0.59          4.5 CAPA TRANSICION        2.764         2.00         18.6 
                      VEGETAL        1.589         1.15         10.1       PEDRAPLEN        0.126         0.09          0.5 
        3.791        D TIERRA        0.858         0.84          5.4 CAPA TRANSICION        2.939         2.87         21.5 
                      VEGETAL        1.676         1.64         11.8       PEDRAPLEN        0.126         0.13          0.7 
        4.000        D TIERRA        0.870         0.18          5.5 CAPA TRANSICION        2.985         0.62         22.1 
                      VEGETAL        1.699         0.35         12.1       PEDRAPLEN        0.126         0.03          0.7 
        5.171        D TIERRA        0.938         1.06          6.6 CAPA TRANSICION        3.267         3.66         25.8 
                      VEGETAL        1.840         2.07         14.2       PEDRAPLEN        0.126         0.15          0.8 
        5.374        D TIERRA        0.951         0.19          6.8 CAPA TRANSICION        3.320         0.67         26.4 
                      VEGETAL        1.867         0.38         14.6       PEDRAPLEN        0.126         0.03          0.9 
        6.000        D TIERRA        0.996         0.61          7.4 CAPA TRANSICION        3.509         2.14         28.6 
                      VEGETAL        1.961         1.20         15.8       PEDRAPLEN        0.126         0.08          0.9 
        6.980        D TIERRA        1.070         1.01          8.4 CAPA TRANSICION        3.831         3.60         32.2 
                      VEGETAL        2.122         2.00         17.8       PEDRAPLEN        0.126         0.12          1.1 
        8.000        D TIERRA        1.166         1.14          9.5 CAPA TRANSICION        4.265         4.13         36.3 
                      VEGETAL        2.339         2.28         20.0       PEDRAPLEN        0.126         0.13          1.2 
        8.240        D TIERRA        1.188         0.28          9.8 CAPA TRANSICION        4.372         1.04         37.3 
                      VEGETAL        2.393         0.57         20.6       PEDRAPLEN        0.126         0.03          1.2 
        9.007        D TIERRA        1.258         0.94         10.8 CAPA TRANSICION        4.715         3.48         40.8 
                      VEGETAL        2.564         1.90         22.5       PEDRAPLEN        0.126         0.10          1.3 
       10.000        D TIERRA        1.349         1.29         12.1 CAPA TRANSICION        5.187         4.92         45.7 
                      VEGETAL        2.801         2.66         25.2       PEDRAPLEN        0.126         0.13          1.4 
       10.015        D TIERRA        1.350         0.02         12.1 CAPA TRANSICION        5.194         0.08         45.8 
                      VEGETAL        2.804         0.04         25.2       PEDRAPLEN        0.126         0.00          1.4 
       11.643        D TIERRA        1.519         2.34         14.4 CAPA TRANSICION        6.192         9.27         55.1 
                      VEGETAL        3.304         4.97         30.2       PEDRAPLEN        0.127         0.21          1.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       12.000        D TIERRA        1.556         0.55         15.0 CAPA TRANSICION        6.435         2.25         57.3 
                      VEGETAL        3.426         1.20         31.4       PEDRAPLEN        0.127         0.05          1.7 
       13.059        D TIERRA        1.657         1.70         16.7 CAPA TRANSICION        7.186         7.21         64.5 
                      VEGETAL        3.802         3.83         35.2       PEDRAPLEN        0.127         0.13          1.8 
       13.895        D TIERRA        1.752         1.43         18.1 CAPA TRANSICION        7.851         6.29         70.8 
                      VEGETAL        4.135         3.32         38.5       PEDRAPLEN        0.127         0.11          1.9 
       14.000        D TIERRA        1.762         0.18         18.3 CAPA TRANSICION        7.893         0.83         71.6 
                      VEGETAL        4.156         0.44         39.0       PEDRAPLEN        0.127         0.01          1.9 
       16.000        D TIERRA        2.032         3.79         22.1 CAPA TRANSICION        8.754        16.65         88.3 
                      VEGETAL        4.590         8.75         47.7       PEDRAPLEN        0.126         0.25          2.2 
       18.000        D TIERRA        2.381         4.41         26.5 CAPA TRANSICION        9.700        18.45        106.7 
                      VEGETAL        5.072         9.66         57.4       PEDRAPLEN        0.126         0.25          2.5 
       18.448        D TIERRA        2.471         1.09         27.6 CAPA TRANSICION        9.926         4.40        111.1 
                      VEGETAL        5.187         2.30         59.7       PEDRAPLEN        0.126         0.06          2.5 
       20.000        D TIERRA        2.675         3.99         31.6 CAPA TRANSICION       10.626        15.95        127.1 
                      VEGETAL        5.602         8.37         68.0       PEDRAPLEN        0.155         0.22          2.7 
       22.000        D TIERRA        2.784         5.46         37.0 CAPA TRANSICION       10.628        21.25        148.3 
                      VEGETAL        5.715        11.32         79.4       PEDRAPLEN        0.250         0.40          3.1 
       24.000        D TIERRA        2.889         5.67         42.7 CAPA TRANSICION       10.590        21.22        169.6 
                      VEGETAL        5.703        11.42         90.8       PEDRAPLEN        0.249         0.50          3.6 
       25.035        D TIERRA        2.938         3.02         45.7 CAPA TRANSICION       10.584        10.96        180.5 
                      VEGETAL        5.701         5.90         96.7       PEDRAPLEN        0.249         0.26          3.9 
       25.045        D TIERRA        2.938         0.03         45.7 CAPA TRANSICION       10.584         0.11        180.6 
                      VEGETAL        5.701         0.06         96.7       PEDRAPLEN        0.249         0.00          3.9 
       26.000        D TIERRA        2.971         2.82         48.6 CAPA TRANSICION       10.580        10.11        190.7 
                      VEGETAL        5.700         5.44        102.2       PEDRAPLEN        0.249         0.24          4.1 
       27.915        D TIERRA        2.995         5.71         54.3 CAPA TRANSICION       10.581        20.26        211.0 
                      VEGETAL        5.700        10.92        113.1       PEDRAPLEN        0.249         0.48          4.6 
       28.000        D TIERRA        2.995         0.25         54.5 CAPA TRANSICION       10.581         0.90        211.9 
                      VEGETAL        5.700         0.48        113.6       PEDRAPLEN        0.249         0.02          4.6 
       30.000        D TIERRA        2.957         5.95         60.5 CAPA TRANSICION       10.584        21.16        233.1 
                      VEGETAL        5.700        11.40        125.0       PEDRAPLEN        0.248         0.50          5.1 
       32.000        D TIERRA        2.850         5.81         66.3 CAPA TRANSICION       10.603        21.19        254.2 
                      VEGETAL        5.707        11.41        136.4       PEDRAPLEN        0.250         0.50          5.6 
       34.000        D TIERRA        2.734         5.58         71.9 CAPA TRANSICION       10.651        21.25        275.5 
                      VEGETAL        5.726        11.43        147.8       PEDRAPLEN        0.250         0.50          6.1 
       36.000        D TIERRA        2.604         5.34         77.2 CAPA TRANSICION       10.700        21.35        296.8 
                      VEGETAL        5.747        11.47        159.3       PEDRAPLEN        0.250         0.50          6.6 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 133

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       38.000        D TIERRA        2.458         5.06         82.3 CAPA TRANSICION       10.753        21.45        318.3 
                      VEGETAL        5.770        11.52        170.8       PEDRAPLEN        0.250         0.50          7.1 
       38.421        D TIERRA        2.424         1.03         83.3 CAPA TRANSICION       10.764         4.53        322.8 
                      VEGETAL        5.775         2.43        173.2       PEDRAPLEN        0.250         0.11          7.2 
       40.000        D TIERRA        2.337         3.76         87.1 CAPA TRANSICION       10.813        17.04        339.9 
                      VEGETAL        5.794         9.13        182.4       PEDRAPLEN        0.249         0.39          7.6 
       40.021        D TIERRA        2.336         0.05         87.1 CAPA TRANSICION       10.814         0.23        340.1 
                      VEGETAL        5.794         0.12        182.5       PEDRAPLEN        0.249         0.01          7.6 
       40.031        D TIERRA        2.335         0.02         87.1 CAPA TRANSICION       10.814         0.11        340.2 
                      VEGETAL        5.794         0.06        182.6       PEDRAPLEN        0.250         0.00          7.6 
       42.691        D TIERRA        2.160         5.98         93.1 CAPA TRANSICION       10.909        28.89        369.1 
                      VEGETAL        5.831        15.46        198.0       PEDRAPLEN        0.249         0.66          8.3 
       46.822        D TIERRA        1.806         8.19        101.3 CAPA TRANSICION       11.076        45.41        414.5 
                      VEGETAL        5.897        24.22        222.2       PEDRAPLEN        0.249         1.03          9.3 
       48.588        D TIERRA        1.621         3.03        104.3 CAPA TRANSICION       11.153        19.63        434.1 
                      VEGETAL        5.929        10.44        232.7       PEDRAPLEN        0.249         0.44          9.8 
       50.000        D TIERRA        1.459         2.17        106.5 CAPA TRANSICION       10.667        15.41        449.5 
                      VEGETAL        5.956         8.39        241.1       PEDRAPLEN        0.801         0.74         10.5 
       50.225        D TIERRA        1.430         0.33        106.8 CAPA TRANSICION       10.478         2.38        451.9 
                      VEGETAL        5.960         1.34        242.4       PEDRAPLEN        1.003         0.20         10.7 
       52.213        D TIERRA        1.190         2.60        109.4 CAPA TRANSICION        8.626        18.99        470.9 
                      VEGETAL        6.003        11.89        254.3       PEDRAPLEN        3.001         3.98         14.7 
       57.447        D TIERRA        0.672         4.87        114.3 CAPA TRANSICION        5.698        37.49        508.4 
                      VEGETAL        6.130        31.75        286.1       PEDRAPLEN        6.590        25.10         39.8 
       60.000        D TIERRA        0.453         1.44        115.7 CAPA TRANSICION        4.736        13.32        521.7 
                      VEGETAL        6.201        15.74        301.8       PEDRAPLEN        7.994        18.62         58.4 
       61.825        D TIERRA        0.316         0.70        116.4 CAPA TRANSICION        3.999         7.97        529.7 
                      VEGETAL        6.255        11.37        313.2       PEDRAPLEN        9.101        15.60         74.0 
       70.000        D TIERRA        0.000         1.29        117.7 CAPA TRANSICION        0.000        16.35        546.0 
                      VEGETAL        6.517        52.21        365.4       PEDRAPLEN       15.389       100.10        174.1 
       70.225         VEGETAL        6.524         1.47        366.8       PEDRAPLEN       15.467         3.47        177.6 
       71.194         VEGETAL        6.558         6.34        373.2       PEDRAPLEN       15.804        15.15        192.7 
       80.000         VEGETAL        6.899        59.25        432.4       PEDRAPLEN       19.106       153.71        346.4 
       80.710         VEGETAL        6.928         4.91        437.3       PEDRAPLEN       19.391        13.67        360.1 
       80.720         VEGETAL        6.929         0.07        437.4       PEDRAPLEN       19.395         0.19        360.3 
       89.995         VEGETAL        7.325        66.10        503.5       PEDRAPLEN       23.604       199.41        559.7 
       90.000         VEGETAL        6.744         0.04        503.5       PEDRAPLEN       22.577         0.12        559.8 
       90.005         VEGETAL        6.745         0.03        503.6       PEDRAPLEN       22.579         0.11        559.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.225         VEGETAL        6.751         1.48        505.1       PEDRAPLEN       22.679         4.98        564.9 
      100.000         VEGETAL        7.033        67.37        572.4       PEDRAPLEN       26.288       239.33        804.2 
      109.999         VEGETAL        7.285        71.58        644.0       PEDRAPLEN       31.114       286.98       1091.2 
      110.000         VEGETAL        7.285         0.01        644.0       PEDRAPLEN       31.113         0.03       1091.3 
      120.000         VEGETAL        7.668        74.76        718.8       PEDRAPLEN       36.918       340.16       1431.4 
      130.000         VEGETAL        7.955        78.11        796.9       PEDRAPLEN       42.343       396.30       1827.7 
      130.001         VEGETAL        7.955         0.01        796.9       PEDRAPLEN       42.344         0.04       1827.8 
      140.000         VEGETAL        8.275        81.14        878.0       PEDRAPLEN       47.786       450.61       2278.4 
      150.000         VEGETAL        7.600        79.37        957.4       PEDRAPLEN       57.313       525.50       2803.9 
      160.000         VEGETAL        9.397        84.98       1042.4       PEDRAPLEN       74.627       659.70       3463.6 
      160.001         VEGETAL        9.397         0.01       1042.4       PEDRAPLEN       74.628         0.07       3463.6 
      170.000         VEGETAL        9.711        95.53       1137.9       PEDRAPLEN       80.898       777.55       4241.2 
      179.999         VEGETAL        9.964        98.36       1236.3       PEDRAPLEN       86.499       836.90       5078.1 
      180.000         VEGETAL        9.963         0.01       1236.3       PEDRAPLEN       86.498         0.09       5078.2 
      190.000         VEGETAL       10.152       100.58       1336.9       PEDRAPLEN       91.209       888.53       5966.7 
      200.000         VEGETAL       10.317       102.35       1439.2       PEDRAPLEN       95.109       931.59       6898.3 
      200.001         VEGETAL       10.317         0.01       1439.2       PEDRAPLEN       95.112         0.10       6898.4 
      204.793         VEGETAL       10.401        49.64       1488.9       PEDRAPLEN       96.793       459.80       7358.2 
      204.794         VEGETAL       10.401         0.01       1488.9       PEDRAPLEN       96.795         0.10       7358.3 
      210.000         VEGETAL       10.479        54.35       1543.2       PEDRAPLEN       98.105       507.32       7865.6 
      220.000         VEGETAL       10.584       105.31       1648.6       PEDRAPLEN       99.688       988.96       8854.6 
      224.794         VEGETAL       10.605        50.79       1699.3       PEDRAPLEN       99.863       478.32       9332.9 
      230.000         VEGETAL       10.600        55.19       1754.5       PEDRAPLEN       99.501       518.94       9851.8 
      240.000         VEGETAL       10.503       105.51       1860.0       PEDRAPLEN       95.884       976.92      10828.8 
      241.386         VEGETAL       10.504        14.56       1874.6       PEDRAPLEN       95.939       132.93      10961.7 
      241.387         VEGETAL       10.504         0.01       1874.6       PEDRAPLEN       95.938         0.10      10961.8 
      247.979         VEGETAL       10.466        69.12       1943.7       PEDRAPLEN       96.104       632.97      11594.8 
      250.000         VEGETAL       10.435        21.12       1964.9       PEDRAPLEN       96.040       194.16      11788.9 
      260.000         VEGETAL        9.556        99.95       2064.8       PEDRAPLEN       88.537       922.89      12711.8 
      267.979         VEGETAL        8.777        73.14       2137.9       PEDRAPLEN       75.293       653.60      13365.4 
      270.000         VEGETAL        8.573        17.53       2155.5       PEDRAPLEN       71.499       148.33      13513.8 
      280.000         VEGETAL        7.528        80.50       2236.0       PEDRAPLEN       55.569       635.34      14149.1 
      287.979         VEGETAL        7.280        59.07       2295.1       PEDRAPLEN       55.039       441.27      14590.4 
      287.980         VEGETAL        7.280         0.01       2295.1       PEDRAPLEN       55.040         0.06      14590.4 
      289.994         VEGETAL        7.288        14.67       2309.7       PEDRAPLEN       55.581       111.40      14701.8 
      290.000         VEGETAL       11.626         0.06       2309.8       PEDRAPLEN       84.325         0.42      14702.2 
      290.004         VEGETAL       11.626         0.05       2309.8       PEDRAPLEN       84.329         0.34      14702.6 
      293.179         VEGETAL       11.787        37.17       2347.0       PEDRAPLEN       88.037       273.63      14976.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 117.7 
                       CAPA TRANSICION                           546.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2347.0 
                       PEDRAPLEN                              14976.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       68.521         VEGETAL       10.368         0.00          0.0       PEDRAPLEN      108.818         0.00          0.0 
       68.526         VEGETAL       10.369         0.05          0.1       PEDRAPLEN      108.828         0.54          0.5 
       70.000         VEGETAL       10.493        15.38         15.4       PEDRAPLEN      111.031       162.04        162.6 
       75.996         VEGETAL       10.669        63.44         78.9       PEDRAPLEN      116.804       683.05        845.6 
       75.997         VEGETAL       10.669         0.01         78.9       PEDRAPLEN      116.800         0.12        845.7 
       80.000         VEGETAL       10.728        42.83        121.7       PEDRAPLEN      122.401       478.76       1324.5 
       84.622         VEGETAL       11.052        50.33        172.0       PEDRAPLEN      129.134       581.30       1905.8 
       84.623         VEGETAL       11.053         0.01        172.1       PEDRAPLEN      129.140         0.13       1905.9 
       89.999         VEGETAL       11.407        60.37        232.4       PEDRAPLEN      136.444       713.89       2619.8 
       90.000         VEGETAL       11.406         0.01        232.4       PEDRAPLEN      136.441         0.14       2620.0 
       95.349         VEGETAL       11.723        61.86        294.3       PEDRAPLEN      142.962       747.27       3367.2 
       95.350         VEGETAL       11.723         0.01        294.3       PEDRAPLEN      142.964         0.14       3367.4 
       95.997         VEGETAL       11.760         7.60        301.9       PEDRAPLEN      143.718        92.74       3460.1 
      100.000         VEGETAL       11.984        47.52        349.4       PEDRAPLEN      148.266       584.41       4044.5 
      110.000         VEGETAL       12.425       122.04        471.5       PEDRAPLEN      157.447      1528.57       5573.1 
      110.001         VEGETAL       12.425         0.01        471.5       PEDRAPLEN      157.449         0.16       5573.2 
      114.496         VEGETAL       12.533        56.09        527.6       PEDRAPLEN      160.206       713.93       6287.2 
      114.497         VEGETAL       12.532         0.01        527.6       PEDRAPLEN      160.207         0.16       6287.3 
      120.000         VEGETAL       12.641        69.26        596.8       PEDRAPLEN      162.461       887.82       7175.1 
      130.000         VEGETAL       12.793       127.17        724.0       PEDRAPLEN      164.341      1634.01       8809.2 
      133.643         VEGETAL       12.870        46.74        770.8       PEDRAPLEN      165.105       600.09       9409.2 
      139.999         VEGETAL       12.984        82.16        852.9       PEDRAPLEN      165.166      1049.60      10458.8 
      140.000         VEGETAL       12.984         0.01        852.9       PEDRAPLEN      165.166         0.17      10459.0 
      150.000         VEGETAL       13.063       130.24        983.2       PEDRAPLEN      162.315      1637.41      12096.4 
      150.001         VEGETAL       13.063         0.01        983.2       PEDRAPLEN      162.312         0.16      12096.6 
      158.684         VEGETAL       13.007       113.18       1096.4       PEDRAPLEN      157.198      1387.15      13483.7 
      160.000         VEGETAL       12.988        17.10       1113.5       PEDRAPLEN      156.227       206.23      13690.0 
      170.000         VEGETAL       12.829       129.08       1242.6       PEDRAPLEN      146.949      1515.88      15205.8 
      179.999         VEGETAL       12.439       126.33       1368.9       PEDRAPLEN      135.758      1413.40      16619.2 
      180.000         VEGETAL       12.439         0.01       1368.9       PEDRAPLEN      135.755         0.14      16619.4 
      190.000         VEGETAL       11.923       121.81       1490.7       PEDRAPLEN      119.393      1275.74      17895.1 
      190.001         VEGETAL       11.922         0.01       1490.7       PEDRAPLEN      119.389         0.12      17895.2 
      200.000         VEGETAL       11.480       117.00       1607.7       PEDRAPLEN       91.530      1054.49      18949.7 
      210.000         VEGETAL       11.015       112.47       1720.2       PEDRAPLEN       75.578       835.54      19785.3 
      220.000         VEGETAL        9.778       103.97       1824.2       PEDRAPLEN       68.236       719.07      20504.3 
      230.000         VEGETAL        8.101        89.40       1913.5       PEDRAPLEN       42.560       553.98      21058.3 
      240.000        D TIERRA        0.041         0.20          0.2 CAPA TRANSICION        0.700         3.50          3.5 
                      VEGETAL        7.796        79.49       1993.0       PEDRAPLEN       29.641       361.01      21419.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      250.000        D TIERRA        0.000         0.20          0.4 CAPA TRANSICION        0.000         3.50          7.0 
                      VEGETAL        7.977        78.86       2071.9       PEDRAPLEN       42.933       362.87      21782.2 
      250.001         VEGETAL        7.977         0.01       2071.9       PEDRAPLEN       42.932         0.04      21782.2 
      256.115         VEGETAL        8.112        49.18       2121.1       PEDRAPLEN       41.616       258.46      22040.7 
      256.116         VEGETAL        8.112         0.01       2121.1       PEDRAPLEN       41.615         0.04      22040.7 
      260.000         VEGETAL        8.585        32.42       2153.5       PEDRAPLEN       40.908       160.26      22201.0 
      269.999         VEGETAL        8.799        86.91       2240.4       PEDRAPLEN       34.417       376.59      22577.6 
      270.000         VEGETAL        8.798         0.01       2240.4       PEDRAPLEN       34.416         0.03      22577.6 
      276.115         VEGETAL        8.299        52.28       2292.7       PEDRAPLEN       29.038       194.01      22771.6 
      279.996         VEGETAL        7.899        31.43       2324.2       PEDRAPLEN       25.876       106.56      22878.2 
      280.000         VEGETAL        7.899         0.03       2324.2       PEDRAPLEN       25.873         0.10      22878.3 
      280.006         VEGETAL        7.945         0.05       2324.2       PEDRAPLEN       25.919         0.16      22878.5 
      290.000         VEGETAL        7.577        77.56       2401.8       PEDRAPLEN       21.107       234.99      23113.4 
      300.000         VEGETAL        6.918        72.48       2474.3       PEDRAPLEN       18.089       195.98      23309.4 
      307.430        D TIERRA        0.137         0.51          0.9 CAPA TRANSICION        2.087         7.75         14.8 
                      VEGETAL        6.625        50.31       2524.6       PEDRAPLEN       14.958       122.77      23432.2 
      307.440        D TIERRA        0.137         0.00          0.9 CAPA TRANSICION        2.087         0.02         14.8 
                      VEGETAL        6.624         0.07       2524.7       PEDRAPLEN       14.957         0.15      23432.3 
      310.000        D TIERRA        0.170         0.39          1.3 CAPA TRANSICION        2.195         5.48         20.3 
                      VEGETAL        6.504        16.80       2541.5       PEDRAPLEN       14.314        37.47      23469.8 
      312.363        D TIERRA        0.189         0.42          1.7 CAPA TRANSICION        2.369         5.39         25.6 
                      VEGETAL        6.400        15.25       2556.7       PEDRAPLEN       13.638        33.02      23502.8 
      317.305        D TIERRA        0.153         0.84          2.6 CAPA TRANSICION        1.492         9.54         35.2 
                      VEGETAL        6.232        31.22       2587.9       PEDRAPLEN       13.283        66.52      23569.4 
      320.000        D TIERRA        0.105         0.35          2.9 CAPA TRANSICION        2.618         5.54         40.7 
                      VEGETAL        6.146        16.68       2604.6       PEDRAPLEN       11.408        33.27      23602.6 
      322.262        D TIERRA        0.270         0.42          3.4 CAPA TRANSICION        3.761         7.22         47.9 
                      VEGETAL        6.166        13.93       2618.5       PEDRAPLEN        9.831        24.02      23626.6 
      322.323        D TIERRA        0.275         0.02          3.4 CAPA TRANSICION        3.763         0.23         48.2 
                      VEGETAL        6.167         0.38       2618.9       PEDRAPLEN        9.818         0.60      23627.2 
      327.232        D TIERRA        0.701         2.40          5.8 CAPA TRANSICION        5.563        22.89         71.1 
                      VEGETAL        6.262        30.51       2649.4       PEDRAPLEN        7.266        41.93      23669.2 
      327.242        D TIERRA        0.702         0.01          5.8 CAPA TRANSICION        5.563         0.06         71.1 
                      VEGETAL        6.262         0.06       2649.5       PEDRAPLEN        7.265         0.07      23669.3 
      330.000        D TIERRA        1.027         2.38          8.2 CAPA TRANSICION        6.629        16.81         87.9 
                      VEGETAL        6.260        17.27       2666.7       PEDRAPLEN        5.804        18.02      23687.3 
      331.485        D TIERRA        1.184         1.64          9.8 CAPA TRANSICION        7.048        10.15         98.1 
                      VEGETAL        6.240         9.28       2676.0       PEDRAPLEN        5.211         8.18      23695.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000        D TIERRA        1.973        13.44         23.2 CAPA TRANSICION       11.785        80.18        178.3 
                      VEGETAL        6.232        53.10       2729.1       PEDRAPLEN        0.250        23.25      23718.7 
      350.000        D TIERRA        2.150        20.61         43.8 CAPA TRANSICION       11.378       115.81        294.1 
                      VEGETAL        6.038        61.35       2790.5       PEDRAPLEN        0.251         2.51      23721.2 
      351.485        D TIERRA        2.158         3.20         47.0 CAPA TRANSICION       11.320        16.85        310.9 
                      VEGETAL        6.012         8.95       2799.4       PEDRAPLEN        0.252         0.37      23721.6 
      352.000        D TIERRA        2.162         1.11         48.2 CAPA TRANSICION       11.310         5.83        316.8 
                      VEGETAL        6.006         3.09       2802.5       PEDRAPLEN        0.253         0.13      23721.7 
      352.954        D TIERRA        2.034         2.00         50.2 CAPA TRANSICION       11.298        10.78        327.5 
                      VEGETAL        5.998         5.73       2808.2       PEDRAPLEN        0.253         0.24      23722.0 
      352.964        D TIERRA        2.033         0.02         50.2 CAPA TRANSICION       11.298         0.11        327.7 
                      VEGETAL        5.998         0.06       2808.3       PEDRAPLEN        0.253         0.00      23722.0 
      354.000        D TIERRA        1.917         2.05         52.2 CAPA TRANSICION       11.286        11.70        339.4 

                      VEGETAL        5.989         6.21       2814.5       PEDRAPLEN        0.253         0.26      23722.2 
      356.000        D TIERRA        1.778         3.70         55.9 CAPA TRANSICION       11.363        22.65        362.0 
                      VEGETAL        6.013        12.00       2826.5       PEDRAPLEN        0.250         0.50      23722.7 
      357.502        D TIERRA        1.690         2.60         58.5 CAPA TRANSICION       11.259        16.99        379.0 
                      VEGETAL        5.840         8.90       2835.4       PEDRAPLEN        0.141         0.29      23723.0 
      358.000        D TIERRA        1.650         0.83         59.4 CAPA TRANSICION       11.030         5.55        384.5 
                      VEGETAL        5.682         2.87       2838.3       PEDRAPLEN        0.125         0.07      23723.1 
      360.000        D TIERRA        1.435         3.09         62.4 CAPA TRANSICION        9.831        20.86        405.4 
                      VEGETAL        5.074        10.76       2849.0       PEDRAPLEN        0.125         0.25      23723.3 
      361.154        D TIERRA        1.374         1.62         64.1 CAPA TRANSICION        9.185        10.97        416.4 
                      VEGETAL        4.748         5.67       2854.7       PEDRAPLEN        0.124         0.14      23723.5 
      362.000        D TIERRA        1.285         1.12         65.2 CAPA TRANSICION        8.371         7.43        423.8 
                      VEGETAL        4.341         3.84       2858.5       PEDRAPLEN        0.123         0.10      23723.6 
      362.575        D TIERRA        1.233         0.72         65.9 CAPA TRANSICION        7.839         4.66        428.5 
                      VEGETAL        4.075         2.42       2861.0       PEDRAPLEN        0.123         0.07      23723.7 
      363.964        D TIERRA        1.087         1.61         67.5 CAPA TRANSICION        6.610        10.04        438.5 
                      VEGETAL        3.461         5.23       2866.2       PEDRAPLEN        0.122         0.17      23723.8 
      364.000        D TIERRA        1.084         0.04         67.6 CAPA TRANSICION        6.582         0.24        438.7 
                      VEGETAL        3.447         0.12       2866.3       PEDRAPLEN        0.122         0.00      23723.8 
      365.563        D TIERRA        0.924         1.57         69.1 CAPA TRANSICION        5.474         9.42        448.2 
                      VEGETAL        2.894         4.96       2871.3       PEDRAPLEN        0.122         0.19      23724.0 
      366.000        D TIERRA        0.883         0.39         69.5 CAPA TRANSICION        5.219         2.34        450.5 
                      VEGETAL        2.766         1.24       2872.5       PEDRAPLEN        0.122         0.05      23724.1 
      367.062        D TIERRA        0.786         0.89         70.4 CAPA TRANSICION        4.645         5.24        455.7 
                      VEGETAL        2.480         2.79       2875.3       PEDRAPLEN        0.123         0.13      23724.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      368.000        D TIERRA        0.710         0.70         71.1 CAPA TRANSICION        4.216         4.16        459.9 
                      VEGETAL        2.265         2.23       2877.5       PEDRAPLEN        0.123         0.12      23724.3 
      368.180        D TIERRA        0.696         0.13         71.2 CAPA TRANSICION        4.139         0.75        460.6 
                      VEGETAL        2.227         0.40       2877.9       PEDRAPLEN        0.123         0.02      23724.3 
      368.436        D TIERRA        0.677         0.18         71.4 CAPA TRANSICION        4.032         1.05        461.7 
                      VEGETAL        2.173         0.56       2878.5       PEDRAPLEN        0.123         0.03      23724.4 
      369.463        D TIERRA        0.618         0.66         72.1 CAPA TRANSICION        3.681         3.96        465.6 
                      VEGETAL        1.997         2.14       2880.6       PEDRAPLEN        0.123         0.13      23724.5 
      369.473        D TIERRA        0.617         0.01         72.1 CAPA TRANSICION        3.677         0.04        465.7 
                      VEGETAL        1.995         0.02       2880.7       PEDRAPLEN        0.123         0.00      23724.5 
      370.000        D TIERRA        0.596         0.32         72.4 CAPA TRANSICION        3.519         1.90        467.6 
                      VEGETAL        1.916         1.03       2881.7       PEDRAPLEN        0.123         0.06      23724.6 
      370.637        D TIERRA        2.037         0.84         73.2 CAPA TRANSICION       10.746         4.54        472.1 
                      VEGETAL        5.711         2.43       2884.1       PEDRAPLEN        0.248         0.12      23724.7 
      371.485        D TIERRA        2.095         1.75         75.0 CAPA TRANSICION       10.718         9.10        481.2 
                      VEGETAL        5.695         4.84       2888.9       PEDRAPLEN        0.247         0.21      23724.9 
      372.000        D TIERRA        2.117         1.08         76.1 CAPA TRANSICION       10.702         5.52        486.7 
                      VEGETAL        5.685         2.93       2891.9       PEDRAPLEN        0.247         0.13      23725.0 
      373.519        D TIERRA        2.095         3.20         79.3 CAPA TRANSICION       10.647        16.21        503.0 
                      VEGETAL        5.656         8.61       2900.5       PEDRAPLEN        0.248         0.38      23725.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  79.3 
                       CAPA TRANSICION                           503.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2900.5 
                       PEDRAPLEN                              23725.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.824         0.00          0.0       PEDRAPLEN        3.790         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        1.824         0.01          0.0       PEDRAPLEN        3.790         0.02          0.0 
        2.000         VEGETAL        1.895         3.71          3.7       PEDRAPLEN        3.853         7.62          7.6 
        2.225         VEGETAL        1.907         0.43          4.1       PEDRAPLEN        3.869         0.87          8.5 
        2.371         VEGETAL        1.916         0.28          4.4       PEDRAPLEN        3.880         0.57          9.1 
        4.000        D TIERRA        0.002         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.543         0.44          0.4 
                      VEGETAL        2.065         3.24          7.7       PEDRAPLEN        3.579         6.07         15.2 
        4.123        D TIERRA        0.003         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.640         0.07          0.5 
                      VEGETAL        2.078         0.25          7.9       PEDRAPLEN        3.503         0.44         15.6 
        6.000        D TIERRA        0.030         0.03          0.0 CAPA TRANSICION        1.754         2.25          2.8 
                      VEGETAL        2.371         4.18         12.1       PEDRAPLEN        2.929         6.04         21.6 
        6.010        D TIERRA        0.030         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        1.754         0.02          2.8 
                      VEGETAL        2.373         0.02         12.1       PEDRAPLEN        2.933         0.03         21.7 
        6.275        D TIERRA        0.037         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        1.949         0.49          3.3 
                      VEGETAL        2.420         0.64         12.8       PEDRAPLEN        2.826         0.76         22.4 
        8.000        D TIERRA        0.082         0.10          0.1 CAPA TRANSICION        2.865         4.15          7.4 
                      VEGETAL        2.778         4.48         17.2       PEDRAPLEN        2.598         4.68         27.1 
        8.532        D TIERRA        0.096         0.05          0.2 CAPA TRANSICION        3.107         1.59          9.0 
                      VEGETAL        2.903         1.51         18.8       PEDRAPLEN        2.599         1.38         28.5 
        9.049        D TIERRA        0.113         0.05          0.2 CAPA TRANSICION        4.501         1.97         11.0 
                      VEGETAL        3.046         1.54         20.3       PEDRAPLEN        1.489         1.06         29.5 
       10.000        D TIERRA        0.149         0.12          0.4 CAPA TRANSICION        4.986         4.51         15.5 
                      VEGETAL        3.348         3.04         23.3       PEDRAPLEN        1.615         1.48         31.0 
       10.015        D TIERRA        0.150         0.00          0.4 CAPA TRANSICION        5.037         0.08         15.6 
                      VEGETAL        3.354         0.05         23.4       PEDRAPLEN        1.575         0.02         31.0 
       10.693        D TIERRA        0.177         0.11          0.5 CAPA TRANSICION        5.413         3.54         19.1 
                      VEGETAL        3.586         2.35         25.7       PEDRAPLEN        1.666         1.10         32.1 
       11.845        D TIERRA        0.218         0.23          0.7 CAPA TRANSICION        6.113         6.64         25.7 
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                      VEGETAL        4.025         4.38         30.1       PEDRAPLEN        1.859         2.03         34.2 
       12.000        D TIERRA        0.227         0.03          0.7 CAPA TRANSICION        6.171         0.95         26.7 
                      VEGETAL        4.087         0.63         30.7       PEDRAPLEN        1.934         0.29         34.5 
       12.238        D TIERRA        0.236         0.06          0.8 CAPA TRANSICION        6.333         1.49         28.2 
                      VEGETAL        4.185         0.98         31.7       PEDRAPLEN        1.969         0.46         34.9 
       13.055        D TIERRA        0.234         0.19          1.0 CAPA TRANSICION        6.875         5.40         33.6 
                      VEGETAL        4.598         3.59         35.3       PEDRAPLEN        2.172         1.69         36.6 
       14.000        D TIERRA        0.133         0.17          1.2 CAPA TRANSICION        3.883         5.08         38.7 
                      VEGETAL        4.856         4.47         39.8       PEDRAPLEN        5.759         3.75         40.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       14.015        D TIERRA        0.132         0.00          1.2 CAPA TRANSICION        3.835         0.06         38.7 
                      VEGETAL        4.861         0.07         39.9       PEDRAPLEN        5.819         0.09         40.4 
       16.000        D TIERRA        0.016         0.15          1.3 CAPA TRANSICION        1.271         5.07         43.8 
                      VEGETAL        5.495        10.28         50.1       PEDRAPLEN       10.065        15.76         56.2 
       18.000        D TIERRA        0.000         0.02          1.3 CAPA TRANSICION        0.000         1.27         45.1 
                      VEGETAL        6.214        11.71         61.8       PEDRAPLEN       13.450        23.51         79.7 
       20.000         VEGETAL        6.549        12.76         74.6       PEDRAPLEN       14.844        28.29        108.0 
       21.829         VEGETAL        6.661        12.08         86.7       PEDRAPLEN       15.988        28.20        136.2 
       21.839         VEGETAL        6.661         0.07         86.8       PEDRAPLEN       15.994         0.16        136.4 
       22.000         VEGETAL        6.672         1.07         87.8       PEDRAPLEN       16.102         2.58        139.0 
       22.021         VEGETAL        6.673         0.14         88.0       PEDRAPLEN       16.116         0.34        139.3 
       24.000         VEGETAL        6.801        13.33        101.3       PEDRAPLEN       17.452        33.21        172.5 
       26.000         VEGETAL        6.923        13.72        115.0       PEDRAPLEN       18.825        36.28        208.8 
       27.568         VEGETAL        7.020        10.93        126.0       PEDRAPLEN       19.928        30.38        239.2 
       27.578         VEGETAL        7.021         0.07        126.0       PEDRAPLEN       19.935         0.20        239.4 
       28.000         VEGETAL        7.047         2.97        129.0       PEDRAPLEN       20.236         8.48        247.8 
       30.000         VEGETAL        6.841        13.89        142.9       PEDRAPLEN       21.205        41.44        289.3 
       30.845         VEGETAL        6.296         5.55        148.4       PEDRAPLEN       20.246        17.51        306.8 
       30.848         VEGETAL        6.294         0.02        148.5       PEDRAPLEN       20.242         0.06        306.9 
       32.690         VEGETAL        5.123        10.52        159.0       PEDRAPLEN       17.205        34.49        341.3 
       38.718         VEGETAL        5.636        32.43        191.4       PEDRAPLEN       21.644       117.09        458.4 
       39.742         VEGETAL        5.720         5.81        197.2       PEDRAPLEN       22.425        22.56        481.0 
       39.999         VEGETAL        5.729         1.47        198.7       PEDRAPLEN       22.572         5.78        486.8 
       40.000         VEGETAL        5.729         0.01        198.7       PEDRAPLEN       22.573         0.02        486.8 
       49.999         VEGETAL        6.002        58.65        257.3       PEDRAPLEN       27.665       251.16        738.0 
       50.000         VEGETAL        6.002         0.01        257.3       PEDRAPLEN       27.665         0.03        738.0 
       50.845         VEGETAL        6.023         5.08        262.4       PEDRAPLEN       28.028        23.53        761.5 
       50.846         VEGETAL        6.023         0.01        262.4       PEDRAPLEN       28.028         0.03        761.6 
       60.000         VEGETAL        6.256        56.20        318.6       PEDRAPLEN       31.608       272.95       1034.5 
       69.118         VEGETAL        6.765        59.36        378.0       PEDRAPLEN       36.305       309.61       1344.1 
       69.801         VEGETAL        6.799         4.63        382.6       PEDRAPLEN       36.538        24.88       1369.0 
       70.000         VEGETAL        6.828         1.36        384.0       PEDRAPLEN       36.712         7.29       1376.3 
       79.999         VEGETAL        7.827        73.27        457.2       PEDRAPLEN       44.124       404.14       1780.4 
       80.000         VEGETAL        7.827         0.01        457.3       PEDRAPLEN       44.122         0.04       1780.5 
       87.709         VEGETAL        8.416        62.61        519.9       PEDRAPLEN       47.921       354.78       2135.3 
       90.000         VEGETAL        8.468        19.34        539.2       PEDRAPLEN       48.133       110.03       2245.3 
       99.518         VEGETAL        8.510        80.80        620.0       PEDRAPLEN       47.822       456.65       2701.9 
      100.000         VEGETAL        8.511         4.10        624.1       PEDRAPLEN       47.782        23.04       2725.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.001         VEGETAL        8.511         0.01        624.1       PEDRAPLEN       47.783         0.05       2725.0 
      110.000         VEGETAL        8.547        85.28        709.4       PEDRAPLEN       47.242       475.07       3200.1 
      120.000         VEGETAL        8.575        85.61        795.0       PEDRAPLEN       46.976       471.09       3671.2 
      120.209         VEGETAL        8.577         1.79        796.8       PEDRAPLEN       46.977         9.82       3681.0 
      130.000         VEGETAL        8.599        84.09        880.9       PEDRAPLEN       47.463       462.33       4143.3 
      139.999         VEGETAL        8.730        86.64        967.5       PEDRAPLEN       50.350       489.02       4632.4 
      140.000         VEGETAL        8.730         0.01        967.5       PEDRAPLEN       50.350         0.05       4632.4 
      150.000         VEGETAL        8.860        87.95       1055.5       PEDRAPLEN       53.269       518.10       5150.5 
      152.710         VEGETAL        8.890        24.05       1079.5       PEDRAPLEN       54.032       145.39       5295.9 
      160.000         VEGETAL        8.972        65.11       1144.6       PEDRAPLEN       56.033       401.19       5697.1 
      170.000         VEGETAL        9.101        90.36       1235.0       PEDRAPLEN       58.709       573.71       6270.8 
      180.000         VEGETAL        9.226        91.63       1326.6       PEDRAPLEN       61.389       600.49       6871.3 
      190.000         VEGETAL        9.131        91.78       1418.4       PEDRAPLEN       57.958       596.74       7468.0 
      190.001         VEGETAL        9.131         0.01       1418.4       PEDRAPLEN       57.959         0.06       7468.1 
      199.999         VEGETAL        9.032        90.80       1509.2       PEDRAPLEN       56.763       573.49       8041.6 
      200.000         VEGETAL        9.032         0.01       1509.2       PEDRAPLEN       56.763         0.06       8041.6 
      210.000         VEGETAL        9.170        91.01       1600.2       PEDRAPLEN       57.666       572.15       8613.8 
      220.000         VEGETAL        9.223        91.96       1692.2       PEDRAPLEN       59.366       585.16       9198.9 
      230.000         VEGETAL        9.226        92.24       1784.5       PEDRAPLEN       60.173       597.70       9796.6 
      240.000         VEGETAL        9.225        92.25       1876.7       PEDRAPLEN       60.284       602.29      10398.9 
      250.000         VEGETAL        9.106        91.65       1968.4       PEDRAPLEN       59.321       598.03      10996.9 
      260.000         VEGETAL        9.013        90.59       2058.9       PEDRAPLEN       59.615       594.68      11591.6 
      270.000         VEGETAL        8.952        89.82       2148.8       PEDRAPLEN       59.307       594.61      12186.2 
      270.001         VEGETAL        8.952         0.01       2148.8       PEDRAPLEN       59.306         0.06      12186.3 
      280.000         VEGETAL        9.152        90.51       2239.3       PEDRAPLEN       59.586       594.40      12780.7 
      290.000         VEGETAL        8.649        89.00       2328.3       PEDRAPLEN       40.866       502.26      13283.0 
      290.001         VEGETAL        8.649         0.01       2328.3       PEDRAPLEN       40.859         0.04      13283.0 
      300.000         VEGETAL        8.692        86.70       2415.0       PEDRAPLEN       45.476       431.64      13714.6 
      310.000         VEGETAL        9.171        89.31       2504.3       PEDRAPLEN       56.936       512.06      14226.7 
      310.001         VEGETAL        9.171         0.01       2504.3       PEDRAPLEN       56.937         0.06      14226.8 
      320.000         VEGETAL        9.460        93.14       2597.5       PEDRAPLEN       63.980       604.53      14831.3 
      320.001         VEGETAL        9.460         0.01       2597.5       PEDRAPLEN       63.977         0.06      14831.3 
      330.000         VEGETAL        9.309        93.83       2691.3       PEDRAPLEN       59.528       617.47      15448.8 
      340.000         VEGETAL        9.420        93.64       2785.0       PEDRAPLEN       61.420       604.74      16053.5 
      349.999         VEGETAL        9.466        94.42       2879.4       PEDRAPLEN       62.721       620.64      16674.2 
      350.000         VEGETAL        9.466         0.01       2879.4       PEDRAPLEN       62.721         0.06      16674.3 
      360.000         VEGETAL        9.547        95.07       2974.4       PEDRAPLEN       63.937       633.29      17307.5 
      370.000         VEGETAL        9.615        95.81       3070.3       PEDRAPLEN       65.020       644.79      17952.3 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      370.427         VEGETAL        9.617         4.11       3074.4       PEDRAPLEN       65.063        27.77      17980.1 
      370.438         VEGETAL        9.617         0.11       3074.5       PEDRAPLEN       65.064         0.72      17980.8 
      370.439         VEGETAL        9.617         0.01       3074.5       PEDRAPLEN       65.065         0.07      17980.9 
      380.000         VEGETAL        9.644        92.08       3166.6       PEDRAPLEN       65.970       626.41      18607.3 
      389.999         VEGETAL        9.652        96.47       3263.0       PEDRAPLEN       66.415       661.86      19269.2 
      390.000         VEGETAL        9.652         0.01       3263.0       PEDRAPLEN       66.415         0.07      19269.2 
      400.000         VEGETAL        9.686        96.69       3359.7       PEDRAPLEN       67.697       670.56      19939.8 
      410.000         VEGETAL        9.786        97.36       3457.1       PEDRAPLEN       69.690       686.93      20626.7 
      420.000         VEGETAL        9.795        97.91       3555.0       PEDRAPLEN       71.032       703.61      21330.3 
      430.000         VEGETAL        9.844        98.20       3653.2       PEDRAPLEN       71.908       714.70      22045.0 
      440.000         VEGETAL        9.896        98.70       3751.9       PEDRAPLEN       72.593       722.50      22767.5 
      445.842         VEGETAL        9.593        56.93       3808.8       PEDRAPLEN       72.115       422.69      23190.2 
      450.000         VEGETAL        9.559        39.82       3848.6       PEDRAPLEN       71.824       299.25      23489.5 
      450.001         VEGETAL        9.559         0.01       3848.7       PEDRAPLEN       71.822         0.07      23489.5 
      460.000         VEGETAL        9.397        94.77       3943.4       PEDRAPLEN       60.012       659.10      24148.7 
      465.852         VEGETAL        9.038        53.94       3997.4       PEDRAPLEN       55.844       338.99      24487.6 
      465.853         VEGETAL        9.037         0.01       3997.4       PEDRAPLEN       55.841         0.06      24487.7 
      470.000         VEGETAL        9.024        37.45       4034.8       PEDRAPLEN       56.548       233.04      24720.7 
      480.000         VEGETAL        9.096        90.60       4125.4       PEDRAPLEN       59.574       580.61      25301.3 
      485.842         VEGETAL        9.187        53.41       4178.8       PEDRAPLEN       61.731       354.33      25655.7 
      485.843         VEGETAL        9.188         0.01       4178.8       PEDRAPLEN       61.733         0.06      25655.7 
      490.000         VEGETAL        9.250        38.32       4217.2       PEDRAPLEN       63.152       259.57      25915.3 
      500.000         VEGETAL        9.413        93.31       4310.5       PEDRAPLEN       66.378       647.65      26563.0 
      510.000         VEGETAL       10.179        97.96       4408.4       PEDRAPLEN       74.629       705.04      27268.0 
      520.000         VEGETAL        9.859       100.19       4508.6       PEDRAPLEN       71.563       730.96      27999.0 
      530.000         VEGETAL        9.616        97.38       4606.0       PEDRAPLEN       61.961       667.62      28666.6 
      540.000         VEGETAL        9.318        94.67       4700.7       PEDRAPLEN       58.219       600.90      29267.5 
      540.001         VEGETAL        9.318         0.01       4700.7       PEDRAPLEN       58.219         0.06      29267.5 
      550.000         VEGETAL        9.370        93.43       4794.1       PEDRAPLEN       58.858       585.33      29852.9 
      560.000         VEGETAL        9.394        93.82       4887.9       PEDRAPLEN       59.236       590.47      30443.3 
      570.000         VEGETAL        9.332        93.63       4981.6       PEDRAPLEN       59.363       593.00      31036.3 
      570.001         VEGETAL        9.332         0.01       4981.6       PEDRAPLEN       59.363         0.06      31036.4 
      580.000         VEGETAL        9.650        94.90       5076.5       PEDRAPLEN       62.960       611.56      31647.9 
      590.000         VEGETAL       10.215        99.32       5175.8       PEDRAPLEN       71.531       672.45      32320.4 
      590.001         VEGETAL       10.215         0.01       5175.8       PEDRAPLEN       71.531         0.07      32320.5 
      600.000         VEGETAL        9.804       100.08       5275.9       PEDRAPLEN       69.362       704.39      33024.9 
      610.000         VEGETAL        8.794        92.99       5368.9       PEDRAPLEN       64.063       667.12      33692.0 
      611.159         VEGETAL        8.676        10.12       5379.0       PEDRAPLEN       63.495        73.92      33765.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000         VEGETAL        7.771        72.70       5451.7       PEDRAPLEN       60.146       546.56      34312.5 
      629.999         VEGETAL        6.692        72.30       5524.0       PEDRAPLEN       58.212       591.73      34904.2 
      630.000         VEGETAL        6.692         0.01       5524.0       PEDRAPLEN       58.211         0.06      34904.2 
      640.000         VEGETAL        5.571        61.31       5585.3       PEDRAPLEN       57.680       579.46      35483.7 
      649.999         VEGETAL        4.431        50.00       5635.3       PEDRAPLEN       62.136       599.02      36082.7 
      650.000         VEGETAL        4.431         0.00       5635.3       PEDRAPLEN       62.137         0.06      36082.8 
      652.210         VEGETAL        4.175         9.51       5644.9       PEDRAPLEN       63.288       138.60      36221.4 
      659.909         VEGETAL       10.262        55.58       5700.4       PEDRAPLEN       65.742       496.70      36718.1 
      660.000         VEGETAL       10.266         0.93       5701.4       PEDRAPLEN       65.619         5.98      36724.1 
      670.000         VEGETAL       10.637       104.51       5805.9       PEDRAPLEN       75.584       706.01      37430.1 
      670.001         VEGETAL       10.637         0.01       5805.9       PEDRAPLEN       75.584         0.08      37430.1 
      680.000         VEGETAL       10.919       107.77       5913.7       PEDRAPLEN       83.200       793.84      38224.0 
      690.000         VEGETAL       10.786       108.52       6022.2       PEDRAPLEN       86.652       849.26      39073.2 
      700.000         VEGETAL        0.000        53.93       6076.1       PEDRAPLEN       77.383       820.17      39893.4 
      708.659         VEGETAL       10.633        46.04       6122.1       PEDRAPLEN       87.243       712.75      40606.2 
      710.000         VEGETAL       10.618        14.25       6136.4       PEDRAPLEN       87.004       116.83      40723.0 
      720.000         VEGETAL        0.000        53.09       6189.5       PEDRAPLEN       69.148       780.76      41503.8 
      730.000         VEGETAL        9.709        48.54       6238.0       PEDRAPLEN       67.859       685.03      42188.8 
      730.001         VEGETAL        9.709         0.01       6238.0       PEDRAPLEN       67.860         0.07      42188.9 
      740.000         VEGETAL        9.720        97.14       6335.2       PEDRAPLEN       69.766       688.06      42876.9 
      750.000         VEGETAL        9.671        96.96       6432.1       PEDRAPLEN       71.167       704.67      43581.6 
      757.210         VEGETAL        9.600        69.47       6501.6       PEDRAPLEN       69.873       508.45      44090.0 
      760.000         VEGETAL        9.654        26.86       6528.5       PEDRAPLEN       69.042       193.79      44283.8 
      769.999         VEGETAL        9.744        96.98       6625.4       PEDRAPLEN       69.339       691.83      44975.7 
      770.000         VEGETAL        9.744         0.01       6625.4       PEDRAPLEN       69.340         0.07      44975.7 
      780.000         VEGETAL        9.629        96.87       6722.3       PEDRAPLEN       66.802       680.71      45656.4 
      780.001         VEGETAL        9.629         0.01       6722.3       PEDRAPLEN       66.802         0.07      45656.5 
      789.999         VEGETAL        9.463        95.44       6817.8       PEDRAPLEN       65.087       659.31      46315.8 
      790.000         VEGETAL        9.464         0.01       6817.8       PEDRAPLEN       65.088         0.07      46315.9 
      800.000         VEGETAL        9.291        93.77       6911.5       PEDRAPLEN       63.846       644.67      46960.5 
      809.999         VEGETAL        8.757        90.23       7001.8       PEDRAPLEN       59.660       617.46      47578.0 
      810.000         VEGETAL        8.757         0.01       7001.8       PEDRAPLEN       59.661         0.06      47578.1 
      820.000         VEGETAL        7.969        83.63       7085.4       PEDRAPLEN       49.679       546.70      48124.8 
      820.001         VEGETAL        7.969         0.01       7085.4       PEDRAPLEN       49.679         0.05      48124.8 
      830.000         VEGETAL        7.479        77.23       7162.7       PEDRAPLEN       41.827       457.48      48582.3 
      840.000         VEGETAL        7.094        72.87       7235.5       PEDRAPLEN       34.808       383.18      48965.5 
      850.000         VEGETAL        6.839        69.67       7305.2       PEDRAPLEN       28.575       316.92      49282.4 
      860.000         VEGETAL        6.579        67.09       7372.3       PEDRAPLEN       22.379       254.77      49537.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      862.210         VEGETAL        6.521        14.47       7386.8       PEDRAPLEN       21.014        47.95      49585.1 
      865.508         VEGETAL        6.434        21.36       7408.1       PEDRAPLEN       18.993        65.97      49651.1 
      866.082         VEGETAL        6.914         3.83       7412.0       PEDRAPLEN       19.577        11.07      49662.2 
      867.587         VEGETAL        6.922        10.41       7422.4       PEDRAPLEN       18.743        28.84      49691.0 
      867.597         VEGETAL        6.922         0.07       7422.4       PEDRAPLEN       18.739         0.19      49691.2 
      870.000         VEGETAL        6.892        16.60       7439.0       PEDRAPLEN       18.394        44.62      49735.8 
      872.474         VEGETAL        7.015        17.20       7456.2       PEDRAPLEN       19.426        46.78      49782.6 
      880.000         VEGETAL        7.400        54.24       7510.5       PEDRAPLEN       22.651       158.34      49940.9 
      880.463         VEGETAL        7.401         3.43       7513.9       PEDRAPLEN       22.760        10.51      49951.4 
      881.114         VEGETAL        7.403         4.82       7518.7       PEDRAPLEN       22.912        14.87      49966.3 
      883.602         VEGETAL        7.236        18.21       7536.9       PEDRAPLEN       22.460        56.44      50022.7 
      883.612         VEGETAL        7.236         0.07       7537.0       PEDRAPLEN       22.456         0.22      50023.0 
      889.279         VEGETAL        6.054        37.66       7574.7       PEDRAPLEN       17.865       114.25      50137.2 
      889.314         VEGETAL        6.041         0.21       7574.9       PEDRAPLEN       17.822         0.62      50137.8 

      890.000         VEGETAL        5.710         4.03       7578.9       PEDRAPLEN       16.708        11.84      50149.7 
      891.969         VEGETAL        4.959        10.50       7589.4       PEDRAPLEN       14.181        30.41      50180.1 
      892.000         VEGETAL        4.933         0.15       7589.6       PEDRAPLEN       14.098         0.44      50180.5 
      892.699         VEGETAL        4.402         3.26       7592.8       PEDRAPLEN       12.423         9.27      50189.8 
      893.927         VEGETAL        3.688         4.97       7597.8       PEDRAPLEN       10.192        13.89      50203.7 
      894.000         VEGETAL        3.647         0.27       7598.1       PEDRAPLEN       10.072         0.74      50204.4 
      895.425         VEGETAL        3.064         4.78       7602.8       PEDRAPLEN        8.204        13.02      50217.5 
      896.000         VEGETAL        2.873         1.71       7604.5       PEDRAPLEN        7.606         4.55      50222.0 
      896.521         VEGETAL        2.717         1.46       7606.0       PEDRAPLEN        7.122         3.84      50225.8 
      897.445         VEGETAL        2.489         2.41       7608.4       PEDRAPLEN        6.421         6.26      50232.1 
      898.000         VEGETAL        2.370         1.35       7609.8       PEDRAPLEN        6.061         3.46      50235.6 
      898.050         VEGETAL        2.360         0.12       7609.9       PEDRAPLEN        6.031         0.30      50235.9 
      899.832         VEGETAL        2.103         3.98       7613.9       PEDRAPLEN        5.249        10.05      50245.9 
      900.000         VEGETAL        2.086         0.35       7614.2       PEDRAPLEN        5.196         0.88      50246.8 
      901.575         VEGETAL        1.970         3.19       7617.4       PEDRAPLEN        4.833         7.90      50254.7 
      901.585         VEGETAL        1.988         0.02       7617.4       PEDRAPLEN        5.007         0.05      50254.7 
      901.611         VEGETAL        7.090         0.12       7617.5       PEDRAPLEN       19.369         0.32      50255.0 
      901.648         VEGETAL        7.091         0.26       7617.8       PEDRAPLEN       19.375         0.72      50255.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   1.3 
                       CAPA TRANSICION                            45.1 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 7617.8 
                       PEDRAPLEN                              50255.8 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.897         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.274         0.00          0.0 
        0.002         VEGETAL        1.897         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.274         0.01          0.0 
        0.012         VEGETAL        1.897         0.02          0.0       PEDRAPLEN        4.275         0.04          0.1 
        1.002         VEGETAL        1.933         1.90          1.9       PEDRAPLEN        4.373         4.28          4.3 
        2.000         VEGETAL        1.984         1.95          3.9       PEDRAPLEN        4.511         4.43          8.8 
        2.089         VEGETAL        1.989         0.18          4.1       PEDRAPLEN        4.526         0.40          9.2 
        2.212         VEGETAL        2.000         0.25          4.3       PEDRAPLEN        4.557         0.56          9.7 
        4.000         VEGETAL        2.186         3.74          8.0       PEDRAPLEN        5.080         8.61         18.3 
        4.161         VEGETAL        2.207         0.35          8.4       PEDRAPLEN        5.134         0.82         19.2 
        4.509         VEGETAL        2.259         0.78          9.2       PEDRAPLEN        5.275         1.81         21.0 
        5.614         VEGETAL        2.438         2.60         11.8       PEDRAPLEN        5.758         6.10         27.1 
        6.000         VEGETAL        2.506         0.95         12.7       PEDRAPLEN        5.942         2.26         29.3 
        6.050         VEGETAL        2.515         0.13         12.8       PEDRAPLEN        5.967         0.30         29.6 
        7.910         VEGETAL        2.900         5.04         17.9       PEDRAPLEN        6.982        12.04         41.7 
        8.000         VEGETAL        2.921         0.26         18.1       PEDRAPLEN        7.004         0.63         42.3 
        9.688         VEGETAL        3.141         5.12         23.3       PEDRAPLEN        7.055        11.87         54.2 
       10.000         VEGETAL        3.227         0.99         24.3       PEDRAPLEN        7.266         2.23         56.4 
       11.369        D TIERRA        0.002         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.484         0.33          0.3 
                      VEGETAL        3.628         4.69         28.9       PEDRAPLEN        7.769        10.29         66.7 
       12.000        D TIERRA        0.002         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.533         0.32          0.7 
                      VEGETAL        3.841         2.36         31.3       PEDRAPLEN        8.252         5.05         71.7 
       12.950        D TIERRA        0.003         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.581         0.53          1.2 
                      VEGETAL        4.176         3.81         35.1       PEDRAPLEN        9.054         8.22         80.0 
       14.000        D TIERRA        0.003         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.579         0.61          1.8 
                      VEGETAL        4.622         4.62         39.7       PEDRAPLEN       10.210        10.11         90.1 
       14.031        D TIERRA        0.003         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.579         0.02          1.8 
                      VEGETAL        4.635         0.14         39.9       PEDRAPLEN       10.246         0.32         90.4 
       16.000        D TIERRA        0.002         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.528         1.09          2.9 
                      VEGETAL        5.051         9.54         49.4       PEDRAPLEN       11.285        21.20        111.6 
       18.000 CAPA TRANSICION        0.293         0.82          3.7         VEGETAL        5.304        10.35         59.8 
                    PEDRAPLEN       12.406        23.69        135.3 
       18.006 CAPA TRANSICION        0.293         0.00          3.7         VEGETAL        5.541         0.03         59.8 
                    PEDRAPLEN       12.646         0.08        135.4 
       20.000        D TIERRA        0.046         0.05          0.1 CAPA TRANSICION        1.076         1.37          5.1 
                      VEGETAL        5.373        10.88         70.7       PEDRAPLEN       12.925        25.49        160.9 
                      D FIRME        0.470         0.47          0.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.000        D TIERRA        0.013         0.06          0.1 CAPA TRANSICION        2.098         3.17          8.3 
                      VEGETAL        5.368        10.74         81.4       PEDRAPLEN       12.592        25.52        186.4 
                      D FIRME        0.862         1.33          1.8 
       24.000        D TIERRA        0.013         0.03          0.1 CAPA TRANSICION        3.171         5.27         13.5 
                      VEGETAL        4.932        10.30         91.7       PEDRAPLEN       11.459        24.05        210.4 
                      D FIRME        1.137         2.00          3.8 
       24.909 CAPA TRANSICION        3.354         2.97         16.5         VEGETAL        4.893         4.47         96.2 
                    PEDRAPLEN       11.218        10.31        220.7         D FIRME        1.029         0.98          4.8 
       24.919 CAPA TRANSICION        3.354         0.03         16.5         VEGETAL        4.893         0.05         96.2 
                    PEDRAPLEN       11.219         0.11        220.8         D FIRME        1.029         0.01          4.8 
       25.767 CAPA TRANSICION        3.388         2.86         19.4         VEGETAL        4.927         4.16        100.4 
                    PEDRAPLEN       11.225         9.52        230.4         D FIRME        0.915         0.82          5.6 
       26.000 CAPA TRANSICION        3.350         0.79         20.2         VEGETAL        4.936         1.15        101.5 
                    PEDRAPLEN       11.271         2.62        233.0         D FIRME        0.871         0.21          5.8 
       28.000 CAPA TRANSICION        3.400         6.75         26.9         VEGETAL        5.026         9.96        111.5 
                    PEDRAPLEN       11.572        22.84        255.8         D FIRME        0.619         1.49          7.3 
       30.000 CAPA TRANSICION        3.500         6.90         33.8         VEGETAL        5.039        10.07        121.6 
                    PEDRAPLEN       11.969        23.54        279.4         D FIRME        0.395         1.01          8.3 
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       32.000 CAPA TRANSICION        3.500         7.00         40.8         VEGETAL        5.065        10.10        131.7 
                    PEDRAPLEN       12.452        24.42        303.8         D FIRME        0.144         0.54          8.9 
       34.000 CAPA TRANSICION        0.200         3.70         44.5         VEGETAL        5.198        10.26        141.9 
                    PEDRAPLEN       17.066        29.52        333.3         D FIRME        0.001         0.14          9.0 
       36.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.20         44.7         VEGETAL        5.291        10.49        152.4 
                    PEDRAPLEN       18.983        36.05        369.3 
       38.000 CAPA TRANSICION        0.657         0.66         45.4         VEGETAL        5.348        10.64        163.1 
                    PEDRAPLEN       19.952        38.93        408.3         D FIRME        0.017         0.02          9.0 
       39.019 CAPA TRANSICION        0.000         0.33         45.7         VEGETAL        7.232         6.41        169.5 
                    PEDRAPLEN       23.177        21.97        430.3 
       39.509         VEGETAL        5.482         3.12        172.6       PEDRAPLEN       21.777        11.01        441.3 
       40.000         VEGETAL        5.569         2.71        175.3       PEDRAPLEN       22.173        10.79        452.1 
       45.921         VEGETAL        7.646        39.12        214.4       PEDRAPLEN       27.762       147.83        599.9 
       46.050         VEGETAL        7.654         0.99        215.4       PEDRAPLEN       27.851         3.59        603.5 
       46.060         VEGETAL        7.655         0.08        215.5       PEDRAPLEN       27.857         0.28        603.8 
       50.000         VEGETAL        7.913        30.67        246.2       PEDRAPLEN       30.518       115.00        718.8 
       59.771         VEGETAL        7.898        77.24        323.4       PEDRAPLEN       36.657       328.18       1046.9 
       60.000         VEGETAL        7.908         1.81        325.2       PEDRAPLEN       36.853         8.42       1055.4 
       70.000         VEGETAL        8.183        80.46        405.7       PEDRAPLEN       42.425       396.39       1451.7 
       71.945         VEGETAL        8.257        15.99        421.7       PEDRAPLEN       43.335        83.40       1535.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       79.992         VEGETAL        8.723        68.32        490.0       PEDRAPLEN       48.052       367.70       1902.8 
       80.000         VEGETAL        8.723         0.07        490.0       PEDRAPLEN       48.058         0.38       1903.2 
       90.000         VEGETAL        9.163        89.43        579.5       PEDRAPLEN       54.648       513.53       2416.8 
       90.887         VEGETAL        9.202         8.14        587.6       PEDRAPLEN       55.295        48.76       2465.5 
      100.000         VEGETAL        9.617        85.75        673.4       PEDRAPLEN       62.640       537.37       3002.9 
      100.315         VEGETAL        9.632         3.03        676.4       PEDRAPLEN       62.938        19.78       3022.7 
      110.000         VEGETAL        9.359        91.96        768.4       PEDRAPLEN       66.404       626.34       3649.0 
      120.000         VEGETAL        9.779        95.69        864.1       PEDRAPLEN       77.790       720.97       4370.0 
      130.000         VEGETAL       10.199        99.89        963.9       PEDRAPLEN       87.551       826.71       5196.7 
      140.000         VEGETAL       10.662       104.30       1068.2       PEDRAPLEN      101.004       942.77       6139.5 
      150.000         VEGETAL       11.099       108.81       1177.1       PEDRAPLEN      115.241      1081.23       7220.7 
      150.001         VEGETAL       11.099         0.01       1177.1       PEDRAPLEN      115.246         0.12       7220.8 
      160.000         VEGETAL       11.428       112.63       1289.7       PEDRAPLEN      123.803      1195.13       8415.9 
      169.335         VEGETAL       11.681       107.86       1397.6       PEDRAPLEN      133.483      1200.88       9616.8 
      169.999         VEGETAL       11.706         7.76       1405.3       PEDRAPLEN      134.336        88.92       9705.7 
      170.000         VEGETAL       11.705         0.01       1405.3       PEDRAPLEN      134.331         0.13       9705.9 
      170.708         VEGETAL       11.730         8.30       1413.6       PEDRAPLEN      135.238        95.43       9801.3 
      180.000         VEGETAL       12.040       110.44       1524.1       PEDRAPLEN      146.806      1310.38      11111.7 
      190.000         VEGETAL       12.270       121.55       1645.6       PEDRAPLEN      156.614      1517.10      12628.8 
      200.000         VEGETAL       12.469       123.69       1769.3       PEDRAPLEN      164.224      1604.19      14233.0 
      200.001         VEGETAL       12.469         0.01       1769.3       PEDRAPLEN      164.228         0.16      14233.1 
      210.000         VEGETAL       12.553       125.10       1894.4       PEDRAPLEN      170.316      1672.55      15905.7 
      215.795         VEGETAL       12.562        72.77       1967.2       PEDRAPLEN      172.023       991.93      16897.6 
      220.000         VEGETAL       12.572        52.84       2020.0       PEDRAPLEN      172.934       725.27      17622.9 
      222.440         VEGETAL       12.572        30.68       2050.7       PEDRAPLEN      173.332       422.44      18045.3 
      229.999         VEGETAL       12.560        94.99       2145.7       PEDRAPLEN      174.265      1313.75      19359.1 
      230.000         VEGETAL       12.560         0.01       2145.7       PEDRAPLEN      174.267         0.17      19359.2 
      234.484         VEGETAL       12.537        56.27       2202.0       PEDRAPLEN      174.474       781.88      20141.1 
      240.000         VEGETAL       12.524        69.12       2271.1       PEDRAPLEN      174.494       962.45      21103.6 
      250.000         VEGETAL       12.503       125.13       2396.2       PEDRAPLEN      175.393      1749.44      22853.0 
      254.484         VEGETAL       12.458        55.96       2452.2       PEDRAPLEN      175.196       786.02      23639.0 
      260.000         VEGETAL        8.372        57.45       2509.6       PEDRAPLEN      166.933       943.59      24582.6 
      262.254         VEGETAL        8.064        18.52       2528.2       PEDRAPLEN      165.747       374.93      24957.6 
      264.654         VEGETAL       10.121        21.82       2550.0       PEDRAPLEN      166.703       398.94      25356.5 
      266.678         VEGETAL       11.924        22.31       2572.3       PEDRAPLEN      167.335       338.05      25694.5 
      268.576         VEGETAL       11.850        22.56       2594.9       PEDRAPLEN      166.245       316.57      26011.1 
      270.000         VEGETAL       11.802        16.84       2611.7       PEDRAPLEN      165.440       236.16      26247.3 
      272.498         VEGETAL       11.737        29.40       2641.1       PEDRAPLEN      164.006       411.48      26658.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      272.499         VEGETAL       11.737         0.01       2641.1       PEDRAPLEN      164.009         0.16      26658.9 
      274.171         VEGETAL       11.710        19.60       2660.7       PEDRAPLEN      163.800       274.05      26933.0 
      276.424         VEGETAL       11.069        25.66       2686.4       PEDRAPLEN      162.870       367.99      27300.9 
      277.996         VEGETAL       10.640        17.06       2703.4       PEDRAPLEN      162.300       255.58      27556.5 
      277.997         VEGETAL       11.640         0.01       2703.4       PEDRAPLEN      163.303         0.16      27556.7 
      279.884         VEGETAL       10.017        20.43       2723.9       PEDRAPLEN      159.156       304.24      27860.9 
      279.889         VEGETAL       17.499         0.07       2723.9       PEDRAPLEN      242.905         1.01      27861.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   0.2 
                       CAPA TRANSICION                            45.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 2723.9 
                       PEDRAPLEN                              27861.9 
                       D FIRME                                    9.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.317         VEGETAL        1.929         0.30          0.3       PEDRAPLEN        4.508         0.70          0.7 
        1.758         VEGETAL        2.013         2.84          3.1       PEDRAPLEN        4.737         6.66          7.4 
        2.000         VEGETAL        2.028         0.49          3.6       PEDRAPLEN        4.776         1.15          8.5 
        3.209         VEGETAL        2.113         2.50          6.1       PEDRAPLEN        5.009         5.92         14.4 
        3.742         VEGETAL        2.158         1.14          7.3       PEDRAPLEN        5.130         2.70         17.1 
        4.000         VEGETAL        2.185         0.56          7.8       PEDRAPLEN        5.204         1.33         18.5 
        5.342         VEGETAL        2.342         3.04         10.9       PEDRAPLEN        5.636         7.27         25.7 
        5.664         VEGETAL        2.384         0.76         11.6       PEDRAPLEN        5.752         1.83         27.6 
        6.000         VEGETAL        2.439         0.81         12.4       PEDRAPLEN        5.903         1.96         29.5 
        7.507         VEGETAL        2.710         3.88         16.3       PEDRAPLEN        6.668         9.47         39.0 
        8.000         VEGETAL        2.813         1.36         17.7       PEDRAPLEN        6.966         3.36         42.4 
        9.323         VEGETAL        3.115         3.92         21.6       PEDRAPLEN        7.761         9.74         52.1 
       10.000         VEGETAL        3.288         2.17         23.8       PEDRAPLEN        8.117         5.37         57.5 
       10.959         VEGETAL        3.545         3.28         27.0       PEDRAPLEN        8.624         8.03         65.5 
       12.000         VEGETAL        3.875         3.86         30.9       PEDRAPLEN        9.174         9.26         74.8 
       12.476        D TIERRA        0.001         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        0.122         0.03          0.0 
                      VEGETAL        4.036         1.88         32.8       PEDRAPLEN        9.025         4.33         79.1 
       13.616        D TIERRA        0.750         0.43          0.4 CAPA TRANSICION        3.467         2.05          2.1 
                      VEGETAL        4.486         4.86         37.6       PEDRAPLEN        6.115         8.63         87.7 
       14.000        D TIERRA        0.996         0.34          0.8 CAPA TRANSICION        3.479         1.33          3.4 
                      VEGETAL        4.526         1.73         39.4       PEDRAPLEN        6.099         2.35         90.1 
       15.364        D TIERRA        1.325         1.58          2.3 CAPA TRANSICION        3.136         4.51          7.9 
                      VEGETAL        4.694         6.29         45.7       PEDRAPLEN        6.590         8.65         98.7 
       16.000        D TIERRA        1.382         0.86          3.2 CAPA TRANSICION        2.962         1.94          9.9 
                      VEGETAL        4.681         2.98         48.6       PEDRAPLEN        6.803         4.26        103.0 
       18.000        D TIERRA        1.528         2.91          6.1 CAPA TRANSICION        2.744         5.71         15.6 
                      VEGETAL        4.644         9.33         58.0       PEDRAPLEN        7.084        13.89        116.9 
       19.831        D TIERRA        1.466         2.74          8.9 CAPA TRANSICION        2.720         5.00         20.6 
                      VEGETAL        4.615         8.48         66.5       PEDRAPLEN        7.076        12.96        129.8 
       20.000        D TIERRA        1.454         0.25          9.1 CAPA TRANSICION        2.691         0.46         21.0 
                      VEGETAL        4.613         0.78         67.2       PEDRAPLEN        7.084         1.20        131.0 
       22.000        D TIERRA        1.666         3.12         12.2 CAPA TRANSICION        3.137         5.83         26.9 
                      VEGETAL        4.586         9.20         76.4       PEDRAPLEN        6.219        13.30        144.3 
       22.834        D TIERRA        1.865         1.47         13.7 CAPA TRANSICION        3.470         2.75         29.6 
                      VEGETAL        4.577         3.82         80.2       PEDRAPLEN        5.703         4.97        149.3 
       22.844        D TIERRA        1.867         0.02         13.7 CAPA TRANSICION        3.469         0.03         29.6 
                      VEGETAL        4.576         0.05         80.3       PEDRAPLEN        5.702         0.06        149.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.000        D TIERRA        2.253         2.38         16.1 CAPA TRANSICION        3.927         4.27         33.9 
                      VEGETAL        4.565         5.28         85.6       PEDRAPLEN        5.052         6.22        155.6 
       25.000        D TIERRA        2.560         2.41         18.5 CAPA TRANSICION        4.197         4.06         38.0 
                      VEGETAL        4.556         4.56         90.1       PEDRAPLEN        4.693         4.87        160.5 
       25.386        D TIERRA        2.682         1.01         19.5 CAPA TRANSICION        4.242         1.63         39.6 
                      VEGETAL        4.562         1.76         91.9       PEDRAPLEN        4.660         1.81        162.3 
       26.000        D TIERRA        2.783         1.68         21.2 CAPA TRANSICION        4.034         2.54         42.1 
                      VEGETAL        4.572         2.80         94.7       PEDRAPLEN        5.006         2.97        165.2 
       28.000        D TIERRA        3.393         6.18         27.4 CAPA TRANSICION        4.707         8.74         50.9 
                      VEGETAL        4.490         9.06        103.8       PEDRAPLEN        3.872         8.88        174.1 
       30.000        D TIERRA        4.066         7.46         34.8 CAPA TRANSICION        6.731        11.44         62.3 
                      VEGETAL        4.370         8.86        112.6       PEDRAPLEN        0.838         4.71        178.8 
       32.000        D TIERRA        4.485         8.55         43.4 CAPA TRANSICION        7.303        14.03         76.4 
                      VEGETAL        4.246         8.62        121.2       PEDRAPLEN        0.071         0.91        179.7 
       34.000        D TIERRA        4.696         9.18         52.6 CAPA TRANSICION        7.163        14.47         90.8 
                      VEGETAL        4.176         8.42        129.7       PEDRAPLEN        0.153         0.22        180.0 
       35.000        D TIERRA        4.724         4.71         57.3 CAPA TRANSICION        7.035         7.10         97.9 
                      VEGETAL        4.094         4.14        133.8       PEDRAPLEN        0.183         0.17        180.1 
       35.000        D TIERRA        4.736         0.00         57.3 CAPA TRANSICION        7.035         0.00         97.9 
                      VEGETAL        4.078         0.00        133.8       PEDRAPLEN        0.126         0.00        180.1 
       36.000        D TIERRA        4.769         4.75         62.0 CAPA TRANSICION        7.048         7.04        105.0 
                      VEGETAL        4.082         4.08        137.9       PEDRAPLEN        0.112         0.12        180.2 
       37.600        D TIERRA        4.737         7.61         69.6 CAPA TRANSICION        7.045        11.27        116.2 
                      VEGETAL        4.069         6.52        144.4       PEDRAPLEN        0.120         0.19        180.4 
       37.610        D TIERRA        4.736         0.05         69.7 CAPA TRANSICION        7.044         0.07        116.3 
                      VEGETAL        4.069         0.04        144.4       PEDRAPLEN        0.120         0.00        180.4 
       38.000        D TIERRA        4.717         1.84         71.5 CAPA TRANSICION        7.038         2.75        119.1 
                      VEGETAL        4.064         1.59        146.0       PEDRAPLEN        0.123         0.05        180.5 
       40.000        D TIERRA        4.631         9.35         80.9 CAPA TRANSICION        7.006        14.04        133.1 
                      VEGETAL        4.044         8.11        154.1       PEDRAPLEN        0.138         0.26        180.7 
       40.770        D TIERRA        4.618         3.56         84.4 CAPA TRANSICION        6.994         5.39        138.5 
                      VEGETAL        4.035         3.11        157.2       PEDRAPLEN        0.144         0.11        180.8 
       40.916        D TIERRA        4.619         0.67         85.1 CAPA TRANSICION        6.994         1.02        139.5 
                      VEGETAL        4.027         0.59        157.8       PEDRAPLEN        0.141         0.02        180.9 
       42.000        D TIERRA        4.608         5.00         90.1 CAPA TRANSICION        6.984         7.58        147.1 
                      VEGETAL        3.965         4.33        162.2       PEDRAPLEN        0.132         0.15        181.0 
       43.905        D TIERRA        4.496         8.67         98.8 CAPA TRANSICION        6.954        13.28        160.4 
                      VEGETAL        3.873         7.47        169.6       PEDRAPLEN        0.117         0.24        181.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       44.000        D TIERRA        4.490         0.43         99.2 CAPA TRANSICION        6.953         0.66        161.0 
                      VEGETAL        3.869         0.37        170.0       PEDRAPLEN        0.116         0.01        181.3 
       46.000        D TIERRA        4.381         8.87        108.1 CAPA TRANSICION        6.947        13.90        174.9 
                      VEGETAL        3.798         7.67        177.7       PEDRAPLEN        0.099         0.22        181.5 
       46.016        D TIERRA        4.380         0.07        108.1 CAPA TRANSICION        6.947         0.11        175.0 
                      VEGETAL        3.798         0.06        177.7       PEDRAPLEN        0.099         0.00        181.5 
       48.000        D TIERRA        4.186         8.50        116.6 CAPA TRANSICION        6.897        13.73        188.8 
                      VEGETAL        3.754         7.49        185.2       PEDRAPLEN        0.093         0.19        181.7 
       48.140        D TIERRA        4.159         0.58        117.2 CAPA TRANSICION        6.876         0.96        189.7 
                      VEGETAL        3.752         0.53        185.7       PEDRAPLEN        0.095         0.01        181.7 
       49.964        D TIERRA        4.168         7.59        124.8 CAPA TRANSICION        6.855        12.52        202.3 
                      VEGETAL        3.722         6.82        192.6       PEDRAPLEN        0.090         0.17        181.8 
       50.000        D TIERRA        4.170         0.15        125.0 CAPA TRANSICION        6.855         0.25        202.5 

                      VEGETAL        3.721         0.13        192.7       PEDRAPLEN        0.090         0.00        181.9 
       50.916        D TIERRA        4.231         3.85        128.8 CAPA TRANSICION        7.022         6.36        208.9 
                      VEGETAL        3.921         3.50        196.2       PEDRAPLEN        0.242         0.15        182.0 
       51.904        D TIERRA        4.283         4.21        133.0 CAPA TRANSICION        6.970         6.91        215.8 
                      VEGETAL        3.925         3.88        200.1       PEDRAPLEN        0.295         0.27        182.3 
       52.000        D TIERRA        4.289         0.41        133.4 CAPA TRANSICION        6.968         0.67        216.4 
                      VEGETAL        3.925         0.38        200.4       PEDRAPLEN        0.297         0.03        182.3 
       53.321        D TIERRA        4.351         5.71        139.1 CAPA TRANSICION        6.944         9.19        225.6 
                      VEGETAL        3.930         5.19        205.6       PEDRAPLEN        0.318         0.41        182.7 
       54.000        D TIERRA        4.381         2.96        142.1 CAPA TRANSICION        6.901         4.70        230.3 
                      VEGETAL        3.936         2.67        208.3       PEDRAPLEN        0.367         0.23        182.9 
       54.831        D TIERRA        4.398         3.65        145.7 CAPA TRANSICION        6.886         5.73        236.1 
                      VEGETAL        3.943         3.27        211.6       PEDRAPLEN        0.385         0.31        183.2 
       55.190        D TIERRA        4.409         1.58        147.3 CAPA TRANSICION        6.842         2.46        238.5 
                      VEGETAL        3.945         1.42        213.0       PEDRAPLEN        0.430         0.15        183.4 
       58.400        D TIERRA        4.649        14.54        161.9 CAPA TRANSICION        6.816        21.92        260.4 
                      VEGETAL        3.967        12.70        225.7       PEDRAPLEN        0.417         1.36        184.8 
       60.000        D TIERRA        4.767         7.53        169.4 CAPA TRANSICION        6.669        10.79        271.2 
                      VEGETAL        3.688         6.12        231.8       PEDRAPLEN        0.089         0.40        185.2 
       60.102        D TIERRA        4.778         0.49        169.9 CAPA TRANSICION        6.666         0.68        271.9 
                      VEGETAL        3.689         0.38        232.2       PEDRAPLEN        0.087         0.01        185.2 
       60.916        D TIERRA        4.872         3.93        173.8 CAPA TRANSICION        6.647         5.42        277.3 
                      VEGETAL        3.685         3.00        235.2       PEDRAPLEN        0.075         0.07        185.2 
       61.625        D TIERRA        5.110         3.54        177.4 CAPA TRANSICION        6.629         4.71        282.0 
                      VEGETAL        3.691         2.61        237.8       PEDRAPLEN        0.038         0.04        185.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       62.458        D TIERRA        5.317         4.34        181.7 CAPA TRANSICION        6.612         5.52        287.6 
                      VEGETAL        3.677         3.07        240.9       PEDRAPLEN        0.029         0.03        185.3 
       62.462        D TIERRA        5.318         0.02        181.7 CAPA TRANSICION        6.612         0.03        287.6 
                      VEGETAL        3.677         0.01        240.9       PEDRAPLEN        0.029         0.00        185.3 
       62.463        D TIERRA        5.318         0.01        181.7 CAPA TRANSICION        6.612         0.01        287.6 
                      VEGETAL        3.677         0.00        240.9       PEDRAPLEN        0.029         0.00        185.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 181.7 
                       CAPA TRANSICION                           287.6 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  240.9 
                       PEDRAPLEN                                185.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        5.061         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        6.092         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.689         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.028         0.00          0.0 
        0.021        D TIERRA        5.060         0.11          0.1 CAPA TRANSICION        6.093         0.13          0.1 
                      VEGETAL        3.690         0.08          0.1       PEDRAPLEN        0.028         0.00          0.0 
        0.031        D TIERRA        5.060         0.05          0.2 CAPA TRANSICION        6.094         0.06          0.2 
                      VEGETAL        3.506         0.04          0.1       PEDRAPLEN        0.011         0.00          0.0 
        1.095        D TIERRA        4.996         5.35          5.5 CAPA TRANSICION        6.163         6.52          6.7 
                      VEGETAL        3.486         3.72          3.8       PEDRAPLEN        0.023         0.02          0.0 
        2.484        D TIERRA        4.942         6.90         12.4 CAPA TRANSICION        6.262         8.63         15.3 
                      VEGETAL        3.505         4.86          8.7       PEDRAPLEN        0.037         0.04          0.1 
        2.573        D TIERRA        4.937         0.44         12.8 CAPA TRANSICION        6.268         0.56         15.9 
                      VEGETAL        3.507         0.31          9.0       PEDRAPLEN        0.038         0.00          0.1 
        2.618        D TIERRA        4.935         0.22         13.1 CAPA TRANSICION        6.271         0.28         16.2 
                      VEGETAL        3.507         0.16          9.2       PEDRAPLEN        0.038         0.00          0.1 
        4.000        D TIERRA        4.877         6.78         19.9 CAPA TRANSICION        6.369         8.73         24.9 
                      VEGETAL        3.544         4.87         14.0       PEDRAPLEN        0.056         0.07          0.1 
        4.316        D TIERRA        4.867         1.54         21.4 CAPA TRANSICION        6.391         2.02         26.9 
                      VEGETAL        3.553         1.12         15.2       PEDRAPLEN        0.061         0.02          0.1 
        6.000        D TIERRA        4.821         8.16         29.5 CAPA TRANSICION        6.511        10.86         37.8 
                      VEGETAL        3.599         6.02         21.2       PEDRAPLEN        0.085         0.12          0.3 
        7.494        D TIERRA        4.714         7.12         36.7 CAPA TRANSICION        6.715         9.88         47.7 
                      VEGETAL        3.712         5.46         26.6       PEDRAPLEN        0.103         0.14          0.4 
        8.000        D TIERRA        4.693         2.38         39.0 CAPA TRANSICION        6.708         3.40         51.1 
                      VEGETAL        3.772         1.89         28.5       PEDRAPLEN        0.191         0.07          0.5 
        9.335        D TIERRA        4.619         6.22         45.3 CAPA TRANSICION        6.635         8.91         60.0 
                      VEGETAL        3.864         5.10         33.6       PEDRAPLEN        0.423         0.41          0.9 
       10.000        D TIERRA        4.589         3.06         48.3 CAPA TRANSICION        6.625         4.41         64.4 
                      VEGETAL        3.909         2.58         36.2       PEDRAPLEN        0.515         0.31          1.2 
       10.730        D TIERRA        4.559         3.34         51.7 CAPA TRANSICION        6.615         4.83         69.2 
                      VEGETAL        3.959         2.87         39.1       PEDRAPLEN        0.610         0.41          1.6 
       12.000        D TIERRA        4.509         5.76         57.4 CAPA TRANSICION        6.625         8.41         77.6 
                      VEGETAL        4.051         5.09         44.2       PEDRAPLEN        0.755         0.87          2.5 
       12.640        D TIERRA        4.487         2.88         60.3 CAPA TRANSICION        6.609         4.23         81.9 
                      VEGETAL        4.099         2.61         46.8       PEDRAPLEN        0.852         0.51          3.0 
       14.000        D TIERRA        4.579         6.17         66.5 CAPA TRANSICION        6.721         9.06         90.9 
                      VEGETAL        4.213         5.65         52.4       PEDRAPLEN        0.978         1.24          4.2 
       14.437        D TIERRA        4.559         2.00         68.5 CAPA TRANSICION        6.741         2.94         93.9 
                      VEGETAL        4.244         1.85         54.3       PEDRAPLEN        1.012         0.43          4.7 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 136

  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.000        D TIERRA        4.442         7.03         75.5 CAPA TRANSICION        6.699        10.50        104.4 
                      VEGETAL        4.368         6.73         61.0       PEDRAPLEN        1.239         1.76          6.4 
       16.484        D TIERRA        4.425         2.15         77.6 CAPA TRANSICION        6.708         3.24        107.6 
                      VEGETAL        4.409         2.12         63.1       PEDRAPLEN        1.290         0.61          7.0 
       16.525        D TIERRA        4.424         0.18         77.8 CAPA TRANSICION        6.709         0.28        107.9 
                      VEGETAL        4.413         0.18         63.3       PEDRAPLEN        1.294         0.05          7.1 
       18.000        D TIERRA        4.400         6.51         84.3 CAPA TRANSICION        6.606         9.82        117.7 
                      VEGETAL        4.641         6.68         70.0       PEDRAPLEN        1.729         2.23          9.3 
       18.603        D TIERRA        4.383         2.65         87.0 CAPA TRANSICION        6.594         3.98        121.7 
                      VEGETAL        4.765         2.84         72.8       PEDRAPLEN        1.941         1.11         10.4 
       20.000        D TIERRA        4.277         6.05         93.0 CAPA TRANSICION        6.408         9.08        130.8 
                      VEGETAL        4.992         6.82         79.6       PEDRAPLEN        2.694         3.24         13.7 
       21.685        D TIERRA        4.158         7.11        100.1 CAPA TRANSICION        6.156        10.58        141.4 
                      VEGETAL        5.116         8.52         88.2       PEDRAPLEN        3.482         5.20         18.9 
       22.000        D TIERRA        4.134         1.31        101.4 CAPA TRANSICION        6.065         1.92        143.3 
                      VEGETAL        5.132         1.61         89.8       PEDRAPLEN        3.659         1.12         20.0 
       24.000        D TIERRA        3.931         8.07        109.5 CAPA TRANSICION        5.719        11.78        155.1 
                      VEGETAL        5.190        10.32        100.1       PEDRAPLEN        4.420         8.08         28.1 
       24.780        D TIERRA        3.842         3.03        112.5 CAPA TRANSICION        5.588         4.41        159.5 
                      VEGETAL        5.216         4.06        104.2       PEDRAPLEN        4.724         3.57         31.7 
       24.790        D TIERRA        3.841         0.04        112.6 CAPA TRANSICION        5.588         0.06        159.5 
                      VEGETAL        5.216         0.05        104.2       PEDRAPLEN        4.725         0.05         31.7 
       26.000        D TIERRA        3.673         4.55        117.1 CAPA TRANSICION        5.299         6.59        166.1 
                      VEGETAL        5.259         6.34        110.5       PEDRAPLEN        5.278         6.05         37.8 
       28.000        D TIERRA        3.364         7.04        124.2 CAPA TRANSICION        4.785        10.08        176.2 
                      VEGETAL        5.303        10.56        121.1       PEDRAPLEN        6.239        11.52         49.3 
       30.000        D TIERRA        2.920         6.28        130.4 CAPA TRANSICION        4.197         8.98        185.2 
                      VEGETAL        5.289        10.59        131.7       PEDRAPLEN        7.495        13.73         63.0 
       30.484        D TIERRA        2.799         1.38        131.8 CAPA TRANSICION        4.027         1.99        187.2 
                      VEGETAL        5.289         2.56        134.3       PEDRAPLEN        7.860         3.72         66.7 
       32.000        D TIERRA        2.346         3.90        135.7 CAPA TRANSICION        3.521         5.72        192.9 
                      VEGETAL        5.287         8.02        142.3       PEDRAPLEN        8.979        12.76         79.5 
       34.000        D TIERRA        1.332         3.68        139.4 CAPA TRANSICION        2.396         5.92        198.8 
                      VEGETAL        5.287        10.57        152.8       PEDRAPLEN       11.238        20.22         99.7 
       35.000        D TIERRA        0.729         1.03        140.4 CAPA TRANSICION        1.758         2.08        200.9 
                      VEGETAL        5.293         5.29        158.1       PEDRAPLEN       12.503        11.87        111.6 
       35.000        D TIERRA        0.729         0.00        140.4 CAPA TRANSICION        1.758         0.00        200.9 
                      VEGETAL        5.293         0.00        158.1       PEDRAPLEN       12.503         0.00        111.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000        D TIERRA        0.329         0.53        141.0 CAPA TRANSICION        1.370         1.56        202.4 
                      VEGETAL        5.298         5.30        163.4       PEDRAPLEN       13.386        12.94        124.5 
       37.573        D TIERRA        0.433         0.60        141.6 CAPA TRANSICION        1.404         2.18        204.6 
                      VEGETAL        5.306         8.34        171.8       PEDRAPLEN       14.006        21.54        146.1 
       38.000        D TIERRA        0.408         0.18        141.7 CAPA TRANSICION        1.492         0.62        205.2 
                      VEGETAL        5.308         2.27        174.0       PEDRAPLEN       14.118         6.00        152.1 
       39.047        D TIERRA        0.141         0.29        142.0 CAPA TRANSICION        1.163         1.39        206.6 
                      VEGETAL        5.314         5.56        179.6       PEDRAPLEN       15.047        15.27        167.3 
       39.057        D TIERRA        0.138         0.00        142.0 CAPA TRANSICION        1.165         0.01        206.7 
                      VEGETAL        5.314         0.05        179.7       PEDRAPLEN       15.052         0.15        167.5 
       40.000        D TIERRA        0.023         0.08        142.1 CAPA TRANSICION        0.764         0.91        207.6 
                      VEGETAL        5.319         5.01        184.7       PEDRAPLEN       16.146        14.71        182.2 
       40.017        D TIERRA        0.021         0.00        142.1 CAPA TRANSICION        0.769         0.01        207.6 
                      VEGETAL        5.319         0.09        184.8       PEDRAPLEN       16.155         0.27        182.5 
       42.000        D TIERRA        0.000         0.02        142.1 CAPA TRANSICION        0.000         0.76        208.3 
                      VEGETAL        5.334        10.56        195.3       PEDRAPLEN       18.708        34.57        217.0 
       44.000         VEGETAL        5.353        10.69        206.0       PEDRAPLEN       20.746        39.45        256.5 
       46.000         VEGETAL        5.379        10.73        216.7       PEDRAPLEN       21.137        41.88        298.4 
       47.387         VEGETAL        5.288         7.40        224.1       PEDRAPLEN       20.548        28.91        327.3 
       48.000         VEGETAL        5.188         3.21        227.3       PEDRAPLEN       20.038        12.44        339.7 
       48.208         VEGETAL        5.156         1.08        228.4       PEDRAPLEN       19.876         4.15        343.9 
       48.938         VEGETAL        4.828         3.64        232.1       PEDRAPLEN       18.367        13.96        357.8 
       50.000         VEGETAL        4.419         4.91        237.0       PEDRAPLEN       16.511        18.52        376.3 
       50.450         VEGETAL        4.257         1.95        238.9       PEDRAPLEN       15.783         7.27        383.6 
       52.000         VEGETAL        3.773         6.22        245.1       PEDRAPLEN       13.654        22.81        406.4 
       52.073         VEGETAL        3.751         0.27        245.4       PEDRAPLEN       13.562         0.99        407.4 
       53.757         VEGETAL        3.331         5.96        251.4       PEDRAPLEN       11.768        21.33        428.7 
       54.000         VEGETAL        3.281         0.80        252.2       PEDRAPLEN       11.560         2.83        431.6 
       54.757         VEGETAL        3.132         2.43        254.6       PEDRAPLEN       10.943         8.52        440.1 
       55.591         VEGETAL        2.982         2.55        257.2       PEDRAPLEN       10.325         8.87        449.0 
       55.659         VEGETAL        2.971         0.20        257.4       PEDRAPLEN       10.283         0.70        449.7 
       56.000         VEGETAL        2.919         1.00        258.4       PEDRAPLEN       10.066         3.47        453.1 
       57.496         VEGETAL        2.710         4.21        262.6       PEDRAPLEN        9.218        14.42        467.6 
       58.000         VEGETAL        2.658         1.35        263.9       PEDRAPLEN        9.009         4.59        472.2 
       58.794         VEGETAL        2.581         2.08        266.0       PEDRAPLEN        8.693         7.03        479.2 
       59.465         VEGETAL        2.522         1.71        267.7       PEDRAPLEN        8.449         5.75        484.9 
       60.000         VEGETAL        2.491         1.34        269.1       PEDRAPLEN        8.314         4.48        489.4 
       60.498         VEGETAL        2.465         1.23        270.3       PEDRAPLEN        8.204         4.11        493.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       62.000         VEGETAL        2.421         3.67        274.0       PEDRAPLEN        8.003        12.17        505.7 
       62.011         VEGETAL        2.421         0.03        274.0       PEDRAPLEN        8.003         0.09        505.8 
       62.021         VEGETAL        2.421         0.02        274.0       PEDRAPLEN        8.001         0.08        505.9 
       62.026         VEGETAL        2.421         0.01        274.0       PEDRAPLEN        7.999         0.04        505.9 
       62.029         VEGETAL        2.419         0.01        274.0       PEDRAPLEN        7.993         0.02        505.9 
       62.041         VEGETAL        5.663         0.05        274.1       PEDRAPLEN       22.092         0.18        506.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 142.1 
                       CAPA TRANSICION                           208.3 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  274.1 
                       PEDRAPLEN                                506.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.008         0.00          0.0       PEDRAPLEN        5.079         0.00          0.0 
        0.001         VEGETAL        2.008         0.00          0.0       PEDRAPLEN        5.079         0.01          0.0 
        0.051         VEGETAL        2.008         0.10          0.1       PEDRAPLEN        5.079         0.25          0.3 
        0.061         VEGETAL        2.008         0.02          0.1       PEDRAPLEN        5.078         0.05          0.3 
        1.764         VEGETAL        2.064         3.47          3.6       PEDRAPLEN        5.202         8.75          9.1 
        2.000         VEGETAL        2.083         0.49          4.1       PEDRAPLEN        5.251         1.23         10.3 
        3.452         VEGETAL        2.245         3.14          7.2       PEDRAPLEN        5.683         7.94         18.2 
        3.670         VEGETAL        2.276         0.49          7.7       PEDRAPLEN        5.766         1.25         19.5 
        4.000         VEGETAL        2.326         0.76          8.5       PEDRAPLEN        5.865         1.92         21.4 
        5.392         VEGETAL        2.608         3.43         11.9       PEDRAPLEN        6.630         8.70         30.1 
        6.000         VEGETAL        2.790         1.64         13.5       PEDRAPLEN        7.132         4.18         34.3 
        6.955         VEGETAL        3.123         2.82         16.4       PEDRAPLEN        8.117         7.28         41.6 
        8.000         VEGETAL        3.577         3.50         19.9       PEDRAPLEN        9.740         9.33         50.9 
        8.625         VEGETAL        3.894         2.33         22.2       PEDRAPLEN       10.873         6.44         57.3 
        8.796         VEGETAL        3.988         0.67         22.9       PEDRAPLEN       11.203         1.89         59.2 
       10.000         VEGETAL        4.238         4.95         27.8       PEDRAPLEN       11.972        13.95         73.2 
       12.000         VEGETAL        4.177         8.41         36.2       PEDRAPLEN       11.759        23.73         96.9 
       14.000         VEGETAL        4.072         8.25         44.5       PEDRAPLEN       11.388        23.15        120.1 
       14.056         VEGETAL        4.069         0.23         44.7       PEDRAPLEN       11.377         0.64        120.7 
       14.066         VEGETAL        4.069         0.04         44.8       PEDRAPLEN       11.375         0.11        120.8 
       15.000         VEGETAL        4.019         3.78         48.5       PEDRAPLEN       11.173        10.53        131.3 
       15.000         VEGETAL        4.019         0.00         48.5       PEDRAPLEN       11.173         0.00        131.3 
       15.455         VEGETAL        4.032         1.83         50.4       PEDRAPLEN       11.189         5.09        136.4 
       16.000         VEGETAL        4.049         2.20         52.6       PEDRAPLEN       11.211         6.10        142.5 
       17.230         VEGETAL        4.087         5.00         57.6       PEDRAPLEN       11.280        13.83        156.4 
       17.240         VEGETAL        4.087         0.04         57.6       PEDRAPLEN       11.280         0.11        156.5 
       18.000         VEGETAL        4.078         3.10         60.7       PEDRAPLEN       11.233         8.55        165.0 
       20.000         VEGETAL        4.052         8.13         68.9       PEDRAPLEN       11.166        22.40        187.4 
       20.284         VEGETAL        4.061         1.15         70.0       PEDRAPLEN       11.204         3.18        190.6 
       20.352         VEGETAL        4.059         0.28         70.3       PEDRAPLEN       11.200         0.76        191.4 
       22.000         VEGETAL        4.040         6.67         77.0       PEDRAPLEN       11.178        18.44        209.8 
       22.284         VEGETAL        4.039         1.15         78.1       PEDRAPLEN       11.180         3.17        213.0 
       24.000         VEGETAL        4.052         6.94         85.0       PEDRAPLEN       11.236        19.23        232.2 
       26.000         VEGETAL        4.104         8.16         93.2       PEDRAPLEN       11.409        22.64        254.9 
       26.099         VEGETAL        4.108         0.41         93.6       PEDRAPLEN       11.421         1.13        256.0 
       26.489         VEGETAL        4.111         1.60         95.2       PEDRAPLEN       11.432         4.46        260.4 
       26.683         VEGETAL        4.112         0.80         96.0       PEDRAPLEN       11.439         2.22        262.7 
       26.689         VEGETAL        4.112         0.02         96.0       PEDRAPLEN       11.440         0.07        262.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                   96.0 
                       PEDRAPLEN                                262.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        4.145         0.00          0.0       PEDRAPLEN       11.646         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        4.145         0.02          0.0       PEDRAPLEN       11.647         0.06          0.1 
        0.231         VEGETAL        4.147         0.94          1.0       PEDRAPLEN       11.653         2.63          2.7 
        0.682         VEGETAL        4.150         1.87          2.8       PEDRAPLEN       11.661         5.26          7.9 
        2.000         VEGETAL        4.184         5.49          8.3       PEDRAPLEN       11.766        15.44         23.4 
        3.709         VEGETAL        4.210         7.17         15.5       PEDRAPLEN       11.843        20.17         43.6 
        4.000         VEGETAL        4.213         1.23         16.7       PEDRAPLEN       11.850         3.45         47.0 
        6.000         VEGETAL        4.217         8.43         25.1       PEDRAPLEN       11.844        23.69         70.7 
        7.420         VEGETAL        4.213         5.99         31.1       PEDRAPLEN       11.860        16.83         87.5 
        8.000         VEGETAL        4.237         2.45         33.6       PEDRAPLEN       11.965         6.91         94.4 
        8.807         VEGETAL        4.272         3.43         37.0       PEDRAPLEN       12.121         9.72        104.2 
       10.000         VEGETAL        4.359         5.15         42.2       PEDRAPLEN       12.490        14.68        118.8 
       10.781         VEGETAL        4.409         3.42         45.6       PEDRAPLEN       12.737         9.85        128.7 
       10.791         VEGETAL        4.409         0.04         45.6       PEDRAPLEN       12.739         0.13        128.8 
       11.194         VEGETAL        4.425         1.78         47.4       PEDRAPLEN       12.848         5.16        134.0 
       12.000         VEGETAL        4.456         3.58         51.0       PEDRAPLEN       13.071        10.45        144.4 
       14.000         VEGETAL        4.534         8.99         60.0       PEDRAPLEN       13.554        26.62        171.0 
       14.754         VEGETAL        4.558         3.43         63.4       PEDRAPLEN       13.676        10.27        181.3 
       14.764         VEGETAL        4.558         0.05         63.5       PEDRAPLEN       13.677         0.14        181.4 
       15.000         VEGETAL        4.565         1.08         64.5       PEDRAPLEN       13.716         3.23        184.7 
       15.000         VEGETAL        4.565         0.00         64.5       PEDRAPLEN       13.716         0.00        184.7 
       16.000         VEGETAL        4.597         4.58         69.1       PEDRAPLEN       13.874        13.79        198.5 

       18.000         VEGETAL        4.658         9.26         78.4       PEDRAPLEN       14.132        28.01        226.5 
       18.680         VEGETAL        4.510         3.12         81.5       PEDRAPLEN       13.668         9.45        235.9 
       18.986         VEGETAL        4.427         1.37         82.9       PEDRAPLEN       13.405         4.14        240.1 
       20.000         VEGETAL        3.842         4.19         87.0       PEDRAPLEN       11.485        12.62        252.7 
       20.089         VEGETAL        3.797         0.34         87.4       PEDRAPLEN       11.335         1.02        253.7 
       21.446         VEGETAL        3.225         4.76         92.2       PEDRAPLEN        9.468        14.11        267.8 
       22.000         VEGETAL        3.044         1.74         93.9       PEDRAPLEN        8.882         5.08        272.9 
       23.060         VEGETAL        2.749         3.07         97.0       PEDRAPLEN        7.928         8.91        281.8 
       24.000         VEGETAL        2.555         2.49         99.4       PEDRAPLEN        7.308         7.16        289.0 
       24.451         VEGETAL        2.477         1.13        100.6       PEDRAPLEN        7.057         3.24        292.2 
       24.863         VEGETAL        2.413         1.01        101.6       PEDRAPLEN        6.857         2.87        295.1 
       26.000         VEGETAL        2.295         2.68        104.3       PEDRAPLEN        6.490         7.59        302.7 
       26.777         VEGETAL        2.241         1.76        106.0       PEDRAPLEN        6.328         4.98        307.7 
       28.000         VEGETAL        2.214         2.72        108.8       PEDRAPLEN        6.268         7.70        315.4 
       28.060         VEGETAL        2.213         0.13        108.9       PEDRAPLEN        6.268         0.38        315.7 
       28.063         VEGETAL        2.082         0.01        108.9       PEDRAPLEN        5.826         0.02        315.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       28.070         VEGETAL        4.964         0.02        108.9       PEDRAPLEN       15.583         0.07        315.8 
       28.078         VEGETAL        4.964         0.04        109.0       PEDRAPLEN       15.585         0.12        315.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  109.0 
                       PEDRAPLEN                                315.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.231         0.00          0.0       PEDRAPLEN        6.384         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        2.232         0.01          0.0       PEDRAPLEN        6.384         0.03          0.0 
        2.000         VEGETAL        2.314         4.53          4.5       PEDRAPLEN        6.723        13.07         13.1 
        2.014         VEGETAL        2.315         0.03          4.6       PEDRAPLEN        6.727         0.09         13.2 
        3.182         VEGETAL        2.417         2.76          7.3       PEDRAPLEN        7.121         8.09         21.3 
        4.000         VEGETAL        2.504         2.01          9.4       PEDRAPLEN        7.451         5.96         27.2 
        4.662         VEGETAL        2.581         1.68         11.0       PEDRAPLEN        7.749         5.03         32.3 
        6.000         VEGETAL        2.788         3.59         14.6       PEDRAPLEN        8.539        10.90         43.2 
        6.544         VEGETAL        2.882         1.54         16.2       PEDRAPLEN        8.899         4.74         47.9 
        8.000         VEGETAL        3.193         4.42         20.6       PEDRAPLEN       10.099        13.83         61.7 
        8.309         VEGETAL        3.266         1.00         21.6       PEDRAPLEN       10.380         3.16         64.9 
       10.000         VEGETAL        3.731         5.92         27.5       PEDRAPLEN       12.197        19.09         84.0 
       10.023         VEGETAL        3.737         0.09         27.6       PEDRAPLEN       12.223         0.28         84.3 
       11.618         VEGETAL        4.293         6.40         34.0       PEDRAPLEN       14.432        21.26        105.5 
       12.000         VEGETAL        4.438         1.67         35.7       PEDRAPLEN       15.021         5.63        111.2 
       12.681         VEGETAL        4.709         3.11         38.8       PEDRAPLEN       16.130        10.61        121.8 
       13.056         VEGETAL        4.865         1.80         40.6       PEDRAPLEN       16.776         6.17        127.9 
       13.452         VEGETAL        5.095         1.97         42.5       PEDRAPLEN       17.715         6.83        134.8 
       14.000         VEGETAL        5.190         2.82         45.4       PEDRAPLEN       18.148         9.83        144.6 
       16.000         VEGETAL        5.336        10.53         55.9       PEDRAPLEN       18.604        36.75        181.3 
       18.000 CAPA TRANSICION        0.258         0.26          0.3         VEGETAL        5.318        10.65         66.5 
                    PEDRAPLEN       16.976        35.58        216.9 
       20.000        D TIERRA        0.246         0.25          0.2 CAPA TRANSICION        1.365         1.62          1.9 
                      VEGETAL        5.299        10.62         77.2       PEDRAPLEN       13.385        30.36        247.3 
       21.155        D TIERRA        0.562         0.47          0.7 CAPA TRANSICION        1.882         1.88          3.8 
                      VEGETAL        5.236         6.08         83.2       PEDRAPLEN       11.483        14.36        261.7 
       21.165        D TIERRA        0.565         0.01          0.7 CAPA TRANSICION        1.930         0.02          3.8 
                      VEGETAL        5.235         0.05         83.3       PEDRAPLEN       11.425         0.11        261.8 
       22.000        D TIERRA        0.954         0.63          1.4 CAPA TRANSICION        2.375         1.80          5.6 
                      VEGETAL        5.187         4.35         87.6       PEDRAPLEN       10.227         9.04        270.8 
       24.000        D TIERRA        1.983         2.94          4.3 CAPA TRANSICION        3.413         5.79         11.4 
                      VEGETAL        5.071        10.26         97.9       PEDRAPLEN        7.867        18.09        288.9 
       25.000        D TIERRA        2.465         2.22          6.5 CAPA TRANSICION        3.908         3.66         15.0 
                      VEGETAL        5.013         5.04        102.9       PEDRAPLEN        6.813         7.34        296.2 
       25.356        D TIERRA        2.625         0.91          7.4 CAPA TRANSICION        4.038         1.41         16.4 
                      VEGETAL        4.988         1.78        104.7       PEDRAPLEN        6.485         2.37        298.6 
       26.000        D TIERRA        2.895         1.78          9.2 CAPA TRANSICION        4.302         2.69         19.1 
                      VEGETAL        4.942         3.20        107.9       PEDRAPLEN        5.876         3.98        302.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       28.000        D TIERRA        3.614         6.51         15.7 CAPA TRANSICION        5.091         9.39         28.5 
                      VEGETAL        4.800         9.74        117.7       PEDRAPLEN        4.237        10.11        312.7 
       29.244        D TIERRA        3.970         4.72         20.4 CAPA TRANSICION        5.472         6.57         35.1 
                      VEGETAL        4.854         6.00        123.7       PEDRAPLEN        3.839         5.02        317.7 
       29.254        D TIERRA        3.972         0.04         20.5 CAPA TRANSICION        5.471         0.05         35.1 
                      VEGETAL        4.854         0.05        123.7       PEDRAPLEN        3.840         0.04        317.8 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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       30.000        D TIERRA        4.143         3.03         23.5 CAPA TRANSICION        5.680         4.16         39.3 
                      VEGETAL        4.857         3.62        127.3       PEDRAPLEN        3.595         2.77        320.5 
       30.845        D TIERRA        4.280         3.56         27.0 CAPA TRANSICION        5.883         4.89         44.2 
                      VEGETAL        4.830         4.09        131.4       PEDRAPLEN        3.185         2.86        323.4 
       32.000        D TIERRA        4.475         5.06         32.1 CAPA TRANSICION        6.169         6.96         51.1 
                      VEGETAL        4.739         5.53        137.0       PEDRAPLEN        2.595         3.34        326.7 
       34.000        D TIERRA        4.755         9.23         41.3 CAPA TRANSICION        6.608        12.78         63.9 
                      VEGETAL        4.573         9.31        146.3       PEDRAPLEN        1.694         4.29        331.0 
       35.342        D TIERRA        4.895         6.48         47.8 CAPA TRANSICION        6.868         9.04         73.0 
                      VEGETAL        4.392         6.02        152.3       PEDRAPLEN        1.040         1.83        332.9 
       36.000        D TIERRA        4.957         3.24         51.1 CAPA TRANSICION        7.005         4.56         77.5 
                      VEGETAL        4.287         2.86        155.1       PEDRAPLEN        0.747         0.59        333.4 
       38.000        D TIERRA        5.103        10.06         61.1 CAPA TRANSICION        7.034        14.04         91.6 
                      VEGETAL        3.827         8.11        163.3       PEDRAPLEN        0.090         0.84        334.3 
       40.000        D TIERRA        5.191        10.29         71.4 CAPA TRANSICION        6.975        14.01        105.6 
                      VEGETAL        3.778         7.60        170.9       PEDRAPLEN        0.061         0.15        334.4 
       41.228        D TIERRA        5.228         6.40         77.8 CAPA TRANSICION        6.943         8.55        114.1 
                      VEGETAL        3.766         4.63        175.5       PEDRAPLEN        0.049         0.07        334.5 
       42.000        D TIERRA        5.234         4.04         81.8 CAPA TRANSICION        6.919         5.35        119.5 
                      VEGETAL        3.745         2.90        178.4       PEDRAPLEN        0.046         0.04        334.5 
       44.000        D TIERRA        5.254        10.49         92.3 CAPA TRANSICION        6.862        13.78        133.3 
                      VEGETAL        3.716         7.46        185.9       PEDRAPLEN        0.032         0.08        334.6 
       46.000        D TIERRA        5.226        10.48        102.8 CAPA TRANSICION        6.815        13.68        146.9 
                      VEGETAL        3.711         7.43        193.3       PEDRAPLEN        0.020         0.05        334.7 
       47.916        D TIERRA        5.129         9.92        112.7 CAPA TRANSICION        6.782        13.03        160.0 
                      VEGETAL        3.716         7.12        200.4       PEDRAPLEN        0.019         0.04        334.7 
       48.000        D TIERRA        5.127         0.43        113.2 CAPA TRANSICION        6.780         0.57        160.5 
                      VEGETAL        3.718         0.31        200.7       PEDRAPLEN        0.018         0.00        334.7 
       49.008        D TIERRA        5.124         5.17        118.3 CAPA TRANSICION        6.761         6.82        167.3 
                      VEGETAL        3.722         3.75        204.5       PEDRAPLEN        0.012         0.02        334.7 
       50.000        D TIERRA        5.124         5.08        123.4 CAPA TRANSICION        6.742         6.70        174.0 
                      VEGETAL        3.732         3.70        208.2       PEDRAPLEN        0.008         0.01        334.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       51.328        D TIERRA        5.118         6.80        130.2 CAPA TRANSICION        6.716         8.94        183.0 
                      VEGETAL        3.742         4.96        213.1       PEDRAPLEN        0.006         0.01        334.7 
       52.000        D TIERRA        5.090         3.43        133.6 CAPA TRANSICION        6.702         4.51        187.5 
                      VEGETAL        3.740         2.51        215.6       PEDRAPLEN        0.006         0.00        334.7 
       53.481        D TIERRA        5.045         7.51        141.1 CAPA TRANSICION        6.673         9.90        197.4 
                      VEGETAL        3.748         5.54        221.2       PEDRAPLEN        0.003         0.01        334.8 
       54.342        D TIERRA        5.030         4.34        145.5 CAPA TRANSICION        6.656         5.74        203.1 
                      VEGETAL        3.759         3.23        224.4       PEDRAPLEN        0.002         0.00        334.8 
       55.958        D TIERRA        5.012         8.11        153.6 CAPA TRANSICION        6.624        10.73        213.9 
                      VEGETAL        3.775         6.09        230.5       PEDRAPLEN        0.003         0.00        334.8 
       55.968        D TIERRA        5.012         0.05        153.6 CAPA TRANSICION        6.624         0.07        213.9 
                      VEGETAL        3.994         0.04        230.5       PEDRAPLEN        0.041         0.00        334.8 
       55.978        D TIERRA        5.012         0.05        153.7 CAPA TRANSICION        6.624         0.07        214.0 
                      VEGETAL        3.994         0.04        230.6       PEDRAPLEN        0.041         0.00        334.8 
       55.979        D TIERRA        5.012         0.01        153.7 CAPA TRANSICION        6.624         0.01        214.0 
                      VEGETAL        3.994         0.00        230.6       PEDRAPLEN        0.041         0.00        334.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 153.7 
                       CAPA TRANSICION                           214.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  230.6 
                       PEDRAPLEN                                334.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        7.309         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        6.635         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.311         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        7.310         0.04          0.0 CAPA TRANSICION        6.635         0.03          0.0 
                      VEGETAL        4.311         0.02          0.0       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
        1.513        D TIERRA        7.523        11.18         11.2 CAPA TRANSICION        6.658        10.02         10.1 
                      VEGETAL        4.335         6.52          6.5 
        4.536        D TIERRA        7.798        23.16         34.4 CAPA TRANSICION        6.702        20.19         30.2 
                      VEGETAL        4.374        13.16         19.7 
        7.999        D TIERRA        7.921        27.22         61.6 CAPA TRANSICION        6.758        23.31         53.6 
                      VEGETAL        4.367        15.13         34.8 
       10.000        D TIERRA        7.999        15.93         77.5 CAPA TRANSICION        6.792        13.56         67.1 
                      VEGETAL        4.390         8.76         43.6 
       14.930        D TIERRA        7.531        38.28        115.8 CAPA TRANSICION        6.885        33.71        100.8 
                      VEGETAL        4.211        21.20         64.8 
       19.127        D TIERRA        7.535        31.62        147.4 CAPA TRANSICION        6.975        29.08        129.9 
                      VEGETAL        4.151        17.55         82.3       PEDRAPLEN        0.003         0.01          0.0 
       20.000        D TIERRA        7.554         6.59        154.0 CAPA TRANSICION        6.992         6.10        136.0 
                      VEGETAL        4.177         3.64         86.0       PEDRAPLEN        0.005         0.00          0.0 
       21.185        D TIERRA        7.573         8.96        163.0 CAPA TRANSICION        7.016         8.30        144.3 
                      VEGETAL        4.216         4.97         91.0       PEDRAPLEN        0.008         0.01          0.0 
       22.000        D TIERRA        7.584         6.18        169.1 CAPA TRANSICION        7.032         5.72        150.0 
                      VEGETAL        4.254         3.45         94.4       PEDRAPLEN        0.011         0.01          0.0 
       24.000        D TIERRA        7.529        15.11        184.3 CAPA TRANSICION        7.072        14.10        164.1 
                      VEGETAL        4.282         8.54        102.9       PEDRAPLEN        0.017         0.03          0.1 
       25.000        D TIERRA        7.208         7.37        191.6 CAPA TRANSICION        7.092         7.08        171.2 

                      VEGETAL        4.256         4.27        107.2       PEDRAPLEN        0.021         0.02          0.1 
       26.000        D TIERRA        7.024         7.12        198.7 CAPA TRANSICION        7.138         7.11        178.3 
                      VEGETAL        4.235         4.25        111.5       PEDRAPLEN        0.022         0.02          0.1 
       27.584        D TIERRA        7.028        11.13        209.9 CAPA TRANSICION        7.210        11.36        189.7 
                      VEGETAL        4.267         6.73        118.2       PEDRAPLEN        0.013         0.03          0.1 
       27.594        D TIERRA        7.029         0.07        209.9 CAPA TRANSICION        7.211         0.07        189.8 
                      VEGETAL        4.267         0.04        118.2       PEDRAPLEN        0.013         0.00          0.1 
       28.000        D TIERRA        7.052         2.86        212.8 CAPA TRANSICION        7.230         2.93        192.7 
                      VEGETAL        4.277         1.73        120.0       PEDRAPLEN        0.011         0.00          0.1 
       30.000        D TIERRA        7.076        14.13        226.9 CAPA TRANSICION        7.321        14.55        207.3 
                      VEGETAL        4.321         8.60        128.6       PEDRAPLEN        0.012         0.02          0.2 
       32.000        D TIERRA        6.997        14.07        241.0 CAPA TRANSICION        7.413        14.73        222.0 
                      VEGETAL        4.367         8.69        137.3       PEDRAPLEN        0.011         0.02          0.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       34.000        D TIERRA        7.169        14.17        255.2 CAPA TRANSICION        7.505        14.92        236.9 
                      VEGETAL        4.411         8.78        146.0       PEDRAPLEN        0.013         0.02          0.2 
       35.773        D TIERRA        7.309        12.83        268.0 CAPA TRANSICION        7.586        13.38        250.3 
                      VEGETAL        4.452         7.86        153.9       PEDRAPLEN        0.003         0.01          0.2 
       35.783        D TIERRA        7.305         0.07        268.1 CAPA TRANSICION        7.587         0.08        250.4 
                      VEGETAL        4.454         0.04        153.9       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
       36.000        D TIERRA        7.223         1.58        269.7 CAPA TRANSICION        7.597         1.65        252.0 
                      VEGETAL        4.487         0.97        154.9       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
       37.474        D TIERRA        7.044        10.51        280.2 CAPA TRANSICION        7.664        11.25        263.3 
                      VEGETAL        4.622         6.71        161.6       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
       38.000        D TIERRA        6.914         3.67        283.8 CAPA TRANSICION        7.688         4.04        267.3 
                      VEGETAL        4.629         2.43        164.0       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
       39.127        D TIERRA        6.338         7.47        291.3 CAPA TRANSICION        7.740         8.69        276.0 
                      VEGETAL        3.231         4.43        168.5       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
                      D FIRME        1.136         0.64          0.6 
       40.000        D TIERRA        5.112         5.00        296.3 CAPA TRANSICION        7.780         6.77        282.8 
                      VEGETAL        3.714         3.03        171.5       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
                      D FIRME        0.749         0.82          1.5 
       41.795        D TIERRA        2.258         6.61        302.9 CAPA TRANSICION        5.082        11.54        294.3 
                      VEGETAL        4.238         7.14        178.6       PEDRAPLEN        3.164         2.84          3.1 
                      D FIRME        0.156         0.81          2.3 
       41.979        D TIERRA        1.998         0.39        303.3 CAPA TRANSICION        4.650         0.90        295.2 
                      VEGETAL        4.161         0.77        179.4       PEDRAPLEN        3.629         0.62          3.7 
                      D FIRME        0.115         0.02          2.3 
       42.000        D TIERRA        1.966         0.04        303.4 CAPA TRANSICION        4.593         0.10        295.3 
                      VEGETAL        4.154         0.09        179.5       PEDRAPLEN        3.686         0.08          3.8 
                      D FIRME        0.111         0.00          2.3 
       43.233        D TIERRA        0.223         1.35        304.7 CAPA TRANSICION        1.667         3.86        299.2 
                      VEGETAL        3.523         4.73        184.2       PEDRAPLEN        5.943         5.94          9.7 
                      D FIRME        0.000         0.07          2.4 
       44.000        D TIERRA        0.000         0.09        304.8 CAPA TRANSICION        0.000         0.64        299.8 
                      VEGETAL        3.166         2.57        186.8       PEDRAPLEN        7.283         5.07         14.8 
       44.308         VEGETAL        3.034         0.95        187.8       PEDRAPLEN        7.073         2.21         17.0 
       44.644         VEGETAL        2.978         1.01        188.8       PEDRAPLEN        6.891         2.35         19.3 
       45.000         VEGETAL        2.882         1.04        189.8       PEDRAPLEN        6.615         2.40         21.7 
       46.000         VEGETAL        2.638         2.76        192.6       PEDRAPLEN        5.911         6.26         28.0 
       46.231         VEGETAL        2.573         0.60        193.2       PEDRAPLEN        5.749         1.35         29.3 
       46.914         VEGETAL        2.416         1.70        194.9       PEDRAPLEN        5.359         3.79         33.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       47.996         VEGETAL        2.203         2.50        197.4       PEDRAPLEN        4.840         5.52         38.7 
       48.000         VEGETAL        2.202         0.01        197.4       PEDRAPLEN        4.837         0.02         38.7 
       49.898         VEGETAL        1.954         3.94        201.3       PEDRAPLEN        4.246         8.62         47.3 
       50.000         VEGETAL        1.947         0.20        201.5       PEDRAPLEN        4.229         0.43         47.7 
       51.142         VEGETAL        1.880         2.18        203.7       PEDRAPLEN        4.079         4.74         52.5 
       51.182         VEGETAL        1.878         0.08        203.8       PEDRAPLEN        4.075         0.16         52.6 
       52.000         VEGETAL        1.847         1.52        205.3       PEDRAPLEN        4.008         3.31         55.9 
       52.793         VEGETAL        1.832         1.46        206.8       PEDRAPLEN        3.980         3.17         59.1 
       52.796         VEGETAL        1.832         0.01        206.8       PEDRAPLEN        3.980         0.01         59.1 
       52.798         VEGETAL        1.144         0.00        206.8       PEDRAPLEN        2.309         0.01         59.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 304.8 
                       CAPA TRANSICION                           299.8 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  206.8 
                       PEDRAPLEN                                 59.1 
                       D FIRME                                    2.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       10.839         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       15.700         0.00          0.0 
                      VEGETAL        8.254         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.013         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        9.581       102.10        102.1 CAPA TRANSICION       15.700       157.00        157.0 
                      VEGETAL        8.188        82.21         82.2       PEDRAPLEN        0.042         0.28          0.3 
       20.000        D TIERRA        7.895        87.38        189.5 CAPA TRANSICION       15.700       157.00        314.0 
                      VEGETAL        8.139        81.63        163.8       PEDRAPLEN        0.091         0.67          0.9 
       30.000        D TIERRA        6.163        70.29        259.8 CAPA TRANSICION       15.700       157.00        471.0 
                      VEGETAL        8.111        81.25        245.1       PEDRAPLEN        0.158         1.24          2.2 
       31.748        D TIERRA        5.986        10.62        270.4 CAPA TRANSICION       15.700        27.44        498.4 
                      VEGETAL        8.106        14.17        259.3       PEDRAPLEN        0.180         0.30          2.5 
       34.500        D TIERRA        5.774        16.18        286.6 CAPA TRANSICION       15.700        43.21        541.7 
                      VEGETAL        8.104        22.30        281.6       PEDRAPLEN        0.192         0.51          3.0 
       35.000        D TIERRA        5.736         2.88        289.5 CAPA TRANSICION       15.700         7.85        549.5 
                      VEGETAL        8.103         4.05        285.6       PEDRAPLEN        0.194         0.10          3.1 
       40.000        D TIERRA        5.331        27.67        317.1 CAPA TRANSICION       13.220        72.30        621.8 
                      VEGETAL        8.101        40.51        326.1       PEDRAPLEN        2.715         7.27         10.4 
       45.000        D TIERRA        4.980        25.78        342.9 CAPA TRANSICION       10.010        58.07        679.9 
                      VEGETAL        8.350        41.13        367.3       PEDRAPLEN        6.463        22.95         33.3 
       50.000        D TIERRA        8.889        34.67        377.6 CAPA TRANSICION       13.885        59.74        739.6 
                      VEGETAL        8.294        41.61        408.9       PEDRAPLEN        2.216        21.70         55.0 
       55.000        D TIERRA        9.243        45.33        422.9 CAPA TRANSICION       15.700        73.96        813.6 
                      VEGETAL        8.184        41.19        450.1       PEDRAPLEN        0.044         5.65         60.7 
       60.000        D TIERRA        8.277        43.80        466.7 CAPA TRANSICION       15.700        78.50        892.1 
                      VEGETAL        8.158        40.86        490.9       PEDRAPLEN        0.068         0.28         60.9 
       64.500        D TIERRA        7.312        35.08        501.8 CAPA TRANSICION       15.700        70.65        962.7 
                      VEGETAL        8.133        36.65        527.6       PEDRAPLEN        0.105         0.39         61.3 
       65.000        D TIERRA        7.202         3.63        505.4 CAPA TRANSICION       15.700         7.85        970.6 
                      VEGETAL        8.130         4.07        531.6       PEDRAPLEN        0.109         0.05         61.4 
       70.000        D TIERRA        6.060        33.16        538.6 CAPA TRANSICION       15.700        78.50       1049.1 
                      VEGETAL        8.110        40.60        572.2       PEDRAPLEN        0.164         0.68         62.1 
       75.000        D TIERRA        6.223        30.71        569.3 CAPA TRANSICION       12.855        71.39       1120.5 
                      VEGETAL        8.234        40.86        613.1       PEDRAPLEN        3.330         8.73         70.8 
       80.000        D TIERRA        9.614        39.59        608.9 CAPA TRANSICION       15.700        71.39       1191.8 
                      VEGETAL        8.168        41.00        654.1       PEDRAPLEN        0.060         8.47         79.3 
       85.000        D TIERRA       12.113        54.32        663.2 CAPA TRANSICION       15.700        78.50       1270.3 
                      VEGETAL        8.376        41.36        695.5       PEDRAPLEN        0.017         0.19         79.5 
       90.000        D TIERRA       14.024        65.34        728.5 CAPA TRANSICION       15.700        78.50       1348.8 
                      VEGETAL        8.548        42.31        737.8       PEDRAPLEN        0.003         0.05         79.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       94.500        D TIERRA       15.726        66.94        795.5 CAPA TRANSICION       15.700        70.65       1419.5 
                      VEGETAL        8.658        38.71        776.5 
       95.000        D TIERRA       15.914         7.91        803.4 CAPA TRANSICION       15.700         7.85       1427.3 
                      VEGETAL        8.672         4.33        780.8 
      100.000        D TIERRA       17.834        84.37        887.7 CAPA TRANSICION       15.700        78.50       1505.8 
                      VEGETAL        8.827        43.75        824.6 
      101.385        D TIERRA       18.375        25.07        912.8 CAPA TRANSICION       15.700        21.74       1527.6 
                      VEGETAL        8.877        12.26        836.8 
      102.000        D TIERRA       18.619        11.38        924.2 CAPA TRANSICION       15.700         9.66       1537.2 
                      VEGETAL        8.902         5.47        842.3 
      104.000        D TIERRA       19.402        38.02        962.2 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1568.6 
                      VEGETAL        8.981        17.88        860.2 
      106.000        D TIERRA       20.163        39.56       1001.8 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1600.0 
                      VEGETAL        9.053        18.03        878.2 
      108.000        D TIERRA       20.901        41.06       1042.8 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1631.4 
                      VEGETAL        9.119        18.17        896.4 
      110.000        D TIERRA       21.616        42.52       1085.4 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1662.8 
                      VEGETAL        9.179        18.30        914.7 
      112.000        D TIERRA       22.309        43.93       1129.3 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1694.2 
                      VEGETAL        9.232        18.41        933.1 
      114.000        D TIERRA       22.963        45.27       1174.5 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1725.6 
                      VEGETAL        9.297        18.53        951.6 
      116.000        D TIERRA       23.552        46.51       1221.1 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1757.0 
                      VEGETAL        9.398        18.70        970.3 
      118.000        D TIERRA       24.097        47.65       1268.7 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1788.4 
                      VEGETAL        9.473        18.87        989.2 
      120.000        D TIERRA       24.610        48.71       1317.4 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1819.8 
                      VEGETAL        9.530        19.00       1008.2 
      122.000        D TIERRA       25.091        49.70       1367.1 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1851.2 
                      VEGETAL        9.583        19.11       1027.3 
      124.000        D TIERRA       25.537        50.63       1417.7 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1882.6 
                      VEGETAL        9.632        19.22       1046.5 
      126.000        D TIERRA       25.833        51.37       1469.1 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1914.0 
                      VEGETAL        9.627        19.26       1065.8 
      128.000        D TIERRA       25.887        51.72       1520.8 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1945.4 
                      VEGETAL        9.667        19.29       1085.1 
      130.000        D TIERRA       25.814        51.70       1572.5 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       1976.8 
                      VEGETAL        9.703        19.37       1104.5 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      132.000        D TIERRA       25.633        51.45       1624.0 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2008.2 
                      VEGETAL        9.733        19.44       1123.9 
      134.000        D TIERRA       25.362        51.00       1675.0 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2039.6 
                      VEGETAL        9.757        19.49       1143.4 
      136.000        D TIERRA       25.011        50.37       1725.4 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2071.0 
                      VEGETAL        9.776        19.53       1162.9 
      138.000        D TIERRA       24.627        49.64       1775.0 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2102.4 
                      VEGETAL        9.752        19.53       1182.4 
      140.000        D TIERRA       24.355        48.98       1824.0 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2133.8 
                      VEGETAL        9.670        19.42       1201.9 
      142.000        D TIERRA       24.174        48.53       1872.5 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2165.2 
                      VEGETAL        9.519        19.19       1221.0 
      144.000        D TIERRA       23.436        47.61       1920.1 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2196.6 
                      VEGETAL        9.229        18.75       1239.8 
      146.000        D TIERRA       21.837        45.27       1965.4 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2228.0 
                      VEGETAL        9.120        18.35       1258.1 
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      148.000        D TIERRA       19.654        41.49       2006.9 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2259.4 
                      VEGETAL        8.995        18.12       1276.3 
      150.000        D TIERRA       16.993        36.65       2043.5 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2290.8 
                      VEGETAL        8.856        17.85       1294.1 
      152.000        D TIERRA       13.927        30.92       2074.4 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2322.2 
                      VEGETAL        8.716        17.57       1311.7 
      154.000        D TIERRA       10.537        24.46       2098.9 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2353.6 
                      VEGETAL        8.568        17.28       1329.0 
      156.000        D TIERRA        7.122        17.66       2116.6 CAPA TRANSICION       15.700        31.40       2385.0 
                      VEGETAL        8.369        16.94       1345.9       PEDRAPLEN        0.004         0.00         79.5 
      158.000        D TIERRA        3.993        11.11       2127.7 CAPA TRANSICION       13.270        28.97       2414.0 
                      VEGETAL        8.227        16.60       1362.5       PEDRAPLEN        2.697         2.70         82.2 
      160.000        D TIERRA        1.558         5.55       2133.2 CAPA TRANSICION        7.310        20.58       2434.6 
                      VEGETAL        8.122        16.35       1378.9       PEDRAPLEN        9.885        12.58         94.8 
      162.000        D TIERRA        0.365         1.92       2135.2 CAPA TRANSICION        1.654         8.96       2443.6 
                      VEGETAL        8.733        16.85       1395.7       PEDRAPLEN       21.342        31.23        126.0 
      164.000        D TIERRA        0.046         0.41       2135.6 CAPA TRANSICION        0.530         2.18       2445.7 
                      VEGETAL        9.344        18.08       1413.8       PEDRAPLEN       25.775        47.12        173.2 
      166.000        D TIERRA        0.000         0.05       2135.6 CAPA TRANSICION        0.000         0.53       2446.3 
                      VEGETAL        9.440        18.78       1432.6       PEDRAPLEN       27.371        53.15        226.3 
      168.000         VEGETAL        9.506        18.95       1451.5       PEDRAPLEN       28.128        55.50        281.8 
      170.000         VEGETAL        9.556        19.06       1470.6       PEDRAPLEN       28.724        56.85        338.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      172.000         VEGETAL        9.607        19.16       1489.7       PEDRAPLEN       29.205        57.93        396.6 
      174.000         VEGETAL        9.660        19.27       1509.0       PEDRAPLEN       29.586        58.79        455.4 
      175.000         VEGETAL        9.718         9.69       1518.7       PEDRAPLEN       29.769        29.68        485.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                2135.6 
                       CAPA TRANSICION                          2446.3 
                       VEGETAL                                 1518.7 
                       PEDRAPLEN                                485.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO_EST-3        4.213         0.00          0.0     SUELO_SEL_1        4.014         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.297         0.00          0.0       TERRAPLEN        3.952         0.00          0.0 
       10.000     SUELO_EST-3        4.219        42.16         42.2     SUELO_SEL_1        4.014        40.14         40.1 
                      VEGETAL        4.306        43.02         43.0       TERRAPLEN        4.189        40.71         40.7 
       20.000     SUELO_EST-3        4.222        42.20         84.4     SUELO_SEL_1        4.014        40.14         80.3 
                      VEGETAL        4.313        43.09         86.1       TERRAPLEN        4.481        43.35         84.1 
       30.000     SUELO_EST-3        4.388        43.05        127.4     SUELO_SEL_1        4.141        40.78        121.1 
                      VEGETAL        4.503        44.08        130.2       TERRAPLEN        5.210        48.45        132.5 
       40.000     SUELO_EST-3        4.407        43.97        171.4     SUELO_SEL_1        4.141        41.41        162.5 
                      VEGETAL        4.540        45.22        175.4       TERRAPLEN        5.846        55.28        187.8 
       43.000     SUELO_EST-3        4.413        13.23        184.6     SUELO_SEL_1        4.141        12.42        174.9 
                      VEGETAL        4.548        13.63        189.0       TERRAPLEN        6.019        17.80        205.6 
       50.000     SUELO_EST-3        4.408        30.87        215.5     SUELO_SEL_1        4.141        28.99        203.9 
                      VEGETAL        4.539        31.81        220.9       TERRAPLEN        5.883        41.66        247.2 
       60.000     SUELO_EST-3        4.222        43.15        258.6     SUELO_SEL_1        4.014        40.78        244.7 
                      VEGETAL        4.312        44.26        265.1       TERRAPLEN        4.594        52.39        299.6 
       68.000     SUELO_EST-3        4.196        33.67        292.3     SUELO_SEL_1        4.014        32.11        276.8 
                      VEGETAL        4.282        34.38        299.5       TERRAPLEN        3.299        31.57        331.2 
       70.000     SUELO_EST-3        4.023         8.22        300.5     SUELO_SEL_1        3.887         7.90        284.7 
                      VEGETAL        4.104         8.39        307.9       TERRAPLEN        2.831         6.13        337.3 
       80.000        D_TIERRA        0.171         0.85          0.9     SUELO_EST-3        4.023        40.23        340.8 
                  SUELO_SEL_1        3.887        38.87        323.6         VEGETAL        4.165        41.34        349.2 
                    TERRAPLEN        0.461        16.46        353.8 
       90.000        D_TIERRA        3.157        16.64         17.5     SUELO_EST-3        4.023        40.23        381.0 
                  SUELO_SEL_1        3.887        38.87        362.4         VEGETAL        4.311        42.38        391.6 
                    TERRAPLEN        0.000         2.31        356.1 
       93.000        D_TIERRA        3.439         9.90         27.4     SUELO_EST-3        4.023        12.07        393.1 
                  SUELO_SEL_1        3.887        11.66        374.1         VEGETAL        4.328        12.96        404.5 
       95.000        D_TIERRA        3.306         6.74         34.1     SUELO_EST-3        4.023         8.05        401.1 
                  SUELO_SEL_1        3.887         7.77        381.9         VEGETAL        4.320         8.65        413.2 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D_TIERRA                                  34.1 
                       SUELO_EST-3                              401.1 
                       SUELO_SEL_1                              381.9 
                       VEGETAL                                  413.2 
                       TERRAPLEN                                356.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO_EST-3        2.959         0.00          0.0     SUELO_SEL_1        2.859         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.005         0.00          0.0       TERRAPLEN        3.131         0.00          0.0 
        2.000     SUELO_EST-3        2.915         5.87          5.9     SUELO_SEL_1        2.821         5.68          5.7 
                      VEGETAL        2.962         5.97          6.0       TERRAPLEN        2.972         6.10          6.1 
        3.276     SUELO_EST-3        2.887         3.70          9.6     SUELO_SEL_1        2.798         3.58          9.3 
                      VEGETAL        2.935         3.76          9.7       TERRAPLEN        2.884         3.74          9.8 
        4.000     SUELO_EST-3        2.870         2.08         11.7     SUELO_SEL_1        2.784         2.02         11.3 
                      VEGETAL        2.919         2.12         11.8       TERRAPLEN        2.848         2.07         11.9 
        4.551     SUELO_EST-3        2.857         1.58         13.2     SUELO_SEL_1        2.774         1.53         12.8 
                      VEGETAL        2.907         1.61         13.5       TERRAPLEN        2.838         1.57         13.5 
        6.000     SUELO_EST-3        2.822         4.11         17.4     SUELO_SEL_1        2.746         4.00         16.8 
                      VEGETAL        2.875         4.19         17.6       TERRAPLEN        2.829         4.11         17.6 
        7.122     SUELO_EST-3        2.795         3.15         20.5     SUELO_SEL_1        2.725         3.07         19.9 
                      VEGETAL        2.850         3.21         20.9       TERRAPLEN        2.826         3.17         20.8 
        8.000     SUELO_EST-3        2.781         2.45         23.0     SUELO_SEL_1        2.709         2.39         22.3 
                      VEGETAL        2.835         2.50         23.4       TERRAPLEN        2.831         2.48         23.2 
       10.000     SUELO_EST-3        2.753         5.53         28.5     SUELO_SEL_1        2.671         5.38         27.7 
                      VEGETAL        2.804         5.64         29.0       TERRAPLEN        2.905         5.74         29.0 
       12.000     SUELO_EST-3        2.722         5.47         34.0     SUELO_SEL_1        2.634         5.31         33.0 
                      VEGETAL        2.771         5.57         34.6       TERRAPLEN        3.005         5.91         34.9 
       14.000     SUELO_EST-3        2.677         5.40         39.4     SUELO_SEL_1        2.596         5.23         38.2 
                      VEGETAL        2.728         5.50         40.1       TERRAPLEN        2.837         5.84         40.7 
       16.000     SUELO_EST-3        2.631         5.31         44.7     SUELO_SEL_1        2.559         5.16         43.3 
                      VEGETAL        2.685         5.41         45.5       TERRAPLEN        2.680         5.52         46.2 
       18.000     SUELO_EST-3        2.586         5.22         49.9     SUELO_SEL_1        2.521         5.08         48.4 
                      VEGETAL        2.643         5.33         50.8       TERRAPLEN        2.536         5.22         51.5 
       20.000     SUELO_EST-3        2.542         5.13         55.0     SUELO_SEL_1        2.484         5.01         53.4 
                      VEGETAL        2.602         5.24         56.0       TERRAPLEN        2.404         4.94         56.4 
       22.000     SUELO_EST-3        2.498         5.04         60.1     SUELO_SEL_1        2.446         4.93         58.4 
                      VEGETAL        2.560         5.16         61.2       TERRAPLEN        2.283         4.69         61.1 
       23.275     SUELO_EST-3        2.470         3.17         63.2     SUELO_SEL_1        2.423         3.10         61.5 
                      VEGETAL        2.534         3.25         64.5       TERRAPLEN        2.212         2.87         64.0 
       24.000     SUELO_EST-3        2.454         1.79         65.0     SUELO_SEL_1        2.409         1.75         63.2 
                      VEGETAL        2.520         1.83         66.3       TERRAPLEN        2.175         1.59         65.5 
       26.000     SUELO_EST-3        2.412         4.87         69.9     SUELO_SEL_1        2.371         4.78         68.0 
                      VEGETAL        2.480         5.00         71.3       TERRAPLEN        2.077         4.25         69.8 
       28.000     SUELO_EST-3        2.370         4.78         74.7     SUELO_SEL_1        2.334         4.71         72.7 
                      VEGETAL        2.440         4.92         76.2       TERRAPLEN        1.993         4.07         73.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       30.000     SUELO_EST-3        2.330         4.70         79.4     SUELO_SEL_1        2.296         4.63         77.3 
                      VEGETAL        2.401         4.84         81.0       TERRAPLEN        1.919         3.91         77.8 
       32.000     SUELO_EST-3        2.290         4.62         84.0     SUELO_SEL_1        2.259         4.56         81.9 
                      VEGETAL        2.362         4.76         85.8       TERRAPLEN        1.856         3.77         81.6 
       34.000     SUELO_EST-3        2.252         4.54         88.5     SUELO_SEL_1        2.221         4.48         86.4 
                      VEGETAL        2.325         4.69         90.5       TERRAPLEN        1.805         3.66         85.2 
       35.000     SUELO_EST-3        2.233         2.24         90.8     SUELO_SEL_1        2.203         2.21         88.6 
                      VEGETAL        2.306         2.32         92.8       TERRAPLEN        1.784         1.79         87.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000     SUELO_EST-3        2.246         0.00         90.8     SUELO_SEL_1        2.178         0.00         88.6 
                      VEGETAL        2.287         0.00         92.8       TERRAPLEN        1.728         0.00         87.0 
       36.000     SUELO_EST-3        2.227         2.24         93.0     SUELO_SEL_1        2.159         2.17         90.7 
                      VEGETAL        2.268         2.28         95.1       TERRAPLEN        1.709         1.72         88.7 
       38.000     SUELO_EST-3        2.189         4.42         97.4     SUELO_SEL_1        2.122         4.28         95.0 
                      VEGETAL        2.230         4.50         99.6       TERRAPLEN        1.681         3.39         92.1 
       39.428     SUELO_EST-3        2.163         3.11        100.5     SUELO_SEL_1        2.095         3.01         98.0 
                      VEGETAL        2.203         3.17        102.8       TERRAPLEN        1.668         2.39         94.5 
       39.551     SUELO_EST-3        2.160         0.27        100.8     SUELO_SEL_1        2.092         0.26         98.3 
                      VEGETAL        2.201         0.27        103.0       TERRAPLEN        1.667         0.21         94.7 
       40.000     SUELO_EST-3        2.152         0.97        101.8     SUELO_SEL_1        2.084         0.94         99.2 
                      VEGETAL        2.193         0.99        104.0       TERRAPLEN        1.664         0.75         95.5 
       50.000     SUELO_EST-3        2.152        21.52        123.3     SUELO_SEL_1        2.084        20.84        120.1 
                      VEGETAL        2.192        21.92        125.9       TERRAPLEN        1.723        16.93        112.4 
       60.000     SUELO_EST-3        2.152        21.52        144.8     SUELO_SEL_1        2.084        20.84        140.9 
                      VEGETAL        2.191        21.92        147.9       TERRAPLEN        1.845        17.84        130.2 
       69.427     SUELO_EST-3        2.152        20.29        165.1     SUELO_SEL_1        2.084        19.65        160.6 
                      VEGETAL        2.190        20.65        168.5       TERRAPLEN        1.952        17.89        148.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 117: EOS_B-7. (Enlace Oliva Sur. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO_EST-3                              165.1 

                       SUELO_SEL_1                              160.6 
                       VEGETAL                                  168.5 
                       TERRAPLEN                                148.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 118: EOS_B-8. (Enlace Oliva Sur. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000     SUELO_EST-3        2.243         0.00          0.0     SUELO_SEL_1        2.109         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.291         0.00          0.0       TERRAPLEN        2.484         0.00          0.0 
        3.025     SUELO_EST-3        2.241         6.78          6.8     SUELO_SEL_1        2.109         6.38          6.4 
                      VEGETAL        2.288         6.93          6.9       TERRAPLEN        2.440         7.45          7.4 
        6.118     SUELO_EST-3        2.239         6.93         13.7     SUELO_SEL_1        2.109         6.52         12.9 
                      VEGETAL        2.285         7.07         14.0       TERRAPLEN        2.386         7.46         14.9 
        8.000     SUELO_EST-3        2.237         4.21         17.9     SUELO_SEL_1        2.109         3.97         16.9 
                      VEGETAL        2.282         4.30         18.3       TERRAPLEN        2.346         4.45         19.4 
       10.000     SUELO_EST-3        2.234         4.47         22.4     SUELO_SEL_1        2.109         4.22         21.1 
                      VEGETAL        2.279         4.56         22.9       TERRAPLEN        2.297         4.64         24.0 
       12.000     SUELO_EST-3        2.232         4.47         26.9     SUELO_SEL_1        2.109         4.22         25.3 
                      VEGETAL        2.276         4.56         27.4       TERRAPLEN        2.243         4.54         28.5 
       14.000     SUELO_EST-3        2.228         4.46         31.3     SUELO_SEL_1        2.109         4.22         29.5 
                      VEGETAL        2.272         4.55         32.0       TERRAPLEN        2.184         4.43         33.0 
       15.525     SUELO_EST-3        2.225         3.40         34.7     SUELO_SEL_1        2.109         3.22         32.7 
                      VEGETAL        2.269         3.46         35.4       TERRAPLEN        2.138         3.30         36.3 
       16.000     SUELO_EST-3        2.224         1.06         35.8     SUELO_SEL_1        2.109         1.00         33.7 
                      VEGETAL        2.269         1.08         36.5       TERRAPLEN        2.124         1.01         37.3 
       18.000     SUELO_EST-3        2.220         4.44         40.2     SUELO_SEL_1        2.109         4.22         38.0 
                      VEGETAL        2.265         4.53         41.0       TERRAPLEN        2.062         4.19         41.5 
       20.000     SUELO_EST-3        2.215         4.43         44.6     SUELO_SEL_1        2.109         4.22         42.2 
                      VEGETAL        2.260         4.52         45.6       TERRAPLEN        1.999         4.06         45.5 
       22.000     SUELO_EST-3        2.209         4.42         49.1     SUELO_SEL_1        2.109         4.22         46.4 
                      VEGETAL        2.256         4.52         50.1       TERRAPLEN        1.936         3.93         49.5 
       24.000     SUELO_EST-3        2.203         4.41         53.5     SUELO_SEL_1        2.109         4.22         50.6 
                      VEGETAL        2.252         4.51         54.6       TERRAPLEN        1.874         3.81         53.3 
       26.000     SUELO_EST-3        2.217         4.42         57.9     SUELO_SEL_1        2.131         4.24         54.9 
                      VEGETAL        2.269         4.52         59.1       TERRAPLEN        1.834         3.71         57.0 
       28.000     SUELO_EST-3        2.254         4.47         62.4     SUELO_SEL_1        2.174         4.30         59.2 
                      VEGETAL        2.308         4.58         63.7       TERRAPLEN        1.817         3.65         60.6 
       28.025     SUELO_EST-3        2.254         0.06         62.4     SUELO_SEL_1        2.174         0.05         59.2 
                      VEGETAL        2.308         0.06         63.7       TERRAPLEN        1.816         0.05         60.7 
       29.070     SUELO_EST-3        2.273         2.37         64.8     SUELO_SEL_1        2.197         2.28         61.5 
                      VEGETAL        2.329         2.42         66.2       TERRAPLEN        1.808         1.89         62.6 
       30.000     SUELO_EST-3        2.290         2.12         66.9     SUELO_SEL_1        2.217         2.05         63.5 
                      VEGETAL        2.347         2.17         68.3       TERRAPLEN        1.804         1.68         64.3 
       31.118     SUELO_EST-3        2.311         2.57         69.5     SUELO_SEL_1        2.241         2.49         66.0 
                      VEGETAL        2.369         2.64         71.0       TERRAPLEN        1.800         2.01         66.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 118: EOS_B-8. (Enlace Oliva Sur. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.000     SUELO_EST-3        2.335         2.05         71.5     SUELO_SEL_1        2.260         1.99         68.0 
                      VEGETAL        2.390         2.10         73.1       TERRAPLEN        1.872         1.62         67.9 
       34.000     SUELO_EST-3        2.373         4.71         76.2     SUELO_SEL_1        2.303         4.56         72.6 
                      VEGETAL        2.430         4.82         77.9       TERRAPLEN        1.885         3.76         71.6 
       35.000     SUELO_EST-3        2.393         2.38         78.6     SUELO_SEL_1        2.325         2.31         74.9 
                      VEGETAL        2.451         2.44         80.3       TERRAPLEN        1.896         1.89         73.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 118: EOS_B-8. (Enlace Oliva Sur. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000     SUELO_EST-3        2.393         0.00         78.6     SUELO_SEL_1        2.325         0.00         74.9 
                      VEGETAL        2.451         0.00         80.3       TERRAPLEN        1.896         0.00         73.5 
       36.000     SUELO_EST-3        2.413         2.40         81.0     SUELO_SEL_1        2.347         2.34         77.2 
                      VEGETAL        2.471         2.46         82.8       TERRAPLEN        1.910         1.90         75.4 
       38.000     SUELO_EST-3        2.454         4.87         85.9     SUELO_SEL_1        2.390         4.74         82.0 
                      VEGETAL        2.513         4.98         87.8       TERRAPLEN        1.948         3.86         79.3 
       40.000     SUELO_EST-3        2.497         4.95         90.9     SUELO_SEL_1        2.433         4.82         86.8 
                      VEGETAL        2.555         5.07         92.8       TERRAPLEN        1.999         3.95         83.2 
       41.402     SUELO_EST-3        2.527         3.52         94.4     SUELO_SEL_1        2.463         3.43         90.2 
                      VEGETAL        2.585         3.60         96.5       TERRAPLEN        2.042         2.83         86.1 
       42.000     SUELO_EST-3        2.540         1.51         95.9     SUELO_SEL_1        2.476         1.48         91.7 
                      VEGETAL        2.598         1.55         98.0       TERRAPLEN        2.062         1.23         87.3 
       44.000     SUELO_EST-3        2.584         5.12        101.0     SUELO_SEL_1        2.519         5.00         96.7 
                      VEGETAL        2.641         5.24        103.2       TERRAPLEN        2.136         4.20         91.5 
       46.000     SUELO_EST-3        2.629         5.21        106.2     SUELO_SEL_1        2.563         5.08        101.8 
                      VEGETAL        2.685         5.33        108.6       TERRAPLEN        2.223         4.36         95.9 
       48.000     SUELO_EST-3        2.668         5.30        111.5     SUELO_SEL_1        2.606         5.17        107.0 
                      VEGETAL        2.726         5.41        114.0       TERRAPLEN        2.244         4.47        100.3 
       50.000     SUELO_EST-3        2.714         5.38        116.9     SUELO_SEL_1        2.649         5.25        112.2 
                      VEGETAL        2.771         5.50        119.5       TERRAPLEN        2.354         4.60        104.9 
       52.000     SUELO_EST-3        2.760         5.47        122.4     SUELO_SEL_1        2.692         5.34        117.6 
                      VEGETAL        2.816         5.59        125.1       TERRAPLEN        2.475         4.83        109.7 
       53.733     SUELO_EST-3        2.801         4.82        127.2     SUELO_SEL_1        2.730         4.70        122.2 
                      VEGETAL        2.855         4.91        130.0       TERRAPLEN        2.587         4.39        114.1 
       54.000     SUELO_EST-3        2.807         0.75        127.9     SUELO_SEL_1        2.735         0.73        123.0 
                      VEGETAL        2.861         0.76        130.7       TERRAPLEN        2.605         0.69        114.8 
       56.000     SUELO_EST-3        2.854         5.66        133.6     SUELO_SEL_1        2.779         5.51        128.5 
                      VEGETAL        2.907         5.77        136.5       TERRAPLEN        2.740         5.34        120.2 
       56.973     SUELO_EST-3        2.876         2.79        136.4     SUELO_SEL_1        2.800         2.71        131.2 
                      VEGETAL        2.929         2.84        139.3       TERRAPLEN        2.806         2.70        122.9 
       58.000     SUELO_EST-3        2.898         2.96        139.4     SUELO_SEL_1        2.822         2.89        134.1 
                      VEGETAL        2.950         3.02        142.4       TERRAPLEN        2.845         2.90        125.8 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
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       60.000     SUELO_EST-3        2.933         5.83        145.2     SUELO_SEL_1        2.859         5.68        139.8 
                      VEGETAL        2.987         5.94        148.3       TERRAPLEN        2.910         5.75        131.5 
       60.033     SUELO_EST-3        2.933         0.10        145.3     SUELO_SEL_1        2.859         0.09        139.9 
                      VEGETAL        2.987         0.10        148.4       TERRAPLEN        2.910         0.10        131.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 118: EOS_B-8. (Enlace Oliva Sur. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SUELO_EST-3                              145.3 
                       SUELO_SEL_1                              139.9 
                       VEGETAL                                  148.4 
                       TERRAPLEN                                131.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.612         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.921         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.612         0.00          0.0       PEDRAPLEN        0.034         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        0.613         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        2.921         0.01          0.0 
                      VEGETAL        1.613         0.01          0.0       PEDRAPLEN        0.034         0.00          0.0 
        1.748        D TIERRA        0.738         1.18          1.2 CAPA TRANSICION        3.060         5.21          5.2 
                      VEGETAL        1.689         2.88          2.9       PEDRAPLEN        0.027         0.05          0.1 
        2.000        D TIERRA        0.760         0.19          1.4 CAPA TRANSICION        3.099         0.78          6.0 
                      VEGETAL        1.710         0.43          3.3       PEDRAPLEN        0.026         0.01          0.1 
        2.050        D TIERRA        0.765         0.04          1.4 CAPA TRANSICION        3.107         0.16          6.2 
                      VEGETAL        1.714         0.09          3.4       PEDRAPLEN        0.026         0.00          0.1 
        3.021        D TIERRA        0.864         0.79          2.2 CAPA TRANSICION        3.290         3.11          9.3 
                      VEGETAL        1.810         1.71          5.1       PEDRAPLEN        0.022         0.02          0.1 
        4.000        D TIERRA        0.948         0.89          3.1 CAPA TRANSICION        3.549         3.35         12.6 
                      VEGETAL        1.945         1.84          6.9       PEDRAPLEN        0.019         0.02          0.1 
        4.876        D TIERRA        1.007         0.86          3.9 CAPA TRANSICION        3.830         3.23         15.8 
                      VEGETAL        2.090         1.77          8.7       PEDRAPLEN        0.016         0.02          0.1 
        5.761        D TIERRA        1.061         0.92          4.9 CAPA TRANSICION        4.190         3.55         19.4 
                      VEGETAL        2.275         1.93         10.6       PEDRAPLEN        0.014         0.01          0.1 
        6.000        D TIERRA        1.075         0.26          5.1 CAPA TRANSICION        4.296         1.01         20.4 
                      VEGETAL        2.328         0.55         11.2       PEDRAPLEN        0.014         0.00          0.1 
        6.656        D TIERRA        1.112         0.72          5.8 CAPA TRANSICION        4.610         2.92         23.3 
                      VEGETAL        2.484         1.58         12.8       PEDRAPLEN        0.015         0.01          0.1 
        8.000        D TIERRA        1.197         1.55          7.4 CAPA TRANSICION        5.467         6.77         30.1 
                      VEGETAL        2.910         3.62         16.4       PEDRAPLEN        0.016         0.02          0.2 
        8.265        D TIERRA        1.211         0.32          7.7 CAPA TRANSICION        5.655         1.47         31.6 
                      VEGETAL        3.004         0.78         17.2       PEDRAPLEN        0.016         0.00          0.2 
        9.635        D TIERRA        1.267         1.70          9.4 CAPA TRANSICION        6.836         8.56         40.1 
                      VEGETAL        3.591         4.52         21.7       PEDRAPLEN        0.018         0.02          0.2 
       10.000        D TIERRA        1.274         0.46          9.9 CAPA TRANSICION        7.195         2.56         42.7 
                      VEGETAL        3.770         1.34         23.0       PEDRAPLEN        0.019         0.01          0.2 
       10.954        D TIERRA        1.273         1.21         11.1 CAPA TRANSICION        8.227         7.36         50.0 
                      VEGETAL        4.284         3.84         26.9       PEDRAPLEN        0.021         0.02          0.2 
       12.000        D TIERRA        1.169         1.28         12.4 CAPA TRANSICION        8.473         8.73         58.8 
                      VEGETAL        4.460         4.57         31.5       PEDRAPLEN        0.100         0.06          0.3 
       14.000        D TIERRA        0.953         2.12         14.5 CAPA TRANSICION        8.418        16.89         75.7 
                      VEGETAL        4.462         8.92         40.4       PEDRAPLEN        0.147         0.25          0.5 
       15.247        D TIERRA        0.939         1.18         15.7 CAPA TRANSICION        8.354        10.46         86.1 
                      VEGETAL        4.468         5.57         45.9       PEDRAPLEN        0.129         0.17          0.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       15.257        D TIERRA        0.940         0.01         15.7 CAPA TRANSICION        8.354         0.08         86.2 
                      VEGETAL        4.468         0.04         46.0       PEDRAPLEN        0.129         0.00          0.7 
       16.000        D TIERRA        1.025         0.73         16.4 CAPA TRANSICION        7.896         6.04         92.3 
                      VEGETAL        4.463         3.32         49.3       PEDRAPLEN        0.547         0.25          1.0 
       18.000        D TIERRA        1.467         2.49         18.9 CAPA TRANSICION        6.355        14.25        106.5 
                      VEGETAL        4.447         8.91         58.2       PEDRAPLEN        2.022         2.57          3.5 
       18.339        D TIERRA        1.514         0.51         19.4 CAPA TRANSICION        6.380         2.16        108.7 
                      VEGETAL        4.454         1.51         59.7       PEDRAPLEN        1.979         0.68          4.2 
       20.000        D TIERRA        1.521         2.52         21.9 CAPA TRANSICION        5.438         9.82        118.5 
                      VEGETAL        4.502         7.44         67.2       PEDRAPLEN        2.860         4.02          8.2 
       20.034        D TIERRA        1.525         0.05         22.0 CAPA TRANSICION        5.439         0.18        118.7 
                      VEGETAL        4.504         0.15         67.3       PEDRAPLEN        2.858         0.10          8.3 
       21.094        D TIERRA        1.709         1.71         23.7 CAPA TRANSICION        4.960         5.51        124.2 
                      VEGETAL        4.551         4.80         72.1       PEDRAPLEN        3.302         3.26         11.6 
       21.104        D TIERRA        1.713         0.02         23.7 CAPA TRANSICION        4.960         0.05        124.2 
                      VEGETAL        4.551         0.05         72.2       PEDRAPLEN        3.301         0.03         11.6 
       22.000        D TIERRA        2.457         1.87         25.6 CAPA TRANSICION        5.528         4.70        128.9 
                      VEGETAL        4.601         4.10         76.3       PEDRAPLEN        2.666         2.67         14.3 
       24.000        D TIERRA        6.334         8.79         34.4 CAPA TRANSICION        7.559        13.09        142.0 
                      VEGETAL        4.647         9.25         85.5       PEDRAPLEN        0.037         2.70         17.0 
       25.000        D TIERRA        8.704         7.52         41.9 CAPA TRANSICION        6.985         7.27        149.3 
                      VEGETAL        4.673         4.66         90.2       PEDRAPLEN        0.000         0.02         17.0 
       26.000        D TIERRA        8.849         8.78         50.7 CAPA TRANSICION        6.953         6.97        156.2 
                      VEGETAL        4.614         4.64         94.8 
       28.000        D TIERRA        9.504        18.35         69.0 CAPA TRANSICION        6.876        13.83        170.1 
                      VEGETAL        4.571         9.19        104.0 
       30.000        D TIERRA        9.613        19.12         88.1 CAPA TRANSICION        6.812        13.69        183.8 
                      VEGETAL        4.537         9.11        113.1 
       30.290        D TIERRA        9.625         2.79         90.9 CAPA TRANSICION        6.805         1.97        185.7 
                      VEGETAL        4.537         1.32        114.4 
       30.917        D TIERRA        9.616         6.03         96.9 CAPA TRANSICION        6.779         4.26        190.0 
                      VEGETAL        4.511         2.84        117.3 

       32.000        D TIERRA        9.580        10.39        107.3 CAPA TRANSICION        6.737         7.32        197.3 
                      VEGETAL        4.477         4.87        122.1 
       33.256        D TIERRA        9.504        11.98        119.3 CAPA TRANSICION        6.697         8.44        205.8 
                      VEGETAL        4.454         5.61        127.7 
       34.000        D TIERRA        9.444         7.05        126.4 CAPA TRANSICION        6.675         4.97        210.7 
                      VEGETAL        4.442         3.31        131.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000        D TIERRA        9.051        18.50        144.9 CAPA TRANSICION        6.623        13.30        224.0 
                      VEGETAL        4.432         8.87        139.9 
       36.269        D TIERRA        8.926         2.42        147.3 CAPA TRANSICION        6.616         1.78        225.8 
                      VEGETAL        4.428         1.19        141.1 
       38.000        D TIERRA        8.467        15.05        162.3 CAPA TRANSICION        6.568        11.41        237.2 
                      VEGETAL        4.342         7.59        148.7 
       39.050        D TIERRA        8.090         8.69        171.0 CAPA TRANSICION        6.540         6.88        244.1 
                      VEGETAL        4.297         4.54        153.2 
       40.000        D TIERRA        7.928         7.61        178.6 CAPA TRANSICION        6.514         6.20        250.3 
                      VEGETAL        4.258         4.06        157.3 
       40.034        D TIERRA        7.923         0.27        178.9 CAPA TRANSICION        6.513         0.22        250.5 
                      VEGETAL        4.257         0.14        157.4 
       41.100        D TIERRA        7.704         8.33        187.2 CAPA TRANSICION        6.483         6.93        257.5 
                      VEGETAL        4.214         4.52        162.0 
       41.105        D TIERRA        7.703         0.04        187.3 CAPA TRANSICION        6.483         0.03        257.5 
                      VEGETAL        4.214         0.02        162.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 187.3 
                       CAPA TRANSICION                           257.5 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  162.0 
                       PEDRAPLEN                                 17.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        7.644         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        6.483         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.251         0.00          0.0 
        0.005        D TIERRA        7.645         0.04          0.0 CAPA TRANSICION        6.483         0.03          0.0 
                      VEGETAL        4.251         0.02          0.0 
        2.060        D TIERRA        8.282        16.36         16.4 CAPA TRANSICION        6.536        13.38         13.4 
                      VEGETAL        4.310         8.80          8.8 
        4.899        D TIERRA       12.165        29.02         45.4 CAPA TRANSICION        6.602        18.65         32.1 
                      VEGETAL        5.051        13.29         22.1 
        8.051        D TIERRA       10.556        35.81         81.2 CAPA TRANSICION        6.687        20.94         53.0 
                      VEGETAL        4.724        15.41         37.5 
       10.000        D TIERRA       10.595        20.61        101.8 CAPA TRANSICION        6.745        13.09         66.1 
                      VEGETAL        4.743         9.23         46.7 
       11.242        D TIERRA       10.638        13.19        115.0 CAPA TRANSICION        6.781         8.40         74.5 
                      VEGETAL        4.762         5.90         52.6 
       11.452        D TIERRA       10.657         2.24        117.3 CAPA TRANSICION        6.790         1.42         75.9 
                      VEGETAL        4.775         1.00         53.6 
       13.501        D TIERRA       10.735        21.92        139.2 CAPA TRANSICION        6.860        13.98         89.9 
                      VEGETAL        4.898         9.91         63.6 
       14.000        D TIERRA       10.701         5.35        144.5 CAPA TRANSICION        6.874         3.43         93.3 
                      VEGETAL        4.928         2.45         66.0 
       16.000        D TIERRA        9.979        20.68        165.2 CAPA TRANSICION        6.929        13.80        107.1 
                      VEGETAL        5.026         9.95         76.0 
       18.000        D TIERRA        9.169        19.15        184.4 CAPA TRANSICION        7.396        14.33        121.5 
                      VEGETAL        5.165        10.19         86.1       PEDRAPLEN        0.112         0.11          0.1 
       20.000        D TIERRA        1.808        10.98        195.3 CAPA TRANSICION        7.945        15.34        136.8 
                      VEGETAL        4.453         9.62         95.8       PEDRAPLEN        0.121         0.23          0.3 
       21.522        D TIERRA        0.531         1.78        197.1 CAPA TRANSICION        6.317        10.85        147.7 
                      VEGETAL        4.248         6.62        102.4       PEDRAPLEN        1.931         1.56          1.9 
       21.532        D TIERRA        0.531         0.01        197.1 CAPA TRANSICION        6.317         0.06        147.7 
                      VEGETAL        4.248         0.04        102.4       PEDRAPLEN        1.932         0.02          1.9 
       22.000        D TIERRA        0.548         0.25        197.4 CAPA TRANSICION        6.505         3.00        150.7 
                      VEGETAL        4.260         1.99        104.4       PEDRAPLEN        1.781         0.87          2.8 
       22.953        D TIERRA        0.598         0.55        197.9 CAPA TRANSICION        6.936         6.40        157.1 
                      VEGETAL        4.299         4.08        108.5       PEDRAPLEN        1.413         1.52          4.3 
       24.000        D TIERRA        0.670         0.66        198.6 CAPA TRANSICION        7.630         7.63        164.7 
                      VEGETAL        4.342         4.52        113.0       PEDRAPLEN        0.785         1.15          5.5 
       25.000        D TIERRA        0.737         0.70        199.3 CAPA TRANSICION        8.226         7.93        172.7 
                      VEGETAL        4.383         4.36        117.4       PEDRAPLEN        0.259         0.52          6.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       26.000        D TIERRA        0.793         0.76        200.1 CAPA TRANSICION        8.372         8.30        181.0 
                      VEGETAL        4.410         4.40        121.8       PEDRAPLEN        0.158         0.21          6.2 
       27.438        D TIERRA        0.860         1.19        201.2 CAPA TRANSICION        8.442        12.09        193.1 
                      VEGETAL        4.449         6.37        128.2       PEDRAPLEN        0.157         0.23          6.4 
       27.448        D TIERRA        0.860         0.01        201.3 CAPA TRANSICION        8.443         0.08        193.1 
                      VEGETAL        4.449         0.04        128.2       PEDRAPLEN        0.157         0.00          6.4 
       28.000        D TIERRA        0.882         0.48        201.7 CAPA TRANSICION        8.470         4.67        197.8 
                      VEGETAL        4.462         2.46        130.7       PEDRAPLEN        0.157         0.09          6.5 
       30.000        D TIERRA        0.927         1.81        203.5 CAPA TRANSICION        8.569        17.04        214.9 
                      VEGETAL        4.510         8.97        139.6       PEDRAPLEN        0.161         0.32          6.8 
       32.000        D TIERRA        0.906         1.83        205.4 CAPA TRANSICION        8.499        17.07        231.9 
                      VEGETAL        4.411         8.92        148.5       PEDRAPLEN        0.064         0.22          7.1 
       32.559        D TIERRA        0.886         0.50        205.9 CAPA TRANSICION        8.344         4.71        236.6 
                      VEGETAL        4.317         2.44        151.0       PEDRAPLEN        0.045         0.03          7.1 
       33.272        D TIERRA        0.823         0.61        206.5 CAPA TRANSICION        7.506         5.65        242.3 
                      VEGETAL        3.895         2.93        153.9       PEDRAPLEN        0.048         0.03          7.1 
       33.501        D TIERRA        0.801         0.19        206.7 CAPA TRANSICION        7.273         1.69        244.0 
                      VEGETAL        3.778         0.88        154.8       PEDRAPLEN        0.049         0.01          7.1 
       34.000        D TIERRA        0.744         0.39        207.1 CAPA TRANSICION        6.791         3.51        247.5 
                      VEGETAL        3.536         1.82        156.6       PEDRAPLEN        0.052         0.03          7.2 
       34.031        D TIERRA        0.740         0.02        207.1 CAPA TRANSICION        6.761         0.21        247.7 
                      VEGETAL        3.521         0.11        156.7       PEDRAPLEN        0.052         0.00          7.2 
       34.453        D TIERRA        0.682         0.30        207.4 CAPA TRANSICION        6.371         2.77        250.5 
                      VEGETAL        3.324         1.44        158.2       PEDRAPLEN        0.054         0.02          7.2 
       35.119        D TIERRA        0.579         0.42        207.8 CAPA TRANSICION        5.796         4.05        254.5 
                      VEGETAL        3.035         2.12        160.3       PEDRAPLEN        0.058         0.04          7.2 
       36.000        D TIERRA        0.449         0.45        208.3 CAPA TRANSICION        5.207         4.85        259.4 
                      VEGETAL        2.738         2.54        162.8       PEDRAPLEN        0.064         0.05          7.3 
       36.725        D TIERRA        0.357         0.29        208.5 CAPA TRANSICION        4.774         3.62        263.0 
                      VEGETAL        2.520         1.91        164.7       PEDRAPLEN        0.068         0.05          7.3 
       38.000        D TIERRA        0.225         0.37        208.9 CAPA TRANSICION        4.155         5.69        268.7 
                      VEGETAL        2.208         3.01        167.8       PEDRAPLEN        0.078         0.09          7.4 
       38.546        D TIERRA        0.177         0.11        209.0 CAPA TRANSICION        3.924         2.21        270.9 
                      VEGETAL        2.091         1.17        168.9       PEDRAPLEN        0.082         0.04          7.5 
       40.000        D TIERRA        0.080         0.19        209.2 CAPA TRANSICION        2.488         4.66        275.5 
                      VEGETAL        1.884         2.89        171.8       PEDRAPLEN        1.131         0.88          8.3 
       40.319        D TIERRA        0.065         0.02        209.2 CAPA TRANSICION        2.288         0.76        276.3 
                      VEGETAL        1.847         0.60        172.4       PEDRAPLEN        1.267         0.38          8.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       41.216        D TIERRA        0.031         0.04        209.3 CAPA TRANSICION        1.638         1.76        278.1 
                      VEGETAL        1.708         1.59        174.0       PEDRAPLEN        1.668         1.32         10.0 
       41.807        D TIERRA        0.016         0.01        209.3 CAPA TRANSICION        1.238         0.85        278.9 
                      VEGETAL        1.639         0.99        175.0       PEDRAPLEN        1.951         1.07         11.1 
       42.000        D TIERRA        0.012         0.00        209.3 CAPA TRANSICION        1.138         0.23        279.1 
                      VEGETAL        1.618         0.31        175.3       PEDRAPLEN        2.016         0.38         11.5 
       42.481        D TIERRA        0.005         0.00        209.3 CAPA TRANSICION        0.838         0.48        279.6 
                      VEGETAL        1.556         0.76        176.1       PEDRAPLEN        2.207         1.02         12.5 
       42.573 CAPA TRANSICION        0.000         0.04        279.7         VEGETAL        0.000         0.07        176.1 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.10         12.6 
       42.583        D TIERRA        0.004         0.00        209.3 CAPA TRANSICION        0.738         0.00        279.7 
                      VEGETAL        4.807         0.02        176.2       PEDRAPLEN        9.492         0.05         12.6 
       42.608        D TIERRA        0.004         0.00        209.3 CAPA TRANSICION        0.738         0.02        279.7 
                      VEGETAL        4.808         0.12        176.3       PEDRAPLEN        9.497         0.24         12.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 209.3 
                       CAPA TRANSICION                           279.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  176.3 
                       PEDRAPLEN                                 12.9 
 

  Istram 10.11 01/12/10 18:10:38   3552                                                                             pagina   1 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       17.318         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       13.826         0.00          0.0 
                      VEGETAL        8.601         0.00          0.0 
        7.008        D TIERRA        5.630        80.41         80.4 CAPA TRANSICION       13.848        96.97         97.0 
                      VEGETAL        7.423        56.15         56.1       PEDRAPLEN        0.019         0.07          0.1 
       10.000        D TIERRA        8.232        20.74        101.1 CAPA TRANSICION       12.153        38.90        135.9 
                      VEGETAL        7.776        22.74         78.9       PEDRAPLEN        3.037         4.57          4.6 
       13.391        D TIERRA        5.875        23.92        125.1 CAPA TRANSICION        5.166        29.37        165.2 
                      VEGETAL        8.128        26.96        105.8       PEDRAPLEN       14.810        30.26         34.9 
       15.000        D TIERRA        1.135         5.64        130.7 CAPA TRANSICION        1.036         4.99        170.2 
                      VEGETAL        8.374        13.28        119.1       PEDRAPLEN       22.912        30.35         65.2 
       20.000        D TIERRA        0.000         2.84        133.5 CAPA TRANSICION        0.000         2.59        172.8 
                      VEGETAL        8.472        42.12        161.2       PEDRAPLEN       29.737       131.62        196.9 
       25.000         VEGETAL        8.758        43.08        204.3       PEDRAPLEN       32.942       156.70        353.6 
       30.000         VEGETAL        8.990        44.37        248.7       PEDRAPLEN       35.640       171.46        525.0 
       35.000         VEGETAL        9.149        45.35        294.0       PEDRAPLEN       37.387       182.57        707.6 
       40.000         VEGETAL        9.239        45.97        340.0       PEDRAPLEN       38.135       188.81        896.4 
       43.391         VEGETAL        9.262        31.37        371.4       PEDRAPLEN       38.586       130.08       1026.5 
       45.000         VEGETAL        9.279        14.92        386.3       PEDRAPLEN       38.759        62.22       1088.7 
       50.000         VEGETAL        9.308        46.47        432.8       PEDRAPLEN       38.766       193.81       1282.5 
       55.000         VEGETAL        9.285        46.48        479.2       PEDRAPLEN       37.933       191.75       1474.3 
       60.000         VEGETAL        9.233        46.30        525.5       PEDRAPLEN       37.800       189.33       1663.6 
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       62.585         VEGETAL        9.250        23.89        549.4       PEDRAPLEN       37.315        97.09       1760.7 
       65.000         VEGETAL        9.170        22.24        571.7       PEDRAPLEN       36.288        88.88       1849.6 
       70.000         VEGETAL        8.976        45.37        617.0       PEDRAPLEN       33.773       175.15       2024.7 
       73.391         VEGETAL        8.823        30.18        647.2       PEDRAPLEN       31.773       111.13       2135.8 
       75.000         VEGETAL        8.746        14.13        661.3       PEDRAPLEN       30.767        50.31       2186.2 
       80.000         VEGETAL        8.480        43.07        704.4       PEDRAPLEN       27.436       145.51       2331.7 
       80.918         VEGETAL        8.425         7.76        712.2       PEDRAPLEN       26.731        24.86       2356.5 
       85.000        D TIERRA        0.078         0.16        133.7 CAPA TRANSICION        1.655         3.38        176.2 
                      VEGETAL        8.039        33.60        745.8       PEDRAPLEN       19.777        94.92       2451.5 
       90.000        D TIERRA        1.997         5.19        138.9 CAPA TRANSICION        7.467        22.80        199.0 
                      VEGETAL        7.835        39.68        785.5       PEDRAPLEN        8.853        71.58       2523.0 
       95.000        D TIERRA        8.231        25.57        164.5 CAPA TRANSICION       14.433        54.75        253.7 
                      VEGETAL        9.051        42.22        827.7       PEDRAPLEN        0.000        22.13       2545.2 
      100.000        D TIERRA        7.287        38.79        203.3 CAPA TRANSICION       14.433        72.17        325.9 
                      VEGETAL        7.833        42.21        869.9       PEDRAPLEN        0.106         0.26       2545.4 
      105.000        D TIERRA        7.174        36.15        239.4 CAPA TRANSICION       14.358        71.98        397.9 
                      VEGETAL        7.872        39.26        909.1       PEDRAPLEN        0.186         0.73       2546.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      110.000        D TIERRA        6.920        35.23        274.6 CAPA TRANSICION       13.778        70.34        468.2 
                      VEGETAL        7.969        39.60        948.7       PEDRAPLEN        0.933         2.80       2549.0 
      115.000        D TIERRA        6.547        33.67        308.3 CAPA TRANSICION       12.728        66.27        534.5 
                      VEGETAL        8.004        39.93        988.7       PEDRAPLEN        2.203         7.84       2556.8 
      118.526        D TIERRA        6.343        22.73        331.0 CAPA TRANSICION       12.178        43.91        578.4 
                      VEGETAL        7.935        28.10       1016.8       PEDRAPLEN        2.657         8.57       2565.4 
      120.000        D TIERRA        6.553         9.50        340.5 CAPA TRANSICION       12.197        17.96        596.4 
                      VEGETAL        7.940        11.70       1028.5       PEDRAPLEN        2.384         3.72       2569.1 
      124.668        D TIERRA        7.240        32.19        372.7 CAPA TRANSICION       14.107        61.39        657.8 
                      VEGETAL        7.785        36.70       1065.2       PEDRAPLEN        0.023         5.62       2574.7 
      125.000        D TIERRA        7.300         2.41        375.1 CAPA TRANSICION       14.090         4.68        662.4 
                      VEGETAL        7.783         2.58       1067.8       PEDRAPLEN        0.016         0.01       2574.7 
      130.000        D TIERRA        8.277        38.94        414.1 CAPA TRANSICION       13.826        69.79        732.2 
                      VEGETAL        7.789        38.93       1106.7       PEDRAPLEN        0.000         0.04       2574.7 
      135.000        D TIERRA        9.459        44.34        458.4 CAPA TRANSICION       13.836        69.16        801.4 
                      VEGETAL        7.967        39.39       1146.1 
      140.000        D TIERRA       10.684        50.36        508.8 CAPA TRANSICION       13.846        69.20        870.6 
                      VEGETAL        8.170        40.34       1186.4 
      145.000        D TIERRA       11.655        55.85        564.6 CAPA TRANSICION       13.865        69.28        939.9 
                      VEGETAL        8.361        41.33       1227.8 
      150.000        D TIERRA       13.809        63.66        628.3 CAPA TRANSICION       13.902        69.42       1009.3 
                      VEGETAL        8.616        42.44       1270.2 
      155.000        D TIERRA       15.268        72.69        701.0 CAPA TRANSICION       13.913        69.54       1078.8 
                      VEGETAL        8.770        43.46       1313.7 
      160.000        D TIERRA       16.063        78.33        779.3 CAPA TRANSICION       13.911        69.56       1148.4 
                      VEGETAL        8.850        44.05       1357.7 
      165.000        D TIERRA       16.728        81.98        861.3 CAPA TRANSICION       13.898        69.52       1217.9 
                      VEGETAL        8.899        44.37       1402.1 
      168.418        D TIERRA       16.914        57.49        918.8 CAPA TRANSICION       13.888        47.49       1265.4 
                      VEGETAL        8.825        30.29       1432.4 
      170.000        D TIERRA       15.602        25.72        944.5 CAPA TRANSICION       13.884        21.97       1287.4 
                      VEGETAL        8.789        13.93       1446.3 
      174.103        D TIERRA       15.280        63.35       1007.9 CAPA TRANSICION       13.873        56.94       1344.3 
                      VEGETAL        8.785        36.05       1482.4 
      175.000        D TIERRA       15.253        13.69       1021.6 CAPA TRANSICION       13.870        12.44       1356.7 
                      VEGETAL        8.792         7.88       1490.2 
      180.000        D TIERRA       13.666        72.30       1093.9 CAPA TRANSICION       12.704        66.44       1423.2 
                      VEGETAL        8.095        42.22       1532.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      187.572        D TIERRA       11.445        95.07       1188.9 CAPA TRANSICION       10.939        89.51       1512.7 
                      VEGETAL        7.012        57.19       1589.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1188.9 
                       CAPA TRANSICION                          1512.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1589.7 
                       PEDRAPLEN                               2574.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        1.691         0.00          0.0       PEDRAPLEN        3.561         0.00          0.0 
        0.005         VEGETAL        1.692         0.01          0.0       PEDRAPLEN        3.562         0.02          0.0 
        2.000         VEGETAL        1.778         3.46          3.5       PEDRAPLEN        3.789         7.33          7.4 

        2.506         VEGETAL        1.813         0.91          4.4       PEDRAPLEN        3.877         1.94          9.3 
        3.043         VEGETAL        1.869         0.99          5.4       PEDRAPLEN        4.014         2.12         11.4 
        4.000         VEGETAL        1.977         1.84          7.2       PEDRAPLEN        4.261         3.96         15.4 
        4.440         VEGETAL        2.029         0.88          8.1       PEDRAPLEN        4.390         1.90         17.3 
        6.000         VEGETAL        2.278         3.36         11.4       PEDRAPLEN        4.976         7.31         24.6 
        6.296         VEGETAL        2.333         0.68         12.1       PEDRAPLEN        5.098         1.49         26.1 
        7.996         VEGETAL        2.728         4.30         16.4       PEDRAPLEN        5.953         9.39         35.5 
        8.000         VEGETAL        2.729         0.01         16.4       PEDRAPLEN        5.956         0.02         35.5 
        9.620         VEGETAL        3.227         4.82         21.3       PEDRAPLEN        7.012        10.50         46.0 
       10.000         VEGETAL        3.369         1.25         22.5       PEDRAPLEN        7.313         2.72         48.7 
       11.048         VEGETAL        3.795         3.75         26.3       PEDRAPLEN        8.211         8.13         56.8 
       12.000         VEGETAL        4.247         3.83         30.1       PEDRAPLEN        9.164         8.27         65.1 
       12.346         VEGETAL        4.425         1.50         31.6       PEDRAPLEN        9.535         3.23         68.4 
       13.491         VEGETAL        5.134         5.47         37.1       PEDRAPLEN       11.029        11.77         80.1 
       13.947         VEGETAL        5.463         2.42         39.5       PEDRAPLEN       11.716         5.19         85.3 
       14.000         VEGETAL        5.476         0.29         39.8       PEDRAPLEN       11.737         0.62         85.9 
       14.241         VEGETAL        5.536         1.33         41.1       PEDRAPLEN       11.836         2.84         88.8 
       16.000        D TIERRA        0.008         0.01          0.0 CAPA TRANSICION        0.988         0.87          0.9 
                      VEGETAL        5.672         9.86         51.0       PEDRAPLEN       10.956        20.05        108.8 
       18.000        D TIERRA        0.034         0.04          0.0 CAPA TRANSICION        1.788         2.78          3.6 
                      VEGETAL        5.652        11.32         62.3       PEDRAPLEN        9.860        20.82        129.6 
       18.874        D TIERRA        0.051         0.04          0.1 CAPA TRANSICION        2.138         1.72          5.4 
                      VEGETAL        5.644         4.94         67.2       PEDRAPLEN        9.393         8.41        138.0 
       18.884        D TIERRA        0.051         0.00          0.1 CAPA TRANSICION        2.138         0.02          5.4 
                      VEGETAL        5.644         0.06         67.3       PEDRAPLEN        9.392         0.09        138.1 
       20.000        D TIERRA        0.076         0.07          0.2 CAPA TRANSICION        2.588         2.64          8.0 
                      VEGETAL        5.633         6.29         73.6       PEDRAPLEN        8.805        10.15        148.3 
       21.354        D TIERRA        0.112         0.13          0.3 CAPA TRANSICION        3.565         4.17         12.2 
                      VEGETAL        5.620         7.62         81.2       PEDRAPLEN        7.680        11.16        159.5 
       22.000        D TIERRA        0.135         0.08          0.4 CAPA TRANSICION        4.497         2.60         14.8 
                      VEGETAL        5.614         3.63         84.8       PEDRAPLEN        6.689         4.64        164.1 
       24.000        D TIERRA        0.203         0.34          0.7 CAPA TRANSICION        6.734        11.23         26.0 
                      VEGETAL        5.595        11.21         96.0       PEDRAPLEN        4.332        11.02        175.1 
       25.000        D TIERRA        0.223         0.21          0.9 CAPA TRANSICION        7.488         7.11         33.1 
                      VEGETAL        5.585         5.59        101.6       PEDRAPLEN        3.543         3.94        179.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       26.000        D TIERRA        0.227         0.22          1.1 CAPA TRANSICION        7.834         7.66         40.8 
                      VEGETAL        5.584         5.58        107.2       PEDRAPLEN        3.193         3.37        182.4 
       28.000        D TIERRA        0.179         0.41          1.5 CAPA TRANSICION        7.345        15.18         56.0 
                      VEGETAL        5.584        11.17        118.4       PEDRAPLEN        3.697         6.89        189.3 
       30.000        D TIERRA        0.074         0.25          1.8 CAPA TRANSICION        2.996        10.34         66.3 
                      VEGETAL        5.583        11.17        129.5       PEDRAPLEN        8.109        11.81        201.1 
       31.414        D TIERRA        0.032         0.07          1.9 CAPA TRANSICION        1.988         3.52         69.8 
                      VEGETAL        5.582         7.89        137.4       PEDRAPLEN        9.263        12.28        213.4 
       32.000        D TIERRA        0.018         0.01          1.9 CAPA TRANSICION        1.538         1.03         70.9 
                      VEGETAL        5.582         3.27        140.7       PEDRAPLEN        9.797         5.58        219.0 
       34.000        D TIERRA        0.000         0.02          1.9 CAPA TRANSICION        0.000         1.54         72.4 
                      VEGETAL        5.612        11.19        151.9       PEDRAPLEN       11.806        21.60        240.6 
       36.000         VEGETAL        5.659        11.27        163.2       PEDRAPLEN       12.532        24.34        264.9 
       38.000         VEGETAL        5.718        11.38        174.5       PEDRAPLEN       13.345        25.88        290.8 
       39.241         VEGETAL        5.757         7.12        181.7       PEDRAPLEN       13.883        16.89        307.7 
       40.000         VEGETAL        5.782         4.38        186.0       PEDRAPLEN       14.224        10.67        318.4 
       41.473         VEGETAL        5.832         8.55        194.6       PEDRAPLEN       14.916        21.46        339.8 
       42.000         VEGETAL        5.851         3.08        197.7       PEDRAPLEN       15.169         7.93        347.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   1.9 
                       CAPA TRANSICION                            72.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  197.7 
                       PEDRAPLEN                                347.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        5.611         0.00          0.0       PEDRAPLEN       13.323         0.00          0.0 
        0.773         VEGETAL        5.582         4.33          4.3       PEDRAPLEN       13.039        10.19         10.2 
        9.986        D TIERRA        0.446         2.05          2.1 CAPA TRANSICION        5.988        27.58         27.6 
                      VEGETAL        5.598        51.50         55.8       PEDRAPLEN        5.226        84.14         94.3 
       10.000        D TIERRA        0.446         0.01          2.1 CAPA TRANSICION        5.988         0.08         27.7 
                      VEGETAL        5.598         0.08         55.9       PEDRAPLEN        5.225         0.07         94.4 
       19.199        D TIERRA        0.258         3.24          5.3 CAPA TRANSICION        4.238        47.03         74.7 
                      VEGETAL        5.592        51.47        107.4       PEDRAPLEN        7.197        57.14        151.5 
       20.000        D TIERRA        0.211         0.19          5.5 CAPA TRANSICION        3.688         3.17         77.9 
                      VEGETAL        5.590         4.48        111.8       PEDRAPLEN        7.836         6.02        157.6 
       21.473        D TIERRA        0.142         0.26          5.7 CAPA TRANSICION        2.788         4.77         82.6 
                      VEGETAL        5.588         8.23        120.1       PEDRAPLEN        8.924        12.34        169.9 
       22.000        D TIERRA        0.122         0.07          5.8 CAPA TRANSICION        2.638         1.43         84.1 
                      VEGETAL        5.587         2.94        123.0       PEDRAPLEN        9.148         4.76        174.7 
       24.000        D TIERRA        0.060         0.18          6.0 CAPA TRANSICION        1.888         4.53         88.6 
                      VEGETAL        5.584        11.17        134.2       PEDRAPLEN       10.200        19.35        194.0 
       25.000        D TIERRA        0.037         0.05          6.0 CAPA TRANSICION        1.538         1.71         90.3 
                      VEGETAL        5.583         5.58        139.8       PEDRAPLEN       10.709        10.45        204.5 
       26.000        D TIERRA        0.019         0.03          6.1 CAPA TRANSICION        1.188         1.36         91.7 
                      VEGETAL        5.598         5.59        145.4       PEDRAPLEN       11.269        10.99        215.5 

       27.472        D TIERRA        0.003         0.02          6.1 CAPA TRANSICION        0.638         1.34         93.0 
                      VEGETAL        5.620         8.26        153.6       PEDRAPLEN       12.137        17.23        232.7 
       27.482        D TIERRA        0.003         0.00          6.1 CAPA TRANSICION        0.638         0.01         93.0 
                      VEGETAL        5.620         0.06        153.7       PEDRAPLEN       12.139         0.12        232.8 
       28.000 CAPA TRANSICION        0.438         0.28         93.3         VEGETAL        5.628         2.91        156.6 
                    PEDRAPLEN       12.453         6.37        239.2 
       30.000 CAPA TRANSICION        0.000         0.44         93.7         VEGETAL        5.686        11.31        167.9 
                    PEDRAPLEN       13.306        25.76        264.9 
       31.001         VEGETAL        5.428         5.56        173.5       PEDRAPLEN       12.782        13.06        278.0 
       31.967         VEGETAL        4.564         4.83        178.3       PEDRAPLEN       10.605        11.30        289.3 
       32.000         VEGETAL        4.537         0.15        178.4       PEDRAPLEN       10.539         0.35        289.6 
       32.993         VEGETAL        3.816         4.15        182.6       PEDRAPLEN        8.760         9.58        299.2 
       34.000         VEGETAL        3.277         3.57        186.2       PEDRAPLEN        7.461         8.17        307.4 
       34.224         VEGETAL        3.170         0.72        186.9       PEDRAPLEN        7.207         1.64        309.0 
       35.695         VEGETAL        2.624         4.26        191.2       PEDRAPLEN        5.920         9.65        318.7 
       36.000         VEGETAL        2.530         0.79        191.9       PEDRAPLEN        5.701         1.77        320.5 
       37.386         VEGETAL        2.168         3.26        195.2       PEDRAPLEN        4.847         7.31        327.8 
       38.000         VEGETAL        2.056         1.30        196.5       PEDRAPLEN        4.548         2.88        330.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       39.222         VEGETAL        1.865         2.40        198.9       PEDRAPLEN        4.046         5.25        335.9 
       40.000         VEGETAL        1.771         1.41        200.3       PEDRAPLEN        3.800         3.05        338.9 
       40.958         VEGETAL        1.686         1.66        202.0       PEDRAPLEN        3.574         3.53        342.5 
       40.968         VEGETAL        1.685         0.02        202.0       PEDRAPLEN        3.572         0.04        342.5 
       41.080 CAPA TRANSICION        0.050         0.00         93.7         VEGETAL        5.926         0.43        202.4 
                    PEDRAPLEN       13.687         0.97        343.5 
       41.093 CAPA TRANSICION        0.050         0.00         93.7         VEGETAL        5.927         0.08        202.5 
                    PEDRAPLEN       13.685         0.18        343.7 
       41.094 CAPA TRANSICION        0.050         0.00         93.7         VEGETAL        5.927         0.01        202.5 
                    PEDRAPLEN       13.685         0.01        343.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                   6.1 
                       CAPA TRANSICION                            93.7 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  202.5 
                       PEDRAPLEN                                343.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        9.132         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       10.438         0.00          0.0 
                      VEGETAL        9.315         0.00          0.0       PEDRAPLEN       17.559         0.00          0.0 
        6.329        D TIERRA        9.722        59.66         59.7 CAPA TRANSICION       10.799        67.20         67.2 
                      VEGETAL        6.861        51.19         51.2       PEDRAPLEN        7.862        80.45         80.4 
       10.000        D TIERRA        9.429        35.15         94.8 CAPA TRANSICION       10.871        39.78        107.0 
                      VEGETAL        7.031        25.50         76.7       PEDRAPLEN        5.129        23.85        104.3 
       15.000        D TIERRA       10.105        48.83        143.6 CAPA TRANSICION       10.988        54.65        161.6 
                      VEGETAL        7.132        35.41        112.1       PEDRAPLEN        7.727        32.14        136.4 
       20.000        D TIERRA       13.360        58.66        202.3 CAPA TRANSICION       13.493        61.20        222.8 
                      VEGETAL        7.401        36.33        148.4       PEDRAPLEN        0.000        19.32        155.8 
       25.000        D TIERRA       13.814        67.93        270.2 CAPA TRANSICION       13.659        67.88        290.7 
                      VEGETAL        7.885        38.22        186.6 
       25.779        D TIERRA       14.004        10.84        281.1 CAPA TRANSICION       13.685        10.65        301.4 
                      VEGETAL        7.927         6.16        192.8 
       25.789        D TIERRA       14.007         0.14        281.2 CAPA TRANSICION       13.686         0.14        301.5 
                      VEGETAL        7.928         0.08        192.9 
       28.921        D TIERRA       14.266        44.28        325.5 CAPA TRANSICION       13.790        43.03        344.5 
                      VEGETAL        8.055        25.03        217.9 
       30.000        D TIERRA       14.281        15.40        340.9 CAPA TRANSICION       13.826        14.90        359.4 
                      VEGETAL        8.297         8.82        226.7 
       35.000        D TIERRA       14.967        73.12        414.0 CAPA TRANSICION       14.159        69.96        429.4 
                      VEGETAL        8.231        41.32        268.1 
       35.065        D TIERRA       14.958         0.97        415.0 CAPA TRANSICION       14.164         0.92        430.3 
                      VEGETAL        8.237         0.54        268.6 
       40.000        D TIERRA       14.226        72.01        487.0 CAPA TRANSICION       14.493        70.71        501.0 
                      VEGETAL        8.334        40.89        309.5 
       45.000        D TIERRA       14.485        71.78        558.8 CAPA TRANSICION       14.815        73.27        574.3 
                      VEGETAL        8.252        41.46        350.9 
       47.731        D TIERRA       14.565        39.67        598.4 CAPA TRANSICION       14.745        40.36        614.7 
                      VEGETAL        8.128        22.37        373.3 
       50.000        D TIERRA       14.927        33.46        631.9 CAPA TRANSICION       14.833        33.56        648.2 
                      VEGETAL        8.205        18.53        391.8 
       55.000        D TIERRA       15.553        76.20        708.1 CAPA TRANSICION       14.921        74.39        722.6 
                      VEGETAL        8.379        41.46        433.3 
       60.000        D TIERRA       17.246        82.00        790.1 CAPA TRANSICION       14.849        74.43        797.0 
                      VEGETAL        8.474        42.13        475.4 
       61.905        D TIERRA       17.318        32.92        823.0 CAPA TRANSICION       14.713        28.16        825.2 
                      VEGETAL        8.489        16.16        491.6 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 141

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       61.921        D TIERRA       17.316         0.28        823.3 CAPA TRANSICION       14.712         0.24        825.4 
                      VEGETAL        8.489         0.14        491.7 
       62.279        D TIERRA       17.286         6.19        829.5 CAPA TRANSICION       14.683         5.26        830.7 
                      VEGETAL        8.493         3.04        494.8 
       64.166        D TIERRA       17.057        32.40        861.9 CAPA TRANSICION       14.588        27.62        858.3 
                      VEGETAL        8.614        16.14        510.9       PEDRAPLEN        0.136         0.13        155.9 
       64.176        D TIERRA       17.056         0.17        862.1 CAPA TRANSICION       14.588         0.15        858.4 
                      VEGETAL        8.615         0.09        511.0       PEDRAPLEN        0.137         0.00        155.9 
       65.000        D TIERRA       16.957        14.01        876.1 CAPA TRANSICION       14.438        11.96        870.4 
                      VEGETAL        8.668         7.12        518.1       PEDRAPLEN        0.312         0.19        156.1 
       70.000        D TIERRA       15.769        81.82        957.9 CAPA TRANSICION       12.888        68.32        938.7 
                      VEGETAL        8.371        42.60        560.7       PEDRAPLEN        2.419         6.83        162.9 
       71.399        D TIERRA       15.341        21.76        979.7 CAPA TRANSICION       12.488        17.75        956.5 
                      VEGETAL        8.116        11.53        572.2       PEDRAPLEN        2.963         3.76        166.7 
       75.000        D TIERRA       13.780        52.43       1032.1 CAPA TRANSICION       11.488        43.17        999.6 
                      VEGETAL        7.474        28.07        600.3       PEDRAPLEN        4.386        13.23        179.9 
       75.616        D TIERRA       13.430         8.38       1040.5 CAPA TRANSICION       11.338         7.03       1006.7 
                      VEGETAL        7.366         4.57        604.9       PEDRAPLEN        4.625         2.78        182.7 
       75.626        D TIERRA       13.423         0.13       1040.6 CAPA TRANSICION       11.338         0.11       1006.8 
                      VEGETAL        9.372         0.08        605.0       PEDRAPLEN       11.586         0.08        182.7 
       78.943        D TIERRA       11.292        40.99       1081.6 CAPA TRANSICION        9.778        35.02       1041.8 
                      VEGETAL        8.842        30.21        635.2       PEDRAPLEN       13.835        42.16        224.9 
       78.953        D TIERRA       11.287         0.11       1081.7 CAPA TRANSICION        9.775         0.10       1041.9 
                      VEGETAL        9.817         0.09        635.3       PEDRAPLEN       18.775         0.16        225.1 
       79.550        D TIERRA       10.938         6.63       1088.3 CAPA TRANSICION        9.419         5.73       1047.6 
                      VEGETAL       12.152         6.56        641.8       PEDRAPLEN       31.135        14.90        240.0 
       80.000        D TIERRA       10.695         4.87       1093.2 CAPA TRANSICION        9.154         4.18       1051.8 
                      VEGETAL       12.062         5.45        647.3       PEDRAPLEN       31.312        14.05        254.0 
       80.129        D TIERRA       10.590         1.37       1094.6 CAPA TRANSICION        9.071         1.18       1053.0 
                      VEGETAL       12.037         1.55        648.8       PEDRAPLEN       31.338         4.04        258.1 
       83.468        D TIERRA        8.207        31.38       1126.0 CAPA TRANSICION        7.373        27.45       1080.4 
                      VEGETAL       11.407        39.14        688.0       PEDRAPLEN       31.886       105.55        363.6 
       83.478        D TIERRA        8.187         0.08       1126.0 CAPA TRANSICION        7.371         0.07       1080.5 
                      VEGETAL       11.405         0.11        688.1       PEDRAPLEN       31.886         0.32        363.9 
       84.480        D TIERRA        7.588         7.90       1133.9 CAPA TRANSICION        6.850         7.12       1087.6 
                      VEGETAL       11.225        11.34        699.4       PEDRAPLEN       32.159        32.09        396.0 
       85.000        D TIERRA        7.314         3.87       1137.8 CAPA TRANSICION        6.491         3.47       1091.1 
                      VEGETAL       11.135         5.81        705.2       PEDRAPLEN       32.430        16.79        412.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       85.052        D TIERRA        7.277         0.38       1138.2 CAPA TRANSICION        6.480         0.34       1091.4 
                      VEGETAL       11.126         0.58        705.8       PEDRAPLEN       32.424         1.69        414.5 
       86.149        D TIERRA        6.528         7.57       1145.8 CAPA TRANSICION        5.854         6.76       1098.2 
                      VEGETAL       10.939        12.10        717.9       PEDRAPLEN       32.707        35.72        450.2 
       86.434        D TIERRA        6.346         1.83       1147.6 CAPA TRANSICION        5.747         1.65       1099.9 
                      VEGETAL       10.891         3.11        721.0       PEDRAPLEN       32.738         9.33        459.5 
       86.701        D TIERRA        6.180         1.67       1149.3 CAPA TRANSICION        5.594         1.51       1101.4 
                      VEGETAL       10.846         2.90        723.9       PEDRAPLEN       32.822         8.75        468.3 
       88.818        D TIERRA        4.973        11.81       1161.1 CAPA TRANSICION        4.690        10.89       1112.3 
                      VEGETAL       10.573        22.67        746.6       PEDRAPLEN       32.946        69.62        537.9 
       89.261        D TIERRA        4.756         2.16       1163.2 CAPA TRANSICION        4.492         2.03       1114.3 
                      VEGETAL       10.519         4.67        751.3       PEDRAPLEN       33.014        14.61        552.5 
       89.715        D TIERRA        4.547         2.11       1165.4 CAPA TRANSICION        4.244         1.98       1116.3 
                      VEGETAL       10.465         4.76        756.0       PEDRAPLEN       33.142        15.02        567.5 
       90.000        D TIERRA        4.423         1.28       1166.6 CAPA TRANSICION        4.115         1.19       1117.5 
                      VEGETAL       10.432         2.98        759.0       PEDRAPLEN       33.203         9.45        577.0 
       90.064        D TIERRA        4.381         0.28       1166.9 CAPA TRANSICION        4.108         0.26       1117.7 
                      VEGETAL       10.424         0.67        759.7       PEDRAPLEN       33.187         2.12        579.1 
       92.897        D TIERRA        2.574         9.85       1176.8 CAPA TRANSICION        2.854         9.86       1127.6 
                      VEGETAL       10.108        29.08        788.8       PEDRAPLEN       33.687        94.73        673.8 
       93.145        D TIERRA        2.317         0.61       1177.4 CAPA TRANSICION        2.727         0.69       1128.3 
                      VEGETAL       10.078         2.50        791.3       PEDRAPLEN       33.722         8.36        682.2 
       93.366        D TIERRA        2.099         0.49       1177.9 CAPA TRANSICION        2.603         0.59       1128.9 
                      VEGETAL       10.052         2.22        793.5       PEDRAPLEN       33.769         7.46        689.7 
       94.921        D TIERRA        0.827         2.27       1180.1 CAPA TRANSICION        1.897         3.50       1132.4 
                      VEGETAL        9.874        15.49        809.0       PEDRAPLEN       34.031        52.71        742.4 
       95.000        D TIERRA        0.791         0.06       1180.2 CAPA TRANSICION        1.890         0.15       1132.5 
                      VEGETAL        9.866         0.78        809.8       PEDRAPLEN       34.017         2.69        745.1 
       95.285        D TIERRA        0.666         0.21       1180.4 CAPA TRANSICION        1.713         0.51       1133.0 
                      VEGETAL        9.835         2.81        812.6       PEDRAPLEN       34.072         9.70        754.8 
       97.076        D TIERRA        0.141         0.72       1181.1 CAPA TRANSICION        0.764         2.22       1135.3 
                      VEGETAL        9.644        17.44        830.0       PEDRAPLEN       34.446        61.36        816.1 
       97.460        D TIERRA        0.082         0.04       1181.2 CAPA TRANSICION        0.584         0.26       1135.5 
                      VEGETAL        9.604         3.70        833.7       PEDRAPLEN       34.544        13.25        829.4 
       97.825        D TIERRA        0.040         0.02       1181.2 CAPA TRANSICION        0.408         0.18       1135.7 
                      VEGETAL        9.570         3.50        837.2       PEDRAPLEN       34.661        12.63        842.0 
      100.000        D TIERRA        0.000         0.04       1181.2 CAPA TRANSICION        0.000         0.44       1136.1 
                      VEGETAL        9.393        20.62        857.8       PEDRAPLEN       34.541        75.26        917.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.824         VEGETAL        9.331         7.71        865.5       PEDRAPLEN       34.262        28.35        945.6 
      101.453         VEGETAL        9.286         5.86        871.4       PEDRAPLEN       34.052        21.48        967.1 
      101.666         VEGETAL        9.272         1.98        873.4       PEDRAPLEN       33.985         7.25        974.3 
      101.767         VEGETAL        9.262         0.94        874.3       PEDRAPLEN       33.938         3.43        977.8 
      104.593         VEGETAL        9.021        25.83        900.1       PEDRAPLEN       32.689        94.14       1071.9 
      105.000         VEGETAL        8.989         3.66        903.8       PEDRAPLEN       32.514        13.27       1085.2 
      106.064         VEGETAL        8.908         9.52        913.3       PEDRAPLEN       32.101        34.38       1119.6 
      106.916         VEGETAL        8.849         7.56        920.9       PEDRAPLEN       31.794        27.22       1146.8 
      108.370         VEGETAL        8.788        12.82        933.7       PEDRAPLEN       31.437        45.97       1192.7 
      108.380         VEGETAL        8.788         0.09        933.8       PEDRAPLEN       31.436         0.31       1193.1 
      109.323         VEGETAL        8.754         8.27        942.1       PEDRAPLEN       31.226        29.54       1222.6 
      109.333        D TIERRA        1.705         0.01       1181.2 CAPA TRANSICION        1.788         0.01       1136.1 

                      VEGETAL       13.537         0.11        942.2       PEDRAPLEN       40.399         0.36       1223.0 
      110.000        D TIERRA        1.100         0.94       1182.2 CAPA TRANSICION        1.588         1.13       1137.3 
                      VEGETAL       13.588         9.05        951.2       PEDRAPLEN       40.558        27.00       1250.0 
      110.353        D TIERRA        0.512         0.28       1182.5 CAPA TRANSICION        1.388         0.53       1137.8 
                      VEGETAL       13.802         4.83        956.1       PEDRAPLEN       40.658        14.33       1264.3 
      114.635        D TIERRA        0.000         1.10       1183.6 CAPA TRANSICION        0.000         2.97       1140.8 
                      VEGETAL       12.317        55.92       1012.0       PEDRAPLEN       41.966       176.90       1441.2 
      115.000         VEGETAL       12.344         4.50       1016.5       PEDRAPLEN       42.056        15.33       1456.5 
      117.756         VEGETAL       12.426        34.13       1050.6       PEDRAPLEN       40.519       113.79       1570.3 
      118.910         VEGETAL       12.501        14.38       1065.0       PEDRAPLEN       39.992        46.45       1616.8 
      120.000         VEGETAL       12.609        13.68       1078.7       PEDRAPLEN       39.596        43.38       1660.1 
      123.180         VEGETAL       12.413        39.78       1118.5       PEDRAPLEN       36.719       121.34       1781.5 
      123.292         VEGETAL       12.407         1.39       1119.9       PEDRAPLEN       36.622         4.11       1785.6 
      127.186         VEGETAL       12.165        47.84       1167.7       PEDRAPLEN       32.989       135.53       1921.1 
      130.000         VEGETAL       12.025        34.03       1201.7       PEDRAPLEN       30.484        89.31       2010.4 
      131.186 CAPA TRANSICION        0.338         0.20       1141.0         VEGETAL       11.954        14.22       1215.9 
                    PEDRAPLEN       29.119        35.34       2045.8 
      135.004        D TIERRA        0.215         0.41       1184.0 CAPA TRANSICION        3.600         7.52       1148.5 
                      VEGETAL       11.847        45.44       1261.4       PEDRAPLEN       22.738        99.00       2144.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1184.0 
                       CAPA TRANSICION                          1148.5 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                 1261.4 
                       PEDRAPLEN                               2144.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       25.255        D TIERRA       19.064         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        8.746         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.859         0.00          0.0 
       25.256        D TIERRA       19.064         0.02          0.0 CAPA TRANSICION        8.746         0.01          0.0 
                      VEGETAL        5.858         0.01          0.0 
       26.000        D TIERRA       19.649        14.40         14.4 CAPA TRANSICION        8.856         6.55          6.6 
                      VEGETAL        5.790         4.33          4.3 
       28.000        D TIERRA       20.701        40.35         54.8 CAPA TRANSICION        9.193        18.05         24.6 
                      VEGETAL        5.606        11.40         15.7 
       30.000        D TIERRA       21.142        41.84         96.6 CAPA TRANSICION        9.599        18.79         43.4 
                      VEGETAL        5.493        11.10         26.8 
       32.000        D TIERRA       21.056        42.20        138.8 CAPA TRANSICION        9.842        19.44         62.8 
                      VEGETAL        5.512        11.00         37.8 
       34.000        D TIERRA       20.118        41.17        180.0 CAPA TRANSICION        9.834        19.68         82.5 
                      VEGETAL        5.636        11.15         49.0 
       36.000        D TIERRA       18.584        38.70        218.7 CAPA TRANSICION        9.826        19.66        102.2 
                      VEGETAL        5.845        11.48         60.5       PEDRAPLEN        0.010         0.01          0.0 
       38.000        D TIERRA       15.952        34.54        253.2 CAPA TRANSICION        9.434        19.26        121.4 
                      VEGETAL        6.330        12.17         72.6       PEDRAPLEN        0.667         0.68          0.7 
       40.000        D TIERRA       11.347        27.30        280.5 CAPA TRANSICION        7.060        16.49        137.9 
                      VEGETAL        6.792        13.12         85.8       PEDRAPLEN        3.651         4.32          5.0 
       40.500        D TIERRA        9.614         5.24        285.8 CAPA TRANSICION        6.705         3.44        141.4 
                      VEGETAL        6.888         3.42         89.2       PEDRAPLEN        4.044         1.92          6.9 
       42.000        D TIERRA        4.431        10.53        296.3 CAPA TRANSICION        5.605         9.23        150.6 
                      VEGETAL        7.097        10.49         99.7       PEDRAPLEN        5.050         6.82         13.7 
       43.304        D TIERRA        2.095         4.26        300.6 CAPA TRANSICION        5.205         7.05        157.7 
                      VEGETAL        5.914         8.48        108.2       PEDRAPLEN        5.123         6.63         20.4 
       43.314        D TIERRA        2.086         0.02        300.6 CAPA TRANSICION        5.205         0.05        157.7 
                      VEGETAL        5.905         0.06        108.2       PEDRAPLEN        5.119         0.05         20.4 
       43.864        D TIERRA        1.733         1.05        301.6 CAPA TRANSICION        6.060         3.10        160.8 
                      VEGETAL        5.505         3.14        111.4       PEDRAPLEN        4.156         2.55         23.0 
       44.000        D TIERRA        1.712         0.23        301.9 CAPA TRANSICION        6.310         0.84        161.6 
                      VEGETAL        5.431         0.74        112.1       PEDRAPLEN        3.866         0.55         23.5 
       44.491        D TIERRA        1.721         0.84        302.7 CAPA TRANSICION        7.160         3.31        164.9 
                      VEGETAL        5.341         2.64        114.7       PEDRAPLEN        2.885         1.66         25.2 
       46.000        D TIERRA        2.112         2.89        305.6 CAPA TRANSICION        9.810        12.80        177.8 
                      VEGETAL        5.327         8.05        122.8       PEDRAPLEN        0.052         2.22         27.4 
       48.000        D TIERRA        2.714         4.83        310.4 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        197.4 
                      VEGETAL        5.353        10.68        133.5       PEDRAPLEN        0.022         0.07         27.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.000        D TIERRA        3.403         6.12        316.5 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        217.0 
                      VEGETAL        5.359        10.71        144.2       PEDRAPLEN        0.018         0.04         27.5 
       52.000        D TIERRA        3.918         7.32        323.9 CAPA TRANSICION        9.936        19.75        236.7 
                      VEGETAL        5.472        10.83        155.0       PEDRAPLEN        0.010         0.03         27.5 
       54.000        D TIERRA        4.453         8.37        332.2 CAPA TRANSICION       10.062        20.00        256.7 
                      VEGETAL        5.619        11.09        166.1       PEDRAPLEN        0.000         0.01         27.6 
       56.000        D TIERRA        5.034         9.49        341.7 CAPA TRANSICION       10.188        20.25        277.0 
                      VEGETAL        5.795        11.41        177.5 
       58.000        D TIERRA        5.602        10.64        352.4 CAPA TRANSICION       10.314        20.50        297.5 
                      VEGETAL        5.925        11.72        189.2 
       59.491        D TIERRA        6.133         8.75        361.1 CAPA TRANSICION       10.408        15.45        312.9 
                      VEGETAL        6.014         8.90        198.1 
       60.000        D TIERRA        6.343         3.18        364.3 CAPA TRANSICION       10.440         5.31        318.2 
                      VEGETAL        6.047         3.07        201.2 
       62.000        D TIERRA        6.915        13.26        377.5 CAPA TRANSICION       10.566        21.01        339.2 
                      VEGETAL        6.180        12.23        213.4 

       64.000        D TIERRA        7.294        14.21        391.7 CAPA TRANSICION       10.691        21.26        360.5 
                      VEGETAL        6.427        12.61        226.0 
       66.000        D TIERRA        7.905        15.20        406.9 CAPA TRANSICION       10.817        21.51        382.0 
                      VEGETAL        6.721        13.15        239.2 
       68.000        D TIERRA        8.687        16.59        423.5 CAPA TRANSICION       10.943        21.76        403.8 
                      VEGETAL        6.883        13.60        252.8 
       70.000        D TIERRA        9.191        17.88        441.4 CAPA TRANSICION       11.069        22.01        425.8 
                      VEGETAL        6.952        13.83        266.6 
       72.000        D TIERRA        9.517        18.71        460.1 CAPA TRANSICION       11.195        22.26        448.0 
                      VEGETAL        6.993        13.94        280.6 
       72.244        D TIERRA        9.551         2.33        462.4 CAPA TRANSICION       11.210         2.73        450.8 
                      VEGETAL        6.996         1.71        282.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 462.4 
                       CAPA TRANSICION                           450.8 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  282.3 
                       PEDRAPLEN                                 27.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        7.308         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        9.760         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.817         0.00          0.0 
        1.257        D TIERRA        7.318         9.19          9.2 CAPA TRANSICION        9.757        12.27         12.3 
                      VEGETAL        5.809         7.31          7.3 
        2.000        D TIERRA        7.313         5.44         14.6 CAPA TRANSICION        9.755         7.25         19.5 
                      VEGETAL        5.814         4.32         11.6 
        4.000        D TIERRA        7.307        14.62         29.2 CAPA TRANSICION        9.750        19.51         39.0 
                      VEGETAL        5.822        11.64         23.3 
        6.000        D TIERRA        7.224        14.53         43.8 CAPA TRANSICION        9.745        19.50         58.5 
                      VEGETAL        5.790        11.61         34.9       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
        8.000        D TIERRA        7.160        14.38         58.2 CAPA TRANSICION        9.740        19.49         78.0 
                      VEGETAL        5.779        11.57         46.4       PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        7.070        14.23         72.4 CAPA TRANSICION        9.735        19.48         97.5 
                      VEGETAL        5.777        11.56         58.0       PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
       12.000        D TIERRA        6.965        14.04         86.4 CAPA TRANSICION        9.730        19.47        116.9 
                      VEGETAL        5.765        11.54         69.5 
       14.000        D TIERRA        6.833        13.80        100.2 CAPA TRANSICION        9.725        19.46        136.4 
                      VEGETAL        5.751        11.52         81.1 
       16.000        D TIERRA        8.143        14.98        115.2 CAPA TRANSICION        9.720        19.45        155.8 
                      VEGETAL        6.245        12.00         93.1 
       17.591        D TIERRA        7.989        12.83        128.0 CAPA TRANSICION        9.716        15.46        171.3 
                      VEGETAL        6.083         9.81        102.9 
       18.000        D TIERRA        7.960         3.26        131.3 CAPA TRANSICION        9.715         3.97        175.3 
                      VEGETAL        6.034         2.48        105.3 
       20.000        D TIERRA        7.963        15.92        147.2 CAPA TRANSICION        9.710        19.43        194.7 
                      VEGETAL        5.850        11.88        117.2 
       20.007        D TIERRA        7.965         0.06        147.3 CAPA TRANSICION        9.710         0.07        194.8 
                      VEGETAL        5.850         0.04        117.3 
       22.000        D TIERRA        8.109        16.02        163.3 CAPA TRANSICION        9.750        19.39        214.2 
                      VEGETAL        5.796        11.61        128.9 
       24.000        D TIERRA        7.844        15.95        179.2 CAPA TRANSICION        9.790        19.54        233.7 
                      VEGETAL        5.749        11.55        140.4 
       25.000        D TIERRA        7.924         7.88        187.1 CAPA TRANSICION        9.810         9.80        243.5 
                      VEGETAL        5.725         5.74        146.1 
       25.559        D TIERRA        8.002         4.45        191.6 CAPA TRANSICION        9.810         5.48        249.0 
                      VEGETAL        5.706         3.19        149.3 
       26.000        D TIERRA        8.030         3.54        195.1 CAPA TRANSICION        9.810         4.33        253.3 
                      VEGETAL        5.690         2.51        151.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       28.000        D TIERRA        8.217        16.25        211.4 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        272.9 
                      VEGETAL        5.658        11.35        163.2 
       30.000        D TIERRA        8.347        16.56        227.9 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        292.6 
                      VEGETAL        5.650        11.31        174.5 
       32.000        D TIERRA        8.344        16.69        244.6 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        312.2 
                      VEGETAL        5.637        11.29        185.8 
       34.000        D TIERRA        8.444        16.79        261.4 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        331.8 
                      VEGETAL        5.652        11.29        197.1 
       36.000        D TIERRA        8.525        16.97        278.4 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        351.4 
                      VEGETAL        5.662        11.31        208.4 
       38.000        D TIERRA        8.655        17.18        295.6 CAPA TRANSICION        9.810        19.62        371.0 
                      VEGETAL        5.702        11.36        219.8 
       38.757        D TIERRA        8.730         6.58        302.1 CAPA TRANSICION        9.810         7.43        378.5 
                      VEGETAL        5.729         4.33        224.1 
       39.622        D TIERRA        8.835         7.60        309.7 CAPA TRANSICION        9.810         8.49        386.9 
                      VEGETAL        5.748         4.96        229.1 
       40.000        D TIERRA        8.831         3.34        313.1 CAPA TRANSICION        9.810         3.71        390.7 
                      VEGETAL        5.746         2.17        231.2 
       44.265        D TIERRA        8.883        37.78        350.8 CAPA TRANSICION        9.810        41.84        432.5 
                      VEGETAL        5.735        24.48        255.7 
       45.000        D TIERRA        8.852         6.52        357.4 CAPA TRANSICION        9.810         7.21        439.7 
                      VEGETAL        5.734         4.22        259.9 
       47.591        D TIERRA        8.402        22.35        379.7 CAPA TRANSICION        9.810        25.42        465.1 
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                      VEGETAL        5.637        14.73        274.7 
       50.000        D TIERRA        8.109        19.89        399.6 CAPA TRANSICION        9.817        23.64        488.8 
                      VEGETAL        5.560        13.49        288.1 
       55.000        D TIERRA        8.267        40.94        440.5 CAPA TRANSICION        9.833        49.12        537.9 
                      VEGETAL        5.705        28.16        316.3       PEDRAPLEN        0.023         0.06          0.1 
       60.000        D TIERRA        9.669        44.84        485.4 CAPA TRANSICION        9.852        49.21        587.1 
                      VEGETAL        6.513        30.54        346.9       PEDRAPLEN        0.000         0.06          0.1 
       65.000        D TIERRA       10.552        50.55        535.9 CAPA TRANSICION        7.995        44.62        631.7 
                      VEGETAL        7.115        34.07        380.9       PEDRAPLEN        2.194         5.48          5.6 
       67.591        D TIERRA       10.128        26.79        562.7 CAPA TRANSICION        7.732        20.37        652.1 
                      VEGETAL        7.183        18.52        399.4       PEDRAPLEN        2.803         6.47         12.1 
       70.000        D TIERRA        9.691        23.87        586.6 CAPA TRANSICION        7.482        18.32        670.4 
                      VEGETAL        7.228        17.36        416.8       PEDRAPLEN        3.466         7.55         19.6 
       75.000        D TIERRA        9.033        46.81        633.4 CAPA TRANSICION        6.981        36.16        706.6 
                      VEGETAL        7.257        36.21        453.0       PEDRAPLEN        4.775        20.60         40.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       76.647        D TIERRA        8.863        14.74        648.2 CAPA TRANSICION        6.831        11.37        718.0 
                      VEGETAL        7.283        11.97        465.0       PEDRAPLEN        5.294         8.29         48.5 
       76.657        D TIERRA        8.838         0.09        648.2 CAPA TRANSICION        6.831         0.07        718.0 
                      VEGETAL        6.983         0.07        465.1       PEDRAPLEN        5.297         0.05         48.6 
       80.000        D TIERRA        8.387        28.79        677.0 CAPA TRANSICION        6.531        22.34        740.4 
                      VEGETAL        6.656        22.80        487.9       PEDRAPLEN        6.022        18.92         67.5 
       80.606        D TIERRA        8.341         5.07        682.1 CAPA TRANSICION        6.431         3.93        744.3 
                      VEGETAL        6.663         4.04        491.9       PEDRAPLEN        6.204         3.70         71.2 
       84.996        D TIERRA        7.442        34.64        716.7 CAPA TRANSICION        5.931        27.14        771.4 
                      VEGETAL        6.694        29.32        521.2       PEDRAPLEN        7.488        30.06        101.3 
       85.000        D TIERRA        7.441         0.03        716.8 CAPA TRANSICION        5.931         0.02        771.4 
                      VEGETAL        6.694         0.03        521.2       PEDRAPLEN        7.489         0.03        101.3 
       90.000        D TIERRA        6.177        34.04        750.8 CAPA TRANSICION        5.281        28.03        799.5 
                      VEGETAL        6.577        33.18        554.4       PEDRAPLEN        9.093        41.46        142.8 
       95.000        D TIERRA        4.802        27.45        778.3 CAPA TRANSICION        4.331        24.03        823.5 
                      VEGETAL        6.451        32.57        587.0       PEDRAPLEN       11.450        51.36        194.1 
       96.226        D TIERRA        4.491         5.70        784.0 CAPA TRANSICION        4.081         5.16        828.7 
                      VEGETAL        6.449         7.91        594.9       PEDRAPLEN       12.063        14.41        208.5 
      100.000        D TIERRA        3.179        14.47        798.4 CAPA TRANSICION        2.681        12.76        841.4 
                      VEGETAL        6.171        23.81        618.7       PEDRAPLEN       13.036        47.36        255.9 
      105.000        D TIERRA        1.241        11.05        809.5 CAPA TRANSICION        1.581        10.65        852.1 
                      VEGETAL        6.101        30.68        649.4       PEDRAPLEN       17.256        75.73        331.6 
      109.073        D TIERRA        0.197         2.93        812.4 CAPA TRANSICION        0.862         4.97        857.1 
                      VEGETAL        6.164        24.98        674.4       PEDRAPLEN       23.602        83.21        414.8 
      110.000        D TIERRA        0.099         0.14        812.6 CAPA TRANSICION        0.646         0.70        857.7 
                      VEGETAL        6.126         5.70        680.1       PEDRAPLEN       24.936        22.50        437.3 
      115.000        D TIERRA        0.000         0.25        812.8 CAPA TRANSICION        0.000         1.61        859.4 
                      VEGETAL        5.857        29.96        710.0       PEDRAPLEN       25.711       126.62        563.9 
      116.946         VEGETAL        5.744        11.29        721.3       PEDRAPLEN       25.319        49.65        613.6 
      117.166         VEGETAL        5.733         1.26        722.6       PEDRAPLEN       25.277         5.57        619.2 
      120.000         VEGETAL        5.580        16.03        738.6       PEDRAPLEN       24.689        70.80        690.0 
      120.954         VEGETAL        5.536         5.30        743.9       PEDRAPLEN       24.459        23.44        713.4 
      120.964         VEGETAL        6.384         0.06        744.0       PEDRAPLEN       26.671         0.26        713.7 
      121.379         VEGETAL        6.391         2.65        746.6       PEDRAPLEN       26.670        11.07        724.7 
      123.955         VEGETAL        6.466        16.56        763.2       PEDRAPLEN       26.936        69.05        793.8 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:41   3552                                                                             pagina   4 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 812.8 
                       CAPA TRANSICION                           859.4 
                       SUELO ESTB-3                               0.0 
                       VEGETAL                                  763.2 
                       PEDRAPLEN                                793.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarjó) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       14.933         0.00          0.0 CAPA TRANSICION        7.043         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.311         0.00          0.0         D FIRME        0.966         0.00          0.0 
        1.732        D TIERRA       14.227        25.25         25.3 CAPA TRANSICION        6.462        11.70         11.7 
                      VEGETAL        5.284         9.18          9.2         D FIRME        0.719         1.46          1.5 
       10.000        D TIERRA       11.654       106.99        132.2 CAPA TRANSICION        5.174        48.10         59.8 
                      VEGETAL        4.429        40.15         49.3       PEDRAPLEN        0.049         0.20          0.2 
                      D FIRME        0.461         4.88          6.3 
       16.732        D TIERRA       10.876        75.84        208.1 CAPA TRANSICION        5.869        37.17         97.0 
                      VEGETAL        4.638        30.52         79.8       PEDRAPLEN        0.110         0.54          0.7 
                      D FIRME        0.363         2.77          9.1 
       20.000        D TIERRA       12.189        37.69        245.8 CAPA TRANSICION        9.875        25.72        122.7 
                      VEGETAL        4.654        15.18         95.0       PEDRAPLEN        0.118         0.37          1.1 
                      D FIRME        1.853         3.62         12.7 
       30.000        D TIERRA        6.574        93.81        339.6 CAPA TRANSICION       10.885       103.80        226.5 
                      VEGETAL        4.535        45.95        141.0       PEDRAPLEN        0.122         1.20          2.3 
                      D FIRME        1.846        18.49         31.2 
       31.732        D TIERRA        5.446        10.41        350.0 CAPA TRANSICION        8.095        16.44        242.9 
                      VEGETAL        4.487         7.81        148.8       PEDRAPLEN        3.118         2.81          5.1 
                      D FIRME        1.853         3.20         34.4 
       40.000        D TIERRA        3.131        35.45        385.4 CAPA TRANSICION        3.245        46.88        289.8 
                      VEGETAL        4.195        35.89        184.7       PEDRAPLEN       10.132        54.77         59.9 
                      D FIRME        0.000         7.66         42.1 
       50.000        D TIERRA        0.535        18.33        403.8 CAPA TRANSICION        2.966        31.06        320.9 
                      VEGETAL        4.133        41.64        226.3       PEDRAPLEN       16.057       130.95        190.8 
       60.000        D TIERRA        0.000         2.68        406.4 CAPA TRANSICION        0.000        14.83        335.7 
                      VEGETAL        5.089        46.11        272.4       PEDRAPLEN       27.576       218.16        409.0 
       70.000         VEGETAL        5.977        55.33        327.8       PEDRAPLEN       38.959       332.67        741.7 
       80.000         VEGETAL        6.915        64.46        392.2       PEDRAPLEN       50.477       447.18       1188.9 
       90.000         VEGETAL        7.957        74.36        466.6       PEDRAPLEN       62.939       567.08       1755.9 
      100.000         VEGETAL        8.908        84.33        550.9       PEDRAPLEN       77.020       699.80       2455.7 
      110.000         VEGETAL        9.773        93.41        644.3       PEDRAPLEN       92.326       846.73       3302.5 
      120.000         VEGETAL       10.391       100.82        745.1       PEDRAPLEN      108.958      1006.42       4308.9 
      130.000         VEGETAL       10.474       104.32        849.5       PEDRAPLEN      129.610      1192.84       5501.7 
      290.000         VEGETAL        3.595         0.00        849.5       PEDRAPLEN       19.694         0.00       5501.7 
      300.000        D TIERRA        0.235         1.17        407.6 CAPA TRANSICION        9.168        45.84        381.5 
                      VEGETAL        1.674        26.34        875.8       PEDRAPLEN        0.503       100.98       5602.7 
                      D FIRME        1.046         5.23         47.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000        D TIERRA        6.269         0.00        407.6 CAPA TRANSICION        8.049         0.00        381.5 
                      VEGETAL        4.890         0.00        875.8       PEDRAPLEN        0.127         0.00       5602.7 
      410.000        D TIERRA        3.425        48.47        456.1 CAPA TRANSICION        2.822        54.36        435.9 
                 SUELO ESTB-3        0.002         0.01          0.0         VEGETAL        1.844        33.67        909.5 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.64       5603.3         D FIRME        0.780         3.90         51.2 
      420.000        D TIERRA        5.674        45.50        501.6 CAPA TRANSICION        5.104        39.63        475.5 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        1.694        17.69        927.2 
                      D FIRME        1.918        13.49         64.7 
      430.000        D TIERRA        4.802        52.38        554.0 CAPA TRANSICION        4.161        46.32        521.8 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.471        15.83        943.0 
                      D FIRME        1.607        17.63         82.3 
      440.000        D TIERRA        3.146        39.74        593.7 CAPA TRANSICION        2.648        34.04        555.9 
                      VEGETAL        0.829        11.50        954.5       PEDRAPLEN        0.006         0.03       5603.4 
                      D FIRME        1.479        15.43         97.8 
      450.000        D TIERRA        9.127        61.36        655.1 CAPA TRANSICION        7.379        50.13        606.0 
                      VEGETAL        1.375        11.02        965.5       PEDRAPLEN        0.000         0.03       5603.4 
                      D FIRME        2.989        22.34        120.1 
      460.000        D TIERRA       10.482        98.04        753.1 CAPA TRANSICION        7.379        73.79        679.8 
                      VEGETAL        1.142        12.59        978.1         D FIRME        3.020        30.05        150.2 
      470.000        D TIERRA        5.301        78.91        832.0 CAPA TRANSICION        4.730        60.54        740.3 
                 SUELO ESTB-3        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        0.370         7.56        985.7 
                      D FIRME        2.418        27.19        177.3 
      480.000        D TIERRA        8.307        68.04        900.1 CAPA TRANSICION        7.379        60.54        800.9 
                      VEGETAL        0.911         6.41        992.1       PEDRAPLEN        0.002         0.01       5603.4 
                      D FIRME        3.051        27.35        204.7 
      490.000        D TIERRA        6.856        75.81        975.9 CAPA TRANSICION        6.782        70.80        871.7 
                      VEGETAL        0.374         6.42        998.5       PEDRAPLEN        0.007         0.05       5603.5 
                      D FIRME        3.094        30.72        235.4 
      500.000        D TIERRA        8.926        78.91       1054.8 CAPA TRANSICION        7.379        70.80        942.5 
                      VEGETAL        0.769         5.71       1004.2       PEDRAPLEN        0.000         0.04       5603.5 
                      D FIRME        3.237        31.65        267.1 
      510.000        D TIERRA        6.383        76.54       1131.3 CAPA TRANSICION        6.795        70.87       1013.4 
                      VEGETAL        0.346         5.58       1009.8         D FIRME        3.118        31.78        298.8 
      514.685        D TIERRA        5.710        28.33       1159.7 CAPA TRANSICION        6.710        31.64       1045.0 
                      VEGETAL        4.208        10.67       1020.5       PEDRAPLEN        0.093         0.22       5603.7 
                      D FIRME        0.000         7.30        306.1 
      514.690        D TIERRA        5.708         0.03       1159.7 CAPA TRANSICION        6.710         0.03       1045.0 
                      VEGETAL        4.208         0.02       1020.5       PEDRAPLEN        0.093         0.00       5603.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1159.7 
                       CAPA TRANSICION                          1045.0 
                       SUELO ESTB-3                               0.1 
                       VEGETAL                                 1020.5 
                       PEDRAPLEN                               5603.7 
                       D FIRME                                  306.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       65.772         0.00          0.0         VEGETAL        6.050         0.00          0.0 
                      D FIRME        2.322         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA      119.182       924.77        924.8         VEGETAL        8.176        71.13         71.1 
                      D FIRME        0.000        11.61         11.6 
       20.000        D TIERRA      128.174      1236.78       2161.6         VEGETAL        8.880        85.28        156.4 
       30.000        D TIERRA      137.228      1327.01       3488.6         VEGETAL        9.014        89.47        245.9 
       40.000        D TIERRA      146.483      1418.56       4907.1         VEGETAL        9.107        90.61        336.5 
       50.000        D TIERRA      156.700      1515.91       6423.0         VEGETAL        9.306        92.07        428.6 
       60.000        D TIERRA      160.657      1586.78       8009.8         VEGETAL        9.306        93.06        521.6 
       70.000        D TIERRA      162.047      1613.52       9623.3         VEGETAL        9.518        94.12        615.7 
       80.000        D TIERRA      160.729      1613.88      11237.2         VEGETAL        9.457        94.88        710.6 
       90.000        D TIERRA      159.969      1603.49      12840.7         VEGETAL        9.433        94.45        805.1 
      100.000        D TIERRA      158.307      1591.38      14432.1         VEGETAL        9.401        94.17        899.2 
      110.000        D TIERRA      155.349      1568.28      16000.4         VEGETAL        9.394        93.98        993.2 
      120.000        D TIERRA      152.712      1540.31      17540.7         VEGETAL        9.312        93.53       1086.7 
      130.000        D TIERRA      154.829      1537.70      19078.4         VEGETAL        9.445        93.78       1180.5 
      140.000        D TIERRA      164.901      1598.65      20677.0         VEGETAL        9.514        94.79       1275.3 
      150.000        D TIERRA      167.111      1660.06      22337.1         VEGETAL        9.659        95.87       1371.2 
      160.000        D TIERRA      170.668      1688.89      24026.0         VEGETAL        9.761        97.10       1468.3 
      170.000        D TIERRA      170.609      1706.39      25732.4         VEGETAL        9.808        97.85       1566.1 
      180.000        D TIERRA      170.068      1703.39      27435.8         VEGETAL        9.801        98.04       1664.2 
      190.000        D TIERRA      170.368      1702.18      29137.9         VEGETAL        9.809        98.05       1762.2 
      200.000        D TIERRA      171.415      1708.92      30846.9         VEGETAL        9.814        98.12       1860.3 
      210.000        D TIERRA      172.105      1717.60      32564.5         VEGETAL        9.800        98.07       1958.4 
      220.000        D TIERRA      172.332      1722.18      34286.6         VEGETAL        8.263        90.31       2048.7 
                      D FIRME        2.151        10.75         22.4 
      230.000        D TIERRA      168.388      1703.60      35990.2         VEGETAL        8.083        81.73       2130.4 
                      D FIRME        2.211        21.81         44.2 
      240.000        D TIERRA      169.018      1687.03      37677.3         VEGETAL        9.547        88.15       2218.6 
                      D FIRME        0.272        12.41         56.6 
      245.115        D TIERRA      169.087       864.70      38542.0         VEGETAL        9.762        49.38       2268.0 
                      D FIRME        0.000         0.69         57.3 
      250.000        D TIERRA      168.655       824.93      39366.9         VEGETAL        9.734        47.62       2315.6 
      260.000        D TIERRA      166.675      1676.65      41043.5         VEGETAL        9.694        97.14       2412.7 
      270.000        D TIERRA      165.170      1659.23      42702.8         VEGETAL        9.668        96.81       2509.5 
      280.000        D TIERRA      164.509      1648.40      44351.2         VEGETAL        9.640        96.54       2606.1 
      290.000        D TIERRA      164.617      1645.63      45996.8         VEGETAL        9.609        96.25       2702.3 
      300.000        D TIERRA      165.551      1650.84      47647.6         VEGETAL        9.799        97.04       2799.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      310.000        D TIERRA      169.849      1677.00      49324.6         VEGETAL        8.876        93.38       2892.7 
                      D FIRME        1.231         6.15         63.4 
      320.000        D TIERRA      169.514      1696.81      51021.5         VEGETAL        9.777        93.26       2986.0 
                      D FIRME        0.000         6.15         69.6 
      330.000        D TIERRA      171.750      1706.32      52727.8         VEGETAL        8.795        92.86       3078.9 
                      D FIRME        1.281         6.41         76.0 
      340.000        D TIERRA      175.651      1737.01      54464.8         VEGETAL        8.834        88.15       3167.0 
                      D FIRME        1.233        12.57         88.6 
      350.000        D TIERRA      178.451      1770.51      56235.3         VEGETAL        8.834        88.34       3255.4 
                      D FIRME        1.244        12.39        101.0 
      360.000        D TIERRA      180.405      1794.28      58029.6         VEGETAL        9.975        94.05       3349.4 
                      D FIRME        0.065         6.54        107.5 
      370.000        D TIERRA      180.274      1803.40      59833.0         VEGETAL       10.030       100.02       3449.4 
                      D FIRME        0.000         0.32        107.8 
      380.000        D TIERRA      177.774      1790.24      61623.2         VEGETAL        9.932        99.81       3549.2 
      390.000        D TIERRA      185.679      1817.26      63440.5         VEGETAL       10.176       100.54       3649.8 
      400.000        D TIERRA      186.757      1862.18      65302.7         VEGETAL       10.259       102.17       3751.9 
      410.000        D TIERRA      185.776      1862.66      67165.3         VEGETAL       10.222       102.41       3854.3 
      420.000        D TIERRA      183.540      1846.58      69011.9         VEGETAL       10.490       103.56       3957.9 
      430.000        D TIERRA      185.386      1844.63      70856.5         VEGETAL       10.561       105.26       4063.2 
      440.000        D TIERRA      188.372      1868.79      72725.3         VEGETAL       10.540       105.50       4168.7 
      450.000        D TIERRA      192.473      1904.22      74629.5         VEGETAL       10.478       105.09       4273.8 
      460.000        D TIERRA      198.509      1954.91      76584.5         VEGETAL       10.482       104.80       4378.6 
      470.000        D TIERRA      202.826      2006.68      78591.1         VEGETAL       10.499       104.91       4483.5 
      480.000        D TIERRA      206.975      2049.01      80640.1         VEGETAL       10.580       105.40       4588.9 
      490.000        D TIERRA      210.773      2088.74      82728.9         VEGETAL       10.628       106.04       4694.9 
      500.000        D TIERRA      212.610      2116.91      84845.8         VEGETAL        8.801        97.15       4792.1 
                      D FIRME        3.302        16.51        124.3 
      510.000        D TIERRA      202.975      2077.93      86923.7         VEGETAL       10.829        98.15       4890.2 
                      D FIRME        0.000        16.51        140.8 
      520.000        D TIERRA      179.698      1913.37      88837.1         VEGETAL        0.104        54.66       4944.9 
                      D FIRME       13.223        66.12        207.0 
      530.000        D TIERRA      200.213      1899.56      90736.6         VEGETAL       10.646        53.75       4998.6 
                      D FIRME        0.000        66.12        273.1 
      540.000        D TIERRA      190.202      1952.08      92688.7         VEGETAL       10.570       106.08       5104.7 
      550.000        D TIERRA      180.574      1853.88      94542.6         VEGETAL       10.568       105.69       5210.4 
      560.000        D TIERRA      178.003      1792.89      96335.5         VEGETAL       10.007       102.88       5313.3 
      570.000        D TIERRA      177.739      1778.71      98114.2         VEGETAL        9.979        99.93       5413.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.000        D TIERRA      177.182      1774.60      99888.8         VEGETAL        9.966        99.73       5512.9 
      590.000        D TIERRA      176.311      1767.46     101656.3         VEGETAL        9.947        99.56       5612.5 
      600.000        D TIERRA      168.971      1726.41     103382.7         VEGETAL        9.412        96.79       5709.3 
      610.000        D TIERRA      147.463      1582.17     104964.8         VEGETAL        9.408        94.10       5803.4 
      620.000        D TIERRA      137.383      1424.23     106389.1         VEGETAL        8.888        91.48       5894.9 
      630.000        D TIERRA      134.235      1358.09     107747.2         VEGETAL        8.858        88.73       5983.6 
      640.000        D TIERRA      131.836      1330.35     109077.5         VEGETAL        8.850        88.54       6072.1 

      650.000        D TIERRA      123.508      1276.72     110354.2         VEGETAL        8.775        88.13       6160.2 
      660.000        D TIERRA      133.583      1285.46     111639.7         VEGETAL        8.781        87.78       6248.0 
      670.000        D TIERRA      133.447      1335.15     112974.9         VEGETAL        8.783        87.82       6335.8 
      680.000        D TIERRA      133.302      1333.74     114308.6         VEGETAL        8.788        87.86       6423.7 
      690.000        D TIERRA      133.436      1333.69     115642.3         VEGETAL        8.797        87.92       6511.6 
      700.000        D TIERRA      133.669      1335.53     116977.8         VEGETAL        8.803        88.00       6599.6 
      710.000        D TIERRA      133.663      1336.66     118314.5         VEGETAL        8.819        88.11       6687.7 
      720.000        D TIERRA      133.195      1334.29     119648.8         VEGETAL        8.831        88.25       6776.0 
      730.000        D TIERRA      132.417      1328.06     120976.8         VEGETAL        8.841        88.36       6864.3 
      740.000        D TIERRA      131.404      1319.11     122295.9         VEGETAL        8.837        88.39       6952.7 
      750.000        D TIERRA      130.944      1311.74     123607.7         VEGETAL        8.795        88.16       7040.9 
      760.000        D TIERRA      131.013      1309.79     124917.5         VEGETAL        8.790        87.93       7128.8 
      770.000        D TIERRA      130.980      1309.97     126227.4         VEGETAL        8.781        87.85       7216.7 
      780.000        D TIERRA      131.435      1312.07     127539.5         VEGETAL        8.811        87.96       7304.6 
      790.000        D TIERRA      130.805      1311.20     128850.7         VEGETAL        8.834        88.23       7392.9 
      799.247        D TIERRA      129.836      1205.07     130055.8         VEGETAL        8.812        81.58       7474.4 
      800.000        D TIERRA      129.812        97.76     130153.5         VEGETAL        8.810         6.63       7481.1 
      805.000        D TIERRA      129.833       649.11     130802.7         VEGETAL        8.797        44.02       7525.1 
      810.000        D TIERRA      130.132       649.91     131452.6         VEGETAL        8.790        43.97       7569.1 
      815.000        D TIERRA      130.446       651.45     132104.0         VEGETAL        8.787        43.94       7613.0 
      820.000        D TIERRA      130.619       652.66     132756.7         VEGETAL        8.774        43.90       7656.9 
      825.000        D TIERRA      130.611       653.08     133409.8         VEGETAL        8.761        43.84       7700.7 
      830.000        D TIERRA      130.440       652.63     134062.4         VEGETAL        8.749        43.77       7744.5 
      835.000        D TIERRA      130.132       651.43     134713.8         VEGETAL        8.740        43.72       7788.2 
      840.000        D TIERRA      126.836       642.42     135356.2         VEGETAL        0.000        21.85       7810.1 
                      D FIRME       11.610        29.03        302.1 
      845.000        D TIERRA      133.638       651.19     136007.4         VEGETAL        8.830        22.08       7832.2 
                      D FIRME        0.000        29.03        331.1 
      850.000        D TIERRA      129.388       657.57     136665.0         VEGETAL        8.831        44.15       7876.3 
      855.000        D TIERRA      127.717       642.76     137307.7         VEGETAL        8.811        44.11       7920.4 
      860.000        D TIERRA      127.360       637.69     137945.4         VEGETAL        8.804        44.04       7964.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      865.000        D TIERRA      127.006       635.92     138581.4         VEGETAL        8.802        44.02       8008.5 
      870.000        D TIERRA      126.651       634.14     139215.5         VEGETAL        8.801        44.01       8052.5 
      875.000        D TIERRA      126.297       632.37     139847.9         VEGETAL        8.800        44.00       8096.5 
      880.000        D TIERRA      125.901       630.49     140478.4         VEGETAL        8.794        43.99       8140.5 
      885.000        D TIERRA      125.521       628.55     141106.9         VEGETAL        8.786        43.95       8184.4 
      890.000        D TIERRA      125.211       626.83     141733.7         VEGETAL        8.777        43.91       8228.3 
      895.000        D TIERRA      124.986       625.49     142359.2         VEGETAL        8.769        43.87       8272.2 
      900.000        D TIERRA      124.853       624.60     142983.8         VEGETAL        8.760        43.82       8316.0 
      905.000        D TIERRA      124.829       624.20     143608.0         VEGETAL        8.751        43.78       8359.8 
      910.000        D TIERRA      124.931       624.40     144232.4         VEGETAL        8.742        43.73       8403.5 
      915.000        D TIERRA      125.116       625.12     144857.6         VEGETAL        8.742        43.71       8447.2 
      920.000        D TIERRA      125.315       626.08     145483.6         VEGETAL        8.744        43.71       8491.0 
      925.000        D TIERRA      125.527       627.10     146110.7         VEGETAL        8.745        43.72       8534.7 
      928.604        D TIERRA      125.700       452.71     146563.5         VEGETAL        8.749        31.53       8566.2 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                              146563.5 
                       VEGETAL                                 8566.2 
                       PEDRAPLEN                                  0.0 
                       D FIRME                                  331.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        4.245         0.00          0.0         VEGETAL        3.300         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA       22.531       133.88        133.9         VEGETAL        4.030        36.65         36.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0 
       20.000        D TIERRA       56.669       396.00        529.9         VEGETAL        5.263        46.46         83.1 
       30.000        D TIERRA      107.398       820.33       1350.2         VEGETAL        6.594        59.28        142.4 
       40.000        D TIERRA      181.788      1445.93       2796.1         VEGETAL        9.063        78.29        220.7 
       50.000        D TIERRA      291.512      2366.50       5162.6         VEGETAL       10.782        99.23        319.9 
       60.000        D TIERRA      410.392      3509.52       8672.2         VEGETAL       12.042       114.12        434.0 
       70.000        D TIERRA      554.423      4824.07      13496.2         VEGETAL       13.753       128.97        563.0 
       80.000        D TIERRA      688.573      6214.98      19711.2         VEGETAL       15.511       146.32        709.3 
       90.000        D TIERRA      812.864      7507.19      27218.4         VEGETAL       16.757       161.34        870.7 
      100.000        D TIERRA      936.751      8748.07      35966.5         VEGETAL       17.567       171.62       1042.3 
      110.000        D TIERRA     1038.544      9876.47      45842.9         VEGETAL       18.293       179.30       1221.6 
      120.000        D TIERRA     1094.179     10663.62      56506.6         VEGETAL       18.066       181.79       1403.4 
      130.000        D TIERRA     1119.023     11066.01      67572.6         VEGETAL       17.815       179.40       1582.8 
      140.000        D TIERRA     1126.512     11227.67      78800.2         VEGETAL       17.321       175.68       1758.5 
      150.000        D TIERRA     1112.895     11197.03      89997.3         VEGETAL       16.769       170.45       1928.9 
      160.000        D TIERRA     1055.069     10839.82     100837.1         VEGETAL       15.865       163.17       2092.1 
      170.000        D TIERRA      949.967     10025.18     110862.3         VEGETAL       14.852       153.58       2245.7 
      180.000        D TIERRA      799.537      8747.52     119609.8         VEGETAL       13.684       142.68       2388.4 
      190.000        D TIERRA      662.472      7310.04     126919.8         VEGETAL       12.241       129.63       2518.0 
      200.000        D TIERRA      499.372      5809.22     132729.0         VEGETAL       10.827       115.34       2633.3 
      210.000        D TIERRA      333.175      4162.73     136891.8         VEGETAL        9.105        99.66       2733.0 
      220.000        D TIERRA      184.097      2586.36     139478.1         VEGETAL        7.307        82.06       2815.0 
      230.000        D TIERRA      102.241      1431.69     140909.8         VEGETAL        6.575        69.41       2884.5 
      240.000        D TIERRA       37.301       697.71     141607.5         VEGETAL        4.064        53.20       2937.7 
      250.000        D TIERRA        9.637       234.69     141842.2         VEGETAL        3.352        37.08       2974.7 
      260.000        D TIERRA        1.088        53.63     141895.8         VEGETAL        3.300        33.26       3008.0 
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                    TERRAPLEN        0.046         0.23          0.2 
      270.000        D TIERRA        0.025         5.57     141901.4         VEGETAL        3.300        33.00       3041.0 
                    TERRAPLEN        0.973         5.10          5.3 
      280.000        D TIERRA        0.000         0.12     141901.5         VEGETAL        3.300        33.00       3074.0 
                    TERRAPLEN        2.235        16.04         21.4 
      287.679         VEGETAL        3.300        25.34       3099.3       TERRAPLEN        2.958        19.94         41.3 
      290.000         VEGETAL        3.300         7.66       3107.0       TERRAPLEN        3.078         7.00         48.3 
      295.000         VEGETAL        3.300        16.50       3123.5       TERRAPLEN        3.092        15.42         63.8 
      300.000         VEGETAL        3.300        16.50       3140.0       TERRAPLEN        3.360        16.13         79.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      305.000         VEGETAL        3.300        16.50       3156.5       TERRAPLEN        3.807        17.92         97.8 
      310.000         VEGETAL        3.300        16.50       3173.0       TERRAPLEN        4.171        19.94        117.8 
      315.000         VEGETAL        3.300        16.50       3189.5       TERRAPLEN        4.453        21.56        139.3 
      320.000         VEGETAL        3.300        16.50       3206.0       TERRAPLEN        4.651        22.76        162.1 
      325.000         VEGETAL        3.300        16.50       3222.5       TERRAPLEN        4.763        23.53        185.6 
      330.000         VEGETAL        3.300        16.50       3239.0       TERRAPLEN        4.790        23.88        209.5 
      335.000         VEGETAL        3.300        16.50       3255.5       TERRAPLEN        4.728        23.79        233.3 
      340.000         VEGETAL        3.300        16.50       3272.0       TERRAPLEN        4.509        23.09        256.4 
      345.000         VEGETAL        3.300        16.50       3288.5       TERRAPLEN        4.232        21.85        278.2 
      350.000         VEGETAL        3.300        16.50       3305.0       TERRAPLEN        3.295        18.82        297.0 
      355.000         VEGETAL        3.300        16.50       3321.5       TERRAPLEN        2.723        15.04        312.1 
      357.562         VEGETAL        3.300         8.45       3330.0       TERRAPLEN        2.358         6.51        318.6 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                              141901.5 
                       VEGETAL                                 3330.0 
                       TERRAPLEN                                318.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000        D TIERRA      149.417         0.00          0.0         VEGETAL        8.458         0.00          0.0 
      305.000        D TIERRA      149.959       748.44        748.4         VEGETAL        8.490        42.37         42.4 
      310.000        D TIERRA      150.674       751.58       1500.0         VEGETAL        8.532        42.55         84.9 
      315.000        D TIERRA      153.693       760.92       2260.9         VEGETAL        8.669        43.00        127.9 
      320.000        D TIERRA      158.301       779.98       3040.9         VEGETAL        8.741        43.53        171.5 
      325.000        D TIERRA      163.452       804.38       3845.3         VEGETAL        8.833        43.93        215.4 
      330.000        D TIERRA      166.927       825.95       4671.3         VEGETAL        8.908        44.35        259.7 
      335.000        D TIERRA      169.356       840.71       5512.0         VEGETAL        8.967        44.69        304.4 
      340.000        D TIERRA      170.860       850.54       6362.5         VEGETAL        8.986        44.88        349.3 
      345.000        D TIERRA      171.568       856.07       7218.6         VEGETAL        8.991        44.94        394.3 
      350.000        D TIERRA      172.416       859.96       8078.5         VEGETAL        9.001        44.98        439.2 
      355.000        D TIERRA      173.661       865.19       8943.7         VEGETAL        9.008        45.02        484.3 
      360.000        D TIERRA      173.349       867.52       9811.2         VEGETAL        9.028        45.09        529.3 
      365.000        D TIERRA      166.904       850.63      10661.9         VEGETAL        8.982        45.02        574.4 
      370.000        D TIERRA      165.834       831.84      11493.7         VEGETAL        8.905        44.72        619.1 
      375.000        D TIERRA      163.747       823.95      12317.7         VEGETAL        8.886        44.48        663.6 
      380.000        D TIERRA      158.581       805.82      13123.5         VEGETAL        8.591        43.69        707.3 
      385.000        D TIERRA      155.875       786.14      13909.6         VEGETAL        8.817        43.52        750.8 
      385.047        D TIERRA      155.856         7.33      13917.0         VEGETAL        8.819         0.41        751.2 
      390.000        D TIERRA      155.667       771.49      14688.5         VEGETAL        8.775        43.57        794.8 
      395.000        D TIERRA      157.422       782.72      15471.2         VEGETAL        8.794        43.92        838.7 
      400.000        D TIERRA      156.572       784.98      16256.2         VEGETAL        8.698        43.73        882.4 
      405.000        D TIERRA      153.299       774.68      17030.8         VEGETAL        8.575        43.18        925.6 
      410.000        D TIERRA      150.946       760.61      17791.4         VEGETAL        8.516        42.73        968.3 
      415.000        D TIERRA      148.381       748.32      18539.8         VEGETAL        8.455        42.43       1010.7 
      420.000        D TIERRA      145.494       734.69      19274.5         VEGETAL        8.311        41.92       1052.7 
      425.000        D TIERRA      141.118       716.53      19991.0         VEGETAL        8.240        41.38       1094.0 
      430.000        D TIERRA      139.783       702.25      20693.2         VEGETAL        8.231        41.18       1135.2 
      435.000        D TIERRA      137.306       692.72      21386.0         VEGETAL        8.197        41.07       1176.3 
      440.000        D TIERRA      134.336       679.11      22065.1         VEGETAL        8.031        40.57       1216.9 
      445.000        D TIERRA      131.646       664.95      22730.0         VEGETAL        7.980        40.03       1256.9 
      450.000        D TIERRA      130.894       656.35      23386.4         VEGETAL        8.018        39.99       1296.9 
      454.299        D TIERRA      131.493       564.00      23950.4         VEGETAL        8.047        34.53       1331.4 
      460.000        D TIERRA      133.336       754.89      24705.3         VEGETAL        8.075        45.96       1377.4 
      470.000        D TIERRA      116.492      1249.14      25954.4         VEGETAL        7.788        79.32       1456.7 
      480.000        D TIERRA      111.544      1140.18      27094.6         VEGETAL        7.581        76.84       1533.5 
      490.000        D TIERRA      108.310      1099.27      28193.8         VEGETAL        7.465        75.23       1608.8 
      500.000        D TIERRA      104.058      1061.84      29255.7         VEGETAL        7.426        74.45       1683.2 
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      510.000        D TIERRA      103.694      1038.76      30294.4         VEGETAL        7.417        74.22       1757.4 
      520.000        D TIERRA       90.630       971.62      31266.1         VEGETAL        7.264        73.40       1830.8 
      530.000        D TIERRA       89.221       899.25      32165.3         VEGETAL        7.200        72.32       1903.1 

      540.000        D TIERRA       88.091       886.56      33051.9         VEGETAL        7.171        71.85       1975.0 
      550.000        D TIERRA       85.310       867.00      33918.9         VEGETAL        7.319        72.45       2047.4 
      560.000        D TIERRA       81.266       832.88      34751.8         VEGETAL        7.715        75.17       2122.6 
      563.991        D TIERRA       80.023       321.85      35073.6         VEGETAL        7.698        30.76       2153.4 
      564.000        D TIERRA       80.023         0.72      35074.3         VEGETAL        7.698         0.07       2153.4 
      566.000        D TIERRA       79.927       159.95      35234.3         VEGETAL        7.679        15.38       2168.8 
      568.000        D TIERRA       79.779       159.71      35394.0         VEGETAL        7.660        15.34       2184.2 
      570.000        D TIERRA       79.516       159.29      35553.3         VEGETAL        7.638        15.30       2199.5 
      572.000        D TIERRA       79.272       158.79      35712.1         VEGETAL        7.617        15.26       2214.7 
      574.000        D TIERRA       79.272       158.54      35870.6         VEGETAL        7.595        15.21       2229.9 
      576.000        D TIERRA       79.318       158.59      36029.2         VEGETAL        7.574        15.17       2245.1 
      578.000        D TIERRA       79.398       158.72      36187.9         VEGETAL        7.556        15.13       2260.2 
      580.000        D TIERRA       79.533       158.93      36346.8         VEGETAL        7.547        15.10       2275.3 
      582.000        D TIERRA       79.648       159.18      36506.0         VEGETAL        7.541        15.09       2290.4 
      584.000        D TIERRA       79.803       159.45      36665.5         VEGETAL        7.540        15.08       2305.5 
      586.000        D TIERRA       80.033       159.84      36825.3         VEGETAL        7.542        15.08       2320.6 
      588.000        D TIERRA       80.636       160.67      36986.0         VEGETAL        7.568        15.11       2335.7 
      590.000        D TIERRA       81.128       161.76      37147.7         VEGETAL        7.575        15.14       2350.8 
      592.000        D TIERRA       81.595       162.72      37310.5         VEGETAL        7.567        15.14       2366.0 
      594.000        D TIERRA       81.857       163.45      37473.9         VEGETAL        7.529        15.10       2381.1 
      596.000        D TIERRA       82.122       163.98      37637.9         VEGETAL        7.487        15.02       2396.1 
      598.000        D TIERRA       82.408       164.53      37802.4         VEGETAL        7.376        14.86       2410.9 
                      D FIRME        0.096         0.10          0.1 
      600.000        D TIERRA       82.621       165.03      37967.5         VEGETAL        6.663        14.04       2425.0 
                      D FIRME        1.014         1.11          1.2 
      602.000        D TIERRA       82.793       165.41      38132.9         VEGETAL        6.000        12.66       2437.6 
                      D FIRME        1.869         2.88          4.1 
      604.000        D TIERRA       82.937       165.73      38298.6         VEGETAL        5.382        11.38       2449.0 
                      D FIRME        2.668         4.54          8.6 
      606.000        D TIERRA       84.576       167.51      38466.1         VEGETAL        5.258        10.64       2459.7 
                      D FIRME        3.009         5.68         14.3 
      608.000        D TIERRA       84.710       169.29      38635.4         VEGETAL        5.272        10.53       2470.2 
                      D FIRME        3.014         6.02         20.3 
      610.000        D TIERRA       85.314       170.02      38805.4         VEGETAL        5.242        10.51       2480.7 
                      D FIRME        3.008         6.02         26.3 
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      612.000        D TIERRA       86.046       171.36      38976.8         VEGETAL        5.434        10.68       2491.4 
                      D FIRME        2.993         6.00         32.3 
      614.000        D TIERRA       86.023       172.07      39148.9         VEGETAL        5.632        11.07       2502.5 
                      D FIRME        2.960         5.95         38.3 
      616.000        D TIERRA       84.836       170.86      39319.7         VEGETAL        5.761        11.39       2513.8 
                      D FIRME        2.913         5.87         44.2 
      618.000        D TIERRA       82.857       167.69      39487.4         VEGETAL        5.738        11.50       2525.3 
                      D FIRME        2.856         5.77         49.9 
      620.000        D TIERRA       81.726       164.58      39652.0         VEGETAL        5.709        11.45       2536.8 
                      D FIRME        2.804         5.66         55.6 
      622.000        D TIERRA       81.742       163.47      39815.5         VEGETAL        5.686        11.40       2548.2 
                      D FIRME        2.756         5.56         61.2 
      624.000        D TIERRA       82.564       164.31      39979.8         VEGETAL        5.691        11.38       2559.6 
                      D FIRME        2.687         5.44         66.6 
      626.000        D TIERRA       83.692       166.26      40146.0         VEGETAL        5.693        11.38       2570.9 
                      D FIRME        2.622         5.31         71.9 
      628.000        D TIERRA       84.921       168.61      40314.6         VEGETAL        5.709        11.40       2582.3 
                      D FIRME        2.528         5.15         77.1 
      630.000        D TIERRA       85.998       170.92      40485.6         VEGETAL        5.979        11.69       2594.0 
                      D FIRME        2.091         4.62         81.7 
      632.000        D TIERRA       86.785       172.78      40658.3         VEGETAL        6.223        12.20       2606.2 
                      D FIRME        1.688         3.78         85.5 
      634.000        D TIERRA       87.227       174.01      40832.4         VEGETAL        6.443        12.67       2618.9 
                      D FIRME        1.315         3.00         88.5 
      636.000        D TIERRA       87.275       174.50      41006.9         VEGETAL        6.638        13.08       2632.0 
                      D FIRME        0.972         2.29         90.7 
      638.000        D TIERRA       87.079       174.35      41181.2         VEGETAL        6.829        13.47       2645.5 
                      D FIRME        0.659         1.63         92.4 
      640.000        D TIERRA       87.268       174.35      41355.6         VEGETAL        7.046        13.88       2659.3 
                      D FIRME        0.371         1.03         93.4 
      642.000        D TIERRA       87.394       174.66      41530.2         VEGETAL        7.243        14.29       2673.6 
                      D FIRME        0.107         0.48         93.9 
      642.910        D TIERRA       87.399        79.53      41609.8         VEGETAL        7.327         6.63       2680.2 
                    PEDRAPLEN        0.006         0.00          0.0         D FIRME        0.004         0.05         93.9 
      644.000        D TIERRA       87.208        95.16      41704.9         VEGETAL        7.330         7.99       2688.2 
      646.000        D TIERRA       86.614       173.82      41878.7         VEGETAL        7.339        14.67       2702.9 
      648.000        D TIERRA       85.664       172.28      42051.0         VEGETAL        7.340        14.68       2717.6 
      650.000        D TIERRA       85.620       171.28      42222.3         VEGETAL        7.405        14.74       2732.3 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      652.000        D TIERRA       85.483       171.10      42393.4         VEGETAL        7.415        14.82       2747.1 
      654.000        D TIERRA       85.460       170.94      42564.3         VEGETAL        7.418        14.83       2762.0 
      656.000        D TIERRA       85.452       170.91      42735.3         VEGETAL        7.418        14.84       2776.8 
      658.000        D TIERRA       85.465       170.92      42906.2         VEGETAL        7.417        14.84       2791.6 
      660.000        D TIERRA       85.499       170.96      43077.1         VEGETAL        7.416        14.83       2806.5 
      660.000        D TIERRA       85.499         0.00      43077.1         VEGETAL        7.416         0.00       2806.5 
      662.000        D TIERRA       86.266       171.77      43248.9         VEGETAL        7.477        14.89       2821.4 
      664.000        D TIERRA       87.067       173.33      43422.2         VEGETAL        7.537        15.01       2836.4 
      665.272        D TIERRA       87.593       111.08      43533.3         VEGETAL        7.574         9.61       2846.0 
      670.000        D TIERRA       89.403       418.42      43951.7         VEGETAL        7.700        36.11       2882.1 
      670.000        D TIERRA       89.403         0.00      43951.7         VEGETAL        7.700         0.00       2882.1 
      675.000        D TIERRA       88.136       443.85      44395.6         VEGETAL        8.034        39.33       2921.4 
      680.000        D TIERRA       84.654       431.98      44827.6         VEGETAL        7.714        39.37       2960.8 
      685.000        D TIERRA       88.432       432.72      45260.3         VEGETAL        7.695        38.52       2999.3 
      690.000        D TIERRA       86.262       436.74      45697.0         VEGETAL        7.745        38.60       3037.9 
      695.000        D TIERRA       84.451       426.78      46123.8         VEGETAL        7.839        38.96       3076.9 
      700.000        D TIERRA       82.954       418.51      46542.3         VEGETAL        7.975        39.53       3116.4 
      705.000        D TIERRA       81.091       410.11      46952.4         VEGETAL        8.092        40.17       3156.6 
      710.000        D TIERRA       81.683       406.93      47359.4         VEGETAL        8.104        40.49       3197.1 
      715.000        D TIERRA       83.921       414.01      47773.4         VEGETAL        7.995        40.25       3237.3 
      720.000        D TIERRA       84.201       420.31      48193.7         VEGETAL        7.993        39.97       3277.3 

      725.000        D TIERRA       83.445       419.11      48612.8         VEGETAL        7.947        39.85       3317.2 
      730.000        D TIERRA       83.198       416.61      49029.4         VEGETAL        7.881        39.57       3356.7 
      735.000        D TIERRA       84.014       418.03      49447.4         VEGETAL        7.827        39.27       3396.0 
      740.000        D TIERRA       85.752       424.41      49871.8         VEGETAL        7.833        39.15       3435.1 
      745.000        D TIERRA       86.687       431.10      50302.9         VEGETAL        7.797        39.08       3474.2 
      750.000        D TIERRA       87.280       434.92      50737.8         VEGETAL        7.763        38.90       3513.1 
      755.000        D TIERRA       87.927       438.02      51175.9         VEGETAL        7.748        38.78       3551.9 
      760.000        D TIERRA       88.595       441.31      51617.2         VEGETAL        7.735        38.71       3590.6 
      765.000        D TIERRA       89.307       444.76      52061.9         VEGETAL        7.723        38.65       3629.3 
      770.000        D TIERRA       90.092       448.50      52510.4         VEGETAL        7.713        38.59       3667.8 
      775.000        D TIERRA       90.236       450.82      52961.2         VEGETAL        7.643        38.39       3706.2 
      780.000        D TIERRA       91.742       454.94      53416.2         VEGETAL        7.788        38.58       3744.8 
      785.000        D TIERRA       94.367       465.27      53881.5         VEGETAL        7.898        39.21       3784.0 
      790.000        D TIERRA       99.264       484.08      54365.5         VEGETAL        8.056        39.88       3823.9 
      795.000        D TIERRA      104.540       509.51      54875.1         VEGETAL        8.306        40.91       3864.8 
      800.000        D TIERRA      112.952       543.73      55418.8         VEGETAL        8.334        41.60       3906.4 
      804.702        D TIERRA      127.590       565.51      55984.3         VEGETAL        8.400        39.34       3945.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      810.000        D TIERRA      127.829       676.60      56660.9         VEGETAL        8.431        44.58       3990.3 
      813.411        D TIERRA      119.785       422.31      57083.2         VEGETAL        8.373        28.66       4019.0 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               57083.2 
                       VEGETAL                                 4019.0 
                       PEDRAPLEN                                  0.1 
                       D FIRME                                   93.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       26.312         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       17.083         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       15.428         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA       24.386       253.49        253.5 CAPA TRANSICION       17.083       170.83        170.8 
                    TERRAPLEN       14.601       150.15        150.1 
       20.000        D TIERRA       24.452       244.19        497.7 CAPA TRANSICION       17.083       170.83        341.7 
                    TERRAPLEN       12.210       134.06        284.2 
       30.000        D TIERRA       24.998       247.25        744.9 CAPA TRANSICION       17.083       170.83        512.5 
                    TERRAPLEN       10.811       115.10        399.3 
       40.000        D TIERRA       24.791       248.94        993.9 CAPA TRANSICION       17.083       170.83        683.3 
                    TERRAPLEN        7.966        93.88        493.2 
       50.000        D TIERRA       24.147       244.69       1238.6 CAPA TRANSICION       17.083       170.83        854.1 
                    TERRAPLEN        5.649        68.07        561.3 
       60.000        D TIERRA       26.829       254.88       1493.4 CAPA TRANSICION       17.083       170.83       1025.0 
                    TERRAPLEN        1.339        34.94        596.2 
       70.000        D TIERRA       29.047       279.38       1772.8 CAPA TRANSICION       16.708       168.95       1193.9 
                    TERRAPLEN        0.563         9.51        605.7 
       80.000        D TIERRA       24.960       270.04       2042.9 CAPA TRANSICION       16.765       167.36       1361.3 
                    TERRAPLEN        0.965         7.64        613.4 
       90.000        D TIERRA       24.052       245.06       2287.9 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       1528.9 
                    TERRAPLEN        1.090        10.27        623.6 
      100.000        D TIERRA       25.413       247.33       2535.3 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       1696.6 
                    TERRAPLEN        0.983        10.37        634.0 
      110.000        D TIERRA       27.860       266.37       2801.6 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       1864.2 
                    TERRAPLEN        1.149        10.66        644.7 
      120.000        D TIERRA       28.098       279.79       3081.4 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       2031.9 
                    TERRAPLEN        2.195        16.72        661.4 
      130.000        D TIERRA       30.320       292.09       3373.5 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       2199.5 
                    TERRAPLEN        2.108        21.52        682.9 
      140.000        D TIERRA       37.947       341.33       3714.8 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       2367.2 
                    TERRAPLEN        1.730        19.19        702.1 
      150.000        D TIERRA       44.336       411.42       4126.3 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       2534.8 
                    TERRAPLEN        1.191        14.60        716.7 
      160.000        D TIERRA       68.817       565.76       4692.0 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       2702.4 
                    TERRAPLEN        1.096        11.43        728.1 
      170.000        D TIERRA       73.317       710.67       5402.7 CAPA TRANSICION       16.713       167.39       2869.8 
                    TERRAPLEN        1.374        12.35        740.5 
      180.000        D TIERRA       75.609       744.63       6147.3 CAPA TRANSICION       16.765       167.39       3037.2 
                    TERRAPLEN        1.020        11.97        752.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      190.000        D TIERRA       66.681       711.45       6858.8 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       3204.9 
                    TERRAPLEN        0.725         8.72        761.2 
      200.000        D TIERRA       40.805       537.43       7396.2 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       3372.5 
                    TERRAPLEN        0.566         6.45        767.6 
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      210.000        D TIERRA       54.589       476.97       7873.2 CAPA TRANSICION       16.597       166.81       3539.3 
                    TERRAPLEN        0.040         3.03        770.6 
      220.000        D TIERRA       56.152       553.71       8426.9 CAPA TRANSICION       16.765       166.81       3706.1 
                    TERRAPLEN        0.122         0.81        771.5 
      230.000        D TIERRA       48.115       521.33       8948.2 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       3873.8 
                    TERRAPLEN        0.003         0.63        772.1 
      240.000        D TIERRA       37.148       426.31       9374.5 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       4041.4 
                    TERRAPLEN        0.076         0.40        772.5 
      250.000        D TIERRA       43.265       402.07       9776.6 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       4209.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.38        772.9 
      260.000        D TIERRA       40.680       419.72      10196.3 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       4376.7 
                    TERRAPLEN        0.113         0.57        773.4 
      270.000        D TIERRA       45.826       432.53      10628.8 CAPA TRANSICION       16.740       167.52       4544.2 
                    TERRAPLEN        0.049         0.81        774.2 
      280.000        D TIERRA       61.061       534.43      11163.3 CAPA TRANSICION       16.765       167.52       4711.8 
                    TERRAPLEN        0.006         0.27        774.5 
      290.000        D TIERRA       62.655       618.58      11781.8 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       4879.4 
                    TERRAPLEN        0.366         1.86        776.4 
      300.000        D TIERRA       57.359       600.07      12381.9 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       5047.1 
                    TERRAPLEN        0.009         1.87        778.2 
      310.000        D TIERRA       47.356       523.57      12905.5 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       5214.7 
                    TERRAPLEN        0.593         3.01        781.2 
      320.000        D TIERRA       61.994       546.75      13452.2 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       5382.4 
                    TERRAPLEN        3.586        20.89        802.1 
      330.000        D TIERRA       76.855       694.25      14146.5 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       5550.0 
                    TERRAPLEN        1.069        23.27        825.4 
      340.000        D TIERRA       91.331       840.93      14987.4 CAPA TRANSICION       16.765       167.65       5717.7 
                    TERRAPLEN        0.009         5.39        830.8 
      342.796        D TIERRA       92.442       256.92      15244.3 CAPA TRANSICION       16.765        46.87       5764.5 
                    TERRAPLEN        0.301         0.43        831.2 
 
 
  Istram 10.09 29/09/10 17:38:45   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 177: AP-7 TRamo 2 ampliada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               15244.3 
                       CAPA TRANSICION                          5764.5 
                       SUELO EST-3                                0.0 
                       TERRAPLEN                                831.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 178: Muro de pilotes (P.K. 8+360 al 8+860) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        3.729         0.00          0.0         VEGETAL        0.750         0.00          0.0 
        0.957        D TIERRA        3.750         3.58          3.6         VEGETAL        0.750         0.72          0.7 
       10.000        D TIERRA        6.410        45.94         49.5         VEGETAL        0.750         6.78          7.5 
       12.332        D TIERRA        6.247        14.76         64.3         VEGETAL        0.750         1.75          9.2 
       20.000        D TIERRA        8.723        57.39        121.7         VEGETAL        0.750         5.75         15.0 
       30.000        D TIERRA        9.471        90.97        212.6         VEGETAL        0.750         7.50         22.5 
       30.957        D TIERRA        9.558         9.11        221.7         VEGETAL        0.750         0.72         23.2 
       40.000        D TIERRA       10.460        90.51        312.3         VEGETAL        0.750         6.78         30.0 
       50.000        D TIERRA       11.164       108.12        420.4         VEGETAL        0.750         7.50         37.5 
       60.000        D TIERRA       13.681       124.22        544.6         VEGETAL        0.750         7.50         45.0 
       60.957        D TIERRA       14.004        13.25        557.8         VEGETAL        0.750         0.72         45.7 
       70.000        D TIERRA       15.607       133.89        691.7         VEGETAL        0.750         6.78         52.5 
       72.832        D TIERRA       16.283        45.16        736.9         VEGETAL        0.750         2.12         54.6 
       80.000        D TIERRA       16.879       118.85        855.7         VEGETAL        0.750         5.38         60.0 
       90.000        D TIERRA       17.098       169.88       1025.6         VEGETAL        0.750         7.50         67.5 
      100.000        D TIERRA       16.932       170.15       1195.8         VEGETAL        0.750         7.50         75.0 
      110.000        D TIERRA       17.963       174.48       1370.3         VEGETAL        0.750         7.50         82.5 
      120.000        D TIERRA       20.215       190.89       1561.1         VEGETAL        0.753         7.52         90.0 
      130.000        D TIERRA       20.082       201.49       1762.6         VEGETAL        0.750         7.52         97.5 
      140.000        D TIERRA       20.794       204.38       1967.0         VEGETAL        0.955         8.53        106.1 
                    TERRAPLEN        0.003         0.02          0.0 
      150.000        D TIERRA       28.529       246.62       2213.6         VEGETAL        3.601        22.78        128.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.0 
      156.652        D TIERRA       31.748       200.48       2414.1         VEGETAL        2.032        18.74        147.6 
                      D FIRME        1.180         3.93          3.9 
      160.000        D TIERRA       38.496       117.59       2531.7         VEGETAL        4.698        11.27        158.8 
                      D FIRME        1.153         3.91          7.8 
      162.946        D TIERRA       39.836       115.38       2647.1         VEGETAL        4.558        13.63        172.5 
                      D FIRME        1.180         3.44         11.3 
      170.000        D TIERRA       39.901       281.23       2928.3         VEGETAL        5.430        35.23        207.7 
                      D FIRME        0.000         4.16         15.4 
      180.000        D TIERRA       41.717       408.09       3336.4         VEGETAL        4.858        51.44        259.2 
      190.000        D TIERRA       45.998       438.57       3775.0         VEGETAL        5.627        52.43        311.6 
      200.000        D TIERRA       46.702       463.50       4238.5         VEGETAL        6.343        59.85        371.4 
      210.000        D TIERRA       26.431       365.66       4604.1         VEGETAL        3.087        47.15        418.6 
      220.000        D TIERRA       28.409       274.20       4878.3         VEGETAL        3.592        33.39        452.0 
      230.000        D TIERRA       27.848       281.29       5159.6         VEGETAL        3.504        35.48        487.5 
      240.000        D TIERRA       24.728       262.88       5422.5         VEGETAL        2.522        30.13        517.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 178: Muro de pilotes (P.K. 8+360 al 8+860) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.652        D TIERRA       24.449        16.03       5438.5         VEGETAL        2.423         1.61        519.2 
      250.000        D TIERRA       25.505       233.49       5672.0         VEGETAL        2.190        21.56        540.8 
      260.000        D TIERRA       20.564       230.35       5902.4         VEGETAL        0.876        15.33        556.1 
                    TERRAPLEN        0.008         0.04          0.1 
      270.000        D TIERRA       20.170       203.67       6106.0         VEGETAL        0.799         8.37        564.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04          0.1 

      280.000        D TIERRA       20.315       202.43       6308.5         VEGETAL        0.811         8.05        572.5 
      290.000        D TIERRA       20.249       202.82       6511.3         VEGETAL        0.796         8.04        580.5 
      300.000        D TIERRA       19.550       198.99       6710.3         VEGETAL        0.750         7.73        588.3 
      310.000        D TIERRA       23.431       214.90       6925.2         VEGETAL        1.724        12.37        600.6 
      320.000        D TIERRA       24.467       239.49       7164.7         VEGETAL        2.129        19.26        619.9 
      324.652        D TIERRA       24.840       114.69       7279.4         VEGETAL        2.373        10.47        630.4 
      330.000        D TIERRA       25.549       134.74       7414.1         VEGETAL        2.544        13.15        643.5 
      340.000        D TIERRA       21.480       235.14       7649.2         VEGETAL        0.875        17.09        660.6 
      350.000        D TIERRA       21.865       216.73       7866.0         VEGETAL        1.024         9.49        670.1 
      360.000        D TIERRA       20.582       212.24       8078.2         VEGETAL        0.875         9.49        679.6 
      370.000        D TIERRA       21.286       209.34       8287.5         VEGETAL        0.875         8.75        688.4 
      380.000        D TIERRA       20.484       208.85       8496.4         VEGETAL        0.875         8.75        697.1 
      380.613        D TIERRA       20.805        12.66       8509.1         VEGETAL        0.875         0.54        697.6 
      386.807        D TIERRA       37.786       181.45       8690.5         VEGETAL        6.576        23.08        720.7 
      390.000        D TIERRA       43.594       129.92       8820.4         VEGETAL        7.008        21.69        742.4 
      395.500        D TIERRA       41.395       233.72       9054.1         VEGETAL        7.299        39.34        781.7 
      400.000        D TIERRA       36.594       175.47       9229.6         VEGETAL        6.168        30.30        812.0 
      410.000        D TIERRA       23.930       302.62       9532.2         VEGETAL        3.120        46.44        858.5 
      420.000        D TIERRA       16.068       199.99       9732.2         VEGETAL        0.750        19.35        877.8 
      428.000        D TIERRA       13.382       117.80       9850.0         VEGETAL        0.750         6.00        883.8 
      430.000        D TIERRA       12.925        26.31       9876.3         VEGETAL        0.750         1.50        885.3 
      440.000        D TIERRA       12.348       126.36      10002.7         VEGETAL        0.750         7.50        892.8 
      450.000        D TIERRA       11.500       119.24      10121.9         VEGETAL        0.750         7.50        900.3 
      460.000        D TIERRA       10.316       109.08      10231.0         VEGETAL        0.750         7.50        907.8 
      460.500        D TIERRA       10.283         5.15      10236.2         VEGETAL        0.750         0.38        908.2 
      470.000        D TIERRA       10.243        97.50      10333.7         VEGETAL        0.750         7.13        915.3 
      479.069        D TIERRA        7.940        82.45      10416.1         VEGETAL        0.750         6.80        922.1 
      480.000        D TIERRA        7.155         7.03      10423.2         VEGETAL        0.750         0.70        922.8 
      490.000        D TIERRA        6.211        66.83      10490.0         VEGETAL        0.750         7.50        930.3 
      500.000        D TIERRA        6.046        61.29      10551.3         VEGETAL        0.750         7.50        937.8 
      510.000        D TIERRA        5.025        55.36      10606.6         VEGETAL        0.750         7.50        945.3 
      520.000        D TIERRA        4.982        50.04      10656.7         VEGETAL        0.750         7.50        952.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 178: Muro de pilotes (P.K. 8+360 al 8+860) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      529.342        D TIERRA        3.163        38.05      10694.7         VEGETAL        0.750         7.01        959.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 178: Muro de pilotes (P.K. 8+360 al 8+860) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               10694.7 
                       VEGETAL                                  959.8 
                       TERRAPLEN                                  0.1 
                       D FIRME                                   15.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 179: AP-7 Tramo 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      130.000        D TIERRA       48.562         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       13.660         0.00          0.0 
      133.689        D TIERRA       46.666       175.65        175.6 CAPA TRANSICION       12.888        48.97         49.0 
      140.000        D TIERRA       43.108       283.28        458.9 CAPA TRANSICION       13.457        83.13        132.1 
      150.000        D TIERRA       38.539       408.24        867.2 CAPA TRANSICION       13.430       134.43        266.5 
      160.000        D TIERRA       32.800       356.70       1223.9 CAPA TRANSICION       11.842       126.36        392.9 
      170.000        D TIERRA       29.847       313.24       1537.1 CAPA TRANSICION       13.156       124.99        517.9 
      180.000        D TIERRA       26.567       282.07       1819.2 CAPA TRANSICION       12.231       126.94        644.8 
      190.000        D TIERRA       26.827       266.97       2086.1 CAPA TRANSICION       12.296       122.64        767.4 
      200.000        D TIERRA       27.335       270.81       2357.0 CAPA TRANSICION       12.365       123.30        890.8 
      210.000        D TIERRA       28.461       278.98       2635.9 CAPA TRANSICION       12.817       125.91       1016.7 
      220.000        D TIERRA       29.702       290.82       2926.7 CAPA TRANSICION       13.316       130.67       1147.3 
      230.000        D TIERRA       30.393       300.47       3227.2 CAPA TRANSICION       13.381       133.48       1280.8 
      240.000        D TIERRA       20.035       252.14       3479.4 CAPA TRANSICION       13.494       134.38       1415.2 
                      D FIRME       11.223        56.11         56.1 
      250.000        D TIERRA       21.683       208.59       3688.0 CAPA TRANSICION       13.485       134.90       1550.1 
                      D FIRME       11.249       112.36        168.5 
      260.000        D TIERRA       23.176       224.29       3912.2 CAPA TRANSICION       13.417       134.51       1684.6 
                      D FIRME       11.242       112.46        280.9 
      270.000        D TIERRA       24.262       237.19       4149.4 CAPA TRANSICION       13.248       133.32       1817.9 
                      D FIRME       11.207       112.25        393.2 
      280.000        D TIERRA       24.668       244.65       4394.1 CAPA TRANSICION       13.242       132.45       1950.4 
                      D FIRME       11.215       112.11        505.3 
      289.523        D TIERRA       24.612       234.65       4628.7 CAPA TRANSICION       13.265       126.21       2076.6 
                      D FIRME       11.254       106.99        612.3 
      289.533        D TIERRA       24.613         0.25       4629.0 CAPA TRANSICION       13.265         0.13       2076.7 
                      D FIRME       11.254         0.11        612.4 
      290.000        D TIERRA       24.626        11.50       4640.5 CAPA TRANSICION       13.263         6.19       2082.9 
                      D FIRME       11.255         5.26        617.6 
      300.000        D TIERRA       24.735       246.80       4887.3 CAPA TRANSICION       13.218       132.40       2215.3 
                      D FIRME       11.203       112.29        729.9 
      310.000        D TIERRA       24.611       246.73       5134.0 CAPA TRANSICION       13.254       132.36       2347.7 
                      D FIRME       11.129       111.66        841.6 
      320.000        D TIERRA       24.779       246.95       5381.0 CAPA TRANSICION       13.203       132.29       2480.0 
                      D FIRME       11.106       111.18        952.8 
      330.000        D TIERRA       25.056       249.18       5630.1 CAPA TRANSICION       13.380       132.92       2612.9 
                      D FIRME       11.197       111.52       1064.3 
      340.000        D TIERRA       24.999       250.28       5880.4 CAPA TRANSICION       13.395       133.88       2746.7 
                      D FIRME       11.225       112.11       1176.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 179: AP-7 Tramo 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      350.000        D TIERRA       24.882       249.40       6129.8 CAPA TRANSICION       13.428       134.12       2880.9 
                      D FIRME       11.227       112.26       1288.7 
      360.000        D TIERRA       24.547       247.14       6377.0 CAPA TRANSICION       13.505       134.66       3015.5 
                      D FIRME       11.281       112.54       1401.2 
      370.000        D TIERRA       23.674       241.11       6618.1 CAPA TRANSICION       13.503       135.04       3150.6 
                      D FIRME       11.271       112.76       1514.0 
      380.000        D TIERRA       22.648       231.61       6849.7 CAPA TRANSICION       13.480       134.92       3285.5 
                      D FIRME       11.258       112.64       1626.6 
      390.000        D TIERRA       22.362       225.05       7074.7 CAPA TRANSICION       13.447       134.64       3420.1 
                      D FIRME       11.236       112.47       1739.1 
      400.000        D TIERRA       32.525       274.43       7349.2 CAPA TRANSICION       13.427       134.37       3554.5 
                      D FIRME        0.000        56.18       1795.3 
      410.000        D TIERRA       30.869       316.97       7666.1 CAPA TRANSICION       13.500       134.64       3689.1 
      420.000        D TIERRA       28.610       297.40       7963.5 CAPA TRANSICION       13.456       134.78       3823.9 
      430.000        D TIERRA       27.933       282.72       8246.2 CAPA TRANSICION       13.318       133.87       3957.8 
      440.000        D TIERRA       25.529       267.31       8513.6 CAPA TRANSICION       13.126       132.22       4090.0 
      450.000        D TIERRA       22.606       240.68       8754.2 CAPA TRANSICION       12.932       130.29       4220.3 
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.0 
      460.000        D TIERRA       19.505       210.56       8964.8 CAPA TRANSICION       12.430       126.81       4347.1 
                    TERRAPLEN        0.030         0.16          0.2 
      470.000        D TIERRA       19.281       193.93       9158.7 CAPA TRANSICION       12.706       125.68       4472.8 
                    TERRAPLEN        0.036         0.33          0.5 
      480.000        D TIERRA       20.331       198.06       9356.8 CAPA TRANSICION       13.095       129.01       4601.8 
                    TERRAPLEN        0.022         0.29          0.8 
      490.000        D TIERRA       20.568       204.49       9561.3 CAPA TRANSICION       13.308       132.02       4733.8 
                    TERRAPLEN        0.018         0.20          1.0 
      500.000        D TIERRA        9.751       151.59       9712.9 CAPA TRANSICION       13.666       134.87       4868.7 
                    TERRAPLEN        0.029         0.24          1.2         D FIRME       10.262        51.31       1846.6 
      510.000        D TIERRA       20.328       150.39       9863.3 CAPA TRANSICION       13.686       136.76       5005.4 
                    TERRAPLEN        0.085         0.57          1.8         D FIRME        0.000        51.31       1897.9 
      520.000        D TIERRA       21.227       207.78      10071.0 CAPA TRANSICION       13.673       136.80       5142.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.43          2.2 
      530.000        D TIERRA       21.582       214.05      10285.1 CAPA TRANSICION       13.386       135.29       5277.5 
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          2.2 
      540.000        D TIERRA       21.333       214.57      10499.6 CAPA TRANSICION       13.091       132.38       5409.9 
                    TERRAPLEN        0.029         0.15          2.4 
      550.000        D TIERRA       21.820       215.76      10715.4 CAPA TRANSICION       12.607       128.49       5538.4 
                    TERRAPLEN        0.047         0.38          2.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 179: AP-7 Tramo 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      560.000        D TIERRA       22.235       220.27      10935.7 CAPA TRANSICION       12.522       125.64       5664.0 
                    TERRAPLEN        0.059         0.53          3.3 
      570.000        D TIERRA       22.388       223.12      11158.8 CAPA TRANSICION       12.586       125.54       5789.6 
                    TERRAPLEN        0.056         0.57          3.9 
      580.000        D TIERRA       22.704       225.46      11384.3 CAPA TRANSICION       12.752       126.69       5916.3 
                    TERRAPLEN        0.187         1.21          5.1 
      590.000        D TIERRA       24.134       234.19      11618.5 CAPA TRANSICION       12.763       127.57       6043.8 
                    TERRAPLEN        0.266         2.27          7.4 
      600.000        D TIERRA       24.890       245.12      11863.6 CAPA TRANSICION       12.708       127.36       6171.2 
                    TERRAPLEN        0.317         2.92         10.3 
      607.118        D TIERRA       25.084       177.86      12041.4 CAPA TRANSICION       12.716        90.48       6261.7 
                    TERRAPLEN        0.301         2.20         12.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 179: AP-7 Tramo 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               12041.4 
                       CAPA TRANSICION                          6261.7 
                       SUELO EST-3                                0.0 
                       TERRAPLEN                                 12.5 
                       D FIRME                                 1897.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 180: AP-7 TRamo 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA       30.208         0.00          0.0 CAPA TRANSICION       13.602         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.141         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA       27.325       287.67        287.7 CAPA TRANSICION       13.683       136.43        136.4 
                    TERRAPLEN        0.209         1.75          1.7 
       20.000        D TIERRA       26.348       268.36        556.0 CAPA TRANSICION       13.533       136.08        272.5 
                    TERRAPLEN        0.271         2.40          4.1 
       30.000        D TIERRA       24.766       255.57        811.6 CAPA TRANSICION       12.592       130.62        403.1 
                    TERRAPLEN        0.355         3.13          7.3 
       40.000        D TIERRA       25.030       248.98       1060.6 CAPA TRANSICION       12.627       126.10        529.2 
                    TERRAPLEN        0.399         3.77         11.0 
       50.000        D TIERRA       24.012       245.21       1305.8 CAPA TRANSICION       12.581       126.04        655.3 
                    TERRAPLEN        0.765         5.82         16.9 
       60.000        D TIERRA       25.446       247.29       1553.1 CAPA TRANSICION       12.725       126.53        781.8 
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                    TERRAPLEN        0.799         7.82         24.7 
       70.000        D TIERRA       27.483       264.64       1817.7 CAPA TRANSICION       12.429       125.77        907.6 
                    TERRAPLEN        0.571         6.85         31.5 
       80.000        D TIERRA       25.361       264.22       2081.9 CAPA TRANSICION       13.683       130.56       1038.1 
                    TERRAPLEN        0.643         6.07         37.6 
       90.000        D TIERRA       22.423       238.92       2320.8 CAPA TRANSICION       13.683       136.83       1175.0 
                    TERRAPLEN        0.786         7.15         44.7 
      100.000        D TIERRA       22.448       224.36       2545.2 CAPA TRANSICION       13.662       136.72       1311.7 
                    TERRAPLEN        0.761         7.74         52.5 
      110.000        D TIERRA       23.766       231.07       2776.3 CAPA TRANSICION       13.612       136.37       1448.0 
                    TERRAPLEN        0.257         5.09         57.6 
      120.000        D TIERRA       22.550       231.58       3007.9 CAPA TRANSICION       13.614       136.13       1584.2 
                    TERRAPLEN        0.839         5.48         63.1 
      130.000        D TIERRA       23.164       228.57       3236.4 CAPA TRANSICION       12.979       132.97       1717.1 
                    TERRAPLEN        0.320         5.79         68.8 
      140.000        D TIERRA       26.459       248.12       3484.5 CAPA TRANSICION       12.602       127.90       1845.0 
                    TERRAPLEN        0.637         4.78         73.6 
      150.000        D TIERRA       28.932       276.95       3761.5 CAPA TRANSICION       12.521       125.61       1970.7 
                    TERRAPLEN        0.408         5.22         78.8 
      160.000        D TIERRA       30.649       297.90       4059.4 CAPA TRANSICION       12.750       126.36       2097.0 
                    TERRAPLEN        0.354         3.81         82.7 
      170.000        D TIERRA       27.610       291.29       4350.7 CAPA TRANSICION       12.663       127.07       2224.1 
                    TERRAPLEN        0.626         4.90         87.5 
      180.000        D TIERRA       27.214       274.12       4624.8 CAPA TRANSICION       12.730       126.96       2351.0 
                    TERRAPLEN        0.837         7.31         94.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 180: AP-7 TRamo 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      190.000        D TIERRA       29.960       285.87       4910.7 CAPA TRANSICION       12.422       125.76       2476.8 
                    TERRAPLEN        1.018         9.27        104.1 
      200.000        D TIERRA       23.844       269.02       5179.7 CAPA TRANSICION       12.975       126.99       2603.8 
                    TERRAPLEN        1.138        10.78        114.9 
      210.000        D TIERRA       26.411       251.28       5431.0 CAPA TRANSICION       12.431       127.03       2730.8 
                    TERRAPLEN        0.618         8.78        123.7 
      219.616        D TIERRA       28.760       265.26       5696.2 CAPA TRANSICION       12.613       120.41       2851.2 
                    TERRAPLEN        0.273         4.29        128.0 
      220.000        D TIERRA       28.824        11.06       5707.3 CAPA TRANSICION       12.617         4.84       2856.1 
                    TERRAPLEN        0.267         0.10        128.1 
      230.000        D TIERRA       28.174       284.99       5992.3 CAPA TRANSICION       12.566       125.91       2982.0 
                    TERRAPLEN        0.015         1.41        129.5 
      240.000        D TIERRA       23.315       257.44       6249.7 CAPA TRANSICION       12.818       126.92       3108.9 
                    TERRAPLEN        1.222         6.19        135.7 
      250.000        D TIERRA       27.779       255.47       6505.2 CAPA TRANSICION       12.551       126.84       3235.7 
                    TERRAPLEN        0.710         9.66        145.3 
      260.000        D TIERRA       21.360       245.70       6750.9 CAPA TRANSICION       13.032       127.91       3363.7 
                    TERRAPLEN        0.621         6.66        152.0 
      270.000        D TIERRA       24.511       229.35       6980.3 CAPA TRANSICION       12.738       128.85       3492.5 
                    TERRAPLEN        0.535         5.78        157.8 
      280.000        D TIERRA       28.156       263.34       7243.6 CAPA TRANSICION       12.533       126.35       3618.9 
                    TERRAPLEN        0.392         4.64        162.4 
      290.000        D TIERRA       29.729       289.42       7533.0 CAPA TRANSICION       12.442       124.88       3743.7 
                    TERRAPLEN        1.029         7.10        169.5 
      300.000        D TIERRA       28.045       288.87       7821.9 CAPA TRANSICION       12.411       124.27       3868.0 
                    TERRAPLEN        0.020         5.24        174.8 
      310.000        D TIERRA       23.447       257.46       8079.3 CAPA TRANSICION       13.014       127.13       3995.1 
                    TERRAPLEN        0.091         0.56        175.3 
      320.000        D TIERRA       26.463       249.55       8328.9 CAPA TRANSICION       12.710       128.62       4123.7 
                    TERRAPLEN        4.769        24.30        199.6 
      330.000        D TIERRA       22.810       246.37       8575.3 CAPA TRANSICION       12.434       125.72       4249.5 
                    TERRAPLEN        3.800        42.85        242.5 
      340.000        D TIERRA       26.030       244.20       8819.5 CAPA TRANSICION       12.665       125.49       4375.0 
                    TERRAPLEN        1.357        25.79        268.3 
      342.779        D TIERRA       25.700        71.88       8891.3 CAPA TRANSICION       13.450        36.29       4411.2 
                    TERRAPLEN        0.906         3.14        271.4 
      342.796        D TIERRA       25.692         0.44       8891.8 CAPA TRANSICION       13.450         0.23       4411.5 
                    TERRAPLEN        0.901         0.02        271.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 180: AP-7 TRamo 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                8891.8 
                       CAPA TRANSICION                          4411.5 
                       SUELO EST-3                                0.0 
                       TERRAPLEN                                271.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 181: Acequia Sotaya 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        7.503         0.00          0.0         VEGETAL        1.835         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        7.714        76.09         76.1         VEGETAL        1.849        18.42         18.4 
       20.000        D TIERRA        8.392        80.53        156.6         VEGETAL        1.868        18.59         37.0 
       30.000        D TIERRA        8.443        84.17        240.8         VEGETAL        1.870        18.69         55.7 
       40.000        D TIERRA        8.065        82.54        323.3         VEGETAL        1.808        18.39         74.1 
       50.000        D TIERRA        5.125        65.95        389.3         VEGETAL        1.684        17.46         91.6 
       60.000        D TIERRA        4.017        45.71        435.0         VEGETAL        1.611        16.48        108.0 
       70.000        D TIERRA        4.293        41.55        476.5         VEGETAL        1.602        16.06        124.1 
       80.000        D TIERRA        5.691        49.92        526.5         VEGETAL        1.683        16.43        140.5 
       90.000        D TIERRA        6.255        59.73        586.2         VEGETAL        1.715        16.99        157.5 
      100.000        D TIERRA        6.436        63.45        649.6         VEGETAL        1.706        17.11        174.6 

      110.000        D TIERRA        6.698        65.67        715.3         VEGETAL        1.703        17.05        191.7 
      120.000        D TIERRA        7.093        68.95        784.3         VEGETAL        1.738        17.21        208.9 
      120.201        D TIERRA        7.132         1.43        785.7         VEGETAL        1.753         0.35        209.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 181: Acequia Sotaya 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 785.7 
                       VEGETAL                                  209.2 
                       TERRAPLEN                                  0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        3.967         0.00          0.0         VEGETAL        3.036         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        4.423        41.95         42.0         VEGETAL        3.081        30.58         30.6 
       20.000        D TIERRA        5.604        50.13         92.1         VEGETAL        3.184        31.33         61.9 
       20.000        D TIERRA        5.745         0.00         92.1            LOSA       11.140         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.481         0.00         61.9       PEDRAPLEN        0.007         0.00          0.0 
       30.000        D TIERRA        6.688        62.16        154.2            LOSA       11.140       111.40        111.4 
                      VEGETAL        3.481        34.81         96.7       PEDRAPLEN        0.000         0.04          0.0 
       40.000        D TIERRA        6.396        65.42        219.7            LOSA       11.140       111.40        222.8 
                      VEGETAL        3.481        34.81        131.5       PEDRAPLEN        0.004         0.02          0.1 
       50.000        D TIERRA        5.126        57.61        277.3            LOSA       11.140       111.40        334.2 
                      VEGETAL        3.481        34.81        166.3       PEDRAPLEN        0.018         0.11          0.2 
       58.088        D TIERRA        5.845        44.37        321.6            LOSA       11.140        90.10        424.3 
                      VEGETAL        3.481        28.15        194.5       PEDRAPLEN        0.005         0.09          0.3 
       60.000        D TIERRA        5.933        11.26        332.9            LOSA       11.140        21.30        445.6 
                      VEGETAL        3.481         6.66        201.1       PEDRAPLEN        0.004         0.01          0.3 
       60.000        D TIERRA        5.780         0.00        332.9         VEGETAL        3.198         0.00        201.1 
       67.088        D TIERRA        5.500        39.98        372.9         VEGETAL        3.161        22.54        223.7 
       70.000        D TIERRA        5.044        15.35        388.2         VEGETAL        3.126         9.15        232.8 
       76.088        D TIERRA        3.636        26.42        414.7         VEGETAL        3.011        18.68        251.5 
       76.749        D TIERRA        3.475         2.35        417.0         VEGETAL        2.998         1.99        253.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 417.0 
                       LOSA                                     445.6 
                       VEGETAL                                  253.5 
                       PEDRAPLEN                                  0.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.356         0.00          0.0         VEGETAL        3.443         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.118         0.00          0.0 
        0.088        D TIERRA        1.337         0.12          0.1         VEGETAL        3.439         0.30          0.3 
                    PEDRAPLEN        0.119         0.01          0.0 
        5.292        D TIERRA        0.980         6.03          6.1         VEGETAL        2.969        16.67         17.0 
                    PEDRAPLEN        0.326         1.16          1.2 
        6.000        D TIERRA        0.901         0.67          6.8         VEGETAL        2.971         2.10         19.1 
                    PEDRAPLEN        0.387         0.25          1.4 
        8.000        D TIERRA        0.785         1.69          8.5         VEGETAL        3.105         6.08         25.2 
                    PEDRAPLEN        0.372         0.76          2.2 
       10.000        D TIERRA        0.886         1.67         10.2         VEGETAL        3.321         6.43         31.6 
                    PEDRAPLEN        0.428         0.80          3.0 
       12.000        D TIERRA        0.683         1.57         11.7         VEGETAL        3.204         6.52         38.1 
                    PEDRAPLEN        0.488         0.92          3.9 
       14.000        D TIERRA        0.533         1.22         13.0         VEGETAL        3.152         6.36         44.5 
                    PEDRAPLEN        0.478         0.97          4.9 
       16.000        D TIERRA        0.394         0.93         13.9         VEGETAL        3.097         6.25         50.7 
                    PEDRAPLEN        0.405         0.88          5.7 
       18.000        D TIERRA        0.180         0.57         14.5         VEGETAL        2.679         5.78         56.5 
                    PEDRAPLEN        0.311         0.72          6.5 
       20.000        D TIERRA        0.139         0.32         14.8         VEGETAL        2.695         5.37         61.9 
                    PEDRAPLEN        0.393         0.70          7.2 
       22.000        D TIERRA        0.000         0.14         14.9         VEGETAL        2.756         5.45         67.3 
                    PEDRAPLEN        1.327         1.72          8.9 
       24.000        D TIERRA        0.009         0.01         14.9         VEGETAL        0.554         3.31         70.6 
                    PEDRAPLEN        0.191         1.52         10.4         D FIRME        0.327         0.33          0.3 
       26.000        D TIERRA        0.290         0.30         15.2         VEGETAL        1.504         2.06         72.7 
                    PEDRAPLEN        0.391         0.58         11.0         D FIRME        0.039         0.37          0.7 
       28.000        D TIERRA        0.414         0.70         15.9         VEGETAL        1.972         3.48         76.2 
                    PEDRAPLEN        0.715         1.11         12.1         D FIRME        0.000         0.04          0.7 
       30.000        D TIERRA        0.420         0.83         16.8         VEGETAL        2.530         4.50         80.7 
                    PEDRAPLEN        0.931         1.65         13.7 

       32.000        D TIERRA        0.286         0.71         17.5         VEGETAL        3.286         5.82         86.5 
                    PEDRAPLEN        1.180         2.11         15.8 
       34.000        D TIERRA        0.216         0.50         18.0         VEGETAL        3.150         6.44         92.9 
                    PEDRAPLEN        0.477         1.66         17.5 
       36.000        D TIERRA        0.095         0.31         18.3         VEGETAL        2.686         5.84         98.7 
                    PEDRAPLEN        0.470         0.95         18.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       38.000        D TIERRA        0.075         0.17         18.5         VEGETAL        2.699         5.38        104.1 
                    PEDRAPLEN        0.521         0.99         19.4 
       40.000        D TIERRA        0.063         0.14         18.6         VEGETAL        2.707         5.41        109.5 
                    PEDRAPLEN        0.548         1.07         20.5 
       42.000        D TIERRA        0.059         0.12         18.7         VEGETAL        2.710         5.42        115.0 
                    PEDRAPLEN        0.545         1.09         21.6 
       44.000        D TIERRA        0.061         0.12         18.8         VEGETAL        2.704         5.41        120.4 
                    PEDRAPLEN        0.513         1.06         22.7 
       46.000        D TIERRA        0.292         0.35         19.2         VEGETAL        3.104         5.81        126.2 
                    PEDRAPLEN        0.402         0.91         23.6 
       48.000        D TIERRA        0.729         1.02         20.2         VEGETAL        3.117         6.22        132.4 
                    PEDRAPLEN        0.064         0.47         24.0 
       49.015        D TIERRA        1.274         1.02         21.2         VEGETAL        3.104         3.16        135.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.03         24.1 
       50.000        D TIERRA        1.973         1.60         22.8         VEGETAL        3.261         3.13        138.7 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00         24.1 
       50.000        D TIERRA        3.607         0.00         22.8            LOSA       11.140         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.616         0.00        138.7       PEDRAPLEN        0.166         0.00         24.1 
                      D FIRME        0.255         0.00          0.7 
       60.000        D TIERRA        2.667        31.37         54.2            LOSA       11.140       111.40        111.4 
                      VEGETAL        2.896        37.56        176.2       PEDRAPLEN        0.336         2.51         26.6 
                      D FIRME        0.588         4.22          4.9 
       70.000        D TIERRA        5.035        38.51         92.7            LOSA       11.140       111.40        222.8 
                      VEGETAL        3.558        32.27        208.5       PEDRAPLEN        0.259         2.98         29.6 
                      D FIRME        1.406         9.97         14.9 
       80.000        D TIERRA        6.157        55.96        148.7            LOSA       11.140       111.40        334.2 
                      VEGETAL        5.334        44.46        253.0       PEDRAPLEN        0.325         2.92         32.5 
                      D FIRME        0.278         8.42         23.3 
       87.480        D TIERRA       25.916       119.95        268.6            LOSA       11.140        83.33        417.5 
                      VEGETAL        5.805        41.66        294.6       PEDRAPLEN        0.000         1.21         33.7 
                      D FIRME        0.000         1.04         24.4 
       88.000        D TIERRA       29.048        14.29        282.9            LOSA       11.140         5.79        423.3 
                      VEGETAL        5.805         3.02        297.6 
       90.000        D TIERRA       29.916        58.96        341.9            LOSA       11.140        22.28        445.6 
                      VEGETAL        5.805        11.61        309.3 
       90.000        D TIERRA       29.916         0.00        341.9            LOSA       11.140         0.00        445.6 
                      VEGETAL        5.805         0.00        309.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       92.000        D TIERRA       23.334        53.25        395.1            LOSA        5.940        17.08        462.7 
                      VEGETAL        5.081        10.89        320.1 
       92.304        D TIERRA       22.174         6.92        402.0            LOSA        5.236         1.70        464.4 
                      VEGETAL        4.971         1.53        321.7 
       94.000        D TIERRA       15.499        31.95        434.0            LOSA        1.732         5.91        470.3 
                      VEGETAL        4.360         7.91        329.6 
       95.000        D TIERRA       12.208        13.85        447.8            LOSA        0.000         0.87        471.2 
                      VEGETAL        4.000         4.18        333.8 
       95.000        D TIERRA       13.573         0.00        447.8         VEGETAL        5.304         0.00        333.8 
       96.000        D TIERRA       10.023        11.80        459.6         VEGETAL        4.925         5.11        338.9 
       98.000        D TIERRA        7.661        17.68        477.3         VEGETAL        4.655         9.58        348.5 
      100.000        D TIERRA        7.538        15.20        492.5         VEGETAL        4.645         9.30        357.8 
      100.304        D TIERRA        7.489         2.28        494.8         VEGETAL        4.639         1.41        359.2 
      102.000        D TIERRA        7.068        12.34        507.1         VEGETAL        4.593         7.83        367.0 
      104.000        D TIERRA        6.505        13.57        520.7         VEGETAL        4.833         9.43        376.4 
      106.000        D TIERRA        9.787        16.29        537.0         VEGETAL        5.301        10.13        386.6 
      108.000        D TIERRA       13.300        23.09        560.1         VEGETAL        5.326        10.63        397.2 
      108.304        D TIERRA       13.583         4.09        564.2         VEGETAL        5.296         1.61        398.8 
      110.000        D TIERRA       14.838        24.10        588.3         VEGETAL        4.834         8.59        407.4 
                    PEDRAPLEN        0.076         0.06         33.8 
      110.000        D TIERRA       19.597         0.00        588.3 
      110.605        D TIERRA       19.988        11.97        600.3 
      117.811        D TIERRA        9.801       107.33        707.6       PEDRAPLEN        0.243         0.88         34.6 
                      D FIRME        0.028         0.10         24.5 
      120.000        D TIERRA        6.295        17.62        725.2       PEDRAPLEN        0.379         0.68         35.3 
                      D FIRME        0.151         0.20         24.7 
      121.284        D TIERRA        4.597         6.99        732.2       PEDRAPLEN        0.362         0.48         35.8 
                      D FIRME        0.017         0.11         24.8 
      125.000        D TIERRA        0.005         8.55        740.7       PEDRAPLEN        0.427         1.47         37.3 
                      D FIRME        0.001         0.03         24.8 
      129.811        D TIERRA        1.134         2.74        743.5       PEDRAPLEN        0.000         1.03         38.3 
                      D FIRME        0.537         1.29         26.1 
      130.000        D TIERRA        1.312         0.23        743.7         D FIRME        0.542         0.10         26.2 
      135.000        D TIERRA        6.920        20.58        764.3         D FIRME        1.211         4.38         30.6 
      140.000        D TIERRA        4.798        29.29        793.6         D FIRME        1.178         5.97         36.6 
      141.811        D TIERRA        5.190         9.04        802.6         D FIRME        1.504         2.43         39.0 
      145.000        D TIERRA        6.415        18.50        821.1         D FIRME        1.792         5.26         44.3 
      150.000        D TIERRA        3.121        23.84        845.0         D FIRME        1.959         9.38         53.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 148

      155.000        D TIERRA        4.912        20.08        865.1         D FIRME        2.033         9.98         63.6 
      160.000        D TIERRA        5.339        25.63        890.7         D FIRME        2.028        10.15         73.8 
      165.000        D TIERRA        5.858        27.99        918.7         D FIRME        2.024        10.13         83.9 
      170.000        D TIERRA        5.311        27.92        946.6         D FIRME        2.015        10.10         94.0 
      172.366        D TIERRA        4.531        11.64        958.2         D FIRME        2.021         4.77         98.8 
      174.551        D TIERRA        3.843         9.15        967.4         D FIRME        2.027         4.42        103.2 
      180.000        D TIERRA        2.539        17.39        984.8         D FIRME        2.010        11.00        114.2 
      180.000        D TIERRA        2.539         0.00        984.8         D FIRME        2.010         0.00        114.2 
      182.801        D TIERRA        2.206         6.65        991.4         D FIRME        1.996         5.61        119.8 
      190.000        D TIERRA        1.804        14.43       1005.9         D FIRME        1.887        13.98        133.8 
      191.051        D TIERRA        1.820         1.90       1007.8         D FIRME        1.856         1.97        135.7 
      200.000        D TIERRA        1.744        15.95       1023.7         D FIRME        1.770        16.22        152.0 
      207.622        D TIERRA        1.617        12.81       1036.5         D FIRME        1.692        13.19        165.2 
      207.778        D TIERRA        1.613         0.25       1036.8         D FIRME        1.693         0.26        165.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1036.8 
                       LOSA                                     471.2 
                       VEGETAL                                  407.4 
                       PEDRAPLEN                                 38.3 
                       D FIRME                                  165.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 185: Reposición Barranco de Tenta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.045         0.00          0.0         VEGETAL        1.308         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.014         0.00          0.0 
        0.002        D TIERRA        0.045         0.00          0.0         VEGETAL        1.308         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.014         0.00          0.0 
        0.003        D TIERRA        0.045         0.00          0.0         VEGETAL        1.308         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.014         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.113         0.16          0.2         VEGETAL        1.294         2.60          2.6 
                    TERRAPLEN        0.882         1.89          1.9 
        4.000        D TIERRA        0.223         0.34          0.5         VEGETAL        1.324         2.62          5.2 
                    TERRAPLEN        0.715         1.60          3.5 
        6.000        D TIERRA        0.272         0.49          1.0         VEGETAL        1.330         2.65          7.9 
                    TERRAPLEN        0.568         1.28          4.8 
        8.000        D TIERRA        0.358         0.63          1.6         VEGETAL        1.331         2.66         10.5 
                    TERRAPLEN        0.427         0.99          5.8 
       10.000        D TIERRA        0.349         0.71          2.3         VEGETAL        1.328         2.66         13.2 
                    TERRAPLEN        0.312         0.74          6.5 
       12.000        D TIERRA        0.322         0.67          3.0         VEGETAL        1.331         2.66         15.9 
                    TERRAPLEN        0.391         0.70          7.2 
       14.000        D TIERRA        0.140         0.46          3.5         VEGETAL        1.306         2.64         18.5 
                    TERRAPLEN        0.738         1.13          8.3 
       16.000        D TIERRA        0.033         0.17          3.6         VEGETAL        1.269         2.57         21.1 
                    TERRAPLEN        1.150         1.89         10.2 
       18.000        D TIERRA        0.000         0.03          3.7         VEGETAL        1.205         2.47         23.5 
                    TERRAPLEN        2.234         3.38         13.6 
       20.000         VEGETAL        1.200         2.41         25.9       TERRAPLEN        3.259         5.49         19.1 
       22.000         VEGETAL        1.200         2.40         28.3       TERRAPLEN        3.166         6.43         25.5 
       24.000         VEGETAL        1.200         2.40         30.7       TERRAPLEN        2.993         6.16         31.7 
       26.000         VEGETAL        1.200         2.40         33.1       TERRAPLEN        2.764         5.76         37.4 
       28.000         VEGETAL        1.200         2.40         35.5       TERRAPLEN        2.545         5.31         42.8 
       30.000         VEGETAL        1.200         2.40         37.9       TERRAPLEN        2.350         4.90         47.7 
       32.000         VEGETAL        1.202         2.40         40.3       TERRAPLEN        2.181         4.53         52.2 
       34.000         VEGETAL        1.208         2.41         42.8       TERRAPLEN        1.973         4.15         56.3 
       36.000         VEGETAL        1.211         2.42         45.2       TERRAPLEN        2.019         3.99         60.3 
       38.000         VEGETAL        1.211         2.42         47.6       TERRAPLEN        2.283         4.30         64.6 
       40.000         VEGETAL        1.202         2.41         50.0       TERRAPLEN        2.615         4.90         69.5 
 
 
  Istram 10.11 17/11/10 12:00:59   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 185: Reposición Barranco de Tenta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000        D TIERRA        0.142         0.00          3.7            LOSA        6.020         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.800         0.00         50.0       TERRAPLEN        3.194         0.00         69.5 
       42.000        D TIERRA        0.151         0.29          4.0            LOSA        6.020        12.04         12.0 
                      VEGETAL        1.800         3.60         53.6       TERRAPLEN        3.399         6.59         76.1 
       44.000        D TIERRA        0.122         0.27          4.2            LOSA        6.020        12.04         24.1 
                      VEGETAL        1.800         3.60         57.2       TERRAPLEN        3.700         7.10         83.2 
       46.000        D TIERRA        0.085         0.21          4.4            LOSA        6.020        12.04         36.1 
                      VEGETAL        1.800         3.60         60.8       TERRAPLEN        4.058         7.76         91.0 
       48.000        D TIERRA        0.007         0.09          4.5            LOSA        6.020        12.04         48.2 
                      VEGETAL        1.800         3.60         64.4       TERRAPLEN        4.445         8.50         99.5 
       50.000            LOSA        6.020        12.04         60.2         VEGETAL        1.800         3.60         68.0 
                    TERRAPLEN        4.738         9.18        108.7 
       52.000            LOSA        6.020        12.04         72.2         VEGETAL        1.800         3.60         71.6 
                    TERRAPLEN        4.882         9.62        118.3 
       54.000            LOSA        6.020        12.04         84.3         VEGETAL        1.800         3.60         75.2 
                    TERRAPLEN        5.146        10.03        128.3 
       56.000        D TIERRA        0.077         0.08          4.6            LOSA        6.020        12.04         96.3 
                      VEGETAL        1.800         3.60         78.8       TERRAPLEN        5.234        10.38        138.7 
       58.000        D TIERRA        0.822         0.90          5.5            LOSA        6.020        12.04        108.4 
                      VEGETAL        1.801         3.60         82.4       TERRAPLEN        4.804        10.04        148.7 
       60.000        D TIERRA        2.345         3.17          8.7            LOSA        6.020        12.04        120.4 
                      VEGETAL        1.801         3.60         86.0       TERRAPLEN        3.999         8.80        157.5 
       60.658        D TIERRA        2.913         1.73         10.4            LOSA        6.020         3.96        124.4 
                      VEGETAL        1.801         1.19         87.2       TERRAPLEN        3.749         2.55        160.1 

       70.000        D TIERRA       12.996        74.31         84.7            LOSA        6.020        56.24        180.6 
                      VEGETAL        1.802        16.83        104.0       TERRAPLEN        0.117        18.06        178.1 
       80.000        D TIERRA       10.384       116.90        201.6            LOSA        6.020        60.20        240.8 
                      VEGETAL        1.802        18.02        122.1       TERRAPLEN        0.000         0.58        178.7 
       90.000        D TIERRA        6.281        83.33        284.9            LOSA        6.020        60.20        301.0 
                      VEGETAL        1.801        18.02        140.1 
      100.000        D TIERRA        2.122        42.01        327.0            LOSA        6.020        60.20        361.2 
                      VEGETAL        1.801        18.01        158.1       TERRAPLEN        1.329         6.65        185.4 
      110.000        D TIERRA        0.064        10.93        337.9            LOSA        6.020        60.20        421.4 
                      VEGETAL        1.800        18.00        176.1       TERRAPLEN        8.970        51.50        236.9 
      120.000        D TIERRA        0.000         0.32        338.2            LOSA        6.020        60.20        481.6 
                      VEGETAL        1.800        18.00        194.1       TERRAPLEN       12.995       109.82        346.7 
      130.000            LOSA        6.020        60.20        541.8         VEGETAL        1.800        18.00        212.1 
                    TERRAPLEN       13.130       130.63        477.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 185: Reposición Barranco de Tenta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      130.000         VEGETAL        1.200         0.00        212.1       TERRAPLEN        9.022         0.00        477.3 
      140.000         VEGETAL        1.200        12.00        224.1       TERRAPLEN        8.275        86.48        563.8 
      150.000        D TIERRA       37.125       185.63        523.8         VEGETAL        3.023        21.12        245.2 
                    TERRAPLEN        0.000        41.37        605.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 185: Reposición Barranco de Tenta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      150.000        D TIERRA       32.318         0.00        523.8            LOSA        6.020         0.00        541.8 
                 RELLENO LOSA        0.036         0.00          0.0         VEGETAL        1.806         0.00        245.2 
      160.000        D TIERRA       55.791       440.55        964.4            LOSA        6.020        60.20        602.0 
                 RELLENO LOSA       19.724        98.80         98.8         VEGETAL        1.806        18.06        263.3 
      170.000        D TIERRA       82.590       691.90       1656.3            LOSA        6.020        60.20        662.2 
                 RELLENO LOSA       46.523       331.23        430.0         VEGETAL        1.806        18.06        281.3 
      180.000        D TIERRA       85.347       839.68       2496.0            LOSA        6.020        60.20        722.4 
                 RELLENO LOSA       49.280       479.01        909.0         VEGETAL        1.806        18.06        299.4 
      190.000        D TIERRA       84.215       847.81       3343.8            LOSA        6.020        60.20        782.6 
                 RELLENO LOSA       48.148       487.14       1396.2         VEGETAL        1.806        18.06        317.4 
      200.000        D TIERRA       81.791       830.03       4173.8            LOSA        6.020        60.20        842.8 
                 RELLENO LOSA       45.724       469.36       1865.5         VEGETAL        1.806        18.06        335.5 
      210.000        D TIERRA       74.140       779.66       4953.5            LOSA        6.020        60.20        903.0 
                 RELLENO LOSA       38.073       418.99       2284.5         VEGETAL        1.806        18.06        353.6 
      220.000        D TIERRA       48.438       612.89       5566.4            LOSA        6.020        60.20        963.2 
                 RELLENO LOSA       12.371       252.22       2536.8         VEGETAL        1.806        18.06        371.6 
      230.000        D TIERRA       30.261       393.50       5959.9            LOSA        6.020        60.20       1023.4 
                 RELLENO LOSA        0.000        61.86       2598.6         VEGETAL        1.806        18.06        389.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      230.000        D TIERRA       33.071         0.00       5959.9         VEGETAL        2.794         0.00        389.7 
      240.000        D TIERRA        0.527       167.99       6127.8         VEGETAL        1.460        21.27        411.0 
                    TERRAPLEN        1.350         6.75        611.9 
      242.525        D TIERRA        0.400         1.17       6129.0         VEGETAL        1.376         3.58        414.5 
                    TERRAPLEN        1.585         3.71        615.6 
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  EJE: 185: Reposición Barranco de Tenta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                6129.0 
                       LOSA                                    1023.4 
                       RELLENO LOSA                            2598.6 
                       VEGETAL                                  414.5 
                       TERRAPLEN                                615.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        6.249         0.00          0.0            LOSA       13.140         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.081         0.00          0.0 
        2.488        D TIERRA       14.939        26.36         26.4            LOSA       13.140        32.69         32.7 
                      VEGETAL        4.081        10.15         10.2 
       10.000        D TIERRA       14.906       112.10        138.5            LOSA       13.140        98.71        131.4 
                      VEGETAL        2.320        24.04         34.2         D FIRME        2.349         8.82          8.8 

       20.000        D TIERRA        2.220        85.63        224.1            LOSA       13.140       131.40        262.8 
                      VEGETAL        1.731        20.25         54.4       PEDRAPLEN        0.004         0.02          0.0 
                      D FIRME        2.665        25.07         33.9 
       20.988        D TIERRA        2.272         2.22        226.3            LOSA       13.140        12.98        275.8 
                      VEGETAL        1.714         1.70         56.1       PEDRAPLEN        0.004         0.00          0.0 
                      D FIRME        2.320         2.46         36.4 
       30.000        D TIERRA        1.405        16.57        242.9            LOSA       13.140       118.42        394.2 
                      VEGETAL        1.561        14.76         70.9       PEDRAPLEN        0.004         0.04          0.1 
                      D FIRME        2.503        21.73         58.1 
       39.488        D TIERRA        2.316        17.65        260.5            LOSA       13.140       124.67        518.9 
                      VEGETAL        1.825        16.07         87.0       PEDRAPLEN        0.030         0.16          0.2 
                      D FIRME        3.007        26.14         84.2 
       40.000        D TIERRA        2.376         1.20        261.7            LOSA       13.140         6.73        525.6 
                      VEGETAL        1.822         0.93         87.9       PEDRAPLEN        0.031         0.02          0.2 
                      D FIRME        3.011         1.54         85.8 
       50.000        D TIERRA        2.557        24.66        286.4            LOSA       13.140       131.40        657.0 
                      VEGETAL        1.748        17.85        105.8       PEDRAPLEN        0.034         0.32          0.6 
                      D FIRME        3.110        30.61        116.4 
       60.000        D TIERRA        3.141        28.49        314.9            LOSA       13.140       131.40        788.4 
                      VEGETAL        1.638        16.93        122.7       PEDRAPLEN        0.027         0.30          0.9 
                      D FIRME        3.260        31.85        148.2 
       70.000        D TIERRA        3.375        32.58        347.4            LOSA       13.140       131.40        919.8 
                      VEGETAL        1.526        15.82        138.5       PEDRAPLEN        0.019         0.23          1.1 
                      D FIRME        3.406        33.33        181.6 
       70.661        D TIERRA        3.328         2.22        349.7            LOSA       13.140         8.69        928.5 
                      VEGETAL        1.519         1.01        139.5       PEDRAPLEN        0.020         0.01          1.1 
                      D FIRME        3.416         2.25        183.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 349.7 
                       LOSA                                     928.5 
                       VEGETAL                                  139.5 
                       PEDRAPLEN                                  1.1 
                       D FIRME                                  183.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 187: Futura LÝnea FF.CC. 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.125   CAPA DE FORMA       10.268         0.00          0.0      SUBBALASTO        4.380         0.00          0.0 
                     D TIERRA       34.047         0.00          0.0     SUELO EST-3       17.990         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.640         0.00          0.0         BALASTO        4.944         0.00          0.0 
       10.000   CAPA DE FORMA       10.268       101.40        101.4      SUBBALASTO        4.380        43.25         43.3 
                     D TIERRA       35.046       341.15        341.1     SUELO EST-3       17.990       177.65        177.7 
                      D FIRME        1.631        16.15         16.1         BALASTO        4.944        48.83         48.8 
       20.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        204.1      SUBBALASTO        4.380        43.80         87.1 
                     D TIERRA       36.015       355.31        696.5     SUELO EST-3       17.990       179.90        357.6 
                      D FIRME        1.619        16.25         32.4         BALASTO        4.944        49.44         98.3 
       30.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        306.8      SUBBALASTO        4.380        43.80        130.9 
                     D TIERRA       31.574       337.95       1034.4     SUELO EST-3       17.990       179.90        537.5 
                      D FIRME        1.603        16.11         48.5         BALASTO        4.944        49.44        147.7 
       40.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        409.5      SUBBALASTO        4.380        43.80        174.7 
                     D TIERRA       29.993       307.83       1342.2     SUELO EST-3       17.990       179.90        717.4 
                      D FIRME        1.574        15.88         64.4         BALASTO        4.944        49.44        197.2 
       50.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        512.1      SUBBALASTO        4.380        43.80        218.5 
                     D TIERRA       29.727       298.60       1640.8     SUELO EST-3       17.990       179.90        897.3 
                      D FIRME        1.554        15.64         80.0         BALASTO        4.944        49.44        246.6 
       60.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        614.8      SUBBALASTO        4.380        43.80        262.3 
                     D TIERRA       29.982       298.54       1939.4     SUELO EST-3       17.990       179.90       1077.2 
                      D FIRME        1.587        15.71         95.7         BALASTO        4.944        49.44        296.0 
       70.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        717.5      SUBBALASTO        4.380        43.80        306.1 
                     D TIERRA       29.706       298.44       2237.8     SUELO EST-3       17.990       179.90       1257.1 
                      D FIRME        1.620        16.04        111.8         BALASTO        4.944        49.44        345.5 
       80.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        820.2      SUBBALASTO        4.380        43.80        349.9 
                     D TIERRA       30.411       300.58       2538.4     SUELO EST-3       17.990       179.90       1437.0 
                      D FIRME        1.653        16.36        128.1         BALASTO        4.944        49.44        394.9 
       90.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68        922.9      SUBBALASTO        4.380        43.80        393.7 
                     D TIERRA       31.183       307.97       2846.4     SUELO EST-3       17.990       179.90       1616.9 
                      D FIRME        1.674        16.63        144.8         BALASTO        4.944        49.44        444.4 
      100.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1025.6      SUBBALASTO        4.380        43.80        437.5 
                     D TIERRA       32.361       317.72       3164.1     SUELO EST-3       17.990       179.90       1796.8 
                      D FIRME        1.674        16.74        161.5         BALASTO        4.944        49.44        493.8 
      110.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1128.3      SUBBALASTO        4.380        43.80        481.3 
                     D TIERRA       31.403       318.82       3482.9     SUELO EST-3       17.990       179.90       1976.7 
                      D FIRME        1.674        16.74        178.2         BALASTO        4.944        49.44        543.3 
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      120.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1230.9      SUBBALASTO        4.380        43.80        525.1 
                     D TIERRA       33.874       326.39       3809.3     SUELO EST-3       17.990       179.90       2156.6 
                      D FIRME        1.674        16.74        195.0         BALASTO        4.944        49.44        592.7 
      130.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1333.6      SUBBALASTO        4.380        43.80        568.9 
                     D TIERRA       34.496       341.85       4151.1     SUELO EST-3       17.990       179.90       2336.5 
                      D FIRME        1.674        16.74        211.7         BALASTO        4.944        49.44        642.1 
      140.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1436.3      SUBBALASTO        4.380        43.80        612.7 
                     D TIERRA       35.416       349.56       4500.7     SUELO EST-3       17.990       179.90       2516.4 
                      D FIRME        1.675        16.74        228.5         BALASTO        4.944        49.44        691.6 
      150.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1539.0      SUBBALASTO        4.380        43.80        656.5 
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                     D TIERRA       34.464       349.40       4850.1     SUELO EST-3       17.990       179.90       2696.3 
                      D FIRME        1.675        16.75        245.2         BALASTO        4.944        49.44        741.0 
      160.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1641.7      SUBBALASTO        4.380        43.80        700.3 
                     D TIERRA       34.958       347.11       5197.2     SUELO EST-3       17.990       179.90       2876.2 
                      D FIRME        1.669        16.72        261.9         BALASTO        4.944        49.44        790.5 
      170.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1744.4      SUBBALASTO        4.380        43.80        744.1 
                     D TIERRA       34.322       346.40       5543.6     SUELO EST-3       17.990       179.90       3056.1 
                      D FIRME        1.656        16.63        278.6         BALASTO        4.944        49.44        839.9 
      180.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1847.0      SUBBALASTO        4.380        43.80        787.9 
                     D TIERRA       34.161       342.42       5886.0     SUELO EST-3       17.990       179.90       3236.0 
                      D FIRME        1.670        16.63        295.2         BALASTO        4.944        49.44        889.4 
      190.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       1949.7      SUBBALASTO        4.380        43.80        831.7 
                     D TIERRA       34.909       345.35       6231.4     SUELO EST-3       17.990       179.90       3415.9 
                      D FIRME        1.611        16.41        311.6         BALASTO        4.944        49.44        938.8 
      200.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2052.4      SUBBALASTO        4.380        43.80        875.5 
                     D TIERRA       37.256       360.82       6592.2     SUELO EST-3       17.990       179.90       3595.8 
                      D FIRME        1.580        15.95        327.6         BALASTO        4.944        49.44        988.2 
      210.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2155.1      SUBBALASTO        4.380        43.80        919.3 
                     D TIERRA       38.434       378.45       6970.7     SUELO EST-3       17.990       179.90       3775.7 
                      D FIRME        1.594        15.87        343.4         BALASTO        4.944        49.44       1037.7 
      220.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2257.8      SUBBALASTO        4.380        43.80        963.1 
                     D TIERRA       36.983       377.08       7347.7     SUELO EST-3       17.990       179.90       3955.6 
                      D FIRME        1.602        15.98        359.4         BALASTO        4.944        49.44       1087.1 
      230.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2360.5      SUBBALASTO        4.380        43.80       1006.9 
                     D TIERRA       33.733       353.58       7701.3     SUELO EST-3       17.990       179.90       4135.5 
                      D FIRME        1.610        16.06        375.5         BALASTO        4.944        49.44       1136.6 
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      240.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2463.2      SUBBALASTO        4.380        43.80       1050.7 
                     D TIERRA       34.539       341.36       8042.7     SUELO EST-3       17.990       179.90       4315.4 
                      D FIRME        1.613        16.11        391.6         BALASTO        4.944        49.44       1186.0 
      250.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2565.8      SUBBALASTO        4.380        43.80       1094.5 
                     D TIERRA       35.428       349.84       8392.5     SUELO EST-3       17.990       179.90       4495.3 
                      D FIRME        1.604        16.08        407.7         BALASTO        4.944        49.44       1235.5 
      260.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2668.5      SUBBALASTO        4.380        43.80       1138.3 
                     D TIERRA       36.509       359.69       8752.2     SUELO EST-3       17.990       179.90       4675.2 
                      D FIRME        1.594        15.99        423.6         BALASTO        4.944        49.44       1284.9 
      270.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2771.2      SUBBALASTO        4.380        43.80       1182.1 
                     D TIERRA       36.763       366.36       9118.6     SUELO EST-3       17.990       179.90       4855.1 
                      D FIRME        1.592        15.93        439.6         BALASTO        4.944        49.44       1334.3 
      280.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2873.9      SUBBALASTO        4.380        43.80       1225.9 
                     D TIERRA       36.698       367.31       9485.9     SUELO EST-3       17.990       179.90       5035.0 
                      D FIRME        1.591        15.91        455.5         BALASTO        4.944        49.44       1383.8 
      290.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       2976.6      SUBBALASTO        4.380        43.80       1269.7 
                     D TIERRA       34.001       353.50       9839.4     SUELO EST-3       17.990       179.90       5214.9 
                      D FIRME        1.590        15.90        471.4         BALASTO        4.944        49.44       1433.2 
      300.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3079.3      SUBBALASTO        4.380        43.80       1313.5 
                     D TIERRA       34.293       341.47      10180.8     SUELO EST-3       17.990       179.90       5394.8 
                      D FIRME        1.590        15.90        487.3         BALASTO        4.944        49.44       1482.7 
      310.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3181.9      SUBBALASTO        4.380        43.80       1357.3 
                     D TIERRA       35.188       347.41      10528.2     SUELO EST-3       17.990       179.90       5574.7 
                      D FIRME        1.591        15.91        503.2         BALASTO        4.944        49.44       1532.1 
      320.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3284.6      SUBBALASTO        4.380        43.80       1401.1 
                     D TIERRA       34.705       349.47      10877.7     SUELO EST-3       17.990       179.90       5754.6 
                      D FIRME        1.591        15.91        519.1         BALASTO        4.944        49.44       1581.6 
      330.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3387.3      SUBBALASTO        4.380        43.80       1444.9 
                     D TIERRA       32.906       338.06      11215.8     SUELO EST-3       17.990       179.90       5934.5 
                      D FIRME        1.610        16.01        535.1         BALASTO        4.944        49.44       1631.0 
      338.138   CAPA DE FORMA       10.268        83.56       3470.9      SUBBALASTO        4.380        35.64       1480.5 
                     D TIERRA       31.398       261.65      11477.4     SUELO EST-3       17.990       146.40       6080.9 
                      D FIRME        1.627        13.17        548.3         BALASTO        4.944        40.24       1671.2 
      340.000   CAPA DE FORMA       10.268        19.12       3490.0      SUBBALASTO        4.380         8.16       1488.7 
                     D TIERRA       31.916        58.94      11536.4     SUELO EST-3       17.990        33.50       6114.4 
                      D FIRME        1.631         3.03        551.3         BALASTO        4.944         9.21       1680.4 
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      350.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3592.7      SUBBALASTO        4.380        43.80       1532.5 
                     D TIERRA       34.252       330.84      11867.2     SUELO EST-3       17.990       179.90       6294.3 
                      D FIRME        1.647        16.39        567.7         BALASTO        4.944        49.44       1729.9 
      360.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3695.4      SUBBALASTO        4.380        43.80       1576.3 
                     D TIERRA       35.196       347.24      12214.4     SUELO EST-3       17.990       179.90       6474.2 
                      D FIRME        1.664        16.56        584.3         BALASTO        4.944        49.44       1779.3 
      370.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3798.1      SUBBALASTO        4.380        43.80       1620.1 
                     D TIERRA       36.537       358.66      12573.1     SUELO EST-3       17.990       179.90       6654.1 
                      D FIRME        1.677        16.70        601.0         BALASTO        4.944        49.44       1828.8 
      380.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       3900.7      SUBBALASTO        4.380        43.80       1663.9 
                     D TIERRA       36.098       363.17      12936.3     SUELO EST-3       17.990       179.90       6834.0 
                      D FIRME        1.675        16.76        617.7         BALASTO        4.944        49.44       1878.2 
      390.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4003.4      SUBBALASTO        4.380        43.80       1707.7 
                     D TIERRA       35.865       359.81      13296.1     SUELO EST-3       17.990       179.90       7013.9 
                      D FIRME        1.674        16.75        634.5         BALASTO        4.944        49.44       1927.7 
      400.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4106.1      SUBBALASTO        4.380        43.80       1751.5 
                     D TIERRA       34.573       352.19      13648.3     SUELO EST-3       17.990       179.90       7193.8 
                      D FIRME        1.674        16.74        651.2         BALASTO        4.944        49.44       1977.1 
      410.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4208.8      SUBBALASTO        4.380        43.80       1795.3 
                     D TIERRA       32.776       336.75      13985.0     SUELO EST-3       17.990       179.90       7373.7 
                      D FIRME        1.675        16.74        668.0         BALASTO        4.944        49.44       2026.6 
      420.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4311.5      SUBBALASTO        4.380        43.80       1839.1 
                     D TIERRA       33.866       333.21      14318.2     SUELO EST-3       17.990       179.90       7553.6 
                      D FIRME        1.675        16.75        684.7         BALASTO        4.944        49.44       2076.0 
      430.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4414.2      SUBBALASTO        4.380        43.80       1882.9 
                     D TIERRA       35.386       346.26      14664.5     SUELO EST-3       17.990       179.90       7733.5 
                      D FIRME        1.676        16.76        701.5         BALASTO        4.944        49.44       2125.4 
      440.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4516.9      SUBBALASTO        4.380        43.80       1926.7 
                     D TIERRA       35.038       352.12      15016.6     SUELO EST-3       17.990       179.90       7913.4 
                      D FIRME        1.682        16.79        718.3         BALASTO        4.944        49.44       2174.9 
      450.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4619.5      SUBBALASTO        4.380        43.80       1970.5 
                     D TIERRA       34.597       348.17      15364.8     SUELO EST-3       17.990       179.90       8093.3 

                      D FIRME        1.690        16.86        735.1         BALASTO        4.944        49.44       2224.3 
      460.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4722.2      SUBBALASTO        4.380        43.80       2014.3 
                     D TIERRA       34.062       343.30      15708.1     SUELO EST-3       17.990       179.90       8273.2 
                      D FIRME        1.697        16.93        752.1         BALASTO        4.944        49.44       2273.8 
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      470.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68       4824.9      SUBBALASTO        4.380        43.80       2058.1 
                     D TIERRA       33.752       339.07      16047.2     SUELO EST-3       17.990       179.90       8453.1 
                      D FIRME        0.000         8.49        760.5         BALASTO        4.944        49.44       2323.2 
     3870.000   CAPA DE FORMA       10.268     34912.87      39737.8      SUBBALASTO        4.380     14892.00      16950.1 
                     D TIERRA       78.693    191156.52     207203.7     SUELO EST-3       17.990     61166.00      69619.1 
                      BALASTO        4.944     16810.67      19133.9 
     3880.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      39840.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      16993.9 
                     D TIERRA       81.658       801.76     208005.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      69799.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      19183.3 
     3890.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      39943.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      17037.7 
                     D TIERRA       88.741       852.00     208857.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      69978.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      19232.8 
     3900.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      40045.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      17081.5 
                     D TIERRA       89.103       889.22     209746.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      70158.8 
                      BALASTO        4.944        49.44      19282.2 
     3910.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      40148.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      17125.3 
                     D TIERRA       89.575       893.39     210640.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      70338.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      19331.6 
     3920.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      40251.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      17169.1 
                     D TIERRA       91.762       906.69     211546.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      70518.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      19381.1 
     3930.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      40353.9      SUBBALASTO        4.380        43.80      17212.9 
                     D TIERRA       96.346       940.54     212487.3     SUELO EST-3       17.990       179.90      70698.5 
                      BALASTO        4.944        49.44      19430.5 
     3940.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      40456.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      17256.7 
                     D TIERRA      128.188      1122.67     213610.0     SUELO EST-3       17.990       179.90      70878.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      19480.0 
     3950.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      40559.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      17300.5 
                     D TIERRA      124.807      1264.98     214874.9     SUELO EST-3       17.990       179.90      71058.3 
                      BALASTO        4.944        49.44      19529.4 
     3960.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      40661.9      SUBBALASTO        4.380        43.80      17344.3 
                     D TIERRA      121.430      1231.19     216106.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      71238.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      19578.9 
     3970.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      40764.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      17388.1 
                     D TIERRA      118.385      1199.08     217305.2     SUELO EST-3       17.990       179.90      71418.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      19628.3 
 
 
  Istram 10.11 17/11/10 12:01:00   3552                                                                             pagina   6 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 187: Futura LÝnea FF.CC. 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3980.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      40867.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      17431.9 
                     D TIERRA      113.443      1159.14     218464.3     SUELO EST-3       17.990       179.90      71598.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      19677.7 
     3990.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      40970.0      SUBBALASTO        4.380        43.80      17475.7 
                     D TIERRA       86.982      1002.13     219466.5     SUELO EST-3       17.990       179.90      71777.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      19727.2 
     4000.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      41072.7      SUBBALASTO        4.380        43.80      17519.5 
                     D TIERRA       55.718       713.50     220180.0     SUELO EST-3       17.990       179.90      71957.8 
                      BALASTO        4.944        49.44      19776.6 
     4010.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41175.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      17563.3 
                     D TIERRA       63.412       595.65     220775.6     SUELO EST-3       17.990       179.90      72137.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      19826.1 
     4020.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41278.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      17607.1 
                     D TIERRA       69.883       666.47     221442.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      72317.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      19875.5 
     4030.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41380.7      SUBBALASTO        4.380        43.80      17650.9 
                     D TIERRA       72.037       709.60     222151.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      72497.5 
                      BALASTO        4.944        49.44      19925.0 
     4040.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41483.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      17694.7 
                     D TIERRA       74.864       734.51     222886.2     SUELO EST-3       17.990       179.90      72677.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      19974.4 
     4050.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41586.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      17738.5 
                     D TIERRA       75.864       753.64     223639.8     SUELO EST-3       17.990       179.90      72857.3 
                      BALASTO        4.944        49.44      20023.9 
     4060.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41688.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      17782.3 
                     D TIERRA       73.658       747.61     224387.5     SUELO EST-3       17.990       179.90      73037.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      20073.3 
     4070.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41791.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      17826.1 
                     D TIERRA       71.788       727.23     225114.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      73217.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      20122.7 
     4080.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41894.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      17869.9 
                     D TIERRA       68.150       699.69     225814.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      73397.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      20172.2 
     4090.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      41996.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      17913.7 
                     D TIERRA       58.795       634.73     226449.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      73576.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      20221.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4100.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      42099.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      17957.5 
                     D TIERRA       63.873       613.34     227062.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      73756.8 
                      BALASTO        4.944        49.44      20271.1 
     4110.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      42202.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      18001.3 
                     D TIERRA       63.427       636.50     227698.9     SUELO EST-3       17.990       179.90      73936.7 

                      BALASTO        4.944        49.44      20320.5 
     4120.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      42304.9      SUBBALASTO        4.380        43.80      18045.1 
                     D TIERRA       64.994       642.11     228341.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      74116.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      20370.0 
     4130.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      42407.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      18088.9 
                     D TIERRA       56.896       609.45     228950.5     SUELO EST-3       17.990       179.90      74296.5 
                      BALASTO        4.944        49.44      20419.4 
     4140.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      42510.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      18132.7 
                     D TIERRA       61.075       589.85     229540.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      74476.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      20468.8 
     4150.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      42613.0      SUBBALASTO        4.380        43.80      18176.5 
                     D TIERRA       48.391       547.33     230087.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      74656.3 
                      BALASTO        4.944        49.44      20518.3 
     4160.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      42715.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      18220.3 
                     D TIERRA       54.156       512.73     230600.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      74836.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      20567.7 
     4170.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      42818.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      18264.1 
                     D TIERRA       44.985       495.70     231096.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      75016.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      20617.2 
     4180.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      42921.0      SUBBALASTO        4.380        43.80      18307.9 
                     D TIERRA       40.301       426.43     231522.6     SUELO EST-3       17.990       179.90      75196.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      20666.6 
     4190.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      43023.7      SUBBALASTO        4.380        43.80      18351.7 
                     D TIERRA       39.789       400.45     231923.0     SUELO EST-3       17.990       179.90      75375.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      20716.1 
     4200.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      43126.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      18395.5 
                     D TIERRA       39.653       397.21     232320.2     SUELO EST-3       17.990       179.90      75555.8 
                      BALASTO        4.944        49.44      20765.5 
     4210.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      43229.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      18439.3 
                     D TIERRA       39.797       397.25     232717.5     SUELO EST-3       17.990       179.90      75735.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      20814.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4220.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      43331.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      18483.1 
                     D TIERRA       40.311       400.54     233118.0     SUELO EST-3       17.990       179.90      75915.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      20864.4 
     4230.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      43434.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      18526.9 
                     D TIERRA       40.066       401.88     233519.9     SUELO EST-3       17.990       179.90      76095.5 
                      BALASTO        4.944        49.44      20913.8 
     4240.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      43537.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      18570.7 
                     D TIERRA       40.125       400.95     233920.8     SUELO EST-3       17.990       179.90      76275.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      20963.3 
     4250.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      43639.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      18614.5 
                     D TIERRA       40.048       400.87     234321.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      76455.3 
                      BALASTO        4.944        49.44      21012.7 
     4260.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      43742.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      18658.3 
                     D TIERRA       40.431       402.40     234724.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      76635.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      21062.2 
     4270.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      43845.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      18702.1 
                     D TIERRA       41.426       409.29     235133.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      76815.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      21111.6 
     4280.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      43947.9      SUBBALASTO        4.380        43.80      18745.9 
                     D TIERRA       43.236       423.31     235556.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      76995.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      21161.0 
     4290.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44050.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      18789.7 
                     D TIERRA       43.977       436.07     235992.8     SUELO EST-3       17.990       179.90      77174.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      21210.5 
     4300.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44153.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      18833.5 
                     D TIERRA       48.887       464.32     236457.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      77354.8 
                      BALASTO        4.944        49.44      21259.9 
     4310.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44255.9      SUBBALASTO        4.380        43.80      18877.3 
                     D TIERRA       47.930       484.08     236941.2     SUELO EST-3       17.990       179.90      77534.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      21309.4 
     4320.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44358.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      18921.1 
                     D TIERRA       57.758       528.44     237469.6     SUELO EST-3       17.990       179.90      77714.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      21358.8 
     4330.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44461.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      18964.9 
                     D TIERRA       57.252       575.05     238044.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      77894.5 
                      BALASTO        4.944        49.44      21408.3 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4340.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44564.0      SUBBALASTO        4.380        43.80      19008.7 
                     D TIERRA       57.338       572.95     238617.6     SUELO EST-3       17.990       179.90      78074.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      21457.7 
     4350.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44666.7      SUBBALASTO        4.380        43.80      19052.5 
                     D TIERRA       50.965       541.51     239159.1     SUELO EST-3       17.990       179.90      78254.3 
                      BALASTO        4.944        49.44      21507.1 
     4360.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      44769.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      19096.3 
                     D TIERRA       49.051       500.08     239659.2     SUELO EST-3       17.990       179.90      78434.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      21556.6 
     4370.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      44872.0      SUBBALASTO        4.380        43.80      19140.1 
                     D TIERRA       50.473       497.62     240156.8     SUELO EST-3       17.990       179.90      78614.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      21606.0 
     4380.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      44974.7      SUBBALASTO        4.380        43.80      19183.9 
                     D TIERRA       45.278       478.75     240635.6     SUELO EST-3       17.990       179.90      78794.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      21655.5 
     4390.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      45077.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      19227.7 
                     D TIERRA       43.794       445.36     241080.9     SUELO EST-3       17.990       179.90      78973.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      21704.9 
     4400.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      45180.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      19271.5 
                     D TIERRA       43.751       437.72     241518.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      79153.8 
                      BALASTO        4.944        49.44      21754.4 
     4410.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      45282.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      19315.3 
                     D TIERRA       42.294       430.23     241948.9     SUELO EST-3       17.990       179.90      79333.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      21803.8 
     4420.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      45385.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      19359.1 
                     D TIERRA       40.664       414.79     242363.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      79513.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      21853.2 
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     4430.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      45488.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      19402.9 
                     D TIERRA       38.134       393.99     242757.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      79693.5 
                      BALASTO        4.944        49.44      21902.7 
     4440.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      45590.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      19446.7 
                     D TIERRA       35.255       366.95     243124.6     SUELO EST-3       17.990       179.90      79873.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      21952.1 
     4450.000   CAPA DE FORMA       10.268       102.68      45693.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      19490.5 
                     D TIERRA       32.078       336.67     243461.3     SUELO EST-3       17.990       179.90      80053.3 
                      BALASTO        4.944        49.44      22001.6 
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     4460.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.68      45796.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      19534.3 
                     D TIERRA       26.505       292.92     243754.2     SUELO EST-3       17.990       179.90      80233.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      22051.0 
     4470.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      45898.9      SUBBALASTO        4.380        43.80      19578.1 
                     D TIERRA       25.394       259.49     244013.7     SUELO EST-3       17.990       179.90      80413.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      22100.5 
     4480.000   CAPA DE FORMA       10.269       102.69      46001.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      19621.9 
                     D TIERRA       23.349       243.71     244257.4     SUELO EST-3       17.990       179.90      80593.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      22149.9 
     4490.000   CAPA DE FORMA       10.279       102.74      46104.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      19665.7 
                     D TIERRA       22.215       227.82     244485.2     SUELO EST-3       18.067       180.28      80773.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      22199.3 
     4500.000   CAPA DE FORMA       10.283       102.81      46207.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      19709.5 
                     D TIERRA       21.817       220.16     244705.4     SUELO EST-3       18.107       180.87      80954.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      22248.8 
     4510.000   CAPA DE FORMA       10.287       102.85      46310.0      SUBBALASTO        4.380        43.80      19753.3 
                     D TIERRA       21.466       216.41     244921.8     SUELO EST-3       18.148       181.28      81135.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      22298.2 
     4520.000   CAPA DE FORMA       10.286       102.87      46412.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      19797.1 
                     D TIERRA       21.529       214.98     245136.8     SUELO EST-3       18.140       181.44      81316.8 
                      BALASTO        4.944        49.44      22347.7 
     4530.000   CAPA DE FORMA       10.361       103.24      46516.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      19840.9 
                     D TIERRA       21.686       216.08     245352.9     SUELO EST-3       18.912       185.26      81502.1 
                      BALASTO        4.944        49.44      22397.1 
     4540.000   CAPA DE FORMA       10.361       103.61      46619.7      SUBBALASTO        4.380        43.80      19884.7 
                     D TIERRA       21.398       215.42     245568.3     SUELO EST-3       19.113       190.12      81692.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      22446.6 
     4550.000   CAPA DE FORMA       10.361       103.61      46723.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      19928.5 
                     D TIERRA       21.414       214.06     245782.3     SUELO EST-3       19.185       191.49      81883.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      22496.0 
     4560.000   CAPA DE FORMA       10.294       103.28      46826.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      19972.3 
                     D TIERRA       18.346       198.80     245981.1     SUELO EST-3       19.204       191.95      82075.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      22545.4 
     4570.000   CAPA DE FORMA       10.294       102.94      46929.5      SUBBALASTO        4.380        43.80      20016.1 
                     D TIERRA       19.247       187.97     246169.1     SUELO EST-3       19.115       191.60      82267.2 
                      BALASTO        4.944        49.44      22594.9 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4580.000   CAPA DE FORMA       10.294       102.94      47032.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      20059.9 
                     D TIERRA       18.498       188.72     246357.8     SUELO EST-3       19.106       191.11      82458.3 
                      BALASTO        4.944        49.44      22644.3 
     4590.000   CAPA DE FORMA       10.294       102.94      47135.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      20103.7 
                     D TIERRA       17.686       180.92     246538.7     SUELO EST-3       19.105       191.06      82649.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      22693.8 
     4600.000   CAPA DE FORMA       10.294       102.94      47238.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      20147.5 
                     D TIERRA       17.792       177.39     246716.1     SUELO EST-3       19.206       191.56      82841.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      22743.2 
     4610.000   CAPA DE FORMA       10.294       102.94      47341.3      SUBBALASTO        4.380        43.80      20191.3 
                     D TIERRA       17.046       174.19     246890.3     SUELO EST-3       19.208       192.07      83033.0 
                      BALASTO        4.944        49.44      22792.7 
     4620.000   CAPA DE FORMA       10.294       102.94      47444.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      20235.1 
                     D TIERRA       16.406       167.26     247057.6     SUELO EST-3       19.174       191.91      83224.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      22842.1 
     4630.000   CAPA DE FORMA       10.294       102.94      47547.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      20278.9 
                     D TIERRA       16.354       163.80     247221.4     SUELO EST-3       19.174       191.74      83416.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      22891.6 
     4640.000   CAPA DE FORMA       10.300       102.97      47650.1      SUBBALASTO        4.380        43.80      20322.7 
                     D TIERRA       16.275       163.14     247384.5     SUELO EST-3       19.238       192.06      83608.7 
                      BALASTO        4.944        49.44      22941.0 
     4650.000   CAPA DE FORMA       10.315       103.07      47753.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      20366.5 
                     D TIERRA       16.104       161.90     247546.4     SUELO EST-3       19.294       192.66      83801.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      22990.4 
     4660.000   CAPA DE FORMA       10.320       103.18      47856.4      SUBBALASTO        4.380        43.80      20410.3 
                     D TIERRA       15.689       158.97     247705.4     SUELO EST-3       19.497       193.96      83995.4 
                      BALASTO        4.944        49.44      23039.9 
     4670.000   CAPA DE FORMA       10.320       103.20      47959.6      SUBBALASTO        4.380        43.80      20454.1 
                     D TIERRA       15.422       155.56     247861.0     SUELO EST-3       19.520       195.09      84190.5 
                      BALASTO        4.944        49.44      23089.3 
     4680.000   CAPA DE FORMA       10.320       103.20      48062.8      SUBBALASTO        4.380        43.80      20497.9 
                     D TIERRA       15.163       152.93     248013.9     SUELO EST-3       19.575       195.48      84385.9 
                      BALASTO        4.944        49.44      23138.8 
     4690.000   CAPA DE FORMA       10.320       103.20      48166.0      SUBBALASTO        4.380        43.80      20541.7 
                     D TIERRA       14.997       150.80     248164.7     SUELO EST-3       19.549       195.62      84581.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      23188.2 
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     4700.000   CAPA DE FORMA       10.320       103.20      48269.2      SUBBALASTO        4.380        43.80      20585.5 
                     D TIERRA       15.029       150.13     248314.8     SUELO EST-3       19.469       195.09      84776.6 
                      BALASTO        4.944        49.44      23237.7 
     4708.011   CAPA DE FORMA       10.320        82.67      48351.8      SUBBALASTO        4.380        35.09      20620.5 
                     D TIERRA       15.431       122.00     248436.8     SUELO EST-3       19.333       155.42      84932.1 
                      BALASTO        4.944        39.61      23277.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       CAPA DE FORMA                          48351.8 
                       SUBBALASTO                             20620.5 
                       D TIERRA                              248436.8 
                       SUELO EST-3                            84932.1 
                       TERRAPLEN                                  0.0 
                       D FIRME                                  760.5 
                       BALASTO                                23277.3 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.487         0.00          0.0         VEGETAL        2.075         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        1.039         0.00          0.0         D FIRME        1.996         0.00          0.0 
        0.002        D TIERRA        0.487         0.00          0.0         VEGETAL        2.075         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        1.038         0.00          0.0         D FIRME        1.996         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.391         0.88          0.9         VEGETAL        2.002         4.07          4.1 
                    PEDRAPLEN        0.615         1.65          1.7         D FIRME        1.848         3.84          3.8 
        4.000        D TIERRA        0.265         0.66          1.5         VEGETAL        1.975         3.98          8.1 
                    PEDRAPLEN        0.423         1.04          2.7         D FIRME        1.831         3.68          7.5 
        6.000        D TIERRA        0.225         0.49          2.0         VEGETAL        1.841         3.82         11.9 
                    PEDRAPLEN        0.361         0.78          3.5         D FIRME        0.530         2.36          9.9 
        8.000        D TIERRA        0.323         0.55          2.6         VEGETAL        1.828         3.67         15.5 
                    PEDRAPLEN        0.263         0.62          4.1         D FIRME        0.435         0.96         10.8 
       10.000        D TIERRA        0.417         0.74          3.3         VEGETAL        1.776         3.60         19.1 
                    PEDRAPLEN        0.228         0.49          4.6         D FIRME        0.380         0.81         11.7 
       12.000        D TIERRA        0.241         0.66          4.0         VEGETAL        1.535         3.31         22.5 
                    PEDRAPLEN        0.217         0.45          5.0         D FIRME        0.791         1.17         12.8 
       14.000        D TIERRA        0.262         0.50          4.5         VEGETAL        1.419         2.95         25.4 
                    PEDRAPLEN        0.480         0.70          5.7         D FIRME        1.005         1.80         14.6 
       16.000        D TIERRA        0.245         0.51          5.0         VEGETAL        1.471         2.89         28.3 
                    PEDRAPLEN        0.447         0.93          6.7         D FIRME        0.766         1.77         16.4 
       18.000        D TIERRA        0.051         0.30          5.3         VEGETAL        1.285         2.76         31.1 
                    PEDRAPLEN        0.674         1.12          7.8         D FIRME        0.688         1.45         17.9 
       20.000        D TIERRA        0.000         0.05          5.3         VEGETAL        1.275         2.56         33.6 
                    PEDRAPLEN        0.475         1.15          8.9         D FIRME        0.504         1.19         19.0 
       22.000        D TIERRA        0.027         0.03          5.4         VEGETAL        1.255         2.53         36.1 
                    PEDRAPLEN        0.472         0.95          9.9         D FIRME        0.170         0.67         19.7 
       24.000        D TIERRA        0.026         0.05          5.4         VEGETAL        1.347         2.60         38.7 
                    PEDRAPLEN        0.713         1.19         11.1         D FIRME        0.222         0.39         20.1 
       26.000        D TIERRA        0.046         0.07          5.5         VEGETAL        1.562         2.91         41.7 
                    PEDRAPLEN        0.978         1.69         12.8         D FIRME        0.192         0.41         20.5 
       28.000        D TIERRA        0.129         0.18          5.7         VEGETAL        1.941         3.50         45.2 
                    PEDRAPLEN        0.681         1.66         14.4         D FIRME        0.150         0.34         20.9 
       29.951        D TIERRA        0.529         0.64          6.3         VEGETAL        2.394         4.23         49.4 
                    PEDRAPLEN        0.554         1.20         15.6         D FIRME        0.123         0.27         21.1 
       30.000        D TIERRA        0.538         0.03          6.3         VEGETAL        2.403         0.12         49.5 
                    PEDRAPLEN        0.556         0.03         15.6         D FIRME        0.122         0.01         21.1 
       32.000        D TIERRA        0.713         1.25          7.6         VEGETAL        2.776         5.18         54.7 
                    PEDRAPLEN        1.836         2.39         18.0         D FIRME        0.088         0.21         21.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 192: CS-9 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       34.000        D TIERRA        0.937         1.65          9.2         VEGETAL        3.150         5.93         60.6 
                    PEDRAPLEN        1.208         3.04         21.1         D FIRME        0.069         0.16         21.5 
       35.276        D TIERRA        1.081         1.29         10.5         VEGETAL        3.415         4.19         64.8 
                    PEDRAPLEN        1.972         2.03         23.1         D FIRME        0.068         0.09         21.6 
       40.000        D TIERRA        2.214         7.78         18.3         VEGETAL        4.062        17.66         82.5 
                    PEDRAPLEN        2.253         9.98         33.1         D FIRME        0.151         0.52         22.1 
       40.000        D TIERRA        1.824         0.00         18.3         VEGETAL        3.580         0.00         82.5 
                    PEDRAPLEN        2.376         0.00         33.1 
       45.000        D TIERRA        2.779        11.51         29.8         VEGETAL        3.796        18.44        100.9 
                    PEDRAPLEN        2.404        11.95         45.0 
       50.000        D TIERRA        3.698        16.19         46.0         VEGETAL        3.730        18.82        119.7 
                    PEDRAPLEN        0.980         8.46         53.5         D FIRME        0.040         0.10         22.2 
       52.880        D TIERRA        4.083        11.21         57.2         VEGETAL        3.533        10.46        130.2 
                    PEDRAPLEN        1.020         2.88         56.4         D FIRME        0.132         0.25         22.5 
       60.000        D TIERRA        0.000        14.54         71.7         VEGETAL        0.459        14.21        144.4 
                    PEDRAPLEN        0.638         5.90         62.3         D FIRME        1.482         5.75         28.2 
       70.000         VEGETAL        0.000         2.29        146.7       PEDRAPLEN        0.012         3.25         65.5 
                      D FIRME        2.634        20.58         48.8 
       75.810       PEDRAPLEN        0.002         0.04         65.6         D FIRME        2.590        15.18         64.0 
       80.000       PEDRAPLEN        0.129         0.27         65.8         D FIRME        2.531        10.73         74.7 
       90.000       PEDRAPLEN        0.109         1.19         67.0         D FIRME        2.665        25.98        100.7 
      100.000       PEDRAPLEN        0.109         1.09         68.1         D FIRME        2.373        25.19        125.9 
      104.000       PEDRAPLEN        0.001         0.22         68.3         D FIRME        2.535         9.82        135.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE: 192: CS-9 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  71.7 
                       VEGETAL                                  146.7 
                       PEDRAPLEN                                 68.3 
                       D FIRME                                  135.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       45.000         VEGETAL        0.838         0.00          0.0 
       50.000         VEGETAL        0.900         4.35          4.3 
       60.000         VEGETAL        0.900         9.00         13.3         D FIRME        0.212         1.06          1.1 
       70.000         VEGETAL        0.000         4.50         17.8         D FIRME        3.525        18.68         19.7 
       80.000         D FIRME        3.264        33.94         53.7 
       90.000         D FIRME        2.872        30.68         84.4 
       96.511         D FIRME        2.617        17.87        102.2 
      100.000         D FIRME        2.447         8.83        111.1 
      100.000        D TIERRA        6.486         0.00          0.0         VEGETAL        1.665         0.00         17.8 
                      D FIRME        2.447         0.00        111.1 
      100.135        D TIERRA        6.536         0.88          0.9         VEGETAL        1.654         0.22         18.1 
                      D FIRME        2.445         0.33        111.4 
      105.000        D TIERRA        7.128        33.24         34.1         VEGETAL        1.934         8.73         26.8 
                      D FIRME        2.112        11.08        122.5 
      110.000        D TIERRA        8.742        39.67         73.8         VEGETAL        1.450         8.46         35.3 
                      D FIRME        2.959        12.68        135.2 
      115.000        D TIERRA       11.638        50.95        124.7         VEGETAL        4.134        13.96         49.2 
                      D FIRME        0.000         7.40        142.5 
      119.261        D TIERRA       11.474        49.24        174.0         VEGETAL        4.130        17.61         66.8 
      120.000        D TIERRA       11.455         8.47        182.5         VEGETAL        4.076         3.03         69.9 
      125.000        D TIERRA        9.395        52.13        234.6         VEGETAL        3.592        19.17         89.0 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01          0.0 
      130.000        D TIERRA       10.295        49.23        283.8         VEGETAL        4.242        19.58        108.6 
                    PEDRAPLEN        2.670         6.69          6.7 
      135.000        D TIERRA       12.113        56.02        339.8         VEGETAL        4.347        21.47        130.1 
                    PEDRAPLEN        2.557        13.07         19.8 
      140.000        D TIERRA       14.819        67.33        407.2         VEGETAL        4.449        21.99        152.1 
                    PEDRAPLEN        1.989        11.37         31.1 
      142.011        D TIERRA       16.207        31.20        438.3         VEGETAL        4.489         8.99        161.1 
                    PEDRAPLEN        1.691         3.70         34.8 
      145.000        D TIERRA       18.680        52.14        490.5         VEGETAL        4.313        13.15        174.2 
                    PEDRAPLEN        0.645         3.49         38.3 
      145.713        D TIERRA       19.315        13.55        504.0         VEGETAL        4.340         3.08        177.3 
                    PEDRAPLEN        0.551         0.43         38.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 504.0 
                       VEGETAL                                  177.3 
                       PEDRAPLEN                                 38.8 
                       D FIRME                                  142.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.752         0.00          0.0         VEGETAL        2.765         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        1.468         0.00          0.0         D FIRME        1.443         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        1.747         3.50          3.5         VEGETAL        2.801         5.57          5.6 
                    PEDRAPLEN        1.575         3.04          3.0         D FIRME        1.423         2.87          2.9 
        4.000        D TIERRA        0.849         2.60          6.1         VEGETAL        2.251         5.05         10.6 
                    PEDRAPLEN        1.922         3.50          6.5         D FIRME        1.415         2.84          5.7 
        4.030        D TIERRA        0.836         0.03          6.1         VEGETAL        2.236         0.07         10.7 
                    PEDRAPLEN        1.922         0.06          6.6         D FIRME        1.415         0.04          5.7 
        6.000        D TIERRA        2.012         2.81          8.9         VEGETAL        2.043         4.21         14.9 
                    PEDRAPLEN        0.055         1.95          8.5         D FIRME        1.420         2.79          8.5 
        8.000        D TIERRA        1.895         3.91         12.8         VEGETAL        1.982         4.03         18.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.06          8.6         D FIRME        1.440         2.86         11.4 
       10.000        D TIERRA        1.753         3.65         16.5         VEGETAL        2.313         4.30         23.2 
                      D FIRME        1.182         2.62         14.0 
       12.000        D TIERRA        1.629         3.38         19.9         VEGETAL        2.731         5.04         28.3 
                      D FIRME        0.841         2.02         16.0 
       14.000        D TIERRA        1.394         3.02         22.9         VEGETAL        3.297         6.03         34.3 
                    PEDRAPLEN        0.043         0.04          8.6         D FIRME        0.372         1.21         17.3 
       16.000        D TIERRA        1.241         2.64         25.5         VEGETAL        3.935         7.23         41.5 
                    PEDRAPLEN        0.278         0.32          9.0         D FIRME        0.000         0.37         17.6 
       18.000        D TIERRA        1.043         2.28         27.8         VEGETAL        3.789         7.72         49.2 
                    PEDRAPLEN        0.154         0.43          9.4 
       20.000        D TIERRA        0.858         1.90         29.7         VEGETAL        3.804         7.59         56.8 
                    PEDRAPLEN        0.260         0.41          9.8 
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       22.000        D TIERRA        0.158         1.02         30.7         VEGETAL        2.775         6.58         63.4 
                    PEDRAPLEN        0.390         0.65         10.5 
       24.000        D TIERRA        0.088         0.25         31.0         VEGETAL        2.832         5.61         69.0 
                    PEDRAPLEN        0.537         0.93         11.4 
       26.000        D TIERRA        0.037         0.13         31.1         VEGETAL        2.888         5.72         74.7 
                    PEDRAPLEN        0.707         1.24         12.6 
       28.000        D TIERRA        0.008         0.05         31.1         VEGETAL        2.943         5.83         80.6 
                    PEDRAPLEN        0.904         1.61         14.2 
       30.000         VEGETAL        2.997         5.94         86.5       PEDRAPLEN        1.128         2.03         16.3 
       32.000         VEGETAL        3.049         6.05         92.6       PEDRAPLEN        1.372         2.50         18.8 
       33.318         VEGETAL        3.082         4.04         96.6       PEDRAPLEN        1.542         1.92         20.7 
       39.990         VEGETAL        4.257        24.48        121.1       PEDRAPLEN        3.196        15.81         36.5 
       40.000         VEGETAL        5.253         0.05        121.1       PEDRAPLEN        3.962         0.04         36.5 
       42.780         VEGETAL        5.299        14.67        135.8       PEDRAPLEN        4.224        11.38         47.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.000         VEGETAL        5.386        38.57        174.4       PEDRAPLEN        4.826        32.67         80.6 
       60.000         VEGETAL        5.418        54.02        228.4       PEDRAPLEN        5.046        49.36        130.0 
       70.000         VEGETAL        5.324        53.71        282.1       PEDRAPLEN        4.256        46.51        176.5 
       80.000         VEGETAL        5.248        52.86        335.0       PEDRAPLEN        3.666        39.61        216.1 
       81.530         VEGETAL        5.233         8.02        343.0       PEDRAPLEN        3.546         5.52        221.6 
       90.000         VEGETAL        5.280        44.52        387.5       PEDRAPLEN        3.937        31.69        253.3 
      100.000         VEGETAL        5.321        53.01        440.5       PEDRAPLEN        4.337        41.37        294.7 
      110.000         VEGETAL        5.280        53.00        493.5       PEDRAPLEN        3.994        41.66        336.3 
      120.000         VEGETAL        5.212        52.46        546.0       PEDRAPLEN        3.573        37.83        374.1 
      123.748         VEGETAL        5.183        19.48        565.5       PEDRAPLEN        3.386        13.04        387.2 
      130.000         VEGETAL        5.137        32.26        597.7       PEDRAPLEN        3.048        20.11        407.3 
      140.000        D TIERRA        0.015         0.08         31.2         VEGETAL        5.072        51.04        648.8 
                    PEDRAPLEN        2.582        28.15        435.5 
      150.000        D TIERRA        0.065         0.40         31.6         VEGETAL        4.999        50.36        699.1 
                    PEDRAPLEN        2.122        23.52        459.0 
      160.000        D TIERRA        1.027         5.46         37.1         VEGETAL        5.976        54.87        754.0 
                    PEDRAPLEN        1.299        17.11        476.1 
      170.000        D TIERRA        1.683        13.55         50.6         VEGETAL        5.965        59.71        813.7 
                    PEDRAPLEN        0.709        10.04        486.1 
      180.000        D TIERRA        0.281         9.82         60.5         VEGETAL        4.755        53.60        867.3 
                    PEDRAPLEN        0.574         6.42        492.5 
      190.000        D TIERRA        1.904        10.93         71.4         VEGETAL        5.655        52.05        919.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         2.88        495.4 
      192.546        D TIERRA        1.763         4.67         76.1         VEGETAL        5.610        14.34        933.7 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01        495.4 
      200.000        D TIERRA        0.722         9.26         85.3         VEGETAL        4.606        38.07        971.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02        495.5 
      210.000        D TIERRA        3.015        18.69        104.0         VEGETAL        5.866        52.36       1024.1 
                    PEDRAPLEN        0.111         0.58        496.0 
      220.000        D TIERRA        6.624        48.20        152.2         VEGETAL        7.030        64.48       1088.6 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.56        496.6 
      230.000        D TIERRA        9.267        79.45        231.7         VEGETAL        8.651        78.41       1167.0 
      240.000        D TIERRA       12.118       106.92        338.6         VEGETAL        9.146        88.98       1256.0 
      250.000        D TIERRA        8.378       102.48        441.1         VEGETAL        5.165        71.55       1327.5 
                      D FIRME        0.690         3.45         21.1 
      260.000        D TIERRA        2.966        56.72        497.8         VEGETAL        5.787        54.76       1382.3 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02        496.6         D FIRME        0.000         3.45         24.5 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:47   3552                                                                             pagina   3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      270.000        D TIERRA        3.013        29.90        527.7         VEGETAL        5.766        57.76       1440.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.03        496.6 
      280.000        D TIERRA        2.649        28.31        556.0         VEGETAL        5.841        58.04       1498.1 
                    PEDRAPLEN        0.088         0.45        497.1 
      290.000        D TIERRA        2.032        23.40        579.4         VEGETAL        5.597        57.19       1555.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.45        497.5 
      300.000        D TIERRA        0.000        10.16        589.5         VEGETAL        5.099        53.48       1608.8 
                    PEDRAPLEN        2.553        12.78        510.3 
      301.858         VEGETAL        5.169         9.54       1618.3       PEDRAPLEN        3.083         5.24        515.6 
      310.000         VEGETAL        5.636        43.99       1662.3       PEDRAPLEN        7.330        42.39        557.9 
      320.000        D TIERRA        0.046         0.23        589.8         VEGETAL        5.570        56.03       1718.3 
                    PEDRAPLEN        7.059        71.94        629.9 
      330.000        D TIERRA        0.924         4.85        594.6         VEGETAL        6.628        60.99       1779.3 
                    PEDRAPLEN        6.114        65.86        695.8 
      340.000        D TIERRA        1.217        10.70        605.3         VEGETAL        6.605        66.16       1845.5 
                    PEDRAPLEN        5.175        56.45        752.2 
      350.000        D TIERRA        0.919        10.68        616.0         VEGETAL        6.692        66.49       1912.0 
                    PEDRAPLEN        4.969        50.72        802.9 
      360.000        D TIERRA        0.145         5.32        621.3         VEGETAL        5.556        61.24       1973.2 
                    PEDRAPLEN        4.172        45.70        848.6 
      370.000        D TIERRA        0.000         0.73        622.1         VEGETAL        5.590        55.73       2028.9 
                    PEDRAPLEN        6.526        53.49        902.1 
      378.554        D TIERRA        0.017         0.07        622.1         VEGETAL        5.479        47.34       2076.3 
                    PEDRAPLEN        7.340        59.31        961.4 
      380.000        D TIERRA        1.119         0.82        622.9         VEGETAL        6.039         8.33       2084.6 
                    PEDRAPLEN        7.250        10.55        972.0         D FIRME        0.507         0.37         24.9 
      390.000        D TIERRA        1.138        11.28        634.2         VEGETAL        4.911        54.75       2139.4 
                    PEDRAPLEN        6.523        68.87       1040.8         D FIRME        1.222         8.65         33.5 
      400.000        D TIERRA        0.085         6.12        640.4         VEGETAL        3.766        43.39       2182.8 
                    PEDRAPLEN        5.240        58.82       1099.6         D FIRME        0.436         8.29         41.8 
      410.000        D TIERRA        0.064         0.75        641.1         VEGETAL        3.948        38.57       2221.3 
                    PEDRAPLEN        3.544        43.92       1143.6         D FIRME        0.174         3.05         44.9 
      420.000        D TIERRA        0.010         0.37        641.5         VEGETAL        3.527        37.38       2258.7 
                    PEDRAPLEN        3.312        34.28       1177.8         D FIRME        1.367         7.70         52.6 
      430.000        D TIERRA        0.197         1.03        642.5         VEGETAL        2.978        32.53       2291.2 
                    PEDRAPLEN        2.996        31.54       1209.4         D FIRME        1.449        14.08         66.7 
      432.091        D TIERRA        0.282         0.50        643.0         VEGETAL        3.182         6.44       2297.7 
                    PEDRAPLEN        2.976         6.24       1215.6         D FIRME        1.247         2.82         69.5 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000        D TIERRA        0.450         2.90        645.9         VEGETAL        3.905        28.03       2325.7 
                    PEDRAPLEN        2.483        21.59       1237.2         D FIRME        0.552         7.11         76.6 
      450.000        D TIERRA        3.074        17.62        663.5         VEGETAL        5.857        48.81       2374.5 
                    PEDRAPLEN        1.670        20.77       1258.0         D FIRME        0.591         5.71         82.3 
      460.000        D TIERRA        3.597        33.35        696.9         VEGETAL        5.744        58.01       2432.5 
                    PEDRAPLEN        1.217        14.43       1272.4         D FIRME        0.000         2.95         85.3 
      470.000        D TIERRA        4.642        41.19        738.1         VEGETAL        6.051        58.98       2491.5 
                    PEDRAPLEN        1.065        11.41       1283.8 
      480.000        D TIERRA        5.063        48.52        786.6         VEGETAL        6.244        61.47       2553.0 
                    PEDRAPLEN        0.944        10.04       1293.9 
      490.000        D TIERRA        5.101        50.82        837.4         VEGETAL        6.344        62.94       2615.9 
                    PEDRAPLEN        1.230        10.87       1304.7 
      500.000        D TIERRA        3.866        44.83        882.2         VEGETAL        6.335        63.39       2679.3 
                    PEDRAPLEN        1.022        11.26       1316.0 
      510.000        D TIERRA        1.538        27.02        909.3         VEGETAL        6.231        62.83       2742.1 
                    PEDRAPLEN        1.491        12.57       1328.6 
      520.000        D TIERRA        1.918        17.28        926.5         VEGETAL        6.020        61.26       2803.4 
                    PEDRAPLEN        1.870        16.81       1345.4 
      530.000        D TIERRA        1.655        17.86        944.4         VEGETAL        5.791        59.06       2862.4 
                    PEDRAPLEN        2.813        23.42       1368.8 
      540.000        D TIERRA        1.367        15.11        959.5         VEGETAL        5.717        57.54       2920.0 
                    PEDRAPLEN        3.362        30.88       1399.7         D FIRME        0.029         0.15         85.4 
      542.734        D TIERRA        1.205         3.52        963.0         VEGETAL        5.521        15.36       2935.3 
                    PEDRAPLEN        3.430         9.28       1408.9         D FIRME        0.188         0.30         85.7 
      550.000        D TIERRA        0.184         5.05        968.1         VEGETAL        3.897        34.21       2969.6 
                    PEDRAPLEN        3.442        24.96       1433.9         D FIRME        0.575         2.77         88.5 
      560.000        D TIERRA        0.057         1.21        969.3         VEGETAL        3.331        36.14       3005.7 
                    PEDRAPLEN        4.053        37.47       1471.4         D FIRME        0.942         7.59         96.1 
      570.000        D TIERRA        0.022         0.40        969.7         VEGETAL        3.427        33.79       3039.5 
                    PEDRAPLEN        4.216        41.34       1512.7         D FIRME        0.827         8.84        104.9 
      580.000        D TIERRA        0.009         0.16        969.8         VEGETAL        3.785        36.06       3075.5 
                    PEDRAPLEN        4.485        43.50       1556.2         D FIRME        0.557         6.92        111.8 
      590.000        D TIERRA        0.000         0.05        969.9         VEGETAL        4.359        40.72       3116.3 
                    PEDRAPLEN        6.174        53.29       1609.5         D FIRME        0.003         2.80        114.6 
      600.000         VEGETAL        4.691        45.25       3161.5       PEDRAPLEN        6.209        61.92       1671.4 
                      D FIRME        0.004         0.03        114.7 
      610.000         VEGETAL        4.099        43.95       3205.5       PEDRAPLEN        6.102        61.56       1733.0 
                      D FIRME        0.002         0.03        114.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000         VEGETAL        4.729        44.14       3249.6       PEDRAPLEN        7.569        68.36       1801.4 
                      D FIRME        0.002         0.02        114.7 
      630.000         VEGETAL        5.418        50.73       3300.3       PEDRAPLEN        8.465        80.17       1881.5 
                      D FIRME        0.002         0.02        114.7 
      640.000         VEGETAL        5.709        55.63       3356.0       PEDRAPLEN        8.827        86.46       1968.0 
      650.000         VEGETAL        5.766        57.37       3413.3       PEDRAPLEN        8.472        86.49       2054.5 
      660.000         VEGETAL        5.746        57.56       3470.9       PEDRAPLEN        7.880        81.76       2136.2 
      669.929         VEGETAL        5.663        56.64       3527.5       PEDRAPLEN        7.240        75.06       2211.3 
      670.000         VEGETAL        5.662         0.40       3527.9       PEDRAPLEN        7.236         0.51       2211.8 
      680.000         VEGETAL        5.582        56.22       3584.2       PEDRAPLEN        6.567        69.01       2280.8 
      690.000         VEGETAL        5.532        55.57       3639.7       PEDRAPLEN        6.160        63.63       2344.5 
      700.000         VEGETAL        5.466        54.99       3694.7       PEDRAPLEN        5.626        58.93       2403.4 
      710.000         VEGETAL        5.299        53.83       3748.5       PEDRAPLEN        4.358        49.92       2453.3 
      720.000         VEGETAL        5.231        52.65       3801.2       PEDRAPLEN        3.836        40.97       2494.3 
      730.000        D TIERRA        0.012         0.06        969.9         VEGETAL        5.152        51.91       3853.1 
                    PEDRAPLEN        3.262        35.49       2529.8 
      734.629        D TIERRA        0.030         0.10        970.0         VEGETAL        5.113        23.76       3876.9 
                    PEDRAPLEN        3.001        14.50       2544.3 
      740.000        D TIERRA        0.027         0.15        970.2         VEGETAL        5.070        27.35       3904.2 
                    PEDRAPLEN        2.625        15.11       2559.4 
      750.000        D TIERRA        0.018         0.22        970.4         VEGETAL        4.995        50.33       3954.5 
                    PEDRAPLEN        1.972        22.99       2582.4 
      760.000        D TIERRA        0.008         0.13        970.5         VEGETAL        4.920        49.58       4004.1 
                    PEDRAPLEN        1.364        16.68       2599.0 
      770.000        D TIERRA        0.000         0.04        970.6         VEGETAL        4.872        48.96       4053.1 
                    PEDRAPLEN        0.853        11.08       2610.1 
      780.000         VEGETAL        4.907        48.90       4102.0       PEDRAPLEN        1.238        10.46       2620.6 
      790.000         VEGETAL        4.910        49.09       4151.1       PEDRAPLEN        1.129        11.83       2632.4 
      800.000         VEGETAL        4.285        45.98       4197.0       PEDRAPLEN        0.996        10.62       2643.0 
                      D FIRME        0.354         1.77        116.5 
      810.000         VEGETAL        3.693        39.89       4236.9       PEDRAPLEN        1.014        10.05       2653.1 
                      D FIRME        0.546         4.50        121.0 
      820.000         VEGETAL        3.482        35.87       4272.8       PEDRAPLEN        1.265        11.40       2664.5 
                      D FIRME        0.514         5.30        126.3 
      826.154        D TIERRA        0.020         0.06        970.6         VEGETAL        3.658        21.97       4294.8 
                    PEDRAPLEN        1.566         8.71       2673.2         D FIRME        0.527         3.20        129.5 
      829.775        D TIERRA        0.084         0.19        970.8         VEGETAL        3.717        13.35       4308.1 
                    PEDRAPLEN        1.722         5.95       2679.1         D FIRME        0.647         2.13        131.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      830.000        D TIERRA        0.088         0.02        970.8         VEGETAL        3.720         0.84       4309.0 
                    PEDRAPLEN        1.734         0.39       2679.5         D FIRME        0.655         0.15        131.8 
      840.000        D TIERRA        0.863         4.75        975.6         VEGETAL        4.684        42.02       4351.0 
                    PEDRAPLEN        2.112        19.23       2698.8         D FIRME        1.126         8.90        140.7 
      850.000        D TIERRA        1.682        12.72        988.3         VEGETAL        4.574        46.29       4397.3 
                    PEDRAPLEN        2.117        21.14       2719.9         D FIRME        1.412        12.69        153.4 
      860.000        D TIERRA        1.835        17.58       1005.9         VEGETAL        4.591        45.82       4443.1 
                    PEDRAPLEN        1.851        19.84       2739.7         D FIRME        1.314        13.63        167.0 
      868.004        D TIERRA        1.643        13.92       1019.8         VEGETAL        4.552        36.59       4479.7 
                    PEDRAPLEN        1.643        13.98       2753.7         D FIRME        1.246        10.24        177.2 

      870.000        D TIERRA        1.699         3.34       1023.2         VEGETAL        4.532         9.07       4488.7 
                    PEDRAPLEN        1.661         3.30       2757.0         D FIRME        1.243         2.48        179.7 
      880.000        D TIERRA        2.528        21.13       1044.3         VEGETAL        4.625        45.79       4534.5 
                    PEDRAPLEN        1.601        16.31       2773.3         D FIRME        1.181        12.12        191.8 
      890.000        D TIERRA        1.025        17.76       1062.1         VEGETAL        4.425        45.25       4579.8 
                    PEDRAPLEN        2.095        18.48       2791.8         D FIRME        1.008        10.94        202.8 
      900.000        D TIERRA        1.085        10.55       1072.6         VEGETAL        4.368        43.97       4623.8 
                    PEDRAPLEN        2.195        21.45       2813.3         D FIRME        0.336         6.72        209.5 
      909.854        D TIERRA        1.718        13.81       1086.4         VEGETAL        4.508        43.73       4667.5 
                    PEDRAPLEN        1.225        16.85       2830.1         D FIRME        0.887         6.03        215.5 
      910.000        D TIERRA        1.735         0.25       1086.7         VEGETAL        4.507         0.66       4668.1 
                    PEDRAPLEN        1.211         0.18       2830.3         D FIRME        0.897         0.13        215.7 
      920.000        D TIERRA        3.137        24.36       1111.0         VEGETAL        4.458        44.83       4713.0 
                    PEDRAPLEN        1.145        11.78       2842.1         D FIRME        1.119        10.08        225.7 
      920.155        D TIERRA        3.130         0.49       1111.5         VEGETAL        4.444         0.69       4713.7 
                    PEDRAPLEN        1.147         0.18       2842.3         D FIRME        1.119         0.17        225.9 
      920.165        D TIERRA        2.414         0.03       1111.5         VEGETAL        3.630         0.04       4713.7 
                    PEDRAPLEN        1.092         0.01       2842.3         D FIRME        1.119         0.01        225.9 
      930.000        D TIERRA        2.036        21.88       1133.4         VEGETAL        2.376        29.53       4743.2 
                    PEDRAPLEN        0.497         7.81       2850.1         D FIRME        1.123        11.03        236.9 
      930.516        D TIERRA        2.035         1.05       1134.5         VEGETAL        2.363         1.22       4744.5 
                    PEDRAPLEN        0.478         0.25       2850.3         D FIRME        1.123         0.58        237.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1134.5 
                       VEGETAL                                 4744.5 
                       PEDRAPLEN                               2850.3 
                       D FIRME                                  237.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.540         VEGETAL        3.111         0.00          0.0       PEDRAPLEN        1.711         0.00          0.0 
        5.928        D TIERRA        0.086         0.23          0.2         VEGETAL        2.686        15.62         15.6 
                    PEDRAPLEN        0.069         4.79          4.8 
       10.000        D TIERRA        3.664         7.64          7.9         VEGETAL        0.321         6.12         21.7 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.14          4.9         D FIRME        3.509         7.15          7.1 
       10.540        D TIERRA        3.629         1.97          9.8         VEGETAL        1.033         0.37         22.1 
                      D FIRME        2.925         1.74          8.9 
       10.540        D TIERRA        0.953         0.00          9.8            LOSA       11.140         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.599         0.00         22.1       PEDRAPLEN        0.103         0.00          4.9 
                      D FIRME        3.220         0.00          8.9 
       11.553        D TIERRA        0.774         0.88         10.7            LOSA       11.140        11.28         11.3 
                      VEGETAL        2.999         2.33         24.4       PEDRAPLEN        0.637         0.37          5.3 
                      D FIRME        2.112         2.70         11.6 
       14.675        D TIERRA        0.496         1.98         12.7            LOSA       11.140        34.78         46.1 
                      VEGETAL        5.801        13.74         38.2       PEDRAPLEN        3.148         5.91         11.2 
                      D FIRME        0.000         3.30         14.9 
       20.000        D TIERRA        6.210        17.85         30.5            LOSA       11.140        59.32        105.4 
                      VEGETAL        5.802        30.89         69.1       PEDRAPLEN        0.008         8.40         19.6 
       30.000        D TIERRA        8.489        73.49        104.0            LOSA       11.140       111.40        216.8 
                      VEGETAL        0.000        29.01         98.1       PEDRAPLEN        0.000         0.04         19.7 
                      D FIRME        4.450        22.25         37.1 
       30.287        D TIERRA        8.416         2.43        106.5            LOSA       11.140         3.20        220.0 
                      D FIRME        4.450         1.28         38.4 
       40.000        D TIERRA        1.700        49.13        155.6            LOSA       11.140       108.20        328.2 
                      VEGETAL        3.949        19.18        117.2       PEDRAPLEN        0.808         3.92         23.6 
                      D FIRME        1.129        27.09         65.5 
       43.787        D TIERRA        0.238         3.67        159.3            LOSA       11.140        42.19        370.4 
                      VEGETAL        0.000         7.48        124.7       PEDRAPLEN        0.025         1.58         25.2 
                      D FIRME        2.001         5.93         71.4 
       50.000        D TIERRA        0.059         0.92        160.2            LOSA       11.140        69.21        439.6 
                    PEDRAPLEN        0.112         0.43         25.6         D FIRME        1.084         9.58         81.0 
       50.540        D TIERRA        0.000         0.02        160.2            LOSA       11.140         6.02        445.6 
                      VEGETAL        5.800         1.57        126.3       PEDRAPLEN        3.826         1.06         26.7 
                      D FIRME        0.000         0.29         81.3 
       50.540         VEGETAL        2.929         0.00        126.3       PEDRAPLEN        0.923         0.00         26.7 
       57.287         VEGETAL        3.179        20.61        146.9       PEDRAPLEN        2.043        10.01         36.7 
       60.000         VEGETAL        3.309         8.80        155.7       PEDRAPLEN        2.692         6.42         43.1 
       62.060         VEGETAL        3.408         6.92        162.6       PEDRAPLEN        3.215         6.09         49.2 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 160.2 
                       LOSA                                     445.6 
                       VEGETAL                                  162.6 
                       PEDRAPLEN                                 49.2 
                       D FIRME                                   81.3 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 152

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.387         0.00          0.0         VEGETAL        1.949         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.972         0.00          0.0 
        2.122        D TIERRA        1.944         4.60          4.6         VEGETAL        0.982         3.11          3.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        1.977         4.19          4.2 
       10.000        D TIERRA        0.840        10.97         15.6         VEGETAL        0.649         6.42          9.5 
                    PEDRAPLEN        0.003         0.02          0.0         D FIRME        1.608        14.12         18.3 
       14.622        D TIERRA        0.444         2.97         18.5         VEGETAL        0.976         3.75         13.3 
                    PEDRAPLEN        0.114         0.27          0.3         D FIRME        1.473         7.12         25.4 
       20.000        D TIERRA        0.011         1.22         19.8         VEGETAL        1.368         6.30         19.6 
                    PEDRAPLEN        0.507         1.67          2.0         D FIRME        1.321         7.51         32.9 
       27.122        D TIERRA        0.000         0.04         19.8         VEGETAL        1.737        11.06         30.6 
                    PEDRAPLEN        1.129         5.83          7.8         D FIRME        0.716         7.25         40.2 
       30.000         VEGETAL        1.852         5.17         35.8       PEDRAPLEN        1.407         3.65         11.4 
                      D FIRME        0.499         1.75         41.9 
       30.121         VEGETAL        1.855         0.22         36.0       PEDRAPLEN        1.413         0.17         11.6 
                      D FIRME        0.490         0.06         42.0 
       40.000         VEGETAL        2.202        20.04         56.1       PEDRAPLEN        2.028        17.00         28.6 
                      D FIRME        0.012         2.48         44.5 
       48.871         VEGETAL        2.509        20.90         77.0       PEDRAPLEN        3.322        23.73         52.3 
                      D FIRME        0.000         0.05         44.5 
       50.000         VEGETAL        2.534         2.85         79.8       PEDRAPLEN        3.434         3.81         56.2 
       60.000         VEGETAL        2.784        26.59        106.4       PEDRAPLEN        4.095        37.64         93.8 
       67.621         VEGETAL        2.988        22.00        128.4       PEDRAPLEN        4.320        32.07        125.9 
       70.000         VEGETAL        3.057         7.19        135.6       PEDRAPLEN        4.381        10.35        136.2 
       80.000         VEGETAL        3.379        32.18        167.8       PEDRAPLEN        4.487        44.34        180.6 
                      D FIRME        0.013         0.06         44.6 
       90.000         VEGETAL        3.611        34.95        202.7       PEDRAPLEN        4.925        47.06        227.6 
                      D FIRME        0.000         0.06         44.7 
      100.000         VEGETAL        3.632        36.21        239.0       PEDRAPLEN        5.004        49.65        277.3 
      110.000         VEGETAL        3.499        35.66        274.6       PEDRAPLEN        3.770        43.87        321.1 
      120.000         VEGETAL        3.475        34.87        309.5       PEDRAPLEN        3.608        36.89        358.0 
      130.000         VEGETAL        3.476        34.76        344.2       PEDRAPLEN        3.590        35.99        394.0 
      140.000         VEGETAL        3.812        36.44        380.7       PEDRAPLEN        5.755        46.72        440.7 
      150.000         VEGETAL        3.665        37.38        418.1       PEDRAPLEN        4.697        52.26        493.0 
      160.000         VEGETAL        3.426        35.45        453.5       PEDRAPLEN        3.309        40.03        533.0 
      161.092         VEGETAL        3.424         3.74        457.3       PEDRAPLEN        3.299         3.61        536.6 
      162.000         VEGETAL        3.423         3.11        460.4       PEDRAPLEN        3.292         2.99        539.6 
      164.000         VEGETAL        3.421         6.84        467.2       PEDRAPLEN        3.282         6.57        546.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      166.000         VEGETAL        3.421         6.84        474.0       PEDRAPLEN        3.281         6.56        552.8 
      168.000         VEGETAL        3.426         6.85        480.9       PEDRAPLEN        3.295         6.58        559.3 
      170.000         VEGETAL        3.434         6.86        487.8       PEDRAPLEN        3.335         6.63        566.0 
      172.000         VEGETAL        3.444         6.88        494.6       PEDRAPLEN        3.396         6.73        572.7 
      174.000         VEGETAL        3.457         6.90        501.5       PEDRAPLEN        3.480         6.88        579.6 
      176.000         VEGETAL        3.478         6.93        508.5       PEDRAPLEN        3.588         7.07        586.6 
      178.000         VEGETAL        3.499         6.98        515.4       PEDRAPLEN        3.716         7.30        593.9 
      180.000         VEGETAL        3.524         7.02        522.5       PEDRAPLEN        3.852         7.57        601.5 
      182.000         VEGETAL        3.552         7.08        529.5       PEDRAPLEN        4.015         7.87        609.4 
      184.000         VEGETAL        3.574         7.13        536.7       PEDRAPLEN        4.141         8.16        617.5 
      186.000         VEGETAL        3.582         7.16        543.8       PEDRAPLEN        4.188         8.33        625.9 
      188.000         VEGETAL        3.591         7.17        551.0       PEDRAPLEN        4.241         8.43        634.3 
      190.000         VEGETAL        3.602         7.19        558.2       PEDRAPLEN        4.302         8.54        642.8 
      192.000         VEGETAL        3.610         7.21        565.4       PEDRAPLEN        4.365         8.67        651.5 
      194.000         VEGETAL        3.611         7.22        572.6       PEDRAPLEN        4.386         8.75        660.3 
      196.000         VEGETAL        3.616         7.23        579.9       PEDRAPLEN        4.363         8.75        669.0 
      198.000         VEGETAL        3.606         7.22        587.1       PEDRAPLEN        4.325         8.69        677.7 
      200.000         VEGETAL        3.585         7.19        594.3       PEDRAPLEN        4.283         8.61        686.3 
      202.000         VEGETAL        3.568         7.15        601.4       PEDRAPLEN        4.204         8.49        694.8 
      204.000         VEGETAL        3.551         7.12        608.5       PEDRAPLEN        4.074         8.28        703.1 
      206.000         VEGETAL        3.527         7.08        615.6       PEDRAPLEN        3.875         7.95        711.0 
      208.000         VEGETAL        3.506         7.03        622.7       PEDRAPLEN        3.758         7.63        718.6 
      210.000         VEGETAL        3.522         7.03        629.7       PEDRAPLEN        3.848         7.61        726.3 
      212.000         VEGETAL        3.539         7.06        636.7       PEDRAPLEN        3.941         7.79        734.0 
      214.000         VEGETAL        3.555         7.09        643.8       PEDRAPLEN        4.036         7.98        742.0 
      216.000         VEGETAL        3.559         7.11        650.9       PEDRAPLEN        4.119         8.15        750.2 
      218.000         VEGETAL        3.548         7.11        658.1       PEDRAPLEN        4.145         8.26        758.4 
      220.000         VEGETAL        3.564         7.11        665.2       PEDRAPLEN        4.216         8.36        766.8 
      222.000         VEGETAL        3.584         7.15        672.3       PEDRAPLEN        4.268         8.48        775.3 
      224.000         VEGETAL        3.623         7.21        679.5       PEDRAPLEN        4.457         8.73        784.0 
      226.000         VEGETAL        3.605         7.23        686.8       PEDRAPLEN        4.401         8.86        792.9 
      228.000         VEGETAL        3.580         7.18        693.9       PEDRAPLEN        4.401         8.80        801.7 
      230.000         VEGETAL        3.563         7.14        701.1       PEDRAPLEN        4.479         8.88        810.5 
      232.000         VEGETAL        3.541         7.10        708.2       PEDRAPLEN        4.503         8.98        819.5 
      234.000         VEGETAL        3.448         6.99        715.2       PEDRAPLEN        4.065         8.57        828.1 
      236.000         VEGETAL        3.294         6.74        721.9       PEDRAPLEN        2.612         6.68        834.8 
      238.000         VEGETAL        3.208         6.50        728.4       PEDRAPLEN        2.161         4.77        839.5 
      240.000         VEGETAL        3.238         6.45        734.9       PEDRAPLEN        2.312         4.47        844.0 
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      242.000         VEGETAL        3.238         6.48        741.3       PEDRAPLEN        2.449         4.76        848.8 
      244.000         VEGETAL        3.292         6.53        747.9       PEDRAPLEN        2.580         5.03        853.8 
      246.000         VEGETAL        3.321         6.61        754.5       PEDRAPLEN        2.777         5.36        859.2 
      248.000         VEGETAL        3.352         6.67        761.2       PEDRAPLEN        2.933         5.71        864.9 
      250.000         VEGETAL        3.360         6.71        767.9       PEDRAPLEN        2.955         5.89        870.8 
      252.000         VEGETAL        3.355         6.72        774.6       PEDRAPLEN        2.931         5.89        876.6 
      254.000         VEGETAL        3.352         6.71        781.3       PEDRAPLEN        2.912         5.84        882.5 
      256.000         VEGETAL        3.349         6.70        788.0       PEDRAPLEN        2.900         5.81        888.3 
      258.000         VEGETAL        3.348         6.70        794.7       PEDRAPLEN        2.893         5.79        894.1 
      260.000         VEGETAL        3.348         6.70        801.4       PEDRAPLEN        2.893         5.79        899.9 
      262.000         VEGETAL        3.349         6.70        808.1       PEDRAPLEN        2.900         5.79        905.7 

      264.000         VEGETAL        3.352         6.70        814.8       PEDRAPLEN        2.913         5.81        911.5 
      266.000         VEGETAL        3.356         6.71        821.5       PEDRAPLEN        2.933         5.85        917.3 
      268.000         VEGETAL        3.361         6.72        828.2       PEDRAPLEN        2.960         5.89        923.2 
      270.000         VEGETAL        3.367         6.73        834.9       PEDRAPLEN        2.993         5.95        929.2 
      272.000         VEGETAL        3.375         6.74        841.7       PEDRAPLEN        3.034         6.03        935.2 
      274.000         VEGETAL        3.385         6.76        848.4       PEDRAPLEN        3.087         6.12        941.3 
      276.000         VEGETAL        3.397         6.78        855.2       PEDRAPLEN        3.152         6.24        947.6 
      278.000         VEGETAL        3.411         6.81        862.0       PEDRAPLEN        3.228         6.38        953.9 
      280.000         VEGETAL        3.427         6.84        868.9       PEDRAPLEN        3.313         6.54        960.5 
      282.000         VEGETAL        3.443         6.87        875.7       PEDRAPLEN        3.406         6.72        967.2 
      284.000         VEGETAL        3.462         6.91        882.6       PEDRAPLEN        3.508         6.91        974.1 
      286.000         VEGETAL        3.482         6.94        889.6       PEDRAPLEN        3.617         7.13        981.2 
      288.000         VEGETAL        3.503         6.98        896.6       PEDRAPLEN        3.735         7.35        988.6 
      290.000         VEGETAL        3.525         7.03        903.6       PEDRAPLEN        3.862         7.60        996.2 
      292.000         VEGETAL        3.542         7.07        910.7       PEDRAPLEN        3.989         7.85       1004.1 
      294.000         VEGETAL        3.521         7.06        917.7       PEDRAPLEN        4.022         8.01       1012.1 
      296.000         VEGETAL        3.503         7.02        924.7       PEDRAPLEN        3.976         8.00       1020.1 
      298.000         VEGETAL        3.487         6.99        931.7       PEDRAPLEN        3.866         7.84       1027.9 
      300.000         VEGETAL        3.516         7.00        938.7       PEDRAPLEN        3.890         7.76       1035.7 
      302.000         VEGETAL        3.453         6.97        945.7       PEDRAPLEN        3.056         6.95       1042.6 
      304.000         VEGETAL        3.303         6.76        952.5       PEDRAPLEN        2.573         5.63       1048.2 
      304.006         VEGETAL        3.303         0.02        952.5       PEDRAPLEN        2.573         0.02       1048.2 
      310.000         VEGETAL        3.263        19.68        972.2       PEDRAPLEN        2.373        14.82       1063.1 
      320.000         VEGETAL        3.106        31.85       1004.0       PEDRAPLEN        1.586        19.80       1082.9 
      330.000         VEGETAL        3.191        31.48       1035.5       PEDRAPLEN        1.302        14.44       1097.3 
      340.000         VEGETAL        3.014        31.02       1066.5       PEDRAPLEN        1.242        12.72       1110.0 
      350.000         VEGETAL        3.237        31.25       1097.8       PEDRAPLEN        2.268        17.55       1127.6 
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      360.000         VEGETAL        3.561        33.99       1131.8       PEDRAPLEN        4.058        31.63       1159.2 
      370.000         VEGETAL        3.811        36.86       1168.6       PEDRAPLEN        5.541        47.99       1207.2 
      380.000         VEGETAL        4.059        39.35       1208.0       PEDRAPLEN        7.093        63.17       1270.4 
      390.000         VEGETAL        4.306        41.83       1249.8       PEDRAPLEN        8.713        79.03       1349.4 
      398.565         VEGETAL        4.470        37.58       1287.4       PEDRAPLEN        9.824        79.39       1428.8 
      400.000         VEGETAL        4.467         6.41       1293.8       PEDRAPLEN        9.810        14.09       1442.9 
      410.000         VEGETAL        4.444        44.55       1338.3       PEDRAPLEN        9.652        97.31       1540.2 
      420.000         VEGETAL        3.211        38.28       1376.6       PEDRAPLEN        1.518        55.85       1596.0 
      430.000        D TIERRA        2.577        12.88         32.7         VEGETAL        3.794        35.03       1411.7 
                    PEDRAPLEN        0.002         7.60       1603.6 
      440.000        D TIERRA        0.846        17.11         49.8         VEGETAL        3.914        38.54       1450.2 
                    PEDRAPLEN        0.455         2.29       1605.9 
      448.565        D TIERRA        0.000         3.62         53.4         VEGETAL        3.186        30.40       1480.6 
                    PEDRAPLEN        2.071        10.82       1616.7 
      450.000         VEGETAL        3.245         4.61       1485.2       PEDRAPLEN        2.386         3.20       1619.9 
      460.000         VEGETAL        4.214        37.29       1522.5       PEDRAPLEN        7.742        50.64       1670.6 
      470.000         VEGETAL        3.550        38.82       1561.3       PEDRAPLEN        2.050        48.96       1719.5 
      480.000         VEGETAL        4.361        39.56       1600.9       PEDRAPLEN        9.593        58.21       1777.7 
      490.000         VEGETAL        4.317        43.39       1644.3       PEDRAPLEN        8.797        91.95       1869.7 
      498.565         VEGETAL        4.233        36.62       1680.9       PEDRAPLEN        8.233        72.93       1942.6 
      500.000         VEGETAL        4.218         6.06       1686.9       PEDRAPLEN        8.133        11.74       1954.4 
      510.000         VEGETAL        4.112        41.65       1728.6       PEDRAPLEN        7.441        77.87       2032.2 
      520.000         VEGETAL        4.006        40.59       1769.2       PEDRAPLEN        6.758        71.00       2103.2 
      530.000         VEGETAL        3.899        39.52       1808.7       PEDRAPLEN        6.086        64.22       2167.5 
      534.687         VEGETAL        3.848        18.15       1826.9       PEDRAPLEN        5.774        27.79       2195.3 
      539.304         VEGETAL        3.799        17.65       1844.5       PEDRAPLEN        5.475        25.97       2221.2 
      540.000         VEGETAL        3.792         2.64       1847.2       PEDRAPLEN        5.432         3.80       2225.0 
      550.000         VEGETAL        3.704        37.48       1884.6       PEDRAPLEN        4.899        51.66       2276.7 
      560.000         VEGETAL        3.411        35.58       1920.2       PEDRAPLEN        3.680        42.89       2319.6 
      570.000         VEGETAL        2.975        31.93       1952.1       PEDRAPLEN        1.114        23.97       2343.5 
      580.000         VEGETAL        2.940        29.57       1981.7       PEDRAPLEN        0.968        10.41       2354.0 
      590.000         VEGETAL        2.881        29.11       2010.8       PEDRAPLEN        0.713         8.41       2362.4 
      600.000         VEGETAL        2.847        28.64       2039.5       PEDRAPLEN        0.588         6.51       2368.9 
      609.687         VEGETAL        2.927        27.97       2067.4       PEDRAPLEN        0.868         7.05       2375.9 
      610.000         VEGETAL        2.931         0.92       2068.4       PEDRAPLEN        0.891         0.28       2376.2 
      620.000         VEGETAL        3.018        29.74       2098.1       PEDRAPLEN        1.292        10.92       2387.1 
      630.000         VEGETAL        3.033        30.25       2128.3       PEDRAPLEN        1.383        13.38       2400.5 
      640.000         VEGETAL        2.950        29.91       2158.3       PEDRAPLEN        1.001        11.92       2412.4 
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      650.000         VEGETAL        2.912        29.31       2187.6       PEDRAPLEN        0.832         9.16       2421.6 
      660.000         VEGETAL        3.000        29.56       2217.1       PEDRAPLEN        1.233        10.33       2431.9 
      670.000         VEGETAL        3.098        30.49       2247.6       PEDRAPLEN        1.636        14.35       2446.2 
      680.000         VEGETAL        3.174        31.36       2279.0       PEDRAPLEN        2.020        18.28       2464.5 
      684.687         VEGETAL        3.214        14.97       2293.9       PEDRAPLEN        2.215         9.93       2474.5 
      690.000         VEGETAL        3.231        17.12       2311.1       PEDRAPLEN        2.293        11.97       2486.4 
      700.000         VEGETAL        3.302        32.66       2343.7       PEDRAPLEN        2.653        24.73       2511.2 
      710.000         VEGETAL        3.265        32.84       2376.6       PEDRAPLEN        2.727        26.90       2538.1 
      720.000         VEGETAL        3.353        33.09       2409.7       PEDRAPLEN        3.033        28.80       2566.9 
      730.000         VEGETAL        3.330        33.41       2443.1       PEDRAPLEN        2.798        29.16       2596.0 
      740.000         VEGETAL        3.466        33.98       2477.1       PEDRAPLEN        3.530        31.64       2627.7 
      750.000         VEGETAL        3.518        34.92       2512.0       PEDRAPLEN        3.821        36.75       2664.4 
      760.000         VEGETAL        3.568        35.43       2547.4       PEDRAPLEN        4.110        39.66       2704.1 
      770.000         VEGETAL        3.607        35.88       2583.3       PEDRAPLEN        4.324        42.17       2746.2 
      780.000         VEGETAL        3.693        36.50       2619.8       PEDRAPLEN        4.834        45.79       2792.0 
      790.000         VEGETAL        3.761        37.27       2657.0       PEDRAPLEN        5.244        50.39       2842.4 
      800.000         VEGETAL        3.867        38.14       2695.2       PEDRAPLEN        5.813        55.29       2897.7 
      810.000         VEGETAL        3.827        38.47       2733.7       PEDRAPLEN        5.742        57.78       2955.5 
      820.000         VEGETAL        3.800        38.13       2771.8       PEDRAPLEN        5.447        55.95       3011.4 
      825.354         VEGETAL        3.831        20.43       2792.2       PEDRAPLEN        5.706        29.86       3041.3 
      830.000         VEGETAL        3.784        17.69       2809.9       PEDRAPLEN        5.384        25.76       3067.1 
      840.000         VEGETAL        3.777        37.80       2847.7       PEDRAPLEN        5.340        53.62       3120.7 
      850.000         VEGETAL        3.867        38.22       2885.9       PEDRAPLEN        5.891        56.16       3176.8 
      860.000         VEGETAL        3.973        39.20       2925.1       PEDRAPLEN        6.543        62.17       3239.0 
      870.000         VEGETAL        4.077        40.25       2965.4       PEDRAPLEN        7.271        69.07       3308.1 
      880.000         VEGETAL        3.990        40.33       3005.7       PEDRAPLEN        6.604        69.37       3377.4 
      890.000         VEGETAL        3.706        38.48       3044.2       PEDRAPLEN        4.881        57.42       3434.9 
      900.000         VEGETAL        3.419        35.62       3079.8       PEDRAPLEN        3.262        40.71       3475.6 
      910.000         VEGETAL        3.502        34.61       3114.4       PEDRAPLEN        3.793        35.27       3510.9 

      920.000         VEGETAL        3.519        35.11       3149.5       PEDRAPLEN        4.167        39.80       3550.7 
      930.000         VEGETAL        3.588        35.53       3185.1       PEDRAPLEN        4.277        42.22       3592.9 
      940.000         VEGETAL        3.580        35.84       3220.9       PEDRAPLEN        4.169        42.23       3635.1 
      950.000         VEGETAL        3.561        35.71       3256.6       PEDRAPLEN        4.056        41.13       3676.2 
      960.000         VEGETAL        2.769        31.65       3288.2       PEDRAPLEN        3.287        36.72       3712.9 
      970.000         VEGETAL        3.675        32.22       3320.5       PEDRAPLEN        4.734        40.11       3753.1 
      980.000         VEGETAL        3.698        36.87       3357.3       PEDRAPLEN        4.870        48.02       3801.1 
      990.000         VEGETAL        3.779        37.38       3394.7       PEDRAPLEN        5.351        51.11       3852.2 
     1000.000         VEGETAL        3.862        38.20       3432.9       PEDRAPLEN        5.848        56.00       3908.2 
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     1010.000         VEGETAL        3.968        39.15       3472.1       PEDRAPLEN        6.520        61.84       3970.0 
     1020.000         VEGETAL        4.061        40.15       3512.2       PEDRAPLEN        7.113        68.16       4038.2 
     1030.000         VEGETAL        3.564        38.13       3550.3       PEDRAPLEN        4.100        56.07       4094.2 
     1040.000         VEGETAL        3.789        36.77       3587.1       PEDRAPLEN        5.545        48.23       4142.5 
     1050.000         VEGETAL        3.797        37.93       3625.0       PEDRAPLEN        5.461        55.03       4197.5 
     1060.000         VEGETAL        3.638        37.17       3662.2       PEDRAPLEN        4.512        49.87       4247.4 
     1070.000         VEGETAL        3.612        36.25       3698.5       PEDRAPLEN        4.362        44.37       4291.7 
     1080.000         VEGETAL        3.672        36.42       3734.9       PEDRAPLEN        4.715        45.38       4337.1 
     1090.000         VEGETAL        3.731        37.02       3771.9       PEDRAPLEN        5.068        48.91       4386.0 
     1100.000         VEGETAL        3.791        37.61       3809.5       PEDRAPLEN        5.425        52.47       4438.5 
     1110.000         VEGETAL        3.765        37.78       3847.3       PEDRAPLEN        5.102        52.63       4491.1 
     1120.000         VEGETAL        3.660        37.12       3884.4       PEDRAPLEN        4.640        48.71       4539.8 
     1130.000         VEGETAL        3.630        36.45       3920.9       PEDRAPLEN        4.466        45.53       4585.4 
     1140.000         VEGETAL        3.591        36.10       3957.0       PEDRAPLEN        4.241        43.54       4628.9 
     1150.000         VEGETAL        3.630        36.10       3993.1       PEDRAPLEN        4.329        42.85       4671.8 
     1160.000         VEGETAL        3.802        37.16       4030.2       PEDRAPLEN        5.406        48.68       4720.4 
     1170.000         VEGETAL        3.835        38.18       4068.4       PEDRAPLEN        5.694        55.50       4775.9 
     1180.000         VEGETAL        3.902        38.68       4107.1       PEDRAPLEN        6.106        59.00       4834.9 
     1190.000         VEGETAL        3.969        39.35       4146.4       PEDRAPLEN        6.523        63.15       4898.1 
     1200.000         VEGETAL        3.962        39.65       4186.1       PEDRAPLEN        6.516        65.19       4963.3 
     1210.000         VEGETAL        3.910        39.36       4225.5       PEDRAPLEN        6.156        63.36       5026.6 
     1220.000         VEGETAL        3.839        38.75       4264.2       PEDRAPLEN        5.721        59.38       5086.0 
     1230.000         VEGETAL        3.770        38.04       4302.2       PEDRAPLEN        5.297        55.09       5141.1 
     1240.000         VEGETAL        3.745        37.57       4339.8       PEDRAPLEN        5.334        53.15       5194.3 
     1250.000         VEGETAL        3.420        35.83       4375.6       PEDRAPLEN        3.174        42.54       5236.8 
     1260.000         VEGETAL        3.557        34.88       4410.5       PEDRAPLEN        3.737        34.56       5271.4 
     1270.000         VEGETAL        3.589        35.73       4446.3       PEDRAPLEN        4.206        39.71       5311.1 
     1280.000         VEGETAL        3.646        36.17       4482.4       PEDRAPLEN        4.560        43.83       5354.9 
     1286.719         VEGETAL        3.736        24.80       4507.2       PEDRAPLEN        5.093        32.43       5387.3 
     1290.000         VEGETAL        3.806        12.37       4519.6       PEDRAPLEN        5.557        17.47       5404.8 
     1300.000         VEGETAL        3.927        38.67       4558.3       PEDRAPLEN        6.263        59.10       5463.9 
     1310.000         VEGETAL        3.956        39.41       4597.7       PEDRAPLEN        6.432        63.47       5527.4 
     1320.000         VEGETAL        3.944        39.50       4637.2       PEDRAPLEN        6.308        63.70       5591.1 
     1330.000         VEGETAL        3.935        39.40       4676.6       PEDRAPLEN        6.253        62.80       5653.9 
     1340.000         VEGETAL        3.909        39.22       4715.8       PEDRAPLEN        6.162        62.08       5716.0 
     1350.000         VEGETAL        4.024        39.67       4755.5       PEDRAPLEN        6.873        65.18       5781.1 
     1360.000         VEGETAL        4.058        40.41       4795.9       PEDRAPLEN        7.069        69.71       5850.9 
     1361.719         VEGETAL        4.068         6.98       4802.9       PEDRAPLEN        7.129        12.20       5863.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1370.000         VEGETAL        4.128        33.93       4836.8       PEDRAPLEN        7.541        60.74       5923.8 
     1380.000         VEGETAL        4.211        41.69       4878.5       PEDRAPLEN        8.090        78.15       6001.9 
     1390.000         VEGETAL        4.295        42.53       4921.0       PEDRAPLEN        8.649        83.69       6085.6 
     1400.000         VEGETAL        4.339        43.17       4964.2       PEDRAPLEN        8.975        88.12       6173.8 
     1410.000         VEGETAL        4.338        43.39       5007.6       PEDRAPLEN        8.983        89.79       6263.6 
     1420.000         VEGETAL        4.381        43.59       5051.2       PEDRAPLEN        9.296        91.40       6354.9 
     1430.000         VEGETAL        4.428        44.05       5095.2       PEDRAPLEN        9.519        94.07       6449.0 
     1436.719         VEGETAL        4.461        29.86       5125.1       PEDRAPLEN        9.625        64.32       6513.3 
     1440.000         VEGETAL        4.262        14.31       5139.4       PEDRAPLEN        9.435        31.27       6544.6 
     1450.000         VEGETAL        3.742        40.02       5179.4       PEDRAPLEN        5.215        73.25       6617.9 
     1460.000         VEGETAL        3.948        38.45       5217.9       PEDRAPLEN        6.396        58.06       6675.9 
     1470.000         VEGETAL        4.061        40.05       5257.9       PEDRAPLEN        7.111        67.53       6743.4 
     1480.000         VEGETAL        3.382        37.22       5295.1       PEDRAPLEN        6.331        67.21       6810.7 
     1490.000         VEGETAL        2.121        27.52       5322.6       PEDRAPLEN        3.855        50.93       6861.6 
     1500.000         VEGETAL        2.716        24.18       5346.8       PEDRAPLEN        3.382        36.18       6897.8 
     1510.000         VEGETAL        3.986        33.51       5380.3       PEDRAPLEN        6.641        50.11       6947.9 
     1520.000         VEGETAL        3.703        38.45       5418.8       PEDRAPLEN        4.903        57.72       7005.6 
     1530.000         VEGETAL        3.546        36.24       5455.0       PEDRAPLEN        3.979        44.41       7050.0 
     1540.000         VEGETAL        3.443        34.94       5490.0       PEDRAPLEN        3.403        36.91       7086.9 
     1550.000         VEGETAL        3.504        34.73       5524.7       PEDRAPLEN        3.741        35.72       7122.6 
     1560.000         VEGETAL        3.571        35.37       5560.1       PEDRAPLEN        4.126        39.33       7162.0 
     1570.000         VEGETAL        3.465        35.18       5595.3       PEDRAPLEN        3.527        38.27       7200.2 
     1580.000         VEGETAL        3.551        35.08       5630.3       PEDRAPLEN        4.014        37.71       7237.9 
     1590.000         VEGETAL        3.637        35.94       5666.3       PEDRAPLEN        4.511        42.62       7280.6 
     1600.000         VEGETAL        3.730        36.83       5703.1       PEDRAPLEN        5.034        47.72       7328.3 
     1610.000         VEGETAL        3.838        37.84       5741.0       PEDRAPLEN        5.716        53.75       7382.0 
     1620.000         VEGETAL        4.005        39.22       5780.2       PEDRAPLEN        6.744        62.30       7444.3 
     1630.000         VEGETAL        4.059        40.32       5820.5       PEDRAPLEN        7.104        69.24       7513.6 
     1631.233         VEGETAL        4.065         5.01       5825.5       PEDRAPLEN        7.147         8.79       7522.4 
     1640.000         VEGETAL        4.111        35.84       5861.3       PEDRAPLEN        7.453        64.00       7586.4 
     1650.000         VEGETAL        4.181        41.46       5902.8       PEDRAPLEN        7.911        76.82       7663.2 
     1660.000         VEGETAL        3.595        38.88       5941.7       PEDRAPLEN        4.268        60.89       7724.1 
     1670.000         VEGETAL        3.635        36.15       5977.8       PEDRAPLEN        4.498        43.83       7767.9 
     1680.000         VEGETAL        3.680        36.57       6014.4       PEDRAPLEN        4.749        46.24       7814.2 
     1690.000         VEGETAL        3.734        37.07       6051.5       PEDRAPLEN        5.085        49.17       7863.3 
     1700.000         VEGETAL        3.794        37.64       6089.1       PEDRAPLEN        5.446        52.65       7916.0 
     1710.000         VEGETAL        3.717        37.55       6126.7       PEDRAPLEN        4.913        51.79       7967.8 
     1720.000         VEGETAL        3.837        37.77       6164.4       PEDRAPLEN        5.907        54.10       8021.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 153

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1730.000         VEGETAL        3.889        38.63       6203.1       PEDRAPLEN        6.025        59.66       8081.5 
     1740.000         VEGETAL        3.970        39.29       6242.4       PEDRAPLEN        6.532        62.79       8144.3 
     1750.000         VEGETAL        4.021        39.96       6282.3       PEDRAPLEN        6.857        66.95       8211.2 
     1760.000         VEGETAL        4.072        40.47       6322.8       PEDRAPLEN        7.184        70.21       8281.5 
     1770.000         VEGETAL        4.141        41.07       6363.9       PEDRAPLEN        7.631        74.08       8355.5 
     1780.000         VEGETAL        4.205        41.73       6405.6       PEDRAPLEN        8.050        78.41       8433.9 
     1790.000         VEGETAL        4.181        41.93       6447.5       PEDRAPLEN        7.891        79.71       8513.6 
     1800.000         VEGETAL        4.411        42.96       6490.5       PEDRAPLEN        9.336        86.14       8599.8 
     1810.000         VEGETAL        4.389        44.00       6534.5       PEDRAPLEN        8.652        89.94       8689.7 
     1820.000         VEGETAL        4.178        42.83       6577.3       PEDRAPLEN        7.870        82.61       8772.3 
     1826.944         VEGETAL        4.212        29.13       6606.4       PEDRAPLEN        8.091        55.42       8827.7 
     1830.000         VEGETAL        4.226        12.89       6619.3       PEDRAPLEN        8.185        24.87       8852.6 
     1835.000         VEGETAL        4.248        21.18       6640.5       PEDRAPLEN        8.334        41.30       8893.9 
     1840.000         VEGETAL        4.270        21.29       6661.8       PEDRAPLEN        8.479        42.03       8935.9 
     1845.000         VEGETAL        4.284        21.38       6683.2       PEDRAPLEN        8.574        42.63       8978.6 
     1850.000         VEGETAL        4.276        21.40       6704.6       PEDRAPLEN        8.691        43.16       9021.7 
     1855.000         VEGETAL        4.267        21.36       6726.0       PEDRAPLEN        8.460        42.88       9064.6 
     1860.000         VEGETAL        4.305        21.43       6747.4       PEDRAPLEN        8.712        42.93       9107.6 
     1865.000         VEGETAL        4.343        21.62       6769.0       PEDRAPLEN        8.972        44.21       9151.8 
     1870.000         VEGETAL        4.382        21.81       6790.8       PEDRAPLEN        9.239        45.53       9197.3 
     1875.000         VEGETAL        4.415        21.99       6812.8       PEDRAPLEN        9.485        46.81       9244.1 
     1880.000         VEGETAL        4.450        22.16       6835.0       PEDRAPLEN        9.703        47.97       9292.1 
     1885.000         VEGETAL        4.480        22.32       6857.3       PEDRAPLEN        9.912        49.04       9341.1 
     1890.000         VEGETAL        3.116        18.99       6876.3       PEDRAPLEN        1.742        29.13       9370.2 
     1894.722         VEGETAL        3.591        15.83       6892.1       PEDRAPLEN        4.285        14.23       9384.5 
     1895.000         VEGETAL        3.631         1.00       6893.1       PEDRAPLEN        5.073         1.30       9385.8 
     1900.000         VEGETAL        3.501        17.83       6911.0       PEDRAPLEN        3.728        22.00       9407.8 
     1905.000         VEGETAL        3.020        16.30       6927.3       PEDRAPLEN        1.210        12.35       9420.1 
     1910.000        D TIERRA        1.071         2.68         56.1         VEGETAL        3.659        16.70       6944.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         3.03       9423.2 
     1915.000        D TIERRA        3.451        11.31         67.4         VEGETAL        4.751        21.03       6965.0 
     1920.000        D TIERRA        5.324        21.94         89.3         VEGETAL        4.986        24.34       6989.3 
     1925.000        D TIERRA        5.094        26.04        115.4         VEGETAL        4.967        24.88       7014.2 
     1930.000        D TIERRA        2.634        19.32        134.7         VEGETAL        3.774        21.85       7036.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       9423.2 
     1935.000        D TIERRA        0.000         6.58        141.3         VEGETAL        3.205        17.45       7053.5 
                    PEDRAPLEN        2.165         5.42       9428.6 
     1937.222         VEGETAL        3.556         7.51       7061.0       PEDRAPLEN        4.191         7.06       9435.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1940.000         VEGETAL        3.675        10.04       7071.1       PEDRAPLEN        4.803        12.49       9448.1 
     1945.000         VEGETAL        4.001        19.19       7090.3       PEDRAPLEN        5.421        25.56       9473.7 
     1950.000         VEGETAL        4.254        20.64       7110.9       PEDRAPLEN        5.945        28.41       9502.1 
     1955.000         VEGETAL        4.279        21.33       7132.2       PEDRAPLEN        6.138        30.21       9532.3 
     1960.000         VEGETAL        4.262        21.35       7153.6       PEDRAPLEN        6.000        30.35       9562.7 
     1965.000         VEGETAL        4.237        21.25       7174.8       PEDRAPLEN        5.777        29.44       9592.1 
     1970.000         VEGETAL        4.231        21.17       7196.0       PEDRAPLEN        5.918        29.24       9621.3 
     1975.000         VEGETAL        4.208        21.10       7217.1       PEDRAPLEN        5.639        28.89       9650.2 
     1979.722         VEGETAL        4.161        19.76       7236.9       PEDRAPLEN        5.310        25.85       9676.1 
     1980.000         VEGETAL        4.160         1.16       7238.0       PEDRAPLEN        5.316         1.48       9677.6 
     1985.000         VEGETAL        4.194        20.88       7258.9       PEDRAPLEN        5.545        27.15       9704.7 
     1990.000         VEGETAL        4.230        21.06       7280.0       PEDRAPLEN        5.785        28.32       9733.0 
     1995.000         VEGETAL        4.307        21.34       7301.3       PEDRAPLEN        6.089        29.68       9762.7 
     1999.006         VEGETAL        4.303        17.25       7318.5       PEDRAPLEN        6.170        24.55       9787.3 
     2000.000         VEGETAL        4.287         4.27       7322.8       PEDRAPLEN        5.987         6.04       9793.3 
     2010.000         VEGETAL        4.075        41.81       7364.6       PEDRAPLEN        4.845        54.16       9847.5 
     2020.000         VEGETAL        4.116        40.95       7405.6       PEDRAPLEN        5.138        49.92       9897.4 
     2030.000         VEGETAL        4.156        41.36       7446.9       PEDRAPLEN        5.380        52.59       9950.0 
     2030.680         VEGETAL        4.159         2.83       7449.8       PEDRAPLEN        5.394         3.66       9953.6 
     2032.000         VEGETAL        4.165         5.49       7455.3       PEDRAPLEN        5.425         7.14       9960.8 
     2034.000         VEGETAL        4.175         8.34       7463.6       PEDRAPLEN        5.483        10.91       9971.7 
     2036.000         VEGETAL        4.187         8.36       7472.0       PEDRAPLEN        5.556        11.04       9982.7 
     2038.000         VEGETAL        4.201         8.39       7480.3       PEDRAPLEN        5.646        11.20       9993.9 
     2040.000         VEGETAL        4.196         8.40       7488.7       PEDRAPLEN        5.706        11.35      10005.3 
     2042.000         VEGETAL        4.197         8.39       7497.1       PEDRAPLEN        5.672        11.38      10016.7 
     2044.000         VEGETAL        4.206         8.40       7505.5       PEDRAPLEN        5.904        11.58      10028.2 
     2046.000         VEGETAL        4.374         8.58       7514.1       PEDRAPLEN        6.753        12.66      10040.9 
     2048.000         VEGETAL        4.424         8.80       7522.9       PEDRAPLEN        6.895        13.65      10054.5 
     2050.000         VEGETAL        4.422         8.85       7531.8       PEDRAPLEN        6.879        13.77      10068.3 
     2052.000         VEGETAL        4.414         8.84       7540.6       PEDRAPLEN        6.846        13.72      10082.0 
     2054.000         VEGETAL        4.406         8.82       7549.4       PEDRAPLEN        6.803        13.65      10095.7 
     2056.000         VEGETAL        4.397         8.80       7558.2       PEDRAPLEN        6.749        13.55      10109.2 
     2058.000         VEGETAL        4.388         8.79       7567.0       PEDRAPLEN        6.686        13.43      10122.7 
     2060.000         VEGETAL        4.378         8.77       7575.8       PEDRAPLEN        6.611        13.30      10136.0 
     2062.000         VEGETAL        4.368         8.75       7584.5       PEDRAPLEN        6.526        13.14      10149.1 
     2064.000         VEGETAL        4.357         8.73       7593.2       PEDRAPLEN        6.432        12.96      10162.1 
     2066.000         VEGETAL        4.346         8.70       7601.9       PEDRAPLEN        6.332        12.76      10174.8 
     2068.000         VEGETAL        4.334         8.68       7610.6       PEDRAPLEN        6.227        12.56      10187.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2070.000         VEGETAL        4.322         8.66       7619.3       PEDRAPLEN        6.122        12.35      10199.7 
     2072.000         VEGETAL        4.307         8.63       7627.9       PEDRAPLEN        6.018        12.14      10211.9 
     2074.000         VEGETAL        4.293         8.60       7636.5       PEDRAPLEN        5.924        11.94      10223.8 
     2074.149         VEGETAL        4.292         0.64       7637.1       PEDRAPLEN        5.917         0.88      10224.7 
     2076.000         VEGETAL        4.280         7.93       7645.1       PEDRAPLEN        5.856        10.90      10235.6 
     2078.000         VEGETAL        4.272         8.55       7653.6       PEDRAPLEN        5.838        11.69      10247.3 
     2080.000         VEGETAL        4.267         8.54       7662.2       PEDRAPLEN        5.877        11.72      10259.0 
     2081.729         VEGETAL        4.265         7.38       7669.5       PEDRAPLEN        5.963        10.24      10269.2 
     2082.000         VEGETAL        4.265         1.16       7670.7       PEDRAPLEN        5.982         1.62      10270.9 
     2084.000         VEGETAL        4.535         8.80       7679.5       PEDRAPLEN        6.713        12.70      10283.6 
     2086.000         VEGETAL        4.708         9.24       7688.7       PEDRAPLEN        9.110        15.82      10299.4 
     2088.000         VEGETAL        4.872         9.58       7698.3       PEDRAPLEN       10.322        19.43      10318.8 
     2090.000         VEGETAL        4.974         9.85       7708.2       PEDRAPLEN       11.093        21.41      10340.2 
     2092.000         VEGETAL        5.029        10.00       7718.2       PEDRAPLEN       11.850        22.94      10363.2 

     2094.000         VEGETAL        5.192        10.22       7728.4       PEDRAPLEN       12.757        24.61      10387.8 
     2095.899         VEGETAL        5.195         9.86       7738.3       PEDRAPLEN       13.367        24.81      10412.6 
     2096.000         VEGETAL        5.194         0.52       7738.8       PEDRAPLEN       13.394         1.35      10413.9 
     2098.000         VEGETAL        5.195        10.39       7749.2       PEDRAPLEN       13.846        27.24      10441.2 
     2100.000         VEGETAL        5.198        10.39       7759.6       PEDRAPLEN       14.065        27.91      10469.1 
     2102.000         VEGETAL        5.191        10.39       7770.0       PEDRAPLEN       13.904        27.97      10497.1 
     2104.000         VEGETAL        5.231        10.42       7780.4       PEDRAPLEN       14.352        28.26      10525.3 
     2106.000         VEGETAL        5.252        10.48       7790.9       PEDRAPLEN       14.814        29.17      10554.5 
     2108.000         VEGETAL        5.276        10.53       7801.4       PEDRAPLEN       15.185        30.00      10584.5 
     2110.000         VEGETAL        5.304        10.58       7812.0       PEDRAPLEN       15.486        30.67      10615.1 
     2112.000         VEGETAL        5.332        10.64       7822.6       PEDRAPLEN       15.731        31.22      10646.4 
     2114.000         VEGETAL        5.363        10.69       7833.3       PEDRAPLEN       15.940        31.67      10678.0 
     2116.000         VEGETAL        5.397        10.76       7844.1       PEDRAPLEN       16.125        32.06      10710.1 
     2117.649         VEGETAL        5.427         8.92       7853.0       PEDRAPLEN       16.263        26.70      10736.8 
     2118.000         VEGETAL        5.434         1.91       7854.9       PEDRAPLEN       16.291         5.71      10742.5 
     2120.000         VEGETAL        5.472        10.91       7865.8       PEDRAPLEN       16.427        32.72      10775.2 
     2122.000         VEGETAL        5.510        10.98       7876.8       PEDRAPLEN       16.522        32.95      10808.2 
     2124.000         VEGETAL        5.548        11.06       7887.8       PEDRAPLEN       16.581        33.10      10841.3 
     2126.000         VEGETAL        5.585        11.13       7899.0       PEDRAPLEN       16.604        33.18      10874.5 
     2128.000         VEGETAL        5.622        11.21       7910.2       PEDRAPLEN       16.591        33.19      10907.7 
     2130.000         VEGETAL        5.660        11.28       7921.5       PEDRAPLEN       16.542        33.13      10940.8 
     2130.673         VEGETAL        5.673         3.81       7925.3       PEDRAPLEN       16.518        11.12      10951.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 141.3 
                       VEGETAL                                 7925.3 
                       PEDRAPLEN                              10951.9 
                       D FIRME                                   44.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.368         0.00          0.0         VEGETAL        4.655         0.00          0.0 
        0.073        D TIERRA        2.376         0.17          0.2         VEGETAL        4.656         0.34          0.3 
        2.073        D TIERRA        2.355         4.73          4.9         VEGETAL        4.653         9.31          9.6 
        4.073        D TIERRA        1.897         4.25          9.2         VEGETAL        4.601         9.25         18.9 
        7.417        D TIERRA        0.115         3.36         12.5         VEGETAL        2.658        12.14         31.0 
                    PEDRAPLEN        0.006         0.01          0.0 
        9.167        D TIERRA        0.000         0.10         12.6         VEGETAL        2.753         4.73         35.8 
                    PEDRAPLEN        0.230         0.21          0.2 
       10.000         VEGETAL        2.793         2.31         38.1       PEDRAPLEN        0.382         0.25          0.5 
       10.917         VEGETAL        2.834         2.58         40.7       PEDRAPLEN        0.541         0.42          0.9 
       11.027         VEGETAL        2.839         0.31         41.0       PEDRAPLEN        0.559         0.06          1.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  12.6 
                       VEGETAL                                   41.0 
                       PEDRAPLEN                                  1.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
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        0.000        D TIERRA        2.137         0.00          0.0         VEGETAL        0.507         0.00          0.0 
                      D FIRME        2.389         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        0.607        13.72         13.7         VEGETAL        0.212         3.59          3.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01          0.0         D FIRME        1.955        21.72         21.7 
       20.000        D TIERRA        0.369         4.88         18.6         VEGETAL        1.045         6.28          9.9 
                    PEDRAPLEN        0.327         1.65          1.7         D FIRME        1.455        17.05         38.8 
       21.818        D TIERRA        0.368         0.67         19.3         VEGETAL        1.132         1.98         11.9 
                    PEDRAPLEN        0.318         0.59          2.2         D FIRME        1.350         2.55         41.3 
       30.000        D TIERRA        0.302         2.74         22.0         VEGETAL        1.634        11.32         23.2 
                    PEDRAPLEN        0.057         1.53          3.8         D FIRME        0.852         9.01         50.3 
       40.000        D TIERRA        0.121         2.11         24.1         VEGETAL        2.382        20.08         43.3 
                    PEDRAPLEN        0.822         4.40          8.2         D FIRME        0.351         6.02         56.3 
       44.568        D TIERRA        0.033         0.35         24.5         VEGETAL        2.783        11.80         55.0 
                    PEDRAPLEN        1.481         5.26         13.4         D FIRME        0.106         1.04         57.4 
       50.000        D TIERRA        0.000         0.09         24.6         VEGETAL        3.182        16.20         71.2 
                    PEDRAPLEN        2.508        10.83         24.3         D FIRME        0.000         0.29         57.7 
       60.000        D TIERRA        4.269        21.34         45.9         VEGETAL        4.346        37.64        108.9 
                    PEDRAPLEN        0.000        12.54         36.8 
       67.318        D TIERRA        3.983        30.19         76.1         VEGETAL        4.661        32.96        141.8 
       70.000        D TIERRA        3.628        10.21         86.3         VEGETAL        4.762        12.64        154.5 
       80.000        D TIERRA        2.679        31.53        117.8         VEGETAL        4.694        47.28        201.8 
       85.568        D TIERRA        1.655        12.07        129.9         VEGETAL        3.684        23.32        225.1 

                    PEDRAPLEN        0.002         0.01         36.8 
       90.000        D TIERRA        0.954         5.78        135.7         VEGETAL        3.708        16.38        241.5 
                    PEDRAPLEN        0.003         0.01         36.8 
       95.000        D TIERRA        0.035         2.47        138.2         VEGETAL        2.779        16.22        257.7 
                    PEDRAPLEN        0.363         0.91         37.7 
      100.000        D TIERRA        0.000         0.09        138.2         VEGETAL        2.969        14.37        272.0 
                    PEDRAPLEN        1.091         3.64         41.4 
      105.000         VEGETAL        3.052        15.05        287.1       PEDRAPLEN        1.452         6.36         47.7 
      110.000         VEGETAL        3.215        15.67        302.8       PEDRAPLEN        2.215         9.17         56.9 
      115.000         VEGETAL        3.531        16.87        319.6       PEDRAPLEN        3.898        15.28         72.2 
      118.361         VEGETAL        3.747        12.23        331.9       PEDRAPLEN        5.159        15.22         87.4 
      120.000         VEGETAL        3.850         6.23        338.1       PEDRAPLEN        5.793         8.98         96.4 
      125.000         VEGETAL        4.030        19.70        357.8       PEDRAPLEN        6.910        31.76        128.1 
      130.000         VEGETAL        4.158        20.47        378.3       PEDRAPLEN        7.733        36.61        164.7 
      133.361         VEGETAL        4.226        14.09        392.4       PEDRAPLEN        8.178        26.74        191.5 
      135.000         VEGETAL        4.257         6.95        399.3       PEDRAPLEN        8.389        13.58        205.1 
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      140.000         VEGETAL        4.330        21.47        420.8       PEDRAPLEN        8.874        43.16        248.2 
      145.000         VEGETAL        4.376        21.76        442.5       PEDRAPLEN        9.191        45.16        293.4 
      148.361         VEGETAL        4.436        14.81        457.3       PEDRAPLEN        9.446        31.32        324.7 
      150.000         VEGETAL        4.499         7.32        464.7       PEDRAPLEN        9.787        15.76        340.5 
      155.000         VEGETAL        4.739        23.09        487.8       PEDRAPLEN       11.763        53.88        394.3 
      160.000         VEGETAL        4.893        24.08        511.8       PEDRAPLEN       12.910        61.68        456.0 
      165.000         VEGETAL        4.920        24.53        536.4       PEDRAPLEN       13.109        65.05        521.1 
      170.000         VEGETAL        4.912        24.58        561.0       PEDRAPLEN       13.143        65.63        586.7 
      175.000         VEGETAL        4.869        24.45        585.4       PEDRAPLEN       12.749        64.73        651.4 
      180.000         VEGETAL        4.515        23.46        608.9       PEDRAPLEN       10.779        58.82        710.2 
      185.000         VEGETAL        4.340        22.14        631.0       PEDRAPLEN        9.330        50.27        760.5 
      190.000         VEGETAL        4.205        21.36        652.4       PEDRAPLEN        8.065        43.49        804.0 
      195.000         VEGETAL        4.130        20.84        673.2       PEDRAPLEN        7.523        38.97        843.0 
      200.000         VEGETAL        4.102        20.58        693.8       PEDRAPLEN        7.333        37.14        880.1 
      205.000         VEGETAL        4.071        20.43        714.2       PEDRAPLEN        7.212        36.36        916.5 
      210.000         VEGETAL        4.024        20.24        734.5       PEDRAPLEN        6.966        35.44        951.9 
      210.831         VEGETAL        4.027         3.35        737.8       PEDRAPLEN        6.932         5.77        957.7 
      220.000         VEGETAL        4.035        36.96        774.8       PEDRAPLEN        6.923        63.52       1021.2 
      230.000         VEGETAL        3.904        39.70        814.5       PEDRAPLEN        6.117        65.20       1086.4 
      240.000         VEGETAL        3.679        37.92        852.4       PEDRAPLEN        4.759        54.38       1140.8 
      240.325         VEGETAL        3.672         1.19        853.6       PEDRAPLEN        4.716         1.54       1142.3 
      242.000         VEGETAL        3.637         6.12        859.7       PEDRAPLEN        4.500         7.72       1150.1 
      244.000         VEGETAL        3.612         7.25        866.9       PEDRAPLEN        4.307         8.81       1158.9 
      246.000         VEGETAL        3.588         7.20        874.1       PEDRAPLEN        4.185         8.49       1167.4 
      248.000         VEGETAL        3.571         7.16        881.3       PEDRAPLEN        4.127         8.31       1175.7 
      250.000         VEGETAL        3.564         7.14        888.4       PEDRAPLEN        4.088         8.21       1183.9 
      252.000         VEGETAL        3.557         7.12        895.6       PEDRAPLEN        4.048         8.14       1192.0 
      254.000         VEGETAL        3.550         7.11        902.7       PEDRAPLEN        4.004         8.05       1200.1 
      256.000        D TIERRA        0.490         0.49        138.7         VEGETAL        3.797         7.35        910.0 
                    PEDRAPLEN        3.228         7.23       1207.3 
      258.000        D TIERRA        0.958         1.45        140.2         VEGETAL        3.436         7.23        917.2 
                    PEDRAPLEN        2.300         5.53       1212.8 
      260.000        D TIERRA        2.059         3.02        143.2         VEGETAL        3.413         6.85        924.1 
                    PEDRAPLEN        1.430         3.73       1216.6 
      262.000        D TIERRA        4.057         6.12        149.3         VEGETAL        3.860         7.27        931.4 
                    PEDRAPLEN        1.194         2.62       1219.2 
      264.000        D TIERRA        4.142         8.20        157.5         VEGETAL        4.537         8.40        939.8 
                    PEDRAPLEN        1.546         2.74       1221.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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      265.672        D TIERRA        0.000         3.46        161.0         VEGETAL        3.073         6.36        946.1 
                    PEDRAPLEN        1.734         2.74       1224.7 
      266.000         VEGETAL        3.109         1.01        947.1       PEDRAPLEN        1.727         0.57       1225.2 
      268.000         VEGETAL        3.078         6.19        953.3       PEDRAPLEN        1.570         3.30       1228.5 
      270.000         VEGETAL        3.044         6.12        959.5       PEDRAPLEN        1.419         2.99       1231.5 
      272.000         VEGETAL        3.013         6.06        965.5       PEDRAPLEN        1.279         2.70       1234.2 
      274.000         VEGETAL        3.011         6.02        971.5       PEDRAPLEN        1.270         2.55       1236.8 
      276.000         VEGETAL        3.034         6.04        977.6       PEDRAPLEN        1.373         2.64       1239.4 
      278.000         VEGETAL        3.035         6.07        983.6       PEDRAPLEN        1.378         2.75       1242.2 
      280.000         VEGETAL        3.025         6.06        989.7       PEDRAPLEN        1.332         2.71       1244.9 
      282.000         VEGETAL        3.029         6.05        995.8       PEDRAPLEN        1.329         2.66       1247.5 
      284.000         VEGETAL        3.040         6.07       1001.8       PEDRAPLEN        1.400         2.73       1250.3 
      286.000         VEGETAL        3.062         6.10       1007.9       PEDRAPLEN        1.498         2.90       1253.2 
      288.000         VEGETAL        3.084         6.15       1014.1       PEDRAPLEN        1.598         3.10       1256.3 
      290.000         VEGETAL        3.106         6.19       1020.3       PEDRAPLEN        1.697         3.30       1259.5 
      292.000         VEGETAL        3.134         6.24       1026.5       PEDRAPLEN        1.830         3.53       1263.1 
      294.000         VEGETAL        3.159         6.29       1032.8       PEDRAPLEN        1.945         3.78       1266.9 
      295.672         VEGETAL        3.180         5.30       1038.1       PEDRAPLEN        2.045         3.34       1270.2 
      296.000         VEGETAL        3.184         1.04       1039.1       PEDRAPLEN        2.069         0.67       1270.9 
      298.000         VEGETAL        3.211         6.40       1045.5       PEDRAPLEN        2.197         4.27       1275.1 
      300.000         VEGETAL        3.235         6.45       1052.0       PEDRAPLEN        2.315         4.51       1279.6 
      302.000         VEGETAL        3.266         6.50       1058.5       PEDRAPLEN        2.470         4.79       1284.4 
      304.000         VEGETAL        3.304         6.57       1065.1       PEDRAPLEN        2.628         5.10       1289.5 
      306.000         VEGETAL        3.358         6.66       1071.7       PEDRAPLEN        2.947         5.58       1295.1 
      308.000         VEGETAL        3.392         6.75       1078.5       PEDRAPLEN        3.128         6.08       1301.2 
      334.000         VEGETAL        3.496        89.55       1168.0       PEDRAPLEN        3.688        88.61       1389.8 
      336.000         VEGETAL        3.481         6.98       1175.0       PEDRAPLEN        3.633         7.32       1397.1 
      338.000         VEGETAL        3.472         6.95       1181.9       PEDRAPLEN        3.547         7.18       1404.3 
      340.000         VEGETAL        3.467         6.94       1188.9       PEDRAPLEN        3.538         7.09       1411.4 
      342.000         VEGETAL        3.472         6.94       1195.8       PEDRAPLEN        3.550         7.09       1418.5 
      344.000         VEGETAL        3.481         6.95       1202.8       PEDRAPLEN        3.614         7.16       1425.6 
      346.000         VEGETAL        3.501         6.98       1209.8       PEDRAPLEN        3.726         7.34       1433.0 
      348.000         VEGETAL        3.521         7.02       1216.8       PEDRAPLEN        3.842         7.57       1440.5 
      350.000         VEGETAL        3.542         7.06       1223.9       PEDRAPLEN        3.962         7.80       1448.3 
      352.000         VEGETAL        3.564         7.11       1231.0       PEDRAPLEN        4.086         8.05       1456.4 
      354.000         VEGETAL        3.586         7.15       1238.1       PEDRAPLEN        4.213         8.30       1464.7 
      356.000         VEGETAL        3.609         7.19       1245.3       PEDRAPLEN        4.344         8.56       1473.2 
      358.000         VEGETAL        3.629         7.24       1252.5       PEDRAPLEN        4.468         8.81       1482.0 
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      360.000         VEGETAL        3.635         7.26       1259.8       PEDRAPLEN        4.499         8.97       1491.0 
      362.000         VEGETAL        3.641         7.28       1267.1       PEDRAPLEN        4.531         9.03       1500.0 
      364.000         VEGETAL        3.651         7.29       1274.4       PEDRAPLEN        4.589         9.12       1509.2 
      366.000         VEGETAL        3.662         7.31       1281.7       PEDRAPLEN        4.655         9.24       1518.4 
      368.000         VEGETAL        3.673         7.34       1289.0       PEDRAPLEN        4.724         9.38       1527.8 
      370.000         VEGETAL        3.686         7.36       1296.4       PEDRAPLEN        4.796         9.52       1537.3 
      372.000         VEGETAL        3.699         7.38       1303.8       PEDRAPLEN        4.872         9.67       1547.0 
      374.000         VEGETAL        3.725         7.42       1311.2       PEDRAPLEN        5.026         9.90       1556.9 
      376.000         VEGETAL        3.760         7.48       1318.7       PEDRAPLEN        5.241        10.27       1567.1 
      378.000         VEGETAL        3.798         7.56       1326.2       PEDRAPLEN        5.465        10.71       1577.8 
      380.000         VEGETAL        3.840         7.64       1333.9       PEDRAPLEN        5.726        11.19       1589.0 
      382.000         VEGETAL        3.889         7.73       1341.6       PEDRAPLEN        6.022        11.75       1600.8 
      384.000         VEGETAL        3.945         7.83       1349.4       PEDRAPLEN        6.347        12.37       1613.1 
      386.000         VEGETAL        4.071         8.02       1357.4       PEDRAPLEN        7.175        13.52       1626.7 
      388.000         VEGETAL        4.111         8.18       1365.6       PEDRAPLEN        7.429        14.60       1641.3 
      390.000         VEGETAL        4.142         8.25       1373.9       PEDRAPLEN        7.634        15.06       1656.3 
      392.000         VEGETAL        4.160         8.30       1382.2       PEDRAPLEN        7.810        15.44       1671.8 
      394.000         VEGETAL        4.172         8.33       1390.5       PEDRAPLEN        7.908        15.72       1687.5 
      396.000         VEGETAL        4.184         8.36       1398.9       PEDRAPLEN        7.943        15.85       1703.3 
      398.000         VEGETAL        4.187         8.37       1407.2       PEDRAPLEN        7.921        15.86       1719.2 
      400.000         VEGETAL        4.191         8.38       1415.6       PEDRAPLEN        7.951        15.87       1735.1 
      402.000         VEGETAL        4.215         8.41       1424.0       PEDRAPLEN        8.105        16.06       1751.1 
      404.000         VEGETAL        4.239         8.45       1432.5       PEDRAPLEN        8.266        16.37       1767.5 
      406.000         VEGETAL        4.264         8.50       1441.0       PEDRAPLEN        8.435        16.70       1784.2 
      408.000         VEGETAL        4.291         8.55       1449.5       PEDRAPLEN        8.612        17.05       1801.3 
      410.000         VEGETAL        4.318         8.61       1458.1       PEDRAPLEN        8.797        17.41       1818.7 
      412.000         VEGETAL        4.347         8.66       1466.8       PEDRAPLEN        8.991        17.79       1836.5 
      414.000         VEGETAL        4.376         8.72       1475.5       PEDRAPLEN        9.193        18.18       1854.6 
      416.000         VEGETAL        4.403         8.78       1484.3       PEDRAPLEN        9.399        18.59       1873.2 
      416.137         VEGETAL        4.405         0.60       1484.9       PEDRAPLEN        9.413         1.29       1874.5 
      420.000         VEGETAL        4.458        17.12       1502.0       PEDRAPLEN        9.816        37.14       1911.7 
      425.000         VEGETAL        4.528        22.47       1524.5       PEDRAPLEN       10.344        50.40       1962.1 
      430.000         VEGETAL        4.602        22.83       1547.3       PEDRAPLEN       10.864        53.02       2015.1 
      435.000         VEGETAL        4.680        23.21       1570.5       PEDRAPLEN       11.363        55.57       2070.6 
      440.000         VEGETAL        4.747        23.57       1594.1       PEDRAPLEN       11.825        57.97       2128.6 
      443.187         VEGETAL        4.788        15.19       1609.3       PEDRAPLEN       12.123        38.16       2166.8 
      445.000         VEGETAL        4.813         8.70       1618.0       PEDRAPLEN       12.299        22.14       2188.9 
      450.000         VEGETAL        4.906        24.30       1642.3       PEDRAPLEN       13.005        63.26       2252.2 
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      455.000         VEGETAL        4.983        24.72       1667.0       PEDRAPLEN       13.610        66.54       2318.7 
      457.509         VEGETAL        5.005        12.53       1679.5       PEDRAPLEN       13.749        34.32       2353.0 
      458.000         VEGETAL        5.007         2.46       1682.0       PEDRAPLEN       13.775         6.76       2359.8 
      460.000         VEGETAL        5.021        10.03       1692.0       PEDRAPLEN       13.880        27.66       2387.4 
      462.000         VEGETAL        5.032        10.05       1702.1       PEDRAPLEN       13.963        27.84       2415.3 
      464.000         VEGETAL        5.039        10.07       1712.2       PEDRAPLEN       14.021        27.98       2443.3 
      466.000         VEGETAL        5.044        10.08       1722.2       PEDRAPLEN       14.055        28.08       2471.3 
      468.000         VEGETAL        5.045        10.09       1732.3       PEDRAPLEN       14.065        28.12       2499.5 
      468.187         VEGETAL        5.045         0.94       1733.3       PEDRAPLEN       14.065         2.63       2502.1 
      470.000         VEGETAL        5.043         9.14       1742.4       PEDRAPLEN       14.051        25.49       2527.6 
      472.000         VEGETAL        5.038        10.08       1752.5       PEDRAPLEN       14.012        28.06       2555.6 
      474.000         VEGETAL        5.025        10.06       1762.6       PEDRAPLEN       13.941        27.95       2583.6 
      476.000         VEGETAL        5.008        10.03       1772.6       PEDRAPLEN       13.825        27.77       2611.4 
      478.000         VEGETAL        4.987        10.00       1782.6       PEDRAPLEN       13.657        27.48       2638.9 
      480.000         VEGETAL        4.961         9.95       1792.5       PEDRAPLEN       13.419        27.08       2665.9 
      482.000         VEGETAL        4.918         9.88       1802.4       PEDRAPLEN       13.120        26.54       2692.5 
      484.000         VEGETAL        4.859         9.78       1812.2       PEDRAPLEN       12.743        25.86       2718.3 
      486.000         VEGETAL        4.797         9.66       1821.8       PEDRAPLEN       12.254        25.00       2743.3 
      488.000         VEGETAL        4.717         9.51       1831.4       PEDRAPLEN       11.601        23.85       2767.2 
      490.000         VEGETAL        4.618         9.34       1840.7       PEDRAPLEN       10.890        22.49       2789.7 
      492.000         VEGETAL        4.516         9.13       1849.8       PEDRAPLEN       10.167        21.06       2810.7 
      493.187         VEGETAL        4.454         5.32       1855.2       PEDRAPLEN        9.734        11.81       2822.5 
      494.000         VEGETAL        4.411         3.60       1858.8       PEDRAPLEN        9.438         7.79       2830.3 
      496.000         VEGETAL        4.304         8.72       1867.5       PEDRAPLEN        8.711        18.15       2848.5 
      498.000         VEGETAL        4.197         8.50       1876.0       PEDRAPLEN        7.997        16.71       2865.2 
      499.010         VEGETAL        4.143         4.21       1880.2       PEDRAPLEN        7.641         7.90       2873.1 
      500.000         VEGETAL        4.090         4.08       1884.3       PEDRAPLEN        7.296         7.39       2880.5 
      510.000         VEGETAL        3.633        38.61       1922.9       PEDRAPLEN        4.322        58.09       2938.6 
      520.000         VEGETAL        1.389        25.11       1948.0       PEDRAPLEN        6.451        53.86       2992.4 
      530.000         VEGETAL        4.461        29.25       1977.2       PEDRAPLEN        9.858        81.55       3074.0 
      540.000         VEGETAL        4.453        44.57       2021.8       PEDRAPLEN        9.731        97.95       3171.9 
      550.000         VEGETAL        4.355        44.04       2065.8       PEDRAPLEN        9.043        93.87       3265.8 
      560.000         VEGETAL        4.124        42.39       2108.2       PEDRAPLEN        7.595        83.19       3349.0 
      570.000         VEGETAL        3.765        39.45       2147.7       PEDRAPLEN        5.248        64.22       3413.2 
      580.000         VEGETAL        3.817        37.91       2185.6       PEDRAPLEN        5.566        54.07       3467.3 
      590.000         VEGETAL        3.846        38.32       2223.9       PEDRAPLEN        5.800        56.83       3524.1 
      600.000         VEGETAL        3.781        38.13       2262.0       PEDRAPLEN        5.601        57.00       3581.1 
      610.000         VEGETAL        3.604        36.92       2299.0       PEDRAPLEN        4.269        49.35       3630.5 
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      620.000         VEGETAL        3.552        35.78       2334.7       PEDRAPLEN        4.020        41.44       3671.9 
      630.000         VEGETAL        3.960        37.56       2372.3       PEDRAPLEN        6.465        52.42       3724.3 
      640.000         VEGETAL        4.035        39.98       2412.3       PEDRAPLEN        6.943        67.04       3791.4 
      650.000         VEGETAL        4.108        40.72       2453.0       PEDRAPLEN        7.410        71.76       3863.1 
      660.000         VEGETAL        3.752        39.30       2492.3       PEDRAPLEN        5.190        63.00       3926.1 
      670.000         VEGETAL        3.727        37.39       2529.7       PEDRAPLEN        5.041        51.16       3977.3 
      680.000         VEGETAL        3.706        37.16       2566.9       PEDRAPLEN        4.918        49.80       4027.1 

      690.000         VEGETAL        3.654        36.80       2603.7       PEDRAPLEN        4.606        47.62       4074.7 
      700.000         VEGETAL        3.727        36.90       2640.6       PEDRAPLEN        5.041        48.23       4122.9 
      710.000         VEGETAL        3.686        37.06       2677.6       PEDRAPLEN        4.904        49.73       4172.7 
      720.000         VEGETAL        3.495        35.91       2713.5       PEDRAPLEN        3.852        43.78       4216.5 
      730.000         VEGETAL        3.438        34.67       2748.2       PEDRAPLEN        2.975        34.14       4250.6 
      740.000         VEGETAL        3.384        34.11       2782.3       PEDRAPLEN        3.216        30.95       4281.5 
      741.441         VEGETAL        3.374         4.87       2787.2       PEDRAPLEN        3.166         4.60       4286.1 
      750.000         VEGETAL        3.300        28.56       2815.7       PEDRAPLEN        2.617        24.75       4310.9 
      760.000         VEGETAL        3.223        32.61       2848.4       PEDRAPLEN        2.255        24.36       4335.3 
      766.441         VEGETAL        3.195        20.67       2869.0       PEDRAPLEN        2.120        14.09       4349.3 
      770.000         VEGETAL        3.191        11.36       2880.4       PEDRAPLEN        2.103         7.51       4356.9 
      780.000         VEGETAL        3.160        31.76       2912.1       PEDRAPLEN        1.951        20.27       4377.1 
      790.000         VEGETAL        3.186        31.73       2943.9       PEDRAPLEN        2.074        20.12       4397.3 
      791.441         VEGETAL        3.189         4.59       2948.5       PEDRAPLEN        2.089         3.00       4400.3 
      800.000         VEGETAL        3.200        27.34       2975.8       PEDRAPLEN        2.142        18.11       4418.4 
      810.000         VEGETAL        3.184        31.92       3007.7       PEDRAPLEN        2.059        21.01       4439.4 
      820.000         VEGETAL        3.177        31.81       3039.5       PEDRAPLEN        1.981        20.20       4459.6 
      830.000         VEGETAL        3.363        32.70       3072.2       PEDRAPLEN        3.026        25.04       4484.6 
      840.000         VEGETAL        3.373        33.68       3105.9       PEDRAPLEN        3.027        30.27       4514.9 
      842.900         VEGETAL        3.353         9.75       3115.7       PEDRAPLEN        2.918         8.62       4523.5 
      850.000         VEGETAL        3.306        23.64       3139.3       PEDRAPLEN        2.655        19.78       4543.3 
      860.000         VEGETAL        3.353        33.29       3172.6       PEDRAPLEN        2.919        27.87       4571.1 
      870.000         VEGETAL        3.396        33.74       3206.4       PEDRAPLEN        3.258        30.88       4602.0 
      880.000         VEGETAL        3.392        33.94       3240.3       PEDRAPLEN        3.128        31.93       4634.0 
      890.000         VEGETAL        3.333        33.63       3273.9       PEDRAPLEN        2.821        29.75       4663.7 
      900.000         VEGETAL        3.206        32.70       3306.6       PEDRAPLEN        2.174        24.98       4688.7 
      910.000         VEGETAL        3.205        32.05       3338.7       PEDRAPLEN        2.177        21.75       4710.4 
      920.000         VEGETAL        3.313        32.59       3371.3       PEDRAPLEN        2.711        24.44       4734.9 
      930.000         VEGETAL        3.382        33.48       3404.7       PEDRAPLEN        3.075        28.93       4763.8 
      940.000         VEGETAL        3.599        34.91       3439.6       PEDRAPLEN        4.288        36.82       4800.6 
      950.000         VEGETAL        3.630        36.15       3475.8       PEDRAPLEN        4.470        43.79       4844.4 
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      960.000         VEGETAL        3.670        36.50       3512.3       PEDRAPLEN        4.684        45.77       4890.2 
      970.000         VEGETAL        3.769        37.19       3549.5       PEDRAPLEN        5.326        50.05       4940.2 
      980.000         VEGETAL        3.792        37.81       3587.3       PEDRAPLEN        5.436        53.81       4994.0 
      990.000         VEGETAL        3.782        37.87       3625.2       PEDRAPLEN        5.373        54.04       5048.1 
     1000.000         VEGETAL        3.774        37.78       3662.9       PEDRAPLEN        5.315        53.44       5101.5 
     1010.000         VEGETAL        3.869        38.22       3701.2       PEDRAPLEN        5.898        56.07       5157.6 
     1019.233         VEGETAL        3.970        36.19       3737.4       PEDRAPLEN        6.533        57.39       5215.0 
     1020.000         VEGETAL        3.978         3.05       3740.4       PEDRAPLEN        6.586         5.03       5220.0 
     1030.000         VEGETAL        3.973        39.76       3780.2       PEDRAPLEN        6.580        65.83       5285.8 
     1040.000         VEGETAL        3.799        38.86       3819.0       PEDRAPLEN        5.471        60.25       5346.1 
     1045.483         VEGETAL        3.658        20.44       3839.5       PEDRAPLEN        4.630        27.69       5373.8 
     1050.000         VEGETAL        3.543        16.26       3855.7       PEDRAPLEN        3.903        19.27       5393.1 
     1060.000         VEGETAL        3.278        34.11       3889.8       PEDRAPLEN        2.536        32.20       5425.3 
     1070.000         VEGETAL        2.901        30.90       3920.7       PEDRAPLEN        0.806        16.71       5442.0 
     1071.733         VEGETAL        2.831         4.97       3925.7       PEDRAPLEN        0.526         1.15       5443.1 
     1071.788         VEGETAL        2.828         0.16       3925.8       PEDRAPLEN        0.517         0.03       5443.1 
     1080.000        D TIERRA        0.378         1.55        162.5         VEGETAL        2.578        22.20       3948.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         2.14       5445.3 
     1089.788        D TIERRA        0.400         3.81        166.3         VEGETAL        2.571        25.20       3973.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.04       5445.3 
     1090.000        D TIERRA        0.392         0.08        166.4         VEGETAL        2.574         0.55       3973.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00       5445.3 
     1100.000        D TIERRA        0.000         1.96        168.4         VEGETAL        2.818        26.96       4000.8 
                    PEDRAPLEN        0.478         2.41       5447.7 
     1107.788         VEGETAL        3.016        22.72       4023.5       PEDRAPLEN        1.260         6.77       5454.5 
     1110.000         VEGETAL        3.066         6.73       4030.2       PEDRAPLEN        1.535         3.09       5457.6 
     1120.000         VEGETAL        3.197        31.31       4061.5       PEDRAPLEN        2.123        18.29       5475.9 
     1130.000         VEGETAL        3.619        34.08       4095.6       PEDRAPLEN        4.396        32.59       5508.5 
     1135.601         VEGETAL        3.896        21.05       4116.6       PEDRAPLEN        6.056        29.27       5537.8 
     1140.000         VEGETAL        4.104        17.60       4134.2       PEDRAPLEN        7.374        29.54       5567.3 
     1150.000         VEGETAL        4.168        41.36       4175.6       PEDRAPLEN        7.615        74.94       5642.2 
     1154.351         VEGETAL        4.096        17.98       4193.6       PEDRAPLEN        7.528        32.94       5675.2 
     1160.000         VEGETAL        3.380        21.12       4214.7       PEDRAPLEN        6.401        39.34       5714.5 
     1170.000         VEGETAL        3.707        35.43       4250.1       PEDRAPLEN        4.844        56.22       5770.7 
     1173.101         VEGETAL        3.690        11.47       4261.6       PEDRAPLEN        4.825        14.99       5785.7 
     1180.000         VEGETAL        3.682        25.43       4287.0       PEDRAPLEN        4.774        33.11       5818.8 
     1190.000         VEGETAL        3.894        37.88       4324.9       PEDRAPLEN        6.054        54.14       5873.0 
     1200.000         VEGETAL        3.026        34.60       4359.5       PEDRAPLEN        5.818        59.36       5932.4 
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     1210.000         VEGETAL        3.891        34.59       4394.1       PEDRAPLEN        6.039        59.29       5991.6 
     1220.000         VEGETAL        3.892        38.91       4433.0       PEDRAPLEN        6.005        60.22       6051.9 
     1230.000         VEGETAL        3.848        38.70       4471.7       PEDRAPLEN        5.685        58.45       6110.3 
     1240.000         VEGETAL        4.061        39.55       4511.2       PEDRAPLEN        7.054        63.69       6174.0 
     1250.000         VEGETAL        4.177        41.19       4552.4       PEDRAPLEN        7.816        74.35       6248.4 
     1260.000         VEGETAL        4.296        42.37       4594.8       PEDRAPLEN        8.620        82.18       6330.5 
     1270.000         VEGETAL        4.362        43.29       4638.1       PEDRAPLEN        9.111        88.65       6419.2 
     1280.000         VEGETAL        4.161        42.62       4680.7       PEDRAPLEN        8.866        89.88       6509.1 
     1290.000         VEGETAL        3.648        39.04       4719.8       PEDRAPLEN        4.528        66.97       6576.0 
     1300.000         VEGETAL        3.739        36.93       4756.7       PEDRAPLEN        5.113        48.21       6624.2 
     1310.000         VEGETAL        3.839        37.89       4794.6       PEDRAPLEN        5.718        54.16       6678.4 
     1320.000         VEGETAL        3.938        38.88       4833.5       PEDRAPLEN        6.328        60.23       6738.6 
     1330.000         VEGETAL        4.062        40.00       4873.5       PEDRAPLEN        7.081        67.05       6805.7 
     1340.000         VEGETAL        4.215        41.39       4914.9       PEDRAPLEN        8.110        75.96       6881.6 
     1350.000         VEGETAL        4.326        42.71       4957.6       PEDRAPLEN        8.857        84.84       6966.5 
     1360.000         VEGETAL        4.269        42.98       5000.5       PEDRAPLEN        8.475        86.66       7053.1 
     1370.000         VEGETAL        4.351        43.10       5043.6       PEDRAPLEN        8.952        87.14       7140.3 
     1380.000         VEGETAL        4.449        44.00       5087.6       PEDRAPLEN        9.693        93.23       7233.5 
     1390.000         VEGETAL        4.518        44.83       5132.5       PEDRAPLEN       10.239        99.66       7333.2 
     1400.000         VEGETAL        4.507        45.12       5177.6       PEDRAPLEN       10.102       101.71       7434.9 
     1410.000         VEGETAL        4.482        44.95       5222.5       PEDRAPLEN        9.931       100.17       7535.0 
     1420.000         VEGETAL        4.196        43.39       5265.9       PEDRAPLEN        7.896        89.13       7624.2 
     1430.000         VEGETAL        4.225        42.10       5308.0       PEDRAPLEN        8.267        80.81       7705.0 
     1440.000         VEGETAL        4.268        42.46       5350.5       PEDRAPLEN        8.467        83.67       7788.6 
     1450.000         VEGETAL        4.276        42.72       5393.2       PEDRAPLEN        8.523        84.95       7873.6 

     1460.000         VEGETAL        4.449        43.63       5436.8       PEDRAPLEN        9.696        91.10       7964.7 
     1470.000         VEGETAL        4.586        45.17       5482.0       PEDRAPLEN       10.656       101.76       8066.5 
     1480.000         VEGETAL        4.656        46.21       5528.2       PEDRAPLEN       11.164       109.10       8175.6 
     1490.000         VEGETAL        4.642        46.49       5574.7       PEDRAPLEN       11.063       111.13       8286.7 
     1500.000         VEGETAL        4.599        46.21       5620.9       PEDRAPLEN       10.746       109.04       8395.7 
     1510.000         VEGETAL        4.618        46.09       5667.0       PEDRAPLEN       10.940       108.43       8504.2 
     1520.000         VEGETAL        4.685        46.52       5713.5       PEDRAPLEN       11.371       111.56       8615.7 
     1530.000         VEGETAL        4.739        47.12       5760.6       PEDRAPLEN       11.764       115.67       8731.4 
     1540.000         VEGETAL        4.794        47.66       5808.3       PEDRAPLEN       12.162       119.63       8851.0 
     1550.000         VEGETAL        4.840        48.17       5856.5       PEDRAPLEN       12.526       123.44       8974.5 
     1560.000         VEGETAL        4.888        48.64       5905.1       PEDRAPLEN       12.878       127.02       9101.5 
     1570.000         VEGETAL        4.931        49.10       5954.2       PEDRAPLEN       13.199       130.38       9231.9 
     1580.000         VEGETAL        4.973        49.52       6003.7       PEDRAPLEN       13.517       133.58       9365.4 
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     1590.000         VEGETAL        3.902        44.38       6048.1       PEDRAPLEN        6.109        98.13       9463.6 
     1600.000         VEGETAL        3.993        39.48       6087.6       PEDRAPLEN        6.679        63.94       9527.5 
     1610.000         VEGETAL        4.084        40.39       6128.0       PEDRAPLEN        7.260        69.70       9597.2 
     1620.000         VEGETAL        4.175        41.30       6169.3       PEDRAPLEN        7.852        75.56       9672.8 
     1630.000         VEGETAL        4.260        42.18       6211.5       PEDRAPLEN        8.439        81.45       9754.2 
     1640.000         VEGETAL        4.335        42.98       6254.4       PEDRAPLEN        8.933        86.86       9841.1 
     1650.000         VEGETAL        4.417        43.76       6298.2       PEDRAPLEN        9.518        92.25       9933.3 
     1660.000         VEGETAL        4.493        44.55       6342.8       PEDRAPLEN       10.062        97.90      10031.2 
     1670.000         VEGETAL        4.485        44.89       6387.6       PEDRAPLEN        9.983       100.22      10131.4 
     1680.000         VEGETAL        4.440        44.63       6432.3       PEDRAPLEN        9.639        98.11      10229.6 
     1690.000         VEGETAL        4.389        44.14       6476.4       PEDRAPLEN        9.291        94.65      10324.2 
     1700.000         VEGETAL        0.000        21.94       6498.4       PEDRAPLEN        1.584        54.37      10378.6 
     1710.000         VEGETAL        3.790        18.95       6517.3       PEDRAPLEN        5.420        35.02      10413.6 
     1720.000         VEGETAL        3.809        38.00       6555.3       PEDRAPLEN        5.538        54.79      10468.4 
     1730.000         VEGETAL        3.829        38.19       6593.5       PEDRAPLEN        5.660        55.99      10524.4 
     1740.000         VEGETAL        3.851        38.40       6631.9       PEDRAPLEN        5.789        57.24      10581.6 
     1750.000         VEGETAL        3.862        38.56       6670.5       PEDRAPLEN        5.904        58.46      10640.1 
     1760.000         VEGETAL        3.871        38.66       6709.1       PEDRAPLEN        5.980        59.42      10699.5 
     1770.000         VEGETAL        3.801        38.36       6747.5       PEDRAPLEN        5.506        57.43      10756.9 
     1771.528         VEGETAL        3.789         5.80       6753.3       PEDRAPLEN        5.430         8.36      10765.3 
     1780.000         VEGETAL        3.720        31.81       6785.1       PEDRAPLEN        5.016        44.25      10809.5 
     1787.928         VEGETAL        3.655        29.24       6814.3       PEDRAPLEN        4.632        38.24      10847.8 
     1790.000         VEGETAL        3.639         7.56       6821.9       PEDRAPLEN        4.536         9.50      10857.3 
     1800.000         VEGETAL        3.575        36.07       6858.0       PEDRAPLEN        4.161        43.49      10900.8 
     1810.000         VEGETAL        3.720        36.48       6894.4       PEDRAPLEN        4.608        43.84      10944.6 
     1811.928         VEGETAL        3.661         7.12       6901.6       PEDRAPLEN        4.843         9.11      10953.7 
     1820.000         VEGETAL        3.479        28.82       6930.4       PEDRAPLEN        3.603        34.09      10987.8 
     1830.000         VEGETAL        3.255        33.67       6964.0       PEDRAPLEN        2.416        30.10      11017.9 
     1835.928         VEGETAL        3.259        19.31       6983.4       PEDRAPLEN        2.438        14.39      11032.3 
     1840.000         VEGETAL        3.265        13.28       6996.6       PEDRAPLEN        2.467         9.99      11042.3 
     1850.000         VEGETAL        3.281        32.73       7029.4       PEDRAPLEN        2.542        25.05      11067.3 
     1860.000         VEGETAL        3.310        32.95       7062.3       PEDRAPLEN        2.694        26.18      11093.5 
     1869.292         VEGETAL        3.370        31.03       7093.4       PEDRAPLEN        3.012        26.51      11120.0 
     1870.000         VEGETAL        3.376         2.39       7095.7       PEDRAPLEN        3.035         2.14      11122.1 
     1880.000         VEGETAL        2.824        31.00       7126.7       PEDRAPLEN        3.013        30.24      11152.4 
                      D FIRME        0.084         0.42         58.1 
     1884.292         VEGETAL        2.237        10.86       7137.6       PEDRAPLEN        2.465        11.76      11164.1 
                      D FIRME        0.068         0.33         58.4 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:50   3552                                                                             pagina  10 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1890.000         VEGETAL        1.820        11.58       7149.2       PEDRAPLEN        2.005        12.76      11176.9 
                      D FIRME        0.051         0.34         58.8 
     1896.518         VEGETAL        1.801        11.80       7161.0       PEDRAPLEN        1.919        12.79      11189.7 
                      D FIRME        0.199         0.81         59.6 
     1899.292         VEGETAL        1.663         4.80       7165.8       PEDRAPLEN        1.782         5.13      11194.8 
                      D FIRME        0.293         0.68         60.3 
     1900.000         VEGETAL        1.758         1.21       7167.0       PEDRAPLEN        1.870         1.29      11196.1 
                      D FIRME        0.285         0.20         60.5 
     1910.000         VEGETAL        3.058        24.08       7191.1       PEDRAPLEN        2.922        23.96      11220.1 
                      D FIRME        0.057         1.71         62.2 
     1920.000         VEGETAL        3.336        31.97       7223.0       PEDRAPLEN        2.835        28.78      11248.9 
                      D FIRME        0.000         0.29         62.5 
     1930.000         VEGETAL        3.257        32.97       7256.0       PEDRAPLEN        2.427        26.31      11275.2 
     1934.451         VEGETAL        3.222        14.42       7270.4       PEDRAPLEN        2.250        10.41      11285.6 
     1936.083         VEGETAL        3.211         5.25       7275.7       PEDRAPLEN        2.195         3.63      11289.2 
     1940.000         VEGETAL        3.198        12.55       7288.2       PEDRAPLEN        2.136         8.48      11297.7 
     1949.451         VEGETAL        3.246        30.45       7318.7       PEDRAPLEN        2.370        21.29      11319.0 
     1950.000         VEGETAL        3.252         1.78       7320.5       PEDRAPLEN        2.400         1.31      11320.3 
     1960.000         VEGETAL        3.355        33.03       7353.5       PEDRAPLEN        2.948        26.74      11347.0 
     1964.451         VEGETAL        3.462        15.17       7368.7       PEDRAPLEN        3.613        14.60      11361.6 
     1970.000         VEGETAL        3.673        19.80       7388.5       PEDRAPLEN        4.724        23.13      11384.8 
     1980.000         VEGETAL        3.943        38.08       7426.6       PEDRAPLEN        6.365        55.44      11440.2 
     1990.000         VEGETAL        3.083        35.13       7461.7       PEDRAPLEN        1.592        39.79      11480.0 
     1992.802         VEGETAL        3.048         8.59       7470.3       PEDRAPLEN        1.435         4.24      11484.2 
     1995.000         VEGETAL        3.119         6.78       7477.1       PEDRAPLEN        1.759         3.51      11487.7 
     2000.000         VEGETAL        3.196        15.79       7492.8       PEDRAPLEN        2.125         9.71      11497.4 
     2005.000         VEGETAL        3.271        16.17       7509.0       PEDRAPLEN        2.496        11.55      11509.0 
     2010.000         VEGETAL        3.306        16.44       7525.5       PEDRAPLEN        2.623        12.80      11521.8 
     2015.000         VEGETAL        3.478        16.96       7542.4       PEDRAPLEN        3.597        15.55      11537.3 
     2015.956         VEGETAL        3.503         3.34       7545.8       PEDRAPLEN        3.740         3.51      11540.9 
     2020.000         VEGETAL        3.625        14.41       7560.2       PEDRAPLEN        4.442        16.54      11557.4 
     2025.000         VEGETAL        3.773        18.50       7578.7       PEDRAPLEN        5.317        24.40      11581.8 
     2030.000         VEGETAL        3.874        19.12       7597.8       PEDRAPLEN        5.935        28.13      11609.9 
     2030.956         VEGETAL        3.889         3.71       7601.5       PEDRAPLEN        6.029         5.72      11615.6 
     2035.000         VEGETAL        3.863        15.67       7617.2       PEDRAPLEN        6.030        24.38      11640.0 
     2040.000         VEGETAL        3.853        19.29       7636.5       PEDRAPLEN        5.713        29.36      11669.4 
     2045.000         VEGETAL        3.825        19.19       7655.7       PEDRAPLEN        5.631        28.36      11697.7 
     2045.956         VEGETAL        3.820         3.65       7659.3       PEDRAPLEN        5.601         5.37      11703.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 155

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2050.000         VEGETAL        3.799        15.41       7674.7       PEDRAPLEN        5.475        22.40      11725.5 
     2055.000         VEGETAL        3.775        18.94       7693.6       PEDRAPLEN        5.333        27.02      11752.5 
     2060.000         VEGETAL        3.755        18.83       7712.5       PEDRAPLEN        5.208        26.35      11778.9 
     2065.000         VEGETAL        3.689        18.61       7731.1       PEDRAPLEN        4.939        25.37      11804.3 
     2070.000         VEGETAL        3.614        18.26       7749.3       PEDRAPLEN        4.353        23.23      11827.5 
     2075.000         VEGETAL        3.513        17.82       7767.2       PEDRAPLEN        3.778        20.33      11847.8 
     2080.000         VEGETAL        3.474        17.47       7784.6       PEDRAPLEN        3.575        18.38      11866.2 
     2085.000         VEGETAL        3.481        17.39       7802.0       PEDRAPLEN        3.617        17.98      11884.2 
     2085.243         VEGETAL        3.483         0.85       7802.9       PEDRAPLEN        3.624         0.88      11885.1 
     2090.000         VEGETAL        3.507        16.63       7819.5       PEDRAPLEN        3.762        17.57      11902.6 
     2095.000         VEGETAL        3.533        17.60       7837.1       PEDRAPLEN        3.908        19.17      11921.8 
     2100.000         VEGETAL        3.558        17.73       7854.8       PEDRAPLEN        4.055        19.91      11941.7 
     2105.000         VEGETAL        3.827        18.46       7873.3       PEDRAPLEN        4.470        21.31      11963.0 
     2110.000         VEGETAL        4.095        19.80       7893.1       PEDRAPLEN        4.902        23.43      11986.4 
     2115.000         VEGETAL        4.121        20.54       7913.6       PEDRAPLEN        5.070        24.93      12011.4 
     2120.000         VEGETAL        4.147        20.67       7934.3       PEDRAPLEN        5.239        25.77      12037.2 
     2125.000         VEGETAL        0.000        10.37       7944.7       PEDRAPLEN        1.238        16.19      12053.3 
     2130.000         VEGETAL        4.208        10.52       7955.2       PEDRAPLEN        5.625        17.16      12070.5 
     2135.000         VEGETAL        0.000        10.52       7965.7       PEDRAPLEN        0.000        14.06      12084.6 
                      D FIRME        0.392         0.98         63.4 
     2140.000         VEGETAL        3.925         9.81       7975.5       PEDRAPLEN        3.828         9.57      12094.1 
                      D FIRME        0.000         0.98         64.4 
     2145.000         VEGETAL        3.991        19.79       7995.3       PEDRAPLEN        4.239        20.17      12114.3 
     2150.000         VEGETAL        4.058        20.12       8015.4       PEDRAPLEN        4.665        22.26      12136.6 
     2155.000         VEGETAL        4.026        20.21       8035.6       PEDRAPLEN        4.445        22.78      12159.3 
     2160.000         VEGETAL        3.992        20.04       8055.7       PEDRAPLEN        4.240        21.71      12181.1 
     2165.000         VEGETAL        4.020        20.03       8075.7       PEDRAPLEN        4.421        21.65      12202.7 
     2165.352         VEGETAL        4.021         1.42       8077.1       PEDRAPLEN        4.432         1.56      12204.3 
     2170.000         VEGETAL        4.039        18.73       8095.9       PEDRAPLEN        4.543        20.86      12225.1 
     2175.000         VEGETAL        4.047        20.21       8116.1       PEDRAPLEN        4.589        22.83      12248.0 
     2180.000         VEGETAL        4.042        20.22       8136.3       PEDRAPLEN        4.562        22.88      12270.8 
     2180.352         VEGETAL        4.042         1.42       8137.7       PEDRAPLEN        4.557         1.60      12272.4 
     2185.000         VEGETAL        4.026        18.75       8156.5       PEDRAPLEN        4.460        20.96      12293.4 
     2186.917         VEGETAL        4.017         7.71       8164.2       PEDRAPLEN        4.402         8.49      12301.9 
     2190.000         VEGETAL        3.999        12.36       8176.5       PEDRAPLEN        4.286        13.39      12315.3 
     2195.352         VEGETAL        3.957        21.29       8197.8       PEDRAPLEN        4.017        22.22      12337.5 
     2200.000         VEGETAL        3.917        18.30       8216.1       PEDRAPLEN        3.773        18.10      12355.6 
     2210.000         VEGETAL        3.835        38.76       8254.9       PEDRAPLEN        3.287        35.30      12390.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2213.899         VEGETAL        3.802        14.89       8269.8       PEDRAPLEN        3.096        12.44      12403.3 
     2214.000         VEGETAL        3.801         0.38       8270.1       PEDRAPLEN        3.091         0.31      12403.7 
     2216.000         VEGETAL        3.785         7.59       8277.7       PEDRAPLEN        2.997         6.09      12409.7 
     2218.000         VEGETAL        3.769         7.55       8285.3       PEDRAPLEN        2.905         5.90      12415.6 
     2220.000         VEGETAL        3.754         7.52       8292.8       PEDRAPLEN        2.817         5.72      12421.4 
     2222.000         VEGETAL        3.739         7.49       8300.3       PEDRAPLEN        2.735         5.55      12426.9 
     2224.000         VEGETAL        3.725         7.46       8307.8       PEDRAPLEN        2.657         5.39      12432.3 
     2226.000         VEGETAL        3.712         7.44       8315.2       PEDRAPLEN        2.585         5.24      12437.6 
     2228.000         VEGETAL        3.700         7.41       8322.6       PEDRAPLEN        2.516         5.10      12442.7 
     2230.000         VEGETAL        3.688         7.39       8330.0       PEDRAPLEN        2.452         4.97      12447.6 
     2232.000         VEGETAL        3.678         7.37       8337.4       PEDRAPLEN        2.392         4.84      12452.5 
     2234.000         VEGETAL        3.667         7.35       8344.7       PEDRAPLEN        2.337         4.73      12457.2 
     2236.000         VEGETAL        3.658         7.33       8352.0       PEDRAPLEN        2.286         4.62      12461.8 
     2238.000         VEGETAL        3.649         7.31       8359.4       PEDRAPLEN        2.238         4.52      12466.3 
     2240.000         VEGETAL        3.641         7.29       8366.6       PEDRAPLEN        2.194         4.43      12470.8 
     2242.000         VEGETAL        3.633         7.27       8373.9       PEDRAPLEN        2.153         4.35      12475.1 
     2244.000         VEGETAL        3.627         7.26       8381.2       PEDRAPLEN        2.117         4.27      12479.4 
     2246.000         VEGETAL        3.620         7.25       8388.4       PEDRAPLEN        2.082         4.20      12483.6 
     2248.000         VEGETAL        3.614         7.23       8395.7       PEDRAPLEN        2.050         4.13      12487.7 
     2250.000         VEGETAL        3.609         7.22       8402.9       PEDRAPLEN        2.021         4.07      12491.8 
     2251.664         VEGETAL        3.604         6.00       8408.9       PEDRAPLEN        1.998         3.34      12495.1 
     2252.000         VEGETAL        3.603         1.21       8410.1       PEDRAPLEN        1.993         0.67      12495.8 
     2254.000         VEGETAL        3.597         7.20       8417.3       PEDRAPLEN        1.962         3.96      12499.8 
     2256.000         VEGETAL        3.590         7.19       8424.5       PEDRAPLEN        1.925         3.89      12503.6 
     2258.000         VEGETAL        3.582         7.17       8431.7       PEDRAPLEN        1.884         3.81      12507.5 
     2260.000         VEGETAL        3.574         7.16       8438.8       PEDRAPLEN        1.840         3.72      12511.2 
     2262.000         VEGETAL        3.565         7.14       8445.9       PEDRAPLEN        1.794         3.63      12514.8 
     2264.000         VEGETAL        3.556         7.12       8453.1       PEDRAPLEN        1.745         3.54      12518.4 
     2266.000         VEGETAL        3.546         7.10       8460.2       PEDRAPLEN        1.693         3.44      12521.8 
     2268.000         VEGETAL        3.535         7.08       8467.2       PEDRAPLEN        1.638         3.33      12525.1 
     2270.000         VEGETAL        3.524         7.06       8474.3       PEDRAPLEN        1.580         3.22      12528.3 
     2272.000         VEGETAL        3.512         7.04       8481.3       PEDRAPLEN        1.520         3.10      12531.4 
     2274.000         VEGETAL        3.492         7.00       8488.3       PEDRAPLEN        1.445         2.96      12534.4 
     2276.000         VEGETAL        3.464         6.96       8495.3       PEDRAPLEN        1.343         2.79      12537.2 
     2278.000         VEGETAL        3.431         6.89       8502.2       PEDRAPLEN        1.201         2.54      12539.7 
     2280.000         VEGETAL        3.399         6.83       8509.0       PEDRAPLEN        1.036         2.24      12542.0 
     2282.000         VEGETAL        3.368         6.77       8515.8       PEDRAPLEN        0.861         1.90      12543.9 
     2284.000         VEGETAL        3.361         6.73       8522.5       PEDRAPLEN        0.703         1.56      12545.4 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:51   3552                                                                             pagina  13 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2286.000         VEGETAL        3.351         6.71       8529.2       PEDRAPLEN        0.752         1.46      12546.9 
     2288.000         VEGETAL        3.333         6.68       8535.9       PEDRAPLEN        0.669         1.42      12548.3 
     2290.000         VEGETAL        3.292         6.63       8542.5       PEDRAPLEN        0.469         1.14      12549.4 
     2292.000         VEGETAL        3.258         6.55       8549.1       PEDRAPLEN        0.329         0.80      12550.2 
     2294.000        D TIERRA        0.013         0.01        168.4         VEGETAL        3.225         6.48       8555.6 
                    PEDRAPLEN        0.214         0.54      12550.8 
     2296.000        D TIERRA        0.034         0.05        168.4         VEGETAL        3.196         6.42       8562.0 
                    PEDRAPLEN        0.118         0.33      12551.1 
     2298.000        D TIERRA        0.077         0.11        168.6         VEGETAL        3.170         6.37       8568.4 
                    PEDRAPLEN        0.045         0.16      12551.3 

     2300.000        D TIERRA        0.157         0.23        168.8         VEGETAL        3.147         6.32       8574.7 
                    PEDRAPLEN        0.007         0.05      12551.3 
     2302.000        D TIERRA        0.269         0.43        169.2         VEGETAL        3.124         6.27       8581.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01      12551.3 
     2304.000        D TIERRA        0.370         0.64        169.8         VEGETAL        3.100         6.22       8587.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01      12551.4 
     2306.000        D TIERRA        0.447         0.82        170.7         VEGETAL        3.074         6.17       8593.4 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01      12551.4 
     2308.000        D TIERRA        0.502         0.95        171.6         VEGETAL        3.054         6.13       8599.5 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01      12551.4 
     2310.000        D TIERRA        1.103         1.60        173.2         VEGETAL        4.095         7.15       8606.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01      12551.4 
     2312.000        D TIERRA        1.151         2.25        175.5         VEGETAL        4.088         8.18       8614.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00      12551.4 
     2314.000        D TIERRA        1.209         2.36        177.8         VEGETAL        4.077         8.16       8623.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00      12551.4 
     2316.000        D TIERRA        1.274         2.48        180.3         VEGETAL        4.070         8.15       8631.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00      12551.4 
     2318.000        D TIERRA        1.350         2.62        182.9         VEGETAL        4.058         8.13       8639.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00      12551.4 
     2320.000        D TIERRA        2.009         3.36        186.3         VEGETAL        5.106         9.16       8648.4 
     2321.577        D TIERRA        2.127         3.26        189.6         VEGETAL        5.116         8.06       8656.5 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 189.6 
                       VEGETAL                                 8656.5 
                       PEDRAPLEN                              12551.4 
                       D FIRME                                   64.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.102         0.00          0.0         VEGETAL        1.121         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.008         0.00          0.0         D FIRME        2.125         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        1.850         3.95          4.0         VEGETAL        1.202         2.32          2.3 
                    PEDRAPLEN        0.047         0.05          0.1         D FIRME        2.139         4.26          4.3 
        4.000        D TIERRA        1.618         3.47          7.4         VEGETAL        1.102         2.30          4.6 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.05          0.1         D FIRME        2.152         4.29          8.6 
        6.000        D TIERRA        1.430         3.05         10.5         VEGETAL        1.239         2.34          7.0 
                      D FIRME        2.032         4.18         12.7 
        8.000        D TIERRA        1.360         2.79         13.3         VEGETAL        1.460         2.70          9.7 
                      D FIRME        1.849         3.88         16.6 
       10.000        D TIERRA        0.248         1.61         14.9         VEGETAL        2.689         4.15         13.8 
                    PEDRAPLEN        0.069         0.07          0.2         D FIRME        0.000         1.85         18.5 
       12.000        D TIERRA        0.020         0.27         15.1         VEGETAL        2.758         5.45         19.3 
                    PEDRAPLEN        0.303         0.37          0.5 
       14.000        D TIERRA        0.000         0.02         15.2         VEGETAL        2.925         5.68         24.9 
                    PEDRAPLEN        0.942         1.25          1.8 
       16.000         VEGETAL        2.965         5.89         30.8       PEDRAPLEN        1.282         2.22          4.0 
       18.000         VEGETAL        2.982         5.95         36.8       PEDRAPLEN        1.148         2.43          6.4 
       20.000         VEGETAL        2.910         5.89         42.7       PEDRAPLEN        0.842         1.99          8.4 
       22.000         VEGETAL        2.841         5.75         48.4       PEDRAPLEN        0.567         1.41          9.8 
       24.000         VEGETAL        2.799         5.64         54.1       PEDRAPLEN        0.336         0.90         10.7 
       26.000         VEGETAL        2.787         5.59         59.7       PEDRAPLEN        0.235         0.57         11.3 
       28.000         VEGETAL        2.777         5.56         65.2       PEDRAPLEN        0.239         0.47         11.8 
       30.000         VEGETAL        2.773         5.55         70.8       PEDRAPLEN        0.307         0.55         12.3 
       32.000         VEGETAL        2.794         5.57         76.3       PEDRAPLEN        0.386         0.69         13.0 
       32.525         VEGETAL        2.800         1.47         77.8       PEDRAPLEN        0.406         0.21         13.2 
       34.000         VEGETAL        2.813         4.14         81.9       PEDRAPLEN        0.457         0.64         13.9 
       36.000         VEGETAL        2.827         5.64         87.6       PEDRAPLEN        0.513         0.97         14.8 
       38.000         VEGETAL        2.838         5.66         93.2       PEDRAPLEN        0.553         1.07         15.9 
       40.000         VEGETAL        2.844         5.68         98.9       PEDRAPLEN        0.578         1.13         17.0 
       42.000         VEGETAL        2.846         5.69        104.6       PEDRAPLEN        0.587         1.16         18.2 
       44.000         VEGETAL        2.844         5.69        110.3       PEDRAPLEN        0.579         1.17         19.4 
       46.000         VEGETAL        2.839         5.68        116.0       PEDRAPLEN        0.557         1.14         20.5 
       47.330         VEGETAL        2.832         3.77        119.8       PEDRAPLEN        0.533         0.72         21.2 
       47.525         VEGETAL        2.831         0.55        120.3       PEDRAPLEN        0.529         0.10         21.3 
       48.000         VEGETAL        2.829         1.34        121.7       PEDRAPLEN        0.519         0.25         21.6 
       50.000         VEGETAL        2.818         5.65        127.3       PEDRAPLEN        0.475         0.99         22.6 
       52.000         VEGETAL        2.805         5.62        132.9       PEDRAPLEN        0.428         0.90         23.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       54.000         VEGETAL        2.792         5.60        138.5       PEDRAPLEN        0.377         0.80         24.3 
       56.000         VEGETAL        2.778         5.57        144.1       PEDRAPLEN        0.323         0.70         25.0 
       58.000         VEGETAL        2.762         5.54        149.6       PEDRAPLEN        0.266         0.59         25.6 
       60.000        D TIERRA        0.003         0.00         15.2         VEGETAL        2.746         5.51        155.1 
                    PEDRAPLEN        0.209         0.47         26.0 
       62.000        D TIERRA        0.011         0.01         15.2         VEGETAL        2.729         5.47        160.6 
                    PEDRAPLEN        0.153         0.36         26.4 
       62.525        D TIERRA        0.013         0.01         15.2         VEGETAL        2.724         1.43        162.0 
                    PEDRAPLEN        0.139         0.08         26.5 
       64.000        D TIERRA        0.023         0.03         15.2         VEGETAL        2.711         4.01        166.1 
                    PEDRAPLEN        0.102         0.18         26.7 
       66.000        D TIERRA        0.038         0.06         15.3         VEGETAL        2.694         5.41        171.5 
                    PEDRAPLEN        0.058         0.16         26.8 
       68.000        D TIERRA        0.062         0.10         15.4         VEGETAL        2.679         5.37        176.8 

                    PEDRAPLEN        0.027         0.08         26.9 
       70.000        D TIERRA        0.096         0.16         15.5         VEGETAL        2.664         5.34        182.2 
                    PEDRAPLEN        0.010         0.04         26.9 
       72.000        D TIERRA        0.138         0.23         15.8         VEGETAL        2.651         5.31        187.5 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01         27.0 
       74.000        D TIERRA        0.180         0.32         16.1         VEGETAL        2.638         5.29        192.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         27.0 
       74.621        D TIERRA        0.193         0.12         16.2         VEGETAL        2.634         1.64        194.4 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00         27.0 
       76.000        D TIERRA        0.217         0.28         16.5         VEGETAL        2.627         3.63        198.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         27.0 
       78.000        D TIERRA        0.249         0.47         16.9         VEGETAL        2.616         5.24        203.3 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         27.0 
       80.000        D TIERRA        0.291         0.54         17.5         VEGETAL        2.604         5.22        208.5 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         27.0 
       82.000        D TIERRA        0.362         0.65         18.1         VEGETAL        2.583         5.19        213.7 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         27.0 
       84.000        D TIERRA        0.396         0.76         18.9         VEGETAL        2.573         5.16        218.9 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         27.0 
       86.000        D TIERRA        0.305         0.70         19.6         VEGETAL        2.600         5.17        224.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         27.0 
       88.000        D TIERRA        0.153         0.46         20.1         VEGETAL        2.653         5.25        229.3 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01         27.0 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:52   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000        D TIERRA        0.024         0.18         20.2         VEGETAL        2.709         5.36        234.6 
                    PEDRAPLEN        0.101         0.11         27.1 
       90.855        D TIERRA        0.014         0.02         20.2         VEGETAL        2.723         2.32        237.0 
                    PEDRAPLEN        0.132         0.10         27.2 
       92.000        D TIERRA        0.004         0.01         20.3         VEGETAL        2.744         3.13        240.1 
                    PEDRAPLEN        0.182         0.18         27.4 
       92.621         VEGETAL        2.763         1.71        241.8       PEDRAPLEN        0.223         0.13         27.5 
       94.000         VEGETAL        2.797         3.83        245.6       PEDRAPLEN        0.369         0.41         27.9 
       96.000         VEGETAL        2.853         5.65        251.3       PEDRAPLEN        0.655         1.02         29.0 
       98.000         VEGETAL        2.878         5.73        257.0       PEDRAPLEN        0.880         1.54         30.5 
      100.000        D TIERRA        0.859         0.86         21.1         VEGETAL        3.952         6.83        263.8 
                    PEDRAPLEN        0.759         1.64         32.1 
      102.000        D TIERRA        1.940         2.80         23.9         VEGETAL        4.105         8.06        271.9 
                    PEDRAPLEN        0.295         1.05         33.2 
      104.000        D TIERRA        3.837         5.78         29.7         VEGETAL        3.999         8.10        280.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.30         33.5 
      106.000        D TIERRA        6.392        10.23         39.9         VEGETAL        5.056         9.05        289.1 
      108.000        D TIERRA        8.834        15.23         55.1         VEGETAL        5.333        10.39        299.4 
      110.000        D TIERRA       11.384        20.22         75.4         VEGETAL        5.556        10.89        310.3 
      110.621        D TIERRA       12.150         7.31         82.7         VEGETAL        5.625         3.47        313.8 
      112.000        D TIERRA       13.824        17.91        100.6         VEGETAL        5.771         7.86        321.7 
      114.000        D TIERRA       15.918        29.74        130.3         VEGETAL        5.851        11.62        333.3 
      116.000        D TIERRA       15.395        31.31        161.6         VEGETAL        5.631        11.48        344.8 
      118.000        D TIERRA       13.401        28.80        190.4         VEGETAL        5.332        10.96        355.7 
                    PEDRAPLEN        0.659         0.66         34.2 
      119.365        D TIERRA       11.775        17.18        207.6         VEGETAL        5.416         7.34        363.1 
                    PEDRAPLEN        0.674         0.91         35.1 
      120.000        D TIERRA       11.159         7.28        214.9         VEGETAL        5.470         3.46        366.5 
                    PEDRAPLEN        0.572         0.40         35.5 
      125.000        D TIERRA       14.115        63.18        278.1         VEGETAL        6.146        29.04        395.6 
                    PEDRAPLEN        0.000         1.43         36.9 
      130.000        D TIERRA        5.612        49.32        327.4         VEGETAL        5.278        28.56        424.1 
                    PEDRAPLEN        1.281         3.20         40.1 
      135.000        D TIERRA        4.027        24.10        351.5         VEGETAL        5.340        26.54        450.7 
                    PEDRAPLEN        0.885         5.42         45.5 
      140.000        D TIERRA        5.110        22.84        374.3         VEGETAL        5.209        26.37        477.0 
                    PEDRAPLEN        0.000         2.21         47.7 
      145.000        D TIERRA       10.424        38.84        413.2         VEGETAL        5.537        26.87        503.9 
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      150.000        D TIERRA       16.580        67.51        480.7         VEGETAL        6.095        29.08        533.0 
      155.000        D TIERRA       23.677       100.64        581.3         VEGETAL        6.678        31.93        564.9 
      160.000        D TIERRA       31.227       137.26        718.6         VEGETAL        7.246        34.81        599.7 
      165.000        D TIERRA       29.713       152.35        870.9         VEGETAL        6.994        35.60        635.3 
      170.000        D TIERRA       18.737       121.13        992.1         VEGETAL        6.013        32.52        667.8 
      175.000        D TIERRA        9.964        71.75       1063.8         VEGETAL        5.424        28.59        696.4 
      180.000        D TIERRA        9.966        49.82       1113.6         VEGETAL        5.538        27.40        723.8 
      185.000        D TIERRA        1.719        29.21       1142.9         VEGETAL        3.932        23.68        747.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01         47.7 
      190.000        D TIERRA        0.019         4.34       1147.2         VEGETAL        2.702        16.59        764.1 
                    PEDRAPLEN        0.066         0.17         47.9 
      195.000        D TIERRA        0.034         0.13       1147.3         VEGETAL        2.714        13.54        777.6 
                    PEDRAPLEN        0.189         0.64         48.5 
      200.000        D TIERRA        0.083         0.29       1147.6         VEGETAL        2.695        13.52        791.2 
                    PEDRAPLEN        0.104         0.73         49.3 
      205.000        D TIERRA        0.000         0.21       1147.8         VEGETAL        2.859        13.89        805.1 
                    PEDRAPLEN        0.474         1.44         50.7 
      210.000         VEGETAL        3.097        14.89        819.9       PEDRAPLEN        1.769         5.61         56.3 
      215.000         VEGETAL        3.321        16.05        836.0       PEDRAPLEN        2.753        11.30         67.6 
      220.000         VEGETAL        3.444        16.91        852.9       PEDRAPLEN        3.522        15.69         83.3 
      225.000         VEGETAL        3.486        17.33        870.2       PEDRAPLEN        3.645        17.92        101.2 
      230.000         VEGETAL        3.460        17.37        887.6       PEDRAPLEN        3.497        17.85        119.1 
      235.000         VEGETAL        3.441        17.25        904.8       PEDRAPLEN        3.371        17.17        136.2 
      240.000         VEGETAL        3.481        17.31        922.2       PEDRAPLEN        3.615        17.47        153.7 
      245.000         VEGETAL        3.538        17.55        939.7       PEDRAPLEN        3.936        18.88        172.6 
      250.000         VEGETAL        3.594        17.83        957.5       PEDRAPLEN        4.262        20.49        193.1 
      255.000         VEGETAL        3.651        18.11        975.6       PEDRAPLEN        4.590        22.13        215.2 
      260.000         VEGETAL        3.707        18.39        994.0       PEDRAPLEN        4.923        23.78        239.0 
      260.139         VEGETAL        3.708         0.52        994.5       PEDRAPLEN        4.932         0.68        239.7 
      262.000         VEGETAL        3.717         6.91       1001.5       PEDRAPLEN        5.030         9.27        248.9 
      264.000         VEGETAL        3.715         7.43       1008.9       PEDRAPLEN        5.006        10.04        259.0 
      266.000         VEGETAL        3.694         7.41       1016.3       PEDRAPLEN        4.843         9.85        268.8 
      268.000         VEGETAL        3.663         7.36       1023.7       PEDRAPLEN        4.659         9.50        278.3 
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      270.000         VEGETAL        3.638         7.30       1031.0       PEDRAPLEN        4.492         9.15        287.5 
      272.000         VEGETAL        3.627         7.26       1038.2       PEDRAPLEN        4.427         8.92        296.4 
      274.000         VEGETAL        3.625         7.25       1045.5       PEDRAPLEN        4.441         8.87        305.3 
      276.000         VEGETAL        3.630         7.25       1052.7       PEDRAPLEN        4.466         8.91        314.2 
      278.000         VEGETAL        3.633         7.26       1060.0       PEDRAPLEN        4.483         8.95        323.1 
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      280.000         VEGETAL        3.635         7.27       1067.3       PEDRAPLEN        4.495         8.98        332.1 
      282.000         VEGETAL        3.636         7.27       1074.5       PEDRAPLEN        4.502         9.00        341.1 
      284.000         VEGETAL        3.637         7.27       1081.8       PEDRAPLEN        4.505         9.01        350.1 
      286.000         VEGETAL        3.636         7.27       1089.1       PEDRAPLEN        4.503         9.01        359.1 
      288.000         VEGETAL        3.644         7.28       1096.4       PEDRAPLEN        4.519         9.02        368.1 
      290.000         VEGETAL        3.655         7.30       1103.7       PEDRAPLEN        4.573         9.09        377.2 
      292.000         VEGETAL        3.663         7.32       1111.0       PEDRAPLEN        4.667         9.24        386.5 
      294.000         VEGETAL        3.669         7.33       1118.3       PEDRAPLEN        4.700         9.37        395.8 
      296.000         VEGETAL        3.106         6.78       1125.1       PEDRAPLEN        4.090         8.79        404.6 
                      D FIRME        0.135         0.14         18.6 
      298.000         VEGETAL        0.000         3.11       1128.2       PEDRAPLEN        0.000         4.09        408.7 
                      D FIRME        1.278         1.41         20.0 
      300.000         D FIRME        1.675         2.95         23.0 
      302.000         VEGETAL        1.449         1.45       1129.6       PEDRAPLEN        0.579         0.58        409.3 
                      D FIRME        1.002         2.68         25.6 
      304.000         VEGETAL        2.987         4.44       1134.1       PEDRAPLEN        1.137         1.72        411.0 
                      D FIRME        0.000         1.00         26.6 
      306.000         VEGETAL        3.006         5.99       1140.1       PEDRAPLEN        1.200         2.34        413.4 
      308.000         VEGETAL        3.025         6.03       1146.1       PEDRAPLEN        1.274         2.47        415.8 
      310.000         VEGETAL        3.044         6.07       1152.2       PEDRAPLEN        1.363         2.64        418.5 
      312.000         VEGETAL        3.062         6.11       1158.3       PEDRAPLEN        1.467         2.83        421.3 
      314.000         VEGETAL        3.083         6.14       1164.4       PEDRAPLEN        1.591         3.06        424.4 
      316.000         VEGETAL        3.112         6.19       1170.6       PEDRAPLEN        1.725         3.32        427.7 
      318.000         VEGETAL        3.141         6.25       1176.9       PEDRAPLEN        1.861         3.59        431.3 
      320.000         VEGETAL        3.170         6.31       1183.2       PEDRAPLEN        1.999         3.86        435.1 
      322.000         VEGETAL        3.199         6.37       1189.5       PEDRAPLEN        2.140         4.14        439.3 
      324.000         VEGETAL        3.228         6.43       1196.0       PEDRAPLEN        2.282         4.42        443.7 
      326.000         VEGETAL        3.257         6.49       1202.5       PEDRAPLEN        2.426         4.71        448.4 
      328.000         VEGETAL        3.286         6.54       1209.0       PEDRAPLEN        2.573         5.00        453.4 
      330.000         VEGETAL        3.315         6.60       1215.6       PEDRAPLEN        2.722         5.30        458.7 
      332.000         VEGETAL        3.344         6.66       1222.3       PEDRAPLEN        2.873         5.60        464.3 
      334.000         VEGETAL        3.373         6.72       1229.0       PEDRAPLEN        3.026         5.90        470.2 
      336.000         VEGETAL        3.402         6.78       1235.8       PEDRAPLEN        3.182         6.21        476.4 
      338.000         VEGETAL        3.431         6.83       1242.6       PEDRAPLEN        3.339         6.52        482.9 
      338.234         VEGETAL        3.435         0.80       1243.4       PEDRAPLEN        3.357         0.78        483.7 
      340.000         VEGETAL        3.460         6.09       1249.5       PEDRAPLEN        3.498         6.05        489.7 
      350.000         VEGETAL        3.503        34.82       1284.3       PEDRAPLEN        3.741        36.19        525.9 
      360.000         VEGETAL        3.490        34.97       1319.3       PEDRAPLEN        3.665        37.03        563.0 
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      370.000         VEGETAL        3.484        34.87       1354.1       PEDRAPLEN        3.631        36.48        599.4 
      380.000         VEGETAL        3.478        34.81       1388.9       PEDRAPLEN        3.596        36.13        635.6 
      390.000         VEGETAL        3.471        34.75       1423.7       PEDRAPLEN        3.561        35.79        671.4 
      400.000         VEGETAL        3.442        34.57       1458.2       PEDRAPLEN        3.398        34.79        706.2 
      410.000         VEGETAL        3.423        34.32       1492.6       PEDRAPLEN        3.293        33.45        739.6 
      420.000         VEGETAL        3.518        34.70       1527.3       PEDRAPLEN        3.823        35.58        775.2 
      430.000         VEGETAL        3.610        35.64       1562.9       PEDRAPLEN        4.353        40.88        816.1 
      440.000         VEGETAL        3.703        36.57       1599.5       PEDRAPLEN        4.909        46.31        862.4 
      450.000         VEGETAL        3.718        37.11       1636.6       PEDRAPLEN        5.050        49.80        912.2 
      460.000         VEGETAL        3.733        37.26       1673.9       PEDRAPLEN        5.097        50.73        962.9 
      470.000         VEGETAL        3.616        36.75       1710.6       PEDRAPLEN        4.389        47.43       1010.3 
      478.429         VEGETAL        3.494        29.96       1740.6       PEDRAPLEN        3.695        34.07       1044.4 
      480.000         VEGETAL        3.471         5.47       1746.0       PEDRAPLEN        3.568         5.70       1050.1 
      490.000         VEGETAL        3.327        33.99       1780.0       PEDRAPLEN        2.788        31.78       1081.9 
      500.000         VEGETAL        3.039        31.83       1811.9       PEDRAPLEN        1.133        19.61       1101.5 
      510.000         VEGETAL        3.096        30.67       1842.5       PEDRAPLEN        1.651        13.92       1115.4 
      520.000         VEGETAL        3.294        31.95       1874.5       PEDRAPLEN        2.614        21.32       1136.7 
      530.000         VEGETAL        3.224        32.59       1907.1       PEDRAPLEN        2.260        24.37       1161.1 
      540.000         VEGETAL        3.213        32.18       1939.2       PEDRAPLEN        2.206        22.33       1183.4 
      550.000         VEGETAL        3.363        32.88       1972.1       PEDRAPLEN        2.974        25.90       1209.3 
      551.426         VEGETAL        3.385         4.81       1976.9       PEDRAPLEN        3.088         4.32       1213.7 
      560.000         VEGETAL        3.503        29.53       2006.5       PEDRAPLEN        3.739        29.27       1242.9 
      570.000         VEGETAL        3.533        35.18       2041.6       PEDRAPLEN        4.105        39.22       1282.1 
      580.000         VEGETAL        3.534        35.33       2077.0       PEDRAPLEN        3.957        40.31       1322.5 
      590.000         VEGETAL        3.442        34.88       2111.9       PEDRAPLEN        3.393        36.75       1359.2 
      593.926         VEGETAL        3.416        13.46       2125.3       PEDRAPLEN        3.249        13.04       1372.2 
      600.000         VEGETAL        3.366        20.60       2145.9       PEDRAPLEN        2.983        18.93       1391.2 
      610.000         VEGETAL        3.261        33.14       2179.1       PEDRAPLEN        2.438        27.11       1418.3 
      620.000         VEGETAL        3.104        31.82       2210.9       PEDRAPLEN        1.727        20.83       1439.1 
      630.000         VEGETAL        3.132        31.18       2242.1       PEDRAPLEN        1.532        16.29       1455.4 
      636.426         VEGETAL        3.176        20.27       2262.3       PEDRAPLEN        2.030        11.44       1466.8 
      640.000         VEGETAL        3.206        11.40       2273.7       PEDRAPLEN        2.161         7.49       1474.3 
      650.000         VEGETAL        3.321        32.63       2306.4       PEDRAPLEN        2.701        24.31       1498.6 
      655.853         VEGETAL        3.384        19.62       2326.0       PEDRAPLEN        3.086        16.94       1515.6 
      660.000        D TIERRA        0.033         0.07       1147.9         VEGETAL        2.704        12.62       2338.6 
                    PEDRAPLEN        0.095         6.60       1522.2 
      670.000        D TIERRA        0.876         4.54       1152.4         VEGETAL        3.575        31.39       2370.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.48       1522.7 
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      680.000        D TIERRA        1.065         9.71       1162.1         VEGETAL        3.600        35.88       2405.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.02       1522.7 
      680.853        D TIERRA        1.023         0.89       1163.0         VEGETAL        3.605         3.07       2408.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       1522.7 
      690.000        D TIERRA        0.088         5.08       1168.1         VEGETAL        2.667        28.68       2437.6 
                    PEDRAPLEN        0.011         0.06       1522.7 
      700.000        D TIERRA        0.000         0.44       1168.6         VEGETAL        2.784        27.25       2464.9 
                    PEDRAPLEN        0.346         1.79       1524.5 
      705.853         VEGETAL        2.921        16.69       2481.6       PEDRAPLEN        0.888         3.61       1528.1 
      710.000         VEGETAL        3.028        12.33       2493.9       PEDRAPLEN        1.344         4.63       1532.8 
      720.000         VEGETAL        3.465        32.47       2526.4       PEDRAPLEN        2.815        20.80       1553.6 
      730.000         VEGETAL        3.873        36.69       2563.1       PEDRAPLEN        6.020        44.18       1597.7 
      732.514         VEGETAL        3.932         9.81       2572.9       PEDRAPLEN        6.120        15.26       1613.0 
      740.000         VEGETAL        3.806        28.96       2601.8       PEDRAPLEN        5.383        43.06       1656.1 
      750.000         VEGETAL        3.876        38.41       2640.3       PEDRAPLEN        5.720        55.51       1711.6 
      760.000         VEGETAL        3.855        38.65       2678.9       PEDRAPLEN        5.780        57.50       1769.1 
      770.000         VEGETAL        3.376        36.15       2715.1       PEDRAPLEN        5.136        54.58       1823.6 
      780.000         VEGETAL        0.964        21.70       2736.8       PEDRAPLEN        1.621        33.79       1857.4 
      790.000         VEGETAL        3.350        21.57       2758.3       PEDRAPLEN        2.913        22.67       1880.1 
      800.000         VEGETAL        3.341        33.46       2791.8       PEDRAPLEN        2.854        28.83       1908.9 
      810.000         VEGETAL        3.383        33.62       2825.4       PEDRAPLEN        3.079        29.67       1938.6 
      820.000         VEGETAL        3.543        34.63       2860.0       PEDRAPLEN        3.966        35.23       1973.8 
      830.000         VEGETAL        3.768        36.55       2896.6       PEDRAPLEN        5.286        46.26       2020.1 
      840.000         VEGETAL        3.971        38.69       2935.3       PEDRAPLEN        6.537        59.12       2079.2 
      850.000         VEGETAL        4.135        40.53       2975.8       PEDRAPLEN        7.594        70.66       2149.9 
      860.000         VEGETAL        4.209        41.72       3017.5       PEDRAPLEN        8.108        78.51       2228.4 
      870.000         VEGETAL        4.315        42.62       3060.2       PEDRAPLEN        8.781        84.45       2312.8 
      880.000         VEGETAL        1.020        26.68       3086.8       PEDRAPLEN        3.713        62.47       2375.3 
      890.000         VEGETAL        3.988        25.04       3111.9       PEDRAPLEN        6.982        53.48       2428.8 
      900.000         VEGETAL        4.235        41.11       3153.0       PEDRAPLEN        7.369        71.75       2500.5 
      910.000         VEGETAL        4.053        41.44       3194.4       PEDRAPLEN        7.078        72.23       2572.8 
      920.000         VEGETAL        0.000        20.27       3214.7       PEDRAPLEN        2.665        48.72       2621.5 
      930.000       PEDRAPLEN        2.394        25.30       2646.8 
      932.092       PEDRAPLEN        2.459         5.08       2651.9 
      940.000         VEGETAL        4.012        15.86       3230.6       PEDRAPLEN        6.798        36.60       2688.5 
      950.000         VEGETAL        4.071        40.42       3271.0       PEDRAPLEN        7.177        69.88       2758.3 
      960.000         VEGETAL        4.100        40.86       3311.8       PEDRAPLEN        7.361        72.69       2831.0 
      970.000         VEGETAL        4.129        41.15       3353.0       PEDRAPLEN        7.434        73.97       2905.0 
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      980.000         VEGETAL        4.226        41.78       3394.8       PEDRAPLEN        8.188        78.11       2983.1 
      987.092         VEGETAL        4.177        29.80       3424.6       PEDRAPLEN        8.507        59.20       3042.3 
      990.000         VEGETAL        4.183        12.16       3436.7       PEDRAPLEN        7.761        23.65       3065.9 
     1000.000         VEGETAL        4.103        41.43       3478.2       PEDRAPLEN        7.306        75.34       3141.3 
     1010.000         VEGETAL        4.112        41.08       3519.2       PEDRAPLEN        7.370        73.38       3214.7 
     1020.000         VEGETAL        4.081        40.96       3560.2       PEDRAPLEN        7.206        72.88       3287.5 
     1030.000         VEGETAL        3.957        40.19       3600.4       PEDRAPLEN        6.359        67.82       3355.4 
     1040.000         VEGETAL        3.473        37.15       3637.5       PEDRAPLEN        3.570        49.64       3405.0 
     1042.092         VEGETAL        3.419         7.21       3644.7       PEDRAPLEN        3.272         7.16       3412.2 
     1050.000         VEGETAL        3.213        26.22       3671.0       PEDRAPLEN        2.209        21.67       3433.8 
     1060.000         VEGETAL        2.990        31.01       3702.0       PEDRAPLEN        1.148        16.78       3450.6 
     1070.000         VEGETAL        2.864        29.27       3731.2       PEDRAPLEN        0.658         9.03       3459.7 
     1080.000         VEGETAL        2.895        28.79       3760.0       PEDRAPLEN        0.607         6.32       3466.0 
     1086.941        D TIERRA        0.014         0.05       1168.6         VEGETAL        2.826        19.85       3779.9 
                    PEDRAPLEN        0.742         4.68       3470.7 
     1088.000        D TIERRA        0.002         0.01       1168.6         VEGETAL        2.825         2.99       3782.9 
                    PEDRAPLEN        0.731         0.78       3471.4 
     1090.000         VEGETAL        2.851         5.68       3788.6       PEDRAPLEN        0.666         1.40       3472.8 
     1092.000         VEGETAL        2.823         5.67       3794.2       PEDRAPLEN        0.571         1.24       3474.1 
     1094.000         VEGETAL        2.793         5.62       3799.8       PEDRAPLEN        0.467         1.04       3475.1 
     1096.000        D TIERRA        0.002         0.00       1168.6         VEGETAL        2.762         5.56       3805.4 
                    PEDRAPLEN        0.358         0.83       3475.9 
     1098.000        D TIERRA        0.012         0.01       1168.6         VEGETAL        2.730         5.49       3810.9 
                    PEDRAPLEN        0.252         0.61       3476.5 
     1100.000        D TIERRA        0.030         0.04       1168.7         VEGETAL        2.697         5.43       3816.3 
                    PEDRAPLEN        0.151         0.40       3476.9 
     1102.000        D TIERRA        0.065         0.09       1168.8         VEGETAL        2.666         5.36       3821.7 
                    PEDRAPLEN        0.066         0.22       3477.2 
     1104.000        D TIERRA        0.135         0.20       1169.0         VEGETAL        2.632         5.30       3827.0 
                    PEDRAPLEN        0.016         0.08       3477.2 
     1106.000        D TIERRA        0.242         0.38       1169.3         VEGETAL        2.598         5.23       3832.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02       3477.3 
     1107.189        D TIERRA        1.664         1.13       1170.5         VEGETAL        3.745         3.77       3836.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       3477.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1170.5 
                       VEGETAL                                 3836.0 
                       PEDRAPLEN                               3477.3 
                       D FIRME                                   26.6 
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        0.000        D TIERRA        7.330         0.00          0.0         VEGETAL        5.178         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        8.259        15.59         15.6         VEGETAL        5.272        10.45         10.4 

        4.000        D TIERRA        9.229        17.49         33.1         VEGETAL        5.368        10.64         21.1 
        6.000        D TIERRA       10.225        19.45         52.5         VEGETAL        5.467        10.84         31.9 
        8.000        D TIERRA       11.236        21.46         74.0         VEGETAL        5.567        11.03         43.0 
       10.000        D TIERRA       12.268        23.50         97.5         VEGETAL        5.663        11.23         54.2 
       12.000        D TIERRA       13.319        25.59        123.1         VEGETAL        5.759        11.42         65.6 
       14.000        D TIERRA       14.381        27.70        150.8         VEGETAL        5.855        11.61         77.2 
       16.000        D TIERRA       15.308        29.69        180.5         VEGETAL        5.836        11.69         88.9 
       18.000        D TIERRA       12.140        27.45        207.9         VEGETAL        5.644        11.48        100.4 
       20.000        D TIERRA        8.159        20.30        228.2         VEGETAL        5.657        11.30        111.7 
       22.000        D TIERRA        5.830        13.99        242.2         VEGETAL        5.212        10.87        122.6 
       24.000        D TIERRA        5.302        11.13        253.3         VEGETAL        4.982        10.19        132.8 
       26.000        D TIERRA        4.809        10.11        263.4         VEGETAL        4.929         9.91        142.7 
       28.000        D TIERRA        4.253         9.06        272.5         VEGETAL        4.869         9.80        152.5 
       30.000        D TIERRA        3.640         7.89        280.4         VEGETAL        4.801         9.67        162.1 
       32.000        D TIERRA        2.977         6.62        287.0         VEGETAL        4.727         9.53        171.7 
       34.000        D TIERRA        1.848         4.83        291.8         VEGETAL        3.678         8.41        180.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       36.000        D TIERRA        1.219         3.07        294.9         VEGETAL        3.690         7.37        187.4 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       38.000        D TIERRA        0.103         1.32        296.2         VEGETAL        2.701         6.39        193.8 
                    PEDRAPLEN        0.146         0.15          0.2 
       40.000        D TIERRA        0.004         0.11        296.3         VEGETAL        2.814         5.52        199.3 
                    PEDRAPLEN        0.465         0.61          0.8 
       42.000         VEGETAL        2.931         5.74        205.1       PEDRAPLEN        1.332         1.80          2.6 
       44.000         VEGETAL        3.046         5.98        211.1       PEDRAPLEN        1.439         2.77          5.3 
       46.000         VEGETAL        3.083         6.13        217.2       PEDRAPLEN        1.594         3.03          8.4 
       48.000         VEGETAL        3.114         6.20        223.4       PEDRAPLEN        1.735         3.33         11.7 
       50.000         VEGETAL        3.142         6.26        229.7       PEDRAPLEN        1.867         3.60         15.3 
       52.000         VEGETAL        3.168         6.31        236.0       PEDRAPLEN        1.988         3.85         19.2 
       54.000         VEGETAL        3.191         6.36        242.3       PEDRAPLEN        2.099         4.09         23.2 
       56.000         VEGETAL        3.211         6.40        248.7       PEDRAPLEN        2.198         4.30         27.5 
       58.000         VEGETAL        3.229         6.44        255.2       PEDRAPLEN        2.285         4.48         32.0 
       60.000         VEGETAL        3.244         6.47        261.6       PEDRAPLEN        2.359         4.64         36.7 
       62.000         VEGETAL        3.260         6.50        268.1       PEDRAPLEN        2.429         4.79         41.5 
       64.000         VEGETAL        3.274         6.53        274.7       PEDRAPLEN        2.499         4.93         46.4 
       66.000         VEGETAL        3.287         6.56        281.2       PEDRAPLEN        2.576         5.07         51.5 
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       68.000         VEGETAL        3.302         6.59        287.8       PEDRAPLEN        2.654         5.23         56.7 
       70.000         VEGETAL        3.315         6.62        294.4       PEDRAPLEN        2.722         5.38         62.1 
       71.722         VEGETAL        3.325         5.72        300.2       PEDRAPLEN        2.774         4.73         66.8 
       72.000         VEGETAL        3.327         0.92        301.1       PEDRAPLEN        2.781         0.77         67.6 
       72.462         VEGETAL        3.329         1.54        302.6       PEDRAPLEN        2.795         1.29         68.9 
       74.000         VEGETAL        3.338         5.13        307.7       PEDRAPLEN        2.839         4.33         73.2 
       76.000         VEGETAL        3.349         6.69        314.4       PEDRAPLEN        2.899         5.74         78.9 
       78.000         VEGETAL        3.360         6.71        321.1       PEDRAPLEN        2.958         5.86         84.8 
       80.000         VEGETAL        3.372         6.73        327.9       PEDRAPLEN        3.018         5.98         90.8 
       82.000         VEGETAL        3.383         6.75        334.6       PEDRAPLEN        3.078         6.10         96.9 
       84.000         VEGETAL        3.394         6.78        341.4       PEDRAPLEN        3.138         6.22        103.1 
       86.000         VEGETAL        3.405         6.80        348.2       PEDRAPLEN        3.198         6.34        109.4 
       87.462         VEGETAL        3.413         4.98        353.2       PEDRAPLEN        3.242         4.71        114.1 
       88.000         VEGETAL        3.416         1.84        355.0       PEDRAPLEN        3.258         1.75        115.9 
       90.000         VEGETAL        3.417         6.83        361.9       PEDRAPLEN        3.275         6.53        122.4 
       92.000         VEGETAL        3.527         6.94        368.8       PEDRAPLEN        3.715         6.99        129.4 
       94.000         VEGETAL        3.633         7.16        376.0       PEDRAPLEN        4.697         8.41        137.8 
       96.000         VEGETAL        3.692         7.33        383.3       PEDRAPLEN        4.832         9.53        147.3 
       98.000         VEGETAL        3.697         7.39        390.7       PEDRAPLEN        4.865         9.70        157.0 
      100.000         VEGETAL        3.700         7.40        398.1       PEDRAPLEN        4.881         9.75        166.8 
      102.000         VEGETAL        3.700         7.40        405.5       PEDRAPLEN        4.882         9.76        176.5 
      102.462         VEGETAL        3.700         1.71        407.2       PEDRAPLEN        4.880         2.26        178.8 
      104.000         VEGETAL        3.698         5.69        412.9       PEDRAPLEN        4.870         7.50        186.3 
      104.825         VEGETAL        3.697         3.05        415.9       PEDRAPLEN        4.864         4.02        190.3 
      105.000         VEGETAL        3.697         0.65        416.6       PEDRAPLEN        4.862         0.85        191.1 
      110.000         VEGETAL        3.648        18.36        434.9       PEDRAPLEN        4.576        23.60        214.7 
      115.000         VEGETAL        3.561        18.02        453.0       PEDRAPLEN        4.069        21.61        236.4 
      120.000         VEGETAL        3.413        17.43        470.4       PEDRAPLEN        3.238        18.27        254.6 
      125.000         VEGETAL        3.340        16.88        487.3       PEDRAPLEN        2.862        15.25        269.9 
      130.000         VEGETAL        3.400        16.85        504.1       PEDRAPLEN        3.172        15.09        285.0 
      135.000         VEGETAL        3.420        17.05        521.2       PEDRAPLEN        3.277        16.12        301.1 
      140.000         VEGETAL        3.421        17.10        538.3       PEDRAPLEN        3.282        16.40        317.5 
      145.000         VEGETAL        3.421        17.10        555.4       PEDRAPLEN        3.282        16.41        333.9 
      150.000         VEGETAL        3.414        17.09        572.5       PEDRAPLEN        3.255        16.34        350.2 
      155.000         VEGETAL        3.389        17.01        589.5       PEDRAPLEN        3.110        15.91        366.1 
      160.000         VEGETAL        3.353        16.86        606.3       PEDRAPLEN        2.932        15.11        381.3 
      165.000         VEGETAL        3.313        16.67        623.0       PEDRAPLEN        2.710        14.11        395.4 
      170.000         VEGETAL        3.268        16.45        639.5       PEDRAPLEN        2.482        12.98        408.3 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:53   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      175.000         VEGETAL        3.228        16.24        655.7       PEDRAPLEN        2.267        11.87        420.2 
      177.003         VEGETAL        3.219         6.46        662.2       PEDRAPLEN        2.215         4.49        424.7 
      180.000         VEGETAL        3.210         9.63        671.8       PEDRAPLEN        2.194         6.61        431.3 
      185.000         VEGETAL        3.232        16.11        687.9       PEDRAPLEN        2.273        11.17        442.5 
      190.000         VEGETAL        3.233        16.16        704.1       PEDRAPLEN        2.372        11.61        454.1 
      195.000         VEGETAL        3.249        16.20        720.3       PEDRAPLEN        2.384        11.89        466.0 
      200.000         VEGETAL        3.249        16.24        736.5       PEDRAPLEN        2.370        11.88        477.9 
      201.185         VEGETAL        3.250         3.85        740.4       PEDRAPLEN        2.374         2.81        480.7 
      202.000         VEGETAL        3.251         2.65        743.0       PEDRAPLEN        2.378         1.94        482.6 
      204.000         VEGETAL        3.255         6.51        749.5       PEDRAPLEN        2.394         4.77        487.4 
      206.000         VEGETAL        3.259         6.51        756.0       PEDRAPLEN        2.417         4.81        492.2 
      207.003         VEGETAL        3.261         3.27        759.3       PEDRAPLEN        2.430         2.43        494.6 
      208.000         VEGETAL        3.262         3.25        762.5       PEDRAPLEN        2.444         2.43        497.1 
      210.000         VEGETAL        3.257         6.52        769.1       PEDRAPLEN        2.452         4.90        502.0 
      212.000         VEGETAL        3.255         6.51        775.6       PEDRAPLEN        2.443         4.89        506.8 
      214.000         VEGETAL        3.308         6.56        782.1       PEDRAPLEN        2.615         5.06        511.9 
      216.000         VEGETAL        3.237         6.55        788.7       PEDRAPLEN        2.844         5.46        517.4 
      218.000         VEGETAL        2.952         6.19        794.9       PEDRAPLEN        0.617         3.46        520.8 
      220.000         VEGETAL        2.834         5.79        800.7       PEDRAPLEN        0.541         1.16        522.0 
      222.000         VEGETAL        2.849         5.68        806.3       PEDRAPLEN        0.596         1.14        523.1 
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      224.000         VEGETAL        2.863         5.71        812.1       PEDRAPLEN        0.655         1.25        524.4 
      226.000         VEGETAL        2.880         5.74        817.8       PEDRAPLEN        0.717         1.37        525.7 
      228.000         VEGETAL        2.897         5.78        823.6       PEDRAPLEN        0.784         1.50        527.2 
      230.000         VEGETAL        2.915         5.81        829.4       PEDRAPLEN        0.855         1.64        528.9 
      232.000         VEGETAL        2.933         5.85        835.2       PEDRAPLEN        0.930         1.79        530.7 
      234.000         VEGETAL        2.952         5.89        841.1       PEDRAPLEN        1.011         1.94        532.6 
      236.000         VEGETAL        2.972         5.92        847.0       PEDRAPLEN        1.098         2.11        534.7 
      237.003         VEGETAL        2.982         2.99        850.0       PEDRAPLEN        1.143         1.12        535.8 
      238.000         VEGETAL        2.992         2.98        853.0       PEDRAPLEN        1.190         1.16        537.0 
      240.000         VEGETAL        3.014         6.01        859.0       PEDRAPLEN        1.284         2.47        539.5 
      242.000         VEGETAL        3.035         6.05        865.1       PEDRAPLEN        1.379         2.66        542.1 
      244.000         VEGETAL        3.056         6.09        871.2       PEDRAPLEN        1.473         2.85        545.0 
      246.000         VEGETAL        3.077         6.13        877.3       PEDRAPLEN        1.567         3.04        548.0 
      248.000         VEGETAL        3.098         6.18        883.5       PEDRAPLEN        1.660         3.23        551.3 
      250.000         VEGETAL        3.118         6.22        889.7       PEDRAPLEN        1.754         3.41        554.7 
      252.000         VEGETAL        0.000         3.12        892.8       PEDRAPLEN        0.000         1.75        556.4 
                      D FIRME        1.291         1.29          1.3 
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      254.000         VEGETAL        0.110         0.11        892.9       PEDRAPLEN        0.067         0.07        556.5 
                      D FIRME        1.126         2.42          3.7 
      256.000         VEGETAL        0.000         0.11        893.0       PEDRAPLEN        0.000         0.07        556.6 
                      D FIRME        1.119         2.24          6.0 
      258.000         D FIRME        1.086         2.20          8.2 
      260.000         D FIRME        1.055         2.14         10.3 
      262.000         D FIRME        1.024         2.08         12.4 
      264.000         D FIRME        0.994         2.02         14.4 
      266.000         D FIRME        0.965         1.96         16.4 
      268.000         D FIRME        0.936         1.90         18.3 
      270.000         D FIRME        0.907         1.84         20.1 
      272.000         D FIRME        0.878         1.78         21.9 
      274.000         D FIRME        0.849         1.73         23.6 
      276.000         D FIRME        0.821         1.67         25.3 
      278.000         D FIRME        0.792         1.61         26.9 
      280.000         D FIRME        0.764         1.56         28.4 
      282.000         VEGETAL        3.280         3.28        896.3       PEDRAPLEN        2.543         2.54        559.1 
                      D FIRME        0.000         0.76         29.2 
      284.000         VEGETAL        3.287         6.57        902.9       PEDRAPLEN        2.575         5.12        564.2 
      286.000         VEGETAL        3.293         6.58        909.4       PEDRAPLEN        2.607         5.18        569.4 
      288.000         VEGETAL        3.299         6.59        916.0       PEDRAPLEN        2.638         5.25        574.6 
      290.000         VEGETAL        3.305         6.60        922.6       PEDRAPLEN        2.667         5.31        580.0 
      292.000         VEGETAL        3.310         6.61        929.3       PEDRAPLEN        2.697         5.36        585.3 
      294.000         VEGETAL        3.316         6.63        935.9       PEDRAPLEN        2.725         5.42        590.7 
      296.000         VEGETAL        3.321         6.64        942.5       PEDRAPLEN        2.751         5.48        596.2 
      298.000         VEGETAL        3.332         6.65        949.2       PEDRAPLEN        2.790         5.54        601.8 
      299.072         VEGETAL        3.339         3.58        952.7       PEDRAPLEN        2.820         3.01        604.8 
      300.000         VEGETAL        3.345         3.10        955.8       PEDRAPLEN        2.851         2.63        607.4 
      310.000         VEGETAL        3.433        33.89        989.7       PEDRAPLEN        3.349        31.00        638.4 
      317.260         VEGETAL        3.513        25.21       1015.0       PEDRAPLEN        3.795        25.94        664.3 
      320.000         VEGETAL        3.544         9.67       1024.6       PEDRAPLEN        3.969        10.64        675.0 
      330.000         VEGETAL        3.662        36.03       1060.7       PEDRAPLEN        4.655        43.12        718.1 
      339.760         VEGETAL        3.753        36.19       1096.8       PEDRAPLEN        5.349        48.82        766.9 
      340.000         VEGETAL        3.746         0.90       1097.7       PEDRAPLEN        5.345         1.28        768.2 
      350.000         VEGETAL        3.657        37.02       1134.8       PEDRAPLEN        4.627        49.86        818.1 
      360.000         VEGETAL        3.538        35.97       1170.7       PEDRAPLEN        4.568        45.97        864.0 
      362.260         VEGETAL        3.517         7.97       1178.7       PEDRAPLEN        4.066         9.76        873.8 
      370.000         VEGETAL        3.371        26.65       1205.4       PEDRAPLEN        3.011        27.39        901.2 
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      380.000         VEGETAL        3.424        33.97       1239.3       PEDRAPLEN        3.300        31.56        932.7 
      390.000         VEGETAL        3.478        34.51       1273.8       PEDRAPLEN        3.596        34.48        967.2 
      400.000         VEGETAL        3.526        35.02       1308.9       PEDRAPLEN        3.878        37.37       1004.6 
      410.000         VEGETAL        3.554        35.40       1344.3       PEDRAPLEN        4.028        39.53       1044.1 
      420.000         VEGETAL        3.573        35.63       1379.9       PEDRAPLEN        4.137        40.82       1084.9 
      430.000         VEGETAL        3.572        35.72       1415.6       PEDRAPLEN        4.151        41.44       1126.4 
      440.000         VEGETAL        3.624        35.98       1451.6       PEDRAPLEN        4.433        42.92       1169.3 
      450.000         VEGETAL        3.742        36.83       1488.4       PEDRAPLEN        5.147        47.90       1217.2 
      460.000         VEGETAL        3.849        37.95       1526.4       PEDRAPLEN        5.788        54.67       1271.9 
      470.000         VEGETAL        3.447        36.48       1562.9       PEDRAPLEN        3.202        44.95       1316.8 
      480.000         VEGETAL        1.448        24.48       1587.3       PEDRAPLEN        2.129        26.65       1343.5 
      490.000         VEGETAL        3.586        25.17       1612.5       PEDRAPLEN        4.206        31.67       1375.1 
      500.000         VEGETAL        3.571        35.79       1648.3       PEDRAPLEN        4.137        41.72       1416.9 
      510.000         VEGETAL        3.587        35.79       1684.1       PEDRAPLEN        4.212        41.75       1458.6 
      520.000         VEGETAL        3.704        36.46       1720.5       PEDRAPLEN        4.908        45.60       1504.2 
      530.000         VEGETAL        3.832        37.68       1758.2       PEDRAPLEN        5.714        53.11       1557.3 
      540.000         VEGETAL        3.922        38.77       1797.0       PEDRAPLEN        6.259        59.87       1617.2 
      550.000         VEGETAL        3.972        39.47       1836.5       PEDRAPLEN        6.544        64.02       1681.2 
      552.268         VEGETAL        3.981         9.02       1845.5       PEDRAPLEN        6.600        14.91       1696.1 
      560.000         VEGETAL        4.002        30.86       1876.3       PEDRAPLEN        6.736        51.56       1747.7 
      570.000         VEGETAL        4.004        40.03       1916.4       PEDRAPLEN        6.745        67.41       1815.1 
      580.000         VEGETAL        3.975        39.89       1956.3       PEDRAPLEN        6.564        66.54       1881.6 
      584.768         VEGETAL        3.951        18.89       1975.2       PEDRAPLEN        6.411        30.93       1912.5 
      590.000         VEGETAL        3.761        20.17       1995.3       PEDRAPLEN        5.246        30.49       1943.0 
      600.000         VEGETAL        3.650        37.06       2032.4       PEDRAPLEN        4.564        49.05       1992.1 
      610.000         VEGETAL        3.413        35.32       2067.7       PEDRAPLEN        3.103        38.33       2030.4 
      617.268         VEGETAL        3.291        24.36       2092.1       PEDRAPLEN        2.976        22.09       2052.5 
      620.000         VEGETAL        3.274         8.97       2101.0       PEDRAPLEN        2.780         7.86       2060.4 
      630.000         VEGETAL        2.994        31.34       2132.4       PEDRAPLEN        1.199        19.90       2080.3 
      640.000        D TIERRA        2.667        13.34        309.7         VEGETAL        3.776        33.85       2166.2 
                    PEDRAPLEN        0.002         6.01       2086.3 
      645.454        D TIERRA        6.832        25.90        335.6         VEGETAL        4.912        23.69       2189.9 
      650.000        D TIERRA        5.150        27.24        362.8         VEGETAL        2.341        16.49       2206.4 
                      D FIRME        2.140         4.86         34.1 
      660.000        D TIERRA        0.490        28.20        391.0         VEGETAL        2.543        24.42       2230.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02       2086.3         D FIRME        0.000        10.70         44.8 
      664.204        D TIERRA        0.339         1.74        392.8         VEGETAL        2.590        10.79       2241.6 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02       2086.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      670.000        D TIERRA        0.046         1.11        393.9         VEGETAL        2.685        15.29       2256.9 
                    PEDRAPLEN        0.032         0.10       2086.4 
      680.000        D TIERRA        0.000         0.23        394.1         VEGETAL        2.910        27.98       2284.9 
                    PEDRAPLEN        0.844         4.38       2090.8 
      682.954         VEGETAL        2.994         8.72       2293.6       PEDRAPLEN        1.197         3.02       2093.8 
      690.000         VEGETAL        3.213        21.87       2315.5       PEDRAPLEN        2.172        11.87       2105.7 
      694.830         VEGETAL        3.369        15.90       2331.4       PEDRAPLEN        2.931        12.32       2118.0 
      700.000         VEGETAL        3.537        17.85       2349.2       PEDRAPLEN        3.826        17.46       2135.5 
      703.837         VEGETAL        3.662        13.81       2363.0       PEDRAPLEN        4.533        16.04       2151.5 
      710.000         VEGETAL        3.839        23.11       2386.2       PEDRAPLEN        5.608        31.25       2182.8 
      720.000        D TIERRA        0.012         0.06        394.2         VEGETAL        2.934        33.86       2420.0 
                    PEDRAPLEN        1.760        36.84       2219.6 
      728.837        D TIERRA        0.000         0.05        394.2         VEGETAL        3.325        27.65       2447.7 
                    PEDRAPLEN        3.163        21.75       2241.4 
      730.000         VEGETAL        3.493         3.96       2451.6       PEDRAPLEN        3.857         4.08       2245.4 
      740.000         VEGETAL        3.623        35.58       2487.2       PEDRAPLEN        4.426        41.41       2286.8 
      750.000         VEGETAL        3.517        35.70       2522.9       PEDRAPLEN        3.804        41.15       2328.0 
      753.837         VEGETAL        3.498        13.46       2536.4       PEDRAPLEN        3.638        14.28       2342.3 
      760.000         VEGETAL        3.499        21.56       2557.9       PEDRAPLEN        3.704        22.62       2364.9 
      770.000         VEGETAL        3.613        35.56       2593.5       PEDRAPLEN        4.365        40.34       2405.2 
      780.000         VEGETAL        3.622        36.17       2629.7       PEDRAPLEN        4.420        43.93       2449.2 
      790.000         VEGETAL        3.530        35.76       2665.4       PEDRAPLEN        3.889        41.54       2490.7 
      800.000         VEGETAL        3.419        34.74       2700.2       PEDRAPLEN        3.312        36.00       2526.7 
      807.448         VEGETAL        3.420        25.47       2725.6       PEDRAPLEN        3.279        24.55       2551.3 
      810.000         VEGETAL        3.469         8.79       2734.4       PEDRAPLEN        3.546         8.71       2560.0 
      820.000         VEGETAL        3.490        34.79       2769.2       PEDRAPLEN        3.661        36.04       2596.0 
      830.000         VEGETAL        3.450        34.70       2803.9       PEDRAPLEN        3.536        35.99       2632.0 
      832.948         VEGETAL        3.494        10.24       2814.1       PEDRAPLEN        3.761        10.76       2642.8 
      840.000         VEGETAL        3.599        25.01       2839.2       PEDRAPLEN        3.869        26.90       2669.7 
      850.000         VEGETAL        3.264        34.32       2873.5       PEDRAPLEN        2.465        31.67       2701.3 
      858.448         VEGETAL        3.177        27.21       2900.7       PEDRAPLEN        2.036        19.01       2720.3 
      860.000         VEGETAL        3.187         4.94       2905.6       PEDRAPLEN        2.079         3.19       2723.5 
      870.000         VEGETAL        3.367        32.77       2938.4       PEDRAPLEN        2.991        25.35       2748.9 
      880.000         VEGETAL        3.726        35.46       2973.8       PEDRAPLEN        5.051        40.21       2789.1 
      890.000         VEGETAL        3.794        37.60       3011.5       PEDRAPLEN        5.429        52.40       2841.5 
      900.000         VEGETAL        3.849        38.22       3049.7       PEDRAPLEN        5.770        56.00       2897.5 
      910.000         VEGETAL        3.577        37.13       3086.8       PEDRAPLEN        4.171        49.71       2947.2 
      920.000         VEGETAL        3.510        35.43       3122.2       PEDRAPLEN        4.254        42.13       2989.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      930.000         VEGETAL        3.752        36.31       3158.5       PEDRAPLEN        5.192        47.23       3036.6 
      940.000         VEGETAL        3.870        38.11       3196.7       PEDRAPLEN        5.925        55.58       3092.1 
      949.461         VEGETAL        3.896        36.74       3233.4       PEDRAPLEN        6.067        56.73       3148.9 
      950.000         VEGETAL        3.896         2.10       3235.5       PEDRAPLEN        6.072         3.27       3152.1 
      960.000         VEGETAL        3.873        38.85       3274.3       PEDRAPLEN        5.937        60.05       3212.2 
      966.461         VEGETAL        3.819        24.85       3299.2       PEDRAPLEN        5.606        37.29       3249.5 
      970.000         VEGETAL        3.776        13.44       3312.6       PEDRAPLEN        5.345        19.38       3268.8 
      976.067         VEGETAL        3.681        22.62       3335.2       PEDRAPLEN        4.777        30.70       3299.6 
      978.000         VEGETAL        3.645         7.08       3342.3       PEDRAPLEN        4.564         9.03       3308.6 
      980.000         VEGETAL        3.605         7.25       3349.6       PEDRAPLEN        4.324         8.89       3317.5 
      982.000         VEGETAL        3.560         7.16       3356.7       PEDRAPLEN        4.069         8.39       3325.9 
      983.461         VEGETAL        3.526         5.18       3361.9       PEDRAPLEN        3.872         5.80       3331.7 
      984.000         VEGETAL        3.513         1.90       3363.8       PEDRAPLEN        3.798         2.07       3333.7 
      986.000         VEGETAL        3.465         6.98       3370.8       PEDRAPLEN        3.525         7.32       3341.1 
      988.000         VEGETAL        3.384         6.85       3377.6       PEDRAPLEN        3.224         6.75       3347.8 
      990.000         VEGETAL        3.270         6.65       3384.3       PEDRAPLEN        2.744         5.97       3353.8 
      992.000         VEGETAL        3.157         6.43       3390.7       PEDRAPLEN        2.201         4.95       3358.7 
      994.000         VEGETAL        3.083         6.24       3397.0       PEDRAPLEN        1.676         3.88       3362.6 
      996.000         VEGETAL        3.223         6.31       3403.3       PEDRAPLEN        1.717         3.39       3366.0 
      998.000         VEGETAL        3.203         6.43       3409.7       PEDRAPLEN        1.665         3.38       3369.4 
     1000.000         VEGETAL        3.127         6.33       3416.0       PEDRAPLEN        1.515         3.18       3372.5 
     1002.000         VEGETAL        3.054         6.18       3422.2       PEDRAPLEN        1.262         2.78       3375.3 
     1004.000         VEGETAL        2.949         6.00       3428.2       PEDRAPLEN        0.927         2.19       3377.5 
     1006.000         VEGETAL        2.847         5.80       3434.0       PEDRAPLEN        0.563         1.49       3379.0 
     1008.000        D TIERRA        0.003         0.00        394.2         VEGETAL        2.763         5.61       3439.6 
                    PEDRAPLEN        0.226         0.79       3379.8 
     1010.000        D TIERRA        0.038         0.04        394.3         VEGETAL        2.713         5.48       3445.1 
                    PEDRAPLEN        0.113         0.34       3380.1 
     1012.000        D TIERRA        0.155         0.19        394.5         VEGETAL        2.701         5.41       3450.5 
                    PEDRAPLEN        0.060         0.17       3380.3 
     1014.000        D TIERRA        0.355         0.51        395.0         VEGETAL        2.690         5.39       3455.9 
                    PEDRAPLEN        0.025         0.09       3380.4 
     1016.000        D TIERRA        0.623         0.98        396.0         VEGETAL        2.666         5.36       3461.3 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.03       3380.4 
     1018.000        D TIERRA        0.962         1.59        397.5         VEGETAL        2.644         5.31       3466.6 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01       3380.4 
     1020.000        D TIERRA        2.385         3.35        400.9         VEGETAL        3.850         6.49       3473.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01       3380.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1020.610        D TIERRA        3.061         1.66        402.5         VEGETAL        1.375         1.59       3474.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       3380.4         D FIRME        1.986         0.61         45.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 402.5 
                       VEGETAL                                 3474.6 
                       PEDRAPLEN                               3380.4 
                       D FIRME                                   45.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.527         0.00          0.0         VEGETAL        4.745         0.00          0.0 
        5.000        D TIERRA        2.107        11.58         11.6         VEGETAL        4.625        23.42         23.4 
       10.000        D TIERRA        2.036        10.36         21.9         VEGETAL        4.613        23.10         46.5 
       15.000        D TIERRA        1.885         9.80         31.7         VEGETAL        4.595        23.02         69.5 
       20.000        D TIERRA        1.150         7.59         39.3         VEGETAL        3.552        20.37         89.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       25.000        D TIERRA        0.477         4.07         43.4         VEGETAL        2.547        15.25        105.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01          0.0 
       30.000        D TIERRA        0.346         2.06         45.5         VEGETAL        2.588        12.84        118.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02          0.0 
       32.327        D TIERRA        0.284         0.73         46.2         VEGETAL        2.607         6.04        124.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01          0.1 
       40.000        D TIERRA        0.046         1.27         47.5         VEGETAL        2.685        20.30        144.3 
                    PEDRAPLEN        0.033         0.14          0.2 
       50.000        D TIERRA        0.000         0.23         47.7         VEGETAL        2.748        27.17        171.5 
                    PEDRAPLEN        0.213         1.23          1.4 
       60.000         VEGETAL        2.833        27.91        199.4       PEDRAPLEN        0.536         3.75          5.2 
       70.000         VEGETAL        2.982        29.07        228.5       PEDRAPLEN        1.148         8.42         13.6 
       80.000         VEGETAL        3.202        30.92        259.4       PEDRAPLEN        2.090        16.19         29.8 
       90.000         VEGETAL        3.391        32.97        292.4       PEDRAPLEN        3.168        26.29         56.1 
      100.000         VEGETAL        3.560        34.75        327.1       PEDRAPLEN        4.108        36.38         92.4 
      110.000         VEGETAL        3.679        36.20        363.3       PEDRAPLEN        4.833        44.71        137.2 
      120.000         VEGETAL        3.806        37.43        400.8       PEDRAPLEN        5.551        51.92        189.1 
      130.000         VEGETAL        3.902        38.54        439.3       PEDRAPLEN        6.104        58.27        247.3 
      140.000         VEGETAL        3.845        38.74        478.0       PEDRAPLEN        5.811        59.57        306.9 
      150.000         VEGETAL        3.675        37.60        515.6       PEDRAPLEN        4.897        53.54        360.5 
      160.000         VEGETAL        3.475        35.75        551.4       PEDRAPLEN        3.579        42.38        402.8 
      167.657         VEGETAL        3.187        25.51        576.9       PEDRAPLEN        2.082        21.67        424.5 
      170.000         VEGETAL        3.085         7.35        584.2       PEDRAPLEN        1.601         4.32        428.8 
      180.000        D TIERRA        0.387         1.93         49.6         VEGETAL        2.575        28.30        612.5 
                    PEDRAPLEN        0.004         8.03        436.9 
      180.157        D TIERRA        0.415         0.06         49.7         VEGETAL        2.567         0.40        612.9 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00        436.9 
      190.000        D TIERRA        2.221        12.97         62.7         VEGETAL        4.638        35.46        648.4 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.02        436.9 
      192.657        D TIERRA        0.418         3.51         66.2         VEGETAL        2.566         9.57        658.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01        436.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      193.437        D TIERRA        0.269         0.27         66.4         VEGETAL        2.607         2.02        660.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00        436.9 
      200.000        D TIERRA        0.288         1.83         68.3         VEGETAL        3.191        19.03        679.0 
                    PEDRAPLEN        0.752         2.48        439.4 
      203.437        D TIERRA        0.478         1.32         69.6         VEGETAL        2.546         9.86        688.9 
                    PEDRAPLEN        0.004         1.30        440.7 
      210.000        D TIERRA        0.404         2.89         72.5         VEGETAL        2.595        16.87        705.7 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.03        440.7 
      213.437        D TIERRA        0.034         0.75         73.2         VEGETAL        2.705         9.11        714.8 
                    PEDRAPLEN        0.008         0.02        440.7 
      220.000        D TIERRA        0.000         0.11         73.3         VEGETAL        2.967        18.61        733.5 
                    PEDRAPLEN        1.053         3.48        444.2 
      222.182        D TIERRA        1.663         1.81         75.1         VEGETAL        4.181         7.80        741.3 
                    PEDRAPLEN        0.707         1.92        446.1 
      230.000        D TIERRA        6.003        29.97        105.1         VEGETAL        5.050        36.08        777.3 
                    PEDRAPLEN        0.000         2.76        448.9 
      232.182        D TIERRA        5.225        12.25        117.4         VEGETAL        4.968        10.93        788.3 
      240.000        D TIERRA        2.808        31.40        148.8         VEGETAL        4.704        37.81        826.1 
      242.182        D TIERRA        2.229         5.50        154.3         VEGETAL        4.639        10.19        836.3 
      250.000        D TIERRA        0.000         8.71        163.0         VEGETAL        2.749        28.88        865.2 
                    PEDRAPLEN        0.217         0.85        449.7 
      260.000         VEGETAL        3.213        29.81        895.0       PEDRAPLEN        2.208        12.12        461.8 
      270.000         VEGETAL        3.623        34.18        929.1       PEDRAPLEN        4.742        34.75        496.6 
      278.545        D TIERRA        1.875         8.01        171.0         VEGETAL        4.258        33.67        962.8 
                    PEDRAPLEN        0.000        20.26        516.9 
      280.000        D TIERRA        1.752         2.64        173.6         VEGETAL        4.593         6.44        969.3 
      282.000        D TIERRA        0.319         2.07        175.7         VEGETAL        2.592         7.18        976.4 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00        516.9 
      284.000        D TIERRA        0.028         0.35        176.0         VEGETAL        2.696         5.29        981.7 
                    PEDRAPLEN        0.054         0.06        516.9 
      286.000        D TIERRA        0.000         0.03        176.1         VEGETAL        2.794         5.49        987.2 
                    PEDRAPLEN        0.387         0.44        517.4 
      288.000         VEGETAL        2.892         5.69        992.9       PEDRAPLEN        0.769         1.16        518.5 
      290.000         VEGETAL        2.988         5.88        998.8       PEDRAPLEN        1.173         1.94        520.5 
      292.000         VEGETAL        3.084         6.07       1004.9       PEDRAPLEN        1.598         2.77        523.2 
      294.000         VEGETAL        3.191         6.27       1011.1       PEDRAPLEN        2.098         3.70        526.9 
      296.000         VEGETAL        3.286         6.48       1017.6       PEDRAPLEN        2.571         4.67        531.6 
      298.000         VEGETAL        3.380         6.67       1024.3       PEDRAPLEN        3.063         5.63        537.2 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000         VEGETAL        3.474         6.85       1031.1       PEDRAPLEN        3.575         6.64        543.9 
      302.000         VEGETAL        3.567         7.04       1038.2       PEDRAPLEN        4.106         7.68        551.5 
      304.000         VEGETAL        3.660         7.23       1045.4       PEDRAPLEN        4.646         8.75        560.3 
      306.000         VEGETAL        3.753         7.41       1052.8       PEDRAPLEN        5.196         9.84        570.1 
      308.000         VEGETAL        3.845         7.60       1060.4       PEDRAPLEN        5.755        10.95        581.1 
      310.000         VEGETAL        3.939         7.78       1068.2       PEDRAPLEN        6.329        12.08        593.2 
      312.000         VEGETAL        4.033         7.97       1076.2       PEDRAPLEN        6.915        13.24        606.4 
      314.000         VEGETAL        4.132         8.17       1084.3       PEDRAPLEN        7.570        14.48        620.9 
      316.000         VEGETAL        4.224         8.36       1092.7       PEDRAPLEN        8.171        15.74        636.6 
      318.000         VEGETAL        4.317         8.54       1101.2       PEDRAPLEN        8.785        16.96        653.6 
      320.000         VEGETAL        4.409         8.73       1110.0       PEDRAPLEN        9.410        18.19        671.8 
      322.000         VEGETAL        4.501         8.91       1118.9       PEDRAPLEN       10.047        19.46        691.3 
      323.695         VEGETAL        4.579         7.69       1126.6       PEDRAPLEN       10.596        17.50        708.7 
      324.000         VEGETAL        4.593         1.40       1128.0       PEDRAPLEN       10.696         3.25        712.0 
      326.000         VEGETAL        4.685         9.28       1137.2       PEDRAPLEN       11.357        22.05        734.0 
      328.000         VEGETAL        4.776         9.46       1146.7       PEDRAPLEN       12.027        23.38        757.4 
      330.000         VEGETAL        4.868         9.64       1156.3       PEDRAPLEN       12.707        24.73        782.2 
      332.000         VEGETAL        4.958         9.83       1166.2       PEDRAPLEN       13.370        26.08        808.2 
      334.000         VEGETAL        5.051        10.01       1176.2       PEDRAPLEN       14.081        27.45        835.7 
      336.000         VEGETAL        5.143        10.19       1186.4       PEDRAPLEN       14.803        28.88        864.6 
      338.000         VEGETAL        5.235        10.38       1196.7       PEDRAPLEN       15.538        30.34        894.9 
      340.000         VEGETAL        5.328        10.56       1207.3       PEDRAPLEN       16.285        31.82        926.7 
      342.000         VEGETAL        5.412        10.74       1218.0       PEDRAPLEN       17.018        33.30        960.0 
      344.000         VEGETAL        5.505        10.92       1229.0       PEDRAPLEN       17.716        34.73        994.8 
      346.000         VEGETAL        5.606        11.11       1240.1       PEDRAPLEN       18.572        36.29       1031.1 
      348.000         VEGETAL        5.713        11.32       1251.4       PEDRAPLEN       19.560        38.13       1069.2 
      350.000         VEGETAL        5.836        11.55       1262.9       PEDRAPLEN       20.578        40.14       1109.3 
      352.000         VEGETAL        5.956        11.79       1274.7       PEDRAPLEN       21.581        42.16       1151.5 
      354.000         VEGETAL        6.067        12.02       1286.8       PEDRAPLEN       22.568        44.15       1195.6 
      356.000         VEGETAL        6.176        12.24       1299.0       PEDRAPLEN       23.552        46.12       1241.8 
      358.000         VEGETAL        6.282        12.46       1311.5       PEDRAPLEN       24.536        48.09       1289.9 
      360.000         VEGETAL        6.384        12.67       1324.1       PEDRAPLEN       25.527        50.06       1339.9 
      362.000         VEGETAL        6.484        12.87       1337.0       PEDRAPLEN       26.529        52.06       1392.0 
      364.000         VEGETAL        6.581        13.06       1350.1       PEDRAPLEN       27.551        54.08       1446.0 
      366.000         VEGETAL        6.675        13.26       1363.3       PEDRAPLEN       28.602        56.15       1502.2 
      368.000         VEGETAL        6.769        13.44       1376.8       PEDRAPLEN       29.698        58.30       1560.5 
      370.000         VEGETAL        6.887        13.66       1390.4       PEDRAPLEN       30.852        60.55       1621.1 
      370.061         VEGETAL        6.891         0.42       1390.8       PEDRAPLEN       30.888         1.88       1622.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      372.000         VEGETAL        6.972        13.44       1404.3       PEDRAPLEN       31.623        60.60       1683.5 
      373.317         VEGETAL        7.027         9.22       1413.5       PEDRAPLEN       32.158        42.00       1725.5 
      374.000         VEGETAL        7.133         4.84       1418.3       PEDRAPLEN       32.758        22.17       1747.7 
      375.042         VEGETAL        6.153         6.92       1425.2       PEDRAPLEN       33.836        34.70       1782.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 176.1 
                       VEGETAL                                 1425.2 
                       PEDRAPLEN                               1782.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       PEDRAPLEN       10.354         0.00          0.0 
        2.000         VEGETAL        5.082         5.08          5.1       PEDRAPLEN       11.909        22.26         22.3 
        4.000         VEGETAL        4.827         9.91         15.0       PEDRAPLEN        9.691        21.60         43.9 
        6.000         VEGETAL        4.553         9.38         24.4       PEDRAPLEN        7.715        17.41         61.3 
        8.000         VEGETAL        4.248         8.80         33.2       PEDRAPLEN        5.868        13.58         74.9 
       10.000         VEGETAL        4.183         8.43         41.6       PEDRAPLEN        5.460        11.33         86.2 
       11.422         VEGETAL        4.152         5.93         47.5       PEDRAPLEN        5.317         7.66         93.8 
       12.000         VEGETAL        4.137         2.40         49.9       PEDRAPLEN        5.232         3.05         96.9 
       14.000         VEGETAL        4.092         8.23         58.2       PEDRAPLEN        4.888        10.12        107.0 
       16.000         VEGETAL        4.032         8.12         66.3       PEDRAPLEN        4.497         9.38        116.4 
       18.000         VEGETAL        3.975         8.01         74.3       PEDRAPLEN        4.137         8.63        125.0 
       20.000         VEGETAL        3.922         7.90         82.2       PEDRAPLEN        3.810         7.95        133.0 
       22.000         VEGETAL        3.837         7.76         89.9       PEDRAPLEN        3.435         7.24        140.2 
       24.000         VEGETAL        3.798         7.64         97.6       PEDRAPLEN        3.091         6.53        146.7 
       26.000         VEGETAL        3.760         7.56        105.1       PEDRAPLEN        2.811         5.90        152.6 
       26.422         VEGETAL        3.748         1.58        106.7       PEDRAPLEN        2.773         1.18        153.8 
       28.000         VEGETAL        3.729         5.90        112.6       PEDRAPLEN        2.667         4.29        158.1 
       30.000         VEGETAL        3.708         7.44        120.1       PEDRAPLEN        2.551         5.22        163.3 
       32.000         VEGETAL        3.691         7.40        127.5       PEDRAPLEN        2.454         5.00        168.3 
       34.000         VEGETAL        3.676         7.37        134.8       PEDRAPLEN        2.375         4.83        173.2 
       36.000         VEGETAL        3.663         7.34        142.2       PEDRAPLEN        2.312         4.69        177.9 
       38.000         VEGETAL        3.654         7.32        149.5       PEDRAPLEN        2.268         4.58        182.4 
       40.000         VEGETAL        3.649         7.30        156.8       PEDRAPLEN        2.239         4.51        186.9 

       41.422         VEGETAL        3.647         5.19        162.0       PEDRAPLEN        2.228         3.18        190.1 
       42.000         VEGETAL        3.648         2.11        164.1       PEDRAPLEN        2.227         1.29        191.4 
       44.000         VEGETAL        3.666         7.31        171.4       PEDRAPLEN        2.246         4.47        195.9 
       46.000         VEGETAL        3.685         7.35        178.7       PEDRAPLEN        2.306         4.55        200.4 
       48.000         VEGETAL        3.705         7.39        186.1       PEDRAPLEN        2.431         4.74        205.2 
       49.991         VEGETAL        3.727         7.40        193.5       PEDRAPLEN        2.653         5.06        210.2 
       50.000         VEGETAL        3.727         0.03        193.6       PEDRAPLEN        2.655         0.02        210.3 
       52.000         VEGETAL        3.780         7.51        201.1       PEDRAPLEN        2.964         5.62        215.9 
       54.000         VEGETAL        3.827         7.61        208.7       PEDRAPLEN        3.250         6.21        222.1 
       56.000         VEGETAL        3.824         7.65        216.3       PEDRAPLEN        3.222         6.47        228.6 
       58.000         VEGETAL        3.758         7.58        223.9       PEDRAPLEN        2.801         6.02        234.6 
       60.000         VEGETAL        3.721         7.48        231.4       PEDRAPLEN        2.616         5.42        240.0 
       62.000         VEGETAL        3.721         7.44        238.8       PEDRAPLEN        2.630         5.25        245.2 
       64.000         VEGETAL        3.726         7.45        246.3       PEDRAPLEN        2.662         5.29        250.5 
       66.000         VEGETAL        3.730         7.46        253.7       PEDRAPLEN        2.685         5.35        255.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       66.227         VEGETAL        3.728         0.85        254.6       PEDRAPLEN        2.684         0.61        256.5 
       68.000         VEGETAL        3.677         6.56        261.1       PEDRAPLEN        2.431         4.53        261.0 
       70.000         VEGETAL        3.598         7.27        268.4       PEDRAPLEN        1.960         4.39        265.4 
       72.000         VEGETAL        3.559         7.16        275.6       PEDRAPLEN        1.761         3.72        269.1 
       74.000         VEGETAL        3.519         7.08        282.7       PEDRAPLEN        1.556         3.32        272.5 
       76.000         VEGETAL        3.476         7.00        289.6       PEDRAPLEN        1.344         2.90        275.4 
       78.000         VEGETAL        3.433         6.91        296.6       PEDRAPLEN        1.130         2.47        277.8 
       80.000         VEGETAL        3.394         6.83        303.4       PEDRAPLEN        0.915         2.04        279.9 
       82.000         VEGETAL        3.438         6.83        310.2       PEDRAPLEN        0.958         1.87        281.7 
       84.000         VEGETAL        3.436         6.87        317.1       PEDRAPLEN        0.952         1.91        283.7 
       86.000         VEGETAL        3.373         6.81        323.9       PEDRAPLEN        0.676         1.63        285.3 
       86.227         VEGETAL        3.365         0.76        324.7       PEDRAPLEN        0.653         0.15        285.4 
       88.000         VEGETAL        3.319         5.93        330.6       PEDRAPLEN        0.551         1.07        286.5 
       90.000         VEGETAL        3.328         6.65        337.2       PEDRAPLEN        0.489         1.04        287.5 
       92.000         VEGETAL        3.744         7.07        344.3       PEDRAPLEN        1.379         1.87        289.4 
       94.000         VEGETAL        3.881         7.62        351.9       PEDRAPLEN        2.299         3.68        293.1 
       96.000        D TIERRA        0.016         0.02          0.0         VEGETAL        3.969         7.85        359.8 
                    PEDRAPLEN        3.198         5.50        298.6 
       98.000        D TIERRA        0.128         0.14          0.2         VEGETAL        3.932         7.90        367.7 
                    PEDRAPLEN        3.596         6.79        305.4 
       98.033        D TIERRA        0.130         0.00          0.2         VEGETAL        3.931         0.13        367.8 
                    PEDRAPLEN        3.597         0.12        305.5 
      100.000        D TIERRA        0.832         0.95          1.1         VEGETAL        4.941         8.73        376.5 
                    PEDRAPLEN        3.678         7.15        312.7 
      106.227        D TIERRA        0.000         2.59          3.7         VEGETAL        3.998        27.83        404.4 
                    PEDRAPLEN        4.374        25.07        337.7 
      110.000         VEGETAL        3.887        14.88        419.2       PEDRAPLEN        3.667        15.17        352.9 
      120.000         VEGETAL        4.104        39.96        459.2       PEDRAPLEN        4.337        40.02        392.9 
      130.000         VEGETAL        3.742        39.23        498.4       PEDRAPLEN        2.751        35.44        428.4 
      133.672         VEGETAL        3.585        13.45        511.9       PEDRAPLEN        1.896         8.53        436.9 
      140.000         VEGETAL        3.349        21.94        533.8       PEDRAPLEN        0.700         8.22        445.1 
      148.672         VEGETAL        3.406        29.29        563.1       PEDRAPLEN        1.011         7.42        452.5 
      150.000         VEGETAL        3.425         4.54        567.6       PEDRAPLEN        1.103         1.40        453.9 
      160.000         VEGETAL        3.433        34.29        601.9       PEDRAPLEN        1.133        11.18        465.1 
      163.672         VEGETAL        3.423        12.59        614.5       PEDRAPLEN        1.080         4.06        469.2 
      170.000         VEGETAL        3.997        23.48        638.0       PEDRAPLEN        3.542        14.62        483.8 
      180.000         VEGETAL        4.077        40.37        678.4       PEDRAPLEN        6.673        51.08        534.9 
      190.000         VEGETAL        4.394        42.35        720.7       PEDRAPLEN        6.890        67.82        602.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000         VEGETAL        4.332        43.63        764.4       PEDRAPLEN        6.509        66.99        669.7 
      210.000         VEGETAL        4.200        42.66        807.0       PEDRAPLEN        5.589        60.49        730.2 
      220.000         VEGETAL        4.116        41.58        848.6       PEDRAPLEN        5.037        53.13        783.3 
      230.000         VEGETAL        4.026        40.71        889.3       PEDRAPLEN        4.456        47.46        830.8 
      240.000         VEGETAL        3.884        39.55        928.9       PEDRAPLEN        3.579        40.18        870.9 
      250.000         VEGETAL        3.868        38.76        967.6       PEDRAPLEN        3.479        35.29        906.2 
      260.000         VEGETAL        3.852        38.60       1006.2       PEDRAPLEN        3.388        34.34        940.6 
      270.000         VEGETAL        3.786        38.19       1044.4       PEDRAPLEN        3.003        31.95        972.5 
      280.000         VEGETAL        2.432        31.09       1075.5       PEDRAPLEN        1.932        24.68        997.2 
                      D FIRME        0.448         2.24          2.2 
      290.000         VEGETAL        3.976        32.04       1107.5       PEDRAPLEN        5.184        35.58       1032.8 
                      D FIRME        0.000         2.24          4.5 
      300.000         VEGETAL        3.993        39.85       1147.4       PEDRAPLEN        4.247        47.16       1079.9 
      310.000         VEGETAL        3.805        38.99       1186.4       PEDRAPLEN        3.110        36.79       1116.7 
      320.000         VEGETAL        3.618        37.11       1223.5       PEDRAPLEN        2.071        25.91       1142.6 
      323.721         VEGETAL        3.549        13.33       1236.8       PEDRAPLEN        1.709         7.03       1149.7 
      330.000        D TIERRA        0.028         0.09          3.8         VEGETAL        1.188        14.87       1251.7 
                    PEDRAPLEN        0.382         6.57       1156.2         D FIRME        1.694         5.32          9.8 
      340.000        D TIERRA        0.000         0.14          3.9         VEGETAL        3.611        24.00       1275.7 
                    PEDRAPLEN        1.909        11.46       1167.7         D FIRME        0.000         8.47         18.3 
      348.381         VEGETAL        3.451        29.59       1305.3       PEDRAPLEN        1.218        13.10       1180.8 
      350.000         VEGETAL        3.437         5.58       1310.9       PEDRAPLEN        1.153         1.92       1182.7 
      360.000         VEGETAL        3.382        34.10       1345.0       PEDRAPLEN        0.890        10.21       1192.9 
      370.000        D TIERRA        0.004         0.02          4.0         VEGETAL        3.322        33.52       1378.5 
                    PEDRAPLEN        0.856         8.73       1201.7 
      378.381        D TIERRA        0.038         0.17          4.1         VEGETAL        3.245        27.52       1406.0 
                    PEDRAPLEN        0.307         4.87       1206.5 
      380.000        D TIERRA        0.016         0.04          4.2         VEGETAL        3.277         5.28       1411.3 
                    PEDRAPLEN        0.429         0.60       1207.1 
      390.000        D TIERRA        0.000         0.08          4.2         VEGETAL        3.315        32.96       1444.2 
                    PEDRAPLEN        0.578         5.03       1212.2 
      400.000         VEGETAL        3.291        33.03       1477.3       PEDRAPLEN        0.475         5.26       1217.4 
      408.381         VEGETAL        3.373        27.93       1505.2       PEDRAPLEN        0.847         5.54       1223.0 
      410.000         VEGETAL        3.400         5.48       1510.7       PEDRAPLEN        0.974         1.47       1224.4 
      420.000         VEGETAL        3.564        34.82       1545.5       PEDRAPLEN        1.783        13.79       1238.2 
      430.000         VEGETAL        3.724        36.44       1581.9       PEDRAPLEN        2.639        22.11       1260.3 
      440.000         VEGETAL        3.884        38.04       1620.0       PEDRAPLEN        3.564        31.02       1291.3 
      450.000         VEGETAL        4.064        39.74       1659.7       PEDRAPLEN        4.700        41.32       1332.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000         VEGETAL        4.213        41.38       1701.1       PEDRAPLEN        5.541        51.20       1383.9 
      462.185         VEGETAL        4.211         9.20       1710.3       PEDRAPLEN        5.589        12.16       1396.0 
      470.000         VEGETAL        4.213        32.92       1743.2       PEDRAPLEN        5.695        44.09       1440.1 
      478.185         VEGETAL        4.112        34.07       1777.3       PEDRAPLEN        5.011        43.81       1483.9 
      480.000         VEGETAL        4.075         7.43       1784.7       PEDRAPLEN        4.770         8.88       1492.8 
      490.000         VEGETAL        3.782        39.28       1824.0       PEDRAPLEN        2.979        38.74       1531.5 
      494.185         VEGETAL        3.637        15.52       1839.5       PEDRAPLEN        2.096        10.62       1542.2 
      500.000         VEGETAL        3.463        20.64       1860.2       PEDRAPLEN        1.449        10.31       1552.5 
      508.314        D TIERRA        0.265         1.10          5.4         VEGETAL        3.118        27.36       1887.5 
                    PEDRAPLEN        0.004         6.04       1558.5 
      510.000        D TIERRA        1.237         1.27          6.6         VEGETAL        4.544         6.46       1894.0 
                    PEDRAPLEN        0.783         0.66       1559.2 
      515.000        D TIERRA        1.370         6.52         13.1         VEGETAL        4.573        22.79       1916.8 
                    PEDRAPLEN        3.254        10.09       1569.3 
      520.000        D TIERRA        0.000         3.42         16.6         VEGETAL        3.883        21.14       1937.9 
                    PEDRAPLEN        4.048        18.26       1587.5 
      525.000         VEGETAL        3.705        18.97       1956.9       PEDRAPLEN        2.720        16.92       1604.4 
      530.000         VEGETAL        3.626        18.33       1975.2       PEDRAPLEN        1.782        11.25       1615.7 
      535.000         VEGETAL        3.573        18.00       1993.2       PEDRAPLEN        1.835         9.04       1624.7 
      540.000         VEGETAL        3.573        17.86       2011.1       PEDRAPLEN        1.931         9.42       1634.2 
      545.000         VEGETAL        3.392        17.41       2028.5       PEDRAPLEN        1.185         7.79       1642.0 
      550.000        D TIERRA        0.912         2.28         18.8         VEGETAL        4.303        19.24       2047.7 
                    PEDRAPLEN        0.220         3.51       1645.5 
      555.000        D TIERRA        2.573         8.71         27.5         VEGETAL        4.234        21.34       2069.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.55       1646.0 
      559.343        D TIERRA        5.103        16.67         44.2         VEGETAL        5.415        20.95       2090.0 
      560.000        D TIERRA        5.434         3.46         47.7         VEGETAL        5.447         3.57       2093.6 
      560.329        D TIERRA        5.598         1.81         49.5         VEGETAL        5.458         1.79       2095.4 
      562.000        D TIERRA        6.116         9.79         59.3         VEGETAL        5.481         9.14       2104.5 
      564.000        D TIERRA        6.131        12.25         71.5         VEGETAL        5.498        10.98       2115.5 
      566.000        D TIERRA        5.787        11.92         83.4         VEGETAL        5.479        10.98       2126.5 
      568.000        D TIERRA        5.423        11.21         94.7         VEGETAL        5.469        10.95       2137.4 
      570.000        D TIERRA        5.075        10.50        105.2         VEGETAL        5.452        10.92       2148.3 
      572.000        D TIERRA        4.725         9.80        115.0         VEGETAL        5.423        10.88       2159.2 
      574.000        D TIERRA        4.216         8.94        123.9         VEGETAL        5.328        10.75       2170.0 
      576.000        D TIERRA        3.419         7.63        131.5         VEGETAL        5.228        10.56       2180.5 
      578.000        D TIERRA        2.401         5.82        137.4         VEGETAL        5.123        10.35       2190.9 
      578.829        D TIERRA        1.927         1.79        139.1         VEGETAL        5.079         4.23       2195.1 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:55   3552                                                                             pagina   5 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.000        D TIERRA        0.000         1.13        140.3         VEGETAL        3.706         5.14       2200.3 
                    PEDRAPLEN        2.311         1.35       1647.4 
      582.000         VEGETAL        2.942         6.65       2206.9       PEDRAPLEN       20.310        22.62       1670.0 
      584.000         VEGETAL        1.014         3.96       2210.9       PEDRAPLEN       19.181        39.49       1709.5 
      586.000         VEGETAL        5.906         6.92       2217.8       PEDRAPLEN       21.202        40.38       1749.9 
      588.000         VEGETAL        4.787        10.69       2228.5       PEDRAPLEN        7.633        28.83       1778.7 
      590.000         VEGETAL        3.698         8.48       2237.0       PEDRAPLEN        2.241         9.87       1788.6 
      592.000        D TIERRA        0.953         0.95        141.2         VEGETAL        4.553         8.25       2245.2 
                    PEDRAPLEN        1.651         3.89       1792.5 
      594.000        D TIERRA        0.888         1.84        143.1         VEGETAL        4.483         9.04       2254.2 
                    PEDRAPLEN        1.526         3.18       1795.7 
      596.000        D TIERRA        0.247         1.14        144.2         VEGETAL        3.393         7.88       2262.1 
                    PEDRAPLEN        1.230         2.76       1798.4 
      597.329        D TIERRA        0.212         0.31        144.5         VEGETAL        3.359         4.49       2266.6 
                    PEDRAPLEN        0.959         1.45       1799.9 
      598.000        D TIERRA        0.205         0.14        144.6         VEGETAL        3.337         2.25       2268.9 
                    PEDRAPLEN        0.816         0.60       1800.5 
      600.000        D TIERRA        0.191         0.40        145.0         VEGETAL        3.272         6.61       2275.5 
                    PEDRAPLEN        0.389         1.21       1801.7 
      602.000        D TIERRA        0.191         0.38        145.4         VEGETAL        3.204         6.48       2281.9 
                    PEDRAPLEN        0.050         0.44       1802.1 
      604.000        D TIERRA        0.205         0.40        145.8         VEGETAL        3.133         6.34       2288.3 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.05       1802.2 
      606.000        D TIERRA        0.100         0.30        146.1         VEGETAL        3.163         6.30       2294.6 
                    PEDRAPLEN        0.022         0.03       1802.2 
      608.000        D TIERRA        0.032         0.13        146.3         VEGETAL        3.193         6.36       2300.9 
                    PEDRAPLEN        0.079         0.10       1802.3 
      610.000        D TIERRA        0.002         0.03        146.3         VEGETAL        3.223         6.42       2307.3 
                    PEDRAPLEN        0.176         0.25       1802.5 
      612.000         VEGETAL        3.253         6.48       2313.8       PEDRAPLEN        0.303         0.48       1803.0 
      614.000         VEGETAL        3.283         6.54       2320.3       PEDRAPLEN        0.435         0.74       1803.8 
      616.000         VEGETAL        3.350         6.63       2327.0       PEDRAPLEN        0.810         1.25       1805.0 
      618.000         VEGETAL        3.425         6.77       2333.8       PEDRAPLEN        1.648         2.46       1807.5 
      620.000         VEGETAL        3.593         7.02       2340.8       PEDRAPLEN        2.527         4.18       1811.6 
      622.000         VEGETAL        3.777         7.37       2348.1       PEDRAPLEN        3.253         5.78       1817.4 
      624.000         VEGETAL        3.519         7.30       2355.4       PEDRAPLEN        1.199         4.45       1821.9 
      626.000         VEGETAL        3.297         6.82       2362.3       PEDRAPLEN        0.487         1.69       1823.6 
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      628.000        D TIERRA        0.091         0.09        146.4         VEGETAL        3.183         6.48       2368.7 
                    PEDRAPLEN        0.095         0.58       1824.1 
      630.000        D TIERRA        0.987         1.08        147.5         VEGETAL        4.136         7.32       2376.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.10       1824.2 
      632.000        D TIERRA        1.505         2.49        150.0         VEGETAL        4.132         8.27       2384.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       1824.2 
      634.000        D TIERRA        2.524         4.03        154.0         VEGETAL        5.186         9.32       2393.6 
      636.000        D TIERRA        3.171         5.70        159.7         VEGETAL        5.219        10.41       2404.0 
      638.000        D TIERRA        3.861         7.03        166.7         VEGETAL        5.288        10.51       2414.6 
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      640.000        D TIERRA        4.542         8.40        175.1         VEGETAL        5.356        10.64       2425.2 
      642.000        D TIERRA        5.210         9.75        184.9         VEGETAL        5.421        10.78       2436.0 
      644.000        D TIERRA        5.818        11.03        195.9         VEGETAL        5.461        10.88       2446.9 
      646.000        D TIERRA        6.138        11.96        207.9         VEGETAL        5.482        10.94       2457.8 
      648.000        D TIERRA        6.213        12.35        220.2         VEGETAL        5.496        10.98       2468.8 
      650.000        D TIERRA        6.110        12.32        232.5         VEGETAL        5.496        10.99       2479.8 
      652.000        D TIERRA        5.966        12.08        244.6         VEGETAL        5.480        10.98       2490.7 
      654.000        D TIERRA        5.804        11.77        256.4         VEGETAL        5.464        10.94       2501.7 
      656.000        D TIERRA        5.630        11.43        267.8         VEGETAL        5.448        10.91       2512.6 
      658.000        D TIERRA        5.445        11.07        278.9         VEGETAL        5.431        10.88       2523.5 
      660.000        D TIERRA        5.253        10.70        289.6         VEGETAL        5.414        10.84       2534.3 
      662.000        D TIERRA        5.056        10.31        299.9         VEGETAL        5.395        10.81       2545.1 
      664.000        D TIERRA        4.815         9.87        309.8         VEGETAL        5.360        10.76       2555.9 
      666.000        D TIERRA        4.401         9.22        319.0         VEGETAL        5.315        10.68       2566.6 
      668.000        D TIERRA        3.781         8.18        327.2         VEGETAL        5.272        10.59       2577.2 
      670.000        D TIERRA        2.983         6.76        333.9         VEGETAL        5.200        10.47       2587.6 
      672.000        D TIERRA        2.182         5.17        339.1         VEGETAL        5.118        10.32       2597.9 
      672.245        D TIERRA        1.590         0.46        339.6         VEGETAL        4.092         1.13       2599.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       1824.2 
      674.000        D TIERRA        1.043         2.31        341.9         VEGETAL        4.118         7.20       2606.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       1824.2 
      676.000        D TIERRA        0.091         1.13        343.0         VEGETAL        3.183         7.30       2613.6 
                    PEDRAPLEN        0.098         0.10       1824.3 
      678.000        D TIERRA        0.002         0.09        343.1         VEGETAL        3.303         6.49       2620.1 
                    PEDRAPLEN        0.520         0.62       1825.0 
      680.000         VEGETAL        3.435         6.74       2626.8       PEDRAPLEN        1.072         1.59       1826.6 
      682.000         VEGETAL        3.560         6.99       2633.8       PEDRAPLEN        1.668         2.74       1829.3 
      684.000         VEGETAL        3.611         7.17       2641.0       PEDRAPLEN        2.109         3.78       1833.1 
      686.000         VEGETAL        3.724         7.33       2648.3       PEDRAPLEN        2.663         4.77       1837.8 
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      688.000         VEGETAL        3.817         7.54       2655.8       PEDRAPLEN        3.162         5.83       1843.7 
      690.000         VEGETAL        3.899         7.72       2663.6       PEDRAPLEN        3.650         6.81       1850.5 
      692.000         VEGETAL        3.977         7.88       2671.4       PEDRAPLEN        4.131         7.78       1858.3 
      694.000         VEGETAL        4.052         8.03       2679.5       PEDRAPLEN        4.598         8.73       1867.0 
      696.000         VEGETAL        4.122         8.17       2687.6       PEDRAPLEN        5.049         9.65       1876.6 
      698.000         VEGETAL        4.189         8.31       2695.9       PEDRAPLEN        5.482        10.53       1887.2 
      700.000         VEGETAL        4.251         8.44       2704.4       PEDRAPLEN        5.892        11.37       1898.5 
      702.000         VEGETAL        4.386         8.64       2713.0       PEDRAPLEN        6.404        12.30       1910.8 
      704.000         VEGETAL        4.483         8.87       2721.9       PEDRAPLEN        6.970        13.37       1924.2 
      706.000         VEGETAL        4.572         9.05       2730.9       PEDRAPLEN        7.549        14.52       1938.7 
      708.000         VEGETAL        4.652         9.22       2740.2       PEDRAPLEN        8.119        15.67       1954.4 
      710.000         VEGETAL        4.725         9.38       2749.5       PEDRAPLEN        8.405        16.52       1970.9 
      712.000         VEGETAL        4.751         9.48       2759.0       PEDRAPLEN        7.908        16.31       1987.2 
      714.000         VEGETAL        4.351         9.10       2768.1       PEDRAPLEN        5.805        13.71       2000.9 
      716.000         VEGETAL        4.025         8.38       2776.5       PEDRAPLEN        4.418        10.22       2011.2 
      718.000         VEGETAL        4.065         8.09       2784.6       PEDRAPLEN        4.842         9.26       2020.4 
      720.000         VEGETAL        4.106         8.17       2792.8       PEDRAPLEN        5.019         9.86       2030.3 
      722.000         VEGETAL        4.147         8.25       2801.0       PEDRAPLEN        5.154        10.17       2040.5 
      724.000         VEGETAL        4.175         8.32       2809.3       PEDRAPLEN        5.242        10.40       2050.9 
      726.000         VEGETAL        4.184         8.36       2817.7       PEDRAPLEN        5.310        10.55       2061.4 
      728.000         VEGETAL        4.196         8.38       2826.1       PEDRAPLEN        5.373        10.68       2072.1 
      730.000         VEGETAL        4.211         8.41       2834.5       PEDRAPLEN        5.416        10.79       2082.9 
      732.000         VEGETAL        4.230         8.44       2842.9       PEDRAPLEN        5.421        10.84       2093.7 
      734.000         VEGETAL        4.252         8.48       2851.4       PEDRAPLEN        5.370        10.79       2104.5 
      736.000         VEGETAL        4.263         8.51       2859.9       PEDRAPLEN        5.205        10.58       2115.1 
      738.000         VEGETAL        4.188         8.45       2868.4       PEDRAPLEN        4.833        10.04       2125.1 
      740.000         VEGETAL        4.125         8.31       2876.7       PEDRAPLEN        4.207         9.04       2134.2 
      742.000         VEGETAL        3.918         8.04       2884.7       PEDRAPLEN        3.647         7.85       2142.0 
      744.000         VEGETAL        3.877         7.79       2892.5       PEDRAPLEN        3.480         7.13       2149.1 
      746.000         VEGETAL        3.851         7.73       2900.3       PEDRAPLEN        3.349         6.83       2156.0 
      748.000         VEGETAL        3.830         7.68       2907.9       PEDRAPLEN        3.234         6.58       2162.6 
      748.717         VEGETAL        3.826         2.74       2910.7       PEDRAPLEN        3.201         2.31       2164.9 
      750.000         VEGETAL        3.817         4.90       2915.6       PEDRAPLEN        3.152         4.08       2168.9 
      760.000        D TIERRA        0.005         0.03        343.1         VEGETAL        3.324        35.70       2951.3 
                    PEDRAPLEN        0.629        18.91       2187.8 
      770.000        D TIERRA        1.064         5.35        348.5         VEGETAL        4.090        37.07       2988.4 
                    PEDRAPLEN        0.002         3.16       2191.0 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:56   3552                                                                             pagina   8 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      777.171        D TIERRA        0.272         4.79        353.3         VEGETAL        3.116        25.84       3014.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02       2191.0 
      778.000        D TIERRA        0.205         0.20        353.5         VEGETAL        3.133         2.59       3016.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00       2191.0 
      780.000        D TIERRA        0.078         0.28        353.7         VEGETAL        3.171         6.30       3023.1 
                    PEDRAPLEN        0.036         0.04       2191.1 
      782.000        D TIERRA        0.021         0.10        353.8         VEGETAL        3.206         6.38       3029.5 
                    PEDRAPLEN        0.134         0.17       2191.2 
      784.000        D TIERRA        0.002         0.02        353.9         VEGETAL        3.235         6.44       3035.9 
                    PEDRAPLEN        0.255         0.39       2191.6 
      786.000         VEGETAL        3.264         6.50       3042.4       PEDRAPLEN        0.381         0.64       2192.3 
      788.000         VEGETAL        3.292         6.56       3049.0       PEDRAPLEN        0.502         0.88       2193.2 
      790.000         VEGETAL        3.319         6.61       3055.6       PEDRAPLEN        0.618         1.12       2194.3 
      791.679         VEGETAL        3.342         5.59       3061.2       PEDRAPLEN        0.713         1.12       2195.4 
      792.000         VEGETAL        3.346         1.07       3062.2       PEDRAPLEN        0.731         0.23       2195.6 
      794.000         VEGETAL        3.372         6.72       3069.0       PEDRAPLEN        0.844         1.58       2197.2 
      796.000         VEGETAL        3.397         6.77       3075.7       PEDRAPLEN        0.958         1.80       2199.0 
      798.000         VEGETAL        3.421         6.82       3082.5       PEDRAPLEN        1.073         2.03       2201.0 
      800.000         VEGETAL        3.445         6.87       3089.4       PEDRAPLEN        1.191         2.26       2203.3 
      802.000         VEGETAL        3.469         6.91       3096.3       PEDRAPLEN        1.310         2.50       2205.8 
      804.000         VEGETAL        3.487         6.96       3103.3       PEDRAPLEN        1.416         2.73       2208.5 
      806.000         VEGETAL        3.494         6.98       3110.3       PEDRAPLEN        1.432         2.85       2211.4 
      808.000         VEGETAL        3.491         6.99       3117.2       PEDRAPLEN        1.407         2.84       2214.2 
      810.000         VEGETAL        3.528         7.02       3124.3       PEDRAPLEN        1.427         2.83       2217.0 
      812.000         VEGETAL        3.561         7.09       3131.4       PEDRAPLEN        1.497         2.92       2220.0 
      814.000         VEGETAL        3.572         7.13       3138.5       PEDRAPLEN        1.589         3.09       2223.1 
      816.000         VEGETAL        3.587         7.16       3145.6       PEDRAPLEN        1.704         3.29       2226.3 
      818.000         VEGETAL        3.613         7.20       3152.8       PEDRAPLEN        1.960         3.66       2230.0 

      820.000         VEGETAL        3.680         7.29       3160.1       PEDRAPLEN        2.521         4.48       2234.5 
      822.000         VEGETAL        3.765         7.44       3167.6       PEDRAPLEN        2.918         5.44       2239.9 
      824.000         VEGETAL        3.807         7.57       3175.2       PEDRAPLEN        3.123         6.04       2246.0 
      826.000         VEGETAL        3.838         7.65       3182.8       PEDRAPLEN        3.312         6.43       2252.4 
      828.000         VEGETAL        3.869         7.71       3190.5       PEDRAPLEN        3.481         6.79       2259.2 
      830.000         VEGETAL        3.899         7.77       3198.3       PEDRAPLEN        3.657         7.14       2266.3 
      832.000         VEGETAL        3.929         7.83       3206.1       PEDRAPLEN        3.844         7.50       2273.8 
      833.995         VEGETAL        3.960         7.87       3214.0       PEDRAPLEN        4.043         7.87       2281.7 
      834.000         VEGETAL        3.960         0.02       3214.0       PEDRAPLEN        4.043         0.02       2281.7 
      836.000         VEGETAL        3.992         7.95       3221.9       PEDRAPLEN        4.245         8.29       2290.0 
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      838.000         VEGETAL        4.023         8.01       3230.0       PEDRAPLEN        4.438         8.68       2298.7 
      840.000         VEGETAL        4.071         8.09       3238.1       PEDRAPLEN        4.658         9.10       2307.8 
      842.000         VEGETAL        4.098         8.17       3246.2       PEDRAPLEN        4.865         9.52       2317.3 
      843.513         VEGETAL        4.118         6.22       3252.4       PEDRAPLEN        5.016         7.48       2324.8 
      844.000         VEGETAL        4.124         2.01       3254.4       PEDRAPLEN        5.064         2.45       2327.2 
      846.000         VEGETAL        4.148         8.27       3262.7       PEDRAPLEN        5.256        10.32       2337.6 
      848.000         VEGETAL        4.169         8.32       3271.0       PEDRAPLEN        5.453        10.71       2348.3 
      850.000         VEGETAL        4.188         8.36       3279.4       PEDRAPLEN        5.656        11.11       2359.4 
      852.000         VEGETAL        4.240         8.43       3287.8       PEDRAPLEN        5.854        11.51       2370.9 
      854.000         VEGETAL        4.255         8.50       3296.3       PEDRAPLEN        5.953        11.81       2382.7 
      856.000         VEGETAL        4.252         8.51       3304.8       PEDRAPLEN        5.986        11.94       2394.6 
      856.495         VEGETAL        4.248         2.10       3306.9       PEDRAPLEN        5.951         2.95       2397.6 
      858.000         VEGETAL        4.232         6.38       3313.3       PEDRAPLEN        5.749         8.80       2406.4 
      860.000         VEGETAL        4.218         8.45       3321.8       PEDRAPLEN        5.705        11.45       2417.8 
      862.000         VEGETAL        4.222         8.44       3330.2       PEDRAPLEN        5.733        11.44       2429.3 
      864.000         VEGETAL        4.224         8.45       3338.6       PEDRAPLEN        5.745        11.48       2440.8 
      866.000         VEGETAL        4.218         8.44       3347.1       PEDRAPLEN        5.725        11.47       2452.2 
      868.000         VEGETAL        4.191         8.41       3355.5       PEDRAPLEN        5.524        11.25       2463.5 
      870.000         VEGETAL        4.152         8.34       3363.8       PEDRAPLEN        5.273        10.80       2474.3 
      870.368         VEGETAL        4.145         1.53       3365.4       PEDRAPLEN        5.226         1.93       2476.2 
      878.995         VEGETAL        3.954        34.94       3400.3       PEDRAPLEN        4.008        39.83       2516.0 
      880.000         VEGETAL        3.930         3.96       3404.3       PEDRAPLEN        3.858         3.95       2520.0 
      890.000         VEGETAL        3.716        38.23       3442.5       PEDRAPLEN        2.577        32.17       2552.2 
      900.000         VEGETAL        3.579        36.47       3479.0       PEDRAPLEN        1.846        22.11       2574.3 
      902.455         VEGETAL        3.568         8.77       3487.7       PEDRAPLEN        1.811         4.49       2578.8 
      910.000         VEGETAL        3.577        26.95       3514.7       PEDRAPLEN        1.853        13.82       2592.6 
      920.000         VEGETAL        3.633        36.05       3550.7       PEDRAPLEN        2.150        20.02       2612.6 
      927.455         VEGETAL        3.647        27.14       3577.9       PEDRAPLEN        2.219        16.28       2628.9 
      930.000         VEGETAL        3.669         9.31       3587.2       PEDRAPLEN        2.332         5.79       2634.7 
      940.000         VEGETAL        3.771        37.20       3624.4       PEDRAPLEN        2.916        26.24       2660.9 
      950.000         VEGETAL        3.957        38.64       3663.0       PEDRAPLEN        4.012        34.64       2695.6 
      952.455         VEGETAL        4.031         9.80       3672.8       PEDRAPLEN        4.479        10.42       2706.0 
      955.760         VEGETAL        4.139        13.50       3686.3       PEDRAPLEN        5.190        15.98       2722.0 
      956.000         VEGETAL        4.147         0.99       3687.3       PEDRAPLEN        5.238         1.25       2723.2 
      958.000         VEGETAL        4.205         8.35       3695.7       PEDRAPLEN        5.621        10.86       2734.1 
      960.000         VEGETAL        4.260         8.46       3704.1       PEDRAPLEN        5.979        11.60       2745.7 
      962.000         VEGETAL        4.323         8.58       3712.7       PEDRAPLEN        6.405        12.38       2758.1 
      964.000         VEGETAL        4.388         8.71       3721.4       PEDRAPLEN        6.848        13.25       2771.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      966.000         VEGETAL        4.452         8.84       3730.3       PEDRAPLEN        7.291        14.14       2785.5 
      968.000         VEGETAL        4.515         8.97       3739.2       PEDRAPLEN        7.733        15.02       2800.5 
      970.000         VEGETAL        4.578         9.09       3748.3       PEDRAPLEN        8.177        15.91       2816.4 
      972.000         VEGETAL        4.640         9.22       3757.6       PEDRAPLEN        8.620        16.80       2833.2 
      974.000         VEGETAL        4.701         9.34       3766.9       PEDRAPLEN        9.062        17.68       2850.9 
      976.000         VEGETAL        4.762         9.46       3776.4       PEDRAPLEN        9.504        18.57       2869.4 
      978.000         VEGETAL        4.829         9.59       3785.9       PEDRAPLEN       10.001        19.50       2888.9 
      980.000         VEGETAL        4.908         9.74       3795.7       PEDRAPLEN       10.594        20.59       2909.5 
      981.155         VEGETAL        4.954         5.70       3801.4       PEDRAPLEN       10.939        12.44       2922.0 
      982.000         VEGETAL        4.987         4.20       3805.6       PEDRAPLEN       11.192         9.35       2931.3 
      984.000         VEGETAL        5.067        10.05       3815.6       PEDRAPLEN       11.807        23.00       2954.3 
      986.000         VEGETAL        4.842         9.91       3825.5       PEDRAPLEN       11.819        23.63       2977.9 
      988.000         VEGETAL        4.170         9.01       3834.6       PEDRAPLEN        9.656        21.47       2999.4 
                      D FIRME        0.051         0.05         18.3 
      990.000         VEGETAL        2.342         6.51       3841.1       PEDRAPLEN        5.017        14.67       3014.1 
                      D FIRME        0.000         0.05         18.4 
      992.000         VEGETAL        0.824         3.17       3844.2       PEDRAPLEN        2.506         7.52       3021.6 
      994.000         VEGETAL        3.922         4.75       3849.0       PEDRAPLEN        9.221        11.73       3033.3 
      996.000         VEGETAL        0.000         3.92       3852.9       PEDRAPLEN        6.885        16.11       3049.4 
      998.000         VEGETAL        5.099         5.10       3858.0       PEDRAPLEN       11.910        18.80       3068.2 
     1000.000         VEGETAL        5.083        10.18       3868.2       PEDRAPLEN       11.816        23.73       3092.0 
     1002.000         VEGETAL        5.061        10.14       3878.3       PEDRAPLEN       11.728        23.54       3115.5 
     1004.000         VEGETAL        5.046        10.11       3888.4       PEDRAPLEN       11.642        23.37       3138.9 
     1006.000         VEGETAL        5.033        10.08       3898.5       PEDRAPLEN       11.540        23.18       3162.1 
     1008.000         VEGETAL        5.016        10.05       3908.6       PEDRAPLEN       11.417        22.96       3185.0 
     1010.000         VEGETAL        4.999        10.01       3918.6       PEDRAPLEN       11.280        22.70       3207.7 
     1012.000         VEGETAL        4.979         9.98       3928.6       PEDRAPLEN       11.132        22.41       3230.1 
     1014.000         VEGETAL        4.960         9.94       3938.5       PEDRAPLEN       10.979        22.11       3252.2 
     1016.000         VEGETAL        4.966         9.93       3948.4       PEDRAPLEN       10.902        21.88       3274.1 
     1018.000         VEGETAL        4.970         9.94       3958.4       PEDRAPLEN       10.893        21.80       3295.9 
     1020.000         VEGETAL        4.972         9.94       3968.3       PEDRAPLEN       10.925        21.82       3317.7 
     1022.000         VEGETAL        4.973         9.95       3978.2       PEDRAPLEN       10.979        21.90       3339.6 
     1024.000         VEGETAL        4.974         9.95       3988.2       PEDRAPLEN       11.044        22.02       3361.7 
     1026.000         VEGETAL        4.977         9.95       3998.1       PEDRAPLEN       11.117        22.16       3383.8 
     1028.000         VEGETAL        4.986         9.96       4008.1       PEDRAPLEN       11.187        22.30       3406.1 
     1030.000         VEGETAL        4.983         9.97       4018.1       PEDRAPLEN       11.227        22.41       3428.5 
     1030.836         VEGETAL        4.960         4.16       4022.2       PEDRAPLEN       10.982         9.28       3437.8 
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                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 353.9 
                       VEGETAL                                 4022.2 
                       PEDRAPLEN                               3437.8 
                       D FIRME                                   18.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        4.798         0.00          0.0       PEDRAPLEN       12.286         0.00          0.0 
        2.000         VEGETAL        4.830         9.63          9.6       PEDRAPLEN       12.577        24.86         24.9 
        2.948         VEGETAL        4.846         4.59         14.2       PEDRAPLEN       12.687        11.98         36.8 
        4.000         VEGETAL        4.863         5.11         19.3       PEDRAPLEN       12.788        13.40         50.2 
        6.000         VEGETAL        4.889         9.75         29.1       PEDRAPLEN       12.916        25.70         75.9 
        8.000         VEGETAL        4.904         9.79         38.9       PEDRAPLEN       12.975        25.89        101.8 
       10.000         VEGETAL        4.911         9.81         48.7       PEDRAPLEN       12.995        25.97        127.8 
       12.000         VEGETAL        4.913         9.82         58.5       PEDRAPLEN       12.978        25.97        153.8 
       12.948         VEGETAL        4.912         4.66         63.2       PEDRAPLEN       12.957        12.29        166.1 
       14.000         VEGETAL        4.910         5.17         68.3       PEDRAPLEN       12.924        13.61        179.7 
       16.000         VEGETAL        4.899         9.81         78.1       PEDRAPLEN       12.827        25.75        205.4 
       18.000         VEGETAL        4.880         9.78         87.9       PEDRAPLEN       12.689        25.52        230.9 
       20.000         VEGETAL        4.857         9.74         97.7       PEDRAPLEN       12.510        25.20        256.1 
       22.000         VEGETAL        4.829         9.69        107.3       PEDRAPLEN       12.288        24.80        280.9 
       22.948         VEGETAL        4.813         4.57        111.9       PEDRAPLEN       12.166        11.59        292.5 
       24.000         VEGETAL        4.795         5.05        117.0       PEDRAPLEN       12.026        12.73        305.3 
       26.000         VEGETAL        4.751         9.55        126.5       PEDRAPLEN       11.749        23.78        329.0 
       28.000         VEGETAL        4.671         9.42        135.9       PEDRAPLEN       11.330        23.08        352.1 
       30.000         VEGETAL        3.680         8.35        144.3       PEDRAPLEN       10.164        21.49        373.6 
       32.000         VEGETAL        0.000         3.68        148.0       PEDRAPLEN        5.214        15.38        389.0 
       34.000         VEGETAL        1.889         1.89        149.9       PEDRAPLEN        6.581        11.80        400.8 
       36.000         VEGETAL        0.000         1.89        151.7       PEDRAPLEN        4.202        10.78        411.6 
       38.000         VEGETAL        4.179         4.18        155.9       PEDRAPLEN        7.838        12.04        423.6 
       40.000         VEGETAL        4.056         8.24        164.2       PEDRAPLEN        7.117        14.95        438.6 
       42.000         VEGETAL        3.925         7.98        172.1       PEDRAPLEN        6.342        13.46        452.0 
       44.000         VEGETAL        3.803         7.73        179.9       PEDRAPLEN        5.545        11.89        463.9 
       46.000         VEGETAL        3.685         7.49        187.4       PEDRAPLEN        4.756        10.30        474.2 
       48.000         VEGETAL        3.554         7.24        194.6       PEDRAPLEN        3.975         8.73        482.9 
       50.000         VEGETAL        3.428         6.98        201.6       PEDRAPLEN        3.285         7.26        490.2 
       51.623         VEGETAL        3.329         5.48        207.1       PEDRAPLEN        2.788         4.93        495.1 
       52.000         VEGETAL        3.306         1.25        208.3       PEDRAPLEN        2.680         1.03        496.2 
       52.813         VEGETAL        3.261         2.67        211.0       PEDRAPLEN        2.465         2.09        498.3 
       54.000         VEGETAL        3.203         3.84        214.8       PEDRAPLEN        2.175         2.75        501.0 
       56.000         VEGETAL        3.112         6.32        221.1       PEDRAPLEN        1.731         3.91        504.9 
       58.000         VEGETAL        3.027         6.14        227.3       PEDRAPLEN        1.341         3.07        508.0 
       60.000         VEGETAL        2.944         5.97        233.2       PEDRAPLEN        0.981         2.32        510.3 
       62.000         VEGETAL        2.866         5.81        239.0       PEDRAPLEN        0.696         1.68        512.0 
       64.000         VEGETAL        2.816         5.68        244.7       PEDRAPLEN        0.486         1.18        513.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       65.623         VEGETAL        2.772         4.53        249.3       PEDRAPLEN        0.300         0.64        513.8 
       66.000         VEGETAL        2.761         1.04        250.3       PEDRAPLEN        0.259         0.11        513.9 
       68.000        D TIERRA        0.048         0.05          0.0         VEGETAL        2.692         5.45        255.8 
                    PEDRAPLEN        0.038         0.30        514.2 
       70.000        D TIERRA        0.265         0.31          0.4         VEGETAL        2.618         5.31        261.1 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.04        514.3 
       72.000        D TIERRA        0.293         0.56          0.9         VEGETAL        2.604         5.22        266.3 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01        514.3 
       74.000        D TIERRA        0.285         0.58          1.5         VEGETAL        2.607         5.21        271.5 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01        514.3 
       76.000        D TIERRA        0.247         0.53          2.0         VEGETAL        2.618         5.22        276.7 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01        514.3 
       78.000        D TIERRA        0.180         0.43          2.5         VEGETAL        2.638         5.26        282.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01        514.3 
       79.623        D TIERRA        0.106         0.23          2.7         VEGETAL        2.661         4.30        286.3 
                    PEDRAPLEN        0.007         0.01        514.3 
       80.000        D TIERRA        0.090         0.04          2.7         VEGETAL        2.666         1.00        287.3 
                    PEDRAPLEN        0.011         0.00        514.3 
       81.791        D TIERRA        0.037         0.11          2.8         VEGETAL        2.690         4.80        292.1 
                    PEDRAPLEN        0.057         0.06        514.4 
       90.000        D TIERRA        0.000         0.15          3.0         VEGETAL        2.793        22.51        314.6 
                    PEDRAPLEN        0.407         1.90        516.3 
      100.000         VEGETAL        2.866        28.29        342.9       PEDRAPLEN        0.691         5.49        521.8 
      110.000        D TIERRA        0.225         1.12          4.1         VEGETAL        2.612        27.39        370.3 
                    PEDRAPLEN        0.004         3.48        525.2 
      120.000        D TIERRA        0.407         3.16          7.3         VEGETAL        2.569        25.90        396.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.04        525.3 
      130.000        D TIERRA        0.001         2.04          9.3         VEGETAL        2.731        26.50        422.7 
                    PEDRAPLEN        0.151         0.77        526.0 
      140.000        D TIERRA        0.056         0.29          9.6         VEGETAL        2.679        27.05        449.7 
                    PEDRAPLEN        0.026         0.88        526.9 
      150.000        D TIERRA        0.533         2.94         12.5         VEGETAL        2.529        26.04        475.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.15        527.1 
      150.160        D TIERRA        0.552         0.09         12.6         VEGETAL        2.523         0.40        476.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00        527.1 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 160

 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  12.6 
                       VEGETAL                                  476.2 
                       PEDRAPLEN                                527.1 
                       D FIRME                                    0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.890         0.00          0.0         VEGETAL        0.947         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        1.303        10.96         11.0         VEGETAL        1.254        11.01         11.0 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
       20.000        D TIERRA        1.785        15.44         26.4         VEGETAL        1.765        15.10         26.1 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
       30.000        D TIERRA        1.574        16.79         43.2         VEGETAL        1.510        16.38         42.5 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
       40.000        D TIERRA        1.566        15.70         58.9         VEGETAL        1.512        15.11         57.6 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
       50.000        D TIERRA        1.557        15.62         74.5         VEGETAL        1.514        15.13         72.7 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
       60.000        D TIERRA        1.532        15.45         90.0         VEGETAL        1.520        15.17         87.9 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
       70.000        D TIERRA        1.502        15.17        105.1         VEGETAL        1.526        15.23        103.1 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
       80.000        D TIERRA        1.471        14.87        120.0         VEGETAL        1.533        15.30        118.4 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
       90.000        D TIERRA        1.439        14.55        134.6         VEGETAL        1.540        15.36        133.8 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
      100.000        D TIERRA        1.430        14.35        148.9         VEGETAL        1.540        15.40        149.2 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
      110.000        D TIERRA        1.458        14.44        163.3         VEGETAL        1.536        15.38        164.6 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.2 
      111.155        D TIERRA        1.461         1.69        165.0         VEGETAL        1.535         1.77        166.3 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00          0.2 
      120.000        D TIERRA        1.454        12.89        177.9         VEGETAL        1.537        13.59        179.9 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.01          0.2 
      130.000        D TIERRA        2.959        22.07        200.0         VEGETAL        2.093        18.15        198.1 
      131.155        D TIERRA        2.838         3.35        203.3         VEGETAL        2.080         2.41        200.5 
      140.000        D TIERRA        1.915        21.02        224.4         VEGETAL        1.777        17.06        217.5 
      150.000        D TIERRA        0.960        14.37        238.7         VEGETAL        1.636        17.06        234.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01          0.2 
      151.155        D TIERRA        0.949         1.10        239.8         VEGETAL        1.638         1.89        236.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.2 
      160.000        D TIERRA        0.854         7.98        247.8         VEGETAL        1.672        14.64        251.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.02          0.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      170.000        D TIERRA        0.555         7.04        254.8         VEGETAL        1.734        17.03        268.2 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.02          0.2 
      180.000        D TIERRA        0.000         2.77        257.6         VEGETAL        2.133        19.33        287.5 
                    PEDRAPLEN        2.588        12.95         13.2 
      190.000         VEGETAL        2.153        21.43        308.9       PEDRAPLEN        2.848        27.18         40.4 
      200.000         VEGETAL        2.067        21.10        330.0       PEDRAPLEN        2.015        24.32         64.7 
      210.000         VEGETAL        1.954        20.10        350.1       PEDRAPLEN        1.113        15.64         80.3 
      220.000         VEGETAL        1.887        19.21        369.3       PEDRAPLEN        0.616         8.65         89.0 
      230.000         VEGETAL        2.016        19.51        388.9       PEDRAPLEN        1.593        11.05        100.0 
      240.000         VEGETAL        2.048        20.32        409.2       PEDRAPLEN        1.858        17.26        117.3 
      250.000         VEGETAL        2.047        20.47        429.6       PEDRAPLEN        1.851        18.55        135.8 
      260.000         VEGETAL        2.190        21.19        450.8       PEDRAPLEN        3.091        24.71        160.5 
      270.000         VEGETAL        2.276        22.33        473.2       PEDRAPLEN        3.856        34.74        195.3 
      280.000         VEGETAL        2.013        21.45        494.6       PEDRAPLEN        3.612        37.34        232.6 
                      D FIRME        0.022         0.11          0.1 
      290.000        D TIERRA        3.429        17.14        274.8         VEGETAL        2.244        21.28        515.9 
                    PEDRAPLEN        0.000        18.06        250.7         D FIRME        0.000         0.11          0.2 
      300.000        D TIERRA       21.474       124.51        399.3         VEGETAL        4.275        32.60        548.5 
      304.760        D TIERRA       38.643       143.08        542.4         VEGETAL        6.028        24.52        573.0 
      310.000        D TIERRA       65.168       271.99        814.3         VEGETAL        7.840        36.33        609.3 
      320.000        D TIERRA      161.909      1135.38       1949.7         VEGETAL       13.462       106.51        715.9 
      330.000        D TIERRA      306.222      2340.65       4290.4         VEGETAL       17.357       154.10        870.0 
      340.000        D TIERRA      482.263      3942.42       8232.8         VEGETAL       20.995       191.76       1061.7 
      350.000        D TIERRA      653.641      5679.52      13912.3         VEGETAL       24.045       225.20       1286.9 
      360.000        D TIERRA      824.881      7392.61      21304.9         VEGETAL       25.510       247.78       1534.7 
      370.000        D TIERRA      995.276      9100.78      30405.7         VEGETAL       26.506       260.08       1794.8 
      380.000        D TIERRA     1099.745     10475.10      40880.8         VEGETAL       26.339       264.22       2059.0 
      390.000        D TIERRA     1155.276     11275.11      52155.9         VEGETAL       25.861       261.00       2320.0 
      400.000        D TIERRA     1194.126     11747.01      63902.9         VEGETAL       25.329       255.95       2575.9 
      410.000        D TIERRA     1214.123     12041.24      75944.2         VEGETAL       24.347       248.38       2824.3 
      420.000        D TIERRA     1187.154     12006.38      87950.6         VEGETAL       23.050       236.99       3061.3 
      430.000        D TIERRA     1092.913     11400.34      99350.9         VEGETAL       21.567       223.08       3284.4 
      433.640        D TIERRA     1036.549      3875.62     103226.5         VEGETAL       20.875        77.24       3361.6 
      435.000        D TIERRA     1016.954      1396.38     104622.9         VEGETAL       20.652        28.24       3389.9 
      436.858        D TIERRA      989.625      1864.11     106487.0         VEGETAL       20.307        38.05       3427.9 
      440.000        D TIERRA      941.315      3033.51     109520.5         VEGETAL       19.894        63.16       3491.1 
      445.000        D TIERRA      870.719      4530.08     114050.6         VEGETAL       19.324        98.05       3589.1 
      450.000        D TIERRA      801.609      4180.82     118231.4         VEGETAL       18.633        94.89       3684.0 
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      455.000        D TIERRA      730.895      3831.26     122062.7         VEGETAL       17.909        91.35       3775.4 
      460.000        D TIERRA      654.612      3463.77     125526.4         VEGETAL       17.460        88.42       3863.8 
      465.000        D TIERRA      564.060      3046.68     128573.1         VEGETAL       17.008        86.17       3950.0 
      470.000        D TIERRA      472.462      2591.31     131164.4         VEGETAL       16.125        82.83       4032.8 
      470.608        D TIERRA      460.437       283.60     131448.0         VEGETAL       16.056         9.78       4042.6 
      471.191        D TIERRA      447.789       264.75     131712.8         VEGETAL       16.015         9.35       4051.9 
      475.000        D TIERRA      301.267      1426.58     133139.4         VEGETAL       13.390        56.00       4107.9 
      480.000        D TIERRA      200.940      1255.52     134394.9         VEGETAL       11.541        62.33       4170.3 
      485.000        D TIERRA      128.181       822.80     135217.7         VEGETAL        9.124        51.66       4221.9 
      490.000        D TIERRA       80.676       522.14     135739.8         VEGETAL        7.354        41.19       4263.1 
      495.000        D TIERRA       46.063       316.85     136056.7         VEGETAL        5.513        32.17       4295.3 
      500.000        D TIERRA       24.515       176.45     136233.1         VEGETAL        4.269        24.45       4319.7 
      504.358        D TIERRA       13.140        82.05     136315.2         VEGETAL        3.322        16.54       4336.3 
      505.000        D TIERRA       12.049         8.09     136323.3         VEGETAL        3.191         2.09       4338.4 
      510.000        D TIERRA        6.307        45.89     136369.1         VEGETAL        2.499        14.22       4352.6 
      515.000        D TIERRA        2.056        20.91     136390.0         VEGETAL        2.504        12.51       4365.1 
                    PEDRAPLEN        1.102         2.75        253.4 
      520.000        D TIERRA        0.028         5.21     136395.3         VEGETAL        2.061        11.41       4376.5 
                    PEDRAPLEN        2.238         8.35        261.8 
      524.150        D TIERRA        0.107         0.28     136395.5         VEGETAL        2.053         8.54       4385.0 
                    PEDRAPLEN        1.697         8.16        269.9 
      526.000        D TIERRA        0.158         0.25     136395.8         VEGETAL        2.033         3.78       4388.8 
                    PEDRAPLEN        1.433         2.90        272.8 
      528.000        D TIERRA        0.205         0.36     136396.1         VEGETAL        2.006         4.04       4392.9 
                    PEDRAPLEN        1.223         2.66        275.5 
      530.000        D TIERRA        0.247         0.45     136396.6         VEGETAL        1.978         3.98       4396.9 
                    PEDRAPLEN        1.173         2.40        277.9 
      532.000        D TIERRA        0.290         0.54     136397.1         VEGETAL        1.942         3.92       4400.8 
                    PEDRAPLEN        1.292         2.46        280.3 
      534.000        D TIERRA        0.304         0.59     136397.7         VEGETAL        1.896         3.84       4404.6 
                    PEDRAPLEN        1.410         2.70        283.0 
      536.000        D TIERRA        0.216         0.52     136398.2         VEGETAL        1.866         3.76       4408.4 
                    PEDRAPLEN        1.499         2.91        286.0 
      538.000        D TIERRA        0.072         0.29     136398.5         VEGETAL        1.875         3.74       4412.1 
                    PEDRAPLEN        1.523         3.02        289.0 
      540.000        D TIERRA        0.003         0.08     136398.6         VEGETAL        1.933         3.81       4415.9 
                    PEDRAPLEN        1.458         2.98        292.0 
      542.000         VEGETAL        1.966         3.90       4419.8       PEDRAPLEN        1.209         2.67        294.6 
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      544.000         VEGETAL        1.924         3.89       4423.7       PEDRAPLEN        0.882         2.09        296.7 
      546.000         VEGETAL        1.884         3.81       4427.5       PEDRAPLEN        0.589         1.47        298.2 
      548.000        D TIERRA        0.011         0.01     136398.6         VEGETAL        1.848         3.73       4431.2 
                    PEDRAPLEN        0.350         0.94        299.1 
      550.000        D TIERRA        0.056         0.07     136398.7         VEGETAL        1.811         3.66       4434.9 
                    PEDRAPLEN        0.161         0.51        299.6 
      552.000        D TIERRA        0.154         0.21     136398.9         VEGETAL        1.774         3.58       4438.5 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.17        299.8 
      554.000        D TIERRA        0.398         0.55     136399.5         VEGETAL        1.734         3.51       4442.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01        299.8 
      556.000        D TIERRA        0.622         1.02     136400.5         VEGETAL        1.696         3.43       4445.4 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        299.8 
      558.000        D TIERRA        0.825         1.45     136401.9         VEGETAL        1.660         3.36       4448.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        299.8 
      560.000        D TIERRA        1.010         1.84     136403.8         VEGETAL        1.626         3.29       4452.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        299.8 
      562.000        D TIERRA        1.179         2.19     136405.9         VEGETAL        1.594         3.22       4455.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        299.8 
      564.000        D TIERRA        1.333         2.51     136408.5         VEGETAL        1.562         3.16       4458.4 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        299.8 
      564.918        D TIERRA        1.399         1.25     136409.7         VEGETAL        1.548         1.43       4459.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        299.8 
      566.000        D TIERRA        1.470         1.55     136411.3         VEGETAL        1.533         1.67       4461.5 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00        299.8 
      568.000        D TIERRA        1.776         3.25     136414.5         VEGETAL        1.771         3.30       4464.8 
      570.000        D TIERRA        1.849         3.62     136418.1         VEGETAL        1.766         3.54       4468.4 
      572.000        D TIERRA        1.876         3.73     136421.9         VEGETAL        1.761         3.53       4471.9 
      574.000        D TIERRA        2.062         3.94     136425.8         VEGETAL        2.014         3.77       4475.7 
      576.000        D TIERRA        1.603         3.67     136429.5         VEGETAL        1.504         3.52       4479.2 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00        299.8 
      576.168        D TIERRA        1.598         0.27     136429.7         VEGETAL        1.505         0.25       4479.5 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00        299.8 
      578.000        D TIERRA        1.529         2.86     136432.6         VEGETAL        1.520         2.77       4482.2 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00        299.8 
      580.000        D TIERRA        1.424         2.95     136435.5         VEGETAL        1.538         3.06       4485.3 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00        299.8 
      582.000        D TIERRA        1.756         3.18     136438.7         VEGETAL        1.809         3.35       4488.6 
      584.000        D TIERRA        2.776         4.53     136443.3         VEGETAL        2.052         3.86       4492.5 
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      586.000        D TIERRA        2.996         5.77     136449.0         VEGETAL        2.106         4.16       4496.7 
      587.418        D TIERRA        3.000         4.25     136453.3         VEGETAL        2.106         2.99       4499.6 
      588.000        D TIERRA        2.996         1.74     136455.0         VEGETAL        2.105         1.23       4500.9 
      590.000        D TIERRA        2.987         5.98     136461.0         VEGETAL        2.103         4.21       4505.1 
      592.000        D TIERRA        2.981         5.97     136467.0         VEGETAL        2.101         4.20       4509.3 
      594.000        D TIERRA        2.978         5.96     136472.9         VEGETAL        2.099         4.20       4513.5 
      596.000        D TIERRA        2.977         5.95     136478.9         VEGETAL        2.098         4.20       4517.7 
      598.000        D TIERRA        2.979         5.96     136484.8         VEGETAL        2.097         4.20       4521.9 
      600.000        D TIERRA        3.155         6.13     136491.0         VEGETAL        2.115         4.21       4526.1 
      600.000        D TIERRA        8.001         0.00     136491.0            LOSA       21.640         0.00          0.0 
      602.000        D TIERRA        8.816        16.82     136507.8            LOSA       21.640        43.28         43.3 
      604.000        D TIERRA        9.632        18.45     136526.2            LOSA       21.640        43.28         86.6 
      605.548        D TIERRA       10.259        15.40     136541.6            LOSA       21.640        33.50        120.1 
      610.000        D TIERRA       12.273        50.16     136591.8            LOSA       21.640        96.34        216.4 

      620.000        D TIERRA       16.823       145.48     136737.3            LOSA       21.640       216.40        432.8 
      630.000        D TIERRA       19.254       180.39     136917.7            LOSA       21.640       216.40        649.2 
      640.000        D TIERRA        7.889       135.72     137053.4            LOSA       21.640       216.40        865.6 
      648.308        D TIERRA        8.187        66.78     137120.2            LOSA       21.640       179.79       1045.4 
      650.000        D TIERRA        8.245        13.90     137134.1            LOSA       21.640        36.61       1082.0 
      652.000        D TIERRA        8.444        16.69     137150.8            LOSA       21.640        43.28       1125.3 
      654.000        D TIERRA        8.718        17.16     137167.9            LOSA       21.640        43.28       1168.6 
      655.000        D TIERRA        8.889         8.80     137176.7            LOSA       21.640        21.64       1190.2 
      655.000        D TIERRA        3.410         0.00     137176.7         VEGETAL        2.170         0.00       4526.1 
      656.000        D TIERRA        3.511         3.46     137180.2         VEGETAL        2.179         2.17       4528.3 
      658.000        D TIERRA        3.784         7.30     137187.5         VEGETAL        2.200         4.38       4532.6 
      660.000        D TIERRA        4.125         7.91     137195.4         VEGETAL        2.242         4.44       4537.1 
      660.425        D TIERRA        4.203         1.77     137197.2         VEGETAL        2.252         0.96       4538.0 
      662.000        D TIERRA        4.501         6.85     137204.0         VEGETAL        2.287         3.57       4541.6 
      664.000        D TIERRA        4.797         9.30     137213.3         VEGETAL        2.307         4.59       4546.2 
      666.000        D TIERRA        4.811         9.61     137222.9         VEGETAL        2.327         4.63       4550.8 
      668.000        D TIERRA        4.609         9.42     137232.3         VEGETAL        2.306         4.63       4555.5 
      670.000        D TIERRA        4.401         9.01     137241.3         VEGETAL        2.282         4.59       4560.1 
      672.000        D TIERRA        4.230         8.63     137250.0         VEGETAL        2.260         4.54       4564.6 
      674.000        D TIERRA        4.251         8.48     137258.5         VEGETAL        2.263         4.52       4569.1 
      675.425        D TIERRA        4.360         6.14     137264.6         VEGETAL        2.277         3.23       4572.4 
      676.000        D TIERRA        4.402         2.52     137267.1         VEGETAL        2.282         1.31       4573.7 
      678.000        D TIERRA        4.526         8.93     137276.0         VEGETAL        2.292         4.57       4578.2 
      680.000        D TIERRA        4.508         9.03     137285.1         VEGETAL        2.290         4.58       4582.8 
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      682.000        D TIERRA        4.395         8.90     137294.0         VEGETAL        2.281         4.57       4587.4 
      684.000        D TIERRA        4.267         8.66     137302.6         VEGETAL        2.265         4.55       4591.9 
      686.000        D TIERRA        4.132         8.40     137311.0         VEGETAL        2.248         4.51       4596.5 
      688.000        D TIERRA        3.987         8.12     137319.2         VEGETAL        2.229         4.48       4600.9 
      690.000        D TIERRA        3.832         7.82     137327.0         VEGETAL        2.209         4.44       4605.4 
      690.425        D TIERRA        3.798         1.62     137328.6         VEGETAL        2.205         0.94       4606.3 
      692.000        D TIERRA        3.671         5.88     137334.5         VEGETAL        2.189         3.46       4609.8 
      694.000        D TIERRA        3.511         7.18     137341.7         VEGETAL        2.169         4.36       4614.1 
      696.000        D TIERRA        3.353         6.86     137348.5         VEGETAL        2.150         4.32       4618.4 
      698.000        D TIERRA        3.197         6.55     137355.1         VEGETAL        2.132         4.28       4622.7 
      700.000        D TIERRA        3.042         6.24     137361.3         VEGETAL        2.114         4.25       4627.0 
      702.000        D TIERRA        2.888         5.93     137367.2         VEGETAL        2.097         4.21       4631.2 
      702.924        D TIERRA        2.817         2.64     137369.9         VEGETAL        2.089         1.93       4633.1 
      704.000        D TIERRA        2.734         2.99     137372.9         VEGETAL        2.080         2.24       4635.4 
      705.333        D TIERRA        2.632         3.58     137376.4         VEGETAL        2.070         2.77       4638.1 
      706.000        D TIERRA        2.582         1.74     137378.2         VEGETAL        2.064         1.38       4639.5 
      708.000        D TIERRA        2.442         5.02     137383.2         VEGETAL        2.050         4.11       4643.6 
      710.000        D TIERRA        2.316         4.76     137388.0         VEGETAL        2.037         4.09       4647.7 
      712.000        D TIERRA        2.203         4.52     137392.5         VEGETAL        2.026         4.06       4651.8 
      714.000        D TIERRA        2.100         4.30     137396.8         VEGETAL        2.016         4.04       4655.8 
      715.333        D TIERRA        1.844         2.63     137399.4         VEGETAL        1.763         2.52       4658.3 
      716.000        D TIERRA        1.818         1.22     137400.6         VEGETAL        1.764         1.18       4659.5 
      718.000        D TIERRA        1.538         3.36     137404.0         VEGETAL        1.518         3.28       4662.8 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00        299.8 
      720.000        D TIERRA        1.724         3.26     137407.3         VEGETAL        1.811         3.33       4666.1 
      722.000        D TIERRA        1.768         3.49     137410.7         VEGETAL        1.835         3.65       4669.8 
      724.000        D TIERRA        1.821         3.59     137414.3         VEGETAL        1.839         3.67       4673.4 
      725.333        D TIERRA        1.841         2.44     137416.8         VEGETAL        1.840         2.45       4675.9 
      726.000        D TIERRA        1.845         1.23     137418.0         VEGETAL        1.841         1.23       4677.1 
      728.000        D TIERRA        1.813         3.66     137421.7         VEGETAL        1.843         3.68       4680.8 
      728.162        D TIERRA        1.801         0.29     137422.0         VEGETAL        1.843         0.30       4681.1 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                              137422.0 
                       LOSA                                    1190.2 
                       VEGETAL                                 4681.1 
                       PEDRAPLEN                                299.9 
                       D FIRME                                    0.2 
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        0.000        D TIERRA       41.355         0.00          0.0         VEGETAL        7.908         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA       41.032        82.39         82.4         VEGETAL        8.075        15.98         16.0 
        2.274        D TIERRA       41.356        11.29         93.7         VEGETAL        8.116         2.22         18.2 
        4.000        D TIERRA       44.667        74.24        167.9         VEGETAL        8.368        14.23         32.4 
        6.000        D TIERRA       49.798        94.46        262.4         VEGETAL        8.633        17.00         49.4 
        8.000        D TIERRA       55.451       105.25        367.6         VEGETAL        8.866        17.50         66.9 
        8.274        D TIERRA       56.237        15.30        382.9         VEGETAL        8.895         2.43         69.4 
       10.000        D TIERRA       61.125       101.28        484.2         VEGETAL        9.065        15.50         84.9 
       12.000        D TIERRA       66.299       127.42        611.6         VEGETAL        9.332        18.40        103.3 
       14.000        D TIERRA       70.608       136.91        748.5         VEGETAL        9.576        18.91        122.2 
       14.274        D TIERRA       71.126        19.42        768.0         VEGETAL        9.606         2.63        124.8 
       16.000        D TIERRA       74.156       125.38        893.3         VEGETAL        9.723        16.68        141.5 
       18.000        D TIERRA       76.318       150.47       1043.8         VEGETAL        9.605        19.33        160.8 
       20.000        D TIERRA       76.422       152.74       1196.5         VEGETAL        9.386        18.99        179.8 
       22.000        D TIERRA       74.082       150.50       1347.1         VEGETAL        9.193        18.58        198.4 
       24.000        D TIERRA       69.772       143.85       1490.9         VEGETAL        9.298        18.49        216.9 
       26.000        D TIERRA       70.000       139.77       1630.7         VEGETAL        9.467        18.76        235.6 
       28.000        D TIERRA       73.305       143.30       1774.0         VEGETAL        9.638        19.10        254.7 
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       30.000        D TIERRA       75.061       148.37       1922.3         VEGETAL        9.806        19.44        274.2 
       32.000        D TIERRA       77.228       152.29       2074.6         VEGETAL       10.143        19.95        294.1 
       33.329        D TIERRA       76.225       101.97       2176.6         VEGETAL       10.111        13.46        307.6 
       34.000        D TIERRA       75.417        50.88       2227.5         VEGETAL       10.059         6.77        314.3 
       36.000        D TIERRA       72.340       147.76       2375.2         VEGETAL        9.850        19.91        334.3 
       38.000        D TIERRA       66.155       138.50       2513.7         VEGETAL        9.624        19.47        353.7 
       40.000        D TIERRA       68.784       134.94       2648.7         VEGETAL        9.468        19.09        372.8 
       42.000        D TIERRA       68.723       137.51       2786.2         VEGETAL        9.534        19.00        391.8 
       44.000        D TIERRA       67.912       136.63       2922.8         VEGETAL        9.426        18.96        410.8 
       46.000        D TIERRA       66.416       134.33       3057.1         VEGETAL        9.290        18.72        429.5 
       48.000        D TIERRA       63.811       130.23       3187.4         VEGETAL        9.098        18.39        447.9 
       50.000        D TIERRA       59.952       123.76       3311.1         VEGETAL        9.010        18.11        466.0 
       51.329        D TIERRA       56.607        77.45       3388.6         VEGETAL        8.955        11.94        477.9 
       52.000        D TIERRA       54.563        37.30       3425.9         VEGETAL        8.926         6.00        483.9 
       54.000        D TIERRA       46.666       101.23       3527.1         VEGETAL        8.837        17.76        501.7 
       56.000        D TIERRA       41.073        87.74       3614.9         VEGETAL        8.757        17.59        519.3 
       58.000        D TIERRA       36.018        77.09       3691.9         VEGETAL        8.367        17.12        536.4 
                    PEDRAPLEN        0.011         0.01          0.0 
       60.000        D TIERRA       34.295        70.31       3762.3         VEGETAL        7.886        16.25        552.7 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.01          0.0 
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       62.000        D TIERRA       30.247        64.54       3826.8         VEGETAL        7.921        15.81        568.5 
       64.000        D TIERRA       26.245        56.49       3883.3         VEGETAL        6.833        14.75        583.2 
       66.000        D TIERRA       24.568        50.81       3934.1         VEGETAL        6.679        13.51        596.7 
       68.000        D TIERRA       22.900        47.47       3981.6         VEGETAL        6.495        13.17        609.9 
       69.329        D TIERRA       21.739        29.66       4011.2         VEGETAL        6.370         8.55        618.5 
       70.000        D TIERRA       21.120        14.38       4025.6         VEGETAL        6.307         4.25        622.7 
       70.277        D TIERRA       20.854         5.81       4031.4         VEGETAL        6.280         1.74        624.5 
       72.000        D TIERRA       18.889        34.24       4065.7         VEGETAL        6.079        10.65        635.1 
       74.000        D TIERRA       16.408        35.30       4101.0         VEGETAL        5.857        11.94        647.0 
       76.000        D TIERRA       13.845        30.25       4131.2         VEGETAL        5.647        11.50        658.5 
       78.000        D TIERRA       11.299        25.14       4156.4         VEGETAL        5.450        11.10        669.6 
       80.000        D TIERRA        8.133        19.43       4175.8         VEGETAL        5.189        10.64        680.3 
       82.000        D TIERRA        4.927        13.06       4188.9         VEGETAL        4.445         9.63        689.9 
                    PEDRAPLEN        0.109         0.11          0.1 
       84.000        D TIERRA        3.997         8.92       4197.8         VEGETAL        0.000         4.44        694.4 
                    PEDRAPLEN        0.117         0.23          0.4         D FIRME        3.002         3.00          3.0 
       86.000        D TIERRA        2.823         6.82       4204.6       PEDRAPLEN        0.610         0.73          1.1 
                      D FIRME        2.533         5.54          8.5 
       88.000        D TIERRA        2.000         4.82       4209.4       PEDRAPLEN        1.324         1.93          3.0 
                      D FIRME        2.126         4.66         13.2 
       90.000        D TIERRA        1.111         3.11       4212.5         VEGETAL        7.245         7.24        701.6 
                    PEDRAPLEN       13.024        14.35         17.4         D FIRME        0.000         2.13         15.3 
       92.000        D TIERRA        0.000         1.11       4213.6         VEGETAL        6.077        13.32        714.9 
                    PEDRAPLEN       15.673        28.70         46.1 
       94.000         VEGETAL        6.263        12.34        727.3       PEDRAPLEN       17.738        33.41         79.5 
       96.000         VEGETAL        6.669        12.93        740.2       PEDRAPLEN       19.612        37.35        116.8 
       98.000         VEGETAL        7.185        13.85        754.1       PEDRAPLEN       22.439        42.05        158.9 
      100.000         VEGETAL        7.670        14.85        768.9       PEDRAPLEN       25.329        47.77        206.6 
      102.000         VEGETAL        5.614        13.28        782.2       PEDRAPLEN       18.757        44.09        250.7 
      104.000         VEGETAL        5.665        11.28        793.5       PEDRAPLEN       19.495        38.25        289.0 
      105.427         VEGETAL        5.726         8.13        801.6       PEDRAPLEN       19.971        28.16        317.1 
      110.000         VEGETAL        5.843        26.45        828.1       PEDRAPLEN       21.795        95.50        412.6 
      120.000         VEGETAL        5.656        57.49        885.5       PEDRAPLEN       21.987       218.91        631.5 
      130.000         VEGETAL        5.470        55.63        941.2       PEDRAPLEN       17.651       198.19        829.7 
      138.000         VEGETAL        5.741        44.84        986.0       PEDRAPLEN       14.343       127.98        957.7 
      140.000         VEGETAL        5.857        11.60        997.6       PEDRAPLEN       14.133        28.48        986.2 
      150.000         VEGETAL        0.000        29.29       1026.9       PEDRAPLEN        7.989       110.61       1096.8 
      158.000       PEDRAPLEN       13.012        84.00       1180.8 
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      160.000       PEDRAPLEN       14.042        27.05       1207.8 
      170.000         VEGETAL        4.096        20.48       1047.4       PEDRAPLEN       18.832       164.37       1372.2 
      178.000         VEGETAL        4.194        33.16       1080.6       PEDRAPLEN       21.499       161.33       1533.5 
      180.000         VEGETAL        4.155         8.35       1088.9       PEDRAPLEN       20.847        42.35       1575.9 
      190.000         VEGETAL        3.936        40.46       1129.4       PEDRAPLEN       13.792       173.19       1749.1 
      200.000         VEGETAL        3.177        35.57       1164.9       PEDRAPLEN       10.926       123.59       1872.7 
      204.207        D TIERRA        2.703         5.69       4219.3         VEGETAL        4.953        17.10       1182.0 
                    PEDRAPLEN        9.561        43.09       1915.8 
      205.000        D TIERRA        2.963         2.25       4221.6         VEGETAL        4.989         3.94       1186.0 
                    PEDRAPLEN        9.224         7.45       1923.2 
      205.146        D TIERRA        3.010         0.44       4222.0         VEGETAL        4.995         0.73       1186.7 
                    PEDRAPLEN        9.160         1.34       1924.6 
      210.000        D TIERRA        4.434        18.07       4240.1         VEGETAL        5.138        24.59       1211.3 
                    PEDRAPLEN        6.626        38.31       1962.9         D FIRME        0.016         0.04         15.4 
      215.000        D TIERRA        5.170        24.01       4264.1         VEGETAL        4.487        24.06       1235.4 
                    PEDRAPLEN        3.301        24.82       1987.7         D FIRME        0.303         0.80         16.2 
      220.000        D TIERRA        5.106        25.69       4289.8         VEGETAL        3.938        21.06       1256.4 
                    PEDRAPLEN        1.564        12.16       1999.8         D FIRME        0.575         2.20         18.4 
      225.000        D TIERRA        4.458        23.91       4313.7         VEGETAL        3.557        18.74       1275.2 
                    PEDRAPLEN        1.010         6.43       2006.3         D FIRME        0.767         3.35         21.7 
      230.000        D TIERRA        2.712        17.93       4331.6         VEGETAL        3.325        17.21       1292.4 
                    PEDRAPLEN        1.436         6.12       2012.4         D FIRME        0.813         3.95         25.7 
      230.146        D TIERRA        2.665         0.39       4332.0         VEGETAL        3.318         0.48       1292.8 
                    PEDRAPLEN        1.454         0.21       2012.6         D FIRME        0.814         0.12         25.8 
      235.000        D TIERRA        1.339         9.72       4341.7         VEGETAL        3.167        15.74       1308.6 
                    PEDRAPLEN        2.162         8.78       2021.4         D FIRME        0.822         3.97         29.7 
      240.000        D TIERRA        0.050         3.47       4345.2         VEGETAL        3.052        15.55       1324.1 
                    PEDRAPLEN        2.689        12.13       2033.5         D FIRME        0.000         2.06         31.8 
      245.000        D TIERRA        0.000         0.12       4345.3         VEGETAL        3.142        15.49       1339.6 
                    PEDRAPLEN        3.006        14.24       2047.8 
      250.000         VEGETAL        3.234        15.94       1355.6       PEDRAPLEN        5.893        22.25       2070.0 
      255.000        D TIERRA        0.036         0.09       4345.4         VEGETAL        3.136        15.93       1371.5 
                    PEDRAPLEN        6.612        31.26       2101.3 
      255.146        D TIERRA        0.041         0.01       4345.4         VEGETAL        3.134         0.46       1371.9 
                    PEDRAPLEN        6.655         0.97       2102.2 
      260.000        D TIERRA        0.806         2.06       4347.5         VEGETAL        3.994        17.30       1389.2 

                    PEDRAPLEN        8.588        37.00       2139.2 
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      263.098        D TIERRA        0.807         2.50       4350.0         VEGETAL        3.972        12.34       1401.6 
                    PEDRAPLEN       10.051        28.87       2168.1 
      265.000        D TIERRA        0.063         0.83       4350.8         VEGETAL        3.012         6.64       1408.2 
                    PEDRAPLEN       10.597        19.64       2187.7 
      270.000        D TIERRA        0.000         0.16       4351.0         VEGETAL        3.228        15.60       1423.8 
                    PEDRAPLEN        7.987        46.46       2234.2 
      275.000        D TIERRA        0.018         0.05       4351.0         VEGETAL        3.151        15.95       1439.8 
                    PEDRAPLEN       15.049        57.59       2291.8 
      280.000        D TIERRA        1.143         2.90       4353.9         VEGETAL        4.760        19.78       1459.5 
                    PEDRAPLEN        2.908        44.89       2336.7 
      281.666        D TIERRA        1.657         2.33       4356.2         VEGETAL        4.448         7.67       1467.2 
                    PEDRAPLEN        1.610         3.76       2340.4 
      285.000        D TIERRA        1.748         5.68       4361.9         VEGETAL        4.367        14.70       1481.9 
                    PEDRAPLEN        1.304         4.86       2345.3 
      290.000        D TIERRA        2.555        10.76       4372.7         VEGETAL        4.144        21.28       1503.2 
                    PEDRAPLEN        0.567         4.68       2350.0 
      295.000        D TIERRA        3.451        15.02       4387.7         VEGETAL        3.930        20.19       1523.4 
                    PEDRAPLEN        0.082         1.62       2351.6 
      300.000        D TIERRA        4.450        19.75       4407.4         VEGETAL        4.488        21.05       1544.4 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.21       2351.8 
      305.000        D TIERRA        4.364        22.03       4429.5         VEGETAL        4.484        22.43       1566.9 
      310.000        D TIERRA        2.564        17.32       4446.8         VEGETAL        4.360        22.11       1589.0 
      315.000        D TIERRA        1.779        10.86       4457.7         VEGETAL        3.387        19.37       1608.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       2351.8 
      320.000        D TIERRA        1.252         7.58       4465.2         VEGETAL        3.467        17.13       1625.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01       2351.8 
      324.166        D TIERRA        0.006         2.62       4467.9         VEGETAL        2.756        12.96       1638.4 
                    PEDRAPLEN        0.335         0.70       2352.5 
      325.000         VEGETAL        2.787         2.31       1640.7       PEDRAPLEN        0.442         0.32       2352.8 
      330.000         VEGETAL        2.942        14.32       1655.1       PEDRAPLEN        0.597         2.60       2355.4 
      335.000         VEGETAL        3.537        16.20       1671.3       PEDRAPLEN        4.103        11.75       2367.2 
      340.000         VEGETAL        0.000         8.84       1680.1       PEDRAPLEN        5.616        24.30       2391.5 
                      D FIRME        0.038         0.09         31.9 
      345.000         VEGETAL        0.784         1.96       1682.1       PEDRAPLEN        9.093        36.77       2428.3 
                      D FIRME        0.000         0.09         32.0 
      350.000         VEGETAL        4.296        12.70       1694.8       PEDRAPLEN        7.225        40.80       2469.1 
      355.000         VEGETAL        3.844        20.35       1715.1       PEDRAPLEN        5.582        32.02       2501.1 
      360.000         VEGETAL        3.572        18.54       1733.7       PEDRAPLEN        3.985        23.92       2525.0 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:10:58   3552                                                                             pagina   5 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      363.485         VEGETAL        3.502        12.33       1746.0       PEDRAPLEN        3.543        13.12       2538.1 
      366.666         VEGETAL        3.414        11.00       1757.0       PEDRAPLEN        3.077        10.53       2548.6 
      370.000         VEGETAL        3.220        11.06       1768.0       PEDRAPLEN        2.083         8.60       2557.2 
      380.000        D TIERRA        0.972         4.86       4472.7         VEGETAL        3.828        35.24       1803.3 
                    PEDRAPLEN        0.117        11.00       2568.2 
      390.000        D TIERRA        4.177        25.75       4498.5         VEGETAL        4.786        43.07       1846.4 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.58       2568.8 
      400.000        D TIERRA        5.047        46.12       4544.6         VEGETAL        4.924        48.55       1894.9 
      410.000        D TIERRA        5.829        54.38       4599.0         VEGETAL        5.004        49.64       1944.5 
      420.000        D TIERRA        5.630        57.29       4656.3         VEGETAL        4.994        49.99       1994.5 
      424.645        D TIERRA        4.754        24.12       4680.4         VEGETAL        4.940        23.07       2017.6 
      430.000        D TIERRA        3.804        22.91       4703.3         VEGETAL        4.883        26.30       2043.9 
                    PEDRAPLEN        0.071         0.19       2569.0         D FIRME        0.010         0.03         32.0 
      433.645        D TIERRA        3.562        13.43       4716.7         VEGETAL        4.050        16.28       2060.2 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.13       2569.1         D FIRME        0.660         1.22         33.2 
      440.000        D TIERRA        4.045        24.17       4740.9         VEGETAL        3.205        23.05       2083.2 
                      D FIRME        1.431         6.64         39.9 
      442.645        D TIERRA        3.479         9.95       4750.8         VEGETAL        3.104         8.34       2091.6 
                      D FIRME        1.404         3.75         43.6 
      447.411        D TIERRA        0.550         9.60       4760.4         VEGETAL        1.865        11.84       2103.4 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01       2569.2         D FIRME        0.608         4.80         48.4 
      448.000        D TIERRA        0.332         0.26       4760.7         VEGETAL        1.785         1.07       2104.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       2569.2         D FIRME        0.725         0.39         48.8 
      450.000        D TIERRA        0.000         0.33       4761.0         VEGETAL        1.290         3.08       2107.6 
                    PEDRAPLEN        0.573         0.58       2569.7         D FIRME        0.923         1.65         50.5 
      452.000         VEGETAL        0.399         1.69       2109.3       PEDRAPLEN        0.538         1.11       2570.8 
                      D FIRME        0.268         1.19         51.7 
      454.000         VEGETAL        0.800         1.20       2110.5       PEDRAPLEN        2.429         2.97       2573.8 
                      D FIRME        0.000         0.27         51.9 
      456.000        D TIERRA        1.046         1.05       4762.1         VEGETAL        2.584         3.38       2113.8 
                    PEDRAPLEN        3.110         5.54       2579.3 
      458.000        D TIERRA        3.229         4.27       4766.3         VEGETAL        4.380         6.96       2120.8 
                    PEDRAPLEN        3.255         6.36       2585.7 
      460.000        D TIERRA        2.425         5.65       4772.0         VEGETAL        3.941         8.32       2129.1 
                    PEDRAPLEN        0.337         3.59       2589.3 
      462.000        D TIERRA        1.976         4.40       4776.4         VEGETAL        4.441         8.38       2137.5 
                    PEDRAPLEN        1.813         2.15       2591.5 
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      464.000        D TIERRA        2.158         4.13       4780.5         VEGETAL        4.886         9.33       2146.8 
                    PEDRAPLEN        3.777         5.59       2597.0 
      466.000        D TIERRA        2.646         4.80       4785.3         VEGETAL        4.695         9.58       2156.4 
                    PEDRAPLEN        4.468         8.24       2605.3 
      468.000        D TIERRA        3.442         6.09       4791.4         VEGETAL        4.556         9.25       2165.7 

                    PEDRAPLEN        4.149         8.62       2613.9 
      470.000        D TIERRA        4.651         8.09       4799.5         VEGETAL        5.516        10.07       2175.7 
                    PEDRAPLEN        6.137        10.29       2624.2 
      470.430        D TIERRA        4.978         2.07       4801.6         VEGETAL        5.520         2.37       2178.1 
                    PEDRAPLEN        5.999         2.61       2626.8 
      472.000        D TIERRA        7.223         9.58       4811.2         VEGETAL        5.553         8.69       2186.8 
                    PEDRAPLEN        5.368         8.92       2635.7 
      474.000        D TIERRA        7.332        14.55       4825.7         VEGETAL        5.508        11.06       2197.9 
                    PEDRAPLEN        6.209        11.58       2647.3 
      476.000        D TIERRA        9.836        17.17       4842.9         VEGETAL        5.840        11.35       2209.2 
                    PEDRAPLEN        6.790        13.00       2660.3 
      477.430        D TIERRA        7.103        12.11       4855.0         VEGETAL        5.921         8.41       2217.6 
                    PEDRAPLEN        7.330        10.10       2670.4 
      478.000        D TIERRA        5.930         3.71       4858.7         VEGETAL        5.952         3.38       2221.0 
                    PEDRAPLEN        7.549         4.24       2674.6 
      480.000        D TIERRA        4.663        10.59       4869.3         VEGETAL        6.012        11.96       2233.0 
                    PEDRAPLEN        7.950        15.50       2690.1 
      480.887        D TIERRA        4.250         3.95       4873.3         VEGETAL        6.022         5.34       2238.3 
                    PEDRAPLEN        7.843         7.00       2697.1 
      484.430        D TIERRA        0.000         7.53       4880.8         VEGETAL        4.055        17.85       2256.2 
                    PEDRAPLEN        6.957        26.22       2723.4 
      486.283        D TIERRA        4.007         3.71       4884.5         VEGETAL        5.659         9.00       2265.2 
                    PEDRAPLEN        6.120        12.12       2735.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                4884.5 
                       VEGETAL                                 2265.2 
                       PEDRAPLEN                               2735.5 
                       D FIRME                                   51.9 
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        0.000        D TIERRA        1.797         0.00          0.0         VEGETAL        1.485         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.020         0.00          0.0         D FIRME        1.785         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        1.796         3.59          3.6         VEGETAL        1.528         3.01          3.0 
                    PEDRAPLEN        0.027         0.05          0.0         D FIRME        1.787         3.57          3.6 
        4.000        D TIERRA        1.797         3.59          7.2         VEGETAL        1.512         3.04          6.1 
                    PEDRAPLEN        0.011         0.04          0.1         D FIRME        1.790         3.58          7.1 
        6.000        D TIERRA        1.789         3.59         10.8         VEGETAL        1.469         2.98          9.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01          0.1         D FIRME        1.794         3.58         10.7 
        6.818        D TIERRA        1.779         1.46         12.2         VEGETAL        1.495         1.21         10.2 
                      D FIRME        1.771         1.46         12.2 
        8.000        D TIERRA        1.765         2.09         14.3         VEGETAL        1.613         1.84         12.1 
                      D FIRME        1.696         2.05         14.2 
       10.000        D TIERRA        1.767         3.53         17.9         VEGETAL        1.853         3.47         15.5 
                      D FIRME        1.531         3.23         17.5 
       12.000        D TIERRA        1.547         3.31         21.2         VEGETAL        2.106         3.96         19.5 
                      D FIRME        1.316         2.85         20.3 
       14.000        D TIERRA        1.141         2.69         23.9         VEGETAL        2.418         4.52         24.0 
                      D FIRME        1.050         2.37         22.7 
       15.568        D TIERRA        0.291         1.12         25.0         VEGETAL        1.703         3.23         27.3 
                    PEDRAPLEN        0.019         0.01          0.1         D FIRME        0.804         1.45         24.1 
       16.000        D TIERRA        0.234         0.11         25.1         VEGETAL        1.818         0.76         28.0 
                    PEDRAPLEN        0.033         0.01          0.1         D FIRME        0.727         0.33         24.5 
       16.238        D TIERRA        0.205         0.05         25.1         VEGETAL        1.883         0.44         28.5 
                    PEDRAPLEN        0.042         0.01          0.1         D FIRME        0.682         0.17         24.6 
       18.000        D TIERRA        0.018         0.20         25.3         VEGETAL        2.401         3.77         32.2 
                    PEDRAPLEN        0.160         0.18          0.3         D FIRME        0.310         0.87         25.5 
       20.000        D TIERRA        0.000         0.02         25.4         VEGETAL        2.915         5.32         37.6 
                    PEDRAPLEN        0.578         0.74          1.1         D FIRME        0.000         0.31         25.8 
       22.000         VEGETAL        2.974         5.89         43.4       PEDRAPLEN        0.964         1.54          2.6 
       24.000         VEGETAL        3.053         6.03         49.5       PEDRAPLEN        1.457         2.42          5.0 
       26.000         VEGETAL        3.167         6.22         55.7       PEDRAPLEN        1.986         3.44          8.5 
       28.000         VEGETAL        3.274         6.44         62.1       PEDRAPLEN        2.511         4.50         13.0 
       30.000         VEGETAL        3.344         6.62         68.7       PEDRAPLEN        2.872         5.38         18.3 
       31.988         VEGETAL        3.355         6.66         75.4       PEDRAPLEN        2.929         5.77         24.1 
       32.000         VEGETAL        3.355         0.04         75.4       PEDRAPLEN        2.929         0.04         24.1 
       34.000         VEGETAL        3.357         6.71         82.2       PEDRAPLEN        2.943         5.87         30.0 
       36.000         VEGETAL        3.352         6.71         88.9       PEDRAPLEN        2.914         5.86         35.9 
       38.000         VEGETAL        3.339         6.69         95.6       PEDRAPLEN        2.845         5.76         41.6 
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       40.000         VEGETAL        3.318         6.66        102.2       PEDRAPLEN        2.737         5.58         47.2 
       42.000         VEGETAL        3.290         6.61        108.8       PEDRAPLEN        2.591         5.33         52.5 
       44.000         VEGETAL        3.254         6.54        115.4       PEDRAPLEN        2.410         5.00         57.5 
       46.000         VEGETAL        3.211         6.46        121.8       PEDRAPLEN        2.196         4.61         62.1 
       47.738         VEGETAL        3.167         5.54        127.4       PEDRAPLEN        1.986         3.63         65.8 
       48.000         VEGETAL        3.160         0.83        128.2       PEDRAPLEN        1.953         0.52         66.3 
       50.000         VEGETAL        3.109         6.27        134.5       PEDRAPLEN        1.709         3.66         70.0 
       52.000         VEGETAL        3.058         6.17        140.6       PEDRAPLEN        1.480         3.19         73.1 
       54.000         VEGETAL        3.010         6.07        146.7       PEDRAPLEN        1.265         2.75         75.9 
       56.000         VEGETAL        2.963         5.97        152.7       PEDRAPLEN        1.065         2.33         78.2 
       58.000         VEGETAL        2.918         5.88        158.6       PEDRAPLEN        0.878         1.94         80.2 
       60.000         VEGETAL        2.876         5.79        164.4       PEDRAPLEN        0.704         1.58         81.7 
       62.000         VEGETAL        2.827         5.70        170.1       PEDRAPLEN        0.511         1.22         83.0 
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       64.000        D TIERRA        0.032         0.03         25.4         VEGETAL        2.713         5.54        175.6 
                    PEDRAPLEN        0.118         0.63         83.6 
       66.000        D TIERRA        0.302         0.33         25.7         VEGETAL        2.602         5.31        180.9 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.12         83.7 
       68.000        D TIERRA        1.309         1.61         27.3         VEGETAL        3.607         6.21        187.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01         83.7 
       70.000        D TIERRA        2.366         3.68         31.0         VEGETAL        4.655         8.26        195.4 
       70.544        D TIERRA        2.533         1.33         32.3         VEGETAL        4.674         2.54        197.9 
       72.000        D TIERRA        2.921         3.97         36.3         VEGETAL        4.705         6.83        204.8 
       74.000        D TIERRA        2.477         5.40         41.7         VEGETAL        4.669         9.37        214.1 
       76.000        D TIERRA        1.556         4.03         45.7         VEGETAL        3.682         8.35        222.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00         83.7 
       78.000        D TIERRA        1.159         2.72         48.5         VEGETAL        3.711         7.39        229.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00         83.7 
       80.000        D TIERRA        0.841         2.00         50.5         VEGETAL        3.737         7.45        237.3 
                    PEDRAPLEN        0.051         0.05         83.8 
       82.000        D TIERRA        0.120         0.96         51.4         VEGETAL        2.714         6.45        243.8 
                    PEDRAPLEN        0.207         0.26         84.0 
       84.000        D TIERRA        0.064         0.18         51.6         VEGETAL        2.775         5.49        249.3 
                    PEDRAPLEN        0.375         0.58         84.6 
       86.000        D TIERRA        0.032         0.10         51.7         VEGETAL        2.825         5.60        254.9 
                    PEDRAPLEN        0.536         0.91         85.5 
       88.000        D TIERRA        0.015         0.05         51.8         VEGETAL        2.865         5.69        260.5 
                    PEDRAPLEN        0.674         1.21         86.7 
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       90.000        D TIERRA        0.007         0.02         51.8         VEGETAL        2.881         5.75        266.3 
                    PEDRAPLEN        0.771         1.44         88.2 
       92.000        D TIERRA        0.004         0.01         51.8         VEGETAL        2.869         5.75        272.0 
                    PEDRAPLEN        0.798         1.57         89.8 
       94.000        D TIERRA        0.004         0.01         51.8         VEGETAL        2.852         5.72        277.8 
                    PEDRAPLEN        0.775         1.57         91.3 
       96.000        D TIERRA        0.006         0.01         51.8         VEGETAL        2.831         5.68        283.4 
                    PEDRAPLEN        0.716         1.49         92.8 
       98.000        D TIERRA        0.012         0.02         51.8         VEGETAL        2.806         5.64        289.1 
                    PEDRAPLEN        0.629         1.34         94.2 
      100.000        D TIERRA        0.025         0.04         51.9         VEGETAL        2.777         5.58        294.7 
                    PEDRAPLEN        0.524         1.15         95.3 
      102.000        D TIERRA        0.051         0.08         51.9         VEGETAL        2.744         5.52        300.2 
                    PEDRAPLEN        0.406         0.93         96.2 
      104.000        D TIERRA        0.097         0.15         52.1         VEGETAL        2.707         5.45        305.6 
                    PEDRAPLEN        0.278         0.68         96.9 
      106.000        D TIERRA        0.793         0.89         53.0         VEGETAL        3.757         6.46        312.1 
                    PEDRAPLEN        0.139         0.42         97.3 
      107.673        D TIERRA        0.989         1.49         54.5         VEGETAL        3.754         6.28        318.4 
                    PEDRAPLEN        0.032         0.14         97.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  54.5 
                       VEGETAL                                  318.4 
                       PEDRAPLEN                                 97.5 
                       D FIRME                                   25.8 
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        0.000        D TIERRA        1.506         0.00          0.0         VEGETAL        2.639         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.031         0.00          0.0 
        0.781        D TIERRA        1.498         1.17          1.2         VEGETAL        2.816         2.13          2.1 
                      D FIRME        1.004         0.79          0.8 
        2.000        D TIERRA        2.229         2.27          3.4         VEGETAL        3.044         3.57          5.7 
                      D FIRME        0.974         1.21          2.0 
        4.000        D TIERRA        5.035         7.26         10.7         VEGETAL        3.307         6.35         12.1 
                      D FIRME        0.935         1.91          3.9 
        5.281        D TIERRA        7.420         7.98         18.7         VEGETAL        3.517         4.37         16.4 
                      D FIRME        0.911         1.18          5.1 
        6.000        D TIERRA        8.571         5.75         24.4         VEGETAL        3.637         2.57         19.0 
                    PEDRAPLEN        0.003         0.00          0.0         D FIRME        0.894         0.65          5.7 
        8.000        D TIERRA       12.156        20.73         45.2         VEGETAL        4.006         7.64         26.6 
                    PEDRAPLEN        0.078         0.08          0.1         D FIRME        0.608         1.50          7.2 
        9.781        D TIERRA       15.524        24.65         69.8         VEGETAL        4.219         7.32         34.0 
                    PEDRAPLEN        0.237         0.28          0.4         D FIRME        0.316         0.82          8.1 
       10.000        D TIERRA       15.964         3.45         73.3         VEGETAL        4.230         0.93         34.9 
                    PEDRAPLEN        0.261         0.05          0.4         D FIRME        0.288         0.07          8.1 
       12.000        D TIERRA       20.923        36.89        110.1         VEGETAL        4.261         8.49         43.4 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.26          0.7         D FIRME        0.000         0.29          8.4 
       14.000        D TIERRA       21.853        42.78        152.9         VEGETAL        4.856         9.12         52.5 
       16.000        D TIERRA       20.655        42.51        195.4         VEGETAL        4.870         9.73         62.2 
       18.000        D TIERRA       19.210        39.87        235.3         VEGETAL        5.242        10.11         72.3 
       20.000        D TIERRA       18.051        37.26        272.6         VEGETAL        5.188        10.43         82.8 
       22.000        D TIERRA       16.220        34.27        306.8         VEGETAL        5.132        10.32         93.1 
       24.000        D TIERRA       14.222        30.44        337.3         VEGETAL        5.078        10.21        103.3 
       26.000        D TIERRA       12.523        26.75        364.0         VEGETAL        5.018        10.10        113.4 
       28.000        D TIERRA       10.883        23.41        387.4         VEGETAL        4.963         9.98        123.4 
       29.858        D TIERRA        9.412        18.85        406.3         VEGETAL        4.913         9.17        132.5 
       30.000        D TIERRA        9.302         1.33        407.6         VEGETAL        4.909         0.70        133.2 

       32.000        D TIERRA        7.823        17.12        424.7         VEGETAL        4.865         9.77        143.0 
       34.000        D TIERRA        7.258        15.08        439.8         VEGETAL        4.841         9.71        152.7 
       36.000        D TIERRA        6.566        13.82        453.6         VEGETAL        4.820         9.66        162.4 
       38.000        D TIERRA        5.864        12.43        466.1         VEGETAL        4.805         9.63        172.0 
       40.000        D TIERRA        5.291        11.16        477.2         VEGETAL        4.789         9.59        181.6 
       42.000        D TIERRA        4.955        10.25        487.5         VEGETAL        4.781         9.57        191.2 
       44.000        D TIERRA        4.728         9.68        497.1         VEGETAL        4.771         9.55        200.7 
       46.000        D TIERRA        4.608         9.34        506.5         VEGETAL        4.759         9.53        210.3 
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       48.000        D TIERRA        4.508         9.12        515.6         VEGETAL        4.746         9.51        219.8 
       50.000        D TIERRA        4.398         8.91        524.5         VEGETAL        5.071         9.82        229.6 
       52.000        D TIERRA        4.281         8.68        533.2         VEGETAL        5.065        10.14        239.7 
       53.635        D TIERRA        4.179         6.92        540.1         VEGETAL        5.059         8.28        248.0 
       60.000        D TIERRA        3.748        25.23        565.3         VEGETAL        4.981        31.95        279.9 
       70.000        D TIERRA        3.320        35.34        600.7         VEGETAL        5.005        49.93        329.9 
       80.000        D TIERRA        4.773        40.47        641.1         VEGETAL        5.353        51.79        381.7 
                    PEDRAPLEN        0.529         2.65          3.3 
       90.000        D TIERRA       13.461        91.17        732.3         VEGETAL        5.366        53.60        435.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         2.65          6.0 
       94.408        D TIERRA       12.940        58.19        790.5         VEGETAL        4.986        22.82        458.1 
      100.000        D TIERRA        5.739        52.23        842.7         VEGETAL        5.132        28.29        486.4 
                    PEDRAPLEN        0.151         0.42          6.4 
      110.000        D TIERRA        0.504        31.21        873.9         VEGETAL        5.324        52.28        538.6 
                    PEDRAPLEN        3.254        17.03         23.4 
      120.000        D TIERRA        0.480         4.92        878.9         VEGETAL        5.380        53.52        592.2 
                    PEDRAPLEN        6.862        50.58         74.0 
      130.000        D TIERRA        0.516         4.98        883.8         VEGETAL        5.359        53.70        645.9 
                    PEDRAPLEN        5.250        60.56        134.6 
      140.000        D TIERRA        1.582        10.49        894.3         VEGETAL        5.036        51.98        697.8 
                    PEDRAPLEN        2.635        39.42        174.0 
      150.000        D TIERRA        1.918        17.50        911.8         VEGETAL        5.087        50.62        748.5 
                    PEDRAPLEN        2.758        26.97        201.0 
      160.000        D TIERRA        1.937        19.27        931.1         VEGETAL        5.160        51.24        799.7 
                    PEDRAPLEN        2.402        25.80        226.8 
      170.000        D TIERRA        4.894        34.15        965.3         VEGETAL        4.565        48.63        848.3 
                    PEDRAPLEN        0.000        12.01        238.8 
      180.000        D TIERRA        8.399        66.47       1031.7         VEGETAL        5.313        49.39        897.7 
      190.000        D TIERRA        9.641        90.20       1121.9         VEGETAL        5.350        53.31        951.0 
      200.000        D TIERRA       10.296        99.68       1221.6         VEGETAL        5.271        53.10       1004.1 
      210.000        D TIERRA        8.106        92.01       1313.6         VEGETAL        5.162        52.16       1056.3 
                    PEDRAPLEN        1.016         5.08        243.9 
      220.000        D TIERRA        4.011        60.58       1374.2         VEGETAL        5.096        51.29       1107.6 
                    PEDRAPLEN        5.489        32.52        276.4 
      227.242        D TIERRA        1.686        20.63       1394.8         VEGETAL        5.123        37.00       1144.6 
                    PEDRAPLEN        1.715        26.09        302.5 
      229.443        D TIERRA        1.297         3.28       1398.1         VEGETAL        5.114        11.27       1155.8 
                    PEDRAPLEN        2.607         4.76        307.2 
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      230.000        D TIERRA        3.770         1.41       1399.5         VEGETAL        5.112         2.85       1158.7 
                    PEDRAPLEN        2.393         1.39        308.6 
      232.000        D TIERRA        5.416         9.19       1408.7         VEGETAL        5.158        10.27       1169.0 
                    PEDRAPLEN        2.850         5.24        313.9 
      234.000        D TIERRA        4.590        10.01       1418.7         VEGETAL        5.134        10.29       1179.3 
                    PEDRAPLEN        2.689         5.54        319.4 
      236.000        D TIERRA        3.650         8.24       1427.0         VEGETAL        4.993        10.13       1189.4 
                    PEDRAPLEN        2.281         4.97        324.4 
      236.542        D TIERRA        3.410         1.91       1428.9         VEGETAL        4.970         2.70       1192.1 
                    PEDRAPLEN        2.153         1.20        325.6 
      238.000        D TIERRA        2.938         4.63       1433.5         VEGETAL        1.220         4.51       1196.6 
                    PEDRAPLEN        0.051         1.61        327.2         D FIRME        0.646         0.47          8.9 
      240.000        D TIERRA        2.116         5.05       1438.6         VEGETAL        1.278         2.50       1199.1 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.05        327.2         D FIRME        1.148         1.79         10.7 
      242.000        D TIERRA        0.583         2.70       1441.3         VEGETAL        1.210         2.49       1201.6 
                    PEDRAPLEN        0.014         0.01        327.2         D FIRME        1.622         2.77         13.5 
      244.000        D TIERRA        0.990         1.57       1442.8         VEGETAL        1.166         2.38       1204.0 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02        327.3         D FIRME        1.621         3.24         16.7 
      245.842        D TIERRA        1.298         2.11       1444.9         VEGETAL        1.210         2.19       1206.1 
                      D FIRME        1.536         2.91         19.6 
      246.000        D TIERRA        1.318         0.21       1445.1         VEGETAL        1.209         0.19       1206.3 
                      D FIRME        1.530         0.24         19.8 
      246.695        D TIERRA        1.651         1.03       1446.2         VEGETAL        1.168         0.83       1207.2 
                      D FIRME        1.508         1.06         20.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                1446.2 
                       VEGETAL                                 1207.2 
                       PEDRAPLEN                                327.3 
                       D FIRME                                   20.9 
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        0.000        D TIERRA        6.107         0.00          0.0         VEGETAL        4.777         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.441         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        9.664        15.77         15.8         VEGETAL        4.735         9.51          9.5 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.44          0.4 
        4.000        D TIERRA        2.891        12.56         28.3         VEGETAL        6.308        11.04         20.6 
                    PEDRAPLEN        5.868         5.87          6.3 
        4.568        D TIERRA        1.554         1.26         29.6         VEGETAL        5.296         3.30         23.9 
                    PEDRAPLEN        6.747         3.58          9.9 
        6.000        D TIERRA        1.306         2.05         31.6         VEGETAL        4.926         7.32         31.2 
                    PEDRAPLEN        8.591        10.98         20.9 
        8.000        D TIERRA        0.000         1.31         32.9         VEGETAL        3.913         8.84         40.0 
                    PEDRAPLEN        8.723        17.31         38.2 
       10.000         VEGETAL        3.436         7.35         47.4       PEDRAPLEN        5.233        13.96         52.1 
       12.000        D TIERRA        0.548         0.55         33.5         VEGETAL        3.958         7.39         54.8 
                    PEDRAPLEN        2.376         7.61         59.8 
       13.926        D TIERRA        1.665         2.13         35.6         VEGETAL        3.816         7.49         62.2 
                    PEDRAPLEN        0.567         2.83         62.6 
       20.000        D TIERRA        8.737        31.59         67.2         VEGETAL        4.806        26.18         88.4 
                    PEDRAPLEN        0.000         1.72         64.3 
       30.000        D TIERRA       23.096       159.17        226.4         VEGETAL        6.309        55.58        144.0 
       40.000        D TIERRA       21.429       222.62        449.0         VEGETAL        6.110        62.10        206.1 
       49.408        D TIERRA        7.891       137.92        586.9         VEGETAL        4.704        50.87        257.0 
       50.000        D TIERRA        4.266         3.60        590.5         VEGETAL        3.793         2.52        259.5 
                    PEDRAPLEN        0.076         0.02         64.3 
       57.908        D TIERRA        5.511        38.66        629.2         VEGETAL        0.000        15.00        274.5 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.30         64.6         D FIRME        3.810        15.06         15.1 
       60.000        D TIERRA        6.766        12.84        642.0         D FIRME        4.005         8.17         23.2 
       66.408        D TIERRA        8.092        47.60        689.6         D FIRME        3.992        25.62         48.9 
       67.329        D TIERRA        3.741         5.45        695.1       PEDRAPLEN        0.930         0.43         65.1 
                      D FIRME        2.324         2.91         51.8 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:11:00   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-11 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 695.1 
                       VEGETAL                                  274.5 
                       PEDRAPLEN                                 65.1 
                       D FIRME                                   51.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        7.807         0.00          0.0         VEGETAL        5.299         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA       10.369        18.18         18.2         VEGETAL        5.295        10.59         10.6 
        4.000        D TIERRA       11.772        22.14         40.3         VEGETAL        5.272        10.57         21.2 
        6.000        D TIERRA       10.936        22.71         63.0         VEGETAL        5.144        10.42         31.6 
        8.000        D TIERRA        9.393        20.33         83.4         VEGETAL        5.095        10.24         41.8 
       10.000        D TIERRA        7.109        16.50         99.9         VEGETAL        5.127        10.22         52.0 
       10.014        D TIERRA        7.089         0.10        100.0         VEGETAL        5.128         0.07         52.1 
       12.000        D TIERRA        4.875        11.88        111.8         VEGETAL        4.743         9.80         61.9 
       14.000        D TIERRA        4.561         9.44        121.3         VEGETAL        5.144         9.89         71.8 
                    PEDRAPLEN        0.106         0.11          0.1 
       16.000        D TIERRA        4.592         9.15        130.4         VEGETAL        4.955        10.10         81.9 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.11          0.2 
       18.000        D TIERRA        5.074         9.67        140.1         VEGETAL        4.674         9.63         91.5 
       20.000        D TIERRA        4.146         9.22        149.3         VEGETAL        5.291         9.97        101.5 
                    PEDRAPLEN        3.427         3.43          3.6 
       20.926        D TIERRA        3.824         3.69        153.0         VEGETAL        5.295         4.90        106.4 
                    PEDRAPLEN        4.899         3.85          7.5 
       21.114        D TIERRA        3.765         0.71        153.7         VEGETAL        5.297         1.00        107.4 
                    PEDRAPLEN        5.165         0.95          8.4 
       30.000        D TIERRA        0.000        16.73        170.4         VEGETAL        5.001        45.75        153.1 
                    PEDRAPLEN       15.165        90.32         98.8 
       40.000         VEGETAL        4.156        45.79        198.9       PEDRAPLEN        8.147       116.56        215.3 
       50.000         VEGETAL        2.149        31.52        230.5       PEDRAPLEN        3.856        60.02        275.3 
       60.000         VEGETAL        3.749        29.49        259.9       PEDRAPLEN        5.008        44.32        319.7 
       70.000         VEGETAL        3.788        37.69        297.6       PEDRAPLEN        5.352        51.80        371.5 
       80.000         VEGETAL        3.941        38.65        336.3       PEDRAPLEN        6.287        58.19        429.7 
       90.000         VEGETAL        4.057        39.99        376.3       PEDRAPLEN        7.026        66.57        496.2 
      100.000        D TIERRA        0.062         0.31        170.7         VEGETAL        2.819        34.38        410.6 
                    PEDRAPLEN        0.507        37.67        533.9 
      110.000        D TIERRA        0.000         0.31        171.1         VEGETAL        3.479        31.49        442.1 
                    PEDRAPLEN        4.444        24.76        558.6 
      120.000         VEGETAL        3.474        34.76        476.9       PEDRAPLEN        3.651        40.47        599.1 
      130.000         VEGETAL        3.067        32.70        509.6       PEDRAPLEN        1.518        25.84        625.0 
      140.000        D TIERRA        0.180         0.90        172.0         VEGETAL        2.639        28.53        538.1 
                    PEDRAPLEN        0.008         7.63        632.6 
      149.081        D TIERRA        0.067         1.12        173.1         VEGETAL        2.716        24.31        562.4 
                    PEDRAPLEN        0.162         0.77        633.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      150.000        D TIERRA        0.060         0.06        173.1         VEGETAL        2.722         2.50        564.9 
                    PEDRAPLEN        0.179         0.16        633.5 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 163

      158.981        D TIERRA        0.000         0.27        173.4         VEGETAL        4.239        31.26        596.2 
                    PEDRAPLEN        8.255        37.87        671.4 
      160.000         VEGETAL        4.206         4.30        600.5       PEDRAPLEN        8.040         8.30        679.7 
      168.881         VEGETAL        3.814        35.61        636.1       PEDRAPLEN        5.552        60.36        740.1 
      170.000         VEGETAL        3.739         4.23        640.3       PEDRAPLEN        5.101         5.96        746.0 
      180.000         VEGETAL        2.817        32.78        673.1       PEDRAPLEN        0.472        27.87        773.9 
      180.610        D TIERRA        0.022         0.01        173.4         VEGETAL        2.760         1.70        674.8 
                    PEDRAPLEN        0.280         0.23        774.1 
      187.360        D TIERRA        3.147        10.69        184.1         VEGETAL        4.729        25.28        700.1 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.94        775.1 
      190.000        D TIERRA        3.880         9.28        193.4         VEGETAL        4.807        12.59        712.7 
      194.110        D TIERRA        4.489        17.20        210.6         VEGETAL        4.876        19.90        732.6 
      200.000        D TIERRA        4.641        26.89        237.5         VEGETAL        4.904        28.80        761.4 
      210.000        D TIERRA        0.000        23.21        260.7         VEGETAL        2.758        38.31        799.7 
                    PEDRAPLEN        0.249         1.24        776.3 
      220.000         VEGETAL        3.084        29.21        828.9       PEDRAPLEN        1.613         9.31        785.6 
      230.000         VEGETAL        3.125        31.05        859.9       PEDRAPLEN        1.787        17.00        802.6 
      240.000         VEGETAL        2.994        30.59        890.5       PEDRAPLEN        1.196        14.91        817.5 
      250.000         VEGETAL        3.319        31.56        922.1       PEDRAPLEN        1.519        13.57        831.1 
      260.000        D TIERRA        0.109         0.54        261.2         VEGETAL        2.906        31.13        953.2 
                    PEDRAPLEN        0.627        10.73        841.8 
      270.000        D TIERRA        4.549        23.29        284.5         VEGETAL        4.897        39.02        992.2 
                    PEDRAPLEN        0.000         3.14        845.0 
      280.000        D TIERRA        0.000        22.75        307.3         VEGETAL        3.766        43.31       1035.6 
                    PEDRAPLEN        5.122        25.61        870.6 
      290.000         VEGETAL        3.350        35.58       1071.1       PEDRAPLEN        2.901        40.12        910.7 
      300.000         VEGETAL        3.074        32.12       1103.2       PEDRAPLEN        1.373        21.37        932.1 
      303.481         VEGETAL        2.971        10.52       1113.8       PEDRAPLEN        1.144         4.38        936.4 
      305.000         VEGETAL        2.939         4.49       1118.3       PEDRAPLEN        1.049         1.67        938.1 
      310.000        D TIERRA        0.011         0.03        307.3         VEGETAL        2.821        14.40       1132.7 
                    PEDRAPLEN        0.499         3.87        942.0 
      315.000        D TIERRA        0.142         0.38        307.7         VEGETAL        2.683        13.76       1146.4 
                    PEDRAPLEN        0.109         1.52        943.5 
      320.000        D TIERRA        0.010         0.38        308.1         VEGETAL        2.841        13.81       1160.2 
                    PEDRAPLEN        0.576         1.71        945.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      325.000        D TIERRA        0.000         0.02        308.1         VEGETAL        3.097        14.84       1175.1 
                    PEDRAPLEN        2.255         7.08        952.3 
      330.000         VEGETAL        3.410        16.27       1191.3       PEDRAPLEN        3.225        13.70        966.0 
      335.000         VEGETAL        3.472        17.21       1208.5       PEDRAPLEN        3.630        17.14        983.1 
      340.000         VEGETAL        3.481        17.38       1225.9       PEDRAPLEN        3.667        18.24       1001.4 
      345.000         VEGETAL        3.409        17.22       1243.2       PEDRAPLEN        3.236        17.26       1018.6 
      349.833         VEGETAL        3.241        16.07       1259.2       PEDRAPLEN        2.674        14.28       1032.9 
      350.000         VEGETAL        3.224         0.54       1259.8       PEDRAPLEN        2.654         0.44       1033.3 
      352.000        D TIERRA        0.012         0.01        308.1         VEGETAL        3.029         6.25       1266.0 
                    PEDRAPLEN        2.263         4.92       1038.3 
      354.000        D TIERRA        0.054         0.07        308.2         VEGETAL        2.997         6.03       1272.0 
                    PEDRAPLEN        1.967         4.23       1042.5 
      356.000        D TIERRA        2.504         2.56        310.7         VEGETAL        4.384         7.38       1279.4 
                    PEDRAPLEN        1.608         3.57       1046.1 
      358.000        D TIERRA        6.524         9.03        319.7         VEGETAL        4.801         9.18       1288.6 
                    PEDRAPLEN        1.501         3.11       1049.2 
      360.000        D TIERRA        9.529        16.05        335.8         VEGETAL        5.051         9.85       1298.5 
                    PEDRAPLEN        0.003         1.50       1050.7 
      362.000        D TIERRA       12.518        22.05        357.8         VEGETAL        5.416        10.47       1308.9 
      364.000        D TIERRA       12.521        25.04        382.9         VEGETAL        5.518        10.93       1319.9 
      366.000        D TIERRA        8.286        20.81        403.7         VEGETAL        5.041        10.56       1330.4 
      368.000        D TIERRA        6.712        15.00        418.7         VEGETAL        5.253        10.29       1340.7 
                    PEDRAPLEN        1.852         1.85       1052.5 
      370.000        D TIERRA        7.069        13.78        432.5         VEGETAL        5.166        10.42       1351.1 
                    PEDRAPLEN        2.859         4.71       1057.2 
      372.000        D TIERRA        7.235        14.30        446.8         VEGETAL        4.766         9.93       1361.1 
                    PEDRAPLEN        2.177         5.04       1062.3 
      374.000        D TIERRA        7.018        14.25        461.0         VEGETAL        4.506         9.27       1370.3 
                    PEDRAPLEN        1.443         3.62       1065.9 
      376.000        D TIERRA        7.259        14.28        475.3         VEGETAL        4.460         8.97       1379.3 
                    PEDRAPLEN        0.848         2.29       1068.2 
      378.000        D TIERRA        9.465        16.72        492.0         VEGETAL        5.897        10.36       1389.7 
                    PEDRAPLEN        0.463         1.31       1069.5 
      380.000        D TIERRA       10.554        20.02        512.0         VEGETAL        6.090        11.99       1401.6 
                    PEDRAPLEN        0.217         0.68       1070.2 
      382.000        D TIERRA       11.941        22.49        534.5         VEGETAL        6.253        12.34       1414.0 
                    PEDRAPLEN        0.003         0.22       1070.4 
      382.220        D TIERRA       12.143         2.65        537.2         VEGETAL        6.271         1.38       1415.4 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 537.2 
                       VEGETAL                                 1415.4 
                       PEDRAPLEN                               1070.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.801         0.00          0.0         VEGETAL        2.693         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.966         0.00          0.0 

        1.011        D TIERRA        2.771         2.82          2.8         VEGETAL        2.546         2.65          2.6 
                      D FIRME        1.958         1.98          2.0 
        5.884        D TIERRA        2.502        12.85         15.7         VEGETAL        2.681        12.74         15.4 
                    PEDRAPLEN        0.034         0.08          0.1         D FIRME        1.917         9.44         11.4 
        6.000        D TIERRA        2.490         0.29         16.0         VEGETAL        2.683         0.31         15.7 
                    PEDRAPLEN        0.035         0.00          0.1         D FIRME        1.917         0.22         11.6 
        8.000        D TIERRA        2.446         4.94         20.9         VEGETAL        2.732         5.42         21.1 
                    PEDRAPLEN        0.061         0.10          0.2         D FIRME        1.864         3.78         15.4 
       10.000        D TIERRA        2.897         5.34         26.2         VEGETAL        2.780         5.51         26.6 
                    PEDRAPLEN        0.093         0.15          0.3         D FIRME        1.608         3.47         18.9 
       12.000        D TIERRA        3.775         6.67         32.9         VEGETAL        2.808         5.59         32.2 
                    PEDRAPLEN        0.123         0.22          0.6         D FIRME        1.252         2.86         21.8 
       12.261        D TIERRA        3.913         1.00         33.9         VEGETAL        2.812         0.73         32.9 
                    PEDRAPLEN        0.128         0.03          0.6         D FIRME        1.206         0.32         22.1 
       14.000        D TIERRA        4.846         7.62         41.5         VEGETAL        2.733         4.82         37.8 
                    PEDRAPLEN        0.163         0.25          0.8         D FIRME        0.594         1.57         23.6 
       16.000        D TIERRA        6.353        11.20         52.7         VEGETAL        3.087         5.82         43.6 
                    PEDRAPLEN        0.215         0.38          1.2         D FIRME        0.160         0.75         24.4 
       18.000        D TIERRA        8.243        14.60         67.3         VEGETAL        3.530         6.62         50.2 
                    PEDRAPLEN        0.461         0.68          1.9         D FIRME        0.000         0.16         24.6 
       20.000        D TIERRA       10.580        18.82         86.1         VEGETAL        4.073         7.60         57.8 
                    PEDRAPLEN        0.695         1.16          3.0 
       22.000        D TIERRA       13.476        24.06        110.2         VEGETAL        4.728         8.80         66.6 
                    PEDRAPLEN        0.662         1.36          4.4 
       23.511        D TIERRA       16.111        22.35        132.5         VEGETAL        5.280         7.56         74.2 
                    PEDRAPLEN        0.267         0.70          5.1 
       24.000        D TIERRA       17.102         8.12        140.7         VEGETAL        5.299         2.59         76.8 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.07          5.2 
       25.573        D TIERRA       20.619        29.67        170.3         VEGETAL        5.695         8.65         85.4 
       30.000        D TIERRA       27.302       106.07        276.4         VEGETAL        7.153        28.44        113.8 
       40.000        D TIERRA       49.881       385.92        662.3         VEGETAL        8.522        78.38        192.2 
       49.238        D TIERRA       65.303       532.04       1194.4         VEGETAL        8.548        78.85        271.1 
       50.000        D TIERRA       67.621        50.64       1245.0         VEGETAL        8.699         6.57        277.6 
       54.530        D TIERRA       78.472       330.90       1575.9         VEGETAL       10.528        43.55        321.2 
       54.540        D TIERRA       78.496         0.78       1576.7         VEGETAL       10.506         0.11        321.3 
       60.000        D TIERRA       89.312       458.12       2034.8         VEGETAL       10.579        57.56        378.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       70.000        D TIERRA      119.569      1044.41       3079.2         VEGETAL       11.579       110.79        489.6 
       76.330        D TIERRA      126.454       778.66       3857.9         VEGETAL       11.617        73.41        563.1 
       79.238        D TIERRA      137.507       383.80       4241.7         VEGETAL       11.738        33.96        597.0 
       80.000        D TIERRA      139.991       105.73       4347.4         VEGETAL       11.768         8.96        606.0 
       90.000        D TIERRA      181.002      1604.96       5952.4         VEGETAL       14.744       132.56        738.5 
      100.000        D TIERRA      229.367      2051.85       8004.2         VEGETAL       16.600       156.72        895.2 
      109.238        D TIERRA      235.018      2145.00      10149.2         VEGETAL       13.891       140.84       1036.1 
      110.000        D TIERRA      218.016       172.61      10321.8         VEGETAL       13.549        10.45       1046.5 
      120.000        D TIERRA       80.158      1490.87      11812.7         VEGETAL        9.281       114.15       1160.7 
      130.000        D TIERRA       29.133       546.46      12359.1         VEGETAL        6.564        79.23       1239.9 
      136.649        D TIERRA        4.289       111.11      12470.3         VEGETAL        4.593        37.09       1277.0 
      136.659        D TIERRA        4.259         0.04      12470.3         VEGETAL        4.589         0.05       1277.0 
      140.000        D TIERRA        0.000         7.12      12477.4         VEGETAL        2.957        12.61       1289.6 
                    PEDRAPLEN        3.136         5.24         10.4 
      141.736         VEGETAL        3.255         5.39       1295.0       PEDRAPLEN        4.297         6.45         16.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               12477.4 
                       VEGETAL                                 1295.0 
                       PEDRAPLEN                                 16.9 
                       D FIRME                                   24.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        4.032         0.00          0.0       PEDRAPLEN        6.923         0.00          0.0 
        0.850         VEGETAL        4.012         3.42          3.4       PEDRAPLEN        6.799         5.83          5.8 
        2.000         VEGETAL        3.986         4.60          8.0       PEDRAPLEN        6.636         7.73         13.6 
        4.000         VEGETAL        3.947         7.93         16.0       PEDRAPLEN        6.386        13.02         26.6 
        6.000         VEGETAL        3.855         7.80         23.8       PEDRAPLEN        5.970        12.36         38.9 
        8.000         VEGETAL        3.664         7.52         31.3       PEDRAPLEN        4.661        10.63         49.6 
        8.350         VEGETAL        3.620         1.27         32.5       PEDRAPLEN        4.403         1.59         51.2 
       10.000         VEGETAL        3.416         5.81         38.4       PEDRAPLEN        3.257         6.32         57.5 
       12.000         VEGETAL        3.177         6.59         44.9       PEDRAPLEN        2.033         5.29         62.8 
       14.000         VEGETAL        2.947         6.12         51.1       PEDRAPLEN        0.999         3.03         65.8 
       15.850        D TIERRA        0.060         0.06          0.1         VEGETAL        2.744         5.26         56.3 
                    PEDRAPLEN        0.256         1.16         67.0 
       16.000        D TIERRA        0.077         0.01          0.1         VEGETAL        2.727         0.41         56.7 
                    PEDRAPLEN        0.214         0.04         67.0 
       18.000        D TIERRA        1.275         1.35          1.4         VEGETAL        3.674         6.40         63.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.22         67.2 
       20.000        D TIERRA        1.368         2.64          4.1         VEGETAL        3.658         7.33         70.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00         67.2 
       22.000        D TIERRA        1.453         2.82          6.9         VEGETAL        3.655         7.31         77.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00         67.2 
       24.000        D TIERRA        1.510         2.96          9.8         VEGETAL        3.649         7.30         85.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00         67.2 
       24.856        D TIERRA        1.520         1.30         11.1         VEGETAL        3.648         3.12         88.2 

                    PEDRAPLEN        0.002         0.00         67.2 
       30.000        D TIERRA        0.077         4.11         15.2         VEGETAL        2.717        16.37        104.6 
                    PEDRAPLEN        0.191         0.50         67.7 
       40.000        D TIERRA        0.068         0.73         16.0         VEGETAL        2.731        27.24        131.8 
                    PEDRAPLEN        0.217         2.04         69.8 
       50.000        D TIERRA        0.088         0.78         16.8         VEGETAL        2.713        27.22        159.0 
                    PEDRAPLEN        0.172         1.94         71.7 
       60.000        D TIERRA        0.078         0.83         17.6         VEGETAL        2.881        27.97        187.0 
                    PEDRAPLEN        0.847         5.09         76.8 
       70.000        D TIERRA        0.000         0.39         18.0         VEGETAL        3.101        29.91        216.9 
                    PEDRAPLEN        1.717        12.82         89.6 
       71.759         VEGETAL        3.109         5.46        222.4       PEDRAPLEN        1.776         3.07         92.7 
       72.000         VEGETAL        3.109         0.75        223.1       PEDRAPLEN        1.783         0.43         93.1 
       74.000         VEGETAL        3.116         6.23        229.4       PEDRAPLEN        1.836         3.62         96.7 
       76.000         VEGETAL        3.125         6.24        235.6       PEDRAPLEN        1.888         3.72        100.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       78.000         VEGETAL        3.136         6.26        241.9       PEDRAPLEN        1.944         3.83        104.3 
       80.000         VEGETAL        3.149         6.28        248.1       PEDRAPLEN        2.004         3.95        108.2 
       82.000         VEGETAL        3.163         6.31        254.5       PEDRAPLEN        2.073         4.08        112.3 
       84.000         VEGETAL        3.178         6.34        260.8       PEDRAPLEN        2.147         4.22        116.5 
       86.000         VEGETAL        3.195         6.37        267.2       PEDRAPLEN        2.226         4.37        120.9 
       88.000         VEGETAL        3.176         6.37        273.5       PEDRAPLEN        2.244         4.47        125.4 
       90.000         VEGETAL        3.183         6.36        279.9       PEDRAPLEN        2.196         4.44        129.8 
       92.000         VEGETAL        3.155         6.34        286.2       PEDRAPLEN        2.060         4.26        134.1 
       94.000         VEGETAL        3.129         6.28        292.5       PEDRAPLEN        1.922         3.98        138.1 
       96.000         VEGETAL        3.100         6.23        298.7       PEDRAPLEN        1.786         3.71        141.8 
       98.000         VEGETAL        3.074         6.17        304.9       PEDRAPLEN        1.656         3.44        145.2 
      100.000         VEGETAL        3.051         6.12        311.0       PEDRAPLEN        1.529         3.19        148.4 
      102.000         VEGETAL        3.029         6.08        317.1       PEDRAPLEN        1.399         2.93        151.3 
      104.000         VEGETAL        3.007         6.04        323.2       PEDRAPLEN        1.255         2.65        154.0 
      105.771         VEGETAL        2.975         5.30        328.5       PEDRAPLEN        1.117         2.10        156.1 
      110.000         VEGETAL        2.898        12.42        340.9       PEDRAPLEN        0.795         4.04        160.1 
      120.000         VEGETAL        2.737        28.18        369.1       PEDRAPLEN        0.107         4.51        164.6 
      130.000         VEGETAL        2.900        28.18        397.2       PEDRAPLEN        1.009         5.58        170.2 
      138.791        D TIERRA        0.238         1.04         19.0         VEGETAL        2.632        24.31        421.6 
                    PEDRAPLEN        0.005         4.46        174.7 
      140.000        D TIERRA        0.257         0.30         19.3         VEGETAL        2.624         3.18        424.7 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01        174.7 
      150.000        D TIERRA        0.118         1.88         21.2         VEGETAL        2.657        26.41        451.1 
                    PEDRAPLEN        0.007         0.06        174.7 
      160.000        D TIERRA        0.000         0.59         21.8         VEGETAL        2.789        27.23        478.4 
                    PEDRAPLEN        0.343         1.75        176.5 
      168.791         VEGETAL        2.956        25.26        503.6       PEDRAPLEN        1.020         5.99        182.5 
      170.000         VEGETAL        2.981         3.59        507.2       PEDRAPLEN        1.129         1.30        183.8 
      180.000        D TIERRA        0.014         0.07         21.9         VEGETAL        2.783        28.82        536.0 
                    PEDRAPLEN        0.341         7.35        191.1 
      190.000        D TIERRA        0.000         0.07         21.9         VEGETAL        3.117        29.50        565.5 
                    PEDRAPLEN        1.750        10.46        201.6 
      198.791         VEGETAL        3.178        27.67        593.2       PEDRAPLEN        2.039        16.65        218.2 
      200.000         VEGETAL        3.188         3.85        597.0       PEDRAPLEN        2.085         2.49        220.7 
      210.000         VEGETAL        3.268        32.28        629.3       PEDRAPLEN        2.481        22.83        243.6 
      220.000         VEGETAL        3.346        33.07        662.4       PEDRAPLEN        2.884        26.82        270.4 
      226.494         VEGETAL        3.397        21.90        684.3       PEDRAPLEN        3.153        19.60        290.0 
      230.000         VEGETAL        3.423        11.96        696.2       PEDRAPLEN        3.294        11.30        301.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000         VEGETAL        3.219        33.21        729.5       PEDRAPLEN        2.703        29.99        331.3 
      250.000         VEGETAL        3.305        32.62        762.1       PEDRAPLEN        2.651        26.77        358.0 
      260.000         VEGETAL        3.494        33.99        796.1       PEDRAPLEN        3.695        31.73        389.8 
      266.494         VEGETAL        3.500        22.71        818.8       PEDRAPLEN        3.731        24.11        413.9 
      270.000         VEGETAL        3.498        12.27        831.0       PEDRAPLEN        3.720        13.06        426.9 
      280.000         VEGETAL        3.471        34.84        865.9       PEDRAPLEN        3.575        36.47        463.4 
      287.908         VEGETAL        3.428        27.28        893.2       PEDRAPLEN        3.342        27.35        490.8 
      290.000         VEGETAL        3.411         7.15        900.3       PEDRAPLEN        3.260         6.91        497.7 
      300.000         VEGETAL        3.314        33.62        933.9       PEDRAPLEN        2.769        30.15        527.8 
      306.494         VEGETAL        3.282        21.42        955.4       PEDRAPLEN        2.529        17.20        545.0 
      310.000         VEGETAL        3.247        11.45        966.8       PEDRAPLEN        2.365         8.58        553.6 
      320.000         VEGETAL        3.157        32.02        998.8       PEDRAPLEN        1.938        21.51        575.1 
      330.000         VEGETAL        3.069        31.13       1030.0       PEDRAPLEN        1.534        17.36        592.5 
      340.000         VEGETAL        2.962        30.16       1060.1       PEDRAPLEN        1.049        12.92        605.4 
      350.000         VEGETAL        2.847        29.05       1089.2       PEDRAPLEN        0.592         8.20        613.6 
      360.000        D TIERRA        0.915         4.58         26.5         VEGETAL        3.767        33.07       1122.2 
                    PEDRAPLEN        0.119         3.55        617.1 
      370.000        D TIERRA        0.000         4.58         31.1         VEGETAL        2.422        30.94       1153.2 
                    PEDRAPLEN        1.178         6.49        623.6         D FIRME        0.471         2.36          2.4 
      380.000        D TIERRA        0.003         0.01         31.1         VEGETAL        1.903        21.63       1174.8 
                    PEDRAPLEN        0.999        10.88        634.5         D FIRME        0.254         3.62          6.0 
      390.000        D TIERRA        0.004         0.03         31.1         VEGETAL        1.633        17.68       1192.5 
                    PEDRAPLEN        1.021        10.10        644.6         D FIRME        0.763         5.08         11.1 
      400.000        D TIERRA        0.920         4.62         35.7         VEGETAL        4.032        28.32       1220.8 
                    PEDRAPLEN        0.783         9.02        653.6         D FIRME        0.000         3.81         14.9 
      410.000        D TIERRA        2.401        16.61         52.4         VEGETAL        3.895        39.63       1260.4 
                    PEDRAPLEN        0.002         3.93        657.6 
      420.000        D TIERRA        5.489        39.45         91.8         VEGETAL        5.034        44.64       1305.1 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.01        657.6 
      429.493        D TIERRA        9.457        70.94        162.7         VEGETAL        5.363        49.35       1354.4 
      430.000        D TIERRA        9.663         4.85        167.6         VEGETAL        5.372         2.72       1357.2 
      440.000        D TIERRA       12.562       111.12        278.7         VEGETAL        5.535        54.53       1411.7 
      450.000        D TIERRA       12.697       126.29        405.0         VEGETAL        5.578        55.56       1467.3 
      460.000        D TIERRA        5.845        92.71        497.7         VEGETAL        4.946        52.62       1519.9 
      470.000        D TIERRA        0.000        29.23        526.9         VEGETAL        3.294        41.20       1561.1 
                    PEDRAPLEN        2.628        13.14        670.7 
      480.000         VEGETAL        3.026        31.60       1592.7       PEDRAPLEN        1.271        19.50        690.2 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 164

  EJE: 237: CS-14 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      490.000        D TIERRA        0.015         0.07        527.0         VEGETAL        3.093        30.60       1623.3 
                    PEDRAPLEN        1.454        13.63        703.8 
      500.000        D TIERRA        0.000         0.07        527.1         VEGETAL        3.356        32.25       1655.5 
                    PEDRAPLEN        3.195        23.25        727.1 
      510.000         VEGETAL        3.191        32.73       1688.3       PEDRAPLEN        2.075        26.35        753.4 
      520.000         VEGETAL        3.038        31.14       1719.4       PEDRAPLEN        1.389        17.32        770.8 
      530.000         VEGETAL        2.958        29.98       1749.4       PEDRAPLEN        0.951        11.70        782.5 
      540.000         VEGETAL        2.915        29.36       1778.7       PEDRAPLEN        0.863         9.07        791.5 
      550.000         VEGETAL        2.778        28.47       1807.2       PEDRAPLEN        0.312         5.87        797.4 
      560.000         VEGETAL        2.830        28.04       1835.3       PEDRAPLEN        0.524         4.18        801.6 
      564.983         VEGETAL        2.855        14.16       1849.4       PEDRAPLEN        0.620         2.85        804.4 
      566.000         VEGETAL        2.860         2.91       1852.3       PEDRAPLEN        0.640         0.64        805.1 
      568.000         VEGETAL        2.870         5.73       1858.1       PEDRAPLEN        0.683         1.32        806.4 
      570.000         VEGETAL        2.882         5.75       1863.8       PEDRAPLEN        0.728         1.41        807.8 
      572.000         VEGETAL        2.893         5.77       1869.6       PEDRAPLEN        0.774         1.50        809.3 
      574.000         VEGETAL        2.905         5.80       1875.4       PEDRAPLEN        0.821         1.60        810.9 
      576.000         VEGETAL        2.920         5.83       1881.2       PEDRAPLEN        0.872         1.69        812.6 
      578.000         VEGETAL        2.934         5.85       1887.1       PEDRAPLEN        0.924         1.80        814.4 
      580.000         VEGETAL        2.947         5.88       1892.9       PEDRAPLEN        0.973         1.90        816.3 
      582.000         VEGETAL        2.957         5.90       1898.8       PEDRAPLEN        1.016         1.99        818.3 
      584.000         VEGETAL        2.966         5.92       1904.8       PEDRAPLEN        1.052         2.07        820.3 
      586.000         VEGETAL        2.972         5.94       1910.7       PEDRAPLEN        1.078         2.13        822.5 
      588.000         VEGETAL        2.968         5.94       1916.6       PEDRAPLEN        1.087         2.16        824.6 
      590.000         VEGETAL        2.964         5.93       1922.6       PEDRAPLEN        1.082         2.17        826.8 
      590.955         VEGETAL        2.961         2.83       1925.4       PEDRAPLEN        1.076         1.03        827.8 
      592.000         VEGETAL        2.960         3.09       1928.5       PEDRAPLEN        1.074         1.12        829.0 
      594.000         VEGETAL        2.964         5.92       1934.4       PEDRAPLEN        1.100         2.17        831.1 
      596.000         VEGETAL        2.950         5.91       1940.3       PEDRAPLEN        1.093         2.19        833.3 
      598.000         VEGETAL        2.934         5.88       1946.2       PEDRAPLEN        1.013         2.11        835.4 
      600.000         VEGETAL        2.930         5.86       1952.1       PEDRAPLEN        0.970         1.98        837.4 
      602.000         VEGETAL        2.933         5.86       1957.9       PEDRAPLEN        0.968         1.94        839.4 
      604.000         VEGETAL        2.946         5.88       1963.8       PEDRAPLEN        1.013         1.98        841.3 
      605.061         VEGETAL        2.957         3.13       1967.0       PEDRAPLEN        1.057         1.10        842.4 
      606.000         VEGETAL        2.969         2.78       1969.7       PEDRAPLEN        1.107         1.02        843.5 
      606.205         VEGETAL        2.972         0.61       1970.3       PEDRAPLEN        1.120         0.23        843.7 
      608.000         VEGETAL        3.004         5.36       1975.7       PEDRAPLEN        1.254         2.13        845.8 
      610.000         VEGETAL        3.024         6.03       1981.7       PEDRAPLEN        1.402         2.66        848.5 
      612.000         VEGETAL        3.049         6.07       1987.8       PEDRAPLEN        1.603         3.00        851.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      614.000         VEGETAL        3.117         6.17       1994.0       PEDRAPLEN        1.930         3.53        855.0 
      616.000         VEGETAL        3.201         6.32       2000.3       PEDRAPLEN        2.338         4.27        859.3 
      618.000         VEGETAL        3.299         6.50       2006.8       PEDRAPLEN        2.832         5.17        864.4 
      620.000         VEGETAL        3.411         6.71       2013.5       PEDRAPLEN        3.415         6.25        870.7 
      621.455         VEGETAL        3.497         5.03       2018.5       PEDRAPLEN        3.891         5.32        876.0 
      622.000         VEGETAL        3.530         1.91       2020.4       PEDRAPLEN        4.078         2.17        878.2 
      624.000         VEGETAL        3.653         7.18       2027.6       PEDRAPLEN        4.754         8.83        887.0 
      626.000         VEGETAL        3.763         7.42       2035.0       PEDRAPLEN        5.391        10.15        897.2 
      628.000         VEGETAL        3.860         7.62       2042.7       PEDRAPLEN        5.986        11.38        908.5 
      630.000         VEGETAL        3.944         7.80       2050.5       PEDRAPLEN        6.546        12.53        921.1 
      632.000         VEGETAL        4.026         7.97       2058.4       PEDRAPLEN        7.073        13.62        934.7 
      634.000         VEGETAL        4.105         8.13       2066.6       PEDRAPLEN        7.557        14.63        949.3 
      636.000         VEGETAL        4.181         8.29       2074.9       PEDRAPLEN        7.982        15.54        964.9 
      638.000         VEGETAL        4.248         8.43       2083.3       PEDRAPLEN        8.318        16.30        981.2 
      639.869         VEGETAL        4.285         7.97       2091.3       PEDRAPLEN        8.573        15.78        996.9 
      640.000         VEGETAL        4.288         0.56       2091.8       PEDRAPLEN        8.590         1.12        998.1 
      642.000         VEGETAL        4.317         8.61       2100.4       PEDRAPLEN        8.791        17.38       1015.4 
      644.000         VEGETAL        4.332         8.65       2109.1       PEDRAPLEN        8.890        17.68       1033.1 
      646.000         VEGETAL        4.332         8.66       2117.7       PEDRAPLEN        8.888        17.78       1050.9 
      647.369         VEGETAL        4.327         5.93       2123.7       PEDRAPLEN        8.838        12.13       1063.0 
      648.000         VEGETAL        4.322         2.73       2126.4       PEDRAPLEN        8.800         5.56       1068.6 
      650.000         VEGETAL        4.504         8.83       2135.2       PEDRAPLEN        9.109        17.91       1086.5 
      652.000         VEGETAL        3.924         8.43       2143.7       PEDRAPLEN        6.342        15.45       1102.0 
      654.000         VEGETAL        2.790         6.71       2150.4       PEDRAPLEN        0.383         6.73       1108.7 
      654.869        D TIERRA        0.939         0.41        527.5         VEGETAL        3.615         2.78       2153.2 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.17       1108.9 
      656.000        D TIERRA        1.538         1.40        528.9         VEGETAL        3.599         4.08       2157.2 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       1108.9 
      656.342        D TIERRA        2.184         0.64        529.5         VEGETAL        4.627         1.41       2158.6 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 529.5 
                       VEGETAL                                 2158.6 
                       PEDRAPLEN                               1108.9 
                       D FIRME                                   14.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.500         0.00          0.0         VEGETAL        4.667         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        2.774         5.27          5.3         VEGETAL        4.690         9.36          9.4 
        2.714        D TIERRA        2.948         2.04          7.3         VEGETAL        4.714         3.36         12.7 
        4.000        D TIERRA        3.188         3.95         11.3         VEGETAL        4.747         6.08         18.8 
        6.000        D TIERRA        3.448         6.64         17.9         VEGETAL        4.774         9.52         28.3 
        8.000        D TIERRA        3.519         6.97         24.9         VEGETAL        4.784         9.56         37.9 
        9.114        D TIERRA        3.519         3.92         28.8         VEGETAL        4.784         5.33         43.2 
       10.000        D TIERRA        3.501         3.11         31.9         VEGETAL        4.782         4.24         47.4 
       12.000        D TIERRA        3.433         6.93         38.8         VEGETAL        4.771         9.55         57.0 
       14.000        D TIERRA        2.858         6.29         45.1         VEGETAL        4.710         9.48         66.5 
       15.514        D TIERRA        2.357         3.95         49.1         VEGETAL        4.654         7.09         73.6 
       16.000        D TIERRA        2.191         1.11         50.2         VEGETAL        4.635         2.26         75.8 
       18.000        D TIERRA        1.110         3.30         53.5         VEGETAL        3.596         8.23         84.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        0.166         1.28         54.8         VEGETAL        2.642         6.24         90.3 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01          0.0 
       22.000        D TIERRA        0.013         0.18         54.9         VEGETAL        2.746         5.39         95.7 
                    PEDRAPLEN        0.236         0.24          0.2 
       24.000        D TIERRA        0.000         0.01         54.9         VEGETAL        2.790         5.54        101.2 
                    PEDRAPLEN        0.542         0.78          1.0 
       26.000         VEGETAL        2.829         5.62        106.8       PEDRAPLEN        0.754         1.30          2.3 
       28.000         VEGETAL        2.871         5.70        112.5       PEDRAPLEN        0.909         1.66          4.0 
       30.000         VEGETAL        2.916         5.79        118.3       PEDRAPLEN        1.042         1.95          5.9 
       32.000         VEGETAL        2.963         5.88        124.2       PEDRAPLEN        1.178         2.22          8.2 
       34.000         VEGETAL        3.013         5.98        130.2       PEDRAPLEN        1.335         2.51         10.7 
       36.000         VEGETAL        3.064         6.08        136.2       PEDRAPLEN        1.527         2.86         13.5 
       38.000         VEGETAL        3.118         6.18        142.4       PEDRAPLEN        1.762         3.29         16.8 
       40.000         VEGETAL        3.176         6.29        148.7       PEDRAPLEN        2.045         3.81         20.6 
       42.000         VEGETAL        3.237         6.41        155.1       PEDRAPLEN        2.376         4.42         25.1 
       44.000         VEGETAL        3.298         6.53        161.7       PEDRAPLEN        2.751         5.13         30.2 
       46.000         VEGETAL        3.394         6.69        168.4       PEDRAPLEN        3.230         5.98         36.2 
       48.000         VEGETAL        3.481         6.88        175.2       PEDRAPLEN        3.795         7.02         43.2 
       49.581         VEGETAL        3.533         5.54        180.8       PEDRAPLEN        4.191         6.31         49.5 
       50.000         VEGETAL        3.540         1.48        182.3       PEDRAPLEN        4.203         1.76         51.3 
       52.000         VEGETAL        3.538         7.08        189.3       PEDRAPLEN        4.150         8.35         59.6 
       54.000         VEGETAL        3.525         7.06        196.4       PEDRAPLEN        4.067         8.22         67.8 
       56.000         VEGETAL        3.516         7.04        203.4       PEDRAPLEN        3.988         8.05         75.9 
       58.000         VEGETAL        3.509         7.02        210.5       PEDRAPLEN        3.914         7.90         83.8 
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       60.000         VEGETAL        3.505         7.01        217.5       PEDRAPLEN        3.844         7.76         91.5 
       62.000         VEGETAL        3.493         7.00        224.5       PEDRAPLEN        3.772         7.62         99.2 
       64.000         VEGETAL        3.482         6.98        231.5       PEDRAPLEN        3.713         7.48        106.6 
       66.000         VEGETAL        3.474         6.96        238.4       PEDRAPLEN        3.670         7.38        114.0 
       68.000         VEGETAL        3.467         6.94        245.4       PEDRAPLEN        3.642         7.31        121.3 
       70.000         VEGETAL        3.463         6.93        252.3       PEDRAPLEN        3.625         7.27        128.6 
       72.000         VEGETAL        3.462         6.92        259.2       PEDRAPLEN        3.616         7.24        135.8 
       74.000         VEGETAL        3.464         6.93        266.1       PEDRAPLEN        3.610         7.23        143.1 
       76.000         VEGETAL        3.469         6.93        273.1       PEDRAPLEN        3.595         7.20        150.3 
       78.000         VEGETAL        3.470         6.94        280.0       PEDRAPLEN        3.555         7.15        157.4 
       80.000         VEGETAL        3.489         6.96        287.0       PEDRAPLEN        3.454         7.01        164.4 
       82.000         VEGETAL        3.200         6.69        293.7       PEDRAPLEN        2.984         6.44        170.9 
                      D FIRME        0.001         0.00          0.0 
       84.000         VEGETAL        3.009         6.21        299.9       PEDRAPLEN        2.630         5.61        176.5 
                      D FIRME        0.069         0.07          0.1 
       86.000         VEGETAL        2.922         5.93        305.8       PEDRAPLEN        2.473         5.10        181.6 
                      D FIRME        0.127         0.20          0.3 
       88.000         VEGETAL        2.989         5.91        311.7       PEDRAPLEN        2.828         5.30        186.9 
                      D FIRME        0.123         0.25          0.5 
       90.000         VEGETAL        3.165         6.15        317.9       PEDRAPLEN        3.362         6.19        193.1 
                      D FIRME        0.073         0.20          0.7 
       92.000         VEGETAL        3.370         6.53        324.4       PEDRAPLEN        3.889         7.25        200.3 
                      D FIRME        0.000         0.07          0.8 
       94.000         VEGETAL        3.471         6.84        331.2       PEDRAPLEN        4.297         8.19        208.5 
       96.000         VEGETAL        3.547         7.02        338.3       PEDRAPLEN        4.692         8.99        217.5 
       98.000         VEGETAL        3.650         7.20        345.5       PEDRAPLEN        5.264         9.96        227.5 
      100.000         VEGETAL        3.764         7.41        352.9       PEDRAPLEN        5.752        11.02        238.5 
      102.000         VEGETAL        3.811         7.58        360.4       PEDRAPLEN        5.961        11.71        250.2 
      102.223         VEGETAL        3.812         0.85        361.3       PEDRAPLEN        5.949         1.33        251.5 
      110.000         VEGETAL        3.811        29.64        390.9       PEDRAPLEN        5.543        44.69        296.2 
      120.000         VEGETAL        3.621        37.16        428.1       PEDRAPLEN        4.476        50.09        346.3 
      130.000         VEGETAL        3.455        35.38        463.5       PEDRAPLEN        3.463        39.69        386.0 
      140.000         VEGETAL        3.465        34.60        498.1       PEDRAPLEN        3.531        34.97        421.0 
      150.000         VEGETAL        3.582        35.23        533.3       PEDRAPLEN        4.187        38.59        459.5 
      160.000         VEGETAL        3.696        36.39        569.7       PEDRAPLEN        4.859        45.23        504.8 
      170.000         VEGETAL        3.798        37.47        607.2       PEDRAPLEN        5.503        51.81        556.6 
      180.000         VEGETAL        3.438        36.18        643.3       PEDRAPLEN        3.343        44.23        600.8 
      190.000         VEGETAL        2.814        31.26        674.6       PEDRAPLEN        0.462        19.02        619.8 
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      200.000         VEGETAL        2.979        28.97        703.6       PEDRAPLEN        1.133         7.97        627.8 
      210.000         VEGETAL        3.280        31.29        734.9       PEDRAPLEN        2.539        18.36        646.2 
      220.000         VEGETAL        3.580        34.30        769.2       PEDRAPLEN        4.176        33.58        679.8 
      230.000         VEGETAL        3.845        37.12        806.3       PEDRAPLEN        5.783        49.79        729.5 
      240.000         VEGETAL        3.810        38.28        844.6       PEDRAPLEN        5.591        56.87        786.4 
      250.000         VEGETAL        3.790        38.00        882.6       PEDRAPLEN        5.405        54.98        841.4 
      260.000         VEGETAL        3.806        37.98        920.5       PEDRAPLEN        5.504        54.55        895.9 
      268.388         VEGETAL        3.862        32.16        952.7       PEDRAPLEN        5.858        47.65        943.6 
      270.000         VEGETAL        3.882         6.24        958.9       PEDRAPLEN        5.983         9.54        953.1 
      280.000         VEGETAL        3.858        38.70        997.6       PEDRAPLEN        5.771        58.77       1011.9 
      281.178         VEGETAL        3.848         4.54       1002.2       PEDRAPLEN        5.712         6.76       1018.7 
      286.388         VEGETAL        3.799        19.92       1022.1       PEDRAPLEN        5.496        29.20       1047.9 
      290.000         VEGETAL        3.780        13.69       1035.8       PEDRAPLEN        5.360        19.61       1067.5 
      300.000         VEGETAL        3.696        37.38       1073.2       PEDRAPLEN        4.857        51.09       1118.6 
      304.388         VEGETAL        3.652        16.12       1089.3       PEDRAPLEN        4.595        20.74       1139.3 
      310.000         VEGETAL        3.667        20.54       1109.8       PEDRAPLEN        4.680        26.03       1165.3 

      320.000         VEGETAL        3.782        37.25       1147.1       PEDRAPLEN        5.367        50.23       1215.6 
      330.000         VEGETAL        3.665        37.24       1184.3       PEDRAPLEN        4.864        51.16       1266.7 
      340.000         VEGETAL        1.722        26.93       1211.3       PEDRAPLEN        1.362        31.13       1297.9 
                      D FIRME        0.455         2.27          3.1 
      350.000         VEGETAL        3.093        24.07       1235.3       PEDRAPLEN        1.659        15.11       1313.0 
                      D FIRME        0.000         2.27          5.3 
      360.000        D TIERRA        0.003         0.01         55.0         VEGETAL        2.742        29.17       1264.5 
                    PEDRAPLEN        0.105         8.82       1321.8 
      370.000        D TIERRA        0.000         0.01         55.0         VEGETAL        2.897        28.19       1292.7 
                    PEDRAPLEN        0.789         4.47       1326.2 
      380.000         VEGETAL        3.080        29.88       1322.6       PEDRAPLEN        1.580        11.84       1338.1 
      390.000         VEGETAL        3.264        31.72       1354.3       PEDRAPLEN        2.459        20.19       1358.3 
      400.000         VEGETAL        3.447        33.55       1387.8       PEDRAPLEN        3.426        29.42       1387.7 
      410.000         VEGETAL        3.687        35.67       1423.5       PEDRAPLEN        4.608        40.17       1427.9 
      420.000         VEGETAL        3.755        37.21       1460.7       PEDRAPLEN        5.206        49.07       1476.9 
      430.000         VEGETAL        3.611        36.83       1497.5       PEDRAPLEN        4.300        47.53       1524.5 
      440.000         VEGETAL        3.641        36.26       1533.8       PEDRAPLEN        4.529        44.14       1568.6 
      450.000         VEGETAL        3.704        36.72       1570.5       PEDRAPLEN        4.900        47.14       1615.8 
      457.197         VEGETAL        3.750        26.82       1597.4       PEDRAPLEN        5.176        36.26       1652.0 
      460.000         VEGETAL        3.768        10.54       1607.9       PEDRAPLEN        5.285        14.66       1666.7 
      470.000         VEGETAL        3.833        38.01       1645.9       PEDRAPLEN        5.677        54.81       1721.5 
      480.000         VEGETAL        3.779        38.06       1684.0       PEDRAPLEN        5.348        55.12       1776.6 
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      490.000         VEGETAL        3.633        37.06       1721.0       PEDRAPLEN        4.480        49.14       1825.8 
      500.000         VEGETAL        3.575        36.04       1757.1       PEDRAPLEN        4.140        43.10       1868.9 
      510.000         VEGETAL        3.192        33.84       1790.9       PEDRAPLEN        2.107        31.24       1900.1 
      520.000         VEGETAL        3.250        32.21       1823.1       PEDRAPLEN        2.392        22.50       1922.6 
      528.111         VEGETAL        3.279        26.48       1849.6       PEDRAPLEN        2.572        20.13       1942.7 
      530.000         VEGETAL        3.285         6.20       1855.8       PEDRAPLEN        2.590         4.88       1947.6 
      540.000         VEGETAL        3.316        33.01       1888.8       PEDRAPLEN        2.728        26.59       1974.2 
      541.611         VEGETAL        3.325         5.35       1894.1       PEDRAPLEN        2.771         4.43       1978.6 
      550.000         VEGETAL        3.406        28.23       1922.4       PEDRAPLEN        3.149        24.83       2003.5 
      555.111         VEGETAL        3.475        17.58       1940.0       PEDRAPLEN        3.558        17.14       2020.6 
      557.307         VEGETAL        3.532         7.69       1947.7       PEDRAPLEN        3.879         8.17       2028.8 
      558.000         VEGETAL        3.550         2.45       1950.1       PEDRAPLEN        3.982         2.72       2031.5 
      560.000         VEGETAL        3.601         7.15       1957.3       PEDRAPLEN        4.280         8.26       2039.7 
      562.000         VEGETAL        3.653         7.25       1964.5       PEDRAPLEN        4.580         8.86       2048.6 
      564.000         VEGETAL        3.704         7.36       1971.9       PEDRAPLEN        4.883         9.46       2058.1 
      566.000         VEGETAL        3.755         7.46       1979.3       PEDRAPLEN        5.188        10.07       2068.1 
      568.000         VEGETAL        3.807         7.56       1986.9       PEDRAPLEN        5.495        10.68       2078.8 
      570.000         VEGETAL        3.857         7.66       1994.6       PEDRAPLEN        5.804        11.30       2090.1 
      572.000         VEGETAL        3.908         7.77       2002.3       PEDRAPLEN        6.115        11.92       2102.0 
      574.000         VEGETAL        3.958         7.87       2010.2       PEDRAPLEN        6.428        12.54       2114.6 
      576.000         VEGETAL        4.008         7.97       2018.2       PEDRAPLEN        6.743        13.17       2127.8 
      578.000         VEGETAL        4.058         8.07       2026.2       PEDRAPLEN        7.061        13.80       2141.6 
      580.000         VEGETAL        4.108         8.17       2034.4       PEDRAPLEN        7.381        14.44       2156.0 
      582.000         VEGETAL        4.158         8.27       2042.7       PEDRAPLEN        7.703        15.08       2171.1 
      584.000         VEGETAL        4.207         8.36       2051.0       PEDRAPLEN        8.028        15.73       2186.8 
      586.000         VEGETAL        4.256         8.46       2059.5       PEDRAPLEN        8.356        16.38       2203.2 
      588.000         VEGETAL        4.305         8.56       2068.0       PEDRAPLEN        8.687        17.04       2220.2 
      590.000         VEGETAL        4.352         8.66       2076.7       PEDRAPLEN        9.020        17.71       2237.9 
      592.000         VEGETAL        4.287         8.64       2085.3       PEDRAPLEN        9.131        18.15       2256.1 
      594.000         VEGETAL        4.223         8.51       2093.8       PEDRAPLEN        9.003        18.13       2274.2 
      596.000         VEGETAL        4.271         8.49       2102.3       PEDRAPLEN        8.830        17.83       2292.1 
      598.000         VEGETAL        4.315         8.59       2110.9       PEDRAPLEN        8.578        17.41       2309.5 
      600.000         VEGETAL        4.347         8.66       2119.6       PEDRAPLEN        8.201        16.78       2326.3 
      602.000         VEGETAL        4.258         8.61       2128.2       PEDRAPLEN        7.660        15.86       2342.1 
      604.000         VEGETAL        4.103         8.36       2136.6       PEDRAPLEN        7.418        15.08       2357.2 
      606.000         VEGETAL        4.125         8.23       2144.8       PEDRAPLEN        7.521        14.94       2372.1 
      608.000         VEGETAL        4.063         8.19       2153.0       PEDRAPLEN        7.125        14.65       2386.8 
      610.000         VEGETAL        3.960         8.02       2161.0       PEDRAPLEN        6.470        13.59       2400.4 
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      612.000         VEGETAL        3.857         7.82       2168.8       PEDRAPLEN        5.830        12.30       2412.7 
      614.000         VEGETAL        3.754         7.61       2176.4       PEDRAPLEN        5.203        11.03       2423.7 
      616.000         VEGETAL        3.651         7.40       2183.8       PEDRAPLEN        4.592         9.79       2433.5 
      618.000         VEGETAL        3.548         7.20       2191.0       PEDRAPLEN        3.994         8.59       2442.1 
      620.000         VEGETAL        3.445         6.99       2198.0       PEDRAPLEN        3.416         7.41       2449.5 
      622.000         VEGETAL        3.343         6.79       2204.8       PEDRAPLEN        2.867         6.28       2455.8 
      623.867         VEGETAL        3.248         6.15       2211.0       PEDRAPLEN        2.381         4.90       2460.7 
      624.000         VEGETAL        3.241         0.43       2211.4       PEDRAPLEN        2.347         0.31       2461.0 
      626.000         VEGETAL        3.139         6.38       2217.8       PEDRAPLEN        1.850         4.20       2465.2 
      628.000         VEGETAL        3.033         6.17       2223.9       PEDRAPLEN        1.369         3.22       2468.4 
      630.000         VEGETAL        2.926         5.96       2229.9       PEDRAPLEN        0.908         2.28       2470.7 
      632.000         VEGETAL        2.818         5.74       2235.6       PEDRAPLEN        0.471         1.38       2472.1 
      634.000        D TIERRA        0.008         0.01         55.0         VEGETAL        2.768         5.59       2241.2 
                    PEDRAPLEN        0.294         0.76       2472.8 
      636.000        D TIERRA        0.024         0.03         55.0         VEGETAL        2.744         5.51       2246.7 
                    PEDRAPLEN        0.223         0.52       2473.3 
      638.000        D TIERRA        0.035         0.06         55.1         VEGETAL        2.739         5.48       2252.2 
                    PEDRAPLEN        0.185         0.41       2473.8 
      640.000        D TIERRA        0.094         0.13         55.2         VEGETAL        2.431         5.17       2257.4 
                    PEDRAPLEN        0.171         0.36       2474.1         D FIRME        0.255         0.25          5.6 
      642.000        D TIERRA        0.142         0.24         55.4         VEGETAL        2.137         4.57       2262.0 
                    PEDRAPLEN        0.173         0.34       2474.5         D FIRME        0.497         0.75          6.3 
      643.867        D TIERRA        0.194         0.31         55.7         VEGETAL        1.889         3.76       2265.7 
                    PEDRAPLEN        0.171         0.32       2474.8         D FIRME        0.698         1.12          7.5 
      644.000        D TIERRA        0.197         0.03         55.8         VEGETAL        1.873         0.25       2266.0 
                    PEDRAPLEN        0.172         0.02       2474.8         D FIRME        0.712         0.09          7.5 
      646.000        D TIERRA        0.239         0.44         56.2         VEGETAL        1.636         3.51       2269.5 
                    PEDRAPLEN        0.179         0.35       2475.1         D FIRME        0.907         1.62          9.2 
      648.000        D TIERRA        0.288         0.53         56.7         VEGETAL        1.428         3.06       2272.5 
                    PEDRAPLEN        0.194         0.37       2475.5         D FIRME        1.075         1.98         11.1 
      650.000        D TIERRA        0.370         0.66         57.4         VEGETAL        1.248         2.68       2275.2 
                    PEDRAPLEN        0.201         0.40       2475.9         D FIRME        1.212         2.29         13.4 
      652.000        D TIERRA        0.455         0.82         58.2         VEGETAL        1.090         2.34       2277.6 
                    PEDRAPLEN        0.201         0.40       2476.3         D FIRME        1.335         2.55         16.0 
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      654.000        D TIERRA        0.573         1.03         59.2         VEGETAL        0.948         2.04       2279.6 
                    PEDRAPLEN        0.176         0.38       2476.7         D FIRME        1.433         2.77         18.8 
      656.000        D TIERRA        0.669         1.24         60.5         VEGETAL        0.826         1.77       2281.4 
                    PEDRAPLEN        0.148         0.32       2477.0         D FIRME        1.513         2.95         21.7 
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      658.000        D TIERRA        1.490         2.16         62.6         VEGETAL        1.043         1.87       2283.2 
                    PEDRAPLEN        0.111         0.26       2477.3         D FIRME        2.180         3.69         25.4 
      660.000        D TIERRA        1.513         3.00         65.7         VEGETAL        1.065         2.11       2285.4 
                    PEDRAPLEN        0.076         0.19       2477.5         D FIRME        2.165         4.34         29.7 
      662.000        D TIERRA        1.577         3.09         68.7         VEGETAL        1.077         2.14       2287.5 
                    PEDRAPLEN        0.046         0.12       2477.6         D FIRME        2.157         4.32         34.1 
      663.867        D TIERRA        1.615         2.98         71.7         VEGETAL        1.026         1.96       2289.5 
                    PEDRAPLEN        0.022         0.06       2477.7         D FIRME        2.152         4.02         38.1 
      664.000        D TIERRA        1.615         0.21         71.9         VEGETAL        1.025         0.14       2289.6 
                    PEDRAPLEN        0.021         0.00       2477.7         D FIRME        2.152         0.29         38.4 
      666.000        D TIERRA        1.647         3.26         75.2         VEGETAL        1.001         2.03       2291.6 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02       2477.7         D FIRME        2.145         4.30         42.7 
      668.000        D TIERRA        1.714         3.36         78.6         VEGETAL        0.977         1.98       2293.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01       2477.7         D FIRME        2.141         4.29         46.9 
      670.000        D TIERRA        1.770         3.48         82.0         VEGETAL        0.972         1.95       2295.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       2477.7         D FIRME        2.138         4.28         51.2 
      672.000        D TIERRA        1.874         3.64         85.7         VEGETAL        0.968         1.94       2297.5 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00       2477.7         D FIRME        2.137         4.28         55.5 
      674.000        D TIERRA        2.135         4.01         89.7         VEGETAL        1.035         2.00       2299.5 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.00       2477.7         D FIRME        2.137         4.27         59.8 
      675.084        D TIERRA        2.262         2.38         92.1         VEGETAL        1.081         1.15       2300.6 
                      D FIRME        2.130         2.31         62.1 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  92.1 
                       VEGETAL                                 2300.6 
                       PEDRAPLEN                               2477.7 
                       D FIRME                                   62.1 
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        0.000        D TIERRA        1.968         0.00          0.0         VEGETAL        0.586         0.00          0.0 
                      D FIRME        2.409         0.00          0.0 
        0.325        D TIERRA        1.971         0.64          0.6         VEGETAL        0.592         0.19          0.2 
                      D FIRME        2.404         0.78          0.8 
        2.000        D TIERRA        1.964         3.30          3.9         VEGETAL        0.588         0.99          1.2 
                      D FIRME        2.407         4.03          4.8 
        4.000        D TIERRA        1.991         3.95          7.9         VEGETAL        0.000         0.59          1.8 
                      D FIRME        2.913         5.32         10.1 
        6.000        D TIERRA        1.809         3.80         11.7         VEGETAL        0.037         0.04          1.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        2.900         5.81         15.9 
        7.825        D TIERRA        0.870         2.44         14.1         VEGETAL        0.294         0.30          2.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        1.816         4.30         20.2 
        8.000        D TIERRA        0.856         0.15         14.3         VEGETAL        0.323         0.05          2.2 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        1.795         0.32         20.6 
       10.000        D TIERRA        0.659         1.51         15.8         VEGETAL        0.707         1.03          3.2 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        1.524         3.32         23.9 
       12.000        D TIERRA        0.386         1.05         16.8         VEGETAL        1.202         1.91          5.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        1.174         2.70         26.6 
       14.000        D TIERRA        0.193         0.58         17.4         VEGETAL        1.828         3.03          8.1 
                    PEDRAPLEN        0.173         0.18          0.2         D FIRME        0.731         1.90         28.5 
       15.325        D TIERRA        0.083         0.18         17.6         VEGETAL        2.327         2.75         10.9 
                    PEDRAPLEN        0.363         0.36          0.5         D FIRME        0.375         0.73         29.2 
       16.000        D TIERRA        0.034         0.04         17.6         VEGETAL        2.610         1.67         12.5 
                    PEDRAPLEN        0.486         0.29          0.8         D FIRME        0.171         0.18         29.4 
       18.000        D TIERRA        0.000         0.03         17.7         VEGETAL        2.922         5.53         18.1 
                    PEDRAPLEN        0.893         1.38          2.2         D FIRME        0.000         0.17         29.6 
       20.000         VEGETAL        3.025         5.95         24.0       PEDRAPLEN        1.347         2.24          4.5 
       21.869         VEGETAL        3.117         5.74         29.8       PEDRAPLEN        1.819         2.96          7.4 
       22.000         VEGETAL        3.124         0.41         30.2       PEDRAPLEN        1.853         0.24          7.7 
       24.000         VEGETAL        3.237         6.36         36.5       PEDRAPLEN        2.363         4.22         11.9 
       26.000         VEGETAL        3.322         6.56         43.1       PEDRAPLEN        2.819         5.18         17.1 
       28.000         VEGETAL        0.000         3.32         46.4       PEDRAPLEN        0.086         2.90         20.0 
                      D FIRME        0.311         0.31         29.9 
       30.000       PEDRAPLEN        0.152         0.24         20.2         D FIRME        0.200         0.51         30.4 
       32.000       PEDRAPLEN        0.250         0.40         20.6         D FIRME        0.102         0.30         30.7 
       32.369       PEDRAPLEN        0.273         0.10         20.7         D FIRME        0.088         0.03         30.7 
       34.000       PEDRAPLEN        0.341         0.50         21.2         D FIRME        0.043         0.11         30.8 
       36.000       PEDRAPLEN        0.369         0.71         21.9         D FIRME        0.016         0.06         30.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 

 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.393       PEDRAPLEN        0.371         0.15         22.0         D FIRME        0.016         0.01         30.9 
       40.000         VEGETAL        3.520         6.35         52.8       PEDRAPLEN        3.836         7.59         29.6 
                      D FIRME        0.000         0.03         30.9 
       42.869         VEGETAL        3.531        10.12         62.9       PEDRAPLEN        3.937        11.15         40.8 
       50.000         VEGETAL        3.628        25.53         88.4       PEDRAPLEN        4.471        29.98         70.8 
       60.000         VEGETAL        3.648        36.38        124.8       PEDRAPLEN        4.572        45.21        116.0 
       70.000         VEGETAL        3.573        36.10        160.9       PEDRAPLEN        4.137        43.54        159.5 
       80.000         VEGETAL        0.000        17.86        178.8       PEDRAPLEN        0.180        21.58        181.1 
                      D FIRME        0.005         0.02         31.0 
       90.000       PEDRAPLEN        0.000         0.90        182.0         D FIRME        0.205         1.05         32.0 
      100.000         D FIRME        0.586         3.95         36.0 
      110.000       PEDRAPLEN        0.002         0.01        182.0         D FIRME        0.301         4.43         40.4 
      120.000       PEDRAPLEN        0.265         1.34        183.3         D FIRME        0.280         2.90         43.3 
      130.000       PEDRAPLEN        1.107         6.86        190.2         D FIRME        0.087         1.84         45.1 
      140.000       PEDRAPLEN        0.000         5.53        195.7         D FIRME        1.360         7.24         52.4 
      144.097         D FIRME        1.737         6.35         58.7 
      150.000        D TIERRA        0.017         0.05         17.7         D FIRME        1.993        11.01         69.7 
      152.097        D TIERRA        0.052         0.07         17.8         D FIRME        2.098         4.29         74.0 
      160.000        D TIERRA        1.837         7.46         25.3         D FIRME        3.288        21.29         95.3 
      160.097        D TIERRA        1.865         0.18         25.4         D FIRME        3.292         0.32         95.6 
      164.182        D TIERRA        3.517        10.99         36.4         VEGETAL        0.010         0.02        178.8 
                      D FIRME        3.428        13.73        109.3 
      170.000        D TIERRA        6.080        27.92         64.4         VEGETAL        0.599         1.77        180.5 
                      D FIRME        2.926        18.48        127.8 
      171.182        D TIERRA        6.476         7.42         71.8         VEGETAL        0.727         0.78        181.3 
                      D FIRME        2.821         3.40        131.2 
      178.182        D TIERRA        8.452        52.25        124.0         VEGETAL        1.347         7.26        188.6 
                      D FIRME        3.063        20.60        151.8 
      179.890        D TIERRA        7.976        14.03        138.1         VEGETAL        2.250         3.07        191.7 
                      D FIRME        2.304         4.58        156.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 138.1 
                       VEGETAL                                  191.7 
                       PEDRAPLEN                                195.7 
                       D FIRME                                  156.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.933         0.00          0.0         VEGETAL        2.714         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        1.549         0.00          0.0         D FIRME        0.991         0.00          0.0 
        8.317        D TIERRA        0.000         3.88          3.9         VEGETAL        3.054        23.99         24.0 
                    PEDRAPLEN        1.985        14.70         14.7         D FIRME        0.000         4.12          4.1 
       10.000         VEGETAL        3.063         5.15         29.1       PEDRAPLEN        2.022         3.37         18.1 
       18.317         VEGETAL        3.146        25.82         55.0       PEDRAPLEN        2.013        16.78         34.8 
       20.000         VEGETAL        3.201         5.34         60.3       PEDRAPLEN        2.150         3.50         38.4 
       28.317         VEGETAL        3.183        26.55         86.8       PEDRAPLEN        2.017        17.33         55.7 
       30.000         VEGETAL        3.160         5.34         92.2       PEDRAPLEN        1.902         3.30         59.0 
       40.000        D TIERRA        0.184         0.92          4.8         VEGETAL        3.030        30.95        123.1 
                    PEDRAPLEN        1.447        16.75         75.7 
       50.000        D TIERRA        0.273         2.29          7.1         VEGETAL        2.964        29.97        153.1 
                    PEDRAPLEN        1.186        13.17         88.9 
       60.000        D TIERRA        0.925         5.99         13.1         VEGETAL        3.902        34.33        187.4 
                    PEDRAPLEN        0.736         9.61         98.5 
       70.000        D TIERRA        1.236        10.81         23.9         VEGETAL        3.831        38.66        226.1 
                    PEDRAPLEN        0.360         5.48        104.0 
       80.000        D TIERRA        2.525        18.81         42.7         VEGETAL        3.863        38.47        264.6 
                    PEDRAPLEN        0.134         2.47        106.5 
       82.481        D TIERRA        2.871         6.69         49.4         VEGETAL        3.871         9.59        274.1 
                    PEDRAPLEN        0.092         0.28        106.7 
       89.981        D TIERRA        3.302        23.15         72.5         VEGETAL        3.876        29.05        303.2 
                    PEDRAPLEN        0.022         0.43        107.2 
       90.000        D TIERRA        3.300         0.06         72.6         VEGETAL        3.876         0.07        303.3 
                    PEDRAPLEN        0.022         0.00        107.2 
       97.481        D TIERRA        3.011        23.61         96.2         VEGETAL        3.744        28.50        331.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.09        107.3 
      100.000        D TIERRA        3.487         8.18        104.4         VEGETAL        4.703        10.64        342.4 
      101.908        D TIERRA        2.560         5.77        110.2         VEGETAL        4.690         8.96        351.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 110.2 
                       VEGETAL                                  351.4 
                       PEDRAPLEN                                107.3 
                       D FIRME                                    4.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.254         0.00          0.0         VEGETAL        1.096         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        0.984         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        1.255         2.51          2.5         VEGETAL        1.237         2.33          2.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        0.996         1.98          2.0 
        4.000        D TIERRA        0.701         1.96          4.5         VEGETAL        0.283         1.52          3.9 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01          0.0         D FIRME        1.034         2.03          4.0 
        6.000        D TIERRA        1.273         1.97          6.4         VEGETAL        1.565         1.85          5.7 
                      D FIRME        0.982         2.02          6.0 
        8.000        D TIERRA        1.302         2.58          9.0         VEGETAL        1.912         3.48          9.2 
                      D FIRME        0.848         1.83          7.9 
       10.000        D TIERRA        1.323         2.62         11.6         VEGETAL        2.353         4.27         13.4 
                      D FIRME        0.635         1.48          9.3 
       12.000        D TIERRA        1.348         2.67         14.3         VEGETAL        2.901         5.25         18.7 
                      D FIRME        0.334         0.97         10.3 
       14.000        D TIERRA        1.478         2.83         17.1         VEGETAL        3.492         6.39         25.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0         D FIRME        0.000         0.33         10.6 
       16.000        D TIERRA        2.274         3.75         20.9         VEGETAL        4.351         7.84         32.9 
                      D FIRME        0.203         0.20         10.8 
       18.000        D TIERRA        2.601         4.87         25.8         VEGETAL        4.619         8.97         41.9 
                      D FIRME        0.000         0.20         11.0 
       20.000        D TIERRA        2.964         5.57         31.3         VEGETAL        4.670         9.29         51.2 
       22.000        D TIERRA        3.319         6.28         37.6         VEGETAL        4.725         9.39         60.6 
       24.000        D TIERRA        3.640         6.96         44.6         VEGETAL        4.784         9.51         70.1 
       26.000        D TIERRA        3.750         7.39         52.0         VEGETAL        4.725         9.51         79.6 
       28.000        D TIERRA        2.163         5.91         57.9         VEGETAL        3.777         8.50         88.1 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
       30.000        D TIERRA        0.061         2.22         60.1         VEGETAL        2.995         6.77         94.9 
                    PEDRAPLEN        1.500         1.50          1.5 
       32.000        D TIERRA        0.000         0.06         60.2         VEGETAL        3.362         6.36        101.2 
                    PEDRAPLEN        3.824         5.32          6.8 
       33.415         VEGETAL        3.541         4.88        106.1       PEDRAPLEN        4.502         5.89         12.7 
       40.000         VEGETAL        3.620        23.58        129.7       PEDRAPLEN        4.411        29.35         42.1 
       50.000         VEGETAL        3.539        35.79        165.5       PEDRAPLEN        3.922        41.67         83.8 
       60.000         VEGETAL        3.459        34.99        200.5       PEDRAPLEN        3.503        37.12        120.9 
       65.882         VEGETAL        3.417        20.22        220.7       PEDRAPLEN        3.278        19.94        140.8 
       70.000         VEGETAL        3.390        14.02        234.7       PEDRAPLEN        3.123        13.18        154.0 
       80.000         VEGETAL        3.322        33.56        268.3       PEDRAPLEN        2.744        29.33        183.3 
       90.000         VEGETAL        3.319        33.20        301.5       PEDRAPLEN        2.739        27.41        210.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       95.882         VEGETAL        3.346        19.60        321.1       PEDRAPLEN        2.882        16.53        227.3 
      100.000         VEGETAL        3.389        13.87        334.9       PEDRAPLEN        3.195        12.51        239.8 
      110.000         VEGETAL        3.688        35.38        370.3       PEDRAPLEN        5.338        42.67        282.5 
      120.000         VEGETAL        4.346        40.17        410.5       PEDRAPLEN        9.133        72.36        354.8 
      125.882         VEGETAL        4.390        25.69        436.2       PEDRAPLEN        9.247        54.06        408.9 
      130.000         VEGETAL        4.105        17.49        453.7       PEDRAPLEN        7.391        34.26        443.1 
      140.000         VEGETAL        3.828        39.67        493.3       PEDRAPLEN        5.416        64.04        507.2 
      150.000         VEGETAL        3.580        37.04        530.4       PEDRAPLEN        4.105        47.61        554.8 
      156.541         VEGETAL        3.637        23.60        554.0       PEDRAPLEN        4.454        27.99        582.8 
      160.000         VEGETAL        3.650        12.60        566.6       PEDRAPLEN        4.529        15.54        598.3 
      170.000         VEGETAL        3.561        36.05        602.6       PEDRAPLEN        3.835        41.82        640.1 
      180.000         VEGETAL        3.894        37.28        639.9       PEDRAPLEN        6.379        51.07        691.2 
      182.791         VEGETAL        3.724        10.63        650.5       PEDRAPLEN        5.100        16.02        707.2 
      190.000         VEGETAL        4.121        28.28        678.8       PEDRAPLEN        7.520        45.49        752.7 
      200.000         VEGETAL        1.273        26.97        705.8       PEDRAPLEN        3.166        53.43        806.1 
      202.974         VEGETAL        2.834         6.11        711.9       PEDRAPLEN        2.871         8.98        815.1 
                      D FIRME        0.273         0.41         11.5 
      204.000         VEGETAL        3.169         3.08        715.0       PEDRAPLEN        2.548         2.78        817.9 
                      D FIRME        0.000         0.14         11.6 
      206.000         VEGETAL        3.043         6.21        721.2       PEDRAPLEN        1.442         3.99        821.9 
      208.000        D TIERRA        0.806         0.81         61.0         VEGETAL        3.917         6.96        728.1 
                    PEDRAPLEN        0.499         1.94        823.8 
      209.041        D TIERRA        1.184         1.04         62.0         VEGETAL        3.896         4.07        732.2 
                    PEDRAPLEN        0.189         0.36        824.2 
      210.000        D TIERRA        1.630         1.35         63.4         VEGETAL        3.877         3.73        735.9 
                    PEDRAPLEN        0.034         0.11        824.3 
      212.000        D TIERRA        2.763         4.39         67.7         VEGETAL        3.839         7.72        743.7 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.04        824.3 
      214.000        D TIERRA        4.444         7.21         75.0         VEGETAL        4.850         8.69        752.3 
      216.000        D TIERRA        5.342         9.79         84.7         VEGETAL        4.608         9.46        761.8 
      218.000        D TIERRA        5.443        10.79         95.5         VEGETAL        4.301         8.91        770.7 
                      D FIRME        0.163         0.16         11.8 
      220.000        D TIERRA        5.366        10.81        106.3         VEGETAL        3.880         8.18        778.9 
                    PEDRAPLEN        0.007         0.01        824.3         D FIRME        0.550         0.71         12.5 
      222.000        D TIERRA        5.052        10.42        116.8         VEGETAL        3.512         7.39        786.3 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01        824.3         D FIRME        0.243         0.79         13.3 
      223.699        D TIERRA        4.918         8.47        125.2         VEGETAL        3.238         5.73        792.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01        824.3         D FIRME        0.273         0.44         13.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      224.000        D TIERRA        4.895         1.48        126.7         VEGETAL        3.193         0.97        793.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        824.3         D FIRME        0.392         0.10         13.8 
      226.000        D TIERRA        4.767         9.66        136.4         VEGETAL        2.919         6.11        799.1 
                      D FIRME        0.825         1.22         15.0 
      228.000        D TIERRA        4.664         9.43        145.8         VEGETAL        2.689         5.61        804.7 
                      D FIRME        1.010         1.84         16.9 
      230.000        D TIERRA        7.121        11.79        157.6         VEGETAL        4.003         6.69        811.4 
                      D FIRME        1.051         2.06         18.9 
      232.000        D TIERRA        7.240        14.36        171.9         VEGETAL        3.905         7.91        819.3 
                      D FIRME        1.029         2.08         21.0 
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      233.699        D TIERRA        7.069        12.15        184.1         VEGETAL        3.798         6.54        825.8 
                      D FIRME        1.012         1.73         22.7 
      234.000        D TIERRA        7.016         2.12        186.2         VEGETAL        3.771         1.14        827.0 
                      D FIRME        1.009         0.30         23.0 
      236.000        D TIERRA        6.617        13.63        199.8         VEGETAL        3.588         7.36        834.3 
                      D FIRME        0.991         2.00         25.0 
      238.000        D TIERRA        6.155        12.77        212.6         VEGETAL        3.397         6.99        841.3 
                      D FIRME        0.975         1.97         27.0 
      240.000        D TIERRA        5.666        11.82        224.4         VEGETAL        3.184         6.58        847.9 
                      D FIRME        0.973         1.95         28.9 
      242.000        D TIERRA        5.180        10.85        235.3         VEGETAL        2.963         6.15        854.1 
                      D FIRME        0.973         1.95         30.9 
      242.759        D TIERRA        3.154         3.16        238.4         VEGETAL        1.523         1.70        855.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        824.3         D FIRME        0.974         0.74         31.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 238.4 
                       VEGETAL                                  855.8 
                       PEDRAPLEN                                824.3 
                       D FIRME                                   31.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.091         0.00          0.0         VEGETAL        3.572         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.078         1.17          1.2         VEGETAL        2.681         6.25          6.3 
                    PEDRAPLEN        0.042         0.04          0.0 
        3.711        D TIERRA        0.000         0.07          1.2         VEGETAL        3.357         5.17         11.4 
                    PEDRAPLEN        1.625         1.43          1.5 
        4.000         VEGETAL        3.391         0.98         12.4       PEDRAPLEN        1.891         0.51          2.0 
        6.000         VEGETAL        3.976         7.37         19.8       PEDRAPLEN        4.806         6.70          8.7 
        8.000         VEGETAL        4.367         8.34         28.1       PEDRAPLEN        8.531        13.34         22.0 
       10.000         VEGETAL        5.030         9.40         37.5       PEDRAPLEN       13.355        21.89         43.9 
       12.000         VEGETAL        4.526         9.56         47.1       PEDRAPLEN        9.449        22.80         66.7 
       12.711         VEGETAL        4.579         3.24         50.3       PEDRAPLEN        9.756         6.83         73.5 
       14.000         VEGETAL        4.662         5.96         56.2       PEDRAPLEN       10.276        12.91         86.4 
       16.000         VEGETAL        4.766         9.43         65.7       PEDRAPLEN       11.134        21.41        107.9 
       18.000         VEGETAL        4.925         9.69         75.4       PEDRAPLEN       12.138        23.27        131.1 
       20.000         VEGETAL        5.029         9.95         85.3       PEDRAPLEN       12.598        24.74        155.9 
       21.711         VEGETAL        4.871         8.47         93.8       PEDRAPLEN       12.667        21.61        177.5 
       22.000         VEGETAL        4.879         1.41         95.2       PEDRAPLEN       12.764         3.67        181.1 
       24.000         VEGETAL        4.977         9.86        105.1       PEDRAPLEN       13.522        26.29        207.4 
       26.000         VEGETAL        5.030        10.01        115.1       PEDRAPLEN       13.926        27.45        234.9 
       28.000         VEGETAL        4.922         9.95        125.0       PEDRAPLEN       13.109        27.04        261.9 
       30.000         VEGETAL        4.822         9.74        134.8       PEDRAPLEN       12.349        25.46        287.4 
       32.000         VEGETAL        4.734         9.56        144.3       PEDRAPLEN       11.658        24.01        311.4 
       34.000         VEGETAL        4.657         9.39        153.7       PEDRAPLEN       11.031        22.69        334.1 
       34.206         VEGETAL        4.650         0.96        154.7       PEDRAPLEN       10.969         2.27        336.3 
       36.000         VEGETAL        4.579         8.28        162.9       PEDRAPLEN       10.429        19.19        355.5 
       38.000         VEGETAL        4.498         9.08        172.0       PEDRAPLEN        9.834        20.26        375.8 
       40.000         VEGETAL        4.417         8.92        180.9       PEDRAPLEN        9.250        19.08        394.9 
       42.000         VEGETAL        4.335         8.75        189.7       PEDRAPLEN        8.685        17.94        412.8 
       44.000         VEGETAL        4.251         8.59        198.3       PEDRAPLEN        8.145        16.83        429.6 
       45.277         VEGETAL        4.197         5.39        203.7       PEDRAPLEN        7.818        10.19        439.8 
       46.000         VEGETAL        4.167         3.02        206.7       PEDRAPLEN        7.644         5.59        445.4 
       48.000         VEGETAL        4.090         8.26        214.9       PEDRAPLEN        7.222        14.87        460.3 
       50.000         VEGETAL        4.003         8.09        223.0       PEDRAPLEN        6.807        14.03        474.3 
       52.000         VEGETAL        3.932         7.94        231.0       PEDRAPLEN        6.382        13.19        487.5 
       54.000         VEGETAL        3.869         7.80        238.8       PEDRAPLEN        5.894        12.28        499.8 
       56.000         VEGETAL        3.797         7.67        246.4       PEDRAPLEN        5.420        11.31        511.1 
       58.000         VEGETAL        3.746         7.54        254.0       PEDRAPLEN        5.068        10.49        521.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000         VEGETAL        3.699         7.44        261.4       PEDRAPLEN        4.839         9.91        531.5 
       61.777         VEGETAL        3.659         6.54        268.0       PEDRAPLEN        4.710         8.48        540.0 
       62.000         VEGETAL        3.656         0.82        268.8       PEDRAPLEN        4.696         1.05        541.0 
       64.000         VEGETAL        3.631         7.29        276.1       PEDRAPLEN        4.561         9.26        550.3 
       66.000         VEGETAL        3.614         7.24        283.3       PEDRAPLEN        4.444         9.00        559.3 
       68.000         VEGETAL        3.609         7.22        290.5       PEDRAPLEN        4.345         8.79        568.1 
       70.000         VEGETAL        3.586         7.20        297.7       PEDRAPLEN        4.179         8.52        576.6 
       72.000         VEGETAL        3.566         7.15        304.9       PEDRAPLEN        4.008         8.19        584.8 
       74.000         VEGETAL        3.546         7.11        312.0       PEDRAPLEN        3.927         7.93        592.7 
       76.000         VEGETAL        3.544         7.09        319.1       PEDRAPLEN        3.910         7.84        600.6 
       78.000         VEGETAL        3.543         7.09        326.2       PEDRAPLEN        3.905         7.81        608.4 
       78.277         VEGETAL        3.544         0.98        327.2       PEDRAPLEN        3.909         1.08        609.5 
       80.000         VEGETAL        3.552         6.11        333.3       PEDRAPLEN        3.949         6.77        616.2 
       82.000         VEGETAL        3.560         7.11        340.4       PEDRAPLEN        3.998         7.95        624.2 
       84.000         VEGETAL        3.562         7.12        347.5       PEDRAPLEN        4.020         8.02        632.2 
       86.000         VEGETAL        3.552         7.11        354.6       PEDRAPLEN        3.997         8.02        640.2 
       88.000         VEGETAL        3.532         7.08        361.7       PEDRAPLEN        3.916         7.91        648.1 
       90.000         VEGETAL        3.510         7.04        368.7       PEDRAPLEN        3.793         7.71        655.8 
       92.000         VEGETAL        3.480         6.99        375.7       PEDRAPLEN        3.611         7.40        663.2 
       94.000         VEGETAL        3.451         6.93        382.7       PEDRAPLEN        3.430         7.04        670.3 
       96.000         VEGETAL        3.421         6.87        389.5       PEDRAPLEN        3.285         6.72        677.0 
       98.000         VEGETAL        3.399         6.82        396.4       PEDRAPLEN        3.158         6.44        683.4 

       98.874         VEGETAL        3.392         2.97        399.3       PEDRAPLEN        3.111         2.74        686.2 
      100.000         VEGETAL        3.380         3.81        403.1       PEDRAPLEN        3.058         3.47        689.6 
      110.000         VEGETAL        3.329        33.55        436.7       PEDRAPLEN        2.795        29.26        718.9 
      119.536         VEGETAL        3.418        32.17        468.9       PEDRAPLEN        3.265        28.89        747.8 
      120.000         VEGETAL        3.432         1.59        470.4       PEDRAPLEN        3.348         1.53        749.3 
      130.000         VEGETAL        3.667        35.50        505.9       PEDRAPLEN        4.687        40.17        789.5 
      140.000         VEGETAL        3.783        37.25        543.2       PEDRAPLEN        5.214        49.51        839.0 
      149.536         VEGETAL        3.581        35.11        578.3       PEDRAPLEN        4.173        44.76        883.8 
      150.000         VEGETAL        3.577         1.66        580.0       PEDRAPLEN        4.153         1.93        885.7 
      160.000        D TIERRA        8.600        43.00         44.2         VEGETAL        5.314        44.46        624.4 
                    PEDRAPLEN        0.000        20.77        906.5 
      170.000        D TIERRA       26.515       175.58        219.8         VEGETAL        6.905        61.10        685.5 
      179.536        D TIERRA        3.280       142.06        361.9         VEGETAL        4.363        53.73        739.2 
                    PEDRAPLEN        0.321         1.53        908.0 
      180.000        D TIERRA        2.543         1.35        363.2         VEGETAL        4.280         2.01        741.2 
                    PEDRAPLEN        0.478         0.19        908.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      190.000        D TIERRA        0.084        13.14        376.4         VEGETAL        2.676        34.78        776.0 
                    PEDRAPLEN        0.040         2.59        910.8 
      200.000        D TIERRA        2.856        14.70        391.1         VEGETAL        4.697        36.87        812.9 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.20        911.0 
      210.000        D TIERRA        2.428        26.42        417.5         VEGETAL        4.670        46.84        859.7 
      220.000        D TIERRA        3.480        29.54        447.0         VEGETAL        4.780        47.25        907.0 
      230.000        D TIERRA        6.835        51.58        498.6         VEGETAL        5.137        49.59        956.6 
      240.000        D TIERRA        9.799        83.17        581.8         VEGETAL        5.437        52.87       1009.4 
      250.000        D TIERRA       11.749       107.74        689.5         VEGETAL        5.595        55.16       1064.6 
      260.000        D TIERRA       10.413       110.81        800.3         VEGETAL        5.438        55.17       1119.8 
      270.000        D TIERRA       10.735       105.74        906.1         VEGETAL        5.353        53.96       1173.7 
      273.092        D TIERRA       11.113        33.78        939.8         VEGETAL        2.607        12.31       1186.0 
                      D FIRME        2.153         3.33          3.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 939.8 
                       VEGETAL                                 1186.0 
                       PEDRAPLEN                                911.0 
                       D FIRME                                    3.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.769         0.00          0.0         VEGETAL        2.494         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.764         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        1.209        19.89         19.9         VEGETAL        3.576        30.35         30.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.01          0.0         D FIRME        0.000         8.82          8.8 
       16.573        D TIERRA        0.200         4.63         24.5         VEGETAL        2.640        20.43         50.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.02          0.0 
       20.000        D TIERRA        0.011         0.36         24.9         VEGETAL        2.713         9.17         59.9 
                    PEDRAPLEN        0.071         0.13          0.2 
       27.573        D TIERRA        0.000         0.04         24.9         VEGETAL        2.857        21.09         81.0 
                    PEDRAPLEN        0.628         2.65          2.8 
       30.000         VEGETAL        2.897         6.98         88.0       PEDRAPLEN        0.789         1.72          4.5 
       38.573         VEGETAL        2.930        24.98        113.0       PEDRAPLEN        0.926         7.35         11.9 
       40.000         VEGETAL        2.910         4.17        117.2       PEDRAPLEN        0.843         1.26         13.1 
       50.000         VEGETAL        2.863        28.87        146.0       PEDRAPLEN        0.654         7.49         20.6 
       60.000         VEGETAL        2.840        28.52        174.5       PEDRAPLEN        0.562         6.08         26.7 
       70.000         VEGETAL        2.802        28.21        202.8       PEDRAPLEN        0.414         4.88         31.6 
       80.000         VEGETAL        2.772        27.87        230.6       PEDRAPLEN        0.303         3.58         35.2 
       90.000        D TIERRA        0.002         0.01         24.9         VEGETAL        2.754        27.63        258.3 
                    PEDRAPLEN        0.236         2.69         37.9 
      100.000         VEGETAL        2.760        27.57        285.8       PEDRAPLEN        0.259         2.47         40.3 
      105.491        D TIERRA        0.030         0.08         25.0         VEGETAL        2.697        14.98        300.8 
                    PEDRAPLEN        0.058         0.87         41.2 
      110.000        D TIERRA        0.138         0.38         25.4         VEGETAL        2.651        12.06        312.9 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.14         41.4 
      120.000        D TIERRA        0.238         1.88         27.3         VEGETAL        2.621        26.36        339.2 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.04         41.4 
      120.596        D TIERRA        0.234         0.14         27.4         VEGETAL        2.622         1.56        340.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.00         41.4 
      122.000        D TIERRA        0.218         0.32         27.7         VEGETAL        2.627         3.68        344.5 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01         41.4 
      124.000        D TIERRA        0.174         0.39         28.1         VEGETAL        2.647         5.27        349.7 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01         41.4 
      124.991        D TIERRA        0.111         0.14         28.3         VEGETAL        2.666         2.63        352.4 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.00         41.4 
      126.000        D TIERRA        0.043         0.08         28.4         VEGETAL        2.688         2.70        355.1 
                    PEDRAPLEN        0.035         0.02         41.4 
      128.000        D TIERRA        0.000         0.04         28.4         VEGETAL        2.754         5.44        360.5 
                    PEDRAPLEN        0.233         0.27         41.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      130.000         VEGETAL        2.824         5.58        366.1       PEDRAPLEN        0.501         0.73         42.4 
      132.000         VEGETAL        2.899         5.72        371.8       PEDRAPLEN        0.797         1.30         43.7 
      134.000         VEGETAL        2.957         5.86        377.7       PEDRAPLEN        1.048         1.85         45.6 
      136.000         VEGETAL        2.978         5.94        383.6       PEDRAPLEN        1.131         2.18         47.8 
      138.000         VEGETAL        3.000         5.98        389.6       PEDRAPLEN        1.224         2.35         50.1 
      140.000         VEGETAL        3.025         6.02        395.6       PEDRAPLEN        1.331         2.55         52.7 
      142.000         VEGETAL        3.052         6.08        401.7       PEDRAPLEN        1.453         2.78         55.5 
      144.000         VEGETAL        3.082         6.13        407.8       PEDRAPLEN        1.590         3.04         58.5 
      144.491         VEGETAL        3.111         1.52        409.3       PEDRAPLEN        1.647         0.79         59.3 
      146.000         VEGETAL        3.210         4.77        414.1       PEDRAPLEN        1.990         2.74         62.0 
      146.968         VEGETAL        3.273         3.14        417.2       PEDRAPLEN        2.325         2.09         64.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  28.4 
                       VEGETAL                                  417.2 
                       PEDRAPLEN                                 64.1 
                       D FIRME                                    8.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        2.291         0.00          0.0       PEDRAPLEN        4.081         0.00          0.0 
       10.000         VEGETAL        0.000        11.46         11.5       PEDRAPLEN        4.302        41.91         41.9 
       12.000       PEDRAPLEN        4.192         8.49         50.4 
       20.000       PEDRAPLEN        3.787        31.92         82.3 
       30.000       PEDRAPLEN        3.447        36.17        118.5 
       40.000       PEDRAPLEN        3.294        33.71        152.2 
       40.000         VEGETAL        2.123         0.00         11.5       PEDRAPLEN        2.529         0.00        152.2 
       40.271         VEGETAL        2.123         0.58         12.0       PEDRAPLEN        2.525         0.68        152.9 
       42.853         VEGETAL        2.118         5.48         17.5       PEDRAPLEN        2.487         6.47        159.4 
       45.000         VEGETAL        2.115         4.54         22.1       PEDRAPLEN        2.455         5.31        164.7 
       50.000         VEGETAL        2.102        10.54         32.6       PEDRAPLEN        2.325        11.95        176.6 
       50.633         VEGETAL        2.099         1.33         33.9       PEDRAPLEN        2.303         1.46        178.1 
       60.000         VEGETAL        2.145        19.88         53.8       PEDRAPLEN        2.785        23.83        201.9 
       60.853         VEGETAL        2.334         1.91         55.7       PEDRAPLEN        4.480         3.10        205.0 
       65.000         VEGETAL        2.289         9.59         65.3       PEDRAPLEN        4.051        17.69        222.7 
       65.000            LOSA        8.640         0.00          0.0       PEDRAPLEN        3.119         0.00        222.7 
       70.000            LOSA        8.640        43.20         43.2       PEDRAPLEN        3.118        15.59        238.3 
       78.853        D TIERRA        0.017         0.08          0.1            LOSA        8.640        76.49        119.7 
                    PEDRAPLEN        3.064        27.36        265.6 
       80.000        D TIERRA        0.028         0.03          0.1            LOSA        8.640         9.91        129.6 
                    PEDRAPLEN        3.019         3.49        269.1 
       90.000        D TIERRA        0.134         0.81          0.9            LOSA        8.640        86.40        216.0 
                    PEDRAPLEN        2.601        28.10        297.2 
      100.000        D TIERRA        0.291         2.12          3.0            LOSA        8.640        86.40        302.4 
                    PEDRAPLEN        2.047        23.24        320.5 
      110.000        D TIERRA        0.448         3.69          6.7            LOSA        8.640        86.40        388.8 
                    PEDRAPLEN        1.303        16.75        337.2 
      111.650        D TIERRA        0.474         0.76          7.5            LOSA        8.640        14.26        403.1 
                    PEDRAPLEN        1.163         2.03        339.3 
      112.000        D TIERRA        0.479         0.17          7.7            LOSA        8.640         3.02        406.1 
                    PEDRAPLEN        1.133         0.40        339.7 
      114.000        D TIERRA        0.509         0.99          8.6            LOSA        8.640        17.28        423.4 
                    PEDRAPLEN        0.942         2.08        341.7 
      115.000        D TIERRA        0.525         0.52          9.2            LOSA        8.640         8.64        432.0 
                    PEDRAPLEN        0.836         0.89        342.6 
      115.000        D TIERRA        0.003         0.00          9.2         VEGETAL        1.858         0.00         65.3 
                    PEDRAPLEN        0.415         0.00        342.6 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:11:05   3552                                                                             pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      116.000        D TIERRA        0.012         0.01          9.2         VEGETAL        1.843         1.85         67.1 
                    PEDRAPLEN        0.325         0.37        343.0 
      118.000        D TIERRA        0.048         0.06          9.2         VEGETAL        1.815         3.66         70.8 
                    PEDRAPLEN        0.167         0.49        343.5 
      120.000        D TIERRA        0.108         0.16          9.4         VEGETAL        1.786         3.60         74.4 
                    PEDRAPLEN        0.039         0.21        343.7 
      122.000        D TIERRA        0.252         0.36          9.7         VEGETAL        1.757         3.54         78.0 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.04        343.7 
      124.000        D TIERRA        0.428         0.68         10.4         VEGETAL        1.730         3.49         81.4 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        343.7 
      126.000        D TIERRA        0.582         1.01         11.4         VEGETAL        1.712         3.44         84.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        343.7 
      128.000        D TIERRA        0.543         1.13         12.6         VEGETAL        1.556         3.27         88.1 
                    PEDRAPLEN        0.015         0.02        343.8         D FIRME        0.174         0.17          0.2 
      130.000        D TIERRA        0.402         0.95         13.5         VEGETAL        1.131         2.69         90.8 
                    PEDRAPLEN        0.026         0.04        343.8         D FIRME        0.492         0.67          0.8 
      132.000        D TIERRA        0.282         0.68         14.2         VEGETAL        0.794         1.92         92.8 
                    PEDRAPLEN        0.028         0.05        343.9         D FIRME        0.722         1.21          2.1 
      134.000        D TIERRA        0.157         0.44         14.6         VEGETAL        0.654         1.45         94.2 
                    PEDRAPLEN        0.029         0.06        343.9         D FIRME        0.775         1.50          3.5 
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      136.000        D TIERRA        0.087         0.24         14.9         VEGETAL        0.666         1.32         95.5 
                    PEDRAPLEN        0.032         0.06        344.0         D FIRME        0.727         1.50          5.1 
      137.946        D TIERRA        0.087         0.17         15.0         VEGETAL        0.691         1.32         96.8 
                    PEDRAPLEN        0.039         0.07        344.0         D FIRME        0.696         1.38          6.4 
      138.000        D TIERRA        0.088         0.00         15.0         VEGETAL        0.691         0.04         96.9 
                    PEDRAPLEN        0.039         0.00        344.0         D FIRME        0.695         0.04          6.5 
      140.000        D TIERRA        0.110         0.20         15.2         VEGETAL        0.713         1.40         98.3 
                    PEDRAPLEN        0.049         0.09        344.1         D FIRME        0.667         1.36          7.8 
      142.000        D TIERRA        0.117         0.23         15.5         VEGETAL        0.738         1.45         99.7 
                    PEDRAPLEN        0.062         0.11        344.2         D FIRME        0.633         1.30          9.1 
      144.000        D TIERRA        0.099         0.22         15.7         VEGETAL        0.751         1.49        101.2 
                    PEDRAPLEN        0.078         0.14        344.4         D FIRME        0.590         1.22         10.4 
      144.541        D TIERRA        0.092         0.05         15.7         VEGETAL        0.754         0.41        101.6 
                    PEDRAPLEN        0.085         0.04        344.4         D FIRME        0.576         0.32         10.7 
      150.000        D TIERRA        0.033         0.34         16.1         VEGETAL        0.775         4.17        105.8 
                    PEDRAPLEN        0.231         0.86        345.3         D FIRME        0.387         2.63         13.3 
      158.946        D TIERRA        0.000         0.15         16.2         VEGETAL        1.131         8.53        114.3 
                    PEDRAPLEN        1.342         7.03        352.3         D FIRME        0.042         1.92         15.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000         VEGETAL        1.189         1.22        115.6       PEDRAPLEN        1.601         1.55        353.9 
                      D FIRME        0.025         0.04         15.3 
      170.000        D TIERRA        0.054         0.27         16.5         VEGETAL        0.856        10.22        125.8 
                    PEDRAPLEN        0.464        10.33        364.2         D FIRME        0.022         0.23         15.5 
      179.946        D TIERRA        0.082         0.68         17.2         VEGETAL        0.781         8.14        133.9 
                    PEDRAPLEN        0.276         3.68        367.9         D FIRME        0.288         1.55         17.0 
      180.000        D TIERRA        0.083         0.00         17.2         VEGETAL        0.781         0.04        134.0 
                    PEDRAPLEN        0.275         0.01        367.9         D FIRME        0.290         0.02         17.1 
      190.000        D TIERRA        0.081         0.82         18.0         VEGETAL        0.767         7.74        141.7 
                    PEDRAPLEN        0.186         2.31        370.2         D FIRME        0.509         3.99         21.0 
      200.000        D TIERRA        0.041         0.61         18.6         VEGETAL        0.787         7.77        149.5 
                    PEDRAPLEN        0.141         1.63        371.8         D FIRME        0.525         5.17         26.2 
      210.000        D TIERRA        0.031         0.36         19.0         VEGETAL        0.769         7.78        157.3 
                    PEDRAPLEN        0.100         1.20        373.0         D FIRME        0.543         5.34         31.6 
      220.000        D TIERRA        0.038         0.35         19.3         VEGETAL        0.751         7.60        164.8 
                    PEDRAPLEN        0.091         0.96        374.0         D FIRME        0.562         5.52         37.1 
      230.000        D TIERRA        0.005         0.21         19.5         VEGETAL        0.953         8.52        173.4 
                    PEDRAPLEN        0.584         3.37        377.4         D FIRME        0.475         5.18         42.3 
      240.000        D TIERRA        0.000         0.02         19.6         VEGETAL        1.035         9.94        183.3 
                    PEDRAPLEN        0.918         7.51        384.9         D FIRME        0.238         3.56         45.8 
      242.089         VEGETAL        1.052         2.18        185.5       PEDRAPLEN        0.991         1.99        386.9 
                      D FIRME        0.189         0.45         46.3 
      250.000         VEGETAL        1.120         8.59        194.1       PEDRAPLEN        1.300         9.06        395.9 
                      D FIRME        0.014         0.80         47.1 
      260.000         VEGETAL        1.215        11.67        205.8       PEDRAPLEN        1.887        15.94        411.9 
                      D FIRME        0.000         0.07         47.1 
      270.000         VEGETAL        1.170        11.93        217.7       PEDRAPLEN        2.096        19.91        431.8 
      272.089         VEGETAL        1.167         2.44        220.1       PEDRAPLEN        2.134         4.42        436.2 
      280.000         VEGETAL        1.152         9.17        229.3       PEDRAPLEN        2.224        17.24        453.4 
      290.000         VEGETAL        1.077        11.14        240.4       PEDRAPLEN        2.140        21.82        475.3 
      300.000         VEGETAL        0.506         7.92        248.4       PEDRAPLEN        1.693        19.16        494.4 
      302.089         VEGETAL        0.533         1.09        249.4       PEDRAPLEN        1.602         3.44        497.9 
      310.000         VEGETAL        0.000         2.11        251.5       PEDRAPLEN        2.572        16.51        514.4 
      320.000        D TIERRA        1.200         6.00         25.6       PEDRAPLEN        0.254        14.13        528.5 
                      D FIRME        2.170        10.85         58.0 
      330.000        D TIERRA        2.121        16.61         42.2       PEDRAPLEN        0.067         1.60        530.1 
                      D FIRME        2.675        24.22         82.2 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000        D TIERRA        1.675        18.98         61.1       PEDRAPLEN        0.001         0.34        530.4 
                      D FIRME        2.845        27.60        109.8 
      350.000        D TIERRA        1.727        17.01         78.2         VEGETAL        2.321        11.61        263.2 
                    PEDRAPLEN        0.193         0.97        531.4         D FIRME        0.000        14.22        124.0 
      360.000        D TIERRA        0.390        10.58         88.7         VEGETAL        1.791        20.56        283.7 
                    PEDRAPLEN        0.194         1.94        533.3 
      370.000        D TIERRA        2.102        12.46        101.2         VEGETAL        0.771        12.81        296.5 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.98        534.3         D FIRME        1.959         9.79        133.8 
      373.363        D TIERRA        2.808         8.26        109.5         VEGETAL        2.004         4.67        301.2 
                      D FIRME        0.175         3.59        137.4 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 109.5 
                       LOSA                                     432.0 
                       VEGETAL                                  301.2 
                       PEDRAPLEN                                534.3 
                       D FIRME                                  137.4 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        8.631         0.00          0.0       PEDRAPLEN      138.961         0.00          0.0 
        2.000         VEGETAL        8.606        17.24         17.2       PEDRAPLEN      137.997       276.96        277.0 
        2.776         VEGETAL        8.596         6.67         23.9       PEDRAPLEN      137.615       106.94        383.9 
        4.000         VEGETAL        8.577        10.51         34.4       PEDRAPLEN      136.859       167.98        551.9 
        6.000         VEGETAL        8.521        17.10         51.5       PEDRAPLEN      135.004       271.86        823.7 
        8.000         VEGETAL        8.443        16.96         68.5       PEDRAPLEN      132.406       267.41       1091.1 
       10.000         VEGETAL        8.340        16.78         85.3       PEDRAPLEN      129.079       261.48       1352.6 
       12.000         VEGETAL        8.213        16.55        101.8       PEDRAPLEN      125.048       254.13       1606.8 
       12.526         VEGETAL        8.176         4.31        106.1       PEDRAPLEN      123.873        65.47       1672.2 
       14.000         VEGETAL        8.062        11.97        118.1       PEDRAPLEN      120.338       179.98       1852.2 
       16.000         VEGETAL        7.887        15.95        134.0       PEDRAPLEN      114.989       235.33       2087.5 
       18.000         VEGETAL        7.688        15.58        149.6       PEDRAPLEN      109.044       224.03       2311.6 
       20.000         VEGETAL        7.465        15.15        164.8       PEDRAPLEN      102.555       211.60       2523.2 
       22.000         VEGETAL        7.189        14.65        179.4       PEDRAPLEN       95.100       197.65       2720.8 
       22.276         VEGETAL        7.153         1.98        181.4       PEDRAPLEN       94.064        26.10       2746.9 
       24.000         VEGETAL        6.920        12.13        193.5       PEDRAPLEN       87.652       156.64       2903.6 
       26.000         VEGETAL        6.648        13.57        207.1       PEDRAPLEN       80.514       168.17       3071.7 
       26.720         VEGETAL        6.550         4.75        211.9       PEDRAPLEN       78.015        57.07       3128.8 
       28.000         VEGETAL        6.363         8.26        220.1       PEDRAPLEN       73.558        97.01       3225.8 
       30.000         VEGETAL        6.071        12.43        232.6       PEDRAPLEN       66.969       140.53       3366.3 
       32.000         VEGETAL        5.806        11.88        244.4       PEDRAPLEN       60.822       127.79       3494.1 
       34.000         VEGETAL        5.545        11.35        255.8       PEDRAPLEN       54.961       115.78       3609.9 
       36.000         VEGETAL        5.286        10.83        266.6       PEDRAPLEN       49.379       104.34       3714.2 
       38.000         VEGETAL        5.028        10.31        276.9       PEDRAPLEN       44.069        93.45       3807.7 
       40.000         VEGETAL        4.769         9.80        286.7       PEDRAPLEN       39.025        83.09       3890.8 
       42.000         VEGETAL        4.509         9.28        296.0       PEDRAPLEN       34.242        73.27       3964.1 
       44.000         VEGETAL        4.248         8.76        304.8       PEDRAPLEN       29.712        63.95       4028.0 
       46.000         VEGETAL        3.985         8.23        313.0       PEDRAPLEN       25.452        55.16       4083.2 
       48.000         VEGETAL        3.724         7.71        320.7       PEDRAPLEN       21.462        46.91       4130.1 
       50.000         VEGETAL        3.464         7.19        327.9       PEDRAPLEN       17.737        39.20       4169.3 
       52.000         VEGETAL        3.204         6.67        334.6       PEDRAPLEN       14.273        32.01       4201.3 
       53.592         VEGETAL        2.998         4.94        339.5       PEDRAPLEN       11.701        20.68       4222.0 
       54.000         VEGETAL        2.946         1.21        340.7       PEDRAPLEN       11.075         4.65       4226.6 
       56.000         VEGETAL        2.705         5.65        346.4       PEDRAPLEN        8.311        19.39       4246.0 
       58.000         VEGETAL        2.416         5.12        351.5       PEDRAPLEN        5.865        14.18       4260.2 
       60.000         VEGETAL        1.898         4.31        355.8       PEDRAPLEN        3.322         9.19       4269.4 
                      D FIRME        0.060         0.06          0.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       62.000         VEGETAL        1.373         3.27        359.1       PEDRAPLEN        1.548         4.87       4274.2 
                      D FIRME        0.503         0.56          0.6 
       64.000        D TIERRA        0.034         0.03          0.0         VEGETAL        0.949         2.32        361.4 
                    PEDRAPLEN        0.484         2.03       4276.3         D FIRME        1.155         1.66          2.3 
       64.467        D TIERRA        0.125         0.04          0.1         VEGETAL        0.864         0.42        361.8 
                    PEDRAPLEN        0.334         0.19       4276.5         D FIRME        1.251         0.56          2.8 
       66.000        D TIERRA        0.583         0.54          0.6         VEGETAL        0.614         1.13        362.9 
                    PEDRAPLEN        0.044         0.29       4276.7         D FIRME        1.458         2.08          4.9 
       68.000        D TIERRA        2.047         2.63          3.2         VEGETAL        0.359         0.97        363.9 
                    PEDRAPLEN        0.001         0.05       4276.8         D FIRME        2.448         3.91          8.8 
       70.000        D TIERRA        3.274         5.32          8.6         VEGETAL        0.819         1.18        365.1 
                      D FIRME        2.389         4.84         13.7 
       72.000        D TIERRA        3.775         7.05         15.6         VEGETAL        0.867         1.69        366.8 
                      D FIRME        2.317         4.71         18.4 
       74.000        D TIERRA        4.009         7.78         23.4         VEGETAL        0.902         1.77        368.6 
                      D FIRME        2.262         4.58         22.9 
       75.342        D TIERRA        4.049         5.41         28.8         VEGETAL        0.918         1.22        369.8 
                      D FIRME        2.234         3.02         26.0 
       76.000        D TIERRA        4.052         2.67         31.5         VEGETAL        0.925         0.61        370.4 
                      D FIRME        2.223         1.47         27.4 
       76.025        D TIERRA        4.053         0.10         31.6         VEGETAL        0.926         0.02        370.4 
                      D FIRME        2.222         0.06         27.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  31.6 
                       VEGETAL                                  370.4 
                       PEDRAPLEN                               4276.8 
                       D FIRME                                   27.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        5.099         0.00          0.0         VEGETAL        3.085         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        1.036         0.00          0.0         D FIRME        1.795         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        4.848         9.95          9.9         VEGETAL        2.274         5.36          5.4 
                    PEDRAPLEN        0.063         1.10          1.1         D FIRME        1.799         3.59          3.6 
        4.000        D TIERRA        4.602         9.45         19.4         VEGETAL        2.069         4.34          9.7 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.07          1.2         D FIRME        1.795         3.59          7.2 
        6.000        D TIERRA        4.517         9.12         28.5         VEGETAL        2.127         4.20         13.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          1.2         D FIRME        1.782         3.58         10.8 
        7.367        D TIERRA        4.355         6.06         34.6         VEGETAL        2.172         2.94         16.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          1.2         D FIRME        1.763         2.42         13.2 

        8.000        D TIERRA        4.265         2.73         37.3         VEGETAL        2.191         1.38         18.2 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00          1.2         D FIRME        1.759         1.11         14.3 
       10.000        D TIERRA        3.991         8.26         45.6         VEGETAL        2.230         4.42         22.6 
                    PEDRAPLEN        0.007         0.01          1.2         D FIRME        1.758         3.52         17.8 
       12.000        D TIERRA        3.628         7.62         53.2         VEGETAL        2.251         4.48         27.1 
                    PEDRAPLEN        0.030         0.04          1.2         D FIRME        1.773         3.53         21.3 
       14.000        D TIERRA        2.965         6.59         59.8         VEGETAL        2.163         4.41         31.5 
                    PEDRAPLEN        0.003         0.03          1.3         D FIRME        1.801         3.57         24.9 
       16.000        D TIERRA        1.962         4.93         64.7         VEGETAL        2.101         4.26         35.8 
                    PEDRAPLEN        0.046         0.05          1.3         D FIRME        1.815         3.62         28.5 
       18.000        D TIERRA        1.715         3.68         68.4         VEGETAL        1.801         3.90         39.7 
                    PEDRAPLEN        0.027         0.07          1.4         D FIRME        1.577         3.39         31.9 
       20.000        D TIERRA        1.627         3.34         71.7         VEGETAL        2.217         4.02         43.7 
                    PEDRAPLEN        0.067         0.09          1.5         D FIRME        1.271         2.85         34.8 
       22.000        D TIERRA        1.508         3.14         74.9         VEGETAL        2.682         4.90         48.6 
                    PEDRAPLEN        0.124         0.19          1.7         D FIRME        0.935         2.21         37.0 
       24.000        D TIERRA        1.304         2.81         77.7         VEGETAL        3.219         5.90         54.5 
                    PEDRAPLEN        0.303         0.43          2.1         D FIRME        0.553         1.49         38.5 
       26.000        D TIERRA        0.996         2.30         80.0         VEGETAL        3.843         7.06         61.6 
                    PEDRAPLEN        0.564         0.87          3.0         D FIRME        0.127         0.68         39.2 
       26.117        D TIERRA        0.974         0.12         80.1         VEGETAL        3.880         0.45         62.0 
                    PEDRAPLEN        0.584         0.07          3.0         D FIRME        0.101         0.01         39.2 
       28.000        D TIERRA        0.057         0.97         81.1         VEGETAL        2.908         6.39         68.4 
                    PEDRAPLEN        1.012         1.50          4.5         D FIRME        0.000         0.09         39.3 
       30.000        D TIERRA        0.003         0.06         81.1         VEGETAL        3.052         5.96         74.4 
                    PEDRAPLEN        1.616         2.63          7.1 
       32.000         VEGETAL        3.246         6.30         80.7       PEDRAPLEN        2.517         4.13         11.3 
       34.000         VEGETAL        3.382         6.63         87.3       PEDRAPLEN        3.543         6.06         17.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       36.000         VEGETAL        3.305         6.69         94.0       PEDRAPLEN        3.654         7.20         24.5 
       38.000         VEGETAL        3.324         6.63        100.6       PEDRAPLEN        3.115         6.77         31.3 
       40.000         VEGETAL        3.313         6.64        107.3       PEDRAPLEN        2.805         5.92         37.2 
       42.000         VEGETAL        3.322         6.64        113.9       PEDRAPLEN        3.039         5.84         43.1 
       44.000         VEGETAL        4.410         7.73        121.6       PEDRAPLEN        8.227        11.27         54.3 
       44.867         VEGETAL        4.561         3.89        125.5       PEDRAPLEN        9.999         7.90         62.2 
       46.000         VEGETAL        4.632         5.21        130.7       PEDRAPLEN       11.290        12.06         74.3 
       48.000         VEGETAL        4.729         9.36        140.1       PEDRAPLEN       11.657        22.95         97.2 
       50.000         VEGETAL        4.654         9.38        149.5       PEDRAPLEN       11.543        23.20        120.4 
       52.000         VEGETAL        4.581         9.23        158.7       PEDRAPLEN       11.425        22.97        143.4 
       54.000         VEGETAL        4.507         9.09        167.8       PEDRAPLEN       11.304        22.73        166.1 
       56.000         VEGETAL        4.435         8.94        176.7       PEDRAPLEN       11.180        22.48        188.6 
       58.000         VEGETAL        4.368         8.80        185.5       PEDRAPLEN       11.059        22.24        210.9 
       60.000         VEGETAL        4.283         8.65        194.2       PEDRAPLEN       10.944        22.00        232.9 
       62.000         VEGETAL        4.398         8.68        202.9       PEDRAPLEN       10.990        21.93        254.8 
       64.000         VEGETAL        4.505         8.90        211.8       PEDRAPLEN       10.910        21.90        276.7 
       66.000         VEGETAL        4.597         9.10        220.9       PEDRAPLEN       10.733        21.64        298.3 
       68.000         VEGETAL        4.566         9.16        230.0       PEDRAPLEN       10.401        21.13        319.5 
       70.000         VEGETAL        4.514         9.08        239.1       PEDRAPLEN       10.069        20.47        339.9 
       70.821         VEGETAL        4.493         3.70        242.8       PEDRAPLEN        9.938         8.21        348.2 
       80.000         VEGETAL        4.247        40.11        282.9       PEDRAPLEN        8.534        84.78        432.9 
       90.000         VEGETAL        3.535        38.91        321.8       PEDRAPLEN        3.916        62.25        495.2 
      100.000         VEGETAL        2.889        32.12        354.0       PEDRAPLEN        0.737        23.26        518.5 
      110.000         VEGETAL        4.128        35.09        389.0       PEDRAPLEN        7.807        42.72        561.2 
      120.000         VEGETAL        3.914        40.21        429.3       PEDRAPLEN        6.861        73.34        634.5 
      130.000         VEGETAL        3.310        36.12        465.4       PEDRAPLEN        2.682        47.71        682.2 
      140.000        D TIERRA        3.086        15.43         96.6         VEGETAL        4.743        40.26        505.6 
                    PEDRAPLEN        0.000        13.41        695.6 
      150.000        D TIERRA        1.029        20.58        117.1         VEGETAL        3.807        42.75        548.4 
                    PEDRAPLEN        0.094         0.47        696.1 
      158.356        D TIERRA        0.000         4.30        121.4         VEGETAL        2.921        28.11        576.5 
                    PEDRAPLEN        0.854         3.96        700.1 
      160.000         VEGETAL        2.892         4.78        581.3       PEDRAPLEN        0.755         1.32        701.4 
      170.000         VEGETAL        3.003        29.47        610.7       PEDRAPLEN        1.234         9.95        711.3 
      180.000         VEGETAL        3.136        30.70        641.4       PEDRAPLEN        1.840        15.37        726.7 
      185.356         VEGETAL        3.234        17.06        658.5       PEDRAPLEN        2.331        11.17        737.9 
      190.000         VEGETAL        3.321        15.22        673.7       PEDRAPLEN        2.836        12.00        749.9 
      194.533         VEGETAL        3.473        15.40        689.1       PEDRAPLEN        3.631        14.66        764.5 
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      196.000         VEGETAL        3.491         5.11        694.2       PEDRAPLEN        3.667         5.35        769.9 
      198.000         VEGETAL        3.451         6.94        701.2       PEDRAPLEN        3.447         7.11        777.0 
      200.000         VEGETAL        3.414         6.86        708.0       PEDRAPLEN        3.247         6.69        783.7 
      202.000         VEGETAL        3.380         6.79        714.8       PEDRAPLEN        3.067         6.31        790.0 
      204.000         VEGETAL        3.350         6.73        721.6       PEDRAPLEN        2.905         5.97        796.0 
      206.000         VEGETAL        3.322         6.67        728.2       PEDRAPLEN        2.762         5.67        801.6 
      208.000         VEGETAL        3.298         6.62        734.8       PEDRAPLEN        2.634         5.40        807.0 
      210.000         VEGETAL        3.276         6.57        741.4       PEDRAPLEN        2.523         5.16        812.2 
      212.000         VEGETAL        3.257         6.53        748.0       PEDRAPLEN        2.428         4.95        817.1 
      212.356         VEGETAL        3.254         1.16        749.1       PEDRAPLEN        2.412         0.86        818.0 
      214.000         VEGETAL        3.240         5.34        754.5       PEDRAPLEN        2.342         3.91        821.9 
      216.000         VEGETAL        3.223         6.46        760.9       PEDRAPLEN        2.255         4.60        826.5 
      218.000         VEGETAL        3.205         6.43        767.3       PEDRAPLEN        2.169         4.42        830.9 
      220.000         VEGETAL        3.188         6.39        773.7       PEDRAPLEN        2.083         4.25        835.2 
      222.000         VEGETAL        3.170         6.36        780.1       PEDRAPLEN        1.997         4.08        839.3 
      224.000         VEGETAL        3.148         6.32        786.4       PEDRAPLEN        1.910         3.91        843.2 
      226.000         VEGETAL        3.111         6.26        792.7       PEDRAPLEN        1.792         3.70        846.9 
      228.000         VEGETAL        3.072         6.18        798.9       PEDRAPLEN        1.635         3.43        850.3 
      230.000         VEGETAL        3.031         6.10        805.0       PEDRAPLEN        1.430         3.07        853.4 
      232.000         VEGETAL        2.987         6.02        811.0       PEDRAPLEN        1.167         2.60        856.0 
      234.000         VEGETAL        2.927         5.91        816.9       PEDRAPLEN        0.876         2.04        858.0 
      236.000         VEGETAL        2.874         5.80        822.7       PEDRAPLEN        0.621         1.50        859.5 
      238.000         VEGETAL        2.823         5.70        828.4       PEDRAPLEN        0.417         1.04        860.5 
      240.000         VEGETAL        2.772         5.60        834.0       PEDRAPLEN        0.280         0.70        861.2 
      242.000         VEGETAL        2.744         5.52        839.5       PEDRAPLEN        0.198         0.48        861.7 
      244.000        D TIERRA        0.004         0.00        121.4         VEGETAL        2.724         5.47        845.0 
                    PEDRAPLEN        0.129         0.33        862.0 
      246.000        D TIERRA        0.017         0.02        121.5         VEGETAL        2.704         5.43        850.4 
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                    PEDRAPLEN        0.071         0.20        862.2 
      248.000        D TIERRA        0.037         0.05        121.5         VEGETAL        2.690         5.39        855.8 
                    PEDRAPLEN        0.040         0.11        862.4 
      250.000        D TIERRA        0.055         0.09        121.6         VEGETAL        2.681         5.37        861.2 
                    PEDRAPLEN        0.026         0.07        862.4 
      252.000        D TIERRA        0.075         0.13        121.7         VEGETAL        2.672         5.35        866.5 
                    PEDRAPLEN        0.015         0.04        862.5 
      254.000        D TIERRA        0.098         0.17        121.9         VEGETAL        2.663         5.33        871.8 
                    PEDRAPLEN        0.008         0.02        862.5 
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      256.000        D TIERRA        0.124         0.22        122.1         VEGETAL        2.655         5.32        877.2 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01        862.5 
      258.000        D TIERRA        0.102         0.23        122.3         VEGETAL        2.391         5.05        882.2 
                    PEDRAPLEN        0.094         0.10        862.6         D FIRME        0.233         0.23         39.5 
      260.000        D TIERRA        0.194         0.30        122.6         VEGETAL        2.067         4.46        886.7 
                    PEDRAPLEN        0.219         0.31        862.9         D FIRME        0.526         0.76         40.3 
      262.000        D TIERRA        0.270         0.46        123.1         VEGETAL        1.784         3.85        890.5 
                    PEDRAPLEN        0.224         0.44        863.4         D FIRME        0.784         1.31         41.6 
      264.000        D TIERRA        0.332         0.60        123.7         VEGETAL        1.510         3.29        893.8 
                    PEDRAPLEN        0.136         0.36        863.7         D FIRME        1.011         1.80         43.4 
      266.000        D TIERRA        0.394         0.73        124.4         VEGETAL        1.241         2.75        896.6 
                    PEDRAPLEN        0.062         0.20        863.9         D FIRME        1.207         2.22         45.6 
      268.000        D TIERRA        0.446         0.84        125.3         VEGETAL        1.011         2.25        898.8 
                    PEDRAPLEN        0.024         0.09        864.0         D FIRME        1.373         2.58         48.2 
      270.000        D TIERRA        0.483         0.93        126.2         VEGETAL        0.900         1.91        900.7 
                    PEDRAPLEN        0.160         0.18        864.2         D FIRME        1.514         2.89         51.0 
      272.000        D TIERRA        0.524         1.01        127.2         VEGETAL        0.723         1.62        902.3 
                    PEDRAPLEN        0.074         0.23        864.4         D FIRME        1.619         3.13         54.2 
      274.000        D TIERRA        0.579         1.10        128.3         VEGETAL        0.581         1.30        903.7 
                    PEDRAPLEN        0.019         0.09        864.5         D FIRME        1.693         3.31         57.5 
      276.000        D TIERRA        0.667         1.25        129.6         VEGETAL        0.473         1.05        904.7 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.02        864.5         D FIRME        1.741         3.43         60.9 
      278.000        D TIERRA        0.762         1.43        131.0         VEGETAL        0.409         0.88        905.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        864.5         D FIRME        1.771         3.51         64.4 
      280.000        D TIERRA        0.830         1.59        132.6         VEGETAL        0.321         0.73        906.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        864.5         D FIRME        1.823         3.59         68.0 
      282.000        D TIERRA        0.822         1.65        134.2         VEGETAL        0.242         0.56        906.9 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        864.5         D FIRME        1.884         3.71         71.7 
      284.000        D TIERRA        0.771         1.59        135.8         VEGETAL        0.178         0.42        907.3 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        864.6         D FIRME        1.954         3.84         75.6 
      286.000        D TIERRA        0.741         1.51        137.3         VEGETAL        0.105         0.28        907.6 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        864.6         D FIRME        2.013         3.97         79.5 
      288.000        D TIERRA        0.747         1.49        138.8         VEGETAL        0.051         0.16        907.7 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        864.6         D FIRME        2.056         4.07         83.6 
      290.000        D TIERRA        0.778         1.53        140.4         VEGETAL        0.004         0.06        907.8 
                    PEDRAPLEN        0.002         0.00        864.6         D FIRME        2.090         4.15         87.8 
      292.000        D TIERRA        0.813         1.59        141.9         D FIRME        2.080         4.17         91.9 
      294.000        D TIERRA        0.946         1.76        143.7         D FIRME        2.051         4.13         96.1 
 
 
  Istram 10.11 01/12/10 18:11:06   3552                                                                             pagina   5 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      296.000        D TIERRA        1.623         2.57        146.3         VEGETAL        0.752         0.75        908.6 
                      D FIRME        2.189         4.24        100.3 
      297.459        D TIERRA        1.544         2.31        148.6         VEGETAL        0.752         1.10        909.7 
                      D FIRME        2.178         3.19        103.5 
      300.000        D TIERRA        0.970         3.19        151.8         VEGETAL        0.000         0.96        910.6 
                      D FIRME        2.016         5.33        108.8 
      307.611        D TIERRA        1.977        11.22        163.0         VEGETAL        0.821         3.12        913.7 
                      D FIRME        2.230        16.16        125.0 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
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                       D TIERRA                                 163.0 
                       VEGETAL                                  913.7 
                       PEDRAPLEN                                864.6 
                       D FIRME                                  125.0 
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        0.000        D TIERRA        0.158         0.00          0.0         VEGETAL        1.692         0.00          0.0 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.00          0.0 
        2.000        D TIERRA        0.110         0.27          0.3         VEGETAL        1.643         3.33          3.3 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01          0.0 
        4.000        D TIERRA        0.172         0.28          0.6         VEGETAL        1.615         3.26          6.6 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01          0.0 

        6.000        D TIERRA        0.140         0.31          0.9         VEGETAL        1.630         3.25          9.8 
                    PEDRAPLEN        0.004         0.01          0.0 
        8.000        D TIERRA        0.112         0.25          1.1         VEGETAL        1.678         3.31         13.1 
                    PEDRAPLEN        0.005         0.01          0.0 
       10.000        D TIERRA        0.000         0.11          1.2         VEGETAL        2.012         3.69         16.8 
                    PEDRAPLEN        0.814         0.82          0.9 
       12.000         VEGETAL        2.389         4.40         21.2       PEDRAPLEN        2.147         2.96          3.8 
       14.000         VEGETAL        2.751         5.14         26.4       PEDRAPLEN        3.650         5.80          9.6 
       16.000         VEGETAL        3.042         5.79         32.2       PEDRAPLEN        5.086         8.74         18.3 
       18.000         VEGETAL        3.241         6.28         38.5       PEDRAPLEN        6.118        11.20         29.6 
       20.000         VEGETAL        2.383         5.62         44.1       PEDRAPLEN        2.059         8.18         37.7 
       21.596        D TIERRA        0.004         0.00          1.2         VEGETAL        2.168         3.63         47.7 
                    PEDRAPLEN        1.310         2.69         40.4 
       22.000        D TIERRA        0.013         0.00          1.2         VEGETAL        2.107         0.86         48.6 
                    PEDRAPLEN        1.113         0.49         40.9 
       22.207        D TIERRA        0.020         0.00          1.2         VEGETAL        2.075         0.43         49.0 
                    PEDRAPLEN        1.018         0.22         41.1 
       24.000        D TIERRA        1.166         1.06          2.3         VEGETAL        3.122         4.66         53.7 
                    PEDRAPLEN        0.363         1.24         42.4 
       26.000        D TIERRA        2.007         3.17          5.5         VEGETAL        3.048         6.17         59.8 
                    PEDRAPLEN        0.020         0.38         42.7 
       28.000        D TIERRA        3.563         5.57         11.0         VEGETAL        3.922         6.97         66.8 
                    PEDRAPLEN        0.000         0.02         42.8 
       29.707        D TIERRA        4.603         6.97         18.0         VEGETAL        4.058         6.81         73.6 
       30.000        D TIERRA        4.589         1.35         19.4         VEGETAL        4.053         1.19         74.8 
       32.000        D TIERRA        4.122         8.71         28.1         VEGETAL        3.967         8.02         82.8 
       34.000        D TIERRA        2.730         6.85         34.9         VEGETAL        3.762         7.73         90.6 
       36.000        D TIERRA        0.000         2.73         37.7         VEGETAL        2.534         6.30         96.8 
                    PEDRAPLEN        2.780         2.78         45.5 
       37.207         VEGETAL        2.590         3.09         99.9       PEDRAPLEN        3.097         3.55         49.1 
       38.000         VEGETAL        2.630         2.07        102.0       PEDRAPLEN        3.209         2.50         51.6 
       40.000         VEGETAL        1.946         4.58        106.6       PEDRAPLEN        1.121         4.33         55.9 
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       42.000         VEGETAL        2.487         4.43        111.0       PEDRAPLEN        2.534         3.66         59.6 
       44.000         VEGETAL        2.723         5.21        116.2       PEDRAPLEN        3.575         6.11         65.7 
       46.000         VEGETAL        3.064         5.79        122.0       PEDRAPLEN        4.988         8.56         74.3 
       47.402         VEGETAL        2.992         4.25        126.3       PEDRAPLEN        5.286         7.20         81.5 
       48.000         VEGETAL        2.963         1.78        128.0       PEDRAPLEN        5.303         3.17         84.6 
       50.000         VEGETAL        2.853         5.82        133.9       PEDRAPLEN        4.806        10.11         94.7 
       52.000         VEGETAL        2.670         5.52        139.4       PEDRAPLEN        3.930         8.74        103.5 
       54.000         VEGETAL        2.489         5.16        144.5       PEDRAPLEN        3.030         6.96        110.4 
       56.000         VEGETAL        2.330         4.82        149.4       PEDRAPLEN        2.046         5.08        115.5 
       56.852        D TIERRA        0.026         0.01         37.7         VEGETAL        1.996         1.84        151.2 
                    PEDRAPLEN        1.380         1.46        117.0 
       58.000        D TIERRA        1.284         0.75         38.4         VEGETAL        2.997         2.87        154.1 
                    PEDRAPLEN        1.104         1.43        118.4 
       60.000        D TIERRA        0.000         1.28         39.7         VEGETAL        1.754         4.75        158.8 
                    PEDRAPLEN        0.689         1.79        120.2 
       62.000         VEGETAL        1.809         3.56        162.4       PEDRAPLEN        0.370         1.06        121.2 
       62.852         VEGETAL        1.817         1.54        163.9       PEDRAPLEN        0.270         0.27        121.5 
       64.000         VEGETAL        1.777         2.06        166.0       PEDRAPLEN        0.171         0.25        121.8 
       66.000         VEGETAL        1.753         3.53        169.5       PEDRAPLEN        0.114         0.29        122.1 
       68.000         VEGETAL        1.767         3.52        173.0       PEDRAPLEN        0.151         0.27        122.3 
       68.852         VEGETAL        1.792         1.52        174.6       PEDRAPLEN        0.208         0.15        122.5 
       69.895         VEGETAL        1.828         1.89        176.4       PEDRAPLEN        0.296         0.26        122.7 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  39.7 
                       VEGETAL                                  176.4 
                       PEDRAPLEN                                122.7 
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GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE SUELO CEMENTO
AC 32 base 

G (G-25) 
AC22 bin S 

(S-20) 
ZA ZA ARCEN 

AC16 surf S 
(S-12) 

BBTM 11B 
(M-10) 

RELLENO BERMA S_ADECUADO AC22 surf S (S-20) HM-20 

0         Tronco 49.032,90 25.528,90 16.826,60 19.379,80 7.400,70 0,00 8.417,50 18.074,00 0,00 0,00 0,00 
  1 0 12.080,00 12.040,00 TRONCO AUTOVIA 47.273,80 24.546,70 16.261,30 18.228,50 6.840,00   8.084,30 17.485,40       
  184 0 132,86 132,86 Conexión Provisional Inicio 362,20 199,00 112,50 226,10 75,60   65,20 120,50       
  188 12080 12.630,00 50,00 Conexión Provisional Final 1.396,90 783,20 452,80 925,20 485,10   268,00 468,10       

1         Enlace 1. GANDIA SUR 2.355,60 789,10 479,90 1.009,50 652,80 685,50 0,00 393,80 0,00 0,00 0,00 
  2 0 600,00 600,00 EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 1.370,80 477,50 292,90 459,40 302,10 420,20   176,60       
  3 0 199,15 199,15 EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 231,00 73,70 44,40 117,10 81,40 61,40   49,40       
  4 0 124,22 124,22 EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 177,80 56,60 34,00 104,80 56,10 48,20   36,90     

  5 0 311,37 311,37 EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 237,70 76,10 45,70 128,60 86,60 64,40   54,40       
  6 0 373,26 373,26 EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 338,30 105,20 62,90 199,60 126,60 91,30   76,50       

2         Enlace 2. ALMOINES - BELLREGUARD 4.123,00 1.384,90 844,20 1.004,20 1.109,50 1.048,70 0,00 741,00 0,00 0,00 0,00 
  10 0 314,16 314,16 EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 716,00 240,00 147,10   171,50 144,40   121,00       
  11 0 219,91 219,91 EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 502,80 169,00 103,50   101,00 101,70  83,20       

  12 0 279,73 279,73 EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 225,00 74,30 44,60 131,20 87,80 69,40   51,90       
  13 0 272,21 272,21 EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 216,30 68,20 41,00 118,60 71,90 57,00   43,70       
  14 0 247,93 247,93 EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 207,00 65,20 39,20 113,70 72,10 54,60   45,50       
  15 0 247,93 247,93 EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 235,00 74,90 45,00 132,60 87,30 65,70   53,30       
  16 0 269,35 269,35 EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 724,90 252,20 154,50 253,30 174,60 243,50   100,60       
  18 0 356,85 356,85 EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 77,70 25,70 15,70   12,30 15,30   9,90       
  19 0 65,43 65,43 EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 70,30 23,70 14,50   9,70 14,20   7,50       
  20 0 59,17 59,17 EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 75,80 26,20 16,10   15,40 15,90   13,60       
  21 0 47,01 47,01 EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 77,30 26,50 16,30   18,80 16,10   12,60       
  22 0 47,09 47,09 EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 98,10 33,90 20,80   20,30 20,50   16,80       
  23 0 58,63 58,63 EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 92,40 31,90 19,60   18,20 19,30   15,00       
  24 0 67,76 67,76 EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 73,40 24,60 15,00   23,20 14,60   18,70       
  25 0 68,58 68,58 EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 69,20 23,00 14,00   23,30 13,70   18,70       
  26 0 270,00 270,00 EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 510,70 174,70 106,10 254,80 159,10 152,30   96,60       
  27 0 64,84 64,84 EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 82,10 27,60 16,90   25,20 16,50   16,70       
  28 0 56,45 56,45 EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 69,00 23,30 14,30   17,80 14,00   15,70       

3         Enlace 3. RAFELCOFER - LA FONT D EN CARROS 4.059,50 0,00 846,00 1.036,30 1.009,60 787,90 0,00 697,40 0,00 0,00 0,00 
  30 0 408,41 408,41 ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 1.018,70   217,90  161,60 188,10   100,20       

  31 0 357,25 357,25 ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 527,40   109,60 262,40 173,90 119,30   114,20       
  32 0 355,95 355,95 ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 501,60   103,40 248,40 165,70 112,10   107,60       
  33 0 386,26 386,26 ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 548,50   112,50 266,60 176,80 120,10   114,60       
  34 0 385,26 385,26 ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 532,30   107,80 258,90 175,30 112,40   128,40       
  35 0 62,43 62,43 ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 89,80   18,60   15,10 12,90   12,90       
  36 0 57,54 57,54 ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 84,50   17,50   13,90 12,20   11,90       
  37 0 46,77 46,77 ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 60,70   13,40   7,00 9,70   6,30       
  38 0 45,64 45,64 ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 65,30   13,80   10,20 9,70   7,60       
  39 0 227,05 227,05 ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dén C 630,70   131,50   110,10 91,40   93,70       

4         Enlace 4. OLIVA NORTE 10.761,70 3.588,20 2.793,20 3.044,40 2.807,30 2.724,30 0,00 2.163,40 0,00 0,00 0,00 
  50 0 376,99 376,99 EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 866,60 290,10 177,60   197,10 174,40  144,80       

  51 0 219,91 219,91 EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 495,80 166,50 102,10   145,60 100,40   100,40       
  52 0 383,29 383,29 EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 422,20 133,10 79,90 243,70 158,70 114,60   99,80       
  53 0 390,09 390,09 EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 449,60 137,60 82,50 267,40 197,60 124,70   110,10       
  54 0 461,37 461,37 EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 451,60 141,60 84,90 275,00 172,00 125,90   120,60       
  55 0 379,48 379,48 EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 413,40 136,40 81,70 257,60 215,20 127,60   129,80       
  56 0 41,01 41,01 EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 58,00 19,70 12,10   10,40 11,90   8,10       
  57 0 41,01 41,01 EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 58,10 19,70 12,10   10,40 11,90   8,10       
  58 0 47,30 47,30 EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 42,20 13,80 8,40   5,40 8,10   4,20       
  59 0 43,71 43,71 EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 33,30 11,30 6,90   2,00 6,80   2,00       
  60 0 37,30 37,30 EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 50,00 17,20 10,50 17,60 31,40 13,50   23,20       
  61 0 32,24 32,24 EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 58,20 19,50 11,80 15,20 8,30 14,20   7,80       
  62 0 350,00 350,00 EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 1.361,10 446,90 877,20 357,80 38,50 341,30   302,30       
  63 0 219,91 219,91 EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 495,50 166,40 102,00   112,90 100,30   81,30       
  64 0 37,59 37,59 EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 42,60 14,40 8,80   11,40 8,60   10,90       
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GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE SUELO CEMENTO
AC 32 base 

G (G-25) 
AC22 bin S 

(S-20) 
ZA ZA ARCEN 

AC16 surf S 
(S-12) 

BBTM 11B 
(M-10) 

RELLENO BERMA S_ADECUADO AC22 surf S (S-20) HM-20 

  65 0 64,07 64,07 EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 98,90 33,20 20,10 30,20 16,70 24,90   15,00       
  66 0 54,86 54,86 EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 85,20 28,60 17,30 25,80 30,40 21,40   25,80       
  67 0 62,26 62,26 EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 57,70 19,40 11,80 29,30 18,40 17,20   10,70       
  68 0 61,56 61,56 EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 69,20 23,50 14,40 29,00 16,10 19,20   1,40       
  69 0 42,36 42,36 EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 39,60 13,30 8,10 20,00 1,50 11,50   7,70       
  70 0 730,00 730,00 EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 1.320,70 449,90 273,10 661,90 431,90 402,50   251,80       
  71 0 314,16 314,16 EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 687,90 232,80 143,10   130,90 141,10   97,70       
  72 0 55,59 55,59 EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 63,80 21,50 13,10 26,20 2,90 17,50   12,30       
  73 0 52,50 52,50 EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 46,80 15,70 9,50 24,70 13,20 13,60   9,30       
  74 0 57,68 57,68 EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 63,90 21,70 13,30 27,20 15,10 17,80   10,70       
  75 0 55,22 55,22 EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 53,40 18,00 10,90 26,00 13,80 15,30   9,70       
  76 0 38,27 38,27 EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 35,30 11,80 7,20 18,00 8,50 10,00   6,80       
  77 0 40,15 40,15 EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 36,50 12,30 7,40 18,80 9,10 11,10   4,90       
  78 0 39,99 39,99 EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 31,40 10,30 6,20 18,70 6,70 9,70   4,30       
  79 0 37,05 37,05 EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 29,50 9,80 5,90 6,60   7,70           
  80 0 46,84 46,84 EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 50,50 17,20 10,50 21,50   14,20           
  81 0 43,28 43,28 EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 46,50 15,80 9,60 21,10 0,50 13,30   1,00       
  82 0 39,79 39,79 EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 38,20 13,50 8,40     8,40           
  83 0 40,16 40,16 EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 43,50 14,30 8,70   21,80 8,50   11,30       
  84 0 314,16 314,16 EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 714,60 239,60 146,90   171,60 144,30   121,10       
  85 0 50,31 50,31 EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 59,10 20,10 12,30 23,70 10,80 16,20   8,80       
  86 0 53,85 53,85 EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 57,80 19,50 11,90 24,50 19,20 15,50   15,00       
  87 0 49,55 49,55 EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 48,60 16,30 9,90 40,40 9,90 16,50   6,90       
  88 0 65,25 65,25 EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 59,80 20,20 12,20 29,00 9,70 17,30   7,50       
  89 0 61,31 61,31 EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 60,60 20,50 12,50 28,60 10,40 17,50   8,50       
  90 0 57,83 57,83 EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 56,50 19,00 11,60 27,30 14,90 16,10   10,50       
  91 0 58,12 58,12 EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 56,20 18,90 11,50 27,40 14,80 16,10   10,40       
  92 0 54,84 54,84 EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 50,70 17,00 10,30 25,60 1,10 14,60   8,80       
  93 0 360,00 360,00 EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 595,90 202,40 122,80 147,90 261,70 162,80   177,10       
  94 0 188,50 188,50 EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 421,00 141,60 86,90   85,30 85,50   65,10       
  95 0 51,60 51,60 EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 47,30 16,00 9,70 24,30 13,80 13,70   9,30       

  96 0 53,90 53,90 EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 44,90 15,00 9,10 25,40 20,30 13,30   11,10       
  97 0 52,61 52,61 EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 48,90 16,50 10,00 24,80 16,70 14,10   10,20       
  98 0 49,31 49,31 EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 46,60 15,70 9,60 23,20 12,50 13,40   8,80       
  99 0 52,34 52,34 EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 52,50 17,60 10,70 24,70 14,10 14,80   9,50       
  100 0 48,95 48,95 EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 50,30 16,90 10,30 23,00 12,40 14,40   8,80       
  200 0 90,39 90,39 E00_Ctra 93,70 38,60 27,90 85,30 53,70 49,10   32,20       

5         Enlace 5. OLIVA SUR 7.529,10 2.490,70 1.468,00 2.950,30 2.340,50 1.937,70 0,00 1.431,60 0,00 0,00 0,00 
  101 0 376,99 376,99 EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 850,10 285,60 175,10   173,20 172,10  134,00       

  102 0 376,99 376,99 EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 864,10 288,50 176,70   181,40 173,60   107,50       
  103 0 393,64 393,64 EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 386,00 122,40 73,40 227,30 157,80 107,90   95,60       
  104 0 871,37 871,37 EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 1.218,50 383,40 229,20 715,30 479,20 331,90   296,70       
  105 0 314,68 314,68 EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 407,90 128,80 77,20 240,30 153,80 112,30   96,20       
  106 0 158,68 158,68 EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 411,10 136,80 82,10 250,50 173,30 127,70   105,60       
  107 0 901,68 901,68 EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 1.221,10 395,80 237,20 741,10 519,90 360,50   311,90       
  108 0 391,51 391,51 EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 384,60 121,40 72,70 229,80 154,50 107,20   93,90       
  109 0 62,46 62,46 EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 59,20 19,90 12,10 29,40 16,10 16,90   11,40       
  110 0 62,04 62,04 EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 60,30 20,30 12,30 29,20 13,90 17,40   9,60       
  111 0 26,69 26,69 EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 28,60 9,50 5,80  6,80 5,60   5,30       

  112 0 28,08 28,08 EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 32,00 10,60 6,50   7,10 6,30   5,60       
  113 0 55,98 55,98 EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 54,00 18,20 11,10 26,40 14,30 15,50   10,10       
  114 0 52,80 52,80 EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 51,00 17,20 10,40 24,90 12,80 14,70   9,00       
  115 0 175,01 175,01 EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 389,30 140,40 87,80     87,70           
  119 0 41,11 41,11 EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 38,00 12,80 7,80 19,40 8,30 11,00  5,00       

  120 0 43,53 43,53 EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 41,00 13,80 8,40 20,10 9,20 11,70   5,60       
  121 0 188,02 188,02 EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 349,00 119,20 72,40 176,80 87,20 104,30   49,40       
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GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE SUELO CEMENTO
AC 32 base 

G (G-25) 
AC22 bin S 

(S-20) 
ZA ZA ARCEN 

AC16 surf S 
(S-12) 

BBTM 11B 
(M-10) 

RELLENO BERMA S_ADECUADO AC22 surf S (S-20) HM-20 

  122 0 42,00 42,00 EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 59,80 20,60 12,60 19,80 7,60 16,00   4,90       
  123 0 41,77 41,77 EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 62,70 21,60 13,30 19,40 8,30 16,50   5,30       
  124 0 135,00 135,00 EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 330,80 132,90 41,40 99,80 80,30 67,60   25,90       
  125 0 77,34 77,34 EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 65,60 20,30 12,20 22,20 20,90 15,00   12,10       
  126 0 177,00 177,00 EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 164,40 50,70 30,30 58,60 54,60 38,30   31,00       
                                  

10         CAMINOS DE SERVICIO 558,80 151,70 92,10 25.704,70 64,40 89,80 0,00 51,90 28.390,30 3.933,10 607,70 
                                  
  141 0 514,69 514,69 514.690 Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarjó) 558,80 151,70 92,10   64,40 89,80   51,90       

  182 0 76,749 76,749 76.749 CS-3 MI       142,20        161,40 21,90   

  183 0 207,778 207,778 207.778 CS-7 MD       347,40         366,90 51,70   
  186 0 70,661 70,661 70.661 CS-10 MI       180,10         120,60 30,00   
  192 0 194,327 137,327 CS-9 MD                     274,5
  193 0 145,713 145,713 145.713 CS-9 MI       250,30         260,70 40,80   
  220 0 930,516 930,516 930.516 CS-1 MI       2.592,10         2.708,10 412,40   
  221 0 62,06 62,06 62.060 CS-2 MI       19,40         94,70 2,90   
  222 0 2130,673 2130,673 2130.673 CS-3 MI       3.641,10         4.187,20 550,10   
  223 0 11,027 11,027 11.027 CS-4 MI       17,90         19,00 2,80   
  224 0 2321,577 2321,577 2321.577 CS-1 MD       3.965,00         4.543,20 600,10   
  225 0 1107,189 1107,189 1107.189 CS-5 MI       1.848,10         1.848,10 281,10   
  226 0 1020,61 1020,61 1020.610 CS-2 MD       1.711,30         1.953,90 259,10   
  227 0 375,042 375,042 375.042 CS-4 MD       686,60         619,30 95,10   
  228 0 1030,836 1030,836 1030.836 CS-5 MD       2.031,70         2.231,10 313,20   
  229 0 150,16 150,16 150.160 CS-6 MD       245,30         262,30 38,10   
  230 0 728,162 728,162 728.162 CS-8 MI       1.081,70         1.229,40 169,30   
  231 0 486,283 486,283 486.283 CS-8 MD       802,30         902,70 123,10   
  232 0 107,673 107,673 107.673 CS-7 MI       177,40         190,40 27,30   
  233 0 246,695 246,695 246.695 CS-10 MD       363,40         263,60 60,50   
  234 0 67,329 67,329 67.329 CS-11 MD                     107,4
  235 0 382,22 382,22 382.220 CS-12 MD       633,60         704,60 96,90   
  236 0 141,736 141,736 141.736 CS-13 MD                     225,8
  237 0 656,342 656,342 656.342 CS-14 MD       1.090,50         1.189,20 166,50   
  238 0 675,084 675,084 675.084 CS-12 MI       1.132,20         1.288,00 171,30   
  239 0 179,89 179,89 179.890 CS-13 MI       300,00         336,60 45,60   
  240 0 101,908 101,908 101.908 CS-16 MD       167,30         182,20 25,80   
  241 0 242,759 242,759 242.759 CS-18 MD       393,30         449,60 59,80   
  242 0 273,092 273,092 273.092 CS-15 MD       452,70         514,30 69,20   
  243 0 146,968 146,968 146.968 CS-17 MD       240,30         247,30 37,30   
  244 0 373,363 373,363 373.363 CS-5 MD       482,10         728,70 73,20   
  245 0 76,025 76,025 76.025 CS-7 MI       127,50         146,90 19,30   
  246 0 307,611 307,611 307.611 CS-11 MI       508,50         556,10 78,00   
  248 0 69,895 69,895 69.895 CS-19 MD       73,40         84,20 10,70   

TOTAL 78.420,60 33.933,50 23.350,00 54.129,20 15.384,80 7.273,90 8.417,50 23.553,10 28.390,30   607,70
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 Sección Espesor Denominación 
 Firme (cm) Nueva Antigua 

Tronco 131 

3 BBTM 11 B M-10 
5 AC22 bin S S-20 
12 AC22 base G G-25 
20 SC-40 SC-40 

Enlace Gandia Sur 222 

5 AC16 surf S S-12 
5 AC22 bin S S-20 
5 AC22 base G G-25 
22 SC-40 SC-40 

Enlace Almoines-Bellreguard 222 

5 AC16 surf S S-12 
5 AC22 bin S S-20 
5 AC22 base G G-25 
22 SC-40 SC-40 

Enlace Rafelcofer-La Font D'en 
Carròs 3122 

5 AC16 surf S S-12 
7 AC22 bin S S-20 
30 SC-40 SC-40 

Enlace Oliva Norte 222 

5 AC16 surf S S-12 
5 AC22 bin S S-20 
5 AC22 base G G-25 
22 SC-40 SC-40 

Enlace OlivaSur 222 

5 AC16 surf S S-12 
5 AC22 bin S S-20 
5 AC22 base G G-25 
22 SC-40 SC-40 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        3.842         0.00          0.0            G-25        1.740         0.00          0.0 
                           ZA        1.420         0.00          0.0          ZA ARC        0.368         0.00          0.0 
                          S20        1.502         0.00          0.0            M-10        0.632         0.00          0.0 
                Relleno berma        1.097         0.00          0.0 
       10.000              SC        3.842        38.42         38.4            G-25        1.740        17.40         17.4 
                           ZA        1.420        14.20         14.2          ZA ARC        0.356         3.62          3.6 
                          S20        1.502        15.02         15.0            M-10        0.632         6.32          6.3 
                Relleno berma        1.060        10.78         10.8 
       20.000              SC        3.842        38.42         76.8            G-25        1.740        17.40         34.8 
                           ZA        1.420        14.20         28.4          ZA ARC        0.437         3.96          7.6 
                          S20        1.502        15.02         30.0            M-10        0.632         6.32         12.6 
                Relleno berma        1.134        10.97         21.7 
       30.000              SC        3.842        38.42        115.3            G-25        1.740        17.40         52.2 
                           ZA        1.420        14.20         42.6          ZA ARC        0.630         5.33         12.9 
                          S20        1.502        15.02         45.1            M-10        0.632         6.32         19.0 
                Relleno berma        1.230        11.82         33.6 
       40.000              SC        3.842        38.42        153.7            G-25        1.740        17.40         69.6 
                           ZA        1.420        14.20         56.8          ZA ARC        0.639         6.34         19.3 
                          S20        1.502        15.02         60.1            M-10        0.632         6.32         25.3 
                Relleno berma        1.264        12.47         46.0 
       50.000              SC        3.842        38.42        192.1            G-25        1.740        17.40         87.0 
                           ZA        1.420        14.20         71.0          ZA ARC        0.640         6.39         25.7 
                          S20        1.502        15.02         75.1            M-10        0.632         6.32         31.6 
                Relleno berma        1.303        12.84         58.9 
       60.000              SC        3.842        38.42        230.5            G-25        1.740        17.40        104.4 
                           ZA        1.420        14.20         85.2          ZA ARC        0.629         6.34         32.0 
                          S20        1.502        15.02         90.1            M-10        0.632         6.32         37.9 
                Relleno berma        1.227        12.65         71.5 
       70.000              SC        3.842        38.42        269.0            G-25        1.740        17.40        121.8 
                           ZA        1.420        14.20         99.4          ZA ARC        0.640         6.34         38.3 
                          S20        1.502        15.02        105.2            M-10        0.632         6.32         44.2 
                Relleno berma        1.296        12.62         84.1 
       73.702              SC        3.842        14.22        283.2            G-25        1.740         6.44        128.2 
                           ZA        1.420         5.26        104.7          ZA ARC        0.640         2.37         40.7 
                          S20        1.502         5.56        110.7            M-10        0.632         2.34         46.6 
                Relleno berma        1.285         4.78         88.9 
       80.000              SC        3.869        24.28        307.5            G-25        1.753        11.00        139.2 
                           ZA        1.420         8.95        113.6          ZA ARC        0.640         4.03         44.7 
                          S20        1.511         9.49        120.2            M-10        0.636         3.99         50.6 
                Relleno berma        1.270         8.04         97.0 
       90.000              SC        3.911        38.90        346.4            G-25        1.774        17.64        156.9 
                           ZA        1.420        14.20        127.8          ZA ARC        0.640         6.40         51.1 
                          S20        1.526        15.18        135.4            M-10        0.642         6.39         57.0 
                Relleno berma        1.400        13.35        110.3 
      100.000              SC        3.953        39.32        385.7            G-25        1.795        17.85        174.7 
                           ZA        1.420        14.20        142.0          ZA ARC        0.640         6.40         57.5 
                          S20        1.540        15.33        150.7            M-10        0.649         6.45         63.4 
                Relleno berma        1.344        13.72        124.0 
      100.269              SC        3.954         1.06        386.8            G-25        1.796         0.48        175.2 
                           ZA        1.421         0.38        142.4          ZA ARC        0.640         0.17         57.7 
                          S20        1.540         0.41        151.1            M-10        0.649         0.17         63.6 
                Relleno berma        1.344         0.36        124.4 
      110.000              SC        3.986        38.63        425.4            G-25        1.816        17.57        192.8 
                           ZA        1.431        13.87        156.3          ZA ARC        0.640         6.23         63.9 
                          S20        1.555        15.06        166.2            M-10        0.655         6.34         69.9 
                Relleno berma        1.360        13.15        137.5 
      117.381              SC        4.010        29.51        454.9            G-25        1.832        13.46        206.2 
                           ZA        1.437        10.58        166.9          ZA ARC        0.641         4.73         68.7 
                          S20        1.566        11.52        177.7            M-10        0.659         4.85         74.8 
                Relleno berma        1.353        10.01        147.6 
      120.000              SC        4.042        10.54        465.4            G-25        1.848         4.82        211.1 
                           ZA        1.440         3.77        170.6          ZA ARC        0.641         1.68         70.3 
                          S20        1.578         4.12        181.8            M-10        0.664         1.73         76.5 
                Relleno berma        1.330         3.51        151.1 
      122.407              SC        4.070         9.76        475.2            G-25        1.863         4.47        215.5 
                           ZA        1.442         3.47        174.1          ZA ARC        0.641         1.54         71.9 
                          S20        1.588         3.81        185.6            M-10        0.668         1.60         78.1 
                Relleno berma        1.301         3.17        154.2 
      125.256              SC        4.103        11.64        486.9            G-25        1.881         5.33        220.9 
                           ZA        1.445         4.11        178.2          ZA ARC        0.637         1.82         73.7 
                          S20        1.601         4.54        190.2            M-10        0.674         1.91         80.0 
                Relleno berma        1.275         3.67        157.9 
      130.000              SC        4.159        19.60        506.5            G-25        1.911         9.00        229.9 
                           ZA        1.450         6.87        185.1          ZA ARC        0.633         3.01         76.7 
                          S20        1.622         7.64        197.8            M-10        0.683         3.22         83.2 
                Relleno berma        1.270         6.04        163.9 
      140.000              SC        4.276        42.17        548.6            G-25        1.974        19.43        249.3 
                           ZA        1.460        14.55        199.6          ZA ARC        0.339         4.86         81.6 
                          S20        1.666        16.44        214.3            M-10        0.702         6.93         90.2 
                Relleno berma        1.090        11.80        175.7 
      150.000              SC        4.394        43.35        592.0            G-25        2.037        20.05        269.3 
                           ZA        1.306        13.83        213.5          ZA ARC        0.216         2.77         84.3 
                          S20        1.703        16.85        231.1            M-10        0.721         7.11         97.3 
                Relleno berma        0.937        10.13        185.9 
      150.244              SC        4.396         1.07        593.0            G-25        2.039         0.50        269.8 
                           ZA        1.307         0.32        213.8          ZA ARC        0.216         0.05         84.4 
                          S20        1.703         0.42        231.5            M-10        0.721         0.18         97.5 
                Relleno berma        0.937         0.23        186.1 
      160.000              SC        4.524        43.51        636.6            G-25        2.101        20.19        290.0 
                           ZA        1.302        12.72        226.5          ZA ARC        0.215         2.10         86.5 
                          S20        1.746        16.83        248.3            M-10        0.738         7.12        104.6 
                Relleno berma        0.947         9.19        195.3 
      162.407              SC        4.556        10.93        647.5            G-25        2.115         5.07        295.1 
                           ZA        1.300         3.13        229.6          ZA ARC        0.215         0.52         87.0 
                          S20        1.757         4.22        252.6            M-10        0.745         1.78        106.4 
                Relleno berma        0.949         2.28        197.6 
      170.000              SC        4.654        34.97        682.4            G-25        2.163        16.24        311.3 
                           ZA        1.293         9.84        239.5          ZA ARC        0.215         1.63         88.6 
                          S20        1.791        13.47        266.0            M-10        0.759         5.71        112.1 
                Relleno berma        0.956         7.23        204.8 
      180.000              SC        4.789        47.22        729.7            G-25        2.227        21.95        333.3 
                           ZA        1.288        12.91        252.4          ZA ARC        0.215         2.15         90.8 
                          S20        1.835        18.13        284.2            M-10        0.777         7.68        119.7 
                Relleno berma        0.969         9.62        214.4 
      190.000              SC        4.928        48.59        778.3            G-25        2.289        22.58        355.9 
                           ZA        1.289        12.89        265.3          ZA ARC        0.216         2.15         92.9 
                          S20        1.880        18.57        302.7            M-10        0.796         7.87        127.6 
                Relleno berma        0.988         9.78        224.2 
      200.000              SC        5.066        49.97        828.2            G-25        2.354        23.21        379.1 

                           ZA        1.289        12.89        278.2          ZA ARC        0.216         2.16         95.1 
                          S20        1.923        19.01        321.7            M-10        0.815         8.06        135.7 
                Relleno berma        1.005         9.96        234.2 
      200.381              SC        5.071         1.93        830.2            G-25        2.356         0.90        380.0 
                           ZA        1.289         0.49        278.7          ZA ARC        0.216         0.08         95.2 
                          S20        1.925         0.73        322.5            M-10        0.817         0.31        136.0 
                Relleno berma        1.008         0.38        234.6 
      202.407              SC        5.081        10.28        840.4            G-25        2.360         4.78        384.8 
                           ZA        1.289         2.61        281.3          ZA ARC        0.217         0.44         95.6 
                          S20        1.927         3.90        326.4            M-10        0.817         1.66        137.6 
                Relleno berma        1.018         2.05        236.6 
      210.000              SC        5.123        38.74        879.2            G-25        2.376        17.98        402.7 
                           ZA        1.289         9.79        291.1          ZA ARC        0.217         1.65         97.3 
                          S20        1.939        14.68        341.1            M-10        0.822         6.22        143.9 
                Relleno berma        1.056         7.87        244.5 
      220.000              SC        5.176        51.49        930.7            G-25        2.397        23.86        426.6 
                           ZA        1.289        12.89        303.9          ZA ARC        0.218         2.18         99.4 
                          S20        1.955        19.47        360.5            M-10        0.828         8.25        152.1 
                Relleno berma        1.108        10.82        255.3 
      222.456              SC        5.189        12.73        943.4            G-25        2.402         5.89        432.5 
                           ZA        1.290         3.17        307.1          ZA ARC        0.218         0.54        100.0 
                          S20        1.958         4.80        365.3            M-10        0.829         2.04        154.1 
                Relleno berma        1.112         2.73        258.0 
      230.000              SC        5.220        39.26        982.7            G-25        2.418        18.18        450.7 
                           ZA        1.289         9.73        316.8          ZA ARC        0.218         1.65        101.6 
                          S20        1.970        14.81        380.1            M-10        0.834         6.27        160.4 
                Relleno berma        1.112         8.39        266.4 
      237.555              SC        5.252        39.56       1022.2            G-25        2.434        18.33        469.0 
                           ZA        1.290         9.74        326.6          ZA ARC        0.218         1.65        103.3 
                          S20        1.980        14.92        395.1            M-10        0.840         6.32        166.7 
                Relleno berma        1.112         8.40        274.8 
      240.000              SC        5.262        12.85       1035.1            G-25        2.439         5.96        475.0 
                           ZA        1.290         3.15        329.7          ZA ARC        0.218         0.53        103.8 
                          S20        1.984         4.85        399.9            M-10        0.841         2.06        168.8 
                Relleno berma        1.112         2.72        277.5 
      240.702              SC        5.266         3.70       1038.8            G-25        2.440         1.71        476.7 
                           ZA        1.457         0.96        330.7          ZA ARC        0.416         0.22        104.0 
                          S20        1.993         1.40        401.3            M-10        0.842         0.59        169.4 
                Relleno berma        1.305         0.85        278.4 
      241.626              SC        5.267         4.87       1043.6            G-25        2.440         2.25        478.9 
                           ZA        1.458         1.35        332.0          ZA ARC        0.417         0.38        104.4 
                          S20        1.992         1.84        403.1            M-10        0.842         0.78        170.2 
                Relleno berma        1.305         1.21        279.6 
      245.696              SC        5.269        21.44       1065.1            G-25        2.442         9.93        488.9 
                           ZA        1.458         5.93        338.0          ZA ARC        0.416         1.69        106.1 
                          S20        1.993         8.11        411.3            M-10        0.842         3.43        173.6 
                Relleno berma        1.305         5.31        284.9 
      249.767              SC        5.276        21.46       1086.5            G-25        2.445         9.95        498.8 
                           ZA        1.458         5.93        343.9          ZA ARC        0.417         1.70        107.8 
                          S20        1.995         8.12        419.4            M-10        0.844         3.43        177.0 
                Relleno berma        1.305         5.31        290.2 
      250.000              SC        5.277         1.23       1087.8            G-25        2.446         0.57        499.4 
                           ZA        1.458         0.34        344.3          ZA ARC        0.416         0.10        107.9 
                          S20        1.996         0.46        419.8            M-10        0.843         0.20        177.2 
                Relleno berma        1.305         0.30        290.5 
      253.501              SC        5.289        18.49       1106.3            G-25        2.452         8.57        508.0 
                           ZA        1.458         5.10        349.4          ZA ARC        0.416         1.46        109.4 
                          S20        2.000         7.00        426.8            M-10        0.845         2.96        180.2 
                Relleno berma        1.305         4.57        295.1 
      253.837              SC        5.291         1.78       1108.0            G-25        2.452         0.82        508.8 
                           ZA        1.458         0.49        349.9          ZA ARC        0.419         0.14        109.5 
                          S20        1.999         0.67        427.5            M-10        0.847         0.28        180.5 
                Relleno berma        1.306         0.44        295.5 
      257.907              SC        5.314        21.58       1129.6            G-25        2.463        10.00        518.8 
                           ZA        1.458         5.93        355.8          ZA ARC        0.459         1.79        111.3 
                          S20        2.007         8.15        435.7            M-10        0.850         3.45        183.9 
                Relleno berma        1.339         5.38        300.9 
      260.000              SC        5.331        11.14       1140.8            G-25        2.472         5.16        524.0 
                           ZA        1.458         3.05        358.8          ZA ARC        0.479         0.98        112.3 
                          S20        2.015         4.21        439.9            M-10        0.852         1.78        185.7 
                Relleno berma        1.356         2.82        303.7 
      261.975              SC        5.348        10.55       1151.3            G-25        2.480         4.89        528.8 
                           ZA        1.458         2.88        361.7          ZA ARC        0.499         0.97        113.2 
                          S20        2.020         3.98        443.9            M-10        0.855         1.69        187.4 
                Relleno berma        1.373         2.70        306.4 
      263.644              SC        5.368         8.94       1160.3            G-25        2.490         4.15        533.0 
                           ZA        1.458         2.43        364.1          ZA ARC        0.515         0.85        114.1 
                          S20        2.028         3.38        447.2            M-10        0.858         1.43        188.8 
                Relleno berma        1.386         2.30        308.7 
      266.041              SC        5.396        12.90       1173.2            G-25        2.505         5.99        539.0 
                           ZA        1.458         3.49        367.6          ZA ARC        0.515         1.23        115.3 
                          S20        2.037         4.87        452.1            M-10        0.862         2.06        190.9 
                Relleno berma        1.386         3.32        312.1 
      267.673              SC        5.420         8.83       1182.0            G-25        2.517         4.10        543.1 
                           ZA        1.458         2.38        370.0          ZA ARC        0.626         0.93        116.3 
                          S20        2.045         3.33        455.4            M-10        0.866         1.41        192.3 
                Relleno berma        1.771         2.58        314.6 
      270.000              SC        5.458        12.66       1194.6            G-25        2.536         5.88        549.0 
                           ZA        1.458         3.39        373.4          ZA ARC        0.627         1.46        117.7 
                          S20        2.060         4.78        460.2            M-10        0.871         2.02        194.3 
                Relleno berma        1.722         4.06        318.7 
      270.103              SC        5.459         0.56       1195.2            G-25        2.537         0.26        549.2 
                           ZA        1.458         0.15        373.6          ZA ARC        0.626         0.06        117.8 
                          S20        2.059         0.21        460.4            M-10        0.872         0.09        194.4 
                Relleno berma        1.720         0.18        318.9 
      274.159              SC        5.542        22.31       1217.5            G-25        2.578        10.37        559.6 
                           ZA        1.458         5.91        379.5          ZA ARC        0.627         2.54        120.3 
                          S20        2.088         8.41        468.8            M-10        0.884         3.56        198.0 
                Relleno berma        1.643         6.82        325.7 
      277.952              SC        5.637        21.20       1238.7            G-25        2.625         9.87        569.5 
                           ZA        1.458         5.53        385.0          ZA ARC        0.626         2.38        122.7 
                          S20        2.121         7.98        476.8            M-10        0.898         3.38        201.3 
                Relleno berma        1.589         6.13        331.8 
      278.205              SC        5.645         1.43       1240.1            G-25        2.629         0.66        570.1 
                           ZA        1.458         0.37        385.4          ZA ARC        0.627         0.16        122.9 
                          S20        2.123         0.54        477.4            M-10        0.900         0.23        201.6 
                Relleno berma        1.586         0.40        332.2 
      280.000              SC        5.698        10.18       1250.3            G-25        2.657         4.74        574.9 
                           ZA        1.457         2.62        388.0          ZA ARC        0.492         1.00        123.9 
                          S20        2.144         3.83        481.2            M-10        0.907         1.62        203.2 
                Relleno berma        1.387         2.67        334.9 
      282.240              SC        5.766        12.84       1263.2            G-25        2.690         5.99        580.9 
                           ZA        1.458         3.27        391.3          ZA ARC        0.499         1.11        125.0 
                          S20        2.166         4.83        486.0            M-10        0.918         2.04        205.2 
                Relleno berma        1.386         3.11        338.0 
      286.261              SC        5.908        23.47       1286.6            G-25        2.762        10.96        591.8 
                           ZA        1.458         5.86        397.1          ZA ARC        0.507         2.02        127.0 
                          S20        2.216         8.81        494.8            M-10        0.939         3.73        209.0 
                Relleno berma        1.387         5.58        343.6 
      290.000              SC        6.059        22.37       1309.0            G-25        2.837        10.47        602.3 

                           ZA        1.458         5.45        402.6          ZA ARC        0.511         1.90        128.9 
                          S20        2.269         8.38        503.2            M-10        0.962         3.55        212.5 
                Relleno berma        1.386         5.18        348.8 
      290.266              SC        6.071         1.61       1310.6            G-25        2.843         0.76        603.0 
                           ZA        1.458         0.39        403.0          ZA ARC        0.512         0.14        129.0 
                          S20        2.272         0.60        503.8            M-10        0.964         0.26        212.8 
                Relleno berma        1.386         0.37        349.1 
      292.181              SC        6.156        11.71       1322.3            G-25        2.884         5.48        608.5 
                           ZA        1.458         2.79        405.8          ZA ARC        0.515         0.98        130.0 
                          S20        2.302         4.38        508.2            M-10        0.976         1.86        214.6 
                Relleno berma        1.386         2.65        351.8 
      293.230              SC        6.205         6.48       1328.8            G-25        2.910         3.04        611.6 
                           ZA        1.458         1.53        407.3          ZA ARC        0.515         0.54        130.6 
                          S20        2.319         2.42        510.6            M-10        0.985         1.03        215.7 
                Relleno berma        1.386         1.45        353.2 
      293.240              SC        4.961         0.06       1328.9            G-25        2.313         0.03        611.6 
                           ZA        0.771         0.01        407.3          ZA ARC        0.198         0.00        130.6 
                          S20        1.752         0.02        510.6            M-10        0.742         0.01        215.7 
                Relleno berma        1.132         0.01        353.2 
      294.254              SC        4.999         5.05       1333.9            G-25        2.332         2.36        613.9 
                           ZA        0.771         0.78        408.1          ZA ARC        0.198         0.20        130.8 
                          S20        1.765         1.78        512.4            M-10        0.748         0.76        216.4 
                Relleno berma        1.132         1.15        354.4 
      295.080              SC        5.031         4.14       1338.1            G-25        2.348         1.93        615.9 
                           ZA        0.771         0.64        408.7          ZA ARC        0.198         0.16        130.9 
                          S20        1.777         1.46        513.9            M-10        0.752         0.62        217.0 
                Relleno berma        1.132         0.94        355.3 
      296.528              SC        5.086         7.33       1345.4            G-25        2.376         3.42        619.3 
                           ZA        0.771         1.12        409.8          ZA ARC        0.198         0.29        131.2 
                          S20        1.795         2.59        516.5            M-10        0.761         1.10        218.1 
                Relleno berma        1.132         1.64        357.0 
      296.538              SC        4.566         0.05       1345.4            G-25        2.090         0.02        619.3 
                           ZA        1.457         0.01        409.8          ZA ARC        0.267         0.00        131.2 
                          S20        1.747         0.02        516.5            M-10        0.737         0.01        218.1 
                Relleno berma        1.231         0.01        357.0 
      298.798              SC        4.566        10.32       1355.7            G-25        2.090         4.72        624.0 
                           ZA        1.457         3.29        413.1          ZA ARC        0.351         0.70        131.9 
                          S20        1.747         3.95        520.4            M-10        0.737         1.67        219.8 
                Relleno berma        1.302         2.86        359.8 
      300.000              SC        4.566         5.49       1361.2            G-25        2.090         2.51        626.6 
                           ZA        1.457         1.75        414.9          ZA ARC        0.392         0.45        132.4 
                          S20        1.747         2.10        522.5            M-10        0.737         0.89        220.7 
                Relleno berma        1.336         1.59        361.4 
      302.699              SC        4.566        12.32       1373.6            G-25        2.090         5.64        632.2 
                           ZA        1.457         3.93        418.8          ZA ARC        0.482         1.18        133.5 
                          S20        1.747         4.72        527.3            M-10        0.737         1.99        222.7 
                Relleno berma        1.387         3.67        365.1 
      303.168              SC        4.566         2.14       1375.7            G-25        2.090         0.98        633.2 
                           ZA        1.457         0.68        419.5          ZA ARC        0.496         0.23        133.8 
                          S20        1.747         0.82        528.1            M-10        0.738         0.35        223.0 
                Relleno berma        1.386         0.65        365.8 
      305.351              SC        4.567         9.97       1385.7            G-25        2.091         4.56        637.7 
                           ZA        1.458         3.18        422.7          ZA ARC        0.515         1.10        134.9 
                          S20        1.747         3.81        531.9            M-10        0.737         1.61        224.6 
                Relleno berma        1.386         3.03        368.8 
      306.630              SC        4.568         5.84       1391.5            G-25        2.092         2.67        640.4 
                           ZA        1.458         1.86        424.5          ZA ARC        0.515         0.66        135.5 
                          S20        1.747         2.23        534.1            M-10        0.738         0.94        225.6 
                Relleno berma        1.386         1.77        370.6 
      310.000              SC        4.573        15.40       1406.9            G-25        2.094         7.05        647.5 
                           ZA        1.458         4.91        429.5          ZA ARC        0.515         1.74        137.3 
                          S20        1.750         5.89        540.0            M-10        0.738         2.49        228.1 
                Relleno berma        1.387         4.67        375.2 
      310.560              SC        4.575         2.56       1409.5            G-25        2.094         1.17        648.6 
                           ZA        1.458         0.82        430.3          ZA ARC        0.515         0.29        137.5 
                          S20        1.750         0.98        541.0            M-10        0.739         0.41        228.5 
                Relleno berma        1.387         0.78        376.0 
      310.721              SC        4.575         0.74       1410.2            G-25        2.095         0.34        649.0 
                           ZA        1.457         0.23        430.5          ZA ARC        0.515         0.08        137.6 
                          S20        1.750         0.28        541.3            M-10        0.739         0.12        228.6 
                Relleno berma        1.386         0.22        376.2 
      313.970              SC        4.585        14.88       1425.1            G-25        2.099         6.81        655.8 
                           ZA        1.458         4.74        435.2          ZA ARC        0.515         1.67        139.3 
                          S20        1.753         5.69        547.0            M-10        0.740         2.40        231.0 
                Relleno berma        1.386         4.50        380.7 
      314.490              SC        4.586         2.38       1427.5            G-25        2.100         1.09        656.9 
                           ZA        1.458         0.76        436.0          ZA ARC        0.515         0.27        139.6 
                          S20        1.753         0.91        547.9            M-10        0.741         0.39        231.4 
                Relleno berma        1.386         0.72        381.4 
      316.135              SC        4.592         7.55       1435.0            G-25        2.104         3.46        660.3 
                           ZA        1.458         2.40        438.4          ZA ARC        0.515         0.85        140.4 
                          S20        1.756         2.89        550.8            M-10        0.742         1.22        232.6 
                Relleno berma        1.386         2.28        383.7 
      318.419              SC        4.602        10.50       1445.5            G-25        2.109         4.81        665.1 
                           ZA        1.458         3.33        441.7          ZA ARC        0.515         1.18        141.6 
                          S20        1.760         4.02        554.8            M-10        0.742         1.69        234.3 
                Relleno berma        1.386         3.17        386.9 
      320.000              SC        4.611         7.28       1452.8            G-25        2.112         3.34        668.5 
                           ZA        1.458         2.30        444.0          ZA ARC        0.515         0.81        142.4 
                          S20        1.763         2.78        557.6            M-10        0.744         1.17        235.5 
                Relleno berma        1.386         2.19        389.1 
      322.348              SC        4.624        10.84       1463.6            G-25        2.119         4.97        673.5 
                           ZA        1.458         3.42        447.5          ZA ARC        0.515         1.21        143.6 
                          S20        1.767         4.14        561.7            M-10        0.746         1.75        237.2 
                Relleno berma        1.386         3.26        392.3 
      326.275              SC        4.650        18.21       1481.9            G-25        2.133         8.35        681.8 
                           ZA        1.458         5.72        453.2          ZA ARC        0.515         2.02        145.6 
                          S20        1.777         6.96        568.7            M-10        0.750         2.94        240.2 
                Relleno berma        1.386         5.44        397.8 
      328.240              SC        4.666         9.15       1491.0            G-25        2.141         4.20        686.0 
                           ZA        1.457         2.86        456.0          ZA ARC        0.515         1.01        146.7 
                          S20        1.782         3.50        572.2            M-10        0.753         1.48        241.6 
                Relleno berma        1.387         2.72        400.5 
      330.000              SC        4.681         8.23       1499.2            G-25        2.149         3.77        689.8 
                           ZA        1.457         2.57        458.6          ZA ARC        0.515         0.91        147.6 
                          S20        1.788         3.14        575.3            M-10        0.754         1.33        243.0 
                Relleno berma        1.386         2.44        403.0 
      330.199              SC        4.684         0.93       1500.2            G-25        2.149         0.43        690.2 
                           ZA        1.458         0.29        458.9          ZA ARC        0.515         0.10        147.7 
                          S20        1.788         0.36        575.7            M-10        0.755         0.15        243.1 
                Relleno berma        1.387         0.28        403.2 
      334.122              SC        4.722        18.45       1518.6            G-25        2.169         8.47        698.7 
                           ZA        1.457         5.72        464.6          ZA ARC        0.515         2.02        149.7 
                          S20        1.802         7.04        582.7            M-10        0.760         2.97        246.1 
                Relleno berma        1.386         5.44        408.7 
      334.927              SC        4.732         3.81       1522.4            G-25        2.174         1.75        700.4 
                           ZA        1.458         1.17        465.8          ZA ARC        0.515         0.41        150.1 
                          S20        1.804         1.45        584.1            M-10        0.762         0.61        246.7 
                Relleno berma        1.386         1.12        409.8 
      334.937              SC        4.732         0.05       1522.5            G-25        2.173         0.02        700.4 
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                           ZA        1.457         0.01        465.8          ZA ARC        0.515         0.01        150.1 
                          S20        1.805         0.02        584.2            M-10        0.762         0.01        246.7 
                Relleno berma        1.386         0.01        409.8 
      338.042              SC        4.768        14.75       1537.2            G-25        2.191         6.77        707.2 
                           ZA        1.458         4.53        470.3          ZA ARC        0.515         1.60        151.7 
                          S20        1.817         5.62        589.8            M-10        0.767         2.37        249.1 
                Relleno berma        1.386         4.30        414.1 
      340.000              SC        4.793         9.36       1546.6            G-25        2.204         4.30        711.5 
                           ZA        1.458         2.85        473.2          ZA ARC        0.515         1.01        152.7 
                          S20        1.827         3.57        593.4            M-10        0.772         1.51        250.6 
                Relleno berma        1.387         2.71        416.8 
      341.959              SC        4.819         9.42       1556.0            G-25        2.217         4.33        715.8 
                           ZA        1.458         2.86        476.0          ZA ARC        0.515         1.01        153.7 
                          S20        1.835         3.59        596.9            M-10        0.775         1.52        252.1 
                Relleno berma        1.387         2.72        419.5 
      345.274              SC        4.869        16.06       1572.1            G-25        2.241         7.39        723.2 
                           ZA        1.458         4.83        480.9          ZA ARC        0.515         1.71        155.4 
                          S20        1.853         6.11        603.1            M-10        0.783         2.58        254.7 
                Relleno berma        1.386         4.60        424.1 
      345.872              SC        4.877         2.91       1575.0            G-25        2.247         1.34        724.6 
                           ZA        1.458         0.87        481.7          ZA ARC        0.515         0.31        155.7 
                          S20        1.856         1.11        604.2            M-10        0.785         0.47        255.2 
                Relleno berma        1.386         0.83        425.0 
      349.781              SC        4.943        19.19       1594.2            G-25        2.279         8.84        733.4 
                           ZA        1.457         5.70        487.4          ZA ARC        0.515         2.01        157.8 
                          S20        1.879         7.30        611.5            M-10        0.794         3.09        258.2 
                Relleno berma        1.386         5.42        430.4 
      350.000              SC        4.947         1.08       1595.2            G-25        2.281         0.50        733.9 
                           ZA        1.457         0.32        487.8          ZA ARC        0.515         0.11        157.9 
                          S20        1.881         0.41        611.9            M-10        0.795         0.17        258.4 
                Relleno berma        1.386         0.30        430.7 
      353.684              SC        5.015        18.35       1613.6            G-25        2.315         8.47        742.4 
                           ZA        1.458         5.37        493.1          ZA ARC        0.515         1.90        159.8 
                          S20        1.905         6.97        618.9            M-10        0.805         2.95        261.4 
                Relleno berma        1.386         5.11        435.8 
      357.583              SC        5.096        19.71       1633.3            G-25        2.355         9.10        751.5 
                           ZA        1.458         5.68        498.8          ZA ARC        0.515         2.01        161.8 
                          S20        1.933         7.48        626.3            M-10        0.817         3.16        264.5 
                Relleno berma        1.386         5.41        441.2 
      360.000              SC        5.151        12.38       1645.7            G-25        2.383         5.73        757.2 
                           ZA        1.458         3.52        502.3          ZA ARC        0.515         1.25        163.0 
                          S20        1.952         4.69        631.0            M-10        0.825         1.98        266.5 
                Relleno berma        1.387         3.35        444.5 
      361.475              SC        5.185         7.62       1653.3            G-25        2.400         3.53        760.7 
                           ZA        1.458         2.15        504.5          ZA ARC        0.515         0.76        163.8 
                          S20        1.964         2.89        633.9            M-10        0.830         1.22        267.7 
                Relleno berma        1.386         2.05        446.6 
      365.360              SC        5.281        20.33       1673.6            G-25        2.447         9.42        770.2 
                           ZA        1.458         5.66        510.2          ZA ARC        0.515         2.00        165.8 
                          S20        1.997         7.69        641.6            M-10        0.844         3.25        271.0 
                Relleno berma        1.386         5.39        452.0 
      368.849              SC        5.375        18.59       1692.2            G-25        2.495         8.62        778.8 
                           ZA        1.458         5.09        515.2          ZA ARC        0.515         1.80        167.6 
                          S20        2.030         7.03        648.6            M-10        0.859         2.97        274.0 
                Relleno berma        1.386         4.84        456.8 
      369.238              SC        5.386         2.09       1694.3            G-25        2.500         0.97        779.8 
                           ZA        1.458         0.57        515.8          ZA ARC        0.515         0.20        167.8 
                          S20        2.034         0.79        649.4            M-10        0.860         0.33        274.3 
                Relleno berma        1.386         0.54        457.4 
      370.000              SC        5.408         4.11       1698.4            G-25        2.511         1.91        781.7 
                           ZA        1.457         1.11        516.9          ZA ARC        0.515         0.39        168.2 
                          S20        2.042         1.55        651.0            M-10        0.864         0.66        274.9 
                Relleno berma        1.386         1.06        458.4 
      372.600              SC        5.484        14.16       1712.6            G-25        2.550         6.58        788.2 
                           ZA        1.458         3.79        520.7          ZA ARC        0.515         1.34        169.5 
                          S20        2.068         5.34        656.3            M-10        0.876         2.26        277.2 
                Relleno berma        1.387         3.60        462.0 
      372.610              SC        3.929         0.05       1712.6            G-25        1.796         0.02        788.3 
                           ZA        0.687         0.01        520.7          ZA ARC        0.317         0.00        169.5 
                          S20        1.389         0.02        656.3            M-10        0.587         0.01        277.2 
                Relleno berma        1.193         0.01        462.0 
      373.107              SC        3.936         1.95       1714.6            G-25        1.800         0.89        789.2 
                           ZA        0.687         0.34        521.1          ZA ARC        0.317         0.16        169.7 
                          S20        1.392         0.69        657.0            M-10        0.589         0.29        277.5 
                Relleno berma        1.193         0.59        462.6 
      374.849              SC        3.963         6.88       1721.5            G-25        1.813         3.15        792.3 
                           ZA        0.687         1.20        522.3          ZA ARC        0.317         0.55        170.2 
                          S20        1.401         2.43        659.5            M-10        0.593         1.03        278.5 
                Relleno berma        1.193         2.08        464.7 
      375.671              SC        3.976         3.26       1724.7            G-25        1.820         1.49        793.8 
                           ZA        0.687         0.56        522.8          ZA ARC        0.317         0.26        170.5 
                          S20        1.406         1.15        660.6            M-10        0.594         0.49        279.0 
                Relleno berma        1.193         0.98        465.7 
      375.681              SC        3.866         0.04       1724.8            G-25        1.740         0.02        793.8 
                           ZA        0.877         0.01        522.8          ZA ARC        0.317         0.00        170.5 
                          S20        1.406         0.01        660.6            M-10        0.594         0.01        279.0 
                Relleno berma        1.193         0.01        465.7 
      380.000              SC        3.866        16.70       1741.5            G-25        1.740         7.52        801.3 
                           ZA        0.983         4.02        526.8          ZA ARC        0.317         1.37        171.9 
                          S20        1.431         6.13        666.8            M-10        0.605         2.59        281.6 
                Relleno berma        1.193         5.15        470.8 
      385.366              SC        3.866        20.74       1762.2            G-25        1.740         9.34        810.7 
                           ZA        1.138         5.69        532.5          ZA ARC        0.317         1.70        173.6 
                          S20        1.463         7.77        674.5            M-10        0.620         3.29        284.9 
                Relleno berma        1.193         6.40        477.2 
      388.405              SC        3.866        11.75       1774.0            G-25        1.740         5.29        816.0 
                           ZA        1.239         3.61        536.2          ZA ARC        0.287         0.92        174.5 
                          S20        1.483         4.48        679.0            M-10        0.629         1.90        286.8 
                Relleno berma        1.168         3.59        480.8 
      390.000              SC        3.866         6.17       1780.1            G-25        1.740         2.78        818.7 
                           ZA        1.287         2.01        538.2          ZA ARC        0.271         0.45        174.9 
                          S20        1.494         2.37        681.4            M-10        0.632         1.01        287.8 
                Relleno berma        1.155         1.85        482.7 
      395.509              SC        3.866        21.30       1801.4            G-25        1.740         9.59        828.3 
                           ZA        1.446         7.53        545.7          ZA ARC        0.220         1.35        176.3 
                          S20        1.502         8.25        689.6            M-10        0.633         3.48        291.3 
                Relleno berma        1.155         6.36        489.1 
      400.000              SC        3.866        17.36       1818.8            G-25        1.740         7.81        836.1 
                           ZA        1.457         6.52        552.2          ZA ARC        0.294         1.15        177.4 
                          S20        1.503         6.75        696.4            M-10        0.632         2.84        294.1 
                Relleno berma        1.244         5.39        494.4 
      407.608              SC        3.866        29.41       1848.2            G-25        1.740        13.24        849.4 
                           ZA        1.458        11.09        563.3          ZA ARC        0.417         2.70        180.1 
                          S20        1.501        11.43        707.8            M-10        0.633         4.81        298.9 
                Relleno berma        1.305         9.70        504.1 
      410.000              SC        3.866         9.25       1857.5            G-25        1.740         4.16        853.5 
                           ZA        1.458         3.49        566.8          ZA ARC        0.416         1.00        181.1 
                          S20        1.502         3.59        711.4            M-10        0.632         1.51        300.4 
                Relleno berma        1.305         3.12        507.3 
      419.412              SC        3.866        36.39       1893.8            G-25        1.740        16.38        869.9 

                           ZA        1.458        13.72        580.5          ZA ARC        0.417         3.92        185.1 
                          S20        1.502        14.14        725.5            M-10        0.632         5.95        306.4 
                Relleno berma        1.305        12.29        519.5 
      420.000              SC        3.866         2.27       1896.1            G-25        1.740         1.02        870.9 
                           ZA        1.458         0.86        581.4          ZA ARC        0.416         0.24        185.3 
                          S20        1.502         0.88        726.4            M-10        0.632         0.37        306.8 
                Relleno berma        1.305         0.77        520.3 
      421.951              SC        3.866         7.54       1903.7            G-25        1.740         3.39        874.3 
                           ZA        1.458         2.84        584.2          ZA ARC        0.417         0.81        186.1 
                          S20        1.502         2.93        729.3            M-10        0.632         1.23        308.0 
                Relleno berma        1.305         2.55        522.9 
      421.961              SC        3.866         0.04       1903.7            G-25        1.740         0.02        874.4 
                           ZA        1.458         0.01        584.2          ZA ARC        0.416         0.00        186.1 
                          S20        1.502         0.02        729.4            M-10        0.632         0.01        308.0 
                Relleno berma        1.305         0.01        522.9 
      428.939              SC        3.866        26.97       1930.7            G-25        1.740        12.14        886.5 
                           ZA        1.458        10.17        594.4          ZA ARC        0.416         2.91        189.0 
                          S20        1.502        10.48        739.8            M-10        0.632         4.41        312.4 
                Relleno berma        1.305         9.11        532.0 
      430.000              SC        3.866         4.10       1934.8            G-25        1.740         1.85        888.3 
                           ZA        1.457         1.55        596.0          ZA ARC        0.416         0.44        189.5 
                          S20        1.503         1.59        741.4            M-10        0.632         0.67        313.1 
                Relleno berma        1.305         1.38        533.4 
      434.196              SC        3.866        16.22       1951.0            G-25        1.740         7.30        895.6 
                           ZA        1.458         6.12        602.1          ZA ARC        0.416         1.75        191.2 
                          S20        1.502         6.30        747.7            M-10        0.632         2.65        315.7 
                Relleno berma        1.305         5.48        538.8 
      434.993              SC        3.866         3.08       1954.1            G-25        1.740         1.39        897.0 
                           ZA        1.458         1.16        603.2          ZA ARC        0.416         0.33        191.5 
                          S20        1.502         1.20        748.9            M-10        0.632         0.50        316.2 
                Relleno berma        1.305         1.04        539.9 
      436.961              SC        3.866         7.61       1961.7            G-25        1.740         3.42        900.5 
                           ZA        1.458         2.87        606.1          ZA ARC        0.416         0.82        192.4 
                          S20        1.502         2.96        751.9            M-10        0.632         1.24        317.5 
                Relleno berma        1.305         2.57        542.4 
      437.370              SC        3.866         1.58       1963.3            G-25        1.740         0.71        901.2 
                           ZA        1.458         0.60        606.7          ZA ARC        0.417         0.17        192.5 
                          S20        1.501         0.61        752.5            M-10        0.633         0.26        317.7 
                Relleno berma        1.305         0.53        543.0 
      439.156              SC        3.866         6.90       1970.2            G-25        1.740         3.11        904.3 
                           ZA        1.458         2.60        609.3          ZA ARC        0.416         0.74        193.3 
                          S20        1.502         2.68        755.2            M-10        0.632         1.13        318.9 
                Relleno berma        1.305         2.33        545.3 
      439.713              SC        3.866         2.15       1972.3            G-25        1.740         0.97        905.2 
                           ZA        1.458         0.81        610.1          ZA ARC        0.416         0.23        193.5 
                          S20        1.502         0.84        756.0            M-10        0.632         0.35        319.2 
                Relleno berma        1.305         0.73        546.0 
      440.000              SC        3.866         1.11       1973.4            G-25        1.740         0.50        905.7 
                           ZA        1.458         0.42        610.5          ZA ARC        0.416         0.12        193.6 
                          S20        1.502         0.43        756.5            M-10        0.632         0.18        319.4 
                Relleno berma        1.305         0.37        546.4 
      440.423              SC        3.866         1.64       1975.1            G-25        1.740         0.74        906.5 
                           ZA        1.458         0.62        611.1          ZA ARC        0.416         0.18        193.8 
                          S20        1.502         0.64        757.1            M-10        0.632         0.27        319.7 
                Relleno berma        1.305         0.55        547.0 
      442.036              SC        3.866         6.24       1981.3            G-25        1.740         2.81        909.3 
                           ZA        1.458         2.35        613.5          ZA ARC        0.416         0.67        194.5 
                          S20        1.502         2.42        759.5            M-10        0.632         1.02        320.7 
                Relleno berma        1.305         2.11        549.1 
      442.698              SC        3.866         2.56       1983.9            G-25        1.740         1.15        910.4 
                           ZA        1.458         0.97        614.5          ZA ARC        0.416         0.28        194.7 
                          S20        1.502         0.99        760.5            M-10        0.632         0.42        321.1 
                Relleno berma        1.305         0.86        549.9 
      444.331              SC        3.866         6.31       1990.2            G-25        1.740         2.84        913.3 
                           ZA        1.458         2.38        616.8          ZA ARC        0.417         0.68        195.4 
                          S20        1.502         2.45        763.0            M-10        0.632         1.03        322.1 
                Relleno berma        1.305         2.13        552.1 
      446.058              SC        3.866         6.68       1996.8            G-25        1.740         3.01        916.3 
                           ZA        1.458         2.52        619.4          ZA ARC        0.416         0.72        196.1 
                          S20        1.502         2.59        765.6            M-10        0.632         1.09        323.2 
                Relleno berma        1.305         2.25        554.3 
      446.602              SC        3.866         2.10       1998.9            G-25        1.740         0.95        917.2 
                           ZA        1.457         0.79        620.2          ZA ARC        0.416         0.23        196.4 
                          S20        1.503         0.82        766.4            M-10        0.632         0.34        323.6 
                Relleno berma        1.305         0.71        555.0 
      448.850              SC        3.866         8.69       2007.6            G-25        1.740         3.91        921.1 
                           ZA        1.458         3.28        623.4          ZA ARC        0.417         0.94        197.3 
                          S20        1.501         3.38        769.8            M-10        0.633         1.42        325.0 
                Relleno berma        1.305         2.93        558.0 
      449.367              SC        3.866         2.00       2009.6            G-25        1.740         0.90        922.0 
                           ZA        1.458         0.75        624.2          ZA ARC        0.417         0.22        197.5 
                          S20        1.501         0.78        770.5            M-10        0.633         0.33        325.3 
                Relleno berma        1.305         0.67        558.6 
      449.415              SC        3.866         0.19       2009.8            G-25        1.740         0.08        922.1 
                           ZA        1.458         0.07        624.3          ZA ARC        0.416         0.02        197.5 
                          S20        1.502         0.07        770.6            M-10        0.632         0.03        325.3 
                Relleno berma        1.305         0.06        558.7 
      450.000              SC        3.866         2.26       2012.1            G-25        1.740         1.02        923.1 
                           ZA        1.457         0.85        625.1          ZA ARC        0.416         0.24        197.8 
                          S20        1.503         0.88        771.5            M-10        0.632         0.37        325.7 
                Relleno berma        1.305         0.76        559.5 
      451.081              SC        3.866         4.18       2016.3            G-25        1.740         1.88        925.0 
                           ZA        1.457         1.58        626.7          ZA ARC        0.416         0.45        198.2 
                          S20        1.503         1.62        773.1            M-10        0.632         0.68        326.4 
                Relleno berma        1.305         1.41        560.9 
      452.636              SC        3.866         6.01       2022.3            G-25        1.740         2.71        927.7 
                           ZA        1.458         2.27        628.9          ZA ARC        0.416         0.65        198.9 
                          S20        1.502         2.34        775.4            M-10        0.632         0.98        327.4 
                Relleno berma        1.305         2.03        562.9 
      453.295              SC        3.866         2.55       2024.8            G-25        1.740         1.15        928.9 
                           ZA        1.458         0.96        629.9          ZA ARC        0.416         0.27        199.2 
                          S20        1.502         0.99        776.4            M-10        0.632         0.42        327.8 
                Relleno berma        1.305         0.86        563.8 
      456.794              SC        3.866        13.53       2038.3            G-25        1.740         6.09        935.0 
                           ZA        1.458         5.10        635.0          ZA ARC        0.358         1.35        200.5 
                          S20        1.502         5.26        781.7            M-10        0.632         2.21        330.0 
                Relleno berma        1.301         4.56        568.3 
      458.810              SC        3.866         7.79       2046.1            G-25        1.740         3.51        938.5 
                           ZA        1.457         2.94        637.9          ZA ARC        0.262         0.63        201.1 
                          S20        1.502         3.03        784.7            M-10        0.633         1.27        331.3 
                Relleno berma        1.228         2.55        570.9 
      460.000              SC        3.866         4.60       2050.7            G-25        1.740         2.07        940.5 
                           ZA        1.458         1.73        639.7          ZA ARC        0.219         0.29        201.4 
                          S20        1.502         1.79        786.5            M-10        0.632         0.75        332.0 
                Relleno berma        1.190         1.44        572.3 
      461.297              SC        3.866         5.01       2055.8            G-25        1.740         2.26        942.8 
                           ZA        1.430         1.87        641.6          ZA ARC        0.198         0.27        201.7 
                          S20        1.502         1.95        788.5            M-10        0.632         0.82        332.9 
                Relleno berma        1.150         1.52        573.8 
      461.307              SC        4.289         0.04       2055.8            G-25        1.977         0.02        942.8 

                           ZA        0.771         0.01        641.6          ZA ARC        0.198         0.00        201.7 
                          S20        1.516         0.02        788.5            M-10        0.642         0.01        332.9 
                Relleno berma        1.132         0.01        573.8 
      462.486              SC        4.245         5.03       2060.8            G-25        1.955         2.32        945.1 
                           ZA        0.771         0.91        642.5          ZA ARC        0.198         0.23        201.9 
                          S20        1.501         1.78        790.2            M-10        0.635         0.75        333.6 
                Relleno berma        1.132         1.34        575.2 
      462.496              SC        5.322         0.05       2060.9            G-25        2.468         0.02        945.2 
                           ZA        1.458         0.01        642.5          ZA ARC        0.416         0.00        201.9 
                          S20        2.011         0.02        790.3            M-10        0.851         0.01        333.6 
                Relleno berma        1.305         0.01        575.2 
      462.798              SC        5.539         1.64       2062.5            G-25        2.576         0.76        945.9 
                           ZA        1.458         0.44        642.9          ZA ARC        0.416         0.13        202.1 
                          S20        2.087         0.62        790.9            M-10        0.883         0.26        333.9 
                Relleno berma        1.305         0.39        575.6 
      465.443              SC        5.404        14.47       2077.0            G-25        2.510         6.73        952.6 
                           ZA        1.458         3.86        646.8          ZA ARC        0.416         1.10        203.2 
                          S20        2.040         5.46        796.3            M-10        0.863         2.31        336.2 
                Relleno berma        1.305         3.45        579.0 
      465.782              SC        5.388         1.83       2078.8            G-25        2.502         0.85        953.5 
                           ZA        1.458         0.49        647.3          ZA ARC        0.416         0.14        203.3 
                          S20        2.034         0.69        797.0            M-10        0.860         0.29        336.5 
                Relleno berma        1.305         0.44        579.5 
      469.773              SC        5.214        21.16       2100.0            G-25        2.414         9.81        963.3 
                           ZA        1.458         5.82        653.1          ZA ARC        0.416         1.66        205.0 
                          S20        1.974         8.00        805.0            M-10        0.835         3.38        339.9 
                Relleno berma        1.305         5.21        584.7 
      470.000              SC        5.205         1.18       2101.2            G-25        2.409         0.55        963.9 
                           ZA        1.458         0.33        653.4          ZA ARC        0.416         0.09        205.1 
                          S20        1.970         0.45        805.5            M-10        0.833         0.19        340.1 
                Relleno berma        1.305         0.30        585.0 
      473.789              SC        5.065        19.46       2120.6            G-25        2.340         9.00        972.9 
                           ZA        1.458         5.53        659.0          ZA ARC        0.416         1.58        206.6 
                          S20        1.921         7.37        812.8            M-10        0.812         3.12        343.2 
                Relleno berma        1.305         4.95        589.9 
      477.822              SC        4.941        20.18       2140.8            G-25        2.278         9.31        982.2 
                           ZA        1.458         5.88        664.8          ZA ARC        0.416         1.68        208.3 
                          S20        1.878         7.66        820.5            M-10        0.793         3.24        346.4 
                Relleno berma        1.305         5.26        595.2 
      480.000              SC        4.884        10.70       2151.5            G-25        2.249         4.93        987.1 
                           ZA        1.458         3.18        668.0          ZA ARC        0.416         0.91        209.2 
                          S20        1.858         4.07        824.6            M-10        0.784         1.72        348.1 
                Relleno berma        1.305         2.84        598.0 
      480.316              SC        4.876         1.54       2153.0            G-25        2.245         0.71        987.8 
                           ZA        1.458         0.46        668.5          ZA ARC        0.416         0.13        209.4 
                          S20        1.856         0.59        825.2            M-10        0.784         0.25        348.4 
                Relleno berma        1.305         0.41        598.5 
      481.868              SC        4.840         7.54       2160.6            G-25        2.227         3.47        991.3 
                           ZA        1.458         2.26        670.7          ZA ARC        0.416         0.65        210.0 
                          S20        1.842         2.87        828.0            M-10        0.778         1.21        349.6 
                Relleno berma        1.305         2.03        600.5 
      485.924              SC        4.758        19.46       2180.0            G-25        2.186         8.95       1000.2 
                           ZA        1.458         5.91        676.6          ZA ARC        0.416         1.69        211.7 
                          S20        1.814         7.41        835.4            M-10        0.766         3.13        352.7 
                Relleno berma        1.305         5.29        605.8 
      489.986              SC        4.695        19.20       2199.2            G-25        2.155         8.82       1009.0 
                           ZA        1.458         5.92        682.6          ZA ARC        0.416         1.69        213.4 
                          S20        1.791         7.32        842.8            M-10        0.756         3.09        355.8 
                Relleno berma        1.305         5.30        611.1 
      490.000              SC        4.695         0.07       2199.3            G-25        2.154         0.03       1009.1 
                           ZA        1.458         0.02        682.6          ZA ARC        0.416         0.01        213.4 
                          S20        1.792         0.03        842.8            M-10        0.757         0.01        355.8 
                Relleno berma        1.305         0.02        611.1 
      492.173              SC        4.667        10.17       2209.5            G-25        2.141         4.67       1013.7 
                           ZA        1.458         3.17        685.8          ZA ARC        0.416         0.90        214.3 
                          S20        1.782         3.88        846.7            M-10        0.753         1.64        357.5 
                Relleno berma        1.305         2.84        613.9 
      494.052              SC        4.647         8.75       2218.2            G-25        2.130         4.01       1017.8 
                           ZA        1.458         2.74        688.5          ZA ARC        0.416         0.78        215.1 
                          S20        1.775         3.34        850.0            M-10        0.749         1.41        358.9 
                Relleno berma        1.305         2.45        616.4 
      494.289              SC        4.645         1.10       2219.3            G-25        2.130         0.50       1018.3 
                           ZA        1.458         0.35        688.8          ZA ARC        0.417         0.10        215.2 
                          S20        1.774         0.42        850.4            M-10        0.749         0.18        359.0 
                Relleno berma        1.305         0.31        616.7 
      494.299              SC        4.645         0.05       2219.4            G-25        2.129         0.02       1018.3 
                           ZA        1.458         0.01        688.9          ZA ARC        0.416         0.00        215.2 
                          S20        1.774         0.02        850.5            M-10        0.749         0.01        359.0 
                Relleno berma        1.305         0.01        616.7 
      498.120              SC        4.613        17.69       2237.1            G-25        2.113         8.11       1026.4 
                           ZA        1.458         5.57        694.4          ZA ARC        0.416         1.59        216.8 
                          S20        1.763         6.76        857.2            M-10        0.744         2.85        361.9 
                Relleno berma        1.305         4.99        621.7 
      500.000              SC        4.602         8.66       2245.7            G-25        2.108         3.97       1030.4 
                           ZA        1.458         2.74        697.2          ZA ARC        0.416         0.78        217.6 
                          S20        1.760         3.31        860.5            M-10        0.742         1.40        363.3 
                Relleno berma        1.305         2.45        624.1 
      502.190              SC        4.590        10.07       2255.8            G-25        2.102         4.61       1035.0 
                           ZA        1.458         3.19        700.4          ZA ARC        0.416         0.91        218.5 
                          S20        1.755         3.85        864.4            M-10        0.741         1.62        364.9 
                Relleno berma        1.305         2.86        627.0 
      506.261              SC        4.576        18.66       2274.4            G-25        2.095         8.54       1043.5 
                           ZA        1.458         5.93        706.3          ZA ARC        0.416         1.70        220.2 
                          S20        1.751         7.14        871.5            M-10        0.739         3.01        367.9 
                Relleno berma        1.305         5.31        632.3 
      510.000              SC        4.569        17.10       2291.5            G-25        2.092         7.83       1051.3 
                           ZA        1.458         5.45        711.7          ZA ARC        0.416         1.56        221.7 
                          S20        1.748         6.54        878.1            M-10        0.737         2.76        370.7 
                Relleno berma        1.305         4.88        637.2 
      510.331              SC        4.569         1.51       2293.1            G-25        2.091         0.69       1052.0 
                           ZA        1.458         0.48        712.2          ZA ARC        0.416         0.14        221.9 
                          S20        1.747         0.58        878.6            M-10        0.737         0.24        370.9 
                Relleno berma        1.305         0.43        637.6 
      514.402              SC        4.566        18.60       2311.6            G-25        2.090         8.51       1060.5 
                           ZA        1.458         5.94        718.2          ZA ARC        0.416         1.70        223.6 
                          S20        1.747         7.11        885.7            M-10        0.737         3.00        373.9 
                Relleno berma        1.305         5.31        642.9 
      518.472              SC        4.566        18.58       2330.2            G-25        2.090         8.51       1069.0 
                           ZA        1.458         5.93        724.1          ZA ARC        0.417         1.70        225.2 
                          S20        1.748         7.11        892.9            M-10        0.737         3.00        376.9 
                Relleno berma        1.305         5.31        648.3 
      520.000              SC        4.566         6.98       2337.2            G-25        2.090         3.19       1072.2 
                           ZA        1.458         2.23        726.3          ZA ARC        0.416         0.64        225.9 
                          S20        1.747         2.67        895.5            M-10        0.737         1.13        378.1 
                Relleno berma        1.305         1.99        650.3 
      530.000              SC        4.566        45.66       2382.9            G-25        2.090        20.90       1093.1 
                           ZA        1.457        14.58        740.9          ZA ARC        0.416         4.16        230.0 
                          S20        1.748        17.47        913.0            M-10        0.737         7.37        385.4 
                Relleno berma        1.305        13.05        663.3 
      540.000              SC        4.566        45.66       2428.5            G-25        2.090        20.90       1114.0 
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                           ZA        1.458        14.58        755.5          ZA ARC        0.416         4.16        234.2 
                          S20        1.747        17.47        930.5            M-10        0.737         7.37        392.8 
                Relleno berma        1.305        13.05        676.4 
      550.000              SC        4.566        45.66       2474.2            G-25        2.090        20.90       1134.9 
                           ZA        1.457        14.58        770.1          ZA ARC        0.416         4.16        238.4 
                          S20        1.748        17.47        947.9            M-10        0.737         7.37        400.2 
                Relleno berma        1.305        13.05        689.4 
      560.000              SC        4.566        45.66       2519.8            G-25        2.090        20.90       1155.8 
                           ZA        1.458        14.58        784.6          ZA ARC        0.416         4.16        242.5 
                          S20        1.747        17.47        965.4            M-10        0.737         7.37        407.5 
                Relleno berma        1.305        13.05        702.5 
      569.885              SC        4.566        45.13       2565.0            G-25        2.090        20.66       1176.5 
                           ZA        1.458        14.42        799.1          ZA ARC        0.417         4.12        246.7 
                          S20        1.746        17.26        982.7            M-10        0.738         7.29        414.8 
                Relleno berma        1.305        12.90        715.4 
      569.895              SC        4.566         0.05       2565.0            G-25        2.090         0.02       1176.5 
                           ZA        1.458         0.01        799.1          ZA ARC        0.416         0.00        246.7 
                          S20        1.747         0.02        982.7            M-10        0.737         0.01        414.8 
                Relleno berma        1.305         0.01        715.4 
      570.000              SC        4.566         0.48       2565.5            G-25        2.090         0.22       1176.7 
                           ZA        1.458         0.15        799.2          ZA ARC        0.416         0.04        246.7 
                          S20        1.747         0.18        982.9            M-10        0.737         0.08        414.9 
                Relleno berma        1.305         0.14        715.5 
      580.000              SC        4.566        45.66       2611.1            G-25        2.090        20.90       1197.7 
                           ZA        1.457        14.58        813.8          ZA ARC        0.416         4.16        250.9 
                          S20        1.748        17.47       1000.3            M-10        0.737         7.37        422.3 
                Relleno berma        1.305        13.05        728.6 
      583.045              SC        4.566        13.90       2625.0            G-25        2.090         6.36       1204.0 
                           ZA        1.458         4.44        818.2          ZA ARC        0.417         1.27        252.1 
                          S20        1.746         5.32       1005.7            M-10        0.738         2.24        424.5 
                Relleno berma        1.305         3.97        732.5 
      584.887              SC        4.566         8.41       2633.5            G-25        2.090         3.85       1207.9 
                           ZA        1.458         2.69        820.9          ZA ARC        0.417         0.77        252.9 
                          S20        1.746         3.22       1008.9            M-10        0.738         1.36        425.9 
                Relleno berma        1.305         2.40        734.9 
      584.978              SC        4.566         0.42       2633.9            G-25        2.090         0.19       1208.1 
                           ZA        1.458         0.13        821.1          ZA ARC        0.416         0.04        252.9 
                          S20        1.747         0.16       1009.0            M-10        0.737         0.07        425.9 
                Relleno berma        1.305         0.12        735.1 
      586.720              SC        4.558         7.95       2641.8            G-25        2.086         3.64       1211.7 
                           ZA        1.458         2.54        823.6          ZA ARC        0.416         0.73        253.7 
                          S20        1.745         3.04       1012.1            M-10        0.736         1.28        427.2 
                Relleno berma        1.305         2.27        737.3 
      587.319              SC        4.556         2.73       2644.5            G-25        2.085         1.25       1212.9 
                           ZA        1.458         0.87        824.5          ZA ARC        0.416         0.25        253.9 
                          S20        1.743         1.04       1013.1            M-10        0.736         0.44        427.7 
                Relleno berma        1.305         0.78        738.1 
      589.644              SC        4.546        10.58       2655.1            G-25        2.080         4.84       1217.8 
                           ZA        1.458         3.39        827.9          ZA ARC        0.416         0.97        254.9 
                          S20        1.740         4.05       1017.2            M-10        0.734         1.71        429.4 
                Relleno berma        1.305         3.03        741.2 
      590.000              SC        4.545         1.62       2656.7            G-25        2.079         0.74       1218.5 
                           ZA        1.458         0.52        828.4          ZA ARC        0.416         0.15        255.0 
                          S20        1.739         0.62       1017.8            M-10        0.733         0.26        429.6 
                Relleno berma        1.305         0.46        741.6 
      591.942              SC        4.536         8.82       2665.6            G-25        2.076         4.03       1222.6 
                           ZA        1.458         2.83        831.2          ZA ARC        0.416         0.81        255.8 
                          S20        1.737         3.37       1021.2            M-10        0.732         1.42        431.1 
                Relleno berma        1.305         2.53        744.2 
      594.225              SC        4.527        10.34       2675.9            G-25        2.071         4.73       1227.3 
                           ZA        1.458         3.33        834.5          ZA ARC        0.416         0.95        256.8 
                          S20        1.732         3.96       1025.1            M-10        0.732         1.67        432.7 
                Relleno berma        1.305         2.98        747.1 
      596.363              SC        4.517         9.67       2685.6            G-25        2.066         4.42       1231.7 
                           ZA        1.458         3.12        837.7          ZA ARC        0.416         0.89        257.7 
                          S20        1.730         3.70       1028.8            M-10        0.729         1.56        434.3 
                Relleno berma        1.305         2.79        749.9 
      598.378              SC        4.509         9.09       2694.7            G-25        2.062         4.16       1235.9 
                           ZA        1.458         2.94        840.6          ZA ARC        0.416         0.84        258.5 
                          S20        1.727         3.48       1032.3            M-10        0.728         1.47        435.8 
                Relleno berma        1.305         2.63        752.6 
      600.000              SC        4.503         7.31       2702.0            G-25        2.058         3.34       1239.2 
                           ZA        1.458         2.36        843.0          ZA ARC        0.431         0.69        259.2 
                          S20        1.724         2.80       1035.1            M-10        0.728         1.18        436.9 
                Relleno berma        1.315         2.13        754.7 
      602.477              SC        4.492        11.14       2713.1            G-25        2.053         5.09       1244.3 
                           ZA        1.457         3.61        846.6          ZA ARC        0.456         1.10        260.3 
                          S20        1.721         4.27       1039.4            M-10        0.727         1.80        438.7 
                Relleno berma        1.337         3.28        758.0 
      607.236              SC        4.472        21.33       2734.5            G-25        2.043         9.75       1254.1 
                           ZA        1.458         6.94        853.5          ZA ARC        0.331         1.87        262.2 
                          S20        1.713         8.17       1047.5            M-10        0.723         3.45        442.2 
                Relleno berma        1.264         6.19        764.2 
      608.522              SC        4.467         5.75       2740.2            G-25        2.040         2.63       1256.7 
                           ZA        1.430         1.86        855.4          ZA ARC        0.317         0.42        262.6 
                          S20        1.711         2.20       1049.7            M-10        0.723         0.93        443.1 
                Relleno berma        1.217         1.60        765.7 
      610.000              SC        4.461         6.60       2746.8            G-25        2.037         3.01       1259.7 
                           ZA        1.323         2.03        857.4          ZA ARC        0.317         0.47        263.1 
                          S20        1.707         2.53       1052.3            M-10        0.722         1.07        444.2 
                Relleno berma        1.193         1.78        767.5 
      612.814              SC        4.449        12.54       2759.3            G-25        2.031         5.72       1265.4 
                           ZA        1.118         3.43        860.8          ZA ARC        0.317         0.89        264.0 
                          S20        1.663         4.74       1057.0            M-10        0.705         2.01        446.2 
                Relleno berma        1.193         3.36        770.9 
      616.266              SC        4.435        15.33       2774.7            G-25        2.024         7.00       1272.4 
                           ZA        0.899         3.48        864.3          ZA ARC        0.317         1.09        265.0 
                          S20        1.609         5.65       1062.7            M-10        0.682         2.39        448.6 
                Relleno berma        1.193         4.12        775.0 
      616.276              SC        4.558         0.04       2774.7            G-25        2.111         0.02       1272.4 
                           ZA        0.687         0.01        864.3          ZA ARC        0.317         0.00        265.1 
                          S20        1.610         0.02       1062.7            M-10        0.681         0.01        448.6 
                Relleno berma        1.193         0.01        775.0 
      617.685              SC        4.497         6.38       2781.1            G-25        2.080         2.95       1275.4 
                           ZA        0.687         0.97        865.3          ZA ARC        0.317         0.45        265.5 
                          S20        1.588         2.25       1064.9            M-10        0.672         0.95        449.5 
                Relleno berma        1.193         1.68        776.7 
      617.695              SC        5.811         0.05       2781.1            G-25        2.712         0.02       1275.4 
                           ZA        1.458         0.01        865.3          ZA ARC        0.515         0.00        265.5 
                          S20        2.183         0.02       1065.0            M-10        0.925         0.01        449.6 
                Relleno berma        1.386         0.01        776.7 
      618.319              SC        6.152         3.73       2784.9            G-25        2.883         1.75       1277.2 
                           ZA        1.458         0.91        866.2          ZA ARC        0.515         0.32        265.8 
                          S20        2.301         1.40       1066.4            M-10        0.975         0.59        450.2 
                Relleno berma        1.386         0.87        777.6 
      619.169              SC        6.086         5.20       2790.1            G-25        2.850         2.44       1279.6 
                           ZA        1.458         1.24        867.4          ZA ARC        0.515         0.44        266.3 
                          S20        2.278         1.95       1068.3            M-10        0.966         0.82        451.0 
                Relleno berma        1.386         1.18        778.8 
      620.000              SC        6.025         5.03       2795.1            G-25        2.820         2.36       1282.0 

                           ZA        1.458         1.21        868.7          ZA ARC        0.515         0.43        266.7 
                          S20        2.257         1.88       1070.2            M-10        0.957         0.80        451.8 
                Relleno berma        1.386         1.15        779.9 
      621.801              SC        5.896        10.73       2805.8            G-25        2.755         5.02       1287.0 
                           ZA        1.457         2.63        871.3          ZA ARC        0.515         0.93        267.6 
                          S20        2.213         4.03       1074.2            M-10        0.937         1.71        453.5 
                Relleno berma        1.387         2.50        782.4 
      625.568              SC        5.664        21.77       2827.6            G-25        2.639        10.16       1297.1 
                           ZA        1.458         5.49        876.8          ZA ARC        0.515         1.94        269.6 
                          S20        2.130         8.18       1082.4            M-10        0.902         3.46        456.9 
                Relleno berma        1.386         5.22        787.6 
      629.067              SC        5.489        19.51       2847.1            G-25        2.551         9.08       1306.2 
                           ZA        1.458         5.10        881.9          ZA ARC        0.515         1.80        271.4 
                          S20        2.069         7.35       1089.7            M-10        0.875         3.11        460.1 
                Relleno berma        1.386         4.85        792.5 
      629.392              SC        5.474         1.78       2848.9            G-25        2.544         0.83       1307.0 
                           ZA        1.458         0.47        882.4          ZA ARC        0.515         0.17        271.5 
                          S20        2.064         0.67       1090.4            M-10        0.874         0.28        460.3 
                Relleno berma        1.386         0.45        792.9 
      630.000              SC        5.450         3.32       2852.2            G-25        2.531         1.54       1308.6 
                           ZA        1.458         0.89        883.2          ZA ARC        0.515         0.31        271.8 
                          S20        2.057         1.25       1091.7            M-10        0.870         0.53        460.9 
                Relleno berma        1.386         0.84        793.8 
      633.258              SC        5.322        17.55       2869.8            G-25        2.469         8.15       1316.7 
                           ZA        1.458         4.75        888.0          ZA ARC        0.515         1.68        273.5 
                          S20        2.012         6.63       1098.3            M-10        0.851         2.80        463.7 
                Relleno berma        1.386         4.52        798.3 
      636.647              SC        5.220        17.86       2887.6            G-25        2.417         8.28       1325.0 
                           ZA        1.458         4.94        892.9          ZA ARC        0.515         1.75        275.3 
                          S20        1.975         6.76       1105.0            M-10        0.836         2.86        466.5 
                Relleno berma        1.386         4.70        803.0 
      637.153              SC        5.206         2.64       2890.3            G-25        2.410         1.22       1326.2 
                           ZA        1.459         0.74        893.7          ZA ARC        0.515         0.26        275.5 
                          S20        1.970         1.00       1106.0            M-10        0.833         0.42        466.9 
                Relleno berma        1.386         0.70        803.7 
      640.000              SC        5.142        14.73       2905.0            G-25        2.378         6.82       1333.0 
                           ZA        1.458         4.15        897.8          ZA ARC        0.515         1.47        277.0 
                          S20        1.949         5.58       1111.6            M-10        0.824         2.36        469.3 
                Relleno berma        1.386         3.95        807.6 
      641.065              SC        5.119         5.46       2910.5            G-25        2.366         2.53       1335.6 
                           ZA        1.458         1.55        899.4          ZA ARC        0.515         0.55        277.5 
                          S20        1.939         2.07       1113.7            M-10        0.821         0.88        470.2 
                Relleno berma        1.386         1.48        809.1 
      644.987              SC        5.056        19.95       2930.4            G-25        2.335         9.22       1344.8 
                           ZA        1.457         5.72        905.1          ZA ARC        0.515         2.02        279.6 
                          S20        1.918         7.56       1121.3            M-10        0.812         3.20        473.4 
                Relleno berma        1.386         5.44        814.6 
      648.915              SC        5.013        19.77       2950.2            G-25        2.313         9.13       1353.9 
                           ZA        1.458         5.73        910.8          ZA ARC        0.515         2.02        281.6 
                          S20        1.903         7.50       1128.8            M-10        0.804         3.17        476.6 
                Relleno berma        1.386         5.45        820.0 
      650.000              SC        5.005         5.43       2955.6            G-25        2.309         2.51       1356.4 
                           ZA        1.458         1.58        912.4          ZA ARC        0.515         0.56        282.1 
                          S20        1.901         2.06       1130.8            M-10        0.803         0.87        477.4 
                Relleno berma        1.386         1.50        821.5 
      652.845              SC        4.984        14.21       2969.8            G-25        2.300         6.56       1363.0 
                           ZA        1.458         4.15        916.5          ZA ARC        0.515         1.47        283.6 
                          S20        1.892         5.40       1136.2            M-10        0.800         2.28        479.7 
                Relleno berma        1.386         3.94        825.4 
      656.776              SC        4.965        19.55       2989.4            G-25        2.289         9.02       1372.0 
                           ZA        1.458         5.73        922.3          ZA ARC        0.515         2.03        285.6 
                          S20        1.887         7.43       1143.6            M-10        0.796         3.14        482.9 
                Relleno berma        1.387         5.45        830.9 
      660.000              SC        4.951        15.98       3005.4            G-25        2.283         7.37       1379.4 
                           ZA        1.458         4.70        927.0          ZA ARC        0.515         1.66        287.3 
                          S20        1.882         6.08       1149.7            M-10        0.795         2.57        485.4 
                Relleno berma        1.386         4.47        835.4 
      670.000              SC        4.909        49.30       3054.7            G-25        2.262        22.72       1402.1 
                           ZA        1.457        14.57        941.5          ZA ARC        0.515         5.15        292.5 
                          S20        1.867        18.75       1168.5            M-10        0.789         7.92        493.3 
                Relleno berma        1.386        13.86        849.2 
      680.000              SC        4.867        48.88       3103.6            G-25        2.241        22.51       1424.6 
                           ZA        1.457        14.57        956.1          ZA ARC        0.515         5.15        297.6 
                          S20        1.853        18.60       1187.1            M-10        0.783         7.86        501.2 
                Relleno berma        1.386        13.86        863.1 
      690.000              SC        4.825        48.46       3152.0            G-25        2.220        22.30       1446.9 
                           ZA        1.457        14.57        970.7          ZA ARC        0.515         5.15        302.8 
                          S20        1.838        18.45       1205.5            M-10        0.776         7.79        509.0 
                Relleno berma        1.386        13.86        877.0 
      700.000              SC        4.784        48.04       3200.1            G-25        2.199        22.09       1469.0 
                           ZA        1.457        14.57        985.3          ZA ARC        0.515         5.15        307.9 
                          S20        1.823        18.31       1223.8            M-10        0.770         7.73        516.7 
                Relleno berma        1.387        13.86        890.8 
      710.000              SC        4.741        47.62       3247.7            G-25        2.178        21.88       1490.9 
                           ZA        1.457        14.57        999.8          ZA ARC        0.515         5.15        313.1 
                          S20        1.809        18.16       1242.0            M-10        0.764         7.67        524.4 
                Relleno berma        1.386        13.86        904.7 
      710.110              SC        4.741         0.52       3248.2            G-25        2.178         0.24       1491.1 
                           ZA        1.458         0.16       1000.0          ZA ARC        0.515         0.06        313.1 
                          S20        1.808         0.20       1242.2            M-10        0.765         0.08        524.5 
                Relleno berma        1.386         0.15        904.8 
      720.000              SC        4.700        46.68       3294.9            G-25        2.157        21.43       1512.6 
                           ZA        1.458        14.42       1014.4          ZA ARC        0.515         5.10        318.2 
                          S20        1.794        17.81       1260.0            M-10        0.757         7.53        532.0 
                Relleno berma        1.386        13.71        918.5 
      730.000              SC        4.657        46.79       3341.7            G-25        2.136        21.46       1534.0 
                           ZA        1.458        14.58       1029.0          ZA ARC        0.515         5.15        323.4 
                          S20        1.779        17.86       1277.9            M-10        0.751         7.54        539.5 
                Relleno berma        1.386        13.86        932.4 
      740.000              SC        4.615        46.36       3388.1            G-25        2.115        21.25       1555.3 
                           ZA        1.458        14.58       1043.6          ZA ARC        0.515         5.15        328.5 
                          S20        1.764        17.72       1295.6            M-10        0.745         7.48        547.0 
                Relleno berma        1.386        13.86        946.3 
      750.000              SC        4.574        45.95       3434.0            G-25        2.094        21.04       1576.3 
                           ZA        1.458        14.58       1058.2          ZA ARC        0.515         5.15        333.7 
                          S20        1.750        17.57       1313.1            M-10        0.738         7.41        554.4 
                Relleno berma        1.386        13.86        960.1 
      751.887              SC        4.566         8.62       3442.6            G-25        2.090         3.95       1580.3 
                           ZA        1.458         2.75       1060.9          ZA ARC        0.515         0.97        334.6 
                          S20        1.746         3.30       1316.4            M-10        0.738         1.39        555.8 
                Relleno berma        1.386         2.62        962.8 
      760.000              SC        4.566        37.04       3479.7            G-25        2.090        16.96       1597.2 
                           ZA        1.457        11.83       1072.7          ZA ARC        0.515         4.18        338.8 
                          S20        1.747        14.17       1330.6            M-10        0.737         5.98        561.8 
                Relleno berma        1.386        11.25        974.0 
      770.000              SC        4.566        45.66       3525.3            G-25        2.090        20.90       1618.1 
                           ZA        1.457        14.57       1087.3          ZA ARC        0.515         5.15        344.0 
                          S20        1.747        17.47       1348.1            M-10        0.737         7.37        569.2 
                Relleno berma        1.386        13.86        987.9 
      780.000              SC        4.566        45.66       3571.0            G-25        2.090        20.90       1639.0 

                           ZA        1.458        14.58       1101.9          ZA ARC        0.515         5.15        349.1 
                          S20        1.747        17.47       1365.6            M-10        0.737         7.37        576.5 
                Relleno berma        1.386        13.86       1001.7 
      790.000              SC        4.566        45.66       3616.6            G-25        2.090        20.90       1659.9 
                           ZA        1.458        14.58       1116.5          ZA ARC        0.515         5.15        354.3 
                          S20        1.746        17.46       1383.0            M-10        0.738         7.38        583.9 
                Relleno berma        1.386        13.86       1015.6 
      795.638              SC        4.566        25.74       3642.4            G-25        2.090        11.78       1671.7 
                           ZA        1.458         8.22       1124.7          ZA ARC        0.515         2.90        357.2 
                          S20        1.747         9.85       1392.9            M-10        0.737         4.16        588.1 
                Relleno berma        1.386         7.82       1023.4 
      799.253              SC        4.566        16.51       3658.9            G-25        2.090         7.56       1679.3 
                           ZA        1.457         5.27       1130.0          ZA ARC        0.515         1.86        359.0 
                          S20        1.746         6.31       1399.2            M-10        0.738         2.67        590.7 
                Relleno berma        1.386         5.01       1028.4 
      799.263              SC        4.566         0.05       3658.9            G-25        2.090         0.02       1679.3 
                           ZA        1.457         0.01       1130.0          ZA ARC        0.515         0.01        359.0 
                          S20        1.746         0.02       1399.2            M-10        0.738         0.01        590.8 
                Relleno berma        1.386         0.01       1028.4 
      799.468              SC        4.566         0.94       3659.9            G-25        2.090         0.43       1679.7 
                           ZA        1.458         0.30       1130.3          ZA ARC        0.515         0.11        359.1 
                          S20        1.747         0.36       1399.6            M-10        0.737         0.15        590.9 
                Relleno berma        1.386         0.28       1028.7 
      799.478              SC        4.566         0.05       3659.9            G-25        2.090         0.02       1679.7 
                           ZA        1.458         0.01       1130.3          ZA ARC        0.515         0.01        359.2 
                          S20        1.747         0.02       1399.6            M-10        0.737         0.01        590.9 
                Relleno berma        1.386         0.01       1028.7 
      799.765              SC        4.566         1.31       3661.2            G-25        2.090         0.60       1680.3 
                           ZA        1.457         0.42       1130.7          ZA ARC        0.515         0.15        359.3 
                          S20        1.747         0.50       1400.1            M-10        0.738         0.21        591.1 
                Relleno berma        1.386         0.40       1029.1 
      799.766              SC        4.566         0.00       3661.2            G-25        2.090         0.00       1680.3 
                           ZA        1.457         0.00       1130.7          ZA ARC        0.515         0.00        359.3 
                          S20        1.747         0.00       1400.1            M-10        0.738         0.00        591.1 
                Relleno berma        1.386         0.00       1029.1 
      800.000              SC        4.566         1.07       3662.3            G-25        2.090         0.49       1680.8 
                           ZA        1.457         0.34       1131.0          ZA ARC        0.515         0.12        359.4 
                          S20        1.746         0.41       1400.5            M-10        0.738         0.17        591.3 
                Relleno berma        1.386         0.32       1029.5 
      800.805              SC        4.566         3.68       3666.0            G-25        2.090         1.68       1682.5 
                           ZA        1.458         1.17       1132.2          ZA ARC        0.515         0.41        359.8 
                          S20        1.746         1.41       1401.9            M-10        0.738         0.59        591.9 
                Relleno berma        1.386         1.12       1030.6 
      800.915              SC        4.566         0.50       3666.5            G-25        2.090         0.23       1682.7 
                           ZA        1.457         0.16       1132.4          ZA ARC        0.515         0.06        359.9 
                          S20        1.746         0.19       1402.1            M-10        0.738         0.08        592.0 
                Relleno berma        1.386         0.15       1030.7 
      803.238              SC        4.566        10.61       3677.1            G-25        2.090         4.85       1687.6 
                           ZA        1.458         3.39       1135.8          ZA ARC        0.515         1.20        361.1 
                          S20        1.746         4.06       1406.1            M-10        0.738         1.71        593.7 
                Relleno berma        1.386         3.22       1033.9 
      803.264              SC        4.566         0.12       3677.2            G-25        2.090         0.05       1687.6 
                           ZA        1.458         0.04       1135.8          ZA ARC        0.515         0.01        361.1 
                          S20        1.747         0.05       1406.2            M-10        0.737         0.02        593.7 
                Relleno berma        1.386         0.04       1034.0 
      804.674              SC        4.566         6.44       3683.6            G-25        2.090         2.95       1690.6 
                           ZA        1.458         2.06       1137.9          ZA ARC        0.515         0.73        361.8 
                          S20        1.746         2.46       1408.6            M-10        0.738         1.04        594.7 
                Relleno berma        1.386         1.95       1035.9 
      804.684              SC        4.566         0.05       3683.7            G-25        2.090         0.02       1690.6 
                           ZA        1.458         0.01       1137.9          ZA ARC        0.515         0.01        361.8 
                          S20        1.746         0.02       1408.7            M-10        0.738         0.01        594.8 
                Relleno berma        1.386         0.01       1036.0 
      804.806              SC        4.566         0.56       3684.2            G-25        2.090         0.25       1690.9 
                           ZA        1.457         0.18       1138.0          ZA ARC        0.515         0.06        361.9 
                          S20        1.747         0.21       1408.9            M-10        0.737         0.09        594.8 
                Relleno berma        1.386         0.17       1036.1 
      804.816              SC        4.566         0.05       3684.3            G-25        2.090         0.02       1690.9 
                           ZA        1.457         0.01       1138.1          ZA ARC        0.515         0.01        361.9 
                          S20        1.747         0.02       1408.9            M-10        0.737         0.01        594.9 
                Relleno berma        1.386         0.01       1036.1 
      810.000              SC        4.566        23.67       3708.0            G-25        2.090        10.83       1701.7 
                           ZA        1.458         7.56       1145.6          ZA ARC        0.515         2.67        364.6 
                          S20        1.747         9.06       1418.0            M-10        0.737         3.82        598.7 
                Relleno berma        1.387         7.19       1043.3 
      811.391              SC        4.566         6.35       3714.3            G-25        2.090         2.91       1704.6 
                           ZA        1.457         2.03       1147.6          ZA ARC        0.515         0.72        365.3 
                          S20        1.747         2.43       1420.4            M-10        0.737         1.03        599.7 
                Relleno berma        1.386         1.93       1045.3 
      820.000              SC        4.566        39.31       3753.6            G-25        2.090        17.99       1722.6 
                           ZA        1.458        12.55       1160.2          ZA ARC        0.533         4.51        369.8 
                          S20        1.746        15.04       1435.4            M-10        0.738         6.35        606.1 
                Relleno berma        1.403        12.01       1057.3 
      821.534              SC        4.566         7.00       3760.6            G-25        2.090         3.21       1725.8 
                           ZA        1.457         2.24       1162.4          ZA ARC        0.536         0.82        370.6 
                          S20        1.747         2.68       1438.1            M-10        0.738         1.13        607.2 
                Relleno berma        1.406         2.15       1059.4 
      830.000              SC        4.566        38.66       3799.3            G-25        2.090        17.69       1743.5 
                           ZA        1.458        12.34       1174.8          ZA ARC        0.536         4.54        375.2 
                          S20        1.746        14.79       1452.9            M-10        0.738         6.25        613.4 
                Relleno berma        1.406        11.90       1071.3 
      840.000              SC        4.566        45.66       3844.9            G-25        2.090        20.90       1764.4 
                           ZA        1.458        14.58       1189.4          ZA ARC        0.536         5.36        380.5 
                          S20        1.747        17.47       1470.3            M-10        0.737         7.37        620.8 
                Relleno berma        1.406        14.06       1085.4 
      850.000              SC        4.566        45.66       3890.6            G-25        2.090        20.90       1785.3 
                           ZA        1.458        14.58       1203.9          ZA ARC        0.536         5.36        385.9 
                          S20        1.746        17.47       1487.8            M-10        0.738         7.37        628.2 
                Relleno berma        1.406        14.06       1099.4 
      860.000              SC        4.566        45.66       3936.3            G-25        2.090        20.90       1806.2 
                           ZA        1.457        14.58       1218.5          ZA ARC        0.536         5.36        391.2 
                          S20        1.747        17.47       1505.3            M-10        0.738         7.38        635.5 
                Relleno berma        1.406        14.06       1113.5 
      860.110              SC        4.566         0.50       3936.8            G-25        2.090         0.23       1806.4 
                           ZA        1.457         0.16       1218.7          ZA ARC        0.536         0.06        391.3 
                          S20        1.747         0.19       1505.5            M-10        0.738         0.08        635.6 
                Relleno berma        1.406         0.15       1113.7 
      870.000              SC        4.566        45.16       3981.9            G-25        2.090        20.67       1827.1 
                           ZA        1.458        14.42       1233.1          ZA ARC        0.536         5.30        396.6 
                          S20        1.747        17.28       1522.8            M-10        0.737         7.29        642.9 
                Relleno berma        1.406        13.91       1127.6 
      880.000              SC        4.566        45.66       4027.6            G-25        2.090        20.90       1848.0 
                           ZA        1.457        14.58       1247.7          ZA ARC        0.536         5.36        402.0 
                          S20        1.747        17.47       1540.2            M-10        0.737         7.37        650.3 
                Relleno berma        1.406        14.06       1141.6 
      890.000              SC        4.566        45.66       4073.2            G-25        2.090        20.90       1868.9 
                           ZA        1.457        14.57       1262.2          ZA ARC        0.536         5.36        407.3 
                          S20        1.747        17.47       1557.7            M-10        0.737         7.37        657.7 
                Relleno berma        1.406        14.06       1155.7 
      900.000              SC        4.566        45.66       4118.9            G-25        2.090        20.90       1889.8 
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                           ZA        1.458        14.58       1276.8          ZA ARC        0.536         5.36        412.7 
                          S20        1.746        17.47       1575.2            M-10        0.738         7.37        665.0 
                Relleno berma        1.406        14.06       1169.8 
      910.000              SC        4.566        45.66       4164.5            G-25        2.090        20.90       1910.7 
                           ZA        1.457        14.58       1291.4          ZA ARC        0.536         5.36        418.1 
                          S20        1.748        17.47       1592.6            M-10        0.737         7.37        672.4 
                Relleno berma        1.406        14.06       1183.8 
      920.000              SC        4.566        45.66       4210.2            G-25        2.090        20.90       1931.6 
                           ZA        1.457        14.57       1306.0          ZA ARC        0.536         5.36        423.4 
                          S20        1.748        17.48       1610.1            M-10        0.737         7.37        679.8 
                Relleno berma        1.406        14.06       1197.9 
      930.000              SC        4.566        45.66       4255.9            G-25        2.090        20.90       1952.5 
                           ZA        1.458        14.58       1320.6          ZA ARC        0.536         5.36        428.8 
                          S20        1.746        17.47       1627.6            M-10        0.738         7.37        687.2 
                Relleno berma        1.406        14.06       1211.9 
      940.000              SC        4.566        45.66       4301.5            G-25        2.090        20.90       1973.4 
                           ZA        1.457        14.58       1335.1          ZA ARC        0.536         5.36        434.1 
                          S20        1.748        17.47       1645.1            M-10        0.737         7.37        694.5 
                Relleno berma        1.406        14.06       1226.0 
      950.000              SC        4.566        45.66       4347.2            G-25        2.090        20.90       1994.3 
                           ZA        1.458        14.58       1349.7          ZA ARC        0.536         5.36        439.5 
                          S20        1.747        17.47       1662.5            M-10        0.737         7.37        701.9 
                Relleno berma        1.406        14.06       1240.1 
      960.000              SC        4.566        45.66       4392.8            G-25        2.090        20.90       2015.2 
                           ZA        1.458        14.58       1364.3          ZA ARC        0.536         5.36        444.9 
                          S20        1.746        17.47       1680.0            M-10        0.738         7.37        709.3 
                Relleno berma        1.406        14.06       1254.1 
      963.543              SC        4.566        16.18       4409.0            G-25        2.090         7.40       2022.6 
                           ZA        1.458         5.17       1369.5          ZA ARC        0.536         1.90        446.8 
                          S20        1.747         6.19       1686.2            M-10        0.738         2.61        711.9 
                Relleno berma        1.406         4.98       1259.1 
      970.000              SC        4.566        29.48       4438.5            G-25        2.090        13.49       2036.1 
                           ZA        1.458         9.41       1378.9          ZA ARC        0.549         3.50        450.3 
                          S20        1.747        11.28       1697.5            M-10        0.737         4.76        716.6 
                Relleno berma        1.418         9.12       1268.2 
      973.686              SC        4.566        16.83       4455.3            G-25        2.090         7.70       2043.8 
                           ZA        1.457         5.37       1384.2          ZA ARC        0.556         2.04        452.3 
                          S20        1.747         6.44       1703.9            M-10        0.737         2.72        719.4 
                Relleno berma        1.424         5.24       1273.5 
      980.000              SC        4.566        28.83       4484.2            G-25        2.090        13.20       2057.0 
                           ZA        1.457         9.20       1393.4          ZA ARC        0.556         3.51        455.8 
                          S20        1.748        11.04       1714.9            M-10        0.737         4.65        724.0 
                Relleno berma        1.424         8.99       1282.5 
      990.000              SC        4.564        45.65       4529.8            G-25        2.090        20.90       2077.9 
                           ZA        1.457        14.57       1408.0          ZA ARC        0.556         5.56        461.4 
                          S20        1.748        17.48       1732.4            M-10        0.737         7.37        731.4 
                Relleno berma        1.431        14.27       1296.7 
      994.978              SC        4.564        22.72       4552.5            G-25        2.090        10.40       2088.3 
                           ZA        1.457         7.26       1415.3          ZA ARC        0.556         2.77        464.1 
                          S20        1.748         8.70       1741.1            M-10        0.737         3.67        735.0 
                Relleno berma        1.426         7.11       1303.8 
     1000.000              SC        4.561        22.91       4575.5            G-25        2.090        10.50       2098.8 
                           ZA        1.458         7.32       1422.6          ZA ARC        0.556         2.79        466.9 
                          S20        1.747         8.77       1749.9            M-10        0.737         3.70        738.7 
                Relleno berma        1.413         7.13       1311.0 
     1010.000              SC        4.557        45.59       4621.0            G-25        2.090        20.90       2119.7 
                           ZA        1.459        14.58       1437.2          ZA ARC        0.554         5.55        472.5 
                          S20        1.747        17.47       1767.4            M-10        0.737         7.37        746.1 
                Relleno berma        1.371        13.92       1324.9 
     1010.110              SC        4.557         0.50       4621.5            G-25        2.089         0.23       2119.9 
                           ZA        1.458         0.16       1437.3          ZA ARC        0.554         0.06        472.6 
                          S20        1.748         0.19       1767.6            M-10        0.737         0.08        746.2 
                Relleno berma        1.372         0.15       1325.0 
     1020.000              SC        4.541        44.99       4666.5            G-25        2.090        20.67       2140.6 
                           ZA        1.458        14.42       1451.8          ZA ARC        0.553         5.47        478.0 
                          S20        1.747        17.28       1784.8            M-10        0.736         7.28        753.5 
                Relleno berma        1.401        13.71       1338.8 
     1021.112              SC        4.539         5.05       4671.6            G-25        2.090         2.32       2142.9 
                           ZA        1.459         1.62       1453.4          ZA ARC        0.553         0.61        478.6 
                          S20        1.746         1.94       1786.8            M-10        0.737         0.82        754.3 
                Relleno berma        1.403         1.56       1340.3 
     1030.000              SC        4.533        40.32       4711.9            G-25        2.090        18.57       2161.5 
                           ZA        1.459        12.96       1466.3          ZA ARC        0.553         4.91        483.6 
                          S20        1.746        15.52       1802.3            M-10        0.737         6.55        760.8 
                Relleno berma        1.436        12.62       1352.9 
     1040.000              SC        4.529        45.31       4757.2            G-25        2.090        20.90       2182.4 
                           ZA        1.459        14.59       1480.9          ZA ARC        0.553         5.53        489.1 
                          S20        1.746        17.46       1819.8            M-10        0.737         7.37        768.2 
                Relleno berma        1.465        14.51       1367.4 
     1041.000              SC        4.527         4.53       4761.7            G-25        2.090         2.09       2184.5 
                           ZA        1.459         1.46       1482.4          ZA ARC        0.553         0.55        489.6 
                          S20        1.746         1.75       1821.5            M-10        0.737         0.74        768.9 
                Relleno berma        1.488         1.48       1368.9 
     1050.000              SC        4.527        40.75       4802.5            G-25        2.090        18.81       2203.3 
                           ZA        1.459        13.13       1495.5          ZA ARC        0.553         4.97        494.6 
                          S20        1.746        15.71       1837.2            M-10        0.737         6.63        775.6 
                Relleno berma        1.488        13.40       1382.3 
     1060.000              SC        4.527        45.27       4847.8            G-25        2.090        20.90       2224.2 
                           ZA        1.459        14.59       1510.1          ZA ARC        0.553         5.53        500.1 
                          S20        1.746        17.46       1854.7            M-10        0.737         7.37        782.9 
                Relleno berma        1.495        14.92       1397.2 
     1070.000              SC        4.527        45.27       4893.0            G-25        2.090        20.90       2245.1 
                           ZA        1.459        14.59       1524.7          ZA ARC        0.553         5.53        505.7 
                          S20        1.746        17.46       1872.1            M-10        0.737         7.37        790.3 
                Relleno berma        1.489        14.92       1412.1 
     1079.000              SC        4.527        40.75       4933.8            G-25        2.090        18.81       2263.9 
                           ZA        1.459        13.13       1537.8          ZA ARC        0.553         4.97        510.6 
                          S20        1.746        15.71       1887.9            M-10        0.737         6.63        796.9 
                Relleno berma        1.489        13.40       1425.5 
     1080.000              SC        4.529         4.53       4938.3            G-25        2.090         2.09       2266.0 
                           ZA        1.459         1.46       1539.3          ZA ARC        0.553         0.55        511.2 
                          S20        1.746         1.75       1889.6            M-10        0.737         0.74        797.7 
                Relleno berma        1.465         1.48       1427.0 
     1090.000              SC        4.533        45.31       4983.6            G-25        2.090        20.90       2286.9 
                           ZA        1.459        14.59       1553.9          ZA ARC        0.553         5.53        516.7 
                          S20        1.746        17.46       1907.1            M-10        0.737         7.37        805.0 
                Relleno berma        1.436        14.51       1441.5 
     1100.000              SC        4.538        45.35       5029.0            G-25        2.090        20.90       2307.8 
                           ZA        1.459        14.59       1568.5          ZA ARC        0.553         5.53        522.2 
                          S20        1.746        17.46       1924.5            M-10        0.736         7.37        812.4 
                Relleno berma        1.400        14.18       1455.7 
     1110.000              SC        4.543        45.41       5074.4            G-25        2.090        20.90       2328.7 
                           ZA        1.459        14.59       1583.0          ZA ARC        0.553         5.53        527.8 
                          S20        1.746        17.46       1942.0            M-10        0.737         7.37        819.8 
                Relleno berma        1.359        13.80       1469.5 
     1120.000              SC        4.546        45.45       5119.8            G-25        2.090        20.90       2349.6 
                           ZA        1.459        14.59       1597.6          ZA ARC        0.553         5.53        533.3 
                          S20        1.746        17.46       1959.4            M-10        0.737         7.37        827.1 
                Relleno berma        1.332        13.45       1483.0 
     1128.056              SC        4.547        36.63       5156.5            G-25        2.090        16.83       2366.4 

                           ZA        1.459        11.75       1609.4          ZA ARC        0.553         4.45        537.7 
                          S20        1.746        14.07       1973.5            M-10        0.736         5.93        833.1 
                Relleno berma        1.321        10.68       1493.6 
     1128.066              SC        4.547         0.05       5156.5            G-25        2.090         0.02       2366.4 
                           ZA        1.459         0.01       1609.4          ZA ARC        0.553         0.01        537.8 
                          S20        1.747         0.02       1973.5            M-10        0.737         0.01        833.1 
                Relleno berma        1.321         0.01       1493.7 
     1129.519              SC        4.547         6.61       5163.1            G-25        2.090         3.04       2369.5 
                           ZA        1.459         2.12       1611.5          ZA ARC        0.553         0.80        538.6 
                          S20        1.746         2.54       1976.1            M-10        0.737         1.07        834.2 
                Relleno berma        1.319         1.92       1495.6 
     1130.000              SC        4.547         2.19       5165.3            G-25        2.090         1.01       2370.5 
                           ZA        1.459         0.70       1612.2          ZA ARC        0.553         0.27        538.8 
                          S20        1.746         0.84       1976.9            M-10        0.737         0.35        834.5 
                Relleno berma        1.318         0.63       1496.2 
     1131.874              SC        4.547         8.52       5173.8            G-25        2.090         3.92       2374.4 
                           ZA        1.459         2.73       1614.9          ZA ARC        0.553         1.04        539.9 
                          S20        1.746         3.27       1980.2            M-10        0.737         1.38        835.9 
                Relleno berma        1.317         2.47       1498.7 
     1133.342              SC        4.547         6.68       5180.5            G-25        2.090         3.07       2377.4 
                           ZA        1.459         2.14       1617.1          ZA ARC        0.553         0.81        540.7 
                          S20        1.746         2.56       1982.7            M-10        0.737         1.08        837.0 
                Relleno berma        1.317         1.93       1500.6 
     1133.352              SC        4.547         0.05       5180.5            G-25        2.090         0.02       2377.5 
                           ZA        1.459         0.01       1617.1          ZA ARC        0.553         0.01        540.7 
                          S20        1.746         0.02       1982.8            M-10        0.737         0.01        837.0 
                Relleno berma        1.317         0.01       1500.6 
     1133.775              SC        4.547         1.92       5182.5            G-25        2.090         0.88       2378.4 
                           ZA        1.459         0.62       1617.7          ZA ARC        0.553         0.23        540.9 
                          S20        1.746         0.74       1983.5            M-10        0.737         0.31        837.3 
                Relleno berma        1.317         0.56       1501.2 
     1133.785              SC        4.547         0.05       5182.5            G-25        2.090         0.02       2378.4 
                           ZA        1.459         0.01       1617.7          ZA ARC        0.553         0.01        540.9 
                          S20        1.746         0.02       1983.5            M-10        0.737         0.01        837.3 
                Relleno berma        1.316         0.01       1501.2 
     1135.303              SC        4.547         6.90       5189.4            G-25        2.090         3.17       2381.5 
                           ZA        1.459         2.21       1619.9          ZA ARC        0.553         0.84        541.7 
                          S20        1.746         2.65       1986.2            M-10        0.736         1.12        838.4 
                Relleno berma        1.316         2.00       1503.2 
     1137.743              SC        4.547        11.10       5200.5            G-25        2.090         5.10       2386.6 
                           ZA        1.459         3.56       1623.5          ZA ARC        0.553         1.35        543.1 
                          S20        1.746         4.26       1990.4            M-10        0.737         1.80        840.2 
                Relleno berma        1.315         3.21       1506.4 
     1139.277              SC        4.547         6.98       5207.5            G-25        2.090         3.21       2389.9 
                           ZA        1.459         2.24       1625.7          ZA ARC        0.553         0.85        543.9 
                          S20        1.746         2.68       1993.1            M-10        0.736         1.13        841.3 
                Relleno berma        1.314         2.02       1508.4 
     1139.287              SC        4.547         0.05       5207.5            G-25        2.090         0.02       2389.9 
                           ZA        1.459         0.01       1625.8          ZA ARC        0.553         0.01        544.0 
                          S20        1.747         0.02       1993.1            M-10        0.737         0.01        841.4 
                Relleno berma        1.314         0.01       1508.4 
     1140.000              SC        4.547         3.24       5210.8            G-25        2.090         1.49       2391.4 
                           ZA        1.459         1.04       1626.8          ZA ARC        0.553         0.39        544.3 
                          S20        1.746         1.25       1994.4            M-10        0.737         0.53        841.9 
                Relleno berma        1.314         0.94       1509.4 
     1150.000              SC        4.547        45.47       5256.2            G-25        2.090        20.90       2412.3 
                           ZA        1.459        14.59       1641.4          ZA ARC        0.553         5.53        549.9 
                          S20        1.746        17.46       2011.8            M-10        0.737         7.37        849.3 
                Relleno berma        1.314        13.14       1522.5 
     1160.000              SC        4.547        45.47       5301.7            G-25        2.090        20.90       2433.2 
                           ZA        1.459        14.59       1656.0          ZA ARC        0.553         5.53        555.4 
                          S20        1.746        17.46       2029.3            M-10        0.737         7.37        856.6 
                Relleno berma        1.314        13.14       1535.6 
     1170.000              SC        4.547        45.47       5347.2            G-25        2.090        20.90       2454.1 
                           ZA        1.459        14.59       1670.6          ZA ARC        0.553         5.53        560.9 
                          S20        1.746        17.46       2046.7            M-10        0.737         7.37        864.0 
                Relleno berma        1.314        13.14       1548.8 
     1180.000              SC        4.547        45.47       5392.7            G-25        2.090        20.90       2474.9 
                           ZA        1.459        14.59       1685.1          ZA ARC        0.553         5.53        566.5 
                          S20        1.746        17.46       2064.2            M-10        0.737         7.37        871.4 
                Relleno berma        1.314        13.14       1561.9 
     1190.000              SC        4.547        45.47       5438.1            G-25        2.090        20.90       2495.8 
                           ZA        1.459        14.59       1699.7          ZA ARC        0.553         5.53        572.0 
                          S20        1.746        17.46       2081.7            M-10        0.737         7.37        878.7 
                Relleno berma        1.314        13.14       1575.1 
     1200.000              SC        4.547        45.47       5483.6            G-25        2.090        20.90       2516.7 
                           ZA        1.459        14.59       1714.3          ZA ARC        0.553         5.53        577.5 
                          S20        1.746        17.46       2099.1            M-10        0.737         7.37        886.1 
                Relleno berma        1.314        13.14       1588.2 
     1210.000              SC        4.547        45.47       5529.1            G-25        2.090        20.90       2537.6 
                           ZA        1.459        14.59       1728.9          ZA ARC        0.553         5.53        583.0 
                          S20        1.746        17.46       2116.6            M-10        0.737         7.37        893.5 
                Relleno berma        1.314        13.14       1601.3 
     1220.000              SC        4.547        45.47       5574.5            G-25        2.090        20.90       2558.5 
                           ZA        1.459        14.59       1743.5          ZA ARC        0.553         5.53        588.6 
                          S20        1.746        17.46       2134.1            M-10        0.737         7.37        900.9 
                Relleno berma        1.314        13.14       1614.5 
     1230.000              SC        4.547        45.47       5620.0            G-25        2.090        20.90       2579.4 
                           ZA        1.459        14.59       1758.1          ZA ARC        0.553         5.53        594.1 
                          S20        1.746        17.46       2151.5            M-10        0.737         7.37        908.2 
                Relleno berma        1.314        13.14       1627.6 
     1240.000              SC        4.547        45.47       5665.5            G-25        2.090        20.90       2600.3 
                           ZA        1.459        14.59       1772.7          ZA ARC        0.553         5.53        599.6 
                          S20        1.746        17.46       2169.0            M-10        0.737         7.37        915.6 
                Relleno berma        1.314        13.14       1640.8 
     1250.000              SC        4.547        45.47       5711.0            G-25        2.090        20.90       2621.2 
                           ZA        1.459        14.59       1787.3          ZA ARC        0.553         5.53        605.1 
                          S20        1.746        17.46       2186.4            M-10        0.737         7.37        923.0 
                Relleno berma        1.314        13.14       1653.9 
     1260.000              SC        4.547        45.47       5756.4            G-25        2.090        20.90       2642.1 
                           ZA        1.459        14.59       1801.8          ZA ARC        0.553         5.53        610.7 
                          S20        1.746        17.46       2203.9            M-10        0.737         7.37        930.3 
                Relleno berma        1.314        13.14       1667.0 
     1270.000              SC        4.547        45.47       5801.9            G-25        2.090        20.90       2663.0 
                           ZA        1.459        14.59       1816.4          ZA ARC        0.553         5.53        616.2 
                          S20        1.746        17.46       2221.4            M-10        0.737         7.37        937.7 
                Relleno berma        1.314        13.14       1680.2 
     1277.990              SC        4.547        36.33       5838.2            G-25        2.090        16.70       2679.7 
                           ZA        1.459        11.65       1828.1          ZA ARC        0.553         4.42        620.6 
                          S20        1.746        13.95       2235.3            M-10        0.737         5.89        943.6 
                Relleno berma        1.314        10.50       1690.7 
     1280.000              SC        4.547         9.14       5847.4            G-25        2.090         4.20       2683.9 
                           ZA        1.459         2.93       1831.0          ZA ARC        0.550         1.11        621.7 
                          S20        1.746         3.51       2238.8            M-10        0.737         1.48        945.1 
                Relleno berma        1.316         2.64       1693.3 
     1288.133              SC        4.547        36.98       5884.4            G-25        2.090        17.00       2700.9 
                           ZA        1.459        11.86       1842.9          ZA ARC        0.540         4.43        626.2 
                          S20        1.747        14.20       2253.0            M-10        0.737         5.99        951.1 
                Relleno berma        1.323        10.73       1704.1 
     1290.000              SC        4.547         8.49       5892.8            G-25        2.090         3.90       2704.8 

                           ZA        1.459         2.72       1845.6          ZA ARC        0.540         1.01        627.2 
                          S20        1.746         3.26       2256.3            M-10        0.737         1.38        952.4 
                Relleno berma        1.323         2.47       1706.5 
     1300.000              SC        4.547        45.47       5938.3            G-25        2.090        20.90       2725.7 
                           ZA        1.459        14.59       1860.2          ZA ARC        0.540         5.40        632.6 
                          S20        1.746        17.46       2273.7            M-10        0.737         7.37        959.8 
                Relleno berma        1.323        13.23       1719.8 
     1309.577              SC        4.547        43.55       5981.9            G-25        2.090        20.01       2745.7 
                           ZA        1.459        13.97       1874.2          ZA ARC        0.540         5.17        637.7 
                          S20        1.747        16.72       2290.5            M-10        0.737         7.06        966.9 
                Relleno berma        1.323        12.67       1732.4 
     1310.000              SC        4.547         1.92       5983.8            G-25        2.090         0.88       2746.6 
                           ZA        1.459         0.62       1874.8          ZA ARC        0.540         0.23        638.0 
                          S20        1.747         0.74       2291.2            M-10        0.737         0.31        967.2 
                Relleno berma        1.323         0.56       1733.0 
     1320.000              SC        4.547        45.47       6029.3            G-25        2.090        20.90       2767.5 
                           ZA        1.459        14.59       1889.4          ZA ARC        0.540         5.40        643.4 
                          S20        1.747        17.47       2308.7            M-10        0.737         7.37        974.6 
                Relleno berma        1.323        13.23       1746.2 
     1330.000              SC        4.547        45.47       6074.7            G-25        2.090        20.90       2788.4 
                           ZA        1.459        14.59       1904.0          ZA ARC        0.540         5.40        648.8 
                          S20        1.747        17.47       2326.1            M-10        0.737         7.37        981.9 
                Relleno berma        1.323        13.23       1759.4 
     1340.000              SC        4.547        45.47       6120.2            G-25        2.090        20.90       2809.3 
                           ZA        1.459        14.59       1918.5          ZA ARC        0.540         5.40        654.2 
                          S20        1.746        17.47       2343.6            M-10        0.737         7.37        989.3 
                Relleno berma        1.323        13.23       1772.7 
     1350.000              SC        4.547        45.47       6165.7            G-25        2.090        20.90       2830.2 
                           ZA        1.459        14.59       1933.1          ZA ARC        0.540         5.40        659.6 
                          S20        1.746        17.46       2361.1            M-10        0.737         7.37        996.7 
                Relleno berma        1.323        13.23       1785.9 
     1360.000              SC        4.547        45.47       6211.2            G-25        2.090        20.90       2851.1 
                           ZA        1.459        14.59       1947.7          ZA ARC        0.540         5.40        665.0 
                          S20        1.747        17.46       2378.5            M-10        0.737         7.37       1004.0 
                Relleno berma        1.323        13.23       1799.1 
     1370.000              SC        4.547        45.47       6256.6            G-25        2.090        20.90       2872.0 
                           ZA        1.459        14.59       1962.3          ZA ARC        0.540         5.40        670.4 
                          S20        1.747        17.47       2396.0            M-10        0.737         7.37       1011.4 
                Relleno berma        1.323        13.23       1812.4 
     1380.000              SC        4.547        45.47       6302.1            G-25        2.090        20.90       2892.9 
                           ZA        1.459        14.59       1976.9          ZA ARC        0.540         5.40        675.8 
                          S20        1.746        17.46       2413.5            M-10        0.737         7.37       1018.8 
                Relleno berma        1.323        13.23       1825.6 
     1390.000              SC        4.547        45.47       6347.6            G-25        2.090        20.90       2913.8 
                           ZA        1.459        14.59       1991.5          ZA ARC        0.540         5.40        681.2 
                          S20        1.747        17.46       2430.9            M-10        0.737         7.37       1026.1 
                Relleno berma        1.323        13.23       1838.8 
     1400.000              SC        4.547        45.47       6393.0            G-25        2.090        20.90       2934.7 
                           ZA        1.459        14.59       2006.1          ZA ARC        0.540         5.40        686.6 
                          S20        1.746        17.47       2448.4            M-10        0.737         7.37       1033.5 
                Relleno berma        1.323        13.23       1852.1 
     1409.854              SC        4.547        44.81       6437.9            G-25        2.090        20.59       2955.3 
                           ZA        1.459        14.37       2020.4          ZA ARC        0.540         5.32        691.9 
                          S20        1.747        17.21       2465.6            M-10        0.737         7.26       1040.8 
                Relleno berma        1.323        13.04       1865.1 
     1410.000              SC        4.547         0.66       6438.5            G-25        2.090         0.31       2955.6 
                           ZA        1.459         0.21       2020.6          ZA ARC        0.540         0.08        692.0 
                          S20        1.746         0.25       2465.8            M-10        0.737         0.11       1040.9 
                Relleno berma        1.323         0.19       1865.3 
     1419.998              SC        4.547        45.46       6484.0            G-25        2.090        20.89       2976.5 
                           ZA        1.459        14.58       2035.2          ZA ARC        0.520         5.30        697.3 
                          S20        1.747        17.46       2483.3            M-10        0.736         7.37       1048.2 
                Relleno berma        1.306        13.14       1878.4 
     1420.000              SC        4.547         0.01       6484.0            G-25        2.090         0.00       2976.5 
                           ZA        1.459         0.00       2035.2          ZA ARC        0.520         0.00        697.3 
                          S20        1.747         0.00       2483.3            M-10        0.736         0.00       1048.2 
                Relleno berma        1.306         0.00       1878.4 
     1430.000              SC        4.547        45.47       6529.5            G-25        2.090        20.90       2997.4 
                           ZA        1.459        14.59       2049.8          ZA ARC        0.520         5.20        702.5 
                          S20        1.747        17.47       2500.8            M-10        0.737         7.37       1055.6 
                Relleno berma        1.306        13.06       1891.5 
     1440.000              SC        4.547        45.47       6574.9            G-25        2.090        20.90       3018.3 
                           ZA        1.459        14.59       2064.4          ZA ARC        0.520         5.20        707.7 
                          S20        1.747        17.47       2518.2            M-10        0.737         7.37       1063.0 
                Relleno berma        1.307        13.07       1904.6 
     1450.000              SC        4.546        45.47       6620.4            G-25        2.090        20.90       3039.2 
                           ZA        1.459        14.59       2079.0          ZA ARC        0.520         5.20        712.9 
                          S20        1.747        17.47       2535.7            M-10        0.736         7.37       1070.3 
                Relleno berma        1.306        13.06       1917.6 
     1460.000              SC        4.547        45.47       6665.9            G-25        2.090        20.90       3060.0 
                           ZA        1.459        14.59       2093.6          ZA ARC        0.520         5.20        718.1 
                          S20        1.747        17.47       2553.2            M-10        0.737         7.37       1077.7 
                Relleno berma        1.306        13.06       1930.7 
     1470.000              SC        4.547        45.47       6711.3            G-25        2.090        20.90       3080.9 
                           ZA        1.459        14.59       2108.2          ZA ARC        0.520         5.20        723.3 
                          S20        1.747        17.47       2570.6            M-10        0.737         7.37       1085.1 
                Relleno berma        1.306        13.06       1943.8 
     1480.000              SC        4.547        45.47       6756.8            G-25        2.090        20.90       3101.8 
                           ZA        1.459        14.59       2122.7          ZA ARC        0.520         5.20        728.5 
                          S20        1.746        17.46       2588.1            M-10        0.737         7.37       1092.4 
                Relleno berma        1.307        13.07       1956.8 
     1484.577              SC        4.547        20.81       6777.6            G-25        2.090         9.56       3111.4 
                           ZA        1.459         6.68       2129.4          ZA ARC        0.520         2.38        730.9 
                          S20        1.747         7.99       2596.1            M-10        0.737         3.37       1095.8 
                Relleno berma        1.306         5.98       1962.8 
     1490.000              SC        4.547        24.66       6802.3            G-25        2.090        11.33       3122.7 
                           ZA        1.459         7.91       2137.3          ZA ARC        0.520         2.82        733.7 
                          S20        1.747         9.47       2605.6            M-10        0.737         3.99       1099.8 
                Relleno berma        1.306         7.09       1969.9 
     1500.000              SC        4.547        45.47       6847.8            G-25        2.090        20.90       3143.6 
                           ZA        1.459        14.59       2151.9          ZA ARC        0.520         5.20        738.9 
                          S20        1.747        17.47       2623.0            M-10        0.737         7.37       1107.2 
                Relleno berma        1.306        13.06       1982.9 
     1510.000              SC        4.547        45.47       6893.2            G-25        2.090        20.90       3164.5 
                           ZA        1.459        14.59       2166.5          ZA ARC        0.520         5.20        744.1 
                          S20        1.746        17.46       2640.5            M-10        0.737         7.37       1114.5 
                Relleno berma        1.306        13.06       1996.0 
     1520.000              SC        4.547        45.47       6938.7            G-25        2.090        20.90       3185.4 
                           ZA        1.459        14.59       2181.1          ZA ARC        0.520         5.20        749.3 
                          S20        1.747        17.46       2658.0            M-10        0.736         7.37       1121.9 
                Relleno berma        1.306        13.06       2009.1 
     1530.000              SC        4.547        45.47       6984.2            G-25        2.090        20.90       3206.3 
                           ZA        1.459        14.59       2195.7          ZA ARC        0.520         5.20        754.5 
                          S20        1.747        17.47       2675.4            M-10        0.737         7.37       1129.3 
                Relleno berma        1.306        13.06       2022.1 
     1540.000              SC        4.547        45.47       7029.6            G-25        2.090        20.90       3227.2 
                           ZA        1.459        14.59       2210.3          ZA ARC        0.520         5.20        759.7 
                          S20        1.746        17.46       2692.9            M-10        0.737         7.37       1136.6 
                Relleno berma        1.306        13.06       2035.2 
     1541.719              SC        4.547         7.82       7037.5            G-25        2.090         3.59       3230.8 
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                           ZA        1.459         2.51       2212.8          ZA ARC        0.520         0.89        760.6 
                          S20        1.747         3.00       2695.9            M-10        0.737         1.27       1137.9 
                Relleno berma        1.307         2.25       2037.5 
     1550.000              SC        4.547        37.66       7075.1            G-25        2.090        17.30       3248.1 
                           ZA        1.459        12.08       2224.9          ZA ARC        0.504         4.24        764.9 
                          S20        1.747        14.46       2710.4            M-10        0.736         6.10       1144.0 
                Relleno berma        1.292        10.76       2048.2 
     1551.863              SC        4.547         8.47       7083.6            G-25        2.090         3.89       3252.0 
                           ZA        1.459         2.72       2227.6          ZA ARC        0.500         0.94        765.8 
                          S20        1.747         3.25       2713.6            M-10        0.737         1.37       1145.4 
                Relleno berma        1.289         2.40       2050.6 
     1560.000              SC        4.547        37.00       7120.6            G-25        2.090        17.00       3269.0 
                           ZA        1.459        11.87       2239.4          ZA ARC        0.500         4.07        769.9 
                          S20        1.747        14.21       2727.8            M-10        0.737         5.99       1151.4 
                Relleno berma        1.289        10.49       2061.1 
     1570.000              SC        4.547        45.47       7166.1            G-25        2.090        20.90       3289.9 
                           ZA        1.459        14.59       2254.0          ZA ARC        0.500         5.00        774.9 
                          S20        1.747        17.47       2745.3            M-10        0.737         7.37       1158.7 
                Relleno berma        1.289        12.89       2074.0 
     1580.000              SC        4.547        45.47       7211.5            G-25        2.090        20.90       3310.8 
                           ZA        1.459        14.59       2268.6          ZA ARC        0.500         5.00        779.9 
                          S20        1.747        17.47       2762.8            M-10        0.737         7.37       1166.1 
                Relleno berma        1.289        12.89       2086.9 
     1590.000              SC        4.547        45.47       7257.0            G-25        2.090        20.90       3331.7 
                           ZA        1.459        14.59       2283.2          ZA ARC        0.500         5.00        784.9 
                          S20        1.747        17.47       2780.2            M-10        0.737         7.37       1173.5 
                Relleno berma        1.289        12.89       2099.8 
     1600.000              SC        4.547        45.47       7302.5            G-25        2.090        20.90       3352.6 
                           ZA        1.459        14.59       2297.8          ZA ARC        0.500         5.00        789.9 
                          S20        1.747        17.47       2797.7            M-10        0.737         7.37       1180.8 
                Relleno berma        1.289        12.89       2112.7 
     1610.000              SC        4.547        45.47       7348.0            G-25        2.090        20.90       3373.5 
                           ZA        1.459        14.59       2312.4          ZA ARC        0.500         5.00        794.9 
                          S20        1.746        17.46       2815.2            M-10        0.737         7.37       1188.2 
                Relleno berma        1.289        12.89       2125.6 
     1620.000              SC        4.547        45.47       7393.4            G-25        2.090        20.90       3394.4 
                           ZA        1.459        14.59       2327.0          ZA ARC        0.500         5.00        799.9 
                          S20        1.747        17.46       2832.6            M-10        0.737         7.37       1195.6 
                Relleno berma        1.289        12.89       2138.4 
     1630.000              SC        4.547        45.47       7438.9            G-25        2.090        20.90       3415.3 
                           ZA        1.459        14.59       2341.5          ZA ARC        0.500         5.00        804.9 
                          S20        1.746        17.47       2850.1            M-10        0.737         7.37       1203.0 
                Relleno berma        1.289        12.89       2151.3 
     1640.000              SC        4.547        45.47       7484.4            G-25        2.090        20.90       3436.2 
                           ZA        1.459        14.59       2356.1          ZA ARC        0.500         5.00        809.9 
                          S20        1.746        17.46       2867.5            M-10        0.737         7.37       1210.3 
                Relleno berma        1.289        12.89       2164.2 
     1650.000              SC        4.547        45.47       7529.8            G-25        2.090        20.90       3457.1 
                           ZA        1.459        14.59       2370.7          ZA ARC        0.500         5.00        814.9 
                          S20        1.747        17.46       2885.0            M-10        0.737         7.37       1217.7 
                Relleno berma        1.289        12.89       2177.1 
     1659.577              SC        4.547        43.55       7573.4            G-25        2.090        20.01       3477.1 
                           ZA        1.459        13.97       2384.7          ZA ARC        0.500         4.79        819.7 
                          S20        1.746        16.73       2901.7            M-10        0.737         7.05       1224.7 
                Relleno berma        1.289        12.35       2189.5 
     1660.000              SC        4.547         1.92       7575.3            G-25        2.090         0.88       3478.0 
                           ZA        1.459         0.62       2385.3          ZA ARC        0.500         0.21        819.9 
                          S20        1.747         0.74       2902.5            M-10        0.737         0.31       1225.1 
                Relleno berma        1.289         0.55       2190.0 
     1670.000              SC        4.547        45.47       7620.8            G-25        2.090        20.90       3498.9 
                           ZA        1.459        14.59       2399.9          ZA ARC        0.500         5.00        824.9 
                          S20        1.747        17.47       2919.9            M-10        0.737         7.37       1232.4 
                Relleno berma        1.289        12.89       2202.9 
     1680.000              SC        4.547        45.47       7666.3            G-25        2.090        20.90       3519.8 
                           ZA        1.459        14.59       2414.5          ZA ARC        0.500         5.00        829.9 
                          S20        1.747        17.47       2937.4            M-10        0.737         7.37       1239.8 
                Relleno berma        1.289        12.89       2215.8 
     1690.000              SC        4.547        45.47       7711.7            G-25        2.090        20.90       3540.7 
                           ZA        1.459        14.59       2429.1          ZA ARC        0.500         5.00        834.9 
                          S20        1.747        17.47       2954.9            M-10        0.737         7.37       1247.2 
                Relleno berma        1.289        12.89       2228.7 
     1700.000              SC        4.547        45.47       7757.2            G-25        2.090        20.90       3561.6 
                           ZA        1.459        14.59       2443.7          ZA ARC        0.500         5.00        839.9 
                          S20        1.747        17.47       2972.3            M-10        0.737         7.37       1254.5 
                Relleno berma        1.289        12.89       2241.6 
     1710.000              SC        4.547        45.47       7802.7            G-25        2.090        20.90       3582.5 
                           ZA        1.459        14.59       2458.2          ZA ARC        0.500         5.00        844.9 
                          S20        1.747        17.47       2989.8            M-10        0.737         7.37       1261.9 
                Relleno berma        1.289        12.89       2254.5 
     1720.000              SC        4.547        45.47       7848.2            G-25        2.090        20.90       3603.4 
                           ZA        1.459        14.59       2472.8          ZA ARC        0.500         5.00        849.9 
                          S20        1.747        17.47       3007.3            M-10        0.737         7.37       1269.3 
                Relleno berma        1.289        12.89       2267.3 
     1730.000              SC        4.547        45.47       7893.6            G-25        2.090        20.90       3624.3 
                           ZA        1.459        14.59       2487.4          ZA ARC        0.500         5.00        854.9 
                          S20        1.747        17.47       3024.7            M-10        0.737         7.37       1276.6 
                Relleno berma        1.289        12.89       2280.2 
     1740.000              SC        4.547        45.47       7939.1            G-25        2.090        20.90       3645.1 
                           ZA        1.459        14.59       2502.0          ZA ARC        0.500         5.00        859.9 
                          S20        1.746        17.46       3042.2            M-10        0.737         7.37       1284.0 
                Relleno berma        1.289        12.89       2293.1 
     1750.000              SC        4.547        45.47       7984.6            G-25        2.090        20.90       3666.0 
                           ZA        1.459        14.59       2516.6          ZA ARC        0.500         5.00        864.9 
                          S20        1.746        17.46       3059.7            M-10        0.737         7.37       1291.4 
                Relleno berma        1.289        12.89       2306.0 
     1760.000              SC        4.547        45.47       8030.0            G-25        2.090        20.90       3686.9 
                           ZA        1.459        14.59       2531.2          ZA ARC        0.500         5.00        869.9 
                          S20        1.746        17.46       3077.1            M-10        0.737         7.37       1298.7 
                Relleno berma        1.289        12.89       2318.9 
     1770.000              SC        4.547        45.47       8075.5            G-25        2.090        20.90       3707.8 
                           ZA        1.459        14.59       2545.8          ZA ARC        0.500         5.00        874.9 
                          S20        1.747        17.46       3094.6            M-10        0.737         7.37       1306.1 
                Relleno berma        1.289        12.89       2331.8 
     1780.000              SC        4.547        45.47       8121.0            G-25        2.090        20.90       3728.7 
                           ZA        1.459        14.59       2560.3          ZA ARC        0.500         5.00        879.9 
                          S20        1.747        17.47       3112.1            M-10        0.737         7.37       1313.5 
                Relleno berma        1.289        12.89       2344.7 
     1790.000              SC        4.547        45.47       8166.5            G-25        2.090        20.90       3749.6 
                           ZA        1.459        14.59       2574.9          ZA ARC        0.500         5.00        884.9 
                          S20        1.746        17.46       3129.5            M-10        0.737         7.37       1320.8 
                Relleno berma        1.289        12.89       2357.6 
     1800.000              SC        4.547        45.47       8211.9            G-25        2.090        20.90       3770.5 
                           ZA        1.459        14.59       2589.5          ZA ARC        0.500         5.00        889.9 
                          S20        1.746        17.46       3147.0            M-10        0.737         7.37       1328.2 
                Relleno berma        1.289        12.89       2370.5 
     1810.000              SC        4.547        45.47       8257.4            G-25        2.090        20.90       3791.4 
                           ZA        1.459        14.59       2604.1          ZA ARC        0.500         5.00        894.9 
                          S20        1.747        17.47       3164.5            M-10        0.737         7.37       1335.6 
                Relleno berma        1.289        12.89       2383.4 
     1820.000              SC        4.547        45.47       8302.9            G-25        2.090        20.90       3812.3 

                           ZA        1.459        14.59       2618.7          ZA ARC        0.500         5.00        899.9 
                          S20        1.747        17.47       3181.9            M-10        0.737         7.37       1342.9 
                Relleno berma        1.289        12.89       2396.3 
     1830.000              SC        4.547        45.47       8348.3            G-25        2.090        20.90       3833.2 
                           ZA        1.459        14.59       2633.3          ZA ARC        0.500         5.00        904.9 
                          S20        1.747        17.47       3199.4            M-10        0.737         7.37       1350.3 
                Relleno berma        1.289        12.89       2409.1 
     1840.000              SC        4.547        45.47       8393.8            G-25        2.090        20.90       3854.1 
                           ZA        1.459        14.59       2647.9          ZA ARC        0.500         5.00        909.9 
                          S20        1.747        17.47       3216.8            M-10        0.737         7.37       1357.7 
                Relleno berma        1.289        12.89       2422.0 
     1846.023              SC        4.547        27.39       8421.2            G-25        2.090        12.59       3866.7 
                           ZA        1.459         8.78       2656.6          ZA ARC        0.500         3.01        912.9 
                          S20        1.747        10.52       3227.4            M-10        0.737         4.44       1362.1 
                Relleno berma        1.289         7.76       2429.8 
     1850.000              SC        4.547        18.08       8439.3            G-25        2.090         8.31       3875.0 
                           ZA        1.459         5.80       2662.4          ZA ARC        0.469         1.93        914.9 
                          S20        1.746         6.95       3234.3            M-10        0.737         2.93       1365.1 
                Relleno berma        1.262         5.07       2434.9 
     1856.166              SC        4.547        28.04       8467.3            G-25        2.090        12.88       3887.9 
                           ZA        1.459         8.99       2671.4          ZA ARC        0.420         2.74        917.6 
                          S20        1.747        10.77       3245.1            M-10        0.737         4.54       1369.6 
                Relleno berma        1.222         7.66       2442.5 
     1860.000              SC        4.547        17.43       8484.8            G-25        2.090         8.01       3895.9 
                           ZA        1.459         5.59       2677.0          ZA ARC        0.420         1.61        919.2 
                          S20        1.747         6.70       3251.8            M-10        0.737         2.82       1372.4 
                Relleno berma        1.222         4.68       2447.2 
     1870.000              SC        4.547        45.47       8530.2            G-25        2.090        20.90       3916.8 
                           ZA        1.459        14.59       2691.6          ZA ARC        0.420         4.20        923.4 
                          S20        1.747        17.47       3269.2            M-10        0.737         7.37       1379.8 
                Relleno berma        1.222        12.22       2459.4 
     1871.397              SC        4.547         6.35       8536.6            G-25        2.090         2.92       3919.7 
                           ZA        1.459         2.04       2693.7          ZA ARC        0.420         0.59        924.0 
                          S20        1.746         2.44       3271.7            M-10        0.737         1.03       1380.8 
                Relleno berma        1.222         1.71       2461.1 
     1871.935              SC        4.547         2.45       8539.0            G-25        2.090         1.12       3920.8 
                           ZA        1.459         0.78       2694.4          ZA ARC        0.420         0.23        924.2 
                          S20        1.747         0.94       3272.6            M-10        0.737         0.40       1381.2 
                Relleno berma        1.222         0.66       2461.8 
     1880.000              SC        4.540        36.65       8575.7            G-25        2.089        16.85       3937.7 
                           ZA        1.459        11.76       2706.2          ZA ARC        0.422         3.40        927.6 
                          S20        1.746        14.09       3286.7            M-10        0.737         5.94       1387.2 
                Relleno berma        1.216         9.83       2471.6 
     1890.000              SC        4.531        45.36       8621.0            G-25        2.090        20.90       3958.6 
                           ZA        1.459        14.59       2720.8          ZA ARC        0.424         4.23        931.9 
                          S20        1.747        17.47       3304.2            M-10        0.737         7.37       1394.5 
                Relleno berma        1.209        12.12       2483.7 
     1900.000              SC        4.522        45.27       8666.3            G-25        2.090        20.90       3979.5 
                           ZA        1.458        14.59       2735.4          ZA ARC        0.426         4.25        936.1 
                          S20        1.747        17.47       3321.6            M-10        0.737         7.37       1401.9 
                Relleno berma        1.201        12.05       2495.8 
     1910.000              SC        4.513        45.18       8711.5            G-25        2.090        20.90       4000.4 
                           ZA        1.459        14.59       2750.0          ZA ARC        0.428         4.27        940.4 
                          S20        1.747        17.47       3339.1            M-10        0.736         7.37       1409.3 
                Relleno berma        1.194        11.97       2507.8 
     1920.000              SC        4.507        45.10       8756.6            G-25        2.090        20.90       4021.3 
                           ZA        1.463        14.61       2764.6          ZA ARC        0.430         4.29        944.7 
                          S20        1.747        17.47       3356.6            M-10        0.737         7.37       1416.6 
                Relleno berma        1.190        11.92       2519.7 
     1930.000              SC        4.505        45.06       8801.6            G-25        2.089        20.90       4042.2 
                           ZA        1.470        14.67       2779.2          ZA ARC        0.433         4.32        949.0 
                          S20        1.747        17.47       3374.1            M-10        0.737         7.37       1424.0 
                Relleno berma        1.190        11.90       2531.6 
     1940.000              SC        4.501        45.03       8846.7            G-25        2.090        20.90       4063.1 
                           ZA        1.471        14.71       2793.9          ZA ARC        0.434         4.33        953.3 
                          S20        1.747        17.47       3391.5            M-10        0.737         7.37       1431.4 
                Relleno berma        1.179        11.84       2543.4 
     1950.000              SC        4.498        45.00       8891.7            G-25        2.091        20.90       4084.0 
                           ZA        1.471        14.71       2808.7          ZA ARC        0.434         4.34        957.7 
                          S20        1.747        17.47       3409.0            M-10        0.737         7.37       1438.7 
                Relleno berma        1.167        11.73       2555.2 
     1960.000              SC        4.495        44.97       8936.6            G-25        2.090        20.90       4104.9 
                           ZA        1.471        14.71       2823.4          ZA ARC        0.434         4.34        962.0 
                          S20        1.747        17.47       3426.5            M-10        0.736         7.36       1446.1 
                Relleno berma        1.153        11.60       2566.7 
     1970.000              SC        4.492        44.93       8981.6            G-25        2.090        20.90       4125.8 
                           ZA        1.470        14.71       2838.1          ZA ARC        0.434         4.34        966.3 
                          S20        1.746        17.47       3443.9            M-10        0.737         7.36       1453.5 
                Relleno berma        1.139        11.46       2578.2 
     1980.000              SC        4.488        44.90       9026.5            G-25        2.090        20.90       4146.7 
                           ZA        1.471        14.70       2852.8          ZA ARC        0.434         4.34        970.7 
                          S20        1.746        17.46       3461.4            M-10        0.738         7.37       1460.8 
                Relleno berma        1.125        11.32       2589.5 
     1984.160              SC        4.487        18.67       9045.1            G-25        2.090         8.69       4155.4 
                           ZA        1.470         6.12       2858.9          ZA ARC        0.434         1.80        972.5 
                          S20        1.747         7.27       3468.7            M-10        0.737         3.07       1463.9 
                Relleno berma        1.119         4.67       2594.2 
     1988.912              SC        4.488        21.32       9066.5            G-25        2.090         9.93       4165.3 
                           ZA        1.470         6.99       2865.9          ZA ARC        0.434         2.06        974.5 
                          S20        1.747         8.30       3477.0            M-10        0.737         3.50       1467.4 
                Relleno berma        1.125         5.33       2599.5 
     1990.000              SC        4.498         4.89       9071.3            G-25        2.095         2.28       4167.6 
                           ZA        1.470         1.60       2867.5          ZA ARC        0.434         0.47        975.0 
                          S20        1.750         1.90       3478.9            M-10        0.738         0.80       1468.2 
                Relleno berma        1.126         1.22       2600.7 
     2000.000              SC        4.585        45.41       9116.8            G-25        2.137        21.16       4188.7 
                           ZA        1.470        14.70       2882.2          ZA ARC        0.434         4.34        979.3 
                          S20        1.780        17.65       3496.5            M-10        0.750         7.44       1475.6 
                Relleno berma        1.139        11.32       2612.1 
     2010.000              SC        4.673        46.29       9163.1            G-25        2.179        21.58       4210.3 
                           ZA        1.470        14.70       2896.9          ZA ARC        0.434         4.34        983.7 
                          S20        1.809        17.94       3514.5            M-10        0.763         7.57       1483.2 
                Relleno berma        1.151        11.45       2623.5 
     2020.000              SC        4.761        47.17       9210.2            G-25        2.221        22.00       4232.3 
                           ZA        1.471        14.71       2911.6          ZA ARC        0.434         4.34        988.0 
                          S20        1.837        18.23       3532.7            M-10        0.777         7.70       1490.9 
                Relleno berma        1.162        11.57       2635.1 
     2024.160              SC        4.796        19.88       9230.1            G-25        2.239         9.28       4241.6 
                           ZA        1.471         6.12       2917.7          ZA ARC        0.434         1.80        989.8 
                          S20        1.851         7.67       3540.4            M-10        0.781         3.24       1494.2 
                Relleno berma        1.167         4.85       2639.9 
     2030.000              SC        4.846        28.15       9258.3            G-25        2.263        13.14       4254.7 
                           ZA        1.471         8.59       2926.3          ZA ARC        0.434         2.53        992.3 
                          S20        1.868        10.86       3551.2            M-10        0.789         4.58       1498.7 
                Relleno berma        1.167         6.82       2646.7 
     2040.000              SC        4.931        48.88       9307.1            G-25        2.305        22.84       4277.6 
                           ZA        1.471        14.71       2941.0          ZA ARC        0.434         4.34        996.7 
                          S20        1.897        18.82       3570.0            M-10        0.801         7.95       1506.7 
                Relleno berma        1.167        11.67       2658.4 
     2050.000              SC        5.014        49.73       9356.9            G-25        2.348        23.27       4300.9 

                           ZA        1.471        14.71       2955.7          ZA ARC        0.434         4.34       1001.0 
                          S20        1.927        19.12       3589.2            M-10        0.814         8.08       1514.8 
                Relleno berma        1.167        11.67       2670.1 
     2060.000              SC        5.099        50.57       9407.4            G-25        2.390        23.69       4324.5 
                           ZA        1.471        14.71       2970.4          ZA ARC        0.434         4.34       1005.4 
                          S20        1.956        19.41       3608.6            M-10        0.827         8.21       1523.0 
                Relleno berma        1.167        11.67       2681.8 
     2070.000              SC        5.184        51.42       9458.8            G-25        2.432        24.11       4348.6 
                           ZA        1.471        14.71       2985.1          ZA ARC        0.434         4.34       1009.7 
                          S20        1.986        19.71       3628.3            M-10        0.839         8.33       1531.3 
                Relleno berma        1.167        11.67       2693.4 
     2071.912              SC        5.198         9.93       9468.8            G-25        2.440         4.66       4353.3 
                           ZA        1.471         2.81       2987.9          ZA ARC        0.434         0.83       1010.5 
                          S20        1.991         3.80       3632.1            M-10        0.843         1.61       1532.9 
                Relleno berma        1.167         2.23       2695.7 
     2080.000              SC        5.199        42.05       9510.8            G-25        2.440        19.73       4373.0 
                           ZA        1.471        11.90       2999.8          ZA ARC        0.434         3.51       1014.0 
                          S20        1.991        16.10       3648.2            M-10        0.842         6.81       1539.7 
                Relleno berma        1.167         9.44       2705.1 
     2090.000              SC        5.199        51.99       9562.8            G-25        2.440        24.40       4397.4 
                           ZA        1.471        14.71       3014.5          ZA ARC        0.434         4.34       1018.4 
                          S20        1.991        19.91       3668.1            M-10        0.842         8.42       1548.1 
                Relleno berma        1.167        11.67       2716.8 
     2100.000              SC        5.199        51.99       9614.8            G-25        2.440        24.40       4421.8 
                           ZA        1.471        14.71       3029.3          ZA ARC        0.434         4.34       1022.7 
                          S20        1.991        19.91       3688.0            M-10        0.842         8.42       1556.6 
                Relleno berma        1.168        11.67       2728.5 
     2101.112              SC        5.198         5.78       9620.6            G-25        2.440         2.71       4424.6 
                           ZA        1.471         1.64       3030.9          ZA ARC        0.434         0.48       1023.2 
                          S20        1.991         2.21       3690.2            M-10        0.843         0.94       1557.5 
                Relleno berma        1.167         1.30       2729.8 
     2103.809              SC        5.199        14.02       9634.6            G-25        2.440         6.58       4431.1 
                           ZA        1.471         3.97       3034.9          ZA ARC        0.434         1.17       1024.4 
                          S20        1.992         5.37       3695.6            M-10        0.842         2.27       1559.8 
                Relleno berma        1.167         3.15       2732.9 
     2105.120              SC        5.199         6.82       9641.4            G-25        2.440         3.20       4434.3 
                           ZA        1.471         1.93       3036.8          ZA ARC        0.434         0.57       1024.9 
                          S20        1.992         2.61       3698.2            M-10        0.842         1.10       1560.9 
                Relleno berma        1.167         1.53       2734.4 
     2107.802              SC        5.201        13.95       9655.4            G-25        2.441         6.55       4440.9 
                           ZA        1.471         3.94       3040.7          ZA ARC        0.434         1.16       1026.1 
                          S20        1.993         5.34       3703.5            M-10        0.842         2.26       1563.1 
                Relleno berma        1.167         3.13       2737.6 
     2109.127              SC        5.202         6.89       9662.3            G-25        2.442         3.23       4444.1 
                           ZA        1.471         1.95       3042.7          ZA ARC        0.434         0.57       1026.7 
                          S20        1.993         2.64       3706.2            M-10        0.843         1.12       1564.2 
                Relleno berma        1.167         1.55       2739.1 
     2110.000              SC        5.205         4.54       9666.8            G-25        2.443         2.13       4446.2 
                           ZA        1.471         1.28       3044.0          ZA ARC        0.434         0.38       1027.0 
                          S20        1.994         1.74       3707.9            M-10        0.842         0.74       1565.0 
                Relleno berma        1.167         1.02       2740.1 
     2111.794              SC        5.208         9.34       9676.1            G-25        2.445         4.38       4450.6 
                           ZA        1.471         2.64       3046.6          ZA ARC        0.434         0.78       1027.8 
                          S20        1.995         3.58       3711.5            M-10        0.844         1.51       1566.5 
                Relleno berma        1.167         2.09       2742.2 
     2113.135              SC        5.211         6.99       9683.1            G-25        2.447         3.28       4453.9 
                           ZA        1.471         1.97       3048.6          ZA ARC        0.434         0.58       1028.4 
                          S20        1.997         2.68       3714.2            M-10        0.844         1.13       1567.6 
                Relleno berma        1.167         1.57       2743.8 
     2115.787              SC        5.223        13.84       9697.0            G-25        2.452         6.50       4460.4 
                           ZA        1.471         3.90       3052.5          ZA ARC        0.434         1.15       1029.5 
                          S20        2.000         5.30       3719.5            M-10        0.846         2.24       1569.9 
                Relleno berma        1.167         3.10       2746.9 
     2117.142              SC        5.230         7.08       9704.0            G-25        2.456         3.33       4463.7 
                           ZA        1.471         1.99       3054.5          ZA ARC        0.434         0.59       1030.1 
                          S20        2.003         2.71       3722.2            M-10        0.847         1.15       1571.0 
                Relleno berma        1.167         1.58       2748.5 
     2119.779              SC        5.250        13.82       9717.9            G-25        2.466         6.49       4470.2 
                           ZA        1.471         3.88       3058.3          ZA ARC        0.434         1.14       1031.3 
                          S20        2.010         5.29       3727.5            M-10        0.849         2.24       1573.2 
                Relleno berma        1.167         3.08       2751.5 
     2120.000              SC        5.253         1.16       9719.0            G-25        2.466         0.54       4470.8 
                           ZA        1.471         0.33       3058.7          ZA ARC        0.434         0.10       1031.4 
                          S20        2.011         0.44       3727.9            M-10        0.850         0.19       1573.4 
                Relleno berma        1.167         0.26       2751.8 
     2121.148              SC        5.262         6.04       9725.1            G-25        2.472         2.83       4473.6 
                           ZA        1.471         1.69       3060.4          ZA ARC        0.434         0.50       1031.9 
                          S20        2.014         2.31       3730.2            M-10        0.852         0.98       1574.4 
                Relleno berma        1.167         1.34       2753.1 
     2123.770              SC        5.292        13.84       9738.9            G-25        2.487         6.50       4480.1 
                           ZA        1.471         3.86       3064.2          ZA ARC        0.434         1.14       1033.0 
                          S20        2.024         5.29       3735.5            M-10        0.856         2.24       1576.7 
                Relleno berma        1.167         3.06       2756.2 
     2125.153              SC        5.309         7.33       9746.2            G-25        2.496         3.45       4483.5 
                           ZA        1.471         2.03       3066.2          ZA ARC        0.434         0.60       1033.6 
                          S20        2.031         2.80       3738.3            M-10        0.859         1.19       1577.8 
                Relleno berma        1.167         1.61       2757.8 
     2127.761              SC        5.352        13.90       9760.1            G-25        2.517         6.54       4490.1 
                           ZA        1.471         3.84       3070.1          ZA ARC        0.434         1.13       1034.7 
                          S20        2.045         5.32       3743.7            M-10        0.865         2.25       1580.1 
                Relleno berma        1.167         3.04       2760.9 
     2129.149              SC        5.377         7.45       9767.6            G-25        2.529         3.50       4493.6 
                           ZA        1.471         2.04       3072.1          ZA ARC        0.434         0.60       1035.3 
                          S20        2.054         2.85       3746.5            M-10        0.869         1.20       1581.3 
                Relleno berma        1.167         1.62       2762.5 
     2129.157              SC        5.378         0.04       9767.6            G-25        2.530         0.02       4493.6 
                           ZA        1.471         0.01       3072.1          ZA ARC        0.434         0.00       1035.3 
                          S20        2.053         0.02       3746.5            M-10        0.869         0.01       1581.3 
                Relleno berma        1.167         0.01       2762.5 
     2130.000              SC        5.396         4.54       9772.2            G-25        2.539         2.14       4495.7 
                           ZA        1.471         1.24       3073.4          ZA ARC        0.434         0.37       1035.7 
                          S20        2.061         1.73       3748.3            M-10        0.871         0.73       1582.0 
                Relleno berma        1.167         0.98       2763.5 
     2131.749              SC        5.433         9.47       9781.6            G-25        2.558         4.46       4500.2 
                           ZA        1.471         2.57       3075.9          ZA ARC        0.434         0.76       1036.5 
                          S20        2.075         3.62       3751.9            M-10        0.877         1.53       1583.6 
                Relleno berma        1.167         2.04       2765.5 
     2133.157              SC        5.468         7.67       9789.3            G-25        2.574         3.61       4503.8 
                           ZA        1.471         2.07       3078.0          ZA ARC        0.434         0.61       1037.1 
                          S20        2.085         2.93       3754.8            M-10        0.883         1.24       1584.8 
                Relleno berma        1.167         1.64       2767.2 
     2134.402              SC        5.502         6.83       9796.1            G-25        2.592         3.22       4507.0 
                           ZA        1.471         1.83       3079.9          ZA ARC        0.434         0.54       1037.6 
                          S20        2.097         2.60       3757.4            M-10        0.888         1.10       1585.9 
                Relleno berma        1.167         1.45       2768.6 
     2135.734              SC        5.541         7.35       9803.5            G-25        2.611         3.46       4510.5 
                           ZA        1.471         1.96       3081.8          ZA ARC        0.434         0.58       1038.2 
                          S20        2.111         2.80       3760.2            M-10        0.893         1.19       1587.1 
                Relleno berma        1.167         1.55       2770.2 
     2137.152              SC        5.585         7.89       9811.4            G-25        2.633         3.72       4514.2 
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                           ZA        1.471         2.09       3083.9          ZA ARC        0.434         0.61       1038.8 
                          S20        2.127         3.00       3763.2            M-10        0.900         1.27       1588.4 
                Relleno berma        1.167         1.66       2771.8 
     2139.714              SC        5.676        14.42       9825.8            G-25        2.678         6.80       4521.0 
                           ZA        1.471         3.77       3087.7          ZA ARC        0.434         1.11       1039.9 
                          S20        2.158         5.49       3768.7            M-10        0.913         2.32       1590.7 
                Relleno berma        1.167         2.99       2774.8 
     2140.000              SC        5.687         1.62       9827.4            G-25        2.684         0.77       4521.8 
                           ZA        1.471         0.42       3088.1          ZA ARC        0.434         0.12       1040.0 
                          S20        2.162         0.62       3769.3            M-10        0.915         0.26       1590.9 
                Relleno berma        1.167         0.33       2775.2 
     2141.140              SC        5.730         6.51       9833.9            G-25        2.706         3.07       4524.9 
                           ZA        1.471         1.68       3089.8          ZA ARC        0.434         0.49       1040.5 
                          S20        2.178         2.47       3771.8            M-10        0.922         1.05       1592.0 
                Relleno berma        1.167         1.33       2776.5 
     2142.968              SC        5.808        10.55       9844.5            G-25        2.745         4.98       4529.8 
                           ZA        1.471         2.69       3092.5          ZA ARC        0.434         0.79       1041.3 
                          S20        2.206         4.01       3775.8            M-10        0.933         1.70       1593.7 
                Relleno berma        1.167         2.13       2778.6 
     2143.688              SC        5.840         4.19       9848.7            G-25        2.761         1.98       4531.8 
                           ZA        1.471         1.06       3093.5          ZA ARC        0.434         0.31       1041.6 
                          S20        2.217         1.59       3777.4            M-10        0.938         0.67       1594.4 
                Relleno berma        1.167         0.84       2779.5 
     2145.118              SC        5.908         8.40       9857.1            G-25        2.795         3.97       4535.8 
                           ZA        1.471         2.10       3095.6          ZA ARC        0.434         0.62       1042.3 
                          S20        2.241         3.19       3780.6            M-10        0.948         1.35       1595.7 
                Relleno berma        1.167         1.67       2781.1 
     2146.484              SC        5.980         8.12       9865.2            G-25        2.831         3.84       4539.6 
                           ZA        1.471         2.01       3097.6          ZA ARC        0.434         0.59       1042.9 
                          S20        2.266         3.08       3783.7            M-10        0.959         1.30       1597.0 
                Relleno berma        1.167         1.59       2782.7 
     2147.653              SC        6.043         7.03       9872.2            G-25        2.862         3.33       4543.0 
                           ZA        1.471         1.72       3099.3          ZA ARC        0.434         0.51       1043.4 
                          S20        2.287         2.66       3786.3            M-10        0.969         1.13       1598.1 
                Relleno berma        1.167         1.36       2784.1 
     2149.084              SC        6.125         8.71       9880.9            G-25        2.903         4.13       4547.1 
                           ZA        1.471         2.10       3101.4          ZA ARC        0.434         0.62       1044.0 
                          S20        2.316         3.29       3789.6            M-10        0.981         1.40       1599.5 
                Relleno berma        1.167         1.67       2785.8 
     2150.000              SC        6.183         5.64       9886.6            G-25        2.932         2.67       4549.8 
                           ZA        1.471         1.35       3102.8          ZA ARC        0.434         0.40       1044.4 
                          S20        2.335         2.13       3791.7            M-10        0.990         0.90       1600.4 
                Relleno berma        1.167         1.07       2786.8 
     2151.607              SC        6.283        10.02       9896.6            G-25        2.982         4.75       4554.5 
                           ZA        1.471         2.36       3105.2          ZA ARC        0.434         0.70       1045.1 
                          S20        2.372         3.78       3795.5            M-10        1.004         1.60       1602.0 
                Relleno berma        1.167         1.88       2788.7 
     2153.033              SC        6.378         9.03       9905.6            G-25        3.030         4.29       4558.8 
                           ZA        1.471         2.10       3107.3          ZA ARC        0.434         0.62       1045.7 
                          S20        2.405         3.41       3798.9            M-10        1.019         1.44       1603.5 
                Relleno berma        1.167         1.66       2790.4 
     2155.546              SC        6.562        16.26       9921.9            G-25        3.122         7.73       4566.5 
                           ZA        1.471         3.70       3110.9          ZA ARC        0.434         1.09       1046.8 
                          S20        2.469         6.12       3805.1            M-10        1.046         2.59       1606.1 
                Relleno berma        1.167         2.93       2793.3 
     2156.382              SC        6.627         5.51       9927.4            G-25        3.154         2.62       4569.2 
                           ZA        1.471         1.23       3112.2          ZA ARC        0.434         0.36       1047.2 
                          S20        2.491         2.07       3807.1            M-10        1.057         0.88       1607.0 
                Relleno berma        1.167         0.98       2794.3 
     2156.392              SC        5.700         0.06       9927.4            G-25        2.715         0.03       4569.2 
                           ZA        0.761         0.01       3112.2          ZA ARC        0.218         0.00       1047.2 
                          S20        2.034         0.02       3807.1            M-10        0.862         0.01       1607.0 
                Relleno berma        0.976         0.01       2794.3 
     2156.585              SC        5.664         1.10       9928.5            G-25        2.698         0.52       4569.7 
                           ZA        0.760         0.15       3112.3          ZA ARC        0.218         0.04       1047.2 
                          S20        2.021         0.39       3807.5            M-10        0.857         0.17       1607.1 
                Relleno berma        0.976         0.19       2794.5 
     2156.964              SC        5.689         2.15       9930.7            G-25        2.711         1.02       4570.7 
                           ZA        0.761         0.29       3112.6          ZA ARC        0.218         0.08       1047.3 
                          S20        2.030         0.77       3808.3            M-10        0.861         0.33       1607.5 
                Relleno berma        0.976         0.37       2794.8 
     2157.646              SC        5.735         3.90       9934.6            G-25        2.733         1.86       4572.6 
                           ZA        0.761         0.52       3113.1          ZA ARC        0.218         0.15       1047.4 
                          S20        2.044         1.39       3809.7            M-10        0.868         0.59       1608.0 
                Relleno berma        0.976         0.67       2795.5 
     2158.676              SC        5.799         5.94       9940.5            G-25        2.766         2.83       4575.4 
                           ZA        0.761         0.78       3113.9          ZA ARC        0.218         0.22       1047.7 
                          S20        2.069         2.12       3811.8            M-10        0.878         0.90       1608.9 
                Relleno berma        0.976         1.01       2796.5 
     2159.466              SC        5.849         4.60       9945.1            G-25        2.791         2.19       4577.6 
                           ZA        0.760         0.60       3114.5          ZA ARC        0.218         0.17       1047.8 
                          S20        2.086         1.64       3813.5            M-10        0.885         0.70       1609.6 
                Relleno berma        0.976         0.77       2797.3 
     2159.968              SC        5.886         2.95       9948.1            G-25        2.808         1.41       4579.0 
                           ZA        0.761         0.38       3114.9          ZA ARC        0.218         0.11       1047.9 
                          S20        2.097         1.05       3814.5            M-10        0.890         0.45       1610.1 
                Relleno berma        0.976         0.49       2797.8 
     2159.976              SC        5.885         0.05       9948.1            G-25        2.808         0.02       4579.0 
                           ZA        0.761         0.01       3114.9          ZA ARC        0.218         0.00       1047.9 
                          S20        2.098         0.02       3814.5            M-10        0.890         0.01       1610.1 
                Relleno berma        0.976         0.01       2797.8 
     2159.986              SC        4.807         0.05       9948.2            G-25        2.295         0.03       4579.1 
                          S20        1.587         0.02       3814.5            M-10        0.674         0.01       1610.1 
                Relleno berma        0.746         0.01       2797.8 
     2160.000              SC        4.808         0.07       9948.2            G-25        2.295         0.03       4579.1 
                          S20        1.587         0.02       3814.6            M-10        0.674         0.01       1610.1 
                Relleno berma        0.746         0.01       2797.8 
     2160.286              SC        4.811         1.38       9949.6            G-25        2.296         0.66       4579.8 
                          S20        1.588         0.45       3815.0            M-10        0.675         0.19       1610.3 
                Relleno berma        0.746         0.21       2798.0 
     2160.873              SC        4.817         2.83       9952.4            G-25        2.299         1.35       4581.1 
                          S20        1.591         0.93       3815.9            M-10        0.675         0.40       1610.7 
                Relleno berma        0.746         0.44       2798.5 
     2161.236              SC        4.821         1.75       9954.2            G-25        2.301         0.83       4581.9 
                          S20        1.591         0.58       3816.5            M-10        0.676         0.25       1610.9 
                Relleno berma        0.746         0.27       2798.7 
     2161.641              SC        4.830         1.95       9956.1            G-25        2.306         0.93       4582.9 
                          S20        1.595         0.65       3817.2            M-10        0.678         0.27       1611.2 
                Relleno berma        0.746         0.30       2799.0 
     2161.811              SC        4.835         0.82       9957.0            G-25        2.308         0.39       4583.3 
                          S20        1.597         0.27       3817.4            M-10        0.678         0.12       1611.3 
                Relleno berma        0.746         0.13       2799.2 
     2162.127              SC        4.841         1.53       9958.5            G-25        2.312         0.73       4584.0 
                          S20        1.599         0.50       3817.9            M-10        0.679         0.21       1611.5 
                Relleno berma        0.746         0.24       2799.4 
     2162.206              SC        4.844         0.38       9958.9            G-25        2.312         0.18       4584.2 
                          S20        1.600         0.13       3818.1            M-10        0.679         0.05       1611.6 
                Relleno berma        0.746         0.06       2799.4 
     2162.208              SC        4.843         0.01       9958.9            G-25        2.312         0.00       4584.2 
                          S20        1.600         0.00       3818.1            M-10        0.680         0.00       1611.6 

                Relleno berma        0.746         0.00       2799.4 
     2163.031              SC        4.854         3.99       9962.9            G-25        2.293         1.90       4586.1 
                           ZA        0.061         0.03       3114.9             S20        1.612         1.32       3819.4 
                         M-10        0.684         0.56       1612.2   Relleno berma        0.746         0.61       2800.1 
     2163.041              SC        4.254         0.05       9962.9            G-25        1.993         0.02       4586.1 
                           ZA        0.710         0.00       3114.9          ZA ARC        0.168         0.00       1047.9 
                          S20        1.528         0.02       3819.4            M-10        0.646         0.01       1612.2 
                Relleno berma        0.935         0.01       2800.1 
     2163.365              SC        4.261         1.38       9964.3            G-25        1.996         0.65       4586.7 
                           ZA        0.710         0.23       3115.2          ZA ARC        0.175         0.06       1048.0 
                          S20        1.530         0.50       3819.9            M-10        0.646         0.21       1612.4 
                Relleno berma        0.936         0.30       2800.4 
     2163.605              SC        4.266         1.02       9965.3            G-25        1.999         0.48       4587.2 
                           ZA        0.710         0.17       3115.3          ZA ARC        0.180         0.04       1048.0 
                          S20        1.532         0.37       3820.3            M-10        0.647         0.16       1612.5 
                Relleno berma        0.937         0.22       2800.6 
     2165.004              SC        4.323         6.01       9971.3            G-25        2.027         2.82       4590.0 
                           ZA        0.710         0.99       3116.3          ZA ARC        0.205         0.27       1048.3 
                          S20        1.552         2.16       3822.4            M-10        0.656         0.91       1613.4 
                Relleno berma        0.937         1.31       2801.9 
     2165.137              SC        4.329         0.58       9971.9            G-25        2.030         0.27       4590.3 
                           ZA        0.710         0.09       3116.4          ZA ARC        0.206         0.03       1048.3 
                          S20        1.553         0.21       3822.6            M-10        0.657         0.09       1613.5 
                Relleno berma        0.937         0.12       2802.0 
     2165.771              SC        4.356         2.75       9974.7            G-25        2.043         1.29       4591.6 
                           ZA        0.710         0.45       3116.9          ZA ARC        0.212         0.13       1048.5 
                          S20        1.563         0.99       3823.6            M-10        0.661         0.42       1614.0 
                Relleno berma        0.937         0.59       2802.6 
     2166.511              SC        4.380         3.23       9977.9            G-25        2.040         1.51       4593.1 
                           ZA        0.726         0.53       3117.4          ZA ARC        0.215         0.16       1048.6 
                          S20        1.571         1.16       3824.8            M-10        0.665         0.49       1614.4 
                Relleno berma        0.937         0.69       2803.3 
     2166.521              SC        3.798         0.04       9977.9            G-25        1.740         0.02       4593.1 
                           ZA        1.471         0.01       3117.4          ZA ARC        0.330         0.00       1048.6 
                          S20        1.502         0.02       3824.8            M-10        0.632         0.01       1614.4 
                Relleno berma        1.127         0.01       2803.3 
     2167.073              SC        3.798         2.10       9980.0            G-25        1.740         0.96       4594.1 
                           ZA        1.471         0.81       3118.2          ZA ARC        0.349         0.19       1048.8 
                          S20        1.502         0.83       3825.6            M-10        0.632         0.35       1614.8 
                Relleno berma        1.145         0.63       2804.0 
     2167.737              SC        3.798         2.52       9982.6            G-25        1.740         1.16       4595.2 
                           ZA        1.471         0.98       3119.2          ZA ARC        0.371         0.24       1049.1 
                          S20        1.502         1.00       3826.6            M-10        0.632         0.42       1615.2 
                Relleno berma        1.160         0.77       2804.7 
     2170.000              SC        3.798         8.60       9991.2            G-25        1.740         3.94       4599.2 
                           ZA        1.471         3.33       3122.5          ZA ARC        0.421         0.90       1049.9 
                          S20        1.502         3.40       3830.0            M-10        0.632         1.43       1616.6 
                Relleno berma        1.167         2.63       2807.4 
     2170.185              SC        3.798         0.70       9991.9            G-25        1.740         0.32       4599.5 
                           ZA        1.471         0.27       3122.8          ZA ARC        0.424         0.08       1050.0 
                          S20        1.502         0.28       3830.3            M-10        0.632         0.12       1616.8 
                Relleno berma        1.167         0.22       2807.6 
     2172.332              SC        3.798         8.16      10000.0            G-25        1.740         3.74       4603.2 
                           ZA        1.471         3.16       3126.0          ZA ARC        0.434         0.92       1050.9 
                          S20        1.502         3.23       3833.5            M-10        0.632         1.36       1618.1 
                Relleno berma        1.167         2.51       2810.1 
     2175.433              SC        3.798        11.78      10011.8            G-25        1.740         5.40       4608.6 
                           ZA        1.471         4.56       3130.5          ZA ARC        0.434         1.34       1052.3 
                          S20        1.502         4.66       3838.2            M-10        0.632         1.96       1620.1 
                Relleno berma        1.167         3.62       2813.7 
     2177.622              SC        3.798         8.31      10020.1            G-25        1.740         3.81       4612.4 
                           ZA        1.471         3.22       3133.8          ZA ARC        0.434         0.95       1053.2 
                          S20        1.502         3.29       3841.5            M-10        0.632         1.38       1621.5 
                Relleno berma        1.167         2.56       2816.3 
     2180.000              SC        3.799         9.03      10029.1            G-25        1.740         4.14       4616.6 
                           ZA        1.471         3.50       3137.3          ZA ARC        0.434         1.03       1054.3 
                          S20        1.502         3.57       3845.1            M-10        0.632         1.50       1623.0 
                Relleno berma        1.167         2.78       2819.0 
     2180.715              SC        3.798         2.72      10031.9            G-25        1.740         1.24       4617.8 
                           ZA        1.471         1.05       3138.3          ZA ARC        0.434         0.31       1054.6 
                          S20        1.502         1.07       3846.1            M-10        0.632         0.45       1623.4 
                Relleno berma        1.167         0.83       2819.9 
     2186.032              SC        3.798        20.20      10052.0            G-25        1.740         9.25       4627.1 
                           ZA        1.471         7.82       3146.1          ZA ARC        0.434         2.31       1056.9 
                          S20        1.502         7.99       3854.1            M-10        0.632         3.36       1626.8 
                Relleno berma        1.167         6.21       2826.1 
     2190.000              SC        3.799        15.07      10067.1            G-25        1.740         6.90       4634.0 
                           ZA        1.471         5.84       3152.0          ZA ARC        0.434         1.72       1058.6 
                          S20        1.502         5.96       3860.1            M-10        0.632         2.51       1629.3 
                Relleno berma        1.167         4.63       2830.7 
     2192.813              SC        3.798        10.69      10077.8            G-25        1.740         4.89       4638.9 
                           ZA        1.471         4.14       3156.1          ZA ARC        0.434         1.22       1059.8 
                          S20        1.502         4.22       3864.3            M-10        0.632         1.78       1631.1 
                Relleno berma        1.167         3.28       2834.0 
     2192.823              SC        3.798         0.04      10077.8            G-25        1.740         0.02       4638.9 
                           ZA        1.471         0.01       3156.1          ZA ARC        0.434         0.00       1059.8 
                          S20        1.501         0.02       3864.3            M-10        0.633         0.01       1631.1 
                Relleno berma        1.167         0.01       2834.0 
     2200.000              SC        3.799        27.26      10105.1            G-25        1.740        12.49       4651.4 
                           ZA        1.471        10.56       3166.7          ZA ARC        0.434         3.11       1062.9 
                          S20        1.502        10.78       3875.1            M-10        0.632         4.54       1635.6 
                Relleno berma        1.167         8.38       2842.4 
     2200.438              SC        3.798         1.66      10106.8            G-25        1.740         0.76       4652.1 
                           ZA        1.471         0.64       3167.3          ZA ARC        0.434         0.19       1063.1 
                          S20        1.502         0.66       3875.7            M-10        0.632         0.28       1635.9 
                Relleno berma        1.167         0.51       2842.9 
     2200.448              SC        3.798         0.04      10106.8            G-25        1.740         0.02       4652.2 
                           ZA        1.471         0.01       3167.3          ZA ARC        0.434         0.00       1063.1 
                          S20        1.502         0.02       3875.8            M-10        0.632         0.01       1635.9 
                Relleno berma        1.167         0.01       2842.9 
     2210.000              SC        3.799        36.29      10143.1            G-25        1.740        16.62       4668.8 
                           ZA        1.471        14.05       3181.4          ZA ARC        0.434         4.14       1067.3 
                          S20        1.502        14.35       3890.1            M-10        0.632         6.04       1641.9 
                Relleno berma        1.167        11.15       2854.1 
     2220.000              SC        3.799        37.99      10181.1            G-25        1.740        17.40       4686.2 
                           ZA        1.471        14.71       3196.1          ZA ARC        0.434         4.34       1071.6 
                          S20        1.502        15.02       3905.1            M-10        0.632         6.32       1648.3 
                Relleno berma        1.167        11.67       2865.7 
     2230.000              SC        3.799        37.99      10219.1            G-25        1.740        17.40       4703.6 
                           ZA        1.471        14.71       3210.8          ZA ARC        0.434         4.34       1076.0 
                          S20        1.502        15.02       3920.1            M-10        0.632         6.32       1654.6 
                Relleno berma        1.167        11.67       2877.4 
     2240.000              SC        3.799        37.99      10257.1            G-25        1.740        17.40       4721.0 
                           ZA        1.471        14.71       3225.5          ZA ARC        0.434         4.34       1080.3 
                          S20        1.502        15.02       3935.2            M-10        0.632         6.32       1660.9 
                Relleno berma        1.167        11.67       2889.1 
     2250.000              SC        3.799        37.99      10295.1            G-25        1.740        17.40       4738.4 
                           ZA        1.471        14.71       3240.2          ZA ARC        0.434         4.34       1084.6 
                          S20        1.502        15.02       3950.2            M-10        0.632         6.32       1667.2 
                Relleno berma        1.167        11.67       2900.7 

     2260.000              SC        3.799        37.99      10333.0            G-25        1.740        17.40       4755.8 
                           ZA        1.471        14.71       3254.9          ZA ARC        0.434         4.34       1089.0 
                          S20        1.502        15.02       3965.2            M-10        0.632         6.32       1673.5 
                Relleno berma        1.167        11.67       2912.4 
     2270.000              SC        3.799        37.99      10371.0            G-25        1.740        17.40       4773.2 
                           ZA        1.471        14.71       3269.6          ZA ARC        0.434         4.34       1093.3 
                          S20        1.502        15.02       3980.2            M-10        0.632         6.32       1679.9 
                Relleno berma        1.167        11.67       2924.1 
     2280.000              SC        3.799        37.99      10409.0            G-25        1.740        17.40       4790.6 
                           ZA        1.471        14.71       3284.3          ZA ARC        0.434         4.34       1097.6 
                          S20        1.501        15.01       3995.2            M-10        0.632         6.32       1686.2 
                Relleno berma        1.167        11.67       2935.8 
     2290.000              SC        3.799        37.99      10447.0            G-25        1.740        17.40       4808.0 
                           ZA        1.471        14.71       3299.0          ZA ARC        0.434         4.34       1102.0 
                          S20        1.501        15.01       4010.2            M-10        0.632         6.32       1692.5 
                Relleno berma        1.167        11.67       2947.4 
     2300.000              SC        3.799        37.99      10485.0            G-25        1.740        17.40       4825.4 
                           ZA        1.471        14.71       3313.7          ZA ARC        0.434         4.34       1106.3 
                          S20        1.501        15.01       4025.2            M-10        0.632         6.32       1698.8 
                Relleno berma        1.167        11.67       2959.1 
     2310.000              SC        3.799        37.99      10523.0            G-25        1.740        17.40       4842.8 
                           ZA        1.471        14.71       3328.4          ZA ARC        0.434         4.34       1110.6 
                          S20        1.501        15.01       4040.3            M-10        0.632         6.32       1705.1 
                Relleno berma        1.167        11.67       2970.8 
     2320.000              SC        3.799        37.99      10561.0            G-25        1.740        17.40       4860.2 
                           ZA        1.471        14.71       3343.2          ZA ARC        0.434         4.34       1115.0 
                          S20        1.502        15.01       4055.3            M-10        0.632         6.32       1711.5 
                Relleno berma        1.167        11.67       2982.5 
     2330.000              SC        3.799        37.99      10599.0            G-25        1.740        17.40       4877.6 
                           ZA        1.471        14.71       3357.9          ZA ARC        0.434         4.34       1119.3 
                          S20        1.502        15.02       4070.3            M-10        0.632         6.32       1717.8 
                Relleno berma        1.167        11.67       2994.1 
     2331.542              SC        3.798         5.86      10604.8            G-25        1.740         2.68       4880.3 
                           ZA        1.471         2.27       3360.1          ZA ARC        0.434         0.67       1120.0 
                          S20        1.502         2.32       4072.6            M-10        0.632         0.97       1718.7 
                Relleno berma        1.167         1.80       2995.9 
     2331.552              SC        3.798         0.04      10604.9            G-25        1.740         0.02       4880.3 
                           ZA        1.471         0.01       3360.1          ZA ARC        0.434         0.00       1120.0 
                          S20        1.502         0.02       4072.6            M-10        0.632         0.01       1718.8 
                Relleno berma        1.167         0.01       2995.9 
     2337.404              SC        3.798        22.23      10627.1            G-25        1.740        10.18       4890.5 
                           ZA        1.471         8.61       3368.8          ZA ARC        0.434         2.54       1122.5 
                          S20        1.502         8.79       4081.4            M-10        0.632         3.70       1722.5 
                Relleno berma        1.167         6.83       3002.8 
     2337.414              SC        3.798         0.04      10627.1            G-25        1.740         0.02       4890.5 
                           ZA        1.471         0.01       3368.8          ZA ARC        0.434         0.00       1122.5 
                          S20        1.502         0.02       4081.4            M-10        0.632         0.01       1722.5 
                Relleno berma        1.167         0.01       3002.8 
     2340.000              SC        3.799         9.82      10637.0            G-25        1.740         4.50       4895.0 
                           ZA        1.471         3.80       3372.6          ZA ARC        0.434         1.12       1123.7 
                          S20        1.502         3.88       4085.3            M-10        0.632         1.63       1724.1 
                Relleno berma        1.167         3.02       3005.8 
     2350.000              SC        3.799        37.99      10675.0            G-25        1.740        17.40       4912.4 
                           ZA        1.471        14.71       3387.3          ZA ARC        0.434         4.34       1128.0 
                          S20        1.502        15.02       4100.3            M-10        0.632         6.32       1730.4 
                Relleno berma        1.168        11.67       3017.5 
     2356.362              SC        3.798        24.17      10699.1            G-25        1.740        11.07       4923.5 
                           ZA        1.471         9.36       3396.6          ZA ARC        0.434         2.76       1130.7 
                          S20        1.502         9.55       4109.9            M-10        0.632         4.02       1734.4 
                Relleno berma        1.167         7.43       3024.9 
     2356.886              SC        3.798         1.99      10701.1            G-25        1.740         0.91       4924.4 
                           ZA        1.471         0.77       3397.4          ZA ARC        0.434         0.23       1131.0 
                          S20        1.502         0.79       4110.7            M-10        0.632         0.33       1734.8 
                Relleno berma        1.167         0.61       3025.5 
     2357.340              SC        3.798         1.72      10702.8            G-25        1.740         0.79       4925.2 
                           ZA        1.471         0.67       3398.1          ZA ARC        0.434         0.20       1131.2 
                          S20        1.502         0.68       4111.3            M-10        0.632         0.29       1735.0 
                Relleno berma        1.167         0.53       3026.0 
     2360.000              SC        3.799        10.10      10712.9            G-25        1.740         4.63       4929.8 
                           ZA        1.471         3.91       3402.0          ZA ARC        0.434         1.15       1132.3 
                          S20        1.502         3.99       4115.3            M-10        0.632         1.68       1736.7 
                Relleno berma        1.167         3.11       3029.2 
     2361.800              SC        3.799         6.84      10719.8            G-25        1.740         3.13       4932.9 
                           ZA        1.471         2.65       3404.6          ZA ARC        0.434         0.78       1133.1 
                          S20        1.502         2.70       4118.0            M-10        0.632         1.14       1737.9 
                Relleno berma        1.167         2.10       3031.3 
     2362.316              SC        3.798         1.96      10721.7            G-25        1.740         0.90       4933.8 
                           ZA        1.471         0.76       3405.4          ZA ARC        0.434         0.22       1133.3 
                          S20        1.502         0.77       4118.8            M-10        0.632         0.33       1738.2 
                Relleno berma        1.167         0.60       3031.9 
     2367.184              SC        3.798        18.49      10740.2            G-25        1.740         8.47       4942.3 
                           ZA        1.471         7.16       3412.5          ZA ARC        0.434         2.11       1135.4 
                          S20        1.502         7.31       4126.1            M-10        0.632         3.08       1741.3 
                Relleno berma        1.167         5.68       3037.5 
     2367.701              SC        3.798         1.96      10742.2            G-25        1.740         0.90       4943.2 
                           ZA        1.471         0.76       3413.3          ZA ARC        0.434         0.22       1135.7 
                          S20        1.501         0.78       4126.9            M-10        0.633         0.33       1741.6 
                Relleno berma        1.167         0.60       3038.1 
     2367.710              SC        3.798         0.03      10742.2            G-25        1.740         0.02       4943.2 
                           ZA        1.471         0.01       3413.3          ZA ARC        0.434         0.00       1135.7 
                          S20        1.502         0.01       4126.9            M-10        0.632         0.01       1741.6 
                Relleno berma        1.167         0.01       3038.2 
     2369.339              SC        3.798         6.19      10748.4            G-25        1.740         2.83       4946.0 
                           ZA        1.471         2.40       3415.7          ZA ARC        0.431         0.70       1136.4 
                          S20        1.502         2.45       4129.4            M-10        0.632         1.03       1742.6 
                Relleno berma        1.167         1.90       3040.1 
     2370.000              SC        3.799         2.51      10750.9            G-25        1.740         1.15       4947.2 
                           ZA        1.471         0.97       3416.7          ZA ARC        0.424         0.28       1136.7 
                          S20        1.502         0.99       4130.4            M-10        0.632         0.42       1743.0 
                Relleno berma        1.168         0.77       3040.8 
     2372.561              SC        3.798         9.73      10760.7            G-25        1.740         4.46       4951.6 
                           ZA        1.471         3.77       3420.5          ZA ARC        0.364         1.01       1137.7 
                          S20        1.502         3.85       4134.2            M-10        0.632         1.62       1744.7 
                Relleno berma        1.160         2.98       3043.8 
     2373.034              SC        3.798         1.80      10762.4            G-25        1.740         0.82       4952.5 
                           ZA        1.471         0.70       3421.2          ZA ARC        0.339         0.17       1137.8 
                          S20        1.501         0.71       4134.9            M-10        0.633         0.30       1745.0 
                Relleno berma        1.150         0.55       3044.4 
     2377.776              SC        3.798        18.01      10780.5            G-25        1.740         8.25       4960.7 
                           ZA        1.446         6.91       3428.1          ZA ARC        0.074         0.98       1138.8 
                          S20        1.502         7.12       4142.0            M-10        0.632         3.00       1748.0 
                Relleno berma        0.891         4.84       3049.2 
     2378.341              SC        3.798         2.15      10782.6            G-25        1.740         0.98       4961.7 
                           ZA        1.420         0.81       3428.9          ZA ARC        0.058         0.04       1138.8 
                          S20        1.502         0.85       4142.9            M-10        0.632         0.36       1748.3 
                Relleno berma        0.860         0.49       3049.7 
     2379.809              SC        3.798         5.58      10788.2            G-25        1.740         2.55       4964.3 
                           ZA        1.329         2.02       3430.9          ZA ARC        0.081         0.10       1139.0 
                          S20        1.499         2.20       4145.1            M-10        0.632         0.93       1749.2 
                Relleno berma        0.868         1.27       3051.0 
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     2379.819              SC        4.337         0.04      10788.2            G-25        2.034         0.02       4964.3 
                           ZA        0.618         0.01       3430.9             S20        1.553         0.02       4145.1 
                         M-10        0.658         0.01       1749.3   Relleno berma        0.746         0.01       3051.0 
     2379.928              SC        4.338         0.47      10788.7            G-25        2.035         0.22       4964.5 
                           ZA        0.612         0.07       3431.0             S20        1.552         0.17       4145.3 
                         M-10        0.659         0.07       1749.3   Relleno berma        0.746         0.08       3051.0 
     2379.938              SC        4.483         0.04      10788.7            G-25        2.082         0.02       4964.5 
                           ZA        1.321         0.01       3431.0          ZA ARC        0.216         0.00       1139.0 
                          S20        1.736         0.02       4145.3            M-10        0.735         0.01       1749.3 
                Relleno berma        0.937         0.01       3051.1 
     2380.000              SC        4.527         0.28      10789.0            G-25        2.104         0.13       4964.6 
                           ZA        1.318         0.08       3431.1          ZA ARC        0.216         0.01       1139.0 
                          S20        1.751         0.11       4145.4            M-10        0.742         0.05       1749.4 
                Relleno berma        0.937         0.06       3051.1 
     2380.680              SC        5.009         3.24      10792.3            G-25        2.345         1.51       4966.2 
                           ZA        1.276         0.88       3431.9          ZA ARC        0.216         0.15       1139.1 
                          S20        1.911         1.25       4146.6            M-10        0.811         0.53       1749.9 
                Relleno berma        0.937         0.64       3051.7 
     2381.207              SC        5.381         2.74      10795.0            G-25        2.532         1.29       4967.4 
                           ZA        1.233         0.66       3432.6          ZA ARC        0.216         0.11       1139.2 
                          S20        2.035         1.04       4147.7            M-10        0.862         0.44       1750.3 
                Relleno berma        0.937         0.49       3052.2 
     2381.217              SC        5.389         0.05      10795.1            G-25        2.535         0.03       4967.5 
                           ZA        1.471         0.01       3432.6          ZA ARC        0.434         0.00       1139.2 
                          S20        2.059         0.02       4147.7            M-10        0.870         0.01       1750.4 
                Relleno berma        1.167         0.01       3052.3 
     2381.371              SC        5.498         0.84      10795.9            G-25        2.590         0.39       4967.9 
                           ZA        1.471         0.23       3432.8          ZA ARC        0.434         0.07       1139.3 
                          S20        2.097         0.32       4148.0            M-10        0.887         0.14       1750.5 
                Relleno berma        1.167         0.18       3052.4 
     2381.381              SC        6.105         0.06      10795.9            G-25        2.893         0.03       4967.9 
                           ZA        1.471         0.01       3432.9          ZA ARC        0.434         0.00       1139.3 
                          S20        2.310         0.02       4148.0            M-10        0.978         0.01       1750.5 
                Relleno berma        1.167         0.01       3052.4 
     2381.405              SC        6.142         0.15      10796.1            G-25        2.912         0.07       4968.0 
                           ZA        1.471         0.04       3432.9          ZA ARC        0.434         0.01       1139.3 
                          S20        2.323         0.06       4148.1            M-10        0.983         0.02       1750.5 
                Relleno berma        1.167         0.03       3052.5 
     2382.716              SC        7.167         8.72      10804.8            G-25        3.424         4.15       4972.1 
                           ZA        1.471         1.93       3434.8          ZA ARC        0.434         0.57       1139.9 
                          S20        2.681         3.28       4151.4            M-10        1.137         1.39       1751.9 
                Relleno berma        1.167         1.53       3054.0 
     2382.928              SC        7.146         1.52      10806.3            G-25        3.414         0.72       4972.8 
                           ZA        1.471         0.31       3435.1          ZA ARC        0.434         0.09       1140.0 
                          S20        2.673         0.57       4151.9            M-10        1.134         0.24       1752.2 
                Relleno berma        1.167         0.25       3054.3 
     2383.661              SC        7.074         5.21      10811.5            G-25        3.378         2.49       4975.3 
                           ZA        1.471         1.08       3436.2          ZA ARC        0.434         0.32       1140.3 
                          S20        2.648         1.95       4153.9            M-10        1.123         0.83       1753.0 
                Relleno berma        1.167         0.86       3055.1 
     2386.069              SC        6.846        16.76      10828.3            G-25        3.264         8.00       4983.3 
                           ZA        1.471         3.54       3439.8          ZA ARC        0.434         1.04       1141.3 
                          S20        2.569         6.28       4160.2            M-10        1.089         2.66       1755.6 
                Relleno berma        1.167         2.81       3057.9 
     2386.490              SC        6.808         2.87      10831.2            G-25        3.244         1.37       4984.7 
                           ZA        1.471         0.62       3440.4          ZA ARC        0.434         0.18       1141.5 
                          S20        2.554         1.08       4161.3            M-10        1.083         0.46       1756.1 
                Relleno berma        1.167         0.49       3058.4 
     2386.817              SC        6.778         2.22      10833.4            G-25        3.229         1.06       4985.8 
                           ZA        1.471         0.48       3440.9          ZA ARC        0.434         0.14       1141.7 
                          S20        2.545         0.83       4162.1            M-10        1.079         0.35       1756.5 
                Relleno berma        1.167         0.38       3058.8 
     2390.000              SC        6.516        21.16      10854.6            G-25        3.098        10.07       4995.8 
                           ZA        1.471         4.68       3445.5          ZA ARC        0.434         1.38       1143.0 
                          S20        2.452         7.95       4170.0            M-10        1.040         3.37       1759.8 
                Relleno berma        1.167         3.72       3062.5 
     2390.405              SC        6.482         2.63      10857.2            G-25        3.082         1.25       4997.1 
                           ZA        1.471         0.60       3446.1          ZA ARC        0.434         0.18       1143.2 
                          S20        2.441         0.99       4171.0            M-10        1.035         0.42       1760.2 
                Relleno berma        1.167         0.47       3063.0 
     2390.736              SC        6.456         2.14      10859.3            G-25        3.069         1.02       4998.1 
                           ZA        1.471         0.49       3446.6          ZA ARC        0.434         0.14       1143.4 
                          S20        2.433         0.81       4171.8            M-10        1.030         0.34       1760.6 
                Relleno berma        1.167         0.39       3063.4 
     2394.338              SC        6.202        22.80      10882.1            G-25        2.942        10.83       5008.9 
                           ZA        1.471         5.30       3451.9          ZA ARC        0.434         1.56       1144.9 
                          S20        2.343         8.60       4180.4            M-10        0.992         3.64       1764.2 
                Relleno berma        1.167         4.20       3067.6 
     2394.680              SC        6.180         2.12      10884.3            G-25        2.931         1.00       5009.9 
                           ZA        1.471         0.50       3452.4          ZA ARC        0.434         0.15       1145.1 
                          S20        2.335         0.80       4181.2            M-10        0.989         0.34       1764.6 
                Relleno berma        1.167         0.40       3068.0 
     2396.653              SC        6.060        12.08      10896.3            G-25        2.871         5.72       5015.6 
                           ZA        1.471         2.90       3455.3          ZA ARC        0.434         0.86       1145.9 
                          S20        2.293         4.57       4185.8            M-10        0.971         1.93       1766.5 
                Relleno berma        1.167         2.30       3070.3 
     2398.287              SC        5.966         9.83      10906.2            G-25        2.824         4.65       5020.3 
                           ZA        1.471         2.40       3457.7          ZA ARC        0.434         0.71       1146.6 
                          S20        2.260         3.72       4189.5            M-10        0.957         1.58       1768.1 
                Relleno berma        1.167         1.91       3072.2 
     2398.645              SC        5.948         2.13      10908.3            G-25        2.814         1.01       5021.3 
                           ZA        1.471         0.53       3458.3          ZA ARC        0.434         0.16       1146.8 
                          S20        2.253         0.81       4190.3            M-10        0.955         0.34       1768.4 
                Relleno berma        1.167         0.42       3072.6 
     2400.000              SC        5.881         8.01      10916.3            G-25        2.781         3.79       5025.1 
                           ZA        1.471         1.99       3460.2          ZA ARC        0.434         0.59       1147.4 
                          S20        2.230         3.04       4193.4            M-10        0.944         1.29       1769.7 
                Relleno berma        1.167         1.58       3074.2 
     2402.248              SC        5.772        13.10      10929.4            G-25        2.727         6.19       5031.3 
                           ZA        1.471         3.31       3463.6          ZA ARC        0.434         0.97       1148.3 
                          S20        2.193         4.97       4198.3            M-10        0.928         2.10       1771.8 
                Relleno berma        1.167         2.62       3076.8 
     2402.626              SC        5.755         2.18      10931.6            G-25        2.718         1.03       5032.3 
                           ZA        1.471         0.56       3464.1          ZA ARC        0.434         0.16       1148.5 
                          S20        2.187         0.83       4199.2            M-10        0.925         0.35       1772.2 
                Relleno berma        1.167         0.44       3077.2 
     2403.139              SC        5.734         2.95      10934.5            G-25        2.708         1.39       5033.7 
                           ZA        1.471         0.75       3464.9          ZA ARC        0.434         0.22       1148.7 
                          S20        2.179         1.12       4200.3            M-10        0.923         0.47       1772.6 
                Relleno berma        1.167         0.60       3077.8 
     2406.218              SC        5.613        17.47      10952.0            G-25        2.648         8.24       5042.0 
                           ZA        1.471         4.53       3469.4          ZA ARC        0.434         1.34       1150.1 
                          S20        2.138         6.65       4206.9            M-10        0.904         2.81       1775.5 
                Relleno berma        1.167         3.59       3081.4 
     2406.616              SC        5.600         2.23      10954.2            G-25        2.641         1.05       5043.0 
                           ZA        1.471         0.59       3470.0          ZA ARC        0.434         0.17       1150.2 
                          S20        2.132         0.85       4207.8            M-10        0.902         0.36       1775.8 
                Relleno berma        1.167         0.46       3081.9 
     2406.622              SC        5.599         0.03      10954.3            G-25        2.641         0.02       5043.0 
                           ZA        1.471         0.01       3470.0          ZA ARC        0.434         0.00       1150.2 

                          S20        2.132         0.01       4207.8            M-10        0.902         0.01       1775.8 
                Relleno berma        1.167         0.01       3081.9 
     2410.000              SC        5.495        18.74      10973.0            G-25        2.588         8.83       5051.9 
                           ZA        1.471         4.97       3475.0          ZA ARC        0.434         1.46       1151.7 
                          S20        2.096         7.14       4214.9            M-10        0.887         3.02       1778.8 
                Relleno berma        1.167         3.94       3085.9 
     2410.196              SC        5.489         1.08      10974.1            G-25        2.585         0.51       5052.4 
                           ZA        1.471         0.29       3475.2          ZA ARC        0.434         0.09       1151.8 
                          S20        2.094         0.41       4215.3            M-10        0.886         0.17       1779.0 
                Relleno berma        1.167         0.23       3086.1 
     2410.615              SC        5.477         2.30      10976.4            G-25        2.579         1.08       5053.4 
                           ZA        1.471         0.62       3475.9          ZA ARC        0.434         0.18       1152.0 
                          S20        2.090         0.88       4216.2            M-10        0.884         0.37       1779.4 
                Relleno berma        1.167         0.49       3086.6 
     2414.178              SC        5.394        19.37      10995.7            G-25        2.537         9.12       5062.6 
                           ZA        1.471         5.24       3481.1          ZA ARC        0.434         1.55       1153.5 
                          S20        2.060         7.39       4223.6            M-10        0.871         3.13       1782.5 
                Relleno berma        1.167         4.16       3090.7 
     2414.617              SC        5.384         2.37      10998.1            G-25        2.533         1.11       5063.7 
                           ZA        1.471         0.65       3481.7          ZA ARC        0.434         0.19       1153.7 
                          S20        2.056         0.90       4224.5            M-10        0.870         0.38       1782.9 
                Relleno berma        1.167         0.51       3091.2 
     2417.271              SC        5.336        14.23      11012.3            G-25        2.509         6.69       5070.4 
                           ZA        1.471         3.90       3485.6          ZA ARC        0.434         1.15       1154.9 
                          S20        2.040         5.44       4230.0            M-10        0.862         2.30       1785.2 
                Relleno berma        1.167         3.10       3094.3 
     2418.164              SC        5.321         4.76      11017.1            G-25        2.502         2.24       5072.6 
                           ZA        1.471         1.31       3487.0          ZA ARC        0.434         0.39       1155.3 
                          S20        2.035         1.82       4231.8            M-10        0.860         0.77       1786.0 
                Relleno berma        1.167         1.04       3095.4 
     2418.623              SC        5.315         2.44      11019.5            G-25        2.498         1.15       5073.7 
                           ZA        1.471         0.68       3487.6          ZA ARC        0.434         0.20       1155.5 
                          S20        2.033         0.93       4232.7            M-10        0.859         0.39       1786.4 
                Relleno berma        1.167         0.54       3095.9 
     2420.000              SC        5.297         7.31      11026.8            G-25        2.490         3.43       5077.2 
                           ZA        1.471         2.03       3489.7          ZA ARC        0.434         0.60       1156.0 
                          S20        2.027         2.79       4235.5            M-10        0.857         1.18       1787.5 
                Relleno berma        1.167         1.61       3097.5 
     2422.154              SC        5.270        11.38      11038.2            G-25        2.476         5.35       5082.5 
                           ZA        1.470         3.17       3492.8          ZA ARC        0.434         0.93       1157.0 
                          S20        2.018         4.36       4239.9            M-10        0.853         1.84       1789.4 
                Relleno berma        1.167         2.51       3100.0 
     2422.629              SC        5.267         2.50      11040.7            G-25        2.474         1.18       5083.7 
                           ZA        1.471         0.70       3493.5          ZA ARC        0.434         0.21       1157.2 
                          S20        2.016         0.96       4240.8            M-10        0.852         0.40       1789.8 
                Relleno berma        1.167         0.55       3100.6 
     2426.144              SC        5.237        18.46      11059.2            G-25        2.460         8.67       5092.4 
                           ZA        1.470         5.17       3498.7          ZA ARC        0.434         1.52       1158.7 
                          S20        2.006         7.07       4247.9            M-10        0.848         2.99       1792.8 
                Relleno berma        1.167         4.10       3104.7 
     2426.636              SC        5.236         2.58      11061.8            G-25        2.458         1.21       5093.6 
                           ZA        1.472         0.72       3499.4          ZA ARC        0.434         0.21       1158.9 
                          S20        2.004         0.99       4248.9            M-10        0.847         0.42       1793.2 
                Relleno berma        1.167         0.57       3105.3 
     2430.000              SC        5.219        17.58      11079.3            G-25        2.450         8.26       5101.8 
                           ZA        1.471         4.95       3504.4          ZA ARC        0.434         1.46       1160.4 
                          S20        1.999         6.73       4255.6            M-10        0.846         2.85       1796.0 
                Relleno berma        1.167         3.93       3109.2 
     2430.136              SC        5.218         0.71      11080.0            G-25        2.450         0.33       5102.2 
                           ZA        1.471         0.20       3504.6          ZA ARC        0.434         0.06       1160.4 
                          S20        1.998         0.27       4255.9            M-10        0.845         0.11       1796.1 
                Relleno berma        1.167         0.16       3109.4 
     2430.644              SC        5.216         2.65      11082.7            G-25        2.449         1.24       5103.4 
                           ZA        1.471         0.75       3505.3          ZA ARC        0.434         0.22       1160.7 
                          S20        1.998         1.02       4256.9            M-10        0.845         0.43       1796.6 
                Relleno berma        1.167         0.59       3110.0 
     2434.128              SC        5.207        18.16      11100.9            G-25        2.444         8.52       5111.9 
                           ZA        1.471         5.12       3510.4          ZA ARC        0.434         1.51       1162.2 
                          S20        1.995         6.96       4263.9            M-10        0.843         2.94       1799.5 
                Relleno berma        1.167         4.07       3114.0 
     2434.651              SC        5.206         2.72      11103.6            G-25        2.444         1.28       5113.2 
                           ZA        1.471         0.77       3511.2          ZA ARC        0.434         0.23       1162.4 
                          S20        1.995         1.04       4264.9            M-10        0.843         0.44       1800.0 
                Relleno berma        1.167         0.61       3114.6 
     2438.120              SC        5.201        18.05      11121.6            G-25        2.441         8.47       5121.7 
                           ZA        1.471         5.10       3516.3          ZA ARC        0.434         1.50       1163.9 
                          S20        1.993         6.92       4271.8            M-10        0.842         2.92       1802.9 
                Relleno berma        1.167         4.05       3118.7 
     2440.000              SC        5.201         9.78      11131.4            G-25        2.441         4.59       5126.3 
                           ZA        1.471         2.76       3519.1          ZA ARC        0.434         0.82       1164.7 
                          S20        1.992         3.75       4275.6            M-10        0.843         1.58       1804.5 
                Relleno berma        1.167         2.19       3120.9 
     2442.113              SC        5.199        10.99      11142.4            G-25        2.440         5.16       5131.4 
                           ZA        1.471         3.11       3522.2          ZA ARC        0.434         0.92       1165.6 
                          S20        1.992         4.21       4279.8            M-10        0.842         1.78       1806.2 
                Relleno berma        1.167         2.47       3123.3 
     2446.106              SC        5.198        20.76      11163.2            G-25        2.440         9.74       5141.2 
                           ZA        1.471         5.87       3528.1          ZA ARC        0.434         1.73       1167.4 
                          S20        1.992         7.96       4287.7            M-10        0.842         3.36       1809.6 
                Relleno berma        1.167         4.66       3128.0 
     2450.000              SC        5.199        20.24      11183.4            G-25        2.440         9.50       5150.7 
                           ZA        1.471         5.73       3533.8          ZA ARC        0.434         1.69       1169.1 
                          S20        1.992         7.76       4295.5            M-10        0.842         3.28       1812.9 
                Relleno berma        1.167         4.55       3132.5 
     2460.000              SC        5.199        51.99      11235.4            G-25        2.440        24.40       5175.1 
                           ZA        1.471        14.71       3548.5          ZA ARC        0.434         4.34       1173.4 
                          S20        1.992        19.92       4315.4            M-10        0.842         8.42       1821.3 
                Relleno berma        1.167        11.67       3144.2 
     2470.000              SC        5.199        51.99      11287.4            G-25        2.440        24.40       5199.5 
                           ZA        1.471        14.71       3563.2          ZA ARC        0.434         4.34       1177.7 
                          S20        1.992        19.92       4335.3            M-10        0.842         8.42       1829.7 
                Relleno berma        1.167        11.67       3155.9 
     2480.000              SC        5.199        51.99      11339.4            G-25        2.440        24.40       5223.9 
                           ZA        1.471        14.71       3577.9          ZA ARC        0.434         4.34       1182.1 
                          S20        1.991        19.92       4355.2            M-10        0.842         8.42       1838.2 
                Relleno berma        1.167        11.67       3167.6 
     2490.000              SC        5.199        51.99      11391.4            G-25        2.440        24.40       5248.3 
                           ZA        1.471        14.71       3592.6          ZA ARC        0.434         4.34       1186.4 
                          S20        1.991        19.91       4375.1            M-10        0.842         8.42       1846.6 
                Relleno berma        1.167        11.67       3179.2 
     2500.000              SC        5.199        51.99      11443.4            G-25        2.440        24.40       5272.7 
                           ZA        1.471        14.71       3607.3          ZA ARC        0.434         4.34       1190.7 
                          S20        1.991        19.91       4395.1            M-10        0.842         8.42       1855.0 
                Relleno berma        1.167        11.67       3190.9 
     2510.000              SC        5.199        51.99      11495.3            G-25        2.440        24.40       5297.1 
                           ZA        1.471        14.71       3622.0          ZA ARC        0.434         4.34       1195.1 
                          S20        1.991        19.91       4415.0            M-10        0.842         8.42       1863.4 
                Relleno berma        1.167        11.67       3202.6 
     2520.000              SC        5.199        51.99      11547.3            G-25        2.440        24.40       5321.5 
                           ZA        1.471        14.71       3636.7          ZA ARC        0.434         4.34       1199.4 

                          S20        1.991        19.91       4434.9            M-10        0.842         8.42       1871.9 
                Relleno berma        1.167        11.67       3214.3 
     2526.315              SC        5.198        32.83      11580.2            G-25        2.440        15.41       5336.9 
                           ZA        1.471         9.29       3646.0          ZA ARC        0.434         2.74       1202.2 
                          S20        1.992        12.58       4447.5            M-10        0.842         5.32       1877.2 
                Relleno berma        1.167         7.37       3221.6 
     2526.325              SC        5.198         0.05      11580.2            G-25        2.440         0.02       5336.9 
                           ZA        1.471         0.01       3646.0          ZA ARC        0.434         0.00       1202.2 
                          S20        1.992         0.02       4447.5            M-10        0.842         0.01       1877.2 
                Relleno berma        1.167         0.01       3221.6 
     2526.742              SC        5.198         2.17      11582.4            G-25        2.440         1.02       5337.9 
                           ZA        1.471         0.61       3646.6          ZA ARC        0.434         0.18       1202.3 
                          S20        1.992         0.83       4448.3            M-10        0.842         0.35       1877.5 
                Relleno berma        1.167         0.49       3222.1 
     2526.752              SC        5.198         0.05      11582.4            G-25        2.440         0.02       5338.0 
                           ZA        1.471         0.01       3646.7          ZA ARC        0.434         0.00       1202.3 
                          S20        1.992         0.02       4448.3            M-10        0.842         0.01       1877.5 
                Relleno berma        1.167         0.01       3222.1 
     2528.327              SC        5.198         8.19      11590.6            G-25        2.440         3.84       5341.8 
                           ZA        1.471         2.32       3649.0          ZA ARC        0.334         0.60       1202.9 
                          S20        1.992         3.14       4451.5            M-10        0.842         1.33       1878.9 
                Relleno berma        1.131         1.81       3224.0 
     2528.741              SC        5.198         2.15      11592.8            G-25        2.440         1.01       5342.8 
                           ZA        1.471         0.61       3649.6          ZA ARC        0.296         0.13       1203.1 
                          S20        1.992         0.82       4452.3            M-10        0.842         0.35       1879.2 
                Relleno berma        1.131         0.47       3224.4 
     2530.000              SC        5.199         6.55      11599.3            G-25        2.440         3.07       5345.9 
                           ZA        1.471         1.85       3651.4          ZA ARC        0.296         0.37       1203.4 
                          S20        1.991         2.51       4454.8            M-10        0.842         1.06       1880.3 
                Relleno berma        1.131         1.42       3225.8 
     2531.735              SC        5.198         9.02      11608.3            G-25        2.440         4.23       5350.1 
                           ZA        1.471         2.55       3654.0          ZA ARC        0.296         0.51       1204.0 
                          S20        1.992         3.46       4458.3            M-10        0.842         1.46       1881.7 
                Relleno berma        1.131         1.96       3227.8 
     2532.132              SC        5.198         2.06      11610.4            G-25        2.440         0.97       5351.1 
                           ZA        1.471         0.58       3654.6          ZA ARC        0.396         0.14       1204.1 
                          S20        1.992         0.79       4459.0            M-10        0.842         0.33       1882.1 
                Relleno berma        1.167         0.46       3228.3 
     2533.736              SC        5.198         8.34      11618.7            G-25        2.440         3.91       5355.0 
                           ZA        1.471         2.36       3656.9          ZA ARC        0.434         0.67       1204.8 
                          S20        1.992         3.20       4462.2            M-10        0.842         1.35       1883.4 
                Relleno berma        1.167         1.87       3230.1 
     2533.746              SC        5.198         0.05      11618.8            G-25        2.440         0.02       5355.0 
                           ZA        1.471         0.01       3656.9          ZA ARC        0.434         0.00       1204.8 
                          S20        1.992         0.02       4462.3            M-10        0.842         0.01       1883.4 
                Relleno berma        1.167         0.01       3230.1 
     2534.121              SC        5.198         1.95      11620.7            G-25        2.440         0.92       5355.9 
                           ZA        1.471         0.55       3657.5          ZA ARC        0.434         0.16       1204.9 
                          S20        1.992         0.75       4463.0            M-10        0.842         0.32       1883.7 
                Relleno berma        1.167         0.44       3230.6 
     2534.131              SC        5.198         0.05      11620.8            G-25        2.440         0.02       5356.0 
                           ZA        1.471         0.01       3657.5          ZA ARC        0.434         0.00       1204.9 
                          S20        1.992         0.02       4463.0            M-10        0.842         0.01       1883.8 
                Relleno berma        1.167         0.01       3230.6 
     2540.000              SC        5.199        30.51      11651.3            G-25        2.440        14.32       5370.3 
                           ZA        1.471         8.63       3666.1          ZA ARC        0.434         2.55       1207.5 
                          S20        1.991        11.69       4474.7            M-10        0.842         4.94       1888.7 
                Relleno berma        1.167         6.85       3237.4 
     2547.617              SC        5.198        39.60      11690.9            G-25        2.440        18.59       5388.9 
                           ZA        1.471        11.20       3677.4          ZA ARC        0.434         3.30       1210.8 
                          S20        1.992        15.17       4489.9            M-10        0.842         6.41       1895.1 
                Relleno berma        1.167         8.89       3246.3 
     2550.000              SC        5.198        12.39      11703.3            G-25        2.440         5.81       5394.7 
                           ZA        1.471         3.50       3680.9          ZA ARC        0.434         1.03       1211.8 
                          S20        1.992         4.75       4494.6            M-10        0.842         2.01       1897.1 
                Relleno berma        1.167         2.78       3249.1 
     2560.000              SC        5.198        51.98      11755.3            G-25        2.440        24.40       5419.1 
                           ZA        1.471        14.71       3695.6          ZA ARC        0.434         4.34       1216.2 
                          S20        1.992        19.92       4514.6            M-10        0.842         8.42       1905.5 
                Relleno berma        1.167        11.67       3260.8 
     2566.225              SC        5.198        32.36      11787.6            G-25        2.440        15.19       5434.3 
                           ZA        1.471         9.16       3704.7          ZA ARC        0.434         2.70       1218.9 
                          S20        1.992        12.40       4527.0            M-10        0.842         5.24       1910.8 
                Relleno berma        1.167         7.27       3268.1 
     2570.000              SC        5.198        19.62      11807.3            G-25        2.440         9.21       5443.5 
                           ZA        1.471         5.55       3710.3          ZA ARC        0.434         1.64       1220.5 
                          S20        1.992         7.52       4534.5            M-10        0.842         3.18       1913.9 
                Relleno berma        1.167         4.41       3272.5 
     2580.000              SC        5.198        51.98      11859.3            G-25        2.440        24.40       5467.9 
                           ZA        1.471        14.71       3725.0          ZA ARC        0.434         4.34       1224.8 
                          S20        1.992        19.92       4554.4            M-10        0.842         8.42       1922.4 
                Relleno berma        1.167        11.67       3284.1 
     2590.000              SC        5.198        51.98      11911.2            G-25        2.440        24.40       5492.3 
                           ZA        1.471        14.71       3739.7          ZA ARC        0.434         4.34       1229.2 
                          S20        1.992        19.92       4574.3            M-10        0.842         8.42       1930.8 
                Relleno berma        1.167        11.67       3295.8 
     2600.000              SC        5.198        51.98      11963.2            G-25        2.440        24.40       5516.7 
                           ZA        1.471        14.71       3754.4          ZA ARC        0.434         4.34       1233.5 
                          S20        1.992        19.92       4594.2            M-10        0.842         8.42       1939.2 
                Relleno berma        1.167        11.67       3307.5 
     2610.000              SC        5.198        51.98      12015.2            G-25        2.440        24.40       5541.1 
                           ZA        1.471        14.71       3769.1          ZA ARC        0.434         4.34       1237.8 
                          S20        1.992        19.92       4614.2            M-10        0.842         8.42       1947.6 
                Relleno berma        1.167        11.67       3319.2 
     2620.000              SC        5.198        51.98      12067.2            G-25        2.440        24.40       5565.5 
                           ZA        1.471        14.71       3783.8          ZA ARC        0.434         4.34       1242.2 
                          S20        1.992        19.92       4634.1            M-10        0.842         8.42       1956.0 
                Relleno berma        1.167        11.67       3330.8 
     2630.000              SC        5.198        51.98      12119.2            G-25        2.440        24.40       5589.9 
                           ZA        1.471        14.71       3798.5          ZA ARC        0.434         4.34       1246.5 
                          S20        1.992        19.92       4654.0            M-10        0.842         8.42       1964.5 
                Relleno berma        1.167        11.67       3342.5 
     2640.000              SC        5.198        51.98      12171.2            G-25        2.440        24.40       5614.3 
                           ZA        1.471        14.71       3813.2          ZA ARC        0.434         4.34       1250.8 
                          S20        1.992        19.92       4673.9            M-10        0.842         8.42       1972.9 
                Relleno berma        1.167        11.67       3354.2 
     2650.000              SC        5.198        51.98      12223.1            G-25        2.440        24.40       5638.7 
                           ZA        1.471        14.71       3827.9          ZA ARC        0.434         4.34       1255.2 
                          S20        1.991        19.92       4693.8            M-10        0.842         8.42       1981.3 
                Relleno berma        1.167        11.67       3365.8 
     2652.617              SC        5.199        13.61      12236.7            G-25        2.440         6.39       5645.1 
                           ZA        1.471         3.85       3831.8          ZA ARC        0.434         1.13       1256.3 
                          S20        1.991         5.21       4699.1            M-10        0.842         2.20       1983.5 
                Relleno berma        1.167         3.05       3368.9 
     2660.000              SC        5.198        38.38      12275.1            G-25        2.440        18.01       5663.1 
                           ZA        1.471        10.86       3842.6          ZA ARC        0.434         3.20       1259.5 
                          S20        1.992        14.70       4713.8            M-10        0.842         6.22       1989.7 
                Relleno berma        1.167         8.62       3377.5 
     2670.000              SC        5.198        51.98      12327.1            G-25        2.440        24.40       5687.5 
                           ZA        1.471        14.71       3857.3          ZA ARC        0.434         4.34       1263.9 
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                          S20        1.992        19.92       4733.7            M-10        0.842         8.42       1998.1 
                Relleno berma        1.167        11.67       3389.2 
     2674.711              SC        5.198        24.49      12351.6            G-25        2.440        11.49       5699.0 
                           ZA        1.471         6.93       3864.3          ZA ARC        0.434         2.04       1265.9 
                          S20        1.992         9.38       4743.1            M-10        0.842         3.97       2002.1 
                Relleno berma        1.167         5.50       3394.7 
     2680.000              SC        5.198        27.49      12379.1            G-25        2.440        12.91       5711.9 
                           ZA        1.471         7.78       3872.1          ZA ARC        0.434         2.29       1268.2 
                          S20        1.992        10.54       4753.6            M-10        0.842         4.45       2006.5 
                Relleno berma        1.167         6.17       3400.9 
     2690.000              SC        5.198        51.98      12431.1            G-25        2.440        24.40       5736.3 
                           ZA        1.471        14.71       3886.8          ZA ARC        0.434         4.34       1272.5 
                          S20        1.992        19.92       4773.5            M-10        0.842         8.42       2015.0 
                Relleno berma        1.167        11.67       3412.5 
     2700.000              SC        5.198        51.98      12483.1            G-25        2.440        24.40       5760.7 
                           ZA        1.471        14.71       3901.5          ZA ARC        0.434         4.34       1276.9 
                          S20        1.992        19.92       4793.4            M-10        0.842         8.42       2023.4 
                Relleno berma        1.167        11.67       3424.2 
     2710.000              SC        5.198        51.98      12535.1            G-25        2.440        24.40       5785.1 
                           ZA        1.471        14.71       3916.2          ZA ARC        0.434         4.34       1281.2 
                          S20        1.991        19.91       4813.4            M-10        0.843         8.42       2031.8 
                Relleno berma        1.167        11.67       3435.9 
     2720.000              SC        5.198        51.98      12587.0            G-25        2.440        24.40       5809.5 
                           ZA        1.471        14.71       3930.9          ZA ARC        0.434         4.34       1285.5 
                          S20        1.992        19.91       4833.3            M-10        0.842         8.42       2040.2 
                Relleno berma        1.167        11.67       3447.6 
     2730.000              SC        5.198        51.98      12639.0            G-25        2.440        24.40       5833.9 
                           ZA        1.471        14.71       3945.6          ZA ARC        0.434         4.34       1289.9 
                          S20        1.992        19.92       4853.2            M-10        0.842         8.42       2048.7 
                Relleno berma        1.167        11.67       3459.2 
     2738.646              SC        5.198        44.95      12684.0            G-25        2.440        21.10       5855.0 
                           ZA        1.471        12.72       3958.3          ZA ARC        0.434         3.75       1293.6 
                          S20        1.991        17.22       4870.4            M-10        0.842         7.28       2055.9 
                Relleno berma        1.167        10.09       3469.3 
     2740.000              SC        5.198         7.04      12691.0            G-25        2.440         3.30       5858.3 
                           ZA        1.471         1.99       3960.3          ZA ARC        0.439         0.59       1294.2 
                          S20        1.992         2.70       4873.1            M-10        0.842         1.14       2057.1 
                Relleno berma        1.173         1.58       3470.9 
     2750.000              SC        5.198        51.98      12743.0            G-25        2.440        24.40       5882.7 
                           ZA        1.471        14.71       3975.0          ZA ARC        0.476         4.57       1298.8 
                          S20        1.992        19.92       4893.0            M-10        0.841         8.41       2065.5 
                Relleno berma        1.217        11.95       3482.9 
     2757.617              SC        5.197        39.59      12782.6            G-25        2.440        18.59       5901.3 
                           ZA        1.471        11.20       3986.2          ZA ARC        0.504         3.73       1302.5 
                          S20        1.992        15.17       4908.2            M-10        0.842         6.41       2071.9 
                Relleno berma        1.259         9.43       3492.3 
     2760.000              SC        5.197        12.39      12795.0            G-25        2.440         5.81       5907.1 
                           ZA        1.471         3.50       3989.7          ZA ARC        0.513         1.21       1303.7 
                          S20        1.992         4.75       4912.9            M-10        0.842         2.01       2073.9 
                Relleno berma        1.273         3.02       3495.3 
     2769.158              SC        5.195        47.59      12842.6            G-25        2.440        22.35       5929.4 
                           ZA        1.471        13.47       4003.2          ZA ARC        0.547         4.85       1308.6 
                          S20        1.992        18.24       4931.2            M-10        0.842         7.71       2081.6 
                Relleno berma        1.338        11.95       3507.3 
     2770.000              SC        5.196         4.37      12846.9            G-25        2.440         2.05       5931.5 
                           ZA        1.471         1.24       4004.4          ZA ARC        0.550         0.46       1309.0 
                          S20        1.992         1.68       4932.9            M-10        0.841         0.71       2082.3 
                Relleno berma        1.344         1.13       3508.4 
     2780.000              SC        5.194        51.95      12898.9            G-25        2.440        24.40       5955.9 
                           ZA        1.471        14.71       4019.1          ZA ARC        0.585         5.67       1314.7 
                          S20        1.992        19.92       4952.8            M-10        0.842         8.41       2090.7 
                Relleno berma        1.430        13.87       3522.3 
     2790.000              SC        5.192        51.93      12950.8            G-25        2.440        24.40       5980.3 
                           ZA        1.470        14.70       4033.8          ZA ARC        0.619         6.02       1320.7 
                          S20        1.991        19.92       4972.7            M-10        0.842         8.42       2099.2 
                Relleno berma        1.499        14.65       3536.9 
     2799.078              SC        5.191        47.13      12997.9            G-25        2.440        22.15       6002.4 
                           ZA        1.464        13.31       4047.2          ZA ARC        0.643         5.73       1326.5 
                          S20        1.991        18.08       4990.8            M-10        0.842         7.65       2106.8 
                Relleno berma        1.548        13.83       3550.7 
     2800.000              SC        5.191         4.79      13002.7            G-25        2.440         2.25       6004.7 
                           ZA        1.463         1.35       4048.5          ZA ARC        0.643         0.59       1327.1 
                          S20        1.992         1.84       4992.6            M-10        0.841         0.78       2107.6 
                Relleno berma        1.554         1.43       3552.2 
     2801.000              SC        5.188         5.19      13007.9            G-25        2.441         2.44       6007.1 
                           ZA        1.462         1.46       4050.0          ZA ARC        0.644         0.64       1327.7 
                          S20        1.992         1.99       4994.6            M-10        0.842         0.84       2108.4 
                Relleno berma        1.593         1.57       3553.7 
     2810.000              SC        5.194        46.72      13054.6            G-25        2.440        21.97       6029.1 
                           ZA        1.459        13.14       4063.1          ZA ARC        0.642         5.79       1333.5 
                          S20        1.993        17.93       5012.5            M-10        0.842         7.58       2116.0 
                Relleno berma        1.642        14.56       3568.3 
     2820.000              SC        5.203        51.98      13106.6            G-25        2.439        24.40       6053.5 
                           ZA        1.459        14.59       4077.7          ZA ARC        0.639         6.41       1339.9 
                          S20        1.992        19.92       5032.5            M-10        0.842         8.42       2124.4 
                Relleno berma        1.713        16.78       3585.1 
     2830.000              SC        5.210        52.07      13158.7            G-25        2.440        24.40       6077.9 
                           ZA        1.459        14.59       4092.3          ZA ARC        0.637         6.38       1346.3 
                          S20        1.992        19.92       5052.4            M-10        0.842         8.42       2132.8 
                Relleno berma        1.784        17.48       3602.6 
     2839.000              SC        5.217        46.92      13205.6            G-25        2.440        21.96       6099.9 
                           ZA        1.458        13.13       4105.4          ZA ARC        0.635         5.72       1352.0 
                          S20        1.992        17.93       5070.3            M-10        0.842         7.58       2140.4 
                Relleno berma        1.851        16.36       3618.9 
     2839.078              SC        5.218         0.41      13206.0            G-25        2.440         0.19       6100.0 
                           ZA        1.459         0.11       4105.5          ZA ARC        0.635         0.05       1352.1 
                          S20        1.992         0.16       5070.5            M-10        0.841         0.07       2140.5 
                Relleno berma        1.858         0.14       3619.1 
     2840.000              SC        5.220         4.81      13210.8            G-25        2.440         2.25       6102.3 
                           ZA        1.458         1.34       4106.9          ZA ARC        0.634         0.59       1352.6 
                          S20        1.991         1.84       5072.3            M-10        0.842         0.78       2141.3 
                Relleno berma        1.821         1.70       3620.8 
     2850.000              SC        5.230        52.25      13263.1            G-25        2.440        24.40       6126.7 
                           ZA        1.458        14.58       4121.5          ZA ARC        0.632         6.33       1359.0 
                          S20        1.992        19.92       5092.2            M-10        0.842         8.42       2149.7 
                Relleno berma        1.798        18.10       3638.9 
     2860.000              SC        5.245        52.37      13315.5            G-25        2.439        24.40       6151.1 
                           ZA        1.459        14.58       4136.0          ZA ARC        0.630         6.31       1365.3 
                          S20        1.991        19.92       5112.1            M-10        0.843         8.42       2158.1 
                Relleno berma        1.769        17.84       3656.7 
     2868.800              SC        5.256        46.20      13361.7            G-25        2.440        21.47       6172.6 
                           ZA        1.458        12.83       4148.9          ZA ARC        0.628         5.53       1370.8 
                          S20        1.992        17.53       5129.7            M-10        0.842         7.41       2165.5 
                Relleno berma        1.740        15.44       3672.1 
     2870.000              SC        5.257         6.31      13368.0            G-25        2.440         2.93       6175.5 
                           ZA        1.458         1.75       4150.6          ZA ARC        0.628         0.75       1371.6 
                          S20        1.992         2.39       5132.1            M-10        0.842         1.01       2166.5 
                Relleno berma        1.735         2.08       3674.2 
     2880.000              SC        5.260        52.59      13420.6            G-25        2.440        24.40       6199.9 
                           ZA        1.458        14.58       4165.2          ZA ARC        0.628         6.28       1377.8 

                          S20        1.992        19.92       5152.0            M-10        0.842         8.42       2174.9 
                Relleno berma        1.708        17.21       3691.4 
     2890.000              SC        5.262        52.61      13473.2            G-25        2.440        24.40       6224.3 
                           ZA        1.458        14.58       4179.8          ZA ARC        0.628         6.28       1384.1 
                          S20        1.992        19.92       5171.9            M-10        0.842         8.42       2183.3 
                Relleno berma        1.694        17.01       3708.4 
     2900.000              SC        5.263        52.62      13525.8            G-25        2.440        24.40       6248.7 
                           ZA        1.458        14.58       4194.4          ZA ARC        0.628         6.28       1390.4 
                          S20        1.992        19.92       5191.8            M-10        0.842         8.42       2191.8 
                Relleno berma        1.689        16.92       3725.4 
     2909.078              SC        5.263        47.78      13573.6            G-25        2.440        22.15       6270.8 
                           ZA        1.458        13.23       4207.6          ZA ARC        0.628         5.70       1396.1 
                          S20        1.991        18.08       5209.9            M-10        0.842         7.65       2199.4 
                Relleno berma        1.689        15.33       3740.7 
     2910.000              SC        5.263         4.85      13578.4            G-25        2.440         2.25       6273.1 
                           ZA        1.458         1.34       4208.9          ZA ARC        0.628         0.58       1396.7 
                          S20        1.992         1.84       5211.7            M-10        0.842         0.78       2200.2 
                Relleno berma        1.689         1.56       3742.2 
     2920.000              SC        5.263        52.63      13631.0            G-25        2.440        24.40       6297.5 
                           ZA        1.458        14.58       4223.5          ZA ARC        0.628         6.28       1402.9 
                          S20        1.992        19.92       5231.7            M-10        0.842         8.42       2208.6 
                Relleno berma        1.689        16.89       3759.1 
     2928.830              SC        5.263        46.47      13677.5            G-25        2.440        21.55       6319.0 
                           ZA        1.458        12.87       4236.4          ZA ARC        0.628         5.54       1408.5 
                          S20        1.992        17.59       5249.2            M-10        0.842         7.43       2216.0 
                Relleno berma        1.689        14.92       3774.1 
     2928.840              SC        5.263         0.05      13677.6            G-25        2.440         0.02       6319.1 
                           ZA        1.458         0.01       4236.4          ZA ARC        0.628         0.01       1408.5 
                          S20        1.992         0.02       5249.3            M-10        0.842         0.01       2216.0 
                Relleno berma        1.689         0.02       3774.1 
     2929.035              SC        5.263         1.03      13678.6            G-25        2.440         0.48       6319.5 
                           ZA        1.458         0.28       4236.7          ZA ARC        0.628         0.12       1408.6 
                          S20        1.991         0.39       5249.7            M-10        0.842         0.16       2216.2 
                Relleno berma        1.689         0.33       3774.4 
     2929.045              SC        5.263         0.05      13678.6            G-25        2.440         0.02       6319.6 
                           ZA        1.458         0.01       4236.7          ZA ARC        0.627         0.01       1408.6 
                          S20        1.991         0.02       5249.7            M-10        0.842         0.01       2216.2 
                Relleno berma        1.689         0.02       3774.4 
     2930.000              SC        5.263         5.03      13683.7            G-25        2.440         2.33       6321.9 
                           ZA        1.458         1.39       4238.1          ZA ARC        0.628         0.60       1409.2 
                          S20        1.992         1.90       5251.6            M-10        0.842         0.80       2217.0 
                Relleno berma        1.689         1.61       3776.0 
     2930.270              SC        5.263         1.42      13685.1            G-25        2.440         0.66       6322.6 
                           ZA        1.458         0.39       4238.5          ZA ARC        0.628         0.17       1409.4 
                          S20        1.992         0.54       5252.1            M-10        0.842         0.23       2217.3 
                Relleno berma        1.689         0.46       3776.5 
     2930.604              SC        5.263         1.76      13686.9            G-25        2.440         0.82       6323.4 
                           ZA        1.458         0.49       4239.0          ZA ARC        0.628         0.21       1409.6 
                          S20        1.991         0.67       5252.8            M-10        0.842         0.28       2217.5 
                Relleno berma        1.689         0.56       3777.1 
     2932.584              SC        5.263        10.42      13697.3            G-25        2.440         4.83       6328.2 
                           ZA        1.458         2.89       4241.9          ZA ARC        0.628         1.24       1410.8 
                          S20        1.991         3.94       5256.7            M-10        0.842         1.67       2219.2 
                Relleno berma        1.689         3.34       3780.4 
     2933.090              SC        5.263         2.66      13699.9            G-25        2.440         1.23       6329.4 
                           ZA        1.458         0.74       4242.6          ZA ARC        0.628         0.32       1411.2 
                          S20        1.992         1.01       5257.7            M-10        0.842         0.43       2219.6 
                Relleno berma        1.689         0.85       3781.3 
     2934.018              SC        5.263         4.88      13704.8            G-25        2.440         2.26       6331.7 
                           ZA        1.458         1.35       4243.9          ZA ARC        0.628         0.58       1411.7 
                          S20        1.991         1.85       5259.6            M-10        0.842         0.78       2220.4 
                Relleno berma        1.689         1.57       3782.8 
     2934.028              SC        5.263         0.05      13704.9            G-25        2.440         0.02       6331.7 
                           ZA        1.458         0.01       4244.0          ZA ARC        0.627         0.01       1411.7 
                          S20        1.991         0.02       5259.6            M-10        0.842         0.01       2220.4 
                Relleno berma        1.689         0.02       3782.8 
     2934.650              SC        5.263         3.27      13708.1            G-25        2.440         1.52       6333.2 
                           ZA        1.458         0.91       4244.9          ZA ARC        0.628         0.39       1412.1 
                          S20        1.992         1.24       5260.8            M-10        0.842         0.52       2220.9 
                Relleno berma        1.689         1.05       3783.9 
     2934.660              SC        5.263         0.05      13708.2            G-25        2.440         0.02       6333.3 
                           ZA        1.458         0.01       4244.9          ZA ARC        0.628         0.01       1412.1 
                          S20        1.992         0.02       5260.9            M-10        0.842         0.01       2220.9 
                Relleno berma        1.689         0.02       3783.9 
     2939.078              SC        5.263        23.25      13731.5            G-25        2.440        10.78       6344.1 
                           ZA        1.458         6.44       4251.3          ZA ARC        0.628         2.77       1414.9 
                          S20        1.991         8.80       5269.7            M-10        0.842         3.72       2224.7 
                Relleno berma        1.689         7.46       3791.4 
     2940.000              SC        5.263         4.85      13736.3            G-25        2.440         2.25       6346.3 
                           ZA        1.458         1.34       4252.7          ZA ARC        0.628         0.58       1415.5 
                          S20        1.992         1.84       5271.5            M-10        0.842         0.78       2225.4 
                Relleno berma        1.686         1.56       3792.9 
     2949.078              SC        5.263        47.78      13784.1            G-25        2.440        22.15       6368.5 
                           ZA        1.458        13.23       4265.9          ZA ARC        0.628         5.70       1421.2 
                          S20        1.991        18.08       5289.6            M-10        0.842         7.64       2233.1 
                Relleno berma        1.652        15.15       3808.1 
     2950.000              SC        5.263         4.85      13788.9            G-25        2.440         2.25       6370.7 
                           ZA        1.458         1.34       4267.2          ZA ARC        0.628         0.58       1421.8 
                          S20        1.992         1.84       5291.4            M-10        0.842         0.78       2233.9 
                Relleno berma        1.652         1.52       3809.6 
     2957.075              SC        5.263        37.24      13826.2            G-25        2.440        17.26       6388.0 
                           ZA        1.458        10.31       4277.6          ZA ARC        0.628         4.44       1426.2 
                          S20        1.991        14.09       5305.5            M-10        0.842         5.96       2239.8 
                Relleno berma        1.652        11.69       3821.3 
     2960.000              SC        5.263        15.39      13841.6            G-25        2.440         7.14       6395.1 
                           ZA        1.458         4.26       4281.8          ZA ARC        0.628         1.84       1428.0 
                          S20        1.992         5.83       5311.3            M-10        0.842         2.46       2242.3 
                Relleno berma        1.652         4.83       3826.1 
     2969.078              SC        5.263        47.78      13889.3            G-25        2.440        22.15       6417.3 
                           ZA        1.458        13.23       4295.1          ZA ARC        0.628         5.70       1433.7 
                          S20        1.991        18.08       5329.4            M-10        0.842         7.64       2249.9 
                Relleno berma        1.652        15.00       3841.1 
     2970.000              SC        5.263         4.85      13894.2            G-25        2.440         2.25       6419.5 
                           ZA        1.458         1.34       4296.4          ZA ARC        0.628         0.58       1434.3 
                          S20        1.992         1.84       5331.2            M-10        0.842         0.78       2250.7 
                Relleno berma        1.649         1.52       3842.6 
     2979.078              SC        5.263        47.78      13942.0            G-25        2.440        22.15       6441.7 
                           ZA        1.458        13.23       4309.6          ZA ARC        0.628         5.70       1440.0 
                          S20        1.992        18.08       5349.3            M-10        0.842         7.64       2258.4 
                Relleno berma        1.615        14.82       3857.5 
     2980.000              SC        5.263         4.85      13946.8            G-25        2.440         2.25       6443.9 
                           ZA        1.458         1.34       4311.0          ZA ARC        0.628         0.58       1440.6 
                          S20        1.991         1.84       5351.2            M-10        0.842         0.78       2259.1 
                Relleno berma        1.615         1.49       3858.9 
     2990.000              SC        5.263        52.63      13999.5            G-25        2.440        24.40       6468.3 
                           ZA        1.458        14.58       4325.6          ZA ARC        0.628         6.28       1446.9 
                          S20        1.991        19.91       5371.1            M-10        0.842         8.42       2267.6 
                Relleno berma        1.615        16.15       3875.1 
     2999.078              SC        5.263        47.78      14047.2            G-25        2.440        22.15       6490.5 
                           ZA        1.458        13.23       4338.8          ZA ARC        0.628         5.70       1452.6 

                          S20        1.992        18.08       5389.2            M-10        0.842         7.64       2275.2 
                Relleno berma        1.615        14.66       3889.8 
     3000.000              SC        5.263         4.85      14052.1            G-25        2.440         2.25       6492.7 
                           ZA        1.458         1.34       4340.1          ZA ARC        0.627         0.58       1453.1 
                          S20        1.991         1.84       5391.0            M-10        0.842         0.78       2276.0 
                Relleno berma        1.613         1.49       3891.3 
     3010.000              SC        5.263        52.63      14104.7            G-25        2.440        24.40       6517.1 
                           ZA        1.458        14.58       4354.7          ZA ARC        0.628         6.28       1459.4 
                          S20        1.991        19.91       5410.9            M-10        0.842         8.42       2284.4 
                Relleno berma        1.616        16.15       3907.4 
     3019.078              SC        5.262        47.77      14152.5            G-25        2.440        22.15       6539.3 
                           ZA        1.458        13.23       4367.9          ZA ARC        0.628         5.70       1465.1 
                          S20        1.992        18.08       5429.0            M-10        0.842         7.65       2292.0 
                Relleno berma        1.617        14.68       3922.1 
     3020.000              SC        5.263         4.85      14157.3            G-25        2.440         2.25       6541.5 
                           ZA        1.458         1.34       4369.3          ZA ARC        0.628         0.58       1465.7 
                          S20        1.991         1.84       5430.8            M-10        0.842         0.78       2292.8 
                Relleno berma        1.619         1.49       3923.6 
     3029.078              SC        5.262        47.77      14205.1            G-25        2.440        22.15       6563.7 
                           ZA        1.458        13.23       4382.5          ZA ARC        0.628         5.70       1471.4 
                          S20        1.992        18.08       5448.9            M-10        0.842         7.64       2300.5 
                Relleno berma        1.638        14.78       3938.4 
     3030.000              SC        5.262         4.85      14210.0            G-25        2.440         2.25       6565.9 
                           ZA        1.458         1.34       4383.9          ZA ARC        0.628         0.58       1472.0 
                          S20        1.991         1.84       5450.7            M-10        0.842         0.78       2301.2 
                Relleno berma        1.636         1.51       3939.9 
     3039.078              SC        5.261        47.77      14257.7            G-25        2.440        22.15       6588.1 
                           ZA        1.458        13.23       4397.1          ZA ARC        0.628         5.70       1477.7 
                          S20        1.992        18.08       5468.8            M-10        0.842         7.64       2308.9 
                Relleno berma        1.621        14.78       3954.6 
     3040.000              SC        5.261         4.85      14262.6            G-25        2.440         2.25       6590.3 
                           ZA        1.458         1.34       4398.4          ZA ARC        0.628         0.58       1478.3 
                          S20        1.992         1.84       5470.7            M-10        0.842         0.78       2309.7 
                Relleno berma        1.622         1.50       3956.1 
     3050.000              SC        5.261        52.61      14315.2            G-25        2.440        24.40       6614.7 
                           ZA        1.458        14.58       4413.0          ZA ARC        0.628         6.28       1484.5 
                          S20        1.992        19.92       5490.6            M-10        0.842         8.42       2318.1 
                Relleno berma        1.642        16.32       3972.5 
     3060.000              SC        5.261        52.61      14367.8            G-25        2.440        24.40       6639.1 
                           ZA        1.458        14.58       4427.6          ZA ARC        0.628         6.28       1490.8 
                          S20        1.992        19.92       5510.5            M-10        0.842         8.42       2326.5 
                Relleno berma        1.662        16.52       3989.0 
     3070.000              SC        5.260        52.60      14420.4            G-25        2.440        24.40       6663.5 
                           ZA        1.458        14.58       4442.2          ZA ARC        0.628         6.28       1497.1 
                          S20        1.992        19.92       5530.4            M-10        0.842         8.42       2334.9 
                Relleno berma        1.681        16.71       4005.7 
     3080.000              SC        5.260        52.60      14473.0            G-25        2.440        24.40       6687.9 
                           ZA        1.458        14.58       4456.8          ZA ARC        0.628         6.28       1503.4 
                          S20        1.992        19.92       5550.3            M-10        0.842         8.42       2343.3 
                Relleno berma        1.700        16.90       4022.6 
     3090.000              SC        5.260        52.60      14525.6            G-25        2.440        24.40       6712.3 
                           ZA        1.458        14.58       4471.3          ZA ARC        0.628         6.28       1509.6 
                          S20        1.992        19.92       5570.3            M-10        0.842         8.42       2351.8 
                Relleno berma        1.719        17.09       4039.7 
     3099.078              SC        5.260        47.75      14573.3            G-25        2.440        22.15       6734.5 
                           ZA        1.458        13.23       4484.6          ZA ARC        0.628         5.70       1515.3 
                          S20        1.991        18.08       5588.3            M-10        0.842         7.64       2359.4 
                Relleno berma        1.735        15.68       4055.4 
     3100.000              SC        5.259         4.85      14578.2            G-25        2.440         2.25       6736.7 
                           ZA        1.458         1.34       4485.9          ZA ARC        0.628         0.58       1515.9 
                          S20        1.992         1.84       5590.2            M-10        0.842         0.78       2360.2 
                Relleno berma        1.737         1.60       4057.0 
     3109.078              SC        5.259        47.74      14625.9            G-25        2.440        22.15       6758.9 
                           ZA        1.458        13.23       4499.1          ZA ARC        0.628         5.70       1521.6 
                          S20        1.992        18.08       5608.3            M-10        0.842         7.64       2367.8 
                Relleno berma        1.737        15.77       4072.7 
     3110.000              SC        5.260         4.85      14630.8            G-25        2.440         2.25       6761.1 
                           ZA        1.458         1.34       4500.5          ZA ARC        0.627         0.58       1522.2 
                          S20        1.992         1.84       5610.1            M-10        0.842         0.78       2368.6 
                Relleno berma        1.737         1.60       4074.3 
     3120.000              SC        5.259        52.60      14683.4            G-25        2.440        24.40       6785.5 
                           ZA        1.458        14.58       4515.1          ZA ARC        0.627         6.27       1528.5 
                          S20        1.992        19.92       5630.0            M-10        0.842         8.42       2377.0 
                Relleno berma        1.735        17.36       4091.7 
     3130.000              SC        5.259        52.59      14736.0            G-25        2.440        24.40       6809.9 
                           ZA        1.458        14.58       4529.6          ZA ARC        0.628         6.28       1534.7 
                          S20        1.992        19.92       5649.9            M-10        0.842         8.42       2385.4 
                Relleno berma        1.732        17.33       4109.0 
     3140.000              SC        5.259        52.59      14788.6            G-25        2.440        24.40       6834.3 
                           ZA        1.458        14.58       4544.2          ZA ARC        0.628         6.28       1541.0 
                          S20        1.991        19.92       5669.9            M-10        0.842         8.42       2393.8 
                Relleno berma        1.730        17.31       4126.3 
     3150.000              SC        5.260        52.60      14841.2            G-25        2.440        24.40       6858.7 
                           ZA        1.458        14.58       4558.8          ZA ARC        0.628         6.28       1547.3 
                          S20        1.991        19.91       5689.8            M-10        0.842         8.42       2402.3 
                Relleno berma        1.727        17.28       4143.6 
     3160.000              SC        5.260        52.60      14893.8            G-25        2.440        24.40       6883.1 
                           ZA        1.458        14.58       4573.4          ZA ARC        0.628         6.28       1553.6 
                          S20        1.991        19.91       5709.7            M-10        0.842         8.42       2410.7 
                Relleno berma        1.725        17.26       4160.9 
     3170.000              SC        5.259        52.59      14946.4            G-25        2.440        24.40       6907.5 
                           ZA        1.458        14.58       4588.0          ZA ARC        0.628         6.28       1559.8 
                          S20        1.991        19.91       5729.6            M-10        0.842         8.42       2419.1 
                Relleno berma        1.723        17.24       4178.1 
     3180.000              SC        5.260        52.59      14999.0            G-25        2.440        24.40       6931.9 
                           ZA        1.458        14.58       4602.5          ZA ARC        0.628         6.28       1566.1 
                          S20        1.991        19.91       5749.5            M-10        0.842         8.42       2427.5 
                Relleno berma        1.720        17.21       4195.3 
     3180.000              SC        5.260         0.00      14999.0            G-25        2.440         0.00       6931.9 
                           ZA        1.458         0.00       4602.5          ZA ARC        0.608         0.00       1566.1 
                          S20        1.991         0.00       5749.5            M-10        0.842         0.00       2427.5 
                Relleno berma        1.720         0.00       4195.3 
     3190.000              SC        3.930        45.95      15044.9            G-25        1.887        21.63       6953.6 
                           ZA        0.686        10.72       4613.3          ZA ARC        0.429         5.18       1571.3 
                          S20        2.072        20.32       5769.8            M-10        0.614         7.28       2434.8 
                Relleno berma        1.213        14.66       4210.0 
     3198.753              SC        2.547        28.35      15073.2            G-25        1.220        13.60       6967.2 
                           ZA        0.687         6.01       4619.3          ZA ARC        0.428         3.75       1575.0 
                          S20        0.996        13.43       5783.3            M-10        0.421         4.53       2439.4 
                Relleno berma        0.855         9.05       4219.0 
     3200.000              SC        2.547         3.18      15076.4            G-25        1.220         1.52       6968.7 
                           ZA        0.686         0.86       4620.1          ZA ARC        0.428         0.53       1575.6 
                          S20        2.156         1.97       5785.2            M-10        0.421         0.52       2439.9 
                Relleno berma        0.615         0.92       4220.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3210.000              SC        0.000        12.74      15089.2            G-25        0.000         6.10       6974.8 
                           ZA        0.000         3.43       4623.6          ZA ARC        0.000         2.14       1577.7 
                          S20        1.869        20.12       5805.4            M-10        0.421         4.21       2444.1 
                Relleno berma        0.000         3.07       4223.0 
     3220.000             S20        1.815        18.42       5823.8            M-10        0.390         4.05       2448.1 
     3220.000             S20        1.814         0.00       5823.8            M-10        0.391         0.00       2448.1 
     3221.075             S20        1.884         1.99       5825.8            M-10        0.421         0.44       2448.6 
     3230.000             S20        1.883        16.81       5842.6            M-10        0.421         3.76       2452.3 
     3240.000             S20        1.883        18.83       5861.4            M-10        0.421         4.21       2456.5 
     3250.000             S20        1.884        18.84       5880.2            M-10        0.421         4.21       2460.8 
     3260.000             S20        1.884        18.84       5899.1            M-10        0.421         4.21       2465.0 
     3260.000             S20        1.884         0.00       5899.1            M-10        0.421         0.00       2465.0 
     3270.000             S20        1.877        18.80       5917.9            M-10        0.421         4.21       2469.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3278.871              ZA        0.024         0.11       4623.7          ZA ARC        0.006         0.03       1577.7 
                          S20        0.711        11.48       5929.4            M-10        0.421         3.73       2472.9 
     3280.000              SC        0.997         0.56      15089.7              ZA        0.179         0.11       4623.8 
                       ZA ARC        0.006         0.01       1577.7             S20        0.711         0.80       5930.2 
                         M-10        0.421         0.48       2473.4   Relleno berma        0.003         0.00       4223.0 
     3290.000              SC        1.628        13.12      15102.8              ZA        0.179         1.79       4625.6 
                       ZA ARC        0.006         0.06       1577.8             S20        0.321         5.16       5935.3 
                         M-10        0.190         3.05       2476.4   Relleno berma        0.003         0.03       4223.1 
     3300.000              SC        1.980        18.04      15120.9              ZA        0.378         2.79       4628.4 
                       ZA ARC        0.119         0.62       1578.4             S20        0.000         1.61       5936.9 
                         M-10        0.000         0.95       2477.4   Relleno berma        0.003         0.03       4223.1 
     3300.000              ZA        0.003         0.00       4628.4          ZA ARC        2.293         0.00       1578.4 
                          S20        0.093         0.00       5936.9            M-10        0.053         0.00       2477.4 
                Relleno berma        0.033         0.00       4223.1 
     3310.000              SC        5.188        25.94      15146.8            G-25        2.885        14.43       6989.2 
                           ZA        1.705         8.54       4636.9          ZA ARC        0.651        14.72       1593.2 
                          S20        1.420         7.57       5944.5            M-10        0.842         4.48       2481.9 
                Relleno berma        1.618         8.25       4231.4 
     3320.000              SC        5.187        51.88      15198.7            G-25        2.885        28.85       7018.1 
                           ZA        1.705        17.05       4653.9          ZA ARC        0.649         6.50       1599.7 
                          S20        1.420        14.20       5958.7            M-10        0.842         8.42       2490.3 
                Relleno berma        1.616        16.17       4247.5 
     3330.000              SC        5.188        51.88      15250.6            G-25        2.885        28.85       7046.9 
                           ZA        1.705        17.05       4671.0          ZA ARC        0.648         6.49       1606.1 
                          S20        1.420        14.20       5972.9            M-10        0.842         8.42       2498.7 
                Relleno berma        1.615        16.16       4263.7 
     3340.000              SC        5.187        51.87      15302.4            G-25        2.885        28.85       7075.8 
                           ZA        1.705        17.05       4688.0          ZA ARC        0.647         6.47       1612.6 
                          S20        1.421        14.21       5987.1            M-10        0.842         8.42       2507.1 
                Relleno berma        1.614        16.15       4279.8 
     3350.000              SC        5.187        51.87      15354.3            G-25        2.885        28.85       7104.6 
                           ZA        1.705        17.05       4705.1          ZA ARC        0.645         6.46       1619.1 
                          S20        1.421        14.21       6001.3            M-10        0.842         8.42       2515.6 
                Relleno berma        1.613        16.14       4296.0 
     3360.000              SC        5.187        51.87      15406.2            G-25        2.885        28.85       7133.5 
                           ZA        1.705        17.05       4722.1          ZA ARC        0.644         6.45       1625.5 
                          S20        1.421        14.21       6015.5            M-10        0.842         8.42       2524.0 
                Relleno berma        1.612        16.13       4312.1 
     3370.000              SC        5.187        51.87      15458.1            G-25        2.885        28.85       7162.3 
                           ZA        1.705        17.05       4739.2          ZA ARC        0.643         6.43       1632.0 
                          S20        1.421        14.21       6029.7            M-10        0.842         8.42       2532.4 
                Relleno berma        1.611        16.12       4328.2 
     3379.078              SC        5.188        47.10      15505.2            G-25        2.885        26.19       7188.5 
                           ZA        1.705        15.48       4754.7          ZA ARC        0.642         5.83       1637.8 
                          S20        1.420        12.89       6042.6            M-10        0.842         7.64       2540.0 
                Relleno berma        1.610        14.62       4342.8 
     3380.000              SC        5.187         4.78      15509.9            G-25        2.885         2.66       7191.2 
                           ZA        1.705         1.57       4756.2          ZA ARC        0.642         0.59       1638.4 
                          S20        1.421         1.31       6043.9            M-10        0.842         0.78       2540.8 
                Relleno berma        1.610         1.48       4344.3 
     3390.000              SC        5.187        51.87      15561.8            G-25        2.885        28.85       7220.0 
                           ZA        1.705        17.05       4773.3          ZA ARC        0.640         6.41       1644.8 
                          S20        1.421        14.21       6058.1            M-10        0.842         8.42       2549.2 
                Relleno berma        1.609        16.09       4360.4 
     3400.000              SC        5.187        51.87      15613.7            G-25        2.885        28.85       7248.9 
                           ZA        1.705        17.05       4790.3          ZA ARC        0.639         6.40       1651.2 
                          S20        1.421        14.21       6072.4            M-10        0.842         8.42       2557.6 
                Relleno berma        1.608        16.08       4376.5 
     3410.000              SC        5.187        51.87      15665.5            G-25        2.885        28.85       7277.7 
                           ZA        1.705        17.05       4807.4          ZA ARC        0.638         6.38       1657.6 
                          S20        1.421        14.21       6086.6            M-10        0.842         8.42       2566.1 
                Relleno berma        1.619        16.13       4392.6 
     3419.078              SC        5.186        47.08      15712.6            G-25        2.885        26.19       7303.9 
                           ZA        1.705        15.48       4822.9          ZA ARC        0.637         5.78       1663.3 
                          S20        1.421        12.90       6099.5            M-10        0.842         7.64       2573.7 
                Relleno berma        1.650        14.84       4407.5 
     3420.000              SC        5.187         4.78      15717.4            G-25        2.885         2.66       7306.6 
                           ZA        1.705         1.57       4824.4          ZA ARC        0.637         0.59       1663.9 
                          S20        1.421         1.31       6100.8            M-10        0.841         0.78       2574.5 
                Relleno berma        1.653         1.52       4409.0 
     3429.078              SC        5.185        47.07      15764.5            G-25        2.885        26.19       7332.7 
                           ZA        1.705        15.48       4839.9          ZA ARC        0.636         5.78       1669.7 
                          S20        1.420        12.90       6113.7            M-10        0.842         7.64       2582.1 
                Relleno berma        1.715        15.29       4424.3 
     3430.000              SC        5.184         4.78      15769.3            G-25        2.885         2.66       7335.4 
                           ZA        1.705         1.57       4841.5          ZA ARC        0.637         0.59       1670.3 
                          S20        1.420         1.31       6115.0            M-10        0.842         0.78       2582.9 
                Relleno berma        1.721         1.58       4425.9 
     3440.000              SC        5.181        51.82      15821.1            G-25        2.885        28.85       7364.3 
                           ZA        1.705        17.05       4858.5          ZA ARC        0.636         6.36       1676.7 
                          S20        1.420        14.20       6129.2            M-10        0.842         8.42       2591.3 
                Relleno berma        1.824        17.72       4443.6 
     3450.000              SC        5.177        51.79      15872.9            G-25        2.885        28.85       7393.1 
                           ZA        1.705        17.05       4875.6          ZA ARC        0.636         6.36       1683.0 
                          S20        1.420        14.20       6143.4            M-10        0.842         8.42       2599.7 
                Relleno berma        1.914        18.69       4462.3 
     3460.000              SC        5.173        51.75      15924.6            G-25        2.885        28.85       7422.0 

                           ZA        1.705        17.05       4892.6          ZA ARC        0.636         6.36       1689.4 
                          S20        1.420        14.20       6157.6            M-10        0.842         8.42       2608.2 
                Relleno berma        1.991        19.52       4481.8 
     3461.000              SC        5.170         5.17      15929.8            G-25        2.885         2.88       7424.8 
                           ZA        1.705         1.70       4894.3          ZA ARC        0.637         0.64       1690.0 
                          S20        1.421         1.42       6159.0            M-10        0.842         0.84       2609.0 
                Relleno berma        1.994         1.99       4483.8 
     3470.000              SC        5.171        46.54      15976.3            G-25        2.885        25.96       7450.8 
                           ZA        1.705        15.34       4909.7          ZA ARC        0.636         5.73       1695.8 
                          S20        1.420        12.78       6171.8            M-10        0.842         7.58       2616.6 
                Relleno berma        1.994        17.94       4501.7 
     3480.000              SC        5.171        51.71      16028.0            G-25        2.885        28.85       7479.7 
                           ZA        1.705        17.05       4926.7          ZA ARC        0.636         6.36       1702.1 
                          S20        1.420        14.20       6186.0            M-10        0.842         8.42       2625.0 
                Relleno berma        1.994        19.94       4521.7 
     3485.075              SC        5.171        26.24      16054.3            G-25        2.885        14.64       7494.3 
                           ZA        1.705         8.65       4935.4          ZA ARC        0.636         3.23       1705.4 
                          S20        1.420         7.21       6193.2            M-10        0.842         4.27       2629.3 
                Relleno berma        1.994        10.12       4531.8 
     3490.000              SC        5.171        25.47      16079.8            G-25        2.885        14.21       7508.5 
                           ZA        1.705         8.40       4943.8          ZA ARC        0.636         3.13       1708.5 
                          S20        1.420         6.99       6200.2            M-10        0.842         4.15       2633.4 
                Relleno berma        1.994         9.82       4541.6 
     3499.000              SC        5.171        46.54      16126.3            G-25        2.885        25.96       7534.5 
                           ZA        1.705        15.34       4959.1          ZA ARC        0.636         5.73       1714.2 
                          S20        1.420        12.78       6213.0            M-10        0.842         7.58       2641.0 
                Relleno berma        1.994        17.94       4559.5 
     3500.000              SC        5.173         5.17      16131.5            G-25        2.885         2.88       7537.4 
                           ZA        1.705         1.70       4960.8          ZA ARC        0.636         0.64       1714.9 
                          S20        1.420         1.42       6214.4            M-10        0.842         0.84       2641.8 
                Relleno berma        1.991         1.99       4561.5 
     3510.000              SC        5.177        51.75      16183.2            G-25        2.885        28.85       7566.2 
                           ZA        1.705        17.05       4977.9          ZA ARC        0.636         6.36       1721.2 
                          S20        1.420        14.20       6228.6            M-10        0.842         8.42       2650.3 
                Relleno berma        1.914        19.52       4581.1 
     3520.000              SC        5.181        51.79      16235.0            G-25        2.885        28.85       7595.1 
                           ZA        1.705        17.05       4994.9          ZA ARC        0.636         6.36       1727.6 
                          S20        1.420        14.20       6242.8            M-10        0.842         8.42       2658.7 
                Relleno berma        1.824        18.69       4599.7 
     3523.077              SC        5.182        15.94      16250.9            G-25        2.885         8.88       7603.9 
                           ZA        1.705         5.25       5000.2          ZA ARC        0.637         1.96       1729.5 
                          S20        1.421         4.37       6247.2            M-10        0.842         2.59       2661.3 
                Relleno berma        1.794         5.57       4605.3 
     3530.000              SC        5.183        35.88      16286.8            G-25        2.885        19.97       7623.9 
                           ZA        1.705        11.80       5012.0          ZA ARC        0.637         4.41       1733.9 
                          S20        1.421         9.84       6257.0            M-10        0.842         5.83       2667.1 
                Relleno berma        1.721        12.17       4617.5 
     3536.287              SC        5.186        32.60      16319.4            G-25        2.885        18.14       7642.0 
                           ZA        1.705        10.72       5022.7          ZA ARC        0.636         4.00       1737.9 
                          S20        1.420         8.93       6265.9            M-10        0.841         5.29       2672.4 
                Relleno berma        1.679        10.69       4628.2 
     3540.000              SC        5.186        19.26      16338.7            G-25        2.885        10.71       7652.7 
                           ZA        1.705         6.33       5029.0          ZA ARC        0.637         2.36       1740.3 
                          S20        1.421         5.27       6271.2            M-10        0.842         3.12       2675.5 
                Relleno berma        1.653         6.19       4634.4 
     3550.000              SC        5.188        51.87      16390.5            G-25        2.885        28.85       7681.6 
                           ZA        1.705        17.05       5046.1          ZA ARC        0.636         6.36       1746.7 
                          S20        1.420        14.21       6285.4            M-10        0.841         8.41       2683.9 
                Relleno berma        1.618        16.35       4650.7 
     3560.000              SC        5.187        51.87      16442.4            G-25        2.885        28.85       7710.4 
                           ZA        1.705        17.05       5063.1          ZA ARC        0.637         6.36       1753.0 
                          S20        1.421        14.21       6299.6            M-10        0.842         8.41       2692.3 
                Relleno berma        1.606        16.12       4666.8 
     3570.000              SC        5.188        51.88      16494.3            G-25        2.885        28.85       7739.3 
                           ZA        1.705        17.05       5080.2          ZA ARC        1.792        12.14       1765.2 
                          S20        1.420        14.21       6313.8            M-10        0.842         8.42       2700.8 
                Relleno berma        2.158        18.82       4685.6 
     3580.000              SC        5.188        51.88      16546.2            G-25        2.885        28.85       7768.1 
                           ZA        1.705        17.05       5097.2          ZA ARC        1.792        17.92       1783.1 
                          S20        1.420        14.20       6328.0            M-10        0.842         8.42       2709.2 
                Relleno berma        2.158        21.58       4707.2 
     3590.000              SC        5.188        51.88      16598.0            G-25        2.885        28.85       7797.0 
                           ZA        1.705        17.05       5114.3          ZA ARC        1.225        15.08       1798.2 
                          S20        1.421        14.21       6342.2            M-10        0.842         8.42       2717.6 
                Relleno berma        1.948        20.53       4727.8 
     3600.000              SC        5.187        51.87      16649.9            G-25        2.885        28.85       7825.8 
                           ZA        1.705        17.05       5131.3          ZA ARC        1.225        12.25       1810.4 
                          S20        1.421        14.21       6356.4            M-10        0.842         8.42       2726.0 
                Relleno berma        1.947        19.48       4747.2 
     3610.000              SC        5.187        51.87      16701.8            G-25        2.885        28.85       7854.7 
                           ZA        1.705        17.05       5148.4          ZA ARC        0.637         9.31       1819.7 
                          S20        1.421        14.21       6370.7            M-10        0.842         8.42       2734.4 
                Relleno berma        1.606        17.77       4765.0 
     3620.000              SC        5.188        51.88      16753.7            G-25        2.885        28.85       7883.5 
                           ZA        1.705        17.05       5165.4          ZA ARC        0.637         6.37       1826.1 
                          S20        1.421        14.21       6384.9            M-10        0.842         8.42       2742.9 
                Relleno berma        1.585        15.95       4780.9 
     3630.000              SC        5.188        51.88      16805.5            G-25        2.885        28.85       7912.4 
                           ZA        1.705        17.05       5182.5          ZA ARC        0.636         6.36       1832.5 
                          S20        1.421        14.21       6399.1            M-10        0.842         8.42       2751.3 
                Relleno berma        1.564        15.75       4796.7 
     3640.000              SC        5.189        51.88      16857.4            G-25        2.885        28.85       7941.2 
                           ZA        1.705        17.05       5199.5          ZA ARC        0.637         6.36       1838.8 
                          S20        1.420        14.21       6413.3            M-10        0.842         8.42       2759.7 
                Relleno berma        1.543        15.54       4812.2 
     3650.000              SC        5.189        51.89      16909.3            G-25        2.885        28.85       7970.1 
                           ZA        1.705        17.05       5216.6          ZA ARC        0.636         6.36       1845.2 
                          S20        1.420        14.20       6427.5            M-10        0.842         8.42       2768.1 
                Relleno berma        1.521        15.32       4827.5 
     3660.000              SC        5.189        51.89      16961.2            G-25        2.885        28.85       7998.9 
                           ZA        1.705        17.05       5233.6          ZA ARC        0.636         6.36       1851.6 
                          S20        1.420        14.20       6441.7            M-10        0.842         8.42       2776.6 
                Relleno berma        1.500        15.11       4842.7 
     3668.752              SC        5.190        45.42      17006.6            G-25        2.885        25.25       8024.2 
                           ZA        1.705        14.92       5248.5          ZA ARC        0.636         5.57       1857.1 
                          S20        1.420        12.43       6454.1            M-10        0.842         7.37       2783.9 
                Relleno berma        1.480        13.04       4855.7 
     3670.000              SC        5.190         6.48      17013.1            G-25        2.885         3.60       8027.8 
                           ZA        1.705         2.13       5250.7          ZA ARC        0.636         0.79       1857.9 
                          S20        1.420         1.77       6455.9            M-10        0.842         1.05       2785.0 
                Relleno berma        1.478         1.85       4857.5 
     3677.177              SC        5.190        37.25      17050.3            G-25        2.885        20.71       8048.5 
                           ZA        1.705        12.24       5262.9          ZA ARC        0.632         4.55       1862.5 
                          S20        1.421        10.20       6466.1            M-10        0.842         6.04       2791.0 
                Relleno berma        1.462        10.55       4868.1 
     3680.000              SC        5.190        14.65      17065.0            G-25        2.885         8.14       8056.6 
                           ZA        1.705         4.81       5267.7          ZA ARC        0.627         1.78       1864.3 
                          S20        1.421         4.01       6470.1            M-10        0.842         2.38       2793.4 
                Relleno berma        1.455         4.12       4872.2 
     3690.000              SC        5.191        51.90      17116.9            G-25        2.885        28.85       8085.5 

                           ZA        1.705        17.05       5284.7          ZA ARC        0.939         7.83       1872.1 
                          S20        1.421        14.21       6484.3            M-10        0.842         8.42       2801.8 
                Relleno berma        1.580        15.18       4887.4 
     3700.000              SC        5.191        51.91      17168.8            G-25        2.885        28.85       8114.3 
                           ZA        1.705        17.05       5301.8          ZA ARC        1.081        10.10       1882.2 
                          S20        1.421        14.21       6498.5            M-10        0.842         8.42       2810.2 
                Relleno berma        1.647        16.13       4903.5 
     3710.000              SC        5.191        51.91      17220.7            G-25        2.885        28.85       8143.2 
                           ZA        1.705        17.05       5318.8          ZA ARC        1.119        11.00       1893.2 
                          S20        1.421        14.21       6512.7            M-10        0.842         8.42       2818.7 
                Relleno berma        1.671        16.59       4920.1 
     3720.000              SC        5.191        51.91      17272.6            G-25        2.885        28.85       8172.0 
                           ZA        1.705        17.05       5335.9          ZA ARC        1.225        11.72       1904.9 
                          S20        1.421        14.21       6526.9            M-10        0.842         8.42       2827.1 
                Relleno berma        1.752        17.12       4937.2 
     3730.000              SC        5.191        51.91      17324.5            G-25        2.885        28.85       8200.9 
                           ZA        1.705        17.05       5352.9          ZA ARC        1.225        12.25       1917.2 
                          S20        1.420        14.21       6541.1            M-10        0.842         8.42       2835.5 
                Relleno berma        1.752        17.52       4954.7 
     3740.000              SC        5.191        51.91      17376.5            G-25        2.885        28.85       8229.7 
                           ZA        1.705        17.05       5370.0          ZA ARC        1.225        12.25       1929.4 
                          S20        1.420        14.20       6555.3            M-10        0.842         8.42       2843.9 
                Relleno berma        1.752        17.52       4972.3 
     3750.000              SC        5.191        51.91      17428.4            G-25        2.885        28.85       8258.6 
                           ZA        1.705        17.05       5387.0          ZA ARC        1.225        12.25       1941.7 
                          S20        1.421        14.21       6569.5            M-10        0.842         8.42       2852.3 
                Relleno berma        1.752        17.52       4989.8 
     3757.496              SC        5.191        38.91      17467.3            G-25        2.885        21.63       8280.2 
                           ZA        1.705        12.78       5399.8          ZA ARC        1.225         9.18       1950.9 
                          S20        1.421        10.65       6580.2            M-10        0.842         6.31       2858.6 
                Relleno berma        1.752        13.13       5002.9 
     3760.000              SC        5.193        13.00      17480.3            G-25        2.886         7.22       8287.4 
                           ZA        1.705         4.27       5404.1          ZA ARC        1.225         3.07       1953.9 
                          S20        1.421         3.56       6583.7            M-10        0.842         2.11       2860.8 
                Relleno berma        1.752         4.39       5007.3 
     3761.562              SC        5.193         8.11      17488.4            G-25        2.886         4.51       8291.9 
                           ZA        1.704         2.66       5406.8          ZA ARC        1.225         1.91       1955.8 
                          S20        1.422         2.22       6586.0            M-10        0.842         1.32       2862.1 
                Relleno berma        1.752         2.74       5010.0 
     3765.628              SC        5.199        21.13      17509.5            G-25        2.890        11.74       8303.7 
                           ZA        1.704         6.93       5413.7          ZA ARC        1.225         4.98       1960.8 
                          S20        1.423         5.78       6591.8            M-10        0.843         3.43       2865.5 
                Relleno berma        1.752         7.12       5017.2 
     3769.694              SC        5.209        21.16      17530.7            G-25        2.896        11.76       8315.5 
                           ZA        1.704         6.93       5420.6          ZA ARC        1.225         4.98       1965.8 
                          S20        1.425         5.79       6597.5            M-10        0.844         3.43       2868.9 
                Relleno berma        1.752         7.12       5024.3 
     3770.000              SC        5.210         1.59      17532.3            G-25        2.896         0.89       8316.3 
                           ZA        1.704         0.52       5421.1          ZA ARC        1.225         0.37       1966.2 
                          S20        1.426         0.44       6598.0            M-10        0.845         0.26       2869.2 
                Relleno berma        1.752         0.54       5024.8 
     3773.760              SC        5.223        19.61      17551.9            G-25        2.904        10.90       8327.2 
                           ZA        1.705         6.41       5427.5          ZA ARC        1.225         4.61       1970.8 
                          S20        1.428         5.37       6603.3            M-10        0.847         3.18       2872.4 
                Relleno berma        1.752         6.59       5031.4 
     3777.826              SC        5.240        21.27      17573.2            G-25        2.915        11.83       8339.1 
                           ZA        1.705         6.93       5434.5          ZA ARC        1.225         4.98       1975.8 
                          S20        1.433         5.82       6609.2            M-10        0.849         3.45       2875.8 
                Relleno berma        1.752         7.12       5038.5 
     3780.000              SC        5.251        11.40      17584.6            G-25        2.921         6.34       8345.4 
                           ZA        1.705         3.71       5438.2          ZA ARC        1.225         2.66       1978.4 
                          S20        1.436         3.12       6612.3            M-10        0.851         1.85       2877.7 
                Relleno berma        1.752         3.81       5042.3 
     3781.892              SC        5.262         9.95      17594.5            G-25        2.927         5.53       8350.9 
                           ZA        1.705         3.23       5441.4          ZA ARC        1.225         2.32       1980.7 
                          S20        1.439         2.72       6615.0            M-10        0.852         1.61       2879.3 
                Relleno berma        1.752         3.31       5045.6 
     3785.959              SC        5.288        21.45      17616.0            G-25        2.943        11.94       8362.9 
                           ZA        1.705         6.93       5448.3          ZA ARC        1.225         4.98       1985.7 
                          S20        1.444         5.86       6620.9            M-10        0.857         3.48       2882.8 
                Relleno berma        1.752         7.12       5052.8 
     3786.560              SC        5.292         3.18      17619.1            G-25        2.945         1.77       8364.7 
                           ZA        1.704         1.02       5449.4          ZA ARC        1.225         0.74       1986.5 
                          S20        1.447         0.87       6621.7            M-10        0.857         0.52       2883.3 
                Relleno berma        1.752         1.05       5053.8 
     3790.000              SC        5.317        18.25      17637.4            G-25        2.960        10.16       8374.8 
                           ZA        1.705         5.86       5455.2          ZA ARC        1.225         4.21       1990.7 
                          S20        1.452         4.99       6626.7            M-10        0.861         2.96       2886.2 
                Relleno berma        1.752         6.03       5059.8 
     3790.025              SC        5.317         0.13      17637.5            G-25        2.961         0.07       8374.9 
                           ZA        1.705         0.04       5455.3          ZA ARC        1.225         0.03       1990.7 
                          S20        1.452         0.04       6626.8            M-10        0.861         0.02       2886.2 
                Relleno berma        1.752         0.04       5059.9 
     3794.091              SC        5.351        21.69      17659.2            G-25        2.981        12.08       8387.0 
                           ZA        1.705         6.93       5462.2          ZA ARC        1.225         4.98       1995.7 
                          S20        1.461         5.92       6632.7            M-10        0.866         3.51       2889.8 
                Relleno berma        1.752         7.12       5067.0 
     3794.496              SC        5.354         2.17      17661.4            G-25        2.983         1.21       8388.2 
                           ZA        1.705         0.69       5462.9          ZA ARC        1.225         0.50       1996.2 
                          S20        1.462         0.59       6633.3            M-10        0.866         0.35       2890.1 
                Relleno berma        1.752         0.71       5067.7 
     3798.157              SC        5.393        19.67      17681.1            G-25        3.006        10.96       8399.1 
                           ZA        1.704         6.24       5469.1          ZA ARC        1.225         4.49       2000.7 
                          S20        1.471         5.37       6638.6            M-10        0.872         3.18       2893.3 
                Relleno berma        1.752         6.41       5074.1 
     3798.432              SC        5.394         1.48      17682.5            G-25        3.007         0.83       8400.0 
                           ZA        1.705         0.47       5469.6          ZA ARC        1.225         0.34       2001.0 
                          S20        1.472         0.40       6639.0            M-10        0.872         0.24       2893.5 
                Relleno berma        1.751         0.48       5074.6 
     3800.000              SC        5.416         8.48      17691.0            G-25        3.021         4.73       8404.7 
                           ZA        1.704         2.67       5472.3          ZA ARC        1.225         1.92       2002.9 
                          S20        1.477         2.31       6641.4            M-10        0.876         1.37       2894.9 
                Relleno berma        1.752         2.75       5077.4 
     3802.223              SC        5.447        12.07      17703.1            G-25        3.038         6.73       8411.4 
                           ZA        1.705         3.79       5476.1          ZA ARC        1.225         2.72       2005.7 
                          S20        1.485         3.29       6644.6            M-10        0.881         1.95       2896.8 
                Relleno berma        1.752         3.89       5081.3 
     3802.367              SC        5.450         0.78      17703.9            G-25        3.039         0.44       8411.9 
                           ZA        1.705         0.25       5476.3          ZA ARC        1.225         0.18       2005.8 
                          S20        1.485         0.21       6644.9            M-10        0.880         0.13       2897.0 
                Relleno berma        1.752         0.25       5081.5 
     3806.290              SC        5.516        21.51      17725.4            G-25        3.080        12.00       8423.9 
                           ZA        1.705         6.69       5483.0          ZA ARC        1.225         4.81       2010.6 
                          S20        1.501         5.86       6650.7            M-10        0.891         3.48       2900.4 
                Relleno berma        1.752         6.87       5088.4 
     3806.301              SC        5.516         0.06      17725.4            G-25        3.081         0.03       8423.9 
                           ZA        1.705         0.02       5483.0          ZA ARC        1.225         0.01       2010.6 
                          S20        1.501         0.02       6650.7            M-10        0.891         0.01       2900.5 
                Relleno berma        1.752         0.02       5088.4 
     3807.859              SC        5.547         8.62      17734.1            G-25        3.099         4.81       8428.7 
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                           ZA        1.704         2.66       5485.7          ZA ARC        1.225         1.91       2012.6 
                          S20        1.510         2.35       6653.1            M-10        0.895         1.39       2901.8 
                Relleno berma        1.752         2.73       5091.1 
     3810.000              SC        5.592        11.92      17746.0            G-25        3.125         6.66       8435.4 
                           ZA        1.704         3.65       5489.3          ZA ARC        1.225         2.62       2015.2 
                          S20        1.521         3.24       6656.3            M-10        0.903         1.92       2903.8 
                Relleno berma        1.752         3.75       5094.9 
     3810.232              SC        5.596         1.30      17747.3            G-25        3.128         0.73       8436.1 
                           ZA        1.705         0.40       5489.7          ZA ARC        1.225         0.28       2015.5 
                          S20        1.521         0.35       6656.7            M-10        0.903         0.21       2904.0 
                Relleno berma        1.752         0.41       5095.3 
     3810.356              SC        5.598         0.69      17748.0            G-25        3.130         0.39       8436.5 
                           ZA        1.705         0.21       5489.9          ZA ARC        1.225         0.15       2015.6 
                          S20        1.523         0.19       6656.9            M-10        0.903         0.11       2904.1 
                Relleno berma        1.752         0.22       5095.5 
     3812.876              SC        5.658        14.18      17762.2            G-25        3.165         7.93       8444.4 
                           ZA        1.704         4.30       5494.2          ZA ARC        1.225         3.09       2018.7 
                          S20        1.538         3.86       6660.7            M-10        0.912         2.29       2906.4 
                Relleno berma        1.752         4.41       5099.9 
     3814.161              SC        5.689         7.29      17769.5            G-25        3.184         4.08       8448.5 
                           ZA        1.704         2.19       5496.4          ZA ARC        1.225         1.57       2020.3 
                          S20        1.545         1.98       6662.7            M-10        0.917         1.18       2907.6 
                Relleno berma        1.752         2.25       5102.2 
     3814.422              SC        5.695         1.49      17770.9            G-25        3.187         0.83       8449.3 
                           ZA        1.705         0.44       5496.9          ZA ARC        1.225         0.32       2020.6 
                          S20        1.547         0.40       6663.1            M-10        0.918         0.24       2907.8 
                Relleno berma        1.752         0.46       5102.6 
     3818.085              SC        5.795        21.04      17792.0            G-25        3.247        11.78       8461.1 
                           ZA        1.705         6.25       5503.1          ZA ARC        1.222         4.48       2025.1 
                          S20        1.571         5.71       6668.8            M-10        0.933         3.39       2911.2 
                Relleno berma        1.752         6.42       5109.0 
     3818.489              SC        5.806         2.34      17794.3            G-25        3.254         1.31       8462.4 
                           ZA        1.705         0.69       5503.8          ZA ARC        1.215         0.49       2025.6 
                          S20        1.574         0.64       6669.4            M-10        0.934         0.38       2911.6 
                Relleno berma        1.752         0.71       5109.8 
     3820.000              SC        5.852         8.81      17803.1            G-25        3.282         4.94       8467.4 
                           ZA        1.705         2.58       5506.4          ZA ARC        1.445         2.01       2027.6 
                          S20        1.586         2.39       6671.8            M-10        0.941         1.42       2913.0 
                Relleno berma        1.831         2.71       5112.5 
     3822.005              SC        5.913        11.79      17814.9            G-25        3.318         6.62       8474.0 
                           ZA        1.705         3.42       5509.8          ZA ARC        1.210         2.66       2030.2 
                          S20        1.601         3.20       6675.0            M-10        0.950         1.90       2914.9 
                Relleno berma        1.752         3.59       5116.1 
     3822.555              SC        5.931         3.26      17818.2            G-25        3.328         1.83       8475.8 
                           ZA        1.705         0.94       5510.7          ZA ARC        1.217         0.67       2030.9 
                          S20        1.606         0.88       6675.9            M-10        0.953         0.52       2915.4 
                Relleno berma        1.752         0.96       5117.0 
     3825.920              SC        6.044        20.15      17838.3            G-25        3.397        11.32       8487.1 
                           ZA        1.705         5.74       5516.5          ZA ARC        1.225         4.11       2035.0 
                          S20        1.633         5.45       6681.4            M-10        0.970         3.24       2918.6 
                Relleno berma        1.752         5.89       5122.9 
     3826.324              SC        6.059         2.44      17840.8            G-25        3.405         1.37       8488.5 
                           ZA        1.705         0.69       5517.2          ZA ARC        1.225         0.49       2035.5 
                          S20        1.637         0.66       6682.0            M-10        0.972         0.39       2919.0 
                Relleno berma        1.752         0.71       5123.6 
     3826.622              SC        6.069         1.81      17842.6            G-25        3.412         1.02       8489.5 
                           ZA        1.705         0.51       5517.7          ZA ARC        1.225         0.37       2035.9 
                          S20        1.640         0.49       6682.5            M-10        0.974         0.29       2919.3 
                Relleno berma        1.752         0.52       5124.1 
     3829.829              SC        6.189        19.66      17862.2            G-25        3.483        11.06       8500.6 
                           ZA        1.706         5.47       5523.1          ZA ARC        1.225         3.93       2039.8 
                          S20        1.669         5.31       6687.8            M-10        0.992         3.15       2922.5 
                Relleno berma        1.752         5.62       5129.8 
     3830.000              SC        6.195         1.06      17863.3            G-25        3.488         0.60       8501.2 
                           ZA        1.704         0.29       5523.4          ZA ARC        1.225         0.21       2040.0 
                          S20        1.672         0.29       6688.1            M-10        0.992         0.17       2922.6 
                Relleno berma        1.752         0.30       5130.1 
     3830.689              SC        6.222         4.28      17867.6            G-25        3.504         2.41       8503.6 
                           ZA        1.704         1.17       5524.6          ZA ARC        1.225         0.84       2040.9 
                          S20        1.679         1.15       6689.3            M-10        0.997         0.69       2923.3 
                Relleno berma        1.752         1.21       5131.3 
     3831.277              SC        6.246         3.67      17871.2            G-25        3.518         2.06       8505.6 
                           ZA        1.705         1.00       5525.6          ZA ARC        1.225         0.72       2041.6 
                          S20        1.684         0.99       6690.2            M-10        1.000         0.59       2923.9 
                Relleno berma        1.752         1.03       5132.3 
     3833.732              SC        6.344        15.45      17886.7            G-25        3.578         8.71       8514.3 
                           ZA        1.704         4.18       5529.8          ZA ARC        1.225         3.01       2044.6 
                          S20        1.710         4.17       6694.4            M-10        1.015         2.47       2926.4 
                Relleno berma        1.752         4.30       5136.6 
     3834.755              SC        6.389         6.51      17893.2            G-25        3.603         3.67       8518.0 
                           ZA        1.705         1.74       5531.5          ZA ARC        1.225         1.25       2045.8 
                          S20        1.720         1.75       6696.2            M-10        1.022         1.04       2927.4 
                Relleno berma        1.752         1.79       5138.4 
     3837.626              SC        6.514        18.52      17911.7            G-25        3.679        10.45       8528.5 
                           ZA        1.704         4.89       5536.4          ZA ARC        1.225         3.52       2049.4 
                          S20        1.752         4.98       6701.2            M-10        1.040         2.96       2930.4 
                Relleno berma        1.752         5.03       5143.4 
     3838.822              SC        6.569         7.82      17919.6            G-25        3.711         4.42       8532.9 
                           ZA        1.705         2.04       5538.5          ZA ARC        1.225         1.47       2050.8 
                          S20        1.765         2.10       6703.3            M-10        1.049         1.25       2931.6 
                Relleno berma        1.752         2.10       5145.5 
     3839.078              SC        6.582         1.68      17921.2            G-25        3.719         0.95       8533.8 
                           ZA        1.704         0.44       5538.9          ZA ARC        1.225         0.31       2051.1 
                          S20        1.769         0.45       6703.7            M-10        1.050         0.27       2931.9 
                Relleno berma        1.752         0.45       5146.0 
     3839.788              SC        6.615         4.68      17925.9            G-25        3.739         2.65       8536.5 
                           ZA        1.704         1.21       5540.1          ZA ARC        1.219         0.87       2052.0 
                          S20        1.777         1.26       6705.0            M-10        1.055         0.75       2932.6 
                Relleno berma        1.747         1.24       5147.2 
     3840.000              SC        6.624         1.40      17927.3            G-25        3.745         0.79       8537.3 
                           ZA        1.705         0.36       5540.5          ZA ARC        1.218         0.26       2052.3 
                          S20        1.779         0.38       6705.3            M-10        1.058         0.22       2932.9 
                Relleno berma        1.745         0.37       5147.6 
     3841.513              SC        6.697        10.08      17937.4            G-25        3.787         5.70       8543.0 
                           ZA        1.705         2.58       5543.0          ZA ARC        1.206         1.83       2054.1 
                          S20        1.797         2.70       6708.0            M-10        1.069         1.61       2934.5 
                Relleno berma        1.735         2.63       5150.2 
     3842.889              SC        6.764         9.26      17946.7            G-25        3.829         5.24       8548.2 
                           ZA        1.704         2.35       5545.4          ZA ARC        1.195         1.65       2055.8 
                          S20        1.814         2.48       6710.5            M-10        1.079         1.48       2936.0 
                Relleno berma        1.726         2.38       5152.6 
     3845.391              SC        6.890        17.08      17963.7            G-25        3.905         9.67       8557.9 
                           ZA        1.705         4.26       5549.7          ZA ARC        1.175         2.96       2058.7 
                          S20        1.846         4.58       6715.1            M-10        1.096         2.72       2938.7 
                Relleno berma        1.709         4.30       5156.9 
     3846.379              SC        6.943         6.83      17970.6            G-25        3.935         3.87       8561.8 
                           ZA        1.704         1.68       5551.3          ZA ARC        1.167         1.16       2059.9 
                          S20        1.859         1.83       6716.9            M-10        1.105         1.09       2939.8 
                Relleno berma        1.702         1.69       5158.6 
     3846.955              SC        6.973         4.01      17974.6            G-25        3.954         2.27       8564.0 

                           ZA        1.706         0.98       5552.3          ZA ARC        1.162         0.67       2060.5 
                          S20        1.865         1.07       6718.0            M-10        1.110         0.64       2940.4 
                Relleno berma        1.698         0.98       5159.5 
     3848.925              SC        7.079        13.84      17988.4            G-25        4.018         7.85       8571.9 
                           ZA        1.706         3.36       5555.7          ZA ARC        1.146         2.27       2062.8 
                          S20        1.891         3.70       6721.7            M-10        1.126         2.20       2942.6 
                Relleno berma        1.685         3.33       5162.9 
     3849.259              SC        6.497         2.27      17990.7            G-25        3.668         1.28       8573.2 
                           ZA        1.705         0.57       5556.2          ZA ARC        1.144         0.38       2063.2 
                          S20        1.747         0.61       6722.3            M-10        1.038         0.36       2943.0 
                Relleno berma        1.683         0.56       5163.4 
     3849.466              SC        6.138         1.31      17992.0            G-25        3.451         0.74       8573.9 
                           ZA        1.705         0.35       5556.6          ZA ARC        0.915         0.21       2063.4 
                          S20        1.656         0.35       6722.7            M-10        0.984         0.21       2943.2 
                Relleno berma        1.521         0.33       5163.8 
     3849.476              SC        5.963         0.06      17992.1            G-25        3.380         0.03       8573.9 
                           ZA        0.897         0.01       5556.6          ZA ARC        0.189         0.01       2063.4 
                          S20        1.510         0.02       6722.7            M-10        0.898         0.01       2943.2 
                Relleno berma        1.041         0.01       5163.8 
     3849.541              SC        5.966         0.39      17992.5            G-25        3.374         0.22       8574.2 
                           ZA        0.905         0.06       5556.7          ZA ARC        0.189         0.01       2063.4 
                          S20        1.511         0.10       6722.8            M-10        0.898         0.06       2943.2 
                Relleno berma        1.041         0.07       5163.9 
     3849.551              SC        5.405         0.06      17992.5            G-25        3.014         0.03       8574.2 
                           ZA        1.705         0.01       5556.7          ZA ARC        0.251         0.00       2063.4 
                          S20        1.474         0.01       6722.8            M-10        0.874         0.01       2943.3 
                Relleno berma        1.136         0.01       5163.9 
     3850.000              SC        5.422         2.43      17994.9            G-25        3.023         1.36       8575.6 
                           ZA        1.704         0.77       5557.5          ZA ARC        0.261         0.11       2063.5 
                          S20        1.479         0.66       6723.5            M-10        0.876         0.39       2943.6 
                Relleno berma        1.143         0.51       5164.4 
     3850.273              SC        5.431         1.48      17996.4            G-25        3.029         0.83       8576.4 
                           ZA        1.704         0.47       5557.9          ZA ARC        0.266         0.07       2063.6 
                          S20        1.481         0.40       6723.9            M-10        0.878         0.24       2943.9 
                Relleno berma        1.148         0.31       5164.7 
     3851.578              SC        5.476         7.12      18003.5            G-25        3.056         3.97       8580.4 
                           ZA        1.704         2.22       5560.1          ZA ARC        0.293         0.37       2064.0 
                          S20        1.492         1.94       6725.8            M-10        0.884         1.15       2945.0 
                Relleno berma        1.171         1.51       5166.2 
     3852.486              SC        4.393         4.48      18008.0            G-25        2.406         2.48       8582.8 
                           ZA        1.705         1.55       5561.7          ZA ARC        0.312         0.27       2064.3 
                          S20        1.221         1.23       6727.0            M-10        0.722         0.73       2945.8 
                Relleno berma        1.187         1.07       5167.3 
     3852.487              SC        4.391         0.00      18008.0            G-25        2.405         0.00       8582.8 
                           ZA        1.705         0.00       5561.7          ZA ARC        0.312         0.00       2064.3 
                          S20        1.220         0.00       6727.0            M-10        0.722         0.00       2945.8 
                Relleno berma        1.187         0.00       5167.3 
     3852.496              SC        3.852         0.04      18008.1            G-25        2.081         0.02       8582.9 
                           ZA        1.577         0.01       5561.7          ZA ARC        0.124         0.00       2064.3 
                          S20        1.086         0.01       6727.1            M-10        0.641         0.01       2945.8 
                Relleno berma        1.007         0.01       5167.3 
     3852.497              SC        3.791         0.00      18008.1            G-25        2.045         0.00       8582.9 
                           ZA        1.682         0.00       5561.7          ZA ARC        0.124         0.00       2064.3 
                          S20        1.070         0.00       6727.1            M-10        0.632         0.00       2945.8 
                Relleno berma        1.031         0.00       5167.3 
     3853.516              SC        3.791         3.86      18011.9            G-25        2.045         2.08       8584.9 
                           ZA        1.653         1.70       5563.4          ZA ARC        0.144         0.14       2064.4 
                          S20        1.070         1.09       6728.1            M-10        0.632         0.64       2946.4 
                Relleno berma        1.033         1.05       5168.3 
     3854.206              SC        3.791         2.62      18014.5            G-25        2.045         1.41       8586.4 
                           ZA        1.627         1.13       5564.5          ZA ARC        0.159         0.10       2064.5 
                          S20        1.070         0.74       6728.9            M-10        0.632         0.44       2946.9 
                Relleno berma        1.040         0.72       5169.1 
     3854.922              SC        3.791         2.71      18017.3            G-25        2.045         1.46       8587.8 
                           ZA        1.607         1.16       5565.7          ZA ARC        0.174         0.12       2064.6 
                          S20        1.071         0.77       6729.6            M-10        0.632         0.45       2947.3 
                Relleno berma        1.052         0.75       5169.8 
     3855.621              SC        3.791         2.65      18019.9            G-25        2.045         1.43       8589.2 
                           ZA        1.587         1.12       5566.8          ZA ARC        0.188         0.13       2064.7 
                          S20        1.071         0.75       6730.4            M-10        0.632         0.44       2947.7 
                Relleno berma        1.063         0.74       5170.5 
     3856.757              SC        3.792         4.31      18024.2            G-25        2.045         2.32       8591.6 
                           ZA        1.644         1.84       5568.6          ZA ARC        0.212         0.23       2065.0 
                          S20        1.070         1.22       6731.6            M-10        0.632         0.72       2948.5 
                Relleno berma        1.088         1.22       5171.8 
     3857.811              SC        3.791         4.00      18028.2            G-25        2.045         2.16       8593.7 
                           ZA        1.681         1.75       5570.4          ZA ARC        0.219         0.23       2065.2 
                          S20        1.071         1.13       6732.7            M-10        0.632         0.67       2949.1 
                Relleno berma        1.111         1.16       5172.9 
     3859.130              SC        3.790         5.00      18033.2            G-25        2.045         2.70       8596.4 
                           ZA        1.703         2.23       5572.6          ZA ARC        0.239         0.30       2065.5 
                          S20        1.071         1.41       6734.2            M-10        0.632         0.83       2950.0 
                Relleno berma        1.147         1.49       5174.4 
     3860.000              SC        3.789         3.30      18036.5            G-25        2.045         1.78       8598.2 
                           ZA        1.705         1.48       5574.1          ZA ARC        0.260         0.22       2065.7 
                          S20        1.071         0.93       6735.1            M-10        0.632         0.55       2950.5 
                Relleno berma        1.166         1.01       5175.4 
     3860.028              SC        3.789         0.11      18036.6            G-25        2.045         0.06       8598.3 
                           ZA        1.705         0.05       5574.2          ZA ARC        0.261         0.01       2065.7 
                          S20        1.071         0.03       6735.1            M-10        0.632         0.02       2950.5 
                Relleno berma        1.167         0.03       5175.5 
     3863.887              SC        3.785        14.61      18051.2            G-25        2.045         7.89       8606.1 
                           ZA        1.705         6.58       5580.7          ZA ARC        0.366         1.21       2066.9 
                          S20        1.071         4.13       6739.2            M-10        0.632         2.44       2953.0 
                Relleno berma        1.231         4.63       5180.1 
     3865.274              SC        3.785         5.25      18056.5            G-25        2.045         2.84       8609.0 
                           ZA        1.705         2.36       5583.1          ZA ARC        0.380         0.52       2067.5 
                          S20        1.071         1.49       6740.7            M-10        0.631         0.88       2953.8 
                Relleno berma        1.226         1.70       5181.8 
     3866.160              SC        3.783         3.35      18059.8            G-25        2.045         1.81       8610.8 
                           ZA        1.705         1.51       5584.6          ZA ARC        0.391         0.34       2067.8 
                          S20        1.071         0.95       6741.7            M-10        0.632         0.56       2954.4 
                Relleno berma        1.220         1.08       5182.9 
     3869.078              SC        3.781        11.04      18070.9            G-25        2.045         5.97       8616.8 
                           ZA        1.705         4.97       5589.6          ZA ARC        0.396         1.15       2068.9 
                          S20        1.071         3.12       6744.8            M-10        0.632         1.84       2956.2 
                Relleno berma        1.198         3.53       5186.4 
     3870.000              SC        3.780         3.49      18074.3            G-25        2.045         1.89       8618.6 
                           ZA        1.705         1.57       5591.2          ZA ARC        0.398         0.37       2069.3 
                          S20        1.070         0.99       6745.8            M-10        0.632         0.58       2956.8 
                Relleno berma        1.198         1.10       5187.5 
     3873.648              SC        3.777        13.78      18088.1            G-25        2.045         7.46       8626.1 
                           ZA        1.705         6.22       5597.4          ZA ARC        0.399         1.45       2070.8 
                          S20        1.070         3.90       6749.7            M-10        0.632         2.31       2959.1 
                Relleno berma        1.195         4.36       5191.9 
     3875.586              SC        3.776         7.32      18095.5            G-25        2.045         3.96       8630.1 
                           ZA        1.705         3.30       5600.7          ZA ARC        0.400         0.77       2071.5 
                          S20        1.071         2.07       6751.8            M-10        0.632         1.22       2960.4 
                Relleno berma        1.194         2.31       5194.2 
     3875.680              SC        3.775         0.35      18095.8            G-25        2.045         0.19       8630.3 

                           ZA        1.705         0.16       5600.8          ZA ARC        0.400         0.04       2071.6 
                          S20        1.071         0.10       6751.9            M-10        0.631         0.06       2960.4 
                Relleno berma        1.194         0.11       5194.3 
     3880.000              SC        3.771        16.30      18112.1            G-25        2.045         8.83       8639.1 
                           ZA        1.705         7.37       5608.2          ZA ARC        0.400         1.73       2073.3 
                          S20        1.070         4.62       6756.5            M-10        0.631         2.73       2963.1 
                Relleno berma        1.191         5.15       5199.4 
     3883.392              SC        3.768        12.79      18124.9            G-25        2.045         6.94       8646.0 
                           ZA        1.705         5.78       5614.0          ZA ARC        0.401         1.36       2074.7 
                          S20        1.070         3.63       6760.1            M-10        0.632         2.14       2965.3 
                Relleno berma        1.188         4.03       5203.5 
     3890.000              SC        3.762        24.88      18149.8            G-25        2.045        13.51       8659.5 
                           ZA        1.705        11.27       5625.3          ZA ARC        0.402         2.65       2077.3 
                          S20        1.070         7.07       6767.2            M-10        0.632         4.18       2969.5 
                Relleno berma        1.183         7.84       5211.3 
     3893.129              SC        3.759        11.77      18161.5            G-25        2.044         6.40       8665.9 
                           ZA        1.706         5.34       5630.6          ZA ARC        0.403         1.26       2078.6 
                          S20        1.071         3.35       6770.5            M-10        0.632         1.98       2971.4 
                Relleno berma        1.181         3.70       5215.0 
     3900.000              SC        3.753        25.81      18187.3            G-25        2.045        14.05       8680.0 
                           ZA        1.705        11.72       5642.3          ZA ARC        0.404         2.77       2081.4 
                          S20        1.071         7.36       6777.9            M-10        0.632         4.34       2975.8 
                Relleno berma        1.176         8.10       5223.1 
     3902.858              SC        3.750        10.72      18198.1            G-25        2.045         5.84       8685.8 
                           ZA        1.706         4.87       5647.2          ZA ARC        0.405         1.16       2082.5 
                          S20        1.071         3.06       6781.0            M-10        0.632         1.81       2977.6 
                Relleno berma        1.174         3.36       5226.5 
     3910.000              SC        3.743        26.76      18224.8            G-25        2.045        14.61       8700.4 
                           ZA        1.706        12.18       5659.4          ZA ARC        0.406         2.90       2085.4 
                          S20        1.071         7.65       6788.6            M-10        0.632         4.51       2982.1 
                Relleno berma        1.168         8.36       5234.8 
     3912.586              SC        3.741         9.68      18234.5            G-25        2.045         5.29       8705.7 
                           ZA        1.706         4.41       5663.8          ZA ARC        0.407         1.05       2086.5 
                          S20        1.071         2.77       6791.4            M-10        0.632         1.63       2983.7 
                Relleno berma        1.166         3.02       5237.8 
     3920.000              SC        3.737        27.72      18262.2            G-25        2.045        15.16       8720.9 
                           ZA        1.708        12.66       5676.4          ZA ARC        0.408         3.02       2089.5 
                          S20        1.070         7.94       6799.3            M-10        0.631         4.68       2988.4 
                Relleno berma        1.162         8.63       5246.5 
     3922.312              SC        3.736         8.64      18270.9            G-25        2.045         4.73       8725.6 
                           ZA        1.709         3.95       5680.4          ZA ARC        0.409         0.95       2090.4 
                          S20        1.071         2.47       6801.8            M-10        0.632         1.46       2989.9 
                Relleno berma        1.162         2.69       5249.2 
     3930.000              SC        3.733        28.71      18299.6            G-25        2.045        15.72       8741.3 
                           ZA        1.715        13.16       5693.6          ZA ARC        0.411         3.15       2093.6 
                          S20        1.071         8.23       6810.0            M-10        0.632         4.86       2994.7 
                Relleno berma        1.161         8.93       5258.1 
     3940.000              SC        3.730        37.32      18336.9            G-25        2.045        20.45       8761.8 
                           ZA        1.719        17.17       5710.7          ZA ARC        0.413         4.12       2097.7 
                          S20        1.071        10.71       6820.7            M-10        0.632         6.32       3001.1 
                Relleno berma        1.155        11.58       5269.7 
     3950.000              SC        3.727        37.29      18374.2            G-25        2.045        20.45       8782.2 
                           ZA        1.719        17.19       5727.9          ZA ARC        0.413         4.13       2101.8 
                          S20        1.071        10.71       6831.4            M-10        0.632         6.32       3007.4 
                Relleno berma        1.142        11.48       5281.2 
     3952.311              SC        3.726         8.61      18382.8            G-25        2.045         4.73       8787.0 
                           ZA        1.719         3.97       5731.9          ZA ARC        0.413         0.95       2102.8 
                          S20        1.071         2.47       6833.9            M-10        0.632         1.46       3008.8 
                Relleno berma        1.139         2.64       5283.8 
     3953.975              SC        3.726         6.20      18389.0            G-25        2.045         3.40       8790.4 
                           ZA        1.719         2.86       5734.8          ZA ARC        0.413         0.69       2103.5 
                          S20        1.071         1.78       6835.7            M-10        0.632         1.05       3009.9 
                Relleno berma        1.139         1.89       5285.7 
     3960.000              SC        3.726        22.45      18411.4            G-25        2.045        12.32       8802.7 
                           ZA        1.719        10.35       5745.1          ZA ARC        0.413         2.49       2106.0 
                          S20        1.071         6.45       6842.1            M-10        0.632         3.81       3013.7 
                Relleno berma        1.139         6.86       5292.5 
     3970.000              SC        3.726        37.26      18448.7            G-25        2.045        20.45       8823.1 
                           ZA        1.719        17.19       5762.3          ZA ARC        0.413         4.13       2110.1 
                          S20        1.071        10.71       6852.9            M-10        0.632         6.32       3020.0 
                Relleno berma        1.139        11.39       5303.9 
     3970.967              SC        3.726         3.60      18452.3            G-25        2.045         1.98       8825.1 
                           ZA        1.719         1.66       5764.0          ZA ARC        0.413         0.40       2110.5 
                          S20        1.071         1.04       6853.9            M-10        0.632         0.61       3020.6 
                Relleno berma        1.139         1.10       5305.0 
     3977.930              SC        3.726        25.95      18478.3            G-25        2.045        14.24       8839.4 
                           ZA        1.719        11.97       5775.9          ZA ARC        0.413         2.87       2113.4 
                          S20        1.071         7.46       6861.3            M-10        0.632         4.40       3025.0 
                Relleno berma        1.139         7.93       5313.0 
     3980.000              SC        3.726         7.71      18486.0            G-25        2.045         4.23       8843.6 
                           ZA        1.719         3.56       5779.5          ZA ARC        0.413         0.85       2114.2 
                          S20        1.071         2.22       6863.6            M-10        0.632         1.31       3026.3 
                Relleno berma        1.139         2.36       5315.3 
     3980.682              SC        3.726         2.54      18488.5            G-25        2.045         1.39       8845.0 
                           ZA        1.719         1.17       5780.7          ZA ARC        0.413         0.28       2114.5 
                          S20        1.071         0.73       6864.3            M-10        0.632         0.43       3026.8 
                Relleno berma        1.139         0.78       5316.1 
     3981.601              SC        3.726         3.42      18491.9            G-25        2.045         1.88       8846.9 
                           ZA        1.719         1.58       5782.2          ZA ARC        0.413         0.38       2114.9 
                          S20        1.071         0.98       6865.3            M-10        0.632         0.58       3027.3 
                Relleno berma        1.139         1.05       5317.1 
     3981.826              SC        3.726         0.84      18492.8            G-25        2.045         0.46       8847.3 
                           ZA        1.718         0.39       5782.6          ZA ARC        0.413         0.09       2115.0 
                          S20        1.071         0.24       6865.5            M-10        0.632         0.14       3027.5 
                Relleno berma        1.139         0.26       5317.4 
     3990.000              SC        3.727        30.46      18523.2            G-25        2.045        16.71       8864.0 
                           ZA        1.719        14.05       5796.7          ZA ARC        0.413         3.37       2118.3 
                          S20        1.070         8.75       6874.3            M-10        0.633         5.17       3032.7 
                Relleno berma        1.139         9.31       5326.7 
     3990.623              SC        3.726         2.32      18525.6            G-25        2.045         1.27       8865.3 
                           ZA        1.719         1.07       5797.7          ZA ARC        0.413         0.26       2118.6 
                          S20        1.070         0.67       6874.9            M-10        0.633         0.39       3033.0 
                Relleno berma        1.139         0.71       5327.4 
     3993.743              SC        3.727        11.63      18537.2            G-25        2.045         6.38       8871.7 
                           ZA        1.719         5.36       5803.1          ZA ARC        0.413         1.29       2119.9 
                          S20        1.070         3.34       6878.3            M-10        0.633         1.97       3035.0 
                Relleno berma        1.139         3.55       5331.0 
     3996.307              SC        3.726         9.55      18546.7            G-25        2.045         5.24       8876.9 
                           ZA        1.719         4.41       5807.5          ZA ARC        0.413         1.06       2120.9 
                          S20        1.071         2.74       6881.0            M-10        0.632         1.62       3036.6 
                Relleno berma        1.139         2.92       5333.9 
     4000.000              SC        3.726        13.76      18560.5            G-25        2.045         7.55       8884.5 
                           ZA        1.719         6.35       5813.8          ZA ARC        0.413         1.52       2122.5 
                          S20        1.071         3.95       6885.0            M-10        0.632         2.33       3039.0 
                Relleno berma        1.139         4.21       5338.1 
     4000.594              SC        3.726         2.21      18562.7            G-25        2.045         1.21       8885.7 
                           ZA        1.719         1.02       5814.9          ZA ARC        0.413         0.25       2122.7 
                          S20        1.071         0.64       6885.6            M-10        0.632         0.38       3039.4 
                Relleno berma        1.139         0.68       5338.8 
     4005.000              SC        3.726        16.42      18579.1            G-25        2.045         9.01       8894.7 
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                           ZA        1.719         7.57       5822.4          ZA ARC        0.413         1.82       2124.5 
                          S20        1.071         4.72       6890.3            M-10        0.632         2.78       3042.1 
                Relleno berma        1.139         5.02       5343.8 
     4006.366              SC        3.726         5.09      18584.2            G-25        2.045         2.79       8897.5 
                           ZA        1.719         2.35       5824.8          ZA ARC        0.413         0.56       2125.1 
                          S20        1.071         1.46       6891.8            M-10        0.632         0.86       3043.0 
                Relleno berma        1.139         1.56       5345.3 
     4010.000              SC        3.726        13.54      18597.8            G-25        2.045         7.43       8904.9 
                           ZA        1.719         6.25       5831.0          ZA ARC        0.413         1.50       2126.6 
                          S20        1.071         3.89       6895.7            M-10        0.632         2.30       3045.3 
                Relleno berma        1.139         4.14       5349.5 
     4010.565              SC        3.726         2.11      18599.9            G-25        2.045         1.16       8906.1 
                           ZA        1.719         0.97       5832.0          ZA ARC        0.413         0.23       2126.8 
                          S20        1.070         0.60       6896.3            M-10        0.632         0.36       3045.7 
                Relleno berma        1.139         0.64       5350.1 
     4013.975              SC        3.726        12.71      18612.6            G-25        2.045         6.97       8913.1 
                           ZA        1.719         5.86       5837.9          ZA ARC        0.413         1.41       2128.2 
                          S20        1.071         3.65       6899.9            M-10        0.632         2.16       3047.8 
                Relleno berma        1.139         3.88       5354.0 
     4016.427              SC        3.726         9.14      18621.7            G-25        2.045         5.01       8918.1 
                           ZA        1.719         4.21       5842.1          ZA ARC        0.413         1.01       2129.2 
                          S20        1.071         2.63       6902.6            M-10        0.632         1.55       3049.4 
                Relleno berma        1.139         2.79       5356.8 
     4020.000              SC        3.726        13.31      18635.0            G-25        2.045         7.31       8925.4 
                           ZA        1.719         6.14       5848.2          ZA ARC        0.413         1.48       2130.7 
                          S20        1.071         3.83       6906.4            M-10        0.632         2.26       3051.6 
                Relleno berma        1.139         4.07       5360.9 
     4020.538              SC        3.726         2.00      18637.0            G-25        2.045         1.10       8926.5 
                           ZA        1.719         0.92       5849.1          ZA ARC        0.413         0.22       2130.9 
                          S20        1.071         0.58       6907.0            M-10        0.632         0.34       3052.0 
                Relleno berma        1.139         0.61       5361.5 
     4026.485              SC        3.726        22.16      18659.2            G-25        2.045        12.16       8938.6 
                           ZA        1.719        10.22       5859.4          ZA ARC        0.413         2.46       2133.4 
                          S20        1.071         6.37       6913.3            M-10        0.632         3.76       3055.7 
                Relleno berma        1.139         6.77       5368.3 
     4028.066              SC        3.726         5.89      18665.1            G-25        2.045         3.23       8941.9 
                           ZA        1.719         2.72       5862.1          ZA ARC        0.413         0.65       2134.1 
                          S20        1.071         1.69       6915.0            M-10        0.632         1.00       3056.7 
                Relleno berma        1.139         1.80       5370.1 
     4030.000              SC        3.726         7.21      18672.3            G-25        2.045         3.95       8945.8 
                           ZA        1.719         3.32       5865.4          ZA ARC        0.413         0.80       2134.9 
                          S20        1.071         2.07       6917.1            M-10        0.632         1.22       3057.9 
                Relleno berma        1.139         2.20       5372.3 
     4030.512              SC        3.726         1.91      18674.2            G-25        2.045         1.05       8946.9 
                           ZA        1.719         0.88       5866.3          ZA ARC        0.413         0.21       2135.1 
                          S20        1.070         0.55       6917.7            M-10        0.632         0.32       3058.3 
                Relleno berma        1.139         0.58       5372.8 
     4030.686              SC        3.726         0.65      18674.9            G-25        2.045         0.36       8947.2 
                           ZA        1.719         0.30       5866.6          ZA ARC        0.413         0.07       2135.1 
                          S20        1.071         0.19       6917.8            M-10        0.632         0.11       3058.4 
                Relleno berma        1.139         0.20       5373.0 
     4040.000              SC        3.726        34.71      18709.6            G-25        2.045        19.05       8966.3 
                           ZA        1.718        16.01       5882.6          ZA ARC        0.413         3.85       2139.0 
                          S20        1.071         9.97       6927.8            M-10        0.632         5.88       3064.2 
                Relleno berma        1.139        10.61       5383.6 
     4050.000              SC        3.726        37.26      18746.8            G-25        2.045        20.45       8986.7 
                           ZA        1.719        17.19       5899.8          ZA ARC        0.413         4.13       2143.1 
                          S20        1.070        10.71       6938.5            M-10        0.632         6.32       3070.6 
                Relleno berma        1.139        11.39       5395.0 
     4060.000              SC        3.726        37.26      18784.1            G-25        2.045        20.45       9007.2 
                           ZA        1.719        17.19       5917.0          ZA ARC        0.413         4.13       2147.2 
                          S20        1.071        10.71       6949.2            M-10        0.632         6.32       3076.9 
                Relleno berma        1.139        11.39       5406.4 
     4070.000              SC        3.726        37.26      18821.4            G-25        2.045        20.45       9027.6 
                           ZA        1.719        17.19       5934.1          ZA ARC        0.413         4.13       2151.4 
                          S20        1.071        10.71       6959.9            M-10        0.632         6.32       3083.2 
                Relleno berma        1.139        11.39       5417.8 
     4073.975              SC        3.726        14.81      18836.2            G-25        2.045         8.13       9035.7 
                           ZA        1.719         6.83       5941.0          ZA ARC        0.413         1.64       2153.0 
                          S20        1.071         4.26       6964.2            M-10        0.632         2.51       3085.7 
                Relleno berma        1.139         4.53       5422.3 
     4080.000              SC        3.726        22.45      18858.6            G-25        2.045        12.32       9048.1 
                           ZA        1.719        10.35       5951.3          ZA ARC        0.413         2.49       2155.5 
                          S20        1.071         6.45       6970.6            M-10        0.632         3.81       3089.5 
                Relleno berma        1.139         6.86       5429.2 
     4090.000              SC        3.726        37.26      18895.9            G-25        2.045        20.45       9068.5 
                           ZA        1.719        17.19       5968.5          ZA ARC        0.413         4.13       2159.6 
                          S20        1.071        10.71       6981.4            M-10        0.632         6.32       3095.8 
                Relleno berma        1.139        11.39       5440.6 
     4100.000              SC        3.726        37.26      18933.1            G-25        2.045        20.45       9089.0 
                           ZA        1.719        17.19       5985.7          ZA ARC        0.413         4.13       2163.8 
                          S20        1.071        10.71       6992.1            M-10        0.632         6.32       3102.2 
                Relleno berma        1.139        11.39       5452.0 
     4102.877              SC        3.726        10.72      18943.9            G-25        2.045         5.88       9094.8 
                           ZA        1.719         4.94       5990.6          ZA ARC        0.413         1.19       2164.9 
                          S20        1.071         3.08       6995.1            M-10        0.632         1.82       3104.0 
                Relleno berma        1.139         3.28       5455.3 
     4102.887              SC        3.727         0.04      18943.9            G-25        2.045         0.02       9094.9 
                           ZA        1.719         0.02       5990.7          ZA ARC        0.413         0.00       2164.9 
                          S20        1.070         0.01       6995.2            M-10        0.632         0.01       3104.0 
                Relleno berma        1.139         0.01       5455.3 
     4104.818              SC        3.726         7.20      18951.1            G-25        2.045         3.95       9098.8 
                           ZA        1.719         3.32       5994.0          ZA ARC        0.413         0.80       2165.7 
                          S20        1.071         2.07       6997.2            M-10        0.632         1.22       3105.2 
                Relleno berma        1.139         2.20       5457.5 
     4104.828              SC        3.726         0.04      18951.1            G-25        2.045         0.02       9098.8 
                           ZA        1.718         0.02       5994.0          ZA ARC        0.413         0.00       2165.7 
                          S20        1.071         0.01       6997.2            M-10        0.632         0.01       3105.2 
                Relleno berma        1.139         0.01       5457.5 
     4110.000              SC        3.726        19.27      18970.4            G-25        2.045        10.58       9109.4 
                           ZA        1.719         8.89       6002.9          ZA ARC        0.413         2.14       2167.9 
                          S20        1.071         5.54       7002.8            M-10        0.632         3.27       3108.5 
                Relleno berma        1.139         5.89       5463.4 
     4120.000              SC        3.726        37.26      19007.7            G-25        2.045        20.45       9129.9 
                           ZA        1.719        17.19       6020.1          ZA ARC        0.413         4.13       2172.0 
                          S20        1.071        10.71       7013.5            M-10        0.632         6.32       3114.8 
                Relleno berma        1.139        11.39       5474.8 
     4130.000              SC        3.726        37.26      19044.9            G-25        2.045        20.45       9150.3 
                           ZA        1.719        17.19       6037.3          ZA ARC        0.413         4.13       2176.1 
                          S20        1.071        10.71       7024.2            M-10        0.632         6.32       3121.1 
                Relleno berma        1.139        11.39       5486.1 
     4140.000              SC        3.726        37.26      19082.2            G-25        2.045        20.45       9170.8 
                           ZA        1.719        17.19       6054.4          ZA ARC        0.413         4.13       2180.3 
                          S20        1.071        10.71       7034.9            M-10        0.632         6.32       3127.4 
                Relleno berma        1.139        11.39       5497.5 
     4150.000              SC        3.726        37.26      19119.5            G-25        2.045        20.45       9191.2 
                           ZA        1.719        17.19       6071.6          ZA ARC        0.413         4.13       2184.4 
                          S20        1.071        10.71       7045.6            M-10        0.632         6.32       3133.8 
                Relleno berma        1.139        11.39       5508.9 
     4160.000              SC        3.726        37.26      19156.7            G-25        2.045        20.45       9211.7 

                           ZA        1.719        17.19       6088.8          ZA ARC        0.413         4.13       2188.5 
                          S20        1.071        10.71       7056.3            M-10        0.632         6.32       3140.1 
                Relleno berma        1.139        11.39       5520.3 
     4170.000              SC        3.726        37.26      19194.0            G-25        2.045        20.45       9232.1 
                           ZA        1.719        17.19       6106.0          ZA ARC        1.000         7.07       2195.6 
                          S20        1.071        10.71       7067.0            M-10        0.632         6.32       3146.4 
                Relleno berma        1.515        13.27       5533.6 
     4180.000              SC        3.726        37.26      19231.3            G-25        2.045        20.45       9252.5 
                           ZA        1.719        17.19       6123.2          ZA ARC        1.000        10.00       2205.6 
                          S20        1.071        10.71       7077.7            M-10        0.632         6.32       3152.7 
                Relleno berma        1.515        15.15       5548.7 
     4190.000              SC        3.726        37.26      19268.5            G-25        2.045        20.45       9273.0 
                           ZA        1.719        17.19       6140.4          ZA ARC        1.575        12.88       2218.5 
                          S20        1.071        10.71       7088.4            M-10        0.632         6.32       3159.0 
                Relleno berma        2.011        17.63       5566.3 
     4200.000              SC        3.726        37.26      19305.8            G-25        2.045        20.45       9293.4 
                           ZA        1.719        17.19       6157.6          ZA ARC        0.987        12.81       2231.3 
                          S20        1.071        10.71       7099.1            M-10        0.632         6.32       3165.3 
                Relleno berma        1.635        18.23       5584.6 
     4210.000              SC        3.726        37.26      19343.1            G-25        2.045        20.45       9313.9 
                           ZA        1.719        17.19       6174.7          ZA ARC        0.413         7.00       2238.3 
                          S20        1.071        10.71       7109.9            M-10        0.632         6.32       3171.7 
                Relleno berma        1.139        13.87       5598.5 
     4220.000              SC        3.726        37.26      19380.3            G-25        2.045        20.45       9334.3 
                           ZA        1.719        17.19       6191.9          ZA ARC        0.413         4.13       2242.4 
                          S20        1.071        10.71       7120.6            M-10        0.632         6.32       3178.0 
                Relleno berma        1.139        11.39       5609.8 
     4230.000              SC        3.726        37.26      19417.6            G-25        2.045        20.45       9354.8 
                           ZA        1.719        17.19       6209.1          ZA ARC        0.413         4.13       2246.5 
                          S20        1.071        10.71       7131.3            M-10        0.632         6.32       3184.3 
                Relleno berma        1.139        11.39       5621.2 
     4240.000              SC        3.726        37.26      19454.8            G-25        2.045        20.45       9375.2 
                           ZA        1.719        17.19       6226.3          ZA ARC        0.413         4.13       2250.7 
                          S20        1.071        10.71       7142.0            M-10        0.632         6.32       3190.6 
                Relleno berma        1.139        11.39       5632.6 
     4249.566              SC        3.726        35.65      19490.5            G-25        2.045        19.56       9394.8 
                           ZA        1.719        16.44       6242.7          ZA ARC        0.413         3.95       2254.6 
                          S20        1.070        10.24       7152.2            M-10        0.633         6.05       3196.7 
                Relleno berma        1.139        10.89       5643.5 
     4250.000              SC        3.726         1.62      19492.1            G-25        2.045         0.89       9395.7 
                           ZA        1.719         0.75       6243.5          ZA ARC        0.413         0.18       2254.8 
                          S20        1.071         0.46       7152.7            M-10        0.632         0.27       3196.9 
                Relleno berma        1.139         0.49       5644.0 
     4260.000              SC        3.726        37.26      19529.4            G-25        2.045        20.45       9416.1 
                           ZA        1.718        17.19       6260.7          ZA ARC        0.413         4.13       2258.9 
                          S20        1.071        10.71       7163.4            M-10        0.632         6.32       3203.3 
                Relleno berma        1.139        11.39       5655.4 
     4270.000              SC        3.726        37.26      19566.6            G-25        2.045        20.45       9436.6 
                           ZA        1.719        17.18       6277.9          ZA ARC        0.413         4.13       2263.0 
                          S20        1.071        10.71       7174.1            M-10        0.632         6.32       3209.6 
                Relleno berma        1.139        11.39       5666.8 
     4280.000              SC        3.726        37.26      19603.9            G-25        2.045        20.45       9457.0 
                           ZA        1.719        17.19       6295.0          ZA ARC        0.413         4.13       2267.2 
                          S20        1.070        10.70       7184.8            M-10        0.633         6.32       3215.9 
                Relleno berma        1.139        11.39       5678.2 
     4290.000              SC        3.726        37.26      19641.2            G-25        2.045        20.45       9477.5 
                           ZA        1.719        17.19       6312.2          ZA ARC        0.413         4.13       2271.3 
                          S20        1.071        10.70       7195.5            M-10        0.632         6.32       3222.2 
                Relleno berma        1.139        11.39       5689.6 
     4300.000              SC        3.726        37.26      19678.4            G-25        2.045        20.45       9497.9 
                           ZA        1.719        17.19       6329.4          ZA ARC        0.413         4.13       2275.4 
                          S20        1.071        10.71       7206.2            M-10        0.632         6.32       3228.5 
                Relleno berma        1.139        11.39       5700.9 
     4310.000              SC        3.726        37.26      19715.7            G-25        2.045        20.45       9518.4 
                           ZA        1.719        17.19       6346.6          ZA ARC        0.413         4.13       2279.6 
                          S20        1.071        10.71       7216.9            M-10        0.632         6.32       3234.9 
                Relleno berma        1.139        11.39       5712.3 
     4320.000              SC        3.726        37.26      19753.0            G-25        2.045        20.45       9538.8 
                           ZA        1.718        17.19       6363.8          ZA ARC        0.413         4.13       2283.7 
                          S20        1.071        10.71       7227.6            M-10        0.632         6.32       3241.2 
                Relleno berma        1.139        11.39       5723.7 
     4330.000              SC        3.726        37.26      19790.2            G-25        2.045        20.45       9559.3 
                           ZA        1.719        17.19       6381.0          ZA ARC        0.413         4.13       2287.8 
                          S20        1.071        10.71       7238.4            M-10        0.632         6.32       3247.5 
                Relleno berma        1.139        11.39       5735.1 
     4340.000              SC        3.726        37.26      19827.5            G-25        2.045        20.45       9579.7 
                           ZA        1.719        17.19       6398.2          ZA ARC        0.413         4.13       2291.9 
                          S20        1.071        10.71       7249.1            M-10        0.632         6.32       3253.8 
                Relleno berma        1.139        11.39       5746.5 
     4347.066              SC        3.726        26.33      19853.8            G-25        2.045        14.45       9594.2 
                           ZA        1.719        12.14       6410.3          ZA ARC        0.413         2.92       2294.9 
                          S20        1.071         7.57       7256.6            M-10        0.632         4.46       3258.3 
                Relleno berma        1.139         8.05       5754.5 
     4350.000              SC        3.726        10.93      19864.8            G-25        2.045         6.00       9600.2 
                           ZA        1.719         5.04       6415.3          ZA ARC        0.413         1.21       2296.1 
                          S20        1.071         3.14       7259.8            M-10        0.632         1.85       3260.1 
                Relleno berma        1.139         3.34       5757.9 
     4360.000              SC        3.726        37.26      19902.0            G-25        2.045        20.45       9620.6 
                           ZA        1.719        17.19       6432.5          ZA ARC        0.413         4.13       2300.2 
                          S20        1.071        10.71       7270.5            M-10        0.632         6.32       3266.4 
                Relleno berma        1.139        11.39       5769.3 
     4370.000              SC        3.726        37.26      19939.3            G-25        2.045        20.45       9641.1 
                           ZA        1.719        17.19       6449.7          ZA ARC        0.413         4.13       2304.3 
                          S20        1.070        10.71       7281.2            M-10        0.632         6.32       3272.8 
                Relleno berma        1.139        11.39       5780.7 
     4380.000              SC        3.726        37.26      19976.6            G-25        2.045        20.45       9661.5 
                           ZA        1.719        17.19       6466.9          ZA ARC        0.413         4.13       2308.5 
                          S20        1.071        10.71       7291.9            M-10        0.632         6.32       3279.1 
                Relleno berma        1.139        11.39       5792.0 
     4390.000              SC        3.726        37.26      20013.8            G-25        2.045        20.45       9682.0 
                           ZA        1.719        17.19       6484.1          ZA ARC        0.413         4.13       2312.6 
                          S20        1.071        10.71       7302.6            M-10        0.632         6.32       3285.4 
                Relleno berma        1.139        11.39       5803.4 
     4400.000              SC        3.726        37.26      20051.1            G-25        2.045        20.45       9702.4 
                           ZA        1.719        17.19       6501.3          ZA ARC        0.413         4.13       2316.7 
                          S20        1.071        10.71       7313.3            M-10        0.632         6.32       3291.7 
                Relleno berma        1.139        11.39       5814.8 
     4408.296              SC        3.726        30.91      20082.0            G-25        2.045        16.96       9719.4 
                           ZA        1.719        14.26       6515.5          ZA ARC        0.413         3.42       2320.1 
                          S20        1.071         8.88       7322.2            M-10        0.632         5.24       3297.0 
                Relleno berma        1.139         9.45       5824.3 
     4408.306              SC        3.726         0.04      20082.0            G-25        2.045         0.02       9719.4 
                           ZA        1.719         0.02       6515.5          ZA ARC        0.413         0.00       2320.1 
                          S20        1.071         0.01       7322.2            M-10        0.632         0.01       3297.0 
                Relleno berma        1.139         0.01       5824.3 
     4410.000              SC        3.727         6.31      20088.3            G-25        2.045         3.46       9722.9 
                           ZA        1.719         2.91       6518.5          ZA ARC        0.413         0.70       2320.8 
                          S20        1.070         1.81       7324.0            M-10        0.632         1.07       3298.0 
                Relleno berma        1.139         1.93       5826.2 
     4420.000              SC        3.726        37.27      20125.6            G-25        2.045        20.45       9743.3 

                           ZA        1.719        17.19       6535.6          ZA ARC        0.413         4.13       2325.0 
                          S20        1.071        10.71       7334.7            M-10        0.632         6.32       3304.4 
                Relleno berma        1.139        11.39       5837.6 
     4430.000              SC        3.726        37.26      20162.9            G-25        2.045        20.45       9763.8 
                           ZA        1.719        17.19       6552.8          ZA ARC        0.413         4.13       2329.1 
                          S20        1.071        10.71       7345.4            M-10        0.632         6.32       3310.7 
                Relleno berma        1.139        11.39       5849.0 
     4435.497              SC        3.726        20.48      20183.4            G-25        2.045        11.24       9775.0 
                           ZA        1.719         9.45       6562.3          ZA ARC        0.413         2.27       2331.4 
                          S20        1.071         5.89       7351.3            M-10        0.632         3.47       3314.2 
                Relleno berma        1.139         6.26       5855.2 
     4440.000              SC        3.726        16.78      20200.1            G-25        2.045         9.21       9784.2 
                           ZA        1.719         7.74       6570.0          ZA ARC        0.413         1.86       2333.2 
                          S20        1.071         4.82       7356.1            M-10        0.632         2.84       3317.0 
                Relleno berma        1.139         5.13       5860.4 
     4444.566              SC        3.727        17.02      20217.2            G-25        2.045         9.34       9793.5 
                           ZA        1.719         7.85       6577.9          ZA ARC        0.413         1.89       2335.1 
                          S20        1.070         4.89       7361.0            M-10        0.632         2.89       3319.9 
                Relleno berma        1.139         5.20       5865.6 
     4445.302              SC        3.726         2.74      20219.9            G-25        2.045         1.50       9795.0 
                           ZA        1.719         1.26       6579.1          ZA ARC        0.413         0.30       2335.4 
                          S20        1.071         0.79       7361.8            M-10        0.632         0.47       3320.3 
                Relleno berma        1.139         0.84       5866.4 
     4450.000              SC        3.726        17.51      20237.4            G-25        2.045         9.61       9804.6 
                           ZA        1.719         8.07       6587.2          ZA ARC        0.413         1.94       2337.4 
                          S20        1.071         5.03       7366.8            M-10        0.632         2.97       3323.3 
                Relleno berma        1.139         5.35       5871.8 
     4454.719              SC        3.726        17.59      20255.0            G-25        2.045         9.65       9814.3 
                           ZA        1.719         8.11       6595.3          ZA ARC        0.413         1.95       2339.3 
                          S20        1.071         5.05       7371.9            M-10        0.632         2.98       3326.3 
                Relleno berma        1.139         5.37       5877.1 
     4454.729              SC        3.726         0.04      20255.0            G-25        2.045         0.02       9814.3 
                           ZA        1.719         0.02       6595.3          ZA ARC        0.413         0.00       2339.3 
                          S20        1.070         0.01       7371.9            M-10        0.633         0.01       3326.3 
                Relleno berma        1.139         0.01       5877.1 
     4455.114              SC        3.726         1.43      20256.5            G-25        2.045         0.79       9815.1 
                           ZA        1.719         0.66       6596.0          ZA ARC        0.413         0.16       2339.5 
                          S20        1.071         0.41       7372.3            M-10        0.632         0.24       3326.5 
                Relleno berma        1.139         0.44       5877.6 
     4457.486              SC        3.726         8.84      20265.3            G-25        2.045         4.85       9820.0 
                           ZA        1.719         4.08       6600.1          ZA ARC        0.413         0.98       2340.4 
                          S20        1.071         2.54       7374.9            M-10        0.632         1.50       3328.0 
                Relleno berma        1.139         2.70       5880.3 
     4460.000              SC        3.726         9.37      20274.7            G-25        2.045         5.14       9825.1 
                           ZA        1.719         4.32       6604.4          ZA ARC        0.413         1.04       2341.5 
                          S20        1.071         2.69       7377.6            M-10        0.632         1.59       3329.6 
                Relleno berma        1.139         2.86       5883.1 
     4464.936              SC        3.726        18.39      20293.1            G-25        2.045        10.09       9835.2 
                           ZA        1.719         8.48       6612.9          ZA ARC        0.413         2.04       2343.5 
                          S20        1.071         5.29       7382.8            M-10        0.632         3.12       3332.8 
                Relleno berma        1.139         5.62       5888.8 
     4465.017              SC        3.726         0.30      20293.4            G-25        2.045         0.17       9835.4 
                           ZA        1.719         0.14       6613.0          ZA ARC        0.413         0.03       2343.6 
                          S20        1.070         0.09       7382.9            M-10        0.633         0.05       3332.8 
                Relleno berma        1.139         0.09       5888.9 
     4470.000              SC        3.726        18.57      20311.9            G-25        2.045        10.19       9845.5 
                           ZA        1.719         8.56       6621.6          ZA ARC        0.413         2.06       2345.6 
                          S20        1.071         5.33       7388.3            M-10        0.632         3.15       3336.0 
                Relleno berma        1.139         5.67       5894.5 
     4474.762              SC        3.726        17.75      20329.7            G-25        2.045         9.74       9855.3 
                           ZA        1.719         8.18       6629.7          ZA ARC        0.413         1.97       2347.6 
                          S20        1.071         5.10       7393.4            M-10        0.632         3.01       3339.0 
                Relleno berma        1.139         5.42       5900.0 
     4476.910              SC        3.726         8.00      20337.7            G-25        2.045         4.39       9859.7 
                           ZA        1.719         3.69       6633.4          ZA ARC        0.413         0.89       2348.5 
                          S20        1.071         2.30       7395.7            M-10        0.632         1.36       3340.3 
                Relleno berma        1.139         2.45       5902.4 
     4480.000              SC        3.726        11.51      20349.2            G-25        2.045         6.32       9866.0 
                           ZA        1.719         5.31       6638.7          ZA ARC        0.413         1.28       2349.7 
                          S20        1.071         3.31       7399.0            M-10        0.632         1.95       3342.3 
                Relleno berma        1.139         3.52       5905.9 
     4483.889              SC        3.726        14.49      20363.7            G-25        2.045         7.95       9873.9 
                           ZA        1.719         6.68       6645.4          ZA ARC        0.413         1.61       2351.3 
                          S20        1.071         4.16       7403.1            M-10        0.632         2.46       3344.7 
                Relleno berma        1.139         4.43       5910.3 
     4484.602              SC        3.726         2.66      20366.4            G-25        2.045         1.46       9875.4 
                           ZA        1.719         1.23       6646.7          ZA ARC        0.413         0.29       2351.6 
                          S20        1.071         0.76       7403.9            M-10        0.632         0.45       3345.2 
                Relleno berma        1.139         0.81       5911.2 
     4485.057              SC        3.726         1.70      20368.0            G-25        2.045         0.93       9876.3 
                           ZA        1.719         0.78       6647.4          ZA ARC        0.413         0.19       2351.8 
                          S20        1.071         0.49       7404.4            M-10        0.632         0.29       3345.5 
                Relleno berma        1.139         0.52       5911.7 
     4486.772              SC        3.726         6.39      20374.4            G-25        2.045         3.51       9879.8 
                           ZA        1.719         2.95       6650.4          ZA ARC        0.413         0.71       2352.5 
                          S20        1.071         1.84       7406.2            M-10        0.632         1.08       3346.6 
                Relleno berma        1.139         1.95       5913.6 
     4489.695              SC        3.726        10.89      20385.3            G-25        2.045         5.98       9885.8 
                           ZA        1.719         5.02       6655.4          ZA ARC        0.413         1.21       2353.7 
                          S20        1.071         3.13       7409.4            M-10        0.632         1.85       3348.4 
                Relleno berma        1.139         3.33       5917.0 
     4490.000              SC        3.726         1.14      20386.5            G-25        2.045         0.62       9886.4 
                           ZA        1.719         0.52       6655.9          ZA ARC        0.413         0.13       2353.9 
                          S20        1.071         0.33       7409.7            M-10        0.632         0.19       3348.6 
                Relleno berma        1.139         0.35       5917.3 
     4492.357              SC        3.726         8.78      20395.3            G-25        2.045         4.82       9891.3 
                           ZA        1.719         4.05       6660.0          ZA ARC        0.406         0.97       2354.8 
                          S20        1.071         2.52       7412.2            M-10        0.632         1.49       3350.1 
                Relleno berma        1.139         2.68       5920.0 
     4494.564              SC        3.726         8.22      20403.5            G-25        2.045         4.51       9895.8 
                           ZA        1.718         3.79       6663.8          ZA ARC        0.378         0.87       2355.7 
                          S20        1.071         2.36       7414.6            M-10        0.632         1.39       3351.5 
                Relleno berma        1.139         2.51       5922.5 
     4496.773              SC        3.726         8.23      20411.7            G-25        2.045         4.52       9900.3 
                           ZA        1.719         3.80       6667.6          ZA ARC        0.337         0.79       2356.5 
                          S20        1.071         2.37       7416.9            M-10        0.632         1.40       3352.9 
                Relleno berma        1.123         2.50       5925.0 
     4498.545              SC        3.726         6.60      20418.3            G-25        2.045         3.62       9903.9 
                           ZA        1.719         3.05       6670.6          ZA ARC        0.303         0.57       2357.1 
                          S20        1.071         1.90       7418.8            M-10        0.632         1.12       3354.0 
                Relleno berma        1.092         1.96       5927.0 
     4500.000              SC        3.726         5.42      20423.7            G-25        2.045         2.98       9906.9 
                           ZA        1.719         2.50       6673.1          ZA ARC        0.263         0.41       2357.5 
                          S20        1.071         1.56       7420.4            M-10        0.632         0.92       3354.9 
                Relleno berma        1.045         1.55       5928.5 
     4502.270              SC        3.726         8.46      20432.2            G-25        2.045         4.64       9911.5 
                           ZA        1.710         3.89       6677.0          ZA ARC        0.208         0.53       2358.0 
                          S20        1.071         2.43       7422.8            M-10        0.632         1.43       3356.3 
                Relleno berma        0.972         2.29       5930.8 
     4504.595              SC        3.726         8.66      20440.9            G-25        2.045         4.75       9916.3 
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                           ZA        1.669         3.93       6680.9          ZA ARC        0.205         0.48       2358.5 
                          S20        1.071         2.49       7425.3            M-10        0.632         1.47       3357.8 
                Relleno berma        0.935         2.22       5933.0 
     4506.249              SC        3.726         6.16      20447.0            G-25        2.045         3.38       9919.7 
                           ZA        1.645         2.74       6683.7          ZA ARC        0.205         0.34       2358.8 
                          S20        1.071         1.77       7427.1            M-10        0.632         1.05       3358.9 
                Relleno berma        0.929         1.54       5934.6 
     4506.451              SC        3.726         0.75      20447.8            G-25        2.045         0.41       9920.1 
                           ZA        1.642         0.33       6684.0          ZA ARC        0.205         0.04       2358.9 
                          S20        1.071         0.22       7427.3            M-10        0.632         0.13       3359.0 
                Relleno berma        0.928         0.19       5934.8 
     4506.926              SC        3.726         1.77      20449.5            G-25        2.045         0.97       9921.1 
                           ZA        1.635         0.78       6684.8          ZA ARC        0.205         0.10       2359.0 
                          S20        1.071         0.51       7427.8            M-10        0.632         0.30       3359.3 
                Relleno berma        0.927         0.44       5935.2 
     4507.684              SC        3.726         2.82      20452.4            G-25        2.045         1.55       9922.6 
                           ZA        1.622         1.23       6686.0          ZA ARC        0.205         0.16       2359.1 
                          S20        1.071         0.81       7428.6            M-10        0.632         0.48       3359.8 
                Relleno berma        0.926         0.70       5935.9 
     4507.694              SC        3.726         0.04      20452.4            G-25        2.045         0.02       9922.6 
                           ZA        1.719         0.02       6686.0          ZA ARC        0.413         0.00       2359.1 
                          S20        1.071         0.01       7428.6            M-10        0.632         0.01       3359.8 
                Relleno berma        1.139         0.01       5935.9 
     4507.715              SC        3.726         0.08      20452.5            G-25        2.045         0.04       9922.7 
                           ZA        1.719         0.04       6686.1          ZA ARC        0.413         0.01       2359.1 
                          S20        1.071         0.02       7428.7            M-10        0.632         0.01       3359.8 
                Relleno berma        1.139         0.02       5935.9 
     4507.725              SC        4.326         0.04      20452.5            G-25        2.405         0.02       9922.7 
                           ZA        1.719         0.02       6686.1          ZA ARC        0.413         0.00       2359.1 
                          S20        1.221         0.01       7428.7            M-10        0.722         0.01       3359.8 
                Relleno berma        1.139         0.01       5935.9 
     4508.468              SC        5.417         3.62      20456.1            G-25        3.059         2.03       9924.7 
                           ZA        1.719         1.28       6687.4          ZA ARC        0.413         0.31       2359.4 
                          S20        1.492         1.01       7429.7            M-10        0.885         0.60       3360.4 
                Relleno berma        1.139         0.85       5936.8 
     4509.349              SC        5.392         4.76      20460.9            G-25        3.044         2.69       9927.4 
                           ZA        1.719         1.51       6688.9          ZA ARC        0.413         0.36       2359.8 
                          S20        1.487         1.31       7431.0            M-10        0.882         0.78       3361.2 
                Relleno berma        1.139         1.00       5937.8 
     4510.000              SC        5.375         3.50      20464.4            G-25        3.034         1.98       9929.4 
                           ZA        1.719         1.12       6690.0          ZA ARC        0.413         0.27       2360.1 
                          S20        1.483         0.97       7432.0            M-10        0.879         0.57       3361.7 
                Relleno berma        1.139         0.74       5938.5 
     4513.301              SC        5.288        17.60      20482.0            G-25        2.982         9.93       9939.3 
                           ZA        1.719         5.67       6695.7          ZA ARC        0.413         1.36       2361.4 
                          S20        1.461         4.86       7436.8            M-10        0.866         2.88       3364.6 
                Relleno berma        1.139         3.76       5942.3 
     4515.449              SC        5.234        11.30      20493.3            G-25        2.949         6.37       9945.7 
                           ZA        1.719         3.69       6699.4          ZA ARC        0.413         0.89       2362.3 
                          S20        1.447         3.12       7439.9            M-10        0.858         1.85       3366.5 
                Relleno berma        1.139         2.45       5944.7 
     4517.068              SC        5.194         8.44      20501.8            G-25        2.926         4.76       9950.4 
                           ZA        1.719         2.78       6702.2          ZA ARC        0.413         0.67       2363.0 
                          S20        1.438         2.34       7442.3            M-10        0.852         1.38       3367.9 
                Relleno berma        1.139         1.84       5946.6 
     4517.258              SC        5.190         0.99      20502.7            G-25        2.923         0.56       9951.0 
                           ZA        1.719         0.33       6702.5          ZA ARC        0.413         0.08       2363.1 
                          S20        1.437         0.27       7442.5            M-10        0.851         0.16       3368.0 
                Relleno berma        1.139         0.22       5946.8 
     4520.000              SC        5.125        14.14      20516.9            G-25        2.885         7.96       9959.0 
                           ZA        1.718         4.71       6707.2          ZA ARC        0.408         1.12       2364.2 
                          S20        1.421         3.92       7446.5            M-10        0.841         2.32       3370.3 
                Relleno berma        1.139         3.12       5949.9 
     4521.218              SC        5.097         6.23      20523.1            G-25        2.867         3.50       9962.5 
                           ZA        1.719         2.09       6709.3          ZA ARC        0.402         0.49       2364.7 
                          S20        1.414         1.73       7448.2            M-10        0.837         1.02       3371.4 
                Relleno berma        1.139         1.39       5951.3 
     4525.182              SC        5.012        20.04      20543.1            G-25        2.816        11.26       9973.7 
                           ZA        1.719         6.81       6716.1          ZA ARC        0.367         1.52       2366.2 
                          S20        1.391         5.56       7453.7            M-10        0.824         3.29       3374.7 
                Relleno berma        1.137         4.51       5955.8 
     4527.226              SC        4.970        10.20      20553.3            G-25        2.791         5.73       9979.5 
                           ZA        1.719         3.51       6719.6          ZA ARC        0.346         0.73       2366.9 
                          S20        1.382         2.83       7456.6            M-10        0.818         1.68       3376.3 
                Relleno berma        1.129         2.32       5958.1 
     4529.149              SC        4.931         9.52      20562.9            G-25        2.767         5.34       9984.8 
                           ZA        1.719         3.30       6722.9          ZA ARC        0.342         0.66       2367.6 
                          S20        1.372         2.65       7459.2            M-10        0.812         1.57       3377.9 
                Relleno berma        1.127         2.17       5960.3 
     4529.746              SC        4.919         2.94      20565.8            G-25        2.761         1.65       9986.4 
                           ZA        1.719         1.03       6723.9          ZA ARC        0.341         0.20       2367.8 
                          S20        1.369         0.82       7460.0            M-10        0.811         0.48       3378.4 
                Relleno berma        1.126         0.67       5961.0 
     4530.000              SC        4.915         1.25      20567.0            G-25        2.758         0.70       9987.1 
                           ZA        1.719         0.44       6724.4          ZA ARC        0.336         0.09       2367.9 
                          S20        1.368         0.35       7460.4            M-10        0.810         0.21       3378.6 
                Relleno berma        1.123         0.29       5961.3 
     4532.844              SC        4.861        13.90      20581.0            G-25        2.726         7.80       9994.9 
                           ZA        1.719         4.89       6729.3          ZA ARC        0.287         0.89       2368.8 
                          S20        1.354         3.87       7464.3            M-10        0.803         2.29       3380.9 
                Relleno berma        1.079         3.13       5964.4 
     4533.119              SC        4.857         1.34      20582.3            G-25        2.723         0.75       9995.7 
                           ZA        1.719         0.47       6729.7          ZA ARC        0.289         0.08       2368.9 
                          S20        1.353         0.37       7464.6            M-10        0.801         0.22       3381.1 
                Relleno berma        1.080         0.30       5964.7 
     4534.978              SC        4.824         9.00      20591.3            G-25        2.703         5.04      10000.7 
                           ZA        1.718         3.19       6732.9          ZA ARC        0.298         0.55       2369.4 
                          S20        1.345         2.51       7467.1            M-10        0.797         1.49       3382.6 
                Relleno berma        1.089         2.02       5966.7 
     4534.988              SC        5.414         0.05      20591.3            G-25        3.063         0.03      10000.8 
                           ZA        0.916         0.01       6732.9          ZA ARC        0.208         0.00       2369.4 
                          S20        1.389         0.01       7467.2            M-10        0.825         0.01       3382.6 
                Relleno berma        0.957         0.01       5966.7 
     4535.042              SC        5.416         0.29      20591.6            G-25        3.090         0.17      10000.9 
                           ZA        0.886         0.05       6733.0          ZA ARC        0.207         0.01       2369.4 
                          S20        1.389         0.08       7467.2            M-10        0.825         0.04       3382.6 
                Relleno berma        0.957         0.05       5966.8 
     4535.052              SC        5.527         0.05      20591.7            G-25        3.126         0.03      10001.0 
                           ZA        1.718         0.01       6733.0          ZA ARC        0.413         0.00       2369.4 
                          S20        1.521         0.01       7467.2            M-10        0.902         0.01       3382.7 
                Relleno berma        1.139         0.01       5966.8 
     4535.652              SC        6.504         3.61      20595.3            G-25        3.712         2.05      10003.0 
                           ZA        1.719         1.03       6734.0          ZA ARC        0.413         0.25       2369.7 
                          S20        1.765         0.99       7468.2            M-10        1.049         0.59       3383.2 
                Relleno berma        1.139         0.68       5967.5 
     4537.093              SC        6.445         9.33      20604.6            G-25        3.676         5.32      10008.3 
                           ZA        1.719         2.48       6736.5          ZA ARC        0.413         0.59       2370.3 
                          S20        1.751         2.53       7470.8            M-10        1.039         1.50       3384.7 
                Relleno berma        1.139         1.64       5969.1 
     4537.944              SC        6.413         5.47      20610.1            G-25        3.656         3.12      10011.5 

                           ZA        1.719         1.46       6738.0          ZA ARC        0.413         0.35       2370.6 
                          S20        1.741         1.49       7472.3            M-10        1.034         0.88       3385.6 
                Relleno berma        1.139         0.97       5970.1 
     4540.000              SC        6.332        13.10      20623.2            G-25        3.608         7.47      10018.9 
                           ZA        1.719         3.53       6741.5          ZA ARC        0.413         0.85       2371.5 
                          S20        1.722         3.56       7475.8            M-10        1.023         2.11       3387.7 
                Relleno berma        1.139         2.34       5972.4 
     4540.796              SC        6.302         5.03      20628.2            G-25        3.589         2.86      10021.8 
                           ZA        1.719         1.37       6742.9          ZA ARC        0.413         0.33       2371.8 
                          S20        1.715         1.37       7477.2            M-10        1.018         0.81       3388.6 
                Relleno berma        1.139         0.91       5973.3 
     4541.069              SC        6.291         1.72      20629.9            G-25        3.583         0.98      10022.8 
                           ZA        1.719         0.47       6743.3          ZA ARC        0.413         0.11       2371.9 
                          S20        1.712         0.47       7477.6            M-10        1.016         0.28       3388.8 
                Relleno berma        1.139         0.31       5973.6 
     4541.932              SC        6.259         5.42      20635.4            G-25        3.564         3.08      10025.9 
                           ZA        1.719         1.48       6744.8          ZA ARC        0.413         0.36       2372.3 
                          S20        1.704         1.47       7479.1            M-10        1.012         0.88       3389.7 
                Relleno berma        1.139         0.98       5974.6 
     4543.755              SC        6.192        11.35      20646.7            G-25        3.524         6.46      10032.3 
                           ZA        1.719         3.13       6748.0          ZA ARC        0.413         0.75       2373.0 
                          S20        1.688         3.09       7482.2            M-10        1.002         1.84       3391.5 
                Relleno berma        1.139         2.08       5976.7 
     4545.047              SC        6.146         7.97      20654.7            G-25        3.497         4.54      10036.8 
                           ZA        1.719         2.22       6750.2          ZA ARC        0.413         0.53       2373.5 
                          S20        1.675         2.17       7484.4            M-10        0.995         1.29       3392.8 
                Relleno berma        1.139         1.47       5978.2 
     4545.922              SC        6.117         5.37      20660.0            G-25        3.479         3.05      10039.9 
                           ZA        1.719         1.50       6751.7          ZA ARC        0.413         0.36       2373.9 
                          S20        1.667         1.46       7485.8            M-10        0.992         0.87       3393.7 
                Relleno berma        1.139         1.00       5979.2 
     4549.028              SC        6.012        18.84      20678.9            G-25        3.417        10.71      10050.6 
                           ZA        1.718         5.34       6757.0          ZA ARC        0.413         1.28       2375.2 
                          S20        1.643         5.14       7491.0            M-10        0.975         3.05       3396.8 
                Relleno berma        1.139         3.54       5982.7 
     4549.914              SC        5.985         5.31      20684.2            G-25        3.400         3.02      10053.6 
                           ZA        1.718         1.52       6758.5          ZA ARC        0.413         0.37       2375.6 
                          S20        1.636         1.45       7492.4            M-10        0.971         0.86       3397.6 
                Relleno berma        1.139         1.01       5983.7 
     4550.000              SC        5.982         0.51      20684.7            G-25        3.398         0.29      10053.9 
                           ZA        1.719         0.15       6758.7          ZA ARC        0.413         0.04       2375.6 
                          S20        1.635         0.14       7492.6            M-10        0.970         0.08       3397.7 
                Relleno berma        1.139         0.10       5983.8 
     4553.011              SC        5.889        17.87      20702.6            G-25        3.343        10.15      10064.1 
                           ZA        1.718         5.17       6763.9          ZA ARC        0.413         1.24       2376.8 
                          S20        1.612         4.89       7497.5            M-10        0.956         2.90       3400.6 
                Relleno berma        1.139         3.43       5987.2 
     4553.908              SC        5.864         5.27      20707.9            G-25        3.327         2.99      10067.1 
                           ZA        1.719         1.54       6765.4          ZA ARC        0.413         0.37       2377.2 
                          S20        1.605         1.44       7498.9            M-10        0.953         0.86       3401.5 
                Relleno berma        1.139         1.02       5988.2 
     4556.995              SC        5.778        17.97      20725.8            G-25        3.276        10.19      10077.3 
                           ZA        1.719         5.31       6770.7          ZA ARC        0.413         1.27       2378.5 
                          S20        1.584         4.92       7503.8            M-10        0.940         2.92       3404.4 
                Relleno berma        1.139         3.52       5991.8 
     4557.755              SC        5.759         4.38      20730.2            G-25        3.263         2.48      10079.7 
                           ZA        1.719         1.31       6772.0          ZA ARC        0.413         0.31       2378.8 
                          S20        1.577         1.20       7505.0            M-10        0.936         0.71       3405.1 
                Relleno berma        1.139         0.87       5992.6 
     4557.904              SC        5.754         0.86      20731.1            G-25        3.261         0.49      10080.2 
                           ZA        1.719         0.26       6772.3          ZA ARC        0.413         0.06       2378.9 
                          S20        1.577         0.24       7505.3            M-10        0.936         0.14       3405.2 
                Relleno berma        1.139         0.17       5992.8 
     4560.000              SC        5.701        12.00      20743.1            G-25        3.230         6.80      10087.0 
                           ZA        1.719         3.60       6775.9          ZA ARC        0.413         0.87       2379.7 
                          S20        1.564         3.29       7508.6            M-10        0.928         1.95       3407.2 
                Relleno berma        1.139         2.39       5995.2 
     4560.981              SC        5.678         5.58      20748.6            G-25        3.215         3.16      10090.2 
                           ZA        1.719         1.69       6777.6          ZA ARC        0.413         0.40       2380.1 
                          S20        1.557         1.53       7510.1            M-10        0.925         0.91       3408.1 
                Relleno berma        1.139         1.12       5996.3 
     4561.902              SC        5.653         5.22      20753.9            G-25        3.202         2.95      10093.1 
                           ZA        1.718         1.58       6779.1          ZA ARC        0.413         0.38       2380.5 
                          S20        1.554         1.43       7511.5            M-10        0.920         0.85       3408.9 
                Relleno berma        1.139         1.05       5997.4 
     4564.968              SC        5.586        17.23      20771.1            G-25        3.160         9.75      10102.9 
                           ZA        1.719         5.27       6784.4          ZA ARC        0.413         1.27       2381.8 
                          S20        1.534         4.73       7516.3            M-10        0.911         2.81       3411.7 
                Relleno berma        1.139         3.49       6000.8 
     4565.902              SC        5.566         5.21      20776.3            G-25        3.148         2.95      10105.8 
                           ZA        1.719         1.61       6786.0          ZA ARC        0.413         0.39       2382.2 
                          S20        1.530         1.43       7517.7            M-10        0.908         0.85       3412.6 
                Relleno berma        1.139         1.06       6001.9 
     4568.956              SC        5.505        16.90      20793.2            G-25        3.112         9.56      10115.4 
                           ZA        1.719         5.25       6791.3          ZA ARC        0.413         1.26       2383.4 
                          S20        1.515         4.65       7522.3            M-10        0.899         2.76       3415.4 
                Relleno berma        1.139         3.48       6005.4 
     4569.903              SC        5.486         5.20      20798.4            G-25        3.101         2.94      10118.3 
                           ZA        1.718         1.63       6792.9          ZA ARC        0.413         0.39       2383.8 
                          S20        1.511         1.43       7523.8            M-10        0.896         0.85       3416.2 
                Relleno berma        1.139         1.08       6006.5 
     4570.000              SC        5.486         0.53      20798.9            G-25        3.100         0.30      10118.6 
                           ZA        1.719         0.17       6793.1          ZA ARC        0.413         0.04       2383.8 
                          S20        1.510         0.15       7523.9            M-10        0.896         0.09       3416.3 
                Relleno berma        1.139         0.11       6006.6 
     4572.513              SC        5.442        13.73      20812.7            G-25        3.074         7.76      10126.4 
                           ZA        1.719         4.32       6797.4          ZA ARC        0.413         1.04       2384.9 
                          S20        1.499         3.78       7527.7            M-10        0.889         2.24       3418.5 
                Relleno berma        1.139         2.86       6009.4 
     4572.945              SC        5.435         2.35      20815.0            G-25        3.070         1.33      10127.7 
                           ZA        1.719         0.74       6798.1          ZA ARC        0.413         0.18       2385.1 
                          S20        1.497         0.65       7528.3            M-10        0.889         0.38       3418.9 
                Relleno berma        1.139         0.49       6009.9 
     4573.905              SC        5.421         5.21      20820.2            G-25        3.061         2.94      10130.7 
                           ZA        1.719         1.65       6799.8          ZA ARC        0.413         0.40       2385.5 
                          S20        1.494         1.44       7529.8            M-10        0.886         0.85       3419.8 
                Relleno berma        1.139         1.09       6011.0 
     4576.934              SC        5.376        16.35      20836.6            G-25        3.035         9.23      10139.9 
                           ZA        1.719         5.21       6805.0          ZA ARC        0.413         1.25       2386.7 
                          S20        1.483         4.51       7534.3            M-10        0.879         2.67       3422.4 
                Relleno berma        1.139         3.45       6014.5 
     4577.909              SC        5.363         5.24      20841.8            G-25        3.027         2.95      10142.9 
                           ZA        1.719         1.68       6806.7          ZA ARC        0.413         0.40       2387.1 
                          S20        1.480         1.44       7535.7            M-10        0.877         0.86       3423.3 
                Relleno berma        1.139         1.11       6015.6 
     4580.000              SC        5.338        11.19      20853.0            G-25        3.012         6.31      10149.2 
                           ZA        1.719         3.59       6810.3          ZA ARC        0.413         0.86       2388.0 
                          S20        1.473         3.09       7538.8            M-10        0.874         1.83       3425.1 
                Relleno berma        1.139         2.38       6018.0 
     4580.924              SC        5.327         4.93      20857.9            G-25        3.005         2.78      10152.0 

                           ZA        1.718         1.59       6811.8          ZA ARC        0.413         0.38       2388.4 
                          S20        1.471         1.36       7540.2            M-10        0.872         0.81       3425.9 
                Relleno berma        1.139         1.05       6019.0 
     4581.914              SC        5.316         5.27      20863.2            G-25        2.999         2.97      10154.9 
                           ZA        1.719         1.70       6813.5          ZA ARC        0.413         0.41       2388.8 
                          S20        1.468         1.46       7541.6            M-10        0.870         0.86       3426.8 
                Relleno berma        1.139         1.13       6020.1 
     4585.920              SC        5.277        21.22      20884.4            G-25        2.975        11.97      10166.9 
                           ZA        1.719         6.88       6820.4          ZA ARC        0.413         1.65       2390.4 
                          S20        1.458         5.86       7547.5            M-10        0.865         3.48       3430.3 
                Relleno berma        1.139         4.56       6024.7 
     4589.927              SC        5.241        21.07      20905.5            G-25        2.954        11.88      10178.8 
                           ZA        1.718         6.89       6827.3          ZA ARC        0.413         1.65       2392.1 
                          S20        1.450         5.83       7553.3            M-10        0.859         3.45       3433.7 
                Relleno berma        1.139         4.56       6029.3 
     4590.000              SC        5.241         0.38      20905.9            G-25        2.953         0.22      10179.0 
                           ZA        1.718         0.13       6827.4          ZA ARC        0.413         0.03       2392.1 
                          S20        1.449         0.11       7553.4            M-10        0.859         0.06       3433.8 
                Relleno berma        1.139         0.08       6029.3 
     4591.737              SC        5.226         9.09      20915.0            G-25        2.945         5.12      10184.1 
                           ZA        1.718         2.98       6830.4          ZA ARC        0.413         0.72       2392.8 
                          S20        1.446         2.51       7555.9            M-10        0.857         1.49       3435.3 
                Relleno berma        1.139         1.98       6031.3 
     4593.935              SC        5.211        11.47      20926.4            G-25        2.935         6.46      10190.6 
                           ZA        1.719         3.78       6834.2          ZA ARC        0.413         0.91       2393.7 
                          S20        1.441         3.17       7559.1            M-10        0.855         1.88       3437.2 
                Relleno berma        1.139         2.50       6033.8 
     4597.944              SC        5.185        20.84      20947.3            G-25        2.920        11.74      10202.3 
                           ZA        1.719         6.89       6841.1          ZA ARC        0.413         1.66       2395.4 
                          S20        1.436         5.77       7564.9            M-10        0.851         3.42       3440.6 
                Relleno berma        1.139         4.57       6038.4 
     4600.000              SC        5.174        10.65      20957.9            G-25        2.913         6.00      10208.3 
                           ZA        1.718         3.53       6844.6          ZA ARC        0.413         0.85       2396.2 
                          S20        1.433         2.95       7567.8            M-10        0.849         1.75       3442.3 
                Relleno berma        1.139         2.34       6040.7 
     4601.953              SC        5.163        10.09      20968.0            G-25        2.907         5.68      10214.0 
                           ZA        1.718         3.36       6848.0          ZA ARC        0.413         0.81       2397.0 
                          S20        1.431         2.80       7570.6            M-10        0.847         1.66       3444.0 
                Relleno berma        1.139         2.22       6043.0 
     4605.963              SC        5.148        20.67      20988.7            G-25        2.897        11.64      10225.6 
                           ZA        1.719         6.89       6854.9          ZA ARC        0.413         1.66       2398.7 
                          S20        1.426         5.73       7576.4            M-10        0.845         3.39       3447.4 
                Relleno berma        1.139         4.57       6047.5 
     4609.973              SC        5.136        20.62      21009.3            G-25        2.890        11.60      10237.2 
                           ZA        1.719         6.89       6861.8          ZA ARC        0.413         1.66       2400.4 
                          S20        1.423         5.71       7582.1            M-10        0.843         3.39       3450.8 
                Relleno berma        1.139         4.57       6052.1 
     4610.000              SC        5.136         0.14      21009.5            G-25        2.890         0.08      10237.3 
                           ZA        1.719         0.05       6861.8          ZA ARC        0.413         0.01       2400.4 
                          S20        1.423         0.04       7582.1            M-10        0.843         0.02       3450.8 
                Relleno berma        1.139         0.03       6052.1 
     4613.983              SC        5.129        20.44      21029.9            G-25        2.886        11.50      10248.8 
                           ZA        1.719         6.84       6868.7          ZA ARC        0.413         1.64       2402.0 
                          S20        1.421         5.66       7587.8            M-10        0.843         3.36       3454.1 
                Relleno berma        1.139         4.54       6056.7 
     4617.994              SC        5.126        20.57      21050.5            G-25        2.885        11.57      10260.4 
                           ZA        1.719         6.89       6875.5          ZA ARC        0.413         1.66       2403.7 
                          S20        1.421         5.70       7593.5            M-10        0.842         3.38       3457.5 
                Relleno berma        1.139         4.57       6061.2 
     4620.000              SC        5.126        10.28      21060.7            G-25        2.885         5.79      10266.2 
                           ZA        1.719         3.45       6879.0          ZA ARC        0.413         0.83       2404.5 
                          S20        1.421         2.85       7596.3            M-10        0.842         1.69       3459.2 
                Relleno berma        1.139         2.28       6063.5 
     4630.000              SC        5.126        51.26      21112.0            G-25        2.885        28.85      10295.0 
                           ZA        1.719        17.19       6896.2          ZA ARC        0.413         4.13       2408.6 
                          S20        1.421        14.21       7610.5            M-10        0.842         8.42       3467.6 
                Relleno berma        1.139        11.39       6074.9 
     4640.000              SC        5.126        51.26      21163.3            G-25        2.885        28.85      10323.9 
                           ZA        1.719        17.19       6913.4          ZA ARC        0.413         4.13       2412.7 
                          S20        1.421        14.21       7624.7            M-10        0.842         8.42       3476.1 
                Relleno berma        1.139        11.39       6086.3 
     4645.368              SC        5.126        27.52      21190.8            G-25        2.885        15.49      10339.4 
                           ZA        1.719         9.23       6922.6          ZA ARC        0.413         2.22       2415.0 
                          S20        1.421         7.63       7632.4            M-10        0.842         4.52       3480.6 
                Relleno berma        1.139         6.11       6092.4 
     4647.782              SC        5.116        12.36      21203.2            G-25        2.879         6.96      10346.3 
                           ZA        1.719         4.15       6926.7          ZA ARC        0.413         1.00       2416.0 
                          S20        1.418         3.43       7635.8            M-10        0.840         2.03       3482.6 
                Relleno berma        1.139         2.75       6095.1 
     4650.000              SC        5.107        11.34      21214.5            G-25        2.873         6.38      10352.7 
                           ZA        1.719         3.81       6930.5          ZA ARC        0.413         0.92       2416.9 
                          S20        1.416         3.14       7638.9            M-10        0.839         1.86       3484.5 
                Relleno berma        1.140         2.53       6097.7 
     4658.084              SC        5.074        41.15      21255.7            G-25        2.853        23.14      10375.8 
                           ZA        1.719        13.90       6944.4          ZA ARC        0.413         3.34       2420.2 
                          S20        1.406        11.41       7650.3            M-10        0.834         6.76       3491.2 
                Relleno berma        1.144         9.23       6106.9 
     4660.000              SC        5.050         9.70      21265.4            G-25        2.838         5.45      10381.3 
                           ZA        1.719         3.29       6947.7          ZA ARC        0.413         0.79       2421.0 
                          S20        1.401         2.69       7653.0            M-10        0.830         1.59       3492.8 
                Relleno berma        1.145         2.19       6109.1 
     4670.000              SC        4.926        49.88      21315.2            G-25        2.763        28.01      10409.3 
                           ZA        1.719        17.19       6964.9          ZA ARC        0.413         4.13       2425.1 
                          S20        1.370        13.86       7666.9            M-10        0.810         8.20       3501.0 
                Relleno berma        1.150        11.48       6120.6 
     4680.000              SC        4.801        48.63      21363.9            G-25        2.687        27.25      10436.5 
                           ZA        1.720        17.19       6982.1          ZA ARC        0.413         4.13       2429.3 
                          S20        1.338        13.54       7680.4            M-10        0.792         8.01       3509.0 
                Relleno berma        1.156        11.53       6132.1 
     4687.918              SC        4.701        37.62      21401.5            G-25        2.627        21.04      10457.6 
                           ZA        1.719        13.61       6995.7          ZA ARC        0.413         3.27       2432.5 
                          S20        1.313        10.49       7690.9            M-10        0.778         6.22       3515.3 
                Relleno berma        1.160         9.17       6141.3 
     4687.928              SC        4.701         0.05      21401.5            G-25        2.627         0.03      10457.6 
                           ZA        1.720         0.02       6995.8          ZA ARC        0.413         0.00       2432.5 
                          S20        1.312         0.01       7690.9            M-10        0.778         0.01       3515.3 
                Relleno berma        1.160         0.01       6141.3 
     4688.059              SC        4.700         0.62      21402.1            G-25        2.626         0.34      10458.0 
                           ZA        1.719         0.23       6996.0          ZA ARC        0.413         0.05       2432.6 
                          S20        1.313         0.17       7691.1            M-10        0.777         0.10       3515.4 
                Relleno berma        1.160         0.15       6141.4 
     4688.069              SC        4.700         0.05      21402.2            G-25        2.626         0.03      10458.0 
                           ZA        1.719         0.02       6996.0          ZA ARC        0.413         0.00       2432.6 
                          S20        1.312         0.01       7691.1            M-10        0.777         0.01       3515.4 
                Relleno berma        1.160         0.01       6141.5 
     4689.435              SC        4.683         6.41      21408.6            G-25        2.615         3.58      10461.6 
                           ZA        1.719         2.35       6998.3          ZA ARC        0.413         0.56       2433.2 
                          S20        1.309         1.79       7692.9            M-10        0.775         1.06       3516.4 
                Relleno berma        1.161         1.58       6143.0 
     4689.550              SC        4.681         0.54      21409.1            G-25        2.614         0.30      10461.9 
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                           ZA        1.719         0.20       6998.5          ZA ARC        0.413         0.05       2433.2 
                          S20        1.309         0.15       7693.1            M-10        0.775         0.09       3516.5 
                Relleno berma        1.160         0.13       6143.2 
     4690.000              SC        4.676         2.11      21411.2            G-25        2.611         1.18      10463.0 
                           ZA        1.720         0.77       6999.3          ZA ARC        0.413         0.19       2433.4 
                          S20        1.307         0.59       7693.7            M-10        0.773         0.35       3516.9 
                Relleno berma        1.161         0.52       6143.7 
     4691.850              SC        4.652         8.63      21419.9            G-25        2.598         4.82      10467.9 
                           ZA        1.719         3.18       7002.5          ZA ARC        0.413         0.76       2434.2 
                          S20        1.301         2.41       7696.1            M-10        0.770         1.43       3518.3 
                Relleno berma        1.161         2.15       6145.8 
     4691.932              SC        4.651         0.38      21420.2            G-25        2.596         0.21      10468.1 
                           ZA        1.719         0.14       7002.6          ZA ARC        0.413         0.03       2434.2 
                          S20        1.301         0.11       7696.2            M-10        0.769         0.06       3518.4 
                Relleno berma        1.161         0.10       6145.9 
     4693.358              SC        4.633         6.62      21426.9            G-25        2.586         3.70      10471.8 
                           ZA        1.718         2.45       7005.1          ZA ARC        0.412         0.59       2434.8 
                          S20        1.296         1.85       7698.0            M-10        0.767         1.10       3519.5 
                Relleno berma        1.161         1.66       6147.6 
     4693.368              SC        4.633         0.05      21426.9            G-25        2.586         0.03      10471.8 
                           ZA        1.718         0.02       7005.1          ZA ARC        0.412         0.00       2434.8 
                          S20        1.296         0.01       7698.0            M-10        0.768         0.01       3519.5 
                Relleno berma        1.161         0.01       6147.6 
     4693.413              SC        4.633         0.21      21427.1            G-25        2.585         0.12      10471.9 
                           ZA        1.719         0.08       7005.2          ZA ARC        0.413         0.02       2434.8 
                          S20        1.295         0.06       7698.1            M-10        0.767         0.03       3519.5 
                Relleno berma        1.161         0.05       6147.7 
     4693.423              SC        4.632         0.05      21427.2            G-25        2.585         0.03      10471.9 
                           ZA        1.718         0.02       7005.2          ZA ARC        0.412         0.00       2434.8 
                          S20        1.296         0.01       7698.1            M-10        0.767         0.01       3519.5 
                Relleno berma        1.161         0.01       6147.7 
     4700.000              SC        4.550        30.20      21457.4            G-25        2.536        16.84      10488.8 
                           ZA        1.716        11.29       7016.5          ZA ARC        0.412         2.71       2437.5 
                          S20        1.275         8.46       7706.6            M-10        0.754         5.00       3524.5 
                Relleno berma        1.161         7.64       6155.3 
     4710.000              SC        4.425        44.88      21502.2            G-25        2.460        24.98      10513.8 
                           ZA        1.713        17.14       7033.6          ZA ARC        0.410         4.11       2441.6 
                          S20        1.244        12.60       7719.2            M-10        0.736         7.45       3532.0 
                Relleno berma        1.162        11.61       6166.9 
     4720.000              SC        4.300        43.63      21545.9            G-25        2.384        24.22      10538.0 
                           ZA        1.710        17.11       7050.8          ZA ARC        0.409         4.10       2445.7 
                          S20        1.212        12.28       7731.4            M-10        0.717         7.26       3539.2 
                Relleno berma        1.162        11.62       6178.5 
     4730.000              SC        4.175        42.38      21588.2            G-25        2.309        23.46      10561.4 
                           ZA        1.706        17.08       7067.8          ZA ARC        0.408         4.09       2449.8 
                          S20        1.181        11.96       7743.4            M-10        0.698         7.07       3546.3 
                Relleno berma        1.162        11.62       6190.2 
     4740.000              SC        4.052        41.13      21629.4            G-25        2.232        22.70      10584.1 
                           ZA        1.706        17.06       7084.9          ZA ARC        0.407         4.08       2453.9 
                          S20        1.148        11.64       7755.1            M-10        0.679         6.89       3553.2 
                Relleno berma        1.164        11.63       6201.8 
     4741.084              SC        4.038         4.38      21633.8            G-25        2.225         2.42      10586.5 
                           ZA        1.705         1.85       7086.7          ZA ARC        0.407         0.44       2454.3 
                          S20        1.146         1.24       7756.3            M-10        0.676         0.73       3553.9 
                Relleno berma        1.165         1.26       6203.0 
     4750.000              SC        4.005        35.85      21669.6            G-25        2.201        19.73      10606.3 
                           ZA        1.706        15.21       7101.9          ZA ARC        0.406         3.63       2458.0 
                          S20        1.136        10.17       7766.5            M-10        0.671         6.01       3559.9 
                Relleno berma        1.168        10.40       6213.4 
     4760.000              SC        3.966        39.85      21709.5            G-25        2.178        21.89      10628.2 
                           ZA        1.706        17.06       7119.0          ZA ARC        0.406         4.06       2462.0 
                          S20        1.125        11.31       7777.8            M-10        0.664         6.68       3566.6 
                Relleno berma        1.171        11.69       6225.1 
     4770.000              SC        3.928        39.47      21748.9            G-25        2.151        21.64      10649.8 
                           ZA        1.706        17.06       7136.1          ZA ARC        0.405         4.05       2466.1 
                          S20        1.115        11.20       7789.0            M-10        0.658         6.61       3573.2 
                Relleno berma        1.174        11.72       6236.9 
     4776.353              SC        3.903        24.88      21773.8            G-25        2.135        13.62      10663.4 
                           ZA        1.706        10.84       7146.9          ZA ARC        0.404         2.57       2468.6 
                          S20        1.109         7.06       7796.0            M-10        0.654         4.17       3577.4 
                Relleno berma        1.176         7.46       6244.3 
     4780.000              SC        3.889        14.21      21788.0            G-25        2.126         7.77      10671.2 
                           ZA        1.706         6.22       7153.1          ZA ARC        0.404         1.47       2470.1 
                          S20        1.105         4.04       7800.1            M-10        0.652         2.38       3579.8 
                Relleno berma        1.176         4.29       6248.6 
     4790.000              SC        3.846        38.67      21826.7            G-25        2.101        21.14      10692.3 
                           ZA        1.705        17.06       7170.2          ZA ARC        0.404         4.04       2474.2 
                          S20        1.094        11.00       7811.1            M-10        0.646         6.49       3586.2 
                Relleno berma        1.176        11.76       6260.4 
     4800.000              SC        3.804        38.25      21865.0            G-25        2.076        20.89      10713.2 
                           ZA        1.706        17.06       7187.2          ZA ARC        0.404         4.04       2478.2 
                          S20        1.084        10.89       7822.0            M-10        0.640         6.43       3592.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       6272.1 
     4810.000              SC        3.763        37.84      21902.8            G-25        2.051        20.63      10733.9 
                           ZA        1.706        17.06       7204.3          ZA ARC        0.404         4.04       2482.2 
                          S20        1.073        10.78       7832.7            M-10        0.633         6.37       3599.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6283.9 
     4812.368              SC        3.753         8.90      21911.7            G-25        2.045         4.85      10738.7 
                           ZA        1.706         4.04       7208.3          ZA ARC        0.404         0.96       2483.2 
                          S20        1.071         2.54       7835.3            M-10        0.632         1.50       3600.5 
                Relleno berma        1.176         2.78       6286.7 
     4820.000              SC        3.753        28.64      21940.3            G-25        2.045        15.61      10754.3 
                           ZA        1.706        13.02       7221.3          ZA ARC        0.404         3.09       2486.3 
                          S20        1.071         8.17       7843.5            M-10        0.632         4.82       3605.4 
                Relleno berma        1.176         8.97       6295.6 
     4830.000              SC        3.753        37.53      21977.9            G-25        2.045        20.45      10774.8 
                           ZA        1.706        17.06       7238.4          ZA ARC        0.404         4.04       2490.3 
                          S20        1.071        10.71       7854.2            M-10        0.632         6.32       3611.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       6307.4 
     4840.000              SC        3.753        37.53      22015.4            G-25        2.045        20.45      10795.2 
                           ZA        1.706        17.06       7255.5          ZA ARC        0.404         4.04       2494.4 
                          S20        1.071        10.71       7864.9            M-10        0.632         6.32       3618.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6319.2 
     4850.000              SC        3.753        37.53      22052.9            G-25        2.045        20.45      10815.7 
                           ZA        1.706        17.06       7272.5          ZA ARC        0.404         4.04       2498.4 
                          S20        1.071        10.71       7875.6            M-10        0.632         6.32       3624.3 
                Relleno berma        1.176        11.76       6330.9 
     4860.000              SC        3.753        37.53      22090.4            G-25        2.045        20.45      10836.1 
                           ZA        1.706        17.06       7289.6          ZA ARC        0.404         4.04       2502.5 
                          S20        1.071        10.71       7886.3            M-10        0.632         6.32       3630.6 
                Relleno berma        1.176        11.76       6342.7 
     4870.000              SC        3.753        37.53      22128.0            G-25        2.045        20.45      10856.6 
                           ZA        1.706        17.06       7306.6          ZA ARC        0.404         4.04       2506.5 
                          S20        1.071        10.71       7897.0            M-10        0.632         6.32       3637.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6354.4 
     4880.000              SC        3.753        37.53      22165.5            G-25        2.045        20.45      10877.0 
                           ZA        1.706        17.06       7323.7          ZA ARC        0.404         4.04       2510.5 
                          S20        1.071        10.71       7907.7            M-10        0.632         6.32       3643.3 
                Relleno berma        1.176        11.76       6366.2 
     4890.000              SC        3.753        37.53      22203.0            G-25        2.045        20.45      10897.5 

                           ZA        1.706        17.06       7340.7          ZA ARC        0.404         4.04       2514.6 
                          S20        1.071        10.71       7918.4            M-10        0.632         6.32       3649.6 
                Relleno berma        1.176        11.76       6377.9 
     4900.000              SC        3.753        37.53      22240.6            G-25        2.045        20.45      10917.9 
                           ZA        1.706        17.06       7357.8          ZA ARC        0.404         4.04       2518.6 
                          S20        1.071        10.71       7929.1            M-10        0.632         6.32       3655.9 
                Relleno berma        1.176        11.76       6389.7 
     4910.000              SC        3.753        37.53      22278.1            G-25        2.045        20.45      10938.4 
                           ZA        1.706        17.06       7374.9          ZA ARC        0.404         4.04       2522.7 
                          S20        1.071        10.71       7939.8            M-10        0.632         6.32       3662.2 
                Relleno berma        1.176        11.76       6401.5 
     4920.000              SC        3.753        37.53      22315.6            G-25        2.045        20.45      10958.8 
                           ZA        1.706        17.06       7391.9          ZA ARC        0.404         4.04       2526.7 
                          S20        1.071        10.71       7950.5            M-10        0.632         6.32       3668.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       6413.2 
     4930.000              SC        3.753        37.53      22353.1            G-25        2.045        20.45      10979.3 
                           ZA        1.706        17.06       7409.0          ZA ARC        0.404         4.04       2530.7 
                          S20        1.071        10.71       7961.2            M-10        0.632         6.32       3674.9 
                Relleno berma        1.176        11.76       6425.0 
     4940.000              SC        3.753        37.53      22390.7            G-25        2.045        20.45      10999.7 
                           ZA        1.706        17.06       7426.0          ZA ARC        0.404         4.04       2534.8 
                          S20        1.071        10.71       7972.0            M-10        0.632         6.32       3681.2 
                Relleno berma        1.176        11.76       6436.7 
     4950.000              SC        3.753        37.53      22428.2            G-25        2.045        20.45      11020.2 
                           ZA        1.706        17.06       7443.1          ZA ARC        0.404         4.04       2538.8 
                          S20        1.071        10.71       7982.7            M-10        0.632         6.32       3687.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       6448.5 
     4960.000              SC        3.753        37.53      22465.7            G-25        2.045        20.45      11040.6 
                           ZA        1.706        17.06       7460.1          ZA ARC        0.404         4.04       2542.9 
                          S20        1.071        10.71       7993.4            M-10        0.632         6.32       3693.8 
                Relleno berma        1.176        11.76       6460.2 
     4970.000              SC        3.753        37.53      22503.3            G-25        2.045        20.45      11061.1 
                           ZA        1.706        17.06       7477.2          ZA ARC        0.404         4.04       2546.9 
                          S20        1.071        10.71       8004.1            M-10        0.632         6.32       3700.1 
                Relleno berma        1.176        11.76       6472.0 
     4980.000              SC        3.753        37.53      22540.8            G-25        2.045        20.45      11081.5 
                           ZA        1.706        17.06       7494.2          ZA ARC        0.404         4.04       2551.0 
                          S20        1.071        10.71       8014.8            M-10        0.632         6.32       3706.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       6483.8 
     4990.000              SC        3.753        37.53      22578.3            G-25        2.045        20.45      11102.0 
                           ZA        1.706        17.06       7511.3          ZA ARC        0.404         4.04       2555.0 
                          S20        1.071        10.71       8025.5            M-10        0.632         6.32       3712.8 
                Relleno berma        1.176        11.76       6495.5 
     5000.000              SC        3.753        37.53      22615.8            G-25        2.045        20.45      11122.4 
                           ZA        1.706        17.06       7528.4          ZA ARC        0.404         4.04       2559.0 
                          S20        1.071        10.71       8036.2            M-10        0.632         6.32       3719.1 
                Relleno berma        1.176        11.76       6507.3 
     5010.000              SC        3.753        37.53      22653.4            G-25        2.045        20.45      11142.8 
                           ZA        1.706        17.06       7545.4          ZA ARC        0.404         4.04       2563.1 
                          S20        1.071        10.71       8046.9            M-10        0.632         6.32       3725.4 
                Relleno berma        1.176        11.76       6519.0 
     5020.000              SC        3.753        37.53      22690.9            G-25        2.045        20.45      11163.3 
                           ZA        1.706        17.06       7562.5          ZA ARC        0.404         4.04       2567.1 
                          S20        1.071        10.71       8057.6            M-10        0.632         6.32       3731.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       6530.8 
     5030.000              SC        3.753        37.53      22728.4            G-25        2.045        20.45      11183.7 
                           ZA        1.706        17.06       7579.5          ZA ARC        0.404         4.04       2571.2 
                          S20        1.071        10.71       8068.3            M-10        0.632         6.32       3738.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6542.5 
     5040.000              SC        3.753        37.53      22766.0            G-25        2.045        20.45      11204.2 
                           ZA        1.706        17.06       7596.6          ZA ARC        0.404         4.04       2575.2 
                          S20        1.071        10.71       8079.0            M-10        0.632         6.32       3744.4 
                Relleno berma        1.176        11.76       6554.3 
     5050.000              SC        3.753        37.53      22803.5            G-25        2.045        20.45      11224.6 
                           ZA        1.706        17.06       7613.6          ZA ARC        0.404         4.04       2579.3 
                          S20        1.071        10.71       8089.7            M-10        0.632         6.32       3750.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       6566.1 
     5060.000              SC        3.753        37.53      22841.0            G-25        2.045        20.45      11245.1 
                           ZA        1.706        17.06       7630.7          ZA ARC        0.404         4.04       2583.3 
                          S20        1.071        10.71       8100.5            M-10        0.632         6.32       3757.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6577.8 
     5070.000              SC        3.753        37.53      22878.5            G-25        2.045        20.45      11265.5 
                           ZA        1.706        17.06       7647.7          ZA ARC        0.404         4.04       2587.3 
                          S20        1.071        10.71       8111.2            M-10        0.632         6.32       3763.3 
                Relleno berma        1.176        11.76       6589.6 
     5079.078              SC        3.753        34.07      22912.6            G-25        2.045        18.56      11284.1 
                           ZA        1.706        15.48       7663.2          ZA ARC        0.404         3.67       2591.0 
                          S20        1.071         9.72       8120.9            M-10        0.632         5.74       3769.1 
                Relleno berma        1.176        10.67       6600.2 
     5080.000              SC        3.753         3.46      22916.1            G-25        2.045         1.89      11286.0 
                           ZA        1.706         1.57       7664.8          ZA ARC        0.404         0.37       2591.4 
                          S20        1.071         0.99       8121.9            M-10        0.632         0.58       3769.6 
                Relleno berma        1.176         1.08       6601.3 
     5090.000              SC        3.753        37.53      22953.6            G-25        2.045        20.45      11306.4 
                           ZA        1.706        17.06       7681.9          ZA ARC        0.404         4.04       2595.4 
                          S20        1.071        10.71       8132.6            M-10        0.632         6.32       3776.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6613.1 
     5100.000              SC        3.753        37.53      22991.1            G-25        2.045        20.45      11326.9 
                           ZA        1.706        17.06       7698.9          ZA ARC        0.404         4.04       2599.5 
                          S20        1.071        10.71       8143.3            M-10        0.632         6.32       3782.3 
                Relleno berma        1.176        11.76       6624.8 
     5110.000              SC        3.753        37.53      23028.7            G-25        2.045        20.45      11347.3 
                           ZA        1.706        17.06       7716.0          ZA ARC        0.404         4.04       2603.5 
                          S20        1.071        10.71       8154.0            M-10        0.632         6.32       3788.6 
                Relleno berma        1.176        11.76       6636.6 
     5119.078              SC        3.753        34.07      23062.7            G-25        2.045        18.56      11365.9 
                           ZA        1.706        15.48       7731.5          ZA ARC        0.404         3.67       2607.2 
                          S20        1.071         9.72       8163.7            M-10        0.632         5.74       3794.3 
                Relleno berma        1.176        10.67       6647.3 
     5120.000              SC        3.753         3.46      23066.2            G-25        2.045         1.89      11367.8 
                           ZA        1.706         1.57       7733.0          ZA ARC        0.404         0.37       2607.6 
                          S20        1.071         0.99       8164.7            M-10        0.632         0.58       3794.9 
                Relleno berma        1.176         1.08       6648.4 
     5130.000              SC        3.753        37.53      23103.7            G-25        2.045        20.45      11388.2 
                           ZA        1.706        17.06       7750.1          ZA ARC        0.404         4.04       2611.6 
                          S20        1.071        10.71       8175.4            M-10        0.632         6.32       3801.2 
                Relleno berma        1.176        11.76       6660.1 
     5140.000              SC        3.753        37.53      23141.2            G-25        2.045        20.45      11408.7 
                           ZA        1.706        17.06       7767.1          ZA ARC        0.404         4.04       2615.6 
                          S20        1.071        10.71       8186.1            M-10        0.632         6.32       3807.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       6671.9 
     5150.000              SC        3.753        37.53      23178.8            G-25        2.045        20.45      11429.1 
                           ZA        1.706        17.06       7784.2          ZA ARC        0.404         4.04       2619.7 
                          S20        1.071        10.71       8196.8            M-10        0.632         6.32       3813.9 
                Relleno berma        1.176        11.76       6683.6 
     5160.000              SC        3.753        37.53      23216.3            G-25        2.045        20.45      11449.6 
                           ZA        1.706        17.06       7801.3          ZA ARC        0.404         4.04       2623.7 
                          S20        1.071        10.71       8207.5            M-10        0.632         6.32       3820.2 
                Relleno berma        1.176        11.76       6695.4 
     5170.000              SC        3.753        37.53      23253.8            G-25        2.045        20.45      11470.0 

                           ZA        1.706        17.06       7818.3          ZA ARC        0.404         4.04       2627.8 
                          S20        1.071        10.71       8218.3            M-10        0.632         6.32       3826.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       6707.2 
     5180.000              SC        3.753        37.53      23291.4            G-25        2.045        20.45      11490.5 
                           ZA        1.706        17.06       7835.4          ZA ARC        0.404         4.04       2631.8 
                          S20        1.071        10.71       8229.0            M-10        0.632         6.32       3832.8 
                Relleno berma        1.176        11.76       6718.9 
     5185.870              SC        3.753        22.03      23313.4            G-25        2.045        12.00      11502.5 
                           ZA        1.706        10.01       7845.4          ZA ARC        0.404         2.37       2634.2 
                          S20        1.071         6.29       8235.2            M-10        0.632         3.71       3836.5 
                Relleno berma        1.176         6.90       6725.8 
     5190.000              SC        3.753        15.50      23328.9            G-25        2.045         8.45      11510.9 
                           ZA        1.706         7.04       7852.4          ZA ARC        0.404         1.67       2635.9 
                          S20        1.071         4.42       8239.7            M-10        0.632         2.61       3839.1 
                Relleno berma        1.176         4.86       6730.7 
     5200.000              SC        3.753        37.53      23366.4            G-25        2.045        20.45      11531.4 
                           ZA        1.706        17.06       7869.5          ZA ARC        0.404         4.04       2639.9 
                          S20        1.071        10.71       8250.4            M-10        0.632         6.32       3845.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       6742.4 
     5210.000              SC        3.753        37.53      23403.9            G-25        2.045        20.45      11551.8 
                           ZA        1.706        17.06       7886.5          ZA ARC        0.404         4.04       2643.9 
                          S20        1.071        10.71       8261.1            M-10        0.632         6.32       3851.8 
                Relleno berma        1.176        11.76       6754.2 
     5220.000              SC        3.753        37.53      23441.5            G-25        2.045        20.45      11572.3 
                           ZA        1.706        17.06       7903.6          ZA ARC        0.404         4.04       2648.0 
                          S20        1.071        10.71       8271.8            M-10        0.632         6.32       3858.1 
                Relleno berma        1.176        11.76       6765.9 
     5230.000              SC        3.753        37.53      23479.0            G-25        2.045        20.45      11592.7 
                           ZA        1.706        17.06       7920.6          ZA ARC        0.404         4.04       2652.0 
                          S20        1.071        10.71       8282.5            M-10        0.632         6.32       3864.4 
                Relleno berma        1.176        11.76       6777.7 
     5240.000              SC        3.753        37.53      23516.5            G-25        2.045        20.45      11613.2 
                           ZA        1.706        17.06       7937.7          ZA ARC        0.404         4.04       2656.1 
                          S20        1.071        10.71       8293.2            M-10        0.632         6.32       3870.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       6789.5 
     5250.000              SC        3.753        37.53      23554.1            G-25        2.045        20.45      11633.6 
                           ZA        1.706        17.06       7954.8          ZA ARC        0.404         4.04       2660.1 
                          S20        1.071        10.71       8303.9            M-10        0.632         6.32       3877.1 
                Relleno berma        1.176        11.76       6801.2 
     5260.000              SC        3.753        37.53      23591.6            G-25        2.045        20.45      11654.1 
                           ZA        1.706        17.06       7971.8          ZA ARC        0.404         4.04       2664.2 
                          S20        1.071        10.71       8314.6            M-10        0.632         6.32       3883.4 
                Relleno berma        1.176        11.76       6813.0 
     5270.000              SC        3.753        37.53      23629.1            G-25        2.045        20.45      11674.5 
                           ZA        1.706        17.06       7988.9          ZA ARC        0.404         4.04       2668.2 
                          S20        1.071        10.71       8325.3            M-10        0.632         6.32       3889.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       6824.7 
     5280.000              SC        3.753        37.53      23666.7            G-25        2.045        20.45      11695.0 
                           ZA        1.706        17.06       8005.9          ZA ARC        0.404         4.04       2672.2 
                          S20        1.071        10.71       8336.0            M-10        0.632         6.32       3896.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6836.5 
     5290.000              SC        3.753        37.53      23704.2            G-25        2.045        20.45      11715.4 
                           ZA        1.706        17.06       8023.0          ZA ARC        0.404         4.04       2676.3 
                          S20        1.071        10.71       8346.7            M-10        0.632         6.32       3902.3 
                Relleno berma        1.176        11.76       6848.2 
     5300.000              SC        3.753        37.53      23741.7            G-25        2.045        20.45      11735.9 
                           ZA        1.706        17.06       8040.0          ZA ARC        0.404         4.04       2680.3 
                          S20        1.071        10.71       8357.5            M-10        0.632         6.32       3908.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       6860.0 
     5310.000              SC        3.753        37.53      23779.2            G-25        2.045        20.45      11756.3 
                           ZA        1.706        17.06       8057.1          ZA ARC        0.404         4.04       2684.4 
                          S20        1.071        10.71       8368.2            M-10        0.632         6.32       3915.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       6871.8 
     5320.000              SC        3.753        37.53      23816.8            G-25        2.045        20.45      11776.8 
                           ZA        1.706        17.06       8074.1          ZA ARC        0.404         4.04       2688.4 
                          S20        1.071        10.71       8378.9            M-10        0.632         6.32       3921.3 
                Relleno berma        1.176        11.76       6883.5 
     5330.000              SC        3.753        37.53      23854.3            G-25        2.045        20.45      11797.2 
                           ZA        1.706        17.06       8091.2          ZA ARC        0.404         4.04       2692.5 
                          S20        1.071        10.71       8389.6            M-10        0.632         6.32       3927.6 
                Relleno berma        1.176        11.76       6895.3 
     5340.000              SC        3.753        37.53      23891.8            G-25        2.045        20.45      11817.7 
                           ZA        1.706        17.06       8108.3          ZA ARC        0.404         4.04       2696.5 
                          S20        1.071        10.71       8400.3            M-10        0.632         6.32       3933.9 
                Relleno berma        1.176        11.76       6907.0 
     5350.000              SC        3.753        37.53      23929.4            G-25        2.045        20.45      11838.1 
                           ZA        1.706        17.06       8125.3          ZA ARC        0.404         4.04       2700.5 
                          S20        1.071        10.71       8411.0            M-10        0.632         6.32       3940.3 
                Relleno berma        1.176        11.76       6918.8 
     5357.870              SC        3.753        29.54      23958.9            G-25        2.045        16.09      11854.2 
                           ZA        1.706        13.42       8138.7          ZA ARC        0.404         3.18       2703.7 
                          S20        1.071         8.43       8419.4            M-10        0.632         4.97       3945.2 
                Relleno berma        1.176         9.25       6928.0 
     5360.000              SC        3.753         7.99      23966.9            G-25        2.045         4.36      11858.6 
                           ZA        1.705         3.63       8142.4          ZA ARC        0.404         0.86       2704.6 
                          S20        1.071         2.28       8421.7            M-10        0.632         1.35       3946.6 
                Relleno berma        1.176         2.50       6930.5 
     5370.000              SC        3.753        37.53      24004.4            G-25        2.045        20.45      11879.0 
                           ZA        1.706        17.06       8159.4          ZA ARC        0.404         4.04       2708.6 
                          S20        1.071        10.71       8432.4            M-10        0.632         6.32       3952.9 
                Relleno berma        1.176        11.76       6942.3 
     5380.000              SC        3.753        37.53      24041.9            G-25        2.045        20.45      11899.5 
                           ZA        1.706        17.06       8176.5          ZA ARC        0.404         4.04       2712.7 
                          S20        1.071        10.71       8443.1            M-10        0.632         6.32       3959.2 
                Relleno berma        1.176        11.76       6954.1 
     5390.000              SC        3.753        37.53      24079.5            G-25        2.045        20.45      11919.9 
                           ZA        1.706        17.06       8193.5          ZA ARC        0.404         4.04       2716.7 
                          S20        1.071        10.71       8453.8            M-10        0.632         6.32       3965.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       6965.8 
     5400.000              SC        3.753        37.53      24117.0            G-25        2.045        20.45      11940.4 
                           ZA        1.706        17.06       8210.6          ZA ARC        0.404         4.04       2720.8 
                          S20        1.071        10.71       8464.5            M-10        0.632         6.32       3971.9 
                Relleno berma        1.176        11.76       6977.6 
     5410.000              SC        3.753        37.53      24154.5            G-25        2.045        20.45      11960.8 
                           ZA        1.706        17.06       8227.7          ZA ARC        0.404         4.04       2724.8 
                          S20        1.071        10.71       8475.2            M-10        0.632         6.32       3978.2 
                Relleno berma        1.176        11.76       6989.3 
     5420.000              SC        3.753        37.53      24192.1            G-25        2.045        20.45      11981.2 
                           ZA        1.706        17.06       8244.7          ZA ARC        0.404         4.04       2728.8 
                          S20        1.071        10.71       8485.9            M-10        0.632         6.32       3984.5 
                Relleno berma        1.176        11.76       7001.1 
     5430.000              SC        3.753        37.53      24229.6            G-25        2.045        20.45      12001.7 
                           ZA        1.706        17.06       8261.8          ZA ARC        0.404         4.04       2732.9 
                          S20        1.071        10.71       8496.6            M-10        0.632         6.32       3990.8 
                Relleno berma        1.176        11.76       7012.8 
     5440.000              SC        3.753        37.53      24267.1            G-25        2.045        20.45      12022.1 
                           ZA        1.706        17.06       8278.8          ZA ARC        0.404         4.04       2736.9 
                          S20        1.071        10.71       8507.3            M-10        0.631         6.32       3997.1 
                Relleno berma        1.176        11.76       7024.6 
     5450.000              SC        3.753        37.53      24304.6            G-25        2.045        20.45      12042.6 
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                           ZA        1.706        17.06       8295.9          ZA ARC        0.404         4.04       2741.0 
                          S20        1.071        10.71       8518.1            M-10        0.632         6.32       4003.4 
                Relleno berma        1.176        11.76       7036.4 
     5460.000              SC        3.753        37.53      24342.2            G-25        2.045        20.45      12063.0 
                           ZA        1.706        17.06       8312.9          ZA ARC        0.404         4.04       2745.0 
                          S20        1.071        10.71       8528.8            M-10        0.632         6.32       4009.8 
                Relleno berma        1.176        11.76       7048.1 
     5470.000              SC        3.753        37.53      24379.7            G-25        2.045        20.45      12083.5 
                           ZA        1.706        17.06       8330.0          ZA ARC        0.404         4.04       2749.1 
                          S20        1.071        10.71       8539.5            M-10        0.632         6.32       4016.1 
                Relleno berma        1.176        11.76       7059.9 
     5480.000              SC        3.753        37.53      24417.2            G-25        2.045        20.45      12103.9 
                           ZA        1.706        17.06       8347.0          ZA ARC        0.404         4.04       2753.1 
                          S20        1.071        10.71       8550.2            M-10        0.632         6.32       4022.4 
                Relleno berma        1.176        11.76       7071.6 
     5490.000              SC        3.753        37.53      24454.8            G-25        2.045        20.45      12124.4 
                           ZA        1.706        17.06       8364.1          ZA ARC        0.404         4.04       2757.1 
                          S20        1.071        10.71       8560.9            M-10        0.632         6.32       4028.7 
                Relleno berma        1.176        11.76       7083.4 
     5500.000              SC        3.753        37.53      24492.3            G-25        2.045        20.45      12144.8 
                           ZA        1.706        17.06       8381.2          ZA ARC        0.404         4.04       2761.2 
                          S20        1.071        10.71       8571.6            M-10        0.632         6.32       4035.0 
                Relleno berma        1.176        11.76       7095.2 
     5510.000              SC        3.753        37.53      24529.8            G-25        2.045        20.45      12165.3 
                           ZA        1.706        17.06       8398.2          ZA ARC        0.404         4.04       2765.2 
                          S20        1.071        10.71       8582.3            M-10        0.631         6.32       4041.4 
                Relleno berma        1.181        11.78       7106.9 
     5519.957              SC        3.751        37.36      24567.2            G-25        2.045        20.36      12185.6 
                           ZA        1.706        16.98       8415.2          ZA ARC        0.404         4.03       2769.2 
                          S20        1.071        10.66       8593.0            M-10        0.632         6.29       4047.7 
                Relleno berma        1.195        11.83       7118.8 
     5520.000              SC        3.751         0.16      24567.3            G-25        2.045         0.09      12185.7 
                           ZA        1.706         0.07       8415.3          ZA ARC        0.404         0.02       2769.3 
                          S20        1.071         0.05       8593.0            M-10        0.632         0.03       4047.7 
                Relleno berma        1.195         0.05       7118.8 
     5529.870              SC        3.744        36.99      24604.3            G-25        2.045        20.18      12205.9 
                           ZA        1.706        16.83       8432.1          ZA ARC        0.405         3.99       2773.3 
                          S20        1.071        10.57       8603.6            M-10        0.631         6.23       4053.9 
                Relleno berma        1.220        11.92       7130.7 
     5530.000              SC        3.745         0.49      24604.8            G-25        2.045         0.27      12206.2 
                           ZA        1.706         0.22       8432.3          ZA ARC        0.405         0.05       2773.3 
                          S20        1.070         0.14       8603.7            M-10        0.632         0.08       4054.0 
                Relleno berma        1.221         0.16       7130.9 
     5540.000              SC        3.735        37.40      24642.2            G-25        2.045        20.45      12226.6 
                           ZA        1.705        17.06       8449.4          ZA ARC        0.406         4.05       2777.4 
                          S20        1.071        10.71       8614.4            M-10        0.632         6.32       4060.3 
                Relleno berma        1.260        12.41       7143.3 
     5550.000              SC        3.728        37.32      24679.5            G-25        2.045        20.45      12247.1 
                           ZA        1.706        17.06       8466.4          ZA ARC        0.407         4.06       2781.4 
                          S20        1.071        10.71       8625.1            M-10        0.632         6.32       4066.6 
                Relleno berma        1.294        12.77       7156.1 
     5560.000              SC        3.722        37.25      24716.8            G-25        2.045        20.45      12267.5 
                           ZA        1.706        17.06       8483.5          ZA ARC        0.407         4.07       2785.5 
                          S20        1.071        10.71       8635.8            M-10        0.632         6.32       4073.0 
                Relleno berma        1.322        13.08       7169.2 
     5561.000              SC        3.721         3.72      24720.5            G-25        2.044         2.04      12269.6 
                           ZA        1.706         1.71       8485.2          ZA ARC        0.407         0.41       2785.9 
                          S20        1.071         1.07       8636.9            M-10        0.632         0.63       4073.6 
                Relleno berma        1.355         1.34       7170.5 
     5570.000              SC        3.718        33.47      24754.0            G-25        2.045        18.40      12288.0 
                           ZA        1.707        15.36       8500.6          ZA ARC        0.408         3.67       2789.6 
                          S20        1.070         9.63       8646.5            M-10        0.632         5.69       4079.3 
                Relleno berma        1.359        12.21       7182.7 
     5580.000              SC        3.718        37.18      24791.2            G-25        2.045        20.45      12308.4 
                           ZA        1.710        17.08       8517.6          ZA ARC        0.409         4.09       2793.7 
                          S20        1.070        10.70       8657.2            M-10        0.632         6.32       4085.6 
                Relleno berma        1.358        13.58       7196.3 
     5590.000              SC        3.717        37.17      24828.3            G-25        2.045        20.45      12328.9 
                           ZA        1.713        17.11       8534.8          ZA ARC        0.410         4.10       2797.8 
                          S20        1.070        10.70       8667.9            M-10        0.632         6.32       4091.9 
                Relleno berma        1.362        13.60       7209.9 
     5599.000              SC        3.717        33.45      24861.8            G-25        2.045        18.41      12347.3 
                           ZA        1.715        15.43       8550.2          ZA ARC        0.411         3.70       2801.5 
                          S20        1.071         9.64       8677.6            M-10        0.631         5.68       4097.6 
                Relleno berma        1.372        12.30       7222.2 
     5600.000              SC        3.718         3.72      24865.5            G-25        2.044         2.04      12349.3 
                           ZA        1.716         1.72       8551.9          ZA ARC        0.411         0.41       2801.9 
                          S20        1.071         1.07       8678.7            M-10        0.632         0.63       4098.2 
                Relleno berma        1.324         1.35       7223.5 
     5610.000              SC        3.720        37.19      24902.7            G-25        2.045        20.45      12369.8 
                           ZA        1.719        17.17       8569.1          ZA ARC        0.412         4.12       2806.0 
                          S20        1.071        10.71       8689.4            M-10        0.631         6.32       4104.5 
                Relleno berma        1.293        13.08       7236.6 
     5620.000              SC        3.723        37.22      24939.9            G-25        2.045        20.45      12390.2 
                           ZA        1.719        17.19       8586.3          ZA ARC        0.413         4.13       2810.1 
                          S20        1.071        10.71       8700.1            M-10        0.632         6.32       4110.9 
                Relleno berma        1.252        12.72       7249.3 
     5630.000              SC        3.726        37.24      24977.1            G-25        2.045        20.45      12410.7 
                           ZA        1.719        17.19       8603.5          ZA ARC        0.413         4.13       2814.2 
                          S20        1.071        10.71       8710.8            M-10        0.631         6.31       4117.2 
                Relleno berma        1.203        12.27       7261.6 
     5640.000              SC        3.727        37.27      25014.4            G-25        2.045        20.45      12431.1 
                           ZA        1.719        17.19       8620.6          ZA ARC        0.413         4.13       2818.4 
                          S20        1.071        10.71       8721.5            M-10        0.632         6.31       4123.5 
                Relleno berma        1.169        11.86       7273.5 
     5650.000              SC        3.727        37.27      25051.7            G-25        2.045        20.45      12451.6 
                           ZA        1.719        17.19       8637.8          ZA ARC        0.413         4.13       2822.5 
                          S20        1.071        10.71       8732.2            M-10        0.632         6.32       4129.8 
                Relleno berma        1.148        11.58       7285.1 
     5658.529              SC        3.726        31.79      25083.5            G-25        2.045        17.44      12469.0 
                           ZA        1.719        14.66       8652.5          ZA ARC        0.413         3.52       2826.0 
                          S20        1.071         9.13       8741.3            M-10        0.632         5.39       4135.2 
                Relleno berma        1.140         9.76       7294.8 
     5660.000              SC        3.726         5.48      25089.0            G-25        2.045         3.01      12472.0 
                           ZA        1.718         2.53       8655.0          ZA ARC        0.413         0.61       2826.6 
                          S20        1.071         1.58       8742.9            M-10        0.631         0.93       4136.1 
                Relleno berma        1.137         1.67       7296.5 
     5670.000              SC        3.723        37.25      25126.2            G-25        2.045        20.45      12492.5 
                           ZA        1.718        17.18       8672.2          ZA ARC        0.413         4.13       2830.8 
                          S20        1.070        10.71       8753.6            M-10        0.632         6.32       4142.4 
                Relleno berma        1.125        11.31       7307.8 
     5680.000              SC        3.720        37.22      25163.4            G-25        2.045        20.45      12512.9 
                           ZA        1.718        17.18       8689.4          ZA ARC        0.413         4.13       2834.9 
                          S20        1.071        10.71       8764.3            M-10        0.631         6.32       4148.7 
                Relleno berma        1.113        11.19       7319.0 
     5690.000              SC        3.717        37.19      25200.6            G-25        2.045        20.45      12533.4 
                           ZA        1.718        17.18       8706.6          ZA ARC        0.413         4.13       2839.0 
                          S20        1.070        10.71       8775.0            M-10        0.632         6.32       4155.1 
                Relleno berma        1.101        11.07       7330.1 
     5698.529              SC        3.715        31.69      25232.3            G-25        2.045        17.44      12550.8 

                           ZA        1.718        14.65       8721.2          ZA ARC        0.413         3.52       2842.5 
                          S20        1.071         9.13       8784.1            M-10        0.632         5.39       4160.5 
                Relleno berma        1.090         9.34       7339.4 
     5700.000              SC        3.715         5.46      25237.8            G-25        2.045         3.01      12553.8 
                           ZA        1.718         2.53       8723.7          ZA ARC        0.413         0.61       2843.1 
                          S20        1.071         1.58       8785.7            M-10        0.631         0.93       4161.4 
                Relleno berma        1.092         1.60       7341.0 
     5710.000              SC        3.718        37.17      25274.9            G-25        2.045        20.45      12574.3 
                           ZA        1.718        17.18       8740.9          ZA ARC        0.413         4.13       2847.3 
                          S20        1.070        10.71       8796.4            M-10        0.632         6.32       4167.7 
                Relleno berma        1.104        10.98       7352.0 
     5720.000              SC        3.721        37.20      25312.1            G-25        2.045        20.45      12594.7 
                           ZA        1.718        17.18       8758.1          ZA ARC        0.413         4.13       2851.4 
                          S20        1.071        10.71       8807.1            M-10        0.631         6.32       4174.0 
                Relleno berma        1.117        11.11       7363.1 
     5730.000              SC        3.724        37.23      25349.4            G-25        2.045        20.45      12615.2 
                           ZA        1.718        17.18       8775.3          ZA ARC        0.413         4.13       2855.5 
                          S20        1.070        10.71       8817.8            M-10        0.632         6.32       4180.3 
                Relleno berma        1.129        11.23       7374.3 
     5738.529              SC        3.726        31.77      25381.1            G-25        2.045        17.44      12632.6 
                           ZA        1.719        14.66       8789.9          ZA ARC        0.413         3.52       2859.0 
                          S20        1.071         9.13       8827.0            M-10        0.632         5.39       4185.7 
                Relleno berma        1.139         9.67       7384.0 
     5740.000              SC        3.727         5.48      25386.6            G-25        2.045         3.01      12635.6 
                           ZA        1.719         2.53       8792.5          ZA ARC        0.413         0.61       2859.7 
                          S20        1.071         1.58       8828.5            M-10        0.632         0.93       4186.6 
                Relleno berma        1.139         1.68       7385.7 
     5750.000              SC        3.728        37.27      25423.9            G-25        2.045        20.45      12656.0 
                           ZA        1.719        17.19       8809.7          ZA ARC        0.413         4.13       2863.8 
                          S20        1.071        10.71       8839.3            M-10        0.632         6.32       4193.0 
                Relleno berma        1.143        11.41       7397.1 
     5760.000              SC        3.728        37.28      25461.2            G-25        2.045        20.45      12676.5 
                           ZA        1.719        17.19       8826.8          ZA ARC        0.413         4.13       2867.9 
                          S20        1.071        10.71       8850.0            M-10        0.632         6.32       4199.3 
                Relleno berma        1.147        11.45       7408.5 
     5770.000              SC        3.729        37.29      25498.5            G-25        2.045        20.45      12696.9 
                           ZA        1.719        17.19       8844.0          ZA ARC        0.413         4.13       2872.0 
                          S20        1.071        10.71       8860.7            M-10        0.632         6.32       4205.6 
                Relleno berma        1.151        11.49       7420.0 
     5780.000              SC        3.730        37.30      25535.8            G-25        2.045        20.45      12717.4 
                           ZA        1.719        17.19       8861.2          ZA ARC        0.413         4.13       2876.2 
                          S20        1.071        10.71       8871.4            M-10        0.632         6.32       4211.9 
                Relleno berma        1.154        11.53       7431.5 
     5790.000              SC        3.731        37.31      25573.1            G-25        2.045        20.45      12737.8 
                           ZA        1.719        17.19       8878.4          ZA ARC        0.413         4.13       2880.3 
                          S20        1.071        10.71       8882.1            M-10        0.632         6.32       4218.2 
                Relleno berma        1.158        11.56       7443.1 
     5799.078              SC        3.732        33.88      25606.9            G-25        2.045        18.56      12756.4 
                           ZA        1.719        15.61       8894.0          ZA ARC        0.413         3.75       2884.0 
                          S20        1.071         9.72       8891.8            M-10        0.632         5.74       4224.0 
                Relleno berma        1.161        10.53       7453.6 
     5800.000              SC        3.732         3.44      25610.4            G-25        2.045         1.89      12758.3 
                           ZA        1.719         1.58       8895.6          ZA ARC        0.413         0.38       2884.4 
                          S20        1.071         0.99       8892.8            M-10        0.632         0.58       4224.6 
                Relleno berma        1.161         1.07       7454.7 
     5805.482              SC        3.733        20.46      25630.8            G-25        2.045        11.21      12769.5 
                           ZA        1.718         9.42       8905.0          ZA ARC        0.412         2.26       2886.7 
                          S20        1.070         5.87       8898.7            M-10        0.631         3.46       4228.0 
                Relleno berma        1.161         6.36       7461.1 
     5810.000              SC        3.733        16.87      25647.7            G-25        2.044         9.24      12778.7 
                           ZA        1.716         7.76       8912.8          ZA ARC        0.412         1.86       2888.5 
                          S20        1.071         4.84       8903.5            M-10        0.632         2.85       4230.9 
                Relleno berma        1.161         5.25       7466.3 
     5820.000              SC        3.734        37.33      25685.0            G-25        2.045        20.45      12799.2 
                           ZA        1.714        17.15       8929.9          ZA ARC        0.411         4.11       2892.7 
                          S20        1.071        10.71       8914.2            M-10        0.632         6.32       4237.2 
                Relleno berma        1.161        11.61       7477.9 
     5830.000              SC        3.735        37.34      25722.4            G-25        2.044        20.45      12819.6 
                           ZA        1.712        17.13       8947.1          ZA ARC        0.410         4.10       2896.8 
                          S20        1.070        10.71       8924.9            M-10        0.632         6.32       4243.5 
                Relleno berma        1.162        11.61       7489.5 
     5839.078              SC        3.735        33.91      25756.3            G-25        2.045        18.56      12838.2 
                           ZA        1.709        15.53       8962.6          ZA ARC        0.409         3.72       2900.5 
                          S20        1.071         9.72       8934.6            M-10        0.632         5.73       4249.3 
                Relleno berma        1.162        10.55       7500.1 
     5840.000              SC        3.736         3.44      25759.7            G-25        2.045         1.89      12840.1 
                           ZA        1.709         1.58       8964.2          ZA ARC        0.409         0.38       2900.9 
                          S20        1.070         0.99       8935.6            M-10        0.632         0.58       4249.8 
                Relleno berma        1.162         1.07       7501.2 
     5850.000              SC        3.737        37.36      25797.1            G-25        2.045        20.45      12860.5 
                           ZA        1.707        17.08       8981.3          ZA ARC        0.408         4.09       2904.9 
                          S20        1.070        10.70       8946.3            M-10        0.632         6.32       4256.2 
                Relleno berma        1.162        11.62       7512.8 
     5860.000              SC        3.738        37.37      25834.5            G-25        2.045        20.45      12881.0 
                           ZA        1.706        17.07       8998.3          ZA ARC        0.408         4.08       2909.0 
                          S20        1.071        10.70       8957.0            M-10        0.631         6.32       4262.5 
                Relleno berma        1.163        11.62       7524.4 
     5870.000              SC        3.741        37.39      25871.9            G-25        2.045        20.45      12901.4 
                           ZA        1.706        17.06       9015.4          ZA ARC        0.407         4.07       2913.1 
                          S20        1.071        10.71       8967.7            M-10        0.632         6.32       4268.8 
                Relleno berma        1.166        11.64       7536.0 
     5880.000              SC        3.744        37.42      25909.3            G-25        2.045        20.45      12921.9 
                           ZA        1.706        17.06       9032.4          ZA ARC        0.406         4.07       2917.2 
                          S20        1.071        10.71       8978.4            M-10        0.632         6.32       4275.1 
                Relleno berma        1.168        11.67       7547.7 
     5890.000              SC        3.746        37.45      25946.7            G-25        2.045        20.45      12942.3 
                           ZA        1.705        17.06       9049.5          ZA ARC        0.406         4.06       2921.2 
                          S20        1.071        10.71       8989.1            M-10        0.631         6.32       4281.4 
                Relleno berma        1.170        11.69       7559.4 
     5900.000              SC        3.749        37.48      25984.2            G-25        2.045        20.45      12962.8 
                           ZA        1.706        17.06       9066.6          ZA ARC        0.405         4.05       2925.3 
                          S20        1.071        10.71       8999.8            M-10        0.631         6.31       4287.7 
                Relleno berma        1.172        11.71       7571.1 
     5900.195              SC        3.749         0.73      25984.9            G-25        2.045         0.40      12963.2 
                           ZA        1.706         0.33       9066.9          ZA ARC        0.405         0.08       2925.4 
                          S20        1.071         0.21       9000.1            M-10        0.632         0.12       4287.9 
                Relleno berma        1.172         0.23       7571.3 
     5910.000              SC        3.749        36.76      26021.7            G-25        2.045        20.05      12983.2 
                           ZA        1.706        16.73       9083.6          ZA ARC        0.405         3.97       2929.3 
                          S20        1.071        10.50       9010.6            M-10        0.632         6.19       4294.1 
                Relleno berma        1.172        11.50       7582.8 
     5920.000              SC        3.749        37.49      26059.2            G-25        2.045        20.45      13003.7 
                           ZA        1.706        17.06       9100.7          ZA ARC        0.405         4.05       2933.4 
                          S20        1.071        10.71       9021.3            M-10        0.632         6.32       4300.4 
                Relleno berma        1.172        11.72       7594.6 
     5930.000              SC        3.749        37.49      26096.7            G-25        2.045        20.45      13024.1 
                           ZA        1.706        17.06       9117.7          ZA ARC        0.405         4.05       2937.4 
                          S20        1.071        10.71       9032.0            M-10        0.632         6.32       4306.7 
                Relleno berma        1.172        11.72       7606.3 
     5940.000              SC        3.749        37.49      26134.2            G-25        2.045        20.45      13044.6 

                           ZA        1.706        17.06       9134.8          ZA ARC        0.405         4.05       2941.5 
                          S20        1.071        10.71       9042.7            M-10        0.632         6.32       4313.0 
                Relleno berma        1.172        11.72       7618.0 
     5950.000              SC        3.749        37.49      26171.7            G-25        2.045        20.45      13065.0 
                           ZA        1.706        17.06       9151.8          ZA ARC        0.405         4.05       2945.5 
                          S20        1.071        10.71       9053.4            M-10        0.632         6.32       4319.3 
                Relleno berma        1.172        11.72       7629.7 
     5960.000              SC        3.749        37.49      26209.2            G-25        2.045        20.45      13085.5 
                           ZA        1.706        17.06       9168.9          ZA ARC        0.405         4.05       2949.6 
                          S20        1.071        10.71       9064.1            M-10        0.632         6.32       4325.6 
                Relleno berma        1.172        11.72       7641.5 
     5970.000              SC        3.749        37.49      26246.6            G-25        2.045        20.45      13105.9 
                           ZA        1.706        17.06       9186.0          ZA ARC        0.405         4.05       2953.6 
                          S20        1.071        10.71       9074.8            M-10        0.632         6.32       4332.0 
                Relleno berma        1.172        11.72       7653.2 
     5980.000              SC        3.749        37.49      26284.1            G-25        2.045        20.45      13126.4 
                           ZA        1.706        17.06       9203.0          ZA ARC        0.405         4.05       2957.7 
                          S20        1.070        10.70       9085.5            M-10        0.633         6.32       4338.3 
                Relleno berma        1.172        11.72       7664.9 
     5990.000              SC        3.749        37.49      26321.6            G-25        2.045        20.45      13146.8 
                           ZA        1.706        17.06       9220.1          ZA ARC        0.405         4.05       2961.7 
                          S20        1.071        10.70       9096.2            M-10        0.632         6.32       4344.6 
                Relleno berma        1.172        11.72       7676.6 
     6000.000              SC        3.749        37.49      26359.1            G-25        2.045        20.45      13167.3 
                           ZA        1.706        17.06       9237.1          ZA ARC        0.405         4.05       2965.8 
                          S20        1.071        10.71       9106.9            M-10        0.632         6.32       4350.9 
                Relleno berma        1.172        11.72       7688.4 
     6010.000              SC        3.749        37.49      26396.6            G-25        2.045        20.45      13187.7 
                           ZA        1.706        17.06       9254.2          ZA ARC        0.405         4.05       2969.8 
                          S20        1.071        10.71       9117.6            M-10        0.632         6.32       4357.3 
                Relleno berma        1.172        11.72       7700.1 
     6020.000              SC        3.749        37.49      26434.1            G-25        2.045        20.45      13208.2 
                           ZA        1.706        17.06       9271.2          ZA ARC        0.405         4.05       2973.9 
                          S20        1.071        10.71       9128.3            M-10        0.632         6.32       4363.6 
                Relleno berma        1.172        11.72       7711.8 
     6030.000              SC        3.749        37.49      26471.6            G-25        2.045        20.45      13228.6 
                           ZA        1.706        17.06       9288.3          ZA ARC        0.405         4.05       2977.9 
                          S20        1.071        10.71       9139.0            M-10        0.632         6.32       4369.9 
                Relleno berma        1.172        11.72       7723.5 
     6040.000              SC        3.749        37.49      26509.1            G-25        2.045        20.45      13249.0 
                           ZA        1.706        17.06       9305.4          ZA ARC        0.405         4.05       2982.0 
                          S20        1.071        10.71       9149.7            M-10        0.632         6.32       4376.2 
                Relleno berma        1.172        11.72       7735.2 
     6050.000              SC        3.749        37.49      26546.6            G-25        2.045        20.45      13269.5 
                           ZA        1.706        17.06       9322.4          ZA ARC        0.405         4.05       2986.0 
                          S20        1.071        10.71       9160.5            M-10        0.632         6.32       4382.5 
                Relleno berma        1.172        11.72       7747.0 
     6060.000              SC        3.749        37.49      26584.0            G-25        2.045        20.45      13289.9 
                           ZA        1.706        17.06       9339.5          ZA ARC        0.405         4.05       2990.1 
                          S20        1.071        10.71       9171.2            M-10        0.632         6.32       4388.9 
                Relleno berma        1.172        11.72       7758.7 
     6070.000              SC        3.749        37.49      26621.5            G-25        2.045        20.45      13310.4 
                           ZA        1.706        17.06       9356.5          ZA ARC        0.405         4.05       2994.2 
                          S20        1.071        10.71       9181.9            M-10        0.632         6.32       4395.2 
                Relleno berma        1.172        11.72       7770.4 
     6080.000              SC        3.749        37.49      26659.0            G-25        2.045        20.45      13330.8 
                           ZA        1.706        17.06       9373.6          ZA ARC        0.405         4.05       2998.2 
                          S20        1.071        10.71       9192.6            M-10        0.632         6.32       4401.5 
                Relleno berma        1.172        11.72       7782.1 
     6090.000              SC        3.749        37.49      26696.5            G-25        2.045        20.45      13351.3 
                           ZA        1.706        17.06       9390.6          ZA ARC        0.405         4.05       3002.3 
                          S20        1.071        10.71       9203.3            M-10        0.632         6.32       4407.8 
                Relleno berma        1.172        11.72       7793.9 
     6100.000              SC        3.749        37.49      26734.0            G-25        2.045        20.45      13371.7 
                           ZA        1.706        17.06       9407.7          ZA ARC        0.405         4.05       3006.3 
                          S20        1.071        10.71       9214.0            M-10        0.632         6.32       4414.1 
                Relleno berma        1.172        11.72       7805.6 
     6110.000              SC        3.749        37.49      26771.5            G-25        2.045        20.45      13392.2 
                           ZA        1.706        17.06       9424.8          ZA ARC        0.405         4.05       3010.4 
                          S20        1.071        10.71       9224.7            M-10        0.632         6.32       4420.4 
                Relleno berma        1.172        11.72       7817.3 
     6120.000              SC        3.749        37.49      26809.0            G-25        2.045        20.45      13412.6 
                           ZA        1.706        17.06       9441.8          ZA ARC        0.405         4.05       3014.4 
                          S20        1.071        10.71       9235.4            M-10        0.632         6.32       4426.8 
                Relleno berma        1.172        11.72       7829.0 
     6130.000              SC        3.749        37.49      26846.5            G-25        2.045        20.45      13433.1 
                           ZA        1.706        17.06       9458.9          ZA ARC        0.405         4.05       3018.5 
                          S20        1.071        10.71       9246.1            M-10        0.632         6.32       4433.1 
                Relleno berma        1.172        11.72       7840.8 
     6140.000              SC        3.749        37.49      26884.0            G-25        2.045        20.45      13453.5 
                           ZA        1.706        17.06       9475.9          ZA ARC        0.405         4.05       3022.5 
                          S20        1.071        10.71       9256.8            M-10        0.632         6.32       4439.4 
                Relleno berma        1.172        11.72       7852.5 
     6150.000              SC        3.749        37.49      26921.5            G-25        2.045        20.45      13474.0 
                           ZA        1.706        17.06       9493.0          ZA ARC        0.405         4.05       3026.6 
                          S20        1.071        10.71       9267.5            M-10        0.632         6.32       4445.7 
                Relleno berma        1.172        11.72       7864.2 
     6160.000              SC        3.749        37.49      26958.9            G-25        2.045        20.45      13494.4 
                           ZA        1.706        17.06       9510.0          ZA ARC        0.405         4.05       3030.6 
                          S20        1.071        10.71       9278.2            M-10        0.632         6.32       4452.0 
                Relleno berma        1.172        11.72       7875.9 
     6170.000              SC        3.749        37.49      26996.4            G-25        2.045        20.45      13514.9 
                           ZA        1.706        17.06       9527.1          ZA ARC        0.405         4.05       3034.7 
                          S20        1.071        10.71       9288.9            M-10        0.632         6.32       4458.4 
                Relleno berma        1.172        11.72       7887.7 
     6180.000              SC        3.749        37.49      27033.9            G-25        2.045        20.45      13535.3 
                           ZA        1.706        17.06       9544.2          ZA ARC        0.405         4.05       3038.7 
                          S20        1.070        10.70       9299.6            M-10        0.633         6.32       4464.7 
                Relleno berma        1.172        11.72       7899.4 
     6190.000              SC        3.749        37.49      27071.4            G-25        2.045        20.45      13555.8 
                           ZA        1.706        17.06       9561.2          ZA ARC        0.405         4.05       3042.8 
                          S20        1.071        10.70       9310.3            M-10        0.632         6.32       4471.0 
                Relleno berma        1.172        11.72       7911.1 
     6199.337              SC        3.749        35.01      27106.4            G-25        2.045        19.09      13574.9 
                           ZA        1.706        15.93       9577.1          ZA ARC        0.405         3.78       3046.6 
                          S20        1.071        10.00       9320.3            M-10        0.632         5.90       4476.9 
                Relleno berma        1.172        10.95       7922.1 
     6199.347              SC        3.749         0.04      27106.5            G-25        2.045         0.02      13574.9 
                           ZA        1.706         0.02       9577.2          ZA ARC        0.405         0.00       3046.6 
                          S20        1.070         0.01       9320.4            M-10        0.633         0.01       4476.9 
                Relleno berma        1.172         0.01       7922.1 
     6200.000              SC        3.749         2.45      27108.9            G-25        2.045         1.34      13576.2 
                           ZA        1.706         1.11       9578.3          ZA ARC        0.405         0.26       3046.8 
                          S20        1.071         0.70       9321.1            M-10        0.632         0.41       4477.3 
                Relleno berma        1.172         0.77       7922.8 
     6201.292              SC        3.749         4.84      27113.7            G-25        2.045         2.64      13578.9 
                           ZA        1.706         2.20       9580.5          ZA ARC        0.405         0.52       3047.3 
                          S20        1.071         1.38       9322.4            M-10        0.632         0.82       4478.1 
                Relleno berma        1.172         1.51       7924.3 
     6204.653              SC        3.749        12.60      27126.3            G-25        2.045         6.87      13585.7 
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                           ZA        1.706         5.73       9586.2          ZA ARC        0.405         1.36       3048.7 
                          S20        1.071         3.60       9326.0            M-10        0.632         2.12       4480.3 
                Relleno berma        1.172         3.94       7928.3 
     6206.634              SC        3.749         7.43      27133.8            G-25        2.045         4.05      13589.8 
                           ZA        1.706         3.38       9589.6          ZA ARC        0.405         0.80       3049.5 
                          S20        1.071         2.12       9328.2            M-10        0.632         1.25       4481.5 
                Relleno berma        1.172         2.32       7930.6 
     6206.644              SC        3.749         0.04      27133.8            G-25        2.045         0.02      13589.8 
                           ZA        1.706         0.02       9589.6          ZA ARC        0.405         0.00       3049.5 
                          S20        1.071         0.01       9328.2            M-10        0.632         0.01       4481.5 
                Relleno berma        1.172         0.01       7930.6 
     6210.000              SC        3.749        12.58      27146.4            G-25        2.045         6.86      13596.7 
                           ZA        1.706         5.72       9595.3          ZA ARC        0.405         1.36       3050.9 
                          S20        1.070         3.59       9331.8            M-10        0.633         2.12       4483.7 
                Relleno berma        1.172         3.93       7934.6 
     6213.139              SC        3.749        11.77      27158.2            G-25        2.045         6.42      13603.1 
                           ZA        1.706         5.35       9600.7          ZA ARC        0.405         1.27       3052.1 
                          S20        1.071         3.36       9335.1            M-10        0.632         1.98       4485.6 
                Relleno berma        1.172         3.68       7938.2 
     6213.149              SC        3.749         0.04      27158.2            G-25        2.045         0.02      13603.1 
                           ZA        1.706         0.02       9600.7          ZA ARC        0.405         0.00       3052.1 
                          S20        1.071         0.01       9335.1            M-10        0.632         0.01       4485.6 
                Relleno berma        1.172         0.01       7938.2 
     6215.158              SC        3.749         7.53      27165.7            G-25        2.045         4.11      13607.2 
                           ZA        1.706         3.43       9604.1          ZA ARC        0.405         0.81       3053.0 
                          S20        1.071         2.15       9337.3            M-10        0.632         1.27       4486.9 
                Relleno berma        1.172         2.36       7940.6 
     6218.590              SC        3.749        12.87      27178.6            G-25        2.045         7.02      13614.2 
                           ZA        1.706         5.85       9610.0          ZA ARC        0.405         1.39       3054.4 
                          S20        1.071         3.67       9341.0            M-10        0.632         2.17       4489.1 
                Relleno berma        1.172         4.02       7944.6 
     6220.000              SC        3.749         5.29      27183.9            G-25        2.045         2.88      13617.1 
                           ZA        1.706         2.41       9612.4          ZA ARC        0.405         0.57       3054.9 
                          S20        1.071         1.51       9342.5            M-10        0.632         0.89       4490.0 
                Relleno berma        1.172         1.65       7946.3 
     6220.627              SC        3.749         2.35      27186.2            G-25        2.045         1.28      13618.4 
                           ZA        1.706         1.07       9613.5          ZA ARC        0.405         0.25       3055.2 
                          S20        1.071         0.67       9343.1            M-10        0.632         0.40       4490.4 
                Relleno berma        1.172         0.74       7947.0 
     6220.637              SC        3.749         0.04      27186.3            G-25        2.045         0.02      13618.4 
                           ZA        1.706         0.02       9613.5          ZA ARC        0.405         0.00       3055.2 
                          S20        1.071         0.01       9343.2            M-10        0.632         0.01       4490.4 
                Relleno berma        1.172         0.01       7947.0 
     6230.000              SC        3.749        35.10      27221.4            G-25        2.045        19.15      13637.6 
                           ZA        1.706        15.97       9629.4          ZA ARC        0.405         3.79       3059.0 
                          S20        1.071        10.03       9353.2            M-10        0.632         5.92       4496.3 
                Relleno berma        1.172        10.98       7958.0 
     6240.000              SC        3.749        37.49      27258.9            G-25        2.045        20.45      13658.0 
                           ZA        1.706        17.06       9646.5          ZA ARC        0.405         4.05       3063.0 
                          S20        1.071        10.71       9363.9            M-10        0.632         6.32       4502.6 
                Relleno berma        1.172        11.72       7969.7 
     6250.000              SC        3.749        37.49      27296.3            G-25        2.045        20.45      13678.5 
                           ZA        1.706        17.06       9663.6          ZA ARC        0.405         4.05       3067.1 
                          S20        1.071        10.71       9374.6            M-10        0.632         6.32       4508.9 
                Relleno berma        1.172        11.72       7981.4 
     6260.000              SC        3.749        37.49      27333.8            G-25        2.045        20.45      13698.9 
                           ZA        1.706        17.06       9680.6          ZA ARC        0.405         4.05       3071.1 
                          S20        1.071        10.71       9385.3            M-10        0.632         6.32       4515.2 
                Relleno berma        1.172        11.72       7993.2 
     6270.000              SC        3.749        37.49      27371.3            G-25        2.045        20.45      13719.4 
                           ZA        1.706        17.06       9697.7          ZA ARC        0.405         4.05       3075.2 
                          S20        1.071        10.71       9396.0            M-10        0.632         6.32       4521.6 
                Relleno berma        1.172        11.72       8004.9 
     6280.000              SC        3.749        37.49      27408.8            G-25        2.045        20.45      13739.8 
                           ZA        1.706        17.06       9714.7          ZA ARC        0.405         4.05       3079.2 
                          S20        1.071        10.71       9406.7            M-10        0.632         6.32       4527.9 
                Relleno berma        1.172        11.72       8016.6 
     6290.000              SC        3.749        37.49      27446.3            G-25        2.045        20.45      13760.3 
                           ZA        1.706        17.06       9731.8          ZA ARC        0.405         4.05       3083.3 
                          S20        1.071        10.71       9417.4            M-10        0.632         6.32       4534.2 
                Relleno berma        1.172        11.72       8028.3 
     6300.000              SC        3.749        37.49      27483.8            G-25        2.045        20.45      13780.7 
                           ZA        1.706        17.06       9748.8          ZA ARC        0.405         4.05       3087.3 
                          S20        1.071        10.71       9428.1            M-10        0.632         6.32       4540.5 
                Relleno berma        1.172        11.72       8040.1 
     6310.000              SC        3.749        37.49      27521.3            G-25        2.045        20.45      13801.2 
                           ZA        1.706        17.06       9765.9          ZA ARC        0.405         4.05       3091.4 
                          S20        1.070        10.70       9438.8            M-10        0.633         6.32       4546.8 
                Relleno berma        1.172        11.72       8051.8 
     6314.290              SC        3.749        16.08      27537.4            G-25        2.045         8.77      13809.9 
                           ZA        1.706         7.32       9773.2          ZA ARC        0.405         1.74       3093.1 
                          S20        1.071         4.59       9443.4            M-10        0.632         2.71       4549.6 
                Relleno berma        1.172         5.03       8056.8 
     6320.000              SC        3.773        21.47      27558.8            G-25        2.059        11.72      13821.6 
                           ZA        1.706         9.74       9783.0          ZA ARC        0.405         2.31       3095.4 
                          S20        1.077         6.13       9449.6            M-10        0.635         3.62       4553.2 
                Relleno berma        1.172         6.69       8063.5 
     6330.000              SC        3.814        37.93      27596.8            G-25        2.084        20.72      13842.4 
                           ZA        1.705        17.06       9800.0          ZA ARC        0.405         4.05       3099.5 
                          S20        1.088        10.82       9460.4            M-10        0.641         6.38       4559.6 
                Relleno berma        1.172        11.72       8075.2 
     6339.078              SC        3.852        34.80      27631.6            G-25        2.107        19.03      13861.4 
                           ZA        1.705        15.48       9815.5          ZA ARC        0.405         3.68       3103.2 
                          S20        1.097         9.92       9470.3            M-10        0.647         5.85       4565.4 
                Relleno berma        1.172        10.64       8085.9 
     6340.000              SC        3.856         3.55      27635.1            G-25        2.110         1.94      13863.3 
                           ZA        1.705         1.57       9817.1          ZA ARC        0.405         0.37       3103.5 
                          S20        1.098         1.01       9471.3            M-10        0.648         0.60       4566.0 
                Relleno berma        1.172         1.08       8087.0 
     6350.000              SC        3.898        38.77      27673.9            G-25        2.134        21.22      13884.6 
                           ZA        1.706        17.06       9834.1          ZA ARC        0.405         4.05       3107.6 
                          S20        1.108        11.03       9482.3            M-10        0.654         6.51       4572.5 
                Relleno berma        1.172        11.72       8098.7 
     6360.000              SC        3.940        39.19      27713.1            G-25        2.160        21.47      13906.0 
                           ZA        1.706        17.06       9851.2          ZA ARC        0.405         4.05       3111.6 
                          S20        1.119        11.14       9493.5            M-10        0.661         6.57       4579.1 
                Relleno berma        1.172        11.72       8110.4 
     6370.000              SC        3.983        39.61      27752.7            G-25        2.185        21.72      13927.7 
                           ZA        1.706        17.06       9868.2          ZA ARC        0.405         4.05       3115.7 
                          S20        1.129        11.24       9504.7            M-10        0.667         6.64       4585.7 
                Relleno berma        1.172        11.72       8122.1 
     6380.000              SC        4.025        40.04      27792.7            G-25        2.210        21.98      13949.7 
                           ZA        1.706        17.06       9885.3          ZA ARC        0.405         4.05       3119.7 
                          S20        1.140        11.35       9516.1            M-10        0.673         6.70       4592.4 
                Relleno berma        1.172        11.72       8133.9 
     6390.000              SC        4.066        40.45      27833.2            G-25        2.235        22.23      13971.9 
                           ZA        1.705        17.06       9902.3          ZA ARC        0.766         5.85       3125.6 
                          S20        1.151        11.45       9527.5            M-10        0.679         6.76       4599.2 
                Relleno berma        1.457        13.15       8147.0 
     6400.000              SC        4.107        40.87      27874.1            G-25        2.260        22.48      13994.4 

                           ZA        1.705        17.05       9919.4          ZA ARC        0.766         7.66       3133.3 
                          S20        1.161        11.56       9539.1            M-10        0.686         6.82       4606.0 
                Relleno berma        1.457        14.57       8161.6 
     6410.000              SC        4.150        41.29      27915.3            G-25        2.285        22.73      14017.2 
                           ZA        1.706        17.06       9936.5          ZA ARC        0.766         7.66       3140.9 
                          S20        1.171        11.66       9550.8            M-10        0.692         6.89       4612.9 
                Relleno berma        1.457        14.57       8176.1 
     6420.000              SC        4.192        41.71      27957.1            G-25        2.311        22.98      14040.1 
                           ZA        1.706        17.06       9953.5          ZA ARC        0.766         7.66       3148.6 
                          S20        1.182        11.76       9562.5            M-10        0.698         6.95       4619.8 
                Relleno berma        1.457        14.57       8190.7 
     6420.672              SC        4.196         2.82      27959.9            G-25        2.312         1.55      14041.7 
                           ZA        1.706         1.15       9954.7          ZA ARC        0.766         0.51       3149.1 
                          S20        1.182         0.79       9563.3            M-10        0.698         0.47       4620.3 
                Relleno berma        1.457         0.98       8191.7 
     6430.000              SC        4.313        39.68      27999.6            G-25        2.383        21.90      14063.6 
                           ZA        1.706        15.91       9970.6          ZA ARC        0.766         7.14       3156.2 
                          S20        1.212        11.17       9574.5            M-10        0.716         6.60       4626.9 
                Relleno berma        1.457        13.59       8205.3 
     6440.000              SC        4.439        43.76      28043.3            G-25        2.459        24.21      14087.8 
                           ZA        1.705        17.06       9987.6          ZA ARC        1.033         8.99       3165.2 
                          S20        1.244        12.28       9586.8            M-10        0.735         7.26       4634.2 
                Relleno berma        1.556        15.07       8220.4 
     6450.000              SC        4.565        45.02      28088.3            G-25        2.535        24.97      14112.8 
                           ZA        1.705        17.05      10004.7          ZA ARC        1.358        11.95       3177.2 
                          S20        1.276        12.60       9599.4            M-10        0.754         7.44       4641.6 
                Relleno berma        1.748        16.52       8236.9 
     6460.000              SC        4.693        46.29      28134.6            G-25        2.610        25.72      14138.5 
                           ZA        1.706        17.06      10021.7          ZA ARC        1.358        13.58       3190.7 
                          S20        1.307        12.91       9612.3            M-10        0.772         7.63       4649.2 
                Relleno berma        1.748        17.48       8254.4 
     6470.000              SC        4.818        47.55      28182.2            G-25        2.686        26.48      14165.0 
                           ZA        1.706        17.06      10038.8          ZA ARC        1.358        13.58       3204.3 
                          S20        1.337        13.22       9625.5            M-10        0.792         7.82       4657.1 
                Relleno berma        1.748        17.48       8271.8 
     6480.000              SC        4.944        48.81      28231.0            G-25        2.762        27.24      14192.2 
                           ZA        1.705        17.06      10055.9          ZA ARC        1.358        13.58       3217.9 
                          S20        1.370        13.54       9639.0            M-10        0.811         8.02       4665.1 
                Relleno berma        1.748        17.48       8289.3 
     6480.482              SC        4.950         2.38      28233.4            G-25        2.765         1.33      14193.5 
                           ZA        1.706         0.82      10056.7          ZA ARC        1.358         0.65       3218.6 
                          S20        1.371         0.66       9639.7            M-10        0.812         0.39       4665.5 
                Relleno berma        1.748         0.84       8290.2 
     6481.290              SC        4.960         4.00      28237.4            G-25        2.772         2.24      14195.8 
                           ZA        1.706         1.38      10058.1          ZA ARC        1.358         1.10       3219.7 
                          S20        1.374         1.11       9640.8            M-10        0.814         0.66       4666.1 
                Relleno berma        1.748         1.41       8291.6 
     6490.000              SC        5.034        43.52      28280.9            G-25        2.816        24.33      14220.1 
                           ZA        1.706        14.86      10072.9          ZA ARC        1.273        11.46       3231.1 
                          S20        1.392        12.04       9652.8            M-10        0.825         7.14       4673.3 
                Relleno berma        1.680        14.93       8306.5 
     6500.000              SC        5.118        50.76      28331.6            G-25        2.866        28.41      14248.5 
                           ZA        1.706        17.06      10090.0          ZA ARC        0.938        11.06       3242.2 
                          S20        1.413        14.02       9666.9            M-10        0.837         8.31       4681.6 
                Relleno berma        1.552        16.16       8322.7 
     6503.672              SC        5.149        18.85      28350.5            G-25        2.885        10.56      14259.1 
                           ZA        1.706         6.26      10096.2          ZA ARC        0.766         3.13       3245.3 
                          S20        1.421         5.20       9672.1            M-10        0.842         3.08       4684.7 
                Relleno berma        1.457         5.52       8328.2 
     6510.000              SC        5.149        32.58      28383.1            G-25        2.885        18.26      14277.3 
                           ZA        1.706        10.79      10107.0          ZA ARC        0.766         4.84       3250.1 
                          S20        1.421         8.99       9681.0            M-10        0.842         5.33       4690.0 
                Relleno berma        1.457         9.22       8337.4 
     6520.000              SC        5.149        51.49      28434.6            G-25        2.885        28.85      14306.2 
                           ZA        1.706        17.06      10124.1          ZA ARC        0.766         7.66       3257.8 
                          S20        1.421        14.21       9695.3            M-10        0.842         8.42       4698.4 
                Relleno berma        1.457        14.57       8352.0 
     6530.000              SC        5.149        51.49      28486.1            G-25        2.885        28.85      14335.0 
                           ZA        1.706        17.06      10141.1          ZA ARC        0.405         5.85       3263.7 
                          S20        1.421        14.21       9709.5            M-10        0.842         8.42       4706.8 
                Relleno berma        1.172        13.15       8365.1 
     6531.157              SC        5.149         5.96      28492.0            G-25        2.885         3.34      14338.4 
                           ZA        1.706         1.97      10143.1          ZA ARC        0.405         0.47       3264.1 
                          S20        1.421         1.64       9711.1            M-10        0.842         0.97       4707.8 
                Relleno berma        1.172         1.36       8366.5 
     6535.192              SC        5.151        20.78      28512.8            G-25        2.886        11.64      14350.0 
                           ZA        1.706         6.88      10150.0          ZA ARC        0.405         1.63       3265.8 
                          S20        1.421         5.73       9716.8            M-10        0.842         3.40       4711.2 
                Relleno berma        1.172         4.73       8371.2 
     6539.078              SC        5.157        20.03      28532.8            G-25        2.890        11.22      14361.2 
                           ZA        1.705         6.63      10156.6          ZA ARC        0.405         1.57       3267.3 
                          S20        1.423         5.53       9722.4            M-10        0.843         3.27       4714.5 
                Relleno berma        1.172         4.56       8375.8 
     6539.227              SC        5.157         0.77      28533.6            G-25        2.890         0.43      14361.7 
                           ZA        1.706         0.25      10156.9          ZA ARC        0.405         0.06       3267.4 
                          S20        1.422         0.21       9722.6            M-10        0.844         0.13       4714.6 
                Relleno berma        1.172         0.17       8375.9 
     6540.000              SC        5.160         3.99      28537.6            G-25        2.891         2.23      14363.9 
                           ZA        1.706         1.32      10158.2          ZA ARC        0.405         0.31       3267.7 
                          S20        1.424         1.10       9723.7            M-10        0.843         0.65       4715.3 
                Relleno berma        1.172         0.91       8376.8 
     6543.262              SC        5.169        16.85      28554.4            G-25        2.896         9.44      14373.3 
                           ZA        1.706         5.56      10163.8          ZA ARC        0.405         1.32       3269.0 
                          S20        1.425         4.65       9728.3            M-10        0.844         2.75       4718.0 
                Relleno berma        1.172         3.82       8380.7 
     6547.296              SC        5.183        20.88      28575.3            G-25        2.905        11.70      14385.0 
                           ZA        1.706         6.88      10170.6          ZA ARC        0.405         1.63       3270.7 
                          S20        1.428         5.76       9734.1            M-10        0.847         3.41       4721.4 
                Relleno berma        1.172         4.73       8385.4 
     6550.000              SC        5.196        14.03      28589.3            G-25        2.914         7.87      14392.9 
                           ZA        1.706         4.61      10175.3          ZA ARC        0.405         1.10       3271.8 
                          S20        1.432         3.87       9738.0            M-10        0.849         2.29       4723.7 
                Relleno berma        1.172         3.17       8388.6 
     6550.121              SC        5.197         0.63      28590.0            G-25        2.913         0.35      14393.3 
                           ZA        1.706         0.21      10175.5          ZA ARC        0.405         0.05       3271.8 
                          S20        1.433         0.17       9738.1            M-10        0.849         0.10       4723.8 
                Relleno berma        1.172         0.14       8388.7 
     6551.331              SC        5.204         6.29      28596.3            G-25        2.917         3.53      14396.8 
                           ZA        1.706         2.06      10177.5          ZA ARC        0.405         0.49       3272.3 
                          S20        1.434         1.73       9739.9            M-10        0.850         1.03       4724.8 
                Relleno berma        1.172         1.42       8390.1 
     6554.087              SC        5.221        14.37      28610.6            G-25        2.928         8.05      14404.8 
                           ZA        1.706         4.70      10182.2          ZA ARC        0.405         1.12       3273.4 
                          S20        1.439         3.96       9743.8            M-10        0.853         2.35       4727.2 
                Relleno berma        1.172         3.23       8393.4 
     6555.365              SC        5.233         6.68      28617.3            G-25        2.935         3.75      14408.6 
                           ZA        1.705         2.18      10184.4          ZA ARC        0.405         0.52       3273.9 
                          S20        1.442         1.84       9745.7            M-10        0.854         1.09       4728.3 
                Relleno berma        1.172         1.50       8394.9 
     6558.052              SC        5.259        14.10      28631.4            G-25        2.951         7.91      14416.5 

                           ZA        1.706         4.58      10189.0          ZA ARC        0.405         1.09       3275.0 
                          S20        1.449         3.88       9749.5            M-10        0.858         2.30       4730.6 
                Relleno berma        1.172         3.15       8398.0 
     6558.915              SC        5.269         4.54      28635.9            G-25        2.957         2.55      14419.0 
                           ZA        1.706         1.47      10190.5          ZA ARC        0.405         0.35       3275.4 
                          S20        1.450         1.25       9750.8            M-10        0.860         0.74       4731.3 
                Relleno berma        1.172         1.01       8399.0 
     6559.399              SC        5.274         2.55      28638.5            G-25        2.960         1.43      14420.5 
                           ZA        1.706         0.83      10191.3          ZA ARC        0.405         0.20       3275.6 
                          S20        1.452         0.70       9751.5            M-10        0.861         0.42       4731.7 
                Relleno berma        1.172         0.57       8399.6 
     6560.000              SC        5.282         3.17      28641.7            G-25        2.965         1.78      14422.3 
                           ZA        1.706         1.03      10192.3          ZA ARC        0.405         0.24       3275.8 
                          S20        1.454         0.87       9752.4            M-10        0.862         0.52       4732.3 
                Relleno berma        1.172         0.70       8400.3 
     6562.016              SC        5.307        10.67      28652.3            G-25        2.980         5.99      14428.2 
                           ZA        1.706         3.44      10195.8          ZA ARC        0.405         0.82       3276.6 
                          S20        1.461         2.94       9755.3            M-10        0.865         1.74       4734.0 
                Relleno berma        1.172         2.36       8402.7 
     6563.432              SC        5.327         7.53      28659.9            G-25        2.993         4.23      14432.5 
                           ZA        1.705         2.41      10198.2          ZA ARC        0.405         0.57       3277.2 
                          S20        1.466         2.07       9757.4            M-10        0.868         1.23       4735.2 
                Relleno berma        1.172         1.66       8404.3 
     6565.979              SC        5.367        13.62      28673.5            G-25        3.016         7.65      14440.1 
                           ZA        1.706         4.34      10202.5          ZA ARC        0.405         1.03       3278.2 
                          S20        1.475         3.75       9761.1            M-10        0.875         2.22       4737.4 
                Relleno berma        1.172         2.99       8407.3 
     6567.465              SC        5.392         7.99      28681.5            G-25        3.031         4.49      14444.6 
                           ZA        1.705         2.53      10205.1          ZA ARC        0.405         0.60       3278.8 
                          S20        1.482         2.20       9763.3            M-10        0.878         1.30       4738.8 
                Relleno berma        1.172         1.74       8409.0 
     6569.940              SC        5.439        13.40      28694.9            G-25        3.059         7.54      14452.2 
                           ZA        1.706         4.22      10209.3          ZA ARC        0.405         1.00       3279.8 
                          S20        1.493         3.68       9767.0            M-10        0.885         2.18       4740.9 
                Relleno berma        1.172         2.90       8411.9 
     6570.000              SC        5.440         0.33      28695.2            G-25        3.059         0.18      14452.3 
                           ZA        1.706         0.10      10209.4          ZA ARC        0.405         0.02       3279.9 
                          S20        1.494         0.09       9767.1            M-10        0.885         0.05       4741.0 
                Relleno berma        1.172         0.07       8412.0 
     6570.759              SC        5.454         4.13      28699.3            G-25        3.069         2.33      14454.7 
                           ZA        1.705         1.29      10210.7          ZA ARC        0.405         0.31       3280.2 
                          S20        1.498         1.14       9768.2            M-10        0.888         0.67       4741.7 
                Relleno berma        1.172         0.89       8412.9 
     6571.498              SC        5.470         4.04      28703.4            G-25        3.077         2.27      14456.9 
                           ZA        1.706         1.26      10211.9          ZA ARC        0.405         0.30       3280.5 
                          S20        1.500         1.11       9769.3            M-10        0.890         0.66       4742.3 
                Relleno berma        1.172         0.87       8413.8 
     6573.899              SC        5.522        13.20      28716.6            G-25        3.109         7.43      14464.4 
                           ZA        1.706         4.10      10216.0          ZA ARC        0.405         0.97       3281.4 
                          S20        1.514         3.62       9773.0            M-10        0.897         2.15       4744.5 
                Relleno berma        1.172         2.81       8416.6 
     6575.529              SC        5.560         9.03      28725.6            G-25        3.131         5.09      14469.4 
                           ZA        1.706         2.78      10218.8          ZA ARC        0.405         0.66       3282.1 
                          S20        1.523         2.48       9775.4            M-10        0.904         1.47       4745.9 
                Relleno berma        1.172         1.91       8418.5 
     6577.856              SC        5.616        13.00      28738.6            G-25        3.165         7.33      14476.8 
                           ZA        1.706         3.97      10222.8          ZA ARC        0.405         0.94       3283.0 
                          S20        1.538         3.56       9779.0            M-10        0.912         2.11       4748.0 
                Relleno berma        1.172         2.73       8421.2 
     6579.243              SC        5.654         7.82      28746.4            G-25        3.186         4.40      14481.2 
                           ZA        1.707         2.37      10225.1          ZA ARC        0.405         0.56       3283.6 
                          S20        1.546         2.14       9781.1            M-10        0.917         1.27       4749.3 
                Relleno berma        1.172         1.63       8422.9 
     6579.560              SC        5.661         1.79      28748.2            G-25        3.193         1.01      14482.2 
                           ZA        1.705         0.54      10225.7          ZA ARC        0.405         0.13       3283.7 
                          S20        1.549         0.49       9781.6            M-10        0.918         0.29       4749.6 
                Relleno berma        1.172         0.37       8423.2 
     6580.000              SC        5.674         2.49      28750.7            G-25        3.199         1.41      14483.6 
                           ZA        1.705         0.75      10226.4          ZA ARC        0.405         0.18       3283.9 
                          S20        1.552         0.68       9782.3            M-10        0.920         0.40       4750.0 
                Relleno berma        1.172         0.52       8423.7 
     6581.809              SC        5.722        10.31      28761.0            G-25        3.229         5.81      14489.4 
                           ZA        1.705         3.09      10229.5          ZA ARC        0.405         0.73       3284.6 
                          S20        1.564         2.82       9785.1            M-10        0.927         1.67       4751.7 
                Relleno berma        1.172         2.12       8425.9 
     6583.591              SC        5.774        10.24      28771.3            G-25        3.260         5.78      14495.2 
                           ZA        1.705         3.04      10232.6          ZA ARC        0.405         0.72       3285.4 
                          S20        1.578         2.80       9787.9            M-10        0.935         1.66       4753.3 
                Relleno berma        1.172         2.09       8428.0 
     6585.759              SC        5.840        12.59      28783.9            G-25        3.300         7.11      14502.3 
                           ZA        1.706         3.70      10236.3          ZA ARC        0.405         0.88       3286.2 
                          S20        1.593         3.44       9791.4            M-10        0.945         2.04       4755.4 
                Relleno berma        1.172         2.54       8430.5 
     6585.861              SC        5.842         0.60      28784.5            G-25        3.302         0.34      14502.6 
                           ZA        1.705         0.17      10236.4          ZA ARC        0.405         0.04       3286.3 
                          S20        1.595         0.16       9791.5            M-10        0.946         0.10       4755.5 
                Relleno berma        1.172         0.12       8430.6 
     6587.621              SC        5.900        10.33      28794.8            G-25        3.335         5.84      14508.5 
                           ZA        1.706         3.00      10239.4          ZA ARC        0.405         0.71       3287.0 
                          S20        1.608         2.82       9794.3            M-10        0.954         1.67       4757.1 
                Relleno berma        1.172         2.06       8432.7 
     6589.704              SC        5.969        12.36      28807.1            G-25        3.377         6.99      14515.5 
                           ZA        1.705         3.55      10243.0          ZA ARC        0.405         0.84       3287.8 
                          S20        1.626         3.37       9797.7            M-10        0.964         2.00       4759.1 
                Relleno berma        1.172         2.44       8435.1 
     6590.000              SC        5.980         1.77      28808.9            G-25        3.383         1.00      14516.5 
                           ZA        1.706         0.50      10243.5          ZA ARC        0.405         0.12       3288.0 
                          S20        1.628         0.48       9798.2            M-10        0.966         0.29       4759.4 
                Relleno berma        1.172         0.35       8435.5 
     6591.650              SC        6.037         9.91      28818.8            G-25        3.418         5.61      14522.1 
                           ZA        1.705         2.81      10246.3          ZA ARC        0.405         0.67       3288.6 
                          S20        1.643         2.70       9800.9            M-10        0.975         1.60       4761.0 
                Relleno berma        1.172         1.93       8437.4 
     6593.646              SC        6.110        12.12      28831.0            G-25        3.461         6.87      14528.9 
                           ZA        1.707         3.40      10249.7          ZA ARC        0.405         0.81       3289.4 
                          S20        1.660         3.30       9804.2            M-10        0.986         1.96       4763.0 
                Relleno berma        1.172         2.34       8439.7 
     6595.678              SC        6.186        12.49      28843.4            G-25        3.507         7.08      14536.0 
                           ZA        1.706         3.47      10253.2          ZA ARC        0.405         0.82       3290.3 
                          S20        1.680         3.39       9807.6            M-10        0.997         2.01       4765.0 
                Relleno berma        1.172         2.38       8442.1 
     6597.582              SC        6.261        11.85      28855.3            G-25        3.552         6.72      14542.7 
                           ZA        1.706         3.25      10256.4          ZA ARC        0.405         0.77       3291.0 
                          S20        1.698         3.22       9810.8            M-10        1.009         1.91       4766.9 
                Relleno berma        1.172         2.23       8444.4 
     6599.706              SC        6.349        13.39      28868.7            G-25        3.604         7.60      14550.3 
                           ZA        1.706         3.62      10260.0          ZA ARC        0.405         0.86       3291.9 
                          S20        1.720         3.63       9814.4            M-10        1.023         2.16       4769.1 
                Relleno berma        1.172         2.49       8446.8 
     6600.000              SC        6.361         1.87      28870.6            G-25        3.612         1.06      14551.4 
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                           ZA        1.706         0.50      10260.5          ZA ARC        0.405         0.12       3292.0 
                          S20        1.723         0.51       9814.9            M-10        1.024         0.30       4769.4 
                Relleno berma        1.172         0.34       8447.2 
     6601.513              SC        6.424         9.67      28880.2            G-25        3.649         5.49      14556.9 
                           ZA        1.706         2.58      10263.1          ZA ARC        0.405         0.61       3292.6 
                          S20        1.739         2.62       9817.6            M-10        1.034         1.56       4770.9 
                Relleno berma        1.172         1.77       8449.0 
     6603.732              SC        6.521        14.36      28894.6            G-25        3.709         8.16      14565.1 
                           ZA        1.705         3.79      10266.9          ZA ARC        0.405         0.90       3293.5 
                          S20        1.764         3.89       9821.4            M-10        1.048         2.31       4773.2 
                Relleno berma        1.172         2.60       8451.6 
     6605.439              SC        6.598        11.20      28905.8            G-25        3.755         6.37      14571.4 
                           ZA        1.706         2.91      10269.8          ZA ARC        0.405         0.69       3294.2 
                          S20        1.783         3.03       9824.5            M-10        1.060         1.80       4775.0 
                Relleno berma        1.172         2.00       8453.6 
     6607.757              SC        6.707        15.42      28921.2            G-25        3.819         8.78      14580.2 
                           ZA        1.706         3.95      10273.8          ZA ARC        0.405         0.94       3295.2 
                          S20        1.809         4.16       9828.6            M-10        1.076         2.48       4777.5 
                Relleno berma        1.172         2.72       8456.3 
     6608.412              SC        6.738         4.40      28925.6            G-25        3.838         2.51      14582.7 
                           ZA        1.706         1.12      10274.9          ZA ARC        0.405         0.27       3295.4 
                          S20        1.818         1.19       9829.8            M-10        1.080         0.71       4778.2 
                Relleno berma        1.172         0.77       8457.1 
     6609.359              SC        6.784         6.40      28932.0            G-25        3.866         3.65      14586.4 
                           ZA        1.706         1.62      10276.5          ZA ARC        0.405         0.38       3295.8 
                          S20        1.830         1.73       9831.5            M-10        1.087         1.03       4779.2 
                Relleno berma        1.172         1.11       8458.2 
     6609.682              SC        6.800         2.19      28934.2            G-25        3.875         1.25      14587.6 
                           ZA        1.705         0.55      10277.1          ZA ARC        0.405         0.13       3295.9 
                          S20        1.834         0.59       9832.1            M-10        1.089         0.35       4779.6 
                Relleno berma        1.172         0.38       8458.5 
     6610.000              SC        6.816         2.16      28936.4            G-25        3.885         1.23      14588.9 
                           ZA        1.706         0.54      10277.6          ZA ARC        0.405         0.13       3296.1 
                          S20        1.837         0.58       9832.7            M-10        1.091         0.35       4779.9 
                Relleno berma        1.172         0.37       8458.9 
     6611.781              SC        6.902        12.22      28948.6            G-25        3.938         6.97      14595.8 
                           ZA        1.705         3.04      10280.6          ZA ARC        0.405         0.72       3296.8 
                          S20        1.860         3.29       9836.0            M-10        1.105         1.96       4781.9 
                Relleno berma        1.172         2.09       8461.0 
     6613.273              SC        6.979        10.36      28958.9            G-25        3.983         5.91      14601.7 
                           ZA        1.706         2.54      10283.2          ZA ARC        0.405         0.60       3297.4 
                          S20        1.878         2.79       9838.8            M-10        1.116         1.66       4783.6 
                Relleno berma        1.172         1.75       8462.8 
     6614.705              SC        7.050        10.04      28969.0            G-25        4.026         5.73      14607.5 
                           ZA        1.706         2.44      10285.6          ZA ARC        0.405         0.58       3298.0 
                          S20        1.897         2.70       9841.5            M-10        1.127         1.61       4785.2 
                Relleno berma        1.172         1.68       8464.4 
     6615.463              SC        5.978         4.94      28973.9            G-25        3.382         2.81      14610.3 
                           ZA        1.706         1.29      10286.9          ZA ARC        0.405         0.31       3298.3 
                          S20        1.627         1.34       9842.8            M-10        0.967         0.79       4786.0 
                Relleno berma        1.172         0.89       8465.3 
     6615.473              SC        5.378         0.06      28974.0            G-25        3.023         0.03      14610.3 
                           ZA        1.706         0.02      10286.9          ZA ARC        0.405         0.00       3298.3 
                          S20        1.478         0.02       9842.9            M-10        0.877         0.01       4786.0 
                Relleno berma        1.172         0.01       8465.3 
     6615.554              SC        5.380         0.44      28974.4            G-25        3.023         0.24      14610.5 
                           ZA        1.706         0.14      10287.1          ZA ARC        0.405         0.03       3298.3 
                          S20        1.478         0.12       9843.0            M-10        0.876         0.07       4786.0 
                Relleno berma        1.172         0.09       8465.4 
     6615.564              SC        5.380         0.05      28974.5            G-25        3.024         0.03      14610.6 
                           ZA        1.434         0.02      10287.1          ZA ARC        0.205         0.00       3298.3 
                          S20        1.463         0.01       9843.0            M-10        0.870         0.01       4786.0 
                Relleno berma        0.964         0.01       8465.4 
     6615.688              SC        5.382         0.67      28975.1            G-25        3.025         0.38      14611.0 
                           ZA        1.440         0.18      10287.3          ZA ARC        0.205         0.03       3298.3 
                          S20        1.465         0.18       9843.2            M-10        0.871         0.11       4786.2 
                Relleno berma        0.964         0.12       8465.6 
     6615.805              SC        5.385         0.63      28975.8            G-25        3.027         0.35      14611.3 
                           ZA        1.447         0.17      10287.4          ZA ARC        0.205         0.02       3298.4 
                          S20        1.467         0.17       9843.3            M-10        0.872         0.10       4786.3 
                Relleno berma        0.964         0.11       8465.7 
     6616.192              SC        5.394         2.09      28977.9            G-25        3.032         1.17      14612.5 
                           ZA        1.467         0.56      10288.0          ZA ARC        0.205         0.08       3298.4 
                          S20        1.472         0.57       9843.9            M-10        0.875         0.34       4786.6 
                Relleno berma        0.964         0.37       8466.0 
     6616.831              SC        5.408         3.45      28981.3            G-25        3.040         1.94      14614.4 
                           ZA        1.503         0.95      10289.0          ZA ARC        0.205         0.13       3298.6 
                          S20        1.480         0.94       9844.9            M-10        0.880         0.56       4787.2 
                Relleno berma        0.964         0.62       8466.7 
     6618.332              SC        5.442         8.14      28989.4            G-25        3.061         4.58      14619.0 
                           ZA        1.577         2.31      10291.3          ZA ARC        0.205         0.31       3298.9 
                          S20        1.494         2.23       9847.1            M-10        0.886         1.32       4788.5 
                Relleno berma        0.966         1.45       8468.1 
     6618.968              SC        4.349         3.11      28992.6            G-25        2.405         1.74      14620.7 
                           ZA        1.609         1.01      10292.3          ZA ARC        0.205         0.13       3299.0 
                          S20        1.220         0.86       9847.9            M-10        0.722         0.51       4789.0 
                Relleno berma        0.969         0.62       8468.7 
     6618.978              SC        3.749         0.04      28992.6            G-25        2.045         0.02      14620.8 
                           ZA        1.610         0.02      10292.3          ZA ARC        0.205         0.00       3299.0 
                          S20        1.071         0.01       9848.0            M-10        0.632         0.01       4789.0 
                Relleno berma        0.969         0.01       8468.7 
     6619.146              SC        3.749         0.63      28993.2            G-25        2.045         0.34      14621.1 
                           ZA        1.619         0.27      10292.6          ZA ARC        0.205         0.03       3299.1 
                          S20        1.071         0.18       9848.1            M-10        0.632         0.11       4789.1 
                Relleno berma        0.970         0.16       8468.9 
     6619.476              SC        3.749         1.24      28994.5            G-25        2.045         0.67      14621.8 
                           ZA        1.635         0.54      10293.1          ZA ARC        0.205         0.07       3299.1 
                          S20        1.070         0.35       9848.5            M-10        0.633         0.21       4789.3 
                Relleno berma        0.971         0.32       8469.2 
     6620.000              SC        3.749         1.96      28996.4            G-25        2.045         1.07      14622.8 
                           ZA        1.657         0.86      10294.0          ZA ARC        0.205         0.11       3299.2 
                          S20        1.071         0.56       9849.1            M-10        0.632         0.33       4789.6 
                Relleno berma        0.978         0.51       8469.7 
     6621.284              SC        3.749         4.81      29001.2            G-25        2.045         2.63      14625.5 
                           ZA        1.694         2.15      10296.1          ZA ARC        0.206         0.26       3299.5 
                          S20        1.071         1.38       9850.4            M-10        0.632         0.81       4790.5 
                Relleno berma        1.009         1.28       8471.0 
     6622.453              SC        3.749         4.38      29005.6            G-25        2.045         2.39      14627.9 
                           ZA        1.706         1.99      10298.1          ZA ARC        0.224         0.25       3299.7 
                          S20        1.071         1.25       9851.7            M-10        0.632         0.74       4791.2 
                Relleno berma        1.043         1.20       8472.2 
     6622.463              SC        3.749         0.04      29005.7            G-25        2.045         0.02      14627.9 
                           ZA        1.706         0.02      10298.1          ZA ARC        0.166         0.00       3299.7 
                          S20        1.071         0.01       9851.7            M-10        0.632         0.01       4791.2 
                Relleno berma        1.038         0.01       8472.2 
     6622.740              SC        3.749         1.04      29006.7            G-25        2.045         0.57      14628.5 
                           ZA        1.706         0.47      10298.6          ZA ARC        0.179         0.05       3299.8 
                          S20        1.071         0.30       9852.0            M-10        0.632         0.18       4791.4 
                Relleno berma        1.048         0.29       8472.5 
     6622.906              SC        3.749         0.62      29007.3            G-25        2.045         0.34      14628.8 

                           ZA        1.706         0.28      10298.9          ZA ARC        0.187         0.03       3299.8 
                          S20        1.071         0.18       9852.2            M-10        0.632         0.10       4791.5 
                Relleno berma        1.054         0.17       8472.7 
     6626.392              SC        3.749        13.07      29020.4            G-25        2.045         7.13      14635.9 
                           ZA        1.706         5.95      10304.8          ZA ARC        0.323         0.89       3300.7 
                          S20        1.071         3.73       9855.9            M-10        0.632         2.20       4793.7 
                Relleno berma        1.151         3.84       8476.5 
     6629.260              SC        3.749        10.75      29031.1            G-25        2.045         5.86      14641.8 
                           ZA        1.706         4.89      10309.7          ZA ARC        0.361         0.98       3301.7 
                          S20        1.071         3.07       9859.0            M-10        0.632         1.81       4795.5 
                Relleno berma        1.171         3.33       8479.8 
     6630.000              SC        3.749         2.77      29033.9            G-25        2.045         1.51      14643.3 
                           ZA        1.706         1.26      10311.0          ZA ARC        0.371         0.27       3302.0 
                          S20        1.071         0.79       9859.8            M-10        0.632         0.47       4796.0 
                Relleno berma        1.172         0.87       8480.7 
     6636.425              SC        3.749        24.09      29058.0            G-25        2.045        13.14      14656.4 
                           ZA        1.706        10.96      10321.9          ZA ARC        0.405         2.49       3304.5 
                          S20        1.071         6.88       9866.6            M-10        0.632         4.06       4800.0 
                Relleno berma        1.172         7.53       8488.2 
     6639.083              SC        3.749         9.97      29068.0            G-25        2.045         5.44      14661.9 
                           ZA        1.706         4.53      10326.5          ZA ARC        0.405         1.08       3305.5 
                          S20        1.070         2.85       9869.5            M-10        0.633         1.68       4801.7 
                Relleno berma        1.172         3.12       8491.4 
     6640.000              SC        3.749         3.44      29071.4            G-25        2.045         1.88      14663.7 
                           ZA        1.706         1.56      10328.0          ZA ARC        0.405         0.37       3305.9 
                          S20        1.071         0.98       9870.5            M-10        0.632         0.58       4802.3 
                Relleno berma        1.172         1.08       8492.4 
     6648.890              SC        3.749        33.33      29104.7            G-25        2.045        18.18      14681.9 
                           ZA        1.706        15.16      10343.2          ZA ARC        0.405         3.60       3309.5 
                          S20        1.070         9.52       9880.0            M-10        0.633         5.62       4807.9 
                Relleno berma        1.172        10.42       8502.9 
     6650.000              SC        3.749         4.16      29108.9            G-25        2.045         2.27      14684.2 
                           ZA        1.706         1.89      10345.1          ZA ARC        0.405         0.45       3310.0 
                          S20        1.071         1.19       9881.2            M-10        0.632         0.70       4808.6 
                Relleno berma        1.172         1.30       8504.2 
     6658.682              SC        3.749        32.55      29141.4            G-25        2.045        17.75      14701.9 
                           ZA        1.706        14.81      10359.9          ZA ARC        0.405         3.52       3313.5 
                          S20        1.071         9.30       9890.5            M-10        0.632         5.49       4814.1 
                Relleno berma        1.172        10.18       8514.3 
     6660.000              SC        3.749         4.94      29146.4            G-25        2.045         2.70      14704.6 
                           ZA        1.706         2.25      10362.1          ZA ARC        0.405         0.53       3314.0 
                          S20        1.071         1.41       9891.9            M-10        0.632         0.83       4814.9 
                Relleno berma        1.172         1.55       8515.9 
     6667.889              SC        3.749        29.58      29176.0            G-25        2.045        16.13      14720.8 
                           ZA        1.706        13.46      10375.6          ZA ARC        0.405         3.20       3317.2 
                          S20        1.071         8.45       9900.3            M-10        0.632         4.98       4819.9 
                Relleno berma        1.172         9.25       8525.1 
     6668.462              SC        3.749         2.15      29178.1            G-25        2.045         1.17      14721.9 
                           ZA        1.706         0.98      10376.6          ZA ARC        0.405         0.23       3317.4 
                          S20        1.071         0.61       9900.9            M-10        0.632         0.36       4820.3 
                Relleno berma        1.172         0.67       8525.8 
     6670.000              SC        3.749         5.77      29183.9            G-25        2.045         3.14      14725.1 
                           ZA        1.706         2.62      10379.2          ZA ARC        0.405         0.62       3318.1 
                          S20        1.071         1.65       9902.6            M-10        0.632         0.97       4821.2 
                Relleno berma        1.172         1.80       8527.6 
     6678.229              SC        3.749        30.85      29214.7            G-25        2.045        16.83      14741.9 
                           ZA        1.706        14.04      10393.2          ZA ARC        0.405         3.33       3321.4 
                          S20        1.071         8.81       9911.4            M-10        0.632         5.20       4826.4 
                Relleno berma        1.172         9.65       8537.3 
     6680.000              SC        3.749         6.64      29221.4            G-25        2.045         3.62      14745.5 
                           ZA        1.706         3.02      10396.3          ZA ARC        0.405         0.72       3322.1 
                          S20        1.071         1.90       9913.3            M-10        0.632         1.12       4827.6 
                Relleno berma        1.172         2.08       8539.3 
     6681.995              SC        3.749         7.48      29228.8            G-25        2.045         4.08      14749.6 
                           ZA        1.706         3.40      10399.7          ZA ARC        0.405         0.81       3322.9 
                          S20        1.071         2.14       9915.4            M-10        0.632         1.26       4828.8 
                Relleno berma        1.172         2.34       8541.7 
     6687.985              SC        3.749        22.46      29251.3            G-25        2.045        12.25      14761.9 
                           ZA        1.706        10.22      10409.9          ZA ARC        0.405         2.43       3325.3 
                          S20        1.071         6.41       9921.9            M-10        0.632         3.78       4832.6 
                Relleno berma        1.172         7.02       8548.7 
     6690.000              SC        3.749         7.55      29258.9            G-25        2.045         4.12      14766.0 
                           ZA        1.706         3.44      10413.3          ZA ARC        0.405         0.82       3326.2 
                          S20        1.071         2.16       9924.0            M-10        0.632         1.27       4833.9 
                Relleno berma        1.172         2.36       8551.1 
     6697.733              SC        3.749        28.99      29287.8            G-25        2.045        15.81      14781.8 
                           ZA        1.706        13.19      10426.5          ZA ARC        0.405         3.13       3329.3 
                          S20        1.071         8.28       9932.3            M-10        0.632         4.89       4838.8 
                Relleno berma        1.172         9.07       8560.1 
     6700.000              SC        3.749         8.50      29296.3            G-25        2.045         4.64      14786.4 
                           ZA        1.706         3.87      10430.4          ZA ARC        0.405         0.92       3330.2 
                          S20        1.071         2.43       9934.7            M-10        0.632         1.43       4840.2 
                Relleno berma        1.172         2.66       8562.8 
     6707.472              SC        3.749        28.01      29324.4            G-25        2.045        15.28      14801.7 
                           ZA        1.706        12.74      10443.1          ZA ARC        0.405         3.03       3333.2 
                          S20        1.071         8.00       9942.7            M-10        0.632         4.72       4844.9 
                Relleno berma        1.172         8.76       8571.5 
     6710.000              SC        3.749         9.48      29333.8            G-25        2.045         5.17      14806.9 
                           ZA        1.706         4.31      10447.4          ZA ARC        0.405         1.02       3334.3 
                          S20        1.071         2.71       9945.4            M-10        0.632         1.60       4846.5 
                Relleno berma        1.172         2.96       8574.5 
     6712.646              SC        3.749         9.92      29343.8            G-25        2.045         5.41      14812.3 
                           ZA        1.706         4.51      10451.9          ZA ARC        0.405         1.07       3335.3 
                          S20        1.071         2.83       9948.3            M-10        0.632         1.67       4848.2 
                Relleno berma        1.172         3.10       8577.6 
     6717.206              SC        3.749        17.09      29360.9            G-25        2.045         9.32      14821.6 
                           ZA        1.706         7.78      10459.7          ZA ARC        0.405         1.85       3337.2 
                          S20        1.071         4.88       9953.1            M-10        0.632         2.88       4851.1 
                Relleno berma        1.172         5.35       8583.0 
     6720.000              SC        3.749        10.47      29371.3            G-25        2.045         5.71      14827.3 
                           ZA        1.706         4.77      10464.5          ZA ARC        0.405         1.13       3338.3 
                          S20        1.071         2.99       9956.1            M-10        0.632         1.77       4852.8 
                Relleno berma        1.172         3.28       8586.2 
     6726.937              SC        3.749        26.01      29397.3            G-25        2.045        14.19      14841.5 
                           ZA        1.706        11.83      10476.3          ZA ARC        0.405         2.81       3341.1 
                          S20        1.071         7.43       9963.6            M-10        0.632         4.38       4857.2 
                Relleno berma        1.172         8.13       8594.4 
     6730.000              SC        3.749        11.48      29408.8            G-25        2.045         6.26      14847.8 
                           ZA        1.706         5.22      10481.5          ZA ARC        0.405         1.24       3342.4 
                          S20        1.071         3.28       9966.8            M-10        0.632         1.94       4859.1 
                Relleno berma        1.172         3.59       8598.0 
     6736.661              SC        3.749        24.97      29433.8            G-25        2.045        13.62      14861.4 
                           ZA        1.706        11.36      10492.9          ZA ARC        0.405         2.70       3345.1 
                          S20        1.071         7.13       9974.0            M-10        0.632         4.21       4863.4 
                Relleno berma        1.172         7.81       8605.8 
     6736.905              SC        3.749         0.91      29434.7            G-25        2.045         0.50      14861.9 
                           ZA        1.706         0.42      10493.3          ZA ARC        0.405         0.10       3345.2 
                          S20        1.071         0.26       9974.2            M-10        0.632         0.15       4863.5 
                Relleno berma        1.172         0.29       8606.0 
     6740.000              SC        3.749        11.60      29446.3            G-25        2.045         6.33      14868.2 

                           ZA        1.706         5.28      10498.6          ZA ARC        0.405         1.25       3346.4 
                          S20        1.071         3.31       9977.5            M-10        0.632         1.96       4865.5 
                Relleno berma        1.172         3.63       8609.7 
     6746.385              SC        3.749        23.94      29470.2            G-25        2.045        13.06      14881.3 
                           ZA        1.706        10.89      10509.5          ZA ARC        0.405         2.59       3349.0 
                          S20        1.071         6.84       9984.4            M-10        0.632         4.03       4869.5 
                Relleno berma        1.172         7.49       8617.2 
     6750.000              SC        3.749        13.55      29483.8            G-25        2.045         7.39      14888.7 
                           ZA        1.706         6.17      10515.7          ZA ARC        0.405         1.46       3350.5 
                          S20        1.071         3.87       9988.3            M-10        0.632         2.28       4871.8 
                Relleno berma        1.172         4.24       8621.4 
     6756.104              SC        3.749        22.88      29506.7            G-25        2.045        12.48      14901.2 
                           ZA        1.706        10.41      10526.1          ZA ARC        0.405         2.47       3352.9 
                          S20        1.071         6.54       9994.8            M-10        0.632         3.86       4875.6 
                Relleno berma        1.172         7.16       8628.6 
     6759.078              SC        3.749        11.15      29517.8            G-25        2.045         6.08      14907.2 
                           ZA        1.706         5.07      10531.1          ZA ARC        0.405         1.20       3354.1 
                          S20        1.071         3.18       9998.0            M-10        0.632         1.88       4877.5 
                Relleno berma        1.172         3.49       8632.0 
     6760.000              SC        3.749         3.46      29521.3            G-25        2.045         1.89      14909.1 
                           ZA        1.706         1.57      10532.7          ZA ARC        0.405         0.37       3354.5 
                          S20        1.071         0.99       9999.0            M-10        0.632         0.58       4878.1 
                Relleno berma        1.172         1.08       8633.1 
     6765.822              SC        3.749        21.83      29543.1            G-25        2.045        11.91      14921.0 
                           ZA        1.706         9.93      10542.7          ZA ARC        0.405         2.36       3356.9 
                          S20        1.071         6.24      10005.2            M-10        0.632         3.68       4881.8 
                Relleno berma        1.172         6.83       8639.9 
     6770.000              SC        3.749        15.66      29558.8            G-25        2.045         8.54      14929.6 
                           ZA        1.706         7.13      10549.8          ZA ARC        0.405         1.69       3358.6 
                          S20        1.071         4.47      10009.7            M-10        0.632         2.64       4884.4 
                Relleno berma        1.172         4.90       8644.8 
     6775.538              SC        3.749        20.76      29579.5            G-25        2.045        11.32      14940.9 
                           ZA        1.706         9.45      10559.2          ZA ARC        0.405         2.24       3360.8 
                          S20        1.071         5.93      10015.6            M-10        0.632         3.50       4887.9 
                Relleno berma        1.172         6.49       8651.3 
     6780.000              SC        3.749        16.73      29596.3            G-25        2.045         9.12      14950.0 
                           ZA        1.706         7.61      10566.8          ZA ARC        0.405         1.81       3362.6 
                          S20        1.071         4.78      10020.4            M-10        0.632         2.82       4890.7 
                Relleno berma        1.172         5.23       8656.6 
     6785.253              SC        3.749        19.69      29616.0            G-25        2.045        10.74      14960.8 
                           ZA        1.706         8.96      10575.8          ZA ARC        0.405         2.13       3364.8 
                          S20        1.071         5.63      10026.0            M-10        0.632         3.32       4894.1 
                Relleno berma        1.172         6.16       8662.7 
     6790.000              SC        3.749        17.80      29633.8            G-25        2.045         9.71      14970.5 
                           ZA        1.706         8.10      10583.9          ZA ARC        0.405         1.92       3366.7 
                          S20        1.071         5.08      10031.1            M-10        0.632         3.00       4897.1 
                Relleno berma        1.172         5.57       8668.3 
     6794.970              SC        3.749        18.63      29652.4            G-25        2.045        10.16      14980.6 
                           ZA        1.706         8.48      10592.4          ZA ARC        0.405         2.01       3368.7 
                          S20        1.071         5.32      10036.4            M-10        0.632         3.14       4900.2 
                Relleno berma        1.172         5.83       8674.1 
     6799.078              SC        3.749        15.40      29667.8            G-25        2.045         8.40      14989.0 
                           ZA        1.706         7.01      10599.4          ZA ARC        0.405         1.66       3370.4 
                          S20        1.071         4.40      10040.8            M-10        0.632         2.60       4902.8 
                Relleno berma        1.172         4.82       8678.9 
     6800.000              SC        3.749         3.46      29671.2            G-25        2.045         1.89      14990.9 
                           ZA        1.706         1.57      10600.9          ZA ARC        0.405         0.37       3370.7 
                          S20        1.071         0.99      10041.8            M-10        0.632         0.58       4903.4 
                Relleno berma        1.172         1.08       8680.0 
     6802.354              SC        3.749         8.82      29680.1            G-25        2.045         4.81      14995.7 
                           ZA        1.706         4.02      10605.0          ZA ARC        0.405         0.95       3371.7 
                          S20        1.071         2.52      10044.3            M-10        0.632         1.49       4904.9 
                Relleno berma        1.172         2.76       8682.8 
     6804.686              SC        3.749         8.74      29688.8            G-25        2.045         4.77      15000.5 
                           ZA        1.706         3.98      10608.9          ZA ARC        0.405         0.94       3372.6 
                          S20        1.071         2.50      10046.8            M-10        0.632         1.47       4906.3 
                Relleno berma        1.172         2.73       8685.5 
     6810.000              SC        3.749        19.92      29708.7            G-25        2.045        10.87      15011.4 
                           ZA        1.706         9.06      10618.0          ZA ARC        0.405         2.15       3374.8 
                          S20        1.071         5.69      10052.5            M-10        0.632         3.36       4909.7 
                Relleno berma        1.172         6.23       8691.7 
     6814.402              SC        3.749        16.50      29725.2            G-25        2.045         9.00      15020.4 
                           ZA        1.706         7.51      10625.5          ZA ARC        0.405         1.78       3376.6 
                          S20        1.071         4.71      10057.2            M-10        0.632         2.78       4912.5 
                Relleno berma        1.172         5.16       8696.9 
     6820.000              SC        3.749        20.99      29746.2            G-25        2.045        11.45      15031.8 
                           ZA        1.706         9.55      10635.1          ZA ARC        0.405         2.27       3378.8 
                          S20        1.071         6.00      10063.2            M-10        0.632         3.54       4916.0 
                Relleno berma        1.172         6.56       8703.5 
     6824.116              SC        3.749        15.43      29761.7            G-25        2.045         8.42      15040.2 
                           ZA        1.706         7.02      10642.1          ZA ARC        0.405         1.67       3380.5 
                          S20        1.071         4.41      10067.6            M-10        0.632         2.60       4918.6 
                Relleno berma        1.172         4.83       8708.3 
     6826.640              SC        3.749         9.46      29771.1            G-25        2.045         5.16      15045.4 
                           ZA        1.706         4.31      10646.4          ZA ARC        0.405         1.02       3381.5 
                          S20        1.071         2.70      10070.3            M-10        0.632         1.59       4920.2 
                Relleno berma        1.172         2.96       8711.2 
     6830.000              SC        3.749        12.60      29783.7            G-25        2.045         6.87      15052.3 
                           ZA        1.706         5.73      10652.1          ZA ARC        0.405         1.36       3382.9 
                          S20        1.071         3.60      10073.9            M-10        0.632         2.12       4922.3 
                Relleno berma        1.172         3.94       8715.2 
     6833.837              SC        3.749        14.38      29798.1            G-25        2.045         7.85      15060.1 
                           ZA        1.706         6.54      10658.7          ZA ARC        0.405         1.55       3384.4 
                          S20        1.071         4.11      10078.0            M-10        0.632         2.42       4924.8 
                Relleno berma        1.172         4.50       8719.7 
     6834.068              SC        3.749         0.87      29799.0            G-25        2.045         0.47      15060.6 
                           ZA        1.706         0.39      10659.1          ZA ARC        0.405         0.09       3384.5 
                          S20        1.071         0.25      10078.3            M-10        0.632         0.15       4924.9 
                Relleno berma        1.172         0.27       8720.0 
     6840.000              SC        3.749        22.24      29821.2            G-25        2.045        12.13      15072.7 
                           ZA        1.706        10.12      10669.2          ZA ARC        0.405         2.40       3386.9 
                          S20        1.071         6.35      10084.6            M-10        0.632         3.75       4928.6 
                Relleno berma        1.172         6.95       8726.9 
     6843.569              SC        3.749        13.38      29834.6            G-25        2.045         7.30      15080.0 
                           ZA        1.706         6.09      10675.3          ZA ARC        0.405         1.45       3388.4 
                          S20        1.071         3.82      10088.5            M-10        0.632         2.26       4930.9 
                Relleno berma        1.172         4.18       8731.1 
     6846.098              SC        3.749         9.48      29844.1            G-25        2.045         5.17      15085.2 
                           ZA        1.706         4.31      10679.6          ZA ARC        0.405         1.02       3389.4 
                          S20        1.070         2.71      10091.2            M-10        0.633         1.60       4932.5 
                Relleno berma        1.172         2.96       8734.1 
     6850.000              SC        3.749        14.63      29858.7            G-25        2.045         7.98      15093.2 
                           ZA        1.706         6.66      10686.2          ZA ARC        0.405         1.58       3391.0 
                          S20        1.071         4.18      10095.3            M-10        0.632         2.47       4935.0 
                Relleno berma        1.172         4.57       8738.6 
     6853.306              SC        3.749        12.39      29871.1            G-25        2.045         6.76      15099.9 
                           ZA        1.706         5.64      10691.9          ZA ARC        0.405         1.34       3392.3 
                          S20        1.071         3.54      10098.9            M-10        0.632         2.09       4937.1 
                Relleno berma        1.172         3.88       8742.5 
     6860.000              SC        3.749        25.10      29896.2            G-25        2.045        13.69      15113.6 
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                           ZA        1.706        11.42      10703.3          ZA ARC        0.405         2.71       3395.0 
                          S20        1.071         7.17      10106.0            M-10        0.632         4.23       4941.3 
                Relleno berma        1.172         7.85       8750.4 
     6860.001              SC        3.749         0.00      29896.2            G-25        2.045         0.00      15113.6 
                           ZA        1.706         0.00      10703.3          ZA ARC        0.405         0.00       3395.0 
                          S20        1.071         0.00      10106.1            M-10        0.632         0.00       4941.3 
                Relleno berma        1.172         0.00       8750.4 
     6866.151              SC        3.749        23.06      29919.2            G-25        2.045        12.58      15126.2 
                           ZA        1.706        10.49      10713.8          ZA ARC        0.405         2.49       3397.5 
                          S20        1.071         6.58      10112.6            M-10        0.632         3.89       4945.2 
                Relleno berma        1.172         7.21       8757.6 
     6870.000              SC        3.749        14.43      29933.7            G-25        2.045         7.87      15134.1 
                           ZA        1.706         6.57      10720.3          ZA ARC        0.405         1.56       3399.1 
                          S20        1.071         4.12      10116.8            M-10        0.632         2.43       4947.6 
                Relleno berma        1.172         4.51       8762.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6876.000              SC        0.000        11.25      29944.9            G-25        0.000         6.13      15140.2 
                           ZA        0.000         5.12      10725.5          ZA ARC        0.000         1.22       3400.3 
                          S20        4.764        17.50      10134.3            M-10        0.632         3.79       4951.4 
                Relleno berma        0.000         3.52       8765.6 
     6876.000             S20        8.943         0.00      10134.3            M-10        0.316         0.00       4951.4 
     6879.100             S20        1.420        16.06      10150.3            M-10        0.316         0.98       4952.4 
     6879.477             S20        1.418         0.53      10150.9            M-10        0.315         0.12       4952.5 
     6879.487             S20        1.420         0.01      10150.9            M-10        0.316         0.00       4952.5 
     6880.000             S20        1.420         0.73      10151.6            M-10        0.316         0.16       4952.7 
     6881.521             S20        1.420         2.16      10153.8            M-10        0.316         0.48       4953.1 
     6881.531             S20        1.418         0.01      10153.8            M-10        0.315         0.00       4953.1 
     6890.000             S20        1.420        12.02      10165.8            M-10        0.316         2.67       4955.8 
     6900.000             S20        1.420        14.20      10180.0            M-10        0.316         3.16       4959.0 
     6910.000             S20        1.419        14.20      10194.2            M-10        0.315         3.16       4962.1 
     6920.000             S20        1.419        14.19      10208.4            M-10        0.315         3.15       4965.3 
     6924.000             S20        1.418         5.67      10214.1            M-10        0.315         1.26       4966.5 
     6924.000             S20        0.535         0.00      10214.1            M-10        0.316         0.00       4966.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6929.100              SC        3.749         9.56      29954.5            G-25        2.045         5.21      15145.4 
                           ZA        1.706         4.35      10729.8          ZA ARC        0.405         1.03       3401.3 
                          S20        1.071         4.09      10218.1            M-10        0.632         2.42       4969.0 
                Relleno berma        1.172         2.99       8768.6 
     6930.000              SC        3.749         3.37      29957.8            G-25        2.045         1.84      15147.3 
                           ZA        1.706         1.54      10731.4          ZA ARC        0.405         0.36       3401.7 
                          S20        1.071         0.96      10219.1            M-10        0.632         0.57       4969.5 
                Relleno berma        1.172         1.06       8769.6 
     6940.000              SC        3.749        37.49      29995.3            G-25        2.045        20.45      15167.7 
                           ZA        1.706        17.06      10748.4          ZA ARC        0.405         4.05       3405.8 
                          S20        1.071        10.71      10229.8            M-10        0.632         6.32       4975.9 
                Relleno berma        1.172        11.72       8781.4 
     6950.000              SC        3.749        37.49      30032.8            G-25        2.045        20.45      15188.1 
                           ZA        1.706        17.06      10765.5          ZA ARC        0.405         4.05       3409.8 
                          S20        1.071        10.71      10240.5            M-10        0.632         6.32       4982.2 
                Relleno berma        1.172        11.72       8793.1 
     6960.000              SC        3.749        37.49      30070.3            G-25        2.045        20.45      15208.6 
                           ZA        1.706        17.06      10782.5          ZA ARC        0.405         4.05       3413.9 
                          S20        1.071        10.71      10251.2            M-10        0.632         6.32       4988.5 
                Relleno berma        1.172        11.72       8804.8 
     6970.000              SC        3.749        37.49      30107.8            G-25        2.045        20.45      15229.0 
                           ZA        1.706        17.06      10799.6          ZA ARC        0.405         4.05       3417.9 
                          S20        1.071        10.71      10261.9            M-10        0.632         6.32       4994.8 
                Relleno berma        1.172        11.72       8816.5 
     6979.042              SC        3.749        33.90      30141.7            G-25        2.045        18.49      15247.5 
                           ZA        1.706        15.42      10815.0          ZA ARC        0.405         3.66       3421.6 
                          S20        1.071         9.68      10271.6            M-10        0.632         5.71       5000.5 
                Relleno berma        1.172        10.60       8827.1 
     6979.052              SC        3.749         0.04      30141.7            G-25        2.045         0.02      15247.6 
                           ZA        1.706         0.02      10815.0          ZA ARC        0.405         0.00       3421.6 
                          S20        1.071         0.01      10271.6            M-10        0.632         0.01       5000.5 
                Relleno berma        1.172         0.01       8827.1 
     6979.088              SC        3.749         0.13      30141.9            G-25        2.045         0.07      15247.6 
                           ZA        1.706         0.06      10815.1          ZA ARC        0.405         0.01       3421.6 
                          S20        1.071         0.04      10271.7            M-10        0.632         0.02       5000.6 
                Relleno berma        1.172         0.04       8827.2 
     6979.100              SC        3.749         0.04      30141.9            G-25        2.045         0.02      15247.7 
                           ZA        1.706         0.02      10815.1          ZA ARC        0.405         0.00       3421.6 
                          S20        1.071         0.01      10271.7            M-10        0.632         0.01       5000.6 
                Relleno berma        1.172         0.01       8827.2 
     6980.000              SC        3.749         3.37      30145.3            G-25        2.045         1.84      15249.5 
                           ZA        1.706         1.54      10816.6          ZA ARC        0.405         0.36       3422.0 
                          S20        1.071         0.96      10272.6            M-10        0.632         0.57       5001.1 
                Relleno berma        1.172         1.06       8828.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6988.000              SC        0.000        15.00      30160.3            G-25        0.000         8.18      15257.7 
                           ZA        0.000         6.82      10823.5          ZA ARC        0.000         1.62       3423.6 
                          S20        4.764        23.34      10296.0            M-10        0.632         5.06       5006.2 
                Relleno berma        0.000         4.69       8833.0 
     6988.000             S20        8.943         0.00      10296.0            M-10        0.316         0.00       5006.2 

     6988.681             S20        1.420         3.53      10299.5            M-10        0.316         0.22       5006.4 
     6988.878             S20        1.418         0.28      10299.8            M-10        0.315         0.06       5006.5 
     6990.000             S20        1.420         1.59      10301.4            M-10        0.316         0.35       5006.8 
     6990.049             S20        1.420         0.07      10301.5            M-10        0.316         0.02       5006.8 
     6990.849             S20        1.418         1.14      10302.6            M-10        0.315         0.25       5007.1 
     6991.582             S20        1.420         1.04      10303.6            M-10        0.316         0.23       5007.3 
     6993.156             S20        1.420         2.24      10305.9            M-10        0.316         0.50       5007.8 
     6994.139             S20        1.418         1.39      10307.3            M-10        0.315         0.31       5008.1 
     6995.328             S20        1.420         1.69      10308.9            M-10        0.316         0.38       5008.5 
     6996.594             S20        1.420         1.80      10310.7            M-10        0.316         0.40       5008.9 
     7000.000             S20        1.419         4.83      10315.6            M-10        0.316         1.07       5010.0 
     7002.000             S20        1.418         2.84      10318.4            M-10        0.315         0.63       5010.6 
     7010.000             S20        1.419        11.35      10329.8            M-10        0.316         2.52       5013.1 
     7020.000             S20        1.420        14.20      10344.0            M-10        0.316         3.16       5016.3 
     7022.000             S20        1.419         2.84      10346.8            M-10        0.315         0.63       5016.9 
     7026.198             S20        1.419         5.96      10352.8            M-10        0.316         1.32       5018.2 
     7028.888             S20        1.419         3.82      10356.6            M-10        0.316         0.85       5019.1 
     7028.898             S20        1.419         0.01      10356.6            M-10        0.316         0.00       5019.1 
     7030.000             S20        1.419         1.56      10358.2            M-10        0.316         0.35       5019.4 
     7031.869             S20        1.419         2.65      10360.8            M-10        0.316         0.59       5020.0 
     7031.882             S20        1.419         0.02      10360.8            M-10        0.316         0.00       5020.0 
     7031.892             S20        1.418         0.01      10360.8            M-10        0.316         0.00       5020.0 
     7033.479             S20        1.420         2.25      10363.1            M-10        0.316         0.50       5020.5 
     7033.623             S20        1.420         0.20      10363.3            M-10        0.316         0.05       5020.6 
     7033.821             S20        1.419         0.28      10363.6            M-10        0.315         0.06       5020.6 
     7034.990             S20        1.419         1.66      10365.2            M-10        0.316         0.37       5021.0 
     7036.000             S20        1.419         1.43      10366.7            M-10        0.316         0.32       5021.3 
     7036.000             S20        0.536         0.00      10366.7            M-10        0.316         0.00       5021.3 
     7039.088             S20        4.762         8.18      10374.9            M-10        0.631         1.46       5022.8 
     7039.100             S20        4.762         0.06      10374.9            M-10        0.632         0.01       5022.8 
     7039.525             S20        4.761         2.02      10376.9            M-10        0.632         0.27       5023.1 
     7039.869             S20        4.761         1.64      10378.6            M-10        0.632         0.22       5023.3 
     7040.000             S20        4.761         0.62      10379.2            M-10        0.632         0.08       5023.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7044.786              SC        3.744         8.96      30169.2            G-25        2.044         4.89      15262.6 
                           ZA        1.706         4.08      10827.5          ZA ARC        0.406         0.97       3424.6 
                          S20        1.071        13.96      10393.2            M-10        0.632         3.02       5026.4 
                Relleno berma        1.168         2.80       8835.7 
     7050.000              SC        3.743        19.52      30188.8            G-25        2.045        10.66      15273.2 
                           ZA        1.706         8.90      10836.4          ZA ARC        0.407         2.12       3426.7 
                          S20        1.071         5.58      10398.7            M-10        0.632         3.29       5029.7 
                Relleno berma        1.167         6.09       8841.8 
     7054.188              SC        3.742        15.67      30204.4            G-25        2.045         8.56      15281.8 
                           ZA        1.706         7.14      10843.6          ZA ARC        0.407         1.70       3428.4 
                          S20        1.070         4.48      10403.2            M-10        0.632         2.65       5032.3 
                Relleno berma        1.166         4.89       8846.7 
     7054.373              SC        3.742         0.69      30205.1            G-25        2.045         0.38      15282.2 
                           ZA        1.706         0.32      10843.9          ZA ARC        0.407         0.08       3428.4 
                          S20        1.071         0.20      10403.4            M-10        0.631         0.12       5032.5 
                Relleno berma        1.166         0.22       8846.9 
     7054.593              SC        3.741         0.82      30206.0            G-25        2.045         0.45      15282.6 
                           ZA        1.706         0.38      10844.3          ZA ARC        0.407         0.09       3428.5 
                          S20        1.071         0.24      10403.7            M-10        0.632         0.14       5032.6 
                Relleno berma        1.166         0.26       8847.2 
     7054.823              SC        3.742         0.86      30206.8            G-25        2.045         0.47      15283.1 
                           ZA        1.706         0.39      10844.7          ZA ARC        0.407         0.09       3428.6 
                          S20        1.070         0.25      10403.9            M-10        0.631         0.15       5032.7 
                Relleno berma        1.166         0.27       8847.5 
     7060.000              SC        3.740        19.37      30226.2            G-25        2.045        10.59      15293.7 
                           ZA        1.706         8.83      10853.5          ZA ARC        0.407         2.11       3430.7 
                          S20        1.071         5.54      10409.4            M-10        0.632         3.27       5036.0 
                Relleno berma        1.165         6.03       8853.5 
     7060.624              SC        3.739         2.33      30228.5            G-25        2.045         1.28      15295.0 
                           ZA        1.706         1.06      10854.6          ZA ARC        0.407         0.25       3431.0 
                          S20        1.071         0.67      10410.1            M-10        0.632         0.39       5036.4 
                Relleno berma        1.165         0.73       8854.2 
     7064.409              SC        3.739        14.15      30242.7            G-25        2.044         7.74      15302.7 
                           ZA        1.706         6.46      10861.0          ZA ARC        0.407         1.54       3432.5 
                          S20        1.071         4.05      10414.2            M-10        0.632         2.39       5038.8 
                Relleno berma        1.164         4.41       8858.6 
     7070.000              SC        3.737        20.90      30263.6            G-25        2.045        11.43      15314.1 
                           ZA        1.706         9.54      10870.6          ZA ARC        0.408         2.28       3434.8 
                          S20        1.071         5.99      10420.1            M-10        0.631         3.53       5042.3 
                Relleno berma        1.162         6.50       8865.1 
     7074.239              SC        3.736        15.84      30279.4            G-25        2.044         8.67      15322.8 
                           ZA        1.706         7.23      10877.8          ZA ARC        0.408         1.73       3436.5 
                          S20        1.071         4.54      10424.7            M-10        0.632         2.68       5045.0 
                Relleno berma        1.162         4.93       8870.1 
     7078.734              SC        3.737        16.80      30296.2            G-25        2.045         9.19      15332.0 
                           ZA        1.708         7.67      10885.5          ZA ARC        0.408         1.84       3438.4 
                          S20        1.070         4.81      10429.5            M-10        0.632         2.84       5047.8 
                Relleno berma        1.162         5.22       8875.3 
     7078.850              SC        3.736         0.43      30296.6            G-25        2.045         0.24      15332.2 
                           ZA        1.708         0.20      10885.7          ZA ARC        0.408         0.05       3438.4 
                          S20        1.070         0.12      10429.6            M-10        0.632         0.07       5047.9 
                Relleno berma        1.162         0.13       8875.4 
     7080.000              SC        3.736         4.30      30300.9            G-25        2.045         2.35      15334.6 
                           ZA        1.708         1.96      10887.6          ZA ARC        0.409         0.47       3438.9 
                          S20        1.070         1.23      10430.9            M-10        0.632         0.73       5048.6 
                Relleno berma        1.162         1.34       8876.7 
     7084.078              SC        3.736        15.24      30316.2            G-25        2.045         8.34      15342.9 
                           ZA        1.709         6.97      10894.6          ZA ARC        0.409         1.67       3440.6 
                          S20        1.070         4.36      10435.2            M-10        0.632         2.58       5051.2 
                Relleno berma        1.162         4.74       8881.5 
     7090.000              SC        3.735        22.12      30338.3            G-25        2.045        12.11      15355.0 
                           ZA        1.710        10.12      10904.7          ZA ARC        0.409         2.42       3443.0 
                          S20        1.071         6.34      10441.6            M-10        0.631         3.74       5055.0 
                Relleno berma        1.162         6.88       8888.4 
     7093.930              SC        3.735        14.68      30353.0            G-25        2.045         8.04      15363.1 
                           ZA        1.711         6.72      10911.4          ZA ARC        0.410         1.61       3444.6 
                          S20        1.071         4.21      10445.8            M-10        0.632         2.48       5057.4 
                Relleno berma        1.162         4.57       8892.9 
     7100.000              SC        3.734        22.67      30375.6            G-25        2.045        12.41      15375.5 
                           ZA        1.713        10.39      10921.8          ZA ARC        0.410         2.49       3447.1 
                          S20        1.071         6.50      10452.3            M-10        0.632         3.84       5061.3 
                Relleno berma        1.162         7.05       8900.0 
     7103.792              SC        3.734        14.16      30389.8            G-25        2.045         7.75      15383.2 
                           ZA        1.713         6.50      10928.3          ZA ARC        0.411         1.56       3448.6 

                          S20        1.071         4.06      10456.3            M-10        0.632         2.40       5063.7 
                Relleno berma        1.162         4.40       8904.4 
     7105.596              SC        3.734         6.74      30396.5            G-25        2.045         3.69      15386.9 
                           ZA        1.714         3.09      10931.4          ZA ARC        0.411         0.74       3449.4 
                          S20        1.071         1.93      10458.3            M-10        0.632         1.14       5064.8 
                Relleno berma        1.161         2.10       8906.5 
     7110.000              SC        3.734        16.44      30413.0            G-25        2.045         9.01      15395.9 
                           ZA        1.715         7.55      10939.0          ZA ARC        0.411         1.81       3451.2 
                          S20        1.071         4.71      10463.0            M-10        0.632         2.78       5067.6 
                Relleno berma        1.161         5.11       8911.6 
     7113.663              SC        3.734        13.68      30426.7            G-25        2.045         7.49      15403.4 
                           ZA        1.716         6.28      10945.2          ZA ARC        0.411         1.51       3452.7 
                          S20        1.071         3.92      10466.9            M-10        0.631         2.31       5069.9 
                Relleno berma        1.161         4.25       8915.9 
     7120.000              SC        3.733        23.66      30450.3            G-25        2.045        12.96      15416.4 
                           ZA        1.717        10.88      10956.1          ZA ARC        0.412         2.61       3455.3 
                          S20        1.071         6.78      10473.7            M-10        0.632         4.00       5073.9 
                Relleno berma        1.161         7.36       8923.2 
     7123.546              SC        3.732        13.24      30463.5            G-25        2.045         7.25      15423.6 
                           ZA        1.718         6.09      10962.2          ZA ARC        0.412         1.46       3456.8 
                          S20        1.071         3.80      10477.5            M-10        0.632         2.24       5076.2 
                Relleno berma        1.161         4.12       8927.3 
     7127.493              SC        3.732        14.73      30478.3            G-25        2.045         8.07      15431.7 
                           ZA        1.719         6.78      10969.0          ZA ARC        0.413         1.63       3458.4 
                          S20        1.071         4.23      10481.7            M-10        0.632         2.49       5078.7 
                Relleno berma        1.161         4.58       8931.9 
     7127.581              SC        3.732         0.33      30478.6            G-25        2.045         0.18      15431.9 
                           ZA        1.719         0.15      10969.1          ZA ARC        0.413         0.04       3458.4 
                          S20        1.070         0.09      10481.8            M-10        0.632         0.06       5078.7 
                Relleno berma        1.161         0.10       8932.0 
     7130.000              SC        3.732         9.03      30487.6            G-25        2.045         4.95      15436.8 
                           ZA        1.720         4.16      10973.3          ZA ARC        0.413         1.00       3459.4 
                          S20        1.071         2.59      10484.4            M-10        0.632         1.53       5080.2 
                Relleno berma        1.161         2.81       8934.8 
     7131.505              SC        3.731         5.62      30493.2            G-25        2.045         3.08      15439.9 
                           ZA        1.719         2.59      10975.9          ZA ARC        0.413         0.62       3460.1 
                          S20        1.071         1.61      10486.0            M-10        0.632         0.95       5081.2 
                Relleno berma        1.160         1.75       8936.6 
     7133.437              SC        3.732         7.21      30500.5            G-25        2.045         3.95      15443.8 
                           ZA        1.720         3.32      10979.2          ZA ARC        0.413         0.80       3460.8 
                          S20        1.070         2.07      10488.1            M-10        0.632         1.22       5082.4 
                Relleno berma        1.160         2.24       8938.8 
     7140.000              SC        3.731        24.49      30524.9            G-25        2.045        13.42      15457.3 
                           ZA        1.719        11.29      10990.5          ZA ARC        0.413         2.71       3463.6 
                          S20        1.071         7.03      10495.1            M-10        0.632         4.15       5086.6 
                Relleno berma        1.157         7.60       8946.4 
     7143.338              SC        3.731        12.45      30537.4            G-25        2.045         6.83      15464.1 
                           ZA        1.719         5.74      10996.2          ZA ARC        0.413         1.38       3464.9 
                          S20        1.071         3.57      10498.7            M-10        0.631         2.11       5088.7 
                Relleno berma        1.156         3.86       8950.3 
     7150.000              SC        3.730        24.85      30562.3            G-25        2.045        13.62      15477.7 
                           ZA        1.719        11.45      11007.7          ZA ARC        0.413         2.75       3467.7 
                          S20        1.071         7.13      10505.8            M-10        0.632         4.21       5092.9 
                Relleno berma        1.153         7.69       8958.0 
     7150.428              SC        3.730         1.60      30563.8            G-25        2.044         0.88      15478.6 
                           ZA        1.719         0.74      11008.4          ZA ARC        0.413         0.18       3467.9 
                          S20        1.070         0.46      10506.3            M-10        0.633         0.27       5093.1 
                Relleno berma        1.153         0.49       8958.5 
     7153.248              SC        3.730        10.52      30574.4            G-25        2.045         5.77      15484.3 
                           ZA        1.719         4.85      11013.3          ZA ARC        0.413         1.16       3469.0 
                          S20        1.071         3.02      10509.3            M-10        0.632         1.78       5094.9 
                Relleno berma        1.152         3.25       8961.7 
     7155.482              SC        3.729         8.33      30582.7            G-25        2.045         4.57      15488.9 
                           ZA        1.719         3.84      11017.1          ZA ARC        0.413         0.92       3470.0 
                          S20        1.071         2.39      10511.7            M-10        0.632         1.41       5096.3 
                Relleno berma        1.151         2.57       8964.3 
     7160.000              SC        3.729        16.85      30599.5            G-25        2.044         9.24      15498.2 
                           ZA        1.719         7.77      11024.9          ZA ARC        0.413         1.87       3471.8 
                          S20        1.071         4.84      10516.5            M-10        0.632         2.86       5099.2 
                Relleno berma        1.150         5.20       8969.5 
     7163.167              SC        3.729        11.81      30611.4            G-25        2.045         6.48      15504.6 
                           ZA        1.719         5.44      11030.3          ZA ARC        0.413         1.31       3473.1 
                          S20        1.071         3.39      10519.9            M-10        0.631         2.00       5101.2 
                Relleno berma        1.148         3.64       8973.1 
     7165.052              SC        3.729         7.03      30618.4            G-25        2.045         3.85      15508.5 
                           ZA        1.719         3.24      11033.6          ZA ARC        0.413         0.78       3473.9 
                          S20        1.071         2.02      10521.9            M-10        0.632         1.19       5102.4 
                Relleno berma        1.148         2.16       8975.3 
     7170.000              SC        3.728        18.45      30636.8            G-25        2.045        10.12      15518.6 
                           ZA        1.719         8.51      11042.1          ZA ARC        0.413         2.04       3475.9 
                          S20        1.071         5.30      10527.2            M-10        0.632         3.13       5105.5 
                Relleno berma        1.146         5.67       8981.0 
     7171.297              SC        3.728         4.84      30641.7            G-25        2.045         2.65      15521.3 
                           ZA        1.719         2.23      11044.3          ZA ARC        0.413         0.54       3476.5 
                          S20        1.070         1.39      10528.6            M-10        0.632         0.82       5106.3 
                Relleno berma        1.145         1.49       8982.4 
     7171.377              SC        3.728         0.30      30642.0            G-25        2.045         0.16      15521.4 
                           ZA        1.719         0.14      11044.4          ZA ARC        0.413         0.03       3476.5 
                          S20        1.071         0.09      10528.7            M-10        0.631         0.05       5106.4 
                Relleno berma        1.145         0.09       8982.5 
     7173.094              SC        3.728         6.40      30648.4            G-25        2.045         3.51      15524.9 
                           ZA        1.719         2.95      11047.4          ZA ARC        0.413         0.71       3477.2 
                          S20        1.071         1.84      10530.5            M-10        0.632         1.08       5107.5 
                Relleno berma        1.145         1.97       8984.5 
     7180.000              SC        3.727        25.74      30674.1            G-25        2.045        14.12      15539.1 
                           ZA        1.719        11.87      11059.3          ZA ARC        0.413         2.85       3480.1 
                          S20        1.070         7.39      10537.9            M-10        0.632         4.37       5111.8 
                Relleno berma        1.142         7.89       8992.4 
     7183.029              SC        3.727        11.29      30685.4            G-25        2.045         6.19      15545.2 
                           ZA        1.719         5.21      11064.5          ZA ARC        0.413         1.25       3481.3 
                          S20        1.070         3.24      10541.2            M-10        0.632         1.91       5113.7 
                Relleno berma        1.141         3.46       8995.8 
     7187.864              SC        3.726        18.02      30703.4            G-25        2.045         9.89      15555.1 
                           ZA        1.718         8.31      11072.8          ZA ARC        0.413         2.00       3483.3 
                          S20        1.071         5.18      10546.3            M-10        0.632         3.06       5116.8 
                Relleno berma        1.139         5.51       9001.4 
     7190.000              SC        3.726         7.96      30711.4            G-25        2.045         4.37      15559.5 
                           ZA        1.719         3.67      11076.5          ZA ARC        0.413         0.88       3484.2 
                          S20        1.070         2.29      10548.6            M-10        0.632         1.35       5118.2 
                Relleno berma        1.136         2.43       9003.8 
     7192.972              SC        3.725        11.07      30722.5            G-25        2.045         6.08      15565.6 
                           ZA        1.718         5.11      11081.6          ZA ARC        0.413         1.23       3485.4 
                          S20        1.070         3.18      10551.8            M-10        0.631         1.88       5120.0 
                Relleno berma        1.133         3.37       9007.2 
     7195.000              SC        3.725         7.55      30730.0            G-25        2.045         4.15      15569.7 
                           ZA        1.719         3.49      11085.0          ZA ARC        0.413         0.84       3486.3 
                          S20        1.071         2.17      10554.0            M-10        0.631         1.28       5121.3 
                Relleno berma        1.131         2.29       9009.5 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7195.000             S20        8.934         0.00      10554.0            M-10        0.315         0.00       5121.3 
     7196.000             S20        1.421         5.18      10559.2            M-10        0.316         0.32       5121.6 
     7200.000             S20        1.421         5.68      10564.8            M-10        0.316         1.26       5122.9 
     7201.610             S20        1.421         2.29      10567.1            M-10        0.316         0.51       5123.4 
     7205.121             S20        1.421         4.99      10572.1            M-10        0.316         1.11       5124.5 
     7208.455             S20        1.421         4.74      10576.9            M-10        0.315         1.05       5125.6 
     7209.100             S20        1.421         0.92      10577.8            M-10        0.315         0.20       5125.8 
     7210.000             S20        1.420         1.28      10579.0            M-10        0.316         0.28       5126.0 
     7220.000             S20        1.422        14.21      10593.3            M-10        0.316         3.16       5129.2 
     7221.000             S20        1.421         1.42      10594.7            M-10        0.315         0.32       5129.5 
     7227.864             S20        1.422         9.76      10604.4            M-10        0.316         2.17       5131.7 
     7230.000             S20        1.422         3.04      10607.5            M-10        0.316         0.67       5132.4 
     7239.461             S20        1.422        13.45      10620.9            M-10        0.315         2.98       5135.3 
     7240.000             S20        1.422         0.77      10621.7            M-10        0.316         0.17       5135.5 
     7250.000             S20        1.422        14.22      10635.9            M-10        0.316         3.16       5138.7 
     7254.000             S20        1.422         5.69      10641.6            M-10        0.316         1.26       5139.9 
     7256.391             S20        1.423         3.40      10645.0            M-10        0.315         0.75       5140.7 
     7260.000             S20        1.422         5.13      10650.1            M-10        0.316         1.14       5141.8 
     7261.465             S20        1.422         2.08      10652.2            M-10        0.316         0.46       5142.3 
     7265.229             S20        1.422         5.35      10657.6            M-10        0.315         1.19       5143.5 
     7267.864             S20        1.421         3.75      10661.3            M-10        0.316         0.83       5144.3 
     7269.100             S20        1.422         1.76      10663.1            M-10        0.316         0.39       5144.7 
     7270.000             S20        1.422         1.28      10664.4            M-10        0.316         0.28       5145.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7279.000              SC        1.411         6.35      30736.4              ZA        0.345         1.55      11086.6 
                          S20        0.000         6.40      10670.8            M-10        0.000         1.42       5146.4 
     7279.000          ZA ARC        1.583         0.00       3486.3             S20        0.093         0.00      10670.8 
                         M-10        0.053         0.00       5146.4   Relleno berma        0.023         0.00       9009.5 
     7279.941              SC        3.726         1.75      30738.1            G-25        2.045         0.96      15570.7 
                           ZA        1.719         0.81      11087.4          ZA ARC        0.413         0.94       3487.2 
                          S20        1.071         0.55      10671.3            M-10        0.632         0.32       5146.7 
                Relleno berma        1.139         0.55       9010.0 
     7280.000              SC        3.726         0.22      30738.3            G-25        2.045         0.12      15570.8 
                           ZA        1.719         0.10      11087.5          ZA ARC        0.413         0.02       3487.2 
                          S20        1.071         0.06      10671.4            M-10        0.632         0.04       5146.8 
                Relleno berma        1.139         0.07       9010.1 
     7280.948              SC        3.726         3.53      30741.9            G-25        2.045         1.94      15572.7 
                           ZA        1.719         1.63      11089.1          ZA ARC        0.413         0.39       3487.6 
                          S20        1.071         1.02      10672.4            M-10        0.632         0.60       5147.4 
                Relleno berma        1.139         1.08       9011.1 
     7281.142              SC        3.726         0.72      30742.6            G-25        2.045         0.40      15573.1 
                           ZA        1.719         0.33      11089.5          ZA ARC        0.413         0.08       3487.7 
                          S20        1.071         0.21      10672.6            M-10        0.632         0.12       5147.5 
                Relleno berma        1.139         0.22       9011.4 
     7282.699              SC        3.726         5.80      30748.4            G-25        2.045         3.18      15576.3 
                           ZA        1.718         2.68      11092.1          ZA ARC        0.413         0.64       3488.3 
                          S20        1.071         1.67      10674.3            M-10        0.632         0.98       5148.5 
                Relleno berma        1.139         1.77       9013.1 
     7289.597              SC        3.726        25.71      30774.1            G-25        2.045        14.11      15590.4 
                           ZA        1.719        11.85      11104.0          ZA ARC        0.413         2.85       3491.2 
                          S20        1.071         7.39      10681.6            M-10        0.632         4.36       5152.8 
                Relleno berma        1.139         7.86       9021.0 
     7290.000              SC        3.726         1.50      30775.6            G-25        2.045         0.82      15591.3 
                           ZA        1.719         0.69      11104.7          ZA ARC        0.413         0.17       3491.4 
                          S20        1.071         0.43      10682.1            M-10        0.632         0.25       5153.1 
                Relleno berma        1.139         0.46       9021.5 
     7292.624              SC        3.726         9.78      30785.4            G-25        2.045         5.37      15596.6 
                           ZA        1.718         4.51      11109.2          ZA ARC        0.413         1.08       3492.4 
                          S20        1.071         2.81      10684.9            M-10        0.632         1.66       5154.7 
                Relleno berma        1.139         2.99       9024.4 
     7300.000              SC        3.726        27.49      30812.9            G-25        2.045        15.08      15611.7 
                           ZA        1.719        12.68      11121.9          ZA ARC        0.413         3.05       3495.5 
                          S20        1.071         7.90      10692.8            M-10        0.632         4.66       5159.4 
                Relleno berma        1.139         8.40       9032.8 
     7302.553              SC        3.726         9.51      30822.4            G-25        2.045         5.22      15616.9 
                           ZA        1.719         4.39      11126.3          ZA ARC        0.413         1.05       3496.5 
                          S20        1.071         2.73      10695.5            M-10        0.632         1.61       5161.0 
                Relleno berma        1.166         2.94       9035.8 
     7303.314              SC        3.726         2.84      30825.2            G-25        2.045         1.56      15618.5 
                           ZA        1.718         1.31      11127.6          ZA ARC        0.413         0.31       3496.9 
                          S20        1.071         0.81      10696.3            M-10        0.632         0.48       5161.5 
                Relleno berma        1.175         0.89       9036.7 
     7303.588              SC        3.726         1.02      30826.2            G-25        2.045         0.56      15619.0 
                           ZA        1.718         0.47      11128.0          ZA ARC        0.413         0.11       3497.0 
                          S20        1.071         0.29      10696.6            M-10        0.632         0.17       5161.7 
                Relleno berma        1.178         0.32       9037.0 
     7310.000              SC        3.725        23.89      30850.1            G-25        2.045        13.11      15632.1 
                           ZA        1.719        11.02      11139.1          ZA ARC        0.413         2.65       3499.6 
                          S20        1.071         6.87      10703.5            M-10        0.632         4.05       5165.7 
                Relleno berma        1.244         7.76       9044.8 
     7312.492              SC        3.725         9.28      30859.4            G-25        2.045         5.10      15637.2 
                           ZA        1.719         4.28      11143.3          ZA ARC        0.413         1.03       3500.6 
                          S20        1.071         2.67      10706.2            M-10        0.632         1.57       5167.3 
                Relleno berma        1.268         3.13       9047.9 
     7315.759              SC        3.724        12.17      30871.6            G-25        2.045         6.68      15643.9 
                           ZA        1.718         5.61      11149.0          ZA ARC        0.413         1.35       3502.0 
                          S20        1.071         3.50      10709.7            M-10        0.632         2.06       5169.4 
                Relleno berma        1.299         4.19       9052.1 
     7317.870              SC        3.724         7.86      30879.4            G-25        2.045         4.32      15648.2 
                           ZA        1.719         3.63      11152.6          ZA ARC        0.413         0.87       3502.9 
                          S20        1.071         2.26      10711.9            M-10        0.632         1.33       5170.7 
                Relleno berma        1.319         2.76       9054.8 
     7320.000              SC        3.724         7.93      30887.4            G-25        2.045         4.36      15652.6 
                           ZA        1.719         3.66      11156.2          ZA ARC        0.413         0.88       3503.7 
                          S20        1.071         2.28      10714.2            M-10        0.632         1.35       5172.0 
                Relleno berma        1.338         2.83       9057.7 
     7322.437              SC        3.724         9.08      30896.4            G-25        2.045         4.98      15657.6 

                           ZA        1.719         4.19      11160.4          ZA ARC        0.413         1.01       3504.7 
                          S20        1.071         2.61      10716.8            M-10        0.632         1.54       5173.6 
                Relleno berma        1.359         3.29       9061.0 
     7323.206              SC        3.724         2.86      30899.3            G-25        2.045         1.57      15659.2 
                           ZA        1.719         1.32      11161.8          ZA ARC        0.413         0.32       3505.1 
                          S20        1.071         0.82      10717.6            M-10        0.632         0.49       5174.1 
                Relleno berma        1.366         1.05       9062.0 
     7326.634              SC        3.723        12.76      30912.1            G-25        2.045         7.01      15666.2 
                           ZA        1.718         5.89      11167.6          ZA ARC        0.412         1.41       3506.5 
                          S20        1.071         3.67      10721.3            M-10        0.632         2.17       5176.2 
                Relleno berma        1.395         4.73       9066.7 
     7327.635              SC        3.724         3.73      30915.8            G-25        2.045         2.05      15668.2 
                           ZA        1.719         1.72      11169.4          ZA ARC        0.395         0.40       3506.9 
                          S20        1.071         1.07      10722.4            M-10        0.632         0.63       5176.9 
                Relleno berma        1.403         1.40       9068.1 
     7327.823              SC        3.724         0.70      30916.5            G-25        2.045         0.38      15668.6 
                           ZA        1.719         0.32      11169.7          ZA ARC        0.389         0.07       3507.0 
                          S20        1.071         0.20      10722.6            M-10        0.632         0.12       5177.0 
                Relleno berma        1.404         0.26       9068.4 
     7330.000              SC        3.723         8.11      30924.6            G-25        2.045         4.45      15673.0 
                           ZA        1.719         3.74      11173.4          ZA ARC        0.309         0.76       3507.7 
                          S20        1.071         2.33      10724.9            M-10        0.632         1.38       5178.4 
                Relleno berma        1.381         3.03       9071.4 
     7332.381              SC        3.723         8.87      30933.5            G-25        2.045         4.87      15677.9 
                           ZA        1.718         4.09      11177.5          ZA ARC        0.220         0.63       3508.3 
                          S20        1.071         2.55      10727.5            M-10        0.632         1.50       5179.9 
                Relleno berma        1.297         3.19       9074.6 
     7335.341              SC        3.723        11.02      30944.5            G-25        2.045         6.05      15684.0 
                           ZA        1.571         4.87      11182.4          ZA ARC        0.205         0.63       3509.0 
                          S20        1.071         3.17      10730.6            M-10        0.632         1.87       5181.7 
                Relleno berma        1.245         3.76       9078.4 
     7336.489              SC        3.723         4.27      30948.8            G-25        2.045         2.35      15686.3 
                           ZA        1.492         1.76      11184.2          ZA ARC        0.205         0.24       3509.2 
                          S20        1.061         1.22      10731.9            M-10        0.628         0.72       5182.5 
                Relleno berma        1.253         1.43       9079.8 
     7336.499              SC        4.100         0.04      30948.8            G-25        2.302         0.02      15686.3 
                           ZA        0.832         0.01      11184.2          ZA ARC        0.205         0.00       3509.2 
                          S20        1.061         0.01      10731.9            M-10        0.628         0.01       5182.5 
                Relleno berma        1.253         0.01       9079.8 
     7337.565              SC        4.062         4.35      30953.2            G-25        2.279         2.44      15688.8 
                           ZA        0.832         0.89      11185.0          ZA ARC        0.205         0.22       3509.4 
                          S20        1.051         1.13      10733.0            M-10        0.623         0.67       5183.1 
                Relleno berma        1.261         1.34       9081.2 
     7338.225              SC        4.038         2.67      30955.8            G-25        2.265         1.50      15690.3 
                           ZA        0.832         0.55      11185.6          ZA ARC        0.205         0.14       3509.6 
                          S20        1.045         0.69      10733.7            M-10        0.619         0.41       5183.5 
                Relleno berma        1.265         0.83       9082.0 
     7338.235              SC        5.305         0.05      30955.9            G-25        2.994         0.03      15690.3 
                           ZA        1.719         0.01      11185.6          ZA ARC        0.413         0.00       3509.6 
                          S20        1.466         0.01      10733.7            M-10        0.869         0.01       5183.5 
                Relleno berma        1.483         0.01       9082.0 
     7339.663              SC        5.242         7.53      30963.4            G-25        2.957         4.25      15694.6 
                           ZA        1.718         2.45      11188.1          ZA ARC        0.413         0.59       3510.2 
                          S20        1.451         2.08      10735.8            M-10        0.860         1.23       5184.8 
                Relleno berma        1.494         2.13       9084.1 
     7340.000              SC        5.230         1.76      30965.2            G-25        2.949         1.00      15695.5 
                           ZA        1.719         0.58      11188.6          ZA ARC        0.413         0.14       3510.3 
                          S20        1.448         0.49      10736.3            M-10        0.858         0.29       5185.1 
                Relleno berma        1.496         0.50       9084.7 
     7341.335              SC        5.175         6.95      30972.1            G-25        2.916         3.91      15699.5 
                           ZA        1.719         2.29      11190.9          ZA ARC        0.413         0.55       3510.9 
                          S20        1.434         1.92      10738.2            M-10        0.850         1.14       5186.2 
                Relleno berma        1.507         2.00       9086.7 
     7342.329              SC        5.136         5.12      30977.2            G-25        2.893         2.89      15702.4 
                           ZA        1.719         1.71      11192.6          ZA ARC        0.413         0.41       3511.3 
                          S20        1.424         1.42      10739.6            M-10        0.844         0.84       5187.0 
                Relleno berma        1.514         1.50       9088.2 
     7342.909              SC        5.113         2.97      30980.2            G-25        2.879         1.67      15704.0 
                           ZA        1.719         1.00      11193.6          ZA ARC        0.413         0.24       3511.5 
                          S20        1.418         0.82      10740.4            M-10        0.841         0.49       5187.5 
                Relleno berma        1.518         0.88       9089.0 
     7343.589              SC        5.087         3.47      30983.7            G-25        2.863         1.95      15706.0 
                           ZA        1.719         1.17      11194.8          ZA ARC        0.413         0.28       3511.8 
                          S20        1.412         0.96      10741.4            M-10        0.836         0.57       5188.1 
                Relleno berma        1.524         1.03       9090.1 
     7346.550              SC        4.982        14.91      30998.6            G-25        2.800         8.38      15714.4 
                           ZA        1.719         5.09      11199.9          ZA ARC        0.413         1.22       3513.0 
                          S20        1.386         4.14      10745.5            M-10        0.821         2.45       5190.6 
                Relleno berma        1.545         4.54       9094.6 
     7347.528              SC        4.947         4.86      31003.4            G-25        2.779         2.73      15717.1 
                           ZA        1.718         1.68      11201.6          ZA ARC        0.413         0.40       3513.4 
                          S20        1.377         1.35      10746.9            M-10        0.816         0.80       5191.4 
                Relleno berma        1.552         1.51       9096.1 
     7350.000              SC        4.870        12.13      31015.6            G-25        2.733         6.81      15723.9 
                           ZA        1.718         4.25      11205.8          ZA ARC        0.413         1.02       3514.4 
                          S20        1.358         3.38      10750.3            M-10        0.804         2.00       5193.4 
                Relleno berma        1.569         3.86       9100.0 
     7351.480              SC        4.824         7.17      31022.7            G-25        2.705         4.02      15727.9 
                           ZA        1.719         2.54      11208.4          ZA ARC        0.413         0.61       3515.0 
                          S20        1.346         2.00      10752.3            M-10        0.797         1.18       5194.5 
                Relleno berma        1.579         2.33       9102.3 
     7352.398              SC        4.799         4.42      31027.2            G-25        2.691         2.48      15730.4 
                           ZA        1.718         1.58      11210.0          ZA ARC        0.411         0.38       3515.4 
                          S20        1.340         1.23      10753.5            M-10        0.793         0.73       5195.3 
                Relleno berma        1.585         1.45       9103.8 
     7354.078              SC        4.754         8.02      31035.2            G-25        2.663         4.50      15734.9 
                           ZA        1.719         2.89      11212.8          ZA ARC        0.395         0.68       3516.1 
                          S20        1.328         2.24      10755.7            M-10        0.787         1.33       5196.6 
                Relleno berma        1.596         2.67       9106.4 
     7355.198              SC        4.723         5.31      31040.5            G-25        2.645         2.97      15737.9 
                           ZA        1.719         1.92      11214.8          ZA ARC        0.377         0.43       3516.5 
                          S20        1.321         1.48      10757.2            M-10        0.782         0.88       5197.5 
                Relleno berma        1.603         1.79       9108.2 
     7355.208              SC        4.723         0.05      31040.5            G-25        2.645         0.03      15737.9 
                           ZA        1.718         0.02      11214.8          ZA ARC        0.377         0.00       3516.5 
                          S20        1.321         0.01      10757.2            M-10        0.782         0.01       5197.5 
                Relleno berma        1.603         0.02       9108.2 
     7355.442              SC        4.717         1.10      31041.6            G-25        2.641         0.62      15738.5 
                           ZA        1.718         0.40      11215.2          ZA ARC        0.372         0.09       3516.6 
                          S20        1.319         0.31      10757.5            M-10        0.781         0.18       5197.7 
                Relleno berma        1.604         0.38       9108.6 
     7355.575              SC        4.714         0.63      31042.3            G-25        2.639         0.35      15738.9 
                           ZA        1.719         0.23      11215.4          ZA ARC        0.370         0.05       3516.7 
                          S20        1.318         0.18      10757.7            M-10        0.781         0.10       5197.8 
                Relleno berma        1.605         0.21       9108.8 
     7355.585              SC        4.714         0.05      31042.3            G-25        2.639         0.03      15738.9 
                           ZA        1.719         0.02      11215.4          ZA ARC        0.370         0.00       3516.7 
                          S20        1.318         0.01      10757.7            M-10        0.781         0.01       5197.8 
                Relleno berma        1.605         0.02       9108.9 
     7356.611              SC        4.689         4.82      31047.1            G-25        2.625         2.70      15741.6 

                           ZA        1.719         1.76      11217.2          ZA ARC        0.351         0.37       3517.0 
                          S20        1.313         1.35      10759.1            M-10        0.777         0.80       5198.6 
                Relleno berma        1.605         1.65       9110.5 
     7356.671              SC        4.688         0.28      31047.4            G-25        2.624         0.16      15741.8 
                           ZA        1.719         0.10      11217.3          ZA ARC        0.349         0.02       3517.1 
                          S20        1.312         0.08      10759.2            M-10        0.777         0.05       5198.6 
                Relleno berma        1.605         0.10       9110.6 
     7357.216              SC        4.675         2.55      31050.0            G-25        2.616         1.43      15743.2 
                           ZA        1.718         0.94      11218.2          ZA ARC        0.333         0.19       3517.2 
                          S20        1.309         0.71      10759.9            M-10        0.775         0.42       5199.1 
                Relleno berma        1.598         0.87       9111.5 
     7357.567              SC        4.667         1.64      31051.6            G-25        2.611         0.92      15744.1 
                           ZA        1.719         0.60      11218.8          ZA ARC        0.323         0.12       3517.4 
                          S20        1.306         0.46      10760.3            M-10        0.773         0.27       5199.3 
                Relleno berma        1.592         0.56       9112.0 
     7357.719              SC        4.663         0.71      31052.3            G-25        2.609         0.40      15744.5 
                           ZA        1.719         0.26      11219.1          ZA ARC        0.319         0.05       3517.4 
                          S20        1.306         0.20      10760.5            M-10        0.773         0.12       5199.4 
                Relleno berma        1.589         0.24       9112.3 
     7359.414              SC        4.626         7.87      31060.2            G-25        2.587         4.40      15748.9 
                           ZA        1.719         2.91      11222.0          ZA ARC        0.270         0.50       3517.9 
                          S20        1.296         2.21      10762.7            M-10        0.768         1.31       5200.7 
                Relleno berma        1.553         2.66       9114.9 
     7360.000              SC        4.616         2.71      31062.9            G-25        2.580         1.51      15750.4 
                           ZA        1.719         1.01      11223.0          ZA ARC        0.254         0.15       3518.1 
                          S20        1.293         0.76      10763.5            M-10        0.766         0.45       5201.2 
                Relleno berma        1.541         0.91       9115.8 
     7360.632              SC        4.604         2.91      31065.8            G-25        2.573         1.63      15752.0 
                           ZA        1.719         1.09      11224.1          ZA ARC        0.235         0.15       3518.2 
                          S20        1.291         0.82      10764.3            M-10        0.764         0.48       5201.7 
                Relleno berma        1.527         0.97       9116.8 
     7360.947              SC        4.598         1.45      31067.3            G-25        2.570         0.81      15752.9 
                           ZA        1.719         0.54      11224.6          ZA ARC        0.226         0.07       3518.3 
                          S20        1.290         0.41      10764.7            M-10        0.763         0.24       5201.9 
                Relleno berma        1.520         0.48       9117.3 
     7362.505              SC        4.569         7.14      31074.4            G-25        2.552         3.99      15756.8 
                           ZA        1.692         2.66      11227.3          ZA ARC        0.207         0.34       3518.6 
                          S20        1.282         2.00      10766.7            M-10        0.759         1.19       5203.1 
                Relleno berma        1.487         2.34       9119.6 
     7362.640              SC        4.567         0.62      31075.0            G-25        2.551         0.34      15757.2 
                           ZA        1.687         0.23      11227.5          ZA ARC        0.208         0.03       3518.7 
                          S20        1.281         0.17      10766.9            M-10        0.758         0.10       5203.2 
                Relleno berma        1.484         0.20       9119.8 
     7362.650              SC        4.566         0.05      31075.1            G-25        2.551         0.03      15757.2 
                           ZA        1.687         0.02      11227.5          ZA ARC        0.207         0.00       3518.7 
                          S20        1.282         0.01      10766.9            M-10        0.758         0.01       5203.2 
                Relleno berma        1.484         0.01       9119.8 
     7362.900              SC        4.562         1.14      31076.2            G-25        2.548         0.64      15757.9 
                           ZA        1.676         0.42      11228.0          ZA ARC        0.207         0.05       3518.7 
                          S20        1.280         0.32      10767.2            M-10        0.757         0.19       5203.4 
                Relleno berma        1.481         0.37       9120.2 
     7362.928              SC        4.562         0.13      31076.3            G-25        2.548         0.07      15757.9 
                           ZA        1.675         0.05      11228.0          ZA ARC        0.207         0.01       3518.7 
                          S20        1.280         0.04      10767.3            M-10        0.758         0.02       5203.4 
                Relleno berma        1.480         0.04       9120.3 
     7362.938              SC        4.561         0.05      31076.4            G-25        2.548         0.03      15757.9 
                           ZA        1.674         0.02      11228.0          ZA ARC        0.207         0.00       3518.7 
                          S20        1.280         0.01      10767.3            M-10        0.757         0.01       5203.4 
                Relleno berma        1.480         0.01       9120.3 
     7363.392              SC        4.553         2.07      31078.5            G-25        2.543         1.16      15759.1 
                           ZA        1.656         0.76      11228.8          ZA ARC        0.207         0.09       3518.8 
                          S20        1.278         0.58      10767.9            M-10        0.756         0.34       5203.8 
                Relleno berma        1.479         0.67       9120.9 
     7365.238              SC        4.524         8.38      31086.8            G-25        2.525         4.68      15763.8 
                           ZA        1.574         2.98      11231.8          ZA ARC        0.207         0.38       3519.2 
                          S20        1.268         2.35      10770.2            M-10        0.752         1.39       5205.2 
                Relleno berma        1.481         2.73       9123.7 
     7367.375              SC        4.495         9.64      31096.5            G-25        2.508         5.38      15769.2 
                           ZA        1.481         3.26      11235.0          ZA ARC        0.208         0.44       3519.6 
                          S20        1.247         2.69      10772.9            M-10        0.741         1.59       5206.8 
                Relleno berma        1.493         3.18       9126.9 
     7370.000              SC        4.468        11.76      31108.2            G-25        2.492         6.56      15775.7 
                           ZA        1.368         3.74      11238.8          ZA ARC        0.208         0.54       3520.2 
                          S20        1.224         3.24      10776.1            M-10        0.726         1.93       5208.7 
                Relleno berma        1.507         3.94       9130.8 
     7371.190              SC        4.456         5.31      31113.5            G-25        2.485         2.96      15778.7 
                           ZA        1.318         1.60      11240.4          ZA ARC        0.207         0.25       3520.4 
                          S20        1.213         1.45      10777.6            M-10        0.719         0.86       5209.6 
                Relleno berma        1.513         1.80       9132.6 
     7371.200              SC        4.456         0.04      31113.6            G-25        2.485         0.02      15778.7 
                           ZA        1.719         0.02      11240.4          ZA ARC        0.413         0.00       3520.4 
                          S20        1.254         0.01      10777.6            M-10        0.742         0.01       5209.6 
                Relleno berma        1.695         0.02       9132.6 
     7371.275              SC        4.455         0.33      31113.9            G-25        2.484         0.19      15778.9 
                           ZA        1.718         0.13      11240.5          ZA ARC        0.413         0.03       3520.5 
                          S20        1.254         0.09      10777.7            M-10        0.742         0.06       5209.6 
                Relleno berma        1.695         0.13       9132.7 
     7371.285              SC        4.971         0.05      31114.0            G-25        2.794         0.03      15778.9 
                           ZA        1.719         0.02      11240.5          ZA ARC        0.413         0.00       3520.5 
                          S20        1.383         0.01      10777.7            M-10        0.820         0.01       5209.6 
                Relleno berma        1.695         0.02       9132.7 
     7371.361              SC        5.107         0.38      31114.4            G-25        2.875         0.22      15779.1 
                           ZA        1.719         0.13      11240.7          ZA ARC        0.413         0.03       3520.5 
                          S20        1.416         0.11      10777.8            M-10        0.840         0.06       5209.7 
                Relleno berma        1.695         0.13       9132.9 
     7371.866              SC        6.013         2.81      31117.2            G-25        3.418         1.59      15780.7 
                           ZA        1.719         0.87      11241.5          ZA ARC        0.413         0.21       3520.7 
                          S20        1.643         0.77      10778.6            M-10        0.975         0.46       5210.1 
                Relleno berma        1.698         0.86       9133.7 
     7371.876              SC        6.030         0.06      31117.2            G-25        3.429         0.03      15780.8 
                           ZA        1.719         0.02      11241.5          ZA ARC        0.413         0.00       3520.7 
                          S20        1.647         0.02      10778.6            M-10        0.978         0.01       5210.2 
                Relleno berma        1.698         0.02       9133.7 
     7371.892              SC        6.058         0.10      31117.3            G-25        3.446         0.06      15780.8 
                           ZA        1.718         0.03      11241.6          ZA ARC        0.413         0.01       3520.7 
                          S20        1.655         0.03      10778.6            M-10        0.982         0.02       5210.2 
                Relleno berma        1.698         0.03       9133.8 
     7375.271              SC        5.954        20.29      31137.6            G-25        3.383        11.54      15792.4 
                           ZA        1.719         5.81      11247.4          ZA ARC        0.413         1.40       3522.1 
                          S20        1.629         5.55      10784.2            M-10        0.967         3.29       5213.5 
                Relleno berma        1.714         5.76       9139.5 
     7375.349              SC        5.951         0.46      31138.1            G-25        3.382         0.26      15792.6 
                           ZA        1.719         0.13      11247.5          ZA ARC        0.413         0.03       3522.1 
                          S20        1.627         0.13      10784.3            M-10        0.967         0.08       5213.5 
                Relleno berma        1.715         0.13       9139.7 
     7379.266              SC        5.851        23.11      31161.2            G-25        3.322        13.13      15805.7 
                           ZA        1.718         6.73      11254.2          ZA ARC        0.413         1.62       3523.8 
                          S20        1.603         6.33      10790.6            M-10        0.951         3.76       5217.3 
                Relleno berma        1.732         6.75       9146.4 
     7379.337              SC        5.850         0.42      31161.6            G-25        3.321         0.24      15806.0 
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                           ZA        1.719         0.12      11254.4          ZA ARC        0.413         0.03       3523.8 
                          S20        1.603         0.11      10790.7            M-10        0.951         0.07       5217.4 
                Relleno berma        1.733         0.12       9146.5 
     7379.347              SC        5.850         0.06      31161.7            G-25        3.321         0.03      15806.0 
                           ZA        1.719         0.02      11254.4          ZA ARC        0.413         0.00       3523.8 
                          S20        1.603         0.02      10790.8            M-10        0.951         0.01       5217.4 
                Relleno berma        1.733         0.02       9146.6 
     7379.616              SC        5.843         1.57      31163.2            G-25        3.318         0.89      15806.9 
                           ZA        1.718         0.46      11254.8          ZA ARC        0.413         0.11       3523.9 
                          S20        1.601         0.43      10791.2            M-10        0.950         0.26       5217.6 
                Relleno berma        1.734         0.47       9147.0 
     7380.000              SC        5.836         2.24      31165.5            G-25        3.313         1.27      15808.2 
                           ZA        1.719         0.66      11255.5          ZA ARC        0.413         0.16       3524.1 
                          S20        1.599         0.61      10791.8            M-10        0.949         0.36       5218.0 
                Relleno berma        1.735         0.67       9147.7 
     7383.263              SC        5.768        18.93      31184.4            G-25        3.272        10.74      15818.9 
                           ZA        1.718         5.61      11261.1          ZA ARC        0.413         1.35       3525.4 
                          S20        1.582         5.19      10797.0            M-10        0.940         3.08       5221.1 
                Relleno berma        1.749         5.68       9153.4 
     7387.262              SC        5.691        22.91      31207.3            G-25        3.226        12.99      15831.9 
                           ZA        1.719         6.87      11268.0          ZA ARC        0.413         1.65       3527.1 
                          S20        1.563         6.29      10803.3            M-10        0.927         3.73       5224.8 
                Relleno berma        1.764         7.02       9160.4 
     7390.000              SC        5.642        15.52      31222.8            G-25        3.196         8.79      15840.7 
                           ZA        1.719         4.71      11272.7          ZA ARC        0.413         1.13       3528.2 
                          S20        1.551         4.26      10807.5            M-10        0.920         2.53       5227.3 
                Relleno berma        1.774         4.84       9165.3 
     7391.263              SC        5.620         7.11      31229.9            G-25        3.183         4.03      15844.7 
                           ZA        1.719         2.17      11274.9          ZA ARC        0.413         0.52       3528.7 
                          S20        1.544         1.95      10809.5            M-10        0.917         1.16       5228.5 
                Relleno berma        1.778         2.24       9167.5 
     7395.266              SC        5.554        22.36      31252.3            G-25        3.143        12.66      15857.4 
                           ZA        1.719         6.88      11281.7          ZA ARC        0.413         1.65       3530.4 
                          S20        1.529         6.15      10815.7            M-10        0.906         3.65       5232.1 
                Relleno berma        1.791         7.14       9174.6 
     7399.271              SC        5.494        22.12      31274.4            G-25        3.107        12.52      15869.9 
                           ZA        1.719         6.88      11288.6          ZA ARC        0.413         1.65       3532.0 
                          S20        1.513         6.09      10821.7            M-10        0.898         3.61       5235.8 
                Relleno berma        1.802         7.19       9181.8 
     7400.000              SC        5.484         4.00      31278.4            G-25        3.101         2.26      15872.2 
                           ZA        1.719         1.25      11289.9          ZA ARC        0.413         0.30       3532.3 
                          S20        1.510         1.10      10822.8            M-10        0.897         0.65       5236.4 
                Relleno berma        1.804         1.31       9183.1 
     7403.278              SC        5.440        17.90      31296.3            G-25        3.075        10.12      15882.3 
                           ZA        1.719         5.63      11295.5          ZA ARC        0.413         1.35       3533.7 
                          S20        1.499         4.93      10827.8            M-10        0.889         2.93       5239.3 
                Relleno berma        1.812         5.93       9189.1 
     7407.285              SC        5.391        21.70      31318.0            G-25        3.046        12.26      15894.6 
                           ZA        1.719         6.89      11302.4          ZA ARC        0.413         1.65       3535.3 
                          S20        1.487         5.98      10833.8            M-10        0.883         3.55       5242.9 
                Relleno berma        1.821         7.28       9196.4 
     7408.243              SC        5.380         5.16      31323.2            G-25        3.039         2.91      15897.5 
                           ZA        1.719         1.65      11304.0          ZA ARC        0.413         0.40       3535.7 
                          S20        1.485         1.42      10835.2            M-10        0.880         0.84       5243.7 
                Relleno berma        1.822         1.75       9198.1 
     7410.000              SC        5.362         9.44      31332.6            G-25        3.028         5.33      15902.8 
                           ZA        1.719         3.02      11307.1          ZA ARC        0.413         0.73       3536.5 
                          S20        1.480         2.60      10837.8            M-10        0.878         1.54       5245.3 
                Relleno berma        1.825         3.20       9201.3 
     7411.295              SC        5.348         6.93      31339.6            G-25        3.020         3.92      15906.7 
                           ZA        1.718         2.23      11309.3          ZA ARC        0.413         0.53       3537.0 
                          S20        1.478         1.91      10839.7            M-10        0.875         1.14       5246.4 
                Relleno berma        1.828         2.37       9203.7 
     7415.305              SC        5.311        21.37      31360.9            G-25        2.998        12.07      15918.8 
                           ZA        1.719         6.89      11316.2          ZA ARC        0.413         1.66       3538.6 
                          S20        1.468         5.91      10845.6            M-10        0.870         3.50       5249.9 
                Relleno berma        1.833         7.34       9211.0 
     7419.316              SC        5.280        21.24      31382.2            G-25        2.979        11.99      15930.8 
                           ZA        1.719         6.89      11323.1          ZA ARC        0.413         1.66       3540.3 
                          S20        1.459         5.87      10851.5            M-10        0.866         3.48       5253.4 
                Relleno berma        1.838         7.36       9218.4 
     7419.423              SC        5.279         0.56      31382.7            G-25        2.978         0.32      15931.1 
                           ZA        1.719         0.18      11323.3          ZA ARC        0.413         0.04       3540.3 
                          S20        1.459         0.16      10851.6            M-10        0.866         0.09       5253.5 
                Relleno berma        1.838         0.20       9218.6 
     7420.000              SC        5.276         3.05      31385.8            G-25        2.976         1.72      15932.8 
                           ZA        1.719         0.99      11324.2          ZA ARC        0.413         0.24       3540.6 
                          S20        1.458         0.84      10852.5            M-10        0.865         0.50       5254.0 
                Relleno berma        1.839         1.06       9219.6 
     7423.327              SC        5.254        17.52      31403.3            G-25        2.964         9.88      15942.7 
                           ZA        1.718         5.72      11330.0          ZA ARC        0.413         1.37       3542.0 
                          S20        1.454         4.84      10857.3            M-10        0.861         2.87       5256.9 
                Relleno berma        1.841         6.12       9225.7 
     7427.339              SC        5.234        21.04      31424.3            G-25        2.952        11.87      15954.6 
                           ZA        1.719         6.89      11336.9          ZA ARC        0.413         1.66       3543.6 
                          S20        1.448         5.82      10863.1            M-10        0.859         3.45       5260.3 
                Relleno berma        1.843         7.39       9233.1 
     7429.078              SC        5.228         9.10      31433.4            G-25        2.948         5.13      15959.7 
                           ZA        1.718         2.99      11339.8          ZA ARC        0.413         0.72       3544.3 
                          S20        1.446         2.52      10865.7            M-10        0.858         1.49       5261.8 
                Relleno berma        1.843         3.20       9236.3 
     7430.000              SC        5.225         4.82      31438.3            G-25        2.945         2.72      15962.4 
                           ZA        1.719         1.58      11341.4          ZA ARC        0.413         0.38       3544.7 
                          S20        1.446         1.33      10867.0            M-10        0.857         0.79       5262.6 
                Relleno berma        1.843         1.70       9238.0 
     7431.351              SC        5.220         7.06      31445.3            G-25        2.943         3.98      15966.4 
                           ZA        1.719         2.32      11343.8          ZA ARC        0.413         0.56       3545.3 
                          S20        1.445         1.95      10868.9            M-10        0.856         1.16       5263.8 
                Relleno berma        1.843         2.49       9240.5 
     7435.364              SC        5.212        20.93      31466.3            G-25        2.938        11.80      15978.2 
                           ZA        1.718         6.90      11350.7          ZA ARC        0.413         1.66       3546.9 
                          S20        1.443         5.80      10874.7            M-10        0.855         3.43       5267.2 
                Relleno berma        1.843         7.40       9247.9 
     7439.376              SC        5.210        20.91      31487.2            G-25        2.937        11.79      15990.0 
                           ZA        1.719         6.89      11357.5          ZA ARC        0.413         1.66       3548.6 
                          S20        1.442         5.79      10880.5            M-10        0.855         3.43       5270.6 
                Relleno berma        1.843         7.39       9255.3 
     7440.000              SC        5.209         3.25      31490.4            G-25        2.937         1.83      15991.8 
                           ZA        1.718         1.07      11358.6          ZA ARC        0.413         0.26       3548.8 
                          S20        1.443         0.90      10881.4            M-10        0.855         0.53       5271.2 
                Relleno berma        1.843         1.15       9256.5 
     7443.388              SC        5.212        17.65      31508.1            G-25        2.938         9.95      16001.8 
                           ZA        1.719         5.82      11364.4          ZA ARC        0.413         1.40       3550.2 
                          S20        1.443         4.89      10886.3            M-10        0.855         2.90       5274.0 
                Relleno berma        1.847         6.25       9262.7 
     7443.398              SC        5.212         0.05      31508.1            G-25        2.938         0.03      16001.8 
                           ZA        1.719         0.02      11364.5          ZA ARC        0.413         0.00       3550.2 
                          S20        1.443         0.01      10886.3            M-10        0.855         0.01       5274.1 
                Relleno berma        1.847         0.02       9262.7 
     7450.000              SC        5.220        34.44      31542.5            G-25        2.944        19.42      16021.2 

                           ZA        1.718        11.35      11375.8          ZA ARC        0.413         2.73       3553.0 
                          S20        1.445         9.53      10895.9            M-10        0.857         5.65       5279.7 
                Relleno berma        1.854        12.22       9275.0 
     7460.000              SC        5.230        52.25      31594.8            G-25        2.952        29.48      16050.7 
                           ZA        1.719        17.18      11393.0          ZA ARC        0.413         4.13       3557.1 
                          S20        1.449        14.47      10910.3            M-10        0.858         8.58       5288.3 
                Relleno berma        2.115        19.85       9294.8 
     7470.000              SC        5.242        52.36      31647.2            G-25        2.961        29.56      16080.2 
                           ZA        1.719        17.19      11410.2          ZA ARC        0.413         4.13       3561.2 
                          S20        1.452        14.51      10924.8            M-10        0.861         8.60       5296.9 
                Relleno berma        2.758        24.36       9319.2 
     7472.290              SC        5.244        12.01      31659.2            G-25        2.962         6.78      16087.0 
                           ZA        1.718         3.94      11414.1          ZA ARC        0.413         0.95       3562.2 
                          S20        1.453         3.33      10928.2            M-10        0.861         1.97       5298.9 
                Relleno berma        3.013         6.61       9325.8 
     7480.000              SC        5.207        40.29      31699.5            G-25        2.939        22.75      16109.8 
                           ZA        1.719        13.25      11427.4          ZA ARC        0.413         3.18       3565.4 
                          S20        1.444        11.17      10939.3            M-10        0.855         6.62       5305.5 
                Relleno berma        3.710        25.92       9351.7 
     7490.000              SC        5.156        51.82      31751.3            G-25        2.910        29.25      16139.0 
                           ZA        1.718        17.19      11444.5          ZA ARC        0.987         7.00       3572.4 
                          S20        1.431        14.38      10953.7            M-10        0.848         8.52       5314.0 
                Relleno berma        4.733        42.22       9393.9 
     7500.000              SC        5.108        51.32      31802.6            G-25        2.880        28.95      16168.0 
                           ZA        1.719        17.19      11461.7          ZA ARC        0.987         9.87       3582.2 
                          S20        1.418        14.25      10968.0            M-10        0.841         8.44       5322.4 
                Relleno berma        4.825        47.79       9441.7 
     7501.000              SC        5.102         5.11      31807.7            G-25        2.877         2.88      16170.9 
                           ZA        1.719         1.72      11463.4          ZA ARC        0.987         0.99       3583.2 
                          S20        1.417         1.42      10969.4            M-10        0.840         0.84       5323.3 
                Relleno berma        4.825         4.82       9446.5 
     7510.000              SC        5.058        45.72      31853.4            G-25        2.850        25.77      16196.6 
                           ZA        1.719        15.47      11478.9          ZA ARC        0.987         8.89       3592.1 
                          S20        1.406        12.71      10982.1            M-10        0.833         7.53       5330.8 
                Relleno berma        4.825        43.43       9490.0 
     7520.000              SC        5.008        50.33      31903.7            G-25        2.820        28.35      16225.0 
                           ZA        1.719        17.19      11496.1          ZA ARC        1.396        11.92       3604.0 
                          S20        1.394        14.00      10996.1            M-10        0.826         8.29       5339.1 
                Relleno berma        5.004        49.14       9539.1 
     7521.815              SC        4.998         9.08      31912.8            G-25        2.815         5.11      16230.1 
                           ZA        1.718         3.12      11499.2          ZA ARC        1.575         2.70       3606.7 
                          S20        1.392         2.53      10998.6            M-10        0.824         1.50       5340.6 
                Relleno berma        5.201         9.26       9548.4 
     7530.000              SC        4.889        40.47      31953.3            G-25        2.749        22.77      16252.9 
                           ZA        1.719        14.07      11513.3          ZA ARC        1.575        12.89       3619.6 
                          S20        1.364        11.28      11009.9            M-10        0.808         6.68       5347.3 
                Relleno berma        5.201        42.57       9590.9 
     7530.662              SC        4.880         3.23      31956.5            G-25        2.744         1.82      16254.7 
                           ZA        1.719         1.14      11514.4          ZA ARC        1.575         1.04       3620.7 
                          S20        1.362         0.90      11010.8            M-10        0.807         0.53       5347.8 
                Relleno berma        5.201         3.44       9594.4 
     7539.000              SC        4.768        40.22      31996.8            G-25        2.677        22.60      16277.3 
                           ZA        1.719        14.33      11528.8          ZA ARC        1.575        13.13       3633.8 
                          S20        1.334        11.24      11022.0            M-10        0.790         6.66       5354.5 
                Relleno berma        5.205        43.38       9637.8 
     7540.000              SC        4.755         4.76      32001.5            G-25        2.669         2.67      16280.0 
                           ZA        1.719         1.72      11530.5          ZA ARC        1.575         1.57       3635.4 
                          S20        1.331         1.33      11023.4            M-10        0.787         0.79       5355.2 
                Relleno berma        5.206         5.21       9643.0 
     7550.000              SC        4.621        46.88      32048.4            G-25        2.588        26.28      16306.2 
                           ZA        1.718        17.18      11547.7          ZA ARC        1.575        15.75       3651.1 
                          S20        1.297        13.14      11036.5            M-10        0.768         7.77       5363.0 
                Relleno berma        5.210        52.08       9695.0 
     7551.569              SC        4.599         7.23      32055.6            G-25        2.576         4.05      16310.3 
                           ZA        1.719         2.70      11550.4          ZA ARC        1.575         2.47       3653.6 
                          S20        1.291         2.03      11038.5            M-10        0.765         1.20       5364.2 
                Relleno berma        5.210         8.17       9703.2 
     7560.000              SC        4.487        38.30      32093.9            G-25        2.507        21.43      16331.7 
                           ZA        1.718        14.49      11564.8          ZA ARC        1.575        13.28       3666.9 
                          S20        1.264        10.77      11049.3            M-10        0.747         6.37       5370.6 
                Relleno berma        5.096        43.44       9746.7 
     7570.000              SC        4.352        44.20      32138.1            G-25        2.427        24.67      16356.4 
                           ZA        1.718        17.18      11582.0          ZA ARC        1.150        13.62       3680.5 
                          S20        1.230        12.47      11061.8            M-10        0.728         7.37       5378.0 
                Relleno berma        3.892        44.94       9791.6 
     7570.662              SC        4.343         2.88      32141.0            G-25        2.422         1.61      16358.0 
                           ZA        1.718         1.14      11583.2          ZA ARC        1.062         0.73       3681.2 
                          S20        1.228         0.81      11062.6            M-10        0.726         0.48       5378.5 
                Relleno berma        3.795         2.54       9794.1 
     7580.000              SC        4.219        39.98      32181.0            G-25        2.347        22.27      16380.3 
                           ZA        1.718        16.04      11599.2          ZA ARC        0.996         9.61       3690.8 
                          S20        1.196        11.32      11073.9            M-10        0.707         6.69       5385.1 
                Relleno berma        2.822        30.90       9825.0 
     7590.000              SC        4.088        41.53      32222.5            G-25        2.267        23.07      16403.3 
                           ZA        1.718        17.18      11616.4          ZA ARC        0.999         9.97       3700.8 
                          S20        1.163        11.79      11085.7            M-10        0.687         6.97       5392.1 
                Relleno berma        2.308        25.65       9850.7 
     7600.000              SC        3.959        40.23      32262.8            G-25        2.186        22.27      16425.6 
                           ZA        1.719        17.18      11633.6          ZA ARC        1.001        10.00       3710.8 
                          S20        1.130        11.46      11097.2            M-10        0.666         6.77       5398.9 
                Relleno berma        2.194        22.51       9873.2 
     7604.815              SC        3.895        18.91      32281.7            G-25        2.148        10.43      16436.0 
                           ZA        1.719         8.28      11641.8          ZA ARC        1.002         4.82       3715.6 
                          S20        1.114         5.40      11102.6            M-10        0.658         3.19       5402.1 
                Relleno berma        2.220        10.63       9883.8 
     7610.000              SC        3.871        20.13      32301.8            G-25        2.132        11.09      16447.1 
                           ZA        1.719         8.91      11650.8          ZA ARC        1.003         5.20       3720.8 
                          S20        1.108         5.76      11108.3            M-10        0.654         3.40       5405.5 
                Relleno berma        2.247        11.58       9895.4 
     7620.000              SC        3.823        38.47      32340.3            G-25        2.103        21.17      16468.3 
                           ZA        1.709        17.14      11667.9          ZA ARC        1.000        10.01       3730.8 
                          S20        1.095        11.01      11119.3            M-10        0.646         6.50       5412.0 
                Relleno berma        2.274        22.60       9918.0 
     7629.078              SC        3.786        34.54      32374.8            G-25        2.075        18.96      16487.2 
                           ZA        1.706        15.50      11683.4          ZA ARC        0.998         9.07       3739.9 
                          S20        1.083         9.89      11129.2            M-10        0.640         5.84       5417.8 
                Relleno berma        2.345        20.96       9939.0 
     7630.000              SC        3.782         3.49      32378.3            G-25        2.073         1.91      16489.2 
                           ZA        1.706         1.57      11685.0          ZA ARC        0.980         0.91       3740.8 
                          S20        1.082         1.00      11130.2            M-10        0.639         0.59       5418.4 
                Relleno berma        2.225         2.11       9941.1 
     7639.290              SC        3.747        34.98      32413.3            G-25        2.045        19.13      16508.3 
                           ZA        1.706        15.85      11700.8          ZA ARC        1.141         9.85       3750.7 
                          S20        1.071        10.00      11140.2            M-10        0.632         5.90       5424.3 
                Relleno berma        2.458        21.75       9962.8 
     7640.000              SC        3.747         2.66      32415.9            G-25        2.045         1.45      16509.7 
                           ZA        1.705         1.21      11702.0          ZA ARC        1.152         0.81       3751.5 
                          S20        1.071         0.76      11141.0            M-10        0.632         0.45       5424.7 
                Relleno berma        2.472         1.75       9964.6 
     7648.142              SC        3.758        30.55      32446.5            G-25        2.044        16.65      16526.4 

                           ZA        1.705        13.89      11715.9          ZA ARC        1.281         9.91       3761.4 
                          S20        1.071         8.72      11149.7            M-10        0.632         5.14       5429.9 
                Relleno berma        2.649        20.85       9985.4 
     7648.152              SC        3.757         0.04      32446.5            G-25        2.045         0.02      16526.4 
                           ZA        1.705         0.02      11715.9          ZA ARC        1.281         0.01       3761.4 
                          S20        1.071         0.01      11149.7            M-10        0.632         0.01       5429.9 
                Relleno berma        2.649         0.03       9985.5 
     7649.078              SC        3.758         3.48      32450.0            G-25        2.045         1.89      16528.3 
                           ZA        1.705         1.58      11717.5          ZA ARC        1.296         1.19       3762.6 
                          S20        1.071         0.99      11150.7            M-10        0.632         0.59       5430.5 
                Relleno berma        2.671         2.46       9987.9 
     7649.577              SC        3.759         1.88      32451.9            G-25        2.045         1.02      16529.3 
                           ZA        1.705         0.85      11718.4          ZA ARC        1.297         0.65       3763.2 
                          S20        1.070         0.53      11151.2            M-10        0.632         0.32       5430.8 
                Relleno berma        2.679         1.33       9989.3 
     7650.000              SC        3.759         1.59      32453.5            G-25        2.045         0.87      16530.2 
                           ZA        1.705         0.72      11719.1          ZA ARC        1.297         0.55       3763.8 
                          S20        1.070         0.45      11151.7            M-10        0.632         0.27       5431.1 
                Relleno berma        2.685         1.13       9990.4 
     7651.895              SC        3.762         7.13      32460.6            G-25        2.045         3.88      16534.1 
                           ZA        1.705         3.23      11722.3          ZA ARC        1.298         2.46       3766.2 
                          S20        1.071         2.03      11153.7            M-10        0.632         1.20       5432.3 
                Relleno berma        2.714         5.12       9995.5 
     7653.342              SC        3.762         5.44      32466.0            G-25        2.045         2.96      16537.0 
                           ZA        1.705         2.47      11724.8          ZA ARC        1.299         1.88       3768.1 
                          S20        1.071         1.55      11155.3            M-10        0.632         0.91       5433.2 
                Relleno berma        2.737         3.94       9999.4 
     7653.352              SC        3.763         0.04      32466.1            G-25        2.045         0.02      16537.0 
                           ZA        1.705         0.02      11724.8          ZA ARC        1.299         0.01       3768.1 
                          S20        1.070         0.01      11155.3            M-10        0.632         0.01       5433.2 
                Relleno berma        2.736         0.03       9999.5 
     7655.794              SC        3.765         9.19      32475.3            G-25        2.045         4.99      16542.0 
                           ZA        1.705         4.16      11729.0          ZA ARC        1.299         3.17       3771.3 
                          S20        1.071         2.61      11157.9            M-10        0.632         1.54       5434.7 
                Relleno berma        2.774         6.73      10006.2 
     7655.804              SC        3.765         0.04      32475.3            G-25        2.045         0.02      16542.1 
                           ZA        1.705         0.02      11729.0          ZA ARC        1.036         0.01       3771.3 
                          S20        1.071         0.01      11157.9            M-10        0.632         0.01       5434.7 
                Relleno berma        2.615         0.03      10006.2 
     7657.338              SC        3.767         5.78      32481.1            G-25        2.045         3.14      16545.2 
                           ZA        1.705         2.62      11731.6          ZA ARC        0.507         1.18       3772.5 
                          S20        1.071         1.64      11159.5            M-10        0.632         0.97       5435.7 
                Relleno berma        2.408         3.85      10010.1 
     7659.804              SC        3.770         9.29      32490.4            G-25        2.045         5.04      16550.2 
                           ZA        1.705         4.21      11735.8          ZA ARC        0.487         1.22       3773.7 
                          S20        1.071         2.64      11162.2            M-10        0.632         1.56       5437.3 
                Relleno berma        2.414         5.95      10016.0 
     7660.000              SC        3.770         0.74      32491.1            G-25        2.045         0.40      16550.6 
                           ZA        1.705         0.33      11736.1          ZA ARC        0.551         0.10       3773.8 
                          S20        1.071         0.21      11162.4            M-10        0.632         0.12       5437.4 
                Relleno berma        2.466         0.48      10016.5 
     7661.360              SC        3.772         5.13      32496.2            G-25        2.045         2.78      16553.4 
                           ZA        1.705         2.32      11738.5          ZA ARC        0.992         1.05       3774.9 
                          S20        1.071         1.46      11163.9            M-10        0.632         0.86       5438.2 
                Relleno berma        2.675         3.50      10020.0 
     7661.370              SC        3.772         0.04      32496.3            G-25        2.045         0.02      16553.4 
                           ZA        1.705         0.02      11738.5          ZA ARC        1.298         0.01       3774.9 
                          S20        1.071         0.01      11163.9            M-10        0.632         0.01       5438.2 
                Relleno berma        2.859         0.03      10020.0 
     7668.662              SC        3.780        27.54      32523.8            G-25        2.045        14.91      16568.3 
                           ZA        1.705        12.43      11750.9          ZA ARC        1.295         9.45       3784.3 
                          S20        1.071         7.81      11171.7            M-10        0.632         4.61       5442.9 
                Relleno berma        2.965        21.24      10041.3 
     7670.000              SC        3.780         5.06      32528.9            G-25        2.045         2.74      16571.1 
                           ZA        1.705         2.28      11753.2          ZA ARC        1.295         1.73       3786.1 
                          S20        1.070         1.43      11173.1            M-10        0.632         0.85       5443.7 
                Relleno berma        2.965         3.97      10045.2 
     7680.000              SC        3.780        37.80      32566.7            G-25        2.045        20.45      16591.5 
                           ZA        1.705        17.05      11770.2          ZA ARC        1.295        12.95       3799.0 
                          S20        1.071        10.71      11183.8            M-10        0.632         6.32       5450.0 
                Relleno berma        2.961        29.63      10074.9 
     7690.000              SC        3.781        37.80      32604.5            G-25        2.045        20.45      16612.0 
                           ZA        1.705        17.05      11787.3          ZA ARC        1.295        12.95       3812.0 
                          S20        1.070        10.71      11194.5            M-10        0.632         6.32       5456.3 
                Relleno berma        2.957        29.59      10104.4 
     7700.000              SC        3.780        37.80      32642.3            G-25        2.045        20.45      16632.4 
                           ZA        1.705        17.05      11804.3          ZA ARC        1.295        12.95       3824.9 
                          S20        1.070        10.70      11205.2            M-10        0.632         6.32       5462.7 
                Relleno berma        2.953        29.55      10134.0 
     7706.569              SC        3.780        24.83      32667.1            G-25        2.045        13.43      16645.9 
                           ZA        1.705        11.20      11815.5          ZA ARC        1.295         8.51       3833.4 
                          S20        1.070         7.03      11212.2            M-10        0.632         4.15       5466.8 
                Relleno berma        2.957        19.41      10153.4 
     7710.000              SC        3.780        12.97      32680.1            G-25        2.045         7.02      16652.9 
                           ZA        1.705         5.85      11821.4          ZA ARC        1.295         4.44       3837.9 
                          S20        1.070         3.67      11215.9            M-10        0.632         2.17       5469.0 
                Relleno berma        2.958        10.15      10163.6 
     7720.000              SC        3.781        37.81      32717.9            G-25        2.045        20.45      16673.3 
                           ZA        1.705        17.05      11838.4          ZA ARC        1.295        12.95       3850.8 
                          S20        1.070        10.70      11226.6            M-10        0.632         6.32       5475.3 
                Relleno berma        2.963        29.61      10193.2 
     7730.000              SC        3.780        37.81      32755.7            G-25        2.045        20.45      16693.8 
                           ZA        1.705        17.05      11855.5          ZA ARC        1.295        12.95       3863.8 
                          S20        1.070        10.70      11237.3            M-10        0.632         6.32       5481.6 
                Relleno berma        2.968        29.66      10222.8 
     7739.078              SC        3.780        34.32      32790.0            G-25        2.045        18.56      16712.3 
                           ZA        1.705        15.48      11871.0          ZA ARC        1.295        11.76       3875.5 
                          S20        1.070         9.72      11247.0            M-10        0.632         5.74       5487.3 
                Relleno berma        2.972        26.96      10249.8 
     7740.000              SC        3.780         3.49      32793.5            G-25        2.045         1.89      16714.2 
                           ZA        1.705         1.57      11872.5          ZA ARC        1.295         1.19       3876.7 
                          S20        1.070         0.99      11248.0            M-10        0.632         0.58       5487.9 
                Relleno berma        2.972         2.74      10252.5 
     7750.000              SC        3.781        37.81      32831.3            G-25        2.045        20.45      16734.7 
                           ZA        1.705        17.05      11889.6          ZA ARC        1.295        12.95       3889.7 
                          S20        1.070        10.70      11258.7            M-10        0.632         6.32       5494.2 
                Relleno berma        2.976        29.74      10282.3 
     7760.000              SC        3.781        37.81      32869.1            G-25        2.045        20.45      16755.1 
                           ZA        1.705        17.05      11906.6          ZA ARC        1.295        12.95       3902.6 
                          S20        1.070        10.70      11269.4            M-10        0.632         6.32       5500.6 
                Relleno berma        2.980        29.78      10312.0 
     7770.000              SC        3.781        37.81      32906.9            G-25        2.045        20.45      16775.6 
                           ZA        1.705        17.05      11923.7          ZA ARC        1.520        14.08       3916.7 
                          S20        1.070        10.70      11280.1            M-10        0.632         6.32       5506.9 
                Relleno berma        3.063        30.22      10342.3 
     7779.078              SC        3.780        34.32      32941.2            G-25        2.045        18.56      16794.1 
                           ZA        1.705        15.48      11939.1          ZA ARC        1.861        15.35       3932.1 
                          S20        1.071         9.72      11289.9            M-10        0.632         5.74       5512.6 
                Relleno berma        3.199        28.42      10370.7 
     7780.000              SC        3.781         3.49      32944.7            G-25        2.045         1.89      16796.0 
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                           ZA        1.705         1.57      11940.7          ZA ARC        1.861         1.72       3933.8 
                          S20        1.070         0.99      11290.8            M-10        0.632         0.58       5513.2 
                Relleno berma        3.199         2.95      10373.6 
     7790.000              SC        3.781        37.81      32982.5            G-25        2.045        20.45      16816.5 
                           ZA        1.705        17.05      11957.8          ZA ARC        1.861        18.61       3952.4 
                          S20        1.071        10.70      11301.6            M-10        0.632         6.32       5519.5 
                Relleno berma        3.202        32.01      10405.6 
     7799.078              SC        3.781        34.32      33016.9            G-25        2.045        18.56      16835.0 
                           ZA        1.705        15.48      11973.2          ZA ARC        1.861        16.90       3969.3 
                          S20        1.070         9.72      11311.3            M-10        0.632         5.74       5525.3 
                Relleno berma        3.205        29.08      10434.7 
     7800.000              SC        3.781         3.49      33020.3            G-25        2.045         1.89      16836.9 
                           ZA        1.705         1.57      11974.8          ZA ARC        1.861         1.72       3971.0 
                          S20        1.070         0.99      11312.3            M-10        0.632         0.58       5525.8 
                Relleno berma        3.205         2.95      10437.7 
     7809.000              SC        3.782        34.03      33054.4            G-25        2.045        18.40      16855.3 
                           ZA        1.705        15.34      11990.2          ZA ARC        1.861        16.75       3987.8 
                          S20        1.070         9.63      11321.9            M-10        0.632         5.69       5531.5 
                Relleno berma        3.208        28.86      10466.5 
     7809.068              SC        3.781         0.26      33054.6            G-25        2.045         0.14      16855.5 
                           ZA        1.705         0.12      11990.3          ZA ARC        1.861         0.13       3987.9 
                          S20        1.071         0.07      11322.0            M-10        0.632         0.04       5531.6 
                Relleno berma        3.208         0.22      10466.8 
     7809.078              SC        3.781         0.04      33054.7            G-25        2.045         0.02      16855.5 
                           ZA        1.647         0.02      11990.3          ZA ARC        2.831         0.02       3987.9 
                          S20        1.071         0.01      11322.0            M-10        0.631         0.01       5531.6 
                Relleno berma        4.467         0.04      10466.8 
     7809.088              SC        3.781         0.04      33054.7            G-25        2.045         0.02      16855.5 
                           ZA        1.647         0.02      11990.3          ZA ARC        2.819         0.03       3987.9 
                          S20        1.071         0.01      11322.0            M-10        0.632         0.01       5531.6 
                Relleno berma        4.384         0.04      10466.8 
     7810.000              SC        3.781         3.45      33058.2            G-25        2.045         1.87      16857.4 
                           ZA        1.647         1.50      11991.8          ZA ARC        2.819         2.57       3990.5 
                          S20        1.071         0.98      11323.0            M-10        0.632         0.58       5532.2 
                Relleno berma        4.383         4.00      10470.8 
     7820.000              SC        3.781        37.81      33096.0            G-25        2.045        20.45      16877.8 
                           ZA        1.647        16.47      12008.3          ZA ARC        2.819        28.19       4018.7 
                          S20        1.071        10.71      11333.7            M-10        0.631         6.32       5538.5 
                Relleno berma        4.376        43.79      10514.6 
     7820.000              SC        3.871         0.00      33096.0            G-25        1.953         0.00      16877.8 
                           ZA        1.612         0.00      12008.3          ZA ARC        0.720         0.00       4018.7 
                          S20        1.041         0.00      11333.7            M-10        0.616         0.00       5538.5 
                Relleno berma        1.086         0.00      10514.6 
     7830.000              SC        3.872        38.72      33134.7            G-25        1.954        19.53      16897.4 
                           ZA        1.612        16.12      12024.4          ZA ARC        0.720         7.20       4025.9 
                          S20        1.040        10.40      11344.1            M-10        0.617         6.16       5544.6 
                Relleno berma        1.086        10.86      10525.5 
     7840.000              SC        3.872        38.72      33173.4            G-25        1.954        19.54      16916.9 
                           ZA        1.612        16.12      12040.5          ZA ARC        0.720         7.20       4033.1 
                          S20        1.041        10.40      11354.5            M-10        0.616         6.17       5550.8 
                Relleno berma        1.086        10.86      10536.3 
     7850.000              SC        3.872        38.72      33212.1            G-25        1.953        19.53      16936.4 
                           ZA        1.612        16.12      12056.6          ZA ARC        0.720         7.20       4040.3 
                          S20        1.041        10.41      11364.9            M-10        0.616         6.16       5557.0 
                Relleno berma        1.086        10.86      10547.2 
     7860.000              SC        3.872        38.72      33250.8            G-25        1.953        19.53      16956.0 
                           ZA        1.612        16.12      12072.7          ZA ARC        0.720         7.20       4047.5 
                          S20        1.041        10.41      11375.3            M-10        0.615         6.16       5563.1 
                Relleno berma        1.086        10.86      10558.1 
     7861.569              SC        3.871         6.07      33256.9            G-25        1.953         3.06      16959.0 
                           ZA        1.611         2.53      12075.3          ZA ARC        0.720         1.13       4048.6 
                          S20        1.041         1.63      11376.9            M-10        0.615         0.97       5564.1 
                Relleno berma        1.086         1.70      10559.8 
     7870.000              SC        3.872        32.64      33289.6            G-25        1.953        16.47      16975.5 
                           ZA        1.612        13.59      12088.9          ZA ARC        0.720         6.07       4054.7 
                          S20        1.041         8.78      11385.7            M-10        0.616         5.19       5569.3 
                Relleno berma        1.086         9.15      10568.9 
     7880.000              SC        3.872        38.72      33328.3            G-25        1.953        19.53      16995.0 
                           ZA        1.612        16.12      12105.0          ZA ARC        0.720         7.20       4061.9 
                          S20        1.041        10.41      11396.1            M-10        0.616         6.16       5575.4 
                Relleno berma        1.086        10.86      10579.8 
     7890.000              SC        3.872        38.72      33367.0            G-25        1.953        19.53      17014.6 
                           ZA        1.612        16.12      12121.1          ZA ARC        0.720         7.20       4069.1 
                          S20        1.041        10.41      11406.5            M-10        0.616         6.16       5581.6 
                Relleno berma        1.086        10.86      10590.6 
     7900.000              SC        3.872        38.72      33405.7            G-25        1.953        19.53      17034.1 
                           ZA        1.612        16.12      12137.2          ZA ARC        0.720         7.20       4076.3 
                          S20        1.041        10.41      11416.9            M-10        0.616         6.16       5587.8 
                Relleno berma        1.086        10.86      10601.5 
     7910.000              SC        3.872        38.72      33444.4            G-25        1.953        19.53      17053.6 
                           ZA        1.612        16.12      12153.3          ZA ARC        0.720         7.20       4083.5 
                          S20        1.041        10.41      11427.3            M-10        0.616         6.16       5593.9 
                Relleno berma        1.086        10.86      10612.3 
     7920.000              SC        3.872        38.72      33483.1            G-25        1.953        19.53      17073.2 
                           ZA        1.611        16.12      12169.4          ZA ARC        0.720         7.20       4090.7 
                          S20        1.041        10.41      11437.8            M-10        0.615         6.16       5600.1 
                Relleno berma        1.086        10.86      10623.2 
     7930.000              SC        3.872        38.72      33521.9            G-25        1.953        19.53      17092.7 
                           ZA        1.612        16.12      12185.5          ZA ARC        0.720         7.20       4097.9 
                          S20        1.041        10.41      11448.2            M-10        0.616         6.16       5606.2 
                Relleno berma        1.086        10.86      10634.1 
     7940.000              SC        3.872        38.72      33560.6            G-25        1.953        19.53      17112.2 
                           ZA        1.612        16.12      12201.7          ZA ARC        0.720         7.20       4105.1 
                          S20        1.041        10.41      11458.6            M-10        0.617         6.17       5612.4 
                Relleno berma        1.086        10.86      10644.9 
     7950.000              SC        3.872        38.72      33599.3            G-25        1.953        19.53      17131.8 
                           ZA        1.612        16.12      12217.8          ZA ARC        0.720         7.20       4112.3 
                          S20        1.041        10.41      11469.0            M-10        0.616         6.17       5618.6 
                Relleno berma        1.086        10.86      10655.8 
     7960.000              SC        3.872        38.72      33638.0            G-25        1.953        19.53      17151.3 
                           ZA        1.612        16.12      12233.9          ZA ARC        0.720         7.20       4119.5 
                          S20        1.041        10.41      11479.4            M-10        0.616         6.16       5624.7 
                Relleno berma        1.086        10.86      10666.6 
     7970.000              SC        3.871        38.72      33676.7            G-25        1.954        19.53      17170.8 
                           ZA        1.612        16.12      12250.0          ZA ARC        0.720         7.20       4126.7 
                          S20        1.041        10.41      11489.8            M-10        0.616         6.16       5630.9 
                Relleno berma        1.086        10.86      10677.5 
     7980.000              SC        3.872        38.72      33715.4            G-25        1.953        19.53      17190.4 
                           ZA        1.611        16.12      12266.1          ZA ARC        0.720         7.20       4133.9 
                          S20        1.041        10.41      11500.2            M-10        0.616         6.16       5637.1 
                Relleno berma        1.086        10.86      10688.3 
     7990.000              SC        3.872        38.72      33754.2            G-25        1.953        19.53      17209.9 
                           ZA        1.612        16.12      12282.2          ZA ARC        0.720         7.20       4141.1 
                          S20        1.041        10.41      11510.6            M-10        0.616         6.16       5643.2 
                Relleno berma        1.086        10.86      10699.2 
     8000.000              SC        3.872        38.72      33792.9            G-25        1.953        19.53      17229.4 
                           ZA        1.612        16.12      12298.3          ZA ARC        0.720         7.20       4148.3 
                          S20        1.041        10.41      11521.0            M-10        0.617         6.16       5649.4 
                Relleno berma        1.086        10.86      10710.0 
     8010.000              SC        3.872        38.72      33831.6            G-25        1.953        19.53      17249.0 

                           ZA        1.612        16.12      12314.5          ZA ARC        0.720         7.20       4155.5 
                          S20        1.041        10.41      11531.4            M-10        0.617         6.17       5655.5 
                Relleno berma        1.086        10.86      10720.9 
     8020.000              SC        3.872        38.72      33870.3            G-25        1.953        19.53      17268.5 
                           ZA        1.612        16.12      12330.6          ZA ARC        0.720         7.20       4162.7 
                          S20        1.041        10.41      11541.9            M-10        0.616         6.17       5661.7 
                Relleno berma        1.086        10.86      10731.8 
     8030.000              SC        3.871        38.72      33909.0            G-25        1.954        19.53      17288.0 
                           ZA        1.612        16.12      12346.7          ZA ARC        0.720         7.20       4169.9 
                          S20        1.041        10.41      11552.3            M-10        0.616         6.16       5667.9 
                Relleno berma        1.086        10.86      10742.6 
     8040.000              SC        3.871        38.71      33947.7            G-25        1.954        19.54      17307.6 
                           ZA        1.612        16.12      12362.8          ZA ARC        0.720         7.20       4177.1 
                          S20        1.041        10.41      11562.7            M-10        0.615         6.16       5674.0 
                Relleno berma        1.086        10.86      10753.5 
     8050.000              SC        3.872        38.72      33986.5            G-25        1.953        19.53      17327.1 
                           ZA        1.612        16.12      12378.9          ZA ARC        0.720         7.20       4184.3 
                          S20        1.041        10.41      11573.1            M-10        0.616         6.16       5680.2 
                Relleno berma        1.086        10.86      10764.3 
     8060.000              SC        3.872        38.72      34025.2            G-25        1.953        19.53      17346.6 
                           ZA        1.612        16.12      12395.0          ZA ARC        0.720         7.20       4191.5 
                          S20        1.041        10.41      11583.5            M-10        0.617         6.16       5686.3 
                Relleno berma        1.086        10.86      10775.2 
     8070.000              SC        3.872        38.72      34063.9            G-25        1.953        19.53      17366.2 
                           ZA        1.612        16.12      12411.2          ZA ARC        0.720         7.20       4198.7 
                          S20        1.041        10.41      11593.9            M-10        0.617         6.17       5692.5 
                Relleno berma        1.086        10.86      10786.0 
     8080.000              SC        3.872        38.72      34102.6            G-25        1.953        19.53      17385.7 
                           ZA        1.612        16.12      12427.3          ZA ARC        0.720         7.20       4205.9 
                          S20        1.041        10.41      11604.3            M-10        0.616         6.17       5698.7 
                Relleno berma        1.086        10.86      10796.9 
     8090.000              SC        3.871        38.72      34141.3            G-25        1.954        19.54      17405.2 
                           ZA        1.612        16.12      12443.4          ZA ARC        0.720         7.20       4213.1 
                          S20        1.041        10.41      11614.7            M-10        0.616         6.16       5704.8 
                Relleno berma        1.086        10.86      10807.8 
     8100.000              SC        3.871        38.71      34180.0            G-25        1.954        19.54      17424.8 
                           ZA        1.612        16.12      12459.5          ZA ARC        0.720         7.20       4220.3 
                          S20        1.041        10.41      11625.1            M-10        0.616         6.16       5711.0 
                Relleno berma        1.086        10.86      10818.6 
     8110.000              SC        3.872        38.72      34218.8            G-25        1.953        19.53      17444.3 
                           ZA        1.611        16.12      12475.6          ZA ARC        0.720         7.20       4227.5 
                          S20        1.041        10.41      11635.5            M-10        0.616         6.16       5717.2 
                Relleno berma        1.086        10.86      10829.5 
     8120.000              SC        3.872        38.72      34257.5            G-25        1.953        19.53      17463.8 
                           ZA        1.612        16.12      12491.7          ZA ARC        0.720         7.20       4234.7 
                          S20        1.041        10.41      11645.9            M-10        0.616         6.16       5723.3 
                Relleno berma        1.086        10.86      10840.3 
     8130.000              SC        3.872        38.72      34296.2            G-25        1.953        19.53      17483.4 
                           ZA        1.612        16.12      12507.8          ZA ARC        0.720         7.20       4241.9 
                          S20        1.041        10.41      11656.4            M-10        0.617         6.17       5729.5 
                Relleno berma        1.086        10.86      10851.2 
     8140.000              SC        3.872        38.72      34334.9            G-25        1.953        19.53      17502.9 
                           ZA        1.612        16.12      12524.0          ZA ARC        0.720         7.20       4249.1 
                          S20        1.041        10.41      11666.8            M-10        0.616         6.17       5735.6 
                Relleno berma        1.086        10.86      10862.0 
     8150.000              SC        3.872        38.72      34373.6            G-25        1.953        19.53      17522.4 
                           ZA        1.612        16.12      12540.1          ZA ARC        0.720         7.20       4256.3 
                          S20        1.041        10.41      11677.2            M-10        0.616         6.16       5741.8 
                Relleno berma        1.086        10.86      10872.9 
     8160.000              SC        3.871        38.72      34412.3            G-25        1.954        19.53      17542.0 
                           ZA        1.612        16.12      12556.2          ZA ARC        0.720         7.20       4263.5 
                          S20        1.041        10.41      11687.6            M-10        0.616         6.16       5748.0 
                Relleno berma        1.086        10.86      10883.8 
     8170.000              SC        3.872        38.72      34451.1            G-25        1.953        19.53      17561.5 
                           ZA        1.611        16.12      12572.3          ZA ARC        0.720         7.20       4270.7 
                          S20        1.041        10.41      11698.0            M-10        0.616         6.16       5754.1 
                Relleno berma        1.086        10.86      10894.6 
     8180.000              SC        3.872        38.72      34489.8            G-25        1.953        19.53      17581.0 
                           ZA        1.612        16.12      12588.4          ZA ARC        0.720         7.20       4277.9 
                          S20        1.041        10.41      11708.4            M-10        0.616         6.16       5760.3 
                Relleno berma        1.086        10.86      10905.5 
     8190.000              SC        3.872        38.72      34528.5            G-25        1.953        19.53      17600.6 
                           ZA        1.612        16.12      12604.5          ZA ARC        0.720         7.20       4285.1 
                          S20        1.041        10.41      11718.8            M-10        0.617         6.17       5766.5 
                Relleno berma        1.086        10.86      10916.3 
     8199.000              SC        3.872        34.85      34563.3            G-25        1.953        17.58      17618.2 
                           ZA        1.612        14.50      12619.0          ZA ARC        0.720         6.48       4291.6 
                          S20        1.041         9.37      11728.2            M-10        0.616         5.55       5772.0 
                Relleno berma        1.086         9.77      10926.1 
     8199.068              SC        3.872         0.26      34563.6            G-25        1.953         0.13      17618.3 
                           ZA        1.612         0.11      12619.2          ZA ARC        0.720         0.05       4291.7 
                          S20        1.041         0.07      11728.2            M-10        0.616         0.04       5772.0 
                Relleno berma        1.086         0.07      10926.2 
     8199.078              SC        3.871         0.04      34563.6            G-25        1.954         0.02      17618.3 
                           ZA        1.612         0.02      12619.2          ZA ARC        0.772         0.01       4291.7 
                          S20        1.041         0.01      11728.3            M-10        0.616         0.01       5772.1 
                Relleno berma        1.086         0.01      10926.2 
     8199.088              SC        3.410         0.04      34563.7            G-25        1.946         0.02      17618.3 
                           ZA        0.126         0.01      12619.2          ZA ARC        0.277         0.01       4291.7 
                          S20        0.756         0.01      11728.3            M-10        0.471         0.01       5772.1 
                Relleno berma        0.581         0.01      10926.2 
     8200.000              SC        3.418         3.11      34566.8            G-25        1.947         1.77      17620.1 
                           ZA        0.129         0.12      12619.3          ZA ARC        0.277         0.25       4291.9 
                          S20        0.758         0.69      11729.0            M-10        0.472         0.43       5772.5 
                Relleno berma        0.572         0.53      10926.7 
     8200.000              SC        3.418         0.00      34566.8            G-25        1.947         0.00      17620.1 
                           ZA        0.114         0.00      12619.3          ZA ARC        0.216         0.00       4291.9 
                          S20        0.758         0.00      11729.0            M-10        0.472         0.00       5772.5 
                Relleno berma        0.572         0.00      10926.7 
     8210.000              SC        3.781        35.99      34602.8            G-25        2.045        19.96      17640.1 
                           ZA        1.705         9.09      12628.4          ZA ARC        1.454         8.35       4300.3 
                          S20        1.070         9.14      11738.1            M-10        0.632         5.52       5778.0 
                Relleno berma        2.898        17.35      10944.1 
     8219.078              SC        3.780        34.32      34637.1            G-25        2.045        18.57      17658.6 
                           ZA        1.705        15.48      12643.9          ZA ARC        1.346        12.71       4313.0 
                          S20        1.070         9.72      11747.8            M-10        0.632         5.74       5783.7 
                Relleno berma        2.897        26.31      10970.4 
     8220.000              SC        3.781         3.49      34640.6            G-25        2.045         1.89      17660.5 
                           ZA        1.705         1.57      12645.4          ZA ARC        1.346         1.24       4314.2 
                          S20        1.070         0.99      11748.8            M-10        0.631         0.58       5784.3 
                Relleno berma        2.898         2.67      10973.0 
     8230.000              SC        3.781        37.81      34678.4            G-25        2.045        20.45      17681.0 
                           ZA        1.705        17.05      12662.5          ZA ARC        0.757        10.52       4324.8 
                          S20        1.071        10.70      11759.5            M-10        0.632         6.32       5790.6 
                Relleno berma        2.556        27.27      11000.3 
     8240.000              SC        3.780        37.81      34716.2            G-25        2.045        20.45      17701.4 
                           ZA        1.705        17.05      12679.5          ZA ARC        0.757         7.57       4332.3 
                          S20        1.071        10.71      11770.2            M-10        0.632         6.32       5797.0 
                Relleno berma        2.557        25.57      11025.9 
     8250.000              SC        3.780        37.80      34754.0            G-25        2.045        20.45      17721.9 

                           ZA        1.705        17.05      12696.6          ZA ARC        0.757         7.57       4339.9 
                          S20        1.071        10.71      11780.9            M-10        0.632         6.32       5803.3 
                Relleno berma        2.558        25.57      11051.5 
     8260.000              SC        3.781        37.81      34791.8            G-25        2.045        20.45      17742.3 
                           ZA        1.705        17.05      12713.6          ZA ARC        0.757         7.57       4347.5 
                          S20        1.070        10.70      11791.6            M-10        0.632         6.32       5809.6 
                Relleno berma        2.561        25.59      11077.0 
     8270.000              SC        3.781        37.81      34829.6            G-25        2.045        20.45      17762.8 
                           ZA        1.705        17.05      12730.7          ZA ARC        0.757         7.57       4355.1 
                          S20        1.071        10.70      11802.3            M-10        0.632         6.32       5815.9 
                Relleno berma        2.564        25.62      11102.7 
     8280.000              SC        3.781        37.81      34867.4            G-25        2.045        20.45      17783.2 
                           ZA        1.705        17.05      12747.7          ZA ARC        0.757         7.57       4362.6 
                          S20        1.071        10.71      11813.0            M-10        0.632         6.32       5822.2 
                Relleno berma        2.566        25.65      11128.3 
     8290.000              SC        3.781        37.81      34905.3            G-25        2.045        20.45      17803.7 
                           ZA        1.705        17.05      12764.8          ZA ARC        0.757         7.57       4370.2 
                          S20        1.070        10.71      11823.7            M-10        0.632         6.32       5828.5 
                Relleno berma        2.570        25.68      11154.0 
     8300.000              SC        3.781        37.81      34943.1            G-25        2.045        20.45      17824.1 
                           ZA        1.705        17.05      12781.8          ZA ARC        0.757         7.57       4377.8 
                          S20        1.071        10.70      11834.4            M-10        0.632         6.32       5834.9 
                Relleno berma        2.573        25.71      11179.7 
     8310.000              SC        3.781        37.81      34980.9            G-25        2.045        20.45      17844.6 
                           ZA        1.705        17.05      12798.9          ZA ARC        0.757         7.57       4385.3 
                          S20        1.070        10.70      11845.1            M-10        0.632         6.32       5841.2 
                Relleno berma        2.577        25.75      11205.5 
     8310.714              SC        3.781         2.70      34983.6            G-25        2.045         1.46      17846.0 
                           ZA        1.705         1.22      12800.1          ZA ARC        0.757         0.54       4385.9 
                          S20        1.071         0.76      11845.9            M-10        0.632         0.45       5841.6 
                Relleno berma        2.577         1.84      11207.3 
     8319.078              SC        3.771        31.58      35015.2            G-25        2.045        17.10      17863.1 
                           ZA        1.705        14.26      12814.3          ZA ARC        0.762         6.35       4392.2 
                          S20        1.071         8.95      11854.9            M-10        0.632         5.29       5846.9 
                Relleno berma        2.535        21.38      11228.7 
     8320.000              SC        3.771         3.48      35018.6            G-25        2.045         1.89      17865.0 
                           ZA        1.705         1.57      12815.9          ZA ARC        0.790         0.72       4393.0 
                          S20        1.070         0.99      11855.9            M-10        0.632         0.58       5847.5 
                Relleno berma        2.554         2.35      11231.0 
     8329.078              SC        3.760        34.18      35052.8            G-25        2.045        18.56      17883.6 
                           ZA        1.705        15.48      12831.4          ZA ARC        1.067         8.43       4401.4 
                          S20        1.071         9.72      11865.6            M-10        0.632         5.74       5853.2 
                Relleno berma        2.737        24.02      11255.0 
     8330.000              SC        3.758         3.47      35056.3            G-25        2.045         1.89      17885.5 
                           ZA        1.705         1.57      12833.0          ZA ARC        1.095         1.00       4402.4 
                          S20        1.071         0.99      11866.6            M-10        0.632         0.58       5853.8 
                Relleno berma        2.755         2.53      11257.6 
     8339.078              SC        3.749        34.08      35090.4            G-25        2.045        18.57      17904.0 
                           ZA        1.705        15.48      12848.4          ZA ARC        1.373        11.20       4413.6 
                          S20        1.071         9.72      11876.3            M-10        0.631         5.73       5859.6 
                Relleno berma        2.933        25.82      11283.4 
     8340.000              SC        3.748         3.46      35093.8            G-25        2.045         1.89      17905.9 
                           ZA        1.705         1.57      12850.0          ZA ARC        1.373         1.27       4414.8 
                          S20        1.071         0.99      11877.3            M-10        0.632         0.58       5860.1 
                Relleno berma        2.927         2.70      11286.1 
     8350.000              SC        3.736        37.42      35131.2            G-25        2.045        20.45      17926.4 
                           ZA        1.706        17.06      12867.1          ZA ARC        1.379        13.76       4428.6 
                          S20        1.071        10.71      11888.0            M-10        0.631         6.31       5866.5 
                Relleno berma        2.862        28.95      11315.0 
     8359.078              SC        3.729        33.88      35165.1            G-25        2.045        18.57      17944.9 
                           ZA        1.709        15.50      12882.6          ZA ARC        1.894        14.86       4443.5 
                          S20        1.071         9.72      11897.7            M-10        0.631         5.73       5872.2 
                Relleno berma        3.205        27.54      11342.6 
     8360.000              SC        3.728         3.44      35168.6            G-25        2.045         1.89      17946.8 
                           ZA        1.709         1.58      12884.1          ZA ARC        1.881         1.74       4445.2 
                          S20        1.071         0.99      11898.7            M-10        0.632         0.58       5872.8 
                Relleno berma        3.213         2.96      11345.5 
     8370.000              SC        3.726        37.27      35205.8            G-25        2.045        20.45      17967.3 
                           ZA        1.719        17.14      12901.3          ZA ARC        1.736        18.09       4463.3 
                          S20        1.071        10.71      11909.4            M-10        0.632         6.32       5879.1 
                Relleno berma        3.273        32.43      11378.0 
     8379.078              SC        3.723        33.81      35239.6            G-25        2.045        18.56      17985.8 
                           ZA        1.719        15.60      12916.9          ZA ARC        1.612        15.19       4478.5 
                          S20        1.071         9.72      11919.1            M-10        0.632         5.74       5884.8 
                Relleno berma        3.307        29.87      11407.8 
     8380.000              SC        3.723         3.43      35243.1            G-25        2.045         1.89      17987.7 
                           ZA        1.719         1.58      12918.5          ZA ARC        1.611         1.49       4480.0 
                          S20        1.071         0.99      11920.1            M-10        0.631         0.58       5885.4 
                Relleno berma        3.319         3.05      11410.9 
     8380.110              SC        3.722         0.41      35243.5            G-25        2.045         0.22      17987.9 
                           ZA        1.719         0.19      12918.7          ZA ARC        1.611         0.18       4480.1 
                          S20        1.070         0.12      11920.2            M-10        0.631         0.07       5885.5 
                Relleno berma        3.320         0.37      11411.2 
     8390.000              SC        3.720        36.80      35280.3            G-25        2.045        20.23      18008.2 
                           ZA        1.718        17.00      12935.7          ZA ARC        1.608        15.92       4496.1 
                          S20        1.071        10.59      11930.8            M-10        0.631         6.24       5891.7 
                Relleno berma        3.444        33.45      11444.7 
     8400.000              SC        3.717        37.18      35317.5            G-25        2.046        20.45      18028.6 
                           ZA        1.718        17.18      12952.9          ZA ARC        1.606        16.07       4512.1 
                          S20        1.071        10.71      11941.5            M-10        0.632         6.32       5898.0 
                Relleno berma        3.569        35.07      11479.8 
     8408.714              SC        3.715        32.38      35349.8            G-25        2.045        17.82      18046.4 
                           ZA        1.718        14.97      12967.8          ZA ARC        2.185        16.52       4528.7 
                          S20        1.071         9.33      11950.8            M-10        0.632         5.51       5903.5 
                Relleno berma        4.123        33.52      11513.3 
     8410.000              SC        3.715         4.78      35354.6            G-25        2.045         2.63      18049.1 
                           ZA        1.718         2.21      12970.0          ZA ARC        2.185         2.81       4531.5 
                          S20        1.071         1.38      11952.2            M-10        0.632         0.81       5904.3 
                Relleno berma        4.158         5.32      11518.6 
     8420.000              SC        3.718        37.17      35391.8            G-25        2.045        20.45      18069.5 
                           ZA        1.718        17.18      12987.2          ZA ARC        2.185        21.85       4553.3 
                          S20        1.071        10.71      11962.9            M-10        0.632         6.32       5910.7 
                Relleno berma        4.432        42.95      11561.6 
     8430.000              SC        3.722        37.20      35429.0            G-25        2.045        20.45      18090.0 
                           ZA        1.719        17.18      13004.4          ZA ARC        2.185        21.85       4575.2 
                          S20        1.071        10.71      11973.6            M-10        0.631         6.31       5917.0 
                Relleno berma        4.705        45.68      11607.2 
     8439.078              SC        3.724        33.80      35462.8            G-25        2.045        18.56      18108.5 
                           ZA        1.719        15.60      13020.0          ZA ARC        2.185        19.83       4595.0 
                          S20        1.071         9.72      11983.4            M-10        0.631         5.73       5922.7 
                Relleno berma        4.957        43.85      11651.1 
     8440.000              SC        3.724         3.43      35466.2            G-25        2.045         1.89      18110.4 
                           ZA        1.719         1.59      13021.6          ZA ARC        2.185         2.01       4597.0 
                          S20        1.071         0.99      11984.4            M-10        0.631         0.58       5923.3 
                Relleno berma        4.983         4.58      11655.7 
     8450.000              SC        3.727        37.26      35503.5            G-25        2.045        20.45      18130.9 
                           ZA        1.717        17.18      13038.8          ZA ARC        2.185        21.85       4618.9 
                          S20        1.071        10.71      11995.1            M-10        0.631         6.31       5929.6 
                Relleno berma        5.201        50.92      11706.6 
     8460.000              SC        3.736        37.32      35540.8            G-25        2.045        20.45      18151.3 
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                           ZA        1.707        17.12      13055.9          ZA ARC        2.159        21.72       4640.6 
                          S20        1.071        10.71      12005.8            M-10        0.631         6.31       5935.9 
                Relleno berma        5.312        52.56      11759.2 
     8470.000              SC        3.746        37.41      35578.2            G-25        2.045        20.45      18171.8 
                           ZA        1.706        17.06      13073.0          ZA ARC        2.042        21.00       4661.6 
                          S20        1.070        10.71      12016.5            M-10        0.632         6.31       5942.2 
                Relleno berma        5.766        55.39      11814.5 
     8480.000              SC        3.748        37.47      35615.7            G-25        2.045        20.45      18192.2 
                           ZA        1.705        17.06      13090.0          ZA ARC        2.002        20.22       4681.8 
                          S20        1.071        10.71      12027.2            M-10        0.632         6.32       5948.5 
                Relleno berma        6.617        61.92      11876.5 
     8490.000              SC        3.752        37.50      35653.2            G-25        2.045        20.45      18212.7 
                           ZA        1.706        17.05      13107.1          ZA ARC        1.974        19.88       4701.7 
                          S20        1.071        10.71      12037.9            M-10        0.631         6.31       5954.9 
                Relleno berma        7.383        70.00      11946.5 
     8500.000              SC        3.763        37.58      35690.7            G-25        2.045        20.45      18233.1 
                           ZA        1.705        17.05      13124.1          ZA ARC        2.075        20.25       4721.9 
                          S20        1.071        10.71      12048.6            M-10        0.632         6.31       5961.2 
                Relleno berma        7.529        74.56      12021.0 
     8506.714              SC        3.771        25.29      35716.0            G-25        2.045        13.73      18246.8 
                           ZA        1.705        11.45      13135.6          ZA ARC        2.096        14.01       4735.9 
                          S20        1.071         7.19      12055.8            M-10        0.632         4.24       5965.4 
                Relleno berma        7.564        50.67      12071.7 
     8510.000              SC        3.770        12.39      35728.4            G-25        2.045         6.72      18253.6 
                           ZA        1.705         5.60      13141.2          ZA ARC        2.088         6.87       4742.8 
                          S20        1.071         3.52      12059.3            M-10        0.631         2.07       5967.5 
                Relleno berma        7.525        24.79      12096.5 
     8511.000              SC        3.771         3.77      35732.2            G-25        2.045         2.05      18255.6 
                           ZA        1.705         1.70      13142.9          ZA ARC        2.085         2.09       4744.9 
                          S20        1.071         1.07      12060.4            M-10        0.631         0.63       5968.1 
                Relleno berma        7.272         7.40      12103.9 
     8520.000              SC        3.770        33.93      35766.1            G-25        2.045        18.41      18274.0 
                           ZA        1.705        15.34      13158.2          ZA ARC        2.059        18.64       4763.5 
                          S20        1.071         9.64      12070.0            M-10        0.631         5.68       5973.8 
                Relleno berma        7.226        65.24      12169.1 
     8530.000              SC        3.771        37.71      35803.8            G-25        2.045        20.45      18294.5 
                           ZA        1.705        17.05      13175.3          ZA ARC        2.001        20.30       4783.8 
                          S20        1.071        10.71      12080.7            M-10        0.632         6.32       5980.1 
                Relleno berma        7.159        71.92      12241.1 
     8540.000              SC        3.771        37.71      35841.5            G-25        2.045        20.45      18314.9 
                           ZA        1.705        17.05      13192.3          ZA ARC        2.171        20.86       4804.7 
                          S20        1.071        10.71      12091.4            M-10        0.631         6.31       5986.4 
                Relleno berma        7.248        72.03      12313.1 
     8549.000              SC        3.770        33.94      35875.5            G-25        2.045        18.40      18333.3 
                           ZA        1.705        15.34      13207.7          ZA ARC        2.189        19.62       4824.3 
                          S20        1.071         9.64      12101.1            M-10        0.631         5.68       5992.1 
                Relleno berma        7.233        65.16      12378.2 
     8550.000              SC        3.770         3.77      35879.3            G-25        2.045         2.04      18335.4 
                           ZA        1.705         1.70      13209.4          ZA ARC        2.189         2.19       4826.5 
                          S20        1.071         1.07      12102.2            M-10        0.631         0.63       5992.7 
                Relleno berma        7.460         7.35      12385.6 
     8560.000              SC        3.771        37.71      35917.0            G-25        2.045        20.45      18355.8 
                           ZA        1.705        17.05      13226.4          ZA ARC        2.189        21.89       4848.4 
                          S20        1.071        10.71      12112.9            M-10        0.632         6.32       5999.1 
                Relleno berma        7.302        73.81      12459.4 
     8570.000              SC        3.771        37.71      35954.7            G-25        2.045        20.45      18376.3 
                           ZA        1.705        17.05      13243.5          ZA ARC        2.189        21.89       4870.3 
                          S20        1.071        10.71      12123.6            M-10        0.632         6.32       6005.4 
                Relleno berma        6.715        70.09      12529.5 
     8580.000              SC        3.783        37.77      35992.4            G-25        2.045        20.45      18396.7 
                           ZA        1.705        17.05      13260.5          ZA ARC        1.947        20.68       4891.0 
                          S20        1.071        10.71      12134.3            M-10        0.631         6.31       6011.7 
                Relleno berma        5.803        62.59      12592.1 
     8590.000              SC        3.788        37.85      36030.3            G-25        2.045        20.45      18417.2 
                           ZA        1.705        17.05      13277.5          ZA ARC        1.872        19.10       4910.1 
                          S20        1.071        10.71      12145.0            M-10        0.631         6.31       6018.0 
                Relleno berma        5.283        55.43      12647.5 
     8600.000              SC        3.785        37.87      36068.2            G-25        2.045        20.45      18437.6 
                           ZA        1.704        17.05      13294.6          ZA ARC        1.695        17.84       4927.9 
                          S20        1.071        10.71      12155.7            M-10        0.632         6.31       6024.3 
                Relleno berma        4.971        51.27      12698.8 
     8610.000              SC        3.783        37.84      36106.0            G-25        2.045        20.45      18458.1 
                           ZA        1.705        17.05      13311.6          ZA ARC        1.586        16.40       4944.3 
                          S20        1.071        10.71      12166.4            M-10        0.631         6.31       6030.6 
                Relleno berma        4.737        48.54      12747.3 
     8620.000              SC        3.782        37.83      36143.8            G-25        2.045        20.45      18478.5 
                           ZA        1.705        17.05      13328.7          ZA ARC        1.600        15.93       4960.2 
                          S20        1.071        10.71      12177.1            M-10        0.631         6.31       6036.9 
                Relleno berma        4.635        46.86      12794.2 
     8630.000              SC        3.782        37.82      36181.7            G-25        2.045        20.45      18499.0 
                           ZA        1.705        17.05      13345.7          ZA ARC        1.600        16.00       4976.2 
                          S20        1.071        10.71      12187.8            M-10        0.632         6.32       6043.3 
                Relleno berma        4.530        45.83      12840.0 
     8630.360              SC        3.782         1.36      36183.0            G-25        2.045         0.74      18499.7 
                           ZA        1.705         0.61      13346.4          ZA ARC        1.600         0.58       4976.8 
                          S20        1.071         0.39      12188.2            M-10        0.632         0.23       6043.5 
                Relleno berma        4.527         1.63      12841.6 
     8639.078              SC        3.781        32.97      36216.0            G-25        2.045        17.83      18517.5 
                           ZA        1.705        14.86      13361.2          ZA ARC        1.600        13.95       4990.8 
                          S20        1.071         9.34      12197.6            M-10        0.632         5.51       6049.0 
                Relleno berma        4.435        39.06      12880.7 
     8640.000              SC        3.781         3.49      36219.5            G-25        2.045         1.89      18519.4 
                           ZA        1.705         1.57      13362.8          ZA ARC        1.601         1.48       4992.2 
                          S20        1.071         0.99      12198.5            M-10        0.632         0.58       6049.6 
                Relleno berma        4.428         4.09      12884.8 
     8650.000              SC        3.783        37.82      36257.3            G-25        2.045        20.45      18539.9 
                           ZA        1.705        17.05      13379.8          ZA ARC        1.600        16.01       5008.2 
                          S20        1.071        10.71      12209.3            M-10        0.632         6.32       6055.9 
                Relleno berma        4.341        43.85      12928.6 
     8660.000              SC        3.784        37.83      36295.1            G-25        2.045        20.45      18560.3 
                           ZA        1.705        17.05      13396.9          ZA ARC        1.613        16.06       5024.3 
                          S20        1.071        10.71      12220.0            M-10        0.632         6.32       6062.2 
                Relleno berma        4.276        43.09      12971.7 
     8670.000              SC        3.785        37.84      36333.0            G-25        2.045        20.45      18580.8 
                           ZA        1.705        17.05      13413.9          ZA ARC        1.619        16.16       5040.5 
                          S20        1.071        10.71      12230.7            M-10        0.631         6.32       6068.5 
                Relleno berma        4.189        42.33      13014.0 
     8680.000              SC        3.787        37.86      36370.8            G-25        2.045        20.45      18601.2 
                           ZA        1.705        17.05      13431.0          ZA ARC        1.625        16.22       5056.7 
                          S20        1.071        10.71      12241.4            M-10        0.632         6.32       6074.8 
                Relleno berma        4.092        41.41      13055.5 
     8690.000              SC        3.786        37.86      36408.7            G-25        2.045        20.45      18621.7 
                           ZA        1.705        17.05      13448.0          ZA ARC        1.631        16.28       5072.9 
                          S20        1.071        10.71      12252.1            M-10        0.631         6.32       6081.2 
                Relleno berma        4.098        40.95      13096.4 
     8700.000              SC        3.787        37.87      36446.6            G-25        2.045        20.45      18642.1 
                           ZA        1.705        17.05      13465.1          ZA ARC        1.637        16.34       5089.3 
                          S20        1.071        10.71      12262.8            M-10        0.631         6.31       6087.5 
                Relleno berma        4.103        41.01      13137.4 
     8710.000              SC        3.786        37.87      36484.4            G-25        2.045        20.45      18662.6 

                           ZA        1.705        17.05      13482.1          ZA ARC        1.643        16.40       5105.7 
                          S20        1.071        10.71      12273.5            M-10        0.631         6.31       6093.8 
                Relleno berma        4.108        41.06      13178.5 
     8720.000              SC        3.786        37.86      36522.3            G-25        2.045        20.45      18683.0 
                           ZA        1.705        17.05      13499.2          ZA ARC        1.649        16.46       5122.1 
                          S20        1.071        10.71      12284.2            M-10        0.632         6.32       6100.1 
                Relleno berma        4.113        41.10      13219.6 
     8730.000              SC        3.787        37.87      36560.2            G-25        2.045        20.45      18703.5 
                           ZA        1.705        17.05      13516.2          ZA ARC        1.655        16.52       5138.7 
                          S20        1.071        10.71      12294.9            M-10        0.631         6.32       6106.4 
                Relleno berma        4.119        41.16      13260.7 
     8739.078              SC        3.787        34.38      36594.5            G-25        2.045        18.57      18722.1 
                           ZA        1.705        15.48      13531.7          ZA ARC        1.660        15.05       5153.7 
                          S20        1.071         9.72      12304.7            M-10        0.631         5.73       6112.1 
                Relleno berma        4.123        37.41      13298.1 
     8740.000              SC        3.787         3.49      36598.0            G-25        2.045         1.89      18723.9 
                           ZA        1.705         1.57      13533.3          ZA ARC        1.660         1.53       5155.2 
                          S20        1.071         0.99      12305.6            M-10        0.632         0.58       6112.7 
                Relleno berma        4.122         3.80      13301.9 
     8750.000              SC        3.787        37.87      36635.9            G-25        2.045        20.45      18744.4 
                           ZA        1.705        17.05      13550.3          ZA ARC        1.660        16.60       5171.8 
                          S20        1.071        10.71      12316.4            M-10        0.631         6.32       6119.0 
                Relleno berma        4.123        41.23      13343.2 
     8760.000              SC        3.787        37.87      36673.8            G-25        2.045        20.45      18764.8 
                           ZA        1.705        17.05      13567.4          ZA ARC        1.660        16.60       5188.4 
                          S20        1.071        10.71      12327.1            M-10        0.631         6.31       6125.4 
                Relleno berma        4.123        41.23      13384.4 
     8770.000              SC        3.787        37.87      36711.6            G-25        2.045        20.45      18785.3 
                           ZA        1.705        17.05      13584.4          ZA ARC        1.660        16.60       5205.0 
                          S20        1.071        10.71      12337.8            M-10        0.631         6.31       6131.7 
                Relleno berma        4.123        41.23      13425.6 
     8780.000              SC        3.787        37.87      36749.5            G-25        2.045        20.45      18805.7 
                           ZA        1.705        17.05      13601.5          ZA ARC        1.660        16.60       5221.6 
                          S20        1.071        10.71      12348.5            M-10        0.631         6.31       6138.0 
                Relleno berma        4.123        41.23      13466.9 
     8790.000              SC        3.787        37.87      36787.4            G-25        2.045        20.45      18826.2 
                           ZA        1.705        17.05      13618.5          ZA ARC        1.660        16.60       5238.2 
                          S20        1.071        10.71      12359.2            M-10        0.631         6.31       6144.3 
                Relleno berma        4.123        41.23      13508.1 
     8800.000              SC        3.787        37.87      36825.2            G-25        2.045        20.45      18846.6 
                           ZA        1.705        17.05      13635.6          ZA ARC        1.660        16.60       5254.8 
                          S20        1.071        10.71      12369.9            M-10        0.632         6.32       6150.6 
                Relleno berma        4.122        41.23      13549.3 
     8810.000              SC        3.787        37.87      36863.1            G-25        2.045        20.45      18867.1 
                           ZA        1.705        17.05      13652.6          ZA ARC        1.660        16.60       5271.4 
                          S20        1.071        10.71      12380.6            M-10        0.631         6.32       6156.9 
                Relleno berma        4.123        41.23      13590.6 
     8815.000              SC        3.787        18.93      36882.1            G-25        2.045        10.23      18877.3 
                           ZA        1.705         8.53      13661.1          ZA ARC        1.660         8.30       5279.7 
                          S20        1.071         5.36      12386.0            M-10        0.631         3.16       6160.1 
                Relleno berma        4.123        20.62      13611.2 
     8820.000              SC        3.787        18.93      36901.0            G-25        2.045        10.23      18887.5 
                           ZA        1.705         8.52      13669.7          ZA ARC        1.660         8.30       5288.0 
                          S20        1.071         5.36      12391.3            M-10        0.632         3.16       6163.2 
                Relleno berma        4.012        20.34      13631.5 
     8830.000              SC        3.787        37.87      36938.9            G-25        2.045        20.45      18908.0 
                           ZA        1.705        17.05      13686.7          ZA ARC        1.660        16.60       5304.6 
                          S20        1.071        10.71      12402.0            M-10        0.631         6.32       6169.6 
                Relleno berma        4.012        40.12      13671.6 
     8839.078              SC        3.787        34.38      36973.2            G-25        2.045        18.56      18926.6 
                           ZA        1.705        15.48      13702.2          ZA ARC        1.660        15.07       5319.7 
                          S20        1.071         9.72      12411.8            M-10        0.632         5.73       6175.3 
                Relleno berma        4.012        36.42      13708.0 
     8840.000              SC        3.787         3.49      36976.7            G-25        2.045         1.89      18928.4 
                           ZA        1.705         1.57      13703.7          ZA ARC        1.660         1.53       5321.2 
                          S20        1.070         0.99      12412.7            M-10        0.632         0.58       6175.9 
                Relleno berma        3.721         3.57      13711.6 
     8849.078              SC        3.787        34.38      37011.1            G-25        2.045        18.57      18947.0 
                           ZA        1.705        15.48      13719.2          ZA ARC        1.023        12.18       5333.4 
                          S20        1.070         9.72      12422.5            M-10        0.632         5.74       6181.6 
                Relleno berma        1.694        24.58      13736.2 
     8850.000              SC        3.787         3.49      37014.6            G-25        2.045         1.89      18948.9 
                           ZA        1.705         1.57      13720.8          ZA ARC        1.023         0.94       5334.4 
                          S20        1.070         0.99      12423.4            M-10        0.632         0.58       6182.2 
                Relleno berma        1.694         1.56      13737.8 
     8860.000              SC        3.787        37.87      37052.5            G-25        2.045        20.45      18969.3 
                           ZA        1.705        17.05      13737.8          ZA ARC        1.023        10.23       5344.6 
                          S20        1.071        10.70      12434.2            M-10        0.632         6.32       6188.5 
                Relleno berma        1.694        16.94      13754.7 
     8870.000              SC        3.787        37.87      37090.3            G-25        2.045        20.45      18989.8 
                           ZA        1.704        17.05      13754.9          ZA ARC        1.023        10.23       5354.8 
                          S20        1.071        10.71      12444.9            M-10        0.633         6.32       6194.8 
                Relleno berma        1.694        16.94      13771.6 
     8880.000              SC        3.787        37.87      37128.2            G-25        2.045        20.45      19010.2 
                           ZA        1.705        17.05      13771.9          ZA ARC        0.457         7.40       5362.2 
                          S20        1.070        10.71      12455.6            M-10        0.632         6.32       6201.2 
                Relleno berma        1.483        15.88      13787.5 
     8880.610              SC        3.787         2.31      37130.5            G-25        2.045         1.25      19011.5 
                           ZA        1.705         1.04      13773.0          ZA ARC        0.457         0.28       5362.5 
                          S20        1.071         0.65      12456.2            M-10        0.632         0.39       6201.5 
                Relleno berma        1.483         0.90      13788.4 
     8890.000              SC        3.787        35.56      37166.1            G-25        2.045        19.20      19030.7 
                           ZA        1.705        16.01      13789.0          ZA ARC        0.457         4.29       5366.8 
                          S20        1.071        10.05      12466.3            M-10        0.633         5.94       6207.5 
                Relleno berma        1.483        13.92      13802.3 
     8900.000              SC        3.787        37.87      37203.9            G-25        2.045        20.45      19051.1 
                           ZA        1.705        17.05      13806.0          ZA ARC        0.457         4.57       5371.3 
                          S20        1.071        10.71      12477.0            M-10        0.632         6.32       6213.8 
                Relleno berma        1.483        14.83      13817.2 
     8910.000              SC        3.787        37.87      37241.8            G-25        2.045        20.45      19071.6 
                           ZA        1.705        17.05      13823.1          ZA ARC        0.457         4.57       5375.9 
                          S20        1.071        10.71      12487.7            M-10        0.632         6.32       6220.1 
                Relleno berma        1.483        14.83      13832.0 
     8920.000              SC        3.787        37.87      37279.7            G-25        2.045        20.45      19092.0 
                           ZA        1.705        17.05      13840.1          ZA ARC        0.457         4.57       5380.5 
                          S20        1.071        10.71      12498.4            M-10        0.632         6.32       6226.4 
                Relleno berma        1.483        14.83      13846.8 
     8930.000              SC        3.787        37.87      37317.6            G-25        2.045        20.45      19112.5 
                           ZA        1.705        17.05      13857.2          ZA ARC        0.457         4.57       5385.0 
                          S20        1.071        10.71      12509.1            M-10        0.632         6.32       6232.8 
                Relleno berma        1.483        14.83      13861.7 
     8940.000              SC        3.787        37.87      37355.4            G-25        2.045        20.45      19132.9 
                           ZA        1.705        17.05      13874.2          ZA ARC        0.457         4.57       5389.6 
                          S20        1.071        10.71      12519.8            M-10        0.633         6.32       6239.1 
                Relleno berma        1.483        14.83      13876.5 
     8950.000              SC        3.787        37.87      37393.3            G-25        2.045        20.45      19153.4 
                           ZA        1.705        17.05      13891.3          ZA ARC        0.457         4.57       5394.2 
                          S20        1.071        10.71      12530.5            M-10        0.632         6.32       6245.4 
                Relleno berma        1.483        14.83      13891.3 
     8959.078              SC        3.787        34.38      37427.7            G-25        2.045        18.56      19172.0 

                           ZA        1.705        15.48      13906.7          ZA ARC        0.457         4.14       5398.3 
                          S20        1.070         9.72      12540.2            M-10        0.632         5.74       6251.1 
                Relleno berma        1.483        13.46      13904.8 
     8960.000              SC        3.787         3.49      37431.2            G-25        2.045         1.89      19173.8 
                           ZA        1.705         1.57      13908.3          ZA ARC        0.457         0.42       5398.7 
                          S20        1.071         0.99      12541.2            M-10        0.632         0.58       6251.7 
                Relleno berma        1.483         1.37      13906.1 
     8970.000              SC        3.787        37.87      37469.0            G-25        2.045        20.45      19194.3 
                           ZA        1.705        17.05      13925.4          ZA ARC        0.457         4.57       5403.3 
                          S20        1.071        10.71      12551.9            M-10        0.632         6.32       6258.0 
                Relleno berma        1.483        14.83      13921.0 
     8980.000              SC        3.787        37.87      37506.9            G-25        2.045        20.45      19214.7 
                           ZA        1.705        17.05      13942.4          ZA ARC        0.457         4.57       5407.9 
                          S20        1.071        10.71      12562.6            M-10        0.632         6.32       6264.4 
                Relleno berma        1.483        14.83      13935.8 
     8990.000              SC        3.787        37.87      37544.8            G-25        2.045        20.45      19235.2 
                           ZA        1.705        17.05      13959.5          ZA ARC        0.457         4.57       5412.4 
                          S20        1.071        10.71      12573.3            M-10        0.633         6.32       6270.7 
                Relleno berma        1.483        14.83      13950.6 
     8999.078              SC        3.787        34.38      37579.1            G-25        2.045        18.56      19253.8 
                           ZA        1.705        15.48      13974.9          ZA ARC        0.457         4.14       5416.6 
                          S20        1.070         9.72      12583.0            M-10        0.632         5.74       6276.4 
                Relleno berma        1.483        13.46      13964.1 
     9000.000              SC        3.787         3.49      37582.6            G-25        2.045         1.89      19255.6 
                           ZA        1.705         1.57      13976.5          ZA ARC        0.457         0.42       5417.0 
                          S20        1.071         0.99      12584.0            M-10        0.632         0.58       6277.0 
                Relleno berma        1.483         1.37      13965.5 
     9010.000              SC        3.787        37.87      37620.5            G-25        2.045        20.45      19276.1 
                           ZA        1.705        17.05      13993.6          ZA ARC        0.457         4.57       5421.6 
                          S20        1.071        10.71      12594.7            M-10        0.632         6.32       6283.3 
                Relleno berma        1.483        14.83      13980.3 
     9020.000              SC        3.787        37.87      37658.4            G-25        2.045        20.45      19296.6 
                           ZA        1.705        17.05      14010.6          ZA ARC        0.457         4.57       5426.1 
                          S20        1.071        10.71      12605.4            M-10        0.632         6.32       6289.6 
                Relleno berma        1.483        14.83      13995.1 
     9030.000              SC        3.787        37.87      37696.2            G-25        2.045        20.45      19317.0 
                           ZA        1.705        17.05      14027.6          ZA ARC        0.457         4.57       5430.7 
                          S20        1.071        10.71      12616.2            M-10        0.632         6.32       6296.0 
                Relleno berma        1.483        14.83      14009.9 
     9040.000              SC        3.787        37.87      37734.1            G-25        2.045        20.45      19337.5 
                           ZA        1.705        17.05      14044.7          ZA ARC        0.457         4.57       5435.3 
                          S20        1.071        10.71      12626.9            M-10        0.633         6.32       6302.3 
                Relleno berma        1.483        14.83      14024.8 
     9046.939              SC        3.788        26.28      37760.4            G-25        2.045        14.19      19351.6 
                           ZA        1.705        11.83      14056.5          ZA ARC        0.457         3.17       5438.4 
                          S20        1.070         7.43      12634.3            M-10        0.632         4.39       6306.7 
                Relleno berma        1.483        10.29      14035.1 
     9050.000              SC        3.784        11.59      37772.0            G-25        2.045         6.26      19357.9 
                           ZA        1.705         5.22      14061.7          ZA ARC        0.455         1.40       5439.8 
                          S20        1.071         3.28      12637.6            M-10        0.632         1.93       6308.6 
                Relleno berma        1.477         4.53      14039.6 
     9060.000              SC        3.774        37.79      37809.8            G-25        2.045        20.45      19378.3 
                           ZA        1.705        17.05      14078.8          ZA ARC        0.451         4.53       5444.4 
                          S20        1.070        10.70      12648.3            M-10        0.632         6.32       6314.9 
                Relleno berma        1.437        14.57      14054.2 
     9070.000              SC        3.763        37.69      37847.5            G-25        2.045        20.45      19398.8 
                           ZA        1.705        17.05      14095.8          ZA ARC        0.447         4.49       5448.8 
                          S20        1.071        10.70      12659.0            M-10        0.632         6.32       6321.2 
                Relleno berma        1.398        14.18      14068.3 
     9080.000              SC        3.754        37.59      37885.1            G-25        2.045        20.45      19419.2 
                           ZA        1.705        17.05      14112.9          ZA ARC        0.443         4.45       5453.3 
                          S20        1.070        10.71      12669.7            M-10        0.632         6.32       6327.6 
                Relleno berma        1.360        13.79      14082.1 
     9090.000              SC        3.745        37.50      37922.6            G-25        2.045        20.45      19439.7 
                           ZA        1.706        17.06      14130.0          ZA ARC        0.439         4.41       5457.7 
                          S20        1.071        10.71      12680.4            M-10        0.631         6.32       6333.9 
                Relleno berma        1.322        13.41      14095.5 
     9100.000              SC        3.735        37.40      37960.0            G-25        2.045        20.45      19460.1 
                           ZA        1.706        17.06      14147.0          ZA ARC        0.436         4.37       5462.1 
                          S20        1.071        10.71      12691.1            M-10        0.632         6.31       6340.2 
                Relleno berma        1.286        13.04      14108.6 
     9110.000              SC        3.731        37.33      37997.3            G-25        2.045        20.45      19480.6 
                           ZA        1.715        17.11      14164.1          ZA ARC        0.433         4.34       5466.4 
                          S20        1.071        10.71      12701.8            M-10        0.631         6.32       6346.5 
                Relleno berma        1.260        12.73      14121.3 
     9120.000              SC        3.729        37.30      38034.6            G-25        2.045        20.45      19501.0 
                           ZA        1.719        17.17      14181.3          ZA ARC        0.428         4.31       5470.7 
                          S20        1.070        10.71      12712.5            M-10        0.632         6.32       6352.8 
                Relleno berma        1.226        12.43      14133.7 
     9129.259              SC        3.726        34.51      38069.1            G-25        2.045        18.93      19520.0 
                           ZA        1.719        15.92      14197.2          ZA ARC        0.423         3.94       5474.7 
                          S20        1.071         9.91      12722.4            M-10        0.632         5.85       6358.7 
                Relleno berma        1.188        11.17      14144.9 
     9130.000              SC        3.726         2.76      38071.9            G-25        2.045         1.52      19521.5 
                           ZA        1.719         1.27      14198.5          ZA ARC        0.422         0.31       5475.0 
                          S20        1.070         0.79      12723.2            M-10        0.632         0.47       6359.2 
                Relleno berma        1.186         0.88      14145.8 
     9140.000              SC        3.726        37.26      38109.1            G-25        2.045        20.45      19541.9 
                           ZA        1.719        17.19      14215.7          ZA ARC        0.416         4.19       5479.2 
                          S20        1.070        10.70      12733.9            M-10        0.632         6.32       6365.5 
                Relleno berma        1.161        11.74      14157.5 
     9144.939              SC        3.726        18.40      38127.5            G-25        2.045        10.10      19552.0 
                           ZA        1.719         8.49      14224.2          ZA ARC        0.413         2.05       5481.2 
                          S20        1.071         5.29      12739.2            M-10        0.632         3.12       6368.6 
                Relleno berma        1.148         5.70      14163.2 
     9150.000              SC        3.726        18.86      38146.4            G-25        2.045        10.35      19562.4 
                           ZA        1.719         8.70      14232.9          ZA ARC        0.413         2.09       5483.3 
                          S20        1.071         5.42      12744.6            M-10        0.632         3.20       6371.8 
                Relleno berma        1.139         5.79      14169.0 
     9160.000              SC        3.726        37.26      38183.7            G-25        2.045        20.45      19582.8 
                           ZA        1.719        17.19      14250.0          ZA ARC        0.413         4.13       5487.4 
                          S20        1.070        10.71      12755.3            M-10        0.632         6.32       6378.1 
                Relleno berma        1.139        11.39      14180.4 
     9170.000              SC        3.726        37.26      38220.9            G-25        2.045        20.45      19603.3 
                           ZA        1.719        17.19      14267.2          ZA ARC        0.413         4.13       5491.6 
                          S20        1.070        10.70      12766.0            M-10        0.633         6.33       6384.4 
                Relleno berma        1.139        11.39      14191.8 
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     9172.000              SC        0.000         3.73      38224.6            G-25        0.000         2.04      19605.3 
                           ZA        0.000         1.72      14268.9          ZA ARC        0.000         0.41       5492.0 
                          S20        4.765         5.83      12771.9            M-10        0.632         1.26       6385.7 
                Relleno berma        0.000         1.14      14192.9 
     9172.000             S20        8.946         0.00      12771.9            M-10        0.316         0.00       6385.7 
     9180.000             S20        1.423        41.48      12813.3            M-10        0.316         2.53       6388.2 
     9190.000             S20        1.423        14.23      12827.6            M-10        0.316         3.16       6391.4 
     9200.000             S20        1.423        14.23      12841.8            M-10        0.316         3.16       6394.5 
     9210.000             S20        1.423        14.23      12856.0            M-10        0.316         3.16       6397.7 
     9218.780             S20        1.423        12.50      12868.5            M-10        0.316         2.77       6400.5 
     9220.000             S20        1.422         1.74      12870.3            M-10        0.316         0.39       6400.9 
     9230.000             S20        1.423        14.23      12884.5            M-10        0.316         3.16       6404.0 
     9240.000             S20        1.423        14.23      12898.7            M-10        0.316         3.16       6407.2 
     9250.000             S20        1.423        14.23      12913.0            M-10        0.316         3.16       6410.3 
     9260.000             S20        1.422        14.22      12927.2            M-10        0.316         3.16       6413.5 
     9268.000             S20        1.422        11.38      12938.6            M-10        0.316         2.52       6416.0 
     9268.000             S20        0.536         0.00      12938.6            M-10        0.316         0.00       6416.0 
     9270.000             S20        4.765         5.30      12943.9            M-10        0.632         0.95       6417.0 
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     9280.000              SC        3.726        18.63      38243.3            G-25        2.045        10.22      19615.6 
                           ZA        1.719         8.59      14277.5          ZA ARC        0.413         2.06       5494.0 
                          S20        1.071        29.18      12973.0            M-10        0.632         6.32       6423.3 
                Relleno berma        1.139         5.69      14198.6 
     9290.000              SC        3.726        37.26      38280.5            G-25        2.045        20.45      19636.0 
                           ZA        1.719        17.19      14294.7          ZA ARC        0.413         4.13       5498.2 
                          S20        1.071        10.71      12983.7            M-10        0.632         6.32       6429.6 
                Relleno berma        1.139        11.39      14210.0 
     9300.000              SC        3.727        37.27      38317.8            G-25        2.045        20.45      19656.5 
                           ZA        1.719        17.19      14311.9          ZA ARC        0.413         4.13       5502.3 
                          S20        1.070        10.70      12994.5            M-10        0.633         6.32       6435.9 
                Relleno berma        1.139        11.39      14221.4 
     9310.000              SC        3.726        37.27      38355.1            G-25        2.045        20.45      19676.9 
                           ZA        1.719        17.19      14329.1          ZA ARC        0.413         4.13       5506.4 
                          S20        1.071        10.70      13005.2            M-10        0.632         6.32       6442.2 
                Relleno berma        1.139        11.39      14232.8 
     9320.000              SC        3.726        37.26      38392.3            G-25        2.045        20.45      19697.3 
                           ZA        1.719        17.19      14346.3          ZA ARC        0.413         4.13       5510.6 
                          S20        1.071        10.71      13015.9            M-10        0.632         6.32       6448.6 
                Relleno berma        1.139        11.39      14244.2 
     9330.000              SC        3.726        37.26      38429.6            G-25        2.045        20.45      19717.8 
                           ZA        1.719        17.19      14363.5          ZA ARC        0.413         4.13       5514.7 
                          S20        1.071        10.71      13026.6            M-10        0.632         6.32       6454.9 
                Relleno berma        1.139        11.39      14255.6 
     9340.000              SC        3.726        37.26      38466.9            G-25        2.045        20.45      19738.2 
                           ZA        1.719        17.19      14380.7          ZA ARC        0.413         4.13       5518.8 
                          S20        1.071        10.71      13037.3            M-10        0.632         6.32       6461.2 
                Relleno berma        1.139        11.39      14267.0 
     9350.000              SC        3.726        37.26      38504.1            G-25        2.045        20.45      19758.7 
                           ZA        1.719        17.19      14397.8          ZA ARC        0.413         4.13       5522.9 
                          S20        1.071        10.71      13048.0            M-10        0.632         6.32       6467.5 
                Relleno berma        1.139        11.39      14278.3 
     9360.000              SC        3.726        37.26      38541.4            G-25        2.045        20.45      19779.1 
                           ZA        1.719        17.19      14415.0          ZA ARC        0.413         4.13       5527.1 
                          S20        1.071        10.71      13058.7            M-10        0.632         6.32       6473.8 
                Relleno berma        1.139        11.39      14289.7 
     9370.000              SC        3.726        37.26      38578.7            G-25        2.045        20.45      19799.6 
                           ZA        1.719        17.19      14432.2          ZA ARC        0.413         4.13       5531.2 
                          S20        1.071        10.71      13069.4            M-10        0.632         6.32       6480.2 
                Relleno berma        1.139        11.39      14301.1 
     9380.000              SC        3.726        37.26      38615.9            G-25        2.045        20.45      19820.0 
                           ZA        1.719        17.19      14449.4          ZA ARC        0.413         4.13       5535.3 
                          S20        1.070        10.70      13080.1            M-10        0.633         6.32       6486.5 
                Relleno berma        1.139        11.39      14312.5 
     9390.000              SC        3.726        37.26      38653.2            G-25        2.045        20.45      19840.5 
                           ZA        1.719        17.19      14466.6          ZA ARC        0.413         4.13       5539.5 
                          S20        1.071        10.70      13090.8            M-10        0.632         6.32       6492.8 
                Relleno berma        1.139        11.39      14323.9 
     9400.000              SC        3.727        37.27      38690.5            G-25        2.045        20.45      19860.9 
                           ZA        1.719        17.19      14483.8          ZA ARC        0.413         4.13       5543.6 
                          S20        1.070        10.70      13101.5            M-10        0.633         6.32       6499.1 
                Relleno berma        1.139        11.39      14335.3 
     9410.000              SC        3.726        37.27      38727.7            G-25        2.045        20.45      19881.4 
                           ZA        1.719        17.19      14500.9          ZA ARC        0.413         4.13       5547.7 
                          S20        1.071        10.70      13112.2            M-10        0.632         6.32       6505.4 
                Relleno berma        1.139        11.39      14346.7 
     9420.000              SC        3.726        37.26      38765.0            G-25        2.045        20.45      19901.8 
                           ZA        1.719        17.19      14518.1          ZA ARC        0.413         4.13       5551.8 
                          S20        1.071        10.71      13122.9            M-10        0.632         6.32       6511.8 
                Relleno berma        1.139        11.39      14358.1 
     9425.000              SC        3.726        18.63      38783.6            G-25        2.045        10.22      19912.1 
                           ZA        1.719         8.59      14526.7          ZA ARC        0.413         2.06       5553.9 
                          S20        1.071         5.35      13128.3            M-10        0.632         3.16       6514.9 
                Relleno berma        1.139         5.69      14363.8 
     9425.100              SC        3.726         0.37      38784.0            G-25        2.045         0.20      19912.3 
                           ZA        1.719         0.17      14526.9          ZA ARC        0.413         0.04       5554.0 
                          S20        1.071         0.11      13128.4            M-10        0.632         0.06       6515.0 
                Relleno berma        1.139         0.11      14363.9 
     9430.000              SC        3.726        18.26      38802.2            G-25        2.045        10.02      19922.3 
                           ZA        1.719         8.42      14535.3          ZA ARC        0.413         2.02       5556.0 
                          S20        1.071         5.25      13133.6            M-10        0.632         3.10       6518.1 
                Relleno berma        1.150         5.61      14369.5 
     9440.000              SC        3.726        37.26      38839.5            G-25        2.045        20.45      19942.7 
                           ZA        1.719        17.19      14552.5          ZA ARC        0.413         4.13       5560.1 
                          S20        1.071        10.71      13144.4            M-10        0.632         6.32       6524.4 
                Relleno berma        1.171        11.61      14381.1 
     9440.780              SC        3.726         2.91      38842.4            G-25        2.045         1.59      19944.3 
                           ZA        1.719         1.34      14553.8          ZA ARC        0.413         0.32       5560.4 
                          S20        1.070         0.84      13145.2            M-10        0.632         0.49       6524.9 
                Relleno berma        1.173         0.91      14382.0 
     9450.000              SC        3.729        34.37      38876.8            G-25        2.045        18.85      19963.2 
                           ZA        1.719        15.85      14569.7          ZA ARC        0.413         3.81       5564.2 
                          S20        1.071         9.87      13155.1            M-10        0.632         5.83       6530.7 
                Relleno berma        1.207        10.97      14393.0 
     9460.000              SC        3.732        37.30      38914.1            G-25        2.045        20.45      19983.6 
                           ZA        1.717        17.18      14586.9          ZA ARC        0.412         4.12       5568.4 
                          S20        1.070        10.70      13165.8            M-10        0.632         6.32       6537.0 
                Relleno berma        1.240        12.23      14405.2 
     9470.000              SC        3.734        37.33      38951.4            G-25        2.045        20.45      20004.1 

                           ZA        1.709        17.13      14604.0          ZA ARC        0.409         4.10       5572.5 
                          S20        1.070        10.70      13176.5            M-10        0.633         6.33       6543.4 
                Relleno berma        1.265        12.52      14417.7 
     9480.000              SC        3.742        37.38      38988.8            G-25        2.045        20.45      20024.5 
                           ZA        1.706        17.07      14621.1          ZA ARC        0.406         4.08       5576.5 
                          S20        1.070        10.70      13187.2            M-10        0.632         6.32       6549.7 
                Relleno berma        1.296        12.80      14430.5 
     9481.280              SC        3.742         4.79      38993.6            G-25        2.045         2.62      20027.1 
                           ZA        1.706         2.18      14623.3          ZA ARC        0.406         0.52       5577.1 
                          S20        1.070         1.37      13188.5            M-10        0.632         0.81       6550.5 
                Relleno berma        1.301         1.66      14432.2 
     9489.469              SC        3.750        30.68      39024.3            G-25        2.045        16.75      20043.9 
                           ZA        1.706        13.97      14637.2          ZA ARC        0.404         3.32       5580.4 
                          S20        1.071         8.77      13197.3            M-10        0.632         5.18       6555.7 
                Relleno berma        1.329        10.77      14443.0 
     9489.479              SC        3.750         0.04      39024.3            G-25        2.045         0.02      20043.9 
                           ZA        1.706         0.02      14637.2          ZA ARC        0.404         0.00       5580.4 
                          S20        1.071         0.01      13197.3            M-10        0.632         0.01       6555.7 
                Relleno berma        1.329         0.01      14443.0 
     9489.717              SC        3.751         0.89      39025.2            G-25        2.045         0.49      20044.4 
                           ZA        1.706         0.41      14637.6          ZA ARC        0.404         0.10       5580.5 
                          S20        1.071         0.25      13197.6            M-10        0.632         0.15       6555.8 
                Relleno berma        1.330         0.32      14443.3 
     9489.727              SC        3.750         0.04      39025.2            G-25        2.045         0.02      20044.4 
                           ZA        1.705         0.02      14637.7          ZA ARC        0.404         0.00       5580.5 
                          S20        1.071         0.01      13197.6            M-10        0.631         0.01       6555.8 
                Relleno berma        1.330         0.01      14443.3 
     9490.000              SC        3.750         1.02      39026.3            G-25        2.045         0.56      20045.0 
                           ZA        1.705         0.47      14638.1          ZA ARC        0.404         0.11       5580.6 
                          S20        1.070         0.29      13197.9            M-10        0.632         0.17       6556.0 
                Relleno berma        1.330         0.36      14443.7 
     9491.427              SC        3.751         5.35      39031.6            G-25        2.045         2.92      20047.9 
                           ZA        1.705         2.43      14640.6          ZA ARC        0.404         0.58       5581.2 
                          S20        1.071         1.53      13199.4            M-10        0.632         0.90       6556.9 
                Relleno berma        1.336         1.90      14445.6 
     9491.768              SC        3.752         1.28      39032.9            G-25        2.045         0.70      20048.6 
                           ZA        1.705         0.58      14641.1          ZA ARC        0.404         0.14       5581.3 
                          S20        1.071         0.37      13199.8            M-10        0.632         0.22       6557.1 
                Relleno berma        1.337         0.46      14446.0 
     9494.762              SC        3.755        11.24      39044.1            G-25        2.044         6.12      20054.7 
                           ZA        1.705         5.11      14646.3          ZA ARC        0.403         1.21       5582.5 
                          S20        1.071         3.21      13203.0            M-10        0.632         1.89       6559.0 
                Relleno berma        1.347         4.02      14450.0 
     9495.232              SC        3.755         1.76      39045.9            G-25        2.045         0.96      20055.7 
                           ZA        1.705         0.80      14647.1          ZA ARC        0.403         0.19       5582.7 
                          S20        1.071         0.50      13203.5            M-10        0.632         0.30       6559.3 
                Relleno berma        1.349         0.63      14450.7 
     9496.707              SC        3.757         5.54      39051.4            G-25        2.045         3.02      20058.7 
                           ZA        1.706         2.52      14649.6          ZA ARC        0.403         0.59       5583.3 
                          S20        1.071         1.58      13205.1            M-10        0.631         0.93       6560.3 
                Relleno berma        1.354         1.99      14452.7 
     9496.717              SC        3.757         0.04      39051.5            G-25        2.045         0.02      20058.7 
                           ZA        1.705         0.02      14649.6          ZA ARC        0.403         0.00       5583.3 
                          S20        1.070         0.01      13205.1            M-10        0.632         0.01       6560.3 
                Relleno berma        1.354         0.01      14452.7 
     9497.278              SC        3.757         2.11      39053.6            G-25        2.045         1.15      20059.9 
                           ZA        1.705         0.96      14650.5          ZA ARC        0.403         0.23       5583.5 
                          S20        1.071         0.60      13205.7            M-10        0.632         0.35       6560.6 
                Relleno berma        1.356         0.76      14453.4 
     9497.288              SC        3.757         0.04      39053.6            G-25        2.045         0.02      20059.9 
                           ZA        1.706         0.02      14650.6          ZA ARC        0.403         0.00       5583.5 
                          S20        1.070         0.01      13205.7            M-10        0.632         0.01       6560.6 
                Relleno berma        1.356         0.01      14453.4 
     9500.000              SC        3.759        10.19      39063.8            G-25        2.045         5.55      20065.4 
                           ZA        1.705         4.63      14655.2          ZA ARC        0.402         1.09       5584.6 
                          S20        1.071         2.90      13208.6            M-10        0.632         1.71       6562.3 
                Relleno berma        1.366         3.69      14457.1 
     9510.000              SC        3.768        37.64      39101.4            G-25        2.045        20.45      20085.9 
                           ZA        1.705        17.05      14672.2          ZA ARC        0.400         4.01       5588.6 
                          S20        1.071        10.71      13219.3            M-10        0.632         6.32       6568.7 
                Relleno berma        1.402        13.84      14471.0 
     9520.000              SC        3.778        37.73      39139.2            G-25        2.045        20.45      20106.3 
                           ZA        1.705        17.05      14689.3          ZA ARC        0.398         3.99       5592.6 
                          S20        1.070        10.71      13230.0            M-10        0.632         6.32       6575.0 
                Relleno berma        1.438        14.20      14485.2 
     9530.000              SC        3.787        37.83      39177.0            G-25        2.045        20.45      20126.8 
                           ZA        1.705        17.05      14706.3          ZA ARC        0.396         3.97       5596.6 
                          S20        1.071        10.71      13240.7            M-10        0.632         6.32       6581.3 
                Relleno berma        1.475        14.57      14499.7 
     9537.000              SC        3.794        26.53      39203.5            G-25        2.045        14.31      20141.1 
                           ZA        1.705        11.93      14718.3          ZA ARC        0.395         2.77       5599.4 
                          S20        1.071         7.50      13248.2            M-10        0.631         4.42       6585.7 
                Relleno berma        1.502        10.42      14510.2 
     9537.100              SC        3.794         0.38      39203.9            G-25        2.045         0.20      20141.3 
                           ZA        1.704         0.17      14718.4          ZA ARC        0.395         0.04       5599.4 
                          S20        1.071         0.11      13248.3            M-10        0.631         0.06       6585.8 
                Relleno berma        1.502         0.15      14510.3 
     9540.000              SC        3.793        11.00      39214.9            G-25        2.045         5.93      20147.2 
                           ZA        1.705         4.94      14723.4          ZA ARC        0.395         1.15       5600.5 
                          S20        1.071         3.11      13251.4            M-10        0.632         1.83       6587.6 
                Relleno berma        1.502         4.36      14514.7 
     9550.000              SC        3.794        37.94      39252.9            G-25        2.045        20.45      20167.7 
                           ZA        1.705        17.05      14740.4          ZA ARC        0.395         3.95       5604.5 
                          S20        1.070        10.70      13262.1            M-10        0.632         6.32       6593.9 
                Relleno berma        1.502        15.02      14529.7 
     9559.078              SC        3.793        34.44      39287.3            G-25        2.045        18.56      20186.2 
                           ZA        1.704        15.47      14755.9          ZA ARC        0.395         3.59       5608.1 
                          S20        1.071         9.72      13271.8            M-10        0.632         5.74       6599.7 
                Relleno berma        1.502        13.64      14543.3 
     9560.000              SC        3.793         3.50      39290.8            G-25        2.045         1.89      20188.1 
                           ZA        1.705         1.57      14757.5          ZA ARC        0.395         0.36       5608.5 
                          S20        1.071         0.99      13272.8            M-10        0.632         0.58       6600.2 
                Relleno berma        1.502         1.38      14544.7 
     9570.000              SC        3.793        37.93      39328.7            G-25        2.045        20.45      20208.6 
                           ZA        1.704        17.04      14774.5          ZA ARC        0.395         3.95       5612.4 
                          S20        1.071        10.71      13283.5            M-10        0.632         6.32       6606.6 
                Relleno berma        1.502        15.02      14559.7 
     9580.000              SC        3.793        37.93      39366.7            G-25        2.045        20.45      20229.0 
                           ZA        1.705        17.04      14791.6          ZA ARC        0.395         3.95       5616.4 
                          S20        1.071        10.71      13294.2            M-10        0.632         6.32       6612.9 
                Relleno berma        1.502        15.02      14574.8 
     9580.748              SC        3.793         2.84      39369.5            G-25        2.045         1.53      20230.5 
                           ZA        1.705         1.28      14792.8          ZA ARC        0.395         0.30       5616.7 
                          S20        1.071         0.80      13295.0            M-10        0.632         0.47       6613.4 
                Relleno berma        1.502         1.12      14575.9 
     9580.758              SC        3.793         0.04      39369.5            G-25        2.045         0.02      20230.6 
                           ZA        1.704         0.02      14792.9          ZA ARC        0.395         0.00       5616.7 
                          S20        1.071         0.01      13295.0            M-10        0.632         0.01       6613.4 
                Relleno berma        1.502         0.02      14575.9 
     9582.182              SC        3.793         5.40      39374.9            G-25        2.045         2.91      20233.5 

                           ZA        1.704         2.43      14795.3          ZA ARC        0.395         0.56       5617.2 
                          S20        1.071         1.52      13296.6            M-10        0.632         0.90       6614.3 
                Relleno berma        1.502         2.14      14578.0 
     9584.507              SC        3.793         8.82      39383.8            G-25        2.045         4.75      20238.2 
                           ZA        1.704         3.96      14799.2          ZA ARC        0.395         0.92       5618.1 
                          S20        1.071         2.49      13299.1            M-10        0.632         1.47       6615.7 
                Relleno berma        1.502         3.49      14581.5 
     9585.960              SC        3.793         5.51      39389.3            G-25        2.045         2.97      20241.2 
                           ZA        1.705         2.48      14801.7          ZA ARC        0.395         0.57       5618.7 
                          S20        1.071         1.56      13300.6            M-10        0.632         0.92       6616.6 
                Relleno berma        1.502         2.18      14583.7 
     9585.970              SC        3.793         0.04      39389.3            G-25        2.045         0.02      20241.2 
                           ZA        1.704         0.02      14801.7          ZA ARC        0.395         0.00       5618.7 
                          S20        1.071         0.01      13300.6            M-10        0.632         0.01       6616.7 
                Relleno berma        1.502         0.02      14583.7 
     9589.344              SC        3.793        12.80      39402.1            G-25        2.045         6.90      20248.1 
                           ZA        1.705         5.75      14807.5          ZA ARC        0.395         1.33       5620.0 
                          S20        1.070         3.61      13304.2            M-10        0.632         2.13       6618.8 
                Relleno berma        1.502         5.07      14588.8 
     9589.354              SC        3.793         0.04      39402.1            G-25        2.045         0.02      20248.1 
                           ZA        1.705         0.02      14807.5          ZA ARC        0.395         0.00       5620.1 
                          S20        1.071         0.01      13304.2            M-10        0.632         0.01       6618.8 
                Relleno berma        1.502         0.02      14588.8 
     9590.000              SC        3.793         2.45      39404.6            G-25        2.045         1.32      20249.5 
                           ZA        1.704         1.10      14808.6          ZA ARC        0.395         0.26       5620.3 
                          S20        1.071         0.69      13304.9            M-10        0.632         0.41       6619.2 
                Relleno berma        1.502         0.97      14589.8 
     9590.897              SC        3.793         3.40      39408.0            G-25        2.045         1.83      20251.3 
                           ZA        1.705         1.53      14810.1          ZA ARC        0.395         0.35       5620.7 
                          S20        1.071         0.96      13305.9            M-10        0.632         0.57       6619.8 
                Relleno berma        1.502         1.35      14591.1 
     9593.385              SC        3.793         9.44      39417.4            G-25        2.045         5.09      20256.4 
                           ZA        1.705         4.24      14814.4          ZA ARC        0.395         0.98       5621.6 
                          S20        1.071         2.66      13308.6            M-10        0.632         1.57       6621.3 
                Relleno berma        1.502         3.74      14594.9 
     9594.964              SC        3.794         5.99      39423.4            G-25        2.045         3.23      20259.6 
                           ZA        1.705         2.69      14817.1          ZA ARC        0.395         0.62       5622.3 
                          S20        1.070         1.69      13310.3            M-10        0.632         1.00       6622.3 
                Relleno berma        1.502         2.37      14597.2 
     9594.974              SC        3.793         0.04      39423.5            G-25        2.045         0.02      20259.6 
                           ZA        1.705         0.02      14817.1          ZA ARC        0.395         0.00       5622.3 
                          S20        1.071         0.01      13310.3            M-10        0.632         0.01       6622.3 
                Relleno berma        1.502         0.02      14597.2 
     9599.078              SC        3.793        15.57      39439.0            G-25        2.045         8.39      20268.0 
                           ZA        1.704         7.00      14824.1          ZA ARC        0.395         1.62       5623.9 
                          S20        1.071         4.39      13314.7            M-10        0.632         2.59       6624.9 
                Relleno berma        1.502         6.16      14603.4 
     9600.000              SC        3.794         3.50      39442.5            G-25        2.045         1.89      20269.9 
                           ZA        1.705         1.57      14825.7          ZA ARC        0.395         0.36       5624.3 
                          S20        1.070         0.99      13315.6            M-10        0.632         0.58       6625.5 
                Relleno berma        1.502         1.38      14604.8 
     9610.000              SC        3.793        37.93      39480.5            G-25        2.045        20.45      20290.4 
                           ZA        1.704        17.05      14842.7          ZA ARC        0.395         3.95       5628.2 
                          S20        1.071        10.71      13326.3            M-10        0.632         6.32       6631.8 
                Relleno berma        1.496        14.99      14619.8 
     9620.000              SC        3.794        37.93      39518.4            G-25        2.045        20.45      20310.8 
                           ZA        1.705        17.04      14859.7          ZA ARC        0.395         3.95       5632.2 
                          S20        1.071        10.71      13337.1            M-10        0.632         6.32       6638.2 
                Relleno berma        1.491        14.94      14634.7 
     9630.000              SC        3.794        37.94      39556.3            G-25        2.045        20.45      20331.3 
                           ZA        1.705        17.05      14876.8          ZA ARC        0.395         3.95       5636.1 
                          S20        1.071        10.71      13347.8            M-10        0.632         6.32       6644.5 
                Relleno berma        1.486        14.89      14649.6 
     9640.000              SC        3.794        37.94      39594.3            G-25        2.045        20.45      20351.7 
                           ZA        1.705        17.05      14893.8          ZA ARC        0.395         3.95       5640.1 
                          S20        1.071        10.71      13358.5            M-10        0.632         6.32       6650.8 
                Relleno berma        1.481        14.83      14664.4 
     9650.000              SC        3.794        37.94      39632.2            G-25        2.045        20.45      20372.2 
                           ZA        1.704        17.04      14910.9          ZA ARC        0.395         3.95       5644.0 
                          S20        1.071        10.71      13369.2            M-10        0.632         6.32       6657.1 
                Relleno berma        1.475        14.78      14679.2 
     9660.000              SC        3.794        37.94      39670.1            G-25        2.045        20.45      20392.6 
                           ZA        1.704        17.04      14927.9          ZA ARC        0.395         3.95       5648.0 
                          S20        1.071        10.71      13379.9            M-10        0.632         6.32       6663.4 
                Relleno berma        1.470        14.72      14693.9 
     9670.000              SC        3.794        37.94      39708.1            G-25        2.045        20.45      20413.1 
                           ZA        1.704        17.04      14945.0          ZA ARC        0.395         3.95       5651.9 
                          S20        1.071        10.71      13390.6            M-10        0.632         6.32       6669.8 
                Relleno berma        1.464        14.67      14708.6 
     9680.000              SC        3.794        37.94      39746.0            G-25        2.045        20.45      20433.5 
                           ZA        1.705        17.05      14962.0          ZA ARC        0.395         3.95       5655.9 
                          S20        1.071        10.71      13401.3            M-10        0.632         6.32       6676.1 
                Relleno berma        1.459        14.61      14723.2 
     9690.000              SC        3.794        37.94      39784.0            G-25        2.045        20.45      20454.0 
                           ZA        1.705        17.05      14979.1          ZA ARC        0.395         3.95       5659.8 
                          S20        1.071        10.71      13412.0            M-10        0.632         6.32       6682.4 
                Relleno berma        1.453        14.56      14737.8 
     9700.000              SC        3.794        37.94      39821.9            G-25        2.045        20.45      20474.4 
                           ZA        1.705        17.05      14996.1          ZA ARC        0.395         3.95       5663.8 
                          S20        1.070        10.70      13422.7            M-10        0.632         6.32       6688.7 
                Relleno berma        1.448        14.50      14752.3 
     9710.000              SC        3.794        37.94      39859.8            G-25        2.045        20.45      20494.9 
                           ZA        1.705        17.05      15013.2          ZA ARC        0.395         3.95       5667.7 
                          S20        1.071        10.70      13433.4            M-10        0.632         6.32       6695.0 
                Relleno berma        1.442        14.45      14766.7 
     9720.000              SC        3.794        37.94      39897.8            G-25        2.045        20.45      20515.3 
                           ZA        1.704        17.04      15030.2          ZA ARC        0.395         3.95       5671.7 
                          S20        1.071        10.71      13444.1            M-10        0.632         6.32       6701.4 
                Relleno berma        1.451        14.47      14781.2 
     9730.000              SC        3.794        37.94      39935.7            G-25        2.045        20.45      20535.8 
                           ZA        1.705        17.04      15047.2          ZA ARC        0.395         3.95       5675.6 
                          S20        1.071        10.71      13454.8            M-10        0.632         6.32       6707.7 
                Relleno berma        1.461        14.56      14795.8 
     9740.000              SC        3.794        37.94      39973.7            G-25        2.045        20.45      20556.2 
                           ZA        1.704        17.04      15064.3          ZA ARC        0.789         5.92       5681.5 
                          S20        1.071        10.71      13465.5            M-10        0.632         6.32       6714.0 
                Relleno berma        1.556        15.09      14810.8 
     9743.780              SC        3.794        14.34      39988.0            G-25        2.045         7.73      20563.9 
                           ZA        1.705         6.44      15070.7          ZA ARC        0.952         3.29       5684.8 
                          S20        1.071         4.05      13469.6            M-10        0.632         2.39       6716.4 
                Relleno berma        1.657         6.07      14816.9 
     9750.000              SC        3.794        23.60      40011.6            G-25        2.045        12.72      20576.7 
                           ZA        1.705        10.60      15081.3          ZA ARC        0.774         5.37       5690.2 
                          S20        1.071         6.66      13476.2            M-10        0.632         3.93       6720.3 
                Relleno berma        1.561        10.01      14826.9 
     9760.000              SC        3.794        37.94      40049.5            G-25        2.045        20.45      20597.1 
                           ZA        1.705        17.05      15098.4          ZA ARC        0.952         8.63       5698.8 
                          S20        1.071        10.71      13487.0            M-10        0.632         6.32       6726.6 
                Relleno berma        1.672        16.17      14843.1 
     9770.000              SC        3.794        37.94      40087.5            G-25        2.045        20.45      20617.6 
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                           ZA        1.705        17.05      15115.4          ZA ARC        0.952         9.52       5708.4 
                          S20        1.071        10.71      13497.7            M-10        0.632         6.32       6733.0 
                Relleno berma        1.682        16.77      14859.9 
     9775.484              SC        3.793        20.80      40108.3            G-25        2.045        11.21      20628.8 
                           ZA        1.704         9.35      15124.8          ZA ARC        0.952         5.22       5713.6 
                          S20        1.071         5.87      13503.5            M-10        0.632         3.47       6736.4 
                Relleno berma        1.686         9.24      14869.1 
     9775.494              SC        3.793         0.04      40108.3            G-25        2.045         0.02      20628.8 
                           ZA        1.705         0.02      15124.8          ZA ARC        0.952         0.01       5713.6 
                          S20        1.071         0.01      13503.5            M-10        0.632         0.01       6736.4 
                Relleno berma        1.686         0.02      14869.1 
     9780.000              SC        3.793        17.09      40125.4            G-25        2.045         9.21      20638.0 
                           ZA        1.705         7.68      15132.5          ZA ARC        0.952         4.29       5717.9 
                          S20        1.071         4.82      13508.4            M-10        0.632         2.85       6739.3 
                Relleno berma        1.691         7.61      14876.7 
     9790.000              SC        3.793        37.93      40163.4            G-25        2.045        20.45      20658.5 
                           ZA        1.705        17.05      15149.5          ZA ARC        0.952         9.52       5727.4 
                          S20        1.071        10.71      13519.1            M-10        0.632         6.32       6745.6 
                Relleno berma        1.700        16.96      14893.7 
     9796.064              SC        3.793        23.00      40186.4            G-25        2.045        12.40      20670.9 
                           ZA        1.704        10.34      15159.9          ZA ARC        0.952         5.78       5733.2 
                          S20        1.071         6.49      13525.6            M-10        0.632         3.83       6749.4 
                Relleno berma        1.705        10.33      14904.0 
     9800.000              SC        3.793        14.93      40201.3            G-25        2.045         8.05      20678.9 
                           ZA        1.705         6.71      15166.6          ZA ARC        0.873         3.59       5736.8 
                          S20        1.071         4.21      13529.8            M-10        0.632         2.49       6751.9 
                Relleno berma        1.693         6.69      14910.7 
     9810.000              SC        3.793        37.93      40239.2            G-25        2.045        20.45      20699.4 
                           ZA        1.705        17.05      15183.6          ZA ARC        0.952         9.13       5745.9 
                          S20        1.071        10.71      13540.5            M-10        0.632         6.32       6758.2 
                Relleno berma        1.718        17.06      14927.8 
     9820.000              SC        3.793        37.93      40277.1            G-25        2.045        20.45      20719.8 
                           ZA        1.705        17.05      15200.7          ZA ARC        1.343        11.48       5757.4 
                          S20        1.071        10.71      13551.2            M-10        0.632         6.32       6764.6 
                Relleno berma        1.937        18.28      14946.0 
     9830.000              SC        3.793        37.93      40315.1            G-25        2.045        20.45      20740.3 
                           ZA        1.705        17.05      15217.7          ZA ARC        1.540        14.41       5771.8 
                          S20        1.071        10.71      13561.9            M-10        0.632         6.32       6770.9 
                Relleno berma        2.086        20.11      14966.1 
     9836.903              SC        3.793        26.18      40341.3            G-25        2.045        14.12      20754.4 
                           ZA        1.705        11.77      15229.5          ZA ARC        1.540        10.63       5782.4 
                          S20        1.071         7.39      13569.3            M-10        0.631         4.36       6775.2 
                Relleno berma        2.092        14.42      14980.6 
     9836.913              SC        3.793         0.04      40341.3            G-25        2.045         0.02      20754.4 
                           ZA        1.705         0.02      15229.5          ZA ARC        1.317         0.01       5782.4 
                          S20        1.071         0.01      13569.3            M-10        0.632         0.01       6775.2 
                Relleno berma        1.974         0.02      14980.6 
     9838.483              SC        3.793         5.95      40347.2            G-25        2.045         3.21      20757.6 
                           ZA        1.705         2.68      15232.2          ZA ARC        0.803         1.66       5784.1 
                          S20        1.071         1.68      13571.0            M-10        0.631         0.99       6776.2 
                Relleno berma        1.670         2.86      14983.4 
     9839.078              SC        3.793         2.26      40349.5            G-25        2.045         1.22      20758.8 
                           ZA        1.705         1.01      15233.2          ZA ARC        0.804         0.48       5784.6 
                          S20        1.071         0.64      13571.6            M-10        0.632         0.38       6776.6 
                Relleno berma        1.672         0.99      14984.4 
     9840.000              SC        3.792         3.50      40353.0            G-25        2.045         1.89      20760.7 
                           ZA        1.705         1.57      15234.7          ZA ARC        0.806         0.74       5785.3 
                          S20        1.071         0.99      13572.6            M-10        0.632         0.58       6777.2 
                Relleno berma        1.674         1.54      14986.0 
     9840.931              SC        3.792         3.53      40356.5            G-25        2.045         1.90      20762.6 
                           ZA        1.704         1.59      15236.3          ZA ARC        0.807         0.75       5786.1 
                          S20        1.071         1.00      13573.6            M-10        0.632         0.59       6777.8 
                Relleno berma        1.676         1.56      14987.5 
     9842.434              SC        3.792         5.70      40362.2            G-25        2.045         3.07      20765.7 
                           ZA        1.705         2.56      15238.9          ZA ARC        1.327         1.60       5787.7 
                          S20        1.071         1.61      13575.2            M-10        0.632         0.95       6778.7 
                Relleno berma        1.996         2.76      14990.3 
     9842.444              SC        3.792         0.04      40362.3            G-25        2.045         0.02      20765.7 
                           ZA        1.704         0.02      15238.9          ZA ARC        1.655         0.01       5787.7 
                          S20        1.071         0.01      13575.2            M-10        0.632         0.01       6778.7 
                Relleno berma        2.194         0.02      14990.3 
     9849.078              SC        3.792        25.16      40387.4            G-25        2.045        13.57      20779.3 
                           ZA        1.705        11.31      15250.2          ZA ARC        1.880        11.73       5799.4 
                          S20        1.071         7.10      13582.3            M-10        0.632         4.19       6782.9 
                Relleno berma        2.392        15.21      15005.5 
     9850.000              SC        3.792         3.50      40390.9            G-25        2.045         1.89      20781.2 
                           ZA        1.705         1.57      15251.8          ZA ARC        1.880         1.73       5801.2 
                          S20        1.071         0.99      13583.3            M-10        0.632         0.58       6783.5 
                Relleno berma        2.393         2.21      15007.7 
     9853.012              SC        3.792        11.42      40402.3            G-25        2.045         6.16      20787.3 
                           ZA        1.705         5.13      15256.9          ZA ARC        1.880         5.66       5806.8 
                          S20        1.071         3.23      13586.5            M-10        0.632         1.90       6785.4 
                Relleno berma        2.395         7.21      15014.9 
     9853.022              SC        3.792         0.04      40402.4            G-25        2.045         0.02      20787.3 
                           ZA        1.705         0.02      15256.9          ZA ARC        1.880         0.02       5806.8 
                          S20        1.070         0.01      13586.6            M-10        0.632         0.01       6785.4 
                Relleno berma        2.395         0.02      15015.0 
     9855.758              SC        3.792        10.38      40412.8            G-25        2.045         5.60      20792.9 
                           ZA        1.705         4.66      15261.6          ZA ARC        1.880         5.14       5812.0 
                          S20        1.071         2.93      13589.5            M-10        0.632         1.73       6787.1 
                Relleno berma        2.398         6.56      15021.5 
     9855.768              SC        3.792         0.04      40412.8            G-25        2.045         0.02      20793.0 
                           ZA        1.704         0.02      15261.6          ZA ARC        1.880         0.02       5812.0 
                          S20        1.071         0.01      13589.5            M-10        0.632         0.01       6787.2 
                Relleno berma        2.397         0.02      15021.5 
     9857.256              SC        3.792         5.64      40418.4            G-25        2.045         3.04      20796.0 
                           ZA        1.705         2.54      15264.2          ZA ARC        1.818         2.75       5814.8 
                          S20        1.071         1.59      13591.1            M-10        0.632         0.94       6788.1 
                Relleno berma        2.378         3.55      15025.1 
     9859.601              SC        3.792         8.89      40427.3            G-25        2.045         4.80      20800.8 
                           ZA        1.705         4.00      15268.2          ZA ARC        1.825         4.27       5819.0 
                          S20        1.071         2.51      13593.6            M-10        0.632         1.48       6789.6 
                Relleno berma        2.385         5.58      15030.7 
     9859.969              SC        3.792         1.40      40428.7            G-25        2.045         0.75      20801.5 
                           ZA        1.704         0.63      15268.8          ZA ARC        1.880         0.68       5819.7 
                          S20        1.071         0.39      13594.0            M-10        0.632         0.23       6789.8 
                Relleno berma        2.401         0.88      15031.6 
     9860.000              SC        3.792         0.12      40428.8            G-25        2.045         0.06      20801.6 
                           ZA        1.705         0.05      15268.8          ZA ARC        1.880         0.06       5819.8 
                          S20        1.071         0.03      13594.0            M-10        0.632         0.02       6789.8 
                Relleno berma        2.401         0.07      15031.6 
     9861.017              SC        3.792         3.86      40432.7            G-25        2.045         2.08      20803.7 
                           ZA        1.705         1.73      15270.6          ZA ARC        1.880         1.91       5821.7 
                          S20        1.071         1.09      13595.1            M-10        0.632         0.64       6790.5 
                Relleno berma        2.402         2.44      15034.1 
     9861.027              SC        3.792         0.04      40432.7            G-25        2.045         0.02      20803.7 
                           ZA        1.704         0.02      15270.6          ZA ARC        1.880         0.02       5821.7 
                          S20        1.071         0.01      13595.1            M-10        0.632         0.01       6790.5 
                Relleno berma        2.402         0.02      15034.1 
     9870.000              SC        3.792        34.02      40466.8            G-25        2.045        18.35      20822.1 

                           ZA        1.705        15.29      15285.9          ZA ARC        1.278        14.17       5835.9 
                          S20        1.071         9.61      13604.7            M-10        0.632         5.67       6796.1 
                Relleno berma        2.060        20.02      15054.1 
     9880.000              SC        3.792        37.92      40504.7            G-25        2.045        20.45      20842.5 
                           ZA        1.705        17.05      15302.9          ZA ARC        1.292        12.85       5848.7 
                          S20        1.071        10.71      13615.4            M-10        0.632         6.32       6802.5 
                Relleno berma        2.069        20.64      15074.8 
     9890.000              SC        3.792        37.92      40542.6            G-25        2.045        20.45      20863.0 
                           ZA        1.705        17.05      15320.0          ZA ARC        1.292        12.92       5861.6 
                          S20        1.071        10.71      13626.1            M-10        0.632         6.32       6808.8 
                Relleno berma        2.077        20.73      15095.5 
     9900.000              SC        3.792        37.92      40580.5            G-25        2.045        20.45      20883.4 
                           ZA        1.705        17.05      15337.0          ZA ARC        1.293        12.93       5874.6 
                          S20        1.071        10.71      13636.9            M-10        0.632         6.32       6815.1 
                Relleno berma        2.086        20.82      15116.3 
     9910.000              SC        3.792        37.92      40618.4            G-25        2.045        20.45      20903.9 
                           ZA        1.705        17.05      15354.1          ZA ARC        1.293        12.93       5887.5 
                          S20        1.071        10.71      13647.6            M-10        0.632         6.32       6821.4 
                Relleno berma        2.086        20.86      15137.2 
     9920.000              SC        3.792        37.92      40656.4            G-25        2.045        20.45      20924.3 
                           ZA        1.705        17.05      15371.1          ZA ARC        1.292        12.92       5900.4 
                          S20        1.071        10.71      13658.3            M-10        0.632         6.32       6827.7 
                Relleno berma        2.086        20.86      15158.0 
     9924.007              SC        3.791        15.19      40671.5            G-25        2.045         8.19      20932.5 
                           ZA        1.704         6.83      15377.9          ZA ARC        1.292         5.18       5905.6 
                          S20        1.071         4.29      13662.6            M-10        0.632         2.53       6830.3 
                Relleno berma        2.086         8.36      15166.4 
     9930.000              SC        3.792        22.72      40694.3            G-25        2.045        12.26      20944.8 
                           ZA        1.705        10.22      15388.2          ZA ARC        1.292         7.75       5913.3 
                          S20        1.071         6.42      13669.0            M-10        0.632         3.79       6834.1 
                Relleno berma        2.086        12.50      15178.9 
     9930.000              SC        3.792         0.00      40694.3            G-25        2.045         0.00      20944.8 
                           ZA        1.705         0.00      15388.2          ZA ARC        1.292         0.00       5913.3 
                          S20        1.071         0.00      13669.0            M-10        0.632         0.00       6834.1 
                Relleno berma        2.086         0.00      15178.9 
     9940.000              SC        3.791        37.92      40732.2            G-25        2.045        20.45      20965.2 
                           ZA        1.237        14.71      15402.9          ZA ARC        0.745        10.18       5923.5 
                          S20        1.071        10.71      13679.7            M-10        0.632         6.32       6840.4 
                Relleno berma        1.632        18.59      15197.5 
     9950.000              SC        3.095        34.43      40766.6            G-25        1.659        18.52      20983.7 
                           ZA        0.897        10.67      15413.5          ZA ARC        0.744         7.45       5931.0 
                          S20        1.070        10.71      13690.4            M-10        0.632         6.32       6846.7 
                Relleno berma        1.632        16.32      15213.8 
     9960.000              SC        2.197        26.46      40793.1            G-25        1.126        13.93      20997.7 
                           ZA        0.897         8.97      15422.5          ZA ARC        0.744         7.44       5938.4 
                          S20        1.071        10.71      13701.1            M-10        0.632         6.32       6853.0 
                Relleno berma        1.632        16.32      15230.1 
     9967.647              SC        1.818        15.35      40808.4            G-25        1.023         8.22      21005.9 
                           ZA        0.897         6.86      15429.4          ZA ARC        0.744         5.69       5944.1 
                          S20        1.071         8.19      13709.3            M-10        0.632         4.83       6857.8 
                Relleno berma        0.781         9.23      15239.3 
     9970.000              SC        1.799         4.26      40812.7            G-25        1.022         2.41      21008.3 
                           ZA        0.897         2.11      15431.5          ZA ARC        0.744         1.75       5945.9 
                          S20        1.070         2.52      13711.8            M-10        0.632         1.49       6859.3 
                Relleno berma        0.403         1.39      15240.7 
     9980.000              SC        0.906        13.52      40826.2            G-25        0.513         7.68      21016.0 
                           ZA        0.897         8.97      15440.4          ZA ARC        0.745         7.44       5953.3 
                          S20        1.212        11.41      13723.2            M-10        0.512         5.72       6865.0 
                Relleno berma        0.361         3.82      15244.6 
     9990.000              SC        0.016         4.61      40830.8            G-25        0.000         2.56      21018.5 
                           ZA        0.877         8.87      15449.3          ZA ARC        0.744         7.44       5960.7 
                          S20        1.345        12.78      13736.0            M-10        0.379         4.45       6869.5 
                Relleno berma        0.361         3.61      15248.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    10000.000              SC        0.000         0.08      40830.9              ZA        0.000         4.38      15453.7 
                       ZA ARC        0.000         3.72       5964.5             S20        1.663        15.04      13751.0 
                         M-10        0.327         3.53       6873.0   Relleno berma        0.000         1.80      15250.0 
    10005.000             S20        1.414         7.69      13758.7            M-10        0.316         1.61       6874.6 
    10005.000             S20        1.414         0.00      13758.7            M-10        0.316         0.00       6874.6 
    10010.000             S20        1.430         7.11      13765.8            M-10        0.316         1.58       6876.2 
    10020.000             S20        1.430        14.30      13780.1            M-10        0.316         3.16       6879.4 
    10030.000             S20        1.430        14.30      13794.4            M-10        0.316         3.16       6882.5 
    10040.000             S20        1.429        14.30      13808.7            M-10        0.316         3.16       6885.7 
    10040.000             S20        1.429         0.00      13808.7            M-10        0.316         0.00       6885.7 
    10050.000             S20        1.415        14.22      13823.0            M-10        0.316         3.16       6888.9 
    10055.257             S20        1.414         7.44      13830.4            M-10        0.316         1.66       6890.5 
    10060.000             S20        1.414         6.71      13837.1            M-10        0.315         1.50       6892.0 
    10070.000             S20        1.487        14.50      13851.6            M-10        0.316         3.16       6895.2 
    10075.773             S20        1.501         8.62      13860.2            M-10        0.316         1.82       6897.0 
    10080.000             S20        1.724         6.82      13867.0            M-10        0.331         1.37       6898.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    10090.000              SC        2.988        14.94      40845.8            G-25        1.594         7.97      21026.5 
                           ZA        0.808         4.04      15457.7          ZA ARC        1.136         5.68       5970.2 
                          S20        1.257        14.91      13882.0            M-10        0.452         3.92       6902.3 
                Relleno berma        2.075        10.37      15260.3 
    10100.000              SC        3.792        33.90      40879.7            G-25        2.045        18.20      21044.7 
                           ZA        1.192        10.00      15467.7          ZA ARC        1.136        11.36       5981.5 
                          S20        1.104        11.80      13893.8            M-10        0.605         5.28       6907.6 
                Relleno berma        2.075        20.75      15281.1 
    10105.000              SC        3.792        18.96      40898.7            G-25        2.045        10.22      21054.9 
                           ZA        1.705         7.24      15475.0          ZA ARC        1.323         6.15       5987.7 
                          S20        1.071         5.44      13899.2            M-10        0.632         3.09       6910.6 
                Relleno berma        2.238        10.78      15291.9 
    10105.000              SC        3.792         0.00      40898.7            G-25        2.045         0.00      21054.9 
                           ZA        1.705         0.00      15475.0          ZA ARC        1.323         0.00       5987.7 
                          S20        1.071         0.00      13899.2            M-10        0.632         0.00       6910.6 

                Relleno berma        2.238         0.00      15291.9 
    10110.000              SC        3.792        18.96      40917.7            G-25        2.045        10.22      21065.1 
                           ZA        1.704         8.52      15483.5          ZA ARC        1.323         6.62       5994.3 
                          S20        1.071         5.35      13904.5            M-10        0.632         3.16       6913.8 
                Relleno berma        2.223        11.15      15303.0 
    10120.000              SC        3.793        37.92      40955.6            G-25        2.045        20.45      21085.6 
                           ZA        1.705        17.05      15500.5          ZA ARC        1.323        13.23       6007.5 
                          S20        1.071        10.71      13915.3            M-10        0.632         6.32       6920.1 
                Relleno berma        2.193        22.08      15325.1 
    10126.618              SC        3.793        25.10      40980.7            G-25        2.045        13.53      21099.1 
                           ZA        1.704        11.28      15511.8          ZA ARC        1.323         8.76       6016.3 
                          S20        1.071         7.09      13922.3            M-10        0.632         4.18       6924.3 
                Relleno berma        2.173        14.45      15339.6 
    10129.078              SC        3.790         9.33      40990.0            G-25        2.045         5.03      21104.2 
                           ZA        1.705         4.19      15516.0          ZA ARC        1.324         3.26       6019.5 
                          S20        1.071         2.63      13925.0            M-10        0.632         1.55       6925.9 
                Relleno berma        2.159         5.33      15344.9 
    10130.000              SC        3.790         3.49      40993.5            G-25        2.045         1.89      21106.0 
                           ZA        1.705         1.57      15517.6          ZA ARC        1.293         1.21       6020.7 
                          S20        1.070         0.99      13926.0            M-10        0.632         0.58       6926.4 
                Relleno berma        2.127         1.98      15346.9 
    10139.078              SC        3.782        34.37      41027.9            G-25        2.045        18.56      21124.6 
                           ZA        1.705        15.48      15533.1          ZA ARC        0.397         7.67       6028.4 
                          S20        1.071         9.72      13935.7            M-10        0.631         5.73       6932.2 
                Relleno berma        1.477        16.36      15363.2 
    10140.000              SC        3.780         3.49      41031.4            G-25        2.045         1.89      21126.5 
                           ZA        1.705         1.57      15534.6          ZA ARC        0.398         0.37       6028.8 
                          S20        1.071         0.99      13936.7            M-10        0.632         0.58       6932.8 
                Relleno berma        1.473         1.36      15364.6 
    10150.000              SC        3.772        37.76      41069.1            G-25        2.045        20.45      21146.9 
                           ZA        1.705        17.05      15551.7          ZA ARC        0.399         3.99       6032.8 
                          S20        1.071        10.71      13947.4            M-10        0.632         6.32       6939.1 
                Relleno berma        1.428        14.51      15379.1 
    10160.000              SC        3.763        37.67      41106.8            G-25        2.045        20.45      21167.4 
                           ZA        1.705        17.05      15568.7          ZA ARC        0.401         4.00       6036.8 
                          S20        1.071        10.71      13958.1            M-10        0.632         6.32       6945.4 
                Relleno berma        1.384        14.06      15393.2 
    10170.000              SC        3.754        37.58      41144.4            G-25        2.045        20.45      21187.8 
                           ZA        1.705        17.05      15585.8          ZA ARC        0.403         4.02       6040.8 
                          S20        1.070        10.71      13968.8            M-10        0.632         6.32       6951.7 
                Relleno berma        1.341        13.62      15406.8 
    10180.000              SC        3.745        37.49      41181.9            G-25        2.045        20.45      21208.3 
                           ZA        1.706        17.06      15602.8          ZA ARC        0.405         4.04       6044.8 
                          S20        1.070        10.70      13979.5            M-10        0.632         6.32       6958.0 
                Relleno berma        1.298        13.19      15420.0 
    10186.507              SC        3.739        24.35      41206.2            G-25        2.045        13.31      21221.6 
                           ZA        1.706        11.10      15613.9          ZA ARC        0.407         2.64       6047.5 
                          S20        1.071         6.97      13986.5            M-10        0.632         4.11       6962.1 
                Relleno berma        1.271         8.36      15428.3 
    10190.000              SC        3.737        13.06      41219.3            G-25        2.045         7.14      21228.7 
                           ZA        1.706         5.96      15619.9          ZA ARC        0.408         1.42       6048.9 
                          S20        1.070         3.74      13990.2            M-10        0.631         2.21       6964.4 
                Relleno berma        1.256         4.41      15432.7 
    10200.000              SC        3.733        37.35      41256.6            G-25        2.045        20.45      21249.2 
                           ZA        1.714        17.10      15637.0          ZA ARC        0.411         4.09       6053.0 
                          S20        1.070        10.70      14000.9            M-10        0.632         6.32       6970.7 
                Relleno berma        1.223        12.40      15445.1 
    10210.000              SC        3.730        37.32      41293.9            G-25        2.045        20.45      21269.6 
                           ZA        1.719        17.16      15654.2          ZA ARC        0.413         4.12       6057.1 
                          S20        1.071        10.71      14011.6            M-10        0.632         6.32       6977.0 
                Relleno berma        1.187        12.05      15457.2 
    10220.000              SC        3.728        37.29      41331.2            G-25        2.045        20.45      21290.1 
                           ZA        1.719        17.19      15671.4          ZA ARC        0.413         4.13       6061.2 
                          S20        1.071        10.71      14022.3            M-10        0.632         6.32       6983.3 
                Relleno berma        1.143        11.65      15468.8 
    10222.938              SC        3.726        10.95      41342.2            G-25        2.045         6.01      21296.1 
                           ZA        1.719         5.05      15676.4          ZA ARC        0.413         1.21       6062.4 
                          S20        1.071         3.15      14025.5            M-10        0.632         1.86       6985.2 
                Relleno berma        1.139         3.35      15472.2 
    10230.000              SC        3.726        26.32      41368.5            G-25        2.045        14.44      21310.5 
                           ZA        1.719        12.14      15688.5          ZA ARC        0.413         2.92       6065.4 
                          S20        1.071         7.56      14033.0            M-10        0.632         4.46       6989.6 
                Relleno berma        1.139         8.04      15480.2 
    10240.000              SC        3.726        37.26      41405.7            G-25        2.045        20.45      21331.0 
                           ZA        1.719        17.19      15705.7          ZA ARC        0.413         4.13       6069.5 
                          S20        1.070        10.71      14043.7            M-10        0.632         6.32       6996.0 
                Relleno berma        1.139        11.39      15491.6 
    10250.000              SC        3.726        37.26      41443.0            G-25        2.045        20.45      21351.4 
                           ZA        1.719        17.19      15722.9          ZA ARC        0.413         4.13       6073.6 
                          S20        1.070        10.70      14054.4            M-10        0.632         6.32       7002.3 
                Relleno berma        1.151        11.45      15503.1 
    10260.000              SC        3.725        37.26      41480.3            G-25        2.045        20.45      21371.9 
                           ZA        1.719        17.19      15740.1          ZA ARC        0.413         4.13       6077.7 
                          S20        1.070        10.70      14065.1            M-10        0.632         6.32       7008.6 
                Relleno berma        1.188        11.69      15514.8 
    10270.000              SC        3.723        37.24      41517.5            G-25        2.045        20.45      21392.3 
                           ZA        1.719        17.19      15757.3          ZA ARC        0.413         4.13       6081.9 
                          S20        1.071        10.71      14075.8            M-10        0.632         6.32       7014.9 
                Relleno berma        1.190        11.89      15526.7 
    10280.000              SC        3.721        37.22      41554.7            G-25        2.045        20.45      21412.8 
                           ZA        1.719        17.19      15774.5          ZA ARC        0.413         4.13       6086.0 
                          S20        1.071        10.71      14086.6            M-10        0.632         6.32       7021.2 
                Relleno berma        1.235        12.12      15538.8 
    10290.000              SC        3.718        37.19      41591.9            G-25        2.045        20.45      21433.2 
                           ZA        1.719        17.19      15791.7          ZA ARC        0.413         4.13       6090.1 
                          S20        1.070        10.71      14097.3            M-10        0.632         6.32       7027.6 
                Relleno berma        1.275        12.55      15551.3 
    10299.078              SC        3.716        33.75      41625.7            G-25        2.045        18.56      21451.8 
                           ZA        1.719        15.60      15807.3          ZA ARC        0.413         3.75       6093.9 
                          S20        1.071         9.72      14107.0            M-10        0.632         5.74       7033.3 
                Relleno berma        1.305        11.71      15563.0 
    10300.000              SC        3.716         3.43      41629.1            G-25        2.045         1.89      21453.7 
                           ZA        1.719         1.58      15808.8          ZA ARC        0.413         0.38       6094.3 
                          S20        1.070         0.99      14108.0            M-10        0.632         0.58       7033.9 
                Relleno berma        1.308         1.20      15564.2 
    10301.000              SC        3.716         3.72      41632.8            G-25        2.045         2.04      21455.7 
                           ZA        1.719         1.72      15810.6          ZA ARC        0.413         0.41       6094.7 
                          S20        1.071         1.07      14109.0            M-10        0.632         0.63       7034.5 
                Relleno berma        1.380         1.34      15565.6 
    10310.000              SC        3.716        33.44      41666.3            G-25        2.045        18.40      21474.1 
                           ZA        1.719        15.47      15826.0          ZA ARC        0.413         3.72       6098.4 
                          S20        1.070         9.64      14118.7            M-10        0.632         5.69       7040.2 
                Relleno berma        1.380        12.42      15578.0 
    10320.000              SC        3.716        37.16      41703.4            G-25        2.045        20.45      21494.6 
                           ZA        1.719        17.19      15843.2          ZA ARC        0.413         4.13       6102.5 
                          S20        1.071        10.71      14129.4            M-10        0.632         6.32       7046.5 
                Relleno berma        1.375        13.78      15591.8 
    10330.000              SC        3.716        37.16      41740.6            G-25        2.045        20.45      21515.0 
                           ZA        1.719        17.19      15860.4          ZA ARC        0.413         4.13       6106.6 
                          S20        1.071        10.71      14140.1            M-10        0.632         6.32       7052.8 
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                Relleno berma        1.380        13.78      15605.5 
    10339.000              SC        3.716        33.44      41774.0            G-25        2.045        18.40      21533.4 
                           ZA        1.719        15.47      15875.9          ZA ARC        0.413         3.72       6110.4 
                          S20        1.070         9.64      14149.7            M-10        0.632         5.69       7058.5 
                Relleno berma        1.380        12.42      15618.0 
    10340.000              SC        3.716         3.72      41777.7            G-25        2.045         2.04      21535.5 
                           ZA        1.719         1.72      15877.6          ZA ARC        0.413         0.41       6110.8 
                          S20        1.070         1.07      14150.8            M-10        0.632         0.63       7059.2 
                Relleno berma        1.308         1.34      15619.3 
    10341.000              SC        3.717         3.72      41781.4            G-25        2.045         2.04      21537.5 
                           ZA        1.719         1.72      15879.3          ZA ARC        0.413         0.41       6111.2 
                          S20        1.071         1.07      14151.9            M-10        0.631         0.63       7059.8 
                Relleno berma        1.305         1.31      15620.6 
    10350.000              SC        3.718        33.46      41814.9            G-25        2.045        18.40      21555.9 
                           ZA        1.719        15.47      15894.8          ZA ARC        0.413         3.72       6114.9 
                          S20        1.070         9.64      14161.5            M-10        0.632         5.69       7065.5 
                Relleno berma        1.275        11.61      15632.2 
    10358.716              SC        3.720        32.42      41847.3            G-25        2.045        17.82      21573.7 
                           ZA        1.719        14.98      15909.7          ZA ARC        0.413         3.60       6118.5 
                          S20        1.071         9.33      14170.8            M-10        0.632         5.51       7071.0 
                Relleno berma        1.240        10.96      15643.2 
    10360.000              SC        3.726         4.78      41852.1            G-25        2.048         2.63      21576.4 
                           ZA        1.719         2.21      15912.0          ZA ARC        0.413         0.53       6119.0 
                          S20        1.071         1.38      14172.2            M-10        0.633         0.81       7071.8 
                Relleno berma        1.235         1.59      15644.8 
    10370.000              SC        3.771        37.49      41889.6            G-25        2.073        20.61      21597.0 
                           ZA        1.719        17.19      15929.1          ZA ARC        0.413         4.13       6123.2 
                          S20        1.082        10.77      14183.0            M-10        0.639         6.36       7078.2 
                Relleno berma        1.190        12.12      15656.9 
    10379.000              SC        3.810        34.12      41923.7            G-25        2.096        18.76      21615.7 
                           ZA        1.719        15.47      15944.6          ZA ARC        0.413         3.72       6126.9 
                          S20        1.092         9.78      14192.8            M-10        0.645         5.78       7083.9 
                Relleno berma        1.163        10.59      15667.5 
    10380.000              SC        3.815         3.81      41927.5            G-25        2.098         2.10      21617.8 
                           ZA        1.719         1.72      15946.3          ZA ARC        0.413         0.41       6127.3 
                          S20        1.093         1.09      14193.9            M-10        0.645         0.64       7084.6 
                Relleno berma        1.160         1.16      15668.6 
    10380.034              SC        3.815         0.13      41927.6            G-25        2.098         0.07      21617.9 
                           ZA        1.719         0.06      15946.4          ZA ARC        0.413         0.01       6127.3 
                          S20        1.093         0.04      14193.9            M-10        0.645         0.02       7084.6 
                Relleno berma        1.160         0.04      15668.7 
    10390.000              SC        3.857        38.23      41965.9            G-25        2.123        21.04      21638.9 
                           ZA        1.718        17.13      15963.5          ZA ARC        0.413         4.11       6131.4 
                          S20        1.103        10.94      14204.8            M-10        0.652         6.46       7091.1 
                Relleno berma        1.144        11.48      15680.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    10390.000             S20        9.190         0.00      14204.8            M-10        0.336         0.00       7091.1 
    10400.000             S20        1.465        53.27      14258.1            M-10        0.342         3.39       7094.4 
    10410.000             S20        1.477        14.71      14272.8            M-10        0.348         3.45       7097.9 
    10420.000             S20        1.486        14.82      14287.6            M-10        0.354         3.51       7101.4 
    10430.000             S20        1.497        14.91      14302.6            M-10        0.360         3.57       7105.0 
    10440.000             S20        1.508        15.03      14317.6            M-10        0.367         3.63       7108.6 
    10450.000             S20        1.518        15.13      14332.7            M-10        0.373         3.70       7112.3 
    10455.909             S20        1.524         8.99      14341.7            M-10        0.377         2.21       7114.5 
    10460.000             S20        1.541         6.27      14348.0            M-10        0.379         1.55       7116.1 
    10470.000             S20        1.587        15.64      14363.6            M-10        0.385         3.82       7119.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    10476.000              SC        1.676         5.03      41970.9              ZA        0.345         1.03      15964.5 
                          S20        0.000         4.76      14368.4            M-10        0.000         1.16       7121.0 
    10476.000          ZA ARC        1.847         0.00       6131.4             S20        0.093         0.00      14368.4 
                         M-10        0.053         0.00       7121.0   Relleno berma        0.023         0.00      15680.2 
    10480.000              SC        4.438         8.88      41979.8            G-25        2.472         4.94      21643.9 
                           ZA        1.719         3.44      15968.0          ZA ARC        0.413         4.52       6135.9 
                          S20        1.249         2.68      14371.0            M-10        0.739         1.58       7122.6 
                Relleno berma        1.139         2.32      15682.5 
    10490.000              SC        4.564        45.01      42024.8            G-25        2.548        25.10      21669.0 
                           ZA        1.719        17.19      15985.2          ZA ARC        0.413         4.13       6140.1 
                          S20        1.279        12.64      14383.7            M-10        0.758         7.48       7130.1 
                Relleno berma        1.139        11.39      15693.9 
    10500.000              SC        4.691        46.28      42071.1            G-25        2.623        25.85      21694.8 
                           ZA        1.719        17.19      16002.4          ZA ARC        0.413         4.13       6144.2 
                          S20        1.311        12.95      14396.6            M-10        0.776         7.67       7137.8 
                Relleno berma        1.139        11.39      15705.3 
    10510.000              SC        4.817        47.54      42118.6            G-25        2.699        26.61      21721.4 
                           ZA        1.719        17.19      16019.5          ZA ARC        0.413         4.13       6148.3 
                          S20        1.343        13.27      14409.9            M-10        0.796         7.86       7145.6 
                Relleno berma        1.139        11.39      15716.6 
    10520.000              SC        4.944        48.80      42167.4            G-25        2.775        27.37      21748.8 
                           ZA        1.719        17.19      16036.7          ZA ARC        0.413         4.13       6152.4 
                          S20        1.374        13.59      14423.5            M-10        0.814         8.05       7153.7 
                Relleno berma        1.139        11.39      15728.0 
    10525.716              SC        5.015        28.46      42195.9            G-25        2.818        15.98      21764.8 
                           ZA        1.719         9.82      16046.6          ZA ARC        0.413         2.36       6154.8 
                          S20        1.393         7.91      14431.4            M-10        0.826         4.69       7158.4 
                Relleno berma        1.139         6.51      15734.5 
    10530.000              SC        5.051        21.56      42217.4            G-25        2.840        12.12      21776.9 
                           ZA        1.719         7.36      16053.9          ZA ARC        0.413         1.77       6156.6 
                          S20        1.402         5.98      14437.4            M-10        0.830         3.55       7161.9 
                Relleno berma        1.139         4.88      15739.4 
    10535.034              SC        5.094        25.54      42243.0            G-25        2.865        14.36      21791.3 
                           ZA        1.719         8.65      16062.6          ZA ARC        0.413         2.08       6158.6 
                          S20        1.412         7.08      14444.5            M-10        0.837         4.20       7166.1 
                Relleno berma        1.139         5.73      15745.2 
    10538.909              SC        5.126        19.80      42262.8            G-25        2.885        11.14      21802.4 
                           ZA        1.719         6.66      16069.2          ZA ARC        0.413         1.60       6160.2 
                          S20        1.421         5.49      14450.0            M-10        0.842         3.25       7169.4 

                Relleno berma        1.139         4.41      15749.6 
    10540.000              SC        5.126         5.59      42268.3            G-25        2.885         3.15      21805.6 
                           ZA        1.719         1.87      16071.1          ZA ARC        0.413         0.45       6160.7 
                          S20        1.421         1.55      14451.5            M-10        0.842         0.92       7170.3 
                Relleno berma        1.139         1.24      15750.8 
    10550.000              SC        5.126        51.26      42319.6            G-25        2.885        28.85      21834.4 
                           ZA        1.719        17.19      16088.3          ZA ARC        0.413         4.13       6164.8 
                          S20        1.421        14.21      14465.7            M-10        0.842         8.42       7178.7 
                Relleno berma        1.139        11.39      15762.2 
    10560.000              SC        5.126        51.26      42370.9            G-25        2.885        28.85      21863.2 
                           ZA        1.718        17.19      16105.5          ZA ARC        0.413         4.13       6169.0 
                          S20        1.421        14.21      14479.9            M-10        0.842         8.42       7187.1 
                Relleno berma        1.139        11.39      15773.6 
    10568.773              SC        5.126        44.97      42415.9            G-25        2.885        25.31      21888.6 
                           ZA        1.719        15.08      16120.6          ZA ARC        0.413         3.62       6172.6 
                          S20        1.420        12.46      14492.4            M-10        0.843         7.39       7194.5 
                Relleno berma        1.139         9.99      15783.6 
    10570.000              SC        5.127         6.29      42422.1            G-25        2.885         3.54      21892.1 
                           ZA        1.719         2.11      16122.7          ZA ARC        0.413         0.51       6173.1 
                          S20        1.421         1.74      14494.1            M-10        0.842         1.03       7195.6 
                Relleno berma        1.139         1.40      15785.0 
    10571.689              SC        5.127         8.66      42430.8            G-25        2.885         4.87      21897.0 
                           ZA        1.719         2.90      16125.6          ZA ARC        0.413         0.70       6173.8 
                          S20        1.421         2.40      14496.5            M-10        0.842         1.42       7197.0 
                Relleno berma        1.139         1.92      15786.9 
    10572.783              SC        5.128         5.61      42436.4            G-25        2.886         3.16      21900.1 
                           ZA        1.718         1.88      16127.4          ZA ARC        0.413         0.45       6174.2 
                          S20        1.421         1.55      14498.1            M-10        0.842         0.92       7197.9 
                Relleno berma        1.139         1.25      15788.1 
    10575.679              SC        5.131        14.85      42451.3            G-25        2.888         8.36      21908.5 
                           ZA        1.718         4.98      16132.4          ZA ARC        0.413         1.20       6175.4 
                          S20        1.422         4.12      14502.2            M-10        0.843         2.44       7200.3 
                Relleno berma        1.139         3.30      15791.4 
    10576.794              SC        5.134         5.72      42457.0            G-25        2.889         3.22      21911.7 
                           ZA        1.719         1.92      16134.3          ZA ARC        0.413         0.46       6175.9 
                          S20        1.422         1.59      14503.8            M-10        0.843         0.94       7201.3 
                Relleno berma        1.139         1.27      15792.7 
    10579.668              SC        5.141        14.77      42471.8            G-25        2.894         8.31      21920.0 
                           ZA        1.718         4.94      16139.3          ZA ARC        0.413         1.19       6177.1 
                          S20        1.424         4.09      14507.9            M-10        0.844         2.43       7203.7 
                Relleno berma        1.139         3.27      15796.0 
    10580.000              SC        5.143         1.71      42473.5            G-25        2.895         0.96      21921.0 
                           ZA        1.719         0.57      16139.8          ZA ARC        0.413         0.14       6177.2 
                          S20        1.424         0.47      14508.4            M-10        0.845         0.28       7204.0 
                Relleno berma        1.139         0.38      15796.4 
    10580.804              SC        5.146         4.14      42477.6            G-25        2.896         2.33      21923.3 
                           ZA        1.718         1.38      16141.2          ZA ARC        0.413         0.33       6177.5 
                          S20        1.426         1.15      14509.5            M-10        0.845         0.68       7204.7 
                Relleno berma        1.139         0.92      15797.3 
    10583.658              SC        5.157        14.70      42492.3            G-25        2.903         8.27      21931.6 
                           ZA        1.719         4.90      16146.1          ZA ARC        0.413         1.18       6178.7 
                          S20        1.429         4.07      14513.6            M-10        0.846         2.41       7207.1 
                Relleno berma        1.139         3.25      15800.5 
    10584.814              SC        5.162         5.96      42498.3            G-25        2.906         3.36      21934.9 
                           ZA        1.718         1.99      16148.1          ZA ARC        0.413         0.48       6179.2 
                          S20        1.429         1.65      14515.2            M-10        0.848         0.98       7208.1 
                Relleno berma        1.139         1.32      15801.8 
    10587.647              SC        5.176        14.64      42512.9            G-25        2.915         8.25      21943.2 
                           ZA        1.718         4.87      16153.0          ZA ARC        0.413         1.17       6180.4 
                          S20        1.434         4.06      14519.3            M-10        0.849         2.40       7210.5 
                Relleno berma        1.139         3.23      15805.1 
    10588.824              SC        5.185         6.10      42519.0            G-25        2.920         3.43      21946.6 
                           ZA        1.719         2.02      16155.0          ZA ARC        0.413         0.49       6180.9 
                          S20        1.435         1.69      14521.0            M-10        0.850         1.00       7211.5 
                Relleno berma        1.139         1.34      15806.4 
    10590.000              SC        5.192         6.10      42525.1            G-25        2.924         3.44      21950.1 
                           ZA        1.719         2.02      16157.0          ZA ARC        0.413         0.49       6181.3 
                          S20        1.437         1.69      14522.7            M-10        0.852         1.00       7212.5 
                Relleno berma        1.139         1.34      15807.7 
    10591.636              SC        5.203         8.50      42533.6            G-25        2.931         4.79      21954.8 
                           ZA        1.719         2.81      16159.8          ZA ARC        0.413         0.68       6182.0 
                          S20        1.439         2.35      14525.0            M-10        0.854         1.40       7213.9 
                Relleno berma        1.139         1.86      15809.6 
    10592.834              SC        5.212         6.24      42539.8            G-25        2.936         3.51      21958.4 
                           ZA        1.719         2.06      16161.9          ZA ARC        0.413         0.49       6182.5 
                          S20        1.442         1.73      14526.7            M-10        0.855         1.02       7214.9 
                Relleno berma        1.139         1.36      15811.0 
    10595.625              SC        5.233        14.58      42554.4            G-25        2.949         8.21      21966.6 
                           ZA        1.718         4.80      16166.7          ZA ARC        0.413         1.15       6183.7 
                          S20        1.448         4.03      14530.8            M-10        0.858         2.39       7217.3 
                Relleno berma        1.139         3.18      15814.1 
    10596.844              SC        5.243         6.39      42560.8            G-25        2.956         3.60      21970.2 
                           ZA        1.718         2.09      16168.8          ZA ARC        0.413         0.50       6184.2 
                          S20        1.451         1.77      14532.5            M-10        0.859         1.05       7218.3 
                Relleno berma        1.139         1.39      15815.5 
    10599.613              SC        5.270        14.56      42575.4            G-25        2.971         8.21      21978.4 
                           ZA        1.719         4.76      16173.6          ZA ARC        0.413         1.14       6185.3 
                          S20        1.457         4.03      14536.6            M-10        0.863         2.38       7220.7 
                Relleno berma        1.139         3.15      15818.7 
    10600.000              SC        5.274         2.04      42577.4            G-25        2.973         1.15      21979.5 
                           ZA        1.719         0.67      16174.2          ZA ARC        0.413         0.16       6185.5 
                          S20        1.458         0.56      14537.1            M-10        0.864         0.33       7221.0 
                Relleno berma        1.139         0.44      15819.1 
    10600.854              SC        5.283         4.51      42581.9            G-25        2.979         2.54      21982.1 
                           ZA        1.719         1.47      16175.7          ZA ARC        0.413         0.35       6185.8 
                          S20        1.460         1.25      14538.4            M-10        0.865         0.74       7221.8 
                Relleno berma        1.139         0.97      15820.1 
    10603.601              SC        5.311        14.55      42596.5            G-25        2.996         8.21      21990.3 
                           ZA        1.718         4.72      16180.4          ZA ARC        0.413         1.13       6187.0 
                          S20        1.467         4.02      14542.4            M-10        0.870         2.38       7224.2 
                Relleno berma        1.139         3.13      15823.2 
    10604.286              SC        5.321         3.64      42600.1            G-25        3.001         2.05      21992.3 
                           ZA        1.719         1.18      16181.6          ZA ARC        0.413         0.28       6187.2 
                          S20        1.468         1.01      14543.4            M-10        0.871         0.60       7224.8 
                Relleno berma        1.139         0.78      15824.0 
    10604.863              SC        5.325         3.07      42603.2            G-25        3.005         1.73      21994.1 
                           ZA        1.718         0.99      16182.6          ZA ARC        0.413         0.24       6187.5 
                          S20        1.471         0.85      14544.2            M-10        0.871         0.50       7225.3 
                Relleno berma        1.139         0.66      15824.7 
    10605.634              SC        5.336         4.11      42607.3            G-25        3.010         2.32      21996.4 
                           ZA        1.719         1.33      16183.9          ZA ARC        0.413         0.32       6187.8 
                          S20        1.472         1.13      14545.4            M-10        0.873         0.67       7225.9 
                Relleno berma        1.139         0.88      15825.5 
    10607.589              SC        5.359        10.45      42617.7            G-25        3.024         5.90      22002.3 
                           ZA        1.719         3.36      16187.3          ZA ARC        0.413         0.81       6188.6 
                          S20        1.478         2.88      14548.3            M-10        0.877         1.71       7227.6 
                Relleno berma        1.139         2.23      15827.8 
    10608.872              SC        5.375         6.89      42624.6            G-25        3.034         3.89      22006.2 
                           ZA        1.719         2.20      16189.5          ZA ARC        0.413         0.53       6189.1 
                          S20        1.483         1.90      14550.2            M-10        0.879         1.13       7228.8 

                Relleno berma        1.139         1.46      15829.2 
    10609.078              SC        5.378         1.11      42625.7            G-25        3.036         0.63      22006.8 
                           ZA        1.719         0.35      16189.8          ZA ARC        0.413         0.09       6189.2 
                          S20        1.483         0.31      14550.5            M-10        0.880         0.18       7228.9 
                Relleno berma        1.139         0.23      15829.5 
    10610.000              SC        5.391         4.96      42630.7            G-25        3.043         2.80      22009.6 
                           ZA        1.719         1.58      16191.4          ZA ARC        0.413         0.38       6189.6 
                          S20        1.486         1.37      14551.8            M-10        0.881         0.81       7229.8 
                Relleno berma        1.139         1.05      15830.5 
    10611.576              SC        5.411         8.51      42639.2            G-25        3.056         4.81      22014.4 
                           ZA        1.719         2.71      16194.1          ZA ARC        0.413         0.65       6190.2 
                          S20        1.491         2.35      14554.2            M-10        0.885         1.39       7231.2 
                Relleno berma        1.139         1.79      15832.3 
    10612.881              SC        5.429         7.07      42646.3            G-25        3.067         3.99      22018.4 
                           ZA        1.719         2.24      16196.4          ZA ARC        0.413         0.54       6190.8 
                          S20        1.497         1.95      14556.1            M-10        0.887         1.16       7232.3 
                Relleno berma        1.139         1.49      15833.8 
    10615.562              SC        5.469        14.61      42660.9            G-25        3.090         8.25      22026.6 
                           ZA        1.719         4.61      16201.0          ZA ARC        0.413         1.11       6191.9 
                          S20        1.506         4.02      14560.2            M-10        0.893         2.39       7234.7 
                Relleno berma        1.139         3.05      15836.9 
    10616.889              SC        5.489         7.27      42668.2            G-25        3.102         4.11      22030.8 
                           ZA        1.719         2.28      16203.2          ZA ARC        0.413         0.55       6192.4 
                          S20        1.511         2.00      14562.2            M-10        0.897         1.19       7235.9 
                Relleno berma        1.139         1.51      15838.4 
    10619.548              SC        5.533        14.65      42682.8            G-25        3.128         8.28      22039.0 
                           ZA        1.719         4.57      16207.8          ZA ARC        0.413         1.10       6193.5 
                          S20        1.521         4.03      14566.2            M-10        0.902         2.39       7238.3 
                Relleno berma        1.139         3.03      15841.4 
    10620.000              SC        5.538         2.50      42685.3            G-25        3.132         1.41      22040.5 
                           ZA        1.718         0.78      16208.6          ZA ARC        0.413         0.19       6193.7 
                          S20        1.524         0.69      14566.9            M-10        0.903         0.41       7238.7 
                Relleno berma        1.139         0.51      15841.9 
    10620.897              SC        5.553         4.97      42690.3            G-25        3.141         2.81      22043.3 
                           ZA        1.718         1.54      16210.1          ZA ARC        0.413         0.37       6194.1 
                          S20        1.527         1.37      14568.2            M-10        0.906         0.81       7239.5 
                Relleno berma        1.139         1.02      15842.9 
    10623.533              SC        5.599        14.70      42705.0            G-25        3.169         8.32      22051.6 
                           ZA        1.719         4.53      16214.7          ZA ARC        0.413         1.09       6195.2 
                          S20        1.539         4.04      14572.3            M-10        0.913         2.40       7241.9 
                Relleno berma        1.139         3.00      15845.9 
    10624.905              SC        5.623         7.70      42712.7            G-25        3.183         4.36      22055.9 
                           ZA        1.718         2.36      16217.0          ZA ARC        0.413         0.57       6195.8 
                          S20        1.545         2.12      14574.4            M-10        0.916         1.25       7243.1 
                Relleno berma        1.139         1.56      15847.5 
    10627.517              SC        5.673        14.75      42727.4            G-25        3.213         8.35      22064.3 
                           ZA        1.719         4.49      16221.5          ZA ARC        0.413         1.08       6196.8 
                          S20        1.557         4.05      14578.5            M-10        0.924         2.40       7245.5 
                Relleno berma        1.139         2.97      15850.5 
    10628.912              SC        5.700         7.93      42735.4            G-25        3.229         4.49      22068.8 
                           ZA        1.719         2.40      16223.9          ZA ARC        0.413         0.58       6197.4 
                          S20        1.564         2.18      14580.6            M-10        0.928         1.29       7246.8 
                Relleno berma        1.139         1.59      15852.1 
    10630.000              SC        5.721         6.21      42741.6            G-25        3.242         3.52      22072.3 
                           ZA        1.719         1.87      16225.8          ZA ARC        0.413         0.45       6197.9 
                          S20        1.569         1.70      14582.3            M-10        0.931         1.01       7247.9 
                Relleno berma        1.139         1.24      15853.3 
    10630.287              SC        5.727         1.64      42743.2            G-25        3.245         0.93      22073.2 
                           ZA        1.719         0.49      16226.3          ZA ARC        0.413         0.12       6198.0 
                          S20        1.571         0.45      14582.8            M-10        0.932         0.27       7248.1 
                Relleno berma        1.139         0.33      15853.6 
    10630.481              SC        5.731         1.11      42744.3            G-25        3.247         0.63      22073.9 
                           ZA        1.719         0.33      16226.6          ZA ARC        0.413         0.08       6198.1 
                          S20        1.572         0.30      14583.1            M-10        0.932         0.18       7248.3 
                Relleno berma        1.139         0.22      15853.8 
    10631.500              SC        5.751         5.85      42750.2            G-25        3.260         3.32      22077.2 
                           ZA        1.719         1.75      16228.4          ZA ARC        0.413         0.42       6198.5 
                          S20        1.576         1.60      14584.7            M-10        0.936         0.95       7249.3 
                Relleno berma        1.139         1.16      15855.0 
    10632.918              SC        5.781         8.18      42758.4            G-25        3.277         4.63      22081.8 
                           ZA        1.719         2.44      16230.8          ZA ARC        0.413         0.59       6199.1 
                          S20        1.583         2.24      14586.9            M-10        0.941         1.33       7250.6 
                Relleno berma        1.139         1.61      15856.6 
    10635.483              SC        5.836        14.90      42773.3            G-25        3.310         8.45      22090.3 
                           ZA        1.719         4.41      16235.2          ZA ARC        0.413         1.06       6200.1 
                          S20        1.598         4.08      14591.0            M-10        0.949         2.42       7253.0 
                Relleno berma        1.139         2.92      15859.5 
    10636.925              SC        5.867         8.44      42781.7            G-25        3.329         4.79      22095.1 
                           ZA        1.719         2.48      16237.7          ZA ARC        0.413         0.60       6200.7 
                          S20        1.606         2.31      14593.3            M-10        0.953         1.37       7254.4 
                Relleno berma        1.139         1.64      15861.2 
    10639.465              SC        5.924        14.97      42796.7            G-25        3.363         8.50      22103.6 
                           ZA        1.719         4.37      16242.0          ZA ARC        0.413         1.05       6201.8 
                          S20        1.620         4.10      14597.4            M-10        0.961         2.43       7256.8 
                Relleno berma        1.139         2.89      15864.1 
    10640.000              SC        5.936         3.17      42799.9            G-25        3.370         1.80      22105.4 
                           ZA        1.719         0.92      16243.0          ZA ARC        0.413         0.22       6202.0 
                          S20        1.623         0.87      14598.3            M-10        0.963         0.51       7257.3 
                Relleno berma        1.139         0.61      15864.7 
    10640.930              SC        5.957         5.53      42805.4            G-25        3.383         3.14      22108.5 
                           ZA        1.719         1.60      16244.6          ZA ARC        0.413         0.38       6202.4 
                          S20        1.628         1.51      14599.8            M-10        0.967         0.90       7258.2 
                Relleno berma        1.139         1.06      15865.7 
    10643.447              SC        6.015        15.07      42820.5            G-25        3.418         8.56      22117.1 
                           ZA        1.719         4.33      16248.9          ZA ARC        0.413         1.04       6203.4 
                          S20        1.642         4.12      14603.9            M-10        0.976         2.45       7260.7 
                Relleno berma        1.139         2.87      15868.6 
    10644.936              SC        6.050         8.98      42829.4            G-25        3.439         5.10      22122.2 
                           ZA        1.719         2.56      16251.4          ZA ARC        0.413         0.61       6204.0 
                          S20        1.651         2.45      14606.4            M-10        0.981         1.46       7262.1 
                Relleno berma        1.139         1.70      15870.3 
    10647.428              SC        6.110        15.15      42844.6            G-25        3.475         8.61      22130.8 
                           ZA        1.719         4.28      16255.7          ZA ARC        0.413         1.03       6205.1 
                          S20        1.666         4.13      14610.5            M-10        0.990         2.46       7264.6 
                Relleno berma        1.139         2.84      15873.1 
    10648.940              SC        6.146         9.27      42853.9            G-25        3.497         5.27      22136.0 
                           ZA        1.719         2.60      16258.3          ZA ARC        0.413         0.62       6205.7 
                          S20        1.676         2.53      14613.0            M-10        0.995         1.50       7266.1 
                Relleno berma        1.139         1.72      15874.9 
    10649.078              SC        6.150         0.85      42854.7            G-25        3.499         0.48      22136.5 
                           ZA        1.719         0.24      16258.6          ZA ARC        0.413         0.06       6205.7 
                          S20        1.675         0.23      14613.3            M-10        0.996         0.14       7266.2 
                Relleno berma        1.139         0.16      15875.0 
    10650.000              SC        6.173         5.68      42860.4            G-25        3.512         3.23      22139.8 
                           ZA        1.719         1.58      16260.1          ZA ARC        0.413         0.38       6206.1 
                          S20        1.682         1.55      14614.8            M-10        1.000         0.92       7267.1 
                Relleno berma        1.139         1.05      15876.1 
    10651.409              SC        6.207         8.72      42869.1            G-25        3.533         4.96      22144.7 
                           ZA        1.719         2.42      16262.6          ZA ARC        0.413         0.58       6206.7 
                          S20        1.691         2.38      14617.2            M-10        1.004         1.41       7268.5 
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                Relleno berma        1.139         1.60      15877.7 
    10652.944              SC        6.246         9.56      42878.7            G-25        3.556         5.44      22150.2 
                           ZA        1.719         2.64      16265.2          ZA ARC        0.413         0.63       6207.3 
                          S20        1.701         2.60      14619.8            M-10        1.010         1.55       7270.1 
                Relleno berma        1.139         1.75      15879.4 
    10655.389              SC        6.307        15.35      42894.0            G-25        3.594         8.74      22158.9 
                           ZA        1.718         4.20      16269.4          ZA ARC        0.413         1.01       6208.3 
                          S20        1.717         4.18      14624.0            M-10        1.019         2.48       7272.6 
                Relleno berma        1.139         2.78      15882.2 
    10656.947              SC        6.348         9.86      42903.9            G-25        3.618         5.62      22164.5 
                           ZA        1.719         2.68      16272.1          ZA ARC        0.413         0.64       6209.0 
                          S20        1.727         2.68      14626.7            M-10        1.025         1.59       7274.2 
                Relleno berma        1.139         1.77      15884.0 
    10659.369              SC        6.412        15.45      42919.3            G-25        3.656         8.81      22173.3 
                           ZA        1.719         4.16      16276.2          ZA ARC        0.413         1.00       6210.0 
                          S20        1.743         4.20      14630.9            M-10        1.034         2.49       7276.7 
                Relleno berma        1.139         2.76      15886.7 
    10660.000              SC        6.429         4.05      42923.4            G-25        3.666         2.31      22175.6 
                           ZA        1.719         1.08      16277.3          ZA ARC        0.413         0.26       6210.2 
                          S20        1.747         1.10      14632.0            M-10        1.037         0.65       7277.3 
                Relleno berma        1.139         0.72      15887.5 
    10660.950              SC        6.454         6.12      42929.5            G-25        3.682         3.49      22179.1 
                           ZA        1.719         1.63      16279.0          ZA ARC        0.413         0.39       6210.6 
                          S20        1.752         1.66      14633.6            M-10        1.042         0.99       7278.3 
                Relleno berma        1.139         1.08      15888.5 
    10663.349              SC        6.521        15.56      42945.1            G-25        3.721         8.88      22188.0 
                           ZA        1.719         4.12      16283.1          ZA ARC        0.413         0.99       6211.6 
                          S20        1.768         4.22      14637.8            M-10        1.051         2.51       7280.8 
                Relleno berma        1.139         2.73      15891.3 
    10664.952              SC        6.565        10.49      42955.5            G-25        3.747         5.99      22194.0 
                           ZA        1.719         2.76      16285.8          ZA ARC        0.413         0.66       6212.3 
                          S20        1.780         2.84      14640.7            M-10        1.057         1.69       7282.5 
                Relleno berma        1.139         1.83      15893.1 
    10667.328              SC        6.629        15.67      42971.2            G-25        3.787         8.95      22202.9 
                           ZA        1.718         4.08      16289.9          ZA ARC        0.413         0.98       6213.3 
                          S20        1.797         4.25      14644.9            M-10        1.067         2.52       7285.0 
                Relleno berma        1.139         2.71      15895.8 
    10668.953              SC        6.675        10.81      42982.0            G-25        3.814         6.18      22209.1 
                           ZA        1.718         2.79      16292.7          ZA ARC        0.413         0.67       6213.9 
                          S20        1.808         2.93      14647.9            M-10        1.074         1.74       7286.8 
                Relleno berma        1.139         1.85      15897.6 
    10669.209              SC        6.683         1.71      42983.7            G-25        3.819         0.98      22210.1 
                           ZA        1.719         0.44      16293.2          ZA ARC        0.413         0.11       6214.0 
                          S20        1.810         0.46      14648.3            M-10        1.076         0.28       7287.0 
                Relleno berma        1.139         0.29      15897.9 
    10670.000              SC        6.706         5.30      42989.0            G-25        3.832         3.03      22213.1 
                           ZA        1.719         1.36      16294.5          ZA ARC        0.413         0.33       6214.4 
                          S20        1.815         1.43      14649.8            M-10        1.079         0.85       7287.9 
                Relleno berma        1.139         0.90      15898.8 
    10671.307              SC        6.745         8.79      42997.8            G-25        3.855         5.02      22218.1 
                           ZA        1.719         2.25      16296.8          ZA ARC        0.413         0.54       6214.9 
                          S20        1.824         2.38      14652.1            M-10        1.084         1.41       7289.3 
                Relleno berma        1.139         1.49      15900.3 
    10672.954              SC        6.791        11.15      43009.0            G-25        3.884         6.37      22224.5 
                           ZA        1.719         2.83      16299.6          ZA ARC        0.413         0.68       6215.6 
                          S20        1.837         3.01      14655.1            M-10        1.092         1.79       7291.1 
                Relleno berma        1.139         1.88      15902.2 
    10673.080              SC        6.796         0.86      43009.8            G-25        3.886         0.49      22225.0 
                           ZA        1.719         0.22      16299.8          ZA ARC        0.413         0.05       6215.6 
                          S20        1.836         0.23      14655.4            M-10        1.093         0.14       7291.2 
                Relleno berma        1.139         0.14      15902.3 
    10675.285              SC        6.860        15.06      43024.9            G-25        3.925         8.61      22233.6 
                           ZA        1.719         3.79      16303.6          ZA ARC        0.413         0.91       6216.6 
                          S20        1.854         4.07      14659.4            M-10        1.102         2.42       7293.7 
                Relleno berma        1.139         2.51      15904.9 
    10676.953              SC        6.910        11.48      43036.4            G-25        3.955         6.57      22240.2 
                           ZA        1.719         2.87      16306.5          ZA ARC        0.413         0.69       6217.2 
                          S20        1.867         3.10      14662.6            M-10        1.109         1.84       7295.5 
                Relleno berma        1.139         1.90      15906.8 
    10679.264              SC        6.979        16.05      43052.4            G-25        3.997         9.19      22249.4 
                           ZA        1.718         3.97      16310.4          ZA ARC        0.413         0.95       6218.2 
                          S20        1.885         4.33      14666.9            M-10        1.119         2.58       7298.1 
                Relleno berma        1.139         2.63      15909.4 
    10680.000              SC        7.003         5.15      43057.6            G-25        4.010         2.95      22252.3 
                           ZA        1.719         1.26      16311.7          ZA ARC        0.413         0.30       6218.5 
                          S20        1.889         1.39      14668.3            M-10        1.124         0.83       7298.9 
                Relleno berma        1.139         0.84      15910.2 
    10680.577              SC        7.020         4.05      43061.6            G-25        4.021         2.32      22254.6 
                           ZA        1.719         0.99      16312.7          ZA ARC        0.413         0.24       6218.7 
                          S20        1.895         1.09      14669.4            M-10        1.126         0.65       7299.5 
                Relleno berma        1.139         0.66      15910.9 
    10681.020              SC        6.039         2.89      43064.5            G-25        3.433         1.65      22256.3 
                           ZA        1.719         0.76      16313.5          ZA ARC        0.413         0.18       6218.9 
                          S20        1.649         0.78      14670.2            M-10        0.979         0.47       7300.0 
                Relleno berma        1.139         0.50      15911.4 
    10681.030              SC        5.924         0.06      43064.6            G-25        3.394         0.03      22256.3 
                           ZA        0.886         0.01      16313.5          ZA ARC        0.207         0.00       6218.9 
                          S20        1.516         0.02      14670.2            M-10        0.901         0.01       7300.0 
                Relleno berma        0.957         0.01      15911.4 
    10681.069              SC        5.921         0.23      43064.8            G-25        3.367         0.13      22256.5 
                           ZA        0.915         0.04      16313.5          ZA ARC        0.207         0.01       6218.9 
                          S20        1.516         0.06      14670.2            M-10        0.901         0.04       7300.1 
                Relleno berma        0.957         0.04      15911.4 
    10681.079              SC        5.331         0.06      43064.8            G-25        3.008         0.03      22256.5 
                           ZA        1.719         0.01      16313.5          ZA ARC        0.297         0.00       6218.9 
                          S20        1.472         0.01      14670.2            M-10        0.873         0.01       7300.1 
                Relleno berma        1.088         0.01      15911.4 
    10682.951              SC        5.356        10.00      43074.8            G-25        3.022         5.64      22262.1 
                           ZA        1.719         3.22      16316.7          ZA ARC        0.273         0.53       6219.5 
                          S20        1.477         2.76      14673.0            M-10        0.877         1.64       7301.7 
                Relleno berma        1.065         2.02      15913.5 
    10683.241              SC        5.359         1.55      43076.4            G-25        3.024         0.88      22263.0 
                           ZA        1.718         0.50      16317.2          ZA ARC        0.277         0.08       6219.5 
                          S20        1.479         0.43      14673.4            M-10        0.877         0.25       7302.0 
                Relleno berma        1.069         0.31      15913.8 
    10684.532              SC        5.376         6.93      43083.3            G-25        3.035         3.91      22266.9 
                           ZA        1.719         2.22      16319.5          ZA ARC        0.295         0.37       6219.9 
                          S20        1.483         1.91      14675.3            M-10        0.880         1.13       7303.1 
                Relleno berma        1.086         1.39      15915.2 
    10687.219              SC        5.411        14.49      43097.8            G-25        3.056         8.18      22275.1 
                           ZA        1.719         4.62      16324.1          ZA ARC        0.327         0.84       6220.8 
                          S20        1.492         4.00      14679.3            M-10        0.885         2.37       7305.5 
                Relleno berma        1.116         2.96      15918.1 
    10688.170              SC        5.424         5.15      43103.0            G-25        3.063         2.91      22278.0 
                           ZA        1.718         1.63      16325.7          ZA ARC        0.338         0.32       6221.1 
                          S20        1.495         1.42      14680.8            M-10        0.887         0.84       7306.3 
                Relleno berma        1.124         1.06      15919.2 
    10688.485              SC        4.470         1.56      43104.5            G-25        2.490         0.87      22278.9 
                           ZA        1.719         0.54      16326.2          ZA ARC        0.341         0.11       6221.2 
                          S20        1.256         0.43      14681.2            M-10        0.744         0.26       7306.6 

                Relleno berma        1.126         0.35      15919.5 
    10688.532              SC        4.326         0.21      43104.7            G-25        2.405         0.12      22279.0 
                           ZA        1.718         0.08      16326.3          ZA ARC        0.341         0.02       6221.2 
                          S20        1.221         0.06      14681.3            M-10        0.722         0.03       7306.6 
                Relleno berma        1.126         0.05      15919.6 
    10688.542              SC        3.726         0.04      43104.8            G-25        2.045         0.02      22279.0 
                           ZA        1.718         0.02      16326.3          ZA ARC        0.341         0.00       6221.2 
                          S20        1.071         0.01      14681.3            M-10        0.632         0.01       7306.6 
                Relleno berma        1.126         0.01      15919.6 
    10688.544              SC        3.726         0.01      43104.8            G-25        2.045         0.00      22279.0 
                           ZA        1.718         0.00      16326.3          ZA ARC        0.341         0.00       6221.2 
                          S20        1.071         0.00      14681.3            M-10        0.632         0.00       7306.6 
                Relleno berma        1.127         0.00      15919.6 
    10688.554              SC        3.726         0.04      43104.8            G-25        2.045         0.02      22279.1 
                           ZA        1.624         0.02      16326.4          ZA ARC        0.134         0.00       6221.2 
                          S20        1.071         0.01      14681.3            M-10        0.632         0.01       7306.6 
                Relleno berma        0.914         0.01      15919.6 
    10689.554              SC        3.726         3.73      43108.6            G-25        2.045         2.04      22281.1 
                           ZA        1.630         1.63      16328.0          ZA ARC        0.136         0.13       6221.3 
                          S20        1.071         1.07      14682.3            M-10        0.632         0.63       7307.2 
                Relleno berma        0.916         0.91      15920.5 
    10690.000              SC        3.726         1.66      43110.2            G-25        2.045         0.91      22282.0 
                           ZA        1.633         0.73      16328.7          ZA ARC        0.136         0.06       6221.4 
                          S20        1.071         0.48      14682.8            M-10        0.632         0.28       7307.5 
                Relleno berma        0.917         0.41      15920.9 
    10690.034              SC        3.726         0.13      43110.3            G-25        2.045         0.07      22282.1 
                           ZA        1.633         0.06      16328.8          ZA ARC        0.137         0.00       6221.4 
                          S20        1.071         0.04      14682.9            M-10        0.632         0.02       7307.5 
                Relleno berma        0.917         0.03      15921.0 
    10691.014              SC        3.726         3.65      43114.0            G-25        2.045         2.00      22284.1 
                           ZA        1.640         1.60      16330.4          ZA ARC        0.138         0.13       6221.5 
                          S20        1.071         1.05      14683.9            M-10        0.632         0.62       7308.2 
                Relleno berma        0.918         0.90      15921.9 
    10691.588              SC        3.726         2.14      43116.1            G-25        2.045         1.17      22285.3 
                           ZA        1.643         0.94      16331.3          ZA ARC        0.139         0.08       6221.6 
                          S20        1.071         0.61      14684.5            M-10        0.632         0.36       7308.5 
                Relleno berma        0.919         0.53      15922.4 
    10692.456              SC        3.726         3.23      43119.4            G-25        2.045         1.77      22287.0 
                           ZA        1.648         1.43      16332.7          ZA ARC        0.141         0.12       6221.7 
                          S20        1.071         0.93      14685.5            M-10        0.632         0.55       7309.1 
                Relleno berma        0.921         0.80      15923.2 
    10693.375              SC        3.726         3.42      43122.8            G-25        2.045         1.88      22288.9 
                           ZA        1.654         1.52      16334.3          ZA ARC        0.142         0.13       6221.9 
                          S20        1.071         0.98      14686.4            M-10        0.632         0.58       7309.7 
                Relleno berma        0.923         0.85      15924.0 
    10694.378              SC        3.726         3.74      43126.5            G-25        2.045         2.05      22291.0 
                           ZA        1.659         1.66      16335.9          ZA ARC        0.144         0.14       6222.0 
                          S20        1.071         1.07      14687.5            M-10        0.632         0.63       7310.3 
                Relleno berma        0.924         0.93      15925.0 
    10696.416              SC        3.726         7.59      43134.1            G-25        2.045         4.17      22295.1 
                           ZA        1.668         3.39      16339.3          ZA ARC        0.147         0.30       6222.3 
                          S20        1.070         2.18      14689.7            M-10        0.633         1.29       7311.6 
                Relleno berma        0.929         1.89      15926.9 
    10697.746              SC        3.726         4.96      43139.1            G-25        2.045         2.72      22297.9 
                           ZA        1.674         2.22      16341.5          ZA ARC        0.160         0.20       6222.5 
                          S20        1.071         1.42      14691.1            M-10        0.632         0.84       7312.4 
                Relleno berma        0.935         1.24      15928.1 
    10698.822              SC        3.726         4.01      43143.1            G-25        2.045         2.20      22300.1 
                           ZA        1.690         1.81      16343.3          ZA ARC        0.170         0.18       6222.7 
                          S20        1.071         1.15      14692.3            M-10        0.632         0.68       7313.1 
                Relleno berma        0.947         1.01      15929.1 
    10700.000              SC        3.726         4.39      43147.5            G-25        2.045         2.41      22302.5 
                           ZA        1.704         2.00      16345.3          ZA ARC        0.182         0.21       6222.9 
                          S20        1.071         1.26      14693.5            M-10        0.632         0.74       7313.8 
                Relleno berma        0.962         1.12      15930.2 
    10701.082              SC        3.726         4.03      43151.5            G-25        2.045         2.21      22304.7 
                           ZA        1.713         1.85      16347.2          ZA ARC        0.194         0.20       6223.1 
                          S20        1.071         1.16      14694.7            M-10        0.632         0.68       7314.5 
                Relleno berma        0.977         1.05      15931.3 
    10701.565              SC        3.726         1.80      43153.3            G-25        2.045         0.99      22305.7 
                           ZA        1.715         0.83      16348.0          ZA ARC        0.201         0.10       6223.2 
                          S20        1.071         0.52      14695.2            M-10        0.632         0.31       7314.8 
                Relleno berma        0.984         0.47      15931.8 
    10706.612              SC        3.726        18.81      43172.1            G-25        2.045        10.32      22316.0 
                           ZA        1.719         8.66      16356.7          ZA ARC        0.271         1.19       6224.4 
                          S20        1.071         5.40      14700.6            M-10        0.632         3.19       7318.0 
                Relleno berma        1.055         5.14      15936.9 
    10710.000              SC        3.726        12.63      43184.7            G-25        2.045         6.93      22322.9 
                           ZA        1.719         5.82      16362.5          ZA ARC        0.314         0.99       6225.4 
                          S20        1.071         3.63      14704.2            M-10        0.632         2.14       7320.2 
                Relleno berma        1.103         3.66      15940.6 
    10711.106              SC        3.726         4.12      43188.9            G-25        2.045         2.26      22325.2 
                           ZA        1.718         1.90      16364.4          ZA ARC        0.328         0.35       6225.7 
                          S20        1.071         1.18      14705.4            M-10        0.632         0.70       7320.9 
                Relleno berma        1.116         1.23      15941.8 
    10711.520              SC        3.726         1.54      43190.4            G-25        2.045         0.85      22326.0 
                           ZA        1.718         0.71      16365.1          ZA ARC        0.333         0.14       6225.9 
                          S20        1.071         0.44      14705.9            M-10        0.632         0.26       7321.1 
                Relleno berma        1.121         0.46      15942.2 
    10714.779              SC        3.726        12.14      43202.6            G-25        2.045         6.66      22332.7 
                           ZA        1.719         5.60      16370.7          ZA ARC        0.357         1.12       6227.0 
                          S20        1.071         3.49      14709.4            M-10        0.632         2.06       7323.2 
                Relleno berma        1.134         3.67      15945.9 
    10720.000              SC        3.726        19.46      43222.0            G-25        2.045        10.68      22343.4 
                           ZA        1.719         8.97      16379.7          ZA ARC        0.396         1.97       6229.0 
                          S20        1.071         5.59      14715.0            M-10        0.632         3.30       7326.5 
                Relleno berma        1.139         5.93      15951.9 
    10721.128              SC        3.726         4.20      43226.2            G-25        2.045         2.31      22345.7 
                           ZA        1.719         1.94      16381.6          ZA ARC        0.402         0.45       6229.4 
                          S20        1.070         1.21      14716.2            M-10        0.633         0.71       7327.2 
                Relleno berma        1.139         1.28      15953.1 
    10721.491              SC        3.726         1.35      43227.6            G-25        2.045         0.74      22346.4 
                           ZA        1.719         0.62      16382.3          ZA ARC        0.404         0.15       6229.6 
                          S20        1.071         0.39      14716.5            M-10        0.632         0.23       7327.4 
                Relleno berma        1.139         0.41      15953.6 
    10726.655              SC        3.726        19.24      43246.8            G-25        2.045        10.56      22357.0 
                           ZA        1.718         8.87      16391.1          ZA ARC        0.413         2.11       6231.7 
                          S20        1.071         5.53      14722.1            M-10        0.632         3.26       7330.7 
                Relleno berma        1.139         5.88      15959.4 
    10729.041              SC        3.726         8.89      43255.7            G-25        2.045         4.88      22361.8 
                           ZA        1.719         4.10      16395.2          ZA ARC        0.413         0.99       6232.6 
                          S20        1.071         2.56      14724.6            M-10        0.632         1.51       7332.2 
                Relleno berma        1.139         2.72      15962.2 
    10729.046              SC        3.726         0.02      43255.7            G-25        2.045         0.01      22361.9 
                           ZA        1.719         0.01      16395.2          ZA ARC        0.413         0.00       6232.6 
                          S20        1.071         0.01      14724.6            M-10        0.632         0.00       7332.2 
                Relleno berma        1.139         0.01      15962.2 
    10729.051              SC        3.726         0.02      43255.7            G-25        2.045         0.01      22361.9 
                           ZA        1.719         0.01      16395.2          ZA ARC        0.413         0.00       6232.6 
                          S20        1.071         0.01      14724.6            M-10        0.632         0.00       7332.2 

                Relleno berma        1.139         0.01      15962.2 
    10729.056              SC        3.726         0.02      43255.8            G-25        2.045         0.01      22361.9 
                           ZA        1.719         0.01      16395.3          ZA ARC        0.413         0.00       6232.7 
                          S20        1.071         0.01      14724.6            M-10        0.632         0.00       7332.2 
                Relleno berma        1.139         0.01      15962.2 
    10730.000              SC        3.726         3.52      43259.3            G-25        2.045         1.93      22363.8 
                           ZA        1.719         1.62      16396.9          ZA ARC        0.413         0.39       6233.0 
                          S20        1.071         1.01      14725.7            M-10        0.632         0.60       7332.8 
                Relleno berma        1.139         1.07      15963.2 
    10730.534              SC        3.726         1.99      43261.3            G-25        2.045         1.09      22364.9 
                           ZA        1.719         0.92      16397.8          ZA ARC        0.413         0.22       6233.3 
                          S20        1.071         0.57      14726.2            M-10        0.632         0.34       7333.1 
                Relleno berma        1.139         0.61      15963.9 
    10730.563              SC        3.726         0.11      43261.4            G-25        2.045         0.06      22365.0 
                           ZA        1.718         0.05      16397.8          ZA ARC        0.413         0.01       6233.3 
                          S20        1.071         0.03      14726.3            M-10        0.632         0.02       7333.2 
                Relleno berma        1.139         0.03      15963.9 
    10731.147              SC        3.726         2.18      43263.5            G-25        2.045         1.19      22366.2 
                           ZA        1.719         1.00      16398.9          ZA ARC        0.413         0.24       6233.5 
                          S20        1.071         0.63      14726.9            M-10        0.632         0.37       7333.5 
                Relleno berma        1.139         0.67      15964.6 
    10731.458              SC        3.726         1.16      43264.7            G-25        2.045         0.64      22366.8 
                           ZA        1.719         0.53      16399.4          ZA ARC        0.413         0.13       6233.6 
                          S20        1.071         0.33      14727.2            M-10        0.632         0.20       7333.7 
                Relleno berma        1.139         0.35      15964.9 
    10732.917              SC        3.726         5.44      43270.1            G-25        2.045         2.98      22369.8 
                           ZA        1.718         2.51      16401.9          ZA ARC        0.413         0.60       6234.2 
                          S20        1.071         1.56      14728.8            M-10        0.632         0.92       7334.6 
                Relleno berma        1.139         1.66      15966.6 
    10732.981              SC        3.726         0.24      43270.4            G-25        2.045         0.13      22369.9 
                           ZA        1.719         0.11      16402.0          ZA ARC        0.413         0.03       6234.3 
                          S20        1.071         0.07      14728.9            M-10        0.632         0.04       7334.7 
                Relleno berma        1.139         0.07      15966.6 
    10734.400              SC        3.726         5.29      43275.7            G-25        2.045         2.90      22372.8 
                           ZA        1.718         2.44      16404.4          ZA ARC        0.413         0.59       6234.9 
                          S20        1.071         1.52      14730.4            M-10        0.632         0.90       7335.6 
                Relleno berma        1.139         1.62      15968.3 
    10734.410              SC        3.726         0.04      43275.7            G-25        2.045         0.02      22372.8 
                           ZA        1.719         0.02      16404.5          ZA ARC        0.413         0.00       6234.9 
                          S20        1.071         0.01      14730.4            M-10        0.632         0.01       7335.6 
                Relleno berma        1.139         0.01      15968.3 
    10734.488              SC        3.726         0.29      43276.0            G-25        2.045         0.16      22373.0 
                           ZA        1.719         0.13      16404.6          ZA ARC        0.413         0.03       6234.9 
                          S20        1.071         0.08      14730.5            M-10        0.632         0.05       7335.6 
                Relleno berma        1.139         0.09      15968.4 
    10734.498              SC        3.726         0.04      43276.0            G-25        2.045         0.02      22373.0 
                           ZA        1.719         0.02      16404.6          ZA ARC        0.413         0.00       6234.9 
                          S20        1.071         0.01      14730.5            M-10        0.632         0.01       7335.6 
                Relleno berma        1.139         0.01      15968.4 
    10736.187              SC        3.726         6.29      43282.3            G-25        2.045         3.45      22376.5 
                           ZA        1.718         2.90      16407.5          ZA ARC        0.413         0.70       6235.6 
                          S20        1.071         1.81      14732.3            M-10        0.632         1.07       7336.7 
                Relleno berma        1.139         1.92      15970.3 
    10740.000              SC        3.726        14.21      43296.5            G-25        2.045         7.80      22384.3 
                           ZA        1.718         6.55      16414.1          ZA ARC        0.413         1.57       6237.2 
                          S20        1.071         4.08      14736.4            M-10        0.632         2.41       7339.1 
                Relleno berma        1.139         4.34      15974.6 
    10741.165              SC        3.726         4.34      43300.9            G-25        2.045         2.38      22386.6 
                           ZA        1.719         2.00      16416.1          ZA ARC        0.413         0.48       6237.7 
                          S20        1.071         1.25      14737.6            M-10        0.632         0.74       7339.9 
                Relleno berma        1.139         1.33      15976.0 
    10741.421              SC        3.726         0.95      43301.8            G-25        2.045         0.52      22387.2 
                           ZA        1.718         0.44      16416.5          ZA ARC        0.413         0.11       6237.8 
                          S20        1.071         0.27      14737.9            M-10        0.632         0.16       7340.0 
                Relleno berma        1.139         0.29      15976.3 
    10745.377              SC        3.726        14.74      43316.6            G-25        2.045         8.09      22395.2 
                           ZA        1.719         6.80      16423.3          ZA ARC        0.413         1.63       6239.4 
                          S20        1.071         4.24      14742.1            M-10        0.632         2.50       7342.5 
                Relleno berma        1.139         4.50      15980.8 
    10745.517              SC        3.727         0.52      43317.1            G-25        2.045         0.29      22395.5 
                           ZA        1.719         0.24      16423.5          ZA ARC        0.413         0.06       6239.4 
                          S20        1.070         0.15      14742.3            M-10        0.632         0.09       7342.6 
                Relleno berma        1.139         0.16      15980.9 
    10750.000              SC        3.726        16.71      43333.8            G-25        2.045         9.17      22404.7 
                           ZA        1.718         7.70      16431.2          ZA ARC        0.413         1.85       6241.3 
                          S20        1.071         4.80      14747.1            M-10        0.632         2.83       7345.4 
                Relleno berma        1.139         5.10      15986.0 
    10751.180              SC        3.726         4.40      43338.2            G-25        2.045         2.41      22407.1 
                           ZA        1.719         2.03      16433.3          ZA ARC        0.413         0.49       6241.8 
                          S20        1.071         1.26      14748.3            M-10        0.632         0.75       7346.2 
                Relleno berma        1.139         1.34      15987.4 
    10751.378              SC        3.726         0.74      43338.9            G-25        2.045         0.40      22407.5 
                           ZA        1.719         0.34      16433.6          ZA ARC        0.413         0.08       6241.9 
                          S20        1.071         0.21      14748.6            M-10        0.632         0.13       7346.3 
                Relleno berma        1.139         0.23      15987.6 
    10760.000              SC        3.726        32.13      43371.1            G-25        2.045        17.63      22425.1 
                           ZA        1.719        14.82      16448.4          ZA ARC        0.413         3.56       6245.4 
                          S20        1.071         9.23      14757.8            M-10        0.632         5.45       7351.7 
                Relleno berma        1.139         9.82      15997.4 
    10761.194              SC        3.726         4.45      43375.5            G-25        2.045         2.44      22427.6 
                           ZA        1.719         2.05      16450.5          ZA ARC        0.413         0.49       6245.9 
                          S20        1.070         1.28      14759.1            M-10        0.633         0.75       7352.5 
                Relleno berma        1.139         1.36      15998.8 
    10761.329              SC        3.726         0.50      43376.0            G-25        2.045         0.28      22427.9 
                           ZA        1.719         0.23      16450.7          ZA ARC        0.413         0.06       6246.0 
                          S20        1.071         0.14      14759.2            M-10        0.632         0.09       7352.6 
                Relleno berma        1.139         0.15      15998.9 
    10770.000              SC        3.726        32.31      43408.3            G-25        2.045        17.73      22445.6 
                           ZA        1.719        14.90      16465.6          ZA ARC        0.413         3.58       6249.6 
                          S20        1.071         9.29      14768.5            M-10        0.632         5.48       7358.1 
                Relleno berma        1.139         9.87      16008.8 
    10771.208              SC        3.726         4.50      43412.8            G-25        2.045         2.47      22448.1 
                           ZA        1.719         2.08      16467.7          ZA ARC        0.413         0.50       6250.1 
                          S20        1.071         1.29      14769.8            M-10        0.632         0.76       7358.8 
                Relleno berma        1.139         1.38      16010.2 
    10771.277              SC        3.726         0.26      43413.1            G-25        2.045         0.14      22448.2 
                           ZA        1.719         0.12      16467.8          ZA ARC        0.413         0.03       6250.1 
                          S20        1.071         0.07      14769.9            M-10        0.632         0.04       7358.9 
                Relleno berma        1.139         0.08      16010.2 
    10780.000              SC        3.726        32.51      43445.6            G-25        2.045        17.84      22466.0 
                           ZA        1.719        14.99      16482.8          ZA ARC        0.413         3.60       6253.7 
                          S20        1.071         9.34      14779.2            M-10        0.632         5.51       7364.4 
                Relleno berma        1.139         9.93      16020.2 
    10781.219              SC        3.726         4.54      43450.1            G-25        2.045         2.49      22468.5 
                           ZA        1.719         2.09      16484.9          ZA ARC        0.413         0.50       6254.2 
                          S20        1.071         1.31      14780.5            M-10        0.632         0.77       7365.2 
                Relleno berma        1.139         1.39      16021.6 
    10781.220              SC        3.726         0.00      43450.1            G-25        2.045         0.00      22468.5 
                           ZA        1.719         0.00      16484.9          ZA ARC        0.413         0.00       6254.2 
                          S20        1.071         0.00      14780.5            M-10        0.632         0.00       7365.2 
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                Relleno berma        1.139         0.00      16021.6 
    10790.000              SC        3.726        32.72      43482.9            G-25        2.045        17.95      22486.5 
                           ZA        1.719        15.09      16500.0          ZA ARC        0.413         3.62       6257.8 
                          S20        1.071         9.40      14789.9            M-10        0.632         5.55       7370.7 
                Relleno berma        1.139        10.00      16031.6 
    10791.155              SC        3.726         4.30      43487.2            G-25        2.045         2.36      22488.9 
                           ZA        1.719         1.98      16502.0          ZA ARC        0.413         0.48       6258.3 
                          S20        1.071         1.24      14791.1            M-10        0.632         0.73       7371.4 
                Relleno berma        1.139         1.32      16032.9 
    10791.232              SC        3.726         0.29      43487.4            G-25        2.045         0.16      22489.0 
                           ZA        1.719         0.13      16502.1          ZA ARC        0.413         0.03       6258.3 
                          S20        1.071         0.08      14791.2            M-10        0.632         0.05       7371.5 
                Relleno berma        1.139         0.09      16033.0 
    10791.897              SC        3.726         2.48      43489.9            G-25        2.045         1.36      22490.4 
                           ZA        1.718         1.14      16503.2          ZA ARC        0.413         0.27       6258.6 
                          S20        1.071         0.71      14791.9            M-10        0.632         0.42       7371.9 
                Relleno berma        1.139         0.76      16033.7 
    10793.206              SC        3.726         4.88      43494.8            G-25        2.045         2.68      22493.0 
                           ZA        1.718         2.25      16505.5          ZA ARC        0.413         0.54       6259.1 
                          S20        1.071         1.40      14793.3            M-10        0.632         0.83       7372.7 
                Relleno berma        1.139         1.49      16035.2 
    10800.000              SC        3.726        25.32      43520.1            G-25        2.045        13.89      22506.9 
                           ZA        1.719        11.68      16517.2          ZA ARC        0.413         2.80       6261.9 
                          S20        1.071         7.28      14800.6            M-10        0.632         4.29       7377.0 
                Relleno berma        1.139         7.74      16043.0 
    10801.088              SC        3.726         4.05      43524.2            G-25        2.045         2.22      22509.2 
                           ZA        1.719         1.87      16519.0          ZA ARC        0.413         0.45       6262.4 
                          S20        1.071         1.17      14801.8            M-10        0.632         0.69       7377.7 
                Relleno berma        1.139         1.24      16044.2 
    10801.244              SC        3.726         0.58      43524.8            G-25        2.045         0.32      22509.5 
                           ZA        1.719         0.27      16519.3          ZA ARC        0.413         0.06       6262.5 
                          S20        1.071         0.17      14802.0            M-10        0.632         0.10       7377.8 
                Relleno berma        1.139         0.18      16044.4 
    10810.000              SC        3.726        32.63      43557.4            G-25        2.045        17.90      22527.4 
                           ZA        1.719        15.05      16534.4          ZA ARC        0.413         3.61       6266.1 
                          S20        1.071         9.38      14811.3            M-10        0.632         5.53       7383.3 
                Relleno berma        1.139         9.97      16054.3 
    10811.020              SC        3.726         3.80      43561.2            G-25        2.045         2.09      22529.5 
                           ZA        1.718         1.75      16536.1          ZA ARC        0.413         0.42       6266.5 
                          S20        1.071         1.09      14812.4            M-10        0.632         0.64       7384.0 
                Relleno berma        1.139         1.16      16055.5 
    10811.257              SC        3.726         0.88      43562.1            G-25        2.045         0.48      22530.0 
                           ZA        1.719         0.41      16536.5          ZA ARC        0.413         0.10       6266.6 
                          S20        1.071         0.25      14812.7            M-10        0.632         0.15       7384.1 
                Relleno berma        1.139         0.27      16055.8 
    10820.000              SC        3.726        32.58      43594.7            G-25        2.045        17.88      22547.8 
                           ZA        1.719        15.03      16551.5          ZA ARC        0.413         3.61       6270.2 
                          S20        1.071         9.36      14822.0            M-10        0.632         5.52       7389.7 
                Relleno berma        1.139         9.96      16065.7 
    10820.948              SC        3.726         3.53      43598.2            G-25        2.045         1.94      22549.8 
                           ZA        1.719         1.63      16553.2          ZA ARC        0.413         0.39       6270.6 
                          S20        1.071         1.02      14823.1            M-10        0.632         0.60       7390.3 
                Relleno berma        1.139         1.08      16066.8 
    10821.273              SC        3.726         1.21      43599.4            G-25        2.045         0.66      22550.4 
                           ZA        1.718         0.56      16553.7          ZA ARC        0.413         0.13       6270.7 
                          S20        1.071         0.35      14823.4            M-10        0.632         0.21       7390.5 
                Relleno berma        1.139         0.37      16067.2 
    10830.000              SC        3.726        32.52      43631.9            G-25        2.045        17.85      22568.3 
                           ZA        1.719        15.00      16568.7          ZA ARC        0.413         3.60       6274.3 
                          S20        1.071         9.35      14832.7            M-10        0.632         5.51       7396.0 
                Relleno berma        1.139         9.94      16077.1 
    10830.876              SC        3.726         3.26      43635.2            G-25        2.045         1.79      22570.1 
                           ZA        1.719         1.51      16570.2          ZA ARC        0.413         0.36       6274.7 
                          S20        1.071         0.94      14833.7            M-10        0.632         0.55       7396.5 
                Relleno berma        1.139         1.00      16078.1 
    10831.291              SC        3.726         1.55      43636.7            G-25        2.045         0.85      22570.9 
                           ZA        1.719         0.71      16570.9          ZA ARC        0.413         0.17       6274.9 
                          S20        1.071         0.44      14834.1            M-10        0.632         0.26       7396.8 
                Relleno berma        1.139         0.47      16078.6 
    10840.000              SC        3.726        32.45      43669.2            G-25        2.045        17.81      22588.7 
                           ZA        1.719        14.97      16585.9          ZA ARC        0.413         3.60       6278.5 
                          S20        1.071         9.33      14843.5            M-10        0.632         5.50       7402.3 
                Relleno berma        1.139         9.92      16088.5 
    10840.801              SC        3.726         2.98      43672.2            G-25        2.045         1.64      22590.4 
                           ZA        1.719         1.38      16587.3          ZA ARC        0.413         0.33       6278.8 
                          S20        1.071         0.86      14844.3            M-10        0.632         0.51       7402.8 
                Relleno berma        1.139         0.91      16089.4 
    10841.312              SC        3.726         1.90      43674.1            G-25        2.045         1.04      22591.4 
                           ZA        1.719         0.88      16588.2          ZA ARC        0.413         0.21       6279.0 
                          S20        1.071         0.55      14844.9            M-10        0.632         0.32       7403.1 
                Relleno berma        1.139         0.58      16090.0 
    10850.000              SC        3.726        32.38      43706.4            G-25        2.045        17.77      22609.2 
                           ZA        1.719        14.93      16603.1          ZA ARC        0.413         3.59       6282.6 
                          S20        1.071         9.30      14854.2            M-10        0.632         5.49       7408.6 
                Relleno berma        1.139         9.89      16099.9 
    10850.722              SC        3.726         2.69      43709.1            G-25        2.045         1.48      22610.7 
                           ZA        1.718         1.24      16604.3          ZA ARC        0.413         0.30       6282.9 
                          S20        1.071         0.77      14854.9            M-10        0.632         0.46       7409.1 
                Relleno berma        1.139         0.82      16100.7 
    10851.334              SC        3.726         2.28      43711.4            G-25        2.045         1.25      22611.9 
                           ZA        1.719         1.05      16605.4          ZA ARC        0.413         0.25       6283.1 
                          S20        1.071         0.66      14855.6            M-10        0.632         0.39       7409.5 
                Relleno berma        1.139         0.70      16101.4 
    10860.000              SC        3.726        32.29      43743.7            G-25        2.045        17.72      22629.6 
                           ZA        1.719        14.89      16620.3          ZA ARC        0.413         3.58       6286.7 
                          S20        1.071         9.28      14864.9            M-10        0.632         5.48       7414.9 
                Relleno berma        1.139         9.87      16111.3 
    10860.629              SC        3.726         2.34      43746.1            G-25        2.045         1.29      22630.9 
                           ZA        1.719         1.08      16621.4          ZA ARC        0.413         0.26       6287.0 
                          S20        1.071         0.67      14865.5            M-10        0.632         0.40       7415.3 
                Relleno berma        1.139         0.72      16112.0 
    10861.065              SC        3.726         1.62      43747.7            G-25        2.045         0.89      22631.8 
                           ZA        1.719         0.75      16622.1          ZA ARC        0.413         0.18       6287.2 
                          S20        1.071         0.47      14866.0            M-10        0.632         0.28       7415.6 
                Relleno berma        1.139         0.50      16112.5 
    10870.000              SC        3.726        33.30      43781.0            G-25        2.045        18.27      22650.1 
                           ZA        1.718        15.35      16637.5          ZA ARC        0.413         3.69       6290.8 
                          S20        1.071         9.57      14875.6            M-10        0.632         5.65       7421.2 
                Relleno berma        1.139        10.17      16122.7 
    10870.509              SC        3.726         1.90      43782.9            G-25        2.045         1.04      22651.1 
                           ZA        1.719         0.87      16638.3          ZA ARC        0.413         0.21       6291.0 
                          S20        1.071         0.55      14876.1            M-10        0.632         0.32       7421.6 
                Relleno berma        1.139         0.58      16123.2 
    10870.618              SC        3.726         0.41      43783.3            G-25        2.045         0.22      22651.3 
                           ZA        1.718         0.19      16638.5          ZA ARC        0.413         0.04       6291.1 
                          S20        1.071         0.12      14876.2            M-10        0.632         0.07       7421.6 
                Relleno berma        1.139         0.12      16123.4 
    10880.000              SC        3.726        34.96      43818.2            G-25        2.045        19.18      22670.5 
                           ZA        1.718        16.12      16654.7          ZA ARC        0.413         3.87       6295.0 
                          S20        1.071        10.05      14886.3            M-10        0.632         5.93       7427.6 

                Relleno berma        1.139        10.68      16134.1 
    10881.429              SC        3.726         5.33      43823.6            G-25        2.045         2.92      22673.4 
                           ZA        1.719         2.46      16657.1          ZA ARC        0.413         0.59       6295.6 
                          S20        1.071         1.53      14887.8            M-10        0.632         0.90       7428.5 
                Relleno berma        1.139         1.63      16135.7 
    10883.414              SC        3.726         7.40      43831.0            G-25        2.045         4.06      22677.5 
                           ZA        1.719         3.41      16660.5          ZA ARC        0.413         0.82       6296.4 
                          S20        1.071         2.13      14889.9            M-10        0.632         1.25       7429.7 
                Relleno berma        1.139         2.26      16137.9 
    10889.483              SC        3.726        22.62      43853.6            G-25        2.045        12.41      22689.9 
                           ZA        1.719        10.43      16671.0          ZA ARC        0.413         2.51       6298.9 
                          S20        1.070         6.50      14896.4            M-10        0.633         3.84       7433.6 
                Relleno berma        1.139         6.91      16144.9 
    10890.000              SC        3.726         1.93      43855.5            G-25        2.045         1.06      22691.0 
                           ZA        1.719         0.89      16671.8          ZA ARC        0.413         0.21       6299.1 
                          S20        1.071         0.55      14897.0            M-10        0.632         0.33       7433.9 
                Relleno berma        1.139         0.59      16145.4 
    10897.674              SC        3.726        28.60      43884.1            G-25        2.045        15.69      22706.7 
                           ZA        1.719        13.19      16685.0          ZA ARC        0.413         3.17       6302.3 
                          S20        1.071         8.22      14905.2            M-10        0.632         4.85       7438.7 
                Relleno berma        1.139         8.74      16154.2 
    10900.000              SC        3.726         8.67      43892.8            G-25        2.045         4.76      22711.4 
                           ZA        1.719         4.00      16689.0          ZA ARC        0.413         0.96       6303.2 
                          S20        1.071         2.49      14907.7            M-10        0.632         1.47       7440.2 
                Relleno berma        1.139         2.65      16156.8 
    10901.690              SC        3.726         6.30      43899.1            G-25        2.045         3.46      22714.9 
                           ZA        1.719         2.90      16691.9          ZA ARC        0.413         0.70       6303.9 
                          S20        1.071         1.81      14909.5            M-10        0.632         1.07       7441.3 
                Relleno berma        1.139         1.92      16158.8 
    10908.678              SC        3.726        26.04      43925.1            G-25        2.045        14.29      22729.2 
                           ZA        1.719        12.01      16703.9          ZA ARC        0.413         2.88       6306.8 
                          S20        1.071         7.48      14917.0            M-10        0.632         4.42       7445.7 
                Relleno berma        1.139         7.96      16166.7 
    10910.000              SC        3.726         4.93      43930.0            G-25        2.045         2.70      22731.9 
                           ZA        1.719         2.27      16706.2          ZA ARC        0.413         0.55       6307.4 
                          S20        1.071         1.42      14918.4            M-10        0.632         0.84       7446.5 
                Relleno berma        1.139         1.51      16168.2 
    10915.507              SC        3.726        20.52      43950.6            G-25        2.045        11.26      22743.1 
                           ZA        1.719         9.46      16715.7          ZA ARC        0.413         2.27       6309.6 
                          S20        1.071         5.90      14924.3            M-10        0.632         3.48       7450.0 
                Relleno berma        1.139         6.27      16174.5 
    10915.517              SC        3.726         0.04      43950.6            G-25        2.045         0.02      22743.2 
                           ZA        1.718         0.02      16715.7          ZA ARC        0.413         0.00       6309.6 
                          S20        1.071         0.01      14924.3            M-10        0.632         0.01       7450.0 
                Relleno berma        1.139         0.01      16174.5 
    10917.918              SC        3.726         8.95      43959.5            G-25        2.045         4.91      22748.1 
                           ZA        1.719         4.13      16719.8          ZA ARC        0.413         0.99       6310.6 
                          S20        1.071         2.57      14926.9            M-10        0.632         1.52       7451.5 
                Relleno berma        1.139         2.73      16177.2 
    10917.928              SC        3.726         0.04      43959.6            G-25        2.045         0.02      22748.1 
                           ZA        1.719         0.02      16719.8          ZA ARC        0.413         0.00       6310.6 
                          S20        1.070         0.01      14926.9            M-10        0.633         0.01       7451.5 
                Relleno berma        1.139         0.01      16177.2 
    10920.000              SC        3.726         7.72      43967.3            G-25        2.045         4.24      22752.3 
                           ZA        1.719         3.56      16723.4          ZA ARC        0.413         0.86       6311.5 
                          S20        1.071         2.22      14929.1            M-10        0.632         1.31       7452.8 
                Relleno berma        1.139         2.36      16179.6 
    10929.000              SC        3.726        33.54      44000.8            G-25        2.045        18.40      22770.7 
                           ZA        1.718        15.47      16738.9          ZA ARC        0.413         3.72       6315.2 
                          S20        1.071         9.64      14938.8            M-10        0.632         5.69       7458.5 
                Relleno berma        1.139        10.25      16189.9 
    10929.000              SC        7.694         0.00      44000.8              ZA        2.095         0.00      16738.9 
                       ZA ARC        0.280         0.00       6315.2   Relleno berma        0.680         0.00      16189.9 
    10930.000              SC        1.412         4.55      44005.4              ZA        0.345         1.22      16740.1 
                       ZA ARC        0.000         0.14       6315.3   Relleno berma        0.000         0.34      16190.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    10940.000              SC        0.000         7.06      44012.4              ZA        0.000         1.72      16741.8 
                          S20        1.422         7.11      14945.9            M-10        0.316         1.58       7460.1 
    10948.000             S20        1.422        11.38      14957.2            M-10        0.316         2.52       7462.6 
    10950.000             S20        1.422         2.84      14960.1            M-10        0.316         0.63       7463.3 
    10960.000             S20        1.422        14.22      14974.3            M-10        0.316         3.16       7466.4 
    10970.000             S20        1.422        14.22      14988.5            M-10        0.316         3.16       7469.6 
    10976.000             S20        1.422         8.53      14997.1            M-10        0.316         1.89       7471.5 
    10980.000             S20        1.422         5.69      15002.8            M-10        0.316         1.26       7472.7 
    10990.000             S20        1.422        14.22      15017.0            M-10        0.316         3.16       7475.9 
    11000.000             S20        1.422        14.22      15031.2            M-10        0.316         3.16       7479.0 
    11004.000             S20        1.422         5.69      15036.9            M-10        0.316         1.26       7480.3 
    11010.000             S20        1.422         8.53      15045.4            M-10        0.316         1.89       7482.2 
    11020.000             S20        1.422        14.22      15059.6            M-10        0.316         3.16       7485.4 
    11030.000             S20        1.422        14.22      15073.8            M-10        0.316         3.16       7488.5 
    11032.000             S20        1.422         2.84      15076.7            M-10        0.316         0.63       7489.1 
    11040.000             S20        1.422        11.38      15088.1            M-10        0.316         2.52       7491.7 
    11050.000             S20        1.422        14.22      15102.3            M-10        0.316         3.16       7494.8 
    11060.000             S20        1.422        14.22      15116.5            M-10        0.316         3.16       7498.0 
    11064.000             S20        1.422         5.69      15122.2            M-10        0.316         1.26       7499.2 
    11064.000             S20        0.536         0.00      15122.2            M-10        0.316         0.00       7499.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    11070.000              SC        3.726        11.18      44023.6            G-25        2.045         6.13      22776.9 
                           ZA        1.719         5.16      16747.0          ZA ARC        0.413         1.24       6316.6 
                          S20        1.071         4.82      15127.0            M-10        0.632         2.84       7502.1 
                Relleno berma        1.139         3.42      16193.6 
    11073.171              SC        3.726        11.82      44035.4            G-25        2.045         6.48      22783.3 
                           ZA        1.719         5.45      16752.4          ZA ARC        0.413         1.31       6317.9 
                          S20        1.071         3.40      15130.4            M-10        0.632         2.00       7504.1 
                Relleno berma        1.139         3.61      16197.2 
    11073.181              SC        3.726         0.04      44035.5            G-25        2.045         0.02      22783.4 

                           ZA        1.719         0.02      16752.4          ZA ARC        0.413         0.00       6317.9 
                          S20        1.071         0.01      15130.4            M-10        0.632         0.01       7504.1 
                Relleno berma        1.139         0.01      16197.2 
    11073.834              SC        3.726         2.43      44037.9            G-25        2.045         1.34      22784.7 
                           ZA        1.719         1.12      16753.6          ZA ARC        0.413         0.27       6318.2 
                          S20        1.071         0.70      15131.1            M-10        0.632         0.41       7504.5 
                Relleno berma        1.139         0.74      16198.0 
    11073.844              SC        3.726         0.04      44037.9            G-25        2.045         0.02      22784.7 
                           ZA        1.719         0.02      16753.6          ZA ARC        0.413         0.00       6318.2 
                          S20        1.071         0.01      15131.1            M-10        0.632         0.01       7504.5 
                Relleno berma        1.139         0.01      16198.0 
    11075.938              SC        3.726         7.80      44045.8            G-25        2.045         4.28      22789.0 
                           ZA        1.719         3.60      16757.2          ZA ARC        0.413         0.86       6319.0 
                          S20        1.070         2.24      15133.4            M-10        0.633         1.32       7505.8 
                Relleno berma        1.139         2.38      16200.4 
    11080.000              SC        3.726        15.14      44060.9            G-25        2.045         8.31      22797.3 
                           ZA        1.719         6.98      16764.1          ZA ARC        0.413         1.68       6320.7 
                          S20        1.071         4.35      15137.7            M-10        0.632         2.57       7508.4 
                Relleno berma        1.139         4.63      16205.0 
    11085.327              SC        3.726        19.85      44080.7            G-25        2.045        10.89      22808.2 
                           ZA        1.719         9.15      16773.3          ZA ARC        0.413         2.20       6322.9 
                          S20        1.070         5.70      15143.4            M-10        0.633         3.37       7511.8 
                Relleno berma        1.139         6.07      16211.1 
    11090.000              SC        3.726        17.41      44098.2            G-25        2.045         9.56      22817.8 
                           ZA        1.719         8.03      16781.3          ZA ARC        0.413         1.93       6324.8 
                          S20        1.071         5.00      15148.4            M-10        0.632         2.95       7514.7 
                Relleno berma        1.139         5.32      16216.4 
    11094.214              SC        3.726        15.70      44113.9            G-25        2.045         8.62      22826.4 
                           ZA        1.719         7.24      16788.6          ZA ARC        0.413         1.74       6326.6 
                          S20        1.071         4.51      15152.9            M-10        0.632         2.66       7517.4 
                Relleno berma        1.139         4.80      16221.2 
    11100.000              SC        3.726        21.56      44135.4            G-25        2.045        11.83      22838.2 
                           ZA        1.719         9.94      16798.5          ZA ARC        0.413         2.39       6329.0 
                          S20        1.071         6.20      15159.1            M-10        0.632         3.66       7521.0 
                Relleno berma        1.139         6.59      16227.8 
    11101.631              SC        3.726         6.08      44141.5            G-25        2.045         3.34      22841.5 
                           ZA        1.719         2.80      16801.3          ZA ARC        0.413         0.67       6329.6 
                          S20        1.071         1.75      15160.9            M-10        0.632         1.03       7522.1 
                Relleno berma        1.139         1.86      16229.6 
    11104.143              SC        3.726         9.36      44150.9            G-25        2.045         5.14      22846.7 
                           ZA        1.719         4.32      16805.6          ZA ARC        0.413         1.04       6330.7 
                          S20        1.071         2.69      15163.6            M-10        0.632         1.59       7523.7 
                Relleno berma        1.139         2.86      16232.5 
    11110.000              SC        3.726        21.83      44172.7            G-25        2.045        11.98      22858.7 
                           ZA        1.719        10.07      16815.7          ZA ARC        0.413         2.42       6333.1 
                          S20        1.071         6.27      15169.8            M-10        0.632         3.70       7527.4 
                Relleno berma        1.139         6.67      16239.2 
    11111.704              SC        3.726         6.35      44179.0            G-25        2.045         3.48      22862.1 
                           ZA        1.719         2.93      16818.6          ZA ARC        0.413         0.70       6333.8 
                          S20        1.071         1.82      15171.7            M-10        0.632         1.08       7528.4 
                Relleno berma        1.139         1.94      16241.1 
    11114.071              SC        3.726         8.82      44187.9            G-25        2.045         4.84      22867.0 
                           ZA        1.719         4.07      16822.7          ZA ARC        0.413         0.98       6334.8 
                          S20        1.071         2.53      15174.2            M-10        0.632         1.50       7529.9 
                Relleno berma        1.139         2.70      16243.8 
    11120.000              SC        3.726        22.09      44209.9            G-25        2.045        12.12      22879.1 
                           ZA        1.718        10.19      16832.9          ZA ARC        0.413         2.45       6337.2 
                          S20        1.071         6.35      15180.6            M-10        0.632         3.75       7533.7 
                Relleno berma        1.139         6.75      16250.5 
    11121.776              SC        3.726         6.62      44216.6            G-25        2.045         3.63      22882.7 
                           ZA        1.719         3.05      16835.9          ZA ARC        0.413         0.73       6338.0 
                          S20        1.071         1.90      15182.5            M-10        0.632         1.12       7534.8 
                Relleno berma        1.139         2.02      16252.6 
    11124.000              SC        3.726         8.29      44224.9            G-25        2.045         4.55      22887.3 
                           ZA        1.719         3.82      16839.8          ZA ARC        0.413         0.92       6338.9 
                          S20        1.071         2.38      15184.8            M-10        0.632         1.41       7536.2 
                Relleno berma        1.139         2.53      16255.1 
    11128.067              SC        3.726        15.16      44240.0            G-25        2.045         8.32      22895.6 
                           ZA        1.719         6.99      16846.8          ZA ARC        0.413         1.68       6340.5 
                          S20        1.071         4.36      15189.2            M-10        0.632         2.57       7538.8 
                Relleno berma        1.139         4.63      16259.7 
    11130.000              SC        3.726         7.20      44247.2            G-25        2.045         3.95      22899.5 
                           ZA        1.718         3.32      16850.1          ZA ARC        0.413         0.80       6341.3 
                          S20        1.071         2.07      15191.3            M-10        0.632         1.22       7540.0 
                Relleno berma        1.139         2.20      16261.9 
    11131.849              SC        3.726         6.89      44254.1            G-25        2.045         3.78      22903.3 
                           ZA        1.719         3.18      16853.3          ZA ARC        0.413         0.76       6342.1 
                          S20        1.070         1.98      15193.2            M-10        0.632         1.17       7541.2 
                Relleno berma        1.139         2.11      16264.0 
    11133.928              SC        3.726         7.75      44261.8            G-25        2.045         4.25      22907.6 
                           ZA        1.719         3.57      16856.8          ZA ARC        0.413         0.86       6343.0 
                          S20        1.070         2.22      15195.5            M-10        0.633         1.31       7542.5 
                Relleno berma        1.139         2.37      16266.4 
    11140.000              SC        3.726        22.63      44284.5            G-25        2.045        12.42      22920.0 
                           ZA        1.719        10.43      16867.3          ZA ARC        0.413         2.51       6345.5 
                          S20        1.071         6.50      15202.0            M-10        0.632         3.84       7546.3 
                Relleno berma        1.139         6.91      16273.3 
    11141.921              SC        3.726         7.16      44291.6            G-25        2.045         3.93      22923.9 
                           ZA        1.718         3.30      16870.6          ZA ARC        0.413         0.79       6346.3 
                          S20        1.071         2.06      15204.0            M-10        0.632         1.21       7547.5 
                Relleno berma        1.139         2.19      16275.5 
    11143.857              SC        3.726         7.21      44298.8            G-25        2.045         3.96      22927.9 
                           ZA        1.719         3.33      16873.9          ZA ARC        0.413         0.80       6347.1 
                          S20        1.071         2.07      15206.1            M-10        0.632         1.22       7548.8 
                Relleno berma        1.139         2.20      16277.7 
    11150.000              SC        3.726        22.89      44321.7            G-25        2.045        12.56      22940.4 
                           ZA        1.719        10.56      16884.4          ZA ARC        0.413         2.54       6349.6 
                          S20        1.071         6.58      15212.7            M-10        0.632         3.88       7552.6 
                Relleno berma        1.139         7.00      16284.7 
    11151.995              SC        3.726         7.43      44329.2            G-25        2.045         4.08      22944.5 
                           ZA        1.718         3.43      16887.9          ZA ARC        0.413         0.82       6350.4 
                          S20        1.071         2.14      15214.8            M-10        0.632         1.26       7553.9 
                Relleno berma        1.139         2.27      16287.0 
    11153.785              SC        3.726         6.67      44335.8            G-25        2.045         3.66      22948.2 
                           ZA        1.718         3.08      16890.9          ZA ARC        0.413         0.74       6351.2 
                          S20        1.071         1.92      15216.7            M-10        0.632         1.13       7555.0 
                Relleno berma        1.139         2.04      16289.0 
    11160.000              SC        3.726        23.16      44359.0            G-25        2.045        12.71      22960.9 
                           ZA        1.719        10.68      16901.6          ZA ARC        0.413         2.57       6353.7 
                          S20        1.071         6.66      15223.4            M-10        0.632         3.93       7559.0 
                Relleno berma        1.139         7.08      16296.1 
    11162.066              SC        3.726         7.70      44366.7            G-25        2.045         4.22      22965.1 
                           ZA        1.719         3.55      16905.2          ZA ARC        0.413         0.85       6354.6 
                          S20        1.071         2.21      15225.6            M-10        0.632         1.31       7560.3 
                Relleno berma        1.139         2.35      16298.4 
    11163.714              SC        3.726         6.14      44372.8            G-25        2.045         3.37      22968.5 
                           ZA        1.719         2.83      16908.0          ZA ARC        0.413         0.68       6355.3 
                          S20        1.071         1.76      15227.4            M-10        0.632         1.04       7561.3 
                Relleno berma        1.139         1.88      16300.3 
    11170.000              SC        3.726        23.42      44396.3            G-25        2.045        12.85      22981.3 
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                           ZA        1.719        10.80      16918.8          ZA ARC        0.413         2.60       6357.9 
                          S20        1.071         6.73      15234.1            M-10        0.632         3.97       7565.3 
                Relleno berma        1.139         7.16      16307.5 
    11172.140              SC        3.726         7.97      44404.2            G-25        2.045         4.38      22985.7 
                           ZA        1.719         3.68      16922.5          ZA ARC        0.413         0.88       6358.7 
                          S20        1.071         2.29      15236.4            M-10        0.632         1.35       7566.6 
                Relleno berma        1.139         2.44      16309.9 
    11173.643              SC        3.726         5.60      44409.8            G-25        2.045         3.07      22988.8 
                           ZA        1.719         2.58      16925.1          ZA ARC        0.413         0.62       6359.4 
                          S20        1.071         1.61      15238.0            M-10        0.632         0.95       7567.6 
                Relleno berma        1.139         1.71      16311.6 
    11180.000              SC        3.726        23.69      44433.5            G-25        2.045        13.00      23001.8 
                           ZA        1.719        10.92      16936.0          ZA ARC        0.413         2.62       6362.0 
                          S20        1.071         6.81      15244.8            M-10        0.632         4.02       7571.6 
                Relleno berma        1.139         7.24      16318.9 
    11182.212              SC        3.726         8.24      44441.8            G-25        2.045         4.52      23006.3 
                           ZA        1.719         3.80      16939.8          ZA ARC        0.413         0.91       6362.9 
                          S20        1.071         2.37      15247.2            M-10        0.632         1.40       7573.0 
                Relleno berma        1.139         2.52      16321.4 
    11183.571              SC        3.726         5.06      44446.8            G-25        2.045         2.78      23009.1 
                           ZA        1.719         2.34      16942.1          ZA ARC        0.413         0.56       6363.5 
                          S20        1.071         1.46      15248.6            M-10        0.632         0.86       7573.9 
                Relleno berma        1.139         1.55      16322.9 
    11190.000              SC        3.726        23.96      44470.8            G-25        2.045        13.15      23022.2 
                           ZA        1.719        11.05      16953.2          ZA ARC        0.413         2.65       6366.1 
                          S20        1.071         6.88      15255.5            M-10        0.632         4.06       7577.9 
                Relleno berma        1.139         7.32      16330.3 
    11192.284              SC        3.726         8.51      44479.3            G-25        2.045         4.67      23026.9 
                           ZA        1.718         3.93      16957.1          ZA ARC        0.413         0.94       6367.1 
                          S20        1.071         2.45      15258.0            M-10        0.632         1.44       7579.4 
                Relleno berma        1.139         2.60      16332.9 
    11193.499              SC        3.726         4.53      44483.8            G-25        2.045         2.48      23029.4 
                           ZA        1.719         2.09      16959.2          ZA ARC        0.413         0.50       6367.6 
                          S20        1.071         1.30      15259.3            M-10        0.632         0.77       7580.1 
                Relleno berma        1.139         1.38      16334.2 
    11199.553              SC        3.726        22.56      44506.4            G-25        2.045        12.38      23041.8 
                           ZA        1.719        10.40      16969.6          ZA ARC        0.413         2.50       6370.1 
                          S20        1.071         6.48      15265.7            M-10        0.632         3.82       7583.9 
                Relleno berma        1.139         6.89      16341.1 
    11200.000              SC        3.726         1.67      44508.1            G-25        2.045         0.91      23042.7 
                           ZA        1.719         0.77      16970.4          ZA ARC        0.413         0.18       6370.2 
                          S20        1.071         0.48      15266.2            M-10        0.632         0.28       7584.2 
                Relleno berma        1.139         0.51      16341.6 
    11202.356              SC        3.726         8.78      44516.8            G-25        2.045         4.82      23047.5 
                           ZA        1.719         4.05      16974.4          ZA ARC        0.413         0.97       6371.2 
                          S20        1.071         2.52      15268.7            M-10        0.632         1.49       7585.7 
                Relleno berma        1.139         2.68      16344.3 
    11203.429              SC        3.726         4.00      44520.8            G-25        2.045         2.19      23049.7 
                           ZA        1.719         1.84      16976.3          ZA ARC        0.413         0.44       6371.7 
                          S20        1.071         1.15      15269.9            M-10        0.632         0.68       7586.4 
                Relleno berma        1.139         1.22      16345.6 
    11210.000              SC        3.726        24.49      44545.3            G-25        2.045        13.44      23063.1 
                           ZA        1.719        11.29      16987.6          ZA ARC        0.413         2.71       6374.4 
                          S20        1.071         7.04      15276.9            M-10        0.632         4.15       7590.5 
                Relleno berma        1.139         7.48      16353.0 
    11212.428              SC        3.727         9.05      44554.4            G-25        2.045         4.96      23068.1 
                           ZA        1.719         4.17      16991.7          ZA ARC        0.413         1.00       6375.4 
                          S20        1.070         2.60      15279.5            M-10        0.632         1.53       7592.1 
                Relleno berma        1.139         2.76      16355.8 
    11213.357              SC        3.726         3.46      44557.8            G-25        2.045         1.90      23070.0 
                           ZA        1.719         1.60      16993.3          ZA ARC        0.413         0.38       6375.8 
                          S20        1.071         0.99      15280.5            M-10        0.632         0.59       7592.7 
                Relleno berma        1.139         1.06      16356.9 
    11220.000              SC        3.726        24.75      44582.6            G-25        2.045        13.58      23083.6 
                           ZA        1.719        11.42      17004.7          ZA ARC        0.413         2.74       6378.5 
                          S20        1.071         7.11      15287.6            M-10        0.632         4.20       7596.9 
                Relleno berma        1.139         7.56      16364.4 
    11222.502              SC        3.726         9.32      44591.9            G-25        2.045         5.12      23088.7 
                           ZA        1.719         4.30      17009.0          ZA ARC        0.413         1.03       6379.5 
                          S20        1.071         2.68      15290.3            M-10        0.632         1.58       7598.4 
                Relleno berma        1.139         2.85      16367.3 
    11223.285              SC        3.726         2.92      44594.8            G-25        2.045         1.60      23090.3 
                           ZA        1.719         1.35      17010.4          ZA ARC        0.413         0.32       6379.9 
                          S20        1.071         0.84      15291.2            M-10        0.632         0.49       7598.9 
                Relleno berma        1.139         0.89      16368.2 
    11230.000              SC        3.726        25.02      44619.9            G-25        2.045        13.73      23104.0 
                           ZA        1.719        11.54      17021.9          ZA ARC        0.413         2.77       6382.6 
                          S20        1.071         7.19      15298.3            M-10        0.632         4.24       7603.2 
                Relleno berma        1.139         7.65      16375.8 
    11232.574              SC        3.726         9.59      44629.4            G-25        2.045         5.26      23109.3 
                           ZA        1.719         4.42      17026.3          ZA ARC        0.413         1.06       6383.7 
                          S20        1.071         2.76      15301.1            M-10        0.632         1.63       7604.8 
                Relleno berma        1.139         2.93      16378.7 
    11233.214              SC        3.726         2.38      44631.8            G-25        2.045         1.31      23110.6 
                           ZA        1.719         1.10      17027.4          ZA ARC        0.413         0.26       6384.0 
                          S20        1.071         0.69      15301.8            M-10        0.632         0.40       7605.2 
                Relleno berma        1.139         0.73      16379.5 
    11233.925              SC        3.726         2.65      44634.5            G-25        2.045         1.45      23112.1 
                           ZA        1.719         1.22      17028.7          ZA ARC        0.413         0.29       6384.2 
                          S20        1.071         0.76      15302.5            M-10        0.632         0.45       7605.7 
                Relleno berma        1.139         0.81      16380.3 
    11240.000              SC        3.726        22.64      44657.1            G-25        2.045        12.42      23124.5 
                           ZA        1.718        10.44      17039.1          ZA ARC        0.413         2.51       6386.8 
                          S20        1.071         6.51      15309.1            M-10        0.632         3.84       7609.5 
                Relleno berma        1.139         6.92      16387.2 
    11242.647              SC        3.726         9.86      44667.0            G-25        2.045         5.41      23129.9 
                           ZA        1.719         4.55      17043.7          ZA ARC        0.413         1.09       6387.9 
                          S20        1.071         2.83      15311.9            M-10        0.632         1.67       7611.2 
                Relleno berma        1.139         3.01      16390.2 
    11243.143              SC        3.726         1.85      44668.8            G-25        2.045         1.01      23130.9 
                           ZA        1.719         0.85      17044.5          ZA ARC        0.413         0.20       6388.1 
                          S20        1.071         0.53      15312.4            M-10        0.632         0.31       7611.5 
                Relleno berma        1.139         0.56      16390.8 
    11250.000              SC        3.726        25.55      44694.4            G-25        2.045        14.02      23144.9 
                           ZA        1.718        11.78      17056.3          ZA ARC        0.413         2.83       6390.9 
                          S20        1.071         7.34      15319.8            M-10        0.632         4.33       7615.8 
                Relleno berma        1.139         7.81      16398.6 
    11252.719              SC        3.726        10.13      44704.5            G-25        2.045         5.56      23150.5 
                           ZA        1.718         4.67      17061.0          ZA ARC        0.413         1.12       6392.0 
                          S20        1.071         2.91      15322.7            M-10        0.632         1.72       7617.5 
                Relleno berma        1.139         3.10      16401.7 
    11253.071              SC        3.726         1.31      44705.8            G-25        2.045         0.72      23151.2 
                           ZA        1.719         0.60      17061.6          ZA ARC        0.413         0.15       6392.2 
                          S20        1.071         0.38      15323.1            M-10        0.632         0.22       7617.8 
                Relleno berma        1.139         0.40      16402.1 
    11260.000              SC        3.726        25.82      44731.6            G-25        2.045        14.17      23165.4 
                           ZA        1.719        11.91      17073.5          ZA ARC        0.413         2.86       6395.0 
                          S20        1.071         7.42      15330.5            M-10        0.632         4.38       7622.1 
                Relleno berma        1.139         7.89      16410.0 
    11262.792              SC        3.726        10.40      44742.1            G-25        2.045         5.71      23171.1 

                           ZA        1.719         4.80      17078.3          ZA ARC        0.413         1.15       6396.2 
                          S20        1.071         2.99      15333.5            M-10        0.632         1.76       7623.9 
                Relleno berma        1.139         3.18      16413.1 
    11262.999              SC        3.726         0.77      44742.8            G-25        2.045         0.42      23171.5 
                           ZA        1.719         0.36      17078.6          ZA ARC        0.413         0.09       6396.3 
                          S20        1.071         0.22      15333.7            M-10        0.632         0.13       7624.0 
                Relleno berma        1.139         0.24      16413.4 
    11270.000              SC        3.726        26.09      44768.9            G-25        2.045        14.32      23185.8 
                           ZA        1.719        12.03      17090.7          ZA ARC        0.413         2.89       6399.1 
                          S20        1.071         7.50      15341.2            M-10        0.632         4.42       7628.5 
                Relleno berma        1.139         7.97      16421.4 
    11271.038              SC        3.726         3.87      44772.8            G-25        2.045         2.12      23187.9 
                           ZA        1.719         1.78      17092.4          ZA ARC        0.413         0.43       6399.6 
                          S20        1.070         1.11      15342.3            M-10        0.633         0.66       7629.1 
                Relleno berma        1.139         1.18      16422.5 
    11272.864              SC        3.726         6.80      44779.6            G-25        2.045         3.73      23191.7 
                           ZA        1.719         3.14      17095.6          ZA ARC        0.413         0.75       6400.3 
                          S20        1.071         1.95      15344.2            M-10        0.632         1.15       7630.3 
                Relleno berma        1.139         2.08      16424.6 
    11272.928              SC        3.727         0.24      44779.8            G-25        2.045         0.13      23191.8 
                           ZA        1.719         0.11      17095.7          ZA ARC        0.413         0.03       6400.4 
                          S20        1.070         0.07      15344.3            M-10        0.632         0.04       7630.3 
                Relleno berma        1.139         0.07      16424.7 
    11280.000              SC        3.726        26.35      44806.2            G-25        2.045        14.46      23206.3 
                           ZA        1.719        12.15      17107.9          ZA ARC        0.413         2.92       6403.3 
                          S20        1.071         7.57      15351.9            M-10        0.632         4.47       7634.8 
                Relleno berma        1.139         8.05      16432.7 
    11282.856              SC        3.726        10.64      44816.8            G-25        2.045         5.84      23212.1 
                           ZA        1.718         4.91      17112.8          ZA ARC        0.413         1.18       6404.5 
                          S20        1.071         3.06      15354.9            M-10        0.632         1.80       7636.6 
                Relleno berma        1.139         3.25      16436.0 
    11282.937              SC        3.726         0.30      44817.1            G-25        2.045         0.17      23212.3 
                           ZA        1.719         0.14      17112.9          ZA ARC        0.413         0.03       6404.5 
                          S20        1.071         0.09      15355.0            M-10        0.632         0.05       7636.6 
                Relleno berma        1.139         0.09      16436.1 
    11283.028              SC        3.726         0.34      44817.5            G-25        2.045         0.19      23212.5 
                           ZA        1.719         0.16      17113.1          ZA ARC        0.413         0.04       6404.5 
                          S20        1.070         0.10      15355.1            M-10        0.633         0.06       7636.7 
                Relleno berma        1.139         0.10      16436.2 
    11290.000              SC        3.726        25.98      44843.4            G-25        2.045        14.26      23226.7 
                           ZA        1.719        11.98      17125.0          ZA ARC        0.413         2.88       6407.4 
                          S20        1.071         7.46      15362.6            M-10        0.632         4.41       7641.1 
                Relleno berma        1.139         7.94      16444.1 
    11292.785              SC        3.726        10.38      44853.8            G-25        2.045         5.69      23232.4 
                           ZA        1.719         4.79      17129.8          ZA ARC        0.413         1.15       6408.5 
                          S20        1.071         2.98      15365.6            M-10        0.632         1.76       7642.9 
                Relleno berma        1.139         3.17      16447.3 
    11293.010              SC        3.726         0.84      44854.7            G-25        2.045         0.46      23232.9 
                           ZA        1.719         0.39      17130.2          ZA ARC        0.413         0.09       6408.6 
                          S20        1.071         0.24      15365.8            M-10        0.632         0.14       7643.0 
                Relleno berma        1.139         0.26      16447.6 
    11300.000              SC        3.726        26.05      44880.7            G-25        2.045        14.29      23247.2 
                           ZA        1.719        12.01      17142.2          ZA ARC        0.413         2.89       6411.5 
                          S20        1.071         7.49      15373.3            M-10        0.632         4.42       7647.4 
                Relleno berma        1.139         7.96      16455.5 
    11302.713              SC        3.726        10.11      44890.8            G-25        2.045         5.55      23252.7 
                           ZA        1.719         4.66      17146.9          ZA ARC        0.413         1.12       6412.6 
                          S20        1.071         2.91      15376.2            M-10        0.632         1.71       7649.1 
                Relleno berma        1.139         3.09      16458.6 
    11303.082              SC        3.726         1.38      44892.2            G-25        2.045         0.75      23253.5 
                           ZA        1.719         0.63      17147.5          ZA ARC        0.413         0.15       6412.8 
                          S20        1.071         0.40      15376.6            M-10        0.632         0.23       7649.4 
                Relleno berma        1.139         0.42      16459.0 
    11310.000              SC        3.726        25.78      44918.0            G-25        2.045        14.15      23267.6 
                           ZA        1.719        11.89      17159.4          ZA ARC        0.413         2.86       6415.7 
                          S20        1.071         7.41      15384.0            M-10        0.632         4.37       7653.7 
                Relleno berma        1.139         7.88      16466.9 
    11312.641              SC        3.726         9.84      44927.8            G-25        2.045         5.40      23273.0 
                           ZA        1.719         4.54      17163.9          ZA ARC        0.413         1.09       6416.7 
                          S20        1.071         2.83      15386.8            M-10        0.632         1.67       7655.4 
                Relleno berma        1.139         3.01      16469.9 
    11313.155              SC        3.726         1.92      44929.7            G-25        2.045         1.05      23274.1 
                           ZA        1.719         0.88      17164.8          ZA ARC        0.413         0.21       6417.0 
                          S20        1.071         0.55      15387.4            M-10        0.632         0.32       7655.7 
                Relleno berma        1.139         0.59      16470.5 
    11320.000              SC        3.726        25.51      44955.2            G-25        2.045        14.00      23288.1 
                           ZA        1.719        11.76      17176.6          ZA ARC        0.413         2.83       6419.8 
                          S20        1.071         7.33      15394.7            M-10        0.632         4.32       7660.1 
                Relleno berma        1.139         7.79      16478.3 
    11322.571              SC        3.726         9.58      44964.8            G-25        2.045         5.26      23293.3 
                           ZA        1.719         4.42      17181.0          ZA ARC        0.413         1.06       6420.8 
                          S20        1.071         2.75      15397.5            M-10        0.632         1.62       7661.7 
                Relleno berma        1.139         2.93      16481.2 
    11323.227              SC        3.726         2.44      44967.3            G-25        2.045         1.34      23294.7 
                           ZA        1.719         1.13      17182.1          ZA ARC        0.413         0.27       6421.1 
                          S20        1.070         0.70      15398.2            M-10        0.633         0.41       7662.1 
                Relleno berma        1.139         0.75      16482.0 
    11330.000              SC        3.726        25.24      44992.5            G-25        2.045        13.85      23308.5 
                           ZA        1.719        11.64      17193.8          ZA ARC        0.413         2.80       6423.9 
                          S20        1.071         7.25      15405.4            M-10        0.632         4.28       7666.4 
                Relleno berma        1.139         7.71      16489.7 
    11332.132              SC        3.726         7.94      45000.4            G-25        2.045         4.36      23312.9 
                           ZA        1.719         3.66      17197.4          ZA ARC        0.413         0.88       6424.8 
                          S20        1.071         2.28      15407.7            M-10        0.632         1.35       7667.7 
                Relleno berma        1.139         2.43      16492.1 
    11332.500              SC        3.726         1.37      45001.8            G-25        2.045         0.75      23313.6 
                           ZA        1.719         0.63      17198.1          ZA ARC        0.413         0.15       6424.9 
                          S20        1.071         0.39      15408.1            M-10        0.632         0.23       7668.0 
                Relleno berma        1.139         0.42      16492.5 
    11333.300              SC        3.726         2.98      45004.8            G-25        2.045         1.64      23315.3 
                           ZA        1.719         1.37      17199.4          ZA ARC        0.413         0.33       6425.3 
                          S20        1.071         0.86      15409.0            M-10        0.632         0.51       7668.5 
                Relleno berma        1.139         0.91      16493.4 
    11340.000              SC        3.726        24.97      45029.8            G-25        2.045        13.70      23329.0 
                           ZA        1.719        11.51      17211.0          ZA ARC        0.413         2.77       6428.0 
                          S20        1.071         7.18      15416.1            M-10        0.632         4.23       7672.7 
                Relleno berma        1.139         7.63      16501.1 
    11342.427              SC        3.726         9.04      45038.8            G-25        2.045         4.96      23333.9 
                           ZA        1.719         4.17      17215.1          ZA ARC        0.413         1.00       6429.0 
                          S20        1.070         2.60      15418.7            M-10        0.633         1.53       7674.2 
                Relleno berma        1.139         2.76      16503.8 
    11343.373              SC        3.726         3.53      45042.3            G-25        2.045         1.93      23335.9 
                           ZA        1.718         1.63      17216.8          ZA ARC        0.413         0.39       6429.4 
                          S20        1.071         1.01      15419.7            M-10        0.632         0.60       7674.8 
                Relleno berma        1.139         1.08      16504.9 
    11350.000              SC        3.726        24.70      45067.0            G-25        2.045        13.55      23349.4 
                           ZA        1.719        11.39      17228.1          ZA ARC        0.413         2.74       6432.2 
                          S20        1.071         7.10      15426.8            M-10        0.632         4.19       7679.0 
                Relleno berma        1.139         7.55      16512.5 
    11352.355              SC        3.726         8.78      45075.8            G-25        2.045         4.82      23354.2 

                           ZA        1.719         4.05      17232.2          ZA ARC        0.413         0.97       6433.1 
                          S20        1.071         2.52      15429.4            M-10        0.632         1.49       7680.5 
                Relleno berma        1.139         2.68      16515.1 
    11353.444              SC        3.726         4.06      45079.9            G-25        2.045         2.23      23356.5 
                           ZA        1.719         1.87      17234.1          ZA ARC        0.413         0.45       6433.6 
                          S20        1.071         1.17      15430.5            M-10        0.632         0.69       7681.2 
                Relleno berma        1.139         1.24      16516.4 
    11360.000              SC        3.726        24.43      45104.3            G-25        2.045        13.41      23369.9 
                           ZA        1.719        11.27      17245.3          ZA ARC        0.413         2.71       6436.3 
                          S20        1.071         7.02      15437.5            M-10        0.632         4.14       7685.3 
                Relleno berma        1.139         7.47      16523.8 
    11362.284              SC        3.726         8.51      45112.8            G-25        2.045         4.67      23374.5 
                           ZA        1.718         3.93      17249.3          ZA ARC        0.413         0.94       6437.2 
                          S20        1.071         2.45      15440.0            M-10        0.632         1.44       7686.8 
                Relleno berma        1.139         2.60      16526.4 
    11363.517              SC        3.726         4.59      45117.4            G-25        2.045         2.52      23377.0 
                           ZA        1.718         2.12      17251.4          ZA ARC        0.413         0.51       6437.8 
                          S20        1.070         1.32      15441.3            M-10        0.631         0.78       7687.6 
                Relleno berma        1.139         1.40      16527.8 
    11370.000              SC        3.726        24.16      45141.6            G-25        2.045        13.26      23390.3 
                           ZA        1.718        11.14      17262.5          ZA ARC        0.413         2.68       6440.4 
                          S20        1.071         6.94      15448.3            M-10        0.632         4.09       7691.6 
                Relleno berma        1.139         7.38      16535.2 
    11372.213              SC        3.726         8.25      45149.8            G-25        2.045         4.53      23394.8 
                           ZA        1.719         3.80      17266.3          ZA ARC        0.413         0.91       6441.3 
                          S20        1.071         2.37      15450.6            M-10        0.632         1.40       7693.0 
                Relleno berma        1.139         2.52      16537.7 
    11373.589              SC        3.726         5.13      45154.9            G-25        2.045         2.81      23397.6 
                           ZA        1.719         2.36      17268.7          ZA ARC        0.413         0.57       6441.9 
                          S20        1.071         1.47      15452.1            M-10        0.632         0.87       7693.9 
                Relleno berma        1.139         1.57      16539.3 
    11380.000              SC        3.726        23.89      45178.8            G-25        2.045        13.11      23410.8 
                           ZA        1.718        11.02      17279.7          ZA ARC        0.413         2.65       6444.6 
                          S20        1.071         6.87      15459.0            M-10        0.632         4.05       7698.0 
                Relleno berma        1.139         7.30      16546.6 
    11382.142              SC        3.726         7.98      45186.8            G-25        2.045         4.38      23415.1 
                           ZA        1.719         3.68      17283.4          ZA ARC        0.413         0.88       6445.4 
                          S20        1.071         2.29      15461.3            M-10        0.632         1.35       7699.3 
                Relleno berma        1.139         2.44      16549.1 
    11383.663              SC        3.726         5.67      45192.5            G-25        2.045         3.11      23418.2 
                           ZA        1.719         2.61      17286.0          ZA ARC        0.413         0.63       6446.1 
                          S20        1.071         1.63      15462.9            M-10        0.632         0.96       7700.3 
                Relleno berma        1.139         1.73      16550.8 
    11390.000              SC        3.726        23.61      45216.1            G-25        2.045        12.96      23431.2 
                           ZA        1.719        10.89      17296.9          ZA ARC        0.413         2.62       6448.7 
                          S20        1.071         6.79      15469.7            M-10        0.632         4.00       7704.3 
                Relleno berma        1.139         7.22      16558.0 
    11392.070              SC        3.726         7.71      45223.8            G-25        2.045         4.23      23435.4 
                           ZA        1.719         3.56      17300.4          ZA ARC        0.413         0.85       6449.5 
                          S20        1.071         2.22      15471.9            M-10        0.632         1.31       7705.6 
                Relleno berma        1.139         2.36      16560.4 
    11393.734              SC        3.726         6.20      45230.0            G-25        2.045         3.40      23438.8 
                           ZA        1.719         2.86      17303.3          ZA ARC        0.413         0.69       6450.2 
                          S20        1.071         1.78      15473.7            M-10        0.632         1.05       7706.6 
                Relleno berma        1.139         1.89      16562.3 
    11400.000              SC        3.726        23.35      45253.3            G-25        2.045        12.81      23451.6 
                           ZA        1.719        10.77      17314.1          ZA ARC        0.413         2.59       6452.8 
                          S20        1.071         6.71      15480.4            M-10        0.632         3.96       7710.6 
                Relleno berma        1.139         7.14      16569.4 
    11401.998              SC        3.726         7.45      45260.8            G-25        2.045         4.09      23455.7 
                           ZA        1.718         3.43      17317.5          ZA ARC        0.413         0.82       6453.6 
                          S20        1.071         2.14      15482.5            M-10        0.632         1.26       7711.9 
                Relleno berma        1.139         2.28      16571.7 
    11403.807              SC        3.726         6.74      45267.5            G-25        2.045         3.70      23459.4 
                           ZA        1.719         3.11      17320.6          ZA ARC        0.413         0.75       6454.4 
                          S20        1.071         1.94      15484.5            M-10        0.632         1.14       7713.0 
                Relleno berma        1.139         2.06      16573.7 
    11410.000              SC        3.726        23.08      45290.6            G-25        2.045        12.66      23472.1 
                           ZA        1.719        10.64      17331.3          ZA ARC        0.413         2.56       6456.9 
                          S20        1.071         6.63      15491.1            M-10        0.632         3.91       7716.9 
                Relleno berma        1.139         7.05      16580.8 
    11411.928              SC        3.727         7.18      45297.8            G-25        2.045         3.94      23476.0 
                           ZA        1.719         3.31      17334.6          ZA ARC        0.413         0.80       6457.7 
                          S20        1.070         2.06      15493.2            M-10        0.632         1.22       7718.1 
                Relleno berma        1.139         2.20      16583.0 
    11413.880              SC        3.726         7.27      45305.1            G-25        2.045         3.99      23480.0 
                           ZA        1.719         3.35      17337.9          ZA ARC        0.413         0.81       6458.5 
                          S20        1.071         2.09      15495.2            M-10        0.632         1.23       7719.4 
                Relleno berma        1.139         2.22      16585.2 
    11419.987              SC        3.726        22.76      45327.8            G-25        2.045        12.49      23492.5 
                           ZA        1.719        10.50      17348.4          ZA ARC        0.413         2.52       6461.1 
                          S20        1.071         6.54      15501.8            M-10        0.632         3.86       7723.2 
                Relleno berma        1.139         6.95      16592.2 
    11420.000              SC        3.726         0.05      45327.9            G-25        2.045         0.03      23492.5 
                           ZA        1.719         0.02      17348.4          ZA ARC        0.413         0.01       6461.1 
                          S20        1.070         0.01      15501.8            M-10        0.632         0.01       7723.2 
                Relleno berma        1.139         0.01      16592.2 
    11421.856              SC        3.726         6.92      45334.8            G-25        2.045         3.80      23496.3 
                           ZA        1.719         3.19      17351.6          ZA ARC        0.413         0.77       6461.8 
                          S20        1.070         1.99      15503.8            M-10        0.632         1.17       7724.4 
                Relleno berma        1.137         2.11      16594.3 
    11423.952              SC        3.726         7.81      45342.6            G-25        2.045         4.29      23500.6 
                           ZA        1.719         3.60      17355.2          ZA ARC        0.413         0.87       6462.7 
                          S20        1.071         2.24      15506.0            M-10        0.631         1.32       7725.7 
                Relleno berma        1.134         2.38      16596.7 
    11430.000              SC        3.724        22.53      45365.1            G-25        2.045        12.37      23513.0 
                           ZA        1.719        10.39      17365.6          ZA ARC        0.413         2.50       6465.2 
                          S20        1.071         6.48      15512.5            M-10        0.632         3.82       7729.6 
                Relleno berma        1.127         6.84      16603.5 
    11431.784              SC        3.723         6.64      45371.8            G-25        2.045         3.65      23516.6 
                           ZA        1.718         3.07      17368.7          ZA ARC        0.413         0.74       6465.9 
                          S20        1.071         1.91      15514.4            M-10        0.632         1.13       7730.7 
                Relleno berma        1.125         2.01      16605.5 
    11434.024              SC        3.722         8.34      45380.1            G-25        2.045         4.58      23521.2 
                           ZA        1.718         3.85      17372.5          ZA ARC        0.413         0.92       6466.9 
                          S20        1.071         2.40      15516.8            M-10        0.632         1.42       7732.1 
                Relleno berma        1.122         2.52      16608.0 
    11439.078              SC        3.721        18.81      45398.9            G-25        2.045        10.33      23531.6 
                           ZA        1.718         8.68      17381.2          ZA ARC        0.413         2.09       6468.9 
                          S20        1.070         5.41      15522.2            M-10        0.631         3.19       7735.3 
                Relleno berma        1.116         5.66      16613.7 
    11440.000              SC        3.721         3.43      45402.4            G-25        2.045         1.89      23533.4 
                           ZA        1.718         1.58      17382.8          ZA ARC        0.402         0.38       6469.3 
                          S20        1.071         0.99      15523.2            M-10        0.632         0.58       7735.9 
                Relleno berma        1.079         1.01      16614.7 
    11441.712              SC        3.720         6.37      45408.7            G-25        2.045         3.50      23536.9 
                           ZA        1.718         2.94      17385.8          ZA ARC        0.357         0.65       6470.0 
                          S20        1.071         1.83      15525.0            M-10        0.631         1.08       7737.0 
                Relleno berma        0.970         1.75      16616.4 
    11444.097              SC        3.720         8.87      45417.6            G-25        2.045         4.88      23541.8 
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                           ZA        1.718         4.10      17389.8          ZA ARC        0.401         0.90       6470.9 
                          S20        1.070         2.55      15527.6            M-10        0.632         1.51       7738.5 
                Relleno berma        1.050         2.41      16618.9 
    11450.000              SC        3.718        21.95      45439.5            G-25        2.045        12.07      23553.9 
                           ZA        1.718        10.14      17400.0          ZA ARC        0.431         2.45       6473.3 
                          S20        1.071         6.32      15533.9            M-10        0.632         3.73       7742.2 
                Relleno berma        1.083         6.29      16625.1 
    11451.641              SC        3.718         6.10      45445.6            G-25        2.045         3.36      23557.2 
                           ZA        1.718         2.82      17402.8          ZA ARC        0.437         0.71       6474.0 
                          S20        1.070         1.76      15535.7            M-10        0.632         1.04       7743.2 
                Relleno berma        1.087         1.78      16626.9 
    11454.170              SC        3.716         9.40      45455.0            G-25        2.045         5.17      23562.4 
                           ZA        1.718         4.34      17407.2          ZA ARC        0.447         1.12       6475.2 
                          S20        1.071         2.71      15538.4            M-10        0.632         1.60       7744.8 
                Relleno berma        1.093         2.76      16629.7 
    11458.357              SC        3.715        15.56      45470.6            G-25        2.045         8.56      23571.0 
                           ZA        1.718         7.19      17414.3          ZA ARC        0.462         1.90       6477.1 
                          S20        1.071         4.48      15542.9            M-10        0.631         2.64       7747.5 
                Relleno berma        1.100         4.59      16634.3 
    11458.755              SC        3.715         1.48      45472.1            G-25        2.045         0.81      23571.8 
                           ZA        1.718         0.68      17415.0          ZA ARC        0.463         0.18       6477.2 
                          S20        1.071         0.43      15543.3            M-10        0.632         0.25       7747.7 
                Relleno berma        1.101         0.44      16634.7 
    11459.987              SC        3.715         4.58      45476.7            G-25        2.045         2.52      23574.3 
                           ZA        1.718         2.12      17417.1          ZA ARC        0.468         0.57       6477.8 
                          S20        1.071         1.32      15544.6            M-10        0.632         0.78       7748.5 
                Relleno berma        1.103         1.36      16636.1 
    11460.000              SC        3.715         0.05      45476.7            G-25        2.045         0.03      23574.3 
                           ZA        1.718         0.02      17417.2          ZA ARC        0.468         0.01       6477.8 
                          S20        1.071         0.01      15544.6            M-10        0.632         0.01       7748.5 
                Relleno berma        1.103         0.01      16636.1 
    11461.578              SC        3.715         5.86      45482.6            G-25        2.045         3.23      23577.6 
                           ZA        1.718         2.71      17419.9          ZA ARC        0.473         0.74       6478.6 
                          S20        1.071         1.69      15546.3            M-10        0.632         1.00       7749.5 
                Relleno berma        1.114         1.75      16637.8 
    11464.217              SC        3.716         9.81      45492.4            G-25        2.045         5.40      23583.0 
                           ZA        1.718         4.53      17424.4          ZA ARC        0.482         1.26       6479.8 
                          S20        1.071         2.83      15549.1            M-10        0.632         1.67       7751.2 
                Relleno berma        1.131         2.96      16640.8 
    11470.000              SC        3.718        21.50      45513.9            G-25        2.045        11.83      23594.8 
                           ZA        1.718         9.94      17434.4          ZA ARC        0.503         2.85       6482.7 
                          S20        1.071         6.19      15555.3            M-10        0.631         3.65       7754.8 
                Relleno berma        1.167         6.64      16647.4 
    11471.578              SC        3.719         5.87      45519.7            G-25        2.045         3.23      23598.0 
                           ZA        1.718         2.71      17437.1          ZA ARC        0.508         0.80       6483.5 
                          S20        1.070         1.69      15557.0            M-10        0.632         1.00       7755.8 
                Relleno berma        1.177         1.85      16649.3 
    11474.211              SC        3.720         9.79      45529.5            G-25        2.045         5.38      23603.4 
                           ZA        1.718         4.52      17441.6          ZA ARC        0.517         1.35       6484.8 
                          S20        1.071         2.82      15559.8            M-10        0.632         1.66       7757.5 
                Relleno berma        1.193         3.12      16652.4 
    11478.347              SC        3.721        15.39      45544.9            G-25        2.045         8.46      23611.9 
                           ZA        1.718         7.11      17448.7          ZA ARC        0.531         2.17       6487.0 
                          S20        1.071         4.43      15564.3            M-10        0.632         2.61       7760.1 
                Relleno berma        1.217         4.98      16657.4 
    11478.784              SC        3.721         1.63      45546.6            G-25        2.045         0.89      23612.7 
                           ZA        1.718         0.75      17449.4          ZA ARC        0.533         0.23       6487.2 
                          S20        1.070         0.47      15564.7            M-10        0.632         0.28       7760.4 
                Relleno berma        1.220         0.53      16657.9 
    11480.000              SC        3.722         4.53      45551.1            G-25        2.045         2.49      23615.2 
                           ZA        1.718         2.09      17451.5          ZA ARC        0.537         0.65       6487.9 
                          S20        1.071         1.30      15566.0            M-10        0.631         0.77       7761.1 
                Relleno berma        1.227         1.49      16659.4 
    11481.613              SC        3.722         6.00      45557.1            G-25        2.045         3.30      23618.5 
                           ZA        1.718         2.77      17454.3          ZA ARC        0.543         0.87       6488.7 
                          S20        1.071         1.73      15567.8            M-10        0.632         1.02       7762.2 
                Relleno berma        1.236         1.99      16661.4 
    11484.161              SC        3.724         9.49      45566.6            G-25        2.045         5.21      23623.7 
                           ZA        1.719         4.38      17458.7          ZA ARC        0.551         1.39       6490.1 
                          S20        1.070         2.73      15570.5            M-10        0.632         1.61       7763.8 
                Relleno berma        1.250         3.17      16664.6 
    11490.000              SC        3.725        21.75      45588.3            G-25        2.045        11.94      23635.7 
                           ZA        1.719        10.04      17468.7          ZA ARC        0.572         3.28       6493.4 
                          S20        1.070         6.25      15576.7            M-10        0.632         3.69       7767.5 
                Relleno berma        1.283         7.40      16672.0 
    11491.705              SC        3.725         6.35      45594.7            G-25        2.045         3.49      23639.2 
                           ZA        1.719         2.93      17471.6          ZA ARC        0.577         0.98       6494.4 
                          S20        1.071         1.83      15578.6            M-10        0.632         1.08       7768.5 
                Relleno berma        1.292         2.20      16674.2 
    11494.060              SC        3.726         8.77      45603.4            G-25        2.045         4.82      23644.0 
                           ZA        1.719         4.05      17475.7          ZA ARC        0.585         1.37       6495.8 
                          S20        1.070         2.52      15581.1            M-10        0.632         1.49       7770.0 
                Relleno berma        1.305         3.06      16677.2 
    11498.164              SC        3.727        15.29      45618.7            G-25        2.045         8.39      23652.4 
                           ZA        1.719         7.05      17482.7          ZA ARC        0.599         2.43       6498.2 
                          S20        1.071         4.39      15585.5            M-10        0.632         2.59       7772.6 
                Relleno berma        1.326         5.40      16682.6 
    11498.965              SC        3.727         2.99      45621.7            G-25        2.045         1.64      23654.0 
                           ZA        1.719         1.38      17484.1          ZA ARC        0.602         0.48       6498.7 
                          S20        1.070         0.86      15586.3            M-10        0.632         0.51       7773.1 
                Relleno berma        1.330         1.06      16683.7 
    11499.078              SC        3.728         0.42      45622.1            G-25        2.045         0.23      23654.2 
                           ZA        1.719         0.19      17484.3          ZA ARC        0.603         0.07       6498.7 
                          S20        1.071         0.12      15586.5            M-10        0.632         0.07       7773.2 
                Relleno berma        1.331         0.15      16683.8 
    11500.000              SC        3.728         3.44      45625.6            G-25        2.045         1.89      23656.1 
                           ZA        1.719         1.58      17485.9          ZA ARC        0.606         0.56       6499.3 
                          S20        1.071         0.99      15587.4            M-10        0.631         0.58       7773.8 
                Relleno berma        1.336         1.23      16685.1 
    11501.843              SC        3.728         6.87      45632.4            G-25        2.045         3.77      23659.9 
                           ZA        1.719         3.17      17489.1          ZA ARC        0.612         1.12       6500.4 
                          S20        1.071         1.97      15589.4            M-10        0.632         1.16       7774.9 
                Relleno berma        1.345         2.47      16687.5 
    11503.917              SC        3.729         7.73      45640.2            G-25        2.045         4.24      23664.1 
                           ZA        1.719         3.57      17492.6          ZA ARC        0.619         1.28       6501.7 
                          S20        1.071         2.22      15591.6            M-10        0.632         1.31       7776.3 
                Relleno berma        1.355         2.80      16690.3 
    11508.018              SC        3.730        15.29      45655.5            G-25        2.045         8.39      23672.5 
                           ZA        1.719         7.05      17499.7          ZA ARC        0.633         2.57       6504.3 
                          S20        1.070         4.39      15596.0            M-10        0.632         2.59       7778.8 
                Relleno berma        1.375         5.60      16695.9 
    11510.000              SC        3.730         7.39      45662.9            G-25        2.045         4.05      23676.6 
                           ZA        1.718         3.41      17503.1          ZA ARC        0.639         1.26       6505.5 
                          S20        1.071         2.12      15598.2            M-10        0.631         1.25       7780.1 
                Relleno berma        1.383         2.73      16698.7 
    11512.024              SC        3.731         7.55      45670.4            G-25        2.045         4.14      23680.7 
                           ZA        1.716         3.48      17506.6          ZA ARC        0.646         1.30       6506.8 
                          S20        1.071         2.17      15600.3            M-10        0.632         1.28       7781.4 
                Relleno berma        1.390         2.81      16701.5 
    11513.732              SC        3.731         6.37      45676.8            G-25        2.045         3.49      23684.2 

                           ZA        1.715         2.93      17509.5          ZA ARC        0.651         1.11       6507.9 
                          S20        1.071         1.83      15602.2            M-10        0.632         1.08       7782.5 
                Relleno berma        1.396         2.38      16703.8 
    11520.000              SC        3.733        23.39      45700.2            G-25        2.045        12.82      23697.0 
                           ZA        1.710        10.73      17520.2          ZA ARC        0.670         4.14       6512.1 
                          S20        1.071         6.71      15608.9            M-10        0.631         3.96       7786.4 
                Relleno berma        1.416         8.81      16712.7 
    11522.253              SC        3.734         8.41      45708.6            G-25        2.045         4.61      23701.6 
                           ZA        1.708         3.85      17524.1          ZA ARC        0.677         1.52       6513.6 
                          S20        1.071         2.41      15611.3            M-10        0.632         1.42       7787.8 
                Relleno berma        1.424         3.20      16715.9 
    11523.504              SC        3.735         4.67      45713.3            G-25        2.044         2.56      23704.2 
                           ZA        1.707         2.14      17526.2          ZA ARC        0.681         0.85       6514.4 
                          S20        1.071         1.34      15612.6            M-10        0.631         0.79       7788.6 
                Relleno berma        1.427         1.78      16717.6 
    11530.000              SC        3.740        24.28      45737.5            G-25        2.045        13.28      23717.5 
                           ZA        1.706        11.09      17537.3          ZA ARC        0.705         4.50       6518.9 
                          S20        1.071         6.96      15619.6            M-10        0.631         4.10       7792.7 
                Relleno berma        1.472         9.42      16727.1 
    11532.526              SC        3.741         9.45      45747.0            G-25        2.045         5.17      23722.6 
                           ZA        1.706         4.31      17541.6          ZA ARC        0.714         1.79       6520.7 
                          S20        1.071         2.70      15622.3            M-10        0.632         1.60       7794.3 
                Relleno berma        1.491         3.74      16730.8 
    11533.236              SC        3.743         2.66      45749.6            G-25        2.045         1.45      23724.1 
                           ZA        1.706         1.21      17542.8          ZA ARC        0.717         0.51       6521.2 
                          S20        1.071         0.76      15623.0            M-10        0.632         0.45       7794.8 
                Relleno berma        1.497         1.06      16731.9 
    11539.078              SC        3.747        21.88      45771.5            G-25        2.045        11.95      23736.0 
                           ZA        1.706         9.97      17552.8          ZA ARC        0.739         4.25       6525.5 
                          S20        1.071         6.26      15629.3            M-10        0.632         3.69       7798.5 
                Relleno berma        1.543         8.88      16740.7 
    11540.000              SC        3.749         3.46      45775.0            G-25        2.045         1.89      23737.9 
                           ZA        1.706         1.57      17554.4          ZA ARC        0.743         0.68       6526.2 
                          S20        1.070         0.99      15630.3            M-10        0.632         0.58       7799.0 
                Relleno berma        1.550         1.43      16742.2 
    11542.847              SC        3.750        10.67      45785.7            G-25        2.045         5.82      23743.7 
                           ZA        1.705         4.86      17559.2          ZA ARC        0.753         2.13       6528.3 
                          S20        1.071         3.05      15633.3            M-10        0.632         1.80       7800.8 
                Relleno berma        1.574         4.45      16746.6 
    11542.924              SC        3.751         0.29      45785.9            G-25        2.045         0.16      23743.9 
                           ZA        1.705         0.13      17559.3          ZA ARC        0.754         0.06       6528.4 
                          S20        1.071         0.08      15633.4            M-10        0.632         0.05       7800.9 
                Relleno berma        1.574         0.12      16746.7 
    11549.078              SC        3.757        23.10      45809.0            G-25        2.045        12.58      23756.5 
                           ZA        1.706        10.50      17569.8          ZA ARC        0.777         4.71       6533.1 
                          S20        1.071         6.59      15640.0            M-10        0.631         3.89       7804.8 
                Relleno berma        1.627         9.85      16756.6 
    11550.000              SC        3.758         3.46      45812.5            G-25        2.045         1.89      23758.4 
                           ZA        1.706         1.57      17571.4          ZA ARC        0.778         0.72       6533.8 
                          S20        1.070         0.99      15641.0            M-10        0.631         0.58       7805.4 
                Relleno berma        1.634         1.50      16758.1 
    11552.571              SC        3.760         9.67      45822.2            G-25        2.044         5.26      23763.6 
                           ZA        1.705         4.38      17575.8          ZA ARC        0.779         2.00       6535.8 
                          S20        1.071         2.75      15643.7            M-10        0.632         1.62       7807.0 
                Relleno berma        1.652         4.22      16762.3 
    11553.211              SC        3.760         2.41      45824.6            G-25        2.045         1.31      23764.9 
                           ZA        1.705         1.09      17576.9          ZA ARC        0.779         0.50       6536.3 
                          S20        1.071         0.69      15644.4            M-10        0.632         0.40       7807.4 
                Relleno berma        1.657         1.06      16763.4 
    11560.000              SC        3.767        25.55      45850.1            G-25        2.045        13.88      23778.8 
                           ZA        1.706        11.58      17588.5          ZA ARC        0.782         5.30       6541.6 
                          S20        1.070         7.27      15651.7            M-10        0.631         4.29       7811.7 
                Relleno berma        1.706        11.42      16774.8 
    11562.176              SC        3.767         8.20      45858.3            G-25        2.045         4.45      23783.3 
                           ZA        1.705         3.71      17592.2          ZA ARC        0.783         1.70       6543.3 
                          S20        1.071         2.33      15654.0            M-10        0.632         1.37       7813.1 
                Relleno berma        1.722         3.73      16778.5 
    11563.622              SC        3.770         5.45      45863.8            G-25        2.045         2.96      23786.2 
                           ZA        1.705         2.47      17594.6          ZA ARC        0.784         1.13       6544.4 
                          S20        1.071         1.55      15655.6            M-10        0.632         0.91       7814.0 
                Relleno berma        1.733         2.50      16781.0 
    11570.000              SC        3.776        24.06      45887.8            G-25        2.045        13.04      23799.3 
                           ZA        1.705        10.87      17605.5          ZA ARC        0.786         5.01       6549.4 
                          S20        1.071         6.83      15662.4            M-10        0.631         4.03       7818.0 
                Relleno berma        1.780        11.20      16792.2 
    11571.322              SC        3.777         4.99      45892.8            G-25        2.045         2.70      23802.0 
                           ZA        1.705         2.25      17607.8          ZA ARC        0.787         1.04       6550.5 
                          S20        1.071         1.42      15663.8            M-10        0.632         0.84       7818.8 
                Relleno berma        1.790         2.36      16794.6 
    11571.333              SC        3.777         0.04      45892.9            G-25        2.045         0.02      23802.0 
                           ZA        1.705         0.02      17607.8          ZA ARC        0.787         0.01       6550.5 
                          S20        1.071         0.01      15663.8            M-10        0.632         0.01       7818.8 
                Relleno berma        1.790         0.02      16794.6 
    11571.741              SC        3.777         1.54      45894.4            G-25        2.045         0.83      23802.8 
                           ZA        1.705         0.70      17608.5          ZA ARC        0.787         0.32       6550.8 
                          S20        1.070         0.44      15664.3            M-10        0.632         0.26       7819.1 
                Relleno berma        1.793         0.73      16795.3 
    11574.078              SC        3.779         8.83      45903.2            G-25        2.045         4.78      23807.6 
                           ZA        1.705         3.98      17612.5          ZA ARC        0.788         1.84       6552.7 
                          S20        1.071         2.50      15666.8            M-10        0.632         1.48       7820.6 
                Relleno berma        1.811         4.21      16799.5 
    11575.434              SC        3.780         5.13      45908.4            G-25        2.045         2.77      23810.4 
                           ZA        1.705         2.31      17614.8          ZA ARC        0.789         1.07       6553.7 
                          S20        1.071         1.45      15668.2            M-10        0.632         0.86       7821.4 
                Relleno berma        1.821         2.46      16802.0 
    11575.456              SC        3.780         0.08      45908.4            G-25        2.045         0.04      23810.4 
                           ZA        1.705         0.04      17614.8          ZA ARC        0.789         0.02       6553.7 
                          S20        1.071         0.02      15668.2            M-10        0.632         0.01       7821.4 
                Relleno berma        1.821         0.04      16802.0 
    11580.000              SC        3.785        17.19      45925.6            G-25        2.045         9.29      23819.7 
                           ZA        1.705         7.75      17622.6          ZA ARC        0.791         3.59       6557.3 
                          S20        1.070         4.86      15673.1            M-10        0.633         2.87       7824.3 
                Relleno berma        1.856         8.35      16810.4 
    11581.272              SC        3.786         4.82      45930.5            G-25        2.045         2.60      23822.3 
                           ZA        1.705         2.17      17624.7          ZA ARC        0.792         1.01       6558.3 
                          S20        1.071         1.36      15674.5            M-10        0.631         0.80       7825.1 
                Relleno berma        1.862         2.36      16812.8 
    11584.577              SC        3.789        12.52      45943.0            G-25        2.045         6.76      23829.1 
                           ZA        1.705         5.63      17630.4          ZA ARC        0.793         2.62       6561.0 
                          S20        1.071         3.54      15678.0            M-10        0.631         2.09       7827.2 
                Relleno berma        1.879         6.18      16818.9 
    11586.018              SC        3.790         5.46      45948.4            G-25        2.045         2.95      23832.0 
                           ZA        1.704         2.46      17632.8          ZA ARC        0.794         1.14       6562.1 
                          S20        1.071         1.54      15679.5            M-10        0.632         0.91       7828.1 
                Relleno berma        1.886         2.71      16821.6 
    11588.559              SC        3.793         9.63      45958.1            G-25        2.045         5.20      23837.2 
                           ZA        1.705         4.33      17637.2          ZA ARC        0.795         2.02       6564.1 
                          S20        1.070         2.72      15682.3            M-10        0.632         1.61       7829.7 
                Relleno berma        1.899         4.81      16826.5 
    11590.000              SC        3.792         5.46      45963.5            G-25        2.045         2.95      23840.2 

                           ZA        1.704         2.46      17639.6          ZA ARC        0.795         1.15       6565.3 
                          S20        1.071         1.54      15683.8            M-10        0.632         0.91       7830.6 
                Relleno berma        1.899         2.74      16829.2 
    11590.777              SC        3.792         2.95      45966.5            G-25        2.045         1.59      23841.8 
                           ZA        1.704         1.32      17640.9          ZA ARC        0.795         0.62       6565.9 
                          S20        1.071         0.83      15684.6            M-10        0.632         0.49       7831.1 
                Relleno berma        1.899         1.48      16830.7 
    11595.101              SC        3.793        16.40      45982.9            G-25        2.045         8.84      23850.6 
                           ZA        1.705         7.37      17648.3          ZA ARC        0.795         3.44       6569.3 
                          S20        1.071         4.63      15689.3            M-10        0.632         2.73       7833.9 
                Relleno berma        1.899         8.21      16838.9 
    11600.000              SC        3.793        18.58      46001.5            G-25        2.045        10.02      23860.6 
                           ZA        1.705         8.35      17656.7          ZA ARC        0.795         3.90       6573.2 
                          S20        1.071         5.25      15694.5            M-10        0.632         3.10       7837.0 
                Relleno berma        1.899         9.30      16848.2 
    11600.272              SC        3.792         1.03      46002.5            G-25        2.045         0.56      23861.2 
                           ZA        1.704         0.46      17657.1          ZA ARC        0.795         0.22       6573.4 
                          S20        1.071         0.29      15694.8            M-10        0.632         0.17       7837.1 
                Relleno berma        1.899         0.52      16848.7 
    11605.627              SC        3.793        20.31      46022.8            G-25        2.045        10.95      23872.1 
                           ZA        1.705         9.13      17666.3          ZA ARC        0.795         4.26       6577.7 
                          S20        1.070         5.73      15700.5            M-10        0.632         3.38       7840.5 
                Relleno berma        1.899        10.17      16858.9 
    11609.767              SC        3.792        15.70      46038.5            G-25        2.045         8.47      23880.6 
                           ZA        1.704         7.06      17673.3          ZA ARC        0.795         3.29       6581.0 
                          S20        1.071         4.43      15705.0            M-10        0.632         2.62       7843.1 
                Relleno berma        1.899         7.86      16866.7 
    11610.000              SC        3.792         0.88      46039.4            G-25        2.045         0.48      23881.1 
                           ZA        1.704         0.40      17673.7          ZA ARC        0.795         0.19       6581.2 
                          S20        1.071         0.25      15705.2            M-10        0.632         0.15       7843.3 
                Relleno berma        1.899         0.44      16867.2 
    11616.153              SC        3.793        23.33      46062.7            G-25        2.045        12.58      23893.7 
                           ZA        1.705        10.49      17684.2          ZA ARC        0.795         4.89       6586.1 
                          S20        1.071         6.59      15711.8            M-10        0.632         3.89       7847.2 
                Relleno berma        1.899        11.69      16878.9 
    11619.261              SC        3.792        11.79      46074.5            G-25        2.045         6.36      23900.0 
                           ZA        1.704         5.30      17689.5          ZA ARC        0.795         2.47       6588.5 
                          S20        1.071         3.33      15715.1            M-10        0.632         1.96       7849.1 
                Relleno berma        1.899         5.90      16884.8 
    11620.000              SC        3.793         2.80      46077.3            G-25        2.045         1.51      23901.5 
                           ZA        1.705         1.26      17690.8          ZA ARC        0.795         0.59       6589.1 
                          S20        1.070         0.79      15715.9            M-10        0.632         0.47       7849.6 
                Relleno berma        1.899         1.40      16886.2 
    11626.676              SC        3.792        25.32      46102.6            G-25        2.045        13.65      23915.2 
                           ZA        1.704        11.38      17702.1          ZA ARC        0.795         5.31       6594.4 
                          S20        1.071         7.15      15723.1            M-10        0.632         4.22       7853.8 
                Relleno berma        1.899        12.68      16898.8 
    11628.755              SC        3.792         7.88      46110.5            G-25        2.045         4.25      23919.4 
                           ZA        1.704         3.54      17705.7          ZA ARC        0.795         1.65       6596.1 
                          S20        1.071         2.23      15725.3            M-10        0.632         1.31       7855.1 
                Relleno berma        1.899         3.95      16902.8 
    11630.000              SC        3.793         4.72      46115.2            G-25        2.045         2.55      23922.0 
                           ZA        1.705         2.12      17707.8          ZA ARC        0.795         0.99       6597.1 
                          S20        1.071         1.33      15726.6            M-10        0.632         0.79       7855.9 
                Relleno berma        1.899         2.36      16905.2 
    11637.200              SC        3.793        27.31      46142.5            G-25        2.045        14.72      23936.7 
                           ZA        1.705        12.27      17720.1          ZA ARC        0.795         5.73       6602.8 
                          S20        1.071         7.71      15734.3            M-10        0.632         4.55       7860.5 
                Relleno berma        1.899        13.68      16918.8 
    11638.249              SC        3.793         3.98      46146.5            G-25        2.045         2.15      23938.8 
                           ZA        1.705         1.79      17721.9          ZA ARC        0.795         0.83       6603.6 
                          S20        1.071         1.12      15735.5            M-10        0.632         0.66       7861.1 
                Relleno berma        1.899         1.99      16920.8 
    11640.000              SC        3.792         6.64      46153.2            G-25        2.045         3.58      23942.4 
                           ZA        1.704         2.98      17724.8          ZA ARC        0.795         1.39       6605.0 
                          S20        1.071         1.87      15737.3            M-10        0.632         1.11       7862.2 
                Relleno berma        1.899         3.33      16924.2 
    11647.723              SC        3.793        29.29      46182.4            G-25        2.045        15.79      23958.2 
                           ZA        1.705        13.16      17738.0          ZA ARC        0.795         6.14       6611.2 
                          S20        1.071         8.27      15745.6            M-10        0.632         4.88       7867.1 
                Relleno berma        1.899        14.67      16938.8 
    11647.740              SC        3.793         0.06      46182.5            G-25        2.045         0.03      23958.2 
                           ZA        1.705         0.03      17738.0          ZA ARC        0.795         0.01       6611.2 
                          S20        1.071         0.02      15745.6            M-10        0.632         0.01       7867.1 
                Relleno berma        1.899         0.03      16938.9 
    11650.000              SC        3.793         8.57      46191.1            G-25        2.045         4.62      23962.9 
                           ZA        1.705         3.85      17741.9          ZA ARC        0.795         1.80       6613.0 
                          S20        1.071         2.42      15748.0            M-10        0.632         1.43       7868.6 
                Relleno berma        1.899         4.29      16943.1 
    11657.231              SC        3.792        27.42      46218.5            G-25        2.045        14.79      23977.7 
                           ZA        1.704        12.33      17754.2          ZA ARC        0.795         5.75       6618.7 
                          S20        1.071         7.74      15755.8            M-10        0.632         4.57       7873.1 
                Relleno berma        1.899        13.73      16956.9 
    11658.243              SC        3.792         3.84      46222.3            G-25        2.045         2.07      23979.7 
                           ZA        1.704         1.72      17755.9          ZA ARC        0.795         0.80       6619.5 
                          S20        1.071         1.08      15756.9            M-10        0.632         0.64       7873.8 
                Relleno berma        1.899         1.92      16958.8 
    11660.000              SC        3.792         6.66      46229.0            G-25        2.045         3.59      23983.3 
                           ZA        1.704         2.99      17758.9          ZA ARC        0.795         1.40       6620.9 
                          S20        1.071         1.88      15758.8            M-10        0.632         1.11       7874.9 
                Relleno berma        1.899         3.34      16962.1 
    11664.018              SC        3.792        15.24      46244.2            G-25        2.045         8.22      23991.5 
                           ZA        1.704         6.85      17765.8          ZA ARC        0.795         3.19       6624.1 
                          S20        1.071         4.30      15763.1            M-10        0.632         2.54       7877.4 
                Relleno berma        1.899         7.63      16969.8 
    11666.722              SC        3.793        10.25      46254.5            G-25        2.045         5.53      23997.1 
                           ZA        1.705         4.61      17770.4          ZA ARC        0.795         2.15       6626.3 
                          S20        1.070         2.89      15766.0            M-10        0.632         1.71       7879.1 
                Relleno berma        1.899         5.14      16974.9 
    11668.764              SC        3.792         7.74      46262.2            G-25        2.045         4.18      24001.2 
                           ZA        1.704         3.48      17773.9          ZA ARC        0.795         1.62       6627.9 
                          S20        1.071         2.19      15768.1            M-10        0.632         1.29       7880.4 
                Relleno berma        1.899         3.88      16978.8 
    11670.000              SC        3.792         4.69      46266.9            G-25        2.045         2.53      24003.8 
                           ZA        1.704         2.11      17776.0          ZA ARC        0.795         0.98       6628.9 
                          S20        1.071         1.32      15769.5            M-10        0.632         0.78       7881.2 
                Relleno berma        1.899         2.35      16981.1 
    11676.212              SC        3.793        23.56      46290.5            G-25        2.045        12.70      24016.5 
                           ZA        1.705        10.59      17786.6          ZA ARC        0.795         4.94       6633.8 
                          S20        1.070         6.65      15776.1            M-10        0.632         3.93       7885.1 
                Relleno berma        1.899        11.80      16992.9 
    11679.285              SC        3.793        11.65      46302.1            G-25        2.045         6.28      24022.8 
                           ZA        1.705         5.24      17791.8          ZA ARC        0.795         2.44       6636.3 
                          S20        1.071         3.29      15779.4            M-10        0.632         1.94       7887.1 
                Relleno berma        1.899         5.84      16998.8 
    11680.000              SC        3.792         2.71      46304.8            G-25        2.045         1.46      24024.2 
                           ZA        1.704         1.22      17793.0          ZA ARC        0.795         0.57       6636.8 
                          S20        1.071         0.77      15780.2            M-10        0.632         0.45       7887.5 
                Relleno berma        1.899         1.36      17000.1 
    11685.701              SC        3.793        21.62      46326.5            G-25        2.045        11.66      24035.9 
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                           ZA        1.705         9.72      17802.7          ZA ARC        0.795         4.53       6641.4 
                          S20        1.070         6.10      15786.3            M-10        0.632         3.60       7891.1 
                Relleno berma        1.899        10.83      17011.0 
    11689.802              SC        3.792        15.55      46342.0            G-25        2.045         8.39      24044.3 
                           ZA        1.704         6.99      17809.7          ZA ARC        0.795         3.26       6644.6 
                          S20        1.071         4.39      15790.7            M-10        0.632         2.59       7893.7 
                Relleno berma        1.899         7.79      17018.7 
    11690.000              SC        3.792         0.75      46342.8            G-25        2.045         0.40      24044.7 
                           ZA        1.704         0.34      17810.1          ZA ARC        0.795         0.16       6644.8 
                          S20        1.071         0.21      15790.9            M-10        0.632         0.13       7893.8 
                Relleno berma        1.899         0.38      17019.1 
    11695.189              SC        3.793        19.68      46362.4            G-25        2.045        10.61      24055.3 
                           ZA        1.705         8.84      17818.9          ZA ARC        0.795         4.13       6648.9 
                          S20        1.071         5.56      15796.4            M-10        0.632         3.28       7897.1 
                Relleno berma        1.899         9.86      17029.0 
    11700.000              SC        3.792        18.25      46380.7            G-25        2.045         9.84      24065.1 
                           ZA        1.704         8.20      17827.1          ZA ARC        0.795         3.83       6652.7 
                          S20        1.071         5.15      15801.6            M-10        0.632         3.04       7900.2 
                Relleno berma        1.899         9.14      17038.1 
    11700.322              SC        3.793         1.22      46381.9            G-25        2.045         0.66      24065.8 
                           ZA        1.705         0.55      17827.7          ZA ARC        0.795         0.26       6653.0 
                          S20        1.071         0.34      15801.9            M-10        0.632         0.20       7900.4 
                Relleno berma        1.899         0.61      17038.7 
    11704.677              SC        3.793        16.52      46398.4            G-25        2.045         8.91      24074.7 
                           ZA        1.705         7.42      17835.1          ZA ARC        0.795         3.46       6656.4 
                          S20        1.071         4.66      15806.6            M-10        0.632         2.75       7903.1 
                Relleno berma        1.899         8.27      17047.0 
    11710.000              SC        3.792        20.19      46418.6            G-25        2.045        10.89      24085.6 
                           ZA        1.704         9.07      17844.2          ZA ARC        0.795         4.23       6660.7 
                          S20        1.071         5.70      15812.3            M-10        0.632         3.36       7906.5 
                Relleno berma        1.899        10.11      17057.1 
    11710.838              SC        3.793         3.18      46421.8            G-25        2.045         1.71      24087.3 
                           ZA        1.705         1.43      17845.6          ZA ARC        0.795         0.67       6661.3 
                          S20        1.071         0.90      15813.2            M-10        0.632         0.53       7907.0 
                Relleno berma        1.899         1.59      17058.7 
    11714.164              SC        3.793        12.61      46434.4            G-25        2.045         6.80      24094.1 
                           ZA        1.705         5.67      17851.3          ZA ARC        0.795         2.64       6664.0 
                          S20        1.071         3.56      15816.7            M-10        0.632         2.10       7909.1 
                Relleno berma        1.899         6.32      17065.0 
    11720.000              SC        3.792        22.13      46456.5            G-25        2.045        11.93      24106.0 
                           ZA        1.704         9.95      17861.2          ZA ARC        0.795         4.64       6668.6 
                          S20        1.071         6.25      15823.0            M-10        0.632         3.69       7912.8 
                Relleno berma        1.899        11.08      17076.1 
    11721.354              SC        3.792         5.13      46461.7            G-25        2.045         2.77      24108.8 
                           ZA        1.704         2.31      17863.5          ZA ARC        0.795         1.08       6669.7 
                          S20        1.071         1.45      15824.4            M-10        0.632         0.86       7913.6 
                Relleno berma        1.899         2.57      17078.7 
    11723.649              SC        3.792         8.70      46470.4            G-25        2.045         4.69      24113.5 
                           ZA        1.704         3.91      17867.4          ZA ARC        0.795         1.82       6671.5 
                          S20        1.071         2.46      15826.9            M-10        0.632         1.45       7915.1 
                Relleno berma        1.899         4.36      17083.0 
    11730.000              SC        3.792        24.08      46494.5            G-25        2.045        12.99      24126.5 
                           ZA        1.704        10.82      17878.3          ZA ARC        0.795         5.05       6676.6 
                          S20        1.071         6.80      15833.7            M-10        0.632         4.01       7919.1 
                Relleno berma        1.899        12.06      17095.1 
    11731.870              SC        3.793         7.09      46501.6            G-25        2.045         3.82      24130.3 
                           ZA        1.705         3.19      17881.4          ZA ARC        0.795         1.49       6678.1 
                          S20        1.071         2.00      15835.7            M-10        0.632         1.18       7920.3 
                Relleno berma        1.899         3.55      17098.6 
    11733.136              SC        3.792         4.80      46506.4            G-25        2.045         2.59      24132.9 
                           ZA        1.704         2.16      17883.6          ZA ARC        0.795         1.01       6679.1 
                          S20        1.071         1.36      15837.1            M-10        0.632         0.80       7921.1 
                Relleno berma        1.899         2.40      17101.0 
    11740.000              SC        3.792        26.03      46532.4            G-25        2.045        14.04      24146.9 
                           ZA        1.704        11.70      17895.3          ZA ARC        0.795         5.46       6684.5 
                          S20        1.071         7.35      15844.4            M-10        0.632         4.34       7925.4 
                Relleno berma        1.899        13.04      17114.1 
    11742.385              SC        3.793         9.04      46541.4            G-25        2.045         4.88      24151.8 
                           ZA        1.705         4.07      17899.4          ZA ARC        0.795         1.90       6686.4 
                          S20        1.071         2.55      15847.0            M-10        0.632         1.51       7926.9 
                Relleno berma        1.899         4.53      17118.6 
    11742.619              SC        3.793         0.89      46542.3            G-25        2.045         0.48      24152.3 
                           ZA        1.705         0.40      17899.8          ZA ARC        0.795         0.19       6686.6 
                          S20        1.071         0.25      15847.2            M-10        0.632         0.15       7927.1 
                Relleno berma        1.899         0.44      17119.1 
    11750.000              SC        3.792        27.99      46570.3            G-25        2.045        15.09      24167.4 
                           ZA        1.704        12.58      17912.3          ZA ARC        0.795         5.87       6692.5 
                          S20        1.071         7.90      15855.1            M-10        0.632         4.66       7931.7 
                Relleno berma        1.899        14.02      17133.1 
    11752.103              SC        3.792         7.98      46578.3            G-25        2.045         4.30      24171.7 
                           ZA        1.704         3.58      17915.9          ZA ARC        0.795         1.67       6694.2 
                          S20        1.071         2.25      15857.4            M-10        0.632         1.33       7933.1 
                Relleno berma        1.899         3.99      17137.1 
    11752.898              SC        3.793         3.01      46581.3            G-25        2.045         1.63      24173.3 
                           ZA        1.705         1.36      17917.3          ZA ARC        0.795         0.63       6694.8 
                          S20        1.070         0.85      15858.2            M-10        0.632         0.50       7933.6 
                Relleno berma        1.899         1.51      17138.6 
    11760.000              SC        3.792        26.93      46608.2            G-25        2.045        14.52      24187.8 
                           ZA        1.704        12.11      17929.4          ZA ARC        0.795         5.65       6700.4 
                          S20        1.071         7.60      15865.8            M-10        0.632         4.49       7938.1 
                Relleno berma        1.899        13.49      17152.1 
    11761.587              SC        3.792         6.02      46614.3            G-25        2.045         3.25      24191.1 
                           ZA        1.704         2.70      17932.1          ZA ARC        0.795         1.26       6701.7 
                          S20        1.071         1.70      15867.5            M-10        0.632         1.00       7939.1 
                Relleno berma        1.899         3.01      17155.1 
    11763.411              SC        3.792         6.92      46621.2            G-25        2.045         3.73      24194.8 
                           ZA        1.704         3.11      17935.2          ZA ARC        0.795         1.45       6703.1 
                          S20        1.071         1.95      15869.5            M-10        0.632         1.15       7940.2 
                Relleno berma        1.899         3.46      17158.5 
    11770.000              SC        3.792        24.99      46646.2            G-25        2.045        13.47      24208.3 
                           ZA        1.704        11.23      17946.4          ZA ARC        0.795         5.24       6708.4 
                          S20        1.071         7.06      15876.5            M-10        0.632         4.16       7944.4 
                Relleno berma        1.899        12.51      17171.1 
    11771.069              SC        3.793         4.05      46650.2            G-25        2.045         2.19      24210.5 
                           ZA        1.705         1.82      17948.3          ZA ARC        0.795         0.85       6709.2 
                          S20        1.071         1.14      15877.7            M-10        0.632         0.68       7945.1 
                Relleno berma        1.899         2.03      17173.1 
    11773.923              SC        3.792        10.82      46661.0            G-25        2.045         5.84      24216.3 
                           ZA        1.704         4.86      17953.1          ZA ARC        0.795         2.27       6711.5 
                          S20        1.071         3.06      15880.7            M-10        0.632         1.80       7946.9 
                Relleno berma        1.899         5.42      17178.5 
    11777.982              SC        3.792        15.39      46676.4            G-25        2.045         8.30      24224.6 
                           ZA        1.704         6.92      17960.0          ZA ARC        0.795         3.23       6714.7 
                          S20        1.071         4.35      15885.1            M-10        0.632         2.57       7949.4 
                Relleno berma        1.899         7.71      17186.2 
    11780.000              SC        3.792         7.65      46684.1            G-25        2.045         4.13      24228.7 
                           ZA        1.704         3.44      17963.5          ZA ARC        0.795         1.60       6716.3 
                          S20        1.071         2.16      15887.2            M-10        0.632         1.28       7950.7 
                Relleno berma        1.899         3.83      17190.0 
    11780.551              SC        3.792         2.09      46686.2            G-25        2.045         1.13      24229.8 

                           ZA        1.704         0.94      17964.4          ZA ARC        0.795         0.44       6716.8 
                          S20        1.071         0.59      15887.8            M-10        0.632         0.35       7951.1 
                Relleno berma        1.899         1.05      17191.1 
    11784.434              SC        3.792        14.73      46700.9            G-25        2.045         7.94      24237.8 
                           ZA        1.704         6.62      17971.0          ZA ARC        0.795         3.09       6719.9 
                          S20        1.071         4.16      15892.0            M-10        0.632         2.45       7953.5 
                Relleno berma        1.899         7.37      17198.5 
    11787.380              SC        3.793        11.17      46712.1            G-25        2.045         6.02      24243.8 
                           ZA        1.705         5.02      17976.1          ZA ARC        0.795         2.34       6722.2 
                          S20        1.071         3.15      15895.1            M-10        0.632         1.86       7955.4 
                Relleno berma        1.899         5.60      17204.1 
    11790.000              SC        3.792         9.94      46722.0            G-25        2.045         5.36      24249.2 
                           ZA        1.704         4.47      17980.5          ZA ARC        0.795         2.08       6724.3 
                          S20        1.071         2.81      15898.0            M-10        0.632         1.66       7957.0 
                Relleno berma        1.899         4.98      17209.0 
    11790.033              SC        3.793         0.13      46722.1            G-25        2.045         0.07      24249.2 
                           ZA        1.705         0.06      17980.6          ZA ARC        0.795         0.03       6724.3 
                          S20        1.071         0.04      15898.0            M-10        0.632         0.02       7957.0 
                Relleno berma        1.899         0.06      17209.1 
    11794.944              SC        3.792        18.62      46740.8            G-25        2.045        10.04      24259.3 
                           ZA        1.704         8.37      17988.9          ZA ARC        0.795         3.90       6728.2 
                          S20        1.071         5.26      15903.2            M-10        0.632         3.10       7960.1 
                Relleno berma        1.899         9.33      17218.4 
    11799.513              SC        3.792        17.33      46758.1            G-25        2.045         9.34      24268.6 
                           ZA        1.704         7.79      17996.7          ZA ARC        0.795         3.63       6731.9 
                          S20        1.071         4.89      15908.1            M-10        0.632         2.89       7963.0 
                Relleno berma        1.899         8.68      17227.1 
    11800.000              SC        3.792         1.85      46759.9            G-25        2.045         1.00      24269.6 
                           ZA        1.704         0.83      17997.6          ZA ARC        0.795         0.39       6732.2 
                          S20        1.071         0.52      15908.7            M-10        0.632         0.31       7963.3 
                Relleno berma        1.899         0.92      17228.0 
    11805.454              SC        3.792        20.68      46780.6            G-25        2.045        11.15      24280.8 
                           ZA        1.704         9.30      18006.9          ZA ARC        0.795         4.34       6736.6 
                          S20        1.071         5.84      15914.5            M-10        0.632         3.45       7966.8 
                Relleno berma        1.899        10.36      17238.4 
    11808.793              SC        3.793        12.66      46793.3            G-25        2.045         6.83      24287.6 
                           ZA        1.705         5.69      18012.6          ZA ARC        0.795         2.65       6739.2 
                          S20        1.071         3.58      15918.1            M-10        0.632         2.11       7968.9 
                Relleno berma        1.899         6.34      17244.7 
    11808.992              SC        3.793         0.75      46794.0            G-25        2.045         0.41      24288.0 
                           ZA        1.705         0.34      18012.9          ZA ARC        0.795         0.16       6739.4 
                          S20        1.071         0.21      15918.3            M-10        0.632         0.13       7969.0 
                Relleno berma        1.899         0.38      17245.1 
    11810.000              SC        3.792         3.82      46797.9            G-25        2.045         2.06      24290.1 
                           ZA        1.704         1.72      18014.6          ZA ARC        0.795         0.80       6740.2 
                          S20        1.071         1.08      15919.4            M-10        0.632         0.64       7969.7 
                Relleno berma        1.899         1.91      17247.0 
    11811.563              SC        3.793         5.93      46803.8            G-25        2.045         3.20      24293.3 
                           ZA        1.705         2.66      18017.3          ZA ARC        0.795         1.24       6741.4 
                          S20        1.071         1.67      15921.0            M-10        0.632         0.99       7970.6 
                Relleno berma        1.899         2.97      17250.0 
    11815.963              SC        3.792        16.69      46820.5            G-25        2.045         9.00      24302.3 
                           ZA        1.704         7.50      18024.8          ZA ARC        0.795         3.50       6744.9 
                          S20        1.071         4.71      15925.7            M-10        0.632         2.78       7973.4 
                Relleno berma        1.899         8.36      17258.3 
    11818.471              SC        3.792         9.51      46830.0            G-25        2.045         5.13      24307.4 
                           ZA        1.704         4.27      18029.0          ZA ARC        0.795         1.99       6746.9 
                          S20        1.071         2.69      15928.4            M-10        0.632         1.58       7975.0 
                Relleno berma        1.899         4.76      17263.1 
    11820.000              SC        3.792         5.80      46835.8            G-25        2.045         3.13      24310.5 
                           ZA        1.704         2.61      18031.7          ZA ARC        0.795         1.22       6748.1 
                          S20        1.071         1.64      15930.1            M-10        0.632         0.97       7976.0 
                Relleno berma        1.899         2.90      17266.0 
    11825.212              SC        3.792        19.77      46855.5            G-25        2.045        10.66      24321.2 
                           ZA        1.704         8.88      18040.5          ZA ARC        0.795         4.14       6752.3 
                          S20        1.071         5.58      15935.7            M-10        0.632         3.29       7979.3 
                Relleno berma        1.899         9.90      17275.9 
    11826.471              SC        3.793         4.77      46860.3            G-25        2.045         2.57      24323.7 
                           ZA        1.705         2.15      18042.7          ZA ARC        0.795         1.00       6753.3 
                          S20        1.071         1.35      15937.0            M-10        0.632         0.80       7980.1 
                Relleno berma        1.899         2.39      17278.3 
    11827.948              SC        3.792         5.60      46865.9            G-25        2.045         3.02      24326.8 
                           ZA        1.704         2.52      18045.2          ZA ARC        0.795         1.17       6754.5 
                          S20        1.071         1.58      15938.6            M-10        0.632         0.93       7981.0 
                Relleno berma        1.899         2.81      17281.1 
    11830.000              SC        3.792         7.78      46873.7            G-25        2.045         4.20      24331.0 
                           ZA        1.704         3.50      18048.7          ZA ARC        0.795         1.63       6756.1 
                          S20        1.071         2.20      15940.8            M-10        0.632         1.30       7982.3 
                Relleno berma        1.899         3.90      17285.0 
    11836.977              SC        3.793        26.46      46900.2            G-25        2.045        14.27      24345.2 
                           ZA        1.705        11.89      18060.6          ZA ARC        0.795         5.55       6761.6 
                          S20        1.071         7.47      15948.3            M-10        0.632         4.41       7986.7 
                Relleno berma        1.899        13.25      17298.3 
    11837.427              SC        3.793         1.71      46901.9            G-25        2.045         0.92      24346.2 
                           ZA        1.705         0.77      18061.4          ZA ARC        0.795         0.36       6762.0 
                          S20        1.070         0.48      15948.7            M-10        0.632         0.28       7987.0 
                Relleno berma        1.899         0.85      17299.1 
    11839.597              SC        3.792         8.23      46910.1            G-25        2.045         4.44      24350.6 
                           ZA        1.704         3.70      18065.1          ZA ARC        0.795         1.73       6763.7 
                          S20        1.071         2.32      15951.1            M-10        0.632         1.37       7988.4 
                Relleno berma        1.899         4.12      17303.2 
    11840.000              SC        3.793         1.53      46911.6            G-25        2.045         0.82      24351.4 
                           ZA        1.705         0.69      18065.7          ZA ARC        0.795         0.32       6764.0 
                          S20        1.071         0.43      15951.5            M-10        0.632         0.25       7988.6 
                Relleno berma        1.899         0.77      17304.0 
    11846.899              SC        3.792        26.16      46937.8            G-25        2.045        14.11      24365.5 
                           ZA        1.704        11.76      18077.5          ZA ARC        0.795         5.49       6769.5 
                          S20        1.071         7.39      15958.9            M-10        0.632         4.36       7993.0 
                Relleno berma        1.899        13.10      17317.1 
    11850.000              SC        3.793        11.76      46949.5            G-25        2.045         6.34      24371.9 
                           ZA        1.705         5.29      18082.8          ZA ARC        0.795         2.47       6772.0 
                          S20        1.071         3.32      15962.2            M-10        0.632         1.96       7994.9 
                Relleno berma        1.899         5.89      17323.0 
    11850.905              SC        3.791         3.43      46953.0            G-25        2.045         1.85      24373.7 
                           ZA        1.704         1.54      18084.3          ZA ARC        0.795         0.72       6772.7 
                          S20        1.071         0.97      15963.2            M-10        0.632         0.57       7995.5 
                Relleno berma        1.899         1.72      17324.7 
    11856.366              SC        3.792        20.71      46973.7            G-25        2.045        11.17      24384.9 
                           ZA        1.704         9.31      18093.6          ZA ARC        0.795         4.34       6777.1 
                          S20        1.071         5.85      15969.0            M-10        0.632         3.45       7999.0 
                Relleno berma        1.899        10.37      17335.1 
    11856.554              SC        3.793         0.71      46974.4            G-25        2.045         0.38      24385.3 
                           ZA        1.705         0.32      18094.0          ZA ARC        0.795         0.15       6777.2 
                          S20        1.070         0.20      15969.2            M-10        0.632         0.12       7999.1 
                Relleno berma        1.899         0.36      17335.4 
    11859.507              SC        3.792        11.20      46985.6            G-25        2.045         6.04      24391.3 
                           ZA        1.704         5.03      18099.0          ZA ARC        0.795         2.35       6779.6 
                          S20        1.071         3.16      15972.4            M-10        0.632         1.87       8000.9 
                Relleno berma        1.899         5.61      17341.0 
    11860.000              SC        3.792         1.87      46987.5            G-25        2.045         1.01      24392.3 

                           ZA        1.704         0.84      18099.8          ZA ARC        0.795         0.39       6779.9 
                          S20        1.071         0.53      15972.9            M-10        0.632         0.31       8001.3 
                Relleno berma        1.899         0.94      17342.0 
    11865.838              SC        3.792        22.14      47009.6            G-25        2.045        11.94      24404.3 
                           ZA        1.704         9.95      18109.8          ZA ARC        0.795         4.64       6784.6 
                          S20        1.071         6.25      15979.2            M-10        0.632         3.69       8004.9 
                Relleno berma        1.899        11.09      17353.1 
    11866.763              SC        3.792         3.51      47013.1            G-25        2.045         1.89      24406.1 
                           ZA        1.704         1.58      18111.4          ZA ARC        0.795         0.74       6785.3 
                          S20        1.071         0.99      15980.1            M-10        0.632         0.58       8005.5 
                Relleno berma        1.899         1.76      17354.8 
    11870.000              SC        3.792        12.28      47025.4            G-25        2.045         6.62      24412.8 
                           ZA        1.704         5.52      18116.9          ZA ARC        0.795         2.57       6787.9 
                          S20        1.071         3.47      15983.6            M-10        0.632         2.05       8007.6 
                Relleno berma        1.899         6.15      17361.0 
    11871.910              SC        3.793         7.24      47032.6            G-25        2.045         3.91      24416.7 
                           ZA        1.705         3.26      18120.1          ZA ARC        0.795         1.52       6789.4 
                          S20        1.071         2.05      15985.7            M-10        0.632         1.21       8008.8 
                Relleno berma        1.899         3.63      17364.6 
    11874.511              SC        3.793         9.86      47042.5            G-25        2.045         5.32      24422.0 
                           ZA        1.705         4.43      18124.6          ZA ARC        0.795         2.07       6791.5 
                          S20        1.071         2.78      15988.4            M-10        0.632         1.64       8010.4 
                Relleno berma        1.899         4.94      17369.5 
    11875.314              SC        3.792         3.05      47045.5            G-25        2.045         1.64      24423.6 
                           ZA        1.704         1.37      18125.9          ZA ARC        0.795         0.64       6792.1 
                          S20        1.071         0.86      15989.3            M-10        0.632         0.51       8010.9 
                Relleno berma        1.899         1.53      17371.1 
    11880.000              SC        3.793        17.77      47063.3            G-25        2.045         9.58      24433.2 
                           ZA        1.705         7.99      18133.9          ZA ARC        0.795         3.73       6795.9 
                          S20        1.071         5.02      15994.3            M-10        0.632         2.96       8013.9 
                Relleno berma        1.899         8.90      17380.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    11880.000             S20        8.993         0.00      15994.3            M-10        0.316         0.00       8013.9 
    11882.000             S20        1.423        10.42      16004.7            M-10        0.316         0.63       8014.5 
    11884.392             S20        1.424         3.41      16008.1            M-10        0.316         0.76       8015.3 
    11884.789             S20        1.422         0.56      16008.7            M-10        0.316         0.13       8015.4 
    11885.032             S20        1.423         0.35      16009.0            M-10        0.316         0.08       8015.5 
    11888.567             S20        1.422         5.03      16014.1            M-10        0.316         1.12       8016.6 
    11890.000             S20        1.424         2.04      16016.1            M-10        0.316         0.45       8017.1 
    11891.711             S20        1.424         2.44      16018.6            M-10        0.316         0.54       8017.6 
    11893.020             S20        1.424         1.86      16020.4            M-10        0.316         0.41       8018.0 
    11895.645             S20        1.422         3.74      16024.2            M-10        0.316         0.83       8018.8 
    11895.655             S20        1.423         0.01      16024.2            M-10        0.316         0.00       8018.8 
    11896.000             S20        1.422         0.49      16024.7            M-10        0.316         0.11       8018.9 
    11896.726             S20        1.424         1.03      16025.7            M-10        0.316         0.23       8019.2 
    11896.736             S20        1.424         0.01      16025.7            M-10        0.316         0.00       8019.2 
    11900.000             S20        1.422         4.64      16030.3            M-10        0.316         1.03       8020.2 
    11910.000             S20        1.422        14.22      16044.6            M-10        0.316         3.16       8023.4 
    11916.000             S20        1.423         8.54      16053.1            M-10        0.316         1.89       8025.3 
    11920.000             S20        1.424         5.69      16058.8            M-10        0.316         1.26       8026.5 
    11921.963             S20        1.422         2.79      16061.6            M-10        0.316         0.62       8027.1 
    11928.000             S20        1.423         8.59      16070.2            M-10        0.316         1.91       8029.0 
    11928.000             S20        0.536         0.00      16070.2            M-10        0.316         0.00       8029.0 
    11930.000             S20        4.802         5.34      16075.5            M-10        0.632         0.95       8030.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    11940.000              SC        3.793        18.96      47082.3            G-25        2.045        10.22      24443.4 
                           ZA        1.705         8.52      18142.4          ZA ARC        0.795         3.98       6799.8 
                          S20        1.071        29.37      16104.9            M-10        0.632         6.32       8036.3 
                Relleno berma        1.899         9.50      17389.5 
    11950.000              SC        3.793        37.93      47120.2            G-25        2.045        20.45      24463.9 
                           ZA        1.705        17.05      18159.5          ZA ARC        0.795         7.95       6807.8 
                          S20        1.071        10.71      16115.6            M-10        0.632         6.32       8042.6 
                Relleno berma        1.899        18.99      17408.5 
    11960.000              SC        3.793        37.93      47158.1            G-25        2.045        20.45      24484.3 
                           ZA        1.705        17.05      18176.5          ZA ARC        0.795         7.95       6815.7 
                          S20        1.071        10.71      16126.3            M-10        0.632         6.32       8049.0 
                Relleno berma        1.899        18.99      17427.4 
    11970.000              SC        3.793        37.93      47196.1            G-25        2.045        20.45      24504.8 
                           ZA        1.705        17.05      18193.6          ZA ARC        0.795         7.95       6823.7 
                          S20        1.071        10.71      16137.0            M-10        0.632         6.32       8055.3 
                Relleno berma        1.899        18.99      17446.4 
    11980.000              SC        3.793        37.93      47234.0            G-25        2.045        20.45      24525.2 
                           ZA        1.705        17.05      18210.6          ZA ARC        0.795         7.95       6831.6 
                          S20        1.071        10.71      16147.7            M-10        0.632         6.32       8061.6 
                Relleno berma        1.899        18.99      17465.4 
    11990.000              SC        3.793        37.93      47271.9            G-25        2.045        20.45      24545.7 
                           ZA        1.705        17.05      18227.7          ZA ARC        0.795         7.95       6839.6 
                          S20        1.071        10.71      16158.4            M-10        0.632         6.32       8067.9 
                Relleno berma        1.899        18.99      17484.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    11991.000              SC        0.000         1.90      47273.8            G-25        0.000         1.02      24546.7 
                           ZA        0.000         0.85      18228.5          ZA ARC        0.000         0.40       6840.0 
                          S20        4.802         2.94      16161.4            M-10        0.632         0.63       8068.5 
                Relleno berma        0.000         0.95      17485.4 
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    11992.000             S20        4.802         4.80      16166.2            M-10        0.632         0.63       8069.2 
    11992.000             S20        8.993         0.00      16166.2            M-10        0.316         0.00       8069.2 
    11999.078             S20        1.424        36.86      16203.0            M-10        0.316         2.24       8071.4 
    12000.000             S20        1.423         1.31      16204.3            M-10        0.316         0.29       8071.7 
    12005.000             S20        1.423         7.11      16211.5            M-10        0.316         1.58       8073.3 
    12010.000             S20        1.423         7.11      16218.6            M-10        0.316         1.58       8074.9 
    12020.000             S20        1.423        14.23      16232.8            M-10        0.316         3.16       8078.0 
    12025.000             S20        1.423         7.11      16239.9            M-10        0.316         1.58       8079.6 
    12030.000             S20        1.423         7.11      16247.0            M-10        0.316         1.58       8081.2 
    12036.305             S20        1.422         8.97      16256.0            M-10        0.316         1.99       8083.2 
    12036.315             S20        1.422         0.01      16256.0            M-10        0.316         0.00       8083.2 
    12039.000             S20        1.423         3.82      16259.8            M-10        0.316         0.85       8084.0 
    12039.128             S20        1.424         0.18      16260.0            M-10        0.316         0.04       8084.1 
    12040.000             S20        1.423         1.24      16261.3            M-10        0.316         0.28       8084.3 
    12040.000             S20        0.536         0.00      16261.3            M-10        0.316         0.00       8084.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                     47273.8 
                       G-25                                   24546.7 
                       ZA                                     18228.5 
                       ZA ARC                                  6840.0 
                       S20                                    16261.3 
                       M-10                                    8084.3 
                       Relleno berma                          17485.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.631         0.00          0.0            G-25        0.916         0.00          0.0 
                           ZA        1.715         0.00          0.0          ZA ARC        0.007         0.00          0.0 
                          S20        0.593         0.00          0.0            M-10        0.304         0.00          0.0 
        1.628              SC        1.634         2.66          2.7            G-25        0.918         1.49          1.5 
                           ZA        1.661         2.75          2.7          ZA ARC        0.010         0.01          0.0 
                          S20        0.596         0.97          1.0            M-10        0.307         0.50          0.5 
                Relleno berma        0.003         0.00          0.0 
        1.860              SC        1.635         0.38          3.0            G-25        0.918         0.21          1.7 
                           ZA        1.661         0.39          3.1          ZA ARC        0.011         0.00          0.0 
                          S20        0.596         0.14          1.1            M-10        0.308         0.07          0.6 
                Relleno berma        0.003         0.00          0.0 
        2.790              SC        1.637         1.52          4.6            G-25        0.919         0.85          2.6 
                           ZA        1.744         1.58          4.7          ZA ARC        0.472         0.22          0.2 
                          S20        0.597         0.55          1.7            M-10        0.309         0.29          0.9 
                Relleno berma        0.224         0.11          0.1 
       10.000              SC        1.652        11.85         16.4            G-25        0.928         6.66          9.2 
                           ZA        1.726        12.51         17.2          ZA ARC        0.739         4.37          4.6 
                          S20        0.608         4.34          6.0            M-10        0.322         2.28          3.1 
                Relleno berma        0.326         1.98          2.1 
       20.000              SC        1.737        16.94         33.4            G-25        0.978         9.53         18.7 
                           ZA        1.703        17.14         34.4          ZA ARC        0.698         7.18         11.8 
                          S20        0.636         6.22         12.2            M-10        0.350         3.36          6.5 
                Relleno berma        0.398         3.62          5.7 
       21.628              SC        1.756         2.84         36.2            G-25        0.989         1.60         20.4 
                           ZA        1.699         2.77         37.1          ZA ARC        0.911         1.31         13.1 
                          S20        0.641         1.04         13.3            M-10        0.355         0.57          7.1 
                Relleno berma        0.540         0.76          6.5 
       30.000              SC        1.859        15.13         51.3            G-25        1.047         8.52         28.9 
                           ZA        1.682        14.16         51.3          ZA ARC        0.743         6.92         20.0 
                          S20        0.669         5.48         18.7            M-10        0.381         3.08         10.1 
                Relleno berma        0.508         4.39         10.9 
       32.883              SC        1.931         5.46         56.8            G-25        1.085         3.07         31.9 
                           ZA        1.677         4.84         56.1          ZA ARC        0.785         2.20         22.2 
                          S20        0.685         1.95         20.7            M-10        0.392         1.11         11.3 
                Relleno berma        0.538         1.51         12.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.884              SC        1.931         0.00         56.8            G-25        1.085         0.00         31.9 
                           ZA        1.677         0.00         56.1          ZA ARC        0.785         0.00         22.2 
                          S20        0.685         0.00         20.7            M-10        0.392         0.00         11.3 
                Relleno berma        0.538         0.00         12.4 
       40.000              SC        2.114        14.39         71.2            G-25        1.179         8.06         40.0 
                           ZA        1.665        11.89         68.0          ZA ARC        0.876         5.91         28.1 
                          S20        0.723         5.01         25.7            M-10        0.415         2.87         14.1 
                Relleno berma        0.611         4.09         16.5 
       46.002              SC        2.291        13.22         84.4            G-25        1.268         7.35         47.3 
                           ZA        1.665         9.99         78.0          ZA ARC        0.824         5.10         33.2 
                          S20        0.755         4.44         30.1            M-10        0.440         2.57         16.7 
                Relleno berma        0.589         3.60         20.1 
       50.000              SC        2.400         9.38         93.8            G-25        1.319         5.17         52.5 
                           ZA        1.670         6.67         84.7          ZA ARC        0.771         3.19         36.4 
                          S20        0.776         3.06         33.2            M-10        0.456         1.79         18.5 
                Relleno berma        0.586         2.35         22.4 
       60.000              SC        2.688        25.44        119.2            G-25        1.470        13.94         66.5 
                           ZA        1.683        16.77        101.5          ZA ARC        0.611         6.91         43.3 
                          S20        0.839         8.07         41.3            M-10        0.495         4.76         23.2 
                Relleno berma        0.708         6.47         28.9 
       66.002              SC        2.856        16.64        135.9            G-25        1.555         9.08         75.5 
                           ZA        1.691        10.13        111.6          ZA ARC        0.397         3.02         46.4 
                          S20        0.867         5.12         46.4            M-10        0.509         3.01         26.3 
                Relleno berma        0.788         4.49         33.4 
       70.000              SC        2.958        11.62        147.5            G-25        1.591         6.29         81.8 
                           ZA        1.699         6.78        118.4          ZA ARC        0.728         2.25         48.6 
                          S20        0.882         3.50         49.9            M-10        0.519         2.05         28.3 
                Relleno berma        1.076         3.73         37.1 
       80.000              SC        3.094        30.26        177.7            G-25        1.682        16.37         98.2 
                           ZA        1.720        17.10        135.5          ZA ARC        0.410         5.69         54.3 
                          S20        0.919         9.01         58.9            M-10        0.541         5.30         33.6 
                Relleno berma        1.157        11.16         48.3 
       86.002              SC        3.171        18.80        196.5            G-25        1.736        10.26        108.5 
                           ZA        1.733        10.36        145.8          ZA ARC        0.413         2.47         56.8 
                          S20        0.942         5.59         64.5            M-10        0.555         3.29         36.9 
                Relleno berma        1.274         7.29         55.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000              SC        3.232        12.80        209.3            G-25        1.773         7.01        115.5 
                           ZA        1.732         6.93        152.7          ZA ARC        0.413         1.65         58.4 
                          S20        0.957         3.80         68.3            M-10        0.564         2.24         39.1 
                Relleno berma        1.359         5.26         60.8 
       91.600              SC        3.257         5.19        214.5            G-25        1.787         2.85        118.3 
                           ZA        1.733         2.77        155.5          ZA ARC        0.413         0.66         59.1 
                          S20        0.963         1.54         69.8            M-10        0.567         0.91         40.0 
                Relleno berma        1.375         2.19         63.0 
      100.000              SC        3.388        27.91        242.4            G-25        1.863        15.33        133.7 
                           ZA        1.732        14.55        170.1          ZA ARC        0.413         3.47         62.5 
                          S20        0.995         8.23         78.0            M-10        0.586         4.85         44.9 
                Relleno berma        1.459        11.90         74.9 
      110.000              SC        3.536        34.62        277.1            G-25        1.954        19.09        152.7 
                           ZA        1.732        17.32        187.4          ZA ARC        0.408         4.11         66.6 
                          S20        1.033        10.14         88.2            M-10        0.609         5.98         50.9 
                Relleno berma        1.402        14.31         89.2 
      110.138              SC        3.539         0.49        277.6            G-25        1.955         0.27        153.0 
                           ZA        1.732         0.24        187.6          ZA ARC        0.408         0.06         66.7 
                          S20        1.034         0.14         88.3            M-10        0.609         0.08         51.0 
                Relleno berma        1.402         0.19         89.4 
      120.000              SC        3.757        35.98        313.5            G-25        2.045        19.72        172.7 
                           ZA        1.699        16.92        204.5          ZA ARC        0.412         4.04         70.7 
                          S20        1.071        10.38         98.7            M-10        0.632         6.12         57.1 
                Relleno berma        1.427        13.95        103.4 
      128.778              SC        3.823        33.27        346.8            G-25        2.045        17.95        190.7 
                           ZA        1.670        14.79        219.3          ZA ARC        0.368         3.42         74.2 
                          S20        1.071         9.40        108.1            M-10        0.632         5.55         62.6 
                Relleno berma        1.434        12.56        115.9 
      130.000              SC        3.769         4.64        351.4            G-25        2.045         2.50        193.2 
                           ZA        1.666         2.04        221.4          ZA ARC        0.359         0.44         74.6 
                          S20        1.071         1.31        109.4            M-10        0.632         0.77         63.4 
                Relleno berma        1.078         1.54        117.5 
      130.138              SC        3.770         0.52        352.0            G-25        2.045         0.28        193.5 
                           ZA        1.666         0.23        221.6          ZA ARC        0.358         0.05         74.7 
                          S20        1.071         0.15        109.6            M-10        0.632         0.09         63.5 
                Relleno berma        1.077         0.15        117.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      130.478              SC        3.770         1.28        353.2            G-25        2.045         0.70        194.2 
                           ZA        1.665         0.57        222.2          ZA ARC        0.357         0.12         74.8 
                          S20        1.071         0.36        109.9            M-10        0.632         0.21         63.7 
                Relleno berma        1.076         0.37        118.0 
      132.858              SC        3.770         8.97        362.2            G-25        2.045         4.87        199.0 
                           ZA        1.665         3.96        226.1          ZA ARC        0.347         0.84         75.6 
                          S20        1.071         2.55        112.5            M-10        0.632         1.50         65.2 
                Relleno berma        1.071         2.56        120.5 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       362.2 
                       G-25                                     199.0 
                       ZA                                       226.1 
                       ZA ARC                                    75.6 
                       S20                                      112.5 
                       M-10                                      65.2 
                       Relleno berma                            120.5 
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    12080.000              SC        3.792         0.00          0.0            G-25        2.045         0.00          0.0 
                           ZA        1.705         0.00          0.0          ZA ARC        0.815         0.00          0.0 
                          S20        1.071         0.00          0.0            M-10        0.632         0.00          0.0 
                Relleno berma        1.916         0.00          0.0 
    12085.021              SC        3.793        19.04         19.0            G-25        2.045        10.27         10.3 
                           ZA        1.704         8.56          8.6          ZA ARC        0.815         4.09          4.1 
                          S20        1.071         5.38          5.4            M-10        0.632         3.17          3.2 
                Relleno berma        1.882         9.54          9.5 
    12085.031              SC        3.793         0.04         19.1            G-25        2.045         0.02         10.3 
                           ZA        1.704         0.02          8.6          ZA ARC        0.815         0.01          4.1 
                          S20        1.071         0.01          5.4            M-10        0.632         0.01          3.2 
                Relleno berma        1.882         0.02          9.6 
    12088.697              SC        3.793        13.91         33.0            G-25        2.045         7.50         17.8 
                           ZA        1.704         6.25         14.8          ZA ARC        0.815         2.99          7.1 
                          S20        1.071         3.93          9.3            M-10        0.632         2.32          5.5 
                Relleno berma        1.856         6.85         16.4 
    12088.888              SC        3.793         0.72         33.7            G-25        2.045         0.39         18.2 
                           ZA        1.704         0.33         15.1          ZA ARC        0.815         0.16          7.2 
                          S20        1.071         0.20          9.5            M-10        0.632         0.12          5.6 
                Relleno berma        1.855         0.35         16.8 
    12088.898              SC        3.793         0.04         33.7            G-25        2.045         0.02         18.2 
                           ZA        1.704         0.02         15.2          ZA ARC        0.815         0.01          7.3 
                          S20        1.071         0.01          9.5            M-10        0.632         0.01          5.6 
                Relleno berma        1.855         0.02         16.8 
    12089.129              SC        3.793         0.88         34.6            G-25        2.045         0.47         18.7 
                           ZA        1.705         0.39         15.6          ZA ARC        0.815         0.19          7.4 
                          S20        1.070         0.25          9.8            M-10        0.632         0.15          5.8 
                Relleno berma        1.853         0.43         17.2 
    12090.000              SC        3.794         3.30         37.9            G-25        2.045         1.78         20.4 
                           ZA        1.705         1.48         17.0          ZA ARC        0.815         0.71          8.2 
                          S20        1.071         0.93         10.7            M-10        0.632         0.55          6.3 
                Relleno berma        1.847         1.61         18.8 
    12094.480              SC        3.794        17.00         54.9            G-25        2.045         9.16         29.6 
                           ZA        1.704         7.64         24.7          ZA ARC        0.815         3.65         11.8 
                          S20        1.071         4.80         15.5            M-10        0.632         2.83          9.1 
                Relleno berma        1.814         8.20         27.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12099.369              SC        3.795        18.55         73.5            G-25        2.045        10.00         39.6 
                           ZA        1.705         8.33         33.0          ZA ARC        0.815         3.99         15.8 
                          S20        1.071         5.24         20.7            M-10        0.632         3.09         12.2 
                Relleno berma        1.778         8.78         35.8 
    12100.000              SC        3.795         2.39         75.9            G-25        2.045         1.29         40.9 
                           ZA        1.705         1.08         34.1          ZA ARC        0.815         0.51         16.3 
                          S20        1.071         0.68         21.4            M-10        0.632         0.40         12.6 
                Relleno berma        1.774         1.12         36.9 
    12100.778              SC        3.787         2.95         78.8            G-25        2.040         1.59         42.5 
                           ZA        1.705         1.33         35.4          ZA ARC        0.815         0.63         16.9 
                          S20        1.068         0.83         22.2            M-10        0.631         0.49         13.1 
                Relleno berma        1.768         1.38         38.3 
    12101.608              SC        3.777         3.14         82.0            G-25        2.034         1.69         44.2 
                           ZA        1.704         1.41         36.8          ZA ARC        0.815         0.68         17.6 
                          S20        1.066         0.89         23.1            M-10        0.629         0.52         13.7 
                Relleno berma        1.761         1.46         39.8 
    12103.935              SC        3.752         8.76         90.7            G-25        2.019         4.72         48.9 
                           ZA        1.704         3.97         40.8          ZA ARC        0.815         1.90         19.5 
                          S20        1.060         2.47         25.6            M-10        0.625         1.46         15.1 
                Relleno berma        1.744         4.08         43.8 
    12107.604              SC        3.712        13.69        104.4            G-25        1.995         7.36         56.3 
                           ZA        1.705         6.25         47.1          ZA ARC        0.815         2.99         22.5 
                          S20        1.049         3.87         29.5            M-10        0.619         2.28         17.4 
                Relleno berma        1.715         6.34         50.2 
    12109.836              SC        3.688         8.26        112.7            G-25        1.980         4.44         60.7 
                           ZA        1.705         3.80         50.9          ZA ARC        0.815         1.82         24.3 
                          S20        1.044         2.34         31.8            M-10        0.615         1.38         18.8 
                Relleno berma        1.698         3.81         54.0 
    12110.000              SC        3.686         0.60        113.3            G-25        1.979         0.32         61.0 
                           ZA        1.705         0.28         51.1          ZA ARC        0.815         0.13         24.5 
                          S20        1.043         0.17         32.0            M-10        0.615         0.10         18.9 
                Relleno berma        1.696         0.28         54.3 
    12113.351              SC        3.650        12.29        125.6            G-25        1.957         6.59         67.6 
                           ZA        1.705         5.71         56.8          ZA ARC        0.815         2.73         27.2 
                          S20        1.034         3.48         35.5            M-10        0.610         2.05         20.9 
                Relleno berma        1.669         5.64         59.9 
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    12120.000              SC        3.578        24.03        149.6            G-25        1.913        12.87         80.5 
                           ZA        1.705        11.33         68.2          ZA ARC        0.815         5.42         32.6 
                          S20        1.016         6.81         42.3            M-10        0.599         4.02         24.9 
                Relleno berma        1.615        10.92         70.8 
    12120.317              SC        3.574         1.13        150.7            G-25        1.911         0.61         81.1 
                           ZA        1.705         0.54         68.7          ZA ARC        0.815         0.26         32.9 
                          S20        1.015         0.32         42.6            M-10        0.598         0.19         25.1 
                Relleno berma        1.613         0.51         71.3 
    12121.563              SC        3.561         4.45        155.2            G-25        1.903         2.38         83.5 
                           ZA        1.704         2.12         70.8          ZA ARC        0.815         1.02         33.9 
                          S20        1.012         1.26         43.9            M-10        0.596         0.74         25.9 
                Relleno berma        1.602         2.00         73.3 
    12122.741              SC        3.548         4.19        159.4            G-25        1.895         2.24         85.7 
                           ZA        1.705         2.01         72.9          ZA ARC        0.815         0.96         34.8 
                          S20        1.008         1.19         45.1            M-10        0.594         0.70         26.6 
                Relleno berma        1.593         1.88         75.2 
    12129.947              SC        3.470        25.29        184.6            G-25        1.847        13.48         99.2 
                           ZA        1.705        12.28         85.1          ZA ARC        0.815         5.87         40.7 
                          S20        0.988         7.19         52.2            M-10        0.582         4.24         30.8 
                Relleno berma        1.531        11.26         86.5 
    12130.000              SC        3.469         0.18        184.8            G-25        1.847         0.10         99.3 
                           ZA        1.705         0.09         85.2          ZA ARC        0.815         0.04         40.8 
                          S20        0.988         0.05         52.3            M-10        0.583         0.03         30.8 
                Relleno berma        1.531         0.08         86.6 
    12130.778              SC        3.461         2.70        187.5            G-25        1.842         1.43        100.7 
                           ZA        1.705         1.33         86.6          ZA ARC        0.815         0.63         41.4 
                          S20        0.986         0.77         53.1            M-10        0.581         0.45         31.3 
                Relleno berma        1.524         1.19         87.8 
    12130.808              SC        3.460         0.10        187.6            G-25        1.842         0.06        100.8 
                           ZA        1.705         0.05         86.6          ZA ARC        0.815         0.02         41.4 
                          S20        0.986         0.03         53.1            M-10        0.581         0.02         31.3 
                Relleno berma        1.524         0.05         87.8 
    12132.121              SC        3.446         4.53        192.2            G-25        1.833         2.41        103.2 
                           ZA        1.704         2.24         88.8          ZA ARC        0.815         1.07         42.5 
                          S20        0.983         1.29         54.4            M-10        0.579         0.76         32.1 
                Relleno berma        1.513         1.99         89.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12140.000              SC        3.359        26.81        219.0            G-25        1.781        14.24        117.4 
                           ZA        1.705        13.43        102.3          ZA ARC        0.815         6.42         48.9 
                          S20        0.961         7.66         62.0            M-10        0.566         4.51         36.6 
                Relleno berma        1.445        11.65        101.4 
    12141.293              SC        3.345         4.33        223.3            G-25        1.772         2.30        119.7 
                           ZA        1.705         2.20        104.5          ZA ARC        0.815         1.05         50.0 
                          S20        0.957         1.24         63.3            M-10        0.563         0.73         37.3 
                Relleno berma        1.433         1.86        103.3 
    12141.507              SC        3.342         0.72        224.0            G-25        1.771         0.38        120.1 
                           ZA        1.704         0.36        104.8          ZA ARC        0.815         0.17         50.1 
                          S20        0.957         0.20         63.5            M-10        0.563         0.12         37.4 
                Relleno berma        1.431         0.31        103.6 
    12150.000              SC        3.245        27.97        252.0            G-25        1.715        14.80        134.9 
                           ZA        1.704        14.48        119.3          ZA ARC        0.815         6.92         57.1 
                          S20        0.933         8.03         71.5            M-10        0.549         4.72         42.2 
                Relleno berma        1.357        11.84        115.5 
    12150.904              SC        3.235         2.93        254.9            G-25        1.709         1.55        136.4 
                           ZA        1.705         1.54        120.9          ZA ARC        0.815         0.74         57.8 
                          S20        0.931         0.84         72.4            M-10        0.547         0.50         42.7 
                Relleno berma        1.349         1.22        116.7 
    12151.765              SC        3.225         2.78        257.7            G-25        1.703         1.47        137.9 
                           ZA        1.705         1.47        122.3          ZA ARC        0.815         0.70         58.5 
                          S20        0.928         0.80         73.2            M-10        0.546         0.47         43.1 
                Relleno berma        1.342         1.16        117.8 
    12160.000              SC        3.129        26.16        283.9            G-25        1.649        13.80        151.7 
                           ZA        1.705        14.04        136.4          ZA ARC        0.815         6.71         65.2 
                          S20        0.906         7.55         80.7            M-10        0.533         4.44         47.6 
                Relleno berma        1.265        10.73        128.6 
    12160.312              SC        3.126         0.98        284.8            G-25        1.647         0.51        152.2 
                           ZA        1.705         0.53        136.9          ZA ARC        0.815         0.25         65.5 
                          S20        0.905         0.28         81.0            M-10        0.532         0.17         47.7 
                Relleno berma        1.262         0.39        129.0 
    12162.223              SC        3.103         5.95        290.8            G-25        1.634         3.14        155.4 
                           ZA        1.704         3.26        140.2          ZA ARC        0.815         1.56         67.0 
                          S20        0.900         1.72         82.7            M-10        0.529         1.01         48.8 
                Relleno berma        1.243         2.39        131.4 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 205

  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12169.731              SC        3.013        22.96        313.8            G-25        1.585        12.08        167.5 
                           ZA        1.704        12.80        152.9          ZA ARC        0.815         6.12         73.1 
                          S20        0.879         6.68         89.4            M-10        0.517         3.93         52.7 
                Relleno berma        1.167         9.05        140.4 
    12170.000              SC        3.010         0.81        314.6            G-25        1.583         0.43        167.9 
                           ZA        1.705         0.46        153.4          ZA ARC        0.815         0.22         73.4 
                          S20        0.878         0.24         89.6            M-10        0.516         0.14         52.8 
                Relleno berma        1.164         0.31        140.7 
    12172.665              SC        2.977         7.98        322.5            G-25        1.565         4.20        172.1 
                           ZA        1.705         4.54        157.9          ZA ARC        0.815         2.17         75.5 
                          S20        0.871         2.33         92.0            M-10        0.512         1.37         54.2 
                Relleno berma        1.136         3.06        143.8 
    12179.169              SC        2.892        19.09        341.6            G-25        1.522        10.04        182.1 
                           ZA        1.704        11.09        169.0          ZA ARC        0.815         5.30         80.8 
                          S20        0.853         5.61         97.6            M-10        0.501         3.29         57.5 
                Relleno berma        1.068         7.17        151.0 
    12180.000              SC        2.881         2.40        344.0            G-25        1.517         1.26        183.4 
                           ZA        1.705         1.42        170.5          ZA ARC        0.815         0.68         81.5 
                          S20        0.850         0.71         98.3            M-10        0.500         0.42         57.9 
                Relleno berma        1.060         0.88        151.8 
    12183.094              SC        2.839         8.85        352.9            G-25        1.497         4.66        188.0 
                           ZA        1.705         5.27        175.7          ZA ARC        0.815         2.52         84.0 
                          S20        0.842         2.62        100.9            M-10        0.495         1.54         59.4 
                Relleno berma        1.028         3.23        155.1 
    12188.625              SC        2.761        15.49        368.4            G-25        1.460         8.18        196.2 
                           ZA        1.705         9.43        185.2          ZA ARC        0.815         4.51         88.5 
                          S20        0.827         4.62        105.5            M-10        0.485         2.71         62.2 
                Relleno berma        0.975         5.54        160.6 
    12190.000              SC        2.740         3.78        372.1            G-25        1.451         2.00        198.2 
                           ZA        1.704         2.34        187.5          ZA ARC        0.815         1.12         89.7 
                          S20        0.823         1.13        106.6            M-10        0.483         0.67         62.8 
                Relleno berma        0.962         1.33        161.9 
    12193.509              SC        2.695         9.54        381.7            G-25        1.428         5.05        203.3 
                           ZA        1.704         5.98        193.5          ZA ARC        0.815         2.86         92.5 
                          S20        0.814         2.87        109.5            M-10        0.477         1.69         64.5 
                Relleno berma        0.933         3.32        165.3 
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    12198.104              SC        2.634        12.24        393.9            G-25        1.398         6.49        209.8 
                           ZA        1.704         7.83        201.3          ZA ARC        0.815         3.75         96.3 
                          S20        0.801         3.71        113.2            M-10        0.470         2.18         66.7 
                Relleno berma        0.896         4.20        169.5 
    12199.352              SC        2.617         3.28        397.2            G-25        1.389         1.74        211.5 
                           ZA        1.705         2.13        203.4          ZA ARC        0.815         1.02         97.3 
                          S20        0.797         1.00        114.2            M-10        0.468         0.59         67.3 
                Relleno berma        0.887         1.11        170.6 
    12200.000              SC        2.608         1.69        398.9            G-25        1.385         0.90        212.4 
                           ZA        1.705         1.10        204.5          ZA ARC        0.815         0.53         97.8 
                          S20        0.795         0.52        114.7            M-10        0.467         0.30         67.6 
                Relleno berma        0.882         0.57        171.1 
    12203.907              SC        2.548        10.07        409.0            G-25        1.376         5.39        217.8 
                           ZA        1.704         6.66        211.2          ZA ARC        0.815         3.18        101.0 
                          S20        0.792         3.10        117.8            M-10        0.464         1.82         69.4 
                Relleno berma        0.813         3.31        174.5 
    12207.612              SC        2.487         9.33        418.3            G-25        1.361         5.07        222.9 
                           ZA        1.705         6.32        217.5          ZA ARC        0.815         3.02        104.0 
                          S20        0.788         2.93        120.8            M-10        0.461         1.71         71.1 
                Relleno berma        0.759         2.91        177.4 
    12208.881              SC        2.463         3.14        421.4            G-25        1.354         1.72        224.6 
                           ZA        1.705         2.16        219.7          ZA ARC        0.815         1.03        105.1 
                          S20        0.787         1.00        121.8            M-10        0.460         0.58         71.7 
                Relleno berma        0.746         0.96        178.3 
    12210.000              SC        2.441         2.74        424.2            G-25        1.348         1.51        226.1 
                           ZA        1.705         1.91        221.6          ZA ARC        0.815         0.91        106.0 
                          S20        0.786         0.88        122.6            M-10        0.459         0.51         72.2 
                Relleno berma        0.737         0.83        179.2 
    12214.287              SC        2.351        10.27        434.4            G-25        1.321         5.72        231.8 
                           ZA        1.704         7.31        228.9          ZA ARC        0.815         3.49        109.5 
                          S20        0.777         3.35        126.0            M-10        0.455         1.96         74.2 
                Relleno berma        0.710         3.10        182.3 
    12217.151              SC        2.294         6.65        441.1            G-25        1.294         3.74        235.6 
                           ZA        1.705         4.88        233.8          ZA ARC        0.815         2.33        111.8 
                          S20        0.770         2.22        128.2            M-10        0.451         1.30         75.5 
                Relleno berma        0.703         2.02        184.3 
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    12220.000              SC        2.237         6.45        447.6            G-25        1.265         3.65        239.2 
                           ZA        1.705         4.86        238.6          ZA ARC        0.815         2.32        114.1 
                          S20        0.761         2.18        130.4            M-10        0.447         1.28         76.7 
                Relleno berma        0.700         2.00        186.3 
    12222.363              SC        2.190         5.23        452.8            G-25        1.241         2.96        242.2 
                           ZA        1.704         4.03        242.7          ZA ARC        0.808         1.92        116.0 
                          S20        0.752         1.79        132.2            M-10        0.443         1.05         77.8 
                Relleno berma        0.694         1.65        187.9 
    12222.507              SC        2.188         0.32        453.1            G-25        1.240         0.18        242.3 
                           ZA        1.705         0.25        242.9          ZA ARC        0.807         0.12        116.2 
                          S20        0.751         0.11        132.3            M-10        0.443         0.06         77.8 
                Relleno berma        0.693         0.10        188.0 
    12223.227              SC        2.174         1.57        454.7            G-25        1.233         0.89        243.2 
                           ZA        1.705         1.23        244.1          ZA ARC        0.805         0.58        116.7 
                          S20        0.748         0.54        132.8            M-10        0.441         0.32         78.2 
                Relleno berma        0.692         0.50        188.5 
    12224.653              SC        2.146         3.08        457.8            G-25        1.218         1.75        245.0 
                           ZA        1.704         2.43        246.6          ZA ARC        0.800         1.14        117.9 
                          S20        0.742         1.06        133.9            M-10        0.438         0.63         78.8 
                Relleno berma        0.688         0.98        189.5 
    12226.713              SC        2.108         4.38        462.1            G-25        1.198         2.49        247.5 
                           ZA        1.705         3.51        250.1          ZA ARC        0.794         1.64        119.5 
                          S20        0.733         1.52        135.4            M-10        0.432         0.90         79.7 
                Relleno berma        0.684         1.41        190.9 
    12229.612              SC        2.054         6.03        468.2            G-25        1.168         3.43        250.9 
                           ZA        1.705         4.94        255.0          ZA ARC        0.785         2.29        121.8 
                          S20        0.721         2.11        137.5            M-10        0.426         1.24         80.9 
                Relleno berma        0.678         1.97        192.9 
    12230.000              SC        2.047         0.80        469.0            G-25        1.164         0.45        251.4 
                           ZA        1.704         0.66        255.7          ZA ARC        0.784         0.30        122.1 
                          S20        0.719         0.28        137.8            M-10        0.425         0.17         81.1 
                Relleno berma        0.677         0.26        193.2 
    12234.826              SC        1.961         9.67        478.6            G-25        1.116         5.50        256.9 
                           ZA        1.705         8.23        263.9          ZA ARC        0.769         3.75        125.9 
                          S20        0.699         3.42        141.2            M-10        0.413         2.02         83.1 
                Relleno berma        0.666         3.24        196.4 
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    12236.310              SC        1.935         2.89        481.5            G-25        1.101         1.64        258.5 
                           ZA        1.705         2.53        266.4          ZA ARC        0.765         1.14        127.0 
                          S20        0.693         1.03        142.3            M-10        0.410         0.61         83.7 
                Relleno berma        0.663         0.99        197.4 
    12240.000              SC        1.872         7.02        488.5            G-25        1.063         3.99        262.5 
                           ZA        1.705         6.29        272.7          ZA ARC        0.754         2.80        129.8 
                          S20        0.677         2.53        144.8            M-10        0.401         1.50         85.2 
                Relleno berma        0.655         2.43        199.8 
    12241.609              SC        1.844         2.99        491.5            G-25        1.047         1.70        264.2 
                           ZA        1.705         2.74        275.5          ZA ARC        0.749         1.21        131.0 
                          S20        0.671         1.08        145.9            M-10        0.397         0.64         85.9 
                Relleno berma        0.651         1.05        200.9 
    12244.812              SC        1.792         5.82        497.4            G-25        1.015         3.30        267.5 
                           ZA        1.705         5.46        280.9          ZA ARC        0.739         2.38        133.4 
                          S20        0.657         2.13        148.0            M-10        0.389         1.26         87.1 
                Relleno berma        0.644         2.08        202.9 
    12245.947              SC        1.773         2.02        499.4            G-25        1.003         1.15        268.6 
                           ZA        1.705         1.93        282.9          ZA ARC        0.736         0.84        134.2 
                          S20        0.652         0.74        148.7            M-10        0.386         0.44         87.6 
                Relleno berma        0.642         0.73        203.7 
    12246.194              SC        1.769         0.44        499.8            G-25        1.001         0.25        268.9 
                           ZA        1.705         0.42        283.3          ZA ARC        0.735         0.18        134.4 
                          S20        0.651         0.16        148.9            M-10        0.386         0.10         87.7 
                Relleno berma        0.642         0.16        203.8 
    12250.000              SC        1.708         6.62        506.4            G-25        0.962         3.74        272.6 
                           ZA        1.705         6.49        289.8          ZA ARC        0.723         2.78        137.2 
                          S20        0.635         2.45        151.3            M-10        0.376         1.45         89.1 
                Relleno berma        0.633         2.43        206.3 
    12252.748              SC        1.697         4.68        511.1            G-25        0.956         2.64        275.3 
                           ZA        1.705         4.69        294.5          ZA ARC        0.715         1.98        139.2 
                          S20        0.633         1.74        153.1            M-10        0.374         1.03         90.1 
                Relleno berma        0.627         1.73        208.0 
    12254.753              SC        1.689         3.39        514.5            G-25        0.951         1.91        277.2 
                           ZA        1.705         3.42        297.9          ZA ARC        0.709         1.43        140.6 
                          S20        0.631         1.27        154.4            M-10        0.373         0.75         90.9 
                Relleno berma        0.623         1.25        209.2 
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    12255.637              SC        1.686         1.49        516.0            G-25        0.949         0.84        278.0 
                           ZA        1.705         1.51        299.4          ZA ARC        0.706         0.63        141.2 
                          S20        0.630         0.56        154.9            M-10        0.372         0.33         91.2 
                Relleno berma        0.621         0.55        209.8 
    12259.533              SC        1.670         6.54        522.5            G-25        0.940         3.68        281.7 
                           ZA        1.705         6.64        306.0          ZA ARC        0.695         2.73        144.0 
                          S20        0.626         2.45        157.4            M-10        0.370         1.45         92.7 
                Relleno berma        0.613         2.40        212.2 
    12260.000              SC        1.668         0.78        523.3            G-25        0.938         0.44        282.1 
                           ZA        1.705         0.80        306.8          ZA ARC        0.693         0.32        144.3 
                          S20        0.625         0.29        157.6            M-10        0.370         0.17         92.8 
                Relleno berma        0.612         0.29        212.5 
    12260.162              SC        1.667         0.27        523.6            G-25        0.938         0.15        282.3 
                           ZA        1.705         0.28        307.1          ZA ARC        0.693         0.11        144.4 
                          S20        0.625         0.10        157.7            M-10        0.370         0.06         92.9 
                Relleno berma        0.611         0.10        212.6 
    12264.657              SC        1.650         7.46        531.0            G-25        0.927         4.19        286.5 
                           ZA        1.706         7.67        314.8          ZA ARC        0.679         3.08        147.5 
                          S20        0.621         2.80        160.5            M-10        0.367         1.66         94.6 
                Relleno berma        0.602         2.73        215.3 
    12265.373              SC        1.647         1.18        532.2            G-25        0.926         0.66        287.1 
                           ZA        1.705         1.22        316.0          ZA ARC        0.677         0.49        148.0 
                          S20        0.620         0.44        161.0            M-10        0.367         0.26         94.8 
                Relleno berma        0.600         0.43        215.7 
    12270.000              SC        1.628         7.58        539.8            G-25        0.914         4.26        291.4 
                           ZA        1.705         7.89        323.9          ZA ARC        0.663         3.10        151.1 
                          S20        0.615         2.86        163.8            M-10        0.364         1.69         96.5 
                Relleno berma        0.590         2.75        218.5 
    12270.624              SC        1.626         1.02        540.8            G-25        0.913         0.57        292.0 
                           ZA        1.706         1.06        324.9          ZA ARC        0.661         0.41        151.5 
                          S20        0.614         0.38        164.2            M-10        0.364         0.23         96.7 
                Relleno berma        0.589         0.37        218.9 
    12272.542              SC        1.618         3.11        543.9            G-25        0.908         1.75        293.7 
                           ZA        1.705         3.27        328.2          ZA ARC        0.655         1.26        152.7 
                          S20        0.613         1.18        165.4            M-10        0.362         0.70         97.4 
                Relleno berma        0.585         1.13        220.0 
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    12274.615              SC        1.610         3.35        547.3            G-25        0.903         1.88        295.6 
                           ZA        1.706         3.54        331.8          ZA ARC        0.649         1.35        154.1 
                          S20        0.611         1.27        166.7            M-10        0.361         0.75         98.2 
                Relleno berma        0.581         1.21        221.2 
    12275.000              SC        1.608         0.62        547.9            G-25        0.902         0.35        295.9 
                           ZA        1.706         0.66        332.4          ZA ARC        0.648         0.25        154.3 
                          S20        0.610         0.24        166.9            M-10        0.361         0.14         98.3 
                Relleno berma        0.580         0.22        221.4 
    12275.148              SC        1.608         0.24        548.1            G-25        0.902         0.13        296.1 
                           ZA        1.706         0.25        332.7          ZA ARC        0.647         0.10        154.4 
                          S20        0.610         0.09        167.0            M-10        0.361         0.05         98.4 
                Relleno berma        0.580         0.09        221.5 
    12279.070              SC        1.608         6.31        554.4            G-25        0.902         3.54        299.6 
                           ZA        1.706         6.69        339.4          ZA ARC        0.636         2.52        156.9 
                          S20        0.610         2.39        169.4            M-10        0.361         1.41         99.8 
                Relleno berma        0.571         2.26        223.8 
    12280.000              SC        1.608         1.50        555.9            G-25        0.902         0.84        300.4 
                           ZA        1.706         1.59        340.9          ZA ARC        0.633         0.59        157.5 
                          S20        0.610         0.57        170.0            M-10        0.361         0.34        100.1 
                Relleno berma        0.569         0.53        224.3 
    12284.867              SC        1.608         7.83        563.8            G-25        0.902         4.39        304.8 
                           ZA        1.706         8.30        349.2          ZA ARC        0.618         3.04        160.6 
                          S20        0.610         2.97        172.9            M-10        0.361         1.76        101.9 
                Relleno berma        0.559         2.74        227.0 
    12285.030              SC        1.608         0.26        564.0            G-25        0.902         0.15        305.0 
                           ZA        1.706         0.28        349.5          ZA ARC        0.618         0.10        160.7 
                          S20        0.610         0.10        173.0            M-10        0.361         0.06        101.9 
                Relleno berma        0.558         0.09        227.1 
    12286.519              SC        1.608         2.39        566.4            G-25        0.902         1.34        306.3 
                           ZA        1.707         2.54        352.1          ZA ARC        0.613         0.92        161.6 
                          S20        0.610         0.91        173.9            M-10        0.361         0.54        102.5 
                Relleno berma        0.558         0.83        228.0 
    12286.529              SC        1.608         0.02        566.4            G-25        0.902         0.01        306.3 
                           ZA        1.707         0.02        352.1          ZA ARC        0.613         0.01        161.6 
                          S20        0.610         0.01        173.9            M-10        0.361         0.00        102.5 
                Relleno berma        0.558         0.01        228.0 
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    12286.591              SC        1.608         0.10        566.5            G-25        0.902         0.06        306.4 
                           ZA        1.707         0.11        352.2          ZA ARC        0.613         0.04        161.6 
                          S20        0.610         0.04        174.0            M-10        0.361         0.02        102.5 
                Relleno berma        0.558         0.03        228.0 
    12286.601              SC        2.208         0.02        566.5            G-25        1.262         0.01        306.4 
                           ZA        1.707         0.02        352.2          ZA ARC        0.613         0.01        161.6 
                          S20        0.760         0.01        174.0            M-10        0.451         0.00        102.5 
                Relleno berma        0.558         0.01        228.0 
    12287.461              SC        3.294         2.37        568.9            G-25        1.914         1.37        307.8 
                           ZA        1.708         1.47        353.7          ZA ARC        0.611         0.53        162.2 
                          S20        1.032         0.77        174.8            M-10        0.614         0.46        103.0 
                Relleno berma        0.558         0.48        228.5 
    12287.971              SC        3.278         1.68        570.6            G-25        1.904         0.97        308.7 
                           ZA        1.708         0.87        354.5          ZA ARC        0.610         0.31        162.5 
                          S20        1.028         0.53        175.3            M-10        0.611         0.31        103.3 
                Relleno berma        0.558         0.28        228.8 
    12290.000              SC        3.216         6.59        577.2            G-25        1.867         3.83        312.6 
                           ZA        1.710         3.47        358.0          ZA ARC        0.604         1.23        163.7 
                          S20        1.012         2.07        177.4            M-10        0.602         1.23        104.5 
                Relleno berma        0.558         1.13        229.9 
    12291.890              SC        3.158         6.02        583.2            G-25        1.832         3.50        316.1 
                           ZA        1.711         3.23        361.2          ZA ARC        0.599         1.14        164.9 
                          S20        0.997         1.90        179.3            M-10        0.594         1.13        105.6 
                Relleno berma        0.558         1.06        231.0 
    12293.030              SC        3.125         3.58        586.8            G-25        1.812         2.08        318.1 
                           ZA        1.712         1.95        363.2          ZA ARC        0.596         0.68        165.5 
                          S20        0.990         1.13        180.4            M-10        0.588         0.67        106.3 
                Relleno berma        0.559         0.64        231.6 
    12293.255              SC        3.118         0.70        587.5            G-25        1.808         0.41        318.5 
                           ZA        1.713         0.39        363.6          ZA ARC        0.595         0.13        165.7 
                          S20        0.987         0.22        180.6            M-10        0.588         0.13        106.4 
                Relleno berma        0.558         0.13        231.7 
    12295.066              SC        3.067         5.60        593.1            G-25        1.778         3.25        321.8 
                           ZA        1.714         3.10        366.7          ZA ARC        0.590         1.07        166.7 
                          S20        0.975         1.78        182.4            M-10        0.580         1.06        107.5 
                Relleno berma        0.558         1.01        232.7 
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    12295.076              SC        3.067         0.03        593.1            G-25        1.778         0.02        321.8 
                           ZA        1.714         0.02        366.7          ZA ARC        0.590         0.01        166.7 
                          S20        0.975         0.01        182.4            M-10        0.580         0.01        107.5 
                Relleno berma        0.558         0.01        232.7 
    12295.820              SC        3.046         2.27        595.4            G-25        1.765         1.32        323.1 
                           ZA        1.715         1.28        368.0          ZA ARC        0.588         0.44        167.2 
                          S20        0.970         0.72        183.1            M-10        0.577         0.43        107.9 
                Relleno berma        0.558         0.42        233.1 
    12298.247              SC        2.983         7.32        602.7            G-25        1.727         4.24        327.4 
                           ZA        1.717         4.16        372.1          ZA ARC        0.581         1.42        168.6 
                          S20        0.954         2.33        185.5            M-10        0.567         1.39        109.3 
                Relleno berma        0.557         1.35        234.5 
    12298.257              SC        3.582         0.03        602.7            G-25        2.087         0.02        327.4 
                           ZA        1.717         0.02        372.2          ZA ARC        0.581         0.01        168.6 
                          S20        1.104         0.01        185.5            M-10        0.657         0.01        109.3 
                Relleno berma        0.557         0.01        234.5 
    12299.192              SC        4.643         3.85        606.6            G-25        2.723         2.25        329.6 
                           ZA        1.718         1.61        373.8          ZA ARC        0.579         0.54        169.2 
                          S20        1.368         1.16        186.6            M-10        0.816         0.69        110.0 
                Relleno berma        0.557         0.52        235.0 
    12299.759              SC        4.609         2.62        609.2            G-25        2.703         1.54        331.2 
                           ZA        1.718         0.97        374.7          ZA ARC        0.577         0.33        169.5 
                          S20        1.360         0.77        187.4            M-10        0.811         0.46        110.5 
                Relleno berma        0.556         0.32        235.3 
    12299.937              SC        4.598         0.82        610.0            G-25        2.696         0.48        331.7 
                           ZA        1.718         0.31        375.0          ZA ARC        0.576         0.10        169.6 
                          S20        1.358         0.24        187.6            M-10        0.809         0.14        110.6 
                Relleno berma        0.556         0.10        235.4 
    12300.000              SC        4.595         0.29        610.3            G-25        2.694         0.17        331.8 
                           ZA        1.718         0.11        375.1          ZA ARC        0.576         0.04        169.6 
                          S20        1.357         0.09        187.7            M-10        0.809         0.05        110.7 
                Relleno berma        0.556         0.04        235.5 
    12303.707              SC        4.385        16.64        627.0            G-25        2.568         9.75        341.6 
                           ZA        1.719         6.37        381.5          ZA ARC        0.565         2.12        171.7 
                          S20        1.304         4.93        192.7            M-10        0.778         2.94        113.6 
                Relleno berma        0.551         2.05        237.5 
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    12303.912              SC        4.374         0.90        627.9            G-25        2.562         0.53        342.1 
                           ZA        1.719         0.35        381.9          ZA ARC        0.565         0.12        171.8 
                          S20        1.302         0.27        192.9            M-10        0.776         0.16        113.8 
                Relleno berma        0.550         0.11        237.6 
    12304.468              SC        4.344         2.42        630.3            G-25        2.544         1.42        343.5 
                           ZA        1.719         0.96        382.8          ZA ARC        0.563         0.31        172.2 
                          S20        1.294         0.72        193.6            M-10        0.771         0.43        114.2 
                Relleno berma        0.549         0.31        237.9 
    12307.662              SC        4.178        13.61        643.9            G-25        2.444         7.97        351.5 
                           ZA        1.719         5.49        388.3          ZA ARC        0.553         1.78        173.9 
                          S20        1.253         4.07        197.7            M-10        0.746         2.42        116.6 
                Relleno berma        0.542         1.74        239.7 
    12307.891              SC        4.166         0.96        644.8            G-25        2.437         0.56        352.1 
                           ZA        1.719         0.39        388.7          ZA ARC        0.552         0.13        174.1 
                          S20        1.250         0.29        198.0            M-10        0.745         0.17        116.8 
                Relleno berma        0.542         0.12        239.8 
    12310.000              SC        4.065         8.68        653.5            G-25        2.377         5.08        357.1 
                           ZA        1.719         3.63        392.3          ZA ARC        0.545         1.16        175.2 
                          S20        1.225         2.61        200.6            M-10        0.729         1.55        118.4 
                Relleno berma        0.537         1.14        240.9 
    12311.624              SC        3.988         6.54        660.1            G-25        2.330         3.82        360.9 
                           ZA        1.719         2.79        395.1          ZA ARC        0.540         0.88        176.1 
                          S20        1.205         1.97        202.6            M-10        0.718         1.17        119.5 
                Relleno berma        0.533         0.87        241.8 
    12311.872              SC        3.976         0.99        661.1            G-25        2.323         0.58        361.5 
                           ZA        1.719         0.43        395.6          ZA ARC        0.539         0.13        176.2 
                          S20        1.202         0.30        202.9            M-10        0.716         0.18        119.7 
                Relleno berma        0.532         0.13        242.0 
    12315.593              SC        3.814        14.49        675.5            G-25        2.226         8.46        370.0 
                           ZA        1.719         6.40        401.9          ZA ARC        0.527         1.98        178.2 
                          S20        1.161         4.40        207.3            M-10        0.692         2.62        122.3 
                Relleno berma        0.523         1.96        243.9 
    12315.723              SC        3.808         0.50        676.0            G-25        2.223         0.29        370.3 
                           ZA        1.719         0.22        402.2          ZA ARC        0.527         0.07        178.3 
                          S20        1.160         0.15        207.4            M-10        0.691         0.09        122.4 
                Relleno berma        0.522         0.07        244.0 
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    12315.857              SC        3.803         0.51        676.6            G-25        2.219         0.30        370.6 
                           ZA        1.719         0.23        402.4          ZA ARC        0.527         0.07        178.4 
                          S20        1.159         0.16        207.6            M-10        0.690         0.09        122.5 
                Relleno berma        0.522         0.07        244.1 
    12317.038              SC        3.756         4.46        681.0            G-25        2.191         2.60        373.2 
                           ZA        1.718         2.03        404.4          ZA ARC        0.523         0.62        179.0 
                          S20        1.147         1.36        208.9            M-10        0.683         0.81        123.3 
                Relleno berma        0.519         0.61        244.7 
    12319.567              SC        3.658         9.37        690.4            G-25        2.132         5.47        378.6 
                           ZA        1.717         4.34        408.8          ZA ARC        0.514         1.31        180.3 
                          S20        1.122         2.87        211.8            M-10        0.668         1.71        125.0 
                Relleno berma        0.508         1.30        246.0 
    12319.844              SC        3.646         1.01        691.4            G-25        2.126         0.59        379.2 
                           ZA        1.716         0.48        409.2          ZA ARC        0.513         0.14        180.4 
                          S20        1.120         0.31        212.1            M-10        0.667         0.18        125.2 
                Relleno berma        0.507         0.14        246.1 
    12320.000              SC        3.642         0.57        692.0            G-25        2.122         0.33        379.6 
                           ZA        1.716         0.27        409.5          ZA ARC        0.513         0.08        180.5 
                          S20        1.118         0.17        212.3            M-10        0.665         0.10        125.3 
                Relleno berma        0.506         0.08        246.2 
    12323.163              SC        3.530        11.34        703.3            G-25        2.056         6.61        386.2 
                           ZA        1.713         5.42        414.9          ZA ARC        0.502         1.61        182.1 
                          S20        1.091         3.49        215.8            M-10        0.649         2.08        127.4 
                Relleno berma        0.493         1.58        247.8 
    12323.546              SC        3.517         1.35        704.7            G-25        2.048         0.79        387.0 
                           ZA        1.713         0.66        415.6          ZA ARC        0.501         0.19        182.3 
                          S20        1.088         0.42        216.2            M-10        0.647         0.25        127.6 
                Relleno berma        0.491         0.19        247.9 
    12323.834              SC        3.507         1.01        705.7            G-25        2.042         0.59        387.6 
                           ZA        1.712         0.49        416.1          ZA ARC        0.500         0.14        182.5 
                          S20        1.085         0.31        216.5            M-10        0.646         0.19        127.8 
                Relleno berma        0.490         0.14        248.1 
    12324.405              SC        3.490         2.00        707.7            G-25        2.031         1.16        388.7 
                           ZA        1.712         0.98        417.1          ZA ARC        0.498         0.28        182.7 
                          S20        1.080         0.62        217.1            M-10        0.643         0.37        128.2 
                Relleno berma        0.487         0.28        248.4 
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    12327.529              SC        3.394        10.75        718.4            G-25        1.974         6.26        395.0 
                           ZA        1.709         5.34        422.4          ZA ARC        0.487         1.54        184.3 
                          S20        1.057         3.34        220.5            M-10        0.629         1.99        130.2 
                Relleno berma        0.474         1.50        249.9 
    12327.827              SC        3.386         1.01        719.4            G-25        1.969         0.59        395.6 
                           ZA        1.709         0.51        422.9          ZA ARC        0.486         0.15        184.4 
                          S20        1.055         0.31        220.8            M-10        0.627         0.19        130.4 
                Relleno berma        0.473         0.14        250.0 
    12330.000              SC        3.329         7.30        726.7            G-25        1.935         4.24        399.8 
                           ZA        1.707         3.71        426.6          ZA ARC        0.479         1.05        185.5 
                          S20        1.040         2.28        223.1            M-10        0.619         1.35        131.7 
                Relleno berma        0.464         1.02        251.0 
    12331.361              SC        3.292         4.51        731.2            G-25        1.913         2.62        402.4 
                           ZA        1.706         2.32        429.0          ZA ARC        0.475         0.65        186.1 
                          S20        1.031         1.41        224.5            M-10        0.613         0.84        132.6 
                Relleno berma        0.458         0.63        251.7 
    12331.517              SC        3.288         0.51        731.7            G-25        1.911         0.30        402.7 
                           ZA        1.706         0.27        429.2          ZA ARC        0.474         0.07        186.2 
                          S20        1.030         0.16        224.6            M-10        0.613         0.10        132.7 
                Relleno berma        0.457         0.07        251.7 
    12331.821              SC        3.281         1.00        732.7            G-25        1.906         0.58        403.3 
                           ZA        1.706         0.52        429.7          ZA ARC        0.473         0.14        186.3 
                          S20        1.029         0.31        225.0            M-10        0.612         0.19        132.8 
                Relleno berma        0.456         0.14        251.9 
    12333.501              SC        3.244         5.48        738.2            G-25        1.884         3.18        406.5 
                           ZA        1.704         2.86        432.6          ZA ARC        0.467         0.79        187.1 
                          S20        1.019         1.72        226.7            M-10        0.606         1.02        133.9 
                Relleno berma        0.449         0.76        252.6 
    12335.507              SC        3.199         6.46        744.7            G-25        1.857         3.75        410.2 
                           ZA        1.703         3.42        436.0          ZA ARC        0.461         0.93        188.1 
                          S20        1.008         2.03        228.7            M-10        0.600         1.21        135.1 
                Relleno berma        0.441         0.89        253.5 
    12335.818              SC        3.193         0.99        745.7            G-25        1.853         0.58        410.8 
                           ZA        1.702         0.53        436.6          ZA ARC        0.460         0.14        188.2 
                          S20        1.007         0.31        229.0            M-10        0.599         0.19        135.3 
                Relleno berma        0.439         0.14        253.7 
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    12337.433              SC        3.163         5.13        750.8            G-25        1.835         2.98        413.8 
                           ZA        1.701         2.75        439.3          ZA ARC        0.454         0.74        188.9 
                          S20        0.999         1.62        230.6            M-10        0.594         0.96        136.2 
                Relleno berma        0.433         0.70        254.4 
    12339.501              SC        3.127         6.50        757.3            G-25        1.814         3.77        417.6 
                           ZA        1.699         3.52        442.8          ZA ARC        0.447         0.93        189.9 
                          S20        0.990         2.06        232.7            M-10        0.589         1.22        137.5 
                Relleno berma        0.424         0.89        255.2 
    12339.816              SC        3.122         0.98        758.3            G-25        1.811         0.57        418.1 
                           ZA        1.699         0.54        443.4          ZA ARC        0.446         0.14        190.0 
                          S20        0.989         0.31        233.0            M-10        0.588         0.19        137.6 
                Relleno berma        0.423         0.13        255.4 
    12340.000              SC        3.120         0.57        758.9            G-25        1.809         0.33        418.5 
                           ZA        1.699         0.31        443.7          ZA ARC        0.445         0.08        190.1 
                          S20        0.988         0.18        233.2            M-10        0.588         0.11        137.7 
                Relleno berma        0.422         0.08        255.5 
    12343.497              SC        3.072        10.83        769.7            G-25        1.781         6.28        424.7 
                           ZA        1.696         5.93        449.6          ZA ARC        0.434         1.54        191.6 
                          S20        0.976         3.43        236.6            M-10        0.580         2.04        139.8 
                Relleno berma        0.407         1.45        256.9 
    12343.644              SC        3.070         0.45        770.2            G-25        1.780         0.26        425.0 
                           ZA        1.695         0.25        449.8          ZA ARC        0.433         0.06        191.7 
                          S20        0.976         0.14        236.8            M-10        0.580         0.09        139.9 
                Relleno berma        0.407         0.06        257.0 
    12343.815              SC        3.069         0.52        770.7            G-25        1.779         0.30        425.3 
                           ZA        1.696         0.29        450.1          ZA ARC        0.433         0.07        191.8 
                          S20        0.975         0.17        236.9            M-10        0.580         0.10        140.0 
                Relleno berma        0.406         0.07        257.0 
    12347.495              SC        3.035        11.23        781.9            G-25        1.758         6.51        431.8 
                           ZA        1.692         6.23        456.4          ZA ARC        0.420         1.57        193.3 
                          S20        0.967         3.57        240.5            M-10        0.575         2.12        142.1 
                Relleno berma        0.391         1.47        258.5 
    12347.814              SC        3.032         0.97        782.9            G-25        1.757         0.56        432.4 
                           ZA        1.692         0.54        456.9          ZA ARC        0.419         0.13        193.5 
                          S20        0.966         0.31        240.8            M-10        0.574         0.18        142.3 
                Relleno berma        0.390         0.12        258.6 
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    12348.549              SC        3.028         2.23        785.1            G-25        1.755         1.29        433.7 
                           ZA        1.691         1.24        458.2          ZA ARC        0.417         0.31        193.8 
                          S20        0.965         0.71        241.5            M-10        0.574         0.42        142.7 
                Relleno berma        0.387         0.29        258.9 
    12350.000              SC        3.021         4.39        789.5            G-25        1.750         2.54        436.2 
                           ZA        1.690         2.45        460.6          ZA ARC        0.412         0.60        194.4 
                          S20        0.963         1.40        242.9            M-10        0.573         0.83        143.5 
                Relleno berma        0.381         0.56        259.5 
    12351.495              SC        3.014         4.51        794.0            G-25        1.746         2.61        438.8 
                           ZA        1.689         2.53        463.1          ZA ARC        0.412         0.62        195.0 
                          S20        0.961         1.44        244.4            M-10        0.571         0.86        144.4 
                Relleno berma        0.380         0.57        260.0 
    12351.813              SC        3.013         0.96        795.0            G-25        1.745         0.56        439.4 
                           ZA        1.689         0.54        463.7          ZA ARC        0.412         0.13        195.1 
                          S20        0.961         0.31        244.7            M-10        0.572         0.18        144.6 
                Relleno berma        0.380         0.12        260.2 
    12355.495              SC        3.009        11.09        806.0            G-25        1.743         6.42        445.8 
                           ZA        1.685         6.21        469.9          ZA ARC        0.412         1.52        196.6 
                          S20        0.960         3.54        248.2            M-10        0.571         2.10        146.7 
                Relleno berma        0.378         1.40        261.6 
    12355.505              SC        3.009         0.03        806.1            G-25        1.743         0.02        445.8 
                           ZA        1.686         0.02        469.9          ZA ARC        0.412         0.00        196.7 
                          S20        0.960         0.01        248.2            M-10        0.571         0.01        146.7 
                Relleno berma        0.378         0.00        261.6 
    12355.813              SC        3.009         0.93        807.0            G-25        1.743         0.54        446.4 
                           ZA        1.685         0.52        470.4          ZA ARC        0.412         0.13        196.8 
                          S20        0.960         0.30        248.5            M-10        0.571         0.18        146.9 
                Relleno berma        0.378         0.12        261.7 
    12355.823              SC        3.008         0.03        807.0            G-25        1.743         0.02        446.4 
                           ZA        1.685         0.02        470.4          ZA ARC        0.412         0.00        196.8 
                          S20        0.960         0.01        248.5            M-10        0.571         0.01        146.9 
                Relleno berma        0.378         0.00        261.7 
    12360.000              SC        3.009        12.57        819.6            G-25        1.743         7.28        453.6 
                           ZA        1.682         7.03        477.5          ZA ARC        0.411         1.72        198.5 
                          S20        0.960         4.01        252.5            M-10        0.571         2.38        149.2 
                Relleno berma        0.375         1.57        263.3 
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    12370.000              SC        3.009        30.09        849.7            G-25        1.743        17.43        471.1 
                           ZA        1.673        16.77        494.2          ZA ARC        0.411         4.11        202.6 
                          S20        0.960         9.60        262.1            M-10        0.571         5.71        155.0 
                Relleno berma        0.370         3.72        267.0 
    12375.295              SC        3.009        15.93        865.6            G-25        1.743         9.23        480.3 
                           ZA        1.669         8.85        503.1          ZA ARC        0.411         2.18        204.8 
                          S20        0.960         5.09        267.2            M-10        0.571         3.02        158.0 
                Relleno berma        0.367         1.95        268.9 
    12380.000              SC        1.465        10.52        876.1            G-25        0.848         6.09        486.4 
                           ZA        0.833         5.88        509.0          ZA ARC        2.418         6.65        211.4 
                          S20        0.470         3.37        270.6            M-10        0.279         2.00        160.0 
                Relleno berma        0.182         1.29        270.2 
    12380.059              SC        2.969         0.13        876.3            G-25        1.719         0.08        486.5 
                           ZA        1.665         0.07        509.0          ZA ARC        0.411         0.08        211.5 
                          S20        0.950         0.04        270.6            M-10        0.565         0.02        160.0 
                Relleno berma        0.364         0.02        270.2 
    12384.171              SC        2.934        12.14        888.4            G-25        1.698         7.02        493.5 
                           ZA        1.665         6.85        515.9          ZA ARC        0.411         1.69        213.2 
                          S20        0.942         3.89        274.5            M-10        0.560         2.31        162.3 
                Relleno berma        0.364         1.50        271.7 
    12390.000              SC        2.885        16.96        905.4            G-25        1.668         9.81        503.3 
                           ZA        1.665         9.70        525.6          ZA ARC        0.411         2.39        215.6 
                          S20        0.929         5.45        280.0            M-10        0.552         3.24        165.6 
                Relleno berma        0.364         2.12        273.8 
    12400.000              SC        2.801        28.43        933.8            G-25        1.618        16.43        519.7 
                           ZA        1.665        16.65        542.2          ZA ARC        0.411         4.11        219.7 
                          S20        0.908         9.19        289.2            M-10        0.540         5.46        171.0 
                Relleno berma        0.364         3.64        277.5 
    12410.000              SC        2.716        27.58        961.4            G-25        1.567        15.92        535.7 
                           ZA        1.665        16.65        558.9          ZA ARC        0.411         4.11        223.8 
                          S20        0.887         8.98        298.1            M-10        0.527         5.33        176.3 
                Relleno berma        0.364         3.64        281.1 
    12420.000              SC        2.632        26.74        988.1            G-25        1.516        15.42        551.1 
                           ZA        1.665        16.65        575.5          ZA ARC        0.411         4.11        227.9 
                          S20        0.866         8.77        306.9            M-10        0.514         5.21        181.6 
                Relleno berma        0.364         3.64        284.8 
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    12428.976              SC        2.556        23.28       1011.4            G-25        1.471        13.41        564.5 
                           ZA        1.665        14.94        590.5          ZA ARC        0.411         3.69        231.6 
                          S20        0.847         7.69        314.6            M-10        0.503         4.57        186.1 
                Relleno berma        0.364         3.26        288.0 
    12430.000              SC        2.543         2.61       1014.0            G-25        1.463         1.50        566.0 
                           ZA        1.665         1.70        592.2          ZA ARC        0.411         0.42        232.0 
                          S20        0.844         0.87        315.5            M-10        0.501         0.51        186.6 
                Relleno berma        0.364         0.37        288.4 
    12440.000              SC        2.417        24.80       1038.8            G-25        1.388        14.25        580.2 
                           ZA        1.665        16.65        608.8          ZA ARC        0.411         4.11        236.2 
                          S20        0.812         8.28        323.8            M-10        0.482         4.92        191.6 
                Relleno berma        0.364         3.64        292.0 
    12450.000              SC        2.291        23.54       1062.3            G-25        1.312        13.50        593.7 
                           ZA        1.665        16.65        625.5          ZA ARC        0.411         4.11        240.3 
                          S20        0.781         7.97        331.7            M-10        0.463         4.73        196.3 
                Relleno berma        0.364         3.64        295.7 
    12458.295              SC        2.186        18.57       1080.9            G-25        1.249        10.62        604.4 
                           ZA        1.665        13.81        639.3          ZA ARC        0.406         3.39        243.6 
                          S20        0.754         6.37        338.1            M-10        0.448         3.78        200.1 
                Relleno berma        0.364         3.02        298.7 
    12460.000              SC        2.179         3.72       1084.6            G-25        1.245         2.13        606.5 
                           ZA        1.665         2.84        642.1          ZA ARC        0.621         0.87        244.5 
                          S20        0.753         1.28        339.4            M-10        0.446         0.76        200.8 
                Relleno berma        0.477         0.72        299.4 
    12465.366              SC        2.156        11.63       1096.3            G-25        1.231         6.64        613.1 
                           ZA        1.665         8.93        651.1          ZA ARC        0.805         3.83        248.3 
                          S20        0.747         4.03        343.4            M-10        0.443         2.39        203.2 
                Relleno berma        0.532         2.71        302.1 
    12470.000              SC        2.137         9.95       1106.2            G-25        1.220         5.68        618.8 
                           ZA        1.665         7.71        658.8          ZA ARC        0.998         4.18        252.5 
                          S20        0.743         3.45        346.8            M-10        0.440         2.05        205.3 
                Relleno berma        0.740         2.95        305.1 
    12475.509              SC        2.114        11.71       1117.9            G-25        1.206         6.68        625.5 
                           ZA        1.665         9.17        668.0          ZA ARC        0.998         5.50        258.0 
                          S20        0.737         4.07        350.9            M-10        0.437         2.42        207.7 
                Relleno berma        0.740         4.07        309.1 
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    12478.063              SC        2.103         5.38       1123.3            G-25        1.199         3.07        628.6 
                           ZA        1.665         4.25        672.2          ZA ARC        0.998         2.55        260.6 
                          S20        0.734         1.88        352.8            M-10        0.435         1.11        208.8 
                Relleno berma        0.740         1.89        311.0 
    12478.671              SC        2.101         1.28       1124.6            G-25        1.198         0.73        629.3 
                           ZA        1.665         1.01        673.2          ZA ARC        0.998         0.61        261.2 
                          S20        0.733         0.45        353.2            M-10        0.435         0.26        209.0 
                Relleno berma        0.740         0.45        311.5 
    12480.000              SC        2.095         2.79       1127.4            G-25        1.194         1.59        630.9 
                           ZA        1.665         2.21        675.4          ZA ARC        0.998         1.33        262.5 
                          S20        0.732         0.97        354.2            M-10        0.434         0.58        209.6 
                Relleno berma        0.740         0.98        312.5 
    12490.000              SC        2.053        20.74       1148.1            G-25        1.169        11.82        642.7 
                           ZA        1.665        16.65        692.1          ZA ARC        0.985         9.91        272.4 
                          S20        0.722         7.27        361.5            M-10        0.428         4.31        213.9 
                Relleno berma        0.740         7.40        319.9 
    12500.000              SC        2.011        20.32       1168.4            G-25        1.144        11.57        654.3 
                           ZA        1.665        16.65        708.7          ZA ARC        1.264        11.24        283.7 
                          S20        0.711         7.16        368.7            M-10        0.421         4.25        218.2 
                Relleno berma        0.856         7.98        327.8 
    12510.000              SC        1.969        19.90       1188.3            G-25        1.119        11.32        665.6 
                           ZA        1.665        16.65        725.4          ZA ARC        1.386        13.25        296.9 
                          S20        0.700         7.06        375.7            M-10        0.415         4.18        222.4 
                Relleno berma        0.904         8.80        336.6 
    12520.000              SC        1.927        19.48       1207.8            G-25        1.094        11.06        676.6 
                           ZA        1.665        16.65        742.0          ZA ARC        1.481        14.33        311.2 
                          S20        0.690         6.95        382.7            M-10        0.409         4.12        226.5 
                Relleno berma        0.984         9.44        346.1 
    12530.000              SC        1.885        19.06       1226.9            G-25        1.069        10.81        687.5 
                           ZA        1.665        16.65        758.7          ZA ARC        1.586        15.33        326.6 
                          S20        0.680         6.85        389.5            M-10        0.402         4.06        230.5 
                Relleno berma        1.116        10.50        356.6 
    12540.000              SC        1.844        18.65       1245.5            G-25        1.043        10.56        698.0 
                           ZA        1.665        16.65        775.3          ZA ARC        1.586        15.86        342.4 
                          S20        0.669         6.74        396.2            M-10        0.396         3.99        234.5 
                Relleno berma        1.116        11.16        367.7 
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    12550.000              SC        1.802        18.23       1263.7            G-25        1.018        10.31        708.3 
                           ZA        1.665        16.65        792.0          ZA ARC        1.586        15.86        358.3 
                          S20        0.658         6.64        402.9            M-10        0.390         3.93        238.5 
                Relleno berma        1.116        11.16        378.9 
    12560.000              SC        1.760        17.81       1281.6            G-25        0.993        10.06        718.4 
                           ZA        1.665        16.65        808.6          ZA ARC        1.586        15.86        374.1 
                          S20        0.648         6.53        409.4            M-10        0.383         3.87        242.3 
                Relleno berma        1.116        11.16        390.0 
    12570.000              SC        1.718        17.39       1298.9            G-25        0.968         9.81        728.2 
                           ZA        1.665        16.65        825.3          ZA ARC        1.586        15.86        390.0 
                          S20        0.638         6.43        415.8            M-10        0.377         3.80        246.1 
                Relleno berma        1.116        11.16        401.2 
    12573.171              SC        1.704         5.43       1304.4            G-25        0.960         3.06        731.2 
                           ZA        1.665         5.28        830.6          ZA ARC        1.586         5.03        395.0 
                          S20        0.634         2.02        417.9            M-10        0.375         1.19        247.3 
                Relleno berma        1.115         3.54        404.7 
    12580.000              SC        1.676        11.54       1315.9            G-25        0.943         6.50        737.7 
                           ZA        1.665        11.37        841.9          ZA ARC        1.586        10.83        405.9 
                          S20        0.627         4.31        422.2            M-10        0.371         2.55        249.9 
                Relleno berma        1.116         7.62        412.3 
    12590.000              SC        1.634        16.55       1332.5            G-25        0.918         9.30        747.0 
                           ZA        1.665        16.65        858.6          ZA ARC        1.586        15.86        421.7 
                          S20        0.617         6.22        428.4            M-10        0.365         3.68        253.5 
                Relleno berma        1.116        11.16        423.5 
    12595.976              SC        1.609         9.69       1342.1            G-25        0.903         5.44        752.5 
                           ZA        1.665         9.95        868.5          ZA ARC        1.586         9.48        431.2 
                          S20        0.610         3.67        432.1            M-10        0.361         2.17        255.7 
                Relleno berma        1.116         6.67        430.2 
    12600.000              SC        1.609         6.47       1348.6            G-25        0.903         3.63        756.1 
                           ZA        1.665         6.70        875.2          ZA ARC        1.586         6.38        437.6 
                          S20        0.610         2.46        434.5            M-10        0.361         1.45        257.2 
                Relleno berma        1.116         4.49        434.7 
    12610.000              SC        1.609        16.09       1364.7            G-25        0.903         9.03        765.1 
                           ZA        1.665        16.65        891.9          ZA ARC        1.586        15.86        453.4 
                          S20        0.610         6.10        440.6            M-10        0.361         3.61        260.8 
                Relleno berma        1.116        11.16        445.8 
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    12620.000              SC        1.609        16.09       1380.8            G-25        0.903         9.03        774.2 
                           ZA        1.665        16.65        908.5          ZA ARC        1.586        15.86        469.3 
                          S20        0.610         6.10        446.7            M-10        0.361         3.61        264.4 
                Relleno berma        1.116        11.16        457.0 
    12630.000              SC        1.609        16.09       1396.9            G-25        0.903         9.03        783.2 
                           ZA        1.665        16.65        925.2          ZA ARC        1.586        15.86        485.1 
                          S20        0.610         6.10        452.8            M-10        0.361         3.61        268.0 
                Relleno berma        1.116        11.16        468.1 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1396.9 
                       G-25                                     783.2 
                       ZA                                       925.2 
                       ZA ARC                                   485.1 
                       S20                                      452.8 
                       M-10                                     268.0 
                       Relleno berma                            468.1 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        3.935         0.00          0.0            G-25        1.390         0.00          0.0 
                         S-20        0.858         0.00          0.0              ZA        0.944         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.619         0.00          0.0            S-12        1.034         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.368         0.00          0.0 
       10.000              SC        3.829        38.82         38.8            G-25        1.363        13.77         13.8 
                         S-20        0.841         8.49          8.5              ZA        0.944         9.44          9.4 
                       ZA ARC        0.619         6.19          6.2            S-12        1.017        10.25         10.3 
                Relleno berma        0.368         3.68          3.7 
       20.000              SC        3.787        38.08         76.9            G-25        1.336        13.50         27.3 
                         S-20        0.824         8.32         16.8              ZA        0.944         9.44         18.9 
                       ZA ARC        0.619         6.19         12.4            S-12        1.000        10.09         20.3 
                Relleno berma        0.368         3.68          7.4 
       21.781              SC        3.774         6.73         83.6            G-25        1.332         2.38         29.6 
                         S-20        0.821         1.46         18.3              ZA        0.944         1.68         20.6 
                       ZA ARC        0.619         1.10         13.5            S-12        0.997         1.78         22.1 
                Relleno berma        0.368         0.66          8.0 
       30.000              SC        3.712        30.76        114.4            G-25        1.310        10.86         40.5 
                         S-20        0.807         6.69         25.0              ZA        0.944         7.76         28.3 
                       ZA ARC        0.619         5.09         18.6            S-12        0.983         8.14         30.3 
                Relleno berma        0.369         3.03         11.1 
       40.000              SC        3.638        36.75        151.1            G-25        1.282        12.96         53.5 
                         S-20        0.790         7.98         33.0              ZA        0.944         9.44         37.8 
                       ZA ARC        0.659         6.39         25.0            S-12        0.966         9.75         40.0 
                Relleno berma        0.377         3.73         14.8 
       50.000              SC        3.564        36.01        187.2            G-25        1.255        12.69         66.1 
                         S-20        0.773         7.82         40.8              ZA        0.944         9.44         47.2 
                       ZA ARC        0.659         6.59         31.5            S-12        0.949         9.58         49.6 
                Relleno berma        0.377         3.77         18.5 
       60.000              SC        3.490        35.27        222.4            G-25        1.228        12.42         78.6 
                         S-20        0.756         7.65         48.4              ZA        0.944         9.44         56.7 
                       ZA ARC        0.659         6.59         38.1            S-12        0.933         9.41         59.0 
                Relleno berma        0.377         3.77         22.3 
       70.000              SC        3.415        34.53        257.0            G-25        1.201        12.15         90.7 
                         S-20        0.740         7.48         55.9              ZA        0.944         9.44         66.1 
                       ZA ARC        0.659         6.59         44.7            S-12        0.916         9.24         68.2 
                Relleno berma        0.377         3.77         26.1 
       76.781              SC        3.365        22.99        279.9            G-25        1.183         8.08         98.8 
                         S-20        0.728         4.98         60.9              ZA        0.944         6.40         72.5 
                       ZA ARC        0.659         4.47         49.2            S-12        0.904         6.17         74.4 
                Relleno berma        0.377         2.56         28.6 
       80.000              SC        3.341        10.79        290.7            G-25        1.174         3.79        102.6 
                         S-20        0.723         2.33         63.2              ZA        0.944         3.04         75.6 
                       ZA ARC        0.659         2.12         51.3            S-12        0.899         2.90         77.3 
                Relleno berma        0.377         1.21         29.9 
       90.000              SC        3.341        33.41        324.2            G-25        1.174        11.74        114.3 
                         S-20        0.722         7.23         70.4              ZA        0.944         9.44         85.0 
                       ZA ARC        0.659         6.59         57.9            S-12        0.899         8.99         86.3 
                Relleno berma        0.377         3.77         33.6 
      100.000              SC        3.341        33.41        357.6            G-25        1.174        11.74        126.1 
                         S-20        0.722         7.22         77.7              ZA        0.944         9.44         94.4 
                       ZA ARC        0.659         6.59         64.5            S-12        0.899         8.99         95.3 
                Relleno berma        0.377         3.77         37.4 
      110.000              SC        3.341        33.41        391.0            G-25        1.174        11.74        137.8 
                         S-20        0.722         7.22         84.9              ZA        0.944         9.44        103.9 
                       ZA ARC        0.659         6.59         71.1            S-12        0.899         8.99        104.3 
                Relleno berma        0.377         3.77         41.2 
      120.000              SC        3.341        33.41        424.4            G-25        1.174        11.74        149.6 
                         S-20        0.722         7.22         92.1              ZA        0.944         9.44        113.3 
                       ZA ARC        0.659         6.59         77.7            S-12        0.899         8.99        113.3 
                Relleno berma        0.377         3.77         44.9 
      128.355              SC        3.341        27.92        452.3            G-25        1.174         9.81        159.4 
                         S-20        0.722         6.04         98.1              ZA        0.944         7.89        121.2 
                       ZA ARC        0.659         5.51         83.2            S-12        0.899         7.51        120.8 
                Relleno berma        0.377         3.15         48.1 
      130.000              SC        3.343         5.50        457.8            G-25        1.175         1.93        161.3 
                         S-20        0.723         1.19         99.3              ZA        0.944         1.55        122.8 
                       ZA ARC        0.659         1.08         84.3            S-12        0.899         1.48        122.3 
                Relleno berma        0.377         0.62         48.7 
      131.781              SC        3.344         5.96        463.8            G-25        1.175         2.09        163.4 
                         S-20        0.723         1.29        100.6              ZA        0.944         1.68        124.5 
                       ZA ARC        0.659         1.17         85.5            S-12        0.900         1.60        123.9 
                Relleno berma        0.377         0.67         49.4 
      140.000              SC        3.351        27.52        491.3            G-25        1.178         9.67        173.1 
                         S-20        0.725         5.95        106.6              ZA        0.944         7.76        132.2 
                       ZA ARC        0.659         5.42         90.9            S-12        0.901         7.40        131.3 
                Relleno berma        0.377         3.10         52.5 
      150.000              SC        3.359        33.55        524.8            G-25        1.181        11.80        184.9 
                         S-20        0.727         7.26        113.8              ZA        0.945         9.45        141.7 
                       ZA ARC        0.659         6.59         97.5            S-12        0.903         9.02        140.3 
                Relleno berma        0.377         3.77         56.2 
      160.000              SC        3.368        33.64        558.5            G-25        1.184        11.83        196.7 
                         S-20        0.729         7.28        121.1              ZA        0.944         9.45        151.1 
                       ZA ARC        0.659         6.59        104.1            S-12        0.905         9.04        149.3 
                Relleno berma        0.377         3.77         60.0 
      164.133              SC        3.372        13.93        572.4            G-25        1.185         4.90        201.6 
                         S-20        0.729         3.01        124.1              ZA        0.944         3.90        155.0 
                       ZA ARC        0.659         2.72        106.8            S-12        0.906         3.74        153.1 
                Relleno berma        0.377         1.56         61.6 
      170.000              SC        3.376        19.80        592.2            G-25        1.188         6.96        208.6 
                         S-20        0.731         4.28        128.4              ZA        0.945         5.54        160.5 
                       ZA ARC        0.659         3.87        110.7            S-12        0.906         5.32        158.4 
                Relleno berma        0.377         2.21         63.8 
      180.000              SC        3.385        33.81        626.0            G-25        1.190        11.89        220.5 
                         S-20        0.732         7.31        135.7              ZA        0.945         9.45        170.0 
                       ZA ARC        0.659         6.59        117.3            S-12        0.908         9.07        167.4 
                Relleno berma        0.377         3.77         67.5 
      184.123              SC        3.389        13.97        640.0            G-25        1.192         4.91        225.4 
                         S-20        0.733         3.02        138.7              ZA        0.944         3.89        173.9 
                       ZA ARC        0.659         2.72        120.0            S-12        0.909         3.75        171.2 
                Relleno berma        0.377         1.55         69.1 
      184.133              SC        3.389         0.03        640.0            G-25        1.192         0.01        225.4 
                         S-20        0.733         0.01        138.7              ZA        0.944         0.01        173.9 
                       ZA ARC        0.659         0.01        120.0            S-12        0.909         0.01        171.2 
                Relleno berma        0.377         0.00         69.1 
      184.290              SC        3.389         0.53        640.5            G-25        1.191         0.19        225.6 
                         S-20        0.733         0.12        138.9              ZA        0.945         0.15        174.0 
                       ZA ARC        0.659         0.10        120.1            S-12        0.909         0.14        171.3 
                Relleno berma        0.377         0.06         69.1 
      185.000              SC        3.389         2.41        642.9            G-25        1.192         0.85        226.4 

                         S-20        0.733         0.52        139.4              ZA        0.945         0.67        174.7 
                       ZA ARC        0.659         0.47        120.5            S-12        0.909         0.65        172.0 
                Relleno berma        0.377         0.27         69.4 
      186.135              SC        3.391         3.85        646.8            G-25        1.192         1.35        227.8 
                         S-20        0.734         0.83        140.2              ZA        0.944         1.07        175.8 
                       ZA ARC        0.659         0.75        121.3            S-12        0.910         1.03        173.0 
                Relleno berma        0.377         0.43         69.8 
      188.140              SC        3.392         6.80        653.6            G-25        1.193         2.39        230.2 
                         S-20        0.734         1.47        141.7              ZA        0.945         1.89        177.7 
                       ZA ARC        0.659         1.32        122.6            S-12        0.909         1.82        174.8 
                Relleno berma        0.377         0.76         70.6 
      190.000              SC        3.395         6.31        659.9            G-25        1.194         2.22        232.4 
                         S-20        0.735         1.37        143.0              ZA        0.944         1.76        179.4 
                       ZA ARC        0.659         1.23        123.8            S-12        0.911         1.69        176.5 
                Relleno berma        0.377         0.70         71.3 
      190.148              SC        3.395         0.50        660.4            G-25        1.194         0.18        232.5 
                         S-20        0.735         0.11        143.2              ZA        0.945         0.14        179.6 
                       ZA ARC        0.659         0.10        123.9            S-12        0.910         0.13        176.7 
                Relleno berma        0.377         0.06         71.4 
      192.161              SC        3.400         6.84        667.2            G-25        1.196         2.41        235.0 
                         S-20        0.736         1.48        144.6              ZA        0.944         1.90        181.5 
                       ZA ARC        0.659         1.33        125.3            S-12        0.912         1.83        178.5 
                Relleno berma        0.377         0.76         72.1 
      194.176              SC        3.407         6.86        674.1            G-25        1.198         2.41        237.4 
                         S-20        0.737         1.48        146.1              ZA        0.945         1.90        183.4 
                       ZA ARC        0.659         1.33        126.6            S-12        0.913         1.84        180.3 
                Relleno berma        0.377         0.76         72.9 
      195.000              SC        3.410         2.81        676.9            G-25        1.200         0.99        238.4 
                         S-20        0.738         0.61        146.7              ZA        0.945         0.78        184.2 
                       ZA ARC        0.659         0.54        127.1            S-12        0.914         0.75        181.1 
                Relleno berma        0.377         0.31         73.2 
      196.196              SC        3.415         4.08        681.0            G-25        1.201         1.44        239.8 
                         S-20        0.740         0.88        147.6              ZA        0.944         1.13        185.3 
                       ZA ARC        0.659         0.79        127.9            S-12        0.915         1.09        182.2 
                Relleno berma        0.377         0.45         73.6 
      198.218              SC        3.427         6.92        687.9            G-25        1.205         2.43        242.2 
                         S-20        0.742         1.50        149.1              ZA        0.944         1.91        187.2 
                       ZA ARC        0.659         1.33        129.3            S-12        0.918         1.85        184.0 
                Relleno berma        0.377         0.76         74.4 
      198.355              SC        3.428         0.47        688.4            G-25        1.206         0.17        242.4 
                         S-20        0.742         0.10        149.2              ZA        0.944         0.13        187.3 
                       ZA ARC        0.659         0.09        129.3            S-12        0.919         0.13        184.2 
                Relleno berma        0.377         0.05         74.4 
      200.000              SC        3.441         5.65        694.0            G-25        1.211         1.99        244.4 
                         S-20        0.745         1.22        150.4              ZA        0.944         1.55        188.9 
                       ZA ARC        0.659         1.08        130.4            S-12        0.921         1.51        185.7 
                Relleno berma        0.377         0.62         75.1 
      200.244              SC        3.443         0.84        694.9            G-25        1.211         0.30        244.7 
                         S-20        0.746         0.18        150.6              ZA        0.944         0.23        189.1 
                       ZA ARC        0.659         0.16        130.6            S-12        0.922         0.22        185.9 
                Relleno berma        0.377         0.09         75.2 
      202.274              SC        3.462         7.01        701.9            G-25        1.218         2.47        247.1 
                         S-20        0.750         1.52        152.1              ZA        0.945         1.92        191.0 
                       ZA ARC        0.659         1.34        131.9            S-12        0.926         1.88        187.8 
                Relleno berma        0.377         0.77         75.9 
      204.307              SC        3.486         7.06        708.9            G-25        1.228         2.49        249.6 
                         S-20        0.755         1.53        153.7              ZA        0.944         1.92        193.0 
                       ZA ARC        0.660         1.34        133.3            S-12        0.932         1.89        189.7 
                Relleno berma        0.377         0.77         76.7 
      205.000              SC        3.496         2.42        711.4            G-25        1.231         0.85        250.5 
                         S-20        0.758         0.52        154.2              ZA        0.945         0.65        193.6 
                       ZA ARC        0.659         0.46        133.7            S-12        0.934         0.65        190.3 
                Relleno berma        0.377         0.26         77.0 
      206.342              SC        3.515         4.70        716.1            G-25        1.238         1.66        252.1 
                         S-20        0.762         1.02        155.2              ZA        0.945         1.27        194.9 
                       ZA ARC        0.659         0.88        134.6            S-12        0.939         1.26        191.6 
                Relleno berma        0.377         0.51         77.5 
      208.381              SC        3.549         7.20        723.3            G-25        1.250         2.54        254.7 
                         S-20        0.770         1.56        156.8              ZA        0.944         1.93        196.8 
                       ZA ARC        0.655         1.34        136.0            S-12        0.946         1.92        193.5 
                Relleno berma        0.377         0.77         78.2 
      210.000              SC        3.580         5.77        729.0            G-25        1.262         2.03        256.7 
                         S-20        0.776         1.25        158.0              ZA        0.945         1.53        198.3 
                       ZA ARC        0.648         1.05        137.0            S-12        0.951         1.54        195.0 
                Relleno berma        0.376         0.61         78.8 
      210.423              SC        3.589         1.52        730.5            G-25        1.264         0.53        257.2 
                         S-20        0.779         0.33        158.4              ZA        0.944         0.40        198.7 
                       ZA ARC        0.646         0.27        137.3            S-12        0.953         0.40        195.4 
                Relleno berma        0.376         0.16         79.0 
      212.468              SC        3.635         7.39        737.9            G-25        1.281         2.60        259.8 
                         S-20        0.789         1.60        160.0              ZA        0.944         1.93        200.7 
                       ZA ARC        0.638         1.31        138.6            S-12        0.962         1.96        197.4 
                Relleno berma        0.377         0.77         79.8 
      214.515              SC        3.687         7.49        745.4            G-25        1.300         2.64        262.5 
                         S-20        0.802         1.63        161.6              ZA        0.944         1.93        202.6 
                       ZA ARC        0.629         1.30        139.9            S-12        0.973         1.98        199.4 
                Relleno berma        0.376         0.77         80.5 
      215.000              SC        3.701         1.79        747.2            G-25        1.305         0.63        263.1 
                         S-20        0.804         0.39        162.0              ZA        0.944         0.46        203.1 
                       ZA ARC        0.627         0.30        140.2            S-12        0.975         0.47        199.8 
                Relleno berma        0.376         0.18         80.7 
      216.565              SC        3.747         5.83        753.0            G-25        1.322         2.06        265.2 
                         S-20        0.815         1.27        163.2              ZA        0.944         1.48        204.5 
                       ZA ARC        0.626         0.98        141.2            S-12        0.986         1.53        201.4 
                Relleno berma        0.374         0.59         81.3 
      217.196              SC        3.766         2.37        755.4            G-25        1.329         0.84        266.0 
                         S-20        0.819         0.52        163.8              ZA        0.944         0.60        205.1 
                       ZA ARC        0.625         0.39        141.6            S-12        0.989         0.62        202.0 
                Relleno berma        0.374         0.24         81.5 
      218.616              SC        3.813         5.38        760.8            G-25        1.346         1.90        267.9 
                         S-20        0.830         1.17        164.9              ZA        0.944         1.34        206.5 
                       ZA ARC        0.624         0.89        142.5            S-12        1.001         1.41        203.4 
                Relleno berma        0.373         0.53         82.1 
      220.000              SC        3.863         5.31        766.1            G-25        1.364         1.88        269.8 
                         S-20        0.841         1.16        166.1              ZA        0.944         1.31        207.8 
                       ZA ARC        0.623         0.86        143.3            S-12        1.012         1.39        204.8 
                Relleno berma        0.371         0.51         82.6 
      220.670              SC        3.887         2.60        768.7            G-25        1.374         0.92        270.7 
                         S-20        0.846         0.57        166.7              ZA        0.944         0.63        208.4 
                       ZA ARC        0.622         0.42        143.7            S-12        1.018         0.68        205.5 
                Relleno berma        0.371         0.25         82.8 
      222.726              SC        3.968         8.07        776.8            G-25        1.402         2.85        273.5 
                         S-20        0.865         1.76        168.4              ZA        0.944         1.94        210.3 
                       ZA ARC        0.621         1.28        145.0            S-12        1.036         2.11        207.6 
                Relleno berma        0.369         0.76         83.6 
      224.786              SC        4.055         8.26        785.0            G-25        1.435         2.92        276.5 
                         S-20        0.885         1.80        170.2              ZA        0.944         1.94        212.3 
                       ZA ARC        0.619         1.28        146.3            S-12        1.056         2.15        209.7 
                Relleno berma        0.367         0.76         84.4 
      225.000              SC        4.065         0.87        785.9            G-25        1.438         0.31        276.8 

                         S-20        0.887         0.19        170.4              ZA        0.944         0.20        212.5 
                       ZA ARC        0.618         0.13        146.4            S-12        1.058         0.23        210.0 
                Relleno berma        0.367         0.08         84.4 
      226.265              SC        4.122         5.18        791.1            G-25        1.459         1.83        278.6 
                         S-20        0.900         1.13        171.5              ZA        0.944         1.19        213.7 
                       ZA ARC        0.618         0.78        147.2            S-12        1.071         1.35        211.3 
                Relleno berma        0.365         0.46         84.9 
      226.849              SC        4.150         2.42        793.5            G-25        1.468         0.85        279.5 
                         S-20        0.907         0.53        172.1              ZA        0.944         0.55        214.2 
                       ZA ARC        0.617         0.36        147.6            S-12        1.077         0.63        211.9 
                Relleno berma        0.365         0.21         85.1 
      228.917              SC        4.249         8.68        802.2            G-25        1.505         3.07        282.5 
                         S-20        0.929         1.90        174.0              ZA        0.944         1.95        216.2 
                       ZA ARC        0.615         1.27        148.8            S-12        1.100         2.25        214.2 
                Relleno berma        0.363         0.75         85.9 
      229.753              SC        4.291         3.57        805.8            G-25        1.520         1.26        283.8 
                         S-20        0.938         0.78        174.7              ZA        0.944         0.79        217.0 
                       ZA ARC        0.615         0.51        149.4            S-12        1.110         0.92        215.1 
                Relleno berma        0.362         0.30         86.2 
      230.000              SC        4.071         1.03        806.8            G-25        1.440         0.37        284.2 
                         S-20        0.888         0.23        175.0              ZA        0.945         0.23        217.2 
                       ZA ARC        0.614         0.15        149.5            S-12        1.059         0.27        215.4 
                Relleno berma        0.362         0.09         86.3 
      230.533              SC        3.596         2.04        808.8            G-25        1.268         0.72        284.9 
                         S-20        0.781         0.44        175.4              ZA        0.944         0.50        217.7 
                       ZA ARC        0.614         0.33        149.8            S-12        0.952         0.54        215.9 
                Relleno berma        0.361         0.19         86.4 
      230.543              SC        3.588         0.04        808.9            G-25        1.264         0.01        284.9 
                         S-20        0.778         0.01        175.4              ZA        0.944         0.01        217.7 
                       ZA ARC        0.614         0.01        149.8            S-12        0.950         0.01        215.9 
                Relleno berma        0.361         0.00         86.5 
      231.075              SC        3.114         1.78        810.7            G-25        1.092         0.63        285.5 
                         S-20        0.671         0.39        175.8              ZA        0.944         0.50        218.2 
                       ZA ARC        0.613         0.33        150.2            S-12        0.842         0.48        216.4 
                Relleno berma        0.361         0.19         86.6 
      231.085              SC        2.674         0.03        810.7            G-25        0.932         0.01        285.5 
                         S-20        0.571         0.01        175.8              ZA        0.944         0.01        218.2 
                       ZA ARC        0.613         0.01        150.2            S-12        0.742         0.01        216.4 
                Relleno berma        0.361         0.00         86.6 
      231.090              SC        2.674         0.01        810.7            G-25        0.932         0.00        285.5 
                         S-20        0.571         0.00        175.8              ZA        0.944         0.00        218.2 
                       ZA ARC        0.613         0.00        150.2            S-12        0.742         0.00        216.4 
                Relleno berma        0.361         0.00         86.6 
      231.100              SC        2.674         0.03        810.7            G-25        0.932         0.01        285.6 
                         S-20        0.571         0.01        175.8              ZA        0.940         0.01        218.3 
                       ZA ARC        0.384         0.00        150.2            S-12        0.742         0.01        216.4 
                Relleno berma        0.194         0.00         86.7 
      232.452              SC        2.687         3.62        814.3            G-25        0.936         1.26        286.8 
                         S-20        0.574         0.77        176.6              ZA        0.944         1.27        219.5 
                       ZA ARC        0.415         0.54        150.7            S-12        0.745         1.00        217.4 
                Relleno berma        0.229         0.29         86.9 
      234.363              SC        2.706         5.15        819.5            G-25        0.943         1.80        288.6 
                         S-20        0.578         1.10        177.7              ZA        0.944         1.80        221.3 
                       ZA ARC        0.462         0.84        151.6            S-12        0.749         1.43        218.9 
                Relleno berma        0.275         0.48         87.4 
      235.000              SC        2.712         1.73        821.2            G-25        0.945         0.60        289.2 
                         S-20        0.579         0.37        178.1              ZA        0.944         0.60        221.9 
                       ZA ARC        0.473         0.30        151.9            S-12        0.750         0.48        219.3 
                Relleno berma        0.287         0.18         87.6 
      235.287              SC        2.715         0.78        822.0            G-25        0.946         0.27        289.5 
                         S-20        0.580         0.17        178.2              ZA        0.944         0.27        222.2 
                       ZA ARC        0.478         0.14        152.0            S-12        0.751         0.22        219.6 
                Relleno berma        0.292         0.08         87.7 
      237.028              SC        2.731         4.74        826.7            G-25        0.952         1.65        291.1 
                         S-20        0.584         1.01        179.2              ZA        0.944         1.64        223.8 
                       ZA ARC        0.507         0.86        152.9            S-12        0.754         1.31        220.9 
                Relleno berma        0.321         0.53         88.2 
      237.038              SC        2.732         0.03        826.8            G-25        0.952         0.01        291.1 
                         S-20        0.584         0.01        179.2              ZA        0.944         0.01        223.9 
                       ZA ARC        0.507         0.01        152.9            S-12        0.755         0.01        220.9 
                Relleno berma        0.321         0.00         88.2 
      237.271              SC        2.734         0.64        827.4            G-25        0.954         0.22        291.4 
                         S-20        0.584         0.14        179.4              ZA        0.944         0.22        224.1 
                       ZA ARC        0.510         0.12        153.0            S-12        0.756         0.18        221.1 
                Relleno berma        0.324         0.08         88.3 
      238.133              SC        2.743         2.36        829.8            G-25        0.957         0.82        292.2 
                         S-20        0.586         0.50        179.9              ZA        0.944         0.81        224.9 
                       ZA ARC        0.530         0.45        153.4            S-12        0.757         0.65        221.7 
                Relleno berma        0.340         0.29         88.6 
      239.647              SC        2.744         4.15        833.9            G-25        0.957         1.45        293.6 
                         S-20        0.587         0.89        180.8              ZA        0.944         1.43        226.3 
                       ZA ARC        0.574         0.84        154.3            S-12        0.758         1.15        222.9 
                Relleno berma        0.355         0.53         89.1 
      239.657              SC        2.744         0.03        834.0            G-25        0.957         0.01        293.6 
                         S-20        0.587         0.01        180.8              ZA        0.944         0.01        226.3 
                       ZA ARC        0.575         0.01        154.3            S-12        0.758         0.01        222.9 
                Relleno berma        0.355         0.00         89.1 
      240.000              SC        2.745         0.94        834.9            G-25        0.958         0.33        294.0 
                         S-20        0.587         0.20        181.0              ZA        0.944         0.32        226.7 
                       ZA ARC        0.584         0.20        154.5            S-12        0.758         0.26        223.1 
                Relleno berma        0.355         0.12         89.2 
      240.031              SC        2.745         0.09        835.0            G-25        0.958         0.03        294.0 
                         S-20        0.587         0.02        181.0              ZA        0.944         0.03        226.7 
                       ZA ARC        0.585         0.02        154.5            S-12        0.758         0.02        223.1 
                Relleno berma        0.355         0.01         89.2 
      240.983              SC        2.747         2.61        837.6            G-25        0.958         0.91        294.9 
                         S-20        0.587         0.56        181.6              ZA        0.944         0.90        227.6 
                       ZA ARC        0.605         0.57        155.1            S-12        0.758         0.72        223.9 
                Relleno berma        0.355         0.34         89.6 
      243.094              SC        2.748         5.80        843.4            G-25        0.959         2.02        296.9 
                         S-20        0.588         1.24        182.8              ZA        0.944         1.99        229.6 
                       ZA ARC        0.608         1.28        156.3            S-12        0.758         1.60        225.5 
                Relleno berma        0.355         0.75         90.3 
      243.466              SC        2.749         1.02        844.4            G-25        0.959         0.36        297.3 
                         S-20        0.588         0.22        183.0              ZA        0.944         0.35        229.9 
                       ZA ARC        0.608         0.23        156.6            S-12        0.759         0.28        225.7 
                Relleno berma        0.355         0.13         90.5 
      243.476              SC        2.749         0.03        844.4            G-25        0.959         0.01        297.3 
                         S-20        0.588         0.01        183.0              ZA        0.944         0.01        229.9 
                       ZA ARC        0.608         0.01        156.6            S-12        0.759         0.01        225.8 
                Relleno berma        0.355         0.00         90.5 
      244.326              SC        2.751         2.34        846.8            G-25        0.960         0.82        298.1 
                         S-20        0.588         0.50        183.5              ZA        0.944         0.80        230.7 
                       ZA ARC        0.608         0.52        157.1            S-12        0.759         0.65        226.4 
                Relleno berma        0.355         0.30         90.8 
      244.336              SC        2.751         0.03        846.8            G-25        0.960         0.01        298.1 
                         S-20        0.588         0.01        183.5              ZA        0.944         0.01        230.7 
                       ZA ARC        0.608         0.01        157.1            S-12        0.759         0.01        226.4 
                Relleno berma        0.355         0.00         90.8 
      244.857              SC        2.751         1.43        848.2            G-25        0.960         0.50        298.6 
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                         S-20        0.588         0.31        183.8              ZA        0.944         0.49        231.2 
                       ZA ARC        0.608         0.32        157.4            S-12        0.760         0.40        226.8 
                Relleno berma        0.355         0.18         91.0 
      245.000              SC        2.752         0.39        848.6            G-25        0.960         0.14        298.8 
                         S-20        0.589         0.08        183.9              ZA        0.944         0.14        231.4 
                       ZA ARC        0.608         0.09        157.5            S-12        0.760         0.11        226.9 
                Relleno berma        0.355         0.05         91.0 
      245.031              SC        2.752         0.09        848.7            G-25        0.960         0.03        298.8 
                         S-20        0.589         0.02        183.9              ZA        0.944         0.03        231.4 
                       ZA ARC        0.608         0.02        157.5            S-12        0.760         0.02        226.9 
                Relleno berma        0.355         0.01         91.0 
      245.380              SC        2.752         0.96        849.7            G-25        0.960         0.34        299.1 
                         S-20        0.589         0.21        184.1              ZA        0.944         0.33        231.7 
                       ZA ARC        0.608         0.21        157.7            S-12        0.760         0.27        227.2 
                Relleno berma        0.355         0.12         91.1 
      247.284              SC        2.761         5.25        854.9            G-25        0.963         1.83        301.0 
                         S-20        0.591         1.12        185.3              ZA        0.944         1.80        233.5 
                       ZA ARC        0.608         1.16        158.9            S-12        0.762         1.45        228.6 
                Relleno berma        0.355         0.68         91.8 
      247.310              SC        2.760         0.07        855.0            G-25        0.963         0.03        301.0 
                         S-20        0.591         0.02        185.3              ZA        0.944         0.02        233.6 
                       ZA ARC        0.608         0.02        158.9            S-12        0.761         0.02        228.7 
                Relleno berma        0.355         0.01         91.8 
      247.648              SC        2.763         0.93        855.9            G-25        0.964         0.33        301.3 
                         S-20        0.591         0.20        185.5              ZA        0.944         0.32        233.9 
                       ZA ARC        0.608         0.21        159.1            S-12        0.762         0.26        228.9 
                Relleno berma        0.355         0.12         91.9 
      249.186              SC        2.774         4.26        860.2            G-25        0.968         1.49        302.8 
                         S-20        0.594         0.91        186.4              ZA        0.944         1.45        235.3 
                       ZA ARC        0.608         0.93        160.0            S-12        0.764         1.17        230.1 
                Relleno berma        0.355         0.55         92.5 
      249.602              SC        2.779         1.15        861.3            G-25        0.970         0.40        303.2 
                         S-20        0.595         0.25        186.6              ZA        0.944         0.39        235.7 
                       ZA ARC        0.608         0.25        160.3            S-12        0.765         0.32        230.4 
                Relleno berma        0.355         0.15         92.6 
      250.000              SC        2.783         1.11        862.5            G-25        0.972         0.39        303.6 
                         S-20        0.596         0.24        186.9              ZA        0.944         0.38        236.1 
                       ZA ARC        0.608         0.24        160.5            S-12        0.766         0.30        230.7 
                Relleno berma        0.355         0.14         92.8 
      251.086              SC        2.794         3.03        865.5            G-25        0.976         1.06        304.7 
                         S-20        0.598         0.65        187.5              ZA        0.944         1.03        237.1 
                       ZA ARC        0.608         0.66        161.2            S-12        0.769         0.83        231.6 
                Relleno berma        0.355         0.39         93.2 
      251.465              SC        2.800         1.06        866.5            G-25        0.977         0.37        305.0 
                         S-20        0.599         0.23        187.8              ZA        0.944         0.36        237.5 
                       ZA ARC        0.608         0.23        161.4            S-12        0.770         0.29        231.8 
                Relleno berma        0.355         0.13         93.3 
      251.907              SC        2.805         1.24        867.8            G-25        0.980         0.43        305.5 
                         S-20        0.601         0.27        188.0              ZA        0.944         0.42        237.9 
                       ZA ARC        0.608         0.27        161.7            S-12        0.772         0.34        232.2 
                Relleno berma        0.355         0.16         93.5 
      252.984              SC        2.819         3.03        870.8            G-25        0.985         1.06        306.5 
                         S-20        0.604         0.65        188.7              ZA        0.944         1.02        238.9 
                       ZA ARC        0.608         0.65        162.3            S-12        0.775         0.83        233.0 
                Relleno berma        0.355         0.38         93.8 
      254.226              SC        2.840         3.51        874.3            G-25        0.992         1.23        307.7 
                         S-20        0.609         0.75        189.4              ZA        0.944         1.17        240.1 
                       ZA ARC        0.608         0.75        163.1            S-12        0.779         0.96        234.0 
                Relleno berma        0.355         0.44         94.3 
      254.879              SC        2.852         1.86        876.2            G-25        0.996         0.65        308.4 
                         S-20        0.611         0.40        189.8              ZA        0.944         0.62        240.7 
                       ZA ARC        0.608         0.40        163.5            S-12        0.782         0.51        234.5 
                Relleno berma        0.355         0.23         94.5 
      254.950              SC        2.852         0.20        876.4            G-25        0.997         0.07        308.5 
                         S-20        0.611         0.04        189.9              ZA        0.944         0.07        240.8 
                       ZA ARC        0.608         0.04        163.5            S-12        0.782         0.06        234.6 
                Relleno berma        0.355         0.03         94.5 
      255.000              SC        2.853         0.14        876.5            G-25        0.997         0.05        308.5 
                         S-20        0.612         0.03        189.9              ZA        0.944         0.05        240.8 
                       ZA ARC        0.608         0.03        163.6            S-12        0.783         0.04        234.6 
                Relleno berma        0.355         0.02         94.6 
      256.505              SC        2.883         4.32        880.8            G-25        1.008         1.51        310.0 
                         S-20        0.618         0.93        190.8              ZA        0.944         1.42        242.2 
                       ZA ARC        0.608         0.91        164.5            S-12        0.790         1.18        235.8 
                Relleno berma        0.355         0.53         95.1 
      256.518              SC        2.883         0.04        880.9            G-25        1.008         0.01        310.0 
                         S-20        0.618         0.01        190.8              ZA        0.944         0.01        242.2 
                       ZA ARC        0.608         0.01        164.5            S-12        0.789         0.01        235.8 
                Relleno berma        0.355         0.00         95.1 
      256.562              SC        2.883         0.13        881.0            G-25        1.008         0.04        310.1 
                         S-20        0.619         0.03        190.9              ZA        0.944         0.04        242.3 
                       ZA ARC        0.608         0.03        164.5            S-12        0.789         0.03        235.8 
                Relleno berma        0.355         0.02         95.1 
      256.770              SC        2.888         0.60        881.6            G-25        1.010         0.21        310.3 
                         S-20        0.620         0.13        191.0              ZA        0.944         0.20        242.5 
                       ZA ARC        0.608         0.13        164.6            S-12        0.791         0.16        236.0 
                Relleno berma        0.355         0.07         95.2 
      258.182              SC        2.920         4.10        885.7            G-25        1.021         1.43        311.7 
                         S-20        0.627         0.88        191.9              ZA        0.944         1.33        243.8 
                       ZA ARC        0.608         0.86        165.5            S-12        0.798         1.12        237.1 
                Relleno berma        0.355         0.50         95.7 
      258.355              SC        2.924         0.51        886.2            G-25        1.023         0.18        311.9 
                         S-20        0.628         0.11        192.0              ZA        0.944         0.16        244.0 
                       ZA ARC        0.608         0.11        165.6            S-12        0.799         0.14        237.2 
                Relleno berma        0.355         0.06         95.7 
      258.657              SC        2.931         0.88        887.1            G-25        1.025         0.31        312.2 
                         S-20        0.629         0.19        192.2              ZA        0.944         0.29        244.3 
                       ZA ARC        0.608         0.18        165.8            S-12        0.800         0.24        237.5 
                Relleno berma        0.355         0.11         95.8 
      258.702              SC        2.932         0.13        887.2            G-25        1.026         0.05        312.3 
                         S-20        0.630         0.03        192.2              ZA        0.944         0.04        244.3 
                       ZA ARC        0.608         0.03        165.8            S-12        0.801         0.04        237.5 
                Relleno berma        0.355         0.02         95.9 
      258.909              SC        2.938         0.61        887.8            G-25        1.028         0.21        312.5 
                         S-20        0.631         0.13        192.3              ZA        0.944         0.20        244.5 
                       ZA ARC        0.608         0.13        165.9            S-12        0.802         0.17        237.7 
                Relleno berma        0.355         0.07         95.9 
      260.000              SC        2.965         3.22        891.1            G-25        1.038         1.13        313.6 
                         S-20        0.637         0.69        193.0              ZA        0.944         1.03        245.5 
                       ZA ARC        0.608         0.66        166.6            S-12        0.808         0.88        238.6 
                Relleno berma        0.355         0.39         96.3 
      260.538              SC        2.979         1.60        892.7            G-25        1.043         0.56        314.2 
                         S-20        0.640         0.34        193.4              ZA        0.944         0.51        246.0 
                       ZA ARC        0.608         0.33        166.9            S-12        0.811         0.44        239.0 
                Relleno berma        0.355         0.19         96.5 
      261.218              SC        2.999         2.03        894.7            G-25        1.050         0.71        314.9 
                         S-20        0.645         0.44        193.8              ZA        0.944         0.64        246.7 
                       ZA ARC        0.608         0.41        167.3            S-12        0.816         0.55        239.6 
                Relleno berma        0.355         0.24         96.8 
      261.275              SC        3.001         0.17        894.9            G-25        1.051         0.06        314.9 

                         S-20        0.645         0.04        193.8              ZA        0.944         0.05        246.7 
                       ZA ARC        0.608         0.03        167.4            S-12        0.816         0.05        239.6 
                Relleno berma        0.355         0.02         96.8 
      262.414              SC        3.034         3.44        898.3            G-25        1.063         1.20        316.1 
                         S-20        0.653         0.74        194.6              ZA        0.944         1.08        247.8 
                       ZA ARC        0.608         0.69        168.1            S-12        0.824         0.93        240.5 
                Relleno berma        0.355         0.40         97.2 
      263.654              SC        3.073         3.79        902.1            G-25        1.077         1.33        317.5 
                         S-20        0.662         0.81        195.4              ZA        0.944         1.17        249.0 
                       ZA ARC        0.608         0.75        168.8            S-12        0.833         1.03        241.6 
                Relleno berma        0.355         0.44         97.6 
      264.283              SC        3.094         1.94        904.0            G-25        1.084         0.68        318.1 
                         S-20        0.666         0.42        195.8              ZA        0.944         0.59        249.6 
                       ZA ARC        0.608         0.38        169.2            S-12        0.837         0.53        242.1 
                Relleno berma        0.355         0.22         97.8 
      264.419              SC        3.099         0.42        904.4            G-25        1.086         0.15        318.3 
                         S-20        0.667         0.09        195.9              ZA        0.944         0.13        249.7 
                       ZA ARC        0.608         0.08        169.3            S-12        0.838         0.11        242.2 
                Relleno berma        0.355         0.05         97.9 
      265.000              SC        3.119         1.81        906.3            G-25        1.094         0.63        318.9 
                         S-20        0.672         0.39        196.3              ZA        0.944         0.55        250.3 
                       ZA ARC        0.608         0.35        169.6            S-12        0.843         0.49        242.7 
                Relleno berma        0.355         0.21         98.1 
      265.011              SC        3.120         0.03        906.3            G-25        1.094         0.01        318.9 
                         S-20        0.672         0.01        196.3              ZA        0.944         0.01        250.3 
                       ZA ARC        0.608         0.01        169.7            S-12        0.843         0.01        242.7 
                Relleno berma        0.355         0.00         98.1 
      266.051              SC        3.157         3.26        909.5            G-25        1.107         1.14        320.1 
                         S-20        0.680         0.70        197.0              ZA        0.944         0.98        251.2 
                       ZA ARC        0.608         0.63        170.3            S-12        0.851         0.88        243.6 
                Relleno berma        0.355         0.37         98.5 
      266.146              SC        3.159         0.30        909.8            G-25        1.108         0.11        320.2 
                         S-20        0.681         0.06        197.1              ZA        0.945         0.09        251.3 
                       ZA ARC        0.608         0.06        170.3            S-12        0.852         0.08        243.7 
                Relleno berma        0.355         0.03         98.5 
      268.001              SC        3.232         5.93        915.8            G-25        1.134         2.08        322.3 
                         S-20        0.698         1.28        198.3              ZA        0.944         1.75        253.1 
                       ZA ARC        0.608         1.13        171.5            S-12        0.869         1.60        245.3 
                Relleno berma        0.355         0.66         99.2 
      268.465              SC        3.251         1.50        917.3            G-25        1.142         0.53        322.8 
                         S-20        0.702         0.32        198.7              ZA        0.944         0.44        253.5 
                       ZA ARC        0.608         0.28        171.8            S-12        0.873         0.40        245.7 
                Relleno berma        0.355         0.16         99.3 
      268.582              SC        3.256         0.38        917.7            G-25        1.143         0.13        322.9 
                         S-20        0.703         0.08        198.7              ZA        0.944         0.11        253.6 
                       ZA ARC        0.608         0.07        171.8            S-12        0.874         0.10        245.8 
                Relleno berma        0.355         0.04         99.4 
      269.306              SC        3.286         2.37        920.0            G-25        1.154         0.83        323.7 
                         S-20        0.710         0.51        199.3              ZA        0.944         0.68        254.3 
                       ZA ARC        0.608         0.44        172.3            S-12        0.881         0.64        246.4 
                Relleno berma        0.355         0.26         99.6 
      269.848              SC        3.308         1.79        921.8            G-25        1.163         0.63        324.4 
                         S-20        0.715         0.39        199.6              ZA        0.945         0.51        254.8 
                       ZA ARC        0.608         0.33        172.6            S-12        0.886         0.48        246.9 
                Relleno berma        0.355         0.19         99.8 
      270.000              SC        3.315         0.50        922.3            G-25        1.165         0.18        324.6 
                         S-20        0.717         0.11        199.7              ZA        0.945         0.14        255.0 
                       ZA ARC        0.608         0.09        172.7            S-12        0.887         0.13        247.0 
                Relleno berma        0.355         0.05         99.9 
      270.015              SC        3.317         0.05        922.4            G-25        1.165         0.02        324.6 
                         S-20        0.717         0.01        199.8              ZA        0.944         0.01        255.0 
                       ZA ARC        0.608         0.01        172.7            S-12        0.887         0.01        247.0 
                Relleno berma        0.355         0.01         99.9 
      270.123              SC        3.321         0.36        922.7            G-25        1.167         0.13        324.7 
                         S-20        0.718         0.08        199.8              ZA        0.944         0.10        255.1 
                       ZA ARC        0.608         0.07        172.8            S-12        0.889         0.10        247.1 
                Relleno berma        0.355         0.04         99.9 
      270.191              SC        3.324         0.23        923.0            G-25        1.168         0.08        324.8 
                         S-20        0.719         0.05        199.9              ZA        0.944         0.06        255.2 
                       ZA ARC        0.608         0.04        172.8            S-12        0.890         0.06        247.2 
                Relleno berma        0.355         0.02         99.9 
      270.896              SC        3.356         2.35        925.3            G-25        1.180         0.83        325.6 
                         S-20        0.726         0.51        200.4              ZA        0.944         0.67        255.8 
                       ZA ARC        0.608         0.43        173.2            S-12        0.897         0.63        247.8 
                Relleno berma        0.355         0.25        100.2 
      271.685              SC        3.393         2.66        928.0            G-25        1.193         0.94        326.5 
                         S-20        0.734         0.58        201.0              ZA        0.944         0.74        256.6 
                       ZA ARC        0.608         0.48        173.7            S-12        0.905         0.71        248.5 
                Relleno berma        0.355         0.28        100.5 
      273.346              SC        3.473         5.70        933.7            G-25        1.222         2.01        328.5 
                         S-20        0.753         1.23        202.2              ZA        0.944         1.57        258.1 
                       ZA ARC        0.608         1.01        174.7            S-12        0.924         1.52        250.0 
                Relleno berma        0.355         0.59        101.1 
      273.514              SC        3.481         0.58        934.3            G-25        1.225         0.21        328.8 
                         S-20        0.754         0.13        202.3              ZA        0.945         0.16        258.3 
                       ZA ARC        0.608         0.10        174.8            S-12        0.925         0.16        250.2 
                Relleno berma        0.355         0.06        101.1 
      274.108              SC        3.512         2.08        936.3            G-25        1.236         0.73        329.5 
                         S-20        0.761         0.45        202.8              ZA        0.944         0.56        258.9 
                       ZA ARC        0.608         0.36        175.2            S-12        0.932         0.55        250.7 
                Relleno berma        0.355         0.21        101.3 
      275.000              SC        2.580         2.72        939.1            G-25        0.898         0.95        330.4 
                         S-20        0.550         0.58        203.4              ZA        0.944         0.84        259.7 
                       ZA ARC        0.608         0.54        175.7            S-12        0.721         0.74        251.5 
                Relleno berma        0.355         0.32        101.6 
      275.211              SC        2.360         0.52        939.6            G-25        0.818         0.18        330.6 
                         S-20        0.500         0.11        203.5              ZA        0.944         0.20        259.9 
                       ZA ARC        0.608         0.13        175.8            S-12        0.671         0.15        251.6 
                Relleno berma        0.355         0.07        101.7 
      275.217              SC        2.096         0.01        939.6            G-25        0.722         0.00        330.6 
                         S-20        0.440         0.00        203.5              ZA        0.944         0.01        259.9 
                       ZA ARC        0.608         0.00        175.9            S-12        0.611         0.00        251.6 
                Relleno berma        0.355         0.00        101.7 
      275.221              SC        1.920         0.01        939.6            G-25        0.658         0.00        330.6 
                         S-20        0.400         0.00        203.5              ZA        0.944         0.00        259.9 
                       ZA ARC        0.608         0.00        175.9            S-12        0.571         0.00        251.6 
                Relleno berma        0.355         0.00        101.7 
      275.227              SC        1.916         0.01        939.6            G-25        0.658         0.00        330.6 
                         S-20        0.400         0.00        203.5              ZA        0.522         0.00        259.9 
                       ZA ARC        0.237         0.00        175.9            S-12        0.484         0.00        251.6 
                Relleno berma        0.218         0.00        101.7 
      275.814              SC        1.920         1.13        940.7            G-25        0.658         0.39        331.0 
                         S-20        0.400         0.23        203.7              ZA        0.546         0.31        260.2 
                       ZA ARC        0.237         0.14        176.0            S-12        0.489         0.29        251.9 
                Relleno berma        0.218         0.13        101.9 
      276.019              SC        1.920         0.39        941.1            G-25        0.658         0.13        331.1 
                         S-20        0.400         0.08        203.8              ZA        0.556         0.11        260.3 
                       ZA ARC        0.237         0.05        176.0            S-12        0.491         0.10        252.0 
                Relleno berma        0.218         0.04        101.9 
      278.301              SC        1.920         4.38        945.5            G-25        0.658         1.50        332.6 

                         S-20        0.400         0.91        204.7              ZA        0.672         1.40        261.7 
                       ZA ARC        0.237         0.54        176.6            S-12        0.516         1.15        253.2 
                Relleno berma        0.218         0.50        102.4 
      280.000              SC        1.920         3.26        948.8            G-25        0.658         1.12        333.8 
                         S-20        0.400         0.68        205.4              ZA        0.768         1.22        263.0 
                       ZA ARC        0.237         0.40        177.0            S-12        0.543         0.90        254.1 
                Relleno berma        0.218         0.37        102.8 
      280.253              SC        1.920         0.49        949.3            G-25        0.658         0.17        333.9 
                         S-20        0.400         0.10        205.5              ZA        0.783         0.20        263.2 
                       ZA ARC        0.237         0.06        177.0            S-12        0.548         0.14        254.2 
                Relleno berma        0.218         0.06        102.8 
      280.812              SC        1.920         1.07        950.3            G-25        0.658         0.37        334.3 
                         S-20        0.400         0.22        205.7              ZA        0.818         0.45        263.6 
                       ZA ARC        0.237         0.13        177.2            S-12        0.559         0.31        254.5 
                Relleno berma        0.218         0.12        102.9 
      281.882              SC        1.920         2.05        952.4            G-25        0.658         0.70        335.0 
                         S-20        0.400         0.43        206.1              ZA        0.888         0.91        264.5 
                       ZA ARC        0.237         0.25        177.4            S-12        0.571         0.60        255.1 
                Relleno berma        0.230         0.24        103.2 
      283.340              SC        1.920         2.80        955.2            G-25        0.658         0.96        336.0 
                         S-20        0.400         0.58        206.7              ZA        0.943         1.33        265.9 
                       ZA ARC        0.266         0.37        177.8            S-12        0.571         0.83        256.0 
                Relleno berma        0.276         0.37        103.5 
      285.000              SC        1.920         3.19        958.4            G-25        0.658         1.09        337.1 
                         S-20        0.400         0.66        207.4              ZA        0.944         1.57        267.4 
                       ZA ARC        0.372         0.53        178.3            S-12        0.571         0.95        256.9 
                Relleno berma        0.321         0.50        104.0 
      285.643              SC        1.920         1.23        959.6            G-25        0.658         0.42        337.5 
                         S-20        0.400         0.26        207.6              ZA        0.944         0.61        268.0 
                       ZA ARC        0.418         0.25        178.6            S-12        0.571         0.37        257.3 
                Relleno berma        0.335         0.21        104.3 
      285.892              SC        1.920         0.48        960.1            G-25        0.658         0.16        337.6 
                         S-20        0.400         0.10        207.7              ZA        0.944         0.24        268.3 
                       ZA ARC        0.432         0.11        178.7            S-12        0.571         0.14        257.4 
                Relleno berma        0.339         0.08        104.3 
      287.787              SC        1.920         3.64        963.7            G-25        0.658         1.25        338.9 
                         S-20        0.400         0.76        208.5              ZA        0.944         1.79        270.0 
                       ZA ARC        0.542         0.92        179.6            S-12        0.571         1.08        258.5 
                Relleno berma        0.355         0.66        105.0 
      288.464              SC        1.920         1.30        965.0            G-25        0.658         0.45        339.3 
                         S-20        0.400         0.27        208.8              ZA        0.944         0.64        270.7 
                       ZA ARC        0.573         0.38        180.0            S-12        0.571         0.39        258.9 
                Relleno berma        0.355         0.24        105.2 
      290.000              SC        1.920         2.95        968.0            G-25        0.658         1.01        340.3 
                         S-20        0.400         0.61        209.4              ZA        0.944         1.45        272.1 
                       ZA ARC        0.607         0.91        180.9            S-12        0.571         0.88        259.8 
                Relleno berma        0.355         0.54        105.8 
      291.061              SC        1.920         2.04        970.0            G-25        0.658         0.70        341.0 
                         S-20        0.400         0.42        209.8              ZA        0.944         1.00        273.1 
                       ZA ARC        0.608         0.64        181.5            S-12        0.571         0.61        260.4 
                Relleno berma        0.355         0.38        106.2 
      293.681              SC        1.920         5.03        975.0            G-25        0.658         1.72        342.8 
                         S-20        0.400         1.05        210.9              ZA        0.944         2.47        275.6 
                       ZA ARC        0.608         1.59        183.1            S-12        0.571         1.49        261.9 
                Relleno berma        0.355         0.93        107.1 
      293.731              SC        1.920         0.10        975.1            G-25        0.658         0.03        342.8 
                         S-20        0.400         0.02        210.9              ZA        0.944         0.05        275.7 
                       ZA ARC        0.608         0.03        183.2            S-12        0.571         0.03        261.9 
                Relleno berma        0.355         0.02        107.1 
      295.000              SC        1.920         2.44        977.6            G-25        0.658         0.83        343.6 
                         S-20        0.400         0.51        211.4              ZA        0.944         1.20        276.9 
                       ZA ARC        0.608         0.77        183.9            S-12        0.571         0.72        262.6 
                Relleno berma        0.355         0.45        107.6 
      296.325              SC        1.920         2.54        980.1            G-25        0.658         0.87        344.5 
                         S-20        0.400         0.53        211.9              ZA        0.944         1.25        278.1 
                       ZA ARC        0.608         0.81        184.7            S-12        0.571         0.76        263.4 
                Relleno berma        0.355         0.47        108.0 
      297.672              SC        1.920         2.59        982.7            G-25        0.658         0.89        345.4 
                         S-20        0.400         0.54        212.4              ZA        0.944         1.27        279.4 
                       ZA ARC        0.608         0.82        185.6            S-12        0.571         0.77        264.1 
                Relleno berma        0.355         0.48        108.5 
      298.996              SC        1.920         2.54        985.2            G-25        0.658         0.87        346.3 
                         S-20        0.400         0.53        213.0              ZA        0.944         1.25        280.6 
                       ZA ARC        0.608         0.80        186.4            S-12        0.571         0.76        264.9 
                Relleno berma        0.355         0.47        109.0 
      299.718              SC        1.920         1.39        986.6            G-25        0.658         0.47        346.7 
                         S-20        0.400         0.29        213.3              ZA        0.944         0.68        281.3 
                       ZA ARC        0.608         0.44        186.8            S-12        0.571         0.41        265.3 
                Relleno berma        0.355         0.26        109.2 
      300.000              SC        1.920         0.54        987.2            G-25        0.658         0.19        346.9 
                         S-20        0.400         0.11        213.4              ZA        0.944         0.27        281.6 
                       ZA ARC        0.608         0.17        187.0            S-12        0.571         0.16        265.5 
                Relleno berma        0.355         0.10        109.3 
      301.689              SC        1.920         3.24        990.4            G-25        0.658         1.11        348.0 
                         S-20        0.400         0.67        214.1              ZA        0.944         1.59        283.2 
                       ZA ARC        0.608         1.03        188.0            S-12        0.571         0.96        266.4 
                Relleno berma        0.355         0.60        109.9 
      304.414              SC        1.920         5.23        995.6            G-25        0.658         1.79        349.8 
                         S-20        0.400         1.09        215.1              ZA        0.944         2.57        285.7 
                       ZA ARC        0.608         1.66        189.7            S-12        0.571         1.55        268.0 
                Relleno berma        0.355         0.97        110.9 
      305.000              SC        1.920         1.13        996.8            G-25        0.658         0.39        350.2 
                         S-20        0.400         0.23        215.4              ZA        0.944         0.55        286.3 
                       ZA ARC        0.608         0.36        190.0            S-12        0.571         0.33        268.3 
                Relleno berma        0.355         0.21        111.1 
      305.749              SC        1.920         1.44        998.2            G-25        0.658         0.49        350.7 
                         S-20        0.400         0.30        215.7              ZA        0.944         0.71        287.0 
                       ZA ARC        0.608         0.46        190.5            S-12        0.571         0.43        268.7 
                Relleno berma        0.355         0.27        111.4 
      307.165              SC        1.920         2.72       1000.9            G-25        0.658         0.93        351.6 
                         S-20        0.400         0.57        216.2              ZA        0.944         1.34        288.3 
                       ZA ARC        0.608         0.86        191.3            S-12        0.571         0.81        269.5 
                Relleno berma        0.355         0.50        111.9 
      307.708              SC        1.920         1.04       1002.0            G-25        0.658         0.36        352.0 
                         S-20        0.400         0.22        216.5              ZA        0.944         0.51        288.9 
                       ZA ARC        0.608         0.33        191.7            S-12        0.571         0.31        269.9 
                Relleno berma        0.355         0.19        112.1 
      308.236              SC        1.920         1.01       1003.0            G-25        0.658         0.35        352.3 
                         S-20        0.400         0.21        216.7              ZA        0.944         0.50        289.4 
                       ZA ARC        0.608         0.32        192.0            S-12        0.571         0.30        270.2 
                Relleno berma        0.355         0.19        112.2 
      309.744              SC        1.920         2.90       1005.9            G-25        0.658         0.99        353.3 
                         S-20        0.400         0.60        217.3              ZA        0.944         1.42        290.8 
                       ZA ARC        0.608         0.92        192.9            S-12        0.571         0.86        271.0 
                Relleno berma        0.355         0.53        112.8 
      309.944              SC        1.920         0.38       1006.3            G-25        0.658         0.13        353.5 
                         S-20        0.400         0.08        217.4              ZA        0.944         0.19        291.0 
                       ZA ARC        0.608         0.12        193.0            S-12        0.571         0.11        271.1 
                Relleno berma        0.355         0.07        112.9 
      310.000              SC        1.920         0.11       1006.4            G-25        0.658         0.04        353.5 
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                         S-20        0.400         0.02        217.4              ZA        0.944         0.05        291.0 
                       ZA ARC        0.608         0.03        193.1            S-12        0.571         0.03        271.2 
                Relleno berma        0.355         0.02        112.9 
      310.935              SC        1.920         1.80       1008.2            G-25        0.658         0.61        354.1 
                         S-20        0.400         0.37        217.7              ZA        0.944         0.88        291.9 
                       ZA ARC        0.608         0.57        193.6            S-12        0.571         0.53        271.7 
                Relleno berma        0.355         0.33        113.2 
      314.258              SC        1.920         6.38       1014.5            G-25        0.658         2.19        356.3 
                         S-20        0.400         1.33        219.1              ZA        0.944         3.14        295.0 
                       ZA ARC        0.608         2.02        195.6            S-12        0.571         1.90        273.6 
                Relleno berma        0.355         1.18        114.4 
      315.000              SC        1.920         1.42       1016.0            G-25        0.658         0.49        356.8 
                         S-20        0.400         0.30        219.4              ZA        0.944         0.70        295.7 
                       ZA ARC        0.608         0.45        196.1            S-12        0.571         0.42        274.0 
                Relleno berma        0.355         0.26        114.6 
      315.577              SC        1.920         1.11       1017.1            G-25        0.658         0.38        357.2 
                         S-20        0.400         0.23        219.6              ZA        0.944         0.54        296.3 
                       ZA ARC        0.608         0.35        196.4            S-12        0.571         0.33        274.3 
                Relleno berma        0.355         0.20        114.9 
      316.937              SC        1.920         2.61       1019.7            G-25        0.658         0.89        358.1 
                         S-20        0.400         0.54        220.1              ZA        0.944         1.28        297.6 
                       ZA ARC        0.608         0.83        197.3            S-12        0.571         0.78        275.1 
                Relleno berma        0.355         0.48        115.3 
      318.726              SC        1.920         3.43       1023.1            G-25        0.658         1.18        359.2 
                         S-20        0.400         0.71        220.9              ZA        0.944         1.69        299.3 
                       ZA ARC        0.608         1.09        198.4            S-12        0.571         1.02        276.1 
                Relleno berma        0.355         0.63        116.0 
      320.000              SC        1.920         2.45       1025.6            G-25        0.658         0.84        360.1 
                         S-20        0.400         0.51        221.4              ZA        0.944         1.20        300.5 
                       ZA ARC        0.608         0.77        199.1            S-12        0.571         0.73        276.9 
                Relleno berma        0.355         0.45        116.4 
      320.180              SC        1.920         0.35       1025.9            G-25        0.658         0.12        360.2 
                         S-20        0.400         0.07        221.4              ZA        0.944         0.17        300.6 
                       ZA ARC        0.608         0.11        199.2            S-12        0.571         0.10        277.0 
                Relleno berma        0.355         0.06        116.5 
      323.151              SC        1.920         5.70       1031.6            G-25        0.658         1.95        362.1 
                         S-20        0.400         1.19        222.6              ZA        0.944         2.80        303.4 
                       ZA ARC        0.608         1.81        201.0            S-12        0.571         1.70        278.7 
                Relleno berma        0.355         1.05        117.5 
      324.741              SC        1.920         3.05       1034.7            G-25        0.658         1.05        363.2 
                         S-20        0.400         0.64        223.3              ZA        0.944         1.50        304.9 
                       ZA ARC        0.608         0.97        202.0            S-12        0.571         0.91        279.6 
                Relleno berma        0.355         0.56        118.1 
      325.000              SC        1.920         0.50       1035.2            G-25        0.658         0.17        363.4 
                         S-20        0.400         0.10        223.4              ZA        0.944         0.24        305.2 
                       ZA ARC        0.608         0.16        202.2            S-12        0.571         0.15        279.7 
                Relleno berma        0.355         0.09        118.2 
      327.428              SC        1.920         4.66       1039.8            G-25        0.658         1.60        365.0 
                         S-20        0.400         0.97        224.3              ZA        0.944         2.29        307.5 
                       ZA ARC        0.608         1.48        203.6            S-12        0.571         1.39        281.1 
                Relleno berma        0.355         0.86        119.1 
      327.429              SC        1.920         0.00       1039.8            G-25        0.658         0.00        365.0 
                         S-20        0.400         0.00        224.3              ZA        0.944         0.00        307.5 
                       ZA ARC        0.608         0.00        203.6            S-12        0.571         0.00        281.1 
                Relleno berma        0.355         0.00        119.1 
      327.525              SC        1.920         0.18       1040.0            G-25        0.658         0.06        365.0 
                         S-20        0.400         0.04        224.4              ZA        0.944         0.09        307.6 
                       ZA ARC        0.608         0.06        203.7            S-12        0.571         0.05        281.2 
                Relleno berma        0.355         0.03        119.1 
      329.023              SC        1.920         2.88       1042.9            G-25        0.658         0.99        366.0 
                         S-20        0.400         0.60        225.0              ZA        0.944         1.41        309.0 
                       ZA ARC        0.608         0.91        204.6            S-12        0.571         0.85        282.0 
                Relleno berma        0.355         0.53        119.6 
      329.033              SC        1.920         0.02       1042.9            G-25        0.658         0.01        366.0 
                         S-20        0.400         0.00        225.0              ZA        0.944         0.01        309.0 
                       ZA ARC        0.608         0.01        204.6            S-12        0.571         0.01        282.0 
                Relleno berma        0.355         0.00        119.6 
      329.261              SC        1.920         0.44       1043.3            G-25        0.658         0.15        366.2 
                         S-20        0.400         0.09        225.1              ZA        0.944         0.22        309.2 
                       ZA ARC        0.608         0.14        204.8            S-12        0.571         0.13        282.2 
                Relleno berma        0.355         0.08        119.7 
      330.000              SC        1.920         1.42       1044.8            G-25        0.658         0.49        366.6 
                         S-20        0.400         0.30        225.4              ZA        0.944         0.70        309.9 
                       ZA ARC        0.608         0.45        205.2            S-12        0.571         0.42        282.6 
                Relleno berma        0.355         0.26        120.0 
      331.852              SC        1.920         3.56       1048.3            G-25        0.658         1.22        367.9 
                         S-20        0.400         0.74        226.1              ZA        0.944         1.75        311.6 
                       ZA ARC        0.608         1.13        206.3            S-12        0.571         1.06        283.6 
                Relleno berma        0.355         0.66        120.6 
      333.738              SC        1.920         3.62       1051.9            G-25        0.658         1.24        369.1 
                         S-20        0.400         0.75        226.9              ZA        0.944         1.78        313.4 
                       ZA ARC        0.608         1.15        207.5            S-12        0.571         1.08        284.7 
                Relleno berma        0.355         0.67        121.3 
      335.000              SC        1.920         2.42       1054.4            G-25        0.658         0.83        369.9 
                         S-20        0.400         0.50        227.4              ZA        0.944         1.19        314.6 
                       ZA ARC        0.608         0.77        208.2            S-12        0.571         0.72        285.4 
                Relleno berma        0.355         0.45        121.7 
      336.129              SC        1.920         2.17       1056.5            G-25        0.658         0.74        370.7 
                         S-20        0.400         0.45        227.8              ZA        0.944         1.07        315.7 
                       ZA ARC        0.608         0.69        208.9            S-12        0.571         0.64        286.1 
                Relleno berma        0.355         0.40        122.1 
      338.169              SC        1.920         3.92       1060.5            G-25        0.658         1.34        372.0 
                         S-20        0.400         0.82        228.6              ZA        0.944         1.93        317.6 
                       ZA ARC        0.608         1.24        210.2            S-12        0.571         1.16        287.2 
                Relleno berma        0.355         0.72        122.9 
      338.295              SC        1.920         0.24       1060.7            G-25        0.658         0.08        372.1 
                         S-20        0.400         0.05        228.7              ZA        0.944         0.12        317.7 
                       ZA ARC        0.608         0.08        210.2            S-12        0.571         0.07        287.3 
                Relleno berma        0.355         0.04        122.9 
      338.784              SC        1.920         0.94       1061.6            G-25        0.658         0.32        372.4 
                         S-20        0.400         0.20        228.9              ZA        0.944         0.46        318.2 
                       ZA ARC        0.608         0.30        210.5            S-12        0.571         0.28        287.6 
                Relleno berma        0.355         0.17        123.1 
      340.000              SC        1.920         2.33       1064.0            G-25        0.658         0.80        373.2 
                         S-20        0.400         0.49        229.4              ZA        0.944         1.15        319.3 
                       ZA ARC        0.608         0.74        211.3            S-12        0.571         0.69        288.3 
                Relleno berma        0.355         0.43        123.5 
      341.484              SC        1.920         2.85       1066.8            G-25        0.658         0.98        374.2 
                         S-20        0.400         0.59        230.0              ZA        0.944         1.40        320.7 
                       ZA ARC        0.608         0.90        212.2            S-12        0.571         0.85        289.1 
                Relleno berma        0.355         0.53        124.0 
      341.650              SC        1.920         0.32       1067.1            G-25        0.658         0.11        374.3 
                         S-20        0.399         0.07        230.0              ZA        0.944         0.16        320.9 
                       ZA ARC        0.608         0.10        212.3            S-12        0.570         0.09        289.2 
                Relleno berma        0.355         0.06        124.1 
      341.650              SC        0.444         0.00       1067.1              ZA        0.123         0.00        320.9 
      345.000              SC        0.443         1.49       1068.6              ZA        0.123         0.41        321.3 
 
 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      350.000              SC        0.000         1.11       1069.7              ZA        0.000         0.31        321.6 
                         S-12        0.525         1.31        290.5 
      355.000            S-12        0.523         2.62        293.2 
      360.000            S-12        0.520         2.61        295.8 
      365.000            S-12        0.518         2.59        298.4 
      367.769            S-12        0.516         1.43        299.8 
      367.779            S-12        0.516         0.01        299.8 
      368.650            S-12        0.516         0.45        300.2 
      370.000            S-12        0.515         0.70        300.9 
      375.000            S-12        0.513         2.57        303.5 
      380.000            S-12        0.510         2.56        306.1 
      385.000            S-12        0.508         2.54        308.6 
      390.000            S-12        0.505         2.53        311.1 
      394.877            S-12        0.503         2.46        313.6 
      395.000            S-12        0.503         0.06        313.7 
      395.484            S-12        0.502         0.24        313.9 
      400.000            S-12        0.502         2.27        316.2 
      407.350            S-12        0.502         3.69        319.9 
      408.784            S-12        0.503         0.72        320.6 
      410.000            S-12        0.502         0.61        321.2 
      420.000            S-12        0.503         5.02        326.2 
      430.000            S-12        0.502         5.02        331.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      434.270              SC        0.417         0.89       1070.6              ZA        0.128         0.27        321.9 
                       ZA ARC        0.002         0.00        212.3            S-12        0.000         1.07        332.3 
      434.350              SC        0.418         0.03       1070.7              ZA        0.128         0.01        321.9 
                       ZA ARC        0.002         0.00        212.3 
      434.350              SC        1.802         0.00       1070.7            G-25        0.615         0.00        374.3 
                         S-20        0.373         0.00        230.0              ZA        0.944         0.00        321.9 
                       ZA ARC        0.659         0.00        212.3            S-12        0.549         0.00        332.3 
                Relleno berma        0.377         0.00        124.1 
      434.877              SC        1.805         0.95       1071.6            G-25        0.616         0.32        374.6 
                         S-20        0.373         0.20        230.2              ZA        0.945         0.50        322.4 
                       ZA ARC        0.659         0.35        212.6            S-12        0.549         0.29        332.6 
                Relleno berma        0.377         0.20        124.3 
      436.000              SC        1.812         2.03       1073.6            G-25        0.618         0.69        375.3 
                         S-20        0.375         0.42        230.6              ZA        0.945         1.06        323.5 
                       ZA ARC        0.659         0.74        213.4            S-12        0.551         0.62        333.2 
                Relleno berma        0.377         0.42        124.7 
      438.000              SC        1.823         3.63       1077.3            G-25        0.622         1.24        376.6 
                         S-20        0.378         0.75        231.4              ZA        0.944         1.89        325.3 
                       ZA ARC        0.659         1.32        214.7            S-12        0.554         1.10        334.3 
                Relleno berma        0.377         0.75        125.5 
      440.000              SC        1.835         3.66       1080.9            G-25        0.627         1.25        377.8 
                         S-20        0.380         0.76        232.1              ZA        0.945         1.89        327.2 
                       ZA ARC        0.659         1.32        216.0            S-12        0.557         1.11        335.4 
                Relleno berma        0.377         0.75        126.2 
      442.000              SC        1.847         3.68       1084.6            G-25        0.631         1.26        379.1 
                         S-20        0.383         0.76        232.9              ZA        0.944         1.89        329.1 
                       ZA ARC        0.659         1.32        217.3            S-12        0.560         1.12        336.6 
                Relleno berma        0.377         0.75        127.0 
      444.000              SC        1.859         3.71       1088.3            G-25        0.635         1.27        380.3 
                         S-20        0.386         0.77        233.7              ZA        0.945         1.89        331.0 
                       ZA ARC        0.660         1.32        218.7            S-12        0.562         1.12        337.7 
                Relleno berma        0.377         0.75        127.7 
      446.000              SC        1.871         3.73       1092.0            G-25        0.640         1.27        381.6 
                         S-20        0.388         0.77        234.5              ZA        0.944         1.89        332.9 
                       ZA ARC        0.658         1.32        220.0            S-12        0.565         1.13        338.8 
                Relleno berma        0.377         0.75        128.5 
      448.000              SC        1.882         3.75       1095.8            G-25        0.644         1.28        382.9 
                         S-20        0.391         0.78        235.2              ZA        0.944         1.89        334.8 
                       ZA ARC        0.652         1.31        221.3            S-12        0.567         1.13        339.9 
                Relleno berma        0.376         0.75        129.2 
      450.000              SC        1.894         3.78       1099.6            G-25        0.648         1.29        384.2 
                         S-20        0.394         0.78        236.0              ZA        0.944         1.89        336.7 
                       ZA ARC        0.646         1.30        222.6            S-12        0.568         1.13        341.1 
                Relleno berma        0.376         0.75        130.0 
      452.000              SC        1.905         3.80       1103.4            G-25        0.653         1.30        385.5 
                         S-20        0.396         0.79        236.8              ZA        0.944         1.89        338.6 
                       ZA ARC        0.640         1.29        223.9            S-12        0.570         1.14        342.2 
                Relleno berma        0.376         0.75        130.7 
      454.000              SC        1.917         3.82       1107.2            G-25        0.657         1.31        386.8 
                         S-20        0.399         0.80        237.6              ZA        0.944         1.89        340.5 
                       ZA ARC        0.634         1.27        225.1            S-12        0.571         1.14        343.4 
                Relleno berma        0.376         0.75        131.5 
      456.000              SC        1.929         3.85       1111.0            G-25        0.661         1.32        388.1 
                         S-20        0.402         0.80        238.4              ZA        0.944         1.89        342.3 
                       ZA ARC        0.628         1.26        226.4            S-12        0.573         1.14        344.5 
                Relleno berma        0.376         0.75        132.3 
      458.000              SC        1.941         3.87       1114.9            G-25        0.665         1.33        389.4 
                         S-20        0.404         0.81        239.2              ZA        0.944         1.89        344.2 
                       ZA ARC        0.626         1.25        227.7            S-12        0.576         1.15        345.6 
                Relleno berma        0.375         0.75        133.0 
      460.000              SC        1.953         3.89       1118.8            G-25        0.670         1.33        390.8 
                         S-20        0.407         0.81        240.0              ZA        0.944         1.89        346.1 
                       ZA ARC        0.625         1.25        228.9            S-12        0.578         1.15        346.8 
                Relleno berma        0.373         0.75        133.8 
      462.000              SC        1.965         3.92       1122.7            G-25        0.674         1.34        392.1 
                         S-20        0.410         0.82        240.8              ZA        0.944         1.89        348.0 
                       ZA ARC        0.624         1.25        230.2            S-12        0.581         1.16        348.0 
                Relleno berma        0.372         0.75        134.5 
      464.000              SC        1.976         3.94       1126.7            G-25        0.678         1.35        393.5 
                         S-20        0.412         0.82        241.7              ZA        0.944         1.89        349.9 
                       ZA ARC        0.622         1.25        231.4            S-12        0.583         1.16        349.1 
                Relleno berma        0.371         0.74        135.2 
      466.000              SC        1.988         3.96       1130.6            G-25        0.682         1.36        394.8 
                         S-20        0.415         0.83        242.5              ZA        0.944         1.89        351.8 

                       ZA ARC        0.621         1.24        232.7            S-12        0.586         1.17        350.3 
                Relleno berma        0.369         0.74        136.0 
      468.000              SC        2.000         3.99       1134.6            G-25        0.687         1.37        396.2 
                         S-20        0.418         0.83        243.3              ZA        0.944         1.89        353.7 
                       ZA ARC        0.620         1.24        233.9            S-12        0.589         1.17        351.5 
                Relleno berma        0.368         0.74        136.7 
      470.000              SC        2.011         4.01       1138.6            G-25        0.691         1.38        397.6 
                         S-20        0.420         0.84        244.2              ZA        0.944         1.89        355.6 
                       ZA ARC        0.619         1.24        235.1            S-12        0.591         1.18        352.7 
                Relleno berma        0.367         0.73        137.4 
      472.000              SC        2.024         4.03       1142.7            G-25        0.695         1.39        399.0 
                         S-20        0.423         0.84        245.0              ZA        0.944         1.89        357.5 
                       ZA ARC        0.617         1.24        236.4            S-12        0.594         1.19        353.8 
                Relleno berma        0.365         0.73        138.2 
      474.000              SC        2.035         4.06       1146.7            G-25        0.700         1.39        400.4 
                         S-20        0.426         0.85        245.8              ZA        0.944         1.89        359.3 
                       ZA ARC        0.616         1.23        237.6            S-12        0.597         1.19        355.0 
                Relleno berma        0.364         0.73        138.9 
      476.000              SC        2.047         4.08       1150.8            G-25        0.704         1.40        401.8 
                         S-20        0.428         0.85        246.7              ZA        0.944         1.89        361.2 
                       ZA ARC        0.615         1.23        238.8            S-12        0.599         1.20        356.2 
                Relleno berma        0.363         0.73        139.6 
      478.000              SC        2.059         4.11       1154.9            G-25        0.708         1.41        403.2 
                         S-20        0.431         0.86        247.6              ZA        0.944         1.89        363.1 
                       ZA ARC        0.614         1.23        240.1            S-12        0.602         1.20        357.4 
                Relleno berma        0.361         0.72        140.4 
      478.784              SC        2.063         1.62       1156.5            G-25        0.710         0.56        403.7 
                         S-20        0.432         0.34        247.9              ZA        0.944         0.74        363.9 
                       ZA ARC        0.613         0.48        240.5            S-12        0.603         0.47        357.9 
                Relleno berma        0.361         0.28        140.6 
      480.000              SC        2.071         2.51       1159.0            G-25        0.712         0.86        404.6 
                         S-20        0.434         0.53        248.4              ZA        0.944         1.15        365.0 
                       ZA ARC        0.612         0.75        241.3            S-12        0.605         0.73        358.6 
                Relleno berma        0.360         0.44        141.1 
      482.000              SC        2.082         4.15       1163.2            G-25        0.717         1.43        406.0 
                         S-20        0.436         0.87        249.3              ZA        0.944         1.89        366.9 
                       ZA ARC        0.611         1.22        242.5            S-12        0.607         1.21        359.8 
                Relleno berma        0.359         0.72        141.8 
      484.000              SC        2.094         4.18       1167.4            G-25        0.721         1.44        407.5 
                         S-20        0.439         0.88        250.2              ZA        0.944         1.89        368.8 
                       ZA ARC        0.610         1.22        243.7            S-12        0.610         1.22        361.1 
                Relleno berma        0.357         0.72        142.5 
      486.000              SC        2.106         4.20       1171.6            G-25        0.725         1.45        408.9 
                         S-20        0.442         0.88        251.1              ZA        0.944         1.89        370.7 
                       ZA ARC        0.609         1.22        245.0            S-12        0.613         1.22        362.3 
                Relleno berma        0.356         0.71        143.2 
      488.000              SC        2.118         4.22       1175.8            G-25        0.730         1.45        410.4 
                         S-20        0.444         0.89        251.9              ZA        0.944         1.89        372.6 
                       ZA ARC        0.608         1.22        246.2            S-12        0.615         1.23        363.5 
                Relleno berma        0.355         0.71        143.9 
      488.287              SC        2.120         0.61       1176.4            G-25        0.730         0.21        410.6 
                         S-20        0.445         0.13        252.1              ZA        0.944         0.27        372.8 
                       ZA ARC        0.608         0.17        246.3            S-12        0.616         0.18        363.7 
                Relleno berma        0.355         0.10        144.0 
      490.000              SC        2.119         3.63       1180.0            G-25        0.730         1.25        411.8 
                         S-20        0.445         0.76        252.8              ZA        0.944         1.62        374.4 
                       ZA ARC        0.608         1.04        247.4            S-12        0.616         1.06        364.7 
                Relleno berma        0.355         0.61        144.7 
      492.000              SC        2.119         4.24       1184.3            G-25        0.730         1.46        413.3 
                         S-20        0.445         0.89        253.7              ZA        0.944         1.89        376.3 
                       ZA ARC        0.608         1.22        248.6            S-12        0.616         1.23        366.0 
                Relleno berma        0.355         0.71        145.4 
      494.000              SC        2.119         4.24       1188.5            G-25        0.730         1.46        414.7 
                         S-20        0.445         0.89        254.6              ZA        0.944         1.89        378.2 
                       ZA ARC        0.608         1.22        249.8            S-12        0.616         1.23        367.2 
                Relleno berma        0.355         0.71        146.1 
      496.000              SC        2.119         4.24       1192.7            G-25        0.730         1.46        416.2 
                         S-20        0.445         0.89        255.5              ZA        0.944         1.89        380.1 
                       ZA ARC        0.608         1.22        251.0            S-12        0.616         1.23        368.4 
                Relleno berma        0.355         0.71        146.8 
      498.000              SC        2.119         4.24       1197.0            G-25        0.730         1.46        417.7 
                         S-20        0.445         0.89        256.4              ZA        0.944         1.89        382.0 
                       ZA ARC        0.608         1.22        252.2            S-12        0.616         1.23        369.7 
                Relleno berma        0.355         0.71        147.5 
      500.000              SC        2.119         4.24       1201.2            G-25        0.730         1.46        419.1 
                         S-20        0.445         0.89        257.3              ZA        0.944         1.89        383.9 
                       ZA ARC        0.608         1.22        253.5            S-12        0.616         1.23        370.9 
                Relleno berma        0.355         0.71        148.2 
      502.000              SC        2.119         4.24       1205.5            G-25        0.730         1.46        420.6 
                         S-20        0.445         0.89        258.2              ZA        0.944         1.89        385.8 
                       ZA ARC        0.608         1.22        254.7            S-12        0.616         1.23        372.1 
                Relleno berma        0.355         0.71        148.9 
      504.000              SC        2.119         4.24       1209.7            G-25        0.730         1.46        422.0 
                         S-20        0.445         0.89        259.1              ZA        0.944         1.89        387.7 
                       ZA ARC        0.608         1.22        255.9            S-12        0.616         1.23        373.4 
                Relleno berma        0.355         0.71        149.6 
      506.000              SC        2.119         4.24       1213.9            G-25        0.730         1.46        423.5 
                         S-20        0.445         0.89        259.9              ZA        0.944         1.89        389.6 
                       ZA ARC        0.608         1.22        257.1            S-12        0.616         1.23        374.6 
                Relleno berma        0.355         0.71        150.3 
      508.000              SC        2.119         4.24       1218.2            G-25        0.730         1.46        425.0 
                         S-20        0.445         0.89        260.8              ZA        0.944         1.89        391.4 
                       ZA ARC        0.608         1.22        258.3            S-12        0.616         1.23        375.8 
                Relleno berma        0.355         0.71        151.0 
      510.000              SC        2.119         4.24       1222.4            G-25        0.730         1.46        426.4 
                         S-20        0.445         0.89        261.7              ZA        0.944         1.89        393.3 
                       ZA ARC        0.608         1.22        259.5            S-12        0.616         1.23        377.1 
                Relleno berma        0.355         0.71        151.7 
      512.000              SC        2.119         4.24       1226.7            G-25        0.730         1.46        427.9 
                         S-20        0.445         0.89        262.6              ZA        0.944         1.89        395.2 
                       ZA ARC        0.608         1.22        260.8            S-12        0.616         1.23        378.3 
                Relleno berma        0.355         0.71        152.5 
      514.000              SC        2.119         4.24       1230.9            G-25        0.730         1.46        429.3 
                         S-20        0.445         0.89        263.5              ZA        0.944         1.89        397.1 
                       ZA ARC        0.608         1.22        262.0            S-12        0.616         1.23        379.5 
                Relleno berma        0.355         0.71        153.2 
      516.000              SC        2.119         4.24       1235.1            G-25        0.730         1.46        430.8 
                         S-20        0.445         0.89        264.4              ZA        0.944         1.89        399.0 
                       ZA ARC        0.608         1.22        263.2            S-12        0.616         1.23        380.8 
                Relleno berma        0.355         0.71        153.9 
      518.000              SC        2.119         4.24       1239.4            G-25        0.730         1.46        432.3 
                         S-20        0.445         0.89        265.3              ZA        0.944         1.89        400.9 
                       ZA ARC        0.608         1.22        264.4            S-12        0.616         1.23        382.0 
                Relleno berma        0.355         0.71        154.6 
      520.000              SC        2.119         4.24       1243.6            G-25        0.730         1.46        433.7 
                         S-20        0.445         0.89        266.2              ZA        0.944         1.89        402.8 
                       ZA ARC        0.608         1.22        265.6            S-12        0.616         1.23        383.2 
                Relleno berma        0.355         0.71        155.3 
      522.000              SC        2.119         4.24       1247.9            G-25        0.730         1.46        435.2 
                         S-20        0.445         0.89        267.1              ZA        0.944         1.89        404.7 
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                       ZA ARC        0.608         1.22        266.8            S-12        0.616         1.23        384.5 
                Relleno berma        0.355         0.71        156.0 
      524.000              SC        2.119         4.24       1252.1            G-25        0.730         1.46        436.6 
                         S-20        0.445         0.89        268.0              ZA        0.944         1.89        406.5 
                       ZA ARC        0.608         1.22        268.0            S-12        0.616         1.23        385.7 
                Relleno berma        0.355         0.71        156.7 
      526.000              SC        2.119         4.24       1256.3            G-25        0.730         1.46        438.1 
                         S-20        0.445         0.89        268.8              ZA        0.944         1.89        408.4 
                       ZA ARC        0.608         1.22        269.3            S-12        0.616         1.23        386.9 
                Relleno berma        0.355         0.71        157.4 
      528.000              SC        2.119         4.24       1260.6            G-25        0.730         1.46        439.6 
                         S-20        0.445         0.89        269.7              ZA        0.944         1.89        410.3 
                       ZA ARC        0.608         1.22        270.5            S-12        0.616         1.23        388.1 
                Relleno berma        0.355         0.71        158.1 
      530.000              SC        2.119         4.24       1264.8            G-25        0.730         1.46        441.0 
                         S-20        0.445         0.89        270.6              ZA        0.944         1.89        412.2 
                       ZA ARC        0.608         1.22        271.7            S-12        0.616         1.23        389.4 
                Relleno berma        0.355         0.71        158.8 
      532.000              SC        2.119         4.24       1269.0            G-25        0.730         1.46        442.5 
                         S-20        0.445         0.89        271.5              ZA        0.944         1.89        414.1 
                       ZA ARC        0.608         1.22        272.9            S-12        0.616         1.23        390.6 
                Relleno berma        0.355         0.71        159.5 
      534.000              SC        2.119         4.24       1273.3            G-25        0.730         1.46        444.0 
                         S-20        0.445         0.89        272.4              ZA        0.944         1.89        416.0 
                       ZA ARC        0.608         1.22        274.1            S-12        0.616         1.23        391.8 
                Relleno berma        0.355         0.71        160.3 
      536.000              SC        2.119         4.24       1277.5            G-25        0.730         1.46        445.4 
                         S-20        0.445         0.89        273.3              ZA        0.944         1.89        417.9 
                       ZA ARC        0.608         1.22        275.3            S-12        0.616         1.23        393.1 
                Relleno berma        0.355         0.71        161.0 
      538.000              SC        2.119         4.24       1281.8            G-25        0.730         1.46        446.9 
                         S-20        0.445         0.89        274.2              ZA        0.944         1.89        419.8 
                       ZA ARC        0.608         1.22        276.6            S-12        0.616         1.23        394.3 
                Relleno berma        0.355         0.71        161.7 
      550.000              SC        2.119        25.43       1307.2            G-25        0.730         8.76        455.6 
                         S-20        0.445         5.34        279.5              ZA        0.944        11.33        431.1 
                       ZA ARC        0.608         7.29        283.8            S-12        0.616         7.39        401.7 
                Relleno berma        0.355         4.26        165.9 
      552.000              SC        2.119         4.24       1311.4            G-25        0.730         1.46        457.1 
                         S-20        0.445         0.89        280.4              ZA        0.944         1.89        433.0 
                       ZA ARC        0.608         1.22        285.1            S-12        0.616         1.23        402.9 
                Relleno berma        0.355         0.71        166.6 
      554.000              SC        2.119         4.24       1315.7            G-25        0.730         1.46        458.6 
                         S-20        0.445         0.89        281.3              ZA        0.944         1.89        434.9 
                       ZA ARC        0.608         1.22        286.3            S-12        0.616         1.23        404.2 
                Relleno berma        0.355         0.71        167.3 
      556.000              SC        2.119         4.24       1319.9            G-25        0.730         1.46        460.0 
                         S-20        0.445         0.89        282.2              ZA        0.944         1.89        436.8 
                       ZA ARC        0.608         1.22        287.5            S-12        0.616         1.23        405.4 
                Relleno berma        0.355         0.71        168.1 
      558.000              SC        2.119         4.24       1324.2            G-25        0.730         1.46        461.5 
                         S-20        0.445         0.89        283.1              ZA        0.944         1.89        438.6 
                       ZA ARC        0.608         1.22        288.7            S-12        0.616         1.23        406.6 
                Relleno berma        0.355         0.71        168.8 
      560.000              SC        2.119         4.24       1328.4            G-25        0.730         1.46        462.9 
                         S-20        0.445         0.89        284.0              ZA        0.944         1.89        440.5 
                       ZA ARC        0.608         1.22        289.9            S-12        0.616         1.23        407.9 
                Relleno berma        0.355         0.71        169.5 
      562.000              SC        2.119         4.24       1332.6            G-25        0.730         1.46        464.4 
                         S-20        0.445         0.89        284.9              ZA        0.944         1.89        442.4 
                       ZA ARC        0.608         1.22        291.1            S-12        0.616         1.23        409.1 
                Relleno berma        0.355         0.71        170.2 
      564.000              SC        2.119         4.24       1336.9            G-25        0.730         1.46        465.9 
                         S-20        0.445         0.89        285.7              ZA        0.944         1.89        444.3 
                       ZA ARC        0.608         1.22        292.4            S-12        0.616         1.23        410.3 
                Relleno berma        0.355         0.71        170.9 
      566.000              SC        2.119         4.24       1341.1            G-25        0.730         1.46        467.3 
                         S-20        0.445         0.89        286.6              ZA        0.944         1.89        446.2 
                       ZA ARC        0.608         1.22        293.6            S-12        0.616         1.23        411.6 
                Relleno berma        0.355         0.71        171.6 
      568.000              SC        2.119         4.24       1345.3            G-25        0.730         1.46        468.8 
                         S-20        0.445         0.89        287.5              ZA        0.944         1.89        448.1 
                       ZA ARC        0.608         1.22        294.8            S-12        0.616         1.23        412.8 
                Relleno berma        0.355         0.71        172.3 
      570.000              SC        2.119         4.24       1349.6            G-25        0.730         1.46        470.2 
                         S-20        0.445         0.89        288.4              ZA        0.944         1.89        450.0 
                       ZA ARC        0.608         1.22        296.0            S-12        0.616         1.23        414.0 
                Relleno berma        0.355         0.71        173.0 
      572.000              SC        2.119         4.24       1353.8            G-25        0.730         1.46        471.7 
                         S-20        0.445         0.89        289.3              ZA        0.944         1.89        451.9 
                       ZA ARC        0.608         1.22        297.2            S-12        0.616         1.23        415.2 
                Relleno berma        0.355         0.71        173.7 
      574.000              SC        2.119         4.24       1358.1            G-25        0.730         1.46        473.2 
                         S-20        0.445         0.89        290.2              ZA        0.944         1.89        453.7 
                       ZA ARC        0.608         1.22        298.4            S-12        0.616         1.23        416.5 
                Relleno berma        0.355         0.71        174.4 
      576.000              SC        2.119         4.24       1362.3            G-25        0.730         1.46        474.6 
                         S-20        0.445         0.89        291.1              ZA        0.944         1.89        455.6 
                       ZA ARC        0.608         1.22        299.7            S-12        0.616         1.23        417.7 
                Relleno berma        0.355         0.71        175.1 
      578.000              SC        2.119         4.24       1366.5            G-25        0.730         1.46        476.1 
                         S-20        0.445         0.89        292.0              ZA        0.944         1.89        457.5 
                       ZA ARC        0.608         1.22        300.9            S-12        0.616         1.23        418.9 
                Relleno berma        0.355         0.71        175.9 
      580.000              SC        2.119         4.24       1370.8            G-25        0.730         1.46        477.5 
                         S-20        0.445         0.89        292.9              ZA        0.944         1.89        459.4 
                       ZA ARC        0.608         1.22        302.1            S-12        0.616         1.23        420.2 
                Relleno berma        0.355         0.71        176.6 
 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN       AREAS DE RIEGOS 
                       --------------                ---------------- ----------------  
                       SUBRASANTE                                               9840.8 
                       SC                                      1370.8           6365.4 
                       G-25                                     477.5           6014.5 
                       S-20                                     292.9           5887.6 
                       ZA                                       459.4           1916.7 
                       ZA ARC                                   302.1           1552.3 
                       S-12                                     420.2           8058.3 
                       Relleno berma                            176.6           1358.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       56.831              SC        1.394         0.00          0.0            G-25        0.468         0.00          0.0 
                         S-20        0.283         0.00          0.0              ZA        0.823         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.237         0.00          0.0            S-12        0.393         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.228         0.00          0.0 
       59.075              SC        1.441         3.18          3.2            G-25        0.471         1.05          1.1 
                         S-20        0.283         0.64          0.6              ZA        0.823         1.85          1.8 
                       ZA ARC        0.237         0.53          0.5            S-12        0.393         0.88          0.9 
                Relleno berma        0.247         0.53          0.5 
       60.000              SC        1.467         1.34          4.5            G-25        0.471         0.44          1.5 
                         S-20        0.283         0.26          0.9              ZA        0.823         0.76          2.6 
                       ZA ARC        0.238         0.22          0.8            S-12        0.393         0.36          1.2 
                Relleno berma        0.261         0.23          0.8 
       63.217              SC        1.501         4.77          9.3            G-25        0.471         1.52          3.0 
                         S-20        0.283         0.91          1.8              ZA        0.823         2.65          5.3 
                       ZA ARC        0.318         0.89          1.6            S-12        0.393         1.26          2.5 
                Relleno berma        0.308         0.92          1.7 
       65.000              SC        1.501         2.68         12.0            G-25        0.471         0.84          3.8 
                         S-20        0.283         0.50          2.3              ZA        0.823         1.47          6.7 
                       ZA ARC        0.367         0.61          2.3            S-12        0.393         0.70          3.2 
                Relleno berma        0.324         0.56          2.2 
       65.302              SC        1.501         0.45         12.4            G-25        0.471         0.14          4.0 
                         S-20        0.283         0.09          2.4              ZA        0.823         0.25          7.0 
                       ZA ARC        0.377         0.11          2.4            S-12        0.393         0.12          3.3 
                Relleno berma        0.326         0.10          2.3 
       70.000              SC        1.501         7.05         19.5            G-25        0.471         2.21          6.2 
                         S-20        0.283         1.33          3.7              ZA        0.823         3.87         10.8 
                       ZA ARC        0.550         2.18          4.5            S-12        0.393         1.85          5.2 
                Relleno berma        0.341         1.57          3.9 
       70.314              SC        1.501         0.47         19.9            G-25        0.471         0.15          6.4 
                         S-20        0.283         0.09          3.8              ZA        0.823         0.26         11.1 
                       ZA ARC        0.550         0.17          4.7            S-12        0.393         0.12          5.3 
                Relleno berma        0.341         0.11          4.0 
       73.328              SC        1.501         4.52         24.5            G-25        0.471         1.42          7.8 
                         S-20        0.283         0.85          4.7              ZA        0.823         2.48         13.6 
                       ZA ARC        0.550         1.66          6.4            S-12        0.393         1.18          6.5 
                Relleno berma        0.341         1.03          5.0 
       75.000              SC        1.501         2.51         27.0            G-25        0.471         0.79          8.6 
                         S-20        0.283         0.47          5.1              ZA        0.823         1.38         15.0 
                       ZA ARC        0.550         0.92          7.3            S-12        0.393         0.66          7.1 
                Relleno berma        0.341         0.57          5.6 
       75.328              SC        1.501         0.49         27.5            G-25        0.471         0.15          8.7 
                         S-20        0.283         0.09          5.2              ZA        0.823         0.27         15.2 
                       ZA ARC        0.550         0.18          7.5            S-12        0.393         0.13          7.3 
                Relleno berma        0.341         0.11          5.7 
       80.000              SC        1.501         7.01         34.5            G-25        0.471         2.20         10.9 
                         S-20        0.283         1.32          6.6              ZA        0.823         3.85         19.1 
                       ZA ARC        0.550         2.57         10.0            S-12        0.393         1.84          9.1 
                Relleno berma        0.341         1.59          7.3 
       85.000              SC        1.501         7.50         42.0            G-25        0.471         2.36         13.3 
                         S-20        0.283         1.42          8.0              ZA        0.823         4.11         23.2 
                       ZA ARC        0.550         2.75         12.8            S-12        0.393         1.97         11.1 
                Relleno berma        0.341         1.71          9.0 
       90.000              SC        1.501         7.50         49.5            G-25        0.471         2.36         15.6 
                         S-20        0.283         1.42          9.4              ZA        0.823         4.11         27.3 
                       ZA ARC        0.550         2.75         15.6            S-12        0.393         1.97         13.0 
                Relleno berma        0.341         1.71         10.7 
       92.186              SC        1.501         3.28         52.8            G-25        0.471         1.03         16.7 
                         S-20        0.283         0.62         10.0              ZA        0.823         1.80         29.1 
                       ZA ARC        0.550         1.20         16.8            S-12        0.393         0.86         13.9 
                Relleno berma        0.341         0.75         11.5 
       92.196              SC        1.501         0.02         52.8            G-25        0.471         0.00         16.7 
                         S-20        0.283         0.00         10.0              ZA        0.823         0.01         29.1 
                       ZA ARC        0.550         0.01         16.8            S-12        0.393         0.00         13.9 
                Relleno berma        0.341         0.00         11.5 
       95.000              SC        1.501         4.21         57.0            G-25        0.471         1.32         18.0 
                         S-20        0.283         0.79         10.8              ZA        0.823         2.31         31.4 
                       ZA ARC        0.550         1.54         18.3            S-12        0.393         1.10         15.0 
                Relleno berma        0.341         0.96         12.4 
      100.000              SC        1.501         7.50         64.5            G-25        0.471         2.36         20.3 
                         S-20        0.283         1.42         12.2              ZA        0.823         4.11         35.5 
                       ZA ARC        0.550         2.75         21.1            S-12        0.393         1.97         17.0 
                Relleno berma        0.341         1.71         14.1 
      105.000              SC        1.501         7.50         72.0            G-25        0.471         2.36         22.7 
                         S-20        0.283         1.42         13.6              ZA        0.823         4.11         39.6 
                       ZA ARC        0.550         2.75         23.8            S-12        0.393         1.97         18.9 
                Relleno berma        0.341         1.71         15.9 
      107.665              SC        1.501         4.00         76.0            G-25        0.471         1.26         24.0 
                         S-20        0.283         0.75         14.4              ZA        0.823         2.19         41.8 
                       ZA ARC        0.550         1.47         25.3            S-12        0.393         1.05         20.0 
                Relleno berma        0.341         0.91         16.8 
      110.000              SC        1.501         3.50         79.5            G-25        0.471         1.10         25.1 
                         S-20        0.283         0.66         15.1              ZA        0.823         1.92         43.8 
                       ZA ARC        0.550         1.29         26.6            S-12        0.393         0.92         20.9 
                Relleno berma        0.341         0.80         17.6 
      115.000              SC        1.501         7.50         87.0            G-25        0.471         2.36         27.4 
                         S-20        0.283         1.42         16.5              ZA        0.823         4.11         47.9 

                       ZA ARC        0.550         2.75         29.3            S-12        0.393         1.97         22.9 
                Relleno berma        0.341         1.71         19.3 
      120.000              SC        1.501         7.50         94.5            G-25        0.471         2.36         29.8 
                         S-20        0.283         1.42         17.9              ZA        0.823         4.11         52.0 
                       ZA ARC        0.550         2.75         32.1            S-12        0.393         1.97         24.8 
                Relleno berma        0.341         1.71         21.0 
      125.000              SC        1.501         7.50        102.0            G-25        0.471         2.36         32.1 
                         S-20        0.283         1.42         19.3              ZA        0.823         4.11         56.1 
                       ZA ARC        0.550         2.75         34.8            S-12        0.393         1.97         26.8 
                Relleno berma        0.341         1.71         22.7 
      130.000              SC        1.501         7.50        109.5            G-25        0.471         2.36         34.5 
                         S-20        0.283         1.42         20.7              ZA        0.823         4.11         60.2 
                       ZA ARC        0.550         2.75         37.6            S-12        0.393         1.97         28.8 
                Relleno berma        0.341         1.71         24.4 
      135.000              SC        1.501         7.50        117.0            G-25        0.471         2.36         36.8 
                         S-20        0.283         1.42         22.1              ZA        0.823         4.11         64.3 
                       ZA ARC        0.550         2.75         40.3            S-12        0.393         1.97         30.7 
                Relleno berma        0.341         1.71         26.1 
      140.000              SC        1.501         7.50        124.5            G-25        0.471         2.36         39.2 
                         S-20        0.283         1.42         23.5              ZA        0.823         4.11         68.4 
                       ZA ARC        0.550         2.75         43.1            S-12        0.393         1.97         32.7 
                Relleno berma        0.341         1.71         27.8 
      145.000              SC        1.501         7.50        132.0            G-25        0.471         2.36         41.6 
                         S-20        0.283         1.42         25.0              ZA        0.823         4.11         72.6 
                       ZA ARC        0.550         2.75         45.8            S-12        0.393         1.97         34.7 
                Relleno berma        0.341         1.71         29.5 
      146.882              SC        1.501         2.82        134.8            G-25        0.471         0.89         42.4 
                         S-20        0.283         0.53         25.5              ZA        0.823         1.55         74.1 
                       ZA ARC        0.550         1.04         46.9            S-12        0.393         0.74         35.4 
                Relleno berma        0.341         0.64         30.1 
      147.253              SC        1.500         0.56        135.4            G-25        0.471         0.17         42.6 
                         S-20        0.283         0.11         25.6              ZA        0.823         0.31         74.4 
                       ZA ARC        0.551         0.20         47.1            S-12        0.393         0.15         35.5 
                Relleno berma        0.342         0.13         30.3 
      150.000              SC        1.496         4.11        139.5            G-25        0.470         1.29         43.9 
                         S-20        0.282         0.78         26.4              ZA        0.823         2.26         76.7 
                       ZA ARC        0.554         1.52         48.6            S-12        0.392         1.08         36.6 
                Relleno berma        0.345         0.94         31.2 
      154.805              SC        1.488         7.17        146.7            G-25        0.467         2.25         46.2 
                         S-20        0.280         1.35         27.7              ZA        0.823         3.95         80.6 
                       ZA ARC        0.532         2.61         51.2            S-12        0.390         1.88         38.5 
                Relleno berma        0.324         1.61         32.8 
      154.815              SC        1.488         0.01        146.7            G-25        0.467         0.00         46.2 
                         S-20        0.280         0.00         27.7              ZA        0.822         0.01         80.6 
                       ZA ARC        0.532         0.01         51.2            S-12        0.390         0.00         38.5 
                Relleno berma        0.324         0.00         32.8 
      155.000              SC        1.488         0.28        147.0            G-25        0.467         0.09         46.2 
                         S-20        0.280         0.05         27.8              ZA        0.822         0.15         80.8 
                       ZA ARC        0.531         0.10         51.3            S-12        0.390         0.07         38.6 
                Relleno berma        0.323         0.06         32.9 
      160.000              SC        1.480         7.42        154.4            G-25        0.464         2.33         48.6 
                         S-20        0.279         1.40         29.2              ZA        0.822         4.11         84.9 
                       ZA ARC        0.510         2.60         53.9            S-12        0.388         1.95         40.5 
                Relleno berma        0.301         1.56         34.4 
      162.114              SC        1.477         3.13        157.5            G-25        0.462         0.98         49.6 
                         S-20        0.278         0.59         29.8              ZA        0.822         1.74         86.6 
                       ZA ARC        0.500         1.07         55.0            S-12        0.387         0.82         41.3 
                Relleno berma        0.293         0.63         35.1 
      165.000              SC        1.473         4.26        161.8            G-25        0.461         1.33         50.9 
                         S-20        0.276         0.80         30.6              ZA        0.822         2.37         89.0 
                       ZA ARC        0.488         1.43         56.4            S-12        0.386         1.12         42.5 
                Relleno berma        0.280         0.83         35.9 
      166.272              SC        1.471         1.87        163.6            G-25        0.460         0.59         51.5 
                         S-20        0.276         0.35         30.9              ZA        0.822         1.05         90.1 
                       ZA ARC        0.485         0.62         57.0            S-12        0.387         0.49         43.0 
                Relleno berma        0.274         0.35         36.3 
      168.588              SC        1.467         3.40        167.0            G-25        0.459         1.06         52.5 
                         S-20        0.275         0.64         31.6              ZA        0.822         1.90         92.0 
                       ZA ARC        0.481         1.12         58.1            S-12        0.391         0.90         43.9 
                Relleno berma        0.263         0.62         36.9 
      170.000              SC        1.465         2.07        169.1            G-25        0.458         0.65         53.2 
                         S-20        0.275         0.39         31.9              ZA        0.822         1.16         93.1 
                       ZA ARC        0.479         0.68         58.8            S-12        0.393         0.55         44.4 
                Relleno berma        0.256         0.37         37.2 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      170.894              SC        1.464         1.31        170.4            G-25        0.458         0.41         53.6 
                         S-20        0.274         0.25         32.2              ZA        0.472         0.58         93.7 
                       ZA ARC        0.689         0.52         59.3            S-12        0.336         0.33         44.7 
                Relleno berma        0.448         0.31         37.6 
      173.009              SC        1.457         3.09        173.5            G-25        0.456         0.97         54.6 
                         S-20        0.274         0.58         32.8              ZA        0.472         1.00         94.7 
                       ZA ARC        0.683         1.45         60.8            S-12        0.336         0.71         45.4 
                Relleno berma        0.437         0.94         38.5 
      173.020              SC        1.457         0.02        173.5            G-25        0.456         0.01         54.6 
                         S-20        0.274         0.00         32.8              ZA        0.472         0.01         94.7 
                       ZA ARC        0.683         0.01         60.8            S-12        0.336         0.00         45.4 
                Relleno berma        0.437         0.00         38.5 
      173.182              SC        1.456         0.24        173.8            G-25        0.456         0.07         54.6 
                         S-20        0.274         0.04         32.8              ZA        0.472         0.08         94.8 
                       ZA ARC        0.683         0.11         60.9            S-12        0.336         0.05         45.5 
                Relleno berma        0.436         0.07         38.6 
      173.906              SC        1.454         1.05        174.8            G-25        0.456         0.33         55.0 
                         S-20        0.273         0.20         33.0              ZA        0.472         0.34         95.1 
                       ZA ARC        0.680         0.49         61.4            S-12        0.337         0.24         45.7 
                Relleno berma        0.432         0.31         38.9 
      175.000              SC        1.449         1.59        176.4            G-25        0.455         0.50         55.5 
                         S-20        0.273         0.30         33.3              ZA        0.472         0.52         95.6 
                       ZA ARC        0.675         0.74         62.1            S-12        0.337         0.37         46.1 
                Relleno berma        0.426         0.47         39.3 
      175.458              SC        1.447         0.66        177.1            G-25        0.455         0.21         55.7 
                         S-20        0.273         0.12         33.4              ZA        0.472         0.22         95.9 
                       ZA ARC        0.673         0.31         62.4            S-12        0.338         0.15         46.3 
                Relleno berma        0.424         0.19         39.5 
      176.792              SC        1.443         1.93        179.0            G-25        0.454         0.61         56.3 
                         S-20        0.272         0.36         33.8              ZA        0.472         0.63         96.5 
                       ZA ARC        0.667         0.89         63.3            S-12        0.338         0.45         46.7 
                Relleno berma        0.417         0.56         40.1 
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      177.720              SC        1.439         1.34        180.3            G-25        0.454         0.42         56.7 
                         S-20        0.272         0.25         34.1              ZA        0.472         0.44         96.9 
                       ZA ARC        0.663         0.62         63.9            S-12        0.338         0.31         47.0 
                Relleno berma        0.412         0.38         40.5 
      180.000              SC        1.430         3.27        183.6            G-25        0.452         1.03         57.7 
                         S-20        0.271         0.62         34.7              ZA        0.473         1.08         98.0 
                       ZA ARC        0.652         1.50         65.4            S-12        0.340         0.77         47.8 
                Relleno berma        0.400         0.93         41.4 
      180.405              SC        1.428         0.58        184.2            G-25        0.452         0.18         57.9 
                         S-20        0.271         0.11         34.8              ZA        0.473         0.19         98.2 
                       ZA ARC        0.648         0.26         65.7            S-12        0.341         0.14         47.9 
                Relleno berma        0.398         0.16         41.6 
      182.922              SC        1.419         3.58        187.8            G-25        0.451         1.14         59.1 
                         S-20        0.270         0.68         35.5              ZA        0.473         1.19         99.4 
                       ZA ARC        0.549         1.51         67.2            S-12        0.343         0.86         48.8 
                Relleno berma        0.385         0.99         42.6 
      185.000              SC        1.411         2.94        190.7            G-25        0.449         0.94         60.0 
                         S-20        0.269         0.56         36.0              ZA        0.472         0.98        100.4 
                       ZA ARC        0.418         1.01         68.2            S-12        0.346         0.72         49.5 
                Relleno berma        0.326         0.74         43.3 
      186.577              SC        1.401         2.22        192.9            G-25        0.448         0.71         60.7 
                         S-20        0.269         0.42         36.4              ZA        0.472         0.74        101.1 
                       ZA ARC        0.332         0.59         68.8            S-12        0.349         0.55         50.1 
                Relleno berma        0.266         0.47         43.8 
      186.848              SC        1.394         0.38        193.3            G-25        0.448         0.12         60.8 
                         S-20        0.269         0.07         36.5              ZA        0.472         0.13        101.2 
                       ZA ARC        0.325         0.09         68.9            S-12        0.348         0.09         50.2 
                Relleno berma        0.257         0.07         43.8 
      190.000              SC        1.292         4.23        197.5            G-25        0.440         1.40         62.2 
                         S-20        0.268         0.85         37.4              ZA        0.472         1.49        102.7 
                       ZA ARC        0.329         1.03         69.9            S-12        0.350         1.10         51.3 
                Relleno berma        0.196         0.71         44.6 
      190.152              SC        1.287         0.20        197.7            G-25        0.438         0.07         62.3 
                         S-20        0.267         0.04         37.4              ZA        0.472         0.07        102.8 
                       ZA ARC        0.330         0.05         70.0            S-12        0.350         0.05         51.3 
                Relleno berma        0.194         0.03         44.6 
      190.522              SC        1.274         0.47        198.2            G-25        0.434         0.16         62.4 
                         S-20        0.266         0.10         37.5              ZA        0.472         0.17        103.0 
                       ZA ARC        0.332         0.12         70.1            S-12        0.351         0.13         51.4 
                Relleno berma        0.191         0.07         44.7 
      191.588              SC        1.239         1.34        199.5            G-25        0.424         0.46         62.9 
                         S-20        0.259         0.28         37.8              ZA        0.472         0.50        103.5 
                       ZA ARC        0.339         0.36         70.5            S-12        0.349         0.37         51.8 
                Relleno berma        0.186         0.20         44.9 
      192.000              SC        1.231         0.51        200.1            G-25        0.422         0.17         63.1 
                         S-20        0.258         0.11         37.9              ZA        0.472         0.19        103.7 
                       ZA ARC        0.341         0.14         70.6            S-12        0.349         0.14         52.0 
                Relleno berma        0.185         0.08         44.9 
      192.984              SC        1.215         1.20        201.3            G-25        0.417         0.41         63.5 
                         S-20        0.255         0.25         38.1              ZA        0.472         0.46        104.1 
                       ZA ARC        0.347         0.34         70.9            S-12        0.347         0.34         52.3 
                Relleno berma        0.183         0.18         45.1 
      194.000              SC        1.193         1.22        202.5            G-25        0.410         0.42         63.9 
                         S-20        0.251         0.26         38.4              ZA        0.472         0.48        104.6 
                       ZA ARC        0.354         0.36         71.3            S-12        0.345         0.35         52.7 
                Relleno berma        0.181         0.19         45.3 
      196.000              SC        1.150         2.34        204.8            G-25        0.396         0.81         64.7 
                         S-20        0.242         0.49         38.9              ZA        0.472         0.94        105.6 
                       ZA ARC        0.367         0.72         72.0            S-12        0.339         0.68         53.3 
                Relleno berma        0.178         0.36         45.7 
      196.552              SC        1.138         0.63        205.5            G-25        0.392         0.22         64.9 
                         S-20        0.239         0.13         39.0              ZA        0.472         0.26        105.8 
                       ZA ARC        0.370         0.20         72.2            S-12        0.338         0.19         53.5 
                Relleno berma        0.177         0.10         45.8 
      198.000              SC        1.123         1.64        207.1            G-25        0.387         0.56         65.5 
                         S-20        0.236         0.34         39.4              ZA        0.472         0.68        106.5 
                       ZA ARC        0.379         0.54         72.8            S-12        0.337         0.49         54.0 
                Relleno berma        0.174         0.25         46.0 
      199.741              SC        1.102         1.94        209.0            G-25        0.380         0.67         66.2 
                         S-20        0.232         0.41         39.8              ZA        0.472         0.82        107.3 
                       ZA ARC        0.390         0.67         73.4            S-12        0.335         0.58         54.6 
                Relleno berma        0.171         0.30         46.3 
      200.000              SC        1.100         0.29        209.3            G-25        0.379         0.10         66.3 
                         S-20        0.231         0.06         39.8              ZA        0.472         0.12        107.4 
                       ZA ARC        0.392         0.10         73.5            S-12        0.335         0.09         54.7 
                Relleno berma        0.170         0.04         46.4 
      202.000              SC        1.078         2.18        211.5            G-25        0.371         0.75         67.0 
                         S-20        0.226         0.46         40.3              ZA        0.472         0.94        108.4 
                       ZA ARC        0.401         0.79         74.3            S-12        0.333         0.67         55.4 
                Relleno berma        0.166         0.34         46.7 
      202.544              SC        1.070         0.58        212.1            G-25        0.369         0.20         67.2 
                         S-20        0.225         0.12         40.4              ZA        0.472         0.26        108.6 
                       ZA ARC        0.400         0.22         74.5            S-12        0.331         0.18         55.5 
                Relleno berma        0.165         0.09         46.8 
      204.000              SC        1.068         1.56        213.6            G-25        0.368         0.54         67.8 
                         S-20        0.224         0.33         40.7              ZA        0.472         0.69        109.3 
                       ZA ARC        0.397         0.58         75.1            S-12        0.331         0.48         56.0 
                Relleno berma        0.162         0.24         47.0 
      205.970              SC        1.058         2.09        215.7            G-25        0.365         0.72         68.5 
                         S-20        0.222         0.44         41.2              ZA        0.472         0.93        110.3 
                       ZA ARC        0.392         0.78         75.9            S-12        0.328         0.65         56.7 
                Relleno berma        0.158         0.32         47.3 
      206.000              SC        1.058         0.03        215.8            G-25        0.364         0.01         68.5 
                         S-20        0.222         0.01         41.2              ZA        0.472         0.01        110.3 
                       ZA ARC        0.392         0.01         75.9            S-12        0.328         0.01         56.7 
                Relleno berma        0.158         0.00         47.3 
      208.000              SC        1.051         2.11        217.9            G-25        0.362         0.73         69.2 
                         S-20        0.220         0.44         41.6              ZA        0.472         0.94        111.2 
                       ZA ARC        0.388         0.78         76.7            S-12        0.326         0.65         57.3 
                Relleno berma        0.154         0.31         47.7 
      208.592              SC        1.047         0.62        218.5            G-25        0.360         0.21         69.4 
                         S-20        0.219         0.13         41.8              ZA        0.472         0.28        111.5 
                       ZA ARC        0.387         0.23         76.9            S-12        0.325         0.19         57.5 
                Relleno berma        0.153         0.09         47.7 
      210.000              SC        1.050         1.48        220.0            G-25        0.362         0.51         69.9 
                         S-20        0.221         0.31         42.1              ZA        0.472         0.66        112.2 
                       ZA ARC        0.384         0.54         77.5            S-12        0.327         0.46         58.0 
                Relleno berma        0.150         0.21         48.0 
      210.357              SC        1.051         0.38        220.3            G-25        0.362         0.13         70.1 
                         S-20        0.220         0.08         42.2              ZA        0.472         0.17        112.3 
                       ZA ARC        0.383         0.14         77.6            S-12        0.327         0.12         58.1 
                Relleno berma        0.149         0.05         48.0 
      212.000              SC        1.042         1.72        222.1            G-25        0.359         0.59         70.7 
                         S-20        0.219         0.36         42.5              ZA        0.471         0.77        113.1 
                       ZA ARC        0.380         0.63         78.2            S-12        0.324         0.53         58.6 
                Relleno berma        0.146         0.24         48.3 
      212.263              SC        1.040         0.27        222.3            G-25        0.358         0.09         70.8 
                         S-20        0.218         0.06         42.6              ZA        0.471         0.12        113.2 
                       ZA ARC        0.380         0.10         78.3            S-12        0.324         0.09         58.7 
                Relleno berma        0.146         0.04         48.3 

      214.000              SC        1.046         1.81        224.1            G-25        0.360         0.62         71.4 
                         S-20        0.219         0.38         43.0              ZA        0.471         0.82        114.1 
                       ZA ARC        0.376         0.66         79.0            S-12        0.325         0.56         59.3 
                Relleno berma        0.142         0.25         48.5 
      214.880              SC        1.045         0.92        225.1            G-25        0.360         0.32         71.7 
                         S-20        0.219         0.19         43.1              ZA        0.471         0.41        114.5 
                       ZA ARC        0.374         0.33         79.3            S-12        0.325         0.29         59.6 
                Relleno berma        0.141         0.12         48.7 
      216.000              SC        1.050         1.17        226.2            G-25        0.362         0.40         72.1 
                         S-20        0.220         0.25         43.4              ZA        0.471         0.53        115.0 
                       ZA ARC        0.372         0.42         79.7            S-12        0.327         0.36         59.9 
                Relleno berma        0.138         0.16         48.8 
      216.721              SC        1.052         0.76        227.0            G-25        0.362         0.26         72.4 
                         S-20        0.221         0.16         43.6              ZA        0.471         0.34        115.3 
                       ZA ARC        0.371         0.27         80.0            S-12        0.327         0.24         60.2 
                Relleno berma        0.137         0.10         48.9 
      217.092              SC        1.052         0.39        227.4            G-25        0.362         0.13         72.5 
                         S-20        0.221         0.08         43.6              ZA        0.471         0.17        115.5 
                       ZA ARC        0.371         0.14         80.1            S-12        0.327         0.12         60.3 
                Relleno berma        0.137         0.05         49.0 
      218.000              SC        1.050         0.95        228.3            G-25        0.362         0.33         72.8 
                         S-20        0.220         0.20         43.8              ZA        0.471         0.43        115.9 
                       ZA ARC        0.371         0.34         80.5            S-12        0.326         0.30         60.6 
                Relleno berma        0.137         0.12         49.1 
      218.543              SC        1.047         0.57        228.9            G-25        0.361         0.20         73.0 
                         S-20        0.220         0.12         44.0              ZA        0.471         0.26        116.2 
                       ZA ARC        0.371         0.20         80.7            S-12        0.326         0.18         60.8 
                Relleno berma        0.137         0.07         49.2 
      220.000              SC        1.046         1.52        230.4            G-25        0.360         0.53         73.5 
                         S-20        0.219         0.32         44.3              ZA        0.471         0.69        116.9 
                       ZA ARC        0.371         0.54         81.2            S-12        0.325         0.47         61.2 
                Relleno berma        0.137         0.20         49.4 
      220.006              SC        1.046         0.01        230.4            G-25        0.360         0.00         73.5 
                         S-20        0.219         0.00         44.3              ZA        0.471         0.00        116.9 
                       ZA ARC        0.371         0.00         81.2            S-12        0.325         0.00         61.2 
                Relleno berma        0.137         0.00         49.4 
      220.530              SC        1.043         0.55        231.0            G-25        0.359         0.19         73.7 
                         S-20        0.219         0.11         44.4              ZA        0.471         0.25        117.1 
                       ZA ARC        0.371         0.19         81.4            S-12        0.325         0.17         61.4 
                Relleno berma        0.137         0.07         49.4 
      220.536              SC        1.043         0.01        231.0            G-25        0.359         0.00         73.7 
                         S-20        0.219         0.00         44.4              ZA        0.471         0.00        117.1 
                       ZA ARC        0.371         0.00         81.4            S-12        0.325         0.00         61.4 
                Relleno berma        0.137         0.00         49.4 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       231.0 
                       G-25                                      73.7 
                       S-20                                      44.4 
                       ZA                                       117.1 
                       ZA ARC                                    81.4 
                       S-12                                      61.4 
                       Relleno berma                             49.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.075         0.00          0.0            G-25        0.370         0.00          0.0 
                         S-20        0.226         0.00          0.0              ZA        0.823         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.037         0.00          0.0            S-12        0.341         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.018         0.00          0.0 
        0.005              SC        1.075         0.01          0.0            G-25        0.370         0.00          0.0 
                         S-20        0.226         0.00          0.0              ZA        0.823         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.037         0.00          0.0            S-12        0.340         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.018         0.00          0.0 
        1.713              SC        1.071         1.83          1.8            G-25        0.369         0.63          0.6 
                         S-20        0.225         0.38          0.4              ZA        0.823         1.41          1.4 
                       ZA ARC        0.048         0.07          0.1            S-12        0.340         0.58          0.6 
                Relleno berma        0.029         0.04          0.0 
        2.000              SC        1.069         0.31          2.1            G-25        0.368         0.11          0.7 
                         S-20        0.224         0.06          0.5              ZA        0.823         0.24          1.6 
                       ZA ARC        0.050         0.01          0.1            S-12        0.339         0.10          0.7 
                Relleno berma        0.031         0.01          0.0 
        4.000              SC        1.068         2.14          4.3            G-25        0.368         0.74          1.5 
                         S-20        0.224         0.45          0.9              ZA        0.823         1.65          3.3 
                       ZA ARC        0.063         0.11          0.2            S-12        0.339         0.68          1.4 
                Relleno berma        0.044         0.08          0.1 
        4.869              SC        1.074         0.93          5.2            G-25        0.370         0.32          1.8 
                         S-20        0.225         0.20          1.1              ZA        0.823         0.72          4.0 
                       ZA ARC        0.069         0.06          0.3            S-12        0.340         0.30          1.7 
                Relleno berma        0.050         0.04          0.2 
        6.000              SC        1.075         1.22          6.4            G-25        0.370         0.42          2.2 
                         S-20        0.226         0.26          1.3              ZA        0.823         0.93          4.9 
                       ZA ARC        0.077         0.08          0.3            S-12        0.341         0.38          2.0 
                Relleno berma        0.058         0.06          0.2 
        7.141              SC        1.082         1.23          7.7            G-25        0.373         0.42          2.6 
                         S-20        0.227         0.26          1.6              ZA        0.823         0.94          5.9 
                       ZA ARC        0.084         0.09          0.4            S-12        0.342         0.39          2.4 
                Relleno berma        0.065         0.07          0.3 
        8.000              SC        1.077         0.93          8.6            G-25        0.371         0.32          3.0 
                         S-20        0.226         0.19          1.8              ZA        0.823         0.71          6.6 
                       ZA ARC        0.090         0.07          0.5            S-12        0.341         0.29          2.7 
                Relleno berma        0.071         0.06          0.4 
        8.806              SC        1.075         0.87          9.5            G-25        0.370         0.30          3.3 
                         S-20        0.226         0.18          2.0              ZA        0.823         0.66          7.2 
                       ZA ARC        0.095         0.07          0.6            S-12        0.341         0.27          3.0 
                Relleno berma        0.076         0.06          0.4 
       10.000              SC        1.083         1.29         10.7            G-25        0.373         0.44          3.7 

                         S-20        0.227         0.27          2.3              ZA        0.823         0.98          8.2 
                       ZA ARC        0.103         0.12          0.7            S-12        0.342         0.41          3.4 
                Relleno berma        0.084         0.10          0.5 
       10.354              SC        1.087         0.38         11.1            G-25        0.375         0.13          3.8 
                         S-20        0.228         0.08          2.3              ZA        0.823         0.29          8.5 
                       ZA ARC        0.106         0.04          0.7            S-12        0.343         0.12          3.5 
                Relleno berma        0.087         0.03          0.5 
       12.000              SC        1.089         1.79         12.9            G-25        0.375         0.62          4.4 
                         S-20        0.229         0.38          2.7              ZA        0.823         1.35          9.9 
                       ZA ARC        0.117         0.18          0.9            S-12        0.344         0.57          4.1 
                Relleno berma        0.098         0.15          0.7 
       12.667              SC        1.094         0.73         13.6            G-25        0.377         0.25          4.7 
                         S-20        0.230         0.15          2.9              ZA        0.823         0.55         10.4 
                       ZA ARC        0.121         0.08          1.0            S-12        0.344         0.23          4.3 
                Relleno berma        0.102         0.07          0.8 
       14.000              SC        1.102         1.46         15.1            G-25        0.380         0.50          5.2 
                         S-20        0.231         0.31          3.2              ZA        0.823         1.10         11.5 
                       ZA ARC        0.130         0.17          1.2            S-12        0.346         0.46          4.8 
                Relleno berma        0.111         0.14          0.9 
       15.706              SC        1.125         1.90         17.0            G-25        0.387         0.65          5.9 
                         S-20        0.236         0.40          3.6              ZA        0.823         1.40         12.9 
                       ZA ARC        0.141         0.23          1.4            S-12        0.351         0.60          5.4 
                Relleno berma        0.122         0.20          1.1 
       16.000              SC        1.126         0.33         17.3            G-25        0.388         0.11          6.0 
                         S-20        0.236         0.07          3.6              ZA        0.823         0.24         13.2 
                       ZA ARC        0.143         0.04          1.4            S-12        0.351         0.10          5.5 
                Relleno berma        0.124         0.04          1.1 
       18.000              SC        1.144         2.27         19.6            G-25        0.393         0.78          6.8 
                         S-20        0.240         0.48          4.1              ZA        0.823         1.65         14.8 
                       ZA ARC        0.157         0.30          1.7            S-12        0.355         0.71          6.2 
                Relleno berma        0.138         0.26          1.4 
       18.211              SC        1.147         0.24         19.9            G-25        0.394         0.08          6.8 
                         S-20        0.241         0.05          4.2              ZA        0.823         0.17         15.0 
                       ZA ARC        0.158         0.03          1.8            S-12        0.356         0.07          6.3 
                Relleno berma        0.139         0.03          1.4 
       20.000              SC        1.177         2.08         21.9            G-25        0.404         0.71          7.6 
                         S-20        0.247         0.44          4.6              ZA        0.823         1.47         16.5 
                       ZA ARC        0.170         0.29          2.1            S-12        0.362         0.64          6.9 
                Relleno berma        0.151         0.26          1.7 
       21.069              SC        1.205         1.27         23.2            G-25        0.412         0.44          8.0 
                         S-20        0.252         0.27          4.9              ZA        0.823         0.88         17.3 
                       ZA ARC        0.177         0.19          2.3            S-12        0.367         0.39          7.3 
                Relleno berma        0.158         0.17          1.8 
       22.000              SC        1.220         1.13         24.3            G-25        0.417         0.39          8.4 
                         S-20        0.255         0.24          5.1              ZA        0.823         0.77         18.1 
                       ZA ARC        0.183         0.17          2.4            S-12        0.370         0.34          7.6 
                Relleno berma        0.164         0.15          2.0 
       24.000              SC        1.271         2.49         26.8            G-25        0.432         0.85          9.2 
                         S-20        0.264         0.52          5.6              ZA        0.823         1.65         19.8 
                       ZA ARC        0.197         0.38          2.8            S-12        0.379         0.75          8.4 
                Relleno berma        0.178         0.34          2.3 
       24.288              SC        1.280         0.37         27.2            G-25        0.434         0.12          9.3 
                         S-20        0.266         0.08          5.7              ZA        0.823         0.24         20.0 
                       ZA ARC        0.199         0.06          2.9            S-12        0.381         0.11          8.5 
                Relleno berma        0.179         0.05          2.4 
       25.540              SC        1.338         1.64         28.8            G-25        0.450         0.55          9.9 
                         S-20        0.276         0.34          6.0              ZA        0.823         1.03         21.0 
                       ZA ARC        0.207         0.25          3.1            S-12        0.386         0.48          9.0 
                Relleno berma        0.192         0.23          2.6 
       26.000              SC        1.353         0.62         29.4            G-25        0.454         0.21         10.1 
                         S-20        0.276         0.13          6.2              ZA        0.823         0.38         21.4 
                       ZA ARC        0.210         0.10          3.2            S-12        0.386         0.18          9.1 
                Relleno berma        0.198         0.09          2.7 
       28.000              SC        1.434         2.79         32.2            G-25        0.460         0.91         11.0 
                         S-20        0.276         0.55          6.7              ZA        0.823         1.65         23.0 
                       ZA ARC        0.224         0.43          3.6            S-12        0.386         0.77          9.9 
                Relleno berma        0.246         0.44          3.2 
       29.817              SC        1.470         2.64         34.9            G-25        0.460         0.84         11.9 
                         S-20        0.276         0.50          7.2              ZA        0.823         1.50         24.5 
                       ZA ARC        0.300         0.48          4.1            S-12        0.386         0.70         10.6 
                Relleno berma        0.301         0.50          3.7 
       30.000              SC        1.470         0.27         35.1            G-25        0.460         0.08         11.9 
                         S-20        0.276         0.05          7.3              ZA        0.823         0.15         24.7 
                       ZA ARC        0.308         0.06          4.2            S-12        0.386         0.07         10.7 
                Relleno berma        0.305         0.06          3.7 
       32.000              SC        1.470         2.94         38.1            G-25        0.460         0.92         12.9 
                         S-20        0.276         0.55          7.8              ZA        0.823         1.65         26.3 
                       ZA ARC        0.403         0.71          4.9            S-12        0.386         0.77         11.5 
                Relleno berma        0.333         0.64          4.3 
       33.381              SC        1.470         2.03         40.1            G-25        0.460         0.64         13.5 
                         S-20        0.276         0.38          8.2              ZA        0.823         1.14         27.5 
                       ZA ARC        0.487         0.61          5.5            S-12        0.386         0.53         12.0 
                Relleno berma        0.341         0.47          4.8 
       34.000              SC        1.470         0.91         41.0            G-25        0.460         0.28         13.8 
                         S-20        0.276         0.17          8.4              ZA        0.823         0.51         28.0 
                       ZA ARC        0.521         0.31          5.8            S-12        0.386         0.24         12.2 
                Relleno berma        0.341         0.21          5.0 
       35.618              SC        1.470         2.38         43.4            G-25        0.460         0.74         14.5 
                         S-20        0.276         0.45          8.8              ZA        0.823         1.33         29.3 
                       ZA ARC        0.550         0.87          6.7            S-12        0.386         0.62         12.9 
                Relleno berma        0.341         0.55          5.6 
       36.000              SC        1.470         0.56         44.0            G-25        0.460         0.18         14.7 
                         S-20        0.276         0.11          8.9              ZA        0.823         0.31         29.6 
                       ZA ARC        0.550         0.21          6.9            S-12        0.386         0.15         13.0 
                Relleno berma        0.341         0.13          5.7 
       38.000              SC        1.470         2.94         46.9            G-25        0.460         0.92         15.6 
                         S-20        0.276         0.55          9.5              ZA        0.823         1.65         31.3 
                       ZA ARC        0.550         1.10          8.0            S-12        0.386         0.77         13.8 
                Relleno berma        0.341         0.68          6.4 
       38.822              SC        1.470         1.21         48.1            G-25        0.460         0.38         16.0 
                         S-20        0.276         0.23          9.7              ZA        0.823         0.68         31.9 
                       ZA ARC        0.550         0.45          8.4            S-12        0.386         0.32         14.1 
                Relleno berma        0.341         0.28          6.7 
       40.000              SC        1.470         1.73         49.8            G-25        0.460         0.54         16.5 
                         S-20        0.276         0.33         10.0              ZA        0.823         0.97         32.9 
                       ZA ARC        0.550         0.65          9.1            S-12        0.386         0.45         14.6 
                Relleno berma        0.341         0.40          7.1 
       41.365              SC        1.470         2.01         51.8            G-25        0.460         0.63         17.2 
                         S-20        0.276         0.38         10.4              ZA        0.823         1.12         34.0 
                       ZA ARC        0.550         0.75          9.8            S-12        0.386         0.53         15.1 
                Relleno berma        0.341         0.47          7.5 
       42.000              SC        1.470         0.93         52.8            G-25        0.460         0.29         17.5 
                         S-20        0.276         0.18         10.6              ZA        0.823         0.52         34.6 
                       ZA ARC        0.550         0.35         10.2            S-12        0.386         0.25         15.3 
                Relleno berma        0.341         0.22          7.8 
       42.142              SC        1.470         0.21         53.0            G-25        0.460         0.07         17.5 
                         S-20        0.276         0.04         10.6              ZA        0.823         0.12         34.7 
                       ZA ARC        0.550         0.08         10.3            S-12        0.386         0.05         15.4 
                Relleno berma        0.341         0.05          7.8 
       42.152              SC        1.470         0.01         53.0            G-25        0.460         0.00         17.5 
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                         S-20        0.276         0.00         10.6              ZA        0.823         0.01         34.7 
                       ZA ARC        0.550         0.01         10.3            S-12        0.386         0.00         15.4 
                Relleno berma        0.341         0.00          7.8 
       44.000              SC        1.470         2.72         55.7            G-25        0.460         0.85         18.4 
                         S-20        0.276         0.51         11.1              ZA        0.823         1.52         36.2 
                       ZA ARC        0.550         1.02         11.3            S-12        0.386         0.71         16.1 
                Relleno berma        0.341         0.63          8.4 
       45.661              SC        1.470         2.44         58.2            G-25        0.460         0.76         19.2 
                         S-20        0.276         0.46         11.6              ZA        0.823         1.37         37.6 
                       ZA ARC        0.550         0.91         12.2            S-12        0.386         0.64         16.7 
                Relleno berma        0.341         0.57          9.0 
       46.000              SC        1.470         0.50         58.7            G-25        0.460         0.16         19.3 
                         S-20        0.276         0.09         11.7              ZA        0.823         0.28         37.9 
                       ZA ARC        0.550         0.19         12.4            S-12        0.386         0.13         16.9 
                Relleno berma        0.341         0.12          9.1 
       48.000              SC        1.470         2.94         61.6            G-25        0.460         0.92         20.2 
                         S-20        0.276         0.55         12.2              ZA        0.823         1.65         39.5 
                       ZA ARC        0.550         1.10         13.5            S-12        0.386         0.77         17.6 
                Relleno berma        0.341         0.68          9.8 
       50.000              SC        1.470         2.94         64.5            G-25        0.460         0.92         21.1 
                         S-20        0.276         0.55         12.8              ZA        0.823         1.65         41.1 
                       ZA ARC        0.550         1.10         14.6            S-12        0.386         0.77         18.4 
                Relleno berma        0.341         0.68         10.5 
       52.000              SC        1.470         2.94         67.5            G-25        0.460         0.92         22.1 
                         S-20        0.276         0.55         13.3              ZA        0.823         1.65         42.8 
                       ZA ARC        0.550         1.10         15.7            S-12        0.386         0.77         19.2 
                Relleno berma        0.341         0.68         11.2 
       54.000              SC        1.470         2.94         70.4            G-25        0.460         0.92         23.0 
                         S-20        0.276         0.55         13.9              ZA        0.823         1.65         44.4 
                       ZA ARC        0.550         1.10         16.8            S-12        0.386         0.77         20.0 
                Relleno berma        0.341         0.68         11.9 
       56.000              SC        1.470         2.94         73.4            G-25        0.460         0.92         23.9 
                         S-20        0.276         0.55         14.5              ZA        0.823         1.65         46.1 
                       ZA ARC        0.550         1.10         17.9            S-12        0.386         0.77         20.7 
                Relleno berma        0.341         0.68         12.5 
       57.507              SC        1.470         2.22         75.6            G-25        0.460         0.69         24.6 
                         S-20        0.276         0.42         14.9              ZA        0.823         1.24         47.3 
                       ZA ARC        0.550         0.83         18.7            S-12        0.386         0.58         21.3 
                Relleno berma        0.341         0.51         13.0 
       57.517              SC        1.470         0.01         75.6            G-25        0.460         0.00         24.6 
                         S-20        0.276         0.00         14.9              ZA        0.823         0.01         47.3 
                       ZA ARC        0.550         0.01         18.7            S-12        0.386         0.00         21.3 
                Relleno berma        0.341         0.00         13.1 
       58.000              SC        1.470         0.71         76.3            G-25        0.460         0.22         24.8 
                         S-20        0.276         0.13         15.0              ZA        0.823         0.40         47.7 
                       ZA ARC        0.550         0.27         19.0            S-12        0.386         0.19         21.5 
                Relleno berma        0.341         0.16         13.2 
       60.000              SC        1.470         2.94         79.2            G-25        0.460         0.92         25.8 
                         S-20        0.276         0.55         15.6              ZA        0.823         1.65         49.4 
                       ZA ARC        0.550         1.10         20.1            S-12        0.386         0.77         22.3 
                Relleno berma        0.341         0.68         13.9 
       62.000              SC        1.470         2.94         82.2            G-25        0.460         0.92         26.7 
                         S-20        0.276         0.55         16.1              ZA        0.823         1.65         51.0 
                       ZA ARC        0.550         1.10         21.2            S-12        0.386         0.77         23.0 
                Relleno berma        0.341         0.68         14.6 
       64.000              SC        1.470         2.94         85.1            G-25        0.460         0.92         27.6 
                         S-20        0.276         0.55         16.7              ZA        0.823         1.65         52.7 
                       ZA ARC        0.550         1.10         22.3            S-12        0.386         0.77         23.8 
                Relleno berma        0.341         0.68         15.3 
       66.000              SC        1.470         2.94         88.1            G-25        0.460         0.92         28.5 
                         S-20        0.276         0.55         17.2              ZA        0.823         1.65         54.3 
                       ZA ARC        0.550         1.10         23.4            S-12        0.386         0.77         24.6 
                Relleno berma        0.341         0.68         15.9 
       68.000              SC        1.470         2.94         91.0            G-25        0.460         0.92         29.4 
                         S-20        0.276         0.55         17.8              ZA        0.823         1.65         56.0 
                       ZA ARC        0.550         1.10         24.5            S-12        0.386         0.77         25.4 
                Relleno berma        0.341         0.68         16.6 
       70.000              SC        1.470         2.94         93.9            G-25        0.460         0.92         30.4 
                         S-20        0.276         0.55         18.3              ZA        0.823         1.65         57.6 
                       ZA ARC        0.550         1.10         25.6            S-12        0.386         0.77         26.1 
                Relleno berma        0.341         0.68         17.3 
       72.000              SC        1.470         2.94         96.9            G-25        0.460         0.92         31.3 
                         S-20        0.276         0.55         18.9              ZA        0.823         1.65         59.3 
                       ZA ARC        0.550         1.10         26.7            S-12        0.386         0.77         26.9 
                Relleno berma        0.341         0.68         18.0 
       74.000              SC        1.470         2.94         99.8            G-25        0.460         0.92         32.2 
                         S-20        0.276         0.55         19.4              ZA        0.823         1.65         60.9 
                       ZA ARC        0.550         1.10         27.8            S-12        0.386         0.77         27.7 
                Relleno berma        0.341         0.68         18.7 
       76.000              SC        1.470         2.94        102.8            G-25        0.460         0.92         33.1 
                         S-20        0.276         0.55         20.0              ZA        0.823         1.65         62.5 
                       ZA ARC        0.550         1.10         28.9            S-12        0.386         0.77         28.5 
                Relleno berma        0.341         0.68         19.4 
       78.000              SC        1.470         2.94        105.7            G-25        0.460         0.92         34.0 
                         S-20        0.276         0.55         20.5              ZA        0.823         1.65         64.2 
                       ZA ARC        0.550         1.10         30.0            S-12        0.386         0.77         29.2 
                Relleno berma        0.341         0.68         20.0 
       80.000              SC        1.470         2.94        108.6            G-25        0.460         0.92         35.0 
                         S-20        0.276         0.55         21.1              ZA        0.823         1.65         65.8 
                       ZA ARC        0.550         1.10         31.1            S-12        0.386         0.77         30.0 
                Relleno berma        0.341         0.68         20.7 
       80.467              SC        1.470         0.69        109.3            G-25        0.460         0.21         35.2 
                         S-20        0.276         0.13         21.2              ZA        0.823         0.38         66.2 
                       ZA ARC        0.550         0.26         31.4            S-12        0.386         0.18         30.2 
                Relleno berma        0.341         0.16         20.9 
       82.000              SC        1.469         2.25        111.6            G-25        0.460         0.71         35.9 
                         S-20        0.276         0.42         21.6              ZA        0.823         1.26         67.5 
                       ZA ARC        0.551         0.84         32.2            S-12        0.386         0.59         30.8 
                Relleno berma        0.341         0.52         21.4 
       84.000              SC        1.468         2.94        114.5            G-25        0.460         0.92         36.8 
                         S-20        0.276         0.55         22.2              ZA        0.823         1.65         69.1 
                       ZA ARC        0.551         1.10         33.3            S-12        0.386         0.77         31.5 
                Relleno berma        0.342         0.68         22.1 
       86.000              SC        1.467         2.93        117.5            G-25        0.459         0.92         37.7 
                         S-20        0.275         0.55         22.7              ZA        0.823         1.65         70.8 
                       ZA ARC        0.551         1.10         34.4            S-12        0.386         0.77         32.3 
                Relleno berma        0.342         0.68         22.8 
       88.000              SC        1.466         2.93        120.4            G-25        0.459         0.92         38.6 
                         S-20        0.275         0.55         23.3              ZA        0.823         1.65         72.4 
                       ZA ARC        0.552         1.10         35.5            S-12        0.385         0.77         33.1 
                Relleno berma        0.342         0.68         23.5 
       88.433              SC        1.466         0.63        121.0            G-25        0.459         0.20         38.8 
                         S-20        0.275         0.12         23.4              ZA        0.823         0.36         72.8 
                       ZA ARC        0.552         0.24         35.8            S-12        0.385         0.17         33.2 
                Relleno berma        0.343         0.15         23.6 
       90.000              SC        1.465         2.30        123.3            G-25        0.458         0.72         39.5 
                         S-20        0.275         0.43         23.8              ZA        0.823         1.29         74.1 
                       ZA ARC        0.552         0.86         36.6            S-12        0.385         0.60         33.9 
                Relleno berma        0.343         0.54         24.1 
       92.000              SC        1.464         2.93        126.2            G-25        0.458         0.92         40.5 

                         S-20        0.275         0.55         24.4              ZA        0.823         1.65         75.7 
                       ZA ARC        0.552         1.10         37.7            S-12        0.385         0.77         34.6 
                Relleno berma        0.343         0.69         24.8 
       93.673              SC        1.463         2.45        128.7            G-25        0.458         0.77         41.2 
                         S-20        0.274         0.46         24.8              ZA        0.823         1.38         77.1 
                       ZA ARC        0.553         0.92         38.6            S-12        0.384         0.64         35.3 
                Relleno berma        0.343         0.57         25.4 
       93.683              SC        1.463         0.01        128.7            G-25        0.458         0.00         41.2 
                         S-20        0.275         0.00         24.8              ZA        0.823         0.01         77.1 
                       ZA ARC        0.553         0.01         38.6            S-12        0.384         0.00         35.3 
                Relleno berma        0.344         0.00         25.4 
       94.000              SC        1.463         0.46        129.2            G-25        0.458         0.15         41.4 
                         S-20        0.274         0.09         24.9              ZA        0.823         0.26         77.4 
                       ZA ARC        0.552         0.18         38.8            S-12        0.385         0.12         35.4 
                Relleno berma        0.344         0.11         25.5 
       96.000              SC        1.462         2.92        132.1            G-25        0.457         0.92         42.3 
                         S-20        0.274         0.55         25.5              ZA        0.823         1.65         79.0 
                       ZA ARC        0.553         1.11         39.9            S-12        0.384         0.77         36.2 
                Relleno berma        0.344         0.69         26.2 
       98.000              SC        1.461         2.92        135.0            G-25        0.457         0.91         43.2 
                         S-20        0.274         0.55         26.0              ZA        0.823         1.65         80.6 
                       ZA ARC        0.553         1.11         41.0            S-12        0.384         0.77         36.9 
                Relleno berma        0.344         0.69         26.9 
      100.000              SC        1.460         2.92        137.9            G-25        0.456         0.91         44.1 
                         S-20        0.274         0.55         26.6              ZA        0.823         1.65         82.3 
                       ZA ARC        0.553         1.11         42.1            S-12        0.384         0.77         37.7 
                Relleno berma        0.345         0.69         27.6 
      102.000              SC        1.459         2.92        140.9            G-25        0.456         0.91         45.0 
                         S-20        0.274         0.55         27.1              ZA        0.823         1.65         83.9 
                       ZA ARC        0.554         1.11         43.3            S-12        0.383         0.77         38.5 
                Relleno berma        0.345         0.69         28.3 
      103.336              SC        1.458         1.95        142.8            G-25        0.456         0.61         45.6 
                         S-20        0.273         0.37         27.5              ZA        0.823         1.10         85.0 
                       ZA ARC        0.554         0.74         44.0            S-12        0.383         0.51         39.0 
                Relleno berma        0.345         0.46         28.7 
      104.000              SC        1.458         0.97        143.8            G-25        0.456         0.30         45.9 
                         S-20        0.273         0.18         27.7              ZA        0.823         0.55         85.6 
                       ZA ARC        0.554         0.37         44.4            S-12        0.383         0.25         39.2 
                Relleno berma        0.345         0.23         29.0 
      105.655              SC        1.457         2.41        146.2            G-25        0.455         0.75         46.7 
                         S-20        0.273         0.45         28.1              ZA        0.823         1.36         86.9 
                       ZA ARC        0.555         0.92         45.3            S-12        0.383         0.63         39.9 
                Relleno berma        0.346         0.57         29.5 
      106.000              SC        1.457         0.50        146.7            G-25        0.455         0.16         46.9 
                         S-20        0.273         0.09         28.2              ZA        0.823         0.28         87.2 
                       ZA ARC        0.555         0.19         45.5            S-12        0.383         0.13         40.0 
                Relleno berma        0.346         0.12         29.6 
      108.000              SC        1.456         2.91        149.6            G-25        0.455         0.91         47.8 
                         S-20        0.273         0.55         28.8              ZA        0.823         1.65         88.9 
                       ZA ARC        0.555         1.11         46.6            S-12        0.382         0.77         40.8 
                Relleno berma        0.346         0.69         30.3 
      108.609              SC        1.455         0.89        150.5            G-25        0.455         0.28         48.0 
                         S-20        0.273         0.17         28.9              ZA        0.823         0.50         89.4 
                       ZA ARC        0.555         0.34         46.9            S-12        0.383         0.23         41.0 
                Relleno berma        0.346         0.21         30.6 
      110.000              SC        1.455         2.02        152.5            G-25        0.454         0.63         48.7 
                         S-20        0.273         0.38         29.3              ZA        0.823         1.14         90.5 
                       ZA ARC        0.555         0.77         47.7            S-12        0.383         0.53         41.5 
                Relleno berma        0.346         0.48         31.0 
      110.574              SC        1.454         0.83        153.3            G-25        0.454         0.26         48.9 
                         S-20        0.272         0.16         29.5              ZA        0.823         0.47         91.0 
                       ZA ARC        0.555         0.32         48.0            S-12        0.382         0.22         41.7 
                Relleno berma        0.347         0.20         31.2 
      112.000              SC        1.453         2.07        155.4            G-25        0.454         0.65         49.6 
                         S-20        0.272         0.39         29.9              ZA        0.823         1.17         92.2 
                       ZA ARC        0.556         0.79         48.8            S-12        0.382         0.55         42.3 
                Relleno berma        0.347         0.49         31.7 
      113.519              SC        1.453         2.21        157.6            G-25        0.454         0.69         50.3 
                         S-20        0.272         0.41         30.3              ZA        0.823         1.25         93.4 
                       ZA ARC        0.556         0.84         49.6            S-12        0.382         0.58         42.9 
                Relleno berma        0.347         0.53         32.3 
      114.000              SC        1.453         0.70        158.3            G-25        0.454         0.22         50.5 
                         S-20        0.272         0.13         30.4              ZA        0.823         0.40         93.8 
                       ZA ARC        0.556         0.27         49.9            S-12        0.382         0.18         43.1 
                Relleno berma        0.347         0.17         32.4 
      116.000              SC        1.451         2.90        161.2            G-25        0.453         0.91         51.4 
                         S-20        0.272         0.54         30.9              ZA        0.823         1.65         95.5 
                       ZA ARC        0.556         1.11         51.0            S-12        0.382         0.76         43.8 
                Relleno berma        0.348         0.69         33.1 
      116.462              SC        1.451         0.67        161.9            G-25        0.453         0.21         51.6 
                         S-20        0.272         0.13         31.1              ZA        0.823         0.38         95.8 
                       ZA ARC        0.556         0.26         51.3            S-12        0.382         0.18         44.0 
                Relleno berma        0.348         0.16         33.3 
      118.000              SC        1.450         2.23        164.1            G-25        0.453         0.70         52.3 
                         S-20        0.272         0.42         31.5              ZA        0.823         1.27         97.1 
                       ZA ARC        0.557         0.86         52.1            S-12        0.382         0.59         44.6 
                Relleno berma        0.348         0.53         33.8 
      118.001              SC        1.450         0.00        164.1            G-25        0.453         0.00         52.3 
                         S-20        0.272         0.00         31.5              ZA        0.823         0.00         97.1 
                       ZA ARC        0.556         0.00         52.1            S-12        0.382         0.00         44.6 
                Relleno berma        0.348         0.00         33.8 
      119.403              SC        1.450         2.03        166.2            G-25        0.453         0.63         52.9 
                         S-20        0.271         0.38         31.9              ZA        0.823         1.15         98.3 
                       ZA ARC        0.546         0.77         52.9            S-12        0.381         0.53         45.1 
                Relleno berma        0.348         0.49         34.3 
      120.000              SC        1.450         0.87        167.0            G-25        0.453         0.27         53.2 
                         S-20        0.271         0.16         32.0              ZA        0.822         0.49         98.7 
                       ZA ARC        0.529         0.32         53.2            S-12        0.381         0.23         45.3 
                Relleno berma        0.348         0.21         34.5 
      120.001              SC        1.450         0.00        167.0            G-25        0.453         0.00         53.2 
                         S-20        0.271         0.00         32.0              ZA        0.823         0.00         98.7 
                       ZA ARC        0.529         0.00         53.2            S-12        0.381         0.00         45.3 
                Relleno berma        0.348         0.00         34.5 
      122.000              SC        1.448         2.90        169.9            G-25        0.452         0.90         54.1 
                         S-20        0.271         0.54         32.6              ZA        0.823         1.64        100.4 
                       ZA ARC        0.440         0.97         54.2            S-12        0.381         0.76         46.1 
                Relleno berma        0.347         0.70         35.2 
      123.220              SC        1.447         1.77        171.7            G-25        0.452         0.55         54.7 
                         S-20        0.271         0.33         32.9              ZA        0.823         1.00        101.4 
                       ZA ARC        0.384         0.50         54.7            S-12        0.381         0.46         46.6 
                Relleno berma        0.334         0.42         35.6 
      124.000              SC        1.447         1.13        172.8            G-25        0.452         0.35         55.0 
                         S-20        0.271         0.21         33.1              ZA        0.822         0.64        102.0 
                       ZA ARC        0.366         0.29         55.0            S-12        0.381         0.30         46.9 
                Relleno berma        0.328         0.26         35.9 
      125.122              SC        1.447         1.62        174.5            G-25        0.451         0.51         55.5 
                         S-20        0.271         0.30         33.4              ZA        0.822         0.92        103.0 
                       ZA ARC        0.344         0.40         55.4            S-12        0.381         0.43         47.3 
                Relleno berma        0.322         0.36         36.2 
      126.000              SC        1.446         1.27        175.7            G-25        0.451         0.40         55.9 

                         S-20        0.271         0.24         33.7              ZA        0.823         0.72        103.7 
                       ZA ARC        0.315         0.29         55.7            S-12        0.381         0.33         47.6 
                Relleno berma        0.311         0.28         36.5 
      127.413              SC        1.445         2.04        177.8            G-25        0.451         0.64         56.6 
                         S-20        0.270         0.38         34.0              ZA        0.822         1.16        104.8 
                       ZA ARC        0.275         0.42         56.1            S-12        0.380         0.54         48.2 
                Relleno berma        0.295         0.43         36.9 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       177.8 
                       G-25                                      56.6 
                       S-20                                      34.0 
                       ZA                                       104.8 
                       ZA ARC                                    56.1 
                       S-12                                      48.2 
                       Relleno berma                             36.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       39.764              SC        1.449         0.00          0.0            G-25        0.487         0.00          0.0 
                         S-20        0.293         0.00          0.0              ZA        0.823         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.607         0.00          0.0            S-12        0.444         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.375         0.00          0.0 
       40.000              SC        1.449         0.34          0.3            G-25        0.487         0.11          0.1 
                         S-20        0.293         0.07          0.1              ZA        0.823         0.19          0.2 
                       ZA ARC        0.607         0.14          0.1            S-12        0.444         0.10          0.1 
                Relleno berma        0.375         0.09          0.1 
       40.945              SC        1.449         1.37          1.7            G-25        0.487         0.46          0.6 
                         S-20        0.293         0.28          0.3              ZA        0.823         0.78          1.0 
                       ZA ARC        0.607         0.57          0.7            S-12        0.444         0.42          0.5 
                Relleno berma        0.375         0.35          0.4 
       42.000              SC        1.449         1.53          3.2            G-25        0.487         0.51          1.1 
                         S-20        0.293         0.31          0.7              ZA        0.823         0.87          1.8 
                       ZA ARC        0.607         0.64          1.4            S-12        0.444         0.47          1.0 
                Relleno berma        0.375         0.40          0.8 
       42.441              SC        1.449         0.64          3.9            G-25        0.487         0.21          1.3 
                         S-20        0.293         0.13          0.8              ZA        0.823         0.36          2.2 
                       ZA ARC        0.607         0.27          1.6            S-12        0.444         0.20          1.2 
                Relleno berma        0.375         0.17          1.0 
       44.000              SC        1.449         2.26          6.1            G-25        0.487         0.76          2.1 
                         S-20        0.293         0.46          1.2              ZA        0.823         1.28          3.5 
                       ZA ARC        0.607         0.95          2.6            S-12        0.444         0.69          1.9 
                Relleno berma        0.375         0.58          1.6 
       46.000              SC        1.449         2.90          9.0            G-25        0.487         0.97          3.0 
                         S-20        0.293         0.59          1.8              ZA        0.823         1.65          5.1 
                       ZA ARC        0.607         1.21          3.8            S-12        0.444         0.89          2.8 
                Relleno berma        0.375         0.75          2.3 
       47.513              SC        1.449         2.19         11.2            G-25        0.487         0.74          3.8 
                         S-20        0.293         0.44          2.3              ZA        0.823         1.25          6.4 
                       ZA ARC        0.607         0.92          4.7            S-12        0.444         0.67          3.4 
                Relleno berma        0.375         0.57          2.9 
       48.000              SC        1.449         0.71         11.9            G-25        0.487         0.24          4.0 
                         S-20        0.293         0.14          2.4              ZA        0.823         0.40          6.8 
                       ZA ARC        0.607         0.30          5.0            S-12        0.444         0.22          3.7 
                Relleno berma        0.375         0.18          3.1 
       50.000              SC        1.449         2.90         14.8            G-25        0.487         0.97          5.0 
                         S-20        0.293         0.59          3.0              ZA        0.823         1.65          8.4 
                       ZA ARC        0.607         1.21          6.2            S-12        0.444         0.89          4.5 
                Relleno berma        0.375         0.75          3.8 
       52.000              SC        1.449         2.90         17.7            G-25        0.487         0.97          6.0 
                         S-20        0.293         0.59          3.6              ZA        0.823         1.65         10.1 
                       ZA ARC        0.607         1.21          7.4            S-12        0.444         0.89          5.4 
                Relleno berma        0.375         0.75          4.6 
       52.022              SC        1.449         0.03         17.8            G-25        0.487         0.01          6.0 
                         S-20        0.293         0.01          3.6              ZA        0.823         0.02         10.1 
                       ZA ARC        0.607         0.01          7.4            S-12        0.444         0.01          5.4 
                Relleno berma        0.375         0.01          4.6 
       54.000              SC        1.449         2.87         20.6            G-25        0.487         0.96          6.9 
                         S-20        0.293         0.58          4.2              ZA        0.823         1.63         11.7 
                       ZA ARC        0.607         1.20          8.6            S-12        0.444         0.88          6.3 
                Relleno berma        0.375         0.74          5.3 
       54.337              SC        1.449         0.49         21.1            G-25        0.487         0.16          7.1 
                         S-20        0.293         0.10          4.3              ZA        0.823         0.28         12.0 
                       ZA ARC        0.607         0.20          8.8            S-12        0.444         0.15          6.5 
                Relleno berma        0.375         0.13          5.5 
       56.000              SC        1.450         2.41         23.5            G-25        0.487         0.81          7.9 
                         S-20        0.293         0.49          4.8              ZA        0.824         1.37         13.4 
                       ZA ARC        0.611         1.01          9.9            S-12        0.444         0.74          7.2 
                Relleno berma        0.377         0.62          6.1 
       57.651              SC        1.455         2.40         25.9            G-25        0.487         0.80          8.7 
                         S-20        0.293         0.48          5.2              ZA        0.824         1.36         14.7 
                       ZA ARC        0.621         1.02         10.9            S-12        0.444         0.73          7.9 
                Relleno berma        0.376         0.62          6.7 
       58.000              SC        1.456         0.51         26.4            G-25        0.487         0.17          8.9 
                         S-20        0.293         0.10          5.3              ZA        0.824         0.29         15.0 
                       ZA ARC        0.623         0.22         11.1            S-12        0.444         0.16          8.1 
                Relleno berma        0.376         0.13          6.8 
       59.566              SC        1.460         2.28         28.7            G-25        0.487         0.76          9.6 
                         S-20        0.293         0.46          5.8              ZA        0.824         1.29         16.3 
                       ZA ARC        0.632         0.98         12.1            S-12        0.444         0.70          8.8 
                Relleno berma        0.375         0.59          7.4 
       60.000              SC        1.461         0.63         29.3            G-25        0.487         0.21          9.9 
                         S-20        0.293         0.13          5.9              ZA        0.824         0.36         16.7 
                       ZA ARC        0.635         0.27         12.3            S-12        0.444         0.19          9.0 
                Relleno berma        0.375         0.16          7.6 
       61.562              SC        1.466         2.29         31.6            G-25        0.487         0.76         10.6 
                         S-20        0.293         0.46          6.4              ZA        0.824         1.29         18.0 
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                       ZA ARC        0.635         0.99         13.3            S-12        0.442         0.69          9.7 
                Relleno berma        0.374         0.58          8.2 
       62.000              SC        1.467         0.64         32.3            G-25        0.487         0.21         10.8 
                         S-20        0.293         0.13          6.5              ZA        0.824         0.36         18.3 
                       ZA ARC        0.635         0.28         13.6            S-12        0.442         0.19          9.9 
                Relleno berma        0.374         0.16          8.3 
       63.558              SC        1.472         2.29         34.6            G-25        0.487         0.76         11.6 
                         S-20        0.293         0.46          7.0              ZA        0.824         1.28         19.6 
                       ZA ARC        0.633         0.99         14.6            S-12        0.440         0.69         10.6 
                Relleno berma        0.373         0.58          8.9 
       64.000              SC        1.473         0.65         35.2            G-25        0.487         0.22         11.8 
                         S-20        0.293         0.13          7.1              ZA        0.824         0.36         20.0 
                       ZA ARC        0.632         0.28         14.9            S-12        0.439         0.19         10.7 
                Relleno berma        0.373         0.16          9.1 
       65.555              SC        1.477         2.29         37.5            G-25        0.487         0.76         12.6 
                         S-20        0.293         0.46          7.6              ZA        0.824         1.28         21.2 
                       ZA ARC        0.631         0.98         15.9            S-12        0.437         0.68         11.4 
                Relleno berma        0.372         0.58          9.7 
       66.000              SC        1.478         0.66         38.2            G-25        0.487         0.22         12.8 
                         S-20        0.293         0.13          7.7              ZA        0.824         0.37         21.6 
                       ZA ARC        0.630         0.28         16.1            S-12        0.436         0.19         11.6 
                Relleno berma        0.372         0.17          9.8 
       66.067              SC        1.479         0.10         38.3            G-25        0.487         0.03         12.8 
                         S-20        0.293         0.02          7.7              ZA        0.824         0.06         21.7 
                       ZA ARC        0.630         0.04         16.2            S-12        0.437         0.03         11.7 
                Relleno berma        0.372         0.02          9.9 
       67.551              SC        1.483         2.20         40.5            G-25        0.487         0.72         13.5 
                         S-20        0.293         0.43          8.1              ZA        0.823         1.22         22.9 
                       ZA ARC        0.628         0.93         17.1            S-12        0.434         0.65         12.3 
                Relleno berma        0.371         0.55         10.4 
       68.000              SC        1.484         0.67         41.1            G-25        0.487         0.22         13.8 
                         S-20        0.293         0.13          8.3              ZA        0.823         0.37         23.3 
                       ZA ARC        0.628         0.28         17.4            S-12        0.434         0.19         12.5 
                Relleno berma        0.371         0.17         10.6 
       69.188              SC        1.487         1.76         42.9            G-25        0.487         0.58         14.3 
                         S-20        0.293         0.35          8.6              ZA        0.823         0.98         24.2 
                       ZA ARC        0.627         0.75         18.2            S-12        0.432         0.51         13.0 
                Relleno berma        0.370         0.44         11.0 
       70.000              SC        1.490         1.21         44.1            G-25        0.487         0.40         14.7 
                         S-20        0.293         0.24          8.9              ZA        0.823         0.67         24.9 
                       ZA ARC        0.626         0.51         18.7            S-12        0.431         0.35         13.4 
                Relleno berma        0.370         0.30         11.3 
       72.000              SC        1.495         2.98         47.1            G-25        0.487         0.97         15.7 
                         S-20        0.293         0.59          9.4              ZA        0.823         1.65         26.5 
                       ZA ARC        0.623         1.25         19.9            S-12        0.429         0.86         14.2 
                Relleno berma        0.369         0.74         12.1 
       74.000              SC        1.502         3.00         50.1            G-25        0.487         0.97         16.7 
                         S-20        0.293         0.59         10.0              ZA        0.823         1.65         28.2 
                       ZA ARC        0.621         1.24         21.2            S-12        0.426         0.85         15.1 
                Relleno berma        0.368         0.74         12.8 
       74.337              SC        1.502         0.51         50.6            G-25        0.487         0.16         16.8 
                         S-20        0.293         0.10         10.1              ZA        0.823         0.28         28.5 
                       ZA ARC        0.620         0.21         21.4            S-12        0.426         0.14         15.2 
                Relleno berma        0.368         0.12         12.9 
       76.000              SC        1.507         2.50         53.1            G-25        0.487         0.81         17.6 
                         S-20        0.293         0.49         10.6              ZA        0.823         1.37         29.8 
                       ZA ARC        0.618         1.03         22.4            S-12        0.423         0.71         15.9 
                Relleno berma        0.367         0.61         13.5 
       78.000              SC        1.514         3.02         56.1            G-25        0.487         0.97         18.6 
                         S-20        0.293         0.59         11.2              ZA        0.823         1.65         31.5 
                       ZA ARC        0.616         1.23         23.6            S-12        0.421         0.84         16.8 
                Relleno berma        0.367         0.73         14.3 
       80.000              SC        1.520         3.03         59.1            G-25        0.487         0.97         19.6 
                         S-20        0.293         0.59         11.8              ZA        0.823         1.65         33.1 
                       ZA ARC        0.613         1.23         24.9            S-12        0.418         0.84         17.6 
                Relleno berma        0.366         0.73         15.0 
       80.055              SC        1.520         0.08         59.2            G-25        0.487         0.03         19.6 
                         S-20        0.293         0.02         11.8              ZA        0.823         0.05         33.2 
                       ZA ARC        0.613         0.03         24.9            S-12        0.418         0.02         17.6 
                Relleno berma        0.366         0.02         15.0 
       80.065              SC        1.520         0.02         59.2            G-25        0.487         0.00         19.6 
                         S-20        0.293         0.00         11.8              ZA        0.823         0.01         33.2 
                       ZA ARC        0.613         0.01         24.9            S-12        0.418         0.00         17.6 
                Relleno berma        0.366         0.00         15.0 
       82.000              SC        1.526         2.95         62.2            G-25        0.487         0.94         20.6 
                         S-20        0.293         0.57         12.4              ZA        0.823         1.59         34.8 
                       ZA ARC        0.611         1.18         26.1            S-12        0.416         0.81         18.4 
                Relleno berma        0.365         0.71         15.7 
       84.000              SC        1.533         3.06         65.3            G-25        0.487         0.97         21.5 
                         S-20        0.293         0.59         13.0              ZA        0.822         1.64         36.4 
                       ZA ARC        0.608         1.22         27.3            S-12        0.413         0.83         19.3 
                Relleno berma        0.365         0.73         16.5 
       86.000              SC        1.539         3.07         68.3            G-25        0.487         0.97         22.5 
                         S-20        0.293         0.59         13.5              ZA        0.822         1.64         38.1 
                       ZA ARC        0.605         1.21         28.5            S-12        0.410         0.82         20.1 
                Relleno berma        0.364         0.73         17.2 
       88.000              SC        1.544         3.08         71.4            G-25        0.487         0.97         23.5 
                         S-20        0.293         0.59         14.1              ZA        0.822         1.64         39.7 
                       ZA ARC        0.601         1.21         29.7            S-12        0.408         0.82         20.9 
                Relleno berma        0.364         0.73         17.9 
       90.000              SC        1.544         3.09         74.5            G-25        0.487         0.97         24.5 
                         S-20        0.293         0.59         14.7              ZA        0.822         1.64         41.4 
                       ZA ARC        0.586         1.19         30.9            S-12        0.406         0.81         21.7 
                Relleno berma        0.363         0.73         18.6 
       92.000              SC        1.544         3.09         77.6            G-25        0.487         0.97         25.4 
                         S-20        0.293         0.59         15.3              ZA        0.822         1.64         43.0 
                       ZA ARC        0.572         1.16         32.1            S-12        0.403         0.81         22.5 
                Relleno berma        0.363         0.73         19.4 
       94.000              SC        1.544         3.09         80.7            G-25        0.487         0.97         26.4 
                         S-20        0.293         0.59         15.9              ZA        0.822         1.64         44.6 
                       ZA ARC        0.568         1.14         33.2            S-12        0.403         0.81         23.3 
                Relleno berma        0.360         0.72         20.1 
       94.373              SC        1.544         0.58         81.2            G-25        0.487         0.18         26.6 
                         S-20        0.293         0.11         16.0              ZA        0.822         0.31         44.9 
                       ZA ARC        0.567         0.21         33.4            S-12        0.403         0.15         23.5 
                Relleno berma        0.359         0.13         20.2 
       96.000              SC        1.544         2.51         83.8            G-25        0.487         0.79         27.4 
                         S-20        0.293         0.48         16.5              ZA        0.822         1.34         46.3 
                       ZA ARC        0.564         0.92         34.3            S-12        0.403         0.66         24.1 
                Relleno berma        0.356         0.58         20.8 
       98.000              SC        1.544         3.09         86.8            G-25        0.487         0.97         28.4 
                         S-20        0.293         0.59         17.1              ZA        0.822         1.64         47.9 
                       ZA ARC        0.561         1.13         35.5            S-12        0.403         0.81         25.0 
                Relleno berma        0.353         0.71         21.5 
      100.000              SC        1.544         3.09         89.9            G-25        0.487         0.97         29.3 
                         S-20        0.293         0.59         17.6              ZA        0.823         1.64         49.6 
                       ZA ARC        0.558         1.12         36.6            S-12        0.403         0.81         25.8 
                Relleno berma        0.350         0.70         22.2 
      102.000              SC        1.544         3.09         93.0            G-25        0.487         0.97         30.3 
                         S-20        0.293         0.59         18.2              ZA        0.823         1.65         51.2 

                       ZA ARC        0.555         1.11         37.7            S-12        0.403         0.81         26.6 
                Relleno berma        0.347         0.70         22.9 
      102.880              SC        1.543         1.36         94.4            G-25        0.487         0.43         30.7 
                         S-20        0.293         0.26         18.5              ZA        0.823         0.72         51.9 
                       ZA ARC        0.554         0.49         38.2            S-12        0.403         0.35         26.9 
                Relleno berma        0.345         0.30         23.2 
      102.890              SC        1.544         0.02         94.4            G-25        0.487         0.00         30.7 
                         S-20        0.293         0.00         18.5              ZA        0.823         0.01         52.0 
                       ZA ARC        0.554         0.01         38.2            S-12        0.403         0.00         26.9 
                Relleno berma        0.345         0.00         23.2 
      104.000              SC        1.543         1.71         96.1            G-25        0.487         0.54         31.3 
                         S-20        0.293         0.32         18.8              ZA        0.823         0.91         52.9 
                       ZA ARC        0.553         0.61         38.8            S-12        0.403         0.45         27.4 
                Relleno berma        0.344         0.38         23.6 
      105.587              SC        1.543         2.45         98.6            G-25        0.487         0.77         32.1 
                         S-20        0.293         0.46         19.3              ZA        0.823         1.31         54.2 
                       ZA ARC        0.550         0.88         39.7            S-12        0.403         0.64         28.0 
                Relleno berma        0.341         0.54         24.1 
      106.000              SC        1.543         0.64         99.2            G-25        0.487         0.20         32.3 
                         S-20        0.293         0.12         19.4              ZA        0.823         0.34         54.5 
                       ZA ARC        0.550         0.23         39.9            S-12        0.403         0.17         28.2 
                Relleno berma        0.341         0.14         24.3 
      108.000              SC        1.543         3.09        102.3            G-25        0.487         0.97         33.2 
                         S-20        0.293         0.59         20.0              ZA        0.823         1.65         56.2 
                       ZA ARC        0.550         1.10         41.0            S-12        0.403         0.81         29.0 
                Relleno berma        0.341         0.68         25.0 
      110.000              SC        1.543         3.09        105.4            G-25        0.487         0.97         34.2 
                         S-20        0.293         0.59         20.6              ZA        0.823         1.65         57.8 
                       ZA ARC        0.550         1.10         42.1            S-12        0.403         0.81         29.8 
                Relleno berma        0.341         0.68         25.6 
      112.000              SC        1.543         3.09        108.5            G-25        0.487         0.97         35.2 
                         S-20        0.293         0.59         21.2              ZA        0.823         1.65         59.4 
                       ZA ARC        0.550         1.10         43.2            S-12        0.403         0.81         30.6 
                Relleno berma        0.341         0.68         26.3 
      114.000              SC        1.543         3.09        111.5            G-25        0.487         0.97         36.1 
                         S-20        0.293         0.59         21.7              ZA        0.823         1.65         61.1 
                       ZA ARC        0.550         1.10         44.3            S-12        0.403         0.81         31.4 
                Relleno berma        0.341         0.68         27.0 
      115.470              SC        1.543         2.27        113.8            G-25        0.487         0.72         36.9 
                         S-20        0.293         0.43         22.2              ZA        0.823         1.21         62.3 
                       ZA ARC        0.550         0.81         45.1            S-12        0.403         0.59         32.0 
                Relleno berma        0.341         0.50         27.5 
      116.000              SC        1.543         0.82        114.6            G-25        0.487         0.26         37.1 
                         S-20        0.293         0.16         22.3              ZA        0.823         0.44         62.7 
                       ZA ARC        0.550         0.29         45.4            S-12        0.403         0.21         32.2 
                Relleno berma        0.341         0.18         27.7 
      116.695              SC        1.543         1.07        115.7            G-25        0.487         0.34         37.5 
                         S-20        0.293         0.20         22.5              ZA        0.823         0.57         63.3 
                       ZA ARC        0.550         0.38         45.8            S-12        0.403         0.28         32.5 
                Relleno berma        0.341         0.24         27.9 
      117.466              SC        1.543         1.19        116.9            G-25        0.487         0.38         37.8 
                         S-20        0.293         0.23         22.8              ZA        0.823         0.63         63.9 
                       ZA ARC        0.550         0.42         46.2            S-12        0.403         0.31         32.8 
                Relleno berma        0.341         0.26         28.2 
      118.000              SC        1.543         0.82        117.7            G-25        0.487         0.26         38.1 
                         S-20        0.293         0.16         22.9              ZA        0.823         0.44         64.4 
                       ZA ARC        0.550         0.29         46.5            S-12        0.403         0.22         33.0 
                Relleno berma        0.341         0.18         28.4 
      118.492              SC        1.543         0.76        118.5            G-25        0.487         0.24         38.3 
                         S-20        0.293         0.14         23.1              ZA        0.823         0.40         64.8 
                       ZA ARC        0.550         0.27         46.8            S-12        0.403         0.20         33.2 
                Relleno berma        0.341         0.17         28.5 
      119.464              SC        1.543         1.50        120.0            G-25        0.487         0.47         38.8 
                         S-20        0.293         0.28         23.3              ZA        0.823         0.80         65.6 
                       ZA ARC        0.550         0.53         47.3            S-12        0.403         0.39         33.6 
                Relleno berma        0.341         0.33         28.9 
      120.000              SC        1.543         0.83        120.8            G-25        0.487         0.26         39.1 
                         S-20        0.293         0.16         23.5              ZA        0.823         0.44         66.0 
                       ZA ARC        0.550         0.29         47.6            S-12        0.403         0.22         33.8 
                Relleno berma        0.341         0.18         29.1 
      121.460              SC        1.543         2.25        123.1            G-25        0.487         0.71         39.8 
                         S-20        0.293         0.43         23.9              ZA        0.823         1.20         67.2 
                       ZA ARC        0.550         0.80         48.4            S-12        0.403         0.59         34.4 
                Relleno berma        0.341         0.50         29.6 
      122.000              SC        1.543         0.83        123.9            G-25        0.487         0.26         40.0 
                         S-20        0.293         0.16         24.1              ZA        0.823         0.44         67.7 
                       ZA ARC        0.550         0.30         48.7            S-12        0.403         0.22         34.6 
                Relleno berma        0.341         0.18         29.7 
      122.920              SC        1.543         1.42        125.3            G-25        0.487         0.45         40.5 
                         S-20        0.293         0.27         24.4              ZA        0.823         0.76         68.4 
                       ZA ARC        0.550         0.51         49.2            S-12        0.403         0.37         35.0 
                Relleno berma        0.341         0.31         30.1 
      123.457              SC        1.543         0.83        126.1            G-25        0.487         0.26         40.8 
                         S-20        0.293         0.16         24.5              ZA        0.823         0.44         68.9 
                       ZA ARC        0.550         0.30         49.5            S-12        0.403         0.22         35.2 
                Relleno berma        0.341         0.18         30.2 
      124.000              SC        1.543         0.84        127.0            G-25        0.487         0.26         41.0 
                         S-20        0.293         0.16         24.7              ZA        0.823         0.45         69.3 
                       ZA ARC        0.550         0.30         49.8            S-12        0.403         0.22         35.4 
                Relleno berma        0.341         0.19         30.4 
      125.453              SC        1.543         2.24        129.2            G-25        0.487         0.71         41.7 
                         S-20        0.293         0.43         25.1              ZA        0.823         1.20         70.5 
                       ZA ARC        0.550         0.80         50.6            S-12        0.403         0.59         36.0 
                Relleno berma        0.341         0.50         30.9 
      126.000              SC        1.543         0.84        130.1            G-25        0.487         0.27         42.0 
                         S-20        0.293         0.16         25.3              ZA        0.823         0.45         71.0 
                       ZA ARC        0.550         0.30         50.9            S-12        0.403         0.22         36.2 
                Relleno berma        0.341         0.19         31.1 
      127.413              SC        1.543         2.18        132.2            G-25        0.487         0.69         42.7 
                         S-20        0.293         0.41         25.7              ZA        0.823         1.16         72.1 
                       ZA ARC        0.550         0.78         51.7            S-12        0.403         0.57         36.8 
                Relleno berma        0.341         0.48         31.6 
      127.451              SC        1.543         0.06        132.3            G-25        0.487         0.02         42.7 
                         S-20        0.293         0.01         25.7              ZA        0.823         0.03         72.2 
                       ZA ARC        0.550         0.02         51.7            S-12        0.403         0.02         36.8 
                Relleno berma        0.341         0.01         31.6 
      128.000              SC        1.543         0.85        133.1            G-25        0.487         0.27         43.0 
                         S-20        0.293         0.16         25.8              ZA        0.823         0.45         72.6 
                       ZA ARC        0.550         0.30         52.0            S-12        0.403         0.22         37.0 
                Relleno berma        0.341         0.19         31.8 
      129.447              SC        1.543         2.23        135.4            G-25        0.487         0.70         43.7 
                         S-20        0.293         0.42         26.3              ZA        0.823         1.19         73.8 
                       ZA ARC        0.550         0.80         52.8            S-12        0.403         0.58         37.6 
                Relleno berma        0.341         0.49         32.3 
      130.000              SC        1.543         0.85        136.2            G-25        0.487         0.27         43.9 
                         S-20        0.293         0.16         26.4              ZA        0.823         0.46         74.3 
                       ZA ARC        0.550         0.30         53.1            S-12        0.403         0.22         37.8 
                Relleno berma        0.341         0.19         32.5 
      131.445              SC        1.543         2.23        138.5            G-25        0.487         0.70         44.6 
                         S-20        0.293         0.42         26.8              ZA        0.823         1.19         75.5 

                       ZA ARC        0.550         0.80         53.9            S-12        0.403         0.58         38.4 
                Relleno berma        0.341         0.49         33.0 
      131.968              SC        1.543         0.81        139.3            G-25        0.487         0.25         44.9 
                         S-20        0.293         0.15         27.0              ZA        0.823         0.43         75.9 
                       ZA ARC        0.550         0.29         54.2            S-12        0.403         0.21         38.6 
                Relleno berma        0.341         0.18         33.1 
      132.000              SC        1.543         0.05        139.3            G-25        0.487         0.02         44.9 
                         S-20        0.293         0.01         27.0              ZA        0.823         0.03         75.9 
                       ZA ARC        0.550         0.02         54.2            S-12        0.403         0.01         38.6 
                Relleno berma        0.341         0.01         33.2 
      133.442              SC        1.543         2.23        141.5            G-25        0.487         0.70         45.6 
                         S-20        0.293         0.42         27.4              ZA        0.823         1.19         77.1 
                       ZA ARC        0.550         0.79         55.0            S-12        0.403         0.58         39.2 
                Relleno berma        0.341         0.49         33.6 
      134.000              SC        1.543         0.86        142.4            G-25        0.487         0.27         45.9 
                         S-20        0.293         0.16         27.6              ZA        0.823         0.46         77.6 
                       ZA ARC        0.550         0.31         55.3            S-12        0.403         0.22         39.5 
                Relleno berma        0.341         0.19         33.8 
      135.438              SC        1.543         2.22        144.6            G-25        0.487         0.70         46.6 
                         S-20        0.293         0.42         28.0              ZA        0.823         1.18         78.7 
                       ZA ARC        0.550         0.79         56.1            S-12        0.403         0.58         40.0 
                Relleno berma        0.341         0.49         34.3 
      136.000              SC        1.543         0.87        145.5            G-25        0.487         0.27         46.9 
                         S-20        0.293         0.16         28.2              ZA        0.823         0.46         79.2 
                       ZA ARC        0.550         0.31         56.4            S-12        0.403         0.23         40.3 
                Relleno berma        0.341         0.19         34.5 
      136.588              SC        1.543         0.91        146.4            G-25        0.487         0.29         47.1 
                         S-20        0.293         0.17         28.4              ZA        0.823         0.48         79.7 
                       ZA ARC        0.550         0.32         56.7            S-12        0.403         0.24         40.5 
                Relleno berma        0.341         0.20         34.7 
      137.436              SC        1.543         1.31        147.7            G-25        0.487         0.41         47.6 
                         S-20        0.293         0.25         28.6              ZA        0.823         0.70         80.4 
                       ZA ARC        0.550         0.47         57.2            S-12        0.403         0.34         40.8 
                Relleno berma        0.341         0.29         35.0 
      138.000              SC        1.543         0.87        148.6            G-25        0.487         0.27         47.8 
                         S-20        0.293         0.17         28.8              ZA        0.823         0.46         80.8 
                       ZA ARC        0.550         0.31         57.5            S-12        0.403         0.23         41.1 
                Relleno berma        0.341         0.19         35.2 
      139.434              SC        1.543         2.21        150.8            G-25        0.487         0.70         48.5 
                         S-20        0.293         0.42         29.2              ZA        0.823         1.18         82.0 
                       ZA ARC        0.550         0.79         58.3            S-12        0.403         0.58         41.6 
                Relleno berma        0.341         0.49         35.7 
      140.000              SC        1.543         0.87        151.7            G-25        0.487         0.28         48.8 
                         S-20        0.293         0.17         29.4              ZA        0.823         0.47         82.5 
                       ZA ARC        0.550         0.31         58.6            S-12        0.403         0.23         41.9 
                Relleno berma        0.341         0.19         35.9 
      141.266              SC        1.543         1.95        153.6            G-25        0.487         0.62         49.4 
                         S-20        0.293         0.37         29.7              ZA        0.823         1.04         83.5 
                       ZA ARC        0.550         0.70         59.3            S-12        0.403         0.51         42.4 
                Relleno berma        0.341         0.43         36.3 
      141.432              SC        1.543         0.26        153.9            G-25        0.487         0.08         49.5 
                         S-20        0.293         0.05         29.8              ZA        0.823         0.14         83.7 
                       ZA ARC        0.550         0.09         59.4            S-12        0.403         0.07         42.4 
                Relleno berma        0.341         0.06         36.4 
      142.000              SC        1.543         0.88        154.8            G-25        0.487         0.28         49.8 
                         S-20        0.293         0.17         29.9              ZA        0.823         0.47         84.1 
                       ZA ARC        0.550         0.31         59.7            S-12        0.403         0.23         42.7 
                Relleno berma        0.341         0.19         36.6 
      143.428              SC        1.543         2.20        157.0            G-25        0.487         0.70         50.5 
                         S-20        0.293         0.42         30.4              ZA        0.823         1.18         85.3 
                       ZA ARC        0.550         0.79         60.5            S-12        0.403         0.58         43.3 
                Relleno berma        0.341         0.49         37.1 
      144.000              SC        1.543         0.88        157.8            G-25        0.487         0.28         50.8 
                         S-20        0.293         0.17         30.5              ZA        0.823         0.47         85.8 
                       ZA ARC        0.550         0.31         60.8            S-12        0.403         0.23         43.5 
                Relleno berma        0.341         0.20         37.2 
      145.426              SC        1.543         2.20        160.0            G-25        0.487         0.69         51.5 
                         S-20        0.293         0.42         30.9              ZA        0.823         1.17         87.0 
                       ZA ARC        0.550         0.78         61.6            S-12        0.403         0.57         44.1 
                Relleno berma        0.341         0.49         37.7 
      146.000              SC        1.543         0.89        160.9            G-25        0.487         0.28         51.7 
                         S-20        0.293         0.17         31.1              ZA        0.823         0.47         87.4 
                       ZA ARC        0.550         0.32         61.9            S-12        0.403         0.23         44.3 
                Relleno berma        0.341         0.20         37.9 
      146.004              SC        1.543         0.01        160.9            G-25        0.487         0.00         51.7 
                         S-20        0.293         0.00         31.1              ZA        0.823         0.00         87.4 
                       ZA ARC        0.550         0.00         61.9            S-12        0.403         0.00         44.3 
                Relleno berma        0.341         0.00         37.9 
      146.060              SC        1.543         0.09        161.0            G-25        0.487         0.03         51.8 
                         S-20        0.293         0.02         31.1              ZA        0.823         0.05         87.5 
                       ZA ARC        0.550         0.03         61.9            S-12        0.403         0.02         44.3 
                Relleno berma        0.341         0.02         38.0 
      146.731              SC        1.543         1.04        162.1            G-25        0.487         0.33         52.1 
                         S-20        0.293         0.20         31.3              ZA        0.823         0.55         88.0 
                       ZA ARC        0.550         0.37         62.3            S-12        0.403         0.27         44.6 
                Relleno berma        0.341         0.23         38.2 
      147.328              SC        1.543         0.92        163.0            G-25        0.487         0.29         52.4 
                         S-20        0.293         0.17         31.5              ZA        0.823         0.49         88.5 
                       ZA ARC        0.550         0.33         62.6            S-12        0.403         0.24         44.8 
                Relleno berma        0.341         0.20         38.4 
      147.424              SC        1.543         0.15        163.1            G-25        0.487         0.05         52.4 
                         S-20        0.293         0.03         31.5              ZA        0.823         0.08         88.6 
                       ZA ARC        0.550         0.05         62.7            S-12        0.403         0.04         44.9 
                Relleno berma        0.341         0.03         38.4 
      147.800              SC        1.543         0.58        163.7            G-25        0.487         0.18         52.6 
                         S-20        0.293         0.11         31.6              ZA        0.823         0.31         88.9 
                       ZA ARC        0.550         0.21         62.9            S-12        0.403         0.15         45.0 
                Relleno berma        0.341         0.13         38.5 
      148.000              SC        1.543         0.31        164.0            G-25        0.487         0.10         52.7 
                         S-20        0.293         0.06         31.7              ZA        0.823         0.16         89.1 
                       ZA ARC        0.550         0.11         63.0            S-12        0.403         0.08         45.1 
                Relleno berma        0.341         0.07         38.6 
      149.422              SC        1.543         2.19        166.2            G-25        0.487         0.69         53.4 
                         S-20        0.293         0.42         32.1              ZA        0.823         1.17         90.2 
                       ZA ARC        0.550         0.78         63.8            S-12        0.403         0.57         45.7 
                Relleno berma        0.341         0.49         39.1 
      150.000              SC        1.543         0.89        167.1            G-25        0.487         0.28         53.7 
                         S-20        0.293         0.17         32.3              ZA        0.823         0.48         90.7 
                       ZA ARC        0.550         0.32         64.1            S-12        0.403         0.23         45.9 
                Relleno berma        0.341         0.20         39.3 
      150.286              SC        1.543         0.44        167.5            G-25        0.487         0.14         53.8 
                         S-20        0.293         0.08         32.4              ZA        0.823         0.24         91.0 
                       ZA ARC        0.550         0.16         64.3            S-12        0.403         0.12         46.0 
                Relleno berma        0.341         0.10         39.4 
      150.780              SC        1.543         0.76        168.3            G-25        0.487         0.24         54.1 
                         S-20        0.293         0.14         32.5              ZA        0.823         0.41         91.4 
                       ZA ARC        0.550         0.27         64.5            S-12        0.403         0.20         46.2 
                Relleno berma        0.341         0.17         39.6 
      151.420              SC        1.543         0.99        169.3            G-25        0.487         0.31         54.4 
                         S-20        0.293         0.19         32.7              ZA        0.823         0.53         91.9 
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                       ZA ARC        0.550         0.35         64.9            S-12        0.403         0.26         46.5 
                Relleno berma        0.341         0.22         39.8 
      152.000              SC        1.543         0.89        170.2            G-25        0.487         0.28         54.7 
                         S-20        0.293         0.17         32.9              ZA        0.823         0.48         92.4 
                       ZA ARC        0.550         0.32         65.2            S-12        0.403         0.23         46.7 
                Relleno berma        0.341         0.20         40.0 
      153.417              SC        1.543         2.19        172.4            G-25        0.487         0.69         55.3 
                         S-20        0.293         0.41         33.3              ZA        0.823         1.17         93.5 
                       ZA ARC        0.550         0.78         66.0            S-12        0.403         0.57         47.3 
                Relleno berma        0.341         0.48         40.5 
      153.465              SC        1.543         0.07        172.4            G-25        0.487         0.02         55.4 
                         S-20        0.293         0.01         33.3              ZA        0.823         0.04         93.6 
                       ZA ARC        0.550         0.03         66.0            S-12        0.403         0.02         47.3 
                Relleno berma        0.341         0.02         40.5 
      154.000              SC        1.543         0.83        173.3            G-25        0.487         0.26         55.6 
                         S-20        0.293         0.16         33.5              ZA        0.823         0.44         94.0 
                       ZA ARC        0.550         0.29         66.3            S-12        0.403         0.22         47.5 
                Relleno berma        0.341         0.18         40.7 
      155.416              SC        1.543         2.19        175.5            G-25        0.487         0.69         56.3 
                         S-20        0.293         0.41         33.9              ZA        0.823         1.17         95.2 
                       ZA ARC        0.550         0.78         67.1            S-12        0.403         0.57         48.1 
                Relleno berma        0.341         0.48         41.1 
      155.592              SC        1.543         0.27        175.7            G-25        0.487         0.09         56.4 
                         S-20        0.293         0.05         33.9              ZA        0.823         0.14         95.3 
                       ZA ARC        0.550         0.10         67.2            S-12        0.403         0.07         48.2 
                Relleno berma        0.341         0.06         41.2 
      156.000              SC        1.543         0.63        176.4            G-25        0.487         0.20         56.6 
                         S-20        0.293         0.12         34.0              ZA        0.823         0.34         95.7 
                       ZA ARC        0.550         0.22         67.4            S-12        0.403         0.16         48.3 
                Relleno berma        0.341         0.14         41.3 
      156.033              SC        1.543         0.05        176.4            G-25        0.487         0.02         56.6 
                         S-20        0.293         0.01         34.0              ZA        0.823         0.03         95.7 
                       ZA ARC        0.550         0.02         67.4            S-12        0.403         0.01         48.3 
                Relleno berma        0.341         0.01         41.4 
      157.413              SC        1.543         2.13        178.5            G-25        0.487         0.67         57.3 
                         S-20        0.293         0.40         34.5              ZA        0.823         1.14         96.8 
                       ZA ARC        0.550         0.76         68.2            S-12        0.403         0.56         48.9 
                Relleno berma        0.341         0.47         41.8 
      157.450              SC        1.543         0.06        178.6            G-25        0.487         0.02         57.3 
                         S-20        0.293         0.01         34.5              ZA        0.823         0.03         96.9 
                       ZA ARC        0.550         0.02         68.2            S-12        0.403         0.01         48.9 
                Relleno berma        0.341         0.01         41.8 
      157.461              SC        1.543         0.02        178.6            G-25        0.487         0.01         57.3 
                         S-20        0.293         0.00         34.5              ZA        0.823         0.01         96.9 
                       ZA ARC        0.550         0.01         68.2            S-12        0.403         0.00         48.9 
                Relleno berma        0.341         0.00         41.8 
      158.000              SC        1.543         0.83        179.4            G-25        0.487         0.26         57.6 
                         S-20        0.293         0.16         34.6              ZA        0.823         0.44         97.3 
                       ZA ARC        0.550         0.30         68.5            S-12        0.403         0.22         49.1 
                Relleno berma        0.341         0.18         42.0 
      158.792              SC        1.543         1.22        180.7            G-25        0.487         0.39         58.0 
                         S-20        0.293         0.23         34.9              ZA        0.823         0.65         98.0 
                       ZA ARC        0.550         0.44         69.0            S-12        0.403         0.32         49.4 
                Relleno berma        0.341         0.27         42.3 
      159.412              SC        1.543         0.96        181.6            G-25        0.487         0.30         58.3 
                         S-20        0.293         0.18         35.0              ZA        0.823         0.51         98.5 
                       ZA ARC        0.550         0.34         69.3            S-12        0.403         0.25         49.7 
                Relleno berma        0.341         0.21         42.5 
      160.000              SC        1.543         0.91        182.5            G-25        0.487         0.29         58.5 
                         S-20        0.293         0.17         35.2              ZA        0.823         0.48         99.0 
                       ZA ARC        0.550         0.32         69.6            S-12        0.403         0.24         49.9 
                Relleno berma        0.341         0.20         42.7 
      161.410              SC        1.543         2.18        184.7            G-25        0.487         0.69         59.2 
                         S-20        0.293         0.41         35.6              ZA        0.823         1.16        100.1 
                       ZA ARC        0.550         0.78         70.4            S-12        0.403         0.57         50.5 
                Relleno berma        0.341         0.48         43.2 
      161.792              SC        1.543         0.59        185.3            G-25        0.487         0.19         59.4 
                         S-20        0.293         0.11         35.7              ZA        0.823         0.31        100.4 
                       ZA ARC        0.550         0.21         70.6            S-12        0.403         0.15         50.6 
                Relleno berma        0.341         0.13         43.3 
      162.000              SC        1.543         0.32        185.6            G-25        0.487         0.10         59.5 
                         S-20        0.293         0.06         35.8              ZA        0.823         0.17        100.6 
                       ZA ARC        0.550         0.11         70.7            S-12        0.403         0.08         50.7 
                Relleno berma        0.341         0.07         43.4 
      163.408              SC        1.543         2.17        187.8            G-25        0.487         0.69         60.2 
                         S-20        0.293         0.41         36.2              ZA        0.823         1.16        101.8 
                       ZA ARC        0.550         0.77         71.5            S-12        0.403         0.57         51.3 
                Relleno berma        0.341         0.48         43.9 
      164.000              SC        1.543         0.91        188.7            G-25        0.487         0.29         60.5 
                         S-20        0.293         0.17         36.4              ZA        0.823         0.49        102.2 
                       ZA ARC        0.550         0.33         71.8            S-12        0.402         0.24         51.5 
                Relleno berma        0.341         0.20         44.1 
      165.111              SC        1.543         1.71        190.4            G-25        0.487         0.54         61.0 
                         S-20        0.293         0.33         36.7              ZA        0.823         0.91        103.2 
                       ZA ARC        0.550         0.61         72.4            S-12        0.403         0.45         52.0 
                Relleno berma        0.341         0.38         44.5 
      165.406              SC        1.543         0.46        190.9            G-25        0.487         0.14         61.2 
                         S-20        0.293         0.09         36.8              ZA        0.823         0.24        103.4 
                       ZA ARC        0.549         0.16         72.6            S-12        0.403         0.12         52.1 
                Relleno berma        0.341         0.10         44.6 
      166.000              SC        1.543         0.92        191.8            G-25        0.487         0.29         61.5 
                         S-20        0.293         0.17         37.0              ZA        0.823         0.49        103.9 
                       ZA ARC        0.542         0.32         72.9            S-12        0.403         0.24         52.3 
                Relleno berma        0.341         0.20         44.8 
      167.404              SC        1.543         2.17        194.0            G-25        0.487         0.68         62.2 
                         S-20        0.293         0.41         37.4              ZA        0.823         1.16        105.0 
                       ZA ARC        0.511         0.74         73.7            S-12        0.403         0.57         52.9 
                Relleno berma        0.341         0.48         45.2 
      167.558              SC        1.543         0.24        194.2            G-25        0.487         0.07         62.2 
                         S-20        0.293         0.05         37.4              ZA        0.823         0.13        105.2 
                       ZA ARC        0.506         0.08         73.7            S-12        0.403         0.06         53.0 
                Relleno berma        0.341         0.05         45.3 
      168.000              SC        1.543         0.68        194.9            G-25        0.487         0.22         62.4 
                         S-20        0.293         0.13         37.6              ZA        0.823         0.36        105.5 
                       ZA ARC        0.492         0.22         74.0            S-12        0.403         0.18         53.1 
                Relleno berma        0.341         0.15         45.4 
      170.000              SC        1.543         3.09        198.0            G-25        0.487         0.97         63.4 
                         S-20        0.293         0.59         38.1              ZA        0.823         1.65        107.2 
                       ZA ARC        0.419         0.91         74.9            S-12        0.403         0.81         54.0 
                Relleno berma        0.337         0.68         46.1 
      171.860              SC        1.543         2.87        200.8            G-25        0.487         0.91         64.3 
                         S-20        0.293         0.54         38.7              ZA        0.823         1.53        108.7 
                       ZA ARC        0.367         0.73         75.6            S-12        0.403         0.75         54.7 
                Relleno berma        0.324         0.61         46.7 
      172.000              SC        1.543         0.22        201.1            G-25        0.487         0.07         64.4 
                         S-20        0.293         0.04         38.7              ZA        0.823         0.12        108.8 
                       ZA ARC        0.361         0.05         75.7            S-12        0.403         0.06         54.8 
                Relleno berma        0.322         0.05         46.8 
      174.000              SC        1.543         3.09        204.1            G-25        0.487         0.97         65.4 
                         S-20        0.293         0.59         39.3              ZA        0.823         1.65        110.5 

                       ZA ARC        0.281         0.64         76.3            S-12        0.403         0.81         55.6 
                Relleno berma        0.295         0.62         47.4 
      174.321              SC        1.542         0.50        204.6            G-25        0.487         0.16         65.5 
                         S-20        0.293         0.09         39.4              ZA        0.823         0.26        110.7 
                       ZA ARC        0.272         0.09         76.4            S-12        0.403         0.13         55.7 
                Relleno berma        0.291         0.09         47.5 
      176.000              SC        1.506         2.56        207.2            G-25        0.487         0.82         66.3 
                         S-20        0.293         0.49         39.9              ZA        0.823         1.38        112.1 
                       ZA ARC        0.237         0.43         76.8            S-12        0.403         0.68         56.4 
                Relleno berma        0.258         0.46         48.0 
      176.923              SC        1.472         1.37        208.6            G-25        0.487         0.45         66.8 
                         S-20        0.293         0.27         40.2              ZA        0.823         0.76        112.9 
                       ZA ARC        0.237         0.22         77.0            S-12        0.403         0.37         56.7 
                Relleno berma        0.242         0.23         48.2 
      178.000              SC        1.445         1.57        210.1            G-25        0.486         0.52         67.3 
                         S-20        0.293         0.32         40.5              ZA        0.823         0.89        113.8 
                       ZA ARC        0.237         0.25         77.3            S-12        0.403         0.43         57.2 
                Relleno berma        0.230         0.25         48.4 
      179.902              SC        1.409         2.71        212.9            G-25        0.476         0.91         68.2 
                         S-20        0.292         0.56         41.0              ZA        0.823         1.57        115.3 
                       ZA ARC        0.237         0.45         77.7            S-12        0.403         0.77         57.9 
                Relleno berma        0.221         0.43         48.9 
      179.912              SC        1.543         0.01        212.9            G-25        0.487         0.00         68.2 
                         S-20        0.293         0.00         41.0              ZA        0.823         0.01        115.3 
                       ZA ARC        0.550         0.00         77.7            S-12        0.403         0.00         57.9 
                Relleno berma        0.341         0.00         48.9 
      180.000              SC        1.543         0.14        213.0            G-25        0.487         0.04         68.3 
                         S-20        0.293         0.03         41.1              ZA        0.823         0.07        115.4 
                       ZA ARC        0.550         0.05         77.8            S-12        0.403         0.04         58.0 
                Relleno berma        0.341         0.03         48.9 
      181.244              SC        1.543         1.92        214.9            G-25        0.487         0.61         68.9 
                         S-20        0.293         0.36         41.4              ZA        0.823         1.02        116.4 
                       ZA ARC        0.550         0.68         78.5            S-12        0.403         0.50         58.5 
                Relleno berma        0.341         0.42         49.3 
      182.000              SC        1.543         1.17        216.1            G-25        0.487         0.37         69.2 
                         S-20        0.293         0.22         41.6              ZA        0.823         0.62        117.1 
                       ZA ARC        0.550         0.42         78.9            S-12        0.402         0.30         58.8 
                Relleno berma        0.341         0.26         49.6 
      184.000              SC        1.543         3.09        219.2            G-25        0.487         0.97         70.2 
                         S-20        0.293         0.59         42.2              ZA        0.823         1.65        118.7 
                       ZA ARC        0.550         1.10         80.0            S-12        0.403         0.81         59.6 
                Relleno berma        0.341         0.68         50.3 
      184.640              SC        1.543         0.99        220.2            G-25        0.487         0.31         70.5 
                         S-20        0.293         0.19         42.4              ZA        0.823         0.53        119.2 
                       ZA ARC        0.550         0.35         80.3            S-12        0.403         0.26         59.9 
                Relleno berma        0.341         0.22         50.5 
      186.000              SC        1.543         2.10        222.3            G-25        0.487         0.66         71.2 
                         S-20        0.293         0.40         42.8              ZA        0.823         1.12        120.3 
                       ZA ARC        0.550         0.75         81.1            S-12        0.403         0.55         60.4 
                Relleno berma        0.341         0.46         50.9 
      188.000              SC        1.543         3.09        225.3            G-25        0.487         0.97         72.2 
                         S-20        0.293         0.59         43.4              ZA        0.823         1.65        122.0 
                       ZA ARC        0.550         1.10         82.2            S-12        0.403         0.81         61.2 
                Relleno berma        0.341         0.68         51.6 
      188.094              SC        1.543         0.15        225.5            G-25        0.487         0.05         72.2 
                         S-20        0.293         0.03         43.4              ZA        0.823         0.08        122.1 
                       ZA ARC        0.550         0.05         82.2            S-12        0.403         0.04         61.2 
                Relleno berma        0.341         0.03         51.7 
      190.000              SC        1.543         2.94        228.4            G-25        0.487         0.93         73.1 
                         S-20        0.293         0.56         44.0              ZA        0.823         1.57        123.6 
                       ZA ARC        0.550         1.05         83.3            S-12        0.403         0.77         62.0 
                Relleno berma        0.341         0.65         52.3 
      191.603              SC        1.543         2.47        230.9            G-25        0.487         0.78         73.9 
                         S-20        0.293         0.47         44.5              ZA        0.823         1.32        125.0 
                       ZA ARC        0.550         0.88         84.2            S-12        0.403         0.65         62.7 
                Relleno berma        0.341         0.55         52.9 
      192.000              SC        1.543         0.61        231.5            G-25        0.487         0.19         74.1 
                         S-20        0.293         0.12         44.6              ZA        0.823         0.33        125.3 
                       ZA ARC        0.550         0.22         84.4            S-12        0.403         0.16         62.8 
                Relleno berma        0.341         0.14         53.0 
      193.364              SC        1.543         2.10        233.6            G-25        0.487         0.66         74.8 
                         S-20        0.293         0.40         45.0              ZA        0.823         1.12        126.4 
                       ZA ARC        0.550         0.75         85.1            S-12        0.403         0.55         63.4 
                Relleno berma        0.341         0.47         53.5 
      193.667              SC        1.543         0.47        234.1            G-25        0.487         0.15         74.9 
                         S-20        0.293         0.09         45.1              ZA        0.823         0.25        126.7 
                       ZA ARC        0.550         0.17         85.3            S-12        0.403         0.12         63.5 
                Relleno berma        0.341         0.10         53.6 
      194.000              SC        1.542         0.51        234.6            G-25        0.487         0.16         75.1 
                         S-20        0.293         0.10         45.2              ZA        0.823         0.27        126.9 
                       ZA ARC        0.550         0.18         85.5            S-12        0.403         0.13         63.6 
                Relleno berma        0.341         0.11         53.7 
      195.162              SC        1.538         1.79        236.4            G-25        0.485         0.56         75.7 
                         S-20        0.292         0.34         45.5              ZA        0.823         0.96        127.9 
                       ZA ARC        0.550         0.64         86.1            S-12        0.402         0.47         64.1 
                Relleno berma        0.341         0.40         54.1 
      196.000              SC        1.535         1.29        237.7            G-25        0.484         0.41         76.1 
                         S-20        0.291         0.24         45.7              ZA        0.823         0.69        128.6 
                       ZA ARC        0.550         0.46         86.6            S-12        0.401         0.34         64.4 
                Relleno berma        0.341         0.29         54.4 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       237.7 
                       G-25                                      76.1 
                       S-20                                      45.7 
                       ZA                                       128.6 
                       ZA ARC                                    86.6 
                       S-12                                      64.4 
                       Relleno berma                             54.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.228         0.00          0.0            G-25        0.387         0.00          0.0 
                         S-20        0.230         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.351         0.00          0.0            S-12        0.407         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.194         0.00          0.0 
        4.827              SC        1.242         5.96          6.0            G-25        0.390         1.87          1.9 
                         S-20        0.232         1.12          1.1              ZA        0.822         3.97          4.0 
                       ZA ARC        0.357         1.71          1.7            S-12        0.400         1.95          1.9 
                Relleno berma        0.190         0.93          0.9 
        5.000              SC        1.243         0.21          6.2            G-25        0.390         0.07          1.9 
                         S-20        0.232         0.04          1.2              ZA        0.822         0.14          4.1 
                       ZA ARC        0.357         0.06          1.8            S-12        0.400         0.07          2.0 
                Relleno berma        0.190         0.03          1.0 
       10.000              SC        1.257         6.25         12.4            G-25        0.393         1.96          3.9 
                         S-20        0.234         1.16          2.3              ZA        0.822         4.11          8.2 
                       ZA ARC        0.362         1.80          3.6            S-12        0.393         1.98          4.0 
                Relleno berma        0.186         0.94          1.9 
       11.955              SC        1.263         2.46         14.9            G-25        0.394         0.77          4.7 
                         S-20        0.234         0.46          2.8              ZA        0.822         1.61          9.8 
                       ZA ARC        0.364         0.71          4.3            S-12        0.391         0.77          4.8 
                Relleno berma        0.185         0.36          2.3 
       15.000              SC        1.271         3.86         18.7            G-25        0.395         1.20          5.9 
                         S-20        0.236         0.72          3.5              ZA        0.822         2.50         12.3 
                       ZA ARC        0.368         1.11          5.4            S-12        0.387         1.18          6.0 
                Relleno berma        0.183         0.56          2.8 
       17.997              SC        1.280         3.82         22.6            G-25        0.397         1.19          7.1 
                         S-20        0.237         0.71          4.2              ZA        0.822         2.46         14.8 
                       ZA ARC        0.371         1.11          6.5            S-12        0.383         1.15          7.1 
                Relleno berma        0.180         0.54          3.4 
       20.000              SC        1.286         2.57         25.1            G-25        0.398         0.80          7.9 
                         S-20        0.237         0.47          4.7              ZA        0.822         1.65         16.4 
                       ZA ARC        0.374         0.75          7.2            S-12        0.380         0.76          7.9 
                Relleno berma        0.179         0.36          3.7 
       24.868              SC        1.297         6.29         31.4            G-25        0.401         1.94          9.8 
                         S-20        0.239         1.16          5.8              ZA        0.822         4.00         20.4 
                       ZA ARC        0.376         1.82          9.1            S-12        0.378         1.84          9.7 
                Relleno berma        0.177         0.87          4.6 
       25.000              SC        1.297         0.17         31.6            G-25        0.401         0.05          9.8 
                         S-20        0.239         0.03          5.9              ZA        0.822         0.11         20.6 
                       ZA ARC        0.376         0.05          9.1            S-12        0.378         0.05          9.8 
                Relleno berma        0.177         0.02          4.6 
       28.448              SC        1.305         4.49         36.1            G-25        0.403         1.38         11.2 
                         S-20        0.240         0.83          6.7              ZA        0.822         2.83         23.4 
                       ZA ARC        0.378         1.30         10.4            S-12        0.376         1.30         11.1 
                Relleno berma        0.176         0.61          5.2 
       30.000              SC        1.308         2.03         38.1            G-25        0.403         0.63         11.9 
                         S-20        0.241         0.37          7.1              ZA        0.822         1.28         24.7 
                       ZA ARC        0.379         0.59         11.0            S-12        0.375         0.58         11.6 
                Relleno berma        0.175         0.27          5.5 
       32.439              SC        1.313         3.20         41.3            G-25        0.405         0.99         12.8 
                         S-20        0.242         0.59          7.7              ZA        0.822         2.00         26.7 
                       ZA ARC        0.380         0.93         11.9            S-12        0.375         0.91         12.6 
                Relleno berma        0.174         0.43          5.9 
       32.449              SC        1.313         0.01         41.3            G-25        0.405         0.00         12.8 
                         S-20        0.242         0.00          7.7              ZA        0.822         0.01         26.7 
                       ZA ARC        0.380         0.00         11.9            S-12        0.374         0.00         12.6 
                Relleno berma        0.174         0.00          5.9 
       35.000              SC        1.319         3.36         44.7            G-25        0.406         1.03         13.9 
                         S-20        0.242         0.62          8.3              ZA        0.822         2.10         28.8 
                       ZA ARC        0.381         0.97         12.9            S-12        0.373         0.95         13.5 
                Relleno berma        0.173         0.44          6.4 
       37.639              SC        1.325         3.49         48.2            G-25        0.408         1.07         15.0 
                         S-20        0.243         0.64          8.9              ZA        0.822         2.17         30.9 
                       ZA ARC        0.383         1.01         13.9            S-12        0.372         0.98         14.5 
                Relleno berma        0.172         0.46          6.8 
       40.000              SC        1.330         3.13         51.3            G-25        0.409         0.96         15.9 
                         S-20        0.244         0.58          9.5              ZA        0.822         1.94         32.9 
                       ZA ARC        0.384         0.91         14.8            S-12        0.371         0.88         15.4 
                Relleno berma        0.171         0.41          7.2 
       43.273              SC        1.335         4.36         55.7            G-25        0.411         1.34         17.3 
                         S-20        0.245         0.80         10.3              ZA        0.822         2.69         35.6 
                       ZA ARC        0.419         1.31         16.1            S-12        0.368         1.21         16.6 
                Relleno berma        0.201         0.61          7.8 
       45.000              SC        1.338         2.31         58.0            G-25        0.412         0.71         18.0 
                         S-20        0.246         0.42         10.7              ZA        0.822         1.42         37.0 
                       ZA ARC        0.437         0.74         16.9            S-12        0.367         0.63         17.2 
                Relleno berma        0.217         0.36          8.2 
       50.000              SC        1.345         6.71         64.7            G-25        0.415         2.07         20.0 
                         S-20        0.248         1.23         11.9              ZA        0.822         4.11         41.1 
                       ZA ARC        0.485         2.30         19.2            S-12        0.364         1.83         19.1 
                Relleno berma        0.264         1.20          9.4 
       55.000              SC        1.353         6.75         71.4            G-25        0.417         2.08         22.1 
                         S-20        0.249         1.24         13.2              ZA        0.822         4.11         45.2 
                       ZA ARC        0.530         2.54         21.7            S-12        0.362         1.81         20.9 
                Relleno berma        0.313         1.44         10.8 
       55.874              SC        1.354         1.18         72.6            G-25        0.418         0.36         22.5 
                         S-20        0.250         0.22         13.4              ZA        0.822         0.72         45.9 
                       ZA ARC        0.538         0.47         22.2            S-12        0.362         0.32         21.2 
                Relleno berma        0.322         0.28         11.1 
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       60.000              SC        1.360         5.60         78.2            G-25        0.420         1.73         24.2 
                         S-20        0.251         1.03         14.4              ZA        0.822         3.39         49.3 
                       ZA ARC        0.574         2.29         24.5            S-12        0.362         1.49         22.7 
                Relleno berma        0.363         1.41         12.5 
       65.000              SC        1.368         6.82         85.0            G-25        0.423         2.11         26.3 
                         S-20        0.253         1.26         15.7              ZA        0.822         4.11         53.4 
                       ZA ARC        0.570         2.86         27.3            S-12        0.363         1.81         24.5 
                Relleno berma        0.361         1.81         14.3 
       66.625              SC        1.371         2.23         87.3            G-25        0.424         0.69         27.0 
                         S-20        0.253         0.41         16.1              ZA        0.822         1.34         54.8 
                       ZA ARC        0.569         0.93         28.3            S-12        0.363         0.59         25.1 
                Relleno berma        0.361         0.59         14.9 
       68.805              SC        1.374         2.99         90.2            G-25        0.425         0.93         27.9 
                         S-20        0.254         0.55         16.7              ZA        0.822         1.79         56.6 
                       ZA ARC        0.568         1.24         29.5            S-12        0.364         0.79         25.9 
                Relleno berma        0.360         0.79         15.7 
       70.000              SC        1.375         1.64         91.9            G-25        0.426         0.51         28.4 
                         S-20        0.255         0.30         17.0              ZA        0.822         0.98         57.5 
                       ZA ARC        0.568         0.68         30.2            S-12        0.364         0.44         26.3 
                Relleno berma        0.360         0.43         16.1 
       70.081              SC        1.376         0.11         92.0            G-25        0.426         0.03         28.5 
                         S-20        0.255         0.02         17.0              ZA        0.822         0.07         57.6 
                       ZA ARC        0.568         0.05         30.2            S-12        0.365         0.03         26.3 
                Relleno berma        0.360         0.03         16.2 
       73.656              SC        1.381         4.93         96.9            G-25        0.428         1.53         30.0 
                         S-20        0.256         0.91         17.9              ZA        0.822         2.94         60.5 
                       ZA ARC        0.567         2.03         32.3            S-12        0.366         1.31         27.6 
                Relleno berma        0.359         1.28         17.5 
       75.000              SC        1.383         1.86         98.8            G-25        0.428         0.58         30.6 
                         S-20        0.256         0.34         18.2              ZA        0.822         1.10         61.7 
                       ZA ARC        0.566         0.76         33.0            S-12        0.366         0.49         28.1 
                Relleno berma        0.358         0.48         17.9 
       75.080              SC        1.383         0.11         98.9            G-25        0.428         0.03         30.6 
                         S-20        0.256         0.02         18.3              ZA        0.822         0.07         61.7 
                       ZA ARC        0.566         0.05         33.1            S-12        0.366         0.03         28.2 
                Relleno berma        0.358         0.03         18.0 
       76.552              SC        1.385         2.04        100.9            G-25        0.429         0.63         31.2 
                         S-20        0.257         0.38         18.6              ZA        0.822         1.21         62.9 
                       ZA ARC        0.566         0.83         33.9            S-12        0.367         0.54         28.7 
                Relleno berma        0.358         0.53         18.5 
       78.496              SC        1.389         2.70        103.6            G-25        0.431         0.84         32.1 
                         S-20        0.257         0.50         19.1              ZA        0.822         1.60         64.5 
                       ZA ARC        0.565         1.10         35.0            S-12        0.367         0.71         29.4 
                Relleno berma        0.357         0.69         19.2 
       80.000              SC        1.391         2.09        105.7            G-25        0.431         0.65         32.7 
                         S-20        0.258         0.39         19.5              ZA        0.822         1.24         65.8 
                       ZA ARC        0.564         0.85         35.8            S-12        0.368         0.55         30.0 
                Relleno berma        0.357         0.54         19.7 
       80.079              SC        1.391         0.11        105.8            G-25        0.431         0.03         32.8 
                         S-20        0.258         0.02         19.6              ZA        0.822         0.06         65.8 
                       ZA ARC        0.565         0.04         35.9            S-12        0.368         0.03         30.0 
                Relleno berma        0.356         0.03         19.8 
       83.327              SC        1.396         4.53        110.4            G-25        0.433         1.40         34.2 
                         S-20        0.259         0.84         20.4              ZA        0.822         2.67         68.5 
                       ZA ARC        0.563         1.83         37.7            S-12        0.369         1.20         31.2 
                Relleno berma        0.355         1.16         20.9 
       85.000              SC        1.398         2.34        112.7            G-25        0.434         0.73         34.9 
                         S-20        0.260         0.43         20.8              ZA        0.822         1.38         69.9 
                       ZA ARC        0.563         0.94         38.7            S-12        0.370         0.62         31.8 
                Relleno berma        0.355         0.59         21.5 
       85.077              SC        1.398         0.11        112.8            G-25        0.434         0.03         34.9 
                         S-20        0.260         0.02         20.8              ZA        0.822         0.06         69.9 
                       ZA ARC        0.563         0.04         38.7            S-12        0.370         0.03         31.8 
                Relleno berma        0.355         0.03         21.5 
       88.041              SC        1.403         4.15        117.0            G-25        0.436         1.29         36.2 
                         S-20        0.261         0.77         21.6              ZA        0.822         2.44         72.4 
                       ZA ARC        0.562         1.67         40.4            S-12        0.371         1.10         32.9 
                Relleno berma        0.354         1.05         22.6 
       88.043              SC        1.403         0.00        117.0            G-25        0.436         0.00         36.2 
                         S-20        0.261         0.00         21.6              ZA        0.822         0.00         72.4 
                       ZA ARC        0.562         0.00         40.4            S-12        0.371         0.00         32.9 
                Relleno berma        0.354         0.00         22.6 
       88.148              SC        1.403         0.15        117.1            G-25        0.436         0.05         36.3 
                         S-20        0.261         0.03         21.6              ZA        0.822         0.09         72.5 
                       ZA ARC        0.562         0.06         40.4            S-12        0.371         0.04         33.0 
                Relleno berma        0.354         0.04         22.6 
       88.399              SC        1.404         0.35        117.5            G-25        0.436         0.11         36.4 
                         S-20        0.261         0.07         21.7              ZA        0.822         0.21         72.7 
                       ZA ARC        0.562         0.14         40.6            S-12        0.371         0.09         33.1 
                Relleno berma        0.354         0.09         22.7 
       90.000              SC        1.405         2.25        119.7            G-25        0.437         0.70         37.1 
                         S-20        0.261         0.42         22.1              ZA        0.822         1.32         74.0 
                       ZA ARC        0.561         0.90         41.5            S-12        0.372         0.59         33.7 
                Relleno berma        0.353         0.57         23.3 
       90.075              SC        1.406         0.11        119.8            G-25        0.437         0.03         37.1 
                         S-20        0.262         0.02         22.2              ZA        0.822         0.06         74.0 
                       ZA ARC        0.561         0.04         41.5            S-12        0.371         0.03         33.7 
                Relleno berma        0.353         0.03         23.3 
       92.961              SC        1.410         4.06        123.9            G-25        0.438         1.26         38.4 
                         S-20        0.262         0.76         22.9              ZA        0.822         2.37         76.4 
                       ZA ARC        0.560         1.62         43.1            S-12        0.373         1.07         34.8 
                Relleno berma        0.352         1.02         24.3 
       95.000              SC        1.414         2.88        126.8            G-25        0.439         0.89         39.3 
                         S-20        0.263         0.54         23.4              ZA        0.822         1.68         78.1 
                       ZA ARC        0.560         1.14         44.3            S-12        0.373         0.76         35.5 
                Relleno berma        0.351         0.72         25.0 
       95.074              SC        1.413         0.10        126.9            G-25        0.439         0.03         39.3 
                         S-20        0.263         0.02         23.5              ZA        0.822         0.06         78.2 
                       ZA ARC        0.560         0.04         44.3            S-12        0.373         0.03         35.6 
                Relleno berma        0.351         0.03         25.1 
       97.762              SC        1.418         3.81        130.7            G-25        0.441         1.18         40.5 
                         S-20        0.264         0.71         24.2              ZA        0.823         2.21         80.4 
                       ZA ARC        0.559         1.50         45.8            S-12        0.374         1.00         36.6 
                Relleno berma        0.350         0.94         26.0 
      100.000              SC        1.421         3.18        133.8            G-25        0.442         0.99         41.5 
                         S-20        0.265         0.59         24.8              ZA        0.822         1.84         82.2 
                       ZA ARC        0.558         1.25         47.1            S-12        0.375         0.84         37.4 
                Relleno berma        0.350         0.78         26.8 
      100.071              SC        1.421         0.10        133.9            G-25        0.442         0.03         41.5 
                         S-20        0.265         0.02         24.8              ZA        0.822         0.06         82.3 
                       ZA ARC        0.558         0.04         47.1            S-12        0.375         0.03         37.4 
                Relleno berma        0.350         0.02         26.8 
      100.214              SC        1.421         0.20        134.1            G-25        0.442         0.06         41.6 
                         S-20        0.265         0.04         24.8              ZA        0.822         0.12         82.4 
                       ZA ARC        0.558         0.08         47.2            S-12        0.375         0.05         37.5 
                Relleno berma        0.350         0.05         26.9 
      105.000              SC        1.428         6.82        141.0            G-25        0.445         2.12         43.7 
                         S-20        0.267         1.27         26.1              ZA        0.823         3.94         86.3 
                       ZA ARC        0.557         2.67         49.9            S-12        0.377         1.80         39.3 
                Relleno berma        0.348         1.67         28.5 

      107.556              SC        1.432         3.66        144.6            G-25        0.447         1.14         44.8 
                         S-20        0.267         0.68         26.8              ZA        0.823         2.10         88.4 
                       ZA ARC        0.556         1.42         51.3            S-12        0.378         0.96         40.2 
                Relleno berma        0.347         0.89         29.4 
      110.000              SC        1.432         3.50        148.1            G-25        0.447         1.09         45.9 
                         S-20        0.267         0.65         27.4              ZA        0.823         2.01         90.4 
                       ZA ARC        0.556         1.36         52.6            S-12        0.378         0.92         41.2 
                Relleno berma        0.347         0.85         30.3 
      120.000              SC        1.432        14.32        162.4            G-25        0.447         4.47         50.4 
                         S-20        0.267         2.67         30.1              ZA        0.823         8.23         98.7 
                       ZA ARC        0.556         5.56         58.2            S-12        0.378         3.78         44.9 
                Relleno berma        0.347         3.47         33.7 
      127.315              SC        1.432        10.48        172.9            G-25        0.447         3.27         53.6 
                         S-20        0.267         1.96         32.1              ZA        0.823         6.02        104.7 
                       ZA ARC        0.556         4.07         62.3            S-12        0.378         2.76         47.7 
                Relleno berma        0.347         2.54         36.3 
      127.325              SC        1.432         0.01        172.9            G-25        0.447         0.00         53.6 
                         S-20        0.267         0.00         32.1              ZA        0.823         0.01        104.7 
                       ZA ARC        0.556         0.01         62.3            S-12        0.378         0.00         47.7 
                Relleno berma        0.347         0.00         36.3 
      130.000              SC        1.432         3.83        176.8            G-25        0.447         1.19         54.8 
                         S-20        0.267         0.72         32.8              ZA        0.823         2.20        106.9 
                       ZA ARC        0.556         1.49         63.8            S-12        0.378         1.01         48.7 
                Relleno berma        0.347         0.93         37.2 
      134.073              SC        1.432         5.83        182.6            G-25        0.447         1.82         56.7 
                         S-20        0.267         1.09         33.9              ZA        0.823         3.35        110.2 
                       ZA ARC        0.556         2.26         66.0            S-12        0.378         1.54         50.3 
                Relleno berma        0.347         1.41         38.6 
      134.083              SC        1.432         0.01        182.6            G-25        0.447         0.00         56.7 
                         S-20        0.267         0.00         33.9              ZA        0.823         0.01        110.2 
                       ZA ARC        0.556         0.01         66.0            S-12        0.378         0.00         50.3 
                Relleno berma        0.347         0.00         38.6 
      140.000              SC        1.432         8.47        191.1            G-25        0.447         2.64         59.3 
                         S-20        0.267         1.58         35.4              ZA        0.823         4.87        115.1 
                       ZA ARC        0.556         3.29         69.3            S-12        0.378         2.23         52.5 
                Relleno berma        0.347         2.05         40.7 
      148.349              SC        1.432        11.96        203.0            G-25        0.447         3.73         63.0 
                         S-20        0.267         2.23         37.7              ZA        0.823         6.87        122.0 
                       ZA ARC        0.556         4.64         74.0            S-12        0.378         3.15         55.6 
                Relleno berma        0.347         2.90         43.6 
      150.000              SC        1.432         2.36        205.4            G-25        0.447         0.74         63.8 
                         S-20        0.267         0.44         38.1              ZA        0.823         1.36        123.3 
                       ZA ARC        0.556         0.92         74.9            S-12        0.378         0.62         56.3 
                Relleno berma        0.347         0.57         44.2 
      160.000              SC        1.432        14.32        219.7            G-25        0.447         4.47         68.2 
                         S-20        0.267         2.67         40.8              ZA        0.823         8.23        131.6 
                       ZA ARC        0.556         5.56         80.4            S-12        0.378         3.78         60.0 
                Relleno berma        0.347         3.47         47.6 
      170.000              SC        1.432        14.32        234.0            G-25        0.447         4.47         72.7 
                         S-20        0.267         2.67         43.5              ZA        0.823         8.23        139.8 
                       ZA ARC        0.556         5.56         86.0            S-12        0.378         3.78         63.8 
                Relleno berma        0.347         3.47         51.1 
      170.059              SC        1.432         0.08        234.1            G-25        0.447         0.03         72.7 
                         S-20        0.267         0.02         43.5              ZA        0.823         0.05        139.8 
                       ZA ARC        0.556         0.03         86.0            S-12        0.378         0.02         63.8 
                Relleno berma        0.347         0.02         51.1 
      180.000              SC        1.432        14.24        248.4            G-25        0.447         4.44         77.2 
                         S-20        0.267         2.66         46.1              ZA        0.823         8.18        148.0 
                       ZA ARC        0.556         5.53         91.5            S-12        0.378         3.75         67.6 
                Relleno berma        0.347         3.45         54.6 
      180.059              SC        1.432         0.08        248.5            G-25        0.447         0.03         77.2 
                         S-20        0.267         0.02         46.2              ZA        0.823         0.05        148.1 
                       ZA ARC        0.556         0.03         91.6            S-12        0.378         0.02         67.6 
                Relleno berma        0.347         0.02         54.6 
      190.000              SC        1.432        14.24        262.7            G-25        0.447         4.44         81.6 
                         S-20        0.267         2.66         48.8              ZA        0.823         8.18        156.2 
                       ZA ARC        0.556         5.53         97.1            S-12        0.378         3.75         71.4 
                Relleno berma        0.347         3.45         58.0 
      190.057              SC        1.432         0.08        262.8            G-25        0.447         0.03         81.7 
                         S-20        0.267         0.02         48.8              ZA        0.823         0.05        156.3 
                       ZA ARC        0.556         0.03         97.1            S-12        0.378         0.02         71.4 
                Relleno berma        0.347         0.02         58.1 
      199.475              SC        1.432        13.49        276.3            G-25        0.447         4.21         85.9 
                         S-20        0.267         2.52         51.3              ZA        0.823         7.75        164.0 
                       ZA ARC        0.556         5.24        102.4            S-12        0.378         3.56         74.9 
                Relleno berma        0.347         3.27         61.3 
      200.000              SC        1.432         0.75        277.0            G-25        0.447         0.23         86.1 
                         S-20        0.267         0.14         51.5              ZA        0.823         0.43        164.5 
                       ZA ARC        0.556         0.29        102.7            S-12        0.378         0.20         75.1 
                Relleno berma        0.347         0.18         61.5 
      209.006              SC        1.432        12.90        289.9            G-25        0.447         4.02         90.1 
                         S-20        0.267         2.41         53.9              ZA        0.823         7.41        171.9 
                       ZA ARC        0.556         5.01        107.7            S-12        0.378         3.40         78.5 
                Relleno berma        0.347         3.13         64.6 
      209.156              SC        1.432         0.21        290.1            G-25        0.447         0.07         90.2 
                         S-20        0.267         0.04         53.9              ZA        0.823         0.12        172.0 
                       ZA ARC        0.556         0.08        107.8            S-12        0.378         0.06         78.6 
                Relleno berma        0.347         0.05         64.7 
      210.000              SC        1.432         1.21        291.3            G-25        0.446         0.38         90.6 
                         S-20        0.268         0.23         54.2              ZA        0.823         0.69        172.7 
                       ZA ARC        0.556         0.47        108.2            S-12        0.378         0.32         78.9 
                Relleno berma        0.347         0.29         65.0 
      210.187              SC        1.432         0.27        291.6            G-25        0.446         0.08         90.7 
                         S-20        0.268         0.05         54.2              ZA        0.823         0.15        172.9 
                       ZA ARC        0.556         0.10        108.3            S-12        0.377         0.07         79.0 
                Relleno berma        0.347         0.06         65.0 
      211.159              SC        1.432         1.39        293.0            G-25        0.447         0.43         91.1 
                         S-20        0.267         0.26         54.5              ZA        0.823         0.80        173.7 
                       ZA ARC        0.557         0.54        108.9            S-12        0.377         0.37         79.4 
                Relleno berma        0.348         0.34         65.4 
      220.000              SC        1.432        12.66        305.7            G-25        0.446         3.95         95.0 
                         S-20        0.268         2.36         56.8              ZA        0.822         7.27        180.9 
                       ZA ARC        0.559         4.93        113.8            S-12        0.377         3.34         82.7 
                Relleno berma        0.351         3.09         68.5 
      230.000              SC        1.432        14.32        320.0            G-25        0.446         4.46         99.5 
                         S-20        0.268         2.68         59.5              ZA        0.822         8.22        189.1 
                       ZA ARC        0.562         5.61        119.4            S-12        0.377         3.77         86.5 
                Relleno berma        0.354         3.52         72.0 
      230.257              SC        1.433         0.37        320.3            G-25        0.446         0.11         99.6 
                         S-20        0.268         0.07         59.6              ZA        0.822         0.21        189.4 
                       ZA ARC        0.562         0.14        119.6            S-12        0.377         0.10         86.6 
                Relleno berma        0.354         0.09         72.1 
      236.268              SC        1.433         8.61        329.0            G-25        0.446         2.68        102.3 
                         S-20        0.268         1.61         61.2              ZA        0.822         4.94        194.3 
                       ZA ARC        0.564         3.39        122.9            S-12        0.377         2.27         88.8 
                Relleno berma        0.356         2.14         74.2 
      240.000              SC        1.433         5.35        334.3            G-25        0.446         1.67        104.0 
                         S-20        0.268         1.00         62.2              ZA        0.822         3.07        197.4 
                       ZA ARC        0.566         2.11        125.1            S-12        0.377         1.41         90.2 
                Relleno berma        0.358         1.33         75.5 

      242.757              SC        1.433         3.95        338.3            G-25        0.446         1.23        105.2 
                         S-20        0.267         0.74         62.9              ZA        0.822         2.27        199.6 
                       ZA ARC        0.567         1.56        126.6            S-12        0.377         1.04         91.3 
                Relleno berma        0.358         0.99         76.5 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       338.3 
                       G-25                                     105.2 
                       S-20                                      62.9 
                       ZA                                       199.6 
                       ZA ARC                                   126.6 
                       S-12                                      91.3 
                       Relleno berma                             76.5 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.404         0.00          0.0            G-25        0.798         0.00          0.0 
                         S-20        0.487         0.00          0.0          ZA ARC        0.567         0.00          0.0 
                         S-12        0.477         0.00          0.0   Relleno berma        0.443         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.404         4.81          4.8            G-25        0.798         1.60          1.6 
                         S-20        0.487         0.97          1.0          ZA ARC        0.567         1.13          1.1 
                         S-12        0.477         0.95          1.0   Relleno berma        0.443         0.89          0.9 
        4.000              SC        2.404         4.81          9.6            G-25        0.798         1.60          3.2 
                         S-20        0.487         0.97          1.9          ZA ARC        0.567         1.13          2.3 
                         S-12        0.477         0.95          1.9   Relleno berma        0.443         0.89          1.8 
        4.058              SC        2.048         0.13          9.7            G-25        0.699         0.04          3.2 
                         S-20        0.431         0.03          2.0          ZA ARC        0.313         0.03          2.3 
                         S-12        0.426         0.03          1.9   Relleno berma        0.245         0.02          1.8 
        4.062              SC        2.048         0.01          9.8            G-25        0.699         0.00          3.2 
                         S-20        0.431         0.00          2.0          ZA ARC        0.313         0.00          2.3 
                         S-12        0.426         0.00          1.9   Relleno berma        0.245         0.00          1.8 
        4.072              SC        2.048         0.02          9.8            G-25        0.699         0.01          3.2 
                         S-20        0.431         0.00          2.0          ZA ARC        0.313         0.00          2.3 
                         S-12        0.426         0.00          1.9   Relleno berma        0.245         0.00          1.8 
        6.000              SC        2.043         3.94         13.7            G-25        0.697         1.35          4.6 
                         S-20        0.430         0.83          2.8          ZA ARC        0.313         0.60          2.9 
                         S-12        0.425         0.82          2.8   Relleno berma        0.245         0.47          2.3 
        7.313              SC        2.049         2.69         16.4            G-25        0.699         0.92          5.5 
                         S-20        0.431         0.57          3.4          ZA ARC        0.313         0.41          3.3 
                         S-12        0.426         0.56          3.3   Relleno berma        0.245         0.32          2.6 
        8.000              SC        2.042         1.41         17.8            G-25        0.696         0.48          6.0 
                         S-20        0.430         0.30          3.7          ZA ARC        0.313         0.22          3.5 
                         S-12        0.425         0.29          3.6   Relleno berma        0.245         0.17          2.8 
        9.971              SC        2.032         4.01         21.8            G-25        0.693         1.37          7.4 
                         S-20        0.427         0.84          4.5          ZA ARC        0.313         0.62          4.1 
                         S-12        0.422         0.83          4.4   Relleno berma        0.245         0.48          3.2 
       10.000              SC        2.032         0.06         21.9            G-25        0.693         0.02          7.4 
                         S-20        0.427         0.01          4.5          ZA ARC        0.313         0.01          4.2 
                         S-12        0.422         0.01          4.5   Relleno berma        0.245         0.01          3.2 
       12.000              SC        2.042         4.07         26.0            G-25        0.697         1.39          8.8 
                         S-20        0.430         0.86          5.4          ZA ARC        0.313         0.63          4.8 
                         S-12        0.425         0.85          5.3   Relleno berma        0.245         0.49          3.7 
       12.338              SC        2.046         0.69         26.6            G-25        0.698         0.24          9.0 
                         S-20        0.430         0.15          5.5          ZA ARC        0.313         0.11          4.9 
                         S-12        0.425         0.14          5.5   Relleno berma        0.245         0.08          3.8 
       14.000              SC        2.042         3.40         30.0            G-25        0.697         1.16         10.2 
                         S-20        0.430         0.71          6.2          ZA ARC        0.313         0.52          5.4 
                         S-12        0.425         0.71          6.2   Relleno berma        0.245         0.41          4.2 
       15.173              SC        2.047         2.40         32.4            G-25        0.698         0.82         11.0 
                         S-20        0.431         0.50          6.8          ZA ARC        0.313         0.37          5.8 
                         S-12        0.426         0.50          6.7   Relleno berma        0.245         0.29          4.5 
       15.712              SC        2.045         1.10         33.5            G-25        0.698         0.38         11.4 
                         S-20        0.430         0.23          7.0          ZA ARC        0.313         0.17          5.9 
                         S-12        0.425         0.23          6.9   Relleno berma        0.245         0.13          4.6 
       16.000              SC        2.045         0.59         34.1            G-25        0.697         0.20         11.6 
                         S-20        0.430         0.12          7.1          ZA ARC        0.313         0.09          6.0 
                         S-12        0.425         0.12          7.0   Relleno berma        0.245         0.07          4.7 
       17.864              SC        2.050         3.82         37.9            G-25        0.699         1.30         12.9 
                         S-20        0.431         0.80          7.9          ZA ARC        0.313         0.58          6.6 
                         S-12        0.426         0.79          7.8   Relleno berma        0.245         0.46          5.2 
       18.000              SC        2.049         0.28         38.2            G-25        0.699         0.10         13.0 
                         S-20        0.431         0.06          8.0          ZA ARC        0.313         0.04          6.7 
                         S-12        0.426         0.06          7.9   Relleno berma        0.245         0.03          5.2 
       19.462              SC        2.044         2.99         41.2            G-25        0.697         1.02         14.0 
                         S-20        0.430         0.63          8.6          ZA ARC        0.313         0.46          7.1 
                         S-12        0.425         0.62          8.5   Relleno berma        0.245         0.36          5.6 
       20.000              SC        2.094         1.11         42.3            G-25        0.715         0.38         14.4 
                         S-20        0.441         0.23          8.8          ZA ARC        0.313         0.17          7.3 
                         S-12        0.436         0.23          8.7   Relleno berma        0.245         0.13          5.7 
       22.000              SC        2.304         4.40         46.7            G-25        0.787         1.50         15.9 
                         S-20        0.486         0.93          9.8          ZA ARC        0.313         0.63          7.9 
                         S-12        0.477         0.91          9.6   Relleno berma        0.249         0.49          6.2 
       24.000              SC        2.404         4.71         51.4            G-25        0.798         1.59         17.4 
                         S-20        0.487         0.97         10.7          ZA ARC        0.456         0.77          8.7 
                         S-12        0.477         0.95         10.6   Relleno berma        0.422         0.67          6.9 
       26.000              SC        2.404         4.81         56.2            G-25        0.798         1.60         19.0 
                         S-20        0.487         0.97         11.7          ZA ARC        0.567         1.02          9.7 
                         S-12        0.477         0.95         11.5   Relleno berma        0.443         0.87          7.7 
       28.000              SC        2.404         4.81         61.1            G-25        0.798         1.60         20.6 
                         S-20        0.487         0.97         12.7          ZA ARC        0.567         1.13         10.8 
                         S-12        0.477         0.95         12.5   Relleno berma        0.443         0.89          8.6 
       29.713              SC        2.404         4.12         65.2            G-25        0.798         1.37         22.0 
                         S-20        0.487         0.84         13.5          ZA ARC        0.567         0.97         11.8 
                         S-12        0.477         0.82         13.3   Relleno berma        0.443         0.76          9.4 
       29.723              SC        2.404         0.02         65.2            G-25        0.798         0.01         22.0 
                         S-20        0.487         0.00         13.5          ZA ARC        0.567         0.01         11.8 
                         S-12        0.478         0.00         13.3   Relleno berma        0.443         0.00          9.4 
       30.000              SC        2.404         0.67         65.9            G-25        0.798         0.22         22.2 
                         S-20        0.487         0.14         13.7          ZA ARC        0.567         0.16         12.0 
                         S-12        0.477         0.13         13.4   Relleno berma        0.443         0.12          9.5 
       31.772              SC        2.404         4.26         70.1            G-25        0.798         1.41         23.6 
                         S-20        0.487         0.86         14.5          ZA ARC        0.567         1.00         13.0 
                         S-12        0.477         0.85         14.3   Relleno berma        0.443         0.78         10.3 
       31.782              SC        2.404         0.02         70.1            G-25        0.798         0.01         23.7 
                         S-20        0.487         0.00         14.5          ZA ARC        0.567         0.01         13.0 
                         S-12        0.477         0.00         14.3   Relleno berma        0.443         0.00         10.3 
       32.000              SC        2.404         0.52         70.7            G-25        0.798         0.17         23.8 
                         S-20        0.487         0.11         14.6          ZA ARC        0.567         0.12         13.1 
                         S-12        0.477         0.10         14.4   Relleno berma        0.443         0.10         10.4 
       34.000              SC        2.404         4.81         75.5            G-25        0.798         1.60         25.4 
                         S-20        0.487         0.97         15.6          ZA ARC        0.567         1.13         14.2 
                         S-12        0.477         0.95         15.4   Relleno berma        0.443         0.89         11.3 
       36.000              SC        2.404         4.81         80.3            G-25        0.798         1.60         27.0 
                         S-20        0.487         0.97         16.6          ZA ARC        0.567         1.13         15.4 
                         S-12        0.478         0.95         16.3   Relleno berma        0.443         0.89         12.2 
       38.000              SC        2.403         4.81         85.1            G-25        0.798         1.60         28.6 
                         S-20        0.488         0.98         17.6          ZA ARC        0.333         0.90         16.3 
                         S-12        0.477         0.96         17.3   Relleno berma        0.327         0.77         12.9 
       40.000              SC        2.177         4.58         89.7            G-25        0.744         1.54         30.2 
                         S-20        0.459         0.95         18.5          ZA ARC        0.313         0.65         16.9 
                         S-12        0.454         0.93         18.2   Relleno berma        0.245         0.57         13.5 
       41.244              SC        2.045         2.63         92.3            G-25        0.698         0.90         31.1 
                         S-20        0.430         0.55         19.1          ZA ARC        0.313         0.39         17.3 
                         S-12        0.425         0.55         18.7   Relleno berma        0.245         0.31         13.8 
       41.972              SC        2.049         1.49         93.8            G-25        0.699         0.51         31.6 

                         S-20        0.431         0.31         19.4          ZA ARC        0.313         0.23         17.5 
                         S-12        0.426         0.31         19.1   Relleno berma        0.245         0.18         14.0 
       42.000              SC        2.049         0.06         93.8            G-25        0.699         0.02         31.6 
                         S-20        0.431         0.01         19.4          ZA ARC        0.313         0.01         17.5 
                         S-12        0.426         0.01         19.1   Relleno berma        0.245         0.01         14.0 
       43.971              SC        2.053         4.04         97.9            G-25        0.700         1.38         33.0 
                         S-20        0.432         0.85         20.2          ZA ARC        0.313         0.62         18.2 
                         S-12        0.427         0.84         19.9   Relleno berma        0.245         0.48         14.5 
       44.000              SC        2.053         0.06         97.9            G-25        0.700         0.02         33.0 
                         S-20        0.432         0.01         20.2          ZA ARC        0.313         0.01         18.2 
                         S-12        0.427         0.01         19.9   Relleno berma        0.245         0.01         14.5 
       45.999              SC        2.054         4.10        102.0            G-25        0.701         1.40         34.4 
                         S-20        0.432         0.86         21.1          ZA ARC        0.313         0.63         18.8 
                         S-12        0.427         0.85         20.8   Relleno berma        0.245         0.49         15.0 
       46.000              SC        2.054         0.00        102.1            G-25        0.701         0.00         34.4 
                         S-20        0.432         0.00         21.1          ZA ARC        0.313         0.00         18.8 
                         S-12        0.427         0.00         20.8   Relleno berma        0.245         0.00         15.0 
       47.958              SC        2.047         4.01        106.1            G-25        0.698         1.37         35.8 
                         S-20        0.431         0.84         22.0          ZA ARC        0.313         0.61         19.4 
                         S-12        0.426         0.84         21.6   Relleno berma        0.245         0.48         15.5 
       48.000              SC        2.047         0.09        106.2            G-25        0.698         0.03         35.8 
                         S-20        0.431         0.02         22.0          ZA ARC        0.313         0.01         19.4 
                         S-12        0.426         0.02         21.6   Relleno berma        0.245         0.01         15.5 
       49.974              SC        2.045         4.04        110.2            G-25        0.698         1.38         37.2 
                         S-20        0.430         0.85         22.8          ZA ARC        0.313         0.62         20.0 
                         S-12        0.425         0.84         22.5   Relleno berma        0.245         0.48         16.0 
       50.000              SC        2.046         0.05        110.2            G-25        0.698         0.02         37.2 
                         S-20        0.430         0.01         22.8          ZA ARC        0.313         0.01         20.0 
                         S-12        0.425         0.01         22.5   Relleno berma        0.245         0.01         16.0 
       51.998              SC        2.051         4.09        114.3            G-25        0.700         1.40         38.6 
                         S-20        0.432         0.86         23.7          ZA ARC        0.313         0.63         20.7 
                         S-12        0.427         0.85         23.3   Relleno berma        0.245         0.49         16.4 
       52.000              SC        2.051         0.00        114.3            G-25        0.700         0.00         38.6 
                         S-20        0.432         0.00         23.7          ZA ARC        0.313         0.00         20.7 
                         S-12        0.427         0.00         23.3   Relleno berma        0.245         0.00         16.4 
       54.000              SC        2.048         4.10        118.4            G-25        0.699         1.40         40.0 
                         S-20        0.431         0.86         24.6          ZA ARC        0.313         0.63         21.3 
                         S-12        0.426         0.85         24.2   Relleno berma        0.245         0.49         16.9 
       54.446              SC        2.049         0.91        119.4            G-25        0.699         0.31         40.3 
                         S-20        0.431         0.19         24.8          ZA ARC        0.313         0.14         21.4 
                         S-12        0.426         0.19         24.4   Relleno berma        0.245         0.11         17.0 
       55.810              SC        2.045         2.79        122.1            G-25        0.698         0.95         41.2 
                         S-20        0.430         0.59         25.3          ZA ARC        0.313         0.43         21.9 
                         S-12        0.425         0.58         25.0   Relleno berma        0.245         0.33         17.4 
       55.820              SC        2.045         0.02        122.2            G-25        0.697         0.01         41.3 
                         S-20        0.430         0.00         25.3          ZA ARC        0.313         0.00         21.9 
                         S-12        0.425         0.00         25.0   Relleno berma        0.245         0.00         17.4 
       55.834              SC        2.404         0.03        122.2            G-25        0.798         0.01         41.3 
                         S-20        0.487         0.01         25.4          ZA ARC        0.567         0.01         21.9 
                         S-12        0.477         0.01         25.0   Relleno berma        0.443         0.00         17.4 
       56.000              SC        2.404         0.40        122.6            G-25        0.798         0.13         41.4 
                         S-20        0.487         0.08         25.4          ZA ARC        0.567         0.09         22.0 
                         S-12        0.477         0.08         25.0   Relleno berma        0.443         0.07         17.5 
       58.000              SC        2.404         4.81        127.4            G-25        0.798         1.60         43.0 
                         S-20        0.487         0.97         26.4          ZA ARC        0.567         1.13         23.1 
                         S-12        0.477         0.95         26.0   Relleno berma        0.443         0.89         18.3 
       60.000              SC        2.404         4.81        132.2            G-25        0.798         1.60         44.6 
                         S-20        0.487         0.97         27.4          ZA ARC        0.567         1.13         24.2 
                         S-12        0.477         0.95         27.0   Relleno berma        0.443         0.89         19.2 
       62.000              SC        2.404         4.81        137.0            G-25        0.798         1.60         46.2 
                         S-20        0.487         0.97         28.4          ZA ARC        0.567         1.13         25.4 
                         S-12        0.478         0.95         27.9   Relleno berma        0.443         0.89         20.1 
       64.000              SC        2.404         4.81        141.8            G-25        0.798         1.60         47.8 
                         S-20        0.487         0.97         29.3          ZA ARC        0.567         1.13         26.5 
                         S-12        0.477         0.96         28.9   Relleno berma        0.443         0.89         21.0 
       66.000              SC        2.404         4.81        146.6            G-25        0.798         1.60         49.4 
                         S-20        0.488         0.98         30.3          ZA ARC        0.567         1.13         27.6 
                         S-12        0.477         0.95         29.8   Relleno berma        0.443         0.89         21.9 
       68.000              SC        2.404         4.81        151.4            G-25        0.798         1.60         51.0 
                         S-20        0.487         0.98         31.3          ZA ARC        0.567         1.13         28.8 
                         S-12        0.478         0.96         30.8   Relleno berma        0.443         0.89         22.8 
       70.000              SC        2.404         4.81        156.3            G-25        0.798         1.60         52.6 
                         S-20        0.487         0.97         32.3          ZA ARC        0.567         1.13         29.9 
                         S-12        0.477         0.96         31.7   Relleno berma        0.443         0.89         23.7 
       72.000              SC        2.404         4.81        161.1            G-25        0.798         1.60         54.2 
                         S-20        0.487         0.97         33.2          ZA ARC        0.567         1.13         31.0 
                         S-12        0.477         0.95         32.7   Relleno berma        0.443         0.89         24.6 
       74.000              SC        2.404         4.81        165.9            G-25        0.798         1.60         55.8 
                         S-20        0.487         0.97         34.2          ZA ARC        0.567         1.13         32.2 
                         S-12        0.477         0.95         33.6   Relleno berma        0.443         0.89         25.4 
       76.000              SC        2.404         4.81        170.7            G-25        0.798         1.60         57.4 
                         S-20        0.487         0.97         35.2          ZA ARC        0.567         1.13         33.3 
                         S-12        0.477         0.95         34.6   Relleno berma        0.443         0.89         26.3 
       78.000              SC        2.404         4.81        175.5            G-25        0.798         1.60         59.0 
                         S-20        0.487         0.97         36.2          ZA ARC        0.567         1.13         34.4 
                         S-12        0.477         0.95         35.5   Relleno berma        0.443         0.89         27.2 
       80.000              SC        2.404         4.81        180.3            G-25        0.798         1.60         60.6 
                         S-20        0.487         0.97         37.1          ZA ARC        0.567         1.13         35.6 
                         S-12        0.477         0.95         36.5   Relleno berma        0.443         0.89         28.1 
       82.000              SC        2.404         4.81        185.1            G-25        0.798         1.60         62.2 
                         S-20        0.487         0.97         38.1          ZA ARC        0.567         1.13         36.7 
                         S-12        0.477         0.95         37.5   Relleno berma        0.443         0.89         29.0 
       84.000              SC        2.404         4.81        189.9            G-25        0.798         1.60         63.7 
                         S-20        0.487         0.97         39.1          ZA ARC        0.567         1.13         37.8 
                         S-12        0.477         0.95         38.4   Relleno berma        0.443         0.89         29.9 
       86.000              SC        2.404         4.81        194.7            G-25        0.798         1.60         65.3 
                         S-20        0.488         0.98         40.1          ZA ARC        0.567         1.13         39.0 
                         S-12        0.477         0.95         39.4   Relleno berma        0.443         0.89         30.8 
       88.000              SC        2.404         4.81        199.5            G-25        0.798         1.60         66.9 
                         S-20        0.487         0.98         41.0          ZA ARC        0.567         1.13         40.1 
                         S-12        0.477         0.95         40.3   Relleno berma        0.443         0.89         31.6 
       90.000              SC        2.404         4.81        204.3            G-25        0.798         1.60         68.5 
                         S-20        0.487         0.97         42.0          ZA ARC        0.567         1.13         41.2 
                         S-12        0.477         0.95         41.3   Relleno berma        0.443         0.89         32.5 
       90.712              SC        2.404         1.71        206.0            G-25        0.798         0.57         69.1 
                         S-20        0.487         0.35         42.4          ZA ARC        0.567         0.40         41.6 
                         S-12        0.478         0.34         41.6   Relleno berma        0.443         0.32         32.8 
       92.000              SC        2.404         3.10        209.1            G-25        0.798         1.03         70.1 
                         S-20        0.487         0.63         43.0          ZA ARC        0.567         0.73         42.4 
                         S-12        0.477         0.62         42.2   Relleno berma        0.443         0.57         33.4 
       94.000              SC        2.404         4.81        213.9            G-25        0.798         1.60         71.7 
                         S-20        0.487         0.97         44.0          ZA ARC        0.567         1.13         43.5 
                         S-12        0.478         0.96         43.2   Relleno berma        0.443         0.89         34.3 
       96.000              SC        2.404         4.81        218.7            G-25        0.798         1.60         73.3 
                         S-20        0.487         0.97         44.9          ZA ARC        0.567         1.13         44.6 
                         S-12        0.477         0.96         44.1   Relleno berma        0.443         0.89         35.2 
       97.533              SC        2.404         3.68        222.4            G-25        0.798         1.22         74.6 
                         S-20        0.487         0.75         45.7          ZA ARC        0.567         0.87         45.5 
                         S-12        0.477         0.73         44.9   Relleno berma        0.443         0.68         35.9 
       97.543              SC        2.404         0.02        222.5            G-25        0.798         0.01         74.6 

                         S-20        0.487         0.00         45.7          ZA ARC        0.567         0.01         45.5 
                         S-12        0.477         0.00         44.9   Relleno berma        0.443         0.00         35.9 
       97.577              SC        2.050         0.08        222.5            G-25        0.699         0.03         74.6 
                         S-20        0.431         0.02         45.7          ZA ARC        0.313         0.01         45.5 
                         S-12        0.426         0.02         44.9   Relleno berma        0.245         0.01         35.9 
       98.000              SC        2.048         0.87        223.4            G-25        0.699         0.30         74.9 
                         S-20        0.431         0.18         45.9          ZA ARC        0.313         0.13         45.7 
                         S-12        0.426         0.18         45.1   Relleno berma        0.245         0.10         36.0 
      100.000              SC        2.051         4.10        227.5            G-25        0.700         1.40         76.3 
                         S-20        0.432         0.86         46.7          ZA ARC        0.313         0.63         46.3 
                         S-12        0.427         0.85         45.9   Relleno berma        0.245         0.49         36.5 
      100.004              SC        2.050         0.01        227.5            G-25        0.700         0.00         76.3 
                         S-20        0.431         0.00         46.7          ZA ARC        0.313         0.00         46.3 
                         S-12        0.426         0.00         45.9   Relleno berma        0.245         0.00         36.5 
      101.997              SC        2.048         4.08        231.6            G-25        0.699         1.39         77.7 
                         S-20        0.431         0.86         47.6          ZA ARC        0.313         0.62         46.9 
                         S-12        0.426         0.85         46.8   Relleno berma        0.245         0.49         37.0 
      102.000              SC        2.048         0.01        231.6            G-25        0.699         0.00         77.7 
                         S-20        0.431         0.00         47.6          ZA ARC        0.313         0.00         46.9 
                         S-12        0.426         0.00         46.8   Relleno berma        0.245         0.00         37.0 
      103.992              SC        2.047         4.08        235.7            G-25        0.698         1.39         79.1 
                         S-20        0.431         0.86         48.5          ZA ARC        0.313         0.62         47.5 
                         S-12        0.426         0.85         47.6   Relleno berma        0.245         0.49         37.5 
      104.000              SC        2.047         0.02        235.7            G-25        0.698         0.01         79.1 
                         S-20        0.431         0.00         48.5          ZA ARC        0.313         0.00         47.5 
                         S-12        0.426         0.00         47.6   Relleno berma        0.245         0.00         37.5 
      105.987              SC        2.047         4.07        239.8            G-25        0.698         1.39         80.5 
                         S-20        0.431         0.86         49.3          ZA ARC        0.313         0.62         48.2 
                         S-12        0.425         0.85         48.5   Relleno berma        0.245         0.49         37.9 
      106.000              SC        2.047         0.03        239.8            G-25        0.698         0.01         80.5 
                         S-20        0.431         0.01         49.3          ZA ARC        0.313         0.00         48.2 
                         S-12        0.425         0.01         48.5   Relleno berma        0.245         0.00         37.9 
      107.995              SC        2.051         4.09        243.9            G-25        0.700         1.39         81.9 
                         S-20        0.432         0.86         50.2          ZA ARC        0.313         0.62         48.8 
                         S-12        0.427         0.85         49.3   Relleno berma        0.245         0.49         38.4 
      108.000              SC        2.051         0.01        243.9            G-25        0.700         0.00         81.9 
                         S-20        0.432         0.00         50.2          ZA ARC        0.313         0.00         48.8 
                         S-12        0.427         0.00         49.3   Relleno berma        0.245         0.00         38.4 
      109.865              SC        2.050         3.82        247.7            G-25        0.699         1.30         83.2 
                         S-20        0.431         0.80         51.0          ZA ARC        0.313         0.58         49.4 
                         S-12        0.426         0.80         50.1   Relleno berma        0.245         0.46         38.9 
      110.000              SC        2.049         0.28        248.0            G-25        0.699         0.09         83.3 
                         S-20        0.431         0.06         51.1          ZA ARC        0.313         0.04         49.4 
                         S-12        0.426         0.06         50.2   Relleno berma        0.245         0.03         38.9 
      111.987              SC        2.051         4.07        252.1            G-25        0.700         1.39         84.7 
                         S-20        0.432         0.86         51.9          ZA ARC        0.313         0.62         50.0 
                         S-12        0.427         0.85         51.0   Relleno berma        0.245         0.49         39.4 
      112.000              SC        2.051         0.03        252.1            G-25        0.700         0.01         84.7 
                         S-20        0.432         0.01         51.9          ZA ARC        0.313         0.00         50.0 
                         S-12        0.427         0.01         51.0   Relleno berma        0.245         0.00         39.4 
      113.996              SC        2.052         4.10        256.2            G-25        0.700         1.40         86.1 
                         S-20        0.432         0.86         52.8          ZA ARC        0.313         0.63         50.7 
                         S-12        0.427         0.85         51.9   Relleno berma        0.245         0.49         39.9 
      114.000              SC        2.052         0.01        256.2            G-25        0.700         0.00         86.1 
                         S-20        0.432         0.00         52.8          ZA ARC        0.313         0.00         50.7 
                         S-12        0.427         0.00         51.9   Relleno berma        0.245         0.00         39.9 
      115.470              SC        2.048         3.01        259.2            G-25        0.699         1.03         87.1 
                         S-20        0.431         0.63         53.4          ZA ARC        0.313         0.46         51.1 
                         S-12        0.426         0.63         52.5   Relleno berma        0.245         0.36         40.3 
      116.000              SC        2.094         1.10        260.3            G-25        0.715         0.37         87.5 
                         S-20        0.441         0.23         53.6          ZA ARC        0.313         0.17         51.3 
                         S-12        0.436         0.23         52.7   Relleno berma        0.245         0.13         40.4 
      118.000              SC        2.292         4.39        264.7            G-25        0.783         1.50         89.0 
                         S-20        0.484         0.93         54.6          ZA ARC        0.313         0.63         51.9 
                         S-12        0.477         0.91         53.7   Relleno berma        0.247         0.49         40.9 
      120.000              SC        2.404         4.70        269.4            G-25        0.798         1.58         90.6 
                         S-20        0.487         0.97         55.5          ZA ARC        0.431         0.74         52.7 
                         S-12        0.477         0.95         54.6   Relleno berma        0.404         0.65         41.5 
      122.000              SC        2.404         4.81        274.2            G-25        0.798         1.60         92.1 
                         S-20        0.487         0.97         56.5          ZA ARC        0.567         1.00         53.7 
                         S-12        0.477         0.95         55.6   Relleno berma        0.443         0.85         42.4 
      123.551              SC        2.404         3.73        277.9            G-25        0.798         1.24         93.4 
                         S-20        0.487         0.76         57.3          ZA ARC        0.567         0.88         54.5 
                         S-12        0.477         0.74         56.3   Relleno berma        0.443         0.69         43.1 
      123.561              SC        2.404         0.02        277.9            G-25        0.798         0.01         93.4 
                         S-20        0.487         0.00         57.3          ZA ARC        0.567         0.01         54.5 
                         S-12        0.477         0.00         56.3   Relleno berma        0.443         0.00         43.1 
      124.000              SC        2.404         1.06        279.0            G-25        0.798         0.35         93.7 
                         S-20        0.487         0.21         57.5          ZA ARC        0.567         0.25         54.8 
                         S-12        0.477         0.21         56.5   Relleno berma        0.443         0.19         43.3 
      124.995              SC        2.404         2.39        281.4            G-25        0.798         0.79         94.5 
                         S-20        0.487         0.49         58.0          ZA ARC        0.567         0.56         55.4 
                         S-12        0.477         0.48         57.0   Relleno berma        0.443         0.44         43.7 
      125.005              SC        2.404         0.02        281.4            G-25        0.798         0.01         94.5 
                         S-20        0.487         0.00         58.0          ZA ARC        0.567         0.01         55.4 
                         S-12        0.477         0.00         57.0   Relleno berma        0.443         0.00         43.7 
      126.000              SC        2.404         2.39        283.8            G-25        0.798         0.79         95.3 
                         S-20        0.487         0.49         58.5          ZA ARC        0.567         0.56         55.9 
                         S-12        0.477         0.48         57.5   Relleno berma        0.443         0.44         44.2 
      128.000              SC        2.404         4.81        288.6            G-25        0.798         1.60         96.9 
                         S-20        0.487         0.97         59.4          ZA ARC        0.394         0.96         56.9 
                         S-12        0.477         0.95         58.4   Relleno berma        0.376         0.82         45.0 
      130.000              SC        2.227         4.63        293.2            G-25        0.762         1.56         98.5 
                         S-20        0.470         0.96         60.4          ZA ARC        0.313         0.71         57.6 
                         S-12        0.465         0.94         59.4   Relleno berma        0.245         0.62         45.6 
      131.623              SC        2.047         3.47        296.7            G-25        0.699         1.18         99.7 
                         S-20        0.431         0.73         61.1          ZA ARC        0.313         0.51         58.1 
                         S-12        0.426         0.72         60.1   Relleno berma        0.245         0.40         46.0 
      132.000              SC        2.047         0.77        297.5            G-25        0.698         0.26         99.9 
                         S-20        0.431         0.16         61.3          ZA ARC        0.313         0.12         58.2 
                         S-12        0.425         0.16         60.3   Relleno berma        0.245         0.09         46.1 
      134.000              SC        2.052         4.10        301.6            G-25        0.700         1.40        101.3 
                         S-20        0.432         0.86         62.2          ZA ARC        0.313         0.63         58.9 
                         S-12        0.427         0.85         61.1   Relleno berma        0.245         0.49         46.6 
      134.017              SC        2.052         0.03        301.6            G-25        0.700         0.01        101.4 
                         S-20        0.432         0.01         62.2          ZA ARC        0.313         0.01         58.9 
                         S-12        0.427         0.01         61.1   Relleno berma        0.245         0.00         46.6 
      135.986              SC        2.050         4.04        305.7            G-25        0.699         1.38        102.7 
                         S-20        0.431         0.85         63.0          ZA ARC        0.313         0.62         59.5 
                         S-12        0.426         0.84         62.0   Relleno berma        0.245         0.48         47.1 
      136.000              SC        2.050         0.03        305.7            G-25        0.699         0.01        102.7 
                         S-20        0.431         0.01         63.0          ZA ARC        0.313         0.00         59.5 
                         S-12        0.426         0.01         62.0   Relleno berma        0.245         0.00         47.1 
      136.818              SC        2.047         1.68        307.4            G-25        0.698         0.57        103.3 
                         S-20        0.431         0.35         63.4          ZA ARC        0.313         0.26         59.7 
                         S-12        0.426         0.35         62.3   Relleno berma        0.245         0.20         47.3 
      138.000              SC        2.047         2.42        309.8            G-25        0.698         0.83        104.1 
                         S-20        0.431         0.51         63.9          ZA ARC        0.313         0.37         60.1 
                         S-12        0.426         0.50         62.8   Relleno berma        0.245         0.29         47.6 
      138.001              SC        2.047         0.00        309.8            G-25        0.699         0.00        104.1 
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                         S-20        0.431         0.00         63.9          ZA ARC        0.313         0.00         60.1 
                         S-12        0.426         0.00         62.8   Relleno berma        0.245         0.00         47.6 
      139.964              SC        2.048         4.02        313.8            G-25        0.699         1.37        105.5 
                         S-20        0.431         0.85         64.7          ZA ARC        0.313         0.61         60.7 
                         S-12        0.426         0.84         63.7   Relleno berma        0.245         0.48         48.0 
      140.000              SC        2.048         0.07        313.9            G-25        0.699         0.03        105.5 
                         S-20        0.431         0.02         64.7          ZA ARC        0.313         0.01         60.7 
                         S-12        0.426         0.02         63.7   Relleno berma        0.245         0.01         48.0 
      141.894              SC        2.050         3.88        317.8            G-25        0.699         1.32        106.9 
                         S-20        0.431         0.82         65.6          ZA ARC        0.313         0.59         61.3 
                         S-12        0.426         0.81         64.5   Relleno berma        0.245         0.46         48.5 
      142.000              SC        2.050         0.22        318.0            G-25        0.699         0.07        106.9 
                         S-20        0.431         0.05         65.6          ZA ARC        0.313         0.03         61.4 
                         S-12        0.426         0.05         64.5   Relleno berma        0.245         0.03         48.5 
      143.984              SC        2.049         4.07        322.0            G-25        0.699         1.39        108.3 
                         S-20        0.431         0.86         66.5          ZA ARC        0.313         0.62         62.0 
                         S-12        0.426         0.85         65.4   Relleno berma        0.245         0.49         49.0 
      144.000              SC        2.049         0.03        322.1            G-25        0.699         0.01        108.3 
                         S-20        0.431         0.01         66.5          ZA ARC        0.313         0.01         62.0 
                         S-12        0.426         0.01         65.4   Relleno berma        0.245         0.00         49.0 
      145.174              SC        2.048         2.40        324.5            G-25        0.699         0.82        109.2 
                         S-20        0.431         0.51         67.0          ZA ARC        0.313         0.37         62.4 
                         S-12        0.426         0.50         65.9   Relleno berma        0.245         0.29         49.3 
      146.000              SC        2.047         1.69        326.2            G-25        0.698         0.58        109.7 
                         S-20        0.431         0.36         67.3          ZA ARC        0.313         0.26         62.6 
                         S-12        0.425         0.35         66.2   Relleno berma        0.245         0.20         49.5 
      146.410              SC        2.047         0.84        327.0            G-25        0.698         0.29        110.0 
                         S-20        0.431         0.18         67.5          ZA ARC        0.313         0.13         62.7 
                         S-12        0.426         0.17         66.4   Relleno berma        0.245         0.10         49.6 
      147.953              SC        2.049         3.16        330.2            G-25        0.699         1.08        111.1 
                         S-20        0.431         0.66         68.2          ZA ARC        0.313         0.48         63.2 
                         S-12        0.426         0.66         67.1   Relleno berma        0.245         0.38         50.0 
      147.965              SC        2.404         0.03        330.2            G-25        0.798         0.01        111.1 
                         S-20        0.487         0.01         68.2          ZA ARC        0.445         0.00         63.2 
                         S-12        0.477         0.01         67.1   Relleno berma        0.415         0.00         50.0 
      147.975              SC        2.404         0.02        330.2            G-25        0.798         0.01        111.1 
                         S-20        0.487         0.00         68.2          ZA ARC        0.567         0.01         63.2 
                         S-12        0.477         0.00         67.1   Relleno berma        0.443         0.00         50.0 
      148.000              SC        2.404         0.06        330.3            G-25        0.798         0.02        111.1 
                         S-20        0.487         0.01         68.2          ZA ARC        0.567         0.01         63.2 
                         S-12        0.477         0.01         67.1   Relleno berma        0.443         0.01         50.0 
      150.000              SC        2.404         4.81        335.1            G-25        0.798         1.60        112.7 
                         S-20        0.487         0.97         69.2          ZA ARC        0.567         1.13         64.4 
                         S-12        0.477         0.95         68.0   Relleno berma        0.443         0.89         50.9 
      152.000              SC        2.404         4.81        339.9            G-25        0.798         1.60        114.3 
                         S-20        0.487         0.97         70.1          ZA ARC        0.567         1.13         65.5 
                         S-12        0.477         0.95         69.0   Relleno berma        0.443         0.89         51.8 
      154.000              SC        2.404         4.81        344.7            G-25        0.798         1.60        115.9 
                         S-20        0.487         0.97         71.1          ZA ARC        0.567         1.13         66.6 
                         S-12        0.477         0.95         69.9   Relleno berma        0.443         0.89         52.7 
      156.000              SC        2.404         4.81        349.5            G-25        0.798         1.60        117.5 
                         S-20        0.487         0.97         72.1          ZA ARC        0.567         1.13         67.8 
                         S-12        0.477         0.95         70.9   Relleno berma        0.443         0.89         53.6 
      158.000              SC        2.404         4.81        354.3            G-25        0.798         1.60        119.1 
                         S-20        0.488         0.98         73.1          ZA ARC        0.567         1.13         68.9 
                         S-12        0.477         0.95         71.9   Relleno berma        0.443         0.89         54.4 
      160.000              SC        2.404         4.81        359.1            G-25        0.798         1.60        120.7 
                         S-20        0.487         0.98         74.0          ZA ARC        0.566         1.13         70.0 
                         S-12        0.477         0.95         72.8   Relleno berma        0.443         0.89         55.3 
      162.000              SC        2.404         4.81        363.9            G-25        0.798         1.60        122.3 
                         S-20        0.487         0.97         75.0          ZA ARC        0.558         1.12         71.2 
                         S-12        0.477         0.95         73.8   Relleno berma        0.443         0.89         56.2 
      164.000              SC        2.404         4.81        368.7            G-25        0.798         1.60        123.9 
                         S-20        0.487         0.97         76.0          ZA ARC        0.553         1.11         72.3 
                         S-12        0.478         0.96         74.7   Relleno berma        0.443         0.89         57.1 
      165.712              SC        2.404         4.12        372.9            G-25        0.798         1.37        125.3 
                         S-20        0.487         0.83         76.8          ZA ARC        0.898         1.24         73.5 
                         S-12        0.478         0.82         75.5   Relleno berma        0.527         0.83         57.9 
      166.000              SC        2.404         0.69        373.5            G-25        0.798         0.23        125.5 
                         S-20        0.487         0.14         77.0          ZA ARC        0.903         0.26         73.8 
                         S-12        0.477         0.14         75.7   Relleno berma        0.527         0.15         58.1 
      168.000              SC        2.404         4.81        378.4            G-25        0.798         1.60        127.1 
                         S-20        0.487         0.97         77.9          ZA ARC        0.921         1.82         75.6 
                         S-12        0.477         0.95         76.6   Relleno berma        0.527         1.05         59.1 
      170.000              SC        2.404         4.81        383.2            G-25        0.798         1.60        128.7 
                         S-20        0.487         0.97         78.9          ZA ARC        0.927         1.85         77.5 
                         S-12        0.477         0.95         77.6   Relleno berma        0.527         1.05         60.2 
      172.000              SC        2.404         4.81        388.0            G-25        0.798         1.60        130.3 
                         S-20        0.487         0.97         79.9          ZA ARC        0.927         1.85         79.3 
                         S-12        0.477         0.95         78.5   Relleno berma        0.527         1.05         61.2 
      174.000              SC        2.404         4.81        392.8            G-25        0.798         1.60        131.9 
                         S-20        0.487         0.97         80.9          ZA ARC        0.927         1.85         81.2 
                         S-12        0.478         0.95         79.5   Relleno berma        0.527         1.05         62.3 
      176.000              SC        2.404         4.81        397.6            G-25        0.798         1.60        133.5 
                         S-20        0.487         0.97         81.8          ZA ARC        0.931         1.86         83.0 
                         S-12        0.477         0.96         80.5   Relleno berma        0.527         1.05         63.4 
      178.000              SC        2.404         4.81        402.4            G-25        0.798         1.60        135.1 
                         S-20        0.487         0.97         82.8          ZA ARC        0.939         1.87         84.9 
                         S-12        0.478         0.96         81.4   Relleno berma        0.527         1.05         64.4 
      180.000              SC        2.404         4.81        407.2            G-25        0.798         1.60        136.7 
                         S-20        0.487         0.97         83.8          ZA ARC        0.947         1.89         86.8 
                         S-12        0.477         0.96         82.4   Relleno berma        0.527         1.05         65.5 
      182.000              SC        2.404         4.81        412.0            G-25        0.798         1.60        138.3 
                         S-20        0.488         0.98         84.8          ZA ARC        0.955         1.90         88.7 
                         S-12        0.477         0.95         83.3   Relleno berma        0.528         1.06         66.5 
      184.000              SC        2.404         4.81        416.8            G-25        0.798         1.60        139.9 
                         S-20        0.487         0.98         85.7          ZA ARC        0.963         1.92         90.6 
                         S-12        0.477         0.95         84.3   Relleno berma        0.529         1.06         67.6 
      186.000              SC        2.404         4.81        421.6            G-25        0.798         1.60        141.5 
                         S-20        0.487         0.97         86.7          ZA ARC        0.969         1.93         92.5 
                         S-12        0.477         0.95         85.2   Relleno berma        0.530         1.06         68.6 
      188.000              SC        2.404         4.81        426.4            G-25        0.798         1.60        143.1 
                         S-20        0.487         0.97         87.7          ZA ARC        0.975         1.94         94.5 
                         S-12        0.477         0.95         86.2   Relleno berma        0.531         1.06         69.7 
      190.000              SC        2.404         4.81        431.2            G-25        0.798         1.60        144.7 
                         S-20        0.487         0.97         88.7          ZA ARC        0.981         1.96         96.4 
                         S-12        0.477         0.95         87.1   Relleno berma        0.533         1.06         70.8 
      192.000              SC        2.404         4.81        436.0            G-25        0.798         1.60        146.3 
                         S-20        0.487         0.97         89.6          ZA ARC        0.986         1.97         98.4 
                         S-12        0.478         0.96         88.1   Relleno berma        0.534         1.07         71.8 
      194.000              SC        2.404         4.81        440.9            G-25        0.798         1.60        147.9 
                         S-20        0.487         0.97         90.6          ZA ARC        0.990         1.98        100.4 
                         S-12        0.477         0.96         89.0   Relleno berma        0.535         1.07         72.9 
      196.000              SC        2.404         4.81        445.7            G-25        0.798         1.60        149.5 
                         S-20        0.488         0.98         91.6          ZA ARC        0.993         1.98        102.4 
                         S-12        0.477         0.95         90.0   Relleno berma        0.536         1.07         74.0 
      197.791              SC        2.404         4.31        450.0            G-25        0.798         1.43        150.9 
                         S-20        0.487         0.87         92.5          ZA ARC        0.996         1.78        104.1 
                         S-12        0.478         0.86         90.9   Relleno berma        0.537         0.96         74.9 
      198.000              SC        2.404         0.50        450.5            G-25        0.798         0.17        151.1 

                         S-20        0.487         0.10         92.6          ZA ARC        0.996         0.21        104.3 
                         S-12        0.477         0.10         91.0   Relleno berma        0.537         0.11         75.0 
      200.000              SC        2.404         4.81        455.3            G-25        0.798         1.60        152.7 
                         S-20        0.487         0.97         93.5          ZA ARC        0.998         1.99        106.3 
                         S-12        0.477         0.95         91.9   Relleno berma        0.537         1.07         76.1 
      202.000              SC        2.404         4.81        460.1            G-25        0.798         1.60        154.3 
                         S-20        0.487         0.97         94.5          ZA ARC        0.999         2.00        108.3 
                         S-12        0.477         0.95         92.9   Relleno berma        0.538         1.07         77.2 
      204.000              SC        2.404         4.81        464.9            G-25        0.798         1.60        155.8 
                         S-20        0.487         0.97         95.5          ZA ARC        0.999         2.00        110.3 
                         S-12        0.477         0.95         93.8   Relleno berma        0.538         1.08         78.3 
      206.000              SC        2.404         4.81        469.7            G-25        0.798         1.60        157.4 
                         S-20        0.488         0.98         96.5          ZA ARC        0.999         2.00        112.3 
                         S-12        0.477         0.95         94.8   Relleno berma        0.537         1.08         79.3 
      208.000              SC        2.404         4.81        474.5            G-25        0.798         1.60        159.0 
                         S-20        0.487         0.98         97.4          ZA ARC        0.997         2.00        114.3 
                         S-12        0.477         0.95         95.7   Relleno berma        0.537         1.07         80.4 
      210.000              SC        2.404         4.81        479.3            G-25        0.798         1.60        160.6 
                         S-20        0.488         0.98         98.4          ZA ARC        0.995         1.99        116.3 
                         S-12        0.477         0.95         96.7   Relleno berma        0.536         1.07         81.5 
      212.000              SC        2.404         4.81        484.1            G-25        0.798         1.60        162.2 
                         S-20        0.488         0.98         99.4          ZA ARC        0.991         1.99        118.3 
                         S-12        0.477         0.95         97.6   Relleno berma        0.535         1.07         82.6 
      214.000              SC        2.404         4.81        488.9            G-25        0.798         1.60        163.8 
                         S-20        0.487         0.98        100.4          ZA ARC        0.987         1.98        120.3 
                         S-12        0.477         0.95         98.6   Relleno berma        0.534         1.07         83.6 
      216.000              SC        2.404         4.81        493.7            G-25        0.798         1.60        165.4 
                         S-20        0.487         0.97        101.3          ZA ARC        0.984         1.97        122.3 
                         S-12        0.477         0.95         99.6   Relleno berma        0.533         1.07         84.7 
      218.000              SC        2.404         4.81        498.5            G-25        0.798         1.60        167.0 
                         S-20        0.487         0.97        102.3          ZA ARC        0.984         1.97        124.2 
                         S-12        0.478         0.96        100.5   Relleno berma        0.533         1.07         85.8 
      220.000              SC        2.404         4.81        503.4            G-25        0.798         1.60        168.6 
                         S-20        0.487         0.97        103.3          ZA ARC        0.987         1.97        126.2 
                         S-12        0.477         0.96        101.5   Relleno berma        0.534         1.07         86.8 
      222.000              SC        2.404         4.81        508.2            G-25        0.798         1.60        170.2 
                         S-20        0.488         0.98        104.3          ZA ARC        0.984         1.97        128.2 
                         S-12        0.477         0.95        102.4   Relleno berma        0.533         1.07         87.9 
      224.000              SC        2.404         4.81        513.0            G-25        0.798         1.60        171.8 
                         S-20        0.487         0.98        105.2          ZA ARC        0.978         1.96        130.1 
                         S-12        0.477         0.95        103.4   Relleno berma        0.532         1.07         89.0 
      226.000              SC        2.404         4.81        517.8            G-25        0.798         1.60        173.4 
                         S-20        0.487         0.97        106.2          ZA ARC        0.898         1.88        132.0 
                         S-12        0.477         0.95        104.3   Relleno berma        0.527         1.06         90.0 
      228.000              SC        2.404         4.81        522.6            G-25        0.798         1.60        175.0 
                         S-20        0.487         0.97        107.2          ZA ARC        0.557         1.46        133.5 
                         S-12        0.477         0.95        105.3   Relleno berma        0.443         0.97         91.0 
      230.000              SC        2.404         4.81        527.4            G-25        0.798         1.60        176.6 
                         S-20        0.487         0.97        108.2          ZA ARC        0.567         1.12        134.6 
                         S-12        0.477         0.95        106.2   Relleno berma        0.443         0.89         91.9 
      232.000              SC        2.404         4.81        532.2            G-25        0.798         1.60        178.2 
                         S-20        0.487         0.97        109.1          ZA ARC        0.567         1.13        135.7 
                         S-12        0.477         0.95        107.2   Relleno berma        0.443         0.89         92.8 
      234.000              SC        2.404         4.81        537.0            G-25        0.798         1.60        179.8 
                         S-20        0.487         0.97        110.1          ZA ARC        0.567         1.13        136.8 
                         S-12        0.477         0.95        108.1   Relleno berma        0.443         0.89         93.6 
      236.000              SC        2.404         4.81        541.8            G-25        0.798         1.60        181.4 
                         S-20        0.487         0.97        111.1          ZA ARC        0.567         1.13        138.0 
                         S-12        0.477         0.95        109.1   Relleno berma        0.443         0.89         94.5 
      238.000              SC        2.404         4.81        546.6            G-25        0.798         1.60        183.0 
                         S-20        0.487         0.97        112.1          ZA ARC        0.567         1.13        139.1 
                         S-12        0.477         0.95        110.1   Relleno berma        0.443         0.89         95.4 
      240.000              SC        2.404         4.81        551.4            G-25        0.798         1.60        184.6 
                         S-20        0.487         0.97        113.0          ZA ARC        0.567         1.13        140.2 
                         S-12        0.477         0.95        111.0   Relleno berma        0.443         0.89         96.3 
      242.000              SC        2.404         4.81        556.2            G-25        0.798         1.60        186.2 
                         S-20        0.487         0.97        114.0          ZA ARC        0.567         1.13        141.4 
                         S-12        0.477         0.95        112.0   Relleno berma        0.443         0.89         97.2 
      242.765              SC        2.404         1.84        558.1            G-25        0.798         0.61        186.8 
                         S-20        0.487         0.37        114.4          ZA ARC        0.567         0.43        141.8 
                         S-12        0.477         0.37        112.3   Relleno berma        0.443         0.34         97.5 
      242.784              SC        2.048         0.04        558.1            G-25        0.699         0.01        186.8 
                         S-20        0.431         0.01        114.4          ZA ARC        0.313         0.01        141.8 
                         S-12        0.426         0.01        112.3   Relleno berma        0.245         0.01         97.5 
      242.794              SC        2.048         0.02        558.1            G-25        0.699         0.01        186.8 
                         S-20        0.431         0.00        114.4          ZA ARC        0.313         0.00        141.8 
                         S-12        0.426         0.00        112.3   Relleno berma        0.245         0.00         97.5 
      243.939              SC        2.054         2.35        560.5            G-25        0.701         0.80        187.6 
                         S-20        0.432         0.49        114.9          ZA ARC        0.313         0.36        142.2 
                         S-12        0.427         0.49        112.8   Relleno berma        0.245         0.28         97.8 
      244.000              SC        2.053         0.13        560.6            G-25        0.701         0.04        187.7 
                         S-20        0.432         0.03        114.9          ZA ARC        0.313         0.02        142.2 
                         S-12        0.427         0.03        112.9   Relleno berma        0.245         0.01         97.8 
      245.505              SC        2.048         3.09        563.7            G-25        0.699         1.05        188.7 
                         S-20        0.431         0.65        115.6          ZA ARC        0.313         0.47        142.7 
                         S-12        0.426         0.64        113.5   Relleno berma        0.245         0.37         98.2 
      246.000              SC        2.047         1.01        564.7            G-25        0.698         0.35        189.1 
                         S-20        0.431         0.21        115.8          ZA ARC        0.313         0.16        142.8 
                         S-12        0.426         0.21        113.7   Relleno berma        0.245         0.12         98.3 
      247.243              SC        2.048         2.55        567.3            G-25        0.699         0.87        189.9 
                         S-20        0.431         0.54        116.3          ZA ARC        0.313         0.39        143.2 
                         S-12        0.426         0.53        114.2   Relleno berma        0.245         0.30         98.6 
      247.791              SC        2.046         1.12        568.4            G-25        0.698         0.38        190.3 
                         S-20        0.430         0.24        116.6          ZA ARC        0.313         0.17        143.4 
                         S-12        0.425         0.23        114.5   Relleno berma        0.245         0.13         98.8 
      248.000              SC        2.045         0.43        568.8            G-25        0.698         0.15        190.5 
                         S-20        0.430         0.09        116.7          ZA ARC        0.313         0.07        143.5 
                         S-12        0.425         0.09        114.6   Relleno berma        0.245         0.05         98.8 
      249.260              SC        2.046         2.58        571.4            G-25        0.698         0.88        191.3 
                         S-20        0.431         0.54        117.2          ZA ARC        0.313         0.39        143.9 
                         S-12        0.425         0.54        115.1   Relleno berma        0.245         0.31         99.1 
      250.000              SC        2.047         1.51        572.9            G-25        0.698         0.52        191.9 
                         S-20        0.431         0.32        117.5          ZA ARC        0.313         0.23        144.1 
                         S-12        0.425         0.31        115.4   Relleno berma        0.245         0.18         99.3 
      250.650              SC        2.049         1.33        574.2            G-25        0.699         0.45        192.3 
                         S-20        0.431         0.28        117.8          ZA ARC        0.313         0.20        144.3 
                         S-12        0.426         0.28        115.7   Relleno berma        0.245         0.16         99.5 
      252.000              SC        2.042         2.76        577.0            G-25        0.697         0.94        193.3 
                         S-20        0.430         0.58        118.4          ZA ARC        0.313         0.42        144.7 
                         S-12        0.425         0.57        116.3   Relleno berma        0.245         0.33         99.8 
      253.994              SC        2.047         4.08        581.1            G-25        0.698         1.39        194.6 
                         S-20        0.431         0.86        119.2          ZA ARC        0.313         0.62        145.3 
                         S-12        0.426         0.85        117.1   Relleno berma        0.245         0.49        100.3 
      254.000              SC        2.047         0.01        581.1            G-25        0.698         0.00        194.6 
                         S-20        0.431         0.00        119.2          ZA ARC        0.313         0.00        145.3 
                         S-12        0.426         0.00        117.1   Relleno berma        0.245         0.00        100.3 
      256.000              SC        2.043         4.09        585.2            G-25        0.697         1.40        196.0 
                         S-20        0.430         0.86        120.1          ZA ARC        0.313         0.63        146.0 
                         S-12        0.425         0.85        118.0   Relleno berma        0.245         0.49        100.8 
      256.030              SC        2.043         0.06        585.2            G-25        0.697         0.02        196.1 

                         S-20        0.430         0.01        120.1          ZA ARC        0.313         0.01        146.0 
                         S-12        0.425         0.01        118.0   Relleno berma        0.245         0.01        100.8 
      257.973              SC        2.045         3.97        589.2            G-25        0.697         1.35        197.4 
                         S-20        0.430         0.84        120.9          ZA ARC        0.313         0.61        146.6 
                         S-12        0.425         0.83        118.8   Relleno berma        0.245         0.48        101.3 
      258.000              SC        2.045         0.06        589.3            G-25        0.697         0.02        197.4 
                         S-20        0.430         0.01        121.0          ZA ARC        0.313         0.01        146.6 
                         S-12        0.425         0.01        118.8   Relleno berma        0.245         0.01        101.3 
      259.420              SC        2.051         2.91        592.2            G-25        0.700         0.99        198.4 
                         S-20        0.432         0.61        121.6          ZA ARC        0.313         0.44        147.0 
                         S-12        0.427         0.60        119.4   Relleno berma        0.245         0.35        101.6 
      260.000              SC        2.111         1.21        593.4            G-25        0.721         0.41        198.8 
                         S-20        0.445         0.25        121.8          ZA ARC        0.313         0.18        147.2 
                         S-12        0.440         0.25        119.7   Relleno berma        0.245         0.14        101.8 
      262.000              SC        2.346         4.46        597.8            G-25        0.798         1.52        200.4 
                         S-20        0.487         0.93        122.8          ZA ARC        0.313         0.63        147.8 
                         S-12        0.477         0.92        120.6   Relleno berma        0.267         0.51        102.3 
      264.000              SC        2.404         4.75        602.6            G-25        0.798         1.60        202.0 
                         S-20        0.488         0.98        123.7          ZA ARC        0.524         0.84        148.7 
                         S-12        0.477         0.95        121.5   Relleno berma        0.443         0.71        103.0 
      266.000              SC        2.404         4.81        607.4            G-25        0.798         1.60        203.6 
                         S-20        0.487         0.98        124.7          ZA ARC        0.567         1.09        149.8 
                         S-12        0.477         0.95        122.5   Relleno berma        0.443         0.89        103.9 
      267.938              SC        2.404         4.66        612.0            G-25        0.798         1.55        205.1 
                         S-20        0.487         0.94        125.6          ZA ARC        0.567         1.10        150.9 
                         S-12        0.477         0.93        123.4   Relleno berma        0.443         0.86        104.7 
      267.948              SC        2.404         0.02        612.1            G-25        0.798         0.01        205.1 
                         S-20        0.487         0.00        125.7          ZA ARC        0.567         0.01        150.9 
                         S-12        0.477         0.00        123.4   Relleno berma        0.443         0.00        104.7 
      268.000              SC        2.404         0.12        612.2            G-25        0.798         0.04        205.1 
                         S-20        0.487         0.03        125.7          ZA ARC        0.567         0.03        150.9 
                         S-12        0.477         0.02        123.5   Relleno berma        0.443         0.02        104.7 
      270.000              SC        2.404         4.81        617.0            G-25        0.798         1.60        206.7 
                         S-20        0.487         0.97        126.7          ZA ARC        0.567         1.13        152.0 
                         S-12        0.477         0.95        124.4   Relleno berma        0.443         0.89        105.6 
      272.000              SC        2.404         4.81        621.8            G-25        0.798         1.60        208.3 
                         S-20        0.487         0.97        127.6          ZA ARC        0.567         1.13        153.2 
                         S-12        0.477         0.95        125.4   Relleno berma        0.443         0.89        106.5 
      272.661              SC        2.404         1.59        623.4            G-25        0.798         0.53        208.9 
                         S-20        0.487         0.32        128.0          ZA ARC        0.567         0.37        153.5 
                         S-12        0.477         0.32        125.7   Relleno berma        0.443         0.29        106.8 
      272.671              SC        2.404         0.02        623.4            G-25        0.798         0.01        208.9 
                         S-20        0.487         0.00        128.0          ZA ARC        0.567         0.01        153.6 
                         S-12        0.477         0.00        125.7   Relleno berma        0.443         0.00        106.8 
      274.000              SC        2.404         3.19        626.6            G-25        0.798         1.06        209.9 
                         S-20        0.487         0.65        128.6          ZA ARC        0.567         0.75        154.3 
                         S-12        0.477         0.63        126.3   Relleno berma        0.443         0.59        107.4 
      276.000              SC        2.404         4.81        631.4            G-25        0.798         1.60        211.5 
                         S-20        0.488         0.98        129.6          ZA ARC        0.531         1.10        155.4 
                         S-12        0.477         0.95        127.3   Relleno berma        0.443         0.89        108.3 
      278.000              SC        2.328         4.73        636.2            G-25        0.795         1.59        213.1 
                         S-20        0.487         0.98        130.6          ZA ARC        0.313         0.84        156.2 
                         S-12        0.477         0.95        128.2   Relleno berma        0.257         0.70        109.0 
      280.000              SC        2.071         4.40        640.6            G-25        0.707         1.50        214.6 
                         S-20        0.436         0.92        131.5          ZA ARC        0.313         0.63        156.9 
                         S-12        0.431         0.91        129.1   Relleno berma        0.245         0.50        109.5 
      280.169              SC        2.052         0.35        640.9            G-25        0.700         0.12        214.8 
                         S-20        0.432         0.07        131.6          ZA ARC        0.313         0.05        156.9 
                         S-12        0.427         0.07        129.2   Relleno berma        0.245         0.04        109.5 
      281.991              SC        2.044         3.73        644.6            G-25        0.697         1.27        216.0 
                         S-20        0.430         0.79        132.3          ZA ARC        0.313         0.57        157.5 
                         S-12        0.425         0.78        130.0   Relleno berma        0.245         0.45        110.0 
      282.000              SC        2.044         0.02        644.7            G-25        0.697         0.01        216.0 
                         S-20        0.430         0.00        132.3          ZA ARC        0.313         0.00        157.5 
                         S-12        0.425         0.00        130.0   Relleno berma        0.245         0.00        110.0 
      284.000              SC        2.041         4.08        648.7            G-25        0.696         1.39        217.4 
                         S-20        0.429         0.86        133.2          ZA ARC        0.313         0.63        158.1 
                         S-12        0.424         0.85        130.8   Relleno berma        0.245         0.49        110.5 
      284.002              SC        2.041         0.00        648.7            G-25        0.696         0.00        217.4 
                         S-20        0.429         0.00        133.2          ZA ARC        0.313         0.00        158.1 
                         S-12        0.424         0.00        130.8   Relleno berma        0.245         0.00        110.5 
      286.000              SC        2.047         4.08        652.8            G-25        0.698         1.39        218.8 
                         S-20        0.431         0.86        134.1          ZA ARC        0.313         0.63        158.8 
                         S-12        0.426         0.85        131.7   Relleno berma        0.245         0.49        111.0 
      286.032              SC        2.048         0.07        652.9            G-25        0.699         0.02        218.8 
                         S-20        0.431         0.01        134.1          ZA ARC        0.313         0.01        158.8 
                         S-12        0.426         0.01        131.7   Relleno berma        0.245         0.01        111.0 
      288.000              SC        2.055         4.04        656.9            G-25        0.701         1.38        220.2 
                         S-20        0.432         0.85        134.9          ZA ARC        0.313         0.62        159.4 
                         S-12        0.427         0.84        132.5   Relleno berma        0.245         0.48        111.5 
      288.010              SC        2.055         0.02        656.9            G-25        0.701         0.01        220.2 
                         S-20        0.432         0.00        134.9          ZA ARC        0.313         0.00        159.4 
                         S-12        0.427         0.00        132.5   Relleno berma        0.245         0.00        111.5 
      290.000              SC        2.044         4.08        661.0            G-25        0.697         1.39        221.6 
                         S-20        0.430         0.86        135.8          ZA ARC        0.313         0.62        160.0 
                         S-12        0.425         0.85        133.4   Relleno berma        0.245         0.49        111.9 
      290.017              SC        2.044         0.03        661.1            G-25        0.697         0.01        221.6 
                         S-20        0.430         0.01        135.8          ZA ARC        0.313         0.01        160.0 
                         S-12        0.425         0.01        133.4   Relleno berma        0.245         0.00        112.0 
      292.000              SC        2.047         4.06        665.1            G-25        0.698         1.38        223.0 
                         S-20        0.431         0.85        136.6          ZA ARC        0.313         0.62        160.6 
                         S-12        0.426         0.84        134.2   Relleno berma        0.245         0.49        112.4 
      292.048              SC        2.047         0.10        665.2            G-25        0.698         0.03        223.0 
                         S-20        0.431         0.02        136.7          ZA ARC        0.313         0.02        160.6 
                         S-12        0.426         0.02        134.3   Relleno berma        0.245         0.01        112.4 
      293.998              SC        2.048         3.99        669.2            G-25        0.699         1.36        224.4 
                         S-20        0.431         0.84        137.5          ZA ARC        0.313         0.61        161.3 
                         S-12        0.426         0.83        135.1   Relleno berma        0.245         0.48        112.9 
      294.000              SC        2.048         0.00        669.2            G-25        0.699         0.00        224.4 
                         S-20        0.431         0.00        137.5          ZA ARC        0.313         0.00        161.3 
                         S-12        0.426         0.00        135.1   Relleno berma        0.245         0.00        112.9 
      295.980              SC        2.047         4.05        673.3            G-25        0.698         1.38        225.8 
                         S-20        0.431         0.85        138.4          ZA ARC        0.313         0.62        161.9 
                         S-12        0.426         0.84        135.9   Relleno berma        0.245         0.49        113.4 
      296.000              SC        2.047         0.04        673.3            G-25        0.698         0.01        225.8 
                         S-20        0.431         0.01        138.4          ZA ARC        0.313         0.01        161.9 
                         S-12        0.426         0.01        136.0   Relleno berma        0.245         0.00        113.4 
      297.773              SC        2.049         3.63        676.9            G-25        0.699         1.24        227.0 
                         S-20        0.431         0.76        139.1          ZA ARC        0.313         0.56        162.4 
                         S-12        0.426         0.75        136.7   Relleno berma        0.245         0.43        113.9 
      297.791              SC        2.048         0.04        677.0            G-25        0.699         0.01        227.1 
                         S-20        0.431         0.01        139.1          ZA ARC        0.313         0.01        162.4 
                         S-12        0.426         0.01        136.7   Relleno berma        0.245         0.00        113.9 
      298.000              SC        2.048         0.43        677.4            G-25        0.699         0.15        227.2 
                         S-20        0.431         0.09        139.2          ZA ARC        0.313         0.07        162.5 
                         S-12        0.426         0.09        136.8   Relleno berma        0.245         0.05        113.9 
      298.559              SC        2.048         1.14        678.5            G-25        0.699         0.39        227.6 
                         S-20        0.431         0.24        139.5          ZA ARC        0.313         0.18        162.7 
                         S-12        0.426         0.24        137.0   Relleno berma        0.245         0.14        114.0 
      298.569              SC        2.048         0.02        678.6            G-25        0.699         0.01        227.6 
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                         S-20        0.431         0.00        139.5          ZA ARC        0.313         0.00        162.7 
                         S-12        0.425         0.00        137.0   Relleno berma        0.246         0.00        114.0 
      298.585              SC        2.404         0.04        678.6            G-25        0.798         0.01        227.6 
                         S-20        0.487         0.01        139.5          ZA ARC        0.567         0.01        162.7 
                         S-12        0.477         0.01        137.1   Relleno berma        0.443         0.01        114.1 
      300.000              SC        2.404         3.40        682.0            G-25        0.798         1.13        228.7 
                         S-20        0.487         0.69        140.2          ZA ARC        0.567         0.80        163.5 
                         S-12        0.477         0.68        137.7   Relleno berma        0.443         0.63        114.7 
      302.000              SC        2.404         4.81        686.8            G-25        0.798         1.60        230.3 
                         S-20        0.487         0.97        141.1          ZA ARC        0.567         1.13        164.6 
                         S-12        0.478         0.96        138.7   Relleno berma        0.443         0.89        115.6 
      304.000              SC        2.404         4.81        691.6            G-25        0.798         1.60        231.9 
                         S-20        0.487         0.97        142.1          ZA ARC        0.567         1.13        165.8 
                         S-12        0.477         0.96        139.6   Relleno berma        0.443         0.89        116.5 
      306.000              SC        2.404         4.81        696.4            G-25        0.798         1.60        233.5 
                         S-20        0.487         0.97        143.1          ZA ARC        0.567         1.13        166.9 
                         S-12        0.478         0.96        140.6   Relleno berma        0.443         0.89        117.3 
      308.000              SC        2.404         4.81        701.2            G-25        0.798         1.60        235.1 
                         S-20        0.487         0.97        144.1          ZA ARC        0.567         1.13        168.0 
                         S-12        0.477         0.95        141.5   Relleno berma        0.443         0.89        118.2 
      310.000              SC        2.404         4.81        706.0            G-25        0.798         1.60        236.7 
                         S-20        0.487         0.97        145.0          ZA ARC        0.567         1.13        169.2 
                         S-12        0.477         0.95        142.5   Relleno berma        0.443         0.89        119.1 
      312.000              SC        2.404         4.81        710.9            G-25        0.798         1.60        238.3 
                         S-20        0.487         0.97        146.0          ZA ARC        0.567         1.13        170.3 
                         S-12        0.477         0.95        143.5   Relleno berma        0.443         0.89        120.0 
      314.000              SC        2.404         4.81        715.7            G-25        0.798         1.60        239.9 
                         S-20        0.487         0.97        147.0          ZA ARC        0.567         1.13        171.4 
                         S-12        0.477         0.95        144.4   Relleno berma        0.443         0.89        120.9 
      314.159              SC        2.404         0.38        716.0            G-25        0.798         0.13        240.0 
                         S-20        0.487         0.08        147.1          ZA ARC        0.567         0.09        171.5 
                         S-12        0.477         0.08        144.5   Relleno berma        0.443         0.07        121.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       716.0 
                       G-25                                     240.0 
                       S-20                                     147.1 
                       ZA ARC                                   171.5 
                       S-12                                     144.5 
                       Relleno berma                            121.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.000         0.00          0.0            G-25        0.700         0.00          0.0 
                         S-20        0.432         0.00          0.0          ZA ARC        0.217         0.00          0.0 
                         S-12        0.427         0.00          0.0   Relleno berma        0.247         0.00          0.0 
        0.022              SC        2.000         0.04          0.0            G-25        0.700         0.02          0.0 
                         S-20        0.432         0.01          0.0          ZA ARC        0.217         0.00          0.0 
                         S-12        0.427         0.01          0.0   Relleno berma        0.247         0.01          0.0 
        2.000              SC        1.996         3.95          4.0            G-25        0.699         1.38          1.4 
                         S-20        0.431         0.85          0.9          ZA ARC        0.217         0.43          0.4 
                         S-12        0.426         0.84          0.9   Relleno berma        0.247         0.49          0.5 
        2.015              SC        1.996         0.03          4.0            G-25        0.699         0.01          1.4 
                         S-20        0.431         0.01          0.9          ZA ARC        0.217         0.00          0.4 
                         S-12        0.426         0.01          0.9   Relleno berma        0.247         0.00          0.5 
        4.000              SC        1.995         3.96          8.0            G-25        0.699         1.39          2.8 
                         S-20        0.431         0.86          1.7          ZA ARC        0.217         0.43          0.9 
                         S-12        0.426         0.85          1.7   Relleno berma        0.247         0.49          1.0 
        4.006              SC        1.995         0.01          8.0            G-25        0.699         0.00          2.8 
                         S-20        0.431         0.00          1.7          ZA ARC        0.217         0.00          0.9 
                         S-12        0.426         0.00          1.7   Relleno berma        0.247         0.00          1.0 
        6.000              SC        1.997         3.98         12.0            G-25        0.699         1.39          4.2 
                         S-20        0.431         0.86          2.6          ZA ARC        0.217         0.43          1.3 
                         S-12        0.426         0.85          2.6   Relleno berma        0.247         0.49          1.5 
        6.007              SC        1.997         0.01         12.0            G-25        0.699         0.00          4.2 
                         S-20        0.431         0.00          2.6          ZA ARC        0.217         0.00          1.3 
                         S-12        0.426         0.00          2.6   Relleno berma        0.247         0.00          1.5 
        7.966              SC        1.996         3.91         15.9            G-25        0.699         1.37          5.6 
                         S-20        0.431         0.84          3.4          ZA ARC        0.217         0.42          1.7 
                         S-12        0.426         0.84          3.4   Relleno berma        0.247         0.48          2.0 
        8.000              SC        1.996         0.07         16.0            G-25        0.699         0.02          5.6 
                         S-20        0.431         0.01          3.4          ZA ARC        0.217         0.01          1.7 
                         S-12        0.426         0.01          3.4   Relleno berma        0.247         0.01          2.0 
       10.000              SC        1.994         3.99         20.0            G-25        0.698         1.40          7.0 
                         S-20        0.431         0.86          4.3          ZA ARC        0.217         0.43          2.2 
                         S-12        0.426         0.85          4.3   Relleno berma        0.247         0.49          2.5 
       10.050              SC        1.994         0.10         20.1            G-25        0.698         0.03          7.0 
                         S-20        0.431         0.02          4.3          ZA ARC        0.217         0.01          2.2 
                         S-12        0.426         0.02          4.3   Relleno berma        0.247         0.01          2.5 
       11.158              SC        1.995         2.21         22.3            G-25        0.698         0.77          7.8 
                         S-20        0.431         0.48          4.8          ZA ARC        0.217         0.24          2.4 
                         S-12        0.426         0.47          4.8   Relleno berma        0.247         0.27          2.8 
       11.891              SC        1.993         1.46         23.7            G-25        0.698         0.51          8.3 
                         S-20        0.430         0.32          5.1          ZA ARC        0.217         0.16          2.6 
                         S-12        0.425         0.31          5.1   Relleno berma        0.247         0.18          2.9 
       12.000              SC        1.993         0.22         24.0            G-25        0.698         0.08          8.4 
                         S-20        0.430         0.05          5.2          ZA ARC        0.217         0.02          2.6 
                         S-12        0.425         0.05          5.1   Relleno berma        0.247         0.03          3.0 
       12.338              SC        2.076         0.69         24.6            G-25        0.727         0.24          8.6 
                         S-20        0.448         0.15          5.3          ZA ARC        0.217         0.07          2.7 
                         S-12        0.443         0.15          5.3   Relleno berma        0.247         0.08          3.0 
       12.339              SC        2.361         0.00         24.6            G-25        0.798         0.00          8.6 
                         S-20        0.488         0.00          5.3          ZA ARC        0.217         0.00          2.7 
                         S-12        0.478         0.00          5.3   Relleno berma        0.291         0.00          3.0 
       12.349              SC        2.405         0.02         24.7            G-25        0.798         0.01          8.6 
                         S-20        0.487         0.00          5.3          ZA ARC        0.555         0.00          2.7 
                         S-12        0.478         0.00          5.3   Relleno berma        0.432         0.00          3.0 
       14.000              SC        2.405         3.97         28.6            G-25        0.798         1.32         10.0 

                         S-20        0.487         0.80          6.1          ZA ARC        0.555         0.92          3.6 
                         S-12        0.478         0.79          6.1   Relleno berma        0.432         0.71          3.8 
       16.000              SC        2.405         4.81         33.4            G-25        0.798         1.60         11.6 
                         S-20        0.488         0.98          7.1          ZA ARC        0.555         1.11          4.7 
                         S-12        0.478         0.96          7.0   Relleno berma        0.432         0.86          4.6 
       18.000              SC        2.405         4.81         38.3            G-25        0.798         1.60         13.1 
                         S-20        0.487         0.98          8.1          ZA ARC        0.555         1.11          5.8 
                         S-12        0.478         0.96          8.0   Relleno berma        0.432         0.86          5.5 
       20.000              SC        2.405         4.81         43.1            G-25        0.798         1.60         14.7 
                         S-20        0.488         0.98          9.1          ZA ARC        0.555         1.11          6.9 
                         S-12        0.477         0.96          8.9   Relleno berma        0.432         0.86          6.3 
       22.000              SC        2.405         4.81         47.9            G-25        0.798         1.60         16.3 
                         S-20        0.488         0.98         10.0          ZA ARC        0.555         1.11          8.0 
                         S-12        0.477         0.95          9.9   Relleno berma        0.432         0.86          7.2 
       24.000              SC        2.405         4.81         52.7            G-25        0.798         1.60         17.9 
                         S-20        0.488         0.98         11.0          ZA ARC        0.555         1.11          9.1 
                         S-12        0.477         0.95         10.8   Relleno berma        0.432         0.86          8.1 
       26.000              SC        2.405         4.81         57.5            G-25        0.798         1.60         19.5 
                         S-20        0.487         0.98         12.0          ZA ARC        0.555         1.11         10.2 
                         S-12        0.478         0.96         11.8   Relleno berma        0.432         0.86          8.9 
       28.000              SC        2.405         4.81         62.3            G-25        0.798         1.60         21.1 
                         S-20        0.487         0.97         13.0          ZA ARC        0.555         1.11         11.4 
                         S-12        0.478         0.96         12.7   Relleno berma        0.432         0.86          9.8 
       30.000              SC        2.405         4.81         67.1            G-25        0.798         1.60         22.7 
                         S-20        0.488         0.98         13.9          ZA ARC        0.555         1.11         12.5 
                         S-12        0.477         0.96         13.7   Relleno berma        0.432         0.86         10.7 
       32.000              SC        2.405         4.81         71.9            G-25        0.798         1.60         24.3 
                         S-20        0.487         0.98         14.9          ZA ARC        0.555         1.11         13.6 
                         S-12        0.477         0.95         14.6   Relleno berma        0.432         0.86         11.5 
       34.000              SC        2.405         4.81         76.7            G-25        0.798         1.60         25.9 
                         S-20        0.487         0.97         15.9          ZA ARC        0.555         1.11         14.7 
                         S-12        0.478         0.95         15.6   Relleno berma        0.432         0.86         12.4 
       36.000              SC        2.405         4.81         81.6            G-25        0.798         1.60         27.5 
                         S-20        0.487         0.97         16.9          ZA ARC        0.555         1.11         15.8 
                         S-12        0.478         0.96         16.6   Relleno berma        0.432         0.86         13.3 
       38.000              SC        2.405         4.81         86.4            G-25        0.798         1.60         29.1 
                         S-20        0.487         0.97         17.8          ZA ARC        0.555         1.11         16.9 
                         S-12        0.478         0.96         17.5   Relleno berma        0.432         0.86         14.1 
       40.000              SC        2.405         4.81         91.2            G-25        0.798         1.60         30.7 
                         S-20        0.487         0.97         18.8          ZA ARC        0.555         1.11         18.0 
                         S-12        0.478         0.96         18.5   Relleno berma        0.432         0.86         15.0 
       42.000              SC        2.405         4.81         96.0            G-25        0.798         1.60         32.3 
                         S-20        0.487         0.97         19.8          ZA ARC        0.556         1.11         19.1 
                         S-12        0.478         0.96         19.4   Relleno berma        0.433         0.87         15.9 
       44.000              SC        2.405         4.81        100.8            G-25        0.798         1.60         33.9 
                         S-20        0.488         0.98         20.8          ZA ARC        0.557         1.11         20.2 
                         S-12        0.478         0.96         20.4   Relleno berma        0.435         0.87         16.7 
       46.000              SC        2.405         4.81        105.6            G-25        0.798         1.60         35.5 
                         S-20        0.487         0.98         21.7          ZA ARC        0.558         1.11         21.4 
                         S-12        0.478         0.96         21.3   Relleno berma        0.436         0.87         17.6 
       48.000              SC        2.404         4.81        110.4            G-25        0.799         1.60         37.1 
                         S-20        0.487         0.97         22.7          ZA ARC        0.559         1.12         22.5 
                         S-12        0.477         0.96         22.3   Relleno berma        0.438         0.87         18.5 
       50.000              SC        2.404         4.81        115.2            G-25        0.798         1.60         38.7 
                         S-20        0.488         0.98         23.7          ZA ARC        0.559         1.12         23.6 
                         S-12        0.477         0.95         23.2   Relleno berma        0.440         0.88         19.3 
       51.891              SC        2.404         4.55        119.8            G-25        0.799         1.51         40.2 
                         S-20        0.487         0.92         24.6          ZA ARC        0.560         1.06         24.6 
                         S-12        0.477         0.90         24.1   Relleno berma        0.441         0.83         20.2 
       52.000              SC        2.404         0.26        120.0            G-25        0.798         0.09         40.3 
                         S-20        0.487         0.05         24.7          ZA ARC        0.561         0.06         24.7 
                         S-12        0.477         0.05         24.2   Relleno berma        0.441         0.05         20.2 
       54.000              SC        2.403         4.81        124.8            G-25        0.798         1.60         41.9 
                         S-20        0.488         0.98         25.6          ZA ARC        0.561         1.12         25.8 
                         S-12        0.477         0.95         25.2   Relleno berma        0.443         0.88         21.1 
       56.000              SC        2.404         4.81        129.6            G-25        0.798         1.60         43.5 
                         S-20        0.487         0.97         26.6          ZA ARC        0.562         1.12         27.0 
                         S-12        0.477         0.95         26.1   Relleno berma        0.444         0.89         22.0 
       58.000              SC        2.404         4.81        134.4            G-25        0.799         1.60         45.1 
                         S-20        0.487         0.97         27.6          ZA ARC        0.563         1.13         28.1 
                         S-12        0.478         0.96         27.1   Relleno berma        0.446         0.89         22.9 
       60.000              SC        2.404         4.81        139.3            G-25        0.798         1.60         46.7 
                         S-20        0.487         0.97         28.6          ZA ARC        0.564         1.13         29.2 
                         S-12        0.477         0.96         28.0   Relleno berma        0.447         0.89         23.8 
       62.000              SC        2.404         4.81        144.1            G-25        0.798         1.60         48.3 
                         S-20        0.488         0.98         29.5          ZA ARC        0.566         1.13         30.3 
                         S-12        0.477         0.95         29.0   Relleno berma        0.449         0.90         24.7 
       64.000              SC        2.404         4.81        148.9            G-25        0.798         1.60         49.9 
                         S-20        0.487         0.98         30.5          ZA ARC        0.566         1.13         31.5 
                         S-12        0.478         0.96         29.9   Relleno berma        0.450         0.90         25.6 
       66.000              SC        2.404         4.81        153.7            G-25        0.798         1.60         51.5 
                         S-20        0.488         0.98         31.5          ZA ARC        0.567         1.13         32.6 
                         S-12        0.477         0.96         30.9   Relleno berma        0.452         0.90         26.5 
       68.000              SC        2.403         4.81        158.5            G-25        0.799         1.60         53.1 
                         S-20        0.488         0.98         32.5          ZA ARC        0.568         1.14         33.7 
                         S-12        0.478         0.96         31.8   Relleno berma        0.453         0.90         27.4 
       70.000              SC        2.404         4.81        163.3            G-25        0.798         1.60         54.7 
                         S-20        0.487         0.98         33.4          ZA ARC        0.569         1.14         34.9 
                         S-12        0.478         0.96         32.8   Relleno berma        0.455         0.91         28.3 
       72.000              SC        2.404         4.81        168.1            G-25        0.798         1.60         56.3 
                         S-20        0.488         0.98         34.4          ZA ARC        0.570         1.14         36.0 
                         S-12        0.478         0.96         33.7   Relleno berma        0.456         0.91         29.2 
       74.000              SC        2.404         4.81        172.9            G-25        0.798         1.60         57.9 
                         S-20        0.487         0.98         35.4          ZA ARC        0.572         1.14         37.2 
                         S-12        0.478         0.96         34.7   Relleno berma        0.457         0.91         30.1 
       76.000              SC        2.403         4.81        177.7            G-25        0.798         1.60         59.5 
                         S-20        0.487         0.97         36.4          ZA ARC        0.573         1.14         38.3 
                         S-12        0.477         0.95         35.7   Relleno berma        0.459         0.92         31.0 
       78.000              SC        2.404         4.81        182.5            G-25        0.799         1.60         61.1 
                         S-20        0.488         0.98         37.3          ZA ARC        0.574         1.15         39.4 
                         S-12        0.477         0.95         36.6   Relleno berma        0.460         0.92         31.9 
       80.000              SC        2.404         4.81        187.3            G-25        0.798         1.60         62.6 
                         S-20        0.487         0.98         38.3          ZA ARC        0.575         1.15         40.6 
                         S-12        0.477         0.95         37.6   Relleno berma        0.461         0.92         32.9 
       81.566              SC        2.404         3.76        191.1            G-25        0.798         1.25         63.9 
                         S-20        0.487         0.76         39.1          ZA ARC        0.575         0.90         41.5 
                         S-12        0.477         0.75         38.3   Relleno berma        0.461         0.72         33.6 
       81.576              SC        2.403         0.02        191.1            G-25        0.798         0.01         63.9 
                         S-20        0.487         0.00         39.1          ZA ARC        0.574         0.01         41.5 
                         S-12        0.477         0.00         38.3   Relleno berma        0.461         0.00         33.6 
       81.595              SC        2.047         0.04        191.2            G-25        0.698         0.01         63.9 
                         S-20        0.431         0.01         39.1          ZA ARC        0.313         0.01         41.5 
                         S-12        0.426         0.01         38.3   Relleno berma        0.245         0.01         33.6 
       82.000              SC        2.046         0.83        192.0            G-25        0.698         0.28         64.2 
                         S-20        0.431         0.17         39.3          ZA ARC        0.313         0.13         41.6 
                         S-12        0.426         0.17         38.5   Relleno berma        0.245         0.10         33.7 
       82.597              SC        2.047         1.22        193.2            G-25        0.698         0.42         64.6 
                         S-20        0.431         0.26         39.5          ZA ARC        0.313         0.19         41.8 
                         S-12        0.426         0.25         38.8   Relleno berma        0.245         0.15         33.8 
       83.235              SC        2.047         1.31        194.5            G-25        0.698         0.45         65.1 

                         S-20        0.431         0.27         39.8          ZA ARC        0.313         0.20         42.0 
                         S-12        0.426         0.27         39.0   Relleno berma        0.245         0.16         34.0 
       83.989              SC        2.048         1.54        196.1            G-25        0.699         0.53         65.6 
                         S-20        0.431         0.32         40.1          ZA ARC        0.313         0.24         42.3 
                         S-12        0.426         0.32         39.3   Relleno berma        0.245         0.18         34.2 
       84.000              SC        2.048         0.02        196.1            G-25        0.699         0.01         65.6 
                         S-20        0.431         0.00         40.1          ZA ARC        0.313         0.00         42.3 
                         S-12        0.426         0.00         39.4   Relleno berma        0.245         0.00         34.2 
       85.989              SC        2.049         4.07        200.2            G-25        0.699         1.39         67.0 
                         S-20        0.431         0.86         41.0          ZA ARC        0.313         0.62         42.9 
                         S-12        0.426         0.85         40.2   Relleno berma        0.245         0.49         34.7 
       86.000              SC        2.049         0.02        200.2            G-25        0.699         0.01         67.0 
                         S-20        0.431         0.00         41.0          ZA ARC        0.313         0.00         42.9 
                         S-12        0.426         0.00         40.2   Relleno berma        0.245         0.00         34.7 
       87.988              SC        2.048         4.07        204.3            G-25        0.699         1.39         68.4 
                         S-20        0.431         0.86         41.8          ZA ARC        0.313         0.62         43.5 
                         S-12        0.426         0.85         41.1   Relleno berma        0.245         0.49         35.2 
       88.000              SC        2.048         0.02        204.3            G-25        0.699         0.01         68.4 
                         S-20        0.431         0.01         41.8          ZA ARC        0.313         0.00         43.5 
                         S-12        0.426         0.01         41.1   Relleno berma        0.245         0.00         35.2 
       90.000              SC        2.054         4.10        208.4            G-25        0.701         1.40         69.8 
                         S-20        0.432         0.86         42.7          ZA ARC        0.313         0.63         44.1 
                         S-12        0.427         0.85         41.9   Relleno berma        0.245         0.49         35.7 
       90.035              SC        2.054         0.07        208.4            G-25        0.701         0.02         69.8 
                         S-20        0.432         0.02         42.7          ZA ARC        0.313         0.01         44.2 
                         S-12        0.427         0.01         41.9   Relleno berma        0.245         0.01         35.7 
       91.866              SC        2.050         3.76        212.2            G-25        0.700         1.28         71.1 
                         S-20        0.431         0.79         43.5          ZA ARC        0.313         0.57         44.7 
                         S-12        0.427         0.78         42.7   Relleno berma        0.245         0.45         36.1 
       91.891              SC        2.050         0.05        212.3            G-25        0.699         0.02         71.1 
                         S-20        0.431         0.01         43.5          ZA ARC        0.313         0.01         44.7 
                         S-12        0.426         0.01         42.7   Relleno berma        0.245         0.01         36.1 
       92.000              SC        2.049         0.22        212.5            G-25        0.699         0.08         71.2 
                         S-20        0.431         0.05         43.6          ZA ARC        0.313         0.03         44.8 
                         S-12        0.426         0.05         42.8   Relleno berma        0.245         0.03         36.1 
       93.991              SC        2.049         4.08        216.6            G-25        0.699         1.39         72.6 
                         S-20        0.431         0.86         44.4          ZA ARC        0.313         0.62         45.4 
                         S-12        0.426         0.85         43.6   Relleno berma        0.245         0.49         36.6 
       94.000              SC        2.049         0.02        216.6            G-25        0.699         0.01         72.6 
                         S-20        0.431         0.00         44.4          ZA ARC        0.313         0.00         45.4 
                         S-12        0.426         0.00         43.6   Relleno berma        0.245         0.00         36.6 
       95.770              SC        2.046         3.62        220.2            G-25        0.698         1.24         73.8 
                         S-20        0.430         0.76         45.2          ZA ARC        0.313         0.55         45.9 
                         S-12        0.425         0.75         44.4   Relleno berma        0.245         0.43         37.1 
       96.000              SC        2.067         0.47        220.7            G-25        0.705         0.16         74.0 
                         S-20        0.435         0.10         45.3          ZA ARC        0.313         0.07         46.0 
                         S-12        0.430         0.10         44.5   Relleno berma        0.245         0.06         37.1 
       98.000              SC        2.274         4.34        225.0            G-25        0.777         1.48         75.5 
                         S-20        0.480         0.92         46.2          ZA ARC        0.313         0.63         46.6 
                         S-12        0.475         0.91         45.4   Relleno berma        0.245         0.49         37.6 
      100.000              SC        2.404         4.68        229.7            G-25        0.798         1.58         77.1 
                         S-20        0.487         0.97         47.2          ZA ARC        0.439         0.75         47.4 
                         S-12        0.477         0.95         46.3   Relleno berma        0.421         0.67         38.3 
      102.000              SC        2.404         4.81        234.5            G-25        0.798         1.60         78.6 
                         S-20        0.487         0.97         48.2          ZA ARC        0.575         1.01         48.4 
                         S-12        0.477         0.95         47.3   Relleno berma        0.461         0.88         39.2 
      103.166              SC        2.403         2.80        237.3            G-25        0.798         0.93         79.6 
                         S-20        0.488         0.57         48.7          ZA ARC        0.575         0.67         49.1 
                         S-12        0.477         0.56         47.8   Relleno berma        0.461         0.54         39.7 
      103.176              SC        2.404         0.02        237.3            G-25        0.798         0.01         79.6 
                         S-20        0.487         0.00         48.7          ZA ARC        0.575         0.01         49.1 
                         S-12        0.477         0.00         47.8   Relleno berma        0.461         0.00         39.7 
      103.919              SC        2.404         1.79        239.1            G-25        0.798         0.59         80.2 
                         S-20        0.487         0.36         49.1          ZA ARC        0.575         0.43         49.5 
                         S-12        0.477         0.35         48.2   Relleno berma        0.461         0.34         40.1 
      103.929              SC        2.404         0.02        239.1            G-25        0.798         0.01         80.2 
                         S-20        0.487         0.00         49.1          ZA ARC        0.575         0.01         49.5 
                         S-12        0.477         0.00         48.2   Relleno berma        0.461         0.00         40.1 
      104.000              SC        2.404         0.17        239.3            G-25        0.798         0.06         80.2 
                         S-20        0.488         0.03         49.1          ZA ARC        0.575         0.04         49.6 
                         S-12        0.477         0.03         48.2   Relleno berma        0.461         0.03         40.1 
      106.000              SC        2.404         4.81        244.1            G-25        0.798         1.60         81.8 
                         S-20        0.488         0.98         50.1          ZA ARC        0.504         1.08         50.6 
                         S-12        0.477         0.95         49.2   Relleno berma        0.458         0.92         41.0 
      108.000              SC        2.269         4.67        248.8            G-25        0.776         1.57         83.4 
                         S-20        0.479         0.97         51.1          ZA ARC        0.313         0.82         51.5 
                         S-12        0.474         0.95         50.1   Relleno berma        0.245         0.70         41.7 
      109.650              SC        2.046         3.56        252.4            G-25        0.698         1.22         84.6 
                         S-20        0.431         0.75         51.8          ZA ARC        0.313         0.52         52.0 
                         S-12        0.426         0.74         50.9   Relleno berma        0.245         0.40         42.1 
      110.000              SC        2.048         0.72        253.1            G-25        0.699         0.24         84.9 
                         S-20        0.431         0.15         52.0          ZA ARC        0.313         0.11         52.1 
                         S-12        0.426         0.15         51.0   Relleno berma        0.245         0.09         42.2 
      110.053              SC        2.048         0.11        253.2            G-25        0.699         0.04         84.9 
                         S-20        0.431         0.02         52.0          ZA ARC        0.313         0.02         52.1 
                         S-12        0.426         0.02         51.1   Relleno berma        0.245         0.01         42.2 
      111.997              SC        2.053         3.99        257.2            G-25        0.701         1.36         86.3 
                         S-20        0.432         0.84         52.8          ZA ARC        0.313         0.61         52.7 
                         S-12        0.427         0.83         51.9   Relleno berma        0.245         0.48         42.7 
      112.000              SC        2.053         0.01        257.2            G-25        0.700         0.00         86.3 
                         S-20        0.432         0.00         52.8          ZA ARC        0.313         0.00         52.7 
                         S-12        0.427         0.00         51.9   Relleno berma        0.245         0.00         42.7 
      113.988              SC        2.051         4.08        261.2            G-25        0.700         1.39         87.7 
                         S-20        0.432         0.86         53.7          ZA ARC        0.313         0.62         53.3 
                         S-12        0.427         0.85         52.7   Relleno berma        0.245         0.49         43.2 
      114.000              SC        2.051         0.02        261.3            G-25        0.700         0.01         87.7 
                         S-20        0.432         0.01         53.7          ZA ARC        0.313         0.00         53.3 
                         S-12        0.427         0.01         52.7   Relleno berma        0.245         0.00         43.2 
      116.000              SC        2.048         4.10        265.4            G-25        0.699         1.40         89.1 
                         S-20        0.431         0.86         54.6          ZA ARC        0.313         0.63         54.0 
                         S-12        0.426         0.85         53.6   Relleno berma        0.245         0.49         43.7 
      116.001              SC        2.048         0.00        265.4            G-25        0.699         0.00         89.1 
                         S-20        0.431         0.00         54.6          ZA ARC        0.313         0.00         54.0 
                         S-12        0.426         0.00         53.6   Relleno berma        0.245         0.00         43.7 
      117.620              SC        2.047         3.31        268.7            G-25        0.698         1.13         90.2 
                         S-20        0.431         0.70         55.3          ZA ARC        0.313         0.51         54.5 
                         S-12        0.426         0.69         54.3   Relleno berma        0.245         0.40         44.1 
      118.000              SC        2.046         0.78        269.5            G-25        0.698         0.27         90.5 
                         S-20        0.430         0.16         55.4          ZA ARC        0.313         0.12         54.6 
                         S-12        0.425         0.16         54.4   Relleno berma        0.245         0.09         44.2 
      118.877              SC        2.047         1.79        271.3            G-25        0.698         0.61         91.1 
                         S-20        0.431         0.38         55.8          ZA ARC        0.313         0.27         54.9 
                         S-12        0.426         0.37         54.8   Relleno berma        0.245         0.22         44.4 
      120.000              SC        2.042         2.30        273.6            G-25        0.696         0.78         91.9 
                         S-20        0.430         0.48         56.3          ZA ARC        0.313         0.35         55.2 
                         S-12        0.425         0.48         55.3   Relleno berma        0.245         0.28         44.7 
      121.395              SC        2.047         2.85        276.4            G-25        0.698         0.97         92.8 
                         S-20        0.431         0.60         56.9          ZA ARC        0.313         0.44         55.7 
                         S-12        0.426         0.59         55.9   Relleno berma        0.245         0.34         45.0 
      121.846              SC        2.046         0.92        277.3            G-25        0.699         0.32         93.2 
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                         S-20        0.431         0.19         57.1          ZA ARC        0.313         0.14         55.8 
                         S-12        0.426         0.19         56.1   Relleno berma        0.245         0.11         45.1 
      121.984              SC        2.048         0.28        277.6            G-25        0.699         0.10         93.3 
                         S-20        0.431         0.06         57.1          ZA ARC        0.313         0.04         55.8 
                         S-12        0.426         0.06         56.1   Relleno berma        0.245         0.03         45.1 
      122.000              SC        2.048         0.03        277.6            G-25        0.699         0.01         93.3 
                         S-20        0.431         0.01         57.1          ZA ARC        0.313         0.01         55.8 
                         S-12        0.426         0.01         56.1   Relleno berma        0.245         0.00         45.1 
      123.530              SC        2.093         3.17        280.8            G-25        0.715         1.08         94.3 
                         S-20        0.441         0.67         57.8          ZA ARC        0.313         0.48         56.3 
                         S-12        0.436         0.66         56.8   Relleno berma        0.245         0.38         45.5 
      123.532              SC        2.319         0.00        280.8            G-25        0.792         0.00         94.3 
                         S-20        0.487         0.00         57.8          ZA ARC        0.313         0.00         56.3 
                         S-12        0.477         0.00         56.8   Relleno berma        0.254         0.00         45.5 
      123.542              SC        2.404         0.02        280.8            G-25        0.798         0.01         94.4 
                         S-20        0.487         0.00         57.8          ZA ARC        0.575         0.00         56.3 
                         S-12        0.477         0.00         56.8   Relleno berma        0.461         0.00         45.5 
      124.000              SC        2.404         1.10        281.9            G-25        0.798         0.37         94.7 
                         S-20        0.487         0.22         58.0          ZA ARC        0.575         0.26         56.6 
                         S-12        0.477         0.22         57.0   Relleno berma        0.461         0.21         45.7 
      126.000              SC        2.404         4.81        286.7            G-25        0.798         1.60         96.3 
                         S-20        0.488         0.98         59.0          ZA ARC        0.575         1.15         57.7 
                         S-12        0.477         0.95         58.0   Relleno berma        0.461         0.92         46.7 
      128.000              SC        2.404         4.81        291.6            G-25        0.798         1.60         97.9 
                         S-20        0.487         0.98         60.0          ZA ARC        0.575         1.15         58.9 
                         S-12        0.477         0.95         58.9   Relleno berma        0.461         0.92         47.6 
      130.000              SC        2.404         4.81        296.4            G-25        0.798         1.60         99.5 
                         S-20        0.487         0.97         61.0          ZA ARC        0.575         1.15         60.0 
                         S-12        0.477         0.95         59.9   Relleno berma        0.461         0.92         48.5 
      132.000              SC        2.404         4.81        301.2            G-25        0.798         1.60        101.1 
                         S-20        0.487         0.97         61.9          ZA ARC        0.575         1.15         61.2 
                         S-12        0.477         0.95         60.8   Relleno berma        0.461         0.92         49.4 
      134.000              SC        2.404         4.81        306.0            G-25        0.798         1.60        102.7 
                         S-20        0.487         0.97         62.9          ZA ARC        0.575         1.15         62.3 
                         S-12        0.477         0.95         61.8   Relleno berma        0.461         0.92         50.3 
      136.000              SC        2.404         4.81        310.8            G-25        0.798         1.60        104.3 
                         S-20        0.487         0.97         63.9          ZA ARC        0.575         1.15         63.5 
                         S-12        0.477         0.95         62.8   Relleno berma        0.461         0.92         51.3 
      138.000              SC        2.404         4.81        315.6            G-25        0.798         1.60        105.9 
                         S-20        0.487         0.97         64.9          ZA ARC        0.575         1.15         64.6 
                         S-12        0.477         0.95         63.7   Relleno berma        0.461         0.92         52.2 
      140.000              SC        2.404         4.81        320.4            G-25        0.798         1.60        107.5 
                         S-20        0.487         0.97         65.8          ZA ARC        0.575         1.15         65.8 
                         S-12        0.477         0.95         64.7   Relleno berma        0.461         0.92         53.1 
      142.000              SC        2.404         4.81        325.2            G-25        0.799         1.60        109.1 
                         S-20        0.487         0.97         66.8          ZA ARC        0.574         1.15         66.9 
                         S-12        0.478         0.96         65.6   Relleno berma        0.460         0.92         54.0 
      144.000              SC        2.404         4.81        330.0            G-25        0.798         1.60        110.7 
                         S-20        0.488         0.98         67.8          ZA ARC        0.572         1.15         68.1 
                         S-12        0.477         0.96         66.6   Relleno berma        0.459         0.92         54.9 
      146.000              SC        2.404         4.81        334.8            G-25        0.798         1.60        112.3 
                         S-20        0.487         0.98         68.8          ZA ARC        0.572         1.14         69.2 
                         S-12        0.477         0.95         67.5   Relleno berma        0.457         0.92         55.9 
      148.000              SC        2.404         4.81        339.6            G-25        0.798         1.60        113.9 
                         S-20        0.488         0.98         69.7          ZA ARC        0.570         1.14         70.4 
                         S-12        0.478         0.96         68.5   Relleno berma        0.456         0.91         56.8 
      150.000              SC        2.404         4.81        344.4            G-25        0.798         1.60        115.5 
                         S-20        0.487         0.98         70.7          ZA ARC        0.569         1.14         71.5 
                         S-12        0.478         0.96         69.4   Relleno berma        0.455         0.91         57.7 
      152.000              SC        2.403         4.81        349.2            G-25        0.799         1.60        117.1 
                         S-20        0.487         0.97         71.7          ZA ARC        0.568         1.14         72.6 
                         S-12        0.478         0.96         70.4   Relleno berma        0.453         0.91         58.6 
      154.000              SC        2.404         4.81        354.1            G-25        0.798         1.60        118.7 
                         S-20        0.488         0.98         72.7          ZA ARC        0.567         1.14         73.8 
                         S-12        0.477         0.96         71.4   Relleno berma        0.452         0.90         59.5 
      156.000              SC        2.404         4.81        358.9            G-25        0.798         1.60        120.3 
                         S-20        0.488         0.98         73.6          ZA ARC        0.566         1.13         74.9 
                         S-12        0.477         0.95         72.3   Relleno berma        0.450         0.90         60.4 
      158.000              SC        2.404         4.81        363.7            G-25        0.798         1.60        121.9 
                         S-20        0.487         0.98         74.6          ZA ARC        0.565         1.13         76.0 
                         S-12        0.477         0.95         73.3   Relleno berma        0.449         0.90         61.3 
      160.000              SC        2.404         4.81        368.5            G-25        0.798         1.60        123.5 
                         S-20        0.487         0.97         75.6          ZA ARC        0.564         1.13         77.2 
                         S-12        0.477         0.95         74.2   Relleno berma        0.447         0.90         62.2 
      161.846              SC        2.403         4.44        372.9            G-25        0.798         1.47        124.9 
                         S-20        0.488         0.90         76.5          ZA ARC        0.563         1.04         78.2 
                         S-12        0.477         0.88         75.1   Relleno berma        0.446         0.82         63.0 
      162.000              SC        2.404         0.37        373.3            G-25        0.799         0.12        125.1 
                         S-20        0.488         0.08         76.6          ZA ARC        0.563         0.09         78.3 
                         S-12        0.478         0.07         75.2   Relleno berma        0.446         0.07         63.1 
      164.000              SC        2.404         4.81        378.1            G-25        0.798         1.60        126.7 
                         S-20        0.487         0.98         77.5          ZA ARC        0.562         1.13         79.4 
                         S-12        0.477         0.96         76.1   Relleno berma        0.444         0.89         64.0 
      166.000              SC        2.404         4.81        382.9            G-25        0.798         1.60        128.3 
                         S-20        0.488         0.98         78.5          ZA ARC        0.561         1.12         80.6 
                         S-12        0.478         0.96         77.1   Relleno berma        0.443         0.89         64.9 
      168.000              SC        2.404         4.81        387.7            G-25        0.798         1.60        129.8 
                         S-20        0.487         0.98         79.5          ZA ARC        0.561         1.12         81.7 
                         S-12        0.477         0.96         78.0   Relleno berma        0.441         0.88         65.7 
      170.000              SC        2.404         4.81        392.5            G-25        0.798         1.60        131.4 
                         S-20        0.488         0.98         80.5          ZA ARC        0.559         1.12         82.8 
                         S-12        0.477         0.95         79.0   Relleno berma        0.440         0.88         66.6 
      172.000              SC        2.404         4.81        397.3            G-25        0.799         1.60        133.0 
                         S-20        0.487         0.98         81.4          ZA ARC        0.559         1.12         83.9 
                         S-12        0.478         0.96         79.9   Relleno berma        0.438         0.88         67.5 
      174.000              SC        2.405         4.81        402.1            G-25        0.798         1.60        134.6 
                         S-20        0.487         0.97         82.4          ZA ARC        0.558         1.12         85.0 
                         S-12        0.478         0.96         80.9   Relleno berma        0.436         0.87         68.4 
      176.000              SC        2.405         4.81        406.9            G-25        0.798         1.60        136.2 
                         S-20        0.487         0.97         83.4          ZA ARC        0.557         1.11         86.1 
                         S-12        0.478         0.96         81.9   Relleno berma        0.435         0.87         69.3 
      178.000              SC        2.405         4.81        411.8            G-25        0.798         1.60        137.8 
                         S-20        0.487         0.97         84.4          ZA ARC        0.556         1.11         87.3 
                         S-12        0.477         0.96         82.8   Relleno berma        0.433         0.87         70.1 
      180.000              SC        2.405         4.81        416.6            G-25        0.798         1.60        139.4 
                         S-20        0.487         0.97         85.3          ZA ARC        0.555         1.11         88.4 
                         S-12        0.478         0.96         83.8   Relleno berma        0.432         0.87         71.0 
      182.000              SC        2.405         4.81        421.4            G-25        0.798         1.60        141.0 
                         S-20        0.487         0.97         86.3          ZA ARC        0.555         1.11         89.5 
                         S-12        0.478         0.96         84.7   Relleno berma        0.432         0.86         71.8 
      184.000              SC        2.405         4.81        426.2            G-25        0.798         1.60        142.6 
                         S-20        0.488         0.98         87.3          ZA ARC        0.555         1.11         90.6 
                         S-12        0.478         0.96         85.7   Relleno berma        0.432         0.86         72.7 
      186.000              SC        2.405         4.81        431.0            G-25        0.798         1.60        144.2 
                         S-20        0.488         0.98         88.3          ZA ARC        0.555         1.11         91.7 
                         S-12        0.477         0.96         86.6   Relleno berma        0.432         0.86         73.6 
      188.000              SC        2.405         4.81        435.8            G-25        0.798         1.60        145.8 
                         S-20        0.488         0.98         89.2          ZA ARC        0.555         1.11         92.8 
                         S-12        0.477         0.95         87.6   Relleno berma        0.432         0.86         74.4 
      188.300              SC        2.405         0.72        436.5            G-25        0.798         0.24        146.1 

                         S-20        0.488         0.15         89.4          ZA ARC        0.555         0.17         93.0 
                         S-12        0.477         0.14         87.7   Relleno berma        0.432         0.13         74.6 
      188.310              SC        2.405         0.02        436.5            G-25        0.798         0.01        146.1 
                         S-20        0.488         0.00         89.4          ZA ARC        0.555         0.01         93.0 
                         S-12        0.478         0.00         87.7   Relleno berma        0.432         0.00         74.6 
      188.359              SC        2.001         0.11        436.7            G-25        0.701         0.04        146.1 
                         S-20        0.432         0.02         89.4          ZA ARC        0.217         0.02         93.0 
                         S-12        0.427         0.02         87.8   Relleno berma        0.247         0.02         74.6 
      189.995              SC        2.000         3.27        439.9            G-25        0.700         1.15        147.2 
                         S-20        0.432         0.71         90.1          ZA ARC        0.217         0.35         93.3 
                         S-12        0.427         0.70         88.5   Relleno berma        0.247         0.40         75.0 
      190.000              SC        2.000         0.01        439.9            G-25        0.700         0.00        147.3 
                         S-20        0.432         0.00         90.1          ZA ARC        0.217         0.00         93.3 
                         S-12        0.427         0.00         88.5   Relleno berma        0.247         0.00         75.0 
      191.977              SC        1.991         3.94        443.9            G-25        0.697         1.38        148.6 
                         S-20        0.430         0.85         91.0          ZA ARC        0.217         0.43         93.8 
                         S-12        0.425         0.84         89.3   Relleno berma        0.247         0.49         75.5 
      192.000              SC        1.991         0.05        443.9            G-25        0.697         0.02        148.6 
                         S-20        0.430         0.01         91.0          ZA ARC        0.217         0.00         93.8 
                         S-12        0.425         0.01         89.3   Relleno berma        0.247         0.01         75.5 
      194.000              SC        1.991         3.98        447.9            G-25        0.697         1.39        150.0 
                         S-20        0.430         0.86         91.8          ZA ARC        0.217         0.43         94.2 
                         S-12        0.425         0.85         90.2   Relleno berma        0.247         0.49         76.0 
      194.009              SC        1.992         0.02        447.9            G-25        0.697         0.01        150.0 
                         S-20        0.430         0.00         91.8          ZA ARC        0.217         0.00         94.2 
                         S-12        0.425         0.00         90.2   Relleno berma        0.247         0.00         76.0 
      196.000              SC        1.993         3.97        451.9            G-25        0.698         1.39        151.4 
                         S-20        0.430         0.86         92.7          ZA ARC        0.217         0.43         94.6 
                         S-12        0.425         0.85         91.0   Relleno berma        0.247         0.49         76.5 
      196.016              SC        1.993         0.03        451.9            G-25        0.698         0.01        151.4 
                         S-20        0.431         0.01         92.7          ZA ARC        0.217         0.00         94.7 
                         S-12        0.426         0.01         91.0   Relleno berma        0.247         0.00         76.5 
      197.975              SC        1.996         3.91        455.8            G-25        0.699         1.37        152.8 
                         S-20        0.431         0.84         93.6          ZA ARC        0.217         0.42         95.1 
                         S-12        0.426         0.83         91.9   Relleno berma        0.247         0.48         77.0 
      198.000              SC        1.996         0.05        455.9            G-25        0.699         0.02        152.8 
                         S-20        0.431         0.01         93.6          ZA ARC        0.217         0.01         95.1 
                         S-12        0.426         0.01         91.9   Relleno berma        0.247         0.01         77.0 
      199.999              SC        1.998         3.99        459.9            G-25        0.700         1.40        154.2 
                         S-20        0.432         0.86         94.4          ZA ARC        0.217         0.43         95.5 
                         S-12        0.427         0.85         92.7   Relleno berma        0.247         0.49         77.5 
      200.000              SC        1.998         0.00        459.9            G-25        0.700         0.00        154.2 
                         S-20        0.432         0.00         94.4          ZA ARC        0.217         0.00         95.5 
                         S-12        0.427         0.00         92.7   Relleno berma        0.247         0.00         77.5 
      201.840              SC        1.999         3.68        463.6            G-25        0.700         1.29        155.5 
                         S-20        0.432         0.79         95.2          ZA ARC        0.217         0.40         95.9 
                         S-12        0.427         0.79         93.5   Relleno berma        0.247         0.45         77.9 
      201.846              SC        1.998         0.01        463.6            G-25        0.700         0.00        155.5 
                         S-20        0.432         0.00         95.2          ZA ARC        0.217         0.00         95.9 
                         S-12        0.426         0.00         93.5   Relleno berma        0.247         0.00         77.9 
      202.000              SC        1.998         0.31        463.9            G-25        0.700         0.11        155.6 
                         S-20        0.431         0.07         95.3          ZA ARC        0.217         0.03         95.9 
                         S-12        0.427         0.07         93.6   Relleno berma        0.247         0.04         78.0 
      204.000              SC        1.999         4.00        467.9            G-25        0.700         1.40        157.0 
                         S-20        0.432         0.86         96.2          ZA ARC        0.217         0.43         96.4 
                         S-12        0.427         0.85         94.4   Relleno berma        0.247         0.49         78.4 
      204.901              SC        1.993         1.80        469.7            G-25        0.698         0.63        157.7 
                         S-20        0.430         0.39         96.5          ZA ARC        0.217         0.20         96.6 
                         S-12        0.425         0.38         94.8   Relleno berma        0.247         0.22         78.7 
      206.000              SC        2.125         2.26        471.9            G-25        0.743         0.79        158.5 
                         S-20        0.458         0.49         97.0          ZA ARC        0.217         0.24         96.8 
                         S-12        0.454         0.48         95.3   Relleno berma        0.247         0.27         78.9 
      207.119              SC        2.296         2.47        474.4            G-25        0.793         0.86        159.3 
                         S-20        0.487         0.53         97.6          ZA ARC        0.217         0.24         97.1 
                         S-12        0.478         0.52         95.8   Relleno berma        0.256         0.28         79.2 
      207.129              SC        2.298         0.02        474.4            G-25        0.794         0.01        159.3 
                         S-20        0.487         0.00         97.6          ZA ARC        0.217         0.00         97.1 
                         S-12        0.478         0.00         95.8   Relleno berma        0.257         0.00         79.2 
      208.000              SC        2.405         2.05        476.5            G-25        0.798         0.69        160.0 
                         S-20        0.488         0.42         98.0          ZA ARC        0.266         0.21         97.3 
                         S-12        0.477         0.42         96.2   Relleno berma        0.350         0.26         79.5 
      210.000              SC        2.405         4.81        481.3            G-25        0.798         1.60        161.6 
                         S-20        0.488         0.98         99.0          ZA ARC        0.555         0.82         98.1 
                         S-12        0.478         0.96         97.2   Relleno berma        0.432         0.78         80.3 
      211.407              SC        2.405         3.38        484.7            G-25        0.798         1.12        162.7 
                         S-20        0.487         0.69         99.7          ZA ARC        0.492         0.74         98.8 
                         S-12        0.478         0.67         97.9   Relleno berma        0.432         0.61         80.9 
      211.417              SC        2.405         0.02        484.7            G-25        0.798         0.01        162.7 
                         S-20        0.487         0.00         99.7          ZA ARC        0.491         0.00         98.8 
                         S-12        0.478         0.00         97.9   Relleno berma        0.432         0.00         80.9 
      212.000              SC        2.405         1.40        486.1            G-25        0.798         0.47        163.2 
                         S-20        0.488         0.28         99.9          ZA ARC        0.377         0.25         99.1 
                         S-12        0.477         0.28         98.1   Relleno berma        0.409         0.25         81.1 
      214.000              SC        2.245         4.65        490.8            G-25        0.779         1.58        164.8 
                         S-20        0.481         0.97        100.9          ZA ARC        0.217         0.59         99.7 
                         S-12        0.476         0.95         99.1   Relleno berma        0.247         0.66         81.8 
      216.000              SC        2.018         4.26        495.0            G-25        0.707         1.49        166.3 
                         S-20        0.436         0.92        101.8          ZA ARC        0.217         0.43        100.1 
                         S-12        0.431         0.91        100.0   Relleno berma        0.247         0.49         82.3 
      216.254              SC        1.995         0.51        495.5            G-25        0.699         0.18        166.4 
                         S-20        0.431         0.11        101.9          ZA ARC        0.217         0.06        100.2 
                         S-12        0.426         0.11        100.1   Relleno berma        0.247         0.06         82.3 
      218.000              SC        1.993         3.48        499.0            G-25        0.698         1.22        167.7 
                         S-20        0.430         0.75        102.7          ZA ARC        0.217         0.38        100.5 
                         S-12        0.425         0.74        100.9   Relleno berma        0.247         0.43         82.8 
      218.006              SC        1.993         0.01        499.0            G-25        0.698         0.00        167.7 
                         S-20        0.430         0.00        102.7          ZA ARC        0.217         0.00        100.5 
                         S-12        0.425         0.00        100.9   Relleno berma        0.247         0.00         82.8 
      219.911              SC        2.000         3.80        502.8            G-25        0.700         1.33        169.0 
                         S-20        0.432         0.82        103.5          ZA ARC        0.217         0.41        101.0 
                         S-12        0.427         0.81        101.7   Relleno berma        0.247         0.47         83.2 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       502.8 
                       G-25                                     169.0 
                       S-20                                     103.5 
                       ZA                                         0.0 
                       ZA ARC                                   101.0 
                       S-12                                     101.7 
                       Relleno berma                             83.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       56.245              SC        1.166         0.00          0.0            G-25        0.403         0.00          0.0 
                         S-20        0.246         0.00          0.0              ZA        0.824         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.372         0.00          0.0            S-12        0.395         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.176         0.00          0.0 
       56.354              SC        1.170         0.13          0.1            G-25        0.405         0.04          0.0 
                         S-20        0.247         0.03          0.0              ZA        0.824         0.09          0.1 
                       ZA ARC        0.372         0.04          0.0            S-12        0.396         0.04          0.0 
                Relleno berma        0.176         0.02          0.0 
       56.805              SC        1.188         0.53          0.7            G-25        0.411         0.18          0.2 
                         S-20        0.251         0.11          0.1              ZA        0.824         0.37          0.5 
                       ZA ARC        0.372         0.17          0.2            S-12        0.400         0.18          0.2 
                Relleno berma        0.176         0.08          0.1 
       58.630              SC        1.238         2.21          2.9            G-25        0.428         0.77          1.0 
                         S-20        0.262         0.47          0.6              ZA        0.824         1.50          2.0 
                       ZA ARC        0.372         0.68          0.9            S-12        0.410         0.74          1.0 
                Relleno berma        0.176         0.32          0.4 
       59.100              SC        1.251         0.58          3.5            G-25        0.433         0.20          1.2 
                         S-20        0.264         0.12          0.7              ZA        0.824         0.39          2.4 
                       ZA ARC        0.372         0.17          1.1            S-12        0.413         0.19          1.2 
                Relleno berma        0.176         0.08          0.5 
       60.000              SC        1.257         1.13          4.6            G-25        0.434         0.39          1.6 
                         S-20        0.266         0.24          1.0              ZA        0.824         0.74          3.1 
                       ZA ARC        0.372         0.33          1.4            S-12        0.414         0.37          1.5 
                Relleno berma        0.176         0.16          0.7 
       60.483              SC        1.260         0.61          5.2            G-25        0.436         0.21          1.8 
                         S-20        0.266         0.13          1.1              ZA        0.824         0.40          3.5 
                       ZA ARC        0.371         0.18          1.6            S-12        0.415         0.20          1.7 
                Relleno berma        0.176         0.09          0.7 
       60.752              SC        1.261         0.34          5.5            G-25        0.436         0.12          1.9 
                         S-20        0.267         0.07          1.2              ZA        0.824         0.22          3.7 
                       ZA ARC        0.371         0.10          1.7            S-12        0.415         0.11          1.8 
                Relleno berma        0.176         0.05          0.8 
       61.242              SC        1.265         0.62          6.2            G-25        0.437         0.21          2.1 
                         S-20        0.267         0.13          1.3              ZA        0.824         0.40          4.1 
                       ZA ARC        0.372         0.18          1.9            S-12        0.416         0.20          2.0 
                Relleno berma        0.176         0.09          0.9 
       63.166              SC        1.303         2.47          8.6            G-25        0.450         0.85          3.0 
                         S-20        0.275         0.52          1.8              ZA        0.824         1.58          5.7 
                       ZA ARC        0.372         0.71          2.6            S-12        0.424         0.81          2.9 
                Relleno berma        0.176         0.34          1.2 
       65.000              SC        1.367         2.45         11.1            G-25        0.468         0.84          3.8 
                         S-20        0.281         0.51          2.3              ZA        0.824         1.51          7.2 
                       ZA ARC        0.372         0.68          3.3            S-12        0.425         0.78          3.6 
                Relleno berma        0.197         0.34          1.6 
       65.527              SC        1.387         0.73         11.8            G-25        0.468         0.25          4.1 
                         S-20        0.281         0.15          2.5              ZA        0.824         0.43          7.6 
                       ZA ARC        0.372         0.20          3.5            S-12        0.425         0.22          3.9 
                Relleno berma        0.211         0.11          1.7 
       70.000              SC        1.427         6.29         18.1            G-25        0.468         2.09          6.2 
                         S-20        0.281         1.26          3.7              ZA        0.824         3.68         11.3 
                       ZA ARC        0.500         1.95          5.4            S-12        0.425         1.90          5.8 
                Relleno berma        0.340         1.23          2.9 
       70.569              SC        1.426         0.81         18.9            G-25        0.468         0.27          6.4 
                         S-20        0.281         0.16          3.9              ZA        0.824         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.525         0.29          5.7            S-12        0.425         0.24          6.0 
                Relleno berma        0.356         0.20          3.1 
       75.000              SC        1.426         6.32         25.2            G-25        0.468         2.07          8.5 
                         S-20        0.281         1.25          5.1              ZA        0.824         3.65         15.4 
                       ZA ARC        0.630         2.56          8.3            S-12        0.425         1.88          7.9 
                Relleno berma        0.372         1.61          4.7 
       75.610              SC        1.426         0.87         26.1            G-25        0.468         0.29          8.8 
                         S-20        0.281         0.17          5.3              ZA        0.824         0.50         15.9 
                       ZA ARC        0.630         0.38          8.6            S-12        0.425         0.26          8.1 
                Relleno berma        0.372         0.23          4.9 
       80.000              SC        1.426         6.26         32.3            G-25        0.468         2.05         10.8 
                         S-20        0.281         1.23          6.5              ZA        0.824         3.62         19.6 
                       ZA ARC        0.630         2.77         11.4            S-12        0.425         1.86         10.0 
                Relleno berma        0.372         1.63          6.6 
       80.648              SC        1.426         0.92         33.3            G-25        0.468         0.30         11.1 
                         S-20        0.281         0.18          6.7              ZA        0.824         0.53         20.1 
                       ZA ARC        0.630         0.41         11.8            S-12        0.425         0.28         10.3 
                Relleno berma        0.372         0.24          6.8 
       85.000              SC        1.425         6.20         39.5            G-25        0.468         2.04         13.2 
                         S-20        0.281         1.22          8.0              ZA        0.824         3.58         23.7 
                       ZA ARC        0.630         2.74         14.6            S-12        0.425         1.85         12.1 
                Relleno berma        0.372         1.62          8.4 
       86.518              SC        1.426         2.16         41.6            G-25        0.468         0.71         13.9 
                         S-20        0.281         0.43          8.4              ZA        0.824         1.25         24.9 
                       ZA ARC        0.630         0.96         15.5            S-12        0.425         0.65         12.8 
                Relleno berma        0.372         0.56          9.0 
       90.000              SC        1.425         4.96         46.6            G-25        0.468         1.63         15.5 
                         S-20        0.281         0.98          9.4              ZA        0.824         2.87         27.8 
                       ZA ARC        0.630         2.20         17.7            S-12        0.425         1.48         14.3 
                Relleno berma        0.372         1.30         10.3 
       94.093              SC        1.425         5.83         52.4            G-25        0.468         1.92         17.4 
                         S-20        0.281         1.15         10.5              ZA        0.824         3.37         31.2 
                       ZA ARC        0.631         2.58         20.3            S-12        0.425         1.74         16.0 
                Relleno berma        0.372         1.52         11.8 
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       94.103              SC        1.425         0.01         52.5            G-25        0.468         0.00         17.4 
                         S-20        0.281         0.00         10.5              ZA        0.824         0.01         31.2 
                       ZA ARC        0.631         0.01         20.3            S-12        0.425         0.00         16.0 
                Relleno berma        0.372         0.00         11.8 
       95.000              SC        1.425         1.28         53.7            G-25        0.468         0.42         17.9 
                         S-20        0.281         0.25         10.8              ZA        0.824         0.74         31.9 
                       ZA ARC        0.631         0.57         20.9            S-12        0.425         0.38         16.4 
                Relleno berma        0.372         0.33         12.1 
      100.000              SC        1.425         7.12         60.9            G-25        0.468         2.34         20.2 
                         S-20        0.281         1.41         12.2              ZA        0.824         4.12         36.0 
                       ZA ARC        0.631         3.15         24.0            S-12        0.425         2.13         18.5 
                Relleno berma        0.372         1.86         14.0 
      105.000              SC        1.425         7.12         68.0            G-25        0.468         2.34         22.5 
                         S-20        0.281         1.41         13.6              ZA        0.824         4.12         40.2 
                       ZA ARC        0.631         3.15         27.2            S-12        0.425         2.13         20.6 
                Relleno berma        0.372         1.86         15.9 
      110.000              SC        1.424         7.12         75.1            G-25        0.468         2.34         24.9 
                         S-20        0.281         1.41         15.0              ZA        0.824         4.12         44.3 
                       ZA ARC        0.631         3.15         30.3            S-12        0.425         2.13         22.8 
                Relleno berma        0.372         1.86         17.7 
      115.000              SC        1.424         7.12         82.2            G-25        0.468         2.34         27.2 
                         S-20        0.281         1.40         16.4              ZA        0.824         4.12         48.4 
                       ZA ARC        0.631         3.16         33.5            S-12        0.426         2.13         24.9 
                Relleno berma        0.372         1.86         19.6 
      120.000              SC        1.424         7.12         89.3            G-25        0.468         2.34         29.6 
                         S-20        0.281         1.40         17.8              ZA        0.824         4.12         52.5 
                       ZA ARC        0.631         3.16         36.6            S-12        0.426         2.13         27.0 
                Relleno berma        0.372         1.86         21.5 
      125.000              SC        1.423         7.12         96.5            G-25        0.468         2.34         31.9 
                         S-20        0.281         1.41         19.2              ZA        0.824         4.12         56.6 
                       ZA ARC        0.631         3.16         39.8            S-12        0.426         2.13         29.1 
                Relleno berma        0.372         1.86         23.3 
      126.518              SC        1.424         2.16         98.6            G-25        0.468         0.71         32.6 
                         S-20        0.281         0.43         19.6              ZA        0.824         1.25         57.9 
                       ZA ARC        0.631         0.96         40.7            S-12        0.426         0.65         29.8 
                Relleno berma        0.372         0.56         23.9 
      130.000              SC        1.423         4.96        103.6            G-25        0.468         1.63         34.2 
                         S-20        0.281         0.98         20.6              ZA        0.824         2.87         60.7 
                       ZA ARC        0.631         2.20         42.9            S-12        0.426         1.48         31.3 
                Relleno berma        0.372         1.30         25.2 
      135.000              SC        1.423         7.12        110.7            G-25        0.468         2.34         36.6 
                         S-20        0.281         1.40         22.0              ZA        0.824         4.12         64.9 
                       ZA ARC        0.631         3.16         46.1            S-12        0.426         2.13         33.4 
                Relleno berma        0.372         1.86         27.0 
      140.000              SC        1.423         7.11        117.8            G-25        0.468         2.34         38.9 
                         S-20        0.281         1.41         23.4              ZA        0.824         4.12         69.0 
                       ZA ARC        0.632         3.16         49.3            S-12        0.426         2.13         35.5 
                Relleno berma        0.372         1.86         28.9 
      145.000              SC        1.423         7.11        124.9            G-25        0.468         2.34         41.3 
                         S-20        0.281         1.41         24.8              ZA        0.824         4.12         73.1 
                       ZA ARC        0.632         3.16         52.4            S-12        0.426         2.13         37.7 
                Relleno berma        0.372         1.86         30.8 
      150.000              SC        1.422         7.11        132.0            G-25        0.468         2.34         43.6 
                         S-20        0.281         1.40         26.2              ZA        0.824         4.12         77.2 
                       ZA ARC        0.632         3.16         55.6            S-12        0.427         2.13         39.8 
                Relleno berma        0.372         1.86         32.6 
      151.203              SC        1.422         1.71        133.7            G-25        0.468         0.56         44.2 
                         S-20        0.281         0.34         26.6              ZA        0.824         0.99         78.2 
                       ZA ARC        0.632         0.76         56.3            S-12        0.427         0.51         40.3 
                Relleno berma        0.372         0.45         33.1 
      151.213              SC        1.422         0.01        133.8            G-25        0.468         0.00         44.2 
                         S-20        0.281         0.00         26.6              ZA        0.824         0.01         78.2 
                       ZA ARC        0.632         0.01         56.3            S-12        0.426         0.00         40.3 
                Relleno berma        0.372         0.00         33.1 
      155.000              SC        1.422         5.39        139.1            G-25        0.468         1.77         45.9 
                         S-20        0.281         1.06         27.6              ZA        0.824         3.12         81.3 
                       ZA ARC        0.632         2.39         58.7            S-12        0.427         1.62         41.9 
                Relleno berma        0.372         1.41         34.5 
      160.000              SC        1.422         7.11        146.3            G-25        0.468         2.34         48.3 
                         S-20        0.281         1.40         29.0              ZA        0.824         4.12         85.5 
                       ZA ARC        0.632         3.16         61.9            S-12        0.427         2.13         44.1 
                Relleno berma        0.373         1.86         36.3 
      165.000              SC        1.422         7.11        153.4            G-25        0.468         2.34         50.6 
                         S-20        0.281         1.41         30.4              ZA        0.824         4.12         89.6 
                       ZA ARC        0.632         3.16         65.1            S-12        0.427         2.13         46.2 
                Relleno berma        0.373         1.86         38.2 
      166.193              SC        1.422         1.70        155.1            G-25        0.468         0.56         51.2 
                         S-20        0.281         0.34         30.8              ZA        0.824         0.98         90.6 
                       ZA ARC        0.632         0.75         65.8            S-12        0.427         0.51         46.7 
                Relleno berma        0.373         0.44         38.7 
      170.000              SC        1.421         5.41        160.5            G-25        0.468         1.78         53.0 
                         S-20        0.281         1.07         31.8              ZA        0.824         3.14         93.7 
                       ZA ARC        0.632         2.41         68.2            S-12        0.427         1.63         48.3 
                Relleno berma        0.373         1.42         40.1 
      171.224              SC        1.421         1.74        162.2            G-25        0.468         0.57         53.5 
                         S-20        0.281         0.34         32.2              ZA        0.824         1.01         94.7 
                       ZA ARC        0.632         0.77         69.0            S-12        0.427         0.52         48.9 
                Relleno berma        0.373         0.46         40.5 
      174.247              SC        1.421         4.30        166.5            G-25        0.468         1.41         54.9 
                         S-20        0.281         0.85         33.0              ZA        0.824         2.49         97.2 
                       ZA ARC        0.632         1.91         70.9            S-12        0.427         1.29         50.1 
                Relleno berma        0.373         1.13         41.7 
      175.000              SC        1.421         1.07        167.6            G-25        0.468         0.35         55.3 
                         S-20        0.281         0.21         33.2              ZA        0.824         0.62         97.8 
                       ZA ARC        0.632         0.48         71.4            S-12        0.427         0.32         50.5 
                Relleno berma        0.373         0.28         41.9 
      175.972              SC        1.421         1.38        169.0            G-25        0.468         0.45         55.8 
                         S-20        0.281         0.27         33.5              ZA        0.824         0.80         98.6 
                       ZA ARC        0.624         0.61         72.0            S-12        0.429         0.42         50.9 
                Relleno berma        0.367         0.36         42.3 
      176.255              SC        1.421         0.40        169.4            G-25        0.468         0.13         55.9 
                         S-20        0.281         0.08         33.6              ZA        0.824         0.23         98.8 
                       ZA ARC        0.622         0.18         72.2            S-12        0.429         0.12         51.0 
                Relleno berma        0.366         0.10         42.4 
      180.000              SC        1.421         5.32        174.7            G-25        0.468         1.75         57.6 
                         S-20        0.281         1.05         34.6              ZA        0.824         3.08        101.9 
                       ZA ARC        0.592         2.27         74.4            S-12        0.437         1.62         52.6 
                Relleno berma        0.346         1.33         43.7 
      181.283              SC        1.421         1.82        176.5            G-25        0.468         0.60         58.2 
                         S-20        0.281         0.36         35.0              ZA        0.824         1.06        103.0 
                       ZA ARC        0.582         0.75         75.2            S-12        0.440         0.56         53.2 
                Relleno berma        0.339         0.44         44.2 
      185.000              SC        1.421         5.28        181.8            G-25        0.468         1.74         60.0 
                         S-20        0.281         1.04         36.1              ZA        0.824         3.06        106.0 
                       ZA ARC        0.551         2.11         77.3            S-12        0.447         1.65         54.8 
                Relleno berma        0.320         1.22         45.4 
      186.308              SC        1.420         1.86        183.6            G-25        0.468         0.61         60.6 
                         S-20        0.281         0.37         36.4              ZA        0.824         1.08        107.1 
                       ZA ARC        0.540         0.71         78.0            S-12        0.450         0.59         55.4 
                Relleno berma        0.314         0.41         45.8 

      190.000              SC        1.420         5.24        188.9            G-25        0.468         1.73         62.3 
                         S-20        0.281         1.04         37.5              ZA        0.824         3.04        110.2 
                       ZA ARC        0.509         1.94         79.9            S-12        0.457         1.67         57.1 
                Relleno berma        0.295         1.12         46.9 
      191.333              SC        1.420         1.89        190.8            G-25        0.468         0.62         62.9 
                         S-20        0.281         0.37         37.8              ZA        0.824         1.10        111.3 
                       ZA ARC        0.497         0.67         80.6            S-12        0.460         0.61         57.7 
                Relleno berma        0.289         0.39         47.3 
      195.000              SC        1.420         5.21        196.0            G-25        0.468         1.72         64.7 
                         S-20        0.281         1.03         38.9              ZA        0.824         3.02        114.3 
                       ZA ARC        0.465         1.76         82.4            S-12        0.468         1.70         59.4 
                Relleno berma        0.272         1.03         48.3 
      196.356              SC        1.420         1.93        197.9            G-25        0.468         0.63         65.3 
                         S-20        0.281         0.38         39.2              ZA        0.824         1.12        115.4 
                       ZA ARC        0.453         0.62         83.0            S-12        0.471         0.64         60.0 
                Relleno berma        0.266         0.36         48.7 
      198.281              SC        1.420         2.73        200.6            G-25        0.468         0.90         66.2 
                         S-20        0.281         0.54         39.8              ZA        0.824         1.59        117.0 
                       ZA ARC        0.436         0.86         83.9            S-12        0.475         0.91         61.0 
                Relleno berma        0.257         0.50         49.2 
      199.678              SC        1.420         1.98        202.6            G-25        0.468         0.65         66.8 
                         S-20        0.281         0.39         40.2              ZA        0.824         1.15        118.1 
                       ZA ARC        0.423         0.60         84.5            S-12        0.477         0.67         61.6 
                Relleno berma        0.251         0.35         49.6 
      200.000              SC        1.419         0.46        203.1            G-25        0.468         0.15         67.0 
                         S-20        0.281         0.09         40.3              ZA        0.824         0.27        118.4 
                       ZA ARC        0.420         0.14         84.6            S-12        0.478         0.15         61.8 
                Relleno berma        0.250         0.08         49.7 
      201.377              SC        1.420         1.95        205.0            G-25        0.468         0.64         67.6 
                         S-20        0.281         0.39         40.7              ZA        0.824         1.13        119.5 
                       ZA ARC        0.402         0.57         85.2            S-12        0.481         0.66         62.4 
                Relleno berma        0.243         0.34         50.0 
      205.000              SC        1.420         5.14        210.2            G-25        0.468         1.70         69.3 
                         S-20        0.281         1.02         41.7              ZA        0.824         2.98        122.5 
                       ZA ARC        0.276         1.23         86.4            S-12        0.489         1.76         64.2 
                Relleno berma        0.214         0.83         50.8 
      206.395              SC        1.420         1.98        212.2            G-25        0.468         0.65         70.0 
                         S-20        0.281         0.39         42.1              ZA        0.823         1.15        123.7 
                       ZA ARC        0.227         0.35         86.7            S-12        0.491         0.68         64.9 
                Relleno berma        0.182         0.28         51.1 
      210.000              SC        1.421         5.12        217.3            G-25        0.468         1.69         71.7 
                         S-20        0.281         1.01         43.1              ZA        0.822         2.97        126.6 
                       ZA ARC        0.110         0.61         87.3            S-12        0.499         1.78         66.7 
                Relleno berma        0.101         0.51         51.6 
      211.543              SC        1.416         2.19        219.5            G-25        0.468         0.72         72.4 
                         S-20        0.281         0.43         43.5              ZA        0.822         1.27        127.9 
                       ZA ARC        0.087         0.15         87.5            S-12        0.499         0.77         67.4 
                Relleno berma        0.078         0.14         51.7 
      215.000              SC        1.357         4.79        224.3            G-25        0.467         1.62         74.0 
                         S-20        0.281         0.97         44.5              ZA        0.822         2.84        130.7 
                       ZA ARC        0.078         0.29         87.8            S-12        0.499         1.73         69.2 
                Relleno berma        0.026         0.18         51.9 
      215.112              SC        1.356         0.15        224.4            G-25        0.467         0.05         74.1 
                         S-20        0.281         0.03         44.5              ZA        0.822         0.09        130.8 
                       ZA ARC        0.078         0.01         87.8            S-12        0.499         0.06         69.2 
                Relleno berma        0.025         0.00         51.9 
      215.245              SC        1.353         0.18        224.6            G-25        0.467         0.06         74.1 
                         S-20        0.281         0.04         44.6              ZA        0.822         0.11        130.9 
                       ZA ARC        0.078         0.01         87.8            S-12        0.499         0.07         69.3 
                Relleno berma        0.024         0.00         51.9 
      215.545              SC        1.349         0.41        225.0            G-25        0.466         0.14         74.3 
                         S-20        0.281         0.08         44.6              ZA        0.822         0.25        131.2 
                       ZA ARC        0.079         0.02         87.8            S-12        0.499         0.15         69.4 
                Relleno berma        0.022         0.01         51.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       225.0 
                       G-25                                      74.3 
                       S-20                                      44.6 
                       ZA                                       131.2 
                       ZA ARC                                    87.8 
                       S-12                                      69.4 
                       Relleno berma                             51.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       64.195              SC        1.357         0.00          0.0            G-25        0.458         0.00          0.0 
                         S-20        0.281         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.035         0.00          0.0            S-12        0.397         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.019         0.00          0.0 
       65.000              SC        1.379         1.10          1.1            G-25        0.464         0.37          0.4 
                         S-20        0.283         0.23          0.2              ZA        0.822         0.66          0.7 
                       ZA ARC        0.034         0.03          0.0            S-12        0.393         0.32          0.3 
                Relleno berma        0.023         0.02          0.0 
       67.188              SC        1.450         3.10          4.2            G-25        0.472         1.02          1.4 
                         S-20        0.283         0.62          0.8              ZA        0.822         1.80          2.5 
                       ZA ARC        0.035         0.08          0.1            S-12        0.393         0.86          1.2 
                Relleno berma        0.051         0.08          0.1 
       70.000              SC        1.505         4.16          8.4            G-25        0.473         1.33          2.7 
                         S-20        0.284         0.80          1.6              ZA        0.823         2.31          4.8 
                       ZA ARC        0.075         0.15          0.3            S-12        0.394         1.11          2.3 
                Relleno berma        0.093         0.20          0.3 
       70.724              SC        1.506         1.09          9.4            G-25        0.473         0.34          3.1 
                         S-20        0.284         0.21          1.9              ZA        0.823         0.60          5.4 
                       ZA ARC        0.106         0.07          0.3            S-12        0.394         0.29          2.6 
                Relleno berma        0.107         0.07          0.4 
       72.361              SC        1.506         2.47         11.9            G-25        0.473         0.78          3.8 
                         S-20        0.284         0.47          2.3              ZA        0.823         1.35          6.7 

                       ZA ARC        0.232         0.28          0.6            S-12        0.394         0.65          3.2 
                Relleno berma        0.149         0.21          0.6 
       72.362              SC        1.506         0.00         11.9            G-25        0.473         0.00          3.8 
                         S-20        0.284         0.00          2.3              ZA        0.823         0.00          6.7 
                       ZA ARC        0.232         0.00          0.6            S-12        0.395         0.00          3.2 
                Relleno berma        0.149         0.00          0.6 
       75.000              SC        1.506         3.97         15.9            G-25        0.473         1.25          5.1 
                         S-20        0.284         0.75          3.1              ZA        0.823         2.17          8.9 
                       ZA ARC        0.350         0.77          1.4            S-12        0.394         1.04          4.3 
                Relleno berma        0.166         0.42          1.0 
       79.999              SC        1.506         7.53         23.4            G-25        0.473         2.37          7.5 
                         S-20        0.284         1.42          4.5              ZA        0.823         4.11         13.0 
                       ZA ARC        0.400         1.88          3.2            S-12        0.394         1.97          6.2 
                Relleno berma        0.191         0.89          1.9 
       80.000              SC        1.506         0.00         23.4            G-25        0.473         0.00          7.5 
                         S-20        0.284         0.00          4.5              ZA        0.823         0.00         13.0 
                       ZA ARC        0.400         0.00          3.2            S-12        0.394         0.00          6.2 
                Relleno berma        0.191         0.00          1.9 
       83.662              SC        1.506         5.52         28.9            G-25        0.473         1.73          9.2 
                         S-20        0.284         1.04          5.5              ZA        0.823         3.01         16.0 
                       ZA ARC        0.419         1.50          4.7            S-12        0.394         1.44          7.7 
                Relleno berma        0.210         0.73          2.6 
       85.000              SC        1.506         2.02         30.9            G-25        0.473         0.63          9.8 
                         S-20        0.284         0.38          5.9              ZA        0.823         1.10         17.1 
                       ZA ARC        0.425         0.56          5.3            S-12        0.394         0.53          8.2 
                Relleno berma        0.216         0.28          2.9 
       87.217              SC        1.506         3.34         34.3            G-25        0.473         1.05         10.9 
                         S-20        0.284         0.63          6.5              ZA        0.823         1.82         18.9 
                       ZA ARC        0.436         0.96          6.3            S-12        0.394         0.87          9.1 
                Relleno berma        0.227         0.49          3.4 
       90.000              SC        1.506         4.19         38.5            G-25        0.473         1.32         12.2 
                         S-20        0.284         0.79          7.3              ZA        0.823         2.29         21.2 
                       ZA ARC        0.450         1.23          7.5            S-12        0.394         1.10         10.2 
                Relleno berma        0.241         0.65          4.1 
       95.000              SC        1.506         7.53         46.0            G-25        0.473         2.37         14.6 
                         S-20        0.284         1.42          8.8              ZA        0.823         4.11         25.3 
                       ZA ARC        0.475         2.31          9.8            S-12        0.394         1.97         12.1 
                Relleno berma        0.266         1.27          5.3 
      100.000              SC        1.506         7.53         53.5            G-25        0.473         2.37         16.9 
                         S-20        0.284         1.42         10.2              ZA        0.823         4.11         29.5 
                       ZA ARC        0.500         2.44         12.3            S-12        0.394         1.97         14.1 
                Relleno berma        0.291         1.39          6.7 
      105.000              SC        1.506         7.53         61.1            G-25        0.473         2.37         19.3 
                         S-20        0.284         1.42         11.6              ZA        0.823         4.11         33.6 
                       ZA ARC        0.525         2.56         14.8            S-12        0.394         1.97         16.1 
                Relleno berma        0.316         1.52          8.2 
      108.736              SC        1.506         5.63         66.7            G-25        0.473         1.77         21.1 
                         S-20        0.284         1.06         12.7              ZA        0.823         3.07         36.7 
                       ZA ARC        0.544         2.00         16.8            S-12        0.394         1.47         17.6 
                Relleno berma        0.335         1.22          9.5 
      110.000              SC        1.506         1.90         68.6            G-25        0.473         0.60         21.7 
                         S-20        0.284         0.36         13.0              ZA        0.823         1.04         37.7 
                       ZA ARC        0.550         0.69         17.5            S-12        0.394         0.50         18.1 
                Relleno berma        0.341         0.43          9.9 
      115.000              SC        1.506         7.53         76.1            G-25        0.473         2.37         24.0 
                         S-20        0.284         1.42         14.4              ZA        0.823         4.12         41.8 
                       ZA ARC        0.550         2.75         20.3            S-12        0.394         1.97         20.0 
                Relleno berma        0.341         1.71         11.6 
      116.788              SC        1.506         2.69         78.8            G-25        0.473         0.85         24.9 
                         S-20        0.284         0.51         15.0              ZA        0.823         1.47         43.3 
                       ZA ARC        0.550         0.98         21.2            S-12        0.394         0.71         20.7 
                Relleno berma        0.341         0.61         12.2 
      120.000              SC        1.506         4.84         83.7            G-25        0.473         1.52         26.4 
                         S-20        0.284         0.91         15.9              ZA        0.823         2.64         45.9 
                       ZA ARC        0.550         1.77         23.0            S-12        0.394         1.27         22.0 
                Relleno berma        0.341         1.10         13.3 
      125.000              SC        1.506         7.53         91.2            G-25        0.473         2.37         28.8 
                         S-20        0.284         1.42         17.3              ZA        0.823         4.12         50.0 
                       ZA ARC        0.550         2.75         25.8            S-12        0.394         1.97         24.0 
                Relleno berma        0.341         1.71         15.0 
      126.103              SC        1.506         1.66         92.9            G-25        0.473         0.52         29.3 
                         S-20        0.284         0.31         17.6              ZA        0.823         0.91         50.9 
                       ZA ARC        0.550         0.61         26.4            S-12        0.394         0.44         24.4 
                Relleno berma        0.341         0.38         15.4 
      126.113              SC        1.506         0.02         92.9            G-25        0.473         0.00         29.3 
                         S-20        0.284         0.00         17.6              ZA        0.823         0.01         51.0 
                       ZA ARC        0.550         0.01         26.4            S-12        0.394         0.00         24.4 
                Relleno berma        0.341         0.00         15.4 
      130.000              SC        1.506         5.85         98.7            G-25        0.473         1.84         31.1 
                         S-20        0.284         1.11         18.7              ZA        0.823         3.20         54.2 
                       ZA ARC        0.550         2.14         28.5            S-12        0.394         1.53         25.9 
                Relleno berma        0.341         1.33         16.7 
      135.000              SC        1.506         7.53        106.3            G-25        0.473         2.37         33.5 
                         S-20        0.284         1.42         20.1              ZA        0.823         4.12         58.3 
                       ZA ARC        0.550         2.75         31.3            S-12        0.394         1.97         27.9 
                Relleno berma        0.341         1.71         18.4 
      138.702              SC        1.506         5.58        111.8            G-25        0.473         1.75         35.3 
                         S-20        0.284         1.05         21.2              ZA        0.823         3.05         61.3 
                       ZA ARC        0.550         2.04         33.3            S-12        0.394         1.46         29.4 
                Relleno berma        0.341         1.26         19.7 
      140.000              SC        1.506         1.96        113.8            G-25        0.473         0.61         35.9 
                         S-20        0.284         0.37         21.6              ZA        0.823         1.07         62.4 
                       ZA ARC        0.550         0.71         34.0            S-12        0.394         0.51         29.9 
                Relleno berma        0.341         0.44         20.1 
      145.000              SC        1.506         7.53        121.3            G-25        0.473         2.37         38.2 
                         S-20        0.284         1.42         23.0              ZA        0.823         4.11         66.5 
                       ZA ARC        0.550         2.75         36.8            S-12        0.394         1.97         31.9 
                Relleno berma        0.341         1.71         21.8 
      150.000              SC        1.506         7.53        128.8            G-25        0.473         2.37         40.6 
                         S-20        0.284         1.42         24.4              ZA        0.823         4.11         70.6 
                       ZA ARC        0.550         2.75         39.5            S-12        0.394         1.97         33.8 
                Relleno berma        0.341         1.71         23.5 
      155.000              SC        1.506         7.53        136.4            G-25        0.473         2.37         43.0 
                         S-20        0.284         1.42         25.8              ZA        0.823         4.11         74.7 
                       ZA ARC        0.550         2.75         42.3            S-12        0.394         1.97         35.8 
                Relleno berma        0.341         1.71         25.2 
      160.000              SC        1.506         7.53        143.9            G-25        0.473         2.37         45.3 
                         S-20        0.284         1.42         27.2              ZA        0.823         4.11         78.8 
                       ZA ARC        0.550         2.75         45.0            S-12        0.394         1.97         37.8 
                Relleno berma        0.341         1.71         26.9 
      162.971              SC        1.506         4.48        148.4            G-25        0.473         1.41         46.7 
                         S-20        0.284         0.84         28.1              ZA        0.823         2.45         81.3 
                       ZA ARC        0.550         1.64         46.7            S-12        0.394         1.17         39.0 
                Relleno berma        0.341         1.01         28.0 
      162.981              SC        1.506         0.02        148.4            G-25        0.473         0.00         46.7 
                         S-20        0.284         0.00         28.1              ZA        0.823         0.01         81.3 
                       ZA ARC        0.550         0.01         46.7            S-12        0.394         0.00         39.0 
                Relleno berma        0.341         0.00         28.0 
      165.000              SC        1.506         3.04        151.4            G-25        0.473         0.96         47.7 
                         S-20        0.284         0.57         28.7              ZA        0.823         1.66         83.0 
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                       ZA ARC        0.550         1.11         47.8            S-12        0.394         0.80         39.8 
                Relleno berma        0.341         0.69         28.6 
      170.000              SC        1.506         7.53        159.0            G-25        0.473         2.37         50.1 
                         S-20        0.284         1.42         30.1              ZA        0.823         4.11         87.1 
                       ZA ARC        0.550         2.75         50.5            S-12        0.394         1.97         41.7 
                Relleno berma        0.341         1.71         30.4 
      175.000              SC        1.506         7.53        166.5            G-25        0.473         2.37         52.4 
                         S-20        0.284         1.42         31.5              ZA        0.823         4.11         91.2 
                       ZA ARC        0.550         2.75         53.3            S-12        0.394         1.97         43.7 
                Relleno berma        0.341         1.71         32.1 
      177.419              SC        1.506         3.64        170.1            G-25        0.473         1.15         53.6 
                         S-20        0.284         0.69         32.2              ZA        0.823         1.99         93.2 
                       ZA ARC        0.550         1.33         54.6            S-12        0.394         0.95         44.6 
                Relleno berma        0.341         0.83         32.9 
      180.000              SC        1.506         3.89        174.0            G-25        0.473         1.22         54.8 
                         S-20        0.284         0.73         32.9              ZA        0.823         2.12         95.3 
                       ZA ARC        0.550         1.42         56.0            S-12        0.394         1.02         45.7 
                Relleno berma        0.341         0.88         33.8 
      185.000              SC        1.506         7.53        181.6            G-25        0.473         2.37         57.2 
                         S-20        0.284         1.42         34.3              ZA        0.823         4.11         99.4 
                       ZA ARC        0.550         2.75         58.8            S-12        0.394         1.97         47.6 
                Relleno berma        0.341         1.71         35.5 
      190.000              SC        1.506         7.53        189.1            G-25        0.473         2.37         59.5 
                         S-20        0.284         1.42         35.8              ZA        0.823         4.11        103.5 
                       ZA ARC        0.550         2.75         61.5            S-12        0.394         1.97         49.6 
                Relleno berma        0.341         1.71         37.2 
      195.000              SC        1.506         7.53        196.6            G-25        0.473         2.37         61.9 
                         S-20        0.284         1.42         37.2              ZA        0.823         4.11        107.6 
                       ZA ARC        0.550         2.75         64.3            S-12        0.394         1.97         51.6 
                Relleno berma        0.341         1.71         38.9 
      195.491              SC        1.506         0.74        197.4            G-25        0.473         0.23         62.1 
                         S-20        0.284         0.14         37.3              ZA        0.823         0.40        108.0 
                       ZA ARC        0.550         0.27         64.6            S-12        0.394         0.19         51.8 
                Relleno berma        0.341         0.17         39.1 
      196.998              SC        1.504         2.27        199.6            G-25        0.472         0.71         62.9 
                         S-20        0.284         0.43         37.8              ZA        0.823         1.24        109.3 
                       ZA ARC        0.558         0.83         65.4            S-12        0.394         0.59         52.4 
                Relleno berma        0.349         0.52         39.6 
      196.999              SC        1.504         0.00        199.6            G-25        0.472         0.00         62.9 
                         S-20        0.284         0.00         37.8              ZA        0.823         0.00        109.3 
                       ZA ARC        0.558         0.00         65.4            S-12        0.394         0.00         52.4 
                Relleno berma        0.349         0.00         39.6 
      200.000              SC        1.500         4.51        204.1            G-25        0.471         1.42         64.3 
                         S-20        0.283         0.85         38.6              ZA        0.822         2.47        111.8 
                       ZA ARC        0.582         1.71         67.1            S-12        0.395         1.18         53.6 
                Relleno berma        0.363         1.07         40.6 
      205.000              SC        1.449         7.37        211.5            G-25        0.468         2.35         66.6 
                         S-20        0.281         1.41         40.0              ZA        0.823         4.11        115.9 
                       ZA ARC        0.582         2.91         70.0            S-12        0.414         2.02         55.6 
                Relleno berma        0.368         1.83         42.5 
      207.807              SC        1.416         4.02        215.5            G-25        0.466         1.31         67.9 
                         S-20        0.280         0.79         40.8              ZA        0.824         2.31        118.2 
                       ZA ARC        0.548         1.59         71.6            S-12        0.426         1.18         56.8 
                Relleno berma        0.365         1.03         43.5 
      208.324              SC        1.415         0.73        216.3            G-25        0.466         0.24         68.2 
                         S-20        0.280         0.14         41.0              ZA        0.824         0.43        118.6 
                       ZA ARC        0.548         0.28         71.9            S-12        0.426         0.22         57.0 
                Relleno berma        0.365         0.19         43.7 
      208.329              SC        1.415         0.01        216.3            G-25        0.466         0.00         68.2 
                         S-20        0.280         0.00         41.0              ZA        0.824         0.00        118.6 
                       ZA ARC        0.632         0.00         71.9            S-12        0.426         0.00         57.0 
                Relleno berma        0.373         0.00         43.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       216.3 
                       G-25                                      68.2 
                       S-20                                      41.0 
                       ZA                                       118.6 
                       ZA ARC                                    71.9 
                       S-12                                      57.0 
                       Relleno berma                             43.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       53.575              SC        1.493         0.00          0.0            G-25        0.473         0.00          0.0 
                         S-20        0.284         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.609         0.00          0.0            S-12        0.406         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.365         0.00          0.0 
       53.580              SC        1.358         0.01          0.0            G-25        0.461         0.00          0.0 
                         S-20        0.282         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.282         0.00          0.0            S-12        0.406         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.205         0.00          0.0 
       55.000              SC        1.494         2.03          2.0            G-25        0.473         0.66          0.7 
                         S-20        0.284         0.40          0.4              ZA        0.822         1.17          1.2 
                       ZA ARC        0.309         0.42          0.4            S-12        0.405         0.58          0.6 
                Relleno berma        0.285         0.35          0.3 
       60.000              SC        1.502         7.49          9.5            G-25        0.473         2.37          3.0 
                         S-20        0.284         1.42          1.8              ZA        0.822         4.11          5.3 
                       ZA ARC        0.578         2.22          2.6            S-12        0.402         2.02          2.6 
                Relleno berma        0.364         1.62          2.0 
       65.000              SC        1.507         7.52         17.0            G-25        0.473         2.37          5.4 
                         S-20        0.284         1.42          3.2              ZA        0.822         4.11          9.4 
                       ZA ARC        0.600         2.95          5.6            S-12        0.399         2.00          4.6 
                Relleno berma        0.363         1.82          3.8 
       70.000              SC        1.507         7.54         24.6            G-25        0.474         2.37          7.8 
                         S-20        0.284         1.42          4.7              ZA        0.822         4.11         13.5 
                       ZA ARC        0.584         2.96          8.5            S-12        0.397         1.99          6.6 
                Relleno berma        0.363         1.82          5.6 

       73.575              SC        1.507         5.39         30.0            G-25        0.474         1.69          9.5 
                         S-20        0.284         1.02          5.7              ZA        0.822         2.94         16.4 
                       ZA ARC        0.573         2.07         10.6            S-12        0.395         1.41          8.0 
                Relleno berma        0.363         1.30          6.9 
       74.584              SC        1.507         1.52         31.5            G-25        0.474         0.48          9.9 
                         S-20        0.284         0.29          6.0              ZA        0.822         0.83         17.3 
                       ZA ARC        0.573         0.58         11.2            S-12        0.395         0.40          8.4 
                Relleno berma        0.363         0.37          7.3 
       75.000              SC        1.507         0.63         32.1            G-25        0.474         0.20         10.1 
                         S-20        0.284         0.12          6.1              ZA        0.822         0.34         17.6 
                       ZA ARC        0.573         0.24         11.4            S-12        0.395         0.16          8.6 
                Relleno berma        0.363         0.15          7.4 
       80.000              SC        1.507         7.53         39.7            G-25        0.474         2.37         12.5 
                         S-20        0.284         1.42          7.5              ZA        0.822         4.11         21.7 
                       ZA ARC        0.573         2.86         14.3            S-12        0.395         1.97         10.5 
                Relleno berma        0.363         1.81          9.2 
       84.544              SC        1.507         6.85         46.5            G-25        0.474         2.15         14.7 
                         S-20        0.284         1.29          8.8              ZA        0.822         3.73         25.5 
                       ZA ARC        0.573         2.60         16.9            S-12        0.395         1.79         12.3 
                Relleno berma        0.363         1.65         10.9 
       85.000              SC        1.507         0.69         47.2            G-25        0.474         0.22         14.9 
                         S-20        0.284         0.13          8.9              ZA        0.822         0.37         25.8 
                       ZA ARC        0.573         0.26         17.2            S-12        0.395         0.18         12.5 
                Relleno berma        0.363         0.17         11.0 
       90.000              SC        1.507         7.54         54.7            G-25        0.474         2.37         17.2 
                         S-20        0.284         1.42         10.4              ZA        0.822         4.11         29.9 
                       ZA ARC        0.573         2.86         20.0            S-12        0.395         1.97         14.5 
                Relleno berma        0.363         1.81         12.9 
       92.353              SC        1.507         3.55         58.3            G-25        0.473         1.11         18.4 
                         S-20        0.284         0.67         11.0              ZA        0.822         1.93         31.9 
                       ZA ARC        0.573         1.35         21.4            S-12        0.395         0.93         15.4 
                Relleno berma        0.363         0.85         13.7 
       92.363              SC        1.507         0.02         58.3            G-25        0.473         0.00         18.4 
                         S-20        0.284         0.00         11.0              ZA        0.822         0.01         31.9 
                       ZA ARC        0.573         0.01         21.4            S-12        0.395         0.00         15.4 
                Relleno berma        0.363         0.00         13.7 
       95.000              SC        1.507         3.97         62.3            G-25        0.473         1.25         19.6 
                         S-20        0.284         0.75         11.8              ZA        0.822         2.17         34.1 
                       ZA ARC        0.573         1.51         22.9            S-12        0.395         1.04         16.5 
                Relleno berma        0.363         0.96         14.7 
      100.000              SC        1.507         7.53         69.8            G-25        0.473         2.37         22.0 
                         S-20        0.284         1.42         13.2              ZA        0.822         4.11         38.2 
                       ZA ARC        0.573         2.86         25.8            S-12        0.395         1.97         18.4 
                Relleno berma        0.363         1.81         16.5 
      105.000              SC        1.507         7.54         77.3            G-25        0.473         2.37         24.3 
                         S-20        0.284         1.42         14.6              ZA        0.822         4.11         42.3 
                       ZA ARC        0.573         2.86         28.6            S-12        0.395         1.97         20.4 
                Relleno berma        0.363         1.81         18.3 
      110.000              SC        1.507         7.53         84.9            G-25        0.473         2.37         26.7 
                         S-20        0.284         1.42         16.0              ZA        0.822         4.11         46.4 
                       ZA ARC        0.573         2.86         31.5            S-12        0.395         1.97         22.4 
                Relleno berma        0.363         1.81         20.1 
      115.000              SC        1.507         7.53         92.4            G-25        0.473         2.37         29.1 
                         S-20        0.284         1.42         17.5              ZA        0.822         4.11         50.5 
                       ZA ARC        0.573         2.86         34.3            S-12        0.395         1.97         24.4 
                Relleno berma        0.363         1.81         21.9 
      117.436              SC        1.507         3.67         96.1            G-25        0.473         1.15         30.2 
                         S-20        0.284         0.69         18.2              ZA        0.822         2.00         52.5 
                       ZA ARC        0.573         1.40         35.7            S-12        0.395         0.96         25.3 
                Relleno berma        0.363         0.88         22.8 
      120.000              SC        1.507         3.86         99.9            G-25        0.473         1.21         31.4 
                         S-20        0.284         0.73         18.9              ZA        0.822         2.11         54.6 
                       ZA ARC        0.573         1.47         37.2            S-12        0.395         1.01         26.3 
                Relleno berma        0.363         0.93         23.7 
      125.000              SC        1.507         7.54        107.5            G-25        0.473         2.37         33.8 
                         S-20        0.284         1.42         20.3              ZA        0.822         4.11         58.7 
                       ZA ARC        0.573         2.87         40.1            S-12        0.395         1.97         28.3 
                Relleno berma        0.363         1.81         25.6 
      130.000              SC        1.507         7.54        115.0            G-25        0.473         2.37         36.2 
                         S-20        0.284         1.42         21.7              ZA        0.822         4.11         62.8 
                       ZA ARC        0.573         2.87         42.9            S-12        0.395         1.97         30.3 
                Relleno berma        0.363         1.81         27.4 
      135.000              SC        1.507         7.54        122.5            G-25        0.474         2.37         38.5 
                         S-20        0.284         1.42         23.2              ZA        0.822         4.11         66.9 
                       ZA ARC        0.573         2.87         45.8            S-12        0.395         1.97         32.3 
                Relleno berma        0.363         1.81         29.2 
      140.000              SC        1.507         7.54        130.1            G-25        0.474         2.37         40.9 
                         S-20        0.284         1.42         24.6              ZA        0.822         4.11         71.0 
                       ZA ARC        0.573         2.87         48.7            S-12        0.395         1.97         34.2 
                Relleno berma        0.363         1.81         31.0 
      144.394              SC        1.507         6.62        136.7            G-25        0.474         2.08         43.0 
                         S-20        0.284         1.25         25.8              ZA        0.822         3.61         74.6 
                       ZA ARC        0.573         2.52         51.2            S-12        0.395         1.74         36.0 
                Relleno berma        0.363         1.59         32.6 
      144.404              SC        1.507         0.02        136.7            G-25        0.474         0.00         43.0 
                         S-20        0.284         0.00         25.8              ZA        0.822         0.01         74.7 
                       ZA ARC        0.573         0.01         51.2            S-12        0.395         0.00         36.0 
                Relleno berma        0.363         0.00         32.6 
      145.000              SC        1.507         0.90        137.6            G-25        0.474         0.28         43.3 
                         S-20        0.284         0.17         26.0              ZA        0.822         0.49         75.1 
                       ZA ARC        0.573         0.34         51.5            S-12        0.395         0.24         36.2 
                Relleno berma        0.363         0.22         32.8 
      147.659              SC        1.507         4.01        141.6            G-25        0.474         1.26         44.5 
                         S-20        0.284         0.76         26.8              ZA        0.822         2.19         77.3 
                       ZA ARC        0.573         1.52         53.1            S-12        0.395         1.05         37.3 
                Relleno berma        0.363         0.96         33.8 
      150.000              SC        1.507         3.53        145.1            G-25        0.474         1.11         45.6 
                         S-20        0.284         0.67         27.4              ZA        0.822         1.92         79.3 
                       ZA ARC        0.573         1.34         54.4            S-12        0.394         0.92         38.2 
                Relleno berma        0.363         0.85         34.6 
      155.000              SC        1.507         7.53        152.7            G-25        0.474         2.37         48.0 
                         S-20        0.284         1.42         28.8              ZA        0.822         4.11         83.4 
                       ZA ARC        0.573         2.86         57.3            S-12        0.394         1.97         40.2 
                Relleno berma        0.363         1.81         36.4 
      160.000              SC        1.507         7.53        160.2            G-25        0.473         2.37         50.4 
                         S-20        0.284         1.42         30.3              ZA        0.822         4.11         87.5 
                       ZA ARC        0.573         2.86         60.1            S-12        0.395         1.97         42.1 
                Relleno berma        0.363         1.81         38.2 
      165.000              SC        1.507         7.54        167.8            G-25        0.473         2.37         52.7 
                         S-20        0.284         1.42         31.7              ZA        0.822         4.11         91.6 
                       ZA ARC        0.539         2.78         62.9            S-12        0.395         1.97         44.1 
                Relleno berma        0.329         1.73         40.0 
      167.351              SC        1.507         3.54        171.3            G-25        0.473         1.11         53.9 
                         S-20        0.284         0.67         32.4              ZA        0.822         1.93         93.5 
                       ZA ARC        0.524         1.25         64.2            S-12        0.395         0.93         45.0 
                Relleno berma        0.314         0.76         40.7 
      170.000              SC        1.507         3.99        175.3            G-25        0.473         1.25         55.1 
                         S-20        0.284         0.75         33.1              ZA        0.822         2.18         95.7 
                       ZA ARC        0.506         1.36         65.5            S-12        0.395         1.05         46.1 
                Relleno berma        0.296         0.81         41.5 

      171.173              SC        1.507         1.77        177.1            G-25        0.473         0.56         55.7 
                         S-20        0.284         0.33         33.4              ZA        0.822         0.96         96.7 
                       ZA ARC        0.498         0.59         66.1            S-12        0.395         0.46         46.5 
                Relleno berma        0.288         0.34         41.9 
      175.000              SC        1.507         5.77        182.8            G-25        0.473         1.81         57.5 
                         S-20        0.284         1.09         34.5              ZA        0.822         3.15         99.8 
                       ZA ARC        0.472         1.86         68.0            S-12        0.395         1.51         48.0 
                Relleno berma        0.263         1.05         42.9 
      180.000              SC        1.507         7.54        190.4            G-25        0.473         2.37         59.8 
                         S-20        0.284         1.42         36.0              ZA        0.822         4.11        103.9 
                       ZA ARC        0.429         2.25         70.2            S-12        0.395         1.98         50.0 
                Relleno berma        0.230         1.23         44.2 
      184.515              SC        1.507         6.80        197.2            G-25        0.473         2.14         62.0 
                         S-20        0.284         1.28         37.2              ZA        0.822         3.71        107.6 
                       ZA ARC        0.168         1.35         71.6            S-12        0.395         1.79         51.8 
                Relleno berma        0.161         0.88         45.0 
      185.000              SC        1.507         0.73        197.9            G-25        0.473         0.23         62.2 
                         S-20        0.284         0.14         37.4              ZA        0.822         0.40        108.0 
                       ZA ARC        0.124         0.07         71.6            S-12        0.396         0.19         52.0 
                Relleno berma        0.140         0.07         45.1 
      190.000              SC        1.221         6.82        204.7            G-25        0.420         2.23         64.4 
                         S-20        0.257         1.35         38.7              ZA        0.822         4.11        112.1 
                       ZA ARC        0.034         0.40         72.0            S-12        0.372         1.92         53.9 
                Relleno berma        0.016         0.39         45.5 
      191.958              SC        1.125         2.30        207.0            G-25        0.388         0.79         65.2 
                         S-20        0.237         0.48         39.2              ZA        0.822         1.61        113.7 
                       ZA ARC        0.034         0.07         72.1            S-12        0.353         0.71         54.6 
                Relleno berma        0.016         0.03         45.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       207.0 
                       G-25                                      65.2 
                       S-20                                      39.2 
                       ZA                                       113.7 
                       ZA ARC                                    72.1 
                       S-12                                      54.6 
                       Relleno berma                             45.5 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       53.957              SC        1.376         0.00          0.0            G-25        0.468         0.00          0.0 
                         S-20        0.281         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.076         0.00          0.0            S-12        0.493         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.038         0.00          0.0 
       54.032              SC        1.377         0.10          0.1            G-25        0.468         0.04          0.0 
                         S-20        0.281         0.02          0.0              ZA        0.822         0.06          0.1 
                       ZA ARC        0.076         0.01          0.0            S-12        0.493         0.04          0.0 
                Relleno berma        0.038         0.00          0.0 
       55.000              SC        1.394         1.34          1.4            G-25        0.468         0.45          0.5 
                         S-20        0.281         0.27          0.3              ZA        0.822         0.80          0.9 
                       ZA ARC        0.075         0.07          0.1            S-12        0.491         0.48          0.5 
                Relleno berma        0.050         0.04          0.0 
       60.000              SC        1.434         7.07          8.5            G-25        0.468         2.34          2.8 
                         S-20        0.281         1.40          1.7              ZA        0.823         4.11          5.0 
                       ZA ARC        0.194         0.67          0.8            S-12        0.470         2.40          2.9 
                Relleno berma        0.156         0.51          0.6 
       60.103              SC        1.434         0.15          8.7            G-25        0.468         0.05          2.9 
                         S-20        0.281         0.03          1.7              ZA        0.823         0.08          5.1 
                       ZA ARC        0.198         0.02          0.8            S-12        0.469         0.05          3.0 
                Relleno berma        0.159         0.02          0.6 
       65.000              SC        1.442         7.04         15.7            G-25        0.468         2.29          5.2 
                         S-20        0.281         1.38          3.1              ZA        0.823         4.03          9.1 
                       ZA ARC        0.412         1.49          2.3            S-12        0.451         2.25          5.2 
                Relleno berma        0.250         1.00          1.6 
       65.122              SC        1.442         0.18         15.9            G-25        0.468         0.06          5.2 
                         S-20        0.281         0.03          3.1              ZA        0.823         0.10          9.2 
                       ZA ARC        0.417         0.05          2.3            S-12        0.451         0.06          5.3 
                Relleno berma        0.251         0.03          1.6 
       70.000              SC        1.450         7.05         22.9            G-25        0.468         2.28          7.5 
                         S-20        0.281         1.37          4.5              ZA        0.823         4.02         13.2 
                       ZA ARC        0.491         2.21          4.5            S-12        0.436         2.16          7.4 
                Relleno berma        0.276         1.28          2.9 
       70.142              SC        1.450         0.21         23.1            G-25        0.468         0.07          7.6 
                         S-20        0.281         0.04          4.5              ZA        0.823         0.12         13.3 
                       ZA ARC        0.492         0.07          4.6            S-12        0.435         0.06          7.5 
                Relleno berma        0.277         0.04          2.9 
       75.000              SC        1.458         7.06         30.2            G-25        0.468         2.27          9.8 
                         S-20        0.281         1.36          5.9              ZA        0.823         4.00         17.3 
                       ZA ARC        0.534         2.49          7.1            S-12        0.423         2.09          9.6 
                Relleno berma        0.304         1.41          4.3 
       75.165              SC        1.458         0.24         30.4            G-25        0.468         0.08          9.9 
                         S-20        0.281         0.05          6.0              ZA        0.823         0.14         17.5 
                       ZA ARC        0.536         0.09          7.2            S-12        0.423         0.07          9.7 
                Relleno berma        0.305         0.05          4.4 
       76.310              SC        1.460         1.67         32.1            G-25        0.468         0.54         10.5 
                         S-20        0.281         0.32          6.3              ZA        0.823         0.94         18.4 
                       ZA ARC        0.545         0.62          7.8            S-12        0.420         0.48         10.1 
                Relleno berma        0.312         0.35          4.7 
       80.000              SC        1.465         5.40         37.5            G-25        0.468         1.73         12.2 
                         S-20        0.281         1.04          7.3              ZA        0.823         3.04         21.4 
                       ZA ARC        0.575         2.07          9.9            S-12        0.413         1.54         11.7 
                Relleno berma        0.334         1.19          5.9 
       80.041              SC        1.465         0.06         37.6            G-25        0.468         0.02         12.2 
                         S-20        0.281         0.01          7.3              ZA        0.823         0.03         21.5 
                       ZA ARC        0.575         0.02          9.9            S-12        0.413         0.02         11.7 
                Relleno berma        0.334         0.01          6.0 
       80.189              SC        1.465         0.22         37.8            G-25        0.468         0.07         12.3 
                         S-20        0.281         0.04          7.4              ZA        0.823         0.12         21.6 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 225

                       ZA ARC        0.576         0.09         10.0            S-12        0.412         0.06         11.8 
                Relleno berma        0.335         0.05          6.0 
       85.000              SC        1.473         7.07         44.9            G-25        0.468         2.25         14.5 
                         S-20        0.281         1.35          8.7              ZA        0.823         3.96         25.5 
                       ZA ARC        0.611         2.86         12.8            S-12        0.405         1.97         13.7 
                Relleno berma        0.365         1.69          7.7 
       85.216              SC        1.473         0.32         45.2            G-25        0.468         0.10         14.6 
                         S-20        0.281         0.06          8.8              ZA        0.823         0.18         25.7 
                       ZA ARC        0.611         0.13         13.0            S-12        0.404         0.09         13.8 
                Relleno berma        0.365         0.08          7.8 
       90.000              SC        1.481         7.07         52.2            G-25        0.468         2.24         16.9 
                         S-20        0.281         1.34         10.1              ZA        0.822         3.93         29.7 
                       ZA ARC        0.608         2.92         15.9            S-12        0.401         1.93         15.7 
                Relleno berma        0.365         1.75          9.5 
       90.244              SC        1.481         0.36         52.6            G-25        0.468         0.11         17.0 
                         S-20        0.281         0.07         10.2              ZA        0.822         0.20         29.9 
                       ZA ARC        0.608         0.15         16.0            S-12        0.401         0.10         15.8 
                Relleno berma        0.365         0.09          9.6 
       95.000              SC        1.481         7.04         59.6            G-25        0.468         2.23         19.2 
                         S-20        0.281         1.34         11.5              ZA        0.822         3.91         33.8 
                       ZA ARC        0.608         2.89         18.9            S-12        0.401         1.91         17.7 
                Relleno berma        0.365         1.73         11.3 
       95.273              SC        1.481         0.40         60.0            G-25        0.468         0.13         19.3 
                         S-20        0.281         0.08         11.6              ZA        0.822         0.22         34.0 
                       ZA ARC        0.608         0.17         19.1            S-12        0.401         0.11         17.8 
                Relleno berma        0.364         0.10         11.4 
      100.000              SC        1.481         7.00         67.0            G-25        0.468         2.21         21.5 
                         S-20        0.281         1.33         12.9              ZA        0.822         3.89         37.9 
                       ZA ARC        0.608         2.87         22.0            S-12        0.401         1.90         19.7 
                Relleno berma        0.365         1.72         13.2 
      105.000              SC        1.481         7.40         74.4            G-25        0.468         2.34         23.9 
                         S-20        0.281         1.40         14.3              ZA        0.822         4.11         42.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04         25.0            S-12        0.401         2.01         21.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         15.0 
      106.050              SC        1.480         1.55         76.0            G-25        0.468         0.49         24.4 
                         S-20        0.281         0.29         14.6              ZA        0.822         0.86         42.9 
                       ZA ARC        0.608         0.64         25.6            S-12        0.401         0.42         22.2 
                Relleno berma        0.365         0.38         15.4 
      107.164              SC        1.481         1.65         77.7            G-25        0.468         0.52         24.9 
                         S-20        0.281         0.31         14.9              ZA        0.822         0.92         43.8 
                       ZA ARC        0.608         0.68         26.3            S-12        0.401         0.45         22.6 
                Relleno berma        0.365         0.41         15.8 
      107.174              SC        1.481         0.01         77.7            G-25        0.468         0.00         24.9 
                         S-20        0.281         0.00         15.0              ZA        0.822         0.01         43.8 
                       ZA ARC        0.608         0.01         26.3            S-12        0.401         0.00         22.6 
                Relleno berma        0.364         0.00         15.8 
      110.000              SC        1.481         4.18         81.9            G-25        0.468         1.32         26.2 
                         S-20        0.281         0.79         15.7              ZA        0.822         2.32         46.1 
                       ZA ARC        0.608         1.72         28.0            S-12        0.401         1.13         23.8 
                Relleno berma        0.365         1.03         16.8 
      115.000              SC        1.481         7.40         89.3            G-25        0.468         2.34         28.6 
                         S-20        0.281         1.40         17.1              ZA        0.822         4.11         50.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04         31.1            S-12        0.401         2.01         25.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         18.6 
      120.000              SC        1.481         7.40         96.7            G-25        0.468         2.34         30.9 
                         S-20        0.281         1.40         18.6              ZA        0.822         4.11         54.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04         34.1            S-12        0.401         2.01         27.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         20.4 
      125.000              SC        1.481         7.40        104.1            G-25        0.468         2.34         33.2 
                         S-20        0.281         1.40         20.0              ZA        0.822         4.11         58.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04         37.2            S-12        0.401         2.01         29.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         22.3 
      130.000              SC        1.481         7.40        111.5            G-25        0.468         2.34         35.6 
                         S-20        0.281         1.40         21.4              ZA        0.822         4.11         62.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04         40.2            S-12        0.401         2.01         31.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         24.1 
      135.000              SC        1.481         7.40        118.9            G-25        0.468         2.34         37.9 
                         S-20        0.281         1.40         22.8              ZA        0.822         4.11         66.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04         43.2            S-12        0.401         2.01         33.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         25.9 
      140.000              SC        1.481         7.40        126.3            G-25        0.468         2.34         40.3 
                         S-20        0.281         1.40         24.2              ZA        0.822         4.11         70.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04         46.3            S-12        0.401         2.01         35.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         27.7 
      145.000              SC        1.481         7.40        133.7            G-25        0.468         2.34         42.6 
                         S-20        0.281         1.40         25.6              ZA        0.822         4.11         74.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04         49.3            S-12        0.401         2.01         37.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         29.6 
      150.000              SC        1.481         7.40        141.1            G-25        0.468         2.34         44.9 
                         S-20        0.281         1.40         27.0              ZA        0.822         4.11         79.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04         52.4            S-12        0.401         2.01         39.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         31.4 
      155.000              SC        1.481         7.40        148.5            G-25        0.468         2.34         47.3 
                         S-20        0.281         1.40         28.4              ZA        0.822         4.11         83.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04         55.4            S-12        0.401         2.01         41.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         33.2 
      160.000              SC        1.481         7.40        155.9            G-25        0.468         2.34         49.6 
                         S-20        0.281         1.40         29.8              ZA        0.822         4.11         87.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04         58.4            S-12        0.401         2.01         43.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         35.0 
      160.277              SC        1.481         0.41        156.3            G-25        0.468         0.13         49.8 
                         S-20        0.281         0.08         29.9              ZA        0.822         0.23         87.5 
                       ZA ARC        0.608         0.17         58.6            S-12        0.401         0.11         43.9 
                Relleno berma        0.365         0.10         35.1 
      165.000              SC        1.481         6.99        163.3            G-25        0.468         2.21         52.0 
                         S-20        0.281         1.33         31.2              ZA        0.822         3.88         91.3 
                       ZA ARC        0.608         2.87         61.5            S-12        0.401         1.90         45.8 
                Relleno berma        0.364         1.72         36.8 
      170.000              SC        1.481         7.40        170.7            G-25        0.468         2.34         54.3 
                         S-20        0.281         1.40         32.6              ZA        0.822         4.11         95.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04         64.5            S-12        0.401         2.01         47.8 
                Relleno berma        0.365         1.82         38.7 
      175.000              SC        1.481         7.40        178.1            G-25        0.468         2.34         56.6 
                         S-20        0.281         1.40         34.0              ZA        0.822         4.11         99.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04         67.6            S-12        0.401         2.01         49.9 
                Relleno berma        0.365         1.82         40.5 
      180.000              SC        1.481         7.40        185.5            G-25        0.468         2.34         59.0 
                         S-20        0.281         1.40         35.4              ZA        0.822         4.11        103.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04         70.6            S-12        0.401         2.01         51.9 
                Relleno berma        0.364         1.82         42.3 
      181.666              SC        1.481         2.47        188.0            G-25        0.468         0.78         59.8 
                         S-20        0.281         0.47         35.9              ZA        0.822         1.37        105.0 
                       ZA ARC        0.608         1.01         71.6            S-12        0.401         0.67         52.5 
                Relleno berma        0.364         0.61         42.9 
      181.676              SC        1.481         0.01        188.0            G-25        0.468         0.00         59.8 
                         S-20        0.281         0.00         35.9              ZA        0.822         0.01        105.1 
                       ZA ARC        0.608         0.01         71.6            S-12        0.401         0.00         52.5 
                Relleno berma        0.364         0.00         42.9 
      185.000              SC        1.481         4.92        192.9            G-25        0.468         1.56         61.3 
                         S-20        0.281         0.93         36.8              ZA        0.822         2.73        107.8 

                       ZA ARC        0.608         2.02         73.6            S-12        0.401         1.33         53.9 
                Relleno berma        0.365         1.21         44.1 
      190.000              SC        1.481         7.40        200.3            G-25        0.468         2.34         63.7 
                         S-20        0.281         1.40         38.2              ZA        0.822         4.11        111.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04         76.7            S-12        0.401         2.01         55.9 
                Relleno berma        0.364         1.82         46.0 
      191.475              SC        1.481         2.18        202.5            G-25        0.468         0.69         64.4 
                         S-20        0.281         0.41         38.6              ZA        0.822         1.21        113.1 
                       ZA ARC        0.608         0.90         77.6            S-12        0.401         0.59         56.5 
                Relleno berma        0.364         0.54         46.5 
      195.000              SC        1.481         5.22        207.7            G-25        0.468         1.65         66.0 
                         S-20        0.281         0.99         39.6              ZA        0.822         2.90        116.0 
                       ZA ARC        0.608         2.14         79.7            S-12        0.401         1.41         57.9 
                Relleno berma        0.364         1.28         47.8 
      195.919              SC        1.481         1.36        209.1            G-25        0.468         0.43         66.4 
                         S-20        0.281         0.26         39.9              ZA        0.822         0.76        116.8 
                       ZA ARC        0.608         0.56         80.3            S-12        0.401         0.37         58.3 
                Relleno berma        0.365         0.33         48.1 
      200.000              SC        1.481         6.04        215.1            G-25        0.468         1.91         68.3 
                         S-20        0.281         1.15         41.0              ZA        0.822         3.36        120.1 
                       ZA ARC        0.496         2.25         82.5            S-12        0.401         1.64         59.9 
                Relleno berma        0.363         1.49         49.6 
      200.959              SC        1.481         1.42        216.5            G-25        0.468         0.45         68.8 
                         S-20        0.281         0.27         41.3              ZA        0.822         0.79        120.9 
                       ZA ARC        0.445         0.45         83.0            S-12        0.401         0.39         60.3 
                Relleno berma        0.349         0.34         49.9 
      205.000              SC        1.450         5.92        222.4            G-25        0.468         1.89         70.7 
                         S-20        0.281         1.14         42.4              ZA        0.822         3.32        124.2 
                       ZA ARC        0.279         1.46         84.4            S-12        0.401         1.62         61.9 
                Relleno berma        0.252         1.22         51.2 
      206.002              SC        1.410         1.43        223.9            G-25        0.468         0.47         71.2 
                         S-20        0.281         0.28         42.7              ZA        0.822         0.82        125.1 
                       ZA ARC        0.278         0.28         84.7            S-12        0.401         0.40         62.3 
                Relleno berma        0.229         0.24         51.4 
      209.630              SC        1.249         4.82        228.7            G-25        0.428         1.62         72.8 
                         S-20        0.262         0.98         43.7              ZA        0.822         2.98        128.0 
                       ZA ARC        0.278         1.01         85.7            S-12        0.387         1.43         63.7 
                Relleno berma        0.203         0.78         52.2 
      210.000              SC        1.235         0.46        229.2            G-25        0.424         0.16         72.9 
                         S-20        0.259         0.10         43.8              ZA        0.822         0.30        128.3 
                       ZA ARC        0.278         0.10         85.8            S-12        0.384         0.14         63.9 
                Relleno berma        0.203         0.08         52.3 
      210.671              SC        1.211         0.82        230.0            G-25        0.416         0.28         73.2 
                         S-20        0.255         0.17         44.0              ZA        0.822         0.55        128.9 
                       ZA ARC        0.278         0.19         86.0            S-12        0.380         0.26         64.1 
                Relleno berma        0.203         0.14         52.4 
      210.672              SC        1.211         0.00        230.0            G-25        0.416         0.00         73.2 
                         S-20        0.255         0.00         44.0              ZA        0.822         0.00        128.9 
                       ZA ARC        0.278         0.00         86.0            S-12        0.380         0.00         64.1 
                Relleno berma        0.203         0.00         52.4 
      211.046              SC        1.189         0.45        230.4            G-25        0.409         0.15         73.4 
                         S-20        0.250         0.09         44.1              ZA        0.822         0.31        129.2 
                       ZA ARC        0.278         0.10         86.1            S-12        0.375         0.14         64.3 
                Relleno berma        0.203         0.08         52.5 
      211.729              SC        1.150         0.80        231.2            G-25        0.397         0.28         73.6 
                         S-20        0.242         0.17         44.2              ZA        0.822         0.56        129.8 
                       ZA ARC        0.278         0.19         86.3            S-12        0.367         0.25         64.5 
                Relleno berma        0.203         0.14         52.6 
      212.487              SC        1.110         0.86        232.1            G-25        0.383         0.30         73.9 
                         S-20        0.234         0.18         44.4              ZA        0.822         0.62        130.4 
                       ZA ARC        0.278         0.21         86.5            S-12        0.359         0.28         64.8 
                Relleno berma        0.203         0.15         52.8 
      212.789              SC        1.095         0.33        232.4            G-25        0.378         0.11         74.1 
                         S-20        0.230         0.07         44.5              ZA        0.822         0.25        130.6 
                       ZA ARC        0.278         0.08         86.6            S-12        0.356         0.11         64.9 
                Relleno berma        0.203         0.06         52.8 
      213.972              SC        1.069         1.28        233.7            G-25        0.369         0.44         74.5 
                         S-20        0.225         0.27         44.7              ZA        0.822         0.97        131.6 
                       ZA ARC        0.278         0.33         86.9            S-12        0.350         0.42         65.3 
                Relleno berma        0.203         0.24         53.1 
      215.000              SC        1.050         1.09        234.8            G-25        0.361         0.38         74.9 
                         S-20        0.220         0.23         45.0              ZA        0.822         0.85        132.5 
                       ZA ARC        0.278         0.29         87.2            S-12        0.345         0.36         65.7 
                Relleno berma        0.203         0.21         53.3 
      215.052              SC        1.048         0.05        234.8            G-25        0.361         0.02         74.9 
                         S-20        0.220         0.01         45.0              ZA        0.822         0.04        132.5 
                       ZA ARC        0.278         0.01         87.2            S-12        0.345         0.02         65.7 
                Relleno berma        0.203         0.01         53.3 
      215.175              SC        1.046         0.13        235.0            G-25        0.360         0.04         74.9 
                         S-20        0.219         0.03         45.0              ZA        0.822         0.10        132.6 
                       ZA ARC        0.278         0.03         87.3            S-12        0.345         0.04         65.7 
                Relleno berma        0.203         0.03         53.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       235.0 
                       G-25                                      74.9 
                       S-20                                      45.0 
                       ZA                                       132.6 
                       ZA ARC                                    87.3 
                       S-12                                      65.7 
                       Relleno berma                             53.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        3.341         0.00          0.0            G-25        1.174         0.00          0.0 
                         S-20        0.722         0.00          0.0              ZA        0.944         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.660         0.00          0.0            S-12        0.899         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.377         0.00          0.0 

        2.746              SC        3.343         9.18          9.2            G-25        1.175         3.23          3.2 
                         S-20        0.723         1.98          2.0              ZA        0.944         2.59          2.6 
                       ZA ARC        0.659         1.81          1.8            S-12        0.900         2.47          2.5 
                Relleno berma        0.377         1.03          1.0 
        3.970              SC        3.344         4.09         13.3            G-25        1.175         1.44          4.7 
                         S-20        0.723         0.88          2.9              ZA        0.944         1.16          3.7 
                       ZA ARC        0.660         0.81          2.6            S-12        0.900         1.10          3.6 
                Relleno berma        0.377         0.46          1.5 
        4.029              SC        3.344         0.20         13.5            G-25        1.175         0.07          4.7 
                         S-20        0.723         0.04          2.9              ZA        0.944         0.06          3.8 
                       ZA ARC        0.660         0.04          2.7            S-12        0.900         0.05          3.6 
                Relleno berma        0.377         0.02          1.5 
        5.976              SC        3.344         6.51         20.0            G-25        1.175         2.29          7.0 
                         S-20        0.723         1.41          4.3              ZA        0.944         1.84          5.6 
                       ZA ARC        0.660         1.28          3.9            S-12        0.900         1.75          5.4 
                Relleno berma        0.377         0.73          2.3 
        6.541              SC        3.344         1.89         21.9            G-25        1.175         0.66          7.7 
                         S-20        0.723         0.41          4.7              ZA        0.944         0.53          6.2 
                       ZA ARC        0.660         0.37          4.3            S-12        0.900         0.51          5.9 
                Relleno berma        0.377         0.21          2.5 
        7.964              SC        3.344         4.76         26.6            G-25        1.176         1.67          9.4 
                         S-20        0.723         1.03          5.8              ZA        0.944         1.34          7.5 
                       ZA ARC        0.659         0.94          5.3            S-12        0.900         1.28          7.2 
                Relleno berma        0.377         0.54          3.0 
        8.036              SC        3.344         0.24         26.9            G-25        1.176         0.08          9.4 
                         S-20        0.723         0.05          5.8              ZA        0.944         0.07          7.6 
                       ZA ARC        0.660         0.05          5.3            S-12        0.900         0.06          7.2 
                Relleno berma        0.377         0.03          3.0 
       10.000              SC        3.344         6.57         33.4            G-25        1.176         2.31         11.8 
                         S-20        0.723         1.42          7.2              ZA        0.944         1.85          9.4 
                       ZA ARC        0.659         1.30          6.6            S-12        0.900         1.77          9.0 
                Relleno berma        0.377         0.74          3.8 
       11.945              SC        3.345         6.51         39.9            G-25        1.176         2.29         14.0 
                         S-20        0.723         1.41          8.6              ZA        0.944         1.84         11.3 
                       ZA ARC        0.660         1.28          7.9            S-12        0.900         1.75         10.7 
                Relleno berma        0.377         0.73          4.5 
       12.055              SC        3.344         0.37         40.3            G-25        1.176         0.13         14.2 
                         S-20        0.723         0.08          8.7              ZA        0.944         0.10         11.4 
                       ZA ARC        0.659         0.07          7.9            S-12        0.900         0.10         10.8 
                Relleno berma        0.377         0.04          4.5 
       15.926              SC        3.351        12.96         53.3            G-25        1.178         4.56         18.7 
                         S-20        0.725         2.80         11.5              ZA        0.945         3.66         15.0 
                       ZA ARC        0.659         2.55         10.5            S-12        0.901         3.48         14.3 
                Relleno berma        0.377         1.46          6.0 
       16.073              SC        3.352         0.49         53.8            G-25        1.178         0.17         18.9 
                         S-20        0.725         0.11         11.6              ZA        0.944         0.14         15.2 
                       ZA ARC        0.659         0.10         10.6            S-12        0.902         0.13         14.5 
                Relleno berma        0.377         0.06          6.1 
       19.907              SC        3.368        12.88         66.6            G-25        1.184         4.53         23.4 
                         S-20        0.729         2.79         14.4              ZA        0.944         3.62         18.8 
                       ZA ARC        0.659         2.53         13.1            S-12        0.905         3.46         17.9 
                Relleno berma        0.377         1.44          7.5 
       20.000              SC        3.368         0.31         67.0            G-25        1.184         0.11         23.5 
                         S-20        0.729         0.07         14.5              ZA        0.944         0.09         18.9 
                       ZA ARC        0.660         0.06         13.2            S-12        0.905         0.08         18.0 
                Relleno berma        0.377         0.04          7.5 
       20.092              SC        3.369         0.31         67.3            G-25        1.185         0.11         23.6 
                         S-20        0.729         0.07         14.5              ZA        0.944         0.09         19.0 
                       ZA ARC        0.660         0.06         13.2            S-12        0.906         0.08         18.1 
                Relleno berma        0.377         0.03          7.6 
       23.889              SC        3.396        12.84         80.1            G-25        1.194         4.52         28.2 
                         S-20        0.735         2.78         17.3              ZA        0.944         3.59         22.6 
                       ZA ARC        0.659         2.50         15.8            S-12        0.912         3.45         21.5 
                Relleno berma        0.377         1.43          9.0 
       24.110              SC        3.398         0.75         80.9            G-25        1.195         0.26         28.4 
                         S-20        0.735         0.16         17.5              ZA        0.945         0.21         22.8 
                       ZA ARC        0.659         0.15         15.9            S-12        0.911         0.20         21.7 
                Relleno berma        0.377         0.08          9.1 
       27.868              SC        3.440        12.85         93.7            G-25        1.210         4.52         32.9 
                         S-20        0.745         2.78         20.3              ZA        0.944         3.55         26.3 
                       ZA ARC        0.659         2.48         18.4            S-12        0.922         3.44         25.2 
                Relleno berma        0.377         1.42         10.5 
       28.127              SC        3.444         0.89         94.6            G-25        1.212         0.31         33.3 
                         S-20        0.746         0.19         20.5              ZA        0.944         0.24         26.6 
                       ZA ARC        0.659         0.17         18.5            S-12        0.922         0.24         25.4 
                Relleno berma        0.377         0.10         10.6 
       30.000              SC        3.473         6.48        101.1            G-25        1.223         2.28         35.5 
                         S-20        0.752         1.40         21.9              ZA        0.944         1.77         28.3 
                       ZA ARC        0.660         1.24         19.8            S-12        0.930         1.73         27.2 
                Relleno berma        0.377         0.71         11.3 
       31.847              SC        3.503         6.44        107.5            G-25        1.233         2.27         37.8 
                         S-20        0.759         1.40         23.3              ZA        0.944         1.74         30.1 
                       ZA ARC        0.660         1.22         21.0            S-12        0.936         1.72         28.9 
                Relleno berma        0.377         0.70         12.0 
       32.144              SC        3.508         1.04        108.6            G-25        1.235         0.37         38.2 
                         S-20        0.760         0.23         23.5              ZA        0.945         0.28         30.4 
                       ZA ARC        0.659         0.20         21.2            S-12        0.937         0.28         29.2 
                Relleno berma        0.377         0.11         12.1 
       35.824              SC        3.587        13.05        121.6            G-25        1.264         4.60         42.8 
                         S-20        0.778         2.83         26.3              ZA        0.944         3.48         33.8 
                       ZA ARC        0.659         2.43         23.6            S-12        0.955         3.48         32.6 
                Relleno berma        0.377         1.39         13.5 
       36.159              SC        3.595         1.20        122.8            G-25        1.267         0.42         43.2 
                         S-20        0.780         0.26         26.6              ZA        0.945         0.32         34.2 
                       ZA ARC        0.659         0.22         23.8            S-12        0.956         0.32         33.0 
                Relleno berma        0.377         0.13         13.6 
       36.654              SC        3.608         1.78        124.6            G-25        1.271         0.63         43.8 
                         S-20        0.783         0.39         27.0              ZA        0.944         0.47         34.6 
                       ZA ARC        0.660         0.33         24.2            S-12        0.960         0.47         33.4 
                Relleno berma        0.377         0.19         13.8 
       38.498              SC        3.659         6.70        131.3            G-25        1.290         2.36         46.2 
                         S-20        0.795         1.45         28.4              ZA        0.944         1.74         36.4 
                       ZA ARC        0.660         1.22         25.4            S-12        0.971         1.78         35.2 
                Relleno berma        0.377         0.69         14.5 
       39.796              SC        3.697         4.77        136.1            G-25        1.303         1.68         47.9 
                         S-20        0.803         1.04         29.5              ZA        0.944         1.23         37.6 
                       ZA ARC        0.659         0.86         26.2            S-12        0.980         1.27         36.5 
                Relleno berma        0.377         0.49         15.0 
       40.000              SC        3.703         0.75        136.8            G-25        1.306         0.27         48.1 
                         S-20        0.805         0.16         29.6              ZA        0.944         0.19         37.8 
                       ZA ARC        0.660         0.13         26.4            S-12        0.981         0.20         36.7 
                Relleno berma        0.377         0.08         15.1 
       40.170              SC        3.708         0.63        137.5            G-25        1.307         0.22         48.4 
                         S-20        0.806         0.14         29.8              ZA        0.945         0.16         37.9 
                       ZA ARC        0.659         0.11         26.5            S-12        0.982         0.17         36.9 
                Relleno berma        0.377         0.06         15.1 
       43.764              SC        3.834        13.55        151.0            G-25        1.354         4.78         53.1 
                         S-20        0.835         2.95         32.7              ZA        0.945         3.40         41.3 
                       ZA ARC        0.659         2.37         28.9            S-12        1.011         3.58         40.4 
                Relleno berma        0.377         1.35         16.5 
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       44.178              SC        3.851         1.59        152.6            G-25        1.359         0.56         53.7 
                         S-20        0.838         0.35         33.1              ZA        0.944         0.39         41.7 
                       ZA ARC        0.660         0.27         29.1            S-12        1.015         0.42         40.9 
                Relleno berma        0.377         0.16         16.6 
       47.725              SC        4.004        13.93        166.5            G-25        1.415         4.92         58.6 
                         S-20        0.873         3.04         36.1              ZA        0.944         3.35         45.1 
                       ZA ARC        0.659         2.34         31.5            S-12        1.050         3.66         44.5 
                Relleno berma        0.377         1.34         18.0 
       48.180              SC        4.026         1.83        168.4            G-25        1.423         0.65         59.3 
                         S-20        0.878         0.40         36.5              ZA        0.944         0.43         45.5 
                       ZA ARC        0.659         0.30         31.8            S-12        1.055         0.48         45.0 
                Relleno berma        0.377         0.17         18.2 
       49.073              SC        4.070         3.61        172.0            G-25        1.439         1.28         60.5 
                         S-20        0.888         0.79         37.3              ZA        0.944         0.84         46.4 
                       ZA ARC        0.660         0.59         32.4            S-12        1.065         0.95         45.9 
                Relleno berma        0.377         0.34         18.5 
       50.000              SC        4.118         3.80        175.8            G-25        1.457         1.34         61.9 
                         S-20        0.899         0.83         38.1              ZA        0.944         0.88         47.2 
                       ZA ARC        0.659         0.61         33.0            S-12        1.076         0.99         46.9 
                Relleno berma        0.377         0.35         18.8 
       50.601              SC        4.150         2.48        178.3            G-25        1.468         0.88         62.8 
                         S-20        0.906         0.54         38.6              ZA        0.944         0.57         47.8 
                       ZA ARC        0.659         0.40         33.4            S-12        1.082         0.65         47.6 
                Relleno berma        0.377         0.23         19.1 
       51.676              SC        4.208         4.49        182.7            G-25        1.490         1.59         64.4 
                         S-20        0.919         0.98         39.6              ZA        0.944         1.02         48.8 
                       ZA ARC        0.659         0.71         34.1            S-12        1.096         1.17         48.8 
                Relleno berma        0.377         0.41         19.5 
       52.174              SC        4.237         2.10        184.9            G-25        1.499         0.74         65.1 
                         S-20        0.926         0.46         40.1              ZA        0.944         0.47         49.3 
                       ZA ARC        0.660         0.33         34.4            S-12        1.103         0.55         49.3 
                Relleno berma        0.377         0.19         19.7 
       55.614              SC        4.450        14.94        199.8            G-25        1.578         5.29         70.4 
                         S-20        0.974         3.27         43.4              ZA        0.944         3.25         52.5 
                       ZA ARC        0.660         2.27         36.7            S-12        1.151         3.88         53.2 
                Relleno berma        0.377         1.30         21.0 
       56.157              SC        4.486         2.43        202.2            G-25        1.591         0.86         71.3 
                         S-20        0.983         0.53         43.9              ZA        0.945         0.51         53.0 
                       ZA ARC        0.659         0.36         37.0            S-12        1.159         0.63         53.8 
                Relleno berma        0.377         0.20         21.2 
       59.537              SC        4.732        15.58        217.8            G-25        1.680         5.53         76.8 
                         S-20        1.039         3.42         47.3              ZA        0.945         3.19         56.2 
                       ZA ARC        0.659         2.23         39.3            S-12        1.215         4.01         57.8 
                Relleno berma        0.377         1.27         22.4 
       60.000              SC        4.767         2.20        220.0            G-25        1.694         0.78         77.6 
                         S-20        1.047         0.48         47.8              ZA        0.945         0.44         56.7 
                       ZA ARC        0.659         0.31         39.6            S-12        1.223         0.56         58.4 
                Relleno berma        0.377         0.17         22.6 
       60.033              SC        4.771         0.16        220.2            G-25        1.694         0.06         77.6 
                         S-20        1.047         0.03         47.8              ZA        0.944         0.03         56.7 
                       ZA ARC        0.659         0.02         39.6            S-12        1.224         0.04         58.4 
                Relleno berma        0.377         0.01         22.6 
       60.129              SC        4.778         0.46        220.6            G-25        1.697         0.16         77.8 
                         S-20        1.049         0.10         47.9              ZA        0.944         0.09         56.8 
                       ZA ARC        0.659         0.06         39.7            S-12        1.226         0.12         58.5 
                Relleno berma        0.377         0.04         22.7 
       61.109              SC        4.860         4.72        225.3            G-25        1.726         1.68         79.5 
                         S-20        1.067         1.04         49.0              ZA        0.944         0.93         57.7 
                       ZA ARC        0.659         0.65         40.3            S-12        1.244         1.21         59.7 
                Relleno berma        0.377         0.37         23.0 
       63.440              SC        5.059        11.56        236.9            G-25        1.799         4.11         83.6 
                         S-20        1.113         2.54         51.5              ZA        0.944         2.20         59.9 
                       ZA ARC        0.660         1.54         41.8            S-12        1.290         2.95         62.7 
                Relleno berma        0.377         0.88         23.9 
       63.749              SC        5.086         1.57        238.5            G-25        1.810         0.56         84.1 
                         S-20        1.119         0.34         51.8              ZA        0.945         0.29         60.2 
                       ZA ARC        0.659         0.20         42.0            S-12        1.296         0.40         63.1 
                Relleno berma        0.377         0.12         24.0 
       63.759              SC        3.776         0.04        238.5            G-25        1.352         0.02         84.1 
                         S-20        0.840         0.01         51.9              ZA        0.473         0.01         60.2 
                       ZA ARC        0.395         0.01         42.0            S-12        0.944         0.01         63.1 
                Relleno berma        0.170         0.00         24.0 
       64.083              SC        3.800         1.23        239.7            G-25        1.362         0.44         84.6 
                         S-20        0.845         0.27         52.1              ZA        0.472         0.15         60.4 
                       ZA ARC        0.395         0.13         42.2            S-12        0.949         0.31         63.4 
                Relleno berma        0.169         0.05         24.1 
       64.276              SC        3.814         0.73        240.5            G-25        1.367         0.26         84.8 
                         S-20        0.848         0.16         52.3              ZA        0.472         0.09         60.5 
                       ZA ARC        0.395         0.08         42.2            S-12        0.953         0.18         63.6 
                Relleno berma        0.170         0.03         24.1 
       64.965              SC        3.864         2.65        243.1            G-25        1.384         0.95         85.8 
                         S-20        0.860         0.59         52.9              ZA        0.472         0.33         60.8 
                       ZA ARC        0.395         0.27         42.5            S-12        0.964         0.66         64.3 
                Relleno berma        0.170         0.12         24.2 
       64.975              SC        2.519         0.03        243.1            G-25        0.916         0.01         85.8 
                         S-20        0.572         0.01         52.9            S-12        0.572         0.01         64.3 
       65.081              SC        2.526         0.27        243.4            G-25        0.918         0.10         85.9 
                         S-20        0.574         0.06         52.9            S-12        0.574         0.06         64.3 
       65.471              SC        2.548         0.99        244.4            G-25        0.921         0.36         86.3 
                         S-20        0.570         0.22         53.2              ZA        0.016         0.00         60.8 
                         S-12        0.579         0.22         64.6 
       65.481              SC        2.147         0.02        244.4            G-25        0.761         0.01         86.3 
                         S-20        0.470         0.01         53.2              ZA        0.472         0.00         60.8 
                       ZA ARC        0.115         0.00         42.5            S-12        0.542         0.01         64.6 
                Relleno berma        0.147         0.00         24.2 
       66.298              SC        2.175         1.77        246.2            G-25        0.770         0.63         86.9 
                         S-20        0.472         0.38         53.6              ZA        0.475         0.39         61.2 
                       ZA ARC        0.137         0.10         42.6            S-12        0.548         0.45         65.0 
                Relleno berma        0.165         0.13         24.4 
       66.308              SC        1.801         0.02        246.2            G-25        0.614         0.01         86.9 
                         S-20        0.372         0.00         53.6              ZA        0.944         0.01         61.2 
                       ZA ARC        0.267         0.00         42.6            S-12        0.549         0.01         65.0 
                Relleno berma        0.281         0.00         24.4 
       68.509              SC        1.801         3.96        250.2            G-25        0.614         1.35         88.3 
                         S-20        0.372         0.82         54.4              ZA        0.944         2.08         63.3 
                       ZA ARC        0.438         0.78         43.4            S-12        0.549         1.21         66.2 
                Relleno berma        0.364         0.71         25.1 
       70.000              SC        1.801         2.69        252.9            G-25        0.614         0.92         89.2 
                         S-20        0.373         0.56         54.9              ZA        0.944         1.41         64.7 
                       ZA ARC        0.560         0.74         44.1            S-12        0.549         0.82         67.0 
                Relleno berma        0.377         0.55         25.6 
       70.337              SC        1.801         0.61        253.5            G-25        0.614         0.21         89.4 
                         S-20        0.372         0.13         55.1              ZA        0.944         0.32         65.0 
                       ZA ARC        0.582         0.19         44.3            S-12        0.549         0.19         67.2 
                Relleno berma        0.377         0.13         25.8 
       72.217              SC        1.801         3.39        256.9            G-25        0.614         1.16         90.5 
                         S-20        0.372         0.70         55.8              ZA        0.944         1.78         66.8 
                       ZA ARC        0.656         1.16         45.5            S-12        0.549         1.03         68.3 
                Relleno berma        0.377         0.71         26.5 
       73.978              SC        1.801         3.17        260.0            G-25        0.614         1.08         91.6 

                         S-20        0.373         0.66         56.4              ZA        0.944         1.66         68.4 
                       ZA ARC        0.659         1.16         46.7            S-12        0.549         0.97         69.2 
                Relleno berma        0.377         0.66         27.1 
       75.610              SC        1.801         2.94        263.0            G-25        0.614         1.00         92.6 
                         S-20        0.372         0.61         57.0              ZA        0.944         1.54         70.0 
                       ZA ARC        0.659         1.08         47.7            S-12        0.549         0.90         70.1 
                Relleno berma        0.377         0.61         27.7 
       76.769              SC        1.801         2.09        265.1            G-25        0.614         0.71         93.3 
                         S-20        0.372         0.43         57.5              ZA        0.944         1.09         71.1 
                       ZA ARC        0.660         0.76         48.5            S-12        0.549         0.64         70.8 
                Relleno berma        0.377         0.44         28.2 
       77.336              SC        1.801         1.02        266.1            G-25        0.614         0.35         93.7 
                         S-20        0.373         0.21         57.7              ZA        0.944         0.54         71.6 
                       ZA ARC        0.659         0.37         48.9            S-12        0.549         0.31         71.1 
                Relleno berma        0.377         0.21         28.4 
       80.000              SC        1.801         4.80        270.9            G-25        0.614         1.64         95.3 
                         S-20        0.373         0.99         58.7              ZA        0.944         2.52         74.1 
                       ZA ARC        0.659         1.76         50.6            S-12        0.549         1.46         72.5 
                Relleno berma        0.377         1.00         29.4 
       80.770              SC        1.801         1.39        272.3            G-25        0.614         0.47         95.8 
                         S-20        0.373         0.29         59.0              ZA        0.944         0.73         74.9 
                       ZA ARC        0.659         0.51         51.1            S-12        0.549         0.42         73.0 
                Relleno berma        0.377         0.29         29.7 
       82.048              SC        1.801         2.30        274.6            G-25        0.614         0.79         96.6 
                         S-20        0.372         0.48         59.4              ZA        0.944         1.21         76.1 
                       ZA ARC        0.660         0.84         52.0            S-12        0.549         0.70         73.7 
                Relleno berma        0.377         0.48         30.2 
       83.954              SC        1.801         3.43        278.0            G-25        0.614         1.17         97.7 
                         S-20        0.373         0.71         60.1              ZA        0.944         1.80         77.9 
                       ZA ARC        0.659         1.26         53.2            S-12        0.549         1.05         74.7 
                Relleno berma        0.377         0.72         30.9 
       85.933              SC        1.801         3.56        281.6            G-25        0.614         1.22         99.0 
                         S-20        0.372         0.74         60.9              ZA        0.944         1.87         79.7 
                       ZA ARC        0.659         1.31         54.5            S-12        0.549         1.09         75.8 
                Relleno berma        0.377         0.75         31.6 
       87.349              SC        1.801         2.55        284.1            G-25        0.614         0.87         99.8 
                         S-20        0.373         0.53         61.4              ZA        0.944         1.34         81.1 
                       ZA ARC        0.659         0.93         55.5            S-12        0.549         0.78         76.6 
                Relleno berma        0.377         0.53         32.2 
       89.705              SC        1.801         4.24        288.4            G-25        0.614         1.45        101.3 
                         S-20        0.372         0.88         62.3              ZA        0.944         2.23         83.3 
                       ZA ARC        0.659         1.55         57.0            S-12        0.549         1.29         77.9 
                Relleno berma        0.377         0.89         33.0 
       90.000              SC        1.801         0.53        288.9            G-25        0.614         0.18        101.5 
                         S-20        0.372         0.11         62.4              ZA        0.944         0.28         83.6 
                       ZA ARC        0.659         0.19         57.2            S-12        0.549         0.16         78.0 
                Relleno berma        0.377         0.11         33.2 
       91.095              SC        1.801         1.97        290.9            G-25        0.614         0.67        102.1 
                         S-20        0.372         0.41         62.8              ZA        0.944         1.03         84.6 
                       ZA ARC        0.660         0.72         58.0            S-12        0.549         0.60         78.6 
                Relleno berma        0.377         0.41         33.6 
       92.674              SC        1.802         2.84        293.7            G-25        0.614         0.97        103.1 
                         S-20        0.372         0.59         63.4              ZA        0.944         1.49         86.1 
                       ZA ARC        0.660         1.04         59.0            S-12        0.549         0.87         79.5 
                Relleno berma        0.377         0.59         34.2 
       96.262              SC        1.801         6.46        300.2            G-25        0.614         2.20        105.3 
                         S-20        0.372         1.34         64.7              ZA        0.944         3.39         89.5 
                       ZA ARC        0.660         2.37         61.4            S-12        0.549         1.97         81.5 
                Relleno berma        0.377         1.35         35.5 
       98.024              SC        1.801         3.17        303.3            G-25        0.614         1.08        106.4 
                         S-20        0.373         0.66         65.4              ZA        0.944         1.66         91.1 
                       ZA ARC        0.660         1.16         62.5            S-12        0.549         0.97         82.4 
                Relleno berma        0.377         0.66         36.2 
      100.000              SC        1.801         3.56        306.9            G-25        0.614         1.21        107.6 
                         S-20        0.372         0.74         66.1              ZA        0.944         1.87         93.0 
                       ZA ARC        0.660         1.30         63.8            S-12        0.549         1.09         83.5 
                Relleno berma        0.377         0.74         36.9 
      101.424              SC        1.801         2.57        309.5            G-25        0.614         0.87        108.5 
                         S-20        0.372         0.53         66.6              ZA        0.944         1.34         94.4 
                       ZA ARC        0.660         0.94         64.8            S-12        0.549         0.78         84.3 
                Relleno berma        0.377         0.54         37.5 
      103.406              SC        1.801         3.57        313.0            G-25        0.614         1.22        109.7 
                         S-20        0.373         0.74         67.4              ZA        0.944         1.87         96.2 
                       ZA ARC        0.659         1.31         66.1            S-12        0.549         1.09         85.4 
                Relleno berma        0.377         0.75         38.2 
      106.591              SC        1.801         5.74        318.8            G-25        0.614         1.96        111.6 
                         S-20        0.372         1.19         68.6              ZA        0.944         3.01         99.2 
                       ZA ARC        0.659         2.10         68.2            S-12        0.549         1.75         87.1 
                Relleno berma        0.377         1.20         39.4 
      108.650              SC        1.801         3.71        322.5            G-25        0.614         1.27        112.9 
                         S-20        0.372         0.77         69.3              ZA        0.944         1.94        101.2 
                       ZA ARC        0.659         1.36         69.5            S-12        0.549         1.13         88.3 
                Relleno berma        0.377         0.78         40.2 
      108.822              SC        1.802         0.31        322.8            G-25        0.614         0.11        113.0 
                         S-20        0.373         0.06         69.4              ZA        0.944         0.16        101.3 
                       ZA ARC        0.660         0.11         69.6            S-12        0.549         0.09         88.4 
                Relleno berma        0.377         0.06         40.3 
      110.000              SC        1.802         2.12        324.9            G-25        0.614         0.72        113.7 
                         S-20        0.373         0.44         69.8              ZA        0.944         1.11        102.5 
                       ZA ARC        0.660         0.78         70.4            S-12        0.549         0.65         89.0 
                Relleno berma        0.377         0.44         40.7 
      111.757              SC        1.801         3.17        328.1            G-25        0.614         1.08        114.8 
                         S-20        0.373         0.65         70.5              ZA        0.944         1.66        104.1 
                       ZA ARC        0.659         1.16         71.6            S-12        0.549         0.96         90.0 
                Relleno berma        0.377         0.66         41.4 
      114.276              SC        1.801         4.54        332.6            G-25        0.614         1.55        116.4 
                         S-20        0.373         0.94         71.4              ZA        0.944         2.38        106.5 
                       ZA ARC        0.659         1.66         73.2            S-12        0.549         1.38         91.4 
                Relleno berma        0.377         0.95         42.3 
      116.947              SC        1.801         4.81        337.4            G-25        0.614         1.64        118.0 
                         S-20        0.372         0.99         72.4              ZA        0.944         2.52        109.0 
                       ZA ARC        0.659         1.76         75.0            S-12        0.549         1.47         92.8 
                Relleno berma        0.377         1.01         43.3 
      119.770              SC        1.801         5.09        342.5            G-25        0.614         1.73        119.7 
                         S-20        0.372         1.05         73.5              ZA        0.944         2.67        111.7 
                       ZA ARC        0.659         1.86         76.9            S-12        0.549         1.55         94.4 
                Relleno berma        0.377         1.06         44.4 
      120.000              SC        1.801         0.41        342.9            G-25        0.614         0.14        119.9 
                         S-20        0.372         0.09         73.6              ZA        0.944         0.22        111.9 
                       ZA ARC        0.659         0.15         77.0            S-12        0.549         0.13         94.5 
                Relleno berma        0.377         0.09         44.5 
      121.746              SC        1.801         3.15        346.1            G-25        0.614         1.07        121.0 
                         S-20        0.373         0.65         74.2              ZA        0.944         1.65        113.6 
                       ZA ARC        0.660         1.15         78.2            S-12        0.549         0.96         95.5 
                Relleno berma        0.377         0.66         45.1 
      130.000              SC        1.801        14.87        360.9            G-25        0.614         5.07        126.0 
                         S-20        0.372         3.07         77.3              ZA        0.944         7.80        121.3 
                       ZA ARC        0.660         5.44         83.6            S-12        0.549         4.53        100.0 
                Relleno berma        0.377         3.11         48.2 
      132.377              SC        1.801         4.28        365.2            G-25        0.614         1.46        127.5 

                         S-20        0.373         0.89         78.2              ZA        0.944         2.24        123.6 
                       ZA ARC        0.659         1.57         85.2            S-12        0.549         1.31        101.3 
                Relleno berma        0.377         0.90         49.1 
      132.387              SC        1.801         0.02        365.2            G-25        0.614         0.01        127.5 
                         S-20        0.373         0.00         78.2              ZA        0.944         0.01        123.6 
                       ZA ARC        0.659         0.01         85.2            S-12        0.549         0.01        101.3 
                Relleno berma        0.377         0.00         49.1 
      133.177              SC        1.801         1.42        366.7            G-25        0.614         0.49        128.0 
                         S-20        0.372         0.29         78.5              ZA        0.944         0.75        124.3 
                       ZA ARC        0.660         0.52         85.7            S-12        0.549         0.43        101.7 
                Relleno berma        0.377         0.30         49.4 
      133.187              SC        1.801         0.02        366.7            G-25        0.614         0.01        128.0 
                         S-20        0.372         0.00         78.5              ZA        0.944         0.01        124.4 
                       ZA ARC        0.659         0.01         85.7            S-12        0.549         0.01        101.7 
                Relleno berma        0.377         0.00         49.4 
      140.000              SC        1.801        12.27        379.0            G-25        0.614         4.19        132.2 
                         S-20        0.372         2.54         81.0              ZA        0.944         6.43        130.8 
                       ZA ARC        0.660         4.49         90.2            S-12        0.549         3.74        105.5 
                Relleno berma        0.377         2.57         52.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      141.200              SC        0.000         1.08        380.0            G-25        0.000         0.37        132.5 
                         S-20        0.000         0.22         81.2              ZA        0.000         0.57        131.4 
                       ZA ARC        0.000         0.40         90.6            S-12        0.549         0.66        106.1 
                Relleno berma        0.000         0.23         52.2 
      141.200            S-12        0.503         0.00        106.1 
      150.000            S-12        0.503         4.42        110.6 
      154.336            S-12        0.503         2.18        112.7 
      160.000            S-12        0.503         2.85        115.6 
      166.200            S-12        0.503         3.12        118.7 
      170.000            S-12        0.503         1.91        120.6 
      180.000            S-12        0.503         5.03        125.6 
      190.000            S-12        0.503         5.03        130.7 
      200.000            S-12        0.503         5.03        135.7 
      201.800            S-12        0.503         0.90        136.6 
      210.000            S-12        0.503         4.12        140.7 
      220.000            S-12        0.503         5.03        145.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      226.800              SC        0.417         1.42        381.5              ZA        0.124         0.42        131.8 
                       ZA ARC        0.034         0.12         90.7            S-12        0.000         1.71        147.5 
      226.800              SC        1.801         0.00        381.5            G-25        0.614         0.00        132.5 
                         S-20        0.372         0.00         81.2              ZA        0.944         0.00        131.8 
                       ZA ARC        0.659         0.00         90.7            S-12        0.549         0.00        147.5 
                Relleno berma        0.377         0.00         52.2 
      230.000              SC        1.801         5.76        387.2            G-25        0.614         1.97        134.5 
                         S-20        0.372         1.19         82.4              ZA        0.944         3.02        134.8 
                       ZA ARC        0.659         2.11         92.8            S-12        0.549         1.76        149.2 
                Relleno berma        0.377         1.21         53.4 
      231.336              SC        1.801         2.41        389.6            G-25        0.614         0.82        135.3 
                         S-20        0.373         0.50         82.9              ZA        0.944         1.26        136.1 
                       ZA ARC        0.659         0.88         93.7            S-12        0.549         0.73        149.9 
                Relleno berma        0.377         0.50         53.9 
      240.000              SC        1.801        15.61        405.2            G-25        0.614         5.32        140.7 
                         S-20        0.372         3.23         86.2              ZA        0.944         8.18        144.2 
                       ZA ARC        0.660         5.71         99.4            S-12        0.549         4.76        154.7 
                Relleno berma        0.377         3.26         57.2 
      246.982              SC        1.801        12.58        417.8            G-25        0.614         4.29        144.9 
                         S-20        0.372         2.60         88.8              ZA        0.944         6.59        150.8 
                       ZA ARC        0.659         4.60        104.0            S-12        0.549         3.83        158.5 
                Relleno berma        0.377         2.63         59.8 
      246.992              SC        1.801         0.02        417.8            G-25        0.614         0.01        145.0 
                         S-20        0.373         0.00         88.8              ZA        0.944         0.01        150.8 
                       ZA ARC        0.660         0.01        104.0            S-12        0.549         0.01        158.5 
                Relleno berma        0.377         0.00         59.8 
      248.658              SC        1.801         3.00        420.8            G-25        0.614         1.02        146.0 
                         S-20        0.372         0.62         89.4              ZA        0.944         1.57        152.4 
                       ZA ARC        0.660         1.10        105.1            S-12        0.549         0.91        159.5 
                Relleno berma        0.377         0.63         60.5 
      248.668              SC        1.801         0.02        420.8            G-25        0.614         0.01        146.0 
                         S-20        0.372         0.00         89.4              ZA        0.944         0.01        152.4 
                       ZA ARC        0.659         0.01        105.1            S-12        0.549         0.01        159.5 
                Relleno berma        0.377         0.00         60.5 
      250.000              SC        1.801         2.40        423.2            G-25        0.614         0.82        146.8 
                         S-20        0.372         0.50         89.9              ZA        0.944         1.26        153.7 
                       ZA ARC        0.660         0.88        106.0            S-12        0.549         0.73        160.2 
                Relleno berma        0.377         0.50         61.0 
      259.483              SC        1.801        17.08        440.3            G-25        0.614         5.83        152.6 
                         S-20        0.373         3.53         93.4              ZA        0.944         8.96        162.6 
                       ZA ARC        0.659         6.25        112.3            S-12        0.549         5.21        165.4 
                Relleno berma        0.377         3.57         64.5 
      260.000              SC        1.801         0.93        441.3            G-25        0.614         0.32        152.9 
                         S-20        0.373         0.19         93.6              ZA        0.944         0.49        163.1 
                       ZA ARC        0.659         0.34        112.6            S-12        0.549         0.28        165.7 
                Relleno berma        0.377         0.19         64.7 
      264.703              SC        1.801         8.47        449.7            G-25        0.614         2.89        155.8 
                         S-20        0.372         1.75         95.4              ZA        0.944         4.44        167.6 
                       ZA ARC        0.660         3.10        115.7            S-12        0.549         2.58        168.3 
                Relleno berma        0.377         1.77         66.5 
      269.932              SC        1.801         9.42        459.1            G-25        0.614         3.21        159.0 
                         S-20        0.373         1.95         97.3              ZA        0.944         4.94        172.5 
                       ZA ARC        0.659         3.45        119.2            S-12        0.549         2.87        171.1 
                Relleno berma        0.377         1.97         68.5 
      270.000              SC        1.801         0.12        459.3            G-25        0.614         0.04        159.1 
                         S-20        0.373         0.03         97.3              ZA        0.944         0.06        172.6 
                       ZA ARC        0.660         0.04        119.2            S-12        0.549         0.04        171.2 
                Relleno berma        0.377         0.03         68.5 
      273.170              SC        1.801         5.71        465.0            G-25        0.614         1.95        161.0 
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                         S-20        0.373         1.18         98.5              ZA        0.944         2.99        175.6 
                       ZA ARC        0.659         2.09        121.3            S-12        0.549         1.74        172.9 
                Relleno berma        0.377         1.19         69.7 
      275.149              SC        1.801         3.56        468.5            G-25        0.614         1.22        162.3 
                         S-20        0.372         0.74         99.2              ZA        0.944         1.87        177.4 
                       ZA ARC        0.660         1.31        122.6            S-12        0.549         1.09        174.0 
                Relleno berma        0.377         0.75         70.4 
      279.175              SC        1.801         7.25        475.8            G-25        0.614         2.47        164.7 
                         S-20        0.373         1.50        100.7              ZA        0.944         3.80        181.2 
                       ZA ARC        0.659         2.66        125.3            S-12        0.549         2.21        176.2 
                Relleno berma        0.377         1.52         72.0 
      280.000              SC        1.801         1.49        477.3            G-25        0.614         0.51        165.2 
                         S-20        0.372         0.31        101.1              ZA        0.944         0.78        182.0 
                       ZA ARC        0.660         0.54        125.8            S-12        0.549         0.45        176.7 
                Relleno berma        0.377         0.31         72.3 
      280.362              SC        1.801         0.65        477.9            G-25        0.614         0.22        165.5 
                         S-20        0.373         0.13        101.2              ZA        0.944         0.34        182.4 
                       ZA ARC        0.660         0.24        126.0            S-12        0.549         0.20        176.9 
                Relleno berma        0.377         0.14         72.4 
      285.564              SC        1.801         9.37        487.3            G-25        0.614         3.20        168.7 
                         S-20        0.372         1.94        103.1              ZA        0.944         4.91        187.3 
                       ZA ARC        0.659         3.43        129.5            S-12        0.549         2.86        179.7 
                Relleno berma        0.377         1.96         74.4 
      290.000              SC        1.801         7.99        495.3            G-25        0.614         2.73        171.4 
                         S-20        0.372         1.65        104.8              ZA        0.944         4.19        191.5 
                       ZA ARC        0.660         2.93        132.4            S-12        0.549         2.44        182.2 
                Relleno berma        0.377         1.67         76.0 
      290.760              SC        1.801         1.37        496.7            G-25        0.614         0.47        171.8 
                         S-20        0.373         0.28        105.1              ZA        0.944         0.72        192.2 
                       ZA ARC        0.659         0.50        132.9            S-12        0.549         0.42        182.6 
                Relleno berma        0.377         0.29         76.3 
      291.852              SC        1.801         1.97        498.6            G-25        0.614         0.67        172.5 
                         S-20        0.373         0.41        105.5              ZA        0.944         1.03        193.2 
                       ZA ARC        0.659         0.72        133.6            S-12        0.549         0.60        183.2 
                Relleno berma        0.377         0.41         76.7 
      295.946              SC        1.801         7.37        506.0            G-25        0.614         2.52        175.0 
                         S-20        0.372         1.53        107.0              ZA        0.944         3.87        197.1 
                       ZA ARC        0.655         2.69        136.3            S-12        0.549         2.25        185.4 
                Relleno berma        0.377         1.54         78.3 
      299.506              SC        1.801         6.41        512.4            G-25        0.614         2.19        177.2 
                         S-20        0.372         1.33        108.3              ZA        0.944         3.36        200.4 
                       ZA ARC        0.508         2.07        138.4            S-12        0.549         1.96        187.4 
                Relleno berma        0.369         1.33         79.6 
      299.516              SC        2.241         0.02        512.4            G-25        0.774         0.01        177.2 
                         S-20        0.472         0.00        108.3              ZA        0.760         0.01        200.5 
                       ZA ARC        0.242         0.00        138.4            S-12        0.635         0.01        187.4 
                Relleno berma        0.162         0.00         79.6 
      300.000              SC        2.392         1.12        513.6            G-25        0.849         0.39        177.6 
                         S-20        0.525         0.24        108.6              ZA        0.472         0.30        200.8 
                       ZA ARC        0.215         0.11        138.5            S-12        0.630         0.31        187.7 
                Relleno berma        0.152         0.08         79.7 
      300.905              SC        2.380         2.16        515.7            G-25        0.845         0.77        178.4 
                         S-20        0.522         0.47        109.0              ZA        0.472         0.43        201.2 
                       ZA ARC        0.166         0.17        138.7            S-12        0.627         0.57        188.3 
                Relleno berma        0.132         0.13         79.8 
      301.119              SC        2.378         0.51        516.2            G-25        0.844         0.18        178.6 
                         S-20        0.522         0.11        109.2              ZA        0.472         0.10        201.3 
                       ZA ARC        0.155         0.03        138.7            S-12        0.626         0.13        188.4 
                Relleno berma        0.127         0.03         79.8 
      301.129              SC        3.478         0.03        516.3            G-25        1.224         0.01        178.6 
                         S-20        0.753         0.01        109.2              ZA        0.944         0.01        201.3 
                       ZA ARC        0.419         0.00        138.7            S-12        0.930         0.01        188.4 
                Relleno berma        0.334         0.00         79.8 
      302.191              SC        3.424         3.67        519.9            G-25        1.204         1.29        179.9 
                         S-20        0.741         0.79        110.0              ZA        0.944         1.00        202.3 
                       ZA ARC        0.363         0.42        139.1            S-12        0.918         0.98        189.4 
                Relleno berma        0.308         0.34         80.2 
      302.201              SC        3.775         0.04        520.0            G-25        1.352         0.01        179.9 
                         S-20        0.839         0.01        110.0              ZA        0.472         0.01        202.3 
                       ZA ARC        0.265         0.00        139.1            S-12        0.912         0.01        189.4 
                Relleno berma        0.207         0.00         80.2 
      303.458              SC        3.666         4.68        524.6            G-25        1.313         1.68        181.6 
                         S-20        0.815         1.04        111.0              ZA        0.472         0.59        202.9 
                       ZA ARC        0.265         0.33        139.4            S-12        0.887         1.13        190.5 
                Relleno berma        0.207         0.26         80.4 
      303.554              SC        3.658         0.35        525.0            G-25        1.310         0.13        181.7 
                         S-20        0.813         0.08        111.1              ZA        0.472         0.05        202.9 
                       ZA ARC        0.265         0.03        139.5            S-12        0.885         0.09        190.6 
                Relleno berma        0.207         0.02         80.5 
      303.564              SC        5.030         0.04        525.0            G-25        1.788         0.02        181.7 
                         S-20        1.106         0.01        111.1              ZA        0.944         0.01        202.9 
                       ZA ARC        0.660         0.00        139.5            S-12        1.282         0.01        190.6 
                Relleno berma        0.377         0.00         80.5 
      304.012              SC        4.984         2.24        527.3            G-25        1.771         0.80        182.5 
                         S-20        1.096         0.49        111.6              ZA        0.945         0.42        203.4 
                       ZA ARC        0.659         0.30        139.8            S-12        1.272         0.57        191.2 
                Relleno berma        0.377         0.17         80.6 
      304.801              SC        4.909         3.90        531.2            G-25        1.744         1.39        183.9 
                         S-20        1.079         0.86        112.4              ZA        0.944         0.75        204.1 
                       ZA ARC        0.659         0.52        140.3            S-12        1.255         1.00        192.2 
                Relleno berma        0.377         0.30         80.9 
      305.357              SC        4.858         2.72        533.9            G-25        1.726         0.96        184.8 
                         S-20        1.067         0.60        113.0              ZA        0.945         0.53        204.6 
                       ZA ARC        0.659         0.37        140.7            S-12        1.243         0.69        192.9 
                Relleno berma        0.377         0.21         81.1 
      307.069              SC        4.709         8.19        542.1            G-25        1.671         2.91        187.7 
                         S-20        1.033         1.80        114.8              ZA        0.944         1.62        206.3 
                       ZA ARC        0.660         1.13        141.8            S-12        1.210         2.10        195.0 
                Relleno berma        0.377         0.65         81.8 
      308.752              SC        4.566         7.81        549.9            G-25        1.620         2.77        190.5 
                         S-20        1.001         1.71        116.5              ZA        0.944         1.59        207.8 
                       ZA ARC        0.659         1.11        142.9            S-12        1.178         2.01        197.0 
                Relleno berma        0.377         0.63         82.4 
      309.256              SC        4.527         2.29        552.2            G-25        1.606         0.81        191.3 
                         S-20        0.992         0.50        117.0              ZA        0.944         0.48        208.3 
                       ZA ARC        0.660         0.33        143.2            S-12        1.169         0.59        197.6 
                Relleno berma        0.377         0.19         82.6 
      310.000              SC        4.473         3.35        555.5            G-25        1.586         1.19        192.5 
                         S-20        0.980         0.73        117.8              ZA        0.944         0.70        209.0 
                       ZA ARC        0.660         0.49        143.7            S-12        1.156         0.86        198.5 
                Relleno berma        0.377         0.28         82.9 
      312.597              SC        4.284        11.37        566.9            G-25        1.518         4.03        196.6 
                         S-20        0.937         2.49        120.3              ZA        0.944         2.45        211.5 
                       ZA ARC        0.659         1.71        145.4            S-12        1.114         2.95        201.4 
                Relleno berma        0.377         0.98         83.9 
      312.723              SC        4.276         0.54        567.4            G-25        1.514         0.19        196.7 
                         S-20        0.935         0.12        120.4              ZA        0.944         0.12        211.6 
                       ZA ARC        0.660         0.08        145.5            S-12        1.112         0.14        201.5 
                Relleno berma        0.377         0.05         83.9 
      313.178              SC        4.246         1.94        569.4            G-25        1.503         0.69        197.4 

                         S-20        0.928         0.42        120.8              ZA        0.945         0.43        212.0 
                       ZA ARC        0.660         0.30        145.8            S-12        1.105         0.50        202.0 
                Relleno berma        0.377         0.17         84.1 
      316.710              SC        4.035        14.62        584.0            G-25        1.427         5.17        202.6 
                         S-20        0.880         3.19        124.0              ZA        0.944         3.34        215.4 
                       ZA ARC        0.659         2.33        148.1            S-12        1.057         3.82        205.9 
                Relleno berma        0.377         1.33         85.4 
      317.116              SC        4.013         1.63        585.6            G-25        1.419         0.58        203.2 
                         S-20        0.875         0.36        124.4              ZA        0.944         0.38        215.7 
                       ZA ARC        0.659         0.27        148.4            S-12        1.052         0.43        206.3 
                Relleno berma        0.377         0.15         85.6 
      320.000              SC        3.874        11.37        597.0            G-25        1.368         4.02        207.2 
                         S-20        0.843         2.48        126.8              ZA        0.944         2.72        218.5 
                       ZA ARC        0.659         1.90        150.3            S-12        1.020         2.99        209.3 
                Relleno berma        0.377         1.09         86.7 
      320.710              SC        3.839         2.74        599.7            G-25        1.355         0.97        208.2 
                         S-20        0.836         0.60        127.4              ZA        0.944         0.67        219.1 
                       ZA ARC        0.659         0.47        150.8            S-12        1.012         0.72        210.0 
                Relleno berma        0.377         0.27         86.9 
      321.068              SC        3.823         1.37        601.1            G-25        1.349         0.48        208.6 
                         S-20        0.832         0.30        127.7              ZA        0.945         0.34        219.5 
                       ZA ARC        0.659         0.24        151.0            S-12        1.008         0.36        210.4 
                Relleno berma        0.377         0.13         87.1 
      322.527              SC        3.766         5.54        606.7            G-25        1.328         1.95        210.6 
                         S-20        0.819         1.20        128.9              ZA        0.944         1.38        220.9 
                       ZA ARC        0.659         0.96        152.0            S-12        0.996         1.46        211.8 
                Relleno berma        0.377         0.55         87.6 
      324.717              SC        3.684         8.16        614.8            G-25        1.299         2.88        213.5 
                         S-20        0.801         1.77        130.7              ZA        0.945         2.07        222.9 
                       ZA ARC        0.659         1.44        153.4            S-12        0.977         2.16        214.0 
                Relleno berma        0.377         0.83         88.4 
      325.029              SC        3.674         1.15        616.0            G-25        1.295         0.40        213.9 
                         S-20        0.798         0.25        131.0              ZA        0.944         0.29        223.2 
                       ZA ARC        0.659         0.21        153.6            S-12        0.975         0.30        214.3 
                Relleno berma        0.377         0.12         88.6 
      328.624              SC        3.570        13.02        629.0            G-25        1.257         4.59        218.5 
                         S-20        0.774         2.83        133.8              ZA        0.944         3.40        226.6 
                       ZA ARC        0.660         2.37        156.0            S-12        0.951         3.46        217.8 
                Relleno berma        0.377         1.35         89.9 
      328.731              SC        3.566         0.38        629.4            G-25        1.256         0.13        218.6 
                         S-20        0.774         0.08        133.9              ZA        0.944         0.10        226.7 
                       ZA ARC        0.659         0.07        156.1            S-12        0.950         0.10        217.9 
                Relleno berma        0.377         0.04         90.0 
      328.998              SC        3.559         0.95        630.3            G-25        1.254         0.34        218.9 
                         S-20        0.772         0.21        134.1              ZA        0.944         0.25        227.0 
                       ZA ARC        0.660         0.18        156.3            S-12        0.949         0.25        218.1 
                Relleno berma        0.377         0.10         90.1 
      330.000              SC        3.538         3.56        633.9            G-25        1.246         1.25        220.2 
                         S-20        0.767         0.77        134.8              ZA        0.944         0.95        227.9 
                       ZA ARC        0.659         0.66        156.9            S-12        0.944         0.95        219.1 
                Relleno berma        0.377         0.38         90.4 
      332.747              SC        3.479         9.64        643.5            G-25        1.225         3.39        223.6 
                         S-20        0.754         2.09        136.9              ZA        0.944         2.59        230.5 
                       ZA ARC        0.659         1.81        158.7            S-12        0.931         2.57        221.6 
                Relleno berma        0.377         1.03         91.5 
      332.972              SC        3.475         0.78        644.3            G-25        1.223         0.28        223.9 
                         S-20        0.753         0.17        137.1              ZA        0.944         0.21        230.7 
                       ZA ARC        0.660         0.15        158.9            S-12        0.930         0.21        221.8 
                Relleno berma        0.377         0.08         91.6 
      336.764              SC        3.420        13.07        657.4            G-25        1.202         4.60        228.5 
                         S-20        0.740         2.83        139.9              ZA        0.944         3.58        234.3 
                       ZA ARC        0.660         2.50        161.4            S-12        0.917         3.50        225.3 
                Relleno berma        0.377         1.43         93.0 
      336.949              SC        3.416         0.63        658.0            G-25        1.202         0.22        228.7 
                         S-20        0.739         0.14        140.1              ZA        0.944         0.17        234.5 
                       ZA ARC        0.660         0.12        161.5            S-12        0.916         0.17        225.5 
                Relleno berma        0.377         0.07         93.0 
      340.000              SC        3.387        10.38        668.4            G-25        1.191         3.65        232.3 
                         S-20        0.733         2.25        142.3              ZA        0.944         2.88        237.4 
                       ZA ARC        0.659         2.01        163.5            S-12        0.910         2.79        228.3 
                Relleno berma        0.377         1.15         94.2 
      340.783              SC        3.379         2.65        671.0            G-25        1.188         0.93        233.3 
                         S-20        0.731         0.57        142.9              ZA        0.944         0.74        238.1 
                       ZA ARC        0.659         0.52        164.0            S-12        0.908         0.71        229.0 
                Relleno berma        0.377         0.30         94.5 
      340.929              SC        3.378         0.49        671.5            G-25        1.188         0.17        233.4 
                         S-20        0.731         0.11        143.0              ZA        0.944         0.14        238.2 
                       ZA ARC        0.660         0.10        164.1            S-12        0.908         0.13        229.1 
                Relleno berma        0.377         0.06         94.5 
      344.801              SC        3.357        13.04        684.6            G-25        1.180         4.58        238.0 
                         S-20        0.726         2.82        145.8              ZA        0.944         3.66        241.9 
                       ZA ARC        0.659         2.55        166.7            S-12        0.903         3.50        232.6 
                Relleno berma        0.377         1.46         96.0 
      344.909              SC        3.356         0.36        684.9            G-25        1.180         0.13        238.1 
                         S-20        0.726         0.08        145.9              ZA        0.944         0.10        242.0 
                       ZA ARC        0.659         0.07        166.7            S-12        0.903         0.10        232.7 
                Relleno berma        0.377         0.04         96.0 
      348.820              SC        3.346        13.11        698.0            G-25        1.176         4.61        242.8 
                         S-20        0.724         2.83        148.7              ZA        0.944         3.69        245.7 
                       ZA ARC        0.659         2.58        169.3            S-12        0.900         3.52        236.3 
                Relleno berma        0.377         1.47         97.5 
      348.890              SC        3.346         0.23        698.3            G-25        1.176         0.08        242.8 
                         S-20        0.724         0.05        148.8              ZA        0.944         0.07        245.8 
                       ZA ARC        0.659         0.05        169.4            S-12        0.900         0.06        236.3 
                Relleno berma        0.377         0.03         97.5 
      350.000              SC        3.344         3.71        702.0            G-25        1.176         1.31        244.1 
                         S-20        0.723         0.80        149.6              ZA        0.944         1.05        246.8 
                       ZA ARC        0.660         0.73        170.1            S-12        0.900         1.00        237.3 
                Relleno berma        0.377         0.42         98.0 
      351.213              SC        3.344         4.06        706.0            G-25        1.176         1.43        245.6 
                         S-20        0.723         0.88        150.5              ZA        0.944         1.15        247.9 
                       ZA ARC        0.660         0.80        170.9            S-12        0.900         1.09        238.4 
                Relleno berma        0.377         0.46         98.4 
      351.700              SC        3.343         1.63        707.7            G-25        1.175         0.57        246.1 
                         S-20        0.723         0.35        150.8              ZA        0.944         0.46        248.4 
                       ZA ARC        0.660         0.32        171.2            S-12        0.900         0.44        238.9 
                Relleno berma        0.377         0.18         98.6 
      352.831              SC        3.342         3.78        711.4            G-25        1.175         1.33        247.5 
                         S-20        0.723         0.82        151.6              ZA        0.944         1.07        249.5 
                       ZA ARC        0.660         0.75        172.0            S-12        0.900         1.02        239.9 
                Relleno berma        0.377         0.43         99.0 
      352.879              SC        3.341         0.16        711.6            G-25        1.175         0.06        247.5 
                         S-20        0.723         0.03        151.7              ZA        0.944         0.05        249.5 
                       ZA ARC        0.659         0.03        172.0            S-12        0.899         0.04        239.9 
                Relleno berma        0.377         0.02         99.1 
      354.486              SC        3.341         5.37        717.0            G-25        1.175         1.89        249.4 
                         S-20        0.723         1.16        152.8              ZA        0.945         1.52        251.0 
                       ZA ARC        0.659         1.06        173.1            S-12        0.899         1.44        241.4 
                Relleno berma        0.377         0.61         99.7 
      356.831              SC        3.341         7.84        724.8            G-25        1.174         2.75        252.2 

                         S-20        0.722         1.69        154.5              ZA        0.944         2.22        253.3 
                       ZA ARC        0.660         1.55        174.6            S-12        0.899         2.11        243.5 
                Relleno berma        0.377         0.88        100.5 
      356.853              SC        3.341         0.07        724.9            G-25        1.174         0.03        252.2 
                         S-20        0.723         0.02        154.5              ZA        0.944         0.02        253.3 
                       ZA ARC        0.660         0.01        174.6            S-12        0.899         0.02        243.5 
                Relleno berma        0.377         0.01        100.5 
      356.854              SC        3.341         0.00        724.9            G-25        1.174         0.00        252.2 
                         S-20        0.723         0.00        154.5              ZA        0.944         0.00        253.3 
                       ZA ARC        0.660         0.00        174.6            S-12        0.899         0.00        243.5 
                Relleno berma        0.377         0.00        100.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       724.9 
                       G-25                                     252.2 
                       S-20                                     154.5 
                       ZA                                       253.3 
                       ZA ARC                                   174.6 
                       S-12                                     243.5 
                       Relleno berma                            100.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.213         0.00          0.0            G-25        0.049         0.00          0.0 
                         S-20        0.025         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.020         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.004              SC        0.338         0.00          0.0            G-25        0.093         0.00          0.0 
                         S-20        0.053         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.048         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.356         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        1.004              SC        0.364         0.36          0.4            G-25        0.103         0.10          0.1 
                         S-20        0.058         0.06          0.1          ZA ARC        0.250         0.25          0.3 
                         S-12        0.053         0.05          0.1   Relleno berma        0.195         0.20          0.2 
        1.378              SC        0.370         0.14          0.5            G-25        0.105         0.04          0.1 
                         S-20        0.060         0.02          0.1          ZA ARC        0.248         0.09          0.3 
                         S-12        0.055         0.02          0.1   Relleno berma        0.193         0.07          0.3 
        1.639              SC        0.375         0.10          0.6            G-25        0.106         0.03          0.2 
                         S-20        0.061         0.02          0.1          ZA ARC        0.247         0.06          0.4 
                         S-12        0.056         0.01          0.1   Relleno berma        0.192         0.05          0.3 
        2.000              SC        0.383         0.14          0.7            G-25        0.109         0.04          0.2 
                         S-20        0.063         0.02          0.1          ZA ARC        0.246         0.09          0.5 
                         S-12        0.058         0.02          0.1   Relleno berma        0.191         0.07          0.4 
        2.386              SC        0.393         0.15          0.9            G-25        0.113         0.04          0.2 
                         S-20        0.065         0.02          0.1          ZA ARC        0.244         0.09          0.6 
                         S-12        0.060         0.02          0.1   Relleno berma        0.190         0.07          0.5 
        2.724              SC        0.406         0.13          1.0            G-25        0.117         0.04          0.3 
                         S-20        0.068         0.02          0.2          ZA ARC        0.243         0.08          0.7 
                         S-12        0.063         0.02          0.2   Relleno berma        0.189         0.06          0.5 
        4.000              SC        0.461         0.55          1.6            G-25        0.137         0.16          0.5 
                         S-20        0.080         0.09          0.3          ZA ARC        0.238         0.31          1.0 
                         S-12        0.075         0.09          0.2   Relleno berma        0.185         0.24          0.8 
        4.331              SC        0.477         0.16          1.7            G-25        0.143         0.05          0.5 
                         S-20        0.084         0.03          0.3          ZA ARC        0.237         0.08          1.1 
                         S-12        0.079         0.03          0.3   Relleno berma        0.183         0.06          0.8 
        5.597              SC        0.565         0.66          2.4            G-25        0.175         0.20          0.7 
                         S-20        0.103         0.12          0.4          ZA ARC        0.232         0.30          1.4 
                         S-12        0.098         0.11          0.4   Relleno berma        0.179         0.23          1.1 
        6.000              SC        0.595         0.23          2.6            G-25        0.185         0.07          0.8 
                         S-20        0.110         0.04          0.4          ZA ARC        0.230         0.09          1.5 
                         S-12        0.105         0.04          0.4   Relleno berma        0.178         0.07          1.1 
        6.196              SC        0.610         0.12          2.7            G-25        0.191         0.04          0.8 
                         S-20        0.114         0.02          0.5          ZA ARC        0.229         0.05          1.5 
                         S-12        0.108         0.02          0.4   Relleno berma        0.177         0.03          1.2 
        8.000              SC        0.782         1.26          4.0            G-25        0.253         0.40          1.2 
                         S-20        0.152         0.24          0.7          ZA ARC        0.222         0.41          1.9 
                         S-12        0.147         0.23          0.7   Relleno berma        0.171         0.31          1.5 
        8.017              SC        0.784         0.01          4.0            G-25        0.254         0.00          1.2 
                         S-20        0.153         0.00          0.7          ZA ARC        0.222         0.00          1.9 
                         S-12        0.148         0.00          0.7   Relleno berma        0.171         0.00          1.5 
        9.529              SC        0.982         1.34          5.3            G-25        0.326         0.44          1.7 
                         S-20        0.198         0.27          1.0          ZA ARC        0.216         0.33          2.2 
                         S-12        0.193         0.26          0.9   Relleno berma        0.166         0.26          1.7 
       10.000              SC        1.056         0.48          5.8            G-25        0.352         0.16          1.8 
                         S-20        0.214         0.10          1.1          ZA ARC        0.214         0.10          2.3 
                         S-12        0.209         0.09          1.0   Relleno berma        0.165         0.08          1.8 
       11.159              SC        1.247         1.33          7.2            G-25        0.421         0.45          2.3 
                         S-20        0.258         0.27          1.3          ZA ARC        0.210         0.25          2.6 
                         S-12        0.252         0.27          1.3   Relleno berma        0.161         0.19          2.0 
       12.000              SC        1.413         1.12          8.3            G-25        0.482         0.38          2.6 
                         S-20        0.295         0.23          1.6          ZA ARC        0.207         0.18          2.8 
                         S-12        0.290         0.23          1.5   Relleno berma        0.158         0.13          2.1 
       12.408              SC        1.504         0.60          8.9            G-25        0.512         0.20          2.8 
                         S-20        0.314         0.12          1.7          ZA ARC        0.205         0.08          2.8 
                         S-12        0.309         0.12          1.6   Relleno berma        0.157         0.06          2.2 
       14.000              SC        1.618         2.48         11.4            G-25        0.545         0.84          3.7 
                         S-20        0.334         0.52          2.2          ZA ARC        0.199         0.32          3.2 
                         S-12        0.329         0.51          2.1   Relleno berma        0.152         0.25          2.4 
       15.000              SC        1.603         1.61         13.0            G-25        0.539         0.54          4.2 
                         S-20        0.331         0.33          2.6          ZA ARC        0.195         0.20          3.4 
                         S-12        0.326         0.33          2.5   Relleno berma        0.148         0.15          2.6 
       16.000              SC        1.589         1.60         14.6            G-25        0.534         0.54          4.8 
                         S-20        0.328         0.33          2.9          ZA ARC        0.195         0.19          3.6 
                         S-12        0.322         0.32          2.8   Relleno berma        0.148         0.15          2.7 
       17.921              SC        1.561         3.03         17.6            G-25        0.524         1.02          5.8 
                         S-20        0.322         0.62          3.5          ZA ARC        0.195         0.37          3.9 
                         S-12        0.316         0.61          3.4   Relleno berma        0.148         0.29          3.0 
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       18.000              SC        1.559         0.12         17.7            G-25        0.523         0.04          5.8 
                         S-20        0.321         0.03          3.5          ZA ARC        0.195         0.02          3.9 
                         S-12        0.316         0.02          3.4   Relleno berma        0.148         0.01          3.0 
       19.669              SC        1.535         2.58         20.3            G-25        0.515         0.87          6.7 
                         S-20        0.316         0.53          4.1          ZA ARC        0.195         0.33          4.3 
                         S-12        0.310         0.52          4.0   Relleno berma        0.148         0.25          3.3 
       19.679              SC        1.535         0.02         20.3            G-25        0.515         0.01          6.7 
                         S-20        0.316         0.00          4.1          ZA ARC        0.195         0.00          4.3 
                         S-12        0.310         0.00          4.0   Relleno berma        0.148         0.00          3.3 
       20.000              SC        1.531         0.49         20.8            G-25        0.513         0.16          6.9 
                         S-20        0.314         0.10          4.2          ZA ARC        0.195         0.06          4.3 
                         S-12        0.309         0.10          4.1   Relleno berma        0.148         0.05          3.3 
       22.000              SC        1.501         3.03         23.8            G-25        0.502         1.01          7.9 
                         S-20        0.308         0.62          4.8          ZA ARC        0.193         0.39          4.7 
                         S-12        0.302         0.61          4.7   Relleno berma        0.148         0.30          3.6 
       24.000              SC        1.471         2.97         26.8            G-25        0.491         0.99          8.9 
                         S-20        0.301         0.61          5.4          ZA ARC        0.182         0.38          5.1 
                         S-12        0.296         0.60          5.3   Relleno berma        0.148         0.30          3.9 
       26.000              SC        1.441         2.91         29.7            G-25        0.481         0.97          9.8 
                         S-20        0.295         0.60          6.0          ZA ARC        0.152         0.33          5.4 
                         S-12        0.289         0.58          5.9   Relleno berma        0.148         0.30          4.2 
       28.000              SC        1.412         2.85         32.6            G-25        0.470         0.95         10.8 
                         S-20        0.288         0.58          6.6          ZA ARC        0.110         0.26          5.7 
                         S-12        0.282         0.57          6.4   Relleno berma        0.142         0.29          4.5 
       30.000              SC        1.382         2.79         35.4            G-25        0.459         0.93         11.7 
                         S-20        0.281         0.57          7.1          ZA ARC        0.195         0.30          6.0 
                         S-12        0.276         0.56          7.0   Relleno berma        0.148         0.29          4.8 
       30.245              SC        1.380         0.34         35.7            G-25        0.458         0.11         11.8 
                         S-20        0.281         0.07          7.2          ZA ARC        0.195         0.05          6.0 
                         S-12        0.275         0.07          7.1   Relleno berma        0.148         0.04          4.8 
       30.777              SC        1.375         0.73         36.4            G-25        0.457         0.24         12.1 
                         S-20        0.280         0.15          7.4          ZA ARC        0.195         0.10          6.2 
                         S-12        0.274         0.15          7.2   Relleno berma        0.148         0.08          4.9 
       32.000              SC        1.363         1.67         38.1            G-25        0.452         0.56         12.6 
                         S-20        0.277         0.34          7.7          ZA ARC        0.195         0.24          6.4 
                         S-12        0.271         0.33          7.5   Relleno berma        0.148         0.18          5.1 
       34.000              SC        1.345         2.71         40.8            G-25        0.446         0.90         13.5 
                         S-20        0.273         0.55          8.3          ZA ARC        0.195         0.39          6.8 
                         S-12        0.267         0.54          8.1   Relleno berma        0.148         0.30          5.4 
       36.000              SC        1.326         2.67         43.5            G-25        0.439         0.88         14.4 
                         S-20        0.269         0.54          8.8          ZA ARC        0.195         0.39          7.2 
                         S-12        0.263         0.53          8.6   Relleno berma        0.148         0.30          5.7 
       37.724              SC        1.309         2.27         45.8            G-25        0.433         0.75         15.2 
                         S-20        0.265         0.46          9.3          ZA ARC        0.195         0.34          7.5 
                         S-12        0.259         0.45          9.0   Relleno berma        0.148         0.26          6.0 
       38.005              SC        1.307         0.37         46.1            G-25        0.432         0.12         15.3 
                         S-20        0.264         0.07          9.3          ZA ARC        0.195         0.05          7.6 
                         S-12        0.259         0.07          9.1   Relleno berma        0.148         0.04          6.0 
       38.015              SC        1.307         0.01         46.1            G-25        0.432         0.00         15.3 
                         S-20        0.264         0.00          9.3          ZA ARC        0.195         0.00          7.6 
                         S-12        0.258         0.00          9.1   Relleno berma        0.148         0.00          6.0 
       40.000              SC        1.288         2.58         48.7            G-25        0.425         0.85         16.1 
                         S-20        0.260         0.52          9.9          ZA ARC        0.195         0.39          7.9 
                         S-12        0.254         0.51          9.6   Relleno berma        0.148         0.29          6.3 
       44.527              SC        1.245         5.73         54.4            G-25        0.410         1.89         18.0 
                         S-20        0.250         1.16         11.0          ZA ARC        0.068         0.59          8.5 
                         S-12        0.245         1.13         10.8   Relleno berma        0.117         0.60          6.9 
       50.000              SC        1.138         6.52         61.0            G-25        0.374         2.15         20.2 
                         S-20        0.228         1.31         12.3          ZA ARC        0.195         0.72          9.3 
                         S-12        0.223         1.28         12.0   Relleno berma        0.148         0.73          7.6 
       50.898              SC        1.119         1.01         62.0            G-25        0.368         0.33         20.5 
                         S-20        0.225         0.20         12.5          ZA ARC        0.195         0.17          9.4 
                         S-12        0.219         0.20         12.2   Relleno berma        0.148         0.13          7.8 
       58.277              SC        1.077         8.10         70.1            G-25        0.356         2.67         23.2 
                         S-20        0.216         1.63         14.2          ZA ARC        0.195         1.44         10.9 
                         S-12        0.211         1.59         13.8   Relleno berma        0.148         1.10          8.8 
       59.907              SC        1.068         1.75         71.8            G-25        0.353         0.58         23.8 
                         S-20        0.215         0.35         14.5          ZA ARC        0.195         0.32         11.2 
                         S-12        0.209         0.34         14.2   Relleno berma        0.148         0.24          9.1 
       60.000              SC        1.068         0.10         71.9            G-25        0.353         0.03         23.8 
                         S-20        0.215         0.02         14.5          ZA ARC        0.195         0.02         11.2 
                         S-12        0.209         0.02         14.2   Relleno berma        0.148         0.01          9.1 
       63.027              SC        1.063         3.23         75.2            G-25        0.351         1.07         24.9 
                         S-20        0.214         0.65         15.2          ZA ARC        0.195         0.59         11.8 
                         S-12        0.208         0.63         14.8   Relleno berma        0.148         0.45          9.6 
       65.420              SC        1.064         2.54         77.7            G-25        0.351         0.84         25.7 
                         S-20        0.214         0.51         15.7          ZA ARC        0.195         0.47         12.3 
                         S-12        0.208         0.50         15.3   Relleno berma        0.148         0.36          9.9 
       65.424              SC        1.064         0.00         77.7            G-25        0.351         0.00         25.7 
                         S-20        0.214         0.00         15.7          ZA ARC        0.195         0.00         12.3 
                         S-12        0.208         0.00         15.3   Relleno berma        0.148         0.00          9.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        77.7 
                       G-25                                      25.7 
                       S-20                                      15.7 
                       ZA ARC                                    12.3 
                       S-12                                      15.3 
                       Relleno berma                              9.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.194         0.00          0.0            G-25        0.391         0.00          0.0 
                         S-20        0.239         0.00          0.0          ZA ARC        0.195         0.00          0.0 
                         S-12        0.233         0.00          0.0   Relleno berma        0.148         0.00          0.0 
        0.007              SC        1.065         0.01          0.0            G-25        0.352         0.00          0.0 
                         S-20        0.214         0.00          0.0          ZA ARC        0.195         0.00          0.0 
                         S-12        0.209         0.00          0.0   Relleno berma        0.148         0.00          0.0 

        2.585              SC        1.064         2.74          2.8            G-25        0.352         0.91          0.9 
                         S-20        0.214         0.55          0.6          ZA ARC        0.200         0.51          0.5 
                         S-12        0.208         0.54          0.5   Relleno berma        0.153         0.39          0.4 
        2.937              SC        1.063         0.37          3.1            G-25        0.351         0.12          1.0 
                         S-20        0.214         0.08          0.6          ZA ARC        0.201         0.07          0.6 
                         S-12        0.208         0.07          0.6   Relleno berma        0.153         0.05          0.4 
        3.298              SC        1.062         0.38          3.5            G-25        0.351         0.13          1.2 
                         S-20        0.214         0.08          0.7          ZA ARC        0.201         0.07          0.7 
                         S-12        0.208         0.08          0.7   Relleno berma        0.154         0.06          0.5 
        5.000              SC        1.063         1.81          5.3            G-25        0.352         0.60          1.8 
                         S-20        0.214         0.36          1.1          ZA ARC        0.205         0.35          1.0 
                         S-12        0.208         0.35          1.0   Relleno berma        0.157         0.26          0.8 
        5.621              SC        0.889         0.61          5.9            G-25        0.317         0.21          2.0 
                         S-20        0.198         0.13          1.2          ZA ARC        0.000         0.06          1.1 
                         S-12        0.198         0.13          1.2   Relleno berma        0.000         0.05          0.8 
       10.000              SC        0.957         4.04         10.0            G-25        0.340         1.44          3.4 
                         S-20        0.211         0.90          2.1            S-12        0.207         0.89          2.1 
       14.332              SC        1.093         4.44         14.4            G-25        0.373         1.54          4.9 
                         S-20        0.228         0.95          3.0            S-12        0.224         0.93          3.0 
       15.000              SC        1.105         0.73         15.1            G-25        0.375         0.25          5.2 
                         S-20        0.229         0.15          3.2            S-12        0.226         0.15          3.1 
       15.298              SC        1.110         0.33         15.5            G-25        0.376         0.11          5.3 
                         S-20        0.230         0.07          3.3            S-12        0.226         0.07          3.2 
       20.000              SC        1.196         5.42         20.9            G-25        0.404         1.83          7.1 
                         S-20        0.248         1.12          4.4            S-12        0.244         1.10          4.3 
       25.000              SC        1.304         6.25         27.1            G-25        0.437         2.10          9.2 
                         S-20        0.268         1.29          5.7            S-12        0.264         1.27          5.6 
       25.000              SC        1.329         0.00         27.1            G-25        0.442         0.00          9.2 
                         S-20        0.271         0.00          5.7          ZA ARC        0.236         0.00          1.1 
                         S-12        0.266         0.00          5.6   Relleno berma        0.189         0.00          0.8 
       26.696              SC        1.344         2.27         29.4            G-25        0.448         0.75         10.0 
                         S-20        0.274         0.46          6.1          ZA ARC        0.247         0.41          1.5 
                         S-12        0.269         0.45          6.0   Relleno berma        0.192         0.32          1.1 
       26.706              SC        1.344         0.01         29.4            G-25        0.448         0.00         10.0 
                         S-20        0.274         0.00          6.1          ZA ARC        0.247         0.00          1.5 
                         S-12        0.269         0.00          6.0   Relleno berma        0.192         0.00          1.1 
       27.298              SC        1.350         0.80         30.2            G-25        0.450         0.27         10.3 
                         S-20        0.276         0.16          6.3          ZA ARC        0.248         0.15          1.6 
                         S-12        0.271         0.16          6.2   Relleno berma        0.193         0.11          1.3 
       27.825              SC        1.355         0.71         30.9            G-25        0.452         0.24         10.5 
                         S-20        0.277         0.15          6.5          ZA ARC        0.249         0.13          1.8 
                         S-12        0.271         0.14          6.3   Relleno berma        0.194         0.10          1.4 
       30.000              SC        1.375         2.97         33.9            G-25        0.460         0.99         11.5 
                         S-20        0.281         0.61          7.1          ZA ARC        0.254         0.55          2.3 
                         S-12        0.276         0.60          6.9   Relleno berma        0.198         0.43          1.8 
       32.319              SC        1.429         3.25         37.2            G-25        0.479         1.09         12.6 
                         S-20        0.294         0.67          7.7          ZA ARC        0.254         0.59          2.9 
                         S-12        0.288         0.65          7.6   Relleno berma        0.198         0.46          2.2 
       34.000              SC        1.468         2.43         39.6            G-25        0.493         0.82         13.4 
                         S-20        0.302         0.50          8.2          ZA ARC        0.254         0.43          3.3 
                         S-12        0.297         0.49          8.1   Relleno berma        0.198         0.33          2.6 
       36.000              SC        1.514         2.98         42.6            G-25        0.510         1.00         14.4 
                         S-20        0.313         0.62          8.8          ZA ARC        0.254         0.51          3.8 
                         S-12        0.308         0.61          8.7   Relleno berma        0.198         0.40          3.0 
       38.000              SC        1.560         3.07         45.6            G-25        0.527         1.04         15.4 
                         S-20        0.323         0.64          9.5          ZA ARC        0.254         0.51          4.3 
                         S-12        0.318         0.63          9.3   Relleno berma        0.198         0.40          3.4 
       39.969              SC        1.605         3.12         48.8            G-25        0.543         1.05         16.5 
                         S-20        0.334         0.65         10.1          ZA ARC        0.254         0.50          4.8 
                         S-12        0.329         0.64         10.0   Relleno berma        0.198         0.39          3.8 
       40.000              SC        1.606         0.05         48.8            G-25        0.543         0.02         16.5 
                         S-20        0.334         0.01         10.1          ZA ARC        0.254         0.01          4.8 
                         S-12        0.329         0.01         10.0   Relleno berma        0.198         0.01          3.8 
       42.000              SC        1.652         3.26         52.1            G-25        0.560         1.10         17.6 
                         S-20        0.344         0.68         10.8          ZA ARC        0.254         0.51          5.3 
                         S-12        0.339         0.67         10.6   Relleno berma        0.198         0.40          4.2 
       42.779              SC        1.670         1.29         53.4            G-25        0.567         0.44         18.1 
                         S-20        0.348         0.27         11.1          ZA ARC        0.254         0.20          5.5 
                         S-12        0.343         0.27         10.9   Relleno berma        0.198         0.15          4.3 
       42.789              SC        1.670         0.02         53.4            G-25        0.567         0.01         18.1 
                         S-20        0.348         0.00         11.1          ZA ARC        0.254         0.00          5.5 
                         S-12        0.343         0.00         10.9   Relleno berma        0.198         0.00          4.3 
       44.000              SC        1.699         2.04         55.4            G-25        0.577         0.69         18.8 
                         S-20        0.354         0.43         11.5          ZA ARC        0.254         0.31          5.8 
                         S-12        0.350         0.42         11.3   Relleno berma        0.198         0.24          4.5 
       46.000              SC        1.745         3.44         58.9            G-25        0.594         1.17         19.9 
                         S-20        0.365         0.72         12.2          ZA ARC        0.254         0.51          6.4 
                         S-12        0.360         0.71         12.0   Relleno berma        0.198         0.40          4.9 
       47.818              SC        1.652         3.09         61.9            G-25        0.568         1.06         21.0 
                         S-20        0.349         0.65         12.9          ZA ARC        0.254         0.46          6.8 
                         S-12        0.344         0.64         12.7   Relleno berma        0.198         0.36          5.3 
       48.000              SC        1.588         0.29         62.2            G-25        0.547         0.10         21.1 
                         S-20        0.336         0.06         12.9          ZA ARC        0.254         0.05          6.9 
                         S-12        0.331         0.06         12.7   Relleno berma        0.198         0.04          5.3 
       48.032              SC        1.578         0.05         62.3            G-25        0.544         0.02         21.1 
                         S-20        0.334         0.01         13.0          ZA ARC        0.254         0.01          6.9 
                         S-12        0.329         0.01         12.7   Relleno berma        0.198         0.01          5.3 
       49.175              SC        1.273         1.63         63.9            G-25        0.433         0.56         21.7 
                         S-20        0.265         0.34         13.3          ZA ARC        0.254         0.29          7.2 
                         S-12        0.260         0.34         13.1   Relleno berma        0.198         0.23          5.6 
       50.000              SC        1.104         0.98         64.9            G-25        0.372         0.33         22.0 
                         S-20        0.227         0.20         13.5          ZA ARC        0.254         0.21          7.4 
                         S-12        0.222         0.20         13.3   Relleno berma        0.198         0.16          5.7 
       50.543              SC        1.001         0.57         65.5            G-25        0.334         0.19         22.2 
                         S-20        0.203         0.12         13.6          ZA ARC        0.254         0.14          7.5 
                         S-12        0.198         0.11         13.4   Relleno berma        0.198         0.11          5.8 
       52.000              SC        0.783         1.30         66.8            G-25        0.255         0.43         22.6 
                         S-20        0.154         0.26         13.9          ZA ARC        0.254         0.37          7.9 
                         S-12        0.149         0.25         13.6   Relleno berma        0.198         0.29          6.1 
       52.107              SC        0.769         0.08         66.9            G-25        0.250         0.03         22.6 
                         S-20        0.150         0.02         13.9          ZA ARC        0.254         0.03          7.9 
                         S-12        0.145         0.02         13.7   Relleno berma        0.198         0.02          6.2 
       52.113              SC        0.768         0.00         66.9            G-25        0.250         0.00         22.6 
                         S-20        0.150         0.00         13.9          ZA ARC        0.254         0.00          7.9 
                         S-12        0.145         0.00         13.7   Relleno berma        0.198         0.00          6.2 
       53.483              SC        0.615         0.95         67.8            G-25        0.194         0.30         22.9 
                         S-20        0.116         0.18         14.1          ZA ARC        0.254         0.35          8.3 
                         S-12        0.110         0.18         13.8   Relleno berma        0.198         0.27          6.4 
       54.000              SC        0.570         0.31         68.1            G-25        0.177         0.10         23.0 
                         S-20        0.105         0.06         14.1          ZA ARC        0.254         0.13          8.4 
                         S-12        0.100         0.05         13.9   Relleno berma        0.198         0.10          6.5 
       54.618              SC        0.519         0.34         68.4            G-25        0.159         0.10         23.1 
                         S-20        0.094         0.06         14.2          ZA ARC        0.254         0.16          8.5 
                         S-12        0.089         0.06         13.9   Relleno berma        0.198         0.12          6.6 
       56.000              SC        0.439         0.66         69.1            G-25        0.130         0.20         23.3 
                         S-20        0.075         0.12         14.3          ZA ARC        0.254         0.35          8.9 
                         S-12        0.070         0.11         14.1   Relleno berma        0.198         0.27          6.9 
       56.545              SC        0.412         0.23         69.3            G-25        0.120         0.07         23.4 
                         S-20        0.069         0.04         14.3          ZA ARC        0.254         0.14          9.0 
                         S-12        0.064         0.04         14.1   Relleno berma        0.198         0.11          7.0 

       57.024              SC        0.391         0.19         69.5            G-25        0.113         0.06         23.5 
                         S-20        0.065         0.03         14.4          ZA ARC        0.254         0.12          9.2 
                         S-12        0.060         0.03         14.1   Relleno berma        0.198         0.09          7.1 
       57.605              SC        0.374         0.22         69.8            G-25        0.106         0.06         23.5 
                         S-20        0.061         0.04         14.4          ZA ARC        0.254         0.15          9.3 
                         S-12        0.056         0.03         14.2   Relleno berma        0.198         0.11          7.2 
       58.000              SC        0.368         0.15         69.9            G-25        0.104         0.04         23.6 
                         S-20        0.059         0.02         14.4          ZA ARC        0.254         0.10          9.4 
                         S-12        0.054         0.02         14.2   Relleno berma        0.198         0.08          7.3 
       59.143              SC        0.359         0.42         70.3            G-25        0.101         0.12         23.7 
                         S-20        0.057         0.07         14.5          ZA ARC        0.254         0.29          9.7 
                         S-12        0.052         0.06         14.2   Relleno berma        0.198         0.23          7.5 
       59.145              SC        0.359         0.00         70.3            G-25        0.101         0.00         23.7 
                         S-20        0.057         0.00         14.5          ZA ARC        0.254         0.00          9.7 
                         S-12        0.052         0.00         14.2   Relleno berma        0.198         0.00          7.5 
       59.153              SC        1.815         0.01         70.3            G-25        0.620         0.00         23.7 
                         S-20        0.381         0.00         14.5          ZA ARC        0.254         0.00          9.7 
                         S-12        0.376         0.00         14.2   Relleno berma        0.198         0.00          7.5 
       59.164              SC        1.815         0.02         70.3            G-25        0.620         0.01         23.7 
                         S-20        0.381         0.00         14.5          ZA ARC        0.254         0.00          9.7 
                         S-12        0.376         0.00         14.2   Relleno berma        0.198         0.00          7.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        70.3 
                       G-25                                      23.7 
                       S-20                                      14.5 
                       ZA ARC                                     9.7 
                       S-12                                      14.2 
                       Relleno berma                              7.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.297         0.00          0.0            G-25        0.078         0.00          0.0 
                         S-20        0.043         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.038         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.004              SC        0.355         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.056         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.051         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.355         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.056         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.051         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        1.637              SC        0.367         0.59          0.6            G-25        0.104         0.17          0.2 
                         S-20        0.059         0.09          0.1          ZA ARC        0.266         0.42          0.4 
                         S-12        0.054         0.09          0.1   Relleno berma        0.209         0.33          0.3 
        1.790              SC        0.372         0.06          0.6            G-25        0.106         0.02          0.2 
                         S-20        0.061         0.01          0.1          ZA ARC        0.267         0.04          0.5 
                         S-12        0.056         0.01          0.1   Relleno berma        0.210         0.03          0.4 
        2.000              SC        0.378         0.08          0.7            G-25        0.109         0.02          0.2 
                         S-20        0.062         0.01          0.1          ZA ARC        0.269         0.06          0.5 
                         S-12        0.057         0.01          0.1   Relleno berma        0.211         0.04          0.4 
        3.334              SC        0.429         0.54          1.3            G-25        0.127         0.16          0.4 
                         S-20        0.074         0.09          0.2          ZA ARC        0.279         0.37          0.9 
                         S-12        0.069         0.08          0.2   Relleno berma        0.220         0.29          0.7 
        3.577              SC        0.439         0.11          1.4            G-25        0.131         0.03          0.4 
                         S-20        0.076         0.02          0.2          ZA ARC        0.281         0.07          1.0 
                         S-12        0.071         0.02          0.2   Relleno berma        0.222         0.05          0.8 
        4.000              SC        0.461         0.19          1.6            G-25        0.140         0.06          0.5 
                         S-20        0.081         0.03          0.3          ZA ARC        0.284         0.12          1.1 
                         S-12        0.076         0.03          0.2   Relleno berma        0.224         0.09          0.8 
        5.503              SC        0.552         0.76          2.3            G-25        0.173         0.23          0.7 
                         S-20        0.102         0.14          0.4          ZA ARC        0.296         0.44          1.5 
                         S-12        0.097         0.13          0.4   Relleno berma        0.234         0.34          1.2 
        6.000              SC        0.593         0.28          2.6            G-25        0.188         0.09          0.8 
                         S-20        0.112         0.05          0.5          ZA ARC        0.300         0.15          1.7 
                         S-12        0.107         0.05          0.4   Relleno berma        0.238         0.12          1.3 
        7.308              SC        0.709         0.85          3.5            G-25        0.231         0.27          1.1 
                         S-20        0.139         0.16          0.6          ZA ARC        0.310         0.40          2.1 
                         S-12        0.134         0.16          0.6   Relleno berma        0.246         0.32          1.6 
        8.000              SC        0.788         0.52          4.0            G-25        0.260         0.17          1.2 
                         S-20        0.157         0.10          0.7          ZA ARC        0.315         0.22          2.3 
                         S-12        0.152         0.10          0.7   Relleno berma        0.251         0.17          1.8 
        8.953              SC        0.904         0.81          4.8            G-25        0.302         0.27          1.5 
                         S-20        0.183         0.16          0.9          ZA ARC        0.322         0.30          2.6 
                         S-12        0.178         0.16          0.8   Relleno berma        0.257         0.24          2.0 
       10.000              SC        1.063         1.03          5.8            G-25        0.361         0.35          1.8 
                         S-20        0.220         0.21          1.1          ZA ARC        0.330         0.34          2.9 
                         S-12        0.215         0.21          1.0   Relleno berma        0.264         0.27          2.3 
       10.511              SC        1.146         0.56          6.4            G-25        0.391         0.19          2.0 
                         S-20        0.238         0.12          1.2          ZA ARC        0.334         0.17          3.1 
                         S-12        0.233         0.11          1.2   Relleno berma        0.268         0.14          2.4 
       11.793              SC        1.398         1.63          8.0            G-25        0.483         0.56          2.6 
                         S-20        0.296         0.34          1.5          ZA ARC        0.343         0.43          3.5 
                         S-12        0.291         0.34          1.5   Relleno berma        0.277         0.35          2.8 
       12.000              SC        1.446         0.29          8.3            G-25        0.501         0.10          2.7 
                         S-20        0.307         0.06          1.6          ZA ARC        0.344         0.07          3.6 
                         S-12        0.302         0.06          1.6   Relleno berma        0.278         0.06          2.9 
       13.130              SC        1.727         1.79         10.1            G-25        0.603         0.62          3.3 
                         S-20        0.371         0.38          2.0          ZA ARC        0.351         0.39          4.0 
                         S-12        0.366         0.38          1.9   Relleno berma        0.286         0.32          3.2 
       13.617              SC        1.887         0.88         11.0            G-25        0.659         0.31          3.6 
                         S-20        0.406         0.19          2.2          ZA ARC        0.353         0.17          4.2 
                         S-12        0.400         0.19          2.1   Relleno berma        0.290         0.14          3.3 
       14.000              SC        1.938         0.73         11.7            G-25        0.674         0.26          3.9 
                         S-20        0.416         0.16          2.3          ZA ARC        0.356         0.14          4.3 
                         S-12        0.411         0.16          2.3   Relleno berma        0.293         0.11          3.4 
       15.000              SC        2.021         1.98         13.7            G-25        0.699         0.69          4.6 
                         S-20        0.431         0.42          2.8          ZA ARC        0.361         0.36          4.7 
                         S-12        0.426         0.42          2.7   Relleno berma        0.300         0.30          3.7 
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       16.000              SC        2.021         2.02         15.7            G-25        0.699         0.70          5.3 
                         S-20        0.431         0.43          3.2          ZA ARC        0.359         0.36          5.0 
                         S-12        0.426         0.43          3.1   Relleno berma        0.301         0.30          4.0 
       16.477              SC        2.022         0.96         16.7            G-25        0.699         0.33          5.6 
                         S-20        0.431         0.21          3.4          ZA ARC        0.358         0.17          5.2 
                         S-12        0.426         0.20          3.3   Relleno berma        0.301         0.14          4.2 
       18.000              SC        2.021         3.08         19.8            G-25        0.699         1.07          6.7 
                         S-20        0.431         0.66          4.1          ZA ARC        0.356         0.54          5.7 
                         S-12        0.426         0.65          4.0   Relleno berma        0.302         0.46          4.6 
       19.296              SC        2.021         2.62         22.4            G-25        0.699         0.91          7.6 
                         S-20        0.431         0.56          4.6          ZA ARC        0.353         0.46          6.2 
                         S-12        0.426         0.55          4.5   Relleno berma        0.303         0.39          5.0 
       19.306              SC        2.021         0.02         22.4            G-25        0.699         0.01          7.6 
                         S-20        0.431         0.00          4.6          ZA ARC        0.353         0.00          6.2 
                         S-12        0.426         0.00          4.5   Relleno berma        0.303         0.00          5.0 
       20.000              SC        2.021         1.40         23.8            G-25        0.699         0.49          8.1 
                         S-20        0.431         0.30          4.9          ZA ARC        0.352         0.24          6.4 
                         S-12        0.426         0.30          4.8   Relleno berma        0.304         0.21          5.2 
       22.000              SC        2.021         4.04         27.8            G-25        0.699         1.40          9.5 
                         S-20        0.431         0.86          5.8          ZA ARC        0.348         0.70          7.1 
                         S-12        0.426         0.85          5.7   Relleno berma        0.305         0.61          5.8 
       23.889              SC        2.021         3.82         31.7            G-25        0.700         1.32         10.8 
                         S-20        0.431         0.81          6.6          ZA ARC        0.344         0.65          7.8 
                         S-12        0.426         0.81          6.5   Relleno berma        0.306         0.58          6.4 
       23.899              SC        2.021         0.02         31.7            G-25        0.700         0.01         10.8 
                         S-20        0.431         0.00          6.6          ZA ARC        0.344         0.00          7.8 
                         S-12        0.426         0.00          6.5   Relleno berma        0.306         0.00          6.4 
       24.000              SC        2.021         0.20         31.9            G-25        0.699         0.07         10.9 
                         S-20        0.431         0.04          6.6          ZA ARC        0.344         0.03          7.8 
                         S-12        0.426         0.04          6.5   Relleno berma        0.306         0.03          6.4 
       26.000              SC        2.021         4.04         35.9            G-25        0.700         1.40         12.3 
                         S-20        0.431         0.86          7.5          ZA ARC        0.340         0.68          8.5 
                         S-12        0.426         0.85          7.4   Relleno berma        0.308         0.61          7.1 
       28.000              SC        1.956         3.98         39.9            G-25        0.681         1.38         13.6 
                         S-20        0.420         0.85          8.4          ZA ARC        0.337         0.68          9.2 
                         S-12        0.415         0.84          8.2   Relleno berma        0.309         0.62          7.7 
       28.702              SC        1.937         1.37         41.3            G-25        0.676         0.48         14.1 
                         S-20        0.417         0.29          8.7          ZA ARC        0.335         0.24          9.4 
                         S-12        0.411         0.29          8.5   Relleno berma        0.309         0.22          7.9 
       29.619              SC        1.917         1.77         43.0            G-25        0.670         0.62         14.7 
                         S-20        0.413         0.38          9.0          ZA ARC        0.334         0.31          9.7 
                         S-12        0.408         0.38          8.9   Relleno berma        0.310         0.28          8.2 
       30.000              SC        1.911         0.73         43.8            G-25        0.668         0.25         15.0 
                         S-20        0.412         0.16          9.2          ZA ARC        0.333         0.13          9.9 
                         S-12        0.407         0.16          9.0   Relleno berma        0.310         0.12          8.3 
       31.362              SC        1.900         2.60         46.4            G-25        0.665         0.91         15.9 
                         S-20        0.410         0.56          9.8          ZA ARC        0.330         0.45         10.3 
                         S-12        0.405         0.55          9.6   Relleno berma        0.311         0.42          8.7 
       32.000              SC        1.890         1.21         47.6            G-25        0.662         0.42         16.3 
                         S-20        0.408         0.26         10.0          ZA ARC        0.329         0.21         10.5 
                         S-12        0.403         0.26          9.9   Relleno berma        0.312         0.20          8.9 
       33.434              SC        1.882         2.70         50.3            G-25        0.660         0.95         17.3 
                         S-20        0.407         0.58         10.6          ZA ARC        0.327         0.47         11.0 
                         S-12        0.401         0.58         10.4   Relleno berma        0.313         0.45          9.4 
       34.000              SC        1.878         1.06         51.3            G-25        0.659         0.37         17.6 
                         S-20        0.406         0.23         10.8          ZA ARC        0.327         0.18         11.2 
                         S-12        0.401         0.23         10.7   Relleno berma        0.313         0.18          9.5 
       34.588              SC        1.878         1.10         52.4            G-25        0.659         0.39         18.0 
                         S-20        0.406         0.24         11.1          ZA ARC        0.327         0.19         11.4 
                         S-12        0.401         0.24         10.9   Relleno berma        0.313         0.18          9.7 
       35.000              SC        1.878         0.77         53.2            G-25        0.659         0.27         18.3 
                         S-20        0.406         0.17         11.2          ZA ARC        0.327         0.13         11.5 
                         S-12        0.401         0.17         11.1   Relleno berma        0.313         0.13          9.9 
       35.000              SC        1.879         0.00         53.2            G-25        0.658         0.00         18.3 
                         S-20        0.406         0.00         11.2          ZA ARC        0.327         0.00         11.5 
                         S-12        0.401         0.00         11.1   Relleno berma        0.313         0.00          9.9 
       35.348              SC        1.880         0.65         53.9            G-25        0.659         0.23         18.5 
                         S-20        0.406         0.14         11.4          ZA ARC        0.327         0.11         11.6 
                         S-12        0.401         0.14         11.2   Relleno berma        0.313         0.11         10.0 
       39.201              SC        1.879         7.24         61.1            G-25        0.659         2.54         21.1 
                         S-20        0.406         1.56         12.9          ZA ARC        0.327         1.26         12.9 
                         S-12        0.401         1.55         12.7   Relleno berma        0.313         1.20         11.2 
       40.000              SC        1.878         1.50         62.6            G-25        0.659         0.53         21.6 
                         S-20        0.406         0.32         13.3          ZA ARC        0.327         0.26         13.1 
                         S-12        0.401         0.32         13.1   Relleno berma        0.313         0.25         11.4 
       44.602              SC        1.879         8.65         71.3            G-25        0.659         3.03         24.6 
                         S-20        0.406         1.87         15.1          ZA ARC        0.327         1.50         14.6 
                         S-12        0.401         1.85         14.9   Relleno berma        0.313         1.44         12.9 
       46.989              SC        1.879         4.49         75.7            G-25        0.659         1.57         26.2 
                         S-20        0.406         0.97         16.1          ZA ARC        0.327         0.78         15.4 
                         S-12        0.401         0.96         15.9   Relleno berma        0.313         0.75         13.6 
       46.999              SC        2.017         0.02         75.8            G-25        0.699         0.01         26.2 
                         S-20        0.431         0.00         16.1          ZA ARC        0.327         0.00         15.4 
                         S-12        0.426         0.00         15.9   Relleno berma        0.313         0.00         13.6 
       47.007              SC        2.017         0.02         75.8            G-25        0.699         0.01         26.2 
                         S-20        0.431         0.00         16.1          ZA ARC        0.327         0.00         15.4 
                         S-12        0.426         0.00         15.9   Relleno berma        0.313         0.00         13.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        75.8 
                       G-25                                      26.2 
                       S-20                                      16.1 
                       ZA ARC                                    15.4 
                       S-12                                      15.9 
                       Relleno berma                             13.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000              SC        2.027         0.00          0.0            G-25        0.699         0.00          0.0 
                         S-20        0.431         0.00          0.0          ZA ARC        0.488         0.00          0.0 
                         S-12        0.426         0.00          0.0   Relleno berma        0.257         0.00          0.0 
        0.008              SC        2.027         0.02          0.0            G-25        0.699         0.01          0.0 
                         S-20        0.431         0.00          0.0          ZA ARC        0.488         0.00          0.0 
                         S-12        0.426         0.00          0.0   Relleno berma        0.257         0.00          0.0 
        0.018              SC        1.912         0.02          0.0            G-25        0.659         0.01          0.0 
                         S-20        0.406         0.00          0.0          ZA ARC        0.488         0.00          0.0 
                         S-12        0.401         0.00          0.0   Relleno berma        0.257         0.00          0.0 
        0.246              SC        1.912         0.44          0.5            G-25        0.659         0.15          0.2 
                         S-20        0.406         0.09          0.1          ZA ARC        0.488         0.11          0.1 
                         S-12        0.401         0.09          0.1   Relleno berma        0.257         0.06          0.1 
        2.428              SC        1.912         4.17          4.6            G-25        0.659         1.44          1.6 
                         S-20        0.406         0.89          1.0          ZA ARC        0.488         1.06          1.2 
                         S-12        0.401         0.88          1.0   Relleno berma        0.257         0.56          0.6 
        7.746              SC        1.913        10.17         14.8            G-25        0.660         3.51          5.1 
                         S-20        0.406         2.16          3.1          ZA ARC        0.488         2.59          3.8 
                         S-12        0.401         2.13          3.1   Relleno berma        0.257         1.36          2.0 
        7.879              SC        1.913         0.25         15.1            G-25        0.660         0.09          5.2 
                         S-20        0.406         0.05          3.2          ZA ARC        0.488         0.06          3.8 
                         S-12        0.401         0.05          3.2   Relleno berma        0.257         0.03          2.0 
       10.000              SC        1.913         4.06         19.1            G-25        0.660         1.40          6.6 
                         S-20        0.406         0.86          4.1          ZA ARC        0.488         1.03          4.9 
                         S-12        0.401         0.85          4.0   Relleno berma        0.257         0.54          2.6 
       11.769              SC        1.913         3.38         22.5            G-25        0.659         1.17          7.8 
                         S-20        0.406         0.72          4.8          ZA ARC        0.488         0.86          5.7 
                         S-12        0.401         0.71          4.7   Relleno berma        0.257         0.45          3.0 
       13.928              SC        1.912         4.13         26.6            G-25        0.661         1.42          9.2 
                         S-20        0.407         0.88          5.7          ZA ARC        0.468         1.03          6.8 
                         S-12        0.402         0.87          5.6   Relleno berma        0.263         0.56          3.6 
       15.246              SC        1.919         2.52         29.2            G-25        0.664         0.87         10.1 
                         S-20        0.409         0.54          6.2          ZA ARC        0.454         0.61          7.4 
                         S-12        0.404         0.53          6.1   Relleno berma        0.268         0.35          3.9 
       16.427              SC        1.926         2.27         31.4            G-25        0.667         0.79         10.8 
                         S-20        0.411         0.48          6.7          ZA ARC        0.440         0.53          7.9 
                         S-12        0.406         0.48          6.6   Relleno berma        0.272         0.32          4.2 
       19.635              SC        1.989         6.28         37.7            G-25        0.689         2.17         13.0 
                         S-20        0.425         1.34          8.0          ZA ARC        0.412         1.37          9.3 
                         S-12        0.420         1.32          7.9   Relleno berma        0.282         0.89          5.1 
       19.976              SC        1.996         0.68         38.4            G-25        0.691         0.24         13.3 
                         S-20        0.426         0.15          8.2          ZA ARC        0.410         0.14          9.4 
                         S-12        0.421         0.14          8.1   Relleno berma        0.283         0.10          5.2 
       20.000              SC        1.997         0.05         38.4            G-25        0.691         0.02         13.3 
                         S-20        0.426         0.01          8.2          ZA ARC        0.410         0.01          9.4 
                         S-12        0.421         0.01          8.1   Relleno berma        0.283         0.01          5.2 
       22.000              SC        2.022         4.02         42.5            G-25        0.699         1.39         14.7 
                         S-20        0.431         0.86          9.0          ZA ARC        0.398         0.81         10.2 
                         S-12        0.426         0.85          8.9   Relleno berma        0.287         0.57          5.8 
       24.000              SC        2.022         4.04         46.5            G-25        0.699         1.40         16.1 
                         S-20        0.431         0.86          9.9          ZA ARC        0.387         0.79         11.0 
                         S-12        0.426         0.85          9.8   Relleno berma        0.291         0.58          6.4 
       24.328              SC        2.022         0.66         47.2            G-25        0.699         0.23         16.3 
                         S-20        0.431         0.14         10.0          ZA ARC        0.385         0.13         11.1 
                         S-12        0.426         0.14          9.9   Relleno berma        0.291         0.10          6.5 
       24.338              SC        2.022         0.02         47.2            G-25        0.699         0.01         16.3 
                         S-20        0.431         0.00         10.0          ZA ARC        0.385         0.00         11.2 
                         S-12        0.426         0.00          9.9   Relleno berma        0.291         0.00          6.5 
       26.000              SC        2.021         3.36         50.5            G-25        0.699         1.16         17.5 
                         S-20        0.431         0.72         10.8          ZA ARC        0.376         0.63         11.8 
                         S-12        0.426         0.71         10.6   Relleno berma        0.295         0.49          7.0 
       27.313              SC        2.021         2.65         53.2            G-25        0.699         0.92         18.4 
                         S-20        0.431         0.57         11.3          ZA ARC        0.369         0.49         12.3 
                         S-12        0.426         0.56         11.2   Relleno berma        0.297         0.39          7.4 
       27.323              SC        2.021         0.02         53.2            G-25        0.699         0.01         18.4 
                         S-20        0.431         0.00         11.3          ZA ARC        0.369         0.00         12.3 
                         S-12        0.426         0.00         11.2   Relleno berma        0.297         0.00          7.4 
       28.000              SC        2.021         1.37         54.6            G-25        0.699         0.47         18.9 
                         S-20        0.431         0.29         11.6          ZA ARC        0.367         0.25         12.5 
                         S-12        0.426         0.29         11.5   Relleno berma        0.298         0.20          7.6 
       28.378              SC        2.021         0.76         55.4            G-25        0.699         0.26         19.1 
                         S-20        0.431         0.16         11.8          ZA ARC        0.367         0.14         12.7 
                         S-12        0.426         0.16         11.6   Relleno berma        0.298         0.11          7.7 
       30.000              SC        2.021         3.28         58.6            G-25        0.699         1.13         20.3 
                         S-20        0.431         0.70         12.5          ZA ARC        0.367         0.60         13.3 
                         S-12        0.426         0.69         12.3   Relleno berma        0.298         0.48          8.2 
       32.000              SC        2.022         4.04         62.7            G-25        0.699         1.40         21.7 
                         S-20        0.431         0.86         13.4          ZA ARC        0.357         0.72         14.0 
                         S-12        0.426         0.85         13.2   Relleno berma        0.289         0.59          8.7 
       34.000              SC        1.915         3.94         66.6            G-25        0.667         1.37         23.0 
                         S-20        0.411         0.84         14.2          ZA ARC        0.346         0.70         14.7 
                         S-12        0.406         0.83         14.0   Relleno berma        0.279         0.57          9.3 
       34.155              SC        1.888         0.29         66.9            G-25        0.659         0.10         23.1 
                         S-20        0.406         0.06         14.3          ZA ARC        0.346         0.05         14.7 
                         S-12        0.401         0.06         14.1   Relleno berma        0.278         0.04          9.4 
       35.000              SC        1.627         1.49         68.4            G-25        0.566         0.52         23.6 
                         S-20        0.348         0.32         14.6          ZA ARC        0.341         0.29         15.0 
                         S-12        0.343         0.31         14.4   Relleno berma        0.275         0.23          9.6 
       35.000              SC        1.627         0.00         68.4            G-25        0.566         0.00         23.6 
                         S-20        0.348         0.00         14.6          ZA ARC        0.341         0.00         15.0 
                         S-12        0.343         0.00         14.4   Relleno berma        0.275         0.00          9.6 
       35.115              SC        1.594         0.19         68.6            G-25        0.554         0.06         23.7 
                         S-20        0.341         0.04         14.6          ZA ARC        0.341         0.04         15.1 
                         S-12        0.336         0.04         14.4   Relleno berma        0.274         0.03          9.6 
       36.000              SC        1.369         1.31         69.9            G-25        0.472         0.45         24.2 
                         S-20        0.289         0.28         14.9          ZA ARC        0.336         0.30         15.4 
                         S-12        0.284         0.27         14.7   Relleno berma        0.270         0.24          9.9 
       36.294              SC        1.298         0.39         70.3            G-25        0.446         0.13         24.3 
                         S-20        0.273         0.08         15.0          ZA ARC        0.334         0.10         15.5 
                         S-12        0.268         0.08         14.8   Relleno berma        0.268         0.08          9.9 
       36.683              SC        1.222         0.49         70.8            G-25        0.418         0.17         24.5 
                         S-20        0.256         0.10         15.1          ZA ARC        0.332         0.13         15.6 
                         S-12        0.251         0.10         14.9   Relleno berma        0.267         0.10         10.0 
       37.705              SC        1.033         1.15         71.9            G-25        0.349         0.39         24.9 
                         S-20        0.213         0.24         15.3          ZA ARC        0.327         0.34         15.9 
                         S-12        0.208         0.23         15.1   Relleno berma        0.262         0.27         10.3 
       38.000              SC        0.987         0.30         72.2            G-25        0.333         0.10         25.0 
                         S-20        0.202         0.06         15.4          ZA ARC        0.325         0.10         16.0 
                         S-12        0.197         0.06         15.2   Relleno berma        0.260         0.08         10.4 
       39.265              SC        0.804         1.13         73.4            G-25        0.266         0.38         25.3 
                         S-20        0.160         0.23         15.6          ZA ARC        0.319         0.41         16.4 
                         S-12        0.155         0.22         15.4   Relleno berma        0.254         0.33         10.7 
       40.000              SC        0.719         0.56         73.9            G-25        0.235         0.18         25.5 
                         S-20        0.141         0.11         15.7          ZA ARC        0.315         0.23         16.7 
                         S-12        0.136         0.11         15.5   Relleno berma        0.251         0.19         10.9 
       40.976              SC        0.615         0.65         74.6            G-25        0.197         0.21         25.7 
                         S-20        0.117         0.13         15.8          ZA ARC        0.310         0.30         17.0 
                         S-12        0.112         0.12         15.6   Relleno berma        0.247         0.24         11.1 
       42.000              SC        0.534         0.59         75.2            G-25        0.167         0.19         25.9 
                         S-20        0.099         0.11         16.0          ZA ARC        0.304         0.31         17.3 
                         S-12        0.094         0.11         15.7   Relleno berma        0.242         0.25         11.4 

       42.777              SC        0.479         0.39         75.5            G-25        0.147         0.12         26.0 
                         S-20        0.086         0.07         16.0          ZA ARC        0.300         0.23         17.5 
                         S-12        0.081         0.07         15.8   Relleno berma        0.238         0.19         11.6 
       44.000              SC        0.420         0.55         76.1            G-25        0.125         0.17         26.2 
                         S-20        0.072         0.10         16.1          ZA ARC        0.293         0.36         17.9 
                         S-12        0.067         0.09         15.9   Relleno berma        0.232         0.29         11.9 
       44.794              SC        0.388         0.32         76.4            G-25        0.113         0.09         26.3 
                         S-20        0.065         0.05         16.2          ZA ARC        0.289         0.23         18.1 
                         S-12        0.060         0.05         16.0   Relleno berma        0.229         0.18         12.1 
       44.988              SC        0.383         0.07         76.5            G-25        0.111         0.02         26.3 
                         S-20        0.064         0.01         16.2          ZA ARC        0.288         0.06         18.2 
                         S-12        0.059         0.01         16.0   Relleno berma        0.228         0.04         12.1 
       45.890              SC        0.362         0.34         76.8            G-25        0.104         0.10         26.4 
                         S-20        0.059         0.06         16.2          ZA ARC        0.283         0.26         18.4 
                         S-12        0.054         0.05         16.0   Relleno berma        0.223         0.20         12.3 
       46.000              SC        0.361         0.04         76.9            G-25        0.103         0.01         26.4 
                         S-20        0.059         0.01         16.3          ZA ARC        0.283         0.03         18.5 
                         S-12        0.054         0.01         16.0   Relleno berma        0.223         0.02         12.3 
       47.064              SC        0.355         0.38         77.2            G-25        0.101         0.11         26.5 
                         S-20        0.057         0.06         16.3          ZA ARC        0.277         0.30         18.8 
                         S-12        0.052         0.06         16.1   Relleno berma        0.218         0.23         12.6 
       47.074              SC        2.032         0.01         77.3            G-25        0.700         0.00         26.5 
                         S-20        0.431         0.00         16.3          ZA ARC        0.277         0.00         18.8 
                         S-12        0.426         0.00         16.1   Relleno berma        0.218         0.00         12.6 
       47.086              SC        2.032         0.02         77.3            G-25        0.700         0.01         26.5 
                         S-20        0.431         0.01         16.3          ZA ARC        0.277         0.00         18.8 
                         S-12        0.426         0.01         16.1   Relleno berma        0.218         0.00         12.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        77.3 
                       G-25                                      26.5 
                       S-20                                      16.3 
                       ZA ARC                                    18.8 
                       S-12                                      16.1 
                       Relleno berma                             12.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.354         0.00          0.0            G-25        0.099         0.00          0.0 
                         S-20        0.056         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.051         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.354         0.00          0.0            G-25        0.099         0.00          0.0 
                         S-20        0.056         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.051         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.375         0.73          0.7            G-25        0.107         0.21          0.2 
                         S-20        0.061         0.12          0.1          ZA ARC        0.269         0.52          0.5 
                         S-12        0.056         0.11          0.1   Relleno berma        0.211         0.41          0.4 
        2.416              SC        0.382         0.16          0.9            G-25        0.110         0.05          0.3 
                         S-20        0.063         0.03          0.1          ZA ARC        0.272         0.11          0.6 
                         S-12        0.058         0.02          0.1   Relleno berma        0.214         0.09          0.5 
        3.913              SC        0.436         0.61          1.5            G-25        0.130         0.18          0.4 
                         S-20        0.076         0.10          0.2          ZA ARC        0.284         0.42          1.1 
                         S-12        0.071         0.10          0.2   Relleno berma        0.224         0.33          0.8 
        4.000              SC        0.439         0.04          1.5            G-25        0.132         0.01          0.4 
                         S-20        0.076         0.01          0.3          ZA ARC        0.284         0.02          1.1 
                         S-12        0.071         0.01          0.2   Relleno berma        0.224         0.02          0.8 
        4.364              SC        0.455         0.16          1.7            G-25        0.137         0.05          0.5 
                         S-20        0.080         0.03          0.3          ZA ARC        0.287         0.10          1.2 
                         S-12        0.075         0.03          0.3   Relleno berma        0.227         0.08          0.9 
        6.000              SC        0.550         0.82          2.5            G-25        0.173         0.25          0.7 
                         S-20        0.102         0.15          0.4          ZA ARC        0.300         0.48          1.7 
                         S-12        0.097         0.14          0.4   Relleno berma        0.238         0.38          1.3 
        6.251              SC        0.566         0.14          2.7            G-25        0.179         0.04          0.8 
                         S-20        0.106         0.03          0.5          ZA ARC        0.302         0.08          1.7 
                         S-12        0.101         0.02          0.4   Relleno berma        0.239         0.06          1.4 
        8.000              SC        0.712         1.12          3.8            G-25        0.232         0.36          1.1 
                         S-20        0.139         0.21          0.7          ZA ARC        0.315         0.54          2.3 
                         S-12        0.134         0.21          0.6   Relleno berma        0.251         0.43          1.8 
        8.053              SC        0.717         0.04          3.8            G-25        0.234         0.01          1.2 
                         S-20        0.140         0.01          0.7          ZA ARC        0.315         0.02          2.3 
                         S-12        0.135         0.01          0.6   Relleno berma        0.251         0.01          1.8 
        9.773              SC        0.901         1.39          5.2            G-25        0.301         0.46          1.6 
                         S-20        0.183         0.28          1.0          ZA ARC        0.328         0.55          2.8 
                         S-12        0.178         0.27          0.9   Relleno berma        0.263         0.44          2.3 
       10.000              SC        0.931         0.21          5.4            G-25        0.312         0.07          1.7 
                         S-20        0.189         0.04          1.0          ZA ARC        0.330         0.07          2.9 
                         S-12        0.184         0.04          0.9   Relleno berma        0.265         0.06          2.3 
       11.258              SC        1.108         1.28          6.7            G-25        0.377         0.43          2.1 
                         S-20        0.230         0.26          1.3          ZA ARC        0.339         0.42          3.3 
                         S-12        0.225         0.26          1.2   Relleno berma        0.273         0.34          2.6 
       12.000              SC        1.230         0.87          7.6            G-25        0.422         0.30          2.4 
                         S-20        0.258         0.18          1.4          ZA ARC        0.345         0.25          3.6 
                         S-12        0.253         0.18          1.4   Relleno berma        0.278         0.20          2.9 
       12.819              SC        1.373         1.07          8.6            G-25        0.474         0.37          2.8 
                         S-20        0.290         0.22          1.7          ZA ARC        0.351         0.29          3.9 
                         S-12        0.285         0.22          1.6   Relleno berma        0.283         0.23          3.1 
       14.000              SC        1.618         1.77         10.4            G-25        0.564         0.61          3.4 
                         S-20        0.347         0.38          2.0          ZA ARC        0.360         0.42          4.3 
                         S-12        0.342         0.37          2.0   Relleno berma        0.291         0.34          3.4 
       14.162              SC        1.654         0.27         10.7            G-25        0.577         0.09          3.5 
                         S-20        0.355         0.06          2.1          ZA ARC        0.361         0.06          4.4 
                         S-12        0.350         0.06          2.0   Relleno berma        0.292         0.05          3.5 
       15.000              SC        1.872         1.48         12.1            G-25        0.654         0.52          4.0 
                         S-20        0.403         0.32          2.4          ZA ARC        0.367         0.31          4.7 
                         S-12        0.398         0.31          2.3   Relleno berma        0.298         0.25          3.7 
       15.051              SC        1.887         0.10         12.2            G-25        0.659         0.03          4.0 
                         S-20        0.406         0.02          2.4          ZA ARC        0.367         0.02          4.7 
                         S-12        0.401         0.02          2.4   Relleno berma        0.298         0.02          3.7 
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       15.793              SC        1.995         1.44         13.7            G-25        0.692         0.50          4.5 
                         S-20        0.427         0.31          2.7          ZA ARC        0.367         0.27          5.0 
                         S-12        0.422         0.31          2.7   Relleno berma        0.298         0.22          4.0 
       16.000              SC        2.021         0.42         14.1            G-25        0.700         0.14          4.7 
                         S-20        0.431         0.09          2.8          ZA ARC        0.367         0.08          5.0 
                         S-12        0.426         0.09          2.8   Relleno berma        0.298         0.06          4.0 
       18.000              SC        2.021         4.04         18.1            G-25        0.700         1.40          6.1 
                         S-20        0.431         0.86          3.7          ZA ARC        0.367         0.73          5.8 
                         S-12        0.426         0.85          3.6   Relleno berma        0.298         0.60          4.6 
       20.000              SC        2.021         4.04         22.2            G-25        0.700         1.40          7.5 
                         S-20        0.431         0.86          4.6          ZA ARC        0.367         0.73          6.5 
                         S-12        0.427         0.85          4.5   Relleno berma        0.298         0.60          5.2 
       21.598              SC        2.021         3.23         25.4            G-25        0.700         1.12          8.6 
                         S-20        0.431         0.69          5.3          ZA ARC        0.367         0.59          7.1 
                         S-12        0.426         0.68          5.1   Relleno berma        0.298         0.48          5.7 
       21.608              SC        2.021         0.02         25.4            G-25        0.700         0.01          8.6 
                         S-20        0.431         0.00          5.3          ZA ARC        0.367         0.00          7.1 
                         S-12        0.426         0.00          5.1   Relleno berma        0.298         0.00          5.7 
       22.000              SC        2.022         0.79         26.2            G-25        0.699         0.27          8.9 
                         S-20        0.431         0.17          5.4          ZA ARC        0.367         0.14          7.2 
                         S-12        0.426         0.17          5.3   Relleno berma        0.298         0.12          5.8 
       23.770              SC        2.021         3.58         29.8            G-25        0.700         1.24         10.1 
                         S-20        0.431         0.76          6.2          ZA ARC        0.367         0.65          7.9 
                         S-12        0.426         0.75          6.1   Relleno berma        0.298         0.53          6.3 
       24.000              SC        2.021         0.46         30.3            G-25        0.700         0.16         10.3 
                         S-20        0.431         0.10          6.3          ZA ARC        0.367         0.08          8.0 
                         S-12        0.426         0.10          6.2   Relleno berma        0.298         0.07          6.4 
       26.000              SC        2.022         4.04         34.3            G-25        0.699         1.40         11.7 
                         S-20        0.431         0.86          7.2          ZA ARC        0.367         0.73          8.7 
                         S-12        0.427         0.85          7.0   Relleno berma        0.298         0.60          7.0 
       28.000              SC        2.022         4.04         38.3            G-25        0.699         1.40         13.1 
                         S-20        0.431         0.86          8.0          ZA ARC        0.366         0.73          9.4 
                         S-12        0.426         0.85          7.9   Relleno berma        0.298         0.60          7.6 
       30.000              SC        2.021         4.04         42.4            G-25        0.699         1.40         14.5 
                         S-20        0.431         0.86          8.9          ZA ARC        0.364         0.73         10.2 
                         S-12        0.426         0.85          8.7   Relleno berma        0.299         0.60          8.2 
       32.000              SC        2.021         4.04         46.4            G-25        0.700         1.40         15.9 
                         S-20        0.431         0.86          9.7          ZA ARC        0.363         0.73         10.9 
                         S-12        0.426         0.85          9.6   Relleno berma        0.300         0.60          8.8 
       33.714              SC        2.021         3.46         49.9            G-25        0.700         1.20         17.1 
                         S-20        0.431         0.74         10.5          ZA ARC        0.361         0.62         11.5 
                         S-12        0.426         0.73         10.3   Relleno berma        0.300         0.51          9.3 
       33.724              SC        2.021         0.02         49.9            G-25        0.699         0.01         17.1 
                         S-20        0.431         0.00         10.5          ZA ARC        0.361         0.00         11.5 
                         S-12        0.426         0.00         10.3   Relleno berma        0.300         0.00          9.3 
       34.000              SC        2.022         0.56         50.5            G-25        0.699         0.19         17.3 
                         S-20        0.431         0.12         10.6          ZA ARC        0.361         0.10         11.6 
                         S-12        0.426         0.12         10.4   Relleno berma        0.300         0.08          9.4 
       36.000              SC        2.021         4.04         54.5            G-25        0.699         1.40         18.7 
                         S-20        0.431         0.86         11.5          ZA ARC        0.360         0.72         12.3 
                         S-12        0.426         0.85         11.3   Relleno berma        0.301         0.60         10.0 
       36.791              SC        2.021         1.60         56.1            G-25        0.700         0.55         19.2 
                         S-20        0.431         0.34         11.8          ZA ARC        0.359         0.28         12.6 
                         S-12        0.426         0.34         11.6   Relleno berma        0.301         0.24         10.2 
       38.000              SC        2.021         2.44         58.6            G-25        0.699         0.85         20.1 
                         S-20        0.431         0.52         12.3          ZA ARC        0.358         0.43         13.1 
                         S-12        0.426         0.52         12.1   Relleno berma        0.301         0.36         10.6 
       40.000              SC        1.995         4.02         62.6            G-25        0.692         1.39         21.5 
                         S-20        0.427         0.86         13.2          ZA ARC        0.357         0.72         13.8 
                         S-12        0.421         0.85         13.0   Relleno berma        0.302         0.60         11.2 
       41.798              SC        1.955         3.55         66.1            G-25        0.680         1.23         22.7 
                         S-20        0.419         0.76         13.9          ZA ARC        0.356         0.64         14.4 
                         S-12        0.414         0.75         13.7   Relleno berma        0.302         0.54         11.7 
       42.000              SC        1.952         0.39         66.5            G-25        0.679         0.14         22.8 
                         S-20        0.419         0.08         14.0          ZA ARC        0.355         0.07         14.5 
                         S-12        0.414         0.08         13.8   Relleno berma        0.302         0.06         11.8 
       43.626              SC        1.933         3.16         69.7            G-25        0.674         1.10         23.9 
                         S-20        0.416         0.68         14.7          ZA ARC        0.354         0.58         15.1 
                         S-12        0.411         0.67         14.5   Relleno berma        0.302         0.49         12.3 
       44.000              SC        1.930         0.72         70.4            G-25        0.673         0.25         24.2 
                         S-20        0.415         0.16         14.9          ZA ARC        0.354         0.13         15.2 
                         S-12        0.410         0.15         14.6   Relleno berma        0.303         0.11         12.4 
       46.000              SC        1.914         3.84         74.2            G-25        0.668         1.34         25.5 
                         S-20        0.412         0.83         15.7          ZA ARC        0.353         0.71         15.9 
                         S-12        0.407         0.82         15.5   Relleno berma        0.303         0.61         13.0 
       46.106              SC        1.913         0.20         74.5            G-25        0.668         0.07         25.6 
                         S-20        0.411         0.04         15.7          ZA ARC        0.352         0.04         15.9 
                         S-12        0.407         0.04         15.5   Relleno berma        0.303         0.03         13.0 
       48.000              SC        1.895         3.61         78.1            G-25        0.662         1.26         26.9 
                         S-20        0.408         0.78         16.5          ZA ARC        0.351         0.67         16.6 
                         S-12        0.403         0.77         16.3   Relleno berma        0.304         0.57         13.6 
       48.157              SC        1.893         0.30         78.4            G-25        0.662         0.10         27.0 
                         S-20        0.408         0.06         16.6          ZA ARC        0.351         0.06         16.7 
                         S-12        0.403         0.06         16.3   Relleno berma        0.304         0.05         13.7 
       50.000              SC        1.889         3.49         81.8            G-25        0.661         1.22         28.2 
                         S-20        0.407         0.75         17.3          ZA ARC        0.350         0.65         17.3 
                         S-12        0.402         0.74         17.1   Relleno berma        0.304         0.56         14.2 
       50.136              SC        1.889         0.26         82.1            G-25        0.660         0.09         28.3 
                         S-20        0.407         0.06         17.4          ZA ARC        0.350         0.05         17.4 
                         S-12        0.402         0.05         17.1   Relleno berma        0.304         0.04         14.3 
       50.793              SC        1.888         1.24         83.3            G-25        0.660         0.43         28.7 
                         S-20        0.407         0.27         17.6          ZA ARC        0.349         0.23         17.6 
                         S-12        0.402         0.26         17.4   Relleno berma        0.304         0.20         14.5 
       52.875              SC        1.885         3.93         87.3            G-25        0.659         1.37         30.1 
                         S-20        0.406         0.85         18.5          ZA ARC        0.349         0.73         18.3 
                         S-12        0.401         0.84         18.2   Relleno berma        0.304         0.63         15.1 
       56.418              SC        1.884         6.68         93.9            G-25        0.659         2.34         32.4 
                         S-20        0.406         1.44         19.9          ZA ARC        0.349         1.24         19.5 
                         S-12        0.401         1.42         19.7   Relleno berma        0.304         1.08         16.2 
       58.619              SC        1.882         4.14         98.1            G-25        0.659         1.45         33.9 
                         S-20        0.406         0.89         20.8          ZA ARC        0.349         0.77         20.3 
                         S-12        0.401         0.88         20.5   Relleno berma        0.304         0.67         16.8 
       58.629              SC        2.021         0.02         98.1            G-25        0.700         0.01         33.9 
                         S-20        0.431         0.00         20.8          ZA ARC        0.349         0.00         20.3 
                         S-12        0.426         0.00         20.5   Relleno berma        0.304         0.00         16.8 
       58.631              SC        2.021         0.00         98.1            G-25        0.700         0.00         33.9 
                         S-20        0.431         0.00         20.8          ZA ARC        0.349         0.00         20.3 
                         S-12        0.426         0.00         20.5   Relleno berma        0.304         0.00         16.8 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        98.1 
                       G-25                                      33.9 
                       S-20                                      20.8 
                       ZA ARC                                    20.3 
                       S-12                                      20.5 
                       Relleno berma                             16.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.016         0.00          0.0            G-25        0.699         0.00          0.0 
                         S-20        0.431         0.00          0.0          ZA ARC        0.327         0.00          0.0 
                         S-12        0.427         0.00          0.0   Relleno berma        0.313         0.00          0.0 
        0.002              SC        2.017         0.00          0.0            G-25        0.699         0.00          0.0 
                         S-20        0.431         0.00          0.0          ZA ARC        0.327         0.00          0.0 
                         S-12        0.426         0.00          0.0   Relleno berma        0.313         0.00          0.0 
        0.012              SC        1.883         0.02          0.0            G-25        0.660         0.01          0.0 
                         S-20        0.407         0.00          0.0          ZA ARC        0.327         0.00          0.0 
                         S-12        0.402         0.00          0.0   Relleno berma        0.313         0.00          0.0 
        2.192              SC        1.881         4.10          4.1            G-25        0.659         1.44          1.4 
                         S-20        0.406         0.89          0.9          ZA ARC        0.327         0.71          0.7 
                         S-12        0.402         0.88          0.9   Relleno berma        0.313         0.68          0.7 
        5.702              SC        1.880         6.60         10.7            G-25        0.659         2.31          3.8 
                         S-20        0.406         1.43          2.3          ZA ARC        0.327         1.15          1.9 
                         S-12        0.401         1.41          2.3   Relleno berma        0.313         1.10          1.8 
        6.384              SC        1.880         1.28         12.0            G-25        0.659         0.45          4.2 
                         S-20        0.406         0.28          2.6          ZA ARC        0.327         0.22          2.1 
                         S-12        0.401         0.27          2.6   Relleno berma        0.313         0.21          2.0 
        8.296              SC        1.884         3.60         15.6            G-25        0.660         1.26          5.5 
                         S-20        0.406         0.78          3.4          ZA ARC        0.340         0.64          2.7 
                         S-12        0.401         0.77          3.3   Relleno berma        0.308         0.59          2.6 
       10.000              SC        1.898         3.22         18.8            G-25        0.662         1.13          6.6 
                         S-20        0.408         0.69          4.1          ZA ARC        0.367         0.60          3.3 
                         S-12        0.403         0.69          4.0   Relleno berma        0.298         0.52          3.1 
       10.162              SC        1.899         0.31         19.1            G-25        0.663         0.11          6.7 
                         S-20        0.409         0.07          4.1          ZA ARC        0.367         0.06          3.4 
                         S-12        0.403         0.07          4.1   Relleno berma        0.298         0.05          3.2 
       12.119              SC        1.907         3.72         22.9            G-25        0.665         1.30          8.0 
                         S-20        0.410         0.80          4.9          ZA ARC        0.367         0.72          4.1 
                         S-12        0.405         0.79          4.9   Relleno berma        0.298         0.58          3.7 
       12.757              SC        1.915         1.22         24.1            G-25        0.668         0.43          8.4 
                         S-20        0.412         0.26          5.2          ZA ARC        0.367         0.23          4.3 
                         S-12        0.406         0.26          5.1   Relleno berma        0.298         0.19          3.9 
       15.000              SC        1.953         4.34         28.4            G-25        0.679         1.51          9.9 
                         S-20        0.419         0.93          6.1          ZA ARC        0.367         0.82          5.2 
                         S-12        0.414         0.92          6.1   Relleno berma        0.298         0.67          4.6 
       16.293              SC        1.981         2.54         31.0            G-25        0.688         0.88         10.8 
                         S-20        0.424         0.54          6.7          ZA ARC        0.367         0.48          5.6 
                         S-12        0.419         0.54          6.6   Relleno berma        0.298         0.39          5.0 
       20.000              SC        2.021         7.42         38.4            G-25        0.699         2.57         13.4 
                         S-20        0.431         1.59          8.3          ZA ARC        0.367         1.36          7.0 
                         S-12        0.426         1.57          8.2   Relleno berma        0.298         1.10          6.1 
       21.278              SC        2.021         2.58         41.0            G-25        0.699         0.89         14.3 
                         S-20        0.431         0.55          8.8          ZA ARC        0.367         0.47          7.5 
                         S-12        0.426         0.54          8.7   Relleno berma        0.298         0.38          6.5 
       24.369              SC        2.021         6.25         47.2            G-25        0.699         2.16         16.4 
                         S-20        0.431         1.33         10.1          ZA ARC        0.367         1.14          8.6 
                         S-12        0.426         1.32         10.0   Relleno berma        0.298         0.92          7.4 
       24.379              SC        2.021         0.02         47.2            G-25        0.699         0.01         16.5 
                         S-20        0.431         0.00         10.1          ZA ARC        0.367         0.00          8.6 
                         S-12        0.426         0.00         10.0   Relleno berma        0.298         0.00          7.4 
       25.000              SC        2.021         1.25         48.5            G-25        0.699         0.43         16.9 
                         S-20        0.431         0.27         10.4          ZA ARC        0.367         0.23          8.8 
                         S-12        0.426         0.26         10.3   Relleno berma        0.298         0.18          7.6 
       29.931              SC        2.021         9.96         58.4            G-25        0.699         3.45         20.3 
                         S-20        0.431         2.13         12.5          ZA ARC        0.367         1.81         10.6 
                         S-12        0.426         2.10         12.4   Relleno berma        0.298         1.47          9.0 
       30.000              SC        2.021         0.14         58.6            G-25        0.699         0.05         20.4 
                         S-20        0.431         0.03         12.6          ZA ARC        0.367         0.03         10.7 
                         S-12        0.426         0.03         12.4   Relleno berma        0.298         0.02          9.1 
       31.296              SC        2.021         2.62         61.2            G-25        0.699         0.91         21.3 
                         S-20        0.431         0.56         13.1          ZA ARC        0.361         0.47         11.1 
                         S-12        0.426         0.55         13.0   Relleno berma        0.292         0.38          9.4 
       32.000              SC        2.022         1.42         62.6            G-25        0.699         0.49         21.8 
                         S-20        0.431         0.30         13.4          ZA ARC        0.357         0.25         11.4 
                         S-12        0.426         0.30         13.3   Relleno berma        0.288         0.20          9.6 
       34.000              SC        2.023         4.04         66.7            G-25        0.699         1.40         23.2 
                         S-20        0.431         0.86         14.3          ZA ARC        0.347         0.70         12.1 
                         S-12        0.426         0.85         14.1   Relleno berma        0.279         0.57         10.2 
       35.000              SC        2.024         2.02         68.7            G-25        0.699         0.70         23.9 
                         S-20        0.431         0.43         14.7          ZA ARC        0.341         0.34         12.4 
                         S-12        0.426         0.43         14.6   Relleno berma        0.274         0.28         10.5 
       35.000              SC        2.024         0.00         68.7            G-25        0.700         0.00         23.9 
                         S-20        0.431         0.00         14.7          ZA ARC        0.341         0.00         12.4 
                         S-12        0.426         0.00         14.6   Relleno berma        0.274         0.00         10.5 
       36.000              SC        2.025         2.02         70.7            G-25        0.700         0.70         24.6 
                         S-20        0.431         0.43         15.2          ZA ARC        0.336         0.34         12.8 
                         S-12        0.426         0.43         15.0   Relleno berma        0.270         0.27         10.8 
       36.494              SC        2.025         1.00         71.7            G-25        0.700         0.35         24.9 
                         S-20        0.431         0.21         15.4          ZA ARC        0.333         0.17         12.9 
                         S-12        0.426         0.21         15.2   Relleno berma        0.267         0.13         10.9 
       36.504              SC        2.025         0.02         71.7            G-25        0.700         0.01         24.9 
                         S-20        0.431         0.00         15.4          ZA ARC        0.333         0.00         13.0 
                         S-12        0.427         0.00         15.2   Relleno berma        0.267         0.00         10.9 
       38.000              SC        2.026         3.03         74.8            G-25        0.700         1.05         26.0 
                         S-20        0.431         0.65         16.0          ZA ARC        0.325         0.49         13.4 
                         S-12        0.426         0.64         15.8   Relleno berma        0.260         0.39         11.3 
       40.000              SC        2.027         4.05         78.8            G-25        0.700         1.40         27.4 

                         S-20        0.431         0.86         16.9          ZA ARC        0.315         0.64         14.1 
                         S-12        0.426         0.85         16.7   Relleno berma        0.251         0.51         11.8 
       41.510              SC        1.889         2.96         81.8            G-25        0.657         1.02         28.4 
                         S-20        0.405         0.63         17.5          ZA ARC        0.307         0.47         14.6 
                         S-12        0.400         0.62         17.3   Relleno berma        0.244         0.37         12.2 
       42.000              SC        1.734         0.89         82.7            G-25        0.603         0.31         28.7 
                         S-20        0.371         0.19         17.7          ZA ARC        0.304         0.15         14.7 
                         S-12        0.366         0.19         17.5   Relleno berma        0.242         0.12         12.3 
       42.835              SC        1.501         1.35         84.0            G-25        0.518         0.47         29.2 
                         S-20        0.318         0.29         18.0          ZA ARC        0.300         0.25         15.0 
                         S-12        0.313         0.28         17.8   Relleno berma        0.238         0.20         12.5 
       44.000              SC        1.243         1.60         85.6            G-25        0.424         0.55         29.7 
                         S-20        0.259         0.34         18.3          ZA ARC        0.293         0.35         15.3 
                         S-12        0.254         0.33         18.1   Relleno berma        0.232         0.27         12.8 
       44.104              SC        1.222         0.13         85.7            G-25        0.417         0.04         29.8 
                         S-20        0.255         0.03         18.4          ZA ARC        0.293         0.03         15.3 
                         S-12        0.250         0.03         18.1   Relleno berma        0.232         0.02         12.8 
       44.692              SC        1.115         0.69         86.4            G-25        0.378         0.23         30.0 
                         S-20        0.230         0.14         18.5          ZA ARC        0.290         0.17         15.5 
                         S-12        0.225         0.14         18.3   Relleno berma        0.229         0.14         12.9 
       45.563              SC        0.970         0.91         87.3            G-25        0.325         0.31         30.3 
                         S-20        0.197         0.19         18.7          ZA ARC        0.285         0.25         15.8 
                         S-12        0.192         0.18         18.5   Relleno berma        0.225         0.20         13.1 
       46.000              SC        0.907         0.41         87.8            G-25        0.302         0.14         30.5 
                         S-20        0.183         0.08         18.8          ZA ARC        0.283         0.12         15.9 
                         S-12        0.178         0.08         18.5   Relleno berma        0.223         0.10         13.2 
       47.105              SC        0.762         0.92         88.7            G-25        0.249         0.30         30.8 
                         S-20        0.150         0.18         19.0          ZA ARC        0.277         0.31         16.2 
                         S-12        0.145         0.18         18.7   Relleno berma        0.218         0.24         13.5 
       47.126              SC        0.759         0.02         88.7            G-25        0.248         0.01         30.8 
                         S-20        0.149         0.00         19.0          ZA ARC        0.277         0.01         16.2 
                         S-12        0.144         0.00         18.7   Relleno berma        0.218         0.00         13.5 
       48.000              SC        0.666         0.62         89.3            G-25        0.213         0.20         31.0 
                         S-20        0.128         0.12         19.1          ZA ARC        0.272         0.24         16.4 
                         S-12        0.123         0.12         18.8   Relleno berma        0.214         0.19         13.7 
       48.796              SC        0.589         0.50         89.8            G-25        0.185         0.16         31.1 
                         S-20        0.110         0.09         19.2          ZA ARC        0.268         0.21         16.6 
                         S-12        0.105         0.09         18.9   Relleno berma        0.210         0.17         13.8 
       50.000              SC        0.503         0.66         90.5            G-25        0.154         0.20         31.3 
                         S-20        0.090         0.12         19.3          ZA ARC        0.261         0.32         17.0 
                         S-12        0.085         0.11         19.0   Relleno berma        0.204         0.25         14.1 
       50.737              SC        0.458         0.35         90.8            G-25        0.137         0.11         31.4 
                         S-20        0.080         0.06         19.4          ZA ARC        0.257         0.19         17.2 
                         S-12        0.075         0.06         19.1   Relleno berma        0.201         0.15         14.2 
       51.143              SC        0.439         0.18         91.0            G-25        0.130         0.05         31.5 
                         S-20        0.075         0.03         19.4          ZA ARC        0.255         0.10         17.3 
                         S-12        0.070         0.03         19.1   Relleno berma        0.199         0.08         14.3 
       51.392              SC        0.428         0.11         91.1            G-25        0.126         0.03         31.5 
                         S-20        0.073         0.02         19.4          ZA ARC        0.254         0.06         17.3 
                         S-12        0.068         0.02         19.1   Relleno berma        0.198         0.05         14.4 
       51.888              SC        0.407         0.21         91.3            G-25        0.118         0.06         31.6 
                         S-20        0.068         0.03         19.4          ZA ARC        0.254         0.13         17.4 
                         S-12        0.063         0.03         19.2   Relleno berma        0.198         0.10         14.5 
       52.000              SC        0.403         0.05         91.4            G-25        0.117         0.01         31.6 
                         S-20        0.067         0.01         19.4          ZA ARC        0.254         0.03         17.5 
                         S-12        0.062         0.01         19.2   Relleno berma        0.198         0.02         14.5 
       53.106              SC        0.373         0.43         91.8            G-25        0.106         0.12         31.7 
                         S-20        0.060         0.07         19.5          ZA ARC        0.254         0.28         17.8 
                         S-12        0.055         0.07         19.3   Relleno berma        0.198         0.22         14.7 
       53.126              SC        0.373         0.01         91.8            G-25        0.106         0.00         31.7 
                         S-20        0.060         0.00         19.5          ZA ARC        0.254         0.01         17.8 
                         S-12        0.055         0.00         19.3   Relleno berma        0.198         0.00         14.7 
       54.000              SC        0.360         0.32         92.1            G-25        0.101         0.09         31.8 
                         S-20        0.057         0.05         19.6          ZA ARC        0.254         0.22         18.0 
                         S-12        0.052         0.05         19.3   Relleno berma        0.198         0.17         14.9 
       54.645              SC        0.355         0.23         92.4            G-25        0.099         0.06         31.9 
                         S-20        0.056         0.04         19.6          ZA ARC        0.254         0.16         18.1 
                         S-12        0.051         0.03         19.3   Relleno berma        0.198         0.13         15.0 
       54.652              SC        0.027         0.00         92.4          ZA ARC        0.254         0.00         18.2 
                Relleno berma        0.154         0.00         15.0 
       54.657          ZA ARC        0.067         0.00         18.2   Relleno berma        0.002         0.00         15.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        92.4 
                       G-25                                      31.9 
                       S-20                                      19.6 
                       ZA ARC                                    18.2 
                       S-12                                      19.3 
                       Relleno berma                             15.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.356         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.355         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.056         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.051         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        1.125              SC        0.355         0.40          0.4            G-25        0.100         0.11          0.1 
                         S-20        0.056         0.06          0.1          ZA ARC        0.258         0.29          0.3 
                         S-12        0.051         0.06          0.1   Relleno berma        0.202         0.22          0.2 
        1.534              SC        0.362         0.15          0.5            G-25        0.102         0.04          0.2 
                         S-20        0.058         0.02          0.1          ZA ARC        0.260         0.11          0.4 
                         S-12        0.053         0.02          0.1   Relleno berma        0.203         0.08          0.3 
        2.000              SC        0.370         0.17          0.7            G-25        0.105         0.05          0.2 
                         S-20        0.060         0.03          0.1          ZA ARC        0.261         0.12          0.5 
                         S-12        0.055         0.03          0.1   Relleno berma        0.204         0.09          0.4 
        2.683              SC        0.385         0.26          1.0            G-25        0.111         0.07          0.3 
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                         S-20        0.063         0.04          0.2          ZA ARC        0.264         0.18          0.7 
                         S-12        0.058         0.04          0.1   Relleno berma        0.207         0.14          0.5 
        3.544              SC        0.408         0.34          1.3            G-25        0.120         0.10          0.4 
                         S-20        0.069         0.06          0.2          ZA ARC        0.267         0.23          0.9 
                         S-12        0.064         0.05          0.2   Relleno berma        0.210         0.18          0.7 
        4.000              SC        0.422         0.19          1.5            G-25        0.125         0.06          0.4 
                         S-20        0.072         0.03          0.2          ZA ARC        0.269         0.12          1.0 
                         S-12        0.067         0.03          0.2   Relleno berma        0.211         0.10          0.8 
        4.397              SC        0.435         0.17          1.7            G-25        0.129         0.05          0.5 
                         S-20        0.075         0.03          0.3          ZA ARC        0.271         0.11          1.2 
                         S-12        0.070         0.03          0.3   Relleno berma        0.212         0.08          0.9 
        6.000              SC        0.510         0.76          2.4            G-25        0.157         0.23          0.7 
                         S-20        0.092         0.13          0.4          ZA ARC        0.277         0.44          1.6 
                         S-12        0.087         0.13          0.4   Relleno berma        0.218         0.34          1.2 
        6.348              SC        0.527         0.18          2.6            G-25        0.163         0.06          0.8 
                         S-20        0.096         0.03          0.4          ZA ARC        0.278         0.10          1.7 
                         S-12        0.091         0.03          0.4   Relleno berma        0.219         0.08          1.3 
        7.366              SC        0.587         0.57          3.2            G-25        0.185         0.18          0.9 
                         S-20        0.110         0.10          0.5          ZA ARC        0.282         0.29          2.0 
                         S-12        0.105         0.10          0.5   Relleno berma        0.222         0.22          1.5 
        7.667              SC        0.605         0.18          3.4            G-25        0.192         0.06          1.0 
                         S-20        0.114         0.03          0.6          ZA ARC        0.283         0.09          2.1 
                         S-12        0.109         0.03          0.5   Relleno berma        0.223         0.07          1.6 
        8.000              SC        0.631         0.21          3.6            G-25        0.201         0.07          1.1 
                         S-20        0.120         0.04          0.6          ZA ARC        0.284         0.09          2.2 
                         S-12        0.115         0.04          0.6   Relleno berma        0.225         0.07          1.7 
       10.000              SC        0.799         1.43          5.0            G-25        0.263         0.46          1.5 
                         S-20        0.159         0.28          0.9          ZA ARC        0.292         0.58          2.7 
                         S-12        0.154         0.27          0.8   Relleno berma        0.231         0.46          2.1 
       10.700              SC        0.863         0.58          5.6            G-25        0.286         0.19          1.7 
                         S-20        0.173         0.12          1.0          ZA ARC        0.295         0.21          2.9 
                         S-12        0.168         0.11          1.0   Relleno berma        0.234         0.16          2.3 
       12.000              SC        1.011         1.22          6.8            G-25        0.340         0.41          2.1 
                         S-20        0.207         0.25          1.3          ZA ARC        0.300         0.39          3.3 
                         S-12        0.202         0.24          1.2   Relleno berma        0.238         0.31          2.6 
       12.433              SC        1.062         0.45          7.2            G-25        0.359         0.15          2.3 
                         S-20        0.219         0.09          1.4          ZA ARC        0.301         0.13          3.5 
                         S-12        0.214         0.09          1.3   Relleno berma        0.239         0.10          2.7 
       14.000              SC        1.272         1.83          9.1            G-25        0.436         0.62          2.9 
                         S-20        0.266         0.38          1.7          ZA ARC        0.307         0.48          3.9 
                         S-12        0.261         0.37          1.7   Relleno berma        0.245         0.38          3.1 
       14.012              SC        1.274         0.02          9.1            G-25        0.436         0.01          2.9 
                         S-20        0.267         0.00          1.7          ZA ARC        0.307         0.00          3.9 
                         S-12        0.262         0.00          1.7   Relleno berma        0.245         0.00          3.1 
       15.141              SC        1.450         1.54         10.6            G-25        0.498         0.53          3.4 
                         S-20        0.305         0.32          2.1          ZA ARC        0.312         0.35          4.3 
                         S-12        0.300         0.32          2.0   Relleno berma        0.248         0.28          3.4 
       16.000              SC        1.499         1.27         11.9            G-25        0.512         0.43          3.9 
                         S-20        0.314         0.27          2.3          ZA ARC        0.315         0.27          4.5 
                         S-12        0.309         0.26          2.2   Relleno berma        0.251         0.21          3.6 
       18.000              SC        1.542         3.04         14.9            G-25        0.523         1.04          4.9 
                         S-20        0.321         0.64          3.0          ZA ARC        0.322         0.64          5.2 
                         S-12        0.316         0.63          2.9   Relleno berma        0.258         0.51          4.1 
       19.493              SC        1.520         2.29         17.2            G-25        0.516         0.78          5.7 
                         S-20        0.316         0.48          3.4          ZA ARC        0.328         0.49          5.7 
                         S-12        0.311         0.47          3.3   Relleno berma        0.263         0.39          4.5 
       20.000              SC        1.513         0.77         18.0            G-25        0.512         0.26          5.9 
                         S-20        0.315         0.16          3.6          ZA ARC        0.330         0.17          5.8 
                         S-12        0.310         0.16          3.5   Relleno berma        0.264         0.13          4.6 
       22.000              SC        1.482         3.00         21.0            G-25        0.502         1.01          7.0 
                         S-20        0.308         0.62          4.2          ZA ARC        0.338         0.67          6.5 
                         S-12        0.303         0.61          4.1   Relleno berma        0.271         0.54          5.2 
       24.000              SC        1.452         2.93         23.9            G-25        0.492         0.99          7.9 
                         S-20        0.301         0.61          4.8          ZA ARC        0.345         0.68          7.2 
                         S-12        0.296         0.60          4.7   Relleno berma        0.278         0.55          5.7 
       24.023              SC        1.451         0.03         24.0            G-25        0.491         0.01          8.0 
                         S-20        0.301         0.01          4.8          ZA ARC        0.345         0.01          7.2 
                         S-12        0.296         0.01          4.7   Relleno berma        0.278         0.01          5.7 
       24.033              SC        1.452         0.01         24.0            G-25        0.491         0.00          8.0 
                         S-20        0.301         0.00          4.8          ZA ARC        0.345         0.00          7.2 
                         S-12        0.296         0.00          4.7   Relleno berma        0.278         0.00          5.7 
       26.000              SC        1.422         2.83         26.8            G-25        0.481         0.96          8.9 
                         S-20        0.294         0.59          5.4          ZA ARC        0.353         0.69          7.9 
                         S-12        0.290         0.58          5.3   Relleno berma        0.284         0.55          6.3 
       28.000              SC        1.391         2.81         29.6            G-25        0.470         0.95          9.9 
                         S-20        0.288         0.58          6.0          ZA ARC        0.360         0.71          8.6 
                         S-12        0.283         0.57          5.9   Relleno berma        0.291         0.58          6.8 
       30.000              SC        1.361         2.75         32.4            G-25        0.459         0.93         10.8 
                         S-20        0.281         0.57          6.6          ZA ARC        0.367         0.73          9.3 
                         S-12        0.276         0.56          6.4   Relleno berma        0.298         0.59          7.4 
       31.620              SC        1.340         2.19         34.5            G-25        0.451         0.74         11.5 
                         S-20        0.276         0.45          7.0          ZA ARC        0.367         0.60          9.9 
                         S-12        0.271         0.44          6.9   Relleno berma        0.298         0.48          7.9 
       32.000              SC        1.335         0.51         35.1            G-25        0.450         0.17         11.7 
                         S-20        0.275         0.10          7.1          ZA ARC        0.367         0.14         10.1 
                         S-12        0.270         0.10          7.0   Relleno berma        0.298         0.11          8.0 
       32.895              SC        1.323         1.19         36.2            G-25        0.445         0.40         12.1 
                         S-20        0.272         0.25          7.4          ZA ARC        0.367         0.33         10.4 
                         S-12        0.267         0.24          7.2   Relleno berma        0.298         0.27          8.3 
       34.000              SC        1.308         1.45         37.7            G-25        0.440         0.49         12.6 
                         S-20        0.269         0.30          7.7          ZA ARC        0.367         0.41         10.8 
                         S-12        0.264         0.29          7.5   Relleno berma        0.298         0.33          8.6 
       35.000              SC        1.294         1.30         39.0            G-25        0.435         0.44         13.0 
                         S-20        0.266         0.27          7.9          ZA ARC        0.367         0.37         11.2 
                         S-12        0.261         0.26          7.8   Relleno berma        0.298         0.30          8.9 
       35.000              SC        1.294         0.00         39.0            G-25        0.435         0.00         13.0 
                         S-20        0.266         0.00          7.9          ZA ARC        0.367         0.00         11.2 
                         S-12        0.261         0.00          7.8   Relleno berma        0.298         0.00          8.9 
       36.000              SC        1.281         1.29         40.3            G-25        0.430         0.43         13.5 
                         S-20        0.263         0.26          8.2          ZA ARC        0.367         0.37         11.5 
                         S-12        0.258         0.26          8.0   Relleno berma        0.298         0.30          9.2 
       37.630              SC        1.259         2.07         42.4            G-25        0.422         0.69         14.2 
                         S-20        0.258         0.42          8.6          ZA ARC        0.367         0.60         12.1 
                         S-12        0.253         0.42          8.4   Relleno berma        0.298         0.49          9.7 
       37.640              SC        1.259         0.01         42.4            G-25        0.422         0.00         14.2 
                         S-20        0.258         0.00          8.6          ZA ARC        0.367         0.00         12.1 
                         S-12        0.253         0.00          8.4   Relleno berma        0.298         0.00          9.7 
       38.000              SC        1.254         0.45         42.8            G-25        0.420         0.15         14.3 
                         S-20        0.257         0.09          8.7          ZA ARC        0.367         0.13         12.3 
                         S-12        0.252         0.09          8.5   Relleno berma        0.298         0.11          9.8 
       40.000              SC        1.227         2.48         45.3            G-25        0.411         0.83         15.2 
                         S-20        0.251         0.51          9.2          ZA ARC        0.367         0.73         13.0 
                         S-12        0.246         0.50          9.0   Relleno berma        0.298         0.60         10.4 
       42.000              SC        1.173         2.40         47.7            G-25        0.393         0.80         16.0 
                         S-20        0.240         0.49          9.7          ZA ARC        0.367         0.73         13.7 
                         S-12        0.235         0.48          9.5   Relleno berma        0.298         0.60         11.0 
       44.000              SC        1.106         2.28         50.0            G-25        0.371         0.76         16.7 
                         S-20        0.226         0.47         10.2          ZA ARC        0.367         0.73         14.5 
                         S-12        0.221         0.46         10.0   Relleno berma        0.298         0.60         11.6 
       46.000              SC        1.061         2.17         52.1            G-25        0.356         0.73         17.4 

                         S-20        0.217         0.44         10.6          ZA ARC        0.367         0.73         15.2 
                         S-12        0.212         0.43         10.4   Relleno berma        0.298         0.60         12.2 
       47.398              SC        1.042         1.47         53.6            G-25        0.349         0.49         17.9 
                         S-20        0.212         0.30         10.9          ZA ARC        0.367         0.51         15.7 
                         S-12        0.207         0.29         10.7   Relleno berma        0.298         0.42         12.6 
       47.895              SC        1.029         0.51         54.1            G-25        0.345         0.17         18.1 
                         S-20        0.210         0.10         11.0          ZA ARC        0.367         0.18         15.9 
                         S-12        0.205         0.10         10.8   Relleno berma        0.298         0.15         12.8 
       48.000              SC        1.027         0.11         54.2            G-25        0.344         0.04         18.1 
                         S-20        0.209         0.02         11.1          ZA ARC        0.367         0.04         15.9 
                         S-12        0.204         0.02         10.8   Relleno berma        0.298         0.03         12.8 
       50.000              SC        0.991         2.02         56.3            G-25        0.331         0.68         18.8 
                         S-20        0.201         0.41         11.5          ZA ARC        0.367         0.73         16.7 
                         S-12        0.196         0.40         11.2   Relleno berma        0.298         0.60         13.4 
       52.000              SC        0.970         1.96         58.2            G-25        0.325         0.66         19.5 
                         S-20        0.197         0.40         11.9          ZA ARC        0.367         0.73         17.4 
                         S-12        0.192         0.39         11.6   Relleno berma        0.298         0.60         14.0 
       52.336              SC        0.968         0.33         58.5            G-25        0.324         0.11         19.6 
                         S-20        0.197         0.07         11.9          ZA ARC        0.367         0.12         17.5 
                         S-12        0.192         0.06         11.7   Relleno berma        0.298         0.10         14.1 
       54.000              SC        0.961         1.61         60.2            G-25        0.322         0.54         20.1 
                         S-20        0.196         0.33         12.3          ZA ARC        0.367         0.61         18.1 
                         S-12        0.191         0.32         12.0   Relleno berma        0.298         0.50         14.6 
       54.045              SC        0.961         0.04         60.2            G-25        0.322         0.01         20.1 
                         S-20        0.195         0.01         12.3          ZA ARC        0.367         0.02         18.2 
                         S-12        0.190         0.01         12.0   Relleno berma        0.298         0.01         14.6 
       55.056              SC        0.959         0.97         61.2            G-25        0.321         0.33         20.5 
                         S-20        0.195         0.20         12.5          ZA ARC        0.367         0.37         18.5 
                         S-12        0.190         0.19         12.2   Relleno berma        0.298         0.30         14.9 
       60.000              SC        0.961         4.75         65.9            G-25        0.322         1.59         22.1 
                         S-20        0.195         0.97         13.4          ZA ARC        0.367         1.82         20.3 
                         S-12        0.190         0.94         13.1   Relleno berma        0.298         1.47         16.4 
       60.199              SC        0.960         0.19         66.1            G-25        0.322         0.06         22.1 
                         S-20        0.195         0.04         13.5          ZA ARC        0.367         0.07         20.4 
                         S-12        0.190         0.04         13.2   Relleno berma        0.298         0.06         16.4 
       62.262              SC        0.961         1.98         68.1            G-25        0.322         0.66         22.8 
                         S-20        0.195         0.40         13.9          ZA ARC        0.367         0.76         21.2 
                         S-12        0.190         0.39         13.6   Relleno berma        0.298         0.61         17.0 
       62.895              SC        0.961         0.61         68.7            G-25        0.322         0.20         23.0 
                         S-20        0.195         0.12         14.0          ZA ARC        0.367         0.23         21.4 
                         S-12        0.191         0.12         13.7   Relleno berma        0.298         0.19         17.2 
       65.105              SC        0.962         2.12         70.8            G-25        0.322         0.71         23.7 
                         S-20        0.196         0.43         14.4          ZA ARC        0.367         0.81         22.2 
                         S-12        0.191         0.42         14.1   Relleno berma        0.298         0.66         17.9 
       67.446              SC        0.962         2.25         73.1            G-25        0.322         0.75         24.5 
                         S-20        0.196         0.46         14.9          ZA ARC        0.367         0.86         23.1 
                         S-12        0.191         0.45         14.6   Relleno berma        0.298         0.70         18.6 
       67.753              SC        0.962         0.30         73.4            G-25        0.323         0.10         24.6 
                         S-20        0.196         0.06         15.0          ZA ARC        0.367         0.11         23.2 
                         S-12        0.191         0.06         14.6   Relleno berma        0.298         0.09         18.7 
       67.757              SC        0.962         0.00         73.4            G-25        0.323         0.00         24.6 
                         S-20        0.196         0.00         15.0          ZA ARC        0.367         0.00         23.2 
                         S-12        0.191         0.00         14.6   Relleno berma        0.298         0.00         18.7 
       67.758              SC        0.962         0.00         73.4            G-25        0.323         0.00         24.6 
                         S-20        0.196         0.00         15.0          ZA ARC        0.367         0.00         23.2 
                         S-12        0.191         0.00         14.6   Relleno berma        0.298         0.00         18.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        73.4 
                       G-25                                      24.6 
                       S-20                                      15.0 
                       ZA ARC                                    23.2 
                       S-12                                      14.6 
                       Relleno berma                             18.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.962         0.00          0.0            G-25        0.322         0.00          0.0 
                         S-20        0.196         0.00          0.0          ZA ARC        0.367         0.00          0.0 
                         S-12        0.191         0.00          0.0   Relleno berma        0.298         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.961         0.00          0.0            G-25        0.322         0.00          0.0 
                         S-20        0.196         0.00          0.0          ZA ARC        0.367         0.00          0.0 
                         S-12        0.191         0.00          0.0   Relleno berma        0.298         0.00          0.0 
        1.082              SC        0.962         1.04          1.0            G-25        0.323         0.35          0.3 
                         S-20        0.196         0.21          0.2          ZA ARC        0.367         0.40          0.4 
                         S-12        0.191         0.21          0.2   Relleno berma        0.298         0.32          0.3 
        1.241              SC        0.962         0.15          1.2            G-25        0.322         0.05          0.4 
                         S-20        0.196         0.03          0.2          ZA ARC        0.367         0.06          0.5 
                         S-12        0.191         0.03          0.2   Relleno berma        0.298         0.05          0.4 
        3.423              SC        0.962         2.10          3.3            G-25        0.322         0.70          1.1 
                         S-20        0.196         0.43          0.7          ZA ARC        0.367         0.80          1.3 
                         S-12        0.191         0.42          0.7   Relleno berma        0.298         0.65          1.0 
        6.266              SC        0.961         2.73          6.0            G-25        0.322         0.92          2.0 
                         S-20        0.196         0.56          1.2          ZA ARC        0.367         1.04          2.3 
                         S-12        0.191         0.54          1.2   Relleno berma        0.298         0.85          1.9 
        8.328              SC        0.960         1.98          8.0            G-25        0.322         0.66          2.7 
                         S-20        0.195         0.40          1.6          ZA ARC        0.367         0.76          3.1 
                         S-12        0.190         0.39          1.6   Relleno berma        0.298         0.61          2.5 
       10.000              SC        0.960         1.61          9.6            G-25        0.322         0.54          3.2 
                         S-20        0.195         0.33          2.0          ZA ARC        0.367         0.61          3.7 
                         S-12        0.190         0.32          1.9   Relleno berma        0.298         0.50          3.0 
       14.535              SC        0.960         4.35         14.0            G-25        0.322         1.46          4.7 
                         S-20        0.195         0.89          2.8          ZA ARC        0.367         1.67          5.3 
                         S-12        0.190         0.86          2.8   Relleno berma        0.298         1.35          4.3 
       16.241              SC        0.966         1.64         15.6            G-25        0.324         0.55          5.2 
                         S-20        0.197         0.33          3.2          ZA ARC        0.367         0.63          6.0 
                         S-12        0.192         0.33          3.1   Relleno berma        0.298         0.51          4.8 
       16.330              SC        0.966         0.09         15.7            G-25        0.324         0.03          5.3 

                         S-20        0.197         0.02          3.2          ZA ARC        0.367         0.03          6.0 
                         S-12        0.192         0.02          3.1   Relleno berma        0.298         0.03          4.9 
       20.000              SC        0.998         3.60         19.3            G-25        0.334         1.21          6.5 
                         S-20        0.203         0.73          3.9          ZA ARC        0.367         1.35          7.3 
                         S-12        0.198         0.71          3.8   Relleno berma        0.298         1.09          6.0 
       21.539              SC        1.011         1.55         20.8            G-25        0.338         0.52          7.0 
                         S-20        0.205         0.31          4.2          ZA ARC        0.367         0.57          7.9 
                         S-12        0.200         0.31          4.1   Relleno berma        0.298         0.46          6.4 
       30.000              SC        1.093         8.90         29.7            G-25        0.362         2.96          9.9 
                         S-20        0.220         1.80          6.0          ZA ARC        0.367         3.11         11.0 
                         S-12        0.215         1.76          5.9   Relleno berma        0.298         2.52          8.9 
       30.414              SC        1.102         0.45         30.2            G-25        0.365         0.15         10.1 
                         S-20        0.222         0.09          6.1          ZA ARC        0.367         0.15         11.2 
                         S-12        0.217         0.09          6.0   Relleno berma        0.298         0.12          9.1 
       31.241              SC        1.119         0.92         31.1            G-25        0.371         0.30         10.4 
                         S-20        0.226         0.19          6.3          ZA ARC        0.367         0.30         11.5 
                         S-12        0.221         0.18          6.2   Relleno berma        0.298         0.25          9.3 
       31.797              SC        1.130         0.63         31.7            G-25        0.375         0.21         10.6 
                         S-20        0.229         0.13          6.4          ZA ARC        0.367         0.20         11.7 
                         S-12        0.224         0.12          6.3   Relleno berma        0.298         0.17          9.5 
       31.807              SC        1.130         0.01         31.8            G-25        0.375         0.00         10.6 
                         S-20        0.229         0.00          6.4          ZA ARC        0.367         0.00         11.7 
                         S-12        0.224         0.00          6.3   Relleno berma        0.298         0.00          9.5 
       32.000              SC        1.135         0.22         32.0            G-25        0.377         0.07         10.7 
                         S-20        0.230         0.04          6.5          ZA ARC        0.367         0.07         11.8 
                         S-12        0.225         0.04          6.3   Relleno berma        0.298         0.06          9.5 
       34.000              SC        1.176         2.31         34.3            G-25        0.392         0.77         11.4 
                         S-20        0.239         0.47          7.0          ZA ARC        0.367         0.73         12.5 
                         S-12        0.234         0.46          6.8   Relleno berma        0.298         0.60         10.1 
       35.000              SC        1.196         1.19         35.5            G-25        0.400         0.40         11.8 
                         S-20        0.244         0.24          7.2          ZA ARC        0.367         0.37         12.9 
                         S-12        0.239         0.24          7.0   Relleno berma        0.298         0.30         10.4 
       35.000              SC        1.196         0.00         35.5            G-25        0.400         0.00         11.8 
                         S-20        0.244         0.00          7.2          ZA ARC        0.367         0.00         12.9 
                         S-12        0.239         0.00          7.0   Relleno berma        0.298         0.00         10.4 
       36.000              SC        1.217         1.21         36.7            G-25        0.407         0.40         12.2 
                         S-20        0.249         0.25          7.4          ZA ARC        0.364         0.37         13.2 
                         S-12        0.244         0.24          7.3   Relleno berma        0.295         0.30         10.7 
       36.594              SC        1.230         0.73         37.4            G-25        0.411         0.24         12.5 
                         S-20        0.251         0.15          7.6          ZA ARC        0.362         0.22         13.4 
                         S-12        0.246         0.15          7.4   Relleno berma        0.293         0.17         10.9 
       38.000              SC        1.259         1.75         39.2            G-25        0.422         0.59         13.1 
                         S-20        0.258         0.36          8.0          ZA ARC        0.357         0.51         13.9 
                         S-12        0.253         0.35          7.8   Relleno berma        0.289         0.41         11.3 
       40.000              SC        1.302         2.56         41.7            G-25        0.437         0.86         13.9 
                         S-20        0.267         0.53          8.5          ZA ARC        0.351         0.71         14.7 
                         S-12        0.262         0.52          8.3   Relleno berma        0.283         0.57         11.9 
       42.000              SC        1.344         2.65         44.4            G-25        0.452         0.89         14.8 
                         S-20        0.277         0.54          9.0          ZA ARC        0.344         0.69         15.3 
                         S-12        0.271         0.53          8.8   Relleno berma        0.277         0.56         12.4 
       43.583              SC        1.377         2.15         46.5            G-25        0.464         0.72         15.5 
                         S-20        0.284         0.44          9.5          ZA ARC        0.339         0.54         15.9 
                         S-12        0.279         0.44          9.2   Relleno berma        0.272         0.43         12.9 
       44.000              SC        1.386         0.58         47.1            G-25        0.467         0.19         15.7 
                         S-20        0.286         0.12          9.6          ZA ARC        0.337         0.14         16.0 
                         S-12        0.281         0.12          9.4   Relleno berma        0.271         0.11         13.0 
       44.084              SC        1.387         0.12         47.2            G-25        0.468         0.04         15.8 
                         S-20        0.287         0.02          9.6          ZA ARC        0.337         0.03         16.1 
                         S-12        0.282         0.02          9.4   Relleno berma        0.271         0.02         13.0 
       44.094              SC        1.388         0.01         47.2            G-25        0.468         0.00         15.8 
                         S-20        0.287         0.00          9.6          ZA ARC        0.337         0.00         16.1 
                         S-12        0.282         0.00          9.4   Relleno berma        0.271         0.00         13.0 
       46.000              SC        1.428         2.68         49.9            G-25        0.482         0.91         16.7 
                         S-20        0.296         0.55         10.2          ZA ARC        0.331         0.64         16.7 
                         S-12        0.291         0.55          9.9   Relleno berma        0.265         0.51         13.5 
       47.556              SC        1.461         2.25         52.2            G-25        0.494         0.76         17.5 
                         S-20        0.303         0.47         10.6          ZA ARC        0.325         0.51         17.2 
                         S-12        0.298         0.46         10.4   Relleno berma        0.260         0.41         13.9 
       48.000              SC        1.470         0.65         52.8            G-25        0.497         0.22         17.7 
                         S-20        0.305         0.13         10.8          ZA ARC        0.324         0.14         17.4 
                         S-12        0.300         0.13         10.5   Relleno berma        0.259         0.12         14.0 
       50.000              SC        1.481         2.95         55.8            G-25        0.503         1.00         18.7 
                         S-20        0.309         0.61         11.4          ZA ARC        0.317         0.64         18.0 
                         S-12        0.304         0.60         11.1   Relleno berma        0.253         0.51         14.6 
       51.570              SC        1.406         2.27         58.0            G-25        0.482         0.77         19.4 
                         S-20        0.295         0.47         11.9          ZA ARC        0.312         0.49         18.5 
                         S-12        0.290         0.47         11.6   Relleno berma        0.248         0.39         14.9 
       52.000              SC        1.334         0.59         58.6            G-25        0.458         0.20         19.6 
                         S-20        0.280         0.12         12.0          ZA ARC        0.310         0.13         18.6 
                         S-12        0.275         0.12         11.7   Relleno berma        0.247         0.11         15.1 
       52.972              SC        1.192         1.23         59.8            G-25        0.406         0.42         20.1 
                         S-20        0.248         0.26         12.2          ZA ARC        0.307         0.30         18.9 
                         S-12        0.243         0.25         12.0   Relleno berma        0.244         0.24         15.3 
       54.000              SC        1.063         1.16         61.0            G-25        0.359         0.39         20.5 
                         S-20        0.219         0.24         12.5          ZA ARC        0.304         0.31         19.2 
                         S-12        0.214         0.23         12.2   Relleno berma        0.241         0.25         15.5 
       54.622              SC        0.989         0.64         61.6            G-25        0.332         0.22         20.7 
                         S-20        0.202         0.13         12.6          ZA ARC        0.302         0.19         19.4 
                         S-12        0.197         0.13         12.3   Relleno berma        0.239         0.15         15.7 
       56.000              SC        0.844         1.26         62.9            G-25        0.279         0.42         21.1 
                         S-20        0.169         0.26         12.9          ZA ARC        0.297         0.41         19.8 
                         S-12        0.164         0.25         12.6   Relleno berma        0.235         0.33         16.0 
       56.379              SC        0.806         0.31         63.2            G-25        0.265         0.10         21.2 
                         S-20        0.160         0.06         12.9          ZA ARC        0.296         0.11         19.9 
                         S-12        0.155         0.06         12.6   Relleno berma        0.234         0.09         16.1 
       58.000              SC        0.671         1.20         64.4            G-25        0.216         0.39         21.6 
                         S-20        0.129         0.23         13.2          ZA ARC        0.290         0.47         20.4 
                         S-12        0.124         0.23         12.9   Relleno berma        0.229         0.38         16.5 
       58.181              SC        0.657         0.12         64.5            G-25        0.211         0.04         21.6 
                         S-20        0.126         0.02         13.2          ZA ARC        0.289         0.05         20.5 
                         S-12        0.121         0.02         12.9   Relleno berma        0.229         0.04         16.5 
       58.517              SC        0.638         0.22         64.7            G-25        0.204         0.07         21.7 
                         S-20        0.122         0.04         13.2          ZA ARC        0.288         0.10         20.6 
                         S-12        0.117         0.04         12.9   Relleno berma        0.228         0.08         16.6 
       60.000              SC        0.558         0.89         65.6            G-25        0.175         0.28         22.0 
                         S-20        0.104         0.17         13.4          ZA ARC        0.283         0.42         21.0 
                         S-12        0.099         0.16         13.1   Relleno berma        0.223         0.33         16.9 
       60.098              SC        0.553         0.05         65.7            G-25        0.173         0.02         22.0 
                         S-20        0.102         0.01         13.4          ZA ARC        0.283         0.03         21.0 
                         S-12        0.097         0.01         13.1   Relleno berma        0.223         0.02         17.0 
       62.000              SC        0.467         0.97         66.7            G-25        0.141         0.30         22.3 
                         S-20        0.083         0.18         13.6          ZA ARC        0.276         0.53         21.6 
                         S-12        0.078         0.17         13.3   Relleno berma        0.217         0.42         17.4 
       62.069              SC        0.464         0.03         66.7            G-25        0.140         0.01         22.3 
                         S-20        0.082         0.01         13.6          ZA ARC        0.276         0.02         21.6 
                         S-12        0.077         0.01         13.3   Relleno berma        0.217         0.01         17.4 
       63.173              SC        0.429         0.49         67.2            G-25        0.127         0.15         22.5 
                         S-20        0.074         0.09         13.7          ZA ARC        0.272         0.30         21.9 
                         S-12        0.069         0.08         13.4   Relleno berma        0.214         0.24         17.6 
       63.994              SC        0.406         0.34         67.5            G-25        0.119         0.10         22.6 
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                         S-20        0.068         0.06         13.7          ZA ARC        0.269         0.22         22.1 
                         S-12        0.063         0.05         13.4   Relleno berma        0.211         0.17         17.8 
       64.000              SC        0.405         0.00         67.5            G-25        0.118         0.00         22.6 
                         S-20        0.068         0.00         13.7          ZA ARC        0.269         0.00         22.1 
                         S-12        0.063         0.00         13.4   Relleno berma        0.212         0.00         17.8 
       65.849              SC        0.373         0.72         68.2            G-25        0.107         0.21         22.8 
                         S-20        0.061         0.12         13.8          ZA ARC        0.263         0.49         22.6 
                         S-12        0.056         0.11         13.5   Relleno berma        0.206         0.39         18.2 
       65.966              SC        0.372         0.04         68.3            G-25        0.106         0.01         22.8 
                         S-20        0.060         0.01         13.9          ZA ARC        0.263         0.03         22.6 
                         S-12        0.055         0.01         13.5   Relleno berma        0.206         0.02         18.2 
       66.000              SC        0.371         0.01         68.3            G-25        0.106         0.00         22.8 
                         S-20        0.060         0.00         13.9          ZA ARC        0.262         0.01         22.6 
                         S-12        0.055         0.00         13.5   Relleno berma        0.205         0.01         18.2 
       67.758              SC        0.356         0.64         68.9            G-25        0.100         0.18         23.0 
                         S-20        0.057         0.10         14.0          ZA ARC        0.256         0.46         23.1 
                         S-12        0.052         0.09         13.6   Relleno berma        0.200         0.36         18.6 
       68.000              SC        0.356         0.09         69.0            G-25        0.100         0.02         23.0 
                         S-20        0.057         0.01         14.0          ZA ARC        0.256         0.06         23.2 
                         S-12        0.052         0.01         13.6   Relleno berma        0.199         0.05         18.6 
       68.540              SC        0.356         0.19         69.2            G-25        0.100         0.05         23.0 
                         S-20        0.057         0.03         14.0          ZA ARC        0.254         0.14         23.3 
                         S-12        0.052         0.03         13.7   Relleno berma        0.198         0.11         18.7 
       68.550              SC        0.356         0.00         69.2            G-25        0.100         0.00         23.0 
                         S-20        0.057         0.00         14.0          ZA ARC        0.254         0.00         23.3 
                         S-12        0.052         0.00         13.7   Relleno berma        0.198         0.00         18.7 
       68.569              SC        0.356         0.01         69.2            G-25        0.100         0.00         23.0 
                         S-20        0.057         0.00         14.0          ZA ARC        0.254         0.00         23.3 
                         S-12        0.052         0.00         13.7   Relleno berma        0.198         0.00         18.7 
       68.582              SC        1.595         0.01         69.2            G-25        0.540         0.00         23.0 
                         S-20        0.331         0.00         14.0          ZA ARC        0.254         0.00         23.3 
                         S-12        0.326         0.00         13.7   Relleno berma        0.198         0.00         18.7 
       68.583              SC        1.595         0.00         69.2            G-25        0.540         0.00         23.0 
                         S-20        0.331         0.00         14.0          ZA ARC        0.254         0.00         23.3 
                         S-12        0.326         0.00         13.7   Relleno berma        0.198         0.00         18.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        69.2 
                       G-25                                      23.0 
                       S-20                                      14.0 
                       ZA ARC                                    23.3 
                       S-12                                      13.7 
                       Relleno berma                             18.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.390         0.00          0.0            G-25        0.455         0.00          0.0 
                         S-20        0.273         0.00          0.0              ZA        0.925         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.011         0.00          0.0            S-12        0.458         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.016         0.00          0.0 
       10.000              SC        1.802        15.96         16.0            G-25        0.615         5.35          5.3 
                         S-20        0.373         3.23          3.2              ZA        0.944         9.35          9.3 
                       ZA ARC        0.482         2.47          2.5            S-12        0.525         4.92          4.9 
                Relleno berma        0.388         2.02          2.0 
       12.289              SC        1.806         4.13         20.1            G-25        0.616         1.41          6.8 
                         S-20        0.374         0.85          4.1              ZA        0.944         2.16         11.5 
                       ZA ARC        0.482         1.10          3.6            S-12        0.526         1.20          6.1 
                Relleno berma        0.388         0.89          2.9 
       20.000              SC        1.820        13.98         34.1            G-25        0.621         4.77         11.5 
                         S-20        0.377         2.89          7.0              ZA        0.944         7.28         18.8 
                       ZA ARC        0.502         3.79          7.4            S-12        0.535         4.09         10.2 
                Relleno berma        0.382         2.97          5.9 
       28.166              SC        1.835        14.92         49.0            G-25        0.627         5.10         16.6 
                         S-20        0.380         3.09         10.1              ZA        0.944         7.71         26.5 
                       ZA ARC        0.563         4.35         11.7            S-12        0.544         4.41         14.6 
                Relleno berma        0.385         3.13          9.0 
       30.000              SC        1.839         3.37         52.4            G-25        0.628         1.15         17.8 
                         S-20        0.381         0.70         10.8              ZA        0.944         1.73         28.2 
                       ZA ARC        0.568         1.04         12.8            S-12        0.547         1.00         15.6 
                Relleno berma        0.383         0.70          9.7 
       35.000              SC        1.848         9.22         61.6            G-25        0.631         3.15         20.9 
                         S-20        0.383         1.91         12.7              ZA        0.944         4.72         32.9 
                       ZA ARC        0.541         2.77         15.5            S-12        0.552         2.75         18.4 
                Relleno berma        0.371         1.89         11.6 
       40.000              SC        1.857         9.26         70.8            G-25        0.635         3.16         24.1 
                         S-20        0.385         1.92         14.6              ZA        0.944         4.72         37.7 
                       ZA ARC        0.554         2.74         18.3            S-12        0.558         2.78         21.1 
                Relleno berma        0.367         1.85         13.4 
       44.047              SC        1.865         7.53         78.4            G-25        0.637         2.57         26.7 
                         S-20        0.387         1.56         16.2              ZA        0.944         3.82         41.5 
                       ZA ARC        0.564         2.26         20.5            S-12        0.563         2.27         23.4 
                Relleno berma        0.364         1.48         14.9 
       45.000              SC        1.866         1.78         80.1            G-25        0.638         0.61         27.3 
                         S-20        0.387         0.37         16.5              ZA        0.945         0.90         42.4 
                       ZA ARC        0.564         0.54         21.1            S-12        0.563         0.54         23.9 
                Relleno berma        0.364         0.35         15.3 
       50.000              SC        1.875         9.35         89.5            G-25        0.641         3.20         30.5 
                         S-20        0.389         1.94         18.5              ZA        0.945         4.72         47.1 
                       ZA ARC        0.565         2.82         23.9            S-12        0.566         2.82         26.8 
                Relleno berma        0.364         1.82         17.1 
       55.000              SC        1.885         9.40         98.9            G-25        0.645         3.22         33.7 
                         S-20        0.392         1.95         20.4              ZA        0.944         4.72         51.8 
                       ZA ARC        0.612         2.94         26.8            S-12        0.566         2.83         29.6 
                Relleno berma        0.366         1.83         18.9 
       60.000              SC        1.894         9.45        108.4            G-25        0.648         3.23         36.9 
                         S-20        0.394         1.96         22.4              ZA        0.944         4.72         56.6 
                       ZA ARC        0.594         3.01         29.8            S-12        0.565         2.83         32.4 
                Relleno berma        0.365         1.83         20.7 

       61.621              SC        1.897         3.07        111.4            G-25        0.649         1.05         38.0 
                         S-20        0.394         0.64         23.0              ZA        0.944         1.53         58.1 
                       ZA ARC        0.592         0.96         30.8            S-12        0.565         0.92         33.3 
                Relleno berma        0.363         0.59         21.3 
       65.000              SC        1.903         6.42        117.8            G-25        0.652         2.20         40.2 
                         S-20        0.396         1.33         24.4              ZA        0.944         3.19         61.3 
                       ZA ARC        0.589         2.00         32.8            S-12        0.567         1.91         35.3 
                Relleno berma        0.360         1.22         22.6 
       70.000              SC        1.912         9.54        127.4            G-25        0.655         3.27         43.4 
                         S-20        0.398         1.98         26.3              ZA        0.944         4.72         66.0 
                       ZA ARC        0.584         2.93         35.7            S-12        0.568         2.84         38.1 
                Relleno berma        0.355         1.79         24.3 
       75.000              SC        1.922         9.58        137.0            G-25        0.658         3.28         46.7 
                         S-20        0.400         1.99         28.3              ZA        0.944         4.72         70.7 
                       ZA ARC        0.580         2.91         38.6            S-12        0.571         2.85         40.9 
                Relleno berma        0.351         1.76         26.1 
       80.000              SC        1.931         9.63        146.6            G-25        0.662         3.30         50.0 
                         S-20        0.402         2.01         30.3              ZA        0.944         4.72         75.4 
                       ZA ARC        0.575         2.89         41.5            S-12        0.573         2.86         43.8 
                Relleno berma        0.346         1.74         27.9 
       83.743              SC        1.938         7.24        153.8            G-25        0.664         2.48         52.5 
                         S-20        0.404         1.51         31.8              ZA        0.944         3.53         79.0 
                       ZA ARC        0.572         2.15         43.7            S-12        0.575         2.15         45.9 
                Relleno berma        0.343         1.29         29.1 
       83.745              SC        1.938         0.00        153.8            G-25        0.664         0.00         52.5 
                         S-20        0.404         0.00         31.8              ZA        0.944         0.00         79.0 
                       ZA ARC        0.572         0.00         43.7            S-12        0.575         0.00         46.0 
                Relleno berma        0.343         0.00         29.1 
       85.000              SC        1.938         2.43        156.3            G-25        0.664         0.83         53.3 
                         S-20        0.404         0.51         32.4              ZA        0.944         1.18         80.2 
                       ZA ARC        0.572         0.72         44.4            S-12        0.575         0.72         46.7 
                Relleno berma        0.343         0.43         29.6 
       90.000              SC        1.938         9.69        166.0            G-25        0.664         3.32         56.7 
                         S-20        0.404         2.02         34.4              ZA        0.944         4.72         84.9 
                       ZA ARC        0.572         2.86         47.2            S-12        0.575         2.87         49.5 
                Relleno berma        0.343         1.71         31.3 
       95.000              SC        1.938         9.69        175.7            G-25        0.664         3.32         60.0 
                         S-20        0.404         2.02         36.4              ZA        0.944         4.72         89.6 
                       ZA ARC        0.572         2.86         50.1            S-12        0.574         2.87         52.4 
                Relleno berma        0.343         1.71         33.0 
      100.000              SC        1.938         9.69        185.3            G-25        0.664         3.32         63.3 
                         S-20        0.404         2.02         38.4              ZA        0.944         4.72         94.3 
                       ZA ARC        0.572         2.86         53.0            S-12        0.575         2.87         55.3 
                Relleno berma        0.343         1.71         34.7 
      105.000              SC        1.938         9.69        195.0            G-25        0.664         3.32         66.6 
                         S-20        0.404         2.02         40.4              ZA        0.944         4.72         99.0 
                       ZA ARC        0.572         2.86         55.8            S-12        0.575         2.87         58.2 
                Relleno berma        0.342         1.71         36.4 
      110.000              SC        1.938         9.69        204.7            G-25        0.664         3.32         69.9 
                         S-20        0.404         2.02         42.4              ZA        0.944         4.72        103.8 
                       ZA ARC        0.608         2.95         58.8            S-12        0.575         2.87         61.0 
                Relleno berma        0.355         1.74         38.2 
      115.000              SC        1.938         9.69        214.4            G-25        0.664         3.32         73.3 
                         S-20        0.404         2.02         44.5              ZA        0.944         4.72        108.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04         61.8            S-12        0.575         2.87         63.9 
                Relleno berma        0.355         1.77         39.9 
      120.000              SC        1.938         9.69        224.1            G-25        0.664         3.32         76.6 
                         S-20        0.404         2.02         46.5              ZA        0.944         4.72        113.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04         64.8            S-12        0.575         2.87         66.8 
                Relleno berma        0.355         1.77         41.7 
      121.621              SC        1.938         3.14        227.3            G-25        0.664         1.08         77.7 
                         S-20        0.404         0.65         47.1              ZA        0.944         1.53        114.7 
                       ZA ARC        0.608         0.99         65.8            S-12        0.575         0.93         67.7 
                Relleno berma        0.355         0.57         42.3 
      125.000              SC        1.938         6.55        233.8            G-25        0.664         2.24         79.9 
                         S-20        0.404         1.36         48.5              ZA        0.944         3.19        117.9 
                       ZA ARC        0.608         2.05         67.9            S-12        0.575         1.94         69.7 
                Relleno berma        0.355         1.20         43.5 
      130.000              SC        1.938         9.69        243.5            G-25        0.664         3.32         83.2 
                         S-20        0.404         2.02         50.5              ZA        0.944         4.72        122.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04         70.9            S-12        0.575         2.87         72.5 
                Relleno berma        0.355         1.77         45.3 
      135.000              SC        1.938         9.69        253.2            G-25        0.664         3.32         86.5 
                         S-20        0.404         2.02         52.5              ZA        0.944         4.72        127.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04         74.0            S-12        0.575         2.87         75.4 
                Relleno berma        0.355         1.77         47.0 
      140.000              SC        1.938         9.69        262.9            G-25        0.664         3.32         89.9 
                         S-20        0.404         2.02         54.6              ZA        0.944         4.72        132.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04         77.0            S-12        0.575         2.87         78.3 
                Relleno berma        0.355         1.77         48.8 
      145.000              SC        1.937         9.69        272.6            G-25        0.664         3.32         93.2 
                         S-20        0.404         2.02         56.6              ZA        0.945         4.72        136.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04         80.0            S-12        0.574         2.87         81.2 
                Relleno berma        0.355         1.77         50.6 
      150.000              SC        1.938         9.69        282.3            G-25        0.664         3.32         96.5 
                         S-20        0.404         2.02         58.6              ZA        0.944         4.72        141.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04         83.1            S-12        0.575         2.87         84.0 
                Relleno berma        0.355         1.77         52.4 
      155.000              SC        1.938         9.69        291.9            G-25        0.664         3.32         99.8 
                         S-20        0.404         2.02         60.6              ZA        0.944         4.72        146.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04         86.1            S-12        0.575         2.87         86.9 
                Relleno berma        0.355         1.77         54.1 
      158.134              SC        1.938         6.07        298.0            G-25        0.664         2.08        101.9 
                         S-20        0.404         1.27         61.9              ZA        0.944         2.96        149.2 
                       ZA ARC        0.608         1.90         88.0            S-12        0.575         1.80         88.7 
                Relleno berma        0.355         1.11         55.2 
      160.000              SC        1.933         3.61        301.6            G-25        0.663         1.24        103.1 
                         S-20        0.403         0.75         62.6              ZA        0.944         1.76        151.0 
                       ZA ARC        0.609         1.14         89.2            S-12        0.573         1.07         89.8 
                Relleno berma        0.356         0.66         55.9 
      165.000              SC        1.921         9.64        311.3            G-25        0.658         3.30        106.4 
                         S-20        0.400         2.01         64.6              ZA        0.944         4.72        155.7 
                       ZA ARC        0.613         3.06         92.2            S-12        0.571         2.86         92.6 
                Relleno berma        0.361         1.79         57.7 
      170.000              SC        1.909         9.57        320.8            G-25        0.654         3.28        109.7 
                         S-20        0.397         1.99         66.6              ZA        0.944         4.72        160.4 
                       ZA ARC        0.617         3.08         95.3            S-12        0.568         2.85         95.5 
                Relleno berma        0.365         1.81         59.5 
      175.000              SC        1.897         9.51        330.4            G-25        0.649         3.26        113.0 
                         S-20        0.394         1.98         68.6              ZA        0.944         4.72        165.1 
                       ZA ARC        0.621         3.10         98.4            S-12        0.565         2.83         98.3 
                Relleno berma        0.370         1.84         61.3 
      180.000              SC        1.884         9.45        339.8            G-25        0.645         3.23        116.2 
                         S-20        0.391         1.96         70.6              ZA        0.944         4.72        169.9 
                       ZA ARC        0.626         3.12        101.5            S-12        0.563         2.82        101.1 
                Relleno berma        0.374         1.86         63.2 
      181.621              SC        1.880         3.05        342.9            G-25        0.643         1.04        117.3 
                         S-20        0.391         0.63         71.2              ZA        0.944         1.53        171.4 
                       ZA ARC        0.627         1.02        102.5            S-12        0.561         0.91        102.0 
                Relleno berma        0.376         0.61         63.8 

      185.000              SC        1.872         6.34        349.2            G-25        0.640         2.17        119.4 
                         S-20        0.389         1.32         72.5              ZA        0.944         3.19        174.6 
                       ZA ARC        0.640         2.14        104.7            S-12        0.562         1.90        103.9 
                Relleno berma        0.376         1.27         65.1 
      190.000              SC        1.860         9.33        358.5            G-25        0.636         3.19        122.6 
                         S-20        0.386         1.94         74.5              ZA        0.945         4.72        179.3 
                       ZA ARC        0.660         3.25        107.9            S-12        0.563         2.81        106.7 
                Relleno berma        0.377         1.88         67.0 
      195.000              SC        1.848         9.27        367.8            G-25        0.631         3.17        125.8 
                         S-20        0.383         1.92         76.4              ZA        0.945         4.72        184.0 
                       ZA ARC        0.659         3.30        111.2            S-12        0.560         2.81        109.6 
                Relleno berma        0.377         1.88         68.8 
      200.000              SC        1.835         9.21        377.0            G-25        0.627         3.14        128.9 
                         S-20        0.380         1.91         78.3              ZA        0.944         4.72        188.7 
                       ZA ARC        0.659         3.30        114.5            S-12        0.556         2.79        112.3 
                Relleno berma        0.377         1.88         70.7 
      205.000              SC        1.823         9.14        386.1            G-25        0.622         3.12        132.1 
                         S-20        0.377         1.89         80.2              ZA        0.944         4.72        193.5 
                       ZA ARC        0.659         3.30        117.8            S-12        0.553         2.77        115.1 
                Relleno berma        0.377         1.88         72.6 
      210.000              SC        1.811         9.08        395.2            G-25        0.618         3.10        135.2 
                         S-20        0.375         1.88         82.1              ZA        0.944         4.72        198.2 
                       ZA ARC        0.659         3.30        121.1            S-12        0.551         2.76        117.9 
                Relleno berma        0.377         1.88         74.5 
      213.711              SC        1.801         6.70        401.9            G-25        0.614         2.29        137.4 
                         S-20        0.372         1.39         83.4              ZA        0.944         3.50        201.7 
                       ZA ARC        0.659         2.45        123.5            S-12        0.548         2.04        119.9 
                Relleno berma        0.377         1.40         75.9 
      214.000              SC        1.803         0.52        402.5            G-25        0.615         0.18        137.6 
                         S-20        0.373         0.11         83.5              ZA        0.944         0.27        202.0 
                       ZA ARC        0.659         0.19        123.7            S-12        0.549         0.16        120.1 
                Relleno berma        0.377         0.11         76.0 
      216.000              SC        1.813         3.62        406.1            G-25        0.619         1.23        138.9 
                         S-20        0.375         0.75         84.3              ZA        0.944         1.89        203.9 
                       ZA ARC        0.659         1.32        125.1            S-12        0.551         1.10        121.2 
                Relleno berma        0.377         0.75         76.8 
      218.000              SC        1.823         3.64        409.7            G-25        0.622         1.24        140.1 
                         S-20        0.377         0.75         85.0              ZA        0.944         1.89        205.7 
                       ZA ARC        0.659         1.32        126.4            S-12        0.553         1.10        122.3 
                Relleno berma        0.377         0.75         77.5 
      220.000              SC        1.832         3.66        413.4            G-25        0.626         1.25        141.3 
                         S-20        0.380         0.76         85.8              ZA        0.944         1.89        207.6 
                       ZA ARC        0.659         1.32        127.7            S-12        0.556         1.11        123.4 
                Relleno berma        0.377         0.75         78.3 
      222.000              SC        1.842         3.67        417.0            G-25        0.629         1.26        142.6 
                         S-20        0.382         0.76         86.6              ZA        0.944         1.89        209.5 
                       ZA ARC        0.659         1.32        129.0            S-12        0.558         1.11        124.5 
                Relleno berma        0.377         0.75         79.0 
      224.000              SC        1.852         3.69        420.7            G-25        0.633         1.26        143.9 
                         S-20        0.384         0.77         87.3              ZA        0.944         1.89        211.4 
                       ZA ARC        0.659         1.32        130.3            S-12        0.560         1.12        125.6 
                Relleno berma        0.377         0.75         79.8 
      226.000              SC        1.862         3.71        424.4            G-25        0.637         1.27        145.1 
                         S-20        0.386         0.77         88.1              ZA        0.944         1.89        213.3 
                       ZA ARC        0.659         1.32        131.6            S-12        0.563         1.12        126.7 
                Relleno berma        0.377         0.75         80.5 
      228.000              SC        1.872         3.73        428.2            G-25        0.640         1.28        146.4 
                         S-20        0.389         0.77         88.9              ZA        0.944         1.89        215.2 
                       ZA ARC        0.659         1.32        133.0            S-12        0.565         1.13        127.9 
                Relleno berma        0.377         0.75         81.3 
      230.000              SC        1.882         3.75        431.9            G-25        0.644         1.28        147.7 
                         S-20        0.391         0.78         89.7              ZA        0.944         1.89        217.1 
                       ZA ARC        0.659         1.32        134.3            S-12        0.568         1.13        129.0 
                Relleno berma        0.377         0.75         82.0 
      232.000              SC        1.892         3.77        435.7            G-25        0.647         1.29        149.0 
                         S-20        0.393         0.78         90.4              ZA        0.945         1.89        219.0 
                       ZA ARC        0.659         1.32        135.6            S-12        0.570         1.14        130.1 
                Relleno berma        0.377         0.75         82.8 
      234.000              SC        1.902         3.79        439.5            G-25        0.651         1.30        150.3 
                         S-20        0.395         0.79         91.2              ZA        0.944         1.89        220.9 
                       ZA ARC        0.648         1.31        136.9            S-12        0.570         1.14        131.3 
                Relleno berma        0.376         0.75         83.5 
      236.000              SC        1.912         3.81        443.3            G-25        0.655         1.31        151.6 
                         S-20        0.398         0.79         92.0              ZA        0.944         1.89        222.7 
                       ZA ARC        0.638         1.29        138.2            S-12        0.571         1.14        132.4 
                Relleno berma        0.376         0.75         84.3 
      238.000              SC        1.922         3.83        447.1            G-25        0.658         1.31        152.9 
                         S-20        0.400         0.80         92.8              ZA        0.944         1.89        224.6 
                       ZA ARC        0.627         1.26        139.5            S-12        0.571         1.14        133.6 
                Relleno berma        0.376         0.75         85.0 
      240.000              SC        1.931         3.85        451.0            G-25        0.662         1.32        154.2 
                         S-20        0.402         0.80         93.6              ZA        0.944         1.89        226.5 
                       ZA ARC        0.625         1.25        140.7            S-12        0.573         1.14        134.7 
                Relleno berma        0.373         0.75         85.8 
      242.000              SC        1.941         3.87        454.9            G-25        0.665         1.33        155.5 
                         S-20        0.404         0.81         94.4              ZA        0.944         1.89        228.4 
                       ZA ARC        0.623         1.25        142.0            S-12        0.576         1.15        135.9 
                Relleno berma        0.371         0.74         86.5 
      244.000              SC        1.951         3.89        458.8            G-25        0.669         1.33        156.9 
                         S-20        0.407         0.81         95.2              ZA        0.944         1.89        230.3 
                       ZA ARC        0.620         1.24        143.2            S-12        0.578         1.15        137.0 
                Relleno berma        0.369         0.74         87.3 
      246.000              SC        1.961         3.91        462.7            G-25        0.673         1.34        158.2 
                         S-20        0.409         0.82         96.1              ZA        0.944         1.89        232.2 
                       ZA ARC        0.618         1.24        144.4            S-12        0.580         1.16        138.2 
                Relleno berma        0.366         0.73         88.0 
      248.000              SC        1.971         3.93        466.6            G-25        0.676         1.35        159.6 
                         S-20        0.411         0.82         96.9              ZA        0.944         1.89        234.1 
                       ZA ARC        0.616         1.23        145.7            S-12        0.582         1.16        139.3 
                Relleno berma        0.364         0.73         88.7 
      250.000              SC        1.981         3.95        470.6            G-25        0.680         1.36        160.9 
                         S-20        0.413         0.82         97.7              ZA        0.944         1.89        236.0 
                       ZA ARC        0.614         1.23        146.9            S-12        0.584         1.17        140.5 
                Relleno berma        0.361         0.73         89.5 
      252.000              SC        1.991         3.97        474.5            G-25        0.683         1.36        162.3 
                         S-20        0.416         0.83         98.5              ZA        0.944         1.89        237.8 
                       ZA ARC        0.612         1.23        148.1            S-12        0.587         1.17        141.7 
                Relleno berma        0.359         0.72         90.2 
      254.000              SC        2.001         3.99        478.5            G-25        0.687         1.37        163.7 
                         S-20        0.418         0.83         99.4              ZA        0.944         1.89        239.7 
                       ZA ARC        0.610         1.22        149.3            S-12        0.589         1.18        142.8 
                Relleno berma        0.357         0.72         90.9 
      256.000              SC        2.011         4.01        482.5            G-25        0.691         1.38        165.0 
                         S-20        0.420         0.84        100.2              ZA        0.944         1.89        241.6 
                       ZA ARC        0.608         1.22        150.6            S-12        0.591         1.18        144.0 
                Relleno berma        0.355         0.71         91.6 
      256.064              SC        2.011         0.13        482.7            G-25        0.691         0.04        165.1 
                         S-20        0.420         0.03        100.2              ZA        0.944         0.06        241.7 
                       ZA ARC        0.608         0.04        150.6            S-12        0.591         0.04        144.1 
                Relleno berma        0.355         0.02         91.6 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 233

      258.000              SC        2.011         3.89        486.6            G-25        0.691         1.34        166.4 
                         S-20        0.420         0.81        101.0              ZA        0.944         1.83        243.5 
                       ZA ARC        0.608         1.18        151.8            S-12        0.591         1.14        145.2 
                Relleno berma        0.355         0.69         92.3 
      260.000              SC        2.011         4.02        490.6            G-25        0.691         1.38        167.8 
                         S-20        0.420         0.84        101.9              ZA        0.944         1.89        245.4 
                       ZA ARC        0.608         1.22        153.0            S-12        0.591         1.18        146.4 
                Relleno berma        0.355         0.71         93.0 
      262.000              SC        2.011         4.02        494.6            G-25        0.691         1.38        169.2 
                         S-20        0.420         0.84        102.7              ZA        0.944         1.89        247.3 
                       ZA ARC        0.608         1.22        154.2            S-12        0.591         1.18        147.6 
                Relleno berma        0.355         0.71         93.7 
      264.000              SC        2.011         4.02        498.6            G-25        0.691         1.38        170.6 
                         S-20        0.420         0.84        103.6              ZA        0.944         1.89        249.2 
                       ZA ARC        0.608         1.22        155.4            S-12        0.591         1.18        148.8 
                Relleno berma        0.355         0.71         94.5 
      266.000              SC        2.011         4.02        502.6            G-25        0.691         1.38        171.9 
                         S-20        0.420         0.84        104.4              ZA        0.944         1.89        251.1 
                       ZA ARC        0.608         1.22        156.6            S-12        0.591         1.18        149.9 
                Relleno berma        0.355         0.71         95.2 
      268.000              SC        2.011         4.02        506.7            G-25        0.691         1.38        173.3 
                         S-20        0.420         0.84        105.2              ZA        0.944         1.89        252.9 
                       ZA ARC        0.608         1.22        157.9            S-12        0.591         1.18        151.1 
                Relleno berma        0.355         0.71         95.9 
      269.999              SC        2.011         4.02        510.7            G-25        0.691         1.38        174.7 
                         S-20        0.420         0.84        106.1              ZA        0.944         1.89        254.8 
                       ZA ARC        0.608         1.21        159.1            S-12        0.591         1.18        152.3 
                Relleno berma        0.354         0.71         96.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       510.7 
                       G-25                                     174.7 
                       S-20                                     106.1 
                       ZA                                       254.8 
                       ZA ARC                                   159.1 
                       S-12                                     152.3 
                       Relleno berma                             96.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.356         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.356         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.381         0.73          0.7            G-25        0.109         0.21          0.2 
                         S-20        0.062         0.12          0.1          ZA ARC        0.263         0.52          0.5 
                         S-12        0.057         0.11          0.1   Relleno berma        0.206         0.40          0.4 
        2.916              SC        0.401         0.36          1.1            G-25        0.117         0.10          0.3 
                         S-20        0.067         0.06          0.2          ZA ARC        0.267         0.24          0.8 
                         S-12        0.062         0.05          0.2   Relleno berma        0.209         0.19          0.6 
        3.214              SC        0.408         0.12          1.2            G-25        0.120         0.04          0.3 
                         S-20        0.069         0.02          0.2          ZA ARC        0.268         0.08          0.8 
                         S-12        0.064         0.02          0.2   Relleno berma        0.211         0.06          0.7 
        3.404              SC        0.417         0.08          1.3            G-25        0.123         0.02          0.4 
                         S-20        0.071         0.01          0.2          ZA ARC        0.269         0.05          0.9 
                         S-12        0.066         0.01          0.2   Relleno berma        0.211         0.04          0.7 
        4.000              SC        0.448         0.26          1.6            G-25        0.134         0.08          0.4 
                         S-20        0.078         0.04          0.3          ZA ARC        0.272         0.16          1.1 
                         S-12        0.073         0.04          0.2   Relleno berma        0.214         0.13          0.8 
        5.747              SC        0.551         0.87          2.4            G-25        0.172         0.27          0.7 
                         S-20        0.102         0.16          0.4          ZA ARC        0.280         0.48          1.5 
                         S-12        0.097         0.15          0.4   Relleno berma        0.221         0.38          1.2 
        6.000              SC        0.568         0.14          2.6            G-25        0.178         0.04          0.8 
                         S-20        0.106         0.03          0.4          ZA ARC        0.281         0.07          1.6 
                         S-12        0.101         0.02          0.4   Relleno berma        0.222         0.06          1.3 
        7.923              SC        0.708         1.23          3.8            G-25        0.230         0.39          1.2 
                         S-20        0.138         0.23          0.7          ZA ARC        0.290         0.55          2.2 
                         S-12        0.133         0.22          0.6   Relleno berma        0.230         0.43          1.7 
        8.000              SC        0.716         0.05          3.8            G-25        0.233         0.02          1.2 
                         S-20        0.140         0.01          0.7          ZA ARC        0.291         0.02          2.2 
                         S-12        0.135         0.01          0.6   Relleno berma        0.230         0.02          1.7 
       10.000              SC        0.940         1.66          5.5            G-25        0.314         0.55          1.7 
                         S-20        0.191         0.33          1.0          ZA ARC        0.300         0.59          2.8 
                         S-12        0.186         0.32          1.0   Relleno berma        0.238         0.47          2.2 
       10.318              SC        0.980         0.31          5.8            G-25        0.329         0.10          1.8 
                         S-20        0.200         0.06          1.1          ZA ARC        0.301         0.10          2.9 
                         S-12        0.195         0.06          1.0   Relleno berma        0.239         0.08          2.3 
       10.578              SC        1.017         0.26          6.1            G-25        0.342         0.09          1.9 
                         S-20        0.208         0.05          1.1          ZA ARC        0.302         0.08          2.9 
                         S-12        0.203         0.05          1.1   Relleno berma        0.240         0.06          2.3 
       12.000              SC        1.235         1.60          7.7            G-25        0.422         0.54          2.4 
                         S-20        0.258         0.33          1.5          ZA ARC        0.309         0.43          3.4 
                         S-12        0.253         0.32          1.4   Relleno berma        0.246         0.35          2.7 
       12.375              SC        1.297         0.47          8.1            G-25        0.445         0.16          2.6 
                         S-20        0.272         0.10          1.6          ZA ARC        0.310         0.12          3.5 
                         S-12        0.267         0.10          1.5   Relleno berma        0.247         0.09          2.8 
       13.468              SC        1.524         1.54          9.7            G-25        0.525         0.53          3.1 
                         S-20        0.322         0.32          1.9          ZA ARC        0.316         0.34          3.8 
                         S-12        0.317         0.32          1.8   Relleno berma        0.252         0.27          3.0 
       14.000              SC        1.576         0.82         10.5            G-25        0.541         0.28          3.4 
                         S-20        0.332         0.17          2.1          ZA ARC        0.318         0.17          4.0 
                         S-12        0.327         0.17          2.0   Relleno berma        0.254         0.13          3.2 
       16.000              SC        1.628         3.20         13.7            G-25        0.555         1.10          4.5 
                         S-20        0.341         0.67          2.7          ZA ARC        0.327         0.64          4.6 
                         S-12        0.336         0.66          2.7   Relleno berma        0.262         0.52          3.7 
       17.752              SC        1.608         2.83         16.5            G-25        0.548         0.97          5.5 

                         S-20        0.337         0.59          3.3          ZA ARC        0.335         0.58          5.2 
                         S-12        0.332         0.58          3.2   Relleno berma        0.269         0.46          4.1 
       18.000              SC        1.605         0.40         16.9            G-25        0.547         0.14          5.6 
                         S-20        0.336         0.08          3.4          ZA ARC        0.336         0.08          5.3 
                         S-12        0.331         0.08          3.3   Relleno berma        0.270         0.07          4.2 
       19.290              SC        1.590         2.06         19.0            G-25        0.541         0.70          6.3 
                         S-20        0.333         0.43          3.8          ZA ARC        0.342         0.44          5.7 
                         S-12        0.328         0.42          3.7   Relleno berma        0.275         0.35          4.6 
       20.000              SC        1.582         1.13         20.1            G-25        0.539         0.38          6.7 
                         S-20        0.331         0.24          4.1          ZA ARC        0.345         0.24          6.0 
                         S-12        0.326         0.23          4.0   Relleno berma        0.278         0.20          4.8 
       23.549              SC        1.540         5.54         25.7            G-25        0.524         1.89          8.6 
                         S-20        0.322         1.16          5.2          ZA ARC        0.361         1.25          7.2 
                         S-12        0.317         1.14          5.1   Relleno berma        0.292         1.01          5.8 
       23.559              SC        1.540         0.02         25.7            G-25        0.524         0.01          8.6 
                         S-20        0.322         0.00          5.2          ZA ARC        0.361         0.00          7.2 
                         S-12        0.317         0.00          5.1   Relleno berma        0.292         0.00          5.8 
       25.000              SC        1.524         2.21         27.9            G-25        0.518         0.75          9.3 
                         S-20        0.318         0.46          5.7          ZA ARC        0.367         0.52          7.8 
                         S-12        0.313         0.45          5.6   Relleno berma        0.298         0.42          6.2 
       30.000              SC        1.469         7.48         35.4            G-25        0.498         2.54         11.9 
                         S-20        0.306         1.56          7.3          ZA ARC        0.376         1.86          9.6 
                         S-12        0.301         1.53          7.1   Relleno berma        0.295         1.48          7.7 
       31.484              SC        1.452         2.17         37.5            G-25        0.492         0.73         12.6 
                         S-20        0.302         0.45          7.7          ZA ARC        0.383         0.56         10.2 
                         S-12        0.297         0.44          7.6   Relleno berma        0.292         0.44          8.1 
       40.000              SC        1.359        11.97         49.5            G-25        0.458         4.04         16.7 
                         S-20        0.280         2.48         10.2          ZA ARC        0.419         3.41         13.6 
                         S-12        0.275         2.44         10.0   Relleno berma        0.280         2.44         10.5 
       42.824              SC        1.361         3.84         53.4            G-25        0.457         1.29         18.0 
                         S-20        0.281         0.79         11.0          ZA ARC        0.443         1.22         14.8 
                         S-12        0.275         0.78         10.8   Relleno berma        0.271         0.78         11.3 
       42.834              SC        1.360         0.01         53.4            G-25        0.458         0.00         18.0 
                         S-20        0.280         0.00         11.0          ZA ARC        0.443         0.00         14.8 
                         S-12        0.275         0.00         10.8   Relleno berma        0.272         0.00         11.3 
       47.684              SC        1.363         6.60         60.0            G-25        0.458         2.22         20.2 
                         S-20        0.280         1.36         12.3          ZA ARC        0.485         2.25         17.1 
                         S-12        0.275         1.33         12.1   Relleno berma        0.258         1.28         12.6 
       50.000              SC        1.362         3.15         63.1            G-25        0.458         1.06         21.2 
                         S-20        0.280         0.65         13.0          ZA ARC        0.493         1.13         18.2 
                         S-12        0.275         0.64         12.7   Relleno berma        0.251         0.59         13.2 
       56.293              SC        1.259         8.25         71.4            G-25        0.422         2.77         24.0 
                         S-20        0.258         1.69         14.7          ZA ARC        0.475         3.05         21.3 
                         S-12        0.253         1.66         14.4   Relleno berma        0.235         1.53         14.7 
       56.448              SC        1.259         0.20         71.6            G-25        0.422         0.07         24.1 
                         S-20        0.258         0.04         14.7          ZA ARC        0.475         0.07         21.3 
                         S-12        0.253         0.04         14.4   Relleno berma        0.235         0.04         14.8 
       59.724              SC        1.248         4.11         75.7            G-25        0.418         1.38         25.5 
                         S-20        0.255         0.84         15.6          ZA ARC        0.466         1.54         22.9 
                         S-12        0.250         0.82         15.3   Relleno berma        0.226         0.76         15.5 
       60.000              SC        1.247         0.34         76.0            G-25        0.418         0.12         25.6 
                         S-20        0.255         0.07         15.6          ZA ARC        0.466         0.13         23.0 
                         S-12        0.250         0.07         15.3   Relleno berma        0.226         0.06         15.6 
       60.547              SC        1.246         0.68         76.7            G-25        0.417         0.23         25.8 
                         S-20        0.255         0.14         15.8          ZA ARC        0.464         0.25         23.3 
                         S-12        0.250         0.14         15.5   Relleno berma        0.224         0.12         15.7 
       60.855              SC        1.246         0.38         77.1            G-25        0.417         0.13         25.9 
                         S-20        0.255         0.08         15.9          ZA ARC        0.464         0.14         23.4 
                         S-12        0.250         0.08         15.5   Relleno berma        0.224         0.07         15.8 
       61.012              SC        1.246         0.20         77.3            G-25        0.417         0.07         26.0 
                         S-20        0.255         0.04         15.9          ZA ARC        0.464         0.07         23.5 
                         S-12        0.250         0.04         15.6   Relleno berma        0.224         0.04         15.8 
       61.492              SC        1.247         0.60         77.9            G-25        0.418         0.20         26.2 
                         S-20        0.255         0.12         16.0          ZA ARC        0.464         0.22         23.7 
                         S-12        0.250         0.12         15.7   Relleno berma        0.224         0.11         15.9 
       62.000              SC        1.247         0.63         78.5            G-25        0.418         0.21         26.4 
                         S-20        0.255         0.13         16.1          ZA ARC        0.464         0.24         23.9 
                         S-12        0.250         0.13         15.8   Relleno berma        0.224         0.11         16.0 
       62.128              SC        1.247         0.16         78.7            G-25        0.418         0.05         26.5 
                         S-20        0.255         0.03         16.2          ZA ARC        0.464         0.06         24.0 
                         S-12        0.250         0.03         15.9   Relleno berma        0.224         0.03         16.1 
       63.332              SC        1.246         1.50         80.2            G-25        0.417         0.50         27.0 
                         S-20        0.255         0.31         16.5          ZA ARC        0.464         0.56         24.5 
                         S-12        0.250         0.30         16.2   Relleno berma        0.224         0.27         16.3 
       63.884              SC        1.246         0.69         80.9            G-25        0.417         0.23         27.2 
                         S-20        0.255         0.14         16.6          ZA ARC        0.464         0.26         24.8 
                         S-12        0.250         0.14         16.3   Relleno berma        0.224         0.12         16.5 
       64.000              SC        1.246         0.14         81.0            G-25        0.417         0.05         27.2 
                         S-20        0.255         0.03         16.7          ZA ARC        0.464         0.05         24.9 
                         S-12        0.250         0.03         16.3   Relleno berma        0.224         0.03         16.5 
       64.835              SC        1.244         1.04         82.0            G-25        0.417         0.35         27.6 
                         S-20        0.255         0.21         16.9          ZA ARC        0.464         0.39         25.2 
                         S-12        0.250         0.21         16.5   Relleno berma        0.224         0.19         16.7 
       64.843              SC        1.357         0.01         82.1            G-25        0.457         0.00         27.6 
                         S-20        0.280         0.00         16.9          ZA ARC        0.464         0.00         25.2 
                         S-12        0.275         0.00         16.5   Relleno berma        0.224         0.00         16.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        82.1 
                       G-25                                      27.6 
                       S-20                                      16.9 
                       ZA ARC                                    25.2 
                       S-12                                      16.5 
                       Relleno berma                             16.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.351         0.00          0.0            G-25        0.458         0.00          0.0 
                         S-20        0.280         0.00          0.0          ZA ARC        0.319         0.00          0.0 

                         S-12        0.275         0.00          0.0   Relleno berma        0.319         0.00          0.0 
        0.009              SC        1.216         0.01          0.0            G-25        0.419         0.00          0.0 
                         S-20        0.256         0.00          0.0          ZA ARC        0.319         0.00          0.0 
                         S-12        0.251         0.00          0.0   Relleno berma        0.319         0.00          0.0 
        1.210              SC        1.214         1.46          1.5            G-25        0.418         0.50          0.5 
                         S-20        0.255         0.31          0.3          ZA ARC        0.319         0.38          0.4 
                         S-12        0.250         0.30          0.3   Relleno berma        0.319         0.38          0.4 
        1.377              SC        1.214         0.20          1.7            G-25        0.418         0.07          0.6 
                         S-20        0.255         0.04          0.4          ZA ARC        0.319         0.05          0.4 
                         S-12        0.250         0.04          0.3   Relleno berma        0.319         0.05          0.4 
        2.000              SC        1.213         0.76          2.4            G-25        0.418         0.26          0.8 
                         S-20        0.255         0.16          0.5          ZA ARC        0.319         0.20          0.6 
                         S-12        0.250         0.16          0.5   Relleno berma        0.319         0.20          0.6 
        2.473              SC        1.213         0.57          3.0            G-25        0.418         0.20          1.0 
                         S-20        0.255         0.12          0.6          ZA ARC        0.319         0.15          0.8 
                         S-12        0.250         0.12          0.6   Relleno berma        0.319         0.15          0.8 
        3.053              SC        1.213         0.70          3.7            G-25        0.417         0.24          1.3 
                         S-20        0.255         0.15          0.8          ZA ARC        0.319         0.18          1.0 
                         S-12        0.250         0.15          0.8   Relleno berma        0.319         0.18          1.0 
        3.489              SC        1.213         0.53          4.2            G-25        0.418         0.18          1.5 
                         S-20        0.255         0.11          0.9          ZA ARC        0.318         0.14          1.1 
                         S-12        0.250         0.11          0.9   Relleno berma        0.319         0.14          1.1 
        3.926              SC        1.214         0.53          4.8            G-25        0.418         0.18          1.6 
                         S-20        0.255         0.11          1.0          ZA ARC        0.318         0.14          1.3 
                         S-12        0.250         0.11          1.0   Relleno berma        0.318         0.14          1.3 
        3.941              SC        1.214         0.02          4.8            G-25        0.418         0.01          1.6 
                         S-20        0.255         0.00          1.0          ZA ARC        0.318         0.00          1.3 
                         S-12        0.250         0.00          1.0   Relleno berma        0.318         0.00          1.3 
        4.000              SC        1.214         0.07          4.9            G-25        0.418         0.02          1.7 
                         S-20        0.255         0.02          1.0          ZA ARC        0.318         0.02          1.3 
                         S-12        0.250         0.01          1.0   Relleno berma        0.318         0.02          1.3 
        4.709              SC        1.214         0.86          5.7            G-25        0.418         0.30          2.0 
                         S-20        0.255         0.18          1.2          ZA ARC        0.318         0.23          1.5 
                         S-12        0.250         0.18          1.2   Relleno berma        0.318         0.23          1.5 
        6.000              SC        1.216         1.57          7.3            G-25        0.419         0.54          2.5 
                         S-20        0.256         0.33          1.5          ZA ARC        0.318         0.41          1.9 
                         S-12        0.251         0.32          1.5   Relleno berma        0.318         0.41          1.9 
        7.945              SC        1.232         2.38          9.7            G-25        0.424         0.82          3.3 
                         S-20        0.259         0.50          2.0          ZA ARC        0.317         0.62          2.5 
                         S-12        0.254         0.49          2.0   Relleno berma        0.318         0.62          2.5 
        8.000              SC        1.233         0.07          9.7            G-25        0.423         0.02          3.4 
                         S-20        0.259         0.01          2.0          ZA ARC        0.317         0.02          2.5 
                         S-12        0.254         0.01          2.0   Relleno berma        0.318         0.02          2.5 
       10.000              SC        1.235         2.47         12.2            G-25        0.424         0.85          4.2 
                         S-20        0.260         0.52          2.6          ZA ARC        0.317         0.63          3.2 
                         S-12        0.255         0.51          2.5   Relleno berma        0.318         0.64          3.2 
       12.000              SC        1.260         2.50         14.7            G-25        0.432         0.86          5.1 
                         S-20        0.264         0.52          3.1          ZA ARC        0.316         0.63          3.8 
                         S-12        0.259         0.51          3.0   Relleno berma        0.318         0.64          3.8 
       14.000              SC        1.312         2.57         17.3            G-25        0.447         0.88          5.9 
                         S-20        0.274         0.54          3.6          ZA ARC        0.316         0.63          4.4 
                         S-12        0.269         0.53          3.6   Relleno berma        0.317         0.64          4.5 
       16.000              SC        1.350         2.66         19.9            G-25        0.458         0.91          6.8 
                         S-20        0.280         0.55          4.2          ZA ARC        0.315         0.63          5.1 
                         S-12        0.275         0.54          4.1   Relleno berma        0.317         0.63          5.1 
       16.960              SC        1.351         1.30         21.2            G-25        0.458         0.44          7.3 
                         S-20        0.280         0.27          4.5          ZA ARC        0.315         0.30          5.4 
                         S-12        0.275         0.26          4.4   Relleno berma        0.317         0.30          5.4 
       18.000              SC        1.351         1.40         22.6            G-25        0.458         0.48          7.8 
                         S-20        0.280         0.29          4.7          ZA ARC        0.317         0.33          5.7 
                         S-12        0.275         0.29          4.7   Relleno berma        0.316         0.33          5.7 
       20.000              SC        1.353         2.70         25.3            G-25        0.458         0.92          8.7 
                         S-20        0.280         0.56          5.3          ZA ARC        0.328         0.65          6.4 
                         S-12        0.275         0.55          5.2   Relleno berma        0.312         0.63          6.4 
       20.003              SC        1.353         0.00         25.3            G-25        0.458         0.00          8.7 
                         S-20        0.280         0.00          5.3          ZA ARC        0.328         0.00          6.4 
                         S-12        0.275         0.00          5.2   Relleno berma        0.312         0.00          6.4 
       20.013              SC        1.353         0.01         25.4            G-25        0.458         0.00          8.7 
                         S-20        0.280         0.00          5.3          ZA ARC        0.328         0.00          6.4 
                         S-12        0.275         0.00          5.2   Relleno berma        0.312         0.00          6.4 
       22.000              SC        1.356         2.69         28.0            G-25        0.458         0.91          9.6 
                         S-20        0.280         0.56          5.9          ZA ARC        0.339         0.66          7.0 
                         S-12        0.275         0.55          5.8   Relleno berma        0.308         0.62          7.0 
       22.833              SC        1.356         1.13         29.2            G-25        0.458         0.38         10.0 
                         S-20        0.280         0.23          6.1          ZA ARC        0.343         0.28          7.3 
                         S-12        0.275         0.23          6.0   Relleno berma        0.307         0.26          7.2 
       24.000              SC        1.357         1.58         30.8            G-25        0.458         0.53         10.5 
                         S-20        0.280         0.33          6.4          ZA ARC        0.349         0.40          7.7 
                         S-12        0.275         0.32          6.3   Relleno berma        0.304         0.36          7.6 
       25.000              SC        1.357         1.36         32.1            G-25        0.458         0.46         11.0 
                         S-20        0.280         0.28          6.7          ZA ARC        0.355         0.35          8.1 
                         S-12        0.276         0.28          6.6   Relleno berma        0.302         0.30          7.9 
       26.000              SC        1.372         1.36         33.5            G-25        0.463         0.46         11.4 
                         S-20        0.284         0.28          7.0          ZA ARC        0.356         0.36          8.4 
                         S-12        0.278         0.28          6.9   Relleno berma        0.297         0.30          8.2 
       28.000              SC        1.401         2.77         36.3            G-25        0.473         0.94         12.4 
                         S-20        0.290         0.57          7.6          ZA ARC        0.357         0.71          9.1 
                         S-12        0.285         0.56          7.4   Relleno berma        0.288         0.59          8.8 
       30.000              SC        1.430         2.83         39.1            G-25        0.483         0.96         13.3 
                         S-20        0.296         0.59          8.1          ZA ARC        0.350         0.71          9.8 
                         S-12        0.291         0.58          8.0   Relleno berma        0.282         0.57          9.3 
       32.000              SC        1.459         2.89         42.0            G-25        0.494         0.98         14.3 
                         S-20        0.303         0.60          8.7          ZA ARC        0.342         0.69         10.5 
                         S-12        0.298         0.59          8.6   Relleno berma        0.275         0.56          9.9 
       32.710              SC        1.469         1.04         43.0            G-25        0.498         0.35         14.6 
                         S-20        0.305         0.22          9.0          ZA ARC        0.340         0.24         10.8 
                         S-12        0.300         0.21          8.8   Relleno berma        0.273         0.19         10.1 
       34.000              SC        1.488         1.91         44.9            G-25        0.504         0.65         15.3 
                         S-20        0.309         0.40          9.4          ZA ARC        0.335         0.44         11.2 
                         S-12        0.304         0.39          9.2   Relleno berma        0.269         0.35         10.4 
       34.944              SC        1.501         1.41         46.3            G-25        0.509         0.48         15.8 
                         S-20        0.312         0.29          9.7          ZA ARC        0.332         0.31         11.5 
                         S-12        0.307         0.29          9.5   Relleno berma        0.266         0.25         10.7 
       35.449              SC        1.509         0.76         47.1            G-25        0.511         0.26         16.0 
                         S-20        0.314         0.16          9.8          ZA ARC        0.330         0.17         11.7 
                         S-12        0.309         0.16          9.6   Relleno berma        0.265         0.13         10.8 
       35.459              SC        1.509         0.02         47.1            G-25        0.512         0.01         16.0 
                         S-20        0.314         0.00          9.8          ZA ARC        0.330         0.00         11.7 
                         S-12        0.309         0.00          9.6   Relleno berma        0.264         0.00         10.8 
       36.000              SC        1.517         0.82         47.9            G-25        0.514         0.28         16.3 
                         S-20        0.315         0.17         10.0          ZA ARC        0.328         0.18         11.9 
                         S-12        0.311         0.17          9.8   Relleno berma        0.263         0.14         11.0 
       38.000              SC        1.546         3.06         51.0            G-25        0.525         1.04         17.3 
                         S-20        0.322         0.64         10.6          ZA ARC        0.321         0.65         12.5 
                         S-12        0.317         0.63         10.4   Relleno berma        0.257         0.52         11.5 
       40.000              SC        1.575         3.12         54.1            G-25        0.535         1.06         18.4 
                         S-20        0.329         0.65         11.3          ZA ARC        0.314         0.63         13.2 
                         S-12        0.323         0.64         11.1   Relleno berma        0.250         0.51         12.0 
       42.000              SC        1.605         3.18         57.3            G-25        0.545         1.08         19.5 
                         S-20        0.335         0.66         11.9          ZA ARC        0.307         0.62         13.8 
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                          S-12        0.330         0.65         11.7   Relleno berma        0.244         0.49         12.5 
       43.108              SC        1.569         1.76         59.0            G-25        0.536         0.60         20.1 
                         S-20        0.329         0.37         12.3          ZA ARC        0.302         0.34         14.1 
                         S-12        0.324         0.36         12.1   Relleno berma        0.240         0.27         12.8 
       43.831              SC        1.499         1.11         60.2            G-25        0.515         0.38         20.5 
                         S-20        0.316         0.23         12.5          ZA ARC        0.300         0.22         14.3 
                         S-12        0.311         0.23         12.3   Relleno berma        0.238         0.17         12.9 
       44.000              SC        1.456         0.25         60.4            G-25        0.501         0.09         20.5 
                         S-20        0.307         0.05         12.6          ZA ARC        0.299         0.05         14.4 
                         S-12        0.302         0.05         12.4   Relleno berma        0.237         0.04         13.0 
       44.301              SC        1.385         0.43         60.8            G-25        0.476         0.15         20.7 
                         S-20        0.292         0.09         12.7          ZA ARC        0.298         0.09         14.5 
                         S-12        0.287         0.09         12.5   Relleno berma        0.236         0.07         13.0 
       45.704              SC        1.121         1.76         62.6            G-25        0.380         0.60         21.3 
                         S-20        0.232         0.37         13.0          ZA ARC        0.293         0.41         14.9 
                         S-12        0.227         0.36         12.8   Relleno berma        0.232         0.33         13.4 
       46.000              SC        1.075         0.32         62.9            G-25        0.363         0.11         21.4 
                         S-20        0.221         0.07         13.1          ZA ARC        0.292         0.09         15.0 
                         S-12        0.216         0.07         12.9   Relleno berma        0.231         0.07         13.4 
       47.276              SC        0.888         1.25         64.2            G-25        0.295         0.42         21.8 
                         S-20        0.179         0.25         13.4          ZA ARC        0.287         0.37         15.3 
                         S-12        0.174         0.25         13.1   Relleno berma        0.227         0.29         13.7 
       48.000              SC        0.805         0.61         64.8            G-25        0.264         0.20         22.0 
                         S-20        0.160         0.12         13.5          ZA ARC        0.285         0.21         15.5 
                         S-12        0.154         0.12         13.2   Relleno berma        0.225         0.16         13.9 
       48.937              SC        0.705         0.71         65.5            G-25        0.228         0.23         22.3 
                         S-20        0.137         0.14         13.6          ZA ARC        0.281         0.27         15.8 
                         S-12        0.132         0.13         13.4   Relleno berma        0.222         0.21         14.1 
       50.000              SC        0.612         0.70         66.2            G-25        0.194         0.22         22.5 
                         S-20        0.116         0.13         13.8          ZA ARC        0.277         0.30         16.1 
                         S-12        0.111         0.13         13.5   Relleno berma        0.218         0.23         14.3 
       50.752              SC        0.553         0.44         66.6            G-25        0.172         0.14         22.6 
                         S-20        0.102         0.08         13.8          ZA ARC        0.275         0.21         16.3 
                         S-12        0.097         0.08         13.6   Relleno berma        0.216         0.16         14.5 
       51.271              SC        0.518         0.28         66.9            G-25        0.160         0.09         22.7 
                         S-20        0.094         0.05         13.9          ZA ARC        0.273         0.14         16.5 
                         S-12        0.089         0.05         13.6   Relleno berma        0.214         0.11         14.6 
       52.000              SC        0.473         0.36         67.3            G-25        0.143         0.11         22.8 
                         S-20        0.084         0.06         14.0          ZA ARC        0.270         0.20         16.7 
                         S-12        0.079         0.06         13.7   Relleno berma        0.212         0.16         14.8 
       52.663              SC        0.436         0.30         67.6            G-25        0.130         0.09         22.9 
                         S-20        0.075         0.05         14.0          ZA ARC        0.268         0.18         16.8 
                         S-12        0.070         0.05         13.7   Relleno berma        0.210         0.14         14.9 
       54.000              SC        0.391         0.55         68.1            G-25        0.113         0.16         23.1 
                         S-20        0.065         0.09         14.1          ZA ARC        0.263         0.35         17.2 
                         S-12        0.060         0.09         13.8   Relleno berma        0.206         0.28         15.2 
       54.474              SC        0.378         0.18         68.3            G-25        0.108         0.05         23.1 
                         S-20        0.062         0.03         14.1          ZA ARC        0.261         0.12         17.3 
                         S-12        0.057         0.03         13.9   Relleno berma        0.204         0.10         15.3 
       55.073              SC        0.365         0.22         68.5            G-25        0.103         0.06         23.2 
                         S-20        0.059         0.04         14.2          ZA ARC        0.259         0.16         17.5 
                         S-12        0.054         0.03         13.9   Relleno berma        0.202         0.12         15.4 
       56.000              SC        0.360         0.34         68.9            G-25        0.101         0.09         23.3 
                         S-20        0.057         0.05         14.2          ZA ARC        0.255         0.24         17.7 
                         S-12        0.052         0.05         13.9   Relleno berma        0.199         0.19         15.6 
       56.432              SC        0.359         0.16         69.0            G-25        0.101         0.04         23.3 
                         S-20        0.057         0.02         14.3          ZA ARC        0.254         0.11         17.8 
                         S-12        0.052         0.02         14.0   Relleno berma        0.198         0.09         15.7 
       56.442              SC        0.359         0.00         69.0            G-25        0.101         0.00         23.3 
                         S-20        0.057         0.00         14.3          ZA ARC        0.254         0.00         17.8 
                         S-12        0.052         0.00         14.0   Relleno berma        0.198         0.00         15.7 
       56.447              SC        0.359         0.00         69.0            G-25        0.101         0.00         23.3 
                         S-20        0.057         0.00         14.3          ZA ARC        0.254         0.00         17.8 
                         S-12        0.052         0.00         14.0   Relleno berma        0.198         0.00         15.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        69.0 
                       G-25                                      23.3 
                       S-20                                      14.3 
                       ZA ARC                                    17.8 
                       S-12                                      14.0 
                       Relleno berma                             15.7 
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ENLACE 3. RAFELCOFER – LA FONT D EN CARROS 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.986         0.00          0.0            S-20        0.657         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.348         0.00          0.0            S-12        0.464         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.180         0.00          0.0 
        2.000              SC        3.242         6.23          6.2            S-20        0.684         1.34          1.3 
                       ZA ARC        0.373         0.72          0.7            S-12        0.478         0.94          0.9 
                Relleno berma        0.278         0.46          0.5 
        4.000              SC        3.242         6.48         12.7            S-20        0.684         1.37          2.7 
                       ZA ARC        0.590         0.96          1.7            S-12        0.477         0.96          1.9 
                Relleno berma        0.387         0.66          1.1 
        6.000              SC        3.242         6.48         19.2            S-20        0.684         1.37          4.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18          2.9            S-12        0.477         0.95          2.9 
                Relleno berma        0.387         0.77          1.9 
        8.000              SC        3.242         6.48         25.7            S-20        0.684         1.37          5.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18          4.0            S-12        0.477         0.95          3.8 
                Relleno berma        0.387         0.77          2.7 
        9.965              SC        3.242         6.37         32.1            S-20        0.684         1.34          6.8 
                       ZA ARC        0.590         1.16          5.2            S-12        0.477         0.94          4.7 
                Relleno berma        0.387         0.76          3.4 
       10.000              SC        3.242         0.11         32.2            S-20        0.684         0.02          6.8 
                       ZA ARC        0.590         0.02          5.2            S-12        0.477         0.02          4.8 
                Relleno berma        0.387         0.01          3.4 
       12.000              SC        3.242         6.48         38.6            S-20        0.684         1.37          8.2 
                       ZA ARC        0.590         1.18          6.4            S-12        0.477         0.95          5.7 
                Relleno berma        0.387         0.77          4.2 
       14.000              SC        3.242         6.48         45.1            S-20        0.684         1.37          9.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18          7.6            S-12        0.477         0.95          6.7 
                Relleno berma        0.387         0.77          5.0 
       15.000              SC        3.242         3.24         48.4            S-20        0.684         0.68         10.2 
                       ZA ARC        0.590         0.59          8.2            S-12        0.478         0.48          7.1 
                Relleno berma        0.387         0.39          5.4 
       15.228              SC        3.242         0.74         49.1            S-20        0.684         0.16         10.4 
                       ZA ARC        0.590         0.13          8.3            S-12        0.477         0.11          7.3 
                Relleno berma        0.387         0.09          5.5 
       15.238              SC        3.242         0.03         49.1            S-20        0.684         0.01         10.4 
                       ZA ARC        0.590         0.01          8.3            S-12        0.477         0.00          7.3 
                Relleno berma        0.387         0.00          5.5 
       16.000              SC        3.242         2.47         51.6            S-20        0.684         0.52         10.9 
                       ZA ARC        0.590         0.45          8.8            S-12        0.477         0.36          7.6 
                Relleno berma        0.387         0.29          5.8 
       18.000              SC        3.242         6.48         58.1            S-20        0.684         1.37         12.3 
                       ZA ARC        0.590         1.18          9.9            S-12        0.477         0.95          8.6 
                Relleno berma        0.387         0.77          6.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       19.407              SC        0.000         2.28         60.4            S-20        0.000         0.48         12.8 
                       ZA ARC        0.000         0.42         10.4            S-12        0.524         0.70          9.3 
                Relleno berma        0.000         0.27          6.8 
       19.407            S-12        0.478         0.00          9.3 
       20.000            S-12        0.478         0.28          9.6 
       22.000            S-12        0.478         0.96         10.5 
       24.000            S-12        0.478         0.96         11.5 
       26.000            S-12        0.478         0.96         12.4 
       28.000            S-12        0.478         0.96         13.4 
       30.000            S-12        0.478         0.96         14.3 
       32.000            S-12        0.478         0.96         15.3 
       34.000            S-12        0.478         0.96         16.3 
       36.000            S-12        0.478         0.96         17.2 
       38.000            S-12        0.478         0.96         18.2 
       40.000            S-12        0.478         0.96         19.1 
       42.000            S-12        0.478         0.96         20.1 
       44.000            S-12        0.478         0.96         21.0 
       46.000            S-12        0.478         0.96         22.0 
       48.000            S-12        0.478         0.96         22.9 
       50.000            S-12        0.478         0.96         23.9 
       52.000            S-12        0.478         0.96         24.9 
       54.000            S-12        0.478         0.96         25.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       55.846              SC        0.525         0.48         60.9          ZA ARC        0.021         0.02         10.4 
                         S-12        0.000         0.44         26.2 
       55.846              SC        3.242         0.00         60.9            S-20        0.684         0.00         12.8 
                       ZA ARC        0.590         0.00         10.4            S-12        0.477         0.00         26.2 
                Relleno berma        0.387         0.00          6.8 
       56.000              SC        3.242         0.50         61.4            S-20        0.684         0.11         12.9 
                       ZA ARC        0.590         0.09         10.5            S-12        0.477         0.07         26.3 
                Relleno berma        0.387         0.06          6.9 
       56.059              SC        3.242         0.19         61.6            S-20        0.684         0.04         12.9 
                       ZA ARC        0.590         0.03         10.5            S-12        0.477         0.03         26.3 
                Relleno berma        0.387         0.02          6.9 
       56.069              SC        3.242         0.03         61.6            S-20        0.684         0.01         12.9 
                       ZA ARC        0.590         0.01         10.5            S-12        0.477         0.00         26.4 
                Relleno berma        0.387         0.00          6.9 
       58.000              SC        3.242         6.26         67.8            S-20        0.684         1.32         14.2 
                       ZA ARC        0.590         1.14         11.7            S-12        0.477         0.92         27.3 
                Relleno berma        0.387         0.75          7.6 
       60.000              SC        3.242         6.48         74.3            S-20        0.684         1.37         15.6 
                       ZA ARC        0.590         1.18         12.8            S-12        0.477         0.95         28.2 
                Relleno berma        0.387         0.77          8.4 
       62.000              SC        3.242         6.48         80.8            S-20        0.684         1.37         17.0 

                       ZA ARC        0.590         1.18         14.0            S-12        0.477         0.95         29.2 
                Relleno berma        0.387         0.77          9.2 
       64.000              SC        3.242         6.48         87.3            S-20        0.684         1.37         18.3 
                       ZA ARC        0.590         1.18         15.2            S-12        0.477         0.95         30.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         10.0 
       65.000              SC        3.242         3.24         90.5            S-20        0.684         0.68         19.0 
                       ZA ARC        0.590         0.59         15.8            S-12        0.478         0.48         30.6 
                Relleno berma        0.387         0.39         10.3 
       66.000              SC        3.242         3.24         93.8            S-20        0.684         0.68         19.7 
                       ZA ARC        0.590         0.59         16.4            S-12        0.477         0.48         31.1 
                Relleno berma        0.387         0.39         10.7 
       68.000              SC        3.242         6.48        100.3            S-20        0.684         1.37         21.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18         17.6            S-12        0.477         0.95         32.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         11.5 
       69.950              SC        3.241         6.32        106.6            S-20        0.684         1.33         22.4 
                       ZA ARC        0.590         1.15         18.7            S-12        0.477         0.93         33.0 
                Relleno berma        0.387         0.75         12.3 
       70.000              SC        3.242         0.16        106.8            S-20        0.684         0.03         22.4 
                       ZA ARC        0.590         0.03         18.7            S-12        0.477         0.02         33.0 
                Relleno berma        0.387         0.02         12.3 
       72.000              SC        3.242         6.48        113.2            S-20        0.684         1.37         23.8 
                       ZA ARC        0.433         1.02         19.8            S-12        0.477         0.95         34.0 
                Relleno berma        0.329         0.72         13.0 
       74.000              SC        3.087         6.33        119.6            S-20        0.680         1.36         25.2 
                       ZA ARC        0.348         0.78         20.5            S-12        0.477         0.95         34.9 
                Relleno berma        0.183         0.51         13.5 
       76.000              SC        2.836         5.92        125.5            S-20        0.624         1.30         26.5 
                       ZA ARC        0.348         0.70         21.2            S-12        0.440         0.92         35.8 
                Relleno berma        0.180         0.36         13.9 
       76.727              SC        2.754         2.03        127.5            S-20        0.605         0.45         26.9 
                       ZA ARC        0.348         0.25         21.5            S-12        0.426         0.31         36.1 
                Relleno berma        0.180         0.13         14.0 
       77.987              SC        2.765         3.48        131.0            S-20        0.607         0.76         27.7 
                       ZA ARC        0.348         0.44         21.9            S-12        0.428         0.54         36.7 
                Relleno berma        0.180         0.23         14.2 
       78.000              SC        2.765         0.04        131.0            S-20        0.607         0.01         27.7 
                       ZA ARC        0.348         0.00         21.9            S-12        0.428         0.01         36.7 
                Relleno berma        0.180         0.00         14.2 
       80.000              SC        2.754         5.52        136.6            S-20        0.605         1.21         28.9 
                       ZA ARC        0.348         0.70         22.6            S-12        0.426         0.85         37.5 
                Relleno berma        0.180         0.36         14.6 
       82.000              SC        2.762         5.52        142.1            S-20        0.606         1.21         30.1 
                       ZA ARC        0.348         0.70         23.3            S-12        0.428         0.85         38.4 
                Relleno berma        0.180         0.36         15.0 
       82.051              SC        2.763         0.14        142.2            S-20        0.607         0.03         30.2 
                       ZA ARC        0.348         0.02         23.3            S-12        0.428         0.02         38.4 
                Relleno berma        0.180         0.01         15.0 
       84.000              SC        2.747         5.37        147.6            S-20        0.603         1.18         31.3 
                       ZA ARC        0.348         0.68         24.0            S-12        0.425         0.83         39.3 
                Relleno berma        0.180         0.35         15.3 
       85.877              SC        2.750         5.16        152.7            S-20        0.604         1.13         32.5 
                       ZA ARC        0.348         0.65         24.7            S-12        0.426         0.80         40.1 
                Relleno berma        0.180         0.34         15.7 
       86.000              SC        2.749         0.34        153.1            S-20        0.603         0.07         32.5 
                       ZA ARC        0.348         0.04         24.7            S-12        0.425         0.05         40.1 
                Relleno berma        0.180         0.02         15.7 
       88.000              SC        2.738         5.49        158.6            S-20        0.601         1.20         33.7 
                       ZA ARC        0.348         0.70         25.4            S-12        0.423         0.85         41.0 
                Relleno berma        0.180         0.36         16.0 
       90.000              SC        2.745         5.48        164.0            S-20        0.602         1.20         34.9 
                       ZA ARC        0.348         0.70         26.1            S-12        0.425         0.85         41.8 
                Relleno berma        0.180         0.36         16.4 
       90.473              SC        2.751         1.30        165.3            S-20        0.604         0.29         35.2 
                       ZA ARC        0.348         0.16         26.3            S-12        0.426         0.20         42.0 
                Relleno berma        0.180         0.09         16.5 
       90.599              SC        3.242         0.38        165.7            S-20        0.684         0.08         35.3 
                       ZA ARC        0.590         0.06         26.3            S-12        0.477         0.06         42.1 
                Relleno berma        0.387         0.04         16.5 
       90.609              SC        3.242         0.03        165.8            S-20        0.684         0.01         35.3 
                       ZA ARC        0.590         0.01         26.3            S-12        0.477         0.00         42.1 
                Relleno berma        0.387         0.00         16.5 
       92.000              SC        3.242         4.51        170.3            S-20        0.684         0.95         36.3 
                       ZA ARC        0.590         0.82         27.1            S-12        0.477         0.66         42.7 
                Relleno berma        0.387         0.54         17.1 
       94.000              SC        3.242         6.48        176.7            S-20        0.684         1.37         37.6 
                       ZA ARC        0.590         1.18         28.3            S-12        0.477         0.95         43.7 
                Relleno berma        0.387         0.77         17.8 
       96.000              SC        3.242         6.48        183.2            S-20        0.684         1.37         39.0 
                       ZA ARC        0.590         1.18         29.5            S-12        0.478         0.95         44.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         18.6 
       98.000              SC        3.242         6.48        189.7            S-20        0.684         1.37         40.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18         30.7            S-12        0.477         0.96         45.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         19.4 
      100.000              SC        3.242         6.48        196.2            S-20        0.684         1.37         41.7 
                       ZA ARC        0.590         1.18         31.9            S-12        0.477         0.95         46.5 
                Relleno berma        0.387         0.77         20.2 
      102.000              SC        3.242         6.48        202.7            S-20        0.684         1.37         43.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18         33.0            S-12        0.478         0.95         47.5 
                Relleno berma        0.387         0.77         20.9 
      104.000              SC        3.242         6.48        209.2            S-20        0.684         1.37         44.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18         34.2            S-12        0.477         0.96         48.5 
                Relleno berma        0.387         0.77         21.7 
      106.000              SC        3.242         6.48        215.7            S-20        0.684         1.37         45.8 
                       ZA ARC        0.590         1.18         35.4            S-12        0.477         0.95         49.4 
                Relleno berma        0.387         0.77         22.5 
      108.000              SC        3.242         6.48        222.1            S-20        0.684         1.37         47.2 
                       ZA ARC        0.590         1.18         36.6            S-12        0.477         0.95         50.4 
                Relleno berma        0.387         0.77         23.3 
      110.000              SC        3.242         6.48        228.6            S-20        0.684         1.37         48.6 
                       ZA ARC        0.590         1.18         37.8            S-12        0.477         0.95         51.3 
                Relleno berma        0.387         0.77         24.0 
      112.000              SC        3.242         6.48        235.1            S-20        0.684         1.37         49.9 
                       ZA ARC        0.590         1.18         38.9            S-12        0.477         0.95         52.3 
                Relleno berma        0.387         0.77         24.8 
      112.525              SC        3.242         1.70        236.8            S-20        0.684         0.36         50.3 
                       ZA ARC        0.590         0.31         39.3            S-12        0.477         0.25         52.5 
                Relleno berma        0.387         0.20         25.0 
      114.000              SC        3.242         4.78        241.6            S-20        0.684         1.01         51.3 
                       ZA ARC        0.590         0.87         40.1            S-12        0.477         0.70         53.2 
                Relleno berma        0.387         0.57         25.6 
      116.000              SC        3.242         6.48        248.1            S-20        0.684         1.37         52.7 
                       ZA ARC        0.590         1.18         41.3            S-12        0.477         0.95         54.2 
                Relleno berma        0.387         0.77         26.3 
      118.000              SC        3.242         6.48        254.6            S-20        0.684         1.37         54.0 
                       ZA ARC        0.590         1.18         42.5            S-12        0.477         0.95         55.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         27.1 
      120.000              SC        3.242         6.48        261.0            S-20        0.684         1.37         55.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18         43.7            S-12        0.477         0.95         56.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         27.9 
      122.000              SC        3.242         6.48        267.5            S-20        0.684         1.37         56.8 

                       ZA ARC        0.590         1.18         44.8            S-12        0.478         0.96         57.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         28.7 
      124.000              SC        3.242         6.48        274.0            S-20        0.684         1.37         58.2 
                       ZA ARC        0.590         1.18         46.0            S-12        0.478         0.96         58.0 
                Relleno berma        0.387         0.77         29.4 
      126.000              SC        3.242         6.48        280.5            S-20        0.684         1.37         59.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18         47.2            S-12        0.477         0.96         59.0 
                Relleno berma        0.387         0.77         30.2 
      128.000              SC        3.242         6.48        287.0            S-20        0.684         1.37         60.9 
                       ZA ARC        0.590         1.18         48.4            S-12        0.477         0.95         59.9 
                Relleno berma        0.387         0.77         31.0 
      130.000              SC        3.242         6.48        293.5            S-20        0.684         1.37         62.3 
                       ZA ARC        0.590         1.18         49.6            S-12        0.477         0.95         60.9 
                Relleno berma        0.387         0.77         31.8 
      132.000              SC        3.242         6.48        299.9            S-20        0.684         1.37         63.6 
                       ZA ARC        0.590         1.18         50.8            S-12        0.477         0.95         61.8 
                Relleno berma        0.387         0.77         32.5 
      134.000              SC        3.242         6.48        306.4            S-20        0.684         1.37         65.0 
                       ZA ARC        0.590         1.18         51.9            S-12        0.477         0.95         62.8 
                Relleno berma        0.387         0.77         33.3 
      136.000              SC        3.242         6.48        312.9            S-20        0.684         1.37         66.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18         53.1            S-12        0.478         0.96         63.7 
                Relleno berma        0.387         0.77         34.1 
      138.000              SC        3.242         6.48        319.4            S-20        0.684         1.37         67.7 
                       ZA ARC        0.590         1.18         54.3            S-12        0.478         0.96         64.7 
                Relleno berma        0.387         0.77         34.9 
      140.000              SC        3.242         6.48        325.9            S-20        0.684         1.37         69.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18         55.5            S-12        0.477         0.96         65.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         35.6 
      142.000              SC        3.242         6.48        332.4            S-20        0.684         1.37         70.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18         56.7            S-12        0.477         0.95         66.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         36.4 
      144.000              SC        3.242         6.48        338.9            S-20        0.684         1.37         71.8 
                       ZA ARC        0.590         1.18         57.8            S-12        0.477         0.95         67.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         37.2 
      144.681              SC        3.242         2.21        341.1            S-20        0.684         0.47         72.3 
                       ZA ARC        0.590         0.40         58.2            S-12        0.477         0.33         67.9 
                Relleno berma        0.387         0.26         37.4 
      144.691              SC        3.242         0.03        341.1            S-20        0.684         0.01         72.3 
                       ZA ARC        0.590         0.01         58.2            S-12        0.477         0.00         67.9 
                Relleno berma        0.387         0.00         37.4 
      144.720              SC        2.756         0.09        341.2            S-20        0.605         0.02         72.3 
                       ZA ARC        0.348         0.01         58.3            S-12        0.427         0.01         67.9 
                Relleno berma        0.180         0.01         37.4 
      146.000              SC        2.749         3.52        344.7            S-20        0.603         0.77         73.1 
                       ZA ARC        0.348         0.45         58.7            S-12        0.425         0.55         68.4 
                Relleno berma        0.180         0.23         37.7 
      147.989              SC        2.757         5.48        350.2            S-20        0.605         1.20         74.3 
                       ZA ARC        0.348         0.69         59.4            S-12        0.427         0.85         69.3 
                Relleno berma        0.180         0.36         38.0 
      148.000              SC        2.757         0.03        350.2            S-20        0.605         0.01         74.3 
                       ZA ARC        0.348         0.00         59.4            S-12        0.427         0.00         69.3 
                Relleno berma        0.180         0.00         38.0 
      149.964              SC        2.753         5.41        355.6            S-20        0.604         1.19         75.5 
                       ZA ARC        0.348         0.68         60.1            S-12        0.426         0.84         70.1 
                Relleno berma        0.180         0.35         38.4 
      150.000              SC        2.753         0.10        355.7            S-20        0.604         0.02         75.5 
                       ZA ARC        0.348         0.01         60.1            S-12        0.426         0.02         70.2 
                Relleno berma        0.180         0.01         38.4 
      150.525              SC        2.755         1.45        357.2            S-20        0.605         0.32         75.8 
                       ZA ARC        0.348         0.18         60.3            S-12        0.427         0.22         70.4 
                Relleno berma        0.180         0.09         38.5 
      152.000              SC        2.767         4.07        361.2            S-20        0.608         0.89         76.7 
                       ZA ARC        0.348         0.51         60.8            S-12        0.429         0.63         71.0 
                Relleno berma        0.180         0.27         38.8 
      152.016              SC        2.768         0.04        361.3            S-20        0.608         0.01         76.7 
                       ZA ARC        0.348         0.01         60.8            S-12        0.429         0.01         71.0 
                Relleno berma        0.180         0.00         38.8 
      154.000              SC        2.760         5.48        366.8            S-20        0.606         1.20         77.9 
                       ZA ARC        0.348         0.69         61.5            S-12        0.427         0.85         71.9 
                Relleno berma        0.180         0.36         39.1 
      154.020              SC        2.760         0.06        366.8            S-20        0.606         0.01         78.0 
                       ZA ARC        0.348         0.01         61.5            S-12        0.427         0.01         71.9 
                Relleno berma        0.180         0.00         39.1 
      156.000              SC        2.749         5.45        372.3            S-20        0.603         1.20         79.1 
                       ZA ARC        0.348         0.69         62.2            S-12        0.425         0.84         72.7 
                Relleno berma        0.180         0.36         39.5 
      156.019              SC        2.748         0.05        372.3            S-20        0.603         0.01         79.2 
                       ZA ARC        0.348         0.01         62.2            S-12        0.425         0.01         72.7 
                Relleno berma        0.180         0.00         39.5 
      157.986              SC        2.753         5.41        377.7            S-20        0.604         1.19         80.3 
                       ZA ARC        0.348         0.68         62.9            S-12        0.426         0.84         73.6 
                Relleno berma        0.180         0.35         39.8 
      158.000              SC        2.753         0.04        377.8            S-20        0.604         0.01         80.4 
                       ZA ARC        0.348         0.00         62.9            S-12        0.426         0.01         73.6 
                Relleno berma        0.180         0.00         39.8 
      158.525              SC        2.750         1.44        379.2            S-20        0.604         0.32         80.7 
                       ZA ARC        0.348         0.18         63.1            S-12        0.426         0.22         73.8 
                Relleno berma        0.180         0.09         39.9 
      160.000              SC        2.988         4.23        383.4            S-20        0.658         0.93         81.6 
                       ZA ARC        0.348         0.51         63.6            S-12        0.464         0.66         74.4 
                Relleno berma        0.180         0.27         40.2 
      162.000              SC        3.242         6.23        389.7            S-20        0.684         1.34         82.9 
                       ZA ARC        0.416         0.76         64.3            S-12        0.477         0.94         75.4 
                Relleno berma        0.315         0.50         40.7 
      164.000              SC        3.242         6.48        396.2            S-20        0.684         1.37         84.3 
                       ZA ARC        0.590         1.01         65.3            S-12        0.477         0.95         76.3 
                Relleno berma        0.387         0.70         41.4 
      164.164              SC        3.242         0.53        396.7            S-20        0.684         0.11         84.4 
                       ZA ARC        0.590         0.10         65.4            S-12        0.477         0.08         76.4 
                Relleno berma        0.387         0.06         41.5 
      164.174              SC        3.242         0.03        396.7            S-20        0.684         0.01         84.4 
                       ZA ARC        0.590         0.01         65.4            S-12        0.477         0.00         76.4 
                Relleno berma        0.387         0.00         41.5 
      165.012              SC        3.242         2.72        399.4            S-20        0.684         0.57         85.0 
                       ZA ARC        0.590         0.49         65.9            S-12        0.477         0.40         76.8 
                Relleno berma        0.387         0.32         41.8 
      165.022              SC        3.241         0.03        399.5            S-20        0.684         0.01         85.0 
                       ZA ARC        0.590         0.01         65.9            S-12        0.477         0.00         76.8 
                Relleno berma        0.387         0.00         41.8 
      166.000              SC        3.242         3.17        402.6            S-20        0.684         0.67         85.7 
                       ZA ARC        0.590         0.58         66.5            S-12        0.477         0.47         77.3 
                Relleno berma        0.387         0.38         42.2 
      168.000              SC        3.242         6.48        409.1            S-20        0.684         1.37         87.0 
                       ZA ARC        0.369         0.96         67.5            S-12        0.477         0.95         78.3 
                Relleno berma        0.274         0.66         42.8 
      170.000              SC        2.969         6.21        415.3            S-20        0.654         1.34         88.4 
                       ZA ARC        0.348         0.72         68.2            S-12        0.461         0.94         79.2 
                Relleno berma        0.180         0.45         43.3 
      171.550              SC        2.753         4.43        419.8            S-20        0.604         0.97         89.4 
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                       ZA ARC        0.348         0.54         68.7            S-12        0.426         0.69         79.9 
                Relleno berma        0.180         0.28         43.6 
      171.981              SC        2.762         1.19        421.0            S-20        0.606         0.26         89.6 
                       ZA ARC        0.348         0.15         68.9            S-12        0.428         0.18         80.1 
                Relleno berma        0.180         0.08         43.6 
      172.000              SC        2.762         0.05        421.0            S-20        0.606         0.01         89.6 
                       ZA ARC        0.348         0.01         68.9            S-12        0.428         0.01         80.1 
                Relleno berma        0.180         0.00         43.7 
      173.968              SC        2.756         5.43        426.4            S-20        0.605         1.19         90.8 
                       ZA ARC        0.348         0.68         69.6            S-12        0.427         0.84         80.9 
                Relleno berma        0.180         0.36         44.0 
      174.000              SC        2.756         0.09        426.5            S-20        0.605         0.02         90.8 
                       ZA ARC        0.348         0.01         69.6            S-12        0.427         0.01         80.9 
                Relleno berma        0.180         0.01         44.0 
      175.996              SC        2.757         5.50        432.0            S-20        0.605         1.21         92.1 
                       ZA ARC        0.348         0.69         70.3            S-12        0.427         0.85         81.8 
                Relleno berma        0.180         0.36         44.4 
      176.000              SC        2.757         0.01        432.0            S-20        0.605         0.00         92.1 
                       ZA ARC        0.348         0.00         70.3            S-12        0.427         0.00         81.8 
                Relleno berma        0.180         0.00         44.4 
      177.976              SC        2.747         5.44        437.5            S-20        0.603         1.19         93.3 
                       ZA ARC        0.348         0.69         71.0            S-12        0.425         0.84         82.6 
                Relleno berma        0.180         0.36         44.7 
      178.000              SC        2.747         0.07        437.6            S-20        0.603         0.01         93.3 
                       ZA ARC        0.348         0.01         71.0            S-12        0.425         0.01         82.6 
                Relleno berma        0.180         0.00         44.7 
      178.892              SC        2.755         2.45        440.0            S-20        0.605         0.54         93.8 
                       ZA ARC        0.348         0.31         71.3            S-12        0.427         0.38         83.0 
                Relleno berma        0.180         0.16         44.9 
      180.000              SC        2.752         3.05        443.1            S-20        0.604         0.67         94.5 
                       ZA ARC        0.348         0.39         71.7            S-12        0.426         0.47         83.5 
                Relleno berma        0.180         0.20         45.1 
      180.455              SC        2.752         1.25        444.3            S-20        0.604         0.27         94.7 
                       ZA ARC        0.348         0.16         71.8            S-12        0.426         0.19         83.7 
                Relleno berma        0.180         0.08         45.2 
      182.000              SC        2.750         4.25        448.6            S-20        0.604         0.93         95.7 
                       ZA ARC        0.348         0.54         72.4            S-12        0.425         0.66         84.3 
                Relleno berma        0.180         0.28         45.5 
      182.425              SC        2.751         1.17        449.7            S-20        0.604         0.26         95.9 
                       ZA ARC        0.348         0.15         72.5            S-12        0.426         0.18         84.5 
                Relleno berma        0.180         0.08         45.5 
      184.000              SC        2.755         4.34        454.1            S-20        0.605         0.95         96.9 
                       ZA ARC        0.348         0.55         73.1            S-12        0.427         0.67         85.2 
                Relleno berma        0.180         0.28         45.8 
      184.468              SC        2.762         1.29        455.4            S-20        0.606         0.28         97.2 
                       ZA ARC        0.348         0.16         73.2            S-12        0.428         0.20         85.4 
                Relleno berma        0.180         0.08         45.9 
      184.698              SC        3.242         0.69        456.0            S-20        0.684         0.15         97.3 
                       ZA ARC        0.590         0.11         73.3            S-12        0.477         0.10         85.5 
                Relleno berma        0.387         0.07         46.0 
      184.708              SC        3.242         0.03        456.1            S-20        0.684         0.01         97.3 
                       ZA ARC        0.590         0.01         73.3            S-12        0.478         0.00         85.5 
                Relleno berma        0.387         0.00         46.0 
      186.000              SC        3.242         4.19        460.3            S-20        0.684         0.88         98.2 
                       ZA ARC        0.590         0.76         74.1            S-12        0.477         0.62         86.1 
                Relleno berma        0.387         0.50         46.5 
      186.555              SC        3.242         1.80        462.1            S-20        0.684         0.38         98.6 
                       ZA ARC        0.590         0.33         74.4            S-12        0.477         0.27         86.4 
                Relleno berma        0.387         0.21         46.7 
      186.565              SC        3.242         0.03        462.1            S-20        0.684         0.01         98.6 
                       ZA ARC        0.590         0.01         74.4            S-12        0.477         0.00         86.4 
                Relleno berma        0.387         0.00         46.7 
      186.605              SC        2.753         0.12        462.2            S-20        0.604         0.03         98.6 
                       ZA ARC        0.348         0.02         74.5            S-12        0.426         0.02         86.4 
                Relleno berma        0.180         0.01         46.7 
      188.000              SC        2.738         3.83        466.0            S-20        0.601         0.84         99.5 
                       ZA ARC        0.348         0.49         74.9            S-12        0.423         0.59         87.0 
                Relleno berma        0.180         0.25         47.0 
      188.525              SC        2.735         1.44        467.5            S-20        0.600         0.32         99.8 
                       ZA ARC        0.348         0.18         75.1            S-12        0.423         0.22         87.2 
                Relleno berma        0.180         0.09         47.0 
      190.000              SC        2.733         4.03        471.5            S-20        0.600         0.88        100.7 
                       ZA ARC        0.348         0.51         75.6            S-12        0.423         0.62         87.8 
                Relleno berma        0.180         0.27         47.3 
      191.094              SC        2.738         2.99        474.5            S-20        0.601         0.66        101.3 
                       ZA ARC        0.348         0.38         76.0            S-12        0.424         0.46         88.3 
                Relleno berma        0.180         0.20         47.5 
      192.000              SC        2.744         2.48        477.0            S-20        0.602         0.55        101.9 
                       ZA ARC        0.348         0.31         76.3            S-12        0.425         0.38         88.7 
                Relleno berma        0.180         0.16         47.7 
      194.000              SC        2.772         5.52        482.5            S-20        0.609         1.21        103.1 
                       ZA ARC        0.348         0.70         77.0            S-12        0.429         0.85         89.5 
                Relleno berma        0.180         0.36         48.0 
      194.046              SC        2.772         0.13        482.6            S-20        0.609         0.03        103.1 
                       ZA ARC        0.348         0.02         77.0            S-12        0.429         0.02         89.6 
                Relleno berma        0.180         0.01         48.0 
      195.980              SC        2.735         5.33        488.0            S-20        0.600         1.17        104.3 
                       ZA ARC        0.348         0.67         77.7            S-12        0.423         0.82         90.4 
                Relleno berma        0.180         0.35         48.4 
      196.000              SC        2.735         0.05        488.0            S-20        0.600         0.01        104.3 
                       ZA ARC        0.348         0.01         77.7            S-12        0.423         0.01         90.4 
                Relleno berma        0.180         0.00         48.4 
      197.991              SC        2.750         5.46        493.5            S-20        0.604         1.20        105.5 
                       ZA ARC        0.348         0.69         78.4            S-12        0.426         0.85         91.2 
                Relleno berma        0.180         0.36         48.8 
      198.000              SC        2.750         0.02        493.5            S-20        0.604         0.01        105.5 
                       ZA ARC        0.348         0.00         78.4            S-12        0.426         0.00         91.2 
                Relleno berma        0.180         0.00         48.8 
      199.954              SC        2.752         5.38        498.9            S-20        0.604         1.18        106.7 
                       ZA ARC        0.348         0.68         79.1            S-12        0.426         0.83         92.1 
                Relleno berma        0.180         0.35         49.1 
      200.000              SC        2.755         0.13        499.0            S-20        0.605         0.03        106.7 
                       ZA ARC        0.348         0.02         79.1            S-12        0.427         0.02         92.1 
                Relleno berma        0.180         0.01         49.1 
      202.000              SC        2.942         5.70        504.7            S-20        0.648         1.25        108.0 
                       ZA ARC        0.348         0.70         79.8            S-12        0.457         0.88         93.0 
                Relleno berma        0.180         0.36         49.5 
      204.000              SC        3.160         6.10        510.8            S-20        0.684         1.33        109.3 
                       ZA ARC        0.348         0.70         80.5            S-12        0.477         0.93         93.9 
                Relleno berma        0.205         0.39         49.9 
      206.000              SC        3.241         6.40        517.2            S-20        0.684         1.37        110.7 
                       ZA ARC        0.457         0.80         81.3            S-12        0.478         0.95         94.9 
                Relleno berma        0.349         0.55         50.4 
      208.000              SC        3.242         6.48        523.7            S-20        0.684         1.37        112.0 
                       ZA ARC        0.590         1.05         82.3            S-12        0.477         0.96         95.8 
                Relleno berma        0.387         0.74         51.2 
      210.000              SC        3.242         6.48        530.2            S-20        0.684         1.37        113.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18         83.5            S-12        0.477         0.95         96.8 
                Relleno berma        0.387         0.77         51.9 
      212.000              SC        3.242         6.48        536.7            S-20        0.684         1.37        114.8 

                       ZA ARC        0.590         1.18         84.7            S-12        0.477         0.95         97.7 
                Relleno berma        0.387         0.77         52.7 
      214.000              SC        3.242         6.48        543.1            S-20        0.684         1.37        116.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18         85.9            S-12        0.477         0.95         98.7 
                Relleno berma        0.387         0.77         53.5 
      214.522              SC        3.242         1.69        544.8            S-20        0.684         0.36        116.5 
                       ZA ARC        0.590         0.31         86.2            S-12        0.477         0.25         98.9 
                Relleno berma        0.387         0.20         53.7 
      215.000              SC        3.242         1.55        546.4            S-20        0.684         0.33        116.8 
                       ZA ARC        0.590         0.28         86.5            S-12        0.477         0.23         99.2 
                Relleno berma        0.387         0.18         53.9 
      216.000              SC        3.241         3.24        549.6            S-20        0.684         0.68        117.5 
                       ZA ARC        0.590         0.59         87.1            S-12        0.477         0.48         99.6 
                Relleno berma        0.387         0.39         54.2 
      218.000              SC        3.242         6.48        556.1            S-20        0.684         1.37        118.9 
                       ZA ARC        0.590         1.18         88.2            S-12        0.477         0.95        100.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         55.0 
      220.000              SC        3.242         6.48        562.6            S-20        0.684         1.37        120.2 
                       ZA ARC        0.590         1.18         89.4            S-12        0.477         0.95        101.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         55.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      222.000              SC        0.000         3.24        565.8            S-20        0.000         0.68        120.9 
                       ZA ARC        0.000         0.59         90.0            S-12        0.523         1.00        102.6 
                Relleno berma        0.000         0.39         56.2 
      222.983            S-12        0.524         0.51        103.1 
      222.983            S-12        0.478         0.00        103.1 
      224.000            S-12        0.478         0.49        103.6 
      224.893            S-12        0.478         0.43        104.0 
      224.903            S-12        0.478         0.00        104.0 
      226.000            S-12        0.478         0.52        104.5 
      228.000            S-12        0.478         0.96        105.5 
      230.000            S-12        0.478         0.96        106.4 
      232.000            S-12        0.478         0.96        107.4 
      234.000            S-12        0.478         0.96        108.3 
      236.000            S-12        0.478         0.96        109.3 
      238.000            S-12        0.478         0.96        110.2 
      240.000            S-12        0.478         0.96        111.2 
      242.000            S-12        0.478         0.96        112.2 
      244.000            S-12        0.478         0.96        113.1 
      246.000            S-12        0.478         0.96        114.1 
      248.000            S-12        0.478         0.96        115.0 
      250.000            S-12        0.478         0.96        116.0 
      252.000            S-12        0.478         0.96        116.9 
      254.000            S-12        0.478         0.96        117.9 
      254.738            S-12        0.478         0.35        118.2 
      255.125            S-12        0.478         0.18        118.4 
      255.135            S-12        0.478         0.00        118.4 
      256.000            S-12        0.478         0.41        118.8 
      258.000            S-12        0.478         0.96        119.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      259.394              SC        0.525         0.37        566.2          ZA ARC        0.021         0.01         90.0 
                         S-12        0.000         0.33        120.1 
      259.394              SC        3.242         0.00        566.2            S-20        0.684         0.00        120.9 
                       ZA ARC        0.590         0.00         90.0            S-12        0.477         0.00        120.1 
                Relleno berma        0.387         0.00         56.2 
      260.000              SC        3.242         1.96        568.2            S-20        0.684         0.41        121.3 
                       ZA ARC        0.590         0.36         90.4            S-12        0.478         0.29        120.4 
                Relleno berma        0.387         0.23         56.4 
      262.000              SC        3.242         6.48        574.6            S-20        0.684         1.37        122.7 
                       ZA ARC        0.590         1.18         91.6            S-12        0.477         0.96        121.4 
                Relleno berma        0.387         0.77         57.2 
      264.000              SC        3.241         6.48        581.1            S-20        0.684         1.37        124.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18         92.8            S-12        0.477         0.95        122.3 
                Relleno berma        0.387         0.77         58.0 
      264.139              SC        3.242         0.45        581.6            S-20        0.684         0.10        124.2 
                       ZA ARC        0.590         0.08         92.8            S-12        0.477         0.07        122.4 
                Relleno berma        0.387         0.05         58.0 
      265.000              SC        3.242         2.79        584.4            S-20        0.684         0.59        124.7 
                       ZA ARC        0.590         0.51         93.3            S-12        0.477         0.41        122.8 
                Relleno berma        0.387         0.33         58.3 
      266.000              SC        3.242         3.24        587.6            S-20        0.684         0.68        125.4 
                       ZA ARC        0.590         0.59         93.9            S-12        0.477         0.48        123.3 
                Relleno berma        0.387         0.39         58.7 
      268.000              SC        3.242         6.48        594.1            S-20        0.684         1.37        126.8 
                       ZA ARC        0.590         1.18         95.1            S-12        0.477         0.95        124.2 
                Relleno berma        0.387         0.77         59.5 
      270.000              SC        3.242         6.48        600.6            S-20        0.684         1.37        128.2 
                       ZA ARC        0.590         1.18         96.3            S-12        0.477         0.95        125.2 
                Relleno berma        0.387         0.77         60.3 
      272.000              SC        3.242         6.48        607.1            S-20        0.684         1.37        129.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18         97.5            S-12        0.477         0.95        126.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         61.1 
      274.000              SC        3.242         6.48        613.6            S-20        0.684         1.37        130.9 
                       ZA ARC        0.590         1.18         98.7            S-12        0.477         0.95        127.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         61.8 
      276.000              SC        3.242         6.48        620.0            S-20        0.684         1.37        132.3 
                       ZA ARC        0.590         1.18         99.8            S-12        0.477         0.95        128.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         62.6 
      278.000              SC        3.242         6.48        626.5            S-20        0.684         1.37        133.6 
                       ZA ARC        0.590         1.18        101.0            S-12        0.477         0.95        129.0 
                Relleno berma        0.387         0.77         63.4 
      280.000              SC        3.242         6.48        633.0            S-20        0.684         1.37        135.0 
                       ZA ARC        0.383         0.97        102.0            S-12        0.477         0.95        130.0 
                Relleno berma        0.286         0.67         64.0 
      282.000              SC        2.865         6.11        639.1            S-20        0.630         1.31        136.3 
                       ZA ARC        0.348         0.73        102.7            S-12        0.445         0.92        130.9 

                Relleno berma        0.180         0.47         64.5 
      282.600              SC        2.746         1.68        640.8            S-20        0.603         0.37        136.7 
                       ZA ARC        0.348         0.21        102.9            S-12        0.425         0.26        131.1 
                Relleno berma        0.180         0.11         64.6 
      283.994              SC        2.749         3.83        644.6            S-20        0.603         0.84        137.5 
                       ZA ARC        0.348         0.48        103.4            S-12        0.426         0.59        131.7 
                Relleno berma        0.180         0.25         64.9 
      284.000              SC        2.749         0.02        644.6            S-20        0.604         0.00        137.5 
                       ZA ARC        0.348         0.00        103.4            S-12        0.426         0.00        131.7 
                Relleno berma        0.180         0.00         64.9 
      286.000              SC        2.756         5.50        650.1            S-20        0.605         1.21        138.7 
                       ZA ARC        0.348         0.70        104.1            S-12        0.427         0.85        132.6 
                Relleno berma        0.180         0.36         65.2 
      286.008              SC        2.756         0.02        650.2            S-20        0.605         0.00        138.7 
                       ZA ARC        0.348         0.00        104.1            S-12        0.427         0.00        132.6 
                Relleno berma        0.180         0.00         65.2 
      288.000              SC        2.754         5.49        655.7            S-20        0.605         1.20        139.9 
                       ZA ARC        0.348         0.69        104.8            S-12        0.426         0.85        133.4 
                Relleno berma        0.180         0.36         65.6 
      288.023              SC        2.754         0.06        655.7            S-20        0.605         0.01        140.0 
                       ZA ARC        0.348         0.01        104.8            S-12        0.426         0.01        133.5 
                Relleno berma        0.180         0.00         65.6 
      289.994              SC        2.755         5.43        661.1            S-20        0.605         1.19        141.2 
                       ZA ARC        0.348         0.69        105.5            S-12        0.427         0.84        134.3 
                Relleno berma        0.180         0.36         66.0 
      290.000              SC        2.756         0.02        661.2            S-20        0.605         0.00        141.2 
                       ZA ARC        0.348         0.00        105.5            S-12        0.427         0.00        134.3 
                Relleno berma        0.180         0.00         66.0 
      292.000              SC        2.757         5.51        666.7            S-20        0.605         1.21        142.4 
                       ZA ARC        0.348         0.70        106.2            S-12        0.427         0.85        135.2 
                Relleno berma        0.180         0.36         66.3 
      292.019              SC        2.757         0.05        666.7            S-20        0.605         0.01        142.4 
                       ZA ARC        0.348         0.01        106.2            S-12        0.427         0.01        135.2 
                Relleno berma        0.180         0.00         66.3 
      293.762              SC        2.753         4.80        671.5            S-20        0.604         1.05        143.4 
                       ZA ARC        0.348         0.61        106.8            S-12        0.426         0.74        135.9 
                Relleno berma        0.180         0.31         66.6 
      294.000              SC        2.751         0.65        672.2            S-20        0.604         0.14        143.6 
                       ZA ARC        0.348         0.08        106.9            S-12        0.426         0.10        136.0 
                Relleno berma        0.180         0.04         66.7 
      295.683              SC        2.749         4.63        676.8            S-20        0.603         1.02        144.6 
                       ZA ARC        0.348         0.59        107.5            S-12        0.426         0.72        136.7 
                Relleno berma        0.180         0.30         67.0 
      295.693              SC        2.749         0.03        676.8            S-20        0.604         0.01        144.6 
                       ZA ARC        0.348         0.00        107.5            S-12        0.426         0.00        136.7 
                Relleno berma        0.180         0.00         67.0 
      295.774              SC        2.750         0.22        677.1            S-20        0.604         0.05        144.6 
                       ZA ARC        0.348         0.03        107.5            S-12        0.426         0.03        136.8 
                Relleno berma        0.180         0.01         67.0 
      296.000              SC        3.242         0.68        677.7            S-20        0.684         0.15        144.8 
                       ZA ARC        0.590         0.11        107.6            S-12        0.477         0.10        136.9 
                Relleno berma        0.387         0.06         67.1 
      298.000              SC        3.242         6.48        684.2            S-20        0.684         1.37        146.2 
                       ZA ARC        0.590         1.18        108.8            S-12        0.478         0.96        137.8 
                Relleno berma        0.387         0.77         67.8 
      300.000              SC        3.242         6.48        690.7            S-20        0.684         1.37        147.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18        110.0            S-12        0.477         0.95        138.8 
                Relleno berma        0.387         0.77         68.6 
      302.000              SC        3.242         6.48        697.2            S-20        0.684         1.37        148.9 
                       ZA ARC        0.590         1.18        111.2            S-12        0.478         0.95        139.7 
                Relleno berma        0.387         0.77         69.4 
      304.000              SC        3.242         6.48        703.7            S-20        0.684         1.37        150.3 
                       ZA ARC        0.590         1.18        112.3            S-12        0.477         0.96        140.7 
                Relleno berma        0.387         0.77         70.2 
      306.000              SC        3.242         6.48        710.2            S-20        0.684         1.37        151.6 
                       ZA ARC        0.590         1.18        113.5            S-12        0.477         0.95        141.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         70.9 
      308.000              SC        3.241         6.48        716.6            S-20        0.684         1.37        153.0 
                       ZA ARC        0.590         1.18        114.7            S-12        0.477         0.95        142.6 
                Relleno berma        0.387         0.77         71.7 
      310.000              SC        3.242         6.48        723.1            S-20        0.684         1.37        154.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18        115.9            S-12        0.477         0.95        143.5 
                Relleno berma        0.387         0.77         72.5 
      311.738              SC        3.242         5.63        728.8            S-20        0.684         1.19        155.6 
                       ZA ARC        0.590         1.03        116.9            S-12        0.477         0.83        144.4 
                Relleno berma        0.387         0.67         73.2 
      312.000              SC        3.242         0.85        729.6            S-20        0.684         0.18        155.7 
                       ZA ARC        0.590         0.15        117.1            S-12        0.477         0.13        144.5 
                Relleno berma        0.387         0.10         73.3 
      314.000              SC        3.242         6.48        736.1            S-20        0.684         1.37        157.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18        118.2            S-12        0.477         0.95        145.5 
                Relleno berma        0.387         0.77         74.0 
      316.000              SC        3.242         6.48        742.6            S-20        0.684         1.37        158.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18        119.4            S-12        0.477         0.95        146.4 
                Relleno berma        0.387         0.77         74.8 
      318.000              SC        3.242         6.48        749.1            S-20        0.684         1.37        159.8 
                       ZA ARC        0.590         1.18        120.6            S-12        0.477         0.95        147.4 
                Relleno berma        0.387         0.77         75.6 
      320.000              SC        3.242         6.48        755.6            S-20        0.684         1.37        161.2 
                       ZA ARC        0.590         1.18        121.8            S-12        0.477         0.95        148.3 
                Relleno berma        0.387         0.77         76.3 
      322.000              SC        3.242         6.48        762.0            S-20        0.684         1.37        162.6 
                       ZA ARC        0.590         1.18        123.0            S-12        0.477         0.95        149.3 
                Relleno berma        0.387         0.77         77.1 
      324.000              SC        3.242         6.48        768.5            S-20        0.684         1.37        163.9 
                       ZA ARC        0.590         1.18        124.1            S-12        0.477         0.95        150.2 
                Relleno berma        0.387         0.77         77.9 
      326.000              SC        3.242         6.48        775.0            S-20        0.684         1.37        165.3 
                       ZA ARC        0.590         1.18        125.3            S-12        0.478         0.96        151.2 
                Relleno berma        0.387         0.77         78.7 
      328.000              SC        3.242         6.48        781.5            S-20        0.684         1.37        166.7 
                       ZA ARC        0.590         1.18        126.5            S-12        0.477         0.96        152.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         79.4 
      330.000              SC        3.242         6.48        788.0            S-20        0.684         1.37        168.0 
                       ZA ARC        0.590         1.18        127.7            S-12        0.477         0.95        153.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         80.2 
      332.000              SC        3.242         6.48        794.5            S-20        0.684         1.37        169.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18        128.9            S-12        0.477         0.95        154.1 
                Relleno berma        0.387         0.77         81.0 
      334.000              SC        3.242         6.48        800.9            S-20        0.684         1.37        170.8 
                       ZA ARC        0.590         1.18        130.0            S-12        0.477         0.95        155.0 
                Relleno berma        0.387         0.77         81.8 
      336.000              SC        3.242         6.48        807.4            S-20        0.684         1.37        172.1 
                       ZA ARC        0.590         1.18        131.2            S-12        0.478         0.96        156.0 
                Relleno berma        0.387         0.77         82.5 
      338.000              SC        3.242         6.48        813.9            S-20        0.684         1.37        173.5 
                       ZA ARC        0.590         1.18        132.4            S-12        0.478         0.96        156.9 
                Relleno berma        0.387         0.77         83.3 
      340.000              SC        3.242         6.48        820.4            S-20        0.684         1.37        174.9 
                       ZA ARC        0.590         1.18        133.6            S-12        0.477         0.95        157.9 
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                Relleno berma        0.387         0.77         84.1 
      342.000              SC        3.241         6.48        826.9            S-20        0.684         1.37        176.3 
                       ZA ARC        0.590         1.18        134.8            S-12        0.477         0.95        158.8 
                Relleno berma        0.387         0.77         84.9 
      343.668              SC        3.242         5.41        832.3            S-20        0.684         1.14        177.4 
                       ZA ARC        0.590         0.98        135.7            S-12        0.477         0.80        159.6 
                Relleno berma        0.387         0.65         85.5 
      343.675              SC        2.747         0.02        832.3            S-20        0.603         0.00        177.4 
                       ZA ARC        0.348         0.00        135.7            S-12        0.425         0.00        159.6 
                Relleno berma        0.180         0.00         85.5 
      343.678              SC        2.747         0.01        832.3            S-20        0.603         0.00        177.4 
                       ZA ARC        0.348         0.00        135.7            S-12        0.425         0.00        159.6 
                Relleno berma        0.180         0.00         85.5 
      344.000              SC        2.747         0.88        833.2            S-20        0.603         0.19        177.6 
                       ZA ARC        0.348         0.11        135.9            S-12        0.425         0.14        159.8 
                Relleno berma        0.180         0.06         85.6 
      346.000              SC        2.757         5.50        838.7            S-20        0.605         1.21        178.8 
                       ZA ARC        0.348         0.70        136.6            S-12        0.427         0.85        160.6 
                Relleno berma        0.180         0.36         85.9 
      346.001              SC        2.757         0.00        838.7            S-20        0.605         0.00        178.8 
                       ZA ARC        0.348         0.00        136.6            S-12        0.427         0.00        160.6 
                Relleno berma        0.180         0.00         85.9 
      348.000              SC        2.743         5.50        844.2            S-20        0.602         1.21        180.0 
                       ZA ARC        0.348         0.69        137.2            S-12        0.424         0.85        161.5 
                Relleno berma        0.180         0.36         86.3 
      350.000              SC        2.746         5.49        849.7            S-20        0.603         1.20        181.2 
                       ZA ARC        0.348         0.70        137.9            S-12        0.425         0.85        162.3 
                Relleno berma        0.180         0.36         86.6 
      350.833              SC        2.753         2.29        852.0            S-20        0.604         0.50        181.7 
                       ZA ARC        0.348         0.29        138.2            S-12        0.426         0.35        162.7 
                Relleno berma        0.180         0.15         86.8 
      352.000              SC        2.746         3.21        855.2            S-20        0.603         0.70        182.4 
                       ZA ARC        0.348         0.41        138.6            S-12        0.425         0.50        163.2 
                Relleno berma        0.180         0.21         87.0 
      353.959              SC        2.749         5.38        860.6            S-20        0.603         1.18        183.6 
                       ZA ARC        0.348         0.68        139.3            S-12        0.426         0.83        164.0 
                Relleno berma        0.180         0.35         87.4 
      354.000              SC        2.749         0.11        860.7            S-20        0.603         0.02        183.6 
                       ZA ARC        0.348         0.01        139.3            S-12        0.426         0.02        164.0 
                Relleno berma        0.180         0.01         87.4 
      356.000              SC        2.756         5.50        866.2            S-20        0.605         1.21        184.8 
                       ZA ARC        0.348         0.70        140.0            S-12        0.427         0.85        164.9 
                Relleno berma        0.180         0.36         87.7 
      356.051              SC        2.756         0.14        866.3            S-20        0.605         0.03        184.9 
                       ZA ARC        0.348         0.02        140.0            S-12        0.427         0.02        164.9 
                Relleno berma        0.180         0.01         87.7 
      357.541              SC        2.745         4.10        870.4            S-20        0.602         0.90        185.8 
                       ZA ARC        0.348         0.52        140.6            S-12        0.425         0.63        165.5 
                Relleno berma        0.180         0.27         88.0 
      357.551              SC        2.745         0.03        870.5            S-20        0.602         0.01        185.8 
                       ZA ARC        0.348         0.00        140.6            S-12        0.425         0.00        165.5 
                Relleno berma        0.180         0.00         88.0 
      358.000              SC        2.744         1.23        871.7            S-20        0.602         0.27        186.0 
                       ZA ARC        0.348         0.16        140.7            S-12        0.424         0.19        165.7 
                Relleno berma        0.180         0.08         88.1 
      358.704              SC        2.743         1.93        873.6            S-20        0.602         0.42        186.5 
                       ZA ARC        0.348         0.24        141.0            S-12        0.425         0.30        166.0 
                Relleno berma        0.180         0.13         88.2 
      360.000              SC        3.034         3.74        877.4            S-20        0.668         0.82        187.3 
                       ZA ARC        0.348         0.45        141.4            S-12        0.472         0.58        166.6 
                Relleno berma        0.180         0.23         88.4 
      362.000              SC        3.242         6.28        883.6            S-20        0.684         1.35        188.6 
                       ZA ARC        0.556         0.90        142.3            S-12        0.477         0.95        167.6 
                Relleno berma        0.387         0.57         89.0 
      364.000              SC        3.242         6.48        890.1            S-20        0.684         1.37        190.0 
                       ZA ARC        0.590         1.15        143.5            S-12        0.477         0.95        168.5 
                Relleno berma        0.387         0.77         89.8 
      366.000              SC        3.242         6.48        896.6            S-20        0.684         1.37        191.4 
                       ZA ARC        0.590         1.18        144.6            S-12        0.477         0.95        169.5 
                Relleno berma        0.387         0.77         90.6 
      368.000              SC        3.242         6.48        903.1            S-20        0.684         1.37        192.7 
                       ZA ARC        0.590         1.18        145.8            S-12        0.477         0.95        170.4 
                Relleno berma        0.387         0.77         91.3 
      368.738              SC        3.242         2.39        905.5            S-20        0.684         0.50        193.3 
                       ZA ARC        0.590         0.44        146.3            S-12        0.478         0.35        170.8 
                Relleno berma        0.387         0.29         91.6 
      370.000              SC        3.242         4.09        909.6            S-20        0.684         0.86        194.1 
                       ZA ARC        0.590         0.74        147.0            S-12        0.477         0.60        171.4 
                Relleno berma        0.387         0.49         92.1 
      372.000              SC        3.242         6.48        916.1            S-20        0.684         1.37        195.5 
                       ZA ARC        0.544         1.13        148.1            S-12        0.477         0.95        172.3 
                Relleno berma        0.387         0.77         92.9 
      374.000              SC        3.073         6.32        922.4            S-20        0.677         1.36        196.8 
                       ZA ARC        0.348         0.89        149.0            S-12        0.477         0.95        173.3 
                Relleno berma        0.181         0.57         93.4 
      375.382              SC        2.796         4.06        926.4            S-20        0.614         0.89        197.7 
                       ZA ARC        0.348         0.48        149.5            S-12        0.433         0.63        173.9 
                Relleno berma        0.180         0.25         93.7 
      375.392              SC        2.794         0.03        926.5            S-20        0.614         0.01        197.7 
                       ZA ARC        0.348         0.00        149.5            S-12        0.433         0.00        173.9 
                Relleno berma        0.180         0.00         93.7 
      375.617              SC        2.752         0.62        927.1            S-20        0.604         0.14        197.9 
                       ZA ARC        0.348         0.08        149.6            S-12        0.426         0.10        174.0 
                Relleno berma        0.180         0.04         93.7 
      376.000              SC        2.750         1.05        928.1            S-20        0.604         0.23        198.1 
                       ZA ARC        0.348         0.13        149.7            S-12        0.426         0.16        174.2 
                Relleno berma        0.180         0.07         93.8 
      378.000              SC        2.752         5.50        933.6            S-20        0.604         1.21        199.3 
                       ZA ARC        0.348         0.70        150.4            S-12        0.426         0.85        175.0 
                Relleno berma        0.180         0.36         94.2 
      378.017              SC        2.752         0.05        933.7            S-20        0.604         0.01        199.3 
                       ZA ARC        0.348         0.01        150.4            S-12        0.426         0.01        175.0 
                Relleno berma        0.180         0.00         94.2 
      380.000              SC        2.750         5.46        939.1            S-20        0.604         1.20        200.5 
                       ZA ARC        0.348         0.69        151.1            S-12        0.426         0.84        175.9 
                Relleno berma        0.180         0.36         94.5 
      380.023              SC        2.751         0.06        939.2            S-20        0.604         0.01        200.5 
                       ZA ARC        0.348         0.01        151.1            S-12        0.426         0.01        175.9 
                Relleno berma        0.180         0.00         94.5 
      381.941              SC        2.754         5.28        944.5            S-20        0.605         1.16        201.7 
                       ZA ARC        0.348         0.67        151.8            S-12        0.426         0.82        176.7 
                Relleno berma        0.180         0.35         94.9 
      382.000              SC        2.754         0.16        944.6            S-20        0.605         0.04        201.7 
                       ZA ARC        0.348         0.02        151.8            S-12        0.426         0.03        176.7 
                Relleno berma        0.180         0.01         94.9 
      384.000              SC        2.748         5.50        950.1            S-20        0.603         1.21        202.9 
                       ZA ARC        0.348         0.70        152.5            S-12        0.425         0.85        177.6 
                Relleno berma        0.180         0.36         95.3 
      384.011              SC        2.748         0.03        950.2            S-20        0.603         0.01        202.9 
                       ZA ARC        0.348         0.00        152.5            S-12        0.425         0.00        177.6 

                Relleno berma        0.180         0.00         95.3 
      385.940              SC        2.750         5.30        955.5            S-20        0.604         1.16        204.1 
                       ZA ARC        0.348         0.67        153.2            S-12        0.426         0.82        178.4 
                Relleno berma        0.180         0.35         95.6 
      386.000              SC        2.750         0.17        955.6            S-20        0.604         0.04        204.1 
                       ZA ARC        0.348         0.02        153.2            S-12        0.426         0.03        178.4 
                Relleno berma        0.180         0.01         95.6 
      388.000              SC        2.751         5.50        961.1            S-20        0.604         1.21        205.4 
                       ZA ARC        0.348         0.70        153.9            S-12        0.426         0.85        179.3 
                Relleno berma        0.180         0.36         96.0 
      388.348              SC        2.753         0.96        962.1            S-20        0.604         0.21        205.6 
                       ZA ARC        0.348         0.12        154.0            S-12        0.426         0.15        179.4 
                Relleno berma        0.180         0.06         96.0 
      388.358              SC        2.753         0.03        962.1            S-20        0.604         0.01        205.6 
                       ZA ARC        0.348         0.00        154.0            S-12        0.426         0.00        179.4 
                Relleno berma        0.180         0.00         96.0 
      388.438              SC        3.242         0.24        962.4            S-20        0.684         0.05        205.6 
                       ZA ARC        0.590         0.04        154.1            S-12        0.477         0.04        179.5 
                Relleno berma        0.387         0.02         96.1 
      390.000              SC        3.242         5.06        967.4            S-20        0.684         1.07        206.7 
                       ZA ARC        0.590         0.92        155.0            S-12        0.477         0.75        180.2 
                Relleno berma        0.387         0.60         96.7 
      390.805              SC        3.242         2.61        970.0            S-20        0.684         0.55        207.2 
                       ZA ARC        0.590         0.48        155.5            S-12        0.477         0.38        180.6 
                Relleno berma        0.387         0.31         97.0 
      390.815              SC        3.242         0.03        970.1            S-20        0.684         0.01        207.2 
                       ZA ARC        0.590         0.01        155.5            S-12        0.477         0.00        180.6 
                Relleno berma        0.387         0.00         97.0 
      390.908              SC        2.747         0.28        970.4            S-20        0.603         0.06        207.3 
                       ZA ARC        0.348         0.04        155.5            S-12        0.425         0.04        180.7 
                Relleno berma        0.180         0.03         97.0 
      392.000              SC        2.750         3.00        973.4            S-20        0.604         0.66        208.0 
                       ZA ARC        0.348         0.38        155.9            S-12        0.426         0.46        181.1 
                Relleno berma        0.180         0.20         97.2 
      392.775              SC        2.756         2.13        975.5            S-20        0.605         0.47        208.4 
                       ZA ARC        0.348         0.27        156.2            S-12        0.427         0.33        181.4 
                Relleno berma        0.180         0.14         97.3 
      394.000              SC        2.753         3.37        978.9            S-20        0.604         0.74        209.2 
                       ZA ARC        0.348         0.43        156.6            S-12        0.426         0.52        182.0 
                Relleno berma        0.180         0.22         97.6 
      394.056              SC        2.753         0.15        979.0            S-20        0.604         0.03        209.2 
                       ZA ARC        0.348         0.02        156.6            S-12        0.426         0.02        182.0 
                Relleno berma        0.180         0.01         97.6 
      395.989              SC        2.755         5.32        984.3            S-20        0.605         1.17        210.4 
                       ZA ARC        0.348         0.67        157.3            S-12        0.427         0.82        182.8 
                Relleno berma        0.180         0.35         97.9 
      396.000              SC        2.755         0.03        984.4            S-20        0.605         0.01        210.4 
                       ZA ARC        0.348         0.00        157.3            S-12        0.426         0.00        182.8 
                Relleno berma        0.180         0.00         97.9 
      397.988              SC        2.747         5.47        989.8            S-20        0.603         1.20        211.6 
                       ZA ARC        0.348         0.69        158.0            S-12        0.425         0.85        183.7 
                Relleno berma        0.180         0.36         98.3 
      398.000              SC        2.747         0.03        989.9            S-20        0.603         0.01        211.6 
                       ZA ARC        0.348         0.00        158.0            S-12        0.425         0.01        183.7 
                Relleno berma        0.180         0.00         98.3 
      400.000              SC        2.744         5.49        995.4            S-20        0.602         1.21        212.8 
                       ZA ARC        0.348         0.70        158.7            S-12        0.425         0.85        184.5 
                Relleno berma        0.180         0.36         98.6 
      400.025              SC        2.744         0.07        995.4            S-20        0.602         0.02        212.8 
                       ZA ARC        0.348         0.01        158.7            S-12        0.425         0.01        184.5 
                Relleno berma        0.180         0.00         98.7 
      402.000              SC        2.757         5.43       1000.9            S-20        0.605         1.19        214.0 
                       ZA ARC        0.348         0.69        159.4            S-12        0.427         0.84        185.4 
                Relleno berma        0.180         0.36         99.0 
      404.000              SC        2.752         5.51       1006.4            S-20        0.604         1.21        215.2 
                       ZA ARC        0.348         0.70        160.1            S-12        0.426         0.85        186.2 
                Relleno berma        0.180         0.36         99.4 
      404.034              SC        2.752         0.09       1006.5            S-20        0.604         0.02        215.2 
                       ZA ARC        0.348         0.01        160.1            S-12        0.426         0.01        186.2 
                Relleno berma        0.180         0.01         99.4 
      406.000              SC        2.746         5.40       1011.9            S-20        0.603         1.19        216.4 
                       ZA ARC        0.348         0.68        160.8            S-12        0.425         0.84        187.1 
                Relleno berma        0.180         0.35         99.7 
      406.634              SC        2.748         1.74       1013.6            S-20        0.603         0.38        216.8 
                       ZA ARC        0.348         0.22        161.0            S-12        0.425         0.27        187.3 
                Relleno berma        0.180         0.11         99.8 
      408.000              SC        2.928         3.88       1017.5            S-20        0.644         0.85        217.7 
                       ZA ARC        0.348         0.47        161.5            S-12        0.455         0.60        187.9 
                Relleno berma        0.180         0.25        100.1 
      408.407              SC        2.986         1.20       1018.7            S-20        0.657         0.26        217.9 
                       ZA ARC        0.348         0.14        161.6            S-12        0.464         0.19        188.1 
                Relleno berma        0.180         0.07        100.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1018.7 
                       S-20                                     217.9 
                       ZA ARC                                   161.6 
                       S-12                                     188.1 
                       Relleno berma                            100.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       58.403              SC        1.781         0.00          0.0            S-20        0.376         0.00          0.0 
                           ZA        0.880         0.00          0.0          ZA ARC        0.385         0.00          0.0 
                         S-12        0.418         0.00          0.0   Relleno berma        0.229         0.00          0.0 
       58.407              SC        1.781         0.01          0.0            S-20        0.376         0.00          0.0 
                           ZA        0.880         0.00          0.0          ZA ARC        0.385         0.00          0.0 
                         S-12        0.418         0.00          0.0   Relleno berma        0.229         0.00          0.0 

       59.852              SC        1.783         2.57          2.6            S-20        0.376         0.54          0.5 
                           ZA        0.880         1.27          1.3          ZA ARC        0.466         0.62          0.6 
                         S-12        0.418         0.60          0.6   Relleno berma        0.320         0.40          0.4 
       60.000              SC        1.782         0.26          2.8            S-20        0.376         0.06          0.6 
                           ZA        0.880         0.13          1.4          ZA ARC        0.474         0.07          0.7 
                         S-12        0.419         0.06          0.7   Relleno berma        0.329         0.05          0.4 
       60.072              SC        1.783         0.13          3.0            S-20        0.376         0.03          0.6 
                           ZA        0.880         0.06          1.5          ZA ARC        0.479         0.03          0.7 
                         S-12        0.419         0.03          0.7   Relleno berma        0.333         0.02          0.5 
       61.455              SC        1.783         2.47          5.4            S-20        0.376         0.52          1.1 
                           ZA        0.880         1.22          2.7          ZA ARC        0.549         0.71          1.4 
                         S-12        0.419         0.58          1.3   Relleno berma        0.392         0.50          1.0 
       70.000              SC        1.782        15.23         20.7            S-20        0.376         3.21          4.4 
                           ZA        0.880         7.52         10.2          ZA ARC        0.611         4.96          6.4 
                         S-12        0.418         3.58          4.9   Relleno berma        0.402         3.39          4.4 
       80.000              SC        1.782        17.82         38.5            S-20        0.376         3.76          8.1 
                           ZA        0.880         8.80         19.0          ZA ARC        0.617         6.14         12.5 
                         S-12        0.418         4.18          9.0   Relleno berma        0.409         4.05          8.4 
       82.083              SC        1.782         3.71         42.2            S-20        0.376         0.78          8.9 
                           ZA        0.880         1.83         20.8          ZA ARC        0.618         1.29         13.8 
                         S-12        0.418         0.87          9.9   Relleno berma        0.410         0.85          9.3 
       89.999              SC        1.782        14.11         56.3            S-20        0.376         2.98         11.9 
                           ZA        0.880         6.97         27.8          ZA ARC        0.618         4.90         18.7 
                         S-12        0.418         3.31         13.2   Relleno berma        0.410         3.25         12.5 
       90.000              SC        1.782         0.00         56.3            S-20        0.376         0.00         11.9 
                           ZA        0.880         0.00         27.8          ZA ARC        0.618         0.00         18.7 
                         S-12        0.418         0.00         13.2   Relleno berma        0.410         0.00         12.5 
      100.000              SC        1.782        17.82         74.1            S-20        0.376         3.76         15.6 
                           ZA        0.880         8.80         36.6          ZA ARC        0.618         6.18         24.9 
                         S-12        0.418         4.18         17.4   Relleno berma        0.410         4.10         16.6 
      100.001              SC        1.782         0.00         74.1            S-20        0.376         0.00         15.6 
                           ZA        0.880         0.00         36.6          ZA ARC        0.618         0.00         24.9 
                         S-12        0.418         0.00         17.4   Relleno berma        0.410         0.00         16.6 
      110.000              SC        1.782        17.82         92.0            S-20        0.376         3.76         19.4 
                           ZA        0.880         8.80         45.4          ZA ARC        0.618         6.18         31.1 
                         S-12        0.418         4.18         21.6   Relleno berma        0.410         4.10         20.7 
      120.000              SC        1.782        17.82        109.8            S-20        0.376         3.76         23.2 
                           ZA        0.880         8.80         54.2          ZA ARC        0.618         6.18         37.3 
                         S-12        0.418         4.18         25.8   Relleno berma        0.410         4.10         24.8 
      120.001              SC        1.782         0.00        109.8            S-20        0.376         0.00         23.2 
                           ZA        0.880         0.00         54.2          ZA ARC        0.619         0.00         37.3 
                         S-12        0.419         0.00         25.8   Relleno berma        0.410         0.00         24.8 
      129.999              SC        1.782        17.82        127.6            S-20        0.376         3.76         26.9 
                           ZA        0.880         8.80         63.0          ZA ARC        0.618         6.18         43.5 
                         S-12        0.418         4.18         30.0   Relleno berma        0.410         4.10         28.9 
      130.000              SC        1.782         0.00        127.6            S-20        0.376         0.00         26.9 
                           ZA        0.880         0.00         63.0          ZA ARC        0.618         0.00         43.5 
                         S-12        0.418         0.00         30.0   Relleno berma        0.410         0.00         28.9 
      140.000              SC        1.782        17.82        145.4            S-20        0.376         3.76         30.7 
                           ZA        0.880         8.80         71.8          ZA ARC        0.618         6.18         49.6 
                         S-12        0.418         4.18         34.1   Relleno berma        0.410         4.10         33.0 
      150.000              SC        1.782        17.82        163.2            S-20        0.376         3.76         34.4 
                           ZA        0.880         8.80         80.6          ZA ARC        0.618         6.18         55.8 
                         S-12        0.418         4.18         38.3   Relleno berma        0.410         4.10         37.1 
      160.000              SC        1.782        17.82        181.1            S-20        0.376         3.76         38.2 
                           ZA        0.880         8.80         89.4          ZA ARC        0.618         6.18         62.0 
                         S-12        0.418         4.18         42.5   Relleno berma        0.410         4.10         41.2 
      162.494              SC        1.782         4.44        185.5            S-20        0.376         0.94         39.1 
                           ZA        0.880         2.20         91.6          ZA ARC        0.618         1.54         63.5 
                         S-12        0.419         1.04         43.6   Relleno berma        0.410         1.02         42.2 
      170.000              SC        1.782        13.38        198.9            S-20        0.376         2.82         42.0 
                           ZA        0.880         6.61         98.2          ZA ARC        0.618         4.64         68.2 
                         S-12        0.419         3.14         46.7   Relleno berma        0.410         3.08         45.3 
      179.999              SC        1.782        17.82        216.7            S-20        0.376         3.76         45.7 
                           ZA        0.880         8.80        107.0          ZA ARC        0.619         6.18         74.4 
                         S-12        0.419         4.19         50.9   Relleno berma        0.410         4.10         49.4 
      180.000              SC        1.782         0.00        216.7            S-20        0.376         0.00         45.7 
                           ZA        0.880         0.00        107.0          ZA ARC        0.619         0.00         74.4 
                         S-12        0.419         0.00         50.9   Relleno berma        0.410         0.00         49.4 
      187.166              SC        1.782        12.77        229.5            S-20        0.376         2.69         48.4 
                           ZA        0.880         6.31        113.3          ZA ARC        0.618         4.43         78.8 
                         S-12        0.418         3.00         53.9   Relleno berma        0.410         2.94         52.4 
      187.167              SC        1.782         0.00        229.5            S-20        0.376         0.00         48.4 
                           ZA        0.880         0.00        113.3          ZA ARC        0.619         0.00         78.8 
                         S-12        0.419         0.00         53.9   Relleno berma        0.410         0.00         52.4 
      189.999              SC        1.782         5.05        234.5            S-20        0.376         1.06         49.5 
                           ZA        0.880         2.49        115.8          ZA ARC        0.620         1.75         80.6 
                         S-12        0.418         1.19         55.1   Relleno berma        0.411         1.16         53.5 
      190.000              SC        1.782         0.00        234.5            S-20        0.376         0.00         49.5 
                           ZA        0.880         0.00        115.8          ZA ARC        0.620         0.00         80.6 
                         S-12        0.419         0.00         55.1   Relleno berma        0.411         0.00         53.5 
      190.946              SC        1.782         1.69        236.2            S-20        0.376         0.36         49.8 
                           ZA        0.880         0.83        116.7          ZA ARC        0.620         0.59         81.1 
                         S-12        0.419         0.40         55.5   Relleno berma        0.412         0.39         53.9 
      191.176              SC        1.782         0.41        236.6            S-20        0.376         0.09         49.9 
                           ZA        0.880         0.20        116.9          ZA ARC        0.620         0.14         81.3 
                         S-12        0.419         0.10         55.6   Relleno berma        0.412         0.09         54.0 
      191.177              SC        1.782         0.00        236.6            S-20        0.376         0.00         49.9 
                           ZA        0.880         0.00        116.9          ZA ARC        0.620         0.00         81.3 
                         S-12        0.419         0.00         55.6   Relleno berma        0.412         0.00         54.0 
      198.000              SC        1.782        12.16        248.8            S-20        0.376         2.56         52.5 
                           ZA        0.880         6.01        122.9          ZA ARC        0.623         4.24         85.5 
                         S-12        0.419         2.86         58.4   Relleno berma        0.415         2.82         56.8 
      200.000              SC        1.782         3.56        252.4            S-20        0.376         0.75         53.2 
                           ZA        0.880         1.76        124.6          ZA ARC        0.624         1.25         86.8 
                         S-12        0.419         0.84         59.3   Relleno berma        0.416         0.83         57.7 
      200.001              SC        1.782         0.00        252.4            S-20        0.376         0.00         53.2 
                           ZA        0.880         0.00        124.6          ZA ARC        0.623         0.00         86.8 
                         S-12        0.419         0.00         59.3   Relleno berma        0.416         0.00         57.7 
      210.000              SC        1.785        17.84        270.2            S-20        0.376         3.76         57.0 
                           ZA        0.881         8.80        133.4          ZA ARC        0.633         6.28         93.1 
                         S-12        0.419         4.19         63.4   Relleno berma        0.417         4.17         61.8 
      210.001              SC        1.786         0.00        270.2            S-20        0.376         0.00         57.0 
                           ZA        0.881         0.00        133.4          ZA ARC        0.633         0.00         93.1 
                         S-12        0.419         0.00         63.4   Relleno berma        0.417         0.00         61.8 
      213.000              SC        1.787         5.36        275.6            S-20        0.376         1.13         58.1 
                           ZA        0.881         2.64        136.1          ZA ARC        0.638         1.91         95.0 
                         S-12        0.419         1.26         64.7   Relleno berma        0.417         1.25         63.1 
      216.703              SC        1.790         6.62        282.2            S-20        0.376         1.39         59.5 
                           ZA        0.881         3.26        139.3          ZA ARC        0.645         2.38         97.3 
                         S-12        0.419         1.55         66.2   Relleno berma        0.417         1.54         64.6 
      220.000              SC        1.792         5.91        288.1            S-20        0.376         1.24         60.7 
                           ZA        0.881         2.90        142.2          ZA ARC        0.650         2.13         99.5 
                         S-12        0.419         1.38         67.6   Relleno berma        0.416         1.37         66.0 
      230.000              SC        1.800        17.96        306.0            S-20        0.376         3.76         64.5 
                           ZA        0.881         8.81        151.0          ZA ARC        0.653         6.52        106.0 
                         S-12        0.416         4.17         71.8   Relleno berma        0.415         4.16         70.2 
      230.001              SC        1.800         0.00        306.0            S-20        0.376         0.00         64.5 
                           ZA        0.881         0.00        151.0          ZA ARC        0.653         0.00        106.0 
                         S-12        0.416         0.00         71.8   Relleno berma        0.415         0.00         70.2 
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      237.548              SC        1.805        13.61        319.7            S-20        0.376         2.84         67.3 
                           ZA        0.880         6.64        157.7          ZA ARC        0.651         4.92        110.9 
                         S-12        0.413         3.13         74.9   Relleno berma        0.414         3.13         73.3 
      240.000              SC        1.807         4.43        324.1            S-20        0.376         0.92         68.3 
                           ZA        0.880         2.16        159.8          ZA ARC        0.651         1.60        112.5 
                         S-12        0.413         1.01         75.9   Relleno berma        0.413         1.01         74.3 
      240.174              SC        1.807         0.31        324.4            S-20        0.376         0.07         68.3 
                           ZA        0.880         0.15        160.0          ZA ARC        0.651         0.11        112.6 
                         S-12        0.413         0.07         76.0   Relleno berma        0.413         0.07         74.4 
      250.000              SC        1.820        17.82        342.2            S-20        0.376         3.69         72.0 
                           ZA        0.880         8.65        168.6          ZA ARC        0.647         6.38        119.0 
                         S-12        0.407         4.02         80.0   Relleno berma        0.411         4.05         78.4 
      260.000              SC        1.833        18.26        360.5            S-20        0.376         3.76         75.8 
                           ZA        0.879         8.80        177.4          ZA ARC        0.643         6.45        125.4 
                         S-12        0.401         4.04         84.1   Relleno berma        0.408         4.10         82.5 
      270.000              SC        1.845        18.39        378.9            S-20        0.376         3.76         79.5 
                           ZA        0.879         8.79        186.2          ZA ARC        0.638         6.40        131.8 
                         S-12        0.395         3.98         88.1   Relleno berma        0.407         4.08         86.6 
      270.912              SC        1.847         1.68        380.6            S-20        0.376         0.34         79.9 
                           ZA        0.879         0.80        187.0          ZA ARC        0.637         0.58        132.4 
                         S-12        0.395         0.36         88.4   Relleno berma        0.406         0.37         87.0 
      280.000              SC        1.859        16.84        397.4            S-20        0.376         3.42         83.3 
                           ZA        0.878         7.98        195.0          ZA ARC        0.633         5.77        138.2 
                         S-12        0.389         3.56         92.0   Relleno berma        0.405         3.69         90.6 
      281.150              SC        1.860         2.14        399.5            S-20        0.376         0.43         83.7 
                           ZA        0.878         1.01        196.0          ZA ARC        0.632         0.73        138.9 
                         S-12        0.389         0.45         92.4   Relleno berma        0.405         0.47         91.1 
      290.000              SC        1.870        16.50        416.0            S-20        0.376         3.33         87.1 
                           ZA        0.878         7.77        203.8          ZA ARC        0.628         5.58        144.5 
                         S-12        0.384         3.42         95.9   Relleno berma        0.404         3.58         94.7 
      294.796              SC        1.874         8.98        425.0            S-20        0.376         1.80         88.9 
                           ZA        0.878         4.21        208.0          ZA ARC        0.622         3.00        147.5 
                         S-12        0.382         1.84         97.7   Relleno berma        0.403         1.94         96.6 
      300.000              SC        1.873         9.75        434.8            S-20        0.376         1.96         90.8 
                           ZA        0.878         4.57        212.6          ZA ARC        0.608         3.20        150.7 
                         S-12        0.380         1.98         99.7   Relleno berma        0.403         2.10         98.7 
      310.000              SC        1.873        18.73        453.5            S-20        0.376         3.76         94.6 
                           ZA        0.878         8.78        221.4          ZA ARC        0.591         6.00        156.7 
                         S-12        0.377         3.79        103.5   Relleno berma        0.399         4.01        102.7 
      312.523              SC        1.873         4.73        458.2            S-20        0.376         0.95         95.5 
                           ZA        0.877         2.21        223.6          ZA ARC        0.590         1.49        158.2 
                         S-12        0.378         0.95        104.4   Relleno berma        0.398         1.01        103.7 
      312.533              SC        1.873         0.02        458.2            S-20        0.376         0.00         95.5 
                           ZA        0.877         0.01        223.6          ZA ARC        0.590         0.01        158.2 
                         S-12        0.377         0.00        104.4   Relleno berma        0.397         0.00        103.7 
      316.022              SC        1.873         6.54        464.8            S-20        0.376         1.31         96.8 
                           ZA        0.878         3.06        226.6          ZA ARC        0.588         2.06        160.3 
                         S-12        0.378         1.32        105.7   Relleno berma        0.395         1.38        105.1 
      316.032              SC        1.873         0.02        464.8            S-20        0.376         0.00         96.8 
                           ZA        0.878         0.01        226.6          ZA ARC        0.588         0.01        160.3 
                         S-12        0.377         0.00        105.7   Relleno berma        0.395         0.00        105.1 
      320.000              SC        1.873         7.43        472.2            S-20        0.376         1.49         98.3 
                           ZA        0.878         3.48        230.1          ZA ARC        0.586         2.33        162.6 
                         S-12        0.378         1.50        107.2   Relleno berma        0.393         1.56        106.7 
      320.014              SC        1.873         0.03        472.2            S-20        0.376         0.01         98.3 
                           ZA        0.878         0.01        230.1          ZA ARC        0.586         0.01        162.6 
                         S-12        0.377         0.01        107.2   Relleno berma        0.393         0.01        106.7 
      321.960              SC        1.873         3.64        475.9            S-20        0.376         0.73         99.1 
                           ZA        0.878         1.71        231.9          ZA ARC        0.585         1.14        163.7 
                         S-12        0.377         0.73        108.0   Relleno berma        0.392         0.76        107.5 
      327.805              SC        1.873        10.95        486.8            S-20        0.376         2.20        101.3 
                           ZA        0.878         5.13        237.0          ZA ARC        0.581         3.41        167.1 
                         S-12        0.378         2.21        110.2   Relleno berma        0.388         2.28        109.7 
      330.000              SC        1.873         4.11        490.9            S-20        0.376         0.83        102.1 
                           ZA        0.878         1.93        238.9          ZA ARC        0.558         1.25        168.4 
                         S-12        0.377         0.83        111.0   Relleno berma        0.362         0.82        110.6 
      334.159              SC        1.873         7.79        498.7            S-20        0.376         1.56        103.7 
                           ZA        0.878         3.65        242.6          ZA ARC        0.513         2.23        170.6 
                         S-12        0.377         1.57        112.6   Relleno berma        0.313         1.40        112.0 
      336.000              SC        1.873         3.45        502.2            S-20        0.376         0.69        104.4 
                           ZA        0.878         1.62        244.2          ZA ARC        0.494         0.93        171.6 
                         S-12        0.377         0.69        113.3   Relleno berma        0.291         0.56        112.5 
      337.956              SC        1.872         3.66        505.8            S-20        0.376         0.74        105.1 
                           ZA        0.878         1.72        245.9          ZA ARC        0.466         0.94        172.5 
                         S-12        0.378         0.74        114.0   Relleno berma        0.268         0.55        113.1 
      338.000              SC        1.874         0.08        505.9            S-20        0.376         0.02        105.1 
                           ZA        0.878         0.04        245.9          ZA ARC        0.464         0.02        172.5 
                         S-12        0.378         0.02        114.0   Relleno berma        0.268         0.01        113.1 
      340.000              SC        1.936         3.81        509.7            S-20        0.391         0.77        105.9 
                           ZA        0.878         1.76        247.7          ZA ARC        0.224         0.69        173.2 
                         S-12        0.388         0.77        114.8   Relleno berma        0.209         0.48        113.6 
      340.705              SC        1.956         1.37        511.1            S-20        0.396         0.28        106.1 
                           ZA        0.878         0.62        248.3          ZA ARC        0.136         0.13        173.3 
                         S-12        0.392         0.27        115.1   Relleno berma        0.165         0.13        113.7 
      342.000              SC        1.873         2.48        513.6            S-20        0.405         0.52        106.7 
                           ZA        0.878         1.14        249.4          ZA ARC        0.095         0.15        173.5 
                         S-12        0.398         0.51        115.6   Relleno berma        0.087         0.16        113.9 
      344.000              SC        1.709         3.58        517.2            S-20        0.376         0.78        107.4 
                           ZA        0.878         1.76        251.2          ZA ARC        0.074         0.17        173.6 
                         S-12        0.383         0.78        116.4   Relleno berma        0.059         0.15        114.0 
      345.896              SC        1.610         3.15        520.3            S-20        0.355         0.69        108.1 
                           ZA        0.878         1.66        252.9          ZA ARC        0.055         0.12        173.8 
                         S-12        0.368         0.71        117.1   Relleno berma        0.037         0.09        114.1 
      346.000              SC        1.581         0.17        520.5            S-20        0.348         0.04        108.2 
                           ZA        0.878         0.09        253.0          ZA ARC        0.054         0.01        173.8 
                         S-12        0.363         0.04        117.1   Relleno berma        0.036         0.00        114.1 
      346.861              SC        1.351         1.26        521.7            S-20        0.295         0.28        108.5 
                           ZA        0.878         0.76        253.7          ZA ARC        0.045         0.04        173.8 
                         S-12        0.325         0.30        117.4   Relleno berma        0.027         0.03        114.1 
      348.000              SC        1.084         1.39        523.1            S-20        0.232         0.30        108.8 
                           ZA        0.878         1.00        254.7          ZA ARC        0.033         0.04        173.9 
                         S-12        0.280         0.34        117.8   Relleno berma        0.014         0.02        114.1 
      348.349              SC        1.007         0.36        523.5            S-20        0.214         0.08        108.8 
                           ZA        0.878         0.31        255.0          ZA ARC        0.030         0.01        173.9 
                         S-12        0.268         0.10        117.8   Relleno berma        0.010         0.00        114.1 
      349.124              SC        0.861         0.72        524.2            S-20        0.180         0.15        109.0 
                           ZA        0.876         0.68        255.7          ZA ARC        0.022         0.02        173.9 
                         S-12        0.243         0.20        118.0   Relleno berma        0.003         0.01        114.2 
      349.970              SC        0.715         0.67        524.9            S-20        0.146         0.14        109.1 
                           ZA        0.870         0.74        256.4          ZA ARC        0.013         0.01        173.9 
                         S-12        0.218         0.20        118.2 
      350.000              SC        0.710         0.02        524.9            S-20        0.145         0.00        109.1 
                           ZA        0.870         0.03        256.5          ZA ARC        0.013         0.00        173.9 
                         S-12        0.217         0.01        118.2 
      351.672              SC        0.475         0.99        525.9            S-20        0.090         0.20        109.3 
                           ZA        0.850         1.44        257.9          ZA ARC        0.001         0.01        173.9 
                         S-12        0.174         0.33        118.6 
      351.736              SC        0.468         0.03        525.9            S-20        0.089         0.01        109.3 
                           ZA        0.849         0.05        258.0          ZA ARC        0.001         0.00        173.9 
                         S-12        0.173         0.01        118.6 

      352.000              SC        0.439         0.12        526.1            S-20        0.082         0.02        109.4 
                           ZA        0.845         0.22        258.2            S-12        0.167         0.04        118.6 
      353.541              SC        0.293         0.56        526.6            S-20        0.048         0.10        109.5 
                           ZA        0.816         1.28        259.5            S-12        0.139         0.24        118.9 
      354.000              SC        0.264         0.13        526.7            S-20        0.041         0.02        109.5 
                           ZA        0.808         0.37        259.8            S-12        0.133         0.06        118.9 
      354.159              SC        0.254         0.04        526.8            S-20        0.039         0.01        109.5 
                           ZA        0.805         0.13        260.0            S-12        0.131         0.02        119.0 
      355.231              SC        0.200         0.24        527.0            S-20        0.026         0.03        109.5 
                           ZA        0.785         0.85        260.8            S-12        0.119         0.13        119.1 
      356.000              SC        0.179         0.15        527.2            S-20        0.021         0.02        109.5 
                           ZA        0.770         0.60        261.4            S-12        0.113         0.09        119.2 
      356.383              SC        0.171         0.07        527.2            S-20        0.019         0.01        109.5 
                           ZA        0.763         0.29        261.7            S-12        0.111         0.04        119.2 
      356.393              SC        0.171         0.00        527.2            S-20        0.019         0.00        109.5 
                           ZA        0.763         0.01        261.7            S-12        0.111         0.00        119.2 
      357.233              SC        0.163         0.14        527.4            S-20        0.017         0.02        109.6 
                           ZA        0.747         0.63        262.3            S-12        0.108         0.09        119.3 
      357.244              SC        2.472         0.01        527.4            S-20        0.516         0.00        109.6 
                           ZA        0.747         0.01        262.4          ZA ARC        0.335         0.00        173.9 
                         S-12        0.458         0.00        119.3   Relleno berma        0.140         0.00        114.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       527.4 
                       S-20                                     109.6 
                       ZA                                       262.4 
                       ZA ARC                                   173.9 
                       S-12                                     119.3 
                       Relleno berma                            114.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.259         0.00          0.0            S-12        0.025         0.00          0.0 
        0.005              ZA        0.452         0.00          0.0            S-12        0.061         0.00          0.0 
        0.014              SC        0.148         0.00          0.0            S-20        0.013         0.00          0.0 
                           ZA        0.750         0.01          0.0            S-12        0.138         0.00          0.0 
        1.879              SC        0.181         0.31          0.3            S-20        0.021         0.03          0.0 
                           ZA        0.786         1.43          1.4            S-12        0.149         0.27          0.3 
        2.000              SC        0.185         0.02          0.3            S-20        0.022         0.00          0.0 
                           ZA        0.788         0.10          1.5            S-12        0.150         0.02          0.3 
        2.107              SC        0.188         0.02          0.3            S-20        0.023         0.00          0.0 
                           ZA        0.790         0.08          1.6            S-12        0.151         0.02          0.3 
        3.145              SC        0.225         0.21          0.6            S-20        0.032         0.03          0.1 
                           ZA        0.810         0.83          2.4            S-12        0.160         0.16          0.5 
        3.553              SC        0.244         0.10          0.7            S-20        0.036         0.01          0.1 
                           ZA        0.817         0.33          2.8            S-12        0.164         0.07          0.5 
        4.000              SC        0.267         0.11          0.8            S-20        0.042         0.02          0.1 
                           ZA        0.826         0.37          3.1            S-12        0.169         0.07          0.6 
        5.027              SC        0.327         0.30          1.1            S-20        0.056         0.05          0.1 
                           ZA        0.845         0.86          4.0            S-12        0.181         0.18          0.8 
        6.000              SC        0.407         0.36          1.4            S-20        0.074         0.06          0.2 
                           ZA        0.860         0.83          4.8          ZA ARC        0.004         0.00          0.0 
                         S-12        0.197         0.18          1.0 
        6.906              SC        0.490         0.41          1.8            S-20        0.094         0.08          0.3 
                           ZA        0.869         0.78          5.6          ZA ARC        0.011         0.01          0.0 
                         S-12        0.214         0.19          1.2 
        8.000              SC        0.611         0.60          2.4            S-20        0.122         0.12          0.4 
                           ZA        0.876         0.95          6.6          ZA ARC        0.024         0.02          0.0 
                         S-12        0.236         0.25          1.4   Relleno berma        0.001         0.00          0.0 
        8.740              SC        0.701         0.49          2.9            S-20        0.143         0.10          0.5 
                           ZA        0.878         0.65          7.2          ZA ARC        0.033         0.02          0.1 
                         S-12        0.251         0.18          1.6   Relleno berma        0.006         0.00          0.0 
        9.481              SC        0.799         0.56          3.5            S-20        0.166         0.11          0.6 
                           ZA        0.878         0.65          7.9          ZA ARC        0.043         0.03          0.1 
                         S-12        0.266         0.19          1.8   Relleno berma        0.014         0.01          0.0 
       10.000              SC        0.871         0.43          3.9            S-20        0.183         0.09          0.7 
                           ZA        0.878         0.46          8.3          ZA ARC        0.049         0.02          0.1 
                         S-12        0.278         0.14          1.9   Relleno berma        0.019         0.01          0.0 
       10.447              SC        0.936         0.40          4.3            S-20        0.198         0.09          0.8 
                           ZA        0.878         0.39          8.7          ZA ARC        0.054         0.02          0.1 
                         S-12        0.289         0.13          2.0   Relleno berma        0.023         0.01          0.0 
       11.795              SC        1.180         1.43          5.8            S-20        0.255         0.31          1.1 
                           ZA        0.878         1.18          9.9          ZA ARC        0.071         0.08          0.2 
                         S-12        0.328         0.42          2.5   Relleno berma        0.036         0.04          0.1 
       12.000              SC        1.220         0.25          6.0            S-20        0.264         0.05          1.2 
                           ZA        0.878         0.18         10.1          ZA ARC        0.073         0.01          0.2 
                         S-12        0.334         0.07          2.5   Relleno berma        0.038         0.01          0.1 
       12.083              SC        1.236         0.10          6.1            S-20        0.268         0.02          1.2 
                           ZA        0.878         0.07         10.2          ZA ARC        0.074         0.01          0.2 
                         S-12        0.337         0.03          2.6   Relleno berma        0.039         0.00          0.1 
       14.000              SC        1.664         2.78          8.9            S-20        0.368         0.61          1.8 
                           ZA        0.878         1.68         11.8          ZA ARC        0.098         0.16          0.4 
                         S-12        0.406         0.71          3.3   Relleno berma        0.058         0.09          0.2 
       14.032              SC        1.672         0.05          8.9            S-20        0.370         0.01          1.8 
                           ZA        0.878         0.03         11.9          ZA ARC        0.098         0.00          0.4 
                         S-12        0.407         0.01          3.3   Relleno berma        0.059         0.00          0.2 
       16.000              SC        1.862         3.48         12.4            S-20        0.411         0.77          2.6 
                           ZA        0.878         1.73         13.6          ZA ARC        0.122         0.22          0.6 
                         S-12        0.434         0.83          4.1   Relleno berma        0.078         0.13          0.3 
       18.000              SC        2.091         3.95         16.4            S-20        0.432         0.84          3.4 
                           ZA        0.878         1.76         15.4          ZA ARC        0.159         0.28          0.9 
                         S-12        0.442         0.88          5.0   Relleno berma        0.164         0.24          0.6 
       20.000              SC        2.060         4.15         20.5            S-20        0.423         0.85          4.3 
                           ZA        0.878         1.76         17.1          ZA ARC        0.463         0.62          1.5 
                         S-12        0.433         0.87          5.9   Relleno berma        0.299         0.46          1.0 
       21.320              SC        2.034         2.70         23.2            S-20        0.416         0.55          4.8 
                           ZA        0.878         1.16         18.3          ZA ARC        0.532         0.66          2.2 
                         S-12        0.427         0.57          6.4   Relleno berma        0.313         0.40          1.4 

       22.000              SC        2.020         1.38         24.6            S-20        0.413         0.28          5.1 
                           ZA        0.878         0.60         18.9          ZA ARC        0.540         0.36          2.5 
                         S-12        0.424         0.29          6.7   Relleno berma        0.320         0.22          1.6 
       24.000              SC        1.980         4.00         28.6            S-20        0.404         0.82          5.9 
                           ZA        0.878         1.76         20.6          ZA ARC        0.564         1.10          3.6 
                         S-12        0.415         0.84          7.6   Relleno berma        0.341         0.66          2.3 
       25.719              SC        1.946         3.37         32.0            S-20        0.396         0.69          6.6 
                           ZA        0.878         1.51         22.1          ZA ARC        0.584         0.99          4.6 
                         S-12        0.408         0.71          8.3   Relleno berma        0.359         0.60          2.9 
       26.000              SC        1.940         0.55         32.5            S-20        0.395         0.11          6.7 
                           ZA        0.878         0.25         22.4          ZA ARC        0.587         0.16          4.8 
                         S-12        0.406         0.11          8.4   Relleno berma        0.362         0.10          3.0 
       28.000              SC        1.900         3.84         36.4            S-20        0.385         0.78          7.5 
                           ZA        0.878         1.76         24.1          ZA ARC        0.610         1.20          6.0 
                         S-12        0.397         0.80          9.2   Relleno berma        0.383         0.75          3.7 
       30.000              SC        1.860         3.76         40.1            S-20        0.376         0.76          8.3 
                           ZA        0.878         1.76         25.9          ZA ARC        0.632         1.24          7.2 
                         S-12        0.389         0.79         10.0   Relleno berma        0.405         0.79          4.5 
       32.000              SC        1.860         3.72         43.8            S-20        0.376         0.75          9.0 
                           ZA        0.878         1.76         27.7          ZA ARC        0.632         1.26          8.5 
                         S-12        0.389         0.78         10.7   Relleno berma        0.405         0.81          5.3 
       34.000              SC        1.860         3.72         47.6            S-20        0.376         0.75          9.8 
                           ZA        0.878         1.76         29.4          ZA ARC        0.632         1.26          9.8 
                         S-12        0.389         0.78         11.5   Relleno berma        0.405         0.81          6.2 
       35.195              SC        1.860         2.22         49.8            S-20        0.376         0.45         10.2 
                           ZA        0.878         1.05         30.5          ZA ARC        0.632         0.76         10.5 
                         S-12        0.389         0.46         12.0   Relleno berma        0.405         0.48          6.6 
       36.387              SC        1.860         2.22         52.0            S-20        0.376         0.45         10.7 
                           ZA        0.878         1.05         31.5          ZA ARC        0.632         0.75         11.3 
                         S-12        0.389         0.46         12.4   Relleno berma        0.405         0.48          7.1 
       36.397              SC        1.860         0.02         52.0            S-20        0.376         0.00         10.7 
                           ZA        0.878         0.01         31.5          ZA ARC        0.632         0.01         11.3 
                         S-12        0.389         0.00         12.4   Relleno berma        0.405         0.00          7.1 
       39.762              SC        1.860         6.26         58.3            S-20        0.376         1.26         11.9 
                           ZA        0.878         2.96         34.5          ZA ARC        0.632         2.13         13.4 
                         S-12        0.389         1.31         13.8   Relleno berma        0.405         1.36          8.5 
       40.000              SC        1.860         0.44         58.7            S-20        0.376         0.09         12.0 
                           ZA        0.878         0.21         34.7          ZA ARC        0.632         0.15         13.6 
                         S-12        0.389         0.09         13.8   Relleno berma        0.405         0.10          8.6 
       50.000              SC        1.860        18.60         77.3            S-20        0.376         3.76         15.8 
                           ZA        0.878         8.78         43.5          ZA ARC        0.632         6.32         19.9 
                         S-12        0.389         3.89         17.7   Relleno berma        0.405         4.05         12.6 
       60.000              SC        1.860        18.60         95.9            S-20        0.376         3.76         19.5 
                           ZA        0.878         8.78         52.2          ZA ARC        0.632         6.32         26.2 
                         S-12        0.389         3.89         21.6   Relleno berma        0.405         4.05         16.7 
       67.730              SC        1.860        14.38        110.3            S-20        0.376         2.91         22.4 
                           ZA        0.878         6.79         59.0          ZA ARC        0.632         4.89         31.1 
                         S-12        0.389         3.01         24.6   Relleno berma        0.405         3.13         19.8 
       70.000              SC        1.860         4.22        114.5            S-20        0.376         0.85         23.3 
                           ZA        0.878         1.99         61.0          ZA ARC        0.632         1.44         32.5 
                         S-12        0.389         0.88         25.5   Relleno berma        0.405         0.92         20.7 
       80.000              SC        1.860        18.60        133.1            S-20        0.376         3.76         27.0 
                           ZA        0.878         8.78         69.8          ZA ARC        0.632         6.32         38.9 
                         S-12        0.389         3.89         29.4   Relleno berma        0.405         4.05         24.8 
       87.981              SC        1.860        14.84        148.0            S-20        0.376         3.00         30.0 
                           ZA        0.878         7.01         76.8          ZA ARC        0.632         5.05         43.9 
                         S-12        0.389         3.10         32.5   Relleno berma        0.405         3.23         28.0 
       90.000              SC        1.860         3.76        151.7            S-20        0.376         0.76         30.8 
                           ZA        0.878         1.77         78.6          ZA ARC        0.632         1.28         45.2 
                         S-12        0.389         0.78         33.3   Relleno berma        0.405         0.82         28.8 
      100.000              SC        1.860        18.60        170.3            S-20        0.376         3.76         34.6 
                           ZA        0.878         8.78         87.4          ZA ARC        0.632         6.32         51.5 
                         S-12        0.389         3.89         37.2   Relleno berma        0.405         4.05         32.9 
      110.000              SC        1.860        18.60        188.9            S-20        0.376         3.76         38.3 
                           ZA        0.878         8.78         96.2          ZA ARC        0.632         6.32         57.8 
                         S-12        0.389         3.89         41.1   Relleno berma        0.405         4.05         36.9 
      114.468              SC        1.860         8.31        197.2            S-20        0.376         1.68         40.0 
                           ZA        0.878         3.92        100.1          ZA ARC        0.632         2.83         60.6 
                         S-12        0.389         1.74         42.8   Relleno berma        0.405         1.81         38.7 
      120.000              SC        1.860        10.29        207.5            S-20        0.376         2.08         42.1 
                           ZA        0.878         4.86        105.0          ZA ARC        0.632         3.50         64.1 
                         S-12        0.389         2.15         45.0   Relleno berma        0.405         2.24         41.0 
      130.000              SC        1.860        18.60        226.1            S-20        0.376         3.76         45.8 
                           ZA        0.878         8.78        113.7          ZA ARC        0.632         6.32         70.5 
                         S-12        0.389         3.89         48.8   Relleno berma        0.405         4.05         45.0 
      140.000              SC        1.860        18.60        244.7            S-20        0.376         3.76         49.6 
                           ZA        0.878         8.78        122.5          ZA ARC        0.632         6.32         76.8 
                         S-12        0.389         3.89         52.7   Relleno berma        0.405         4.05         49.1 
      140.766              SC        1.860         1.42        246.1            S-20        0.376         0.29         49.9 
                           ZA        0.878         0.67        123.2          ZA ARC        0.632         0.48         77.3 
                         S-12        0.389         0.30         53.0   Relleno berma        0.405         0.31         49.4 
      150.000              SC        1.838        17.07        263.2            S-20        0.376         3.47         53.4 
                           ZA        0.879         8.11        131.3          ZA ARC        0.640         5.88         83.2 
                         S-12        0.398         3.63         56.7   Relleno berma        0.408         3.75         53.1 
      160.000              SC        1.814        18.26        281.5            S-20        0.376         3.76         57.1 
                           ZA        0.880         8.80        140.1          ZA ARC        0.648         6.44         89.6 
                         S-12        0.408         4.03         60.7   Relleno berma        0.412         4.10         57.2 
      170.000              SC        1.793        18.04        299.5            S-20        0.376         3.76         60.9 
                           ZA        0.881         8.81        148.9          ZA ARC        0.650         6.49         96.1 
                         S-12        0.419         4.14         64.8   Relleno berma        0.416         4.14         61.4 
      180.000              SC        1.782        17.88        317.4            S-20        0.376         3.76         64.6 
                           ZA        0.880         8.80        157.7          ZA ARC        0.619         6.35        102.4 
                         S-12        0.419         4.19         69.0   Relleno berma        0.411         4.14         65.5 
      180.766              SC        1.782         1.37        318.8            S-20        0.376         0.29         64.9 
                           ZA        0.880         0.67        158.4          ZA ARC        0.619         0.47        102.9 
                         S-12        0.419         0.32         69.3   Relleno berma        0.410         0.31         65.8 
      182.204              SC        1.782         2.56        321.3            S-20        0.376         0.54         65.5 
                           ZA        0.880         1.27        159.7          ZA ARC        0.618         0.89        103.8 
                         S-12        0.418         0.60         69.9   Relleno berma        0.410         0.59         66.4 
      182.214              SC        1.782         0.02        321.3            S-20        0.376         0.00         65.5 
                           ZA        0.880         0.01        159.7          ZA ARC        0.618         0.01        103.8 
                         S-12        0.418         0.00         69.9   Relleno berma        0.410         0.00         66.4 
      183.542              SC        1.782         2.37        323.7            S-20        0.376         0.50         66.0 
                           ZA        0.880         1.17        160.8          ZA ARC        0.619         0.82        104.6 
                         S-12        0.419         0.56         70.5   Relleno berma        0.410         0.54         67.0 
      190.000              SC        1.782        11.51        335.2            S-20        0.376         2.43         68.4 
                           ZA        0.880         5.68        166.5          ZA ARC        0.618         3.99        108.6 
                         S-12        0.418         2.70         73.2   Relleno berma        0.410         2.65         69.6 
      200.000              SC        1.782        17.82        353.0            S-20        0.376         3.76         72.2 
                           ZA        0.880         8.80        175.3          ZA ARC        0.619         6.18        114.8 
                         S-12        0.419         4.19         77.4   Relleno berma        0.410         4.10         73.7 
      209.999              SC        1.782        17.82        370.9            S-20        0.376         3.76         75.9 
                           ZA        0.880         8.80        184.1          ZA ARC        0.619         6.18        121.0 
                         S-12        0.419         4.19         81.6   Relleno berma        0.410         4.10         77.8 
      210.000              SC        1.782         0.00        370.9            S-20        0.376         0.00         75.9 
                           ZA        0.880         0.00        184.1          ZA ARC        0.619         0.00        121.0 
                         S-12        0.419         0.00         81.6   Relleno berma        0.410         0.00         77.8 
      219.999              SC        1.782        17.82        388.7            S-20        0.376         3.76         79.7 
                           ZA        0.880         8.80        192.9          ZA ARC        0.618         6.18        127.2 
                         S-12        0.418         4.19         85.8   Relleno berma        0.410         4.10         81.9 
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      220.000              SC        1.782         0.00        388.7            S-20        0.376         0.00         79.7 
                           ZA        0.880         0.00        192.9          ZA ARC        0.618         0.00        127.2 
                         S-12        0.418         0.00         85.8   Relleno berma        0.410         0.00         81.9 
      229.999              SC        1.782        17.82        406.5            S-20        0.376         3.76         83.4 
                           ZA        0.880         8.80        201.7          ZA ARC        0.618         6.18        133.4 
                         S-12        0.419         4.19         89.9   Relleno berma        0.410         4.10         86.0 
      230.000              SC        1.782         0.00        406.5            S-20        0.376         0.00         83.4 
                           ZA        0.880         0.00        201.7          ZA ARC        0.618         0.00        133.4 
                         S-12        0.419         0.00         89.9   Relleno berma        0.410         0.00         86.0 
      232.416              SC        1.782         4.31        410.8            S-20        0.376         0.91         84.3 
                           ZA        0.880         2.13        203.8          ZA ARC        0.619         1.49        134.9 
                         S-12        0.419         1.01         91.0   Relleno berma        0.410         0.99         87.0 
      240.000              SC        1.782        13.52        424.3            S-20        0.376         2.85         87.2 
                           ZA        0.880         6.67        210.5          ZA ARC        0.619         4.69        139.6 
                         S-12        0.419         3.18         94.1   Relleno berma        0.410         3.11         90.1 
      240.083              SC        1.782         0.15        424.5            S-20        0.376         0.03         87.2 
                           ZA        0.880         0.07        210.6          ZA ARC        0.619         0.05        139.6 
                         S-12        0.419         0.03         94.2   Relleno berma        0.410         0.03         90.1 
      250.000              SC        1.782        17.67        442.2            S-20        0.376         3.73         91.0 
                           ZA        0.880         8.73        219.3          ZA ARC        0.624         6.16        145.8 
                         S-12        0.419         4.15         98.3   Relleno berma        0.417         4.10         94.2 
      252.615              SC        1.783         4.66        446.8            S-20        0.376         0.98         91.9 
                           ZA        0.881         2.30        221.6          ZA ARC        0.627         1.64        147.4 
                         S-12        0.419         1.09         99.4   Relleno berma        0.418         1.09         95.3 
      260.000              SC        1.791        13.20        460.0            S-20        0.376         2.78         94.7 
                           ZA        0.881         6.50        228.1          ZA ARC        0.646         4.70        152.1 
                         S-12        0.419         3.09        102.5   Relleno berma        0.417         3.08         98.4 
      265.171              SC        1.797         9.28        469.3            S-20        0.376         1.94         96.7 
                           ZA        0.881         4.55        232.7          ZA ARC        0.654         3.36        155.5 
                         S-12        0.418         2.16        104.7   Relleno berma        0.416         2.15        100.6 
      270.000              SC        1.802         8.69        478.0            S-20        0.376         1.82         98.5 
                           ZA        0.880         4.25        236.9          ZA ARC        0.627         3.09        158.6 
                         S-12        0.415         2.01        106.7   Relleno berma        0.414         2.00        102.6 
      273.960              SC        1.806         7.14        485.1            S-20        0.376         1.49        100.0 
                           ZA        0.880         3.49        240.4          ZA ARC        0.565         2.36        160.9 
                         S-12        0.413         1.64        108.3   Relleno berma        0.406         1.62        104.2 
      277.690              SC        1.806         6.74        491.9            S-20        0.376         1.40        101.4 
                           ZA        0.880         3.28        243.7          ZA ARC        0.555         2.09        163.0 
                         S-12        0.413         1.54        109.9   Relleno berma        0.401         1.50        105.7 
      277.691              SC        1.806         0.00        491.9            S-20        0.376         0.00        101.4 
                           ZA        0.880         0.00        243.7          ZA ARC        0.555         0.00        163.0 
                         S-12        0.413         0.00        109.9   Relleno berma        0.401         0.00        105.7 
      280.000              SC        1.807         4.17        496.0            S-20        0.376         0.87        102.2 
                           ZA        0.880         2.03        245.7          ZA ARC        0.519         1.24        164.2 
                         S-12        0.413         0.95        110.8   Relleno berma        0.375         0.90        106.6 
      281.636              SC        1.806         2.96        499.0            S-20        0.376         0.61        102.8 
                           ZA        0.880         1.44        247.2          ZA ARC        0.480         0.82        165.1 
                         S-12        0.413         0.68        111.5   Relleno berma        0.342         0.59        107.2 
      283.055              SC        1.806         2.56        501.5            S-20        0.376         0.53        103.4 
                           ZA        0.880         1.25        248.4          ZA ARC        0.447         0.66        165.7 
                         S-12        0.413         0.59        112.1   Relleno berma        0.314         0.47        107.6 
      283.060              SC        1.806         0.01        501.6            S-20        0.376         0.00        103.4 
                           ZA        0.880         0.00        248.4          ZA ARC        0.447         0.00        165.7 
                         S-12        0.413         0.00        112.1   Relleno berma        0.314         0.00        107.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       501.6 
                       S-20                                     103.4 
                       ZA                                       248.4 
                       ZA ARC                                   165.7 
                       S-12                                     112.1 
                       Relleno berma                            107.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       82.300              SC        1.859         0.00          0.0            S-20        0.376         0.00          0.0 
                           ZA        0.878         0.00          0.0          ZA ARC        0.633         0.00          0.0 
                         S-12        0.389         0.00          0.0   Relleno berma        0.405         0.00          0.0 
       82.306              SC        1.689         0.01          0.0            S-20        0.367         0.00          0.0 
                           ZA        0.878         0.01          0.0          ZA ARC        0.287         0.00          0.0 
                         S-12        0.388         0.00          0.0   Relleno berma        0.224         0.00          0.0 
       84.457              SC        1.805         3.76          3.8            S-20        0.376         0.80          0.8 
                           ZA        0.878         1.89          1.9          ZA ARC        0.287         0.62          0.6 
                         S-12        0.389         0.84          0.8   Relleno berma        0.251         0.51          0.5 
       87.527              SC        1.838         5.59          9.4            S-20        0.376         1.15          2.0 
                           ZA        0.878         2.70          4.6          ZA ARC        0.291         0.89          1.5 
                         S-12        0.389         1.20          2.0   Relleno berma        0.274         0.81          1.3 
       87.528              SC        1.838         0.00          9.4            S-20        0.376         0.00          2.0 
                           ZA        0.878         0.00          4.6          ZA ARC        0.291         0.00          1.5 
                         S-12        0.389         0.00          2.0   Relleno berma        0.275         0.00          1.3 
       90.000              SC        1.859         4.57         13.9            S-20        0.376         0.93          2.9 
                           ZA        0.878         2.17          6.8          ZA ARC        0.358         0.80          2.3 
                         S-12        0.389         0.96          3.0   Relleno berma        0.330         0.75          2.1 
      100.000              SC        1.859        18.59         32.5            S-20        0.376         3.76          6.6 
                           ZA        0.878         8.78         15.5          ZA ARC        0.619         4.88          7.2 
                         S-12        0.390         3.89          6.9   Relleno berma        0.405         3.67          5.7 
      109.999              SC        1.859        18.58         51.1            S-20        0.376         3.76         10.4 
                           ZA        0.878         8.78         24.3          ZA ARC        0.633         6.26         13.5 
                         S-12        0.389         3.89         10.8   Relleno berma        0.405         4.05          9.8 
      110.000              SC        1.859         0.00         51.1            S-20        0.376         0.00         10.4 
                           ZA        0.878         0.00         24.3          ZA ARC        0.633         0.00         13.5 
                         S-12        0.389         0.00         10.8   Relleno berma        0.405         0.00          9.8 
      110.467              SC        1.859         0.87         52.0            S-20        0.376         0.18         10.6 
                           ZA        0.878         0.41         24.7          ZA ARC        0.633         0.30         13.7 
                         S-12        0.389         0.18         11.0   Relleno berma        0.405         0.19         10.0 
      110.468              SC        1.859         0.00         52.0            S-20        0.376         0.00         10.6 
                           ZA        0.878         0.00         24.7          ZA ARC        0.633         0.00         13.7 
                         S-12        0.389         0.00         11.0   Relleno berma        0.405         0.00         10.0 

      118.639              SC        1.849        15.15         67.1            S-20        0.376         3.07         13.6 
                           ZA        0.879         7.18         31.9          ZA ARC        0.637         5.19         18.9 
                         S-12        0.393         3.20         14.2   Relleno berma        0.406         3.31         13.3 
      120.000              SC        1.848         2.52         69.6            S-20        0.376         0.51         14.2 
                           ZA        0.879         1.20         33.1          ZA ARC        0.637         0.87         19.8 
                         S-12        0.394         0.54         14.7   Relleno berma        0.406         0.55         13.8 
      124.345              SC        1.842         8.02         77.7            S-20        0.376         1.63         15.8 
                           ZA        0.879         3.82         36.9          ZA ARC        0.639         2.77         22.6 
                         S-12        0.396         1.72         16.4   Relleno berma        0.407         1.77         15.6 
      124.346              SC        1.842         0.00         77.7            S-20        0.376         0.00         15.8 
                           ZA        0.879         0.00         36.9          ZA ARC        0.639         0.00         22.6 
                         S-12        0.396         0.00         16.4   Relleno berma        0.407         0.00         15.6 
      130.000              SC        1.836        10.40         88.1            S-20        0.376         2.13         17.9 
                           ZA        0.879         4.97         41.9          ZA ARC        0.641         3.62         26.2 
                         S-12        0.400         2.25         18.7   Relleno berma        0.408         2.30         17.9 
      131.737              SC        1.833         3.19         91.2            S-20        0.376         0.65         18.6 
                           ZA        0.879         1.53         43.4          ZA ARC        0.642         1.11         27.3 
                         S-12        0.400         0.69         19.4   Relleno berma        0.408         0.71         18.6 
      131.738              SC        1.833         0.00         91.2            S-20        0.376         0.00         18.6 
                           ZA        0.879         0.00         43.4          ZA ARC        0.642         0.00         27.3 
                         S-12        0.400         0.00         19.4   Relleno berma        0.408         0.00         18.6 
      132.922              SC        1.830         2.17         93.4            S-20        0.376         0.45         19.0 
                           ZA        0.880         1.04         44.5          ZA ARC        0.643         0.76         28.1 
                         S-12        0.402         0.47         19.8   Relleno berma        0.409         0.48         19.1 
      140.000              SC        1.808        12.87        106.3            S-20        0.376         2.66         21.7 
                           ZA        0.880         6.23         50.7          ZA ARC        0.651         4.58         32.7 
                         S-12        0.412         2.88         22.7   Relleno berma        0.413         2.91         22.0 
      140.001              SC        1.808         0.00        106.3            S-20        0.376         0.00         21.7 
                           ZA        0.880         0.00         50.7          ZA ARC        0.651         0.00         32.7 
                         S-12        0.413         0.00         22.7   Relleno berma        0.413         0.00         22.0 
      150.000              SC        1.782        17.95        124.2            S-20        0.376         3.76         25.4 
                           ZA        0.880         8.80         59.5          ZA ARC        0.623         6.37         39.0 
                         S-12        0.419         4.16         26.9   Relleno berma        0.415         4.14         26.2 
      153.007              SC        1.782         5.36        129.6            S-20        0.376         1.13         26.6 
                           ZA        0.880         2.65         62.2          ZA ARC        0.618         1.87         40.9 
                         S-12        0.418         1.26         28.1   Relleno berma        0.410         1.24         27.4 
      160.000              SC        1.782        12.46        142.1            S-20        0.376         2.63         29.2 
                           ZA        0.880         6.16         68.3          ZA ARC        0.618         4.33         45.2 
                         S-12        0.418         2.93         31.1   Relleno berma        0.410         2.87         30.3 
      162.516              SC        1.782         4.48        146.5            S-20        0.376         0.95         30.1 
                           ZA        0.880         2.21         70.5          ZA ARC        0.619         1.56         46.8 
                         S-12        0.419         1.05         32.1   Relleno berma        0.410         1.03         31.3 
      162.526              SC        1.782         0.02        146.6            S-20        0.376         0.00         30.1 
                           ZA        0.880         0.01         70.5          ZA ARC        0.619         0.01         46.8 
                         S-12        0.419         0.00         32.1   Relleno berma        0.410         0.00         31.3 
      170.000              SC        1.782        13.32        159.9            S-20        0.376         2.81         33.0 
                           ZA        0.880         6.58         77.1          ZA ARC        0.619         4.62         51.4 
                         S-12        0.419         3.13         35.2   Relleno berma        0.410         3.06         34.4 
      180.000              SC        1.782        17.82        177.7            S-20        0.376         3.76         36.7 
                           ZA        0.880         8.80         85.9          ZA ARC        0.618         6.19         57.6 
                         S-12        0.418         4.19         39.4   Relleno berma        0.410         4.10         38.5 
      186.067              SC        1.782        10.81        188.5            S-20        0.376         2.28         39.0 
                           ZA        0.880         5.34         91.3          ZA ARC        0.619         3.75         61.3 
                         S-12        0.419         2.54         42.0   Relleno berma        0.410         2.49         41.0 
      190.000              SC        1.782         7.01        195.5            S-20        0.376         1.48         40.5 
                           ZA        0.880         3.46         94.7          ZA ARC        0.619         2.43         63.8 
                         S-12        0.419         1.65         43.6   Relleno berma        0.410         1.61         42.6 
      194.063              SC        1.782         7.24        202.8            S-20        0.376         1.53         42.0 
                           ZA        0.880         3.58         98.3          ZA ARC        0.618         2.51         66.3 
                         S-12        0.418         1.70         45.3   Relleno berma        0.410         1.67         44.2 
      199.631              SC        1.782         9.92        212.7            S-20        0.376         2.09         44.1 
                           ZA        0.880         4.90        103.2          ZA ARC        0.619         3.44         69.7 
                         S-12        0.419         2.33         47.6   Relleno berma        0.410         2.28         46.5 
      200.000              SC        1.782         0.66        213.4            S-20        0.376         0.14         44.2 
                           ZA        0.880         0.32        103.5          ZA ARC        0.619         0.23         70.0 
                         S-12        0.419         0.15         47.8   Relleno berma        0.411         0.15         46.7 
      210.000              SC        1.800        17.91        231.3            S-20        0.376         3.76         48.0 
                           ZA        0.881         8.80        112.3          ZA ARC        0.653         6.36         76.3 
                         S-12        0.416         4.18         52.0   Relleno berma        0.415         4.13         50.8 
      220.000              SC        1.830        18.15        249.4            S-20        0.376         3.76         51.8 
                           ZA        0.879         8.80        121.1          ZA ARC        0.643         6.48         82.8 
                         S-12        0.402         4.09         56.1   Relleno berma        0.409         4.12         54.9 
      220.901              SC        1.833         1.65        251.1            S-20        0.376         0.34         52.1 
                           ZA        0.879         0.79        121.9          ZA ARC        0.642         0.58         83.4 
                         S-12        0.400         0.36         56.4   Relleno berma        0.408         0.37         55.3 
      230.000              SC        1.845        16.73        267.8            S-20        0.376         3.42         55.5 
                           ZA        0.879         8.00        129.9          ZA ARC        0.638         5.82         89.2 
                         S-12        0.396         3.62         60.1   Relleno berma        0.407         3.71         59.0 
      240.000              SC        1.857        18.51        286.3            S-20        0.376         3.76         59.3 
                           ZA        0.878         8.79        138.7          ZA ARC        0.633         6.36         95.6 
                         S-12        0.390         3.93         64.0   Relleno berma        0.405         4.06         63.1 
      242.171              SC        1.860         4.03        290.3            S-20        0.376         0.82         60.1 
                           ZA        0.878         1.91        140.6          ZA ARC        0.632         1.37         96.9 
                         S-12        0.389         0.85         64.8   Relleno berma        0.405         0.88         63.9 
      250.000              SC        1.860        14.56        304.9            S-20        0.376         2.94         63.0 
                           ZA        0.878         6.88        147.5          ZA ARC        0.632         4.95        101.9 
                         S-12        0.389         3.04         67.9   Relleno berma        0.405         3.17         67.1 
      260.000              SC        1.860        18.60        323.5            S-20        0.376         3.76         66.8 
                           ZA        0.878         8.78        156.3          ZA ARC        0.632         6.32        108.2 
                         S-12        0.389         3.89         71.8   Relleno berma        0.405         4.05         71.2 
      269.487              SC        1.860        17.65        341.2            S-20        0.376         3.57         70.4 
                           ZA        0.878         8.33        164.6          ZA ARC        0.632         6.00        114.2 
                         S-12        0.389         3.69         75.4   Relleno berma        0.405         3.84         75.0 
      270.000              SC        1.860         0.95        342.1            S-20        0.376         0.19         70.5 
                           ZA        0.878         0.45        165.1          ZA ARC        0.632         0.32        114.5 
                         S-12        0.389         0.20         75.6   Relleno berma        0.405         0.21         75.2 
      280.000              SC        1.860        18.60        360.7            S-20        0.376         3.76         74.3 
                           ZA        0.878         8.78        173.8          ZA ARC        0.632         6.32        120.9 
                         S-12        0.389         3.89         79.5   Relleno berma        0.405         4.05         79.3 
      290.000              SC        1.860        18.60        379.3            S-20        0.376         3.76         78.1 
                           ZA        0.878         8.78        182.6          ZA ARC        0.632         6.32        127.2 
                         S-12        0.389         3.89         83.4   Relleno berma        0.405         4.05         83.3 
      300.000              SC        1.860        18.60        397.9            S-20        0.376         3.76         81.8 
                           ZA        0.878         8.78        191.4          ZA ARC        0.632         6.32        133.5 
                         S-12        0.389         3.89         87.3   Relleno berma        0.405         4.05         87.3 
      310.000              SC        1.860        18.60        416.5            S-20        0.376         3.76         85.6 
                           ZA        0.878         8.78        200.2          ZA ARC        0.632         6.32        139.8 
                         S-12        0.389         3.89         91.2   Relleno berma        0.405         4.05         91.4 
      320.000              SC        1.860        18.60        435.1            S-20        0.376         3.76         89.3 
                           ZA        0.878         8.78        209.0          ZA ARC        0.632         6.32        146.2 
                         S-12        0.389         3.89         95.1   Relleno berma        0.405         4.05         95.4 
      323.211              SC        1.860         5.97        441.1            S-20        0.376         1.21         90.6 
                           ZA        0.878         2.82        211.8          ZA ARC        0.632         2.03        148.2 
                         S-12        0.389         1.25         96.3   Relleno berma        0.405         1.30         96.7 
      330.000              SC        1.860        12.63        453.7            S-20        0.376         2.55         93.1 
                           ZA        0.878         5.96        217.8          ZA ARC        0.632         4.29        152.5 
                         S-12        0.389         2.64         99.0   Relleno berma        0.405         2.75         99.5 
      340.000              SC        1.860        18.60        472.3            S-20        0.376         3.76         96.9 
                           ZA        0.878         8.78        226.5          ZA ARC        0.632         6.32        158.8 
                         S-12        0.389         3.89        102.9   Relleno berma        0.405         4.05        103.5 

      349.767              SC        1.860        18.17        490.5            S-20        0.376         3.67        100.5 
                           ZA        0.878         8.58        235.1          ZA ARC        0.632         6.18        165.0 
                         S-12        0.389         3.80        106.7   Relleno berma        0.405         3.95        107.5 
      350.000              SC        1.860         0.43        490.9            S-20        0.376         0.09        100.6 
                           ZA        0.878         0.20        235.3          ZA ARC        0.632         0.15        165.1 
                         S-12        0.389         0.09        106.7   Relleno berma        0.405         0.09        107.6 
      350.954              SC        1.860         1.77        492.7            S-20        0.376         0.36        101.0 
                           ZA        0.878         0.84        236.2          ZA ARC        0.632         0.60        165.7 
                         S-12        0.389         0.37        107.1   Relleno berma        0.405         0.39        108.0 
      358.591              SC        1.990        14.70        507.4            S-20        0.406         2.99        104.0 
                           ZA        0.878         6.71        242.9          ZA ARC        0.558         4.55        170.3 
                         S-12        0.417         3.08        110.2   Relleno berma        0.336         2.83        110.8 
      358.601              SC        1.990         0.02        507.4            S-20        0.406         0.00        104.0 
                           ZA        0.878         0.01        242.9          ZA ARC        0.558         0.01        170.3 
                         S-12        0.417         0.00        110.2   Relleno berma        0.336         0.00        110.8 
      359.358              SC        2.003         1.51        508.9            S-20        0.409         0.31        104.3 
                           ZA        0.878         0.66        243.5          ZA ARC        0.550         0.42        170.7 
                         S-12        0.420         0.32        110.5   Relleno berma        0.329         0.25        111.1 
      360.000              SC        2.014         1.29        510.2            S-20        0.412         0.26        104.5 
                           ZA        0.878         0.56        244.1          ZA ARC        0.544         0.35        171.1 
                         S-12        0.423         0.27        110.8   Relleno berma        0.323         0.21        111.3 
      361.587              SC        2.041         3.22        513.4            S-20        0.418         0.66        105.2 
                           ZA        0.878         1.39        245.5          ZA ARC        0.528         0.85        171.9 
                         S-12        0.428         0.68        111.5   Relleno berma        0.309         0.50        111.8 
      362.000              SC        2.047         0.84        514.3            S-20        0.420         0.17        105.4 
                           ZA        0.878         0.36        245.9          ZA ARC        0.524         0.22        172.1 
                         S-12        0.430         0.18        111.6   Relleno berma        0.306         0.13        111.9 
      363.684              SC        2.076         3.47        517.7            S-20        0.426         0.71        106.1 
                           ZA        0.878         1.48        247.3          ZA ARC        0.507         0.87        173.0 
                         S-12        0.437         0.73        112.4   Relleno berma        0.291         0.50        112.4 
      364.000              SC        2.082         0.66        518.4            S-20        0.428         0.13        106.2 
                           ZA        0.878         0.28        247.6          ZA ARC        0.504         0.16        173.1 
                         S-12        0.438         0.14        112.5   Relleno berma        0.288         0.09        112.5 
      366.000              SC        2.116         4.20        522.6            S-20        0.436         0.86        107.1 
                           ZA        0.878         1.76        249.4          ZA ARC        0.484         0.99        174.1 
                         S-12        0.445         0.88        113.4   Relleno berma        0.271         0.56        113.0 
      368.000              SC        2.149         4.27        526.9            S-20        0.444         0.88        108.0 
                           ZA        0.878         1.76        251.1          ZA ARC        0.464         0.95        175.1 
                         S-12        0.453         0.90        114.3   Relleno berma        0.254         0.52        113.6 
      368.888              SC        2.165         1.92        528.8            S-20        0.447         0.40        108.4 
                           ZA        0.878         0.78        251.9          ZA ARC        0.454         0.41        175.5 
                         S-12        0.456         0.40        114.7   Relleno berma        0.246         0.22        113.8 
      368.924              SC        2.166         0.08        528.9            S-20        0.447         0.02        108.4 
                           ZA        0.878         0.03        251.9          ZA ARC        0.454         0.02        175.5 
                         S-12        0.456         0.02        114.7   Relleno berma        0.246         0.01        113.8 
      370.000              SC        2.184         2.34        531.2            S-20        0.451         0.48        108.9 
                           ZA        0.878         0.95        252.9          ZA ARC        0.443         0.48        176.0 
                         S-12        0.460         0.49        115.2   Relleno berma        0.237         0.26        114.1 
      372.000              SC        2.209         4.39        535.6            S-20        0.459         0.91        109.8 
                           ZA        0.878         1.76        254.6          ZA ARC        0.087         0.53        176.5 
                         S-12        0.467         0.93        116.1   Relleno berma        0.104         0.34        114.4 
      374.000              SC        1.849         4.06        539.6            S-20        0.411         0.87        110.6 
                           ZA        0.878         1.76        256.4          ZA ARC        0.054         0.14        176.7 
                         S-12        0.440         0.91        117.0   Relleno berma        0.023         0.13        114.5 
      374.637              SC        1.753         1.15        540.8            S-20        0.389         0.25        110.9 
                           ZA        0.878         0.56        257.0          ZA ARC        0.047         0.03        176.7 
                         S-12        0.425         0.28        117.3   Relleno berma        0.017         0.01        114.5 
      375.436              SC        1.499         1.30        542.1            S-20        0.330         0.29        111.2 
                           ZA        0.878         0.70        257.7          ZA ARC        0.039         0.03        176.7 
                         S-12        0.383         0.32        117.6   Relleno berma        0.011         0.01        114.6 
      376.000              SC        1.353         0.80        542.9            S-20        0.295         0.18        111.4 
                           ZA        0.878         0.50        258.2          ZA ARC        0.033         0.02        176.7 
                         S-12        0.359         0.21        117.8   Relleno berma        0.006         0.00        114.6 
      376.323              SC        1.273         0.42        543.3            S-20        0.277         0.09        111.4 
                           ZA        0.877         0.28        258.4          ZA ARC        0.030         0.01        176.8 
                         S-12        0.347         0.11        118.0   Relleno berma        0.004         0.00        114.6 
      378.000              SC        0.897         1.82        545.1            S-20        0.189         0.39        111.8 
                           ZA        0.870         1.47        259.9          ZA ARC        0.012         0.04        176.8 
                         S-12        0.282         0.53        118.5 
      378.421              SC        0.812         0.36        545.5            S-20        0.169         0.08        111.9 
                           ZA        0.867         0.37        260.3          ZA ARC        0.009         0.00        176.8 
                         S-12        0.267         0.12        118.6 
      380.000              SC        0.575         1.10        546.6            S-20        0.114         0.22        112.1 
                           ZA        0.850         1.36        261.6            S-12        0.224         0.39        119.0 
      380.482              SC        0.513         0.26        546.9            S-20        0.099         0.05        112.2 
                           ZA        0.843         0.41        262.0            S-12        0.212         0.11        119.1 
      381.587              SC        0.386         0.50        547.4            S-20        0.069         0.09        112.3 
                           ZA        0.825         0.92        263.0            S-12        0.189         0.22        119.3 
      381.738              SC        0.370         0.06        547.4            S-20        0.066         0.01        112.3 
                           ZA        0.823         0.12        263.1            S-12        0.186         0.03        119.3 
      382.000              SC        0.350         0.09        547.5            S-20        0.061         0.02        112.3 
                           ZA        0.818         0.21        263.3            S-12        0.182         0.05        119.4 
      383.594              SC        0.246         0.48        548.0            S-20        0.037         0.08        112.4 
                           ZA        0.793         1.28        264.6            S-12        0.161         0.27        119.7 
      384.000              SC        0.227         0.10        548.1            S-20        0.032         0.01        112.4 
                           ZA        0.786         0.32        264.9            S-12        0.157         0.06        119.7 
      386.000              SC        0.168         0.40        548.5            S-20        0.018         0.05        112.5 
                           ZA        0.754         1.54        266.4            S-12        0.142         0.30        120.0 
      386.210              SC        0.164         0.03        548.5            S-20        0.017         0.00        112.5 
                           ZA        0.750         0.16        266.6            S-12        0.141         0.03        120.1 
      386.245              ZA        0.000         0.01        266.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       548.5 
                       S-20                                     112.5 
                       ZA                                       266.6 
                       ZA ARC                                   176.8 
                       S-12                                     120.1 
                       Relleno berma                            114.6 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.163         0.00          0.0            S-20        0.017         0.00          0.0 
                           ZA        0.750         0.00          0.0            S-12        0.141         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.163         0.00          0.0            S-20        0.017         0.00          0.0 
                           ZA        0.750         0.00          0.0            S-12        0.141         0.00          0.0 
        1.602              SC        0.195         0.29          0.3            S-20        0.024         0.03          0.0 
                           ZA        0.780         1.22          1.2            S-12        0.150         0.23          0.2 
        2.000              SC        0.206         0.08          0.4            S-20        0.027         0.01          0.0 
                           ZA        0.788         0.31          1.5            S-12        0.153         0.06          0.3 
        4.000              SC        0.284         0.49          0.9            S-20        0.046         0.07          0.1 
                           ZA        0.826         1.61          3.2            S-12        0.172         0.33          0.6 
        4.137              SC        0.291         0.04          0.9            S-20        0.047         0.01          0.1 
                           ZA        0.828         0.11          3.3            S-12        0.173         0.02          0.6 
        4.420              SC        0.305         0.08          1.0            S-20        0.051         0.01          0.1 
                           ZA        0.834         0.24          3.5            S-12        0.176         0.05          0.7 
        6.000              SC        0.403         0.56          1.5            S-20        0.074         0.10          0.2 
                           ZA        0.860         1.34          4.8          ZA ARC        0.004         0.00          0.0 
                         S-12        0.197         0.29          1.0 
        7.211              SC        0.495         0.54          2.1            S-20        0.095         0.10          0.3 
                           ZA        0.872         1.05          5.9          ZA ARC        0.015         0.01          0.0 
                         S-12        0.215         0.25          1.2 
        7.241              SC        0.497         0.01          2.1            S-20        0.096         0.00          0.3 
                           ZA        0.872         0.03          5.9          ZA ARC        0.015         0.00          0.0 
                         S-12        0.215         0.01          1.2 
        8.000              SC        0.600         0.42          2.5            S-20        0.120         0.08          0.4 
                           ZA        0.876         0.66          6.6          ZA ARC        0.024         0.01          0.0 
                         S-12        0.234         0.17          1.4   Relleno berma        0.001         0.00          0.0 
        8.935              SC        0.736         0.62          3.1            S-20        0.151         0.13          0.5 
                           ZA        0.878         0.82          7.4          ZA ARC        0.036         0.03          0.1 
                         S-12        0.256         0.23          1.6   Relleno berma        0.008         0.00          0.0 
       10.000              SC        0.880         0.86          4.0            S-20        0.185         0.18          0.7 
                           ZA        0.878         0.94          8.3          ZA ARC        0.049         0.05          0.1 
                         S-12        0.279         0.29          1.9   Relleno berma        0.019         0.01          0.0 
       10.671              SC        0.977         0.62          4.6            S-20        0.208         0.13          0.9 
                           ZA        0.878         0.59          8.9          ZA ARC        0.057         0.04          0.1 
                         S-12        0.295         0.19          2.1   Relleno berma        0.025         0.01          0.0 
       11.542              SC        1.130         0.92          5.5            S-20        0.243         0.20          1.1 
                           ZA        0.878         0.76          9.7          ZA ARC        0.068         0.05          0.2 
                         S-12        0.319         0.27          2.4   Relleno berma        0.034         0.03          0.1 
       12.000              SC        1.214         0.54          6.1            S-20        0.263         0.12          1.2 
                           ZA        0.878         0.40         10.1          ZA ARC        0.073         0.03          0.2 
                         S-12        0.333         0.15          2.5   Relleno berma        0.038         0.02          0.1 
       12.258              SC        1.263         0.32          6.4            S-20        0.274         0.07          1.2 
                           ZA        0.878         0.23         10.3          ZA ARC        0.077         0.02          0.2 
                         S-12        0.341         0.09          2.6   Relleno berma        0.041         0.01          0.1 
       14.000              SC        1.432         2.35          8.7            S-20        0.314         0.51          1.8 
                           ZA        0.878         1.53         11.8          ZA ARC        0.098         0.15          0.4 
                         S-12        0.367         0.62          3.2   Relleno berma        0.058         0.09          0.2 
       16.000              SC        1.660         3.09         11.8            S-20        0.367         0.68          2.4 
                           ZA        0.878         1.76         13.6          ZA ARC        0.122         0.22          0.6 
                         S-12        0.403         0.77          4.0   Relleno berma        0.078         0.14          0.3 
       18.000              SC        1.957         3.62         15.5            S-20        0.428         0.80          3.2 
                           ZA        0.878         1.76         15.4          ZA ARC        0.146         0.27          0.9 
                         S-12        0.442         0.84          4.9   Relleno berma        0.101         0.18          0.5 
       19.807              SC        2.064         3.63         19.1            S-20        0.423         0.77          4.0 
                           ZA        0.878         1.59         16.9          ZA ARC        0.344         0.44          1.3 
                         S-12        0.434         0.79          5.6   Relleno berma        0.278         0.34          0.8 
       20.000              SC        2.060         0.40         19.5            S-20        0.423         0.08          4.1 
                           ZA        0.878         0.17         17.1          ZA ARC        0.383         0.07          1.4 
                         S-12        0.433         0.08          5.7   Relleno berma        0.294         0.06          0.9 
       22.000              SC        2.020         4.08         23.6            S-20        0.413         0.84          4.9 
                           ZA        0.878         1.76         18.9          ZA ARC        0.540         0.92          2.3 
                         S-12        0.424         0.86          6.6   Relleno berma        0.320         0.61          1.5 
       24.000              SC        1.980         4.00         27.6            S-20        0.404         0.82          5.7 
                           ZA        0.878         1.76         20.6          ZA ARC        0.564         1.10          3.4 
                         S-12        0.415         0.84          7.4   Relleno berma        0.341         0.66          2.2 
       25.729              SC        1.945         3.39         31.0            S-20        0.396         0.69          6.4 
                           ZA        0.878         1.52         22.1          ZA ARC        0.584         0.99          4.4 
                         S-12        0.407         0.71          8.1   Relleno berma        0.359         0.61          2.8 
       26.000              SC        1.940         0.53         31.5            S-20        0.395         0.11          6.5 
                           ZA        0.878         0.24         22.4          ZA ARC        0.587         0.16          4.6 
                         S-12        0.406         0.11          8.2   Relleno berma        0.362         0.10          2.9 
       28.000              SC        1.900         3.84         35.3            S-20        0.385         0.78          7.3 
                           ZA        0.879         1.76         24.1          ZA ARC        0.610         1.20          5.8 
                         S-12        0.397         0.80          9.1   Relleno berma        0.383         0.75          3.6 
       30.000              SC        1.860         3.76         39.1            S-20        0.376         0.76          8.1 
                           ZA        0.878         1.76         25.9          ZA ARC        0.632         1.24          7.0 
                         S-12        0.389         0.79          9.8   Relleno berma        0.405         0.79          4.4 
       30.852              SC        1.860         1.58         40.7            S-20        0.376         0.32          8.4 
                           ZA        0.878         0.75         26.6          ZA ARC        0.632         0.54          7.6 
                         S-12        0.389         0.33         10.2   Relleno berma        0.405         0.34          4.7 
       30.862              SC        1.860         0.02         40.7            S-20        0.376         0.00          8.4 
                           ZA        0.878         0.01         26.7          ZA ARC        0.632         0.01          7.6 
                         S-12        0.389         0.00         10.2   Relleno berma        0.405         0.00          4.7 
       32.000              SC        1.860         2.12         42.8            S-20        0.376         0.43          8.8 
                           ZA        0.878         1.00         27.7          ZA ARC        0.632         0.72          8.3 
                         S-12        0.389         0.44         10.6   Relleno berma        0.405         0.46          5.2 
       34.000              SC        1.860         3.72         46.5            S-20        0.376         0.75          9.6 
                           ZA        0.878         1.76         29.4          ZA ARC        0.632         1.26          9.5 
                         S-12        0.389         0.78         11.4   Relleno berma        0.405         0.81          6.0 
       35.810              SC        1.860         3.37         49.9            S-20        0.376         0.68         10.3 
                           ZA        0.878         1.59         31.0          ZA ARC        0.632         1.14         10.7 
                         S-12        0.389         0.70         12.1   Relleno berma        0.405         0.73          6.8 
       36.000              SC        1.860         0.35         50.2            S-20        0.376         0.07         10.3 
                           ZA        0.878         0.17         31.2          ZA ARC        0.632         0.12         10.8 
                         S-12        0.389         0.07         12.2   Relleno berma        0.405         0.08          6.8 
       38.000              SC        1.860         3.72         54.0            S-20        0.376         0.75         11.1 
                           ZA        0.878         1.76         32.9          ZA ARC        0.632         1.26         12.1 
                         S-12        0.389         0.78         12.9   Relleno berma        0.405         0.81          7.6 
       39.959              SC        1.860         3.64         57.6            S-20        0.376         0.74         11.8 
                           ZA        0.878         1.72         34.6          ZA ARC        0.632         1.24         13.3 
                         S-12        0.389         0.76         13.7   Relleno berma        0.405         0.79          8.4 
       40.000              SC        1.860         0.08         57.7            S-20        0.376         0.02         11.8 
                           ZA        0.878         0.04         34.7          ZA ARC        0.632         0.03         13.3 
                         S-12        0.389         0.02         13.7   Relleno berma        0.405         0.02          8.4 
       42.000              SC        1.860         3.72         61.4            S-20        0.376         0.75         12.6 
                           ZA        0.878         1.76         36.4          ZA ARC        0.632         1.26         14.6 
                         S-12        0.389         0.78         14.5   Relleno berma        0.405         0.81          9.3 
       42.074              SC        1.860         0.14         61.5            S-20        0.376         0.03         12.6 

                           ZA        0.878         0.07         36.5          ZA ARC        0.632         0.05         14.6 
                         S-12        0.389         0.03         14.5   Relleno berma        0.405         0.03          9.3 
       42.084              SC        1.860         0.02         61.6            S-20        0.376         0.00         12.6 
                           ZA        0.878         0.01         36.5          ZA ARC        0.632         0.01         14.7 
                         S-12        0.389         0.00         14.5   Relleno berma        0.405         0.00          9.3 
       42.211              SC        1.860         0.24         61.8            S-20        0.376         0.05         12.7 
                           ZA        0.878         0.11         36.6          ZA ARC        0.632         0.08         14.7 
                         S-12        0.389         0.05         14.6   Relleno berma        0.405         0.05          9.3 
       48.612              SC        1.860        11.91         73.7            S-20        0.376         2.41         15.1 
                           ZA        0.878         5.62         42.2          ZA ARC        0.632         4.05         18.8 
                         S-12        0.389         2.49         17.1   Relleno berma        0.405         2.59         11.9 
       50.000              SC        1.860         2.58         76.3            S-20        0.376         0.52         15.6 
                           ZA        0.878         1.22         43.5          ZA ARC        0.632         0.88         19.7 
                         S-12        0.389         0.54         17.6   Relleno berma        0.405         0.56         12.5 
       60.000              SC        1.860        18.60         94.9            S-20        0.376         3.76         19.4 
                           ZA        0.878         8.78         52.3          ZA ARC        0.632         6.32         26.0 
                         S-12        0.389         3.89         21.5   Relleno berma        0.405         4.05         16.5 
       68.377              SC        1.860        15.58        110.5            S-20        0.376         3.15         22.5 
                           ZA        0.878         7.36         59.6          ZA ARC        0.632         5.30         31.3 
                         S-12        0.389         3.26         24.8   Relleno berma        0.405         3.39         19.9 
       70.000              SC        1.860         3.02        113.5            S-20        0.376         0.61         23.1 
                           ZA        0.878         1.43         61.0          ZA ARC        0.632         1.03         32.3 
                         S-12        0.389         0.63         25.4   Relleno berma        0.405         0.66         20.6 
       80.000              SC        1.860        18.60        132.1            S-20        0.376         3.76         26.9 
                           ZA        0.878         8.78         69.8          ZA ARC        0.632         6.32         38.6 
                         S-12        0.389         3.89         29.3   Relleno berma        0.405         4.05         24.6 
       90.000              SC        1.860        18.60        150.7            S-20        0.376         3.76         30.6 
                           ZA        0.878         8.78         78.6          ZA ARC        0.632         6.32         45.0 
                         S-12        0.389         3.89         33.2   Relleno berma        0.405         4.05         28.7 
      100.000              SC        1.860        18.60        169.3            S-20        0.376         3.76         34.4 
                           ZA        0.878         8.78         87.4          ZA ARC        0.632         6.32         51.3 
                         S-12        0.389         3.89         37.1   Relleno berma        0.405         4.05         32.7 
      110.000              SC        1.860        18.60        187.9            S-20        0.376         3.76         38.1 
                           ZA        0.878         8.78         96.2          ZA ARC        0.632         6.32         57.6 
                         S-12        0.389         3.89         40.9   Relleno berma        0.405         4.05         36.8 
      120.000              SC        1.860        18.60        206.5            S-20        0.376         3.76         41.9 
                           ZA        0.878         8.78        105.0          ZA ARC        0.632         6.32         63.9 
                         S-12        0.389         3.89         44.8   Relleno berma        0.405         4.05         40.8 
      130.000              SC        1.860        18.60        225.1            S-20        0.376         3.76         45.7 
                           ZA        0.878         8.78        113.7          ZA ARC        0.632         6.32         70.3 
                         S-12        0.389         3.89         48.7   Relleno berma        0.405         4.05         44.9 
      135.000              SC        1.860         9.30        234.4            S-20        0.376         1.88         47.5 
                           ZA        0.878         4.39        118.1          ZA ARC        0.632         3.16         73.4 
                         S-12        0.389         1.94         50.7   Relleno berma        0.405         2.02         46.9 
      140.000              SC        1.860         9.30        243.7            S-20        0.376         1.88         49.4 
                           ZA        0.878         4.39        122.5          ZA ARC        0.632         3.16         76.6 
                         S-12        0.389         1.94         52.6   Relleno berma        0.405         2.02         48.9 
      140.001              SC        1.860         0.00        243.7            S-20        0.376         0.00         49.4 
                           ZA        0.878         0.00        122.5          ZA ARC        0.632         0.00         76.6 
                         S-12        0.389         0.00         52.6   Relleno berma        0.405         0.00         48.9 
      149.999              SC        1.860        18.60        262.3            S-20        0.376         3.76         53.2 
                           ZA        0.878         8.78        131.3          ZA ARC        0.632         6.32         82.9 
                         S-12        0.389         3.89         56.5   Relleno berma        0.405         4.05         53.0 
      150.000              SC        1.860         0.00        262.3            S-20        0.376         0.00         53.2 
                           ZA        0.878         0.00        131.3          ZA ARC        0.632         0.00         82.9 
                         S-12        0.389         0.00         56.5   Relleno berma        0.405         0.00         53.0 
      152.547              SC        1.860         4.74        267.0            S-20        0.376         0.96         54.1 
                           ZA        0.878         2.24        133.5          ZA ARC        0.632         1.61         84.5 
                         S-12        0.389         0.99         57.5   Relleno berma        0.405         1.03         54.0 
      160.000              SC        1.860        13.86        280.9            S-20        0.376         2.80         56.9 
                           ZA        0.878         6.55        140.1          ZA ARC        0.632         4.71         89.2 
                         S-12        0.389         2.90         60.4   Relleno berma        0.405         3.02         57.0 
      162.660              SC        1.860         4.95        285.8            S-20        0.376         1.00         57.9 
                           ZA        0.878         2.34        142.4          ZA ARC        0.632         1.68         90.9 
                         S-12        0.389         1.03         61.4   Relleno berma        0.405         1.08         58.1 
      165.031              SC        1.860         4.41        290.2            S-20        0.376         0.89         58.8 
                           ZA        0.878         2.08        144.5          ZA ARC        0.632         1.50         92.4 
                         S-12        0.389         0.92         62.3   Relleno berma        0.405         0.96         59.1 
      170.000              SC        1.860         9.24        299.5            S-20        0.376         1.87         60.7 
                           ZA        0.878         4.36        148.9          ZA ARC        0.632         3.14         95.5 
                         S-12        0.389         1.93         64.3   Relleno berma        0.405         2.01         61.1 
      180.000              SC        1.859        18.60        318.1            S-20        0.376         3.76         64.5 
                           ZA        0.879         8.79        157.7          ZA ARC        0.632         6.32        101.9 
                         S-12        0.388         3.89         68.2   Relleno berma        0.405         4.05         65.1 
      190.000              SC        1.860        18.60        336.7            S-20        0.376         3.76         68.2 
                           ZA        0.878         8.79        166.4          ZA ARC        0.632         6.32        108.2 
                         S-12        0.389         3.89         72.0   Relleno berma        0.405         4.05         69.2 
      192.289              SC        1.860         4.26        340.9            S-20        0.376         0.86         69.1 
                           ZA        0.878         2.01        168.5          ZA ARC        0.632         1.45        109.6 
                         S-12        0.389         0.89         72.9   Relleno berma        0.405         0.93         70.1 
      197.360              SC        1.860         9.43        350.4            S-20        0.376         1.91         71.0 
                           ZA        0.878         4.45        172.9          ZA ARC        0.632         3.21        112.8 
                         S-12        0.389         1.97         74.9   Relleno berma        0.405         2.05         72.1 
      197.475              SC        1.860         0.21        350.6            S-20        0.376         0.04         71.0 
                           ZA        0.878         0.10        173.0          ZA ARC        0.632         0.07        112.9 
                         S-12        0.389         0.04         74.9   Relleno berma        0.405         0.05         72.2 
      200.000              SC        1.860         4.70        355.3            S-20        0.376         0.95         72.0 
                           ZA        0.878         2.22        175.2          ZA ARC        0.632         1.60        114.5 
                         S-12        0.389         0.98         75.9   Relleno berma        0.405         1.02         73.2 
      210.000              SC        1.860        18.60        373.9            S-20        0.376         3.76         75.7 
                           ZA        0.878         8.78        184.0          ZA ARC        0.632         6.32        120.8 
                         S-12        0.389         3.89         79.8   Relleno berma        0.405         4.05         77.3 
      220.000              SC        1.860        18.60        392.5            S-20        0.376         3.76         79.5 
                           ZA        0.878         8.78        192.8          ZA ARC        0.632         6.32        127.2 
                         S-12        0.389         3.89         83.7   Relleno berma        0.405         4.05         81.3 
      224.992              SC        1.860         9.29        401.8            S-20        0.376         1.88         81.4 
                           ZA        0.878         4.38        197.2          ZA ARC        0.632         3.16        130.3 
                         S-12        0.389         1.94         85.6   Relleno berma        0.405         2.02         83.3 
      230.000              SC        1.860         9.31        411.1            S-20        0.376         1.88         83.3 
                           ZA        0.878         4.40        201.6          ZA ARC        0.632         3.17        133.5 
                         S-12        0.389         1.95         87.6   Relleno berma        0.405         2.03         85.4 
      239.145              SC        1.860        17.01        428.1            S-20        0.376         3.44         86.7 
                           ZA        0.878         8.03        209.6          ZA ARC        0.632         5.78        139.3 
                         S-12        0.389         3.56         91.1   Relleno berma        0.405         3.70         89.1 
      240.000              SC        1.862         1.59        429.7            S-20        0.376         0.32         87.0 
                           ZA        0.878         0.75        210.4          ZA ARC        0.632         0.54        139.8 
                         S-12        0.388         0.33         91.5   Relleno berma        0.405         0.35         89.4 
      250.000              SC        1.874        18.68        448.4            S-20        0.376         3.76         90.8 
                           ZA        0.878         8.78        219.1          ZA ARC        0.614         6.23        146.0 
                         S-12        0.382         3.85         95.3   Relleno berma        0.403         4.04         93.4 
      260.000              SC        1.873        18.73        467.1            S-20        0.376         3.76         94.5 
                           ZA        0.877         8.78        227.9          ZA ARC        0.789         7.02        153.1 
                         S-12        0.377         3.80         99.1   Relleno berma        0.670         5.36         98.8 
      263.148              SC        1.873         5.90        473.0            S-20        0.376         1.18         95.7 
                           ZA        0.878         2.76        230.7          ZA ARC        0.785         2.48        155.5 
                         S-12        0.377         1.19        100.3   Relleno berma        0.715         2.18        101.0 
      270.000              SC        1.873        12.83        485.8            S-20        0.376         2.58         98.3 
                           ZA        0.878         6.01        236.7          ZA ARC        0.776         5.35        160.9 
                         S-12        0.377         2.59        102.9   Relleno berma        0.880         5.46        106.5 
      279.144              SC        1.873        17.12        502.9            S-20        0.376         3.44        101.7 

                           ZA        0.878         8.03        244.7          ZA ARC        0.673         6.62        167.5 
                         S-12        0.378         3.45        106.3   Relleno berma        0.925         8.25        114.7 
      279.145              SC        1.873         0.00        502.9            S-20        0.376         0.00        101.7 
                           ZA        0.878         0.00        244.7          ZA ARC        0.673         0.00        167.5 
                         S-12        0.378         0.00        106.3   Relleno berma        0.925         0.00        114.7 
      280.000              SC        1.873         1.60        504.6            S-20        0.376         0.32        102.1 
                           ZA        0.878         0.75        245.5          ZA ARC        0.646         0.56        168.1 
                         S-12        0.377         0.32        106.7   Relleno berma        0.924         0.79        115.5 
      284.954              SC        1.867         9.26        513.8            S-20        0.376         1.86        103.9 
                           ZA        0.878         4.35        249.8          ZA ARC        0.453         2.72        170.8 
                         S-12        0.377         1.87        108.5   Relleno berma        0.859         4.42        119.9 
      285.050              SC        1.866         0.18        514.0            S-20        0.376         0.04        103.9 
                           ZA        0.878         0.08        249.9          ZA ARC        0.451         0.04        170.8 
                         S-12        0.377         0.04        108.6   Relleno berma        0.858         0.08        120.0 
      285.915              SC        1.848         1.61        515.6            S-20        0.376         0.33        104.3 
                           ZA        0.878         0.76        250.7          ZA ARC        0.436         0.38        171.2 
                         S-12        0.377         0.33        108.9   Relleno berma        0.841         0.73        120.7 
      288.210              SC        1.784         4.17        519.8            S-20        0.376         0.86        105.1 
                           ZA        0.878         2.02        252.7          ZA ARC        0.433         1.00        172.2 
                         S-12        0.378         0.87        109.8   Relleno berma        0.814         1.90        122.6 
      290.000              SC        1.776         3.19        523.0            S-20        0.376         0.67        105.8 
                           ZA        0.878         1.57        254.3          ZA ARC        0.433         0.78        173.0 
                         S-12        0.377         0.68        110.4   Relleno berma        0.812         1.45        124.1 
      291.373              SC        1.771         2.44        525.4            S-20        0.376         0.52        106.3 
                           ZA        0.878         1.21        255.5          ZA ARC        0.433         0.59        173.6 
                         S-12        0.378         0.52        111.0   Relleno berma        0.810         1.11        125.2 
      291.374              SC        1.771         0.00        525.4            S-20        0.376         0.00        106.3 
                           ZA        0.878         0.00        255.5          ZA ARC        0.433         0.00        173.6 
                         S-12        0.378         0.00        111.0   Relleno berma        0.810         0.00        125.2 
      294.539              SC        1.762         5.59        531.0            S-20        0.376         1.19        107.5 
                           ZA        0.878         2.78        258.2          ZA ARC        0.433         1.37        175.0 
                         S-12        0.377         1.19        112.2   Relleno berma        0.808         2.56        127.8 
      295.290              SC        1.759         1.32        532.3            S-20        0.376         0.28        107.8 
                           ZA        0.878         0.66        258.9          ZA ARC        0.433         0.33        175.3 
                         S-12        0.377         0.28        112.4   Relleno berma        0.807         0.61        128.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       532.3 
                       S-20                                     107.8 
                       ZA                                       258.9 
                       ZA ARC                                   175.3 
                       S-12                                     112.4 
                       Relleno berma                            128.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.005              SC        0.495         0.00          0.0            S-20        0.081         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          0.0            S-12        0.052         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        1.629              SC        0.508         0.81          0.8            S-20        0.084         0.13          0.1 
                       ZA ARC        0.242         0.39          0.4            S-12        0.054         0.09          0.1 
                Relleno berma        0.206         0.34          0.3 
        2.000              SC        0.514         0.19          1.0            S-20        0.085         0.03          0.2 
                       ZA ARC        0.242         0.09          0.5            S-12        0.055         0.02          0.1 
                Relleno berma        0.206         0.08          0.4 
        2.322              SC        0.520         0.17          1.2            S-20        0.087         0.03          0.2 
                       ZA ARC        0.242         0.08          0.6            S-12        0.057         0.02          0.1 
                Relleno berma        0.206         0.07          0.5 
        4.000              SC        0.605         0.94          2.1            S-20        0.107         0.16          0.4 
                       ZA ARC        0.242         0.41          1.0            S-12        0.071         0.11          0.2 
                Relleno berma        0.206         0.35          0.8 
        6.000              SC        0.741         1.35          3.5            S-20        0.138         0.25          0.6 
                       ZA ARC        0.242         0.48          1.5            S-12        0.093         0.16          0.4 
                Relleno berma        0.206         0.41          1.2 
        6.972              SC        0.822         0.76          4.2            S-20        0.157         0.14          0.7 
                       ZA ARC        0.242         0.24          1.7            S-12        0.107         0.10          0.5 
                Relleno berma        0.206         0.20          1.4 
        8.000              SC        0.939         0.91          5.1            S-20        0.185         0.18          0.9 
                       ZA ARC        0.242         0.25          1.9            S-12        0.126         0.12          0.6 
                Relleno berma        0.206         0.21          1.6 
        9.745              SC        1.167         1.84          7.0            S-20        0.238         0.37          1.3 
                       ZA ARC        0.242         0.42          2.4            S-12        0.164         0.25          0.9 
                Relleno berma        0.206         0.36          2.0 
       10.000              SC        1.206         0.30          7.3            S-20        0.247         0.06          1.4 
                       ZA ARC        0.242         0.06          2.4            S-12        0.171         0.04          0.9 
                Relleno berma        0.206         0.05          2.1 
       10.936              SC        1.356         1.20          8.5            S-20        0.282         0.25          1.6 
                       ZA ARC        0.242         0.23          2.7            S-12        0.196         0.17          1.1 
                Relleno berma        0.206         0.19          2.3 
       11.478              SC        1.449         0.76          9.2            S-20        0.304         0.16          1.8 
                       ZA ARC        0.242         0.13          2.8            S-12        0.211         0.11          1.2 
                Relleno berma        0.206         0.11          2.4 
       12.000              SC        1.557         0.78         10.0            S-20        0.329         0.17          1.9 
                       ZA ARC        0.242         0.13          2.9            S-12        0.229         0.11          1.3 
                Relleno berma        0.206         0.11          2.5 
       13.469              SC        1.896         2.54         12.5            S-20        0.406         0.54          2.5 
                       ZA ARC        0.242         0.36          3.3            S-12        0.284         0.38          1.7 
                Relleno berma        0.206         0.30          2.8 
       14.000              SC        1.899         1.01         13.6            S-20        0.406         0.22          2.7 
                       ZA ARC        0.242         0.13          3.4            S-12        0.285         0.15          1.8 
                Relleno berma        0.206         0.11          2.9 
       16.000              SC        1.942         3.84         17.4            S-20        0.413         0.82          3.5 
                       ZA ARC        0.242         0.48          3.9            S-12        0.290         0.57          2.4 
                Relleno berma        0.206         0.41          3.3 
       18.000              SC        1.930         3.87         21.3            S-20        0.409         0.82          4.3 
                       ZA ARC        0.242         0.48          4.4            S-12        0.286         0.58          3.0 
                Relleno berma        0.206         0.41          3.7 
       20.000              SC        1.870         3.80         25.1            S-20        0.395         0.80          5.1 
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                       ZA ARC        0.242         0.48          4.8            S-12        0.276         0.56          3.5 
                Relleno berma        0.206         0.41          4.1 
       20.242              SC        1.863         0.45         25.5            S-20        0.393         0.10          5.2 
                       ZA ARC        0.242         0.06          4.9            S-12        0.275         0.07          3.6 
                Relleno berma        0.206         0.05          4.2 
       22.000              SC        1.810         3.23         28.7            S-20        0.381         0.68          5.9 
                       ZA ARC        0.242         0.43          5.3            S-12        0.266         0.48          4.1 
                Relleno berma        0.206         0.36          4.5 
       22.963              SC        1.781         1.73         30.5            S-20        0.374         0.36          6.3 
                       ZA ARC        0.242         0.23          5.6            S-12        0.261         0.25          4.3 
                Relleno berma        0.206         0.20          4.7 
       24.000              SC        1.750         1.83         32.3            S-20        0.367         0.38          6.6 
                       ZA ARC        0.242         0.25          5.8            S-12        0.256         0.27          4.6 
                Relleno berma        0.206         0.21          5.0 
       26.000              SC        1.690         3.44         35.7            S-20        0.353         0.72          7.4 
                       ZA ARC        0.242         0.48          6.3            S-12        0.246         0.50          5.1 
                Relleno berma        0.206         0.41          5.4 
       28.000              SC        1.630         3.32         39.1            S-20        0.339         0.69          8.1 
                       ZA ARC        0.242         0.48          6.8            S-12        0.236         0.48          5.6 
                Relleno berma        0.206         0.41          5.8 
       30.000              SC        1.570         3.20         42.3            S-20        0.325         0.66          8.7 
                       ZA ARC        0.242         0.48          7.3            S-12        0.226         0.46          6.1 
                Relleno berma        0.206         0.41          6.2 
       32.000              SC        1.570         3.14         45.4            S-20        0.325         0.65          9.4 
                       ZA ARC        0.242         0.48          7.8            S-12        0.226         0.45          6.5 
                Relleno berma        0.206         0.41          6.6 
       32.730              SC        1.570         1.15         46.6            S-20        0.325         0.24          9.6 
                       ZA ARC        0.242         0.18          7.9            S-12        0.226         0.17          6.7 
                Relleno berma        0.206         0.15          6.8 
       32.740              SC        1.570         0.02         46.6            S-20        0.325         0.00          9.6 
                       ZA ARC        0.242         0.00          7.9            S-12        0.226         0.00          6.7 
                Relleno berma        0.206         0.00          6.8 
       34.000              SC        1.570         1.98         48.5            S-20        0.325         0.41         10.0 
                       ZA ARC        0.242         0.31          8.2            S-12        0.226         0.29          7.0 
                Relleno berma        0.206         0.26          7.0 
       34.001              SC        1.570         0.00         48.5            S-20        0.325         0.00         10.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          8.2            S-12        0.226         0.00          7.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          7.0 
       34.011              SC        1.570         0.02         48.6            S-20        0.325         0.00         10.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          8.2            S-12        0.226         0.00          7.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          7.0 
       35.000              SC        1.570         1.55         50.1            S-20        0.325         0.32         10.3 
                       ZA ARC        0.242         0.24          8.5            S-12        0.226         0.22          7.2 
                Relleno berma        0.206         0.20          7.2 
       35.000              SC        1.570         0.00         50.1            S-20        0.325         0.00         10.3 
                       ZA ARC        0.242         0.00          8.5            S-12        0.226         0.00          7.2 
                Relleno berma        0.206         0.00          7.2 
       36.000              SC        1.570         1.57         51.7            S-20        0.325         0.32         10.7 
                       ZA ARC        0.242         0.24          8.7            S-12        0.226         0.23          7.4 
                Relleno berma        0.206         0.21          7.4 
       38.000              SC        1.570         3.14         54.8            S-20        0.325         0.65         11.3 
                       ZA ARC        0.242         0.48          9.2            S-12        0.226         0.45          7.9 
                Relleno berma        0.206         0.41          7.8 
       40.000              SC        1.536         3.11         57.9            S-20        0.318         0.64         12.0 
                       ZA ARC        0.242         0.48          9.7            S-12        0.222         0.45          8.3 
                Relleno berma        0.206         0.41          8.3 
       41.714              SC        1.498         2.60         60.5            S-20        0.310         0.54         12.5 
                       ZA ARC        0.242         0.42         10.1            S-12        0.216         0.38          8.7 
                Relleno berma        0.206         0.35          8.6 
       42.000              SC        1.490         0.43         61.0            S-20        0.309         0.09         12.6 
                       ZA ARC        0.242         0.07         10.2            S-12        0.215         0.06          8.8 
                Relleno berma        0.206         0.06          8.7 
       44.000              SC        1.451         2.94         63.9            S-20        0.301         0.61         13.2 
                       ZA ARC        0.242         0.48         10.7            S-12        0.209         0.42          9.2 
                Relleno berma        0.206         0.41          9.1 
       46.000              SC        1.428         2.88         66.8            S-20        0.296         0.60         13.8 
                       ZA ARC        0.242         0.48         11.2            S-12        0.206         0.42          9.6 
                Relleno berma        0.206         0.41          9.5 
       48.000              SC        1.419         2.85         69.6            S-20        0.294         0.59         14.4 
                       ZA ARC        0.242         0.48         11.6            S-12        0.205         0.41         10.0 
                Relleno berma        0.206         0.41          9.9 
       49.164              SC        1.419         1.65         71.3            S-20        0.294         0.34         14.7 
                       ZA ARC        0.242         0.28         11.9            S-12        0.205         0.24         10.2 
                Relleno berma        0.206         0.24         10.1 
       50.000              SC        1.412         1.18         72.5            S-20        0.293         0.25         15.0 
                       ZA ARC        0.242         0.20         12.1            S-12        0.204         0.17         10.4 
                Relleno berma        0.206         0.17         10.3 
       52.000              SC        1.401         2.81         75.3            S-20        0.290         0.58         15.6 
                       ZA ARC        0.242         0.48         12.6            S-12        0.202         0.41         10.8 
                Relleno berma        0.206         0.41         10.7 
       54.000              SC        1.396         2.80         78.1            S-20        0.289         0.58         16.1 
                       ZA ARC        0.242         0.48         13.1            S-12        0.201         0.40         11.2 
                Relleno berma        0.206         0.41         11.1 
       54.677              SC        1.395         0.94         79.0            S-20        0.289         0.20         16.3 
                       ZA ARC        0.242         0.16         13.3            S-12        0.201         0.14         11.4 
                Relleno berma        0.206         0.14         11.3 
       56.000              SC        1.396         1.85         80.9            S-20        0.289         0.38         16.7 
                       ZA ARC        0.242         0.32         13.6            S-12        0.201         0.27         11.6 
                Relleno berma        0.206         0.27         11.6 
       57.560              SC        1.398         2.18         83.0            S-20        0.290         0.45         17.2 
                       ZA ARC        0.242         0.38         14.0            S-12        0.202         0.31         11.9 
                Relleno berma        0.206         0.32         11.9 
       57.963              SC        1.398         0.56         83.6            S-20        0.290         0.12         17.3 
                       ZA ARC        0.242         0.10         14.1            S-12        0.202         0.08         12.0 
                Relleno berma        0.206         0.08         12.0 
       59.863              SC        1.396         2.65         86.3            S-20        0.289         0.55         17.8 
                       ZA ARC        0.242         0.46         14.5            S-12        0.201         0.38         12.4 
                Relleno berma        0.206         0.39         12.4 
       60.000              SC        1.396         0.19         86.5            S-20        0.289         0.04         17.9 
                       ZA ARC        0.242         0.03         14.5            S-12        0.201         0.03         12.4 
                Relleno berma        0.206         0.03         12.4 
       62.415              SC        1.392         3.37         89.8            S-20        0.289         0.70         18.6 
                       ZA ARC        0.242         0.59         15.1            S-12        0.201         0.48         12.9 
                Relleno berma        0.206         0.50         12.9 
       62.425              SC        1.570         0.01         89.8            S-20        0.325         0.00         18.6 
                       ZA ARC        0.242         0.00         15.1            S-12        0.226         0.00         12.9 
                Relleno berma        0.206         0.00         12.9 
       62.433              SC        1.570         0.01         89.8            S-20        0.325         0.00         18.6 
                       ZA ARC        0.242         0.00         15.1            S-12        0.226         0.00         12.9 
                Relleno berma        0.206         0.00         12.9 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        89.8 
                       S-20                                      18.6 
                       ZA ARC                                    15.1 
                       S-12                                      12.9 
                       Relleno berma                             12.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.570         0.00          0.0            S-20        0.325         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          0.0            S-12        0.226         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        0.008              SC        1.570         0.01          0.0            S-20        0.325         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          0.0            S-12        0.226         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        0.018              SC        1.401         0.01          0.0            S-20        0.290         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          0.0            S-12        0.202         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        2.571              SC        1.397         3.57          3.6            S-20        0.290         0.74          0.7 
                       ZA ARC        0.242         0.62          0.6            S-12        0.201         0.51          0.5 
                Relleno berma        0.206         0.53          0.5 
        4.874              SC        1.394         3.21          6.8            S-20        0.289         0.67          1.4 
                       ZA ARC        0.242         0.56          1.2            S-12        0.201         0.46          1.0 
                Relleno berma        0.206         0.48          1.0 
        7.769              SC        1.400         4.04         10.9            S-20        0.290         0.84          2.3 
                       ZA ARC        0.242         0.70          1.9            S-12        0.202         0.58          1.6 
                Relleno berma        0.206         0.60          1.6 
       10.000              SC        1.402         3.12         14.0            S-20        0.291         0.65          2.9 
                       ZA ARC        0.242         0.54          2.4            S-12        0.202         0.45          2.0 
                Relleno berma        0.206         0.46          2.1 
       13.366              SC        1.405         4.72         18.7            S-20        0.291         0.98          3.9 
                       ZA ARC        0.242         0.82          3.2            S-12        0.203         0.68          2.7 
                Relleno berma        0.206         0.69          2.8 
       20.000              SC        1.486         9.59         28.3            S-20        0.308         1.99          5.9 
                       ZA ARC        0.242         1.61          4.8            S-12        0.215         1.38          4.1 
                Relleno berma        0.206         1.37          4.1 
       21.055              SC        1.499         1.57         29.9            S-20        0.311         0.33          6.2 
                       ZA ARC        0.242         0.26          5.1            S-12        0.216         0.23          4.3 
                Relleno berma        0.206         0.22          4.3 
       21.596              SC        1.510         0.81         30.7            S-20        0.313         0.17          6.4 
                       ZA ARC        0.242         0.13          5.2            S-12        0.218         0.12          4.4 
                Relleno berma        0.206         0.11          4.5 
       22.000              SC        1.519         0.61         31.3            S-20        0.315         0.13          6.5 
                       ZA ARC        0.242         0.10          5.3            S-12        0.219         0.09          4.5 
                Relleno berma        0.206         0.08          4.5 
       24.000              SC        1.563         3.08         34.4            S-20        0.323         0.64          7.1 
                       ZA ARC        0.242         0.48          5.8            S-12        0.225         0.44          5.0 
                Relleno berma        0.206         0.41          5.0 
       26.000              SC        1.570         3.13         37.5            S-20        0.325         0.65          7.8 
                       ZA ARC        0.242         0.48          6.3            S-12        0.226         0.45          5.4 
                Relleno berma        0.206         0.41          5.4 
       28.000              SC        1.570         3.14         40.6            S-20        0.325         0.65          8.4 
                       ZA ARC        0.242         0.48          6.8            S-12        0.226         0.45          5.9 
                Relleno berma        0.206         0.41          5.8 
       30.000              SC        1.570         3.14         43.8            S-20        0.325         0.65          9.1 
                       ZA ARC        0.242         0.48          7.3            S-12        0.226         0.45          6.3 
                Relleno berma        0.206         0.41          6.2 
       30.283              SC        1.579         0.45         44.2            S-20        0.327         0.09          9.2 
                       ZA ARC        0.242         0.07          7.3            S-12        0.228         0.06          6.4 
                Relleno berma        0.206         0.06          6.2 
       30.293              SC        1.579         0.02         44.3            S-20        0.327         0.00          9.2 
                       ZA ARC        0.242         0.00          7.3            S-12        0.228         0.00          6.4 
                Relleno berma        0.206         0.00          6.2 
       30.901              SC        1.599         0.97         45.2            S-20        0.332         0.20          9.4 
                       ZA ARC        0.242         0.15          7.5            S-12        0.231         0.14          6.5 
                Relleno berma        0.206         0.13          6.4 
       30.911              SC        1.600         0.02         45.2            S-20        0.332         0.00          9.4 
                       ZA ARC        0.242         0.00          7.5            S-12        0.231         0.00          6.5 
                Relleno berma        0.206         0.00          6.4 
       32.000              SC        1.635         1.76         47.0            S-20        0.340         0.37          9.7 
                       ZA ARC        0.242         0.26          7.8            S-12        0.237         0.26          6.8 
                Relleno berma        0.206         0.22          6.6 
       32.210              SC        1.642         0.34         47.3            S-20        0.341         0.07          9.8 
                       ZA ARC        0.242         0.05          7.8            S-12        0.238         0.05          6.8 
                Relleno berma        0.206         0.04          6.6 
       34.000              SC        1.700         2.99         50.3            S-20        0.355         0.62         10.4 
                       ZA ARC        0.242         0.43          8.2            S-12        0.248         0.44          7.3 
                Relleno berma        0.206         0.37          7.0 
       35.000              SC        1.734         1.72         52.0            S-20        0.363         0.36         10.8 
                       ZA ARC        0.242         0.24          8.5            S-12        0.254         0.25          7.5 
                Relleno berma        0.206         0.21          7.2 
       35.000              SC        1.734         0.00         52.0            S-20        0.363         0.00         10.8 
                       ZA ARC        0.242         0.00          8.5            S-12        0.254         0.00          7.5 
                Relleno berma        0.206         0.00          7.2 
       36.000              SC        1.766         1.75         53.8            S-20        0.370         0.37         11.2 
                       ZA ARC        0.242         0.24          8.7            S-12        0.259         0.26          7.8 
                Relleno berma        0.206         0.21          7.4 
       38.000              SC        1.832         3.60         57.4            S-20        0.385         0.76         11.9 
                       ZA ARC        0.242         0.48          9.2            S-12        0.270         0.53          8.3 
                Relleno berma        0.206         0.41          7.8 
       40.000              SC        1.897         3.73         61.1            S-20        0.401         0.79         12.7 
                       ZA ARC        0.242         0.48          9.7            S-12        0.281         0.55          8.9 
                Relleno berma        0.206         0.41          8.3 
       41.596              SC        1.949         3.07         64.2            S-20        0.413         0.65         13.3 
                       ZA ARC        0.242         0.39         10.1            S-12        0.289         0.45          9.3 
                Relleno berma        0.206         0.33          8.6 
       42.000              SC        1.962         0.79         65.0            S-20        0.416         0.17         13.5 
                       ZA ARC        0.242         0.10         10.2            S-12        0.291         0.12          9.4 

                Relleno berma        0.206         0.08          8.7 
       43.370              SC        2.007         2.72         67.7            S-20        0.427         0.58         14.1 
                       ZA ARC        0.242         0.33         10.5            S-12        0.299         0.40          9.8 
                Relleno berma        0.206         0.28          8.9 
       44.000              SC        2.027         1.27         69.0            S-20        0.431         0.27         14.4 
                       ZA ARC        0.242         0.15         10.7            S-12        0.303         0.19         10.0 
                Relleno berma        0.206         0.13          9.1 
       46.000              SC        1.995         4.02         73.0            S-20        0.427         0.86         15.2 
                       ZA ARC        0.242         0.48         11.2            S-12        0.300         0.60         10.6 
                Relleno berma        0.206         0.41          9.5 
       46.752              SC        1.928         1.48         74.5            S-20        0.414         0.32         15.5 
                       ZA ARC        0.242         0.18         11.3            S-12        0.290         0.22         10.8 
                Relleno berma        0.206         0.16          9.6 
       48.000              SC        1.551         2.17         76.6            S-20        0.327         0.46         16.0 
                       ZA ARC        0.242         0.30         11.6            S-12        0.228         0.32         11.2 
                Relleno berma        0.206         0.26          9.9 
       48.308              SC        1.469         0.47         77.1            S-20        0.308         0.10         16.1 
                       ZA ARC        0.242         0.07         11.7            S-12        0.215         0.07         11.2 
                Relleno berma        0.206         0.06         10.0 
       49.797              SC        1.146         1.95         79.1            S-20        0.233         0.40         16.5 
                       ZA ARC        0.242         0.36         12.1            S-12        0.161         0.28         11.5 
                Relleno berma        0.206         0.31         10.3 
       50.000              SC        1.109         0.23         79.3            S-20        0.224         0.05         16.5 
                       ZA ARC        0.242         0.05         12.1            S-12        0.155         0.03         11.5 
                Relleno berma        0.206         0.04         10.3 
       51.371              SC        0.886         1.37         80.6            S-20        0.172         0.27         16.8 
                       ZA ARC        0.242         0.33         12.5            S-12        0.118         0.19         11.7 
                Relleno berma        0.206         0.28         10.6 
       52.000              SC        0.810         0.53         81.2            S-20        0.154         0.10         16.9 
                       ZA ARC        0.242         0.15         12.6            S-12        0.105         0.07         11.8 
                Relleno berma        0.206         0.13         10.7 
       53.234              SC        0.681         0.92         82.1            S-20        0.124         0.17         17.1 
                       ZA ARC        0.242         0.30         12.9            S-12        0.083         0.12         11.9 
                Relleno berma        0.206         0.25         11.0 
       54.000              SC        0.621         0.50         82.6            S-20        0.110         0.09         17.2 
                       ZA ARC        0.242         0.19         13.1            S-12        0.073         0.06         12.0 
                Relleno berma        0.206         0.16         11.1 
       54.529              SC        0.584         0.32         82.9            S-20        0.102         0.06         17.2 
                       ZA ARC        0.242         0.13         13.2            S-12        0.067         0.04         12.0 
                Relleno berma        0.206         0.11         11.3 
       55.075              SC        0.552         0.31         83.2            S-20        0.094         0.05         17.3 
                       ZA ARC        0.242         0.13         13.4            S-12        0.062         0.04         12.0 
                Relleno berma        0.206         0.11         11.4 
       55.102              SC        0.551         0.01         83.2            S-20        0.094         0.00         17.3 
                       ZA ARC        0.242         0.01         13.4            S-12        0.062         0.00         12.1 
                Relleno berma        0.206         0.01         11.4 
       56.000              SC        0.517         0.48         83.7            S-20        0.086         0.08         17.4 
                       ZA ARC        0.242         0.22         13.6            S-12        0.056         0.05         12.1 
                Relleno berma        0.206         0.19         11.6 
       57.147              SC        0.493         0.58         84.3            S-20        0.080         0.10         17.5 
                       ZA ARC        0.242         0.28         13.9            S-12        0.052         0.06         12.2 
                Relleno berma        0.206         0.24         11.8 
       57.157              SC        0.492         0.00         84.3            S-20        0.080         0.00         17.5 
                       ZA ARC        0.242         0.00         13.9            S-12        0.052         0.00         12.2 
                Relleno berma        0.206         0.00         11.8 
       57.535              SC        0.489         0.19         84.5            S-20        0.079         0.03         17.5 
                       ZA ARC        0.242         0.09         13.9            S-12        0.051         0.02         12.2 
                Relleno berma        0.206         0.08         11.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        84.5 
                       S-20                                      17.5 
                       ZA ARC                                    13.9 
                       S-12                                      12.2 
                       Relleno berma                             11.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.490         0.00          0.0            S-20        0.080         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          0.0            S-12        0.051         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.490         0.00          0.0            S-20        0.080         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.242         0.00          0.0            S-12        0.051         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.526         1.01          1.0            S-20        0.088         0.17          0.2 
                       ZA ARC        0.234         0.48          0.5            S-12        0.057         0.11          0.1 
                Relleno berma        0.200         0.41          0.4 
        3.234              SC        0.573         0.68          1.7            S-20        0.099         0.12          0.3 
                       ZA ARC        0.229         0.29          0.8            S-12        0.065         0.08          0.2 
                Relleno berma        0.196         0.24          0.7 
        4.000              SC        0.624         0.46          2.2            S-20        0.111         0.08          0.4 
                       ZA ARC        0.225         0.17          0.9            S-12        0.074         0.05          0.2 
                Relleno berma        0.193         0.15          0.8 
        5.114              SC        0.713         0.74          2.9            S-20        0.132         0.14          0.5 
                       ZA ARC        0.221         0.25          1.2            S-12        0.089         0.09          0.3 
                Relleno berma        0.189         0.21          1.0 
        6.000              SC        0.797         0.67          3.6            S-20        0.151         0.13          0.6 
                       ZA ARC        0.217         0.19          1.4            S-12        0.103         0.08          0.4 
                Relleno berma        0.186         0.17          1.2 
        6.305              SC        0.829         0.25          3.8            S-20        0.159         0.05          0.7 
                       ZA ARC        0.216         0.07          1.4            S-12        0.108         0.03          0.4 
                Relleno berma        0.185         0.06          1.2 
        6.988              SC        0.904         0.59          4.4            S-20        0.176         0.11          0.8 
                       ZA ARC        0.213         0.15          1.6            S-12        0.120         0.08          0.5 
                Relleno berma        0.183         0.13          1.4 
        8.000              SC        1.057         0.99          5.4            S-20        0.212         0.20          1.0 
                       ZA ARC        0.209         0.21          1.8            S-12        0.146         0.13          0.7 
                Relleno berma        0.180         0.18          1.5 
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        8.668              SC        1.168         0.74          6.1            S-20        0.238         0.15          1.1 
                       ZA ARC        0.206         0.14          1.9            S-12        0.164         0.10          0.8 
                Relleno berma        0.178         0.12          1.7 
       10.000              SC        1.440         1.74          7.9            S-20        0.301         0.36          1.5 
                       ZA ARC        0.200         0.27          2.2            S-12        0.210         0.25          1.0 
                Relleno berma        0.173         0.23          1.9 
       10.197              SC        1.484         0.29          8.2            S-20        0.312         0.06          1.6 
                       ZA ARC        0.199         0.04          2.3            S-12        0.217         0.04          1.1 
                Relleno berma        0.172         0.03          1.9 
       11.586              SC        1.826         2.30         10.5            S-20        0.391         0.49          2.0 
                       ZA ARC        0.193         0.27          2.5            S-12        0.274         0.34          1.4 
                Relleno berma        0.168         0.24          2.2 
       11.935              SC        1.937         0.66         11.1            S-20        0.415         0.14          2.2 
                       ZA ARC        0.192         0.07          2.6            S-12        0.291         0.10          1.5 
                Relleno berma        0.167         0.06          2.2 
       12.000              SC        1.943         0.13         11.2            S-20        0.417         0.03          2.2 
                       ZA ARC        0.192         0.01          2.6            S-12        0.292         0.02          1.5 
                Relleno berma        0.166         0.01          2.2 
       13.189              SC        2.061         2.38         13.6            S-20        0.439         0.51          2.7 
                       ZA ARC        0.187         0.23          2.8            S-12        0.308         0.36          1.9 
                Relleno berma        0.162         0.20          2.4 
       14.000              SC        2.036         1.66         15.3            S-20        0.433         0.35          3.1 
                       ZA ARC        0.183         0.15          3.0            S-12        0.304         0.25          2.1 
                Relleno berma        0.160         0.13          2.6 
       16.000              SC        1.974         4.01         19.3            S-20        0.419         0.85          3.9 
                       ZA ARC        0.175         0.36          3.3            S-12        0.294         0.60          2.7 
                Relleno berma        0.153         0.31          2.9 
       17.776              SC        1.919         3.46         22.8            S-20        0.406         0.73          4.7 
                       ZA ARC        0.168         0.30          3.6            S-12        0.284         0.51          3.2 
                Relleno berma        0.147         0.27          3.1 
       17.786              SC        1.919         0.02         22.8            S-20        0.406         0.00          4.7 
                       ZA ARC        0.168         0.00          3.6            S-12        0.284         0.00          3.2 
                Relleno berma        0.147         0.00          3.1 
       18.000              SC        1.912         0.41         23.2            S-20        0.404         0.09          4.7 
                       ZA ARC        0.167         0.04          3.7            S-12        0.283         0.06          3.3 
                Relleno berma        0.146         0.03          3.2 
       19.903              SC        1.853         3.58         26.8            S-20        0.391         0.76          5.5 
                       ZA ARC        0.159         0.31          4.0            S-12        0.273         0.53          3.8 
                Relleno berma        0.140         0.27          3.4 
       20.000              SC        1.850         0.18         26.9            S-20        0.390         0.04          5.5 
                       ZA ARC        0.158         0.02          4.0            S-12        0.273         0.03          3.8 
                Relleno berma        0.139         0.01          3.5 
       20.073              SC        1.848         0.13         27.1            S-20        0.389         0.03          5.6 
                       ZA ARC        0.158         0.01          4.0            S-12        0.273         0.02          3.9 
                Relleno berma        0.139         0.01          3.5 
       22.000              SC        1.788         3.50         30.6            S-20        0.375         0.74          6.3 
                       ZA ARC        0.150         0.30          4.3            S-12        0.263         0.52          4.4 
                Relleno berma        0.133         0.26          3.7 
       23.750              SC        1.733         3.08         33.7            S-20        0.363         0.65          7.0 
                       ZA ARC        0.143         0.26          4.6            S-12        0.254         0.45          4.8 
                Relleno berma        0.127         0.23          4.0 
       24.000              SC        1.726         0.43         34.1            S-20        0.361         0.09          7.0 
                       ZA ARC        0.142         0.04          4.6            S-12        0.252         0.06          4.9 
                Relleno berma        0.126         0.03          4.0 
       24.185              SC        1.720         0.32         34.4            S-20        0.360         0.07          7.1 
                       ZA ARC        0.141         0.03          4.6            S-12        0.251         0.05          4.9 
                Relleno berma        0.125         0.02          4.0 
       24.195              SC        1.720         0.02         34.4            S-20        0.360         0.00          7.1 
                       ZA ARC        0.141         0.00          4.6            S-12        0.251         0.00          4.9 
                Relleno berma        0.125         0.00          4.0 
       26.000              SC        1.664         3.05         37.5            S-20        0.347         0.64          7.7 
                       ZA ARC        0.134         0.25          4.9            S-12        0.242         0.45          5.4 
                Relleno berma        0.119         0.22          4.2 
       28.000              SC        1.541         3.20         40.7            S-20        0.328         0.67          8.4 
                       ZA ARC        0.126         0.26          5.1            S-12        0.229         0.47          5.9 
                Relleno berma        0.112         0.23          4.5 
       29.440              SC        1.362         2.09         42.8            S-20        0.312         0.46          8.9 
                       ZA ARC        0.073         0.14          5.3            S-12        0.217         0.32          6.2 
                Relleno berma        0.107         0.16          4.6 
       30.000              SC        1.307         0.75         43.5            S-20        0.308         0.17          9.1 
                       ZA ARC        0.238         0.09          5.4            S-12        0.215         0.12          6.3 
                Relleno berma        0.205         0.09          4.7 
       32.000              SC        1.142         2.45         46.0            S-20        0.297         0.61          9.7 
                       ZA ARC        0.222         0.46          5.8            S-12        0.207         0.42          6.7 
                Relleno berma        0.201         0.41          5.1 
       32.750              SC        1.092         0.84         46.8            S-20        0.295         0.22          9.9 
                       ZA ARC        0.216         0.16          6.0            S-12        0.205         0.15          6.9 
                Relleno berma        0.200         0.15          5.3 
       33.276              SC        1.060         0.57         47.4            S-20        0.294         0.15         10.0 
                       ZA ARC        0.212         0.11          6.1            S-12        0.205         0.11          7.0 
                Relleno berma        0.199         0.10          5.4 
       34.000              SC        1.009         0.75         48.1            S-20        0.291         0.21         10.3 
                       ZA ARC        0.206         0.15          6.3            S-12        0.202         0.15          7.1 
                Relleno berma        0.198         0.14          5.5 
       35.000              SC        0.973         0.99         49.1            S-20        0.283         0.29         10.5 
                       ZA ARC        0.199         0.20          6.5            S-12        0.199         0.20          7.3 
                Relleno berma        0.196         0.20          5.7 
       35.000              SC        0.831         0.00         49.1            S-20        0.282         0.00         10.5 
                         S-12        0.199         0.00          7.3   Relleno berma        0.005         0.00          5.7 
       36.000              SC        0.825         0.83         50.0            S-20        0.276         0.28         10.8 
                         S-12        0.198         0.20          7.5   Relleno berma        0.009         0.01          5.7 
       38.000              SC        0.836         1.66         51.6            S-20        0.238         0.51         11.3 
                         S-12        0.197         0.39          7.9   Relleno berma        0.016         0.03          5.7 
       39.379              SC        0.845         1.16         52.8            S-20        0.208         0.31         11.6 
                         S-12        0.197         0.27          8.2   Relleno berma        0.018         0.02          5.8 
       40.000              SC        0.842         0.52         53.3            S-20        0.194         0.12         11.8 
                         S-12        0.197         0.12          8.3   Relleno berma        0.019         0.01          5.8 
       41.750              SC        0.833         1.47         54.8            S-20        0.182         0.33         12.1 
                         S-12        0.196         0.34          8.7   Relleno berma        0.018         0.03          5.8 
       42.000              SC        0.854         0.21         55.0            S-20        0.187         0.05         12.1 
                         S-12        0.196         0.05          8.7   Relleno berma        0.018         0.00          5.8 
       43.858              SC        1.066         1.78         56.8            S-20        0.238         0.40         12.5 
                         S-12        0.197         0.37          9.1   Relleno berma        0.016         0.03          5.9 
       44.000              SC        1.236         0.16         56.9            S-20        0.278         0.04         12.6 
                         S-12        0.197         0.03          9.1   Relleno berma        0.016         0.00          5.9 
       44.903              SC        1.371         1.18         58.1            S-20        0.283         0.25         12.8 
                       ZA ARC        0.242         0.11          6.6            S-12        0.197         0.18          9.3 
                Relleno berma        0.206         0.10          6.0 
       45.109              SC        1.371         0.28         58.4            S-20        0.284         0.06         12.9 
                       ZA ARC        0.242         0.05          6.6            S-12        0.197         0.04          9.3 
                Relleno berma        0.206         0.04          6.0 
       46.124              SC        1.373         1.39         59.8            S-20        0.284         0.29         13.2 
                       ZA ARC        0.242         0.25          6.9            S-12        0.197         0.20          9.5 
                Relleno berma        0.206         0.21          6.2 
       46.758              SC        1.373         0.87         60.6            S-20        0.284         0.18         13.4 
                       ZA ARC        0.242         0.15          7.0            S-12        0.197         0.13          9.7 
                Relleno berma        0.206         0.13          6.3 
       46.764              SC        1.373         0.01         60.7            S-20        0.284         0.00         13.4 
                       ZA ARC        0.242         0.00          7.0            S-12        0.197         0.00          9.7 
                Relleno berma        0.206         0.00          6.3 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        60.7 
                       S-20                                      13.4 
                       ZA ARC                                     7.0 
                       S-12                                       9.7 
                       Relleno berma                              6.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.755         0.00          0.0            S-20        0.277         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.293         0.00          0.0            S-12        0.221         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        0.008              SC        0.724         0.01          0.0            S-20        0.244         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.293         0.00          0.0            S-12        0.197         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.206         0.00          0.0 
        0.875              SC        0.713         0.62          0.6            S-20        0.243         0.21          0.2 
                       ZA ARC        0.293         0.25          0.3            S-12        0.197         0.17          0.2 
                Relleno berma        0.206         0.18          0.2 
        1.767              SC        0.667         0.62          1.2            S-20        0.257         0.22          0.4 
                       ZA ARC        0.293         0.26          0.5            S-12        0.197         0.18          0.3 
                Relleno berma        0.206         0.18          0.4 
        1.890              SC        0.943         0.10          1.3            S-20        0.283         0.03          0.5 
                       ZA ARC        0.293         0.04          0.6            S-12        0.197         0.02          0.4 
                Relleno berma        0.206         0.03          0.4 
        3.144              SC        0.718         1.04          2.4            S-20        0.261         0.34          0.8 
                       ZA ARC        0.293         0.37          0.9            S-12        0.197         0.25          0.6 
                Relleno berma        0.206         0.26          0.6 
        7.693              SC        1.123         4.19          6.6            S-20        0.283         1.24          2.0 
                       ZA ARC        0.293         1.33          2.3            S-12        0.197         0.90          1.5 
                Relleno berma        0.206         0.94          1.6 
       10.000              SC        1.182         2.66          9.2            S-20        0.289         0.66          2.7 
                       ZA ARC        0.293         0.68          2.9            S-12        0.201         0.46          2.0 
                Relleno berma        0.206         0.48          2.1 
       10.835              SC        1.016         0.92         10.1            S-20        0.287         0.24          2.9 
                       ZA ARC        0.000         0.12          3.0            S-12        0.202         0.17          2.1 
                Relleno berma        0.003         0.09          2.2 
       12.000              SC        1.075         1.22         11.4            S-20        0.293         0.34          3.3 
                         S-12        0.204         0.24          2.4   Relleno berma        0.008         0.01          2.2 
       12.811              SC        1.147         0.90         12.3            S-20        0.295         0.24          3.5 
                         S-12        0.205         0.17          2.5   Relleno berma        0.012         0.01          2.2 
       14.000              SC        1.249         1.42         13.7            S-20        0.298         0.35          3.9 
                         S-12        0.208         0.25          2.8   Relleno berma        0.016         0.02          2.2 
       14.004              SC        1.249         0.00         13.7            S-20        0.299         0.00          3.9 
                         S-12        0.208         0.00          2.8   Relleno berma        0.016         0.00          2.2 
       16.000              SC        1.443         2.69         16.4            S-20        0.313         0.61          4.5 
                         S-12        0.218         0.42          3.2   Relleno berma        0.017         0.03          2.2 
       17.918              SC        1.749         3.06         19.4            S-20        0.331         0.62          5.1 
                       ZA ARC        0.102         0.10          3.1            S-12        0.231         0.43          3.6 
                Relleno berma        0.143         0.15          2.4 
       18.000              SC        1.754         0.14         19.6            S-20        0.332         0.03          5.1 
                       ZA ARC        0.107         0.01          3.2            S-12        0.231         0.02          3.7 
                Relleno berma        0.145         0.01          2.4 
       20.000              SC        1.872         3.63         23.2            S-20        0.353         0.68          5.8 
                       ZA ARC        0.221         0.33          3.5            S-12        0.247         0.48          4.1 
                Relleno berma        0.156         0.30          2.7 
       22.000              SC        1.951         3.82         27.0            S-20        0.367         0.72          6.5 
                       ZA ARC        0.237         0.46          3.9            S-12        0.257         0.50          4.6 
                Relleno berma        0.163         0.32          3.0 
       23.236              SC        1.999         2.44         29.5            S-20        0.376         0.46          7.0 
                       ZA ARC        0.245         0.30          4.2            S-12        0.263         0.32          5.0 
                Relleno berma        0.167         0.20          3.2 
       23.246              SC        2.000         0.02         29.5            S-20        0.376         0.00          7.0 
                       ZA ARC        0.245         0.00          4.2            S-12        0.263         0.00          5.0 
                Relleno berma        0.167         0.00          3.2 
       23.855              SC        2.024         1.23         30.7            S-20        0.380         0.23          7.2 
                       ZA ARC        0.249         0.15          4.4            S-12        0.266         0.16          5.1 
                Relleno berma        0.169         0.10          3.3 
       24.000              SC        2.029         0.29         31.0            S-20        0.381         0.06          7.3 
                       ZA ARC        0.250         0.04          4.4            S-12        0.267         0.04          5.2 
                Relleno berma        0.170         0.02          3.3 
       26.000              SC        2.109         4.14         35.2            S-20        0.396         0.78          8.1 
                       ZA ARC        0.264         0.51          4.9            S-12        0.277         0.54          5.7 
                Relleno berma        0.176         0.35          3.7 
       28.000              SC        2.189         4.30         39.5            S-20        0.410         0.81          8.9 
                       ZA ARC        0.277         0.54          5.5            S-12        0.287         0.56          6.3 
                Relleno berma        0.183         0.36          4.0 
       29.058              SC        2.232         2.34         41.8            S-20        0.417         0.44          9.3 
                       ZA ARC        0.284         0.30          5.8            S-12        0.292         0.31          6.6 
                Relleno berma        0.187         0.20          4.2 
       29.068              SC        2.232         0.02         41.8            S-20        0.417         0.00          9.3 
                       ZA ARC        0.284         0.00          5.8            S-12        0.292         0.00          6.6 
                Relleno berma        0.187         0.00          4.2 
       30.000              SC        2.270         2.10         43.9            S-20        0.424         0.39          9.7 
                       ZA ARC        0.291         0.27          6.1            S-12        0.297         0.27          6.9 
                Relleno berma        0.190         0.18          4.4 
       30.835              SC        2.305         1.91         45.8            S-20        0.430         0.36         10.1 
                       ZA ARC        0.297         0.25          6.3            S-12        0.301         0.25          7.1 
                Relleno berma        0.193         0.16          4.6 
       32.000              SC        2.351         2.71         48.5            S-20        0.438         0.51         10.6 
                       ZA ARC        0.305         0.35          6.6            S-12        0.307         0.35          7.5 
                Relleno berma        0.196         0.23          4.8 
       34.000              SC        2.395         4.75         53.3            S-20        0.446         0.88         11.4 
                       ZA ARC        0.319         0.62          7.3            S-12        0.312         0.62          8.1 
                Relleno berma        0.203         0.40          5.2 
       34.755              SC        2.268         1.76         55.0            S-20        0.421         0.33         11.8 
                       ZA ARC        0.325         0.24          7.5            S-12        0.295         0.23          8.3 
                Relleno berma        0.206         0.15          5.4 
       34.999              SC        2.158         0.54         55.6            S-20        0.400         0.10         11.9 
                       ZA ARC        0.327         0.08          7.6            S-12        0.280         0.07          8.4 
                Relleno berma        0.206         0.05          5.4 

       35.000              SC        2.158         0.00         55.6            S-20        0.399         0.00         11.9 
                       ZA ARC        0.327         0.00          7.6            S-12        0.280         0.00          8.4 
                Relleno berma        0.206         0.00          5.4 
       35.000              SC        1.861         0.00         55.6            S-20        0.399         0.00         11.9 
                       ZA ARC        0.242         0.00          7.6            S-12        0.280         0.00          8.4 
                Relleno berma        0.206         0.00          5.4 
       36.000              SC        1.571         1.72         57.3            S-20        0.332         0.37         12.2 
                       ZA ARC        0.242         0.24          7.8            S-12        0.232         0.26          8.6 
                Relleno berma        0.206         0.21          5.6 
       36.302              SC        1.491         0.46         57.8            S-20        0.313         0.10         12.3 
                       ZA ARC        0.242         0.07          7.9            S-12        0.218         0.07          8.7 
                Relleno berma        0.206         0.06          5.7 
       37.794              SC        1.159         1.98         59.7            S-20        0.236         0.41         12.7 
                       ZA ARC        0.242         0.36          8.3            S-12        0.163         0.28          9.0 
                Relleno berma        0.206         0.31          6.0 
       38.000              SC        1.123         0.23         60.0            S-20        0.227         0.05         12.8 
                       ZA ARC        0.242         0.05          8.3            S-12        0.157         0.03          9.0 
                Relleno berma        0.206         0.04          6.0 
       39.431              SC        0.900         1.45         61.4            S-20        0.175         0.29         13.1 
                       ZA ARC        0.242         0.35          8.7            S-12        0.120         0.20          9.2 
                Relleno berma        0.206         0.30          6.3 
       40.000              SC        0.819         0.49         61.9            S-20        0.157         0.09         13.2 
                       ZA ARC        0.242         0.14          8.8            S-12        0.106         0.06          9.3 
                Relleno berma        0.206         0.12          6.4 
       40.222              SC        0.790         0.18         62.1            S-20        0.150         0.03         13.2 
                       ZA ARC        0.242         0.05          8.9            S-12        0.101         0.02          9.3 
                Relleno berma        0.206         0.05          6.5 
       41.660              SC        0.650         1.03         63.1            S-20        0.117         0.19         13.4 
                       ZA ARC        0.242         0.35          9.2            S-12        0.078         0.13          9.4 
                Relleno berma        0.206         0.30          6.8 
       42.000              SC        0.625         0.22         63.3            S-20        0.111         0.04         13.4 
                       ZA ARC        0.242         0.08          9.3            S-12        0.074         0.03          9.5 
                Relleno berma        0.206         0.07          6.8 
       43.559              SC        0.534         0.90         64.2            S-20        0.090         0.16         13.6 
                       ZA ARC        0.242         0.38          9.7            S-12        0.059         0.10          9.6 
                Relleno berma        0.206         0.32          7.2 
       44.000              SC        0.518         0.23         64.5            S-20        0.086         0.04         13.6 
                       ZA ARC        0.242         0.11          9.8            S-12        0.056         0.03          9.6 
                Relleno berma        0.206         0.09          7.3 
       45.589              SC        0.479         0.79         65.3            S-20        0.077         0.13         13.8 
                       ZA ARC        0.242         0.39         10.2            S-12        0.050         0.08          9.7 
                Relleno berma        0.206         0.33          7.6 
       45.633              SC        0.000         0.01         65.3          ZA ARC        0.117         0.01         10.2 
                Relleno berma        0.025         0.01          7.6 
       45.638          ZA ARC        0.065         0.00         10.2   Relleno berma        0.001         0.00          7.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        65.3 
                       S-20                                      13.8 
                       ZA ARC                                    10.2 
                       S-12                                       9.7 
                       Relleno berma                              7.6 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.778         0.00          0.0            S-20        0.579         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.485         0.00          0.0            S-12        0.403         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.413         0.00          0.0 
        5.441              SC        2.778        15.11         15.1            S-20        0.579         3.15          3.2 
                       ZA ARC        0.485         2.64          2.6            S-12        0.403         2.19          2.2 
                Relleno berma        0.413         2.25          2.2 
       10.000              SC        2.778        12.66         27.8            S-20        0.579         2.64          5.8 
                       ZA ARC        0.485         2.21          4.8            S-12        0.403         1.84          4.0 
                Relleno berma        0.413         1.88          4.1 
       19.998              SC        2.778        27.77         55.6            S-20        0.579         5.79         11.6 
                       ZA ARC        0.485         4.85          9.7            S-12        0.403         4.02          8.1 
                Relleno berma        0.413         4.13          8.3 
       20.000              SC        2.778         0.01         55.6            S-20        0.579         0.00         11.6 
                       ZA ARC        0.485         0.00          9.7            S-12        0.403         0.00          8.1 
                Relleno berma        0.413         0.00          8.3 
       30.000              SC        2.778        27.78         83.3            S-20        0.579         5.79         17.4 
                       ZA ARC        0.485         4.85         14.5            S-12        0.403         4.03         12.1 
                Relleno berma        0.413         4.13         12.4 
       40.000              SC        2.778        27.78        111.1            S-20        0.579         5.79         23.2 
                       ZA ARC        0.485         4.85         19.4            S-12        0.403         4.03         16.1 
                Relleno berma        0.413         4.13         16.5 
       50.000              SC        2.778        27.78        138.9            S-20        0.579         5.79         29.0 
                       ZA ARC        0.485         4.85         24.2            S-12        0.403         4.03         20.1 
                Relleno berma        0.413         4.13         20.6 
       55.441              SC        2.778        15.11        154.0            S-20        0.579         3.15         32.1 
                       ZA ARC        0.485         2.64         26.9            S-12        0.403         2.19         22.3 
                Relleno berma        0.413         2.25         22.9 
       60.000              SC        2.778        12.66        166.7            S-20        0.579         2.64         34.7 
                       ZA ARC        0.485         2.21         29.1            S-12        0.403         1.84         24.2 
                Relleno berma        0.413         1.88         24.8 
       70.000              SC        2.778        27.78        194.5            S-20        0.579         5.79         40.5 
                       ZA ARC        0.485         4.85         33.9            S-12        0.403         4.03         28.2 
                Relleno berma        0.413         4.13         28.9 
       80.000              SC        2.778        27.78        222.2            S-20        0.579         5.79         46.3 
                       ZA ARC        0.485         4.85         38.8            S-12        0.403         4.03         32.2 
                Relleno berma        0.413         4.13         33.0 
       90.000              SC        2.778        27.78        250.0            S-20        0.579         5.79         52.1 
                       ZA ARC        0.485         4.85         43.6            S-12        0.403         4.03         36.2 
                Relleno berma        0.413         4.13         37.1 
      100.000              SC        2.778        27.78        277.8            S-20        0.579         5.79         57.9 
                       ZA ARC        0.485         4.85         48.5            S-12        0.403         4.03         40.3 
                Relleno berma        0.413         4.13         41.3 
      105.441              SC        2.778        15.11        292.9            S-20        0.579         3.15         61.1 
                       ZA ARC        0.485         2.64         51.1            S-12        0.403         2.19         42.4 
                Relleno berma        0.413         2.25         43.5 
      110.000              SC        2.778        12.66        305.6            S-20        0.579         2.64         63.7 
                       ZA ARC        0.485         2.21         53.3            S-12        0.403         1.84         44.3 
                Relleno berma        0.413         1.88         45.4 
      120.000              SC        2.778        27.78        333.3            S-20        0.579         5.79         69.5 
                       ZA ARC        0.485         4.85         58.2            S-12        0.403         4.03         48.3 
                Relleno berma        0.413         4.13         49.5 
      130.000              SC        2.778        27.78        361.1            S-20        0.579         5.79         75.3 
                       ZA ARC        0.485         4.85         63.0            S-12        0.403         4.03         52.3 
                Relleno berma        0.413         4.13         53.6 
      140.000              SC        2.778        27.78        388.9            S-20        0.579         5.79         81.1 
                       ZA ARC        0.485         4.85         67.9            S-12        0.403         4.03         56.4 
                Relleno berma        0.413         4.13         57.8 
      150.000              SC        2.778        27.78        416.7            S-20        0.579         5.79         86.9 
                       ZA ARC        0.485         4.85         72.7            S-12        0.403         4.03         60.4 
                Relleno berma        0.413         4.13         61.9 
      160.000              SC        2.778        27.78        444.5            S-20        0.579         5.79         92.6 
                       ZA ARC        0.485         4.85         77.6            S-12        0.403         4.03         64.4 
                Relleno berma        0.413         4.13         66.0 
      170.000              SC        2.778        27.78        472.2            S-20        0.579         5.79         98.4 
                       ZA ARC        0.485         4.85         82.4            S-12        0.403         4.03         68.4 
                Relleno berma        0.413         4.13         70.1 
      180.000              SC        2.778        27.78        500.0            S-20        0.579         5.79        104.2 
                       ZA ARC        0.485         4.85         87.3            S-12        0.403         4.03         72.5 
                Relleno berma        0.413         4.13         74.3 
      190.000              SC        2.778        27.78        527.8            S-20        0.579         5.79        110.0 
                       ZA ARC        0.485         4.85         92.1            S-12        0.403         4.03         76.5 
                Relleno berma        0.413         4.13         78.4 
      200.000              SC        2.778        27.78        555.6            S-20        0.579         5.79        115.8 
                       ZA ARC        0.485         4.85         97.0            S-12        0.403         4.03         80.5 
                Relleno berma        0.413         4.13         82.5 
      210.000              SC        2.778        27.78        583.4            S-20        0.579         5.79        121.6 
                       ZA ARC        0.485         4.85        101.8            S-12        0.403         4.03         84.5 
                Relleno berma        0.413         4.13         86.7 
      220.000              SC        2.778        27.78        611.1            S-20        0.579         5.79        127.4 
                       ZA ARC        0.485         4.85        106.7            S-12        0.403         4.03         88.6 
                Relleno berma        0.413         4.13         90.8 
      227.052              SC        2.778        19.59        630.7            S-20        0.579         4.08        131.5 
                       ZA ARC        0.485         3.42        110.1            S-12        0.403         2.84         91.4 
                Relleno berma        0.413         2.91         93.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       630.7 
                       S-20                                     131.5 
                       ZA ARC                                   110.1 
                       S-12                                      91.4 
                       Relleno berma                             93.7 
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ENLACE 4. OLIVA NORTE 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.404         0.00          0.0            G-25        0.798         0.00          0.0 
                         S-20        0.488         0.00          0.0          ZA ARC        0.549         0.00          0.0 
                         S-12        0.478         0.00          0.0   Relleno berma        0.443         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.404         4.81          4.8            G-25        0.798         1.60          1.6 
                         S-20        0.488         0.98          1.0          ZA ARC        0.567         1.12          1.1 
                         S-12        0.478         0.96          1.0   Relleno berma        0.443         0.89          0.9 
        4.000              SC        2.404         4.81          9.6            G-25        0.798         1.60          3.2 
                         S-20        0.488         0.98          2.0          ZA ARC        0.567         1.13          2.2 
                         S-12        0.478         0.96          1.9   Relleno berma        0.443         0.89          1.8 
        6.000              SC        2.404         4.81         14.4            G-25        0.798         1.60          4.8 
                         S-20        0.488         0.98          2.9          ZA ARC        0.567         1.13          3.4 
                         S-12        0.477         0.95          2.9   Relleno berma        0.443         0.89          2.7 
        6.170              SC        2.404         0.41         14.8            G-25        0.798         0.14          4.9 
                         S-20        0.487         0.08          3.0          ZA ARC        0.567         0.10          3.5 
                         S-12        0.478         0.08          2.9   Relleno berma        0.443         0.08          2.7 
        8.000              SC        2.404         4.40         19.2            G-25        0.798         1.46          6.4 
                         S-20        0.488         0.89          3.9          ZA ARC        0.567         1.04          4.5 
                         S-12        0.478         0.87          3.8   Relleno berma        0.443         0.81          3.5 
       10.000              SC        2.404         4.81         24.0            G-25        0.798         1.60          8.0 
                         S-20        0.488         0.98          4.9          ZA ARC        0.567         1.13          5.6 
                         S-12        0.477         0.96          4.8   Relleno berma        0.443         0.89          4.4 
       12.000              SC        2.404         4.81         28.8            G-25        0.798         1.60          9.6 
                         S-20        0.488         0.98          5.9          ZA ARC        0.567         1.13          6.8 
                         S-12        0.478         0.95          5.7   Relleno berma        0.443         0.89          5.3 
       13.846              SC        2.404         4.44         33.3            G-25        0.798         1.47         11.1 
                         S-20        0.488         0.90          6.7          ZA ARC        0.567         1.05          7.8 
                         S-12        0.478         0.88          6.6   Relleno berma        0.443         0.82          6.1 
       13.856              SC        2.404         0.02         33.3            G-25        0.798         0.01         11.1 
                         S-20        0.488         0.00          6.8          ZA ARC        0.567         0.01          7.8 
                         S-12        0.478         0.00          6.6   Relleno berma        0.443         0.00          6.1 
       14.000              SC        2.404         0.35         33.7            G-25        0.798         0.11         11.2 
                         S-20        0.488         0.07          6.8          ZA ARC        0.567         0.08          7.9 
                         S-12        0.478         0.07          6.7   Relleno berma        0.443         0.06          6.2 
       16.000              SC        2.404         4.81         38.5            G-25        0.798         1.60         12.8 
                         S-20        0.488         0.98          7.8          ZA ARC        0.567         1.13          9.1 
                         S-12        0.478         0.96          7.6   Relleno berma        0.443         0.89          7.1 
       18.000              SC        2.404         4.81         43.3            G-25        0.798         1.60         14.4 
                         S-20        0.487         0.98          8.8          ZA ARC        0.567         1.13         10.2 
                         S-12        0.478         0.96          8.6   Relleno berma        0.443         0.89          8.0 
       20.000              SC        2.404         4.81         48.1            G-25        0.798         1.60         16.0 
                         S-20        0.488         0.97          9.8          ZA ARC        0.567         1.13         11.3 
                         S-12        0.478         0.96          9.6   Relleno berma        0.443         0.89          8.9 
       22.000              SC        2.404         4.81         52.9            G-25        0.798         1.60         17.6 
                         S-20        0.488         0.98         10.7          ZA ARC        0.567         1.13         12.5 
                         S-12        0.478         0.96         10.5   Relleno berma        0.443         0.89          9.7 
       24.000              SC        2.404         4.81         57.7            G-25        0.798         1.60         19.2 
                         S-20        0.487         0.97         11.7          ZA ARC        0.567         1.13         13.6 
                         S-12        0.478         0.96         11.5   Relleno berma        0.443         0.89         10.6 
       26.000              SC        2.404         4.81         62.5            G-25        0.798         1.60         20.8 
                         S-20        0.488         0.98         12.7          ZA ARC        0.567         1.13         14.7 
                         S-12        0.478         0.96         12.4   Relleno berma        0.443         0.89         11.5 
       28.000              SC        2.404         4.81         67.3            G-25        0.798         1.60         22.4 
                         S-20        0.488         0.98         13.7          ZA ARC        0.567         1.13         15.9 
                         S-12        0.478         0.96         13.4   Relleno berma        0.443         0.89         12.4 
       30.000              SC        2.404         4.81         72.1            G-25        0.798         1.60         24.0 
                         S-20        0.488         0.98         14.6          ZA ARC        0.567         1.13         17.0 
                         S-12        0.478         0.96         14.3   Relleno berma        0.443         0.89         13.3 
       32.000              SC        2.404         4.81         76.9            G-25        0.798         1.60         25.5 
                         S-20        0.488         0.98         15.6          ZA ARC        0.567         1.13         18.1 
                         S-12        0.478         0.96         15.3   Relleno berma        0.443         0.89         14.2 
       34.000              SC        2.404         4.81         81.7            G-25        0.798         1.60         27.1 
                         S-20        0.488         0.98         16.6          ZA ARC        0.567         1.13         19.3 
                         S-12        0.477         0.95         16.2   Relleno berma        0.443         0.89         15.1 
       36.000              SC        2.404         4.81         86.5            G-25        0.798         1.60         28.7 
                         S-20        0.488         0.98         17.6          ZA ARC        0.567         1.13         20.4 
                         S-12        0.478         0.95         17.2   Relleno berma        0.443         0.89         15.9 
       38.000              SC        2.404         4.81         91.3            G-25        0.798         1.60         30.3 
                         S-20        0.488         0.98         18.5          ZA ARC        0.567         1.13         21.5 
                         S-12        0.478         0.96         18.1   Relleno berma        0.443         0.89         16.8 
       40.000              SC        2.404         4.81         96.2            G-25        0.798         1.60         31.9 
                         S-20        0.488         0.98         19.5          ZA ARC        0.567         1.13         22.7 
                         S-12        0.478         0.96         19.1   Relleno berma        0.443         0.89         17.7 
       42.000              SC        2.404         4.81        101.0            G-25        0.798         1.60         33.5 
                         S-20        0.488         0.98         20.5          ZA ARC        0.567         1.13         23.8 
                         S-12        0.477         0.95         20.1   Relleno berma        0.443         0.89         18.6 
       44.000              SC        2.404         4.81        105.8            G-25        0.798         1.60         35.1 
                         S-20        0.488         0.98         21.5          ZA ARC        0.567         1.13         24.9 
                         S-12        0.478         0.95         21.0   Relleno berma        0.443         0.89         19.5 
       46.000              SC        2.404         4.81        110.6            G-25        0.798         1.60         36.7 
                         S-20        0.487         0.97         22.4          ZA ARC        0.567         1.13         26.1 
                         S-12        0.478         0.96         22.0   Relleno berma        0.443         0.89         20.4 
       48.000              SC        2.404         4.81        115.4            G-25        0.798         1.60         38.3 
                         S-20        0.488         0.98         23.4          ZA ARC        0.567         1.13         27.2 
                         S-12        0.478         0.96         22.9   Relleno berma        0.443         0.89         21.3 
       50.000              SC        2.404         4.81        120.2            G-25        0.798         1.60         39.9 
                         S-20        0.488         0.98         24.4          ZA ARC        0.567         1.13         28.3 
                         S-12        0.478         0.96         23.9   Relleno berma        0.443         0.89         22.1 
       52.000              SC        2.404         4.81        125.0            G-25        0.798         1.60         41.5 
                         S-20        0.488         0.98         25.4          ZA ARC        0.567         1.13         29.5 
                         S-12        0.478         0.96         24.8   Relleno berma        0.443         0.89         23.0 
       52.341              SC        2.404         0.82        125.8            G-25        0.798         0.27         41.8 
                         S-20        0.488         0.17         25.5          ZA ARC        0.567         0.19         29.6 
                         S-12        0.478         0.16         25.0   Relleno berma        0.443         0.15         23.2 
       52.351              SC        2.404         0.02        125.8            G-25        0.798         0.01         41.8 
                         S-20        0.488         0.00         25.5          ZA ARC        0.567         0.01         29.7 
                         S-12        0.478         0.00         25.0   Relleno berma        0.443         0.00         23.2 
       54.000              SC        2.404         3.96        129.8            G-25        0.798         1.32         43.1 
                         S-20        0.488         0.80         26.3          ZA ARC        0.567         0.93         30.6 
                         S-12        0.478         0.79         25.8   Relleno berma        0.443         0.73         23.9 
       56.000              SC        2.404         4.81        134.6            G-25        0.798         1.60         44.7 
                         S-20        0.488         0.98         27.3          ZA ARC        0.567         1.13         31.7 
                         S-12        0.478         0.96         26.7   Relleno berma        0.443         0.89         24.8 
       58.000              SC        2.404         4.81        139.4            G-25        0.798         1.60         46.3 
                         S-20        0.488         0.98         28.3          ZA ARC        0.567         1.13         32.9 
                         S-12        0.478         0.96         27.7   Relleno berma        0.443         0.89         25.7 
       60.000              SC        2.404         4.81        144.2            G-25        0.798         1.60         47.9 
                         S-20        0.488         0.98         29.3          ZA ARC        0.567         1.13         34.0 
                         S-12        0.478         0.96         28.7   Relleno berma        0.443         0.89         26.6 
       60.170              SC        2.404         0.41        144.6            G-25        0.798         0.14         48.0 

                         S-20        0.488         0.08         29.3          ZA ARC        0.567         0.10         34.1 
                         S-12        0.478         0.08         28.7   Relleno berma        0.443         0.08         26.7 
       62.000              SC        2.404         4.40        149.0            G-25        0.798         1.46         49.5 
                         S-20        0.488         0.89         30.2          ZA ARC        0.567         1.04         35.1 
                         S-12        0.478         0.87         29.6   Relleno berma        0.443         0.81         27.5 
       64.000              SC        2.404         4.81        153.8            G-25        0.798         1.60         51.1 
                         S-20        0.488         0.98         31.2          ZA ARC        0.567         1.13         36.3 
                         S-12        0.478         0.96         30.6   Relleno berma        0.443         0.89         28.4 
       66.000              SC        2.404         4.81        158.7            G-25        0.798         1.60         52.7 
                         S-20        0.488         0.98         32.2          ZA ARC        0.567         1.13         37.4 
                         S-12        0.478         0.96         31.5   Relleno berma        0.443         0.89         29.2 
       68.000              SC        2.404         4.81        163.5            G-25        0.798         1.60         54.3 
                         S-20        0.488         0.98         33.2          ZA ARC        0.479         1.05         38.4 
                         S-12        0.478         0.96         32.5   Relleno berma        0.435         0.88         30.1 
       70.000              SC        2.395         4.80        168.3            G-25        0.798         1.60         55.9 
                         S-20        0.488         0.98         34.1          ZA ARC        0.318         0.80         39.2 
                         S-12        0.478         0.96         33.4   Relleno berma        0.309         0.74         30.9 
       72.000              SC        2.250         4.64        172.9            G-25        0.769         1.57         57.5 
                         S-20        0.475         0.96         35.1          ZA ARC        0.313         0.63         39.9 
                         S-12        0.470         0.95         34.4   Relleno berma        0.245         0.55         31.4 
       74.000              SC        2.122         4.37        177.3            G-25        0.725         1.49         59.0 
                         S-20        0.448         0.92         36.0          ZA ARC        0.313         0.63         40.5 
                         S-12        0.443         0.91         35.3   Relleno berma        0.245         0.49         31.9 
       75.367              SC        2.048         2.85        180.1            G-25        0.699         0.97         59.9 
                         S-20        0.431         0.60         36.6          ZA ARC        0.313         0.43         40.9 
                         S-12        0.426         0.59         35.9   Relleno berma        0.245         0.34         32.2 
       75.996              SC        2.049         1.29        181.4            G-25        0.699         0.44         60.4 
                         S-20        0.431         0.27         36.9          ZA ARC        0.313         0.20         41.1 
                         S-12        0.426         0.27         36.1   Relleno berma        0.245         0.15         32.4 
       76.000              SC        2.049         0.01        181.4            G-25        0.699         0.00         60.4 
                         S-20        0.431         0.00         36.9          ZA ARC        0.313         0.00         41.1 
                         S-12        0.426         0.00         36.1   Relleno berma        0.245         0.00         32.4 
       77.980              SC        2.052         4.06        185.5            G-25        0.700         1.39         61.8 
                         S-20        0.432         0.85         37.7          ZA ARC        0.313         0.62         41.7 
                         S-12        0.427         0.84         37.0   Relleno berma        0.245         0.49         32.9 
       78.000              SC        2.052         0.04        185.5            G-25        0.700         0.01         61.8 
                         S-20        0.432         0.01         37.7          ZA ARC        0.313         0.01         41.7 
                         S-12        0.427         0.01         37.0   Relleno berma        0.245         0.00         32.9 
       80.000              SC        2.050         4.10        189.6            G-25        0.700         1.40         63.2 
                         S-20        0.432         0.86         38.6          ZA ARC        0.313         0.63         42.4 
                         S-12        0.426         0.85         37.9   Relleno berma        0.245         0.49         33.4 
       80.001              SC        2.051         0.00        189.6            G-25        0.700         0.00         63.2 
                         S-20        0.432         0.00         38.6          ZA ARC        0.313         0.00         42.4 
                         S-12        0.427         0.00         37.9   Relleno berma        0.245         0.00         33.4 
       81.971              SC        2.052         4.04        193.7            G-25        0.700         1.38         64.5 
                         S-20        0.432         0.85         39.5          ZA ARC        0.313         0.62         43.0 
                         S-12        0.427         0.84         38.7   Relleno berma        0.245         0.48         33.9 
       82.000              SC        2.052         0.06        193.7            G-25        0.700         0.02         64.6 
                         S-20        0.432         0.01         39.5          ZA ARC        0.313         0.01         43.0 
                         S-12        0.427         0.01         38.7   Relleno berma        0.245         0.01         33.9 
       84.000              SC        2.051         4.10        197.8            G-25        0.700         1.40         66.0 
                         S-20        0.432         0.86         40.3          ZA ARC        0.313         0.63         43.6 
                         S-12        0.427         0.85         39.6   Relleno berma        0.245         0.49         34.4 
       84.016              SC        2.051         0.03        197.9            G-25        0.700         0.01         66.0 
                         S-20        0.432         0.01         40.3          ZA ARC        0.313         0.01         43.6 
                         S-12        0.427         0.01         39.6   Relleno berma        0.245         0.00         34.4 
       86.000              SC        2.045         4.06        201.9            G-25        0.698         1.39         67.4 
                         S-20        0.430         0.86         41.2          ZA ARC        0.313         0.62         44.2 
                         S-12        0.425         0.85         40.4   Relleno berma        0.245         0.49         34.8 
       86.453              SC        2.046         0.93        202.9            G-25        0.698         0.32         67.7 
                         S-20        0.430         0.19         41.4          ZA ARC        0.313         0.14         44.4 
                         S-12        0.425         0.19         40.6   Relleno berma        0.245         0.11         35.0 
       88.000              SC        2.049         3.17        206.0            G-25        0.699         1.08         68.8 
                         S-20        0.431         0.67         42.1          ZA ARC        0.313         0.48         44.9 
                         S-12        0.426         0.66         41.3   Relleno berma        0.245         0.38         35.3 
       88.773              SC        2.054         1.59        207.6            G-25        0.701         0.54         69.3 
                         S-20        0.432         0.33         42.4          ZA ARC        0.313         0.24         45.1 
                         S-12        0.427         0.33         41.6   Relleno berma        0.245         0.19         35.5 
       88.783              SC        2.055         0.02        207.6            G-25        0.701         0.01         69.3 
                         S-20        0.432         0.00         42.4          ZA ARC        0.313         0.00         45.1 
                         S-12        0.427         0.00         41.6   Relleno berma        0.245         0.00         35.5 
       88.828              SC        2.055         0.09        207.7            G-25        0.701         0.03         69.3 
                         S-20        0.433         0.02         42.4          ZA ARC        0.313         0.01         45.1 
                         S-12        0.428         0.02         41.6   Relleno berma        0.245         0.01         35.5 
       90.000              SC        2.404         2.61        210.3            G-25        0.798         0.88         70.2 
                         S-20        0.488         0.54         43.0          ZA ARC        0.567         0.52         45.6 
                         S-12        0.478         0.53         42.1   Relleno berma        0.443         0.40         35.9 
       92.000              SC        2.404         4.81        215.1            G-25        0.798         1.60         71.8 
                         S-20        0.488         0.98         43.9          ZA ARC        0.567         1.13         46.8 
                         S-12        0.478         0.96         43.1   Relleno berma        0.443         0.89         36.8 
       94.000              SC        2.404         4.81        219.9            G-25        0.798         1.60         73.4 
                         S-20        0.488         0.98         44.9          ZA ARC        0.567         1.13         47.9 
                         S-12        0.477         0.95         44.1   Relleno berma        0.443         0.89         37.7 
       96.000              SC        2.404         4.81        224.8            G-25        0.798         1.60         75.0 
                         S-20        0.488         0.98         45.9          ZA ARC        0.567         1.13         49.0 
                         S-12        0.477         0.95         45.0   Relleno berma        0.443         0.89         38.6 
       98.000              SC        2.404         4.81        229.6            G-25        0.798         1.60         76.6 
                         S-20        0.488         0.98         46.9          ZA ARC        0.567         1.13         50.2 
                         S-12        0.478         0.96         46.0   Relleno berma        0.443         0.89         39.5 
      100.000              SC        2.404         4.81        234.4            G-25        0.798         1.60         78.2 
                         S-20        0.488         0.98         47.8          ZA ARC        0.567         1.13         51.3 
                         S-12        0.478         0.96         46.9   Relleno berma        0.443         0.89         40.4 
      102.000              SC        2.404         4.81        239.2            G-25        0.798         1.60         79.8 
                         S-20        0.488         0.98         48.8          ZA ARC        0.567         1.13         52.4 
                         S-12        0.478         0.96         47.9   Relleno berma        0.443         0.89         41.3 
      104.000              SC        2.404         4.81        244.0            G-25        0.798         1.60         81.4 
                         S-20        0.488         0.98         49.8          ZA ARC        0.567         1.13         53.6 
                         S-12        0.478         0.96         48.8   Relleno berma        0.443         0.89         42.1 
      106.000              SC        2.404         4.81        248.8            G-25        0.798         1.60         83.0 
                         S-20        0.488         0.98         50.8          ZA ARC        0.567         1.13         54.7 
                         S-12        0.478         0.96         49.8   Relleno berma        0.443         0.89         43.0 
      108.000              SC        2.404         4.81        253.6            G-25        0.798         1.60         84.6 
                         S-20        0.488         0.98         51.7          ZA ARC        0.567         1.13         55.8 
                         S-12        0.478         0.96         50.7   Relleno berma        0.443         0.89         43.9 
      110.000              SC        2.404         4.81        258.4            G-25        0.798         1.60         86.2 
                         S-20        0.488         0.98         52.7          ZA ARC        0.567         1.13         57.0 
                         S-12        0.478         0.96         51.7   Relleno berma        0.443         0.89         44.8 
      112.000              SC        2.404         4.81        263.2            G-25        0.798         1.60         87.8 
                         S-20        0.488         0.98         53.7          ZA ARC        0.567         1.13         58.1 
                         S-12        0.478         0.96         52.7   Relleno berma        0.443         0.89         45.7 
      114.000              SC        2.404         4.81        268.0            G-25        0.798         1.60         89.4 
                         S-20        0.488         0.98         54.7          ZA ARC        0.567         1.13         59.2 
                         S-12        0.478         0.96         53.6   Relleno berma        0.443         0.89         46.6 
      114.170              SC        2.404         0.41        268.4            G-25        0.798         0.14         89.5 
                         S-20        0.487         0.08         54.7          ZA ARC        0.567         0.10         59.3 
                         S-12        0.478         0.08         53.7   Relleno berma        0.443         0.08         46.7 
      116.000              SC        2.404         4.40        272.8            G-25        0.798         1.46         91.0 
                         S-20        0.488         0.89         55.6          ZA ARC        0.567         1.04         60.4 
                         S-12        0.478         0.87         54.6   Relleno berma        0.443         0.81         47.5 
      118.000              SC        2.404         4.81        277.6            G-25        0.798         1.60         92.6 

                         S-20        0.488         0.98         56.6          ZA ARC        0.567         1.13         61.5 
                         S-12        0.478         0.96         55.5   Relleno berma        0.443         0.89         48.3 
      120.000              SC        2.404         4.81        282.4            G-25        0.798         1.60         94.2 
                         S-20        0.487         0.97         57.6          ZA ARC        0.567         1.13         62.6 
                         S-12        0.478         0.96         56.5   Relleno berma        0.443         0.89         49.2 
      122.000              SC        2.404         4.81        287.3            G-25        0.798         1.60         95.8 
                         S-20        0.488         0.98         58.6          ZA ARC        0.567         1.13         63.8 
                         S-12        0.478         0.96         57.4   Relleno berma        0.443         0.89         50.1 
      124.000              SC        2.404         4.81        292.1            G-25        0.798         1.60         97.4 
                         S-20        0.488         0.98         59.5          ZA ARC        0.567         1.13         64.9 
                         S-12        0.478         0.96         58.4   Relleno berma        0.443         0.89         51.0 
      126.000              SC        2.404         4.81        296.9            G-25        0.798         1.60         99.0 
                         S-20        0.488         0.98         60.5          ZA ARC        0.567         1.13         66.0 
                         S-12        0.477         0.96         59.3   Relleno berma        0.443         0.89         51.9 
      128.000              SC        2.404         4.81        301.7            G-25        0.798         1.60        100.6 
                         S-20        0.488         0.98         61.5          ZA ARC        0.567         1.13         67.2 
                         S-12        0.478         0.95         60.3   Relleno berma        0.443         0.89         52.8 
      130.000              SC        2.404         4.81        306.5            G-25        0.798         1.60        102.2 
                         S-20        0.488         0.98         62.5          ZA ARC        0.567         1.13         68.3 
                         S-12        0.478         0.96         61.2   Relleno berma        0.443         0.89         53.7 
      132.000              SC        2.404         4.81        311.3            G-25        0.798         1.60        103.8 
                         S-20        0.488         0.98         63.4          ZA ARC        0.567         1.13         69.4 
                         S-12        0.478         0.96         62.2   Relleno berma        0.443         0.89         54.5 
      134.000              SC        2.404         4.81        316.1            G-25        0.798         1.60        105.3 
                         S-20        0.488         0.98         64.4          ZA ARC        0.567         1.13         70.6 
                         S-12        0.477         0.96         63.2   Relleno berma        0.443         0.89         55.4 
      136.000              SC        2.404         4.81        320.9            G-25        0.798         1.60        106.9 
                         S-20        0.488         0.98         65.4          ZA ARC        0.567         1.13         71.7 
                         S-12        0.478         0.95         64.1   Relleno berma        0.443         0.89         56.3 
      138.000              SC        2.404         4.81        325.7            G-25        0.798         1.60        108.5 
                         S-20        0.488         0.98         66.4          ZA ARC        0.567         1.13         72.8 
                         S-12        0.478         0.96         65.1   Relleno berma        0.443         0.89         57.2 
      140.000              SC        2.404         4.81        330.5            G-25        0.798         1.60        110.1 
                         S-20        0.488         0.98         67.3          ZA ARC        0.567         1.13         74.0 
                         S-12        0.478         0.96         66.0   Relleno berma        0.443         0.89         58.1 
      142.000              SC        2.404         4.81        335.3            G-25        0.798         1.60        111.7 
                         S-20        0.488         0.98         68.3          ZA ARC        0.567         1.13         75.1 
                         S-12        0.478         0.96         67.0   Relleno berma        0.443         0.89         59.0 
      144.000              SC        2.404         4.81        340.1            G-25        0.798         1.60        113.3 
                         S-20        0.488         0.98         69.3          ZA ARC        0.567         1.13         76.2 
                         S-12        0.478         0.96         67.9   Relleno berma        0.443         0.89         59.9 
      146.000              SC        2.404         4.81        344.9            G-25        0.798         1.60        114.9 
                         S-20        0.488         0.98         70.3          ZA ARC        0.567         1.13         77.4 
                         S-12        0.478         0.96         68.9   Relleno berma        0.443         0.89         60.8 
      148.000              SC        2.404         4.81        349.8            G-25        0.798         1.60        116.5 
                         S-20        0.488         0.98         71.2          ZA ARC        0.567         1.13         78.5 
                         S-12        0.477         0.96         69.8   Relleno berma        0.443         0.89         61.6 
      150.000              SC        2.404         4.81        354.6            G-25        0.798         1.60        118.1 
                         S-20        0.488         0.98         72.2          ZA ARC        0.567         1.13         79.6 
                         S-12        0.478         0.95         70.8   Relleno berma        0.443         0.89         62.5 
      152.000              SC        2.404         4.81        359.4            G-25        0.798         1.60        119.7 
                         S-20        0.488         0.98         73.2          ZA ARC        0.567         1.13         80.8 
                         S-12        0.478         0.96         71.8   Relleno berma        0.443         0.89         63.4 
      154.000              SC        2.404         4.81        364.2            G-25        0.798         1.60        121.3 
                         S-20        0.488         0.98         74.2          ZA ARC        0.567         1.13         81.9 
                         S-12        0.478         0.96         72.7   Relleno berma        0.443         0.89         64.3 
      156.000              SC        2.404         4.81        369.0            G-25        0.798         1.60        122.9 
                         S-20        0.488         0.98         75.1          ZA ARC        0.567         1.13         83.0 
                         S-12        0.478         0.96         73.7   Relleno berma        0.443         0.89         65.2 
      158.000              SC        2.404         4.81        373.8            G-25        0.798         1.60        124.5 
                         S-20        0.488         0.98         76.1          ZA ARC        0.567         1.13         84.2 
                         S-12        0.478         0.96         74.6   Relleno berma        0.443         0.89         66.1 
      160.000              SC        2.404         4.81        378.6            G-25        0.798         1.60        126.1 
                         S-20        0.488         0.98         77.1          ZA ARC        0.567         1.13         85.3 
                         S-12        0.478         0.96         75.6   Relleno berma        0.443         0.89         67.0 
      162.000              SC        2.404         4.81        383.4            G-25        0.798         1.60        127.7 
                         S-20        0.488         0.98         78.1          ZA ARC        0.567         1.13         86.4 
                         S-12        0.477         0.96         76.5   Relleno berma        0.443         0.89         67.8 
      164.000              SC        2.404         4.81        388.2            G-25        0.798         1.60        129.3 
                         S-20        0.488         0.98         79.0          ZA ARC        0.567         1.13         87.6 
                         S-12        0.478         0.95         77.5   Relleno berma        0.443         0.89         68.7 
      166.000              SC        2.404         4.81        393.0            G-25        0.798         1.60        130.9 
                         S-20        0.488         0.98         80.0          ZA ARC        0.567         1.13         88.7 
                         S-12        0.478         0.96         78.4   Relleno berma        0.443         0.89         69.6 
      168.000              SC        2.404         4.81        397.8            G-25        0.798         1.60        132.5 
                         S-20        0.488         0.98         81.0          ZA ARC        0.567         1.13         89.8 
                         S-12        0.478         0.96         79.4   Relleno berma        0.443         0.89         70.5 
      168.805              SC        2.043         1.79        399.6            G-25        0.697         0.60        133.1 
                         S-20        0.430         0.37         81.4          ZA ARC        0.313         0.35         90.2 
                         S-12        0.425         0.36         79.8   Relleno berma        0.245         0.28         70.8 
      168.827              SC        2.043         0.04        399.7            G-25        0.697         0.02        133.1 
                         S-20        0.430         0.01         81.4          ZA ARC        0.313         0.01         90.2 
                         S-12        0.425         0.01         79.8   Relleno berma        0.245         0.01         70.8 
      168.837              SC        2.043         0.02        399.7            G-25        0.697         0.01        133.1 
                         S-20        0.430         0.00         81.4          ZA ARC        0.313         0.00         90.2 
                         S-12        0.425         0.00         79.8   Relleno berma        0.245         0.00         70.8 
      170.000              SC        2.046         2.38        402.1            G-25        0.698         0.81        133.9 
                         S-20        0.431         0.50         81.9          ZA ARC        0.313         0.36         90.6 
                         S-12        0.426         0.49         80.3   Relleno berma        0.245         0.29         71.1 
      170.530              SC        2.049         1.09        403.1            G-25        0.699         0.37        134.3 
                         S-20        0.431         0.23         82.1          ZA ARC        0.313         0.17         90.7 
                         S-12        0.426         0.23         80.5   Relleno berma        0.245         0.13         71.2 
      171.987              SC        2.051         2.99        406.1            G-25        0.700         1.02        135.3 
                         S-20        0.432         0.63         82.7          ZA ARC        0.313         0.46         91.2 
                         S-12        0.427         0.62         81.1   Relleno berma        0.245         0.36         71.6 
      172.000              SC        2.052         0.03        406.2            G-25        0.700         0.01        135.3 
                         S-20        0.432         0.01         82.7          ZA ARC        0.313         0.00         91.2 
                         S-12        0.427         0.01         81.1   Relleno berma        0.245         0.00         71.6 
      173.979              SC        2.054         4.06        410.2            G-25        0.701         1.39        136.7 
                         S-20        0.432         0.86         83.6          ZA ARC        0.313         0.62         91.8 
                         S-12        0.427         0.85         82.0   Relleno berma        0.245         0.49         72.0 
      174.000              SC        2.054         0.04        410.3            G-25        0.701         0.01        136.7 
                         S-20        0.432         0.01         83.6          ZA ARC        0.313         0.01         91.8 
                         S-12        0.427         0.01         82.0   Relleno berma        0.245         0.01         72.0 
      175.965              SC        2.047         4.03        414.3            G-25        0.698         1.37        138.1 
                         S-20        0.431         0.85         84.4          ZA ARC        0.313         0.62         92.4 
                         S-12        0.426         0.84         82.8   Relleno berma        0.245         0.48         72.5 
      176.000              SC        2.047         0.07        414.4            G-25        0.698         0.02        138.1 
                         S-20        0.431         0.02         84.5          ZA ARC        0.313         0.01         92.5 
                         S-12        0.426         0.01         82.8   Relleno berma        0.245         0.01         72.5 
      178.000              SC        2.052         4.10        418.5            G-25        0.700         1.40        139.5 
                         S-20        0.432         0.86         85.3          ZA ARC        0.313         0.63         93.1 
                         S-12        0.427         0.85         83.7   Relleno berma        0.245         0.49         73.0 
      178.004              SC        2.052         0.01        418.5            G-25        0.700         0.00        139.5 
                         S-20        0.432         0.00         85.3          ZA ARC        0.313         0.00         93.1 
                         S-12        0.427         0.00         83.7   Relleno berma        0.245         0.00         73.0 
      180.000              SC        2.051         4.09        422.6            G-25        0.700         1.40        140.9 
                         S-20        0.432         0.86         86.2          ZA ARC        0.313         0.63         93.7 
                         S-12        0.427         0.85         84.5   Relleno berma        0.245         0.49         73.5 
      180.006              SC        2.051         0.01        422.6            G-25        0.700         0.00        140.9 
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                         S-20        0.432         0.00         86.2          ZA ARC        0.313         0.00         93.7 
                         S-12        0.427         0.00         84.5   Relleno berma        0.245         0.00         73.5 
      181.937              SC        2.048         3.96        426.5            G-25        0.699         1.35        142.3 
                         S-20        0.431         0.83         87.0          ZA ARC        0.313         0.60         94.3 
                         S-12        0.426         0.82         85.4   Relleno berma        0.245         0.47         74.0 
      182.000              SC        2.048         0.13        426.7            G-25        0.699         0.04        142.3 
                         S-20        0.431         0.03         87.0          ZA ARC        0.313         0.02         94.3 
                         S-12        0.426         0.03         85.4   Relleno berma        0.245         0.02         74.0 
      183.131              SC        2.044         2.31        429.0            G-25        0.697         0.79        143.1 
                         S-20        0.430         0.49         87.5          ZA ARC        0.313         0.35         94.7 
                         S-12        0.425         0.48         85.9   Relleno berma        0.245         0.28         74.3 
      183.992              SC        2.046         1.76        430.7            G-25        0.698         0.60        143.7 
                         S-20        0.430         0.37         87.9          ZA ARC        0.313         0.27         95.0 
                         S-12        0.425         0.37         86.2   Relleno berma        0.245         0.21         74.5 
      184.000              SC        2.046         0.02        430.8            G-25        0.698         0.01        143.7 
                         S-20        0.430         0.00         87.9          ZA ARC        0.313         0.00         95.0 
                         S-12        0.425         0.00         86.2   Relleno berma        0.245         0.00         74.5 
      186.000              SC        2.047         4.09        434.9            G-25        0.698         1.40        145.1 
                         S-20        0.431         0.86         88.8          ZA ARC        0.313         0.63         95.6 
                         S-12        0.426         0.85         87.1   Relleno berma        0.245         0.49         75.0 
      186.003              SC        2.047         0.01        434.9            G-25        0.698         0.00        145.1 
                         S-20        0.431         0.00         88.8          ZA ARC        0.313         0.00         95.6 
                         S-12        0.426         0.00         87.1   Relleno berma        0.245         0.00         75.0 
      188.000              SC        2.211         4.25        439.1            G-25        0.756         1.45        146.6 
                         S-20        0.467         0.90         89.7          ZA ARC        0.313         0.63         96.2 
                         S-12        0.462         0.89         88.0   Relleno berma        0.245         0.49         75.5 
      190.000              SC        2.397         4.61        443.7            G-25        0.798         1.55        148.1 
                         S-20        0.488         0.95         90.6          ZA ARC        0.320         0.63         96.8 
                         S-12        0.478         0.94         88.9   Relleno berma        0.312         0.56         76.0 
      192.000              SC        2.404         4.80        448.5            G-25        0.798         1.60        149.7 
                         S-20        0.488         0.98         91.6          ZA ARC        0.529         0.85         97.7 
                         S-12        0.478         0.96         89.9   Relleno berma        0.426         0.74         76.8 
      194.000              SC        2.404         4.81        453.3            G-25        0.798         1.60        151.3 
                         S-20        0.488         0.98         92.6          ZA ARC        0.780         1.31         99.0 
                         S-12        0.478         0.96         90.8   Relleno berma        0.461         0.89         77.7 
      196.000              SC        2.404         4.81        458.1            G-25        0.798         1.60        152.9 
                         S-20        0.488         0.98         93.5          ZA ARC        1.025         1.81        100.8 
                         S-12        0.478         0.96         91.8   Relleno berma        0.466         0.93         78.6 
      196.092              SC        2.404         0.22        458.4            G-25        0.798         0.07        153.0 
                         S-20        0.488         0.04         93.6          ZA ARC        1.040         0.10        100.9 
                         S-12        0.478         0.04         91.8   Relleno berma        0.469         0.04         78.6 
      196.102              SC        2.404         0.02        458.4            G-25        0.798         0.01        153.0 
                         S-20        0.488         0.00         93.6          ZA ARC        1.092         0.01        100.9 
                         S-12        0.477         0.00         91.8   Relleno berma        0.520         0.00         78.6 
      198.000              SC        2.404         4.56        462.9            G-25        0.798         1.52        154.5 
                         S-20        0.488         0.93         94.5          ZA ARC        1.092         2.07        103.0 
                         S-12        0.477         0.91         92.7   Relleno berma        0.520         0.99         79.6 
      200.000              SC        2.404         4.81        467.7            G-25        0.798         1.60        156.1 
                         S-20        0.488         0.98         95.5          ZA ARC        1.092         2.18        105.2 
                         S-12        0.478         0.95         93.7   Relleno berma        0.520         1.04         80.7 
      202.000              SC        2.404         4.81        472.6            G-25        0.798         1.60        157.7 
                         S-20        0.488         0.98         96.5          ZA ARC        1.092         2.18        107.4 
                         S-12        0.478         0.96         94.6   Relleno berma        0.520         1.04         81.7 
      203.665              SC        2.404         4.00        476.6            G-25        0.798         1.33        159.0 
                         S-20        0.488         0.81         97.3          ZA ARC        1.092         1.82        109.2 
                         S-12        0.477         0.80         95.4   Relleno berma        0.520         0.87         82.6 
      204.000              SC        2.404         0.81        477.4            G-25        0.798         0.27        159.3 
                         S-20        0.488         0.16         97.4          ZA ARC        1.092         0.37        109.5 
                         S-12        0.478         0.16         95.6   Relleno berma        0.520         0.17         82.7 
      206.000              SC        2.404         4.81        482.2            G-25        0.798         1.60        160.9 
                         S-20        0.488         0.98         98.4          ZA ARC        1.092         2.18        111.7 
                         S-12        0.478         0.96         96.6   Relleno berma        0.520         1.04         83.8 
      208.000              SC        2.404         4.81        487.0            G-25        0.798         1.60        162.5 
                         S-20        0.488         0.98         99.4          ZA ARC        1.092         2.18        113.9 
                         S-12        0.478         0.96         97.5   Relleno berma        0.520         1.04         84.8 
      210.000              SC        2.404         4.81        491.8            G-25        0.798         1.60        164.1 
                         S-20        0.488         0.98        100.4          ZA ARC        1.092         2.18        116.1 
                         S-12        0.478         0.96         98.5   Relleno berma        0.520         1.04         85.9 
      212.000              SC        2.404         4.81        496.6            G-25        0.798         1.60        165.7 
                         S-20        0.488         0.98        101.3          ZA ARC        1.092         2.18        118.3 
                         S-12        0.478         0.96         99.4   Relleno berma        0.520         1.04         86.9 
      214.000              SC        2.404         4.81        501.4            G-25        0.798         1.60        167.3 
                         S-20        0.488         0.98        102.3          ZA ARC        1.092         2.18        120.5 
                         S-12        0.478         0.96        100.4   Relleno berma        0.520         1.04         87.9 
      216.000              SC        2.404         4.81        506.2            G-25        0.798         1.60        168.9 
                         S-20        0.488         0.98        103.3          ZA ARC        1.092         2.18        122.6 
                         S-12        0.478         0.96        101.3   Relleno berma        0.520         1.04         89.0 
      218.000              SC        2.404         4.81        511.0            G-25        0.798         1.60        170.5 
                         S-20        0.487         0.97        104.3          ZA ARC        1.092         2.18        124.8 
                         S-12        0.478         0.96        102.3   Relleno berma        0.520         1.04         90.0 
      220.000              SC        2.404         4.81        515.8            G-25        0.798         1.60        172.1 
                         S-20        0.488         0.97        105.2          ZA ARC        1.092         2.18        127.0 
                         S-12        0.478         0.96        103.2   Relleno berma        0.520         1.04         91.1 
      222.000              SC        2.404         4.81        520.6            G-25        0.798         1.60        173.7 
                         S-20        0.487         0.97        106.2          ZA ARC        1.092         2.18        129.2 
                         S-12        0.478         0.96        104.2   Relleno berma        0.520         1.04         92.1 
      224.000              SC        2.404         4.81        525.4            G-25        0.798         1.60        175.3 
                         S-20        0.488         0.97        107.2          ZA ARC        0.964         2.06        131.2 
                         S-12        0.478         0.96        105.1   Relleno berma        0.464         0.98         93.1 
      226.000              SC        2.404         4.81        530.2            G-25        0.798         1.60        176.9 
                         S-20        0.488         0.98        108.2          ZA ARC        0.567         1.53        132.8 
                         S-12        0.478         0.96        106.1   Relleno berma        0.443         0.91         94.0 
      228.000              SC        2.404         4.81        535.1            G-25        0.798         1.60        178.5 
                         S-20        0.488         0.98        109.1          ZA ARC        0.567         1.13        133.9 
                         S-12        0.478         0.96        107.1   Relleno berma        0.443         0.89         94.9 
      230.000              SC        2.404         4.81        539.9            G-25        0.798         1.60        180.1 
                         S-20        0.488         0.98        110.1          ZA ARC        0.567         1.13        135.0 
                         S-12        0.478         0.96        108.0   Relleno berma        0.443         0.89         95.8 
      232.000              SC        2.404         4.81        544.7            G-25        0.798         1.60        181.7 
                         S-20        0.488         0.98        111.1          ZA ARC        0.567         1.13        136.2 
                         S-12        0.478         0.96        109.0   Relleno berma        0.443         0.89         96.6 
      234.000              SC        2.404         4.81        549.5            G-25        0.798         1.60        183.3 
                         S-20        0.488         0.98        112.1          ZA ARC        0.567         1.13        137.3 
                         S-12        0.478         0.96        109.9   Relleno berma        0.443         0.89         97.5 
      236.000              SC        2.404         4.81        554.3            G-25        0.798         1.60        184.9 
                         S-20        0.488         0.98        113.0          ZA ARC        0.567         1.13        138.4 
                         S-12        0.477         0.95        110.9   Relleno berma        0.443         0.89         98.4 
      238.000              SC        2.404         4.81        559.1            G-25        0.798         1.60        186.4 
                         S-20        0.488         0.98        114.0          ZA ARC        0.567         1.13        139.6 
                         S-12        0.478         0.96        111.8   Relleno berma        0.443         0.89         99.3 
      240.000              SC        2.404         4.81        563.9            G-25        0.798         1.60        188.0 
                         S-20        0.488         0.98        115.0          ZA ARC        0.567         1.13        140.7 
                         S-12        0.478         0.96        112.8   Relleno berma        0.443         0.89        100.2 
      242.000              SC        2.404         4.81        568.7            G-25        0.798         1.60        189.6 
                         S-20        0.488         0.98        116.0          ZA ARC        0.567         1.13        141.8 
                         S-12        0.478         0.96        113.7   Relleno berma        0.443         0.89        101.1 
      244.000              SC        2.404         4.81        573.5            G-25        0.798         1.60        191.2 
                         S-20        0.487         0.97        116.9          ZA ARC        0.567         1.13        143.0 
                         S-12        0.478         0.96        114.7   Relleno berma        0.443         0.89        102.0 
      246.000              SC        2.404         4.81        578.3            G-25        0.798         1.60        192.8 

                         S-20        0.487         0.97        117.9          ZA ARC        0.567         1.13        144.1 
                         S-12        0.478         0.96        115.7   Relleno berma        0.443         0.89        102.9 
      247.668              SC        2.404         4.01        582.3            G-25        0.798         1.33        194.2 
                         S-20        0.488         0.81        118.7          ZA ARC        0.567         0.95        145.1 
                         S-12        0.478         0.80        116.5   Relleno berma        0.443         0.74        103.6 
      247.678              SC        2.404         0.02        582.4            G-25        0.798         0.01        194.2 
                         S-20        0.487         0.00        118.7          ZA ARC        0.567         0.01        145.1 
                         S-12        0.478         0.00        116.5   Relleno berma        0.443         0.00        103.6 
      248.000              SC        2.404         0.77        583.1            G-25        0.798         0.26        194.4 
                         S-20        0.488         0.16        118.9          ZA ARC        0.567         0.18        145.2 
                         S-12        0.478         0.15        116.6   Relleno berma        0.443         0.14        103.7 
      248.665              SC        2.404         1.60        584.7            G-25        0.798         0.53        195.0 
                         S-20        0.488         0.32        119.2          ZA ARC        0.567         0.38        145.6 
                         S-12        0.478         0.32        116.9   Relleno berma        0.443         0.29        104.0 
      250.000              SC        2.404         3.21        587.9            G-25        0.798         1.07        196.0 
                         S-20        0.488         0.65        119.9          ZA ARC        0.567         0.76        146.4 
                         S-12        0.478         0.64        117.6   Relleno berma        0.443         0.59        104.6 
      252.000              SC        2.404         4.81        592.7            G-25        0.798         1.60        197.6 
                         S-20        0.488         0.98        120.8          ZA ARC        0.567         1.13        147.5 
                         S-12        0.478         0.96        118.5   Relleno berma        0.443         0.89        105.5 
      254.000              SC        2.404         4.81        597.6            G-25        0.798         1.60        199.2 
                         S-20        0.488         0.98        121.8          ZA ARC        0.547         1.11        148.6 
                         S-12        0.478         0.96        119.5   Relleno berma        0.443         0.89        106.4 
      256.000              SC        2.401         4.80        602.4            G-25        0.798         1.60        200.8 
                         S-20        0.488         0.98        122.8          ZA ARC        0.326         0.87        149.5 
                         S-12        0.478         0.96        120.4   Relleno berma        0.319         0.76        107.2 
      258.000              SC        2.206         4.61        607.0            G-25        0.754         1.55        202.4 
                         S-20        0.466         0.95        123.7          ZA ARC        0.313         0.64        150.1 
                         S-12        0.461         0.94        121.4   Relleno berma        0.245         0.56        107.7 
      259.754              SC        2.050         3.73        610.7            G-25        0.700         1.28        203.6 
                         S-20        0.431         0.79        124.5          ZA ARC        0.313         0.55        150.7 
                         S-12        0.427         0.78        122.1   Relleno berma        0.245         0.43        108.2 
      260.000              SC        2.049         0.50        611.2            G-25        0.699         0.17        203.8 
                         S-20        0.431         0.11        124.6          ZA ARC        0.313         0.08        150.8 
                         S-12        0.426         0.10        122.2   Relleno berma        0.245         0.06        108.2 
      260.041              SC        2.049         0.08        611.3            G-25        0.699         0.03        203.8 
                         S-20        0.431         0.02        124.7          ZA ARC        0.313         0.01        150.8 
                         S-12        0.426         0.02        122.3   Relleno berma        0.245         0.01        108.2 
      261.980              SC        2.047         3.97        615.3            G-25        0.698         1.35        205.2 
                         S-20        0.431         0.84        125.5          ZA ARC        0.313         0.61        151.4 
                         S-12        0.425         0.83        123.1   Relleno berma        0.245         0.48        108.7 
      262.000              SC        2.046         0.04        615.3            G-25        0.698         0.01        205.2 
                         S-20        0.431         0.01        125.5          ZA ARC        0.313         0.01        151.4 
                         S-12        0.426         0.01        123.1   Relleno berma        0.245         0.00        108.7 
      264.000              SC        2.047         4.09        619.4            G-25        0.698         1.40        206.6 
                         S-20        0.431         0.86        126.4          ZA ARC        0.313         0.63        152.0 
                         S-12        0.426         0.85        124.0   Relleno berma        0.245         0.49        109.2 
      264.010              SC        2.047         0.02        619.4            G-25        0.698         0.01        206.6 
                         S-20        0.431         0.00        126.4          ZA ARC        0.313         0.00        152.0 
                         S-12        0.426         0.00        124.0   Relleno berma        0.245         0.00        109.2 
      266.000              SC        2.050         4.08        623.5            G-25        0.699         1.39        208.0 
                         S-20        0.431         0.86        127.2          ZA ARC        0.313         0.62        152.6 
                         S-12        0.426         0.85        124.8   Relleno berma        0.245         0.49        109.7 
      266.028              SC        2.050         0.06        623.5            G-25        0.699         0.02        208.0 
                         S-20        0.431         0.01        127.2          ZA ARC        0.313         0.01        152.7 
                         S-12        0.426         0.01        124.8   Relleno berma        0.245         0.01        109.7 
      268.000              SC        2.043         4.04        627.6            G-25        0.697         1.38        209.4 
                         S-20        0.430         0.85        128.1          ZA ARC        0.313         0.62        153.3 
                         S-12        0.425         0.84        125.7   Relleno berma        0.245         0.48        110.2 
      268.014              SC        2.043         0.03        627.6            G-25        0.697         0.01        209.4 
                         S-20        0.430         0.01        128.1          ZA ARC        0.313         0.00        153.3 
                         S-12        0.425         0.01        125.7   Relleno berma        0.245         0.00        110.2 
      269.984              SC        2.045         4.03        631.6            G-25        0.697         1.37        210.8 
                         S-20        0.430         0.85        128.9          ZA ARC        0.313         0.62        153.9 
                         S-12        0.425         0.84        126.5   Relleno berma        0.245         0.48        110.7 
      270.000              SC        2.045         0.03        631.7            G-25        0.697         0.01        210.8 
                         S-20        0.430         0.01        128.9          ZA ARC        0.313         0.01        153.9 
                         S-12        0.425         0.01        126.5   Relleno berma        0.245         0.00        110.7 
      271.001              SC        2.048         2.05        633.7            G-25        0.699         0.70        211.5 
                         S-20        0.431         0.43        129.4          ZA ARC        0.313         0.31        154.2 
                         S-12        0.426         0.43        126.9   Relleno berma        0.245         0.25        110.9 
      272.000              SC        2.047         2.05        635.8            G-25        0.698         0.70        212.2 
                         S-20        0.431         0.43        129.8          ZA ARC        0.313         0.31        154.5 
                         S-12        0.426         0.43        127.4   Relleno berma        0.245         0.24        111.2 
      272.414              SC        2.047         0.85        636.6            G-25        0.699         0.29        212.5 
                         S-20        0.431         0.18        130.0          ZA ARC        0.313         0.13        154.7 
                         S-12        0.426         0.18        127.5   Relleno berma        0.245         0.10        111.3 
      274.000              SC        2.039         3.24        639.9            G-25        0.695         1.11        213.6 
                         S-20        0.429         0.68        130.7          ZA ARC        0.313         0.50        155.1 
                         S-12        0.424         0.67        128.2   Relleno berma        0.245         0.39        111.6 
      274.017              SC        2.039         0.03        639.9            G-25        0.695         0.01        213.6 
                         S-20        0.429         0.01        130.7          ZA ARC        0.313         0.01        155.2 
                         S-12        0.424         0.01        128.2   Relleno berma        0.245         0.00        111.7 
      276.000              SC        2.045         4.05        643.9            G-25        0.698         1.38        215.0 
                         S-20        0.430         0.85        131.5          ZA ARC        0.313         0.62        155.8 
                         S-12        0.425         0.84        129.1   Relleno berma        0.245         0.49        112.1 
      276.246              SC        2.047         0.50        644.4            G-25        0.698         0.17        215.2 
                         S-20        0.431         0.11        131.6          ZA ARC        0.313         0.08        155.9 
                         S-12        0.426         0.10        129.2   Relleno berma        0.245         0.06        112.2 
      276.256              SC        2.047         0.02        644.5            G-25        0.698         0.01        215.2 
                         S-20        0.431         0.00        131.6          ZA ARC        0.313         0.00        155.9 
                         S-12        0.426         0.00        129.2   Relleno berma        0.245         0.00        112.2 
      276.273              SC        2.047         0.03        644.5            G-25        0.698         0.01        215.2 
                         S-20        0.431         0.01        131.6          ZA ARC        0.313         0.01        155.9 
                         S-12        0.426         0.01        129.2   Relleno berma        0.245         0.00        112.2 
      278.000              SC        2.404         3.84        648.3            G-25        0.798         1.29        216.5 
                         S-20        0.488         0.79        132.4          ZA ARC        0.567         0.76        156.6 
                         S-12        0.478         0.78        130.0   Relleno berma        0.443         0.59        112.8 
      280.000              SC        2.404         4.81        653.1            G-25        0.798         1.60        218.1 
                         S-20        0.488         0.98        133.4          ZA ARC        0.567         1.13        157.8 
                         S-12        0.478         0.96        130.9   Relleno berma        0.443         0.89        113.7 
      282.000              SC        2.404         4.81        658.0            G-25        0.798         1.60        219.7 
                         S-20        0.487         0.97        134.4          ZA ARC        0.567         1.13        158.9 
                         S-12        0.478         0.96        131.9   Relleno berma        0.443         0.89        114.6 
      284.000              SC        2.404         4.81        662.8            G-25        0.798         1.60        221.3 
                         S-20        0.488         0.97        135.4          ZA ARC        0.567         1.13        160.0 
                         S-12        0.478         0.96        132.8   Relleno berma        0.443         0.89        115.5 
      286.000              SC        2.404         4.81        667.6            G-25        0.798         1.60        222.9 
                         S-20        0.488         0.98        136.3          ZA ARC        0.567         1.13        161.2 
                         S-12        0.478         0.96        133.8   Relleno berma        0.443         0.89        116.3 
      288.000              SC        2.404         4.81        672.4            G-25        0.798         1.60        224.5 
                         S-20        0.488         0.98        137.3          ZA ARC        0.567         1.13        162.3 
                         S-12        0.478         0.96        134.7   Relleno berma        0.443         0.89        117.2 
      290.000              SC        2.404         4.81        677.2            G-25        0.798         1.60        226.0 
                         S-20        0.488         0.98        138.3          ZA ARC        0.567         1.13        163.4 
                         S-12        0.478         0.96        135.7   Relleno berma        0.443         0.89        118.1 
      291.331              SC        2.404         3.20        680.4            G-25        0.798         1.06        227.1 
                         S-20        0.488         0.65        138.9          ZA ARC        0.567         0.75        164.2 
                         S-12        0.478         0.64        136.3   Relleno berma        0.443         0.59        118.7 
      291.341              SC        2.404         0.02        680.4            G-25        0.798         0.01        227.1 

                         S-20        0.487         0.00        138.9          ZA ARC        0.567         0.01        164.2 
                         S-12        0.478         0.00        136.3   Relleno berma        0.443         0.00        118.7 
      291.370              SC        2.053         0.06        680.5            G-25        0.701         0.02        227.1 
                         S-20        0.432         0.01        139.0          ZA ARC        0.313         0.01        164.2 
                         S-12        0.427         0.01        136.3   Relleno berma        0.245         0.01        118.7 
      292.000              SC        2.046         1.29        681.8            G-25        0.698         0.44        227.6 
                         S-20        0.430         0.27        139.2          ZA ARC        0.313         0.20        164.4 
                         S-12        0.425         0.27        136.6   Relleno berma        0.245         0.15        118.9 
      293.638              SC        2.047         3.35        685.1            G-25        0.699         1.14        228.7 
                         S-20        0.431         0.71        139.9          ZA ARC        0.313         0.51        164.9 
                         S-12        0.426         0.70        137.3   Relleno berma        0.245         0.40        119.3 
      293.665              SC        2.047         0.06        685.2            G-25        0.698         0.02        228.7 
                         S-20        0.431         0.01        139.9          ZA ARC        0.313         0.01        164.9 
                         S-12        0.426         0.01        137.3   Relleno berma        0.245         0.01        119.3 
      294.000              SC        2.045         0.69        685.9            G-25        0.698         0.23        229.0 
                         S-20        0.430         0.14        140.1          ZA ARC        0.313         0.10        165.0 
                         S-12        0.425         0.14        137.5   Relleno berma        0.245         0.08        119.4 
      295.081              SC        2.041         2.21        688.1            G-25        0.696         0.75        229.7 
                         S-20        0.429         0.46        140.6          ZA ARC        0.313         0.34        165.4 
                         S-12        0.424         0.46        137.9   Relleno berma        0.245         0.27        119.6 
      296.000              SC        2.043         1.88        689.9            G-25        0.697         0.64        230.4 
                         S-20        0.430         0.39        140.9          ZA ARC        0.313         0.29        165.6 
                         S-12        0.425         0.39        138.3   Relleno berma        0.245         0.23        119.9 
      296.009              SC        2.043         0.02        690.0            G-25        0.697         0.01        230.4 
                         S-20        0.430         0.00        141.0          ZA ARC        0.313         0.00        165.6 
                         S-12        0.425         0.00        138.3   Relleno berma        0.245         0.00        119.9 
      298.000              SC        2.048         4.07        694.0            G-25        0.699         1.39        231.8 
                         S-20        0.431         0.86        141.8          ZA ARC        0.313         0.62        166.3 
                         S-12        0.426         0.85        139.2   Relleno berma        0.245         0.49        120.3 
      298.020              SC        2.048         0.04        694.1            G-25        0.699         0.01        231.8 
                         S-20        0.431         0.01        141.8          ZA ARC        0.313         0.01        166.3 
                         S-12        0.426         0.01        139.2   Relleno berma        0.245         0.00        120.3 
      299.936              SC        2.049         3.93        698.0            G-25        0.699         1.34        233.1 
                         S-20        0.431         0.83        142.6          ZA ARC        0.313         0.60        166.9 
                         S-12        0.426         0.82        140.0   Relleno berma        0.245         0.47        120.8 
      300.000              SC        2.049         0.13        698.1            G-25        0.699         0.04        233.2 
                         S-20        0.431         0.03        142.7          ZA ARC        0.313         0.02        166.9 
                         S-12        0.426         0.03        140.0   Relleno berma        0.245         0.02        120.8 
      302.000              SC        2.041         4.09        702.2            G-25        0.696         1.40        234.6 
                         S-20        0.429         0.86        143.5          ZA ARC        0.313         0.63        167.5 
                         S-12        0.424         0.85        140.9   Relleno berma        0.245         0.49        121.3 
      302.829              SC        2.042         1.69        703.9            G-25        0.697         0.58        235.1 
                         S-20        0.430         0.36        143.9          ZA ARC        0.313         0.26        167.8 
                         S-12        0.424         0.35        141.2   Relleno berma        0.245         0.20        121.5 
      303.994              SC        2.054         2.39        706.3            G-25        0.701         0.81        236.0 
                         S-20        0.432         0.50        144.4          ZA ARC        0.313         0.36        168.1 
                         S-12        0.427         0.50        141.7   Relleno berma        0.245         0.29        121.8 
      304.000              SC        2.053         0.01        706.3            G-25        0.701         0.00        236.0 
                         S-20        0.432         0.00        144.4          ZA ARC        0.313         0.00        168.1 
                         S-12        0.427         0.00        141.7   Relleno berma        0.245         0.00        121.8 
      305.972              SC        2.048         4.04        710.4            G-25        0.699         1.38        237.3 
                         S-20        0.431         0.85        145.2          ZA ARC        0.313         0.62        168.8 
                         S-12        0.426         0.84        142.5   Relleno berma        0.245         0.48        122.3 
      306.000              SC        2.047         0.06        710.4            G-25        0.699         0.02        237.4 
                         S-20        0.431         0.01        145.3          ZA ARC        0.313         0.01        168.8 
                         S-12        0.426         0.01        142.6   Relleno berma        0.245         0.01        122.3 
      308.000              SC        2.046         4.09        714.5            G-25        0.698         1.40        238.8 
                         S-20        0.431         0.86        146.1          ZA ARC        0.313         0.63        169.4 
                         S-12        0.426         0.85        143.4   Relleno berma        0.245         0.49        122.8 
      308.402              SC        2.048         0.82        715.3            G-25        0.699         0.28        239.0 
                         S-20        0.431         0.17        146.3          ZA ARC        0.313         0.13        169.5 
                         S-12        0.426         0.17        143.6   Relleno berma        0.245         0.10        122.9 
      310.000              SC        2.278         3.46        718.8            G-25        0.779         1.18        240.2 
                         S-20        0.481         0.73        147.0          ZA ARC        0.313         0.50        170.0 
                         S-12        0.476         0.72        144.3   Relleno berma        0.245         0.39        123.3 
      312.000              SC        2.404         4.68        723.5            G-25        0.798         1.58        241.8 
                         S-20        0.488         0.97        148.0          ZA ARC        0.514         0.83        170.9 
                         S-12        0.478         0.95        145.3   Relleno berma        0.443         0.69        124.0 
      314.000              SC        2.404         4.81        728.3            G-25        0.798         1.60        243.4 
                         S-20        0.488         0.98        149.0          ZA ARC        0.567         1.08        171.9 
                         S-12        0.478         0.96        146.2   Relleno berma        0.443         0.89        124.9 
      316.000              SC        2.404         4.81        733.1            G-25        0.798         1.60        245.0 
                         S-20        0.488         0.98        149.9          ZA ARC        0.567         1.13        173.1 
                         S-12        0.478         0.96        147.2   Relleno berma        0.443         0.89        125.7 
      316.266              SC        2.404         0.64        733.7            G-25        0.798         0.21        245.2 
                         S-20        0.488         0.13        150.1          ZA ARC        0.567         0.15        173.2 
                         S-12        0.477         0.13        147.3   Relleno berma        0.443         0.12        125.9 
      316.276              SC        2.404         0.02        733.7            G-25        0.798         0.01        245.2 
                         S-20        0.488         0.00        150.1          ZA ARC        0.567         0.01        173.2 
                         S-12        0.478         0.00        147.3   Relleno berma        0.443         0.00        125.9 
      318.000              SC        2.404         4.14        737.9            G-25        0.798         1.38        246.6 
                         S-20        0.488         0.84        150.9          ZA ARC        0.567         0.98        174.2 
                         S-12        0.478         0.82        148.1   Relleno berma        0.443         0.76        126.6 
      318.975              SC        2.404         2.34        740.2            G-25        0.798         0.78        247.4 
                         S-20        0.487         0.48        151.4          ZA ARC        0.567         0.55        174.8 
                         S-12        0.478         0.47        148.6   Relleno berma        0.443         0.43        127.1 
      318.985              SC        2.404         0.02        740.3            G-25        0.798         0.01        247.4 
                         S-20        0.488         0.00        151.4          ZA ARC        0.567         0.01        174.8 
                         S-12        0.478         0.00        148.6   Relleno berma        0.443         0.00        127.1 
      320.000              SC        2.404         2.44        742.7            G-25        0.798         0.81        248.2 
                         S-20        0.488         0.49        151.9          ZA ARC        0.567         0.58        175.3 
                         S-12        0.477         0.48        149.1   Relleno berma        0.443         0.45        127.5 
      322.000              SC        2.404         4.81        747.5            G-25        0.798         1.60        249.8 
                         S-20        0.488         0.98        152.9          ZA ARC        0.567         1.13        176.5 
                         S-12        0.478         0.96        150.0   Relleno berma        0.443         0.89        128.4 
      324.000              SC        2.404         4.81        752.3            G-25        0.798         1.60        251.4 
                         S-20        0.488         0.98        153.8          ZA ARC        0.347         0.91        177.4 
                         S-12        0.478         0.96        151.0   Relleno berma        0.339         0.78        129.2 
      326.000              SC        2.107         4.51        756.8            G-25        0.720         1.52        252.9 
                         S-20        0.444         0.93        154.8          ZA ARC        0.313         0.66        178.0 
                         S-12        0.439         0.92        151.9   Relleno berma        0.245         0.58        129.8 
      326.395              SC        2.048         0.82        757.6            G-25        0.699         0.28        253.2 
                         S-20        0.431         0.17        154.9          ZA ARC        0.313         0.12        178.2 
                         S-12        0.426         0.17        152.1   Relleno berma        0.245         0.10        129.9 
      328.000              SC        2.051         3.29        760.9            G-25        0.700         1.12        254.3 
                         S-20        0.432         0.69        155.6          ZA ARC        0.313         0.50        178.7 
                         S-12        0.427         0.68        152.8   Relleno berma        0.245         0.39        130.3 
      328.040              SC        2.051         0.08        761.0            G-25        0.700         0.03        254.3 
                         S-20        0.432         0.02        155.7          ZA ARC        0.313         0.01        178.7 
                         S-12        0.427         0.02        152.8   Relleno berma        0.245         0.01        130.3 
      329.969              SC        2.051         3.96        765.0            G-25        0.700         1.35        255.7 
                         S-20        0.432         0.83        156.5          ZA ARC        0.313         0.60        179.3 
                         S-12        0.427         0.82        153.6   Relleno berma        0.245         0.47        130.7 
      330.000              SC        2.051         0.06        765.0            G-25        0.700         0.02        255.7 
                         S-20        0.432         0.01        156.5          ZA ARC        0.313         0.01        179.3 
                         S-12        0.427         0.01        153.6   Relleno berma        0.245         0.01        130.8 
      332.000              SC        2.048         4.10        769.1            G-25        0.699         1.40        257.1 
                         S-20        0.431         0.86        157.4          ZA ARC        0.313         0.63        179.9 
                         S-12        0.426         0.85        154.5   Relleno berma        0.245         0.49        131.2 
      333.998              SC        2.042         4.09        773.2            G-25        0.696         1.39        258.5 
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                         S-20        0.430         0.86        158.2          ZA ARC        0.313         0.63        180.5 
                         S-12        0.425         0.85        155.3   Relleno berma        0.245         0.49        131.7 
      334.000              SC        2.042         0.00        773.2            G-25        0.696         0.00        258.5 
                         S-20        0.430         0.00        158.2          ZA ARC        0.313         0.00        180.5 
                         S-12        0.425         0.00        155.3   Relleno berma        0.245         0.00        131.7 
      336.000              SC        2.049         4.09        777.3            G-25        0.699         1.40        259.9 
                         S-20        0.431         0.86        159.1          ZA ARC        0.313         0.63        181.2 
                         S-12        0.426         0.85        156.2   Relleno berma        0.245         0.49        132.2 
      336.012              SC        2.049         0.02        777.3            G-25        0.699         0.01        259.9 
                         S-20        0.431         0.01        159.1          ZA ARC        0.313         0.00        181.2 
                         S-12        0.426         0.01        156.2   Relleno berma        0.245         0.00        132.2 
      338.000              SC        2.054         4.08        781.4            G-25        0.701         1.39        261.3 
                         S-20        0.432         0.86        159.9          ZA ARC        0.313         0.62        181.8 
                         S-12        0.427         0.85        157.0   Relleno berma        0.245         0.49        132.7 
      338.009              SC        2.055         0.02        781.4            G-25        0.701         0.01        261.3 
                         S-20        0.432         0.00        159.9          ZA ARC        0.313         0.00        181.8 
                         S-12        0.427         0.00        157.0   Relleno berma        0.245         0.00        132.7 
      339.944              SC        2.046         3.97        785.4            G-25        0.698         1.35        262.6 
                         S-20        0.430         0.83        160.8          ZA ARC        0.313         0.61        182.4 
                         S-12        0.425         0.83        157.9   Relleno berma        0.245         0.47        133.2 
      340.000              SC        2.046         0.11        785.5            G-25        0.698         0.04        262.7 
                         S-20        0.430         0.02        160.8          ZA ARC        0.313         0.02        182.4 
                         S-12        0.425         0.02        157.9   Relleno berma        0.245         0.01        133.2 
      341.997              SC        2.048         4.09        789.6            G-25        0.699         1.39        264.1 
                         S-20        0.431         0.86        161.7          ZA ARC        0.313         0.63        183.1 
                         S-12        0.426         0.85        158.7   Relleno berma        0.245         0.49        133.7 
      342.000              SC        2.048         0.01        789.6            G-25        0.699         0.00        264.1 
                         S-20        0.431         0.00        161.7          ZA ARC        0.313         0.00        183.1 
                         S-12        0.426         0.00        158.7   Relleno berma        0.245         0.00        133.7 
      343.395              SC        2.059         2.86        792.5            G-25        0.703         0.98        265.1 
                         S-20        0.434         0.60        162.3          ZA ARC        0.313         0.44        183.5 
                         S-12        0.429         0.60        159.3   Relleno berma        0.245         0.34        134.0 
      343.405              SC        2.060         0.02        792.5            G-25        0.703         0.01        265.1 
                         S-20        0.434         0.00        162.3          ZA ARC        0.313         0.00        183.5 
                         S-12        0.429         0.00        159.3   Relleno berma        0.245         0.00        134.0 
      343.416              SC        2.060         0.02        792.5            G-25        0.703         0.01        265.1 
                         S-20        0.434         0.00        162.3          ZA ARC        0.313         0.00        183.5 
                         S-12        0.429         0.00        159.3   Relleno berma        0.245         0.00        134.0 
      344.000              SC        2.404         1.30        793.8            G-25        0.798         0.44        265.5 
                         S-20        0.488         0.27        162.5          ZA ARC        0.567         0.26        183.8 
                         S-12        0.478         0.26        159.6   Relleno berma        0.443         0.20        134.2 
      346.000              SC        2.404         4.81        798.6            G-25        0.798         1.60        267.1 
                         S-20        0.488         0.98        163.5          ZA ARC        0.567         1.13        184.9 
                         S-12        0.478         0.96        160.6   Relleno berma        0.443         0.89        135.1 
      348.000              SC        2.404         4.81        803.4            G-25        0.798         1.60        268.7 
                         S-20        0.487         0.98        164.5          ZA ARC        0.567         1.13        186.0 
                         S-12        0.478         0.96        161.5   Relleno berma        0.443         0.89        136.0 
      350.000              SC        2.404         4.81        808.2            G-25        0.798         1.60        270.3 
                         S-20        0.488         0.97        165.5          ZA ARC        0.567         1.13        187.2 
                         S-12        0.478         0.96        162.5   Relleno berma        0.443         0.89        136.9 
      352.000              SC        2.404         4.81        813.1            G-25        0.798         1.60        271.9 
                         S-20        0.488         0.98        166.4          ZA ARC        0.567         1.13        188.3 
                         S-12        0.478         0.96        163.4   Relleno berma        0.443         0.89        137.8 
      354.000              SC        2.404         4.81        817.9            G-25        0.798         1.60        273.5 
                         S-20        0.488         0.98        167.4          ZA ARC        0.567         1.13        189.4 
                         S-12        0.478         0.96        164.4   Relleno berma        0.443         0.89        138.7 
      355.006              SC        2.044         2.24        820.1            G-25        0.697         0.75        274.2 
                         S-20        0.430         0.46        167.9          ZA ARC        0.313         0.44        189.9 
                         S-12        0.425         0.45        164.8   Relleno berma        0.245         0.35        139.0 
      355.008              SC        2.044         0.00        820.1            G-25        0.697         0.00        274.2 
                         S-20        0.430         0.00        167.9          ZA ARC        0.313         0.00        189.9 
                         S-12        0.425         0.00        164.8   Relleno berma        0.245         0.00        139.0 
      355.018              SC        2.044         0.02        820.1            G-25        0.697         0.01        274.3 
                         S-20        0.430         0.00        167.9          ZA ARC        0.313         0.00        189.9 
                         S-12        0.425         0.00        164.8   Relleno berma        0.245         0.00        139.0 
      356.000              SC        2.051         2.01        822.1            G-25        0.700         0.69        274.9 
                         S-20        0.432         0.42        168.3          ZA ARC        0.313         0.31        190.2 
                         S-12        0.427         0.42        165.2   Relleno berma        0.245         0.24        139.3 
      356.010              SC        2.051         0.02        822.2            G-25        0.700         0.01        274.9 
                         S-20        0.432         0.00        168.3          ZA ARC        0.313         0.00        190.2 
                         S-12        0.427         0.00        165.3   Relleno berma        0.245         0.00        139.3 
      358.000              SC        2.050         4.08        826.2            G-25        0.699         1.39        276.3 
                         S-20        0.431         0.86        169.2          ZA ARC        0.313         0.62        190.8 
                         S-12        0.426         0.85        166.1   Relleno berma        0.245         0.49        139.8 
      358.004              SC        2.050         0.01        826.2            G-25        0.699         0.00        276.3 
                         S-20        0.431         0.00        169.2          ZA ARC        0.313         0.00        190.8 
                         S-12        0.426         0.00        166.1   Relleno berma        0.245         0.00        139.8 
      360.000              SC        2.047         4.09        830.3            G-25        0.698         1.40        277.7 
                         S-20        0.431         0.86        170.0          ZA ARC        0.313         0.63        191.4 
                         S-12        0.426         0.85        167.0   Relleno berma        0.245         0.49        140.2 
      360.028              SC        2.048         0.06        830.4            G-25        0.699         0.02        277.8 
                         S-20        0.431         0.01        170.1          ZA ARC        0.313         0.01        191.4 
                         S-12        0.426         0.01        167.0   Relleno berma        0.245         0.01        140.2 
      362.000              SC        2.050         4.04        834.4            G-25        0.700         1.38        279.1 
                         S-20        0.432         0.85        170.9          ZA ARC        0.313         0.62        192.1 
                         S-12        0.427         0.84        167.8   Relleno berma        0.245         0.48        140.7 
      362.008              SC        2.051         0.02        834.4            G-25        0.700         0.01        279.1 
                         S-20        0.432         0.00        170.9          ZA ARC        0.313         0.00        192.1 
                         S-12        0.427         0.00        167.8   Relleno berma        0.245         0.00        140.7 
      364.000              SC        2.047         4.08        838.5            G-25        0.699         1.39        280.5 
                         S-20        0.431         0.86        171.8          ZA ARC        0.313         0.62        192.7 
                         S-12        0.426         0.85        168.7   Relleno berma        0.245         0.49        141.2 
      364.035              SC        2.048         0.07        838.6            G-25        0.699         0.02        280.6 
                         S-20        0.431         0.02        171.8          ZA ARC        0.313         0.01        192.7 
                         S-12        0.426         0.01        168.7   Relleno berma        0.245         0.01        141.2 
      365.984              SC        2.051         3.99        842.6            G-25        0.700         1.36        281.9 
                         S-20        0.432         0.84        172.6          ZA ARC        0.313         0.61        193.3 
                         S-12        0.427         0.83        169.5   Relleno berma        0.245         0.48        141.7 
      366.000              SC        2.051         0.03        842.6            G-25        0.700         0.01        281.9 
                         S-20        0.432         0.01        172.6          ZA ARC        0.313         0.01        193.3 
                         S-12        0.427         0.01        169.5   Relleno berma        0.245         0.00        141.7 
      368.000              SC        2.046         4.10        846.7            G-25        0.698         1.40        283.3 
                         S-20        0.430         0.86        173.5          ZA ARC        0.313         0.63        193.9 
                         S-12        0.425         0.85        170.4   Relleno berma        0.245         0.49        142.2 
      368.027              SC        2.046         0.06        846.8            G-25        0.698         0.02        283.3 
                         S-20        0.430         0.01        173.5          ZA ARC        0.313         0.01        193.9 
                         S-12        0.425         0.01        170.4   Relleno berma        0.245         0.01        142.2 
      370.000              SC        2.048         4.04        850.8            G-25        0.699         1.38        284.7 
                         S-20        0.431         0.85        174.4          ZA ARC        0.313         0.62        194.6 
                         S-12        0.426         0.84        171.2   Relleno berma        0.245         0.48        142.7 
      370.005              SC        2.049         0.01        850.8            G-25        0.699         0.00        284.7 
                         S-20        0.431         0.00        174.4          ZA ARC        0.313         0.00        194.6 
                         S-12        0.426         0.00        171.2   Relleno berma        0.245         0.00        142.7 
      370.565              SC        2.046         1.15        852.0            G-25        0.698         0.39        285.1 
                         S-20        0.430         0.24        174.6          ZA ARC        0.313         0.18        194.7 
                         S-12        0.425         0.24        171.5   Relleno berma        0.245         0.14        142.8 
      372.000              SC        2.157         3.02        855.0            G-25        0.737         1.03        286.1 
                         S-20        0.455         0.64        175.2          ZA ARC        0.313         0.45        195.2 
                         S-12        0.450         0.63        172.1   Relleno berma        0.245         0.35        143.2 
      374.000              SC        2.336         4.49        859.5            G-25        0.797         1.53        287.7 

                         S-20        0.488         0.94        176.2          ZA ARC        0.313         0.63        195.8 
                         S-12        0.478         0.93        173.0   Relleno berma        0.261         0.51        143.7 
      376.000              SC        2.404         4.74        864.2            G-25        0.798         1.60        289.3 
                         S-20        0.488         0.98        177.1          ZA ARC        0.446         0.76        196.6 
                         S-12        0.478         0.96        174.0   Relleno berma        0.415         0.68        144.4 
      376.991              SC        2.404         2.38        866.6            G-25        0.798         0.79        290.1 
                         S-20        0.488         0.48        177.6          ZA ARC        0.549         0.49        197.1 
                         S-12        0.478         0.47        174.4   Relleno berma        0.443         0.43        144.8 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       866.6 
                       G-25                                     290.1 
                       S-20                                     177.6 
                       ZA                                         0.0 
                       ZA ARC                                   197.1 
                       S-12                                     174.4 
                       Relleno berma                            144.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.404         0.00          0.0            G-25        0.798         0.00          0.0 
                         S-20        0.488         0.00          0.0          ZA ARC        1.257         0.00          0.0 
                         S-12        0.478         0.00          0.0   Relleno berma        0.777         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.404         4.81          4.8            G-25        0.798         1.60          1.6 
                         S-20        0.488         0.98          1.0          ZA ARC        1.257         2.51          2.5 
                         S-12        0.478         0.96          1.0   Relleno berma        0.777         1.55          1.6 
        4.000              SC        2.404         4.81          9.6            G-25        0.798         1.60          3.2 
                         S-20        0.488         0.98          2.0          ZA ARC        1.257         2.51          5.0 
                         S-12        0.477         0.95          1.9   Relleno berma        0.777         1.55          3.1 
        6.000              SC        2.404         4.81         14.4            G-25        0.798         1.60          4.8 
                         S-20        0.488         0.98          2.9          ZA ARC        1.257         2.51          7.5 
                         S-12        0.478         0.96          2.9   Relleno berma        0.777         1.55          4.7 
        8.000              SC        2.404         4.81         19.2            G-25        0.798         1.60          6.4 
                         S-20        0.488         0.98          3.9          ZA ARC        1.257         2.51         10.1 
                         S-12        0.478         0.96          3.8   Relleno berma        0.777         1.55          6.2 
        8.683              SC        2.404         1.64         20.9            G-25        0.798         0.55          6.9 
                         S-20        0.488         0.33          4.2          ZA ARC        1.257         0.86         10.9 
                         S-12        0.478         0.33          4.1   Relleno berma        0.777         0.53          6.7 
       10.000              SC        2.404         3.17         24.0            G-25        0.798         1.05          8.0 
                         S-20        0.488         0.64          4.9          ZA ARC        1.257         1.66         12.6 
                         S-12        0.478         0.63          4.8   Relleno berma        0.777         1.02          7.8 
       12.000              SC        2.404         4.81         28.8            G-25        0.798         1.60          9.6 
                         S-20        0.488         0.98          5.9          ZA ARC        1.257         2.51         15.1 
                         S-12        0.478         0.96          5.7   Relleno berma        0.777         1.55          9.3 
       14.000              SC        2.404         4.81         33.7            G-25        0.798         1.60         11.2 
                         S-20        0.488         0.98          6.8          ZA ARC        1.257         2.51         17.6 
                         S-12        0.478         0.96          6.7   Relleno berma        0.777         1.55         10.9 
       16.000              SC        2.404         4.81         38.5            G-25        0.798         1.60         12.8 
                         S-20        0.488         0.98          7.8          ZA ARC        1.257         2.51         20.1 
                         S-12        0.478         0.96          7.6   Relleno berma        0.777         1.55         12.4 
       18.000              SC        2.404         4.81         43.3            G-25        0.798         1.60         14.4 
                         S-20        0.488         0.98          8.8          ZA ARC        1.257         2.51         22.6 
                         S-12        0.477         0.95          8.6   Relleno berma        0.777         1.55         14.0 
       20.000              SC        2.404         4.81         48.1            G-25        0.798         1.60         16.0 
                         S-20        0.488         0.98          9.8          ZA ARC        1.257         2.51         25.1 
                         S-12        0.478         0.95          9.6   Relleno berma        0.777         1.55         15.5 
       22.000              SC        2.404         4.81         52.9            G-25        0.798         1.60         17.6 
                         S-20        0.488         0.98         10.7          ZA ARC        1.257         2.51         27.6 
                         S-12        0.478         0.96         10.5   Relleno berma        0.777         1.55         17.1 
       24.000              SC        2.404         4.81         57.7            G-25        0.798         1.60         19.2 
                         S-20        0.488         0.98         11.7          ZA ARC        1.257         2.51         30.2 
                         S-12        0.478         0.96         11.5   Relleno berma        0.777         1.55         18.7 
       26.000              SC        2.404         4.81         62.5            G-25        0.798         1.60         20.8 
                         S-20        0.488         0.98         12.7          ZA ARC        1.257         2.51         32.7 
                         S-12        0.478         0.96         12.4   Relleno berma        0.777         1.55         20.2 
       28.000              SC        2.404         4.81         67.3            G-25        0.798         1.60         22.4 
                         S-20        0.488         0.98         13.7          ZA ARC        1.257         2.51         35.2 
                         S-12        0.477         0.96         13.4   Relleno berma        0.777         1.55         21.8 
       29.742              SC        2.404         4.19         71.5            G-25        0.798         1.39         23.7 
                         S-20        0.488         0.85         14.5          ZA ARC        1.257         2.19         37.4 
                         S-12        0.478         0.83         14.2   Relleno berma        0.777         1.35         23.1 
       29.850              SC        2.047         0.24         71.7            G-25        0.698         0.08         23.8 
                         S-20        0.431         0.05         14.5          ZA ARC        0.313         0.08         37.5 
                         S-12        0.426         0.05         14.3   Relleno berma        0.245         0.06         23.2 
       29.860              SC        2.047         0.02         71.8            G-25        0.698         0.01         23.8 
                         S-20        0.431         0.00         14.6          ZA ARC        0.313         0.00         37.5 
                         S-12        0.426         0.00         14.3   Relleno berma        0.245         0.00         23.2 
       30.000              SC        2.046         0.29         72.0            G-25        0.698         0.10         23.9 
                         S-20        0.431         0.06         14.6          ZA ARC        0.313         0.04         37.5 
                         S-12        0.425         0.06         14.3   Relleno berma        0.245         0.03         23.2 
       32.000              SC        2.056         4.10         76.1            G-25        0.702         1.40         25.3 
                         S-20        0.433         0.86         15.5          ZA ARC        0.313         0.63         38.1 
                         S-12        0.428         0.85         15.2   Relleno berma        0.245         0.49         23.7 
       32.396              SC        2.061         0.82         77.0            G-25        0.703         0.28         25.6 
                         S-20        0.434         0.17         15.6          ZA ARC        0.313         0.12         38.3 
                         S-12        0.429         0.17         15.3   Relleno berma        0.245         0.10         23.8 
       34.000              SC        2.047         3.29         80.3            G-25        0.698         1.12         26.7 
                         S-20        0.431         0.69         16.3          ZA ARC        0.313         0.50         38.8 
                         S-12        0.426         0.69         16.0   Relleno berma        0.245         0.39         24.2 
       35.109              SC        2.047         2.27         82.5            G-25        0.698         0.77         27.5 
                         S-20        0.431         0.48         16.8          ZA ARC        0.313         0.35         39.1 
                         S-12        0.426         0.47         16.5   Relleno berma        0.245         0.27         24.5 
       36.000              SC        2.046         1.82         84.3            G-25        0.698         0.62         28.1 
                         S-20        0.430         0.38         17.2          ZA ARC        0.313         0.28         39.4 
                         S-12        0.425         0.38         16.9   Relleno berma        0.245         0.22         24.7 
       37.682              SC        2.057         3.45         87.8            G-25        0.702         1.18         29.3 
                         S-20        0.433         0.73         17.9          ZA ARC        0.313         0.53         39.9 

                         S-12        0.428         0.72         17.6   Relleno berma        0.245         0.41         25.1 
       38.000              SC        2.054         0.65         88.5            G-25        0.701         0.22         29.5 
                         S-20        0.432         0.14         18.1          ZA ARC        0.313         0.10         40.0 
                         S-12        0.427         0.14         17.7   Relleno berma        0.245         0.08         25.2 
       39.314              SC        2.049         2.70         91.1            G-25        0.699         0.92         30.5 
                         S-20        0.431         0.57         18.6          ZA ARC        0.313         0.41         40.4 
                         S-12        0.426         0.56         18.3   Relleno berma        0.245         0.32         25.5 
       40.000              SC        2.042         1.40         92.6            G-25        0.696         0.48         30.9 
                         S-20        0.430         0.30         18.9          ZA ARC        0.313         0.21         40.6 
                         S-12        0.425         0.29         18.6   Relleno berma        0.245         0.17         25.7 
       41.054              SC        2.036         2.15         94.7            G-25        0.695         0.73         31.7 
                         S-20        0.428         0.45         19.4          ZA ARC        0.313         0.33         41.0 
                         S-12        0.423         0.45         19.0   Relleno berma        0.245         0.26         25.9 
       42.000              SC        2.037         1.93         96.6            G-25        0.695         0.66         32.3 
                         S-20        0.428         0.41         19.8          ZA ARC        0.313         0.30         41.3 
                         S-12        0.423         0.40         19.4   Relleno berma        0.245         0.23         26.1 
       44.000              SC        2.057         4.09        100.7            G-25        0.702         1.40         33.7 
                         S-20        0.433         0.86         20.6          ZA ARC        0.313         0.63         41.9 
                         S-12        0.428         0.85         20.3   Relleno berma        0.245         0.49         26.6 
       44.049              SC        2.057         0.10        100.8            G-25        0.702         0.03         33.7 
                         S-20        0.433         0.02         20.7          ZA ARC        0.313         0.02         41.9 
                         S-12        0.428         0.02         20.3   Relleno berma        0.245         0.01         26.7 
       45.552              SC        2.043         3.08        103.9            G-25        0.697         1.05         34.8 
                         S-20        0.430         0.65         21.3          ZA ARC        0.313         0.47         42.4 
                         S-12        0.425         0.64         20.9   Relleno berma        0.245         0.37         27.0 
       46.000              SC        2.045         0.92        104.8            G-25        0.698         0.31         35.1 
                         S-20        0.430         0.19         21.5          ZA ARC        0.313         0.14         42.5 
                         S-12        0.425         0.19         21.1   Relleno berma        0.245         0.11         27.1 
       46.037              SC        2.045         0.08        104.9            G-25        0.698         0.03         35.1 
                         S-20        0.430         0.02         21.5          ZA ARC        0.313         0.01         42.5 
                         S-12        0.425         0.02         21.1   Relleno berma        0.245         0.01         27.1 
       48.000              SC        2.256         4.22        109.1            G-25        0.771         1.44         36.6 
                         S-20        0.476         0.89         22.4          ZA ARC        0.313         0.61         43.1 
                         S-12        0.471         0.88         22.0   Relleno berma        0.245         0.48         27.6 
       50.000              SC        2.404         4.66        113.8            G-25        0.798         1.57         38.2 
                         S-20        0.488         0.96         23.4          ZA ARC        0.431         0.74         43.9 
                         S-12        0.478         0.95         23.0   Relleno berma        0.404         0.65         28.3 
       51.683              SC        2.404         4.05        117.8            G-25        0.798         1.34         39.5 
                         S-20        0.488         0.82         24.2          ZA ARC        0.706         0.96         44.8 
                         S-12        0.478         0.80         23.8   Relleno berma        0.524         0.78         29.1 
       52.000              SC        2.404         0.76        118.6            G-25        0.798         0.25         39.7 
                         S-20        0.488         0.15         24.4          ZA ARC        0.765         0.23         45.1 
                         S-12        0.478         0.15         23.9   Relleno berma        0.527         0.17         29.2 
       52.599              SC        2.404         1.44        120.0            G-25        0.798         0.48         40.2 
                         S-20        0.487         0.29         24.6          ZA ARC        0.873         0.49         45.6 
                         S-12        0.478         0.29         24.2   Relleno berma        0.527         0.32         29.5 
       52.609              SC        2.404         0.02        120.0            G-25        0.798         0.01         40.2 
                         S-20        0.487         0.00         24.7          ZA ARC        0.875         0.01         45.6 
                         S-12        0.478         0.00         24.2   Relleno berma        0.527         0.01         29.5 
       54.000              SC        2.404         3.34        123.4            G-25        0.798         1.11         41.3 
                         S-20        0.488         0.68         25.3          ZA ARC        0.679         1.08         46.7 
                         S-12        0.477         0.66         24.9   Relleno berma        0.520         0.73         30.3 
       54.965              SC        2.404         2.32        125.7            G-25        0.798         0.77         42.1 
                         S-20        0.488         0.47         25.8          ZA ARC        0.506         0.57         47.2 
                         S-12        0.478         0.46         25.3   Relleno berma        0.455         0.47         30.7 
       54.975              SC        2.404         0.02        125.7            G-25        0.798         0.01         42.1 
                         S-20        0.488         0.00         25.8          ZA ARC        0.504         0.01         47.2 
                         S-12        0.478         0.00         25.4   Relleno berma        0.454         0.00         30.7 
       56.000              SC        2.404         2.46        128.2            G-25        0.798         0.82         42.9 
                         S-20        0.488         0.50         26.3          ZA ARC        0.344         0.43         47.7 
                         S-12        0.478         0.49         25.8   Relleno berma        0.337         0.41         31.1 
       58.000              SC        2.162         4.57        132.8            G-25        0.739         1.54         44.5 
                         S-20        0.456         0.94         27.2          ZA ARC        0.313         0.66         48.3 
                         S-12        0.451         0.93         26.8   Relleno berma        0.245         0.58         31.7 
       59.019              SC        2.046         2.14        134.9            G-25        0.698         0.73         45.2 
                         S-20        0.430         0.45         27.7          ZA ARC        0.313         0.32         48.7 
                         S-12        0.425         0.45         27.2   Relleno berma        0.245         0.25         32.0 
       60.000              SC        2.048         2.01        136.9            G-25        0.699         0.69         45.9 
                         S-20        0.431         0.42         28.1          ZA ARC        0.313         0.31         49.0 
                         S-12        0.426         0.42         27.6   Relleno berma        0.245         0.24         32.2 
       60.007              SC        2.048         0.01        136.9            G-25        0.699         0.00         45.9 
                         S-20        0.431         0.00         28.1          ZA ARC        0.313         0.00         49.0 
                         S-12        0.426         0.00         27.6   Relleno berma        0.245         0.00         32.2 
       62.000              SC        2.049         4.08        141.0            G-25        0.699         1.39         47.3 
                         S-20        0.431         0.86         29.0          ZA ARC        0.313         0.62         49.6 
                         S-12        0.426         0.85         28.5   Relleno berma        0.245         0.49         32.7 
       62.003              SC        2.049         0.01        141.0            G-25        0.699         0.00         47.3 
                         S-20        0.431         0.00         29.0          ZA ARC        0.313         0.00         49.6 
                         S-12        0.426         0.00         28.5   Relleno berma        0.245         0.00         32.7 
       64.000              SC        2.046         4.09        145.1            G-25        0.698         1.40         48.7 
                         S-20        0.431         0.86         29.8          ZA ARC        0.313         0.63         50.2 
                         S-12        0.426         0.85         29.3   Relleno berma        0.245         0.49         33.2 
       64.006              SC        2.047         0.01        145.1            G-25        0.698         0.00         48.7 
                         S-20        0.431         0.00         29.9          ZA ARC        0.313         0.00         50.2 
                         S-12        0.425         0.00         29.3   Relleno berma        0.245         0.00         33.2 
       66.000              SC        2.048         4.08        149.2            G-25        0.699         1.39         50.1 
                         S-20        0.431         0.86         30.7          ZA ARC        0.313         0.62         50.8 
                         S-12        0.426         0.85         30.2   Relleno berma        0.245         0.49         33.7 
       66.010              SC        2.048         0.02        149.2            G-25        0.699         0.01         50.1 
                         S-20        0.431         0.00         30.7          ZA ARC        0.313         0.00         50.8 
                         S-12        0.426         0.00         30.2   Relleno berma        0.245         0.00         33.7 
       67.995              SC        2.049         4.07        153.3            G-25        0.699         1.39         51.5 
                         S-20        0.431         0.86         31.6          ZA ARC        0.313         0.62         51.5 
                         S-12        0.426         0.85         31.0   Relleno berma        0.245         0.49         34.2 
       68.000              SC        2.049         0.01        153.3            G-25        0.699         0.00         51.5 
                         S-20        0.431         0.00         31.6          ZA ARC        0.313         0.00         51.5 
                         S-12        0.426         0.00         31.0   Relleno berma        0.245         0.00         34.2 
       69.998              SC        2.049         4.09        157.4            G-25        0.699         1.40         52.9 
                         S-20        0.431         0.86         32.4          ZA ARC        0.313         0.63         52.1 
                         S-12        0.426         0.85         31.9   Relleno berma        0.245         0.49         34.7 
       70.000              SC        2.049         0.00        157.4            G-25        0.699         0.00         52.9 
                         S-20        0.431         0.00         32.4          ZA ARC        0.313         0.00         52.1 
                         S-12        0.426         0.00         31.9   Relleno berma        0.245         0.00         34.7 
       72.000              SC        2.049         4.10        161.5            G-25        0.699         1.40         54.3 
                         S-20        0.431         0.86         33.3          ZA ARC        0.313         0.63         52.7 
                         S-12        0.426         0.85         32.7   Relleno berma        0.245         0.49         35.2 
       72.005              SC        2.050         0.01        161.5            G-25        0.699         0.00         54.3 
                         S-20        0.431         0.00         33.3          ZA ARC        0.313         0.00         52.7 
                         S-12        0.426         0.00         32.7   Relleno berma        0.245         0.00         35.2 
       72.938              SC        2.044         1.91        163.4            G-25        0.697         0.65         54.9 
                         S-20        0.430         0.40         33.7          ZA ARC        0.313         0.29         53.0 
                         S-12        0.425         0.40         33.1   Relleno berma        0.245         0.23         35.4 
       72.941              SC        2.063         0.01        163.4            G-25        0.704         0.00         54.9 
                         S-20        0.434         0.00         33.7          ZA ARC        0.313         0.00         53.0 
                         S-12        0.429         0.00         33.1   Relleno berma        0.245         0.00         35.4 
       72.948              SC        2.404         0.02        163.4            G-25        0.798         0.01         54.9 
                         S-20        0.488         0.00         33.7          ZA ARC        0.567         0.00         53.0 
                         S-12        0.478         0.00         33.1   Relleno berma        0.443         0.00         35.4 
       74.000              SC        2.404         2.53        166.0            G-25        0.798         0.84         55.8 
                         S-20        0.488         0.51         34.2          ZA ARC        0.567         0.60         53.6 
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                         S-12        0.478         0.50         33.7   Relleno berma        0.443         0.47         35.9 
       76.000              SC        2.404         4.81        170.8            G-25        0.798         1.60         57.4 
                         S-20        0.488         0.98         35.2          ZA ARC        0.567         1.13         54.7 
                         S-12        0.477         0.95         34.6   Relleno berma        0.443         0.89         36.7 
       78.000              SC        2.404         4.81        175.6            G-25        0.798         1.60         59.0 
                         S-20        0.488         0.98         36.2          ZA ARC        0.567         1.13         55.9 
                         S-12        0.478         0.95         35.6   Relleno berma        0.443         0.89         37.6 
       80.000              SC        2.404         4.81        180.4            G-25        0.798         1.60         60.6 
                         S-20        0.488         0.98         37.1          ZA ARC        0.567         1.13         57.0 
                         S-12        0.478         0.96         36.5   Relleno berma        0.443         0.89         38.5 
       82.000              SC        2.404         4.81        185.2            G-25        0.798         1.60         62.2 
                         S-20        0.488         0.98         38.1          ZA ARC        0.567         1.13         58.1 
                         S-12        0.478         0.96         37.5   Relleno berma        0.443         0.89         39.4 
       84.000              SC        2.404         4.81        190.0            G-25        0.798         1.60         63.8 
                         S-20        0.488         0.98         39.1          ZA ARC        0.567         1.13         59.3 
                         S-12        0.477         0.96         38.4   Relleno berma        0.443         0.89         40.3 
       85.150              SC        2.404         2.76        192.8            G-25        0.798         0.92         64.7 
                         S-20        0.488         0.56         39.7          ZA ARC        0.567         0.65         59.9 
                         S-12        0.478         0.55         39.0   Relleno berma        0.443         0.51         40.8 
       85.160              SC        2.404         0.02        192.8            G-25        0.798         0.01         64.7 
                         S-20        0.488         0.00         39.7          ZA ARC        0.504         0.01         59.9 
                         S-12        0.478         0.00         39.0   Relleno berma        0.442         0.00         40.8 
       85.167              SC        2.082         0.02        192.8            G-25        0.711         0.01         64.7 
                         S-20        0.439         0.00         39.7          ZA ARC        0.313         0.00         59.9 
                         S-12        0.434         0.00         39.0   Relleno berma        0.245         0.00         40.8 
       86.000              SC        2.047         1.72        194.5            G-25        0.698         0.59         65.3 
                         S-20        0.431         0.36         40.0          ZA ARC        0.313         0.26         60.2 
                         S-12        0.426         0.36         39.3   Relleno berma        0.245         0.20         41.0 
       86.423              SC        2.050         0.87        195.4            G-25        0.699         0.30         65.6 
                         S-20        0.431         0.18         40.2          ZA ARC        0.313         0.13         60.3 
                         S-12        0.426         0.18         39.5   Relleno berma        0.245         0.10         41.1 
       88.000              SC        2.052         3.23        198.6            G-25        0.700         1.10         66.7 
                         S-20        0.432         0.68         40.9          ZA ARC        0.313         0.49         60.8 
                         S-12        0.427         0.67         40.2   Relleno berma        0.245         0.39         41.5 
       88.008              SC        2.052         0.02        198.6            G-25        0.700         0.01         66.7 
                         S-20        0.432         0.00         40.9          ZA ARC        0.313         0.00         60.8 
                         S-12        0.427         0.00         40.2   Relleno berma        0.245         0.00         41.5 
       90.000              SC        2.048         4.08        202.7            G-25        0.699         1.39         68.1 
                         S-20        0.431         0.86         41.7          ZA ARC        0.313         0.62         61.5 
                         S-12        0.426         0.85         41.0   Relleno berma        0.245         0.49         42.0 
       90.010              SC        2.048         0.02        202.8            G-25        0.699         0.01         68.1 
                         S-20        0.431         0.00         41.8          ZA ARC        0.313         0.00         61.5 
                         S-12        0.426         0.00         41.1   Relleno berma        0.245         0.00         42.0 
       91.991              SC        2.052         4.06        206.8            G-25        0.700         1.39         69.5 
                         S-20        0.432         0.85         42.6          ZA ARC        0.313         0.62         62.1 
                         S-12        0.427         0.84         41.9   Relleno berma        0.245         0.49         42.5 
       92.000              SC        2.052         0.02        206.8            G-25        0.700         0.01         69.5 
                         S-20        0.432         0.00         42.6          ZA ARC        0.313         0.00         62.1 
                         S-12        0.427         0.00         41.9   Relleno berma        0.245         0.00         42.5 
       94.000              SC        2.049         4.10        210.9            G-25        0.699         1.40         70.9 
                         S-20        0.431         0.86         43.5          ZA ARC        0.313         0.63         62.7 
                         S-12        0.426         0.85         42.8   Relleno berma        0.245         0.49         43.0 
       94.004              SC        2.049         0.01        210.9            G-25        0.699         0.00         70.9 
                         S-20        0.431         0.00         43.5          ZA ARC        0.313         0.00         62.7 
                         S-12        0.426         0.00         42.8   Relleno berma        0.245         0.00         43.0 
       94.683              SC        2.047         1.39        212.3            G-25        0.698         0.47         71.4 
                         S-20        0.431         0.29         43.8          ZA ARC        0.313         0.21         62.9 
                         S-12        0.426         0.29         43.0   Relleno berma        0.245         0.17         43.1 
       94.711              SC        2.047         0.06        212.4            G-25        0.698         0.02         71.4 
                         S-20        0.431         0.01         43.8          ZA ARC        0.313         0.01         62.9 
                         S-12        0.426         0.01         43.1   Relleno berma        0.245         0.01         43.1 
       95.760              SC        2.049         2.15        214.5            G-25        0.699         0.73         72.1 
                         S-20        0.431         0.45         44.2          ZA ARC        0.313         0.33         63.3 
                         S-12        0.426         0.45         43.5   Relleno berma        0.245         0.26         43.4 
       96.000              SC        2.048         0.49        215.0            G-25        0.699         0.17         72.3 
                         S-20        0.431         0.10         44.3          ZA ARC        0.313         0.08         63.3 
                         S-12        0.426         0.10         43.6   Relleno berma        0.245         0.06         43.5 
       96.554              SC        2.045         1.13        216.2            G-25        0.698         0.39         72.7 
                         S-20        0.430         0.24         44.6          ZA ARC        0.313         0.17         63.5 
                         S-12        0.425         0.24         43.8   Relleno berma        0.245         0.14         43.6 
       98.000              SC        2.051         2.96        219.1            G-25        0.700         1.01         73.7 
                         S-20        0.432         0.62         45.2          ZA ARC        0.313         0.45         64.0 
                         S-12        0.427         0.62         44.5   Relleno berma        0.245         0.35         44.0 
       98.004              SC        2.051         0.01        219.1            G-25        0.700         0.00         73.7 
                         S-20        0.432         0.00         45.2          ZA ARC        0.313         0.00         64.0 
                         S-12        0.427         0.00         44.5   Relleno berma        0.245         0.00         44.0 
      100.000              SC        2.050         4.09        223.2            G-25        0.699         1.40         75.1 
                         S-20        0.431         0.86         46.1          ZA ARC        0.313         0.63         64.6 
                         S-12        0.426         0.85         45.3   Relleno berma        0.245         0.49         44.4 
      100.019              SC        2.050         0.04        223.3            G-25        0.699         0.01         75.1 
                         S-20        0.431         0.01         46.1          ZA ARC        0.313         0.01         64.6 
                         S-12        0.426         0.01         45.3   Relleno berma        0.245         0.00         44.4 
      100.891              SC        2.047         1.79        225.0            G-25        0.698         0.61         75.7 
                         S-20        0.431         0.38         46.4          ZA ARC        0.313         0.27         64.9 
                         S-12        0.425         0.37         45.7   Relleno berma        0.245         0.21         44.7 
      102.000              SC        2.225         2.37        227.4            G-25        0.761         0.81         76.5 
                         S-20        0.470         0.50         46.9          ZA ARC        0.313         0.35         65.2 
                         S-12        0.465         0.49         46.2   Relleno berma        0.245         0.27         44.9 
      104.000              SC        2.404         4.63        232.0            G-25        0.798         1.56         78.1 
                         S-20        0.488         0.96         47.9          ZA ARC        0.518         0.83         66.0 
                         S-12        0.478         0.94         47.1   Relleno berma        0.443         0.69         45.6 
      106.000              SC        2.404         4.81        236.9            G-25        0.798         1.60         79.7 
                         S-20        0.488         0.98         48.9          ZA ARC        0.567         1.08         67.1 
                         S-12        0.478         0.96         48.1   Relleno berma        0.443         0.89         46.5 
      107.716              SC        2.404         4.12        241.0            G-25        0.798         1.37         81.0 
                         S-20        0.488         0.84         49.7          ZA ARC        0.567         0.97         68.1 
                         S-12        0.478         0.82         48.9   Relleno berma        0.443         0.76         47.3 
      107.726              SC        2.404         0.02        241.0            G-25        0.798         0.01         81.0 
                         S-20        0.488         0.00         49.7          ZA ARC        0.567         0.01         68.1 
                         S-12        0.478         0.00         48.9   Relleno berma        0.443         0.00         47.3 
      108.000              SC        2.404         0.66        241.7            G-25        0.798         0.22         81.3 
                         S-20        0.488         0.13         49.9          ZA ARC        0.567         0.16         68.3 
                         S-12        0.478         0.13         49.0   Relleno berma        0.443         0.12         47.4 
      108.584              SC        2.404         1.40        243.1            G-25        0.798         0.47         81.7 
                         S-20        0.488         0.28         50.1          ZA ARC        0.567         0.33         68.6 
                         S-12        0.478         0.28         49.3   Relleno berma        0.443         0.26         47.7 
      108.594              SC        2.404         0.02        243.1            G-25        0.798         0.01         81.7 
                         S-20        0.488         0.00         50.1          ZA ARC        0.567         0.01         68.6 
                         S-12        0.478         0.00         49.3   Relleno berma        0.443         0.00         47.7 
      110.000              SC        2.404         3.38        246.5            G-25        0.798         1.12         82.9 
                         S-20        0.488         0.69         50.8          ZA ARC        0.567         0.80         69.4 
                         S-12        0.478         0.67         50.0   Relleno berma        0.443         0.62         48.3 
      112.000              SC        2.404         4.81        251.3            G-25        0.798         1.60         84.5 
                         S-20        0.488         0.98         51.8          ZA ARC        0.547         1.11         70.5 
                         S-12        0.478         0.96         50.9   Relleno berma        0.443         0.89         49.2 
      114.000              SC        2.272         4.68        256.0            G-25        0.777         1.57         86.0 
                         S-20        0.480         0.97         52.8          ZA ARC        0.313         0.86         71.4 
                         S-12        0.475         0.95         51.9   Relleno berma        0.245         0.69         49.9 
      115.456              SC        2.046         3.14        259.1            G-25        0.698         1.07         87.1 
                         S-20        0.431         0.66         53.4          ZA ARC        0.313         0.46         71.8 

                         S-12        0.426         0.66         52.6   Relleno berma        0.245         0.36         50.2 
      116.000              SC        2.047         1.11        260.2            G-25        0.698         0.38         87.5 
                         S-20        0.431         0.23         53.7          ZA ARC        0.313         0.17         72.0 
                         S-12        0.426         0.23         52.8   Relleno berma        0.245         0.13         50.3 
      116.016              SC        2.047         0.03        260.2            G-25        0.698         0.01         87.5 
                         S-20        0.431         0.01         53.7          ZA ARC        0.313         0.01         72.0 
                         S-12        0.426         0.01         52.8   Relleno berma        0.245         0.00         50.3 
      117.885              SC        2.049         3.83        264.1            G-25        0.699         1.31         88.8 
                         S-20        0.431         0.81         54.5          ZA ARC        0.313         0.59         72.6 
                         S-12        0.426         0.80         53.6   Relleno berma        0.245         0.46         50.8 
      118.000              SC        2.048         0.24        264.3            G-25        0.699         0.08         88.9 
                         S-20        0.431         0.05         54.5          ZA ARC        0.313         0.04         72.6 
                         S-12        0.426         0.05         53.6   Relleno berma        0.245         0.03         50.8 
      119.517              SC        2.047         3.11        267.4            G-25        0.698         1.06         89.9 
                         S-20        0.431         0.65         55.2          ZA ARC        0.313         0.48         73.1 
                         S-12        0.426         0.65         54.3   Relleno berma        0.245         0.37         51.2 
      120.000              SC        2.045         0.99        268.4            G-25        0.698         0.34         90.3 
                         S-20        0.430         0.21         55.4          ZA ARC        0.313         0.15         73.2 
                         S-12        0.425         0.21         54.5   Relleno berma        0.245         0.12         51.3 
      120.600              SC        2.044         1.23        269.6            G-25        0.697         0.42         90.7 
                         S-20        0.430         0.26         55.6          ZA ARC        0.313         0.19         73.4 
                         S-12        0.425         0.26         54.7   Relleno berma        0.245         0.15         51.5 
      122.000              SC        2.050         2.87        272.5            G-25        0.699         0.98         91.7 
                         S-20        0.431         0.60         56.3          ZA ARC        0.313         0.44         73.9 
                         S-12        0.426         0.60         55.3   Relleno berma        0.245         0.34         51.8 
      122.084              SC        2.051         0.17        272.7            G-25        0.700         0.06         91.7 
                         S-20        0.432         0.04         56.3          ZA ARC        0.313         0.03         73.9 
                         S-12        0.427         0.04         55.4   Relleno berma        0.245         0.02         51.8 
      123.989              SC        2.052         3.91        276.6            G-25        0.700         1.33         93.1 
                         S-20        0.432         0.82         57.1          ZA ARC        0.313         0.60         74.5 
                         S-12        0.427         0.81         56.2   Relleno berma        0.245         0.47         52.3 
      124.000              SC        2.051         0.02        276.6            G-25        0.700         0.01         93.1 
                         S-20        0.432         0.00         57.1          ZA ARC        0.313         0.00         74.5 
                         S-12        0.427         0.00         56.2   Relleno berma        0.245         0.00         52.3 
      125.980              SC        2.048         4.06        280.7            G-25        0.699         1.38         94.5 
                         S-20        0.431         0.85         58.0          ZA ARC        0.313         0.62         75.1 
                         S-12        0.426         0.84         57.0   Relleno berma        0.245         0.49         52.8 
      126.000              SC        2.048         0.04        280.7            G-25        0.699         0.01         94.5 
                         S-20        0.431         0.01         58.0          ZA ARC        0.313         0.01         75.1 
                         S-12        0.426         0.01         57.0   Relleno berma        0.245         0.00         52.8 
      126.639              SC        2.050         1.31        282.0            G-25        0.700         0.45         94.9 
                         S-20        0.431         0.28         58.3          ZA ARC        0.313         0.20         75.3 
                         S-12        0.426         0.27         57.3   Relleno berma        0.245         0.16         53.0 
      126.698              SC        2.051         0.12        282.1            G-25        0.700         0.04         95.0 
                         S-20        0.432         0.03         58.3          ZA ARC        0.313         0.02         75.3 
                         S-12        0.427         0.03         57.3   Relleno berma        0.245         0.01         53.0 
      128.000              SC        2.052         2.67        284.8            G-25        0.700         0.91         95.9 
                         S-20        0.432         0.56         58.8          ZA ARC        0.313         0.41         75.7 
                         S-12        0.427         0.56         57.9   Relleno berma        0.245         0.32         53.3 
      128.025              SC        2.052         0.05        284.8            G-25        0.700         0.02         95.9 
                         S-20        0.432         0.01         58.9          ZA ARC        0.313         0.01         75.8 
                         S-12        0.427         0.01         57.9   Relleno berma        0.245         0.01         53.3 
      129.846              SC        2.048         3.73        288.6            G-25        0.699         1.27         97.2 
                         S-20        0.431         0.79         59.6          ZA ARC        0.313         0.57         76.3 
                         S-12        0.426         0.78         58.7   Relleno berma        0.245         0.45         53.7 
      130.000              SC        2.047         0.32        288.9            G-25        0.699         0.11         97.3 
                         S-20        0.431         0.07         59.7          ZA ARC        0.313         0.05         76.4 
                         S-12        0.426         0.07         58.8   Relleno berma        0.245         0.04         53.8 
      131.155              SC        2.048         2.37        291.3            G-25        0.699         0.81         98.1 
                         S-20        0.431         0.50         60.2          ZA ARC        0.313         0.36         76.7 
                         S-12        0.426         0.49         59.2   Relleno berma        0.245         0.28         54.1 
      131.167              SC        2.404         0.03        291.3            G-25        0.798         0.01         98.1 
                         S-20        0.488         0.01         60.2          ZA ARC        0.567         0.01         76.7 
                         S-12        0.478         0.01         59.2   Relleno berma        0.443         0.00         54.1 
      131.177              SC        2.404         0.02        291.3            G-25        0.798         0.01         98.1 
                         S-20        0.488         0.00         60.2          ZA ARC        0.567         0.01         76.7 
                         S-12        0.478         0.00         59.3   Relleno berma        0.443         0.00         54.1 
      132.000              SC        2.404         1.98        293.3            G-25        0.798         0.66         98.8 
                         S-20        0.488         0.40         60.6          ZA ARC        0.567         0.47         77.2 
                         S-12        0.478         0.39         59.6   Relleno berma        0.443         0.36         54.4 
      134.000              SC        2.404         4.81        298.1            G-25        0.798         1.60        100.3 
                         S-20        0.488         0.98         61.6          ZA ARC        0.567         1.13         78.3 
                         S-12        0.477         0.95         60.6   Relleno berma        0.443         0.89         55.3 
      136.000              SC        2.404         4.81        302.9            G-25        0.798         1.60        101.9 
                         S-20        0.488         0.98         62.6          ZA ARC        0.567         1.13         79.5 
                         S-12        0.478         0.96         61.6   Relleno berma        0.443         0.89         56.2 
      138.000              SC        2.404         4.81        307.7            G-25        0.798         1.60        103.5 
                         S-20        0.488         0.98         63.5          ZA ARC        0.567         1.13         80.6 
                         S-12        0.478         0.96         62.5   Relleno berma        0.443         0.89         57.1 
      140.000              SC        2.404         4.81        312.5            G-25        0.798         1.60        105.1 
                         S-20        0.487         0.98         64.5          ZA ARC        0.567         1.13         81.7 
                         S-12        0.478         0.96         63.5   Relleno berma        0.443         0.89         58.0 
      142.000              SC        2.404         4.81        317.3            G-25        0.798         1.60        106.7 
                         S-20        0.488         0.98         65.5          ZA ARC        0.567         1.13         82.9 
                         S-12        0.478         0.96         64.4   Relleno berma        0.443         0.89         58.9 
      144.000              SC        2.404         4.81        322.1            G-25        0.798         1.60        108.3 
                         S-20        0.488         0.98         66.5          ZA ARC        0.567         1.13         84.0 
                         S-12        0.478         0.96         65.4   Relleno berma        0.443         0.89         59.8 
      146.000              SC        2.404         4.81        326.9            G-25        0.798         1.60        109.9 
                         S-20        0.488         0.98         67.4          ZA ARC        0.567         1.13         85.1 
                         S-12        0.478         0.96         66.3   Relleno berma        0.443         0.89         60.6 
      148.000              SC        2.404         4.81        331.8            G-25        0.798         1.60        111.5 
                         S-20        0.488         0.98         68.4          ZA ARC        0.567         1.13         86.3 
                         S-12        0.478         0.96         67.3   Relleno berma        0.443         0.89         61.5 
      148.133              SC        2.404         0.32        332.1            G-25        0.798         0.11        111.6 
                         S-20        0.488         0.06         68.5          ZA ARC        0.567         0.08         86.4 
                         S-12        0.478         0.06         67.4   Relleno berma        0.443         0.06         61.6 
      148.143              SC        2.323         0.02        332.1            G-25        0.794         0.01        111.6 
                         S-20        0.488         0.00         68.5          ZA ARC        0.313         0.00         86.4 
                         S-12        0.478         0.00         67.4   Relleno berma        0.255         0.00         61.6 
      148.146              SC        2.081         0.01        332.1            G-25        0.711         0.00        111.6 
                         S-20        0.438         0.00         68.5          ZA ARC        0.313         0.00         86.4 
                         S-12        0.433         0.00         67.4   Relleno berma        0.245         0.00         61.6 
      149.998              SC        2.049         3.82        335.9            G-25        0.699         1.31        112.9 
                         S-20        0.431         0.81         69.3          ZA ARC        0.313         0.58         86.9 
                         S-12        0.426         0.80         68.2   Relleno berma        0.245         0.45         62.0 
      150.000              SC        2.049         0.00        335.9            G-25        0.699         0.00        113.0 
                         S-20        0.431         0.00         69.3          ZA ARC        0.313         0.00         86.9 
                         S-12        0.426         0.00         68.2   Relleno berma        0.245         0.00         62.0 
      151.998              SC        2.051         4.10        340.0            G-25        0.700         1.40        114.3 
                         S-20        0.432         0.86         70.2          ZA ARC        0.313         0.63         87.6 
                         S-12        0.427         0.85         69.0   Relleno berma        0.245         0.49         62.5 
      152.000              SC        2.051         0.00        340.0            G-25        0.700         0.00        114.3 
                         S-20        0.432         0.00         70.2          ZA ARC        0.313         0.00         87.6 
                         S-12        0.427         0.00         69.0   Relleno berma        0.245         0.00         62.5 
      153.942              SC        2.053         3.98        344.0            G-25        0.700         1.36        115.7 
                         S-20        0.432         0.84         71.0          ZA ARC        0.313         0.61         88.2 
                         S-12        0.427         0.83         69.8   Relleno berma        0.245         0.48         63.0 
      154.000              SC        2.052         0.12        344.1            G-25        0.700         0.04        115.7 
                         S-20        0.432         0.03         71.0          ZA ARC        0.313         0.02         88.2 

                         S-12        0.427         0.02         69.9   Relleno berma        0.245         0.01         63.0 
      155.882              SC        2.054         3.86        348.0            G-25        0.701         1.32        117.1 
                         S-20        0.432         0.81         71.8          ZA ARC        0.313         0.59         88.8 
                         S-12        0.427         0.80         70.7   Relleno berma        0.245         0.46         63.5 
      156.000              SC        2.053         0.24        348.2            G-25        0.700         0.08        117.2 
                         S-20        0.432         0.05         71.9          ZA ARC        0.313         0.04         88.8 
                         S-12        0.427         0.05         70.7   Relleno berma        0.245         0.03         63.5 
      156.844              SC        2.049         1.73        350.0            G-25        0.699         0.59        117.7 
                         S-20        0.431         0.36         72.2          ZA ARC        0.313         0.26         89.1 
                         S-12        0.426         0.36         71.1   Relleno berma        0.245         0.21         63.7 
      158.000              SC        2.047         2.37        352.3            G-25        0.698         0.81        118.5 
                         S-20        0.431         0.50         72.7          ZA ARC        0.313         0.36         89.4 
                         S-12        0.426         0.49         71.6   Relleno berma        0.245         0.28         64.0 
      158.020              SC        2.047         0.04        352.4            G-25        0.699         0.01        118.6 
                         S-20        0.431         0.01         72.8          ZA ARC        0.313         0.01         89.5 
                         S-12        0.426         0.01         71.6   Relleno berma        0.245         0.00         64.0 
      159.984              SC        2.044         4.02        356.4            G-25        0.697         1.37        119.9 
                         S-20        0.430         0.85         73.6          ZA ARC        0.313         0.62         90.1 
                         S-12        0.425         0.84         72.4   Relleno berma        0.245         0.48         64.5 
      160.000              SC        2.046         0.03        356.4            G-25        0.698         0.01        119.9 
                         S-20        0.430         0.01         73.6          ZA ARC        0.313         0.01         90.1 
                         S-12        0.425         0.01         72.4   Relleno berma        0.245         0.00         64.5 
      161.639              SC        2.202         3.48        359.9            G-25        0.753         1.19        121.1 
                         S-20        0.465         0.73         74.3          ZA ARC        0.313         0.51         90.6 
                         S-12        0.460         0.73         73.1   Relleno berma        0.245         0.40         64.9 
      162.000              SC        2.241         0.80        360.7            G-25        0.766         0.27        121.4 
                         S-20        0.473         0.17         74.5          ZA ARC        0.313         0.11         90.7 
                         S-12        0.468         0.17         73.3   Relleno berma        0.245         0.09         65.0 
      164.000              SC        2.404         4.65        365.4            G-25        0.798         1.56        123.0 
                         S-20        0.488         0.96         75.5          ZA ARC        0.395         0.71         91.4 
                         S-12        0.478         0.95         74.3   Relleno berma        0.376         0.62         65.6 
      165.960              SC        2.404         4.71        370.1            G-25        0.798         1.56        124.5 
                         S-20        0.488         0.96         76.4          ZA ARC        0.691         1.06         92.5 
                         S-12        0.478         0.94         75.2   Relleno berma        0.522         0.88         66.5 
      165.970              SC        2.404         0.02        370.1            G-25        0.798         0.01        124.5 
                         S-20        0.488         0.00         76.4          ZA ARC        0.692         0.01         92.5 
                         S-12        0.478         0.00         75.2   Relleno berma        0.522         0.01         66.5 
      166.000              SC        2.404         0.07        370.2            G-25        0.798         0.02        124.6 
                         S-20        0.488         0.01         76.4          ZA ARC        0.698         0.02         92.5 
                         S-12        0.478         0.01         75.2   Relleno berma        0.523         0.02         66.5 
      167.196              SC        2.404         2.87        373.0            G-25        0.798         0.95        125.5 
                         S-20        0.487         0.58         77.0          ZA ARC        0.877         0.94         93.4 
                         S-12        0.478         0.57         75.8   Relleno berma        0.527         0.63         67.1 
      167.206              SC        2.404         0.02        373.1            G-25        0.798         0.01        125.5 
                         S-20        0.487         0.00         77.0          ZA ARC        0.875         0.01         93.4 
                         S-12        0.478         0.00         75.8   Relleno berma        0.527         0.01         67.1 
      168.000              SC        2.404         1.91        375.0            G-25        0.798         0.63        126.2 
                         S-20        0.487         0.39         77.4          ZA ARC        0.730         0.64         94.1 
                         S-12        0.478         0.38         76.2   Relleno berma        0.526         0.42         67.6 
      170.000              SC        2.404         4.81        379.8            G-25        0.798         1.60        127.8 
                         S-20        0.487         0.97         78.4          ZA ARC        0.403         1.13         95.2 
                         S-12        0.478         0.96         77.1   Relleno berma        0.383         0.91         68.5 
      172.000              SC        2.232         4.64        384.4            G-25        0.763         1.56        129.3 
                         S-20        0.471         0.96         79.4          ZA ARC        0.313         0.72         95.9 
                         S-12        0.466         0.94         78.1   Relleno berma        0.245         0.63         69.1 
      173.732              SC        2.047         3.71        388.1            G-25        0.698         1.27        130.6 
                         S-20        0.431         0.78         80.1          ZA ARC        0.313         0.54         96.5 
                         S-12        0.426         0.77         78.8   Relleno berma        0.245         0.42         69.5 
      174.000              SC        2.048         0.55        388.7            G-25        0.699         0.19        130.8 
                         S-20        0.431         0.12         80.2          ZA ARC        0.313         0.08         96.6 
                         S-12        0.426         0.11         79.0   Relleno berma        0.245         0.07         69.6 
      174.143              SC        2.050         0.29        389.0            G-25        0.699         0.10        130.9 
                         S-20        0.431         0.06         80.3          ZA ARC        0.313         0.04         96.6 
                         S-12        0.426         0.06         79.0   Relleno berma        0.245         0.04         69.6 
      176.000              SC        2.050         3.81        392.8            G-25        0.700         1.30        132.2 
                         S-20        0.432         0.80         81.1          ZA ARC        0.313         0.58         97.2 
                         S-12        0.427         0.79         79.8   Relleno berma        0.245         0.46         70.1 
      176.007              SC        2.051         0.01        392.8            G-25        0.700         0.00        132.2 
                         S-20        0.432         0.00         81.1          ZA ARC        0.313         0.00         97.2 
                         S-12        0.427         0.00         79.8   Relleno berma        0.245         0.00         70.1 
      177.996              SC        2.047         4.07        396.9            G-25        0.698         1.39        133.6 
                         S-20        0.431         0.86         82.0          ZA ARC        0.313         0.62         97.8 
                         S-12        0.426         0.85         80.7   Relleno berma        0.245         0.49         70.6 
      178.000              SC        2.047         0.01        396.9            G-25        0.698         0.00        133.6 
                         S-20        0.431         0.00         82.0          ZA ARC        0.313         0.00         97.8 
                         S-12        0.425         0.00         80.7   Relleno berma        0.245         0.00         70.6 
      179.991              SC        2.050         4.08        400.9            G-25        0.699         1.39        135.0 
                         S-20        0.431         0.86         82.8          ZA ARC        0.313         0.62         98.4 
                         S-12        0.426         0.85         81.5   Relleno berma        0.245         0.49         71.1 
      180.000              SC        2.050         0.02        401.0            G-25        0.699         0.01        135.0 
                         S-20        0.431         0.00         82.8          ZA ARC        0.313         0.00         98.4 
                         S-12        0.426         0.00         81.5   Relleno berma        0.245         0.00         71.1 
      182.000              SC        2.048         4.10        405.1            G-25        0.699         1.40        136.4 
                         S-20        0.431         0.86         83.7          ZA ARC        0.313         0.63         99.1 
                         S-12        0.426         0.85         82.4   Relleno berma        0.245         0.49         71.5 
      182.001              SC        2.048         0.00        405.1            G-25        0.699         0.00        136.4 
                         S-20        0.431         0.00         83.7          ZA ARC        0.313         0.00         99.1 
                         S-12        0.426         0.00         82.4   Relleno berma        0.245         0.00         71.5 
      183.111              SC        2.045         2.27        407.3            G-25        0.698         0.77        137.1 
                         S-20        0.430         0.48         84.2          ZA ARC        0.313         0.35         99.4 
                         S-12        0.425         0.47         82.8   Relleno berma        0.245         0.27         71.8 
      183.121              SC        2.045         0.02        407.4            G-25        0.698         0.01        137.2 
                         S-20        0.430         0.00         84.2          ZA ARC        0.313         0.00         99.4 
                         S-12        0.425         0.00         82.8   Relleno berma        0.245         0.00         71.8 
      183.163              SC        2.404         0.09        407.5            G-25        0.798         0.03        137.2 
                         S-20        0.487         0.02         84.2          ZA ARC        1.257         0.03         99.5 
                         S-12        0.478         0.02         82.9   Relleno berma        0.777         0.02         71.8 
      184.000              SC        2.404         2.01        409.5            G-25        0.798         0.67        137.9 
                         S-20        0.488         0.41         84.6          ZA ARC        1.257         1.05        100.5 
                         S-12        0.478         0.40         83.3   Relleno berma        0.777         0.65         72.5 
      186.000              SC        2.404         4.81        414.3            G-25        0.798         1.60        139.4 
                         S-20        0.488         0.98         85.6          ZA ARC        1.257         2.51        103.0 
                         S-12        0.478         0.96         84.2   Relleno berma        0.777         1.55         74.0 
      188.000              SC        2.404         4.81        419.1            G-25        0.798         1.60        141.0 
                         S-20        0.488         0.98         86.6          ZA ARC        1.257         2.51        105.5 
                         S-12        0.477         0.96         85.2   Relleno berma        0.777         1.55         75.6 
      190.000              SC        2.404         4.81        423.9            G-25        0.798         1.60        142.6 
                         S-20        0.488         0.98         87.5          ZA ARC        1.257         2.51        108.0 
                         S-12        0.478         0.95         86.1   Relleno berma        0.777         1.55         77.2 
      192.000              SC        2.404         4.81        428.7            G-25        0.798         1.60        144.2 
                         S-20        0.488         0.98         88.5          ZA ARC        1.257         2.51        110.6 
                         S-12        0.477         0.95         87.1   Relleno berma        0.777         1.55         78.7 
      194.000              SC        2.404         4.81        433.5            G-25        0.798         1.60        145.8 
                         S-20        0.488         0.98         89.5          ZA ARC        1.257         2.51        113.1 
                         S-12        0.478         0.96         88.0   Relleno berma        0.777         1.55         80.3 
      196.000              SC        2.404         4.81        438.3            G-25        0.798         1.60        147.4 
                         S-20        0.488         0.98         90.5          ZA ARC        1.257         2.51        115.6 
                         S-12        0.478         0.96         89.0   Relleno berma        0.777         1.55         81.8 
      196.639              SC        2.404         1.54        439.8            G-25        0.798         0.51        147.9 
                         S-20        0.488         0.31         90.8          ZA ARC        1.257         0.80        116.4 
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                         S-12        0.478         0.31         89.3   Relleno berma        0.777         0.50         82.3 
      198.000              SC        2.404         3.27        443.1            G-25        0.798         1.09        149.0 
                         S-20        0.488         0.66         91.4          ZA ARC        1.257         1.71        118.1 
                         S-12        0.478         0.65         89.9   Relleno berma        0.777         1.06         83.4 
      200.000              SC        2.404         4.81        447.9            G-25        0.798         1.60        150.6 
                         S-20        0.488         0.98         92.4          ZA ARC        1.257         2.51        120.6 
                         S-12        0.478         0.96         90.9   Relleno berma        0.777         1.55         84.9 
      202.000              SC        2.404         4.81        452.7            G-25        0.798         1.60        152.2 
                         S-20        0.488         0.98         93.4          ZA ARC        1.257         2.51        123.1 
                         S-12        0.478         0.96         91.9   Relleno berma        0.777         1.55         86.5 
      204.000              SC        2.404         4.81        457.5            G-25        0.798         1.60        153.8 
                         S-20        0.488         0.98         94.4          ZA ARC        1.257         2.51        125.6 
                         S-12        0.478         0.96         92.8   Relleno berma        0.777         1.55         88.0 
      206.000              SC        2.404         4.81        462.3            G-25        0.798         1.60        155.4 
                         S-20        0.488         0.98         95.3          ZA ARC        1.257         2.51        128.2 
                         S-12        0.477         0.95         93.8   Relleno berma        0.777         1.55         89.6 
      208.000              SC        2.404         4.81        467.2            G-25        0.798         1.60        157.0 
                         S-20        0.488         0.98         96.3          ZA ARC        1.257         2.51        130.7 
                         S-12        0.478         0.96         94.7   Relleno berma        0.777         1.55         91.1 
      210.000              SC        2.404         4.81        472.0            G-25        0.798         1.60        158.6 
                         S-20        0.488         0.98         97.3          ZA ARC        1.257         2.51        133.2 
                         S-12        0.478         0.96         95.7   Relleno berma        0.777         1.55         92.7 
      212.000              SC        2.404         4.81        476.8            G-25        0.798         1.60        160.2 
                         S-20        0.488         0.98         98.3          ZA ARC        1.257         2.51        135.7 
                         S-12        0.478         0.96         96.6   Relleno berma        0.777         1.55         94.3 
      214.000              SC        2.404         4.81        481.6            G-25        0.798         1.60        161.8 
                         S-20        0.488         0.98         99.2          ZA ARC        1.257         2.51        138.2 
                         S-12        0.477         0.95         97.6   Relleno berma        0.777         1.55         95.8 
      216.000              SC        2.404         4.81        486.4            G-25        0.798         1.60        163.4 
                         S-20        0.488         0.98        100.2          ZA ARC        1.257         2.51        140.7 
                         S-12        0.478         0.96         98.5   Relleno berma        0.777         1.55         97.4 
      218.000              SC        2.404         4.81        491.2            G-25        0.798         1.60        165.0 
                         S-20        0.488         0.98        101.2          ZA ARC        1.257         2.51        143.2 
                         S-12        0.478         0.96         99.5   Relleno berma        0.777         1.55         98.9 
      219.911              SC        2.404         4.59        495.8            G-25        0.798         1.53        166.5 
                         S-20        0.488         0.93        102.1          ZA ARC        1.257         2.40        145.6 
                         S-12        0.478         0.91        100.4   Relleno berma        0.777         1.49        100.4 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       495.8 
                       G-25                                     166.5 
                       S-20                                     102.1 
                       ZA ARC                                   145.6 
                       S-12                                     100.4 
                       Relleno berma                            100.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       86.514              SC        1.433         0.00          0.0            G-25        0.446         0.00          0.0 
                         S-20        0.267         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.564         0.00          0.0            S-12        0.377         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.356         0.00          0.0 
       89.995              SC        1.432         4.99          5.0            G-25        0.446         1.55          1.6 
                         S-20        0.267         0.93          0.9              ZA        0.822         2.86          2.9 
                       ZA ARC        0.564         1.96          2.0            S-12        0.378         1.31          1.3 
                Relleno berma        0.356         1.24          1.2 
       90.000              SC        1.314         0.01          5.0            G-25        0.441         0.00          1.6 
                         S-20        0.267         0.00          0.9              ZA        0.822         0.00          2.9 
                       ZA ARC        0.235         0.00          2.0            S-12        0.378         0.00          1.3 
                Relleno berma        0.225         0.00          1.2 
       90.005              SC        1.315         0.01          5.0            G-25        0.440         0.00          1.6 
                         S-20        0.267         0.00          0.9              ZA        0.822         0.00          2.9 
                       ZA ARC        0.235         0.00          2.0            S-12        0.377         0.00          1.3 
                Relleno berma        0.225         0.00          1.2 
       92.889              SC        1.326         3.81          8.8            G-25        0.444         1.27          2.8 
                         S-20        0.267         0.77          1.7              ZA        0.822         2.37          5.2 
                       ZA ARC        0.234         0.68          2.6            S-12        0.377         1.09          2.4 
                Relleno berma        0.228         0.65          1.9 
       97.735              SC        1.357         6.50         15.3            G-25        0.446         2.16          5.0 
                         S-20        0.268         1.30          3.0              ZA        0.822         3.98          9.2 
                       ZA ARC        0.234         1.14          3.8            S-12        0.377         1.83          4.2 
                Relleno berma        0.241         1.14          3.0 
      100.000              SC        1.377         3.10         18.4            G-25        0.446         1.01          6.0 
                         S-20        0.267         0.61          3.6              ZA        0.822         1.86         11.1 
                       ZA ARC        0.235         0.53          4.3            S-12        0.378         0.86          5.1 
                Relleno berma        0.250         0.56          3.6 
      110.000              SC        1.433        14.05         32.5            G-25        0.446         4.46         10.5 
                         S-20        0.268         2.68          6.3              ZA        0.822         8.22         19.3 
                       ZA ARC        0.305         2.70          7.0            S-12        0.377         3.77          8.9 
                Relleno berma        0.311         2.81          6.4 
      117.735              SC        1.433        11.08         43.5            G-25        0.446         3.45         13.9 
                         S-20        0.268         2.07          8.4              ZA        0.822         6.36         25.7 
                       ZA ARC        0.458         2.95         10.0            S-12        0.377         2.92         11.8 
                Relleno berma        0.360         2.60          9.0 
      120.000              SC        1.433         3.25         46.8            G-25        0.446         1.01         14.9 
                         S-20        0.267         0.61          9.0              ZA        0.822         1.86         27.5 
                       ZA ARC        0.505         1.09         11.0            S-12        0.377         0.85         12.6 
                Relleno berma        0.361         0.82          9.8 
      130.000              SC        1.433        14.33         61.1            G-25        0.446         4.46         19.4 
                         S-20        0.268         2.68         11.6              ZA        0.822         8.22         35.7 
                       ZA ARC        0.570         5.38         16.4            S-12        0.377         3.77         16.4 
                Relleno berma        0.362         3.62         13.4 
      140.000              SC        1.433        14.33         75.4            G-25        0.446         4.46         23.9 
                         S-20        0.268         2.68         14.3              ZA        0.822         8.22         44.0 
                       ZA ARC        0.579         5.75         22.2            S-12        0.379         3.78         20.2 
                Relleno berma        0.363         3.63         17.0 
      143.128              SC        1.433         4.48         79.9            G-25        0.446         1.40         25.3 

                         S-20        0.268         0.84         15.1              ZA        0.822         2.57         46.5 
                       ZA ARC        0.582         1.82         24.0            S-12        0.379         1.19         21.4 
                Relleno berma        0.363         1.13         18.2 
      149.142              SC        1.433         8.62         88.5            G-25        0.446         2.68         27.9 
                         S-20        0.267         1.61         16.8              ZA        0.822         4.94         51.5 
                       ZA ARC        0.587         3.51         27.5            S-12        0.380         2.28         23.7 
                Relleno berma        0.363         2.18         20.4 
      150.000              SC        1.433         1.23         89.8            G-25        0.446         0.38         28.3 
                         S-20        0.267         0.23         17.0              ZA        0.822         0.71         52.2 
                       ZA ARC        0.588         0.50         28.0            S-12        0.380         0.33         24.0 
                Relleno berma        0.363         0.31         20.7 
      157.522              SC        1.433        10.78        100.5            G-25        0.447         3.36         31.7 
                         S-20        0.267         2.01         19.0              ZA        0.822         6.18         58.4 
                       ZA ARC        0.595         4.45         32.5            S-12        0.382         2.87         26.9 
                Relleno berma        0.363         2.73         23.4 
      160.000              SC        1.433         3.55        104.1            G-25        0.446         1.11         32.8 
                         S-20        0.267         0.66         19.7              ZA        0.822         2.04         60.4 
                       ZA ARC        0.597         1.48         33.9            S-12        0.382         0.95         27.8 
                Relleno berma        0.363         0.90         24.3 
      170.000              SC        1.432        14.32        118.4            G-25        0.447         4.46         37.2 
                         S-20        0.268         2.67         22.3              ZA        0.822         8.22         68.6 
                       ZA ARC        0.603         6.00         39.9            S-12        0.384         3.83         31.6 
                Relleno berma        0.364         3.63         27.9 
      177.522              SC        1.429        10.76        129.2            G-25        0.446         3.36         40.6 
                         S-20        0.268         2.01         24.3              ZA        0.822         6.18         74.8 
                       ZA ARC        0.604         4.54         44.5            S-12        0.385         2.89         34.5 
                Relleno berma        0.364         2.74         30.7 
      180.000              SC        1.429         3.54        132.7            G-25        0.446         1.11         41.7 
                         S-20        0.268         0.66         25.0              ZA        0.822         2.04         76.9 
                       ZA ARC        0.604         1.50         46.0            S-12        0.385         0.95         35.5 
                Relleno berma        0.364         0.90         31.6 
      190.000              SC        1.429        14.29        147.0            G-25        0.446         4.46         46.2 
                         S-20        0.268         2.68         27.7              ZA        0.822         8.22         85.1 
                       ZA ARC        0.605         6.04         52.0            S-12        0.385         3.85         39.3 
                Relleno berma        0.364         3.64         35.2 
      193.367              SC        1.429         4.81        151.8            G-25        0.446         1.50         47.7 
                         S-20        0.268         0.90         28.6              ZA        0.822         2.77         87.8 
                       ZA ARC        0.604         2.04         54.0            S-12        0.385         1.30         40.6 
                Relleno berma        0.364         1.23         36.4 
      200.000              SC        1.429         9.48        161.3            G-25        0.446         2.96         50.6 
                         S-20        0.268         1.77         30.4              ZA        0.822         5.45         93.3 
                       ZA ARC        0.604         4.01         58.1            S-12        0.385         2.55         43.2 
                Relleno berma        0.364         2.41         38.9 
      203.287              SC        1.429         4.70        166.0            G-25        0.446         1.47         52.1 
                         S-20        0.268         0.88         31.2              ZA        0.822         2.70         96.0 
                       ZA ARC        0.605         1.99         60.0            S-12        0.385         1.26         44.4 
                Relleno berma        0.364         1.20         40.1 
      210.000              SC        1.429         9.59        175.6            G-25        0.446         3.00         55.1 
                         S-20        0.267         1.80         33.0              ZA        0.822         5.52        101.5 
                       ZA ARC        0.604         4.06         64.1            S-12        0.385         2.58         47.0 
                Relleno berma        0.364         2.44         42.5 
      220.000              SC        1.429        14.29        189.9            G-25        0.446         4.46         59.6 
                         S-20        0.268         2.68         35.7              ZA        0.822         8.22        109.7 
                       ZA ARC        0.604         6.04         70.1            S-12        0.385         3.85         50.9 
                Relleno berma        0.364         3.64         46.1 
      230.000              SC        1.429        14.29        204.2            G-25        0.446         4.46         64.0 
                         S-20        0.268         2.68         38.4              ZA        0.822         8.22        118.0 
                       ZA ARC        0.604         6.04         76.2            S-12        0.385         3.85         54.7 
                Relleno berma        0.364         3.64         49.8 
      240.000              SC        1.429        14.29        218.5            G-25        0.446         4.46         68.5 
                         S-20        0.268         2.68         41.1              ZA        0.822         8.22        126.2 
                       ZA ARC        0.604         6.04         82.2            S-12        0.385         3.85         58.6 
                Relleno berma        0.364         3.64         53.4 
      250.000              SC        1.429        14.29        232.7            G-25        0.446         4.46         73.0 
                         S-20        0.268         2.68         43.7              ZA        0.822         8.22        134.4 
                       ZA ARC        0.604         6.04         88.3            S-12        0.385         3.85         62.4 
                Relleno berma        0.364         3.64         57.1 
      260.000              SC        1.429        14.29        247.0            G-25        0.446         4.46         77.4 
                         S-20        0.268         2.68         46.4              ZA        0.822         8.22        142.6 
                       ZA ARC        0.604         6.04         94.3            S-12        0.385         3.85         66.3 
                Relleno berma        0.364         3.64         60.7 
      267.470              SC        1.429        10.67        257.7            G-25        0.446         3.33         80.8 
                         S-20        0.267         2.00         48.4              ZA        0.822         6.14        148.8 
                       ZA ARC        0.605         4.52         98.8            S-12        0.385         2.87         69.1 
                Relleno berma        0.364         2.72         63.4 
      270.000              SC        1.429         3.61        261.3            G-25        0.446         1.13         81.9 
                         S-20        0.268         0.68         49.1              ZA        0.822         2.08        150.9 
                       ZA ARC        0.604         1.53        100.4            S-12        0.385         0.97         70.1 
                Relleno berma        0.364         0.92         64.3 
      280.000              SC        1.429        14.29        275.6            G-25        0.446         4.46         86.3 
                         S-20        0.267         2.68         51.8              ZA        0.822         8.22        159.1 
                       ZA ARC        0.604         6.04        106.4            S-12        0.385         3.85         74.0 
                Relleno berma        0.364         3.64         68.0 
      290.000              SC        1.429        14.29        289.9            G-25        0.446         4.46         90.8 
                         S-20        0.268         2.68         54.4              ZA        0.822         8.22        167.3 
                       ZA ARC        0.604         6.04        112.5            S-12        0.385         3.85         77.8 
                Relleno berma        0.364         3.64         71.6 
      298.595              SC        1.429        12.28        302.2            G-25        0.446         3.84         94.6 
                         S-20        0.268         2.30         56.7              ZA        0.822         7.07        174.4 
                       ZA ARC        0.604         5.19        117.7            S-12        0.385         3.31         81.1 
                Relleno berma        0.364         3.13         74.7 
      300.000              SC        1.429         2.01        304.2            G-25        0.446         0.63         95.3 
                         S-20        0.268         0.38         57.1              ZA        0.822         1.16        175.5 
                       ZA ARC        0.604         0.85        118.5            S-12        0.385         0.54         81.6 
                Relleno berma        0.364         0.51         75.2 
      310.000              SC        1.429        14.29        318.5            G-25        0.446         4.46         99.7 
                         S-20        0.268         2.68         59.8              ZA        0.822         8.22        183.7 
                       ZA ARC        0.604         6.04        124.5            S-12        0.385         3.85         85.5 
                Relleno berma        0.364         3.64         78.9 
      319.061              SC        1.429        12.95        331.4            G-25        0.446         4.04        103.8 
                         S-20        0.268         2.42         62.2              ZA        0.822         7.45        191.2 
                       ZA ARC        0.605         5.48        130.0            S-12        0.385         3.49         89.0 
                Relleno berma        0.364         3.30         82.2 
      320.000              SC        1.429         1.34        332.8            G-25        0.446         0.42        104.2 
                         S-20        0.267         0.25         62.5              ZA        0.822         0.77        192.0 
                       ZA ARC        0.605         0.57        130.6            S-12        0.385         0.36         89.3 
                Relleno berma        0.364         0.34         82.5 
      321.932              SC        1.429         2.76        335.5            G-25        0.446         0.86        105.1 
                         S-20        0.268         0.52         63.0              ZA        0.822         1.59        193.6 
                       ZA ARC        0.604         1.17        131.7            S-12        0.385         0.74         90.1 
                Relleno berma        0.364         0.70         83.2 
      329.949              SC        1.523        11.83        347.4            G-25        0.481         3.72        108.8 
                         S-20        0.289         2.23         65.2              ZA        0.822         6.59        200.2 
                       ZA ARC        0.584         4.76        136.5            S-12        0.406         3.17         93.3 
                Relleno berma        0.364         2.92         86.1 
      330.000              SC        1.524         0.08        347.4            G-25        0.481         0.02        108.8 
                         S-20        0.289         0.01         65.2              ZA        0.822         0.04        200.2 
                       ZA ARC        0.584         0.03        136.5            S-12        0.407         0.02         93.3 
                Relleno berma        0.364         0.02         86.2 
      340.000              SC        1.643        15.84        363.3            G-25        0.524         5.03        113.8 

                         S-20        0.316         3.03         68.2              ZA        0.822         8.22        208.4 
                       ZA ARC        0.585         5.84        142.4            S-12        0.433         4.20         97.5 
                Relleno berma        0.364         3.64         89.8 
      344.064              SC        1.691         6.77        370.0            G-25        0.542         2.17        116.0 
                         S-20        0.327         1.31         69.6              ZA        0.822         3.34        211.8 
                       ZA ARC        0.587         2.38        144.8            S-12        0.444         1.78         99.3 
                Relleno berma        0.364         1.48         91.3 
      344.911              SC        1.701         1.44        371.5            G-25        0.545         0.46        116.5 
                         S-20        0.329         0.28         69.8              ZA        0.822         0.70        212.5 
                       ZA ARC        0.588         0.50        145.3            S-12        0.447         0.38         99.6 
                Relleno berma        0.364         0.31         91.6 
      344.921              SC        1.701         0.02        371.5            G-25        0.545         0.01        116.5 
                         S-20        0.329         0.00         69.8              ZA        0.822         0.01        212.5 
                       ZA ARC        0.605         0.01        145.3            S-12        0.447         0.00         99.6 
                Relleno berma        0.364         0.00         91.6 
      349.634              SC        1.757         8.15        379.6            G-25        0.566         2.62        119.1 
                         S-20        0.342         1.58         71.4              ZA        0.822         3.88        216.3 
                       ZA ARC        0.604         2.85        148.1            S-12        0.459         2.14        101.8 
                Relleno berma        0.364         1.71         93.3 
      350.000              SC        1.761         0.64        380.3            G-25        0.567         0.21        119.3 
                         S-20        0.343         0.13         71.5              ZA        0.822         0.30        216.6 
                       ZA ARC        0.605         0.22        148.3            S-12        0.460         0.17        101.9 
                Relleno berma        0.364         0.13         93.4 
      352.000              SC        1.784         3.54        383.8            G-25        0.576         1.14        120.4 
                         S-20        0.348         0.69         72.2              ZA        0.822         1.64        218.3 
                       ZA ARC        0.605         1.21        149.6            S-12        0.466         0.93        102.9 
                Relleno berma        0.364         0.73         94.2 
      354.000              SC        1.806         3.59        387.4            G-25        0.585         1.16        121.6 
                         S-20        0.354         0.70         72.9              ZA        0.822         1.64        219.9 
                       ZA ARC        0.606         1.21        150.8            S-12        0.472         0.94        103.8 
                Relleno berma        0.364         0.73         94.9 
      356.000              SC        1.828         3.63        391.1            G-25        0.593         1.18        122.8 
                         S-20        0.359         0.71         73.7              ZA        0.822         1.64        221.6 
                       ZA ARC        0.606         1.21        152.0            S-12        0.478         0.95        104.8 
                Relleno berma        0.364         0.73         95.6 
      357.656              SC        1.847         3.04        394.1            G-25        0.600         0.99        123.8 
                         S-20        0.364         0.60         74.3              ZA        0.822         1.36        222.9 
                       ZA ARC        0.607         1.00        153.0            S-12        0.483         0.80        105.6 
                Relleno berma        0.364         0.60         96.2 
      357.666              SC        1.847         0.02        394.1            G-25        0.600         0.01        123.8 
                         S-20        0.364         0.00         74.3              ZA        0.822         0.01        222.9 
                       ZA ARC        0.607         0.01        153.0            S-12        0.483         0.00        105.6 
                Relleno berma        0.364         0.00         96.2 
      358.000              SC        1.851         0.62        394.7            G-25        0.602         0.20        124.0 
                         S-20        0.365         0.12         74.4              ZA        0.822         0.27        223.2 
                       ZA ARC        0.607         0.20        153.2            S-12        0.484         0.16        105.7 
                Relleno berma        0.364         0.12         96.3 
      359.071              SC        1.863         1.99        396.7            G-25        0.606         0.65        124.6 
                         S-20        0.368         0.39         74.8              ZA        0.822         0.88        224.1 
                       ZA ARC        0.607         0.65        153.8            S-12        0.487         0.52        106.2 
                Relleno berma        0.365         0.39         96.7 
      360.000              SC        1.862         1.73        398.5            G-25        0.606         0.56        125.2 
                         S-20        0.367         0.34         75.1              ZA        0.822         0.76        224.9 
                       ZA ARC        0.607         0.56        154.4            S-12        0.488         0.45        106.7 
                Relleno berma        0.364         0.34         97.1 
      361.334              SC        1.862         2.48        400.9            G-25        0.606         0.81        126.0 
                         S-20        0.368         0.49         75.6              ZA        0.822         1.10        226.0 
                       ZA ARC        0.608         0.81        155.2            S-12        0.488         0.65        107.3 
                Relleno berma        0.364         0.49         97.6 
      362.000              SC        1.861         1.24        402.2            G-25        0.606         0.40        126.4 
                         S-20        0.367         0.24         75.8              ZA        0.822         0.55        226.5 
                       ZA ARC        0.598         0.40        155.6            S-12        0.488         0.33        107.7 
                Relleno berma        0.356         0.24         97.8 
      364.000              SC        1.860         3.72        405.9            G-25        0.606         1.21        127.6 
                         S-20        0.367         0.73         76.6              ZA        0.822         1.64        228.2 
                       ZA ARC        0.477         1.07        156.7            S-12        0.492         0.98        108.7 
                Relleno berma        0.329         0.69         98.5 
      366.000              SC        1.782         3.64        409.5            G-25        0.606         1.21        128.8 
                         S-20        0.368         0.74         77.3              ZA        0.822         1.64        229.8 
                       ZA ARC        0.208         0.69        157.4            S-12        0.495         0.99        109.6 
                Relleno berma        0.163         0.49         99.0 
      366.163              SC        1.759         0.29        409.8            G-25        0.604         0.10        128.9 
                         S-20        0.367         0.06         77.4              ZA        0.822         0.13        229.9 
                       ZA ARC        0.206         0.03        157.4            S-12        0.496         0.08        109.7 
                Relleno berma        0.151         0.03         99.0 
      368.000              SC        1.536         3.03        412.9            G-25        0.537         1.05        130.0 
                         S-20        0.330         0.64         78.0              ZA        0.823         1.51        231.4 
                       ZA ARC        0.177         0.35        157.8            S-12        0.466         0.88        110.6 
                Relleno berma        0.115         0.24         99.3 
      368.924              SC        1.448         1.38        414.2            G-25        0.506         0.48        130.4 
                         S-20        0.311         0.30         78.3              ZA        0.822         0.76        232.2 
                       ZA ARC        0.162         0.16        157.9            S-12        0.448         0.42        111.0 
                Relleno berma        0.103         0.10         99.4 
      369.067              SC        1.419         0.20        414.4            G-25        0.496         0.07        130.5 
                         S-20        0.304         0.04         78.4              ZA        0.822         0.12        232.3 
                       ZA ARC        0.160         0.02        157.9            S-12        0.442         0.06        111.1 
                Relleno berma        0.102         0.01         99.4 
      369.122              SC        1.408         0.08        414.5            G-25        0.492         0.03        130.5 
                         S-20        0.302         0.02         78.4              ZA        0.822         0.05        232.4 
                       ZA ARC        0.159         0.01        157.9            S-12        0.439         0.02        111.1 
                Relleno berma        0.101         0.01         99.4 
      370.000              SC        1.241         1.16        415.7            G-25        0.431         0.41        130.9 
                         S-20        0.264         0.25         78.6              ZA        0.822         0.72        233.1 
                       ZA ARC        0.144         0.13        158.1            S-12        0.403         0.37        111.5 
                Relleno berma        0.090         0.08         99.5 
      370.498              SC        1.150         0.60        416.3            G-25        0.398         0.21        131.1 
                         S-20        0.243         0.13         78.7              ZA        0.822         0.41        233.5 
                       ZA ARC        0.136         0.07        158.1            S-12        0.383         0.20        111.7 
                Relleno berma        0.083         0.04         99.5 
      372.000              SC        0.906         1.54        417.8            G-25        0.309         0.53        131.7 
                         S-20        0.188         0.32         79.1              ZA        0.822         1.24        234.7 
                       ZA ARC        0.112         0.19        158.3            S-12        0.330         0.53        112.2 
                Relleno berma        0.065         0.11         99.6 
      372.031              SC        0.901         0.03        417.8            G-25        0.308         0.01        131.7 
                         S-20        0.187         0.01         79.1              ZA        0.822         0.03        234.8 
                       ZA ARC        0.111         0.00        158.3            S-12        0.328         0.01        112.2 
                Relleno berma        0.064         0.00         99.6 
      373.651              SC        0.680         1.28        419.1            G-25        0.227         0.43        132.1 
                         S-20        0.136         0.26         79.3              ZA        0.822         1.33        236.1 
                       ZA ARC        0.085         0.16        158.5            S-12        0.280         0.49        112.7 
                Relleno berma        0.044         0.09         99.7 
      374.000              SC        0.641         0.23        419.4            G-25        0.213         0.08        132.2 
                         S-20        0.127         0.05         79.4              ZA        0.822         0.29        236.4 
                       ZA ARC        0.079         0.03        158.5            S-12        0.272         0.10        112.8 
                Relleno berma        0.040         0.01         99.7 
      375.364              SC        0.502         0.78        420.1            G-25        0.162         0.26        132.5 
                         S-20        0.096         0.15         79.5              ZA        0.822         1.12        237.5 
                       ZA ARC        0.056         0.09        158.6            S-12        0.243         0.35        113.2 
                Relleno berma        0.023         0.04         99.8 
      376.000              SC        0.445         0.30        420.4            G-25        0.141         0.10        132.6 
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                         S-20        0.083         0.06         79.6              ZA        0.822         0.52        238.0 
                       ZA ARC        0.045         0.03        158.6            S-12        0.230         0.15        113.3 
                Relleno berma        0.016         0.01         99.8 
      377.139              SC        0.351         0.45        420.9            G-25        0.107         0.14        132.7 
                         S-20        0.061         0.08         79.7              ZA        0.821         0.94        239.0 
                       ZA ARC        0.026         0.04        158.7            S-12        0.211         0.25        113.6 
                Relleno berma        0.002         0.01         99.8 
      377.582              SC        0.320         0.15        421.0            G-25        0.096         0.04        132.7 
                         S-20        0.054         0.03         79.7              ZA        0.819         0.36        239.3 
                       ZA ARC        0.019         0.01        158.7            S-12        0.203         0.09        113.7 
      378.000              SC        0.291         0.13        421.2            G-25        0.085         0.04        132.8 
                         S-20        0.048         0.02         79.7              ZA        0.816         0.34        239.7 
                       ZA ARC        0.012         0.01        158.7            S-12        0.195         0.08        113.7 
      378.084              SC        0.286         0.02        421.2            G-25        0.083         0.01        132.8 
                         S-20        0.046         0.00         79.7              ZA        0.815         0.07        239.7 
                       ZA ARC        0.011         0.00        158.7            S-12        0.194         0.02        113.8 
      379.034              SC        0.236         0.25        421.4            G-25        0.065         0.07        132.9 
                         S-20        0.035         0.04         79.8              ZA        0.801         0.77        240.5 
                       ZA ARC        0.002         0.01        158.7            S-12        0.179         0.18        113.9 
      379.436              SC        0.217         0.09        421.5            G-25        0.058         0.02        132.9 
                         S-20        0.031         0.01         79.8              ZA        0.792         0.32        240.8 
                         S-12        0.173         0.07        114.0 
      380.000              SC        0.199         0.12        421.6            G-25        0.051         0.03        132.9 
                         S-20        0.026         0.02         79.8              ZA        0.779         0.44        241.3 
                         S-12        0.167         0.10        114.1 
      381.011              SC        0.172         0.19        421.8            G-25        0.041         0.05        133.0 
                         S-20        0.020         0.02         79.8              ZA        0.754         0.77        242.0 
                         S-12        0.158         0.16        114.3 
      382.000              SC        0.152         0.16        422.0            G-25        0.034         0.04        133.0 
                         S-20        0.015         0.02         79.8              ZA        0.730         0.73        242.8 
                         S-12        0.149         0.15        114.4 
      383.208              SC        0.138         0.18        422.2            G-25        0.028         0.04        133.0 
                         S-20        0.012         0.02         79.8              ZA        0.700         0.86        243.6 
                         S-12        0.141         0.18        114.6 
      383.218              SC        0.138         0.00        422.2            G-25        0.028         0.00        133.0 
                         S-20        0.012         0.00         79.8              ZA        0.700         0.01        243.6 
                         S-12        0.141         0.00        114.6 
      383.254              SC        1.864         0.04        422.2            G-25        0.606         0.01        133.0 
                         S-20        0.368         0.01         79.9              ZA        0.699         0.03        243.7 
                       ZA ARC        0.327         0.01        158.7            S-12        0.492         0.01        114.6 
                Relleno berma        0.162         0.00         99.8 
      383.268              SC        1.864         0.03        422.2            G-25        0.606         0.01        133.1 
                         S-20        0.368         0.01         79.9              ZA        0.698         0.01        243.7 
                       ZA ARC        0.327         0.00        158.7            S-12        0.492         0.01        114.6 
                Relleno berma        0.162         0.00         99.8 
      383.269              SC        1.864         0.00        422.2            G-25        0.606         0.00        133.1 
                         S-20        0.368         0.00         79.9              ZA        0.698         0.00        243.7 
                       ZA ARC        0.327         0.00        158.7            S-12        0.492         0.00        114.6 
                Relleno berma        0.162         0.00         99.8 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       422.2 
                       G-25                                     133.1 
                       S-20                                      79.9 
                       ZA                                       243.7 
                       ZA ARC                                   158.7 
                       S-12                                     114.6 
                       Relleno berma                             99.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.864         0.00          0.0            G-25        0.606         0.00          0.0 
                         S-20        0.368         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.327         0.00          0.0            S-12        0.492         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.162         0.00          0.0 
        0.035              SC        0.141         0.04          0.0            G-25        0.029         0.01          0.0 
                         S-20        0.013         0.01          0.0              ZA        0.699         0.02          0.0 
                         S-12        0.142         0.01          0.0 
        0.056              SC        0.141         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.699         0.01          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        0.066              SC        0.141         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.699         0.01          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        1.039              SC        0.138         0.14          0.2            G-25        0.029         0.03          0.0 
                         S-20        0.012         0.01          0.0              ZA        0.717         0.69          0.7 
                         S-12        0.144         0.14          0.2 
        2.000              SC        0.155         0.14          0.3            G-25        0.035         0.03          0.1 
                         S-20        0.016         0.01          0.0              ZA        0.734         0.70          1.4 
                         S-12        0.151         0.14          0.3 
        2.113              SC        0.157         0.02          0.3            G-25        0.036         0.00          0.1 
                         S-20        0.017         0.00          0.0              ZA        0.736         0.08          1.5 
                         S-12        0.151         0.02          0.3 
        3.018              SC        0.178         0.15          0.5            G-25        0.044         0.04          0.1 
                         S-20        0.022         0.02          0.1              ZA        0.753         0.67          2.2 
                         S-12        0.159         0.14          0.5 
        4.000              SC        0.216         0.19          0.7            G-25        0.057         0.05          0.2 
                         S-20        0.030         0.03          0.1              ZA        0.770         0.75          2.9 
                         S-12        0.170         0.16          0.6 
        4.985              SC        0.260         0.23          0.9            G-25        0.074         0.06          0.2 
                         S-20        0.040         0.03          0.1              ZA        0.788         0.77          3.7 
                         S-12        0.182         0.17          0.8 
        6.000              SC        0.318         0.29          1.2            G-25        0.095         0.09          0.3 
                         S-20        0.054         0.05          0.2              ZA        0.803         0.81          4.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.0            S-12        0.198         0.19          1.0 
        6.593              SC        0.356         0.20          1.4            G-25        0.109         0.06          0.4 
                         S-20        0.062         0.03          0.2              ZA        0.810         0.48          5.0 

                       ZA ARC        0.007         0.00          0.0            S-12        0.208         0.12          1.1 
        6.852              SC        0.373         0.09          1.5            G-25        0.115         0.03          0.4 
                         S-20        0.066         0.02          0.2              ZA        0.813         0.21          5.2 
                       ZA ARC        0.009         0.00          0.0            S-12        0.213         0.05          1.2 
        6.977              SC        0.383         0.05          1.5            G-25        0.119         0.01          0.4 
                         S-20        0.068         0.01          0.2              ZA        0.814         0.10          5.3 
                       ZA ARC        0.010         0.00          0.0            S-12        0.215         0.03          1.2 
        8.000              SC        0.469         0.44          2.0            G-25        0.150         0.14          0.6 
                         S-20        0.088         0.08          0.3              ZA        0.820         0.84          6.1 
                       ZA ARC        0.022         0.02          0.0            S-12        0.237         0.23          1.4 
        8.674              SC        0.530         0.34          2.3            G-25        0.172         0.11          0.7 
                         S-20        0.102         0.06          0.4              ZA        0.822         0.55          6.7 
                       ZA ARC        0.030         0.02          0.0            S-12        0.251         0.16          1.6 
                Relleno berma        0.005         0.00          0.0 
       10.000              SC        0.669         0.79          3.1            G-25        0.223         0.26          0.9 
                         S-20        0.134         0.16          0.5              ZA        0.822         1.09          7.8 
                       ZA ARC        0.046         0.05          0.1            S-12        0.281         0.35          1.9 
                Relleno berma        0.016         0.01          0.0 
       10.348              SC        0.708         0.24          3.4            G-25        0.237         0.08          1.0 
                         S-20        0.143         0.05          0.6              ZA        0.822         0.29          8.1 
                       ZA ARC        0.050         0.02          0.1            S-12        0.290         0.10          2.0 
                Relleno berma        0.019         0.01          0.0 
       11.988              SC        0.933         1.35          4.7            G-25        0.319         0.46          1.5 
                         S-20        0.194         0.28          0.8              ZA        0.822         1.35          9.4 
                       ZA ARC        0.070         0.10          0.2            S-12        0.339         0.52          2.5 
                Relleno berma        0.034         0.04          0.1 
       12.000              SC        0.935         0.01          4.7            G-25        0.320         0.00          1.5 
                         S-20        0.194         0.00          0.8              ZA        0.822         0.01          9.4 
                       ZA ARC        0.071         0.00          0.2            S-12        0.340         0.00          2.6 
                Relleno berma        0.034         0.00          0.1 
       13.494              SC        1.170         1.57          6.3            G-25        0.405         0.54          2.0 
                         S-20        0.248         0.33          1.2              ZA        0.822         1.23         10.7 
                       ZA ARC        0.089         0.12          0.3            S-12        0.392         0.55          3.1 
                Relleno berma        0.047         0.06          0.1 
       13.895              SC        1.245         0.48          6.8            G-25        0.432         0.17          2.2 
                         S-20        0.265         0.10          1.3              ZA        0.822         0.33         11.0 
                       ZA ARC        0.094         0.04          0.4            S-12        0.408         0.16          3.3 
                Relleno berma        0.051         0.02          0.1 
       14.000              SC        1.253         0.13          6.9            G-25        0.436         0.05          2.2 
                         S-20        0.267         0.03          1.3              ZA        0.822         0.09         11.1 
                       ZA ARC        0.095         0.01          0.4            S-12        0.410         0.04          3.3 
                Relleno berma        0.052         0.01          0.2 
       16.000              SC        1.460         2.71          9.6            G-25        0.500         0.94          3.2 
                         S-20        0.307         0.57          1.9              ZA        0.822         1.64         12.7 
                       ZA ARC        0.119         0.21          0.6            S-12        0.448         0.86          4.2 
                Relleno berma        0.070         0.12          0.3 
       18.000              SC        1.595         3.05         12.7            G-25        0.510         1.01          4.2 
                         S-20        0.308         0.61          2.5              ZA        0.822         1.64         14.4 
                       ZA ARC        0.293         0.41          1.0            S-12        0.442         0.89          5.0 
                Relleno berma        0.229         0.30          0.6 
       20.000              SC        1.565         3.16         15.8            G-25        0.500         1.01          5.2 
                         S-20        0.301         0.61          3.1              ZA        0.822         1.64         16.0 
                       ZA ARC        0.494         0.79          1.8            S-12        0.433         0.87          5.9 
                Relleno berma        0.269         0.50          1.1 
       21.340              SC        1.545         2.08         17.9            G-25        0.493         0.66          5.8 
                         S-20        0.296         0.40          3.5              ZA        0.822         1.10         17.1 
                       ZA ARC        0.509         0.67          2.5            S-12        0.427         0.58          6.5 
                Relleno berma        0.282         0.37          1.4 
       22.000              SC        1.536         1.02         18.9            G-25        0.489         0.32          6.2 
                         S-20        0.294         0.19          3.7              ZA        0.822         0.54         17.7 
                       ZA ARC        0.517         0.34          2.8            S-12        0.424         0.28          6.8 
                Relleno berma        0.288         0.19          1.6 
       24.000              SC        1.507         3.04         22.0            G-25        0.478         0.97          7.1 
                         S-20        0.288         0.58          4.3              ZA        0.822         1.64         19.3 
                       ZA ARC        0.540         1.06          3.9            S-12        0.415         0.84          7.6 
                Relleno berma        0.307         0.59          2.2 
       26.000              SC        1.478         2.98         25.0            G-25        0.468         0.95          8.1 
                         S-20        0.281         0.57          4.8              ZA        0.823         1.64         20.9 
                       ZA ARC        0.563         1.10          5.0            S-12        0.406         0.82          8.4 
                Relleno berma        0.326         0.63          2.9 
       27.307              SC        1.458         1.92         26.9            G-25        0.461         0.61          8.7 
                         S-20        0.276         0.36          5.2              ZA        0.822         1.07         22.0 
                       ZA ARC        0.578         0.75          5.7            S-12        0.401         0.53          9.0 
                Relleno berma        0.339         0.43          3.3 
       28.000              SC        1.448         1.01         27.9            G-25        0.457         0.32          9.0 
                         S-20        0.274         0.19          5.4              ZA        0.822         0.57         22.6 
                       ZA ARC        0.586         0.40          6.1            S-12        0.398         0.28          9.2 
                Relleno berma        0.345         0.24          3.5 
       30.000              SC        1.419         2.87         30.7            G-25        0.446         0.90          9.9 
                         S-20        0.267         0.54          5.9              ZA        0.822         1.64         24.2 
                       ZA ARC        0.609         1.20          7.3            S-12        0.389         0.79         10.0 
                Relleno berma        0.365         0.71          4.2 
       32.000              SC        1.419         2.84         33.6            G-25        0.446         0.89         10.8 
                         S-20        0.267         0.53          6.5              ZA        0.822         1.64         25.9 
                       ZA ARC        0.609         1.22          8.5            S-12        0.389         0.78         10.8 
                Relleno berma        0.365         0.73          5.0 
       33.187              SC        1.419         1.68         35.3            G-25        0.446         0.53         11.3 
                         S-20        0.268         0.32          6.8              ZA        0.822         0.98         26.9 
                       ZA ARC        0.609         0.72          9.2            S-12        0.389         0.46         11.3 
                Relleno berma        0.365         0.43          5.4 
       33.197              SC        1.419         0.01         35.3            G-25        0.446         0.00         11.3 
                         S-20        0.268         0.00          6.8              ZA        0.823         0.01         26.9 
                       ZA ARC        0.609         0.01          9.3            S-12        0.389         0.00         11.3 
                Relleno berma        0.365         0.00          5.4 
       34.000              SC        1.419         1.14         36.4            G-25        0.446         0.36         11.7 
                         S-20        0.268         0.21          7.0              ZA        0.822         0.66         27.5 
                       ZA ARC        0.609         0.49          9.7            S-12        0.389         0.31         11.6 
                Relleno berma        0.365         0.29          5.7 
       36.000              SC        1.419         2.84         39.3            G-25        0.446         0.89         12.6 
                         S-20        0.268         0.54          7.5              ZA        0.822         1.64         29.2 
                       ZA ARC        0.609         1.22         11.0            S-12        0.389         0.78         12.4 
                Relleno berma        0.365         0.73          6.4 
       36.064              SC        1.419         0.09         39.4            G-25        0.446         0.03         12.6 
                         S-20        0.268         0.02          7.6              ZA        0.823         0.05         29.2 
                       ZA ARC        0.609         0.04         11.0            S-12        0.389         0.02         12.4 
                Relleno berma        0.365         0.02          6.5 
       36.074              SC        1.419         0.01         39.4            G-25        0.446         0.00         12.6 
                         S-20        0.268         0.00          7.6              ZA        0.822         0.01         29.2 
                       ZA ARC        0.609         0.01         11.0            S-12        0.389         0.00         12.4 
                Relleno berma        0.365         0.00          6.5 
       37.714              SC        1.419         2.33         41.7            G-25        0.446         0.73         13.3 
                         S-20        0.268         0.44          8.0              ZA        0.822         1.35         30.6 
                       ZA ARC        0.609         1.00         12.0            S-12        0.389         0.64         13.0 
                Relleno berma        0.365         0.60          7.1 
       38.000              SC        1.419         0.41         42.1            G-25        0.446         0.13         13.5 
                         S-20        0.268         0.08          8.1              ZA        0.822         0.24         30.8 
                       ZA ARC        0.609         0.17         12.2            S-12        0.389         0.11         13.1 
                Relleno berma        0.365         0.10          7.2 
       40.000              SC        1.419         2.84         44.9            G-25        0.446         0.89         14.4 
                         S-20        0.268         0.54          8.6              ZA        0.823         1.64         32.5 

                       ZA ARC        0.609         1.22         13.4            S-12        0.389         0.78         13.9 
                Relleno berma        0.365         0.73          7.9 
       40.423              SC        1.419         0.60         45.5            G-25        0.446         0.19         14.6 
                         S-20        0.267         0.11          8.7              ZA        0.822         0.35         32.8 
                       ZA ARC        0.609         0.26         13.7            S-12        0.389         0.16         14.1 
                Relleno berma        0.365         0.15          8.0 
       41.732              SC        1.419         1.86         47.4            G-25        0.446         0.58         15.1 
                         S-20        0.268         0.35          9.1              ZA        0.822         1.08         33.9 
                       ZA ARC        0.609         0.80         14.4            S-12        0.389         0.51         14.6 
                Relleno berma        0.365         0.48          8.5 
       48.021              SC        1.419         8.92         56.3            G-25        0.446         2.81         17.9 
                         S-20        0.268         1.68         10.8              ZA        0.823         5.17         39.1 
                       ZA ARC        0.609         3.83         18.3            S-12        0.389         2.45         17.0 
                Relleno berma        0.365         2.29         10.8 
       50.000              SC        1.419         2.81         59.1            G-25        0.446         0.88         18.8 
                         S-20        0.268         0.53         11.3              ZA        0.822         1.63         40.7 
                       ZA ARC        0.609         1.21         19.5            S-12        0.389         0.77         17.8 
                Relleno berma        0.365         0.72         11.5 
       50.814              SC        1.419         1.15         60.3            G-25        0.446         0.36         19.2 
                         S-20        0.268         0.22         11.5              ZA        0.822         0.67         41.3 
                       ZA ARC        0.609         0.50         20.0            S-12        0.389         0.32         18.1 
                Relleno berma        0.365         0.30         11.8 
       60.000              SC        1.419        13.03         73.3            G-25        0.446         4.10         23.3 
                         S-20        0.268         2.46         14.0              ZA        0.822         7.56         48.9 
                       ZA ARC        0.609         5.59         25.6            S-12        0.389         3.57         21.7 
                Relleno berma        0.365         3.35         15.2 
       66.935              SC        1.419         9.84         83.2            G-25        0.446         3.10         26.4 
                         S-20        0.268         1.86         15.8              ZA        0.822         5.70         54.6 
                       ZA ARC        0.609         4.22         29.8            S-12        0.389         2.70         24.4 
                Relleno berma        0.365         2.53         17.7 
       70.000              SC        1.419         4.35         87.5            G-25        0.446         1.37         27.8 
                         S-20        0.267         0.82         16.6              ZA        0.822         2.52         57.1 
                       ZA ARC        0.609         1.87         31.7            S-12        0.389         1.19         25.6 
                Relleno berma        0.365         1.12         18.8 
       80.000              SC        1.419        14.19        101.7            G-25        0.446         4.46         32.2 
                         S-20        0.268         2.68         19.3              ZA        0.822         8.22         65.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09         37.8            S-12        0.389         3.89         29.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         22.5 
       90.000              SC        1.419        14.19        115.9            G-25        0.446         4.46         36.7 
                         S-20        0.268         2.68         22.0              ZA        0.822         8.22         73.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09         43.8            S-12        0.389         3.89         33.4 
                Relleno berma        0.365         3.65         26.1 
      100.000              SC        1.419        14.19        130.1            G-25        0.446         4.46         41.2 
                         S-20        0.268         2.68         24.7              ZA        0.822         8.22         81.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09         49.9            S-12        0.389         3.89         37.2 
                Relleno berma        0.365         3.65         29.8 
      110.000              SC        1.419        14.19        144.3            G-25        0.446         4.46         45.6 
                         S-20        0.268         2.68         27.3              ZA        0.822         8.22         90.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09         56.0            S-12        0.389         3.89         41.1 
                Relleno berma        0.365         3.65         33.4 
      111.286              SC        1.419         1.82        146.1            G-25        0.446         0.57         46.2 
                         S-20        0.268         0.34         27.7              ZA        0.822         1.06         91.1 
                       ZA ARC        0.609         0.78         56.8            S-12        0.389         0.50         41.6 
                Relleno berma        0.365         0.47         33.9 
      120.000              SC        1.419        12.36        158.4            G-25        0.446         3.89         50.1 
                         S-20        0.267         2.33         30.0              ZA        0.822         7.17         98.3 
                       ZA ARC        0.609         5.31         62.1            S-12        0.389         3.39         45.0 
                Relleno berma        0.365         3.18         37.1 
      130.000              SC        1.419        14.19        172.6            G-25        0.446         4.46         54.5 
                         S-20        0.268         2.68         32.7              ZA        0.822         8.22        106.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09         68.2            S-12        0.389         3.89         48.9 
                Relleno berma        0.365         3.65         40.7 
      136.869              SC        1.419         9.75        182.4            G-25        0.446         3.07         57.6 
                         S-20        0.267         1.84         34.5              ZA        0.822         5.65        112.1 
                       ZA ARC        1.344         6.71         74.9            S-12        0.389         2.67         51.6 
                Relleno berma        0.409         2.66         43.4 
      140.000              SC        1.419         4.44        186.8            G-25        0.446         1.40         59.0 
                         S-20        0.268         0.84         35.4              ZA        0.822         2.58        114.7 
                       ZA ARC        1.344         4.21         79.1            S-12        0.389         1.22         52.8 
                Relleno berma        0.409         1.28         44.7 
      150.000              SC        1.419        14.19        201.0            G-25        0.446         4.46         63.5 
                         S-20        0.267         2.68         38.0              ZA        0.822         8.22        122.9 
                       ZA ARC        1.292        13.18         92.3            S-12        0.389         3.89         56.7 
                Relleno berma        0.448         4.29         48.9 
      160.000              SC        1.419        14.19        215.2            G-25        0.446         4.46         67.9 
                         S-20        0.267         2.67         40.7              ZA        0.822         8.22        131.2 
                       ZA ARC        0.609         9.51        101.8            S-12        0.389         3.89         60.6 
                Relleno berma        0.365         4.07         53.0 
      170.000              SC        1.419        14.19        229.4            G-25        0.446         4.46         72.4 
                         S-20        0.267         2.67         43.4              ZA        0.822         8.22        139.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        107.9            S-12        0.389         3.89         64.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         56.7 
      170.177              SC        1.419         0.25        229.6            G-25        0.446         0.08         72.5 
                         S-20        0.268         0.05         43.4              ZA        0.822         0.15        139.5 
                       ZA ARC        0.609         0.11        108.0            S-12        0.389         0.07         64.5 
                Relleno berma        0.365         0.06         56.7 
      180.000              SC        1.419        13.94        243.6            G-25        0.446         4.39         76.9 
                         S-20        0.267         2.63         46.1              ZA        0.822         8.08        147.6 
                       ZA ARC        0.609         5.98        114.0            S-12        0.389         3.82         68.3 
                Relleno berma        0.365         3.58         60.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      190.000              SC        1.419        14.19        257.8            G-25        0.446         4.46         81.3 
                         S-20        0.268         2.67         48.7              ZA        0.822         8.22        155.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09        120.1            S-12        0.389         3.89         72.2 
                Relleno berma        0.365         3.65         63.9 
      190.000              SC        0.306         0.00        257.8              ZA        0.113         0.00        155.8 
                       ZA ARC        0.027         0.00        120.1 
      193.739              SC        0.306         1.14        258.9              ZA        0.113         0.42        156.2 
                       ZA ARC        0.027         0.10        120.2 
      200.000              SC        0.305         1.91        260.8              ZA        0.113         0.71        157.0 
                       ZA ARC        0.028         0.17        120.3 
      200.000              SC        0.303         0.00        260.8              ZA        0.113         0.00        157.0 
                       ZA ARC        0.013         0.00        120.3 
      206.481              SC        0.303         1.96        262.8              ZA        0.113         0.73        157.7 
                       ZA ARC        0.013         0.08        120.4 
      210.000              SC        0.303         1.07        263.8              ZA        0.113         0.40        158.1 
                       ZA ARC        0.013         0.05        120.5 
      211.881              SC        0.303         0.57        264.4              ZA        0.113         0.21        158.3 
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                       ZA ARC        0.013         0.02        120.5 
      220.000              SC        0.303         2.46        266.9              ZA        0.110         0.91        159.2 
                       ZA ARC        0.008         0.08        120.6 
      225.842              SC        0.303         1.77        268.6              ZA        0.109         0.64        159.8 
                       ZA ARC        0.005         0.04        120.6 
      230.000              SC        0.307         1.27        269.9              ZA        0.108         0.45        160.3 
                       ZA ARC        0.007         0.03        120.6 
      238.861              SC        0.313         2.74        272.7              ZA        0.108         0.96        161.3 
                       ZA ARC        0.013         0.09        120.7 
      240.000              SC        0.313         0.36        273.0              ZA        0.108         0.12        161.4 
                       ZA ARC        0.013         0.02        120.7 
      240.394              SC        0.313         0.12        273.1              ZA        0.108         0.04        161.4 
                       ZA ARC        0.013         0.01        120.8 
      244.306              SC        0.313         1.22        274.4              ZA        0.108         0.42        161.8 
                       ZA ARC        0.013         0.05        120.8 
      250.000              SC        0.313         1.78        276.1              ZA        0.108         0.62        162.5 
                       ZA ARC        0.013         0.08        120.9 
      250.000              SC        0.313         0.00        276.1              ZA        0.111         0.00        162.5 
                       ZA ARC        0.036         0.00        120.9 
      253.680              SC        0.313         1.15        277.3              ZA        0.111         0.41        162.9 
                       ZA ARC        0.036         0.13        121.0 
      257.677              SC        0.313         1.25        278.5              ZA        0.111         0.44        163.3 
                       ZA ARC        0.036         0.15        121.2 
      260.000              SC        0.312         0.73        279.3              ZA        0.111         0.26        163.6 
                       ZA ARC        0.036         0.08        121.2 
      260.000              SC        1.338         0.00        279.3            G-25        0.446         0.00         81.3 
                         S-20        0.268         0.00         48.7              ZA        0.823         0.00        163.6 
                       ZA ARC        0.597         0.00        121.2            S-12        0.418         0.00         72.2 
                Relleno berma        0.365         0.00         63.9 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      266.646              SC        1.338         8.89        288.2            G-25        0.446         2.97         84.3 
                         S-20        0.268         1.78         50.5              ZA        0.823         5.47        169.0 
                       ZA ARC        0.597         3.97        125.2            S-12        0.419         2.78         75.0 
                Relleno berma        0.364         2.42         66.4 
      270.000              SC        1.338         4.49        292.6            G-25        0.446         1.50         85.8 
                         S-20        0.268         0.90         51.4              ZA        0.823         2.76        171.8 
                       ZA ARC        0.597         2.00        127.2            S-12        0.419         1.40         76.4 
                Relleno berma        0.364         1.22         67.6 
      280.000              SC        1.338        13.38        306.0            G-25        0.446         4.46         90.3 
                         S-20        0.268         2.68         54.1              ZA        0.823         8.23        180.0 
                       ZA ARC        0.597         5.97        133.2            S-12        0.418         4.18         80.6 
                Relleno berma        0.365         3.64         71.2 
      289.693              SC        1.338        12.97        319.0            G-25        0.446         4.33         94.6 
                         S-20        0.268         2.59         56.7              ZA        0.823         7.98        188.0 
                       ZA ARC        0.597         5.79        139.0            S-12        0.419         4.06         84.7 
                Relleno berma        0.364         3.53         74.8 
      290.000              SC        1.338         0.41        319.4            G-25        0.447         0.14         94.7 
                         S-20        0.268         0.08         56.8              ZA        0.823         0.25        188.2 
                       ZA ARC        0.597         0.18        139.2            S-12        0.419         0.13         84.8 
                Relleno berma        0.365         0.11         74.9 
      291.293              SC        1.338         1.73        321.1            G-25        0.447         0.58         95.3 
                         S-20        0.267         0.35         57.1              ZA        0.823         1.06        189.3 
                       ZA ARC        0.598         0.77        139.9            S-12        0.419         0.54         85.3 
                Relleno berma        0.365         0.47         75.4 
      295.889              SC        1.338         6.15        327.3            G-25        0.446         2.05         97.4 
                         S-20        0.268         1.23         58.3              ZA        0.823         3.78        193.1 
                       ZA ARC        0.601         2.76        142.7            S-12        0.419         1.92         87.3 
                Relleno berma        0.369         1.69         77.0 
      300.000              SC        1.338         5.50        332.8            G-25        0.446         1.83         99.2 
                         S-20        0.267         1.10         59.4              ZA        0.823         3.38        196.5 
                       ZA ARC        0.604         2.48        145.2            S-12        0.419         1.72         89.0 
                Relleno berma        0.372         1.52         78.6 
      310.000              SC        1.342        13.40        346.2            G-25        0.446         4.46        103.7 
                         S-20        0.268         2.68         62.1              ZA        0.824         8.23        204.7 
                       ZA ARC        0.619         6.11        151.3            S-12        0.419         4.19         93.2 
                Relleno berma        0.376         3.74         82.3 
      320.000              SC        1.356        13.49        359.7            G-25        0.446         4.46        108.1 
                         S-20        0.268         2.68         64.8              ZA        0.824         8.24        212.9 
                       ZA ARC        0.634         6.27        157.6            S-12        0.416         4.18         97.3 
                Relleno berma        0.374         3.75         86.0 
      320.796              SC        1.357         1.08        360.7            G-25        0.446         0.36        108.5 
                         S-20        0.267         0.21         65.0              ZA        0.824         0.66        213.6 
                       ZA ARC        0.634         0.50        158.1            S-12        0.416         0.33         97.7 
                Relleno berma        0.374         0.30         86.3 
      323.014              SC        1.358         3.01        363.8            G-25        0.446         0.99        109.5 
                         S-20        0.268         0.59         65.6              ZA        0.824         1.83        215.4 
                       ZA ARC        0.634         1.41        159.5            S-12        0.416         0.92         98.6 
                Relleno berma        0.373         0.83         87.2 
      323.478              SC        1.357         0.63        364.4            G-25        0.446         0.21        109.7 
                         S-20        0.268         0.12         65.7              ZA        0.824         0.38        215.8 
                       ZA ARC        0.634         0.29        159.8            S-12        0.416         0.19         98.8 
                Relleno berma        0.373         0.17         87.3 
      326.162              SC        1.358         3.64        368.0            G-25        0.446         1.20        110.9 
                         S-20        0.268         0.72         66.4              ZA        0.824         2.21        218.0 
                       ZA ARC        0.634         1.70        161.5            S-12        0.415         1.11         99.9 
                Relleno berma        0.373         1.00         88.3 
      328.848              SC        1.358         3.65        371.7            G-25        0.446         1.20        112.1 
                         S-20        0.268         0.72         67.2              ZA        0.824         2.21        220.2 
                       ZA ARC        0.630         1.70        163.2            S-12        0.415         1.12        101.0 
                Relleno berma        0.373         1.00         89.4 
      330.000              SC        1.358         1.56        373.2            G-25        0.446         0.51        112.6 
                         S-20        0.268         0.31         67.5              ZA        0.824         0.95        221.2 
                       ZA ARC        0.625         0.72        163.9            S-12        0.415         0.48        101.5 
                Relleno berma        0.373         0.43         89.8 
      330.246              SC        1.358         0.33        373.6            G-25        0.446         0.11        112.7 
                         S-20        0.268         0.07         67.5              ZA        0.824         0.20        221.4 
                       ZA ARC        0.624         0.15        164.0            S-12        0.415         0.10        101.6 
                Relleno berma        0.373         0.09         89.9 
      332.310              SC        1.358         2.80        376.4            G-25        0.446         0.92        113.6 
                         S-20        0.267         0.55         68.1              ZA        0.824         1.70        223.1 
                       ZA ARC        0.608         1.27        165.3            S-12        0.415         0.86        102.5 
                Relleno berma        0.373         0.77         90.6 
      333.167              SC        1.358         1.16        377.5            G-25        0.446         0.38        114.0 
                         S-20        0.267         0.23         68.3              ZA        0.824         0.71        223.8 
                       ZA ARC        0.598         0.52        165.8            S-12        0.415         0.36        102.8 
                Relleno berma        0.374         0.32         91.0 
      334.276              SC        1.359         1.51        379.0            G-25        0.446         0.50        114.5 

                         S-20        0.268         0.30         68.6              ZA        0.824         0.91        224.7 
                       ZA ARC        0.585         0.66        166.5            S-12        0.415         0.46        103.3 
                Relleno berma        0.373         0.41         91.4 
      335.000              SC        1.359         0.98        380.0            G-25        0.446         0.32        114.8 
                         S-20        0.268         0.19         68.8              ZA        0.824         0.60        225.3 
                       ZA ARC        0.570         0.42        166.9            S-12        0.415         0.30        103.6 
                Relleno berma        0.372         0.27         91.6 
      336.280              SC        1.359         1.74        381.8            G-25        0.446         0.57        115.4 
                         S-20        0.268         0.34         69.2              ZA        0.824         1.05        226.4 
                       ZA ARC        0.546         0.71        167.6            S-12        0.415         0.53        104.1 
                Relleno berma        0.363         0.47         92.1 
      339.630              SC        1.359         4.55        386.3            G-25        0.446         1.49        116.9 
                         S-20        0.268         0.90         70.1              ZA        0.824         2.76        229.1 
                       ZA ARC        0.493         1.74        169.3            S-12        0.415         1.39        105.5 
                Relleno berma        0.326         1.15         93.3 
      340.000              SC        1.359         0.50        386.8            G-25        0.447         0.17        117.0 
                         S-20        0.267         0.10         70.2              ZA        0.824         0.30        229.4 
                       ZA ARC        0.488         0.18        169.5            S-12        0.415         0.15        105.6 
                Relleno berma        0.322         0.12         93.4 
      342.191              SC        1.359         2.98        389.8            G-25        0.446         0.98        118.0 
                         S-20        0.267         0.59         70.7              ZA        0.824         1.80        231.2 
                       ZA ARC        0.462         1.04        170.6            S-12        0.415         0.91        106.6 
                Relleno berma        0.302         0.68         94.1 
      342.844              SC        1.360         0.89        390.7            G-25        0.446         0.29        118.3 
                         S-20        0.267         0.17         70.9              ZA        0.824         0.54        231.8 
                       ZA ARC        0.455         0.30        170.9            S-12        0.414         0.27        106.8 
                Relleno berma        0.296         0.20         94.3 
      343.279              SC        1.360         0.59        391.3            G-25        0.446         0.19        118.5 
                         S-20        0.267         0.12         71.0              ZA        0.824         0.36        232.1 
                       ZA ARC        0.451         0.20        171.1            S-12        0.415         0.18        107.0 
                Relleno berma        0.293         0.13         94.4 
      343.933              SC        1.360         0.89        392.2            G-25        0.446         0.29        118.8 
                         S-20        0.267         0.17         71.2              ZA        0.824         0.54        232.7 
                       ZA ARC        0.444         0.29        171.4            S-12        0.415         0.27        107.3 
                Relleno berma        0.288         0.19         94.6 
      343.933              SC        1.360         0.00        392.2            G-25        0.446         0.00        118.8 
                         S-20        0.267         0.00         71.2              ZA        0.824         0.00        232.7 
                       ZA ARC        0.444         0.00        171.4            S-12        0.415         0.00        107.3 
                Relleno berma        0.288         0.00         94.6 
      345.000              SC        1.360         1.45        393.6            G-25        0.446         0.48        119.3 
                         S-20        0.268         0.29         71.5              ZA        0.824         0.88        233.5 
                       ZA ARC        0.435         0.47        171.8            S-12        0.415         0.44        107.7 
                Relleno berma        0.280         0.30         94.9 
      345.688              SC        1.360         0.94        394.6            G-25        0.446         0.31        119.6 
                         S-20        0.268         0.18         71.7              ZA        0.824         0.57        234.1 
                       ZA ARC        0.430         0.30        172.1            S-12        0.415         0.29        108.0 
                Relleno berma        0.276         0.19         95.1 
      345.698              SC        1.360         0.01        394.6            G-25        0.446         0.00        119.6 
                         S-20        0.268         0.00         71.7              ZA        0.824         0.01        234.1 
                       ZA ARC        0.633         0.01        172.1            S-12        0.414         0.00        108.0 
                Relleno berma        0.373         0.00         95.1 
      346.209              SC        1.360         0.69        395.3            G-25        0.447         0.23        119.8 
                         S-20        0.268         0.14         71.8              ZA        0.824         0.42        234.5 
                       ZA ARC        0.633         0.32        172.5            S-12        0.414         0.21        108.2 
                Relleno berma        0.373         0.19         95.3 
      347.327              SC        1.360         1.52        396.8            G-25        0.447         0.50        120.3 
                         S-20        0.267         0.30         72.1              ZA        0.824         0.92        235.5 
                       ZA ARC        0.633         0.71        173.2            S-12        0.414         0.46        108.7 
                Relleno berma        0.373         0.42         95.7 
      348.648              SC        1.361         1.80        398.6            G-25        0.446         0.59        120.9 
                         S-20        0.268         0.35         72.5              ZA        0.824         1.09        236.5 
                       ZA ARC        0.633         0.84        174.0            S-12        0.414         0.55        109.2 
                Relleno berma        0.373         0.49         96.2 
      350.000              SC        1.361         1.84        400.4            G-25        0.446         0.60        121.5 
                         S-20        0.268         0.36         72.8              ZA        0.824         1.11        237.7 
                       ZA ARC        0.633         0.86        174.9            S-12        0.414         0.56        109.8 
                Relleno berma        0.373         0.50         96.7 
      351.177              SC        1.360         1.60        402.0            G-25        0.447         0.53        122.0 
                         S-20        0.267         0.31         73.1              ZA        0.824         0.97        238.6 
                       ZA ARC        0.633         0.74        175.6            S-12        0.414         0.49        110.3 
                Relleno berma        0.373         0.44         97.1 
      351.941              SC        1.361         1.04        403.1            G-25        0.446         0.34        122.4 
                         S-20        0.267         0.20         73.3              ZA        0.824         0.63        239.3 
                       ZA ARC        0.633         0.48        176.1            S-12        0.414         0.32        110.6 
                Relleno berma        0.373         0.28         97.4 
      353.938              SC        1.361         2.72        405.8            G-25        0.446         0.89        123.3 
                         S-20        0.267         0.53         73.9              ZA        0.824         1.64        240.9 
                       ZA ARC        0.632         1.26        177.3            S-12        0.414         0.83        111.4 
                Relleno berma        0.373         0.74         98.2 
      354.553              SC        1.361         0.84        406.6            G-25        0.446         0.27        123.5 
                         S-20        0.267         0.16         74.0              ZA        0.824         0.51        241.4 
                       ZA ARC        0.632         0.39        177.7            S-12        0.414         0.25        111.7 
                Relleno berma        0.373         0.23         98.4 
      355.000              SC        1.361         0.61        407.2            G-25        0.446         0.20        123.7 
                         S-20        0.267         0.12         74.2              ZA        0.824         0.37        241.8 
                       ZA ARC        0.633         0.28        178.0            S-12        0.414         0.18        111.9 
                Relleno berma        0.373         0.17         98.6 
      357.010              SC        1.361         2.74        410.0            G-25        0.446         0.90        124.6 
                         S-20        0.267         0.54         74.7              ZA        0.824         1.66        243.4 
                       ZA ARC        0.632         1.27        179.3            S-12        0.414         0.83        112.7 
                Relleno berma        0.373         0.75         99.3 
      357.713              SC        1.361         0.96        410.9            G-25        0.447         0.31        124.9 
                         S-20        0.268         0.19         74.9              ZA        0.824         0.58        244.0 
                       ZA ARC        0.632         0.44        179.7            S-12        0.414         0.29        113.0 
                Relleno berma        0.373         0.26         99.6 
      360.000              SC        1.362         3.11        414.0            G-25        0.446         1.02        126.0 
                         S-20        0.268         0.61         75.5              ZA        0.824         1.88        245.9 
                       ZA ARC        0.632         1.45        181.2            S-12        0.414         0.95        113.9 
                Relleno berma        0.373         0.85        100.4 
      360.526              SC        1.362         0.72        414.8            G-25        0.446         0.23        126.2 
                         S-20        0.268         0.14         75.6              ZA        0.824         0.43        246.3 
                       ZA ARC        0.632         0.33        181.5            S-12        0.414         0.22        114.1 
                Relleno berma        0.373         0.20        100.6 
      361.389              SC        1.362         1.18        415.9            G-25        0.446         0.39        126.6 
                         S-20        0.268         0.23         75.9              ZA        0.824         0.71        247.0 
                       ZA ARC        0.632         0.55        182.1            S-12        0.413         0.36        114.5 
                Relleno berma        0.373         0.32        100.9 
      364.765              SC        1.362         4.60        420.5            G-25        0.446         1.51        128.1 
                         S-20        0.268         0.90         76.8              ZA        0.824         2.78        249.8 
                       ZA ARC        0.632         2.13        184.2            S-12        0.413         1.40        115.9 
                Relleno berma        0.373         1.26        102.2 
      365.000              SC        1.362         0.32        420.8            G-25        0.446         0.10        128.2 
                         S-20        0.268         0.06         76.8              ZA        0.824         0.19        250.0 
                       ZA ARC        0.632         0.15        184.3            S-12        0.413         0.10        116.0 
                Relleno berma        0.373         0.09        102.3 
      365.964              SC        1.362         1.31        422.2            G-25        0.447         0.43        128.6 
                         S-20        0.267         0.26         77.1              ZA        0.824         0.79        250.8 
                       ZA ARC        0.632         0.61        184.9            S-12        0.413         0.40        116.4 
                Relleno berma        0.373         0.36        102.6 
      367.936              SC        1.362         2.69        424.8            G-25        0.446         0.88        129.5 

                         S-20        0.267         0.53         77.6              ZA        0.824         1.62        252.4 
                       ZA ARC        0.632         1.25        186.2            S-12        0.413         0.81        117.2 
                Relleno berma        0.373         0.73        103.4 
      369.565              SC        1.363         2.22        427.1            G-25        0.446         0.73        130.2 
                         S-20        0.268         0.44         78.1              ZA        0.824         1.34        253.8 
                       ZA ARC        0.632         1.03        187.2            S-12        0.413         0.67        117.9 
                Relleno berma        0.372         0.61        104.0 
      370.000              SC        1.363         0.59        427.7            G-25        0.446         0.19        130.4 
                         S-20        0.268         0.12         78.2              ZA        0.824         0.36        254.1 
                       ZA ARC        0.632         0.27        187.5            S-12        0.413         0.18        118.1 
                Relleno berma        0.372         0.16        104.1 
      372.128              SC        1.363         2.90        430.6            G-25        0.446         0.95        131.4 
                         S-20        0.268         0.57         78.7              ZA        0.824         1.75        255.9 
                       ZA ARC        0.632         1.34        188.8            S-12        0.413         0.88        118.9 
                Relleno berma        0.372         0.79        104.9 
      373.169              SC        1.363         1.42        432.0            G-25        0.446         0.46        131.8 
                         S-20        0.268         0.28         79.0              ZA        0.824         0.86        256.7 
                       ZA ARC        0.632         0.66        189.5            S-12        0.413         0.43        119.4 
                Relleno berma        0.372         0.39        105.3 
      375.000              SC        1.363         2.50        434.5            G-25        0.446         0.82        132.7 
                         S-20        0.267         0.49         79.5              ZA        0.824         1.51        258.3 
                       ZA ARC        0.631         1.16        190.7            S-12        0.413         0.76        120.1 
                Relleno berma        0.373         0.68        106.0 
      375.587              SC        1.363         0.80        435.3            G-25        0.446         0.26        132.9 
                         S-20        0.268         0.16         79.7              ZA        0.824         0.48        258.7 
                       ZA ARC        0.631         0.37        191.0            S-12        0.413         0.24        120.4 
                Relleno berma        0.372         0.22        106.2 
      376.775              SC        1.364         1.62        436.9            G-25        0.447         0.53        133.5 
                         S-20        0.267         0.32         80.0              ZA        0.824         0.98        259.7 
                       ZA ARC        0.632         0.75        191.8            S-12        0.413         0.49        120.9 
                Relleno berma        0.372         0.44        106.7 
      379.054              SC        1.364         3.11        440.0            G-25        0.446         1.02        134.5 
                         S-20        0.267         0.61         80.6              ZA        0.824         1.88        261.6 
                       ZA ARC        0.631         1.44        193.2            S-12        0.413         0.94        121.8 
                Relleno berma        0.372         0.85        107.5 
      380.000              SC        1.364         1.29        441.3            G-25        0.446         0.42        134.9 
                         S-20        0.267         0.25         80.9              ZA        0.824         0.78        262.4 
                       ZA ARC        0.631         0.60        193.8            S-12        0.413         0.39        122.2 
                Relleno berma        0.373         0.35        107.9 
      380.382              SC        1.364         0.52        441.8            G-25        0.446         0.17        135.1 
                         S-20        0.267         0.10         81.0              ZA        0.824         0.31        262.7 
                       ZA ARC        0.631         0.24        194.1            S-12        0.413         0.16        122.3 
                Relleno berma        0.372         0.14        108.0 
      382.524              SC        1.364         2.92        444.7            G-25        0.446         0.96        136.0 
                         S-20        0.268         0.57         81.5              ZA        0.824         1.76        264.5 
                       ZA ARC        0.631         1.35        195.4            S-12        0.413         0.88        123.2 
                Relleno berma        0.372         0.80        108.8 
      383.989              SC        1.364         2.00        446.7            G-25        0.447         0.65        136.7 
                         S-20        0.267         0.39         81.9              ZA        0.824         1.21        265.7 
                       ZA ARC        0.631         0.92        196.3            S-12        0.412         0.60        123.8 
                Relleno berma        0.372         0.55        109.4 
      385.000              SC        1.365         1.38        448.1            G-25        0.446         0.45        137.1 
                         S-20        0.267         0.27         82.2              ZA        0.824         0.83        266.5 
                       ZA ARC        0.631         0.64        197.0            S-12        0.412         0.42        124.3 
                Relleno berma        0.372         0.38        109.7 
      385.974              SC        1.365         1.33        449.4            G-25        0.446         0.43        137.6 
                         S-20        0.267         0.26         82.4              ZA        0.824         0.80        267.3 
                       ZA ARC        0.631         0.61        197.6            S-12        0.412         0.40        124.7 
                Relleno berma        0.372         0.36        110.1 
      385.996              SC        1.364         0.03        449.5            G-25        0.446         0.01        137.6 
                         S-20        0.268         0.01         82.5              ZA        0.824         0.02        267.3 
                       ZA ARC        0.631         0.01        197.6            S-12        0.412         0.01        124.7 
                Relleno berma        0.372         0.01        110.1 
      386.077              SC        1.364         0.11        449.6            G-25        0.446         0.04        137.6 
                         S-20        0.268         0.02         82.5              ZA        0.824         0.07        267.4 
                       ZA ARC        0.631         0.05        197.6            S-12        0.412         0.03        124.7 
                Relleno berma        0.372         0.03        110.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       449.6 
                       G-25                                     137.6 
                       S-20                                      82.5 
                       ZA                                       267.4 
                       ZA ARC                                   197.6 
                       S-12                                     124.7 
                       Relleno berma                            110.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       71.386              SC        1.432         0.00          0.0            G-25        0.446         0.00          0.0 
                         S-20        0.267         0.00          0.0              ZA        0.823         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.491         0.00          0.0            S-12        0.377         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.350         0.00          0.0 
       71.391              SC        1.432         0.01          0.0            G-25        0.446         0.00          0.0 
                         S-20        0.267         0.00          0.0              ZA        0.823         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.490         0.00          0.0            S-12        0.378         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.350         0.00          0.0 
       79.607              SC        1.432        11.77         11.8            G-25        0.446         3.67          3.7 
                         S-20        0.267         2.20          2.2              ZA        0.822         6.76          6.8 
                       ZA ARC        0.505         4.09          4.1            S-12        0.378         3.10          3.1 
                Relleno berma        0.350         2.88          2.9 
       80.000              SC        1.433         0.56         12.3            G-25        0.446         0.18          3.8 
                         S-20        0.268         0.11          2.3              ZA        0.823         0.32          7.1 
                       ZA ARC        0.503         0.20          4.3            S-12        0.378         0.15          3.3 
                Relleno berma        0.351         0.14          3.0 
       80.279              SC        1.432         0.40         12.7            G-25        0.447         0.12          4.0 
                         S-20        0.267         0.07          2.4              ZA        0.822         0.23          7.3 
                       ZA ARC        0.503         0.14          4.4            S-12        0.377         0.11          3.4 
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                Relleno berma        0.351         0.10          3.1 
       85.958              SC        1.433         8.13         20.9            G-25        0.446         2.54          6.5 
                         S-20        0.267         1.52          3.9              ZA        0.822         4.67         12.0 
                       ZA ARC        0.500         2.85          7.3            S-12        0.378         2.15          5.5 
                Relleno berma        0.363         2.03          5.1 
       90.000              SC        1.429         5.78         26.7            G-25        0.446         1.80          8.3 
                         S-20        0.268         1.08          5.0              ZA        0.822         3.32         15.3 
                       ZA ARC        0.569         2.16          9.4            S-12        0.385         1.54          7.0 
                Relleno berma        0.364         1.47          6.6 
       90.194              SC        1.428         0.28         26.9            G-25        0.446         0.09          8.4 
                         S-20        0.268         0.05          5.0              ZA        0.822         0.16         15.5 
                       ZA ARC        0.571         0.11          9.5            S-12        0.385         0.07          7.1 
                Relleno berma        0.364         0.07          6.7 
       96.080              SC        1.404         8.34         35.3            G-25        0.446         2.63         11.0 
                         S-20        0.267         1.57          6.6              ZA        0.823         4.84         20.3 
                       ZA ARC        0.610         3.48         13.0            S-12        0.395         2.29          9.4 
                Relleno berma        0.366         2.15          8.8 
       99.417              SC        1.391         4.66         39.9            G-25        0.446         1.49         12.5 
                         S-20        0.267         0.89          7.5              ZA        0.823         2.75         23.1 
                       ZA ARC        0.620         2.05         15.1            S-12        0.400         1.33         10.7 
                Relleno berma        0.368         1.22         10.1 
       99.746              SC        1.390         0.46         40.4            G-25        0.446         0.15         12.7 
                         S-20        0.268         0.09          7.6              ZA        0.823         0.27         23.3 
                       ZA ARC        0.621         0.20         15.3            S-12        0.401         0.13         10.9 
                Relleno berma        0.368         0.12         10.2 
      100.000              SC        1.389         0.35         40.7            G-25        0.446         0.11         12.8 
                         S-20        0.268         0.07          7.7              ZA        0.823         0.21         23.5 
                       ZA ARC        0.621         0.16         15.4            S-12        0.401         0.10         11.0 
                Relleno berma        0.368         0.09         10.3 
      100.330              SC        1.389         0.46         41.2            G-25        0.446         0.15         12.9 
                         S-20        0.268         0.09          7.7              ZA        0.823         0.27         23.8 
                       ZA ARC        0.622         0.21         15.6            S-12        0.401         0.13         11.1 
                Relleno berma        0.368         0.12         10.4 
      110.000              SC        1.365        13.32         54.5            G-25        0.446         4.32         17.2 
                         S-20        0.268         2.59         10.3              ZA        0.824         7.96         31.8 
                       ZA ARC        0.631         6.05         21.7            S-12        0.412         3.93         15.0 
                Relleno berma        0.372         3.58         14.0 
      110.342              SC        1.364         0.47         55.0            G-25        0.446         0.15         17.4 
                         S-20        0.267         0.09         10.4              ZA        0.824         0.28         32.0 
                       ZA ARC        0.631         0.22         21.9            S-12        0.412         0.14         15.2 
                Relleno berma        0.372         0.13         14.1 
      115.118              SC        1.353         6.49         61.5            G-25        0.446         2.13         19.5 
                         S-20        0.268         1.28         11.7              ZA        0.824         3.93         36.0 
                       ZA ARC        0.635         3.02         24.9            S-12        0.418         1.98         17.2 
                Relleno berma        0.374         1.78         15.9 
      119.227              SC        1.344         5.54         67.0            G-25        0.446         1.83         21.4 
                         S-20        0.268         1.10         12.8              ZA        0.824         3.38         39.4 
                       ZA ARC        0.622         2.58         27.5            S-12        0.419         1.72         18.9 
                Relleno berma        0.376         1.54         17.4 
      119.574              SC        1.344         0.47         67.5            G-25        0.446         0.15         21.5 
                         S-20        0.268         0.09         12.9              ZA        0.824         0.29         39.7 
                       ZA ARC        0.622         0.22         27.7            S-12        0.419         0.15         19.0 
                Relleno berma        0.376         0.13         17.5 
      120.000              SC        1.344         0.57         68.1            G-25        0.446         0.19         21.7 
                         S-20        0.268         0.11         13.0              ZA        0.824         0.35         40.0 
                       ZA ARC        0.622         0.26         28.0            S-12        0.419         0.18         19.2 
                Relleno berma        0.376         0.16         17.7 
      120.347              SC        1.344         0.47         68.5            G-25        0.446         0.15         21.9 
                         S-20        0.268         0.09         13.1              ZA        0.824         0.29         40.3 
                       ZA ARC        0.622         0.22         28.2            S-12        0.419         0.15         19.3 
                Relleno berma        0.376         0.13         17.8 
      123.672              SC        1.344         4.47         73.0            G-25        0.446         1.48         23.3 
                         S-20        0.268         0.89         14.0              ZA        0.824         2.74         43.0 
                       ZA ARC        0.622         2.07         30.3            S-12        0.419         1.39         20.7 
                Relleno berma        0.376         1.25         19.1 
      124.591              SC        1.344         1.23         74.2            G-25        0.446         0.41         23.8 
                         S-20        0.268         0.25         14.2              ZA        0.824         0.76         43.8 
                       ZA ARC        0.622         0.57         30.9            S-12        0.419         0.38         21.1 
                Relleno berma        0.376         0.35         19.4 
      124.932              SC        1.344         0.46         74.7            G-25        0.446         0.15         23.9 
                         S-20        0.268         0.09         14.3              ZA        0.824         0.28         44.1 
                       ZA ARC        0.622         0.21         31.1            S-12        0.419         0.14         21.3 
                Relleno berma        0.376         0.13         19.6 
      130.000              SC        1.344         6.81         81.5            G-25        0.446         2.26         26.2 
                         S-20        0.268         1.36         15.7              ZA        0.824         4.17         48.2 
                       ZA ARC        0.622         3.15         34.2            S-12        0.419         2.12         23.4 
                Relleno berma        0.376         1.90         21.5 
      130.308              SC        1.344         0.41         81.9            G-25        0.446         0.14         26.3 
                         S-20        0.268         0.08         15.8              ZA        0.824         0.25         48.5 
                       ZA ARC        0.622         0.19         34.4            S-12        0.419         0.13         23.5 
                Relleno berma        0.376         0.12         21.6 
      139.479              SC        1.344        12.32         94.2            G-25        0.446         4.09         30.4 
                         S-20        0.268         2.45         18.2              ZA        0.824         7.55         56.0 
                       ZA ARC        0.622         5.70         40.1            S-12        0.419         3.84         27.4 
                Relleno berma        0.376         3.45         25.0 
      140.000              SC        1.344         0.70         94.9            G-25        0.446         0.23         30.6 
                         S-20        0.268         0.14         18.4              ZA        0.824         0.43         56.5 
                       ZA ARC        0.622         0.32         40.4            S-12        0.419         0.22         27.6 
                Relleno berma        0.376         0.20         25.2 
      140.240              SC        1.344         0.32         95.3            G-25        0.446         0.11         30.7 
                         S-20        0.268         0.06         18.4              ZA        0.824         0.20         56.7 
                       ZA ARC        0.622         0.15         40.6            S-12        0.419         0.10         27.7 
                Relleno berma        0.376         0.09         25.3 
      150.000              SC        1.344        13.12        108.4            G-25        0.446         4.36         35.1 
                         S-20        0.268         2.61         21.0              ZA        0.824         8.04         64.7 
                       ZA ARC        0.622         6.07         46.7            S-12        0.419         4.08         31.8 
                Relleno berma        0.376         3.67         29.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      150.162              SC        1.344         0.22        108.6            G-25        0.446         0.07         35.2 
                         S-20        0.268         0.04         21.1              ZA        0.824         0.13         64.8 
                       ZA ARC        0.622         0.10         46.8            S-12        0.419         0.07         31.8 
                Relleno berma        0.376         0.06         29.0 
      160.000              SC        1.344        13.22        121.8            G-25        0.446         4.39         39.6 
                         S-20        0.268         2.63         23.7              ZA        0.824         8.10         73.0 
                       ZA ARC        0.622         6.12         52.9            S-12        0.419         4.12         35.9 
                Relleno berma        0.376         3.70         32.7 
      160.079              SC        1.344         0.11        121.9            G-25        0.446         0.04         39.6 
                         S-20        0.268         0.02         23.7              ZA        0.824         0.07         73.0 

                       ZA ARC        0.622         0.05         52.9            S-12        0.419         0.03         36.0 
                Relleno berma        0.376         0.03         32.8 
      161.569              SC        1.344         2.00        123.9            G-25        0.446         0.66         40.3 
                         S-20        0.268         0.40         24.1              ZA        0.824         1.23         74.2 
                       ZA ARC        0.622         0.93         53.8            S-12        0.419         0.62         36.6 
                Relleno berma        0.376         0.56         33.3 
      161.569              SC        0.309         0.00        123.9              ZA        0.111         0.00         74.2 
      161.635              SC        0.308         0.02        123.9              ZA        0.111         0.01         74.3 
      162.837              SC        0.308         0.37        124.3              ZA        0.111         0.13         74.4 
      163.351              SC        0.308         0.16        124.5              ZA        0.111         0.06         74.4 
      166.618              SC        0.308         1.01        125.5              ZA        0.111         0.36         74.8 
      166.618              SC        0.312         0.00        125.5              ZA        0.108         0.00         74.8 
                       ZA ARC        0.013         0.00         53.8 
      170.000              SC        0.312         1.05        126.5              ZA        0.108         0.37         75.2 
                       ZA ARC        0.013         0.04         53.9 
      177.554              SC        0.312         2.36        128.9              ZA        0.108         0.82         76.0 
                       ZA ARC        0.013         0.09         54.0 
      178.929              SC        0.312         0.43        129.3              ZA        0.108         0.15         76.1 
                       ZA ARC        0.013         0.02         54.0 
      180.000              SC        0.312         0.33        129.6              ZA        0.108         0.12         76.2 
                       ZA ARC        0.013         0.01         54.0 
      183.135              SC        0.312         0.98        130.6              ZA        0.108         0.34         76.6 
                       ZA ARC        0.013         0.04         54.1 
      190.000              SC        0.310         2.13        132.8              ZA        0.108         0.74         77.3 
                       ZA ARC        0.011         0.08         54.1 
      191.721              SC        0.309         0.53        133.3              ZA        0.109         0.19         77.5 
                       ZA ARC        0.011         0.02         54.2 
      200.000              SC        0.310         2.56        135.9              ZA        0.110         0.91         78.4 
                       ZA ARC        0.013         0.10         54.3 
      210.000              SC        0.310         3.10        139.0              ZA        0.112         1.11         79.5 
                       ZA ARC        0.017         0.15         54.4 
      212.060              SC        0.310         0.64        139.6              ZA        0.113         0.23         79.8 
                       ZA ARC        0.018         0.04         54.4 
      212.060              SC        0.275         0.00        139.6 
      213.842              SC        0.309         0.52        140.1              ZA        0.115         0.10         79.9 
      214.169              SC        0.309         0.10        140.2              ZA        0.115         0.04         79.9 
      217.108              SC        0.309         0.91        141.1              ZA        0.115         0.34         80.2 
      217.108              SC        1.365         0.00        141.1            G-25        0.447         0.00         40.3 
                         S-20        0.268         0.00         24.1              ZA        0.822         0.00         80.2 
                       ZA ARC        0.535         0.00         54.4            S-12        0.389         0.00         36.6 
                Relleno berma        0.400         0.00         33.3 
      220.000              SC        1.365         3.95        145.1            G-25        0.447         1.29         41.5 
                         S-20        0.268         0.77         24.9              ZA        0.822         2.38         82.6 
                       ZA ARC        0.535         1.55         56.0            S-12        0.389         1.12         37.7 
                Relleno berma        0.400         1.16         34.5 
      230.000              SC        1.365        13.65        158.7            G-25        0.447         4.47         46.0 
                         S-20        0.268         2.68         27.6              ZA        0.822         8.22         90.8 
                       ZA ARC        0.535         5.35         61.3            S-12        0.389         3.89         41.6 
                Relleno berma        0.400         4.00         38.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      237.588              SC        1.365        10.36        169.1            G-25        0.447         3.39         49.4 
                         S-20        0.268         2.03         29.6              ZA        0.822         6.24         97.1 
                       ZA ARC        0.535         4.06         65.4            S-12        0.389         2.95         44.6 
                Relleno berma        0.400         3.04         41.5 
      240.000              SC        1.365         3.29        172.4            G-25        0.447         1.08         50.5 
                         S-20        0.268         0.65         30.3              ZA        0.822         1.98         99.1 
                       ZA ARC        0.535         1.29         66.7            S-12        0.389         0.94         45.5 
                Relleno berma        0.400         0.97         42.5 
      249.843              SC        1.365        13.43        185.8            G-25        0.447         4.40         54.9 
                         S-20        0.268         2.63         32.9              ZA        0.822         8.10        107.2 
                       ZA ARC        0.535         5.27         72.0            S-12        0.389         3.83         49.3 
                Relleno berma        0.400         3.94         46.4 
      250.000              SC        1.365         0.21        186.0            G-25        0.447         0.07         54.9 
                         S-20        0.268         0.04         32.9              ZA        0.822         0.13        107.3 
                       ZA ARC        0.535         0.08         72.0            S-12        0.389         0.06         49.4 
                Relleno berma        0.400         0.06         46.5 
      259.837              SC        1.365        13.43        199.4            G-25        0.447         4.39         59.3 
                         S-20        0.268         2.63         35.6              ZA        0.822         8.09        115.4 
                       ZA ARC        0.535         5.26         77.3            S-12        0.389         3.82         53.2 
                Relleno berma        0.400         3.94         50.4 
      260.000              SC        1.365         0.22        199.7            G-25        0.447         0.07         59.4 
                         S-20        0.268         0.04         35.6              ZA        0.822         0.13        115.5 
                       ZA ARC        0.535         0.09         77.4            S-12        0.389         0.06         53.3 
                Relleno berma        0.400         0.07         50.5 
      269.831              SC        1.365        13.42        213.1            G-25        0.447         4.39         63.8 
                         S-20        0.268         2.63         38.2              ZA        0.822         8.09        123.6 
                       ZA ARC        0.535         5.26         82.7            S-12        0.389         3.82         57.1 
                Relleno berma        0.400         3.93         54.4 
      270.000              SC        1.365         0.23        213.3            G-25        0.447         0.08         63.9 
                         S-20        0.268         0.05         38.3              ZA        0.822         0.14        123.7 
                       ZA ARC        0.535         0.09         82.7            S-12        0.389         0.07         57.2 
                Relleno berma        0.400         0.07         54.5 
      271.640              SC        1.365         2.24        215.5            G-25        0.447         0.73         64.6 
                         S-20        0.268         0.44         38.7              ZA        0.822         1.35        125.1 
                       ZA ARC        0.535         0.88         83.6            S-12        0.389         0.64         57.8 
                Relleno berma        0.400         0.66         55.1 
      279.825              SC        1.365        11.17        226.7            G-25        0.447         3.65         68.3 
                         S-20        0.268         2.19         40.9              ZA        0.822         6.73        131.8 
                       ZA ARC        0.535         4.38         88.0            S-12        0.389         3.18         61.0 
                Relleno berma        0.400         3.28         58.4 
      280.000              SC        1.365         0.24        227.0            G-25        0.447         0.08         68.3 
                         S-20        0.268         0.05         41.0              ZA        0.822         0.14        132.0 
                       ZA ARC        0.535         0.09         88.1            S-12        0.389         0.07         61.1 
                Relleno berma        0.400         0.07         58.5 
      289.819              SC        1.365        13.40        240.4            G-25        0.447         4.38         72.7 
                         S-20        0.268         2.63         43.6              ZA        0.822         8.08        140.0 
                       ZA ARC        0.535         5.25         93.4            S-12        0.389         3.82         64.9 
                Relleno berma        0.400         3.93         62.4 
      290.000              SC        1.365         0.25        240.6            G-25        0.447         0.08         72.8 
                         S-20        0.268         0.05         43.6              ZA        0.822         0.15        140.2 
                       ZA ARC        0.535         0.10         93.4            S-12        0.389         0.07         64.9 
                Relleno berma        0.400         0.07         62.5 
      292.663              SC        1.365         3.63        244.2            G-25        0.447         1.19         74.0 
                         S-20        0.268         0.71         44.3              ZA        0.822         2.19        142.4 
                       ZA ARC        0.535         1.42         94.9            S-12        0.389         1.04         66.0 
                Relleno berma        0.400         1.07         63.6 
      292.845              SC        1.365         0.25        244.5            G-25        0.447         0.08         74.1 
                         S-20        0.268         0.05         44.4              ZA        0.822         0.15        142.5 

                       ZA ARC        0.535         0.10         95.0            S-12        0.389         0.07         66.1 
                Relleno berma        0.400         0.07         63.6 
      299.813              SC        1.365         9.51        254.0            G-25        0.447         3.11         77.2 
                         S-20        0.268         1.86         46.3              ZA        0.822         5.73        148.3 
                       ZA ARC        0.535         3.73         98.7            S-12        0.389         2.71         68.8 
                Relleno berma        0.400         2.79         66.4 
      300.000              SC        1.365         0.26        254.3            G-25        0.447         0.08         77.3 
                         S-20        0.268         0.05         46.3              ZA        0.822         0.15        148.4 
                       ZA ARC        0.535         0.10         98.8            S-12        0.389         0.07         68.8 
                Relleno berma        0.400         0.07         66.5 
      309.808              SC        1.365        13.39        267.6            G-25        0.447         4.38         81.6 
                         S-20        0.268         2.62         48.9              ZA        0.822         8.07        156.5 
                       ZA ARC        0.535         5.25        104.0            S-12        0.389         3.81         72.6 
                Relleno berma        0.400         3.92         70.4 
      310.000              SC        1.365         0.26        267.9            G-25        0.447         0.09         81.7 
                         S-20        0.268         0.05         49.0              ZA        0.822         0.16        156.6 
                       ZA ARC        0.535         0.10        104.2            S-12        0.389         0.07         72.7 
                Relleno berma        0.400         0.08         70.5 
      315.812              SC        1.365         7.93        275.8            G-25        0.447         2.60         84.3 
                         S-20        0.268         1.56         50.5              ZA        0.822         4.78        161.4 
                       ZA ARC        0.535         3.11        107.3            S-12        0.389         2.26         75.0 
                Relleno berma        0.400         2.33         72.8 
      319.801              SC        1.365         5.44        281.3            G-25        0.447         1.78         86.1 
                         S-20        0.268         1.07         51.6              ZA        0.822         3.28        164.7 
                       ZA ARC        0.535         2.13        109.4            S-12        0.389         1.55         76.5 
                Relleno berma        0.400         1.60         74.4 
      320.000              SC        1.365         0.27        281.6            G-25        0.447         0.09         86.2 
                         S-20        0.268         0.05         51.7              ZA        0.822         0.16        164.9 
                       ZA ARC        0.535         0.11        109.5            S-12        0.389         0.08         76.6 
                Relleno berma        0.400         0.08         74.5 
      329.795              SC        1.365        13.37        294.9            G-25        0.447         4.37         90.6 
                         S-20        0.268         2.62         54.3              ZA        0.822         8.06        172.9 
                       ZA ARC        0.535         5.24        114.7            S-12        0.389         3.81         80.4 
                Relleno berma        0.400         3.92         78.4 
      330.000              SC        1.365         0.28        295.2            G-25        0.447         0.09         90.7 
                         S-20        0.268         0.05         54.3              ZA        0.822         0.17        173.1 
                       ZA ARC        0.535         0.11        114.9            S-12        0.389         0.08         80.5 
                Relleno berma        0.400         0.08         78.5 
      339.788              SC        1.365        13.36        308.6            G-25        0.447         4.37         95.0 
                         S-20        0.268         2.62         57.0              ZA        0.822         8.05        181.1 
                       ZA ARC        0.535         5.24        120.1            S-12        0.389         3.81         84.3 
                Relleno berma        0.400         3.92         82.4 
      340.000              SC        1.365         0.29        308.9            G-25        0.447         0.09         95.1 
                         S-20        0.268         0.06         57.0              ZA        0.822         0.17        181.3 
                       ZA ARC        0.535         0.11        120.2            S-12        0.389         0.08         84.4 
                Relleno berma        0.400         0.08         82.5 
      349.783              SC        1.365        13.35        322.2            G-25        0.447         4.37         99.5 
                         S-20        0.268         2.62         59.6              ZA        0.822         8.05        189.4 
                       ZA ARC        0.535         5.23        125.4            S-12        0.389         3.80         88.2 
                Relleno berma        0.400         3.91         86.4 
      350.000              SC        1.365         0.30        322.5            G-25        0.447         0.10         99.6 
                         S-20        0.268         0.06         59.7              ZA        0.822         0.18        189.5 
                       ZA ARC        0.535         0.12        125.6            S-12        0.389         0.08         88.3 
                Relleno berma        0.400         0.09         86.5 
      359.777              SC        1.365        13.34        335.8            G-25        0.447         4.37        104.0 
                         S-20        0.268         2.62         62.3              ZA        0.822         8.04        197.6 
                       ZA ARC        0.535         5.23        130.8            S-12        0.389         3.80         92.1 
                Relleno berma        0.400         3.91         90.4 
      360.000              SC        1.365         0.30        336.1            G-25        0.447         0.10        104.1 
                         S-20        0.268         0.06         62.4              ZA        0.822         0.18        197.8 
                       ZA ARC        0.535         0.12        130.9            S-12        0.389         0.09         92.2 
                Relleno berma        0.400         0.09         90.5 
      365.203              SC        1.365         7.10        343.2            G-25        0.447         2.32        106.4 
                         S-20        0.268         1.39         63.8              ZA        0.822         4.28        202.0 
                       ZA ARC        0.535         2.78        133.7            S-12        0.389         2.02         94.2 
                Relleno berma        0.400         2.08         92.6 
      369.770              SC        1.365         6.23        349.5            G-25        0.447         2.04        108.4 
                         S-20        0.268         1.22         65.0              ZA        0.822         3.76        205.8 
                       ZA ARC        0.535         2.44        136.1            S-12        0.389         1.78         96.0 
                Relleno berma        0.400         1.83         94.4 
      370.000              SC        1.365         0.31        349.8            G-25        0.447         0.10        108.5 
                         S-20        0.268         0.06         65.0              ZA        0.822         0.19        206.0 
                       ZA ARC        0.535         0.12        136.3            S-12        0.389         0.09         96.1 
                Relleno berma        0.400         0.09         94.5 
      379.765              SC        1.365        13.33        363.1            G-25        0.447         4.36        112.9 
                         S-20        0.268         2.61         67.7              ZA        0.822         8.03        214.0 
                       ZA ARC        0.535         5.22        141.5            S-12        0.389         3.80         99.8 
                Relleno berma        0.400         3.91         98.4 
      380.000              SC        1.365         0.32        363.4            G-25        0.447         0.10        113.0 
                         S-20        0.268         0.06         67.7              ZA        0.822         0.19        214.2 
                       ZA ARC        0.535         0.13        141.6            S-12        0.389         0.09         99.9 
                Relleno berma        0.400         0.09         98.5 
      389.525              SC        1.365        13.00        376.4            G-25        0.447         4.25        117.2 
                         S-20        0.268         2.55         70.3              ZA        0.822         7.83        222.1 
                       ZA ARC        0.535         5.10        146.7            S-12        0.389         3.70        103.6 
                Relleno berma        0.400         3.81        102.3 
      389.759              SC        1.365         0.32        376.8            G-25        0.447         0.10        117.3 
                         S-20        0.268         0.06         70.3              ZA        0.822         0.19        222.2 
                       ZA ARC        0.535         0.13        146.8            S-12        0.389         0.09        103.7 
                Relleno berma        0.400         0.09        102.4 
      389.766              SC        1.365         0.01        376.8            G-25        0.447         0.00        117.4 
                         S-20        0.268         0.00         70.3              ZA        0.822         0.01        222.2 
                       ZA ARC        0.535         0.00        146.8            S-12        0.389         0.00        103.7 
                Relleno berma        0.400         0.00        102.4 
      390.000              SC        1.365         0.32        377.1            G-25        0.447         0.10        117.5 
                         S-20        0.268         0.06         70.4              ZA        0.822         0.19        222.4 
                       ZA ARC        0.535         0.13        147.0            S-12        0.389         0.09        103.8 
                Relleno berma        0.400         0.09        102.5 
      390.171              SC        1.365         0.23        377.3            G-25        0.447         0.08        117.5 
                         S-20        0.268         0.05         70.4              ZA        0.822         0.14        222.6 
                       ZA ARC        0.535         0.09        147.0            S-12        0.389         0.07        103.9 
                Relleno berma        0.400         0.07        102.6 
      399.753              SC        1.365        13.08        390.4            G-25        0.447         4.28        121.8 
                         S-20        0.268         2.56         73.0              ZA        0.822         7.88        230.5 
                       ZA ARC        0.535         5.13        152.2            S-12        0.389         3.73        107.6 
                Relleno berma        0.400         3.83        106.4 
      400.000              SC        1.365         0.34        390.7            G-25        0.447         0.11        121.9 
                         S-20        0.268         0.07         73.1              ZA        0.822         0.20        230.7 
                       ZA ARC        0.535         0.13        152.3            S-12        0.389         0.10        107.7 
                Relleno berma        0.400         0.10        106.5 
      405.119              SC        1.365         6.99        397.7            G-25        0.447         2.29        124.2 
                         S-20        0.268         1.37         74.4              ZA        0.822         4.21        234.9 
                       ZA ARC        0.535         2.74        155.0            S-12        0.389         1.99        109.7 
                Relleno berma        0.400         2.05        108.6 
      409.746              SC        1.365         6.32        404.0            G-25        0.447         2.07        126.3 
                         S-20        0.268         1.24         75.7              ZA        0.822         3.81        238.7 
                       ZA ARC        0.535         2.48        157.5            S-12        0.389         1.80        111.5 
                Relleno berma        0.400         1.85        110.4 
      410.000              SC        1.365         0.35        404.4            G-25        0.447         0.11        126.4 
                         S-20        0.268         0.07         75.7              ZA        0.822         0.21        238.9 
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                       ZA ARC        0.535         0.14        157.7            S-12        0.389         0.10        111.6 
                Relleno berma        0.400         0.10        110.5 
      411.286              SC        1.365         1.76        406.1            G-25        0.447         0.57        127.0 
                         S-20        0.268         0.34         76.1              ZA        0.822         1.06        239.9 
                       ZA ARC        0.535         0.69        158.3            S-12        0.389         0.50        112.1 
                Relleno berma        0.400         0.51        111.0 
      412.920              SC        1.365         2.23        408.4            G-25        0.447         0.73        127.7 
                         S-20        0.268         0.44         76.5              ZA        0.822         1.34        241.3 
                       ZA ARC        0.535         0.87        159.2            S-12        0.389         0.64        112.7 
                Relleno berma        0.400         0.65        111.7 
      420.000              SC        1.365         9.66        418.0            G-25        0.447         3.16        130.9 
                         S-20        0.268         1.89         78.4              ZA        0.822         5.82        247.1 
                       ZA ARC        0.535         3.79        163.0            S-12        0.389         2.75        115.5 
                Relleno berma        0.400         2.83        114.5 
      420.458              SC        1.365         0.63        418.7            G-25        0.447         0.20        131.1 
                         S-20        0.268         0.12         78.5              ZA        0.822         0.38        247.5 
                       ZA ARC        0.535         0.25        163.3            S-12        0.389         0.18        115.7 
                Relleno berma        0.400         0.18        114.7 
      421.429              SC        1.365         1.33        420.0            G-25        0.447         0.43        131.5 
                         S-20        0.268         0.26         78.8              ZA        0.822         0.80        248.3 
                       ZA ARC        0.535         0.52        163.8            S-12        0.389         0.38        116.0 
                Relleno berma        0.400         0.39        115.1 
      421.672              SC        1.365         0.33        420.3            G-25        0.447         0.11        131.6 
                         S-20        0.268         0.07         78.9              ZA        0.822         0.20        248.5 
                       ZA ARC        0.535         0.13        163.9            S-12        0.389         0.09        116.1 
                Relleno berma        0.400         0.10        115.2 
      421.682              SC        1.365         0.01        420.3            G-25        0.447         0.00        131.6 
                         S-20        0.268         0.00         78.9              ZA        0.822         0.01        248.5 
                       ZA ARC        0.535         0.01        163.9            S-12        0.389         0.00        116.1 
                Relleno berma        0.400         0.00        115.2 
      422.000              SC        1.365         0.43        420.8            G-25        0.447         0.14        131.7 
                         S-20        0.268         0.09         78.9              ZA        0.822         0.26        248.8 
                       ZA ARC        0.535         0.17        164.1            S-12        0.389         0.12        116.3 
                Relleno berma        0.400         0.13        115.3 
      422.065              SC        1.365         0.09        420.9            G-25        0.447         0.03        131.8 
                         S-20        0.268         0.02         79.0              ZA        0.822         0.05        248.8 
                       ZA ARC        0.535         0.03        164.1            S-12        0.389         0.03        116.3 
                Relleno berma        0.400         0.03        115.3 
      424.000              SC        1.376         2.65        423.5            G-25        0.447         0.86        132.6 
                         S-20        0.267         0.52         79.5              ZA        0.822         1.59        250.4 
                       ZA ARC        0.552         1.05        165.2            S-12        0.389         0.75        117.0 
                Relleno berma        0.392         0.77        116.1 
      424.119              SC        1.377         0.16        423.7            G-25        0.447         0.05        132.7 
                         S-20        0.267         0.03         79.5              ZA        0.822         0.10        250.5 
                       ZA ARC        0.553         0.07        165.2            S-12        0.389         0.05        117.1 
                Relleno berma        0.391         0.05        116.2 
      426.000              SC        1.389         2.60        426.3            G-25        0.446         0.84        133.5 
                         S-20        0.268         0.50         80.0              ZA        0.822         1.55        252.0 
                       ZA ARC        0.549         1.04        166.3            S-12        0.391         0.73        117.8 
                Relleno berma        0.367         0.71        116.9 
      428.000              SC        1.401         2.79        429.1            G-25        0.446         0.89        134.4 
                         S-20        0.268         0.54         80.6              ZA        0.822         1.64        253.7 
                       ZA ARC        0.546         1.09        167.4            S-12        0.393         0.78        118.6 
                Relleno berma        0.342         0.71        117.6 
      430.000              SC        1.413         2.81        431.9            G-25        0.446         0.89        135.3 
                         S-20        0.268         0.54         81.1              ZA        0.823         1.64        255.3 
                       ZA ARC        0.541         1.09        168.4            S-12        0.394         0.79        119.4 
                Relleno berma        0.317         0.66        118.2 
      430.838              SC        1.419         1.19        433.1            G-25        0.446         0.37        135.7 
                         S-20        0.268         0.22         81.3              ZA        0.822         0.69        256.0 
                       ZA ARC        0.539         0.45        168.9            S-12        0.395         0.33        119.7 
                Relleno berma        0.306         0.26        118.5 
      432.000              SC        1.426         1.65        434.7            G-25        0.446         0.52        136.2 
                         S-20        0.268         0.31         81.6              ZA        0.822         0.96        257.0 
                       ZA ARC        0.526         0.62        169.5            S-12        0.391         0.46        120.2 
                Relleno berma        0.295         0.35        118.8 
      434.000              SC        1.433         2.86        437.6            G-25        0.446         0.89        137.1 
                         S-20        0.268         0.54         82.2              ZA        0.822         1.64        258.6 
                       ZA ARC        0.446         0.97        170.5            S-12        0.383         0.77        121.0 
                Relleno berma        0.275         0.57        119.4 
      436.000              SC        1.403         2.84        440.4            G-25        0.446         0.89        138.0 
                         S-20        0.268         0.54         82.7              ZA        0.822         1.64        260.3 
                       ZA ARC        0.128         0.57        171.1            S-12        0.377         0.76        121.7 
                Relleno berma        0.157         0.43        119.8 
      438.000              SC        1.145         2.55        443.0            G-25        0.392         0.84        138.8 
                         S-20        0.239         0.51         83.2              ZA        0.822         1.64        261.9 
                       ZA ARC        0.109         0.24        171.3            S-12        0.354         0.73        122.5 
                Relleno berma        0.091         0.25        120.1 
      440.000              SC        0.958         2.10        445.1            G-25        0.328         0.72        139.6 
                         S-20        0.199         0.44         83.6              ZA        0.823         1.65        263.6 
                       ZA ARC        0.092         0.20        171.5            S-12        0.314         0.67        123.1 
                Relleno berma        0.074         0.16        120.3 
      441.857              SC        0.815         1.65        446.7            G-25        0.276         0.56        140.1 
                         S-20        0.167         0.34         84.0              ZA        0.823         1.53        265.1 
                       ZA ARC        0.076         0.16        171.7            S-12        0.282         0.55        123.7 
                Relleno berma        0.057         0.12        120.4 
      442.000              SC        0.805         0.12        446.8            G-25        0.272         0.04        140.2 
                         S-20        0.164         0.02         84.0              ZA        0.823         0.12        265.2 
                       ZA ARC        0.075         0.01        171.7            S-12        0.279         0.04        123.7 
                Relleno berma        0.056         0.01        120.4 
      444.000              SC        0.676         1.48        448.3            G-25        0.225         0.50        140.7 
                         S-20        0.135         0.30         84.3              ZA        0.823         1.65        266.9 
                       ZA ARC        0.057         0.13        171.8            S-12        0.250         0.53        124.2 
                Relleno berma        0.038         0.09        120.5 
      444.897              SC        0.626         0.58        448.9            G-25        0.207         0.19        140.8 
                         S-20        0.124         0.12         84.4              ZA        0.823         0.74        267.6 
                       ZA ARC        0.049         0.05        171.9            S-12        0.239         0.22        124.5 
                Relleno berma        0.030         0.03        120.5 
      444.976              SC        0.617         0.05        448.9            G-25        0.204         0.02        140.9 
                         S-20        0.122         0.01         84.4              ZA        0.823         0.07        267.7 
                       ZA ARC        0.048         0.00        171.9            S-12        0.237         0.02        124.5 
                Relleno berma        0.029         0.00        120.5 
      445.436              SC        0.567         0.27        449.2            G-25        0.186         0.09        141.0 
                         S-20        0.110         0.05         84.5              ZA        0.823         0.38        268.0 
                       ZA ARC        0.044         0.02        171.9            S-12        0.225         0.11        124.6 
                Relleno berma        0.025         0.01        120.5 
      446.000              SC        0.511         0.30        449.5            G-25        0.165         0.10        141.0 
                         S-20        0.098         0.06         84.5              ZA        0.823         0.46        268.5 
                       ZA ARC        0.039         0.02        171.9            S-12        0.213         0.12        124.7 
                Relleno berma        0.020         0.01        120.5 
      446.001              SC        0.511         0.00        449.5            G-25        0.165         0.00        141.0 
                         S-20        0.098         0.00         84.5              ZA        0.823         0.00        268.5 
                       ZA ARC        0.039         0.00        171.9            S-12        0.213         0.00        124.7 
                Relleno berma        0.020         0.00        120.5 
      446.942              SC        0.424         0.44        450.0            G-25        0.134         0.14        141.2 
                         S-20        0.078         0.08         84.6              ZA        0.823         0.77        269.3 
                       ZA ARC        0.030         0.03        171.9            S-12        0.193         0.19        124.9 
                Relleno berma        0.011         0.01        120.6 
      447.196              SC        0.402         0.10        450.1            G-25        0.126         0.03        141.2 
                         S-20        0.073         0.02         84.6              ZA        0.823         0.21        269.5 

                       ZA ARC        0.028         0.01        171.9            S-12        0.188         0.05        125.0 
                Relleno berma        0.009         0.00        120.6 
      447.701              SC        0.365         0.19        450.3            G-25        0.112         0.06        141.3 
                         S-20        0.064         0.03         84.7              ZA        0.822         0.42        269.9 
                       ZA ARC        0.023         0.01        172.0            S-12        0.179         0.09        125.0 
                Relleno berma        0.005         0.00        120.6 
      448.000              SC        0.344         0.11        450.4            G-25        0.105         0.03        141.3 
                         S-20        0.060         0.02         84.7              ZA        0.821         0.25        270.1 
                       ZA ARC        0.021         0.01        172.0            S-12        0.175         0.05        125.1 
                Relleno berma        0.003         0.00        120.6 
      448.879              SC        0.286         0.28        450.6            G-25        0.083         0.08        141.4 
                         S-20        0.046         0.05         84.7              ZA        0.817         0.72        270.9 
                       ZA ARC        0.013         0.01        172.0            S-12        0.161         0.15        125.2 
      449.079              SC        0.273         0.06        450.7            G-25        0.079         0.02        141.4 
                         S-20        0.044         0.01         84.8              ZA        0.815         0.16        271.0 
                       ZA ARC        0.011         0.00        172.0            S-12        0.158         0.03        125.3 
      449.412              SC        0.256         0.09        450.8            G-25        0.073         0.03        141.4 
                         S-20        0.040         0.01         84.8              ZA        0.813         0.27        271.3 
                       ZA ARC        0.008         0.00        172.0            S-12        0.153         0.05        125.3 
      449.981              SC        0.227         0.14        450.9            G-25        0.062         0.04        141.5 
                         S-20        0.033         0.02         84.8              ZA        0.808         0.46        271.8 
                       ZA ARC        0.005         0.00        172.0            S-12        0.145         0.08        125.4 
      450.000              SC        0.226         0.00        450.9            G-25        0.062         0.00        141.5 
                         S-20        0.033         0.00         84.8              ZA        0.807         0.02        271.8 
                       ZA ARC        0.004         0.00        172.0            S-12        0.145         0.00        125.4 
      450.786              SC        0.192         0.16        451.1            G-25        0.049         0.04        141.5 
                         S-20        0.025         0.02         84.8              ZA        0.798         0.63        272.4 
                       ZA ARC        0.001         0.00        172.0            S-12        0.135         0.11        125.5 
      450.918              SC        0.186         0.02        451.1            G-25        0.047         0.01        141.5 
                         S-20        0.024         0.00         84.8              ZA        0.796         0.11        272.5 
                         S-12        0.134         0.02        125.5 
      450.980              SC        0.184         0.01        451.1            G-25        0.046         0.00        141.5 
                         S-20        0.023         0.00         84.8              ZA        0.796         0.05        272.6 
                         S-12        0.133         0.01        125.6 
      451.150              SC        0.179         0.03        451.2            G-25        0.044         0.01        141.5 
                         S-20        0.022         0.00         84.8              ZA        0.793         0.14        272.7 
                         S-12        0.132         0.02        125.6 
      451.429              SC        0.170         0.05        451.2            G-25        0.042         0.01        141.6 
                         S-20        0.020         0.01         84.8              ZA        0.789         0.22        272.9 
                         S-12        0.129         0.04        125.6 
      452.000              SC        0.156         0.09        451.3            G-25        0.036         0.02        141.6 
                         S-20        0.017         0.01         84.8              ZA        0.780         0.45        273.4 
                         S-12        0.125         0.07        125.7 
      452.141              SC        0.153         0.02        451.3            G-25        0.035         0.01        141.6 
                         S-20        0.016         0.00         84.8              ZA        0.778         0.11        273.5 
                         S-12        0.124         0.02        125.7 
      453.006              SC        0.136         0.12        451.4            G-25        0.029         0.03        141.6 
                         S-20        0.012         0.01         84.8              ZA        0.762         0.67        274.1 
                         S-12        0.118         0.10        125.8 
      454.000              SC        0.134         0.13        451.6            G-25        0.028         0.03        141.6 
                         S-20        0.012         0.01         84.9              ZA        0.744         0.75        274.9 
                         S-12        0.115         0.12        125.9 
      454.124              SC        0.134         0.02        451.6            G-25        0.028         0.00        141.6 
                         S-20        0.012         0.00         84.9              ZA        0.742         0.09        275.0 
                         S-12        0.115         0.01        125.9 
      454.129              SC        0.134         0.00        451.6            G-25        0.028         0.00        141.6 
                         S-20        0.012         0.00         84.9              ZA        0.742         0.00        275.0 
                         S-12        0.115         0.00        125.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       451.6 
                       G-25                                     141.6 
                       S-20                                      84.9 
                       ZA                                       275.0 
                       ZA ARC                                   172.0 
                       S-12                                     125.9 
                       Relleno berma                            120.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.142         0.00          0.0            G-25        0.030         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        0.028              SC        0.142         0.00          0.0            G-25        0.030         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.699         0.02          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        0.038              SC        0.142         0.00          0.0            G-25        0.030         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.699         0.01          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        1.645              SC        0.146         0.23          0.2            G-25        0.031         0.05          0.1 
                         S-20        0.014         0.02          0.0              ZA        0.713         1.13          1.2 
                         S-12        0.145         0.23          0.2 
        1.719              SC        0.147         0.01          0.2            G-25        0.032         0.00          0.1 
                         S-20        0.014         0.00          0.0              ZA        0.714         0.05          1.2 
                         S-12        0.146         0.01          0.2 
        2.000              SC        0.151         0.04          0.3            G-25        0.033         0.01          0.1 
                         S-20        0.015         0.00          0.0              ZA        0.716         0.20          1.4 
                         S-12        0.147         0.04          0.3 
        3.169              SC        0.173         0.19          0.5            G-25        0.041         0.04          0.1 
                         S-20        0.020         0.02          0.0              ZA        0.727         0.84          2.3 
                         S-12        0.153         0.18          0.5 
        4.000              SC        0.197         0.15          0.6            G-25        0.050         0.04          0.1 
                         S-20        0.026         0.02          0.1              ZA        0.734         0.61          2.9 
                         S-12        0.160         0.13          0.6 
        5.127              SC        0.236         0.24          0.9            G-25        0.064         0.06          0.2 
                         S-20        0.034         0.03          0.1              ZA        0.745         0.83          3.7 
                         S-12        0.170         0.19          0.8 
        6.000              SC        0.281         0.23          1.1            G-25        0.081         0.06          0.3 

                         S-20        0.045         0.03          0.1              ZA        0.752         0.65          4.4 
                         S-12        0.182         0.15          0.9 
        7.030              SC        0.339         0.32          1.4            G-25        0.102         0.09          0.4 
                         S-20        0.058         0.05          0.2              ZA        0.762         0.78          5.1 
                         S-12        0.197         0.19          1.1 
        7.402              SC        0.362         0.13          1.6            G-25        0.111         0.04          0.4 
                         S-20        0.063         0.02          0.2              ZA        0.765         0.28          5.4 
                         S-12        0.202         0.07          1.2 
        8.000              SC        0.401         0.23          1.8            G-25        0.125         0.07          0.5 
                         S-20        0.072         0.04          0.3              ZA        0.770         0.46          5.9 
                         S-12        0.212         0.12          1.3 
        8.940              SC        0.466         0.41          2.2            G-25        0.148         0.13          0.6 
                         S-20        0.087         0.07          0.3              ZA        0.779         0.73          6.6 
                         S-12        0.228         0.21          1.5 
       10.000              SC        0.556         0.54          2.7            G-25        0.181         0.17          0.8 
                         S-20        0.108         0.10          0.4              ZA        0.788         0.83          7.4 
                         S-12        0.250         0.25          1.8 
       10.271              SC        0.580         0.15          2.9            G-25        0.190         0.05          0.8 
                         S-20        0.113         0.03          0.5              ZA        0.791         0.21          7.6 
                         S-12        0.255         0.07          1.9 
       10.745              SC        0.623         0.29          3.2            G-25        0.206         0.09          0.9 
                         S-20        0.123         0.06          0.5              ZA        0.794         0.38          8.0 
                         S-12        0.266         0.12          2.0 
       12.000              SC        0.757         0.87          4.0            G-25        0.254         0.29          1.2 
                         S-20        0.153         0.17          0.7              ZA        0.803         1.00          9.0 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.0            S-12        0.298         0.35          2.3 
       12.414              SC        0.803         0.32          4.4            G-25        0.271         0.11          1.3 
                         S-20        0.164         0.07          0.8              ZA        0.806         0.33          9.4 
                       ZA ARC        0.004         0.00          0.0            S-12        0.309         0.13          2.5 
       13.404              SC        0.928         0.86          5.2            G-25        0.317         0.29          1.6 
                         S-20        0.192         0.18          0.9              ZA        0.811         0.80         10.2 
                       ZA ARC        0.007         0.01          0.0            S-12        0.339         0.32          2.8 
       14.000              SC        1.005         0.58          5.8            G-25        0.345         0.20          1.8 
                         S-20        0.210         0.12          1.0              ZA        0.814         0.48         10.6 
                       ZA ARC        0.010         0.01          0.0            S-12        0.357         0.21          3.0 
       14.111              SC        1.019         0.11          5.9            G-25        0.350         0.04          1.8 
                         S-20        0.213         0.02          1.1              ZA        0.815         0.09         10.7 
                       ZA ARC        0.011         0.00          0.0            S-12        0.360         0.04          3.0 
       15.698              SC        1.251         1.80          7.7            G-25        0.435         0.62          2.5 
                         S-20        0.266         0.38          1.5              ZA        0.819         1.30         12.0 
                       ZA ARC        0.020         0.02          0.0            S-12        0.415         0.61          3.6 
       16.000              SC        1.271         0.38          8.1            G-25        0.442         0.13          2.6 
                         S-20        0.270         0.08          1.5              ZA        0.820         0.25         12.3 
                       ZA ARC        0.022         0.01          0.0            S-12        0.420         0.13          3.8 
       18.000              SC        1.429         2.70         10.8            G-25        0.492         0.93          3.5 
                         S-20        0.302         0.57          2.1              ZA        0.822         1.64         13.9 
                       ZA ARC        0.034         0.06          0.1            S-12        0.450         0.87          4.6 
                Relleno berma        0.007         0.01          0.0 
       19.935              SC        1.606         2.94         13.7            G-25        0.515         0.97          4.5 
                         S-20        0.311         0.59          2.7              ZA        0.822         1.59         15.5 
                       ZA ARC        0.072         0.10          0.2            S-12        0.453         0.87          5.5 
                Relleno berma        0.095         0.10          0.1 
       20.000              SC        1.607         0.10         13.8            G-25        0.515         0.03          4.5 
                         S-20        0.310         0.02          2.7              ZA        0.822         0.05         15.6 
                       ZA ARC        0.079         0.00          0.2            S-12        0.453         0.03          5.5 
                Relleno berma        0.100         0.01          0.1 
       22.000              SC        1.583         3.19         17.0            G-25        0.506         1.02          5.6 
                         S-20        0.305         0.61          3.3              ZA        0.822         1.64         17.2 
                       ZA ARC        0.817         0.90          1.1            S-12        0.446         0.90          6.4 
                Relleno berma        0.295         0.40          0.5 
       24.000              SC        1.557         3.14         20.2            G-25        0.497         1.00          6.6 
                         S-20        0.299         0.60          3.9              ZA        0.822         1.64         18.9 
                       ZA ARC        1.215         2.03          3.1            S-12        0.440         0.89          7.3 
                Relleno berma        0.445         0.74          1.2 
       25.271              SC        1.541         1.97         22.1            G-25        0.491         0.63          7.2 
                         S-20        0.295         0.38          4.3              ZA        0.822         1.05         19.9 
                       ZA ARC        1.387         1.65          4.8            S-12        0.435         0.56          7.9 
                Relleno berma        0.458         0.57          1.8 
       25.498              SC        1.538         0.35         22.5            G-25        0.490         0.11          7.3 
                         S-20        0.295         0.07          4.4              ZA        0.822         0.19         20.1 
                       ZA ARC        1.427         0.32          5.1            S-12        0.434         0.10          8.0 
                Relleno berma        0.460         0.10          1.9 
       25.508              SC        1.538         0.02         22.5            G-25        0.490         0.00          7.3 
                         S-20        0.295         0.00          4.4              ZA        0.822         0.01         20.1 
                       ZA ARC        1.627         0.02          5.1            S-12        0.434         0.00          8.0 
                Relleno berma        0.469         0.00          1.9 
       26.000              SC        1.532         0.76         23.2            G-25        0.488         0.24          7.6 
                         S-20        0.293         0.14          4.5              ZA        0.822         0.40         20.5 
                       ZA ARC        1.627         0.80          5.9            S-12        0.433         0.21          8.2 
                Relleno berma        0.475         0.23          2.2 
       28.000              SC        1.506         3.04         26.3            G-25        0.478         0.97          8.5 
                         S-20        0.288         0.58          5.1              ZA        0.823         1.65         22.1 
                       ZA ARC        1.625         3.25          9.2            S-12        0.426         0.86          9.1 
                Relleno berma        0.498         0.97          3.1 
       30.000              SC        1.482         2.99         29.3            G-25        0.469         0.95          9.5 
                         S-20        0.282         0.57          5.7              ZA        0.822         1.65         23.8 
                       ZA ARC        1.623         3.25         12.4            S-12        0.419         0.84          9.9 
                Relleno berma        0.521         1.02          4.2 
       32.000              SC        1.456         2.94         32.2            G-25        0.460         0.93         10.4 
                         S-20        0.276         0.56          6.2              ZA        0.822         1.64         25.4 
                       ZA ARC        1.620         3.24         15.7            S-12        0.412         0.83         10.7 
                Relleno berma        0.545         1.07          5.2 
       34.000              SC        1.431         2.89         35.1            G-25        0.451         0.91         11.3 
                         S-20        0.270         0.55          6.8              ZA        0.822         1.64         27.1 
                       ZA ARC        1.618         3.24         18.9            S-12        0.406         0.82         11.6 
                Relleno berma        0.568         1.11          6.3 
       35.000              SC        1.419         1.42         36.5            G-25        0.446         0.45         11.8 
                         S-20        0.268         0.27          7.1              ZA        0.822         0.82         27.9 
                       ZA ARC        1.618         1.62         20.5            S-12        0.402         0.40         12.0 
                Relleno berma        0.579         0.57          6.9 
       36.000              SC        1.419         1.42         37.9            G-25        0.446         0.45         12.2 
                         S-20        0.268         0.27          7.3              ZA        0.822         0.82         28.7 
                       ZA ARC        1.617         1.62         22.1            S-12        0.402         0.40         12.4 
                Relleno berma        0.590         0.58          7.5 
       38.000              SC        1.419         2.84         40.8            G-25        0.446         0.89         13.1 
                         S-20        0.268         0.54          7.9              ZA        0.822         1.64         30.4 
                       ZA ARC        1.616         3.23         25.4            S-12        0.401         0.80         13.2 
                Relleno berma        0.612         1.20          8.7 
       40.000              SC        1.419         2.84         43.6            G-25        0.446         0.89         14.0 
                         S-20        0.268         0.54          8.4              ZA        0.822         1.64         32.0 
                       ZA ARC        1.615         3.23         28.6            S-12        0.400         0.80         14.0 
                Relleno berma        0.634         1.25          9.9 
       40.271              SC        1.419         0.38         44.0            G-25        0.446         0.12         14.1 
                         S-20        0.268         0.07          8.5              ZA        0.823         0.22         32.2 
                       ZA ARC        1.615         0.44         29.0            S-12        0.399         0.11         14.1 
                Relleno berma        0.637         0.17         10.1 
       42.000              SC        1.419         2.45         46.5            G-25        0.446         0.77         14.9 
                         S-20        0.268         0.46          8.9              ZA        0.822         1.42         33.7 
                       ZA ARC        1.615         2.79         31.8            S-12        0.398         0.69         14.8 
                Relleno berma        0.655         1.12         11.2 
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       43.537              SC        1.419         2.18         48.6            G-25        0.446         0.69         15.6 
                         S-20        0.267         0.41          9.3              ZA        0.822         1.26         34.9 
                       ZA ARC        1.616         2.48         34.3            S-12        0.398         0.61         15.4 
                Relleno berma        0.671         1.02         12.2 
       43.547              SC        1.419         0.01         48.6            G-25        0.446         0.00         15.6 
                         S-20        0.268         0.00          9.3              ZA        0.822         0.01         34.9 
                       ZA ARC        1.332         0.01         34.3            S-12        0.398         0.00         15.4 
                Relleno berma        0.662         0.01         12.3 
       44.000              SC        1.419         0.64         49.3            G-25        0.446         0.20         15.8 
                         S-20        0.268         0.12          9.5              ZA        0.822         0.37         35.3 
                       ZA ARC        1.320         0.60         34.9            S-12        0.397         0.18         15.6 
                Relleno berma        0.666         0.30         12.6 
       46.000              SC        1.419         2.84         52.1            G-25        0.446         0.89         16.7 
                         S-20        0.268         0.54         10.0              ZA        0.822         1.64         36.9 
                       ZA ARC        1.276         2.60         37.5            S-12        0.396         0.79         16.3 
                Relleno berma        0.686         1.35         13.9 
       48.000              SC        1.419         2.84         55.0            G-25        0.446         0.89         17.6 
                         S-20        0.268         0.54         10.5              ZA        0.822         1.64         38.6 
                       ZA ARC        1.234         2.51         40.0            S-12        0.395         0.79         17.1 
                Relleno berma        0.706         1.39         15.3 
       50.000              SC        1.419         2.84         57.8            G-25        0.446         0.89         18.4 
                         S-20        0.268         0.54         11.1              ZA        0.822         1.64         40.2 
                       ZA ARC        1.194         2.43         42.5            S-12        0.394         0.79         17.9 
                Relleno berma        0.725         1.43         16.7 
       52.000              SC        1.419         2.84         60.6            G-25        0.446         0.89         19.3 
                         S-20        0.267         0.54         11.6              ZA        0.822         1.64         41.9 
                       ZA ARC        1.154         2.35         44.8            S-12        0.393         0.79         18.7 
                Relleno berma        0.745         1.47         18.2 
       54.000              SC        1.419         2.84         63.5            G-25        0.446         0.89         20.2 
                         S-20        0.268         0.54         12.1              ZA        0.822         1.64         43.5 
                       ZA ARC        1.115         2.27         47.1            S-12        0.392         0.79         19.5 
                Relleno berma        0.766         1.51         19.7 
       56.000              SC        1.419         2.84         66.3            G-25        0.446         0.89         21.1 
                         S-20        0.268         0.54         12.7              ZA        0.822         1.64         45.2 
                       ZA ARC        1.075         2.19         49.3            S-12        0.391         0.78         20.3 
                Relleno berma        0.787         1.55         21.3 
       57.402              SC        1.419         1.99         68.3            G-25        0.446         0.63         21.8 
                         S-20        0.268         0.38         13.0              ZA        0.822         1.15         46.3 
                       ZA ARC        1.046         1.49         50.8            S-12        0.390         0.55         20.8 
                Relleno berma        0.802         1.11         22.4 
       60.000              SC        1.415         3.68         72.0            G-25        0.447         1.16         22.9 
                         S-20        0.268         0.70         13.7              ZA        0.823         2.14         48.5 
                       ZA ARC        0.870         2.49         53.3            S-12        0.390         1.01         21.8 
                Relleno berma        0.792         2.07         24.4 
       63.126              SC        1.411         4.42         76.4            G-25        0.446         1.40         24.3 
                         S-20        0.268         0.84         14.6              ZA        0.823         2.57         51.0 
                       ZA ARC        0.898         2.76         56.0            S-12        0.392         1.22         23.1 
                Relleno berma        0.789         2.47         26.9 
       69.999              SC        1.401         9.66         86.1            G-25        0.447         3.07         27.4 
                         S-20        0.268         1.84         16.4              ZA        0.823         5.65         56.7 
                       ZA ARC        0.934         6.29         62.3            S-12        0.396         2.71         25.8 
                Relleno berma        0.781         5.39         32.3 
       70.000              SC        1.401         0.00         86.1            G-25        0.447         0.00         27.4 
                         S-20        0.268         0.00         16.4              ZA        0.823         0.00         56.7 
                       ZA ARC        0.934         0.00         62.3            S-12        0.396         0.00         25.8 
                Relleno berma        0.781         0.00         32.3 
       77.401              SC        1.391        10.33         96.4            G-25        0.446         3.30         30.7 
                         S-20        0.267         1.98         18.4              ZA        0.823         6.09         62.8 
                       ZA ARC        0.960         7.01         69.3            S-12        0.400         2.95         28.7 
                Relleno berma        0.773         5.75         38.1 
       77.402              SC        1.391         0.00         96.4            G-25        0.446         0.00         30.7 
                         S-20        0.267         0.00         18.4              ZA        0.823         0.00         62.8 
                       ZA ARC        0.960         0.00         69.3            S-12        0.400         0.00         28.7 
                Relleno berma        0.773         0.00         38.1 
       80.000              SC        1.384         3.60        100.0            G-25        0.446         1.16         31.8 
                         S-20        0.267         0.69         19.1              ZA        0.823         2.14         64.9 
                       ZA ARC        0.978         2.52         71.8            S-12        0.403         1.04         29.8 
                Relleno berma        0.769         2.00         40.1 
       89.999              SC        1.356        13.70        113.7            G-25        0.446         4.46         36.3 
                         S-20        0.268         2.67         21.8              ZA        0.824         8.23         73.2 
                       ZA ARC        0.634         8.06         79.9            S-12        0.416         4.10         33.9 
                Relleno berma        0.374         5.71         45.8 
       90.000              SC        1.356         0.00        113.7            G-25        0.446         0.00         36.3 
                         S-20        0.268         0.00         21.8              ZA        0.824         0.00         73.2 
                       ZA ARC        0.634         0.00         79.9            S-12        0.416         0.00         33.9 
                Relleno berma        0.374         0.00         45.8 
       97.402              SC        1.338         9.97        123.7            G-25        0.447         3.30         39.6 
                         S-20        0.267         1.98         23.7              ZA        0.823         6.10         79.2 
                       ZA ARC        0.608         4.60         84.5            S-12        0.419         3.09         37.0 
                Relleno berma        0.376         2.77         48.6 
       97.403              SC        1.338         0.00        123.7            G-25        0.447         0.00         39.6 
                         S-20        0.267         0.00         23.7              ZA        0.823         0.00         79.3 
                       ZA ARC        0.608         0.00         84.5            S-12        0.419         0.00         37.0 
                Relleno berma        0.376         0.00         48.6 
      100.000              SC        1.337         3.47        127.1            G-25        0.447         1.16         40.8 
                         S-20        0.267         0.69         24.4              ZA        0.823         2.14         81.4 
                       ZA ARC        0.608         1.58         86.1            S-12        0.419         1.09         38.0 
                Relleno berma        0.376         0.98         49.5 
      100.001              SC        1.338         0.00        127.1            G-25        0.447         0.00         40.8 
                         S-20        0.267         0.00         24.4              ZA        0.823         0.00         81.4 
                       ZA ARC        0.608         0.00         86.1            S-12        0.419         0.00         38.0 
                Relleno berma        0.376         0.00         49.5 
      110.000              SC        1.337        13.37        140.5            G-25        0.447         4.47         45.2 
                         S-20        0.267         2.67         27.1              ZA        0.823         8.23         89.6 
                       ZA ARC        0.608         6.08         92.1            S-12        0.419         4.19         42.2 
                Relleno berma        0.376         3.76         53.3 
      110.001              SC        1.338         0.00        140.5            G-25        0.447         0.00         45.2 
                         S-20        0.267         0.00         27.1              ZA        0.823         0.00         89.6 
                       ZA ARC        0.608         0.00         92.1            S-12        0.419         0.00         42.2 
                Relleno berma        0.376         0.00         53.3 
      120.000              SC        1.337        13.37        153.9            G-25        0.447         4.47         49.7 
                         S-20        0.267         2.67         29.8              ZA        0.823         8.23         97.9 
                       ZA ARC        0.608         6.08         98.2            S-12        0.419         4.19         46.4 
                Relleno berma        0.376         3.76         57.1 
      120.001              SC        1.338         0.00        153.9            G-25        0.447         0.00         49.7 
                         S-20        0.267         0.00         29.8              ZA        0.823         0.00         97.9 
                       ZA ARC        0.608         0.00         98.2            S-12        0.419         0.00         46.4 
                Relleno berma        0.376         0.00         57.1 
      130.000              SC        1.337        13.37        167.3            G-25        0.447         4.47         54.2 
                         S-20        0.267         2.67         32.5              ZA        0.823         8.23        106.1 
                       ZA ARC        0.608         6.08        104.3            S-12        0.419         4.19         50.6 
                Relleno berma        0.376         3.76         60.8 
      140.000              SC        1.337        13.37        180.6            G-25        0.447         4.47         58.6 
                         S-20        0.267         2.67         35.1              ZA        0.823         8.23        114.3 
                       ZA ARC        0.608         6.08        110.4            S-12        0.419         4.19         54.8 
                Relleno berma        0.376         3.76         64.6 
      140.001              SC        1.338         0.00        180.6            G-25        0.447         0.00         58.6 
                         S-20        0.267         0.00         35.1              ZA        0.823         0.00        114.3 
                       ZA ARC        0.608         0.00        110.4            S-12        0.419         0.00         54.8 
                Relleno berma        0.376         0.00         64.6 

      150.000              SC        1.337        13.37        194.0            G-25        0.447         4.47         63.1 
                         S-20        0.267         2.67         37.8              ZA        0.823         8.23        122.6 
                       ZA ARC        0.608         6.08        116.5            S-12        0.419         4.19         59.0 
                Relleno berma        0.376         3.76         68.3 
      159.999              SC        1.337        13.37        207.4            G-25        0.447         4.47         67.6 
                         S-20        0.267         2.67         40.5              ZA        0.823         8.23        130.8 
                       ZA ARC        0.608         6.08        122.5            S-12        0.419         4.19         63.2 
                Relleno berma        0.376         3.76         72.1 
      160.000              SC        1.337         0.00        207.4            G-25        0.447         0.00         67.6 
                         S-20        0.267         0.00         40.5              ZA        0.823         0.00        130.8 
                       ZA ARC        0.608         0.00        122.5            S-12        0.419         0.00         63.2 
                Relleno berma        0.376         0.00         72.1 
      170.000              SC        1.337        13.37        220.8            G-25        0.447         4.47         72.0 
                         S-20        0.267         2.67         43.2              ZA        0.823         8.23        139.0 
                       ZA ARC        0.608         6.08        128.6            S-12        0.419         4.19         67.3 
                Relleno berma        0.376         3.76         75.8 
      179.999              SC        1.337        13.37        234.1            G-25        0.447         4.47         76.5 
                         S-20        0.267         2.67         45.8              ZA        0.823         8.23        147.3 
                       ZA ARC        0.608         6.08        134.7            S-12        0.419         4.19         71.5 
                Relleno berma        0.376         3.76         79.6 
      180.000              SC        1.337         0.00        234.1            G-25        0.447         0.00         76.5 
                         S-20        0.267         0.00         45.8              ZA        0.823         0.00        147.3 
                       ZA ARC        0.608         0.00        134.7            S-12        0.419         0.00         71.5 
                Relleno berma        0.376         0.00         79.6 
      190.000              SC        1.337        13.37        247.5            G-25        0.447         4.47         81.0 
                         S-20        0.267         2.67         48.5              ZA        0.823         8.23        155.5 
                       ZA ARC        0.608         6.08        140.8            S-12        0.419         4.19         75.7 
                Relleno berma        0.376         3.76         83.4 
      190.001              SC        1.338         0.00        247.5            G-25        0.447         0.00         81.0 
                         S-20        0.267         0.00         48.5              ZA        0.823         0.00        155.5 
                       ZA ARC        0.608         0.00        140.8            S-12        0.419         0.00         75.7 
                Relleno berma        0.376         0.00         83.4 
      199.999              SC        1.337        13.37        260.9            G-25        0.447         4.47         85.4 
                         S-20        0.267         2.67         51.2              ZA        0.823         8.23        163.7 
                       ZA ARC        0.608         6.08        146.8            S-12        0.419         4.19         79.9 
                Relleno berma        0.376         3.76         87.1 
      200.000              SC        1.337         0.00        260.9            G-25        0.447         0.00         85.4 
                         S-20        0.267         0.00         51.2              ZA        0.823         0.00        163.7 
                       ZA ARC        0.608         0.00        146.8            S-12        0.419         0.00         79.9 
                Relleno berma        0.376         0.00         87.1 
      202.201              SC        1.338         2.94        263.8            G-25        0.447         0.98         86.4 
                         S-20        0.267         0.59         51.8              ZA        0.823         1.81        165.5 
                       ZA ARC        0.608         1.34        148.2            S-12        0.419         0.92         80.8 
                Relleno berma        0.376         0.83         87.9 
      210.000              SC        1.337        10.43        274.3            G-25        0.447         3.48         89.9 
                         S-20        0.267         2.09         53.9              ZA        0.823         6.42        172.0 
                       ZA ARC        0.608         4.74        152.9            S-12        0.419         3.27         84.1 
                Relleno berma        0.376         2.93         90.9 
      214.686              SC        1.338         6.27        280.5            G-25        0.447         2.09         92.0 
                         S-20        0.267         1.25         55.1              ZA        0.823         3.86        175.8 
                       ZA ARC        0.608         2.85        155.8            S-12        0.419         1.96         86.1 
                Relleno berma        0.376         1.76         92.6 
      220.000              SC        1.337         7.11        287.6            G-25        0.447         2.37         94.4 
                         S-20        0.267         1.42         56.5              ZA        0.823         4.38        180.2 
                       ZA ARC        0.608         3.23        159.0            S-12        0.419         2.22         88.3 
                Relleno berma        0.376         2.00         94.6 
      230.000              SC        1.338        13.38        301.0            G-25        0.447         4.47         98.8 
                         S-20        0.267         2.67         59.2              ZA        0.823         8.23        188.4 
                       ZA ARC        0.608         6.08        165.1            S-12        0.419         4.19         92.5 
                Relleno berma        0.376         3.76         98.4 
      240.000              SC        1.338        13.38        314.4            G-25        0.447         4.47        103.3 
                         S-20        0.267         2.67         61.9              ZA        0.823         8.23        196.7 
                       ZA ARC        0.608         6.08        171.1            S-12        0.419         4.19         96.7 
                Relleno berma        0.376         3.76        102.2 
      250.000              SC        1.338        13.38        327.8            G-25        0.447         4.47        107.8 
                         S-20        0.267         2.67         64.6              ZA        0.823         8.23        204.9 
                       ZA ARC        0.608         6.08        177.2            S-12        0.419         4.19        100.8 
                Relleno berma        0.376         3.76        105.9 
      252.339              SC        1.337         3.13        330.9            G-25        0.447         1.04        108.8 
                         S-20        0.267         0.63         65.2              ZA        0.823         1.93        206.8 
                       ZA ARC        0.608         1.42        178.6            S-12        0.419         0.98        101.8 
                Relleno berma        0.376         0.88        106.8 
      260.000              SC        1.338        10.25        341.2            G-25        0.447         3.42        112.2 
                         S-20        0.267         2.05         67.2              ZA        0.823         6.31        213.1 
                       ZA ARC        0.608         4.66        183.3            S-12        0.419         3.21        105.0 
                Relleno berma        0.376         2.88        109.7 
      260.586              SC        1.338         0.78        341.9            G-25        0.447         0.26        112.5 
                         S-20        0.267         0.16         67.4              ZA        0.823         0.48        213.6 
                       ZA ARC        0.608         0.36        183.7            S-12        0.419         0.25        105.3 
                Relleno berma        0.376         0.22        109.9 
      270.000              SC        1.338        12.59        354.5            G-25        0.447         4.20        116.7 
                         S-20        0.267         2.52         69.9              ZA        0.823         7.75        221.4 
                       ZA ARC        0.608         5.72        189.4            S-12        0.419         3.94        109.2 
                Relleno berma        0.376         3.54        113.4 
      270.001              SC        1.338         0.00        354.5            G-25        0.447         0.00        116.7 
                         S-20        0.267         0.00         69.9              ZA        0.823         0.00        221.4 
                       ZA ARC        0.608         0.00        189.4            S-12        0.419         0.00        109.2 
                Relleno berma        0.376         0.00        113.4 
      280.000              SC        1.338        13.38        367.9            G-25        0.447         4.47        121.2 
                         S-20        0.267         2.67         72.6              ZA        0.823         8.23        229.6 
                       ZA ARC        0.608         6.08        195.5            S-12        0.419         4.19        113.4 
                Relleno berma        0.376         3.76        117.2 
      280.001              SC        1.338         0.00        367.9            G-25        0.447         0.00        121.2 
                         S-20        0.267         0.00         72.6              ZA        0.823         0.00        229.6 
                       ZA ARC        0.608         0.00        195.5            S-12        0.419         0.00        113.4 
                Relleno berma        0.376         0.00        117.2 
      290.000              SC        1.338        13.38        381.3            G-25        0.447         4.47        125.6 
                         S-20        0.267         2.67         75.3              ZA        0.823         8.23        237.8 
                       ZA ARC        0.608         6.08        201.5            S-12        0.419         4.19        117.6 
                Relleno berma        0.376         3.76        120.9 
      290.001              SC        1.338         0.00        381.3            G-25        0.447         0.00        125.6 
                         S-20        0.267         0.00         75.3              ZA        0.823         0.00        237.8 
                       ZA ARC        0.608         0.00        201.5            S-12        0.419         0.00        117.6 
                Relleno berma        0.376         0.00        120.9 
      292.708              SC        1.337         3.62        384.9            G-25        0.447         1.21        126.8 
                         S-20        0.267         0.72         76.0              ZA        0.823         2.23        240.1 
                       ZA ARC        0.608         1.65        203.2            S-12        0.419         1.13        118.7 
                Relleno berma        0.376         1.02        122.0 
      292.709              SC        1.337         0.00        384.9            G-25        0.447         0.00        126.8 
                         S-20        0.267         0.00         76.0              ZA        0.823         0.00        240.1 
                       ZA ARC        0.608         0.00        203.2            S-12        0.419         0.00        118.7 
                Relleno berma        0.376         0.00        122.0 
      299.999              SC        1.338         9.75        394.7            G-25        0.446         3.25        130.1 
                         S-20        0.267         1.95         77.9              ZA        0.823         6.00        246.1 
                       ZA ARC        0.589         4.36        207.5            S-12        0.419         3.05        121.8 
                Relleno berma        0.374         2.73        124.7 
      300.000              SC        1.338         0.00        394.7            G-25        0.446         0.00        130.1 
                         S-20        0.267         0.00         77.9              ZA        0.823         0.00        246.1 
                       ZA ARC        0.589         0.00        207.5            S-12        0.419         0.00        121.8 
                Relleno berma        0.374         0.00        124.7 

      302.476              SC        1.338         3.31        398.0            G-25        0.446         1.11        131.2 
                         S-20        0.267         0.66         78.6              ZA        0.823         2.04        248.1 
                       ZA ARC        0.558         1.42        209.0            S-12        0.419         1.04        122.8 
                Relleno berma        0.371         0.92        125.6 
      302.915              SC        1.338         0.59        398.6            G-25        0.446         0.20        131.4 
                         S-20        0.267         0.12         78.7              ZA        0.823         0.36        248.5 
                       ZA ARC        0.552         0.24        209.2            S-12        0.419         0.18        123.0 
                Relleno berma        0.369         0.16        125.8 
      302.916              SC        1.338         0.00        398.6            G-25        0.446         0.00        131.4 
                         S-20        0.267         0.00         78.7              ZA        0.823         0.00        248.5 
                       ZA ARC        0.552         0.00        209.2            S-12        0.419         0.00        123.0 
                Relleno berma        0.369         0.00        125.8 
      306.487              SC        1.338         4.78        403.3            G-25        0.446         1.59        133.0 
                         S-20        0.267         0.95         79.7              ZA        0.823         2.94        251.4 
                       ZA ARC        0.545         1.96        211.2            S-12        0.419         1.50        124.5 
                Relleno berma        0.367         1.31        127.1 
      306.657              SC        1.338         0.23        403.6            G-25        0.446         0.08        133.1 
                         S-20        0.267         0.05         79.7              ZA        0.823         0.14        251.6 
                       ZA ARC        0.545         0.09        211.3            S-12        0.419         0.07        124.6 
                Relleno berma        0.367         0.06        127.2 
      308.149              SC        1.338         2.00        405.6            G-25        0.446         0.67        133.7 
                         S-20        0.267         0.40         80.1              ZA        0.823         1.23        252.8 
                       ZA ARC        0.541         0.81        212.1            S-12        0.419         0.62        125.2 
                Relleno berma        0.365         0.55        127.7 
      310.000              SC        1.338         2.48        408.0            G-25        0.446         0.83        134.6 
                         S-20        0.268         0.50         80.6              ZA        0.823         1.52        254.3 
                       ZA ARC        0.536         1.00        213.1            S-12        0.419         0.78        126.0 
                Relleno berma        0.362         0.67        128.4 
      310.337              SC        1.338         0.45        408.5            G-25        0.446         0.15        134.7 
                         S-20        0.268         0.09         80.7              ZA        0.823         0.28        254.6 
                       ZA ARC        0.535         0.18        213.2            S-12        0.419         0.14        126.1 
                Relleno berma        0.362         0.12        128.5 
      312.708              SC        1.338         3.17        411.7            G-25        0.446         1.06        135.8 
                         S-20        0.268         0.63         81.3              ZA        0.823         1.95        256.5 
                       ZA ARC        0.528         1.26        214.5            S-12        0.419         0.99        127.1 
                Relleno berma        0.357         0.85        129.4 
      313.363              SC        1.338         0.88        412.5            G-25        0.446         0.29        136.1 
                         S-20        0.267         0.18         81.5              ZA        0.823         0.54        257.1 
                       ZA ARC        0.529         0.35        214.9            S-12        0.419         0.27        127.4 
                Relleno berma        0.358         0.23        129.6 
      313.880              SC        1.338         0.69        413.2            G-25        0.446         0.23        136.3 
                         S-20        0.268         0.14         81.6              ZA        0.823         0.43        257.5 
                       ZA ARC        0.529         0.27        215.1            S-12        0.419         0.22        127.6 
                Relleno berma        0.358         0.18        129.8 
      314.007              SC        1.338         0.17        413.4            G-25        0.446         0.06        136.3 
                         S-20        0.268         0.03         81.7              ZA        0.823         0.10        257.6 
                       ZA ARC        0.529         0.07        215.2            S-12        0.419         0.05        127.6 
                Relleno berma        0.358         0.05        129.8 
      314.012              SC        1.338         0.01        413.4            G-25        0.446         0.00        136.4 
                         S-20        0.268         0.00         81.7              ZA        0.823         0.00        257.6 
                       ZA ARC        0.529         0.00        215.2            S-12        0.419         0.00        127.6 
                Relleno berma        0.358         0.00        129.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       413.4 
                       G-25                                     136.4 
                       S-20                                      81.7 
                       ZA                                       257.6 
                       ZA ARC                                   215.2 
                       S-12                                     127.6 
                       Relleno berma                            129.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000          ZA ARC        0.146         0.00          0.0   Relleno berma        0.047         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.317         0.00          0.0            G-25        0.086         0.00          0.0 
                         S-20        0.048         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.043         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.006              SC        0.357         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        1.258              SC        0.368         0.45          0.5            G-25        0.104         0.13          0.1 
                         S-20        0.059         0.07          0.1          ZA ARC        0.254         0.32          0.3 
                         S-12        0.054         0.07          0.1   Relleno berma        0.198         0.25          0.2 
        1.569              SC        0.376         0.12          0.6            G-25        0.107         0.03          0.2 
                         S-20        0.061         0.02          0.1          ZA ARC        0.254         0.08          0.4 
                         S-12        0.056         0.02          0.1   Relleno berma        0.198         0.06          0.3 
        2.000              SC        0.390         0.17          0.7            G-25        0.112         0.05          0.2 
                         S-20        0.064         0.03          0.1          ZA ARC        0.254         0.11          0.5 
                         S-12        0.059         0.02          0.1   Relleno berma        0.198         0.09          0.4 
        2.812              SC        0.421         0.33          1.1            G-25        0.124         0.10          0.3 
                         S-20        0.071         0.06          0.2          ZA ARC        0.254         0.21          0.7 
                         S-12        0.066         0.05          0.2   Relleno berma        0.198         0.16          0.6 
        4.000              SC        0.501         0.55          1.6            G-25        0.152         0.16          0.5 
                         S-20        0.090         0.10          0.3          ZA ARC        0.254         0.30          1.0 
                         S-12        0.085         0.09          0.2   Relleno berma        0.198         0.23          0.8 
        4.665              SC        0.554         0.35          2.0            G-25        0.172         0.11          0.6 
                         S-20        0.102         0.06          0.3          ZA ARC        0.254         0.17          1.2 
                         S-12        0.097         0.06          0.3   Relleno berma        0.198         0.13          0.9 
        6.000              SC        0.695         0.83          2.8            G-25        0.223         0.26          0.8 
                         S-20        0.134         0.16          0.5          ZA ARC        0.254         0.34          1.5 
                         S-12        0.129         0.15          0.5   Relleno berma        0.198         0.26          1.2 
        6.351              SC        0.737         0.25          3.0            G-25        0.238         0.08          0.9 
                         S-20        0.143         0.05          0.5          ZA ARC        0.254         0.09          1.6 
                         S-12        0.138         0.05          0.5   Relleno berma        0.198         0.07          1.3 
        7.857              SC        0.982         1.29          4.3            G-25        0.327         0.43          1.3 
                         S-20        0.199         0.26          0.8          ZA ARC        0.254         0.38          2.0 
                         S-12        0.194         0.25          0.8   Relleno berma        0.198         0.30          1.6 
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        8.000              SC        1.011         0.14          4.5            G-25        0.338         0.05          1.4 
                         S-20        0.205         0.03          0.8          ZA ARC        0.254         0.04          2.0 
                         S-12        0.200         0.03          0.8   Relleno berma        0.198         0.03          1.6 
        8.333              SC        1.080         0.35          4.8            G-25        0.363         0.12          1.5 
                         S-20        0.221         0.07          0.9          ZA ARC        0.254         0.08          2.1 
                         S-12        0.216         0.07          0.9   Relleno berma        0.198         0.07          1.6 
        9.005              SC        1.231         0.78          5.6            G-25        0.418         0.26          1.8 
                         S-20        0.255         0.16          1.1          ZA ARC        0.254         0.17          2.3 
                         S-12        0.250         0.16          1.0   Relleno berma        0.198         0.13          1.8 
        9.462              SC        1.356         0.59          6.2            G-25        0.463         0.20          2.0 
                         S-20        0.284         0.12          1.2          ZA ARC        0.254         0.12          2.4 
                         S-12        0.279         0.12          1.1   Relleno berma        0.198         0.09          1.9 
       10.000              SC        1.512         0.77          7.0            G-25        0.520         0.26          2.2 
                         S-20        0.319         0.16          1.3          ZA ARC        0.254         0.14          2.5 
                         S-12        0.314         0.16          1.3   Relleno berma        0.198         0.11          2.0 
       10.152              SC        1.558         0.23          7.2            G-25        0.537         0.08          2.3 
                         S-20        0.330         0.05          1.4          ZA ARC        0.254         0.04          2.6 
                         S-12        0.325         0.05          1.3   Relleno berma        0.198         0.03          2.0 
       10.251              SC        1.589         0.16          7.4            G-25        0.548         0.05          2.4 
                         S-20        0.337         0.03          1.4          ZA ARC        0.254         0.03          2.6 
                         S-12        0.332         0.03          1.4   Relleno berma        0.198         0.02          2.0 
       11.157              SC        1.945         1.60          9.0            G-25        0.678         0.56          2.9 
                         S-20        0.418         0.34          1.8          ZA ARC        0.254         0.23          2.8 
                         S-12        0.413         0.34          1.7   Relleno berma        0.198         0.18          2.2 
       11.488              SC        2.116         0.67          9.6            G-25        0.737         0.23          3.2 
                         S-20        0.455         0.14          1.9          ZA ARC        0.254         0.08          2.9 
                         S-12        0.450         0.14          1.9   Relleno berma        0.198         0.07          2.3 
       12.000              SC        2.204         1.11         10.7            G-25        0.765         0.38          3.5 
                         S-20        0.472         0.24          2.1          ZA ARC        0.254         0.13          3.0 
                         S-12        0.467         0.23          2.1   Relleno berma        0.198         0.10          2.4 
       14.000              SC        2.255         4.46         15.2            G-25        0.779         1.54          5.1 
                         S-20        0.482         0.95          3.1          ZA ARC        0.254         0.51          3.5 
                         S-12        0.476         0.94          3.0   Relleno berma        0.198         0.40          2.8 
       16.000              SC        2.255         4.51         19.7            G-25        0.779         1.56          6.6 
                         S-20        0.482         0.96          4.1          ZA ARC        0.254         0.51          4.1 
                         S-12        0.476         0.95          4.0   Relleno berma        0.198         0.40          3.2 
       16.825              SC        2.255         1.86         21.6            G-25        0.779         0.64          7.3 
                         S-20        0.482         0.40          4.5          ZA ARC        0.254         0.21          4.3 
                         S-12        0.476         0.39          4.4   Relleno berma        0.198         0.16          3.3 
       16.835              SC        2.255         0.02         21.6            G-25        0.779         0.01          7.3 
                         S-20        0.482         0.00          4.5          ZA ARC        0.254         0.00          4.3 
                         S-12        0.476         0.00          4.4   Relleno berma        0.198         0.00          3.3 
       18.000              SC        2.255         2.63         24.2            G-25        0.779         0.91          8.2 
                         S-20        0.482         0.56          5.0          ZA ARC        0.254         0.30          4.6 
                         S-12        0.476         0.55          4.9   Relleno berma        0.198         0.23          3.6 
       18.734              SC        2.255         1.66         25.9            G-25        0.779         0.57          8.8 
                         S-20        0.482         0.35          5.4          ZA ARC        0.254         0.19          4.7 
                         S-12        0.476         0.35          5.3   Relleno berma        0.198         0.15          3.7 
       19.462              SC        2.255         1.64         27.5            G-25        0.779         0.57          9.3 
                         S-20        0.482         0.35          5.7          ZA ARC        0.254         0.18          4.9 
                         S-12        0.476         0.35          5.6   Relleno berma        0.198         0.14          3.8 
       20.000              SC        2.255         1.21         28.7            G-25        0.779         0.42          9.8 
                         S-20        0.482         0.26          6.0          ZA ARC        0.254         0.14          5.1 
                         S-12        0.476         0.26          5.9   Relleno berma        0.198         0.11          4.0 
       22.000              SC        2.255         4.51         33.2            G-25        0.779         1.56         11.3 
                         S-20        0.482         0.96          7.0          ZA ARC        0.254         0.51          5.6 
                         S-12        0.476         0.95          6.8   Relleno berma        0.198         0.40          4.4 
       22.459              SC        2.255         1.04         34.3            G-25        0.779         0.36         11.7 
                         S-20        0.482         0.22          7.2          ZA ARC        0.254         0.12          5.7 
                         S-12        0.476         0.22          7.1   Relleno berma        0.198         0.09          4.4 
       22.469              SC        2.255         0.02         34.3            G-25        0.779         0.01         11.7 
                         S-20        0.482         0.00          7.2          ZA ARC        0.254         0.00          5.7 
                         S-12        0.476         0.00          7.1   Relleno berma        0.198         0.00          4.4 
       24.000              SC        2.255         3.45         37.8            G-25        0.779         1.19         12.9 
                         S-20        0.482         0.74          7.9          ZA ARC        0.254         0.39          6.1 
                         S-12        0.476         0.73          7.8   Relleno berma        0.198         0.30          4.7 
       26.000              SC        2.255         4.51         42.3            G-25        0.779         1.56         14.4 
                         S-20        0.482         0.96          8.9          ZA ARC        0.254         0.51          6.6 
                         S-12        0.476         0.95          8.7   Relleno berma        0.198         0.40          5.1 
       28.000              SC        2.138         4.39         46.7            G-25        0.744         1.52         16.0 
                         S-20        0.459         0.94          9.8          ZA ARC        0.254         0.51          7.1 
                         S-12        0.454         0.93          9.7   Relleno berma        0.198         0.40          5.5 
       28.152              SC        2.118         0.32         47.0            G-25        0.738         0.11         16.1 
                         S-20        0.456         0.07          9.9          ZA ARC        0.254         0.04          7.1 
                         S-12        0.451         0.07          9.7   Relleno berma        0.198         0.03          5.6 
       28.900              SC        1.827         1.48         48.5            G-25        0.635         0.51         16.6 
                         S-20        0.391         0.32         10.2          ZA ARC        0.254         0.19          7.3 
                         S-12        0.386         0.31         10.1   Relleno berma        0.198         0.15          5.7 
       29.064              SC        1.774         0.30         48.7            G-25        0.615         0.10         16.7 
                         S-20        0.379         0.06         10.3          ZA ARC        0.254         0.04          7.4 
                         S-12        0.374         0.06         10.1   Relleno berma        0.198         0.03          5.7 
       29.911              SC        1.517         1.39         50.1            G-25        0.522         0.48         17.2 
                         S-20        0.320         0.30         10.6          ZA ARC        0.254         0.21          7.6 
                         S-12        0.315         0.29         10.4   Relleno berma        0.198         0.17          5.9 
       30.000              SC        1.494         0.13         50.3            G-25        0.513         0.05         17.2 
                         S-20        0.315         0.03         10.6          ZA ARC        0.254         0.02          7.6 
                         S-12        0.310         0.03         10.4   Relleno berma        0.198         0.02          5.9 
       31.148              SC        1.220         1.56         51.8            G-25        0.414         0.53         17.8 
                         S-20        0.253         0.33         10.9          ZA ARC        0.254         0.29          7.9 
                         S-12        0.248         0.32         10.8   Relleno berma        0.198         0.23          6.2 
       32.000              SC        1.059         0.97         52.8            G-25        0.355         0.33         18.1 
                         S-20        0.216         0.20         11.1          ZA ARC        0.254         0.22          8.1 
                         S-12        0.211         0.20         11.0   Relleno berma        0.198         0.17          6.3 
       32.542              SC        0.966         0.55         53.4            G-25        0.322         0.18         18.3 
                         S-20        0.195         0.11         11.2          ZA ARC        0.254         0.14          8.3 
                         S-12        0.190         0.11         11.1   Relleno berma        0.198         0.11          6.4 
       34.000              SC        0.750         1.25         54.6            G-25        0.243         0.41         18.7 
                         S-20        0.146         0.25         11.5          ZA ARC        0.254         0.37          8.6 
                         S-12        0.141         0.24         11.3   Relleno berma        0.198         0.29          6.7 
       34.094              SC        0.738         0.07         54.7            G-25        0.239         0.02         18.7 
                         S-20        0.143         0.01         11.5          ZA ARC        0.254         0.02          8.6 
                         S-12        0.138         0.01         11.3   Relleno berma        0.198         0.02          6.7 
       35.804              SC        0.558         1.11         55.8            G-25        0.173         0.35         19.1 
                         S-20        0.102         0.21         11.7          ZA ARC        0.254         0.43          9.1 
                         S-12        0.097         0.20         11.5   Relleno berma        0.198         0.34          7.1 
       36.000              SC        0.543         0.11         55.9            G-25        0.168         0.03         19.1 
                         S-20        0.099         0.02         11.7          ZA ARC        0.254         0.05          9.1 
                         S-12        0.094         0.02         11.5   Relleno berma        0.198         0.04          7.1 
       37.610              SC        0.445         0.80         56.7            G-25        0.132         0.24         19.3 
                         S-20        0.077         0.14         11.9          ZA ARC        0.254         0.41          9.5 
                         S-12        0.072         0.13         11.7   Relleno berma        0.198         0.32          7.4 
       38.000              SC        0.426         0.17         56.9            G-25        0.125         0.05         19.4 
                         S-20        0.073         0.03         11.9          ZA ARC        0.254         0.10          9.6 
                         S-12        0.068         0.03         11.7   Relleno berma        0.198         0.08          7.5 
       38.667              SC        0.400         0.28         57.1            G-25        0.116         0.08         19.5 
                         S-20        0.066         0.05         11.9          ZA ARC        0.254         0.17          9.8 
                         S-12        0.061         0.04         11.7   Relleno berma        0.198         0.13          7.6 
       39.612              SC        0.370         0.36         57.5            G-25        0.105         0.10         19.6 
                         S-20        0.060         0.06         12.0          ZA ARC        0.254         0.24         10.0 
                         S-12        0.055         0.05         11.8   Relleno berma        0.198         0.19          7.8 

       40.000              SC        0.361         0.14         57.6            G-25        0.102         0.04         19.6 
                         S-20        0.058         0.02         12.0          ZA ARC        0.254         0.10         10.1 
                         S-12        0.053         0.02         11.8   Relleno berma        0.198         0.08          7.9 
       41.004              SC        0.344         0.35         58.0            G-25        0.095         0.10         19.7 
                         S-20        0.054         0.06         12.1          ZA ARC        0.254         0.25         10.4 
                         S-12        0.049         0.05         11.9   Relleno berma        0.198         0.20          8.1 
       41.011              SC        0.344         0.00         58.0            G-25        0.095         0.00         19.7 
                         S-20        0.054         0.00         12.1          ZA ARC        0.254         0.00         10.4 
                         S-12        0.049         0.00         11.9   Relleno berma        0.198         0.00          8.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        58.0 
                       G-25                                      19.7 
                       S-20                                      12.1 
                       ZA ARC                                    10.4 
                       S-12                                      11.9 
                       Relleno berma                              8.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.356         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.356         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.387         0.74          0.7            G-25        0.111         0.21          0.2 
                         S-20        0.064         0.12          0.1          ZA ARC        0.254         0.51          0.5 
                         S-12        0.059         0.11          0.1   Relleno berma        0.198         0.39          0.4 
        2.252              SC        0.394         0.10          0.8            G-25        0.114         0.03          0.2 
                         S-20        0.065         0.02          0.1          ZA ARC        0.254         0.06          0.6 
                         S-12        0.060         0.01          0.1   Relleno berma        0.198         0.05          0.4 
        2.592              SC        0.409         0.14          1.0            G-25        0.119         0.04          0.3 
                         S-20        0.069         0.02          0.2          ZA ARC        0.254         0.09          0.7 
                         S-12        0.064         0.02          0.1   Relleno berma        0.198         0.07          0.5 
        3.637              SC        0.462         0.45          1.4            G-25        0.138         0.13          0.4 
                         S-20        0.081         0.08          0.2          ZA ARC        0.254         0.26          0.9 
                         S-12        0.076         0.07          0.2   Relleno berma        0.198         0.21          0.7 
        4.000              SC        0.484         0.17          1.6            G-25        0.146         0.05          0.5 
                         S-20        0.086         0.03          0.3          ZA ARC        0.254         0.09          1.0 
                         S-12        0.081         0.03          0.2   Relleno berma        0.198         0.07          0.8 
        4.506              SC        0.516         0.25          1.9            G-25        0.158         0.08          0.5 
                         S-20        0.093         0.05          0.3          ZA ARC        0.254         0.13          1.1 
                         S-12        0.088         0.04          0.3   Relleno berma        0.198         0.10          0.9 
        6.000              SC        0.640         0.86          2.7            G-25        0.203         0.27          0.8 
                         S-20        0.121         0.16          0.5          ZA ARC        0.254         0.38          1.5 
                         S-12        0.116         0.15          0.4   Relleno berma        0.198         0.30          1.2 
        6.298              SC        0.669         0.19          2.9            G-25        0.213         0.06          0.9 
                         S-20        0.128         0.04          0.5          ZA ARC        0.254         0.08          1.6 
                         S-12        0.123         0.04          0.5   Relleno berma        0.198         0.06          1.2 
        7.854              SC        0.862         1.19          4.1            G-25        0.284         0.39          1.3 
                         S-20        0.172         0.23          0.7          ZA ARC        0.254         0.39          2.0 
                         S-12        0.167         0.23          0.7   Relleno berma        0.198         0.31          1.6 
        8.000              SC        0.886         0.13          4.2            G-25        0.292         0.04          1.3 
                         S-20        0.177         0.03          0.8          ZA ARC        0.254         0.04          2.0 
                         S-12        0.172         0.02          0.7   Relleno berma        0.198         0.03          1.6 
        9.885              SC        1.233         2.00          6.2            G-25        0.419         0.67          2.0 
                         S-20        0.256         0.41          1.2          ZA ARC        0.254         0.48          2.5 
                         S-12        0.251         0.40          1.1   Relleno berma        0.198         0.37          2.0 
       10.000              SC        1.257         0.14          6.4            G-25        0.427         0.05          2.0 
                         S-20        0.261         0.03          1.2          ZA ARC        0.254         0.03          2.5 
                         S-12        0.256         0.03          1.2   Relleno berma        0.198         0.02          2.0 
       10.637              SC        1.393         0.84          7.2            G-25        0.477         0.29          2.3 
                         S-20        0.292         0.18          1.4          ZA ARC        0.254         0.16          2.7 
                         S-12        0.287         0.17          1.3   Relleno berma        0.198         0.13          2.1 
       10.720              SC        1.414         0.12          7.3            G-25        0.485         0.04          2.3 
                         S-20        0.297         0.02          1.4          ZA ARC        0.254         0.02          2.7 
                         S-12        0.292         0.02          1.4   Relleno berma        0.198         0.02          2.1 
       11.722              SC        1.705         1.56          8.9            G-25        0.590         0.54          2.9 
                         S-20        0.363         0.33          1.7          ZA ARC        0.254         0.25          3.0 
                         S-12        0.358         0.33          1.7   Relleno berma        0.198         0.20          2.3 
       12.000              SC        1.797         0.49          9.4            G-25        0.624         0.17          3.1 
                         S-20        0.384         0.10          1.8          ZA ARC        0.254         0.07          3.0 
                         S-12        0.379         0.10          1.8   Relleno berma        0.198         0.05          2.4 
       12.868              SC        2.123         1.70         11.1            G-25        0.740         0.59          3.6 
                         S-20        0.457         0.36          2.2          ZA ARC        0.254         0.22          3.3 
                         S-12        0.452         0.36          2.1   Relleno berma        0.198         0.17          2.5 
       14.000              SC        2.255         2.48         13.6            G-25        0.779         0.86          4.5 
                         S-20        0.482         0.53          2.7          ZA ARC        0.254         0.29          3.5 
                         S-12        0.476         0.53          2.7   Relleno berma        0.198         0.22          2.8 
       16.000              SC        2.255         4.51         18.1            G-25        0.779         1.56          6.1 
                         S-20        0.482         0.96          3.7          ZA ARC        0.254         0.51          4.1 
                         S-12        0.476         0.95          3.6   Relleno berma        0.198         0.40          3.2 
       18.000              SC        2.255         4.51         22.6            G-25        0.779         1.56          7.6 
                         S-20        0.482         0.96          4.7          ZA ARC        0.254         0.51          4.6 
                         S-12        0.476         0.95          4.6   Relleno berma        0.198         0.40          3.6 
       18.561              SC        2.255         1.27         23.8            G-25        0.779         0.44          8.1 
                         S-20        0.482         0.27          4.9          ZA ARC        0.254         0.14          4.7 
                         S-12        0.476         0.27          4.8   Relleno berma        0.198         0.11          3.7 
       18.571              SC        2.255         0.02         23.9            G-25        0.779         0.01          8.1 
                         S-20        0.482         0.00          4.9          ZA ARC        0.254         0.00          4.7 
                         S-12        0.476         0.00          4.8   Relleno berma        0.198         0.00          3.7 
       18.849              SC        2.255         0.63         24.5            G-25        0.779         0.22          8.3 
                         S-20        0.482         0.13          5.1          ZA ARC        0.254         0.07          4.8 
                         S-12        0.476         0.13          5.0   Relleno berma        0.198         0.05          3.7 
       20.000              SC        2.255         2.60         27.1            G-25        0.779         0.90          9.2 
                         S-20        0.482         0.55          5.6          ZA ARC        0.254         0.29          5.1 
                         S-12        0.476         0.55          5.5   Relleno berma        0.198         0.23          4.0 

       22.000              SC        2.255         4.51         31.6            G-25        0.779         1.56         10.7 
                         S-20        0.482         0.96          6.6          ZA ARC        0.254         0.51          5.6 
                         S-12        0.476         0.95          6.5   Relleno berma        0.198         0.40          4.4 
       24.000              SC        2.255         4.51         36.1            G-25        0.779         1.56         12.3 
                         S-20        0.482         0.96          7.6          ZA ARC        0.254         0.51          6.1 
                         S-12        0.476         0.95          7.4   Relleno berma        0.198         0.40          4.7 
       24.155              SC        2.255         0.35         36.5            G-25        0.779         0.12         12.4 
                         S-20        0.482         0.07          7.6          ZA ARC        0.254         0.04          6.1 
                         S-12        0.476         0.07          7.5   Relleno berma        0.198         0.03          4.8 
       24.370              SC        2.255         0.48         36.9            G-25        0.779         0.17         12.6 
                         S-20        0.482         0.10          7.7          ZA ARC        0.254         0.05          6.2 
                         S-12        0.476         0.10          7.6   Relleno berma        0.198         0.04          4.8 
       24.380              SC        2.255         0.02         37.0            G-25        0.779         0.01         12.6 
                         S-20        0.482         0.00          7.7          ZA ARC        0.254         0.00          6.2 
                         S-12        0.476         0.00          7.6   Relleno berma        0.198         0.00          4.8 
       26.000              SC        2.255         3.65         40.6            G-25        0.779         1.26         13.9 
                         S-20        0.482         0.78          8.5          ZA ARC        0.254         0.41          6.6 
                         S-12        0.476         0.77          8.4   Relleno berma        0.198         0.32          5.1 
       28.000              SC        2.255         4.51         45.1            G-25        0.779         1.56         15.4 
                         S-20        0.482         0.96          9.5          ZA ARC        0.254         0.51          7.1 
                         S-12        0.476         0.95          9.3   Relleno berma        0.198         0.40          5.5 
       29.526              SC        2.115         3.33         48.5            G-25        0.737         1.16         16.6 
                         S-20        0.455         0.71         10.2          ZA ARC        0.254         0.39          7.5 
                         S-12        0.450         0.71         10.0   Relleno berma        0.198         0.30          5.8 
       29.737              SC        2.005         0.43         48.9            G-25        0.699         0.15         16.7 
                         S-20        0.431         0.09         10.3          ZA ARC        0.254         0.05          7.5 
                         S-12        0.426         0.09         10.1   Relleno berma        0.198         0.04          5.9 
       30.000              SC        1.889         0.51         49.4            G-25        0.658         0.18         16.9 
                         S-20        0.405         0.11         10.4          ZA ARC        0.254         0.07          7.6 
                         S-12        0.400         0.11         10.2   Relleno berma        0.198         0.05          5.9 
       30.544              SC        1.668         0.97         50.4            G-25        0.577         0.34         17.2 
                         S-20        0.355         0.21         10.6          ZA ARC        0.254         0.14          7.7 
                         S-12        0.350         0.20         10.4   Relleno berma        0.198         0.11          6.0 
       31.390              SC        1.398         1.30         51.7            G-25        0.479         0.45         17.7 
                         S-20        0.293         0.27         10.9          ZA ARC        0.254         0.21          8.0 
                         S-12        0.288         0.27         10.7   Relleno berma        0.198         0.17          6.2 
       31.693              SC        1.317         0.41         52.1            G-25        0.449         0.14         17.8 
                         S-20        0.275         0.09         11.0          ZA ARC        0.254         0.08          8.0 
                         S-12        0.270         0.08         10.8   Relleno berma        0.198         0.06          6.3 
       32.000              SC        1.239         0.39         52.5            G-25        0.421         0.13         18.0 
                         S-20        0.257         0.08         11.0          ZA ARC        0.254         0.08          8.1 
                         S-12        0.252         0.08         10.9   Relleno berma        0.198         0.06          6.3 
       32.028              SC        1.232         0.03         52.5            G-25        0.418         0.01         18.0 
                         S-20        0.256         0.01         11.1          ZA ARC        0.254         0.01          8.1 
                         S-12        0.251         0.01         10.9   Relleno berma        0.198         0.01          6.3 
       32.973              SC        1.015         1.06         53.6            G-25        0.340         0.36         18.3 
                         S-20        0.206         0.22         11.3          ZA ARC        0.254         0.24          8.4 
                         S-12        0.201         0.21         11.1   Relleno berma        0.198         0.19          6.5 
       34.000              SC        0.836         0.95         54.5            G-25        0.274         0.32         18.6 
                         S-20        0.166         0.19         11.5          ZA ARC        0.254         0.26          8.6 
                         S-12        0.161         0.19         11.3   Relleno berma        0.198         0.20          6.7 
       34.371              SC        0.778         0.30         54.8            G-25        0.253         0.10         18.7 
                         S-20        0.152         0.06         11.5          ZA ARC        0.254         0.09          8.7 
                         S-12        0.147         0.06         11.3   Relleno berma        0.198         0.07          6.8 
       36.000              SC        0.586         1.11         55.9            G-25        0.184         0.36         19.1 
                         S-20        0.109         0.21         11.7          ZA ARC        0.254         0.41          9.1 
                         S-12        0.104         0.20         11.6   Relleno berma        0.198         0.32          7.1 
       36.033              SC        0.583         0.02         56.0            G-25        0.182         0.01         19.1 
                         S-20        0.108         0.00         11.7          ZA ARC        0.254         0.01          9.1 
                         S-12        0.103         0.00         11.6   Relleno berma        0.198         0.01          7.1 
       36.670              SC        0.523         0.35         56.3            G-25        0.161         0.11         19.2 
                         S-20        0.095         0.06         11.8          ZA ARC        0.254         0.16          9.3 
                         S-12        0.090         0.06         11.6   Relleno berma        0.198         0.13          7.3 
       37.902              SC        0.437         0.59         56.9            G-25        0.129         0.18         19.4 
                         S-20        0.075         0.10         11.9          ZA ARC        0.254         0.31          9.6 
                         S-12        0.070         0.10         11.7   Relleno berma        0.198         0.24          7.5 
       38.000              SC        0.432         0.04         56.9            G-25        0.127         0.01         19.4 
                         S-20        0.074         0.01         11.9          ZA ARC        0.254         0.02          9.6 
                         S-12        0.069         0.01         11.7   Relleno berma        0.198         0.02          7.5 
       39.231              SC        0.384         0.50         57.5            G-25        0.110         0.15         19.6 
                         S-20        0.063         0.08         12.0          ZA ARC        0.254         0.31          9.9 
                         S-12        0.058         0.08         11.8   Relleno berma        0.198         0.24          7.8 
       39.679              SC        0.371         0.17         57.6            G-25        0.105         0.05         19.6 
                         S-20        0.060         0.03         12.0          ZA ARC        0.254         0.11         10.1 
                         S-12        0.055         0.03         11.8   Relleno berma        0.198         0.09          7.8 
       40.000              SC        0.365         0.12         57.7            G-25        0.103         0.03         19.6 
                         S-20        0.059         0.02         12.0          ZA ARC        0.254         0.08         10.1 
                         S-12        0.054         0.02         11.8   Relleno berma        0.198         0.06          7.9 
       40.983              SC        0.355         0.35         58.1            G-25        0.100         0.10         19.7 
                         S-20        0.056         0.06         12.1          ZA ARC        0.254         0.25         10.4 
                         S-12        0.051         0.05         11.9   Relleno berma        0.198         0.19          8.1 
       41.000              SC        2.255         0.01         58.1            G-25        0.779         0.00         19.7 
                         S-20        0.482         0.00         12.1          ZA ARC        0.254         0.00         10.4 
                         S-12        0.476         0.00         11.9   Relleno berma        0.198         0.00          8.1 
       41.011              SC        2.255         0.02         58.1            G-25        0.779         0.01         19.7 
                         S-20        0.482         0.01         12.1          ZA ARC        0.254         0.00         10.4 
                         S-12        0.476         0.01         11.9   Relleno berma        0.198         0.00          8.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        58.1 
                       G-25                                      19.7 
                       S-20                                      12.1 
                       ZA ARC                                    10.4 
                       S-12                                      11.9 
                       Relleno berma                              8.1 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000          ZA ARC        0.012         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.318         0.00          0.0            G-25        0.086         0.00          0.0 
                         S-20        0.048         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.043         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.006              SC        0.357         0.00          0.0            G-25        0.100         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        1.852              SC        0.378         0.68          0.7            G-25        0.107         0.19          0.2 
                         S-20        0.061         0.11          0.1          ZA ARC        0.245         0.46          0.5 
                         S-12        0.056         0.10          0.1   Relleno berma        0.190         0.36          0.4 
        2.000              SC        0.382         0.06          0.7            G-25        0.109         0.02          0.2 
                         S-20        0.062         0.01          0.1          ZA ARC        0.244         0.04          0.5 
                         S-12        0.057         0.01          0.1   Relleno berma        0.190         0.03          0.4 
        3.813              SC        0.448         0.75          1.5            G-25        0.132         0.22          0.4 
                         S-20        0.077         0.13          0.2          ZA ARC        0.236         0.44          0.9 
                         S-12        0.072         0.12          0.2   Relleno berma        0.183         0.34          0.7 
        4.000              SC        0.459         0.08          1.6            G-25        0.136         0.03          0.5 
                         S-20        0.079         0.01          0.3          ZA ARC        0.235         0.04          1.0 
                         S-12        0.074         0.01          0.2   Relleno berma        0.182         0.03          0.8 
        4.329              SC        0.478         0.15          1.7            G-25        0.143         0.05          0.5 
                         S-20        0.084         0.03          0.3          ZA ARC        0.233         0.08          1.1 
                         S-12        0.079         0.03          0.3   Relleno berma        0.181         0.06          0.8 
        5.652              SC        0.563         0.69          2.4            G-25        0.174         0.21          0.7 
                         S-20        0.103         0.12          0.4          ZA ARC        0.227         0.30          1.4 
                         S-12        0.098         0.12          0.4   Relleno berma        0.175         0.24          1.1 
        6.000              SC        0.593         0.20          2.6            G-25        0.185         0.06          0.8 
                         S-20        0.110         0.04          0.4          ZA ARC        0.225         0.08          1.4 
                         S-12        0.104         0.04          0.4   Relleno berma        0.174         0.06          1.1 
        7.393              SC        0.722         0.92          3.5            G-25        0.231         0.29          1.1 
                         S-20        0.139         0.17          0.6          ZA ARC        0.219         0.31          1.7 
                         S-12        0.133         0.17          0.6   Relleno berma        0.168         0.24          1.4 
        8.000              SC        0.795         0.46          4.0            G-25        0.257         0.15          1.2 
                         S-20        0.155         0.09          0.7          ZA ARC        0.216         0.13          1.9 
                         S-12        0.150         0.09          0.7   Relleno berma        0.166         0.10          1.5 
        8.203              SC        0.820         0.16          4.2            G-25        0.267         0.05          1.3 
                         S-20        0.161         0.03          0.7          ZA ARC        0.215         0.04          1.9 
                         S-12        0.156         0.03          0.7   Relleno berma        0.165         0.03          1.5 
        9.159              SC        0.949         0.85          5.0            G-25        0.313         0.28          1.5 
                         S-20        0.190         0.17          0.9          ZA ARC        0.211         0.20          2.1 
                         S-12        0.185         0.16          0.9   Relleno berma        0.162         0.16          1.6 
       10.000              SC        1.085         0.86          5.9            G-25        0.362         0.28          1.8 
                         S-20        0.221         0.17          1.1          ZA ARC        0.207         0.18          2.3 
                         S-12        0.215         0.17          1.0   Relleno berma        0.158         0.13          1.8 
       10.641              SC        1.201         0.73          6.6            G-25        0.402         0.25          2.1 
                         S-20        0.246         0.15          1.2          ZA ARC        0.204         0.13          2.4 
                         S-12        0.240         0.15          1.2   Relleno berma        0.156         0.10          1.9 
       12.000              SC        1.308         1.70          8.3            G-25        0.432         0.57          2.6 
                         S-20        0.264         0.35          1.6          ZA ARC        0.197         0.27          2.7 
                         S-12        0.259         0.34          1.5   Relleno berma        0.150         0.21          2.1 
       14.000              SC        1.259         2.57         10.9            G-25        0.414         0.85          3.5 
                         S-20        0.253         0.52          2.1          ZA ARC        0.188         0.38          3.1 
                         S-12        0.247         0.51          2.0   Relleno berma        0.143         0.29          2.4 
       16.000              SC        1.211         2.47         13.3            G-25        0.396         0.81          4.3 
                         S-20        0.242         0.49          2.6          ZA ARC        0.178         0.37          3.5 
                         S-12        0.236         0.48          2.5   Relleno berma        0.135         0.28          2.7 
       16.667              SC        1.196         0.80         14.1            G-25        0.390         0.26          4.6 
                         S-20        0.238         0.16          2.7          ZA ARC        0.175         0.12          3.6 
                         S-12        0.232         0.16          2.7   Relleno berma        0.132         0.09          2.7 
       17.569              SC        1.173         1.07         15.2            G-25        0.382         0.35          4.9 
                         S-20        0.233         0.21          3.0          ZA ARC        0.170         0.16          3.7 
                         S-12        0.227         0.21          2.9   Relleno berma        0.129         0.12          2.9 
       17.579              SC        1.173         0.01         15.2            G-25        0.382         0.00          4.9 
                         S-20        0.233         0.00          3.0          ZA ARC        0.170         0.00          3.7 
                         S-12        0.227         0.00          2.9   Relleno berma        0.129         0.00          2.9 
       18.000              SC        1.162         0.49         15.7            G-25        0.378         0.16          5.1 
                         S-20        0.230         0.10          3.1          ZA ARC        0.168         0.07          3.8 
                         S-12        0.224         0.09          3.0   Relleno berma        0.127         0.05          2.9 
       20.000              SC        1.113         2.28         18.0            G-25        0.360         0.74          5.8 
                         S-20        0.219         0.45          3.5          ZA ARC        0.159         0.33          4.1 
                         S-12        0.213         0.44          3.4   Relleno berma        0.119         0.25          3.2 
       20.137              SC        1.110         0.15         18.1            G-25        0.359         0.05          5.9 
                         S-20        0.219         0.03          3.5          ZA ARC        0.158         0.02          4.2 
                         S-12        0.212         0.03          3.4   Relleno berma        0.119         0.02          3.2 
       22.000              SC        1.065         2.03         20.2            G-25        0.342         0.65          6.5 
                         S-20        0.208         0.40          3.9          ZA ARC        0.149         0.29          4.4 
                         S-12        0.201         0.38          3.8   Relleno berma        0.112         0.21          3.4 
       24.000              SC        1.017         2.08         22.2            G-25        0.324         0.67          7.2 
                         S-20        0.197         0.40          4.3          ZA ARC        0.139         0.29          4.7 
                         S-12        0.190         0.39          4.2   Relleno berma        0.104         0.22          3.6 
       25.000              SC        0.993         1.01         23.2            G-25        0.315         0.32          7.5 
                         S-20        0.191         0.19          4.5          ZA ARC        0.135         0.14          4.9 
                         S-12        0.184         0.19          4.4   Relleno berma        0.100         0.10          3.7 
       25.000              SC        0.993         0.00         23.2            G-25        0.315         0.00          7.5 
                         S-20        0.191         0.00          4.5          ZA ARC        0.135         0.00          4.9 
                         S-12        0.184         0.00          4.4   Relleno berma        0.100         0.00          3.7 
       26.000              SC        0.993         0.99         24.2            G-25        0.315         0.32          7.8 
                         S-20        0.191         0.19          4.7          ZA ARC        0.117         0.13          5.0 
                         S-12        0.184         0.18          4.6   Relleno berma        0.091         0.10          3.8 
       28.000              SC        0.993         1.99         26.2            G-25        0.315         0.63          8.4 
                         S-20        0.191         0.38          5.1          ZA ARC        0.082         0.20          5.2 
                         S-12        0.184         0.37          4.9   Relleno berma        0.071         0.16          4.0 
       29.005              SC        0.993         1.00         27.2            G-25        0.315         0.32          8.8 
                         S-20        0.191         0.19          5.3          ZA ARC        0.064         0.07          5.3 
                         S-12        0.184         0.18          5.1   Relleno berma        0.061         0.07          4.0 
       29.943              SC        0.993         0.93         28.2            G-25        0.315         0.30          9.0 
                         S-20        0.191         0.18          5.5          ZA ARC        0.048         0.05          5.3 
                         S-12        0.184         0.17          5.3   Relleno berma        0.052         0.05          4.1 
       29.953              SC        0.993         0.01         28.2            G-25        0.315         0.00          9.0 
                         S-20        0.191         0.00          5.5          ZA ARC        0.048         0.00          5.3 
                         S-12        0.184         0.00          5.3   Relleno berma        0.052         0.00          4.1 
       30.000              SC        0.993         0.05         28.2            G-25        0.315         0.01          9.1 
                         S-20        0.191         0.01          5.5          ZA ARC        0.047         0.00          5.3 
                         S-12        0.184         0.01          5.3   Relleno berma        0.051         0.00          4.1 
       32.000              SC        0.965         1.96         30.2            G-25        0.307         0.62          9.7 
                         S-20        0.186         0.38          5.9          ZA ARC        0.013         0.06          5.4 
                         S-12        0.178         0.36          5.7   Relleno berma        0.031         0.08          4.2 
       33.666              SC        0.925         1.57         31.7            G-25        0.300         0.51         10.2 
                         S-20        0.181         0.31          6.2          ZA ARC        0.000         0.01          5.4 

                         S-12        0.174         0.29          6.0   Relleno berma        0.015         0.04          4.2 
       34.000              SC        0.914         0.31         32.1            G-25        0.298         0.10         10.3 
                         S-20        0.181         0.06          6.2            S-12        0.173         0.06          6.0 
                Relleno berma        0.012         0.00          4.2 
       36.000              SC        0.856         1.77         33.8            G-25        0.285         0.58         10.9 
                         S-20        0.176         0.36          6.6            S-12        0.169         0.34          6.4 
                Relleno berma        0.002         0.01          4.2 
       37.359              SC        0.825         1.14         35.0            G-25        0.277         0.38         11.3 
                         S-20        0.171         0.24          6.8            S-12        0.167         0.23          6.6 
       38.000              SC        0.810         0.52         35.5            G-25        0.272         0.18         11.4 
                         S-20        0.168         0.11          6.9            S-12        0.165         0.11          6.7 
       40.000              SC        0.769         1.58         37.1            G-25        0.261         0.53         12.0 
                         S-20        0.162         0.33          7.3            S-12        0.159         0.32          7.0 
       41.956              SC        0.737         1.47         38.5            G-25        0.252         0.50         12.5 
                         S-20        0.157         0.31          7.6            S-12        0.155         0.31          7.3 
       42.000              SC        0.736         0.03         38.6            G-25        0.252         0.01         12.5 
                         S-20        0.157         0.01          7.6            S-12        0.155         0.01          7.3 
       44.000              SC        0.701         1.44         40.0            G-25        0.243         0.50         13.0 
                         S-20        0.151         0.31          7.9            S-12        0.150         0.31          7.6 
       44.456              SC        0.693         0.32         40.3            G-25        0.241         0.11         13.1 
                         S-20        0.150         0.07          8.0            S-12        0.149         0.07          7.7 
       45.711              SC        0.674         0.86         41.2            G-25        0.236         0.30         13.4 
                         S-20        0.147         0.19          8.1            S-12        0.147         0.19          7.9 
       45.851              SC        0.672         0.09         41.3            G-25        0.235         0.03         13.4 
                         S-20        0.147         0.02          8.2            S-12        0.146         0.02          7.9 
       47.292              SC        0.650         0.95         42.2            G-25        0.229         0.33         13.8 
                         S-20        0.143         0.21          8.4            S-12        0.143         0.21          8.1 
       47.295              SC        0.650         0.00         42.2            G-25        0.229         0.00         13.8 
                         S-20        0.143         0.00          8.4            S-12        0.143         0.00          8.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        42.2 
                       G-25                                      13.8 
                       S-20                                       8.4 
                       ZA ARC                                     5.4 
                       S-12                                       8.1 
                       Relleno berma                              4.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.741         0.00          0.0            G-25        0.256         0.00          0.0 
                         S-20        0.160         0.00          0.0            S-12        0.160         0.00          0.0 
        0.020              SC        0.741         0.01          0.0            G-25        0.256         0.01          0.0 
                         S-20        0.160         0.00          0.0            S-12        0.160         0.00          0.0 
        0.030              SC        0.640         0.01          0.0            G-25        0.226         0.00          0.0 
                         S-20        0.141         0.00          0.0            S-12        0.141         0.00          0.0 
        1.616              SC        0.640         1.01          1.0            G-25        0.226         0.36          0.4 
                         S-20        0.141         0.22          0.2            S-12        0.141         0.22          0.2 
        2.874              SC        0.640         0.80          1.8            G-25        0.226         0.28          0.6 
                         S-20        0.141         0.18          0.4            S-12        0.141         0.18          0.4 
        5.390              SC        0.637         1.61          3.4            G-25        0.225         0.57          1.2 
                         S-20        0.141         0.35          0.8            S-12        0.140         0.35          0.8 
        9.608              SC        0.647         2.71          6.2            G-25        0.228         0.95          2.2 
                         S-20        0.142         0.60          1.4            S-12        0.142         0.60          1.4 
       10.000              SC        0.648         0.25          6.4            G-25        0.228         0.09          2.3 
                         S-20        0.142         0.06          1.4            S-12        0.142         0.06          1.4 
       10.060              SC        0.647         0.04          6.4            G-25        0.228         0.01          2.3 
                         S-20        0.142         0.01          1.4            S-12        0.142         0.01          1.4 
       12.000              SC        0.659         1.27          7.7            G-25        0.232         0.45          2.7 
                         S-20        0.145         0.28          1.7            S-12        0.145         0.28          1.7 
       13.805              SC        0.675         1.20          8.9            G-25        0.237         0.42          3.1 
                         S-20        0.148         0.26          2.0            S-12        0.148         0.26          2.0 
       14.000              SC        0.679         0.13          9.1            G-25        0.238         0.05          3.2 
                         S-20        0.148         0.03          2.0            S-12        0.148         0.03          2.0 
       16.000              SC        0.719         1.40         10.5            G-25        0.250         0.49          3.7 
                         S-20        0.156         0.30          2.3            S-12        0.156         0.30          2.3 
       17.519              SC        0.740         1.11         11.6            G-25        0.256         0.38          4.1 
                         S-20        0.160         0.24          2.5            S-12        0.160         0.24          2.5 
       17.529              SC        0.740         0.01         11.6            G-25        0.256         0.00          4.1 
                         S-20        0.160         0.00          2.5            S-12        0.160         0.00          2.5 
       18.000              SC        0.740         0.35         11.9            G-25        0.256         0.12          4.2 
                         S-20        0.160         0.08          2.6            S-12        0.160         0.08          2.6 
       18.063              SC        0.740         0.05         12.0            G-25        0.256         0.02          4.2 
                         S-20        0.160         0.01          2.6            S-12        0.160         0.01          2.6 
       20.000              SC        0.740         1.43         13.4            G-25        0.256         0.50          4.7 
                         S-20        0.160         0.31          2.9            S-12        0.160         0.31          2.9 
       20.000              SC        0.740         0.00         13.4            G-25        0.256         0.00          4.7 
                         S-20        0.160         0.00          2.9            S-12        0.160         0.00          2.9 
       22.000              SC        0.794         1.53         14.9            G-25        0.273         0.53          5.2 
                         S-20        0.170         0.33          3.3            S-12        0.170         0.33          3.3 
       24.000              SC        0.849         1.64         16.6            G-25        0.289         0.56          5.8 
                         S-20        0.180         0.35          3.6            S-12        0.179         0.35          3.6 
       26.000              SC        0.926         1.77         18.3            G-25        0.314         0.60          6.4 
                         S-20        0.195         0.38          4.0            S-12        0.191         0.37          4.0 
                Relleno berma        0.003         0.00          0.0 
       28.000              SC        1.025         1.95         20.3            G-25        0.339         0.65          7.0 
                         S-20        0.206         0.40          4.4            S-12        0.201         0.39          4.4 
                Relleno berma        0.028         0.03          0.0 
       28.120              SC        1.031         0.12         20.4            G-25        0.340         0.04          7.1 
                         S-20        0.207         0.02          4.4            S-12        0.202         0.02          4.4 
                Relleno berma        0.030         0.00          0.0 
       28.605              SC        1.053         0.51         20.9            G-25        0.344         0.17          7.2 
                         S-20        0.209         0.10          4.5          ZA ARC        0.001         0.00          0.0 
                         S-12        0.204         0.10          4.5   Relleno berma        0.040         0.02          0.1 
       28.615              SC        1.053         0.01         20.9            G-25        0.344         0.00          7.3 
                         S-20        0.209         0.00          4.5          ZA ARC        0.001         0.00          0.0 
                         S-12        0.204         0.00          4.5   Relleno berma        0.040         0.00          0.1 
       29.608              SC        1.079         1.06         22.0            G-25        0.352         0.35          7.6 

                         S-20        0.214         0.21          4.7          ZA ARC        0.022         0.01          0.0 
                         S-12        0.209         0.21          4.7   Relleno berma        0.060         0.05          0.1 
       30.000              SC        1.087         0.42         22.4            G-25        0.355         0.14          7.7 
                         S-20        0.216         0.08          4.8          ZA ARC        0.033         0.01          0.0 
                         S-12        0.211         0.08          4.8   Relleno berma        0.068         0.02          0.1 
       32.000              SC        1.132         2.22         24.6            G-25        0.371         0.73          8.5 
                         S-20        0.227         0.44          5.3          ZA ARC        0.064         0.10          0.1 
                         S-12        0.221         0.43          5.2   Relleno berma        0.087         0.15          0.3 
       34.000              SC        1.176         2.31         26.9            G-25        0.388         0.76          9.2 
                         S-20        0.236         0.46          5.7          ZA ARC        0.096         0.16          0.3 
                         S-12        0.231         0.45          5.7   Relleno berma        0.107         0.19          0.5 
       35.458              SC        1.070         1.64         28.6            G-25        0.357         0.54          9.8 
                         S-20        0.217         0.33          6.0          ZA ARC        0.119         0.16          0.4 
                         S-12        0.212         0.32          6.0   Relleno berma        0.121         0.17          0.6 
       35.731              SC        1.007         0.28         28.9            G-25        0.336         0.09          9.9 
                         S-20        0.204         0.06          6.1          ZA ARC        0.123         0.03          0.5 
                         S-12        0.199         0.06          6.1   Relleno berma        0.123         0.03          0.7 
       36.000              SC        0.957         0.26         29.1            G-25        0.318         0.09          9.9 
                         S-20        0.193         0.05          6.2          ZA ARC        0.127         0.03          0.5 
                         S-12        0.188         0.05          6.1   Relleno berma        0.126         0.03          0.7 
       37.105              SC        0.774         0.96         30.1            G-25        0.252         0.31         10.3 
                         S-20        0.152         0.19          6.4          ZA ARC        0.145         0.15          0.7 
                         S-12        0.147         0.19          6.3   Relleno berma        0.136         0.15          0.9 
       38.000              SC        0.665         0.64         30.7            G-25        0.212         0.21         10.5 
                         S-20        0.127         0.12          6.5          ZA ARC        0.160         0.14          0.8 
                         S-12        0.122         0.12          6.4   Relleno berma        0.145         0.13          1.0 
       38.177              SC        0.645         0.12         30.8            G-25        0.205         0.04         10.5 
                         S-20        0.122         0.02          6.5          ZA ARC        0.162         0.03          0.8 
                         S-12        0.117         0.02          6.4   Relleno berma        0.147         0.03          1.0 
       38.769              SC        0.582         0.36         31.2            G-25        0.182         0.11         10.6 
                         S-20        0.108         0.07          6.6          ZA ARC        0.172         0.10          0.9 
                         S-12        0.103         0.07          6.5   Relleno berma        0.152         0.09          1.1 
       40.000              SC        0.481         0.65         31.9            G-25        0.145         0.20         10.8 
                         S-20        0.085         0.12          6.7          ZA ARC        0.192         0.22          1.1 
                         S-12        0.080         0.11          6.6   Relleno berma        0.164         0.19          1.3 
       40.592              SC        0.440         0.27         32.1            G-25        0.130         0.08         10.9 
                         S-20        0.076         0.05          6.7          ZA ARC        0.202         0.12          1.3 
                         S-12        0.071         0.04          6.7   Relleno berma        0.169         0.10          1.4 
       41.213              SC        0.412         0.26         32.4            G-25        0.120         0.08         11.0 
                         S-20        0.069         0.05          6.8          ZA ARC        0.212         0.13          1.4 
                         S-12        0.064         0.04          6.7   Relleno berma        0.175         0.11          1.5 
       42.000              SC        0.384         0.31         32.7            G-25        0.110         0.09         11.1 
                         S-20        0.063         0.05          6.8          ZA ARC        0.225         0.17          1.6 
                         S-12        0.058         0.05          6.7   Relleno berma        0.182         0.14          1.6 
       42.554              SC        0.367         0.21         32.9            G-25        0.104         0.06         11.1 
                         S-20        0.059         0.03          6.9          ZA ARC        0.234         0.13          1.7 
                         S-12        0.054         0.03          6.8   Relleno berma        0.187         0.10          1.7 
       43.584              SC        0.359         0.37         33.3            G-25        0.101         0.11         11.2 
                         S-20        0.057         0.06          6.9          ZA ARC        0.251         0.25          1.9 
                         S-12        0.052         0.05          6.8   Relleno berma        0.197         0.20          1.9 
       43.594              SC        0.359         0.00         33.3            G-25        0.101         0.00         11.2 
                         S-20        0.057         0.00          6.9          ZA ARC        0.252         0.00          1.9 
                         S-12        0.052         0.00          6.8   Relleno berma        0.197         0.00          1.9 
       43.712              SC        0.359         0.04         33.3            G-25        0.101         0.01         11.3 
                         S-20        0.057         0.01          6.9          ZA ARC        0.254         0.03          2.0 
                         S-12        0.052         0.01          6.8   Relleno berma        0.198         0.02          2.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        33.3 
                       G-25                                      11.3 
                       S-20                                       6.9 
                       ZA ARC                                     2.0 
                       S-12                                       6.8 
                       Relleno berma                              2.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.137         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.856         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.441         0.00          0.0 
        0.234              SC        0.138         0.03          0.0            G-25        0.028         0.01          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.11          0.1 
                       ZA ARC        0.857         0.20          0.2            S-12        0.098         0.02          0.0 
                Relleno berma        0.444         0.10          0.1 
        0.244              SC        0.138         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.1 
                       ZA ARC        0.857         0.01          0.2            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.444         0.00          0.1 
        2.000              SC        0.154         0.26          0.3            G-25        0.034         0.05          0.1 
                         S-20        0.016         0.02          0.0              ZA        0.469         0.82          0.9 
                       ZA ARC        0.859         1.51          1.7            S-12        0.101         0.17          0.2 
                Relleno berma        0.466         0.80          0.9 
        2.642              SC        0.163         0.10          0.4            G-25        0.038         0.02          0.1 
                         S-20        0.018         0.01          0.0              ZA        0.469         0.30          1.2 
                       ZA ARC        0.859         0.55          2.3            S-12        0.103         0.07          0.3 
                Relleno berma        0.475         0.30          1.2 
        3.641              SC        0.212         0.19          0.6            G-25        0.056         0.05          0.1 
                         S-20        0.029         0.02          0.1              ZA        0.469         0.47          1.7 
                       ZA ARC        0.859         0.86          3.1            S-12        0.113         0.11          0.4 
                Relleno berma        0.489         0.48          1.7 
        4.000              SC        0.231         0.08          0.7            G-25        0.063         0.02          0.2 
                         S-20        0.033         0.01          0.1              ZA        0.469         0.17          1.9 
                       ZA ARC        0.859         0.31          3.4            S-12        0.117         0.04          0.4 
                Relleno berma        0.494         0.18          1.9 
        5.252              SC        0.303         0.33          1.0            G-25        0.089         0.09          0.2 
                         S-20        0.050         0.05          0.1              ZA        0.470         0.59          2.5 
                       ZA ARC        0.858         1.08          4.5            S-12        0.133         0.16          0.6 
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                Relleno berma        0.513         0.63          2.5 
        6.000              SC        0.357         0.25          1.2            G-25        0.109         0.07          0.3 
                         S-20        0.062         0.04          0.2              ZA        0.470         0.35          2.8 
                       ZA ARC        0.857         0.64          5.2            S-12        0.145         0.10          0.7 
                Relleno berma        0.524         0.39          2.9 
        7.614              SC        0.487         0.68          1.9            G-25        0.156         0.21          0.5 
                         S-20        0.092         0.12          0.3              ZA        0.470         0.76          3.6 
                       ZA ARC        0.854         1.38          6.5            S-12        0.173         0.26          0.9 
                Relleno berma        0.550         0.87          3.8 
        8.000              SC        0.532         0.20          2.1            G-25        0.173         0.06          0.6 
                         S-20        0.102         0.04          0.3              ZA        0.470         0.18          3.8 
                       ZA ARC        0.853         0.33          6.9            S-12        0.183         0.07          1.0 
                Relleno berma        0.556         0.21          4.0 
        8.993              SC        0.653         0.59          2.7            G-25        0.217         0.19          0.8 
                         S-20        0.130         0.12          0.4              ZA        0.471         0.47          4.2 
                       ZA ARC        0.851         0.85          7.7            S-12        0.210         0.20          1.2 
                Relleno berma        0.573         0.56          4.5 
       10.000              SC        0.803         0.73          3.4            G-25        0.271         0.25          1.0 
                         S-20        0.164         0.15          0.6              ZA        0.471         0.47          4.7 
                       ZA ARC        0.848         0.86          8.6            S-12        0.244         0.23          1.4 
                Relleno berma        0.590         0.59          5.1 
       10.359              SC        0.859         0.30          3.7            G-25        0.292         0.10          1.1 
                         S-20        0.177         0.06          0.7              ZA        0.471         0.17          4.9 
                       ZA ARC        0.848         0.30          8.9            S-12        0.256         0.09          1.5 
                Relleno berma        0.595         0.21          5.3 
       12.000              SC        1.138         1.64          5.4            G-25        0.394         0.56          1.7 
                         S-20        0.240         0.34          1.0              ZA        0.471         0.77          5.6 
                       ZA ARC        0.844         1.39         10.3            S-12        0.319         0.47          2.0 
                Relleno berma        0.622         1.00          6.3 
       12.565              SC        1.242         0.67          6.0            G-25        0.431         0.23          1.9 
                         S-20        0.264         0.14          1.1              ZA        0.472         0.27          5.9 
                       ZA ARC        0.842         0.48         10.7            S-12        0.342         0.19          2.2 
                Relleno berma        0.631         0.35          6.7 
       13.486              SC        1.479         1.25          7.3            G-25        0.518         0.44          2.4 
                         S-20        0.318         0.27          1.4              ZA        0.472         0.43          6.3 
                       ZA ARC        0.840         0.77         11.5            S-12        0.395         0.34          2.5 
                Relleno berma        0.647         0.59          7.3 
       13.782              SC        1.554         0.45          7.8            G-25        0.545         0.16          2.5 
                         S-20        0.335         0.10          1.5              ZA        0.472         0.14          6.5 
                       ZA ARC        0.839         0.25         11.8            S-12        0.412         0.12          2.6 
                Relleno berma        0.651         0.19          7.5 
       14.000              SC        1.578         0.34          8.1            G-25        0.554         0.12          2.6 
                         S-20        0.340         0.07          1.6              ZA        0.472         0.10          6.6 
                       ZA ARC        0.839         0.18         11.9            S-12        0.417         0.09          2.7 
                Relleno berma        0.655         0.14          7.6 
       14.267              SC        1.610         0.43          8.5            G-25        0.565         0.15          2.8 
                         S-20        0.347         0.09          1.7              ZA        0.472         0.13          6.7 
                       ZA ARC        0.838         0.22         12.2            S-12        0.424         0.11          2.8 
                Relleno berma        0.659         0.18          7.8 
       15.000              SC        1.705         1.21          9.7            G-25        0.596         0.43          3.2 
                         S-20        0.366         0.26          1.9              ZA        0.472         0.35          7.1 
                       ZA ARC        0.837         0.61         12.8            S-12        0.443         0.32          3.2 
                Relleno berma        0.671         0.49          8.3 
       16.000              SC        1.809         1.76         11.5            G-25        0.627         0.61          3.8 
                         S-20        0.386         0.38          2.3              ZA        0.472         0.47          7.5 
                       ZA ARC        0.837         0.84         13.6            S-12        0.462         0.45          3.6 
                Relleno berma        0.671         0.67          8.9 
       18.000              SC        1.809         3.62         15.1            G-25        0.627         1.25          5.1 
                         S-20        0.386         0.77          3.1              ZA        0.472         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.837         1.67         15.3            S-12        0.462         0.92          4.5 
                Relleno berma        0.671         1.34         10.3 
       20.000              SC        1.809         3.62         18.7            G-25        0.627         1.25          6.3 
                         S-20        0.386         0.77          3.8              ZA        0.472         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.837         1.67         17.0            S-12        0.462         0.92          5.5 
                Relleno berma        0.671         1.34         11.6 
       21.771              SC        1.809         3.20         21.9            G-25        0.627         1.11          7.5 
                         S-20        0.386         0.68          4.5              ZA        0.472         0.84         10.2 
                       ZA ARC        0.837         1.48         18.4            S-12        0.462         0.82          6.3 
                Relleno berma        0.671         1.19         12.8 
       21.781              SC        1.809         0.02         21.9            G-25        0.627         0.01          7.5 
                         S-20        0.386         0.00          4.5              ZA        0.472         0.00         10.3 
                       ZA ARC        0.837         0.01         18.4            S-12        0.462         0.00          6.3 
                Relleno berma        0.671         0.01         12.8 
       22.000              SC        1.809         0.40         22.3            G-25        0.627         0.14          7.6 
                         S-20        0.386         0.08          4.6              ZA        0.472         0.10         10.4 
                       ZA ARC        0.837         0.18         18.6            S-12        0.462         0.10          6.4 
                Relleno berma        0.671         0.15         13.0 
       24.000              SC        1.809         3.62         26.0            G-25        0.627         1.25          8.9 
                         S-20        0.386         0.77          5.4              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.837         1.67         20.3            S-12        0.462         0.92          7.3 
                Relleno berma        0.671         1.34         14.3 
       24.893              SC        1.809         1.62         27.6            G-25        0.627         0.56          9.4 
                         S-20        0.386         0.34          5.7              ZA        0.472         0.42         11.7 
                       ZA ARC        0.837         0.75         21.1            S-12        0.462         0.41          7.7 
                Relleno berma        0.671         0.60         14.9 
       26.000              SC        1.809         2.00         29.6            G-25        0.627         0.69         10.1 
                         S-20        0.386         0.43          6.2              ZA        0.472         0.52         12.2 
                       ZA ARC        0.837         0.93         22.0            S-12        0.462         0.51          8.2 
                Relleno berma        0.671         0.74         15.6 
       28.000              SC        1.809         3.62         33.2            G-25        0.627         1.25         11.4 
                         S-20        0.386         0.77          6.9              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.837         1.67         23.7            S-12        0.463         0.92          9.2 
                Relleno berma        0.671         1.34         17.0 
       30.000              SC        1.809         3.62         36.8            G-25        0.627         1.25         12.6 
                         S-20        0.386         0.77          7.7              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.837         1.67         25.3            S-12        0.463         0.93         10.1 
                Relleno berma        0.671         1.34         18.3 
       32.000              SC        1.810         3.62         40.4            G-25        0.627         1.25         13.9 
                         S-20        0.386         0.77          8.5              ZA        0.472         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.837         1.67         27.0            S-12        0.463         0.93         11.0 
                Relleno berma        0.671         1.34         19.7 
       32.806              SC        1.810         1.46         41.9            G-25        0.627         0.51         14.4 
                         S-20        0.386         0.31          8.8              ZA        0.472         0.38         15.5 
                       ZA ARC        0.837         0.67         27.7            S-12        0.463         0.37         11.4 
                Relleno berma        0.671         0.54         20.2 
       37.303              SC        1.810         8.14         50.0            G-25        0.627         2.82         17.2 
                         S-20        0.386         1.74         10.5              ZA        0.472         2.12         17.6 
                       ZA ARC        0.837         3.76         31.4            S-12        0.463         2.08         13.5 
                Relleno berma        0.671         3.02         23.2 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        50.0 
                       G-25                                      17.2 
                       S-20                                      10.5 
                       ZA                                        17.6 
                       ZA ARC                                    31.4 
                       S-12                                      13.5 
                       Relleno berma                             23.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.803         0.00          0.0            G-25        0.606         0.00          0.0 
                         S-20        0.368         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.287         0.00          0.0            S-12        0.439         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.268         0.00          0.0 
        1.621              SC        1.803         2.92          2.9            G-25        0.606         0.98          1.0 
                         S-20        0.368         0.60          0.6              ZA        0.472         0.77          0.8 
                       ZA ARC        0.287         0.46          0.5            S-12        0.439         0.71          0.7 
                Relleno berma        0.268         0.43          0.4 
        2.000              SC        1.803         0.68          3.6            G-25        0.606         0.23          1.2 
                         S-20        0.368         0.14          0.7              ZA        0.472         0.18          0.9 
                       ZA ARC        0.287         0.11          0.6            S-12        0.439         0.17          0.9 
                Relleno berma        0.268         0.10          0.5 
        4.000              SC        1.803         3.61          7.2            G-25        0.606         1.21          2.4 
                         S-20        0.368         0.74          1.5              ZA        0.472         0.94          1.9 
                       ZA ARC        0.287         0.57          1.1            S-12        0.439         0.88          1.8 
                Relleno berma        0.268         0.54          1.1 
        6.000              SC        1.802         3.60         10.8            G-25        0.606         1.21          3.6 
                         S-20        0.368         0.74          2.2              ZA        0.472         0.94          2.8 
                       ZA ARC        0.287         0.57          1.7            S-12        0.439         0.88          2.6 
                Relleno berma        0.268         0.54          1.6 
        8.000              SC        1.802         3.60         14.4            G-25        0.606         1.21          4.9 
                         S-20        0.368         0.74          2.9              ZA        0.472         0.94          3.8 
                       ZA ARC        0.286         0.57          2.3            S-12        0.439         0.88          3.5 
                Relleno berma        0.268         0.54          2.1 
       10.000              SC        1.802         3.60         18.0            G-25        0.606         1.21          6.1 
                         S-20        0.368         0.74          3.7              ZA        0.472         0.94          4.7 
                       ZA ARC        0.286         0.57          2.9            S-12        0.439         0.88          4.4 
                Relleno berma        0.268         0.54          2.7 
       11.091              SC        1.802         1.97         20.0            G-25        0.606         0.66          6.7 
                         S-20        0.368         0.40          4.1              ZA        0.472         0.51          5.2 
                       ZA ARC        0.286         0.31          3.2            S-12        0.439         0.48          4.9 
                Relleno berma        0.268         0.29          3.0 
       12.000              SC        1.802         1.64         21.6            G-25        0.606         0.55          7.3 
                         S-20        0.368         0.33          4.4              ZA        0.472         0.43          5.7 
                       ZA ARC        0.286         0.26          3.4            S-12        0.439         0.40          5.3 
                Relleno berma        0.268         0.24          3.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       14.000              SC        1.802         3.60         25.2            G-25        0.606         1.21          8.5 
                         S-20        0.368         0.74          5.1              ZA        0.472         0.94          6.6 
                       ZA ARC        0.286         0.57          4.0            S-12        0.439         0.88          6.1 
                Relleno berma        0.268         0.54          3.8 
       15.000              SC        1.802         1.80         27.0            G-25        0.606         0.61          9.1 
                         S-20        0.368         0.37          5.5              ZA        0.472         0.47          7.1 
                       ZA ARC        0.286         0.29          4.3            S-12        0.439         0.44          6.6 
                Relleno berma        0.268         0.27          4.0 
       16.000              SC        1.802         1.80         28.8            G-25        0.606         0.61          9.7 
                         S-20        0.368         0.37          5.9              ZA        0.472         0.47          7.6 
                       ZA ARC        0.280         0.28          4.6            S-12        0.439         0.44          7.0 
                Relleno berma        0.262         0.27          4.3 
       16.805              SC        1.802         1.45         30.3            G-25        0.606         0.49         10.2 
                         S-20        0.367         0.30          6.2              ZA        0.472         0.38          7.9 
                       ZA ARC        0.274         0.22          4.8            S-12        0.440         0.35          7.4 
                Relleno berma        0.258         0.21          4.5 
       16.815              SC        1.802         0.02         30.3            G-25        0.606         0.01         10.2 
                         S-20        0.368         0.00          6.2              ZA        0.472         0.00          7.9 
                       ZA ARC        0.274         0.00          4.8            S-12        0.440         0.00          7.4 
                Relleno berma        0.258         0.00          4.5 
       18.000              SC        1.803         2.14         32.4            G-25        0.606         0.72         10.9 
                         S-20        0.368         0.44          6.6              ZA        0.472         0.56          8.5 
                       ZA ARC        0.267         0.32          5.1            S-12        0.441         0.52          7.9 
                Relleno berma        0.251         0.30          4.8 
       20.000              SC        1.803         3.61         36.0            G-25        0.606         1.21         12.1 
                         S-20        0.368         0.74          7.4              ZA        0.471         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.254         0.52          5.6            S-12        0.442         0.88          8.8 
                Relleno berma        0.240         0.49          5.3 
       20.272              SC        1.803         0.49         36.5            G-25        0.606         0.16         12.3 
                         S-20        0.368         0.10          7.5              ZA        0.471         0.13          9.6 
                       ZA ARC        0.252         0.07          5.7            S-12        0.442         0.12          8.9 
                Relleno berma        0.238         0.07          5.4 
       21.252              SC        1.805         1.77         38.3            G-25        0.606         0.59         12.9 
                         S-20        0.368         0.36          7.8              ZA        0.471         0.46         10.0 
                       ZA ARC        0.246         0.24          6.0            S-12        0.443         0.43          9.3 
                Relleno berma        0.233         0.23          5.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       21.483              SC        1.805         0.42         38.7            G-25        0.606         0.14         13.0 
                         S-20        0.368         0.08          7.9              ZA        0.471         0.11         10.1 
                       ZA ARC        0.244         0.06          6.0            S-12        0.443         0.10          9.4 
                Relleno berma        0.232         0.05          5.6 
       21.940              SC        1.805         0.82         39.5            G-25        0.606         0.28         13.3 
                         S-20        0.368         0.17          8.1              ZA        0.471         0.22         10.4 
                       ZA ARC        0.241         0.11          6.1            S-12        0.443         0.20          9.6 
                Relleno berma        0.229         0.11          5.7 
       22.000              SC        1.805         0.11         39.7            G-25        0.606         0.04         13.3 
                         S-20        0.367         0.02          8.1              ZA        0.471         0.03         10.4 
                       ZA ARC        0.241         0.01          6.1            S-12        0.443         0.03          9.7 
                Relleno berma        0.229         0.01          5.8 
       23.017              SC        1.806         1.84         41.5            G-25        0.606         0.62         14.0 
                         S-20        0.368         0.37          8.5              ZA        0.470         0.48         10.9 
                       ZA ARC        0.234         0.24          6.4            S-12        0.444         0.45         10.1 
                Relleno berma        0.223         0.23          6.0 
       24.000              SC        1.806         1.77         43.3            G-25        0.606         0.60         14.6 
                         S-20        0.368         0.36          8.8              ZA        0.470         0.46         11.3 
                       ZA ARC        0.227         0.23          6.6            S-12        0.444         0.44         10.6 
                Relleno berma        0.218         0.22          6.2 
       24.309              SC        1.806         0.56         43.8            G-25        0.606         0.19         14.7 
                         S-20        0.368         0.11          8.9              ZA        0.470         0.15         11.5 
                       ZA ARC        0.225         0.07          6.7            S-12        0.445         0.14         10.7 
                Relleno berma        0.216         0.07          6.3 
       25.799              SC        1.806         2.69         46.5            G-25        0.606         0.90         15.6 
                         S-20        0.368         0.55          9.5              ZA        0.470         0.70         12.2 
                       ZA ARC        0.215         0.33          7.0            S-12        0.445         0.66         11.4 
                Relleno berma        0.208         0.32          6.6 
       26.000              SC        1.806         0.36         46.9            G-25        0.606         0.12         15.8 
                         S-20        0.368         0.07          9.6              ZA        0.470         0.09         12.3 
                       ZA ARC        0.214         0.04          7.1            S-12        0.446         0.09         11.4 
                Relleno berma        0.207         0.04          6.6 
       27.470              SC        1.807         2.66         49.5            G-25        0.606         0.89         16.7 
                         S-20        0.367         0.54         10.1              ZA        0.469         0.69         13.0 
                       ZA ARC        0.204         0.31          7.4            S-12        0.447         0.66         12.1 
                Relleno berma        0.199         0.30          6.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       28.000              SC        1.807         0.96         50.5            G-25        0.606         0.32         17.0 
                         S-20        0.368         0.19         10.3              ZA        0.469         0.25         13.2 
                       ZA ARC        0.200         0.11          7.5            S-12        0.447         0.24         12.3 
                Relleno berma        0.196         0.10          7.0 
       29.321              SC        1.808         2.39         52.9            G-25        0.606         0.80         17.8 
                         S-20        0.368         0.49         10.8              ZA        0.469         0.62         13.8 
                       ZA ARC        0.192         0.26          7.7            S-12        0.448         0.59         12.9 
                Relleno berma        0.188         0.25          7.3 
       30.000              SC        1.808         1.23         54.1            G-25        0.606         0.41         18.2 
                         S-20        0.368         0.25         11.0              ZA        0.468         0.32         14.1 
                       ZA ARC        0.187         0.13          7.9            S-12        0.448         0.30         13.2 
                Relleno berma        0.185         0.13          7.4 
       31.286              SC        1.808         2.33         56.4            G-25        0.606         0.78         19.0 
                         S-20        0.368         0.47         11.5              ZA        0.468         0.60         14.7 
                       ZA ARC        0.178         0.23          8.1            S-12        0.449         0.58         13.8 
                Relleno berma        0.178         0.23          7.6 
       31.413              SC        1.808         0.23         56.7            G-25        0.606         0.08         19.0 
                         S-20        0.368         0.05         11.5              ZA        0.468         0.06         14.8 
                       ZA ARC        0.177         0.02          8.1            S-12        0.449         0.06         13.9 
                Relleno berma        0.177         0.02          7.7 
       32.000              SC        1.809         1.06         57.7            G-25        0.606         0.36         19.4 
                         S-20        0.367         0.22         11.8              ZA        0.468         0.27         15.1 
                       ZA ARC        0.173         0.10          8.2            S-12        0.449         0.26         14.1 
                Relleno berma        0.174         0.10          7.8 
       32.212              SC        1.809         0.38         58.1            G-25        0.606         0.13         19.5 
                         S-20        0.368         0.08         11.8              ZA        0.468         0.10         15.2 
                       ZA ARC        0.172         0.04          8.2            S-12        0.449         0.10         14.2 
                Relleno berma        0.173         0.04          7.8 
       32.221              SC        1.809         0.02         58.1            G-25        0.606         0.01         19.5 
                         S-20        0.368         0.00         11.8              ZA        0.468         0.00         15.2 
                       ZA ARC        0.172         0.00          8.3            S-12        0.449         0.00         14.2 
                Relleno berma        0.173         0.00          7.8 
       32.222              SC        1.809         0.00         58.1            G-25        0.606         0.00         19.5 
                         S-20        0.368         0.00         11.8              ZA        0.468         0.00         15.2 
                       ZA ARC        0.172         0.00          8.3            S-12        0.449         0.00         14.2 
                Relleno berma        0.173         0.00          7.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.234              SC        1.809         0.02         58.1            G-25        0.606         0.01         19.5 
                         S-20        0.368         0.00         11.8              ZA        0.468         0.01         15.2 
                       ZA ARC        0.172         0.00          8.3            S-12        0.449         0.01         14.2 
                Relleno berma        0.173         0.00          7.8 
       32.235              SC        1.809         0.00         58.2            G-25        0.606         0.00         19.5 
                         S-20        0.368         0.00         11.8              ZA        0.468         0.00         15.2 
                       ZA ARC        0.172         0.00          8.3            S-12        0.449         0.00         14.2 
                Relleno berma        0.173         0.00          7.8 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        58.2 
                       G-25                                      19.5 
                       S-20                                      11.8 
                       ZA                                        15.2 
                       ZA ARC                                     8.3 
                       S-12                                      14.2 
                       Relleno berma                              7.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        3.902         0.00          0.0            G-25        1.277         0.00          0.0 
                           ZA        2.461         0.00          0.0          ZA ARC        0.640         0.00          0.0 
                          S20        0.110         0.00          0.0            M-10        0.985         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.615         0.00          0.0 
       10.000              SC        3.902        39.02         39.0            G-25        1.277        12.77         12.8 
                           ZA        2.461        24.61         24.6          ZA ARC        0.640         6.40          6.4 
                          S20        0.110         1.10          1.1            M-10        0.985         9.85          9.8 
                Relleno berma        0.615         6.15          6.1 
       20.000              SC        3.902        39.02         78.0            G-25        1.277        12.77         25.5 
                           ZA        2.461        24.61         49.2          ZA ARC        0.640         6.40         12.8 
                          S20        0.110         1.10          2.2            M-10        0.985         9.85         19.7 
                Relleno berma        0.615         6.15         12.3 
       30.000              SC        3.902        39.02        117.1            G-25        1.277        12.77         38.3 
                           ZA        2.461        24.61         73.8          ZA ARC        0.887         7.63         20.4 
                          S20        0.110         1.10          3.3            M-10        0.985         9.85         29.5 
                Relleno berma        0.767         6.91         19.2 
       40.000              SC        3.902        39.02        156.1            G-25        1.277        12.77         51.1 
                           ZA        2.461        24.61         98.4          ZA ARC        1.013         9.50         29.9 
                          S20        0.110         1.10          4.4            M-10        0.985         9.85         39.4 
                Relleno berma        0.829         7.98         27.2 
       50.000              SC        3.902        39.02        195.1            G-25        1.277        12.77         63.8 
                           ZA        2.461        24.61        123.0          ZA ARC        0.957         9.85         39.8 
                          S20        0.110         1.10          5.5            M-10        0.985         9.85         49.2 
                Relleno berma        0.793         8.11         35.3 
       60.000              SC        3.902        39.02        234.1            G-25        1.277        12.77         76.6 
                           ZA        2.461        24.61        147.6          ZA ARC        0.996         9.77         49.6 
                          S20        0.110         1.10          6.6            M-10        0.985         9.85         59.1 
                Relleno berma        0.817         8.05         43.3 
       70.000              SC        3.906        39.04        273.1            G-25        1.277        12.77         89.4 
                           ZA        2.479        24.70        172.3          ZA ARC        1.078        10.37         59.9 
                          S20        0.110         1.10          7.7            M-10        0.981         9.83         68.9 
                Relleno berma        0.912         8.64         52.0 
       80.000              SC        3.892        38.99        312.1            G-25        1.277        12.77        102.1 
                           ZA        2.520        24.99        197.3          ZA ARC        1.210        11.44         71.4 
                          S20        0.110         1.10          8.8            M-10        0.975         9.78         78.7 
                Relleno berma        1.127        10.19         62.2 
       81.368              SC        3.890         5.32        317.5            G-25        1.277         1.75        103.9 
                           ZA        2.526         3.45        200.8          ZA ARC        1.210         1.66         73.0 
                          S20        0.110         0.15          9.0            M-10        0.974         1.33         80.0 
                Relleno berma        1.130         1.54         63.7 
       85.000              SC        3.884        14.12        331.6            G-25        1.277         4.64        108.5 
                           ZA        2.541         9.20        210.0          ZA ARC        1.208         4.39         77.4 
                          S20        0.110         0.40          9.4            M-10        0.971         3.53         83.6 
                Relleno berma        1.140         4.12         67.8 
       90.000              SC        3.877        19.40        351.0            G-25        1.277         6.38        114.9 
                           ZA        2.561        12.75        222.7          ZA ARC        0.924         5.33         82.7 
                          S20        0.110         0.55          9.9            M-10        0.968         4.85         88.4 
                Relleno berma        0.866         5.02         72.9 
       90.542              SC        3.877         2.10        353.1            G-25        1.276         0.69        115.6 
                           ZA        2.563         1.39        224.1          ZA ARC        0.955         0.51         83.3 
                          S20        0.110         0.06         10.0            M-10        0.968         0.52         88.9 
                Relleno berma        0.884         0.47         73.3 
       95.000              SC        3.870        17.27        370.3            G-25        1.277         5.69        121.3 
                           ZA        2.581        11.47        235.6          ZA ARC        1.203         4.81         88.1 
                          S20        0.110         0.49         10.5            M-10        0.965         4.31         93.2 
                Relleno berma        1.166         4.57         77.9 
      100.000              SC        3.867        19.34        389.7            G-25        1.277         6.38        127.7 
                           ZA        2.588        12.92        248.5          ZA ARC        1.203         6.01         94.1 
                          S20        0.110         0.55         11.0            M-10        0.965         4.83         98.1 
                Relleno berma        1.163         5.82         83.7 
      105.000              SC        3.867        19.33        409.0            G-25        1.277         6.38        134.1 
                           ZA        2.588        12.94        261.5          ZA ARC        1.203         6.01        100.1 
                          S20        0.110         0.55         11.6            M-10        0.966         4.83        102.9 
                Relleno berma        1.146         5.77         89.5 
      110.000              SC        3.867        19.33        428.4            G-25        1.277         6.38        140.4 
                           ZA        2.565        12.88        274.3          ZA ARC        1.207         6.03        106.1 
                          S20        0.110         0.55         12.1            M-10        0.968         4.84        107.7 
                Relleno berma        1.067         5.53         95.0 
      115.000              SC        3.867        19.33        447.7            G-25        1.277         6.38        146.8 
                           ZA        2.548        12.78        287.1          ZA ARC        1.210         6.04        112.2 
                          S20        0.110         0.55         12.7            M-10        0.969         4.84        112.6 
                Relleno berma        1.001         5.17        100.2 
      120.000              SC        3.871        19.34        467.0            G-25        1.277         6.38        153.2 
                           ZA        2.545        12.73        299.9          ZA ARC        1.211         6.05        118.2 
                          S20        0.110         0.55         13.2            M-10        0.968         4.84        117.4 
                Relleno berma        0.964         4.91        105.1 
      125.000              SC        3.874        19.36        486.4            G-25        1.277         6.38        159.6 
                           ZA        2.541        12.71        312.6          ZA ARC        1.212         6.06        124.3 
                          S20        0.110         0.55         13.8            M-10        0.966         4.83        122.2 
                Relleno berma        0.926         4.73        109.8 
      130.000              SC        3.878        19.38        505.8            G-25        1.277         6.38        166.0 
                           ZA        2.536        12.69        325.3          ZA ARC        1.213         6.06        130.3 
                          S20        0.110         0.55         14.3            M-10        0.966         4.83        127.1 
                Relleno berma        0.886         4.53        114.4 
      135.000              SC        3.880        19.39        525.2            G-25        1.277         6.38        172.4 
                           ZA        2.532        12.67        337.9          ZA ARC        1.213         6.07        136.4 
                          S20        0.110         0.55         14.9            M-10        0.965         4.83        131.9 

                Relleno berma        0.846         4.33        118.7 
      136.945              SC        3.882         7.55        532.7            G-25        1.277         2.48        174.9 
                           ZA        2.530         4.92        342.9          ZA ARC        1.212         2.36        138.8 
                          S20        0.110         0.21         15.1            M-10        0.965         1.88        133.8 
                Relleno berma        0.831         1.63        120.3 
      140.000              SC        3.882        11.86        544.6            G-25        1.277         3.90        178.8 
                           ZA        2.530         7.73        350.6          ZA ARC        1.212         3.70        142.5 
                          S20        0.110         0.34         15.4            M-10        0.965         2.95        136.7 
                Relleno berma        0.831         2.54        122.9 
      145.000              SC        3.882        19.41        564.0            G-25        1.277         6.38        185.1 
                           ZA        2.530        12.65        363.2          ZA ARC        1.212         6.06        148.5 
                          S20        0.110         0.55         16.0            M-10        0.965         4.83        141.6 
                Relleno berma        0.831         4.15        127.0 
      150.000              SC        3.882        19.41        583.4            G-25        1.277         6.38        191.5 
                           ZA        2.530        12.65        375.9          ZA ARC        1.212         6.06        154.6 
                          S20        0.110         0.55         16.5            M-10        0.965         4.83        146.4 
                Relleno berma        0.831         4.15        131.2 
      155.000              SC        3.882        19.41        602.8            G-25        1.277         6.38        197.9 
                           ZA        2.530        12.65        388.5          ZA ARC        1.212         6.06        160.6 
                          S20        0.110         0.55         17.1            M-10        0.965         4.83        151.2 
                Relleno berma        0.831         4.15        135.3 
      160.000              SC        3.882        19.41        622.2            G-25        1.277         6.38        204.3 
                           ZA        2.530        12.65        401.2          ZA ARC        1.212         6.06        166.7 
                          S20        0.110         0.55         17.6            M-10        0.965         4.83        156.0 
                Relleno berma        0.831         4.15        139.5 
      160.542              SC        3.882         2.10        624.3            G-25        1.277         0.69        205.0 
                           ZA        2.530         1.37        402.6          ZA ARC        1.212         0.66        167.4 
                          S20        0.110         0.06         17.7            M-10        0.965         0.52        156.6 
                Relleno berma        0.831         0.45        139.9 
      165.000              SC        3.882        17.30        641.6            G-25        1.277         5.69        210.7 
                           ZA        2.530        11.28        413.8          ZA ARC        1.212         5.40        172.8 
                          S20        0.110         0.49         18.2            M-10        0.965         4.30        160.9 
                Relleno berma        0.831         3.70        143.6 
      170.000              SC        3.882        19.41        661.0            G-25        1.277         6.38        217.1 
                           ZA        2.530        12.65        426.5          ZA ARC        1.212         6.06        178.8 
                          S20        0.110         0.55         18.7            M-10        0.965         4.83        165.7 
                Relleno berma        0.831         4.15        147.8 
      175.000              SC        3.882        19.41        680.4            G-25        1.277         6.38        223.4 
                           ZA        2.530        12.65        439.1          ZA ARC        1.212         6.06        184.9 
                          S20        0.110         0.55         19.3            M-10        0.965         4.83        170.5 
                Relleno berma        0.831         4.15        152.0 
      180.000              SC        3.882        19.41        699.8            G-25        1.277         6.38        229.8 
                           ZA        2.530        12.65        451.8          ZA ARC        1.212         6.06        191.0 
                          S20        0.110         0.55         19.8            M-10        0.965         4.83        175.3 
                Relleno berma        0.831         4.15        156.1 
      185.000              SC        3.882        19.41        719.3            G-25        1.277         6.38        236.2 
                           ZA        2.530        12.65        464.4          ZA ARC        1.212         6.06        197.0 
                          S20        0.110         0.55         20.4            M-10        0.965         4.83        180.2 
                Relleno berma        0.831         4.15        160.3 
      190.000              SC        3.882        19.41        738.7            G-25        1.277         6.38        242.6 
                           ZA        2.530        12.65        477.1          ZA ARC        1.212         6.06        203.1 
                          S20        0.110         0.55         20.9            M-10        0.965         4.83        185.0 
                Relleno berma        0.831         4.15        164.4 
      195.000              SC        3.882        19.41        758.1            G-25        1.277         6.38        249.0 
                           ZA        2.530        12.65        489.7          ZA ARC        1.212         6.06        209.1 
                          S20        0.110         0.55         21.5            M-10        0.965         4.83        189.8 
                Relleno berma        0.831         4.15        168.6 
      200.000              SC        3.882        19.41        777.5            G-25        1.277         6.38        255.4 
                           ZA        2.530        12.65        502.4          ZA ARC        1.212         6.06        215.2 
                          S20        0.110         0.55         22.0            M-10        0.965         4.83        194.6 
                Relleno berma        0.831         4.15        172.7 
      200.493              SC        3.882         1.91        779.4            G-25        1.277         0.63        256.0 
                           ZA        2.530         1.25        503.6          ZA ARC        1.212         0.60        215.8 
                          S20        0.110         0.05         22.1            M-10        0.965         0.48        195.1 
                Relleno berma        0.831         0.41        173.1 
      205.000              SC        3.879        17.49        796.9            G-25        1.277         5.75        261.7 
                           ZA        2.534        11.41        515.0          ZA ARC        1.213         5.47        221.3 
                          S20        0.110         0.50         22.6            M-10        0.966         4.35        199.5 
                Relleno berma        0.866         3.82        177.0 
      210.000              SC        3.876        19.39        816.3            G-25        1.277         6.38        268.1 
                           ZA        2.539        12.68        527.7          ZA ARC        0.990         5.51        226.8 
                          S20        0.110         0.55         23.1            M-10        0.967         4.83        204.3 
                Relleno berma        0.719         3.96        180.9 
      215.000              SC        3.873        19.37        835.6            G-25        1.277         6.38        274.5 
                           ZA        2.524        12.66        540.4          ZA ARC        0.595         3.96        230.7 
                          S20        0.110         0.55         23.7            M-10        0.966         4.83        209.1 
                Relleno berma        0.564         3.21        184.1 
      220.000              SC        3.869        19.36        855.0            G-25        1.277         6.38        280.9 
                           ZA        2.547        12.68        553.1          ZA ARC        0.627         3.06        233.8 
                          S20        0.110         0.55         24.2            M-10        0.968         4.84        214.0 
                Relleno berma        0.618         2.95        187.1 
      225.000              SC        3.866        19.34        874.3            G-25        1.277         6.39        287.3 
                           ZA        2.553        12.75        565.8          ZA ARC        0.625         3.13        236.9 
                          S20        0.110         0.55         24.8            M-10        0.969         4.84        218.8 
                Relleno berma        0.667         3.21        190.3 
      230.000              SC        3.866        19.33        893.7            G-25        1.277         6.39        293.7 
                           ZA        2.577        12.83        578.6          ZA ARC        0.623         3.12        240.0 
                          S20        0.110         0.55         25.3            M-10        0.967         4.84        223.7 
                Relleno berma        0.716         3.46        193.8 
      230.542              SC        3.867         2.10        895.8            G-25        1.277         0.69        294.4 
                           ZA        2.579         1.40        580.0          ZA ARC        0.623         0.34        240.4 
                          S20        0.110         0.06         25.4            M-10        0.967         0.52        224.2 
                Relleno berma        0.721         0.39        194.1 
      235.000              SC        3.867        17.24        913.0            G-25        1.277         5.69        300.1 
                           ZA        2.588        11.52        591.5          ZA ARC        0.623         2.78        243.1 
                          S20        0.110         0.49         25.9            M-10        0.965         4.31        228.5 
                Relleno berma        0.730         3.24        197.4 
      240.000              SC        3.867        19.34        932.3            G-25        1.277         6.38        306.4 
                           ZA        2.589        12.94        604.5          ZA ARC        0.624         3.12        246.3 
                          S20        0.110         0.55         26.4            M-10        0.964         4.82        233.3 
                Relleno berma        0.717         3.62        201.0 
      245.000              SC        3.874        19.35        951.7            G-25        1.277         6.38        312.8 
                           ZA        2.570        12.90        617.4          ZA ARC        0.627         3.13        249.4 
                          S20        0.110         0.55         27.0            M-10        0.966         4.82        238.1 
                Relleno berma        0.704         3.55        204.6 
      250.000              SC        3.881        19.39        971.1            G-25        1.277         6.38        319.2 
                           ZA        2.551        12.80        630.2          ZA ARC        0.890         3.79        253.2 
                          S20        0.110         0.55         27.5            M-10        0.969         4.84        243.0 
                Relleno berma        0.847         3.88        208.4 
      255.000              SC        3.888        19.42        990.5            G-25        1.277         6.38        325.6 
                           ZA        2.530        12.70        642.9          ZA ARC        1.209         5.25        258.4 
                          S20        0.110         0.55         28.1            M-10        0.973         4.86        247.8 
                Relleno berma        1.133         4.95        213.4 
      256.070              SC        3.889         4.16        994.7            G-25        1.277         1.37        327.0 
                           ZA        2.526         2.70        645.6          ZA ARC        1.210         1.29        259.7 
                          S20        0.110         0.12         28.2            M-10        0.974         1.04        248.9 
                Relleno berma        1.130         1.21        214.6 
      260.000              SC        3.895        15.30       1010.0            G-25        1.277         5.02        332.0 
                           ZA        2.510         9.89        655.5          ZA ARC        1.212         4.76        264.5 
                          S20        0.110         0.43         28.6            M-10        0.977         3.83        252.7 

                Relleno berma        1.120         4.42        219.0 
      270.000              SC        3.909        39.02       1049.0            G-25        1.277        12.77        344.7 
                           ZA        2.469        24.89        680.4          ZA ARC        0.972        10.92        275.4 
                          S20        0.110         1.10         29.7            M-10        0.983         9.80        262.5 
                Relleno berma        0.812         9.66        228.7 
      275.000              SC        3.902        19.53       1068.5            G-25        1.277         6.38        351.1 
                           ZA        2.458        12.32        692.7          ZA ARC        0.618         3.97        279.4 
                          S20        0.110         0.55         30.3            M-10        0.985         4.92        267.4 
                Relleno berma        0.615         3.57        232.2 
      280.000              SC        3.902        19.51       1088.0            G-25        1.277         6.38        357.5 
                           ZA        2.461        12.30        705.0          ZA ARC        0.881         3.75        283.1 
                          S20        0.110         0.55         30.8            M-10        0.985         4.92        272.3 
                Relleno berma        0.766         3.45        235.7 
      290.000              SC        3.902        39.02       1127.0            G-25        1.277        12.77        370.3 
                           ZA        2.461        24.61        729.6          ZA ARC        1.218        10.49        293.6 
                          S20        0.110         1.10         31.9            M-10        0.985         9.85        282.2 
                Relleno berma        1.070         9.18        244.9 
      295.389              SC        3.902        21.03       1148.1            G-25        1.277         6.88        377.2 
                           ZA        2.461        13.26        742.9          ZA ARC        1.218         6.56        300.2 
                          S20        0.110         0.59         32.5            M-10        0.985         5.31        287.5 
                Relleno berma        1.070         5.77        250.6 
      300.000              SC        3.902        17.99       1166.0            G-25        1.277         5.89        383.0 
                           ZA        2.461        11.35        754.2          ZA ARC        1.218         5.62        305.8 
                          S20        0.110         0.51         33.0            M-10        0.985         4.54        292.0 
                Relleno berma        1.070         4.94        255.6 
      310.000              SC        3.902        39.02       1205.1            G-25        1.277        12.77        395.8 
                           ZA        2.461        24.61        778.8          ZA ARC        1.218        12.18        318.0 
                          S20        0.110         1.10         34.1            M-10        0.985         9.85        301.9 
                Relleno berma        1.070        10.70        266.3 
      320.000              SC        3.902        39.02       1244.1            G-25        1.277        12.77        408.6 
                           ZA        2.461        24.61        803.4          ZA ARC        1.218        12.18        330.2 
                          S20        0.110         1.10         35.2            M-10        0.985         9.85        311.7 
                Relleno berma        1.070        10.70        277.0 
      322.389              SC        3.902         9.32       1253.4            G-25        1.277         3.05        411.6 
                           ZA        2.461         5.88        809.3          ZA ARC        1.218         2.91        333.1 
                          S20        0.110         0.26         35.5            M-10        0.985         2.35        314.1 
                Relleno berma        1.070         2.56        279.5 
      330.000              SC        3.902        29.70       1283.1            G-25        1.277         9.72        421.4 
                           ZA        2.461        18.73        828.0          ZA ARC        1.218         9.27        342.3 
                          S20        0.110         0.84         36.3            M-10        0.985         7.49        321.6 
                Relleno berma        1.070         8.14        287.7 
      340.000              SC        3.902        39.02       1322.1            G-25        1.277        12.77        434.1 
                           ZA        2.453        24.57        852.6          ZA ARC        0.613         9.15        351.5 
                          S20        0.110         1.10         37.4            M-10        0.985         9.85        331.4 
                Relleno berma        0.615         8.42        296.1 
      349.389              SC        3.902        36.63       1358.8            G-25        1.277        11.99        446.1 
                           ZA        2.461        23.07        875.7          ZA ARC        0.640         5.88        357.4 
                          S20        0.110         1.03         38.4            M-10        0.985         9.25        340.7 
                Relleno berma        0.615         5.77        301.9 
      350.000              SC        3.902         2.38       1361.1            G-25        1.277         0.78        446.9 
                           ZA        2.461         1.50        877.2          ZA ARC        0.640         0.39        357.8 
                          S20        0.110         0.07         38.5            M-10        0.985         0.60        341.3 
                Relleno berma        0.615         0.38        302.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1361.1 
                       G-25                                     446.9 
                       ZA                                       877.2 
                       ZA ARC                                   357.8 
                       S20                                       38.5 
                       M-10                                     341.3 
                       Relleno berma                            302.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.404         0.00          0.0            G-25        0.798         0.00          0.0 
                         S-20        0.488         0.00          0.0          ZA ARC        1.115         0.00          0.0 
                         S-12        0.478         0.00          0.0   Relleno berma        0.602         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.404         4.81          4.8            G-25        0.798         1.60          1.6 
                         S-20        0.488         0.98          1.0          ZA ARC        1.115         2.23          2.2 
                         S-12        0.477         0.95          1.0   Relleno berma        0.602         1.20          1.2 
        3.713              SC        2.404         4.12          8.9            G-25        0.798         1.37          3.0 
                         S-20        0.488         0.84          1.8          ZA ARC        1.115         1.91          4.1 
                         S-12        0.477         0.82          1.8   Relleno berma        0.602         1.03          2.2 
        4.000              SC        2.404         0.69          9.6            G-25        0.798         0.23          3.2 
                         S-20        0.488         0.14          2.0          ZA ARC        1.115         0.32          4.5 
                         S-12        0.478         0.14          1.9   Relleno berma        0.602         0.17          2.4 
        6.000              SC        2.404         4.81         14.4            G-25        0.798         1.60          4.8 
                         S-20        0.488         0.98          2.9          ZA ARC        1.115         2.23          6.7 
                         S-12        0.477         0.95          2.9   Relleno berma        0.602         1.20          3.6 
        8.000              SC        2.404         4.81         19.2            G-25        0.798         1.60          6.4 
                         S-20        0.488         0.98          3.9          ZA ARC        1.115         2.23          8.9 
                         S-12        0.478         0.95          3.8   Relleno berma        0.602         1.20          4.8 
       10.000              SC        2.404         4.81         24.0            G-25        0.798         1.60          8.0 
                         S-20        0.488         0.98          4.9          ZA ARC        1.115         2.23         11.2 
                         S-12        0.477         0.95          4.8   Relleno berma        0.602         1.20          6.0 
       12.000              SC        2.404         4.81         28.8            G-25        0.798         1.60          9.6 
                         S-20        0.488         0.98          5.9          ZA ARC        1.111         2.23         13.4 
                         S-12        0.478         0.96          5.7   Relleno berma        0.599         1.20          7.2 
       14.000              SC        2.404         4.81         33.7            G-25        0.798         1.60         11.2 
                         S-20        0.487         0.97          6.8          ZA ARC        1.076         2.19         15.6 
                         S-12        0.478         0.96          6.7   Relleno berma        0.575         1.17          8.4 
       16.000              SC        2.404         4.81         38.5            G-25        0.798         1.60         12.8 
                         S-20        0.488         0.98          7.8          ZA ARC        1.032         2.11         17.7 
                         S-12        0.478         0.96          7.6   Relleno berma        0.551         1.13          9.5 
       18.000              SC        2.404         4.81         43.3            G-25        0.798         1.60         14.4 
                         S-20        0.488         0.98          8.8          ZA ARC        0.981         2.01         19.7 
                         S-12        0.477         0.95          8.6   Relleno berma        0.532         1.08         10.6 
       20.000              SC        2.404         4.81         48.1            G-25        0.798         1.60         16.0 
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                         S-20        0.488         0.98          9.8          ZA ARC        0.922         1.90         21.6 
                         S-12        0.477         0.95          9.5   Relleno berma        0.527         1.06         11.7 
       22.000              SC        2.404         4.81         52.9            G-25        0.798         1.60         17.6 
                         S-20        0.488         0.98         10.7          ZA ARC        0.562         1.48         23.1 
                         S-12        0.478         0.96         10.5   Relleno berma        0.443         0.97         12.6 
       24.000              SC        2.404         4.81         57.7            G-25        0.798         1.60         19.2 
                         S-20        0.488         0.98         11.7          ZA ARC        0.567         1.13         24.2 
                         S-12        0.478         0.96         11.5   Relleno berma        0.443         0.89         13.5 
       26.000              SC        2.404         4.81         62.5            G-25        0.798         1.60         20.8 
                         S-20        0.488         0.98         12.7          ZA ARC        0.567         1.13         25.3 
                         S-12        0.478         0.96         12.4   Relleno berma        0.443         0.89         14.4 
       28.000              SC        2.404         4.81         67.3            G-25        0.798         1.60         22.4 
                         S-20        0.488         0.98         13.7          ZA ARC        0.567         1.13         26.5 
                         S-12        0.478         0.96         13.4   Relleno berma        0.443         0.89         15.3 
       30.000              SC        2.404         4.81         72.1            G-25        0.798         1.60         24.0 
                         S-20        0.488         0.98         14.6          ZA ARC        0.567         1.13         27.6 
                         S-12        0.478         0.96         14.3   Relleno berma        0.443         0.89         16.2 
       31.341              SC        2.404         3.22         75.3            G-25        0.798         1.07         25.0 
                         S-20        0.488         0.65         15.3          ZA ARC        0.567         0.76         28.4 
                         S-12        0.478         0.64         15.0   Relleno berma        0.443         0.59         16.8 
       31.351              SC        2.404         0.02         75.4            G-25        0.798         0.01         25.0 
                         S-20        0.488         0.00         15.3          ZA ARC        0.567         0.01         28.4 
                         S-12        0.478         0.00         15.0   Relleno berma        0.443         0.00         16.8 
       31.448              SC        2.042         0.22         75.6            G-25        0.696         0.07         25.1 
                         S-20        0.430         0.04         15.3          ZA ARC        0.313         0.04         28.4 
                         S-12        0.425         0.04         15.0   Relleno berma        0.245         0.03         16.8 
       32.000              SC        2.042         1.13         76.7            G-25        0.697         0.38         25.5 
                         S-20        0.430         0.24         15.6          ZA ARC        0.313         0.17         28.6 
                         S-12        0.424         0.23         15.2   Relleno berma        0.245         0.14         16.9 
       34.000              SC        2.059         4.10         80.8            G-25        0.703         1.40         26.9 
                         S-20        0.434         0.86         16.4          ZA ARC        0.313         0.63         29.2 
                         S-12        0.429         0.85         16.1   Relleno berma        0.245         0.49         17.4 
       34.050              SC        2.060         0.10         80.9            G-25        0.703         0.04         26.9 
                         S-20        0.434         0.02         16.5          ZA ARC        0.313         0.02         29.2 
                         S-12        0.429         0.02         16.1   Relleno berma        0.245         0.01         17.4 
       36.000              SC        2.047         4.00         84.9            G-25        0.698         1.37         28.3 
                         S-20        0.431         0.84         17.3          ZA ARC        0.313         0.61         29.8 
                         S-12        0.426         0.83         17.0   Relleno berma        0.245         0.48         17.9 
       36.020              SC        2.047         0.04         85.0            G-25        0.698         0.01         28.3 
                         S-20        0.431         0.01         17.3          ZA ARC        0.313         0.01         29.8 
                         S-12        0.425         0.01         17.0   Relleno berma        0.245         0.00         17.9 
       38.000              SC        2.039         4.05         89.0            G-25        0.695         1.38         29.7 
                         S-20        0.429         0.85         18.2          ZA ARC        0.313         0.62         30.5 
                         S-12        0.424         0.84         17.8   Relleno berma        0.245         0.49         18.4 
       38.018              SC        2.039         0.04         89.0            G-25        0.695         0.01         29.7 
                         S-20        0.429         0.01         18.2          ZA ARC        0.313         0.01         30.5 
                         S-12        0.424         0.01         17.8   Relleno berma        0.245         0.00         18.4 
       39.969              SC        2.047         3.99         93.0            G-25        0.698         1.36         31.1 
                         S-20        0.431         0.84         19.0          ZA ARC        0.313         0.61         31.1 
                         S-12        0.426         0.83         18.6   Relleno berma        0.245         0.48         18.9 
       40.000              SC        2.047         0.06         93.1            G-25        0.698         0.02         31.1 
                         S-20        0.431         0.01         19.0          ZA ARC        0.313         0.01         31.1 
                         S-12        0.425         0.01         18.7   Relleno berma        0.245         0.01         18.9 
       42.000              SC        2.047         4.09         97.2            G-25        0.698         1.40         32.5 
                         S-20        0.431         0.86         19.9          ZA ARC        0.313         0.63         31.7 
                         S-12        0.426         0.85         19.5   Relleno berma        0.245         0.49         19.4 
       42.015              SC        2.047         0.03         97.2            G-25        0.699         0.01         32.5 
                         S-20        0.431         0.01         19.9          ZA ARC        0.313         0.00         31.7 
                         S-12        0.426         0.01         19.5   Relleno berma        0.245         0.00         19.4 
       44.000              SC        2.042         4.06        101.3            G-25        0.696         1.38         33.9 
                         S-20        0.429         0.85         20.7          ZA ARC        0.313         0.62         32.3 
                         S-12        0.424         0.84         20.4   Relleno berma        0.245         0.49         19.9 
       44.487              SC        2.044         0.99        102.3            G-25        0.697         0.34         34.2 
                         S-20        0.430         0.21         20.9          ZA ARC        0.313         0.15         32.5 
                         S-12        0.425         0.21         20.6   Relleno berma        0.245         0.12         20.0 
       46.000              SC        2.240         3.24        105.5            G-25        0.766         1.11         35.3 
                         S-20        0.473         0.68         21.6          ZA ARC        0.313         0.47         33.0 
                         S-12        0.468         0.68         21.2   Relleno berma        0.245         0.37         20.4 
       48.000              SC        2.404         4.64        110.1            G-25        0.798         1.56         36.9 
                         S-20        0.488         0.96         22.6          ZA ARC        0.462         0.77         33.7 
                         S-12        0.478         0.95         22.2   Relleno berma        0.426         0.67         21.0 
       48.830              SC        2.404         2.00        112.1            G-25        0.798         0.66         37.5 
                         S-20        0.488         0.40         23.0          ZA ARC        0.567         0.43         34.2 
                         S-12        0.478         0.40         22.6   Relleno berma        0.443         0.36         21.4 
       48.840              SC        2.404         0.02        112.2            G-25        0.798         0.01         37.5 
                         S-20        0.488         0.00         23.0          ZA ARC        0.567         0.01         34.2 
                         S-12        0.478         0.00         22.6   Relleno berma        0.443         0.00         21.4 
       50.000              SC        2.404         2.79        115.0            G-25        0.798         0.93         38.5 
                         S-20        0.488         0.57         23.6          ZA ARC        0.567         0.66         34.8 
                         S-12        0.478         0.55         23.1   Relleno berma        0.443         0.51         21.9 
       52.000              SC        2.404         4.81        119.8            G-25        0.798         1.60         40.1 
                         S-20        0.488         0.98         24.5          ZA ARC        0.567         1.13         36.0 
                         S-12        0.478         0.96         24.1   Relleno berma        0.443         0.89         22.8 
       53.713              SC        2.404         4.12        123.9            G-25        0.798         1.37         41.4 
                         S-20        0.488         0.84         25.4          ZA ARC        0.361         0.79         36.8 
                         S-12        0.477         0.82         24.9   Relleno berma        0.350         0.68         23.5 
       54.000              SC        2.401         0.69        124.6            G-25        0.798         0.23         41.7 
                         S-20        0.488         0.14         25.5          ZA ARC        0.326         0.10         36.9 
                         S-12        0.478         0.14         25.0   Relleno berma        0.320         0.10         23.6 
       56.000              SC        2.174         4.57        129.1            G-25        0.743         1.54         43.2 
                         S-20        0.459         0.95         26.5          ZA ARC        0.313         0.64         37.5 
                         S-12        0.454         0.93         26.0   Relleno berma        0.245         0.57         24.1 
       56.893              SC        2.083         1.90        131.0            G-25        0.712         0.65         43.9 
                         S-20        0.439         0.40         26.9          ZA ARC        0.313         0.28         37.8 
                         S-12        0.434         0.40         26.4   Relleno berma        0.245         0.22         24.4 
       56.903              SC        2.082         0.02        131.1            G-25        0.711         0.01         43.9 
                         S-20        0.439         0.00         26.9          ZA ARC        0.313         0.00         37.8 
                         S-12        0.434         0.00         26.4   Relleno berma        0.245         0.00         24.4 
       57.305              SC        2.045         0.83        131.9            G-25        0.698         0.28         44.2 
                         S-20        0.430         0.17         27.0          ZA ARC        0.313         0.13         37.9 
                         S-12        0.425         0.17         26.6   Relleno berma        0.245         0.10         24.5 
       57.977              SC        2.046         1.37        133.3            G-25        0.698         0.47         44.6 
                         S-20        0.431         0.29         27.3          ZA ARC        0.313         0.21         38.1 
                         S-12        0.426         0.29         26.8   Relleno berma        0.245         0.16         24.6 
       58.000              SC        2.046         0.05        133.3            G-25        0.698         0.02         44.6 
                         S-20        0.431         0.01         27.3          ZA ARC        0.313         0.01         38.1 
                         S-12        0.426         0.01         26.8   Relleno berma        0.245         0.01         24.6 
       58.982              SC        2.045         2.01        135.3            G-25        0.698         0.69         45.3 
                         S-20        0.430         0.42         27.8          ZA ARC        0.313         0.31         38.4 
                         S-12        0.425         0.42         27.3   Relleno berma        0.245         0.24         24.9 
       59.994              SC        2.049         2.07        137.4            G-25        0.699         0.71         46.0 
                         S-20        0.431         0.44         28.2          ZA ARC        0.313         0.32         38.7 
                         S-12        0.426         0.43         27.7   Relleno berma        0.245         0.25         25.1 
       60.000              SC        2.049         0.01        137.4            G-25        0.699         0.00         46.0 
                         S-20        0.431         0.00         28.2          ZA ARC        0.313         0.00         38.7 
                         S-12        0.426         0.00         27.7   Relleno berma        0.245         0.00         25.1 
       62.000              SC        2.052         4.10        141.5            G-25        0.700         1.40         47.4 
                         S-20        0.432         0.86         29.1          ZA ARC        0.313         0.63         39.4 
                         S-12        0.427         0.85         28.6   Relleno berma        0.245         0.49         25.6 
       62.030              SC        2.052         0.06        141.6            G-25        0.700         0.02         47.5 

                         S-20        0.432         0.01         29.1          ZA ARC        0.313         0.01         39.4 
                         S-12        0.427         0.01         28.6   Relleno berma        0.245         0.01         25.6 
       64.000              SC        2.047         4.04        145.6            G-25        0.698         1.38         48.8 
                         S-20        0.431         0.85         29.9          ZA ARC        0.313         0.62         40.0 
                         S-12        0.426         0.84         29.4   Relleno berma        0.245         0.48         26.1 
       64.029              SC        2.047         0.06        145.7            G-25        0.698         0.02         48.8 
                         S-20        0.431         0.01         29.9          ZA ARC        0.313         0.01         40.0 
                         S-12        0.426         0.01         29.4   Relleno berma        0.245         0.01         26.1 
       66.000              SC        2.048         4.04        149.7            G-25        0.699         1.38         50.2 
                         S-20        0.431         0.85         30.8          ZA ARC        0.313         0.62         40.6 
                         S-12        0.426         0.84         30.3   Relleno berma        0.245         0.48         26.6 
       66.016              SC        2.048         0.03        149.7            G-25        0.699         0.01         50.2 
                         S-20        0.431         0.01         30.8          ZA ARC        0.313         0.01         40.6 
                         S-12        0.426         0.01         30.3   Relleno berma        0.245         0.00         26.6 
       67.989              SC        2.051         4.04        153.8            G-25        0.700         1.38         51.6 
                         S-20        0.432         0.85         31.6          ZA ARC        0.313         0.62         41.3 
                         S-12        0.427         0.84         31.1   Relleno berma        0.245         0.48         27.1 
       68.000              SC        2.051         0.02        153.8            G-25        0.700         0.01         51.6 
                         S-20        0.432         0.00         31.6          ZA ARC        0.313         0.00         41.3 
                         S-12        0.427         0.00         31.1   Relleno berma        0.245         0.00         27.1 
       68.855              SC        2.043         1.75        155.6            G-25        0.697         0.60         52.2 
                         S-20        0.430         0.37         32.0          ZA ARC        0.313         0.27         41.5 
                         S-12        0.425         0.36         31.5   Relleno berma        0.245         0.21         27.3 
       70.000              SC        2.047         2.34        157.9            G-25        0.698         0.80         53.0 
                         S-20        0.431         0.49         32.5          ZA ARC        0.313         0.36         41.9 
                         S-12        0.426         0.49         32.0   Relleno berma        0.245         0.28         27.6 
       70.620              SC        2.052         1.27        159.2            G-25        0.700         0.43         53.5 
                         S-20        0.432         0.27         32.8          ZA ARC        0.313         0.19         42.1 
                         S-12        0.427         0.26         32.2   Relleno berma        0.245         0.15         27.7 
       70.630              SC        2.052         0.02        159.2            G-25        0.700         0.01         53.5 
                         S-20        0.432         0.00         32.8          ZA ARC        0.313         0.00         42.1 
                         S-12        0.427         0.00         32.2   Relleno berma        0.245         0.00         27.7 
       70.634              SC        2.052         0.01        159.2            G-25        0.700         0.00         53.5 
                         S-20        0.432         0.00         32.8          ZA ARC        0.313         0.00         42.1 
                         S-12        0.427         0.00         32.2   Relleno berma        0.245         0.00         27.7 
       72.000              SC        2.404         3.04        162.2            G-25        0.798         1.02         54.5 
                         S-20        0.488         0.63         33.4          ZA ARC        0.567         0.60         42.7 
                         S-12        0.478         0.62         32.8   Relleno berma        0.443         0.47         28.2 
       74.000              SC        2.404         4.81        167.0            G-25        0.798         1.60         56.1 
                         S-20        0.488         0.98         34.4          ZA ARC        0.567         1.13         43.8 
                         S-12        0.478         0.96         33.8   Relleno berma        0.443         0.89         29.1 
       76.000              SC        2.404         4.81        171.9            G-25        0.798         1.60         57.7 
                         S-20        0.488         0.98         35.4          ZA ARC        0.567         1.13         44.9 
                         S-12        0.478         0.96         34.8   Relleno berma        0.443         0.89         30.0 
       78.000              SC        2.404         4.81        176.7            G-25        0.798         1.60         59.3 
                         S-20        0.488         0.98         36.3          ZA ARC        0.567         1.13         46.1 
                         S-12        0.477         0.95         35.7   Relleno berma        0.443         0.89         30.9 
       80.000              SC        2.404         4.81        181.5            G-25        0.798         1.60         60.9 
                         S-20        0.488         0.98         37.3          ZA ARC        0.567         1.13         47.2 
                         S-12        0.478         0.96         36.7   Relleno berma        0.443         0.89         31.8 
       82.000              SC        2.404         4.81        186.3            G-25        0.798         1.60         62.5 
                         S-20        0.488         0.98         38.3          ZA ARC        0.567         1.13         48.3 
                         S-12        0.478         0.96         37.6   Relleno berma        0.443         0.89         32.6 
       84.000              SC        2.404         4.81        191.1            G-25        0.798         1.60         64.1 
                         S-20        0.488         0.98         39.3          ZA ARC        0.567         1.13         49.5 
                         S-12        0.478         0.96         38.6   Relleno berma        0.443         0.89         33.5 
       86.000              SC        2.404         4.81        195.9            G-25        0.798         1.60         65.7 
                         S-20        0.488         0.98         40.2          ZA ARC        0.567         1.13         50.6 
                         S-12        0.478         0.96         39.5   Relleno berma        0.443         0.89         34.4 
       88.000              SC        2.404         4.81        200.7            G-25        0.798         1.60         67.3 
                         S-20        0.488         0.98         41.2          ZA ARC        0.567         1.13         51.7 
                         S-12        0.478         0.96         40.5   Relleno berma        0.443         0.89         35.3 
       90.000              SC        2.404         4.81        205.5            G-25        0.798         1.60         68.9 
                         S-20        0.488         0.98         42.2          ZA ARC        0.567         1.13         52.9 
                         S-12        0.477         0.95         41.4   Relleno berma        0.443         0.89         36.2 
       91.072              SC        2.404         2.58        208.1            G-25        0.798         0.86         69.7 
                         S-20        0.488         0.52         42.7          ZA ARC        0.567         0.61         53.5 
                         S-12        0.478         0.51         42.0   Relleno berma        0.443         0.47         36.7 
       91.082              SC        2.404         0.02        208.1            G-25        0.798         0.01         69.7 
                         S-20        0.488         0.00         42.7          ZA ARC        0.567         0.01         53.5 
                         S-12        0.478         0.00         42.0   Relleno berma        0.443         0.00         36.7 
       91.184              SC        2.050         0.23        208.3            G-25        0.700         0.08         69.8 
                         S-20        0.432         0.05         42.8          ZA ARC        0.313         0.04         53.5 
                         S-12        0.427         0.05         42.0   Relleno berma        0.245         0.04         36.7 
       92.000              SC        2.046         1.67        210.0            G-25        0.698         0.57         70.4 
                         S-20        0.431         0.35         43.1          ZA ARC        0.313         0.26         53.8 
                         S-12        0.426         0.35         42.4   Relleno berma        0.245         0.20         36.9 
       92.865              SC        2.046         1.77        211.8            G-25        0.698         0.60         71.0 
                         S-20        0.430         0.37         43.5          ZA ARC        0.313         0.27         54.1 
                         S-12        0.425         0.37         42.7   Relleno berma        0.245         0.21         37.1 
       94.000              SC        2.048         2.32        214.1            G-25        0.699         0.79         71.8 
                         S-20        0.431         0.49         44.0          ZA ARC        0.313         0.36         54.4 
                         S-12        0.426         0.48         43.2   Relleno berma        0.245         0.28         37.4 
       94.016              SC        2.048         0.03        214.1            G-25        0.699         0.01         71.8 
                         S-20        0.431         0.01         44.0          ZA ARC        0.313         0.01         54.4 
                         S-12        0.426         0.01         43.2   Relleno berma        0.245         0.00         37.4 
       96.000              SC        2.058         4.07        218.2            G-25        0.702         1.39         73.2 
                         S-20        0.433         0.86         44.8          ZA ARC        0.313         0.62         55.0 
                         S-12        0.428         0.85         44.1   Relleno berma        0.245         0.49         37.9 
       96.003              SC        2.058         0.01        218.2            G-25        0.702         0.00         73.2 
                         S-20        0.433         0.00         44.8          ZA ARC        0.313         0.00         55.0 
                         S-12        0.428         0.00         44.1   Relleno berma        0.245         0.00         37.9 
       97.971              SC        2.050         4.04        222.3            G-25        0.699         1.38         74.5 
                         S-20        0.431         0.85         45.7          ZA ARC        0.313         0.62         55.7 
                         S-12        0.426         0.84         44.9   Relleno berma        0.245         0.48         38.4 
       98.000              SC        2.050         0.06        222.3            G-25        0.699         0.02         74.6 
                         S-20        0.431         0.01         45.7          ZA ARC        0.313         0.01         55.7 
                         S-12        0.426         0.01         44.9   Relleno berma        0.245         0.01         38.4 
      100.000              SC        2.049         4.10        226.4            G-25        0.699         1.40         76.0 
                         S-20        0.431         0.86         46.6          ZA ARC        0.313         0.63         56.3 
                         S-12        0.426         0.85         45.8   Relleno berma        0.245         0.49         38.9 
      100.010              SC        2.049         0.02        226.4            G-25        0.699         0.01         76.0 
                         S-20        0.431         0.00         46.6          ZA ARC        0.313         0.00         56.3 
                         S-12        0.426         0.00         45.8   Relleno berma        0.245         0.00         38.9 
      102.000              SC        2.049         4.08        230.5            G-25        0.699         1.39         77.4 
                         S-20        0.431         0.86         47.4          ZA ARC        0.313         0.62         56.9 
                         S-12        0.426         0.85         46.6   Relleno berma        0.245         0.49         39.3 
      102.026              SC        2.049         0.05        230.6            G-25        0.699         0.02         77.4 
                         S-20        0.431         0.01         47.4          ZA ARC        0.313         0.01         56.9 
                         S-12        0.426         0.01         46.6   Relleno berma        0.245         0.01         39.4 
      103.693              SC        2.048         3.42        234.0            G-25        0.699         1.17         78.5 
                         S-20        0.431         0.72         48.2          ZA ARC        0.313         0.52         57.5 
                         S-12        0.426         0.71         47.3   Relleno berma        0.245         0.41         39.8 
      103.713              SC        2.048         0.04        234.0            G-25        0.699         0.01         78.6 
                         S-20        0.431         0.01         48.2          ZA ARC        0.313         0.01         57.5 
                         S-12        0.426         0.01         47.3   Relleno berma        0.245         0.00         39.8 
      104.000              SC        2.047         0.59        234.6            G-25        0.698         0.20         78.8 
                         S-20        0.431         0.12         48.3          ZA ARC        0.313         0.09         57.6 
                         S-12        0.425         0.12         47.5   Relleno berma        0.245         0.07         39.8 
      104.990              SC        2.047         2.03        236.6            G-25        0.698         0.69         79.5 

                         S-20        0.431         0.43         48.7          ZA ARC        0.313         0.31         57.9 
                         S-12        0.426         0.42         47.9   Relleno berma        0.245         0.24         40.1 
      106.000              SC        2.204         2.15        238.8            G-25        0.754         0.73         80.2 
                         S-20        0.465         0.45         49.2          ZA ARC        0.313         0.32         58.2 
                         S-12        0.460         0.45         48.3   Relleno berma        0.245         0.25         40.3 
      108.000              SC        2.404         4.61        243.4            G-25        0.798         1.55         81.7 
                         S-20        0.488         0.95         50.1          ZA ARC        0.484         0.80         59.0 
                         S-12        0.478         0.94         49.3   Relleno berma        0.437         0.68         41.0 
      109.214              SC        2.404         2.92        246.3            G-25        0.798         0.97         82.7 
                         S-20        0.488         0.59         50.7          ZA ARC        0.567         0.64         59.6 
                         S-12        0.477         0.58         49.9   Relleno berma        0.443         0.53         41.5 
      109.224              SC        2.404         0.02        246.3            G-25        0.798         0.01         82.7 
                         S-20        0.488         0.00         50.7          ZA ARC        0.567         0.01         59.6 
                         S-12        0.478         0.00         49.9   Relleno berma        0.443         0.00         41.6 
      110.000              SC        2.404         1.87        248.2            G-25        0.798         0.62         83.3 
                         S-20        0.488         0.38         51.1          ZA ARC        0.567         0.44         60.1 
                         S-12        0.478         0.37         50.2   Relleno berma        0.443         0.34         41.9 
      112.000              SC        2.404         4.81        253.0            G-25        0.798         1.60         84.9 
                         S-20        0.488         0.98         52.1          ZA ARC        0.564         1.13         61.2 
                         S-12        0.478         0.96         51.2   Relleno berma        0.443         0.89         42.8 
      113.669              SC        2.390         4.00        257.0            G-25        0.798         1.33         86.3 
                         S-20        0.488         0.81         52.9          ZA ARC        0.315         0.73         61.9 
                         S-12        0.478         0.80         52.0   Relleno berma        0.302         0.62         43.4 
      114.000              SC        2.338         0.78        257.8            G-25        0.798         0.26         86.5 
                         S-20        0.488         0.16         53.0          ZA ARC        0.313         0.10         62.0 
                         S-12        0.478         0.16         52.1   Relleno berma        0.262         0.09         43.5 
      115.283              SC        2.147         2.88        260.7            G-25        0.734         0.98         87.5 
                         S-20        0.453         0.60         53.6          ZA ARC        0.313         0.40         62.4 
                         S-12        0.448         0.59         52.7   Relleno berma        0.245         0.33         43.8 
      115.293              SC        2.146         0.02        260.7            G-25        0.734         0.01         87.5 
                         S-20        0.453         0.00         53.7          ZA ARC        0.313         0.00         62.4 
                         S-12        0.448         0.00         52.7   Relleno berma        0.245         0.00         43.8 
      116.000              SC        2.054         1.48        262.2            G-25        0.701         0.51         88.0 
                         S-20        0.432         0.31         54.0          ZA ARC        0.313         0.22         62.7 
                         S-12        0.427         0.31         53.1   Relleno berma        0.245         0.17         44.0 
      116.074              SC        2.045         0.15        262.3            G-25        0.698         0.05         88.1 
                         S-20        0.430         0.03         54.0          ZA ARC        0.313         0.02         62.7 
                         S-12        0.425         0.03         53.1   Relleno berma        0.245         0.02         44.0 
      117.924              SC        2.055         3.79        266.1            G-25        0.701         1.29         89.4 
                         S-20        0.432         0.80         54.8          ZA ARC        0.313         0.58         63.3 
                         S-12        0.427         0.79         53.9   Relleno berma        0.245         0.45         44.5 
      118.000              SC        2.054         0.16        266.3            G-25        0.701         0.05         89.4 
                         S-20        0.432         0.03         54.8          ZA ARC        0.313         0.02         63.3 
                         S-12        0.427         0.03         53.9   Relleno berma        0.245         0.02         44.5 
      119.913              SC        2.039         3.91        270.2            G-25        0.695         1.34         90.8 
                         S-20        0.429         0.82         55.7          ZA ARC        0.313         0.60         63.9 
                         S-12        0.424         0.81         54.7   Relleno berma        0.245         0.47         45.0 
      120.000              SC        2.038         0.18        270.4            G-25        0.695         0.06         90.8 
                         S-20        0.429         0.04         55.7          ZA ARC        0.313         0.03         63.9 
                         S-12        0.424         0.04         54.8   Relleno berma        0.245         0.02         45.0 
      122.000              SC        2.039         4.08        274.4            G-25        0.696         1.39         92.2 
                         S-20        0.429         0.86         56.5          ZA ARC        0.313         0.63         64.5 
                         S-12        0.424         0.85         55.6   Relleno berma        0.245         0.49         45.5 
      122.046              SC        2.040         0.09        274.5            G-25        0.696         0.03         92.2 
                         S-20        0.429         0.02         56.6          ZA ARC        0.313         0.01         64.5 
                         S-12        0.424         0.02         55.6   Relleno berma        0.245         0.01         45.5 
      123.984              SC        2.052         3.97        278.5            G-25        0.700         1.35         93.6 
                         S-20        0.432         0.83         57.4          ZA ARC        0.313         0.61         65.2 
                         S-12        0.427         0.82         56.4   Relleno berma        0.245         0.48         46.0 
      124.000              SC        2.052         0.03        278.5            G-25        0.700         0.01         93.6 
                         S-20        0.432         0.01         57.4          ZA ARC        0.313         0.01         65.2 
                         S-12        0.427         0.01         56.5   Relleno berma        0.245         0.00         46.0 
      126.000              SC        2.047         4.10        282.6            G-25        0.698         1.40         95.0 
                         S-20        0.431         0.86         58.3          ZA ARC        0.313         0.63         65.8 
                         S-12        0.426         0.85         57.3   Relleno berma        0.245         0.49         46.4 
      128.000              SC        2.043         4.09        286.7            G-25        0.697         1.40         96.4 
                         S-20        0.430         0.86         59.1          ZA ARC        0.313         0.63         66.4 
                         S-12        0.425         0.85         58.2   Relleno berma        0.245         0.49         46.9 
      128.026              SC        2.052         0.05        286.8            G-25        0.700         0.02         96.4 
                         S-20        0.432         0.01         59.1          ZA ARC        0.313         0.01         66.4 
                         S-12        0.427         0.01         58.2   Relleno berma        0.245         0.01         46.9 
      128.084              SC        2.404         0.13        286.9            G-25        0.798         0.04         96.5 
                         S-20        0.488         0.03         59.2          ZA ARC        0.567         0.03         66.4 
                         S-12        0.478         0.03         58.2   Relleno berma        0.443         0.02         47.0 
      128.094              SC        2.404         0.02        286.9            G-25        0.798         0.01         96.5 
                         S-20        0.488         0.00         59.2          ZA ARC        0.567         0.01         66.5 
                         S-12        0.477         0.00         58.2   Relleno berma        0.443         0.00         47.0 
      130.000              SC        2.404         4.58        291.5            G-25        0.798         1.52         98.0 
                         S-20        0.488         0.93         60.1          ZA ARC        0.567         1.08         67.5 
                         S-12        0.478         0.91         59.1   Relleno berma        0.443         0.84         47.8 
      132.000              SC        2.404         4.81        296.3            G-25        0.798         1.60         99.6 
                         S-20        0.488         0.98         61.1          ZA ARC        0.567         1.13         68.7 
                         S-12        0.478         0.96         60.1   Relleno berma        0.443         0.89         48.7 
      134.000              SC        2.404         4.81        301.1            G-25        0.798         1.60        101.2 
                         S-20        0.488         0.98         62.1          ZA ARC        0.567         1.13         69.8 
                         S-12        0.478         0.96         61.0   Relleno berma        0.443         0.89         49.6 
      136.000              SC        2.404         4.81        305.9            G-25        0.798         1.60        102.8 
                         S-20        0.488         0.98         63.0          ZA ARC        0.567         1.13         70.9 
                         S-12        0.478         0.96         62.0   Relleno berma        0.443         0.89         50.5 
      138.000              SC        2.404         4.81        310.7            G-25        0.798         1.60        104.4 
                         S-20        0.488         0.98         64.0          ZA ARC        0.567         1.13         72.1 
                         S-12        0.478         0.96         62.9   Relleno berma        0.443         0.89         51.4 
      140.000              SC        2.404         4.81        315.5            G-25        0.798         1.60        106.0 
                         S-20        0.488         0.98         65.0          ZA ARC        0.567         1.13         73.2 
                         S-12        0.477         0.96         63.9   Relleno berma        0.443         0.89         52.2 
      142.000              SC        2.404         4.81        320.4            G-25        0.798         1.60        107.6 
                         S-20        0.488         0.98         66.0          ZA ARC        0.567         1.13         74.3 
                         S-12        0.478         0.96         64.8   Relleno berma        0.443         0.89         53.1 
      144.000              SC        2.404         4.81        325.2            G-25        0.798         1.60        109.2 
                         S-20        0.488         0.98         66.9          ZA ARC        0.567         1.13         75.5 
                         S-12        0.478         0.96         65.8   Relleno berma        0.443         0.89         54.0 
      145.296              SC        2.404         3.12        328.3            G-25        0.798         1.03        110.2 
                         S-20        0.488         0.63         67.6          ZA ARC        0.567         0.73         76.2 
                         S-12        0.478         0.62         66.4   Relleno berma        0.443         0.57         54.6 
      145.306              SC        2.404         0.02        328.3            G-25        0.798         0.01        110.2 
                         S-20        0.488         0.00         67.6          ZA ARC        0.567         0.01         76.2 
                         S-12        0.478         0.00         66.4   Relleno berma        0.443         0.00         54.6 
      145.433              SC        2.043         0.28        328.6            G-25        0.697         0.09        110.3 
                         S-20        0.430         0.06         67.6          ZA ARC        0.313         0.06         76.3 
                         S-12        0.425         0.06         66.5   Relleno berma        0.245         0.04         54.6 
      146.000              SC        2.041         1.16        329.7            G-25        0.696         0.39        110.7 
                         S-20        0.429         0.24         67.9          ZA ARC        0.313         0.18         76.4 
                         S-12        0.424         0.24         66.7   Relleno berma        0.245         0.14         54.8 
      147.988              SC        2.050         4.07        333.8            G-25        0.699         1.39        112.1 
                         S-20        0.431         0.86         68.7          ZA ARC        0.313         0.62         77.1 
                         S-12        0.426         0.85         67.6   Relleno berma        0.245         0.49         55.3 
      148.000              SC        2.050         0.02        333.8            G-25        0.699         0.01        112.1 
                         S-20        0.431         0.01         68.7          ZA ARC        0.313         0.00         77.1 
                         S-12        0.426         0.01         67.6   Relleno berma        0.245         0.00         55.3 
      149.994              SC        2.047         4.09        337.9            G-25        0.699         1.39        113.5 
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                         S-20        0.431         0.86         69.6          ZA ARC        0.313         0.62         77.7 
                         S-12        0.426         0.85         68.4   Relleno berma        0.245         0.49         55.8 
      150.000              SC        2.047         0.01        337.9            G-25        0.698         0.00        113.5 
                         S-20        0.431         0.00         69.6          ZA ARC        0.313         0.00         77.7 
                         S-12        0.426         0.00         68.4   Relleno berma        0.245         0.00         55.8 
      151.992              SC        2.047         4.08        342.0            G-25        0.698         1.39        114.9 
                         S-20        0.431         0.86         70.4          ZA ARC        0.313         0.62         78.3 
                         S-12        0.425         0.85         69.3   Relleno berma        0.245         0.49         56.2 
      152.000              SC        2.047         0.02        342.0            G-25        0.698         0.01        114.9 
                         S-20        0.431         0.00         70.5          ZA ARC        0.313         0.00         78.3 
                         S-12        0.425         0.00         69.3   Relleno berma        0.245         0.00         56.2 
      153.971              SC        2.051         4.04        346.1            G-25        0.700         1.38        116.3 
                         S-20        0.432         0.85         71.3          ZA ARC        0.313         0.62         78.9 
                         S-12        0.427         0.84         70.1   Relleno berma        0.245         0.48         56.7 
      154.000              SC        2.051         0.06        346.1            G-25        0.700         0.02        116.3 
                         S-20        0.432         0.01         71.3          ZA ARC        0.313         0.01         78.9 
                         S-12        0.427         0.01         70.1   Relleno berma        0.245         0.01         56.7 
      155.957              SC        2.051         4.01        350.1            G-25        0.700         1.37        117.7 
                         S-20        0.432         0.84         72.2          ZA ARC        0.313         0.61         79.6 
                         S-12        0.427         0.83         71.0   Relleno berma        0.245         0.48         57.2 
      156.000              SC        2.050         0.09        350.2            G-25        0.699         0.03        117.7 
                         S-20        0.431         0.02         72.2          ZA ARC        0.313         0.01         79.6 
                         S-12        0.426         0.02         71.0   Relleno berma        0.245         0.01         57.2 
      157.999              SC        2.044         4.09        354.3            G-25        0.697         1.40        119.1 
                         S-20        0.430         0.86         73.0          ZA ARC        0.313         0.63         80.2 
                         S-12        0.425         0.85         71.8   Relleno berma        0.245         0.49         57.7 
      158.000              SC        2.044         0.00        354.3            G-25        0.697         0.00        119.1 
                         S-20        0.430         0.00         73.0          ZA ARC        0.313         0.00         80.2 
                         S-12        0.425         0.00         71.8   Relleno berma        0.245         0.00         57.7 
      159.977              SC        2.048         4.04        358.4            G-25        0.699         1.38        120.5 
                         S-20        0.431         0.85         73.9          ZA ARC        0.313         0.62         80.8 
                         S-12        0.426         0.84         72.7   Relleno berma        0.245         0.48         58.2 
      160.000              SC        2.048         0.05        358.4            G-25        0.699         0.02        120.5 
                         S-20        0.431         0.01         73.9          ZA ARC        0.313         0.01         80.8 
                         S-12        0.426         0.01         72.7   Relleno berma        0.245         0.01         58.2 
      161.277              SC        2.046         2.61        361.0            G-25        0.698         0.89        121.4 
                         S-20        0.430         0.55         74.5          ZA ARC        0.313         0.40         81.2 
                         S-12        0.425         0.54         73.2   Relleno berma        0.245         0.31         58.5 
      162.000              SC        2.095         1.50        362.5            G-25        0.716         0.51        121.9 
                         S-20        0.442         0.32         74.8          ZA ARC        0.313         0.23         81.4 
                         S-12        0.437         0.31         73.5   Relleno berma        0.245         0.18         58.7 
      163.669              SC        2.230         3.61        366.1            G-25        0.763         1.23        123.1 
                         S-20        0.471         0.76         75.5          ZA ARC        0.313         0.52         82.0 
                         S-12        0.466         0.75         74.3   Relleno berma        0.245         0.41         59.1 
      164.000              SC        2.261         0.74        366.9            G-25        0.773         0.25        123.4 
                         S-20        0.477         0.16         75.7          ZA ARC        0.313         0.10         82.1 
                         S-12        0.472         0.16         74.4   Relleno berma        0.245         0.08         59.2 
      164.779              SC        2.338         1.79        368.7            G-25        0.798         0.61        124.0 
                         S-20        0.488         0.38         76.1          ZA ARC        0.313         0.24         82.3 
                         S-12        0.478         0.37         74.8   Relleno berma        0.262         0.20         59.4 
      164.789              SC        2.339         0.02        368.7            G-25        0.798         0.01        124.0 
                         S-20        0.488         0.00         76.1          ZA ARC        0.313         0.00         82.3 
                         S-12        0.478         0.00         74.8   Relleno berma        0.263         0.00         59.4 
      166.000              SC        2.404         2.87        371.6            G-25        0.798         0.97        125.0 
                         S-20        0.488         0.59         76.7          ZA ARC        0.376         0.42         82.7 
                         S-12        0.478         0.58         75.4   Relleno berma        0.362         0.38         59.8 
      168.000              SC        2.404         4.81        376.4            G-25        0.798         1.60        126.6 
                         S-20        0.488         0.98         77.6          ZA ARC        0.567         0.94         83.7 
                         S-12        0.478         0.96         76.3   Relleno berma        0.443         0.81         60.6 
      170.000              SC        2.404         4.81        381.2            G-25        0.798         1.60        128.2 
                         S-20        0.488         0.98         78.6          ZA ARC        0.567         1.13         84.8 
                         S-12        0.478         0.96         77.3   Relleno berma        0.443         0.89         61.5 
      171.449              SC        2.404         3.48        384.7            G-25        0.798         1.16        129.3 
                         S-20        0.487         0.71         79.3          ZA ARC        0.495         0.77         85.6 
                         S-12        0.478         0.69         78.0   Relleno berma        0.440         0.64         62.1 
      171.459              SC        2.404         0.02        384.7            G-25        0.798         0.01        129.3 
                         S-20        0.488         0.00         79.3          ZA ARC        0.493         0.00         85.6 
                         S-12        0.478         0.00         78.0   Relleno berma        0.440         0.00         62.1 
      172.000              SC        2.404         1.30        386.0            G-25        0.798         0.43        129.8 
                         S-20        0.488         0.26         79.6          ZA ARC        0.395         0.24         85.8 
                         S-12        0.478         0.26         78.3   Relleno berma        0.377         0.22         62.3 
      174.000              SC        2.165         4.57        390.5            G-25        0.740         1.54        131.3 
                         S-20        0.457         0.94         80.5          ZA ARC        0.313         0.71         86.5 
                         S-12        0.452         0.93         79.2   Relleno berma        0.245         0.62         62.9 
      174.855              SC        2.048         1.80        392.3            G-25        0.699         0.62        131.9 
                         S-20        0.431         0.38         80.9          ZA ARC        0.313         0.27         86.8 
                         S-12        0.426         0.38         79.6   Relleno berma        0.245         0.21         63.2 
      176.000              SC        2.054         2.35        394.7            G-25        0.701         0.80        132.7 
                         S-20        0.432         0.49         81.4          ZA ARC        0.313         0.36         87.2 
                         S-12        0.427         0.49         80.1   Relleno berma        0.245         0.28         63.4 
      176.014              SC        2.055         0.03        394.7            G-25        0.701         0.01        132.7 
                         S-20        0.432         0.01         81.4          ZA ARC        0.313         0.00         87.2 
                         S-12        0.427         0.01         80.1   Relleno berma        0.245         0.00         63.4 
      177.980              SC        2.048         4.03        398.8            G-25        0.699         1.38        134.1 
                         S-20        0.431         0.85         82.3          ZA ARC        0.313         0.62         87.8 
                         S-12        0.426         0.84         80.9   Relleno berma        0.245         0.48         63.9 
      178.000              SC        2.048         0.04        398.8            G-25        0.699         0.01        134.1 
                         S-20        0.431         0.01         82.3          ZA ARC        0.313         0.01         87.8 
                         S-12        0.426         0.01         80.9   Relleno berma        0.245         0.00         63.9 
      179.992              SC        2.050         4.08        402.9            G-25        0.699         1.39        135.5 
                         S-20        0.431         0.86         83.1          ZA ARC        0.313         0.62         88.4 
                         S-12        0.426         0.85         81.8   Relleno berma        0.245         0.49         64.4 
      180.000              SC        2.050         0.02        402.9            G-25        0.699         0.01        135.5 
                         S-20        0.431         0.00         83.1          ZA ARC        0.313         0.00         88.4 
                         S-12        0.426         0.00         81.8   Relleno berma        0.245         0.00         64.4 
      181.203              SC        2.047         2.46        405.4            G-25        0.698         0.84        136.3 
                         S-20        0.431         0.52         83.6          ZA ARC        0.313         0.38         88.8 
                         S-12        0.426         0.51         82.3   Relleno berma        0.245         0.29         64.7 
      181.988              SC        2.049         1.61        407.0            G-25        0.699         0.55        136.9 
                         S-20        0.431         0.34         84.0          ZA ARC        0.313         0.25         89.0 
                         S-12        0.426         0.33         82.6   Relleno berma        0.245         0.19         64.9 
      182.000              SC        2.049         0.02        407.0            G-25        0.699         0.01        136.9 
                         S-20        0.431         0.01         84.0          ZA ARC        0.313         0.00         89.0 
                         S-12        0.426         0.01         82.6   Relleno berma        0.245         0.00         64.9 
      184.000              SC        2.048         4.10        411.1            G-25        0.699         1.40        138.3 
                         S-20        0.431         0.86         84.8          ZA ARC        0.313         0.63         89.7 
                         S-12        0.426         0.85         83.5   Relleno berma        0.245         0.49         65.4 
      184.003              SC        2.048         0.01        411.1            G-25        0.699         0.00        138.3 
                         S-20        0.431         0.00         84.8          ZA ARC        0.313         0.00         89.7 
                         S-12        0.426         0.00         83.5   Relleno berma        0.245         0.00         65.4 
      185.433              SC        2.046         2.93        414.0            G-25        0.698         1.00        139.3 
                         S-20        0.431         0.62         85.5          ZA ARC        0.313         0.45         90.1 
                         S-12        0.426         0.61         84.1   Relleno berma        0.245         0.35         65.8 
      186.000              SC        2.046         1.16        415.2            G-25        0.698         0.40        139.7 
                         S-20        0.430         0.24         85.7          ZA ARC        0.313         0.18         90.3 
                         S-12        0.425         0.24         84.3   Relleno berma        0.245         0.14         65.9 
      186.366              SC        2.047         0.75        415.9            G-25        0.698         0.26        140.0 
                         S-20        0.431         0.16         85.9          ZA ARC        0.313         0.11         90.4 
                         S-12        0.426         0.16         84.5   Relleno berma        0.245         0.09         66.0 
      187.868              SC        2.050         3.08        419.0            G-25        0.699         1.05        141.0 

                         S-20        0.431         0.65         86.5          ZA ARC        0.313         0.47         90.9 
                         S-12        0.426         0.64         85.1   Relleno berma        0.245         0.37         66.3 
      188.000              SC        2.049         0.27        419.3            G-25        0.699         0.09        141.1 
                         S-20        0.431         0.06         86.6          ZA ARC        0.313         0.04         90.9 
                         S-12        0.426         0.06         85.2   Relleno berma        0.245         0.03         66.4 
      188.789              SC        2.048         1.62        420.9            G-25        0.699         0.55        141.6 
                         S-20        0.431         0.34         86.9          ZA ARC        0.313         0.25         91.2 
                         S-12        0.426         0.34         85.5   Relleno berma        0.245         0.19         66.6 
      188.799              SC        2.048         0.02        420.9            G-25        0.699         0.01        141.7 
                         S-20        0.431         0.00         86.9          ZA ARC        0.313         0.00         91.2 
                         S-12        0.426         0.00         85.5   Relleno berma        0.245         0.00         66.6 
      188.812              SC        2.048         0.03        420.9            G-25        0.699         0.01        141.7 
                         S-20        0.431         0.01         86.9          ZA ARC        0.313         0.00         91.2 
                         S-12        0.426         0.01         85.5   Relleno berma        0.245         0.00         66.6 
      190.000              SC        2.404         2.64        423.6            G-25        0.798         0.89        142.5 
                         S-20        0.488         0.55         87.5          ZA ARC        0.567         0.52         91.7 
                         S-12        0.478         0.54         86.0   Relleno berma        0.443         0.41         67.0 
      192.000              SC        2.404         4.81        428.4            G-25        0.798         1.60        144.1 
                         S-20        0.488         0.98         88.4          ZA ARC        0.567         1.13         92.8 
                         S-12        0.478         0.96         87.0   Relleno berma        0.443         0.89         67.9 
      194.000              SC        2.404         4.81        433.2            G-25        0.798         1.60        145.7 
                         S-20        0.488         0.98         89.4          ZA ARC        0.567         1.13         94.0 
                         S-12        0.477         0.95         88.0   Relleno berma        0.443         0.89         68.8 
      196.000              SC        2.404         4.81        438.0            G-25        0.798         1.60        147.3 
                         S-20        0.488         0.98         90.4          ZA ARC        0.567         1.13         95.1 
                         S-12        0.478         0.95         88.9   Relleno berma        0.443         0.89         69.6 
      198.000              SC        2.404         4.81        442.8            G-25        0.798         1.60        148.9 
                         S-20        0.488         0.98         91.4          ZA ARC        0.567         1.13         96.2 
                         S-12        0.478         0.96         89.9   Relleno berma        0.443         0.89         70.5 
      200.000              SC        2.404         4.81        447.6            G-25        0.798         1.60        150.5 
                         S-20        0.488         0.98         92.3          ZA ARC        0.567         1.13         97.4 
                         S-12        0.478         0.96         90.8   Relleno berma        0.443         0.89         71.4 
      202.000              SC        2.404         4.81        452.4            G-25        0.798         1.60        152.1 
                         S-20        0.488         0.98         93.3          ZA ARC        0.567         1.13         98.5 
                         S-12        0.478         0.96         91.8   Relleno berma        0.443         0.89         72.3 
      204.000              SC        2.404         4.81        457.2            G-25        0.798         1.60        153.7 
                         S-20        0.488         0.98         94.3          ZA ARC        0.567         1.13         99.6 
                         S-12        0.478         0.96         92.7   Relleno berma        0.443         0.89         73.2 
      206.000              SC        2.404         4.81        462.0            G-25        0.798         1.60        155.3 
                         S-20        0.488         0.98         95.3          ZA ARC        0.567         1.13        100.8 
                         S-12        0.478         0.96         93.7   Relleno berma        0.443         0.89         74.1 
      208.000              SC        2.404         4.81        466.9            G-25        0.798         1.60        156.9 
                         S-20        0.488         0.98         96.2          ZA ARC        0.567         1.13        101.9 
                         S-12        0.478         0.96         94.6   Relleno berma        0.443         0.89         75.0 
      210.000              SC        2.404         4.81        471.7            G-25        0.798         1.60        158.5 
                         S-20        0.488         0.98         97.2          ZA ARC        0.565         1.13        103.0 
                         S-12        0.478         0.96         95.6   Relleno berma        0.443         0.89         75.8 
      212.000              SC        2.404         4.81        476.5            G-25        0.798         1.60        160.1 
                         S-20        0.487         0.97         98.2          ZA ARC        0.960         1.52        104.6 
                         S-12        0.478         0.96         96.6   Relleno berma        0.529         0.97         76.8 
      213.669              SC        2.404         4.01        480.5            G-25        0.798         1.33        161.4 
                         S-20        0.488         0.81         99.0          ZA ARC        1.003         1.64        106.2 
                         S-12        0.478         0.80         97.3   Relleno berma        0.539         0.89         77.7 
      214.000              SC        2.404         0.80        481.3            G-25        0.798         0.26        161.7 
                         S-20        0.488         0.16         99.2          ZA ARC        1.011         0.33        106.5 
                         S-12        0.478         0.16         97.5   Relleno berma        0.542         0.18         77.9 
      216.000              SC        2.404         4.81        486.1            G-25        0.798         1.60        163.3 
                         S-20        0.487         0.97        100.1          ZA ARC        1.054         2.06        108.6 
                         S-12        0.478         0.96         98.5   Relleno berma        0.562         1.10         79.0 
      218.000              SC        2.404         4.81        490.9            G-25        0.798         1.60        164.9 
                         S-20        0.488         0.97        101.1          ZA ARC        1.095         2.15        110.7 
                         S-12        0.478         0.96         99.4   Relleno berma        0.588         1.15         80.1 
      219.911              SC        2.404         4.59        495.5            G-25        0.798         1.53        166.4 
                         S-20        0.488         0.93        102.0          ZA ARC        1.115         2.11        112.9 
                         S-12        0.478         0.91        100.3   Relleno berma        0.602         1.14         81.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       495.5 
                       G-25                                     166.4 
                       S-20                                     102.0 
                       ZA                                         0.0 
                       ZA ARC                                   112.9 
                       S-12                                     100.3 
                       Relleno berma                             81.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.151         0.00          0.0            G-25        0.395         0.00          0.0 
                         S-20        0.241         0.00          0.0          ZA ARC        0.319         0.00          0.0 
                         S-12        0.236         0.00          0.0   Relleno berma        0.319         0.00          0.0 
        0.005              SC        1.152         0.01          0.0            G-25        0.395         0.00          0.0 
                         S-20        0.241         0.00          0.0          ZA ARC        0.319         0.00          0.0 
                         S-12        0.236         0.00          0.0   Relleno berma        0.319         0.00          0.0 
        0.806              SC        1.154         0.92          0.9            G-25        0.396         0.32          0.3 
                         S-20        0.242         0.19          0.2          ZA ARC        0.319         0.26          0.3 
                         S-12        0.237         0.19          0.2   Relleno berma        0.319         0.26          0.3 
        1.059              SC        1.154         0.29          1.2            G-25        0.396         0.10          0.4 
                         S-20        0.242         0.06          0.3          ZA ARC        0.319         0.08          0.3 
                         S-12        0.237         0.06          0.3   Relleno berma        0.319         0.08          0.3 
        1.321              SC        1.154         0.30          1.5            G-25        0.396         0.10          0.5 
                         S-20        0.242         0.06          0.3          ZA ARC        0.319         0.08          0.4 
                         S-12        0.237         0.06          0.3   Relleno berma        0.319         0.08          0.4 
        2.164              SC        1.154         0.97          2.5            G-25        0.396         0.33          0.9 
                         S-20        0.242         0.20          0.5          ZA ARC        0.319         0.27          0.7 
                         S-12        0.237         0.20          0.5   Relleno berma        0.319         0.27          0.7 
        4.242              SC        1.157         2.40          4.9            G-25        0.397         0.82          1.7 
                         S-20        0.243         0.50          1.0          ZA ARC        0.319         0.66          1.4 
                         S-12        0.237         0.49          1.0   Relleno berma        0.319         0.66          1.4 

        4.678              SC        1.158         0.50          5.4            G-25        0.398         0.17          1.9 
                         S-20        0.243         0.11          1.1          ZA ARC        0.319         0.14          1.5 
                         S-12        0.238         0.10          1.1   Relleno berma        0.319         0.14          1.5 
        6.000              SC        1.160         1.53          6.9            G-25        0.399         0.53          2.4 
                         S-20        0.243         0.32          1.5          ZA ARC        0.319         0.42          1.9 
                         S-12        0.239         0.32          1.4   Relleno berma        0.319         0.42          1.9 
        6.783              SC        1.164         0.91          7.8            G-25        0.400         0.31          2.7 
                         S-20        0.244         0.19          1.6          ZA ARC        0.319         0.25          2.2 
                         S-12        0.239         0.19          1.6   Relleno berma        0.319         0.25          2.2 
        8.000              SC        1.174         1.42          9.3            G-25        0.404         0.49          3.2 
                         S-20        0.247         0.30          1.9          ZA ARC        0.319         0.39          2.5 
                         S-12        0.242         0.29          1.9   Relleno berma        0.319         0.39          2.5 
        9.059              SC        1.188         1.25         10.5            G-25        0.408         0.43          3.6 
                         S-20        0.249         0.26          2.2          ZA ARC        0.319         0.34          2.9 
                         S-12        0.244         0.26          2.2   Relleno berma        0.319         0.34          2.9 
        9.376              SC        1.193         0.38         10.9            G-25        0.410         0.13          3.7 
                         S-20        0.250         0.08          2.3          ZA ARC        0.319         0.10          3.0 
                         S-12        0.245         0.08          2.2   Relleno berma        0.319         0.10          3.0 
       10.000              SC        1.204         0.75         11.6            G-25        0.413         0.26          4.0 
                         S-20        0.252         0.16          2.4          ZA ARC        0.319         0.20          3.2 
                         S-12        0.248         0.15          2.4   Relleno berma        0.319         0.20          3.2 
       11.875              SC        1.250         2.30         13.9            G-25        0.427         0.79          4.8 
                         S-20        0.261         0.48          2.9          ZA ARC        0.319         0.60          3.8 
                         S-12        0.256         0.47          2.9   Relleno berma        0.319         0.60          3.8 
       12.000              SC        1.253         0.16         14.1            G-25        0.428         0.05          4.8 
                         S-20        0.262         0.03          3.0          ZA ARC        0.319         0.04          3.8 
                         S-12        0.257         0.03          2.9   Relleno berma        0.319         0.04          3.8 
       14.000              SC        1.316         2.57         16.7            G-25        0.447         0.88          5.7 
                         S-20        0.273         0.54          3.5          ZA ARC        0.319         0.64          4.5 
                         S-12        0.269         0.53          3.4   Relleno berma        0.319         0.64          4.5 
       16.000              SC        1.342         2.66         19.3            G-25        0.455         0.90          6.6 
                         S-20        0.278         0.55          4.0          ZA ARC        0.319         0.64          5.1 
                         S-12        0.273         0.54          4.0   Relleno berma        0.319         0.64          5.1 
       16.640              SC        1.344         0.86         20.2            G-25        0.456         0.29          6.9 
                         S-20        0.279         0.18          4.2          ZA ARC        0.319         0.20          5.3 
                         S-12        0.274         0.18          4.1   Relleno berma        0.319         0.20          5.3 
       16.650              SC        1.344         0.01         20.2            G-25        0.455         0.00          6.9 
                         S-20        0.279         0.00          4.2          ZA ARC        0.319         0.00          5.3 
                         S-12        0.274         0.00          4.1   Relleno berma        0.319         0.00          5.3 
       17.059              SC        1.346         0.55         20.7            G-25        0.456         0.19          7.1 
                         S-20        0.279         0.11          4.3          ZA ARC        0.319         0.13          5.4 
                         S-12        0.274         0.11          4.3   Relleno berma        0.319         0.13          5.4 
       18.000              SC        1.349         1.27         22.0            G-25        0.457         0.43          7.5 
                         S-20        0.280         0.26          4.6          ZA ARC        0.319         0.30          5.7 
                         S-12        0.275         0.26          4.5   Relleno berma        0.319         0.30          5.7 
       19.000              SC        1.352         1.35         23.4            G-25        0.458         0.46          8.0 
                         S-20        0.281         0.28          4.9          ZA ARC        0.318         0.32          6.1 
                         S-12        0.276         0.28          4.8   Relleno berma        0.318         0.32          6.1 
       19.000              SC        1.352         0.00         23.4            G-25        0.458         0.00          8.0 
                         S-20        0.281         0.00          4.9          ZA ARC        0.318         0.00          6.1 
                         S-12        0.276         0.00          4.8   Relleno berma        0.318         0.00          6.1 
       20.000              SC        1.355         1.35         24.7            G-25        0.460         0.46          8.4 
                         S-20        0.281         0.28          5.2          ZA ARC        0.318         0.32          6.4 
                         S-12        0.276         0.28          5.1   Relleno berma        0.318         0.32          6.4 
       21.881              SC        1.404         2.60         27.3            G-25        0.477         0.88          9.3 
                         S-20        0.292         0.54          5.7          ZA ARC        0.306         0.59          7.0 
                         S-12        0.287         0.53          5.6   Relleno berma        0.307         0.59          7.0 
       21.891              SC        1.404         0.01         27.3            G-25        0.477         0.00          9.3 
                         S-20        0.292         0.00          5.7          ZA ARC        0.306         0.00          7.0 
                         S-12        0.288         0.00          5.6   Relleno berma        0.307         0.00          7.0 
       22.000              SC        1.407         0.15         27.5            G-25        0.478         0.05          9.4 
                         S-20        0.293         0.03          5.7          ZA ARC        0.305         0.03          7.0 
                         S-12        0.288         0.03          5.6   Relleno berma        0.306         0.03          7.0 
       22.205              SC        1.412         0.29         27.8            G-25        0.481         0.10          9.5 
                         S-20        0.294         0.06          5.8          ZA ARC        0.303         0.06          7.1 
                         S-12        0.289         0.06          5.7   Relleno berma        0.305         0.06          7.1 
       22.384              SC        1.417         0.25         28.0            G-25        0.482         0.09          9.6 
                         S-20        0.295         0.05          5.9          ZA ARC        0.302         0.05          7.1 
                         S-12        0.290         0.05          5.7   Relleno berma        0.304         0.05          7.1 
       24.000              SC        1.459         2.32         30.3            G-25        0.497         0.79         10.4 
                         S-20        0.305         0.48          6.3          ZA ARC        0.292         0.48          7.6 
                         S-12        0.300         0.48          6.2   Relleno berma        0.294         0.48          7.6 
       26.000              SC        1.511         2.97         33.3            G-25        0.516         1.01         11.4 
                         S-20        0.316         0.62          7.0          ZA ARC        0.281         0.57          8.2 
                         S-12        0.312         0.61          6.8   Relleno berma        0.281         0.57          8.2 
       27.789              SC        1.441         2.64         36.0            G-25        0.497         0.91         12.3 
                         S-20        0.305         0.56          7.5          ZA ARC        0.287         0.51          8.7 
                         S-12        0.300         0.55          7.4   Relleno berma        0.264         0.49          8.7 
       27.815              SC        1.438         0.04         36.0            G-25        0.496         0.01         12.3 
                         S-20        0.304         0.01          7.5          ZA ARC        0.287         0.01          8.7 
                         S-12        0.300         0.01          7.4   Relleno berma        0.264         0.01          8.7 
       28.000              SC        1.376         0.26         36.3            G-25        0.477         0.09         12.4 
                         S-20        0.292         0.06          7.6          ZA ARC        0.287         0.05          8.7 
                         S-12        0.287         0.05          7.4   Relleno berma        0.262         0.05          8.7 
       28.875              SC        1.139         1.10         37.4            G-25        0.390         0.38         12.8 
                         S-20        0.238         0.23          7.8          ZA ARC        0.290         0.25          9.0 
                         S-12        0.233         0.23          7.7   Relleno berma        0.253         0.23          8.9 
       30.000              SC        0.935         1.17         38.5            G-25        0.314         0.40         13.2 
                         S-20        0.190         0.24          8.0          ZA ARC        0.292         0.33          9.3 
                         S-12        0.185         0.24          7.9   Relleno berma        0.243         0.28          9.2 
       30.275              SC        0.889         0.25         38.8            G-25        0.297         0.08         13.2 
                         S-20        0.180         0.05          8.1          ZA ARC        0.293         0.08          9.4 
                         S-12        0.175         0.05          7.9   Relleno berma        0.240         0.07          9.3 
       31.954              SC        0.657         1.30         40.1            G-25        0.211         0.43         13.7 
                         S-20        0.126         0.26          8.4          ZA ARC        0.288         0.49          9.9 
                         S-12        0.121         0.25          8.2   Relleno berma        0.227         0.39          9.7 
       32.000              SC        0.652         0.03         40.1            G-25        0.209         0.01         13.7 
                         S-20        0.125         0.01          8.4          ZA ARC        0.287         0.01          9.9 
                         S-12        0.120         0.01          8.2   Relleno berma        0.227         0.01          9.7 
       33.194              SC        0.529         0.70         40.8            G-25        0.164         0.22         13.9 
                         S-20        0.097         0.13          8.5          ZA ARC        0.279         0.34         10.2 
                         S-12        0.092         0.13          8.3   Relleno berma        0.220         0.27         10.0 
       33.406              SC        0.510         0.11         40.9            G-25        0.157         0.03         13.9 
                         S-20        0.092         0.02          8.5          ZA ARC        0.278         0.06         10.3 
                         S-12        0.087         0.02          8.3   Relleno berma        0.219         0.05         10.0 
       33.645              SC        0.488         0.12         41.0            G-25        0.149         0.04         14.0 
                         S-20        0.087         0.02          8.5          ZA ARC        0.276         0.07         10.4 
                         S-12        0.082         0.02          8.4   Relleno berma        0.217         0.05         10.1 
       34.000              SC        0.467         0.17         41.2            G-25        0.141         0.05         14.0 
                         S-20        0.082         0.03          8.6          ZA ARC        0.274         0.10         10.5 
                         S-12        0.077         0.03          8.4   Relleno berma        0.215         0.08         10.1 
       35.493              SC        0.395         0.64         41.9            G-25        0.114         0.19         14.2 
                         S-20        0.066         0.11          8.7          ZA ARC        0.264         0.40         10.9 
                         S-12        0.061         0.10          8.5   Relleno berma        0.207         0.31         10.4 
       35.573              SC        0.392         0.03         41.9            G-25        0.113         0.01         14.2 
                         S-20        0.065         0.01          8.7          ZA ARC        0.263         0.02         10.9 
                         S-12        0.060         0.00          8.5   Relleno berma        0.206         0.02         10.5 
       36.000              SC        0.381         0.16         42.0            G-25        0.109         0.05         14.3 
                         S-20        0.063         0.03          8.7          ZA ARC        0.260         0.11         11.0 
                         S-12        0.058         0.03          8.5   Relleno berma        0.204         0.09         10.5 
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       36.970              SC        0.366         0.36         42.4            G-25        0.103         0.10         14.4 
                         S-20        0.059         0.06          8.8          ZA ARC        0.254         0.25         11.2 
                         S-12        0.054         0.05          8.6   Relleno berma        0.198         0.19         10.7 
       37.583              SC        0.351         0.22         42.6            G-25        0.098         0.06         14.4 
                         S-20        0.056         0.04          8.8          ZA ARC        0.254         0.16         11.4 
                         S-12        0.051         0.03          8.6   Relleno berma        0.198         0.12         10.9 
       37.584              SC        0.310         0.00         42.6            G-25        0.083         0.00         14.4 
                         S-20        0.046         0.00          8.8          ZA ARC        0.254         0.00         11.4 
                         S-12        0.041         0.00          8.6   Relleno berma        0.198         0.00         10.9 
       37.590              SC        0.178         0.00         42.6            G-25        0.037         0.00         14.4 
                         S-20        0.018         0.00          8.8          ZA ARC        0.254         0.00         11.4 
                         S-12        0.013         0.00          8.6   Relleno berma        0.198         0.00         10.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        42.6 
                       G-25                                      14.4 
                       S-20                                       8.8 
                       ZA ARC                                    11.4 
                       S-12                                       8.6 
                       Relleno berma                             10.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.110         0.00          0.0          ZA ARC        0.166         0.00          0.0 
                         S-12        0.002         0.00          0.0   Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              ZA        0.211         0.00          0.0          ZA ARC        0.166         0.00          0.0 
                         S-12        0.022         0.00          0.0   Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.026              SC        0.142         0.00          0.0            G-25        0.030         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.468         0.01          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.099         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.164         0.30          0.3            G-25        0.038         0.07          0.1 
                         S-20        0.018         0.03          0.0              ZA        0.468         0.92          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.34          0.3            S-12        0.104         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.22          0.2 
        2.568              SC        0.175         0.10          0.4            G-25        0.042         0.02          0.1 
                         S-20        0.021         0.01          0.0              ZA        0.468         0.27          1.2 
                       ZA ARC        0.178         0.10          0.4            S-12        0.106         0.06          0.3 
                Relleno berma        0.116         0.07          0.3 
        2.699              SC        0.181         0.02          0.4            G-25        0.044         0.01          0.1 
                         S-20        0.022         0.00          0.0              ZA        0.468         0.06          1.3 
                       ZA ARC        0.179         0.02          0.5            S-12        0.107         0.01          0.3 
                Relleno berma        0.117         0.02          0.3 
        4.000              SC        0.240         0.27          0.7            G-25        0.066         0.07          0.2 
                         S-20        0.035         0.04          0.1              ZA        0.469         0.61          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.24          0.7            S-12        0.120         0.15          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.16          0.5 
        4.508              SC        0.267         0.13          0.8            G-25        0.075         0.04          0.2 
                         S-20        0.041         0.02          0.1              ZA        0.469         0.24          2.1 
                       ZA ARC        0.187         0.09          0.8            S-12        0.126         0.06          0.5 
                Relleno berma        0.124         0.06          0.5 
        6.000              SC        0.375         0.48          1.3            G-25        0.115         0.14          0.3 
                         S-20        0.066         0.08          0.2              ZA        0.469         0.70          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.28          1.1            S-12        0.150         0.21          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.19          0.7 
        6.358              SC        0.403         0.14          1.4            G-25        0.125         0.04          0.4 
                         S-20        0.073         0.02          0.2              ZA        0.469         0.17          3.0 
                       ZA ARC        0.196         0.07          1.2            S-12        0.157         0.05          0.7 
                Relleno berma        0.131         0.05          0.8 
        8.000              SC        0.568         0.80          2.2            G-25        0.185         0.25          0.6 
                         S-20        0.110         0.15          0.4              ZA        0.469         0.77          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.33          1.5            S-12        0.194         0.29          1.0 
                Relleno berma        0.137         0.22          1.0 
        8.090              SC        0.577         0.05          2.3            G-25        0.189         0.02          0.7 
                         S-20        0.112         0.01          0.4              ZA        0.469         0.04          3.8 
                       ZA ARC        0.204         0.02          1.5            S-12        0.196         0.02          1.1 
                Relleno berma        0.137         0.01          1.0 
        9.691              SC        0.797         1.10          3.4            G-25        0.269         0.37          1.0 
                         S-20        0.162         0.22          0.6              ZA        0.470         0.75          4.5 
                       ZA ARC        0.212         0.33          1.8            S-12        0.245         0.35          1.4 
                Relleno berma        0.143         0.22          1.2 
       10.000              SC        0.851         0.25          3.6            G-25        0.288         0.09          1.1 
                         S-20        0.174         0.05          0.6              ZA        0.470         0.15          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.07          1.9            S-12        0.257         0.08          1.5 
                Relleno berma        0.144         0.04          1.3 
       10.757              SC        0.988         0.70          4.3            G-25        0.338         0.24          1.3 
                         S-20        0.206         0.14          0.8              ZA        0.470         0.36          5.0 
                       ZA ARC        0.216         0.16          2.1            S-12        0.288         0.21          1.7 
                Relleno berma        0.147         0.11          1.4 
       11.170              SC        1.067         0.42          4.8            G-25        0.367         0.15          1.5 
                         S-20        0.224         0.09          0.9              ZA        0.470         0.19          5.2 
                       ZA ARC        0.218         0.09          2.1            S-12        0.306         0.12          1.8 
                Relleno berma        0.149         0.06          1.4 
       12.000              SC        1.244         0.96          5.7            G-25        0.432         0.33          1.8 
                         S-20        0.264         0.20          1.1              ZA        0.470         0.39          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.18          2.3            S-12        0.346         0.27          2.1 
                Relleno berma        0.152         0.12          1.6 
       12.479              SC        1.352         0.62          6.3            G-25        0.471         0.22          2.0 
                         S-20        0.288         0.13          1.2              ZA        0.470         0.23          5.8 
                       ZA ARC        0.224         0.11          2.4            S-12        0.370         0.17          2.3 
                Relleno berma        0.154         0.07          1.6 
       13.244              SC        1.559         1.11          7.5            G-25        0.546         0.39          2.4 
                         S-20        0.336         0.24          1.4              ZA        0.471         0.36          6.2 
                       ZA ARC        0.228         0.17          2.6            S-12        0.417         0.30          2.6 
                Relleno berma        0.157         0.12          1.7 
       14.000              SC        1.691         1.23          8.7            G-25        0.591         0.43          2.9 
                         S-20        0.363         0.26          1.7              ZA        0.471         0.36          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.17          2.8            S-12        0.443         0.33          2.9 

                Relleno berma        0.161         0.12          1.9 
       16.000              SC        1.805         3.50         12.2            G-25        0.606         1.20          4.1 
                         S-20        0.368         0.73          2.4              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.246         0.48          3.3            S-12        0.443         0.89          3.8 
                Relleno berma        0.233         0.39          2.3 
       18.000              SC        1.805         3.61         15.8            G-25        0.606         1.21          5.3 
                         S-20        0.368         0.74          3.2              ZA        0.471         0.94          8.4 
                       ZA ARC        0.255         0.50          3.8            S-12        0.442         0.88          4.7 
                Relleno berma        0.241         0.47          2.7 
       18.815              SC        1.805         1.47         17.3            G-25        0.606         0.49          5.8 
                         S-20        0.368         0.30          3.5              ZA        0.471         0.38          8.8 
                       ZA ARC        0.259         0.21          4.0            S-12        0.441         0.36          5.0 
                Relleno berma        0.244         0.20          2.9 
       20.000              SC        1.805         2.14         19.4            G-25        0.606         0.72          6.5 
                         S-20        0.368         0.44          3.9              ZA        0.472         0.56          9.4 
                       ZA ARC        0.264         0.31          4.3            S-12        0.441         0.52          5.5 
                Relleno berma        0.249         0.29          3.2 
       20.657              SC        1.804         1.19         20.6            G-25        0.606         0.40          6.9 
                         S-20        0.368         0.24          4.1              ZA        0.472         0.31          9.7 
                       ZA ARC        0.267         0.17          4.5            S-12        0.441         0.29          5.8 
                Relleno berma        0.251         0.16          3.4 
       20.667              SC        1.804         0.02         20.6            G-25        0.606         0.01          6.9 
                         S-20        0.368         0.00          4.2              ZA        0.472         0.00          9.7 
                       ZA ARC        0.267         0.00          4.5            S-12        0.441         0.00          5.8 
                Relleno berma        0.251         0.00          3.4 
       22.000              SC        1.804         2.41         23.0            G-25        0.606         0.81          7.7 
                         S-20        0.367         0.49          4.6              ZA        0.472         0.63         10.3 
                       ZA ARC        0.273         0.36          4.8            S-12        0.440         0.59          6.4 
                Relleno berma        0.256         0.34          3.7 
       24.000              SC        1.804         3.61         26.6            G-25        0.606         1.21          8.9 
                         S-20        0.368         0.74          5.4              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.282         0.56          5.4            S-12        0.439         0.88          7.3 
                Relleno berma        0.264         0.52          4.2 
       25.000              SC        1.804         1.80         28.4            G-25        0.606         0.61          9.5 
                         S-20        0.368         0.37          5.7              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.287         0.28          5.7            S-12        0.439         0.44          7.7 
                Relleno berma        0.268         0.27          4.5 
       25.427              SC        1.804         0.77         29.2            G-25        0.606         0.26          9.8 
                         S-20        0.368         0.16          5.9              ZA        0.472         0.20         12.0 
                       ZA ARC        0.287         0.12          5.8            S-12        0.439         0.19          7.9 
                Relleno berma        0.268         0.11          4.6 
       29.000              SC        1.804         6.45         35.6            G-25        0.606         2.17         11.9 
                         S-20        0.368         1.31          7.2              ZA        0.472         1.69         13.6 
                       ZA ARC        0.287         1.03          6.8            S-12        0.439         1.57          9.5 
                Relleno berma        0.268         0.96          5.6 
       29.000              SC        1.803         0.00         35.6            G-25        0.606         0.00         11.9 
                         S-20        0.368         0.00          7.2              ZA        0.472         0.00         13.6 
                       ZA ARC        0.287         0.00          6.8            S-12        0.439         0.00          9.5 
                Relleno berma        0.268         0.00          5.6 
       30.000              SC        1.803         1.80         37.4            G-25        0.606         0.61         12.5 
                         S-20        0.368         0.37          7.6              ZA        0.472         0.47         14.1 
                       ZA ARC        0.287         0.29          7.1            S-12        0.439         0.44          9.9 
                Relleno berma        0.268         0.27          5.9 
       35.000              SC        1.803         9.02         46.5            G-25        0.606         3.03         15.6 
                         S-20        0.368         1.84          9.4              ZA        0.472         2.36         16.5 
                       ZA ARC        0.287         1.43          8.5            S-12        0.439         2.19         12.1 
                Relleno berma        0.268         1.34          7.2 
       40.000              SC        1.803         9.02         55.5            G-25        0.606         3.03         18.6 
                         S-20        0.368         1.84         11.3              ZA        0.472         2.36         18.8 
                       ZA ARC        0.287         1.43         10.0            S-12        0.439         2.19         14.3 
                Relleno berma        0.268         1.34          8.5 
       45.000              SC        1.803         9.02         64.5            G-25        0.606         3.03         21.6 
                         S-20        0.368         1.84         13.1              ZA        0.472         2.36         21.2 
                       ZA ARC        0.287         1.43         11.4            S-12        0.439         2.19         16.5 
                Relleno berma        0.268         1.34          9.9 
       46.185              SC        1.803         2.14         66.6            G-25        0.606         0.72         22.4 
                         S-20        0.368         0.44         13.5              ZA        0.472         0.56         21.8 
                       ZA ARC        0.287         0.34         11.7            S-12        0.439         0.52         17.0 
                Relleno berma        0.268         0.32         10.2 
       50.000              SC        1.803         6.88         73.5            G-25        0.606         2.31         24.7 
                         S-20        0.368         1.40         14.9              ZA        0.472         1.80         23.6 
                       ZA ARC        0.287         1.09         12.8            S-12        0.439         1.67         18.7 
                Relleno berma        0.268         1.02         11.2 
       54.935              SC        1.803         8.90         82.4            G-25        0.606         2.99         27.7 
                         S-20        0.368         1.81         16.7              ZA        0.472         2.33         25.9 
                       ZA ARC        0.275         1.39         14.2            S-12        0.439         2.17         20.9 
                Relleno berma        0.268         1.32         12.5 
       55.000              SC        1.803         0.12         82.5            G-25        0.606         0.04         27.7 
                         S-20        0.368         0.02         16.8              ZA        0.472         0.03         25.9 
                       ZA ARC        0.275         0.02         14.2            S-12        0.439         0.03         20.9 
                Relleno berma        0.268         0.02         12.6 
       60.000              SC        1.803         9.02         91.5            G-25        0.606         3.03         30.7 
                         S-20        0.368         1.84         18.6              ZA        0.472         2.36         28.3 
                       ZA ARC        0.262         1.34         15.6            S-12        0.439         2.19         23.1 
                Relleno berma        0.268         1.34         13.9 
       62.712              SC        1.803         4.89         96.4            G-25        0.606         1.64         32.4 
                         S-20        0.367         1.00         19.6              ZA        0.472         1.28         29.6 
                       ZA ARC        0.286         0.74         16.3            S-12        0.439         1.19         24.3 
                Relleno berma        0.268         0.73         14.6 
       63.685              SC        1.803         1.75         98.2            G-25        0.606         0.59         33.0 
                         S-20        0.368         0.36         20.0              ZA        0.472         0.46         30.0 
                       ZA ARC        0.287         0.28         16.6            S-12        0.439         0.43         24.7 
                Relleno berma        0.268         0.26         14.9 
       64.073              SC        1.803         0.70         98.9            G-25        0.606         0.24         33.2 
                         S-20        0.368         0.14         20.1              ZA        0.472         0.18         30.2 
                       ZA ARC        0.287         0.11         16.7            S-12        0.439         0.17         24.9 
                Relleno berma        0.268         0.10         15.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        98.9 
                       G-25                                      33.2 
                       S-20                                      20.1 
                       ZA                                        30.2 
                       ZA ARC                                    16.7 
                       S-12                                      24.9 
                       Relleno berma                             15.0 
 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.804         0.00          0.0            G-25        0.606         0.00          0.0 
                         S-20        0.368         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.842         0.00          0.0            S-12        0.439         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.737         0.00          0.0 
        0.487              SC        1.804         0.88          0.9            G-25        0.606         0.30          0.3 
                         S-20        0.368         0.18          0.2              ZA        0.472         0.23          0.2 
                       ZA ARC        0.842         0.41          0.4            S-12        0.439         0.21          0.2 
                Relleno berma        0.737         0.36          0.4 
        0.874              SC        1.804         0.70          1.6            G-25        0.606         0.23          0.5 
                         S-20        0.367         0.14          0.3              ZA        0.472         0.18          0.4 
                       ZA ARC        0.842         0.33          0.7            S-12        0.438         0.17          0.4 
                Relleno berma        0.737         0.29          0.6 
        5.000              SC        1.804         7.44          9.0            G-25        0.606         2.50          3.0 
                         S-20        0.368         1.52          1.8              ZA        0.472         1.95          2.4 
                       ZA ARC        0.842         3.47          4.2            S-12        0.439         1.81          2.2 
                Relleno berma        0.737         3.04          3.7 
        9.400              SC        1.804         7.94         17.0            G-25        0.606         2.67          5.7 
                         S-20        0.368         1.62          3.5              ZA        0.472         2.08          4.4 
                       ZA ARC        0.842         3.71          7.9            S-12        0.439         1.93          4.1 
                Relleno berma        0.737         3.24          6.9 
        9.624              SC        1.804         0.40         17.4            G-25        0.606         0.14          5.8 
                         S-20        0.368         0.08          3.5              ZA        0.472         0.11          4.5 
                       ZA ARC        0.842         0.19          8.1            S-12        0.439         0.10          4.2 
                Relleno berma        0.737         0.17          7.1 
       10.000              SC        1.804         0.68         18.0            G-25        0.606         0.23          6.1 
                         S-20        0.368         0.14          3.7              ZA        0.472         0.18          4.7 
                       ZA ARC        0.842         0.32          8.4            S-12        0.439         0.16          4.4 
                Relleno berma        0.737         0.28          7.4 
       15.000              SC        1.804         9.02         27.1            G-25        0.606         3.03          9.1 
                         S-20        0.368         1.84          5.5              ZA        0.472         2.36          7.1 
                       ZA ARC        0.842         4.21         12.6            S-12        0.439         2.19          6.6 
                Relleno berma        0.737         3.69         11.1 
       18.374              SC        1.804         6.09         33.1            G-25        0.606         2.05         11.1 
                         S-20        0.368         1.24          6.8              ZA        0.472         1.59          8.7 
                       ZA ARC        0.842         2.84         15.5            S-12        0.439         1.48          8.1 
                Relleno berma        0.737         2.49         13.5 
       20.000              SC        1.804         2.93         36.1            G-25        0.606         0.99         12.1 
                         S-20        0.368         0.60          7.4              ZA        0.472         0.77          9.4 
                       ZA ARC        0.842         1.37         16.8            S-12        0.439         0.71          8.8 
                Relleno berma        0.737         1.20         14.7 
       25.000              SC        1.804         9.02         45.1            G-25        0.606         3.03         15.2 
                         S-20        0.368         1.84          9.2              ZA        0.472         2.36         11.8 
                       ZA ARC        0.842         4.21         21.1            S-12        0.439         2.19         11.0 
                Relleno berma        0.737         3.69         18.4 
       30.000              SC        1.804         9.02         54.1            G-25        0.606         3.03         18.2 
                         S-20        0.368         1.84         11.0              ZA        0.472         2.36         14.2 
                       ZA ARC        0.530         3.43         24.5            S-12        0.439         2.19         13.2 
                Relleno berma        0.352         2.72         21.2 
       34.422              SC        1.805         7.98         62.1            G-25        0.606         2.68         20.9 
                         S-20        0.368         1.63         12.7              ZA        0.472         2.09         16.2 
                       ZA ARC        0.263         1.75         26.2            S-12        0.441         1.95         15.1 
                Relleno berma        0.247         1.32         22.5 
       35.468              SC        1.805         1.89         64.0            G-25        0.606         0.63         21.5 
                         S-20        0.368         0.38         13.0              ZA        0.471         0.49         16.7 
                       ZA ARC        0.257         0.27         26.5            S-12        0.442         0.46         15.6 
                Relleno berma        0.243         0.26         22.7 
       36.000              SC        1.805         0.96         64.9            G-25        0.606         0.32         21.8 
                         S-20        0.368         0.20         13.2              ZA        0.471         0.25         17.0 
                       ZA ARC        0.254         0.14         26.6            S-12        0.442         0.23         15.8 
                Relleno berma        0.240         0.13         22.9 
       36.270              SC        1.805         0.49         65.4            G-25        0.606         0.16         22.0 
                         S-20        0.368         0.10         13.3              ZA        0.471         0.13         17.1 
                       ZA ARC        0.253         0.07         26.7            S-12        0.442         0.12         15.9 
                Relleno berma        0.239         0.06         22.9 
       36.280              SC        1.805         0.02         65.5            G-25        0.606         0.01         22.0 
                         S-20        0.368         0.00         13.3              ZA        0.471         0.00         17.1 
                       ZA ARC        0.253         0.00         26.7            S-12        0.442         0.00         15.9 
                Relleno berma        0.239         0.00         22.9 
       38.000              SC        1.805         3.10         68.6            G-25        0.606         1.04         23.0 
                         S-20        0.368         0.63         14.0              ZA        0.471         0.81         17.9 
                       ZA ARC        0.243         0.43         27.1            S-12        0.443         0.76         16.7 
                Relleno berma        0.231         0.40         23.3 
       40.000              SC        1.806         3.61         72.2            G-25        0.606         1.21         24.3 
                         S-20        0.368         0.74         14.7              ZA        0.470         0.94         18.9 
                       ZA ARC        0.232         0.48         27.6            S-12        0.444         0.89         17.6 
                Relleno berma        0.222         0.45         23.8 
       42.000              SC        1.806         3.61         75.8            G-25        0.606         1.21         25.5 
                         S-20        0.368         0.74         15.4              ZA        0.470         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.221         0.45         28.1            S-12        0.445         0.89         18.5 
                Relleno berma        0.212         0.43         24.2 
       42.158              SC        1.806         0.29         76.1            G-25        0.606         0.10         25.6 
                         S-20        0.368         0.06         15.5              ZA        0.470         0.07         19.9 
                       ZA ARC        0.220         0.03         28.1            S-12        0.445         0.07         18.5 
                Relleno berma        0.212         0.03         24.3 
       44.000              SC        1.576         3.11         79.2            G-25        0.552         1.07         26.6 
                         S-20        0.339         0.65         16.1              ZA        0.469         0.87         20.8 
                       ZA ARC        0.204         0.39         28.5            S-12        0.423         0.80         19.3 
                Relleno berma        0.137         0.32         24.6 
       44.080              SC        1.565         0.13         79.3            G-25        0.548         0.04         26.7 
                         S-20        0.337         0.03         16.2              ZA        0.469         0.04         20.8 
                       ZA ARC        0.204         0.02         28.5            S-12        0.420         0.03         19.4 
                Relleno berma        0.137         0.01         24.6 
       44.612              SC        1.361         0.78         80.1            G-25        0.473         0.27         26.9 
                         S-20        0.290         0.17         16.3              ZA        0.469         0.25         21.0 
                       ZA ARC        0.201         0.11         28.6            S-12        0.374         0.21         19.6 
                Relleno berma        0.135         0.07         24.7 
       45.706              SC        1.048         1.32         81.4            G-25        0.360         0.46         27.4 
                         S-20        0.219         0.28         16.6              ZA        0.469         0.51         21.6 
                       ZA ARC        0.195         0.22         28.8            S-12        0.303         0.37         19.9 
                Relleno berma        0.130         0.14         24.8 
       46.000              SC        0.978         0.30         81.7            G-25        0.334         0.10         27.5 
                         S-20        0.203         0.06         16.7              ZA        0.469         0.14         21.7 
                       ZA ARC        0.193         0.06         28.9            S-12        0.288         0.09         20.0 
                Relleno berma        0.128         0.04         24.8 
       47.002              SC        0.759         0.87         82.6            G-25        0.255         0.30         27.8 
                         S-20        0.153         0.18         16.9              ZA        0.469         0.47         22.2 
                       ZA ARC        0.188         0.19         29.1            S-12        0.238         0.26         20.3 
                Relleno berma        0.124         0.13         25.0 
       47.894              SC        0.611         0.61         83.2            G-25        0.201         0.20         28.0 
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                         S-20        0.120         0.12         17.0              ZA        0.469         0.42         22.6 
                       ZA ARC        0.183         0.17         29.2            S-12        0.205         0.20         20.5 
                Relleno berma        0.120         0.11         25.1 
       48.000              SC        0.595         0.06         83.2            G-25        0.195         0.02         28.0 
                         S-20        0.116         0.01         17.0              ZA        0.468         0.05         22.6 
                       ZA ARC        0.182         0.02         29.3            S-12        0.201         0.02         20.5 
                Relleno berma        0.119         0.01         25.1 
       48.505              SC        0.521         0.28         83.5            G-25        0.168         0.09         28.1 
                         S-20        0.099         0.05         17.0              ZA        0.468         0.24         22.9 
                       ZA ARC        0.179         0.09         29.4            S-12        0.185         0.10         20.6 
                Relleno berma        0.117         0.06         25.1 
       48.849              SC        0.479         0.17         83.7            G-25        0.152         0.06         28.2 
                         S-20        0.089         0.03         17.1              ZA        0.468         0.16         23.0 
                       ZA ARC        0.177         0.06         29.4            S-12        0.175         0.06         20.7 
                Relleno berma        0.115         0.04         25.2 
       50.000              SC        0.354         0.48         84.2            G-25        0.107         0.15         28.3 
                         S-20        0.061         0.09         17.2              ZA        0.468         0.54         23.6 
                       ZA ARC        0.171         0.20         29.6            S-12        0.147         0.19         20.9 
                Relleno berma        0.110         0.13         25.3 
       50.215              SC        0.332         0.07         84.3            G-25        0.099         0.02         28.3 
                         S-20        0.056         0.01         17.2              ZA        0.468         0.10         23.7 
                       ZA ARC        0.169         0.04         29.7            S-12        0.142         0.03         20.9 
                Relleno berma        0.109         0.02         25.3 
       50.772              SC        0.289         0.17         84.4            G-25        0.083         0.05         28.4 
                         S-20        0.046         0.03         17.2              ZA        0.468         0.26         23.9 
                       ZA ARC        0.166         0.09         29.8            S-12        0.133         0.08         21.0 
                Relleno berma        0.107         0.06         25.4 
       51.531              SC        0.236         0.20         84.6            G-25        0.064         0.06         28.4 
                         S-20        0.034         0.03         17.2              ZA        0.468         0.36         24.3 
                       ZA ARC        0.166         0.13         29.9            S-12        0.121         0.10         21.1 
                Relleno berma        0.107         0.08         25.5 
       52.000              SC        0.211         0.10         84.7            G-25        0.055         0.03         28.5 
                         S-20        0.028         0.01         17.3              ZA        0.468         0.22         24.5 
                       ZA ARC        0.166         0.08         30.0            S-12        0.115         0.06         21.1 
                Relleno berma        0.107         0.05         25.5 
       52.424              SC        0.190         0.08         84.8            G-25        0.047         0.02         28.5 
                         S-20        0.024         0.01         17.3              ZA        0.468         0.20         24.7 
                       ZA ARC        0.166         0.07         30.0            S-12        0.110         0.05         21.2 
                Relleno berma        0.107         0.05         25.6 
       53.901              SC        0.143         0.25         85.1            G-25        0.030         0.06         28.6 
                         S-20        0.013         0.03         17.3              ZA        0.468         0.69         25.4 
                       ZA ARC        0.166         0.25         30.3            S-12        0.100         0.16         21.3 
                Relleno berma        0.107         0.16         25.7 
       54.000              SC        0.142         0.01         85.1            G-25        0.030         0.00         28.6 
                         S-20        0.013         0.00         17.3              ZA        0.468         0.05         25.4 
                       ZA ARC        0.166         0.02         30.3            S-12        0.099         0.01         21.3 
                Relleno berma        0.107         0.01         25.7 
       54.800              SC        0.137         0.11         85.2            G-25        0.028         0.02         28.6 
                         S-20        0.012         0.01         17.3              ZA        0.468         0.37         25.8 
                       ZA ARC        0.166         0.13         30.4            S-12        0.098         0.08         21.4 
                Relleno berma        0.107         0.09         25.8 
       54.810              SC        0.137         0.00         85.2            G-25        0.028         0.00         28.6 
                         S-20        0.012         0.00         17.3              ZA        0.468         0.00         25.8 
                       ZA ARC        0.166         0.00         30.4            S-12        0.098         0.00         21.4 
                Relleno berma        0.107         0.00         25.8 
       54.843              SC        0.134         0.00         85.2            G-25        0.027         0.00         28.6 
                         S-20        0.011         0.00         17.3              ZA        0.468         0.02         25.8 
                       ZA ARC        0.166         0.01         30.4            S-12        0.098         0.00         21.4 
                Relleno berma        0.107         0.00         25.8 
       54.855              SC        1.809         0.01         85.2            G-25        0.606         0.00         28.6 
                         S-20        0.368         0.00         17.3              ZA        0.468         0.01         25.8 
                       ZA ARC        0.172         0.00         30.4            S-12        0.449         0.00         21.4 
                Relleno berma        0.173         0.00         25.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        85.2 
                       G-25                                      28.6 
                       S-20                                      17.3 
                       ZA                                        25.8 
                       ZA ARC                                    30.4 
                       S-12                                      21.4 
                       Relleno berma                             25.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.382         0.00          0.0          ZA ARC        0.166         0.00          0.0 
                         S-12        0.056         0.00          0.0   Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.038         0.00          0.0              ZA        0.452         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.075         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.013              SC        0.143         0.00          0.0            G-25        0.030         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.100         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.159         0.30          0.3            G-25        0.036         0.07          0.1 
                         S-20        0.017         0.03          0.0              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.178         0.34          0.3            S-12        0.103         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.116         0.22          0.2 
        2.567              SC        0.169         0.09          0.4            G-25        0.040         0.02          0.1 
                         S-20        0.019         0.01          0.0              ZA        0.468         0.27          1.2 
                       ZA ARC        0.181         0.10          0.4            S-12        0.105         0.06          0.3 
                Relleno berma        0.119         0.07          0.3 
        2.605              SC        0.170         0.01          0.4            G-25        0.040         0.00          0.1 
                         S-20        0.019         0.00          0.0              ZA        0.468         0.02          1.2 
                       ZA ARC        0.182         0.01          0.5            S-12        0.105         0.00          0.3 
                Relleno berma        0.119         0.00          0.3 
        4.000              SC        0.247         0.29          0.7            G-25        0.068         0.08          0.2 
                         S-20        0.037         0.04          0.1              ZA        0.469         0.65          1.9 

                       ZA ARC        0.190         0.26          0.7            S-12        0.122         0.16          0.4 
                Relleno berma        0.126         0.17          0.5 
        4.490              SC        0.278         0.13          0.8            G-25        0.080         0.04          0.2 
                         S-20        0.044         0.02          0.1              ZA        0.469         0.23          2.1 
                       ZA ARC        0.193         0.09          0.8            S-12        0.129         0.06          0.5 
                Relleno berma        0.128         0.06          0.5 
        6.000              SC        0.403         0.51          1.3            G-25        0.125         0.15          0.4 
                         S-20        0.073         0.09          0.2              ZA        0.469         0.71          2.8 
                       ZA ARC        0.201         0.30          1.1            S-12        0.156         0.22          0.7 
                Relleno berma        0.135         0.20          0.7 
        6.301              SC        0.431         0.13          1.5            G-25        0.135         0.04          0.4 
                         S-20        0.079         0.02          0.2              ZA        0.469         0.14          3.0 
                       ZA ARC        0.203         0.06          1.2            S-12        0.162         0.05          0.7 
                Relleno berma        0.136         0.04          0.8 
        7.970              SC        0.611         0.87          2.3            G-25        0.201         0.28          0.7 
                         S-20        0.120         0.17          0.4              ZA        0.470         0.78          3.7 
                       ZA ARC        0.213         0.35          1.5            S-12        0.203         0.30          1.1 
                Relleno berma        0.144         0.23          1.0 
        8.000              SC        0.615         0.02          2.3            G-25        0.203         0.01          0.7 
                         S-20        0.121         0.00          0.4              ZA        0.470         0.01          3.8 
                       ZA ARC        0.213         0.01          1.5            S-12        0.204         0.01          1.1 
                Relleno berma        0.144         0.00          1.0 
        9.555              SC        0.851         1.14          3.5            G-25        0.289         0.38          1.1 
                         S-20        0.175         0.23          0.6              ZA        0.470         0.73          4.5 
                       ZA ARC        0.222         0.34          1.9            S-12        0.257         0.36          1.4 
                Relleno berma        0.152         0.23          1.2 
       10.000              SC        0.938         0.40          3.9            G-25        0.320         0.14          1.2 
                         S-20        0.194         0.08          0.7              ZA        0.470         0.21          4.7 
                       ZA ARC        0.225         0.10          2.0            S-12        0.276         0.12          1.5 
                Relleno berma        0.154         0.07          1.3 
       10.156              SC        0.969         0.15          4.0            G-25        0.332         0.05          1.3 
                         S-20        0.201         0.03          0.7              ZA        0.470         0.07          4.8 
                       ZA ARC        0.225         0.04          2.0            S-12        0.283         0.04          1.6 
                Relleno berma        0.155         0.02          1.3 
       11.233              SC        1.204         1.17          5.2            G-25        0.415         0.40          1.7 
                         S-20        0.253         0.24          1.0              ZA        0.471         0.51          5.3 
                       ZA ARC        0.232         0.25          2.2            S-12        0.334         0.33          1.9 
                Relleno berma        0.160         0.17          1.5 
       12.000              SC        1.270         0.95          6.2            G-25        0.435         0.33          2.0 
                         S-20        0.266         0.20          1.2              ZA        0.471         0.36          5.6 
                       ZA ARC        0.236         0.18          2.4            S-12        0.346         0.26          2.2 
                Relleno berma        0.164         0.12          1.6 
       14.000              SC        1.284         2.55          8.7            G-25        0.436         0.87          2.8 
                         S-20        0.266         0.53          1.7              ZA        0.471         0.94          6.6 
                       ZA ARC        0.247         0.48          2.9            S-12        0.346         0.69          2.9 
                Relleno berma        0.173         0.34          2.0 
       16.000              SC        1.240         2.52         11.2            G-25        0.419         0.86          3.7 
                         S-20        0.256         0.52          2.2              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.259         0.51          3.4            S-12        0.335         0.68          3.5 
                Relleno berma        0.183         0.36          2.3 
       18.000              SC        1.196         2.44         13.7            G-25        0.403         0.82          4.5 
                         S-20        0.246         0.50          2.7              ZA        0.472         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.270         0.53          3.9            S-12        0.324         0.66          4.2 
                Relleno berma        0.193         0.38          2.7 
       20.000              SC        1.151         2.35         16.0            G-25        0.388         0.79          5.3 
                         S-20        0.236         0.48          3.2              ZA        0.472         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.282         0.55          4.5            S-12        0.313         0.64          4.8 
                Relleno berma        0.202         0.39          3.1 
       22.000              SC        1.143         2.29         18.3            G-25        0.384         0.77          6.1 
                         S-20        0.234         0.47          3.7              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.282         0.56          5.0            S-12        0.311         0.62          5.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.5 
       23.825              SC        1.135         2.08         20.4            G-25        0.382         0.70          6.8 
                         S-20        0.233         0.43          4.1              ZA        0.472         0.86         11.2 
                       ZA ARC        0.282         0.51          5.6            S-12        0.309         0.57          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.37          3.9 
       23.858              SC        1.136         0.04         20.4            G-25        0.381         0.01          6.8 
                         S-20        0.233         0.01          4.1              ZA        0.472         0.02         11.2 
                       ZA ARC        0.281         0.01          5.6            S-12        0.309         0.01          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.01          3.9 
       23.868              SC        1.136         0.01         20.4            G-25        0.381         0.00          6.8 
                         S-20        0.233         0.00          4.1              ZA        0.472         0.00         11.2 
                       ZA ARC        0.282         0.00          5.6            S-12        0.309         0.00          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          3.9 
       25.000              SC        1.130         1.28         21.7            G-25        0.380         0.43          7.2 
                         S-20        0.232         0.26          4.4              ZA        0.472         0.53         11.8 
                       ZA ARC        0.282         0.32          5.9            S-12        0.308         0.35          6.4 
                Relleno berma        0.202         0.23          4.1 
       28.272              SC        1.117         3.68         25.4            G-25        0.375         1.23          8.5 
                         S-20        0.229         0.75          5.1              ZA        0.472         1.54         13.3 
                       ZA ARC        0.282         0.92          6.8            S-12        0.305         1.00          7.4 
                Relleno berma        0.202         0.66          4.8 
       28.282              SC        1.117         0.01         25.4            G-25        0.375         0.00          8.5 
                         S-20        0.228         0.00          5.1              ZA        0.472         0.00         13.3 
                       ZA ARC        0.282         0.00          6.8            S-12        0.305         0.00          7.4 
                Relleno berma        0.202         0.00          4.8 
       30.000              SC        1.110         1.91         27.3            G-25        0.372         0.64          9.1 
                         S-20        0.227         0.39          5.5              ZA        0.472         0.81         14.1 
                       ZA ARC        0.282         0.48          7.3            S-12        0.303         0.52          7.9 
                Relleno berma        0.202         0.35          5.1 
       31.000              SC        1.105         1.11         28.4            G-25        0.371         0.37          9.5 
                         S-20        0.226         0.23          5.7              ZA        0.472         0.47         14.6 
                       ZA ARC        0.281         0.28          7.6            S-12        0.302         0.30          8.2 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.3 
       31.000              SC        1.105         0.00         28.4            G-25        0.371         0.00          9.5 
                         S-20        0.226         0.00          5.7              ZA        0.472         0.00         14.6 
                       ZA ARC        0.281         0.00          7.6            S-12        0.302         0.00          8.2 
                Relleno berma        0.202         0.00          5.3 
       31.265              SC        1.104         0.29         28.7            G-25        0.370         0.10          9.6 
                         S-20        0.226         0.06          5.8              ZA        0.472         0.13         14.7 
                       ZA ARC        0.281         0.07          7.7            S-12        0.302         0.08          8.3 
                Relleno berma        0.202         0.05          5.4 
       34.279              SC        1.092         3.31         32.0            G-25        0.366         1.11         10.7 
                         S-20        0.223         0.68          6.5              ZA        0.472         1.42         16.1 
                       ZA ARC        0.282         0.85          8.5            S-12        0.299         0.91          9.2 
                Relleno berma        0.202         0.61          6.0 
       35.000              SC        1.089         0.79         32.8            G-25        0.365         0.26         11.0 
                         S-20        0.222         0.16          6.6              ZA        0.472         0.34         16.5 
                       ZA ARC        0.282         0.20          8.7            S-12        0.298         0.22          9.4 
                Relleno berma        0.202         0.15          6.1 
       40.000              SC        0.965         5.13         37.9            G-25        0.327         1.73         12.7 
                         S-20        0.199         1.05          7.7              ZA        0.472         2.36         18.8 
                       ZA ARC        0.310         1.48         10.2            S-12        0.282         1.45         10.9 
                Relleno berma        0.194         0.99          7.1 
       41.736              SC        0.938         1.65         39.6            G-25        0.319         0.56         13.2 
                         S-20        0.193         0.34          8.0              ZA        0.472         0.82         19.7 
                       ZA ARC        0.328         0.55         10.7            S-12        0.281         0.49         11.4 
                Relleno berma        0.189         0.33          7.4 
       45.000              SC        0.888         2.98         42.6            G-25        0.302         1.01         14.3 
                         S-20        0.183         0.61          8.7              ZA        0.472         1.54         21.2 

                       ZA ARC        0.362         1.13         11.9            S-12        0.279         0.91         12.3 
                Relleno berma        0.179         0.60          8.0 
       50.000              SC        0.863         4.38         47.0            G-25        0.293         1.49         15.7 
                         S-20        0.178         0.90          9.6              ZA        0.472         2.36         23.6 
                       ZA ARC        0.398         1.90         13.8            S-12        0.284         1.41         13.7 
                Relleno berma        0.164         0.86          8.9 
       51.146              SC        0.865         0.99         47.9            G-25        0.294         0.34         16.1 
                         S-20        0.178         0.20          9.8              ZA        0.472         0.54         24.1 
                       ZA ARC        0.394         0.45         14.2            S-12        0.284         0.33         14.0 
                Relleno berma        0.160         0.19          9.1 
       52.373              SC        0.862         1.06         49.0            G-25        0.293         0.36         16.4 
                         S-20        0.178         0.22         10.0              ZA        0.472         0.58         24.7 
                       ZA ARC        0.390         0.48         14.7            S-12        0.284         0.35         14.4 
                Relleno berma        0.156         0.19          9.3 
       54.699              SC        0.866         2.01         51.0            G-25        0.295         0.68         17.1 
                         S-20        0.179         0.41         10.4              ZA        0.472         1.10         25.8 
                       ZA ARC        0.382         0.90         15.6            S-12        0.285         0.66         15.0 
                Relleno berma        0.148         0.35          9.6 
       55.114              SC        0.868         0.36         51.4            G-25        0.295         0.12         17.2 
                         S-20        0.179         0.07         10.5              ZA        0.471         0.20         26.0 
                       ZA ARC        0.381         0.16         15.8            S-12        0.285         0.12         15.1 
                Relleno berma        0.147         0.06          9.7 
       60.000              SC        0.892         4.30         55.7            G-25        0.304         1.47         18.7 
                         S-20        0.184         0.89         11.3              ZA        0.471         2.30         28.3 
                       ZA ARC        0.374         1.84         17.6            S-12        0.291         1.41         16.5 
                Relleno berma        0.140         0.70         10.4 
       62.253              SC        0.899         2.02         57.7            G-25        0.307         0.69         19.4 
                         S-20        0.186         0.42         11.8              ZA        0.471         1.06         29.3 
                       ZA ARC        0.374         0.84         18.4            S-12        0.292         0.66         17.2 
                Relleno berma        0.140         0.32         10.7 
       62.257              SC        0.899         0.00         57.7            G-25        0.307         0.00         19.4 
                         S-20        0.186         0.00         11.8              ZA        0.471         0.00         29.3 
                       ZA ARC        0.374         0.00         18.4            S-12        0.292         0.00         17.2 
                Relleno berma        0.140         0.00         10.7 
       62.258              SC        0.900         0.00         57.7            G-25        0.307         0.00         19.4 
                         S-20        0.186         0.00         11.8              ZA        0.471         0.00         29.3 
                       ZA ARC        0.374         0.00         18.4            S-12        0.292         0.00         17.2 
                Relleno berma        0.140         0.00         10.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        57.7 
                       G-25                                      19.4 
                       S-20                                      11.8 
                       ZA                                        29.3 
                       ZA ARC                                    18.4 
                       S-12                                      17.2 
                       Relleno berma                             10.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.908         0.00          0.0            G-25        0.307         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.282         0.00          0.0            S-12        0.263         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.908         0.00          0.0            G-25        0.307         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.282         0.00          0.0            S-12        0.263         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        7.020              SC        0.938         6.47          6.5            G-25        0.319         2.20          2.2 
                         S-20        0.194         1.33          1.3              ZA        0.472         3.31          3.3 
                       ZA ARC        0.282         1.97          2.0            S-12        0.270         1.87          1.9 
                Relleno berma        0.202         1.42          1.4 
       10.000              SC        0.952         2.82          9.3            G-25        0.324         0.96          3.2 
                         S-20        0.197         0.58          1.9              ZA        0.472         1.41          4.7 
                       ZA ARC        0.282         0.84          2.8            S-12        0.273         0.81          2.7 
                Relleno berma        0.202         0.60          2.0 
       11.065              SC        0.958         1.02         10.3            G-25        0.327         0.35          3.5 
                         S-20        0.198         0.21          2.1              ZA        0.472         0.50          5.2 
                       ZA ARC        0.282         0.30          3.1            S-12        0.275         0.29          3.0 
                Relleno berma        0.202         0.22          2.2 
       20.000              SC        1.107         9.23         19.5            G-25        0.379         3.15          6.7 
                         S-20        0.231         1.92          4.0              ZA        0.472         4.22          9.4 
                       ZA ARC        0.282         2.52          5.6            S-12        0.307         2.60          5.6 
                Relleno berma        0.202         1.81          4.0 
       20.679              SC        1.120         0.76         20.3            G-25        0.383         0.26          6.9 
                         S-20        0.234         0.16          4.2              ZA        0.472         0.32          9.8 
                       ZA ARC        0.282         0.19          5.8            S-12        0.310         0.21          5.8 
                Relleno berma        0.202         0.14          4.2 
       28.308              SC        1.344         9.40         29.7            G-25        0.458         3.21         10.1 
                         S-20        0.280         1.96          6.2              ZA        0.472         3.60         13.4 
                       ZA ARC        0.282         2.15          8.0            S-12        0.357         2.54          8.3 
                Relleno berma        0.202         1.54          5.7 
       29.382              SC        1.360         1.45         31.1            G-25        0.463         0.49         10.6 
                         S-20        0.284         0.30          6.5              ZA        0.472         0.51         13.9 
                       ZA ARC        0.281         0.30          8.3            S-12        0.360         0.38          8.7 
                Relleno berma        0.202         0.22          5.9 
       30.000              SC        1.369         0.84         32.0            G-25        0.467         0.29         10.9 
                         S-20        0.286         0.18          6.6              ZA        0.472         0.29         14.2 
                       ZA ARC        0.282         0.17          8.4            S-12        0.362         0.22          8.9 
                Relleno berma        0.202         0.13          6.1 
       34.452              SC        1.433         6.24         38.2            G-25        0.490         2.13         13.0 
                         S-20        0.301         1.31          7.9              ZA        0.472         2.10         16.3 
                       ZA ARC        0.282         1.25          9.7            S-12        0.377         1.64         10.6 
                Relleno berma        0.202         0.90          7.0 
       34.462              SC        1.434         0.01         38.2            G-25        0.490         0.00         13.0 
                         S-20        0.301         0.00          7.9              ZA        0.472         0.00         16.3 
                       ZA ARC        0.282         0.00          9.7            S-12        0.377         0.00         10.6 
                Relleno berma        0.202         0.00          7.0 
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       35.000              SC        1.441         0.77         39.0            G-25        0.493         0.26         13.3 
                         S-20        0.302         0.16          8.1              ZA        0.472         0.25         16.5 
                       ZA ARC        0.282         0.15          9.9            S-12        0.379         0.20         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.11          7.1 
       35.000              SC        1.442         0.00         39.0            G-25        0.493         0.00         13.3 
                         S-20        0.302         0.00          8.1              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.282         0.00          9.9            S-12        0.379         0.00         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.00          7.1 
       35.597              SC        1.451         0.86         39.9            G-25        0.496         0.30         13.6 
                         S-20        0.304         0.18          8.3              ZA        0.472         0.28         16.8 
                       ZA ARC        0.282         0.17         10.0            S-12        0.381         0.23         11.0 
                Relleno berma        0.202         0.12          7.2 
       36.000              SC        1.457         0.59         40.5            G-25        0.498         0.20         13.8 
                         S-20        0.306         0.12          8.4              ZA        0.472         0.19         17.0 
                       ZA ARC        0.282         0.11         10.1            S-12        0.382         0.15         11.2 
                Relleno berma        0.202         0.08          7.3 
       38.000              SC        1.486         2.94         43.4            G-25        0.509         1.01         14.8 
                         S-20        0.312         0.62          9.0              ZA        0.472         0.94         17.9 
                       ZA ARC        0.282         0.56         10.7            S-12        0.389         0.77         11.9 
                Relleno berma        0.202         0.40          7.7 
       40.000              SC        1.515         3.00         46.4            G-25        0.520         1.03         15.8 
                         S-20        0.319         0.63          9.7              ZA        0.472         0.94         18.9 
                       ZA ARC        0.282         0.56         11.3            S-12        0.395         0.78         12.7 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.1 
       42.000              SC        1.544         3.06         49.5            G-25        0.530         1.05         16.9 
                         S-20        0.326         0.64         10.3              ZA        0.472         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.271         0.55         11.8            S-12        0.403         0.80         13.5 
                Relleno berma        0.193         0.40          8.5 
       43.155              SC        1.561         1.79         51.3            G-25        0.536         0.62         17.5 
                         S-20        0.329         0.38         10.7              ZA        0.472         0.54         20.4 
                       ZA ARC        0.265         0.31         12.1            S-12        0.407         0.47         14.0 
                Relleno berma        0.188         0.22          8.7 
       44.000              SC        1.574         1.32         52.6            G-25        0.540         0.45         18.0 
                         S-20        0.332         0.28         11.0              ZA        0.472         0.40         20.8 
                       ZA ARC        0.261         0.22         12.3            S-12        0.411         0.35         14.3 
                Relleno berma        0.184         0.16          8.9 
       44.422              SC        1.580         0.67         53.3            G-25        0.543         0.23         18.2 
                         S-20        0.334         0.14         11.1              ZA        0.471         0.20         21.0 
                       ZA ARC        0.258         0.11         12.5            S-12        0.412         0.17         14.5 
                Relleno berma        0.182         0.08          8.9 
       44.432              SC        1.580         0.02         53.3            G-25        0.543         0.01         18.2 
                         S-20        0.334         0.00         11.1              ZA        0.471         0.00         21.0 
                       ZA ARC        0.258         0.00         12.5            S-12        0.412         0.00         14.5 
                Relleno berma        0.182         0.00          8.9 
       46.000              SC        1.592         2.49         55.8            G-25        0.548         0.86         19.0 
                         S-20        0.336         0.53         11.6              ZA        0.471         0.74         21.7 
                       ZA ARC        0.250         0.40         12.9            S-12        0.416         0.65         15.2 
                Relleno berma        0.175         0.28          9.2 
       48.000              SC        1.592         3.18         58.9            G-25        0.548         1.10         20.1 
                         S-20        0.336         0.67         12.3              ZA        0.471         0.94         22.7 
                       ZA ARC        0.239         0.49         13.3            S-12        0.417         0.83         16.0 
                Relleno berma        0.166         0.34          9.6 
       50.000              SC        1.593         3.19         62.1            G-25        0.548         1.10         21.2 
                         S-20        0.336         0.67         13.0              ZA        0.471         0.94         23.6 
                       ZA ARC        0.229         0.47         13.8            S-12        0.418         0.83         16.8 
                Relleno berma        0.158         0.32          9.9 
       51.010              SC        1.459         1.54         63.7            G-25        0.507         0.53         21.8 
                         S-20        0.311         0.33         13.3              ZA        0.470         0.48         24.1 
                       ZA ARC        0.223         0.23         14.0            S-12        0.393         0.41         17.2 
                Relleno berma        0.153         0.16         10.0 
       51.354              SC        1.338         0.48         64.1            G-25        0.466         0.17         21.9 
                         S-20        0.285         0.10         13.4              ZA        0.470         0.16         24.2 
                       ZA ARC        0.222         0.08         14.1            S-12        0.367         0.13         17.4 
                Relleno berma        0.151         0.05         10.1 
       51.913              SC        1.175         0.70         64.8            G-25        0.406         0.24         22.2 
                         S-20        0.248         0.15         13.6              ZA        0.470         0.26         24.5 
                       ZA ARC        0.218         0.12         14.2            S-12        0.330         0.19         17.6 
                Relleno berma        0.149         0.08         10.2 
       52.000              SC        1.151         0.10         64.9            G-25        0.398         0.03         22.2 
                         S-20        0.243         0.02         13.6              ZA        0.470         0.04         24.5 
                       ZA ARC        0.218         0.02         14.3            S-12        0.325         0.03         17.6 
                Relleno berma        0.149         0.01         10.2 
       52.504              SC        1.016         0.55         65.5            G-25        0.349         0.19         22.4 
                         S-20        0.212         0.11         13.7              ZA        0.470         0.24         24.8 
                       ZA ARC        0.215         0.11         14.4            S-12        0.295         0.16         17.7 
                Relleno berma        0.146         0.07         10.3 
       53.854              SC        0.728         1.18         66.7            G-25        0.244         0.40         22.8 
                         S-20        0.147         0.24         13.9              ZA        0.470         0.63         25.4 
                       ZA ARC        0.208         0.29         14.7            S-12        0.230         0.35         18.1 
                Relleno berma        0.140         0.19         10.5 
       54.000              SC        0.704         0.10         66.8            G-25        0.235         0.03         22.8 
                         S-20        0.141         0.02         14.0              ZA        0.470         0.07         25.5 
                       ZA ARC        0.207         0.03         14.7            S-12        0.224         0.03         18.1 
                Relleno berma        0.140         0.02         10.5 
       54.588              SC        0.612         0.39         67.2            G-25        0.201         0.13         23.0 
                         S-20        0.120         0.08         14.0              ZA        0.469         0.28         25.8 
                       ZA ARC        0.204         0.12         14.8            S-12        0.203         0.13         18.3 
                Relleno berma        0.137         0.08         10.6 
       55.390              SC        0.497         0.44         67.6            G-25        0.160         0.14         23.1 
                         S-20        0.094         0.09         14.1              ZA        0.469         0.38         26.1 
                       ZA ARC        0.200         0.16         15.0            S-12        0.178         0.15         18.4 
                Relleno berma        0.134         0.11         10.7 
       56.000              SC        0.427         0.28         67.9            G-25        0.134         0.09         23.2 
                         S-20        0.078         0.05         14.2              ZA        0.469         0.29         26.4 
                       ZA ARC        0.196         0.12         15.1            S-12        0.162         0.10         18.5 
                Relleno berma        0.131         0.08         10.8 
       56.927              SC        0.332         0.35         68.2            G-25        0.099         0.11         23.3 
                         S-20        0.056         0.06         14.2              ZA        0.469         0.43         26.8 
                       ZA ARC        0.191         0.18         15.3            S-12        0.141         0.14         18.6 
                Relleno berma        0.127         0.12         10.9 
       57.091              SC        0.317         0.05         68.3            G-25        0.094         0.02         23.3 
                         S-20        0.053         0.01         14.2              ZA        0.469         0.08         26.9 
                       ZA ARC        0.191         0.03         15.3            S-12        0.137         0.02         18.7 
                Relleno berma        0.126         0.02         10.9 
       58.000              SC        0.250         0.26         68.6            G-25        0.069         0.07         23.4 
                         S-20        0.038         0.04         14.3              ZA        0.469         0.43         27.4 
                       ZA ARC        0.186         0.17         15.5            S-12        0.123         0.12         18.8 
                Relleno berma        0.122         0.11         11.0 
       58.858              SC        0.197         0.19         68.7            G-25        0.050         0.05         23.4 
                         S-20        0.026         0.03         14.3              ZA        0.468         0.40         27.8 
                       ZA ARC        0.181         0.16         15.6            S-12        0.111         0.10         18.9 
                Relleno berma        0.119         0.10         11.1 
       58.933              SC        0.193         0.01         68.8            G-25        0.049         0.00         23.5 
                         S-20        0.025         0.00         14.3              ZA        0.468         0.04         27.8 
                       ZA ARC        0.181         0.01         15.6            S-12        0.110         0.01         18.9 
                Relleno berma        0.118         0.01         11.1 
       59.783              SC        0.168         0.15         68.9            G-25        0.039         0.04         23.5 
                         S-20        0.019         0.02         14.3              ZA        0.468         0.40         28.2 
                       ZA ARC        0.176         0.15         15.8            S-12        0.105         0.09         19.0 
                Relleno berma        0.115         0.10         11.2 

       60.000              SC        0.162         0.04         68.9            G-25        0.037         0.01         23.5 
                         S-20        0.017         0.00         14.3              ZA        0.468         0.10         28.3 
                       ZA ARC        0.175         0.04         15.8            S-12        0.103         0.02         19.0 
                Relleno berma        0.114         0.02         11.2 
       61.500              SC        0.133         0.22         69.2            G-25        0.026         0.05         23.5 
                         S-20        0.011         0.02         14.4              ZA        0.468         0.70         29.0 
                       ZA ARC        0.167         0.26         16.1            S-12        0.097         0.15         19.2 
                Relleno berma        0.107         0.17         11.4 
       61.510              SC        0.133         0.00         69.2            G-25        0.026         0.00         23.5 
                         S-20        0.011         0.00         14.4              ZA        0.468         0.00         29.0 
                       ZA ARC        0.167         0.00         16.1            S-12        0.097         0.00         19.2 
                Relleno berma        0.107         0.00         11.4 
       61.549              SC        0.132         0.01         69.2            G-25        0.026         0.00         23.5 
                         S-20        0.011         0.00         14.4              ZA        0.468         0.02         29.0 
                       ZA ARC        0.166         0.01         16.1            S-12        0.097         0.00         19.2 
                Relleno berma        0.107         0.00         11.4 
       61.559              SC        1.596         0.01         69.2            G-25        0.547         0.00         23.5 
                         S-20        0.336         0.00         14.4              ZA        0.468         0.00         29.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00         16.1            S-12        0.423         0.00         19.2 
                Relleno berma        0.107         0.00         11.4 
       61.560              SC        1.596         0.00         69.2            G-25        0.547         0.00         23.5 
                         S-20        0.336         0.00         14.4              ZA        0.468         0.00         29.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00         16.1            S-12        0.423         0.00         19.2 
                Relleno berma        0.107         0.00         11.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        69.2 
                       G-25                                      23.5 
                       S-20                                      14.4 
                       ZA                                        29.0 
                       ZA ARC                                    16.1 
                       S-12                                      19.2 
                       Relleno berma                             11.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.349         0.00          0.0          ZA ARC        0.166         0.00          0.0 
                         S-12        0.050         0.00          0.0   Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.033         0.00          0.0              ZA        0.448         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.073         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.011              SC        0.134         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        1.686              SC        0.156         0.24          0.2            G-25        0.035         0.05          0.1 
                         S-20        0.016         0.02          0.0              ZA        0.468         0.78          0.8 
                       ZA ARC        0.180         0.29          0.3            S-12        0.102         0.17          0.2 
                Relleno berma        0.117         0.19          0.2 
        2.000              SC        0.163         0.05          0.3            G-25        0.038         0.01          0.1 
                         S-20        0.018         0.01          0.0              ZA        0.469         0.15          0.9 
                       ZA ARC        0.182         0.06          0.3            S-12        0.103         0.03          0.2 
                Relleno berma        0.119         0.04          0.2 
        2.824              SC        0.186         0.14          0.4            G-25        0.046         0.03          0.1 
                         S-20        0.023         0.02          0.0              ZA        0.469         0.39          1.3 
                       ZA ARC        0.188         0.15          0.5            S-12        0.108         0.09          0.3 
                Relleno berma        0.124         0.10          0.3 
        4.000              SC        0.234         0.25          0.7            G-25        0.064         0.06          0.2 
                         S-20        0.034         0.03          0.1              ZA        0.469         0.55          1.9 
                       ZA ARC        0.197         0.23          0.7            S-12        0.118         0.13          0.4 
                Relleno berma        0.132         0.15          0.5 
        4.750              SC        0.270         0.19          0.9            G-25        0.077         0.05          0.2 
                         S-20        0.042         0.03          0.1              ZA        0.469         0.35          2.2 
                       ZA ARC        0.203         0.15          0.9            S-12        0.126         0.09          0.5 
                Relleno berma        0.137         0.10          0.6 
        6.000              SC        0.369         0.40          1.3            G-25        0.113         0.12          0.3 
                         S-20        0.065         0.07          0.2              ZA        0.470         0.59          2.8 
                       ZA ARC        0.213         0.26          1.1            S-12        0.148         0.17          0.7 
                Relleno berma        0.144         0.18          0.8 
        6.554              SC        0.416         0.22          1.5            G-25        0.130         0.07          0.4 
                         S-20        0.076         0.04          0.2              ZA        0.470         0.26          3.1 
                       ZA ARC        0.217         0.12          1.3            S-12        0.158         0.08          0.8 
                Relleno berma        0.148         0.08          0.8 
        8.000              SC        0.570         0.71          2.2            G-25        0.186         0.23          0.6 
                         S-20        0.111         0.13          0.3              ZA        0.471         0.68          3.8 
                       ZA ARC        0.228         0.32          1.6            S-12        0.192         0.25          1.0 
                Relleno berma        0.157         0.22          1.1 
        8.313              SC        0.606         0.18          2.4            G-25        0.200         0.06          0.7 
                         S-20        0.119         0.04          0.4              ZA        0.471         0.15          3.9 
                       ZA ARC        0.231         0.07          1.7            S-12        0.200         0.06          1.1 
                Relleno berma        0.159         0.05          1.1 
        9.919              SC        0.834         1.16          3.5            G-25        0.283         0.39          1.1 
                         S-20        0.171         0.23          0.6              ZA        0.471         0.76          4.7 
                       ZA ARC        0.243         0.38          2.0            S-12        0.251         0.36          1.4 
                Relleno berma        0.169         0.26          1.4 
       10.000              SC        0.848         0.07          3.6            G-25        0.288         0.02          1.1 
                         S-20        0.174         0.01          0.6              ZA        0.471         0.04          4.7 
                       ZA ARC        0.244         0.02          2.1            S-12        0.254         0.02          1.5 
                Relleno berma        0.170         0.01          1.4 
       11.130              SC        1.052         1.07          4.7            G-25        0.362         0.37          1.5 
                         S-20        0.221         0.22          0.9              ZA        0.471         0.53          5.2 
                       ZA ARC        0.252         0.28          2.3            S-12        0.300         0.31          1.8 
                Relleno berma        0.177         0.20          1.6 
       12.000              SC        1.245         1.00          5.7            G-25        0.430         0.34          1.8 
                         S-20        0.263         0.21          1.1              ZA        0.471         0.41          5.6 
                       ZA ARC        0.259         0.22          2.6            S-12        0.341         0.28          2.1 
                Relleno berma        0.183         0.16          1.7 
       14.000              SC        1.345         2.59          8.3            G-25        0.458         0.89          2.7 
                         S-20        0.280         0.54          1.6              ZA        0.472         0.94          6.6 

                       ZA ARC        0.274         0.53          3.1            S-12        0.357         0.70          2.8 
                Relleno berma        0.196         0.38          2.1 
       15.000              SC        1.327         1.34          9.6            G-25        0.451         0.45          3.2 
                         S-20        0.276         0.28          1.9              ZA        0.472         0.47          7.1 
                       ZA ARC        0.282         0.28          3.4            S-12        0.353         0.35          3.1 
                Relleno berma        0.202         0.20          2.3 
       15.447              SC        1.320         0.59         10.2            G-25        0.449         0.20          3.4 
                         S-20        0.275         0.12          2.0              ZA        0.472         0.21          7.3 
                       ZA ARC        0.282         0.13          3.5            S-12        0.351         0.16          3.3 
                Relleno berma        0.202         0.09          2.4 
       16.000              SC        1.310         0.73         10.9            G-25        0.445         0.25          3.6 
                         S-20        0.272         0.15          2.2              ZA        0.472         0.26          7.5 
                       ZA ARC        0.282         0.16          3.6            S-12        0.349         0.19          3.5 
                Relleno berma        0.202         0.11          2.5 
       17.282              SC        1.288         1.66         12.6            G-25        0.437         0.57          4.2 
                         S-20        0.267         0.35          2.5              ZA        0.472         0.61          8.1 
                       ZA ARC        0.282         0.36          4.0            S-12        0.343         0.44          3.9 
                Relleno berma        0.202         0.26          2.8 
       18.000              SC        1.275         0.92         13.5            G-25        0.432         0.31          4.5 
                         S-20        0.264         0.19          2.7              ZA        0.472         0.34          8.5 
                       ZA ARC        0.282         0.20          4.2            S-12        0.341         0.25          4.1 
                Relleno berma        0.202         0.15          2.9 
       20.000              SC        1.239         2.51         16.0            G-25        0.420         0.85          5.3 
                         S-20        0.256         0.52          3.2              ZA        0.472         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.282         0.56          4.8            S-12        0.333         0.67          4.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.3 
       22.000              SC        1.204         2.44         18.5            G-25        0.407         0.83          6.2 
                         S-20        0.248         0.50          3.7              ZA        0.472         0.94         10.4 
                       ZA ARC        0.282         0.56          5.3            S-12        0.325         0.66          5.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.7 
       24.000              SC        1.169         2.37         20.8            G-25        0.394         0.80          7.0 
                         S-20        0.240         0.49          4.2              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.282         0.56          5.9            S-12        0.317         0.64          6.1 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.1 
       24.758              SC        1.156         0.88         21.7            G-25        0.389         0.30          7.3 
                         S-20        0.237         0.18          4.4              ZA        0.472         0.36         11.7 
                       ZA ARC        0.282         0.21          6.1            S-12        0.314         0.24          6.4 
                Relleno berma        0.202         0.15          4.3 
       24.768              SC        1.155         0.01         21.7            G-25        0.389         0.00          7.3 
                         S-20        0.237         0.00          4.4              ZA        0.472         0.00         11.7 
                       ZA ARC        0.282         0.00          6.1            S-12        0.314         0.00          6.4 
                Relleno berma        0.202         0.00          4.3 
       25.134              SC        1.151         0.42         22.2            G-25        0.387         0.14          7.4 
                         S-20        0.236         0.09          4.5              ZA        0.472         0.17         11.8 
                       ZA ARC        0.282         0.10          6.2            S-12        0.312         0.11          6.5 
                Relleno berma        0.202         0.07          4.4 
       25.144              SC        1.151         0.01         22.2            G-25        0.387         0.00          7.4 
                         S-20        0.236         0.00          4.5              ZA        0.472         0.00         11.8 
                       ZA ARC        0.282         0.00          6.2            S-12        0.312         0.00          6.5 
                Relleno berma        0.202         0.00          4.4 
       26.000              SC        1.147         0.98         23.2            G-25        0.386         0.33          7.7 
                         S-20        0.235         0.20          4.7              ZA        0.472         0.40         12.2 
                       ZA ARC        0.284         0.24          6.5            S-12        0.312         0.27          6.7 
                Relleno berma        0.202         0.17          4.5 
       28.000              SC        1.118         2.27         25.4            G-25        0.377         0.76          8.5 
                         S-20        0.230         0.47          5.2              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.290         0.57          7.0            S-12        0.308         0.62          7.4 
                Relleno berma        0.200         0.40          4.9 
       28.791              SC        1.086         0.87         26.3            G-25        0.368         0.29          8.8 
                         S-20        0.224         0.18          5.3              ZA        0.472         0.37         13.6 
                       ZA ARC        0.292         0.23          7.3            S-12        0.303         0.24          7.6 
                Relleno berma        0.199         0.16          5.1 
       29.000              SC        1.078         0.23         26.5            G-25        0.365         0.08          8.9 
                         S-20        0.222         0.05          5.4              ZA        0.472         0.10         13.7 
                       ZA ARC        0.293         0.06          7.3            S-12        0.302         0.06          7.7 
                Relleno berma        0.199         0.04          5.1 
       29.000              SC        1.078         0.00         26.5            G-25        0.365         0.00          8.9 
                         S-20        0.222         0.00          5.4              ZA        0.472         0.00         13.7 
                       ZA ARC        0.293         0.00          7.3            S-12        0.302         0.00          7.7 
                Relleno berma        0.199         0.00          5.1 
       30.000              SC        1.042         1.06         27.6            G-25        0.354         0.36          9.2 
                         S-20        0.216         0.22          5.6              ZA        0.472         0.47         14.1 
                       ZA ARC        0.296         0.29          7.6            S-12        0.295         0.30          8.0 
                Relleno berma        0.198         0.20          5.3 
       30.202              SC        1.036         0.21         27.8            G-25        0.352         0.07          9.3 
                         S-20        0.214         0.04          5.6              ZA        0.472         0.10         14.2 
                       ZA ARC        0.296         0.06          7.7            S-12        0.294         0.06          8.0 
                Relleno berma        0.198         0.04          5.4 
       32.000              SC        1.001         1.83         29.6            G-25        0.341         0.62          9.9 
                         S-20        0.207         0.38          6.0              ZA        0.472         0.85         15.1 
                       ZA ARC        0.302         0.54          8.2            S-12        0.288         0.52          8.6 
                Relleno berma        0.196         0.35          5.7 
       32.802              SC        0.989         0.80         30.4            G-25        0.337         0.27         10.2 
                         S-20        0.205         0.17          6.2              ZA        0.472         0.38         15.5 
                       ZA ARC        0.304         0.24          8.5            S-12        0.286         0.23          8.8 
                Relleno berma        0.196         0.16          5.9 
       34.000              SC        0.976         1.18         31.6            G-25        0.333         0.40         10.6 
                         S-20        0.202         0.24          6.4              ZA        0.472         0.57         16.0 
                       ZA ARC        0.308         0.37          8.8            S-12        0.285         0.34          9.1 
                Relleno berma        0.195         0.23          6.1 
       35.461              SC        0.964         1.42         33.0            G-25        0.329         0.48         11.1 
                         S-20        0.200         0.29          6.7              ZA        0.472         0.69         16.7 
                       ZA ARC        0.312         0.45          9.3            S-12        0.283         0.41          9.5 
                Relleno berma        0.193         0.28          6.4 
       36.000              SC        0.960         0.52         33.5            G-25        0.327         0.18         11.3 
                         S-20        0.199         0.11          6.8              ZA        0.472         0.25         17.0 
                       ZA ARC        0.314         0.17          9.5            S-12        0.283         0.15          9.7 
                Relleno berma        0.193         0.10          6.5 
       37.595              SC        0.951         1.52         35.1            G-25        0.324         0.52         11.8 
                         S-20        0.197         0.32          7.1              ZA        0.472         0.75         17.7 
                       ZA ARC        0.319         0.50         10.0            S-12        0.282         0.45         10.1 
                Relleno berma        0.191         0.31          6.8 
       38.000              SC        0.950         0.39         35.4            G-25        0.323         0.13         11.9 
                         S-20        0.197         0.08          7.2              ZA        0.472         0.19         17.9 
                       ZA ARC        0.320         0.13         10.1            S-12        0.282         0.11         10.3 
                Relleno berma        0.191         0.08          6.9 
       40.000              SC        0.948         1.90         37.3            G-25        0.323         0.65         12.6 
                         S-20        0.196         0.39          7.6              ZA        0.472         0.94         18.9 
                       ZA ARC        0.326         0.65         10.7            S-12        0.283         0.56         10.8 
                Relleno berma        0.189         0.38          7.3 
       40.133              SC        0.948         0.13         37.5            G-25        0.323         0.04         12.6 
                         S-20        0.196         0.03          7.6              ZA        0.472         0.06         18.9 
                       ZA ARC        0.326         0.04         10.8            S-12        0.283         0.04         10.9 
                Relleno berma        0.189         0.03          7.3 
       40.300              SC        0.948         0.16         37.6            G-25        0.323         0.05         12.7 
                         S-20        0.196         0.03          7.7              ZA        0.472         0.08         19.0 
                       ZA ARC        0.327         0.05         10.8            S-12        0.283         0.05         10.9 
                Relleno berma        0.189         0.03          7.3 
       40.990              SC        0.947         0.65         38.3            G-25        0.322         0.22         12.9 
                         S-20        0.196         0.14          7.8              ZA        0.472         0.33         19.3 
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                       ZA ARC        0.329         0.23         11.1            S-12        0.284         0.20         11.1 
                Relleno berma        0.189         0.13          7.5 
       41.161              SC        0.947         0.16         38.4            G-25        0.322         0.06         12.9 
                         S-20        0.196         0.03          7.8              ZA        0.472         0.08         19.4 
                       ZA ARC        0.330         0.06         11.1            S-12        0.284         0.05         11.2 
                Relleno berma        0.188         0.03          7.5 
       41.522              SC        0.942         0.34         38.8            G-25        0.322         0.12         13.0 
                         S-20        0.196         0.07          7.9              ZA        0.471         0.17         19.6 
                       ZA ARC        0.376         0.13         11.2            S-12        0.302         0.11         11.3 
                Relleno berma        0.142         0.06          7.6 
       42.352              SC        0.944         0.78         39.6            G-25        0.323         0.27         13.3 
                         S-20        0.196         0.16          8.1              ZA        0.471         0.39         20.0 
                       ZA ARC        0.371         0.31         11.5            S-12        0.302         0.25         11.5 
                Relleno berma        0.137         0.12          7.7 
       42.358              SC        0.944         0.01         39.6            G-25        0.323         0.00         13.3 
                         S-20        0.196         0.00          8.1              ZA        0.471         0.00         20.0 
                       ZA ARC        0.371         0.00         11.5            S-12        0.302         0.00         11.5 
                Relleno berma        0.137         0.00          7.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        39.6 
                       G-25                                      13.3 
                       S-20                                       8.1 
                       ZA                                        20.0 
                       ZA ARC                                    11.5 
                       S-12                                      11.5 
                       Relleno berma                              7.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.890         0.00          0.0            G-25        0.647         0.00          0.0 
                         S-20        0.393         0.00          0.0              ZA        0.944         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.608         0.00          0.0            S-12        0.564         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.355         0.00          0.0 
        5.000              SC        1.890         9.45          9.5            G-25        0.647         3.23          3.2 
                         S-20        0.393         1.96          2.0              ZA        0.944         4.72          4.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04          3.0            S-12        0.564         2.82          2.8 
                Relleno berma        0.355         1.77          1.8 
       10.000              SC        1.890         9.45         18.9            G-25        0.647         3.23          6.5 
                         S-20        0.393         1.96          3.9              ZA        0.944         4.72          9.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04          6.1            S-12        0.564         2.82          5.6 
                Relleno berma        0.355         1.77          3.5 
       15.000              SC        1.890         9.45         28.4            G-25        0.647         3.23          9.7 
                         S-20        0.393         1.96          5.9              ZA        0.944         4.72         14.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04          9.1            S-12        0.564         2.82          8.5 
                Relleno berma        0.355         1.77          5.3 
       20.000              SC        1.890         9.45         37.8            G-25        0.647         3.23         12.9 
                         S-20        0.393         1.96          7.9              ZA        0.944         4.72         18.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04         12.2            S-12        0.564         2.82         11.3 
                Relleno berma        0.355         1.77          7.1 
       25.000              SC        1.890         9.45         47.3            G-25        0.647         3.23         16.2 
                         S-20        0.393         1.96          9.8              ZA        0.944         4.72         23.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04         15.2            S-12        0.564         2.82         14.1 
                Relleno berma        0.355         1.77          8.9 
       30.000              SC        1.890         9.45         56.7            G-25        0.647         3.23         19.4 
                         S-20        0.393         1.96         11.8              ZA        0.944         4.72         28.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04         18.2            S-12        0.564         2.82         16.9 
                Relleno berma        0.355         1.77         10.6 
       35.000              SC        1.890         9.45         66.2            G-25        0.647         3.23         22.6 
                         S-20        0.393         1.96         13.7              ZA        0.944         4.72         33.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04         21.3            S-12        0.564         2.82         19.7 
                Relleno berma        0.355         1.77         12.4 
       40.000              SC        1.890         9.45         75.6            G-25        0.647         3.23         25.9 
                         S-20        0.393         1.96         15.7              ZA        0.944         4.72         37.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04         24.3            S-12        0.564         2.82         22.6 
                Relleno berma        0.355         1.77         14.2 
       44.333              SC        1.890         8.19         83.8            G-25        0.647         2.80         28.7 
                         S-20        0.393         1.70         17.4              ZA        0.944         4.09         41.9 
                       ZA ARC        0.608         2.63         26.9            S-12        0.564         2.44         25.0 
                Relleno berma        0.355         1.54         15.7 
       45.000              SC        1.890         1.26         85.1            G-25        0.647         0.43         29.1 
                         S-20        0.393         0.26         17.7              ZA        0.944         0.63         42.5 
                       ZA ARC        0.608         0.41         27.3            S-12        0.564         0.38         25.4 
                Relleno berma        0.355         0.24         16.0 
       50.000              SC        1.890         9.45         94.5            G-25        0.647         3.23         32.3 
                         S-20        0.393         1.96         19.6              ZA        0.944         4.72         47.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04         30.4            S-12        0.564         2.82         28.2 
                Relleno berma        0.355         1.77         17.7 
       55.000              SC        1.890         9.45        104.0            G-25        0.647         3.23         35.6 
                         S-20        0.393         1.96         21.6              ZA        0.944         4.72         51.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04         33.4            S-12        0.564         2.82         31.0 
                Relleno berma        0.355         1.77         19.5 
       60.000              SC        1.890         9.45        113.4            G-25        0.647         3.23         38.8 
                         S-20        0.393         1.96         23.6              ZA        0.944         4.72         56.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04         36.5            S-12        0.564         2.82         33.8 
                Relleno berma        0.355         1.77         21.3 
       65.000              SC        1.890         9.45        122.9            G-25        0.647         3.23         42.0 
                         S-20        0.393         1.96         25.5              ZA        0.944         4.72         61.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04         39.5            S-12        0.564         2.82         36.6 
                Relleno berma        0.355         1.77         23.1 
       70.000              SC        1.890         9.45        132.3            G-25        0.647         3.23         45.3 
                         S-20        0.393         1.96         27.5              ZA        0.944         4.72         66.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04         42.5            S-12        0.564         2.82         39.5 
                Relleno berma        0.355         1.77         24.8 
       75.000              SC        1.890         9.45        141.8            G-25        0.647         3.23         48.5 
                         S-20        0.393         1.96         29.5              ZA        0.944         4.72         70.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04         45.6            S-12        0.564         2.82         42.3 
                Relleno berma        0.355         1.77         26.6 
       79.333              SC        1.890         8.19        150.0            G-25        0.647         2.80         51.3 

                         S-20        0.393         1.70         31.2              ZA        0.944         4.09         74.9 
                       ZA ARC        0.608         2.63         48.2            S-12        0.564         2.44         44.7 
                Relleno berma        0.355         1.54         28.1 
       80.000              SC        1.890         1.26        151.2            G-25        0.647         0.43         51.7 
                         S-20        0.393         0.26         31.4              ZA        0.944         0.63         75.5 
                       ZA ARC        0.608         0.41         48.6            S-12        0.564         0.38         45.1 
                Relleno berma        0.355         0.24         28.4 
       85.000              SC        1.890         9.45        160.7            G-25        0.647         3.23         55.0 
                         S-20        0.393         1.96         33.4              ZA        0.944         4.72         80.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04         51.7            S-12        0.564         2.82         47.9 
                Relleno berma        0.355         1.77         30.1 
       90.000              SC        1.890         9.45        170.1            G-25        0.647         3.23         58.2 
                         S-20        0.393         1.96         35.3              ZA        0.944         4.72         85.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04         54.7            S-12        0.564         2.82         50.7 
                Relleno berma        0.355         1.77         31.9 
       95.000              SC        1.890         9.45        179.6            G-25        0.647         3.23         61.4 
                         S-20        0.393         1.96         37.3              ZA        0.944         4.72         89.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04         57.7            S-12        0.564         2.82         53.6 
                Relleno berma        0.355         1.77         33.7 
       97.332              SC        1.890         4.41        184.0            G-25        0.647         1.51         63.0 
                         S-20        0.393         0.92         38.2              ZA        0.944         2.20         91.9 
                       ZA ARC        0.608         1.42         59.1            S-12        0.564         1.31         54.9 
                Relleno berma        0.355         0.83         34.5 
      100.000              SC        1.886         5.04        189.0            G-25        0.645         1.72         64.7 
                         S-20        0.392         1.05         39.3              ZA        0.944         2.52         94.4 
                       ZA ARC        0.610         1.62         60.8            S-12        0.563         1.50         56.4 
                Relleno berma        0.357         0.95         35.5 
      105.000              SC        1.877         9.41        198.4            G-25        0.642         3.22         67.9 
                         S-20        0.390         1.95         41.2              ZA        0.944         4.72         99.1 
                       ZA ARC        0.614         3.06         63.8            S-12        0.561         2.81         59.2 
                Relleno berma        0.362         1.80         37.3 
      110.000              SC        1.869         9.37        207.8            G-25        0.639         3.20         71.1 
                         S-20        0.388         1.94         43.2              ZA        0.944         4.72        103.8 
                       ZA ARC        0.618         3.08         66.9            S-12        0.559         2.80         62.0 
                Relleno berma        0.366         1.82         39.1 
      114.333              SC        1.862         8.08        215.9            G-25        0.636         2.76         73.9 
                         S-20        0.386         1.68         44.9              ZA        0.944         4.09        107.9 
                       ZA ARC        0.622         2.69         69.6            S-12        0.557         2.42         64.4 
                Relleno berma        0.370         1.60         40.7 
      115.000              SC        1.860         1.24        217.1            G-25        0.636         0.42         74.3 
                         S-20        0.386         0.26         45.1              ZA        0.944         0.63        108.6 
                       ZA ARC        0.623         0.42         70.0            S-12        0.557         0.37         64.8 
                Relleno berma        0.371         0.25         40.9 
      120.000              SC        1.852         9.28        226.4            G-25        0.633         3.17         77.5 
                         S-20        0.384         1.93         47.0              ZA        0.944         4.72        113.3 
                       ZA ARC        0.627         3.13         73.1            S-12        0.555         2.78         67.6 
                Relleno berma        0.376         1.87         42.8 
      125.000              SC        1.844         9.24        235.6            G-25        0.630         3.16         80.6 
                         S-20        0.382         1.92         48.9              ZA        0.944         4.72        118.0 
                       ZA ARC        0.648         3.19         76.3            S-12        0.557         2.78         70.3 
                Relleno berma        0.377         1.88         44.7 
      130.000              SC        1.835         9.20        244.8            G-25        0.627         3.14         83.8 
                         S-20        0.380         1.91         50.9              ZA        0.944         4.72        122.7 
                       ZA ARC        0.660         3.27         79.6            S-12        0.557         2.79         73.1 
                Relleno berma        0.377         1.88         46.6 
      135.000              SC        1.827         9.16        254.0            G-25        0.624         3.13         86.9 
                         S-20        0.378         1.90         52.8              ZA        0.944         4.72        127.4 
                       ZA ARC        0.659         3.30         82.9            S-12        0.555         2.78         75.9 
                Relleno berma        0.377         1.88         48.4 
      140.000              SC        1.819         9.11        263.1            G-25        0.621         3.11         90.0 
                         S-20        0.376         1.89         54.6              ZA        0.944         4.72        132.2 
                       ZA ARC        0.659         3.30         86.2            S-12        0.553         2.77         78.7 
                Relleno berma        0.377         1.88         50.3 
      145.000              SC        1.810         9.07        272.2            G-25        0.618         3.10         93.1 
                         S-20        0.375         1.88         56.5              ZA        0.944         4.72        136.9 
                       ZA ARC        0.659         3.30         89.5            S-12        0.551         2.76         81.4 
                Relleno berma        0.377         1.88         52.2 
      150.000              SC        1.802         9.03        281.2            G-25        0.615         3.08         96.2 
                         S-20        0.373         1.87         58.4              ZA        0.944         4.72        141.6 
                       ZA ARC        0.659         3.30         92.8            S-12        0.549         2.75         84.2 
                Relleno berma        0.377         1.88         54.1 
      150.332              SC        1.801         0.60        281.8            G-25        0.614         0.20         96.4 
                         S-20        0.373         0.12         58.5              ZA        0.944         0.31        141.9 
                       ZA ARC        0.659         0.22         93.0            S-12        0.548         0.18         84.4 
                Relleno berma        0.377         0.13         54.2 
      155.000              SC        1.809         8.43        290.2            G-25        0.617         2.87         99.3 
                         S-20        0.374         1.74         60.3              ZA        0.944         4.41        146.3 
                       ZA ARC        0.659         3.08         96.1            S-12        0.550         2.56         86.9 
                Relleno berma        0.377         1.76         56.0 
      160.000              SC        1.818         9.07        299.3            G-25        0.620         3.09        102.3 
                         S-20        0.376         1.88         62.1              ZA        0.944         4.72        151.1 
                       ZA ARC        0.659         3.30         99.4            S-12        0.552         2.76         89.7 
                Relleno berma        0.377         1.88         57.9 
      165.000              SC        1.826         9.11        308.4            G-25        0.623         3.11        105.5 
                         S-20        0.378         1.89         64.0              ZA        0.944         4.72        155.8 
                       ZA ARC        0.659         3.30        102.7            S-12        0.554         2.77         92.4 
                Relleno berma        0.377         1.88         59.7 
      170.000              SC        1.834         9.15        317.6            G-25        0.626         3.12        108.6 
                         S-20        0.380         1.90         65.9              ZA        0.944         4.72        160.5 
                       ZA ARC        0.659         3.30        106.0            S-12        0.557         2.78         95.2 
                Relleno berma        0.377         1.88         61.6 
      175.000              SC        1.843         9.19        326.7            G-25        0.629         3.14        111.7 
                         S-20        0.382         1.90         67.8              ZA        0.944         4.72        165.2 
                       ZA ARC        0.651         3.28        109.2            S-12        0.557         2.78         98.0 
                Relleno berma        0.377         1.88         63.5 
      180.000              SC        1.851         9.23        336.0            G-25        0.633         3.16        114.9 
                         S-20        0.384         1.91         69.7              ZA        0.944         4.72        169.9 
                       ZA ARC        0.630         3.20        112.4            S-12        0.556         2.78        100.8 
                Relleno berma        0.376         1.88         65.4 
      185.000              SC        1.860         9.28        345.3            G-25        0.636         3.17        118.0 
                         S-20        0.386         1.92         71.7              ZA        0.944         4.72        174.7 
                       ZA ARC        0.623         3.13        115.6            S-12        0.557         2.78        103.6 
                Relleno berma        0.372         1.87         67.3 
      190.000              SC        1.868         9.32        354.6            G-25        0.639         3.19        121.2 
                         S-20        0.388         1.93         73.6              ZA        0.944         4.72        179.4 
                       ZA ARC        0.619         3.11        118.7            S-12        0.559         2.79        106.4 
                Relleno berma        0.367         1.85         69.1 
      195.000              SC        1.876         9.36        363.9            G-25        0.642         3.20        124.4 
                         S-20        0.390         1.94         75.5              ZA        0.944         4.72        184.1 
                       ZA ARC        0.615         3.08        121.8            S-12        0.561         2.80        109.2 
                Relleno berma        0.362         1.82         70.9 
      200.000              SC        1.885         9.40        373.3            G-25        0.645         3.22        127.7 
                         S-20        0.391         1.95         77.5              ZA        0.944         4.72        188.8 
                       ZA ARC        0.611         3.06        124.8            S-12        0.563         2.81        112.0 
                Relleno berma        0.358         1.80         72.7 
      203.332              SC        1.890         6.29        379.6            G-25        0.647         2.15        129.8 
                         S-20        0.393         1.31         78.8              ZA        0.944         3.15        192.0 
                       ZA ARC        0.608         2.03        126.9            S-12        0.564         1.88        113.8 
                Relleno berma        0.355         1.19         73.9 
      205.000              SC        1.890         3.15        382.8            G-25        0.647         1.08        130.9 

                         S-20        0.393         0.66         79.4              ZA        0.944         1.57        193.5 
                       ZA ARC        0.608         1.01        127.9            S-12        0.564         0.94        114.8 
                Relleno berma        0.355         0.59         74.5 
      210.000              SC        1.890         9.45        392.2            G-25        0.647         3.23        134.1 
                         S-20        0.393         1.96         81.4              ZA        0.944         4.72        198.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04        130.9            S-12        0.564         2.82        117.6 
                Relleno berma        0.355         1.77         76.3 
      215.000              SC        1.890         9.45        401.7            G-25        0.647         3.23        137.3 
                         S-20        0.393         1.96         83.4              ZA        0.944         4.72        203.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        134.0            S-12        0.564         2.82        120.4 
                Relleno berma        0.355         1.77         78.1 
      220.000              SC        1.890         9.45        411.1            G-25        0.647         3.23        140.6 
                         S-20        0.393         1.96         85.3              ZA        0.944         4.72        207.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        137.0            S-12        0.564         2.82        123.2 
                Relleno berma        0.355         1.77         79.8 
      225.000              SC        1.890         9.45        420.6            G-25        0.647         3.23        143.8 
                         S-20        0.393         1.96         87.3              ZA        0.944         4.72        212.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04        140.0            S-12        0.564         2.82        126.1 
                Relleno berma        0.355         1.77         81.6 
      230.000              SC        1.890         9.45        430.0            G-25        0.647         3.23        147.1 
                         S-20        0.393         1.96         89.3              ZA        0.944         4.72        217.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04        143.1            S-12        0.564         2.82        128.9 
                Relleno berma        0.355         1.77         83.4 
      235.000              SC        1.890         9.45        439.5            G-25        0.647         3.23        150.3 
                         S-20        0.393         1.96         91.2              ZA        0.944         4.72        221.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04        146.1            S-12        0.564         2.82        131.7 
                Relleno berma        0.355         1.77         85.2 
      240.000              SC        1.890         9.45        448.9            G-25        0.647         3.23        153.5 
                         S-20        0.393         1.96         93.2              ZA        0.944         4.72        226.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04        149.1            S-12        0.564         2.82        134.5 
                Relleno berma        0.355         1.77         86.9 
      245.000              SC        1.890         9.45        458.4            G-25        0.647         3.23        156.8 
                         S-20        0.393         1.96         95.2              ZA        0.944         4.72        231.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04        152.2            S-12        0.564         2.82        137.3 
                Relleno berma        0.355         1.77         88.7 
      248.037              SC        1.890         5.74        464.1            G-25        0.647         1.96        158.7 
                         S-20        0.393         1.19         96.3              ZA        0.944         2.87        234.2 
                       ZA ARC        0.608         1.85        154.0            S-12        0.564         1.71        139.0 
                Relleno berma        0.355         1.08         89.8 
      250.000              SC        1.890         3.71        467.8            G-25        0.647         1.27        160.0 
                         S-20        0.393         0.77         97.1              ZA        0.944         1.85        236.0 
                       ZA ARC        0.608         1.19        155.2            S-12        0.564         1.11        140.2 
                Relleno berma        0.355         0.70         90.5 
      255.000              SC        1.890         9.45        477.3            G-25        0.647         3.23        163.2 
                         S-20        0.393         1.96         99.1              ZA        0.944         4.72        240.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        158.3            S-12        0.564         2.82        143.0 
                Relleno berma        0.355         1.77         92.2 
      260.000              SC        1.890         9.45        486.7            G-25        0.647         3.23        166.5 
                         S-20        0.393         1.96        101.0              ZA        0.944         4.72        245.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04        161.3            S-12        0.564         2.82        145.8 
                Relleno berma        0.355         1.77         94.0 
      265.000              SC        1.890         9.45        496.2            G-25        0.647         3.23        169.7 
                         S-20        0.393         1.96        103.0              ZA        0.944         4.72        250.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        164.3            S-12        0.563         2.82        148.6 
                Relleno berma        0.355         1.77         95.8 
      270.000              SC        1.890         9.45        505.6            G-25        0.647         3.23        172.9 
                         S-20        0.393         1.96        105.0              ZA        0.944         4.72        254.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04        167.4            S-12        0.564         2.82        151.4 
                Relleno berma        0.355         1.77         97.6 
      275.000              SC        1.890         9.45        515.1            G-25        0.647         3.23        176.2 
                         S-20        0.393         1.96        106.9              ZA        0.944         4.72        259.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04        170.4            S-12        0.564         2.82        154.2 
                Relleno berma        0.355         1.77         99.3 
      280.000              SC        1.890         9.45        524.5            G-25        0.647         3.23        179.4 
                         S-20        0.393         1.96        108.9              ZA        0.944         4.72        264.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04        173.5            S-12        0.564         2.82        157.1 
                Relleno berma        0.355         1.77        101.1 
      285.000              SC        1.890         9.45        534.0            G-25        0.647         3.23        182.6 
                         S-20        0.393         1.96        110.9              ZA        0.944         4.72        269.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04        176.5            S-12        0.564         2.82        159.9 
                Relleno berma        0.355         1.77        102.9 
      290.000              SC        1.890         9.45        543.4            G-25        0.647         3.23        185.9 
                         S-20        0.393         1.96        112.8              ZA        0.944         4.72        273.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04        179.5            S-12        0.564         2.82        162.7 
                Relleno berma        0.355         1.77        104.7 
      295.000              SC        1.890         9.45        552.9            G-25        0.647         3.23        189.1 
                         S-20        0.393         1.96        114.8              ZA        0.944         4.72        278.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04        182.6            S-12        0.564         2.82        165.5 
                Relleno berma        0.355         1.77        106.4 
      300.000              SC        1.890         9.45        562.4            G-25        0.647         3.23        192.3 
                         S-20        0.393         1.96        116.8              ZA        0.944         4.72        283.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        185.6            S-12        0.564         2.82        168.3 
                Relleno berma        0.355         1.77        108.2 
      305.000              SC        1.890         9.45        571.8            G-25        0.647         3.23        195.6 
                         S-20        0.393         1.96        118.7              ZA        0.944         4.72        288.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        188.6            S-12        0.564         2.82        171.2 
                Relleno berma        0.355         1.77        110.0 
      310.000              SC        1.890         9.45        581.3            G-25        0.647         3.23        198.8 
                         S-20        0.393         1.96        120.7              ZA        0.944         4.72        292.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        191.7            S-12        0.564         2.82        174.0 
                Relleno berma        0.355         1.77        111.7 
      315.000              SC        1.890         9.45        590.7            G-25        0.647         3.23        202.0 
                         S-20        0.393         1.96        122.6              ZA        0.944         4.72        297.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04        194.7            S-12        0.564         2.82        176.8 
                Relleno berma        0.355         1.77        113.5 
      320.000              SC        1.890         9.45        600.2            G-25        0.647         3.23        205.3 
                         S-20        0.393         1.96        124.6              ZA        0.944         4.72        302.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04        197.8            S-12        0.564         2.82        179.6 
                Relleno berma        0.355         1.77        115.3 
      321.537              SC        1.890         2.91        603.1            G-25        0.647         0.99        206.3 
                         S-20        0.393         0.60        125.2              ZA        0.944         1.45        303.6 
                       ZA ARC        0.608         0.93        198.7            S-12        0.564         0.87        180.5 
                Relleno berma        0.355         0.55        115.8 
      325.000              SC        1.890         6.55        609.6            G-25        0.647         2.24        208.5 
                         S-20        0.393         1.36        126.6              ZA        0.944         3.27        306.8 
                       ZA ARC        0.608         2.10        200.8            S-12        0.564         1.95        182.4 
                Relleno berma        0.355         1.23        117.1 
      330.000              SC        1.890         9.45        619.1            G-25        0.647         3.23        211.7 
                         S-20        0.393         1.96        128.5              ZA        0.944         4.72        311.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04        203.8            S-12        0.564         2.82        185.2 
                Relleno berma        0.355         1.77        118.8 
      335.000              SC        1.890         9.45        628.5            G-25        0.647         3.23        215.0 
                         S-20        0.393         1.96        130.5              ZA        0.944         4.72        316.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04        206.9            S-12        0.564         2.82        188.1 
                Relleno berma        0.355         1.77        120.6 
      340.000              SC        1.890         9.45        638.0            G-25        0.647         3.23        218.2 
                         S-20        0.393         1.96        132.5              ZA        0.944         4.72        321.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        209.9            S-12        0.564         2.82        190.9 
                Relleno berma        0.355         1.77        122.4 
      345.000              SC        1.890         9.45        647.4            G-25        0.647         3.23        221.4 
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                         S-20        0.393         1.96        134.4              ZA        0.944         4.72        325.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        213.0            S-12        0.564         2.82        193.7 
                Relleno berma        0.355         1.77        124.2 
      350.000              SC        1.890         9.45        656.9            G-25        0.647         3.23        224.7 
                         S-20        0.393         1.96        136.4              ZA        0.944         4.72        330.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04        216.0            S-12        0.564         2.82        196.5 
                Relleno berma        0.355         1.77        125.9 
      355.000              SC        1.890         9.45        666.3            G-25        0.647         3.23        227.9 
                         S-20        0.393         1.96        138.4              ZA        0.944         4.72        335.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        219.0            S-12        0.564         2.82        199.3 
                Relleno berma        0.355         1.77        127.7 
      360.000              SC        1.890         9.45        675.8            G-25        0.647         3.23        231.1 
                         S-20        0.393         1.96        140.3              ZA        0.944         4.72        339.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04        222.1            S-12        0.564         2.82        202.2 
                Relleno berma        0.355         1.77        129.5 
      365.000              SC        1.890         9.45        685.2            G-25        0.647         3.23        234.4 
                         S-20        0.393         1.96        142.3              ZA        0.944         4.72        344.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04        225.1            S-12        0.564         2.82        205.0 
                Relleno berma        0.355         1.77        131.3 
      370.000              SC        1.890         9.45        694.7            G-25        0.647         3.23        237.6 
                         S-20        0.393         1.96        144.3              ZA        0.944         4.72        349.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04        228.1            S-12        0.564         2.82        207.8 
                Relleno berma        0.355         1.77        133.0 
      375.000              SC        1.890         9.45        704.1            G-25        0.647         3.23        240.8 
                         S-20        0.393         1.96        146.2              ZA        0.944         4.72        354.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        231.2            S-12        0.564         2.82        210.6 
                Relleno berma        0.355         1.77        134.8 
      380.000              SC        1.890         9.45        713.6            G-25        0.647         3.23        244.1 
                         S-20        0.393         1.96        148.2              ZA        0.944         4.72        358.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04        234.2            S-12        0.564         2.82        213.4 
                Relleno berma        0.355         1.77        136.6 
      385.000              SC        1.890         9.45        723.0            G-25        0.647         3.23        247.3 
                         S-20        0.393         1.96        150.1              ZA        0.944         4.72        363.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04        237.3            S-12        0.564         2.82        216.3 
                Relleno berma        0.355         1.77        138.3 
      390.000              SC        1.890         9.45        732.5            G-25        0.647         3.23        250.5 
                         S-20        0.393         1.96        152.1              ZA        0.944         4.72        368.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        240.3            S-12        0.564         2.82        219.1 
                Relleno berma        0.355         1.77        140.1 
      395.000              SC        1.890         9.45        741.9            G-25        0.647         3.23        253.8 
                         S-20        0.393         1.96        154.1              ZA        0.944         4.72        372.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04        243.3            S-12        0.564         2.82        221.9 
                Relleno berma        0.355         1.77        141.9 
      395.037              SC        1.890         0.07        742.0            G-25        0.647         0.02        253.8 
                         S-20        0.393         0.01        154.1              ZA        0.944         0.03        373.0 
                       ZA ARC        0.608         0.02        243.4            S-12        0.564         0.02        221.9 
                Relleno berma        0.355         0.01        141.9 
      400.000              SC        1.890         9.38        751.4            G-25        0.647         3.21        257.0 
                         S-20        0.393         1.95        156.0              ZA        0.944         4.69        377.6 
                       ZA ARC        0.608         3.02        246.4            S-12        0.564         2.80        224.7 
                Relleno berma        0.355         1.76        143.7 
      405.000              SC        1.890         9.45        760.8            G-25        0.647         3.23        260.2 
                         S-20        0.393         1.96        158.0              ZA        0.944         4.72        382.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04        249.4            S-12        0.564         2.82        227.5 
                Relleno berma        0.355         1.77        145.4 
      410.000              SC        1.890         9.45        770.3            G-25        0.647         3.23        263.5 
                         S-20        0.393         1.96        160.0              ZA        0.944         4.72        387.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04        252.5            S-12        0.564         2.82        230.3 
                Relleno berma        0.355         1.77        147.2 
      415.000              SC        1.890         9.45        779.7            G-25        0.647         3.23        266.7 
                         S-20        0.393         1.96        161.9              ZA        0.944         4.72        391.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04        255.5            S-12        0.564         2.82        233.2 
                Relleno berma        0.355         1.77        149.0 
      420.000              SC        1.890         9.45        789.2            G-25        0.647         3.23        270.0 
                         S-20        0.393         1.96        163.9              ZA        0.944         4.72        396.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04        258.5            S-12        0.564         2.82        236.0 
                Relleno berma        0.355         1.77        150.8 
      425.000              SC        1.890         9.45        798.6            G-25        0.647         3.23        273.2 
                         S-20        0.393         1.96        165.9              ZA        0.944         4.72        401.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        261.6            S-12        0.564         2.82        238.8 
                Relleno berma        0.355         1.77        152.5 
      430.000              SC        1.890         9.45        808.1            G-25        0.647         3.23        276.4 
                         S-20        0.393         1.96        167.8              ZA        0.944         4.72        406.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        264.6            S-12        0.564         2.82        241.6 
                Relleno berma        0.355         1.77        154.3 
      435.000              SC        1.890         9.45        817.5            G-25        0.647         3.23        279.7 
                         S-20        0.393         1.96        169.8              ZA        0.944         4.72        410.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        267.6            S-12        0.564         2.82        244.4 
                Relleno berma        0.355         1.77        156.1 
      440.000              SC        1.890         9.45        827.0            G-25        0.647         3.23        282.9 
                         S-20        0.393         1.96        171.7              ZA        0.944         4.72        415.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04        270.7            S-12        0.564         2.82        247.3 
                Relleno berma        0.355         1.77        157.8 
      445.000              SC        1.890         9.45        836.4            G-25        0.647         3.23        286.1 
                         S-20        0.393         1.96        173.7              ZA        0.944         4.72        420.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04        273.7            S-12        0.564         2.82        250.1 
                Relleno berma        0.355         1.77        159.6 
      450.000              SC        1.890         9.45        845.9            G-25        0.647         3.23        289.4 
                         S-20        0.393         1.96        175.7              ZA        0.944         4.72        424.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04        276.8            S-12        0.564         2.82        252.9 
                Relleno berma        0.355         1.77        161.4 
      455.000              SC        1.890         9.45        855.3            G-25        0.647         3.23        292.6 
                         S-20        0.393         1.96        177.6              ZA        0.944         4.72        429.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04        279.8            S-12        0.564         2.82        255.7 
                Relleno berma        0.355         1.77        163.2 
      460.000              SC        1.890         9.45        864.8            G-25        0.647         3.23        295.8 
                         S-20        0.393         1.96        179.6              ZA        0.944         4.72        434.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04        282.8            S-12        0.564         2.82        258.5 
                Relleno berma        0.355         1.77        164.9 
      465.000              SC        1.890         9.45        874.2            G-25        0.647         3.23        299.1 
                         S-20        0.393         1.96        181.6              ZA        0.944         4.72        439.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        285.9            S-12        0.564         2.82        261.3 
                Relleno berma        0.355         1.77        166.7 
      470.000              SC        1.890         9.45        883.7            G-25        0.647         3.23        302.3 
                         S-20        0.393         1.96        183.5              ZA        0.944         4.72        443.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        288.9            S-12        0.564         2.82        264.2 
                Relleno berma        0.355         1.77        168.5 
      475.000              SC        1.890         9.45        893.1            G-25        0.647         3.23        305.5 
                         S-20        0.393         1.96        185.5              ZA        0.944         4.72        448.4 
                       ZA ARC        0.608         3.04        291.9            S-12        0.564         2.82        267.0 
                Relleno berma        0.355         1.77        170.3 
      480.000              SC        1.890         9.45        902.6            G-25        0.647         3.23        308.8 
                         S-20        0.393         1.96        187.5              ZA        0.944         4.72        453.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        295.0            S-12        0.564         2.82        269.8 
                Relleno berma        0.355         1.77        172.0 
      485.000              SC        1.890         9.45        912.0            G-25        0.647         3.23        312.0 
                         S-20        0.393         1.96        189.4              ZA        0.944         4.72        457.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04        298.0            S-12        0.564         2.82        272.6 
                Relleno berma        0.355         1.77        173.8 
      486.640              SC        1.890         3.10        915.1            G-25        0.647         1.06        313.1 

                         S-20        0.393         0.64        190.1              ZA        0.944         1.55        459.4 
                       ZA ARC        0.608         1.00        299.0            S-12        0.564         0.92        273.5 
                Relleno berma        0.355         0.58        174.4 
      490.000              SC        1.885         6.34        921.5            G-25        0.645         2.17        315.2 
                         S-20        0.391         1.32        191.4              ZA        0.944         3.17        462.6 
                       ZA ARC        0.610         2.05        301.1            S-12        0.562         1.89        275.4 
                Relleno berma        0.358         1.20        175.6 
      495.000              SC        1.876         9.40        930.9            G-25        0.642         3.22        318.4 
                         S-20        0.390         1.95        193.3              ZA        0.944         4.72        467.3 
                       ZA ARC        0.615         3.06        304.1            S-12        0.560         2.81        278.2 
                Relleno berma        0.362         1.80        177.4 
      500.000              SC        1.868         9.36        940.2            G-25        0.639         3.20        321.6 
                         S-20        0.388         1.94        195.3              ZA        0.944         4.72        472.1 
                       ZA ARC        0.619         3.08        307.2            S-12        0.559         2.80        281.0 
                Relleno berma        0.367         1.82        179.2 
      505.000              SC        1.859         9.32        949.6            G-25        0.636         3.19        324.8 
                         S-20        0.386         1.93        197.2              ZA        0.944         4.72        476.8 
                       ZA ARC        0.624         3.11        310.3            S-12        0.557         2.79        283.8 
                Relleno berma        0.372         1.85        181.1 
      510.000              SC        1.851         9.28        958.8            G-25        0.633         3.17        328.0 
                         S-20        0.384         1.92        199.1              ZA        0.944         4.72        481.5 
                       ZA ARC        0.630         3.13        313.5            S-12        0.555         2.78        286.6 
                Relleno berma        0.376         1.87        182.9 
      515.000              SC        1.843         9.23        968.1            G-25        0.629         3.15        331.2 
                         S-20        0.382         1.91        201.0              ZA        0.944         4.72        486.2 
                       ZA ARC        0.651         3.20        316.7            S-12        0.557         2.78        289.4 
                Relleno berma        0.377         1.88        184.8 
      520.000              SC        1.834         9.19        977.3            G-25        0.626         3.14        334.3 
                         S-20        0.380         1.90        203.0              ZA        0.944         4.72        490.9 
                       ZA ARC        0.659         3.28        319.9            S-12        0.557         2.78        292.2 
                Relleno berma        0.377         1.88        186.7 
      525.000              SC        1.826         9.15        986.4            G-25        0.623         3.12        337.4 
                         S-20        0.378         1.90        204.8              ZA        0.944         4.72        495.7 
                       ZA ARC        0.659         3.30        323.2            S-12        0.554         2.78        295.0 
                Relleno berma        0.377         1.88        188.6 
      530.000              SC        1.818         9.11        995.5            G-25        0.620         3.11        340.5 
                         S-20        0.376         1.89        206.7              ZA        0.944         4.72        500.4 
                       ZA ARC        0.659         3.30        326.5            S-12        0.552         2.77        297.7 
                Relleno berma        0.377         1.88        190.5 
      535.000              SC        1.809         9.07       1004.6            G-25        0.617         3.09        343.6 
                         S-20        0.374         1.88        208.6              ZA        0.944         4.72        505.1 
                       ZA ARC        0.659         3.30        329.8            S-12        0.550         2.76        300.5 
                Relleno berma        0.377         1.88        192.3 
      539.640              SC        1.801         8.38       1013.0            G-25        0.614         2.86        346.5 
                         S-20        0.373         1.73        210.3              ZA        0.944         4.38        509.5 
                       ZA ARC        0.659         3.06        332.9            S-12        0.548         2.55        303.0 
                Relleno berma        0.377         1.75        194.1 
      540.000              SC        1.802         0.65       1013.6            G-25        0.615         0.22        346.7 
                         S-20        0.373         0.13        210.5              ZA        0.944         0.34        509.8 
                       ZA ARC        0.659         0.24        333.1            S-12        0.549         0.20        303.2 
                Relleno berma        0.377         0.14        194.2 
      545.000              SC        1.812         9.04       1022.7            G-25        0.618         3.08        349.8 
                         S-20        0.375         1.87        212.3              ZA        0.944         4.72        514.5 
                       ZA ARC        0.659         3.30        336.4            S-12        0.551         2.75        306.0 
                Relleno berma        0.377         1.88        196.1 
      550.000              SC        1.822         9.08       1031.7            G-25        0.622         3.10        352.9 
                         S-20        0.377         1.88        214.2              ZA        0.944         4.72        519.3 
                       ZA ARC        0.659         3.30        339.7            S-12        0.553         2.76        308.7 
                Relleno berma        0.377         1.88        198.0 
      555.000              SC        1.832         9.13       1040.9            G-25        0.625         3.12        356.0 
                         S-20        0.379         1.89        216.1              ZA        0.944         4.72        524.0 
                       ZA ARC        0.659         3.30        343.0            S-12        0.556         2.77        311.5 
                Relleno berma        0.377         1.88        199.9 
      560.000              SC        1.842         9.18       1050.1            G-25        0.629         3.14        359.1 
                         S-20        0.382         1.90        218.0              ZA        0.945         4.72        528.7 
                       ZA ARC        0.660         3.30        346.3            S-12        0.558         2.79        314.3 
                Relleno berma        0.377         1.88        201.8 
      565.000              SC        1.851         9.23       1059.3            G-25        0.633         3.15        362.3 
                         S-20        0.384         1.91        219.9              ZA        0.944         4.72        533.4 
                       ZA ARC        0.642         3.25        349.6            S-12        0.558         2.79        317.1 
                Relleno berma        0.376         1.88        203.6 
      570.000              SC        1.861         9.28       1068.6            G-25        0.636         3.17        365.5 
                         S-20        0.386         1.93        221.9              ZA        0.944         4.72        538.2 
                       ZA ARC        0.626         3.17        352.7            S-12        0.557         2.79        319.9 
                Relleno berma        0.374         1.88        205.5 
      575.000              SC        1.871         9.33       1077.9            G-25        0.640         3.19        368.7 
                         S-20        0.388         1.94        223.8              ZA        0.944         4.72        542.9 
                       ZA ARC        0.621         3.12        355.8            S-12        0.560         2.79        322.7 
                Relleno berma        0.369         1.86        207.4 
      580.000              SC        1.881         9.38       1087.3            G-25        0.643         3.21        371.9 
                         S-20        0.391         1.95        225.7              ZA        0.944         4.72        547.6 
                       ZA ARC        0.616         3.09        358.9            S-12        0.562         2.80        325.5 
                Relleno berma        0.364         1.83        209.2 
      585.000              SC        1.891         9.43       1096.7            G-25        0.647         3.23        375.1 
                         S-20        0.393         1.96        227.7              ZA        0.944         4.72        552.3 
                       ZA ARC        0.612         3.07        362.0            S-12        0.564         2.81        328.3 
                Relleno berma        0.359         1.81        211.0 
      589.640              SC        1.900         8.80       1105.5            G-25        0.650         3.01        378.1 
                         S-20        0.395         1.83        229.5              ZA        0.944         4.38        556.7 
                       ZA ARC        0.608         2.83        364.8            S-12        0.566         2.62        330.9 
                Relleno berma        0.354         1.66        212.7 
      590.000              SC        1.901         0.68       1106.2            G-25        0.650         0.23        378.3 
                         S-20        0.395         0.14        229.7              ZA        0.944         0.34        557.0 
                       ZA ARC        0.608         0.22        365.1            S-12        0.566         0.20        331.1 
                Relleno berma        0.354         0.13        212.8 
      595.000              SC        1.901         9.50       1115.7            G-25        0.650         3.25        381.6 
                         S-20        0.395         1.98        231.6              ZA        0.944         4.72        561.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04        368.1            S-12        0.566         2.83        333.9 
                Relleno berma        0.354         1.77        214.6 
      600.000              SC        1.901         9.50       1125.2            G-25        0.650         3.25        384.8 
                         S-20        0.395         1.98        233.6              ZA        0.944         4.72        566.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04        371.1            S-12        0.566         2.83        336.8 
                Relleno berma        0.354         1.77        216.3 
      605.000              SC        1.900         9.50       1134.7            G-25        0.650         3.25        388.1 
                         S-20        0.395         1.98        235.6              ZA        0.944         4.72        571.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        374.2            S-12        0.566         2.83        339.6 
                Relleno berma        0.354         1.77        218.1 
      610.000              SC        1.900         9.50       1144.2            G-25        0.650         3.25        391.3 
                         S-20        0.395         1.98        237.6              ZA        0.944         4.72        575.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04        377.2            S-12        0.566         2.83        342.4 
                Relleno berma        0.354         1.77        219.9 
      615.000              SC        1.901         9.50       1153.7            G-25        0.650         3.25        394.6 
                         S-20        0.395         1.98        239.5              ZA        0.944         4.72        580.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04        380.3            S-12        0.566         2.83        345.3 
                Relleno berma        0.354         1.77        221.7 
      616.468              SC        1.900         2.79       1156.5            G-25        0.650         0.95        395.5 
                         S-20        0.395         0.58        240.1              ZA        0.944         1.39        582.0 
                       ZA ARC        0.608         0.89        381.1            S-12        0.565         0.83        346.1 
                Relleno berma        0.355         0.52        222.2 
      620.000              SC        1.900         6.71       1163.2            G-25        0.650         2.30        397.8 

                         S-20        0.395         1.40        241.5              ZA        0.944         3.33        585.4 
                       ZA ARC        0.608         2.15        383.3            S-12        0.566         2.00        348.1 
                Relleno berma        0.355         1.25        223.4 
      625.000              SC        1.901         9.50       1172.7            G-25        0.650         3.25        401.1 
                         S-20        0.395         1.98        243.5              ZA        0.944         4.72        590.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04        386.3            S-12        0.566         2.83        350.9 
                Relleno berma        0.354         1.77        225.2 
      630.000              SC        1.900         9.50       1182.2            G-25        0.650         3.25        404.4 
                         S-20        0.395         1.98        245.5              ZA        0.944         4.72        594.8 
                       ZA ARC        0.608         3.04        389.4            S-12        0.566         2.83        353.8 
                Relleno berma        0.354         1.77        227.0 
      635.000              SC        1.901         9.50       1191.7            G-25        0.650         3.25        407.6 
                         S-20        0.395         1.98        247.5              ZA        0.944         4.72        599.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04        392.4            S-12        0.566         2.83        356.6 
                Relleno berma        0.354         1.77        228.8 
      640.000              SC        1.901         9.50       1201.2            G-25        0.650         3.25        410.9 
                         S-20        0.395         1.98        249.4              ZA        0.944         4.72        604.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        395.4            S-12        0.566         2.83        359.4 
                Relleno berma        0.354         1.77        230.5 
      645.000              SC        1.900         9.50       1210.7            G-25        0.650         3.25        414.1 
                         S-20        0.395         1.98        251.4              ZA        0.944         4.72        609.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        398.5            S-12        0.565         2.83        362.2 
                Relleno berma        0.355         1.77        232.3 
      650.000              SC        1.901         9.50       1220.2            G-25        0.650         3.25        417.4 
                         S-20        0.395         1.98        253.4              ZA        0.944         4.72        613.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        401.5            S-12        0.566         2.83        365.1 
                Relleno berma        0.354         1.77        234.1 
      653.968              SC        1.901         7.54       1227.8            G-25        0.650         2.58        419.9 
                         S-20        0.395         1.57        254.9              ZA        0.944         3.75        617.4 
                       ZA ARC        0.608         2.41        403.9            S-12        0.566         2.25        367.3 
                Relleno berma        0.354         1.41        235.5 
      655.000              SC        1.900         1.96       1229.7            G-25        0.650         0.67        420.6 
                         S-20        0.395         0.41        255.4              ZA        0.944         0.97        618.4 
                       ZA ARC        0.608         0.63        404.6            S-12        0.566         0.58        367.9 
                Relleno berma        0.355         0.37        235.8 
      655.000              SC        0.440         0.00       1229.7              ZA        0.083         0.00        618.4 
      660.000              SC        0.440         2.20       1231.9              ZA        0.082         0.41        618.8 
      665.000              SC        0.440         2.20       1234.1              ZA        0.083         0.41        619.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      670.000              SC        0.000         1.10       1235.2              ZA        0.000         0.21        619.4 
                         S-12        0.522         1.31        369.2 
      675.000            S-12        0.522         2.61        371.8 
      680.000            S-12        0.523         2.61        374.4 
      685.000            S-12        0.522         2.61        377.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      685.000              SC        1.900         0.00       1235.2            G-25        0.650         0.00        420.6 
                         S-20        0.395         0.00        255.4              ZA        0.944         0.00        619.4 
                       ZA ARC        0.608         0.00        404.6            S-12        0.566         0.00        377.0 
                Relleno berma        0.355         0.00        235.8 
      690.000              SC        1.900         9.50       1244.7            G-25        0.650         3.25        423.9 
                         S-20        0.395         1.98        257.3              ZA        0.944         4.72        624.1 
                       ZA ARC        0.608         3.04        407.6            S-12        0.566         2.83        379.9 
                Relleno berma        0.355         1.77        237.6 
      691.468              SC        1.900         2.79       1247.5            G-25        0.650         0.95        424.8 
                         S-20        0.395         0.58        257.9              ZA        0.944         1.39        625.5 
                       ZA ARC        0.608         0.89        408.5            S-12        0.565         0.83        380.7 
                Relleno berma        0.355         0.52        238.1 
      695.000              SC        1.900         6.71       1254.2            G-25        0.650         2.30        427.1 
                         S-20        0.395         1.40        259.3              ZA        0.944         3.33        628.9 
                       ZA ARC        0.608         2.15        410.6            S-12        0.566         2.00        382.7 
                Relleno berma        0.354         1.25        239.4 
      700.000              SC        1.900         9.50       1263.7            G-25        0.650         3.25        430.4 
                         S-20        0.395         1.98        261.3              ZA        0.944         4.72        633.6 
                       ZA ARC        0.608         3.04        413.7            S-12        0.566         2.83        385.5 
                Relleno berma        0.354         1.77        241.2 
      705.000              SC        1.901         9.50       1273.2            G-25        0.650         3.25        433.6 
                         S-20        0.395         1.98        263.3              ZA        0.944         4.72        638.3 
                       ZA ARC        0.608         3.04        416.7            S-12        0.566         2.83        388.4 
                Relleno berma        0.354         1.77        242.9 
      710.000              SC        1.900         9.50       1282.7            G-25        0.650         3.25        436.9 
                         S-20        0.395         1.98        265.2              ZA        0.944         4.72        643.0 
                       ZA ARC        0.608         3.04        419.8            S-12        0.566         2.83        391.2 
                Relleno berma        0.354         1.77        244.7 
      715.000              SC        1.901         9.50       1292.2            G-25        0.650         3.25        440.1 
                         S-20        0.395         1.98        267.2              ZA        0.944         4.72        647.7 
                       ZA ARC        0.608         3.04        422.8            S-12        0.566         2.83        394.0 
                Relleno berma        0.354         1.77        246.5 
      720.000              SC        1.900         9.50       1301.7            G-25        0.650         3.25        443.4 
                         S-20        0.395         1.98        269.2              ZA        0.944         4.72        652.5 
                       ZA ARC        0.608         3.04        425.8            S-12        0.566         2.83        396.8 
                Relleno berma        0.354         1.77        248.2 
      725.000              SC        1.900         9.50       1311.2            G-25        0.650         3.25        446.6 
                         S-20        0.395         1.98        271.2              ZA        0.944         4.72        657.2 
                       ZA ARC        0.608         3.04        428.9            S-12        0.566         2.83        399.7 
                Relleno berma        0.354         1.77        250.0 
      729.999              SC        1.900         9.50       1320.7            G-25        0.650         3.25        449.9 
                         S-20        0.395         1.98        273.1              ZA        0.944         4.72        661.9 
                       ZA ARC        0.608         3.04        431.9            S-12        0.565         2.83        402.5 
                Relleno berma        0.354         1.77        251.8 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1320.7 
                       G-25                                     449.9 
                       S-20                                     273.1 
                       ZA                                       661.9 
                       ZA ARC                                   431.9 
                       S-12                                     402.5 
                       Relleno berma                            251.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.280         0.00          0.0            G-25        0.780         0.00          0.0 
                         S-20        0.482         0.00          0.0          ZA ARC        0.313         0.00          0.0 
                         S-12        0.477         0.00          0.0   Relleno berma        0.245         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.280         4.56          4.6            G-25        0.780         1.56          1.6 
                         S-20        0.482         0.96          1.0          ZA ARC        0.313         0.63          0.6 
                         S-12        0.477         0.95          1.0   Relleno berma        0.245         0.49          0.5 
        4.000              SC        2.280         4.56          9.1            G-25        0.780         1.56          3.1 
                         S-20        0.482         0.96          1.9          ZA ARC        0.313         0.63          1.3 
                         S-12        0.477         0.95          1.9   Relleno berma        0.245         0.49          1.0 
        6.000              SC        2.280         4.56         13.7            G-25        0.780         1.56          4.7 
                         S-20        0.482         0.96          2.9          ZA ARC        0.313         0.63          1.9 
                         S-12        0.477         0.95          2.9   Relleno berma        0.245         0.49          1.5 
        8.000              SC        2.280         4.56         18.2            G-25        0.780         1.56          6.2 
                         S-20        0.482         0.96          3.9          ZA ARC        0.313         0.63          2.5 
                         S-12        0.477         0.95          3.8   Relleno berma        0.245         0.49          2.0 
       10.000              SC        2.280         4.56         22.8            G-25        0.780         1.56          7.8 
                         S-20        0.482         0.96          4.8          ZA ARC        0.313         0.63          3.1 
                         S-12        0.477         0.95          4.8   Relleno berma        0.245         0.49          2.5 
       12.000              SC        2.280         4.56         27.4            G-25        0.780         1.56          9.4 
                         S-20        0.482         0.96          5.8          ZA ARC        0.313         0.63          3.8 
                         S-12        0.477         0.95          5.7   Relleno berma        0.245         0.49          2.9 
       14.000              SC        2.280         4.56         31.9            G-25        0.780         1.56         10.9 
                         S-20        0.482         0.96          6.7          ZA ARC        0.313         0.63          4.4 
                         S-12        0.477         0.95          6.7   Relleno berma        0.245         0.49          3.4 
       16.000              SC        2.280         4.56         36.5            G-25        0.780         1.56         12.5 
                         S-20        0.482         0.96          7.7          ZA ARC        0.313         0.63          5.0 
                         S-12        0.477         0.95          7.6   Relleno berma        0.245         0.49          3.9 
       18.000              SC        2.280         4.56         41.0            G-25        0.780         1.56         14.0 
                         S-20        0.482         0.96          8.7          ZA ARC        0.313         0.63          5.6 
                         S-12        0.477         0.95          8.6   Relleno berma        0.245         0.49          4.4 
       20.000              SC        2.280         4.56         45.6            G-25        0.780         1.56         15.6 
                         S-20        0.482         0.96          9.6          ZA ARC        0.313         0.63          6.3 
                         S-12        0.477         0.95          9.5   Relleno berma        0.245         0.49          4.9 
       22.000              SC        2.280         4.56         50.2            G-25        0.780         1.56         17.2 
                         S-20        0.482         0.96         10.6          ZA ARC        0.313         0.63          6.9 
                         S-12        0.477         0.95         10.5   Relleno berma        0.245         0.49          5.4 
       24.000              SC        2.280         4.56         54.7            G-25        0.780         1.56         18.7 
                         S-20        0.482         0.96         11.6          ZA ARC        0.313         0.63          7.5 
                         S-12        0.477         0.95         11.4   Relleno berma        0.245         0.49          5.9 
       25.081              SC        2.404         2.53         57.2            G-25        0.798         0.85         19.6 
                         S-20        0.488         0.52         12.1          ZA ARC        0.567         0.48          8.0 
                         S-12        0.477         0.52         12.0   Relleno berma        0.443         0.37          6.3 
       25.085              SC        2.404         0.01         57.3            G-25        0.798         0.00         19.6 
                         S-20        0.488         0.00         12.1          ZA ARC        0.567         0.00          8.0 
                         S-12        0.477         0.00         12.0   Relleno berma        0.443         0.00          6.3 
       25.091              SC        2.046         0.01         57.3            G-25        0.698         0.00         19.6 
                         S-20        0.430         0.00         12.1          ZA ARC        0.313         0.00          8.0 
                         S-12        0.425         0.00         12.0   Relleno berma        0.245         0.00          6.3 
       26.000              SC        2.046         1.86         59.1            G-25        0.698         0.63         20.2 
                         S-20        0.431         0.39         12.5          ZA ARC        0.313         0.28          8.3 
                         S-12        0.426         0.39         12.3   Relleno berma        0.245         0.22          6.5 
       26.616              SC        2.048         1.26         60.4            G-25        0.699         0.43         20.6 
                         S-20        0.431         0.27         12.7          ZA ARC        0.313         0.19          8.5 
                         S-12        0.426         0.26         12.6   Relleno berma        0.245         0.15          6.6 
       26.636              SC        2.048         0.04         60.4            G-25        0.699         0.01         20.7 
                         S-20        0.431         0.01         12.8          ZA ARC        0.313         0.01          8.5 
                         S-12        0.426         0.01         12.6   Relleno berma        0.245         0.00          6.6 
       28.000              SC        2.047         2.79         63.2            G-25        0.698         0.95         21.6 
                         S-20        0.431         0.59         13.3          ZA ARC        0.313         0.43          8.9 
                         S-12        0.426         0.58         13.2   Relleno berma        0.245         0.33          7.0 
       28.012              SC        2.047         0.02         63.2            G-25        0.698         0.01         21.6 
                         S-20        0.431         0.01         13.3          ZA ARC        0.313         0.00          8.9 
                         S-12        0.425         0.01         13.2   Relleno berma        0.245         0.00          7.0 
       30.000              SC        2.048         4.07         67.3            G-25        0.699         1.39         23.0 
                         S-20        0.431         0.86         14.2          ZA ARC        0.313         0.62          9.5 
                         S-12        0.426         0.85         14.0   Relleno berma        0.245         0.49          7.5 
       30.009              SC        2.048         0.02         67.3            G-25        0.699         0.01         23.0 
                         S-20        0.431         0.00         14.2          ZA ARC        0.313         0.00          9.5 
                         S-12        0.426         0.00         14.1   Relleno berma        0.245         0.00          7.5 
       32.000              SC        2.047         4.08         71.4            G-25        0.698         1.39         24.4 
                         S-20        0.431         0.86         15.1          ZA ARC        0.313         0.62         10.2 
                         S-12        0.426         0.85         14.9   Relleno berma        0.245         0.49          8.0 
       32.049              SC        2.047         0.10         71.5            G-25        0.699         0.03         24.4 
                         S-20        0.431         0.02         15.1          ZA ARC        0.313         0.02         10.2 
                         S-12        0.426         0.02         14.9   Relleno berma        0.245         0.01          8.0 
       34.000              SC        2.047         3.99         75.5            G-25        0.698         1.36         25.8 
                         S-20        0.431         0.84         15.9          ZA ARC        0.313         0.61         10.8 
                         S-12        0.426         0.83         15.8   Relleno berma        0.245         0.48          8.4 
       34.020              SC        2.047         0.04         75.5            G-25        0.698         0.01         25.8 
                         S-20        0.431         0.01         15.9          ZA ARC        0.313         0.01         10.8 
                         S-12        0.426         0.01         15.8   Relleno berma        0.245         0.00          8.5 
       36.000              SC        2.050         4.06         79.6            G-25        0.700         1.38         27.2 
                         S-20        0.431         0.85         16.8          ZA ARC        0.313         0.62         11.4 
                         S-12        0.426         0.84         16.6   Relleno berma        0.245         0.49          8.9 
       36.020              SC        2.050         0.04         79.6            G-25        0.700         0.01         27.2 
                         S-20        0.431         0.01         16.8          ZA ARC        0.313         0.01         11.4 
                         S-12        0.426         0.01         16.6   Relleno berma        0.245         0.00          8.9 

       38.000              SC        2.048         4.06         83.7            G-25        0.699         1.38         28.6 
                         S-20        0.431         0.85         17.6          ZA ARC        0.313         0.62         12.0 
                         S-12        0.426         0.84         17.5   Relleno berma        0.245         0.49          9.4 
       38.070              SC        2.048         0.14         83.8            G-25        0.699         0.05         28.6 
                         S-20        0.431         0.03         17.7          ZA ARC        0.313         0.02         12.1 
                         S-12        0.426         0.03         17.5   Relleno berma        0.245         0.02          9.4 
       40.000              SC        2.043         3.95         87.8            G-25        0.697         1.35         30.0 
                         S-20        0.430         0.83         18.5          ZA ARC        0.313         0.60         12.7 
                         S-12        0.425         0.82         18.3   Relleno berma        0.245         0.47          9.9 
       40.628              SC        2.045         1.28         89.1            G-25        0.698         0.44         30.4 
                         S-20        0.430         0.27         18.8          ZA ARC        0.313         0.20         12.9 
                         S-12        0.425         0.27         18.6   Relleno berma        0.245         0.15         10.1 
       42.000              SC        2.213         2.92         92.0            G-25        0.757         1.00         31.4 
                         S-20        0.467         0.62         19.4          ZA ARC        0.313         0.43         13.3 
                         S-12        0.462         0.61         19.2   Relleno berma        0.245         0.34         10.4 
       44.000              SC        2.404         4.62         96.6            G-25        0.798         1.56         33.0 
                         S-20        0.488         0.95         20.3          ZA ARC        0.404         0.72         14.0 
                         S-12        0.478         0.94         20.1   Relleno berma        0.384         0.63         11.0 
       45.871              SC        2.404         4.50        101.1            G-25        0.798         1.49         34.5 
                         S-20        0.488         0.91         21.3          ZA ARC        0.567         0.91         14.9 
                         S-12        0.477         0.89         21.0   Relleno berma        0.443         0.77         11.8 
       45.881              SC        2.404         0.02        101.1            G-25        0.798         0.01         34.5 
                         S-20        0.488         0.00         21.3          ZA ARC        0.567         0.01         14.9 
                         S-12        0.477         0.00         21.0   Relleno berma        0.443         0.00         11.8 
       46.000              SC        2.404         0.29        101.4            G-25        0.798         0.10         34.6 
                         S-20        0.487         0.06         21.3          ZA ARC        0.567         0.07         15.0 
                         S-12        0.478         0.06         21.1   Relleno berma        0.443         0.05         11.9 
       48.000              SC        2.404         4.81        106.2            G-25        0.798         1.60         36.2 
                         S-20        0.487         0.97         22.3          ZA ARC        0.514         1.08         16.1 
                         S-12        0.477         0.96         22.0   Relleno berma        0.443         0.89         12.8 
       49.058              SC        2.404         2.54        108.8            G-25        0.798         0.84         37.0 
                         S-20        0.488         0.52         22.8          ZA ARC        0.368         0.47         16.5 
                         S-12        0.477         0.51         22.5   Relleno berma        0.356         0.42         13.2 
       49.068              SC        2.404         0.02        108.8            G-25        0.798         0.01         37.0 
                         S-20        0.488         0.00         22.8          ZA ARC        0.367         0.00         16.5 
                         S-12        0.477         0.00         22.5   Relleno berma        0.355         0.00         13.2 
       50.000              SC        2.339         2.21        111.0            G-25        0.798         0.74         37.8 
                         S-20        0.487         0.45         23.3          ZA ARC        0.313         0.32         16.9 
                         S-12        0.478         0.45         23.0   Relleno berma        0.263         0.29         13.5 
       52.000              SC        2.107         4.45        115.5            G-25        0.720         1.52         39.3 
                         S-20        0.444         0.93         24.2          ZA ARC        0.313         0.63         17.5 
                         S-12        0.439         0.92         23.9   Relleno berma        0.245         0.51         14.0 
       52.536              SC        2.052         1.11        116.6            G-25        0.700         0.38         39.7 
                         S-20        0.432         0.23         24.4          ZA ARC        0.313         0.17         17.7 
                         S-12        0.427         0.23         24.1   Relleno berma        0.245         0.13         14.1 
       53.934              SC        2.046         2.86        119.4            G-25        0.698         0.98         40.6 
                         S-20        0.431         0.60         25.0          ZA ARC        0.313         0.44         18.1 
                         S-12        0.426         0.60         24.7   Relleno berma        0.245         0.34         14.5 
       54.000              SC        2.046         0.14        119.6            G-25        0.698         0.05         40.7 
                         S-20        0.431         0.03         25.1          ZA ARC        0.313         0.02         18.1 
                         S-12        0.426         0.03         24.8   Relleno berma        0.245         0.02         14.5 
       56.000              SC        2.047         4.09        123.7            G-25        0.698         1.40         42.1 
                         S-20        0.431         0.86         25.9          ZA ARC        0.313         0.63         18.7 
                         S-12        0.426         0.85         25.6   Relleno berma        0.245         0.49         15.0 
       56.026              SC        2.047         0.05        123.7            G-25        0.698         0.02         42.1 
                         S-20        0.431         0.01         25.9          ZA ARC        0.313         0.01         18.7 
                         S-12        0.426         0.01         25.6   Relleno berma        0.245         0.01         15.0 
       57.972              SC        2.046         3.98        127.7            G-25        0.698         1.36         43.5 
                         S-20        0.430         0.84         26.8          ZA ARC        0.313         0.61         19.4 
                         S-12        0.425         0.83         26.5   Relleno berma        0.245         0.48         15.4 
       58.000              SC        2.045         0.06        127.8            G-25        0.698         0.02         43.5 
                         S-20        0.430         0.01         26.8          ZA ARC        0.313         0.01         19.4 
                         S-12        0.425         0.01         26.5   Relleno berma        0.245         0.01         15.4 
       59.992              SC        2.047         4.08        131.8            G-25        0.698         1.39         44.9 
                         S-20        0.431         0.86         27.7          ZA ARC        0.313         0.62         20.0 
                         S-12        0.426         0.85         27.3   Relleno berma        0.245         0.49         15.9 
       60.000              SC        2.047         0.02        131.8            G-25        0.698         0.01         44.9 
                         S-20        0.431         0.00         27.7          ZA ARC        0.313         0.00         20.0 
                         S-12        0.426         0.00         27.3   Relleno berma        0.245         0.00         15.9 
       61.967              SC        2.046         4.03        135.9            G-25        0.698         1.37         46.3 
                         S-20        0.431         0.85         28.5          ZA ARC        0.313         0.62         20.6 
                         S-12        0.426         0.84         28.2   Relleno berma        0.245         0.48         16.4 
       62.000              SC        2.047         0.07        135.9            G-25        0.698         0.02         46.3 
                         S-20        0.431         0.01         28.5          ZA ARC        0.313         0.01         20.6 
                         S-12        0.425         0.01         28.2   Relleno berma        0.245         0.01         16.4 
       63.779              SC        2.049         3.64        139.6            G-25        0.699         1.24         47.5 
                         S-20        0.431         0.77         29.3          ZA ARC        0.313         0.56         21.2 
                         S-12        0.426         0.76         28.9   Relleno berma        0.245         0.44         16.9 
       64.000              SC        2.048         0.45        140.0            G-25        0.699         0.15         47.7 
                         S-20        0.431         0.10         29.4          ZA ARC        0.313         0.07         21.2 
                         S-12        0.426         0.09         29.0   Relleno berma        0.245         0.05         16.9 
       65.066              SC        2.045         2.18        142.2            G-25        0.698         0.74         48.4 
                         S-20        0.430         0.46         29.8          ZA ARC        0.313         0.33         21.6 
                         S-12        0.425         0.45         29.5   Relleno berma        0.245         0.26         17.2 
       66.000              SC        2.048         1.91        144.1            G-25        0.699         0.65         49.1 
                         S-20        0.431         0.40         30.2          ZA ARC        0.313         0.29         21.9 
                         S-12        0.426         0.40         29.9   Relleno berma        0.245         0.23         17.4 
       66.436              SC        2.051         0.89        145.0            G-25        0.700         0.30         49.4 
                         S-20        0.432         0.19         30.4          ZA ARC        0.313         0.14         22.0 
                         S-12        0.427         0.19         30.1   Relleno berma        0.245         0.11         17.5 
       66.446              SC        2.051         0.02        145.0            G-25        0.700         0.01         49.4 
                         S-20        0.432         0.00         30.4          ZA ARC        0.313         0.00         22.0 
                         S-12        0.427         0.00         30.1   Relleno berma        0.245         0.00         17.5 
       66.496              SC        2.404         0.11        145.2            G-25        0.798         0.04         49.4 
                         S-20        0.487         0.02         30.5          ZA ARC        0.567         0.02         22.0 
                         S-12        0.477         0.02         30.1   Relleno berma        0.443         0.02         17.5 
       68.000              SC        2.404         3.62        148.8            G-25        0.798         1.20         50.6 
                         S-20        0.488         0.73         31.2          ZA ARC        0.567         0.85         22.9 
                         S-12        0.477         0.72         30.8   Relleno berma        0.443         0.67         18.2 
       68.939              SC        2.404         2.26        151.0            G-25        0.798         0.75         51.4 
                         S-20        0.488         0.46         31.6          ZA ARC        0.567         0.53         23.4 
                         S-12        0.477         0.45         31.2   Relleno berma        0.443         0.42         18.6 
       68.949              SC        2.404         0.02        151.1            G-25        0.798         0.01         51.4 
                         S-20        0.488         0.00         31.7          ZA ARC        0.567         0.01         23.4 
                         S-12        0.477         0.00         31.3   Relleno berma        0.443         0.00         18.6 
       68.966              SC        2.064         0.04        151.1            G-25        0.704         0.01         51.4 
                         S-20        0.434         0.01         31.7          ZA ARC        0.313         0.01         23.4 
                         S-12        0.429         0.01         31.3   Relleno berma        0.245         0.01         18.6 
       70.000              SC        2.049         2.13        153.2            G-25        0.699         0.73         52.1 
                         S-20        0.431         0.45         32.1          ZA ARC        0.313         0.32         23.8 
                         S-12        0.426         0.44         31.7   Relleno berma        0.245         0.25         18.9 
       70.989              SC        2.044         2.02        155.2            G-25        0.697         0.69         52.8 
                         S-20        0.430         0.43         32.5          ZA ARC        0.313         0.31         24.1 
                         S-12        0.425         0.42         32.1   Relleno berma        0.245         0.24         19.1 
       72.000              SC        2.051         2.07        157.3            G-25        0.700         0.71         53.5 
                         S-20        0.432         0.44         33.0          ZA ARC        0.313         0.32         24.4 
                         S-12        0.427         0.43         32.6   Relleno berma        0.245         0.25         19.4 
       72.238              SC        2.053         0.49        157.8            G-25        0.700         0.17         53.7 
                         S-20        0.432         0.10         33.1          ZA ARC        0.313         0.07         24.5 
                         S-12        0.427         0.10         32.7   Relleno berma        0.245         0.06         19.4 

       74.000              SC        2.046         3.61        161.4            G-25        0.698         1.23         54.9 
                         S-20        0.430         0.76         33.8          ZA ARC        0.313         0.55         25.0 
                         S-12        0.425         0.75         33.4   Relleno berma        0.245         0.43         19.9 
       74.004              SC        2.046         0.01        161.4            G-25        0.698         0.00         54.9 
                         S-20        0.430         0.00         33.8          ZA ARC        0.313         0.00         25.0 
                         S-12        0.425         0.00         33.4   Relleno berma        0.245         0.00         19.9 
       75.982              SC        2.053         4.05        165.5            G-25        0.701         1.38         56.3 
                         S-20        0.432         0.85         34.7          ZA ARC        0.313         0.62         25.6 
                         S-12        0.427         0.84         34.3   Relleno berma        0.245         0.49         20.3 
       76.000              SC        2.053         0.04        165.5            G-25        0.701         0.01         56.3 
                         S-20        0.432         0.01         34.7          ZA ARC        0.313         0.01         25.6 
                         S-12        0.427         0.01         34.3   Relleno berma        0.245         0.00         20.4 
       76.609              SC        2.054         1.25        166.8            G-25        0.701         0.43         56.7 
                         S-20        0.432         0.26         35.0          ZA ARC        0.313         0.19         25.8 
                         S-12        0.427         0.26         34.5   Relleno berma        0.245         0.15         20.5 
       76.636              SC        2.054         0.06        166.8            G-25        0.701         0.02         56.8 
                         S-20        0.432         0.01         35.0          ZA ARC        0.313         0.01         25.8 
                         S-12        0.427         0.01         34.5   Relleno berma        0.245         0.01         20.5 
       78.000              SC        2.049         2.80        169.6            G-25        0.699         0.95         57.7 
                         S-20        0.431         0.59         35.6          ZA ARC        0.313         0.43         26.3 
                         S-12        0.426         0.58         35.1   Relleno berma        0.245         0.33         20.8 
       78.006              SC        2.049         0.01        169.6            G-25        0.699         0.00         57.7 
                         S-20        0.431         0.00         35.6          ZA ARC        0.313         0.00         26.3 
                         S-12        0.426         0.00         35.1   Relleno berma        0.245         0.00         20.8 
       79.977              SC        2.048         4.04        173.7            G-25        0.699         1.38         59.1 
                         S-20        0.431         0.85         36.4          ZA ARC        0.313         0.62         26.9 
                         S-12        0.426         0.84         36.0   Relleno berma        0.245         0.48         21.3 
       80.000              SC        2.048         0.05        173.7            G-25        0.699         0.02         59.1 
                         S-20        0.431         0.01         36.4          ZA ARC        0.313         0.01         26.9 
                         S-12        0.426         0.01         36.0   Relleno berma        0.245         0.01         21.3 
       81.313              SC        2.046         2.69        176.4            G-25        0.698         0.92         60.0 
                         S-20        0.431         0.57         37.0          ZA ARC        0.313         0.41         27.3 
                         S-12        0.426         0.56         36.5   Relleno berma        0.245         0.32         21.7 
       82.000              SC        2.135         1.44        177.8            G-25        0.730         0.49         60.5 
                         S-20        0.450         0.30         37.3          ZA ARC        0.313         0.22         27.5 
                         S-12        0.445         0.30         36.8   Relleno berma        0.245         0.17         21.8 
       84.000              SC        2.404         4.54        182.4            G-25        0.798         1.53         62.0 
                         S-20        0.488         0.94         38.2          ZA ARC        0.340         0.65         28.2 
                         S-12        0.478         0.92         37.7   Relleno berma        0.334         0.58         22.4 
       85.262              SC        2.404         3.03        185.4            G-25        0.798         1.01         63.0 
                         S-20        0.488         0.62         38.8          ZA ARC        0.544         0.56         28.7 
                         S-12        0.477         0.60         38.3   Relleno berma        0.443         0.49         22.9 
       85.272              SC        2.404         0.02        185.4            G-25        0.798         0.01         63.1 
                         S-20        0.488         0.00         38.8          ZA ARC        0.545         0.01         28.7 
                         S-12        0.477         0.00         38.4   Relleno berma        0.443         0.00         22.9 
       86.000              SC        2.404         1.75        187.2            G-25        0.798         0.58         63.6 
                         S-20        0.488         0.35         39.2          ZA ARC        0.567         0.40         29.1 
                         S-12        0.477         0.35         38.7   Relleno berma        0.443         0.32         23.2 
       87.211              SC        2.404         2.91        190.1            G-25        0.798         0.97         64.6 
                         S-20        0.488         0.59         39.8          ZA ARC        0.458         0.62         29.8 
                         S-12        0.478         0.58         39.3   Relleno berma        0.424         0.52         23.7 
       87.221              SC        2.404         0.02        190.1            G-25        0.798         0.01         64.6 
                         S-20        0.488         0.00         39.8          ZA ARC        0.457         0.00         29.8 
                         S-12        0.478         0.00         39.3   Relleno berma        0.423         0.00         23.7 
       88.000              SC        2.404         1.87        192.0            G-25        0.798         0.62         65.2 
                         S-20        0.488         0.38         40.2          ZA ARC        0.360         0.32         30.1 
                         S-12        0.477         0.37         39.7   Relleno berma        0.349         0.30         24.1 
       90.000              SC        2.221         4.63        196.6            G-25        0.760         1.56         66.8 
                         S-20        0.469         0.96         41.1          ZA ARC        0.313         0.67         30.7 
                         S-12        0.464         0.94         40.6   Relleno berma        0.245         0.59         24.6 
       91.782              SC        2.048         3.80        200.4            G-25        0.699         1.30         68.1 
                         S-20        0.431         0.80         41.9          ZA ARC        0.313         0.56         31.3 
                         S-12        0.426         0.79         41.4   Relleno berma        0.245         0.44         25.1 
       91.968              SC        2.050         0.38        200.8            G-25        0.699         0.13         68.2 
                         S-20        0.431         0.08         42.0          ZA ARC        0.313         0.06         31.4 
                         S-12        0.426         0.08         41.5   Relleno berma        0.245         0.05         25.1 
       92.000              SC        2.050         0.07        200.9            G-25        0.699         0.02         68.2 
                         S-20        0.431         0.01         42.0          ZA ARC        0.313         0.01         31.4 
                         S-12        0.426         0.01         41.5   Relleno berma        0.245         0.01         25.1 
       93.990              SC        2.050         4.08        204.9            G-25        0.699         1.39         69.6 
                         S-20        0.431         0.86         42.9          ZA ARC        0.313         0.62         32.0 
                         S-12        0.426         0.85         42.3   Relleno berma        0.245         0.49         25.6 
       94.000              SC        2.050         0.02        205.0            G-25        0.699         0.01         69.6 
                         S-20        0.431         0.00         42.9          ZA ARC        0.313         0.00         32.0 
                         S-12        0.426         0.00         42.3   Relleno berma        0.245         0.00         25.6 
       95.996              SC        2.049         4.09        209.1            G-25        0.699         1.40         71.0 
                         S-20        0.431         0.86         43.8          ZA ARC        0.313         0.63         32.6 
                         S-12        0.426         0.85         43.2   Relleno berma        0.245         0.49         26.1 
       96.000              SC        2.049         0.01        209.1            G-25        0.699         0.00         71.0 
                         S-20        0.431         0.00         43.8          ZA ARC        0.313         0.00         32.6 
                         S-12        0.426         0.00         43.2   Relleno berma        0.245         0.00         26.1 
       98.000              SC        2.050         4.10        213.2            G-25        0.699         1.40         72.4 
                         S-20        0.431         0.86         44.6          ZA ARC        0.313         0.63         33.3 
                         S-12        0.426         0.85         44.0   Relleno berma        0.245         0.49         26.6 
       98.001              SC        2.050         0.00        213.2            G-25        0.699         0.00         72.4 
                         S-20        0.431         0.00         44.6          ZA ARC        0.313         0.00         33.3 
                         S-12        0.426         0.00         44.0   Relleno berma        0.245         0.00         26.6 
       99.977              SC        2.049         4.05        217.2            G-25        0.699         1.38         73.8 
                         S-20        0.431         0.85         45.5          ZA ARC        0.313         0.62         33.9 
                         S-12        0.426         0.84         44.9   Relleno berma        0.245         0.48         27.1 
      100.000              SC        2.049         0.05        217.3            G-25        0.699         0.02         73.8 
                         S-20        0.431         0.01         45.5          ZA ARC        0.313         0.01         33.9 
                         S-12        0.426         0.01         44.9   Relleno berma        0.245         0.01         27.1 
      102.000              SC        2.046         4.10        221.4            G-25        0.698         1.40         75.2 
                         S-20        0.431         0.86         46.3          ZA ARC        0.313         0.63         34.5 
                         S-12        0.426         0.85         45.7   Relleno berma        0.245         0.49         27.6 
      102.346              SC        2.048         0.71        222.1            G-25        0.699         0.24         75.5 
                         S-20        0.431         0.15         46.5          ZA ARC        0.313         0.11         34.6 
                         S-12        0.426         0.15         45.9   Relleno berma        0.245         0.08         27.7 
      104.000              SC        2.049         3.39        225.5            G-25        0.699         1.16         76.6 
                         S-20        0.431         0.71         47.2          ZA ARC        0.313         0.52         35.1 
                         S-12        0.426         0.70         46.6   Relleno berma        0.245         0.41         28.1 
      104.034              SC        2.049         0.07        225.5            G-25        0.699         0.02         76.7 
                         S-20        0.431         0.01         47.2          ZA ARC        0.313         0.01         35.1 
                         S-12        0.426         0.01         46.6   Relleno berma        0.245         0.01         28.1 
      104.150              SC        2.404         0.26        225.8            G-25        0.798         0.09         76.7 
                         S-20        0.488         0.05         47.3          ZA ARC        0.800         0.06         35.2 
                         S-12        0.478         0.05         46.7   Relleno berma        0.527         0.04         28.1 
      104.160              SC        2.404         0.02        225.8            G-25        0.798         0.01         76.8 
                         S-20        0.488         0.00         47.3          ZA ARC        1.115         0.01         35.2 
                         S-12        0.478         0.00         46.7   Relleno berma        0.602         0.01         28.1 
      106.000              SC        2.404         4.42        230.2            G-25        0.798         1.47         78.2 
                         S-20        0.488         0.90         48.2          ZA ARC        1.115         2.05         37.3 
                         S-12        0.477         0.88         47.5   Relleno berma        0.602         1.11         29.2 
      108.000              SC        2.404         4.81        235.0            G-25        0.798         1.60         79.8 
                         S-20        0.488         0.98         49.1          ZA ARC        1.115         2.23         39.5 
                         S-12        0.478         0.95         48.5   Relleno berma        0.602         1.20         30.4 
      110.000              SC        2.404         4.81        239.8            G-25        0.798         1.60         81.4 
                         S-20        0.488         0.98         50.1          ZA ARC        1.115         2.23         41.7 
                         S-12        0.477         0.95         49.5   Relleno berma        0.602         1.20         31.7 
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      112.000              SC        2.403         4.81        244.7            G-25        0.798         1.60         83.0 
                         S-20        0.488         0.98         51.1          ZA ARC        1.115         2.23         44.0 
                         S-12        0.477         0.95         50.4   Relleno berma        0.602         1.20         32.9 
      114.000              SC        2.404         4.81        249.5            G-25        0.798         1.60         84.6 
                         S-20        0.487         0.98         52.1          ZA ARC        1.115         2.23         46.2 
                         S-12        0.477         0.95         51.4   Relleno berma        0.602         1.20         34.1 
      116.000              SC        2.404         4.81        254.3            G-25        0.798         1.60         86.2 
                         S-20        0.488         0.98         53.0          ZA ARC        1.115         2.23         48.4 
                         S-12        0.477         0.95         52.3   Relleno berma        0.602         1.20         35.3 
      118.000              SC        2.404         4.81        259.1            G-25        0.798         1.60         87.8 
                         S-20        0.488         0.98         54.0          ZA ARC        1.115         2.23         50.6 
                         S-12        0.478         0.95         53.3   Relleno berma        0.602         1.20         36.5 
      120.000              SC        2.404         4.81        263.9            G-25        0.798         1.60         89.4 
                         S-20        0.488         0.98         55.0          ZA ARC        1.115         2.23         52.9 
                         S-12        0.478         0.96         54.2   Relleno berma        0.602         1.20         37.7 
      122.000              SC        2.404         4.81        268.7            G-25        0.798         1.60         91.0 
                         S-20        0.487         0.97         56.0          ZA ARC        1.115         2.23         55.1 
                         S-12        0.478         0.96         55.2   Relleno berma        0.602         1.20         38.9 
      124.000              SC        2.404         4.81        273.5            G-25        0.798         1.60         92.6 
                         S-20        0.487         0.97         56.9          ZA ARC        1.115         2.23         57.3 
                         S-12        0.478         0.96         56.1   Relleno berma        0.602         1.20         40.1 
      126.000              SC        2.404         4.81        278.3            G-25        0.798         1.60         94.2 
                         S-20        0.487         0.97         57.9          ZA ARC        1.115         2.23         59.6 
                         S-12        0.478         0.96         57.1   Relleno berma        0.602         1.20         41.3 
      126.636              SC        2.404         1.53        279.8            G-25        0.798         0.51         94.7 
                         S-20        0.488         0.31         58.2          ZA ARC        1.115         0.71         60.3 
                         S-12        0.478         0.30         57.4   Relleno berma        0.602         0.38         41.7 
      127.162              SC        2.404         1.26        281.1            G-25        0.798         0.42         95.1 
                         S-20        0.487         0.26         58.5          ZA ARC        1.115         0.59         60.9 
                         S-12        0.478         0.25         57.7   Relleno berma        0.602         0.32         42.0 
      127.172              SC        2.404         0.02        281.1            G-25        0.798         0.01         95.1 
                         S-20        0.488         0.00         58.5          ZA ARC        0.647         0.01         60.9 
                         S-12        0.478         0.00         57.7   Relleno berma        0.513         0.01         42.0 
      127.186              SC        2.073         0.03        281.2            G-25        0.708         0.01         95.1 
                         S-20        0.437         0.01         58.5          ZA ARC        0.313         0.01         60.9 
                         S-12        0.432         0.01         57.7   Relleno berma        0.245         0.01         42.0 
      128.000              SC        2.045         1.68        282.8            G-25        0.697         0.57         95.7 
                         S-20        0.430         0.35         58.9          ZA ARC        0.313         0.25         61.1 
                         S-12        0.425         0.35         58.0   Relleno berma        0.245         0.20         42.2 
      129.965              SC        2.045         4.02        286.8            G-25        0.697         1.37         97.1 
                         S-20        0.430         0.85         59.7          ZA ARC        0.313         0.62         61.8 
                         S-12        0.425         0.84         58.8   Relleno berma        0.245         0.48         42.7 
      130.000              SC        2.045         0.07        286.9            G-25        0.697         0.02         97.1 
                         S-20        0.430         0.02         59.7          ZA ARC        0.313         0.01         61.8 
                         S-12        0.425         0.01         58.9   Relleno berma        0.245         0.01         42.7 
      131.993              SC        2.049         4.08        291.0            G-25        0.699         1.39         98.5 
                         S-20        0.431         0.86         60.6          ZA ARC        0.313         0.62         62.4 
                         S-12        0.426         0.85         59.7   Relleno berma        0.245         0.49         43.2 
      132.000              SC        2.049         0.01        291.0            G-25        0.699         0.00         98.5 
                         S-20        0.431         0.00         60.6          ZA ARC        0.313         0.00         62.4 
                         S-12        0.426         0.00         59.7   Relleno berma        0.245         0.00         43.2 
      133.985              SC        2.048         4.07        295.1            G-25        0.699         1.39         99.9 
                         S-20        0.431         0.86         61.4          ZA ARC        0.313         0.62         63.0 
                         S-12        0.426         0.85         60.6   Relleno berma        0.245         0.49         43.7 
      134.000              SC        2.048         0.03        295.1            G-25        0.699         0.01         99.9 
                         S-20        0.431         0.01         61.4          ZA ARC        0.313         0.00         63.0 
                         S-12        0.426         0.01         60.6   Relleno berma        0.245         0.00         43.7 
      136.000              SC        2.050         4.10        299.2            G-25        0.699         1.40        101.3 
                         S-20        0.431         0.86         62.3          ZA ARC        0.313         0.63         63.6 
                         S-12        0.426         0.85         61.4   Relleno berma        0.245         0.49         44.1 
      136.017              SC        2.050         0.03        299.2            G-25        0.699         0.01        101.3 
                         S-20        0.431         0.01         62.3          ZA ARC        0.313         0.01         63.6 
                         S-12        0.426         0.01         61.4   Relleno berma        0.245         0.00         44.2 
      138.000              SC        2.048         4.06        303.3            G-25        0.699         1.39        102.7 
                         S-20        0.431         0.85         63.2          ZA ARC        0.313         0.62         64.3 
                         S-12        0.426         0.84         62.3   Relleno berma        0.245         0.49         44.6 
      138.005              SC        2.048         0.01        303.3            G-25        0.699         0.00        102.7 
                         S-20        0.431         0.00         63.2          ZA ARC        0.313         0.00         64.3 
                         S-12        0.426         0.00         62.3   Relleno berma        0.245         0.00         44.6 
      140.000              SC        2.050         4.09        307.4            G-25        0.699         1.39        104.1 
                         S-20        0.431         0.86         64.0          ZA ARC        0.313         0.62         64.9 
                         S-12        0.426         0.85         63.1   Relleno berma        0.245         0.49         45.1 
      140.041              SC        2.050         0.08        307.5            G-25        0.699         0.03        104.1 
                         S-20        0.431         0.02         64.0          ZA ARC        0.313         0.01         64.9 
                         S-12        0.426         0.02         63.1   Relleno berma        0.245         0.01         45.1 
      141.423              SC        2.050         2.83        310.3            G-25        0.700         0.97        105.1 
                         S-20        0.431         0.60         64.6          ZA ARC        0.313         0.43         65.3 
                         S-12        0.426         0.59         63.7   Relleno berma        0.245         0.34         45.5 
      142.000              SC        2.105         1.20        311.5            G-25        0.719         0.41        105.5 
                         S-20        0.444         0.25         64.9          ZA ARC        0.313         0.18         65.5 
                         S-12        0.439         0.25         64.0   Relleno berma        0.245         0.14         45.6 
      144.000              SC        2.323         4.43        315.9            G-25        0.794         1.51        107.0 
                         S-20        0.487         0.93         65.8          ZA ARC        0.313         0.63         66.1 
                         S-12        0.478         0.92         64.9   Relleno berma        0.255         0.50         46.1 
      146.000              SC        2.404         4.73        320.7            G-25        0.798         1.59        108.6 
                         S-20        0.488         0.98         66.8          ZA ARC        0.482         0.79         66.9 
                         S-12        0.478         0.96         65.8   Relleno berma        0.440         0.70         46.8 
      146.741              SC        2.404         1.78        322.5            G-25        0.798         0.59        109.2 
                         S-20        0.488         0.36         67.2          ZA ARC        0.587         0.40         67.3 
                         S-12        0.477         0.35         66.2   Relleno berma        0.494         0.35         47.2 
      146.751              SC        2.404         0.02        322.5            G-25        0.798         0.01        109.2 
                         S-20        0.488         0.00         67.2          ZA ARC        0.588         0.01         67.3 
                         S-12        0.477         0.00         66.2   Relleno berma        0.495         0.00         47.2 
      148.000              SC        2.404         3.00        325.5            G-25        0.798         1.00        110.2 
                         S-20        0.488         0.61         67.8          ZA ARC        0.553         0.71         68.1 
                         S-12        0.478         0.60         66.8   Relleno berma        0.443         0.59         47.8 
      149.928              SC        2.404         4.63        330.1            G-25        0.798         1.54        111.7 
                         S-20        0.488         0.94         68.7          ZA ARC        0.428         0.95         69.0 
                         S-12        0.478         0.92         67.7   Relleno berma        0.402         0.81         48.6 
      149.938              SC        2.404         0.02        330.1            G-25        0.798         0.01        111.7 
                         S-20        0.488         0.00         68.7          ZA ARC        0.427         0.00         69.0 
                         S-12        0.478         0.00         67.7   Relleno berma        0.401         0.00         48.6 
      150.000              SC        2.404         0.15        330.3            G-25        0.798         0.05        111.8 
                         S-20        0.488         0.03         68.7          ZA ARC        0.420         0.03         69.0 
                         S-12        0.477         0.03         67.8   Relleno berma        0.396         0.02         48.6 
      152.000              SC        2.294         4.70        335.0            G-25        0.784         1.58        113.4 
                         S-20        0.484         0.97         69.7          ZA ARC        0.313         0.73         69.8 
                         S-12        0.478         0.95         68.7   Relleno berma        0.247         0.64         49.2 
      154.000              SC        2.107         4.40        339.4            G-25        0.720         1.50        114.9 
                         S-20        0.444         0.93         70.6          ZA ARC        0.313         0.63         70.4 
                         S-12        0.439         0.92         69.6   Relleno berma        0.245         0.49         49.7 
      154.690              SC        2.051         1.43        340.8            G-25        0.700         0.49        115.4 
                         S-20        0.432         0.30         70.9          ZA ARC        0.313         0.22         70.6 
                         S-12        0.427         0.30         69.9   Relleno berma        0.245         0.17         49.9 
      156.000              SC        2.056         2.69        343.5            G-25        0.702         0.92        116.3 
                         S-20        0.433         0.57         71.5          ZA ARC        0.313         0.41         71.0 
                         S-12        0.428         0.56         70.5   Relleno berma        0.245         0.32         50.2 
      156.008              SC        2.056         0.02        343.5            G-25        0.702         0.01        116.3 
                         S-20        0.433         0.00         71.5          ZA ARC        0.313         0.00         71.0 
                         S-12        0.428         0.00         70.5   Relleno berma        0.245         0.00         50.2 

      157.991              SC        2.053         4.07        347.6            G-25        0.700         1.39        117.7 
                         S-20        0.432         0.86         72.4          ZA ARC        0.313         0.62         71.6 
                         S-12        0.427         0.85         71.3   Relleno berma        0.245         0.49         50.7 
      158.000              SC        2.053         0.02        347.6            G-25        0.700         0.01        117.7 
                         S-20        0.432         0.00         72.4          ZA ARC        0.313         0.00         71.6 
                         S-12        0.427         0.00         71.3   Relleno berma        0.245         0.00         50.7 
      159.986              SC        2.049         4.07        351.7            G-25        0.699         1.39        119.1 
                         S-20        0.431         0.86         73.2          ZA ARC        0.313         0.62         72.3 
                         S-12        0.426         0.85         72.2   Relleno berma        0.245         0.49         51.2 
      160.000              SC        2.049         0.03        351.7            G-25        0.699         0.01        119.1 
                         S-20        0.431         0.01         73.2          ZA ARC        0.313         0.00         72.3 
                         S-12        0.426         0.01         72.2   Relleno berma        0.245         0.00         51.2 
      162.000              SC        2.046         4.10        355.8            G-25        0.698         1.40        120.5 
                         S-20        0.431         0.86         74.1          ZA ARC        0.313         0.63         72.9 
                         S-12        0.426         0.85         73.0   Relleno berma        0.245         0.49         51.7 
      162.011              SC        2.046         0.02        355.8            G-25        0.698         0.01        120.5 
                         S-20        0.431         0.00         74.1          ZA ARC        0.313         0.00         72.9 
                         S-12        0.426         0.00         73.1   Relleno berma        0.245         0.00         51.7 
      163.996              SC        2.048         4.06        359.9            G-25        0.699         1.39        121.9 
                         S-20        0.431         0.85         75.0          ZA ARC        0.313         0.62         73.5 
                         S-12        0.426         0.84         73.9   Relleno berma        0.245         0.49         52.2 
      164.000              SC        2.048         0.01        359.9            G-25        0.699         0.00        121.9 
                         S-20        0.431         0.00         75.0          ZA ARC        0.313         0.00         73.5 
                         S-12        0.426         0.00         73.9   Relleno berma        0.245         0.00         52.2 
      165.994              SC        2.050         4.09        364.0            G-25        0.699         1.39        123.3 
                         S-20        0.431         0.86         75.8          ZA ARC        0.313         0.62         74.1 
                         S-12        0.426         0.85         74.7   Relleno berma        0.245         0.49         52.7 
      166.000              SC        2.050         0.01        364.0            G-25        0.699         0.00        123.3 
                         S-20        0.431         0.00         75.8          ZA ARC        0.313         0.00         74.1 
                         S-12        0.426         0.00         74.8   Relleno berma        0.245         0.00         52.7 
      167.586              SC        2.054         3.25        367.3            G-25        0.701         1.11        124.4 
                         S-20        0.432         0.68         76.5          ZA ARC        0.313         0.50         74.6 
                         S-12        0.427         0.68         75.4   Relleno berma        0.245         0.39         53.1 
      167.600              SC        2.404         0.03        367.3            G-25        0.798         0.01        124.4 
                         S-20        0.487         0.01         76.5          ZA ARC        0.566         0.01         74.7 
                         S-12        0.478         0.01         75.4   Relleno berma        0.443         0.00         53.1 
      167.610              SC        2.404         0.02        367.3            G-25        0.798         0.01        124.4 
                         S-20        0.487         0.00         76.5          ZA ARC        0.567         0.01         74.7 
                         S-12        0.478         0.00         75.4   Relleno berma        0.443         0.00         53.1 
      168.000              SC        2.404         0.94        368.3            G-25        0.798         0.31        124.7 
                         S-20        0.487         0.19         76.7          ZA ARC        0.567         0.22         74.9 
                         S-12        0.478         0.19         75.6   Relleno berma        0.443         0.17         53.2 
      170.000              SC        2.404         4.81        373.1            G-25        0.798         1.60        126.3 
                         S-20        0.487         0.97         77.7          ZA ARC        0.567         1.13         76.0 
                         S-12        0.478         0.96         76.6   Relleno berma        0.443         0.89         54.1 
      172.000              SC        2.404         4.81        377.9            G-25        0.798         1.60        127.9 
                         S-20        0.488         0.98         78.7          ZA ARC        0.567         1.13         77.1 
                         S-12        0.478         0.96         77.5   Relleno berma        0.443         0.89         55.0 
      174.000              SC        2.404         4.81        382.7            G-25        0.798         1.60        129.5 
                         S-20        0.488         0.98         79.6          ZA ARC        0.567         1.13         78.3 
                         S-12        0.477         0.95         78.5   Relleno berma        0.443         0.89         55.9 
      176.000              SC        2.404         4.81        387.5            G-25        0.798         1.60        131.1 
                         S-20        0.487         0.98         80.6          ZA ARC        0.567         1.13         79.4 
                         S-12        0.477         0.95         79.4   Relleno berma        0.443         0.89         56.8 
      178.000              SC        2.404         4.81        392.3            G-25        0.798         1.60        132.7 
                         S-20        0.487         0.97         81.6          ZA ARC        0.567         1.13         80.5 
                         S-12        0.478         0.96         80.4   Relleno berma        0.443         0.89         57.7 
      180.000              SC        2.404         4.81        397.1            G-25        0.798         1.60        134.3 
                         S-20        0.488         0.98         82.6          ZA ARC        0.567         1.13         81.7 
                         S-12        0.478         0.96         81.4   Relleno berma        0.443         0.89         58.6 
      182.000              SC        2.404         4.81        401.9            G-25        0.798         1.60        135.9 
                         S-20        0.488         0.98         83.5          ZA ARC        0.567         1.13         82.8 
                         S-12        0.477         0.96         82.3   Relleno berma        0.443         0.89         59.4 
      183.716              SC        2.404         4.12        406.0            G-25        0.798         1.37        137.3 
                         S-20        0.487         0.84         84.4          ZA ARC        0.567         0.97         83.8 
                         S-12        0.477         0.82         83.1   Relleno berma        0.443         0.76         60.2 
      184.000              SC        2.404         0.68        406.7            G-25        0.798         0.23        137.5 
                         S-20        0.487         0.14         84.5          ZA ARC        0.567         0.16         83.9 
                         S-12        0.477         0.14         83.3   Relleno berma        0.443         0.13         60.3 
      185.301              SC        2.404         3.13        409.8            G-25        0.798         1.04        138.5 
                         S-20        0.487         0.63         85.1          ZA ARC        0.567         0.74         84.7 
                         S-12        0.478         0.62         83.9   Relleno berma        0.443         0.58         60.9 
      185.311              SC        2.404         0.02        409.9            G-25        0.798         0.01        138.5 
                         S-20        0.487         0.00         85.2          ZA ARC        0.567         0.01         84.7 
                         S-12        0.478         0.00         83.9   Relleno berma        0.443         0.00         60.9 
      185.336              SC        2.054         0.06        409.9            G-25        0.701         0.02        138.6 
                         S-20        0.432         0.01         85.2          ZA ARC        0.313         0.01         84.7 
                         S-12        0.427         0.01         83.9   Relleno berma        0.245         0.01         60.9 
      186.000              SC        2.046         1.36        411.3            G-25        0.698         0.46        139.0 
                         S-20        0.431         0.29         85.5          ZA ARC        0.313         0.21         84.9 
                         S-12        0.426         0.28         84.2   Relleno berma        0.245         0.16         61.1 
      187.991              SC        2.050         4.08        415.4            G-25        0.699         1.39        140.4 
                         S-20        0.431         0.86         86.3          ZA ARC        0.313         0.62         85.5 
                         S-12        0.426         0.85         85.0   Relleno berma        0.245         0.49         61.6 
      188.000              SC        2.050         0.02        415.4            G-25        0.699         0.01        140.4 
                         S-20        0.431         0.00         86.3          ZA ARC        0.313         0.00         85.5 
                         S-12        0.426         0.00         85.0   Relleno berma        0.245         0.00         61.6 
      189.999              SC        2.047         4.09        419.5            G-25        0.699         1.40        141.8 
                         S-20        0.431         0.86         87.2          ZA ARC        0.313         0.63         86.2 
                         S-12        0.426         0.85         85.9   Relleno berma        0.245         0.49         62.1 
      190.000              SC        2.047         0.00        419.5            G-25        0.698         0.00        141.8 
                         S-20        0.431         0.00         87.2          ZA ARC        0.313         0.00         86.2 
                         S-12        0.426         0.00         85.9   Relleno berma        0.245         0.00         62.1 
      192.000              SC        2.049         4.10        423.6            G-25        0.699         1.40        143.2 
                         S-20        0.431         0.86         88.0          ZA ARC        0.313         0.63         86.8 
                         S-12        0.426         0.85         86.7   Relleno berma        0.245         0.49         62.6 
      192.002              SC        2.049         0.00        423.6            G-25        0.699         0.00        143.2 
                         S-20        0.431         0.00         88.0          ZA ARC        0.313         0.00         86.8 
                         S-12        0.426         0.00         86.7   Relleno berma        0.245         0.00         62.6 
      194.000              SC        2.050         4.09        427.7            G-25        0.699         1.40        144.6 
                         S-20        0.431         0.86         88.9          ZA ARC        0.313         0.63         87.4 
                         S-12        0.426         0.85         87.6   Relleno berma        0.245         0.49         63.0 
      194.005              SC        2.050         0.01        427.7            G-25        0.699         0.00        144.6 
                         S-20        0.431         0.00         88.9          ZA ARC        0.313         0.00         87.4 
                         S-12        0.426         0.00         87.6   Relleno berma        0.245         0.00         63.0 
      196.000              SC        2.048         4.09        431.8            G-25        0.699         1.39        146.0 
                         S-20        0.431         0.86         89.8          ZA ARC        0.313         0.62         88.0 
                         S-12        0.426         0.85         88.4   Relleno berma        0.245         0.49         63.5 
      196.002              SC        2.048         0.00        431.8            G-25        0.699         0.00        146.0 
                         S-20        0.431         0.00         89.8          ZA ARC        0.313         0.00         88.0 
                         S-12        0.426         0.00         88.4   Relleno berma        0.245         0.00         63.5 
      198.000              SC        2.048         4.09        435.9            G-25        0.699         1.40        147.4 
                         S-20        0.431         0.86         90.6          ZA ARC        0.313         0.63         88.7 
                         S-12        0.426         0.85         89.3   Relleno berma        0.245         0.49         64.0 
      198.006              SC        2.048         0.01        435.9            G-25        0.699         0.00        147.4 
                         S-20        0.431         0.00         90.6          ZA ARC        0.313         0.00         88.7 
                         S-12        0.426         0.00         89.3   Relleno berma        0.245         0.00         64.0 
      199.853              SC        2.048         3.78        439.7            G-25        0.699         1.29        148.7 
                         S-20        0.431         0.80         91.4          ZA ARC        0.313         0.58         89.2 
                         S-12        0.426         0.79         90.1   Relleno berma        0.245         0.45         64.5 

      200.000              SC        2.065         0.30        440.0            G-25        0.705         0.10        148.8 
                         S-20        0.435         0.06         91.5          ZA ARC        0.313         0.05         89.3 
                         S-12        0.430         0.06         90.2   Relleno berma        0.245         0.04         64.5 
      202.000              SC        2.322         4.39        444.3            G-25        0.793         1.50        150.3 
                         S-20        0.487         0.92         92.4          ZA ARC        0.313         0.63         89.9 
                         S-12        0.478         0.91         91.1   Relleno berma        0.255         0.50         65.0 
      204.000              SC        2.404         4.73        449.1            G-25        0.798         1.59        151.9 
                         S-20        0.487         0.97         93.4          ZA ARC        0.527         0.84         90.8 
                         S-12        0.478         0.96         92.0   Relleno berma        0.443         0.70         65.7 
      206.000              SC        2.404         4.81        453.9            G-25        0.798         1.60        153.5 
                         S-20        0.487         0.97         94.4          ZA ARC        0.567         1.09         91.9 
                         S-12        0.478         0.96         93.0   Relleno berma        0.443         0.89         66.6 
      206.822              SC        2.404         1.98        455.9            G-25        0.798         0.66        154.2 
                         S-20        0.488         0.40         94.8          ZA ARC        0.567         0.47         92.3 
                         S-12        0.478         0.39         93.4   Relleno berma        0.443         0.36         67.0 
      206.832              SC        2.404         0.02        455.9            G-25        0.798         0.01        154.2 
                         S-20        0.488         0.00         94.8          ZA ARC        0.567         0.01         92.3 
                         S-12        0.478         0.00         93.4   Relleno berma        0.443         0.00         67.0 
      208.000              SC        2.404         2.81        458.7            G-25        0.798         0.93        155.1 
                         S-20        0.487         0.57         95.3          ZA ARC        0.567         0.66         93.0 
                         S-12        0.477         0.56         93.9   Relleno berma        0.443         0.52         67.5 
      210.000              SC        2.404         4.81        463.5            G-25        0.798         1.60        156.7 
                         S-20        0.487         0.97         96.3          ZA ARC        0.567         1.13         94.1 
                         S-12        0.477         0.95         94.9   Relleno berma        0.443         0.89         68.4 
      210.127              SC        2.404         0.31        463.8            G-25        0.798         0.10        156.8 
                         S-20        0.488         0.06         96.4          ZA ARC        0.567         0.07         94.2 
                         S-12        0.478         0.06         94.9   Relleno berma        0.443         0.06         68.4 
      210.137              SC        2.404         0.02        463.8            G-25        0.798         0.01        156.8 
                         S-20        0.488         0.00         96.4          ZA ARC        0.567         0.01         94.2 
                         S-12        0.478         0.00         94.9   Relleno berma        0.443         0.00         68.4 
      212.000              SC        2.404         4.48        468.3            G-25        0.798         1.49        158.3 
                         S-20        0.488         0.91         97.3          ZA ARC        0.530         1.02         95.2 
                         S-12        0.478         0.89         95.8   Relleno berma        0.443         0.83         69.3 
      214.000              SC        2.335         4.74        473.0            G-25        0.797         1.60        159.9 
                         S-20        0.487         0.98         98.3          ZA ARC        0.313         0.84         96.1 
                         S-12        0.478         0.96         96.8   Relleno berma        0.260         0.70         70.0 
      216.000              SC        2.085         4.42        477.5            G-25        0.712         1.51        161.4 
                         S-20        0.439         0.93         99.2          ZA ARC        0.313         0.63         96.7 
                         S-12        0.434         0.91         97.7   Relleno berma        0.245         0.51         70.5 
      216.334              SC        2.048         0.69        478.2            G-25        0.699         0.24        161.6 
                         S-20        0.431         0.15         99.3          ZA ARC        0.313         0.10         96.8 
                         S-12        0.426         0.14         97.8   Relleno berma        0.245         0.08         70.6 
      218.000              SC        2.044         3.41        481.6            G-25        0.697         1.16        162.8 
                         S-20        0.430         0.72        100.0          ZA ARC        0.313         0.52         97.3 
                         S-12        0.425         0.71         98.6   Relleno berma        0.245         0.41         71.0 
      218.035              SC        2.044         0.07        481.6            G-25        0.697         0.02        162.8 
                         S-20        0.430         0.02        100.1          ZA ARC        0.313         0.01         97.3 
                         S-12        0.425         0.01         98.6   Relleno berma        0.245         0.01         71.0 
      219.972              SC        2.050         3.96        485.6            G-25        0.699         1.35        164.2 
                         S-20        0.431         0.83        100.9          ZA ARC        0.313         0.61         97.9 
                         S-12        0.426         0.82         99.4   Relleno berma        0.245         0.47         71.4 
      220.000              SC        2.050         0.06        485.7            G-25        0.699         0.02        164.2 
                         S-20        0.431         0.01        100.9          ZA ARC        0.313         0.01         97.9 
                         S-12        0.426         0.01         99.4   Relleno berma        0.245         0.01         71.5 
      221.987              SC        2.048         4.07        489.7            G-25        0.699         1.39        165.6 
                         S-20        0.431         0.86        101.8          ZA ARC        0.313         0.62         98.6 
                         S-12        0.426         0.85        100.3   Relleno berma        0.245         0.49         71.9 
      222.000              SC        2.048         0.03        489.8            G-25        0.699         0.01        165.6 
                         S-20        0.431         0.01        101.8          ZA ARC        0.313         0.00         98.6 
                         S-12        0.426         0.01        100.3   Relleno berma        0.245         0.00         71.9 
      223.988              SC        2.047         4.07        493.8            G-25        0.698         1.39        167.0 
                         S-20        0.431         0.86        102.6          ZA ARC        0.313         0.62         99.2 
                         S-12        0.426         0.85        101.1   Relleno berma        0.245         0.49         72.4 
      224.000              SC        2.047         0.02        493.8            G-25        0.698         0.01        167.0 
                         S-20        0.431         0.01        102.6          ZA ARC        0.313         0.00         99.2 
                         S-12        0.426         0.01        101.1   Relleno berma        0.245         0.00         72.4 
      225.979              SC        2.050         4.05        497.9            G-25        0.700         1.38        168.4 
                         S-20        0.431         0.85        103.5          ZA ARC        0.313         0.62         99.8 
                         S-12        0.426         0.84        102.0   Relleno berma        0.245         0.49         72.9 
      226.000              SC        2.050         0.04        497.9            G-25        0.699         0.01        168.4 
                         S-20        0.431         0.01        103.5          ZA ARC        0.313         0.01         99.8 
                         S-12        0.426         0.01        102.0   Relleno berma        0.245         0.01         72.9 
      226.746              SC        2.046         1.53        499.5            G-25        0.698         0.52        168.9 
                         S-20        0.431         0.32        103.8          ZA ARC        0.313         0.23        100.1 
                         S-12        0.426         0.32        102.3   Relleno berma        0.245         0.18         73.1 
      228.000              SC        2.046         2.57        502.0            G-25        0.698         0.88        169.8 
                         S-20        0.430         0.54        104.4          ZA ARC        0.313         0.39        100.4 
                         S-12        0.425         0.53        102.8   Relleno berma        0.245         0.31         73.4 
      228.124              SC        2.046         0.25        502.3            G-25        0.698         0.09        169.9 
                         S-20        0.430         0.05        104.4          ZA ARC        0.313         0.04        100.5 
                         S-12        0.425         0.05        102.9   Relleno berma        0.245         0.03         73.4 
      229.501              SC        2.047         2.82        505.1            G-25        0.699         0.96        170.8 
                         S-20        0.431         0.59        105.0          ZA ARC        0.313         0.43        100.9 
                         S-12        0.426         0.59        103.4   Relleno berma        0.245         0.34         73.8 
      229.511              SC        2.048         0.02        505.1            G-25        0.699         0.01        170.8 
                         S-20        0.431         0.00        105.0          ZA ARC        0.313         0.00        100.9 
                         S-12        0.426         0.00        103.5   Relleno berma        0.245         0.00         73.8 
      229.513              SC        2.048         0.00        505.1            G-25        0.699         0.00        170.8 
                         S-20        0.431         0.00        105.0          ZA ARC        0.313         0.00        100.9 
                         S-12        0.426         0.00        103.5   Relleno berma        0.245         0.00         73.8 
      230.000              SC        2.404         1.08        506.2            G-25        0.798         0.36        171.2 
                         S-20        0.487         0.22        105.2          ZA ARC        0.567         0.21        101.1 
                         S-12        0.477         0.22        103.7   Relleno berma        0.443         0.17         74.0 
      232.000              SC        2.404         4.81        511.0            G-25        0.798         1.60        172.8 
                         S-20        0.488         0.98        106.2          ZA ARC        0.567         1.13        102.3 
                         S-12        0.477         0.95        104.6   Relleno berma        0.443         0.89         74.8 
      232.297              SC        2.404         0.71        511.7            G-25        0.798         0.24        173.0 
                         S-20        0.488         0.14        106.4          ZA ARC        0.567         0.17        102.4 
                         S-12        0.477         0.14        104.8   Relleno berma        0.443         0.13         75.0 
      232.307              SC        2.404         0.02        511.8            G-25        0.798         0.01        173.0 
                         S-20        0.488         0.00        106.4          ZA ARC        0.567         0.01        102.4 
                         S-12        0.477         0.00        104.8   Relleno berma        0.443         0.00         75.0 
      232.402              SC        2.054         0.21        512.0            G-25        0.701         0.07        173.1 
                         S-20        0.432         0.04        106.4          ZA ARC        0.313         0.04        102.5 
                         S-12        0.427         0.04        104.8   Relleno berma        0.245         0.03         75.0 
      233.689              SC        2.051         2.64        514.6            G-25        0.700         0.90        174.0 
                         S-20        0.432         0.56        107.0          ZA ARC        0.313         0.40        102.9 
                         S-12        0.427         0.55        105.4   Relleno berma        0.245         0.32         75.3 
      233.716              SC        2.051         0.06        514.7            G-25        0.700         0.02        174.0 
                         S-20        0.432         0.01        107.0          ZA ARC        0.313         0.01        102.9 
                         S-12        0.427         0.01        105.4   Relleno berma        0.245         0.01         75.3 
      234.000              SC        2.049         0.58        515.3            G-25        0.699         0.20        174.2 
                         S-20        0.431         0.12        107.1          ZA ARC        0.313         0.09        103.0 
                         S-12        0.426         0.12        105.5   Relleno berma        0.245         0.07         75.4 
      236.000              SC        2.051         4.10        519.4            G-25        0.700         1.40        175.6 
                         S-20        0.432         0.86        108.0          ZA ARC        0.313         0.63        103.6 
                         S-12        0.427         0.85        106.4   Relleno berma        0.245         0.49         75.9 
      236.007              SC        2.051         0.01        519.4            G-25        0.700         0.00        175.6 
                         S-20        0.432         0.00        108.0          ZA ARC        0.313         0.00        103.6 
                         S-12        0.427         0.00        106.4   Relleno berma        0.245         0.00         75.9 
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      238.000              SC        2.050         4.09        523.5            G-25        0.699         1.39        177.0 
                         S-20        0.431         0.86        108.8          ZA ARC        0.313         0.62        104.2 
                         S-12        0.426         0.85        107.2   Relleno berma        0.245         0.49         76.4 
      238.005              SC        2.050         0.01        523.5            G-25        0.699         0.00        177.0 
                         S-20        0.431         0.00        108.8          ZA ARC        0.313         0.00        104.2 
                         S-12        0.426         0.00        107.2   Relleno berma        0.245         0.00         76.4 
      240.000              SC        2.050         4.09        527.6            G-25        0.700         1.40        178.4 
                         S-20        0.431         0.86        109.7          ZA ARC        0.313         0.62        104.9 
                         S-12        0.426         0.85        108.1   Relleno berma        0.245         0.49         76.9 
      240.005              SC        2.050         0.01        527.6            G-25        0.700         0.00        178.4 
                         S-20        0.431         0.00        109.7          ZA ARC        0.313         0.00        104.9 
                         S-12        0.426         0.00        108.1   Relleno berma        0.245         0.00         76.9 
      241.428              SC        2.046         2.91        530.5            G-25        0.698         0.99        179.4 
                         S-20        0.430         0.61        110.3          ZA ARC        0.313         0.45        105.3 
                         S-12        0.425         0.61        108.7   Relleno berma        0.245         0.35         77.2 
      242.000              SC        2.046         1.17        531.7            G-25        0.698         0.40        179.8 
                         S-20        0.430         0.25        110.5          ZA ARC        0.313         0.18        105.5 
                         S-12        0.425         0.24        108.9   Relleno berma        0.245         0.14         77.4 
      242.435              SC        2.046         0.89        532.5            G-25        0.698         0.30        180.1 
                         S-20        0.430         0.19        110.7          ZA ARC        0.313         0.14        105.6 
                         S-12        0.425         0.19        109.1   Relleno berma        0.245         0.11         77.5 
      244.000              SC        2.052         3.21        535.7            G-25        0.700         1.09        181.2 
                         S-20        0.432         0.67        111.4          ZA ARC        0.313         0.49        106.1 
                         S-12        0.427         0.67        109.8   Relleno berma        0.245         0.38         77.8 
      244.003              SC        2.051         0.01        535.8            G-25        0.700         0.00        181.2 
                         S-20        0.432         0.00        111.4          ZA ARC        0.313         0.00        106.1 
                         S-12        0.427         0.00        109.8   Relleno berma        0.245         0.00         77.9 
      244.978              SC        2.048         2.00        537.8            G-25        0.699         0.68        181.9 
                         S-20        0.431         0.42        111.8          ZA ARC        0.313         0.31        106.4 
                         S-12        0.426         0.42        110.2   Relleno berma        0.245         0.24         78.1 
      246.000              SC        2.154         2.15        539.9            G-25        0.736         0.73        182.6 
                         S-20        0.455         0.45        112.3          ZA ARC        0.313         0.32        106.7 
                         S-12        0.450         0.45        110.6   Relleno berma        0.245         0.25         78.3 
      248.000              SC        2.392         4.55        544.4            G-25        0.798         1.53        184.2 
                         S-20        0.488         0.94        113.2          ZA ARC        0.316         0.63        107.4 
                         S-12        0.478         0.93        111.6   Relleno berma        0.305         0.55         78.9 
      248.904              SC        2.404         2.17        546.6            G-25        0.798         0.72        184.9 
                         S-20        0.488         0.44        113.7          ZA ARC        0.422         0.33        107.7 
                         S-12        0.478         0.43        112.0   Relleno berma        0.398         0.32         79.2 
      248.914              SC        2.404         0.02        546.6            G-25        0.798         0.01        184.9 
                         S-20        0.488         0.00        113.7          ZA ARC        0.424         0.00        107.7 
                         S-12        0.478         0.00        112.0   Relleno berma        0.399         0.00         79.2 
      250.000              SC        2.404         2.61        549.2            G-25        0.798         0.87        185.8 
                         S-20        0.487         0.53        114.2          ZA ARC        0.560         0.53        108.2 
                         S-12        0.478         0.52        112.5   Relleno berma        0.443         0.46         79.7 
      251.961              SC        2.404         4.71        554.0            G-25        0.798         1.57        187.3 
                         S-20        0.487         0.96        115.2          ZA ARC        0.567         1.11        109.3 
                         S-12        0.478         0.94        113.4   Relleno berma        0.443         0.87         80.5 
      251.971              SC        2.404         0.02        554.0            G-25        0.798         0.01        187.3 
                         S-20        0.487         0.00        115.2          ZA ARC        0.567         0.01        109.4 
                         S-12        0.478         0.00        113.5   Relleno berma        0.443         0.00         80.5 
      252.000              SC        2.404         0.07        554.1            G-25        0.798         0.02        187.4 
                         S-20        0.487         0.01        115.2          ZA ARC        0.567         0.02        109.4 
                         S-12        0.478         0.01        113.5   Relleno berma        0.443         0.01         80.6 
      254.000              SC        2.376         4.78        558.8            G-25        0.798         1.60        189.0 
                         S-20        0.488         0.98        116.1          ZA ARC        0.313         0.88        110.2 
                         S-12        0.478         0.96        114.4   Relleno berma        0.288         0.73         81.3 
      256.000              SC        2.087         4.46        563.3            G-25        0.713         1.51        190.5 
                         S-20        0.440         0.93        117.1          ZA ARC        0.313         0.63        110.9 
                         S-12        0.435         0.91        115.3   Relleno berma        0.245         0.53         81.8 
      256.318              SC        2.047         0.66        564.0            G-25        0.698         0.22        190.7 
                         S-20        0.431         0.14        117.2          ZA ARC        0.313         0.10        111.0 
                         S-12        0.426         0.14        115.5   Relleno berma        0.245         0.08         81.9 
      257.997              SC        2.049         3.44        567.4            G-25        0.699         1.17        191.9 
                         S-20        0.431         0.72        117.9          ZA ARC        0.313         0.53        111.5 
                         S-12        0.426         0.72        116.2   Relleno berma        0.245         0.41         82.3 
      258.000              SC        2.049         0.01        567.4            G-25        0.699         0.00        191.9 
                         S-20        0.431         0.00        117.9          ZA ARC        0.313         0.00        111.5 
                         S-12        0.426         0.00        116.2   Relleno berma        0.245         0.00         82.3 
      259.994              SC        2.049         4.09        571.5            G-25        0.699         1.39        193.3 
                         S-20        0.431         0.86        118.8          ZA ARC        0.313         0.62        112.1 
                         S-12        0.426         0.85        117.0   Relleno berma        0.245         0.49         82.8 
      260.000              SC        2.050         0.01        571.5            G-25        0.699         0.00        193.3 
                         S-20        0.431         0.00        118.8          ZA ARC        0.313         0.00        112.1 
                         S-12        0.426         0.00        117.0   Relleno berma        0.245         0.00         82.8 
      261.976              SC        2.048         4.05        575.5            G-25        0.699         1.38        194.7 
                         S-20        0.431         0.85        119.6          ZA ARC        0.313         0.62        112.7 
                         S-12        0.426         0.84        117.9   Relleno berma        0.245         0.48         83.3 
      262.000              SC        2.048         0.05        575.6            G-25        0.699         0.02        194.7 
                         S-20        0.431         0.01        119.7          ZA ARC        0.313         0.01        112.8 
                         S-12        0.426         0.01        117.9   Relleno berma        0.245         0.01         83.3 
      264.000              SC        2.046         4.09        579.7            G-25        0.698         1.40        196.1 
                         S-20        0.430         0.86        120.5          ZA ARC        0.313         0.63        113.4 
                         S-12        0.425         0.85        118.7   Relleno berma        0.245         0.49         83.8 
      265.993              SC        2.048         4.08        583.8            G-25        0.699         1.39        197.5 
                         S-20        0.431         0.86        121.4          ZA ARC        0.313         0.62        114.0 
                         S-12        0.426         0.85        119.6   Relleno berma        0.245         0.49         84.3 
      266.000              SC        2.048         0.01        583.8            G-25        0.699         0.00        197.5 
                         S-20        0.431         0.00        121.4          ZA ARC        0.313         0.00        114.0 
                         S-12        0.426         0.00        119.6   Relleno berma        0.245         0.00         84.3 
      267.569              SC        2.047         3.21        587.0            G-25        0.698         1.10        198.6 
                         S-20        0.431         0.68        122.1          ZA ARC        0.313         0.49        114.5 
                         S-12        0.426         0.67        120.3   Relleno berma        0.245         0.38         84.7 
      268.000              SC        2.047         0.88        587.9            G-25        0.698         0.30        198.9 
                         S-20        0.431         0.19        122.2          ZA ARC        0.313         0.13        114.6 
                         S-12        0.426         0.18        120.4   Relleno berma        0.245         0.11         84.8 
      268.514              SC        2.048         1.05        588.9            G-25        0.699         0.36        199.2 
                         S-20        0.431         0.22        122.5          ZA ARC        0.313         0.16        114.8 
                         S-12        0.426         0.22        120.7   Relleno berma        0.245         0.13         84.9 
      268.522              SC        2.404         0.02        588.9            G-25        0.798         0.01        199.2 
                         S-20        0.488         0.00        122.5          ZA ARC        0.567         0.00        114.8 
                         S-12        0.477         0.00        120.7   Relleno berma        0.443         0.00         84.9 
      268.532              SC        2.404         0.02        589.0            G-25        0.798         0.01        199.2 
                         S-20        0.488         0.00        122.5          ZA ARC        0.567         0.01        114.8 
                         S-12        0.477         0.00        120.7   Relleno berma        0.443         0.00         84.9 
      270.000              SC        2.404         3.53        592.5            G-25        0.798         1.17        200.4 
                         S-20        0.487         0.72        123.2          ZA ARC        0.567         0.83        115.6 
                         S-12        0.478         0.70        121.4   Relleno berma        0.443         0.65         85.5 
      270.656              SC        2.046         1.46        594.0            G-25        0.698         0.49        200.9 
                         S-20        0.430         0.30        123.5          ZA ARC        0.313         0.29        115.9 
                         S-12        0.425         0.30        121.7   Relleno berma        0.245         0.23         85.8 
      270.710              SC        2.046         0.11        594.1            G-25        0.698         0.04        200.9 
                         S-20        0.430         0.02        123.5          ZA ARC        0.313         0.02        115.9 
                         S-12        0.425         0.02        121.7   Relleno berma        0.245         0.01         85.8 
      270.720              SC        2.046         0.02        594.1            G-25        0.698         0.01        200.9 
                         S-20        0.430         0.00        123.5          ZA ARC        0.313         0.00        115.9 
                         S-12        0.425         0.00        121.7   Relleno berma        0.245         0.00         85.8 
      271.582              SC        2.051         1.77        595.9            G-25        0.700         0.60        201.5 
                         S-20        0.432         0.37        123.9          ZA ARC        0.313         0.27        116.2 
                         S-12        0.427         0.37        122.1   Relleno berma        0.245         0.21         86.0 

      272.000              SC        2.049         0.86        596.7            G-25        0.699         0.29        201.8 
                         S-20        0.431         0.18        124.1          ZA ARC        0.313         0.13        116.3 
                         S-12        0.426         0.18        122.2   Relleno berma        0.245         0.10         86.1 
      273.179              SC        2.048         2.42        599.1            G-25        0.699         0.82        202.7 
                         S-20        0.431         0.51        124.6          ZA ARC        0.313         0.37        116.7 
                         S-12        0.426         0.50        122.7   Relleno berma        0.245         0.29         86.4 
      274.000              SC        2.049         1.68        600.8            G-25        0.699         0.57        203.2 
                         S-20        0.431         0.35        124.9          ZA ARC        0.313         0.26        117.0 
                         S-12        0.426         0.35        123.1   Relleno berma        0.245         0.20         86.6 
      274.026              SC        2.049         0.05        600.9            G-25        0.699         0.02        203.3 
                         S-20        0.431         0.01        124.9          ZA ARC        0.313         0.01        117.0 
                         S-12        0.426         0.01        123.1   Relleno berma        0.245         0.01         86.6 
      275.983              SC        2.049         4.01        604.9            G-25        0.699         1.37        204.6 
                         S-20        0.431         0.84        125.8          ZA ARC        0.313         0.61        117.6 
                         S-12        0.426         0.83        123.9   Relleno berma        0.245         0.48         87.1 
      276.000              SC        2.049         0.03        604.9            G-25        0.699         0.01        204.6 
                         S-20        0.431         0.01        125.8          ZA ARC        0.313         0.01        117.6 
                         S-12        0.426         0.01        123.9   Relleno berma        0.245         0.00         87.1 
      278.000              SC        2.052         4.10        609.0            G-25        0.700         1.40        206.0 
                         S-20        0.432         0.86        126.7          ZA ARC        0.313         0.63        118.2 
                         S-12        0.427         0.85        124.8   Relleno berma        0.245         0.49         87.6 
      278.002              SC        2.052         0.00        609.0            G-25        0.700         0.00        206.0 
                         S-20        0.432         0.00        126.7          ZA ARC        0.313         0.00        118.2 
                         S-12        0.427         0.00        124.8   Relleno berma        0.245         0.00         87.6 
      279.984              SC        2.056         4.07        613.1            G-25        0.701         1.39        207.4 
                         S-20        0.433         0.86        127.5          ZA ARC        0.313         0.62        118.8 
                         S-12        0.428         0.85        125.6   Relleno berma        0.245         0.49         88.1 
      280.000              SC        2.056         0.03        613.1            G-25        0.701         0.01        207.4 
                         S-20        0.433         0.01        127.5          ZA ARC        0.313         0.01        118.9 
                         S-12        0.428         0.01        125.7   Relleno berma        0.245         0.00         88.1 
      282.000              SC        2.049         4.10        617.2            G-25        0.699         1.40        208.8 
                         S-20        0.431         0.86        128.4          ZA ARC        0.313         0.63        119.5 
                         S-12        0.426         0.85        126.5   Relleno berma        0.245         0.49         88.6 
      282.011              SC        2.049         0.02        617.2            G-25        0.699         0.01        208.8 
                         S-20        0.431         0.00        128.4          ZA ARC        0.313         0.00        119.5 
                         S-12        0.426         0.00        126.5   Relleno berma        0.245         0.00         88.6 
      283.291              SC        2.041         2.62        619.9            G-25        0.696         0.89        209.7 
                         S-20        0.429         0.55        128.9          ZA ARC        0.313         0.40        119.9 
                         S-12        0.424         0.54        127.1   Relleno berma        0.245         0.31         88.9 
      283.716              SC        2.118         0.88        620.7            G-25        0.724         0.30        210.0 
                         S-20        0.447         0.19        129.1          ZA ARC        0.313         0.13        120.0 
                         S-12        0.442         0.18        127.2   Relleno berma        0.245         0.10         89.0 
      284.000              SC        2.172         0.61        621.4            G-25        0.743         0.21        210.2 
                         S-20        0.459         0.13        129.3          ZA ARC        0.313         0.09        120.1 
                         S-12        0.454         0.13        127.4   Relleno berma        0.245         0.07         89.0 
      286.000              SC        2.404         4.58        625.9            G-25        0.798         1.54        211.8 
                         S-20        0.488         0.95        130.2          ZA ARC        0.506         0.82        120.9 
                         S-12        0.477         0.93        128.3   Relleno berma        0.442         0.69         89.7 
      286.495              SC        2.404         1.19        627.1            G-25        0.798         0.40        212.2 
                         S-20        0.487         0.24        130.4          ZA ARC        0.567         0.27        121.2 
                         S-12        0.478         0.24        128.5   Relleno berma        0.443         0.22         89.9 
      286.505              SC        2.404         0.02        627.1            G-25        0.798         0.01        212.2 
                         S-20        0.487         0.00        130.4          ZA ARC        0.567         0.01        121.2 
                         S-12        0.478         0.00        128.5   Relleno berma        0.443         0.00         90.0 
      288.000              SC        2.404         3.59        630.7            G-25        0.798         1.19        213.4 
                         S-20        0.488         0.73        131.2          ZA ARC        0.567         0.85        122.0 
                         S-12        0.478         0.71        129.3   Relleno berma        0.443         0.66         90.6 
      290.000              SC        2.404         4.81        635.5            G-25        0.798         1.60        215.0 
                         S-20        0.487         0.98        132.2          ZA ARC        0.530         1.10        123.1 
                         S-12        0.478         0.96        130.2   Relleno berma        0.443         0.89         91.5 
      291.435              SC        2.404         3.45        639.0            G-25        0.798         1.15        216.1 
                         S-20        0.487         0.70        132.9          ZA ARC        0.350         0.63        123.8 
                         S-12        0.477         0.69        130.9   Relleno berma        0.342         0.56         92.1 
      291.445              SC        2.404         0.02        639.0            G-25        0.798         0.01        216.1 
                         S-20        0.487         0.00        132.9          ZA ARC        0.349         0.00        123.8 
                         S-12        0.477         0.00        130.9   Relleno berma        0.341         0.00         92.1 
      292.000              SC        2.377         1.33        640.3            G-25        0.798         0.44        216.6 
                         S-20        0.487         0.27        133.1          ZA ARC        0.313         0.18        124.0 
                         S-12        0.478         0.27        131.2   Relleno berma        0.290         0.17         92.2 
      294.000              SC        2.162         4.54        644.9            G-25        0.739         1.54        218.1 
                         S-20        0.456         0.94        134.1          ZA ARC        0.313         0.63        124.6 
                         S-12        0.451         0.93        132.1   Relleno berma        0.245         0.53         92.8 
      295.291              SC        2.044         2.71        647.6            G-25        0.697         0.93        219.0 
                         S-20        0.430         0.57        134.6          ZA ARC        0.313         0.40        125.0 
                         S-12        0.425         0.57        132.7   Relleno berma        0.245         0.32         93.1 
      296.000              SC        2.055         1.45        649.1            G-25        0.701         0.50        219.5 
                         S-20        0.433         0.31        134.9          ZA ARC        0.313         0.22        125.2 
                         S-12        0.428         0.30        133.0   Relleno berma        0.245         0.17         93.3 
      296.012              SC        2.056         0.02        649.1            G-25        0.701         0.01        219.5 
                         S-20        0.433         0.01        135.0          ZA ARC        0.313         0.00        125.2 
                         S-12        0.428         0.01        133.0   Relleno berma        0.245         0.00         93.3 
      298.000              SC        2.039         4.07        653.1            G-25        0.695         1.39        220.9 
                         S-20        0.429         0.86        135.8          ZA ARC        0.313         0.62        125.8 
                         S-12        0.424         0.85        133.8   Relleno berma        0.245         0.49         93.8 
      298.006              SC        2.039         0.01        653.2            G-25        0.695         0.00        220.9 
                         S-20        0.429         0.00        135.8          ZA ARC        0.313         0.00        125.8 
                         S-12        0.424         0.00        133.8   Relleno berma        0.245         0.00         93.8 
      299.903              SC        2.046         3.87        657.0            G-25        0.698         1.32        222.3 
                         S-20        0.430         0.82        136.6          ZA ARC        0.313         0.59        126.4 
                         S-12        0.425         0.81        134.6   Relleno berma        0.245         0.47         94.2 
      300.000              SC        2.046         0.20        657.2            G-25        0.698         0.07        222.3 
                         S-20        0.430         0.04        136.7          ZA ARC        0.313         0.03        126.5 
                         S-12        0.425         0.04        134.7   Relleno berma        0.245         0.02         94.3 
      302.000              SC        2.049         4.09        661.3            G-25        0.699         1.40        223.7 
                         S-20        0.431         0.86        137.5          ZA ARC        0.313         0.63        127.1 
                         S-12        0.426         0.85        135.5   Relleno berma        0.245         0.49         94.7 
      302.064              SC        2.049         0.13        661.5            G-25        0.699         0.04        223.8 
                         S-20        0.431         0.03        137.6          ZA ARC        0.313         0.02        127.1 
                         S-12        0.426         0.03        135.5   Relleno berma        0.245         0.02         94.8 
      303.996              SC        2.053         3.96        665.4            G-25        0.700         1.35        225.1 
                         S-20        0.432         0.83        138.4          ZA ARC        0.313         0.61        127.7 
                         S-12        0.427         0.82        136.4   Relleno berma        0.245         0.47         95.2 
      304.000              SC        2.053         0.01        665.4            G-25        0.700         0.00        225.1 
                         S-20        0.432         0.00        138.4          ZA ARC        0.313         0.00        127.7 
                         S-12        0.427         0.00        136.4   Relleno berma        0.245         0.00         95.2 
      306.000              SC        2.044         4.10        669.5            G-25        0.697         1.40        226.5 
                         S-20        0.430         0.86        139.3          ZA ARC        0.313         0.63        128.3 
                         S-12        0.425         0.85        137.2   Relleno berma        0.245         0.49         95.7 
      307.003              SC        2.046         2.05        671.6            G-25        0.698         0.70        227.2 
                         S-20        0.430         0.43        139.7          ZA ARC        0.313         0.31        128.7 
                         S-12        0.425         0.43        137.6   Relleno berma        0.245         0.25         96.0 
      307.016              SC        2.280         0.03        671.6            G-25        0.780         0.01        227.2 
                         S-20        0.482         0.01        139.7          ZA ARC        0.313         0.00        128.7 
                         S-12        0.477         0.01        137.6   Relleno berma        0.245         0.00         96.0 
      307.026              SC        2.280         0.02        671.6            G-25        0.780         0.01        227.2 
                         S-20        0.482         0.00        139.7          ZA ARC        0.313         0.00        128.7 
                         S-12        0.477         0.00        137.7   Relleno berma        0.245         0.00         96.0 
      308.000              SC        2.280         2.22        673.8            G-25        0.780         0.76        228.0 
                         S-20        0.482         0.47        140.2          ZA ARC        0.313         0.31        129.0 
                         S-12        0.477         0.46        138.1   Relleno berma        0.245         0.24         96.2 

      310.000              SC        2.280         4.56        678.4            G-25        0.780         1.56        229.6 
                         S-20        0.482         0.96        141.1          ZA ARC        0.313         0.63        129.6 
                         S-12        0.477         0.95        139.1   Relleno berma        0.245         0.49         96.7 
      312.000              SC        2.280         4.56        683.0            G-25        0.780         1.56        231.1 
                         S-20        0.482         0.96        142.1          ZA ARC        0.313         0.63        130.2 
                         S-12        0.477         0.95        140.0   Relleno berma        0.245         0.49         97.2 
      314.000              SC        2.280         4.56        687.5            G-25        0.780         1.56        232.7 
                         S-20        0.482         0.96        143.1          ZA ARC        0.313         0.63        130.8 
                         S-12        0.477         0.95        141.0   Relleno berma        0.245         0.49         97.7 
      314.159              SC        2.280         0.36        687.9            G-25        0.780         0.12        232.8 
                         S-20        0.482         0.08        143.1          ZA ARC        0.313         0.05        130.9 
                         S-12        0.477         0.08        141.1   Relleno berma        0.245         0.04         97.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       687.9 
                       G-25                                     232.8 
                       S-20                                     143.1 
                       ZA                                         0.0 
                       ZA ARC                                   130.9 
                       S-12                                     141.1 
                       Relleno berma                             97.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.594         0.00          0.0            G-25        0.547         0.00          0.0 
                         S-20        0.336         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.715         0.00          0.0            S-12        0.423         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.266         0.00          0.0 
        0.005              SC        1.594         0.01          0.0            G-25        0.547         0.00          0.0 
                         S-20        0.336         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.715         0.00          0.0            S-12        0.423         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.265         0.00          0.0 
        0.012              SC        1.594         0.01          0.0            G-25        0.547         0.00          0.0 
                         S-20        0.336         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.715         0.01          0.0            S-12        0.423         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.265         0.00          0.0 
        2.000              SC        1.558         3.13          3.2            G-25        0.534         1.08          1.1 
                         S-20        0.328         0.66          0.7              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.689         1.40          1.4            S-12        0.414         0.83          0.8 
                Relleno berma        0.257         0.52          0.5 
        2.771              SC        1.544         1.20          4.3            G-25        0.530         0.41          1.5 
                         S-20        0.325         0.25          0.9              ZA        0.468         0.36          1.3 
                       ZA ARC        0.679         0.53          1.9            S-12        0.411         0.32          1.2 
                Relleno berma        0.255         0.20          0.7 
        4.000              SC        1.523         1.88          6.2            G-25        0.522         0.65          2.1 
                         S-20        0.320         0.40          1.3              ZA        0.469         0.58          1.9 
                       ZA ARC        0.664         0.83          2.8            S-12        0.405         0.50          1.7 
                Relleno berma        0.251         0.31          1.0 
        4.735              SC        1.509         1.11          7.3            G-25        0.517         0.38          2.5 
                         S-20        0.317         0.23          1.5              ZA        0.469         0.34          2.2 
                       ZA ARC        0.654         0.48          3.2            S-12        0.402         0.30          2.0 
                Relleno berma        0.249         0.18          1.2 
        4.829              SC        1.508         0.14          7.5            G-25        0.516         0.05          2.6 
                         S-20        0.317         0.03          1.6              ZA        0.469         0.04          2.3 
                       ZA ARC        0.653         0.06          3.3            S-12        0.402         0.04          2.0 
                Relleno berma        0.249         0.02          1.2 
        6.000              SC        1.487         1.75          9.2            G-25        0.509         0.60          3.2 
                         S-20        0.312         0.37          1.9              ZA        0.469         0.55          2.8 
                       ZA ARC        0.638         0.76          4.1            S-12        0.397         0.47          2.5 
                Relleno berma        0.246         0.29          1.5 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        6.576              SC        1.477         0.85         10.1            G-25        0.505         0.29          3.5 
                         S-20        0.310         0.18          2.1              ZA        0.469         0.27          3.1 
                       ZA ARC        0.631         0.37          4.4            S-12        0.394         0.23          2.7 
                Relleno berma        0.244         0.14          1.7 
        8.000              SC        1.452         2.08         12.2            G-25        0.496         0.71          4.2 
                         S-20        0.304         0.44          2.6              ZA        0.469         0.67          3.7 
                       ZA ARC        0.613         0.89          5.3            S-12        0.388         0.56          3.2 
                Relleno berma        0.241         0.35          2.0 
        8.351              SC        1.446         0.51         12.7            G-25        0.494         0.17          4.3 
                         S-20        0.303         0.11          2.7              ZA        0.469         0.16          3.9 
                       ZA ARC        0.609         0.21          5.5            S-12        0.386         0.14          3.4 
                Relleno berma        0.241         0.08          2.1 
        9.958              SC        1.417         2.30         15.0            G-25        0.484         0.79          5.1 
                         S-20        0.296         0.48          3.2              ZA        0.470         0.75          4.7 
                       ZA ARC        0.590         0.96          6.5            S-12        0.379         0.61          4.0 
                Relleno berma        0.238         0.38          2.5 
       10.000              SC        1.416         0.06         15.0            G-25        0.483         0.02          5.2 
                         S-20        0.296         0.01          3.2              ZA        0.470         0.02          4.7 
                       ZA ARC        0.589         0.02          6.5            S-12        0.379         0.02          4.0 
                Relleno berma        0.238         0.01          2.5 
       11.471              SC        1.390         2.06         17.1            G-25        0.474         0.70          5.9 
                         S-20        0.290         0.43          3.6              ZA        0.470         0.69          5.4 
                       ZA ARC        0.572         0.85          7.4            S-12        0.372         0.55          4.6 
                Relleno berma        0.236         0.35          2.8 
       12.000              SC        1.380         0.73         17.8            G-25        0.470         0.25          6.1 
                         S-20        0.288         0.15          3.7              ZA        0.470         0.25          5.6 
                       ZA ARC        0.566         0.30          7.7            S-12        0.370         0.20          4.8 
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                Relleno berma        0.236         0.12          3.0 
       12.413              SC        1.373         0.57         18.4            G-25        0.468         0.19          6.3 
                         S-20        0.287         0.12          3.9              ZA        0.470         0.19          5.8 
                       ZA ARC        0.561         0.23          7.9            S-12        0.368         0.15          4.9 
                Relleno berma        0.235         0.10          3.1 
       14.000              SC        1.345         2.16         20.6            G-25        0.458         0.73          7.0 
                         S-20        0.280         0.45          4.3              ZA        0.471         0.75          6.6 
                       ZA ARC        0.543         0.88          8.8            S-12        0.361         0.58          5.5 
                Relleno berma        0.234         0.37          3.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.000              SC        1.309         2.65         23.2            G-25        0.445         0.90          7.9 
                         S-20        0.272         0.55          4.9              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.521         1.06          9.8            S-12        0.352         0.71          6.2 
                Relleno berma        0.234         0.47          3.9 
       17.821              SC        1.277         2.35         25.6            G-25        0.433         0.80          8.7 
                         S-20        0.265         0.49          5.4              ZA        0.471         0.86          8.4 
                       ZA ARC        0.502         0.93         10.8            S-12        0.344         0.63          6.8 
                Relleno berma        0.233         0.43          4.3 
       18.000              SC        1.273         0.23         25.8            G-25        0.432         0.08          8.8 
                         S-20        0.264         0.05          5.4              ZA        0.471         0.08          8.5 
                       ZA ARC        0.500         0.09         10.9            S-12        0.344         0.06          6.9 
                Relleno berma        0.233         0.04          4.4 
       18.724              SC        1.261         0.92         26.7            G-25        0.427         0.31          9.1 
                         S-20        0.261         0.19          5.6              ZA        0.471         0.34          8.8 
                       ZA ARC        0.492         0.36         11.2            S-12        0.340         0.25          7.1 
                Relleno berma        0.234         0.17          4.5 
       19.844              SC        1.240         1.40         28.1            G-25        0.420         0.47          9.6 
                         S-20        0.257         0.29          5.9              ZA        0.472         0.53          9.3 
                       ZA ARC        0.481         0.55         11.8            S-12        0.335         0.38          7.5 
                Relleno berma        0.234         0.26          4.8 
       19.854              SC        1.240         0.01         28.1            G-25        0.420         0.00          9.6 
                         S-20        0.257         0.00          5.9              ZA        0.472         0.00          9.3 
                       ZA ARC        0.481         0.00         11.8            S-12        0.335         0.00          7.5 
                Relleno berma        0.234         0.00          4.8 
       20.000              SC        1.238         0.18         28.3            G-25        0.419         0.06          9.7 
                         S-20        0.256         0.04          5.9              ZA        0.472         0.07          9.4 
                       ZA ARC        0.480         0.07         11.8            S-12        0.335         0.05          7.6 
                Relleno berma        0.234         0.03          4.8 
       22.000              SC        1.202         2.44         30.8            G-25        0.406         0.83         10.5 
                         S-20        0.248         0.50          6.4              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.461         0.94         12.8            S-12        0.326         0.66          8.2 
                Relleno berma        0.235         0.47          5.3 
       24.000              SC        1.166         2.37         33.1            G-25        0.393         0.80         11.3 
                         S-20        0.240         0.49          6.9              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.443         0.90         13.7            S-12        0.317         0.64          8.9 
                Relleno berma        0.237         0.47          5.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.942              SC        1.150         1.09         34.2            G-25        0.387         0.37         11.7 
                         S-20        0.236         0.22          7.1              ZA        0.472         0.44         11.7 
                       ZA ARC        0.435         0.41         14.1            S-12        0.313         0.30          9.2 
                Relleno berma        0.238         0.22          6.0 
       24.952              SC        1.150         0.01         34.2            G-25        0.387         0.00         11.7 
                         S-20        0.236         0.00          7.1              ZA        0.472         0.00         11.7 
                       ZA ARC        0.434         0.00         14.1            S-12        0.313         0.00          9.2 
                Relleno berma        0.238         0.00          6.0 
       25.000              SC        1.149         0.06         34.3            G-25        0.387         0.02         11.7 
                         S-20        0.236         0.01          7.2              ZA        0.472         0.02         11.8 
                       ZA ARC        0.434         0.02         14.1            S-12        0.312         0.02          9.2 
                Relleno berma        0.238         0.01          6.0 
       26.000              SC        1.127         1.14         35.4            G-25        0.379         0.38         12.1 
                         S-20        0.231         0.23          7.4              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.421         0.43         14.5            S-12        0.308         0.31          9.5 
                Relleno berma        0.235         0.24          6.3 
       28.000              SC        1.083         2.21         37.6            G-25        0.363         0.74         12.8 
                         S-20        0.221         0.45          7.8              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.294         0.72         15.3            S-12        0.297         0.61         10.1 
                Relleno berma        0.205         0.44          6.7 
       29.195              SC        1.057         1.28         38.9            G-25        0.353         0.43         13.2 
                         S-20        0.215         0.26          8.1              ZA        0.472         0.56         13.7 
                       ZA ARC        0.284         0.35         15.6            S-12        0.292         0.35         10.5 
                Relleno berma        0.203         0.24          6.9 
       30.000              SC        1.039         0.84         39.8            G-25        0.347         0.28         13.5 
                         S-20        0.211         0.17          8.3              ZA        0.472         0.38         14.1 
                       ZA ARC        0.278         0.23         15.8            S-12        0.288         0.23         10.7 
                Relleno berma        0.202         0.16          7.1 
       30.812              SC        1.021         0.84         40.6            G-25        0.341         0.28         13.8 
                         S-20        0.207         0.17          8.4              ZA        0.472         0.38         14.5 
                       ZA ARC        0.271         0.22         16.1            S-12        0.283         0.23         10.9 
                Relleno berma        0.200         0.16          7.3 
       32.000              SC        0.995         1.20         41.8            G-25        0.331         0.40         14.2 
                         S-20        0.201         0.24          8.7              ZA        0.472         0.56         15.1 
                       ZA ARC        0.262         0.32         16.4            S-12        0.278         0.33         11.3 
                Relleno berma        0.198         0.24          7.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       33.438              SC        0.963         1.41         43.2            G-25        0.320         0.47         14.7 
                         S-20        0.194         0.28          9.0              ZA        0.472         0.68         15.7 
                       ZA ARC        0.252         0.37         16.7            S-12        0.270         0.39         11.7 

                Relleno berma        0.196         0.28          7.8 
       34.000              SC        0.951         0.54         43.7            G-25        0.315         0.18         14.8 
                         S-20        0.191         0.11          9.1              ZA        0.472         0.27         16.0 
                       ZA ARC        0.248         0.14         16.9            S-12        0.268         0.15         11.8 
                Relleno berma        0.195         0.11          7.9 
       35.000              SC        0.929         0.94         44.7            G-25        0.307         0.31         15.2 
                         S-20        0.186         0.19          9.3              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.241         0.24         17.1            S-12        0.263         0.27         12.1 
                Relleno berma        0.194         0.19          8.1 
       35.000              SC        0.929         0.00         44.7            G-25        0.307         0.00         15.2 
                         S-20        0.186         0.00          9.3              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.282         0.00         17.1            S-12        0.263         0.00         12.1 
                Relleno berma        0.202         0.00          8.1 
       36.000              SC        0.929         0.93         45.6            G-25        0.307         0.31         15.5 
                         S-20        0.186         0.19          9.5              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.282         0.28         17.4            S-12        0.263         0.26         12.3 
                Relleno berma        0.202         0.20          8.3 
       37.353              SC        0.929         1.26         46.9            G-25        0.307         0.42         15.9 
                         S-20        0.186         0.25          9.7              ZA        0.472         0.64         17.6 
                       ZA ARC        0.282         0.38         17.8            S-12        0.263         0.36         12.7 
                Relleno berma        0.202         0.27          8.6 
       37.433              SC        0.929         0.07         46.9            G-25        0.307         0.02         15.9 
                         S-20        0.186         0.01          9.7              ZA        0.472         0.04         17.6 
                       ZA ARC        0.282         0.02         17.8            S-12        0.263         0.02         12.7 
                Relleno berma        0.202         0.02          8.6 
       38.000              SC        0.929         0.53         47.5            G-25        0.307         0.17         16.1 
                         S-20        0.186         0.11          9.8              ZA        0.472         0.27         17.9 
                       ZA ARC        0.282         0.16         18.0            S-12        0.263         0.15         12.9 
                Relleno berma        0.202         0.11          8.7 
       40.000              SC        0.929         1.86         49.3            G-25        0.307         0.61         16.7 
                         S-20        0.186         0.37         10.2              ZA        0.472         0.94         18.8 
                       ZA ARC        0.282         0.56         18.5            S-12        0.263         0.53         13.4 
                Relleno berma        0.202         0.40          9.1 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       42.000              SC        0.929         1.86         51.2            G-25        0.307         0.61         17.3 
                         S-20        0.186         0.37         10.6              ZA        0.472         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.282         0.56         19.1            S-12        0.263         0.53         13.9 
                Relleno berma        0.202         0.40          9.5 
       42.056              SC        0.929         0.05         51.2            G-25        0.307         0.02         17.3 
                         S-20        0.186         0.01         10.6              ZA        0.472         0.03         19.8 
                       ZA ARC        0.282         0.02         19.1            S-12        0.263         0.01         13.9 
                Relleno berma        0.202         0.01          9.5 
       44.000              SC        0.929         1.81         53.0            G-25        0.307         0.60         17.9 
                         S-20        0.186         0.36         10.9              ZA        0.472         0.92         20.7 
                       ZA ARC        0.282         0.55         19.7            S-12        0.263         0.51         14.4 
                Relleno berma        0.202         0.39          9.9 
       45.353              SC        0.929         1.26         54.3            G-25        0.307         0.42         18.3 
                         S-20        0.186         0.25         11.2              ZA        0.472         0.64         21.4 
                       ZA ARC        0.282         0.38         20.0            S-12        0.263         0.36         14.8 
                Relleno berma        0.202         0.27         10.2 
       46.000              SC        0.929         0.60         54.9            G-25        0.307         0.20         18.5 
                         S-20        0.186         0.12         11.3              ZA        0.472         0.31         21.7 
                       ZA ARC        0.282         0.18         20.2            S-12        0.263         0.17         15.0 
                Relleno berma        0.202         0.13         10.3 
       46.631              SC        0.928         0.59         55.5            G-25        0.307         0.19         18.7 
                         S-20        0.186         0.12         11.4              ZA        0.472         0.30         22.0 
                       ZA ARC        0.282         0.18         20.4            S-12        0.262         0.17         15.1 
                Relleno berma        0.202         0.13         10.4 
       48.000              SC        0.929         1.27         56.7            G-25        0.307         0.42         19.1 
                         S-20        0.186         0.25         11.7              ZA        0.472         0.65         22.6 
                       ZA ARC        0.282         0.39         20.8            S-12        0.263         0.36         15.5 
                Relleno berma        0.202         0.28         10.7 
       48.724              SC        0.929         0.67         57.4            G-25        0.307         0.22         19.4 
                         S-20        0.186         0.13         11.8              ZA        0.472         0.34         23.0 
                       ZA ARC        0.282         0.20         21.0            S-12        0.263         0.19         15.7 
                Relleno berma        0.202         0.15         10.9 
       50.000              SC        0.929         1.19         58.6            G-25        0.307         0.39         19.8 
                         S-20        0.186         0.24         12.1              ZA        0.472         0.60         23.6 
                       ZA ARC        0.282         0.36         21.4            S-12        0.263         0.33         16.0 
                Relleno berma        0.202         0.26         11.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.140              SC        0.929         0.13         58.7            G-25        0.307         0.04         19.8 
                         S-20        0.186         0.03         12.1              ZA        0.472         0.07         23.6 
                       ZA ARC        0.282         0.04         21.4            S-12        0.263         0.04         16.0 
                Relleno berma        0.202         0.03         11.2 
       53.353              SC        0.929         2.98         61.7            G-25        0.307         0.99         20.8 
                         S-20        0.186         0.60         12.7              ZA        0.472         1.52         25.1 
                       ZA ARC        0.282         0.90         22.3            S-12        0.263         0.84         16.9 
                Relleno berma        0.202         0.65         11.8 
       55.523              SC        0.929         2.02         63.7            G-25        0.307         0.67         21.5 
                         S-20        0.186         0.40         13.1              ZA        0.472         1.02         26.2 
                       ZA ARC        0.282         0.61         22.9            S-12        0.263         0.57         17.5 
                Relleno berma        0.202         0.44         12.2 
       55.533              SC        0.929         0.01         63.7            G-25        0.307         0.00         21.5 
                         S-20        0.186         0.00         13.1              ZA        0.472         0.00         26.2 
                       ZA ARC        0.282         0.00         22.9            S-12        0.263         0.00         17.5 
                Relleno berma        0.202         0.00         12.2 
       55.590              SC        0.929         0.05         63.8            G-25        0.307         0.02         21.5 
                         S-20        0.186         0.01         13.1              ZA        0.472         0.03         26.2 
                       ZA ARC        0.282         0.02         22.9            S-12        0.263         0.01         17.5 
                Relleno berma        0.202         0.01         12.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        63.8 
                       G-25                                      21.5 
                       S-20                                      13.1 
                       ZA                                        26.2 
                       ZA ARC                                    22.9 
                       S-12                                      17.5 
                       Relleno berma                             12.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.761         0.00          0.0            G-25        0.255         0.00          0.0 
                         S-20        0.154         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.230         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.761         0.00          0.0            G-25        0.255         0.00          0.0 
                         S-20        0.154         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.230         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        1.474              SC        0.760         1.12          1.1            G-25        0.255         0.37          0.4 
                         S-20        0.153         0.23          0.2              ZA        0.472         0.69          0.7 
                       ZA ARC        0.281         0.41          0.4            S-12        0.230         0.34          0.3 
                Relleno berma        0.202         0.30          0.3 
        5.172              SC        0.757         2.81          3.9            G-25        0.254         0.94          1.3 
                         S-20        0.153         0.57          0.8              ZA        0.472         1.75          2.4 
                       ZA ARC        0.281         1.04          1.5            S-12        0.229         0.85          1.2 
                Relleno berma        0.202         0.75          1.0 
        7.450              SC        0.748         1.71          5.6            G-25        0.251         0.57          1.9 
                         S-20        0.151         0.35          1.1              ZA        0.472         1.08          3.5 
                       ZA ARC        0.281         0.64          2.1            S-12        0.227         0.52          1.7 
                Relleno berma        0.202         0.46          1.5 
        8.654              SC        0.744         0.90          6.5            G-25        0.250         0.30          2.2 
                         S-20        0.150         0.18          1.3              ZA        0.472         0.57          4.1 
                       ZA ARC        0.281         0.34          2.4            S-12        0.226         0.27          2.0 
                Relleno berma        0.202         0.24          1.8 
        9.474              SC        0.746         0.61          7.1            G-25        0.250         0.20          2.4 
                         S-20        0.150         0.12          1.4              ZA        0.472         0.39          4.5 
                       ZA ARC        0.281         0.23          2.7            S-12        0.227         0.19          2.2 
                Relleno berma        0.202         0.17          1.9 
       10.000              SC        0.747         0.39          7.5            G-25        0.251         0.13          2.5 
                         S-20        0.151         0.08          1.5              ZA        0.472         0.25          4.7 
                       ZA ARC        0.282         0.15          2.8            S-12        0.227         0.12          2.3 
                Relleno berma        0.202         0.11          2.0 
       13.165              SC        0.773         2.41          9.9            G-25        0.259         0.81          3.3 
                         S-20        0.156         0.49          2.0              ZA        0.472         1.49          6.2 
                       ZA ARC        0.281         0.89          3.7            S-12        0.232         0.73          3.0 
                Relleno berma        0.202         0.64          2.7 
       15.000              SC        0.803         1.45         11.4            G-25        0.269         0.48          3.8 
                         S-20        0.162         0.29          2.3              ZA        0.472         0.87          7.1 
                       ZA ARC        0.281         0.52          4.2            S-12        0.238         0.43          3.4 
                Relleno berma        0.202         0.37          3.0 
       17.474              SC        0.853         2.05         13.4            G-25        0.286         0.69          4.5 
                         S-20        0.173         0.41          2.7              ZA        0.472         1.17          8.2 
                       ZA ARC        0.281         0.70          4.9            S-12        0.249         0.60          4.0 
                Relleno berma        0.202         0.50          3.5 
       17.775              SC        0.860         0.26         13.7            G-25        0.289         0.09          4.6 
                         S-20        0.175         0.05          2.8              ZA        0.472         0.14          8.4 
                       ZA ARC        0.281         0.08          5.0            S-12        0.251         0.08          4.1 
                Relleno berma        0.202         0.06          3.6 
       20.000              SC        0.916         1.98         15.7            G-25        0.309         0.66          5.3 
                         S-20        0.187         0.40          3.2              ZA        0.472         1.05          9.4 
                       ZA ARC        0.281         0.63          5.6            S-12        0.263         0.57          4.7 
                Relleno berma        0.202         0.45          4.0 
       21.815              SC        0.972         1.71         17.4            G-25        0.328         0.58          5.8 
                         S-20        0.199         0.35          3.5              ZA        0.472         0.86         10.3 
                       ZA ARC        0.281         0.51          6.1            S-12        0.275         0.49          5.2 
                Relleno berma        0.202         0.37          4.4 
       25.000              SC        1.105         3.31         20.7            G-25        0.371         1.11          6.9 
                         S-20        0.226         0.68          4.2              ZA        0.472         1.50         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.90          7.0            S-12        0.303         0.92          6.1 
                Relleno berma        0.202         0.64          5.1 
       26.176              SC        1.126         1.31         22.0            G-25        0.379         0.44          7.4 
                         S-20        0.231         0.27          4.5              ZA        0.472         0.55         12.4 
                       ZA ARC        0.277         0.33          7.4            S-12        0.308         0.36          6.5 
                Relleno berma        0.198         0.24          5.3 
       26.974              SC        1.140         0.90         22.9            G-25        0.384         0.30          7.7 
                         S-20        0.234         0.19          4.7              ZA        0.472         0.38         12.7 
                       ZA ARC        0.273         0.22          7.6            S-12        0.311         0.25          6.7 
                Relleno berma        0.195         0.16          5.5 
       30.000              SC        1.194         3.53         26.4            G-25        0.403         1.19          8.9 
                         S-20        0.246         0.73          5.4              ZA        0.472         1.43         14.2 
                       ZA ARC        0.261         0.81          8.4            S-12        0.325         0.96          7.7 
                Relleno berma        0.185         0.57          6.0 
       30.657              SC        1.205         0.79         27.2            G-25        0.408         0.27          9.2 
                         S-20        0.249         0.16          5.5              ZA        0.471         0.31         14.5 
                       ZA ARC        0.258         0.17          8.6            S-12        0.327         0.21          7.9 
                Relleno berma        0.182         0.12          6.1 
       30.667              SC        1.205         0.01         27.2            G-25        0.408         0.00          9.2 
                         S-20        0.249         0.00          5.5              ZA        0.472         0.00         14.5 
                       ZA ARC        0.258         0.00          8.6            S-12        0.327         0.00          7.9 
                Relleno berma        0.182         0.00          6.1 
       33.271              SC        1.252         3.20         30.4            G-25        0.424         1.08         10.2 
                         S-20        0.259         0.66          6.2              ZA        0.471         1.23         15.7 
                       ZA ARC        0.247         0.66          9.2            S-12        0.339         0.87          8.8 
                Relleno berma        0.173         0.46          6.6 
       34.000              SC        1.265         0.92         31.4            G-25        0.429         0.31         10.6 
                         S-20        0.262         0.19          6.4              ZA        0.471         0.34         16.0 
                       ZA ARC        0.244         0.18          9.4            S-12        0.342         0.25          9.0 
                Relleno berma        0.170         0.13          6.7 
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       35.000              SC        1.283         1.27         32.6            G-25        0.435         0.43         11.0 
                         S-20        0.266         0.26          6.7              ZA        0.471         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.240         0.24          9.6            S-12        0.347         0.34          9.3 
                Relleno berma        0.167         0.17          6.9 
       35.000              SC        1.283         0.00         32.6            G-25        0.435         0.00         11.0 
                         S-20        0.266         0.00          6.7              ZA        0.471         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.240         0.00          9.6            S-12        0.347         0.00          9.3 
                Relleno berma        0.167         0.00          6.9 
       36.000              SC        1.302         1.29         33.9            G-25        0.442         0.44         11.4 
                         S-20        0.270         0.27          6.9              ZA        0.471         0.47         17.0 
                       ZA ARC        0.236         0.24          9.9            S-12        0.351         0.35          9.7 
                Relleno berma        0.163         0.17          7.1 
       36.375              SC        1.308         0.49         34.4            G-25        0.444         0.17         11.6 
                         S-20        0.272         0.10          7.0              ZA        0.471         0.18         17.2 
                       ZA ARC        0.234         0.09         10.0            S-12        0.352         0.13          9.8 
                Relleno berma        0.162         0.06          7.1 
       36.385              SC        1.308         0.01         34.4            G-25        0.444         0.00         11.6 
                         S-20        0.272         0.00          7.0              ZA        0.471         0.00         17.2 
                       ZA ARC        0.234         0.00         10.0            S-12        0.353         0.00          9.8 
                Relleno berma        0.162         0.00          7.1 
       37.987              SC        1.337         2.12         36.5            G-25        0.455         0.72         12.3 
                         S-20        0.278         0.44          7.5              ZA        0.471         0.75         17.9 
                       ZA ARC        0.228         0.37         10.3            S-12        0.360         0.57         10.4 
                Relleno berma        0.157         0.26          7.4 
       38.000              SC        1.338         0.02         36.6            G-25        0.455         0.01         12.3 
                         S-20        0.278         0.00          7.5              ZA        0.470         0.01         17.9 
                       ZA ARC        0.228         0.00         10.3            S-12        0.360         0.00         10.4 
                Relleno berma        0.156         0.00          7.4 
       40.000              SC        1.374         2.71         39.3            G-25        0.468         0.92         13.2 
                         S-20        0.287         0.57          8.0              ZA        0.470         0.94         18.9 
                       ZA ARC        0.219         0.45         10.8            S-12        0.369         0.73         11.1 
                Relleno berma        0.150         0.31          7.7 
       41.837              SC        1.271         2.43         41.7            G-25        0.438         0.83         14.1 
                         S-20        0.268         0.51          8.6              ZA        0.470         0.86         19.7 
                       ZA ARC        0.211         0.40         11.2            S-12        0.351         0.66         11.8 
                Relleno berma        0.143         0.27          8.0 
       42.000              SC        1.221         0.20         41.9            G-25        0.422         0.07         14.1 
                         S-20        0.258         0.04          8.6              ZA        0.470         0.08         19.8 
                       ZA ARC        0.211         0.03         11.2            S-12        0.341         0.06         11.9 
                Relleno berma        0.143         0.02          8.0 
       42.599              SC        1.061         0.68         42.6            G-25        0.364         0.24         14.4 
                         S-20        0.222         0.14          8.7              ZA        0.470         0.28         20.1 
                       ZA ARC        0.208         0.13         11.3            S-12        0.305         0.19         12.0 
                Relleno berma        0.141         0.08          8.1 
       43.920              SC        0.791         1.22         43.8            G-25        0.266         0.42         14.8 
                         S-20        0.161         0.25          9.0              ZA        0.469         0.62         20.7 
                       ZA ARC        0.203         0.27         11.6            S-12        0.244         0.36         12.4 
                Relleno berma        0.136         0.18          8.3 
       44.000              SC        0.778         0.06         43.9            G-25        0.261         0.02         14.8 
                         S-20        0.158         0.01          9.0              ZA        0.469         0.04         20.7 
                       ZA ARC        0.202         0.02         11.6            S-12        0.241         0.02         12.4 
                Relleno berma        0.136         0.01          8.3 
       45.430              SC        0.559         0.96         44.8            G-25        0.182         0.32         15.1 
                         S-20        0.108         0.19          9.2              ZA        0.469         0.67         21.4 
                       ZA ARC        0.196         0.28         11.9            S-12        0.192         0.31         12.7 
                Relleno berma        0.131         0.19          8.5 
       46.000              SC        0.491         0.30         45.1            G-25        0.157         0.10         15.2 
                         S-20        0.092         0.06          9.3              ZA        0.469         0.27         21.7 
                       ZA ARC        0.194         0.11         12.0            S-12        0.177         0.11         12.8 
                Relleno berma        0.129         0.07          8.5 
       47.137              SC        0.371         0.49         45.6            G-25        0.114         0.15         15.4 
                         S-20        0.065         0.09          9.3              ZA        0.469         0.53         22.2 
                       ZA ARC        0.189         0.22         12.3            S-12        0.150         0.19         13.0 
                Relleno berma        0.125         0.14          8.7 
       48.000              SC        0.301         0.29         45.9            G-25        0.088         0.09         15.5 
                         S-20        0.049         0.05          9.4              ZA        0.469         0.40         22.6 
                       ZA ARC        0.185         0.16         12.4            S-12        0.134         0.12         13.2 
                Relleno berma        0.122         0.11          8.8 
       48.953              SC        0.235         0.26         46.2            G-25        0.064         0.07         15.5 
                         S-20        0.034         0.04          9.4              ZA        0.468         0.45         23.1 
                       ZA ARC        0.181         0.17         12.6            S-12        0.120         0.12         13.3 
                Relleno berma        0.119         0.11          8.9 
       48.999              SC        0.233         0.01         46.2            G-25        0.063         0.00         15.5 
                         S-20        0.034         0.00          9.4              ZA        0.468         0.02         23.1 
                       ZA ARC        0.181         0.01         12.6            S-12        0.119         0.01         13.3 
                Relleno berma        0.119         0.01          8.9 
       50.000              SC        0.186         0.21         46.4            G-25        0.046         0.05         15.6 
                         S-20        0.023         0.03          9.5              ZA        0.468         0.47         23.6 
                       ZA ARC        0.177         0.18         12.8            S-12        0.109         0.11         13.4 
                Relleno berma        0.115         0.12          9.0 
       50.890              SC        0.154         0.15         46.5            G-25        0.034         0.04         15.6 
                         S-20        0.016         0.02          9.5              ZA        0.468         0.42         24.0 
                       ZA ARC        0.173         0.16         12.9            S-12        0.102         0.09         13.5 
                Relleno berma        0.112         0.10          9.1 
       52.000              SC        0.139         0.16         46.7            G-25        0.029         0.03         15.7 
                         S-20        0.012         0.02          9.5              ZA        0.468         0.52         24.5 
                       ZA ARC        0.168         0.19         13.1            S-12        0.099         0.11         13.6 
                Relleno berma        0.108         0.12          9.2 
       52.439              SC        0.136         0.06         46.8            G-25        0.028         0.01         15.7 
                         S-20        0.012         0.01          9.5              ZA        0.468         0.21         24.7 
                       ZA ARC        0.166         0.07         13.2            S-12        0.098         0.04         13.6 
                Relleno berma        0.107         0.05          9.3 
       52.477              SC        0.129         0.01         46.8            G-25        0.025         0.00         15.7 
                         S-20        0.010         0.00          9.5              ZA        0.468         0.02         24.7 
                       ZA ARC        0.166         0.01         13.2            S-12        0.096         0.00         13.6 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.3 
       52.499              SC        1.596         0.01         46.8            G-25        0.548         0.00         15.7 
                         S-20        0.336         0.00          9.5              ZA        0.468         0.00         24.7 
                       ZA ARC        0.166         0.00         13.2            S-12        0.423         0.00         13.6 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.3 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        46.8 
                       G-25                                      15.7 
                       S-20                                       9.5 
                       ZA                                        24.7 
                       ZA ARC                                    13.2 
                       S-12                                      13.6 
                       Relleno berma                              9.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.001              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.161         0.30          0.3            G-25        0.037         0.06          0.1 
                         S-20        0.017         0.03          0.0              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.178         0.34          0.3            S-12        0.103         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.116         0.22          0.2 
        2.632              SC        0.175         0.11          0.4            G-25        0.042         0.02          0.1 
                         S-20        0.020         0.01          0.0              ZA        0.468         0.30          1.2 
                       ZA ARC        0.182         0.11          0.5            S-12        0.106         0.07          0.3 
                Relleno berma        0.119         0.07          0.3 
        4.000              SC        0.233         0.28          0.7            G-25        0.063         0.07          0.2 
                         S-20        0.034         0.04          0.1              ZA        0.469         0.64          1.9 
                       ZA ARC        0.190         0.25          0.7            S-12        0.118         0.15          0.4 
                Relleno berma        0.126         0.17          0.5 
        4.576              SC        0.261         0.14          0.8            G-25        0.074         0.04          0.2 
                         S-20        0.040         0.02          0.1              ZA        0.469         0.27          2.1 
                       ZA ARC        0.193         0.11          0.8            S-12        0.125         0.07          0.5 
                Relleno berma        0.128         0.07          0.5 
        6.000              SC        0.355         0.44          1.3            G-25        0.108         0.13          0.3 
                         S-20        0.062         0.07          0.2              ZA        0.469         0.67          2.8 
                       ZA ARC        0.201         0.28          1.1            S-12        0.145         0.19          0.7 
                Relleno berma        0.135         0.19          0.7 
        6.440              SC        0.388         0.16          1.4            G-25        0.120         0.05          0.4 
                         S-20        0.069         0.03          0.2              ZA        0.469         0.21          3.0 
                       ZA ARC        0.204         0.09          1.2            S-12        0.153         0.07          0.7 
                Relleno berma        0.137         0.06          0.8 
        8.000              SC        0.537         0.72          2.1            G-25        0.174         0.23          0.6 
                         S-20        0.103         0.13          0.3              ZA        0.470         0.73          3.8 
                       ZA ARC        0.213         0.33          1.5            S-12        0.186         0.26          1.0 
                Relleno berma        0.144         0.22          1.0 
        8.198              SC        0.557         0.11          2.3            G-25        0.182         0.04          0.6 
                         S-20        0.108         0.02          0.4              ZA        0.470         0.09          3.8 
                       ZA ARC        0.214         0.04          1.6            S-12        0.190         0.04          1.0 
                Relleno berma        0.145         0.03          1.0 
        9.822              SC        0.767         1.08          3.3            G-25        0.258         0.36          1.0 
                         S-20        0.156         0.21          0.6              ZA        0.470         0.76          4.6 
                       ZA ARC        0.223         0.36          1.9            S-12        0.237         0.35          1.4 
                Relleno berma        0.153         0.24          1.3 
       10.000              SC        0.794         0.14          3.5            G-25        0.268         0.05          1.0 
                         S-20        0.162         0.03          0.6              ZA        0.470         0.08          4.7 
                       ZA ARC        0.225         0.04          2.0            S-12        0.243         0.04          1.4 
                Relleno berma        0.154         0.03          1.3 
       11.322              SC        1.010         1.19          4.7            G-25        0.346         0.41          1.5 
                         S-20        0.211         0.25          0.8              ZA        0.471         0.62          5.3 
                       ZA ARC        0.232         0.30          2.3            S-12        0.292         0.35          1.8 
                Relleno berma        0.160         0.21          1.5 
       11.799              SC        1.103         0.50          5.2            G-25        0.380         0.17          1.6 
                         S-20        0.232         0.11          0.9              ZA        0.471         0.22          5.5 
                       ZA ARC        0.235         0.11          2.4            S-12        0.312         0.14          1.9 
                Relleno berma        0.163         0.08          1.6 
       12.000              SC        1.142         0.23          5.4            G-25        0.395         0.08          1.7 
                         S-20        0.241         0.05          1.0              ZA        0.471         0.09          5.6 
                       ZA ARC        0.236         0.05          2.4            S-12        0.322         0.06          2.0 
                Relleno berma        0.164         0.03          1.6 
       12.577              SC        1.269         0.70          6.1            G-25        0.438         0.24          1.9 
                         S-20        0.268         0.15          1.1              ZA        0.471         0.27          5.9 
                       ZA ARC        0.239         0.14          2.6            S-12        0.348         0.19          2.2 
                Relleno berma        0.166         0.10          1.7 
       14.000              SC        1.387         1.89          8.0            G-25        0.472         0.65          2.6 
                         S-20        0.290         0.40          1.5              ZA        0.471         0.67          6.6 
                       ZA ARC        0.247         0.35          2.9            S-12        0.369         0.51          2.7 
                Relleno berma        0.173         0.24          2.0 
       16.000              SC        1.372         2.76         10.7            G-25        0.468         0.94          3.5 
                         S-20        0.286         0.58          2.1              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.259         0.51          3.4            S-12        0.365         0.73          3.4 
                Relleno berma        0.183         0.36          2.3 
       18.000              SC        1.372         2.74         13.5            G-25        0.468         0.94          4.5 
                         S-20        0.286         0.57          2.7              ZA        0.472         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.270         0.53          3.9            S-12        0.364         0.73          4.2 
                Relleno berma        0.193         0.38          2.7 
       19.163              SC        1.371         1.60         15.1            G-25        0.468         0.54          5.0 
                         S-20        0.286         0.33          3.0              ZA        0.472         0.55          9.0 
                       ZA ARC        0.277         0.32          4.3            S-12        0.363         0.42          4.6 
                Relleno berma        0.198         0.23          2.9 
       19.173              SC        1.371         0.01         15.1            G-25        0.468         0.00          5.0 
                         S-20        0.286         0.00          3.0              ZA        0.472         0.00          9.0 
                       ZA ARC        0.277         0.00          4.3            S-12        0.363         0.00          4.6 
                Relleno berma        0.198         0.00          2.9 

       20.000              SC        1.371         1.13         16.2            G-25        0.468         0.39          5.4 
                         S-20        0.286         0.24          3.3              ZA        0.472         0.39          9.4 
                       ZA ARC        0.281         0.23          4.5            S-12        0.363         0.30          4.9 
                Relleno berma        0.202         0.17          3.1 
       22.000              SC        1.371         2.74         19.0            G-25        0.468         0.94          6.3 
                         S-20        0.286         0.57          3.8              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.281         0.56          5.0            S-12        0.363         0.73          5.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.5 
       24.000              SC        1.371         2.74         21.7            G-25        0.468         0.94          7.3 
                         S-20        0.286         0.57          4.4              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.281         0.56          5.6            S-12        0.363         0.73          6.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.9 
       24.101              SC        1.371         0.14         21.8            G-25        0.468         0.05          7.3 
                         S-20        0.286         0.03          4.4              ZA        0.472         0.05         11.3 
                       ZA ARC        0.281         0.03          5.6            S-12        0.363         0.04          6.4 
                Relleno berma        0.202         0.02          3.9 
       24.375              SC        1.371         0.38         22.2            G-25        0.468         0.13          7.4 
                         S-20        0.286         0.08          4.5              ZA        0.472         0.13         11.5 
                       ZA ARC        0.281         0.08          5.7            S-12        0.363         0.10          6.5 
                Relleno berma        0.202         0.06          4.0 
       24.758              SC        1.371         0.53         22.7            G-25        0.467         0.18          7.6 
                         S-20        0.286         0.11          4.6              ZA        0.472         0.18         11.6 
                       ZA ARC        0.281         0.11          5.8            S-12        0.363         0.14          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.08          4.0 
       25.000              SC        1.371         0.33         23.1            G-25        0.467         0.11          7.7 
                         S-20        0.286         0.07          4.7              ZA        0.472         0.11         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.07          5.9            S-12        0.363         0.09          6.7 
                Relleno berma        0.202         0.05          4.1 
       30.000              SC        1.370         6.85         29.9            G-25        0.467         2.34         10.1 
                         S-20        0.286         1.43          6.1              ZA        0.472         2.36         14.1 
                       ZA ARC        0.281         1.41          7.3            S-12        0.363         1.81          8.5 
                Relleno berma        0.202         1.01          5.1 
       35.000              SC        1.370         6.85         36.8            G-25        0.467         2.34         12.4 
                         S-20        0.286         1.43          7.6              ZA        0.472         2.36         16.5 
                       ZA ARC        0.281         1.41          8.7            S-12        0.363         1.81         10.3 
                Relleno berma        0.202         1.01          6.1 
       35.000              SC        1.370         0.00         36.8            G-25        0.467         0.00         12.4 
                         S-20        0.286         0.00          7.6              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.281         0.00          8.7            S-12        0.363         0.00         10.3 
                Relleno berma        0.202         0.00          6.1 
       36.307              SC        1.369         1.79         38.6            G-25        0.467         0.61         13.0 
                         S-20        0.286         0.37          7.9              ZA        0.472         0.62         17.1 
                       ZA ARC        0.281         0.37          9.1            S-12        0.363         0.47         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.26          6.4 
       36.317              SC        1.369         0.01         38.6            G-25        0.467         0.00         13.0 
                         S-20        0.286         0.00          7.9              ZA        0.472         0.00         17.1 
                       ZA ARC        0.281         0.00          9.1            S-12        0.363         0.00         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.00          6.4 
       36.375              SC        1.369         0.08         38.7            G-25        0.467         0.03         13.1 
                         S-20        0.286         0.02          7.9              ZA        0.472         0.03         17.1 
                       ZA ARC        0.281         0.02          9.1            S-12        0.363         0.02         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.01          6.4 
       40.000              SC        1.293         4.83         43.5            G-25        0.444         1.65         14.7 
                         S-20        0.272         1.01          9.0              ZA        0.472         1.71         18.8 
                       ZA ARC        0.282         1.02         10.1            S-12        0.348         1.29         12.1 
                Relleno berma        0.202         0.73          7.1 
       44.495              SC        1.211         5.63         49.1            G-25        0.418         1.94         16.6 
                         S-20        0.256         1.19         10.1              ZA        0.472         2.12         21.0 
                       ZA ARC        0.281         1.27         11.4            S-12        0.332         1.53         13.6 
                Relleno berma        0.202         0.91          8.0 
       45.000              SC        1.192         0.61         49.7            G-25        0.412         0.21         16.9 
                         S-20        0.252         0.13         10.3              ZA        0.472         0.24         21.2 
                       ZA ARC        0.281         0.14         11.5            S-12        0.328         0.17         13.8 
                Relleno berma        0.202         0.10          8.1 
       47.380              SC        1.113         2.74         52.5            G-25        0.384         0.95         17.8 
                         S-20        0.234         0.58         10.9              ZA        0.472         1.12         22.3 
                       ZA ARC        0.281         0.67         12.2            S-12        0.311         0.76         14.6 
                Relleno berma        0.202         0.48          8.6 
       48.375              SC        1.102         1.10         53.6            G-25        0.380         0.38         18.2 
                         S-20        0.232         0.23         11.1              ZA        0.472         0.47         22.8 
                       ZA ARC        0.281         0.28         12.5            S-12        0.308         0.31         14.9 
                Relleno berma        0.202         0.20          8.8 
       49.987              SC        1.090         1.77         55.3            G-25        0.376         0.61         18.8 
                         S-20        0.229         0.37         11.5              ZA        0.472         0.76         23.6 
                       ZA ARC        0.281         0.45         12.9            S-12        0.305         0.49         15.4 
                Relleno berma        0.202         0.33          9.2 
       50.000              SC        1.090         0.01         55.4            G-25        0.376         0.00         18.8 
                         S-20        0.229         0.00         11.5              ZA        0.472         0.01         23.6 
                       ZA ARC        0.281         0.00         12.9            S-12        0.306         0.00         15.4 
                Relleno berma        0.202         0.00          9.2 
       54.533              SC        1.114         5.00         60.3            G-25        0.385         1.72         20.5 
                         S-20        0.235         1.05         12.5              ZA        0.472         2.14         25.7 
                       ZA ARC        0.281         1.28         14.2            S-12        0.311         1.40         16.8 
                Relleno berma        0.202         0.92         10.1 
       55.000              SC        1.111         0.52         60.9            G-25        0.384         0.18         20.7 
                         S-20        0.234         0.11         12.6              ZA        0.472         0.22         25.9 
                       ZA ARC        0.281         0.13         14.3            S-12        0.310         0.15         16.9 
                Relleno berma        0.202         0.09         10.2 
       56.246              SC        1.105         1.38         62.2            G-25        0.382         0.48         21.2 
                         S-20        0.233         0.29         12.9              ZA        0.472         0.59         26.5 
                       ZA ARC        0.281         0.35         14.7            S-12        0.309         0.39         17.3 
                Relleno berma        0.202         0.25         10.4 
       57.379              SC        1.102         1.25         63.5            G-25        0.380         0.43         21.6 
                         S-20        0.232         0.26         13.2              ZA        0.472         0.53         27.0 
                       ZA ARC        0.281         0.32         15.0            S-12        0.308         0.35         17.7 
                Relleno berma        0.202         0.23         10.6 
       57.389              SC        1.369         0.01         63.5            G-25        0.467         0.00         21.6 
                         S-20        0.286         0.00         13.2              ZA        0.472         0.00         27.1 
                       ZA ARC        0.281         0.00         15.0            S-12        0.363         0.00         17.7 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.7 
       57.675              SC        1.369         0.39         63.9            G-25        0.467         0.13         21.7 
                         S-20        0.286         0.08         13.3              ZA        0.472         0.13         27.2 
                       ZA ARC        0.281         0.08         15.1            S-12        0.363         0.10         17.8 
                Relleno berma        0.202         0.06         10.7 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        63.9 
                       G-25                                      21.7 
                       S-20                                      13.3 
                       ZA                                        27.2 
                       ZA ARC                                    15.1 
                       S-12                                      17.8 
                       Relleno berma                             10.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.776         0.00          0.0            G-25        0.262         0.00          0.0 
                         S-20        0.158         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.234         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.776         0.00          0.0            G-25        0.262         0.00          0.0 
                         S-20        0.158         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.234         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        2.916              SC        0.765         2.24          2.2            G-25        0.258         0.76          0.8 
                         S-20        0.155         0.46          0.5              ZA        0.472         1.37          1.4 
                       ZA ARC        0.281         0.82          0.8            S-12        0.232         0.68          0.7 
                Relleno berma        0.202         0.59          0.6 
        6.512              SC        0.811         2.83          5.1            G-25        0.275         0.96          1.7 
                         S-20        0.166         0.58          1.0              ZA        0.472         1.70          3.1 
                       ZA ARC        0.281         1.01          1.8            S-12        0.242         0.85          1.5 
                Relleno berma        0.202         0.73          1.3 
        7.655              SC        0.827         0.94          6.0            G-25        0.280         0.32          2.0 
                         S-20        0.169         0.19          1.2              ZA        0.472         0.54          3.6 
                       ZA ARC        0.281         0.32          2.2            S-12        0.245         0.28          1.8 
                Relleno berma        0.202         0.23          1.5 
        9.469              SC        0.840         1.51          7.5            G-25        0.285         0.51          2.5 
                         S-20        0.172         0.31          1.5              ZA        0.472         0.86          4.5 
                       ZA ARC        0.281         0.51          2.7            S-12        0.248         0.45          2.3 
                Relleno berma        0.202         0.37          1.9 
       10.000              SC        0.845         0.45          8.0            G-25        0.286         0.15          2.7 
                         S-20        0.173         0.09          1.6              ZA        0.472         0.25          4.7 
                       ZA ARC        0.281         0.15          2.8            S-12        0.249         0.13          2.4 
                Relleno berma        0.202         0.11          2.0 
       10.349              SC        0.849         0.30          8.3            G-25        0.287         0.10          2.8 
                         S-20        0.174         0.06          1.7              ZA        0.472         0.16          4.9 
                       ZA ARC        0.281         0.10          2.9            S-12        0.250         0.09          2.5 
                Relleno berma        0.202         0.07          2.1 
       13.303              SC        0.836         2.49         10.8            G-25        0.283         0.84          3.6 
                         S-20        0.171         0.51          2.2              ZA        0.472         1.39          6.3 
                       ZA ARC        0.282         0.83          3.7            S-12        0.248         0.74          3.2 
                Relleno berma        0.202         0.60          2.7 
       15.000              SC        0.883         1.46         12.2            G-25        0.299         0.49          4.1 
                         S-20        0.181         0.30          2.5              ZA        0.472         0.80          7.1 
                       ZA ARC        0.281         0.48          4.2            S-12        0.258         0.43          3.6 
                Relleno berma        0.202         0.34          3.0 
       16.512              SC        0.932         1.37         13.6            G-25        0.316         0.46          4.6 
                         S-20        0.191         0.28          2.8              ZA        0.472         0.71          7.8 
                       ZA ARC        0.282         0.43          4.6            S-12        0.268         0.40          4.0 
                Relleno berma        0.202         0.31          3.3 
       20.000              SC        1.070         3.49         17.1            G-25        0.361         1.18          5.8 
                         S-20        0.220         0.72          3.5              ZA        0.472         1.65          9.4 
                       ZA ARC        0.281         0.98          5.6            S-12        0.296         0.98          5.0 
                Relleno berma        0.202         0.71          4.0 
       21.537              SC        1.130         1.69         18.8            G-25        0.380         0.57          6.3 
                         S-20        0.232         0.35          3.8              ZA        0.472         0.73         10.2 
                       ZA ARC        0.281         0.43          6.1            S-12        0.308         0.46          5.5 
                Relleno berma        0.202         0.31          4.4 
       21.547              SC        1.130         0.01         18.8            G-25        0.380         0.00          6.3 
                         S-20        0.232         0.00          3.8              ZA        0.472         0.00         10.2 
                       ZA ARC        0.281         0.00          6.1            S-12        0.308         0.00          5.5 
                Relleno berma        0.202         0.00          4.4 
       25.000              SC        1.178         3.98         22.8            G-25        0.397         1.34          7.7 
                         S-20        0.243         0.82          4.7              ZA        0.472         1.63         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.97          7.0            S-12        0.319         1.08          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.70          5.1 
       26.512              SC        1.199         1.80         24.6            G-25        0.405         0.61          8.3 
                         S-20        0.247         0.37          5.0              ZA        0.472         0.71         12.5 
                       ZA ARC        0.276         0.42          7.5            S-12        0.324         0.49          7.1 
                Relleno berma        0.197         0.30          5.4 
       27.225              SC        1.210         0.86         25.4            G-25        0.409         0.29          8.6 
                         S-20        0.250         0.18          5.2              ZA        0.472         0.34         12.8 
                       ZA ARC        0.273         0.20          7.7            S-12        0.327         0.23          7.3 
                Relleno berma        0.195         0.14          5.5 
       30.000              SC        1.249         3.41         28.8            G-25        0.423         1.15          9.7 
                         S-20        0.258         0.70          5.9              ZA        0.472         1.31         14.2 
                       ZA ARC        0.263         0.74          8.4            S-12        0.336         0.92          8.2 
                Relleno berma        0.186         0.53          6.0 
       35.000              SC        1.318         6.42         35.3            G-25        0.447         2.17         11.9 
                         S-20        0.274         1.33          7.2              ZA        0.471         2.36         16.5 
                       ZA ARC        0.244         1.27          9.7            S-12        0.354         1.73          9.9 
                Relleno berma        0.170         0.89          6.9 
       35.000              SC        1.318         0.00         35.3            G-25        0.447         0.00         11.9 
                         S-20        0.274         0.00          7.2              ZA        0.471         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.244         0.00          9.7            S-12        0.354         0.00          9.9 
                Relleno berma        0.170         0.00          6.9 
       38.600              SC        1.368         4.84         40.1            G-25        0.466         1.64         13.6 
                         S-20        0.285         1.01          8.3              ZA        0.471         1.69         18.2 
                       ZA ARC        0.230         0.85         10.5            S-12        0.366         1.30         11.2 
                Relleno berma        0.159         0.59          7.5 
       38.900              SC        1.372         0.41         40.5            G-25        0.467         0.14         13.7 
                         S-20        0.286         0.09          8.3              ZA        0.471         0.14         18.4 
                       ZA ARC        0.229         0.07         10.6            S-12        0.367         0.11         11.3 

                Relleno berma        0.158         0.05          7.6 
       39.511              SC        1.380         0.84         41.3            G-25        0.470         0.29         14.0 
                         S-20        0.288         0.18          8.5              ZA        0.470         0.29         18.6 
                       ZA ARC        0.227         0.14         10.7            S-12        0.369         0.23         11.6 
                Relleno berma        0.156         0.10          7.7 
       39.521              SC        1.380         0.01         41.4            G-25        0.470         0.00         14.0 
                         S-20        0.288         0.00          8.5              ZA        0.470         0.00         18.6 
                       ZA ARC        0.227         0.00         10.7            S-12        0.370         0.00         11.6 
                Relleno berma        0.156         0.00          7.7 
       40.000              SC        1.387         0.66         42.0            G-25        0.473         0.23         14.2 
                         S-20        0.290         0.14          8.7              ZA        0.470         0.23         18.9 
                       ZA ARC        0.225         0.11         10.8            S-12        0.371         0.18         11.7 
                Relleno berma        0.154         0.07          7.7 
       42.000              SC        1.415         2.80         44.8            G-25        0.483         0.96         15.2 
                         S-20        0.296         0.59          9.2              ZA        0.470         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.217         0.44         11.3            S-12        0.378         0.75         12.5 
                Relleno berma        0.148         0.30          8.0 
       44.000              SC        1.367         2.78         47.6            G-25        0.470         0.95         16.1 
                         S-20        0.288         0.58          9.8              ZA        0.470         0.94         20.7 
                       ZA ARC        0.210         0.43         11.7            S-12        0.371         0.75         13.2 
                Relleno berma        0.142         0.29          8.3 
       44.416              SC        1.316         0.56         48.2            G-25        0.454         0.19         16.3 
                         S-20        0.278         0.12          9.9              ZA        0.470         0.20         20.9 
                       ZA ARC        0.208         0.09         11.8            S-12        0.361         0.15         13.4 
                Relleno berma        0.140         0.06          8.4 
       45.421              SC        1.053         1.19         49.3            G-25        0.362         0.41         16.7 
                         S-20        0.220         0.25         10.2              ZA        0.469         0.47         21.4 
                       ZA ARC        0.204         0.21         12.0            S-12        0.304         0.33         13.7 
                Relleno berma        0.137         0.14          8.5 
       46.000              SC        0.925         0.57         49.9            G-25        0.315         0.20         16.9 
                         S-20        0.191         0.12         10.3              ZA        0.469         0.27         21.7 
                       ZA ARC        0.202         0.12         12.1            S-12        0.275         0.17         13.9 
                Relleno berma        0.136         0.08          8.6 
       46.696              SC        0.784         0.59         50.5            G-25        0.264         0.20         17.1 
                         S-20        0.159         0.12         10.4              ZA        0.469         0.33         22.0 
                       ZA ARC        0.199         0.14         12.3            S-12        0.243         0.18         14.1 
                Relleno berma        0.133         0.09          8.7 
       48.000              SC        0.582         0.89         51.4            G-25        0.190         0.30         17.4 
                         S-20        0.113         0.18         10.6              ZA        0.469         0.61         22.6 
                       ZA ARC        0.194         0.26         12.5            S-12        0.197         0.29         14.4 
                Relleno berma        0.129         0.17          8.9 
       48.224              SC        0.551         0.13         51.5            G-25        0.179         0.04         17.5 
                         S-20        0.106         0.02         10.6              ZA        0.469         0.11         22.7 
                       ZA ARC        0.193         0.04         12.6            S-12        0.190         0.04         14.4 
                Relleno berma        0.129         0.03          8.9 
       49.914              SC        0.365         0.77         52.3            G-25        0.111         0.25         17.7 
                         S-20        0.064         0.14         10.8              ZA        0.469         0.79         23.5 
                       ZA ARC        0.187         0.32         12.9            S-12        0.149         0.29         14.7 
                Relleno berma        0.123         0.21          9.1 
       50.000              SC        0.358         0.03         52.3            G-25        0.109         0.01         17.7 
                         S-20        0.062         0.01         10.8              ZA        0.469         0.04         23.6 
                       ZA ARC        0.187         0.02         12.9            S-12        0.147         0.01         14.7 
                Relleno berma        0.123         0.01          9.1 
       50.576              SC        0.310         0.19         52.5            G-25        0.091         0.06         17.8 
                         S-20        0.051         0.03         10.8              ZA        0.469         0.27         23.8 
                       ZA ARC        0.184         0.11         13.0            S-12        0.136         0.08         14.8 
                Relleno berma        0.121         0.07          9.2 
       51.738              SC        0.229         0.31         52.8            G-25        0.062         0.09         17.9 
                         S-20        0.033         0.05         10.9              ZA        0.468         0.54         24.4 
                       ZA ARC        0.180         0.21         13.2            S-12        0.118         0.15         14.9 
                Relleno berma        0.118         0.14          9.3 
       52.000              SC        0.217         0.06         52.9            G-25        0.057         0.02         17.9 
                         S-20        0.030         0.01         10.9              ZA        0.468         0.12         24.5 
                       ZA ARC        0.179         0.05         13.3            S-12        0.116         0.03         15.0 
                Relleno berma        0.117         0.03          9.4 
       52.478              SC        0.196         0.10         53.0            G-25        0.050         0.03         17.9 
                         S-20        0.025         0.01         10.9              ZA        0.468         0.22         24.7 
                       ZA ARC        0.177         0.09         13.3            S-12        0.111         0.05         15.0 
                Relleno berma        0.115         0.06          9.4 
       53.829              SC        0.153         0.24         53.2            G-25        0.034         0.06         18.0 
                         S-20        0.015         0.03         10.9              ZA        0.468         0.63         25.4 
                       ZA ARC        0.172         0.24         13.6            S-12        0.102         0.14         15.2 
                Relleno berma        0.111         0.15          9.6 
       54.000              SC        0.150         0.03         53.3            G-25        0.033         0.01         18.0 
                         S-20        0.015         0.00         10.9              ZA        0.468         0.08         25.4 
                       ZA ARC        0.171         0.03         13.6            S-12        0.101         0.02         15.2 
                Relleno berma        0.111         0.02          9.6 
       55.196              SC        0.137         0.17         53.4            G-25        0.028         0.04         18.0 
                         S-20        0.012         0.02         10.9              ZA        0.468         0.56         26.0 
                       ZA ARC        0.166         0.20         13.8            S-12        0.098         0.12         15.3 
                Relleno berma        0.107         0.13          9.7 
       55.206              SC        0.137         0.00         53.4            G-25        0.028         0.00         18.0 
                         S-20        0.012         0.00         10.9              ZA        0.468         0.00         26.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00         13.8            S-12        0.098         0.00         15.3 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.7 
       55.213              SC        0.137         0.00         53.4            G-25        0.028         0.00         18.0 
                         S-20        0.012         0.00         10.9              ZA        0.468         0.00         26.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00         13.8            S-12        0.098         0.00         15.3 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.7 
       55.218              SC        1.596         0.00         53.4            G-25        0.548         0.00         18.0 
                         S-20        0.336         0.00         10.9              ZA        0.468         0.00         26.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00         13.8            S-12        0.423         0.00         15.3 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        53.4 
                       G-25                                      18.0 
                       S-20                                      10.9 
                       ZA                                        26.0 
                       ZA ARC                                    13.8 
                       S-12                                      15.3 
                       Relleno berma                              9.7 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        0.236         0.00          0.0          ZA ARC        0.166         0.00          0.0 
                         S-12        0.027         0.00          0.0   Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              ZA        0.308         0.00          0.0          ZA ARC        0.166         0.00          0.0 
                         S-12        0.042         0.00          0.0   Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.027              SC        0.139         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.01          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.099         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        1.311              SC        0.147         0.18          0.2            G-25        0.031         0.04          0.0 
                         S-20        0.014         0.02          0.0              ZA        0.468         0.60          0.6 
                       ZA ARC        0.172         0.22          0.2            S-12        0.100         0.13          0.1 
                Relleno berma        0.112         0.14          0.1 
        2.000              SC        0.167         0.11          0.3            G-25        0.039         0.02          0.1 
                         S-20        0.019         0.01          0.0              ZA        0.468         0.32          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.12          0.3            S-12        0.104         0.07          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.08          0.2 
        3.184              SC        0.214         0.23          0.5            G-25        0.056         0.06          0.1 
                         S-20        0.029         0.03          0.1              ZA        0.468         0.55          1.5 
                       ZA ARC        0.181         0.21          0.6            S-12        0.115         0.13          0.3 
                Relleno berma        0.119         0.14          0.4 
        3.568              SC        0.233         0.09          0.6            G-25        0.063         0.02          0.1 
                         S-20        0.034         0.01          0.1              ZA        0.469         0.18          1.7 
                       ZA ARC        0.183         0.07          0.6            S-12        0.119         0.04          0.4 
                Relleno berma        0.120         0.05          0.4 
        4.000              SC        0.262         0.11          0.7            G-25        0.074         0.03          0.2 
                         S-20        0.040         0.02          0.1              ZA        0.469         0.20          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.08          0.7            S-12        0.125         0.05          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.05          0.5 
        5.129              SC        0.348         0.34          1.1            G-25        0.105         0.10          0.3 
                         S-20        0.060         0.06          0.1              ZA        0.469         0.53          2.4 
                       ZA ARC        0.190         0.21          0.9            S-12        0.145         0.15          0.6 
                Relleno berma        0.126         0.14          0.6 
        5.396              SC        0.371         0.10          1.2            G-25        0.113         0.03          0.3 
                         S-20        0.065         0.02          0.2              ZA        0.469         0.13          2.5 
                       ZA ARC        0.192         0.05          1.0            S-12        0.150         0.04          0.6 
                Relleno berma        0.127         0.03          0.6 
        6.000              SC        0.433         0.24          1.4            G-25        0.136         0.08          0.4 
                         S-20        0.079         0.04          0.2              ZA        0.469         0.28          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.12          1.1            S-12        0.164         0.09          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.08          0.7 
        6.481              SC        0.487         0.22          1.6            G-25        0.156         0.07          0.4 
                         S-20        0.091         0.04          0.2              ZA        0.469         0.23          3.0 
                       ZA ARC        0.197         0.09          1.2            S-12        0.176         0.08          0.8 
                Relleno berma        0.131         0.06          0.8 
        7.077              SC        0.559         0.31          1.9            G-25        0.182         0.10          0.5 
                         S-20        0.108         0.06          0.3              ZA        0.469         0.28          3.3 
                       ZA ARC        0.199         0.12          1.3            S-12        0.192         0.11          0.9 
                Relleno berma        0.133         0.08          0.8 
        8.000              SC        0.700         0.58          2.5            G-25        0.233         0.19          0.7 
                         S-20        0.140         0.11          0.4              ZA        0.469         0.43          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.19          1.5            S-12        0.224         0.19          1.1 
                Relleno berma        0.137         0.12          1.0 
        8.156              SC        0.726         0.11          2.6            G-25        0.243         0.04          0.8 
                         S-20        0.146         0.02          0.4              ZA        0.469         0.07          3.8 
                       ZA ARC        0.204         0.03          1.5            S-12        0.229         0.04          1.1 
                Relleno berma        0.138         0.02          1.0 
        8.871              SC        0.854         0.56          3.2            G-25        0.289         0.19          1.0 
                         S-20        0.175         0.11          0.6              ZA        0.470         0.34          4.2 
                       ZA ARC        0.208         0.15          1.7            S-12        0.258         0.17          1.3 
                Relleno berma        0.140         0.10          1.1 
        9.906              SC        1.068         0.99          4.2            G-25        0.367         0.34          1.3 
                         S-20        0.224         0.21          0.8              ZA        0.470         0.49          4.6 
                       ZA ARC        0.213         0.22          1.9            S-12        0.307         0.29          1.6 
                Relleno berma        0.144         0.15          1.2 
       10.000              SC        1.091         0.10          4.3            G-25        0.376         0.03          1.3 
                         S-20        0.229         0.02          0.8              ZA        0.470         0.04          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.02          1.9            S-12        0.312         0.03          1.6 
                Relleno berma        0.144         0.01          1.3 
       10.475              SC        1.224         0.55          4.8            G-25        0.422         0.19          1.5 
                         S-20        0.258         0.12          0.9              ZA        0.470         0.22          4.9 
                       ZA ARC        0.215         0.10          2.0            S-12        0.340         0.15          1.8 
                Relleno berma        0.146         0.07          1.3 
       12.000              SC        1.329         1.95          6.8            G-25        0.451         0.67          2.2 
                         S-20        0.276         0.41          1.3              ZA        0.470         0.72          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.33          2.3            S-12        0.358         0.53          2.3 
                Relleno berma        0.152         0.23          1.6 
       14.000              SC        1.285         2.61          9.4            G-25        0.436         0.89          3.1 
                         S-20        0.266         0.54          1.8              ZA        0.471         0.94          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.45          2.8            S-12        0.347         0.71          3.0 
                Relleno berma        0.160         0.31          1.9 
       15.891              SC        1.243         2.39         11.8            G-25        0.420         0.81          3.9 
                         S-20        0.257         0.49          2.3              ZA        0.471         0.89          7.5 
                       ZA ARC        0.240         0.45          3.2            S-12        0.337         0.65          3.7 
                Relleno berma        0.167         0.31          2.2 
       15.901              SC        1.243         0.01         11.8            G-25        0.420         0.00          3.9 
                         S-20        0.257         0.00          2.3              ZA        0.471         0.00          7.5 
                       ZA ARC        0.240         0.00          3.2            S-12        0.337         0.00          3.7 
                Relleno berma        0.167         0.00          2.2 
       16.000              SC        1.240         0.12         11.9            G-25        0.420         0.04          3.9 
                         S-20        0.256         0.03          2.4              ZA        0.471         0.05          7.5 
                       ZA ARC        0.241         0.02          3.3            S-12        0.336         0.03          3.7 
                Relleno berma        0.167         0.02          2.2 
       18.000              SC        1.198         2.44         14.4            G-25        0.403         0.82          4.8 
                         S-20        0.246         0.50          2.9              ZA        0.471         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.242         0.48          3.7            S-12        0.323         0.66          4.4 
                Relleno berma        0.178         0.34          2.5 
       18.231              SC        1.193         0.28         14.6            G-25        0.401         0.09          4.9 
                         S-20        0.245         0.06          2.9              ZA        0.471         0.11          8.6 
                       ZA ARC        0.242         0.06          3.8            S-12        0.321         0.07          4.4 
                Relleno berma        0.179         0.04          2.6 
       18.486              SC        1.188         0.30         14.9            G-25        0.400         0.10          5.0 
                         S-20        0.244         0.06          3.0              ZA        0.471         0.12          8.7 
                       ZA ARC        0.241         0.06          3.9            S-12        0.319         0.08          4.5 
                Relleno berma        0.180         0.05          2.6 
       19.000              SC        1.177         0.61         15.5            G-25        0.395         0.20          5.2 
                         S-20        0.241         0.12          3.1              ZA        0.472         0.24          8.9 
                       ZA ARC        0.241         0.12          4.0            S-12        0.316         0.16          4.7 
                Relleno berma        0.183         0.09          2.7 
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       19.000              SC        1.177         0.00         15.5            G-25        0.395         0.00          5.2 
                         S-20        0.241         0.00          3.1              ZA        0.472         0.00          8.9 
                       ZA ARC        0.241         0.00          4.0            S-12        0.316         0.00          4.7 
                Relleno berma        0.183         0.00          2.7 
       20.000              SC        1.156         1.17         16.7            G-25        0.387         0.39          5.6 
                         S-20        0.236         0.24          3.4              ZA        0.472         0.47          9.4 
                       ZA ARC        0.240         0.24          4.2            S-12        0.309         0.31          5.0 
                Relleno berma        0.189         0.19          2.9 
       21.435              SC        1.152         1.66         18.4            G-25        0.386         0.55          6.1 
                         S-20        0.235         0.34          3.7              ZA        0.472         0.68         10.1 
                       ZA ARC        0.238         0.34          4.6            S-12        0.305         0.44          5.4 
                Relleno berma        0.197         0.28          3.2 
       21.445              SC        1.152         0.01         18.4            G-25        0.386         0.00          6.1 
                         S-20        0.235         0.00          3.7              ZA        0.472         0.00         10.1 
                       ZA ARC        0.238         0.00          4.6            S-12        0.305         0.00          5.4 
                Relleno berma        0.197         0.00          3.2 
       22.000              SC        1.150         0.64         19.0            G-25        0.385         0.21          6.3 
                         S-20        0.235         0.13          3.8              ZA        0.472         0.26         10.3 
                       ZA ARC        0.237         0.13          4.7            S-12        0.304         0.17          5.6 
                Relleno berma        0.200         0.11          3.3 
       24.000              SC        1.084         2.23         21.2            G-25        0.366         0.75          7.1 
                         S-20        0.223         0.46          4.3              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.233         0.47          5.2            S-12        0.289         0.59          6.2 
                Relleno berma        0.211         0.41          3.7 
       24.915              SC        1.054         0.98         22.2            G-25        0.357         0.33          7.4 
                         S-20        0.217         0.20          4.5              ZA        0.472         0.43         11.7 
                       ZA ARC        0.233         0.21          5.4            S-12        0.282         0.26          6.5 
                Relleno berma        0.216         0.20          3.9 
       25.000              SC        1.051         0.09         22.3            G-25        0.356         0.03          7.4 
                         S-20        0.217         0.02          4.5              ZA        0.472         0.04         11.8 
                       ZA ARC        0.234         0.02          5.4            S-12        0.281         0.02          6.5 
                Relleno berma        0.216         0.02          3.9 
       26.000              SC        1.020         1.04         23.4            G-25        0.346         0.35          7.8 
                         S-20        0.211         0.21          4.7              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.234         0.23          5.6            S-12        0.276         0.28          6.8 
                Relleno berma        0.217         0.22          4.1 
       26.794              SC        1.003         0.80         24.2            G-25        0.341         0.27          8.1 
                         S-20        0.207         0.17          4.9              ZA        0.472         0.37         12.6 
                       ZA ARC        0.234         0.19          5.8            S-12        0.272         0.22          7.0 
                Relleno berma        0.217         0.17          4.3 
       28.000              SC        0.982         1.20         25.4            G-25        0.334         0.41          8.5 
                         S-20        0.203         0.25          5.1              ZA        0.472         0.57         13.2 
                       ZA ARC        0.234         0.28          6.1            S-12        0.268         0.33          7.3 
                Relleno berma        0.217         0.26          4.6 
       30.000              SC        0.971         1.95         27.3            G-25        0.330         0.66          9.1 
                         S-20        0.201         0.40          5.5              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.235         0.47          6.6            S-12        0.266         0.53          7.8 
                Relleno berma        0.217         0.43          5.0 
       30.050              SC        0.971         0.05         27.4            G-25        0.330         0.02          9.1 
                         S-20        0.201         0.01          5.5              ZA        0.472         0.02         14.1 
                       ZA ARC        0.235         0.01          6.6            S-12        0.266         0.01          7.9 
                Relleno berma        0.217         0.01          5.0 
       30.492              SC        0.966         0.43         27.8            G-25        0.329         0.15          9.3 
                         S-20        0.200         0.09          5.6              ZA        0.472         0.21         14.3 
                       ZA ARC        0.235         0.10          6.7            S-12        0.265         0.12          8.0 
                Relleno berma        0.217         0.10          5.1 
       32.000              SC        0.958         1.45         29.2            G-25        0.326         0.49          9.8 
                         S-20        0.198         0.30          5.9              ZA        0.473         0.71         15.1 
                       ZA ARC        0.236         0.35          7.0            S-12        0.263         0.40          8.4 
                Relleno berma        0.217         0.33          5.4 
       33.348              SC        0.959         1.29         30.5            G-25        0.326         0.44         10.2 
                         S-20        0.198         0.27          6.2              ZA        0.473         0.64         15.7 
                       ZA ARC        0.236         0.32          7.4            S-12        0.263         0.35          8.7 
                Relleno berma        0.217         0.29          5.7 
       34.000              SC        0.957         0.62         31.1            G-25        0.325         0.21         10.4 
                         S-20        0.197         0.13          6.3              ZA        0.473         0.31         16.0 
                       ZA ARC        0.236         0.15          7.5            S-12        0.263         0.17          8.9 
                Relleno berma        0.217         0.14          5.9 
       35.962              SC        0.960         1.88         33.0            G-25        0.326         0.64         11.1 
                         S-20        0.198         0.39          6.7              ZA        0.473         0.93         16.9 
                       ZA ARC        0.237         0.46          8.0            S-12        0.263         0.52          9.4 
                Relleno berma        0.217         0.43          6.3 
       36.543              SC        0.961         0.56         33.6            G-25        0.326         0.19         11.3 
                         S-20        0.198         0.12          6.8              ZA        0.473         0.27         17.2 
                       ZA ARC        0.237         0.14          8.1            S-12        0.263         0.15          9.6 
                Relleno berma        0.218         0.13          6.4 
       38.265              SC        0.963         1.66         35.2            G-25        0.326         0.56         11.8 
                         S-20        0.198         0.34          7.2              ZA        0.473         0.81         18.0 
                       ZA ARC        0.237         0.41          8.5            S-12        0.263         0.45         10.0 
                Relleno berma        0.218         0.37          6.8 
       38.274              SC        1.097         0.01         35.3            G-25        0.365         0.00         11.8 
                         S-20        0.223         0.00          7.2              ZA        0.473         0.00         18.0 
                       ZA ARC        0.237         0.00          8.5            S-12        0.288         0.00         10.0 
                Relleno berma        0.218         0.00          6.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        35.3 
                       G-25                                      11.8 
                       S-20                                       7.2 
                       ZA                                        18.0 
                       ZA ARC                                     8.5 
                       S-12                                      10.0 
                       Relleno berma                              6.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.060         0.00          0.0            G-25        0.365         0.00          0.0 
                         S-20        0.222         0.00          0.0              ZA        0.471         0.00          0.0 

                       ZA ARC        0.371         0.00          0.0            S-12        0.328         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.137         0.00          0.0 
        0.010              SC        0.949         0.01          0.0            G-25        0.325         0.00          0.0 
                         S-20        0.197         0.00          0.0              ZA        0.471         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.371         0.00          0.0            S-12        0.303         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.137         0.00          0.0 
        1.805              SC        0.950         1.70          1.7            G-25        0.325         0.58          0.6 
                         S-20        0.197         0.35          0.4              ZA        0.471         0.85          0.8 
                       ZA ARC        0.361         0.66          0.7            S-12        0.306         0.55          0.6 
                Relleno berma        0.130         0.24          0.2 
        2.575              SC        0.952         0.73          2.4            G-25        0.326         0.25          0.8 
                         S-20        0.198         0.15          0.5              ZA        0.470         0.36          1.2 
                       ZA ARC        0.356         0.28          0.9            S-12        0.308         0.24          0.8 
                Relleno berma        0.127         0.10          0.3 
        5.000              SC        0.954         2.31          4.8            G-25        0.326         0.79          1.6 
                         S-20        0.198         0.48          1.0              ZA        0.469         1.14          2.4 
                       ZA ARC        0.342         0.85          1.8            S-12        0.312         0.75          1.5 
                Relleno berma        0.118         0.30          0.6 
        5.167              SC        0.953         0.16          4.9            G-25        0.326         0.05          1.7 
                         S-20        0.198         0.03          1.0              ZA        0.469         0.08          2.4 
                       ZA ARC        0.341         0.06          1.8            S-12        0.312         0.05          1.6 
                Relleno berma        0.118         0.02          0.7 
        8.741              SC        0.964         3.43          8.3            G-25        0.328         1.17          2.9 
                         S-20        0.199         0.71          1.7              ZA        0.470         1.68          4.1 
                       ZA ARC        0.306         1.16          3.0            S-12        0.302         1.10          2.7 
                Relleno berma        0.149         0.48          1.1 
        9.147              SC        0.969         0.39          8.7            G-25        0.330         0.13          3.0 
                         S-20        0.200         0.08          1.8              ZA        0.470         0.19          4.3 
                       ZA ARC        0.283         0.12          3.1            S-12        0.296         0.12          2.8 
                Relleno berma        0.154         0.06          1.2 
       10.000              SC        0.977         0.83          9.6            G-25        0.332         0.28          3.3 
                         S-20        0.202         0.17          2.0              ZA        0.470         0.40          4.7 
                       ZA ARC        0.275         0.24          3.4            S-12        0.297         0.25          3.1 
                Relleno berma        0.152         0.13          1.3 
       11.575              SC        0.995         1.55         11.1            G-25        0.338         0.53          3.8 
                         S-20        0.206         0.32          2.3              ZA        0.469         0.74          5.4 
                       ZA ARC        0.261         0.42          3.8            S-12        0.300         0.47          3.5 
                Relleno berma        0.148         0.24          1.6 
       12.000              SC        1.000         0.42         11.5            G-25        0.340         0.14          3.9 
                         S-20        0.207         0.09          2.4              ZA        0.469         0.20          5.6 
                       ZA ARC        0.257         0.11          3.9            S-12        0.300         0.13          3.7 
                Relleno berma        0.147         0.06          1.6 
       12.264              SC        1.004         0.26         11.8            G-25        0.341         0.09          4.0 
                         S-20        0.207         0.05          2.4              ZA        0.469         0.12          5.8 
                       ZA ARC        0.255         0.07          4.0            S-12        0.301         0.08          3.7 
                Relleno berma        0.146         0.04          1.7 
       14.000              SC        1.038         1.77         13.6            G-25        0.352         0.60          4.6 
                         S-20        0.214         0.37          2.8              ZA        0.469         0.81          6.6 
                       ZA ARC        0.239         0.43          4.4            S-12        0.306         0.53          4.3 
                Relleno berma        0.142         0.25          1.9 
       14.295              SC        1.045         0.31         13.9            G-25        0.354         0.10          4.7 
                         S-20        0.216         0.06          2.9              ZA        0.469         0.14          6.7 
                       ZA ARC        0.237         0.07          4.5            S-12        0.307         0.09          4.4 
                Relleno berma        0.141         0.04          2.0 
       16.000              SC        1.108         1.83         15.7            G-25        0.373         0.62          5.4 
                         S-20        0.227         0.38          3.3              ZA        0.469         0.80          7.5 
                       ZA ARC        0.222         0.39          4.8            S-12        0.317         0.53          4.9 
                Relleno berma        0.136         0.24          2.2 
       18.000              SC        1.136         2.24         18.0            G-25        0.381         0.75          6.1 
                         S-20        0.232         0.46          3.7              ZA        0.469         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.205         0.43          5.3            S-12        0.319         0.64          5.5 
                Relleno berma        0.131         0.27          2.5 
       18.058              SC        1.137         0.07         18.0            G-25        0.381         0.02          6.1 
                         S-20        0.233         0.01          3.7              ZA        0.469         0.03          8.5 
                       ZA ARC        0.204         0.01          5.3            S-12        0.319         0.02          5.5 
                Relleno berma        0.131         0.01          2.5 
       18.068              SC        1.137         0.01         18.0            G-25        0.381         0.00          6.1 
                         S-20        0.233         0.00          3.7              ZA        0.469         0.00          8.5 
                       ZA ARC        0.204         0.00          5.3            S-12        0.319         0.00          5.5 
                Relleno berma        0.131         0.00          2.5 
       20.000              SC        1.143         2.20         20.2            G-25        0.383         0.74          6.9 
                         S-20        0.234         0.45          4.2              ZA        0.469         0.91          9.4 
                       ZA ARC        0.190         0.38          5.7            S-12        0.318         0.62          6.2 
                Relleno berma        0.126         0.25          2.7 
       20.575              SC        1.145         0.66         20.9            G-25        0.383         0.22          7.1 
                         S-20        0.234         0.13          4.3              ZA        0.469         0.27          9.7 
                       ZA ARC        0.187         0.11          5.8            S-12        0.319         0.18          6.3 
                Relleno berma        0.123         0.07          2.8 
       22.000              SC        1.148         1.63         22.5            G-25        0.385         0.55          7.6 
                         S-20        0.235         0.33          4.6              ZA        0.468         0.67         10.3 
                       ZA ARC        0.180         0.26          6.0            S-12        0.320         0.46          6.8 
                Relleno berma        0.118         0.17          3.0 
       23.107              SC        1.151         1.27         23.8            G-25        0.386         0.43          8.1 
                         S-20        0.235         0.26          4.9              ZA        0.468         0.52         10.8 
                       ZA ARC        0.175         0.20          6.2            S-12        0.321         0.35          7.2 
                Relleno berma        0.114         0.13          3.1 
       23.117              SC        1.151         0.01         23.8            G-25        0.386         0.00          8.1 
                         S-20        0.235         0.00          4.9              ZA        0.468         0.00         10.9 
                       ZA ARC        0.175         0.00          6.2            S-12        0.321         0.00          7.2 
                Relleno berma        0.114         0.00          3.1 
       24.000              SC        1.154         1.02         24.8            G-25        0.387         0.34          8.4 
                         S-20        0.236         0.21          5.1              ZA        0.468         0.41         11.3 
                       ZA ARC        0.171         0.15          6.4            S-12        0.322         0.28          7.4 
                Relleno berma        0.111         0.10          3.2 
       24.324              SC        1.154         0.37         25.2            G-25        0.387         0.13          8.5 
                         S-20        0.236         0.08          5.2              ZA        0.468         0.15         11.4 
                       ZA ARC        0.169         0.06          6.4            S-12        0.322         0.10          7.5 
                Relleno berma        0.109         0.04          3.2 
       25.000              SC        1.156         0.78         26.0            G-25        0.388         0.26          8.8 
                         S-20        0.236         0.16          5.4              ZA        0.468         0.32         11.7 
                       ZA ARC        0.166         0.11          6.6            S-12        0.323         0.22          7.8 
                Relleno berma        0.107         0.07          3.3 
       26.000              SC        1.185         1.17         27.2            G-25        0.398         0.39          9.2 
                         S-20        0.243         0.24          5.6              ZA        0.468         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.166         0.17          6.7            S-12        0.329         0.33          8.1 
                Relleno berma        0.107         0.11          3.4 
       28.000              SC        1.244         2.43         29.6            G-25        0.419         0.82         10.0 
                         S-20        0.256         0.50          6.1              ZA        0.468         0.94         13.1 
                       ZA ARC        0.166         0.33          7.1            S-12        0.343         0.67          8.8 
                Relleno berma        0.107         0.21          3.6 
       29.000              SC        1.251         1.25         30.8            G-25        0.424         0.42         10.4 
                         S-20        0.259         0.26          6.4              ZA        0.468         0.47         13.6 
                       ZA ARC        0.166         0.17          7.2            S-12        0.346         0.34          9.1 
                Relleno berma        0.107         0.11          3.7 
       29.000              SC        1.251         0.00         30.8            G-25        0.424         0.00         10.4 
                         S-20        0.259         0.00          6.4              ZA        0.468         0.00         13.6 
                       ZA ARC        0.166         0.00          7.2            S-12        0.346         0.00          9.1 
                Relleno berma        0.107         0.00          3.7 
       29.147              SC        1.236         0.18         31.0            G-25        0.420         0.06         10.5 
                         S-20        0.256         0.04          6.4              ZA        0.468         0.07         13.7 

                       ZA ARC        0.166         0.02          7.2            S-12        0.343         0.05          9.2 
                Relleno berma        0.107         0.02          3.7 
       29.915              SC        1.166         0.92         31.9            G-25        0.399         0.31         10.8 
                         S-20        0.244         0.19          6.6              ZA        0.468         0.36         14.0 
                       ZA ARC        0.166         0.13          7.4            S-12        0.330         0.26          9.4 
                Relleno berma        0.107         0.08          3.8 
       30.000              SC        1.142         0.10         32.0            G-25        0.392         0.03         10.8 
                         S-20        0.239         0.02          6.6              ZA        0.468         0.04         14.1 
                       ZA ARC        0.166         0.01          7.4            S-12        0.326         0.03          9.4 
                Relleno berma        0.107         0.01          3.8 
       30.964              SC        0.915         0.99         33.0            G-25        0.311         0.34         11.2 
                         S-20        0.188         0.21          6.8              ZA        0.468         0.45         14.5 
                       ZA ARC        0.166         0.16          7.5            S-12        0.275         0.29          9.7 
                Relleno berma        0.107         0.10          3.9 
       31.010              SC        0.906         0.04         33.1            G-25        0.307         0.01         11.2 
                         S-20        0.186         0.01          6.8              ZA        0.468         0.02         14.5 
                       ZA ARC        0.166         0.01          7.6            S-12        0.273         0.01          9.7 
                Relleno berma        0.107         0.00          3.9 
       32.000              SC        0.725         0.81         33.9            G-25        0.242         0.27         11.5 
                         S-20        0.145         0.16          7.0              ZA        0.468         0.46         15.0 
                       ZA ARC        0.166         0.16          7.7            S-12        0.232         0.25         10.0 
                Relleno berma        0.107         0.11          4.0 
       32.385              SC        0.661         0.27         34.1            G-25        0.219         0.09         11.6 
                         S-20        0.131         0.05          7.0              ZA        0.468         0.18         15.2 
                       ZA ARC        0.166         0.06          7.8            S-12        0.217         0.09         10.1 
                Relleno berma        0.107         0.04          4.1 
       33.974              SC        0.453         0.89         35.0            G-25        0.143         0.29         11.8 
                         S-20        0.084         0.17          7.2              ZA        0.468         0.74         15.9 
                       ZA ARC        0.166         0.26          8.0            S-12        0.170         0.31         10.4 
                Relleno berma        0.107         0.17          4.3 
       34.000              SC        0.451         0.01         35.0            G-25        0.142         0.00         11.8 
                         S-20        0.083         0.00          7.2              ZA        0.468         0.01         15.9 
                       ZA ARC        0.166         0.00          8.1            S-12        0.170         0.00         10.4 
                Relleno berma        0.107         0.00          4.3 
       35.766              SC        0.293         0.66         35.7            G-25        0.085         0.20         12.0 
                         S-20        0.047         0.11          7.3              ZA        0.468         0.83         16.8 
                       ZA ARC        0.166         0.29          8.3            S-12        0.134         0.27         10.7 
                Relleno berma        0.107         0.19          4.4 
       36.000              SC        0.277         0.07         35.8            G-25        0.079         0.02         12.1 
                         S-20        0.043         0.01          7.3              ZA        0.468         0.11         16.9 
                       ZA ARC        0.166         0.04          8.4            S-12        0.130         0.03         10.7 
                Relleno berma        0.107         0.03          4.5 
       37.655              SC        0.186         0.38         36.2            G-25        0.046         0.10         12.2 
                         S-20        0.023         0.05          7.4              ZA        0.468         0.77         17.7 
                       ZA ARC        0.166         0.28          8.7            S-12        0.109         0.20         10.9 
                Relleno berma        0.107         0.18          4.6 
       37.695              SC        0.184         0.01         36.2            G-25        0.045         0.00         12.2 
                         S-20        0.022         0.00          7.4              ZA        0.468         0.02         17.7 
                       ZA ARC        0.166         0.01          8.7            S-12        0.109         0.00         10.9 
                Relleno berma        0.107         0.00          4.7 
       38.000              SC        0.174         0.05         36.2            G-25        0.041         0.01         12.2 
                         S-20        0.020         0.01          7.4              ZA        0.468         0.14         17.8 
                       ZA ARC        0.166         0.05          8.7            S-12        0.107         0.03         10.9 
                Relleno berma        0.107         0.03          4.7 
       39.209              SC        0.144         0.19         36.4            G-25        0.031         0.04         12.2 
                         S-20        0.013         0.02          7.4              ZA        0.468         0.57         18.4 
                       ZA ARC        0.166         0.20          8.9            S-12        0.100         0.12         11.1 
                Relleno berma        0.107         0.13          4.8 
       40.000              SC        0.137         0.11         36.5            G-25        0.028         0.02         12.2 
                         S-20        0.012         0.01          7.4              ZA        0.468         0.37         18.7 
                       ZA ARC        0.166         0.13          9.0            S-12        0.098         0.08         11.1 
                Relleno berma        0.107         0.08          4.9 
       40.147              SC        0.136         0.02         36.5            G-25        0.028         0.00         12.3 
                         S-20        0.011         0.00          7.4              ZA        0.468         0.07         18.8 
                       ZA ARC        0.166         0.02          9.1            S-12        0.098         0.01         11.1 
                Relleno berma        0.107         0.02          4.9 
       40.152              SC        0.136         0.00         36.5            G-25        0.028         0.00         12.3 
                         S-20        0.011         0.00          7.4              ZA        0.468         0.00         18.8 
                       ZA ARC        0.166         0.00          9.1            S-12        0.098         0.00         11.1 
                Relleno berma        0.107         0.00          4.9 
       40.153              SC        0.037         0.00         36.5              ZA        0.451         0.00         18.8 
                       ZA ARC        0.166         0.00          9.1            S-12        0.074         0.00         11.1 
                Relleno berma        0.107         0.00          4.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        36.5 
                       G-25                                      12.3 
                       S-20                                       7.4 
                       ZA                                        18.8 
                       ZA ARC                                     9.1 
                       S-12                                      11.1 
                       Relleno berma                              4.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.139         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.099         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.139         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.099         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.848              SC        0.139         0.12          0.1            G-25        0.028         0.02          0.0 
                         S-20        0.012         0.01          0.0              ZA        0.468         0.39          0.4 
                       ZA ARC        0.166         0.14          0.1            S-12        0.099         0.08          0.1 
                Relleno berma        0.107         0.09          0.1 
        2.000              SC        0.164         0.17          0.3            G-25        0.038         0.04          0.1 
                         S-20        0.018         0.02          0.0              ZA        0.468         0.54          0.9 
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                       ZA ARC        0.166         0.19          0.3            S-12        0.104         0.12          0.2 
                Relleno berma        0.107         0.12          0.2 
        2.430              SC        0.176         0.07          0.4            G-25        0.042         0.02          0.1 
                         S-20        0.021         0.01          0.0              ZA        0.468         0.20          1.1 
                       ZA ARC        0.166         0.07          0.4            S-12        0.107         0.05          0.2 
                Relleno berma        0.107         0.05          0.3 
        2.654              SC        0.184         0.04          0.4            G-25        0.045         0.01          0.1 
                         S-20        0.022         0.00          0.0              ZA        0.468         0.10          1.2 
                       ZA ARC        0.166         0.04          0.4            S-12        0.109         0.02          0.3 
                Relleno berma        0.107         0.02          0.3 
        3.257              SC        0.207         0.12          0.5            G-25        0.053         0.03          0.1 
                         S-20        0.028         0.02          0.1              ZA        0.468         0.28          1.5 
                       ZA ARC        0.166         0.10          0.5            S-12        0.114         0.07          0.3 
                Relleno berma        0.107         0.06          0.3 
        4.000              SC        0.246         0.17          0.7            G-25        0.067         0.04          0.2 
                         S-20        0.036         0.02          0.1              ZA        0.468         0.35          1.9 
                       ZA ARC        0.166         0.12          0.7            S-12        0.123         0.09          0.4 
                Relleno berma        0.107         0.08          0.4 
        5.110              SC        0.314         0.31          1.0            G-25        0.092         0.09          0.3 
                         S-20        0.052         0.05          0.1              ZA        0.468         0.52          2.4 
                       ZA ARC        0.166         0.18          0.8            S-12        0.139         0.15          0.6 
                Relleno berma        0.107         0.12          0.5 
        6.000              SC        0.386         0.31          1.3            G-25        0.119         0.09          0.3 
                         S-20        0.068         0.05          0.2              ZA        0.468         0.42          2.8 
                       ZA ARC        0.166         0.15          1.0            S-12        0.155         0.13          0.7 
                Relleno berma        0.107         0.10          0.6 
        6.917              SC        0.470         0.39          1.7            G-25        0.149         0.12          0.5 
                         S-20        0.087         0.07          0.3              ZA        0.468         0.43          3.2 
                       ZA ARC        0.166         0.15          1.2            S-12        0.174         0.15          0.9 
                Relleno berma        0.107         0.10          0.7 
        8.000              SC        0.595         0.58          2.3            G-25        0.195         0.19          0.7 
                         S-20        0.116         0.11          0.4              ZA        0.468         0.51          3.7 
                       ZA ARC        0.166         0.18          1.3            S-12        0.202         0.20          1.1 
                Relleno berma        0.107         0.12          0.9 
        8.559              SC        0.667         0.35          2.6            G-25        0.220         0.12          0.8 
                         S-20        0.132         0.07          0.4              ZA        0.468         0.26          4.0 
                       ZA ARC        0.166         0.09          1.4            S-12        0.219         0.12          1.2 
                Relleno berma        0.107         0.06          0.9 
        9.282              SC        0.781         0.52          3.2            G-25        0.262         0.17          0.9 
                         S-20        0.158         0.10          0.5              ZA        0.468         0.34          4.3 
                       ZA ARC        0.166         0.12          1.5            S-12        0.245         0.17          1.3 
                Relleno berma        0.107         0.08          1.0 
       10.000              SC        0.904         0.61          3.8            G-25        0.307         0.20          1.1 
                         S-20        0.186         0.12          0.7              ZA        0.468         0.34          4.7 
                       ZA ARC        0.166         0.12          1.7            S-12        0.273         0.19          1.5 
                Relleno berma        0.107         0.08          1.1 
       10.063              SC        0.916         0.06          3.8            G-25        0.311         0.02          1.2 
                         S-20        0.189         0.01          0.7              ZA        0.468         0.03          4.7 
                       ZA ARC        0.166         0.01          1.7            S-12        0.275         0.02          1.5 
                Relleno berma        0.107         0.01          1.1 
       10.916              SC        1.102         0.86          4.7            G-25        0.376         0.29          1.5 
                         S-20        0.229         0.18          0.9              ZA        0.468         0.40          5.1 
                       ZA ARC        0.166         0.14          1.8            S-12        0.316         0.25          1.8 
                Relleno berma        0.107         0.09          1.2 
       12.000              SC        1.118         1.20          5.9            G-25        0.379         0.41          1.9 
                         S-20        0.231         0.25          1.1              ZA        0.468         0.51          5.6 
                       ZA ARC        0.166         0.18          2.0            S-12        0.318         0.34          2.1 
                Relleno berma        0.107         0.12          1.3 
       14.000              SC        1.134         2.25          8.1            G-25        0.379         0.76          2.6 
                         S-20        0.231         0.46          1.6              ZA        0.468         0.94          6.5 
                       ZA ARC        0.166         0.33          2.3            S-12        0.318         0.64          2.8 
                Relleno berma        0.107         0.21          1.5 
       15.909              SC        1.071         2.10         10.2            G-25        0.357         0.70          3.3 
                         S-20        0.217         0.43          2.0              ZA        0.468         0.89          7.4 
                       ZA ARC        0.166         0.32          2.6            S-12        0.304         0.59          3.4 
                Relleno berma        0.107         0.20          1.7 
       16.000              SC        1.068         0.10         10.3            G-25        0.356         0.03          3.4 
                         S-20        0.216         0.02          2.0              ZA        0.468         0.04          7.5 
                       ZA ARC        0.166         0.02          2.7            S-12        0.303         0.03          3.4 
                Relleno berma        0.107         0.01          1.7 
       16.958              SC        1.037         1.01         11.3            G-25        0.344         0.33          3.7 
                         S-20        0.209         0.20          2.2              ZA        0.468         0.45          7.9 
                       ZA ARC        0.166         0.16          2.8            S-12        0.296         0.29          3.7 
                Relleno berma        0.107         0.10          1.8 
       18.000              SC        1.002         1.06         12.4            G-25        0.331         0.35          4.1 
                         S-20        0.201         0.21          2.4              ZA        0.468         0.49          8.4 
                       ZA ARC        0.166         0.17          3.0            S-12        0.288         0.30          4.0 
                Relleno berma        0.107         0.11          1.9 
       19.000              SC        0.969         0.99         13.4            G-25        0.319         0.33          4.4 
                         S-20        0.194         0.20          2.6              ZA        0.468         0.47          8.9 
                       ZA ARC        0.166         0.17          3.2            S-12        0.280         0.28          4.3 
                Relleno berma        0.107         0.11          2.0 
       19.000              SC        0.969         0.00         13.4            G-25        0.319         0.00          4.4 
                         S-20        0.194         0.00          2.6              ZA        0.468         0.00          8.9 
                       ZA ARC        0.166         0.00          3.2            S-12        0.280         0.00          4.3 
                Relleno berma        0.107         0.00          2.0 
       20.000              SC        0.936         0.95         14.3            G-25        0.307         0.31          4.7 
                         S-20        0.186         0.19          2.8              ZA        0.468         0.47          9.4 
                       ZA ARC        0.166         0.17          3.3            S-12        0.273         0.28          4.5 
                Relleno berma        0.107         0.11          2.1 
       20.810              SC        0.932         0.76         15.1            G-25        0.306         0.25          4.9 
                         S-20        0.185         0.15          3.0              ZA        0.468         0.38          9.7 
                       ZA ARC        0.166         0.13          3.5            S-12        0.272         0.22          4.8 
                Relleno berma        0.107         0.09          2.2 
       20.820              SC        0.932         0.01         15.1            G-25        0.306         0.00          4.9 
                         S-20        0.185         0.00          3.0              ZA        0.468         0.00          9.7 
                       ZA ARC        0.166         0.00          3.5            S-12        0.272         0.00          4.8 
                Relleno berma        0.107         0.00          2.2 
       22.000              SC        0.926         1.10         16.2            G-25        0.303         0.36          5.3 
                         S-20        0.184         0.22          3.2              ZA        0.468         0.55         10.3 
                       ZA ARC        0.166         0.20          3.7            S-12        0.271         0.32          5.1 
                Relleno berma        0.107         0.13          2.4 
       24.000              SC        0.915         1.84         18.0            G-25        0.300         0.60          5.9 
                         S-20        0.181         0.37          3.6              ZA        0.468         0.94         11.2 
                       ZA ARC        0.166         0.33          4.0            S-12        0.268         0.54          5.6 
                Relleno berma        0.107         0.21          2.6 
       25.478              SC        0.907         1.35         19.4            G-25        0.296         0.44          6.3 
                         S-20        0.180         0.27          3.8              ZA        0.468         0.69         11.9 
                       ZA ARC        0.166         0.25          4.2            S-12        0.266         0.39          6.0 
                Relleno berma        0.107         0.16          2.7 
       25.488              SC        0.906         0.01         19.4            G-25        0.297         0.00          6.3 
                         S-20        0.180         0.00          3.8              ZA        0.468         0.00         11.9 
                       ZA ARC        0.166         0.00          4.2            S-12        0.266         0.00          6.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          2.7 
       26.000              SC        0.904         0.46         19.9            G-25        0.296         0.15          6.5 
                         S-20        0.179         0.09          3.9              ZA        0.468         0.24         12.2 
                       ZA ARC        0.166         0.09          4.3            S-12        0.265         0.14          6.2 
                Relleno berma        0.107         0.05          2.8 
       28.000              SC        0.884         1.79         21.7            G-25        0.289         0.58          7.1 
                         S-20        0.175         0.35          4.3              ZA        0.468         0.94         13.1 

                       ZA ARC        0.166         0.33          4.7            S-12        0.261         0.53          6.7 
                Relleno berma        0.107         0.21          3.0 
       30.000              SC        0.842         1.73         23.4            G-25        0.276         0.57          7.6 
                         S-20        0.167         0.34          4.6              ZA        0.468         0.94         14.0 
                       ZA ARC        0.166         0.33          5.0            S-12        0.253         0.51          7.2 
                Relleno berma        0.107         0.21          3.2 
       30.929              SC        0.826         0.77         24.2            G-25        0.271         0.25          7.9 
                         S-20        0.164         0.15          4.8              ZA        0.468         0.43         14.5 
                       ZA ARC        0.166         0.15          5.1            S-12        0.250         0.23          7.4 
                Relleno berma        0.107         0.10          3.3 
       32.000              SC        0.816         0.88         25.0            G-25        0.268         0.29          8.2 
                         S-20        0.162         0.17          4.9              ZA        0.468         0.50         15.0 
                       ZA ARC        0.166         0.18          5.3            S-12        0.248         0.27          7.7 
                Relleno berma        0.107         0.11          3.4 
       32.958              SC        0.808         0.78         25.8            G-25        0.265         0.26          8.4 
                         S-20        0.160         0.15          5.1              ZA        0.468         0.45         15.4 
                       ZA ARC        0.166         0.16          5.5            S-12        0.246         0.24          7.9 
                Relleno berma        0.107         0.10          3.5 
       34.318              SC        0.796         1.09         26.9            G-25        0.261         0.36          8.8 
                         S-20        0.157         0.22          5.3              ZA        0.468         0.64         16.1 
                       ZA ARC        0.166         0.23          5.7            S-12        0.244         0.33          8.3 
                Relleno berma        0.107         0.15          3.7 
       39.941              SC        0.789         4.46         31.4            G-25        0.257         1.46         10.3 
                         S-20        0.155         0.88          6.2              ZA        0.468         2.63         18.7 
                       ZA ARC        0.166         0.94          6.6            S-12        0.241         1.36          9.6 
                Relleno berma        0.107         0.60          4.3 
       39.951              SC        0.826         0.01         31.4            G-25        0.268         0.00         10.3 
                         S-20        0.162         0.00          6.2              ZA        0.468         0.00         18.7 
                       ZA ARC        0.166         0.00          6.6            S-12        0.248         0.00          9.6 
                Relleno berma        0.107         0.00          4.3 
       39.994              SC        0.826         0.04         31.4            G-25        0.268         0.01         10.3 
                         S-20        0.162         0.01          6.2              ZA        0.468         0.02         18.7 
                       ZA ARC        0.166         0.01          6.7            S-12        0.248         0.01          9.7 
                Relleno berma        0.107         0.00          4.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        31.4 
                       G-25                                      10.3 
                       S-20                                       6.2 
                       ZA                                        18.7 
                       ZA ARC                                     6.7 
                       S-12                                       9.7 
                       Relleno berma                              4.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.786         0.00          0.0            G-25        0.262         0.00          0.0 
                         S-20        0.158         0.00          0.0              ZA        0.179         0.00          0.0 
                         S-12        0.206         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.786         0.00          0.0            G-25        0.262         0.00          0.0 
                         S-20        0.158         0.00          0.0              ZA        0.179         0.00          0.0 
                         S-12        0.206         0.00          0.0 
        2.818              SC        0.770         2.19          2.2            G-25        0.257         0.73          0.7 
                         S-20        0.155         0.44          0.4              ZA        0.179         0.50          0.5 
                         S-12        0.203         0.58          0.6 
        4.000              SC        0.764         0.91          3.1            G-25        0.254         0.30          1.0 
                         S-20        0.153         0.18          0.6              ZA        0.179         0.21          0.7 
                         S-12        0.202         0.24          0.8 
        5.488              SC        0.758         1.13          4.2            G-25        0.253         0.38          1.4 
                         S-20        0.152         0.23          0.8              ZA        0.179         0.27          1.0 
                         S-12        0.201         0.30          1.1 
        6.000              SC        0.755         0.39          4.6            G-25        0.252         0.13          1.5 
                         S-20        0.151         0.08          0.9              ZA        0.179         0.09          1.1 
                         S-12        0.200         0.10          1.2 
        8.000              SC        0.750         1.50          6.1            G-25        0.250         0.50          2.0 
                         S-20        0.150         0.30          1.2              ZA        0.179         0.36          1.4 
                         S-12        0.199         0.40          1.6 
        8.723              SC        0.753         0.54          6.7            G-25        0.251         0.18          2.2 
                         S-20        0.151         0.11          1.3              ZA        0.179         0.13          1.6 
                         S-12        0.200         0.14          1.8 
       10.000              SC        0.761         0.97          7.6            G-25        0.254         0.32          2.5 
                         S-20        0.153         0.19          1.5              ZA        0.179         0.23          1.8 
                         S-12        0.201         0.26          2.0 
       12.000              SC        0.803         1.56          9.2            G-25        0.267         0.52          3.1 
                         S-20        0.161         0.31          1.8              ZA        0.179         0.36          2.1 
                         S-12        0.210         0.41          2.4 
       13.799              SC        0.886         1.52         10.7            G-25        0.293         0.50          3.6 
                         S-20        0.177         0.30          2.2              ZA        0.179         0.32          2.5 
                         S-12        0.226         0.39          2.8 
       13.809              SC        0.936         0.01         10.7            G-25        0.307         0.00          3.6 
                         S-20        0.186         0.00          2.2              ZA        0.179         0.00          2.5 
                         S-12        0.235         0.00          2.8 
       14.000              SC        0.936         0.18         10.9            G-25        0.307         0.06          3.6 
                         S-20        0.186         0.04          2.2              ZA        0.179         0.03          2.5 
                         S-12        0.235         0.04          2.9 
       14.068              SC        0.936         0.06         11.0            G-25        0.307         0.02          3.7 
                         S-20        0.186         0.01          2.2              ZA        0.179         0.01          2.5 
                         S-12        0.235         0.02          2.9 
       16.000              SC        0.966         1.84         12.8            G-25        0.318         0.60          4.3 
                         S-20        0.193         0.37          2.6              ZA        0.179         0.34          2.9 
                         S-12        0.241         0.46          3.3 
       18.000              SC        1.025         1.99         14.8            G-25        0.340         0.66          4.9 
                         S-20        0.207         0.40          3.0              ZA        0.179         0.36          3.2 
                         S-12        0.255         0.50          3.8 
       19.000              SC        1.054         1.04         15.8            G-25        0.351         0.35          5.3 
                         S-20        0.213         0.21          3.2              ZA        0.179         0.18          3.4 
                         S-12        0.262         0.26          4.1 
       19.000              SC        1.054         0.00         15.8            G-25        0.351         0.00          5.3 

                         S-20        0.213         0.00          3.2              ZA        0.179         0.00          3.4 
                         S-12        0.262         0.00          4.1 
       20.000              SC        1.084         1.07         16.9            G-25        0.361         0.36          5.6 
                         S-20        0.220         0.22          3.4              ZA        0.179         0.18          3.6 
                         S-12        0.268         0.26          4.4 
       20.479              SC        1.098         0.52         17.4            G-25        0.366         0.17          5.8 
                         S-20        0.223         0.11          3.5              ZA        0.179         0.09          3.7 
                         S-12        0.272         0.13          4.5 
       20.489              SC        1.098         0.01         17.4            G-25        0.367         0.00          5.8 
                         S-20        0.223         0.00          3.5              ZA        0.179         0.00          3.7 
                         S-12        0.272         0.00          4.5 
       22.000              SC        1.144         1.69         19.1            G-25        0.382         0.57          6.4 
                         S-20        0.233         0.35          3.8              ZA        0.179         0.27          3.9 
                         S-12        0.282         0.42          4.9 
       24.000              SC        1.202         2.35         21.5            G-25        0.404         0.79          7.1 
                         S-20        0.247         0.48          4.3              ZA        0.179         0.36          4.3 
                         S-12        0.295         0.58          5.5 
       24.082              SC        1.205         0.10         21.6            G-25        0.405         0.03          7.2 
                         S-20        0.247         0.02          4.3              ZA        0.179         0.01          4.3 
                         S-12        0.296         0.02          5.5 
       26.000              SC        1.243         2.35         23.9            G-25        0.421         0.79          8.0 
                         S-20        0.257         0.48          4.8              ZA        0.179         0.34          4.6 
                         S-12        0.305         0.58          6.1 
       27.071              SC        1.099         1.25         25.2            G-25        0.377         0.43          8.4 
                         S-20        0.230         0.26          5.1              ZA        0.179         0.19          4.8 
                         S-12        0.278         0.31          6.4 
       27.493              SC        0.984         0.44         25.6            G-25        0.336         0.15          8.5 
                         S-20        0.204         0.09          5.2              ZA        0.179         0.08          4.9 
                         S-12        0.253         0.11          6.5 
       28.000              SC        0.888         0.47         26.1            G-25        0.301         0.16          8.7 
                         S-20        0.182         0.10          5.3              ZA        0.179         0.09          5.0 
                         S-12        0.231         0.12          6.6 
       28.901              SC        0.734         0.73         26.8            G-25        0.245         0.25          9.0 
                         S-20        0.147         0.15          5.4              ZA        0.179         0.16          5.2 
                         S-12        0.196         0.19          6.8 
       29.702              SC        0.609         0.54         27.4            G-25        0.199         0.18          9.1 
                         S-20        0.119         0.11          5.5              ZA        0.179         0.14          5.3 
                         S-12        0.167         0.15          7.0 
       30.000              SC        0.565         0.17         27.5            G-25        0.184         0.06          9.2 
                         S-20        0.109         0.03          5.6              ZA        0.179         0.05          5.4 
                         S-12        0.157         0.05          7.0 
       30.356              SC        0.516         0.19         27.7            G-25        0.166         0.06          9.3 
                         S-20        0.098         0.04          5.6              ZA        0.179         0.06          5.4 
                         S-12        0.146         0.05          7.1 
       32.000              SC        0.343         0.71         28.4            G-25        0.103         0.22          9.5 
                         S-20        0.058         0.13          5.7              ZA        0.179         0.29          5.7 
                         S-12        0.107         0.21          7.3 
       32.211              SC        0.324         0.07         28.5            G-25        0.096         0.02          9.5 
                         S-20        0.054         0.01          5.7              ZA        0.179         0.04          5.8 
                         S-12        0.103         0.02          7.3 
       34.000              SC        0.205         0.47         29.0            G-25        0.052         0.13          9.6 
                         S-20        0.027         0.07          5.8              ZA        0.179         0.32          6.1 
                         S-12        0.075         0.16          7.5 
       34.015              SC        0.204         0.00         29.0            G-25        0.052         0.00          9.6 
                         S-20        0.027         0.00          5.8              ZA        0.179         0.00          6.1 
                         S-12        0.075         0.00          7.5 
       35.322              SC        0.163         0.24         29.2            G-25        0.037         0.06          9.7 
                         S-20        0.018         0.03          5.9              ZA        0.179         0.23          6.3 
                         S-12        0.066         0.09          7.6 
       36.000              SC        0.149         0.11         29.3            G-25        0.032         0.02          9.7 
                         S-20        0.014         0.01          5.9              ZA        0.179         0.12          6.4 
                         S-12        0.063         0.04          7.6 
       36.975              SC        0.139         0.14         29.5            G-25        0.029         0.03          9.7 
                         S-20        0.012         0.01          5.9              ZA        0.179         0.17          6.6 
                         S-12        0.060         0.06          7.7 
       36.985              SC        0.139         0.00         29.5            G-25        0.028         0.00          9.7 
                         S-20        0.012         0.00          5.9              ZA        0.179         0.00          6.6 
                         S-12        0.060         0.00          7.7 
       37.045              SC        1.588         0.05         29.5            G-25        0.545         0.02          9.8 
                         S-20        0.335         0.01          5.9              ZA        0.179         0.01          6.6 
                         S-12        0.383         0.01          7.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        29.5 
                       G-25                                       9.8 
                       S-20                                       5.9 
                       ZA                                         6.6 
                       S-12                                       7.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.911         0.00          0.0            G-25        0.681         0.00          0.0 
                         S-20        0.425         0.00          0.0            S-12        0.426         0.00          0.0 
        0.006              SC        1.911         0.01          0.0            G-25        0.681         0.00          0.0 
                         S-20        0.426         0.00          0.0            S-12        0.426         0.00          0.0 
        0.007              SC        1.911         0.00          0.0            G-25        0.681         0.00          0.0 
                         S-20        0.426         0.00          0.0            S-12        0.425         0.00          0.0 
        0.016              SC        0.234         0.01          0.0            G-25        0.082         0.00          0.0 
                         S-20        0.051         0.00          0.0            S-12        0.051         0.00          0.0 
        1.536              SC        0.266         0.38          0.4            G-25        0.093         0.13          0.1 
                         S-20        0.058         0.08          0.1            S-12        0.055         0.08          0.1 
                Relleno berma        0.004         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.283         0.13          0.5            G-25        0.100         0.04          0.2 
                         S-20        0.062         0.03          0.1            S-12        0.057         0.03          0.1 
                Relleno berma        0.006         0.00          0.0 
        2.914              SC        0.322         0.28          0.8            G-25        0.114         0.10          0.3 
                         S-20        0.068         0.06          0.2            S-12        0.063         0.06          0.2 
                Relleno berma        0.011         0.01          0.0 
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        3.912              SC        0.377         0.35          1.2            G-25        0.133         0.12          0.4 
                         S-20        0.078         0.07          0.2            S-12        0.073         0.07          0.2 
                Relleno berma        0.018         0.01          0.0 
        4.000              SC        0.383         0.03          1.2            G-25        0.135         0.01          0.4 
                         S-20        0.079         0.01          0.3            S-12        0.074         0.01          0.2 
                Relleno berma        0.018         0.00          0.0 
        4.841              SC        0.437         0.34          1.5            G-25        0.151         0.12          0.5 
                         S-20        0.089         0.07          0.3            S-12        0.084         0.07          0.3 
                Relleno berma        0.027         0.02          0.0 
        6.000              SC        0.533         0.56          2.1            G-25        0.181         0.19          0.7 
                         S-20        0.107         0.11          0.4            S-12        0.102         0.11          0.4 
                Relleno berma        0.039         0.04          0.1 
        6.720              SC        0.599         0.41          2.5            G-25        0.201         0.14          0.9 
                         S-20        0.120         0.08          0.5            S-12        0.115         0.08          0.5 
                Relleno berma        0.047         0.03          0.1 
        8.000              SC        0.738         0.86          3.4            G-25        0.247         0.29          1.2 
                         S-20        0.149         0.17          0.7          ZA ARC        0.003         0.00          0.0 
                         S-12        0.144         0.17          0.7   Relleno berma        0.063         0.07          0.2 
        8.430              SC        0.788         0.33          3.7            G-25        0.264         0.11          1.3 
                         S-20        0.160         0.07          0.8          ZA ARC        0.006         0.00          0.0 
                         S-12        0.154         0.06          0.7   Relleno berma        0.068         0.03          0.2 
       10.000              SC        0.996         1.40          5.1            G-25        0.339         0.47          1.7 
                         S-20        0.206         0.29          1.0          ZA ARC        0.020         0.02          0.0 
                         S-12        0.201         0.28          1.0   Relleno berma        0.087         0.12          0.3 
       10.050              SC        1.003         0.05          5.1            G-25        0.341         0.02          1.8 
                         S-20        0.207         0.01          1.1          ZA ARC        0.021         0.00          0.0 
                         S-12        0.202         0.01          1.0   Relleno berma        0.087         0.00          0.3 
       11.556              SC        1.258         1.70          6.8            G-25        0.434         0.58          2.3 
                         S-20        0.266         0.36          1.4          ZA ARC        0.040         0.05          0.1 
                         S-12        0.261         0.35          1.4   Relleno berma        0.105         0.15          0.5 
       12.000              SC        1.349         0.58          7.4            G-25        0.468         0.20          2.5 
                         S-20        0.286         0.12          1.5          ZA ARC        0.046         0.02          0.1 
                         S-12        0.281         0.12          1.5   Relleno berma        0.111         0.05          0.5 
       12.920              SC        1.551         1.33          8.8            G-25        0.541         0.46          3.0 
                         S-20        0.332         0.28          1.8          ZA ARC        0.058         0.05          0.1 
                         S-12        0.327         0.28          1.8   Relleno berma        0.122         0.11          0.6 
       13.226              SC        1.628         0.49          9.2            G-25        0.567         0.17          3.2 
                         S-20        0.349         0.10          1.9          ZA ARC        0.062         0.02          0.2 
                         S-12        0.343         0.10          1.9   Relleno berma        0.125         0.04          0.7 
       14.000              SC        1.702         1.29         10.5            G-25        0.589         0.45          3.6 
                         S-20        0.362         0.28          2.2          ZA ARC        0.072         0.05          0.2 
                         S-12        0.357         0.27          2.1   Relleno berma        0.135         0.10          0.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.000              SC        1.503         3.20         13.7            G-25        0.516         1.10          4.7 
                         S-20        0.316         0.68          2.9              ZA        0.519         0.52          0.5 
                       ZA ARC        0.000         0.07          0.3            S-12        0.413         0.77          2.9 
                Relleno berma        0.000         0.13          0.9 
       18.000              SC        1.464         2.97         16.7            G-25        0.501         1.02          5.7 
                         S-20        0.308         0.62          3.5              ZA        0.561         1.08          1.6 
                         S-12        0.410         0.82          3.7 
       20.000              SC        1.426         2.89         19.6            G-25        0.488         0.99          6.7 
                         S-20        0.299         0.61          4.1              ZA        0.603         1.16          2.8 
                         S-12        0.408         0.82          4.5 
       20.891              SC        1.409         1.26         20.9            G-25        0.481         0.43          7.2 
                         S-20        0.295         0.26          4.4              ZA        0.622         0.55          3.3 
                         S-12        0.406         0.36          4.9 
       20.901              SC        1.408         0.01         20.9            G-25        0.481         0.00          7.2 
                         S-20        0.295         0.00          4.4              ZA        0.622         0.01          3.3 
                         S-12        0.406         0.00          4.9 
       21.929              SC        1.389         1.44         22.3            G-25        0.474         0.49          7.7 
                         S-20        0.290         0.30          4.7              ZA        0.644         0.65          4.0 
                         S-12        0.405         0.42          5.3 
       22.000              SC        1.387         0.10         22.4            G-25        0.473         0.03          7.7 
                         S-20        0.290         0.02          4.7              ZA        0.645         0.05          4.0 
                         S-12        0.405         0.03          5.4 
       23.191              SC        1.365         1.64         24.0            G-25        0.465         0.56          8.3 
                         S-20        0.285         0.34          5.0              ZA        0.670         0.78          4.8 
                         S-12        0.403         0.48          5.8 
       24.000              SC        1.349         1.10         25.1            G-25        0.460         0.37          8.6 
                         S-20        0.281         0.23          5.3              ZA        0.687         0.55          5.3 
                         S-12        0.402         0.33          6.2 
       25.000              SC        1.330         1.34         26.5            G-25        0.452         0.46          9.1 
                         S-20        0.277         0.28          5.5              ZA        0.708         0.70          6.0 
                         S-12        0.400         0.40          6.6 
       26.000              SC        1.310         1.32         27.8            G-25        0.445         0.45          9.5 
                         S-20        0.273         0.27          5.8              ZA        0.708         0.71          6.8 
                         S-12        0.396         0.40          7.0 
       26.116              SC        1.307         0.15         28.0            G-25        0.444         0.05          9.6 
                         S-20        0.272         0.03          5.9              ZA        0.708         0.08          6.8 
                         S-12        0.396         0.05          7.0 
       27.359              SC        1.283         1.61         29.6            G-25        0.436         0.55         10.1 
                         S-20        0.267         0.33          6.2              ZA        0.708         0.88          7.7 
                         S-12        0.390         0.49          7.5 
       27.369              SC        1.283         0.01         29.6            G-25        0.436         0.00         10.1 
                         S-20        0.267         0.00          6.2              ZA        0.708         0.01          7.7 
                         S-12        0.390         0.00          7.5 
       29.000              SC        1.252         2.07         31.6            G-25        0.424         0.70         10.8 
                         S-20        0.259         0.43          6.6              ZA        0.708         1.16          8.9 
                         S-12        0.383         0.63          8.1 
       29.000              SC        1.252         0.00         31.6            G-25        0.424         0.00         10.8 
                         S-20        0.259         0.00          6.6              ZA        0.708         0.00          8.9 
                         S-12        0.383         0.00          8.1 
       30.000              SC        1.232         1.24         32.9            G-25        0.417         0.42         11.3 
                         S-20        0.255         0.26          6.9              ZA        0.708         0.71          9.6 
                         S-12        0.379         0.38          8.5 
       34.191              SC        1.136         4.96         37.8            G-25        0.383         1.68         12.9 
                         S-20        0.234         1.02          7.9              ZA        0.708         2.97         12.6 
                         S-12        0.358         1.54         10.1 
       34.404              SC        1.131         0.24         38.1            G-25        0.381         0.08         13.0 
                         S-20        0.233         0.05          8.0              ZA        0.708         0.15         12.7 
                         S-12        0.356         0.08         10.1 
       35.000              SC        1.111         0.67         38.8            G-25        0.375         0.23         13.2 
                         S-20        0.229         0.14          8.1              ZA        0.708         0.42         13.1 
                         S-12        0.352         0.21         10.3 
       40.000              SC        0.988         5.25         44.0            G-25        0.332         1.77         15.0 
                         S-20        0.202         1.08          9.2              ZA        0.708         3.54         16.7 
                         S-12        0.325         1.69         12.0 
       42.070              SC        0.949         2.00         46.0            G-25        0.320         0.68         15.7 

                         S-20        0.194         0.41          9.6              ZA        0.708         1.47         18.1 
                         S-12        0.318         0.67         12.7 
       44.138              SC        0.939         1.95         48.0            G-25        0.317         0.66         16.3 
                         S-20        0.192         0.40         10.0              ZA        0.708         1.46         19.6 
                         S-12        0.316         0.66         13.4 
       45.000              SC        0.944         0.81         48.8            G-25        0.319         0.27         16.6 
                         S-20        0.193         0.17         10.1              ZA        0.708         0.61         20.2 
                         S-12        0.317         0.27         13.6 
       45.191              SC        0.945         0.18         49.0            G-25        0.319         0.06         16.7 
                         S-20        0.194         0.04         10.2              ZA        0.708         0.14         20.3 
                         S-12        0.317         0.06         13.7 
       45.312              SC        0.945         0.11         49.1            G-25        0.319         0.04         16.7 
                         S-20        0.194         0.02         10.2              ZA        0.708         0.09         20.4 
                         S-12        0.317         0.04         13.7 
       46.241              SC        0.940         0.88         49.9            G-25        0.317         0.30         17.0 
                         S-20        0.193         0.18         10.4              ZA        0.708         0.66         21.1 
                         S-12        0.316         0.29         14.0 
       46.831              SC        0.937         0.55         50.5            G-25        0.316         0.19         17.2 
                         S-20        0.192         0.11         10.5              ZA        0.708         0.42         21.5 
                         S-12        0.316         0.19         14.2 
       46.836              SC        0.937         0.00         50.5            G-25        0.316         0.00         17.2 
                         S-20        0.192         0.00         10.5              ZA        0.708         0.00         21.5 
                         S-12        0.316         0.00         14.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        50.5 
                       G-25                                      17.2 
                       S-20                                      10.5 
                       ZA                                        21.5 
                       ZA ARC                                     0.3 
                       S-12                                      14.2 
                       Relleno berma                              0.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.945         0.00          0.0            G-25        0.319         0.00          0.0 
                         S-20        0.194         0.00          0.0              ZA        0.708         0.00          0.0 
                         S-12        0.317         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.945         0.00          0.0            G-25        0.319         0.00          0.0 
                         S-20        0.194         0.00          0.0              ZA        0.708         0.00          0.0 
                         S-12        0.317         0.00          0.0 
        1.170              SC        0.939         1.10          1.1            G-25        0.317         0.37          0.4 
                         S-20        0.192         0.22          0.2              ZA        0.708         0.83          0.8 
                         S-12        0.316         0.37          0.4 
        1.341              SC        0.941         0.16          1.3            G-25        0.318         0.05          0.4 
                         S-20        0.193         0.03          0.3              ZA        0.708         0.12          0.9 
                         S-12        0.317         0.05          0.4 
        1.882              SC        0.946         0.51          1.8            G-25        0.319         0.17          0.6 
                         S-20        0.194         0.10          0.4              ZA        0.708         0.38          1.3 
                         S-12        0.318         0.17          0.6 
        2.349              SC        0.952         0.44          2.2            G-25        0.321         0.15          0.7 
                         S-20        0.195         0.09          0.5              ZA        0.708         0.33          1.7 
                         S-12        0.319         0.15          0.7 
        4.415              SC        0.970         1.99          4.2            G-25        0.327         0.67          1.4 
                         S-20        0.198         0.41          0.9              ZA        0.708         1.46          3.1 
                         S-12        0.322         0.66          1.4 
        5.000              SC        0.973         0.57          4.8            G-25        0.328         0.19          1.6 
                         S-20        0.199         0.12          1.0              ZA        0.708         0.41          3.5 
                         S-12        0.323         0.19          1.6 
       10.000              SC        1.038         5.03          9.8            G-25        0.347         1.69          3.3 
                         S-20        0.211         1.02          2.0              ZA        0.708         3.54          7.1 
                         S-12        0.335         1.64          3.2 
       10.132              SC        1.040         0.14          9.9            G-25        0.347         0.05          3.3 
                         S-20        0.211         0.03          2.0              ZA        0.708         0.09          7.2 
                         S-12        0.335         0.04          3.3 
       12.110              SC        1.075         2.09         12.0            G-25        0.361         0.70          4.0 
                         S-20        0.220         0.43          2.5              ZA        0.708         1.40          8.6 
                         S-12        0.344         0.67          4.0 
       14.714              SC        1.151         2.90         14.9            G-25        0.388         0.98          5.0 
                         S-20        0.237         0.59          3.1              ZA        0.708         1.84         10.4 
                         S-12        0.360         0.92          4.9 
       16.000              SC        1.182         1.50         16.4            G-25        0.399         0.51          5.5 
                         S-20        0.244         0.31          3.4              ZA        0.708         0.91         11.3 
                         S-12        0.367         0.47          5.3 
       18.000              SC        1.229         2.41         18.8            G-25        0.416         0.82          6.3 
                         S-20        0.254         0.50          3.9              ZA        0.708         1.42         12.7 
                         S-12        0.378         0.75          6.1 
       18.382              SC        1.238         0.47         19.3            G-25        0.419         0.16          6.5 
                         S-20        0.256         0.10          4.0              ZA        0.708         0.27         13.0 
                         S-12        0.380         0.14          6.2 
       19.000              SC        1.254         0.77         20.1            G-25        0.425         0.26          6.8 
                         S-20        0.260         0.16          4.1              ZA        0.708         0.44         13.5 
                         S-12        0.384         0.24          6.5 
       19.000              SC        1.254         0.00         20.1            G-25        0.425         0.00          6.8 
                         S-20        0.260         0.00          4.1              ZA        0.708         0.00         13.5 
                         S-12        0.384         0.00          6.5 
       19.036              SC        1.255         0.05         20.1            G-25        0.425         0.02          6.8 
                         S-20        0.260         0.01          4.1              ZA        0.708         0.03         13.5 
                         S-12        0.384         0.01          6.5 
       19.046              SC        1.255         0.01         20.1            G-25        0.425         0.00          6.8 
                         S-20        0.260         0.00          4.1              ZA        0.708         0.01         13.5 
                         S-12        0.384         0.00          6.5 
       20.000              SC        1.278         1.21         21.3            G-25        0.433         0.41          7.2 
                         S-20        0.265         0.25          4.4              ZA        0.708         0.68         14.2 
                         S-12        0.389         0.37          6.9 
       22.000              SC        1.325         2.60         23.9            G-25        0.450         0.88          8.1 
                         S-20        0.276         0.54          4.9              ZA        0.708         1.42         15.6 
                         S-12        0.400         0.79          7.6 

       22.284              SC        1.332         0.38         24.3            G-25        0.453         0.13          8.2 
                         S-20        0.277         0.08          5.0              ZA        0.708         0.20         15.8 
                         S-12        0.401         0.11          7.8 
       24.000              SC        1.373         2.32         26.6            G-25        0.468         0.79          9.0 
                         S-20        0.287         0.48          5.5              ZA        0.708         1.22         17.0 
                         S-12        0.410         0.70          8.5 
       25.000              SC        1.396         1.38         28.0            G-25        0.477         0.47          9.5 
                         S-20        0.292         0.29          5.8              ZA        0.708         0.71         17.7 
                         S-12        0.416         0.41          8.9 
       26.000              SC        1.420         1.41         29.4            G-25        0.485         0.48          9.9 
                         S-20        0.297         0.29          6.1              ZA        0.678         0.69         18.4 
                         S-12        0.417         0.42          9.3 
       27.126              SC        1.447         1.61         31.1            G-25        0.495         0.55         10.5 
                         S-20        0.303         0.34          6.4              ZA        0.645         0.74         19.1 
                         S-12        0.418         0.47          9.8 
       27.136              SC        1.446         0.01         31.1            G-25        0.495         0.00         10.5 
                         S-20        0.304         0.00          6.4              ZA        0.644         0.01         19.1 
                         S-12        0.418         0.00          9.8 
       28.000              SC        1.467         1.26         32.3            G-25        0.502         0.43         10.9 
                         S-20        0.308         0.26          6.7              ZA        0.618         0.55         19.7 
                         S-12        0.419         0.36         10.1 
       29.924              SC        1.513         2.87         35.2            G-25        0.519         0.98         11.9 
                         S-20        0.319         0.60          7.3              ZA        0.561         1.13         20.8 
                         S-12        0.421         0.81         10.9 
       30.000              SC        1.515         0.12         35.3            G-25        0.520         0.04         12.0 
                         S-20        0.319         0.02          7.3              ZA        0.558         0.04         20.9 
                         S-12        0.421         0.03         11.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       30.714              SC        1.733         1.16         36.5            G-25        0.598         0.40         12.4 
                         S-20        0.368         0.25          7.5              ZA        0.000         0.20         21.1 
                       ZA ARC        0.109         0.04          0.0            S-12        0.363         0.28         11.2 
                Relleno berma        0.169         0.06          0.1 
       32.000              SC        1.645         2.17         38.6            G-25        0.573         0.75         13.1 
                         S-20        0.352         0.46          8.0          ZA ARC        0.085         0.12          0.2 
                         S-12        0.347         0.46         11.7   Relleno berma        0.147         0.20          0.3 
       32.062              SC        1.636         0.10         38.7            G-25        0.570         0.04         13.1 
                         S-20        0.351         0.02          8.0          ZA ARC        0.084         0.01          0.2 
                         S-12        0.345         0.02         11.7   Relleno berma        0.146         0.01          0.3 
       32.839              SC        1.411         1.18         39.9            G-25        0.491         0.41         13.6 
                         S-20        0.301         0.25          8.3          ZA ARC        0.070         0.06          0.2 
                         S-12        0.296         0.25         12.0   Relleno berma        0.133         0.11          0.4 
       34.000              SC        1.138         1.48         41.4            G-25        0.391         0.51         14.1 
                         S-20        0.239         0.31          8.6          ZA ARC        0.048         0.07          0.3 
                         S-12        0.233         0.31         12.3   Relleno berma        0.113         0.14          0.5 
       34.136              SC        1.109         0.15         41.6            G-25        0.380         0.05         14.1 
                         S-20        0.232         0.03          8.6          ZA ARC        0.046         0.01          0.3 
                         S-12        0.227         0.03         12.3   Relleno berma        0.110         0.02          0.5 
       35.529              SC        0.866         1.38         42.9            G-25        0.291         0.47         14.6 
                         S-20        0.176         0.28          8.9          ZA ARC        0.020         0.05          0.3 
                         S-12        0.171         0.28         12.6   Relleno berma        0.086         0.14          0.7 
       36.000              SC        0.798         0.39         43.3            G-25        0.267         0.13         14.7 
                         S-20        0.161         0.08          9.0          ZA ARC        0.013         0.01          0.4 
                         S-12        0.156         0.08         12.7   Relleno berma        0.079         0.04          0.7 
       37.147              SC        0.643         0.83         44.2            G-25        0.214         0.28         15.0 
                         S-20        0.128         0.17          9.2          ZA ARC        0.002         0.01          0.4 
                         S-12        0.123         0.16         12.8   Relleno berma        0.059         0.08          0.8 
       37.564              SC        0.596         0.26         44.4            G-25        0.198         0.09         15.1 
                         S-20        0.118         0.05          9.2            S-12        0.113         0.05         12.9 
                Relleno berma        0.052         0.02          0.8 
       38.000              SC        0.548         0.25         44.7            G-25        0.184         0.08         15.2 
                         S-20        0.109         0.05          9.3            S-12        0.104         0.05         12.9 
                Relleno berma        0.044         0.02          0.8 
       38.891              SC        0.456         0.45         45.1            G-25        0.156         0.15         15.3 
                         S-20        0.092         0.09          9.3            S-12        0.087         0.09         13.0 
                Relleno berma        0.030         0.03          0.9 
       40.000              SC        0.366         0.46         45.6            G-25        0.129         0.16         15.5 
                         S-20        0.076         0.09          9.4            S-12        0.071         0.09         13.1 
                Relleno berma        0.015         0.03          0.9 
       40.605              SC        0.323         0.21         45.8            G-25        0.114         0.07         15.5 
                         S-20        0.069         0.04          9.5            S-12        0.064         0.04         13.1 
                Relleno berma        0.010         0.01          0.9 
       41.869              SC        0.262         0.37         46.1            G-25        0.092         0.13         15.7 
                         S-20        0.058         0.08          9.6            S-12        0.056         0.08         13.2 
                Relleno berma        0.002         0.01          0.9 
       42.000              SC        0.257         0.03         46.2            G-25        0.090         0.01         15.7 
                         S-20        0.056         0.01          9.6            S-12        0.055         0.01         13.2 
                Relleno berma        0.001         0.00          0.9 
       42.529              SC        0.237         0.13         46.3            G-25        0.083         0.05         15.7 
                         S-20        0.052         0.03          9.6            S-12        0.052         0.03         13.2 
       43.220              SC        0.229         0.16         46.5            G-25        0.080         0.06         15.8 
                         S-20        0.050         0.04          9.6            S-12        0.050         0.04         13.3 
       43.230              SC        0.229         0.00         46.5            G-25        0.080         0.00         15.8 
                         S-20        0.050         0.00          9.6            S-12        0.050         0.00         13.3 
       43.278              SC        0.228         0.01         46.5            G-25        0.080         0.00         15.8 
                         S-20        0.050         0.00          9.6            S-12        0.050         0.00         13.3 
       43.279              SC        0.228         0.00         46.5            G-25        0.080         0.00         15.8 
                         S-20        0.050         0.00          9.6            S-12        0.050         0.00         13.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        46.5 
                       G-25                                      15.8 
                       S-20                                       9.6 
                       ZA                                        21.1 
                       ZA ARC                                     0.4 
                       S-12                                      13.3 
                       Relleno berma                              0.9 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.222         0.00          0.0            G-25        0.077         0.00          0.0 
                         S-20        0.048         0.00          0.0            S-12        0.048         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.222         0.00          0.0            G-25        0.077         0.00          0.0 
                         S-20        0.048         0.00          0.0            S-12        0.048         0.00          0.0 
        1.979              SC        0.266         0.48          0.5            G-25        0.093         0.17          0.2 
                         S-20        0.058         0.11          0.1            S-12        0.058         0.11          0.1 
        2.000              SC        0.267         0.01          0.5            G-25        0.094         0.00          0.2 
                         S-20        0.058         0.00          0.1            S-12        0.059         0.00          0.1 
        3.184              SC        0.307         0.34          0.8            G-25        0.108         0.12          0.3 
                         S-20        0.068         0.07          0.2            S-12        0.068         0.07          0.2 
        3.199              SC        0.307         0.00          0.8            G-25        0.108         0.00          0.3 
                         S-20        0.068         0.00          0.2            S-12        0.068         0.00          0.2 
        4.000              SC        0.359         0.27          1.1            G-25        0.127         0.09          0.4 
                         S-20        0.080         0.06          0.2            S-12        0.080         0.06          0.2 
        4.836              SC        0.423         0.33          1.4            G-25        0.150         0.12          0.5 
                         S-20        0.094         0.07          0.3            S-12        0.094         0.07          0.3 
        6.000              SC        0.529         0.55          2.0            G-25        0.189         0.20          0.7 
                         S-20        0.118         0.12          0.4            S-12        0.118         0.12          0.4 
        6.561              SC        0.587         0.31          2.3            G-25        0.210         0.11          0.8 
                         S-20        0.131         0.07          0.5            S-12        0.131         0.07          0.5 
        7.072              SC        0.651         0.32          2.6            G-25        0.233         0.11          0.9 
                         S-20        0.146         0.07          0.6            S-12        0.146         0.07          0.6 
        8.000              SC        0.793         0.67          3.3            G-25        0.285         0.24          1.2 
                         S-20        0.178         0.15          0.7            S-12        0.178         0.15          0.7 
        8.134              SC        0.815         0.11          3.4            G-25        0.293         0.04          1.2 
                         S-20        0.183         0.02          0.8            S-12        0.183         0.02          0.8 
        8.394              SC        0.861         0.22          3.6            G-25        0.310         0.08          1.3 
                         S-20        0.194         0.05          0.8            S-12        0.194         0.05          0.8 
        9.489              SC        1.076         1.06          4.7            G-25        0.388         0.38          1.7 
                         S-20        0.242         0.24          1.0            S-12        0.242         0.24          1.0 
       10.000              SC        1.196         0.58          5.2            G-25        0.431         0.21          1.9 
                         S-20        0.270         0.13          1.2            S-12        0.270         0.13          1.2 
       10.306              SC        1.279         0.38          5.6            G-25        0.459         0.14          2.0 
                         S-20        0.287         0.09          1.3            S-12        0.287         0.09          1.3 
       12.000              SC        1.374         2.25          7.9            G-25        0.486         0.80          2.8 
                         S-20        0.303         0.50          1.8            S-12        0.304         0.50          1.8 
       13.519              SC        1.335         2.06          9.9            G-25        0.471         0.73          3.5 
                         S-20        0.294         0.45          2.2            S-12        0.294         0.45          2.2 
       14.000              SC        1.322         0.64         10.6            G-25        0.466         0.23          3.8 
                         S-20        0.291         0.14          2.4            S-12        0.291         0.14          2.4 
       15.246              SC        1.289         1.63         12.2            G-25        0.454         0.57          4.3 
                         S-20        0.284         0.36          2.7            S-12        0.284         0.36          2.7 
       15.529              SC        1.282         0.36         12.6            G-25        0.452         0.13          4.5 
                         S-20        0.282         0.08          2.8            S-12        0.282         0.08          2.8 
       15.539              SC        1.281         0.01         12.6            G-25        0.452         0.00          4.5 
                         S-20        0.282         0.00          2.8            S-12        0.282         0.00          2.8 
       16.000              SC        1.269         0.59         13.2            G-25        0.447         0.21          4.7 
                         S-20        0.279         0.13          2.9            S-12        0.280         0.13          2.9 
       18.000              SC        1.216         2.48         15.6            G-25        0.428         0.88          5.6 
                         S-20        0.267         0.55          3.5            S-12        0.267         0.55          3.5 
       18.643              SC        1.199         0.78         16.4            G-25        0.422         0.27          5.8 
                         S-20        0.263         0.17          3.6            S-12        0.264         0.17          3.6 
       19.000              SC        1.190         0.43         16.8            G-25        0.418         0.15          6.0 
                         S-20        0.261         0.09          3.7            S-12        0.262         0.09          3.7 
       19.000              SC        1.190         0.00         16.8            G-25        0.418         0.00          6.0 
                         S-20        0.261         0.00          3.7            S-12        0.262         0.00          3.7 
       20.000              SC        1.163         1.18         18.0            G-25        0.409         0.41          6.4 
                         S-20        0.255         0.26          4.0            S-12        0.256         0.26          4.0 
       21.872              SC        1.114         2.13         20.2            G-25        0.391         0.75          7.1 
                         S-20        0.244         0.47          4.5            S-12        0.244         0.47          4.5 
       22.000              SC        1.110         0.14         20.3            G-25        0.389         0.05          7.2 
                         S-20        0.243         0.03          4.5            S-12        0.244         0.03          4.5 
       23.102              SC        1.082         1.21         21.5            G-25        0.379         0.42          7.6 
                         S-20        0.237         0.26          4.8            S-12        0.237         0.26          4.8 
       23.112              SC        1.082         0.01         21.5            G-25        0.379         0.00          7.6 
                         S-20        0.236         0.00          4.8            S-12        0.237         0.00          4.8 
       24.000              SC        1.058         0.95         22.5            G-25        0.370         0.33          7.9 
                         S-20        0.231         0.21          5.0            S-12        0.232         0.21          5.0 
       25.101              SC        1.031         1.15         23.6            G-25        0.361         0.40          8.3 
                         S-20        0.225         0.25          5.2            S-12        0.225         0.25          5.2 
       25.480              SC        1.031         0.39         24.0            G-25        0.361         0.14          8.5 
                         S-20        0.225         0.09          5.3            S-12        0.225         0.09          5.3 
       26.000              SC        1.031         0.54         24.5            G-25        0.361         0.19          8.7 
                         S-20        0.225         0.12          5.4            S-12        0.225         0.12          5.4 
       28.000              SC        1.001         2.03         26.6            G-25        0.352         0.71          9.4 
                         S-20        0.220         0.45          5.9            S-12        0.220         0.45          5.9 
       29.191              SC        0.989         1.19         27.8            G-25        0.349         0.42          9.8 
                         S-20        0.218         0.26          6.1            S-12        0.218         0.26          6.1 
       30.000              SC        0.983         0.80         28.6            G-25        0.347         0.28         10.1 
                         S-20        0.217         0.18          6.3            S-12        0.217         0.18          6.3 
       31.326              SC        0.977         1.30         29.9            G-25        0.345         0.46         10.5 
                         S-20        0.216         0.29          6.6            S-12        0.216         0.29          6.6 
       32.000              SC        0.979         0.66         30.5            G-25        0.345         0.23         10.8 
                         S-20        0.216         0.15          6.7            S-12        0.216         0.15          6.7 
       32.672              SC        0.981         0.66         31.2            G-25        0.346         0.23         11.0 
                         S-20        0.216         0.15          6.9            S-12        0.216         0.15          6.9 
       34.000              SC        0.981         1.30         32.5            G-25        0.346         0.46         11.5 
                         S-20        0.216         0.29          7.2            S-12        0.216         0.29          7.2 
       34.993              SC        0.983         0.98         33.5            G-25        0.346         0.34         11.8 
                         S-20        0.217         0.21          7.4            S-12        0.217         0.22          7.4 
       35.246              SC        0.983         0.25         33.7            G-25        0.346         0.09         11.9 
                         S-20        0.217         0.05          7.4            S-12        0.217         0.05          7.4 
       39.787              SC        0.984         4.47         38.2            G-25        0.347         1.57         13.5 
                         S-20        0.217         0.98          8.4            S-12        0.217         0.98          8.4 
       39.793              SC        0.984         0.01         38.2            G-25        0.347         0.00         13.5 
                         S-20        0.217         0.00          8.4            S-12        0.217         0.00          8.4 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        38.2 
                       G-25                                      13.5 
                       S-20                                       8.4 
                       S-12                                       8.4 
                       Relleno berma                              0.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.154         0.00          0.0            G-25        0.379         0.00          0.0 
                         S-20        0.231         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.226         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.006              SC        1.154         0.01          0.0            G-25        0.379         0.00          0.0 
                         S-20        0.231         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.226         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.016              SC        1.105         0.01          0.0            G-25        0.365         0.00          0.0 
                         S-20        0.222         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.217         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        1.919              SC        1.102         2.10          2.1            G-25        0.364         0.69          0.7 
                         S-20        0.222         0.42          0.4          ZA ARC        0.254         0.48          0.5 
                         S-12        0.217         0.41          0.4   Relleno berma        0.198         0.38          0.4 
        4.845              SC        1.096         3.22          5.3            G-25        0.362         1.06          1.8 
                         S-20        0.221         0.65          1.1          ZA ARC        0.254         0.74          1.2 
                         S-12        0.216         0.63          1.0   Relleno berma        0.198         0.58          1.0 
        5.433              SC        1.096         0.64          6.0            G-25        0.362         0.21          2.0 
                         S-20        0.221         0.13          1.2          ZA ARC        0.254         0.15          1.4 
                         S-12        0.216         0.13          1.2   Relleno berma        0.198         0.12          1.1 
        6.461              SC        1.094         1.13          7.1            G-25        0.362         0.37          2.3 
                         S-20        0.220         0.23          1.4          ZA ARC        0.254         0.26          1.6 
                         S-12        0.215         0.22          1.4   Relleno berma        0.198         0.20          1.3 
        7.193              SC        1.094         0.80          7.9            G-25        0.361         0.26          2.6 
                         S-20        0.220         0.16          1.6          ZA ARC        0.254         0.19          1.8 
                         S-12        0.215         0.16          1.6   Relleno berma        0.198         0.14          1.4 
        8.000              SC        1.097         0.88          8.8            G-25        0.363         0.29          2.9 
                         S-20        0.221         0.18          1.8          ZA ARC        0.254         0.20          2.0 
                         S-12        0.216         0.17          1.7   Relleno berma        0.198         0.16          1.6 
        8.558              SC        1.101         0.61          9.4            G-25        0.364         0.20          3.1 
                         S-20        0.221         0.12          1.9          ZA ARC        0.254         0.14          2.2 
                         S-12        0.216         0.12          1.8   Relleno berma        0.198         0.11          1.7 
        8.947              SC        1.102         0.43          9.8            G-25        0.364         0.14          3.2 
                         S-20        0.222         0.09          2.0          ZA ARC        0.254         0.10          2.3 
                         S-12        0.217         0.08          1.9   Relleno berma        0.198         0.08          1.8 
       10.000              SC        1.106         1.16         11.0            G-25        0.365         0.38          3.6 
                         S-20        0.222         0.23          2.2          ZA ARC        0.254         0.27          2.5 
                         S-12        0.217         0.23          2.2   Relleno berma        0.198         0.21          2.0 
       10.725              SC        1.110         0.80         11.8            G-25        0.366         0.27          3.9 
                         S-20        0.223         0.16          2.4          ZA ARC        0.254         0.18          2.7 
                         S-12        0.218         0.16          2.3   Relleno berma        0.198         0.14          2.1 
       12.000              SC        1.126         1.43         13.2            G-25        0.371         0.47          4.4 
                         S-20        0.226         0.29          2.7          ZA ARC        0.254         0.32          3.0 
                         S-12        0.221         0.28          2.6   Relleno berma        0.198         0.25          2.4 
       14.000              SC        1.155         2.28         15.5            G-25        0.379         0.75          5.1 
                         S-20        0.231         0.46          3.1          ZA ARC        0.254         0.51          3.6 
                         S-12        0.226         0.45          3.0   Relleno berma        0.198         0.40          2.8 
       14.488              SC        1.155         0.56         16.1            G-25        0.379         0.19          5.3 
                         S-20        0.231         0.11          3.2          ZA ARC        0.254         0.12          3.7 
                         S-12        0.226         0.11          3.2   Relleno berma        0.198         0.10          2.9 
       16.000              SC        1.181         1.77         17.8            G-25        0.389         0.58          5.9 
                         S-20        0.237         0.35          3.6          ZA ARC        0.254         0.38          4.1 
                         S-12        0.232         0.35          3.5   Relleno berma        0.198         0.30          3.2 
       16.899              SC        1.204         1.07         18.9            G-25        0.397         0.35          6.2 
                         S-20        0.243         0.22          3.8          ZA ARC        0.254         0.23          4.3 
                         S-12        0.238         0.21          3.7   Relleno berma        0.198         0.18          3.3 
       16.909              SC        1.205         0.01         18.9            G-25        0.397         0.00          6.2 
                         S-20        0.243         0.00          3.8          ZA ARC        0.254         0.00          4.3 
                         S-12        0.238         0.00          3.7   Relleno berma        0.198         0.00          3.3 
       18.000              SC        1.234         1.33         20.2            G-25        0.408         0.44          6.7 
                         S-20        0.249         0.27          4.1          ZA ARC        0.254         0.28          4.6 
                         S-12        0.244         0.26          4.0   Relleno berma        0.198         0.22          3.6 
       19.000              SC        1.261         1.25         21.5            G-25        0.418         0.41          7.1 
                         S-20        0.255         0.25          4.3          ZA ARC        0.254         0.25          4.8 
                         S-12        0.250         0.25          4.2   Relleno berma        0.198         0.20          3.8 
       19.000              SC        1.261         0.00         21.5            G-25        0.418         0.00          7.1 
                         S-20        0.255         0.00          4.3          ZA ARC        0.802         0.00          4.8 
                         S-12        0.250         0.00          4.2   Relleno berma        0.356         0.00          3.8 
       20.000              SC        1.287         1.27         22.8            G-25        0.427         0.42          7.5 
                         S-20        0.261         0.26          4.6          ZA ARC        0.802         0.80          5.6 
                         S-12        0.256         0.25          4.5   Relleno berma        0.356         0.36          4.1 
       22.000              SC        1.339         2.63         25.4            G-25        0.446         0.87          8.4 
                         S-20        0.273         0.53          5.1          ZA ARC        0.802         1.60          7.2 
                         S-12        0.268         0.52          5.0   Relleno berma        0.356         0.71          4.8 
       24.000              SC        1.391         2.73         28.1            G-25        0.465         0.91          9.3 
                         S-20        0.285         0.56          5.7          ZA ARC        0.802         1.60          8.8 
                         S-12        0.280         0.55          5.6   Relleno berma        0.356         0.71          5.5 
       24.866              SC        1.413         1.21         29.3            G-25        0.473         0.41          9.7 
                         S-20        0.290         0.25          5.9          ZA ARC        0.802         0.69          9.5 
                         S-12        0.285         0.24          5.8   Relleno berma        0.356         0.31          5.8 
       24.876              SC        1.414         0.01         29.4            G-25        0.473         0.00          9.7 
                         S-20        0.290         0.00          5.9          ZA ARC        0.802         0.01          9.5 
                         S-12        0.285         0.00          5.8   Relleno berma        0.356         0.00          5.9 
       26.000              SC        1.442         1.61         31.0            G-25        0.484         0.54         10.2 
                         S-20        0.297         0.33          6.3          ZA ARC        0.802         0.90         10.4 
                         S-12        0.292         0.32          6.1   Relleno berma        0.356         0.40          6.3 
       26.461              SC        1.455         0.67         31.6            G-25        0.489         0.22         10.5 
                         S-20        0.300         0.14          6.4          ZA ARC        0.802         0.37         10.8 
                         S-12        0.295         0.14          6.3   Relleno berma        0.356         0.16          6.4 
       28.000              SC        1.495         2.27         33.9            G-25        0.503         0.76         11.2 
                         S-20        0.309         0.47          6.9          ZA ARC        0.802         1.23         12.0 

                         S-12        0.304         0.46          6.7   Relleno berma        0.356         0.55          7.0 
       29.815              SC        1.410         2.64         36.5            G-25        0.480         0.89         12.1 
                         S-20        0.294         0.55          7.4          ZA ARC        0.802         1.46         13.5 
                         S-12        0.289         0.54          7.3   Relleno berma        0.356         0.65          7.6 
       29.921              SC        1.377         0.15         36.7            G-25        0.470         0.05         12.2 
                         S-20        0.288         0.03          7.4          ZA ARC        0.802         0.09         13.6 
                         S-12        0.283         0.03          7.3   Relleno berma        0.356         0.04          7.7 
       30.000              SC        1.356         0.11         36.8            G-25        0.463         0.04         12.2 
                         S-20        0.283         0.02          7.5          ZA ARC        0.802         0.06         13.6 
                         S-12        0.278         0.02          7.3   Relleno berma        0.356         0.03          7.7 
       31.207              SC        1.085         1.47         38.3            G-25        0.365         0.50         12.7 
                         S-20        0.222         0.31          7.8          ZA ARC        0.802         0.97         14.6 
                         S-12        0.217         0.30          7.6   Relleno berma        0.356         0.43          8.1 
       32.000              SC        0.945         0.81         39.1            G-25        0.314         0.27         13.0 
                         S-20        0.191         0.16          7.9          ZA ARC        0.802         0.64         15.2 
                         S-12        0.186         0.16          7.8   Relleno berma        0.356         0.28          8.4 
       32.670              SC        0.839         0.60         39.7            G-25        0.275         0.20         13.2 
                         S-20        0.166         0.12          8.1          ZA ARC        0.802         0.54         15.8 
                         S-12        0.161         0.12          7.9   Relleno berma        0.356         0.24          8.6 
       34.000              SC        0.670         1.00         40.7            G-25        0.214         0.33         13.5 
                         S-20        0.128         0.20          8.2          ZA ARC        0.802         1.07         16.8 
                         S-12        0.123         0.19          8.1   Relleno berma        0.356         0.47          9.1 
       34.309              SC        0.636         0.20         40.9            G-25        0.201         0.06         13.6 
                         S-20        0.120         0.04          8.3          ZA ARC        0.802         0.25         17.1 
                         S-12        0.115         0.04          8.1   Relleno berma        0.356         0.11          9.2 
       36.000              SC        0.493         0.95         41.8            G-25        0.150         0.30         13.9 
                         S-20        0.088         0.18          8.5          ZA ARC        0.802         1.36         18.5 
                         S-12        0.083         0.17          8.3   Relleno berma        0.356         0.60          9.8 
       36.082              SC        0.487         0.04         41.9            G-25        0.147         0.01         13.9 
                         S-20        0.086         0.01          8.5          ZA ARC        0.802         0.07         18.5 
                         S-12        0.081         0.01          8.3   Relleno berma        0.356         0.03          9.8 
       36.505              SC        0.463         0.20         42.1            G-25        0.139         0.06         13.9 
                         S-20        0.081         0.04          8.5          ZA ARC        0.802         0.34         18.9 
                         S-12        0.076         0.03          8.3   Relleno berma        0.356         0.15         10.0 
       38.000              SC        0.394         0.64         42.7            G-25        0.113         0.19         14.1 
                         S-20        0.065         0.11          8.6          ZA ARC        0.802         1.20         20.1 
                         S-12        0.060         0.10          8.4   Relleno berma        0.356         0.53         10.5 
       38.362              SC        0.381         0.14         42.8            G-25        0.109         0.04         14.2 
                         S-20        0.062         0.02          8.6          ZA ARC        0.802         0.29         20.3 
                         S-12        0.057         0.02          8.4   Relleno berma        0.356         0.13         10.7 
       40.000              SC        0.355         0.60         43.4            G-25        0.099         0.17         14.3 
                         S-20        0.056         0.10          8.7          ZA ARC        0.802         1.31         21.7 
                         S-12        0.051         0.09          8.5   Relleno berma        0.356         0.58         11.2 
       40.041              SC        0.355         0.01         43.5            G-25        0.099         0.00         14.3 
                         S-20        0.056         0.00          8.7          ZA ARC        0.802         0.03         21.7 
                         S-12        0.051         0.00          8.5   Relleno berma        0.356         0.01         11.3 
       40.101              SC        0.000         0.01         43.5          ZA ARC        0.699         0.05         21.7 
                Relleno berma        0.209         0.02         11.3 
       40.152          ZA ARC        0.343         0.03         21.8   Relleno berma        0.075         0.01         11.3 
       40.157          ZA ARC        0.315         0.00         21.8   Relleno berma        0.075         0.00         11.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        43.5 
                       G-25                                      14.3 
                       S-20                                       8.7 
                       ZA ARC                                    21.8 
                       S-12                                       8.5 
                       Relleno berma                             11.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.046         0.00          0.0            G-25        0.698         0.00          0.0 
                         S-20        0.430         0.00          0.0          ZA ARC        0.313         0.00          0.0 
                         S-12        0.425         0.00          0.0   Relleno berma        0.245         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.048         4.09          4.1            G-25        0.699         1.40          1.4 
                         S-20        0.431         0.86          0.9          ZA ARC        0.313         0.63          0.6 
                         S-12        0.426         0.85          0.9   Relleno berma        0.245         0.49          0.5 
        2.078              SC        2.049         0.16          4.3            G-25        0.699         0.05          1.5 
                         S-20        0.431         0.03          0.9          ZA ARC        0.313         0.02          0.7 
                         S-12        0.426         0.03          0.9   Relleno berma        0.245         0.02          0.5 
        4.000              SC        2.047         3.94          8.2            G-25        0.698         1.34          2.8 
                         S-20        0.431         0.83          1.7          ZA ARC        0.313         0.60          1.3 
                         S-12        0.426         0.82          1.7   Relleno berma        0.245         0.47          1.0 
        4.114              SC        2.047         0.23          8.4            G-25        0.699         0.08          2.9 
                         S-20        0.431         0.05          1.8          ZA ARC        0.313         0.04          1.3 
                         S-12        0.426         0.05          1.8   Relleno berma        0.245         0.03          1.0 
        4.193              SC        2.047         0.16          8.6            G-25        0.698         0.06          2.9 
                         S-20        0.431         0.03          1.8          ZA ARC        0.313         0.02          1.3 
                         S-12        0.426         0.03          1.8   Relleno berma        0.245         0.02          1.0 
        6.000              SC        2.035         3.69         12.3            G-25        0.694         1.26          4.2 
                         S-20        0.428         0.78          2.6          ZA ARC        0.313         0.57          1.9 
                         S-12        0.423         0.77          2.6   Relleno berma        0.245         0.44          1.5 
        6.002              SC        2.035         0.00         12.3            G-25        0.694         0.00          4.2 
                         S-20        0.428         0.00          2.6          ZA ARC        0.313         0.00          1.9 
                         S-12        0.423         0.00          2.6   Relleno berma        0.245         0.00          1.5 
        8.000              SC        2.046         4.08         16.4            G-25        0.698         1.39          5.6 
                         S-20        0.431         0.86          3.4          ZA ARC        0.313         0.63          2.5 
                         S-12        0.426         0.85          3.4   Relleno berma        0.245         0.49          2.0 
        8.515              SC        2.052         1.06         17.4            G-25        0.700         0.36          5.9 
                         S-20        0.432         0.22          3.7          ZA ARC        0.313         0.16          2.7 
                         S-12        0.427         0.22          3.6   Relleno berma        0.245         0.13          2.1 
        9.671              SC        2.038         2.36         19.8            G-25        0.695         0.81          6.7 
                         S-20        0.429         0.50          4.2          ZA ARC        0.313         0.36          3.0 
                         S-12        0.424         0.49          4.1   Relleno berma        0.245         0.28          2.4 
       10.000              SC        2.069         0.68         20.4            G-25        0.706         0.23          7.0 
                         S-20        0.436         0.14          4.3          ZA ARC        0.313         0.10          3.1 
                         S-12        0.431         0.14          4.3   Relleno berma        0.245         0.08          2.5 
       12.000              SC        2.284         4.35         24.8            G-25        0.781         1.49          8.5 
                         S-20        0.482         0.92          5.2          ZA ARC        0.313         0.63          3.8 
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                         S-12        0.477         0.91          5.2   Relleno berma        0.245         0.49          2.9 
       14.000              SC        2.404         4.69         29.5            G-25        0.798         1.58         10.0 
                         S-20        0.488         0.97          6.2          ZA ARC        0.443         0.76          4.5 
                         S-12        0.477         0.95          6.1   Relleno berma        0.413         0.66          3.6 
       15.360              SC        2.404         3.27         32.8            G-25        0.798         1.09         11.1 
                         S-20        0.487         0.66          6.9          ZA ARC        0.567         0.69          5.2 
                         S-12        0.478         0.65          6.8   Relleno berma        0.443         0.58          4.2 
       15.370              SC        2.404         0.02         32.8            G-25        0.798         0.01         11.1 
                         S-20        0.487         0.00          6.9          ZA ARC        0.567         0.01          5.2 
                         S-12        0.478         0.00          6.8   Relleno berma        0.443         0.00          4.2 
       16.000              SC        2.404         1.51         34.3            G-25        0.798         0.50         11.6 
                         S-20        0.487         0.31          7.2          ZA ARC        0.567         0.36          5.6 
                         S-12        0.478         0.30          7.1   Relleno berma        0.443         0.28          4.5 
       17.372              SC        2.404         3.30         37.6            G-25        0.798         1.10         12.7 
                         S-20        0.487         0.67          7.8          ZA ARC        0.567         0.78          6.3 
                         S-12        0.477         0.66          7.7   Relleno berma        0.443         0.61          5.1 
       17.382              SC        2.404         0.02         37.6            G-25        0.798         0.01         12.7 
                         S-20        0.487         0.00          7.8          ZA ARC        0.567         0.01          6.3 
                         S-12        0.477         0.00          7.7   Relleno berma        0.443         0.00          5.1 
       18.000              SC        2.404         1.49         39.1            G-25        0.798         0.49         13.2 
                         S-20        0.487         0.30          8.1          ZA ARC        0.567         0.35          6.7 
                         S-12        0.478         0.30          8.0   Relleno berma        0.443         0.27          5.4 
       20.000              SC        2.404         4.81         43.9            G-25        0.798         1.60         14.8 
                         S-20        0.488         0.98          9.1          ZA ARC        0.463         1.03          7.7 
                         S-12        0.478         0.96          9.0   Relleno berma        0.427         0.87          6.2 
       22.000              SC        2.297         4.70         48.6            G-25        0.785         1.58         16.4 
                         S-20        0.485         0.97         10.1          ZA ARC        0.313         0.78          8.5 
                         S-12        0.478         0.96          9.9   Relleno berma        0.248         0.67          6.9 
       24.000              SC        2.076         4.37         53.0            G-25        0.709         1.49         17.9 
                         S-20        0.437         0.92         11.0          ZA ARC        0.313         0.63          9.1 
                         S-12        0.432         0.91         10.8   Relleno berma        0.245         0.49          7.4 
       24.229              SC        2.053         0.47         53.5            G-25        0.701         0.16         18.1 
                         S-20        0.432         0.10         11.1          ZA ARC        0.313         0.07          9.2 
                         S-12        0.427         0.10         10.9   Relleno berma        0.245         0.06          7.4 
       25.958              SC        2.051         3.55         57.0            G-25        0.700         1.21         19.3 
                         S-20        0.432         0.75         11.9          ZA ARC        0.313         0.54          9.7 
                         S-12        0.427         0.74         11.7   Relleno berma        0.245         0.42          7.9 
       26.000              SC        2.051         0.09         57.1            G-25        0.700         0.03         19.3 
                         S-20        0.432         0.02         11.9          ZA ARC        0.313         0.01          9.8 
                         S-12        0.427         0.02         11.7   Relleno berma        0.245         0.01          7.9 
       27.887              SC        2.049         3.87         61.0            G-25        0.699         1.32         20.6 
                         S-20        0.431         0.81         12.7          ZA ARC        0.313         0.59         10.3 
                         S-12        0.426         0.80         12.5   Relleno berma        0.245         0.46          8.3 
       28.000              SC        2.049         0.23         61.2            G-25        0.699         0.08         20.7 
                         S-20        0.431         0.05         12.7          ZA ARC        0.313         0.04         10.4 
                         S-12        0.426         0.05         12.6   Relleno berma        0.245         0.03          8.4 
       29.991              SC        2.055         4.09         65.3            G-25        0.701         1.39         22.1 
                         S-20        0.433         0.86         13.6          ZA ARC        0.313         0.62         11.0 
                         S-12        0.428         0.85         13.4   Relleno berma        0.245         0.49          8.9 
       30.000              SC        2.055         0.02         65.3            G-25        0.701         0.01         22.1 
                         S-20        0.433         0.00         13.6          ZA ARC        0.313         0.00         11.0 
                         S-12        0.428         0.00         13.4   Relleno berma        0.245         0.00          8.9 
       31.961              SC        2.058         4.03         69.3            G-25        0.702         1.38         23.5 
                         S-20        0.433         0.85         14.4          ZA ARC        0.313         0.61         11.6 
                         S-12        0.428         0.84         14.2   Relleno berma        0.245         0.48          9.3 
       32.000              SC        2.058         0.08         69.4            G-25        0.702         0.03         23.5 
                         S-20        0.433         0.02         14.5          ZA ARC        0.313         0.01         11.6 
                         S-12        0.428         0.02         14.3   Relleno berma        0.245         0.01          9.4 
       34.000              SC        2.054         4.11         73.5            G-25        0.701         1.40         24.9 
                         S-20        0.432         0.87         15.3          ZA ARC        0.313         0.63         12.3 
                         S-12        0.427         0.86         15.1   Relleno berma        0.245         0.49          9.8 
       34.065              SC        2.054         0.13         73.7            G-25        0.701         0.05         25.0 
                         S-20        0.432         0.03         15.4          ZA ARC        0.313         0.02         12.3 
                         S-12        0.427         0.03         15.1   Relleno berma        0.245         0.02          9.9 
       36.000              SC        2.038         3.96         77.6            G-25        0.695         1.35         26.3 
                         S-20        0.429         0.83         16.2          ZA ARC        0.313         0.61         12.9 
                         S-12        0.424         0.82         16.0   Relleno berma        0.245         0.47         10.3 
       37.215              SC        2.037         2.48         80.1            G-25        0.695         0.84         27.2 
                         S-20        0.428         0.52         16.7          ZA ARC        0.313         0.38         13.3 
                         S-12        0.423         0.51         16.5   Relleno berma        0.245         0.30         10.6 
       37.225              SC        2.037         0.02         80.1            G-25        0.695         0.01         27.2 
                         S-20        0.429         0.00         16.7          ZA ARC        0.313         0.00         13.3 
                         S-12        0.423         0.00         16.5   Relleno berma        0.245         0.00         10.6 
       37.296              SC        2.042         0.14         80.3            G-25        0.697         0.05         27.2 
                         S-20        0.430         0.03         16.7          ZA ARC        0.313         0.02         13.3 
                         S-12        0.424         0.03         16.5   Relleno berma        0.245         0.02         10.6 
       38.000              SC        2.404         1.57         81.8            G-25        0.798         0.53         27.7 
                         S-20        0.488         0.32         17.1          ZA ARC        0.567         0.31         13.6 
                         S-12        0.478         0.32         16.8   Relleno berma        0.443         0.24         10.9 
       40.000              SC        2.404         4.81         86.6            G-25        0.798         1.60         29.3 
                         S-20        0.487         0.98         18.0          ZA ARC        0.567         1.13         14.7 
                         S-12        0.478         0.96         17.8   Relleno berma        0.443         0.89         11.8 
       42.000              SC        2.404         4.81         91.4            G-25        0.798         1.60         30.9 
                         S-20        0.488         0.98         19.0          ZA ARC        0.567         1.13         15.9 
                         S-12        0.477         0.95         18.7   Relleno berma        0.443         0.89         12.7 
       44.000              SC        2.404         4.81         96.2            G-25        0.798         1.60         32.5 
                         S-20        0.487         0.97         20.0          ZA ARC        0.567         1.13         17.0 
                         S-12        0.478         0.95         19.7   Relleno berma        0.443         0.89         13.5 
       46.000              SC        2.404         4.81        101.0            G-25        0.798         1.60         34.1 
                         S-20        0.488         0.97         21.0          ZA ARC        0.567         1.13         18.1 
                         S-12        0.478         0.96         20.7   Relleno berma        0.443         0.89         14.4 
       48.000              SC        2.404         4.81        105.9            G-25        0.798         1.60         35.7 
                         S-20        0.488         0.98         21.9          ZA ARC        0.567         1.13         19.3 
                         S-12        0.478         0.96         21.6   Relleno berma        0.443         0.89         15.3 
       50.000              SC        2.404         4.81        110.7            G-25        0.798         1.60         37.3 
                         S-20        0.488         0.98         22.9          ZA ARC        0.567         1.13         20.4 
                         S-12        0.478         0.96         22.6   Relleno berma        0.443         0.89         16.2 
       52.000              SC        2.404         4.81        115.5            G-25        0.798         1.60         38.9 
                         S-20        0.487         0.98         23.9          ZA ARC        0.567         1.13         21.5 
                         S-12        0.478         0.96         23.5   Relleno berma        0.443         0.89         17.1 
       54.000              SC        2.404         4.81        120.3            G-25        0.798         1.60         40.5 
                         S-20        0.488         0.98         24.9          ZA ARC        0.567         1.13         22.7 
                         S-12        0.477         0.95         24.5   Relleno berma        0.443         0.89         18.0 
       54.193              SC        2.404         0.46        120.7            G-25        0.798         0.15         40.7 
                         S-20        0.488         0.09         25.0          ZA ARC        0.567         0.11         22.8 
                         S-12        0.477         0.09         24.6   Relleno berma        0.443         0.09         18.1 
       56.000              SC        2.404         4.34        125.1            G-25        0.798         1.44         42.1 
                         S-20        0.488         0.88         25.8          ZA ARC        0.567         1.02         23.8 
                         S-12        0.478         0.86         25.4   Relleno berma        0.443         0.80         18.9 
       58.000              SC        2.404         4.81        129.9            G-25        0.798         1.60         43.7 
                         S-20        0.488         0.98         26.8          ZA ARC        0.567         1.13         24.9 
                         S-12        0.477         0.95         26.4   Relleno berma        0.443         0.89         19.8 
       60.000              SC        2.404         4.81        134.7            G-25        0.798         1.60         45.3 
                         S-20        0.487         0.98         27.8          ZA ARC        0.567         1.13         26.1 
                         S-12        0.478         0.95         27.3   Relleno berma        0.443         0.89         20.6 
       62.000              SC        2.404         4.81        139.5            G-25        0.798         1.60         46.9 
                         S-20        0.487         0.97         28.8          ZA ARC        0.567         1.13         27.2 
                         S-12        0.478         0.96         28.3   Relleno berma        0.443         0.89         21.5 
       64.000              SC        2.404         4.81        144.3            G-25        0.798         1.60         48.5 
                         S-20        0.487         0.97         29.7          ZA ARC        0.567         1.13         28.3 

                         S-12        0.478         0.96         29.2   Relleno berma        0.443         0.89         22.4 
       66.000              SC        2.404         4.81        149.1            G-25        0.798         1.60         50.1 
                         S-20        0.487         0.97         30.7          ZA ARC        0.567         1.13         29.5 
                         S-12        0.478         0.96         30.2   Relleno berma        0.443         0.89         23.3 
       68.000              SC        2.404         4.81        153.9            G-25        0.798         1.60         51.7 
                         S-20        0.488         0.97         31.7          ZA ARC        0.567         1.13         30.6 
                         S-12        0.477         0.95         31.2   Relleno berma        0.443         0.89         24.2 
       70.000              SC        2.404         4.81        158.7            G-25        0.798         1.60         53.3 
                         S-20        0.487         0.98         32.7          ZA ARC        0.567         1.13         31.7 
                         S-12        0.478         0.95         32.1   Relleno berma        0.443         0.89         25.1 
       72.000              SC        2.404         4.81        163.5            G-25        0.798         1.60         54.9 
                         S-20        0.488         0.98         33.6          ZA ARC        0.567         1.13         32.9 
                         S-12        0.477         0.95         33.1   Relleno berma        0.443         0.89         26.0 
       74.000              SC        2.404         4.81        168.4            G-25        0.798         1.60         56.5 
                         S-20        0.487         0.97         34.6          ZA ARC        0.567         1.13         34.0 
                         S-12        0.478         0.95         34.0   Relleno berma        0.443         0.89         26.8 
       75.593              SC        2.048         3.55        171.9            G-25        0.699         1.19         57.7 
                         S-20        0.431         0.73         35.4          ZA ARC        0.313         0.70         34.7 
                         S-12        0.426         0.72         34.7   Relleno berma        0.245         0.55         27.4 
       75.628              SC        2.048         0.07        172.0            G-25        0.699         0.02         57.7 
                         S-20        0.431         0.02         35.4          ZA ARC        0.313         0.01         34.7 
                         S-12        0.426         0.01         34.8   Relleno berma        0.245         0.01         27.4 
       75.638              SC        2.048         0.02        172.0            G-25        0.699         0.01         57.7 
                         S-20        0.431         0.00         35.4          ZA ARC        0.313         0.00         34.7 
                         S-12        0.426         0.00         34.8   Relleno berma        0.245         0.00         27.4 
       76.000              SC        2.046         0.74        172.7            G-25        0.698         0.25         58.0 
                         S-20        0.431         0.16         35.5          ZA ARC        0.313         0.11         34.8 
                         S-12        0.426         0.15         34.9   Relleno berma        0.245         0.09         27.5 
       78.000              SC        2.047         4.09        176.8            G-25        0.698         1.40         59.4 
                         S-20        0.431         0.86         36.4          ZA ARC        0.313         0.63         35.5 
                         S-12        0.425         0.85         35.8   Relleno berma        0.245         0.49         28.0 
       78.446              SC        2.049         0.91        177.7            G-25        0.699         0.31         59.7 
                         S-20        0.431         0.19         36.6          ZA ARC        0.313         0.14         35.6 
                         S-12        0.426         0.19         36.0   Relleno berma        0.245         0.11         28.1 
       80.000              SC        2.044         3.18        180.9            G-25        0.697         1.08         60.8 
                         S-20        0.430         0.67         37.3          ZA ARC        0.313         0.49         36.1 
                         S-12        0.425         0.66         36.6   Relleno berma        0.245         0.38         28.5 
       80.051              SC        2.044         0.10        181.0            G-25        0.697         0.04         60.8 
                         S-20        0.430         0.02         37.3          ZA ARC        0.313         0.02         36.1 
                         S-12        0.425         0.02         36.6   Relleno berma        0.245         0.01         28.5 
       81.960              SC        2.048         3.91        184.9            G-25        0.699         1.33         62.1 
                         S-20        0.431         0.82         38.1          ZA ARC        0.313         0.60         36.7 
                         S-12        0.426         0.81         37.5   Relleno berma        0.245         0.47         28.9 
       82.000              SC        2.047         0.08        185.0            G-25        0.699         0.03         62.1 
                         S-20        0.431         0.02         38.1          ZA ARC        0.313         0.01         36.7 
                         S-12        0.426         0.02         37.5   Relleno berma        0.245         0.01         29.0 
       84.000              SC        2.040         4.09        189.1            G-25        0.696         1.39         63.5 
                         S-20        0.429         0.86         39.0          ZA ARC        0.313         0.63         37.3 
                         S-12        0.424         0.85         38.3   Relleno berma        0.245         0.49         29.4 
       84.075              SC        2.040         0.15        189.3            G-25        0.696         0.05         63.6 
                         S-20        0.429         0.03         39.0          ZA ARC        0.313         0.02         37.4 
                         S-12        0.424         0.03         38.4   Relleno berma        0.245         0.02         29.5 
       85.956              SC        2.046         3.84        193.1            G-25        0.698         1.31         64.9 
                         S-20        0.431         0.81         39.8          ZA ARC        0.313         0.59         37.9 
                         S-12        0.426         0.80         39.2   Relleno berma        0.245         0.46         29.9 
       86.000              SC        2.046         0.09        193.2            G-25        0.698         0.03         64.9 
                         S-20        0.430         0.02         39.8          ZA ARC        0.313         0.01         38.0 
                         S-12        0.425         0.02         39.2   Relleno berma        0.245         0.01         29.9 
       88.000              SC        2.051         4.10        197.3            G-25        0.700         1.40         66.3 
                         S-20        0.432         0.86         40.7          ZA ARC        0.313         0.63         38.6 
                         S-12        0.427         0.85         40.0   Relleno berma        0.245         0.49         30.4 
       88.098              SC        2.052         0.20        197.5            G-25        0.700         0.07         66.4 
                         S-20        0.432         0.04         40.7          ZA ARC        0.313         0.03         38.6 
                         S-12        0.427         0.04         40.1   Relleno berma        0.245         0.02         30.5 
       89.980              SC        2.050         3.86        201.3            G-25        0.699         1.32         67.7 
                         S-20        0.431         0.81         41.5          ZA ARC        0.313         0.59         39.2 
                         S-12        0.426         0.80         40.9   Relleno berma        0.245         0.46         30.9 
       90.000              SC        2.049         0.04        201.4            G-25        0.699         0.01         67.7 
                         S-20        0.431         0.01         41.6          ZA ARC        0.313         0.01         39.2 
                         S-12        0.426         0.01         40.9   Relleno berma        0.245         0.00         30.9 
       90.812              SC        2.034         1.66        203.0            G-25        0.694         0.57         68.3 
                         S-20        0.428         0.35         41.9          ZA ARC        0.313         0.25         39.5 
                         S-12        0.423         0.34         41.2   Relleno berma        0.245         0.20         31.1 
       92.000              SC        2.158         2.49        205.5            G-25        0.738         0.85         69.1 
                         S-20        0.455         0.52         42.4          ZA ARC        0.313         0.37         39.8 
                         S-12        0.450         0.52         41.7   Relleno berma        0.245         0.29         31.4 
       94.000              SC        2.396         4.55        210.1            G-25        0.798         1.54         70.7 
                         S-20        0.487         0.94         43.4          ZA ARC        0.319         0.63         40.5 
                         S-12        0.478         0.93         42.7   Relleno berma        0.310         0.56         32.0 
       96.000              SC        2.404         4.80        214.9            G-25        0.798         1.60         72.3 
                         S-20        0.487         0.97         44.3          ZA ARC        0.564         0.88         41.4 
                         S-12        0.477         0.95         43.6   Relleno berma        0.443         0.75         32.7 
       98.000              SC        2.404         4.81        219.7            G-25        0.798         1.60         73.9 
                         S-20        0.488         0.97         45.3          ZA ARC        0.567         1.13         42.5 
                         S-12        0.478         0.95         44.6   Relleno berma        0.443         0.89         33.6 
       98.495              SC        2.404         1.19        220.9            G-25        0.798         0.40         74.3 
                         S-20        0.488         0.24         45.6          ZA ARC        0.567         0.28         42.8 
                         S-12        0.478         0.24         44.8   Relleno berma        0.443         0.22         33.8 
       98.505              SC        2.404         0.02        220.9            G-25        0.798         0.01         74.3 
                         S-20        0.488         0.00         45.6          ZA ARC        0.567         0.01         42.8 
                         S-12        0.478         0.00         44.8   Relleno berma        0.443         0.00         33.8 
      100.000              SC        2.404         3.59        224.5            G-25        0.798         1.19         75.5 
                         S-20        0.487         0.73         46.3          ZA ARC        0.567         0.85         43.6 
                         S-12        0.478         0.71         45.5   Relleno berma        0.443         0.66         34.5 
      101.382              SC        2.404         3.32        227.8            G-25        0.798         1.10         76.6 
                         S-20        0.488         0.67         47.0          ZA ARC        0.567         0.78         44.4 
                         S-12        0.477         0.66         46.2   Relleno berma        0.443         0.61         35.1 
      101.392              SC        2.404         0.02        227.8            G-25        0.798         0.01         76.6 
                         S-20        0.488         0.00         47.0          ZA ARC        0.567         0.01         44.4 
                         S-12        0.477         0.00         46.2   Relleno berma        0.443         0.00         35.1 
      102.000              SC        2.404         1.46        229.3            G-25        0.798         0.49         77.1 
                         S-20        0.488         0.30         47.3          ZA ARC        0.567         0.34         44.8 
                         S-12        0.478         0.29         46.5   Relleno berma        0.443         0.27         35.4 
      104.000              SC        2.404         4.81        234.1            G-25        0.798         1.60         78.7 
                         S-20        0.488         0.98         48.2          ZA ARC        0.561         1.13         45.9 
                         S-12        0.477         0.95         47.4   Relleno berma        0.443         0.89         36.3 
      104.193              SC        2.404         0.46        234.6            G-25        0.798         0.15         78.8 
                         S-20        0.488         0.09         48.3          ZA ARC        0.548         0.11         46.0 
                         S-12        0.477         0.09         47.5   Relleno berma        0.443         0.09         36.3 
      106.000              SC        2.399         4.34        238.9            G-25        0.798         1.44         80.3 
                         S-20        0.487         0.88         49.2          ZA ARC        0.323         0.79         46.8 
                         S-12        0.478         0.86         48.4   Relleno berma        0.316         0.69         37.0 
      108.000              SC        2.178         4.58        243.5            G-25        0.745         1.54         81.8 
                         S-20        0.460         0.95         50.2          ZA ARC        0.313         0.64         47.4 
                         S-12        0.455         0.93         49.3   Relleno berma        0.245         0.56         37.6 
      109.312              SC        2.048         2.77        246.3            G-25        0.699         0.95         82.8 
                         S-20        0.431         0.58         50.8          ZA ARC        0.313         0.41         47.8 
                         S-12        0.426         0.58         49.9   Relleno berma        0.245         0.32         37.9 
      109.961              SC        2.048         1.33        247.6            G-25        0.699         0.45         83.2 
                         S-20        0.431         0.28         51.0          ZA ARC        0.313         0.20         48.0 

                         S-12        0.426         0.28         50.2   Relleno berma        0.245         0.16         38.1 
      110.000              SC        2.048         0.08        247.7            G-25        0.699         0.03         83.2 
                         S-20        0.431         0.02         51.1          ZA ARC        0.313         0.01         48.0 
                         S-12        0.426         0.02         50.2   Relleno berma        0.245         0.01         38.1 
      111.990              SC        2.049         4.08        251.8            G-25        0.699         1.39         84.6 
                         S-20        0.431         0.86         51.9          ZA ARC        0.313         0.62         48.7 
                         S-12        0.426         0.85         51.0   Relleno berma        0.245         0.49         38.6 
      112.000              SC        2.049         0.02        251.8            G-25        0.699         0.01         84.6 
                         S-20        0.431         0.00         51.9          ZA ARC        0.313         0.00         48.7 
                         S-12        0.426         0.00         51.1   Relleno berma        0.245         0.00         38.6 
      113.986              SC        2.053         4.07        255.9            G-25        0.700         1.39         86.0 
                         S-20        0.432         0.86         52.8          ZA ARC        0.313         0.62         49.3 
                         S-12        0.427         0.85         51.9   Relleno berma        0.245         0.49         39.1 
      114.000              SC        2.053         0.03        255.9            G-25        0.700         0.01         86.0 
                         S-20        0.432         0.01         52.8          ZA ARC        0.313         0.00         49.3 
                         S-12        0.427         0.01         51.9   Relleno berma        0.245         0.00         39.1 
      115.981              SC        2.048         4.06        259.9            G-25        0.699         1.39         87.4 
                         S-20        0.431         0.85         53.6          ZA ARC        0.313         0.62         49.9 
                         S-12        0.426         0.84         52.7   Relleno berma        0.245         0.49         39.6 
      116.000              SC        2.048         0.04        260.0            G-25        0.699         0.01         87.4 
                         S-20        0.431         0.01         53.6          ZA ARC        0.313         0.01         49.9 
                         S-12        0.426         0.01         52.8   Relleno berma        0.245         0.00         39.6 
      118.000              SC        2.049         4.10        264.1            G-25        0.699         1.40         88.8 
                         S-20        0.431         0.86         54.5          ZA ARC        0.313         0.63         50.5 
                         S-12        0.426         0.85         53.6   Relleno berma        0.245         0.49         40.0 
      118.005              SC        2.049         0.01        264.1            G-25        0.699         0.00         88.8 
                         S-20        0.431         0.00         54.5          ZA ARC        0.313         0.00         50.5 
                         S-12        0.426         0.00         53.6   Relleno berma        0.245         0.00         40.0 
      119.965              SC        2.053         4.02        268.1            G-25        0.700         1.37         90.2 
                         S-20        0.432         0.85         55.3          ZA ARC        0.313         0.61         51.2 
                         S-12        0.427         0.84         54.4   Relleno berma        0.245         0.48         40.5 
      120.000              SC        2.052         0.07        268.2            G-25        0.700         0.02         90.2 
                         S-20        0.432         0.02         55.4          ZA ARC        0.313         0.01         51.2 
                         S-12        0.427         0.01         54.5   Relleno berma        0.245         0.01         40.5 
      122.000              SC        2.048         4.10        272.3            G-25        0.699         1.40         91.6 
                         S-20        0.431         0.86         56.2          ZA ARC        0.313         0.63         51.8 
                         S-12        0.426         0.85         55.3   Relleno berma        0.245         0.49         41.0 
      122.393              SC        2.049         0.81        273.1            G-25        0.699         0.27         91.9 
                         S-20        0.431         0.17         56.4          ZA ARC        0.313         0.12         51.9 
                         S-12        0.426         0.17         55.5   Relleno berma        0.245         0.10         41.1 
      124.000              SC        2.050         3.29        276.4            G-25        0.699         1.12         93.0 
                         S-20        0.431         0.69         57.1          ZA ARC        0.313         0.50         52.4 
                         S-12        0.426         0.69         56.2   Relleno berma        0.245         0.39         41.5 
      124.570              SC        2.053         1.17        277.5            G-25        0.701         0.40         93.4 
                         S-20        0.432         0.25         57.3          ZA ARC        0.313         0.18         52.6 
                         S-12        0.427         0.24         56.4   Relleno berma        0.245         0.14         41.7 
      124.576              SC        2.404         0.01        277.6            G-25        0.798         0.00         93.4 
                         S-20        0.488         0.00         57.3          ZA ARC        0.567         0.00         52.6 
                         S-12        0.477         0.00         56.4   Relleno berma        0.443         0.00         41.7 
      124.580              SC        2.404         0.01        277.6            G-25        0.798         0.00         93.4 
                         S-20        0.488         0.00         57.3          ZA ARC        0.567         0.00         52.6 
                         S-12        0.477         0.00         56.4   Relleno berma        0.443         0.00         41.7 
      126.000              SC        2.404         3.41        281.0            G-25        0.798         1.13         94.6 
                         S-20        0.488         0.69         58.0          ZA ARC        0.567         0.80         53.4 
                         S-12        0.478         0.68         57.1   Relleno berma        0.443         0.63         42.3 
      128.000              SC        2.404         4.81        285.8            G-25        0.798         1.60         96.2 
                         S-20        0.487         0.98         59.0          ZA ARC        0.567         1.13         54.5 
                         S-12        0.477         0.96         58.0   Relleno berma        0.443         0.89         43.2 
      130.000              SC        2.404         4.81        290.6            G-25        0.798         1.60         97.8 
                         S-20        0.488         0.98         60.0          ZA ARC        0.567         1.13         55.7 
                         S-12        0.478         0.96         59.0   Relleno berma        0.443         0.89         44.1 
      132.000              SC        2.404         4.81        295.4            G-25        0.798         1.60         99.4 
                         S-20        0.487         0.97         61.0          ZA ARC        0.567         1.13         56.8 
                         S-12        0.478         0.96         60.0   Relleno berma        0.443         0.89         45.0 
      134.000              SC        2.404         4.81        300.2            G-25        0.798         1.60        101.0 
                         S-20        0.488         0.97         61.9          ZA ARC        0.567         1.13         57.9 
                         S-12        0.478         0.96         60.9   Relleno berma        0.443         0.89         45.8 
      136.000              SC        2.404         4.81        305.0            G-25        0.798         1.60        102.6 
                         S-20        0.487         0.97         62.9          ZA ARC        0.567         1.13         59.1 
                         S-12        0.478         0.96         61.9   Relleno berma        0.443         0.89         46.7 
      138.000              SC        2.404         4.81        309.8            G-25        0.798         1.60        104.1 
                         S-20        0.488         0.97         63.9          ZA ARC        0.567         1.13         60.2 
                         S-12        0.478         0.96         62.8   Relleno berma        0.443         0.89         47.6 
      140.000              SC        2.404         4.81        314.6            G-25        0.798         1.60        105.7 
                         S-20        0.487         0.97         64.9          ZA ARC        0.567         1.13         61.3 
                         S-12        0.478         0.96         63.8   Relleno berma        0.443         0.89         48.5 
      142.000              SC        2.404         4.81        319.4            G-25        0.798         1.60        107.3 
                         S-20        0.488         0.97         65.8          ZA ARC        0.567         1.13         62.5 
                         S-12        0.478         0.96         64.7   Relleno berma        0.443         0.89         49.4 
      144.000              SC        2.404         4.81        324.3            G-25        0.798         1.60        108.9 
                         S-20        0.487         0.98         66.8          ZA ARC        0.567         1.13         63.6 
                         S-12        0.478         0.96         65.7   Relleno berma        0.443         0.89         50.3 
      146.000              SC        2.404         4.81        329.1            G-25        0.798         1.60        110.5 
                         S-20        0.488         0.98         67.8          ZA ARC        0.567         1.13         64.7 
                         S-12        0.477         0.96         66.6   Relleno berma        0.443         0.89         51.2 
      148.000              SC        2.404         4.81        333.9            G-25        0.798         1.60        112.1 
                         S-20        0.487         0.98         68.8          ZA ARC        0.567         1.13         65.9 
                         S-12        0.478         0.96         67.6   Relleno berma        0.443         0.89         52.0 
      149.137              SC        2.404         2.73        336.6            G-25        0.798         0.91        113.0 
                         S-20        0.487         0.55         69.3          ZA ARC        0.567         0.64         66.5 
                         S-12        0.477         0.54         68.1   Relleno berma        0.443         0.50         52.5 
      149.147              SC        2.404         0.02        336.6            G-25        0.798         0.01        113.0 
                         S-20        0.488         0.00         69.3          ZA ARC        0.567         0.01         66.5 
                         S-12        0.477         0.00         68.1   Relleno berma        0.443         0.00         52.5 
      149.204              SC        2.054         0.13        336.8            G-25        0.701         0.04        113.1 
                         S-20        0.432         0.03         69.3          ZA ARC        0.313         0.03         66.6 
                         S-12        0.427         0.03         68.2   Relleno berma        0.245         0.02         52.6 
      150.000              SC        2.044         1.63        338.4            G-25        0.697         0.56        113.6 
                         S-20        0.430         0.34         69.7          ZA ARC        0.313         0.25         66.8 
                         S-12        0.425         0.34         68.5   Relleno berma        0.245         0.20         52.8 
      152.000              SC        2.050         4.09        342.5            G-25        0.699         1.40        115.0 
                         S-20        0.431         0.86         70.5          ZA ARC        0.313         0.63         67.4 
                         S-12        0.426         0.85         69.4   Relleno berma        0.245         0.49         53.3 
      152.004              SC        2.050         0.01        342.5            G-25        0.699         0.00        115.0 
                         S-20        0.431         0.00         70.6          ZA ARC        0.313         0.00         67.4 
                         S-12        0.426         0.00         69.4   Relleno berma        0.245         0.00         53.3 
      153.985              SC        2.045         4.06        346.5            G-25        0.698         1.38        116.4 
                         S-20        0.430         0.85         71.4          ZA ARC        0.313         0.62         68.0 
                         S-12        0.425         0.84         70.2   Relleno berma        0.245         0.49         53.7 
      154.000              SC        2.045         0.03        346.6            G-25        0.698         0.01        116.4 
                         S-20        0.430         0.01         71.4          ZA ARC        0.313         0.00         68.1 
                         S-12        0.425         0.01         70.2   Relleno berma        0.245         0.00         53.7 
      156.000              SC        2.048         4.09        350.7            G-25        0.699         1.40        117.8 
                         S-20        0.431         0.86         72.3          ZA ARC        0.313         0.63         68.7 
                         S-12        0.426         0.85         71.1   Relleno berma        0.245         0.49         54.2 
      156.003              SC        2.048         0.01        350.7            G-25        0.699         0.00        117.8 
                         S-20        0.431         0.00         72.3          ZA ARC        0.313         0.00         68.7 
                         S-12        0.426         0.00         71.1   Relleno berma        0.245         0.00         54.2 
      158.000              SC        2.046         4.09        354.8            G-25        0.698         1.39        119.2 
                         S-20        0.431         0.86         73.1          ZA ARC        0.313         0.63         69.3 
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                         S-12        0.426         0.85         71.9   Relleno berma        0.245         0.49         54.7 
      158.004              SC        2.046         0.01        354.8            G-25        0.698         0.00        119.2 
                         S-20        0.431         0.00         73.1          ZA ARC        0.313         0.00         69.3 
                         S-12        0.426         0.00         71.9   Relleno berma        0.245         0.00         54.7 
      159.990              SC        2.052         4.07        358.8            G-25        0.700         1.39        120.6 
                         S-20        0.432         0.86         74.0          ZA ARC        0.313         0.62         69.9 
                         S-12        0.427         0.85         72.8   Relleno berma        0.245         0.49         55.2 
      160.000              SC        2.052         0.02        358.9            G-25        0.700         0.01        120.6 
                         S-20        0.432         0.00         74.0          ZA ARC        0.313         0.00         69.9 
                         S-12        0.427         0.00         72.8   Relleno berma        0.245         0.00         55.2 
      161.262              SC        2.051         2.59        361.4            G-25        0.700         0.88        121.5 
                         S-20        0.432         0.54         74.5          ZA ARC        0.313         0.40         70.3 
                         S-12        0.427         0.54         73.3   Relleno berma        0.245         0.31         55.5 
      161.273              SC        2.051         0.02        361.5            G-25        0.700         0.01        121.5 
                         S-20        0.432         0.00         74.5          ZA ARC        0.313         0.00         70.3 
                         S-12        0.427         0.00         73.3   Relleno berma        0.245         0.00         55.5 
      162.000              SC        2.049         1.49        363.0            G-25        0.699         0.51        122.0 
                         S-20        0.431         0.31         74.9          ZA ARC        0.313         0.23         70.6 
                         S-12        0.426         0.31         73.6   Relleno berma        0.245         0.18         55.7 
      162.037              SC        2.049         0.08        363.0            G-25        0.699         0.03        122.1 
                         S-20        0.431         0.02         74.9          ZA ARC        0.313         0.01         70.6 
                         S-12        0.426         0.02         73.6   Relleno berma        0.245         0.01         55.7 
      163.975              SC        2.053         3.97        367.0            G-25        0.700         1.36        123.4 
                         S-20        0.432         0.84         75.7          ZA ARC        0.313         0.61         71.2 
                         S-12        0.427         0.83         74.5   Relleno berma        0.245         0.48         56.2 
      164.000              SC        2.052         0.05        367.1            G-25        0.700         0.02        123.4 
                         S-20        0.432         0.01         75.7          ZA ARC        0.313         0.01         71.2 
                         S-12        0.427         0.01         74.5   Relleno berma        0.245         0.01         56.2 
      164.062              SC        2.048         0.13        367.2            G-25        0.699         0.04        123.5 
                         S-20        0.431         0.03         75.7          ZA ARC        0.313         0.02         71.2 
                         S-12        0.426         0.03         74.5   Relleno berma        0.245         0.02         56.2 
      166.000              SC        2.275         4.19        371.4            G-25        0.778         1.43        124.9 
                         S-20        0.480         0.88         76.6          ZA ARC        0.313         0.61         71.8 
                         S-12        0.475         0.87         75.4   Relleno berma        0.245         0.48         56.7 
      168.000              SC        2.404         4.68        376.1            G-25        0.798         1.58        126.5 
                         S-20        0.488         0.97         77.6          ZA ARC        0.457         0.77         72.6 
                         S-12        0.477         0.95         76.3   Relleno berma        0.423         0.67         57.4 
      170.000              SC        2.404         4.81        380.9            G-25        0.798         1.60        128.1 
                         S-20        0.488         0.98         78.6          ZA ARC        0.784         1.24         73.8 
                         S-12        0.477         0.95         77.3   Relleno berma        0.527         0.95         58.3 
      172.000              SC        2.404         4.81        385.7            G-25        0.798         1.60        129.7 
                         S-20        0.488         0.98         79.5          ZA ARC        1.115         1.90         75.7 
                         S-12        0.477         0.95         78.2   Relleno berma        0.580         1.11         59.4 
      173.422              SC        2.404         3.42        389.1            G-25        0.798         1.14        130.8 
                         S-20        0.487         0.69         80.2          ZA ARC        1.115         1.59         77.3 
                         S-12        0.478         0.68         78.9   Relleno berma        0.602         0.84         60.2 
      173.432              SC        2.404         0.02        389.1            G-25        0.798         0.01        130.8 
                         S-20        0.487         0.00         80.2          ZA ARC        1.115         0.01         77.3 
                         S-12        0.477         0.00         78.9   Relleno berma        0.602         0.01         60.3 
      174.000              SC        2.404         1.37        390.5            G-25        0.798         0.45        131.3 
                         S-20        0.487         0.28         80.5          ZA ARC        1.115         0.63         78.0 
                         S-12        0.478         0.27         79.2   Relleno berma        0.602         0.34         60.6 
      176.000              SC        2.404         4.81        395.3            G-25        0.798         1.60        132.9 
                         S-20        0.488         0.97         81.5          ZA ARC        1.115         2.23         80.2 
                         S-12        0.478         0.96         80.1   Relleno berma        0.602         1.20         61.8 
      178.000              SC        2.404         4.81        400.1            G-25        0.798         1.60        134.5 
                         S-20        0.488         0.98         82.5          ZA ARC        1.115         2.23         82.4 
                         S-12        0.477         0.96         81.1   Relleno berma        0.602         1.20         63.0 
      180.000              SC        2.404         4.81        404.9            G-25        0.798         1.60        136.1 
                         S-20        0.487         0.98         83.4          ZA ARC        1.115         2.23         84.6 
                         S-12        0.478         0.96         82.1   Relleno berma        0.602         1.20         64.2 
      182.000              SC        2.404         4.81        409.7            G-25        0.798         1.60        137.7 
                         S-20        0.487         0.97         84.4          ZA ARC        1.115         2.23         86.9 
                         S-12        0.478         0.96         83.0   Relleno berma        0.602         1.20         65.4 
      184.000              SC        2.404         4.81        414.5            G-25        0.798         1.60        139.3 
                         S-20        0.487         0.97         85.4          ZA ARC        1.110         2.22         89.1 
                         S-12        0.478         0.96         84.0   Relleno berma        0.598         1.20         66.6 
      186.000              SC        2.404         4.81        419.3            G-25        0.798         1.60        140.9 
                         S-20        0.487         0.97         86.4          ZA ARC        0.957         2.07         91.2 
                         S-12        0.478         0.96         84.9   Relleno berma        0.528         1.13         67.7 
      188.000              SC        2.404         4.81        424.1            G-25        0.798         1.60        142.5 
                         S-20        0.487         0.97         87.3          ZA ARC        0.985         1.94         93.1 
                         S-12        0.478         0.96         85.9   Relleno berma        0.534         1.06         68.8 
      190.000              SC        2.404         4.81        428.9            G-25        0.798         1.60        144.0 
                         S-20        0.488         0.98         88.3          ZA ARC        1.020         2.01         95.1 
                         S-12        0.478         0.96         86.8   Relleno berma        0.545         1.08         69.9 
      192.000              SC        2.404         4.81        433.7            G-25        0.798         1.60        145.6 
                         S-20        0.487         0.97         89.3          ZA ARC        1.044         2.06         97.2 
                         S-12        0.478         0.96         87.8   Relleno berma        0.556         1.10         71.0 
      194.000              SC        2.404         4.81        438.6            G-25        0.798         1.60        147.2 
                         S-20        0.488         0.97         90.3          ZA ARC        1.048         2.09         99.3 
                         S-12        0.477         0.96         88.7   Relleno berma        0.558         1.11         72.1 
      196.000              SC        2.404         4.81        443.4            G-25        0.798         1.60        148.8 
                         S-20        0.488         0.98         91.2          ZA ARC        1.051         2.10        101.4 
                         S-12        0.478         0.96         89.7   Relleno berma        0.560         1.12         73.2 
      198.000              SC        2.404         4.81        448.2            G-25        0.798         1.60        150.4 
                         S-20        0.487         0.98         92.2          ZA ARC        1.052         2.10        103.5 
                         S-12        0.478         0.96         90.7   Relleno berma        0.560         1.12         74.3 
      200.000              SC        2.404         4.81        453.0            G-25        0.798         1.60        152.0 
                         S-20        0.487         0.97         93.2          ZA ARC        1.039         2.09        105.6 
                         S-12        0.478         0.96         91.6   Relleno berma        0.554         1.11         75.4 
      202.000              SC        2.404         4.81        457.8            G-25        0.798         1.60        153.6 
                         S-20        0.487         0.97         94.2          ZA ARC        1.022         2.06        107.6 
                         S-12        0.478         0.96         92.6   Relleno berma        0.546         1.10         76.5 
      204.000              SC        2.404         4.81        462.6            G-25        0.798         1.60        155.2 
                         S-20        0.488         0.98         95.1          ZA ARC        1.002         2.02        109.6 
                         S-12        0.478         0.96         93.5   Relleno berma        0.539         1.08         77.6 
      206.000              SC        2.404         4.81        467.4            G-25        0.798         1.60        156.8 
                         S-20        0.487         0.97         96.1          ZA ARC        0.981         1.98        111.6 
                         S-12        0.478         0.96         94.5   Relleno berma        0.533         1.07         78.7 
      208.000              SC        2.404         4.81        472.2            G-25        0.798         1.60        158.4 
                         S-20        0.488         0.97         97.1          ZA ARC        0.965         1.95        113.6 
                         S-12        0.478         0.96         95.4   Relleno berma        0.529         1.06         79.8 
      210.000              SC        2.404         4.81        477.0            G-25        0.798         1.60        160.0 
                         S-20        0.488         0.98         98.1          ZA ARC        0.980         1.94        115.5 
                         S-12        0.478         0.96         96.4   Relleno berma        0.532         1.06         80.8 
      211.273              SC        2.404         3.06        480.1            G-25        0.798         1.02        161.0 
                         S-20        0.487         0.62         98.7          ZA ARC        0.991         1.25        116.8 
                         S-12        0.478         0.61         97.0   Relleno berma        0.535         0.68         81.5 
      212.000              SC        2.404         1.75        481.8            G-25        0.798         0.58        161.6 
                         S-20        0.487         0.35         99.0          ZA ARC        0.996         0.72        117.5 
                         S-12        0.478         0.35         97.3   Relleno berma        0.537         0.39         81.9 
      214.000              SC        2.404         4.81        486.6            G-25        0.798         1.60        163.2 
                         S-20        0.487         0.97        100.0          ZA ARC        1.012         2.01        119.5 
                         S-12        0.478         0.96         98.3   Relleno berma        0.542         1.08         83.0 
      216.000              SC        2.404         4.81        491.4            G-25        0.798         1.60        164.8 
                         S-20        0.487         0.97        101.0          ZA ARC        0.997         2.01        121.5 
                         S-12        0.478         0.96         99.2   Relleno berma        0.537         1.08         84.1 
      218.000              SC        2.404         4.81        496.2            G-25        0.798         1.60        166.4 
                         S-20        0.488         0.98        102.0          ZA ARC        0.963         1.96        123.5 

                         S-12        0.478         0.96        100.2   Relleno berma        0.529         1.07         85.1 
      220.000              SC        2.404         4.81        501.1            G-25        0.798         1.60        168.0 
                         S-20        0.487         0.97        102.9          ZA ARC        0.927         1.89        125.4 
                         S-12        0.478         0.96        101.2   Relleno berma        0.527         1.06         86.2 
      222.000              SC        2.404         4.81        505.9            G-25        0.798         1.60        169.6 
                         S-20        0.488         0.97        103.9          ZA ARC        0.893         1.82        127.2 
                         S-12        0.478         0.96        102.1   Relleno berma        0.527         1.05         87.2 
      224.000              SC        2.404         4.81        510.7            G-25        0.798         1.60        171.2 
                         S-20        0.487         0.98        104.9          ZA ARC        0.560         1.45        128.6 
                         S-12        0.478         0.96        103.1   Relleno berma        0.443         0.97         88.2 
      226.000              SC        2.404         4.81        515.5            G-25        0.798         1.60        172.8 
                         S-20        0.487         0.97        105.9          ZA ARC        0.563         1.12        129.8 
                         S-12        0.477         0.96        104.0   Relleno berma        0.443         0.89         89.1 
      228.000              SC        2.404         4.81        520.3            G-25        0.798         1.60        174.4 
                         S-20        0.487         0.97        106.8          ZA ARC        0.565         1.13        130.9 
                         S-12        0.477         0.95        105.0   Relleno berma        0.443         0.89         90.0 
      229.782              SC        2.404         4.28        524.6            G-25        0.798         1.42        175.8 
                         S-20        0.488         0.87        107.7          ZA ARC        0.566         1.01        131.9 
                         S-12        0.477         0.85        105.8   Relleno berma        0.443         0.79         90.8 
      229.792              SC        2.404         0.02        524.6            G-25        0.798         0.01        175.8 
                         S-20        0.488         0.00        107.7          ZA ARC        0.566         0.01        131.9 
                         S-12        0.477         0.00        105.8   Relleno berma        0.443         0.00         90.8 
      229.902              SC        2.049         0.24        524.8            G-25        0.699         0.08        175.9 
                         S-20        0.431         0.05        107.8          ZA ARC        0.313         0.05        131.9 
                         S-12        0.426         0.05        105.9   Relleno berma        0.245         0.04         90.8 
      230.000              SC        2.045         0.20        525.0            G-25        0.697         0.07        176.0 
                         S-20        0.430         0.04        107.8          ZA ARC        0.313         0.03        132.0 
                         S-12        0.425         0.04        105.9   Relleno berma        0.245         0.02         90.8 
      231.560              SC        2.048         3.19        528.2            G-25        0.699         1.09        177.1 
                         S-20        0.431         0.67        108.5          ZA ARC        0.313         0.49        132.5 
                         S-12        0.426         0.66        106.6   Relleno berma        0.245         0.38         91.2 
      232.000              SC        2.046         0.90        529.1            G-25        0.698         0.31        177.4 
                         S-20        0.431         0.19        108.7          ZA ARC        0.313         0.14        132.6 
                         S-12        0.425         0.19        106.8   Relleno berma        0.245         0.11         91.3 
      233.041              SC        2.046         2.13        531.3            G-25        0.698         0.73        178.1 
                         S-20        0.430         0.45        109.1          ZA ARC        0.313         0.33        132.9 
                         S-12        0.425         0.44        107.2   Relleno berma        0.245         0.26         91.6 
      233.979              SC        2.039         1.92        533.2            G-25        0.695         0.65        178.7 
                         S-20        0.429         0.40        109.5          ZA ARC        0.313         0.29        133.2 
                         S-12        0.424         0.40        107.6   Relleno berma        0.245         0.23         91.8 
      234.000              SC        2.039         0.04        533.2            G-25        0.695         0.01        178.8 
                         S-20        0.429         0.01        109.5          ZA ARC        0.313         0.01        133.2 
                         S-12        0.424         0.01        107.6   Relleno berma        0.245         0.01         91.8 
      235.985              SC        2.049         4.06        537.3            G-25        0.699         1.38        180.1 
                         S-20        0.431         0.85        110.4          ZA ARC        0.313         0.62        133.9 
                         S-12        0.426         0.84        108.5   Relleno berma        0.245         0.49         92.3 
      236.000              SC        2.049         0.03        537.3            G-25        0.699         0.01        180.2 
                         S-20        0.431         0.01        110.4          ZA ARC        0.313         0.00        133.9 
                         S-12        0.426         0.01        108.5   Relleno berma        0.245         0.00         92.3 
      238.000              SC        2.047         4.10        541.4            G-25        0.698         1.40        181.6 
                         S-20        0.431         0.86        111.3          ZA ARC        0.313         0.63        134.5 
                         S-12        0.426         0.85        109.3   Relleno berma        0.245         0.49         92.8 
      238.006              SC        2.047         0.01        541.4            G-25        0.698         0.00        181.6 
                         S-20        0.431         0.00        111.3          ZA ARC        0.313         0.00        134.5 
                         S-12        0.426         0.00        109.3   Relleno berma        0.245         0.00         92.8 
      240.000              SC        2.057         4.09        545.5            G-25        0.702         1.40        183.0 
                         S-20        0.433         0.86        112.1          ZA ARC        0.313         0.62        135.1 
                         S-12        0.428         0.85        110.2   Relleno berma        0.245         0.49         93.3 
      240.021              SC        2.058         0.04        545.5            G-25        0.702         0.01        183.0 
                         S-20        0.433         0.01        112.1          ZA ARC        0.313         0.01        135.1 
                         S-12        0.428         0.01        110.2   Relleno berma        0.245         0.01         93.3 
      242.000              SC        2.050         4.06        549.6            G-25        0.700         1.39        184.4 
                         S-20        0.431         0.86        113.0          ZA ARC        0.313         0.62        135.7 
                         S-12        0.426         0.85        111.0   Relleno berma        0.245         0.49         93.8 
      242.009              SC        2.050         0.02        549.6            G-25        0.700         0.01        184.4 
                         S-20        0.431         0.00        113.0          ZA ARC        0.313         0.00        135.7 
                         S-12        0.426         0.00        111.0   Relleno berma        0.245         0.00         93.8 
      244.000              SC        2.046         4.08        553.7            G-25        0.698         1.39        185.8 
                         S-20        0.430         0.86        113.8          ZA ARC        0.313         0.62        136.4 
                         S-12        0.425         0.85        111.9   Relleno berma        0.245         0.49         94.3 
      244.014              SC        2.046         0.03        553.7            G-25        0.698         0.01        185.8 
                         S-20        0.430         0.01        113.9          ZA ARC        0.313         0.00        136.4 
                         S-12        0.425         0.01        111.9   Relleno berma        0.245         0.00         94.3 
      244.554              SC        2.043         1.10        554.8            G-25        0.697         0.38        186.1 
                         S-20        0.430         0.23        114.1          ZA ARC        0.313         0.17        136.5 
                         S-12        0.425         0.23        112.1   Relleno berma        0.245         0.13         94.4 
      246.000              SC        2.197         3.07        557.9            G-25        0.751         1.05        187.2 
                         S-20        0.464         0.65        114.7          ZA ARC        0.313         0.45        137.0 
                         S-12        0.459         0.64        112.8   Relleno berma        0.245         0.35         94.7 
      248.000              SC        2.404         4.60        562.5            G-25        0.798         1.55        188.7 
                         S-20        0.487         0.95        115.7          ZA ARC        0.353         0.67        137.7 
                         S-12        0.478         0.94        113.7   Relleno berma        0.344         0.59         95.3 
      250.000              SC        2.404         4.81        567.3            G-25        0.798         1.60        190.3 
                         S-20        0.488         0.98        116.7          ZA ARC        0.641         0.99        138.6 
                         S-12        0.477         0.96        114.7   Relleno berma        0.512         0.86         96.2 
      251.330              SC        2.404         3.20        570.5            G-25        0.798         1.06        191.4 
                         S-20        0.488         0.65        117.3          ZA ARC        0.857         1.00        139.6 
                         S-12        0.478         0.64        115.3   Relleno berma        0.527         0.69         96.9 
      251.340              SC        2.404         0.02        570.5            G-25        0.798         0.01        191.4 
                         S-20        0.488         0.00        117.3          ZA ARC        1.055         0.01        139.7 
                         S-12        0.477         0.00        115.3   Relleno berma        0.562         0.01         96.9 
      252.000              SC        2.404         1.59        572.1            G-25        0.798         0.53        191.9 
                         S-20        0.487         0.32        117.6          ZA ARC        1.079         0.70        140.4 
                         S-12        0.478         0.32        115.6   Relleno berma        0.577         0.38         97.3 
      254.000              SC        2.404         4.81        576.9            G-25        0.798         1.60        193.5 
                         S-20        0.487         0.97        118.6          ZA ARC        1.115         2.19        142.6 
                         S-12        0.478         0.96        116.6   Relleno berma        0.602         1.18         98.4 
      254.105              SC        2.404         0.25        577.2            G-25        0.798         0.08        193.6 
                         S-20        0.488         0.05        118.7          ZA ARC        1.115         0.12        142.7 
                         S-12        0.478         0.05        116.6   Relleno berma        0.602         0.06         98.5 
      254.115              SC        2.404         0.02        577.2            G-25        0.798         0.01        193.6 
                         S-20        0.488         0.00        118.7          ZA ARC        0.867         0.01        142.7 
                         S-12        0.478         0.00        116.6   Relleno berma        0.527         0.01         98.5 
      256.000              SC        2.404         4.53        581.7            G-25        0.798         1.50        195.1 
                         S-20        0.487         0.92        119.6          ZA ARC        0.517         1.30        144.0 
                         S-12        0.478         0.90        117.5   Relleno berma        0.461         0.93         99.4 
      258.000              SC        2.290         4.69        586.4            G-25        0.783         1.58        196.7 
                         S-20        0.483         0.97        120.6          ZA ARC        0.313         0.83        144.8 
                         S-12        0.477         0.95        118.5   Relleno berma        0.246         0.71        100.1 
      259.737              SC        2.051         3.77        590.2            G-25        0.700         1.29        198.0 
                         S-20        0.432         0.79        121.4          ZA ARC        0.313         0.54        145.4 
                         S-12        0.427         0.79        119.3   Relleno berma        0.245         0.43        100.6 
      259.974              SC        2.048         0.49        590.7            G-25        0.699         0.17        198.2 
                         S-20        0.431         0.10        121.5          ZA ARC        0.313         0.07        145.4 
                         S-12        0.426         0.10        119.4   Relleno berma        0.245         0.06        100.6 
      260.000              SC        2.048         0.05        590.7            G-25        0.699         0.02        198.2 
                         S-20        0.431         0.01        121.5          ZA ARC        0.313         0.01        145.4 
                         S-12        0.426         0.01        119.4   Relleno berma        0.245         0.01        100.6 
      261.272              SC        2.054         2.61        593.3            G-25        0.701         0.89        199.1 
                         S-20        0.432         0.55        122.0          ZA ARC        0.313         0.40        145.8 

                         S-12        0.427         0.54        119.9   Relleno berma        0.245         0.31        101.0 
      261.273              SC        2.054         0.00        593.3            G-25        0.701         0.00        199.1 
                         S-20        0.432         0.00        122.0          ZA ARC        0.313         0.00        145.8 
                         S-12        0.427         0.00        119.9   Relleno berma        0.245         0.00        101.0 
      262.000              SC        2.047         1.49        594.8            G-25        0.698         0.51        199.6 
                         S-20        0.431         0.31        122.3          ZA ARC        0.313         0.23        146.1 
                         S-12        0.425         0.31        120.2   Relleno berma        0.245         0.18        101.1 
      262.004              SC        2.047         0.01        594.8            G-25        0.698         0.00        199.6 
                         S-20        0.431         0.00        122.3          ZA ARC        0.313         0.00        146.1 
                         S-12        0.425         0.00        120.2   Relleno berma        0.245         0.00        101.1 
      263.984              SC        2.049         4.05        598.9            G-25        0.699         1.38        201.0 
                         S-20        0.431         0.85        123.2          ZA ARC        0.313         0.62        146.7 
                         S-12        0.426         0.84        121.1   Relleno berma        0.245         0.49        101.6 
      264.000              SC        2.049         0.03        598.9            G-25        0.699         0.01        201.0 
                         S-20        0.431         0.01        123.2          ZA ARC        0.313         0.01        146.7 
                         S-12        0.426         0.01        121.1   Relleno berma        0.245         0.00        101.6 
      265.987              SC        2.047         4.07        603.0            G-25        0.698         1.39        202.4 
                         S-20        0.431         0.86        124.0          ZA ARC        0.313         0.62        147.3 
                         S-12        0.426         0.85        121.9   Relleno berma        0.245         0.49        102.1 
      266.000              SC        2.047         0.03        603.0            G-25        0.698         0.01        202.4 
                         S-20        0.431         0.01        124.1          ZA ARC        0.313         0.00        147.3 
                         S-12        0.426         0.01        121.9   Relleno berma        0.245         0.00        102.1 
      267.990              SC        2.050         4.08        607.1            G-25        0.700         1.39        203.8 
                         S-20        0.431         0.86        124.9          ZA ARC        0.313         0.62        147.9 
                         S-12        0.426         0.85        122.8   Relleno berma        0.245         0.49        102.6 
      268.000              SC        2.050         0.02        607.1            G-25        0.700         0.01        203.8 
                         S-20        0.431         0.00        124.9          ZA ARC        0.313         0.00        147.9 
                         S-12        0.426         0.00        122.8   Relleno berma        0.245         0.00        102.6 
      270.000              SC        2.043         4.09        611.2            G-25        0.697         1.40        205.2 
                         S-20        0.430         0.86        125.8          ZA ARC        0.313         0.63        148.6 
                         S-12        0.425         0.85        123.6   Relleno berma        0.245         0.49        103.1 
      270.996              SC        2.047         2.04        613.3            G-25        0.698         0.69        205.9 
                         S-20        0.431         0.43        126.2          ZA ARC        0.313         0.31        148.9 
                         S-12        0.425         0.42        124.1   Relleno berma        0.245         0.24        103.3 
      272.000              SC        2.047         2.05        615.3            G-25        0.698         0.70        206.6 
                         S-20        0.431         0.43        126.6          ZA ARC        0.313         0.31        149.2 
                         S-12        0.425         0.43        124.5   Relleno berma        0.245         0.25        103.6 
      272.534              SC        2.058         1.10        616.4            G-25        0.702         0.37        206.9 
                         S-20        0.433         0.23        126.9          ZA ARC        0.313         0.17        149.4 
                         S-12        0.428         0.23        124.7   Relleno berma        0.245         0.13        103.7 
      272.585              SC        2.404         0.11        616.5            G-25        0.798         0.04        207.0 
                         S-20        0.487         0.02        126.9          ZA ARC        0.567         0.02        149.4 
                         S-12        0.478         0.02        124.7   Relleno berma        0.443         0.02        103.7 
      272.595              SC        2.404         0.02        616.5            G-25        0.798         0.01        207.0 
                         S-20        0.488         0.00        126.9          ZA ARC        0.567         0.01        149.4 
                         S-12        0.478         0.00        124.7   Relleno berma        0.443         0.00        103.7 
      274.000              SC        2.404         3.38        619.9            G-25        0.798         1.12        208.1 
                         S-20        0.487         0.68        127.6          ZA ARC        0.567         0.80        150.2 
                         S-12        0.478         0.67        125.4   Relleno berma        0.443         0.62        104.4 
      276.000              SC        2.404         4.81        624.7            G-25        0.798         1.60        209.7 
                         S-20        0.488         0.98        128.6          ZA ARC        0.567         1.13        151.3 
                         S-12        0.477         0.95        126.4   Relleno berma        0.443         0.89        105.2 
      278.000              SC        2.404         4.81        629.5            G-25        0.798         1.60        211.3 
                         S-20        0.487         0.98        129.5          ZA ARC        0.567         1.13        152.5 
                         S-12        0.478         0.95        127.3   Relleno berma        0.443         0.89        106.1 
      280.000              SC        2.404         4.81        634.3            G-25        0.798         1.60        212.9 
                         S-20        0.488         0.98        130.5          ZA ARC        0.567         1.13        153.6 
                         S-12        0.477         0.95        128.3   Relleno berma        0.443         0.89        107.0 
      282.000              SC        2.404         4.81        639.2            G-25        0.798         1.60        214.5 
                         S-20        0.487         0.98        131.5          ZA ARC        0.567         1.13        154.7 
                         S-12        0.478         0.95        129.2   Relleno berma        0.443         0.89        107.9 
      284.000              SC        2.404         4.81        644.0            G-25        0.798         1.60        216.1 
                         S-20        0.488         0.98        132.5          ZA ARC        0.567         1.13        155.9 
                         S-12        0.477         0.95        130.2   Relleno berma        0.443         0.89        108.8 
      286.000              SC        2.404         4.81        648.8            G-25        0.798         1.60        217.7 
                         S-20        0.487         0.98        133.4          ZA ARC        0.567         1.13        157.0 
                         S-12        0.478         0.95        131.1   Relleno berma        0.443         0.89        109.7 
      288.000              SC        2.404         4.81        653.6            G-25        0.798         1.60        219.3 
                         S-20        0.488         0.98        134.4          ZA ARC        0.567         1.13        158.1 
                         S-12        0.477         0.96        132.1   Relleno berma        0.443         0.89        110.6 
      290.000              SC        2.404         4.81        658.4            G-25        0.798         1.60        220.9 
                         S-20        0.487         0.98        135.4          ZA ARC        0.567         1.13        159.3 
                         S-12        0.478         0.96        133.0   Relleno berma        0.443         0.89        111.4 
      292.000              SC        2.404         4.81        663.2            G-25        0.798         1.60        222.5 
                         S-20        0.488         0.98        136.4          ZA ARC        0.567         1.13        160.4 
                         S-12        0.477         0.96        134.0   Relleno berma        0.443         0.89        112.3 
      294.000              SC        2.404         4.81        668.0            G-25        0.798         1.60        224.1 
                         S-20        0.487         0.98        137.3          ZA ARC        0.567         1.13        161.5 
                         S-12        0.478         0.96        135.0   Relleno berma        0.443         0.89        113.2 
      296.000              SC        2.404         4.81        672.8            G-25        0.798         1.60        225.7 
                         S-20        0.488         0.98        138.3          ZA ARC        0.567         1.13        162.7 
                         S-12        0.478         0.96        135.9   Relleno berma        0.443         0.89        114.1 
      298.000              SC        2.404         4.81        677.6            G-25        0.798         1.60        227.3 
                         S-20        0.487         0.97        139.3          ZA ARC        0.567         1.13        163.8 
                         S-12        0.478         0.96        136.9   Relleno berma        0.443         0.89        115.0 
      300.000              SC        2.404         4.81        682.4            G-25        0.798         1.60        228.9 
                         S-20        0.488         0.97        140.3          ZA ARC        0.567         1.13        164.9 
                         S-12        0.478         0.96        137.8   Relleno berma        0.443         0.89        115.9 
      302.000              SC        2.404         4.81        687.2            G-25        0.798         1.60        230.5 
                         S-20        0.487         0.97        141.2          ZA ARC        0.567         1.13        166.1 
                         S-12        0.478         0.96        138.8   Relleno berma        0.443         0.89        116.8 
      304.000              SC        2.404         4.81        692.0            G-25        0.798         1.60        232.1 
                         S-20        0.488         0.97        142.2          ZA ARC        0.567         1.13        167.2 
                         S-12        0.478         0.96        139.7   Relleno berma        0.443         0.89        117.6 
      306.000              SC        2.404         4.81        696.8            G-25        0.798         1.60        233.6 
                         S-20        0.487         0.97        143.2          ZA ARC        0.567         1.13        168.3 
                         S-12        0.478         0.96        140.7   Relleno berma        0.443         0.89        118.5 
      308.000              SC        2.404         4.81        701.7            G-25        0.798         1.60        235.2 
                         S-20        0.488         0.97        144.2          ZA ARC        0.567         1.13        169.5 
                         S-12        0.478         0.96        141.6   Relleno berma        0.443         0.89        119.4 
      308.888              SC        2.404         2.13        703.8            G-25        0.798         0.71        236.0 
                         S-20        0.487         0.43        144.6          ZA ARC        0.567         0.50        170.0 
                         S-12        0.478         0.42        142.1   Relleno berma        0.443         0.39        119.8 
      308.898              SC        2.404         0.02        703.8            G-25        0.798         0.01        236.0 
                         S-20        0.487         0.00        144.6          ZA ARC        0.567         0.01        170.0 
                         S-12        0.478         0.00        142.1   Relleno berma        0.443         0.00        119.8 
      308.996              SC        2.051         0.22        704.0            G-25        0.700         0.07        236.0 
                         S-20        0.432         0.05        144.6          ZA ARC        0.313         0.04        170.0 
                         S-12        0.427         0.04        142.1   Relleno berma        0.245         0.03        119.9 
      310.000              SC        2.048         2.06        706.1            G-25        0.699         0.70        236.7 
                         S-20        0.431         0.43        145.1          ZA ARC        0.313         0.31        170.3 
                         S-12        0.426         0.43        142.5   Relleno berma        0.245         0.25        120.1 
      311.608              SC        2.052         3.30        709.4            G-25        0.700         1.12        237.9 
                         S-20        0.432         0.69        145.8          ZA ARC        0.313         0.50        170.8 
                         S-12        0.427         0.69        143.2   Relleno berma        0.245         0.39        120.5 
      312.000              SC        2.049         0.80        710.2            G-25        0.699         0.27        238.1 
                         S-20        0.431         0.17        145.9          ZA ARC        0.313         0.12        170.9 
                         S-12        0.426         0.17        143.4   Relleno berma        0.245         0.10        120.6 
      313.841              SC        2.047         3.77        714.0            G-25        0.698         1.29        239.4 
                         S-20        0.431         0.79        146.7          ZA ARC        0.313         0.58        171.5 
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                         S-12        0.426         0.78        144.2   Relleno berma        0.245         0.45        121.0 
      314.000              SC        2.046         0.33        714.3            G-25        0.698         0.11        239.5 
                         S-20        0.431         0.07        146.8          ZA ARC        0.313         0.05        171.6 
                         S-12        0.426         0.07        144.2   Relleno berma        0.245         0.04        121.1 
      314.159              SC        2.046         0.33        714.6            G-25        0.698         0.11        239.6 
                         S-20        0.430         0.07        146.9          ZA ARC        0.313         0.05        171.6 
                         S-12        0.425         0.07        144.3   Relleno berma        0.245         0.04        121.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       714.6 
                       G-25                                     239.6 
                       S-20                                     146.9 
                       ZA ARC                                   171.6 
                       S-12                                     144.3 
                       Relleno berma                            121.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.905         0.00          0.0            G-25        0.306         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.187         0.00          0.0            S-12        0.262         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.192         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.905         0.00          0.0            G-25        0.306         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.187         0.00          0.0            S-12        0.262         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.192         0.00          0.0 
        3.050              SC        0.911         2.77          2.8            G-25        0.309         0.94          0.9 
                         S-20        0.187         0.57          0.6              ZA        0.472         1.44          1.4 
                       ZA ARC        0.189         0.57          0.6            S-12        0.263         0.80          0.8 
                Relleno berma        0.193         0.59          0.6 
        5.082              SC        0.910         1.85          4.6            G-25        0.309         0.63          1.6 
                         S-20        0.187         0.38          0.9              ZA        0.472         0.96          2.4 
                       ZA ARC        0.190         0.39          1.0            S-12        0.263         0.54          1.3 
                Relleno berma        0.193         0.39          1.0 
        5.823              SC        0.909         0.67          5.3            G-25        0.309         0.23          1.8 
                         S-20        0.187         0.14          1.1              ZA        0.472         0.35          2.7 
                       ZA ARC        0.191         0.14          1.1            S-12        0.263         0.20          1.5 
                Relleno berma        0.194         0.14          1.1 
        7.584              SC        0.913         1.60          6.9            G-25        0.310         0.54          2.3 
                         S-20        0.188         0.33          1.4              ZA        0.472         0.83          3.6 
                       ZA ARC        0.193         0.34          1.4            S-12        0.264         0.46          2.0 
                Relleno berma        0.194         0.34          1.5 
        9.468              SC        0.912         1.72          8.6            G-25        0.310         0.58          2.9 
                         S-20        0.188         0.35          1.8              ZA        0.472         0.89          4.5 
                       ZA ARC        0.196         0.37          1.8            S-12        0.264         0.50          2.5 
                Relleno berma        0.196         0.37          1.8 
       10.000              SC        0.916         0.49          9.1            G-25        0.311         0.17          3.1 
                         S-20        0.189         0.10          1.9              ZA        0.472         0.25          4.7 
                       ZA ARC        0.197         0.10          1.9            S-12        0.265         0.14          2.6 
                Relleno berma        0.196         0.10          1.9 
       14.044              SC        0.945         3.76         12.9            G-25        0.322         1.28          4.4 
                         S-20        0.195         0.78          2.6              ZA        0.472         1.91          6.6 
                       ZA ARC        0.207         0.82          2.7            S-12        0.272         1.09          3.7 
                Relleno berma        0.199         0.80          2.7 
       14.082              SC        0.946         0.04         12.9            G-25        0.322         0.01          4.4 
                         S-20        0.195         0.01          2.7              ZA        0.472         0.02          6.6 
                       ZA ARC        0.207         0.01          2.7            S-12        0.272         0.01          3.7 
                Relleno berma        0.199         0.01          2.7 
       15.239              SC        0.960         1.10         14.0            G-25        0.327         0.38          4.8 
                         S-20        0.198         0.23          2.9              ZA        0.472         0.55          7.2 
                       ZA ARC        0.210         0.24          3.0            S-12        0.275         0.32          4.0 
                Relleno berma        0.200         0.23          3.0 
       16.000              SC        0.969         0.73         14.7            G-25        0.330         0.25          5.0 
                         S-20        0.200         0.15          3.0              ZA        0.472         0.36          7.6 
                       ZA ARC        0.213         0.16          3.1            S-12        0.277         0.21          4.3 
                Relleno berma        0.201         0.15          3.1 
       18.000              SC        0.997         1.97         16.7            G-25        0.339         0.67          5.7 
                         S-20        0.206         0.41          3.4              ZA        0.472         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.220         0.43          3.6            S-12        0.282         0.56          4.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.5 
       18.957              SC        1.012         0.96         17.7            G-25        0.344         0.33          6.0 
                         S-20        0.209         0.20          3.6              ZA        0.472         0.45          8.9 
                       ZA ARC        0.224         0.21          3.8            S-12        0.286         0.27          5.1 
                Relleno berma        0.202         0.19          3.7 
       20.000              SC        1.032         1.07         18.7            G-25        0.351         0.36          6.4 
                         S-20        0.213         0.22          3.9              ZA        0.472         0.49          9.4 
                       ZA ARC        0.229         0.24          4.0            S-12        0.290         0.30          5.4 
                Relleno berma        0.202         0.21          3.9 
       22.000              SC        1.083         2.12         20.8            G-25        0.367         0.72          7.1 
                         S-20        0.223         0.44          4.3              ZA        0.472         0.94         10.4 
                       ZA ARC        0.239         0.47          4.5            S-12        0.300         0.59          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.3 
       23.082              SC        1.120         1.19         22.0            G-25        0.378         0.40          7.5 
                         S-20        0.230         0.25          4.5              ZA        0.472         0.51         10.9 
                       ZA ARC        0.244         0.26          4.7            S-12        0.307         0.33          6.3 
                Relleno berma        0.202         0.22          4.6 
       24.000              SC        1.146         1.04         23.1            G-25        0.386         0.35          7.8 
                         S-20        0.235         0.21          4.8              ZA        0.472         0.43         11.3 
                       ZA ARC        0.248         0.23          5.0            S-12        0.312         0.28          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.19          4.7 
       24.578              SC        1.148         0.66         23.7            G-25        0.387         0.22          8.1 
                         S-20        0.236         0.14          4.9              ZA        0.472         0.27         11.6 
                       ZA ARC        0.251         0.14          5.1            S-12        0.312         0.18          6.8 
                Relleno berma        0.202         0.12          4.9 
       24.588              SC        1.148         0.01         23.8            G-25        0.387         0.00          8.1 
                         S-20        0.236         0.00          4.9              ZA        0.472         0.00         11.6 
                       ZA ARC        0.251         0.00          5.1            S-12        0.312         0.00          6.8 
                Relleno berma        0.202         0.00          4.9 

       25.000              SC        1.150         0.47         24.2            G-25        0.387         0.16          8.2 
                         S-20        0.236         0.10          5.0              ZA        0.472         0.19         11.8 
                       ZA ARC        0.253         0.10          5.2            S-12        0.313         0.13          6.9 
                Relleno berma        0.202         0.08          4.9 
       25.798              SC        1.164         0.92         25.2            G-25        0.392         0.31          8.5 
                         S-20        0.240         0.19          5.2              ZA        0.472         0.38         12.2 
                       ZA ARC        0.253         0.20          5.4            S-12        0.316         0.25          7.2 
                Relleno berma        0.199         0.16          5.1 
       26.000              SC        1.168         0.24         25.4            G-25        0.394         0.08          8.6 
                         S-20        0.240         0.05          5.2              ZA        0.472         0.10         12.3 
                       ZA ARC        0.253         0.05          5.5            S-12        0.317         0.06          7.2 
                Relleno berma        0.198         0.04          5.1 
       28.000              SC        1.204         2.37         27.8            G-25        0.407         0.80          9.4 
                         S-20        0.248         0.49          5.7              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.252         0.51          6.0            S-12        0.326         0.64          7.9 
                Relleno berma        0.190         0.39          5.5 
       30.000              SC        1.240         2.44         30.2            G-25        0.420         0.83         10.2 
                         S-20        0.257         0.50          6.2              ZA        0.471         0.94         14.2 
                       ZA ARC        0.252         0.50          6.5            S-12        0.335         0.66          8.5 
                Relleno berma        0.183         0.37          5.9 
       32.000              SC        1.276         2.52         32.7            G-25        0.433         0.85         11.1 
                         S-20        0.265         0.52          6.7              ZA        0.471         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.249         0.50          7.0            S-12        0.344         0.68          9.2 
                Relleno berma        0.175         0.36          6.3 
       34.000              SC        1.312         2.59         35.3            G-25        0.446         0.88         12.0 
                         S-20        0.273         0.54          7.3              ZA        0.471         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.240         0.49          7.5            S-12        0.353         0.70          9.9 
                Relleno berma        0.167         0.34          6.6 
       34.117              SC        1.314         0.15         35.5            G-25        0.446         0.05         12.0 
                         S-20        0.273         0.03          7.3              ZA        0.471         0.06         16.1 
                       ZA ARC        0.240         0.03          7.5            S-12        0.353         0.04          9.9 
                Relleno berma        0.167         0.02          6.6 
       35.000              SC        1.330         1.17         36.6            G-25        0.452         0.40         12.4 
                         S-20        0.277         0.24          7.6              ZA        0.471         0.42         16.5 
                       ZA ARC        0.235         0.21          7.7            S-12        0.357         0.31         10.2 
                Relleno berma        0.163         0.15          6.8 
       35.000              SC        1.330         0.00         36.6            G-25        0.452         0.00         12.4 
                         S-20        0.277         0.00          7.6              ZA        0.471         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.235         0.00          7.7            S-12        0.357         0.00         10.2 
                Relleno berma        0.163         0.00          6.8 
       35.239              SC        1.334         0.32         36.9            G-25        0.454         0.11         12.5 
                         S-20        0.278         0.07          7.6              ZA        0.471         0.11         16.6 
                       ZA ARC        0.234         0.06          7.8            S-12        0.358         0.09         10.3 
                Relleno berma        0.162         0.04          6.8 
       36.000              SC        1.348         1.02         38.0            G-25        0.459         0.35         12.9 
                         S-20        0.281         0.21          7.8              ZA        0.471         0.36         17.0 
                       ZA ARC        0.231         0.18          7.9            S-12        0.362         0.27         10.6 
                Relleno berma        0.159         0.12          6.9 
       38.000              SC        1.385         2.73         40.7            G-25        0.472         0.93         13.8 
                         S-20        0.289         0.57          8.4              ZA        0.470         0.94         17.9 
                       ZA ARC        0.221         0.45          8.4            S-12        0.371         0.73         11.3 
                Relleno berma        0.151         0.31          7.2 
       40.000              SC        1.421         2.81         43.5            G-25        0.484         0.96         14.8 
                         S-20        0.297         0.59          9.0              ZA        0.470         0.94         18.9 
                       ZA ARC        0.212         0.43          8.8            S-12        0.380         0.75         12.1 
                Relleno berma        0.144         0.30          7.5 
       42.000              SC        1.457         2.88         46.4            G-25        0.498         0.98         15.7 
                         S-20        0.305         0.60          9.6              ZA        0.469         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.203         0.41          9.2            S-12        0.389         0.77         12.9 
                Relleno berma        0.136         0.28          7.8 
       42.436              SC        1.465         0.64         47.0            G-25        0.501         0.22         16.0 
                         S-20        0.307         0.13          9.7              ZA        0.469         0.20         20.0 
                       ZA ARC        0.201         0.09          9.3            S-12        0.391         0.17         13.0 
                Relleno berma        0.134         0.06          7.9 
       44.000              SC        1.493         2.31         49.3            G-25        0.511         0.79         16.7 
                         S-20        0.313         0.49         10.2              ZA        0.469         0.73         20.7 
                       ZA ARC        0.193         0.31          9.6            S-12        0.398         0.62         13.6 
                Relleno berma        0.128         0.21          8.1 
       46.000              SC        1.530         3.02         52.4            G-25        0.524         1.03         17.8 
                         S-20        0.321         0.63         10.8              ZA        0.469         0.94         21.7 
                       ZA ARC        0.184         0.38         10.0            S-12        0.406         0.80         14.5 
                Relleno berma        0.121         0.25          8.3 
       48.000              SC        1.565         3.10         55.5            G-25        0.537         1.06         18.8 
                         S-20        0.330         0.65         11.5              ZA        0.468         0.94         22.6 
                       ZA ARC        0.174         0.36         10.4            S-12        0.415         0.82         15.3 
                Relleno berma        0.113         0.23          8.6 
       49.676              SC        1.596         2.65         58.1            G-25        0.548         0.91         19.8 
                         S-20        0.336         0.56         12.1              ZA        0.468         0.78         23.4 
                       ZA ARC        0.166         0.29         10.7            S-12        0.423         0.70         16.0 
                Relleno berma        0.107         0.18          8.7 
       50.000              SC        1.596         0.52         58.6            G-25        0.548         0.18         19.9 
                         S-20        0.336         0.11         12.2              ZA        0.468         0.15         23.6 
                       ZA ARC        0.166         0.05         10.7            S-12        0.423         0.14         16.1 
                Relleno berma        0.107         0.03          8.8 
       50.307              SC        1.596         0.49         59.1            G-25        0.548         0.17         20.1 
                         S-20        0.336         0.10         12.3              ZA        0.468         0.14         23.7 
                       ZA ARC        0.166         0.05         10.8            S-12        0.423         0.13         16.2 
                Relleno berma        0.107         0.03          8.8 
       50.309              SC        1.596         0.00         59.1            G-25        0.548         0.00         20.1 
                         S-20        0.336         0.00         12.3              ZA        0.468         0.00         23.7 
                       ZA ARC        0.166         0.00         10.8            S-12        0.423         0.00         16.2 
                Relleno berma        0.107         0.00          8.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        59.1 
                       G-25                                      20.1 
                       S-20                                      12.3 
                       ZA                                        23.7 
                       ZA ARC                                    10.8 
                       S-12                                      16.2 
                       Relleno berma                              8.8 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.815         0.00          0.0            G-25        0.620         0.00          0.0 
                         S-20        0.381         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.376         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.001              SC        1.815         0.00          0.0            G-25        0.619         0.00          0.0 
                         S-20        0.381         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.376         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.120              SC        0.359         0.02          0.0            G-25        0.101         0.01          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.255         0.01          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.199         0.01          0.0 
        1.774              SC        0.369         0.60          0.6            G-25        0.106         0.17          0.2 
                         S-20        0.060         0.10          0.1          ZA ARC        0.278         0.44          0.5 
                         S-12        0.055         0.09          0.1   Relleno berma        0.219         0.35          0.4 
        2.000              SC        0.374         0.08          0.7            G-25        0.108         0.02          0.2 
                         S-20        0.062         0.01          0.1          ZA ARC        0.281         0.06          0.5 
                         S-12        0.057         0.01          0.1   Relleno berma        0.222         0.05          0.4 
        3.235              SC        0.409         0.48          1.2            G-25        0.121         0.14          0.3 
                         S-20        0.070         0.08          0.2          ZA ARC        0.298         0.36          0.9 
                         S-12        0.065         0.08          0.2   Relleno berma        0.237         0.28          0.7 
        4.000              SC        0.444         0.33          1.5            G-25        0.134         0.10          0.4 
                         S-20        0.078         0.06          0.3          ZA ARC        0.309         0.23          1.1 
                         S-12        0.073         0.05          0.2   Relleno berma        0.246         0.18          0.9 
        4.142              SC        0.451         0.06          1.6            G-25        0.137         0.02          0.5 
                         S-20        0.080         0.01          0.3          ZA ARC        0.311         0.04          1.2 
                         S-12        0.075         0.01          0.2   Relleno berma        0.248         0.04          0.9 
        6.000              SC        0.544         0.92          2.5            G-25        0.172         0.29          0.7 
                         S-20        0.102         0.17          0.4          ZA ARC        0.336         0.60          1.8 
                         S-12        0.097         0.16          0.4   Relleno berma        0.270         0.48          1.4 
        6.058              SC        0.547         0.03          2.5            G-25        0.173         0.01          0.8 
                         S-20        0.102         0.01          0.4          ZA ARC        0.337         0.02          1.8 
                         S-12        0.097         0.01          0.4   Relleno berma        0.271         0.02          1.4 
        7.891              SC        0.696         1.14          3.7            G-25        0.228         0.37          1.1 
                         S-20        0.137         0.22          0.7          ZA ARC        0.362         0.64          2.4 
                         S-12        0.132         0.21          0.6   Relleno berma        0.292         0.52          1.9 
        8.000              SC        0.706         0.08          3.8            G-25        0.232         0.03          1.2 
                         S-20        0.139         0.02          0.7          ZA ARC        0.363         0.04          2.5 
                         S-12        0.134         0.01          0.6   Relleno berma        0.294         0.03          2.0 
        9.640              SC        0.871         1.29          5.1            G-25        0.293         0.43          1.6 
                         S-20        0.177         0.26          0.9          ZA ARC        0.385         0.61          3.1 
                         S-12        0.172         0.25          0.9   Relleno berma        0.314         0.50          2.5 
       10.000              SC        0.919         0.32          5.4            G-25        0.310         0.11          1.7 
                         S-20        0.188         0.07          1.0          ZA ARC        0.390         0.14          3.2 
                         S-12        0.183         0.06          0.9   Relleno berma        0.318         0.11          2.6 
       11.215              SC        1.094         1.22          6.6            G-25        0.374         0.42          2.1 
                         S-20        0.228         0.25          1.3          ZA ARC        0.405         0.48          3.7 
                         S-12        0.223         0.25          1.2   Relleno berma        0.332         0.40          3.0 
       12.000              SC        1.226         0.91          7.5            G-25        0.423         0.31          2.4 
                         S-20        0.258         0.19          1.4          ZA ARC        0.416         0.32          4.0 
                         S-12        0.253         0.19          1.4   Relleno berma        0.342         0.26          3.2 
       12.683              SC        1.347         0.88          8.4            G-25        0.467         0.30          2.7 
                         S-20        0.286         0.19          1.6          ZA ARC        0.425         0.29          4.3 
                         S-12        0.281         0.18          1.6   Relleno berma        0.350         0.24          3.5 
       13.051              SC        1.428         0.51          8.9            G-25        0.494         0.18          2.9 
                         S-20        0.303         0.11          1.7          ZA ARC        0.429         0.16          4.5 
                         S-12        0.298         0.11          1.7   Relleno berma        0.355         0.13          3.6 
       14.000              SC        1.505         1.39         10.3            G-25        0.517         0.48          3.4 
                         S-20        0.318         0.29          2.0          ZA ARC        0.442         0.41          4.9 
                         S-12        0.313         0.29          2.0   Relleno berma        0.366         0.34          3.9 
       16.000              SC        1.512         3.02         13.3            G-25        0.517         1.03          4.4 
                         S-20        0.317         0.64          2.7          ZA ARC        0.468         0.91          5.8 
                         S-12        0.312         0.62          2.6   Relleno berma        0.390         0.76          4.7 
       18.000              SC        1.475         2.99         16.3            G-25        0.504         1.02          5.4 
                         S-20        0.309         0.63          3.3          ZA ARC        0.493         0.96          6.7 
                         S-12        0.304         0.62          3.2   Relleno berma        0.414         0.80          5.5 
       19.426              SC        1.449         2.09         18.4            G-25        0.495         0.71          6.1 
                         S-20        0.304         0.44          3.7          ZA ARC        0.511         0.72          7.5 
                         S-12        0.299         0.43          3.6   Relleno berma        0.431         0.60          6.1 
       19.436              SC        1.449         0.01         18.4            G-25        0.495         0.00          6.2 
                         S-20        0.304         0.00          3.7          ZA ARC        0.511         0.01          7.5 
                         S-12        0.299         0.00          3.6   Relleno berma        0.431         0.00          6.1 
       20.000              SC        1.438         0.81         19.2            G-25        0.491         0.28          6.4 
                         S-20        0.301         0.17          3.9          ZA ARC        0.518         0.29          7.8 
                         S-12        0.296         0.17          3.8   Relleno berma        0.438         0.25          6.3 
       20.270              SC        1.433         0.39         19.6            G-25        0.490         0.13          6.6 
                         S-20        0.300         0.08          4.0          ZA ARC        0.521         0.14          7.9 
                         S-12        0.295         0.08          3.9   Relleno berma        0.441         0.12          6.5 
       22.000              SC        1.402         2.45         22.0            G-25        0.478         0.84          7.4 
                         S-20        0.293         0.51          4.5          ZA ARC        0.543         0.92          8.8 
                         S-12        0.288         0.50          4.4   Relleno berma        0.462         0.78          7.2 
       24.000              SC        1.366         2.77         24.8            G-25        0.466         0.94          8.3 
                         S-20        0.285         0.58          5.1          ZA ARC        0.568         1.11          9.9 
                         S-12        0.280         0.57          5.0   Relleno berma        0.486         0.95          8.2 
       25.000              SC        1.348         1.36         26.2            G-25        0.459         0.46          8.8 
                         S-20        0.281         0.28          5.4          ZA ARC        0.580         0.57         10.5 
                         S-12        0.276         0.28          5.2   Relleno berma        0.498         0.49          8.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       26.000              SC        1.146         1.25         27.4            G-25        0.386         0.42          9.2 
                         S-20        0.235         0.26          5.6              ZA        0.823         0.41          0.4 
                       ZA ARC        0.282         0.43         10.9            S-12        0.361         0.32          5.6 
                Relleno berma        0.202         0.35          9.0 
       28.000              SC        1.138         2.28         29.7            G-25        0.383         0.77         10.0 
                         S-20        0.234         0.47          6.1              ZA        0.822         1.64          2.1 
                       ZA ARC        0.282         0.56         11.5            S-12        0.360         0.72          6.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          9.4 
       30.000              SC        1.130         2.27         32.0            G-25        0.381         0.76         10.8 
                         S-20        0.232         0.47          6.6              ZA        0.822         1.64          3.7 
                       ZA ARC        0.282         0.56         12.1            S-12        0.358         0.72          7.0 
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                Relleno berma        0.202         0.40          9.8 
       30.953              SC        1.127         1.08         33.0            G-25        0.379         0.36         11.1 
                         S-20        0.231         0.22          6.8              ZA        0.822         0.78          4.5 
                       ZA ARC        0.282         0.27         12.3            S-12        0.358         0.34          7.3 
                Relleno berma        0.202         0.19         10.0 
       30.963              SC        1.127         0.01         33.1            G-25        0.379         0.00         11.1 
                         S-20        0.231         0.00          6.8              ZA        0.822         0.01          4.5 
                       ZA ARC        0.282         0.00         12.3            S-12        0.358         0.00          7.3 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.0 
       32.000              SC        1.123         1.17         34.2            G-25        0.378         0.39         11.5 
                         S-20        0.230         0.24          7.0              ZA        0.822         0.85          5.3 
                       ZA ARC        0.282         0.29         12.6            S-12        0.357         0.37          7.7 
                Relleno berma        0.202         0.21         10.2 
       34.000              SC        1.115         2.24         36.5            G-25        0.375         0.75         12.3 
                         S-20        0.229         0.46          7.5              ZA        0.823         1.64          7.0 
                       ZA ARC        0.282         0.56         13.2            S-12        0.355         0.71          8.4 
                Relleno berma        0.202         0.40         10.7 
       35.000              SC        1.111         1.11         37.6            G-25        0.374         0.37         12.6 
                         S-20        0.228         0.23          7.7              ZA        0.822         0.82          7.8 
                       ZA ARC        0.282         0.28         13.5            S-12        0.354         0.35          8.8 
                Relleno berma        0.202         0.20         10.9 
       35.000              SC        1.111         0.00         37.6            G-25        0.374         0.00         12.6 
                         S-20        0.228         0.00          7.7              ZA        0.822         0.00          7.8 
                       ZA ARC        0.282         0.00         13.5            S-12        0.354         0.00          8.8 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.9 
       35.695              SC        1.109         0.77         38.3            G-25        0.373         0.26         12.9 
                         S-20        0.227         0.16          7.9              ZA        0.822         0.57          8.4 
                       ZA ARC        0.282         0.20         13.7            S-12        0.354         0.25          9.0 
                Relleno berma        0.202         0.14         11.0 
       36.000              SC        1.106         0.34         38.7            G-25        0.372         0.11         13.0 
                         S-20        0.226         0.07          7.9              ZA        0.822         0.25          8.6 
                       ZA ARC        0.282         0.09         13.7            S-12        0.353         0.11          9.1 
                Relleno berma        0.202         0.06         11.1 
       36.881              SC        1.087         0.97         39.7            G-25        0.366         0.32         13.3 
                         S-20        0.223         0.20          8.1              ZA        0.822         0.72          9.4 
                       ZA ARC        0.282         0.25         14.0            S-12        0.349         0.31          9.4 
                Relleno berma        0.202         0.18         11.2 
       38.000              SC        1.060         1.20         40.9            G-25        0.358         0.40         13.8 
                         S-20        0.218         0.25          8.4              ZA        0.822         0.92         10.3 
                       ZA ARC        0.282         0.32         14.3            S-12        0.344         0.39          9.8 
                Relleno berma        0.202         0.23         11.5 
       40.000              SC        1.026         2.09         42.9            G-25        0.347         0.70         14.5 
                         S-20        0.211         0.43          8.8              ZA        0.823         1.64         11.9 
                       ZA ARC        0.282         0.56         14.9            S-12        0.337         0.68         10.5 
                Relleno berma        0.202         0.40         11.9 
       41.761              SC        1.007         1.79         44.7            G-25        0.341         0.61         15.1 
                         S-20        0.207         0.37          9.2              ZA        0.822         1.45         13.4 
                       ZA ARC        0.282         0.50         15.4            S-12        0.334         0.59         11.1 
                Relleno berma        0.202         0.36         12.2 
       42.000              SC        1.004         0.24         45.0            G-25        0.340         0.08         15.1 
                         S-20        0.207         0.05          9.2              ZA        0.822         0.20         13.6 
                       ZA ARC        0.282         0.07         15.4            S-12        0.333         0.08         11.2 
                Relleno berma        0.202         0.05         12.3 
       43.751              SC        0.986         1.74         46.7            G-25        0.334         0.59         15.7 
                         S-20        0.203         0.36          9.6              ZA        0.823         1.44         15.0 
                       ZA ARC        0.282         0.49         15.9            S-12        0.329         0.58         11.8 
                Relleno berma        0.202         0.35         12.6 
       44.000              SC        0.984         0.25         47.0            G-25        0.333         0.08         15.8 
                         S-20        0.202         0.05          9.6              ZA        0.822         0.20         15.2 
                       ZA ARC        0.282         0.07         16.0            S-12        0.329         0.08         11.8 
                Relleno berma        0.202         0.05         12.7 
       45.693              SC        0.974         1.66         48.6            G-25        0.330         0.56         16.4 
                         S-20        0.200         0.34         10.0              ZA        0.822         1.39         16.6 
                       ZA ARC        0.282         0.48         16.5            S-12        0.327         0.55         12.4 
                Relleno berma        0.202         0.34         13.0 
       46.000              SC        0.972         0.30         48.9            G-25        0.329         0.10         16.5 
                         S-20        0.200         0.06         10.0              ZA        0.822         0.25         16.9 
                       ZA ARC        0.282         0.09         16.6            S-12        0.326         0.10         12.5 
                Relleno berma        0.202         0.06         13.1 
       48.000              SC        0.959         1.93         50.8            G-25        0.324         0.65         17.1 
                         S-20        0.197         0.40         10.4              ZA        0.822         1.64         18.5 
                       ZA ARC        0.282         0.56         17.1            S-12        0.323         0.65         13.1 
                Relleno berma        0.202         0.40         13.5 
       50.000              SC        0.952         1.91         52.8            G-25        0.322         0.65         17.8 
                         S-20        0.196         0.39         10.8              ZA        0.822         1.64         20.2 
                       ZA ARC        0.282         0.56         17.7            S-12        0.322         0.64         13.8 
                Relleno berma        0.202         0.40         13.9 
       50.711              SC        0.950         0.68         53.4            G-25        0.321         0.23         18.0 
                         S-20        0.195         0.14         11.0              ZA        0.822         0.58         20.7 
                       ZA ARC        0.282         0.20         17.9            S-12        0.321         0.23         14.0 
                Relleno berma        0.202         0.14         14.0 
       51.807              SC        0.945         1.04         54.5            G-25        0.319         0.35         18.4 
                         S-20        0.194         0.21         11.2              ZA        0.822         0.90         21.6 
                       ZA ARC        0.282         0.31         18.2            S-12        0.320         0.35         14.4 
                Relleno berma        0.202         0.22         14.3 
       52.000              SC        0.944         0.18         54.6            G-25        0.319         0.06         18.4 
                         S-20        0.194         0.04         11.2              ZA        0.823         0.16         21.8 
                       ZA ARC        0.282         0.05         18.2            S-12        0.320         0.06         14.4 
                Relleno berma        0.202         0.04         14.3 
       53.846              SC        0.937         1.74         56.4            G-25        0.317         0.59         19.0 
                         S-20        0.192         0.36         11.6              ZA        0.822         1.52         23.3 
                       ZA ARC        0.282         0.52         18.8            S-12        0.318         0.59         15.0 
                Relleno berma        0.202         0.37         14.7 
       53.851              SC        0.937         0.00         56.4            G-25        0.317         0.00         19.0 
                         S-20        0.192         0.00         11.6              ZA        0.822         0.00         23.3 
                       ZA ARC        0.282         0.00         18.8            S-12        0.318         0.00         15.0 
                Relleno berma        0.202         0.00         14.7 
       54.000              SC        0.936         0.14         56.5            G-25        0.316         0.05         19.1 
                         S-20        0.192         0.03         11.6              ZA        0.823         0.12         23.4 
                       ZA ARC        0.282         0.04         18.8            S-12        0.318         0.05         15.1 
                Relleno berma        0.202         0.03         14.7 
       55.270              SC        1.038         1.25         57.8            G-25        0.347         0.42         19.5 
                         S-20        0.211         0.26         11.9              ZA        0.822         1.04         24.5 
                       ZA ARC        0.282         0.36         19.2            S-12        0.337         0.42         15.5 
                Relleno berma        0.202         0.26         15.0 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        57.8 
                       G-25                                      19.5 
                       S-20                                      11.9 
                       ZA                                        24.5 
                       ZA ARC                                    19.2 
                       S-12                                      15.5 
                       Relleno berma                             15.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.956         0.00          0.0            G-25        0.322         0.00          0.0 
                         S-20        0.196         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.282         0.00          0.0            S-12        0.322         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.956         0.00          0.0            G-25        0.322         0.00          0.0 
                         S-20        0.196         0.00          0.0              ZA        0.822         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.282         0.00          0.0            S-12        0.322         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        2.966              SC        0.955         2.83          2.8            G-25        0.323         0.96          1.0 
                         S-20        0.196         0.58          0.6              ZA        0.822         2.44          2.4 
                       ZA ARC        0.282         0.83          0.8            S-12        0.322         0.95          1.0 
                Relleno berma        0.202         0.60          0.6 
        8.092              SC        0.976         4.95          7.8            G-25        0.330         1.67          2.6 
                         S-20        0.201         1.02          1.6              ZA        0.822         4.22          6.7 
                       ZA ARC        0.282         1.44          2.3            S-12        0.327         1.66          2.6 
                Relleno berma        0.202         1.04          1.6 
       10.000              SC        0.993         1.88          9.7            G-25        0.336         0.64          3.3 
                         S-20        0.204         0.39          2.0              ZA        0.822         1.57          8.2 
                       ZA ARC        0.282         0.54          2.8            S-12        0.331         0.63          3.2 
                Relleno berma        0.202         0.39          2.0 
       12.165              SC        1.014         2.17         11.8            G-25        0.343         0.74          4.0 
                         S-20        0.209         0.45          2.4              ZA        0.822         1.78         10.0 
                       ZA ARC        0.282         0.61          3.4            S-12        0.335         0.72          4.0 
                Relleno berma        0.202         0.44          2.5 
       14.616              SC        1.052         2.53         14.4            G-25        0.355         0.86          4.9 
                         S-20        0.216         0.52          3.0              ZA        0.822         2.02         12.0 
                       ZA ARC        0.282         0.69          4.1            S-12        0.342         0.83          4.8 
                Relleno berma        0.202         0.50          3.0 
       15.754              SC        1.070         1.21         15.6            G-25        0.361         0.41          5.3 
                         S-20        0.220         0.25          3.2              ZA        0.822         0.94         13.0 
                       ZA ARC        0.282         0.32          4.4            S-12        0.346         0.39          5.2 
                Relleno berma        0.202         0.23          3.2 
       16.000              SC        1.073         0.26         15.8            G-25        0.362         0.09          5.4 
                         S-20        0.220         0.05          3.3              ZA        0.822         0.20         13.2 
                       ZA ARC        0.282         0.07          4.5            S-12        0.347         0.09          5.3 
                Relleno berma        0.202         0.05          3.2 
       17.290              SC        1.095         1.40         17.2            G-25        0.369         0.47          5.8 
                         S-20        0.225         0.29          3.5              ZA        0.822         1.06         14.2 
                       ZA ARC        0.282         0.36          4.9            S-12        0.351         0.45          5.7 
                Relleno berma        0.202         0.26          3.5 
       18.000              SC        1.112         0.78         18.0            G-25        0.374         0.26          6.1 
                         S-20        0.228         0.16          3.7              ZA        0.822         0.58         14.8 
                       ZA ARC        0.282         0.20          5.1            S-12        0.354         0.25          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.14          3.6 
       20.000              SC        1.127         2.24         20.3            G-25        0.379         0.75          6.8 
                         S-20        0.231         0.46          4.2              ZA        0.822         1.64         16.4 
                       ZA ARC        0.282         0.56          5.6            S-12        0.358         0.71          6.7 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.0 
       22.000              SC        1.136         2.26         22.5            G-25        0.382         0.76          7.6 
                         S-20        0.233         0.46          4.6              ZA        0.822         1.64         18.1 
                       ZA ARC        0.282         0.56          6.2            S-12        0.360         0.72          7.4 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       23.360              SC        1.141         1.55         24.1            G-25        0.384         0.52          8.1 
                         S-20        0.235         0.32          4.9              ZA        0.822         1.12         19.2 
                       ZA ARC        0.282         0.38          6.6            S-12        0.361         0.49          7.9 
                Relleno berma        0.202         0.28          4.7 
       23.370              SC        1.141         0.01         24.1            G-25        0.385         0.00          8.1 
                         S-20        0.235         0.00          4.9              ZA        0.822         0.01         19.2 
                       ZA ARC        0.282         0.00          6.6            S-12        0.361         0.00          7.9 
                Relleno berma        0.202         0.00          4.7 
       24.000              SC        1.144         0.72         24.8            G-25        0.386         0.24          8.4 
                         S-20        0.235         0.15          5.1              ZA        0.822         0.52         19.7 
                       ZA ARC        0.282         0.18          6.8            S-12        0.362         0.23          8.1 
                Relleno berma        0.202         0.13          4.9 
       25.000              SC        1.149         1.15         25.9            G-25        0.387         0.39          8.8 
                         S-20        0.236         0.24          5.3              ZA        0.822         0.82         20.6 
                       ZA ARC        0.282         0.28          7.0            S-12        0.363         0.36          8.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.1 
       26.000              SC        1.166         1.16         27.1            G-25        0.394         0.39          9.1 
                         S-20        0.240         0.24          5.6              ZA        0.822         0.82         21.4 
                       ZA ARC        0.268         0.27          7.3            S-12        0.368         0.37          8.9 
                Relleno berma        0.191         0.20          5.3 
       28.000              SC        1.202         2.37         29.5            G-25        0.406         0.80          9.9 
                         S-20        0.248         0.49          6.1              ZA        0.822         1.64         23.0 
                       ZA ARC        0.240         0.51          7.8            S-12        0.379         0.75          9.6 
                Relleno berma        0.167         0.36          5.6 
       29.222              SC        1.224         1.48         31.0            G-25        0.414         0.50         10.5 
                         S-20        0.253         0.31          6.4              ZA        0.822         1.01         24.0 
                       ZA ARC        0.223         0.28          8.1            S-12        0.385         0.47         10.1 
                Relleno berma        0.153         0.20          5.8 
       30.000              SC        1.237         0.96         31.9            G-25        0.420         0.32         10.8 
                         S-20        0.256         0.20          6.6              ZA        0.822         0.64         24.7 
                       ZA ARC        0.212         0.17          8.3            S-12        0.389         0.30         10.4 
                Relleno berma        0.144         0.12          5.9 
       32.000              SC        1.273         2.51         34.4            G-25        0.432         0.85         11.6 
                         S-20        0.264         0.52          7.1              ZA        0.822         1.64         26.3 
                       ZA ARC        0.184         0.40          8.7            S-12        0.400         0.79         11.2 

                Relleno berma        0.121         0.27          6.2 
       34.000              SC        1.308         2.58         37.0            G-25        0.445         0.88         12.5 
                         S-20        0.273         0.54          7.6              ZA        0.822         1.64         28.0 
                       ZA ARC        0.156         0.34          9.0            S-12        0.410         0.81         12.0 
                Relleno berma        0.099         0.22          6.4 
       34.050              SC        1.309         0.07         37.1            G-25        0.446         0.02         12.5 
                         S-20        0.273         0.01          7.6              ZA        0.822         0.04         28.0 
                       ZA ARC        0.155         0.01          9.0            S-12        0.411         0.02         12.0 
                Relleno berma        0.098         0.00          6.4 
       34.060              SC        1.309         0.01         37.1            G-25        0.446         0.00         12.5 
                         S-20        0.273         0.00          7.6              ZA        0.822         0.01         28.0 
                       ZA ARC        0.155         0.00          9.0            S-12        0.411         0.00         12.0 
                Relleno berma        0.098         0.00          6.4 
       35.000              SC        1.326         1.24         38.3            G-25        0.452         0.42         13.0 
                         S-20        0.277         0.26          7.9              ZA        0.822         0.77         28.8 
                       ZA ARC        0.142         0.14          9.2            S-12        0.416         0.39         12.4 
                Relleno berma        0.088         0.09          6.5 
       35.000              SC        1.326         0.00         38.3            G-25        0.452         0.00         13.0 
                         S-20        0.277         0.00          7.9              ZA        0.822         0.00         28.8 
                       ZA ARC        0.142         0.00          9.2            S-12        0.416         0.00         12.4 
                Relleno berma        0.088         0.00          6.5 
       35.754              SC        1.340         1.00         39.3            G-25        0.457         0.34         13.3 
                         S-20        0.280         0.21          8.1              ZA        0.822         0.62         29.4 
                       ZA ARC        0.131         0.10          9.3            S-12        0.420         0.32         12.7 
                Relleno berma        0.079         0.06          6.6 
       36.000              SC        1.344         0.33         39.7            G-25        0.458         0.11         13.4 
                         S-20        0.281         0.07          8.2              ZA        0.822         0.20         29.6 
                       ZA ARC        0.127         0.03          9.3            S-12        0.421         0.10         12.8 
                Relleno berma        0.076         0.02          6.6 
       38.000              SC        1.347         2.69         42.3            G-25        0.461         0.92         14.3 
                         S-20        0.283         0.56          8.7              ZA        0.822         1.64         31.3 
                       ZA ARC        0.098         0.23          9.5            S-12        0.426         0.85         13.6 
                Relleno berma        0.055         0.13          6.7 
       38.947              SC        1.250         1.23         43.6            G-25        0.432         0.42         14.7 
                         S-20        0.264         0.26          9.0              ZA        0.822         0.78         32.0 
                       ZA ARC        0.084         0.09          9.6            S-12        0.409         0.40         14.0 
                Relleno berma        0.044         0.05          6.8 
       39.091              SC        1.212         0.18         43.8            G-25        0.420         0.06         14.8 
                         S-20        0.257         0.04          9.0              ZA        0.822         0.12         32.2 
                       ZA ARC        0.082         0.01          9.6            S-12        0.401         0.06         14.1 
                Relleno berma        0.043         0.01          6.8 
       39.859              SC        1.012         0.85         44.6            G-25        0.348         0.29         15.1 
                         S-20        0.212         0.18          9.2              ZA        0.822         0.63         32.8 
                       ZA ARC        0.071         0.06          9.7            S-12        0.357         0.29         14.4 
                Relleno berma        0.034         0.03          6.8 
       40.000              SC        0.984         0.14         44.7            G-25        0.338         0.05         15.2 
                         S-20        0.205         0.03          9.2              ZA        0.822         0.12         32.9 
                       ZA ARC        0.069         0.01          9.7            S-12        0.351         0.05         14.4 
                Relleno berma        0.033         0.00          6.8 
       40.350              SC        0.916         0.33         45.1            G-25        0.313         0.11         15.3 
                         S-20        0.190         0.07          9.3              ZA        0.822         0.29         33.2 
                       ZA ARC        0.064         0.02          9.7            S-12        0.336         0.12         14.6 
                Relleno berma        0.029         0.01          6.8 
       41.749              SC        0.662         1.10         46.2            G-25        0.221         0.37         15.6 
                         S-20        0.132         0.23          9.5              ZA        0.822         1.15         34.3 
                       ZA ARC        0.043         0.07          9.8            S-12        0.280         0.43         15.0 
                Relleno berma        0.014         0.03          6.8 
       42.000              SC        0.626         0.16         46.3            G-25        0.207         0.05         15.7 
                         S-20        0.124         0.03          9.6              ZA        0.822         0.21         34.5 
                       ZA ARC        0.039         0.01          9.8            S-12        0.272         0.07         15.1 
                Relleno berma        0.011         0.00          6.8 
       43.356              SC        0.453         0.73         47.1            G-25        0.144         0.24         15.9 
                         S-20        0.084         0.14          9.7              ZA        0.819         1.11         35.7 
                       ZA ARC        0.019         0.04          9.8            S-12        0.233         0.34         15.4 
       43.828              SC        0.404         0.20         47.3            G-25        0.126         0.06         16.0 
                         S-20        0.073         0.04          9.7              ZA        0.816         0.39         36.0 
                       ZA ARC        0.013         0.01          9.8            S-12        0.221         0.11         15.5 
       44.000              SC        0.387         0.07         47.3            G-25        0.120         0.02         16.0 
                         S-20        0.069         0.01          9.8              ZA        0.814         0.14         36.2 
                       ZA ARC        0.010         0.00          9.8            S-12        0.216         0.04         15.5 
       45.118              SC        0.288         0.38         47.7            G-25        0.084         0.11         16.1 
                         S-20        0.047         0.06          9.8              ZA        0.799         0.90         37.1 
                       ZA ARC        0.001         0.01          9.9            S-12        0.190         0.23         15.8 
       46.000              SC        0.236         0.23         48.0            G-25        0.065         0.07         16.2 
                         S-20        0.035         0.04          9.9              ZA        0.781         0.70         37.8 
                         S-12        0.176         0.16         15.9 
       48.000              SC        0.155         0.39         48.3            G-25        0.035         0.10         16.3 
                         S-20        0.016         0.05          9.9              ZA        0.738         1.52         39.3 
                         S-12        0.151         0.33         16.3 
       48.005              SC        0.155         0.00         48.3            G-25        0.035         0.00         16.3 
                         S-20        0.016         0.00          9.9              ZA        0.738         0.00         39.3 
                         S-12        0.151         0.00         16.3 
       49.536              SC        0.136         0.22         48.6            G-25        0.028         0.05         16.3 
                         S-20        0.011         0.02          9.9              ZA        0.705         1.10         40.4 
                         S-12        0.142         0.22         16.5 
       49.543              SC        0.031         0.00         48.6              ZA        0.684         0.00         40.4 
                         S-12        0.117         0.00         16.5 
       49.548              ZA        0.569         0.00         40.4            S-12        0.090         0.00         16.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        48.6 
                       G-25                                      16.3 
                       S-20                                       9.9 
                       ZA                                        40.4 
                       ZA ARC                                     9.9 
                       S-12                                      16.5 
                       Relleno berma                              6.9 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.134         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.097         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.134         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.097         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.156         0.29          0.3            G-25        0.035         0.06          0.1 
                         S-20        0.016         0.03          0.0              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.34          0.3            S-12        0.102         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.22          0.2 
        2.506              SC        0.166         0.08          0.4            G-25        0.039         0.02          0.1 
                         S-20        0.018         0.01          0.0              ZA        0.468         0.24          1.2 
                       ZA ARC        0.178         0.09          0.4            S-12        0.104         0.05          0.3 
                Relleno berma        0.116         0.06          0.3 
        3.676              SC        0.210         0.22          0.6            G-25        0.055         0.05          0.1 
                         S-20        0.029         0.03          0.1              ZA        0.469         0.55          1.7 
                       ZA ARC        0.183         0.21          0.6            S-12        0.114         0.13          0.4 
                Relleno berma        0.121         0.14          0.4 
        4.000              SC        0.224         0.07          0.7            G-25        0.060         0.02          0.2 
                         S-20        0.032         0.01          0.1              ZA        0.469         0.15          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.06          0.7            S-12        0.117         0.04          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.04          0.5 
        4.680              SC        0.256         0.16          0.8            G-25        0.072         0.04          0.2 
                         S-20        0.039         0.02          0.1              ZA        0.469         0.32          2.2 
                       ZA ARC        0.188         0.13          0.8            S-12        0.124         0.08          0.5 
                Relleno berma        0.124         0.08          0.5 
        6.000              SC        0.337         0.39          1.2            G-25        0.101         0.11          0.3 
                         S-20        0.057         0.06          0.2              ZA        0.469         0.62          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.25          1.1            S-12        0.142         0.18          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.17          0.7 
        6.925              SC        0.401         0.34          1.6            G-25        0.125         0.10          0.4 
                         S-20        0.072         0.06          0.2              ZA        0.469         0.43          3.2 
                       ZA ARC        0.199         0.18          1.3            S-12        0.156         0.14          0.8 
                Relleno berma        0.133         0.12          0.8 
        8.000              SC        0.499         0.48          2.0            G-25        0.160         0.15          0.6 
                         S-20        0.094         0.09          0.3              ZA        0.469         0.50          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.22          1.5            S-12        0.178         0.18          1.0 
                Relleno berma        0.137         0.14          1.0 
        8.726              SC        0.571         0.39          2.4            G-25        0.187         0.13          0.7 
                         S-20        0.111         0.07          0.4              ZA        0.470         0.34          4.1 
                       ZA ARC        0.207         0.15          1.6            S-12        0.194         0.14          1.1 
                Relleno berma        0.140         0.10          1.1 
       10.000              SC        0.735         0.83          3.3            G-25        0.246         0.28          1.0 
                         S-20        0.148         0.16          0.5              ZA        0.470         0.60          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.27          1.9            S-12        0.231         0.27          1.4 
                Relleno berma        0.144         0.18          1.3 
       10.270              SC        0.772         0.20          3.5            G-25        0.260         0.07          1.0 
                         S-20        0.157         0.04          0.6              ZA        0.470         0.13          4.8 
                       ZA ARC        0.214         0.06          2.0            S-12        0.239         0.06          1.5 
                Relleno berma        0.146         0.04          1.3 
       10.321              SC        0.779         0.04          3.5            G-25        0.262         0.01          1.1 
                         S-20        0.158         0.01          0.6              ZA        0.470         0.02          4.8 
                       ZA ARC        0.214         0.01          2.0            S-12        0.241         0.01          1.5 
                Relleno berma        0.146         0.01          1.3 
       12.000              SC        1.019         1.51          5.0            G-25        0.349         0.51          1.6 
                         S-20        0.213         0.31          0.9              ZA        0.470         0.79          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.37          2.3            S-12        0.294         0.45          1.9 
                Relleno berma        0.152         0.25          1.6 
       12.231              SC        1.054         0.24          5.3            G-25        0.362         0.08          1.6 
                         S-20        0.221         0.05          1.0              ZA        0.470         0.11          5.7 
                       ZA ARC        0.223         0.05          2.4            S-12        0.302         0.07          2.0 
                Relleno berma        0.153         0.04          1.6 
       13.014              SC        1.225         0.89          6.1            G-25        0.422         0.31          2.0 
                         S-20        0.258         0.19          1.1              ZA        0.470         0.37          6.1 
                       ZA ARC        0.227         0.18          2.6            S-12        0.339         0.25          2.2 
                Relleno berma        0.156         0.12          1.7 
       14.000              SC        1.311         1.25          7.4            G-25        0.448         0.43          2.4 
                         S-20        0.274         0.26          1.4              ZA        0.471         0.46          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.23          2.8            S-12        0.355         0.34          2.6 
                Relleno berma        0.160         0.16          1.9 
       16.000              SC        1.310         2.62         10.0            G-25        0.445         0.89          3.3 
                         S-20        0.272         0.55          2.0              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.241         0.47          3.3            S-12        0.352         0.71          3.3 
                Relleno berma        0.167         0.33          2.2 
       18.000              SC        1.274         2.58         12.6            G-25        0.432         0.88          4.2 
                         S-20        0.264         0.54          2.5              ZA        0.471         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.250         0.49          3.7            S-12        0.344         0.70          4.0 
                Relleno berma        0.175         0.34          2.5 
       18.527              SC        1.265         0.67         13.3            G-25        0.429         0.23          4.4 
                         S-20        0.262         0.14          2.6              ZA        0.471         0.25          8.7 
                       ZA ARC        0.252         0.13          3.9            S-12        0.341         0.18          4.2 
                Relleno berma        0.177         0.09          2.6 
       20.000              SC        1.239         1.84         15.1            G-25        0.419         0.62          5.0 
                         S-20        0.256         0.38          3.0              ZA        0.471         0.69          9.4 
                       ZA ARC        0.259         0.38          4.3            S-12        0.335         0.50          4.7 
                Relleno berma        0.183         0.27          2.9 
       20.135              SC        1.236         0.17         15.3            G-25        0.418         0.06          5.1 
                         S-20        0.256         0.03          3.0              ZA        0.472         0.06          9.5 
                       ZA ARC        0.259         0.03          4.3            S-12        0.334         0.05          4.7 
                Relleno berma        0.183         0.02          2.9 
       20.145              SC        1.236         0.01         15.3            G-25        0.418         0.00          5.1 
                         S-20        0.256         0.00          3.0              ZA        0.471         0.00          9.5 
                       ZA ARC        0.260         0.00          4.3            S-12        0.334         0.00          4.7 
                Relleno berma        0.183         0.00          2.9 
       21.273              SC        1.216         1.38         16.7            G-25        0.411         0.47          5.5 
                         S-20        0.251         0.29          3.3              ZA        0.472         0.53         10.0 
                       ZA ARC        0.265         0.30          4.6            S-12        0.329         0.37          5.1 
                Relleno berma        0.188         0.21          3.1 
       22.000              SC        1.203         0.88         17.6            G-25        0.406         0.30          5.8 
                         S-20        0.248         0.18          3.5              ZA        0.472         0.34         10.3 
                       ZA ARC        0.268         0.19          4.8            S-12        0.326         0.24          5.3 
                Relleno berma        0.191         0.14          3.3 
       24.000              SC        1.167         2.37         19.9            G-25        0.394         0.80          6.6 
                         S-20        0.240         0.49          4.0              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.277         0.54          5.3            S-12        0.317         0.64          6.0 
                Relleno berma        0.198         0.39          3.7 

       25.000              SC        1.150         1.16         21.1            G-25        0.387         0.39          7.0 
                         S-20        0.236         0.24          4.2              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.28          5.6            S-12        0.313         0.31          6.3 
                Relleno berma        0.202         0.20          3.9 
       26.000              SC        1.147         1.15         22.2            G-25        0.386         0.39          7.4 
                         S-20        0.236         0.24          4.5              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.281         0.28          5.9            S-12        0.312         0.31          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.20          4.1 
       26.734              SC        1.145         0.84         23.1            G-25        0.386         0.28          7.7 
                         S-20        0.235         0.17          4.7              ZA        0.472         0.35         12.6 
                       ZA ARC        0.305         0.22          6.1            S-12        0.311         0.23          6.8 
                Relleno berma        0.207         0.15          4.2 
       27.015              SC        1.144         0.32         23.4            G-25        0.385         0.11          7.8 
                         S-20        0.235         0.07          4.7              ZA        0.472         0.13         12.7 
                       ZA ARC        0.303         0.09          6.2            S-12        0.311         0.09          6.9 
                Relleno berma        0.207         0.06          4.3 
       27.025              SC        1.144         0.01         23.4            G-25        0.385         0.00          7.8 
                         S-20        0.235         0.00          4.7              ZA        0.472         0.00         12.7 
                       ZA ARC        0.303         0.00          6.2            S-12        0.311         0.00          6.9 
                Relleno berma        0.207         0.00          4.3 
       28.000              SC        1.141         1.11         24.5            G-25        0.384         0.38          8.2 
                         S-20        0.234         0.23          5.0              ZA        0.472         0.46         13.2 
                       ZA ARC        0.294         0.29          6.5            S-12        0.310         0.30          7.2 
                Relleno berma        0.205         0.20          4.5 
       30.000              SC        1.135         2.28         26.8            G-25        0.382         0.77          8.9 
                         S-20        0.233         0.47          5.4              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.278         0.57          7.1            S-12        0.309         0.62          7.8 
                Relleno berma        0.202         0.41          4.9 
       32.000              SC        1.093         2.23         29.0            G-25        0.369         0.75          9.7 
                         S-20        0.225         0.46          5.9              ZA        0.472         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.262         0.54          7.6            S-12        0.301         0.61          8.4 
                Relleno berma        0.198         0.40          5.3 
       33.726              SC        1.050         1.85         30.9            G-25        0.356         0.63         10.3 
                         S-20        0.217         0.38          6.3              ZA        0.472         0.81         15.9 
                       ZA ARC        0.250         0.44          8.0            S-12        0.293         0.51          9.0 
                Relleno berma        0.196         0.34          5.6 
       33.881              SC        1.046         0.16         31.0            G-25        0.355         0.06         10.4 
                         S-20        0.216         0.03          6.3              ZA        0.472         0.07         15.9 
                       ZA ARC        0.249         0.04          8.1            S-12        0.292         0.05          9.0 
                Relleno berma        0.196         0.03          5.6 
       34.000              SC        1.042         0.12         31.2            G-25        0.354         0.04         10.4 
                         S-20        0.215         0.03          6.3              ZA        0.472         0.06         16.0 
                       ZA ARC        0.248         0.03          8.1            S-12        0.292         0.03          9.0 
                Relleno berma        0.195         0.02          5.7 
       35.000              SC        1.014         1.03         32.2            G-25        0.344         0.35         10.8 
                         S-20        0.209         0.21          6.5              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.241         0.24          8.4            S-12        0.286         0.29          9.3 
                Relleno berma        0.194         0.19          5.9 
       35.000              SC        1.014         0.00         32.2            G-25        0.344         0.00         10.8 
                         S-20        0.209         0.00          6.5              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.200         0.00          8.4            S-12        0.286         0.00          9.3 
                Relleno berma        0.197         0.00          5.9 
       36.000              SC        0.990         1.00         33.2            G-25        0.337         0.34         11.1 
                         S-20        0.205         0.21          6.7              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.193         0.20          8.5            S-12        0.281         0.28          9.6 
                Relleno berma        0.195         0.20          6.1 
       38.000              SC        0.957         1.95         35.1            G-25        0.326         0.66         11.8 
                         S-20        0.198         0.40          7.1              ZA        0.472         0.94         17.9 
                       ZA ARC        0.180         0.37          8.9            S-12        0.274         0.56         10.2 
                Relleno berma        0.188         0.38          6.4 
       40.000              SC        0.940         1.90         37.0            G-25        0.320         0.65         12.4 
                         S-20        0.194         0.39          7.5              ZA        0.472         0.94         18.8 
                       ZA ARC        0.170         0.35          9.3            S-12        0.271         0.55         10.7 
                Relleno berma        0.182         0.37          6.8 
       41.184              SC        0.937         1.11         38.1            G-25        0.319         0.38         12.8 
                         S-20        0.194         0.23          7.8              ZA        0.472         0.56         19.4 
                       ZA ARC        0.165         0.20          9.5            S-12        0.270         0.32         11.0 
                Relleno berma        0.179         0.21          7.0 
       42.000              SC        0.925         0.76         38.9            G-25        0.315         0.26         13.1 
                         S-20        0.191         0.16          7.9              ZA        0.472         0.39         19.8 
                       ZA ARC        0.137         0.12          9.6            S-12        0.267         0.22         11.3 
                Relleno berma        0.157         0.14          7.2 
       42.476              SC        0.918         0.44         39.3            G-25        0.313         0.15         13.2 
                         S-20        0.190         0.09          8.0              ZA        0.472         0.22         20.0 
                       ZA ARC        0.101         0.06          9.6            S-12        0.266         0.13         11.4 
                Relleno berma        0.130         0.07          7.2 
       44.000              SC        0.903         1.39         40.7            G-25        0.307         0.47         13.7 
                         S-20        0.186         0.29          8.3              ZA        0.468         0.72         20.7 
                       ZA ARC        0.010         0.08          9.7            S-12        0.263         0.40         11.8 
                Relleno berma        0.053         0.14          7.4 
       46.000              SC        0.892         1.80         42.5            G-25        0.303         0.61         14.3 
                         S-20        0.184         0.37          8.7              ZA        0.429         0.90         21.6 
                         S-12        0.260         0.52         12.3   Relleno berma        0.015         0.07          7.4 
       48.000              SC        0.888         1.78         44.3            G-25        0.302         0.61         14.9 
                         S-20        0.183         0.37          9.0              ZA        0.386         0.82         22.4 
                         S-12        0.259         0.52         12.8   Relleno berma        0.003         0.02          7.5 
       49.369              SC        0.890         1.22         45.5            G-25        0.303         0.41         15.3 
                         S-20        0.183         0.25          9.3              ZA        0.369         0.52         22.9 
                         S-12        0.259         0.35         13.2 
       50.000              SC        0.889         0.56         46.1            G-25        0.302         0.19         15.5 
                         S-20        0.183         0.12          9.4              ZA        0.365         0.23         23.2 
                         S-12        0.258         0.16         13.3 
       51.226              SC        0.889         1.09         47.2            G-25        0.302         0.37         15.9 
                         S-20        0.183         0.22          9.6              ZA        0.364         0.45         23.6 
                         S-12        0.258         0.32         13.7 
       52.000              SC        0.890         0.69         47.9            G-25        0.302         0.23         16.1 
                         S-20        0.183         0.14          9.8              ZA        0.366         0.28         23.9 
                         S-12        0.258         0.20         13.9 
       54.000              SC        0.894         1.78         49.7            G-25        0.304         0.61         16.7 
                         S-20        0.184         0.37         10.1              ZA        0.374         0.74         24.6 
                         S-12        0.260         0.52         14.4   Relleno berma        0.001         0.00          7.5 
       56.000              SC        0.899         1.79         51.4            G-25        0.305         0.61         17.3 
                         S-20        0.185         0.37         10.5              ZA        0.382         0.76         25.4 
                         S-12        0.261         0.52         14.9   Relleno berma        0.002         0.00          7.5 
       56.273              SC        0.900         0.25         51.7            G-25        0.306         0.08         17.4 
                         S-20        0.185         0.05         10.6              ZA        0.384         0.10         25.5 
                         S-12        0.261         0.07         15.0   Relleno berma        0.003         0.00          7.5 
       57.697              SC        0.905         1.28         53.0            G-25        0.307         0.44         17.8 
                         S-20        0.186         0.26         10.8              ZA        0.390         0.55         26.1 
                         S-12        0.262         0.37         15.3   Relleno berma        0.004         0.00          7.5 
       60.000              SC        0.906         2.09         55.1            G-25        0.307         0.71         18.5 
                         S-20        0.186         0.43         11.2              ZA        0.400         0.91         27.0 
                         S-12        0.262         0.60         15.9   Relleno berma        0.006         0.01          7.5 
       65.224              SC        0.910         4.75         59.8            G-25        0.308         1.61         20.2 
                         S-20        0.187         0.97         12.2              ZA        0.381         2.04         29.0 
                         S-12        0.263         1.37         17.3   Relleno berma        0.002         0.02          7.5 
       65.234              SC        1.040         0.01         59.8            G-25        0.347         0.00         20.2 
                         S-20        0.212         0.00         12.2              ZA        0.381         0.00         29.0 
                         S-12        0.288         0.00         17.3   Relleno berma        0.002         0.00          7.5 
       65.251              SC        1.040         0.02         59.8            G-25        0.347         0.01         20.2 

                         S-20        0.212         0.00         12.2              ZA        0.380         0.01         29.0 
                         S-12        0.288         0.00         17.3   Relleno berma        0.002         0.00          7.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        59.8 
                       G-25                                      20.2 
                       S-20                                      12.2 
                       ZA                                        29.0 
                       ZA ARC                                     9.7 
                       S-12                                      17.3 
                       Relleno berma                              7.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.043         0.00          0.0            G-25        0.347         0.00          0.0 
                         S-20        0.211         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.298         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.017              SC        1.044         0.02          0.0            G-25        0.347         0.01          0.0 
                         S-20        0.211         0.00          0.0              ZA        0.468         0.01          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.298         0.01          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.027              SC        0.911         0.01          0.0            G-25        0.307         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.272         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        7.554              SC        0.908         6.85          6.9            G-25        0.308         2.31          2.3 
                         S-20        0.186         1.40          1.4              ZA        0.469         3.53          3.5 
                       ZA ARC        0.202         1.39          1.4            S-12        0.270         2.04          2.0 
                Relleno berma        0.135         0.91          0.9 
        9.299              SC        0.912         1.59          8.5            G-25        0.309         0.54          2.9 
                         S-20        0.188         0.33          1.7              ZA        0.470         0.82          4.4 
                       ZA ARC        0.210         0.36          1.7            S-12        0.271         0.47          2.5 
                Relleno berma        0.142         0.24          1.2 
       10.000              SC        0.913         0.64          9.1            G-25        0.310         0.22          3.1 
                         S-20        0.188         0.13          1.9              ZA        0.470         0.33          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.15          1.9            S-12        0.271         0.19          2.7 
                Relleno berma        0.144         0.10          1.3 
       15.949              SC        0.927         5.47         14.6            G-25        0.315         1.86          4.9 
                         S-20        0.191         1.13          3.0              ZA        0.471         2.80          7.5 
                       ZA ARC        0.240         1.35          3.2            S-12        0.271         1.61          4.3 
                Relleno berma        0.167         0.93          2.2 
       19.299              SC        0.947         3.14         17.7            G-25        0.323         1.07          6.0 
                         S-20        0.196         0.65          3.6              ZA        0.395         1.45          8.9 
                       ZA ARC        0.000         0.40          3.6            S-12        0.275         0.91          5.2 
                Relleno berma        0.005         0.29          2.5 
       20.000              SC        0.951         0.67         18.4            G-25        0.324         0.23          6.2 
                         S-20        0.197         0.14          3.8              ZA        0.434         0.29          9.2 
                         S-12        0.275         0.19          5.4   Relleno berma        0.018         0.01          2.5 
       24.393              SC        0.978         4.24         22.6            G-25        0.334         1.45          7.7 
                         S-20        0.203         0.88          4.7              ZA        0.472         1.99         11.2 
                       ZA ARC        0.162         0.36          4.0            S-12        0.280         1.22          6.7 
                Relleno berma        0.176         0.43          2.9 
       25.000              SC        0.991         0.60         23.2            G-25        0.338         0.20          7.9 
                         S-20        0.206         0.12          4.8              ZA        0.472         0.29         11.5 
                       ZA ARC        0.166         0.10          4.1            S-12        0.282         0.17          6.8 
                Relleno berma        0.180         0.11          3.0 
       27.599              SC        1.044         2.64         25.9            G-25        0.357         0.90          8.8 
                         S-20        0.217         0.55          5.3              ZA        0.472         1.23         12.7 
                       ZA ARC        0.166         0.43          4.5            S-12        0.294         0.75          7.6 
                Relleno berma        0.178         0.46          3.5 
       28.000              SC        1.052         0.42         26.3            G-25        0.360         0.14          8.9 
                         S-20        0.219         0.09          5.4              ZA        0.472         0.19         12.9 
                       ZA ARC        0.166         0.07          4.6            S-12        0.296         0.12          7.7 
                Relleno berma        0.177         0.07          3.5 
       29.299              SC        1.079         1.38         27.7            G-25        0.369         0.47          9.4 
                         S-20        0.225         0.29          5.7              ZA        0.472         0.61         13.5 
                       ZA ARC        0.166         0.22          4.8            S-12        0.302         0.39          8.1 
                Relleno berma        0.177         0.23          3.8 
       30.000              SC        1.095         0.76         28.4            G-25        0.374         0.26          9.7 
                         S-20        0.228         0.16          5.9              ZA        0.472         0.33         13.9 
                       ZA ARC        0.167         0.12          4.9            S-12        0.306         0.21          8.3 
                Relleno berma        0.176         0.12          3.9 
       31.999              SC        1.147         2.24         30.7            G-25        0.391         0.77         10.4 
                         S-20        0.239         0.47          6.3              ZA        0.472         0.94         14.8 
                       ZA ARC        0.168         0.33          5.3            S-12        0.317         0.62          8.9 
                Relleno berma        0.175         0.35          4.3 
       32.000              SC        1.146         0.00         30.7            G-25        0.391         0.00         10.4 
                         S-20        0.239         0.00          6.3              ZA        0.472         0.00         14.8 
                       ZA ARC        0.168         0.00          5.3            S-12        0.317         0.00          8.9 
                Relleno berma        0.175         0.00          4.3 
       32.009              SC        1.147         0.01         30.7            G-25        0.392         0.00         10.4 
                         S-20        0.239         0.00          6.3              ZA        0.472         0.00         14.8 
                       ZA ARC        0.168         0.00          5.3            S-12        0.317         0.00          8.9 
                Relleno berma        0.175         0.00          4.3 
       34.000              SC        1.240         2.38         33.1            G-25        0.421         0.81         11.2 
                         S-20        0.257         0.49          6.8              ZA        0.471         0.94         15.7 
                       ZA ARC        0.169         0.34          5.6            S-12        0.336         0.65          9.6 
                Relleno berma        0.172         0.35          4.6 
       36.000              SC        1.278         2.52         35.6            G-25        0.434         0.85         12.1 
                         S-20        0.265         0.52          7.4              ZA        0.471         0.94         16.7 
                       ZA ARC        0.170         0.34          5.9            S-12        0.345         0.68         10.2 
                Relleno berma        0.170         0.34          4.9 
       38.000              SC        1.301         2.58         38.1            G-25        0.442         0.88         13.0 
                         S-20        0.271         0.54          7.9              ZA        0.471         0.94         17.6 
                       ZA ARC        0.170         0.34          6.3            S-12        0.350         0.70         10.9 
                Relleno berma        0.167         0.34          5.3 
       38.714              SC        1.309         0.93         39.1            G-25        0.445         0.32         13.3 
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                         S-20        0.272         0.19          8.1              ZA        0.471         0.34         18.0 
                       ZA ARC        0.171         0.12          6.4            S-12        0.353         0.25         11.2 
                Relleno berma        0.165         0.12          5.4 
       38.724              SC        1.310         0.01         39.1            G-25        0.445         0.00         13.3 
                         S-20        0.272         0.00          8.1              ZA        0.471         0.00         18.0 
                       ZA ARC        0.171         0.00          6.4            S-12        0.352         0.00         11.2 
                Relleno berma        0.165         0.00          5.4 
       40.000              SC        1.324         1.68         40.8            G-25        0.450         0.57         13.9 
                         S-20        0.276         0.35          8.4              ZA        0.471         0.60         18.6 
                       ZA ARC        0.171         0.22          6.6            S-12        0.356         0.45         11.6 
                Relleno berma        0.163         0.21          5.6 
       41.174              SC        1.338         1.56         42.3            G-25        0.455         0.53         14.4 
                         S-20        0.279         0.33          8.8              ZA        0.471         0.55         19.1 
                       ZA ARC        0.171         0.20          6.8            S-12        0.360         0.42         12.1 
                Relleno berma        0.160         0.19          5.8 
       42.000              SC        1.348         1.11         43.4            G-25        0.459         0.38         14.8 
                         S-20        0.281         0.23          9.0              ZA        0.471         0.39         19.5 
                       ZA ARC        0.171         0.14          7.0            S-12        0.362         0.30         12.4 
                Relleno berma        0.159         0.13          5.9 
       43.908              SC        1.370         2.59         46.0            G-25        0.467         0.88         15.7 
                         S-20        0.286         0.54          9.5              ZA        0.470         0.90         20.4 
                       ZA ARC        0.171         0.33          7.3            S-12        0.368         0.70         13.1 
                Relleno berma        0.154         0.30          6.2 
       43.918              SC        1.370         0.01         46.1            G-25        0.467         0.00         15.7 
                         S-20        0.286         0.00          9.5              ZA        0.470         0.00         20.4 
                       ZA ARC        0.171         0.00          7.3            S-12        0.368         0.00         13.1 
                Relleno berma        0.154         0.00          6.2 
       44.000              SC        1.371         0.11         46.2            G-25        0.467         0.04         15.7 
                         S-20        0.286         0.02          9.6              ZA        0.470         0.04         20.5 
                       ZA ARC        0.171         0.01          7.3            S-12        0.368         0.03         13.1 
                Relleno berma        0.154         0.01          6.2 
       46.000              SC        1.395         2.77         48.9            G-25        0.476         0.94         16.6 
                         S-20        0.292         0.58         10.1              ZA        0.470         0.94         21.4 
                       ZA ARC        0.170         0.34          7.7            S-12        0.374         0.74         13.8 
                Relleno berma        0.149         0.30          6.5 
       47.599              SC        1.414         2.25         51.2            G-25        0.483         0.77         17.4 
                         S-20        0.296         0.47         10.6              ZA        0.470         0.75         22.1 
                       ZA ARC        0.186         0.28          7.9            S-12        0.378         0.60         14.4 
                Relleno berma        0.145         0.23          6.8 
       48.000              SC        1.419         0.57         51.7            G-25        0.484         0.19         17.6 
                         S-20        0.297         0.12         10.7              ZA        0.470         0.19         22.3 
                       ZA ARC        0.190         0.08          8.0            S-12        0.380         0.15         14.6 
                Relleno berma        0.144         0.06          6.8 
       50.000              SC        1.373         2.79         54.5            G-25        0.472         0.96         18.6 
                         S-20        0.289         0.59         11.3              ZA        0.470         0.94         23.3 
                       ZA ARC        0.204         0.39          8.4            S-12        0.373         0.75         15.3 
                Relleno berma        0.139         0.28          7.1 
       50.339              SC        1.325         0.46         55.0            G-25        0.457         0.16         18.7 
                         S-20        0.280         0.10         11.4              ZA        0.469         0.16         23.4 
                       ZA ARC        0.204         0.07          8.5            S-12        0.363         0.12         15.5 
                Relleno berma        0.138         0.05          7.2 
       50.529              SC        1.300         0.25         55.2            G-25        0.449         0.09         18.8 
                         S-20        0.275         0.05         11.5              ZA        0.469         0.09         23.5 
                       ZA ARC        0.204         0.04          8.5            S-12        0.359         0.07         15.5 
                Relleno berma        0.138         0.03          7.2 
       51.553              SC        1.034         1.20         56.4            G-25        0.355         0.41         19.2 
                         S-20        0.216         0.25         11.7              ZA        0.469         0.48         24.0 
                       ZA ARC        0.201         0.21          8.7            S-12        0.300         0.34         15.9 
                Relleno berma        0.135         0.14          7.3 
       52.000              SC        0.939         0.44         56.9            G-25        0.320         0.15         19.4 
                         S-20        0.194         0.09         11.8              ZA        0.469         0.21         24.2 
                       ZA ARC        0.200         0.09          8.8            S-12        0.278         0.13         16.0 
                Relleno berma        0.134         0.06          7.4 
       52.849              SC        0.774         0.73         57.6            G-25        0.260         0.25         19.6 
                         S-20        0.157         0.15         12.0              ZA        0.469         0.40         24.6 
                       ZA ARC        0.196         0.17          9.0            S-12        0.241         0.22         16.2 
                Relleno berma        0.132         0.11          7.5 
       54.000              SC        0.590         0.78         58.4            G-25        0.193         0.26         19.9 
                         S-20        0.115         0.16         12.1              ZA        0.469         0.54         25.2 
                       ZA ARC        0.191         0.22          9.2            S-12        0.199         0.25         16.5 
                Relleno berma        0.129         0.15          7.7 
       54.441              SC        0.527         0.25         58.6            G-25        0.170         0.08         20.0 
                         S-20        0.101         0.05         12.2              ZA        0.469         0.21         25.4 
                       ZA ARC        0.189         0.08          9.3            S-12        0.185         0.08         16.6 
                Relleno berma        0.128         0.06          7.7 
       56.000              SC        0.355         0.69         59.3            G-25        0.108         0.22         20.2 
                         S-20        0.062         0.13         12.3              ZA        0.469         0.73         26.1 
                       ZA ARC        0.179         0.29          9.6            S-12        0.146         0.26         16.8 
                Relleno berma        0.124         0.20          7.9 
       56.115              SC        0.344         0.04         59.4            G-25        0.104         0.01         20.2 
                         S-20        0.059         0.01         12.3              ZA        0.469         0.05         26.1 
                       ZA ARC        0.179         0.02          9.6            S-12        0.144         0.02         16.8 
                Relleno berma        0.124         0.01          7.9 
       58.000              SC        0.216         0.53         59.9            G-25        0.057         0.15         20.3 
                         S-20        0.030         0.08         12.4              ZA        0.468         0.88         27.0 
                       ZA ARC        0.165         0.32          9.9            S-12        0.115         0.24         17.1 
                Relleno berma        0.119         0.23          8.2 
       58.058              SC        0.213         0.01         59.9            G-25        0.056         0.00         20.3 
                         S-20        0.029         0.00         12.4              ZA        0.468         0.03         27.1 
                       ZA ARC        0.164         0.01          9.9            S-12        0.114         0.01         17.1 
                Relleno berma        0.119         0.01          8.2 
       58.069              SC        0.212         0.00         59.9            G-25        0.055         0.00         20.3 
                         S-20        0.029         0.00         12.4              ZA        0.469         0.01         27.1 
                       ZA ARC        0.164         0.00          9.9            S-12        0.114         0.00         17.1 
                Relleno berma        0.119         0.00          8.2 
       60.000              SC        0.159         0.36         60.3            G-25        0.036         0.09         20.4 
                         S-20        0.017         0.04         12.4              ZA        0.468         0.90         28.0 
                       ZA ARC        0.147         0.30         10.2            S-12        0.103         0.21         17.3 
                Relleno berma        0.114         0.22          8.4 
       61.127              SC        0.147         0.17         60.4            G-25        0.032         0.04         20.5 
                         S-20        0.014         0.02         12.4              ZA        0.468         0.53         28.5 
                       ZA ARC        0.136         0.16         10.4            S-12        0.100         0.11         17.4 
                Relleno berma        0.111         0.13          8.5 
       61.137              SC        0.147         0.00         60.4            G-25        0.032         0.00         20.5 
                         S-20        0.014         0.00         12.4              ZA        0.468         0.00         28.5 
                       ZA ARC        0.136         0.00         10.4            S-12        0.100         0.00         17.4 
                Relleno berma        0.111         0.00          8.5 
       61.257              SC        1.576         0.10         60.5            G-25        0.540         0.03         20.5 
                         S-20        0.332         0.02         12.5              ZA        0.468         0.06         28.6 
                       ZA ARC        0.134         0.02         10.4            S-12        0.418         0.03         17.4 
                Relleno berma        0.111         0.01          8.5 
       61.308              SC        1.576         0.08         60.6            G-25        0.541         0.03         20.5 
                         S-20        0.332         0.02         12.5              ZA        0.468         0.02         28.6 
                       ZA ARC        0.134         0.01         10.4            S-12        0.418         0.02         17.5 
                Relleno berma        0.111         0.01          8.5 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        60.6 
                       G-25                                      20.5 
                       S-20                                      12.5 
                       ZA                                        28.6 
                       ZA ARC                                    10.4 
                       S-12                                      17.5 
                       Relleno berma                              8.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.018              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.01          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.028              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.160         0.29          0.3            G-25        0.037         0.06          0.1 
                         S-20        0.017         0.03          0.0              ZA        0.468         0.92          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.34          0.3            S-12        0.103         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.22          0.2 
        2.816              SC        0.177         0.14          0.4            G-25        0.043         0.03          0.1 
                         S-20        0.021         0.02          0.0              ZA        0.468         0.38          1.3 
                       ZA ARC        0.179         0.14          0.5            S-12        0.107         0.09          0.3 
                Relleno berma        0.117         0.09          0.3 
        4.000              SC        0.226         0.24          0.7            G-25        0.061         0.06          0.2 
                         S-20        0.032         0.03          0.1              ZA        0.469         0.55          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.22          0.7            S-12        0.117         0.13          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.14          0.5 
        4.378              SC        0.243         0.09          0.8            G-25        0.067         0.02          0.2 
                         S-20        0.036         0.01          0.1              ZA        0.469         0.18          2.1 
                       ZA ARC        0.187         0.07          0.8            S-12        0.121         0.05          0.5 
                Relleno berma        0.123         0.05          0.5 
        6.000              SC        0.335         0.47          1.2            G-25        0.101         0.14          0.3 
                         S-20        0.057         0.08          0.2              ZA        0.469         0.76          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.31          1.1            S-12        0.141         0.21          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.20          0.7 
        6.189              SC        0.347         0.06          1.3            G-25        0.105         0.02          0.3 
                         S-20        0.060         0.01          0.2              ZA        0.469         0.09          2.9 
                       ZA ARC        0.195         0.04          1.1            S-12        0.144         0.03          0.7 
                Relleno berma        0.130         0.02          0.7 
        8.000              SC        0.506         0.77          2.1            G-25        0.163         0.24          0.6 
                         S-20        0.096         0.14          0.3              ZA        0.469         0.85          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.36          1.5            S-12        0.179         0.29          1.0 
                Relleno berma        0.137         0.24          1.0 
        8.089              SC        0.514         0.05          2.1            G-25        0.166         0.01          0.6 
                         S-20        0.098         0.01          0.3              ZA        0.469         0.04          3.8 
                       ZA ARC        0.204         0.02          1.5            S-12        0.181         0.02          1.0 
                Relleno berma        0.137         0.01          1.0 
        9.701              SC        0.686         0.97          3.1            G-25        0.228         0.32          0.9 
                         S-20        0.137         0.19          0.5              ZA        0.470         0.76          4.5 
                       ZA ARC        0.212         0.34          1.8            S-12        0.220         0.32          1.3 
                Relleno berma        0.143         0.23          1.2 
       10.000              SC        0.724         0.21          3.3            G-25        0.242         0.07          1.0 
                         S-20        0.146         0.04          0.6              ZA        0.470         0.14          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.06          1.9            S-12        0.228         0.07          1.4 
                Relleno berma        0.144         0.04          1.3 
       10.610              SC        0.805         0.47          3.8            G-25        0.272         0.16          1.1 
                         S-20        0.164         0.09          0.7              ZA        0.470         0.29          5.0 
                       ZA ARC        0.216         0.13          2.0            S-12        0.246         0.14          1.5 
                Relleno berma        0.147         0.09          1.3 
       11.414              SC        0.918         0.69          4.4            G-25        0.313         0.24          1.4 
                         S-20        0.190         0.14          0.8              ZA        0.470         0.38          5.4 
                       ZA ARC        0.219         0.17          2.2            S-12        0.272         0.21          1.8 
                Relleno berma        0.150         0.12          1.5 
       12.000              SC        1.017         0.57          5.0            G-25        0.349         0.19          1.6 
                         S-20        0.212         0.12          0.9              ZA        0.470         0.28          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.13          2.3            S-12        0.294         0.17          1.9 
                Relleno berma        0.152         0.09          1.6 
       12.785              SC        1.158         0.85          5.9            G-25        0.400         0.29          1.9 
                         S-20        0.244         0.18          1.1              ZA        0.470         0.37          6.0 
                       ZA ARC        0.226         0.18          2.5            S-12        0.326         0.24          2.2 
                Relleno berma        0.155         0.12          1.7 
       13.318              SC        1.292         0.65          6.5            G-25        0.446         0.23          2.1 
                         S-20        0.273         0.14          1.2              ZA        0.471         0.25          6.2 
                       ZA ARC        0.228         0.12          2.6            S-12        0.354         0.18          2.3 
                Relleno berma        0.157         0.08          1.8 
       14.000              SC        1.349         0.90          7.4            G-25        0.464         0.31          2.4 
                         S-20        0.284         0.19          1.4              ZA        0.471         0.32          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.16          2.8            S-12        0.365         0.25          2.6 
                Relleno berma        0.160         0.11          1.9 
       16.000              SC        1.392         2.74         10.2            G-25        0.474         0.94          3.3 
                         S-20        0.291         0.57          2.0              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.241         0.47          3.3            S-12        0.371         0.74          3.3 
                Relleno berma        0.167         0.33          2.2 
       18.000              SC        1.366         2.76         12.9            G-25        0.465         0.94          4.3 
                         S-20        0.285         0.58          2.6              ZA        0.471         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.250         0.49          3.7            S-12        0.364         0.74          4.1 
                Relleno berma        0.175         0.34          2.5 
       20.000              SC        1.341         2.71         15.6            G-25        0.456         0.92          5.2 
                         S-20        0.279         0.56          3.1              ZA        0.471         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.259         0.51          4.3            S-12        0.357         0.72          4.8 
                Relleno berma        0.183         0.36          2.9 

       20.454              SC        1.335         0.61         16.2            G-25        0.454         0.21          5.4 
                         S-20        0.278         0.13          3.3              ZA        0.472         0.21          9.6 
                       ZA ARC        0.261         0.12          4.4            S-12        0.356         0.16          4.9 
                Relleno berma        0.185         0.08          3.0 
       20.464              SC        1.335         0.01         16.3            G-25        0.454         0.00          5.4 
                         S-20        0.278         0.00          3.3              ZA        0.472         0.00          9.6 
                       ZA ARC        0.261         0.00          4.4            S-12        0.356         0.00          4.9 
                Relleno berma        0.185         0.00          3.0 
       21.373              SC        1.323         1.21         17.5            G-25        0.450         0.41          5.8 
                         S-20        0.275         0.25          3.5              ZA        0.472         0.43         10.0 
                       ZA ARC        0.265         0.24          4.6            S-12        0.353         0.32          5.3 
                Relleno berma        0.188         0.17          3.1 
       22.000              SC        1.315         0.83         18.3            G-25        0.447         0.28          6.1 
                         S-20        0.273         0.17          3.7              ZA        0.472         0.30         10.3 
                       ZA ARC        0.268         0.17          4.8            S-12        0.351         0.22          5.5 
                Relleno berma        0.191         0.12          3.3 
       24.000              SC        1.290         2.60         20.9            G-25        0.438         0.88          7.0 
                         S-20        0.268         0.54          4.2              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.277         0.54          5.3            S-12        0.344         0.70          6.2 
                Relleno berma        0.198         0.39          3.7 
       25.000              SC        1.278         1.28         22.2            G-25        0.433         0.44          7.4 
                         S-20        0.265         0.27          4.5              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.28          5.6            S-12        0.341         0.34          6.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          3.9 
       25.632              SC        1.269         0.80         23.0            G-25        0.430         0.27          7.7 
                         S-20        0.263         0.17          4.7              ZA        0.472         0.30         12.1 
                       ZA ARC        0.281         0.18          5.8            S-12        0.339         0.22          6.7 
                Relleno berma        0.202         0.13          4.0 
       26.000              SC        1.265         0.47         23.4            G-25        0.429         0.16          7.8 
                         S-20        0.262         0.10          4.8              ZA        0.472         0.17         12.2 
                       ZA ARC        0.281         0.10          5.9            S-12        0.338         0.12          6.9 
                Relleno berma        0.202         0.07          4.1 
       28.000              SC        1.239         2.50         25.9            G-25        0.420         0.85          8.7 
                         S-20        0.256         0.52          5.3              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.5            S-12        0.333         0.67          7.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       30.000              SC        1.215         2.45         28.4            G-25        0.410         0.83          9.5 
                         S-20        0.251         0.51          5.8              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.282         0.56          7.0            S-12        0.327         0.66          8.2 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.9 
       30.737              SC        1.205         0.89         29.3            G-25        0.407         0.30          9.8 
                         S-20        0.249         0.18          6.0              ZA        0.472         0.35         14.5 
                       ZA ARC        0.281         0.21          7.2            S-12        0.325         0.24          8.4 
                Relleno berma        0.202         0.15          5.0 
       30.747              SC        1.205         0.01         29.3            G-25        0.407         0.00          9.8 
                         S-20        0.248         0.00          6.0              ZA        0.472         0.00         14.5 
                       ZA ARC        0.281         0.00          7.2            S-12        0.325         0.00          8.4 
                Relleno berma        0.202         0.00          5.0 
       32.000              SC        1.190         1.50         30.8            G-25        0.401         0.51         10.3 
                         S-20        0.245         0.31          6.3              ZA        0.472         0.59         15.1 
                       ZA ARC        0.281         0.35          7.6            S-12        0.321         0.40          8.8 
                Relleno berma        0.202         0.25          5.3 
       34.000              SC        1.164         2.35         33.2            G-25        0.392         0.79         11.1 
                         S-20        0.239         0.48          6.8              ZA        0.472         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.282         0.56          8.1            S-12        0.315         0.64          9.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          5.7 
       35.000              SC        1.151         1.16         34.3            G-25        0.388         0.39         11.5 
                         S-20        0.236         0.24          7.0              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.281         0.28          8.4            S-12        0.313         0.31          9.8 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.9 
       35.000              SC        1.151         0.00         34.3            G-25        0.388         0.00         11.5 
                         S-20        0.236         0.00          7.0              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.281         0.00          8.4            S-12        0.313         0.00          9.8 
                Relleno berma        0.202         0.00          5.9 
       36.000              SC        1.147         1.15         35.5            G-25        0.386         0.39         11.9 
                         S-20        0.235         0.24          7.2              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.281         0.28          8.7            S-12        0.312         0.31         10.1 
                Relleno berma        0.202         0.20          6.1 
       38.000              SC        1.098         2.24         37.7            G-25        0.371         0.76         12.7 
                         S-20        0.226         0.46          7.7              ZA        0.472         0.94         17.9 
                       ZA ARC        0.281         0.56          9.3            S-12        0.302         0.61         10.7 
                Relleno berma        0.202         0.40          6.5 
       39.289              SC        1.056         1.39         39.1            G-25        0.358         0.47         13.1 
                         S-20        0.218         0.29          8.0              ZA        0.472         0.61         18.5 
                       ZA ARC        0.281         0.36          9.6            S-12        0.294         0.38         11.1 
                Relleno berma        0.202         0.26          6.7 
       40.000              SC        1.036         0.74         39.8            G-25        0.352         0.25         13.4 
                         S-20        0.214         0.15          8.1              ZA        0.472         0.34         18.8 
                       ZA ARC        0.281         0.20          9.8            S-12        0.290         0.21         11.3 
                Relleno berma        0.202         0.14          6.9 
       40.655              SC        1.019         0.67         40.5            G-25        0.346         0.23         13.6 
                         S-20        0.211         0.14          8.3              ZA        0.472         0.31         19.1 
                       ZA ARC        0.282         0.18         10.0            S-12        0.287         0.19         11.5 
                Relleno berma        0.202         0.13          7.0 
       42.000              SC        0.989         1.35         41.9            G-25        0.336         0.46         14.1 
                         S-20        0.204         0.28          8.6              ZA        0.472         0.63         19.8 
                       ZA ARC        0.282         0.38         10.4            S-12        0.281         0.38         11.9 
                Relleno berma        0.202         0.27          7.3 
       44.000              SC        0.956         1.95         43.8            G-25        0.325         0.66         14.7 
                         S-20        0.198         0.40          9.0              ZA        0.472         0.94         20.7 
                       ZA ARC        0.282         0.56         11.0            S-12        0.274         0.55         12.4 
                Relleno berma        0.202         0.40          7.7 
       46.000              SC        0.934         1.89         45.7            G-25        0.318         0.64         15.4 
                         S-20        0.193         0.39          9.3              ZA        0.472         0.94         21.7 
                       ZA ARC        0.282         0.56         11.5            S-12        0.269         0.54         13.0 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.1 
       47.026              SC        0.926         0.95         46.7            G-25        0.315         0.32         15.7 
                         S-20        0.191         0.20          9.5              ZA        0.472         0.48         22.2 
                       ZA ARC        0.281         0.29         11.8            S-12        0.267         0.28         13.3 
                Relleno berma        0.202         0.21          8.3 
       48.000              SC        0.920         0.90         47.6            G-25        0.313         0.31         16.0 
                         S-20        0.190         0.19          9.7              ZA        0.472         0.46         22.6 
                       ZA ARC        0.282         0.27         12.1            S-12        0.266         0.26         13.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          8.5 
       50.000              SC        0.912         1.83         49.4            G-25        0.310         0.62         16.6 
                         S-20        0.188         0.38         10.1              ZA        0.472         0.94         23.6 
                       ZA ARC        0.282         0.56         12.6            S-12        0.264         0.53         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.9 
       52.000              SC        0.909         1.82         51.2            G-25        0.309         0.62         17.2 
                         S-20        0.187         0.37         10.5              ZA        0.472         0.94         24.5 
                       ZA ARC        0.282         0.56         13.2            S-12        0.263         0.53         14.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          9.3 
       52.332              SC        0.909         0.30         51.5            G-25        0.308         0.10         17.4 
                         S-20        0.187         0.06         10.5              ZA        0.472         0.16         24.7 
                       ZA ARC        0.281         0.09         13.3            S-12        0.263         0.09         14.7 
                Relleno berma        0.202         0.07          9.4 
       54.000              SC        0.908         1.51         53.0            G-25        0.308         0.51         17.9 
                         S-20        0.187         0.31         10.9              ZA        0.472         0.79         25.4 
                       ZA ARC        0.282         0.47         13.8            S-12        0.263         0.44         15.1 
                Relleno berma        0.202         0.34          9.7 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 283

       56.000              SC        0.909         1.82         54.8            G-25        0.308         0.62         18.5 
                         S-20        0.187         0.37         11.2              ZA        0.472         0.94         26.4 
                       ZA ARC        0.282         0.56         14.3            S-12        0.263         0.53         15.6 
                Relleno berma        0.202         0.40         10.1 
       56.306              SC        0.909         0.28         55.1            G-25        0.308         0.09         18.6 
                         S-20        0.187         0.06         11.3              ZA        0.472         0.14         26.5 
                       ZA ARC        0.281         0.09         14.4            S-12        0.263         0.08         15.7 
                Relleno berma        0.202         0.06         10.2 
       56.373              SC        0.909         0.06         55.2            G-25        0.308         0.02         18.6 
                         S-20        0.186         0.01         11.3              ZA        0.472         0.03         26.6 
                       ZA ARC        0.281         0.02         14.4            S-12        0.263         0.02         15.7 
                Relleno berma        0.202         0.01         10.2 
       57.825              SC        0.906         1.32         56.5            G-25        0.306         0.45         19.0 
                         S-20        0.186         0.27         11.6              ZA        0.472         0.69         27.2 
                       ZA ARC        0.282         0.41         14.8            S-12        0.262         0.38         16.1 
                Relleno berma        0.202         0.29         10.5 
       57.830              SC        0.906         0.00         56.5            G-25        0.306         0.00         19.0 
                         S-20        0.186         0.00         11.6              ZA        0.472         0.00         27.3 
                       ZA ARC        0.282         0.00         14.9            S-12        0.262         0.00         16.1 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        56.5 
                       G-25                                      19.0 
                       S-20                                      11.6 
                       ZA                                        27.3 
                       ZA ARC                                    14.9 
                       S-12                                      16.1 
                       Relleno berma                             10.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.911         0.00          0.0            G-25        0.308         0.00          0.0 
                         S-20        0.187         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.263         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.911         0.00          0.0            G-25        0.308         0.00          0.0 
                         S-20        0.187         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.263         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        1.524              SC        0.906         1.38          1.4            G-25        0.307         0.47          0.5 
                         S-20        0.186         0.28          0.3              ZA        0.472         0.72          0.7 
                       ZA ARC        0.281         0.43          0.4            S-12        0.262         0.40          0.4 
                Relleno berma        0.202         0.31          0.3 
        3.800              SC        0.905         2.06          3.4            G-25        0.307         0.70          1.2 
                         S-20        0.186         0.42          0.7              ZA        0.472         1.07          1.8 
                       ZA ARC        0.281         0.64          1.1            S-12        0.262         0.60          1.0 
                Relleno berma        0.202         0.46          0.8 
        4.000              SC        0.905         0.18          3.6            G-25        0.307         0.06          1.2 
                         S-20        0.186         0.04          0.7              ZA        0.472         0.09          1.9 
                       ZA ARC        0.281         0.06          1.1            S-12        0.262         0.05          1.0 
                Relleno berma        0.202         0.04          0.8 
        5.518              SC        0.904         1.37          5.0            G-25        0.307         0.47          1.7 
                         S-20        0.186         0.28          1.0              ZA        0.472         0.72          2.6 
                       ZA ARC        0.281         0.43          1.6            S-12        0.262         0.40          1.4 
                Relleno berma        0.202         0.31          1.1 
        6.000              SC        0.905         0.44          5.4            G-25        0.307         0.15          1.8 
                         S-20        0.186         0.09          1.1              ZA        0.472         0.23          2.8 
                       ZA ARC        0.281         0.14          1.7            S-12        0.262         0.13          1.6 
                Relleno berma        0.202         0.10          1.2 
        8.000              SC        0.908         1.81          7.2            G-25        0.308         0.62          2.5 
                         S-20        0.187         0.37          1.5              ZA        0.472         0.94          3.8 
                       ZA ARC        0.281         0.56          2.3            S-12        0.263         0.53          2.1 
                Relleno berma        0.202         0.40          1.6 
       10.000              SC        0.914         1.82          9.1            G-25        0.311         0.62          3.1 
                         S-20        0.189         0.38          1.9              ZA        0.472         0.94          4.7 
                       ZA ARC        0.281         0.56          2.8            S-12        0.265         0.53          2.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          2.0 
       10.859              SC        0.919         0.79          9.9            G-25        0.312         0.27          3.3 
                         S-20        0.190         0.16          2.0              ZA        0.472         0.41          5.1 
                       ZA ARC        0.281         0.24          3.1            S-12        0.266         0.23          2.9 
                Relleno berma        0.202         0.17          2.2 
       12.000              SC        0.927         1.05         10.9            G-25        0.315         0.36          3.7 
                         S-20        0.191         0.22          2.2              ZA        0.472         0.54          5.7 
                       ZA ARC        0.281         0.32          3.4            S-12        0.268         0.30          3.2 
                Relleno berma        0.202         0.23          2.4 
       12.132              SC        0.928         0.12         11.0            G-25        0.316         0.04          3.7 
                         S-20        0.192         0.03          2.3              ZA        0.472         0.06          5.7 
                       ZA ARC        0.281         0.04          3.4            S-12        0.268         0.04          3.2 
                Relleno berma        0.202         0.03          2.5 
       14.000              SC        0.947         1.75         12.8            G-25        0.322         0.60          4.3 
                         S-20        0.196         0.36          2.6              ZA        0.472         0.88          6.6 
                       ZA ARC        0.281         0.53          3.9            S-12        0.272         0.50          3.7 
                Relleno berma        0.202         0.38          2.8 
       16.000              SC        0.975         1.92         14.7            G-25        0.332         0.65          5.0 
                         S-20        0.202         0.40          3.0              ZA        0.472         0.94          7.6 
                       ZA ARC        0.281         0.56          4.5            S-12        0.278         0.55          4.2 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.2 
       18.000              SC        1.015         1.99         16.7            G-25        0.345         0.68          5.7 
                         S-20        0.210         0.41          3.4              ZA        0.472         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.281         0.56          5.1            S-12        0.286         0.56          4.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          3.6 
       18.658              SC        1.031         0.67         17.4            G-25        0.350         0.23          5.9 
                         S-20        0.213         0.14          3.6              ZA        0.472         0.31          8.8 
                       ZA ARC        0.281         0.19          5.3            S-12        0.289         0.19          5.0 
                Relleno berma        0.202         0.13          3.8 
       20.000              SC        1.071         1.41         18.8            G-25        0.362         0.48          6.4 
                         S-20        0.221         0.29          3.9              ZA        0.472         0.63          9.4 
                       ZA ARC        0.281         0.38          5.6            S-12        0.297         0.39          5.4 

                Relleno berma        0.202         0.27          4.0 
       22.000              SC        1.138         2.21         21.0            G-25        0.383         0.75          7.1 
                         S-20        0.233         0.45          4.3              ZA        0.472         0.94         10.4 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.2            S-12        0.310         0.61          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       24.000              SC        1.147         2.29         23.3            G-25        0.386         0.77          7.9 
                         S-20        0.235         0.47          4.8              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.8            S-12        0.312         0.62          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.9 
       26.000              SC        1.165         2.31         25.6            G-25        0.392         0.78          8.7 
                         S-20        0.239         0.47          5.3              ZA        0.472         0.94         12.3 
                       ZA ARC        0.281         0.56          7.3            S-12        0.316         0.63          7.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          5.3 
       27.312              SC        1.182         1.54         27.1            G-25        0.399         0.52          9.2 
                         S-20        0.243         0.32          5.6              ZA        0.472         0.62         12.9 
                       ZA ARC        0.281         0.37          7.7            S-12        0.320         0.42          7.7 
                Relleno berma        0.202         0.27          5.5 
       27.322              SC        1.182         0.01         27.1            G-25        0.399         0.00          9.2 
                         S-20        0.243         0.00          5.6              ZA        0.472         0.00         12.9 
                       ZA ARC        0.281         0.00          7.7            S-12        0.320         0.00          7.7 
                Relleno berma        0.202         0.00          5.5 
       28.000              SC        1.191         0.80         27.9            G-25        0.402         0.27          9.5 
                         S-20        0.245         0.17          5.8              ZA        0.472         0.32         13.2 
                       ZA ARC        0.281         0.19          7.9            S-12        0.322         0.22          7.9 
                Relleno berma        0.202         0.14          5.7 
       30.000              SC        1.218         2.41         30.4            G-25        0.412         0.81         10.3 
                         S-20        0.251         0.50          6.2              ZA        0.472         0.94         14.2 
                       ZA ARC        0.282         0.56          8.4            S-12        0.328         0.65          8.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          6.1 
       31.648              SC        1.240         2.03         32.4            G-25        0.419         0.68         11.0 
                         S-20        0.256         0.42          6.7              ZA        0.472         0.78         14.9 
                       ZA ARC        0.275         0.46          8.9            S-12        0.333         0.54          9.1 
                Relleno berma        0.197         0.33          6.4 
       32.000              SC        1.244         0.44         32.8            G-25        0.421         0.15         11.1 
                         S-20        0.257         0.09          6.8              ZA        0.472         0.17         15.1 
                       ZA ARC        0.273         0.10          9.0            S-12        0.334         0.12          9.2 
                Relleno berma        0.195         0.07          6.5 
       34.000              SC        1.271         2.52         35.3            G-25        0.431         0.85         12.0 
                         S-20        0.263         0.52          7.3              ZA        0.472         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.265         0.54          9.5            S-12        0.341         0.68          9.9 
                Relleno berma        0.188         0.38          6.9 
       35.000              SC        1.285         1.28         36.6            G-25        0.436         0.43         12.4 
                         S-20        0.267         0.27          7.5              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.261         0.26          9.8            S-12        0.345         0.34         10.2 
                Relleno berma        0.185         0.19          7.0 
       35.000              SC        1.285         0.00         36.6            G-25        0.436         0.00         12.4 
                         S-20        0.267         0.00          7.5              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.261         0.00          9.8            S-12        0.345         0.00         10.2 
                Relleno berma        0.185         0.00          7.0 
       36.000              SC        1.298         1.29         37.9            G-25        0.441         0.44         12.8 
                         S-20        0.270         0.27          7.8              ZA        0.472         0.47         17.0 
                       ZA ARC        0.257         0.26         10.1            S-12        0.348         0.35         10.6 
                Relleno berma        0.182         0.18          7.2 
       37.560              SC        1.319         2.04         39.9            G-25        0.448         0.69         13.5 
                         S-20        0.274         0.42          8.2              ZA        0.471         0.74         17.7 
                       ZA ARC        0.251         0.40         10.5            S-12        0.354         0.55         11.1 
                Relleno berma        0.176         0.28          7.5 
       37.570              SC        1.319         0.01         40.0            G-25        0.448         0.00         13.5 
                         S-20        0.274         0.00          8.2              ZA        0.471         0.00         17.7 
                       ZA ARC        0.251         0.00         10.5            S-12        0.354         0.00         11.1 
                Relleno berma        0.176         0.00          7.5 
       38.000              SC        1.325         0.57         40.5            G-25        0.450         0.19         13.7 
                         S-20        0.276         0.12          8.4              ZA        0.471         0.20         17.9 
                       ZA ARC        0.249         0.11         10.6            S-12        0.355         0.15         11.3 
                Relleno berma        0.175         0.08          7.6 
       38.800              SC        1.336         1.06         41.6            G-25        0.454         0.36         14.1 
                         S-20        0.278         0.22          8.6              ZA        0.471         0.38         18.3 
                       ZA ARC        0.246         0.20         10.8            S-12        0.358         0.29         11.6 
                Relleno berma        0.172         0.14          7.7 
       40.000              SC        1.352         1.61         43.2            G-25        0.460         0.55         14.6 
                         S-20        0.282         0.34          8.9              ZA        0.471         0.57         18.9 
                       ZA ARC        0.241         0.29         11.1            S-12        0.362         0.43         12.0 
                Relleno berma        0.168         0.20          7.9 
       42.000              SC        1.379         2.73         45.9            G-25        0.469         0.93         15.6 
                         S-20        0.288         0.57          9.5              ZA        0.471         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.233         0.47         11.5            S-12        0.368         0.73         12.7 
                Relleno berma        0.161         0.33          8.3 
       44.000              SC        1.358         2.74         48.7            G-25        0.466         0.93         16.5 
                         S-20        0.285         0.57         10.1              ZA        0.470         0.94         20.8 
                       ZA ARC        0.225         0.46         12.0            S-12        0.367         0.73         13.5 
                Relleno berma        0.154         0.32          8.6 
       44.732              SC        1.289         0.97         49.6            G-25        0.444         0.33         16.8 
                         S-20        0.272         0.20         10.3              ZA        0.470         0.34         21.1 
                       ZA ARC        0.222         0.16         12.2            S-12        0.354         0.26         13.7 
                Relleno berma        0.152         0.11          8.7 
       45.177              SC        1.192         0.55         50.2            G-25        0.412         0.19         17.0 
                         S-20        0.252         0.12         10.4              ZA        0.470         0.21         21.3 
                       ZA ARC        0.220         0.10         12.3            S-12        0.334         0.15         13.9 
                Relleno berma        0.150         0.07          8.7 
       46.000              SC        1.042         0.92         51.1            G-25        0.358         0.32         17.3 
                         S-20        0.218         0.19         10.6              ZA        0.470         0.39         21.7 
                       ZA ARC        0.217         0.18         12.4            S-12        0.300         0.26         14.1 
                Relleno berma        0.147         0.12          8.9 
       46.647              SC        0.932         0.64         51.7            G-25        0.318         0.22         17.6 
                         S-20        0.193         0.13         10.7              ZA        0.470         0.30         22.0 
                       ZA ARC        0.214         0.14         12.6            S-12        0.275         0.19         14.3 
                Relleno berma        0.145         0.09          9.0 
       48.000              SC        0.733         1.13         52.9            G-25        0.246         0.38         17.9 
                         S-20        0.148         0.23         10.9              ZA        0.470         0.64         22.6 
                       ZA ARC        0.208         0.29         12.9            S-12        0.231         0.34         14.7 
                Relleno berma        0.141         0.19          9.2 
       48.215              SC        0.704         0.15         53.0            G-25        0.235         0.05         18.0 
                         S-20        0.141         0.03         11.0              ZA        0.470         0.10         22.7 
                       ZA ARC        0.207         0.04         12.9            S-12        0.224         0.05         14.7 
                Relleno berma        0.140         0.03          9.2 
       49.915              SC        0.517         1.04         54.1            G-25        0.167         0.34         18.3 
                         S-20        0.098         0.20         11.2              ZA        0.469         0.80         23.5 
                       ZA ARC        0.200         0.35         13.2            S-12        0.182         0.35         15.1 
                Relleno berma        0.134         0.23          9.4 
       50.000              SC        0.509         0.04         54.1            G-25        0.164         0.01         18.3 
                         S-20        0.097         0.01         11.2              ZA        0.469         0.04         23.6 
                       ZA ARC        0.200         0.02         13.3            S-12        0.181         0.02         15.1 
                Relleno berma        0.134         0.01          9.4 
       51.165              SC        0.406         0.53         54.6            G-25        0.126         0.17         18.5 
                         S-20        0.073         0.10         11.3              ZA        0.469         0.55         24.1 
                       ZA ARC        0.195         0.23         13.5            S-12        0.157         0.20         15.3 
                Relleno berma        0.130         0.15          9.6 
       51.735              SC        0.360         0.22         54.9            G-25        0.110         0.07         18.6 
                         S-20        0.063         0.04         11.3              ZA        0.469         0.27         24.4 
                       ZA ARC        0.193         0.11         13.6            S-12        0.147         0.09         15.4 

                Relleno berma        0.128         0.07          9.7 
       52.000              SC        0.342         0.09         55.0            G-25        0.103         0.03         18.6 
                         S-20        0.058         0.02         11.3              ZA        0.469         0.12         24.5 
                       ZA ARC        0.192         0.05         13.7            S-12        0.143         0.04         15.4 
                Relleno berma        0.127         0.03          9.7 
       53.582              SC        0.243         0.46         55.4            G-25        0.067         0.13         18.7 
                         S-20        0.036         0.07         11.4              ZA        0.469         0.74         25.3 
                       ZA ARC        0.185         0.30         14.0            S-12        0.121         0.21         15.6 
                Relleno berma        0.122         0.20          9.9 
       54.000              SC        0.226         0.10         55.5            G-25        0.060         0.03         18.8 
                         S-20        0.032         0.01         11.4              ZA        0.469         0.20         25.5 
                       ZA ARC        0.183         0.08         14.0            S-12        0.117         0.05         15.6 
                Relleno berma        0.121         0.05          9.9 
       55.960              SC        0.160         0.38         55.9            G-25        0.036         0.09         18.9 
                         S-20        0.017         0.05         11.5              ZA        0.468         0.92         26.4 
                       ZA ARC        0.175         0.35         14.4            S-12        0.103         0.22         15.9 
                Relleno berma        0.114         0.23         10.2 
       56.000              SC        0.159         0.01         55.9            G-25        0.036         0.00         18.9 
                         S-20        0.017         0.00         11.5              ZA        0.468         0.02         26.4 
                       ZA ARC        0.175         0.01         14.4            S-12        0.103         0.00         15.9 
                Relleno berma        0.114         0.00         10.2 
       58.000              SC        0.133         0.29         56.2            G-25        0.026         0.06         18.9 
                         S-20        0.011         0.03         11.5              ZA        0.468         0.94         27.3 
                       ZA ARC        0.167         0.34         14.7            S-12        0.097         0.20         16.1 
                Relleno berma        0.107         0.22         10.4 
       58.116              SC        0.132         0.02         56.2            G-25        0.026         0.00         18.9 
                         S-20        0.010         0.00         11.5              ZA        0.468         0.05         27.4 
                       ZA ARC        0.166         0.02         14.8            S-12        0.097         0.01         16.1 
                Relleno berma        0.107         0.01         10.4 
       58.121              SC        0.132         0.00         56.2            G-25        0.026         0.00         18.9 
                         S-20        0.010         0.00         11.5              ZA        0.468         0.00         27.4 
                       ZA ARC        0.166         0.00         14.8            S-12        0.097         0.00         16.1 
                Relleno berma        0.107         0.00         10.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        56.2 
                       G-25                                      18.9 
                       S-20                                      11.5 
                       ZA                                        27.4 
                       ZA ARC                                    14.8 
                       S-12                                      16.1 
                       Relleno berma                             10.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.138         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.138         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.160         0.30          0.3            G-25        0.036         0.06          0.1 
                         S-20        0.017         0.03          0.0              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.34          0.3            S-12        0.103         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.22          0.2 
        2.727              SC        0.174         0.12          0.4            G-25        0.042         0.03          0.1 
                         S-20        0.020         0.01          0.0              ZA        0.468         0.34          1.3 
                       ZA ARC        0.179         0.13          0.5            S-12        0.106         0.08          0.3 
                Relleno berma        0.117         0.08          0.3 
        4.000              SC        0.226         0.25          0.7            G-25        0.061         0.07          0.2 
                         S-20        0.032         0.03          0.1              ZA        0.469         0.60          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.23          0.7            S-12        0.117         0.14          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.15          0.5 
        4.651              SC        0.257         0.16          0.8            G-25        0.072         0.04          0.2 
                         S-20        0.039         0.02          0.1              ZA        0.469         0.31          2.2 
                       ZA ARC        0.188         0.12          0.8            S-12        0.124         0.08          0.5 
                Relleno berma        0.124         0.08          0.5 
        6.000              SC        0.336         0.40          1.2            G-25        0.101         0.12          0.3 
                         S-20        0.057         0.07          0.2              ZA        0.469         0.63          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.26          1.1            S-12        0.142         0.18          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.17          0.7 
        6.554              SC        0.374         0.20          1.4            G-25        0.114         0.06          0.4 
                         S-20        0.066         0.03          0.2              ZA        0.469         0.26          3.1 
                       ZA ARC        0.197         0.11          1.2            S-12        0.150         0.08          0.8 
                Relleno berma        0.131         0.07          0.8 
        8.000              SC        0.500         0.63          2.1            G-25        0.161         0.20          0.6 
                         S-20        0.095         0.12          0.3              ZA        0.469         0.68          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.29          1.5            S-12        0.178         0.24          1.0 
                Relleno berma        0.137         0.19          1.0 
        8.343              SC        0.533         0.18          2.2            G-25        0.173         0.06          0.6 
                         S-20        0.102         0.03          0.3              ZA        0.470         0.16          3.9 
                       ZA ARC        0.205         0.07          1.6            S-12        0.185         0.06          1.1 
                Relleno berma        0.138         0.05          1.0 
       10.000              SC        0.717         1.04          3.3            G-25        0.240         0.34          1.0 
                         S-20        0.144         0.20          0.6              ZA        0.470         0.78          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.35          1.9            S-12        0.227         0.34          1.4 
                Relleno berma        0.144         0.23          1.3 
       10.028              SC        0.721         0.02          3.3            G-25        0.241         0.01          1.0 
                         S-20        0.145         0.00          0.6              ZA        0.470         0.01          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.01          1.9            S-12        0.227         0.01          1.4 
                Relleno berma        0.145         0.00          1.3 
       10.847              SC        0.834         0.64          3.9            G-25        0.282         0.21          1.2 
                         S-20        0.171         0.13          0.7              ZA        0.470         0.38          5.1 
                       ZA ARC        0.217         0.18          2.1            S-12        0.253         0.20          1.6 
                Relleno berma        0.148         0.12          1.4 
       11.039              SC        0.862         0.16          4.1            G-25        0.292         0.06          1.3 
                         S-20        0.177         0.03          0.7              ZA        0.470         0.09          5.2 
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                       ZA ARC        0.218         0.04          2.1            S-12        0.259         0.05          1.7 
                Relleno berma        0.148         0.03          1.4 
       11.626              SC        0.956         0.53          4.6            G-25        0.327         0.18          1.4 
                         S-20        0.198         0.11          0.8              ZA        0.470         0.28          5.5 
                       ZA ARC        0.220         0.13          2.2            S-12        0.280         0.16          1.8 
                Relleno berma        0.151         0.09          1.5 
       12.000              SC        1.019         0.37          5.0            G-25        0.350         0.13          1.6 
                         S-20        0.213         0.08          0.9              ZA        0.470         0.18          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.08          2.3            S-12        0.295         0.11          1.9 
                Relleno berma        0.152         0.06          1.6 
       13.034              SC        1.208         1.15          6.1            G-25        0.417         0.40          2.0 
                         S-20        0.255         0.24          1.1              ZA        0.470         0.49          6.1 
                       ZA ARC        0.227         0.23          2.6            S-12        0.336         0.33          2.2 
                Relleno berma        0.156         0.16          1.7 
       13.081              SC        1.225         0.06          6.2            G-25        0.422         0.02          2.0 
                         S-20        0.258         0.01          1.2              ZA        0.471         0.02          6.1 
                       ZA ARC        0.227         0.01          2.6            S-12        0.339         0.02          2.3 
                Relleno berma        0.156         0.01          1.7 
       14.000              SC        1.293         1.16          7.4            G-25        0.442         0.40          2.4 
                         S-20        0.271         0.24          1.4              ZA        0.471         0.43          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.21          2.8            S-12        0.352         0.32          2.6 
                Relleno berma        0.160         0.15          1.9 
       16.000              SC        1.311         2.60         10.0            G-25        0.445         0.89          3.3 
                         S-20        0.272         0.54          1.9              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.241         0.47          3.3            S-12        0.353         0.70          3.3 
                Relleno berma        0.167         0.33          2.2 
       18.000              SC        1.275         2.59         12.5            G-25        0.432         0.88          4.1 
                         S-20        0.264         0.54          2.5              ZA        0.471         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.250         0.49          3.7            S-12        0.344         0.70          4.0 
                Relleno berma        0.175         0.34          2.5 
       19.187              SC        1.254         1.50         14.1            G-25        0.425         0.51          4.6 
                         S-20        0.260         0.31          2.8              ZA        0.471         0.56          9.0 
                       ZA ARC        0.255         0.30          4.0            S-12        0.338         0.40          4.4 
                Relleno berma        0.180         0.21          2.7 
       19.920              SC        1.241         0.91         15.0            G-25        0.420         0.31          5.0 
                         S-20        0.257         0.19          3.0              ZA        0.471         0.35          9.4 
                       ZA ARC        0.258         0.19          4.2            S-12        0.335         0.25          4.6 
                Relleno berma        0.183         0.13          2.9 
       20.000              SC        1.240         0.10         15.1            G-25        0.420         0.03          5.0 
                         S-20        0.256         0.02          3.0              ZA        0.471         0.04          9.4 
                       ZA ARC        0.259         0.02          4.3            S-12        0.335         0.03          4.7 
                Relleno berma        0.183         0.01          2.9 
       22.000              SC        1.204         2.44         17.5            G-25        0.407         0.83          5.8 
                         S-20        0.248         0.50          3.5              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.268         0.53          4.8            S-12        0.326         0.66          5.3 
                Relleno berma        0.191         0.37          3.3 
       22.186              SC        1.201         0.22         17.7            G-25        0.406         0.08          5.9 
                         S-20        0.248         0.05          3.6              ZA        0.472         0.09         10.4 
                       ZA ARC        0.269         0.05          4.8            S-12        0.325         0.06          5.4 
                Relleno berma        0.191         0.04          3.3 
       22.196              SC        1.201         0.01         17.7            G-25        0.405         0.00          5.9 
                         S-20        0.248         0.00          3.6              ZA        0.472         0.00         10.4 
                       ZA ARC        0.269         0.00          4.8            S-12        0.325         0.00          5.4 
                Relleno berma        0.191         0.00          3.3 
       24.000              SC        1.169         2.14         19.9            G-25        0.394         0.72          6.6 
                         S-20        0.240         0.44          4.0              ZA        0.472         0.85         11.3 
                       ZA ARC        0.276         0.49          5.3            S-12        0.317         0.58          6.0 
                Relleno berma        0.198         0.35          3.7 
       25.000              SC        1.151         1.16         21.0            G-25        0.387         0.39          7.0 
                         S-20        0.236         0.24          4.2              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.278         0.28          5.6            S-12        0.313         0.31          6.3 
                Relleno berma        0.202         0.20          3.9 
       26.000              SC        1.147         1.15         22.2            G-25        0.386         0.39          7.4 
                         S-20        0.235         0.24          4.5              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.272         0.28          5.9            S-12        0.312         0.31          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.20          4.1 
       28.000              SC        1.139         2.29         24.5            G-25        0.383         0.77          8.2 
                         S-20        0.234         0.47          4.9              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.256         0.53          6.4            S-12        0.310         0.62          7.2 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       28.993              SC        1.135         1.13         25.6            G-25        0.382         0.38          8.5 
                         S-20        0.233         0.23          5.2              ZA        0.472         0.47         13.6 
                       ZA ARC        0.245         0.25          6.7            S-12        0.309         0.31          7.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          4.7 
       30.000              SC        1.131         1.14         26.7            G-25        0.380         0.38          8.9 
                         S-20        0.232         0.23          5.4              ZA        0.472         0.48         14.1 
                       ZA ARC        0.236         0.24          6.9            S-12        0.308         0.31          7.8 
                Relleno berma        0.202         0.20          4.9 
       30.122              SC        1.131         0.14         26.9            G-25        0.380         0.05          9.0 
                         S-20        0.232         0.03          5.4              ZA        0.472         0.06         14.2 
                       ZA ARC        0.234         0.03          6.9            S-12        0.308         0.04          7.9 
                Relleno berma        0.202         0.02          4.9 
       30.673              SC        1.129         0.62         27.5            G-25        0.380         0.21          9.2 
                         S-20        0.231         0.13          5.6              ZA        0.472         0.26         14.4 
                       ZA ARC        0.230         0.13          7.1            S-12        0.308         0.17          8.0 
                Relleno berma        0.202         0.11          5.0 
       30.683              SC        1.129         0.01         27.5            G-25        0.380         0.00          9.2 
                         S-20        0.231         0.00          5.6              ZA        0.472         0.00         14.4 
                       ZA ARC        0.230         0.00          7.1            S-12        0.308         0.00          8.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          5.0 
       32.000              SC        1.124         1.48         29.0            G-25        0.378         0.50          9.7 
                         S-20        0.230         0.30          5.9              ZA        0.472         0.62         15.1 
                       ZA ARC        0.219         0.30          7.4            S-12        0.307         0.40          8.4 
                Relleno berma        0.202         0.27          5.3 
       34.000              SC        1.052         2.18         31.2            G-25        0.356         0.73         10.4 
                         S-20        0.217         0.45          6.3              ZA        0.472         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.205         0.42          7.8            S-12        0.293         0.60          9.0 
                Relleno berma        0.199         0.40          5.7 
       35.000              SC        1.023         1.04         32.2            G-25        0.347         0.35         10.8 
                         S-20        0.211         0.21          6.5              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.199         0.20          8.0            S-12        0.287         0.29          9.3 
                Relleno berma        0.197         0.20          5.9 
       35.000              SC        1.023         0.00         32.2            G-25        0.347         0.00         10.8 
                         S-20        0.211         0.00          6.5              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.199         0.00          8.0            S-12        0.287         0.00          9.3 
                Relleno berma        0.197         0.00          5.9 
       36.000              SC        0.999         1.01         33.2            G-25        0.339         0.34         11.1 
                         S-20        0.206         0.21          6.7              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.193         0.20          8.2            S-12        0.282         0.28          9.6 
                Relleno berma        0.194         0.20          6.1 
       36.288              SC        0.992         0.29         33.5            G-25        0.337         0.10         11.2 
                         S-20        0.205         0.06          6.8              ZA        0.472         0.14         17.1 
                       ZA ARC        0.191         0.06          8.2            S-12        0.281         0.08          9.7 
                Relleno berma        0.194         0.06          6.1 
       38.000              SC        0.963         1.67         35.2            G-25        0.327         0.57         11.8 
                         S-20        0.199         0.35          7.1              ZA        0.472         0.81         17.9 
                       ZA ARC        0.182         0.32          8.6            S-12        0.275         0.48         10.2 
                Relleno berma        0.189         0.33          6.4 
       38.622              SC        0.955         0.60         35.8            G-25        0.325         0.20         12.0 
                         S-20        0.197         0.12          7.3              ZA        0.472         0.29         18.2 

                       ZA ARC        0.179         0.11          8.7            S-12        0.274         0.17         10.3 
                Relleno berma        0.188         0.12          6.6 
       40.000              SC        0.942         1.31         37.1            G-25        0.320         0.44         12.4 
                         S-20        0.194         0.27          7.5              ZA        0.472         0.65         18.8 
                       ZA ARC        0.173         0.24          8.9            S-12        0.271         0.37         10.7 
                Relleno berma        0.184         0.26          6.8 
       41.044              SC        0.936         0.98         38.1            G-25        0.318         0.33         12.8 
                         S-20        0.193         0.20          7.7              ZA        0.472         0.49         19.3 
                       ZA ARC        0.169         0.18          9.1            S-12        0.269         0.28         11.0 
                Relleno berma        0.181         0.19          7.0 
       42.000              SC        0.928         0.89         39.0            G-25        0.316         0.30         13.1 
                         S-20        0.191         0.18          7.9              ZA        0.472         0.45         19.8 
                       ZA ARC        0.166         0.16          9.2            S-12        0.268         0.26         11.3 
                Relleno berma        0.179         0.17          7.2 
       44.000              SC        0.919         1.85         40.8            G-25        0.312         0.63         13.7 
                         S-20        0.189         0.38          8.3              ZA        0.472         0.94         20.7 
                       ZA ARC        0.091         0.26          9.5            S-12        0.266         0.53         11.8 
                Relleno berma        0.122         0.30          7.5 
       45.480              SC        0.918         1.36         42.2            G-25        0.312         0.46         14.2 
                         S-20        0.189         0.28          8.6              ZA        0.472         0.70         21.4 
                       ZA ARC        0.023         0.08          9.6            S-12        0.265         0.39         12.2 
                Relleno berma        0.068         0.14          7.6 
       46.000              SC        0.914         0.48         42.6            G-25        0.311         0.16         14.3 
                         S-20        0.188         0.10          8.7              ZA        0.467         0.24         21.7 
                       ZA ARC        0.008         0.01          9.6            S-12        0.265         0.14         12.3 
                Relleno berma        0.051         0.03          7.7 
       47.122              SC        0.908         1.02         43.7            G-25        0.308         0.35         14.7 
                         S-20        0.187         0.21          8.9              ZA        0.440         0.51         22.2 
                         S-12        0.263         0.30         12.6   Relleno berma        0.022         0.04          7.7 
       47.322              SC        0.907         0.18         43.8            G-25        0.308         0.06         14.7 
                         S-20        0.187         0.04          8.9              ZA        0.434         0.09         22.3 
                         S-12        0.263         0.05         12.7   Relleno berma        0.018         0.00          7.7 
       48.000              SC        0.906         0.61         44.5            G-25        0.308         0.21         14.9 
                         S-20        0.186         0.13          9.1              ZA        0.411         0.29         22.5 
                         S-12        0.263         0.18         12.8   Relleno berma        0.009         0.01          7.7 
       49.054              SC        0.906         0.96         45.4            G-25        0.307         0.32         15.3 
                         S-20        0.186         0.20          9.3              ZA        0.369         0.41         23.0 
                         S-12        0.262         0.28         13.1 
       50.000              SC        0.904         0.86         46.3            G-25        0.307         0.29         15.5 
                         S-20        0.186         0.18          9.4              ZA        0.472         0.40         23.4 
                       ZA ARC        0.281         0.13          9.7            S-12        0.262         0.25         13.4 
                Relleno berma        0.202         0.10          7.8 
       51.798              SC        0.903         1.62         47.9            G-25        0.306         0.55         16.1 
                         S-20        0.185         0.33          9.8              ZA        0.472         0.85         24.2 
                       ZA ARC        0.281         0.51         10.2            S-12        0.262         0.47         13.8 
                Relleno berma        0.202         0.36          8.2 
       52.000              SC        0.904         0.18         48.1            G-25        0.306         0.06         16.2 
                         S-20        0.186         0.04          9.8              ZA        0.472         0.10         24.3 
                       ZA ARC        0.281         0.06         10.3            S-12        0.262         0.05         13.9 
                Relleno berma        0.202         0.04          8.2 
       54.000              SC        0.909         1.81         49.9            G-25        0.308         0.61         16.8 
                         S-20        0.186         0.37         10.2              ZA        0.472         0.94         25.2 
                       ZA ARC        0.281         0.56         10.9            S-12        0.263         0.52         14.4 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.6 
       54.187              SC        0.910         0.17         50.1            G-25        0.308         0.06         16.8 
                         S-20        0.187         0.03         10.2              ZA        0.472         0.09         25.3 
                       ZA ARC        0.281         0.05         10.9            S-12        0.263         0.05         14.5 
                Relleno berma        0.202         0.04          8.7 
       54.834              SC        0.912         0.59         50.7            G-25        0.308         0.20         17.0 
                         S-20        0.187         0.12         10.3              ZA        0.472         0.31         25.6 
                       ZA ARC        0.281         0.18         11.1            S-12        0.263         0.17         14.6 
                Relleno berma        0.202         0.13          8.8 
       54.839              SC        0.912         0.00         50.7            G-25        0.308         0.00         17.0 
                         S-20        0.187         0.00         10.3              ZA        0.472         0.00         25.6 
                       ZA ARC        0.281         0.00         11.1            S-12        0.263         0.00         14.6 
                Relleno berma        0.202         0.00          8.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        50.7 
                       G-25                                      17.0 
                       S-20                                      10.3 
                       ZA                                        25.6 
                       ZA ARC                                    11.1 
                       S-12                                      14.6 
                       Relleno berma                              8.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.893         0.00          0.0            G-25        0.647         0.00          0.0 
                         S-20        0.393         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.758         0.00          0.0            S-12        0.464         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.600         0.00          0.0 
       10.000              SC        1.893        18.93         18.9            G-25        0.647         6.47          6.5 
                         S-20        0.393         3.93          3.9              ZA        0.472         4.72          4.7 
                       ZA ARC        0.758         7.58          7.6            S-12        0.464         4.64          4.6 
                Relleno berma        0.600         6.00          6.0 
       20.000              SC        1.894        18.93         37.9            G-25        0.647         6.47         12.9 
                         S-20        0.392         3.92          7.9              ZA        0.472         4.72          9.4 
                       ZA ARC        0.777         7.67         15.2            S-12        0.464         4.64          9.3 
                Relleno berma        0.594         5.97         12.0 
       30.000              SC        1.896        18.95         56.8            G-25        0.647         6.47         19.4 
                         S-20        0.392         3.92         11.8              ZA        0.472         4.72         14.2 
                       ZA ARC        0.807         7.92         23.2            S-12        0.464         4.64         13.9 
                Relleno berma        0.585         5.90         17.9 
       33.720              SC        1.896         7.05         63.9            G-25        0.646         2.41         21.8 
                         S-20        0.393         1.46         13.2              ZA        0.472         1.76         15.9 
                       ZA ARC        0.818         3.02         26.2            S-12        0.464         1.73         15.6 
                Relleno berma        0.582         2.17         20.0 

       40.000              SC        1.897        11.91         75.8            G-25        0.647         4.06         25.9 
                         S-20        0.392         2.46         15.7              ZA        0.472         2.96         18.9 
                       ZA ARC        0.837         5.20         31.4            S-12        0.464         2.91         18.6 
                Relleno berma        0.576         3.64         23.7 
       50.000              SC        1.899        18.98         94.8            G-25        0.646         6.46         32.3 
                         S-20        0.392         3.92         19.6              ZA        0.472         4.72         23.6 
                       ZA ARC        0.868         8.52         39.9            S-12        0.464         4.64         23.2 
                Relleno berma        0.568         5.72         29.4 
       60.000              SC        1.900        18.99        113.7            G-25        0.646         6.46         38.8 
                         S-20        0.393         3.92         23.5              ZA        0.472         4.72         28.3 
                       ZA ARC        0.881         8.74         48.7            S-12        0.462         4.63         27.8 
                Relleno berma        0.564         5.66         35.1 
       70.000              SC        1.901        19.01        132.8            G-25        0.646         6.46         45.3 
                         S-20        0.393         3.93         27.5              ZA        0.472         4.72         33.0 
                       ZA ARC        0.884         8.83         57.5            S-12        0.458         4.60         32.4 
                Relleno berma        0.564         5.64         40.7 
       75.167              SC        1.901         9.82        142.6            G-25        0.646         3.34         48.6 
                         S-20        0.393         2.03         29.5              ZA        0.472         2.44         35.5 
                       ZA ARC        0.874         4.54         62.0            S-12        0.456         2.36         34.8 
                Relleno berma        0.563         2.91         43.6 
       80.000              SC        1.901         9.19        151.8            G-25        0.646         3.12         51.7 
                         S-20        0.393         1.90         31.4              ZA        0.472         2.28         37.8 
                       ZA ARC        0.864         4.20         66.2            S-12        0.454         2.20         37.0 
                Relleno berma        0.563         2.72         46.3 
       90.000              SC        1.901        19.01        170.8            G-25        0.646         6.46         58.2 
                         S-20        0.393         3.93         35.3              ZA        0.472         4.72         42.5 
                       ZA ARC        0.850         8.57         74.8            S-12        0.452         4.53         41.5 
                Relleno berma        0.561         5.62         52.0 
      100.000              SC        1.901        19.01        189.8            G-25        0.646         6.46         64.6 
                         S-20        0.393         3.93         39.3              ZA        0.472         4.72         47.2 
                       ZA ARC        0.846         8.48         83.3            S-12        0.452         4.52         46.0 
                Relleno berma        0.556         5.59         57.5 
      110.000              SC        1.901        19.01        208.8            G-25        0.646         6.46         71.1 
                         S-20        0.393         3.93         43.2              ZA        0.472         4.72         51.9 
                       ZA ARC        0.842         8.44         91.7            S-12        0.452         4.52         50.6 
                Relleno berma        0.551         5.54         63.1 
      113.720              SC        1.901         7.07        215.9            G-25        0.646         2.40         73.5 
                         S-20        0.392         1.46         44.6              ZA        0.472         1.76         53.7 
                       ZA ARC        0.840         3.13         94.9            S-12        0.453         1.68         52.2 
                Relleno berma        0.550         2.05         65.1 
      120.000              SC        1.901        11.94        227.8            G-25        0.647         4.06         77.6 
                         S-20        0.392         2.46         47.1              ZA        0.472         2.97         56.6 
                       ZA ARC        0.840         5.28        100.1            S-12        0.453         2.84         55.1 
                Relleno berma        0.550         3.45         68.6 
      130.000              SC        1.901        19.01        246.8            G-25        0.647         6.47         84.0 
                         S-20        0.392         3.92         51.0              ZA        0.472         4.72         61.4 
                       ZA ARC        0.840         8.40        108.5            S-12        0.453         4.53         59.6 
                Relleno berma        0.550         5.50         74.1 
      140.000              SC        1.901        19.01        265.8            G-25        0.647         6.47         90.5 
                         S-20        0.392         3.92         54.9              ZA        0.472         4.72         66.1 
                       ZA ARC        0.840         8.40        116.9            S-12        0.453         4.53         64.1 
                Relleno berma        0.550         5.50         79.6 
      145.000              SC        1.901         9.50        275.3            G-25        0.647         3.23         93.7 
                         S-20        0.392         1.96         56.9              ZA        0.472         2.36         68.5 
                       ZA ARC        0.840         4.20        121.1            S-12        0.453         2.26         66.4 
                Relleno berma        0.550         2.75         82.3 
      145.000              SC        0.437         0.00        275.3              ZA        0.041         0.00         68.5 
                       ZA ARC        0.022         0.00        121.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      150.000              SC        0.000         1.09        276.4              ZA        0.000         0.10         68.6 
                       ZA ARC        0.000         0.05        121.2            S-12        0.451         1.13         67.5 
      159.167            S-12        0.451         4.14         71.7 
      160.000            S-12        0.451         0.38         72.0 
      170.000            S-12        0.451         4.51         76.5 
      177.000            S-12        0.451         3.16         79.7 
      180.000            S-12        0.451         1.35         81.1 
      190.000            S-12        0.451         4.51         85.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      192.000              SC        0.437         0.44        276.8              ZA        0.041         0.04         68.6 
                       ZA ARC        0.022         0.02        121.2            S-12        0.000         0.45         86.0 
      192.000              SC        1.901         0.00        276.8            G-25        0.647         0.00         93.7 
                         S-20        0.392         0.00         56.9              ZA        0.472         0.00         68.6 
                       ZA ARC        0.840         0.00        121.2            S-12        0.453         0.00         86.0 
                Relleno berma        0.550         0.00         82.3 
      200.000              SC        1.901        15.21        292.1            G-25        0.647         5.17         98.9 
                         S-20        0.392         3.14         60.0              ZA        0.472         3.78         72.4 
                       ZA ARC        0.840         6.72        127.9            S-12        0.453         3.62         89.6 
                Relleno berma        0.550         4.40         86.7 
      210.000              SC        1.901        19.01        311.1            G-25        0.647         6.47        105.4 
                         S-20        0.392         3.92         64.0              ZA        0.472         4.72         77.1 
                       ZA ARC        0.840         8.40        136.3            S-12        0.453         4.53         94.2 
                Relleno berma        0.550         5.50         92.2 
      220.000              SC        1.901        19.01        330.1            G-25        0.647         6.47        111.8 
                         S-20        0.392         3.92         67.9              ZA        0.472         4.72         81.8 
                       ZA ARC        0.840         8.40        144.7            S-12        0.453         4.53         98.7 
                Relleno berma        0.550         5.50         97.7 
      230.000              SC        1.901        19.01        349.1            G-25        0.647         6.47        118.3 
                         S-20        0.392         3.92         71.8              ZA        0.472         4.72         86.6 
                       ZA ARC        0.840         8.40        153.1            S-12        0.453         4.53        103.2 
                Relleno berma        0.550         5.50        103.2 
      240.000              SC        1.901        19.01        368.1            G-25        0.647         6.47        124.8 
                         S-20        0.392         3.92         75.7              ZA        0.472         4.72         91.3 
                       ZA ARC        0.840         8.40        161.5            S-12        0.453         4.53        107.7 
                Relleno berma        0.550         5.50        108.7 
      243.167              SC        1.901         6.02        374.1            G-25        0.647         2.05        126.8 
                         S-20        0.392         1.24         77.0              ZA        0.472         1.50         92.8 
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                       ZA ARC        0.840         2.66        164.2            S-12        0.453         1.43        109.2 
                Relleno berma        0.550         1.74        110.5 
      250.000              SC        1.901        12.99        387.1            G-25        0.647         4.42        131.2 
                         S-20        0.392         2.68         79.7              ZA        0.472         3.23         96.0 
                       ZA ARC        0.840         5.74        169.9            S-12        0.453         3.09        112.3 
                Relleno berma        0.550         3.76        114.2 
      251.351              SC        1.901         2.57        389.7            G-25        0.647         0.87        132.1 
                         S-20        0.392         0.53         80.2              ZA        0.472         0.64         96.6 
                       ZA ARC        0.840         1.13        171.1            S-12        0.453         0.61        112.9 
                Relleno berma        0.550         0.74        115.0 
      260.000              SC        1.901        16.44        406.1            G-25        0.647         5.59        137.7 
                         S-20        0.393         3.39         83.6              ZA        0.472         4.09        100.7 
                       ZA ARC        0.844         7.28        178.4            S-12        0.452         3.91        116.8 
                Relleno berma        0.554         4.77        119.7 
      270.000              SC        1.901        19.01        425.1            G-25        0.646         6.47        144.2 
                         S-20        0.392         3.93         87.5              ZA        0.472         4.72        105.4 
                       ZA ARC        0.848         8.46        186.8            S-12        0.453         4.53        121.3 
                Relleno berma        0.558         5.56        125.3 
      280.000              SC        1.901        19.01        444.1            G-25        0.646         6.46        150.6 
                         S-20        0.392         3.92         91.4              ZA        0.472         4.72        110.2 
                       ZA ARC        0.854         8.51        195.3            S-12        0.453         4.53        125.8 
                Relleno berma        0.563         5.60        130.9 
      290.000              SC        1.901        19.01        463.1            G-25        0.646         6.46        157.1 
                         S-20        0.393         3.92         95.4              ZA        0.472         4.72        114.9 
                       ZA ARC        0.874         8.64        204.0            S-12        0.456         4.55        130.4 
                Relleno berma        0.563         5.63        136.5 
      300.000              SC        1.901        19.01        482.1            G-25        0.646         6.46        163.6 
                         S-20        0.393         3.93         99.3              ZA        0.472         4.72        119.6 
                       ZA ARC        0.883         8.79        212.8            S-12        0.460         4.58        135.0 
                Relleno berma        0.564         5.64        142.2 
      310.000              SC        1.900        19.00        501.1            G-25        0.646         6.46        170.0 
                         S-20        0.393         3.93        103.2              ZA        0.472         4.72        124.3 
                       ZA ARC        0.879         8.81        221.6            S-12        0.463         4.62        139.6 
                Relleno berma        0.565         5.64        147.8 
      320.000              SC        1.898        18.99        520.1            G-25        0.646         6.46        176.5 
                         S-20        0.392         3.93        107.1              ZA        0.472         4.72        129.0 
                       ZA ARC        0.848         8.64        230.2            S-12        0.464         4.64        144.2 
                Relleno berma        0.573         5.69        153.5 
      330.000              SC        1.896        18.97        539.1            G-25        0.646         6.46        183.0 
                         S-20        0.393         3.93        111.1              ZA        0.472         4.72        133.8 
                       ZA ARC        0.813         8.31        238.5            S-12        0.464         4.64        148.9 
                Relleno berma        0.583         5.78        159.3 
      331.351              SC        1.896         2.56        541.6            G-25        0.646         0.87        183.8 
                         S-20        0.392         0.53        111.6              ZA        0.472         0.64        134.4 
                       ZA ARC        0.808         1.10        239.6            S-12        0.464         0.63        149.5 
                Relleno berma        0.585         0.79        160.1 
      340.000              SC        1.894        16.39        558.0            G-25        0.646         5.59        189.4 
                         S-20        0.392         3.39        115.0              ZA        0.472         4.08        138.5 
                       ZA ARC        0.778         6.86        246.5            S-12        0.464         4.01        153.5 
                Relleno berma        0.594         5.10        165.2 
      350.000              SC        1.893        18.93        577.0            G-25        0.647         6.47        195.9 
                         S-20        0.393         3.93        118.9              ZA        0.472         4.72        143.2 
                       ZA ARC        0.758         7.68        254.1            S-12        0.464         4.64        158.1 
                Relleno berma        0.600         5.97        171.1 
      360.000              SC        1.893        18.93        595.9            G-25        0.647         6.47        202.4 
                         S-20        0.393         3.93        122.8              ZA        0.472         4.72        147.9 
                       ZA ARC        0.758         7.58        261.7            S-12        0.464         4.64        162.8 
                Relleno berma        0.600         6.00        177.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       595.9 
                       G-25                                     202.4 
                       S-20                                     122.8 
                       ZA                                       147.9 
                       ZA ARC                                   261.7 
                       S-12                                     162.8 
                       Relleno berma                            177.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.404         0.00          0.0            G-25        0.798         0.00          0.0 
                         S-20        0.487         0.00          0.0          ZA ARC        0.567         0.00          0.0 
                         S-12        0.478         0.00          0.0   Relleno berma        0.443         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.404         4.81          4.8            G-25        0.798         1.60          1.6 
                         S-20        0.487         0.97          1.0          ZA ARC        0.567         1.13          1.1 
                         S-12        0.477         0.96          1.0   Relleno berma        0.443         0.89          0.9 
        2.783              SC        2.404         1.88          6.7            G-25        0.798         0.63          2.2 
                         S-20        0.488         0.38          1.4          ZA ARC        0.567         0.44          1.6 
                         S-12        0.478         0.37          1.3   Relleno berma        0.443         0.35          1.2 
        4.000              SC        2.404         2.93          9.6            G-25        0.798         0.97          3.2 
                         S-20        0.488         0.59          2.0          ZA ARC        0.567         0.69          2.3 
                         S-12        0.477         0.58          1.9   Relleno berma        0.443         0.54          1.8 
        6.000              SC        2.404         4.81         14.4            G-25        0.798         1.60          4.8 
                         S-20        0.488         0.98          2.9          ZA ARC        0.567         1.13          3.4 
                         S-12        0.477         0.95          2.9   Relleno berma        0.443         0.89          2.7 
        8.000              SC        2.404         4.81         19.2            G-25        0.798         1.60          6.4 
                         S-20        0.488         0.98          3.9          ZA ARC        0.567         1.13          4.5 
                         S-12        0.478         0.95          3.8   Relleno berma        0.443         0.89          3.5 
       10.000              SC        2.404         4.81         24.0            G-25        0.798         1.60          8.0 
                         S-20        0.487         0.98          4.9          ZA ARC        0.567         1.13          5.7 
                         S-12        0.478         0.96          4.8   Relleno berma        0.443         0.89          4.4 
       12.000              SC        2.404         4.81         28.8            G-25        0.798         1.60          9.6 
                         S-20        0.488         0.98          5.9          ZA ARC        0.567         1.13          6.8 
                         S-12        0.477         0.95          5.7   Relleno berma        0.443         0.89          5.3 
       14.000              SC        2.404         4.81         33.7            G-25        0.798         1.60         11.2 
                         S-20        0.488         0.98          6.8          ZA ARC        0.567         1.13          7.9 
                         S-12        0.478         0.95          6.7   Relleno berma        0.443         0.89          6.2 
       16.000              SC        2.404         4.81         38.5            G-25        0.798         1.60         12.8 

                         S-20        0.487         0.97          7.8          ZA ARC        0.567         1.13          9.1 
                         S-12        0.478         0.96          7.6   Relleno berma        0.443         0.89          7.1 
       18.000              SC        2.404         4.81         43.3            G-25        0.798         1.60         14.4 
                         S-20        0.488         0.97          8.8          ZA ARC        0.567         1.13         10.2 
                         S-12        0.478         0.96          8.6   Relleno berma        0.443         0.89          8.0 
       20.000              SC        2.404         4.81         48.1            G-25        0.798         1.60         16.0 
                         S-20        0.487         0.97          9.8          ZA ARC        0.567         1.13         11.3 
                         S-12        0.478         0.96          9.6   Relleno berma        0.443         0.89          8.9 
       22.000              SC        2.404         4.81         52.9            G-25        0.798         1.60         17.6 
                         S-20        0.488         0.97         10.7          ZA ARC        0.567         1.13         12.5 
                         S-12        0.478         0.96         10.5   Relleno berma        0.443         0.89          9.7 
       24.000              SC        2.404         4.81         57.7            G-25        0.798         1.60         19.2 
                         S-20        0.488         0.98         11.7          ZA ARC        0.567         1.13         13.6 
                         S-12        0.477         0.95         11.5   Relleno berma        0.443         0.89         10.6 
       26.000              SC        2.404         4.81         62.5            G-25        0.798         1.60         20.8 
                         S-20        0.487         0.97         12.7          ZA ARC        0.567         1.13         14.7 
                         S-12        0.478         0.95         12.4   Relleno berma        0.443         0.89         11.5 
       28.000              SC        2.404         4.81         67.3            G-25        0.798         1.60         22.4 
                         S-20        0.487         0.97         13.7          ZA ARC        0.567         1.13         15.9 
                         S-12        0.478         0.96         13.4   Relleno berma        0.443         0.89         12.4 
       30.000              SC        2.404         4.81         72.1            G-25        0.798         1.60         24.0 
                         S-20        0.488         0.98         14.6          ZA ARC        0.567         1.13         17.0 
                         S-12        0.478         0.96         14.3   Relleno berma        0.443         0.89         13.3 
       32.000              SC        2.404         4.81         76.9            G-25        0.798         1.60         25.5 
                         S-20        0.488         0.98         15.6          ZA ARC        0.567         1.13         18.1 
                         S-12        0.478         0.96         15.3   Relleno berma        0.443         0.89         14.2 
       32.783              SC        2.404         1.88         78.8            G-25        0.798         0.63         26.2 
                         S-20        0.488         0.38         16.0          ZA ARC        0.567         0.44         18.6 
                         S-12        0.478         0.37         15.7   Relleno berma        0.443         0.35         14.5 
       34.000              SC        2.404         2.93         81.7            G-25        0.798         0.97         27.1 
                         S-20        0.488         0.59         16.6          ZA ARC        0.567         0.69         19.3 
                         S-12        0.477         0.58         16.2   Relleno berma        0.443         0.54         15.1 
       36.000              SC        2.404         4.81         86.5            G-25        0.798         1.60         28.7 
                         S-20        0.488         0.98         17.6          ZA ARC        0.567         1.13         20.4 
                         S-12        0.477         0.95         17.2   Relleno berma        0.443         0.89         15.9 
       38.000              SC        2.404         4.81         91.3            G-25        0.798         1.60         30.3 
                         S-20        0.488         0.98         18.5          ZA ARC        0.567         1.13         21.5 
                         S-12        0.477         0.95         18.1   Relleno berma        0.443         0.89         16.8 
       39.454              SC        2.404         3.50         94.8            G-25        0.798         1.16         31.5 
                         S-20        0.488         0.71         19.2          ZA ARC        0.567         0.82         22.4 
                         S-12        0.477         0.69         18.8   Relleno berma        0.443         0.64         17.5 
       39.461              SC        2.046         0.02         94.9            G-25        0.698         0.01         31.5 
                         S-20        0.430         0.00         19.2          ZA ARC        0.313         0.00         22.4 
                         S-12        0.425         0.00         18.8   Relleno berma        0.245         0.00         17.5 
       39.471              SC        2.046         0.02         94.9            G-25        0.698         0.01         31.5 
                         S-20        0.430         0.00         19.2          ZA ARC        0.313         0.00         22.4 
                         S-12        0.425         0.00         18.8   Relleno berma        0.245         0.00         17.5 
       40.000              SC        2.043         1.08         96.0            G-25        0.697         0.37         31.9 
                         S-20        0.430         0.23         19.5          ZA ARC        0.313         0.17         22.5 
                         S-12        0.425         0.22         19.1   Relleno berma        0.245         0.13         17.6 
       41.704              SC        2.048         3.49         99.4            G-25        0.699         1.19         33.1 
                         S-20        0.431         0.73         20.2          ZA ARC        0.313         0.53         23.1 
                         S-12        0.426         0.72         19.8   Relleno berma        0.245         0.42         18.0 
       42.000              SC        2.047         0.61        100.1            G-25        0.698         0.21         33.3 
                         S-20        0.431         0.13         20.3          ZA ARC        0.313         0.09         23.2 
                         S-12        0.426         0.13         19.9   Relleno berma        0.245         0.07         18.1 
       43.041              SC        2.050         2.13        102.2            G-25        0.699         0.73         34.0 
                         S-20        0.431         0.45         20.8          ZA ARC        0.313         0.33         23.5 
                         S-12        0.426         0.44         20.4   Relleno berma        0.245         0.26         18.4 
       43.978              SC        2.051         1.92        104.1            G-25        0.700         0.66         34.7 
                         S-20        0.432         0.40         21.2          ZA ARC        0.313         0.29         23.8 
                         S-12        0.427         0.40         20.8   Relleno berma        0.245         0.23         18.6 
       44.000              SC        2.051         0.05        104.2            G-25        0.700         0.02         34.7 
                         S-20        0.432         0.01         21.2          ZA ARC        0.313         0.01         23.8 
                         S-12        0.427         0.01         20.8   Relleno berma        0.245         0.01         18.6 
       45.970              SC        2.048         4.04        108.2            G-25        0.699         1.38         36.1 
                         S-20        0.431         0.85         22.0          ZA ARC        0.313         0.62         24.4 
                         S-12        0.426         0.84         21.6   Relleno berma        0.245         0.48         19.1 
       46.000              SC        2.048         0.06        108.3            G-25        0.699         0.02         36.1 
                         S-20        0.431         0.01         22.1          ZA ARC        0.313         0.01         24.4 
                         S-12        0.426         0.01         21.6   Relleno berma        0.245         0.01         19.1 
       48.000              SC        2.048         4.10        112.3            G-25        0.699         1.40         37.5 
                         S-20        0.431         0.86         22.9          ZA ARC        0.313         0.63         25.0 
                         S-12        0.426         0.85         22.5   Relleno berma        0.245         0.49         19.6 
       48.002              SC        2.048         0.00        112.4            G-25        0.699         0.00         37.5 
                         S-20        0.431         0.00         22.9          ZA ARC        0.313         0.00         25.0 
                         S-12        0.426         0.00         22.5   Relleno berma        0.245         0.00         19.6 
       50.000              SC        2.048         4.09        116.4            G-25        0.699         1.40         38.9 
                         S-20        0.431         0.86         23.8          ZA ARC        0.313         0.63         25.7 
                         S-12        0.426         0.85         23.3   Relleno berma        0.245         0.49         20.1 
       50.027              SC        2.048         0.06        116.5            G-25        0.699         0.02         38.9 
                         S-20        0.431         0.01         23.8          ZA ARC        0.313         0.01         25.7 
                         S-12        0.426         0.01         23.3   Relleno berma        0.245         0.01         20.1 
       51.257              SC        2.049         2.52        119.0            G-25        0.699         0.86         39.7 
                         S-20        0.431         0.53         24.3          ZA ARC        0.313         0.39         26.1 
                         S-12        0.426         0.52         23.9   Relleno berma        0.245         0.30         20.4 
       52.000              SC        2.053         1.52        120.5            G-25        0.701         0.52         40.3 
                         S-20        0.432         0.32         24.6          ZA ARC        0.313         0.23         26.3 
                         S-12        0.427         0.32         24.2   Relleno berma        0.245         0.18         20.6 
       52.050              SC        2.054         0.10        120.6            G-25        0.701         0.04         40.3 
                         S-20        0.432         0.02         24.7          ZA ARC        0.313         0.02         26.3 
                         S-12        0.427         0.02         24.2   Relleno berma        0.245         0.01         20.6 
       52.879              SC        2.048         1.70        122.3            G-25        0.699         0.58         40.9 
                         S-20        0.431         0.36         25.0          ZA ARC        0.313         0.26         26.6 
                         S-12        0.426         0.35         24.6   Relleno berma        0.245         0.20         20.8 
       54.000              SC        2.159         2.36        124.7            G-25        0.738         0.81         41.7 
                         S-20        0.456         0.50         25.5          ZA ARC        0.313         0.35         26.9 
                         S-12        0.451         0.49         25.0   Relleno berma        0.245         0.27         21.0 
       56.000              SC        2.398         4.56        129.3            G-25        0.798         1.54         43.2 
                         S-20        0.488         0.94         26.5          ZA ARC        0.321         0.63         27.5 
                         S-12        0.478         0.93         26.0   Relleno berma        0.314         0.56         21.6 
       58.000              SC        2.404         4.80        134.1            G-25        0.798         1.60         44.8 
                         S-20        0.487         0.97         27.4          ZA ARC        0.623         0.94         28.5 
                         S-12        0.478         0.96         26.9   Relleno berma        0.507         0.82         22.4 
       59.023              SC        2.404         2.46        136.5            G-25        0.798         0.82         45.6 
                         S-20        0.488         0.50         27.9          ZA ARC        0.816         0.74         29.2 
                         S-12        0.478         0.49         27.4   Relleno berma        0.527         0.53         23.0 
       59.033              SC        2.404         0.02        136.5            G-25        0.798         0.01         45.6 
                         S-20        0.488         0.00         27.9          ZA ARC        0.936         0.01         29.2 
                         S-12        0.478         0.00         27.4   Relleno berma        0.527         0.01         23.0 
       59.657              SC        2.404         1.50        138.0            G-25        0.798         0.50         46.1 
                         S-20        0.488         0.30         28.2          ZA ARC        0.965         0.59         29.8 
                         S-12        0.478         0.30         27.7   Relleno berma        0.529         0.33         23.3 
       59.667              SC        2.404         0.02        138.1            G-25        0.798         0.01         46.2 
                         S-20        0.488         0.00         28.2          ZA ARC        0.816         0.01         29.8 
                         S-12        0.478         0.00         27.7   Relleno berma        0.527         0.01         23.3 
       60.000              SC        2.270         0.78        138.8            G-25        0.798         0.27         46.4 
                         S-20        0.488         0.16         28.4          ZA ARC        0.682         0.25         30.1 
                         S-12        0.478         0.16         27.9   Relleno berma        0.526         0.18         23.5 
       62.000              SC        2.404         4.67        143.5            G-25        0.798         1.60         48.0 

                         S-20        0.488         0.98         29.4          ZA ARC        0.376         1.06         31.1 
                         S-12        0.477         0.95         28.8   Relleno berma        0.362         0.89         24.4 
       62.783              SC        2.348         1.86        145.4            G-25        0.798         0.63         48.6 
                         S-20        0.488         0.38         29.8          ZA ARC        0.313         0.27         31.4 
                         S-12        0.478         0.37         29.2   Relleno berma        0.268         0.25         24.6 
       64.000              SC        2.177         2.75        148.1            G-25        0.745         0.94         49.6 
                         S-20        0.460         0.58         30.3          ZA ARC        0.313         0.38         31.8 
                         S-12        0.455         0.57         29.8   Relleno berma        0.245         0.31         24.9 
       65.133              SC        2.044         2.39        150.5            G-25        0.697         0.82         50.4 
                         S-20        0.430         0.50         30.8          ZA ARC        0.313         0.35         32.2 
                         S-12        0.425         0.50         30.3   Relleno berma        0.245         0.28         25.2 
       66.000              SC        2.047         1.77        152.3            G-25        0.698         0.60         51.0 
                         S-20        0.431         0.37         31.2          ZA ARC        0.313         0.27         32.4 
                         S-12        0.426         0.37         30.7   Relleno berma        0.245         0.21         25.4 
       66.001              SC        2.047         0.00        152.3            G-25        0.698         0.00         51.0 
                         S-20        0.431         0.00         31.2          ZA ARC        0.313         0.00         32.4 
                         S-12        0.426         0.00         30.7   Relleno berma        0.245         0.00         25.4 
       67.224              SC        2.044         2.50        154.8            G-25        0.697         0.85         51.9 
                         S-20        0.430         0.53         31.7          ZA ARC        0.313         0.38         32.8 
                         S-12        0.425         0.52         31.2   Relleno berma        0.245         0.30         25.7 
       68.000              SC        2.044         1.59        156.4            G-25        0.697         0.54         52.4 
                         S-20        0.430         0.33         32.1          ZA ARC        0.313         0.24         33.1 
                         S-12        0.425         0.33         31.5   Relleno berma        0.245         0.19         25.9 
       68.493              SC        2.046         1.01        157.4            G-25        0.698         0.34         52.7 
                         S-20        0.431         0.21         32.3          ZA ARC        0.313         0.15         33.2 
                         S-12        0.426         0.21         31.7   Relleno berma        0.245         0.12         26.0 
       69.987              SC        2.049         3.06        160.5            G-25        0.699         1.04         53.8 
                         S-20        0.431         0.64         32.9          ZA ARC        0.313         0.47         33.7 
                         S-12        0.426         0.64         32.3   Relleno berma        0.245         0.37         26.4 
       70.000              SC        2.049         0.03        160.5            G-25        0.699         0.01         53.8 
                         S-20        0.431         0.01         32.9          ZA ARC        0.313         0.00         33.7 
                         S-12        0.426         0.01         32.4   Relleno berma        0.245         0.00         26.4 
       71.480              SC        2.040         3.03        163.5            G-25        0.696         1.03         54.8 
                         S-20        0.429         0.64         33.6          ZA ARC        0.313         0.46         34.1 
                         S-12        0.424         0.63         33.0   Relleno berma        0.245         0.36         26.8 
       72.000              SC        2.038         1.06        164.6            G-25        0.695         0.36         55.2 
                         S-20        0.429         0.22         33.8          ZA ARC        0.313         0.16         34.3 
                         S-12        0.424         0.22         33.2   Relleno berma        0.245         0.13         26.9 
       72.889              SC        2.040         1.81        166.4            G-25        0.696         0.62         55.8 
                         S-20        0.429         0.38         34.2          ZA ARC        0.313         0.28         34.6 
                         S-12        0.424         0.38         33.6   Relleno berma        0.245         0.22         27.1 
       73.860              SC        2.045         1.98        168.4            G-25        0.698         0.68         56.5 
                         S-20        0.430         0.42         34.6          ZA ARC        0.313         0.30         34.9 
                         S-12        0.425         0.41         34.0   Relleno berma        0.245         0.24         27.3 
       74.000              SC        2.044         0.29        168.7            G-25        0.697         0.10         56.6 
                         S-20        0.430         0.06         34.7          ZA ARC        0.313         0.04         34.9 
                         S-12        0.425         0.06         34.1   Relleno berma        0.245         0.03         27.4 
       75.787              SC        2.046         3.65        172.3            G-25        0.698         1.25         57.8 
                         S-20        0.431         0.77         35.4          ZA ARC        0.313         0.56         35.5 
                         S-12        0.426         0.76         34.8   Relleno berma        0.245         0.44         27.8 
       76.000              SC        2.045         0.44        172.7            G-25        0.698         0.15         58.0 
                         S-20        0.430         0.09         35.5          ZA ARC        0.313         0.07         35.6 
                         S-12        0.425         0.09         34.9   Relleno berma        0.245         0.05         27.9 
       77.529              SC        2.046         3.13        175.9            G-25        0.698         1.07         59.0 
                         S-20        0.431         0.66         36.2          ZA ARC        0.313         0.48         36.0 
                         S-12        0.426         0.65         35.6   Relleno berma        0.245         0.37         28.2 
       78.000              SC        2.044         0.96        176.8            G-25        0.697         0.33         59.4 
                         S-20        0.430         0.20         36.4          ZA ARC        0.313         0.15         36.2 
                         S-12        0.425         0.20         35.8   Relleno berma        0.245         0.12         28.3 
       79.795              SC        2.051         3.68        180.5            G-25        0.700         1.25         60.6 
                         S-20        0.432         0.77         37.2          ZA ARC        0.313         0.56         36.7 
                         S-12        0.426         0.76         36.5   Relleno berma        0.245         0.44         28.8 
       79.798              SC        2.130         0.01        180.5            G-25        0.728         0.00         60.6 
                         S-20        0.449         0.00         37.2          ZA ARC        0.313         0.00         36.7 
                         S-12        0.444         0.00         36.5   Relleno berma        0.245         0.00         28.8 
       79.805              SC        2.404         0.02        180.5            G-25        0.798         0.01         60.6 
                         S-20        0.488         0.00         37.2          ZA ARC        0.904         0.00         36.8 
                         S-12        0.478         0.00         36.5   Relleno berma        0.527         0.00         28.8 
       80.000              SC        2.404         0.47        181.0            G-25        0.798         0.16         60.8 
                         S-20        0.487         0.10         37.3          ZA ARC        0.904         0.18         36.9 
                         S-12        0.478         0.09         36.6   Relleno berma        0.527         0.10         28.9 
       82.000              SC        2.404         4.81        185.8            G-25        0.798         1.60         62.4 
                         S-20        0.487         0.97         38.2          ZA ARC        0.904         1.81         38.7 
                         S-12        0.478         0.96         37.6   Relleno berma        0.527         1.05         29.9 
       84.000              SC        2.404         4.81        190.6            G-25        0.798         1.60         64.0 
                         S-20        0.488         0.98         39.2          ZA ARC        0.904         1.81         40.5 
                         S-12        0.478         0.96         38.5   Relleno berma        0.527         1.05         31.0 
       86.000              SC        2.404         4.81        195.4            G-25        0.798         1.60         65.6 
                         S-20        0.488         0.98         40.2          ZA ARC        0.905         1.81         42.4 
                         S-12        0.477         0.95         39.5   Relleno berma        0.527         1.05         32.1 
       87.030              SC        2.404         2.48        197.9            G-25        0.798         0.82         66.4 
                         S-20        0.487         0.50         40.7          ZA ARC        0.906         0.93         43.3 
                         S-12        0.478         0.49         40.0   Relleno berma        0.527         0.54         32.6 
       88.000              SC        2.404         2.33        200.2            G-25        0.798         0.77         67.2 
                         S-20        0.488         0.47         41.2          ZA ARC        0.905         0.88         44.2 
                         S-12        0.477         0.46         40.4   Relleno berma        0.527         0.51         33.1 
       90.000              SC        2.404         4.81        205.0            G-25        0.798         1.60         68.8 
                         S-20        0.488         0.98         42.1          ZA ARC        0.901         1.81         46.0 
                         S-12        0.478         0.95         41.4   Relleno berma        0.527         1.05         34.2 
       91.369              SC        2.404         3.29        208.3            G-25        0.798         1.09         69.9 
                         S-20        0.487         0.67         42.8          ZA ARC        0.899         1.23         47.2 
                         S-12        0.478         0.65         42.0   Relleno berma        0.527         0.72         34.9 
       91.379              SC        2.404         0.02        208.4            G-25        0.798         0.01         69.9 
                         S-20        0.488         0.00         42.8          ZA ARC        0.353         0.01         47.2 
                         S-12        0.478         0.00         42.0   Relleno berma        0.344         0.00         34.9 
       91.384              SC        2.069         0.01        208.4            G-25        0.706         0.00         69.9 
                         S-20        0.436         0.00         42.8          ZA ARC        0.313         0.00         47.2 
                         S-12        0.431         0.00         42.0   Relleno berma        0.245         0.00         34.9 
       92.000              SC        2.046         1.27        209.6            G-25        0.698         0.43         70.3 
                         S-20        0.430         0.27         43.1          ZA ARC        0.313         0.19         47.4 
                         S-12        0.425         0.26         42.3   Relleno berma        0.245         0.15         35.0 
       92.666              SC        2.047         1.36        211.0            G-25        0.698         0.46         70.8 
                         S-20        0.431         0.29         43.4          ZA ARC        0.313         0.21         47.6 
                         S-12        0.425         0.28         42.6   Relleno berma        0.245         0.16         35.2 
       94.000              SC        2.048         2.73        213.7            G-25        0.699         0.93         71.7 
                         S-20        0.431         0.57         43.9          ZA ARC        0.313         0.42         48.0 
                         S-12        0.426         0.57         43.2   Relleno berma        0.245         0.33         35.5 
       94.007              SC        2.048         0.01        213.7            G-25        0.699         0.00         71.7 
                         S-20        0.431         0.00         43.9          ZA ARC        0.313         0.00         48.0 
                         S-12        0.426         0.00         43.2   Relleno berma        0.245         0.00         35.5 
       96.000              SC        2.051         4.08        217.8            G-25        0.700         1.39         73.1 
                         S-20        0.432         0.86         44.8          ZA ARC        0.313         0.62         48.7 
                         S-12        0.427         0.85         44.0   Relleno berma        0.245         0.49         36.0 
       96.029              SC        2.051         0.06        217.9            G-25        0.700         0.02         73.1 
                         S-20        0.432         0.01         44.8          ZA ARC        0.313         0.01         48.7 
                         S-12        0.427         0.01         44.0   Relleno berma        0.245         0.01         36.0 
       97.992              SC        2.049         4.02        221.9            G-25        0.699         1.37         74.5 
                         S-20        0.431         0.85         45.7          ZA ARC        0.313         0.61         49.3 
                         S-12        0.426         0.84         44.9   Relleno berma        0.245         0.48         36.5 
       98.000              SC        2.049         0.02        221.9            G-25        0.699         0.01         74.5 
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                         S-20        0.431         0.00         45.7          ZA ARC        0.313         0.00         49.3 
                         S-12        0.426         0.00         44.9   Relleno berma        0.245         0.00         36.5 
      100.000              SC        2.054         4.10        226.0            G-25        0.701         1.40         75.9 
                         S-20        0.432         0.86         46.5          ZA ARC        0.313         0.63         49.9 
                         S-12        0.427         0.85         45.7   Relleno berma        0.245         0.49         37.0 
      100.056              SC        2.055         0.12        226.1            G-25        0.701         0.04         75.9 
                         S-20        0.433         0.02         46.5          ZA ARC        0.313         0.02         49.9 
                         S-12        0.427         0.02         45.7   Relleno berma        0.245         0.01         37.0 
      102.000              SC        2.036         3.98        230.1            G-25        0.694         1.36         77.3 
                         S-20        0.428         0.84         47.4          ZA ARC        0.313         0.61         50.5 
                         S-12        0.423         0.83         46.6   Relleno berma        0.245         0.48         37.5 
      102.158              SC        2.036         0.32        230.4            G-25        0.694         0.11         77.4 
                         S-20        0.428         0.07         47.5          ZA ARC        0.313         0.05         50.6 
                         S-12        0.423         0.07         46.6   Relleno berma        0.245         0.04         37.5 
      104.000              SC        2.038         3.75        234.2            G-25        0.695         1.28         78.7 
                         S-20        0.429         0.79         48.2          ZA ARC        0.313         0.58         51.2 
                         S-12        0.423         0.78         47.4   Relleno berma        0.245         0.45         38.0 
      104.723              SC        2.045         1.48        235.7            G-25        0.698         0.50         79.2 
                         S-20        0.430         0.31         48.6          ZA ARC        0.313         0.23         51.4 
                         S-12        0.425         0.31         47.7   Relleno berma        0.245         0.18         38.2 
      106.000              SC        2.159         2.68        238.4            G-25        0.738         0.92         80.1 
                         S-20        0.456         0.57         49.1          ZA ARC        0.313         0.40         51.8 
                         S-12        0.451         0.56         48.3   Relleno berma        0.245         0.31         38.5 
      108.000              SC        2.384         4.54        242.9            G-25        0.798         1.54         81.6 
                         S-20        0.487         0.94         50.1          ZA ARC        0.314         0.63         52.4 
                         S-12        0.478         0.93         49.2   Relleno berma        0.296         0.54         39.0 
      109.096              SC        2.404         2.62        245.5            G-25        0.798         0.88         82.5 
                         S-20        0.488         0.53         50.6          ZA ARC        0.437         0.41         52.8 
                         S-12        0.477         0.52         49.7   Relleno berma        0.408         0.39         39.4 
      109.106              SC        2.404         0.02        245.5            G-25        0.798         0.01         82.5 
                         S-20        0.488         0.00         50.6          ZA ARC        0.438         0.00         52.8 
                         S-12        0.477         0.00         49.7   Relleno berma        0.409         0.00         39.4 
      110.000              SC        2.404         2.15        247.7            G-25        0.798         0.71         83.2 
                         S-20        0.488         0.44         51.0          ZA ARC        0.557         0.44         53.3 
                         S-12        0.477         0.43         50.2   Relleno berma        0.443         0.38         39.8 
      110.737              SC        2.404         1.77        249.5            G-25        0.798         0.59         83.8 
                         S-20        0.488         0.36         51.4          ZA ARC        0.515         0.39         53.7 
                         S-12        0.477         0.35         50.5   Relleno berma        0.443         0.33         40.1 
      110.747              SC        2.404         0.02        249.5            G-25        0.798         0.01         83.8 
                         S-20        0.488         0.00         51.4          ZA ARC        0.513         0.01         53.7 
                         S-12        0.477         0.00         50.5   Relleno berma        0.443         0.00         40.1 
      112.000              SC        2.387         3.00        252.5            G-25        0.798         1.00         84.8 
                         S-20        0.487         0.61         52.0          ZA ARC        0.314         0.52         54.2 
                         S-12        0.478         0.60         51.1   Relleno berma        0.299         0.46         40.6 
      114.000              SC        2.097         4.48        257.0            G-25        0.716         1.51         86.4 
                         S-20        0.442         0.93         52.9          ZA ARC        0.313         0.63         54.8 
                         S-12        0.437         0.91         52.0   Relleno berma        0.245         0.54         41.1 
      114.417              SC        2.046         0.86        257.8            G-25        0.698         0.29         86.6 
                         S-20        0.430         0.18         53.1          ZA ARC        0.313         0.13         54.9 
                         S-12        0.425         0.18         52.2   Relleno berma        0.245         0.10         41.2 
      115.992              SC        2.055         3.23        261.1            G-25        0.701         1.10         87.7 
                         S-20        0.432         0.68         53.8          ZA ARC        0.313         0.49         55.4 
                         S-12        0.427         0.67         52.9   Relleno berma        0.245         0.39         41.6 
      116.000              SC        2.054         0.02        261.1            G-25        0.701         0.01         87.8 
                         S-20        0.432         0.00         53.8          ZA ARC        0.313         0.00         55.4 
                         S-12        0.427         0.00         52.9   Relleno berma        0.245         0.00         41.6 
      118.000              SC        2.054         4.11        265.2            G-25        0.701         1.40         89.2 
                         S-20        0.432         0.86         54.7          ZA ARC        0.313         0.63         56.1 
                         S-12        0.427         0.85         53.7   Relleno berma        0.245         0.49         42.1 
      118.017              SC        2.054         0.03        265.2            G-25        0.701         0.01         89.2 
                         S-20        0.432         0.01         54.7          ZA ARC        0.313         0.01         56.1 
                         S-12        0.427         0.01         53.8   Relleno berma        0.245         0.00         42.1 
      119.990              SC        2.048         4.05        269.3            G-25        0.699         1.38         90.5 
                         S-20        0.431         0.85         55.5          ZA ARC        0.313         0.62         56.7 
                         S-12        0.426         0.84         54.6   Relleno berma        0.245         0.48         42.6 
      120.000              SC        2.048         0.02        269.3            G-25        0.699         0.01         90.6 
                         S-20        0.431         0.00         55.5          ZA ARC        0.313         0.00         56.7 
                         S-12        0.426         0.00         54.6   Relleno berma        0.245         0.00         42.6 
      122.000              SC        2.053         4.10        273.4            G-25        0.701         1.40         92.0 
                         S-20        0.432         0.86         56.4          ZA ARC        0.313         0.63         57.3 
                         S-12        0.427         0.85         55.5   Relleno berma        0.245         0.49         43.1 
      122.008              SC        2.053         0.02        273.4            G-25        0.701         0.01         92.0 
                         S-20        0.432         0.00         56.4          ZA ARC        0.313         0.00         57.3 
                         S-12        0.427         0.00         55.5   Relleno berma        0.245         0.00         43.1 
      123.485              SC        2.046         3.03        276.4            G-25        0.698         1.03         93.0 
                         S-20        0.430         0.64         57.0          ZA ARC        0.313         0.46         57.8 
                         S-12        0.425         0.63         56.1   Relleno berma        0.245         0.36         43.4 
      124.000              SC        2.047         1.05        277.5            G-25        0.698         0.36         93.4 
                         S-20        0.431         0.22         57.3          ZA ARC        0.313         0.16         58.0 
                         S-12        0.426         0.22         56.3   Relleno berma        0.245         0.13         43.6 
      124.099              SC        2.047         0.20        277.7            G-25        0.698         0.07         93.4 
                         S-20        0.431         0.04         57.3          ZA ARC        0.313         0.03         58.0 
                         S-12        0.426         0.04         56.3   Relleno berma        0.245         0.02         43.6 
      125.182              SC        2.047         2.22        279.9            G-25        0.698         0.76         94.2 
                         S-20        0.431         0.47         57.8          ZA ARC        0.313         0.34         58.3 
                         S-12        0.426         0.46         56.8   Relleno berma        0.245         0.27         43.9 
      126.000              SC        2.050         1.68        281.6            G-25        0.699         0.57         94.8 
                         S-20        0.431         0.35         58.1          ZA ARC        0.313         0.26         58.6 
                         S-12        0.426         0.35         57.2   Relleno berma        0.245         0.20         44.1 
      126.340              SC        2.052         0.70        282.3            G-25        0.700         0.24         95.0 
                         S-20        0.432         0.15         58.3          ZA ARC        0.313         0.11         58.7 
                         S-12        0.427         0.15         57.3   Relleno berma        0.245         0.08         44.1 
      126.468              SC        2.404         0.29        282.6            G-25        0.798         0.10         95.1 
                         S-20        0.488         0.06         58.3          ZA ARC        0.567         0.06         58.7 
                         S-12        0.478         0.06         57.4   Relleno berma        0.443         0.04         44.2 
      126.478              SC        2.404         0.02        282.6            G-25        0.798         0.01         95.1 
                         S-20        0.488         0.00         58.3          ZA ARC        0.567         0.01         58.7 
                         S-12        0.478         0.00         57.4   Relleno berma        0.443         0.00         44.2 
      127.030              SC        2.404         1.33        283.9            G-25        0.798         0.44         95.5 
                         S-20        0.488         0.27         58.6          ZA ARC        0.567         0.31         59.1 
                         S-12        0.478         0.26         57.6   Relleno berma        0.443         0.24         44.4 
      128.000              SC        2.404         2.33        286.3            G-25        0.798         0.77         96.3 
                         S-20        0.488         0.47         59.1          ZA ARC        0.567         0.55         59.6 
                         S-12        0.478         0.46         58.1   Relleno berma        0.443         0.43         44.9 
      130.000              SC        2.404         4.81        291.1            G-25        0.798         1.60         97.9 
                         S-20        0.488         0.98         60.0          ZA ARC        0.567         1.13         60.7 
                         S-12        0.477         0.96         59.0   Relleno berma        0.443         0.89         45.8 
      132.000              SC        2.404         4.81        295.9            G-25        0.798         1.60         99.5 
                         S-20        0.487         0.98         61.0          ZA ARC        0.567         1.13         61.9 
                         S-12        0.478         0.96         60.0   Relleno berma        0.443         0.89         46.6 
      134.000              SC        2.404         4.81        300.7            G-25        0.798         1.60        101.1 
                         S-20        0.487         0.97         62.0          ZA ARC        0.567         1.13         63.0 
                         S-12        0.478         0.96         61.0   Relleno berma        0.443         0.89         47.5 
      136.000              SC        2.404         4.81        305.5            G-25        0.798         1.60        102.7 
                         S-20        0.487         0.97         63.0          ZA ARC        0.567         1.13         64.1 
                         S-12        0.478         0.96         61.9   Relleno berma        0.443         0.89         48.4 
      137.820              SC        2.404         4.37        309.9            G-25        0.798         1.45        104.1 
                         S-20        0.487         0.89         63.9          ZA ARC        0.567         1.03         65.2 
                         S-12        0.477         0.87         62.8   Relleno berma        0.443         0.81         49.2 
      137.823              SC        2.404         0.01        309.9            G-25        0.798         0.00        104.2 

                         S-20        0.487         0.00         63.9          ZA ARC        0.567         0.00         65.2 
                         S-12        0.478         0.00         62.8   Relleno berma        0.443         0.00         49.2 
      137.830              SC        2.049         0.02        309.9            G-25        0.699         0.01        104.2 
                         S-20        0.431         0.00         63.9          ZA ARC        0.313         0.00         65.2 
                         S-12        0.426         0.00         62.8   Relleno berma        0.245         0.00         49.2 
      138.000              SC        2.048         0.35        310.2            G-25        0.699         0.12        104.3 
                         S-20        0.431         0.07         63.9          ZA ARC        0.313         0.05         65.2 
                         S-12        0.426         0.07         62.9   Relleno berma        0.245         0.04         49.3 
      138.689              SC        2.046         1.41        311.6            G-25        0.698         0.48        104.8 
                         S-20        0.431         0.30         64.2          ZA ARC        0.313         0.22         65.4 
                         S-12        0.426         0.29         63.2   Relleno berma        0.245         0.17         49.4 
      139.988              SC        2.047         2.66        314.3            G-25        0.698         0.91        105.7 
                         S-20        0.431         0.56         64.8          ZA ARC        0.313         0.41         65.9 
                         S-12        0.426         0.55         63.7   Relleno berma        0.245         0.32         49.8 
      140.000              SC        2.047         0.02        314.3            G-25        0.699         0.01        105.7 
                         S-20        0.431         0.01         64.8          ZA ARC        0.313         0.00         65.9 
                         S-12        0.426         0.01         63.7   Relleno berma        0.245         0.00         49.8 
      142.000              SC        2.050         4.10        318.4            G-25        0.700         1.40        107.1 
                         S-20        0.431         0.86         65.7          ZA ARC        0.313         0.63         66.5 
                         S-12        0.426         0.85         64.6   Relleno berma        0.245         0.49         50.2 
      142.021              SC        2.051         0.04        318.5            G-25        0.700         0.01        107.1 
                         S-20        0.432         0.01         65.7          ZA ARC        0.313         0.01         66.5 
                         S-12        0.427         0.01         64.6   Relleno berma        0.245         0.01         50.3 
      143.957              SC        2.052         3.97        322.4            G-25        0.700         1.35        108.4 
                         S-20        0.432         0.84         66.5          ZA ARC        0.313         0.61         67.1 
                         S-12        0.427         0.83         65.4   Relleno berma        0.245         0.47         50.7 
      144.000              SC        2.051         0.09        322.5            G-25        0.700         0.03        108.5 
                         S-20        0.432         0.02         66.5          ZA ARC        0.313         0.01         67.1 
                         S-12        0.427         0.02         65.4   Relleno berma        0.245         0.01         50.7 
      145.971              SC        2.050         4.04        326.6            G-25        0.699         1.38        109.8 
                         S-20        0.431         0.85         67.4          ZA ARC        0.313         0.62         67.7 
                         S-12        0.426         0.84         66.3   Relleno berma        0.245         0.48         51.2 
      146.000              SC        2.049         0.06        326.6            G-25        0.699         0.02        109.9 
                         S-20        0.431         0.01         67.4          ZA ARC        0.313         0.01         67.7 
                         S-12        0.426         0.01         66.3   Relleno berma        0.245         0.01         51.2 
      148.000              SC        2.032         4.08        330.7            G-25        0.693         1.39        111.3 
                         S-20        0.427         0.86         68.2          ZA ARC        0.313         0.63         68.4 
                         S-12        0.422         0.85         67.1   Relleno berma        0.245         0.49         51.7 
      148.015              SC        2.032         0.03        330.7            G-25        0.693         0.01        111.3 
                         S-20        0.427         0.01         68.3          ZA ARC        0.313         0.00         68.4 
                         S-12        0.422         0.01         67.1   Relleno berma        0.245         0.00         51.7 
      150.000              SC        2.046         4.05        334.8            G-25        0.698         1.38        112.7 
                         S-20        0.430         0.85         69.1          ZA ARC        0.313         0.62         69.0 
                         S-12        0.425         0.84         68.0   Relleno berma        0.245         0.49         52.2 
      150.002              SC        2.046         0.00        334.8            G-25        0.698         0.00        112.7 
                         S-20        0.430         0.00         69.1          ZA ARC        0.313         0.00         69.0 
                         S-12        0.425         0.00         68.0   Relleno berma        0.245         0.00         52.2 
      151.078              SC        2.046         2.20        337.0            G-25        0.698         0.75        113.4 
                         S-20        0.430         0.46         69.6          ZA ARC        0.313         0.34         69.3 
                         S-12        0.425         0.46         68.4   Relleno berma        0.245         0.26         52.5 
      151.088              SC        2.046         0.02        337.0            G-25        0.698         0.01        113.4 
                         S-20        0.430         0.00         69.6          ZA ARC        0.313         0.00         69.3 
                         S-12        0.425         0.00         68.4   Relleno berma        0.245         0.00         52.5 
      151.149              SC        2.046         0.12        337.1            G-25        0.698         0.04        113.5 
                         S-20        0.431         0.03         69.6          ZA ARC        0.313         0.02         69.3 
                         S-12        0.426         0.03         68.5   Relleno berma        0.245         0.01         52.5 
      152.000              SC        2.134         1.78        338.9            G-25        0.729         0.61        114.1 
                         S-20        0.450         0.37         70.0          ZA ARC        0.313         0.27         69.6 
                         S-12        0.445         0.37         68.8   Relleno berma        0.245         0.21         52.7 
      154.000              SC        2.385         4.52        343.4            G-25        0.798         1.53        115.6 
                         S-20        0.488         0.94         70.9          ZA ARC        0.314         0.63         70.2 
                         S-12        0.477         0.92         69.7   Relleno berma        0.296         0.54         53.2 
      156.000              SC        2.404         4.79        348.2            G-25        0.798         1.60        117.2 
                         S-20        0.488         0.98         71.9          ZA ARC        0.428         0.74         71.0 
                         S-12        0.477         0.95         70.7   Relleno berma        0.402         0.70         53.9 
      156.723              SC        2.346         1.72        349.9            G-25        0.798         0.58        117.8 
                         S-20        0.487         0.35         72.2          ZA ARC        0.313         0.27         71.3 
                         S-12        0.477         0.35         71.0   Relleno berma        0.267         0.24         54.2 
      156.733              SC        2.344         0.02        350.0            G-25        0.798         0.01        117.8 
                         S-20        0.487         0.00         72.2          ZA ARC        0.313         0.00         71.3 
                         S-12        0.477         0.00         71.1   Relleno berma        0.266         0.00         54.2 
      157.944              SC        2.083         2.68        352.6            G-25        0.711         0.91        118.7 
                         S-20        0.439         0.56         72.8          ZA ARC        0.313         0.38         71.6 
                         S-12        0.434         0.55         71.6   Relleno berma        0.245         0.31         54.5 
      158.000              SC        2.082         0.12        352.8            G-25        0.711         0.04        118.7 
                         S-20        0.439         0.02         72.8          ZA ARC        0.313         0.02         71.7 
                         S-12        0.434         0.02         71.6   Relleno berma        0.245         0.01         54.5 
      160.000              SC        2.066         4.15        356.9            G-25        0.705         1.42        120.1 
                         S-20        0.435         0.87         73.7          ZA ARC        0.313         0.63         72.3 
                         S-12        0.430         0.86         72.5   Relleno berma        0.245         0.49         55.0 
      160.095              SC        2.065         0.20        357.1            G-25        0.705         0.07        120.2 
                         S-20        0.435         0.04         73.7          ZA ARC        0.313         0.03         72.3 
                         S-12        0.430         0.04         72.5   Relleno berma        0.245         0.02         55.0 
      161.887              SC        2.052         3.69        360.8            G-25        0.700         1.26        121.5 
                         S-20        0.432         0.78         74.5          ZA ARC        0.313         0.56         72.9 
                         S-12        0.427         0.77         73.3   Relleno berma        0.245         0.44         55.5 
      162.000              SC        2.051         0.23        361.0            G-25        0.700         0.08        121.5 
                         S-20        0.432         0.05         74.6          ZA ARC        0.313         0.04         72.9 
                         S-12        0.427         0.05         73.3   Relleno berma        0.245         0.03         55.5 
      163.964              SC        2.047         4.02        365.0            G-25        0.698         1.37        122.9 
                         S-20        0.431         0.85         75.4          ZA ARC        0.313         0.62         73.5 
                         S-12        0.425         0.84         74.2   Relleno berma        0.245         0.48         56.0 
      164.000              SC        2.046         0.07        365.1            G-25        0.698         0.03        122.9 
                         S-20        0.431         0.02         75.4          ZA ARC        0.313         0.01         73.5 
                         S-12        0.426         0.02         74.2   Relleno berma        0.245         0.01         56.0 
      165.742              SC        2.052         3.57        368.7            G-25        0.700         1.22        124.2 
                         S-20        0.432         0.75         76.2          ZA ARC        0.313         0.55         74.1 
                         S-12        0.427         0.74         74.9   Relleno berma        0.245         0.43         56.4 
      166.000              SC        2.048         0.53        369.2            G-25        0.699         0.18        124.3 
                         S-20        0.431         0.11         76.3          ZA ARC        0.313         0.08         74.2 
                         S-12        0.426         0.11         75.1   Relleno berma        0.245         0.06         56.5 
      167.030              SC        2.042         2.11        371.3            G-25        0.696         0.72        125.1 
                         S-20        0.429         0.44         76.7          ZA ARC        0.313         0.32         74.5 
                         S-12        0.424         0.44         75.5   Relleno berma        0.245         0.25         56.7 
      168.000              SC        2.042         1.98        373.3            G-25        0.697         0.68        125.7 
                         S-20        0.430         0.42         77.2          ZA ARC        0.313         0.30         74.8 
                         S-12        0.425         0.41         75.9   Relleno berma        0.245         0.24         57.0 
      168.391              SC        2.045         0.80        374.1            G-25        0.697         0.27        126.0 
                         S-20        0.430         0.17         77.3          ZA ARC        0.313         0.12         74.9 
                         S-12        0.425         0.17         76.1   Relleno berma        0.245         0.10         57.1 
      169.918              SC        2.046         3.12        377.2            G-25        0.698         1.07        127.1 
                         S-20        0.430         0.66         78.0          ZA ARC        0.313         0.48         75.4 
                         S-12        0.425         0.65         76.7   Relleno berma        0.245         0.37         57.4 
      170.000              SC        2.046         0.17        377.4            G-25        0.698         0.06        127.1 
                         S-20        0.430         0.04         78.0          ZA ARC        0.313         0.03         75.4 
                         S-12        0.425         0.03         76.8   Relleno berma        0.245         0.02         57.5 
      171.096              SC        2.052         2.25        379.6            G-25        0.700         0.77        127.9 
                         S-20        0.432         0.47         78.5          ZA ARC        0.313         0.34         75.8 
                         S-12        0.427         0.47         77.2   Relleno berma        0.245         0.27         57.7 
      172.000              SC        2.049         1.85        381.5            G-25        0.699         0.63        128.5 

                         S-20        0.431         0.39         78.9          ZA ARC        0.313         0.28         76.0 
                         S-12        0.426         0.39         77.6   Relleno berma        0.245         0.22         57.9 
      172.423              SC        2.049         0.87        382.4            G-25        0.699         0.30        128.8 
                         S-20        0.431         0.18         79.1          ZA ARC        0.313         0.13         76.2 
                         S-12        0.426         0.18         77.8   Relleno berma        0.245         0.10         58.0 
      172.612              SC        2.404         0.42        382.8            G-25        0.798         0.14        129.0 
                         S-20        0.487         0.09         79.1          ZA ARC        0.567         0.08         76.3 
                         S-12        0.478         0.09         77.9   Relleno berma        0.443         0.07         58.1 
      172.622              SC        2.404         0.02        382.8            G-25        0.798         0.01        129.0 
                         S-20        0.487         0.00         79.1          ZA ARC        0.567         0.01         76.3 
                         S-12        0.478         0.00         77.9   Relleno berma        0.443         0.00         58.1 
      174.000              SC        2.404         3.31        386.1            G-25        0.798         1.10        130.1 
                         S-20        0.488         0.67         79.8          ZA ARC        0.567         0.78         77.0 
                         S-12        0.478         0.66         78.5   Relleno berma        0.443         0.61         58.7 
      176.000              SC        2.404         4.81        390.9            G-25        0.798         1.60        131.7 
                         S-20        0.487         0.98         80.8          ZA ARC        0.567         1.13         78.2 
                         S-12        0.478         0.96         79.5   Relleno berma        0.443         0.89         59.6 
      178.000              SC        2.404         4.81        395.7            G-25        0.798         1.60        133.3 
                         S-20        0.487         0.97         81.8          ZA ARC        0.567         1.13         79.3 
                         S-12        0.477         0.96         80.4   Relleno berma        0.443         0.89         60.5 
      180.000              SC        2.404         4.81        400.5            G-25        0.798         1.60        134.9 
                         S-20        0.488         0.98         82.7          ZA ARC        0.567         1.13         80.4 
                         S-12        0.477         0.95         81.4   Relleno berma        0.443         0.89         61.4 
      182.000              SC        2.404         4.81        405.3            G-25        0.798         1.60        136.5 
                         S-20        0.488         0.98         83.7          ZA ARC        0.567         1.13         81.6 
                         S-12        0.478         0.95         82.4   Relleno berma        0.443         0.89         62.3 
      184.000              SC        2.404         4.81        410.2            G-25        0.798         1.60        138.1 
                         S-20        0.487         0.98         84.7          ZA ARC        0.567         1.13         82.7 
                         S-12        0.478         0.96         83.3   Relleno berma        0.443         0.89         63.2 
      186.000              SC        2.404         4.81        415.0            G-25        0.798         1.60        139.7 
                         S-20        0.487         0.97         85.7          ZA ARC        0.567         1.13         83.8 
                         S-12        0.478         0.96         84.3   Relleno berma        0.443         0.89         64.0 
      188.000              SC        2.404         4.81        419.8            G-25        0.798         1.60        141.3 
                         S-20        0.488         0.97         86.6          ZA ARC        0.567         1.13         85.0 
                         S-12        0.477         0.95         85.2   Relleno berma        0.443         0.89         64.9 
      188.496              SC        2.404         1.19        421.0            G-25        0.798         0.40        141.6 
                         S-20        0.487         0.24         86.9          ZA ARC        0.567         0.28         85.3 
                         S-12        0.478         0.24         85.5   Relleno berma        0.443         0.22         65.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       421.0 
                       G-25                                     141.6 
                       S-20                                      86.9 
                       ZA                                         0.0 
                       ZA ARC                                    85.3 
                       S-12                                      85.5 
                       Relleno berma                             65.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.139         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.099         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.006              SC        0.139         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.099         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.165         0.30          0.3            G-25        0.038         0.07          0.1 
                         S-20        0.018         0.03          0.0              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.34          0.3            S-12        0.104         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.22          0.2 
        2.227              SC        0.170         0.04          0.3            G-25        0.040         0.01          0.1 
                         S-20        0.019         0.00          0.0              ZA        0.468         0.11          1.0 
                       ZA ARC        0.177         0.04          0.4            S-12        0.105         0.02          0.2 
                Relleno berma        0.115         0.03          0.2 
        3.533              SC        0.221         0.25          0.6            G-25        0.059         0.06          0.1 
                         S-20        0.031         0.03          0.1              ZA        0.468         0.61          1.7 
                       ZA ARC        0.183         0.23          0.6            S-12        0.116         0.14          0.4 
                Relleno berma        0.120         0.15          0.4 
        4.000              SC        0.245         0.11          0.7            G-25        0.068         0.03          0.2 
                         S-20        0.037         0.02          0.1              ZA        0.469         0.22          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.09          0.7            S-12        0.122         0.06          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.06          0.5 
        4.430              SC        0.270         0.11          0.8            G-25        0.077         0.03          0.2 
                         S-20        0.042         0.02          0.1              ZA        0.469         0.20          2.1 
                       ZA ARC        0.187         0.08          0.8            S-12        0.127         0.05          0.5 
                Relleno berma        0.123         0.05          0.5 
        4.709              SC        0.291         0.08          0.9            G-25        0.084         0.02          0.2 
                         S-20        0.047         0.01          0.1              ZA        0.469         0.13          2.2 
                       ZA ARC        0.188         0.05          0.8            S-12        0.132         0.04          0.5 
                Relleno berma        0.124         0.03          0.5 
        6.000              SC        0.394         0.44          1.3            G-25        0.122         0.13          0.4 
                         S-20        0.070         0.08          0.2              ZA        0.469         0.61          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.25          1.1            S-12        0.155         0.18          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.16          0.7 
        6.257              SC        0.417         0.10          1.4            G-25        0.130         0.03          0.4 
                         S-20        0.076         0.02          0.2              ZA        0.469         0.12          2.9 
                       ZA ARC        0.196         0.05          1.1            S-12        0.160         0.04          0.7 
                Relleno berma        0.130         0.03          0.7 
        7.997              SC        0.612         0.89          2.3            G-25        0.201         0.29          0.7 
                         S-20        0.120         0.17          0.4              ZA        0.469         0.82          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.35          1.5            S-12        0.204         0.32          1.1 
                Relleno berma        0.137         0.23          1.0 
        8.000              SC        0.613         0.00          2.3            G-25        0.202         0.00          0.7 
                         S-20        0.120         0.00          0.4              ZA        0.469         0.00          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.00          1.5            S-12        0.204         0.00          1.1 
                Relleno berma        0.137         0.00          1.0 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 287

        9.578              SC        0.852         1.16          3.5            G-25        0.289         0.39          1.1 
                         S-20        0.175         0.23          0.6              ZA        0.470         0.74          4.5 
                       ZA ARC        0.211         0.33          1.8            S-12        0.258         0.36          1.4 
                Relleno berma        0.143         0.22          1.2 
       10.000              SC        0.930         0.38          3.9            G-25        0.317         0.13          1.2 
                         S-20        0.192         0.08          0.7              ZA        0.470         0.20          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.09          1.9            S-12        0.275         0.11          1.5 
                Relleno berma        0.144         0.06          1.3 
       10.460              SC        1.017         0.45          4.3            G-25        0.349         0.15          1.3 
                         S-20        0.212         0.09          0.8              ZA        0.470         0.22          4.9 
                       ZA ARC        0.215         0.10          2.0            S-12        0.295         0.13          1.7 
                Relleno berma        0.146         0.07          1.3 
       11.008              SC        1.127         0.59          4.9            G-25        0.389         0.20          1.5 
                         S-20        0.237         0.12          0.9              ZA        0.470         0.26          5.2 
                       ZA ARC        0.218         0.12          2.1            S-12        0.320         0.17          1.8 
                Relleno berma        0.148         0.08          1.4 
       11.394              SC        1.228         0.45          5.4            G-25        0.424         0.16          1.7 
                         S-20        0.259         0.10          1.0              ZA        0.470         0.18          5.3 
                       ZA ARC        0.219         0.08          2.2            S-12        0.341         0.13          2.0 
                Relleno berma        0.150         0.06          1.5 
       11.523              SC        1.265         0.16          5.5            G-25        0.436         0.06          1.8 
                         S-20        0.267         0.03          1.0              ZA        0.470         0.06          5.4 
                       ZA ARC        0.220         0.03          2.2            S-12        0.349         0.04          2.0 
                Relleno berma        0.150         0.02          1.5 
       12.000              SC        1.325         0.62          6.1            G-25        0.454         0.21          2.0 
                         S-20        0.278         0.13          1.2              ZA        0.470         0.22          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.11          2.3            S-12        0.360         0.17          2.2 
                Relleno berma        0.152         0.07          1.6 
       14.000              SC        1.346         2.67          8.8            G-25        0.458         0.91          2.9 
                         S-20        0.280         0.56          1.7              ZA        0.471         0.94          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.45          2.8            S-12        0.361         0.72          2.9 
                Relleno berma        0.160         0.31          1.9 
       15.581              SC        1.318         2.11         10.9            G-25        0.448         0.72          3.6 
                         S-20        0.274         0.44          2.2              ZA        0.471         0.74          7.3 
                       ZA ARC        0.238         0.37          3.2            S-12        0.354         0.57          3.5 
                Relleno berma        0.166         0.26          2.1 
       16.000              SC        1.310         0.55         11.5            G-25        0.445         0.19          3.8 
                         S-20        0.272         0.11          2.3              ZA        0.471         0.20          7.5 
                       ZA ARC        0.240         0.10          3.3            S-12        0.352         0.15          3.6 
                Relleno berma        0.167         0.07          2.2 
       17.083              SC        1.291         1.41         12.9            G-25        0.438         0.48          4.3 
                         S-20        0.268         0.29          2.6              ZA        0.471         0.51          8.0 
                       ZA ARC        0.243         0.26          3.5            S-12        0.347         0.38          4.0 
                Relleno berma        0.171         0.18          2.4 
       17.093              SC        1.291         0.01         12.9            G-25        0.438         0.00          4.3 
                         S-20        0.268         0.00          2.6              ZA        0.471         0.00          8.0 
                       ZA ARC        0.243         0.00          3.5            S-12        0.347         0.00          4.0 
                Relleno berma        0.172         0.00          2.4 
       18.000              SC        1.274         1.16         14.1            G-25        0.432         0.39          4.7 
                         S-20        0.264         0.24          2.8              ZA        0.471         0.43          8.5 
                       ZA ARC        0.361         0.27          3.8            S-12        0.344         0.31          4.3 
                Relleno berma        0.198         0.17          2.5 
       18.080              SC        1.273         0.10         14.2            G-25        0.432         0.03          4.7 
                         S-20        0.264         0.02          2.8              ZA        0.471         0.04          8.5 
                       ZA ARC        0.360         0.03          3.8            S-12        0.343         0.03          4.3 
                Relleno berma        0.198         0.02          2.6 
       20.000              SC        1.239         2.41         16.6            G-25        0.419         0.82          5.5 
                         S-20        0.256         0.50          3.3              ZA        0.472         0.91          9.4 
                       ZA ARC        0.355         0.69          4.5            S-12        0.335         0.65          5.0 
                Relleno berma        0.201         0.38          2.9 
       22.000              SC        1.203         2.44         19.0            G-25        0.406         0.83          6.3 
                         S-20        0.248         0.50          3.8              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.351         0.71          5.2            S-12        0.326         0.66          5.6 
                Relleno berma        0.204         0.41          3.3 
       24.000              SC        1.168         2.37         21.4            G-25        0.394         0.80          7.1 
                         S-20        0.240         0.49          4.3              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.347         0.70          5.9            S-12        0.317         0.64          6.3 
                Relleno berma        0.208         0.41          3.8 
       25.000              SC        1.150         1.16         22.5            G-25        0.387         0.39          7.5 
                         S-20        0.236         0.24          4.6              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.346         0.35          6.3            S-12        0.313         0.31          6.6 
                Relleno berma        0.210         0.21          4.0 
       25.007              SC        1.150         0.01         22.5            G-25        0.387         0.00          7.5 
                         S-20        0.236         0.00          4.6              ZA        0.472         0.00         11.8 
                       ZA ARC        0.346         0.00          6.3            S-12        0.313         0.00          6.6 
                Relleno berma        0.210         0.00          4.0 
       25.017              SC        1.150         0.01         22.6            G-25        0.387         0.00          7.5 
                         S-20        0.236         0.00          4.6              ZA        0.472         0.00         11.8 
                       ZA ARC        0.346         0.00          6.3            S-12        0.313         0.00          6.6 
                Relleno berma        0.210         0.00          4.0 
       25.333              SC        1.149         0.36         22.9            G-25        0.387         0.12          7.7 
                         S-20        0.236         0.07          4.6              ZA        0.472         0.15         11.9 
                       ZA ARC        0.344         0.11          6.4            S-12        0.312         0.10          6.7 
                Relleno berma        0.210         0.07          4.0 
       26.000              SC        1.146         0.77         23.7            G-25        0.386         0.26          7.9 
                         S-20        0.235         0.16          4.8              ZA        0.472         0.31         12.2 
                       ZA ARC        0.340         0.23          6.6            S-12        0.312         0.21          6.9 
                Relleno berma        0.208         0.14          4.2 
       28.000              SC        1.084         2.23         25.9            G-25        0.367         0.75          8.7 
                         S-20        0.224         0.46          5.3              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.294         0.63          7.2            S-12        0.300         0.61          7.5 
                Relleno berma        0.205         0.41          4.6 
       28.557              SC        1.061         0.60         26.5            G-25        0.360         0.20          8.9 
                         S-20        0.219         0.12          5.4              ZA        0.472         0.26         13.4 
                       ZA ARC        0.290         0.16          7.4            S-12        0.295         0.17          7.7 
                Relleno berma        0.204         0.11          4.7 
       30.000              SC        1.016         1.50         28.0            G-25        0.345         0.51          9.4 
                         S-20        0.210         0.31          5.7              ZA        0.472         0.68         14.1 
                       ZA ARC        0.278         0.41          7.8            S-12        0.286         0.42          8.1 
                Relleno berma        0.202         0.29          5.0 
       32.000              SC        0.971         1.99         30.0            G-25        0.331         0.68         10.1 
                         S-20        0.201         0.41          6.1              ZA        0.472         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.262         0.54          8.4            S-12        0.277         0.56          8.7 
                Relleno berma        0.198         0.40          5.4 
       33.833              SC        0.944         1.76         31.8            G-25        0.322         0.60         10.7 
                         S-20        0.195         0.36          6.5              ZA        0.472         0.87         15.9 
                       ZA ARC        0.249         0.47          8.8            S-12        0.272         0.50          9.2 
                Relleno berma        0.196         0.36          5.8 
       34.000              SC        0.943         0.16         31.9            G-25        0.321         0.05         10.7 
                         S-20        0.195         0.03          6.5              ZA        0.472         0.08         16.0 
                       ZA ARC        0.248         0.04          8.9            S-12        0.271         0.05          9.2 
                Relleno berma        0.195         0.03          5.8 
       34.162              SC        0.941         0.15         32.1            G-25        0.321         0.05         10.8 
                         S-20        0.195         0.03          6.5              ZA        0.472         0.08         16.1 
                       ZA ARC        0.247         0.04          8.9            S-12        0.271         0.04          9.3 
                Relleno berma        0.195         0.03          5.8 
       35.000              SC        0.927         0.78         32.8            G-25        0.316         0.27         11.0 
                         S-20        0.192         0.16          6.7              ZA        0.472         0.40         16.5 
                       ZA ARC        0.241         0.20          9.1            S-12        0.268         0.23          9.5 
                Relleno berma        0.194         0.16          6.0 

       35.000              SC        0.927         0.00         32.8            G-25        0.316         0.00         11.0 
                         S-20        0.192         0.00          6.7              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.281         0.00          9.1            S-12        0.268         0.00          9.5 
                Relleno berma        0.202         0.00          6.0 
       36.000              SC        0.913         0.92         33.8            G-25        0.311         0.31         11.3 
                         S-20        0.189         0.19          6.9              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.281         0.28          9.4            S-12        0.265         0.27          9.8 
                Relleno berma        0.202         0.20          6.2 
       38.000              SC        0.895         1.81         35.6            G-25        0.304         0.62         12.0 
                         S-20        0.185         0.37          7.3              ZA        0.472         0.94         17.9 
                       ZA ARC        0.281         0.56          9.9            S-12        0.261         0.53         10.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          6.6 
       38.050              SC        0.894         0.04         35.6            G-25        0.304         0.02         12.0 
                         S-20        0.184         0.01          7.3              ZA        0.472         0.02         17.9 
                       ZA ARC        0.281         0.01         10.0            S-12        0.261         0.01         10.3 
                Relleno berma        0.202         0.01          6.6 
       40.000              SC        0.874         1.72         37.3            G-25        0.297         0.59         12.6 
                         S-20        0.180         0.36          7.6              ZA        0.472         0.92         18.8 
                       ZA ARC        0.281         0.55         10.5            S-12        0.256         0.50         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.39          7.0 
       42.000              SC        0.860         1.73         39.1            G-25        0.293         0.59         13.2 
                         S-20        0.177         0.36          8.0              ZA        0.472         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.281         0.56         11.1            S-12        0.254         0.51         11.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          7.4 
       42.333              SC        0.859         0.29         39.4            G-25        0.293         0.10         13.2 
                         S-20        0.177         0.06          8.0              ZA        0.472         0.16         19.9 
                       ZA ARC        0.281         0.09         11.2            S-12        0.254         0.08         11.4 
                Relleno berma        0.202         0.07          7.5 
       44.000              SC        0.855         1.43         40.8            G-25        0.291         0.49         13.7 
                         S-20        0.176         0.29          8.3              ZA        0.472         0.79         20.7 
                       ZA ARC        0.281         0.47         11.6            S-12        0.253         0.42         11.8 
                Relleno berma        0.202         0.34          7.8 
       45.016              SC        0.857         0.87         41.7            G-25        0.291         0.30         14.0 
                         S-20        0.176         0.18          8.5              ZA        0.472         0.48         21.2 
                       ZA ARC        0.281         0.29         11.9            S-12        0.252         0.26         12.1 
                Relleno berma        0.202         0.21          8.0 
       46.000              SC        0.857         0.84         42.5            G-25        0.291         0.29         14.3 
                         S-20        0.176         0.17          8.7              ZA        0.472         0.46         21.7 
                       ZA ARC        0.281         0.28         12.2            S-12        0.252         0.25         12.3 
                Relleno berma        0.202         0.20          8.2 
       48.000              SC        0.859         1.72         44.2            G-25        0.291         0.58         14.9 
                         S-20        0.177         0.35          9.0              ZA        0.472         0.94         22.6 
                       ZA ARC        0.281         0.56         12.8            S-12        0.253         0.51         12.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.6 
       50.000              SC        0.860         1.72         45.9            G-25        0.292         0.58         15.5 
                         S-20        0.177         0.35          9.4              ZA        0.472         0.94         23.6 
                       ZA ARC        0.281         0.56         13.3            S-12        0.253         0.51         13.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          9.0 
       50.581              SC        0.864         0.50         46.4            G-25        0.293         0.17         15.7 
                         S-20        0.177         0.10          9.5              ZA        0.472         0.27         23.8 
                       ZA ARC        0.281         0.16         13.5            S-12        0.254         0.15         13.5 
                Relleno berma        0.202         0.12          9.1 
       51.593              SC        0.864         0.87         47.3            G-25        0.293         0.30         15.9 
                         S-20        0.178         0.18          9.7              ZA        0.472         0.48         24.3 
                       ZA ARC        0.281         0.28         13.8            S-12        0.254         0.26         13.7 
                Relleno berma        0.202         0.20          9.3 
       51.598              SC        0.864         0.00         47.3            G-25        0.293         0.00         16.0 
                         S-20        0.178         0.00          9.7              ZA        0.472         0.00         24.3 
                       ZA ARC        0.281         0.00         13.8            S-12        0.254         0.00         13.7 
                Relleno berma        0.202         0.00          9.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        47.3 
                       G-25                                      16.0 
                       S-20                                       9.7 
                       ZA                                        24.3 
                       ZA ARC                                    13.8 
                       S-12                                      13.7 
                       Relleno berma                              9.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.870         0.00          0.0            G-25        0.295         0.00          0.0 
                         S-20        0.178         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.255         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.870         0.00          0.0            G-25        0.295         0.00          0.0 
                         S-20        0.178         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.255         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        4.949              SC        0.881         4.33          4.3            G-25        0.299         1.47          1.5 
                         S-20        0.181         0.89          0.9              ZA        0.472         2.33          2.3 
                       ZA ARC        0.281         1.39          1.4            S-12        0.257         1.27          1.3 
                Relleno berma        0.202         1.00          1.0 
        6.570              SC        0.884         1.43          5.8            G-25        0.300         0.49          2.0 
                         S-20        0.182         0.29          1.2              ZA        0.472         0.77          3.1 
                       ZA ARC        0.281         0.46          1.8            S-12        0.258         0.42          1.7 
                Relleno berma        0.202         0.33          1.3 
       10.000              SC        0.895         3.05          8.8            G-25        0.304         1.04          3.0 
                         S-20        0.184         0.63          1.8              ZA        0.472         1.62          4.7 
                       ZA ARC        0.282         0.97          2.8            S-12        0.261         0.89          2.6 
                Relleno berma        0.202         0.69          2.0 
       12.449              SC        0.902         2.20         11.0            G-25        0.307         0.75          3.7 
                         S-20        0.186         0.45          2.3              ZA        0.472         1.16          5.9 
                       ZA ARC        0.281         0.69          3.5            S-12        0.262         0.64          3.2 
                Relleno berma        0.202         0.50          2.5 
       13.711              SC        0.906         1.14         12.2            G-25        0.309         0.39          4.1 
                         S-20        0.187         0.24          2.5              ZA        0.472         0.60          6.5 

                       ZA ARC        0.281         0.36          3.9            S-12        0.263         0.33          3.5 
                Relleno berma        0.202         0.26          2.8 
       17.764              SC        0.941         3.74         15.9            G-25        0.321         1.28          5.4 
                         S-20        0.195         0.77          3.3              ZA        0.472         1.91          8.4 
                       ZA ARC        0.281         1.14          5.0            S-12        0.271         1.08          4.6 
                Relleno berma        0.202         0.82          3.6 
       17.935              SC        0.944         0.16         16.1            G-25        0.322         0.05          5.5 
                         S-20        0.195         0.03          3.3              ZA        0.472         0.08          8.5 
                       ZA ARC        0.281         0.05          5.0            S-12        0.272         0.05          4.7 
                Relleno berma        0.202         0.03          3.6 
       18.000              SC        0.945         0.06         16.1            G-25        0.322         0.02          5.5 
                         S-20        0.196         0.01          3.3              ZA        0.472         0.03          8.5 
                       ZA ARC        0.281         0.02          5.1            S-12        0.272         0.02          4.7 
                Relleno berma        0.202         0.01          3.6 
       19.949              SC        0.980         1.88         18.0            G-25        0.334         0.64          6.1 
                         S-20        0.203         0.39          3.7              ZA        0.472         0.92          9.4 
                       ZA ARC        0.281         0.55          5.6            S-12        0.279         0.54          5.2 
                Relleno berma        0.202         0.39          4.0 
       20.000              SC        0.981         0.05         18.0            G-25        0.334         0.02          6.1 
                         S-20        0.203         0.01          3.7              ZA        0.472         0.02          9.4 
                       ZA ARC        0.282         0.01          5.6            S-12        0.279         0.01          5.2 
                Relleno berma        0.202         0.01          4.0 
       22.000              SC        1.023         2.00         20.1            G-25        0.348         0.68          6.8 
                         S-20        0.212         0.42          4.1              ZA        0.472         0.94         10.4 
                       ZA ARC        0.282         0.56          6.2            S-12        0.288         0.57          5.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       22.997              SC        1.049         1.03         21.1            G-25        0.357         0.35          7.2 
                         S-20        0.217         0.21          4.3              ZA        0.472         0.47         10.9 
                       ZA ARC        0.281         0.28          6.5            S-12        0.293         0.29          6.1 
                Relleno berma        0.202         0.20          4.7 
       23.553              SC        1.065         0.59         21.7            G-25        0.362         0.20          7.4 
                         S-20        0.220         0.12          4.5              ZA        0.472         0.26         11.1 
                       ZA ARC        0.281         0.16          6.6            S-12        0.297         0.16          6.3 
                Relleno berma        0.202         0.11          4.8 
       24.000              SC        1.078         0.48         22.2            G-25        0.365         0.16          7.5 
                         S-20        0.223         0.10          4.6              ZA        0.472         0.21         11.3 
                       ZA ARC        0.282         0.13          6.8            S-12        0.299         0.13          6.4 
                Relleno berma        0.202         0.09          4.9 
       25.000              SC        1.109         1.09         23.2            G-25        0.375         0.37          7.9 
                         S-20        0.229         0.23          4.8              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.282         0.28          7.0            S-12        0.305         0.30          6.7 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.1 
       26.000              SC        1.147         1.13         24.4            G-25        0.386         0.38          8.3 
                         S-20        0.235         0.23          5.0              ZA        0.472         0.47         12.3 
                       ZA ARC        0.278         0.28          7.3            S-12        0.312         0.31          7.0 
                Relleno berma        0.199         0.20          5.3 
       27.135              SC        1.142         1.30         25.7            G-25        0.384         0.44          8.7 
                         S-20        0.234         0.27          5.3              ZA        0.472         0.54         12.8 
                       ZA ARC        0.273         0.31          7.6            S-12        0.311         0.35          7.4 
                Relleno berma        0.195         0.22          5.5 
       27.145              SC        1.142         0.01         25.7            G-25        0.384         0.00          8.7 
                         S-20        0.234         0.00          5.3              ZA        0.472         0.00         12.8 
                       ZA ARC        0.273         0.00          7.6            S-12        0.312         0.00          7.4 
                Relleno berma        0.195         0.00          5.5 
       28.000              SC        1.139         0.98         26.7            G-25        0.383         0.33          9.1 
                         S-20        0.234         0.20          5.5              ZA        0.472         0.40         13.2 
                       ZA ARC        0.270         0.23          7.9            S-12        0.311         0.27          7.6 
                Relleno berma        0.192         0.17          5.7 
       30.000              SC        1.131         2.27         28.9            G-25        0.380         0.76          9.8 
                         S-20        0.232         0.47          6.0              ZA        0.472         0.94         14.2 
                       ZA ARC        0.262         0.53          8.4            S-12        0.310         0.62          8.3 
                Relleno berma        0.186         0.38          6.0 
       30.871              SC        1.128         0.98         29.9            G-25        0.379         0.33         10.1 
                         S-20        0.231         0.20          6.2              ZA        0.472         0.41         14.6 
                       ZA ARC        0.258         0.23          8.6            S-12        0.310         0.27          8.5 
                Relleno berma        0.183         0.16          6.2 
       32.000              SC        1.124         1.27         31.2            G-25        0.378         0.43         10.6 
                         S-20        0.230         0.26          6.4              ZA        0.471         0.53         15.1 
                       ZA ARC        0.254         0.29          8.9            S-12        0.309         0.35          8.9 
                Relleno berma        0.179         0.20          6.4 
       34.000              SC        1.117         2.24         33.4            G-25        0.375         0.75         11.3 
                         S-20        0.228         0.46          6.9              ZA        0.471         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.246         0.50          9.4            S-12        0.308         0.62          9.5 
                Relleno berma        0.172         0.35          6.7 
       35.000              SC        1.113         1.11         34.5            G-25        0.373         0.37         11.7 
                         S-20        0.228         0.23          7.1              ZA        0.471         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.242         0.24          9.7            S-12        0.308         0.31          9.8 
                Relleno berma        0.169         0.17          6.9 
       35.000              SC        1.113         0.00         34.5            G-25        0.373         0.00         11.7 
                         S-20        0.228         0.00          7.1              ZA        0.471         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.630         0.00          9.7            S-12        0.308         0.00          9.8 
                Relleno berma        0.254         0.00          6.9 
       35.432              SC        1.111         0.48         35.0            G-25        0.373         0.16         11.9 
                         S-20        0.227         0.10          7.2              ZA        0.471         0.20         16.7 
                       ZA ARC        0.627         0.27          9.9            S-12        0.307         0.13          9.9 
                Relleno berma        0.252         0.11          7.0 
       35.442              SC        1.111         0.01         35.0            G-25        0.373         0.00         11.9 
                         S-20        0.227         0.00          7.2              ZA        0.471         0.00         16.7 
                       ZA ARC        0.627         0.01          9.9            S-12        0.307         0.00          9.9 
                Relleno berma        0.252         0.00          7.0 
       36.000              SC        1.109         0.62         35.6            G-25        0.372         0.21         12.1 
                         S-20        0.227         0.13          7.3              ZA        0.471         0.26         17.0 
                       ZA ARC        0.623         0.35         10.3            S-12        0.307         0.17         10.1 
                Relleno berma        0.250         0.14          7.2 
       37.935              SC        1.102         2.14         37.8            G-25        0.369         0.72         12.8 
                         S-20        0.225         0.44          7.8              ZA        0.471         0.91         17.9 
                       ZA ARC        0.611         1.19         11.5            S-12        0.306         0.59         10.7 
                Relleno berma        0.243         0.48          7.6 
       38.000              SC        1.102         0.07         37.9            G-25        0.369         0.02         12.8 
                         S-20        0.225         0.01          7.8              ZA        0.471         0.03         17.9 
                       ZA ARC        0.610         0.04         11.5            S-12        0.306         0.02         10.7 
                Relleno berma        0.243         0.02          7.7 
       38.746              SC        1.099         0.82         38.7            G-25        0.368         0.28         13.1 
                         S-20        0.224         0.17          8.0              ZA        0.470         0.35         18.3 
                       ZA ARC        0.606         0.45         12.0            S-12        0.306         0.23         10.9 
                Relleno berma        0.240         0.18          7.8 
       40.000              SC        0.999         1.32         40.0            G-25        0.338         0.44         13.5 
                         S-20        0.205         0.27          8.2              ZA        0.470         0.59         18.9 
                       ZA ARC        0.598         0.75         12.7            S-12        0.287         0.37         11.3 
                Relleno berma        0.236         0.30          8.1 
       40.550              SC        0.955         0.54         40.5            G-25        0.324         0.18         13.7 
                         S-20        0.197         0.11          8.3              ZA        0.470         0.26         19.1 
                       ZA ARC        0.597         0.33         13.1            S-12        0.279         0.16         11.5 
                Relleno berma        0.234         0.13          8.3 
       41.118              SC        0.826         0.51         41.0            G-25        0.279         0.17         13.9 
                         S-20        0.169         0.10          8.4              ZA        0.470         0.27         19.4 
                       ZA ARC        0.590         0.34         13.4            S-12        0.251         0.15         11.6 
                Relleno berma        0.232         0.13          8.4 
       42.000              SC        0.676         0.66         41.7            G-25        0.225         0.22         14.1 
                         S-20        0.135         0.13          8.6              ZA        0.470         0.41         19.8 
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                       ZA ARC        0.577         0.51         13.9            S-12        0.217         0.21         11.8 
                Relleno berma        0.229         0.20          8.6 
       42.004              SC        0.675         0.00         41.7            G-25        0.224         0.00         14.1 
                         S-20        0.134         0.00          8.6              ZA        0.470         0.00         19.8 
                       ZA ARC        0.577         0.00         13.9            S-12        0.217         0.00         11.8 
                Relleno berma        0.229         0.00          8.6 
       42.994              SC        0.535         0.60         42.3            G-25        0.173         0.20         14.3 
                         S-20        0.103         0.12          8.7              ZA        0.470         0.47         20.3 
                       ZA ARC        0.563         0.56         14.5            S-12        0.186         0.20         12.0 
                Relleno berma        0.226         0.23          8.8 
       43.106              SC        0.522         0.06         42.4            G-25        0.169         0.02         14.3 
                         S-20        0.100         0.01          8.7              ZA        0.470         0.05         20.3 
                       ZA ARC        0.561         0.06         14.5            S-12        0.183         0.02         12.1 
                Relleno berma        0.225         0.03          8.9 
       44.000              SC        0.425         0.42         42.8            G-25        0.133         0.13         14.5 
                         S-20        0.078         0.08          8.8              ZA        0.470         0.42         20.7 
                       ZA ARC        0.555         0.50         15.0            S-12        0.161         0.15         12.2 
                Relleno berma        0.223         0.20          9.1 
       44.265              SC        0.398         0.11         42.9            G-25        0.124         0.03         14.5 
                         S-20        0.072         0.02          8.8              ZA        0.470         0.12         20.9 
                       ZA ARC        0.554         0.15         15.2            S-12        0.155         0.04         12.2 
                Relleno berma        0.222         0.06          9.1 
       45.646              SC        0.306         0.49         43.4            G-25        0.090         0.15         14.6 
                         S-20        0.050         0.08          8.9              ZA        0.469         0.65         21.5 
                       ZA ARC        0.547         0.76         15.9            S-12        0.134         0.20         12.4 
                Relleno berma        0.217         0.30          9.4 
       46.000              SC        0.287         0.10         43.5            G-25        0.083         0.03         14.7 
                         S-20        0.046         0.02          8.9              ZA        0.469         0.17         21.7 
                       ZA ARC        0.545         0.19         16.1            S-12        0.130         0.05         12.5 
                Relleno berma        0.216         0.08          9.5 
       46.997              SC        0.237         0.26         43.7            G-25        0.065         0.07         14.7 
                         S-20        0.035         0.04          8.9              ZA        0.469         0.47         22.2 
                       ZA ARC        0.539         0.54         16.7            S-12        0.119         0.12         12.6 
                Relleno berma        0.213         0.21          9.7 
       47.945              SC        0.198         0.21         44.0            G-25        0.051         0.05         14.8 
                         S-20        0.026         0.03          9.0              ZA        0.469         0.44         22.6 
                       ZA ARC        0.534         0.51         17.2            S-12        0.111         0.11         12.7 
                Relleno berma        0.210         0.20          9.9 
       48.000              SC        0.197         0.01         44.0            G-25        0.050         0.00         14.8 
                         S-20        0.026         0.00          9.0              ZA        0.469         0.03         22.6 
                       ZA ARC        0.534         0.03         17.2            S-12        0.110         0.01         12.7 
                Relleno berma        0.210         0.01          9.9 
       49.584              SC        0.162         0.28         44.3            G-25        0.037         0.07         14.9 
                         S-20        0.018         0.03          9.0              ZA        0.469         0.74         23.4 
                       ZA ARC        0.526         0.84         18.1            S-12        0.103         0.17         12.9 
                Relleno berma        0.204         0.33         10.2 
       49.858              SC        0.156         0.04         44.3            G-25        0.035         0.01         14.9 
                         S-20        0.016         0.00          9.0              ZA        0.469         0.13         23.5 
                       ZA ARC        0.524         0.14         18.2            S-12        0.102         0.03         12.9 
                Relleno berma        0.203         0.06         10.3 
       50.000              SC        0.155         0.02         44.3            G-25        0.035         0.00         14.9 
                         S-20        0.016         0.00          9.0              ZA        0.469         0.07         23.6 
                       ZA ARC        0.523         0.07         18.3            S-12        0.101         0.01         12.9 
                Relleno berma        0.203         0.03         10.3 
       51.598              SC        0.141         0.24         44.6            G-25        0.030         0.05         14.9 
                         S-20        0.013         0.02          9.0              ZA        0.468         0.75         24.3 
                       ZA ARC        0.515         0.83         19.1            S-12        0.099         0.16         13.1 
                Relleno berma        0.198         0.32         10.7 
       52.000              SC        0.142         0.06         44.6            G-25        0.030         0.01         15.0 
                         S-20        0.013         0.01          9.0              ZA        0.468         0.19         24.5 
                       ZA ARC        0.513         0.21         19.3            S-12        0.099         0.04         13.1 
                Relleno berma        0.196         0.08         10.7 
       53.864              SC        0.133         0.26         44.9            G-25        0.026         0.05         15.0 
                         S-20        0.011         0.02          9.1              ZA        0.468         0.87         25.4 
                       ZA ARC        0.504         0.95         20.3            S-12        0.097         0.18         13.3 
                Relleno berma        0.191         0.36         11.1 
       53.867              SC        0.055         0.00         44.9              ZA        0.460         0.00         25.4 
                       ZA ARC        0.504         0.00         20.3            S-12        0.079         0.00         13.3 
                Relleno berma        0.190         0.00         11.1 
       53.874              SC        1.045         0.00         44.9            G-25        0.347         0.00         15.0 
                         S-20        0.211         0.00          9.1              ZA        0.468         0.00         25.4 
                       ZA ARC        0.504         0.00         20.3            S-12        0.298         0.00         13.3 
                Relleno berma        0.191         0.00         11.1 
       53.901              SC        1.045         0.03         44.9            G-25        0.347         0.01         15.0 
                         S-20        0.211         0.01          9.1              ZA        0.468         0.01         25.4 
                       ZA ARC        0.504         0.01         20.3            S-12        0.298         0.01         13.3 
                Relleno berma        0.190         0.01         11.1 
       53.902              SC        1.045         0.00         44.9            G-25        0.347         0.00         15.0 
                         S-20        0.211         0.00          9.1              ZA        0.468         0.00         25.4 
                       ZA ARC        0.504         0.00         20.3            S-12        0.298         0.00         13.3 
                Relleno berma        0.190         0.00         11.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        44.9 
                       G-25                                      15.0 
                       S-20                                       9.1 
                       ZA                                        25.4 
                       ZA ARC                                    20.3 
                       S-12                                      13.3 
                       Relleno berma                             11.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.137         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.498         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.190         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.137         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 

                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.498         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.190         0.00          0.0 
        1.262              SC        0.149         0.18          0.2            G-25        0.032         0.04          0.0 
                         S-20        0.014         0.02          0.0              ZA        0.468         0.59          0.6 
                       ZA ARC        0.491         0.62          0.6            S-12        0.100         0.12          0.1 
                Relleno berma        0.189         0.24          0.2 
        2.000              SC        0.166         0.12          0.3            G-25        0.039         0.03          0.1 
                         S-20        0.018         0.01          0.0              ZA        0.468         0.35          0.9 
                       ZA ARC        0.485         0.36          1.0            S-12        0.104         0.08          0.2 
                Relleno berma        0.189         0.14          0.4 
        2.588              SC        0.182         0.10          0.4            G-25        0.045         0.02          0.1 
                         S-20        0.022         0.01          0.0              ZA        0.468         0.28          1.2 
                       ZA ARC        0.481         0.28          1.3            S-12        0.108         0.06          0.3 
                Relleno berma        0.188         0.11          0.5 
        4.000              SC        0.248         0.30          0.7            G-25        0.069         0.08          0.2 
                         S-20        0.037         0.04          0.1              ZA        0.469         0.66          1.9 
                       ZA ARC        0.469         0.67          1.9            S-12        0.122         0.16          0.4 
                Relleno berma        0.188         0.27          0.8 
        4.539              SC        0.277         0.14          0.8            G-25        0.079         0.04          0.2 
                         S-20        0.044         0.02          0.1              ZA        0.469         0.25          2.1 
                       ZA ARC        0.465         0.25          2.2            S-12        0.129         0.07          0.5 
                Relleno berma        0.187         0.10          0.9 
        6.000              SC        0.394         0.49          1.3            G-25        0.122         0.15          0.4 
                         S-20        0.070         0.08          0.2              ZA        0.469         0.68          2.8 
                       ZA ARC        0.453         0.67          2.9            S-12        0.155         0.21          0.7 
                Relleno berma        0.187         0.27          1.1 
        6.281              SC        0.418         0.11          1.4            G-25        0.131         0.04          0.4 
                         S-20        0.076         0.02          0.2              ZA        0.469         0.13          2.9 
                       ZA ARC        0.451         0.13          3.0            S-12        0.160         0.04          0.7 
                Relleno berma        0.187         0.05          1.2 
        6.335              SC        0.423         0.02          1.5            G-25        0.133         0.01          0.4 
                         S-20        0.077         0.00          0.2              ZA        0.469         0.03          3.0 
                       ZA ARC        0.450         0.02          3.0            S-12        0.161         0.01          0.8 
                Relleno berma        0.187         0.01          1.2 
        8.000              SC        0.606         0.86          2.3            G-25        0.199         0.28          0.7 
                         S-20        0.119         0.16          0.4              ZA        0.469         0.78          3.7 
                       ZA ARC        0.436         0.74          3.8            S-12        0.202         0.30          1.1 
                Relleno berma        0.188         0.31          1.5 
        8.108              SC        0.619         0.07          2.4            G-25        0.204         0.02          0.7 
                         S-20        0.122         0.01          0.4              ZA        0.469         0.05          3.8 
                       ZA ARC        0.435         0.05          3.8            S-12        0.205         0.02          1.1 
                Relleno berma        0.188         0.02          1.5 
        9.691              SC        0.887         1.19          3.6            G-25        0.302         0.40          1.1 
                         S-20        0.183         0.24          0.6              ZA        0.470         0.74          4.5 
                       ZA ARC        0.421         0.68          4.5            S-12        0.266         0.37          1.5 
                Relleno berma        0.189         0.30          1.8 
       10.000              SC        0.946         0.28          3.9            G-25        0.323         0.10          1.2 
                         S-20        0.196         0.06          0.7              ZA        0.470         0.15          4.7 
                       ZA ARC        0.418         0.13          4.6            S-12        0.279         0.08          1.5 
                Relleno berma        0.189         0.06          1.9 
       11.459              SC        1.251         1.60          5.5            G-25        0.432         0.55          1.7 
                         S-20        0.264         0.34          1.0              ZA        0.470         0.69          5.4 
                       ZA ARC        0.404         0.60          5.2            S-12        0.346         0.46          2.0 
                Relleno berma        0.190         0.28          2.2 
       12.000              SC        1.325         0.70          6.2            G-25        0.454         0.24          2.0 
                         S-20        0.278         0.15          1.2              ZA        0.470         0.25          5.6 
                       ZA ARC        0.399         0.22          5.4            S-12        0.360         0.19          2.2 
                Relleno berma        0.190         0.10          2.3 
       13.343              SC        1.358         1.80          8.0            G-25        0.462         0.62          2.6 
                         S-20        0.283         0.38          1.5              ZA        0.471         0.63          6.3 
                       ZA ARC        0.387         0.53          6.0            S-12        0.364         0.49          2.7 
                Relleno berma        0.192         0.26          2.5 
       14.000              SC        1.346         0.89          8.9            G-25        0.458         0.30          2.9 
                         S-20        0.280         0.19          1.7              ZA        0.471         0.31          6.6 
                       ZA ARC        0.228         0.20          6.2            S-12        0.361         0.24          2.9 
                Relleno berma        0.160         0.12          2.6 
       16.000              SC        1.311         2.66         11.5            G-25        0.445         0.90          3.8 
                         S-20        0.272         0.55          2.3              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.240         0.47          6.6            S-12        0.353         0.71          3.6 
                Relleno berma        0.167         0.33          3.0 
       16.688              SC        1.299         0.90         12.4            G-25        0.441         0.30          4.1 
                         S-20        0.270         0.19          2.5              ZA        0.471         0.32          7.8 
                       ZA ARC        0.244         0.17          6.8            S-12        0.349         0.24          3.9 
                Relleno berma        0.170         0.12          3.1 
       16.698              SC        1.298         0.01         12.4            G-25        0.441         0.00          4.1 
                         S-20        0.270         0.00          2.5              ZA        0.471         0.00          7.8 
                       ZA ARC        0.244         0.00          6.8            S-12        0.349         0.00          3.9 
                Relleno berma        0.170         0.00          3.1 
       18.000              SC        1.275         1.68         14.1            G-25        0.432         0.57          4.7 
                         S-20        0.264         0.35          2.8              ZA        0.471         0.61          8.5 
                       ZA ARC        0.250         0.32          7.1            S-12        0.344         0.45          4.3 
                Relleno berma        0.175         0.22          3.3 
       20.000              SC        1.240         2.52         16.6            G-25        0.420         0.85          5.5 
                         S-20        0.256         0.52          3.3              ZA        0.471         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.259         0.51          7.6            S-12        0.335         0.68          5.0 
                Relleno berma        0.183         0.36          3.7 
       22.000              SC        1.204         2.44         19.1            G-25        0.407         0.83          6.4 
                         S-20        0.248         0.50          3.8              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.268         0.53          8.1            S-12        0.326         0.66          5.7 
                Relleno berma        0.191         0.37          4.0 
       22.679              SC        1.192         0.81         19.9            G-25        0.402         0.27          6.6 
                         S-20        0.246         0.17          4.0              ZA        0.472         0.32         10.7 
                       ZA ARC        0.271         0.18          8.3            S-12        0.323         0.22          5.9 
                Relleno berma        0.193         0.13          4.2 
       22.689              SC        1.192         0.01         19.9            G-25        0.402         0.00          6.6 
                         S-20        0.246         0.00          4.0              ZA        0.472         0.00         10.7 
                       ZA ARC        0.271         0.00          8.3            S-12        0.323         0.00          5.9 
                Relleno berma        0.193         0.00          4.2 
       23.020              SC        1.187         0.39         20.3            G-25        0.400         0.13          6.8 
                         S-20        0.244         0.08          4.1              ZA        0.472         0.16         10.8 
                       ZA ARC        0.273         0.09          8.4            S-12        0.321         0.11          6.0 
                Relleno berma        0.195         0.06          4.2 
       24.000              SC        1.169         1.15         21.4            G-25        0.394         0.39          7.2 
                         S-20        0.240         0.24          4.3              ZA        0.472         0.46         11.3 
                       ZA ARC        0.277         0.27          8.7            S-12        0.317         0.31          6.3 
                Relleno berma        0.198         0.19          4.4 
       25.000              SC        1.151         1.16         22.6            G-25        0.388         0.39          7.5 
                         S-20        0.236         0.24          4.6              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.28          9.0            S-12        0.313         0.31          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.20          4.6 
       26.000              SC        1.143         1.15         23.7            G-25        0.385         0.39          7.9 
                         S-20        0.235         0.24          4.8              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.281         0.28          9.3            S-12        0.311         0.31          6.9 
                Relleno berma        0.202         0.20          4.8 
       27.815              SC        1.065         2.00         25.7            G-25        0.361         0.68          8.6 
                         S-20        0.220         0.41          5.2              ZA        0.472         0.86         13.1 
                       ZA ARC        0.281         0.51          9.8            S-12        0.296         0.55          7.5 
                Relleno berma        0.202         0.37          5.2 
       28.000              SC        1.059         0.20         25.9            G-25        0.359         0.07          8.7 

                         S-20        0.219         0.04          5.3              ZA        0.472         0.09         13.2 
                       ZA ARC        0.281         0.05          9.8            S-12        0.295         0.05          7.5 
                Relleno berma        0.202         0.04          5.2 
       30.000              SC        1.006         2.06         28.0            G-25        0.342         0.70          9.4 
                         S-20        0.208         0.43          5.7              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.281         0.56         10.4            S-12        0.285         0.58          8.1 
                Relleno berma        0.202         0.40          5.6 
       32.000              SC        0.970         1.98         30.0            G-25        0.331         0.67         10.1 
                         S-20        0.201         0.41          6.1              ZA        0.472         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.281         0.56         10.9            S-12        0.277         0.56          8.7 
                Relleno berma        0.202         0.40          6.0 
       33.349              SC        0.955         1.30         31.3            G-25        0.325         0.44         10.5 
                         S-20        0.198         0.27          6.4              ZA        0.472         0.64         15.7 
                       ZA ARC        0.281         0.38         11.3            S-12        0.274         0.37          9.0 
                Relleno berma        0.202         0.27          6.3 
       34.000              SC        0.947         0.62         31.9            G-25        0.323         0.21         10.7 
                         S-20        0.196         0.13          6.5              ZA        0.472         0.31         16.0 
                       ZA ARC        0.281         0.18         11.5            S-12        0.272         0.18          9.2 
                Relleno berma        0.202         0.13          6.4 
       35.000              SC        0.937         0.94         32.8            G-25        0.319         0.32         11.0 
                         S-20        0.194         0.19          6.7              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.281         0.28         11.8            S-12        0.270         0.27          9.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          6.6 
       35.000              SC        0.937         0.00         32.8            G-25        0.319         0.00         11.0 
                         S-20        0.194         0.00          6.7              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.281         0.00         11.8            S-12        0.270         0.00          9.5 
                Relleno berma        0.202         0.00          6.6 
       36.000              SC        0.929         0.93         33.8            G-25        0.316         0.32         11.3 
                         S-20        0.192         0.19          6.9              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.281         0.28         12.1            S-12        0.268         0.27          9.8 
                Relleno berma        0.202         0.20          6.8 
       37.853              SC        0.923         1.72         35.5            G-25        0.314         0.58         11.9 
                         S-20        0.191         0.35          7.2              ZA        0.472         0.87         17.8 
                       ZA ARC        0.281         0.52         12.6            S-12        0.267         0.50         10.3 
                Relleno berma        0.202         0.37          7.2 
       38.000              SC        0.921         0.14         35.6            G-25        0.314         0.05         12.0 
                         S-20        0.190         0.03          7.3              ZA        0.472         0.07         17.9 
                       ZA ARC        0.281         0.04         12.6            S-12        0.267         0.04         10.3 
                Relleno berma        0.202         0.03          7.3 
       39.759              SC        0.911         1.61         37.2            G-25        0.310         0.55         12.5 
                         S-20        0.188         0.33          7.6              ZA        0.472         0.83         18.7 
                       ZA ARC        0.281         0.50         13.1            S-12        0.264         0.47         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.36          7.6 
       40.000              SC        0.910         0.22         37.5            G-25        0.310         0.07         12.6 
                         S-20        0.188         0.05          7.6              ZA        0.472         0.11         18.8 
                       ZA ARC        0.281         0.07         13.2            S-12        0.264         0.06         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.05          7.7 
       41.759              SC        0.906         1.60         39.1            G-25        0.308         0.54         13.1 
                         S-20        0.187         0.33          8.0              ZA        0.472         0.83         19.7 
                       ZA ARC        0.281         0.50         13.7            S-12        0.263         0.46         11.3 
                Relleno berma        0.202         0.36          8.0 
       42.000              SC        0.906         0.22         39.3            G-25        0.308         0.07         13.2 
                         S-20        0.187         0.05          8.0              ZA        0.472         0.11         19.8 
                       ZA ARC        0.281         0.07         13.8            S-12        0.263         0.06         11.4 
                Relleno berma        0.202         0.05          8.1 
       44.000              SC        0.905         1.81         41.1            G-25        0.307         0.62         13.8 
                         S-20        0.186         0.37          8.4              ZA        0.472         0.94         20.7 
                       ZA ARC        0.281         0.56         14.3            S-12        0.263         0.53         11.9 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.5 
       45.093              SC        0.906         0.99         42.1            G-25        0.307         0.34         14.2 
                         S-20        0.186         0.20          8.6              ZA        0.472         0.52         21.2 
                       ZA ARC        0.282         0.31         14.6            S-12        0.263         0.29         12.2 
                Relleno berma        0.202         0.22          8.7 
       46.000              SC        0.905         0.82         42.9            G-25        0.307         0.28         14.4 
                         S-20        0.186         0.17          8.8              ZA        0.472         0.43         21.7 
                       ZA ARC        0.281         0.26         14.9            S-12        0.263         0.24         12.4 
                Relleno berma        0.202         0.18          8.9 
       48.000              SC        0.905         1.81         44.7            G-25        0.307         0.61         15.1 
                         S-20        0.186         0.37          9.1              ZA        0.472         0.94         22.6 
                       ZA ARC        0.281         0.56         15.4            S-12        0.262         0.52         12.9 
                Relleno berma        0.202         0.40          9.3 
       48.343              SC        0.905         0.31         45.0            G-25        0.307         0.11         15.2 
                         S-20        0.186         0.06          9.2              ZA        0.472         0.16         22.8 
                       ZA ARC        0.282         0.10         15.5            S-12        0.262         0.09         13.0 
                Relleno berma        0.202         0.07          9.3 
       48.519              SC        0.905         0.16         45.2            G-25        0.307         0.05         15.2 
                         S-20        0.186         0.03          9.2              ZA        0.472         0.08         22.9 
                       ZA ARC        0.281         0.05         15.6            S-12        0.262         0.05         13.1 
                Relleno berma        0.202         0.04          9.4 
       50.000              SC        0.904         1.34         46.5            G-25        0.306         0.45         15.7 
                         S-20        0.186         0.28          9.5              ZA        0.472         0.70         23.6 
                       ZA ARC        0.281         0.42         16.0            S-12        0.262         0.39         13.5 
                Relleno berma        0.202         0.30          9.7 
       50.877              SC        0.904         0.79         47.3            G-25        0.306         0.27         15.9 
                         S-20        0.186         0.16          9.7              ZA        0.472         0.41         24.0 
                       ZA ARC        0.281         0.25         16.3            S-12        0.262         0.23         13.7 
                Relleno berma        0.202         0.18          9.9 
       52.576              SC        0.910         1.54         48.8            G-25        0.308         0.52         16.5 
                         S-20        0.187         0.32         10.0              ZA        0.472         0.80         24.8 
                       ZA ARC        0.281         0.48         16.7            S-12        0.263         0.45         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.34         10.2 
       52.586              SC        1.042         0.01         48.9            G-25        0.348         0.00         16.5 
                         S-20        0.211         0.00         10.0              ZA        0.472         0.00         24.8 
                       ZA ARC        0.281         0.00         16.7            S-12        0.288         0.00         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.2 
       52.607              SC        1.041         0.02         48.9            G-25        0.348         0.01         16.5 
                         S-20        0.211         0.00         10.0              ZA        0.472         0.01         24.8 
                       ZA ARC        0.281         0.01         16.7            S-12        0.288         0.01         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.2 
       52.608              SC        1.041         0.00         48.9            G-25        0.347         0.00         16.5 
                         S-20        0.211         0.00         10.0              ZA        0.472         0.00         24.8 
                       ZA ARC        0.282         0.00         16.7            S-12        0.288         0.00         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.2 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        48.9 
                       G-25                                      16.5 
                       S-20                                      10.0 
                       ZA                                        24.8 
                       ZA ARC                                    16.7 
                       S-12                                      14.1 
                       Relleno berma                             10.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.041         0.00          0.0            G-25        0.348         0.00          0.0 
                         S-20        0.211         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.288         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.022              SC        1.042         0.02          0.0            G-25        0.348         0.01          0.0 
                         S-20        0.211         0.00          0.0              ZA        0.472         0.01          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.01          0.0            S-12        0.288         0.01          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.032              SC        0.907         0.01          0.0            G-25        0.307         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.262         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        1.731              SC        0.911         1.54          1.6            G-25        0.308         0.52          0.5 
                         S-20        0.187         0.32          0.3              ZA        0.472         0.80          0.8 
                       ZA ARC        0.281         0.48          0.5            S-12        0.263         0.45          0.5 
                Relleno berma        0.202         0.34          0.4 
        4.089              SC        0.908         2.14          3.7            G-25        0.308         0.73          1.3 
                         S-20        0.186         0.44          0.8              ZA        0.472         1.11          1.9 
                       ZA ARC        0.281         0.66          1.2            S-12        0.263         0.62          1.1 
                Relleno berma        0.202         0.48          0.8 
        7.530              SC        0.905         3.12          6.8            G-25        0.307         1.06          2.3 
                         S-20        0.186         0.64          1.4              ZA        0.472         1.62          3.6 
                       ZA ARC        0.281         0.97          2.1            S-12        0.263         0.90          2.0 
                Relleno berma        0.202         0.70          1.5 
       10.000              SC        0.908         2.24          9.1            G-25        0.309         0.76          3.1 
                         S-20        0.187         0.46          1.9              ZA        0.472         1.17          4.7 
                       ZA ARC        0.281         0.70          2.8            S-12        0.264         0.65          2.6 
                Relleno berma        0.202         0.50          2.0 
       10.910              SC        0.910         0.83          9.9            G-25        0.310         0.28          3.4 
                         S-20        0.188         0.17          2.0              ZA        0.472         0.43          5.1 
                       ZA ARC        0.281         0.26          3.1            S-12        0.264         0.24          2.9 
                Relleno berma        0.202         0.18          2.2 
       11.884              SC        0.913         0.89         10.8            G-25        0.311         0.30          3.7 
                         S-20        0.188         0.18          2.2              ZA        0.472         0.46          5.6 
                       ZA ARC        0.281         0.27          3.3            S-12        0.264         0.26          3.1 
                Relleno berma        0.202         0.20          2.4 
       14.914              SC        0.920         2.78         13.6            G-25        0.313         0.95          4.6 
                         S-20        0.190         0.57          2.8              ZA        0.472         1.43          7.0 
                       ZA ARC        0.281         0.85          4.2            S-12        0.266         0.80          3.9 
                Relleno berma        0.202         0.61          3.0 
       17.413              SC        0.941         2.32         15.9            G-25        0.321         0.79          5.4 
                         S-20        0.195         0.48          3.3              ZA        0.472         1.18          8.2 
                       ZA ARC        0.281         0.70          4.9            S-12        0.271         0.67          4.6 
                Relleno berma        0.202         0.51          3.5 
       18.000              SC        0.946         0.55         16.4            G-25        0.322         0.19          5.6 
                         S-20        0.196         0.11          3.4              ZA        0.472         0.28          8.5 
                       ZA ARC        0.281         0.17          5.1            S-12        0.272         0.16          4.8 
                Relleno berma        0.202         0.12          3.6 
       19.566              SC        0.960         1.49         17.9            G-25        0.327         0.51          6.1 
                         S-20        0.199         0.31          3.7              ZA        0.472         0.74          9.2 
                       ZA ARC        0.281         0.44          5.5            S-12        0.275         0.43          5.2 
                Relleno berma        0.202         0.32          4.0 
       20.000              SC        0.966         0.42         18.4            G-25        0.330         0.14          6.2 
                         S-20        0.200         0.09          3.8              ZA        0.472         0.20          9.4 
                       ZA ARC        0.281         0.12          5.6            S-12        0.277         0.12          5.3 
                Relleno berma        0.202         0.09          4.0 
       22.000              SC        1.001         1.97         20.3            G-25        0.341         0.67          6.9 
                         S-20        0.208         0.41          4.2              ZA        0.472         0.94         10.4 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.2            S-12        0.284         0.56          5.9 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       24.000              SC        1.050         2.05         22.4            G-25        0.357         0.70          7.6 
                         S-20        0.217         0.42          4.6              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.8            S-12        0.294         0.58          6.4 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.9 
       25.000              SC        1.082         1.07         23.4            G-25        0.367         0.36          8.0 
                         S-20        0.224         0.22          4.8              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.28          7.0            S-12        0.300         0.30          6.7 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.1 
       25.133              SC        1.087         0.14         23.6            G-25        0.368         0.05          8.0 
                         S-20        0.225         0.03          4.9              ZA        0.472         0.06         11.9 
                       ZA ARC        0.281         0.04          7.1            S-12        0.301         0.04          6.8 
                Relleno berma        0.202         0.03          5.1 
       26.000              SC        1.113         0.95         24.5            G-25        0.378         0.32          8.3 
                         S-20        0.230         0.20          5.1              ZA        0.472         0.41         12.3 
                       ZA ARC        0.277         0.24          7.3            S-12        0.307         0.26          7.0 
                Relleno berma        0.198         0.17          5.3 
       28.000              SC        1.198         2.31         26.9            G-25        0.405         0.78          9.1 
                         S-20        0.247         0.48          5.5              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.267         0.54          7.9            S-12        0.325         0.63          7.7 
                Relleno berma        0.190         0.39          5.6 
       29.966              SC        1.242         2.40         29.2            G-25        0.420         0.81          9.9 
                         S-20        0.257         0.50          6.0              ZA        0.471         0.93         14.1 
                       ZA ARC        0.258         0.52          8.4            S-12        0.335         0.65          8.3 
                Relleno berma        0.182         0.37          6.0 
       30.000              SC        1.243         0.04         29.3            G-25        0.420         0.01         10.0 
                         S-20        0.257         0.01          6.0              ZA        0.471         0.02         14.2 
                       ZA ARC        0.258         0.01          8.4            S-12        0.335         0.01          8.3 
                Relleno berma        0.182         0.01          6.0 

       30.118              SC        1.245         0.15         29.4            G-25        0.421         0.05         10.0 
                         S-20        0.257         0.03          6.1              ZA        0.471         0.06         14.2 
                       ZA ARC        0.258         0.03          8.4            S-12        0.336         0.04          8.4 
                Relleno berma        0.182         0.02          6.0 
       30.128              SC        1.245         0.01         29.5            G-25        0.421         0.00         10.0 
                         S-20        0.257         0.00          6.1              ZA        0.471         0.00         14.2 
                       ZA ARC        0.258         0.00          8.4            S-12        0.336         0.00          8.4 
                Relleno berma        0.182         0.00          6.0 
       32.000              SC        1.279         2.36         31.8            G-25        0.434         0.80         10.8 
                         S-20        0.265         0.49          6.6              ZA        0.471         0.88         15.1 
                       ZA ARC        0.249         0.47          8.9            S-12        0.344         0.64          9.0 
                Relleno berma        0.174         0.33          6.4 
       34.000              SC        1.315         2.59         34.4            G-25        0.447         0.88         11.7 
                         S-20        0.273         0.54          7.1              ZA        0.471         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.239         0.49          9.4            S-12        0.354         0.70          9.7 
                Relleno berma        0.166         0.34          6.7 
       35.000              SC        1.334         1.32         35.7            G-25        0.453         0.45         12.1 
                         S-20        0.277         0.28          7.4              ZA        0.471         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.235         0.24          9.6            S-12        0.358         0.36         10.1 
                Relleno berma        0.162         0.16          6.9 
       35.000              SC        1.334         0.00         35.7            G-25        0.453         0.00         12.1 
                         S-20        0.277         0.00          7.4              ZA        0.471         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.235         0.00          9.6            S-12        0.358         0.00         10.1 
                Relleno berma        0.162         0.00          6.9 
       35.230              SC        1.338         0.31         36.0            G-25        0.454         0.10         12.2 
                         S-20        0.279         0.06          7.4              ZA        0.471         0.11         16.6 
                       ZA ARC        0.234         0.05          9.7            S-12        0.359         0.08         10.2 
                Relleno berma        0.162         0.04          6.9 
       35.240              SC        1.339         0.01         36.1            G-25        0.455         0.00         12.2 
                         S-20        0.278         0.00          7.4              ZA        0.471         0.00         16.6 
                       ZA ARC        0.234         0.00          9.7            S-12        0.359         0.00         10.2 
                Relleno berma        0.161         0.00          6.9 
       36.000              SC        1.352         1.02         37.1            G-25        0.460         0.35         12.6 
                         S-20        0.282         0.21          7.7              ZA        0.471         0.36         17.0 
                       ZA ARC        0.230         0.18          9.9            S-12        0.363         0.27         10.4 
                Relleno berma        0.159         0.12          7.0 
       37.413              SC        1.378         1.93         39.0            G-25        0.469         0.66         13.2 
                         S-20        0.287         0.40          8.1              ZA        0.470         0.66         17.6 
                       ZA ARC        0.223         0.32         10.2            S-12        0.369         0.52         11.0 
                Relleno berma        0.153         0.22          7.3 
       38.000              SC        1.389         0.81         39.8            G-25        0.473         0.28         13.5 
                         S-20        0.290         0.17          8.2              ZA        0.470         0.28         17.9 
                       ZA ARC        0.221         0.13         10.3            S-12        0.372         0.22         11.2 
                Relleno berma        0.151         0.09          7.4 
       39.711              SC        1.287         2.29         42.1            G-25        0.444         0.78         14.3 
                         S-20        0.272         0.48          8.7              ZA        0.470         0.80         18.7 
                       ZA ARC        0.212         0.37         10.7            S-12        0.355         0.62         11.8 
                Relleno berma        0.144         0.25          7.6 
       40.000              SC        1.186         0.36         42.5            G-25        0.410         0.12         14.4 
                         S-20        0.251         0.08          8.8              ZA        0.470         0.14         18.9 
                       ZA ARC        0.211         0.06         10.7            S-12        0.333         0.10         11.9 
                Relleno berma        0.143         0.04          7.6 
       40.550              SC        1.018         0.61         43.1            G-25        0.349         0.21         14.6 
                         S-20        0.212         0.13          8.9              ZA        0.470         0.26         19.1 
                       ZA ARC        0.208         0.12         10.8            S-12        0.295         0.17         12.1 
                Relleno berma        0.141         0.08          7.7 
       41.859              SC        0.725         1.14         44.2            G-25        0.242         0.39         15.0 
                         S-20        0.146         0.23          9.2              ZA        0.469         0.61         19.7 
                       ZA ARC        0.202         0.27         11.1            S-12        0.229         0.34         12.4 
                Relleno berma        0.136         0.18          7.9 
       42.000              SC        0.701         0.10         44.3            G-25        0.234         0.03         15.1 
                         S-20        0.140         0.02          9.2              ZA        0.469         0.07         19.8 
                       ZA ARC        0.201         0.03         11.1            S-12        0.224         0.03         12.4 
                Relleno berma        0.135         0.02          7.9 
       43.363              SC        0.492         0.81         45.1            G-25        0.158         0.27         15.3 
                         S-20        0.093         0.16          9.3              ZA        0.469         0.64         20.4 
                       ZA ARC        0.195         0.27         11.4            S-12        0.177         0.27         12.7 
                Relleno berma        0.130         0.18          8.1 
       44.000              SC        0.416         0.29         45.4            G-25        0.130         0.09         15.4 
                         S-20        0.075         0.05          9.4              ZA        0.469         0.30         20.7 
                       ZA ARC        0.192         0.12         11.5            S-12        0.160         0.11         12.8 
                Relleno berma        0.127         0.08          8.2 
       45.081              SC        0.301         0.39         45.8            G-25        0.088         0.12         15.5 
                         S-20        0.049         0.07          9.5              ZA        0.469         0.51         21.3 
                       ZA ARC        0.187         0.20         11.7            S-12        0.134         0.16         13.0 
                Relleno berma        0.123         0.14          8.3 
       46.000              SC        0.240         0.25         46.0            G-25        0.066         0.07         15.6 
                         S-20        0.035         0.04          9.5              ZA        0.468         0.43         21.7 
                       ZA ARC        0.182         0.17         11.9            S-12        0.121         0.12         13.1 
                Relleno berma        0.120         0.11          8.4 
       46.465              SC        0.214         0.11         46.2            G-25        0.056         0.03         15.6 
                         S-20        0.029         0.02          9.5              ZA        0.468         0.22         21.9 
                       ZA ARC        0.180         0.08         12.0            S-12        0.115         0.05         13.1 
                Relleno berma        0.118         0.06          8.5 
       47.055              SC        0.184         0.12         46.3            G-25        0.045         0.03         15.7 
                         S-20        0.022         0.02          9.5              ZA        0.468         0.28         22.2 
                       ZA ARC        0.177         0.11         12.1            S-12        0.108         0.07         13.2 
                Relleno berma        0.116         0.07          8.6 
       48.000              SC        0.153         0.16         46.4            G-25        0.034         0.04         15.7 
                         S-20        0.015         0.02          9.5              ZA        0.468         0.44         22.6 
                       ZA ARC        0.173         0.17         12.3            S-12        0.101         0.10         13.3 
                Relleno berma        0.112         0.11          8.7 
       48.047              SC        0.152         0.01         46.4            G-25        0.033         0.00         15.7 
                         S-20        0.015         0.00          9.5              ZA        0.468         0.02         22.6 
                       ZA ARC        0.172         0.01         12.3            S-12        0.101         0.00         13.3 
                Relleno berma        0.112         0.01          8.7 
       48.120              SC        0.150         0.01         46.4            G-25        0.033         0.00         15.7 
                         S-20        0.015         0.00          9.5              ZA        0.468         0.03         22.7 
                       ZA ARC        0.172         0.01         12.3            S-12        0.101         0.01         13.3 
                Relleno berma        0.111         0.01          8.7 
       49.273              SC        0.133         0.16         46.6            G-25        0.026         0.03         15.7 
                         S-20        0.011         0.01          9.6              ZA        0.468         0.54         23.2 
                       ZA ARC        0.166         0.20         12.5            S-12        0.097         0.11         13.4 
                Relleno berma        0.107         0.13          8.8 
       49.300              ZA        0.396         0.01         23.2          ZA ARC        0.166         0.00         12.5 
                         S-12        0.058         0.00         13.4   Relleno berma        0.107         0.00          8.8 
       49.305              ZA        0.358         0.00         23.2          ZA ARC        0.166         0.00         12.5 
                         S-12        0.051         0.00         13.4   Relleno berma        0.107         0.00          8.8 
       49.306              ZA        0.347         0.00         23.2          ZA ARC        0.166         0.00         12.5 
                         S-12        0.049         0.00         13.4   Relleno berma        0.107         0.00          8.8 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        46.6 
                       G-25                                      15.7 
                       S-20                                       9.6 
                       ZA                                        23.2 
                       ZA ARC                                    12.5 
                       S-12                                      13.4 
                       Relleno berma                              8.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.135         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.135         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.857              SC        0.143         0.12          0.1            G-25        0.030         0.02          0.0 
                         S-20        0.013         0.01          0.0              ZA        0.468         0.40          0.4 
                       ZA ARC        0.170         0.14          0.1            S-12        0.099         0.08          0.1 
                Relleno berma        0.110         0.09          0.1 
        2.000              SC        0.165         0.18          0.3            G-25        0.038         0.04          0.1 
                         S-20        0.018         0.02          0.0              ZA        0.468         0.54          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.20          0.3            S-12        0.104         0.12          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.13          0.2 
        2.147              SC        0.168         0.02          0.3            G-25        0.039         0.01          0.1 
                         S-20        0.019         0.00          0.0              ZA        0.468         0.07          1.0 
                       ZA ARC        0.176         0.03          0.4            S-12        0.105         0.02          0.2 
                Relleno berma        0.115         0.02          0.2 
        4.000              SC        0.246         0.38          0.7            G-25        0.068         0.10          0.2 
                         S-20        0.037         0.05          0.1              ZA        0.469         0.87          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.33          0.7            S-12        0.122         0.21          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.22          0.5 
        4.124              SC        0.251         0.03          0.7            G-25        0.070         0.01          0.2 
                         S-20        0.038         0.00          0.1              ZA        0.469         0.06          1.9 
                       ZA ARC        0.186         0.02          0.7            S-12        0.123         0.02          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.02          0.5 
        5.246              SC        0.330         0.33          1.1            G-25        0.099         0.09          0.3 
                         S-20        0.056         0.05          0.1              ZA        0.469         0.53          2.5 
                       ZA ARC        0.191         0.21          0.9            S-12        0.140         0.15          0.6 
                Relleno berma        0.126         0.14          0.6 
        5.924              SC        0.382         0.24          1.3            G-25        0.118         0.07          0.3 
                         S-20        0.068         0.04          0.2              ZA        0.469         0.32          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.13          1.1            S-12        0.152         0.10          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.09          0.7 
        6.000              SC        0.390         0.03          1.3            G-25        0.120         0.01          0.4 
                         S-20        0.069         0.01          0.2              ZA        0.469         0.04          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.01          1.1            S-12        0.154         0.01          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.01          0.7 
        7.671              SC        0.569         0.80          2.1            G-25        0.186         0.26          0.6 
                         S-20        0.110         0.15          0.3              ZA        0.469         0.78          3.6 
                       ZA ARC        0.202         0.33          1.4            S-12        0.194         0.29          1.0 
                Relleno berma        0.136         0.22          0.9 
        8.000              SC        0.618         0.20          2.3            G-25        0.204         0.06          0.7 
                         S-20        0.121         0.04          0.4              ZA        0.469         0.15          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.07          1.5            S-12        0.205         0.07          1.1 
                Relleno berma        0.137         0.04          1.0 
        9.256              SC        0.818         0.90          3.2            G-25        0.276         0.30          1.0 
                         S-20        0.167         0.18          0.6              ZA        0.470         0.59          4.3 
                       ZA ARC        0.210         0.26          1.7            S-12        0.250         0.29          1.3 
                Relleno berma        0.142         0.17          1.1 
       10.000              SC        0.944         0.66          3.9            G-25        0.322         0.22          1.2 
                         S-20        0.196         0.13          0.7              ZA        0.470         0.35          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.16          1.9            S-12        0.278         0.20          1.5 
                Relleno berma        0.144         0.11          1.3 
       10.712              SC        1.073         0.72          4.6            G-25        0.369         0.25          1.4 
                         S-20        0.225         0.15          0.8              ZA        0.470         0.33          5.0 
                       ZA ARC        0.216         0.15          2.0            S-12        0.307         0.21          1.7 
                Relleno berma        0.147         0.10          1.4 
       11.459              SC        1.249         0.87          5.5            G-25        0.431         0.30          1.7 
                         S-20        0.264         0.18          1.0              ZA        0.470         0.35          5.4 
                       ZA ARC        0.220         0.16          2.2            S-12        0.345         0.24          2.0 
                Relleno berma        0.150         0.11          1.5 
       12.000              SC        1.312         0.69          6.2            G-25        0.450         0.24          2.0 
                         S-20        0.276         0.15          1.2              ZA        0.470         0.25          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.12          2.3            S-12        0.357         0.19          2.2 
                Relleno berma        0.152         0.08          1.6 
       13.785              SC        1.351         2.38          8.5            G-25        0.459         0.81          2.8 
                         S-20        0.281         0.50          1.7              ZA        0.471         0.84          6.5 
                       ZA ARC        0.230         0.40          2.7            S-12        0.362         0.64          2.8 
                Relleno berma        0.159         0.28          1.8 
       14.000              SC        1.347         0.29          8.8            G-25        0.458         0.10          2.9 
                         S-20        0.280         0.06          1.7              ZA        0.471         0.10          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.05          2.8            S-12        0.361         0.08          2.9 
                Relleno berma        0.160         0.03          1.9 
       16.000              SC        1.311         2.66         11.5            G-25        0.445         0.90          3.8 
                         S-20        0.272         0.55          2.3              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.240         0.47          3.3            S-12        0.352         0.71          3.6 
                Relleno berma        0.167         0.33          2.2 
       16.634              SC        1.300         0.83         12.3            G-25        0.441         0.28          4.1 
                         S-20        0.270         0.17          2.5              ZA        0.471         0.30          7.8 
                       ZA ARC        0.243         0.15          3.4            S-12        0.350         0.22          3.8 
                Relleno berma        0.170         0.11          2.3 
       16.644              SC        1.300         0.01         12.3            G-25        0.441         0.00          4.1 
                         S-20        0.270         0.00          2.5              ZA        0.471         0.00          7.8 
                       ZA ARC        0.243         0.00          3.4            S-12        0.350         0.00          3.8 
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                Relleno berma        0.170         0.00          2.3 
       18.000              SC        1.276         1.75         14.1            G-25        0.432         0.59          4.7 
                         S-20        0.264         0.36          2.8              ZA        0.471         0.64          8.5 
                       ZA ARC        0.360         0.41          3.8            S-12        0.344         0.47          4.3 
                Relleno berma        0.198         0.25          2.5 
       20.000              SC        1.240         2.52         16.6            G-25        0.419         0.85          5.5 
                         S-20        0.256         0.52          3.3              ZA        0.472         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.355         0.72          4.5            S-12        0.335         0.68          5.0 
                Relleno berma        0.201         0.40          2.9 
       22.000              SC        1.205         2.44         19.0            G-25        0.407         0.83          6.3 
                         S-20        0.248         0.50          3.8              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.354         0.71          5.2            S-12        0.326         0.66          5.6 
                Relleno berma        0.204         0.41          3.4 
       22.324              SC        1.199         0.39         19.4            G-25        0.405         0.13          6.5 
                         S-20        0.247         0.08          3.9              ZA        0.472         0.15         10.5 
                       ZA ARC        0.354         0.11          5.4            S-12        0.324         0.11          5.8 
                Relleno berma        0.205         0.07          3.4 
       24.000              SC        1.169         1.98         21.4            G-25        0.394         0.67          7.1 
                         S-20        0.240         0.41          4.3              ZA        0.472         0.79         11.3 
                       ZA ARC        0.356         0.60          6.0            S-12        0.317         0.54          6.3 
                Relleno berma        0.208         0.35          3.8 
       24.727              SC        1.157         0.85         22.3            G-25        0.389         0.28          7.4 
                         S-20        0.237         0.17          4.5              ZA        0.472         0.34         11.6 
                       ZA ARC        0.357         0.26          6.2            S-12        0.314         0.23          6.5 
                Relleno berma        0.210         0.15          3.9 
       25.000              SC        1.152         0.32         22.6            G-25        0.387         0.11          7.5 
                         S-20        0.236         0.06          4.6              ZA        0.472         0.13         11.8 
                       ZA ARC        0.358         0.10          6.3            S-12        0.313         0.09          6.6 
                Relleno berma        0.210         0.06          4.0 
       26.000              SC        1.147         1.15         23.7            G-25        0.386         0.39          7.9 
                         S-20        0.235         0.24          4.8              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.354         0.36          6.7            S-12        0.312         0.31          6.9 
                Relleno berma        0.208         0.21          4.2 
       28.000              SC        1.139         2.29         26.0            G-25        0.383         0.77          8.7 
                         S-20        0.234         0.47          5.3              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.294         0.65          7.3            S-12        0.310         0.62          7.5 
                Relleno berma        0.205         0.41          4.6 
       30.000              SC        1.130         2.27         28.3            G-25        0.380         0.76          9.5 
                         S-20        0.232         0.47          5.7              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.278         0.57          7.9            S-12        0.308         0.62          8.2 
                Relleno berma        0.202         0.41          5.0 
       32.000              SC        1.122         2.25         30.5            G-25        0.377         0.76         10.2 
                         S-20        0.230         0.46          6.2              ZA        0.472         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.262         0.54          8.4            S-12        0.306         0.61          8.8 
                Relleno berma        0.198         0.40          5.4 
       34.000              SC        1.114         2.24         32.8            G-25        0.374         0.75         11.0 
                         S-20        0.228         0.46          6.7              ZA        0.472         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.248         0.51          8.9            S-12        0.304         0.61          9.4 
                Relleno berma        0.195         0.39          5.8 
       35.000              SC        1.110         1.11         33.9            G-25        0.373         0.37         11.3 
                         S-20        0.227         0.23          6.9              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.241         0.24          9.2            S-12        0.303         0.30          9.7 
                Relleno berma        0.194         0.19          6.0 
       35.000              SC        1.110         0.00         33.9            G-25        0.373         0.00         11.3 
                         S-20        0.227         0.00          6.9              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.282         0.00          9.2            S-12        0.303         0.00          9.7 
                Relleno berma        0.202         0.00          6.0 
       36.000              SC        1.106         1.11         35.0            G-25        0.371         0.37         11.7 
                         S-20        0.226         0.23          7.1              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.281         0.28          9.5            S-12        0.302         0.30         10.0 
                Relleno berma        0.202         0.20          6.2 
       37.227              SC        1.101         1.35         36.3            G-25        0.369         0.45         12.2 
                         S-20        0.225         0.28          7.4              ZA        0.472         0.58         17.5 
                       ZA ARC        0.281         0.35          9.8            S-12        0.301         0.37         10.4 
                Relleno berma        0.202         0.25          6.4 
       38.000              SC        1.098         0.85         37.2            G-25        0.368         0.29         12.5 
                         S-20        0.224         0.17          7.6              ZA        0.472         0.36         17.9 
                       ZA ARC        0.281         0.22         10.0            S-12        0.301         0.23         10.6 
                Relleno berma        0.202         0.16          6.6 
       40.000              SC        1.089         2.19         39.4            G-25        0.365         0.73         13.2 
                         S-20        0.223         0.45          8.0              ZA        0.472         0.94         18.8 
                       ZA ARC        0.281         0.56         10.6            S-12        0.299         0.60         11.2 
                Relleno berma        0.202         0.40          7.0 
       42.000              SC        1.081         2.17         41.5            G-25        0.362         0.73         13.9 
                         S-20        0.221         0.44          8.5              ZA        0.472         0.94         19.8 
                       ZA ARC        0.281         0.56         11.2            S-12        0.297         0.60         11.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          7.4 
       44.000              SC        1.070         2.15         43.7            G-25        0.359         0.72         14.6 
                         S-20        0.219         0.44          8.9              ZA        0.472         0.94         20.7 
                       ZA ARC        0.281         0.56         11.7            S-12        0.295         0.59         12.4 
                Relleno berma        0.202         0.40          7.8 
       46.000              SC        1.065         2.14         45.8            G-25        0.356         0.72         15.3 
                         S-20        0.217         0.44          9.3              ZA        0.472         0.94         21.7 
                       ZA ARC        0.281         0.56         12.3            S-12        0.293         0.59         13.0 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.2 
       48.000              SC        1.054         2.12         47.9            G-25        0.353         0.71         16.1 
                         S-20        0.215         0.43          9.8              ZA        0.472         0.94         22.6 
                       ZA ARC        0.281         0.56         12.8            S-12        0.292         0.58         13.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.6 
       48.676              SC        1.052         0.71         48.7            G-25        0.352         0.24         16.3 
                         S-20        0.214         0.15          9.9              ZA        0.472         0.32         22.9 
                       ZA ARC        0.281         0.19         13.0            S-12        0.291         0.20         13.8 
                Relleno berma        0.202         0.14          8.8 
       49.727              SC        1.047         1.10         49.8            G-25        0.350         0.37         16.7 
                         S-20        0.214         0.22         10.1              ZA        0.472         0.50         23.4 
                       ZA ARC        0.281         0.30         13.3            S-12        0.290         0.31         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.21          9.0 
       50.000              SC        1.046         0.29         50.0            G-25        0.350         0.10         16.8 
                         S-20        0.213         0.06         10.2              ZA        0.472         0.13         23.6 
                       ZA ARC        0.281         0.08         13.4            S-12        0.290         0.08         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.06          9.0 
       52.344              SC        1.036         2.44         52.5            G-25        0.347         0.82         17.6 
                         S-20        0.211         0.50         10.7              ZA        0.472         1.11         24.7 
                       ZA ARC        0.281         0.66         14.1            S-12        0.288         0.68         14.8 
                Relleno berma        0.202         0.47          9.5 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        52.5 
                       G-25                                      17.6 
                       S-20                                      10.7 
                       ZA                                        24.7 
                       ZA ARC                                    14.1 
                       S-12                                      14.8 
                       Relleno berma                              9.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.036         0.00          0.0            G-25        0.347         0.00          0.0 
                         S-20        0.211         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.288         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.708              SC        1.039         0.73          0.7            G-25        0.348         0.25          0.2 
                         S-20        0.212         0.15          0.1              ZA        0.472         0.33          0.3 
                       ZA ARC        0.281         0.20          0.2            S-12        0.288         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.202         0.14          0.1 
       10.000              SC        1.084         9.86         10.6            G-25        0.363         3.30          3.5 
                         S-20        0.221         2.01          2.2              ZA        0.472         4.39          4.7 
                       ZA ARC        0.281         2.62          2.8            S-12        0.298         2.72          2.9 
                Relleno berma        0.202         1.88          2.0 
       13.208              SC        1.098         3.50         14.1            G-25        0.368         1.17          4.7 
                         S-20        0.224         0.72          2.9              ZA        0.472         1.51          6.2 
                       ZA ARC        0.281         0.90          3.7            S-12        0.301         0.96          3.9 
                Relleno berma        0.202         0.65          2.7 
       17.027              SC        1.115         4.23         18.3            G-25        0.375         1.42          6.1 
                         S-20        0.228         0.86          3.7              ZA        0.472         1.80          8.0 
                       ZA ARC        0.281         1.08          4.8            S-12        0.305         1.16          5.0 
                Relleno berma        0.202         0.77          3.4 
       18.000              SC        1.119         1.09         19.4            G-25        0.376         0.37          6.5 
                         S-20        0.229         0.22          4.0              ZA        0.472         0.46          8.5 
                       ZA ARC        0.281         0.27          5.1            S-12        0.306         0.30          5.3 
                Relleno berma        0.202         0.20          3.6 
       20.000              SC        1.128         2.25         21.7            G-25        0.379         0.76          7.3 
                         S-20        0.231         0.46          4.4              ZA        0.472         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.281         0.56          5.6            S-12        0.308         0.61          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.0 
       22.000              SC        1.137         2.27         23.9            G-25        0.382         0.76          8.0 
                         S-20        0.233         0.46          4.9              ZA        0.472         0.94         10.4 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.2            S-12        0.310         0.62          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       24.000              SC        1.146         2.28         26.2            G-25        0.386         0.77          8.8 
                         S-20        0.235         0.47          5.4              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.8            S-12        0.312         0.62          7.2 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.9 
       25.000              SC        1.151         1.15         27.4            G-25        0.387         0.39          9.2 
                         S-20        0.236         0.24          5.6              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.281         0.28          7.0            S-12        0.313         0.31          7.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.1 
       25.708              SC        1.165         0.82         28.2            G-25        0.392         0.28          9.5 
                         S-20        0.239         0.17          5.8              ZA        0.472         0.33         12.1 
                       ZA ARC        0.278         0.20          7.2            S-12        0.316         0.22          7.7 
                Relleno berma        0.199         0.14          5.2 
       26.000              SC        1.170         0.34         28.5            G-25        0.394         0.11          9.6 
                         S-20        0.241         0.07          5.8              ZA        0.472         0.14         12.3 
                       ZA ARC        0.277         0.08          7.3            S-12        0.317         0.09          7.8 
                Relleno berma        0.198         0.06          5.3 
       27.093              SC        1.190         1.29         29.8            G-25        0.401         0.43         10.0 
                         S-20        0.245         0.27          6.1              ZA        0.472         0.52         12.8 
                       ZA ARC        0.272         0.30          7.6            S-12        0.322         0.35          8.2 
                Relleno berma        0.194         0.21          5.5 
       28.000              SC        1.207         1.09         30.9            G-25        0.407         0.37         10.4 
                         S-20        0.249         0.22          6.3              ZA        0.472         0.43         13.2 
                       ZA ARC        0.267         0.24          7.9            S-12        0.326         0.29          8.5 
                Relleno berma        0.190         0.17          5.6 
       30.000              SC        1.244         2.45         33.3            G-25        0.421         0.83         11.2 
                         S-20        0.257         0.51          6.8              ZA        0.471         0.94         14.2 
                       ZA ARC        0.258         0.53          8.4            S-12        0.336         0.66          9.1 
                Relleno berma        0.182         0.37          6.0 
       30.859              SC        1.260         1.08         34.4            G-25        0.427         0.36         11.6 
                         S-20        0.261         0.22          7.0              ZA        0.471         0.40         14.6 
                       ZA ARC        0.254         0.22          8.6            S-12        0.340         0.29          9.4 
                Relleno berma        0.178         0.15          6.2 
       30.869              SC        1.260         0.01         34.4            G-25        0.427         0.00         11.6 
                         S-20        0.261         0.00          7.1              ZA        0.471         0.00         14.6 
                       ZA ARC        0.254         0.00          8.6            S-12        0.340         0.00          9.4 
                Relleno berma        0.179         0.00          6.2 
       32.000              SC        1.281         1.44         35.9            G-25        0.434         0.49         12.1 
                         S-20        0.266         0.30          7.4              ZA        0.471         0.53         15.1 
                       ZA ARC        0.248         0.28          8.9            S-12        0.345         0.39          9.8 
                Relleno berma        0.174         0.20          6.4 
       34.000              SC        1.318         2.60         38.5            G-25        0.448         0.88         12.9 
                         S-20        0.274         0.54          7.9              ZA        0.471         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.239         0.49          9.4            S-12        0.354         0.70         10.5 
                Relleno berma        0.166         0.34          6.7 
       35.000              SC        1.337         1.33         39.8            G-25        0.454         0.45         13.4 
                         S-20        0.278         0.28          8.2              ZA        0.471         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.234         0.24          9.6            S-12        0.359         0.36         10.9 
                Relleno berma        0.162         0.16          6.9 
       35.000              SC        1.337         0.00         39.8            G-25        0.454         0.00         13.4 
                         S-20        0.278         0.00          8.2              ZA        0.471         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.234         0.00          9.6            S-12        0.359         0.00         10.9 
                Relleno berma        0.162         0.00          6.9 
       35.823              SC        1.352         1.11         40.9            G-25        0.460         0.38         13.8 
                         S-20        0.282         0.23          8.4              ZA        0.471         0.39         16.9 
                       ZA ARC        0.230         0.19          9.8            S-12        0.362         0.30         11.2 
                Relleno berma        0.159         0.13          7.0 

       36.000              SC        1.356         0.24         41.1            G-25        0.461         0.08         13.8 
                         S-20        0.282         0.05          8.4              ZA        0.471         0.08         17.0 
                       ZA ARC        0.229         0.04          9.8            S-12        0.363         0.06         11.2 
                Relleno berma        0.158         0.03          7.0 
       37.027              SC        1.374         1.40         42.5            G-25        0.468         0.48         14.3 
                         S-20        0.287         0.29          8.7              ZA        0.470         0.48         17.5 
                       ZA ARC        0.224         0.23         10.1            S-12        0.368         0.38         11.6 
                Relleno berma        0.154         0.16          7.2 
       38.000              SC        1.393         1.35         43.9            G-25        0.474         0.46         14.8 
                         S-20        0.291         0.28          9.0              ZA        0.470         0.46         17.9 
                       ZA ARC        0.219         0.22         10.3            S-12        0.373         0.36         12.0 
                Relleno berma        0.150         0.15          7.3 
       38.091              SC        1.394         0.13         44.0            G-25        0.475         0.04         14.8 
                         S-20        0.291         0.03          9.0              ZA        0.470         0.04         18.0 
                       ZA ARC        0.219         0.02         10.3            S-12        0.373         0.03         12.0 
                Relleno berma        0.149         0.01          7.4 
       39.069              SC        1.366         1.35         45.4            G-25        0.468         0.46         15.3 
                         S-20        0.287         0.28          9.3              ZA        0.470         0.46         18.4 
                       ZA ARC        0.214         0.21         10.5            S-12        0.369         0.36         12.4 
                Relleno berma        0.146         0.14          7.5 
       40.000              SC        1.073         1.14         46.5            G-25        0.369         0.39         15.7 
                         S-20        0.225         0.24          9.6              ZA        0.470         0.44         18.9 
                       ZA ARC        0.210         0.20         10.7            S-12        0.308         0.32         12.7 
                Relleno berma        0.142         0.13          7.6 
       40.056              SC        1.057         0.06         46.6            G-25        0.363         0.02         15.7 
                         S-20        0.221         0.01          9.6              ZA        0.470         0.03         18.9 
                       ZA ARC        0.210         0.01         10.7            S-12        0.304         0.02         12.7 
                Relleno berma        0.142         0.01          7.6 
       41.386              SC        0.756         1.21         47.8            G-25        0.254         0.41         16.1 
                         S-20        0.153         0.25          9.8              ZA        0.469         0.62         19.5 
                       ZA ARC        0.203         0.27         11.0            S-12        0.236         0.36         13.0 
                Relleno berma        0.136         0.19          7.8 
       42.000              SC        0.645         0.43         48.2            G-25        0.213         0.14         16.2 
                         S-20        0.128         0.09          9.9              ZA        0.469         0.29         19.8 
                       ZA ARC        0.200         0.12         11.1            S-12        0.211         0.14         13.2 
                Relleno berma        0.134         0.08          7.9 
       42.687              SC        0.532         0.40         48.6            G-25        0.172         0.13         16.4 
                         S-20        0.102         0.08         10.0              ZA        0.469         0.32         20.1 
                       ZA ARC        0.197         0.14         11.3            S-12        0.186         0.14         13.3 
                Relleno berma        0.131         0.09          8.0 
       44.000              SC        0.382         0.60         49.2            G-25        0.118         0.19         16.6 
                         S-20        0.068         0.11         10.1              ZA        0.469         0.62         20.7 
                       ZA ARC        0.190         0.25         11.5            S-12        0.152         0.22         13.5 
                Relleno berma        0.126         0.17          8.2 
       44.552              SC        0.328         0.20         49.4            G-25        0.098         0.06         16.6 
                         S-20        0.055         0.03         10.1              ZA        0.469         0.26         21.0 
                       ZA ARC        0.188         0.10         11.6            S-12        0.140         0.08         13.6 
                Relleno berma        0.124         0.07          8.2 
       44.959              SC        0.291         0.13         49.5            G-25        0.084         0.04         16.7 
                         S-20        0.047         0.02         10.2              ZA        0.469         0.19         21.2 
                       ZA ARC        0.186         0.08         11.7            S-12        0.132         0.06         13.7 
                Relleno berma        0.122         0.05          8.3 
       46.000              SC        0.222         0.27         49.8            G-25        0.059         0.07         16.7 
                         S-20        0.031         0.04         10.2              ZA        0.468         0.49         21.7 
                       ZA ARC        0.181         0.19         11.9            S-12        0.117         0.13         13.8 
                Relleno berma        0.118         0.13          8.4 
       46.390              SC        0.199         0.08         49.9            G-25        0.051         0.02         16.8 
                         S-20        0.026         0.01         10.2              ZA        0.468         0.18         21.9 
                       ZA ARC        0.179         0.07         12.0            S-12        0.112         0.04         13.8 
                Relleno berma        0.117         0.05          8.5 
       47.536              SC        0.150         0.20         50.1            G-25        0.033         0.05         16.8 
                         S-20        0.015         0.02         10.2              ZA        0.468         0.54         22.4 
                       ZA ARC        0.173         0.20         12.2            S-12        0.101         0.12         14.0 
                Relleno berma        0.112         0.13          8.6 
       48.000              SC        0.143         0.07         50.1            G-25        0.030         0.01         16.8 
                         S-20        0.013         0.01         10.2              ZA        0.468         0.22         22.6 
                       ZA ARC        0.171         0.08         12.2            S-12        0.099         0.05         14.0 
                Relleno berma        0.111         0.05          8.6 
       48.859              SC        0.135         0.12         50.3            G-25        0.027         0.02         16.8 
                         S-20        0.011         0.01         10.2              ZA        0.468         0.40         23.0 
                       ZA ARC        0.167         0.15         12.4            S-12        0.098         0.08         14.1 
                Relleno berma        0.107         0.09          8.7 
       48.939              ZA        0.120         0.02         23.0          ZA ARC        0.166         0.01         12.4 
                         S-12        0.004         0.00         14.1   Relleno berma        0.107         0.01          8.8 
       48.944              ZA        0.093         0.00         23.0          ZA ARC        0.166         0.00         12.4 
                Relleno berma        0.105         0.00          8.8 
       48.945              ZA        0.090         0.00         23.0          ZA ARC        0.166         0.00         12.4 
                Relleno berma        0.105         0.00          8.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        50.3 
                       G-25                                      16.9 
                       S-20                                      10.3 
                       ZA                                        23.0 
                       ZA ARC                                    12.4 
                       S-12                                      14.1 
                       Relleno berma                              8.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.001              SC        0.866         0.00          0.0            G-25        0.291         0.00          0.0 
                         S-20        0.249         0.00          0.0              ZA        0.944         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.610         0.00          0.0            S-12        0.544         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.357         0.00          0.0 
        5.047              SC        0.746         4.07          4.1            G-25        0.255         1.38          1.4 
                         S-20        0.232         1.21          1.2              ZA        0.944         4.76          4.8 
                       ZA ARC        0.610         3.08          3.1            S-12        0.544         2.74          2.7 
                Relleno berma        0.357         1.80          1.8 
       10.000              SC        0.751         3.71          7.8            G-25        0.266         1.29          2.7 
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                          S-20        0.244         1.18          2.4              ZA        0.944         4.68          9.4 
                       ZA ARC        0.610         3.02          6.1            S-12        0.544         2.69          5.4 
                Relleno berma        0.357         1.77          3.6 
       20.000              SC        0.455         6.03         13.8            G-25        0.187         2.26          4.9 
                         S-20        0.212         2.28          4.7              ZA        0.944         9.44         18.9 
                       ZA ARC        0.610         6.10         12.2            S-12        0.544         5.44         10.9 
                Relleno berma        0.357         3.57          7.1 
       30.000              SC        0.448         4.52         18.3            G-25        0.244         2.16          7.1 
                         S-20        0.253         2.33          7.0              ZA        0.944         9.44         28.3 
                       ZA ARC        0.610         6.10         18.3            S-12        0.544         5.44         16.3 
                Relleno berma        0.357         3.57         10.7 
       32.547              SC        0.457         1.15         19.5            G-25        0.272         0.66          7.7 
                         S-20        0.258         0.65          7.6              ZA        0.944         2.40         30.7 
                       ZA ARC        0.610         1.55         19.9            S-12        0.544         1.38         17.7 
                Relleno berma        0.358         0.91         11.6 
       40.000              SC        0.406         3.22         22.7            G-25        0.329         2.24         10.0 
                         S-20        0.276         1.99          9.6              ZA        0.944         7.04         37.8 
                       ZA ARC        0.610         4.55         24.4            S-12        0.544         4.05         21.7 
                Relleno berma        0.357         2.66         14.3 
       50.000              SC        0.761         5.84         28.5            G-25        0.519         4.24         14.2 
                         S-20        0.371         3.23         12.9              ZA        0.944         9.44         47.2 
                       ZA ARC        0.610         6.10         30.5            S-12        0.544         5.44         27.2 
                Relleno berma        0.357         3.57         17.9 
       60.000              SC        1.565        11.63         40.2            G-25        0.614         5.67         19.9 
                         S-20        0.373         3.72         16.6              ZA        0.944         9.44         56.6 
                       ZA ARC        0.610         6.10         36.6            S-12        0.544         5.44         32.6 
                Relleno berma        0.357         3.57         21.4 
       60.047              SC        1.568         0.07         40.2            G-25        0.614         0.03         19.9 
                         S-20        0.373         0.02         16.6              ZA        0.944         0.04         56.7 
                       ZA ARC        0.610         0.03         36.6            S-12        0.544         0.03         32.6 
                Relleno berma        0.357         0.02         21.5 
       70.000              SC        1.801        16.77         57.0            G-25        0.614         6.12         26.0 
                         S-20        0.373         3.71         20.3              ZA        0.944         9.40         66.1 
                       ZA ARC        0.565         5.85         42.5            S-12        0.544         5.41         38.1 
                Relleno berma        0.356         3.55         25.0 
       80.000              SC        1.801        18.01         75.0            G-25        0.614         6.14         32.2 
                         S-20        0.373         3.73         24.0              ZA        0.944         9.44         75.5 
                       ZA ARC        0.565         5.65         48.1            S-12        0.544         5.44         43.5 
                Relleno berma        0.356         3.56         28.6 
       85.001              SC        1.801         9.01         84.0            G-25        0.614         3.07         35.3 
                         S-20        0.373         1.86         25.9              ZA        0.944         4.72         80.2 
                       ZA ARC        0.529         2.74         50.9            S-12        0.544         2.72         46.2 
                Relleno berma        0.344         1.75         30.3 
       90.000              SC        1.801         9.00         93.0            G-25        0.614         3.07         38.3 
                         S-20        0.373         1.86         27.8              ZA        0.944         4.72         85.0 
                       ZA ARC        0.529         2.65         53.5            S-12        0.544         2.72         48.9 
                Relleno berma        0.344         1.72         32.0 
       90.388              SC        1.801         0.70         93.7            G-25        0.614         0.24         38.6 
                         S-20        0.373         0.14         27.9              ZA        0.944         0.37         85.3 
                       ZA ARC        0.529         0.21         53.7            S-12        0.544         0.21         49.1 
                Relleno berma        0.344         0.13         32.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        93.7 
                       G-25                                      38.6 
                       S-20                                      27.9 
                       ZA                                        85.3 
                       ZA ARC                                    53.7 
                       S-12                                      49.1 
                       Relleno berma                             32.2 
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ENLACE 5. ENLACE OLIVA SUR 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.047         0.00          0.0            G-25        0.699         0.00          0.0 
                         S-20        0.431         0.00          0.0          ZA ARC        0.313         0.00          0.0 
                         S-12        0.426         0.00          0.0   Relleno berma        0.245         0.00          0.0 
        1.040              SC        2.047         2.13          2.1            G-25        0.698         0.73          0.7 
                         S-20        0.431         0.45          0.4          ZA ARC        0.313         0.33          0.3 
                         S-12        0.426         0.44          0.4   Relleno berma        0.245         0.26          0.3 
        2.000              SC        2.049         1.97          4.1            G-25        0.699         0.67          1.4 
                         S-20        0.431         0.41          0.9          ZA ARC        0.313         0.30          0.6 
                         S-12        0.426         0.41          0.9   Relleno berma        0.245         0.24          0.5 
        2.006              SC        2.049         0.01          4.1            G-25        0.699         0.00          1.4 
                         S-20        0.431         0.00          0.9          ZA ARC        0.313         0.00          0.6 
                         S-12        0.426         0.00          0.9   Relleno berma        0.245         0.00          0.5 
        4.000              SC        2.050         4.09          8.2            G-25        0.699         1.39          2.8 
                         S-20        0.431         0.86          1.7          ZA ARC        0.313         0.62          1.3 
                         S-12        0.426         0.85          1.7   Relleno berma        0.245         0.49          1.0 
        4.003              SC        2.050         0.01          8.2            G-25        0.699         0.00          2.8 
                         S-20        0.431         0.00          1.7          ZA ARC        0.313         0.00          1.3 
                         S-12        0.426         0.00          1.7   Relleno berma        0.245         0.00          1.0 
        6.000              SC        2.050         4.09         12.3            G-25        0.699         1.40          4.2 
                         S-20        0.431         0.86          2.6          ZA ARC        0.313         0.63          1.9 
                         S-12        0.426         0.85          2.6   Relleno berma        0.245         0.49          1.5 
        6.005              SC        2.050         0.01         12.3            G-25        0.699         0.00          4.2 
                         S-20        0.431         0.00          2.6          ZA ARC        0.313         0.00          1.9 
                         S-12        0.426         0.00          2.6   Relleno berma        0.245         0.00          1.5 
        8.000              SC        2.050         4.09         16.4            G-25        0.699         1.40          5.6 
                         S-20        0.431         0.86          3.4          ZA ARC        0.313         0.62          2.5 
                         S-12        0.426         0.85          3.4   Relleno berma        0.245         0.49          2.0 
        8.008              SC        2.050         0.02         16.4            G-25        0.699         0.01          5.6 
                         S-20        0.431         0.00          3.5          ZA ARC        0.313         0.00          2.5 
                         S-12        0.426         0.00          3.4   Relleno berma        0.245         0.00          2.0 
        9.997              SC        2.049         4.08         20.5            G-25        0.699         1.39          7.0 
                         S-20        0.431         0.86          4.3          ZA ARC        0.313         0.62          3.1 
                         S-12        0.426         0.85          4.3   Relleno berma        0.245         0.49          2.5 
       10.000              SC        2.049         0.01         20.5            G-25        0.699         0.00          7.0 
                         S-20        0.431         0.00          4.3          ZA ARC        0.313         0.00          3.1 
                         S-12        0.426         0.00          4.3   Relleno berma        0.245         0.00          2.5 
       12.000              SC        2.051         4.10         24.6            G-25        0.700         1.40          8.4 
                         S-20        0.432         0.86          5.2          ZA ARC        0.313         0.63          3.8 
                         S-12        0.427         0.85          5.1   Relleno berma        0.245         0.49          2.9 
       12.025              SC        2.051         0.05         24.6            G-25        0.700         0.02          8.4 
                         S-20        0.432         0.01          5.2          ZA ARC        0.313         0.01          3.8 
                         S-12        0.427         0.01          5.1   Relleno berma        0.245         0.01          2.9 
       13.975              SC        2.050         4.00         28.6            G-25        0.699         1.36          9.8 
                         S-20        0.431         0.84          6.0          ZA ARC        0.313         0.61          4.4 
                         S-12        0.426         0.83          6.0   Relleno berma        0.245         0.48          3.4 
       14.000              SC        2.049         0.05         28.7            G-25        0.699         0.02          9.8 
                         S-20        0.431         0.01          6.0          ZA ARC        0.313         0.01          4.4 
                         S-12        0.426         0.01          6.0   Relleno berma        0.245         0.01          3.4 
       14.896              SC        2.045         1.83         30.5            G-25        0.698         0.63         10.4 
                         S-20        0.430         0.39          6.4          ZA ARC        0.313         0.28          4.7 
                         S-12        0.425         0.38          6.3   Relleno berma        0.245         0.22          3.7 
       16.000              SC        2.134         2.31         32.8            G-25        0.729         0.79         11.2 
                         S-20        0.450         0.49          6.9          ZA ARC        0.313         0.35          5.0 
                         S-12        0.445         0.48          6.8   Relleno berma        0.245         0.27          3.9 
       18.000              SC        2.320         4.45         37.3            G-25        0.792         1.52         12.7 
                         S-20        0.488         0.94          7.8          ZA ARC        0.313         0.63          5.6 
                         S-12        0.478         0.92          7.8   Relleno berma        0.254         0.50          4.4 
       20.000              SC        2.404         4.72         42.0            G-25        0.798         1.59         14.3 
                         S-20        0.488         0.98          8.8          ZA ARC        0.437         0.75          6.4 
                         S-12        0.478         0.96          8.7   Relleno berma        0.409         0.66          5.1 
       22.000              SC        2.404         4.81         46.8            G-25        0.798         1.60         15.9 
                         S-20        0.488         0.98          9.8          ZA ARC        0.567         1.00          7.4 
                         S-12        0.478         0.96          9.7   Relleno berma        0.443         0.85          5.9 
       24.000              SC        2.404         4.81         51.6            G-25        0.798         1.60         17.5 
                         S-20        0.487         0.98         10.8          ZA ARC        0.567         1.13          8.5 
                         S-12        0.478         0.96         10.6   Relleno berma        0.443         0.89          6.8 
       25.772              SC        2.404         4.26         55.9            G-25        0.798         1.41         18.9 
                         S-20        0.488         0.86         11.6          ZA ARC        0.567         1.00          9.5 
                         S-12        0.478         0.85         11.5   Relleno berma        0.443         0.79          7.6 
       25.782              SC        2.404         0.02         55.9            G-25        0.798         0.01         18.9 
                         S-20        0.488         0.00         11.6          ZA ARC        0.567         0.01          9.5 
                         S-12        0.478         0.00         11.5   Relleno berma        0.443         0.00          7.6 
       26.000              SC        2.404         0.52         56.4            G-25        0.798         0.17         19.1 
                         S-20        0.488         0.11         11.7          ZA ARC        0.567         0.12          9.7 
                         S-12        0.478         0.10         11.6   Relleno berma        0.443         0.10          7.7 
       28.000              SC        2.404         4.81         61.2            G-25        0.798         1.60         20.7 
                         S-20        0.488         0.98         12.7          ZA ARC        0.567         1.13         10.8 
                         S-12        0.478         0.96         12.5   Relleno berma        0.443         0.89          8.6 
       30.000              SC        2.404         4.81         66.0            G-25        0.798         1.60         22.3 
                         S-20        0.488         0.98         13.7          ZA ARC        0.567         1.13         11.9 
                         S-12        0.477         0.95         13.5   Relleno berma        0.443         0.89          9.5 
       32.000              SC        2.404         4.81         70.9            G-25        0.798         1.60         23.9 
                         S-20        0.488         0.98         14.7          ZA ARC        0.567         1.13         13.1 
                         S-12        0.478         0.96         14.4   Relleno berma        0.443         0.89         10.4 
       34.000              SC        2.404         4.81         75.7            G-25        0.798         1.60         25.5 
                         S-20        0.488         0.98         15.6          ZA ARC        0.567         1.13         14.2 
                         S-12        0.478         0.96         15.4   Relleno berma        0.443         0.89         11.3 
       36.000              SC        2.404         4.81         80.5            G-25        0.798         1.60         27.1 
                         S-20        0.488         0.98         16.6          ZA ARC        0.567         1.13         15.3 
                         S-12        0.477         0.95         16.3   Relleno berma        0.443         0.89         12.1 
       38.000              SC        2.404         4.81         85.3            G-25        0.798         1.60         28.7 
                         S-20        0.488         0.98         17.6          ZA ARC        0.567         1.13         16.5 
                         S-12        0.478         0.96         17.3   Relleno berma        0.443         0.89         13.0 
       40.000              SC        2.404         4.81         90.1            G-25        0.798         1.60         30.3 
                         S-20        0.488         0.98         18.6          ZA ARC        0.567         1.13         17.6 
                         S-12        0.478         0.96         18.3   Relleno berma        0.443         0.89         13.9 
       42.000              SC        2.404         4.81         94.9            G-25        0.798         1.60         31.9 
                         S-20        0.488         0.98         19.5          ZA ARC        0.567         1.13         18.7 
                         S-12        0.478         0.96         19.2   Relleno berma        0.443         0.89         14.8 
       44.000              SC        2.404         4.81         99.7            G-25        0.798         1.60         33.5 
                         S-20        0.488         0.98         20.5          ZA ARC        0.567         1.13         19.9 
                         S-12        0.478         0.96         20.2   Relleno berma        0.443         0.89         15.7 
       44.786              SC        2.404         1.89        101.6            G-25        0.798         0.63         34.1 
                         S-20        0.487         0.38         20.9          ZA ARC        0.567         0.45         20.3 
                         S-12        0.478         0.38         20.5   Relleno berma        0.443         0.35         16.0 
       46.000              SC        2.404         2.92        104.5            G-25        0.798         0.97         35.1 
                         S-20        0.488         0.59         21.5          ZA ARC        0.567         0.69         21.0 
                         S-12        0.478         0.58         21.1   Relleno berma        0.443         0.54         16.6 
       48.000              SC        2.404         4.81        109.3            G-25        0.798         1.60         36.7 

                         S-20        0.488         0.98         22.5          ZA ARC        0.567         1.13         22.1 
                         S-12        0.478         0.96         22.1   Relleno berma        0.443         0.89         17.5 
       50.000              SC        2.404         4.81        114.1            G-25        0.798         1.60         38.3 
                         S-20        0.488         0.98         23.4          ZA ARC        0.567         1.13         23.3 
                         S-12        0.478         0.96         23.0   Relleno berma        0.443         0.89         18.3 
       52.000              SC        2.404         4.81        118.9            G-25        0.798         1.60         39.9 
                         S-20        0.488         0.98         24.4          ZA ARC        0.567         1.13         24.4 
                         S-12        0.478         0.96         24.0   Relleno berma        0.443         0.89         19.2 
       54.000              SC        2.404         4.81        123.7            G-25        0.798         1.60         41.5 
                         S-20        0.488         0.98         25.4          ZA ARC        0.567         1.13         25.5 
                         S-12        0.478         0.96         24.9   Relleno berma        0.443         0.89         20.1 
       56.000              SC        2.404         4.81        128.5            G-25        0.798         1.60         43.1 
                         S-20        0.488         0.98         26.4          ZA ARC        0.567         1.13         26.7 
                         S-12        0.477         0.95         25.9   Relleno berma        0.443         0.89         21.0 
       58.000              SC        2.404         4.81        133.4            G-25        0.798         1.60         44.7 
                         S-20        0.488         0.98         27.3          ZA ARC        0.567         1.13         27.8 
                         S-12        0.478         0.95         26.9   Relleno berma        0.443         0.89         21.9 
       60.000              SC        2.404         4.81        138.2            G-25        0.798         1.60         46.3 
                         S-20        0.488         0.98         28.3          ZA ARC        0.567         1.13         28.9 
                         S-12        0.478         0.96         27.8   Relleno berma        0.443         0.89         22.8 
       62.000              SC        2.404         4.81        143.0            G-25        0.798         1.60         47.8 
                         S-20        0.488         0.98         29.3          ZA ARC        0.567         1.13         30.1 
                         S-12        0.478         0.96         28.8   Relleno berma        0.443         0.89         23.7 
       64.000              SC        2.404         4.81        147.8            G-25        0.798         1.60         49.4 
                         S-20        0.488         0.98         30.3          ZA ARC        0.567         1.13         31.2 
                         S-12        0.478         0.96         29.7   Relleno berma        0.443         0.89         24.5 
       66.000              SC        2.404         4.81        152.6            G-25        0.798         1.60         51.0 
                         S-20        0.488         0.98         31.2          ZA ARC        0.567         1.13         32.3 
                         S-12        0.478         0.96         30.7   Relleno berma        0.443         0.89         25.4 
       68.000              SC        2.404         4.81        157.4            G-25        0.798         1.60         52.6 
                         S-20        0.488         0.98         32.2          ZA ARC        0.567         1.13         33.5 
                         S-12        0.478         0.96         31.6   Relleno berma        0.443         0.89         26.3 
       70.000              SC        2.404         4.81        162.2            G-25        0.798         1.60         54.2 
                         S-20        0.488         0.98         33.2          ZA ARC        0.567         1.13         34.6 
                         S-12        0.477         0.95         32.6   Relleno berma        0.443         0.89         27.2 
       72.000              SC        2.404         4.81        167.0            G-25        0.798         1.60         55.8 
                         S-20        0.488         0.98         34.2          ZA ARC        0.567         1.13         35.7 
                         S-12        0.478         0.95         33.5   Relleno berma        0.443         0.89         28.1 
       73.441              SC        2.404         3.46        170.5            G-25        0.798         1.15         57.0 
                         S-20        0.488         0.70         34.9          ZA ARC        0.567         0.82         36.5 
                         S-12        0.478         0.69         34.2   Relleno berma        0.443         0.64         28.7 
       73.451              SC        2.404         0.02        170.5            G-25        0.798         0.01         57.0 
                         S-20        0.488         0.00         34.9          ZA ARC        0.567         0.01         36.5 
                         S-12        0.478         0.00         34.2   Relleno berma        0.443         0.00         28.7 
       74.000              SC        2.404         1.32        171.8            G-25        0.798         0.44         57.4 
                         S-20        0.488         0.27         35.1          ZA ARC        0.567         0.31         36.9 
                         S-12        0.478         0.26         34.5   Relleno berma        0.443         0.24         29.0 
       76.000              SC        2.404         4.81        176.6            G-25        0.798         1.60         59.0 
                         S-20        0.488         0.98         36.1          ZA ARC        0.567         1.13         38.0 
                         S-12        0.478         0.96         35.4   Relleno berma        0.443         0.89         29.9 
       78.000              SC        2.404         4.81        181.4            G-25        0.798         1.60         60.6 
                         S-20        0.487         0.98         37.1          ZA ARC        0.546         1.11         39.1 
                         S-12        0.478         0.96         36.4   Relleno berma        0.443         0.89         30.7 
       80.000              SC        2.357         4.76        186.2            G-25        0.798         1.60         62.2 
                         S-20        0.488         0.98         38.1          ZA ARC        0.313         0.86         40.0 
                         S-12        0.478         0.96         37.4   Relleno berma        0.275         0.72         31.5 
       82.000              SC        2.102         4.46        190.7            G-25        0.718         1.52         63.7 
                         S-20        0.443         0.93         39.0          ZA ARC        0.313         0.63         40.6 
                         S-12        0.438         0.92         38.3   Relleno berma        0.245         0.52         32.0 
       82.471              SC        2.048         0.98        191.6            G-25        0.699         0.33         64.1 
                         S-20        0.431         0.21         39.2          ZA ARC        0.313         0.15         40.7 
                         S-12        0.426         0.20         38.5   Relleno berma        0.245         0.12         32.1 
       83.914              SC        2.054         2.96        194.6            G-25        0.701         1.01         65.1 
                         S-20        0.432         0.62         39.8          ZA ARC        0.313         0.45         41.2 
                         S-12        0.427         0.62         39.1   Relleno berma        0.245         0.35         32.5 
       84.000              SC        2.054         0.18        194.8            G-25        0.701         0.06         65.1 
                         S-20        0.432         0.04         39.9          ZA ARC        0.313         0.03         41.2 
                         S-12        0.427         0.04         39.1   Relleno berma        0.245         0.02         32.5 
       85.958              SC        2.055         4.02        198.8            G-25        0.701         1.37         66.5 
                         S-20        0.433         0.85         40.7          ZA ARC        0.313         0.61         41.8 
                         S-12        0.428         0.84         40.0   Relleno berma        0.245         0.48         33.0 
       86.000              SC        2.055         0.09        198.9            G-25        0.701         0.03         66.5 
                         S-20        0.433         0.02         40.7          ZA ARC        0.313         0.01         41.8 
                         S-12        0.428         0.02         40.0   Relleno berma        0.245         0.01         33.0 
       88.000              SC        2.048         4.10        203.0            G-25        0.699         1.40         67.9 
                         S-20        0.431         0.86         41.6          ZA ARC        0.313         0.63         42.5 
                         S-12        0.426         0.85         40.8   Relleno berma        0.245         0.49         33.5 
       88.039              SC        2.048         0.08        203.1            G-25        0.699         0.03         68.0 
                         S-20        0.431         0.02         41.6          ZA ARC        0.313         0.01         42.5 
                         S-12        0.426         0.02         40.9   Relleno berma        0.245         0.01         33.5 
       89.403              SC        2.048         2.79        205.9            G-25        0.699         0.95         68.9 
                         S-20        0.431         0.59         42.2          ZA ARC        0.313         0.43         42.9 
                         S-12        0.426         0.58         41.4   Relleno berma        0.245         0.33         33.8 
       90.000              SC        2.047         1.22        207.1            G-25        0.698         0.42         69.3 
                         S-20        0.431         0.26         42.5          ZA ARC        0.313         0.19         43.1 
                         S-12        0.426         0.25         41.7   Relleno berma        0.245         0.15         33.9 
       91.141              SC        2.049         2.34        209.4            G-25        0.699         0.80         70.1 
                         S-20        0.431         0.49         43.0          ZA ARC        0.313         0.36         43.5 
                         S-12        0.426         0.49         42.2   Relleno berma        0.245         0.28         34.2 
       92.000              SC        2.047         1.76        211.2            G-25        0.698         0.60         70.7 
                         S-20        0.431         0.37         43.3          ZA ARC        0.313         0.27         43.7 
                         S-12        0.425         0.37         42.5   Relleno berma        0.245         0.21         34.4 
       93.012              SC        2.047         2.07        213.2            G-25        0.698         0.71         71.4 
                         S-20        0.431         0.44         43.8          ZA ARC        0.313         0.32         44.0 
                         S-12        0.426         0.43         43.0   Relleno berma        0.245         0.25         34.7 
       93.979              SC        2.049         1.98        215.2            G-25        0.699         0.68         72.1 
                         S-20        0.431         0.42         44.2          ZA ARC        0.313         0.30         44.3 
                         S-12        0.426         0.41         43.4   Relleno berma        0.245         0.24         34.9 
       94.000              SC        2.047         0.04        215.3            G-25        0.698         0.01         72.1 
                         S-20        0.431         0.01         44.2          ZA ARC        0.313         0.01         44.3 
                         S-12        0.425         0.01         43.4   Relleno berma        0.245         0.01         34.9 
       94.262              SC        2.046         0.54        215.8            G-25        0.698         0.18         72.3 
                         S-20        0.430         0.11         44.3          ZA ARC        0.313         0.08         44.4 
                         S-12        0.425         0.11         43.5   Relleno berma        0.245         0.06         35.0 
       94.272              SC        2.046         0.02        215.8            G-25        0.698         0.01         72.3 
                         S-20        0.430         0.00         44.3          ZA ARC        0.313         0.00         44.4 
                         S-12        0.425         0.00         43.5   Relleno berma        0.245         0.00         35.0 
       94.806              SC        2.045         1.09        216.9            G-25        0.697         0.37         72.7 
                         S-20        0.430         0.23         44.5          ZA ARC        0.313         0.17         44.6 
                         S-12        0.425         0.23         43.7   Relleno berma        0.245         0.13         35.1 
       94.816              SC        2.044         0.02        216.9            G-25        0.697         0.01         72.7 
                         S-20        0.430         0.00         44.5          ZA ARC        0.313         0.00         44.6 
                         S-12        0.425         0.00         43.7   Relleno berma        0.245         0.00         35.1 
       96.000              SC        2.045         2.42        219.4            G-25        0.698         0.83         73.5 
                         S-20        0.430         0.51         45.0          ZA ARC        0.313         0.37         45.0 
                         S-12        0.425         0.50         44.2   Relleno berma        0.245         0.29         35.4 
       96.007              SC        2.046         0.01        219.4            G-25        0.698         0.00         73.5 
                         S-20        0.430         0.00         45.0          ZA ARC        0.313         0.00         45.0 
                         S-12        0.425         0.00         44.2   Relleno berma        0.245         0.00         35.4 
       98.000              SC        2.046         4.08        223.4            G-25        0.698         1.39         74.9 

                         S-20        0.430         0.86         45.9          ZA ARC        0.313         0.62         45.6 
                         S-12        0.425         0.85         45.1   Relleno berma        0.245         0.49         35.9 
       98.011              SC        2.046         0.02        223.5            G-25        0.698         0.01         74.9 
                         S-20        0.430         0.00         45.9          ZA ARC        0.313         0.00         45.6 
                         S-12        0.425         0.00         45.1   Relleno berma        0.245         0.00         35.9 
       99.968              SC        2.053         4.01        227.5            G-25        0.701         1.37         76.3 
                         S-20        0.432         0.84         46.8          ZA ARC        0.313         0.61         46.2 
                         S-12        0.427         0.83         45.9   Relleno berma        0.245         0.48         36.4 
      100.000              SC        2.053         0.07        227.5            G-25        0.701         0.02         76.3 
                         S-20        0.432         0.01         46.8          ZA ARC        0.313         0.01         46.2 
                         S-12        0.427         0.01         45.9   Relleno berma        0.245         0.01         36.4 
      102.000              SC        2.046         4.10        231.6            G-25        0.698         1.40         77.7 
                         S-20        0.430         0.86         47.6          ZA ARC        0.313         0.63         46.9 
                         S-12        0.425         0.85         46.8   Relleno berma        0.245         0.49         36.9 
      102.014              SC        2.046         0.03        231.7            G-25        0.698         0.01         77.7 
                         S-20        0.430         0.01         47.6          ZA ARC        0.313         0.00         46.9 
                         S-12        0.425         0.01         46.8   Relleno berma        0.245         0.00         36.9 
      104.000              SC        2.048         4.06        235.7            G-25        0.699         1.39         79.1 
                         S-20        0.431         0.86         48.5          ZA ARC        0.313         0.62         47.5 
                         S-12        0.426         0.85         47.6   Relleno berma        0.245         0.49         37.4 
      104.786              SC        2.053         1.61        237.3            G-25        0.700         0.55         79.7 
                         S-20        0.432         0.34         48.8          ZA ARC        0.313         0.25         47.7 
                         S-12        0.427         0.34         48.0   Relleno berma        0.245         0.19         37.6 
      104.859              SC        2.053         0.15        237.5            G-25        0.701         0.05         79.7 
                         S-20        0.432         0.03         48.9          ZA ARC        0.313         0.02         47.8 
                         S-12        0.427         0.03         48.0   Relleno berma        0.245         0.02         37.6 
      106.000              SC        2.230         2.44        239.9            G-25        0.763         0.83         80.6 
                         S-20        0.471         0.52         49.4          ZA ARC        0.313         0.36         48.1 
                         S-12        0.466         0.51         48.5   Relleno berma        0.245         0.28         37.9 
      108.000              SC        2.404         4.63        244.6            G-25        0.798         1.56         82.1 
                         S-20        0.488         0.96         50.3          ZA ARC        0.488         0.80         48.9 
                         S-12        0.478         0.94         49.5   Relleno berma        0.438         0.68         38.6 
      108.074              SC        2.404         0.18        244.8            G-25        0.798         0.06         82.2 
                         S-20        0.488         0.04         50.4          ZA ARC        0.502         0.04         48.9 
                         S-12        0.478         0.04         49.5   Relleno berma        0.442         0.03         38.6 
      108.084              SC        2.404         0.02        244.8            G-25        0.798         0.01         82.2 
                         S-20        0.488         0.00         50.4          ZA ARC        0.504         0.01         49.0 
                         S-12        0.478         0.00         49.5   Relleno berma        0.442         0.00         38.6 
      110.000              SC        2.404         4.61        249.4            G-25        0.798         1.53         83.7 
                         S-20        0.487         0.93         51.3          ZA ARC        0.424         0.89         49.8 
                         S-12        0.478         0.91         50.4   Relleno berma        0.399         0.81         39.4 
      110.779              SC        2.402         1.87        251.3            G-25        0.798         0.62         84.3 
                         S-20        0.488         0.38         51.7          ZA ARC        0.329         0.29         50.1 
                         S-12        0.478         0.37         50.8   Relleno berma        0.323         0.28         39.7 
      110.789              SC        2.402         0.02        251.3            G-25        0.798         0.01         84.3 
                         S-20        0.488         0.00         51.7          ZA ARC        0.328         0.00         50.1 
                         S-12        0.478         0.00         50.8   Relleno berma        0.322         0.00         39.7 
      112.000              SC        2.273         2.83        254.1            G-25        0.777         0.95         85.3 
                         S-20        0.480         0.59         52.3          ZA ARC        0.313         0.39         50.5 
                         S-12        0.475         0.58         51.4   Relleno berma        0.245         0.34         40.0 
      114.000              SC        2.062         4.33        258.4            G-25        0.704         1.48         86.8 
                         S-20        0.434         0.91         53.2          ZA ARC        0.313         0.63         51.2 
                         S-12        0.429         0.90         52.3   Relleno berma        0.245         0.49         40.5 
      114.116              SC        2.051         0.24        258.7            G-25        0.700         0.08         86.9 
                         S-20        0.432         0.05         53.2          ZA ARC        0.313         0.04         51.2 
                         S-12        0.427         0.05         52.3   Relleno berma        0.245         0.03         40.5 
      115.993              SC        2.051         3.85        262.5            G-25        0.700         1.31         88.2 
                         S-20        0.432         0.81         54.1          ZA ARC        0.313         0.59         51.8 
                         S-12        0.427         0.80         53.1   Relleno berma        0.245         0.46         41.0 
      116.000              SC        2.051         0.01        262.5            G-25        0.700         0.00         88.2 
                         S-20        0.432         0.00         54.1          ZA ARC        0.313         0.00         51.8 
                         S-12        0.427         0.00         53.1   Relleno berma        0.245         0.00         41.0 
      117.963              SC        2.050         4.02        266.6            G-25        0.699         1.37         89.5 
                         S-20        0.431         0.85         54.9          ZA ARC        0.313         0.61         52.4 
                         S-12        0.426         0.84         54.0   Relleno berma        0.245         0.48         41.5 
      118.000              SC        2.050         0.08        266.6            G-25        0.699         0.03         89.6 
                         S-20        0.431         0.02         54.9          ZA ARC        0.313         0.01         52.4 
                         S-12        0.426         0.02         54.0   Relleno berma        0.245         0.01         41.5 
      119.992              SC        2.051         4.08        270.7            G-25        0.700         1.39         91.0 
                         S-20        0.432         0.86         55.8          ZA ARC        0.313         0.62         53.0 
                         S-12        0.427         0.85         54.8   Relleno berma        0.245         0.49         42.0 
      120.000              SC        2.050         0.02        270.7            G-25        0.700         0.01         91.0 
                         S-20        0.432         0.00         55.8          ZA ARC        0.313         0.00         53.0 
                         S-12        0.427         0.00         54.8   Relleno berma        0.245         0.00         42.0 
      122.000              SC        2.051         4.10        274.8            G-25        0.700         1.40         92.4 
                         S-20        0.432         0.86         56.6          ZA ARC        0.313         0.63         53.7 
                         S-12        0.427         0.85         55.7   Relleno berma        0.245         0.49         42.5 
      122.006              SC        2.051         0.01        274.9            G-25        0.700         0.00         92.4 
                         S-20        0.432         0.00         56.7          ZA ARC        0.313         0.00         53.7 
                         S-12        0.427         0.00         55.7   Relleno berma        0.245         0.00         42.5 
      123.986              SC        2.050         4.06        278.9            G-25        0.699         1.39         93.8 
                         S-20        0.431         0.85         57.5          ZA ARC        0.313         0.62         54.3 
                         S-12        0.426         0.84         56.5   Relleno berma        0.245         0.49         43.0 
      124.000              SC        2.050         0.03        279.0            G-25        0.699         0.01         93.8 
                         S-20        0.431         0.01         57.5          ZA ARC        0.313         0.00         54.3 
                         S-12        0.426         0.01         56.5   Relleno berma        0.245         0.00         43.0 
      125.276              SC        2.065         2.63        281.6            G-25        0.705         0.90         94.7 
                         S-20        0.435         0.55         58.1          ZA ARC        0.313         0.40         54.7 
                         S-12        0.430         0.55         57.1   Relleno berma        0.245         0.31         43.3 
      125.277              SC        2.199         0.00        281.6            G-25        0.752         0.00         94.7 
                         S-20        0.464         0.00         58.1          ZA ARC        0.313         0.00         54.7 
                         S-12        0.459         0.00         57.1   Relleno berma        0.245         0.00         43.3 
      125.287              SC        2.404         0.02        281.6            G-25        0.798         0.01         94.7 
                         S-20        0.488         0.00         58.1          ZA ARC        0.567         0.00         54.7 
                         S-12        0.478         0.00         57.1   Relleno berma        0.443         0.00         43.3 
      126.000              SC        2.404         1.71        283.3            G-25        0.798         0.57         95.2 
                         S-20        0.488         0.35         58.4          ZA ARC        0.567         0.40         55.1 
                         S-12        0.478         0.34         57.4   Relleno berma        0.443         0.32         43.6 
      127.244              SC        2.404         2.99        286.3            G-25        0.798         0.99         96.2 
                         S-20        0.488         0.61         59.0          ZA ARC        0.567         0.71         55.8 
                         S-12        0.478         0.59         58.0   Relleno berma        0.443         0.55         44.1 
      127.250              SC        2.353         0.01        286.3            G-25        0.798         0.00         96.2 
                         S-20        0.488         0.00         59.0          ZA ARC        0.313         0.00         55.8 
                         S-12        0.478         0.00         58.0   Relleno berma        0.272         0.00         44.2 
      127.254              SC        2.048         0.01        286.3            G-25        0.699         0.00         96.2 
                         S-20        0.431         0.00         59.0          ZA ARC        0.313         0.00         55.8 
                         S-12        0.426         0.00         58.0   Relleno berma        0.245         0.00         44.2 
      128.000              SC        2.047         1.53        287.9            G-25        0.698         0.52         96.8 
                         S-20        0.431         0.32         59.3          ZA ARC        0.313         0.23         56.0 
                         S-12        0.426         0.32         58.4   Relleno berma        0.245         0.18         44.3 
      129.284              SC        2.049         2.63        290.5            G-25        0.699         0.90         97.7 
                         S-20        0.431         0.55         59.9          ZA ARC        0.313         0.40         56.4 
                         S-12        0.426         0.55         58.9   Relleno berma        0.245         0.31         44.6 
      130.000              SC        2.047         1.47        292.0            G-25        0.698         0.50         98.2 
                         S-20        0.431         0.31         60.2          ZA ARC        0.313         0.22         56.7 
                         S-12        0.425         0.30         59.2   Relleno berma        0.245         0.18         44.8 
      131.992              SC        2.048         4.08        296.0            G-25        0.699         1.39         99.6 
                         S-20        0.431         0.86         61.1          ZA ARC        0.313         0.62         57.3 
                         S-12        0.426         0.85         60.1   Relleno berma        0.245         0.49         45.3 
      132.000              SC        2.048         0.02        296.0            G-25        0.699         0.01         99.6 
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                         S-20        0.431         0.00         61.1          ZA ARC        0.313         0.00         57.3 
                         S-12        0.426         0.00         60.1   Relleno berma        0.245         0.00         45.3 
      133.992              SC        2.050         4.08        300.1            G-25        0.699         1.39        101.0 
                         S-20        0.431         0.86         61.9          ZA ARC        0.313         0.62         57.9 
                         S-12        0.426         0.85         60.9   Relleno berma        0.245         0.49         45.8 
      134.000              SC        2.050         0.02        300.1            G-25        0.699         0.01        101.0 
                         S-20        0.431         0.00         61.9          ZA ARC        0.313         0.00         57.9 
                         S-12        0.426         0.00         60.9   Relleno berma        0.245         0.00         45.8 
      135.963              SC        2.048         4.02        304.2            G-25        0.699         1.37        102.3 
                         S-20        0.431         0.85         62.8          ZA ARC        0.313         0.61         58.5 
                         S-12        0.426         0.84         61.7   Relleno berma        0.245         0.48         46.3 
      136.000              SC        2.048         0.08        304.2            G-25        0.699         0.03        102.4 
                         S-20        0.431         0.02         62.8          ZA ARC        0.313         0.01         58.5 
                         S-12        0.426         0.02         61.8   Relleno berma        0.245         0.01         46.3 
      137.995              SC        2.049         4.09        308.3            G-25        0.699         1.39        103.8 
                         S-20        0.431         0.86         63.7          ZA ARC        0.313         0.62         59.2 
                         S-12        0.426         0.85         62.6   Relleno berma        0.245         0.49         46.8 
      138.000              SC        2.049         0.01        308.3            G-25        0.699         0.00        103.8 
                         S-20        0.431         0.00         63.7          ZA ARC        0.313         0.00         59.2 
                         S-12        0.426         0.00         62.6   Relleno berma        0.245         0.00         46.8 
      140.000              SC        2.047         4.10        312.4            G-25        0.698         1.40        105.2 
                         S-20        0.431         0.86         64.5          ZA ARC        0.313         0.63         59.8 
                         S-12        0.426         0.85         63.5   Relleno berma        0.245         0.49         47.3 
      140.039              SC        2.047         0.08        312.5            G-25        0.698         0.03        105.2 
                         S-20        0.431         0.02         64.5          ZA ARC        0.313         0.01         59.8 
                         S-12        0.426         0.02         63.5   Relleno berma        0.245         0.01         47.3 
      141.996              SC        2.058         4.02        316.5            G-25        0.702         1.37        106.6 
                         S-20        0.433         0.85         65.4          ZA ARC        0.313         0.61         60.4 
                         S-12        0.428         0.84         64.3   Relleno berma        0.245         0.48         47.8 
      142.000              SC        2.058         0.01        316.5            G-25        0.702         0.00        106.6 
                         S-20        0.433         0.00         65.4          ZA ARC        0.313         0.00         60.4 
                         S-12        0.428         0.00         64.3   Relleno berma        0.245         0.00         47.8 
      142.632              SC        2.043         1.30        317.8            G-25        0.697         0.44        107.0 
                         S-20        0.430         0.27         65.7          ZA ARC        0.313         0.20         60.6 
                         S-12        0.425         0.27         64.6   Relleno berma        0.245         0.15         47.9 
      144.000              SC        2.189         2.89        320.7            G-25        0.748         0.99        108.0 
                         S-20        0.462         0.61         66.3          ZA ARC        0.313         0.43         61.0 
                         S-12        0.457         0.60         65.2   Relleno berma        0.245         0.34         48.3 
      146.000              SC        2.404         4.59        325.3            G-25        0.798         1.55        109.5 
                         S-20        0.488         0.95         67.2          ZA ARC        0.342         0.66         61.7 
                         S-12        0.478         0.93         66.1   Relleno berma        0.335         0.58         48.8 
      148.000              SC        2.404         4.81        330.1            G-25        0.798         1.60        111.1 
                         S-20        0.488         0.98         68.2          ZA ARC        0.619         0.96         62.7 
                         S-12        0.478         0.96         67.1   Relleno berma        0.505         0.84         49.7 
      150.000              SC        2.404         4.81        334.9            G-25        0.798         1.60        112.7 
                         S-20        0.488         0.98         69.2          ZA ARC        0.920         1.54         64.2 
                         S-12        0.478         0.96         68.0   Relleno berma        0.526         1.03         50.7 
      150.187              SC        2.404         0.45        335.4            G-25        0.798         0.15        112.9 
                         S-20        0.488         0.09         69.3          ZA ARC        0.950         0.17         64.4 
                         S-12        0.478         0.09         68.1   Relleno berma        0.527         0.10         50.8 
      150.197              SC        2.404         0.02        335.4            G-25        0.798         0.01        112.9 
                         S-20        0.488         0.00         69.3          ZA ARC        0.952         0.01         64.4 
                         S-12        0.478         0.00         68.1   Relleno berma        0.527         0.01         50.8 
      151.135              SC        2.404         2.25        337.7            G-25        0.798         0.75        113.6 
                         S-20        0.488         0.46         69.7          ZA ARC        0.878         0.86         65.2 
                         S-12        0.478         0.45         68.6   Relleno berma        0.527         0.49         51.3 
      151.145              SC        2.404         0.02        337.7            G-25        0.798         0.01        113.6 
                         S-20        0.488         0.00         69.7          ZA ARC        0.877         0.01         65.2 
                         S-12        0.478         0.00         68.6   Relleno berma        0.527         0.01         51.3 
      152.000              SC        2.404         2.06        339.7            G-25        0.798         0.68        114.3 
                         S-20        0.488         0.42         70.1          ZA ARC        0.739         0.69         65.9 
                         S-12        0.478         0.41         69.0   Relleno berma        0.526         0.45         51.8 
      154.000              SC        2.404         4.81        344.6            G-25        0.798         1.60        115.9 
                         S-20        0.488         0.98         71.1          ZA ARC        0.421         1.16         67.1 
                         S-12        0.478         0.96         69.9   Relleno berma        0.397         0.92         52.7 
      156.000              SC        2.239         4.64        349.2            G-25        0.766         1.56        117.5 
                         S-20        0.473         0.96         72.1          ZA ARC        0.313         0.73         67.8 
                         S-12        0.468         0.95         70.9   Relleno berma        0.245         0.64         53.3 
      157.638              SC        2.044         3.51        352.7            G-25        0.697         1.20        118.7 
                         S-20        0.430         0.74         72.8          ZA ARC        0.313         0.51         68.3 
                         S-12        0.425         0.73         71.6   Relleno berma        0.245         0.40         53.7 
      157.976              SC        2.048         0.69        353.4            G-25        0.699         0.24        118.9 
                         S-20        0.431         0.15         73.0          ZA ARC        0.313         0.11         68.5 
                         S-12        0.426         0.14         71.8   Relleno berma        0.245         0.08         53.8 
      158.000              SC        2.048         0.05        353.4            G-25        0.699         0.02        118.9 
                         S-20        0.431         0.01         73.0          ZA ARC        0.313         0.01         68.5 
                         S-12        0.426         0.01         71.8   Relleno berma        0.245         0.01         53.8 
      159.991              SC        2.050         4.08        357.5            G-25        0.699         1.39        120.3 
                         S-20        0.431         0.86         73.8          ZA ARC        0.313         0.62         69.1 
                         S-12        0.426         0.85         72.6   Relleno berma        0.245         0.49         54.3 
      160.000              SC        2.049         0.02        357.5            G-25        0.699         0.01        120.3 
                         S-20        0.431         0.00         73.8          ZA ARC        0.313         0.00         69.1 
                         S-12        0.426         0.00         72.6   Relleno berma        0.245         0.00         54.3 
      161.967              SC        2.047         4.03        361.6            G-25        0.698         1.37        121.7 
                         S-20        0.431         0.85         74.7          ZA ARC        0.313         0.62         69.7 
                         S-12        0.426         0.84         73.5   Relleno berma        0.245         0.48         54.8 
      162.000              SC        2.047         0.07        361.6            G-25        0.698         0.02        121.7 
                         S-20        0.431         0.01         74.7          ZA ARC        0.313         0.01         69.7 
                         S-12        0.426         0.01         73.5   Relleno berma        0.245         0.01         54.8 
      163.974              SC        2.052         4.05        365.7            G-25        0.700         1.38        123.1 
                         S-20        0.432         0.85         75.5          ZA ARC        0.313         0.62         70.3 
                         S-12        0.427         0.84         74.3   Relleno berma        0.245         0.48         55.3 
      164.000              SC        2.052         0.05        365.7            G-25        0.700         0.02        123.1 
                         S-20        0.432         0.01         75.6          ZA ARC        0.313         0.01         70.3 
                         S-12        0.427         0.01         74.3   Relleno berma        0.245         0.01         55.3 
      164.768              SC        2.050         1.58        367.3            G-25        0.699         0.54        123.7 
                         S-20        0.431         0.33         75.9          ZA ARC        0.313         0.24         70.6 
                         S-12        0.426         0.33         74.7   Relleno berma        0.245         0.19         55.5 
      164.786              SC        2.050         0.04        367.4            G-25        0.699         0.01        123.7 
                         S-20        0.431         0.01         75.9          ZA ARC        0.313         0.01         70.6 
                         S-12        0.426         0.01         74.7   Relleno berma        0.245         0.00         55.5 
      165.983              SC        2.050         2.45        369.8            G-25        0.699         0.84        124.5 
                         S-20        0.431         0.52         76.4          ZA ARC        0.313         0.37         71.0 
                         S-12        0.426         0.51         75.2   Relleno berma        0.245         0.29         55.8 
      166.000              SC        2.050         0.03        369.8            G-25        0.699         0.01        124.5 
                         S-20        0.431         0.01         76.4          ZA ARC        0.313         0.01         71.0 
                         S-12        0.426         0.01         75.2   Relleno berma        0.245         0.00         55.8 
      168.000              SC        2.050         4.10        373.9            G-25        0.699         1.40        125.9 
                         S-20        0.431         0.86         77.3          ZA ARC        0.313         0.63         71.6 
                         S-12        0.426         0.85         76.0   Relleno berma        0.245         0.49         56.3 
      168.002              SC        2.050         0.00        373.9            G-25        0.699         0.00        125.9 
                         S-20        0.431         0.00         77.3          ZA ARC        0.313         0.00         71.6 
                         S-12        0.426         0.00         76.0   Relleno berma        0.245         0.00         56.3 
      169.309              SC        2.043         2.67        376.6            G-25        0.697         0.91        126.8 
                         S-20        0.430         0.56         77.8          ZA ARC        0.313         0.41         72.0 
                         S-12        0.425         0.56         76.6   Relleno berma        0.245         0.32         56.6 
      170.000              SC        2.043         1.41        378.0            G-25        0.697         0.48        127.3 
                         S-20        0.430         0.30         78.1          ZA ARC        0.313         0.22         72.2 
                         S-12        0.425         0.29         76.9   Relleno berma        0.245         0.17         56.8 
      170.932              SC        2.047         1.91        379.9            G-25        0.698         0.65        128.0 

                         S-20        0.431         0.40         78.5          ZA ARC        0.313         0.29         72.5 
                         S-12        0.426         0.40         77.3   Relleno berma        0.245         0.23         57.0 
      170.933              SC        2.189         0.00        379.9            G-25        0.748         0.00        128.0 
                         S-20        0.462         0.00         78.5          ZA ARC        0.313         0.00         72.5 
                         S-12        0.457         0.00         77.3   Relleno berma        0.245         0.00         57.0 
      170.943              SC        2.404         0.02        380.0            G-25        0.798         0.01        128.0 
                         S-20        0.488         0.00         78.6          ZA ARC        0.567         0.00         72.5 
                         S-12        0.478         0.00         77.3   Relleno berma        0.443         0.00         57.0 
      172.000              SC        2.404         2.54        382.5            G-25        0.798         0.84        128.8 
                         S-20        0.488         0.52         79.1          ZA ARC        0.567         0.60         73.1 
                         S-12        0.478         0.50         77.8   Relleno berma        0.443         0.47         57.5 
      174.000              SC        2.404         4.81        387.3            G-25        0.798         1.60        130.4 
                         S-20        0.488         0.98         80.0          ZA ARC        0.567         1.13         74.2 
                         S-12        0.478         0.96         78.8   Relleno berma        0.443         0.89         58.3 
      176.000              SC        2.404         4.81        392.1            G-25        0.798         1.60        132.0 
                         S-20        0.488         0.98         81.0          ZA ARC        0.567         1.13         75.4 
                         S-12        0.478         0.96         79.7   Relleno berma        0.443         0.89         59.2 
      178.000              SC        2.404         4.81        396.9            G-25        0.798         1.60        133.6 
                         S-20        0.488         0.98         82.0          ZA ARC        0.567         1.13         76.5 
                         S-12        0.478         0.96         80.7   Relleno berma        0.443         0.89         60.1 
      180.000              SC        2.404         4.81        401.7            G-25        0.798         1.60        135.2 
                         S-20        0.488         0.98         83.0          ZA ARC        0.567         1.13         77.6 
                         S-12        0.478         0.96         81.6   Relleno berma        0.443         0.89         61.0 
      182.000              SC        2.404         4.81        406.5            G-25        0.798         1.60        136.8 
                         S-20        0.488         0.98         83.9          ZA ARC        0.567         1.13         78.8 
                         S-12        0.477         0.96         82.6   Relleno berma        0.443         0.89         61.9 
      183.762              SC        2.404         4.24        410.8            G-25        0.798         1.41        138.2 
                         S-20        0.488         0.86         84.8          ZA ARC        0.567         1.00         79.8 
                         S-12        0.478         0.84         83.4   Relleno berma        0.443         0.78         62.7 
      183.786              SC        2.044         0.05        410.8            G-25        0.697         0.02        138.2 
                         S-20        0.430         0.01         84.8          ZA ARC        0.313         0.01         79.8 
                         S-12        0.425         0.01         83.4   Relleno berma        0.245         0.01         62.7 
      183.796              SC        2.044         0.02        410.8            G-25        0.697         0.01        138.2 
                         S-20        0.430         0.00         84.8          ZA ARC        0.313         0.00         79.8 
                         S-12        0.425         0.00         83.4   Relleno berma        0.245         0.00         62.7 
      184.000              SC        2.044         0.42        411.3            G-25        0.697         0.14        138.4 
                         S-20        0.430         0.09         84.9          ZA ARC        0.313         0.06         79.9 
                         S-12        0.425         0.09         83.5   Relleno berma        0.245         0.05         62.7 
      185.879              SC        2.052         3.85        415.1            G-25        0.700         1.31        139.7 
                         S-20        0.432         0.81         85.7          ZA ARC        0.313         0.59         80.4 
                         S-12        0.427         0.80         84.3   Relleno berma        0.245         0.46         63.2 
      186.000              SC        2.051         0.25        415.4            G-25        0.700         0.08        139.8 
                         S-20        0.432         0.05         85.8          ZA ARC        0.313         0.04         80.5 
                         S-12        0.427         0.05         84.4   Relleno berma        0.245         0.03         63.2 
      187.988              SC        2.048         4.08        419.4            G-25        0.699         1.39        141.2 
                         S-20        0.431         0.86         86.6          ZA ARC        0.313         0.62         81.1 
                         S-12        0.426         0.85         85.2   Relleno berma        0.245         0.49         63.7 
      188.000              SC        2.048         0.02        419.5            G-25        0.699         0.01        141.2 
                         S-20        0.431         0.01         86.6          ZA ARC        0.313         0.00         81.1 
                         S-12        0.426         0.01         85.2   Relleno berma        0.245         0.00         63.7 
      189.966              SC        2.046         4.03        423.5            G-25        0.698         1.37        142.6 
                         S-20        0.431         0.85         87.5          ZA ARC        0.313         0.62         81.7 
                         S-12        0.426         0.84         86.1   Relleno berma        0.245         0.48         64.2 
      190.000              SC        2.046         0.07        423.6            G-25        0.698         0.02        142.6 
                         S-20        0.431         0.01         87.5          ZA ARC        0.313         0.01         81.7 
                         S-12        0.426         0.01         86.1   Relleno berma        0.245         0.01         64.2 
      191.978              SC        2.051         4.05        427.6            G-25        0.700         1.38        144.0 
                         S-20        0.432         0.85         88.3          ZA ARC        0.313         0.62         82.4 
                         S-12        0.427         0.84         86.9   Relleno berma        0.245         0.49         64.7 
      192.000              SC        2.050         0.05        427.7            G-25        0.700         0.02        144.0 
                         S-20        0.431         0.01         88.4          ZA ARC        0.313         0.01         82.4 
                         S-12        0.426         0.01         86.9   Relleno berma        0.245         0.01         64.7 
      194.000              SC        2.048         4.10        431.8            G-25        0.699         1.40        145.4 
                         S-20        0.431         0.86         89.2          ZA ARC        0.313         0.63         83.0 
                         S-12        0.426         0.85         87.8   Relleno berma        0.245         0.49         65.2 
      194.003              SC        2.048         0.01        431.8            G-25        0.699         0.00        145.4 
                         S-20        0.431         0.00         89.2          ZA ARC        0.313         0.00         83.0 
                         S-12        0.426         0.00         87.8   Relleno berma        0.245         0.00         65.2 
      196.000              SC        2.051         4.09        435.8            G-25        0.700         1.40        146.8 
                         S-20        0.432         0.86         90.1          ZA ARC        0.313         0.63         83.6 
                         S-12        0.427         0.85         88.6   Relleno berma        0.245         0.49         65.7 
      196.003              SC        2.051         0.01        435.9            G-25        0.700         0.00        146.8 
                         S-20        0.432         0.00         90.1          ZA ARC        0.313         0.00         83.6 
                         S-12        0.427         0.00         88.6   Relleno berma        0.245         0.00         65.7 
      197.995              SC        2.054         4.09        439.9            G-25        0.701         1.39        148.2 
                         S-20        0.432         0.86         90.9          ZA ARC        0.313         0.62         84.2 
                         S-12        0.427         0.85         89.5   Relleno berma        0.245         0.49         66.2 
      198.000              SC        2.053         0.01        440.0            G-25        0.701         0.00        148.2 
                         S-20        0.432         0.00         90.9          ZA ARC        0.313         0.00         84.2 
                         S-12        0.427         0.00         89.5   Relleno berma        0.245         0.00         66.2 
      199.464              SC        2.044         3.00        443.0            G-25        0.697         1.02        149.2 
                         S-20        0.430         0.63         91.6          ZA ARC        0.313         0.46         84.7 
                         S-12        0.425         0.62         90.1   Relleno berma        0.245         0.36         66.5 
      200.000              SC        2.084         1.11        444.1            G-25        0.712         0.38        149.6 
                         S-20        0.439         0.23         91.8          ZA ARC        0.313         0.17         84.9 
                         S-12        0.434         0.23         90.3   Relleno berma        0.245         0.13         66.7 
      202.000              SC        2.252         4.34        448.4            G-25        0.770         1.48        151.1 
                         S-20        0.475         0.91         92.7          ZA ARC        0.313         0.63         85.5 
                         S-12        0.470         0.90         91.2   Relleno berma        0.245         0.49         67.1 
      204.000              SC        2.404         4.66        453.1            G-25        0.798         1.57        152.6 
                         S-20        0.488         0.96         93.7          ZA ARC        0.355         0.67         86.2 
                         S-12        0.478         0.95         92.2   Relleno berma        0.346         0.59         67.7 
      206.000              SC        2.404         4.81        457.9            G-25        0.798         1.60        154.2 
                         S-20        0.488         0.98         94.7          ZA ARC        0.558         0.91         87.1 
                         S-12        0.478         0.96         93.1   Relleno berma        0.443         0.79         68.5 
      208.000              SC        2.404         4.81        462.7            G-25        0.798         1.60        155.8 
                         S-20        0.488         0.98         95.6          ZA ARC        0.567         1.13         88.2 
                         S-12        0.478         0.96         94.1   Relleno berma        0.443         0.89         69.4 
      210.000              SC        2.404         4.81        467.5            G-25        0.798         1.60        157.4 
                         S-20        0.488         0.98         96.6          ZA ARC        0.567         1.13         89.3 
                         S-12        0.477         0.96         95.1   Relleno berma        0.443         0.89         70.3 
      211.064              SC        2.404         2.56        470.0            G-25        0.798         0.85        158.3 
                         S-20        0.488         0.52         97.1          ZA ARC        0.567         0.60         89.9 
                         S-12        0.478         0.51         95.6   Relleno berma        0.443         0.47         70.8 
      211.074              SC        2.404         0.02        470.1            G-25        0.798         0.01        158.3 
                         S-20        0.488         0.00         97.1          ZA ARC        0.567         0.01         89.9 
                         S-12        0.477         0.00         95.6   Relleno berma        0.443         0.00         70.8 
      212.000              SC        2.404         2.23        472.3            G-25        0.798         0.74        159.0 
                         S-20        0.488         0.45         97.6          ZA ARC        0.567         0.52         90.5 
                         S-12        0.478         0.44         96.0   Relleno berma        0.443         0.41         71.2 
      214.000              SC        2.404         4.81        477.1            G-25        0.798         1.60        160.6 
                         S-20        0.488         0.98         98.6          ZA ARC        0.567         1.13         91.6 
                         S-12        0.478         0.96         97.0   Relleno berma        0.443         0.89         72.1 
      216.000              SC        2.404         4.81        481.9            G-25        0.798         1.60        162.2 
                         S-20        0.487         0.97         99.5          ZA ARC        0.567         1.13         92.7 
                         S-12        0.478         0.96         97.9   Relleno berma        0.443         0.89         73.0 
      218.000              SC        2.404         4.81        486.7            G-25        0.798         1.60        163.8 
                         S-20        0.488         0.98        100.5          ZA ARC        0.567         1.13         93.9 
                         S-12        0.478         0.96         98.9   Relleno berma        0.443         0.89         73.8 
      218.281              SC        2.404         0.68        487.4            G-25        0.798         0.22        164.0 

                         S-20        0.488         0.14        100.6          ZA ARC        0.567         0.16         94.0 
                         S-12        0.478         0.13         99.0   Relleno berma        0.443         0.12         74.0 
      220.000              SC        2.404         4.13        491.5            G-25        0.798         1.37        165.4 
                         S-20        0.487         0.84        101.5          ZA ARC        0.567         0.97         95.0 
                         S-12        0.478         0.82         99.8   Relleno berma        0.443         0.76         74.7 
      222.000              SC        2.404         4.81        496.3            G-25        0.798         1.60        167.0 
                         S-20        0.488         0.97        102.5          ZA ARC        0.567         1.13         96.1 
                         S-12        0.478         0.96        100.8   Relleno berma        0.443         0.89         75.6 
      224.000              SC        2.404         4.81        501.1            G-25        0.798         1.60        168.6 
                         S-20        0.488         0.98        103.4          ZA ARC        0.567         1.13         97.3 
                         S-12        0.478         0.96        101.7   Relleno berma        0.443         0.89         76.5 
      226.000              SC        2.404         4.81        505.9            G-25        0.798         1.60        170.2 
                         S-20        0.488         0.98        104.4          ZA ARC        0.567         1.13         98.4 
                         S-12        0.478         0.96        102.7   Relleno berma        0.443         0.89         77.4 
      228.000              SC        2.404         4.81        510.7            G-25        0.798         1.60        171.8 
                         S-20        0.488         0.98        105.4          ZA ARC        0.567         1.13         99.5 
                         S-12        0.478         0.96        103.6   Relleno berma        0.443         0.89         78.3 
      230.000              SC        2.404         4.81        515.5            G-25        0.798         1.60        173.4 
                         S-20        0.488         0.98        106.4          ZA ARC        0.567         1.13        100.7 
                         S-12        0.478         0.96        104.6   Relleno berma        0.443         0.89         79.2 
      232.000              SC        2.404         4.81        520.4            G-25        0.798         1.60        175.0 
                         S-20        0.488         0.98        107.3          ZA ARC        0.567         1.13        101.8 
                         S-12        0.478         0.96        105.6   Relleno berma        0.443         0.89         80.0 
      234.000              SC        2.404         4.81        525.2            G-25        0.798         1.60        176.6 
                         S-20        0.488         0.98        108.3          ZA ARC        0.567         1.13        102.9 
                         S-12        0.478         0.96        106.5   Relleno berma        0.443         0.89         80.9 
      236.000              SC        2.404         4.81        530.0            G-25        0.798         1.60        178.2 
                         S-20        0.488         0.98        109.3          ZA ARC        0.567         1.13        104.1 
                         S-12        0.478         0.96        107.5   Relleno berma        0.443         0.89         81.8 
      238.000              SC        2.404         4.81        534.8            G-25        0.798         1.60        179.8 
                         S-20        0.488         0.98        110.3          ZA ARC        0.567         1.13        105.2 
                         S-12        0.478         0.96        108.4   Relleno berma        0.443         0.89         82.7 
      240.000              SC        2.404         4.81        539.6            G-25        0.798         1.60        181.4 
                         S-20        0.488         0.98        111.2          ZA ARC        0.567         1.13        106.3 
                         S-12        0.478         0.96        109.4   Relleno berma        0.443         0.89         83.6 
      242.000              SC        2.404         4.81        544.4            G-25        0.798         1.60        183.0 
                         S-20        0.488         0.98        112.2          ZA ARC        0.567         1.13        107.5 
                         S-12        0.478         0.96        110.3   Relleno berma        0.443         0.89         84.5 
      244.000              SC        2.404         4.81        549.2            G-25        0.798         1.60        184.6 
                         S-20        0.488         0.98        113.2          ZA ARC        0.567         1.13        108.6 
                         S-12        0.478         0.96        111.3   Relleno berma        0.443         0.89         85.4 
      246.000              SC        2.404         4.81        554.0            G-25        0.798         1.60        186.2 
                         S-20        0.488         0.98        114.2          ZA ARC        0.567         1.13        109.7 
                         S-12        0.478         0.96        112.2   Relleno berma        0.443         0.89         86.2 
      248.000              SC        2.404         4.81        558.8            G-25        0.798         1.60        187.8 
                         S-20        0.488         0.98        115.1          ZA ARC        0.567         1.13        110.9 
                         S-12        0.478         0.96        113.2   Relleno berma        0.443         0.89         87.1 
      250.000              SC        2.404         4.81        563.6            G-25        0.798         1.60        189.3 
                         S-20        0.488         0.98        116.1          ZA ARC        0.567         1.13        112.0 
                         S-12        0.478         0.96        114.2   Relleno berma        0.443         0.89         88.0 
      252.000              SC        2.404         4.81        568.4            G-25        0.798         1.60        190.9 
                         S-20        0.487         0.97        117.1          ZA ARC        0.567         1.13        113.1 
                         S-12        0.478         0.96        115.1   Relleno berma        0.443         0.89         88.9 
      254.000              SC        2.404         4.81        573.2            G-25        0.798         1.60        192.5 
                         S-20        0.488         0.97        118.1          ZA ARC        0.567         1.13        114.3 
                         S-12        0.477         0.95        116.1   Relleno berma        0.443         0.89         89.8 
      256.000              SC        2.404         4.81        578.0            G-25        0.798         1.60        194.1 
                         S-20        0.488         0.98        119.0          ZA ARC        0.567         1.13        115.4 
                         S-12        0.477         0.95        117.0   Relleno berma        0.443         0.89         90.7 
      258.000              SC        2.404         4.81        582.9            G-25        0.798         1.60        195.7 
                         S-20        0.488         0.98        120.0          ZA ARC        0.567         1.13        116.5 
                         S-12        0.478         0.96        118.0   Relleno berma        0.443         0.89         91.6 
      260.000              SC        2.404         4.81        587.7            G-25        0.798         1.60        197.3 
                         S-20        0.487         0.97        121.0          ZA ARC        0.567         1.13        117.7 
                         S-12        0.478         0.96        118.9   Relleno berma        0.443         0.89         92.4 
      262.000              SC        2.404         4.81        592.5            G-25        0.798         1.60        198.9 
                         S-20        0.488         0.97        122.0          ZA ARC        0.567         1.13        118.8 
                         S-12        0.478         0.96        119.9   Relleno berma        0.443         0.89         93.3 
      264.000              SC        2.404         4.81        597.3            G-25        0.798         1.60        200.5 
                         S-20        0.488         0.98        122.9          ZA ARC        0.567         1.13        119.9 
                         S-12        0.478         0.96        120.8   Relleno berma        0.443         0.89         94.2 
      265.761              SC        2.404         4.23        601.5            G-25        0.798         1.41        201.9 
                         S-20        0.488         0.86        123.8          ZA ARC        0.567         1.00        120.9 
                         S-12        0.477         0.84        121.7   Relleno berma        0.443         0.78         95.0 
      265.771              SC        2.404         0.02        601.5            G-25        0.798         0.01        201.9 
                         S-20        0.488         0.00        123.8          ZA ARC        0.567         0.01        120.9 
                         S-12        0.478         0.00        121.7   Relleno berma        0.443         0.00         95.0 
      266.000              SC        2.404         0.55        602.1            G-25        0.798         0.18        202.1 
                         S-20        0.488         0.11        123.9          ZA ARC        0.567         0.13        121.1 
                         S-12        0.478         0.11        121.8   Relleno berma        0.443         0.10         95.1 
      268.000              SC        2.404         4.81        606.9            G-25        0.798         1.60        203.7 
                         S-20        0.488         0.98        124.9          ZA ARC        0.567         1.13        122.2 
                         S-12        0.478         0.96        122.7   Relleno berma        0.443         0.89         96.0 
      270.000              SC        2.404         4.81        611.7            G-25        0.798         1.60        205.3 
                         S-20        0.488         0.98        125.9          ZA ARC        0.567         1.13        123.3 
                         S-12        0.478         0.96        123.7   Relleno berma        0.443         0.89         96.9 
      272.000              SC        2.404         4.81        616.5            G-25        0.798         1.60        206.9 
                         S-20        0.488         0.98        126.8          ZA ARC        0.424         0.99        124.3 
                         S-12        0.478         0.96        124.7   Relleno berma        0.398         0.84         97.7 
      274.000              SC        2.334         4.74        621.2            G-25        0.797         1.60        208.5 
                         S-20        0.488         0.98        127.8          ZA ARC        0.313         0.74        125.1 
                         S-12        0.478         0.96        125.6   Relleno berma        0.260         0.66         98.4 
      276.000              SC        2.174         4.51        625.8            G-25        0.743         1.54        210.0 
                         S-20        0.459         0.95        128.8          ZA ARC        0.313         0.63        125.7 
                         S-12        0.454         0.93        126.5   Relleno berma        0.245         0.51         98.9 
      277.830              SC        2.050         3.87        629.6            G-25        0.700         1.32        211.4 
                         S-20        0.432         0.81        129.6          ZA ARC        0.313         0.57        126.3 
                         S-12        0.427         0.81        127.4   Relleno berma        0.245         0.45         99.3 
      278.000              SC        2.049         0.35        630.0            G-25        0.699         0.12        211.5 
                         S-20        0.431         0.07        129.6          ZA ARC        0.313         0.05        126.3 
                         S-12        0.426         0.07        127.4   Relleno berma        0.245         0.04         99.4 
      278.589              SC        2.046         1.21        631.2            G-25        0.698         0.41        211.9 
                         S-20        0.431         0.25        129.9          ZA ARC        0.313         0.18        126.5 
                         S-12        0.426         0.25        127.7   Relleno berma        0.245         0.14         99.5 
      280.000              SC        2.045         2.89        634.1            G-25        0.697         0.98        212.9 
                         S-20        0.430         0.61        130.5          ZA ARC        0.313         0.44        126.9 
                         S-12        0.425         0.60        128.3   Relleno berma        0.245         0.35         99.9 
      280.671              SC        2.046         1.37        635.4            G-25        0.698         0.47        213.4 
                         S-20        0.431         0.29        130.8          ZA ARC        0.313         0.21        127.2 
                         S-12        0.426         0.29        128.6   Relleno berma        0.245         0.16        100.0 
      282.000              SC        2.044         2.72        638.2            G-25        0.697         0.93        214.3 
                         S-20        0.430         0.57        131.4          ZA ARC        0.313         0.42        127.6 
                         S-12        0.425         0.57        129.1   Relleno berma        0.245         0.33        100.4 
      283.087              SC        2.046         2.22        640.4            G-25        0.698         0.76        215.0 
                         S-20        0.431         0.47        131.8          ZA ARC        0.313         0.34        127.9 
                         S-12        0.426         0.46        129.6   Relleno berma        0.245         0.27        100.6 
      284.000              SC        2.045         1.87        642.2            G-25        0.698         0.64        215.7 
                         S-20        0.430         0.39        132.2          ZA ARC        0.313         0.29        128.2 
                         S-12        0.425         0.39        130.0   Relleno berma        0.245         0.22        100.8 
      285.271              SC        2.049         2.60        644.8            G-25        0.699         0.89        216.6 
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                         S-20        0.431         0.55        132.8          ZA ARC        0.313         0.40        128.6 
                         S-12        0.426         0.54        130.5   Relleno berma        0.245         0.31        101.2 
      286.000              SC        2.047         1.49        646.3            G-25        0.698         0.51        217.1 
                         S-20        0.431         0.31        133.1          ZA ARC        0.313         0.23        128.8 
                         S-12        0.425         0.31        130.8   Relleno berma        0.245         0.18        101.3 
      287.199              SC        2.047         2.45        648.8            G-25        0.698         0.84        217.9 
                         S-20        0.431         0.52        133.6          ZA ARC        0.313         0.38        129.2 
                         S-12        0.426         0.51        131.3   Relleno berma        0.245         0.29        101.6 
      288.000              SC        2.047         1.64        650.4            G-25        0.698         0.56        218.5 
                         S-20        0.431         0.35        133.9          ZA ARC        0.313         0.25        129.4 
                         S-12        0.425         0.34        131.7   Relleno berma        0.245         0.20        101.8 
      288.774              SC        2.048         1.58        652.0            G-25        0.699         0.54        219.0 
                         S-20        0.431         0.33        134.3          ZA ARC        0.313         0.24        129.7 
                         S-12        0.426         0.33        132.0   Relleno berma        0.245         0.19        102.0 
      290.000              SC        2.048         2.51        654.5            G-25        0.699         0.86        219.9 
                         S-20        0.431         0.53        134.8          ZA ARC        0.313         0.38        130.1 
                         S-12        0.426         0.52        132.5   Relleno berma        0.245         0.30        102.3 
      290.578              SC        2.050         1.18        655.7            G-25        0.699         0.40        220.3 
                         S-20        0.431         0.25        135.1          ZA ARC        0.313         0.18        130.3 
                         S-12        0.426         0.25        132.8   Relleno berma        0.245         0.14        102.5 
      291.853              SC        2.047         2.61        658.3            G-25        0.698         0.89        221.2 
                         S-20        0.431         0.55        135.6          ZA ARC        0.313         0.40        130.7 
                         S-12        0.426         0.54        133.3   Relleno berma        0.245         0.31        102.8 
      292.000              SC        2.046         0.30        658.6            G-25        0.698         0.10        221.3 
                         S-20        0.431         0.06        135.7          ZA ARC        0.313         0.05        130.7 
                         S-12        0.426         0.06        133.4   Relleno berma        0.245         0.04        102.8 
      292.982              SC        2.046         2.01        660.6            G-25        0.698         0.69        221.9 
                         S-20        0.431         0.42        136.1          ZA ARC        0.313         0.31        131.0 
                         S-12        0.426         0.42        133.8   Relleno berma        0.245         0.24        103.0 
      293.017              SC        2.404         0.08        660.7            G-25        0.798         0.03        222.0 
                         S-20        0.488         0.02        136.1          ZA ARC        0.567         0.02        131.0 
                         S-12        0.478         0.02        133.8   Relleno berma        0.443         0.01        103.1 
      293.027              SC        2.404         0.02        660.7            G-25        0.798         0.01        222.0 
                         S-20        0.488         0.00        136.1          ZA ARC        0.567         0.01        131.0 
                         S-12        0.478         0.00        133.8   Relleno berma        0.443         0.00        103.1 
      293.281              SC        2.404         0.61        661.3            G-25        0.798         0.20        222.2 
                         S-20        0.488         0.12        136.2          ZA ARC        0.567         0.14        131.2 
                         S-12        0.478         0.12        133.9   Relleno berma        0.443         0.11        103.2 
      294.000              SC        2.404         1.73        663.1            G-25        0.798         0.57        222.8 
                         S-20        0.488         0.35        136.6          ZA ARC        0.567         0.41        131.6 
                         S-12        0.478         0.34        134.3   Relleno berma        0.443         0.32        103.5 
      296.000              SC        2.404         4.81        667.9            G-25        0.798         1.60        224.4 
                         S-20        0.488         0.98        137.6          ZA ARC        0.567         1.13        132.7 
                         S-12        0.478         0.96        135.2   Relleno berma        0.443         0.89        104.4 
      298.000              SC        2.404         4.81        672.7            G-25        0.798         1.60        226.0 
                         S-20        0.488         0.98        138.5          ZA ARC        0.567         1.13        133.8 
                         S-12        0.478         0.96        136.2   Relleno berma        0.443         0.89        105.3 
      300.000              SC        2.404         4.81        677.5            G-25        0.798         1.60        227.5 
                         S-20        0.488         0.98        139.5          ZA ARC        0.567         1.13        135.0 
                         S-12        0.478         0.96        137.2   Relleno berma        0.443         0.89        106.2 
      302.000              SC        2.404         4.81        682.3            G-25        0.798         1.60        229.1 
                         S-20        0.488         0.98        140.5          ZA ARC        0.567         1.13        136.1 
                         S-12        0.477         0.96        138.1   Relleno berma        0.443         0.89        107.0 
      304.000              SC        2.404         4.81        687.1            G-25        0.798         1.60        230.7 
                         S-20        0.488         0.98        141.5          ZA ARC        0.567         1.13        137.2 
                         S-12        0.478         0.95        139.1   Relleno berma        0.443         0.89        107.9 
      306.000              SC        2.404         4.81        691.9            G-25        0.798         1.60        232.3 
                         S-20        0.488         0.98        142.4          ZA ARC        0.567         1.13        138.4 
                         S-12        0.478         0.96        140.0   Relleno berma        0.443         0.89        108.8 
      306.217              SC        2.404         0.52        692.4            G-25        0.798         0.17        232.5 
                         S-20        0.488         0.11        142.5          ZA ARC        0.567         0.12        138.5 
                         S-12        0.477         0.10        140.1   Relleno berma        0.443         0.10        108.9 
      306.227              SC        2.404         0.02        692.5            G-25        0.798         0.01        232.5 
                         S-20        0.488         0.00        142.6          ZA ARC        0.567         0.01        138.5 
                         S-12        0.477         0.00        140.1   Relleno berma        0.443         0.00        108.9 
      306.540              SC        2.058         0.70        693.2            G-25        0.702         0.23        232.8 
                         S-20        0.433         0.14        142.7          ZA ARC        0.313         0.14        138.6 
                         S-12        0.428         0.14        140.3   Relleno berma        0.245         0.11        109.0 
      307.986              SC        2.045         2.97        696.1            G-25        0.698         1.01        233.8 
                         S-20        0.430         0.62        143.3          ZA ARC        0.313         0.45        139.1 
                         S-12        0.425         0.62        140.9   Relleno berma        0.245         0.35        109.4 
      308.000              SC        2.045         0.03        696.2            G-25        0.698         0.01        233.8 
                         S-20        0.430         0.01        143.3          ZA ARC        0.313         0.00        139.1 
                         S-12        0.425         0.01        140.9   Relleno berma        0.245         0.00        109.4 
      309.997              SC        2.047         4.09        700.2            G-25        0.698         1.39        235.2 
                         S-20        0.431         0.86        144.2          ZA ARC        0.313         0.63        139.7 
                         S-12        0.426         0.85        141.7   Relleno berma        0.245         0.49        109.9 
      310.000              SC        2.047         0.01        700.2            G-25        0.698         0.00        235.2 
                         S-20        0.431         0.00        144.2          ZA ARC        0.313         0.00        139.7 
                         S-12        0.426         0.00        141.7   Relleno berma        0.245         0.00        109.9 
      311.990              SC        2.050         4.08        704.3            G-25        0.699         1.39        236.6 
                         S-20        0.431         0.86        145.0          ZA ARC        0.313         0.62        140.4 
                         S-12        0.426         0.85        142.6   Relleno berma        0.245         0.49        110.4 
      312.000              SC        2.050         0.02        704.3            G-25        0.699         0.01        236.6 
                         S-20        0.431         0.00        145.0          ZA ARC        0.313         0.00        140.4 
                         S-12        0.426         0.00        142.6   Relleno berma        0.245         0.00        110.4 
      313.982              SC        2.047         4.06        708.4            G-25        0.698         1.38        238.0 
                         S-20        0.431         0.85        145.9          ZA ARC        0.313         0.62        141.0 
                         S-12        0.425         0.84        143.4   Relleno berma        0.245         0.49        110.8 
      314.000              SC        2.047         0.04        708.4            G-25        0.698         0.01        238.0 
                         S-20        0.431         0.01        145.9          ZA ARC        0.313         0.01        141.0 
                         S-12        0.426         0.01        143.4   Relleno berma        0.245         0.00        110.9 
      316.000              SC        2.051         4.10        712.5            G-25        0.700         1.40        239.4 
                         S-20        0.432         0.86        146.8          ZA ARC        0.313         0.63        141.6 
                         S-12        0.427         0.85        144.3   Relleno berma        0.245         0.49        111.3 
      316.032              SC        2.051         0.07        712.6            G-25        0.700         0.02        239.4 
                         S-20        0.432         0.01        146.8          ZA ARC        0.313         0.01        141.6 
                         S-12        0.427         0.01        144.3   Relleno berma        0.245         0.01        111.3 
      318.000              SC        2.051         4.04        716.6            G-25        0.700         1.38        240.8 
                         S-20        0.432         0.85        147.6          ZA ARC        0.313         0.62        142.2 
                         S-12        0.427         0.84        145.1   Relleno berma        0.245         0.48        111.8 
      319.946              SC        2.053         3.99        720.6            G-25        0.701         1.36        242.1 
                         S-20        0.432         0.84        148.5          ZA ARC        0.313         0.61        142.8 
                         S-12        0.427         0.83        146.0   Relleno berma        0.245         0.48        112.3 
      320.000              SC        2.053         0.11        720.7            G-25        0.700         0.04        242.2 
                         S-20        0.432         0.02        148.5          ZA ARC        0.313         0.02        142.9 
                         S-12        0.427         0.02        146.0   Relleno berma        0.245         0.01        112.3 
      321.523              SC        2.052         3.13        723.9            G-25        0.700         1.07        243.2 
                         S-20        0.432         0.66        149.2          ZA ARC        0.313         0.48        143.3 
                         S-12        0.427         0.65        146.7   Relleno berma        0.245         0.37        112.7 
      322.000              SC        2.109         0.99        724.9            G-25        0.720         0.34        243.6 
                         S-20        0.445         0.21        149.4          ZA ARC        0.313         0.15        143.5 
                         S-12        0.440         0.21        146.9   Relleno berma        0.245         0.12        112.8 
      324.000              SC        2.378         4.49        729.3            G-25        0.798         1.52        245.1 
                         S-20        0.488         0.93        150.3          ZA ARC        0.313         0.63        144.1 
                         S-12        0.478         0.92        147.8   Relleno berma        0.290         0.53        113.3 
      326.000              SC        2.404         4.78        734.1            G-25        0.798         1.60        246.7 
                         S-20        0.488         0.98        151.3          ZA ARC        0.588         0.90        145.0 
                         S-12        0.478         0.96        148.7   Relleno berma        0.495         0.78        114.1 
      328.000              SC        2.404         4.81        738.9            G-25        0.798         1.60        248.3 

                         S-20        0.487         0.97        152.2          ZA ARC        0.921         1.51        146.5 
                         S-12        0.478         0.96        149.7   Relleno berma        0.527         1.02        115.2 
      330.000              SC        2.404         4.81        743.7            G-25        0.798         1.60        249.9 
                         S-20        0.488         0.98        153.2          ZA ARC        1.115         2.04        148.6 
                         S-12        0.478         0.96        150.6   Relleno berma        0.602         1.13        116.3 
      330.672              SC        2.404         1.62        745.4            G-25        0.798         0.54        250.4 
                         S-20        0.488         0.33        153.6          ZA ARC        1.115         0.75        149.3 
                         S-12        0.478         0.32        151.0   Relleno berma        0.602         0.40        116.7 
      330.682              SC        2.404         0.02        745.4            G-25        0.798         0.01        250.4 
                         S-20        0.488         0.00        153.6          ZA ARC        1.115         0.01        149.3 
                         S-12        0.478         0.00        151.0   Relleno berma        0.602         0.01        116.7 
      332.000              SC        2.404         3.17        748.6            G-25        0.798         1.05        251.5 
                         S-20        0.488         0.64        154.2          ZA ARC        1.115         1.47        150.8 
                         S-12        0.478         0.63        151.6   Relleno berma        0.602         0.79        117.5 
      333.121              SC        2.404         2.69        751.2            G-25        0.798         0.90        252.4 
                         S-20        0.488         0.55        154.7          ZA ARC        1.115         1.25        152.0 
                         S-12        0.478         0.54        152.1   Relleno berma        0.602         0.67        118.2 
      333.131              SC        2.404         0.02        751.3            G-25        0.798         0.01        252.4 
                         S-20        0.488         0.00        154.8          ZA ARC        1.115         0.01        152.1 
                         S-12        0.478         0.00        152.1   Relleno berma        0.602         0.01        118.2 
      334.000              SC        2.404         2.09        753.4            G-25        0.798         0.69        253.1 
                         S-20        0.488         0.42        155.2          ZA ARC        1.115         0.97        153.0 
                         S-12        0.478         0.41        152.6   Relleno berma        0.602         0.52        118.7 
      336.000              SC        2.404         4.81        758.2            G-25        0.798         1.60        254.7 
                         S-20        0.488         0.98        156.1          ZA ARC        0.865         1.98        155.0 
                         S-12        0.478         0.96        153.5   Relleno berma        0.527         1.13        119.8 
      338.000              SC        2.404         4.81        763.0            G-25        0.798         1.60        256.3 
                         S-20        0.488         0.98        157.1          ZA ARC        0.550         1.42        156.4 
                         S-12        0.478         0.96        154.5   Relleno berma        0.443         0.97        120.8 
      340.000              SC        2.384         4.79        767.8            G-25        0.798         1.60        257.9 
                         S-20        0.488         0.98        158.1          ZA ARC        0.314         0.86        157.3 
                         S-12        0.477         0.96        155.4   Relleno berma        0.296         0.74        121.5 
      342.000              SC        2.147         4.53        772.3            G-25        0.734         1.53        259.4 
                         S-20        0.453         0.94        159.0          ZA ARC        0.313         0.63        157.9 
                         S-12        0.448         0.93        156.3   Relleno berma        0.245         0.54        122.1 
      342.965              SC        2.047         2.02        774.3            G-25        0.698         0.69        260.1 
                         S-20        0.431         0.43        159.5          ZA ARC        0.313         0.30        158.2 
                         S-12        0.425         0.42        156.8   Relleno berma        0.245         0.24        122.3 
      344.000              SC        2.049         2.12        776.4            G-25        0.699         0.72        260.8 
                         S-20        0.431         0.45        159.9          ZA ARC        0.313         0.32        158.5 
                         S-12        0.426         0.44        157.2   Relleno berma        0.245         0.25        122.6 
      344.007              SC        2.049         0.01        776.5            G-25        0.699         0.00        260.8 
                         S-20        0.431         0.00        159.9          ZA ARC        0.313         0.00        158.5 
                         S-12        0.426         0.00        157.2   Relleno berma        0.245         0.00        122.6 
      346.000              SC        2.048         4.08        780.5            G-25        0.699         1.39        262.2 
                         S-20        0.431         0.86        160.8          ZA ARC        0.313         0.62        159.2 
                         S-12        0.426         0.85        158.1   Relleno berma        0.245         0.49        123.0 
      346.015              SC        2.048         0.03        780.6            G-25        0.699         0.01        262.2 
                         S-20        0.431         0.01        160.8          ZA ARC        0.313         0.00        159.2 
                         S-12        0.426         0.01        158.1   Relleno berma        0.245         0.00        123.1 
      348.000              SC        2.048         4.07        784.6            G-25        0.699         1.39        263.6 
                         S-20        0.431         0.86        161.6          ZA ARC        0.313         0.62        159.8 
                         S-12        0.426         0.85        158.9   Relleno berma        0.245         0.49        123.5 
      348.020              SC        2.048         0.04        784.7            G-25        0.699         0.01        263.6 
                         S-20        0.431         0.01        161.6          ZA ARC        0.313         0.01        159.8 
                         S-12        0.426         0.01        158.9   Relleno berma        0.245         0.00        123.5 
      349.975              SC        2.049         4.01        788.7            G-25        0.699         1.37        265.0 
                         S-20        0.431         0.84        162.5          ZA ARC        0.313         0.61        160.4 
                         S-12        0.426         0.83        159.8   Relleno berma        0.245         0.48        124.0 
      350.000              SC        2.049         0.05        788.7            G-25        0.699         0.02        265.0 
                         S-20        0.431         0.01        162.5          ZA ARC        0.313         0.01        160.4 
                         S-12        0.426         0.01        159.8   Relleno berma        0.245         0.01        124.0 
      351.989              SC        2.048         4.07        792.8            G-25        0.699         1.39        266.4 
                         S-20        0.431         0.86        163.4          ZA ARC        0.313         0.62        161.0 
                         S-12        0.426         0.85        160.6   Relleno berma        0.245         0.49        124.5 
      352.000              SC        2.048         0.02        792.8            G-25        0.699         0.01        266.4 
                         S-20        0.431         0.00        163.4          ZA ARC        0.313         0.00        161.0 
                         S-12        0.426         0.00        160.6   Relleno berma        0.245         0.00        124.5 
      353.997              SC        2.050         4.09        796.9            G-25        0.699         1.40        267.8 
                         S-20        0.431         0.86        164.2          ZA ARC        0.313         0.63        161.7 
                         S-12        0.426         0.85        161.5   Relleno berma        0.245         0.49        125.0 
      354.000              SC        2.050         0.01        796.9            G-25        0.699         0.00        267.8 
                         S-20        0.431         0.00        164.2          ZA ARC        0.313         0.00        161.7 
                         S-12        0.426         0.00        161.5   Relleno berma        0.245         0.00        125.0 
      356.000              SC        2.050         4.10        801.0            G-25        0.699         1.40        269.2 
                         S-20        0.431         0.86        165.1          ZA ARC        0.313         0.63        162.3 
                         S-12        0.426         0.85        162.3   Relleno berma        0.245         0.49        125.5 
      356.010              SC        2.050         0.02        801.0            G-25        0.699         0.01        269.2 
                         S-20        0.431         0.00        165.1          ZA ARC        0.313         0.00        162.3 
                         S-12        0.426         0.00        162.3   Relleno berma        0.245         0.00        125.5 
      357.050              SC        2.047         2.13        803.2            G-25        0.699         0.73        269.9 
                         S-20        0.431         0.45        165.5          ZA ARC        0.313         0.33        162.6 
                         S-12        0.426         0.44        162.8   Relleno berma        0.245         0.26        125.8 
      358.000              SC        2.046         1.94        805.1            G-25        0.698         0.66        270.6 
                         S-20        0.431         0.41        165.9          ZA ARC        0.313         0.30        162.9 
                         S-12        0.426         0.40        163.2   Relleno berma        0.245         0.23        126.0 
      358.570              SC        2.047         1.17        806.3            G-25        0.698         0.40        271.0 
                         S-20        0.431         0.25        166.2          ZA ARC        0.313         0.18        163.1 
                         S-12        0.426         0.24        163.4   Relleno berma        0.245         0.14        126.1 
      358.580              SC        2.047         0.02        806.3            G-25        0.698         0.01        271.0 
                         S-20        0.431         0.00        166.2          ZA ARC        0.313         0.00        163.1 
                         S-12        0.426         0.00        163.4   Relleno berma        0.245         0.00        126.1 
      358.583              SC        2.048         0.01        806.3            G-25        0.699         0.00        271.0 
                         S-20        0.431         0.00        166.2          ZA ARC        0.313         0.00        163.1 
                         S-12        0.426         0.00        163.4   Relleno berma        0.245         0.00        126.1 
      360.000              SC        2.404         3.15        809.5            G-25        0.798         1.06        272.1 
                         S-20        0.488         0.65        166.8          ZA ARC        0.567         0.62        163.7 
                         S-12        0.477         0.64        164.1   Relleno berma        0.443         0.49        126.6 
      362.000              SC        2.404         4.81        814.3            G-25        0.798         1.60        273.7 
                         S-20        0.488         0.98        167.8          ZA ARC        0.567         1.13        164.9 
                         S-12        0.478         0.95        165.0   Relleno berma        0.443         0.89        127.5 
      364.000              SC        2.404         4.81        819.1            G-25        0.798         1.60        275.3 
                         S-20        0.488         0.98        168.8          ZA ARC        0.567         1.13        166.0 
                         S-12        0.478         0.96        166.0   Relleno berma        0.443         0.89        128.4 
      366.000              SC        2.404         4.81        823.9            G-25        0.798         1.60        276.9 
                         S-20        0.488         0.98        169.8          ZA ARC        0.567         1.13        167.1 
                         S-12        0.478         0.96        166.9   Relleno berma        0.443         0.89        129.3 
      368.000              SC        2.404         4.81        828.7            G-25        0.798         1.60        278.5 
                         S-20        0.488         0.98        170.7          ZA ARC        0.567         1.13        168.3 
                         S-12        0.477         0.95        167.9   Relleno berma        0.443         0.89        130.2 
      368.281              SC        2.404         0.68        829.4            G-25        0.798         0.22        278.7 
                         S-20        0.488         0.14        170.9          ZA ARC        0.567         0.16        168.4 
                         S-12        0.478         0.13        168.0   Relleno berma        0.443         0.12        130.3 
      370.000              SC        2.404         4.13        833.5            G-25        0.798         1.37        280.0 
                         S-20        0.488         0.84        171.7          ZA ARC        0.567         0.97        169.4 
                         S-12        0.478         0.82        168.8   Relleno berma        0.443         0.76        131.1 
      372.000              SC        2.404         4.81        838.3            G-25        0.798         1.60        281.6 
                         S-20        0.488         0.98        172.7          ZA ARC        0.567         1.13        170.5 
                         S-12        0.478         0.96        169.8   Relleno berma        0.443         0.89        131.9 
      374.000              SC        2.404         4.81        843.1            G-25        0.798         1.60        283.2 

                         S-20        0.488         0.98        173.7          ZA ARC        0.567         1.13        171.7 
                         S-12        0.478         0.96        170.7   Relleno berma        0.443         0.89        132.8 
      376.000              SC        2.404         4.81        847.9            G-25        0.798         1.60        284.8 
                         S-20        0.488         0.98        174.6          ZA ARC        0.567         1.13        172.8 
                         S-12        0.478         0.96        171.7   Relleno berma        0.443         0.89        133.7 
      376.296              SC        2.404         0.71        848.6            G-25        0.798         0.24        285.1 
                         S-20        0.488         0.14        174.8          ZA ARC        0.567         0.17        173.0 
                         S-12        0.478         0.14        171.8   Relleno berma        0.443         0.13        133.8 
      376.306              SC        2.404         0.02        848.7            G-25        0.798         0.01        285.1 
                         S-20        0.488         0.00        174.8          ZA ARC        0.567         0.01        173.0 
                         S-12        0.478         0.00        171.8   Relleno berma        0.443         0.00        133.8 
      376.377              SC        2.053         0.16        848.8            G-25        0.701         0.05        285.1 
                         S-20        0.432         0.03        174.8          ZA ARC        0.313         0.03        173.0 
                         S-12        0.427         0.03        171.9   Relleno berma        0.245         0.02        133.9 
      376.991              SC        2.047         1.26        850.1            G-25        0.699         0.43        285.6 
                         S-20        0.431         0.26        175.1          ZA ARC        0.313         0.19        173.2 
                         S-12        0.426         0.26        172.1   Relleno berma        0.245         0.15        134.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       850.1 
                       G-25                                     285.6 
                       S-20                                     175.1 
                       ZA ARC                                   173.2 
                       S-12                                     172.1 
                       Relleno berma                            134.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.205         0.00          0.0            G-25        0.751         0.00          0.0 
                         S-20        0.464         0.00          0.0          ZA ARC        0.327         0.00          0.0 
                         S-12        0.459         0.00          0.0   Relleno berma        0.162         0.00          0.0 
        2.000              SC        2.379         4.58          4.6            G-25        0.798         1.55          1.5 
                         S-20        0.487         0.95          1.0          ZA ARC        0.327         0.65          0.7 
                         S-12        0.477         0.94          0.9   Relleno berma        0.201         0.36          0.4 
        4.000              SC        2.413         4.79          9.4            G-25        0.798         1.60          3.1 
                         S-20        0.488         0.98          1.9          ZA ARC        0.485         0.81          1.5 
                         S-12        0.478         0.96          1.9   Relleno berma        0.348         0.55          0.9 
        6.000              SC        2.413         4.83         14.2            G-25        0.798         1.60          4.7 
                         S-20        0.487         0.98          2.9          ZA ARC        0.581         1.07          2.5 
                         S-12        0.477         0.96          2.8   Relleno berma        0.360         0.71          1.6 
        8.000              SC        2.413         4.83         19.0            G-25        0.798         1.60          6.3 
                         S-20        0.488         0.98          3.9          ZA ARC        0.581         1.16          3.7 
                         S-12        0.478         0.96          3.8   Relleno berma        0.360         0.72          2.3 
       10.000              SC        2.413         4.83         23.9            G-25        0.798         1.60          7.9 
                         S-20        0.487         0.97          4.9          ZA ARC        0.581         1.16          4.9 
                         S-12        0.478         0.96          4.8   Relleno berma        0.360         0.72          3.1 
       10.224              SC        2.413         0.54         24.4            G-25        0.798         0.18          8.1 
                         S-20        0.488         0.11          5.0          ZA ARC        0.581         0.13          5.0 
                         S-12        0.477         0.11          4.9   Relleno berma        0.360         0.08          3.1 
       10.234              SC        2.413         0.02         24.4            G-25        0.798         0.01          8.1 
                         S-20        0.488         0.00          5.0          ZA ARC        0.581         0.01          5.0 
                         S-12        0.477         0.00          4.9   Relleno berma        0.360         0.00          3.1 
       12.000              SC        2.413         4.26         28.7            G-25        0.798         1.41          9.5 
                         S-20        0.488         0.86          5.8          ZA ARC        0.581         1.03          6.0 
                         S-12        0.478         0.84          5.7   Relleno berma        0.360         0.64          3.8 
       14.000              SC        2.413         4.83         33.5            G-25        0.798         1.60         11.1 
                         S-20        0.487         0.97          6.8          ZA ARC        0.581         1.16          7.2 
                         S-12        0.478         0.96          6.7   Relleno berma        0.360         0.72          4.5 
       16.000              SC        2.413         4.83         38.3            G-25        0.798         1.60         12.7 
                         S-20        0.488         0.97          7.8          ZA ARC        0.581         1.16          8.3 
                         S-12        0.478         0.96          7.6   Relleno berma        0.360         0.72          5.2 
       18.000              SC        2.413         4.83         43.2            G-25        0.798         1.60         14.3 
                         S-20        0.487         0.97          8.8          ZA ARC        0.581         1.16          9.5 
                         S-12        0.478         0.96          8.6   Relleno berma        0.360         0.72          5.9 
       20.000              SC        2.413         4.83         48.0            G-25        0.798         1.60         15.9 
                         S-20        0.488         0.97          9.7          ZA ARC        0.581         1.16         10.7 
                         S-12        0.478         0.96          9.5   Relleno berma        0.360         0.72          6.7 
       22.000              SC        2.413         4.83         52.8            G-25        0.798         1.60         17.5 
                         S-20        0.487         0.98         10.7          ZA ARC        0.581         1.16         11.8 
                         S-12        0.478         0.96         10.5   Relleno berma        0.360         0.72          7.4 
       24.000              SC        2.413         4.83         57.6            G-25        0.798         1.60         19.1 
                         S-20        0.488         0.98         11.7          ZA ARC        0.581         1.16         13.0 
                         S-12        0.477         0.96         11.4   Relleno berma        0.360         0.72          8.1 
       26.000              SC        2.413         4.83         62.5            G-25        0.798         1.60         20.7 
                         S-20        0.487         0.98         12.7          ZA ARC        0.581         1.16         14.2 
                         S-12        0.478         0.96         12.4   Relleno berma        0.360         0.72          8.8 
       28.000              SC        2.413         4.83         67.3            G-25        0.798         1.60         22.3 
                         S-20        0.488         0.98         13.6          ZA ARC        0.581         1.16         15.3 
                         S-12        0.477         0.96         13.4   Relleno berma        0.360         0.72          9.5 
       30.000              SC        2.413         4.83         72.1            G-25        0.798         1.60         23.9 
                         S-20        0.487         0.98         14.6          ZA ARC        0.581         1.16         16.5 
                         S-12        0.478         0.96         14.3   Relleno berma        0.360         0.72         10.3 
       32.000              SC        2.413         4.83         76.9            G-25        0.798         1.60         25.5 
                         S-20        0.488         0.98         15.6          ZA ARC        0.581         1.16         17.6 
                         S-12        0.477         0.95         15.3   Relleno berma        0.360         0.72         11.0 
       34.000              SC        2.413         4.83         81.8            G-25        0.798         1.60         27.1 
                         S-20        0.487         0.98         16.6          ZA ARC        0.581         1.16         18.8 
                         S-12        0.478         0.95         16.2   Relleno berma        0.360         0.72         11.7 
       36.000              SC        2.413         4.83         86.6            G-25        0.798         1.60         28.7 
                         S-20        0.488         0.98         17.5          ZA ARC        0.581         1.16         20.0 
                         S-12        0.477         0.95         17.2   Relleno berma        0.360         0.72         12.4 
       36.984              SC        2.413         2.37         89.0            G-25        0.798         0.79         29.5 
                         S-20        0.488         0.48         18.0          ZA ARC        0.581         0.57         20.5 
                         S-12        0.477         0.47         17.6   Relleno berma        0.360         0.35         12.8 
       38.000              SC        2.413         2.45         91.4            G-25        0.798         0.81         30.3 
                         S-20        0.488         0.50         18.5          ZA ARC        0.581         0.59         21.1 
                         S-12        0.478         0.49         18.1   Relleno berma        0.360         0.37         13.1 
       40.000              SC        2.413         4.83         96.2            G-25        0.798         1.60         31.9 
                         S-20        0.487         0.98         19.5          ZA ARC        0.581         1.16         22.3 
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                         S-12        0.477         0.96         19.1   Relleno berma        0.360         0.72         13.9 
       42.000              SC        2.413         4.83        101.1            G-25        0.798         1.60         33.5 
                         S-20        0.487         0.97         20.5          ZA ARC        0.581         1.16         23.4 
                         S-12        0.478         0.96         20.0   Relleno berma        0.360         0.72         14.6 
       44.000              SC        2.413         4.83        105.9            G-25        0.798         1.60         35.1 
                         S-20        0.488         0.98         21.4          ZA ARC        0.581         1.16         24.6 
                         S-12        0.477         0.96         21.0   Relleno berma        0.360         0.72         15.3 
       46.000              SC        2.413         4.83        110.7            G-25        0.798         1.60         36.7 
                         S-20        0.487         0.97         22.4          ZA ARC        0.581         1.16         25.8 
                         S-12        0.478         0.96         21.9   Relleno berma        0.360         0.72         16.0 
       48.000              SC        2.413         4.83        115.6            G-25        0.798         1.60         38.3 
                         S-20        0.487         0.97         23.4          ZA ARC        0.581         1.16         26.9 
                         S-12        0.478         0.96         22.9   Relleno berma        0.360         0.72         16.7 
       50.000              SC        2.413         4.83        120.4            G-25        0.798         1.60         39.9 
                         S-20        0.488         0.98         24.4          ZA ARC        0.581         1.16         28.1 
                         S-12        0.478         0.96         23.9   Relleno berma        0.360         0.72         17.5 
       52.000              SC        2.413         4.83        125.2            G-25        0.798         1.60         41.5 
                         S-20        0.488         0.98         25.3          ZA ARC        0.581         1.16         29.3 
                         S-12        0.477         0.96         24.8   Relleno berma        0.360         0.72         18.2 
       54.000              SC        2.413         4.83        130.0            G-25        0.798         1.60         43.1 
                         S-20        0.488         0.98         26.3          ZA ARC        0.581         1.16         30.4 
                         S-12        0.477         0.95         25.8   Relleno berma        0.360         0.72         18.9 
       56.000              SC        2.413         4.83        134.9            G-25        0.798         1.60         44.7 
                         S-20        0.488         0.98         27.3          ZA ARC        0.581         1.16         31.6 
                         S-12        0.477         0.95         26.7   Relleno berma        0.360         0.72         19.6 
       58.000              SC        2.413         4.83        139.7            G-25        0.798         1.60         46.3 
                         S-20        0.488         0.98         28.3          ZA ARC        0.581         1.16         32.7 
                         S-12        0.477         0.95         27.7   Relleno berma        0.360         0.72         20.4 
       60.000              SC        2.413         4.83        144.5            G-25        0.798         1.60         47.9 
                         S-20        0.488         0.98         29.2          ZA ARC        0.581         1.16         33.9 
                         S-12        0.477         0.95         28.6   Relleno berma        0.360         0.72         21.1 
       62.000              SC        2.413         4.83        149.3            G-25        0.798         1.60         49.5 
                         S-20        0.488         0.98         30.2          ZA ARC        0.581         1.16         35.1 
                         S-12        0.477         0.95         29.6   Relleno berma        0.360         0.72         21.8 
       64.000              SC        2.413         4.83        154.2            G-25        0.798         1.60         51.1 
                         S-20        0.488         0.98         31.2          ZA ARC        0.581         1.16         36.2 
                         S-12        0.478         0.95         30.5   Relleno berma        0.360         0.72         22.5 
       66.000              SC        2.413         4.83        159.0            G-25        0.798         1.60         52.6 
                         S-20        0.488         0.98         32.2          ZA ARC        0.581         1.16         37.4 
                         S-12        0.478         0.96         31.5   Relleno berma        0.360         0.72         23.2 
       66.597              SC        2.413         1.44        160.4            G-25        0.798         0.48         53.1 
                         S-20        0.487         0.29         32.4          ZA ARC        0.581         0.35         37.7 
                         S-12        0.478         0.29         31.8   Relleno berma        0.360         0.22         23.4 
       66.607              SC        2.413         0.02        160.5            G-25        0.798         0.01         53.1 
                         S-20        0.487         0.00         32.4          ZA ARC        0.581         0.01         37.7 
                         S-12        0.478         0.00         31.8   Relleno berma        0.360         0.00         23.5 
       68.000              SC        2.413         3.36        163.8            G-25        0.798         1.11         54.2 
                         S-20        0.487         0.68         33.1          ZA ARC        0.581         0.81         38.5 
                         S-12        0.478         0.67         32.5   Relleno berma        0.360         0.50         24.0 
       70.000              SC        2.413         4.83        168.6            G-25        0.798         1.60         55.8 
                         S-20        0.488         0.98         34.1          ZA ARC        0.481         1.06         39.6 
                         S-12        0.477         0.95         33.4   Relleno berma        0.346         0.71         24.7 
       72.000              SC        2.375         4.79        173.4            G-25        0.798         1.60         57.4 
                         S-20        0.488         0.98         35.1          ZA ARC        0.327         0.81         40.4 
                         S-12        0.477         0.95         34.4   Relleno berma        0.198         0.54         25.2 
       74.000              SC        2.201         4.58        178.0            G-25        0.749         1.55         59.0 
                         S-20        0.463         0.95         36.0          ZA ARC        0.327         0.65         41.1 
                         S-12        0.458         0.94         35.3   Relleno berma        0.162         0.36         25.6 
       75.974              SC        2.057         4.20        182.2            G-25        0.699         1.43         60.4 
                         S-20        0.431         0.88         36.9          ZA ARC        0.327         0.65         41.7 
                         S-12        0.426         0.87         36.2   Relleno berma        0.162         0.32         25.9 
       76.000              SC        2.057         0.05        182.3            G-25        0.699         0.02         60.4 
                         S-20        0.431         0.01         36.9          ZA ARC        0.327         0.01         41.7 
                         S-12        0.426         0.01         36.2   Relleno berma        0.162         0.00         25.9 
       78.000              SC        2.050         4.11        186.4            G-25        0.696         1.39         61.8 
                         S-20        0.429         0.86         37.8          ZA ARC        0.327         0.65         42.4 
                         S-12        0.424         0.85         37.0   Relleno berma        0.162         0.32         26.2 
       78.035              SC        2.050         0.07        186.4            G-25        0.696         0.02         61.9 
                         S-20        0.429         0.02         37.8          ZA ARC        0.327         0.01         42.4 
                         S-12        0.424         0.01         37.0   Relleno berma        0.162         0.01         26.2 
       79.967              SC        2.059         3.97        190.4            G-25        0.699         1.35         63.2 
                         S-20        0.431         0.83         38.6          ZA ARC        0.327         0.63         43.0 
                         S-12        0.426         0.82         37.9   Relleno berma        0.162         0.31         26.5 
       80.000              SC        2.059         0.07        190.5            G-25        0.699         0.02         63.2 
                         S-20        0.431         0.01         38.6          ZA ARC        0.327         0.01         43.0 
                         S-12        0.426         0.01         37.9   Relleno berma        0.162         0.01         26.5 
       82.000              SC        2.059         4.12        194.6            G-25        0.699         1.40         64.6 
                         S-20        0.431         0.86         39.5          ZA ARC        0.327         0.65         43.7 
                         S-12        0.426         0.85         38.7   Relleno berma        0.162         0.32         26.9 
       82.002              SC        2.059         0.00        194.6            G-25        0.699         0.00         64.6 
                         S-20        0.431         0.00         39.5          ZA ARC        0.327         0.00         43.7 
                         S-12        0.426         0.00         38.7   Relleno berma        0.162         0.00         26.9 
       83.772              SC        2.054         3.64        198.2            G-25        0.697         1.24         65.9 
                         S-20        0.430         0.76         40.3          ZA ARC        0.327         0.58         44.3 
                         S-12        0.425         0.75         39.5   Relleno berma        0.162         0.29         27.1 
       84.000              SC        2.053         0.47        198.7            G-25        0.697         0.16         66.0 
                         S-20        0.430         0.10         40.4          ZA ARC        0.327         0.07         44.3 
                         S-12        0.425         0.10         39.6   Relleno berma        0.162         0.04         27.2 
       85.317              SC        2.053         2.70        201.4            G-25        0.697         0.92         66.9 
                         S-20        0.430         0.57         40.9          ZA ARC        0.327         0.43         44.8 
                         S-12        0.425         0.56         40.1   Relleno berma        0.162         0.21         27.4 
       86.000              SC        2.050         1.40        202.8            G-25        0.696         0.48         67.4 
                         S-20        0.429         0.29         41.2          ZA ARC        0.327         0.22         45.0 
                         S-12        0.424         0.29         40.4   Relleno berma        0.162         0.11         27.5 
       87.600              SC        2.051         3.28        206.1            G-25        0.696         1.11         68.5 
                         S-20        0.430         0.69         41.9          ZA ARC        0.327         0.52         45.5 
                         S-12        0.425         0.68         41.1   Relleno berma        0.162         0.26         27.8 
       87.610              SC        2.051         0.02        206.1            G-25        0.696         0.01         68.5 
                         S-20        0.430         0.00         41.9          ZA ARC        0.327         0.00         45.5 
                         S-12        0.425         0.00         41.1   Relleno berma        0.162         0.00         27.8 
       87.656              SC        2.413         0.10        206.2            G-25        0.798         0.03         68.6 
                         S-20        0.488         0.02         41.9          ZA ARC        0.581         0.02         45.5 
                         S-12        0.477         0.02         41.1   Relleno berma        0.360         0.01         27.8 
       88.000              SC        2.413         0.83        207.0            G-25        0.798         0.27         68.8 
                         S-20        0.487         0.17         42.1          ZA ARC        0.581         0.20         45.7 
                         S-12        0.478         0.16         41.3   Relleno berma        0.360         0.12         27.9 
       90.000              SC        2.413         4.83        211.9            G-25        0.798         1.60         70.4 
                         S-20        0.487         0.97         43.1          ZA ARC        0.581         1.16         46.9 
                         S-12        0.478         0.96         42.3   Relleno berma        0.360         0.72         28.6 
       90.934              SC        2.057         2.09        214.0            G-25        0.699         0.70         71.1 
                         S-20        0.431         0.43         43.5          ZA ARC        0.327         0.42         47.3 
                         S-12        0.426         0.42         42.7   Relleno berma        0.162         0.24         28.9 
       90.937              SC        2.057         0.01        214.0            G-25        0.699         0.00         71.1 
                         S-20        0.431         0.00         43.5          ZA ARC        0.327         0.00         47.3 
                         S-12        0.426         0.00         42.7   Relleno berma        0.162         0.00         28.9 
       90.947              SC        2.057         0.02        214.0            G-25        0.698         0.01         71.1 
                         S-20        0.431         0.00         43.5          ZA ARC        0.327         0.00         47.3 
                         S-12        0.426         0.00         42.7   Relleno berma        0.162         0.00         28.9 
       92.000              SC        2.055         2.16        216.2            G-25        0.698         0.74         71.9 
                         S-20        0.430         0.45         44.0          ZA ARC        0.327         0.34         47.7 

                         S-12        0.425         0.45         43.1   Relleno berma        0.162         0.17         29.0 
       92.712              SC        2.056         1.46        217.6            G-25        0.698         0.50         72.4 
                         S-20        0.431         0.31         44.3          ZA ARC        0.327         0.23         47.9 
                         S-12        0.426         0.30         43.4   Relleno berma        0.162         0.12         29.2 
       94.000              SC        2.057         2.65        220.3            G-25        0.698         0.90         73.3 
                         S-20        0.431         0.55         44.8          ZA ARC        0.327         0.42         48.3 
                         S-12        0.426         0.55         44.0   Relleno berma        0.162         0.21         29.4 
       94.015              SC        2.057         0.03        220.3            G-25        0.699         0.01         73.3 
                         S-20        0.431         0.01         44.8          ZA ARC        0.327         0.00         48.3 
                         S-12        0.426         0.01         44.0   Relleno berma        0.162         0.00         29.4 
       95.986              SC        2.060         4.06        224.4            G-25        0.700         1.38         74.7 
                         S-20        0.432         0.85         45.7          ZA ARC        0.327         0.65         49.0 
                         S-12        0.427         0.84         44.8   Relleno berma        0.162         0.32         29.7 
       96.000              SC        2.060         0.03        224.4            G-25        0.700         0.01         74.7 
                         S-20        0.432         0.01         45.7          ZA ARC        0.327         0.00         49.0 
                         S-12        0.427         0.01         44.8   Relleno berma        0.162         0.00         29.7 
       98.000              SC        2.066         4.13        228.5            G-25        0.702         1.40         76.1 
                         S-20        0.433         0.86         46.6          ZA ARC        0.327         0.65         49.6 
                         S-12        0.428         0.85         45.7   Relleno berma        0.162         0.32         30.0 
       98.012              SC        2.066         0.02        228.5            G-25        0.702         0.01         76.1 
                         S-20        0.433         0.01         46.6          ZA ARC        0.327         0.00         49.7 
                         S-12        0.428         0.01         45.7   Relleno berma        0.162         0.00         30.0 
      100.000              SC        2.061         4.10        232.6            G-25        0.700         1.39         77.5 
                         S-20        0.432         0.86         47.4          ZA ARC        0.327         0.65         50.3 
                         S-12        0.427         0.85         46.5   Relleno berma        0.162         0.32         30.3 
      100.056              SC        2.061         0.12        232.7            G-25        0.700         0.04         77.5 
                         S-20        0.432         0.02         47.4          ZA ARC        0.327         0.02         50.3 
                         S-12        0.427         0.02         46.6   Relleno berma        0.162         0.01         30.4 
      102.000              SC        2.056         4.00        236.7            G-25        0.698         1.36         78.9 
                         S-20        0.431         0.84         48.3          ZA ARC        0.327         0.64         51.0 
                         S-12        0.426         0.83         47.4   Relleno berma        0.162         0.32         30.7 
      102.015              SC        2.056         0.03        236.8            G-25        0.698         0.01         78.9 
                         S-20        0.431         0.01         48.3          ZA ARC        0.327         0.00         51.0 
                         S-12        0.426         0.01         47.4   Relleno berma        0.162         0.00         30.7 
      104.000              SC        2.061         4.09        240.9            G-25        0.700         1.39         80.3 
                         S-20        0.432         0.86         49.1          ZA ARC        0.327         0.65         51.6 
                         S-12        0.427         0.85         48.3   Relleno berma        0.162         0.32         31.0 
      104.127              SC        2.062         0.26        241.1            G-25        0.700         0.09         80.4 
                         S-20        0.432         0.05         49.2          ZA ARC        0.327         0.04         51.7 
                         S-12        0.427         0.05         48.3   Relleno berma        0.162         0.02         31.0 
      105.984              SC        2.334         4.08        245.2            G-25        0.794         1.39         81.8 
                         S-20        0.487         0.85         50.1          ZA ARC        0.327         0.61         52.3 
                         S-12        0.478         0.84         49.1   Relleno berma        0.173         0.31         31.3 
      106.000              SC        2.337         0.04        245.2            G-25        0.795         0.01         81.8 
                         S-20        0.487         0.01         50.1          ZA ARC        0.327         0.01         52.3 
                         S-12        0.478         0.01         49.2   Relleno berma        0.175         0.00         31.3 
      108.000              SC        2.413         4.75        250.0            G-25        0.798         1.59         83.4 
                         S-20        0.487         0.97         51.0          ZA ARC        0.571         0.90         53.2 
                         S-12        0.478         0.96         50.1   Relleno berma        0.360         0.53         31.9 
      108.920              SC        2.413         2.22        252.2            G-25        0.798         0.73         84.1 
                         S-20        0.488         0.45         51.5          ZA ARC        0.581         0.53         53.7 
                         S-12        0.478         0.44         50.5   Relleno berma        0.360         0.33         32.2 
      108.930              SC        2.413         0.02        252.2            G-25        0.798         0.01         84.1 
                         S-20        0.488         0.00         51.5          ZA ARC        0.581         0.01         53.7 
                         S-12        0.478         0.00         50.6   Relleno berma        0.360         0.00         32.2 
      110.000              SC        2.413         2.58        254.8            G-25        0.798         0.85         85.0 
                         S-20        0.488         0.52         52.0          ZA ARC        0.581         0.62         54.3 
                         S-12        0.477         0.51         51.1   Relleno berma        0.360         0.39         32.6 
      110.554              SC        2.413         1.34        256.2            G-25        0.798         0.44         85.4 
                         S-20        0.488         0.27         52.3          ZA ARC        0.581         0.32         54.6 
                         S-12        0.478         0.26         51.3   Relleno berma        0.360         0.20         32.8 
      110.564              SC        2.413         0.02        256.2            G-25        0.798         0.01         85.4 
                         S-20        0.488         0.00         52.3          ZA ARC        0.581         0.01         54.6 
                         S-12        0.478         0.00         51.3   Relleno berma        0.360         0.00         32.8 
      112.000              SC        2.413         3.47        259.6            G-25        0.798         1.15         86.6 
                         S-20        0.487         0.70         53.0          ZA ARC        0.578         0.83         55.5 
                         S-12        0.478         0.69         52.0   Relleno berma        0.360         0.52         33.3 
      114.000              SC        2.359         4.77        264.4            G-25        0.798         1.60         88.2 
                         S-20        0.487         0.97         54.0          ZA ARC        0.327         0.91         56.4 
                         S-12        0.477         0.96         53.0   Relleno berma        0.187         0.55         33.9 
      116.000              SC        2.065         4.42        268.8            G-25        0.702         1.50         89.7 
                         S-20        0.433         0.92         54.9          ZA ARC        0.327         0.65         57.0 
                         S-12        0.428         0.91         53.9   Relleno berma        0.162         0.35         34.2 
      116.055              SC        2.058         0.11        269.0            G-25        0.699         0.04         89.7 
                         S-20        0.431         0.02         54.9          ZA ARC        0.327         0.02         57.1 
                         S-12        0.426         0.02         53.9   Relleno berma        0.162         0.01         34.2 
      117.255              SC        2.061         2.47        271.4            G-25        0.700         0.84         90.5 
                         S-20        0.432         0.52         55.4          ZA ARC        0.327         0.39         57.5 
                         S-12        0.427         0.51         54.4   Relleno berma        0.162         0.19         34.4 
      118.000              SC        2.058         1.53        273.0            G-25        0.699         0.52         91.0 
                         S-20        0.431         0.32         55.7          ZA ARC        0.327         0.24         57.7 
                         S-12        0.426         0.32         54.7   Relleno berma        0.162         0.12         34.5 
      118.415              SC        2.058         0.85        273.8            G-25        0.699         0.29         91.3 
                         S-20        0.431         0.18         55.9          ZA ARC        0.327         0.14         57.8 
                         S-12        0.426         0.18         54.9   Relleno berma        0.162         0.07         34.6 
      119.983              SC        2.066         3.23        277.1            G-25        0.702         1.10         92.4 
                         S-20        0.433         0.68         56.6          ZA ARC        0.327         0.51         58.3 
                         S-12        0.428         0.67         55.6   Relleno berma        0.162         0.25         34.8 
      120.000              SC        2.066         0.04        277.1            G-25        0.702         0.01         92.4 
                         S-20        0.433         0.01         56.6          ZA ARC        0.327         0.01         58.4 
                         S-12        0.428         0.01         55.6   Relleno berma        0.162         0.00         34.9 
      122.000              SC        2.059         4.13        281.2            G-25        0.699         1.40         93.9 
                         S-20        0.431         0.86         57.5          ZA ARC        0.327         0.65         59.0 
                         S-12        0.426         0.85         56.4   Relleno berma        0.162         0.32         35.2 
      122.012              SC        2.059         0.02        281.2            G-25        0.699         0.01         93.9 
                         S-20        0.431         0.01         57.5          ZA ARC        0.327         0.00         59.0 
                         S-12        0.426         0.01         56.4   Relleno berma        0.162         0.00         35.2 
      124.000              SC        2.056         4.09        285.3            G-25        0.698         1.39         95.2 
                         S-20        0.431         0.86         58.3          ZA ARC        0.327         0.65         59.7 
                         S-12        0.425         0.85         57.3   Relleno berma        0.162         0.32         35.5 
      124.107              SC        2.056         0.22        285.5            G-25        0.698         0.07         95.3 
                         S-20        0.431         0.05         58.4          ZA ARC        0.327         0.04         59.7 
                         S-12        0.426         0.05         57.3   Relleno berma        0.162         0.02         35.5 
      125.990              SC        2.039         3.86        289.4            G-25        0.692         1.31         96.6 
                         S-20        0.427         0.81         59.2          ZA ARC        0.327         0.62         60.3 
                         S-12        0.422         0.80         58.1   Relleno berma        0.162         0.31         35.8 
      126.000              SC        2.039         0.02        289.4            G-25        0.692         0.01         96.6 
                         S-20        0.427         0.00         59.2          ZA ARC        0.327         0.00         60.3 
                         S-12        0.422         0.00         58.1   Relleno berma        0.162         0.00         35.8 
      126.932              SC        2.056         1.91        291.3            G-25        0.698         0.65         97.3 
                         S-20        0.431         0.40         59.6          ZA ARC        0.327         0.31         60.6 
                         S-12        0.426         0.39         58.5   Relleno berma        0.162         0.15         36.0 
      128.000              SC        2.073         2.21        293.5            G-25        0.705         0.75         98.0 
                         S-20        0.435         0.46         60.1          ZA ARC        0.327         0.35         61.0 
                         S-12        0.430         0.46         59.0   Relleno berma        0.162         0.17         36.2 
      128.219              SC        2.077         0.45        294.0            G-25        0.706         0.15         98.2 
                         S-20        0.435         0.10         60.1          ZA ARC        0.327         0.07         61.0 
                         S-12        0.430         0.09         59.1   Relleno berma        0.162         0.04         36.2 
      128.512              SC        2.413         0.66        294.6            G-25        0.798         0.22         98.4 
                         S-20        0.488         0.14         60.3          ZA ARC        0.581         0.13         61.2 

                         S-12        0.478         0.13         59.2   Relleno berma        0.360         0.08         36.3 
      128.522              SC        2.413         0.02        294.7            G-25        0.798         0.01         98.4 
                         S-20        0.488         0.00         60.3          ZA ARC        0.581         0.01         61.2 
                         S-12        0.478         0.00         59.2   Relleno berma        0.360         0.00         36.3 
      130.000              SC        2.413         3.57        298.2            G-25        0.798         1.18         99.6 
                         S-20        0.487         0.72         61.0          ZA ARC        0.581         0.86         62.0 
                         S-12        0.477         0.71         59.9   Relleno berma        0.360         0.53         36.8 
      132.000              SC        2.413         4.83        303.1            G-25        0.798         1.60        101.2 
                         S-20        0.487         0.97         62.0          ZA ARC        0.581         1.16         63.2 
                         S-12        0.478         0.96         60.9   Relleno berma        0.360         0.72         37.5 
      134.000              SC        2.413         4.83        307.9            G-25        0.798         1.60        102.8 
                         S-20        0.487         0.97         63.0          ZA ARC        0.581         1.16         64.4 
                         S-12        0.478         0.96         61.8   Relleno berma        0.360         0.72         38.2 
      136.000              SC        2.413         4.83        312.7            G-25        0.798         1.60        104.4 
                         S-20        0.487         0.97         63.9          ZA ARC        0.581         1.16         65.5 
                         S-12        0.478         0.96         62.8   Relleno berma        0.360         0.72         39.0 
      137.425              SC        2.413         3.44        316.2            G-25        0.798         1.14        105.5 
                         S-20        0.488         0.69         64.6          ZA ARC        0.581         0.83         66.4 
                         S-12        0.478         0.68         63.5   Relleno berma        0.360         0.51         39.5 
      137.444              SC        2.057         0.04        316.2            G-25        0.699         0.01        105.5 
                         S-20        0.431         0.01         64.6          ZA ARC        0.327         0.01         66.4 
                         S-12        0.426         0.01         63.5   Relleno berma        0.162         0.00         39.5 
      137.454              SC        2.057         0.02        316.2            G-25        0.699         0.01        105.5 
                         S-20        0.431         0.00         64.6          ZA ARC        0.327         0.00         66.4 
                         S-12        0.426         0.00         63.5   Relleno berma        0.162         0.00         39.5 
      138.000              SC        2.055         1.12        317.3            G-25        0.698         0.38        105.9 
                         S-20        0.431         0.24         64.9          ZA ARC        0.327         0.18         66.5 
                         S-12        0.426         0.23         63.7   Relleno berma        0.162         0.09         39.6 
      139.981              SC        2.058         4.07        321.4            G-25        0.699         1.38        107.3 
                         S-20        0.431         0.85         65.7          ZA ARC        0.327         0.65         67.2 
                         S-12        0.426         0.84         64.6   Relleno berma        0.162         0.32         39.9 
      140.000              SC        2.057         0.04        321.5            G-25        0.699         0.01        107.3 
                         S-20        0.431         0.01         65.7          ZA ARC        0.327         0.01         67.2 
                         S-12        0.426         0.01         64.6   Relleno berma        0.162         0.00         39.9 
      141.985              SC        2.057         4.08        325.5            G-25        0.699         1.39        108.7 
                         S-20        0.431         0.86         66.6          ZA ARC        0.327         0.65         67.8 
                         S-12        0.426         0.85         65.4   Relleno berma        0.162         0.32         40.2 
      142.000              SC        2.057         0.03        325.6            G-25        0.699         0.01        108.7 
                         S-20        0.431         0.01         66.6          ZA ARC        0.327         0.00         67.9 
                         S-12        0.426         0.01         65.4   Relleno berma        0.162         0.00         40.2 
      144.000              SC        2.057         4.11        329.7            G-25        0.699         1.40        110.1 
                         S-20        0.431         0.86         67.5          ZA ARC        0.327         0.65         68.5 
                         S-12        0.426         0.85         66.3   Relleno berma        0.162         0.32         40.5 
      145.974              SC        2.056         4.06        333.7            G-25        0.698         1.38        111.5 
                         S-20        0.431         0.85         68.3          ZA ARC        0.327         0.65         69.2 
                         S-12        0.426         0.84         67.1   Relleno berma        0.162         0.32         40.9 
      146.000              SC        2.056         0.05        333.8            G-25        0.698         0.02        111.5 
                         S-20        0.431         0.01         68.3          ZA ARC        0.327         0.01         69.2 
                         S-12        0.426         0.01         67.1   Relleno berma        0.162         0.00         40.9 
      148.000              SC        2.057         4.11        337.9            G-25        0.698         1.40        112.9 
                         S-20        0.431         0.86         69.2          ZA ARC        0.327         0.65         69.8 
                         S-12        0.426         0.85         68.0   Relleno berma        0.162         0.32         41.2 
      148.019              SC        2.057         0.04        337.9            G-25        0.698         0.01        112.9 
                         S-20        0.431         0.01         69.2          ZA ARC        0.327         0.01         69.8 
                         S-12        0.426         0.01         68.0   Relleno berma        0.162         0.00         41.2 
      150.000              SC        2.056         4.07        342.0            G-25        0.698         1.38        114.3 
                         S-20        0.431         0.85         70.0          ZA ARC        0.327         0.65         70.5 
                         S-12        0.425         0.84         68.8   Relleno berma        0.162         0.32         41.5 
      150.006              SC        2.056         0.01        342.0            G-25        0.698         0.00        114.3 
                         S-20        0.431         0.00         70.0          ZA ARC        0.327         0.00         70.5 
                         S-12        0.425         0.00         68.8   Relleno berma        0.162         0.00         41.5 
      151.999              SC        2.060         4.10        346.1            G-25        0.700         1.39        115.7 
                         S-20        0.432         0.86         70.9          ZA ARC        0.327         0.65         71.1 
                         S-12        0.427         0.85         69.7   Relleno berma        0.162         0.32         41.8 
      152.000              SC        2.060         0.00        346.1            G-25        0.700         0.00        115.7 
                         S-20        0.432         0.00         70.9          ZA ARC        0.327         0.00         71.1 
                         S-12        0.427         0.00         69.7   Relleno berma        0.162         0.00         41.8 
      154.000              SC        2.057         4.12        350.3            G-25        0.699         1.40        117.1 
                         S-20        0.431         0.86         71.8          ZA ARC        0.327         0.65         71.8 
                         S-12        0.426         0.85         70.5   Relleno berma        0.162         0.32         42.2 
      154.008              SC        2.057         0.02        350.3            G-25        0.699         0.01        117.1 
                         S-20        0.431         0.00         71.8          ZA ARC        0.327         0.00         71.8 
                         S-12        0.426         0.00         70.5   Relleno berma        0.162         0.00         42.2 
      154.888              SC        2.055         1.81        352.1            G-25        0.698         0.61        117.7 
                         S-20        0.430         0.38         72.2          ZA ARC        0.327         0.29         72.1 
                         S-12        0.425         0.37         70.9   Relleno berma        0.162         0.14         42.3 
      156.000              SC        2.193         2.36        354.4            G-25        0.747         0.80        118.5 
                         S-20        0.461         0.50         72.6          ZA ARC        0.327         0.36         72.4 
                         S-12        0.456         0.49         71.4   Relleno berma        0.162         0.18         42.5 
      158.000              SC        2.413         4.61        359.0            G-25        0.798         1.55        120.1 
                         S-20        0.488         0.95         73.6          ZA ARC        0.390         0.72         73.2 
                         S-12        0.478         0.93         72.3   Relleno berma        0.279         0.44         42.9 
      160.000              SC        2.413         4.83        363.9            G-25        0.798         1.60        121.7 
                         S-20        0.488         0.98         74.6          ZA ARC        0.581         0.97         74.1 
                         S-12        0.477         0.95         73.3   Relleno berma        0.360         0.64         43.6 
      160.305              SC        2.413         0.74        364.6            G-25        0.798         0.24        121.9 
                         S-20        0.488         0.15         74.7          ZA ARC        0.581         0.18         74.3 
                         S-12        0.478         0.15         73.4   Relleno berma        0.360         0.11         43.7 
      160.315              SC        2.413         0.02        364.6            G-25        0.798         0.01        121.9 
                         S-20        0.488         0.00         74.7          ZA ARC        0.581         0.01         74.3 
                         S-12        0.478         0.00         73.4   Relleno berma        0.360         0.00         43.7 
      160.908              SC        2.413         1.43        366.1            G-25        0.798         0.47        122.4 
                         S-20        0.488         0.29         75.0          ZA ARC        0.581         0.34         74.7 
                         S-12        0.478         0.28         73.7   Relleno berma        0.360         0.21         43.9 
      160.918              SC        2.413         0.02        366.1            G-25        0.798         0.01        122.4 
                         S-20        0.488         0.00         75.0          ZA ARC        0.581         0.01         74.7 
                         S-12        0.478         0.00         73.7   Relleno berma        0.360         0.00         43.9 
      162.000              SC        2.413         2.61        368.7            G-25        0.798         0.86        123.3 
                         S-20        0.487         0.53         75.5          ZA ARC        0.537         0.61         75.3 
                         S-12        0.478         0.52         74.2   Relleno berma        0.360         0.39         44.3 
      164.000              SC        2.309         4.72        373.4            G-25        0.786         1.58        124.9 
                         S-20        0.485         0.97         76.5          ZA ARC        0.327         0.86         76.1 
                         S-12        0.478         0.96         75.2   Relleno berma        0.165         0.53         44.8 
      165.772              SC        2.064         3.87        377.3            G-25        0.701         1.32        126.2 
                         S-20        0.432         0.81         77.3          ZA ARC        0.327         0.58         76.7 
                         S-12        0.427         0.80         76.0   Relleno berma        0.162         0.29         45.1 
      166.000              SC        2.062         0.47        377.8            G-25        0.700         0.16        126.3 
                         S-20        0.432         0.10         77.4          ZA ARC        0.327         0.07         76.8 
                         S-12        0.427         0.10         76.1   Relleno berma        0.162         0.04         45.1 
      167.978              SC        2.054         4.07        381.8            G-25        0.697         1.38        127.7 
                         S-20        0.430         0.85         78.3          ZA ARC        0.327         0.65         77.4 
                         S-12        0.425         0.84         76.9   Relleno berma        0.162         0.32         45.5 
      168.000              SC        2.054         0.05        381.9            G-25        0.697         0.02        127.7 
                         S-20        0.430         0.01         78.3          ZA ARC        0.327         0.01         77.4 
                         S-12        0.425         0.01         76.9   Relleno berma        0.162         0.00         45.5 
      169.991              SC        2.062         4.10        386.0            G-25        0.700         1.39        129.1 
                         S-20        0.432         0.86         79.2          ZA ARC        0.327         0.65         78.1 
                         S-12        0.427         0.85         77.8   Relleno berma        0.162         0.32         45.8 
      170.000              SC        2.062         0.02        386.0            G-25        0.700         0.01        129.1 
                         S-20        0.432         0.00         79.2          ZA ARC        0.327         0.00         78.1 
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                         S-12        0.427         0.00         77.8   Relleno berma        0.162         0.00         45.8 
      171.972              SC        2.061         4.06        390.1            G-25        0.700         1.38        130.5 
                         S-20        0.432         0.85         80.0          ZA ARC        0.327         0.65         78.7 
                         S-12        0.427         0.84         78.6   Relleno berma        0.162         0.32         46.1 
      172.000              SC        2.061         0.06        390.1            G-25        0.700         0.02        130.5 
                         S-20        0.432         0.01         80.0          ZA ARC        0.327         0.01         78.7 
                         S-12        0.427         0.01         78.7   Relleno berma        0.162         0.00         46.1 
      173.980              SC        2.054         4.07        394.2            G-25        0.698         1.38        131.9 
                         S-20        0.430         0.85         80.9          ZA ARC        0.327         0.65         79.4 
                         S-12        0.425         0.84         79.5   Relleno berma        0.162         0.32         46.4 
      174.000              SC        2.054         0.04        394.2            G-25        0.698         0.01        131.9 
                         S-20        0.430         0.01         80.9          ZA ARC        0.327         0.01         79.4 
                         S-12        0.425         0.01         79.5   Relleno berma        0.162         0.00         46.4 
      174.984              SC        2.055         2.02        396.3            G-25        0.698         0.69        132.6 
                         S-20        0.431         0.42         81.3          ZA ARC        0.327         0.32         79.7 
                         S-12        0.426         0.42         79.9   Relleno berma        0.162         0.16         46.6 
      176.000              SC        2.060         2.09        398.4            G-25        0.700         0.71        133.3 
                         S-20        0.432         0.44         81.7          ZA ARC        0.327         0.33         80.1 
                         S-12        0.427         0.43         80.4   Relleno berma        0.162         0.16         46.8 
      176.022              SC        2.060         0.05        398.4            G-25        0.700         0.02        133.3 
                         S-20        0.432         0.01         81.8          ZA ARC        0.327         0.01         80.1 
                         S-12        0.427         0.01         80.4   Relleno berma        0.162         0.00         46.8 
      178.000              SC        2.054         4.07        402.5            G-25        0.697         1.38        134.7 
                         S-20        0.430         0.85         82.6          ZA ARC        0.327         0.65         80.7 
                         S-12        0.425         0.84         81.2   Relleno berma        0.162         0.32         47.1 
      178.001              SC        2.054         0.00        402.5            G-25        0.697         0.00        134.7 
                         S-20        0.430         0.00         82.6          ZA ARC        0.327         0.00         80.7 
                         S-12        0.425         0.00         81.2   Relleno berma        0.162         0.00         47.1 
      179.899              SC        2.063         3.91        406.4            G-25        0.701         1.33        136.0 
                         S-20        0.432         0.82         83.4          ZA ARC        0.327         0.62         81.3 
                         S-12        0.427         0.81         82.0   Relleno berma        0.162         0.31         47.4 
      180.000              SC        2.413         0.23        406.6            G-25        0.798         0.08        136.1 
                         S-20        0.488         0.05         83.5          ZA ARC        0.581         0.05         81.4 
                         S-12        0.478         0.05         82.1   Relleno berma        0.360         0.03         47.4 
      180.029              SC        2.413         0.07        406.7            G-25        0.798         0.02        136.1 
                         S-20        0.488         0.01         83.5          ZA ARC        0.581         0.02         81.4 
                         S-12        0.477         0.01         82.1   Relleno berma        0.360         0.01         47.4 
      180.039              SC        2.413         0.02        406.7            G-25        0.798         0.01        136.2 
                         S-20        0.487         0.00         83.5          ZA ARC        0.581         0.01         81.4 
                         S-12        0.478         0.00         82.1   Relleno berma        0.360         0.00         47.4 
      182.000              SC        2.413         4.73        411.4            G-25        0.798         1.57        137.7 
                         S-20        0.488         0.96         84.4          ZA ARC        0.581         1.14         82.5 
                         S-12        0.478         0.94         83.0   Relleno berma        0.360         0.71         48.2 
      182.169              SC        2.056         0.38        411.8            G-25        0.698         0.13        137.8 
                         S-20        0.431         0.08         84.5          ZA ARC        0.327         0.08         82.6 
                         S-12        0.426         0.08         83.1   Relleno berma        0.162         0.04         48.2 
      182.313              SC        2.054         0.30        412.1            G-25        0.698         0.10        137.9 
                         S-20        0.430         0.06         84.6          ZA ARC        0.327         0.05         82.7 
                         S-12        0.425         0.06         83.2   Relleno berma        0.162         0.02         48.2 
      182.323              SC        2.054         0.02        412.1            G-25        0.698         0.01        138.0 
                         S-20        0.430         0.00         84.6          ZA ARC        0.327         0.00         82.7 
                         S-12        0.425         0.00         83.2   Relleno berma        0.162         0.00         48.2 
      184.000              SC        2.055         3.45        415.6            G-25        0.698         1.17        139.1 
                         S-20        0.430         0.72         85.3          ZA ARC        0.327         0.55         83.2 
                         S-12        0.425         0.71         83.9   Relleno berma        0.162         0.27         48.5 
      184.713              SC        2.058         1.47        417.0            G-25        0.699         0.50        139.6 
                         S-20        0.431         0.31         85.6          ZA ARC        0.327         0.23         83.4 
                         S-12        0.426         0.30         84.2   Relleno berma        0.162         0.12         48.6 
      186.000              SC        2.059         2.65        419.7            G-25        0.699         0.90        140.5 
                         S-20        0.431         0.55         86.2          ZA ARC        0.327         0.42         83.9 
                         S-12        0.426         0.55         84.7   Relleno berma        0.162         0.21         48.8 
      186.504              SC        2.060         1.04        420.7            G-25        0.700         0.35        140.9 
                         S-20        0.432         0.22         86.4          ZA ARC        0.327         0.16         84.0 
                         S-12        0.427         0.21         84.9   Relleno berma        0.162         0.08         48.9 
      188.000              SC        2.054         3.08        423.8            G-25        0.697         1.05        141.9 
                         S-20        0.430         0.64         87.0          ZA ARC        0.327         0.49         84.5 
                         S-12        0.425         0.64         85.6   Relleno berma        0.162         0.24         49.1 
      188.793              SC        2.053         1.63        425.4            G-25        0.697         0.55        142.5 
                         S-20        0.430         0.34         87.4          ZA ARC        0.327         0.26         84.8 
                         S-12        0.425         0.34         85.9   Relleno berma        0.162         0.13         49.3 
      190.000              SC        2.054         2.48        427.9            G-25        0.698         0.84        143.3 
                         S-20        0.430         0.52         87.9          ZA ARC        0.327         0.40         85.2 
                         S-12        0.425         0.51         86.4   Relleno berma        0.162         0.20         49.5 
      191.328              SC        2.061         2.73        430.6            G-25        0.700         0.93        144.2 
                         S-20        0.432         0.57         88.5          ZA ARC        0.327         0.43         85.6 
                         S-12        0.427         0.57         87.0   Relleno berma        0.162         0.22         49.7 
      191.942              SC        2.060         1.27        431.9            G-25        0.700         0.43        144.7 
                         S-20        0.432         0.27         88.7          ZA ARC        0.327         0.20         85.8 
                         S-12        0.427         0.26         87.3   Relleno berma        0.162         0.10         49.8 
      192.000              SC        2.060         0.12        432.0            G-25        0.700         0.04        144.7 
                         S-20        0.432         0.03         88.8          ZA ARC        0.327         0.02         85.8 
                         S-12        0.427         0.02         87.3   Relleno berma        0.162         0.01         49.8 
      194.000              SC        2.055         4.12        436.1            G-25        0.698         1.40        146.1 
                         S-20        0.431         0.86         89.6          ZA ARC        0.327         0.65         86.5 
                         S-12        0.426         0.85         88.1   Relleno berma        0.162         0.32         50.1 
      194.004              SC        2.055         0.01        436.1            G-25        0.698         0.00        146.1 
                         S-20        0.431         0.00         89.6          ZA ARC        0.327         0.00         86.5 
                         S-12        0.426         0.00         88.1   Relleno berma        0.162         0.00         50.1 
      196.000              SC        2.061         4.11        440.3            G-25        0.700         1.40        147.5 
                         S-20        0.432         0.86         90.5          ZA ARC        0.327         0.65         87.1 
                         S-12        0.427         0.85         89.0   Relleno berma        0.162         0.32         50.4 
      196.066              SC        2.061         0.14        440.4            G-25        0.700         0.05        147.6 
                         S-20        0.432         0.03         90.5          ZA ARC        0.327         0.02         87.2 
                         S-12        0.427         0.03         89.0   Relleno berma        0.162         0.01         50.5 
      197.281              SC        2.049         2.50        442.9            G-25        0.696         0.85        148.4 
                         S-20        0.429         0.52         91.0          ZA ARC        0.327         0.40         87.6 
                         S-12        0.424         0.52         89.5   Relleno berma        0.162         0.20         50.6 
      198.000              SC        2.098         1.49        444.4            G-25        0.713         0.51        148.9 
                         S-20        0.440         0.31         91.3          ZA ARC        0.327         0.24         87.8 
                         S-12        0.435         0.31         89.8   Relleno berma        0.162         0.12         50.8 
      200.000              SC        2.252         4.35        448.7            G-25        0.767         1.48        150.4 
                         S-20        0.474         0.91         92.3          ZA ARC        0.327         0.65         88.5 
                         S-12        0.469         0.90         90.7   Relleno berma        0.162         0.32         51.1 
      200.893              SC        2.330         2.05        450.8            G-25        0.793         0.70        151.1 
                         S-20        0.487         0.43         92.7          ZA ARC        0.327         0.29         88.7 
                         S-12        0.478         0.42         91.2   Relleno berma        0.172         0.15         51.2 
      202.000              SC        2.412         2.63        453.4            G-25        0.798         0.88        152.0 
                         S-20        0.488         0.54         93.2          ZA ARC        0.347         0.37         89.1 
                         S-12        0.478         0.53         91.7   Relleno berma        0.244         0.23         51.5 
      204.000              SC        2.413         4.83        458.2            G-25        0.798         1.60        153.6 
                         S-20        0.488         0.98         94.2          ZA ARC        0.547         0.89         90.0 
                         S-12        0.478         0.96         92.6   Relleno berma        0.360         0.60         52.1 
      206.000              SC        2.413         4.83        463.0            G-25        0.798         1.60        155.2 
                         S-20        0.488         0.98         95.2          ZA ARC        0.581         1.13         91.1 
                         S-12        0.478         0.96         93.6   Relleno berma        0.360         0.72         52.8 
      207.661              SC        2.413         4.01        467.1            G-25        0.798         1.33        156.5 
                         S-20        0.487         0.81         96.0          ZA ARC        0.581         0.96         92.1 
                         S-12        0.477         0.79         94.4   Relleno berma        0.360         0.60         53.4 
      207.671              SC        2.413         0.02        467.1            G-25        0.798         0.01        156.5 
                         S-20        0.487         0.00         96.0          ZA ARC        0.581         0.01         92.1 

                         S-12        0.478         0.00         94.4   Relleno berma        0.360         0.00         53.4 
      208.000              SC        2.413         0.79        467.9            G-25        0.798         0.26        156.8 
                         S-20        0.488         0.16         96.2          ZA ARC        0.581         0.19         92.3 
                         S-12        0.477         0.16         94.6   Relleno berma        0.360         0.12         53.5 
      210.000              SC        2.413         4.83        472.7            G-25        0.798         1.60        158.4 
                         S-20        0.487         0.98         97.1          ZA ARC        0.581         1.16         93.5 
                         S-12        0.477         0.95         95.5   Relleno berma        0.360         0.72         54.2 
      212.000              SC        2.413         4.83        477.5            G-25        0.798         1.60        159.9 
                         S-20        0.487         0.97         98.1          ZA ARC        0.581         1.16         94.6 
                         S-12        0.478         0.95         96.5   Relleno berma        0.360         0.72         55.0 
      214.000              SC        2.413         4.83        482.4            G-25        0.798         1.60        161.5 
                         S-20        0.487         0.97         99.1          ZA ARC        0.581         1.16         95.8 
                         S-12        0.478         0.96         97.4   Relleno berma        0.360         0.72         55.7 
      216.000              SC        2.413         4.83        487.2            G-25        0.798         1.60        163.1 
                         S-20        0.488         0.98        100.1          ZA ARC        0.581         1.16         96.9 
                         S-12        0.477         0.96         98.4   Relleno berma        0.360         0.72         56.4 
      218.000              SC        2.413         4.83        492.0            G-25        0.798         1.60        164.7 
                         S-20        0.487         0.98        101.0          ZA ARC        0.581         1.16         98.1 
                         S-12        0.478         0.96         99.3   Relleno berma        0.360         0.72         57.1 
      220.000              SC        2.413         4.83        496.8            G-25        0.798         1.60        166.3 
                         S-20        0.488         0.98        102.0          ZA ARC        0.581         1.16         99.3 
                         S-12        0.478         0.96        100.3   Relleno berma        0.360         0.72         57.8 
      222.000              SC        2.413         4.83        501.7            G-25        0.798         1.60        167.9 
                         S-20        0.487         0.98        103.0          ZA ARC        0.581         1.16        100.4 
                         S-12        0.477         0.96        101.2   Relleno berma        0.360         0.72         58.6 
      224.000              SC        2.413         4.83        506.5            G-25        0.798         1.60        169.5 
                         S-20        0.488         0.98        104.0          ZA ARC        0.581         1.16        101.6 
                         S-12        0.478         0.96        102.2   Relleno berma        0.360         0.72         59.3 
      226.000              SC        2.413         4.83        511.3            G-25        0.798         1.60        171.1 
                         S-20        0.487         0.97        104.9          ZA ARC        0.581         1.16        102.8 
                         S-12        0.478         0.96        103.2   Relleno berma        0.360         0.72         60.0 
      228.000              SC        2.413         4.83        516.1            G-25        0.798         1.60        172.7 
                         S-20        0.488         0.97        105.9          ZA ARC        0.581         1.16        103.9 
                         S-12        0.477         0.95        104.1   Relleno berma        0.360         0.72         60.7 
      230.000              SC        2.413         4.83        521.0            G-25        0.798         1.60        174.3 
                         S-20        0.488         0.98        106.9          ZA ARC        0.581         1.16        105.1 
                         S-12        0.478         0.95        105.1   Relleno berma        0.360         0.72         61.4 
      232.000              SC        2.413         4.83        525.8            G-25        0.798         1.60        175.9 
                         S-20        0.487         0.98        107.9          ZA ARC        0.581         1.16        106.2 
                         S-12        0.478         0.96        106.0   Relleno berma        0.360         0.72         62.2 
      234.000              SC        2.413         4.83        530.6            G-25        0.798         1.60        177.5 
                         S-20        0.487         0.97        108.8          ZA ARC        0.581         1.16        107.4 
                         S-12        0.477         0.96        107.0   Relleno berma        0.360         0.72         62.9 
      236.000              SC        2.413         4.83        535.4            G-25        0.798         1.60        179.1 
                         S-20        0.488         0.98        109.8          ZA ARC        0.581         1.16        108.6 
                         S-12        0.477         0.95        107.9   Relleno berma        0.360         0.72         63.6 
      238.000              SC        2.413         4.83        540.3            G-25        0.798         1.60        180.7 
                         S-20        0.488         0.98        110.8          ZA ARC        0.581         1.16        109.7 
                         S-12        0.477         0.95        108.9   Relleno berma        0.360         0.72         64.3 
      240.000              SC        2.413         4.83        545.1            G-25        0.798         1.60        182.3 
                         S-20        0.488         0.98        111.8          ZA ARC        0.581         1.16        110.9 
                         S-12        0.478         0.96        109.8   Relleno berma        0.360         0.72         65.0 
      242.000              SC        2.413         4.83        549.9            G-25        0.798         1.60        183.9 
                         S-20        0.488         0.98        112.7          ZA ARC        0.581         1.16        112.1 
                         S-12        0.478         0.96        110.8   Relleno berma        0.360         0.72         65.8 
      244.000              SC        2.413         4.83        554.7            G-25        0.798         1.60        185.5 
                         S-20        0.488         0.98        113.7          ZA ARC        0.581         1.16        113.2 
                         S-12        0.478         0.96        111.7   Relleno berma        0.360         0.72         66.5 
      246.000              SC        2.413         4.83        559.6            G-25        0.798         1.60        187.1 
                         S-20        0.488         0.98        114.7          ZA ARC        0.581         1.16        114.4 
                         S-12        0.477         0.96        112.7   Relleno berma        0.360         0.72         67.2 
      248.000              SC        2.413         4.83        564.4            G-25        0.798         1.60        188.7 
                         S-20        0.488         0.98        115.7          ZA ARC        0.581         1.16        115.5 
                         S-12        0.477         0.95        113.7   Relleno berma        0.360         0.72         67.9 
      250.000              SC        2.413         4.83        569.2            G-25        0.798         1.60        190.3 
                         S-20        0.487         0.97        116.6          ZA ARC        0.581         1.16        116.7 
                         S-12        0.478         0.95        114.6   Relleno berma        0.360         0.72         68.6 
      252.000              SC        2.413         4.83        574.0            G-25        0.798         1.60        191.9 
                         S-20        0.487         0.97        117.6          ZA ARC        0.581         1.16        117.9 
                         S-12        0.478         0.96        115.6   Relleno berma        0.360         0.72         69.4 
      254.000              SC        2.413         4.83        578.9            G-25        0.798         1.60        193.5 
                         S-20        0.488         0.98        118.6          ZA ARC        0.581         1.16        119.0 
                         S-12        0.478         0.96        116.5   Relleno berma        0.360         0.72         70.1 
      256.000              SC        2.413         4.83        583.7            G-25        0.798         1.60        195.1 
                         S-20        0.487         0.98        119.6          ZA ARC        0.581         1.16        120.2 
                         S-12        0.477         0.96        117.5   Relleno berma        0.360         0.72         70.8 
      258.000              SC        2.413         4.83        588.5            G-25        0.798         1.60        196.7 
                         S-20        0.487         0.97        120.5          ZA ARC        0.581         1.16        121.3 
                         S-12        0.478         0.96        118.4   Relleno berma        0.360         0.72         71.5 
      258.883              SC        2.413         2.13        590.7            G-25        0.798         0.70        197.4 
                         S-20        0.488         0.43        121.0          ZA ARC        0.581         0.51        121.9 
                         S-12        0.478         0.42        118.9   Relleno berma        0.360         0.32         71.8 
      258.893              SC        2.413         0.02        590.7            G-25        0.798         0.01        197.4 
                         S-20        0.488         0.00        121.0          ZA ARC        0.581         0.01        121.9 
                         S-12        0.478         0.00        118.9   Relleno berma        0.360         0.00         71.8 
      260.000              SC        2.413         2.67        593.4            G-25        0.798         0.88        198.3 
                         S-20        0.488         0.54        121.5          ZA ARC        0.581         0.64        122.5 
                         S-12        0.477         0.53        119.4   Relleno berma        0.360         0.40         72.2 
      262.000              SC        2.413         4.83        598.2            G-25        0.798         1.60        199.9 
                         S-20        0.487         0.98        122.5          ZA ARC        0.581         1.16        123.7 
                         S-12        0.478         0.95        120.3   Relleno berma        0.360         0.72         73.0 
      264.000              SC        2.413         4.83        603.0            G-25        0.798         1.60        201.5 
                         S-20        0.488         0.98        123.5          ZA ARC        0.384         0.96        124.6 
                         S-12        0.477         0.95        121.3   Relleno berma        0.275         0.63         73.6 
      266.000              SC        2.258         4.67        607.7            G-25        0.769         1.57        203.0 
                         S-20        0.475         0.96        124.4          ZA ARC        0.327         0.71        125.3 
                         S-12        0.470         0.95        122.2   Relleno berma        0.162         0.44         74.0 
      268.000              SC        2.075         4.33        612.0            G-25        0.705         1.47        204.5 
                         S-20        0.435         0.91        125.3          ZA ARC        0.327         0.65        126.0 
                         S-12        0.430         0.90        123.1   Relleno berma        0.162         0.32         74.4 
      268.201              SC        2.058         0.42        612.4            G-25        0.699         0.14        204.6 
                         S-20        0.431         0.09        125.4          ZA ARC        0.327         0.07        126.1 
                         S-12        0.426         0.09        123.2   Relleno berma        0.162         0.03         74.4 
      269.893              SC        2.055         3.48        615.9            G-25        0.698         1.18        205.8 
                         S-20        0.430         0.73        126.1          ZA ARC        0.327         0.55        126.6 
                         S-12        0.425         0.72        124.0   Relleno berma        0.162         0.27         74.7 
      270.000              SC        2.055         0.22        616.1            G-25        0.698         0.07        205.9 
                         S-20        0.430         0.05        126.2          ZA ARC        0.327         0.04        126.7 
                         S-12        0.425         0.05        124.0   Relleno berma        0.162         0.02         74.7 
      270.009              SC        2.055         0.02        616.1            G-25        0.698         0.01        205.9 
                         S-20        0.430         0.00        126.2          ZA ARC        0.327         0.00        126.7 
                         S-12        0.425         0.00        124.0   Relleno berma        0.162         0.00         74.7 
      272.000              SC        2.057         4.09        620.2            G-25        0.699         1.39        207.3 
                         S-20        0.431         0.86        127.1          ZA ARC        0.327         0.65        127.3 
                         S-12        0.426         0.85        124.8   Relleno berma        0.162         0.32         75.0 
      272.007              SC        2.057         0.01        620.3            G-25        0.699         0.00        207.3 
                         S-20        0.431         0.00        127.1          ZA ARC        0.327         0.00        127.3 
                         S-12        0.426         0.00        124.9   Relleno berma        0.162         0.00         75.0 
      273.975              SC        2.052         4.04        624.3            G-25        0.697         1.37        208.7 
                         S-20        0.430         0.85        127.9          ZA ARC        0.327         0.64        128.0 

                         S-12        0.425         0.84        125.7   Relleno berma        0.162         0.32         75.3 
      274.000              SC        2.052         0.05        624.3            G-25        0.697         0.02        208.7 
                         S-20        0.430         0.01        127.9          ZA ARC        0.327         0.01        128.0 
                         S-12        0.425         0.01        125.7   Relleno berma        0.162         0.00         75.3 
      275.980              SC        2.057         4.07        628.4            G-25        0.698         1.38        210.1 
                         S-20        0.431         0.85        128.8          ZA ARC        0.327         0.65        128.6 
                         S-12        0.426         0.84        126.5   Relleno berma        0.162         0.32         75.7 
      276.000              SC        2.057         0.04        628.5            G-25        0.698         0.01        210.1 
                         S-20        0.431         0.01        128.8          ZA ARC        0.327         0.01        128.6 
                         S-12        0.426         0.01        126.5   Relleno berma        0.162         0.00         75.7 
      277.734              SC        2.057         3.57        632.0            G-25        0.699         1.21        211.3 
                         S-20        0.431         0.75        129.5          ZA ARC        0.327         0.57        129.2 
                         S-12        0.426         0.74        127.3   Relleno berma        0.162         0.28         75.9 
      278.000              SC        2.056         0.55        632.6            G-25        0.698         0.19        211.5 
                         S-20        0.431         0.11        129.6          ZA ARC        0.327         0.09        129.3 
                         S-12        0.426         0.11        127.4   Relleno berma        0.162         0.04         76.0 
      279.329              SC        2.057         2.73        635.3            G-25        0.699         0.93        212.4 
                         S-20        0.431         0.57        130.2          ZA ARC        0.327         0.44        129.7 
                         S-12        0.426         0.57        128.0   Relleno berma        0.162         0.22         76.2 
      280.000              SC        2.055         1.38        636.7            G-25        0.698         0.47        212.9 
                         S-20        0.431         0.29        130.5          ZA ARC        0.327         0.22        129.9 
                         S-12        0.426         0.29        128.3   Relleno berma        0.162         0.11         76.3 
      280.716              SC        2.055         1.47        638.2            G-25        0.698         0.50        213.4 
                         S-20        0.430         0.31        130.8          ZA ARC        0.327         0.23        130.2 
                         S-12        0.425         0.30        128.6   Relleno berma        0.162         0.12         76.4 
      282.000              SC        2.052         2.64        640.8            G-25        0.697         0.90        214.3 
                         S-20        0.430         0.55        131.4          ZA ARC        0.327         0.42        130.6 
                         S-12        0.425         0.55        129.1   Relleno berma        0.162         0.21         76.6 
      283.175              SC        2.091         2.43        643.2            G-25        0.711         0.83        215.1 
                         S-20        0.439         0.51        131.9          ZA ARC        0.327         0.38        131.0 
                         S-12        0.434         0.50        129.6   Relleno berma        0.162         0.19         76.8 
      283.182              SC        2.413         0.02        643.2            G-25        0.798         0.01        215.1 
                         S-20        0.488         0.00        131.9          ZA ARC        0.471         0.00        131.0 
                         S-12        0.477         0.00        129.6   Relleno berma        0.340         0.00         76.8 
      283.192              SC        2.413         0.02        643.3            G-25        0.798         0.01        215.1 
                         S-20        0.488         0.00        131.9          ZA ARC        0.581         0.01        131.0 
                         S-12        0.477         0.00        129.6   Relleno berma        0.360         0.00         76.8 
      284.000              SC        2.413         1.95        645.2            G-25        0.798         0.65        215.8 
                         S-20        0.487         0.39        132.3          ZA ARC        0.581         0.47        131.4 
                         S-12        0.478         0.39        130.0   Relleno berma        0.360         0.29         77.1 
      286.000              SC        2.413         4.83        650.0            G-25        0.798         1.60        217.4 
                         S-20        0.487         0.97        133.2          ZA ARC        0.581         1.16        132.6 
                         S-12        0.478         0.96        131.0   Relleno berma        0.360         0.72         77.8 
      288.000              SC        2.413         4.83        654.9            G-25        0.798         1.60        219.0 
                         S-20        0.487         0.97        134.2          ZA ARC        0.581         1.16        133.8 
                         S-12        0.478         0.96        131.9   Relleno berma        0.360         0.72         78.6 
      290.000              SC        2.413         4.83        659.7            G-25        0.798         1.60        220.6 
                         S-20        0.488         0.98        135.2          ZA ARC        0.581         1.16        134.9 
                         S-12        0.478         0.96        132.9   Relleno berma        0.360         0.72         79.3 
      292.000              SC        2.413         4.83        664.5            G-25        0.798         1.60        222.2 
                         S-20        0.488         0.98        136.2          ZA ARC        0.581         1.16        136.1 
                         S-12        0.477         0.95        133.8   Relleno berma        0.360         0.72         80.0 
      294.000              SC        2.413         4.83        669.3            G-25        0.798         1.60        223.8 
                         S-20        0.487         0.97        137.1          ZA ARC        0.581         1.16        137.3 
                         S-12        0.478         0.95        134.8   Relleno berma        0.360         0.72         80.7 
      296.000              SC        2.413         4.83        674.2            G-25        0.798         1.60        225.3 
                         S-20        0.488         0.97        138.1          ZA ARC        0.581         1.16        138.4 
                         S-12        0.478         0.96        135.7   Relleno berma        0.360         0.72         81.4 
      298.000              SC        2.413         4.83        679.0            G-25        0.798         1.60        226.9 
                         S-20        0.488         0.98        139.1          ZA ARC        0.581         1.16        139.6 
                         S-12        0.477         0.95        136.7   Relleno berma        0.360         0.72         82.2 
      300.000              SC        2.413         4.83        683.8            G-25        0.798         1.60        228.5 
                         S-20        0.487         0.98        140.1          ZA ARC        0.581         1.16        140.7 
                         S-12        0.478         0.95        137.6   Relleno berma        0.360         0.72         82.9 
      302.000              SC        2.413         4.83        688.7            G-25        0.798         1.60        230.1 
                         S-20        0.488         0.98        141.0          ZA ARC        0.581         1.16        141.9 
                         S-12        0.477         0.95        138.6   Relleno berma        0.360         0.72         83.6 
      304.000              SC        2.413         4.83        693.5            G-25        0.798         1.60        231.7 
                         S-20        0.487         0.98        142.0          ZA ARC        0.581         1.16        143.1 
                         S-12        0.478         0.95        139.6   Relleno berma        0.360         0.72         84.3 
      306.000              SC        2.413         4.83        698.3            G-25        0.798         1.60        233.3 
                         S-20        0.488         0.98        143.0          ZA ARC        0.581         1.16        144.2 
                         S-12        0.477         0.95        140.5   Relleno berma        0.360         0.72         85.0 
      308.000              SC        2.413         4.83        703.1            G-25        0.798         1.60        234.9 
                         S-20        0.488         0.98        144.0          ZA ARC        0.581         1.16        145.4 
                         S-12        0.478         0.95        141.5   Relleno berma        0.360         0.72         85.8 
      310.000              SC        2.413         4.83        708.0            G-25        0.798         1.60        236.5 
                         S-20        0.487         0.98        144.9          ZA ARC        0.581         1.16        146.5 
                         S-12        0.478         0.96        142.4   Relleno berma        0.360         0.72         86.5 
      312.000              SC        2.413         4.83        712.8            G-25        0.798         1.60        238.1 
                         S-20        0.487         0.97        145.9          ZA ARC        0.581         1.16        147.7 
                         S-12        0.478         0.96        143.4   Relleno berma        0.360         0.72         87.2 
      314.000              SC        2.413         4.83        717.6            G-25        0.798         1.60        239.7 
                         S-20        0.488         0.97        146.9          ZA ARC        0.581         1.16        148.9 
                         S-12        0.477         0.95        144.3   Relleno berma        0.360         0.72         87.9 
      316.000              SC        2.413         4.83        722.4            G-25        0.798         1.60        241.3 
                         S-20        0.488         0.98        147.9          ZA ARC        0.581         1.16        150.0 
                         S-12        0.477         0.95        145.3   Relleno berma        0.360         0.72         88.6 
      318.000              SC        2.413         4.83        727.3            G-25        0.798         1.60        242.9 
                         S-20        0.488         0.98        148.8          ZA ARC        0.581         1.16        151.2 
                         S-12        0.478         0.96        146.2   Relleno berma        0.360         0.72         89.4 
      320.000              SC        2.413         4.83        732.1            G-25        0.798         1.60        244.5 
                         S-20        0.488         0.98        149.8          ZA ARC        0.581         1.16        152.4 
                         S-12        0.477         0.96        147.2   Relleno berma        0.360         0.72         90.1 
      322.000              SC        2.413         4.83        736.9            G-25        0.798         1.60        246.1 
                         S-20        0.488         0.98        150.8          ZA ARC        0.581         1.16        153.5 
                         S-12        0.478         0.96        148.1   Relleno berma        0.360         0.72         90.8 
      324.000              SC        2.413         4.83        741.7            G-25        0.798         1.60        247.7 
                         S-20        0.488         0.98        151.8          ZA ARC        0.581         1.16        154.7 
                         S-12        0.477         0.96        149.1   Relleno berma        0.360         0.72         91.5 
      326.000              SC        2.413         4.83        746.6            G-25        0.798         1.60        249.3 
                         S-20        0.488         0.98        152.7          ZA ARC        0.580         1.16        155.8 
                         S-12        0.477         0.95        150.1   Relleno berma        0.360         0.72         92.2 
      328.000              SC        2.413         4.83        751.4            G-25        0.798         1.60        250.9 
                         S-20        0.487         0.98        153.7          ZA ARC        0.578         1.16        157.0 
                         S-12        0.477         0.95        151.0   Relleno berma        0.360         0.72         93.0 
      330.000              SC        2.413         4.83        756.2            G-25        0.798         1.60        252.5 
                         S-20        0.487         0.97        154.7          ZA ARC        0.575         1.15        158.2 
                         S-12        0.478         0.96        152.0   Relleno berma        0.360         0.72         93.7 
      332.000              SC        2.413         4.83        761.0            G-25        0.798         1.60        254.1 
                         S-20        0.488         0.98        155.7          ZA ARC        0.580         1.15        159.3 
                         S-12        0.477         0.95        152.9   Relleno berma        0.360         0.72         94.4 
      334.000              SC        2.413         4.83        765.9            G-25        0.798         1.60        255.7 
                         S-20        0.488         0.98        156.6          ZA ARC        0.581         1.16        160.5 
                         S-12        0.477         0.95        153.9   Relleno berma        0.360         0.72         95.1 
      336.000              SC        2.413         4.83        770.7            G-25        0.798         1.60        257.3 
                         S-20        0.487         0.98        157.6          ZA ARC        0.581         1.16        161.6 
                         S-12        0.478         0.95        154.8   Relleno berma        0.360         0.72         95.8 
      338.000              SC        2.413         4.83        775.5            G-25        0.798         1.60        258.9 
                         S-20        0.488         0.98        158.6          ZA ARC        0.581         1.16        162.8 
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                         S-12        0.478         0.96        155.8   Relleno berma        0.360         0.72         96.6 
      338.893              SC        2.413         2.15        777.7            G-25        0.798         0.71        259.6 
                         S-20        0.487         0.44        159.0          ZA ARC        0.581         0.52        163.3 
                         S-12        0.477         0.43        156.2   Relleno berma        0.360         0.32         96.9 
      340.000              SC        2.413         2.67        780.3            G-25        0.798         0.88        260.5 
                         S-20        0.487         0.54        159.6          ZA ARC        0.581         0.64        164.0 
                         S-12        0.478         0.53        156.7   Relleno berma        0.360         0.40         97.3 
      342.000              SC        2.413         4.83        785.2            G-25        0.798         1.60        262.1 
                         S-20        0.488         0.98        160.5          ZA ARC        0.581         1.16        165.1 
                         S-12        0.477         0.96        157.7   Relleno berma        0.360         0.72         98.0 
      344.000              SC        2.413         4.83        790.0            G-25        0.798         1.60        263.7 
                         S-20        0.487         0.98        161.5          ZA ARC        0.581         1.16        166.3 
                         S-12        0.478         0.96        158.7   Relleno berma        0.360         0.72         98.7 
      346.000              SC        2.413         4.83        794.8            G-25        0.798         1.60        265.3 
                         S-20        0.488         0.98        162.5          ZA ARC        0.581         1.16        167.4 
                         S-12        0.477         0.96        159.6   Relleno berma        0.360         0.72         99.5 
      348.000              SC        2.413         4.83        799.7            G-25        0.798         1.60        266.9 
                         S-20        0.487         0.98        163.5          ZA ARC        0.581         1.16        168.6 
                         S-12        0.478         0.96        160.6   Relleno berma        0.360         0.72        100.2 
      350.000              SC        2.413         4.83        804.5            G-25        0.798         1.60        268.5 
                         S-20        0.488         0.98        164.4          ZA ARC        0.581         1.16        169.8 
                         S-12        0.477         0.95        161.5   Relleno berma        0.360         0.72        100.9 
      352.000              SC        2.413         4.83        809.3            G-25        0.798         1.60        270.1 
                         S-20        0.487         0.98        165.4          ZA ARC        0.581         1.16        170.9 
                         S-12        0.478         0.95        162.5   Relleno berma        0.360         0.72        101.6 
      354.000              SC        2.413         4.83        814.1            G-25        0.798         1.60        271.7 
                         S-20        0.488         0.98        166.4          ZA ARC        0.581         1.16        172.1 
                         S-12        0.477         0.95        163.4   Relleno berma        0.360         0.72        102.3 
      356.000              SC        2.413         4.83        819.0            G-25        0.798         1.60        273.3 
                         S-20        0.487         0.98        167.4          ZA ARC        0.581         1.16        173.2 
                         S-12        0.478         0.95        164.4   Relleno berma        0.360         0.72        103.1 
      358.000              SC        2.413         4.83        823.8            G-25        0.798         1.60        274.8 
                         S-20        0.488         0.98        168.3          ZA ARC        0.581         1.16        174.4 
                         S-12        0.477         0.95        165.3   Relleno berma        0.360         0.72        103.8 
      360.000              SC        2.413         4.83        828.6            G-25        0.798         1.60        276.4 
                         S-20        0.488         0.98        169.3          ZA ARC        0.581         1.16        175.6 
                         S-12        0.478         0.95        166.3   Relleno berma        0.360         0.72        104.5 
      361.165              SC        2.413         2.81        831.4            G-25        0.798         0.93        277.4 
                         S-20        0.488         0.57        169.9          ZA ARC        0.581         0.68        176.2 
                         S-12        0.477         0.56        166.8   Relleno berma        0.360         0.42        104.9 
      361.175              SC        2.413         0.02        831.4            G-25        0.798         0.01        277.4 
                         S-20        0.488         0.00        169.9          ZA ARC        0.577         0.01        176.3 
                         S-12        0.477         0.00        166.9   Relleno berma        0.360         0.00        104.9 
      361.188              SC        2.055         0.03        831.5            G-25        0.698         0.01        277.4 
                         S-20        0.430         0.01        169.9          ZA ARC        0.327         0.01        176.3 
                         S-12        0.425         0.01        166.9   Relleno berma        0.162         0.00        104.9 
      362.000              SC        2.053         1.67        833.1            G-25        0.697         0.57        278.0 
                         S-20        0.430         0.35        170.2          ZA ARC        0.327         0.27        176.5 
                         S-12        0.425         0.35        167.2   Relleno berma        0.162         0.13        105.1 
      363.260              SC        2.055         2.59        835.7            G-25        0.698         0.88        278.8 
                         S-20        0.431         0.54        170.8          ZA ARC        0.327         0.41        176.9 
                         S-12        0.426         0.54        167.7   Relleno berma        0.162         0.20        105.3 
      364.000              SC        2.054         1.52        837.3            G-25        0.698         0.52        279.4 
                         S-20        0.430         0.32        171.1          ZA ARC        0.327         0.24        177.2 
                         S-12        0.425         0.31        168.1   Relleno berma        0.162         0.12        105.4 
      364.900              SC        2.057         1.85        839.1            G-25        0.698         0.63        280.0 
                         S-20        0.431         0.39        171.5          ZA ARC        0.327         0.29        177.5 
                         S-12        0.426         0.38        168.4   Relleno berma        0.162         0.15        105.5 
      366.000              SC        2.057         2.26        841.4            G-25        0.699         0.77        280.8 
                         S-20        0.431         0.47        172.0          ZA ARC        0.327         0.36        177.8 
                         S-12        0.426         0.47        168.9   Relleno berma        0.162         0.18        105.7 
      366.610              SC        2.059         1.26        842.6            G-25        0.699         0.43        281.2 
                         S-20        0.431         0.26        172.2          ZA ARC        0.327         0.20        178.0 
                         S-12        0.426         0.26        169.2   Relleno berma        0.162         0.10        105.8 
      368.000              SC        2.053         2.86        845.5            G-25        0.697         0.97        282.1 
                         S-20        0.430         0.60        172.8          ZA ARC        0.327         0.46        178.5 
                         S-12        0.425         0.59        169.8   Relleno berma        0.162         0.23        106.0 
      368.010              SC        2.053         0.02        845.5            G-25        0.697         0.01        282.2 
                         S-20        0.430         0.00        172.8          ZA ARC        0.327         0.00        178.5 
                         S-12        0.425         0.00        169.8   Relleno berma        0.162         0.00        106.0 
      370.000              SC        2.062         4.09        849.6            G-25        0.700         1.39        283.5 
                         S-20        0.432         0.86        173.7          ZA ARC        0.327         0.65        179.1 
                         S-12        0.427         0.85        170.6   Relleno berma        0.162         0.32        106.4 
      370.030              SC        2.062         0.06        849.7            G-25        0.700         0.02        283.6 
                         S-20        0.432         0.01        173.7          ZA ARC        0.327         0.01        179.2 
                         S-12        0.427         0.01        170.6   Relleno berma        0.162         0.00        106.4 
      372.000              SC        2.057         4.06        853.7            G-25        0.699         1.38        284.9 
                         S-20        0.431         0.85        174.6          ZA ARC        0.327         0.64        179.8 
                         S-12        0.426         0.84        171.5   Relleno berma        0.162         0.32        106.7 
      372.013              SC        2.057         0.03        853.7            G-25        0.699         0.01        285.0 
                         S-20        0.431         0.01        174.6          ZA ARC        0.327         0.00        179.8 
                         S-12        0.426         0.01        171.5   Relleno berma        0.162         0.00        106.7 
      373.826              SC        2.057         3.73        857.5            G-25        0.699         1.27        286.2 
                         S-20        0.431         0.78        175.3          ZA ARC        0.327         0.59        180.4 
                         S-12        0.426         0.77        172.2   Relleno berma        0.162         0.29        107.0 
      374.000              SC        2.057         0.36        857.8            G-25        0.699         0.12        286.3 
                         S-20        0.431         0.07        175.4          ZA ARC        0.327         0.06        180.5 
                         S-12        0.426         0.07        172.3   Relleno berma        0.162         0.03        107.0 
      374.949              SC        2.056         1.95        859.8            G-25        0.698         0.66        287.0 
                         S-20        0.431         0.41        175.8          ZA ARC        0.327         0.31        180.8 
                         S-12        0.426         0.40        172.7   Relleno berma        0.162         0.15        107.2 
      376.000              SC        2.130         2.20        862.0            G-25        0.725         0.75        287.8 
                         S-20        0.447         0.46        176.3          ZA ARC        0.327         0.34        181.1 
                         S-12        0.442         0.46        173.2   Relleno berma        0.162         0.17        107.3 
      376.991              SC        2.205         2.15        864.1            G-25        0.751         0.73        288.5 
                         S-20        0.464         0.45        176.7          ZA ARC        0.327         0.32        181.4 
                         S-12        0.459         0.45        173.6   Relleno berma        0.162         0.16        107.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       864.1 
                       G-25                                     288.5 
                       S-20                                     176.7 
                       ZA                                         0.0 
                       ZA ARC                                   181.4 
                       S-12                                     173.6 
                       Relleno berma                            107.5 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      116.957              SC        1.363         0.00          0.0            G-25        0.446         0.00          0.0 
                         S-20        0.268         0.00          0.0              ZA        0.824         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.632         0.00          0.0            S-12        0.413         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.372         0.00          0.0 
      116.962              SC        1.363         0.01          0.0            G-25        0.446         0.00          0.0 
                         S-20        0.268         0.00          0.0              ZA        0.824         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.434         0.00          0.0            S-12        0.413         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.284         0.00          0.0 
      117.963              SC        1.363         1.36          1.4            G-25        0.446         0.45          0.4 
                         S-20        0.267         0.27          0.3              ZA        0.824         0.82          0.8 
                       ZA ARC        0.446         0.44          0.4            S-12        0.413         0.41          0.4 
                Relleno berma        0.294         0.29          0.3 
      120.000              SC        1.363         2.78          4.1            G-25        0.446         0.91          1.4 
                         S-20        0.267         0.54          0.8              ZA        0.824         1.68          2.5 
                       ZA ARC        0.470         0.93          1.4            S-12        0.413         0.84          1.3 
                Relleno berma        0.312         0.62          0.9 
      121.790              SC        1.363         2.44          6.6            G-25        0.446         0.80          2.2 
                         S-20        0.267         0.48          1.3              ZA        0.824         1.47          4.0 
                       ZA ARC        0.491         0.86          2.2            S-12        0.413         0.74          2.0 
                Relleno berma        0.329         0.57          1.5 
      121.791              SC        1.363         0.00          6.6            G-25        0.446         0.00          2.2 
                         S-20        0.267         0.00          1.3              ZA        0.824         0.00          4.0 
                       ZA ARC        0.491         0.00          2.2            S-12        0.413         0.00          2.0 
                Relleno berma        0.329         0.00          1.5 
      126.166              SC        1.369         5.98         12.6            G-25        0.447         1.95          4.1 
                         S-20        0.267         1.17          2.5              ZA        0.824         3.60          7.6 
                       ZA ARC        0.542         2.26          4.5            S-12        0.410         1.80          3.8 
                Relleno berma        0.365         1.52          3.0 
      130.000              SC        1.374         5.26         17.8            G-25        0.446         1.71          5.8 
                         S-20        0.267         1.03          3.5              ZA        0.823         3.16         10.7 
                       ZA ARC        0.548         2.09          6.6            S-12        0.408         1.57          5.4 
                Relleno berma        0.368         1.41          4.4 
      130.001              SC        1.374         0.00         17.8            G-25        0.446         0.00          5.8 
                         S-20        0.268         0.00          3.5              ZA        0.823         0.00         10.7 
                       ZA ARC        0.548         0.00          6.6            S-12        0.408         0.00          5.4 
                Relleno berma        0.368         0.00          4.4 
      140.000              SC        1.387        13.80         31.6            G-25        0.447         4.46         10.3 
                         S-20        0.267         2.67          6.2              ZA        0.823         8.23         19.0 
                       ZA ARC        0.560         5.54         12.1            S-12        0.402         4.05          9.4 
                Relleno berma        0.368         3.68          8.1 
      143.268              SC        1.391         4.54         36.2            G-25        0.446         1.46         11.7 
                         S-20        0.267         0.87          7.0              ZA        0.823         2.69         21.7 
                       ZA ARC        0.584         1.87         14.0            S-12        0.400         1.31         10.7 
                Relleno berma        0.368         1.20          9.3 
      150.000              SC        1.400         9.39         45.6            G-25        0.446         3.01         14.8 
                         S-20        0.268         1.80          8.8              ZA        0.823         5.54         27.2 
                       ZA ARC        0.611         4.02         18.0            S-12        0.397         2.68         13.4 
                Relleno berma        0.367         2.47         11.8 
      160.000              SC        1.412        14.06         59.6            G-25        0.446         4.46         19.2 
                         S-20        0.268         2.68         11.5              ZA        0.823         8.23         35.4 
                       ZA ARC        0.611         6.11         24.1            S-12        0.391         3.94         17.3 
                Relleno berma        0.365         3.66         15.4 
      164.745              SC        1.419         6.72         66.3            G-25        0.446         2.12         21.3 
                         S-20        0.267         1.27         12.8              ZA        0.822         3.90         39.3 
                       ZA ARC        0.609         2.90         27.0            S-12        0.389         1.85         19.2 
                Relleno berma        0.365         1.73         17.2 
      165.101              SC        1.419         0.51         66.8            G-25        0.446         0.16         21.5 
                         S-20        0.268         0.10         12.9              ZA        0.822         0.29         39.6 
                       ZA ARC        0.609         0.22         27.2            S-12        0.389         0.14         19.3 
                Relleno berma        0.365         0.13         17.3 
      170.000              SC        1.419         6.95         73.8            G-25        0.446         2.19         23.7 
                         S-20        0.268         1.31         14.2              ZA        0.822         4.03         43.7 
                       ZA ARC        0.609         2.98         30.2            S-12        0.389         1.90         21.2 
                Relleno berma        0.365         1.79         19.1 
      174.114              SC        1.419         5.84         79.6            G-25        0.446         1.84         25.5 
                         S-20        0.268         1.10         15.3              ZA        0.822         3.38         47.0 
                       ZA ARC        0.609         2.50         32.7            S-12        0.389         1.60         22.8 
                Relleno berma        0.365         1.50         20.6 
      180.000              SC        1.419         8.35         88.0            G-25        0.446         2.63         28.1 
                         S-20        0.267         1.57         16.9              ZA        0.822         4.84         51.9 
                       ZA ARC        0.609         3.58         36.3            S-12        0.389         2.29         25.1 
                Relleno berma        0.365         2.15         22.7 
      180.001              SC        1.419         0.00         88.0            G-25        0.446         0.00         28.1 
                         S-20        0.268         0.00         16.9              ZA        0.822         0.00         51.9 
                       ZA ARC        0.609         0.00         36.3            S-12        0.389         0.00         25.1 
                Relleno berma        0.365         0.00         22.7 
      190.000              SC        1.419        14.19        102.2            G-25        0.446         4.46         32.6 
                         S-20        0.268         2.67         19.5              ZA        0.822         8.22         60.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09         42.4            S-12        0.389         3.89         29.0 
                Relleno berma        0.365         3.65         26.4 
      200.000              SC        1.419        14.19        116.4            G-25        0.446         4.46         37.1 
                         S-20        0.268         2.68         22.2              ZA        0.822         8.22         68.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09         48.5            S-12        0.389         3.89         32.9 
                Relleno berma        0.365         3.65         30.0 
      200.001              SC        1.419         0.00        116.4            G-25        0.446         0.00         37.1 
                         S-20        0.268         0.00         22.2              ZA        0.822         0.00         68.3 
                       ZA ARC        0.609         0.00         48.5            S-12        0.389         0.00         32.9 
                Relleno berma        0.365         0.00         30.0 
      210.000              SC        1.419        14.19        130.5            G-25        0.446         4.46         41.5 
                         S-20        0.268         2.67         24.9              ZA        0.822         8.22         76.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09         54.6            S-12        0.389         3.89         36.8 
                Relleno berma        0.365         3.65         33.7 
      216.789              SC        1.419         9.63        140.2            G-25        0.446         3.03         44.6 
                         S-20        0.268         1.82         26.7              ZA        0.822         5.58         82.1 
                       ZA ARC        0.609         4.13         58.7            S-12        0.389         2.64         39.4 
                Relleno berma        0.365         2.48         36.1 
      219.999              SC        1.419         4.55        144.7            G-25        0.446         1.43         46.0 
                         S-20        0.268         0.86         27.6              ZA        0.822         2.64         84.8 
                       ZA ARC        0.609         1.95         60.7            S-12        0.389         1.25         40.7 
                Relleno berma        0.365         1.17         37.3 
      220.000              SC        1.419         0.00        144.7            G-25        0.446         0.00         46.0 
                         S-20        0.268         0.00         27.6              ZA        0.822         0.00         84.8 
                       ZA ARC        0.609         0.00         60.7            S-12        0.389         0.00         40.7 
                Relleno berma        0.365         0.00         37.3 
      222.063              SC        1.419         2.93        147.7            G-25        0.446         0.92         46.9 
                         S-20        0.268         0.55         28.1              ZA        0.822         1.70         86.5 
                       ZA ARC        0.609         1.26         61.9            S-12        0.389         0.80         41.5 
                Relleno berma        0.365         0.75         38.1 
      229.999              SC        1.419        11.26        158.9            G-25        0.446         3.54         50.5 

                         S-20        0.267         2.12         30.2              ZA        0.822         6.53         93.0 
                       ZA ARC        0.609         4.83         66.8            S-12        0.389         3.09         44.6 
                Relleno berma        0.365         2.89         41.0 
      230.000              SC        1.419         0.00        158.9            G-25        0.446         0.00         50.5 
                         S-20        0.267         0.00         30.2              ZA        0.822         0.00         93.0 
                       ZA ARC        0.609         0.00         66.8            S-12        0.389         0.00         44.6 
                Relleno berma        0.365         0.00         41.0 
      240.000              SC        1.419        14.19        173.1            G-25        0.446         4.46         54.9 
                         S-20        0.268         2.68         32.9              ZA        0.822         8.22        101.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09         72.8            S-12        0.389         3.89         48.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         44.6 
      249.999              SC        1.419        14.19        187.3            G-25        0.446         4.46         59.4 
                         S-20        0.268         2.67         35.6              ZA        0.822         8.22        109.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09         78.9            S-12        0.389         3.89         52.3 
                Relleno berma        0.365         3.65         48.3 
      250.000              SC        1.419         0.00        187.3            G-25        0.446         0.00         59.4 
                         S-20        0.268         0.00         35.6              ZA        0.822         0.00        109.5 
                       ZA ARC        0.609         0.00         78.9            S-12        0.389         0.00         52.3 
                Relleno berma        0.365         0.00         48.3 
      259.999              SC        1.419        14.19        201.5            G-25        0.446         4.46         63.9 
                         S-20        0.268         2.67         38.3              ZA        0.822         8.22        117.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09         85.0            S-12        0.389         3.89         56.2 
                Relleno berma        0.365         3.65         51.9 
      260.000              SC        1.419         0.00        201.5            G-25        0.446         0.00         63.9 
                         S-20        0.268         0.00         38.3              ZA        0.822         0.00        117.7 
                       ZA ARC        0.609         0.00         85.0            S-12        0.389         0.00         56.2 
                Relleno berma        0.365         0.00         51.9 
      270.000              SC        1.419        14.19        215.7            G-25        0.446         4.46         68.3 
                         S-20        0.268         2.68         40.9              ZA        0.822         8.22        125.9 
                       ZA ARC        0.609         6.09         91.1            S-12        0.389         3.89         60.1 
                Relleno berma        0.365         3.65         55.5 
      279.999              SC        1.419        14.19        229.9            G-25        0.446         4.46         72.8 
                         S-20        0.267         2.67         43.6              ZA        0.822         8.22        134.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09         97.2            S-12        0.389         3.89         64.0 
                Relleno berma        0.365         3.65         59.2 
      280.000              SC        1.419         0.00        229.9            G-25        0.446         0.00         72.8 
                         S-20        0.267         0.00         43.6              ZA        0.822         0.00        134.1 
                       ZA ARC        0.609         0.00         97.2            S-12        0.389         0.00         64.0 
                Relleno berma        0.365         0.00         59.2 
      290.000              SC        1.419        14.19        244.0            G-25        0.446         4.46         77.2 
                         S-20        0.268         2.68         46.3              ZA        0.822         8.22        142.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        103.3            S-12        0.389         3.89         67.9 
                Relleno berma        0.365         3.65         62.8 
      300.000              SC        1.419        14.19        258.2            G-25        0.446         4.46         81.7 
                         S-20        0.268         2.68         49.0              ZA        0.822         8.22        150.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09        109.4            S-12        0.389         3.89         71.8 
                Relleno berma        0.365         3.65         66.5 
      300.091              SC        1.419         0.13        258.4            G-25        0.446         0.04         81.8 
                         S-20        0.268         0.02         49.0              ZA        0.822         0.07        150.7 
                       ZA ARC        0.609         0.06        109.4            S-12        0.389         0.04         71.8 
                Relleno berma        0.365         0.03         66.5 
      310.000              SC        1.419        14.06        272.4            G-25        0.446         4.42         86.2 
                         S-20        0.268         2.65         51.6              ZA        0.822         8.15        158.8 
                       ZA ARC        0.609         6.03        115.5            S-12        0.389         3.85         75.7 
                Relleno berma        0.365         3.61         70.1 
      313.030              SC        1.419         4.30        276.7            G-25        0.446         1.35         87.5 
                         S-20        0.267         0.81         52.5              ZA        0.822         2.49        161.3 
                       ZA ARC        0.609         1.84        117.3            S-12        0.389         1.18         76.9 
                Relleno berma        0.365         1.11         71.2 
      320.000              SC        1.419         9.89        286.6            G-25        0.446         3.11         90.6 
                         S-20        0.268         1.86         54.3              ZA        0.822         5.73        167.0 
                       ZA ARC        0.609         4.24        121.6            S-12        0.389         2.71         79.6 
                Relleno berma        0.365         2.54         73.8 
      322.156              SC        1.419         3.06        289.7            G-25        0.446         0.96         91.6 
                         S-20        0.268         0.58         54.9              ZA        0.822         1.77        168.8 
                       ZA ARC        0.609         1.31        122.9            S-12        0.389         0.84         80.4 
                Relleno berma        0.365         0.79         74.6 
      327.424              SC        1.443         7.54        297.2            G-25        0.455         2.37         94.0 
                         S-20        0.273         1.42         56.3              ZA        0.822         4.33        173.1 
                       ZA ARC        0.609         3.21        126.1            S-12        0.394         2.06         82.5 
                Relleno berma        0.365         1.92         76.5 
      330.000              SC        1.455         3.73        300.9            G-25        0.460         1.18         95.2 
                         S-20        0.276         0.71         57.0              ZA        0.822         2.12        175.3 
                       ZA ARC        0.609         1.57        127.6            S-12        0.397         1.02         83.5 
                Relleno berma        0.365         0.94         77.4 
      338.488              SC        1.494        12.52        313.5            G-25        0.474         3.96         99.1 
                         S-20        0.285         2.38         59.4              ZA        0.822         6.98        182.2 
                       ZA ARC        0.609         5.17        132.8            S-12        0.406         3.41         86.9 
                Relleno berma        0.365         3.10         80.5 
      340.000              SC        1.501         2.26        315.7            G-25        0.476         0.72         99.8 
                         S-20        0.286         0.43         59.8              ZA        0.822         1.24        183.5 
                       ZA ARC        0.609         0.92        133.7            S-12        0.408         0.61         87.5 
                Relleno berma        0.365         0.55         81.1 
      344.223              SC        1.521         6.38        322.1            G-25        0.483         2.03        101.9 
                         S-20        0.291         1.22         61.1              ZA        0.822         3.47        186.9 
                       ZA ARC        0.609         2.57        136.3            S-12        0.412         1.73         89.2 
                Relleno berma        0.365         1.54         82.6 
      347.601              SC        1.536         5.16        327.3            G-25        0.489         1.64        103.5 
                         S-20        0.294         0.99         62.0              ZA        0.822         2.78        189.7 
                       ZA ARC        0.609         2.06        138.4            S-12        0.415         1.40         90.6 
                Relleno berma        0.365         1.23         83.9 
      347.611              SC        1.536         0.02        327.3            G-25        0.489         0.00        103.5 
                         S-20        0.294         0.00         62.0              ZA        0.822         0.01        189.7 
                       ZA ARC        0.609         0.01        138.4            S-12        0.416         0.00         90.6 
                Relleno berma        0.365         0.00         83.9 
      350.000              SC        1.547         3.68        331.0            G-25        0.493         1.17        104.7 
                         S-20        0.297         0.71         62.7              ZA        0.822         1.96        191.7 
                       ZA ARC        0.609         1.45        139.8            S-12        0.418         1.00         91.6 
                Relleno berma        0.365         0.87         84.7 
      360.000              SC        1.593        15.70        346.7            G-25        0.510         5.02        109.7 
                         S-20        0.307         3.02         65.8              ZA        0.822         8.22        199.9 
                       ZA ARC        0.609         6.09        145.9            S-12        0.428         4.23         95.9 
                Relleno berma        0.365         3.65         88.4 
      366.325              SC        1.623        10.17        356.8            G-25        0.521         3.26        113.0 
                         S-20        0.314         1.96         67.7              ZA        0.822         5.20        205.1 
                       ZA ARC        0.609         3.85        149.8            S-12        0.435         2.73         98.6 
                Relleno berma        0.365         2.31         90.7 
      369.079              SC        1.636         4.49        361.3            G-25        0.525         1.44        114.4 
                         S-20        0.317         0.87         68.6              ZA        0.822         2.27        207.4 
                       ZA ARC        0.609         1.68        151.4            S-12        0.438         1.20         99.8 
                Relleno berma        0.365         1.00         91.7 
      369.089              SC        1.636         0.02        361.3            G-25        0.525         0.01        114.4 
                         S-20        0.317         0.00         68.6              ZA        0.822         0.01        207.4 
                       ZA ARC        0.609         0.01        151.4            S-12        0.438         0.00         99.8 
                Relleno berma        0.365         0.00         91.7 
      370.000              SC        1.640         1.49        362.8            G-25        0.527         0.48        114.9 
                         S-20        0.318         0.29         68.9              ZA        0.822         0.75        208.1 
                       ZA ARC        0.609         0.55        152.0            S-12        0.439         0.40        100.2 
                Relleno berma        0.365         0.33         92.0 
      370.320              SC        1.641         0.52        363.4            G-25        0.527         0.17        115.1 
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                         S-20        0.318         0.10         69.0              ZA        0.822         0.26        208.4 
                       ZA ARC        0.609         0.19        152.2            S-12        0.439         0.14        100.3 
                Relleno berma        0.365         0.12         92.1 
      371.205              SC        1.645         1.45        364.8            G-25        0.529         0.47        115.5 
                         S-20        0.319         0.28         69.3              ZA        0.822         0.73        209.1 
                       ZA ARC        0.609         0.54        152.7            S-12        0.440         0.39        100.7 
                Relleno berma        0.365         0.32         92.5 
      372.000              SC        1.649         1.31        366.1            G-25        0.530         0.42        115.9 
                         S-20        0.320         0.25         69.5              ZA        0.822         0.65        209.8 
                       ZA ARC        0.609         0.48        153.2            S-12        0.441         0.35        101.1 
                Relleno berma        0.365         0.29         92.8 
      372.029              SC        1.649         0.05        366.2            G-25        0.530         0.02        116.0 
                         S-20        0.320         0.01         69.5              ZA        0.822         0.02        209.8 
                       ZA ARC        0.609         0.02        153.2            S-12        0.441         0.01        101.1 
                Relleno berma        0.365         0.01         92.8 
      374.000              SC        1.658         3.26        369.4            G-25        0.533         1.05        117.0 
                         S-20        0.322         0.63         70.2              ZA        0.822         1.62        211.4 
                       ZA ARC        0.609         1.20        154.4            S-12        0.443         0.87        102.0 
                Relleno berma        0.365         0.72         93.5 
      374.088              SC        1.659         0.15        369.6            G-25        0.534         0.05        117.1 
                         S-20        0.322         0.03         70.2              ZA        0.822         0.07        211.5 
                       ZA ARC        0.609         0.05        154.5            S-12        0.443         0.04        102.0 
                Relleno berma        0.365         0.03         93.5 
      375.529              SC        1.665         2.39        372.0            G-25        0.536         0.77        117.8 
                         S-20        0.324         0.47         70.7              ZA        0.822         1.19        212.7 
                       ZA ARC        0.598         0.87        155.4            S-12        0.445         0.64        102.6 
                Relleno berma        0.365         0.53         94.0 
      376.000              SC        1.667         0.78        372.8            G-25        0.537         0.25        118.1 
                         S-20        0.324         0.15         70.8              ZA        0.822         0.39        213.1 
                       ZA ARC        0.534         0.27        155.6            S-12        0.446         0.21        102.9 
                Relleno berma        0.357         0.17         94.2 
      378.000              SC        1.586         3.25        376.0            G-25        0.539         1.08        119.1 
                         S-20        0.326         0.65         71.5              ZA        0.822         1.64        214.7 
                       ZA ARC        0.235         0.77        156.4            S-12        0.452         0.90        103.8 
                Relleno berma        0.178         0.54         94.7 
      380.000              SC        1.318         2.90        378.9            G-25        0.459         1.00        120.1 
                         S-20        0.281         0.61         72.1              ZA        0.823         1.64        216.4 
                       ZA ARC        0.197         0.43        156.8            S-12        0.415         0.87        104.6 
                Relleno berma        0.131         0.31         95.1 
      380.346              SC        1.280         0.45        379.4            G-25        0.445         0.16        120.3 
                         S-20        0.273         0.10         72.2              ZA        0.823         0.28        216.7 
                       ZA ARC        0.190         0.07        156.9            S-12        0.407         0.14        104.8 
                Relleno berma        0.126         0.04         95.1 
      380.893              SC        1.181         0.67        380.0            G-25        0.409         0.23        120.5 
                         S-20        0.250         0.14         72.3              ZA        0.822         0.45        217.1 
                       ZA ARC        0.179         0.10        157.0            S-12        0.386         0.22        105.0 
                Relleno berma        0.117         0.07         95.2 
      382.000              SC        0.989         1.20        381.2            G-25        0.340         0.41        121.0 
                         S-20        0.206         0.25         72.6              ZA        0.822         0.91        218.0 
                       ZA ARC        0.158         0.19        157.2            S-12        0.344         0.40        105.4 
                Relleno berma        0.100         0.12         95.3 
      382.430              SC        0.918         0.41        381.6            G-25        0.314         0.14        121.1 
                         S-20        0.190         0.09         72.7              ZA        0.822         0.35        218.4 
                       ZA ARC        0.149         0.07        157.2            S-12        0.329         0.14        105.5 
                Relleno berma        0.094         0.04         95.3 
      384.000              SC        0.697         1.27        382.9            G-25        0.233         0.43        121.5 
                         S-20        0.140         0.26         72.9              ZA        0.822         1.29        219.7 
                       ZA ARC        0.118         0.21        157.5            S-12        0.281         0.48        106.0 
                Relleno berma        0.070         0.13         95.5 
      384.348              SC        0.652         0.23        383.2            G-25        0.217         0.08        121.6 
                         S-20        0.130         0.05         73.0              ZA        0.823         0.29        220.0 
                       ZA ARC        0.111         0.04        157.5            S-12        0.272         0.10        106.1 
                Relleno berma        0.064         0.02         95.5 
      384.538              SC        0.630         0.12        383.3            G-25        0.209         0.04        121.6 
                         S-20        0.125         0.02         73.0              ZA        0.822         0.16        220.1 
                       ZA ARC        0.108         0.02        157.5            S-12        0.267         0.05        106.2 
                Relleno berma        0.062         0.01         95.5 
      386.000              SC        0.472         0.81        384.1            G-25        0.151         0.26        121.9 
                         S-20        0.089         0.16         73.1              ZA        0.822         1.20        221.3 
                       ZA ARC        0.078         0.14        157.7            S-12        0.234         0.37        106.5 
                Relleno berma        0.040         0.07         95.6 
      386.213              SC        0.451         0.10        384.2            G-25        0.144         0.03        121.9 
                         S-20        0.084         0.02         73.2              ZA        0.822         0.18        221.5 
                       ZA ARC        0.074         0.02        157.7            S-12        0.229         0.05        106.6 
                Relleno berma        0.037         0.01         95.6 
      387.122              SC        0.377         0.38        384.6            G-25        0.117         0.12        122.1 
                         S-20        0.067         0.07         73.2              ZA        0.822         0.75        222.2 
                       ZA ARC        0.056         0.06        157.7            S-12        0.214         0.20        106.8 
                Relleno berma        0.023         0.03         95.6 
      387.972              SC        0.315         0.29        384.8            G-25        0.094         0.09        122.1 
                         S-20        0.053         0.05         73.3              ZA        0.822         0.70        222.9 
                       ZA ARC        0.038         0.04        157.8            S-12        0.202         0.18        106.9 
                Relleno berma        0.011         0.01         95.6 
      388.000              SC        0.313         0.01        384.9            G-25        0.094         0.00        122.1 
                         S-20        0.053         0.00         73.3              ZA        0.822         0.02        223.0 
                       ZA ARC        0.038         0.00        157.8            S-12        0.201         0.01        107.0 
                Relleno berma        0.010         0.00         95.6 
      388.427              SC        0.287         0.13        385.0            G-25        0.084         0.04        122.2 
                         S-20        0.047         0.02         73.3              ZA        0.822         0.35        223.3 
                       ZA ARC        0.029         0.01        157.8            S-12        0.196         0.08        107.0 
                Relleno berma        0.004         0.00         95.6 
      389.464              SC        0.230         0.27        385.3            G-25        0.063         0.08        122.3 
                         S-20        0.034         0.04         73.3              ZA        0.813         0.85        224.2 
                       ZA ARC        0.009         0.02        157.8            S-12        0.181         0.20        107.2 
      390.000              SC        0.208         0.12        385.4            G-25        0.055         0.03        122.3 
                         S-20        0.028         0.02         73.4              ZA        0.804         0.43        224.6 
                       ZA ARC        0.003         0.00        157.8            S-12        0.173         0.09        107.3 
      391.226              SC        0.165         0.23        385.6            G-25        0.039         0.06        122.4 
                         S-20        0.019         0.03         73.4              ZA        0.770         0.96        225.6 
                         S-12        0.158         0.20        107.5 
      392.000              SC        0.151         0.12        385.7            G-25        0.033         0.03        122.4 
                         S-20        0.015         0.01         73.4              ZA        0.747         0.59        226.1 
                         S-12        0.152         0.12        107.6 
      392.494              SC        0.144         0.07        385.8            G-25        0.031         0.02        122.4 
                         S-20        0.014         0.01         73.4              ZA        0.732         0.37        226.5 
                         S-12        0.148         0.07        107.7 
      393.620              SC        0.138         0.16        386.0            G-25        0.028         0.03        122.4 
                         S-20        0.012         0.01         73.4              ZA        0.698         0.81        227.3 
                         S-12        0.141         0.16        107.9 
      393.625              SC        0.029         0.00        386.0              ZA        0.677         0.00        227.3 
                         S-12        0.115         0.00        107.9 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       386.0 
                       G-25                                     122.4 
                       S-20                                      73.4 
                       ZA                                       227.3 
                       ZA ARC                                   157.8 
                       S-12                                     107.9 
                       Relleno berma                             95.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.135         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                         S-12        0.140         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.135         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                         S-12        0.140         0.00          0.0 
        1.648              SC        0.150         0.23          0.2            G-25        0.033         0.05          0.0 
                         S-20        0.015         0.02          0.0              ZA        0.728         1.17          1.2 
                         S-12        0.149         0.24          0.2 
        2.000              SC        0.156         0.05          0.3            G-25        0.035         0.01          0.1 
                         S-20        0.016         0.01          0.0              ZA        0.734         0.26          1.4 
                         S-12        0.151         0.05          0.3 
        2.608              SC        0.168         0.10          0.4            G-25        0.040         0.02          0.1 
                         S-20        0.019         0.01          0.0              ZA        0.745         0.45          1.9 
                         S-12        0.155         0.09          0.4 
        3.424              SC        0.194         0.15          0.5            G-25        0.049         0.04          0.1 
                         S-20        0.025         0.02          0.1              ZA        0.760         0.61          2.5 
                         S-12        0.163         0.13          0.5 
        4.000              SC        0.215         0.12          0.7            G-25        0.057         0.03          0.2 
                         S-20        0.030         0.02          0.1              ZA        0.770         0.44          2.9 
                         S-12        0.170         0.10          0.6 
        4.561              SC        0.237         0.13          0.8            G-25        0.065         0.03          0.2 
                         S-20        0.035         0.02          0.1              ZA        0.780         0.44          3.4 
                         S-12        0.176         0.10          0.7 
        6.000              SC        0.317         0.40          1.2            G-25        0.095         0.12          0.3 
                         S-20        0.053         0.06          0.2              ZA        0.803         1.14          4.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.0            S-12        0.198         0.27          1.0 
        6.462              SC        0.346         0.15          1.3            G-25        0.105         0.05          0.3 
                         S-20        0.060         0.03          0.2              ZA        0.809         0.37          4.9 
                       ZA ARC        0.006         0.00          0.0            S-12        0.206         0.09          1.1 
        7.667              SC        0.439         0.47          1.8            G-25        0.139         0.15          0.5 
                         S-20        0.081         0.08          0.3              ZA        0.819         0.98          5.9 
                       ZA ARC        0.017         0.01          0.0            S-12        0.230         0.26          1.3 
        8.000              SC        0.467         0.15          2.0            G-25        0.149         0.05          0.5 
                         S-20        0.087         0.03          0.3              ZA        0.820         0.27          6.1 
                       ZA ARC        0.022         0.01          0.0            S-12        0.237         0.08          1.4 
        8.284              SC        0.491         0.14          2.1            G-25        0.158         0.04          0.6 
                         S-20        0.093         0.03          0.3              ZA        0.821         0.23          6.4 
                       ZA ARC        0.025         0.01          0.0            S-12        0.243         0.07          1.5 
                Relleno berma        0.002         0.00          0.0 
        9.998              SC        0.670         1.00          3.1            G-25        0.224         0.33          0.9 
                         S-20        0.134         0.19          0.5              ZA        0.822         1.41          7.8 
                       ZA ARC        0.046         0.06          0.1            S-12        0.282         0.45          1.9 
                Relleno berma        0.016         0.02          0.0 
       10.000              SC        0.671         0.00          3.1            G-25        0.224         0.00          0.9 
                         S-20        0.134         0.00          0.5              ZA        0.822         0.00          7.8 
                       ZA ARC        0.046         0.00          0.1            S-12        0.282         0.00          1.9 
                Relleno berma        0.016         0.00          0.0 
       11.640              SC        0.884         1.27          4.4            G-25        0.301         0.43          1.3 
                         S-20        0.182         0.26          0.8              ZA        0.822         1.35          9.1 
                       ZA ARC        0.066         0.09          0.2            S-12        0.328         0.50          2.4 
                Relleno berma        0.031         0.04          0.1 
       12.000              SC        0.939         0.33          4.7            G-25        0.321         0.11          1.5 
                         S-20        0.195         0.07          0.8              ZA        0.822         0.30          9.4 
                       ZA ARC        0.071         0.02          0.2            S-12        0.341         0.12          2.5 
                Relleno berma        0.034         0.01          0.1 
       13.103              SC        1.120         1.14          5.8            G-25        0.387         0.39          1.8 
                         S-20        0.236         0.24          1.1              ZA        0.822         0.91         10.3 
                       ZA ARC        0.084         0.09          0.3            S-12        0.381         0.40          2.9 
                Relleno berma        0.044         0.04          0.1 
       13.745              SC        1.244         0.76          6.6            G-25        0.432         0.26          2.1 
                         S-20        0.264         0.16          1.2              ZA        0.822         0.53         10.9 
                       ZA ARC        0.092         0.06          0.4            S-12        0.408         0.25          3.2 
                Relleno berma        0.050         0.03          0.1 
       14.000              SC        1.265         0.32          6.9            G-25        0.440         0.11          2.2 
                         S-20        0.269         0.07          1.3              ZA        0.822         0.21         11.1 
                       ZA ARC        0.095         0.02          0.4            S-12        0.413         0.10          3.3 
                Relleno berma        0.052         0.01          0.2 
       16.000              SC        1.486         2.75          9.7            G-25        0.508         0.95          3.2 
                         S-20        0.312         0.58          1.9              ZA        0.822         1.64         12.7 
                       ZA ARC        0.119         0.21          0.6            S-12        0.450         0.86          4.2 
                Relleno berma        0.072         0.12          0.3 
       16.403              SC        1.544         0.61         10.3            G-25        0.519         0.21          3.4 
                         S-20        0.313         0.13          2.0              ZA        0.822         0.33         13.0 
                       ZA ARC        0.124         0.05          0.6            S-12        0.449         0.18          4.3 
                Relleno berma        0.097         0.03          0.3 
       18.000              SC        1.595         2.51         12.8            G-25        0.510         0.82          4.2 
                         S-20        0.308         0.50          2.5              ZA        0.822         1.31         14.4 
                       ZA ARC        0.359         0.39          1.0            S-12        0.442         0.71          5.1 
                Relleno berma        0.249         0.28          0.6 
       20.000              SC        1.565         3.16         15.9            G-25        0.500         1.01          5.2 
                         S-20        0.301         0.61          3.1              ZA        0.822         1.64         16.0 
                       ZA ARC        0.494         0.85          1.9            S-12        0.433         0.87          5.9 
                Relleno berma        0.269         0.52          1.1 
       22.000              SC        1.536         3.10         19.0            G-25        0.489         0.99          6.2 
                         S-20        0.294         0.59          3.7              ZA        0.822         1.64         17.6 
                       ZA ARC        0.517         1.01          2.9            S-12        0.424         0.86          6.8 
                Relleno berma        0.288         0.56          1.7 

       22.948              SC        1.522         1.45         20.5            G-25        0.484         0.46          6.7 
                         S-20        0.291         0.28          4.0              ZA        0.822         0.78         18.4 
                       ZA ARC        0.528         0.50          3.4            S-12        0.420         0.40          7.2 
                Relleno berma        0.297         0.28          1.9 
       22.958              SC        1.522         0.02         20.5            G-25        0.484         0.00          6.7 
                         S-20        0.291         0.00          4.0              ZA        0.822         0.01         18.4 
                       ZA ARC        0.528         0.01          3.4            S-12        0.420         0.00          7.2 
                Relleno berma        0.297         0.00          1.9 
       24.000              SC        1.507         1.58         22.1            G-25        0.478         0.50          7.2 
                         S-20        0.288         0.30          4.3              ZA        0.822         0.86         19.3 
                       ZA ARC        0.540         0.56          3.9            S-12        0.415         0.44          7.6 
                Relleno berma        0.307         0.31          2.3 
       25.334              SC        1.487         2.00         24.1            G-25        0.471         0.63          7.8 
                         S-20        0.283         0.38          4.7              ZA        0.822         1.10         20.4 
                       ZA ARC        0.556         0.73          4.7            S-12        0.409         0.55          8.2 
                Relleno berma        0.320         0.42          2.7 
       29.382              SC        1.428         5.90         30.0            G-25        0.450         1.86          9.7 
                         S-20        0.270         1.12          5.8              ZA        0.823         3.33         23.7 
                       ZA ARC        0.602         2.34          7.0            S-12        0.391         1.62          9.8 
                Relleno berma        0.359         1.37          4.0 
       30.000              SC        1.419         0.88         30.9            G-25        0.446         0.28          9.9 
                         S-20        0.268         0.17          6.0              ZA        0.822         0.51         24.2 
                       ZA ARC        0.609         0.37          7.4            S-12        0.389         0.24         10.0 
                Relleno berma        0.365         0.22          4.3 
       38.806              SC        1.419        12.49         43.3            G-25        0.446         3.93         13.9 
                         S-20        0.268         2.36          8.3              ZA        0.822         7.24         31.5 
                       ZA ARC        0.609         5.36         12.8            S-12        0.389         3.42         13.5 
                Relleno berma        0.365         3.21          7.5 
       38.816              SC        1.419         0.01         43.4            G-25        0.446         0.00         13.9 
                         S-20        0.268         0.00          8.3              ZA        0.822         0.01         31.5 
                       ZA ARC        0.609         0.01         12.8            S-12        0.389         0.00         13.5 
                Relleno berma        0.365         0.00          7.5 
       39.620              SC        1.419         1.14         44.5            G-25        0.446         0.36         14.2 
                         S-20        0.267         0.22          8.5              ZA        0.822         0.66         32.1 
                       ZA ARC        0.609         0.49         13.2            S-12        0.389         0.31         13.8 
                Relleno berma        0.365         0.29          7.8 
       40.000              SC        1.419         0.54         45.0            G-25        0.446         0.17         14.4 
                         S-20        0.268         0.10          8.6              ZA        0.822         0.31         32.5 
                       ZA ARC        0.609         0.23         13.5            S-12        0.389         0.15         13.9 
                Relleno berma        0.365         0.14          7.9 
       50.000              SC        1.419        14.19         59.2            G-25        0.446         4.46         18.9 
                         S-20        0.268         2.68         11.3              ZA        0.822         8.22         40.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09         19.6            S-12        0.389         3.89         17.8 
                Relleno berma        0.365         3.65         11.6 
       50.702              SC        1.419         1.00         60.2            G-25        0.446         0.31         19.2 
                         S-20        0.267         0.19         11.5              ZA        0.822         0.58         41.3 
                       ZA ARC        0.609         0.43         20.0            S-12        0.389         0.27         18.1 
                Relleno berma        0.365         0.26         11.8 
       51.048              SC        1.419         0.49         60.7            G-25        0.446         0.15         19.3 
                         S-20        0.268         0.09         11.6              ZA        0.822         0.28         41.5 
                       ZA ARC        0.609         0.21         20.2            S-12        0.389         0.13         18.2 
                Relleno berma        0.365         0.13         11.9 
       60.000              SC        1.419        12.70         73.4            G-25        0.446         4.00         23.3 
                         S-20        0.267         2.39         14.0              ZA        0.822         7.36         48.9 
                       ZA ARC        0.609         5.45         25.7            S-12        0.389         3.48         21.7 
                Relleno berma        0.365         3.27         15.2 
       70.000              SC        1.419        14.19         87.6            G-25        0.446         4.46         27.8 
                         S-20        0.267         2.67         16.7              ZA        0.822         8.22         57.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09         31.7            S-12        0.389         3.89         25.6 
                Relleno berma        0.365         3.65         18.9 
       80.000              SC        1.419        14.19        101.8            G-25        0.446         4.46         32.3 
                         S-20        0.268         2.68         19.3              ZA        0.822         8.22         65.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09         37.8            S-12        0.389         3.89         29.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         22.5 
       87.902              SC        1.419        11.21        113.0            G-25        0.446         3.53         35.8 
                         S-20        0.268         2.11         21.4              ZA        0.822         6.50         71.9 
                       ZA ARC        0.609         4.81         42.6            S-12        0.389         3.07         32.6 
                Relleno berma        0.365         2.88         25.4 
       90.000              SC        1.419         2.98        116.0            G-25        0.446         0.94         36.7 
                         S-20        0.268         0.56         22.0              ZA        0.822         1.73         73.6 
                       ZA ARC        0.609         1.28         43.9            S-12        0.389         0.82         33.4 
                Relleno berma        0.365         0.77         26.2 
       90.001              SC        1.419         0.00        116.0            G-25        0.446         0.00         36.7 
                         S-20        0.268         0.00         22.0              ZA        0.822         0.00         73.6 
                       ZA ARC        0.609         0.00         43.9            S-12        0.389         0.00         33.4 
                Relleno berma        0.365         0.00         26.2 
       94.096              SC        1.419         5.81        121.8            G-25        0.446         1.83         38.6 
                         S-20        0.268         1.10         23.1              ZA        0.822         3.37         76.9 
                       ZA ARC        0.609         2.49         46.4            S-12        0.389         1.59         35.0 
                Relleno berma        0.365         1.49         27.7 
      100.000              SC        1.419         8.38        130.2            G-25        0.446         2.64         41.2 
                         S-20        0.268         1.58         24.7              ZA        0.823         4.86         81.8 
                       ZA ARC        0.609         3.59         50.0            S-12        0.389         2.30         37.3 
                Relleno berma        0.365         2.15         29.8 
      110.000              SC        1.419        14.19        144.4            G-25        0.446         4.46         45.7 
                         S-20        0.268         2.68         27.4              ZA        0.822         8.22         90.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09         56.1            S-12        0.389         3.89         41.1 
                Relleno berma        0.365         3.65         33.5 
      120.000              SC        1.419        14.19        158.5            G-25        0.446         4.46         50.1 
                         S-20        0.268         2.68         30.0              ZA        0.822         8.22         98.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09         62.2            S-12        0.389         3.89         45.0 
                Relleno berma        0.365         3.65         37.1 
      125.102              SC        1.419         7.24        165.8            G-25        0.446         2.28         52.4 
                         S-20        0.268         1.36         31.4              ZA        0.822         4.20        102.4 
                       ZA ARC        0.609         3.11         65.3            S-12        0.389         1.98         47.0 
                Relleno berma        0.365         1.86         39.0 
      130.000              SC        1.419         6.95        172.7            G-25        0.446         2.19         54.6 
                         S-20        0.268         1.31         32.7              ZA        0.822         4.03        106.5 
                       ZA ARC        0.609         2.98         68.3            S-12        0.389         1.90         48.9 
                Relleno berma        0.365         1.79         40.7 
      140.000              SC        1.419        14.19        186.9            G-25        0.446         4.46         59.0 
                         S-20        0.268         2.68         35.4              ZA        0.822         8.22        114.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09         74.4            S-12        0.389         3.89         52.8 
                Relleno berma        0.365         3.65         44.4 
      150.000              SC        1.419        14.19        201.1            G-25        0.446         4.46         63.5 
                         S-20        0.268         2.68         38.1              ZA        0.822         8.22        122.9 
                       ZA ARC        0.609         6.09         80.5            S-12        0.389         3.89         56.7 
                Relleno berma        0.365         3.65         48.0 
      159.999              SC        1.419        14.19        215.3            G-25        0.446         4.46         68.0 
                         S-20        0.268         2.67         40.7              ZA        0.822         8.22        131.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09         86.5            S-12        0.389         3.89         60.6 
                Relleno berma        0.365         3.65         51.7 
      160.000              SC        1.419         0.00        215.3            G-25        0.446         0.00         68.0 
                         S-20        0.268         0.00         40.7              ZA        0.822         0.00        131.2 
                       ZA ARC        0.609         0.00         86.5            S-12        0.389         0.00         60.6 
                Relleno berma        0.365         0.00         51.7 
      166.097              SC        1.419         8.65        224.0            G-25        0.446         2.72         70.7 
                         S-20        0.268         1.63         42.4              ZA        0.822         5.01        136.2 
                       ZA ARC        0.609         3.71         90.3            S-12        0.389         2.37         63.0 
                Relleno berma        0.365         2.22         53.9 
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 300

      170.000              SC        1.419         5.54        229.5            G-25        0.446         1.74         72.4 
                         S-20        0.268         1.04         43.4              ZA        0.822         3.21        139.4 
                       ZA ARC        0.609         2.38         92.6            S-12        0.389         1.52         64.5 
                Relleno berma        0.365         1.42         55.3 
      170.001              SC        1.419         0.00        229.5            G-25        0.446         0.00         72.4 
                         S-20        0.268         0.00         43.4              ZA        0.822         0.00        139.4 
                       ZA ARC        0.609         0.00         92.6            S-12        0.389         0.00         64.5 
                Relleno berma        0.365         0.00         55.3 
      180.000              SC        1.419        14.19        243.7            G-25        0.446         4.46         76.9 
                         S-20        0.268         2.67         46.1              ZA        0.822         8.22        147.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09         98.7            S-12        0.389         3.89         68.4 
                Relleno berma        0.365         3.65         59.0 
      190.000              SC        1.419        14.19        257.9            G-25        0.446         4.46         81.4 
                         S-20        0.267         2.68         48.8              ZA        0.822         8.22        155.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09        104.8            S-12        0.389         3.89         72.2 
                Relleno berma        0.365         3.65         62.6 
      200.000              SC        1.419        14.19        272.1            G-25        0.446         4.46         85.8 
                         S-20        0.268         2.68         51.4              ZA        0.822         8.22        164.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09        110.9            S-12        0.389         3.89         76.1 
                Relleno berma        0.365         3.65         66.3 
      200.001              SC        1.419         0.00        272.1            G-25        0.446         0.00         85.8 
                         S-20        0.268         0.00         51.4              ZA        0.822         0.00        164.0 
                       ZA ARC        0.609         0.00        110.9            S-12        0.389         0.00         76.1 
                Relleno berma        0.365         0.00         66.3 
      210.000              SC        1.419        14.19        286.2            G-25        0.446         4.46         90.3 
                         S-20        0.268         2.67         54.1              ZA        0.822         8.22        172.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        117.0            S-12        0.389         3.89         80.0 
                Relleno berma        0.365         3.65         69.9 
      220.000              SC        1.419        14.19        300.4            G-25        0.446         4.46         94.8 
                         S-20        0.268         2.68         56.8              ZA        0.822         8.22        180.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09        123.1            S-12        0.389         3.89         83.9 
                Relleno berma        0.365         3.65         73.6 
      220.001              SC        1.419         0.00        300.4            G-25        0.446         0.00         94.8 
                         S-20        0.268         0.00         56.8              ZA        0.822         0.00        180.5 
                       ZA ARC        0.609         0.00        123.1            S-12        0.389         0.00         83.9 
                Relleno berma        0.365         0.00         73.6 
      230.000              SC        1.419        14.19        314.6            G-25        0.446         4.46         99.2 
                         S-20        0.268         2.67         59.5              ZA        0.822         8.22        188.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09        129.2            S-12        0.389         3.89         87.8 
                Relleno berma        0.365         3.65         77.2 
      238.097              SC        1.419        11.49        326.1            G-25        0.446         3.61        102.8 
                         S-20        0.267         2.17         61.6              ZA        0.822         6.66        195.4 
                       ZA ARC        0.609         4.93        134.1            S-12        0.389         3.15         90.9 
                Relleno berma        0.365         2.95         80.2 
      240.000              SC        1.419         2.70        328.8            G-25        0.446         0.85        103.7 
                         S-20        0.268         0.51         62.1              ZA        0.822         1.57        196.9 
                       ZA ARC        0.609         1.16        135.3            S-12        0.389         0.74         91.7 
                Relleno berma        0.365         0.69         80.9 
      250.000              SC        1.419        14.19        343.0            G-25        0.446         4.46        108.1 
                         S-20        0.268         2.68         64.8              ZA        0.822         8.22        205.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09        141.3            S-12        0.389         3.89         95.6 
                Relleno berma        0.365         3.65         84.5 
      260.000              SC        1.419        14.19        357.2            G-25        0.446         4.46        112.6 
                         S-20        0.267         2.68         67.5              ZA        0.822         8.22        213.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        147.4            S-12        0.389         3.89         99.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         88.2 
      270.000              SC        1.419        14.19        371.4            G-25        0.446         4.46        117.1 
                         S-20        0.268         2.68         70.2              ZA        0.822         8.22        221.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09        153.5            S-12        0.389         3.89        103.3 
                Relleno berma        0.365         3.65         91.8 
      279.999              SC        1.419        14.19        385.6            G-25        0.446         4.46        121.5 
                         S-20        0.267         2.67         72.8              ZA        0.822         8.22        229.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09        159.6            S-12        0.389         3.89        107.2 
                Relleno berma        0.365         3.65         95.5 
      280.000              SC        1.419         0.00        385.6            G-25        0.446         0.00        121.5 
                         S-20        0.267         0.00         72.8              ZA        0.822         0.00        229.8 
                       ZA ARC        0.609         0.00        159.6            S-12        0.389         0.00        107.2 
                Relleno berma        0.365         0.00         95.5 
      290.000              SC        1.419        14.19        399.7            G-25        0.446         4.46        126.0 
                         S-20        0.268         2.68         75.5              ZA        0.822         8.22        238.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09        165.7            S-12        0.389         3.89        111.1 
                Relleno berma        0.365         3.65         99.1 
      290.001              SC        1.419         0.00        399.7            G-25        0.446         0.00        126.0 
                         S-20        0.268         0.00         75.5              ZA        0.822         0.00        238.1 
                       ZA ARC        0.609         0.00        165.7            S-12        0.389         0.00        111.1 
                Relleno berma        0.365         0.00         99.1 
      300.000              SC        1.419        14.19        413.9            G-25        0.446         4.46        130.5 
                         S-20        0.268         2.67         78.2              ZA        0.822         8.22        246.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        171.8            S-12        0.389         3.89        115.0 
                Relleno berma        0.365         3.65        102.8 
      300.001              SC        1.419         0.00        413.9            G-25        0.446         0.00        130.5 
                         S-20        0.268         0.00         78.2              ZA        0.822         0.00        246.3 
                       ZA ARC        0.609         0.00        171.8            S-12        0.389         0.00        115.0 
                Relleno berma        0.365         0.00        102.8 
      310.000              SC        1.419        14.19        428.1            G-25        0.446         4.46        134.9 
                         S-20        0.268         2.67         80.9              ZA        0.822         8.22        254.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09        177.9            S-12        0.389         3.89        118.9 
                Relleno berma        0.365         3.65        106.4 
      320.000              SC        1.419        14.19        442.3            G-25        0.446         4.46        139.4 
                         S-20        0.268         2.68         83.5              ZA        0.822         8.22        262.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09        184.0            S-12        0.389         3.89        122.8 
                Relleno berma        0.365         3.65        110.0 
      330.000              SC        1.419        14.19        456.5            G-25        0.446         4.46        143.9 
                         S-20        0.268         2.68         86.2              ZA        0.822         8.22        271.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09        190.1            S-12        0.389         3.89        126.7 
                Relleno berma        0.365         3.65        113.7 
      340.000              SC        1.419        14.19        470.7            G-25        0.446         4.46        148.3 
                         S-20        0.268         2.68         88.9              ZA        0.822         8.22        279.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09        196.1            S-12        0.389         3.89        130.6 
                Relleno berma        0.365         3.65        117.3 
      350.000              SC        1.419        14.19        484.9            G-25        0.446         4.46        152.8 
                         S-20        0.267         2.68         91.6              ZA        0.822         8.22        287.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        202.2            S-12        0.389         3.89        134.5 
                Relleno berma        0.365         3.65        121.0 
      360.000              SC        1.419        14.19        499.1            G-25        0.446         4.46        157.3 
                         S-20        0.268         2.68         94.2              ZA        0.822         8.22        295.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09        208.3            S-12        0.389         3.89        138.3 
                Relleno berma        0.365         3.65        124.6 
      370.000              SC        1.419        14.19        513.3            G-25        0.446         4.46        161.7 
                         S-20        0.268         2.68         96.9              ZA        0.822         8.22        303.9 
                       ZA ARC        0.609         6.09        214.4            S-12        0.389         3.89        142.2 
                Relleno berma        0.365         3.65        128.3 
      380.000              SC        1.419        14.19        527.4            G-25        0.446         4.46        166.2 
                         S-20        0.268         2.68         99.6              ZA        0.822         8.22        312.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09        220.5            S-12        0.389         3.89        146.1 
                Relleno berma        0.365         3.65        131.9 
      380.001              SC        1.419         0.00        527.4            G-25        0.446         0.00        166.2 
                         S-20        0.268         0.00         99.6              ZA        0.822         0.00        312.1 
                       ZA ARC        0.609         0.00        220.5            S-12        0.389         0.00        146.1 
                Relleno berma        0.365         0.00        131.9 

      390.000              SC        1.419        14.19        541.6            G-25        0.446         4.46        170.6 
                         S-20        0.268         2.67        102.3              ZA        0.822         8.22        320.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        226.6            S-12        0.389         3.89        150.0 
                Relleno berma        0.365         3.65        135.6 
      400.000              SC        1.419        14.19        555.8            G-25        0.446         4.46        175.1 
                         S-20        0.268         2.68        104.9              ZA        0.822         8.22        328.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09        232.7            S-12        0.389         3.89        153.9 
                Relleno berma        0.365         3.65        139.2 
      410.000              SC        1.419        14.19        570.0            G-25        0.446         4.46        179.6 
                         S-20        0.268         2.68        107.6              ZA        0.822         8.22        336.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09        238.8            S-12        0.389         3.89        157.8 
                Relleno berma        0.365         3.65        142.9 
      420.000              SC        1.419        14.19        584.2            G-25        0.446         4.46        184.0 
                         S-20        0.268         2.68        110.3              ZA        0.822         8.22        345.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09        244.8            S-12        0.389         3.89        161.7 
                Relleno berma        0.365         3.65        146.5 
      427.166              SC        1.419        10.17        594.4            G-25        0.446         3.20        187.2 
                         S-20        0.268         1.92        112.2              ZA        0.822         5.89        350.9 
                       ZA ARC        0.609         4.36        249.2            S-12        0.389         2.79        164.5 
                Relleno berma        0.365         2.61        149.1 
      430.000              SC        1.419         4.02        598.4            G-25        0.446         1.27        188.5 
                         S-20        0.268         0.76        113.0              ZA        0.822         2.33        353.2 
                       ZA ARC        0.609         1.73        250.9            S-12        0.389         1.10        165.6 
                Relleno berma        0.365         1.03        150.2 
      440.000              SC        1.419        14.19        612.6            G-25        0.446         4.46        193.0 
                         S-20        0.267         2.68        115.6              ZA        0.822         8.22        361.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        257.0            S-12        0.389         3.89        169.4 
                Relleno berma        0.365         3.65        153.8 
      447.187              SC        1.419        10.20        622.8            G-25        0.446         3.21        196.2 
                         S-20        0.267         1.92        117.6              ZA        0.822         5.91        367.4 
                       ZA ARC        0.609         4.38        261.4            S-12        0.389         2.79        172.2 
                Relleno berma        0.365         2.62        156.4 
      447.188              SC        1.419         0.00        622.8            G-25        0.446         0.00        196.2 
                         S-20        0.267         0.00        117.6              ZA        0.822         0.00        367.4 
                       ZA ARC        0.609         0.00        261.4            S-12        0.389         0.00        172.2 
                Relleno berma        0.365         0.00        156.4 
      449.999              SC        1.419         3.99        626.8            G-25        0.446         1.25        197.4 
                         S-20        0.268         0.75        118.3              ZA        0.822         2.31        369.7 
                       ZA ARC        0.609         1.71        263.1            S-12        0.389         1.09        173.3 
                Relleno berma        0.365         1.03        157.5 
      450.000              SC        1.419         0.00        626.8            G-25        0.446         0.00        197.4 
                         S-20        0.268         0.00        118.3              ZA        0.822         0.00        369.7 
                       ZA ARC        0.609         0.00        263.1            S-12        0.389         0.00        173.3 
                Relleno berma        0.365         0.00        157.5 
      460.000              SC        1.419        14.19        640.9            G-25        0.446         4.46        201.9 
                         S-20        0.268         2.68        121.0              ZA        0.822         8.22        377.9 
                       ZA ARC        0.609         6.09        269.2            S-12        0.389         3.89        177.2 
                Relleno berma        0.365         3.65        161.1 
      467.166              SC        1.419        10.17        651.1            G-25        0.446         3.20        205.1 
                         S-20        0.267         1.92        122.9              ZA        0.822         5.89        383.8 
                       ZA ARC        0.609         4.36        273.6            S-12        0.389         2.79        180.0 
                Relleno berma        0.365         2.61        163.7 
      470.000              SC        1.421         4.02        655.1            G-25        0.446         1.27        206.4 
                         S-20        0.268         0.76        123.7              ZA        0.822         2.33        386.1 
                       ZA ARC        0.608         1.72        275.3            S-12        0.388         1.10        181.1 
                Relleno berma        0.365         1.03        164.8 
      479.999              SC        1.425        14.23        669.4            G-25        0.447         4.46        210.8 
                         S-20        0.267         2.67        126.3              ZA        0.822         8.22        394.3 
                       ZA ARC        0.606         6.07        281.4            S-12        0.386         3.87        185.0 
                Relleno berma        0.364         3.64        168.4 
      480.000              SC        1.426         0.00        669.4            G-25        0.446         0.00        210.8 
                         S-20        0.267         0.00        126.3              ZA        0.822         0.00        394.3 
                       ZA ARC        0.606         0.00        281.4            S-12        0.386         0.00        185.0 
                Relleno berma        0.364         0.00        168.4 
      490.000              SC        1.430        14.28        683.6            G-25        0.446         4.46        215.3 
                         S-20        0.268         2.68        129.0              ZA        0.822         8.22        402.6 
                       ZA ARC        0.604         6.05        287.4            S-12        0.384         3.85        188.8 
                Relleno berma        0.364         3.64        172.0 
      499.999              SC        1.433        14.32        698.0            G-25        0.447         4.46        219.7 
                         S-20        0.267         2.68        131.7              ZA        0.822         8.22        410.8 
                       ZA ARC        0.596         6.00        293.4            S-12        0.382         3.83        192.7 
                Relleno berma        0.363         3.63        175.7 
      500.000              SC        1.433         0.00        698.0            G-25        0.447         0.00        219.7 
                         S-20        0.267         0.00        131.7              ZA        0.822         0.00        410.8 
                       ZA ARC        0.596         0.00        293.4            S-12        0.382         0.00        192.7 
                Relleno berma        0.363         0.00        175.7 
      510.000              SC        1.433        14.33        712.3            G-25        0.446         4.46        224.2 
                         S-20        0.268         2.68        134.4              ZA        0.822         8.22        419.0 
                       ZA ARC        0.585         5.90        299.3            S-12        0.380         3.81        196.5 
                Relleno berma        0.363         3.63        179.3 
      520.000              SC        1.433        14.33        726.6            G-25        0.447         4.47        228.7 
                         S-20        0.267         2.67        137.0              ZA        0.822         8.22        427.2 
                       ZA ARC        0.573         5.79        305.1            S-12        0.378         3.79        200.3 
                Relleno berma        0.363         3.63        182.9 
      530.000              SC        1.433        14.33        740.9            G-25        0.446         4.47        233.1 
                         S-20        0.267         2.67        139.7              ZA        0.822         8.22        435.4 
                       ZA ARC        0.568         5.71        310.8            S-12        0.377         3.78        204.0 
                Relleno berma        0.360         3.62        186.6 
      540.000              SC        1.433        14.33        755.3            G-25        0.447         4.47        237.6 
                         S-20        0.267         2.67        142.4              ZA        0.822         8.22        443.7 
                       ZA ARC        0.566         5.67        316.5            S-12        0.377         3.77        207.8 
                Relleno berma        0.358         3.59        190.1 
      541.293              SC        1.433         1.85        757.1            G-25        0.446         0.58        238.2 
                         S-20        0.268         0.35        142.7              ZA        0.822         1.06        444.7 
                       ZA ARC        0.566         0.73        317.2            S-12        0.378         0.49        208.3 
                Relleno berma        0.357         0.46        190.6 
      541.314              SC        1.433         0.03        757.2            G-25        0.446         0.01        238.2 
                         S-20        0.268         0.01        142.7              ZA        0.822         0.02        444.7 
                       ZA ARC        0.566         0.01        317.2            S-12        0.377         0.01        208.3 
                Relleno berma        0.357         0.01        190.6 
      550.000              SC        1.433        12.44        769.6            G-25        0.446         3.88        242.1 
                         S-20        0.268         2.32        145.1              ZA        0.822         7.14        451.9 
                       ZA ARC        0.566         4.91        322.1            S-12        0.377         3.28        211.6 
                Relleno berma        0.357         3.10        193.7 
      560.000              SC        1.433        14.33        783.9            G-25        0.446         4.46        246.5 
                         S-20        0.268         2.68        147.7              ZA        0.822         8.22        460.1 
                       ZA ARC        0.566         5.66        327.8            S-12        0.377         3.77        215.4 
                Relleno berma        0.357         3.57        197.3 
      570.000              SC        1.433        14.33        798.3            G-25        0.446         4.46        251.0 
                         S-20        0.268         2.68        150.4              ZA        0.822         8.22        468.3 
                       ZA ARC        0.566         5.66        333.4            S-12        0.377         3.77        219.1 
                Relleno berma        0.357         3.57        200.9 
      580.000              SC        1.433        14.33        812.6            G-25        0.446         4.46        255.5 
                         S-20        0.268         2.68        153.1              ZA        0.822         8.22        476.5 
                       ZA ARC        0.566         5.66        339.1            S-12        0.377         3.77        222.9 
                Relleno berma        0.357         3.57        204.4 
      580.001              SC        1.433         0.00        812.6            G-25        0.446         0.00        255.5 
                         S-20        0.268         0.00        153.1              ZA        0.822         0.00        476.5 
                       ZA ARC        0.566         0.00        339.1            S-12        0.378         0.00        222.9 
                Relleno berma        0.357         0.00        204.4 

      590.000              SC        1.433        14.33        826.9            G-25        0.446         4.46        259.9 
                         S-20        0.268         2.67        155.8              ZA        0.822         8.22        484.8 
                       ZA ARC        0.566         5.66        344.8            S-12        0.377         3.77        226.7 
                Relleno berma        0.357         3.57        208.0 
      600.000              SC        1.433        14.33        841.2            G-25        0.446         4.46        264.4 
                         S-20        0.268         2.68        158.4              ZA        0.822         8.22        493.0 
                       ZA ARC        0.566         5.66        350.4            S-12        0.377         3.77        230.5 
                Relleno berma        0.357         3.57        211.6 
      610.000              SC        1.433        14.33        855.6            G-25        0.446         4.46        268.9 
                         S-20        0.268         2.68        161.1              ZA        0.822         8.22        501.2 
                       ZA ARC        0.566         5.66        356.1            S-12        0.377         3.77        234.2 
                Relleno berma        0.357         3.57        215.2 
      610.001              SC        1.433         0.00        855.6            G-25        0.446         0.00        268.9 
                         S-20        0.268         0.00        161.1              ZA        0.822         0.00        501.2 
                       ZA ARC        0.566         0.00        356.1            S-12        0.378         0.00        234.2 
                Relleno berma        0.357         0.00        215.2 
      620.000              SC        1.433        14.33        869.9            G-25        0.446         4.46        273.3 
                         S-20        0.268         2.67        163.8              ZA        0.822         8.22        509.4 
                       ZA ARC        0.566         5.66        361.7            S-12        0.377         3.77        238.0 
                Relleno berma        0.357         3.57        218.7 
      629.999              SC        1.433        14.33        884.2            G-25        0.446         4.46        277.8 
                         S-20        0.268         2.67        166.5              ZA        0.822         8.22        517.7 
                       ZA ARC        0.566         5.65        367.4            S-12        0.377         3.77        241.8 
                Relleno berma        0.357         3.57        222.3 
      630.000              SC        1.433         0.00        884.2            G-25        0.446         0.00        277.8 
                         S-20        0.268         0.00        166.5              ZA        0.822         0.00        517.7 
                       ZA ARC        0.566         0.00        367.4            S-12        0.377         0.00        241.8 
                Relleno berma        0.357         0.00        222.3 
      640.000              SC        1.433        14.33        898.5            G-25        0.446         4.46        282.2 
                         S-20        0.268         2.68        169.1              ZA        0.822         8.22        525.9 
                       ZA ARC        0.566         5.66        373.0            S-12        0.377         3.77        245.6 
                Relleno berma        0.357         3.57        225.9 
      640.001              SC        1.433         0.00        898.5            G-25        0.446         0.00        282.2 
                         S-20        0.268         0.00        169.1              ZA        0.822         0.00        525.9 
                       ZA ARC        0.566         0.00        373.0            S-12        0.378         0.00        245.6 
                Relleno berma        0.357         0.00        225.9 
      649.999              SC        1.433        14.32        912.9            G-25        0.446         4.46        286.7 
                         S-20        0.268         2.67        171.8              ZA        0.822         8.22        534.1 
                       ZA ARC        0.566         5.65        378.7            S-12        0.377         3.77        249.3 
                Relleno berma        0.357         3.57        229.5 
      650.000              SC        1.433         0.00        912.9            G-25        0.446         0.00        286.7 
                         S-20        0.268         0.00        171.8              ZA        0.822         0.00        534.1 
                       ZA ARC        0.566         0.00        378.7            S-12        0.377         0.00        249.3 
                Relleno berma        0.357         0.00        229.5 
      660.000              SC        1.433        14.33        927.2            G-25        0.446         4.46        291.2 
                         S-20        0.268         2.68        174.5              ZA        0.822         8.22        542.3 
                       ZA ARC        0.566         5.66        384.3            S-12        0.377         3.77        253.1 
                Relleno berma        0.357         3.57        233.0 
      660.001              SC        1.433         0.00        927.2            G-25        0.446         0.00        291.2 
                         S-20        0.268         0.00        174.5              ZA        0.822         0.00        542.3 
                       ZA ARC        0.566         0.00        384.3            S-12        0.378         0.00        253.1 
                Relleno berma        0.357         0.00        233.0 
      670.000              SC        1.433        14.33        941.5            G-25        0.446         4.46        295.6 
                         S-20        0.268         2.67        177.2              ZA        0.822         8.22        550.5 
                       ZA ARC        0.566         5.66        390.0            S-12        0.377         3.77        256.9 
                Relleno berma        0.357         3.57        236.6 
      680.000              SC        1.433        14.33        955.8            G-25        0.446         4.46        300.1 
                         S-20        0.268         2.68        179.8              ZA        0.822         8.22        558.8 
                       ZA ARC        0.566         5.66        395.7            S-12        0.377         3.77        260.7 
                Relleno berma        0.357         3.57        240.2 
      690.000              SC        1.433        14.33        970.2            G-25        0.446         4.46        304.6 
                         S-20        0.268         2.68        182.5              ZA        0.822         8.22        567.0 
                       ZA ARC        0.566         5.66        401.3            S-12        0.377         3.77        264.4 
                Relleno berma        0.357         3.57        243.7 
      700.000              SC        1.433        14.33        984.5            G-25        0.446         4.46        309.0 
                         S-20        0.268         2.68        185.2              ZA        0.822         8.22        575.2 
                       ZA ARC        0.566         5.66        407.0            S-12        0.377         3.77        268.2 
                Relleno berma        0.357         3.57        247.3 
      700.001              SC        1.433         0.00        984.5            G-25        0.446         0.00        309.0 
                         S-20        0.268         0.00        185.2              ZA        0.822         0.00        575.2 
                       ZA ARC        0.566         0.00        407.0            S-12        0.378         0.00        268.2 
                Relleno berma        0.357         0.00        247.3 
      710.000              SC        1.433        14.33        998.8            G-25        0.446         4.46        313.5 
                         S-20        0.268         2.67        187.9              ZA        0.822         8.22        583.4 
                       ZA ARC        0.566         5.66        412.6            S-12        0.377         3.77        272.0 
                Relleno berma        0.357         3.57        250.9 
      720.000              SC        1.433        14.33       1013.1            G-25        0.446         4.46        317.9 
                         S-20        0.268         2.68        190.5              ZA        0.822         8.22        591.6 
                       ZA ARC        0.566         5.66        418.3            S-12        0.377         3.77        275.8 
                Relleno berma        0.357         3.57        254.5 
      730.000              SC        1.433        14.33       1027.5            G-25        0.446         4.46        322.4 
                         S-20        0.268         2.68        193.2              ZA        0.822         8.22        599.9 
                       ZA ARC        0.566         5.66        423.9            S-12        0.377         3.77        279.5 
                Relleno berma        0.357         3.57        258.0 
      740.000              SC        1.433        14.33       1041.8            G-25        0.446         4.46        326.9 
                         S-20        0.268         2.68        195.9              ZA        0.822         8.22        608.1 
                       ZA ARC        0.566         5.66        429.6            S-12        0.377         3.77        283.3 
                Relleno berma        0.357         3.57        261.6 
      742.803              SC        1.433         4.02       1045.8            G-25        0.446         1.25        328.1 
                         S-20        0.268         0.75        196.6              ZA        0.822         2.30        610.4 
                       ZA ARC        0.566         1.59        431.2            S-12        0.378         1.06        284.4 
                Relleno berma        0.357         1.00        262.6 
      749.999              SC        1.433        10.31       1056.1            G-25        0.446         3.21        331.3 
                         S-20        0.268         1.92        198.6              ZA        0.822         5.92        616.3 
                       ZA ARC        0.566         4.07        435.2            S-12        0.377         2.72        287.1 
                Relleno berma        0.357         2.57        265.2 
      750.000              SC        1.433         0.00       1056.1            G-25        0.446         0.00        331.3 
                         S-20        0.268         0.00        198.6              ZA        0.822         0.00        616.3 
                       ZA ARC        0.566         0.00        435.2            S-12        0.377         0.00        287.1 
                Relleno berma        0.357         0.00        265.2 
      760.000              SC        1.433        14.33       1070.5            G-25        0.446         4.46        335.8 
                         S-20        0.268         2.68        201.2              ZA        0.822         8.22        624.5 
                       ZA ARC        0.566         5.66        440.9            S-12        0.377         3.77        290.9 
                Relleno berma        0.357         3.57        268.8 
      770.000              SC        1.433        14.33       1084.8            G-25        0.446         4.46        340.3 
                         S-20        0.268         2.68        203.9              ZA        0.822         8.22        632.7 
                       ZA ARC        0.566         5.66        446.6            S-12        0.377         3.77        294.6 
                Relleno berma        0.357         3.57        272.3 
      770.001              SC        1.433         0.00       1084.8            G-25        0.446         0.00        340.3 
                         S-20        0.268         0.00        203.9              ZA        0.822         0.00        632.7 
                       ZA ARC        0.566         0.00        446.6            S-12        0.378         0.00        294.6 
                Relleno berma        0.357         0.00        272.3 
      778.803              SC        1.433        12.61       1097.4            G-25        0.446         3.93        344.2 
                         S-20        0.268         2.35        206.3              ZA        0.822         7.24        640.0 
                       ZA ARC        0.566         4.98        451.5            S-12        0.378         3.32        297.9 
                Relleno berma        0.357         3.15        275.5 
      780.000              SC        1.433         1.71       1099.1            G-25        0.446         0.53        344.7 
                         S-20        0.268         0.32        206.6              ZA        0.822         0.98        641.0 
                       ZA ARC        0.565         0.68        452.2            S-12        0.377         0.45        298.4 
                Relleno berma        0.357         0.43        275.9 
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      786.352              SC        1.433         9.10       1108.2            G-25        0.446         2.84        347.6 
                         S-20        0.268         1.70        208.3              ZA        0.822         5.22        646.2 
                       ZA ARC        0.562         3.58        455.8            S-12        0.378         2.40        300.8 
                Relleno berma        0.357         2.27        278.2 
      789.999              SC        1.433         5.23       1113.4            G-25        0.446         1.63        349.2 
                         S-20        0.268         0.98        209.3              ZA        0.822         3.00        649.2 
                       ZA ARC        0.560         2.05        457.8            S-12        0.378         1.38        302.2 
                Relleno berma        0.357         1.30        279.5 
      790.000              SC        1.433         0.00       1113.4            G-25        0.446         0.00        349.2 
                         S-20        0.268         0.00        209.3              ZA        0.822         0.00        649.2 
                       ZA ARC        0.560         0.00        457.8            S-12        0.378         0.00        302.2 
                Relleno berma        0.357         0.00        279.5 
      800.000              SC        1.433        14.33       1127.8            G-25        0.446         4.46        353.7 
                         S-20        0.268         2.68        211.9              ZA        0.822         8.22        657.4 
                       ZA ARC        0.509         5.34        463.2            S-12        0.377         3.78        306.0 
                Relleno berma        0.357         3.57        283.1 
      803.255              SC        1.433         4.66       1132.4            G-25        0.446         1.45        355.1 
                         S-20        0.268         0.87        212.8              ZA        0.822         2.68        660.1 
                       ZA ARC        0.491         1.63        464.8            S-12        0.377         1.23        307.2 
                Relleno berma        0.357         1.16        284.2 
      810.000              SC        1.433         9.66       1142.1            G-25        0.446         3.01        358.1 
                         S-20        0.268         1.80        214.6              ZA        0.822         5.55        665.6 
                       ZA ARC        0.309         2.70        467.5            S-12        0.378         2.55        309.7 
                Relleno berma        0.312         2.26        286.5 
      811.441              SC        1.432         2.06       1144.2            G-25        0.446         0.64        358.8 
                         S-20        0.268         0.39        215.0              ZA        0.822         1.18        666.8 
                       ZA ARC        0.275         0.42        467.9            S-12        0.378         0.54        310.3 
                Relleno berma        0.298         0.44        286.9 
      814.852              SC        1.432         4.89       1149.0            G-25        0.446         1.52        360.3 
                         S-20        0.268         0.91        215.9              ZA        0.822         2.80        669.6 
                       ZA ARC        0.272         0.93        468.9            S-12        0.377         1.29        311.6 
                Relleno berma        0.296         1.01        287.9 
      820.000              SC        1.432         7.37       1156.4            G-25        0.446         2.30        362.6 
                         S-20        0.268         1.38        217.3              ZA        0.822         4.23        673.9 
                       ZA ARC        0.277         1.41        470.3            S-12        0.377         1.94        313.5 
                Relleno berma        0.299         1.53        289.5 
      823.248              SC        1.433         4.65       1161.1            G-25        0.446         1.45        364.0 
                         S-20        0.268         0.87        218.2              ZA        0.822         2.67        676.5 
                       ZA ARC        0.268         0.88        471.2            S-12        0.377         1.23        314.7 
                Relleno berma        0.284         0.95        290.4 
      830.000              SC        1.422         9.64       1170.7            G-25        0.446         3.01        367.0 
                         S-20        0.268         1.81        220.0              ZA        0.822         5.55        682.1 
                       ZA ARC        0.188         1.54        472.7            S-12        0.378         2.55        317.3 
                Relleno berma        0.221         1.71        292.1 
      831.905              SC        1.416         2.70       1173.4            G-25        0.446         0.85        367.9 
                         S-20        0.268         0.51        220.5              ZA        0.822         1.57        683.6 
                       ZA ARC        0.173         0.34        473.0            S-12        0.377         0.72        318.0 
                Relleno berma        0.205         0.41        292.5 
      833.890              SC        1.410         2.81       1176.2            G-25        0.447         0.89        368.8 
                         S-20        0.267         0.53        221.0              ZA        0.822         1.63        685.3 
                       ZA ARC        0.157         0.33        473.4            S-12        0.378         0.75        318.7 
                Relleno berma        0.189         0.39        292.9 
      834.000              SC        1.410         0.16       1176.4            G-25        0.447         0.05        368.8 
                         S-20        0.268         0.03        221.0              ZA        0.822         0.09        685.4 
                       ZA ARC        0.157         0.02        473.4            S-12        0.378         0.04        318.8 
                Relleno berma        0.189         0.02        292.9 
      835.126              SC        1.408         1.59       1178.0            G-25        0.446         0.50        369.3 
                         S-20        0.267         0.30        221.3              ZA        0.822         0.93        686.3 
                       ZA ARC        0.149         0.17        473.6            S-12        0.378         0.43        319.2 
                Relleno berma        0.180         0.21        293.1 
      836.000              SC        1.398         1.23       1179.2            G-25        0.447         0.39        369.7 
                         S-20        0.267         0.23        221.6              ZA        0.822         0.72        687.0 
                       ZA ARC        0.141         0.13        473.7            S-12        0.377         0.33        319.5 
                Relleno berma        0.168         0.15        293.3 
      838.000              SC        1.374         2.77       1181.9            G-25        0.446         0.89        370.6 
                         S-20        0.267         0.53        222.1              ZA        0.822         1.64        688.6 
                       ZA ARC        0.130         0.27        474.0            S-12        0.379         0.76        320.3 
                Relleno berma        0.144         0.31        293.6 
      839.029              SC        1.364         1.41       1183.4            G-25        0.446         0.46        371.1 
                         S-20        0.268         0.28        222.4              ZA        0.822         0.85        689.5 
                       ZA ARC        0.126         0.13        474.1            S-12        0.380         0.39        320.7 
                Relleno berma        0.132         0.14        293.8 
      840.000              SC        1.374         1.33       1184.7            G-25        0.446         0.43        371.5 
                         S-20        0.268         0.26        222.6              ZA        0.822         0.80        690.3 
                       ZA ARC        0.122         0.12        474.2            S-12        0.382         0.37        321.1 
                Relleno berma        0.131         0.13        293.9 
      842.000              SC        1.390         2.76       1187.5            G-25        0.457         0.90        372.4 
                         S-20        0.274         0.54        223.2              ZA        0.822         1.64        691.9 
                       ZA ARC        0.114         0.24        474.4            S-12        0.392         0.77        321.8 
                Relleno berma        0.113         0.24        294.1 
      843.091              SC        1.405         1.52       1189.0            G-25        0.462         0.50        372.9 
                         S-20        0.277         0.30        223.5              ZA        0.822         0.90        692.8 
                       ZA ARC        0.109         0.12        474.6            S-12        0.398         0.43        322.3 
                Relleno berma        0.106         0.12        294.2 
      843.352              SC        1.480         0.38       1189.4            G-25        0.463         0.12        373.0 
                         S-20        0.278         0.07        223.6              ZA        0.822         0.21        693.0 
                       ZA ARC        0.218         0.04        474.6            S-12        0.399         0.10        322.4 
                Relleno berma        0.193         0.04        294.3 
      844.000              SC        1.489         0.96       1190.3            G-25        0.467         0.30        373.3 
                         S-20        0.280         0.18        223.7              ZA        0.822         0.53        693.6 
                       ZA ARC        0.449         0.22        474.8            S-12        0.402         0.26        322.6 
                Relleno berma        0.227         0.14        294.4 
      844.931              SC        1.501         1.39       1191.7            G-25        0.472         0.44        373.8 
                         S-20        0.283         0.26        224.0              ZA        0.822         0.77        694.3 
                       ZA ARC        0.444         0.42        475.2            S-12        0.407         0.38        323.0 
                Relleno berma        0.223         0.21        294.6 
      845.144              SC        1.504         0.32       1192.0            G-25        0.473         0.10        373.9 
                         S-20        0.284         0.06        224.1              ZA        0.822         0.18        694.5 
                       ZA ARC        0.443         0.09        475.3            S-12        0.409         0.09        323.1 
                Relleno berma        0.221         0.05        294.7 
      845.154              SC        1.504         0.02       1192.0            G-25        0.473         0.00        373.9 
                         S-20        0.284         0.00        224.1              ZA        0.822         0.01        694.5 
                       ZA ARC        0.443         0.00        475.3            S-12        0.408         0.00        323.1 
                Relleno berma        0.221         0.00        294.7 
      846.000              SC        1.514         1.28       1193.3            G-25        0.477         0.40        374.3 
                         S-20        0.287         0.24        224.3              ZA        0.822         0.70        695.2 
                       ZA ARC        0.437         0.37        475.7            S-12        0.413         0.35        323.4 
                Relleno berma        0.217         0.19        294.9 
      848.000              SC        1.539         3.05       1196.4            G-25        0.487         0.96        375.2 
                         S-20        0.293         0.58        224.9              ZA        0.822         1.64        696.9 
                       ZA ARC        0.422         0.86        476.6            S-12        0.424         0.84        324.3 
                Relleno berma        0.208         0.43        295.3 
      849.935              SC        1.562         3.00       1199.4            G-25        0.497         0.95        376.2 
                         S-20        0.299         0.57        225.5              ZA        0.822         1.59        698.5 
                       ZA ARC        0.406         0.80        477.4            S-12        0.435         0.83        325.1 
                Relleno berma        0.199         0.39        295.7 
      849.945              SC        1.562         0.02       1199.4            G-25        0.497         0.00        376.2 
                         S-20        0.299         0.00        225.5              ZA        0.822         0.01        698.5 
                       ZA ARC        0.406         0.00        477.4            S-12        0.435         0.00        325.1 
                Relleno berma        0.199         0.00        295.7 

      850.000              SC        1.563         0.09       1199.5            G-25        0.498         0.03        376.2 
                         S-20        0.299         0.02        225.5              ZA        0.822         0.05        698.5 
                       ZA ARC        0.406         0.02        477.4            S-12        0.436         0.02        325.1 
                Relleno berma        0.199         0.01        295.7 
      851.905              SC        1.586         3.00       1202.5            G-25        0.507         0.96        377.2 
                         S-20        0.306         0.58        226.0              ZA        0.822         1.57        700.1 
                       ZA ARC        0.390         0.76        478.2            S-12        0.447         0.84        326.0 
                Relleno berma        0.191         0.37        296.1 
      852.000              SC        1.588         0.15       1202.6            G-25        0.508         0.05        377.2 
                         S-20        0.306         0.03        226.1              ZA        0.822         0.08        700.2 
                       ZA ARC        0.389         0.04        478.2            S-12        0.447         0.04        326.0 
                Relleno berma        0.190         0.02        296.1 
      854.000              SC        1.616         3.20       1205.8            G-25        0.518         1.03        378.3 
                         S-20        0.312         0.62        226.7              ZA        0.822         1.64        701.8 
                       ZA ARC        0.258         0.65        478.8            S-12        0.455         0.90        326.9 
                Relleno berma        0.178         0.37        296.4 
      856.000              SC        1.510         3.13       1209.0            G-25        0.516         1.03        379.3 
                         S-20        0.317         0.63        227.3              ZA        0.822         1.64        703.4 
                       ZA ARC        0.033         0.29        479.1            S-12        0.462         0.92        327.8 
                Relleno berma        0.010         0.19        296.6 
      857.997              SC        1.287         2.79       1211.7            G-25        0.447         0.96        380.3 
                         S-20        0.274         0.59        227.9              ZA        0.819         1.64        705.1 
                       ZA ARC        0.019         0.05        479.2            S-12        0.423         0.88        328.7 
                Relleno berma        0.000         0.01        296.6 
      858.000              SC        1.287         0.00       1211.7            G-25        0.447         0.00        380.3 
                         S-20        0.274         0.00        227.9              ZA        0.819         0.00        705.1 
                       ZA ARC        0.019         0.00        479.2            S-12        0.423         0.00        328.7 
      858.211              SC        1.268         0.27       1212.0            G-25        0.441         0.09        380.3 
                         S-20        0.270         0.06        228.0              ZA        0.819         0.17        705.3 
                       ZA ARC        0.017         0.00        479.2            S-12        0.419         0.09        328.8 
      859.491              SC        1.032         1.47       1213.5            G-25        0.355         0.51        380.9 
                         S-20        0.216         0.31        228.3              ZA        0.813         1.04        706.3 
                       ZA ARC        0.009         0.02        479.2            S-12        0.363         0.50        329.3 
      860.000              SC        0.948         0.50       1214.0            G-25        0.324         0.17        381.0 
                         S-20        0.197         0.11        228.4              ZA        0.811         0.41        706.7 
                       ZA ARC        0.007         0.00        479.2            S-12        0.343         0.18        329.5 
      861.001              SC        0.792         0.87       1214.9            G-25        0.267         0.30        381.3 
                         S-20        0.161         0.18        228.6              ZA        0.804         0.81        707.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00        479.2            S-12        0.306         0.32        329.8 
      862.000              SC        0.666         0.73       1215.6            G-25        0.221         0.24        381.6 
                         S-20        0.133         0.15        228.7              ZA        0.796         0.80        708.3 
                         S-12        0.276         0.29        330.1 
      862.535              SC        0.603         0.34       1215.9            G-25        0.199         0.11        381.7 
                         S-20        0.118         0.07        228.8              ZA        0.791         0.42        708.8 
                         S-12        0.261         0.14        330.3 
      862.616              SC        0.594         0.05       1216.0            G-25        0.195         0.02        381.7 
                         S-20        0.116         0.01        228.8              ZA        0.790         0.06        708.8 
                         S-12        0.259         0.02        330.3 
      864.000              SC        0.452         0.72       1216.7            G-25        0.143         0.23        381.9 
                         S-20        0.084         0.14        228.9              ZA        0.775         1.08        709.9 
                         S-12        0.224         0.33        330.6 
      864.355              SC        0.419         0.15       1216.9            G-25        0.131         0.05        382.0 
                         S-20        0.076         0.03        229.0              ZA        0.772         0.27        710.2 
                         S-12        0.216         0.08        330.7 
      864.850              SC        0.380         0.20       1217.1            G-25        0.117         0.06        382.0 
                         S-20        0.067         0.04        229.0              ZA        0.766         0.38        710.6 
                         S-12        0.206         0.10        330.8 
      865.967              SC        0.300         0.38       1217.4            G-25        0.088         0.11        382.2 
                         S-20        0.049         0.07        229.1              ZA        0.755         0.85        711.4 
                         S-12        0.187         0.22        331.0 
      866.000              SC        0.298         0.01       1217.4            G-25        0.087         0.00        382.2 
                         S-20        0.049         0.00        229.1              ZA        0.754         0.02        711.4 
                         S-12        0.186         0.01        331.0 
      867.490              SC        0.219         0.38       1217.8            G-25        0.058         0.11        382.3 
                         S-20        0.031         0.06        229.1              ZA        0.739         1.11        712.5 
                         S-12        0.166         0.26        331.3 
      868.000              SC        0.200         0.11       1217.9            G-25        0.051         0.03        382.3 
                         S-20        0.026         0.01        229.1              ZA        0.733         0.38        712.9 
                         S-12        0.161         0.08        331.4 
      868.848              SC        0.173         0.16       1218.1            G-25        0.041         0.04        382.3 
                         S-20        0.020         0.02        229.2              ZA        0.724         0.62        713.5 
                         S-12        0.153         0.13        331.5 
      870.000              SC        0.151         0.19       1218.3            G-25        0.033         0.04        382.4 
                         S-20        0.015         0.02        229.2              ZA        0.712         0.83        714.4 
                         S-12        0.146         0.17        331.7 
      871.063              SC        0.140         0.15       1218.4            G-25        0.029         0.03        382.4 
                         S-20        0.012         0.01        229.2              ZA        0.701         0.75        715.1 
                         S-12        0.142         0.15        331.8 
      871.289              SC        0.139         0.03       1218.5            G-25        0.028         0.01        382.4 
                         S-20        0.012         0.00        229.2              ZA        0.699         0.16        715.3 
                         S-12        0.141         0.03        331.9 
      871.294              SC        1.864         0.01       1218.5            G-25        0.606         0.00        382.4 
                         S-20        0.367         0.00        229.2              ZA        0.699         0.00        715.3 
                       ZA ARC        0.327         0.00        479.2            S-12        0.491         0.00        331.9 
                Relleno berma        0.162         0.00        296.6 
      871.299              SC        1.864         0.01       1218.5            G-25        0.606         0.00        382.4 
                         S-20        0.367         0.00        229.2              ZA        0.699         0.00        715.3 
                       ZA ARC        0.327         0.00        479.2            S-12        0.491         0.00        331.9 
                Relleno berma        0.162         0.00        296.6 
      871.322              SC        1.864         0.04       1218.5            G-25        0.606         0.01        382.4 
                         S-20        0.367         0.01        229.2              ZA        0.698         0.02        715.3 
                       ZA ARC        0.327         0.01        479.2            S-12        0.492         0.01        331.9 
                Relleno berma        0.162         0.00        296.7 
      871.323              SC        1.864         0.00       1218.5            G-25        0.606         0.00        382.4 
                         S-20        0.367         0.00        229.2              ZA        0.698         0.00        715.3 
                       ZA ARC        0.327         0.00        479.2            S-12        0.492         0.00        331.9 
                Relleno berma        0.162         0.00        296.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1218.5 
                       G-25                                     382.4 
                       S-20                                     229.2 
                       ZA                                       715.3 
                       ZA ARC                                   479.2 
                       S-12                                     331.9 
                       Relleno berma                            296.7 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.644         0.00          0.0            G-25        0.526         0.00          0.0 
                         S-20        0.318         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.327         0.00          0.0            S-12        0.442         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.162         0.00          0.0 
        1.149              SC        1.643         1.89          1.9            G-25        0.526         0.60          0.6 
                         S-20        0.318         0.36          0.4              ZA        0.711         0.81          0.8 
                       ZA ARC        0.327         0.38          0.4            S-12        0.444         0.51          0.5 
                Relleno berma        0.162         0.19          0.2 
        1.749              SC        0.152         0.54          2.4            G-25        0.034         0.17          0.8 
                         S-20        0.015         0.10          0.5              ZA        0.717         0.43          1.2 
                       ZA ARC        0.000         0.10          0.5            S-12        0.147         0.18          0.7 
                Relleno berma        0.000         0.05          0.2 
        2.000              SC        0.159         0.04          2.5            G-25        0.036         0.01          0.8 
                         S-20        0.017         0.00          0.5              ZA        0.720         0.18          1.4 
                         S-12        0.149         0.04          0.7 
        2.037              SC        0.160         0.01          2.5            G-25        0.036         0.00          0.8 
                         S-20        0.017         0.00          0.5              ZA        0.720         0.03          1.4 
                         S-12        0.150         0.01          0.7 
        2.047              SC        0.160         0.00          2.5            G-25        0.036         0.00          0.8 
                         S-20        0.017         0.00          0.5              ZA        0.720         0.01          1.5 
                         S-12        0.150         0.00          0.7 
        2.786              SC        0.178         0.12          2.6            G-25        0.043         0.03          0.8 
                         S-20        0.021         0.01          0.5              ZA        0.728         0.54          2.0 
                         S-12        0.155         0.11          0.8 
        3.791              SC        0.210         0.19          2.8            G-25        0.055         0.05          0.9 
                         S-20        0.028         0.03          0.5              ZA        0.739         0.74          2.7 
                         S-12        0.164         0.16          1.0 
        4.000              SC        0.218         0.04          2.8            G-25        0.058         0.01          0.9 
                         S-20        0.030         0.01          0.5              ZA        0.741         0.15          2.9 
                         S-12        0.166         0.03          1.0 
        5.171              SC        0.272         0.29          3.1            G-25        0.078         0.08          1.0 
                         S-20        0.043         0.04          0.6              ZA        0.754         0.88          3.8 
                         S-12        0.180         0.20          1.2 
        5.374              SC        0.282         0.06          3.2            G-25        0.081         0.02          1.0 
                         S-20        0.045         0.01          0.6              ZA        0.756         0.15          3.9 
                         S-12        0.183         0.04          1.3 
        6.000              SC        0.319         0.19          3.4            G-25        0.095         0.06          1.0 
                         S-20        0.054         0.03          0.6              ZA        0.763         0.48          4.4 
                         S-12        0.192         0.12          1.4 
        6.980              SC        0.384         0.34          3.7            G-25        0.118         0.10          1.1 
                         S-20        0.068         0.06          0.7              ZA        0.774         0.75          5.1 
                         S-12        0.208         0.20          1.6 
        8.000              SC        0.472         0.44          4.2            G-25        0.151         0.14          1.3 
                         S-20        0.088         0.08          0.7              ZA        0.785         0.79          5.9 
                         S-12        0.230         0.22          1.8 
        8.240              SC        0.494         0.12          4.3            G-25        0.159         0.04          1.3 
                         S-20        0.093         0.02          0.8              ZA        0.787         0.19          6.1 
                         S-12        0.236         0.06          1.9 
        9.007              SC        0.565         0.41          4.7            G-25        0.184         0.13          1.4 
                         S-20        0.110         0.08          0.8              ZA        0.795         0.61          6.7 
                         S-12        0.253         0.19          2.1 
       10.000              SC        0.662         0.61          5.3            G-25        0.220         0.20          1.6 
                         S-20        0.132         0.12          1.0              ZA        0.803         0.79          7.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.5            S-12        0.276         0.26          2.3 
       10.015              SC        0.663         0.01          5.3            G-25        0.221         0.00          1.6 
                         S-20        0.132         0.00          1.0              ZA        0.804         0.01          7.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.5            S-12        0.277         0.00          2.3 
       11.643              SC        0.873         1.25          6.5            G-25        0.297         0.42          2.1 
                         S-20        0.180         0.25          1.2              ZA        0.814         1.32          8.8 
                       ZA ARC        0.010         0.01          0.5            S-12        0.327         0.49          2.8 
       12.000              SC        0.924         0.32          6.9            G-25        0.315         0.11          2.2 
                         S-20        0.191         0.07          1.3              ZA        0.816         0.29          9.1 
                       ZA ARC        0.012         0.00          0.5            S-12        0.339         0.12          2.9 
       13.059              SC        1.083         1.06          7.9            G-25        0.373         0.36          2.5 
                         S-20        0.228         0.22          1.5              ZA        0.819         0.87         10.0 
                       ZA ARC        0.020         0.02          0.5            S-12        0.377         0.38          3.3 
       13.895              SC        1.224         0.96          8.9            G-25        0.425         0.33          2.9 
                         S-20        0.260         0.20          1.7              ZA        0.821         0.69         10.7 
                       ZA ARC        0.026         0.02          0.5            S-12        0.409         0.33          3.6 
                Relleno berma        0.002         0.00          0.2 
       14.000              SC        1.233         0.13          9.0            G-25        0.428         0.04          2.9 
                         S-20        0.262         0.03          1.7              ZA        0.821         0.09         10.8 
                       ZA ARC        0.026         0.00          0.5            S-12        0.411         0.04          3.7 
                Relleno berma        0.003         0.00          0.2 
       16.000              SC        1.438         2.67         11.7            G-25        0.494         0.92          3.8 
                         S-20        0.303         0.56          2.3              ZA        0.822         1.64         12.4 
                       ZA ARC        0.041         0.07          0.6            S-12        0.451         0.86          4.5 
                Relleno berma        0.013         0.02          0.3 
       18.000              SC        1.615         3.05         14.7            G-25        0.518         1.01          4.8 
                         S-20        0.312         0.61          2.9              ZA        0.822         1.64         14.1 
                       ZA ARC        0.157         0.20          0.8            S-12        0.454         0.90          5.5 
                Relleno berma        0.142         0.15          0.4 
       18.448              SC        1.612         0.72         15.5            G-25        0.517         0.23          5.1 
                         S-20        0.311         0.14          3.1              ZA        0.822         0.37         14.4 
                       ZA ARC        0.236         0.09          0.9            S-12        0.453         0.20          5.7 
                Relleno berma        0.177         0.07          0.5 
       20.000              SC        1.605         2.50         18.0            G-25        0.513         0.80          5.9 
                         S-20        0.309         0.48          3.5              ZA        0.822         1.28         15.7 
                       ZA ARC        0.400         0.49          1.4            S-12        0.447         0.70          6.4 
                Relleno berma        0.195         0.29          0.8 
       22.000              SC        1.597         3.20         21.2            G-25        0.509         1.02          6.9 
                         S-20        0.306         0.62          4.1              ZA        0.822         1.64         17.4 
                       ZA ARC        0.416         0.82          2.2            S-12        0.439         0.89          7.2 
                Relleno berma        0.204         0.40          1.2 
       24.000              SC        1.588         3.18         24.3            G-25        0.504         1.01          7.9 
                         S-20        0.304         0.61          4.8              ZA        0.822         1.64         19.0 
                       ZA ARC        0.431         0.85          3.0            S-12        0.432         0.87          8.1 
                Relleno berma        0.214         0.42          1.6 
       25.035              SC        1.583         1.64         26.0            G-25        0.502         0.52          8.4 
                         S-20        0.302         0.31          5.1              ZA        0.822         0.85         19.9 
                       ZA ARC        0.439         0.45          3.5            S-12        0.428         0.44          8.6 
                Relleno berma        0.219         0.22          1.8 
       25.045              SC        1.583         0.02         26.0            G-25        0.502         0.01          8.4 
                         S-20        0.302         0.00          5.1              ZA        0.822         0.01         19.9 
                       ZA ARC        0.439         0.00          3.5            S-12        0.428         0.00          8.6 
                Relleno berma        0.219         0.00          1.8 
       26.000              SC        1.579         1.51         27.5            G-25        0.500         0.48          8.9 
                         S-20        0.301         0.29          5.4              ZA        0.822         0.79         20.6 
                       ZA ARC        0.446         0.42          3.9            S-12        0.424         0.41          9.0 
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                Relleno berma        0.224         0.21          2.0 
       27.915              SC        1.568         3.01         30.5            G-25        0.496         0.95          9.9 
                         S-20        0.298         0.57          5.9              ZA        0.822         1.57         22.2 
                       ZA ARC        0.455         0.86          4.8            S-12        0.418         0.81          9.8 
                Relleno berma        0.234         0.44          2.5 
       28.000              SC        1.567         0.13         30.7            G-25        0.495         0.04          9.9 
                         S-20        0.298         0.03          6.0              ZA        0.822         0.07         22.3 
                       ZA ARC        0.455         0.04          4.8            S-12        0.418         0.04          9.8 
                Relleno berma        0.234         0.02          2.5 
       30.000              SC        1.555         3.12         33.8            G-25        0.491         0.99         10.9 
                         S-20        0.295         0.59          6.6              ZA        0.822         1.64         23.9 
                       ZA ARC        0.462         0.92          5.7            S-12        0.411         0.83         10.6 
                Relleno berma        0.245         0.48          3.0 
       32.000              SC        1.543         3.10         36.9            G-25        0.486         0.98         11.9 
                         S-20        0.293         0.59          7.1              ZA        0.822         1.64         25.6 
                       ZA ARC        0.469         0.93          6.7            S-12        0.406         0.82         11.5 
                Relleno berma        0.256         0.50          3.5 
       34.000              SC        1.531         3.07         40.0            G-25        0.482         0.97         12.8 
                         S-20        0.290         0.58          7.7              ZA        0.822         1.64         27.2 
                       ZA ARC        0.475         0.94          7.6            S-12        0.400         0.81         12.3 
                Relleno berma        0.267         0.52          4.0 
       36.000              SC        1.518         3.05         43.0            G-25        0.478         0.96         13.8 
                         S-20        0.287         0.58          8.3              ZA        0.822         1.64         28.9 
                       ZA ARC        0.485         0.96          8.6            S-12        0.397         0.80         13.1 
                Relleno berma        0.277         0.54          4.5 
       38.000              SC        1.506         3.02         46.0            G-25        0.473         0.95         14.8 
                         S-20        0.284         0.57          8.9              ZA        0.822         1.64         30.5 
                       ZA ARC        0.495         0.98          9.6            S-12        0.394         0.79         13.8 
                Relleno berma        0.287         0.56          5.1 
       38.421              SC        1.503         0.63         46.7            G-25        0.472         0.20         15.0 
                         S-20        0.284         0.12          9.0              ZA        0.822         0.35         30.9 
                       ZA ARC        0.497         0.21          9.8            S-12        0.394         0.17         14.0 
                Relleno berma        0.289         0.12          5.2 
       40.000              SC        1.494         2.37         49.0            G-25        0.469         0.74         15.7 
                         S-20        0.281         0.45          9.4              ZA        0.822         1.30         32.2 
                       ZA ARC        0.507         0.79         10.6            S-12        0.391         0.62         14.6 
                Relleno berma        0.299         0.46          5.7 
       40.021              SC        1.494         0.03         49.1            G-25        0.468         0.01         15.7 
                         S-20        0.281         0.01          9.4              ZA        0.822         0.02         32.2 
                       ZA ARC        0.507         0.01         10.6            S-12        0.391         0.01         14.6 
                Relleno berma        0.299         0.01          5.7 
       40.031              SC        1.494         0.01         49.1            G-25        0.468         0.00         15.7 
                         S-20        0.281         0.00          9.4              ZA        0.822         0.01         32.2 
                       ZA ARC        0.507         0.01         10.6            S-12        0.391         0.00         14.6 
                Relleno berma        0.299         0.00          5.7 
       42.691              SC        1.477         3.95         53.0            G-25        0.463         1.24         16.9 
                         S-20        0.277         0.74         10.2              ZA        0.822         2.19         34.4 
                       ZA ARC        0.523         1.37         11.9            S-12        0.388         1.04         15.7 
                Relleno berma        0.315         0.82          6.5 
       46.822              SC        1.452         6.05         59.1            G-25        0.454         1.89         18.8 
                         S-20        0.272         1.13         11.3              ZA        0.822         3.40         37.8 
                       ZA ARC        0.548         2.21         14.1            S-12        0.382         1.59         17.3 
                Relleno berma        0.340         1.35          7.9 
       48.588              SC        1.442         2.55         61.6            G-25        0.449         0.80         19.6 
                         S-20        0.270         0.48         11.8              ZA        0.822         1.45         39.2 
                       ZA ARC        0.558         0.98         15.1            S-12        0.379         0.67         17.9 
                Relleno berma        0.350         0.61          8.5 
       50.000              SC        1.433         2.03         63.7            G-25        0.447         0.63         20.3 
                         S-20        0.267         0.38         12.2              ZA        0.822         1.16         40.4 
                       ZA ARC        0.567         0.79         15.9            S-12        0.378         0.53         18.5 
                Relleno berma        0.359         0.50          9.0 
       50.225              SC        1.433         0.32         64.0            G-25        0.447         0.10         20.4 
                         S-20        0.267         0.06         12.2              ZA        0.822         0.18         40.6 
                       ZA ARC        0.567         0.13         16.0            S-12        0.378         0.08         18.6 
                Relleno berma        0.359         0.08          9.0 
       52.213              SC        1.433         2.85         66.8            G-25        0.447         0.89         21.3 
                         S-20        0.267         0.53         12.8              ZA        0.822         1.63         42.2 
                       ZA ARC        0.567         1.13         17.2            S-12        0.378         0.75         19.3 
                Relleno berma        0.359         0.71          9.8 
       57.447              SC        1.433         7.50         74.3            G-25        0.447         2.34         23.6 
                         S-20        0.267         1.40         14.2              ZA        0.822         4.30         46.5 
                       ZA ARC        0.567         2.97         20.1            S-12        0.378         1.98         21.3 
                Relleno berma        0.359         1.88         11.6 
       60.000              SC        1.433         3.66         78.0            G-25        0.447         1.14         24.7 
                         S-20        0.267         0.68         14.9              ZA        0.822         2.10         48.6 
                       ZA ARC        0.567         1.45         21.6            S-12        0.378         0.96         22.3 
                Relleno berma        0.359         0.92         12.5 
       61.825              SC        1.433         2.61         80.6            G-25        0.447         0.81         25.5 
                         S-20        0.267         0.49         15.3              ZA        0.822         1.50         50.1 
                       ZA ARC        0.567         1.03         22.6            S-12        0.378         0.69         22.9 
                Relleno berma        0.359         0.65         13.2 
       70.000              SC        1.433        11.71         92.3            G-25        0.447         3.65         29.2 
                         S-20        0.267         2.19         17.5              ZA        0.822         6.72         56.8 
                       ZA ARC        0.567         4.63         27.3            S-12        0.377         3.09         26.0 
                Relleno berma        0.359         2.93         16.1 
       70.225              SC        1.433         0.32         92.6            G-25        0.447         0.10         29.3 
                         S-20        0.267         0.06         17.6              ZA        0.822         0.18         57.0 
                       ZA ARC        0.567         0.13         27.4            S-12        0.378         0.08         26.1 
                Relleno berma        0.359         0.08         16.2 
       71.194              SC        1.433         1.39         94.0            G-25        0.447         0.43         29.7 
                         S-20        0.267         0.26         17.8              ZA        0.822         0.80         57.8 
                       ZA ARC        0.567         0.55         27.9            S-12        0.378         0.37         26.5 
                Relleno berma        0.359         0.35         16.6 
       80.000              SC        1.433        12.62        106.6            G-25        0.447         3.93         33.7 
                         S-20        0.267         2.35         20.2              ZA        0.822         7.24         65.0 
                       ZA ARC        0.567         4.99         32.9            S-12        0.378         3.33         29.8 
                Relleno berma        0.359         3.16         19.7 
       80.710              SC        1.433         1.02        107.7            G-25        0.447         0.32         34.0 
                         S-20        0.267         0.19         20.4              ZA        0.822         0.58         65.6 
                       ZA ARC        0.567         0.40         33.3            S-12        0.377         0.27         30.1 
                Relleno berma        0.359         0.25         20.0 
       80.720              SC        1.433         0.01        107.7            G-25        0.447         0.00         34.0 
                         S-20        0.267         0.00         20.4              ZA        0.822         0.01         65.6 
                       ZA ARC        0.567         0.01         33.3            S-12        0.378         0.00         30.1 
                Relleno berma        0.359         0.00         20.0 
       89.995              SC        1.433        13.29        121.0            G-25        0.447         4.14         38.1 
                         S-20        0.267         2.48         22.9              ZA        0.822         7.62         73.2 
                       ZA ARC        0.567         5.26         38.6            S-12        0.378         3.50         33.6 
                Relleno berma        0.359         3.33         23.3 
       90.000              SC        1.433         0.01        121.0            G-25        0.447         0.00         38.1 
                         S-20        0.267         0.00         22.9              ZA        0.822         0.00         73.3 
                       ZA ARC        0.567         0.00         38.6            S-12        0.378         0.00         33.6 
                Relleno berma        0.359         0.00         23.3 
       90.005              SC        1.433         0.01        121.0            G-25        0.447         0.00         38.1 
                         S-20        0.267         0.00         22.9              ZA        0.822         0.00         73.3 
                       ZA ARC        0.567         0.00         38.6            S-12        0.378         0.00         33.6 
                Relleno berma        0.359         0.00         23.3 
       90.225              SC        1.433         0.32        121.3            G-25        0.447         0.10         38.2 
                         S-20        0.267         0.06         22.9              ZA        0.822         0.18         73.4 
                       ZA ARC        0.567         0.12         38.7            S-12        0.378         0.08         33.7 

                Relleno berma        0.359         0.08         23.4 
      100.000              SC        1.433        14.00        135.3            G-25        0.447         4.36         42.6 
                         S-20        0.267         2.61         25.5              ZA        0.822         8.04         81.5 
                       ZA ARC        0.567         5.54         44.3            S-12        0.378         3.69         37.4 
                Relleno berma        0.359         3.51         26.9 
      109.999              SC        1.433        14.32        149.6            G-25        0.447         4.47         47.1 
                         S-20        0.267         2.67         28.2              ZA        0.822         8.22         89.7 
                       ZA ARC        0.567         5.67         49.9            S-12        0.378         3.78         41.1 
                Relleno berma        0.359         3.59         30.5 
      110.000              SC        1.433         0.00        149.6            G-25        0.447         0.00         47.1 
                         S-20        0.267         0.00         28.2              ZA        0.822         0.00         89.7 
                       ZA ARC        0.567         0.00         49.9            S-12        0.377         0.00         41.1 
                Relleno berma        0.359         0.00         30.5 
      120.000              SC        1.433        14.33        163.9            G-25        0.447         4.47         51.5 
                         S-20        0.267         2.67         30.9              ZA        0.822         8.22         97.9 
                       ZA ARC        0.567         5.67         55.6            S-12        0.377         3.77         44.9 
                Relleno berma        0.359         3.59         34.1 
      130.000              SC        1.433        14.33        178.3            G-25        0.447         4.47         56.0 
                         S-20        0.267         2.67         33.6              ZA        0.822         8.22        106.1 
                       ZA ARC        0.567         5.67         61.3            S-12        0.378         3.78         48.7 
                Relleno berma        0.359         3.59         37.7 
      130.001              SC        1.433         0.00        178.3            G-25        0.447         0.00         56.0 
                         S-20        0.267         0.00         33.6              ZA        0.822         0.00        106.1 
                       ZA ARC        0.567         0.00         61.3            S-12        0.378         0.00         48.7 
                Relleno berma        0.359         0.00         37.7 
      140.000              SC        1.433        14.32        192.6            G-25        0.447         4.47         60.5 
                         S-20        0.267         2.67         36.2              ZA        0.822         8.22        114.4 
                       ZA ARC        0.567         5.67         66.9            S-12        0.378         3.78         52.5 
                Relleno berma        0.359         3.59         41.2 
      150.000              SC        1.433        14.33        206.9            G-25        0.447         4.47         64.9 
                         S-20        0.267         2.67         38.9              ZA        0.822         8.22        122.6 
                       ZA ARC        0.567         5.67         72.6            S-12        0.378         3.78         56.2 
                Relleno berma        0.359         3.59         44.8 
      160.000              SC        1.433        14.33        221.2            G-25        0.447         4.47         69.4 
                         S-20        0.267         2.67         41.6              ZA        0.822         8.22        130.8 
                       ZA ARC        0.567         5.67         78.3            S-12        0.378         3.78         60.0 
                Relleno berma        0.359         3.59         48.4 
      160.001              SC        1.433         0.00        221.2            G-25        0.447         0.00         69.4 
                         S-20        0.267         0.00         41.6              ZA        0.822         0.00        130.8 
                       ZA ARC        0.567         0.00         78.3            S-12        0.378         0.00         60.0 
                Relleno berma        0.359         0.00         48.4 
      170.000              SC        1.433        14.32        235.6            G-25        0.447         4.47         73.9 
                         S-20        0.267         2.67         44.3              ZA        0.822         8.22        139.0 
                       ZA ARC        0.567         5.67         83.9            S-12        0.378         3.78         63.8 
                Relleno berma        0.359         3.59         52.0 
      179.999              SC        1.433        14.32        249.9            G-25        0.447         4.47         78.3 
                         S-20        0.267         2.67         46.9              ZA        0.822         8.22        147.2 
                       ZA ARC        0.567         5.67         89.6            S-12        0.377         3.77         67.6 
                Relleno berma        0.359         3.59         55.6 
      180.000              SC        1.433         0.00        249.9            G-25        0.447         0.00         78.3 
                         S-20        0.267         0.00         46.9              ZA        0.822         0.00        147.2 
                       ZA ARC        0.567         0.00         89.6            S-12        0.377         0.00         67.6 
                Relleno berma        0.359         0.00         55.6 
      190.000              SC        1.433        14.33        264.2            G-25        0.447         4.47         82.8 
                         S-20        0.267         2.67         49.6              ZA        0.822         8.22        155.5 
                       ZA ARC        0.567         5.67         95.3            S-12        0.377         3.77         71.3 
                Relleno berma        0.359         3.59         59.2 
      200.000              SC        1.433        14.33        278.5            G-25        0.447         4.47         87.3 
                         S-20        0.267         2.67         52.3              ZA        0.822         8.22        163.7 
                       ZA ARC        0.567         5.67        100.9            S-12        0.378         3.78         75.1 
                Relleno berma        0.359         3.59         62.8 
      200.001              SC        1.433         0.00        278.5            G-25        0.447         0.00         87.3 
                         S-20        0.267         0.00         52.3              ZA        0.822         0.00        163.7 
                       ZA ARC        0.567         0.00        100.9            S-12        0.378         0.00         75.1 
                Relleno berma        0.359         0.00         62.8 
      204.793              SC        1.433         6.86        285.4            G-25        0.447         2.14         89.4 
                         S-20        0.267         1.28         53.6              ZA        0.822         3.94        167.6 
                       ZA ARC        0.567         2.72        103.6            S-12        0.378         1.81         76.9 
                Relleno berma        0.359         1.72         64.5 
      204.794              SC        1.433         0.00        285.4            G-25        0.447         0.00         89.4 
                         S-20        0.267         0.00         53.6              ZA        0.822         0.00        167.6 
                       ZA ARC        0.567         0.00        103.6            S-12        0.378         0.00         76.9 
                Relleno berma        0.359         0.00         64.5 
      210.000              SC        1.433         7.46        292.9            G-25        0.446         2.32         91.7 
                         S-20        0.268         1.39         55.0              ZA        0.822         4.28        171.9 
                       ZA ARC        0.591         3.01        106.6            S-12        0.381         1.97         78.9 
                Relleno berma        0.363         1.88         66.4 
      220.000              SC        1.406        14.19        307.1            G-25        0.447         4.46         96.2 
                         S-20        0.267         2.68         57.6              ZA        0.823         8.22        180.1 
                       ZA ARC        0.614         6.03        112.7            S-12        0.394         3.87         82.8 
                Relleno berma        0.366         3.65         70.0 
      224.794              SC        1.391         6.70        313.8            G-25        0.446         2.14         98.3 
                         S-20        0.268         1.28         58.9              ZA        0.823         3.94        184.1 
                       ZA ARC        0.621         2.96        115.6            S-12        0.400         1.90         84.7 
                Relleno berma        0.368         1.76         71.8 
      230.000              SC        1.367         7.18        320.9            G-25        0.446         2.32        100.6 
                         S-20        0.268         1.39         60.3              ZA        0.824         4.29        188.4 
                       ZA ARC        0.630         3.26        118.9            S-12        0.411         2.11         86.8 
                Relleno berma        0.372         1.93         73.7 
      240.000              SC        1.338        13.52        334.5            G-25        0.446         4.46        105.1 
                         S-20        0.268         2.68         63.0              ZA        0.823         8.23        196.6 
                       ZA ARC        0.600         6.15        125.0            S-12        0.418         4.15         90.9 
                Relleno berma        0.368         3.70         77.4 
      241.386              SC        1.338         1.85        336.3            G-25        0.446         0.62        105.7 
                         S-20        0.268         0.37         63.4              ZA        0.823         1.14        197.7 
                       ZA ARC        0.597         0.83        125.9            S-12        0.419         0.58         91.5 
                Relleno berma        0.364         0.51         77.9 
      241.387              SC        1.338         0.00        336.3            G-25        0.446         0.00        105.7 
                         S-20        0.268         0.00         63.4              ZA        0.823         0.00        197.7 
                       ZA ARC        0.597         0.00        125.9            S-12        0.419         0.00         91.5 
                Relleno berma        0.364         0.00         77.9 
      247.979              SC        1.338         8.82        345.1            G-25        0.446         2.94        108.7 
                         S-20        0.268         1.76         65.1              ZA        0.823         5.42        203.2 
                       ZA ARC        0.597         3.94        129.8            S-12        0.419         2.76         94.3 
                Relleno berma        0.364         2.40         80.3 
      250.000              SC        1.338         2.70        347.8            G-25        0.446         0.90        109.6 
                         S-20        0.268         0.54         65.7              ZA        0.823         1.66        204.8 
                       ZA ARC        0.601         1.21        131.0            S-12        0.419         0.85         95.1 
                Relleno berma        0.368         0.74         81.0 
      260.000              SC        1.360        13.49        361.3            G-25        0.446         4.46        114.0 
                         S-20        0.268         2.68         68.3              ZA        0.824         8.23        213.1 
                       ZA ARC        0.633         6.17        137.2            S-12        0.414         4.17         99.3 
                Relleno berma        0.373         3.71         84.8 
      267.979              SC        1.391        10.97        372.3            G-25        0.446         3.56        117.6 
                         S-20        0.267         2.13         70.5              ZA        0.823         6.57        219.6 
                       ZA ARC        0.621         5.00        142.2            S-12        0.400         3.25        102.5 
                Relleno berma        0.368         2.96         87.7 
      270.000              SC        1.396         2.82        375.1            G-25        0.446         0.90        118.5 
                         S-20        0.268         0.54         71.0              ZA        0.823         1.66        221.3 
                       ZA ARC        0.618         1.25        143.4            S-12        0.398         0.81        103.3 

                Relleno berma        0.367         0.74         88.5 
      280.000              SC        1.424        14.10        389.2            G-25        0.446         4.46        123.0 
                         S-20        0.268         2.68         73.7              ZA        0.822         8.23        229.5 
                       ZA ARC        0.452         5.35        148.8            S-12        0.387         3.92        107.3 
                Relleno berma        0.354         3.61         92.1 
      287.979              SC        1.398        11.26        400.5            G-25        0.446         3.56        126.5 
                         S-20        0.268         2.13         75.8              ZA        0.822         6.56        236.1 
                       ZA ARC        0.234         2.74        151.5            S-12        0.378         3.05        110.3 
                Relleno berma        0.262         2.46         94.5 
      287.980              SC        1.398         0.00        400.5            G-25        0.446         0.00        126.5 
                         S-20        0.268         0.00         75.8              ZA        0.822         0.00        236.1 
                       ZA ARC        0.234         0.00        151.5            S-12        0.378         0.00        110.3 
                Relleno berma        0.262         0.00         94.5 
      289.994              SC        1.387         2.80        403.3            G-25        0.447         0.90        127.4 
                         S-20        0.268         0.54         76.4              ZA        0.822         1.66        237.7 
                       ZA ARC        0.236         0.47        152.0            S-12        0.378         0.76        111.1 
                Relleno berma        0.255         0.52         95.0 
      290.000              SC        1.433         0.01        403.3            G-25        0.447         0.00        127.4 
                         S-20        0.268         0.00         76.4              ZA        0.822         0.00        237.7 
                       ZA ARC        0.573         0.00        152.0            S-12        0.378         0.00        111.1 
                Relleno berma        0.363         0.00         95.0 
      290.004              SC        1.433         0.01        403.3            G-25        0.447         0.00        127.4 
                         S-20        0.268         0.00         76.4              ZA        0.822         0.00        237.7 
                       ZA ARC        0.573         0.00        152.0            S-12        0.378         0.00        111.1 
                Relleno berma        0.363         0.00         95.0 
      293.179              SC        1.433         4.55        407.9            G-25        0.447         1.42        128.8 
                         S-20        0.267         0.85         77.2              ZA        0.822         2.61        240.3 
                       ZA ARC        0.578         1.83        153.8            S-12        0.379         1.20        112.3 
                Relleno berma        0.363         1.15         96.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       407.9 
                       G-25                                     128.8 
                       S-20                                      77.2 
                       ZA                                       240.3 
                       ZA ARC                                   153.8 
                       S-12                                     112.3 
                       Relleno berma                             96.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       68.521              SC        1.346         0.00          0.0            G-25        0.446         0.00          0.0 
                         S-20        0.267         0.00          0.0              ZA        0.824         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.503         0.00          0.0            S-12        0.419         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.327         0.00          0.0 
       68.526              SC        1.347         0.01          0.0            G-25        0.446         0.00          0.0 
                         S-20        0.267         0.00          0.0              ZA        0.824         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.503         0.00          0.0            S-12        0.419         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.327         0.00          0.0 
       70.000              SC        1.345         1.98          2.0            G-25        0.447         0.66          0.7 
                         S-20        0.267         0.39          0.4              ZA        0.824         1.21          1.2 
                       ZA ARC        0.531         0.76          0.8            S-12        0.419         0.62          0.6 
                Relleno berma        0.353         0.50          0.5 
       75.996              SC        1.338         8.04         10.0            G-25        0.446         2.68          3.3 
                         S-20        0.268         1.60          2.0              ZA        0.824         4.94          6.2 
                       ZA ARC        0.537         3.20          4.0            S-12        0.419         2.51          3.1 
                Relleno berma        0.364         2.15          2.7 
       75.997              SC        1.338         0.00         10.0            G-25        0.446         0.00          3.3 
                         S-20        0.268         0.00          2.0              ZA        0.823         0.00          6.2 
                       ZA ARC        0.537         0.00          4.0            S-12        0.419         0.00          3.1 
                Relleno berma        0.364         0.00          2.7 
       80.000              SC        1.338         5.36         15.4            G-25        0.446         1.79          5.1 
                         S-20        0.267         1.07          3.1              ZA        0.823         3.30          9.5 
                       ZA ARC        0.595         2.26          6.2            S-12        0.419         1.68          4.8 
                Relleno berma        0.374         1.48          4.1 
       84.622              SC        1.338         6.18         21.6            G-25        0.446         2.06          7.2 
                         S-20        0.267         1.24          4.3              ZA        0.823         3.81         13.3 
                       ZA ARC        0.604         2.77          9.0            S-12        0.419         1.93          6.7 
                Relleno berma        0.371         1.72          5.9 
       84.623              SC        1.337         0.00         21.6            G-25        0.447         0.00          7.2 
                         S-20        0.267         0.00          4.3              ZA        0.823         0.00         13.3 
                       ZA ARC        0.604         0.00          9.0            S-12        0.419         0.00          6.7 
                Relleno berma        0.371         0.00          5.9 
       89.999              SC        1.338         7.19         28.8            G-25        0.446         2.40          9.6 
                         S-20        0.267         1.44          5.7              ZA        0.823         4.43         17.7 
                       ZA ARC        0.601         3.24         12.2            S-12        0.419         2.25          9.0 
                Relleno berma        0.368         1.99          7.8 
       90.000              SC        1.338         0.00         28.8            G-25        0.446         0.00          9.6 
                         S-20        0.267         0.00          5.7              ZA        0.823         0.00         17.7 
                       ZA ARC        0.601         0.00         12.2            S-12        0.419         0.00          9.0 
                Relleno berma        0.368         0.00          7.8 
       95.349              SC        1.338         7.16         35.9            G-25        0.446         2.39         12.0 
                         S-20        0.268         1.43          7.2              ZA        0.823         4.40         22.1 
                       ZA ARC        0.598         3.20         15.4            S-12        0.418         2.24         11.2 
                Relleno berma        0.365         1.96          9.8 
       95.350              SC        1.338         0.00         35.9            G-25        0.446         0.00         12.0 
                         S-20        0.268         0.00          7.2              ZA        0.823         0.00         22.1 
                       ZA ARC        0.598         0.00         15.4            S-12        0.418         0.00         11.2 
                Relleno berma        0.365         0.00          9.8 
       95.997              SC        1.338         0.87         36.8            G-25        0.446         0.29         12.3 
                         S-20        0.268         0.17          7.3              ZA        0.823         0.53         22.6 
                       ZA ARC        0.597         0.39         15.8            S-12        0.419         0.27         11.5 
                Relleno berma        0.364         0.24         10.0 
      100.000              SC        1.338         5.35         42.1            G-25        0.446         1.79         14.1 
                         S-20        0.268         1.07          8.4              ZA        0.823         3.29         25.9 
                       ZA ARC        0.597         2.39         18.2            S-12        0.419         1.68         13.2 
                Relleno berma        0.364         1.46         11.5 
      110.000              SC        1.338        13.38         55.5            G-25        0.446         4.46         18.5 
                         S-20        0.268         2.68         11.1              ZA        0.823         8.23         34.1 
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                       ZA ARC        0.597         5.97         24.2            S-12        0.419         4.19         17.4 
                Relleno berma        0.364         3.64         15.1 
      110.001              SC        1.338         0.00         55.5            G-25        0.446         0.00         18.5 
                         S-20        0.268         0.00         11.1              ZA        0.823         0.00         34.1 
                       ZA ARC        0.597         0.00         24.2            S-12        0.419         0.00         17.4 
                Relleno berma        0.364         0.00         15.1 
      114.496              SC        1.338         6.01         61.5            G-25        0.446         2.01         20.5 
                         S-20        0.268         1.20         12.3              ZA        0.823         3.70         37.8 
                       ZA ARC        0.597         2.68         26.9            S-12        0.419         1.88         19.2 
                Relleno berma        0.364         1.64         16.8 
      114.497              SC        1.338         0.00         61.5            G-25        0.446         0.00         20.5 
                         S-20        0.268         0.00         12.3              ZA        0.823         0.00         37.8 
                       ZA ARC        0.597         0.00         26.9            S-12        0.419         0.00         19.2 
                Relleno berma        0.364         0.00         16.8 
      120.000              SC        1.338         7.36         68.9            G-25        0.446         2.46         23.0 
                         S-20        0.268         1.47         13.8              ZA        0.823         4.53         42.4 
                       ZA ARC        0.597         3.29         30.2            S-12        0.419         2.30         21.5 
                Relleno berma        0.364         2.00         18.8 
      130.000              SC        1.338        13.38         82.3            G-25        0.446         4.46         27.4 
                         S-20        0.268         2.68         16.5              ZA        0.823         8.23         50.6 
                       ZA ARC        0.597         5.97         36.1            S-12        0.419         4.19         25.7 
                Relleno berma        0.364         3.64         22.4 
      133.643              SC        1.338         4.87         87.1            G-25        0.446         1.63         29.1 
                         S-20        0.268         0.98         17.4              ZA        0.823         3.00         53.6 
                       ZA ARC        0.597         2.18         38.3            S-12        0.419         1.52         27.3 
                Relleno berma        0.364         1.33         23.8 
      139.999              SC        1.338         8.50         95.7            G-25        0.446         2.84         31.9 
                         S-20        0.268         1.70         19.1              ZA        0.823         5.23         58.8 
                       ZA ARC        0.597         3.80         42.1            S-12        0.419         2.66         29.9 
                Relleno berma        0.364         2.32         26.1 
      140.000              SC        1.338         0.00         95.7            G-25        0.446         0.00         31.9 
                         S-20        0.268         0.00         19.1              ZA        0.823         0.00         58.8 
                       ZA ARC        0.597         0.00         42.1            S-12        0.419         0.00         29.9 
                Relleno berma        0.364         0.00         26.1 
      150.000              SC        1.338        13.38        109.0            G-25        0.446         4.46         36.4 
                         S-20        0.268         2.68         21.8              ZA        0.823         8.23         67.1 
                       ZA ARC        0.597         5.97         48.1            S-12        0.419         4.19         34.1 
                Relleno berma        0.364         3.64         29.7 
      150.001              SC        1.338         0.00        109.0            G-25        0.446         0.00         36.4 
                         S-20        0.268         0.00         21.8              ZA        0.823         0.00         67.1 
                       ZA ARC        0.597         0.00         48.1            S-12        0.419         0.00         34.1 
                Relleno berma        0.364         0.00         29.7 
      158.684              SC        1.338        11.62        120.6            G-25        0.446         3.88         40.2 
                         S-20        0.268         2.32         24.1              ZA        0.823         7.14         74.2 
                       ZA ARC        0.597         5.19         53.3            S-12        0.419         3.63         37.7 
                Relleno berma        0.364         3.16         32.9 
      160.000              SC        1.338         1.76        122.4            G-25        0.446         0.59         40.8 
                         S-20        0.268         0.35         24.5              ZA        0.823         1.08         75.3 
                       ZA ARC        0.597         0.79         54.1            S-12        0.419         0.55         38.3 
                Relleno berma        0.364         0.48         33.4 
      170.000              SC        1.338        13.38        135.8            G-25        0.446         4.46         45.3 
                         S-20        0.268         2.68         27.2              ZA        0.823         8.23         83.5 
                       ZA ARC        0.597         5.97         60.0            S-12        0.419         4.19         42.5 
                Relleno berma        0.364         3.64         37.0 
      179.999              SC        1.338        13.38        149.2            G-25        0.446         4.46         49.8 
                         S-20        0.268         2.68         29.8              ZA        0.823         8.23         91.7 
                       ZA ARC        0.597         5.97         66.0            S-12        0.419         4.19         46.7 
                Relleno berma        0.364         3.64         40.6 
      180.000              SC        1.338         0.00        149.2            G-25        0.446         0.00         49.8 
                         S-20        0.268         0.00         29.8              ZA        0.823         0.00         91.7 
                       ZA ARC        0.597         0.00         66.0            S-12        0.419         0.00         46.7 
                Relleno berma        0.364         0.00         40.6 
      190.000              SC        1.338        13.38        162.5            G-25        0.446         4.46         54.2 
                         S-20        0.268         2.68         32.5              ZA        0.823         8.23        100.0 
                       ZA ARC        0.597         5.97         72.0            S-12        0.419         4.19         50.8 
                Relleno berma        0.364         3.64         44.3 
      190.001              SC        1.338         0.00        162.5            G-25        0.446         0.00         54.2 
                         S-20        0.268         0.00         32.5              ZA        0.823         0.00        100.0 
                       ZA ARC        0.597         0.00         72.0            S-12        0.419         0.00         50.8 
                Relleno berma        0.364         0.00         44.3 
      200.000              SC        1.338        13.38        175.9            G-25        0.446         4.46         58.7 
                         S-20        0.268         2.68         35.2              ZA        0.823         8.23        108.2 
                       ZA ARC        0.597         5.97         78.0            S-12        0.419         4.18         55.0 
                Relleno berma        0.364         3.64         47.9 
      210.000              SC        1.338        13.38        189.3            G-25        0.446         4.46         63.2 
                         S-20        0.268         2.68         37.9              ZA        0.823         8.23        116.4 
                       ZA ARC        0.597         5.97         83.9            S-12        0.419         4.19         59.2 
                Relleno berma        0.364         3.64         51.6 
      220.000              SC        1.338        13.38        202.7            G-25        0.446         4.46         67.6 
                         S-20        0.268         2.68         40.5              ZA        0.823         8.23        124.7 
                       ZA ARC        0.597         5.97         89.9            S-12        0.419         4.19         63.4 
                Relleno berma        0.364         3.64         55.2 
      230.000              SC        1.338        13.38        216.0            G-25        0.446         4.46         72.1 
                         S-20        0.268         2.68         43.2              ZA        0.823         8.23        132.9 
                       ZA ARC        0.597         5.97         95.9            S-12        0.419         4.19         67.6 
                Relleno berma        0.364         3.64         58.9 
      240.000              SC        1.338        13.38        229.4            G-25        0.446         4.46         76.5 
                         S-20        0.268         2.68         45.9              ZA        0.823         8.23        141.1 
                       ZA ARC        0.597         5.97        101.8            S-12        0.419         4.19         71.8 
                Relleno berma        0.364         3.64         62.5 
      250.000              SC        1.338        13.38        242.8            G-25        0.446         4.46         81.0 
                         S-20        0.268         2.68         48.6              ZA        0.823         8.23        149.3 
                       ZA ARC        0.597         5.97        107.8            S-12        0.419         4.19         76.0 
                Relleno berma        0.364         3.64         66.2 
      250.001              SC        1.338         0.00        242.8            G-25        0.446         0.00         81.0 
                         S-20        0.268         0.00         48.6              ZA        0.823         0.00        149.3 
                       ZA ARC        0.597         0.00        107.8            S-12        0.419         0.00         76.0 
                Relleno berma        0.364         0.00         66.2 
      256.115              SC        1.338         8.18        251.0            G-25        0.446         2.73         83.7 
                         S-20        0.268         1.64         50.2              ZA        0.823         5.03        154.4 
                       ZA ARC        0.597         3.65        111.5            S-12        0.419         2.56         78.5 
                Relleno berma        0.364         2.23         68.4 
      256.116              SC        1.338         0.00        251.0            G-25        0.446         0.00         83.7 
                         S-20        0.268         0.00         50.2              ZA        0.823         0.00        154.4 
                       ZA ARC        0.597         0.00        111.5            S-12        0.419         0.00         78.5 
                Relleno berma        0.364         0.00         68.4 
      260.000              SC        1.338         5.20        256.2            G-25        0.446         1.73         85.5 
                         S-20        0.268         1.04         51.3              ZA        0.823         3.20        157.6 
                       ZA ARC        0.598         2.32        113.8            S-12        0.418         1.63         80.1 
                Relleno berma        0.366         1.42         69.8 
      269.999              SC        1.338        13.38        269.5            G-25        0.446         4.46         89.9 
                         S-20        0.268         2.68         53.9              ZA        0.823         8.23        165.8 
                       ZA ARC        0.602         6.00        119.8            S-12        0.419         4.18         84.3 
                Relleno berma        0.369         3.67         73.5 
      270.000              SC        1.338         0.00        269.6            G-25        0.446         0.00         89.9 
                         S-20        0.268         0.00         53.9              ZA        0.823         0.00        165.8 
                       ZA ARC        0.601         0.00        119.8            S-12        0.418         0.00         84.3 
                Relleno berma        0.369         0.00         73.5 
      276.115              SC        1.338         8.18        277.7            G-25        0.446         2.73         92.7 
                         S-20        0.267         1.64         55.6              ZA        0.823         5.03        170.8 

                       ZA ARC        0.603         3.68        123.5            S-12        0.419         2.56         86.9 
                Relleno berma        0.371         2.26         75.7 
      279.996              SC        1.338         5.19        282.9            G-25        0.446         1.73         94.4 
                         S-20        0.267         1.04         56.6              ZA        0.823         3.19        174.0 
                       ZA ARC        0.603         2.34        125.8            S-12        0.419         1.63         88.5 
                Relleno berma        0.371         1.44         77.2 
      280.000              SC        1.338         0.01        282.9            G-25        0.446         0.00         94.4 
                         S-20        0.267         0.00         56.6              ZA        0.823         0.00        174.0 
                       ZA ARC        0.603         0.00        125.8            S-12        0.419         0.00         88.5 
                Relleno berma        0.371         0.00         77.2 
      280.006              SC        1.338         0.01        282.9            G-25        0.446         0.00         94.4 
                         S-20        0.267         0.00         56.6              ZA        0.823         0.00        174.0 
                       ZA ARC        0.603         0.00        125.8            S-12        0.419         0.00         88.5 
                Relleno berma        0.371         0.00         77.2 
      290.000              SC        1.338        13.37        296.3            G-25        0.446         4.46         98.9 
                         S-20        0.267         2.67         59.3              ZA        0.823         8.23        182.3 
                       ZA ARC        0.603         6.03        131.8            S-12        0.419         4.18         92.7 
                Relleno berma        0.371         3.71         80.9 
      300.000              SC        1.338        13.38        309.7            G-25        0.446         4.46        103.3 
                         S-20        0.267         2.67         61.9              ZA        0.823         8.23        190.5 
                       ZA ARC        0.603         6.03        137.9            S-12        0.419         4.19         96.9 
                Relleno berma        0.371         3.71         84.6 
      307.430              SC        1.365        10.04        319.7            G-25        0.456         3.35        106.7 
                         S-20        0.274         2.01         64.0              ZA        0.823         6.12        196.6 
                       ZA ARC        0.603         4.48        142.4            S-12        0.425         3.13        100.0 
                Relleno berma        0.371         2.76         87.4 
      307.440              SC        1.365         0.01        319.7            G-25        0.456         0.00        106.7 
                         S-20        0.274         0.00         64.0              ZA        0.823         0.01        196.6 
                       ZA ARC        0.603         0.01        142.4            S-12        0.425         0.00        100.0 
                Relleno berma        0.371         0.00         87.4 
      310.000              SC        1.374         3.51        323.2            G-25        0.460         1.17        107.9 
                         S-20        0.276         0.70         64.7              ZA        0.823         2.11        198.7 
                       ZA ARC        0.603         1.54        143.9            S-12        0.427         1.09        101.1 
                Relleno berma        0.371         0.95         88.3 
      312.363              SC        1.383         3.26        326.5            G-25        0.463         1.09        109.0 
                         S-20        0.278         0.65         65.3              ZA        0.823         1.95        200.7 
                       ZA ARC        0.603         1.43        145.3            S-12        0.429         1.01        102.1 
                Relleno berma        0.371         0.88         89.2 
      317.305              SC        1.401         6.88        333.4            G-25        0.470         2.30        111.3 
                         S-20        0.282         1.38         66.7              ZA        0.823         4.07        204.7 
                       ZA ARC        0.603         2.98        148.3            S-12        0.433         2.13        104.3 
                Relleno berma        0.371         1.83         91.0 
      320.000              SC        1.411         3.79        337.2            G-25        0.473         1.27        112.5 
                         S-20        0.284         0.76         67.5              ZA        0.823         2.22        207.0 
                       ZA ARC        0.603         1.63        149.9            S-12        0.435         1.17        105.4 
                Relleno berma        0.371         1.00         92.0 
      322.262              SC        1.419         3.20        340.4            G-25        0.476         1.07        113.6 
                         S-20        0.286         0.64         68.1              ZA        0.823         1.86        208.8 
                       ZA ARC        0.603         1.36        151.3            S-12        0.437         0.99        106.4 
                Relleno berma        0.371         0.84         92.9 
      322.323              SC        1.420         0.09        340.5            G-25        0.476         0.03        113.6 
                         S-20        0.286         0.02         68.1              ZA        0.823         0.05        208.9 
                       ZA ARC        0.603         0.04        151.3            S-12        0.437         0.03        106.4 
                Relleno berma        0.371         0.02         92.9 
      327.232              SC        1.437         7.01        347.5            G-25        0.483         2.35        116.0 
                         S-20        0.290         1.41         69.5              ZA        0.823         4.04        212.9 
                       ZA ARC        0.603         2.96        154.3            S-12        0.441         2.16        108.6 
                Relleno berma        0.371         1.82         94.7 
      327.242              SC        1.438         0.01        347.5            G-25        0.483         0.00        116.0 
                         S-20        0.290         0.00         69.5              ZA        0.823         0.01        212.9 
                       ZA ARC        0.603         0.01        154.3            S-12        0.441         0.00        108.6 
                Relleno berma        0.371         0.00         94.7 
      330.000              SC        1.448         3.98        351.5            G-25        0.486         1.34        117.3 
                         S-20        0.293         0.80         70.3              ZA        0.823         2.27        215.2 
                       ZA ARC        0.603         1.66        156.0            S-12        0.443         1.22        109.8 
                Relleno berma        0.371         1.02         95.7 
      331.485              SC        1.453         2.15        353.6            G-25        0.488         0.72        118.0 
                         S-20        0.294         0.44         70.8              ZA        0.823         1.22        216.4 
                       ZA ARC        0.603         0.90        156.9            S-12        0.445         0.66        110.5 
                Relleno berma        0.371         0.55         96.3 
      340.000              SC        1.512        12.62        366.2            G-25        0.500         4.21        122.3 
                         S-20        0.301         2.53         73.3              ZA        0.824         7.01        223.4 
                       ZA ARC        0.631         5.25        162.1            S-12        0.445         3.79        114.3 
                Relleno berma        0.372         3.16         99.4 
      350.000              SC        1.595        15.53        381.8            G-25        0.513         5.06        127.3 
                         S-20        0.309         3.05         76.4              ZA        0.823         8.23        231.7 
                       ZA ARC        0.506         5.68        167.8            S-12        0.445         4.45        118.7 
                Relleno berma        0.281         3.26        102.7 
      351.485              SC        1.608         2.38        384.2            G-25        0.515         0.76        128.1 
                         S-20        0.310         0.46         76.8              ZA        0.822         1.22        232.9 
                       ZA ARC        0.490         0.74        168.6            S-12        0.442         0.66        119.4 
                Relleno berma        0.267         0.41        103.1 
      352.000              SC        1.609         0.83        385.0            G-25        0.516         0.27        128.3 
                         S-20        0.311         0.16         77.0              ZA        0.822         0.42        233.3 
                       ZA ARC        0.485         0.25        168.8            S-12        0.444         0.23        119.6 
                Relleno berma        0.262         0.14        103.3 
      352.954              SC        1.613         1.54        386.5            G-25        0.517         0.49        128.8 
                         S-20        0.312         0.30         77.3              ZA        0.823         0.78        234.1 
                       ZA ARC        0.475         0.46        169.3            S-12        0.445         0.42        120.0 
                Relleno berma        0.255         0.25        103.5 
      352.964              SC        1.613         0.02        386.5            G-25        0.517         0.01        128.8 
                         S-20        0.312         0.00         77.3              ZA        0.822         0.01        234.1 
                       ZA ARC        0.475         0.00        169.3            S-12        0.445         0.00        120.0 
                Relleno berma        0.254         0.00        103.5 
      354.000              SC        1.617         1.67        388.2            G-25        0.518         0.54        129.4 
                         S-20        0.313         0.32         77.6              ZA        0.822         0.85        234.9 
                       ZA ARC        0.464         0.49        169.8            S-12        0.447         0.46        120.5 
                Relleno berma        0.246         0.26        103.8 
      356.000              SC        1.624         3.24        391.5            G-25        0.521         1.04        130.4 
                         S-20        0.314         0.63         78.2              ZA        0.823         1.64        236.6 
                       ZA ARC        0.442         0.91        170.7            S-12        0.450         0.90        121.4 
                Relleno berma        0.229         0.48        104.2 
      357.502              SC        1.630         2.44        393.9            G-25        0.523         0.78        131.2 
                         S-20        0.315         0.47         78.7              ZA        0.823         1.24        237.8 
                       ZA ARC        0.426         0.65        171.3            S-12        0.453         0.68        122.1 
                Relleno berma        0.217         0.34        104.6 
      358.000              SC        1.631         0.81        394.7            G-25        0.524         0.26        131.5 
                         S-20        0.316         0.16         78.9              ZA        0.822         0.41        238.2 
                       ZA ARC        0.399         0.21        171.5            S-12        0.454         0.23        122.3 
                Relleno berma        0.213         0.11        104.7 
      360.000              SC        1.583         3.21        397.9            G-25        0.526         1.05        132.5 
                         S-20        0.318         0.63         79.5              ZA        0.822         1.64        239.9 
                       ZA ARC        0.072         0.47        172.0            S-12        0.458         0.91        123.2 
                Relleno berma        0.068         0.28        105.0 
      361.154              SC        1.405         1.72        399.6            G-25        0.485         0.58        133.1 
                         S-20        0.297         0.35         79.9              ZA        0.822         0.95        240.8 
                       ZA ARC        0.059         0.08        172.1            S-12        0.444         0.52        123.7 
                Relleno berma        0.026         0.05        105.0 
      362.000              SC        1.217         1.11        400.8            G-25        0.422         0.38        133.5 
                         S-20        0.258         0.24         80.1              ZA        0.822         0.70        241.5 

                       ZA ARC        0.050         0.05        172.1            S-12        0.406         0.36        124.1 
                Relleno berma        0.019         0.02        105.0 
      362.575              SC        1.106         0.67        401.4            G-25        0.382         0.23        133.7 
                         S-20        0.233         0.14         80.2              ZA        0.822         0.47        242.0 
                       ZA ARC        0.044         0.03        172.1            S-12        0.381         0.23        124.3 
                Relleno berma        0.015         0.01        105.0 
      363.964              SC        0.852         1.36        402.8            G-25        0.289         0.47        134.2 
                         S-20        0.175         0.28         80.5              ZA        0.822         1.14        243.1 
                       ZA ARC        0.028         0.05        172.2            S-12        0.324         0.49        124.8 
                Relleno berma        0.004         0.01        105.1 
      364.000              SC        0.846         0.03        402.8            G-25        0.287         0.01        134.2 
                         S-20        0.174         0.01         80.5              ZA        0.822         0.03        243.2 
                       ZA ARC        0.028         0.00        172.2            S-12        0.323         0.01        124.8 
                Relleno berma        0.003         0.00        105.1 
      365.563              SC        0.621         1.15        404.0            G-25        0.205         0.38        134.6 
                         S-20        0.123         0.23         80.7              ZA        0.815         1.28        244.5 
                       ZA ARC        0.011         0.03        172.2            S-12        0.270         0.46        125.3 
      366.000              SC        0.570         0.26        404.2            G-25        0.187         0.09        134.7 
                         S-20        0.111         0.05         80.8              ZA        0.812         0.36        244.8 
                       ZA ARC        0.008         0.00        172.2            S-12        0.257         0.12        125.4 
      367.062              SC        0.456         0.54        404.8            G-25        0.145         0.18        134.8 
                         S-20        0.085         0.10         80.9              ZA        0.801         0.86        245.7 
                       ZA ARC        0.002         0.01        172.2            S-12        0.229         0.26        125.7 
      368.000              SC        0.370         0.39        405.2            G-25        0.114         0.12        135.0 
                         S-20        0.065         0.07         81.0              ZA        0.787         0.74        246.4 
                         S-12        0.207         0.20        125.9 
      368.180              SC        0.355         0.07        405.2            G-25        0.108         0.02        135.0 
                         S-20        0.062         0.01         81.0              ZA        0.784         0.14        246.5 
                         S-12        0.203         0.04        125.9 
      368.436              SC        0.334         0.09        405.3            G-25        0.100         0.03        135.0 
                         S-20        0.057         0.02         81.0              ZA        0.780         0.20        246.7 
                         S-12        0.198         0.05        126.0 
      369.463              SC        0.266         0.31        405.6            G-25        0.075         0.09        135.1 
                         S-20        0.041         0.05         81.1              ZA        0.764         0.79        247.5 
                         S-12        0.180         0.19        126.1 
      369.473              SC        0.265         0.00        405.6            G-25        0.075         0.00        135.1 
                         S-20        0.041         0.00         81.1              ZA        0.764         0.01        247.5 
                         S-12        0.180         0.00        126.1 
      370.000              SC        0.235         0.13        405.7            G-25        0.064         0.04        135.1 
                         S-20        0.034         0.02         81.1              ZA        0.755         0.40        247.9 
                         S-12        0.172         0.09        126.2 
      370.637              SC        1.642         0.60        406.3            G-25        0.526         0.19        135.3 
                         S-20        0.318         0.11         81.2              ZA        0.745         0.48        248.4 
                       ZA ARC        0.327         0.10        172.3            S-12        0.449         0.20        126.4 
                Relleno berma        0.162         0.05        105.1 
      371.485              SC        1.643         1.39        407.7            G-25        0.526         0.45        135.8 
                         S-20        0.318         0.27         81.5              ZA        0.731         0.63        249.1 
                       ZA ARC        0.327         0.28        172.6            S-12        0.447         0.38        126.8 
                Relleno berma        0.162         0.14        105.3 
      372.000              SC        1.643         0.85        408.6            G-25        0.526         0.27        136.0 
                         S-20        0.318         0.16         81.6              ZA        0.723         0.37        249.4 
                       ZA ARC        0.327         0.17        172.8            S-12        0.445         0.23        127.0 
                Relleno berma        0.162         0.08        105.3 
      373.519              SC        1.644         2.50        411.1            G-25        0.526         0.80        136.8 
                         S-20        0.318         0.48         82.1              ZA        0.698         1.08        250.5 
                       ZA ARC        0.327         0.50        173.3            S-12        0.442         0.67        127.7 
                Relleno berma        0.162         0.25        105.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       411.1 
                       G-25                                     136.8 
                       S-20                                      82.1 
                       ZA                                       250.5 
                       ZA ARC                                   173.3 
                       S-12                                     127.7 
                       Relleno berma                            105.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.139         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                         S-12        0.141         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.139         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.159         0.30          0.3            G-25        0.036         0.06          0.1 
                         S-20        0.017         0.03          0.0              ZA        0.734         1.43          1.4 
                         S-12        0.151         0.29          0.3 
        2.225              SC        0.163         0.04          0.3            G-25        0.038         0.01          0.1 
                         S-20        0.018         0.00          0.0              ZA        0.738         0.17          1.6 
                         S-12        0.153         0.03          0.3 
        2.371              SC        0.166         0.02          0.4            G-25        0.039         0.01          0.1 
                         S-20        0.018         0.00          0.0              ZA        0.741         0.11          1.7 
                         S-12        0.154         0.02          0.3 
        4.000              SC        0.221         0.31          0.7            G-25        0.059         0.08          0.2 
                         S-20        0.031         0.04          0.1              ZA        0.770         1.23          2.9 
                         S-12        0.171         0.26          0.6 
        4.123              SC        0.226         0.03          0.7            G-25        0.061         0.01          0.2 
                         S-20        0.032         0.00          0.1              ZA        0.773         0.09          3.0 
                         S-12        0.172         0.02          0.6 
        6.000              SC        0.342         0.53          1.2            G-25        0.104         0.15          0.3 
                         S-20        0.059         0.09          0.2              ZA        0.803         1.48          4.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.0            S-12        0.204         0.35          1.0 
        6.010              SC        0.343         0.00          1.2            G-25        0.104         0.00          0.3 
                         S-20        0.059         0.00          0.2              ZA        0.804         0.01          4.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.0            S-12        0.204         0.00          1.0 
        6.275              SC        0.362         0.09          1.3            G-25        0.111         0.03          0.4 
                         S-20        0.064         0.02          0.2              ZA        0.807         0.21          4.7 
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                       ZA ARC        0.004         0.00          0.0            S-12        0.209         0.05          1.0 
        8.000              SC        0.508         0.75          2.1            G-25        0.164         0.24          0.6 
                         S-20        0.097         0.14          0.3              ZA        0.820         1.40          6.1 
                       ZA ARC        0.022         0.02          0.0            S-12        0.246         0.39          1.4 
        8.532              SC        0.559         0.28          2.4            G-25        0.183         0.09          0.7 
                         S-20        0.109         0.05          0.4              ZA        0.821         0.44          6.6 
                       ZA ARC        0.028         0.01          0.0            S-12        0.258         0.13          1.6 
                Relleno berma        0.004         0.00          0.0 
        9.049              SC        0.618         0.30          2.7            G-25        0.204         0.10          0.8 
                         S-20        0.122         0.06          0.4              ZA        0.822         0.42          7.0 
                       ZA ARC        0.034         0.02          0.1            S-12        0.271         0.14          1.7 
                Relleno berma        0.008         0.00          0.0 
       10.000              SC        0.743         0.65          3.3            G-25        0.250         0.22          1.0 
                         S-20        0.151         0.13          0.6              ZA        0.822         0.78          7.8 
                       ZA ARC        0.046         0.04          0.1            S-12        0.298         0.27          2.0 
                Relleno berma        0.016         0.01          0.0 
       10.015              SC        0.746         0.01          3.3            G-25        0.251         0.00          1.0 
                         S-20        0.151         0.00          0.6              ZA        0.822         0.01          7.8 
                       ZA ARC        0.046         0.00          0.1            S-12        0.299         0.00          2.0 
                Relleno berma        0.016         0.00          0.0 
       10.693              SC        0.842         0.54          3.9            G-25        0.286         0.18          1.2 
                         S-20        0.173         0.11          0.7              ZA        0.822         0.56          8.3 
                       ZA ARC        0.055         0.03          0.1            S-12        0.320         0.21          2.2 
                Relleno berma        0.022         0.01          0.0 
       11.845              SC        1.024         1.07          4.9            G-25        0.352         0.37          1.5 
                         S-20        0.214         0.22          0.9              ZA        0.822         0.95          9.3 
                       ZA ARC        0.069         0.07          0.2            S-12        0.360         0.39          2.6 
                Relleno berma        0.033         0.03          0.1 
       12.000              SC        1.050         0.16          5.1            G-25        0.362         0.06          1.6 
                         S-20        0.220         0.03          0.9              ZA        0.822         0.13          9.4 
                       ZA ARC        0.071         0.01          0.2            S-12        0.366         0.06          2.6 
                Relleno berma        0.034         0.01          0.1 
       12.238              SC        1.090         0.25          5.4            G-25        0.376         0.09          1.7 
                         S-20        0.229         0.05          1.0              ZA        0.822         0.20          9.6 
                       ZA ARC        0.074         0.02          0.2            S-12        0.375         0.09          2.7 
                Relleno berma        0.036         0.01          0.1 
       13.055              SC        1.262         0.96          6.3            G-25        0.439         0.33          2.0 
                         S-20        0.269         0.20          1.2              ZA        0.822         0.67         10.3 
                       ZA ARC        0.085         0.06          0.3            S-12        0.415         0.32          3.1 
                Relleno berma        0.043         0.03          0.1 
       14.000              SC        1.371         1.24          7.6            G-25        0.475         0.43          2.5 
                         S-20        0.291         0.26          1.5              ZA        0.823         0.78         11.1 
                       ZA ARC        0.097         0.09          0.4            S-12        0.438         0.40          3.5 
                Relleno berma        0.051         0.04          0.2 
       14.015              SC        1.373         0.02          7.6            G-25        0.476         0.01          2.5 
                         S-20        0.292         0.00          1.5              ZA        0.823         0.01         11.1 
                       ZA ARC        0.097         0.00          0.4            S-12        0.439         0.01          3.5 
                Relleno berma        0.051         0.00          0.2 
       16.000              SC        1.618         2.97         10.6            G-25        0.521         0.99          3.5 
                         S-20        0.314         0.60          2.1              ZA        0.823         1.63         12.7 
                       ZA ARC        0.186         0.28          0.7            S-12        0.456         0.89          4.3 
                Relleno berma        0.169         0.22          0.4 
       18.000              SC        1.586         3.20         13.8            G-25        0.510         1.03          4.5 
                         S-20        0.308         0.62          2.7              ZA        0.823         1.65         14.4 
                       ZA ARC        0.468         0.65          1.3            S-12        0.450         0.91          5.3 
                Relleno berma        0.253         0.42          0.8 
       20.000              SC        1.554         3.14         16.9            G-25        0.500         1.01          5.5 
                         S-20        0.301         0.61          3.3              ZA        0.823         1.65         16.0 
                       ZA ARC        0.493         0.96          2.3            S-12        0.443         0.89          6.1 
                Relleno berma        0.272         0.53          1.3 
       21.829              SC        1.524         2.81         19.7            G-25        0.490         0.91          6.4 
                         S-20        0.295         0.54          3.8              ZA        0.823         1.50         17.5 
                       ZA ARC        0.515         0.92          3.2            S-12        0.436         0.80          7.0 
                Relleno berma        0.289         0.51          1.8 
       21.839              SC        1.524         0.02         19.7            G-25        0.490         0.00          6.4 
                         S-20        0.295         0.00          3.8              ZA        0.823         0.01         17.5 
                       ZA ARC        0.515         0.01          3.2            S-12        0.435         0.00          7.0 
                Relleno berma        0.289         0.00          1.8 
       22.000              SC        1.521         0.25         20.0            G-25        0.489         0.08          6.5 
                         S-20        0.294         0.05          3.9              ZA        0.823         0.13         17.6 
                       ZA ARC        0.517         0.08          3.3            S-12        0.435         0.07          7.0 
                Relleno berma        0.291         0.05          1.9 
       22.021              SC        1.521         0.03         20.0            G-25        0.489         0.01          6.5 
                         S-20        0.294         0.01          3.9              ZA        0.823         0.02         17.7 
                       ZA ARC        0.518         0.01          3.3            S-12        0.435         0.01          7.0 
                Relleno berma        0.291         0.01          1.9 
       24.000              SC        1.489         2.98         23.0            G-25        0.478         0.96          7.5 
                         S-20        0.288         0.58          4.5              ZA        0.823         1.63         19.3 
                       ZA ARC        0.543         1.05          4.3            S-12        0.427         0.85          7.9 
                Relleno berma        0.310         0.59          2.5 
       26.000              SC        1.457         2.95         25.9            G-25        0.468         0.95          8.4 
                         S-20        0.281         0.57          5.0              ZA        0.823         1.65         20.9 
                       ZA ARC        0.568         1.11          5.5            S-12        0.418         0.85          8.7 
                Relleno berma        0.329         0.64          3.1 
       27.568              SC        1.432         2.26         28.2            G-25        0.459         0.73          9.1 
                         S-20        0.276         0.44          5.5              ZA        0.823         1.29         22.2 
                       ZA ARC        0.589         0.91          6.4            S-12        0.411         0.65          9.4 
                Relleno berma        0.344         0.53          3.6 
       27.578              SC        1.431         0.01         28.2            G-25        0.459         0.00          9.1 
                         S-20        0.276         0.00          5.5              ZA        0.823         0.01         22.2 
                       ZA ARC        0.589         0.01          6.4            S-12        0.411         0.00          9.4 
                Relleno berma        0.344         0.00          3.7 
       28.000              SC        1.425         0.60         28.8            G-25        0.457         0.19          9.3 
                         S-20        0.274         0.12          5.6              ZA        0.823         0.35         22.6 
                       ZA ARC        0.594         0.25          6.6            S-12        0.409         0.17          9.6 
                Relleno berma        0.348         0.15          3.8 
       30.000              SC        1.392         2.82         31.6            G-25        0.446         0.90         10.2 
                         S-20        0.267         0.54          6.1              ZA        0.823         1.65         24.2 
                       ZA ARC        0.620         1.21          7.8            S-12        0.400         0.81         10.4 
                Relleno berma        0.368         0.72          4.5 
       30.845              SC        1.391         1.18         32.8            G-25        0.446         0.38         10.6 
                         S-20        0.268         0.23          6.4              ZA        0.823         0.70         24.9 
                       ZA ARC        0.591         0.51          8.3            S-12        0.400         0.34         10.7 
                Relleno berma        0.368         0.31          4.8 
       30.848              SC        1.391         0.00         32.8            G-25        0.446         0.00         10.6 
                         S-20        0.268         0.00          6.4              ZA        0.823         0.00         24.9 
                       ZA ARC        0.591         0.00          8.3            S-12        0.400         0.00         10.7 
                Relleno berma        0.368         0.00          4.8 
       32.690              SC        1.009         2.21         35.0            G-25        0.347         0.73         11.3 
                         S-20        0.211         0.44          6.8              ZA        0.823         1.52         26.4 
                       ZA ARC        0.339         0.86          9.2            S-12        0.351         0.69         11.4 
                Relleno berma        0.185         0.51          5.3 
       38.718              SC        1.127         6.44         41.5            G-25        0.389         2.22         13.6 
                         S-20        0.237         1.35          8.2              ZA        0.824         4.96         31.4 
                       ZA ARC        0.371         2.14         11.3            S-12        0.385         2.22         13.6 
                Relleno berma        0.176         1.09          6.4 
       39.742              SC        1.146         1.16         42.6            G-25        0.395         0.40         14.0 
                         S-20        0.242         0.25          8.4              ZA        0.824         0.84         32.3 
                       ZA ARC        0.376         0.38         11.7            S-12        0.391         0.40         14.0 
                Relleno berma        0.175         0.18          6.6 

       39.999              SC        1.145         0.29         42.9            G-25        0.395         0.10         14.1 
                         S-20        0.241         0.06          8.5              ZA        0.824         0.21         32.5 
                       ZA ARC        0.378         0.10         11.8            S-12        0.391         0.10         14.1 
                Relleno berma        0.174         0.04          6.6 
       40.000              SC        1.145         0.00         42.9            G-25        0.395         0.00         14.1 
                         S-20        0.241         0.00          8.5              ZA        0.824         0.00         32.5 
                       ZA ARC        0.378         0.00         11.8            S-12        0.391         0.00         14.1 
                Relleno berma        0.175         0.00          6.6 
       49.999              SC        1.126        11.35         54.3            G-25        0.390         3.93         18.0 
                         S-20        0.238         2.40         10.9              ZA        0.823         8.23         40.7 
                       ZA ARC        0.392         3.85         15.7            S-12        0.394         3.92         18.0 
                Relleno berma        0.158         1.66          8.3 
       50.000              SC        1.126         0.00         54.3            G-25        0.390         0.00         18.0 
                         S-20        0.238         0.00         10.9              ZA        0.823         0.00         40.7 
                       ZA ARC        0.392         0.00         15.7            S-12        0.394         0.00         18.0 
                Relleno berma        0.158         0.00          8.3 
       50.845              SC        1.125         0.95         55.2            G-25        0.390         0.33         18.3 
                         S-20        0.238         0.20         11.1              ZA        0.823         0.70         41.4 
                       ZA ARC        0.391         0.33         16.0            S-12        0.394         0.33         18.4 
                Relleno berma        0.157         0.13          8.4 
       50.846              SC        1.126         0.00         55.2            G-25        0.390         0.00         18.3 
                         S-20        0.238         0.00         11.1              ZA        0.823         0.00         41.4 
                       ZA ARC        0.391         0.00         16.0            S-12        0.394         0.00         18.4 
                Relleno berma        0.157         0.00          8.4 
       60.000              SC        1.147        10.40         65.6            G-25        0.397         3.60         21.9 
                         S-20        0.242         2.20         13.3              ZA        0.823         7.54         48.9 
                       ZA ARC        0.391         3.58         19.6            S-12        0.399         3.63         22.0 
                Relleno berma        0.157         1.43          9.9 
       69.118              SC        1.310        11.20         76.8            G-25        0.447         3.85         25.8 
                         S-20        0.267         2.32         15.6              ZA        0.823         7.51         56.4 
                       ZA ARC        0.391         3.56         23.1            S-12        0.419         3.73         25.7 
                Relleno berma        0.196         1.61         11.5 
       69.801              SC        1.320         0.90         77.7            G-25        0.447         0.30         26.1 
                         S-20        0.267         0.18         15.8              ZA        0.823         0.56         57.0 
                       ZA ARC        0.391         0.27         23.4            S-12        0.419         0.29         26.0 
                Relleno berma        0.206         0.14         11.6 
       70.000              SC        1.328         0.26         78.0            G-25        0.447         0.09         26.2 
                         S-20        0.267         0.05         15.8              ZA        0.824         0.16         57.2 
                       ZA ARC        0.393         0.08         23.5            S-12        0.418         0.08         26.1 
                Relleno berma        0.216         0.04         11.7 
       79.999              SC        1.338        13.33         91.3            G-25        0.447         4.46         30.6 
                         S-20        0.267         2.67         18.5              ZA        0.823         8.23         65.4 
                       ZA ARC        0.606         5.00         28.5            S-12        0.419         4.19         30.3 
                Relleno berma        0.374         2.95         14.6 
       80.000              SC        1.338         0.00         91.3            G-25        0.447         0.00         30.6 
                         S-20        0.267         0.00         18.5              ZA        0.823         0.00         65.4 
                       ZA ARC        0.606         0.00         28.5            S-12        0.419         0.00         30.3 
                Relleno berma        0.374         0.00         14.6 
       87.709              SC        1.338        10.31        101.6            G-25        0.447         3.44         34.1 
                         S-20        0.267         2.06         20.5              ZA        0.823         6.35         71.8 
                       ZA ARC        0.606         4.67         33.2            S-12        0.419         3.23         33.5 
                Relleno berma        0.374         2.88         17.5 
       90.000              SC        1.338         3.06        104.7            G-25        0.447         1.02         35.1 
                         S-20        0.267         0.61         21.2              ZA        0.823         1.89         73.6 
                       ZA ARC        0.606         1.39         34.5            S-12        0.419         0.96         34.5 
                Relleno berma        0.374         0.86         18.4 
       99.518              SC        1.338        12.73        117.4            G-25        0.447         4.25         39.3 
                         S-20        0.267         2.54         23.7              ZA        0.823         7.84         81.5 
                       ZA ARC        0.606         5.77         40.3            S-12        0.419         3.98         38.5 
                Relleno berma        0.374         3.56         21.9 
      100.000              SC        1.338         0.64        118.1            G-25        0.447         0.22         39.5 
                         S-20        0.267         0.13         23.8              ZA        0.823         0.40         81.9 
                       ZA ARC        0.606         0.29         40.6            S-12        0.419         0.20         38.7 
                Relleno berma        0.374         0.18         22.1 
      100.001              SC        1.338         0.00        118.1            G-25        0.447         0.00         39.5 
                         S-20        0.267         0.00         23.8              ZA        0.823         0.00         81.9 
                       ZA ARC        0.606         0.00         40.6            S-12        0.419         0.00         38.7 
                Relleno berma        0.374         0.00         22.1 
      110.000              SC        1.338        13.38        131.4            G-25        0.447         4.46         44.0 
                         S-20        0.267         2.67         26.5              ZA        0.823         8.23         90.1 
                       ZA ARC        0.606         6.06         46.7            S-12        0.419         4.19         42.8 
                Relleno berma        0.374         3.74         25.8 
      120.000              SC        1.338        13.38        144.8            G-25        0.447         4.47         48.5 
                         S-20        0.267         2.67         29.2              ZA        0.823         8.23         98.3 
                       ZA ARC        0.606         6.06         52.7            S-12        0.419         4.19         47.0 
                Relleno berma        0.374         3.74         29.6 
      120.209              SC        1.338         0.28        145.1            G-25        0.447         0.09         48.6 
                         S-20        0.267         0.06         29.2              ZA        0.823         0.17         98.5 
                       ZA ARC        0.606         0.13         52.9            S-12        0.419         0.09         47.1 
                Relleno berma        0.374         0.08         29.7 
      130.000              SC        1.338        13.10        158.2            G-25        0.447         4.37         52.9 
                         S-20        0.267         2.62         31.9              ZA        0.823         8.06        106.6 
                       ZA ARC        0.606         5.93         58.8            S-12        0.419         4.10         51.2 
                Relleno berma        0.374         3.66         33.3 
      139.999              SC        1.338        13.38        171.6            G-25        0.447         4.46         57.4 
                         S-20        0.267         2.67         34.5              ZA        0.823         8.23        114.8 
                       ZA ARC        0.606         6.06         64.8            S-12        0.419         4.19         55.4 
                Relleno berma        0.374         3.74         37.1 
      140.000              SC        1.338         0.00        171.6            G-25        0.447         0.00         57.4 
                         S-20        0.267         0.00         34.5              ZA        0.823         0.00        114.8 
                       ZA ARC        0.606         0.00         64.8            S-12        0.419         0.00         55.4 
                Relleno berma        0.374         0.00         37.1 
      150.000              SC        1.338        13.38        185.0            G-25        0.447         4.47         61.9 
                         S-20        0.267         2.67         37.2              ZA        0.823         8.23        123.0 
                       ZA ARC        0.606         6.06         70.9            S-12        0.419         4.19         59.6 
                Relleno berma        0.374         3.74         40.8 
      152.710              SC        1.338         3.63        188.6            G-25        0.447         1.21         63.1 
                         S-20        0.267         0.72         37.9              ZA        0.823         2.23        125.3 
                       ZA ARC        0.606         1.64         72.6            S-12        0.419         1.13         60.7 
                Relleno berma        0.374         1.01         41.8 
      160.000              SC        1.338         9.75        198.3            G-25        0.447         3.26         66.3 
                         S-20        0.267         1.95         39.9              ZA        0.823         6.00        131.3 
                       ZA ARC        0.606         4.42         77.0            S-12        0.419         3.05         63.8 
                Relleno berma        0.374         2.73         44.5 
      170.000              SC        1.338        13.38        211.7            G-25        0.447         4.47         70.8 
                         S-20        0.267         2.67         42.5              ZA        0.823         8.23        139.5 
                       ZA ARC        0.606         6.06         83.0            S-12        0.419         4.19         68.0 
                Relleno berma        0.374         3.74         48.3 
      180.000              SC        1.338        13.38        225.1            G-25        0.447         4.47         75.3 
                         S-20        0.267         2.67         45.2              ZA        0.823         8.23        147.7 
                       ZA ARC        0.606         6.06         89.1            S-12        0.419         4.19         72.2 
                Relleno berma        0.374         3.74         52.0 
      190.000              SC        1.338        13.38        238.5            G-25        0.447         4.47         79.7 
                         S-20        0.267         2.67         47.9              ZA        0.823         8.23        156.0 
                       ZA ARC        0.606         6.06         95.1            S-12        0.419         4.19         76.3 
                Relleno berma        0.374         3.74         55.8 
      190.001              SC        1.338         0.00        238.5            G-25        0.447         0.00         79.7 
                         S-20        0.267         0.00         47.9              ZA        0.823         0.00        156.0 
                       ZA ARC        0.606         0.00         95.1            S-12        0.419         0.00         76.3 
                Relleno berma        0.374         0.00         55.8 

      199.999              SC        1.338        13.37        251.8            G-25        0.447         4.46         84.2 
                         S-20        0.267         2.67         50.6              ZA        0.823         8.23        164.2 
                       ZA ARC        0.606         6.06        101.2            S-12        0.419         4.19         80.5 
                Relleno berma        0.374         3.74         59.5 
      200.000              SC        1.338         0.00        251.8            G-25        0.447         0.00         84.2 
                         S-20        0.267         0.00         50.6              ZA        0.823         0.00        164.2 
                       ZA ARC        0.606         0.00        101.2            S-12        0.419         0.00         80.5 
                Relleno berma        0.374         0.00         59.5 
      210.000              SC        1.338        13.38        265.2            G-25        0.447         4.47         88.7 
                         S-20        0.267         2.67         53.2              ZA        0.823         8.23        172.4 
                       ZA ARC        0.606         6.06        107.3            S-12        0.419         4.19         84.7 
                Relleno berma        0.374         3.74         63.2 
      220.000              SC        1.338        13.38        278.6            G-25        0.447         4.47         93.1 
                         S-20        0.267         2.67         55.9              ZA        0.823         8.23        180.7 
                       ZA ARC        0.606         6.06        113.3            S-12        0.419         4.19         88.9 
                Relleno berma        0.374         3.74         67.0 
      230.000              SC        1.338        13.38        292.0            G-25        0.447         4.47         97.6 
                         S-20        0.267         2.67         58.6              ZA        0.823         8.23        188.9 
                       ZA ARC        0.606         6.06        119.4            S-12        0.419         4.19         93.1 
                Relleno berma        0.374         3.74         70.7 
      240.000              SC        1.338        13.38        305.3            G-25        0.447         4.47        102.1 
                         S-20        0.267         2.67         61.3              ZA        0.823         8.23        197.1 
                       ZA ARC        0.606         6.06        125.4            S-12        0.419         4.19         97.3 
                Relleno berma        0.374         3.74         74.5 
      250.000              SC        1.338        13.38        318.7            G-25        0.447         4.47        106.5 
                         S-20        0.267         2.67         63.9              ZA        0.823         8.23        205.4 
                       ZA ARC        0.606         6.06        131.5            S-12        0.419         4.19        101.5 
                Relleno berma        0.374         3.74         78.2 
      260.000              SC        1.338        13.38        332.1            G-25        0.447         4.47        111.0 
                         S-20        0.267         2.67         66.6              ZA        0.823         8.23        213.6 
                       ZA ARC        0.606         6.06        137.6            S-12        0.419         4.19        105.6 
                Relleno berma        0.374         3.74         81.9 
      270.000              SC        1.338        13.38        345.5            G-25        0.447         4.47        115.5 
                         S-20        0.267         2.67         69.3              ZA        0.823         8.23        221.8 
                       ZA ARC        0.606         6.06        143.6            S-12        0.419         4.19        109.8 
                Relleno berma        0.374         3.74         85.7 
      270.001              SC        1.338         0.00        345.5            G-25        0.447         0.00        115.5 
                         S-20        0.267         0.00         69.3              ZA        0.823         0.00        221.8 
                       ZA ARC        0.606         0.00        143.6            S-12        0.419         0.00        109.8 
                Relleno berma        0.374         0.00         85.7 
      280.000              SC        1.338        13.38        358.8            G-25        0.447         4.46        119.9 
                         S-20        0.267         2.67         72.0              ZA        0.823         8.23        230.1 
                       ZA ARC        0.606         6.06        149.7            S-12        0.419         4.19        114.0 
                Relleno berma        0.374         3.74         89.4 
      290.000              SC        1.338        13.38        372.2            G-25        0.447         4.47        124.4 
                         S-20        0.267         2.67         74.6              ZA        0.823         8.23        238.3 
                       ZA ARC        0.606         6.06        155.7            S-12        0.419         4.19        118.2 
                Relleno berma        0.374         3.74         93.2 
      290.001              SC        1.338         0.00        372.2            G-25        0.447         0.00        124.4 
                         S-20        0.267         0.00         74.6              ZA        0.823         0.00        238.3 
                       ZA ARC        0.606         0.00        155.7            S-12        0.419         0.00        118.2 
                Relleno berma        0.374         0.00         93.2 
      300.000              SC        1.338        13.38        385.6            G-25        0.447         4.46        128.8 
                         S-20        0.267         2.67         77.3              ZA        0.823         8.23        246.5 
                       ZA ARC        0.606         6.06        161.8            S-12        0.419         4.19        122.4 
                Relleno berma        0.374         3.74         96.9 
      310.000              SC        1.338        13.38        399.0            G-25        0.447         4.47        133.3 
                         S-20        0.267         2.67         80.0              ZA        0.823         8.23        254.8 
                       ZA ARC        0.606         6.06        167.9            S-12        0.419         4.19        126.6 
                Relleno berma        0.374         3.74        100.6 
      310.001              SC        1.338         0.00        399.0            G-25        0.447         0.00        133.3 
                         S-20        0.267         0.00         80.0              ZA        0.823         0.00        254.8 
                       ZA ARC        0.606         0.00        167.9            S-12        0.419         0.00        126.6 
                Relleno berma        0.374         0.00        100.6 
      320.000              SC        1.338        13.38        412.4            G-25        0.447         4.46        137.8 
                         S-20        0.267         2.67         82.6              ZA        0.823         8.23        263.0 
                       ZA ARC        0.606         6.06        173.9            S-12        0.419         4.19        130.8 
                Relleno berma        0.374         3.74        104.4 
      320.001              SC        1.338         0.00        412.4            G-25        0.447         0.00        137.8 
                         S-20        0.267         0.00         82.6              ZA        0.823         0.00        263.0 
                       ZA ARC        0.606         0.00        173.9            S-12        0.419         0.00        130.8 
                Relleno berma        0.374         0.00        104.4 
      330.000              SC        1.338        13.38        425.7            G-25        0.447         4.46        142.2 
                         S-20        0.267         2.67         85.3              ZA        0.823         8.23        271.2 
                       ZA ARC        0.606         6.06        180.0            S-12        0.419         4.19        135.0 
                Relleno berma        0.374         3.74        108.1 
      340.000              SC        1.338        13.38        439.1            G-25        0.447         4.47        146.7 
                         S-20        0.267         2.67         88.0              ZA        0.823         8.23        279.5 
                       ZA ARC        0.606         6.06        186.0            S-12        0.419         4.19        139.1 
                Relleno berma        0.374         3.74        111.9 
      349.999              SC        1.338        13.38        452.5            G-25        0.447         4.46        151.2 
                         S-20        0.267         2.67         90.7              ZA        0.823         8.23        287.7 
                       ZA ARC        0.606         6.06        192.1            S-12        0.419         4.19        143.3 
                Relleno berma        0.374         3.74        115.6 
      350.000              SC        1.338         0.00        452.5            G-25        0.447         0.00        151.2 
                         S-20        0.267         0.00         90.7              ZA        0.823         0.00        287.7 
                       ZA ARC        0.606         0.00        192.1            S-12        0.419         0.00        143.3 
                Relleno berma        0.374         0.00        115.6 
      360.000              SC        1.338        13.38        465.9            G-25        0.447         4.47        155.6 
                         S-20        0.267         2.67         93.3              ZA        0.823         8.23        295.9 
                       ZA ARC        0.606         6.06        198.2            S-12        0.419         4.19        147.5 
                Relleno berma        0.374         3.74        119.3 
      370.000              SC        1.338        13.38        479.2            G-25        0.447         4.47        160.1 
                         S-20        0.267         2.67         96.0              ZA        0.823         8.23        304.2 
                       ZA ARC        0.606         6.06        204.2            S-12        0.419         4.19        151.7 
                Relleno berma        0.374         3.74        123.1 
      370.427              SC        1.338         0.57        479.8            G-25        0.447         0.19        160.3 
                         S-20        0.267         0.11         96.1              ZA        0.823         0.35        304.5 
                       ZA ARC        0.606         0.26        204.5            S-12        0.419         0.18        151.9 
                Relleno berma        0.374         0.16        123.2 
      370.438              SC        1.338         0.01        479.8            G-25        0.447         0.00        160.3 
                         S-20        0.267         0.00         96.1              ZA        0.823         0.01        304.5 
                       ZA ARC        0.606         0.01        204.5            S-12        0.419         0.00        151.9 
                Relleno berma        0.374         0.00        123.2 
      370.439              SC        1.338         0.00        479.8            G-25        0.447         0.00        160.3 
                         S-20        0.267         0.00         96.1              ZA        0.823         0.00        304.5 
                       ZA ARC        0.606         0.00        204.5            S-12        0.419         0.00        151.9 
                Relleno berma        0.374         0.00        123.2 
      380.000              SC        1.338        12.79        492.6            G-25        0.446         4.27        164.6 
                         S-20        0.268         2.56         98.7              ZA        0.824         7.87        312.4 
                       ZA ARC        0.608         5.80        210.3            S-12        0.418         4.00        155.9 
                Relleno berma        0.376         3.59        126.8 
      389.999              SC        1.341        13.39        506.0            G-25        0.446         4.46        169.0 
                         S-20        0.268         2.68        101.4              ZA        0.824         8.23        320.7 
                       ZA ARC        0.615         6.12        216.4            S-12        0.419         4.19        160.1 
                Relleno berma        0.376         3.76        130.6 
      390.000              SC        1.341         0.00        506.0            G-25        0.446         0.00        169.0 
                         S-20        0.268         0.00        101.4              ZA        0.824         0.00        320.7 
                       ZA ARC        0.615         0.00        216.4            S-12        0.419         0.00        160.1 
                Relleno berma        0.376         0.00        130.6 
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      400.000              SC        1.345        13.43        519.4            G-25        0.446         4.46        173.5 
                         S-20        0.267         2.68        104.0              ZA        0.824         8.24        328.9 
                       ZA ARC        0.624         6.20        222.6            S-12        0.419         4.19        164.3 
                Relleno berma        0.376         3.76        134.4 
      410.000              SC        1.349        13.47        532.9            G-25        0.446         4.46        178.0 
                         S-20        0.268         2.68        106.7              ZA        0.824         8.24        337.1 
                       ZA ARC        0.633         6.28        228.9            S-12        0.419         4.19        168.4 
                Relleno berma        0.375         3.75        138.1 
      420.000              SC        1.353        13.51        546.4            G-25        0.447         4.46        182.4 
                         S-20        0.267         2.68        109.4              ZA        0.824         8.24        345.4 
                       ZA ARC        0.635         6.34        235.2            S-12        0.418         4.18        172.6 
                Relleno berma        0.374         3.75        141.9 
      430.000              SC        1.357        13.55        560.0            G-25        0.446         4.46        186.9 
                         S-20        0.268         2.67        112.1              ZA        0.824         8.24        353.6 
                       ZA ARC        0.634         6.35        241.6            S-12        0.416         4.17        176.8 
                Relleno berma        0.374         3.74        145.6 
      440.000              SC        1.361        13.59        573.6            G-25        0.447         4.46        191.4 
                         S-20        0.267         2.67        114.7              ZA        0.824         8.24        361.8 
                       ZA ARC        0.632         6.33        247.9            S-12        0.414         4.15        180.9 
                Relleno berma        0.373         3.73        149.3 
      445.842              SC        1.364         7.96        581.5            G-25        0.446         2.61        194.0 
                         S-20        0.267         1.56        116.3              ZA        0.824         4.81        366.7 
                       ZA ARC        0.631         3.69        251.6            S-12        0.413         2.41        183.4 
                Relleno berma        0.372         2.18        151.5 
      450.000              SC        1.369         5.68        587.2            G-25        0.446         1.86        195.8 
                         S-20        0.268         1.11        117.4              ZA        0.823         3.42        370.1 
                       ZA ARC        0.629         2.62        254.2            S-12        0.410         1.71        185.1 
                Relleno berma        0.371         1.55        153.1 
      450.001              SC        1.369         0.00        587.2            G-25        0.446         0.00        195.8 
                         S-20        0.268         0.00        117.4              ZA        0.823         0.00        370.1 
                       ZA ARC        0.629         0.00        254.2            S-12        0.410         0.00        185.1 
                Relleno berma        0.371         0.00        153.1 
      460.000              SC        1.383        13.76        601.0            G-25        0.446         4.46        200.3 
                         S-20        0.268         2.68        120.1              ZA        0.823         8.23        378.3 
                       ZA ARC        0.624         6.26        260.5            S-12        0.404         4.07        189.1 
                Relleno berma        0.369         3.70        156.8 
      465.852              SC        1.391         8.12        609.1            G-25        0.446         2.61        202.9 
                         S-20        0.268         1.57        121.7              ZA        0.823         4.82        383.1 
                       ZA ARC        0.621         3.64        264.1            S-12        0.400         2.35        191.5 
                Relleno berma        0.368         2.16        158.9 
      465.853              SC        1.391         0.00        609.1            G-25        0.446         0.00        202.9 
                         S-20        0.268         0.00        121.7              ZA        0.823         0.00        383.1 
                       ZA ARC        0.621         0.00        264.1            S-12        0.400         0.00        191.5 
                Relleno berma        0.368         0.00        158.9 
      470.000              SC        1.397         5.78        614.9            G-25        0.446         1.85        204.7 
                         S-20        0.268         1.11        122.8              ZA        0.823         3.41        386.5 
                       ZA ARC        0.618         2.57        266.7            S-12        0.398         1.66        193.1 
                Relleno berma        0.367         1.52        160.4 
      480.000              SC        1.410        14.03        628.9            G-25        0.446         4.46        209.2 
                         S-20        0.268         2.68        125.4              ZA        0.823         8.23        394.8 
                       ZA ARC        0.612         6.15        272.9            S-12        0.392         3.95        197.1 
                Relleno berma        0.366         3.66        164.1 
      485.842              SC        1.419         8.26        637.2            G-25        0.446         2.61        211.8 
                         S-20        0.268         1.56        127.0              ZA        0.822         4.81        399.6 
                       ZA ARC        0.609         3.57        276.4            S-12        0.389         2.28        199.4 
                Relleno berma        0.365         2.13        166.2 
      485.843              SC        1.419         0.00        637.2            G-25        0.446         0.00        211.8 
                         S-20        0.268         0.00        127.0              ZA        0.822         0.00        399.6 
                       ZA ARC        0.609         0.00        276.4            S-12        0.389         0.00        199.4 
                Relleno berma        0.365         0.00        166.2 
      490.000              SC        1.419         5.90        643.1            G-25        0.446         1.86        213.7 
                         S-20        0.268         1.11        128.1              ZA        0.822         3.42        403.0 
                       ZA ARC        0.609         2.53        278.9            S-12        0.389         1.62        201.0 
                Relleno berma        0.365         1.52        167.7 
      500.000              SC        1.419        14.19        657.2            G-25        0.446         4.46        218.1 
                         S-20        0.268         2.68        130.8              ZA        0.822         8.22        411.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09        285.0            S-12        0.389         3.89        204.9 
                Relleno berma        0.365         3.65        171.4 
      510.000              SC        1.419        14.19        671.4            G-25        0.446         4.46        222.6 
                         S-20        0.268         2.68        133.5              ZA        0.822         8.22        419.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        291.1            S-12        0.389         3.89        208.8 
                Relleno berma        0.365         3.65        175.0 
      520.000              SC        1.419        14.19        685.6            G-25        0.446         4.46        227.1 
                         S-20        0.268         2.68        136.1              ZA        0.822         8.22        427.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09        297.2            S-12        0.389         3.89        212.7 
                Relleno berma        0.365         3.65        178.7 
      530.000              SC        1.419        14.19        699.8            G-25        0.446         4.46        231.5 
                         S-20        0.268         2.68        138.8              ZA        0.822         8.22        435.9 
                       ZA ARC        0.609         6.09        303.3            S-12        0.389         3.89        216.5 
                Relleno berma        0.365         3.65        182.3 
      540.000              SC        1.419        14.19        714.0            G-25        0.446         4.46        236.0 
                         S-20        0.268         2.68        141.5              ZA        0.822         8.22        444.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09        309.4            S-12        0.389         3.89        220.4 
                Relleno berma        0.365         3.65        186.0 
      540.001              SC        1.419         0.00        714.0            G-25        0.446         0.00        236.0 
                         S-20        0.268         0.00        141.5              ZA        0.822         0.00        444.1 
                       ZA ARC        0.609         0.00        309.4            S-12        0.389         0.00        220.4 
                Relleno berma        0.365         0.00        186.0 
      550.000              SC        1.419        14.19        728.2            G-25        0.446         4.46        240.5 
                         S-20        0.268         2.67        144.2              ZA        0.822         8.22        452.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        315.5            S-12        0.389         3.89        224.3 
                Relleno berma        0.365         3.65        189.6 
      560.000              SC        1.419        14.19        742.4            G-25        0.446         4.46        244.9 
                         S-20        0.268         2.68        146.8              ZA        0.822         8.22        460.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09        321.6            S-12        0.389         3.89        228.2 
                Relleno berma        0.365         3.65        193.3 
      570.000              SC        1.419        14.19        756.6            G-25        0.446         4.46        249.4 
                         S-20        0.267         2.68        149.5              ZA        0.822         8.22        468.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09        327.7            S-12        0.389         3.89        232.1 
                Relleno berma        0.365         3.65        196.9 
      570.001              SC        1.419         0.00        756.6            G-25        0.446         0.00        249.4 
                         S-20        0.267         0.00        149.5              ZA        0.822         0.00        468.8 
                       ZA ARC        0.609         0.00        327.7            S-12        0.389         0.00        232.1 
                Relleno berma        0.365         0.00        196.9 
      580.000              SC        1.419        14.19        770.7            G-25        0.446         4.46        253.8 
                         S-20        0.268         2.67        152.2              ZA        0.822         8.22        477.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09        333.7            S-12        0.389         3.89        236.0 
                Relleno berma        0.365         3.65        200.6 
      590.000              SC        1.419        14.19        784.9            G-25        0.446         4.46        258.3 
                         S-20        0.268         2.68        154.9              ZA        0.822         8.22        485.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09        339.8            S-12        0.389         3.89        239.9 
                Relleno berma        0.365         3.65        204.2 
      590.001              SC        1.419         0.00        784.9            G-25        0.446         0.00        258.3 
                         S-20        0.268         0.00        154.9              ZA        0.822         0.00        485.2 
                       ZA ARC        0.609         0.00        339.8            S-12        0.389         0.00        239.9 
                Relleno berma        0.365         0.00        204.2 
      600.000              SC        1.419        14.19        799.1            G-25        0.446         4.46        262.8 
                         S-20        0.268         2.67        157.5              ZA        0.822         8.22        493.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09        345.9            S-12        0.389         3.89        243.8 
                Relleno berma        0.365         3.65        207.9 

      610.000              SC        1.419        14.19        813.3            G-25        0.446         4.46        267.2 
                         S-20        0.268         2.68        160.2              ZA        0.822         8.22        501.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09        352.0            S-12        0.389         3.89        247.6 
                Relleno berma        0.365         3.65        211.5 
      611.159              SC        1.419         1.64        815.0            G-25        0.446         0.52        267.8 
                         S-20        0.268         0.31        160.5              ZA        0.822         0.95        502.6 
                       ZA ARC        0.609         0.71        352.7            S-12        0.389         0.45        248.1 
                Relleno berma        0.365         0.42        211.9 
      620.000              SC        1.419        12.54        827.5            G-25        0.446         3.95        271.7 
                         S-20        0.268         2.37        162.9              ZA        0.822         7.27        509.9 
                       ZA ARC        0.609         5.38        358.1            S-12        0.389         3.44        251.5 
                Relleno berma        0.365         3.22        215.2 
      629.999              SC        1.419        14.19        841.7            G-25        0.446         4.46        276.2 
                         S-20        0.268         2.67        165.6              ZA        0.822         8.22        518.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09        364.2            S-12        0.389         3.89        255.4 
                Relleno berma        0.365         3.65        218.8 
      630.000              SC        1.419         0.00        841.7            G-25        0.446         0.00        276.2 
                         S-20        0.268         0.00        165.6              ZA        0.822         0.00        518.1 
                       ZA ARC        0.609         0.00        364.2            S-12        0.389         0.00        255.4 
                Relleno berma        0.365         0.00        218.8 
      640.000              SC        1.419        14.19        855.9            G-25        0.446         4.46        280.6 
                         S-20        0.267         2.68        168.2              ZA        0.822         8.22        526.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        370.3            S-12        0.389         3.89        259.3 
                Relleno berma        0.365         3.65        222.5 
      649.999              SC        1.419        14.19        870.1            G-25        0.446         4.46        285.1 
                         S-20        0.268         2.67        170.9              ZA        0.822         8.22        534.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09        376.4            S-12        0.389         3.89        263.2 
                Relleno berma        0.365         3.65        226.1 
      650.000              SC        1.419         0.00        870.1            G-25        0.446         0.00        285.1 
                         S-20        0.268         0.00        170.9              ZA        0.822         0.00        534.6 
                       ZA ARC        0.609         0.00        376.4            S-12        0.389         0.00        263.2 
                Relleno berma        0.365         0.00        226.1 
      652.210              SC        1.419         3.14        873.2            G-25        0.446         0.99        286.1 
                         S-20        0.268         0.59        171.5              ZA        0.822         1.82        536.4 
                       ZA ARC        0.609         1.35        377.7            S-12        0.389         0.86        264.1 
                Relleno berma        0.365         0.81        226.9 
      659.909              SC        1.419        10.92        884.1            G-25        0.446         3.44        289.5 
                         S-20        0.267         2.06        173.6              ZA        0.822         6.33        542.7 
                       ZA ARC        0.609         4.69        382.4            S-12        0.389         2.99        267.0 
                Relleno berma        0.365         2.81        229.7 
      660.000              SC        1.419         0.13        884.2            G-25        0.446         0.04        289.6 
                         S-20        0.268         0.02        173.6              ZA        0.822         0.07        542.8 
                       ZA ARC        0.609         0.06        382.5            S-12        0.389         0.04        267.1 
                Relleno berma        0.365         0.03        229.8 
      670.000              SC        1.419        14.19        898.4            G-25        0.446         4.46        294.0 
                         S-20        0.268         2.68        176.3              ZA        0.822         8.22        551.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09        388.5            S-12        0.389         3.89        271.0 
                Relleno berma        0.365         3.65        233.4 
      670.001              SC        1.419         0.00        898.4            G-25        0.446         0.00        294.0 
                         S-20        0.268         0.00        176.3              ZA        0.822         0.00        551.0 
                       ZA ARC        0.609         0.00        388.5            S-12        0.389         0.00        271.0 
                Relleno berma        0.365         0.00        233.4 
      680.000              SC        1.419        14.19        912.6            G-25        0.446         4.46        298.5 
                         S-20        0.268         2.67        178.9              ZA        0.822         8.22        559.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        394.6            S-12        0.389         3.89        274.9 
                Relleno berma        0.365         3.65        237.0 
      690.000              SC        1.419        14.19        926.8            G-25        0.446         4.46        302.9 
                         S-20        0.268         2.68        181.6              ZA        0.822         8.22        567.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09        400.7            S-12        0.389         3.89        278.7 
                Relleno berma        0.365         3.65        240.7 
      700.000              SC        1.419        14.19        941.0            G-25        0.446         4.46        307.4 
                         S-20        0.267         2.68        184.3              ZA        0.822         8.22        575.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09        406.8            S-12        0.389         3.89        282.6 
                Relleno berma        0.365         3.65        244.3 
      708.659              SC        1.419        12.29        953.3            G-25        0.446         3.87        311.3 
                         S-20        0.268         2.32        186.6              ZA        0.822         7.12        582.8 
                       ZA ARC        0.609         5.27        412.1            S-12        0.389         3.37        286.0 
                Relleno berma        0.365         3.16        247.5 
      710.000              SC        1.419         1.90        955.2            G-25        0.446         0.60        311.9 
                         S-20        0.268         0.36        187.0              ZA        0.822         1.10        583.9 
                       ZA ARC        0.609         0.82        412.9            S-12        0.389         0.52        286.5 
                Relleno berma        0.365         0.49        248.0 
      720.000              SC        1.419        14.19        969.4            G-25        0.446         4.46        316.3 
                         S-20        0.268         2.68        189.6              ZA        0.822         8.22        592.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09        419.0            S-12        0.389         3.89        290.4 
                Relleno berma        0.365         3.65        251.6 
      730.000              SC        1.419        14.19        983.6            G-25        0.446         4.46        320.8 
                         S-20        0.268         2.68        192.3              ZA        0.822         8.22        600.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        425.1            S-12        0.389         3.89        294.3 
                Relleno berma        0.365         3.65        255.3 
      730.001              SC        1.419         0.00        983.6            G-25        0.446         0.00        320.8 
                         S-20        0.268         0.00        192.3              ZA        0.822         0.00        600.4 
                       ZA ARC        0.609         0.00        425.1            S-12        0.389         0.00        294.3 
                Relleno berma        0.365         0.00        255.3 
      740.000              SC        1.419        14.19        997.8            G-25        0.446         4.46        325.3 
                         S-20        0.268         2.67        195.0              ZA        0.822         8.22        608.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09        431.2            S-12        0.389         3.89        298.2 
                Relleno berma        0.365         3.65        258.9 
      750.000              SC        1.419        14.19       1011.9            G-25        0.446         4.46        329.7 
                         S-20        0.268         2.68        197.7              ZA        0.822         8.22        616.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09        437.2            S-12        0.389         3.89        302.1 
                Relleno berma        0.365         3.65        262.6 
      757.210              SC        1.419        10.23       1022.2            G-25        0.446         3.22        333.0 
                         S-20        0.267         1.93        199.6              ZA        0.823         5.93        622.8 
                       ZA ARC        0.609         4.39        441.6            S-12        0.389         2.80        304.9 
                Relleno berma        0.365         2.63        265.2 
      760.000              SC        1.419         3.96       1026.1            G-25        0.446         1.25        334.2 
                         S-20        0.268         0.75        200.3              ZA        0.822         2.29        625.1 
                       ZA ARC        0.609         1.70        443.3            S-12        0.389         1.08        306.0 
                Relleno berma        0.365         1.02        266.2 
      769.999              SC        1.419        14.19       1040.3            G-25        0.446         4.46        338.7 
                         S-20        0.267         2.67        203.0              ZA        0.822         8.22        633.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        449.4            S-12        0.389         3.89        309.9 
                Relleno berma        0.365         3.65        269.9 
      770.000              SC        1.419         0.00       1040.3            G-25        0.446         0.00        338.7 
                         S-20        0.267         0.00        203.0              ZA        0.822         0.00        633.3 
                       ZA ARC        0.609         0.00        449.4            S-12        0.389         0.00        309.9 
                Relleno berma        0.365         0.00        269.9 
      780.000              SC        1.419        14.19       1054.5            G-25        0.446         4.46        343.1 
                         S-20        0.268         2.68        205.7              ZA        0.822         8.22        641.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09        455.5            S-12        0.389         3.89        313.7 
                Relleno berma        0.365         3.65        273.5 
      780.001              SC        1.419         0.00       1054.5            G-25        0.446         0.00        343.1 
                         S-20        0.268         0.00        205.7              ZA        0.822         0.00        641.5 
                       ZA ARC        0.609         0.00        455.5            S-12        0.389         0.00        313.7 
                Relleno berma        0.365         0.00        273.5 
      789.999              SC        1.419        14.19       1068.7            G-25        0.446         4.46        347.6 
                         S-20        0.268         2.67        208.4              ZA        0.822         8.22        649.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09        461.6            S-12        0.389         3.89        317.6 
                Relleno berma        0.365         3.65        277.2 

      790.000              SC        1.419         0.00       1068.7            G-25        0.446         0.00        347.6 
                         S-20        0.268         0.00        208.4              ZA        0.822         0.00        649.7 
                       ZA ARC        0.609         0.00        461.6            S-12        0.389         0.00        317.6 
                Relleno berma        0.365         0.00        277.2 
      800.000              SC        1.419        14.19       1082.9            G-25        0.446         4.46        352.1 
                         S-20        0.267         2.68        211.0              ZA        0.822         8.22        658.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09        467.7            S-12        0.389         3.89        321.5 
                Relleno berma        0.365         3.65        280.8 
      809.999              SC        1.419        14.19       1097.1            G-25        0.446         4.46        356.5 
                         S-20        0.268         2.67        213.7              ZA        0.822         8.22        666.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09        473.8            S-12        0.389         3.89        325.4 
                Relleno berma        0.365         3.65        284.5 
      810.000              SC        1.419         0.00       1097.1            G-25        0.446         0.00        356.5 
                         S-20        0.268         0.00        213.7              ZA        0.822         0.00        666.2 
                       ZA ARC        0.609         0.00        473.8            S-12        0.389         0.00        325.4 
                Relleno berma        0.365         0.00        284.5 
      820.000              SC        1.419        14.19       1111.3            G-25        0.446         4.46        361.0 
                         S-20        0.267         2.68        216.4              ZA        0.822         8.22        674.4 
                       ZA ARC        0.609         6.09        479.9            S-12        0.389         3.89        329.3 
                Relleno berma        0.365         3.65        288.1 
      820.001              SC        1.419         0.00       1111.3            G-25        0.446         0.00        361.0 
                         S-20        0.267         0.00        216.4              ZA        0.822         0.00        674.4 
                       ZA ARC        0.609         0.00        479.9            S-12        0.389         0.00        329.3 
                Relleno berma        0.365         0.00        288.1 
      830.000              SC        1.419        14.19       1125.4            G-25        0.446         4.46        365.4 
                         S-20        0.268         2.67        219.1              ZA        0.822         8.22        682.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09        486.0            S-12        0.389         3.89        333.2 
                Relleno berma        0.365         3.65        291.8 
      840.000              SC        1.419        14.19       1139.6            G-25        0.446         4.46        369.9 
                         S-20        0.268         2.68        221.7              ZA        0.822         8.22        690.9 
                       ZA ARC        0.606         6.07        492.0            S-12        0.389         3.89        337.1 
                Relleno berma        0.365         3.65        295.4 
      850.000              SC        1.419        14.19       1153.8            G-25        0.446         4.46        374.4 
                         S-20        0.268         2.68        224.4              ZA        0.822         8.22        699.1 
                       ZA ARC        0.609         6.07        498.1            S-12        0.389         3.89        341.0 
                Relleno berma        0.365         3.65        299.1 
      860.000              SC        1.419        14.19       1168.0            G-25        0.446         4.46        378.8 
                         S-20        0.268         2.68        227.1              ZA        0.822         8.22        707.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        504.2            S-12        0.389         3.89        344.8 
                Relleno berma        0.365         3.65        302.7 
      862.210              SC        1.419         3.14       1171.1            G-25        0.446         0.99        379.8 
                         S-20        0.268         0.59        227.7              ZA        0.823         1.82        709.1 
                       ZA ARC        0.609         1.35        505.5            S-12        0.389         0.86        345.7 
                Relleno berma        0.365         0.81        303.5 
      865.508              SC        1.419         4.68       1175.8            G-25        0.446         1.47        381.3 
                         S-20        0.268         0.88        228.6              ZA        0.822         2.71        711.8 
                       ZA ARC        0.609         2.01        507.5            S-12        0.389         1.28        347.0 
                Relleno berma        0.365         1.20        304.7 
      866.082              SC        1.419         0.81       1176.6            G-25        0.446         0.26        381.6 
                         S-20        0.267         0.15        228.7              ZA        0.822         0.47        712.3 
                       ZA ARC        0.609         0.35        507.9            S-12        0.389         0.22        347.2 
                Relleno berma        0.365         0.21        304.9 
      867.587              SC        1.419         2.14       1178.8            G-25        0.446         0.67        382.2 
                         S-20        0.268         0.40        229.1              ZA        0.822         1.24        713.5 
                       ZA ARC        0.609         0.92        508.8            S-12        0.389         0.59        347.8 
                Relleno berma        0.365         0.55        305.5 
      867.597              SC        1.419         0.01       1178.8            G-25        0.446         0.00        382.2 
                         S-20        0.268         0.00        229.1              ZA        0.822         0.01        713.6 
                       ZA ARC        0.609         0.01        508.8            S-12        0.389         0.00        347.8 
                Relleno berma        0.365         0.00        305.5 
      870.000              SC        1.419         3.41       1182.2            G-25        0.446         1.07        383.3 
                         S-20        0.268         0.64        229.8              ZA        0.823         1.98        715.5 
                       ZA ARC        0.609         1.46        510.3            S-12        0.389         0.93        348.7 
                Relleno berma        0.365         0.88        306.4 
      872.474              SC        1.453         3.55       1185.7            G-25        0.459         1.12        384.4 
                         S-20        0.275         0.67        230.4              ZA        0.822         2.03        717.6 
                       ZA ARC        0.582         1.47        511.8            S-12        0.399         0.97        349.7 
                Relleno berma        0.342         0.87        307.2 
      880.000              SC        1.558        11.33       1197.1            G-25        0.497         3.60        388.0 
                         S-20        0.299         2.16        232.6              ZA        0.822         6.19        723.8 
                       ZA ARC        0.500         4.07        515.8            S-12        0.431         3.12        352.8 
                Relleno berma        0.274         2.32        309.5 
      880.463              SC        1.564         0.72       1197.8            G-25        0.499         0.23        388.2 
                         S-20        0.301         0.14        232.7              ZA        0.823         0.38        724.1 
                       ZA ARC        0.495         0.23        516.1            S-12        0.432         0.20        353.0 
                Relleno berma        0.270         0.13        309.7 
      881.114              SC        1.573         1.02       1198.8            G-25        0.503         0.33        388.6 
                         S-20        0.303         0.20        232.9              ZA        0.822         0.54        724.7 
                       ZA ARC        0.487         0.32        516.4            S-12        0.435         0.28        353.3 
                Relleno berma        0.265         0.17        309.8 
      883.602              SC        1.608         3.96       1202.8            G-25        0.515         1.27        389.8 
                         S-20        0.310         0.76        233.7              ZA        0.822         2.05        726.7 
                       ZA ARC        0.459         1.18        517.6            S-12        0.445         1.09        354.4 
                Relleno berma        0.242         0.63        310.5 
      883.612              SC        1.608         0.02       1202.8            G-25        0.515         0.01        389.8 
                         S-20        0.311         0.00        233.7              ZA        0.822         0.01        726.7 
                       ZA ARC        0.459         0.00        517.6            S-12        0.446         0.00        354.4 
                Relleno berma        0.242         0.00        310.5 
      889.279              SC        1.687         9.34       1212.1            G-25        0.544         3.00        392.8 
                         S-20        0.328         1.81        235.5              ZA        0.822         4.66        731.4 
                       ZA ARC        0.265         2.05        519.6            S-12        0.469         2.59        357.0 
                Relleno berma        0.189         1.22        311.7 
      889.314              SC        1.687         0.06       1212.2            G-25        0.544         0.02        392.9 
                         S-20        0.329         0.01        235.5              ZA        0.822         0.03        731.4 
                       ZA ARC        0.256         0.01        519.6            S-12        0.469         0.02        357.0 
                Relleno berma        0.187         0.01        311.7 
      890.000              SC        1.680         1.15       1213.3            G-25        0.548         0.37        393.2 
                         S-20        0.331         0.23        235.7              ZA        0.822         0.56        732.0 
                       ZA ARC        0.064         0.11        519.7            S-12        0.472         0.32        357.3 
                Relleno berma        0.084         0.09        311.8 
      891.969              SC        1.323         2.96       1216.3            G-25        0.461         0.99        394.2 
                         S-20        0.282         0.60        236.3              ZA        0.822         1.62        733.6 
                       ZA ARC        0.036         0.10        519.8            S-12        0.431         0.89        358.2 
                Relleno berma        0.009         0.09        311.9 
      892.000              SC        1.312         0.04       1216.3            G-25        0.457         0.01        394.2 
                         S-20        0.280         0.01        236.4              ZA        0.822         0.03        733.6 
                       ZA ARC        0.036         0.00        519.8            S-12        0.428         0.01        358.2 
                Relleno berma        0.009         0.00        311.9 
      892.699              SC        1.087         0.84       1217.2            G-25        0.375         0.29        394.5 
                         S-20        0.229         0.18        236.5              ZA        0.821         0.57        734.2 
                       ZA ARC        0.028         0.02        519.8            S-12        0.378         0.28        358.5 
                Relleno berma        0.003         0.00        311.9 
      893.927              SC        0.788         1.15       1218.3            G-25        0.266         0.39        394.9 
                         S-20        0.161         0.24        236.8              ZA        0.816         1.01        735.2 
                       ZA ARC        0.013         0.03        519.9            S-12        0.309         0.42        358.9 
      894.000              SC        0.774         0.06       1218.4            G-25        0.261         0.02        395.0 
                         S-20        0.157         0.01        236.8              ZA        0.816         0.06        735.3 
                       ZA ARC        0.013         0.00        519.9            S-12        0.305         0.02        359.0 
      895.425              SC        0.536         0.93       1219.3            G-25        0.174         0.31        395.3 
                         S-20        0.103         0.19        237.0              ZA        0.802         1.15        736.4 
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                       ZA ARC        0.002         0.01        519.9            S-12        0.248         0.39        359.4 
      896.000              SC        0.460         0.29       1219.6            G-25        0.146         0.09        395.4 
                         S-20        0.086         0.05        237.0              ZA        0.794         0.46        736.9 
                         S-12        0.229         0.14        359.5 
      896.521              SC        0.398         0.22       1219.8            G-25        0.124         0.07        395.4 
                         S-20        0.072         0.04        237.1              ZA        0.786         0.41        737.3 
                         S-12        0.213         0.12        359.6 
      897.445              SC        0.308         0.33       1220.2            G-25        0.091         0.10        395.5 
                         S-20        0.051         0.06        237.1              ZA        0.770         0.72        738.0 
                         S-12        0.191         0.19        359.8 
      898.000              SC        0.263         0.16       1220.3            G-25        0.074         0.05        395.6 
                         S-20        0.041         0.03        237.1              ZA        0.761         0.42        738.4 
                         S-12        0.179         0.10        359.9 
      898.050              SC        0.259         0.01       1220.3            G-25        0.073         0.00        395.6 
                         S-20        0.040         0.00        237.2              ZA        0.760         0.04        738.5 
                         S-12        0.178         0.01        359.9 
      899.832              SC        0.168         0.38       1220.7            G-25        0.040         0.10        395.7 
                         S-20        0.019         0.05        237.2              ZA        0.729         1.33        739.8 
                         S-12        0.153         0.29        360.2 
      900.000              SC        0.163         0.03       1220.7            G-25        0.038         0.01        395.7 
                         S-20        0.018         0.00        237.2              ZA        0.726         0.12        739.9 
                         S-12        0.151         0.03        360.2 
      901.575              SC        0.132         0.23       1221.0            G-25        0.026         0.05        395.7 
                         S-20        0.010         0.02        237.2              ZA        0.700         1.12        741.0 
                         S-12        0.140         0.23        360.5 
      901.585              SC        0.131         0.00       1221.0            G-25        0.026         0.00        395.7 
                         S-20        0.010         0.00        237.2              ZA        0.699         0.01        741.0 
                         S-12        0.140         0.00        360.5 
      901.611              SC        1.864         0.03       1221.0            G-25        0.606         0.01        395.7 
                         S-20        0.367         0.00        237.2              ZA        0.699         0.02        741.1 
                       ZA ARC        0.327         0.00        519.9            S-12        0.491         0.01        360.5 
                Relleno berma        0.162         0.00        311.9 
      901.648              SC        1.864         0.07       1221.1            G-25        0.606         0.02        395.8 
                         S-20        0.367         0.01        237.2              ZA        0.698         0.03        741.1 
                       ZA ARC        0.327         0.01        519.9            S-12        0.492         0.02        360.5 
                Relleno berma        0.162         0.01        311.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1221.1 
                       G-25                                     395.8 
                       S-20                                     237.2 
                       ZA                                       741.1 
                       ZA ARC                                   519.9 
                       S-12                                     360.5 
                       Relleno berma                            311.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.141         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        0.002              SC        0.141         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.698         0.00          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        0.012              SC        0.141         0.00          0.0            G-25        0.029         0.00          0.0 
                         S-20        0.013         0.00          0.0              ZA        0.698         0.01          0.0 
                         S-12        0.142         0.00          0.0 
        1.002              SC        0.143         0.14          0.1            G-25        0.030         0.03          0.0 
                         S-20        0.013         0.01          0.0              ZA        0.716         0.70          0.7 
                         S-12        0.145         0.14          0.1 
        2.000              SC        0.152         0.15          0.3            G-25        0.034         0.03          0.1 
                         S-20        0.015         0.01          0.0              ZA        0.734         0.72          1.4 
                         S-12        0.150         0.15          0.3 
        2.089              SC        0.153         0.01          0.3            G-25        0.034         0.00          0.1 
                         S-20        0.016         0.00          0.0              ZA        0.736         0.07          1.5 
                         S-12        0.150         0.01          0.3 
        2.212              SC        0.156         0.02          0.3            G-25        0.035         0.00          0.1 
                         S-20        0.016         0.00          0.0              ZA        0.738         0.09          1.6 
                         S-12        0.152         0.02          0.3 
        4.000              SC        0.214         0.33          0.7            G-25        0.057         0.08          0.2 
                         S-20        0.030         0.04          0.1              ZA        0.770         1.35          2.9 
                         S-12        0.169         0.29          0.6 
        4.161              SC        0.221         0.04          0.7            G-25        0.059         0.01          0.2 
                         S-20        0.031         0.00          0.1              ZA        0.773         0.12          3.1 
                         S-12        0.171         0.03          0.6 
        4.509              SC        0.238         0.08          0.8            G-25        0.065         0.02          0.2 
                         S-20        0.035         0.01          0.1              ZA        0.780         0.27          3.3 
                         S-12        0.176         0.06          0.7 
        5.614              SC        0.297         0.30          1.1            G-25        0.087         0.08          0.3 
                         S-20        0.049         0.05          0.1              ZA        0.798         0.87          4.2 
                       ZA ARC        0.001         0.00          0.0            S-12        0.192         0.20          0.9 
        6.000              SC        0.319         0.12          1.2            G-25        0.095         0.04          0.3 
                         S-20        0.054         0.02          0.2              ZA        0.803         0.31          4.5 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.0            S-12        0.198         0.08          1.0 
        6.050              SC        0.322         0.02          1.2            G-25        0.096         0.00          0.3 
                         S-20        0.055         0.00          0.2              ZA        0.804         0.04          4.6 
                       ZA ARC        0.003         0.00          0.0            S-12        0.199         0.01          1.0 
        7.910              SC        0.455         0.72          1.9            G-25        0.145         0.22          0.5 
                         S-20        0.085         0.13          0.3              ZA        0.820         1.51          6.1 
                       ZA ARC        0.020         0.02          0.0            S-12        0.234         0.40          1.4 
        8.000              SC        0.464         0.04          2.0            G-25        0.148         0.01          0.5 
                         S-20        0.087         0.01          0.3              ZA        0.820         0.07          6.1 
                       ZA ARC        0.022         0.00          0.0            S-12        0.236         0.02          1.4 
        9.688              SC        0.630         0.92          2.9            G-25        0.209         0.30          0.8 
                         S-20        0.125         0.18          0.5              ZA        0.822         1.39          7.5 
                       ZA ARC        0.042         0.05          0.1            S-12        0.273         0.43          1.8 
                Relleno berma        0.014         0.01          0.0 
       10.000              SC        0.665         0.20          3.1            G-25        0.221         0.07          0.9 
                         S-20        0.133         0.04          0.5              ZA        0.822         0.26          7.8 

                       ZA ARC        0.046         0.01          0.1            S-12        0.280         0.09          1.9 
                Relleno berma        0.016         0.00          0.0 
       11.369              SC        0.827         1.02          4.1            G-25        0.281         0.34          1.3 
                         S-20        0.170         0.21          0.7              ZA        0.822         1.13          8.9 
                       ZA ARC        0.063         0.07          0.2            S-12        0.316         0.41          2.3 
                Relleno berma        0.028         0.03          0.0 
       12.000              SC        0.914         0.55          4.7            G-25        0.312         0.19          1.4 
                         S-20        0.189         0.11          0.8              ZA        0.822         0.52          9.4 
                       ZA ARC        0.071         0.04          0.2            S-12        0.335         0.21          2.5 
                Relleno berma        0.034         0.02          0.1 
       12.950              SC        1.051         0.93          5.6            G-25        0.362         0.32          1.8 
                         S-20        0.221         0.19          1.0              ZA        0.822         0.78         10.2 
                       ZA ARC        0.082         0.07          0.3            S-12        0.365         0.33          2.9 
                Relleno berma        0.043         0.04          0.1 
       14.000              SC        1.237         1.20          6.8            G-25        0.430         0.42          2.2 
                         S-20        0.263         0.25          1.3              ZA        0.822         0.86         11.1 
                       ZA ARC        0.095         0.09          0.4            S-12        0.406         0.40          3.3 
                Relleno berma        0.052         0.05          0.2 
       14.031              SC        1.242         0.04          6.8            G-25        0.432         0.01          2.2 
                         S-20        0.264         0.01          1.3              ZA        0.822         0.03         11.1 
                       ZA ARC        0.095         0.00          0.4            S-12        0.407         0.01          3.3 
                Relleno berma        0.052         0.00          0.2 
       16.000              SC        1.426         2.63          9.5            G-25        0.490         0.91          3.1 
                         S-20        0.301         0.56          1.8              ZA        0.822         1.62         12.7 
                       ZA ARC        0.119         0.21          0.6            S-12        0.442         0.84          4.1 
                Relleno berma        0.070         0.12          0.3 
       18.000              SC        1.595         3.02         12.5            G-25        0.510         1.00          4.1 
                         S-20        0.308         0.61          2.5              ZA        0.822         1.64         14.4 
                       ZA ARC        0.230         0.35          0.9            S-12        0.442         0.88          5.0 
                Relleno berma        0.200         0.27          0.5 
       18.006              SC        1.595         0.01         12.5            G-25        0.510         0.00          4.1 
                         S-20        0.307         0.00          2.5              ZA        0.822         0.00         14.4 
                       ZA ARC        0.231         0.00          0.9            S-12        0.442         0.00          5.0 
                Relleno berma        0.200         0.00          0.5 
       20.000              SC        1.565         3.15         15.6            G-25        0.500         1.01          5.1 
                         S-20        0.301         0.61          3.1              ZA        0.822         1.64         16.0 
                       ZA ARC        0.494         0.72          1.7            S-12        0.433         0.87          5.9 
                Relleno berma        0.269         0.47          1.0 
       22.000              SC        1.536         3.10         18.7            G-25        0.489         0.99          6.1 
                         S-20        0.294         0.60          3.7              ZA        0.822         1.64         17.6 
                       ZA ARC        0.517         1.01          2.7            S-12        0.424         0.86          6.7 
                Relleno berma        0.288         0.56          1.6 
       24.000              SC        1.507         3.04         21.8            G-25        0.478         0.97          7.1 
                         S-20        0.288         0.58          4.2              ZA        0.822         1.64         19.3 
                       ZA ARC        0.540         1.06          3.7            S-12        0.415         0.84          7.6 
                Relleno berma        0.307         0.59          2.2 
       24.909              SC        1.493         1.36         23.1            G-25        0.474         0.43          7.5 
                         S-20        0.284         0.26          4.5              ZA        0.822         0.75         20.0 
                       ZA ARC        0.551         0.50          4.2            S-12        0.411         0.38          8.0 
                Relleno berma        0.316         0.28          2.4 
       24.919              SC        1.493         0.01         23.2            G-25        0.473         0.00          7.5 
                         S-20        0.284         0.00          4.5              ZA        0.822         0.01         20.0 
                       ZA ARC        0.551         0.01          4.2            S-12        0.411         0.00          8.0 
                Relleno berma        0.316         0.00          2.5 
       25.767              SC        1.481         1.26         24.4            G-25        0.469         0.40          7.9 
                         S-20        0.282         0.24          4.7              ZA        0.822         0.70         20.7 
                       ZA ARC        0.561         0.47          4.7            S-12        0.407         0.35          8.3 
                Relleno berma        0.324         0.27          2.7 
       26.000              SC        1.478         0.34         24.8            G-25        0.468         0.11          8.0 
                         S-20        0.281         0.07          4.8              ZA        0.822         0.19         20.9 
                       ZA ARC        0.563         0.13          4.8            S-12        0.406         0.09          8.4 
                Relleno berma        0.326         0.08          2.8 
       28.000              SC        1.448         2.93         27.7            G-25        0.457         0.92          8.9 
                         S-20        0.274         0.55          5.4              ZA        0.822         1.64         22.6 
                       ZA ARC        0.586         1.15          6.0            S-12        0.398         0.80          9.2 
                Relleno berma        0.345         0.67          3.5 
       30.000              SC        1.419         2.87         30.6            G-25        0.446         0.90          9.8 
                         S-20        0.267         0.54          5.9              ZA        0.822         1.64         24.2 
                       ZA ARC        0.609         1.20          7.2            S-12        0.389         0.79         10.0 
                Relleno berma        0.365         0.71          4.2 
       32.000              SC        1.419         2.84         33.4            G-25        0.446         0.89         10.7 
                         S-20        0.268         0.54          6.4              ZA        0.822         1.64         25.9 
                       ZA ARC        0.609         1.22          8.4            S-12        0.389         0.78         10.8 
                Relleno berma        0.365         0.73          4.9 
       34.000              SC        1.419         2.84         36.2            G-25        0.446         0.89         11.6 
                         S-20        0.268         0.54          7.0              ZA        0.822         1.64         27.5 
                       ZA ARC        0.609         1.22          9.6            S-12        0.389         0.78         11.5 
                Relleno berma        0.365         0.73          5.6 
       36.000              SC        1.419         2.84         39.1            G-25        0.446         0.89         12.5 
                         S-20        0.268         0.54          7.5              ZA        0.823         1.64         29.2 
                       ZA ARC        0.609         1.22         10.8            S-12        0.389         0.78         12.3 
                Relleno berma        0.365         0.73          6.4 
       38.000              SC        1.419         2.84         41.9            G-25        0.446         0.89         13.4 
                         S-20        0.268         0.54          8.0              ZA        0.822         1.64         30.8 
                       ZA ARC        0.609         1.22         12.0            S-12        0.389         0.78         13.1 
                Relleno berma        0.365         0.73          7.1 
       39.019              SC        1.419         1.45         43.4            G-25        0.446         0.45         13.9 
                         S-20        0.268         0.27          8.3              ZA        0.822         0.84         31.6 
                       ZA ARC        0.609         0.62         12.7            S-12        0.389         0.40         13.5 
                Relleno berma        0.365         0.37          7.5 
       39.509              SC        1.419         0.70         44.1            G-25        0.446         0.22         14.1 
                         S-20        0.268         0.13          8.4              ZA        0.822         0.40         32.0 
                       ZA ARC        0.609         0.30         13.0            S-12        0.389         0.19         13.7 
                Relleno berma        0.365         0.18          7.6 
       40.000              SC        1.419         0.70         44.7            G-25        0.446         0.22         14.3 
                         S-20        0.268         0.13          8.6              ZA        0.822         0.40         32.5 
                       ZA ARC        0.609         0.30         13.3            S-12        0.389         0.19         13.9 
                Relleno berma        0.365         0.18          7.8 
       45.921              SC        1.419         8.40         53.1            G-25        0.446         2.64         16.9 
                         S-20        0.268         1.58         10.2              ZA        0.822         4.87         37.3 
                       ZA ARC        0.609         3.61         16.9            S-12        0.389         2.30         16.2 
                Relleno berma        0.365         2.16         10.0 
       46.050              SC        1.419         0.18         53.3            G-25        0.446         0.06         17.0 
                         S-20        0.268         0.03         10.2              ZA        0.822         0.11         37.4 
                       ZA ARC        0.609         0.08         16.9            S-12        0.389         0.05         16.2 
                Relleno berma        0.365         0.05         10.0 
       46.060              SC        1.419         0.01         53.3            G-25        0.446         0.00         17.0 
                         S-20        0.268         0.00         10.2              ZA        0.822         0.01         37.4 
                       ZA ARC        0.609         0.01         17.0            S-12        0.389         0.00         16.2 
                Relleno berma        0.365         0.00         10.0 
       50.000              SC        1.419         5.59         58.9            G-25        0.446         1.76         18.8 
                         S-20        0.267         1.05         11.3              ZA        0.822         3.24         40.7 
                       ZA ARC        0.609         2.40         19.4            S-12        0.389         1.53         17.8 
                Relleno berma        0.365         1.44         11.5 
       59.771              SC        1.419        13.86         72.8            G-25        0.446         4.36         23.1 
                         S-20        0.268         2.61         13.9              ZA        0.822         8.04         48.7 
                       ZA ARC        0.609         5.95         25.3            S-12        0.389         3.80         21.6 
                Relleno berma        0.365         3.56         15.0 
       60.000              SC        1.419         0.32         73.1            G-25        0.446         0.10         23.2 
                         S-20        0.268         0.06         13.9              ZA        0.822         0.19         48.9 

                       ZA ARC        0.609         0.14         25.4            S-12        0.389         0.09         21.7 
                Relleno berma        0.365         0.08         15.1 
       70.000              SC        1.419        14.19         87.3            G-25        0.446         4.46         27.7 
                         S-20        0.268         2.68         16.6              ZA        0.822         8.22         57.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09         31.5            S-12        0.389         3.89         25.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         18.8 
       71.945              SC        1.419         2.76         90.1            G-25        0.446         0.87         28.6 
                         S-20        0.268         0.52         17.1              ZA        0.822         1.60         58.7 
                       ZA ARC        0.609         1.18         32.7            S-12        0.389         0.76         26.3 
                Relleno berma        0.365         0.71         19.5 
       79.992              SC        1.419        11.42        101.5            G-25        0.446         3.59         32.2 
                         S-20        0.268         2.15         19.3              ZA        0.822         6.62         65.3 
                       ZA ARC        0.609         4.90         37.6            S-12        0.389         3.13         29.4 
                Relleno berma        0.365         2.94         22.4 
       80.000              SC        1.419         0.01        101.5            G-25        0.446         0.00         32.2 
                         S-20        0.268         0.00         19.3              ZA        0.822         0.01         65.4 
                       ZA ARC        0.609         0.00         37.6            S-12        0.389         0.00         29.4 
                Relleno berma        0.365         0.00         22.4 
       90.000              SC        1.419        14.19        115.7            G-25        0.446         4.46         36.6 
                         S-20        0.268         2.68         22.0              ZA        0.822         8.22         73.6 
                       ZA ARC        0.609         6.09         43.7            S-12        0.389         3.89         33.3 
                Relleno berma        0.365         3.65         26.1 
       90.887              SC        1.419         1.26        116.9            G-25        0.446         0.40         37.0 
                         S-20        0.268         0.24         22.2              ZA        0.822         0.73         74.3 
                       ZA ARC        0.609         0.54         44.2            S-12        0.389         0.34         33.7 
                Relleno berma        0.365         0.32         26.4 
      100.000              SC        1.419        12.93        129.9            G-25        0.446         4.07         41.1 
                         S-20        0.267         2.44         24.6              ZA        0.822         7.50         81.8 
                       ZA ARC        0.609         5.55         49.8            S-12        0.389         3.54         37.2 
                Relleno berma        0.365         3.32         29.7 
      100.315              SC        1.419         0.45        130.3            G-25        0.446         0.14         41.2 
                         S-20        0.268         0.08         24.7              ZA        0.822         0.26         82.1 
                       ZA ARC        0.609         0.19         50.0            S-12        0.389         0.12         37.3 
                Relleno berma        0.365         0.11         29.8 
      110.000              SC        1.419        13.74        144.1            G-25        0.446         4.32         45.6 
                         S-20        0.268         2.59         27.3              ZA        0.822         7.97         90.0 
                       ZA ARC        0.609         5.90         55.9            S-12        0.389         3.77         41.1 
                Relleno berma        0.365         3.53         33.4 
      120.000              SC        1.419        14.19        158.3            G-25        0.446         4.46         50.0 
                         S-20        0.268         2.68         30.0              ZA        0.822         8.22         98.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09         62.0            S-12        0.389         3.89         45.0 
                Relleno berma        0.365         3.65         37.0 
      130.000              SC        1.419        14.19        172.4            G-25        0.446         4.46         54.5 
                         S-20        0.268         2.68         32.7              ZA        0.822         8.22        106.5 
                       ZA ARC        0.609         6.09         68.1            S-12        0.389         3.89         48.9 
                Relleno berma        0.365         3.65         40.7 
      140.000              SC        1.419        14.19        186.6            G-25        0.446         4.46         58.9 
                         S-20        0.268         2.68         35.3              ZA        0.822         8.22        114.7 
                       ZA ARC        0.609         6.09         74.1            S-12        0.389         3.89         52.8 
                Relleno berma        0.365         3.65         44.3 
      150.000              SC        1.419        14.19        200.8            G-25        0.446         4.46         63.4 
                         S-20        0.267         2.68         38.0              ZA        0.822         8.22        122.9 
                       ZA ARC        0.609         6.09         80.2            S-12        0.389         3.89         56.6 
                Relleno berma        0.365         3.65         48.0 
      150.001              SC        1.419         0.00        200.8            G-25        0.446         0.00         63.4 
                         S-20        0.268         0.00         38.0              ZA        0.822         0.00        122.9 
                       ZA ARC        0.609         0.00         80.2            S-12        0.389         0.00         56.6 
                Relleno berma        0.365         0.00         48.0 
      160.000              SC        1.419        14.19        215.0            G-25        0.446         4.46         67.9 
                         S-20        0.268         2.67         40.7              ZA        0.822         8.22        131.1 
                       ZA ARC        0.609         6.09         86.3            S-12        0.389         3.89         60.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         51.6 
      169.335              SC        1.419        13.24        228.2            G-25        0.446         4.17         72.0 
                         S-20        0.268         2.50         43.2              ZA        0.822         7.68        138.8 
                       ZA ARC        0.609         5.68         92.0            S-12        0.389         3.63         64.2 
                Relleno berma        0.365         3.40         55.0 
      169.999              SC        1.419         0.94        229.2            G-25        0.446         0.30         72.3 
                         S-20        0.268         0.18         43.4              ZA        0.822         0.55        139.4 
                       ZA ARC        0.609         0.40         92.4            S-12        0.389         0.26         64.4 
                Relleno berma        0.365         0.24         55.2 
      170.000              SC        1.419         0.00        229.2            G-25        0.446         0.00         72.3 
                         S-20        0.268         0.00         43.4              ZA        0.822         0.00        139.4 
                       ZA ARC        0.609         0.00         92.4            S-12        0.389         0.00         64.4 
                Relleno berma        0.365         0.00         55.2 
      170.708              SC        1.419         1.00        230.2            G-25        0.446         0.32         72.7 
                         S-20        0.267         0.19         43.5              ZA        0.822         0.58        140.0 
                       ZA ARC        0.609         0.43         92.8            S-12        0.389         0.28         64.7 
                Relleno berma        0.365         0.26         55.5 
      180.000              SC        1.419        13.18        243.4            G-25        0.446         4.15         76.8 
                         S-20        0.268         2.49         46.0              ZA        0.823         7.64        147.6 
                       ZA ARC        0.609         5.66         98.5            S-12        0.389         3.61         68.3 
                Relleno berma        0.365         3.39         58.9 
      190.000              SC        1.419        14.19        257.6            G-25        0.446         4.46         81.3 
                         S-20        0.268         2.68         48.7              ZA        0.822         8.22        155.8 
                       ZA ARC        0.609         6.09        104.6            S-12        0.389         3.89         72.2 
                Relleno berma        0.365         3.65         62.5 
      200.000              SC        1.419        14.19        271.8            G-25        0.446         4.46         85.7 
                         S-20        0.268         2.68         51.4              ZA        0.822         8.22        164.0 
                       ZA ARC        0.609         6.09        110.7            S-12        0.389         3.89         76.1 
                Relleno berma        0.365         3.65         66.2 
      200.001              SC        1.419         0.00        271.8            G-25        0.446         0.00         85.7 
                         S-20        0.268         0.00         51.4              ZA        0.822         0.00        164.0 
                       ZA ARC        0.609         0.00        110.7            S-12        0.389         0.00         76.1 
                Relleno berma        0.365         0.00         66.2 
      210.000              SC        1.419        14.19        285.9            G-25        0.446         4.46         90.2 
                         S-20        0.268         2.67         54.1              ZA        0.822         8.22        172.3 
                       ZA ARC        0.609         6.09        116.8            S-12        0.389         3.89         80.0 
                Relleno berma        0.365         3.65         69.8 
      215.795              SC        1.419         8.22        294.2            G-25        0.446         2.59         92.8 
                         S-20        0.268         1.55         55.6              ZA        0.822         4.77        177.0 
                       ZA ARC        0.609         3.53        120.3            S-12        0.389         2.25         82.2 
                Relleno berma        0.365         2.11         71.9 
      220.000              SC        1.419         5.97        300.1            G-25        0.446         1.88         94.7 
                         S-20        0.268         1.12         56.7              ZA        0.822         3.46        180.5 
                       ZA ARC        0.609         2.56        122.9            S-12        0.389         1.63         83.9 
                Relleno berma        0.365         1.53         73.5 
      222.440              SC        1.419         3.46        303.6            G-25        0.446         1.09         95.7 
                         S-20        0.268         0.65         57.4              ZA        0.822         2.01        182.5 
                       ZA ARC        0.609         1.49        124.3            S-12        0.389         0.95         84.8 
                Relleno berma        0.365         0.89         74.4 
      229.999              SC        1.419        10.72        314.3            G-25        0.446         3.37         99.1 
                         S-20        0.268         2.02         59.4              ZA        0.822         6.22        188.7 
                       ZA ARC        0.609         4.60        128.9            S-12        0.389         2.94         87.7 
                Relleno berma        0.365         2.76         77.1 
      230.000              SC        1.419         0.00        314.3            G-25        0.446         0.00         99.1 
                         S-20        0.268         0.00         59.4              ZA        0.822         0.00        188.7 
                       ZA ARC        0.609         0.00        128.9            S-12        0.389         0.00         87.7 
                Relleno berma        0.365         0.00         77.1 
      234.484              SC        1.419         6.36        320.7            G-25        0.446         2.00        101.1 
                         S-20        0.268         1.20         60.6              ZA        0.822         3.69        192.4 
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                       ZA ARC        0.609         2.73        131.7            S-12        0.389         1.74         89.5 
                Relleno berma        0.365         1.64         78.8 
      240.000              SC        1.419         7.83        328.5            G-25        0.446         2.46        103.6 
                         S-20        0.268         1.48         62.1              ZA        0.822         4.54        196.9 
                       ZA ARC        0.609         3.36        135.0            S-12        0.389         2.14         91.6 
                Relleno berma        0.365         2.01         80.8 
      250.000              SC        1.419        14.19        342.7            G-25        0.446         4.46        108.1 
                         S-20        0.268         2.68         64.8              ZA        0.822         8.22        205.2 
                       ZA ARC        0.609         6.09        141.1            S-12        0.389         3.89         95.5 
                Relleno berma        0.365         3.65         84.4 
      254.484              SC        1.419         6.36        349.1            G-25        0.446         2.00        110.1 
                         S-20        0.267         1.20         66.0              ZA        0.822         3.69        208.9 
                       ZA ARC        0.601         2.71        143.8            S-12        0.389         1.74         97.3 
                Relleno berma        0.365         1.64         86.1 
      260.000              SC        1.418         7.82        356.9            G-25        0.446         2.46        112.5 
                         S-20        0.268         1.48         67.4              ZA        0.823         4.54        213.4 
                       ZA ARC        0.555         3.19        147.0            S-12        0.389         2.15         99.4 
                Relleno berma        0.365         2.01         88.1 
      262.254              SC        1.418         3.20        360.1            G-25        0.446         1.01        113.5 
                         S-20        0.268         0.60         68.0              ZA        0.822         1.85        215.2 
                       ZA ARC        0.523         1.22        148.2            S-12        0.389         0.88        100.3 
                Relleno berma        0.365         0.82         88.9 
      264.654              SC        1.418         3.40        363.5            G-25        0.446         1.07        114.6 
                         S-20        0.268         0.64         68.7              ZA        0.823         1.97        217.2 
                       ZA ARC        0.483         1.21        149.4            S-12        0.389         0.93        101.2 
                Relleno berma        0.361         0.87         89.8 
      266.678              SC        1.417         2.87        366.3            G-25        0.446         0.90        115.5 
                         S-20        0.268         0.54         69.2              ZA        0.823         1.66        218.9 
                       ZA ARC        0.422         0.92        150.4            S-12        0.389         0.79        102.0 
                Relleno berma        0.338         0.71         90.5 
      268.576              SC        1.417         2.69        369.0            G-25        0.447         0.85        116.3 
                         S-20        0.268         0.51         69.7              ZA        0.822         1.56        220.4 
                       ZA ARC        0.368         0.75        151.1            S-12        0.389         0.74        102.8 
                Relleno berma        0.312         0.62         91.1 
      270.000              SC        1.418         2.02        371.1            G-25        0.447         0.64        117.0 
                         S-20        0.267         0.38         70.1              ZA        0.822         1.17        221.6 
                       ZA ARC        0.329         0.50        151.6            S-12        0.389         0.55        103.3 
                Relleno berma        0.293         0.43         91.5 
      272.498              SC        1.395         3.51        374.6            G-25        0.447         1.12        118.1 
                         S-20        0.267         0.67         70.8              ZA        0.823         2.05        223.7 
                       ZA ARC        0.287         0.77        152.4            S-12        0.389         0.97        104.3 
                Relleno berma        0.256         0.69         92.2 
      272.499              SC        1.395         0.00        374.6            G-25        0.447         0.00        118.1 
                         S-20        0.267         0.00         70.8              ZA        0.823         0.00        223.7 
                       ZA ARC        0.287         0.00        152.4            S-12        0.389         0.00        104.3 
                Relleno berma        0.257         0.00         92.2 
      274.171              SC        1.381         2.32        376.9            G-25        0.446         0.75        118.8 
                         S-20        0.268         0.45         71.2              ZA        0.822         1.38        225.1 
                       ZA ARC        0.284         0.48        152.9            S-12        0.389         0.65        104.9 
                Relleno berma        0.246         0.42         92.6 
      276.424              SC        1.358         3.09        380.0            G-25        0.446         1.01        119.8 
                         S-20        0.268         0.60         71.8              ZA        0.822         1.85        226.9 
                       ZA ARC        0.283         0.64        153.5            S-12        0.389         0.88        105.8 
                Relleno berma        0.233         0.54         93.2 
      277.996              SC        1.348         2.13        382.1            G-25        0.446         0.70        120.5 
                         S-20        0.268         0.42         72.2              ZA        0.822         1.29        228.2 
                       ZA ARC        0.283         0.45        153.9            S-12        0.389         0.61        106.4 
                Relleno berma        0.227         0.36         93.5 
      277.997              SC        1.348         0.00        382.1            G-25        0.446         0.00        120.5 
                         S-20        0.268         0.00         72.2              ZA        0.822         0.00        228.2 
                       ZA ARC        0.283         0.00        153.9            S-12        0.389         0.00        106.4 
                Relleno berma        0.227         0.00         93.5 
      279.884              SC        1.263         2.46        384.6            G-25        0.428         0.83        121.4 
                         S-20        0.262         0.50         72.7              ZA        0.822         1.55        229.7 
                       ZA ARC        0.283         0.53        154.5            S-12        0.388         0.73        107.2 
                Relleno berma        0.202         0.40         93.9 
      279.889              SC        1.418         0.01        384.6            G-25        0.446         0.00        121.4 
                         S-20        0.268         0.00         72.7              ZA        0.822         0.00        229.8 
                       ZA ARC        0.609         0.00        154.5            S-12        0.389         0.00        107.2 
                Relleno berma        0.365         0.00         93.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       384.6 
                       G-25                                     121.4 
                       S-20                                      72.7 
                       ZA                                       229.8 
                       ZA ARC                                   154.5 
                       S-12                                     107.2 
                       Relleno berma                             93.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.317              SC        0.125         0.02          0.0            G-25        0.024         0.00          0.0 
                         S-20        0.009         0.00          0.0              ZA        0.468         0.07          0.1 
                       ZA ARC        0.168         0.03          0.0            S-12        0.095         0.01          0.0 
                Relleno berma        0.108         0.02          0.0 
        1.758              SC        0.154         0.20          0.2            G-25        0.034         0.04          0.0 
                         S-20        0.016         0.02          0.0              ZA        0.468         0.67          0.7 
                       ZA ARC        0.175         0.25          0.3            S-12        0.102         0.14          0.2 
                Relleno berma        0.113         0.16          0.2 
        2.000              SC        0.159         0.04          0.3            G-25        0.036         0.01          0.1 
                         S-20        0.017         0.00          0.0              ZA        0.468         0.11          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.04          0.3            S-12        0.103         0.02          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.03          0.2 
        3.209              SC        0.190         0.21          0.5            G-25        0.048         0.05          0.1 
                         S-20        0.024         0.02          0.0              ZA        0.468         0.57          1.4 
                       ZA ARC        0.181         0.22          0.5            S-12        0.109         0.13          0.3 
                Relleno berma        0.119         0.14          0.3 
        3.742              SC        0.207         0.11          0.6            G-25        0.054         0.03          0.1 

                         S-20        0.028         0.01          0.1              ZA        0.469         0.25          1.7 
                       ZA ARC        0.184         0.10          0.6            S-12        0.113         0.06          0.4 
                Relleno berma        0.121         0.06          0.4 
        4.000              SC        0.218         0.05          0.6            G-25        0.058         0.01          0.1 
                         S-20        0.030         0.01          0.1              ZA        0.469         0.12          1.8 
                       ZA ARC        0.185         0.05          0.7            S-12        0.115         0.03          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.03          0.4 
        5.342              SC        0.280         0.33          1.0            G-25        0.080         0.09          0.2 
                         S-20        0.044         0.05          0.1              ZA        0.469         0.63          2.4 
                       ZA ARC        0.191         0.25          0.9            S-12        0.129         0.16          0.6 
                Relleno berma        0.127         0.17          0.6 
        5.664              SC        0.297         0.09          1.1            G-25        0.087         0.03          0.3 
                         S-20        0.048         0.01          0.1              ZA        0.469         0.15          2.6 
                       ZA ARC        0.193         0.06          1.0            S-12        0.133         0.04          0.6 
                Relleno berma        0.128         0.04          0.6 
        6.000              SC        0.319         0.10          1.2            G-25        0.095         0.03          0.3 
                         S-20        0.053         0.02          0.2              ZA        0.469         0.16          2.7 
                       ZA ARC        0.194         0.07          1.1            S-12        0.138         0.05          0.6 
                Relleno berma        0.129         0.04          0.7 
        7.507              SC        0.429         0.56          1.7            G-25        0.135         0.17          0.5 
                         S-20        0.079         0.10          0.3              ZA        0.469         0.71          3.4 
                       ZA ARC        0.201         0.30          1.4            S-12        0.162         0.23          0.9 
                Relleno berma        0.135         0.20          0.9 
        8.000              SC        0.472         0.22          1.9            G-25        0.150         0.07          0.5 
                         S-20        0.088         0.04          0.3              ZA        0.469         0.23          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.10          1.5            S-12        0.172         0.08          1.0 
                Relleno berma        0.137         0.07          1.0 
        9.323              SC        0.595         0.71          2.7            G-25        0.195         0.23          0.8 
                         S-20        0.116         0.14          0.4              ZA        0.470         0.62          4.3 
                       ZA ARC        0.210         0.27          1.7            S-12        0.199         0.25          1.2 
                Relleno berma        0.142         0.18          1.1 
       10.000              SC        0.673         0.43          3.1            G-25        0.224         0.14          0.9 
                         S-20        0.134         0.08          0.5              ZA        0.470         0.32          4.6 
                       ZA ARC        0.213         0.14          1.9            S-12        0.217         0.14          1.3 
                Relleno berma        0.144         0.10          1.2 
       10.959              SC        0.790         0.70          3.8            G-25        0.266         0.23          1.1 
                         S-20        0.161         0.14          0.7              ZA        0.470         0.45          5.1 
                       ZA ARC        0.217         0.21          2.1            S-12        0.243         0.22          1.6 
                Relleno berma        0.148         0.14          1.4 
       12.000              SC        0.939         0.90          4.7            G-25        0.321         0.31          1.4 
                         S-20        0.195         0.18          0.8              ZA        0.470         0.49          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.23          2.3            S-12        0.276         0.27          1.8 
                Relleno berma        0.152         0.16          1.5 
       12.476              SC        1.012         0.46          5.1            G-25        0.347         0.16          1.6 
                         S-20        0.211         0.10          0.9              ZA        0.470         0.22          5.8 
                       ZA ARC        0.224         0.11          2.4            S-12        0.293         0.14          2.0 
                Relleno berma        0.154         0.07          1.6 
       13.616              SC        1.220         1.27          6.4            G-25        0.420         0.44          2.0 
                         S-20        0.257         0.27          1.2              ZA        0.471         0.54          6.3 
                       ZA ARC        0.230         0.26          2.7            S-12        0.338         0.36          2.3 
                Relleno berma        0.158         0.18          1.8 
       14.000              SC        1.239         0.47          6.9            G-25        0.426         0.16          2.2 
                         S-20        0.260         0.10          1.3              ZA        0.471         0.18          6.5 
                       ZA ARC        0.231         0.09          2.8            S-12        0.341         0.13          2.5 
                Relleno berma        0.160         0.06          1.8 
       15.364              SC        1.320         1.75          8.6            G-25        0.449         0.60          2.8 
                         S-20        0.275         0.37          1.7              ZA        0.471         0.64          7.1 
                       ZA ARC        0.238         0.32          3.1            S-12        0.355         0.47          2.9 
                Relleno berma        0.165         0.22          2.1 
       16.000              SC        1.309         0.84          9.5            G-25        0.445         0.28          3.1 
                         S-20        0.272         0.17          1.8              ZA        0.471         0.30          7.4 
                       ZA ARC        0.241         0.15          3.2            S-12        0.352         0.23          3.2 
                Relleno berma        0.167         0.11          2.2 
       18.000              SC        1.273         2.58         12.1            G-25        0.432         0.88          4.0 
                         S-20        0.264         0.54          2.4              ZA        0.471         0.94          8.4 
                       ZA ARC        0.250         0.49          3.7            S-12        0.344         0.70          3.9 
                Relleno berma        0.175         0.34          2.5 
       19.831              SC        1.240         2.30         14.4            G-25        0.420         0.78          4.7 
                         S-20        0.257         0.48          2.9              ZA        0.472         0.86          9.2 
                       ZA ARC        0.258         0.46          4.2            S-12        0.335         0.62          4.5 
                Relleno berma        0.182         0.33          2.8 
       20.000              SC        1.237         0.21         14.6            G-25        0.419         0.07          4.8 
                         S-20        0.256         0.04          2.9              ZA        0.472         0.08          9.3 
                       ZA ARC        0.259         0.04          4.2            S-12        0.335         0.06          4.5 
                Relleno berma        0.183         0.03          2.9 
       22.000              SC        1.202         2.44         17.0            G-25        0.406         0.83          5.6 
                         S-20        0.248         0.50          3.4              ZA        0.472         0.94         10.3 
                       ZA ARC        0.268         0.53          4.8            S-12        0.326         0.66          5.2 
                Relleno berma        0.191         0.37          3.2 
       22.834              SC        1.187         1.00         18.0            G-25        0.401         0.34          6.0 
                         S-20        0.245         0.21          3.6              ZA        0.472         0.39         10.7 
                       ZA ARC        0.272         0.23          5.0            S-12        0.322         0.27          5.5 
                Relleno berma        0.194         0.16          3.4 
       22.844              SC        1.187         0.01         18.0            G-25        0.401         0.00          6.0 
                         S-20        0.245         0.00          3.6              ZA        0.472         0.00         10.7 
                       ZA ARC        0.272         0.00          5.0            S-12        0.322         0.00          5.5 
                Relleno berma        0.194         0.00          3.4 
       24.000              SC        1.166         1.36         19.4            G-25        0.394         0.46          6.4 
                         S-20        0.240         0.28          3.9              ZA        0.472         0.55         11.2 
                       ZA ARC        0.277         0.32          5.3            S-12        0.317         0.37          5.8 
                Relleno berma        0.198         0.23          3.6 
       25.000              SC        1.149         1.16         20.5            G-25        0.387         0.39          6.8 
                         S-20        0.236         0.24          4.1              ZA        0.472         0.47         11.7 
                       ZA ARC        0.282         0.28          5.6            S-12        0.312         0.31          6.2 
                Relleno berma        0.202         0.20          3.8 
       25.386              SC        1.148         0.44         21.0            G-25        0.387         0.15          7.0 
                         S-20        0.236         0.09          4.2              ZA        0.472         0.18         11.9 
                       ZA ARC        0.282         0.11          5.7            S-12        0.312         0.12          6.3 
                Relleno berma        0.202         0.08          3.9 
       26.000              SC        1.146         0.70         21.7            G-25        0.386         0.24          7.2 
                         S-20        0.235         0.14          4.4              ZA        0.472         0.29         12.2 
                       ZA ARC        0.282         0.17          5.9            S-12        0.312         0.19          6.5 
                Relleno berma        0.202         0.12          4.0 
       28.000              SC        1.140         2.29         24.0            G-25        0.384         0.77          8.0 
                         S-20        0.234         0.47          4.8              ZA        0.472         0.94         13.1 
                       ZA ARC        0.282         0.56          6.4            S-12        0.310         0.62          7.1 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.4 
       30.000              SC        1.134         2.27         26.2            G-25        0.382         0.77          8.8 
                         S-20        0.233         0.47          5.3              ZA        0.472         0.94         14.0 
                       ZA ARC        0.282         0.56          7.0            S-12        0.309         0.62          7.7 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.8 
       32.000              SC        1.129         2.26         28.5            G-25        0.380         0.76          9.5 
                         S-20        0.232         0.46          5.8              ZA        0.472         0.94         15.0 
                       ZA ARC        0.282         0.56          7.6            S-12        0.308         0.62          8.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          5.3 
       34.000              SC        1.123         2.25         30.8            G-25        0.377         0.76         10.3 
                         S-20        0.230         0.46          6.2              ZA        0.472         0.94         15.9 
                       ZA ARC        0.282         0.56          8.1            S-12        0.307         0.61          8.9 
                Relleno berma        0.202         0.40          5.7 
       35.000              SC        1.120         1.12         31.9            G-25        0.376         0.38         10.7 

                         S-20        0.230         0.23          6.5              ZA        0.472         0.47         16.4 
                       ZA ARC        0.282         0.28          8.4            S-12        0.306         0.31          9.2 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.9 
       35.000              SC        1.120         0.00         31.9            G-25        0.376         0.00         10.7 
                         S-20        0.230         0.00          6.5              ZA        0.472         0.00         16.4 
                       ZA ARC        0.282         0.00          8.4            S-12        0.306         0.00          9.2 
                Relleno berma        0.202         0.00          5.9 
       36.000              SC        1.117         1.12         33.0            G-25        0.375         0.38         11.0 
                         S-20        0.229         0.23          6.7              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.281         0.28          8.7            S-12        0.305         0.31          9.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          6.1 
       37.600              SC        1.113         1.78         34.8            G-25        0.374         0.60         11.6 
                         S-20        0.228         0.37          7.1              ZA        0.472         0.76         17.6 
                       ZA ARC        0.282         0.45          9.1            S-12        0.304         0.49         10.0 
                Relleno berma        0.202         0.32          6.4 
       37.610              SC        1.113         0.01         34.8            G-25        0.374         0.00         11.6 
                         S-20        0.228         0.00          7.1              ZA        0.472         0.00         17.6 
                       ZA ARC        0.282         0.00          9.1            S-12        0.304         0.00         10.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          6.4 
       38.000              SC        1.111         0.43         35.2            G-25        0.374         0.15         11.8 
                         S-20        0.228         0.09          7.1              ZA        0.472         0.18         17.8 
                       ZA ARC        0.282         0.11          9.2            S-12        0.304         0.12         10.2 
                Relleno berma        0.202         0.08          6.5 
       40.000              SC        1.106         2.22         37.4            G-25        0.371         0.74         12.5 
                         S-20        0.226         0.45          7.6              ZA        0.472         0.94         18.8 
                       ZA ARC        0.282         0.56          9.8            S-12        0.303         0.61         10.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          6.9 
       40.770              SC        1.103         0.85         38.3            G-25        0.370         0.29         12.8 
                         S-20        0.226         0.17          7.8              ZA        0.472         0.36         19.1 
                       ZA ARC        0.282         0.22         10.0            S-12        0.302         0.23         11.0 
                Relleno berma        0.202         0.16          7.0 
       40.916              SC        1.100         0.16         38.5            G-25        0.369         0.05         12.9 
                         S-20        0.225         0.03          7.8              ZA        0.472         0.07         19.2 
                       ZA ARC        0.282         0.04         10.1            S-12        0.301         0.04         11.0 
                Relleno berma        0.202         0.03          7.1 
       42.000              SC        1.068         1.17         39.6            G-25        0.359         0.39         13.3 
                         S-20        0.219         0.24          8.0              ZA        0.472         0.51         19.7 
                       ZA ARC        0.282         0.31         10.4            S-12        0.295         0.32         11.4 
                Relleno berma        0.202         0.22          7.3 
       43.905              SC        1.021         1.99         41.6            G-25        0.345         0.67         13.9 
                         S-20        0.210         0.41          8.5              ZA        0.472         0.90         20.6 
                       ZA ARC        0.282         0.54         10.9            S-12        0.286         0.55         11.9 
                Relleno berma        0.202         0.39          7.7 
       44.000              SC        1.019         0.10         41.7            G-25        0.345         0.03         14.0 
                         S-20        0.210         0.02          8.5              ZA        0.472         0.04         20.6 
                       ZA ARC        0.282         0.03         10.9            S-12        0.286         0.03         11.9 
                Relleno berma        0.202         0.02          7.7 
       46.000              SC        0.983         2.00         43.7            G-25        0.333         0.68         14.6 
                         S-20        0.203         0.41          8.9              ZA        0.472         0.94         21.6 
                       ZA ARC        0.282         0.56         11.5            S-12        0.279         0.56         12.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.1 
       46.016              SC        0.983         0.02         43.7            G-25        0.333         0.01         14.6 
                         S-20        0.203         0.00          8.9              ZA        0.472         0.01         21.6 
                       ZA ARC        0.282         0.00         11.5            S-12        0.279         0.00         12.5 
                Relleno berma        0.202         0.00          8.1 
       48.000              SC        0.962         1.93         45.7            G-25        0.326         0.65         15.3 
                         S-20        0.198         0.40          9.3              ZA        0.472         0.94         22.5 
                       ZA ARC        0.281         0.56         12.1            S-12        0.274         0.55         13.1 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.5 
       48.140              SC        0.961         0.13         45.8            G-25        0.326         0.05         15.3 
                         S-20        0.198         0.03          9.3              ZA        0.472         0.07         22.6 
                       ZA ARC        0.282         0.04         12.1            S-12        0.274         0.04         13.1 
                Relleno berma        0.202         0.03          8.5 
       49.964              SC        0.946         1.74         47.5            G-25        0.321         0.59         15.9 
                         S-20        0.195         0.36          9.7              ZA        0.472         0.86         23.5 
                       ZA ARC        0.282         0.51         12.6            S-12        0.271         0.50         13.6 
                Relleno berma        0.202         0.37          8.9 
       50.000              SC        0.946         0.03         47.6            G-25        0.321         0.01         15.9 
                         S-20        0.195         0.01          9.7              ZA        0.472         0.02         23.5 
                       ZA ARC        0.282         0.01         12.6            S-12        0.271         0.01         13.6 
                Relleno berma        0.202         0.01          8.9 
       50.916              SC        0.941         0.86         48.4            G-25        0.319         0.29         16.2 
                         S-20        0.194         0.18          9.9              ZA        0.472         0.43         23.9 
                       ZA ARC        0.282         0.26         12.9            S-12        0.270         0.25         13.9 
                Relleno berma        0.202         0.19          9.1 
       51.904              SC        0.937         0.93         49.4            G-25        0.318         0.31         16.6 
                         S-20        0.193         0.19         10.0              ZA        0.472         0.47         24.4 
                       ZA ARC        0.282         0.28         13.2            S-12        0.269         0.27         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.20          9.3 
       52.000              SC        0.936         0.09         49.4            G-25        0.318         0.03         16.6 
                         S-20        0.193         0.02         10.1              ZA        0.472         0.05         24.4 
                       ZA ARC        0.282         0.03         13.2            S-12        0.269         0.03         14.1 
                Relleno berma        0.202         0.02          9.3 
       53.321              SC        0.932         1.23         50.7            G-25        0.316         0.42         17.0 
                         S-20        0.192         0.25         10.3              ZA        0.472         0.62         25.0 
                       ZA ARC        0.282         0.37         13.6            S-12        0.268         0.35         14.5 
                Relleno berma        0.202         0.27          9.6 
       54.000              SC        0.931         0.63         51.3            G-25        0.316         0.21         17.2 
                         S-20        0.191         0.13         10.4              ZA        0.472         0.32         25.4 
                       ZA ARC        0.282         0.19         13.7            S-12        0.268         0.18         14.7 
                Relleno berma        0.202         0.14          9.7 
       54.831              SC        0.930         0.77         52.1            G-25        0.315         0.26         17.5 
                         S-20        0.191         0.16         10.6              ZA        0.472         0.39         25.8 
                       ZA ARC        0.282         0.23         14.0            S-12        0.268         0.22         14.9 
                Relleno berma        0.202         0.17          9.9 
       55.190              SC        0.929         0.33         52.4            G-25        0.315         0.11         17.6 
                         S-20        0.191         0.07         10.7              ZA        0.472         0.17         25.9 
                       ZA ARC        0.282         0.10         14.1            S-12        0.267         0.10         15.0 
                Relleno berma        0.202         0.07          9.9 
       58.400              SC        0.930         2.98         55.4            G-25        0.315         1.01         18.6 
                         S-20        0.191         0.61         11.3              ZA        0.472         1.52         27.4 
                       ZA ARC        0.282         0.90         15.0            S-12        0.267         0.86         15.9 
                Relleno berma        0.202         0.65         10.6 
       60.000              SC        0.934         1.49         56.9            G-25        0.316         0.50         19.1 
                         S-20        0.192         0.31         11.6              ZA        0.472         0.76         28.2 
                       ZA ARC        0.282         0.45         15.4            S-12        0.268         0.43         16.3 
                Relleno berma        0.202         0.32         10.9 
       60.102              SC        0.934         0.10         57.0            G-25        0.316         0.03         19.1 
                         S-20        0.192         0.02         11.6              ZA        0.472         0.05         28.2 
                       ZA ARC        0.282         0.03         15.5            S-12        0.268         0.03         16.3 
                Relleno berma        0.202         0.02         10.9 
       60.916              SC        0.932         0.76         57.8            G-25        0.315         0.26         19.4 
                         S-20        0.191         0.16         11.8              ZA        0.472         0.38         28.6 
                       ZA ARC        0.282         0.23         15.7            S-12        0.267         0.22         16.5 
                Relleno berma        0.202         0.16         11.1 
       61.625              SC        0.930         0.66         58.4            G-25        0.315         0.22         19.6 
                         S-20        0.191         0.14         11.9              ZA        0.472         0.33         29.0 
                       ZA ARC        0.282         0.20         15.9            S-12        0.267         0.19         16.7 
                Relleno berma        0.202         0.14         11.2 
       62.458              SC        0.922         0.77         59.2            G-25        0.312         0.26         19.9 
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                         S-20        0.189         0.16         12.1              ZA        0.472         0.39         29.4 
                       ZA ARC        0.282         0.23         16.1            S-12        0.265         0.22         16.9 
                Relleno berma        0.202         0.17         11.4 
       62.462              SC        0.922         0.00         59.2            G-25        0.312         0.00         19.9 
                         S-20        0.189         0.00         12.1              ZA        0.472         0.00         29.4 
                       ZA ARC        0.282         0.00         16.1            S-12        0.265         0.00         16.9 
                Relleno berma        0.202         0.00         11.4 
       62.463              SC        0.922         0.00         59.2            G-25        0.312         0.00         19.9 
                         S-20        0.189         0.00         12.1              ZA        0.472         0.00         29.4 
                       ZA ARC        0.282         0.00         16.1            S-12        0.265         0.00         16.9 
                Relleno berma        0.202         0.00         11.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        59.2 
                       G-25                                      19.9 
                       S-20                                      12.1 
                       ZA                                        29.4 
                       ZA ARC                                    16.1 
                       S-12                                      16.9 
                       Relleno berma                             11.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.043         0.00          0.0            G-25        0.347         0.00          0.0 
                         S-20        0.211         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.298         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.021              SC        1.043         0.02          0.0            G-25        0.347         0.01          0.0 
                         S-20        0.211         0.00          0.0              ZA        0.468         0.01          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.298         0.01          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.031              SC        0.947         0.01          0.0            G-25        0.318         0.00          0.0 
                         S-20        0.193         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.280         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        1.095              SC        0.935         1.00          1.0            G-25        0.315         0.34          0.3 
                         S-20        0.191         0.20          0.2              ZA        0.468         0.50          0.5 
                       ZA ARC        0.171         0.18          0.2            S-12        0.277         0.30          0.3 
                Relleno berma        0.110         0.12          0.1 
        2.484              SC        0.931         1.30          2.3            G-25        0.314         0.44          0.8 
                         S-20        0.190         0.26          0.5              ZA        0.468         0.65          1.2 
                       ZA ARC        0.176         0.24          0.4            S-12        0.276         0.38          0.7 
                Relleno berma        0.115         0.16          0.3 
        2.573              SC        0.931         0.08          2.4            G-25        0.314         0.03          0.8 
                         S-20        0.190         0.02          0.5              ZA        0.468         0.04          1.2 
                       ZA ARC        0.176         0.02          0.4            S-12        0.276         0.02          0.7 
                Relleno berma        0.115         0.01          0.3 
        2.618              SC        0.931         0.04          2.5            G-25        0.314         0.01          0.8 
                         S-20        0.190         0.01          0.5              ZA        0.468         0.02          1.2 
                       ZA ARC        0.177         0.01          0.4            S-12        0.276         0.01          0.7 
                Relleno berma        0.115         0.01          0.3 
        4.000              SC        0.934         1.29          3.7            G-25        0.315         0.43          1.3 
                         S-20        0.191         0.26          0.8              ZA        0.468         0.65          1.9 
                       ZA ARC        0.182         0.25          0.7            S-12        0.276         0.38          1.1 
                Relleno berma        0.119         0.16          0.5 
        4.316              SC        0.934         0.30          4.0            G-25        0.315         0.10          1.4 
                         S-20        0.191         0.06          0.8              ZA        0.469         0.15          2.0 
                       ZA ARC        0.183         0.06          0.8            S-12        0.276         0.09          1.2 
                Relleno berma        0.120         0.04          0.5 
        6.000              SC        0.935         1.57          5.6            G-25        0.316         0.53          1.9 
                         S-20        0.192         0.32          1.1              ZA        0.469         0.79          2.8 
                       ZA ARC        0.190         0.31          1.1            S-12        0.276         0.47          1.7 
                Relleno berma        0.126         0.21          0.7 
        7.494              SC        0.938         1.40          7.0            G-25        0.317         0.47          2.4 
                         S-20        0.192         0.29          1.4              ZA        0.469         0.70          3.5 
                       ZA ARC        0.196         0.29          1.4            S-12        0.277         0.41          2.1 
                Relleno berma        0.130         0.19          0.9 
        8.000              SC        0.938         0.47          7.5            G-25        0.317         0.16          2.5 
                         S-20        0.192         0.10          1.5              ZA        0.469         0.24          3.7 
                       ZA ARC        0.197         0.10          1.5            S-12        0.276         0.14          2.2 
                Relleno berma        0.132         0.07          1.0 
        9.335              SC        0.942         1.25          8.7            G-25        0.319         0.42          2.9 
                         S-20        0.193         0.26          1.8              ZA        0.469         0.63          4.4 
                       ZA ARC        0.203         0.27          1.7            S-12        0.277         0.37          2.6 
                Relleno berma        0.136         0.18          1.1 
       10.000              SC        0.943         0.63          9.4            G-25        0.319         0.21          3.2 
                         S-20        0.194         0.13          1.9              ZA        0.469         0.31          4.7 
                       ZA ARC        0.205         0.14          1.9            S-12        0.277         0.18          2.8 
                Relleno berma        0.138         0.09          1.2 
       10.730              SC        0.945         0.69         10.1            G-25        0.320         0.23          3.4 
                         S-20        0.194         0.14          2.1              ZA        0.470         0.34          5.0 
                       ZA ARC        0.208         0.15          2.0            S-12        0.277         0.20          3.0 
                Relleno berma        0.140         0.10          1.3 
       12.000              SC        0.951         1.20         11.3            G-25        0.322         0.41          3.8 
                         S-20        0.196         0.25          2.3              ZA        0.470         0.60          5.6 
                       ZA ARC        0.213         0.27          2.3            S-12        0.278         0.35          3.3 
                Relleno berma        0.144         0.18          1.5 
       12.640              SC        0.955         0.61         11.9            G-25        0.323         0.21          4.0 
                         S-20        0.196         0.13          2.4              ZA        0.470         0.30          5.9 
                       ZA ARC        0.215         0.14          2.4            S-12        0.279         0.18          3.5 
                Relleno berma        0.147         0.09          1.6 
       14.000              SC        0.965         1.31         13.2            G-25        0.327         0.44          4.4 
                         S-20        0.199         0.27          2.7              ZA        0.470         0.64          6.6 
                       ZA ARC        0.221         0.30          2.7            S-12        0.281         0.38          3.9 
                Relleno berma        0.151         0.20          1.8 
       14.437              SC        0.969         0.42         13.6            G-25        0.328         0.14          4.6 
                         S-20        0.200         0.09          2.8              ZA        0.470         0.21          6.8 
                       ZA ARC        0.222         0.10          2.8            S-12        0.281         0.12          4.0 
                Relleno berma        0.152         0.07          1.9 

       16.000              SC        0.989         1.53         15.1            G-25        0.335         0.52          5.1 
                         S-20        0.204         0.32          3.1              ZA        0.471         0.74          7.5 
                       ZA ARC        0.228         0.35          3.2            S-12        0.285         0.44          4.4 
                Relleno berma        0.157         0.24          2.1 
       16.484              SC        0.996         0.48         15.6            G-25        0.338         0.16          5.3 
                         S-20        0.205         0.10          3.2              ZA        0.471         0.23          7.7 
                       ZA ARC        0.230         0.11          3.3            S-12        0.286         0.14          4.6 
                Relleno berma        0.159         0.08          2.2 
       16.525              SC        0.997         0.04         15.6            G-25        0.338         0.01          5.3 
                         S-20        0.205         0.01          3.2              ZA        0.471         0.02          7.8 
                       ZA ARC        0.230         0.01          3.3            S-12        0.286         0.01          4.6 
                Relleno berma        0.159         0.01          2.2 
       18.000              SC        1.021         1.49         17.1            G-25        0.345         0.50          5.8 
                         S-20        0.210         0.31          3.5              ZA        0.471         0.69          8.4 
                       ZA ARC        0.236         0.34          3.6            S-12        0.291         0.43          5.0 
                Relleno berma        0.164         0.24          2.4 
       18.603              SC        1.033         0.62         17.8            G-25        0.349         0.21          6.0 
                         S-20        0.213         0.13          3.6              ZA        0.471         0.28          8.7 
                       ZA ARC        0.238         0.14          3.8            S-12        0.293         0.18          5.2 
                Relleno berma        0.165         0.10          2.5 
       20.000              SC        1.065         1.47         19.2            G-25        0.360         0.50          6.5 
                         S-20        0.219         0.30          3.9              ZA        0.471         0.66          9.4 
                       ZA ARC        0.244         0.34          4.1            S-12        0.299         0.41          5.6 
                Relleno berma        0.170         0.23          2.8 
       21.685              SC        1.116         1.84         21.1            G-25        0.375         0.62          7.1 
                         S-20        0.229         0.38          4.3              ZA        0.471         0.79         10.2 
                       ZA ARC        0.250         0.42          4.5            S-12        0.308         0.51          6.1 
                Relleno berma        0.175         0.29          3.1 
       22.000              SC        1.121         0.35         21.4            G-25        0.376         0.12          7.2 
                         S-20        0.230         0.07          4.4              ZA        0.471         0.15         10.3 
                       ZA ARC        0.251         0.08          4.6            S-12        0.309         0.10          6.2 
                Relleno berma        0.176         0.06          3.1 
       24.000              SC        1.128         2.25         23.7            G-25        0.379         0.76          8.0 
                         S-20        0.231         0.46          4.9              ZA        0.471         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.259         0.51          5.1            S-12        0.310         0.62          6.8 
                Relleno berma        0.183         0.36          3.5 
       24.780              SC        1.130         0.88         24.5            G-25        0.380         0.30          8.3 
                         S-20        0.232         0.18          5.0              ZA        0.472         0.37         11.6 
                       ZA ARC        0.262         0.20          5.3            S-12        0.310         0.24          7.1 
                Relleno berma        0.185         0.14          3.6 
       24.790              SC        1.131         0.01         24.6            G-25        0.380         0.00          8.3 
                         S-20        0.232         0.00          5.0              ZA        0.472         0.00         11.6 
                       ZA ARC        0.262         0.00          5.3            S-12        0.310         0.00          7.1 
                Relleno berma        0.185         0.00          3.6 
       26.000              SC        1.135         1.37         25.9            G-25        0.382         0.46          8.8 
                         S-20        0.233         0.28          5.3              ZA        0.472         0.57         12.2 
                       ZA ARC        0.266         0.32          5.6            S-12        0.310         0.38          7.5 
                Relleno berma        0.189         0.23          3.8 
       28.000              SC        1.142         2.28         28.2            G-25        0.384         0.77          9.5 
                         S-20        0.234         0.47          5.8              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.274         0.54          6.2            S-12        0.312         0.62          8.1 
                Relleno berma        0.196         0.39          4.2 
       30.000              SC        1.149         2.29         30.5            G-25        0.387         0.77         10.3 
                         S-20        0.236         0.47          6.3              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.281         0.56          6.7            S-12        0.312         0.62          8.7 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.6 
       30.484              SC        1.155         0.56         31.0            G-25        0.390         0.19         10.5 
                         S-20        0.238         0.11          6.4              ZA        0.472         0.23         14.3 
                       ZA ARC        0.280         0.14          6.9            S-12        0.314         0.15          8.9 
                Relleno berma        0.201         0.10          4.7 
       32.000              SC        1.176         1.77         32.8            G-25        0.397         0.60         11.1 
                         S-20        0.242         0.36          6.7              ZA        0.472         0.72         15.0 
                       ZA ARC        0.274         0.42          7.3            S-12        0.319         0.48          9.3 
                Relleno berma        0.196         0.30          5.0 
       34.000              SC        1.204         2.38         35.2            G-25        0.407         0.80         11.9 
                         S-20        0.249         0.49          7.2              ZA        0.472         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.267         0.54          7.8            S-12        0.326         0.65         10.0 
                Relleno berma        0.190         0.39          5.4 
       35.000              SC        1.218         1.21         36.4            G-25        0.412         0.41         12.3 
                         S-20        0.252         0.25          7.5              ZA        0.472         0.47         16.5 
                       ZA ARC        0.264         0.27          8.1            S-12        0.330         0.33         10.3 
                Relleno berma        0.187         0.19          5.6 
       35.000              SC        1.218         0.00         36.4            G-25        0.412         0.00         12.3 
                         S-20        0.252         0.00          7.5              ZA        0.472         0.00         16.5 
                       ZA ARC        0.264         0.00          8.1            S-12        0.330         0.00         10.3 
                Relleno berma        0.187         0.00          5.6 
       36.000              SC        1.231         1.22         37.6            G-25        0.417         0.41         12.7 
                         S-20        0.255         0.25          7.7              ZA        0.472         0.47         16.9 
                       ZA ARC        0.260         0.26          8.4            S-12        0.333         0.33         10.6 
                Relleno berma        0.184         0.19          5.8 
       37.573              SC        1.253         1.95         39.6            G-25        0.425         0.66         13.4 
                         S-20        0.260         0.40          8.1              ZA        0.471         0.74         17.7 
                       ZA ARC        0.255         0.41          8.8            S-12        0.339         0.53         11.2 
                Relleno berma        0.179         0.29          6.1 
       38.000              SC        1.259         0.54         40.1            G-25        0.427         0.18         13.5 
                         S-20        0.261         0.11          8.2              ZA        0.471         0.20         17.9 
                       ZA ARC        0.253         0.11          8.9            S-12        0.340         0.14         11.3 
                Relleno berma        0.178         0.08          6.1 
       39.047              SC        1.275         1.33         41.4            G-25        0.432         0.45         14.0 
                         S-20        0.264         0.28          8.5              ZA        0.471         0.49         18.4 
                       ZA ARC        0.250         0.26          9.1            S-12        0.343         0.36         11.7 
                Relleno berma        0.175         0.18          6.3 
       39.057              SC        1.275         0.01         41.5            G-25        0.432         0.00         14.0 
                         S-20        0.264         0.00          8.5              ZA        0.471         0.00         18.4 
                       ZA ARC        0.250         0.00          9.1            S-12        0.344         0.00         11.7 
                Relleno berma        0.175         0.00          6.3 
       40.000              SC        1.288         1.21         42.7            G-25        0.437         0.41         14.4 
                         S-20        0.268         0.25          8.8              ZA        0.471         0.44         18.8 
                       ZA ARC        0.246         0.23          9.4            S-12        0.347         0.33         12.0 
                Relleno berma        0.172         0.16          6.5 
       40.017              SC        1.289         0.02         42.7            G-25        0.437         0.01         14.4 
                         S-20        0.267         0.00          8.8              ZA        0.471         0.01         18.8 
                       ZA ARC        0.246         0.00          9.4            S-12        0.347         0.01         12.0 
                Relleno berma        0.172         0.00          6.5 
       42.000              SC        1.316         2.58         45.3            G-25        0.447         0.88         15.3 
                         S-20        0.274         0.54          9.3              ZA        0.471         0.93         19.8 
                       ZA ARC        0.239         0.48          9.9            S-12        0.354         0.69         12.7 
                Relleno berma        0.166         0.34          6.8 
       44.000              SC        1.344         2.66         47.9            G-25        0.457         0.90         16.2 
                         S-20        0.280         0.55          9.9              ZA        0.471         0.94         20.7 
                       ZA ARC        0.232         0.47         10.3            S-12        0.361         0.71         13.4 
                Relleno berma        0.160         0.33          7.2 
       46.000              SC        1.372         2.72         50.6            G-25        0.467         0.92         17.1 
                         S-20        0.286         0.57         10.4              ZA        0.470         0.94         21.6 
                       ZA ARC        0.225         0.46         10.8            S-12        0.368         0.73         14.1 
                Relleno berma        0.154         0.31          7.5 
       47.387              SC        1.331         1.87         52.5            G-25        0.456         0.64         17.8 
                         S-20        0.279         0.39         10.8              ZA        0.470         0.65         22.3 
                       ZA ARC        0.220         0.31         11.1            S-12        0.361         0.51         14.6 
                Relleno berma        0.150         0.21          7.7 

       48.000              SC        1.283         0.80         53.3            G-25        0.442         0.28         18.0 
                         S-20        0.271         0.17         11.0              ZA        0.470         0.29         22.6 
                       ZA ARC        0.218         0.13         11.2            S-12        0.353         0.22         14.9 
                Relleno berma        0.148         0.09          7.8 
       48.208              SC        1.269         0.27         53.6            G-25        0.438         0.09         18.1 
                         S-20        0.268         0.06         11.1              ZA        0.470         0.10         22.7 
                       ZA ARC        0.217         0.05         11.3            S-12        0.350         0.07         14.9 
                Relleno berma        0.148         0.03          7.8 
       48.938              SC        1.123         0.87         54.5            G-25        0.387         0.30         18.4 
                         S-20        0.236         0.18         11.2              ZA        0.470         0.34         23.0 
                       ZA ARC        0.214         0.16         11.4            S-12        0.319         0.24         15.2 
                Relleno berma        0.145         0.11          7.9 
       50.000              SC        0.951         1.10         55.6            G-25        0.325         0.38         18.8 
                         S-20        0.197         0.23         11.5              ZA        0.470         0.50         23.5 
                       ZA ARC        0.210         0.23         11.7            S-12        0.280         0.32         15.5 
                Relleno berma        0.142         0.15          8.1 
       50.450              SC        0.883         0.41         56.0            G-25        0.300         0.14         18.9 
                         S-20        0.182         0.09         11.6              ZA        0.470         0.21         23.7 
                       ZA ARC        0.209         0.09         11.7            S-12        0.265         0.12         15.6 
                Relleno berma        0.141         0.06          8.1 
       52.000              SC        0.679         1.21         57.2            G-25        0.226         0.41         19.4 
                         S-20        0.135         0.25         11.8              ZA        0.469         0.73         24.5 
                       ZA ARC        0.203         0.32         12.1            S-12        0.219         0.37         16.0 
                Relleno berma        0.137         0.22          8.3 
       52.073              SC        0.670         0.05         57.2            G-25        0.223         0.02         19.4 
                         S-20        0.133         0.01         11.8              ZA        0.469         0.03         24.5 
                       ZA ARC        0.203         0.01         12.1            S-12        0.217         0.02         16.0 
                Relleno berma        0.136         0.01          8.4 
       53.757              SC        0.494         0.98         58.2            G-25        0.158         0.32         19.7 
                         S-20        0.093         0.19         12.0              ZA        0.469         0.79         25.3 
                       ZA ARC        0.197         0.34         12.4            S-12        0.177         0.33         16.3 
                Relleno berma        0.131         0.23          8.6 
       54.000              SC        0.473         0.12         58.3            G-25        0.151         0.04         19.7 
                         S-20        0.089         0.02         12.0              ZA        0.469         0.11         25.4 
                       ZA ARC        0.196         0.05         12.5            S-12        0.173         0.04         16.4 
                Relleno berma        0.131         0.03          8.6 
       54.757              SC        0.411         0.33         58.7            G-25        0.128         0.11         19.8 
                         S-20        0.074         0.06         12.1              ZA        0.469         0.36         25.8 
                       ZA ARC        0.193         0.15         12.6            S-12        0.159         0.13         16.5 
                Relleno berma        0.128         0.10          8.7 
       55.591              SC        0.349         0.32         59.0            G-25        0.105         0.10         19.9 
                         S-20        0.060         0.06         12.1              ZA        0.469         0.39         26.2 
                       ZA ARC        0.190         0.16         12.8            S-12        0.145         0.13         16.6 
                Relleno berma        0.126         0.11          8.8 
       55.659              SC        0.344         0.02         59.0            G-25        0.104         0.01         19.9 
                         S-20        0.059         0.00         12.1              ZA        0.469         0.03         26.2 
                       ZA ARC        0.190         0.01         12.8            S-12        0.144         0.01         16.7 
                Relleno berma        0.126         0.01          8.8 
       56.000              SC        0.323         0.11         59.1            G-25        0.096         0.03         20.0 
                         S-20        0.054         0.02         12.2              ZA        0.469         0.16         26.3 
                       ZA ARC        0.189         0.06         12.8            S-12        0.139         0.05         16.7 
                Relleno berma        0.125         0.04          8.9 
       57.496              SC        0.238         0.42         59.5            G-25        0.065         0.12         20.1 
                         S-20        0.035         0.07         12.2              ZA        0.469         0.70         27.0 
                       ZA ARC        0.183         0.28         13.1            S-12        0.120         0.19         16.9 
                Relleno berma        0.120         0.18          9.1 
       58.000              SC        0.217         0.11         59.7            G-25        0.057         0.03         20.1 
                         S-20        0.030         0.02         12.2              ZA        0.468         0.24         27.3 
                       ZA ARC        0.181         0.09         13.2            S-12        0.116         0.06         17.0 
                Relleno berma        0.119         0.06          9.1 
       58.794              SC        0.189         0.16         59.8            G-25        0.047         0.04         20.2 
                         S-20        0.024         0.02         12.3              ZA        0.468         0.37         27.7 
                       ZA ARC        0.178         0.14         13.4            S-12        0.109         0.09         17.0 
                Relleno berma        0.117         0.09          9.2 
       59.465              SC        0.168         0.12         59.9            G-25        0.039         0.03         20.2 
                         S-20        0.019         0.01         12.3              ZA        0.468         0.31         28.0 
                       ZA ARC        0.176         0.12         13.5            S-12        0.105         0.07         17.1 
                Relleno berma        0.115         0.08          9.3 
       60.000              SC        0.157         0.09         60.0            G-25        0.035         0.02         20.2 
                         S-20        0.016         0.01         12.3              ZA        0.468         0.25         28.2 
                       ZA ARC        0.174         0.09         13.6            S-12        0.102         0.06         17.2 
                Relleno berma        0.113         0.06          9.3 
       60.498              SC        0.149         0.08         60.1            G-25        0.032         0.02         20.2 
                         S-20        0.014         0.01         12.3              ZA        0.468         0.23         28.4 
                       ZA ARC        0.172         0.09         13.7            S-12        0.101         0.05         17.2 
                Relleno berma        0.112         0.06          9.4 
       62.000              SC        0.138         0.22         60.3            G-25        0.028         0.05         20.3 
                         S-20        0.012         0.02         12.3              ZA        0.468         0.70         29.2 
                       ZA ARC        0.167         0.25         13.9            S-12        0.098         0.15         17.4 
                Relleno berma        0.107         0.16          9.6 
       62.011              SC        0.138         0.00         60.3            G-25        0.028         0.00         20.3 
                         S-20        0.012         0.00         12.3              ZA        0.468         0.01         29.2 
                       ZA ARC        0.167         0.00         13.9            S-12        0.098         0.00         17.4 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.6 
       62.021              SC        0.138         0.00         60.3            G-25        0.028         0.00         20.3 
                         S-20        0.012         0.00         12.3              ZA        0.468         0.00         29.2 
                       ZA ARC        0.167         0.00         13.9            S-12        0.098         0.00         17.4 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.6 
       62.026              SC        0.137         0.00         60.3            G-25        0.028         0.00         20.3 
                         S-20        0.012         0.00         12.3              ZA        0.468         0.00         29.2 
                       ZA ARC        0.167         0.00         13.9            S-12        0.098         0.00         17.4 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.6 
       62.029              SC        0.137         0.00         60.3            G-25        0.028         0.00         20.3 
                         S-20        0.012         0.00         12.3              ZA        0.468         0.00         29.2 
                       ZA ARC        0.167         0.00         13.9            S-12        0.098         0.00         17.4 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.6 
       62.041              SC        1.594         0.01         60.3            G-25        0.547         0.00         20.3 
                         S-20        0.336         0.00         12.3              ZA        0.468         0.01         29.2 
                       ZA ARC        0.167         0.00         13.9            S-12        0.423         0.00         17.4 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        60.3 
                       G-25                                      20.3 
                       S-20                                      12.3 
                       ZA                                        29.2 
                       ZA ARC                                    13.9 
                       S-12                                      17.4 
                       Relleno berma                              9.6 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.358         0.00          0.0            G-25        0.101         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.001              SC        0.358         0.00          0.0            G-25        0.101         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.051              SC        0.358         0.02          0.0            G-25        0.101         0.01          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.01          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.01          0.0 
        0.061              SC        0.358         0.00          0.0            G-25        0.101         0.00          0.0 
                         S-20        0.057         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.052         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        1.764              SC        0.387         0.63          0.7            G-25        0.111         0.18          0.2 
                         S-20        0.064         0.10          0.1          ZA ARC        0.254         0.43          0.4 
                         S-12        0.059         0.09          0.1   Relleno berma        0.198         0.34          0.3 
        2.000              SC        0.396         0.09          0.7            G-25        0.114         0.03          0.2 
                         S-20        0.066         0.02          0.1          ZA ARC        0.254         0.06          0.5 
                         S-12        0.061         0.01          0.1   Relleno berma        0.198         0.05          0.4 
        3.452              SC        0.472         0.63          1.4            G-25        0.142         0.19          0.4 
                         S-20        0.083         0.11          0.2          ZA ARC        0.254         0.37          0.9 
                         S-12        0.078         0.10          0.2   Relleno berma        0.198         0.29          0.7 
        3.670              SC        0.487         0.10          1.5            G-25        0.147         0.03          0.4 
                         S-20        0.086         0.02          0.2          ZA ARC        0.254         0.06          0.9 
                         S-12        0.081         0.02          0.2   Relleno berma        0.198         0.04          0.7 
        4.000              SC        0.511         0.16          1.6            G-25        0.156         0.05          0.5 
                         S-20        0.092         0.03          0.3          ZA ARC        0.254         0.08          1.0 
                         S-12        0.087         0.03          0.3   Relleno berma        0.198         0.07          0.8 
        5.392              SC        0.640         0.80          2.5            G-25        0.203         0.25          0.7 
                         S-20        0.121         0.15          0.4          ZA ARC        0.254         0.35          1.4 
                         S-12        0.116         0.14          0.4   Relleno berma        0.198         0.28          1.1 
        6.000              SC        0.722         0.41          2.9            G-25        0.233         0.13          0.9 
                         S-20        0.140         0.08          0.5          ZA ARC        0.254         0.15          1.5 
                         S-12        0.135         0.08          0.5   Relleno berma        0.198         0.12          1.2 
        6.955              SC        0.872         0.76          3.6            G-25        0.287         0.25          1.1 
                         S-20        0.174         0.15          0.7          ZA ARC        0.254         0.24          1.8 
                         S-12        0.169         0.15          0.6   Relleno berma        0.198         0.19          1.4 
        8.000              SC        1.075         1.02          4.6            G-25        0.361         0.34          1.5 
                         S-20        0.220         0.21          0.9          ZA ARC        0.254         0.26          2.0 
                         S-12        0.215         0.20          0.8   Relleno berma        0.198         0.21          1.6 
        8.625              SC        1.220         0.72          5.4            G-25        0.413         0.24          1.7 
                         S-20        0.252         0.15          1.0          ZA ARC        0.254         0.16          2.2 
                         S-12        0.247         0.14          1.0   Relleno berma        0.198         0.12          1.7 
        8.796              SC        1.267         0.21          5.6            G-25        0.428         0.07          1.8 
                         S-20        0.262         0.04          1.1          ZA ARC        0.254         0.04          2.2 
                         S-12        0.257         0.04          1.0   Relleno berma        0.198         0.03          1.7 
       10.000              SC        1.364         1.58          7.2            G-25        0.456         0.53          2.3 
                         S-20        0.279         0.33          1.4          ZA ARC        0.254         0.31          2.5 
                         S-12        0.274         0.32          1.3   Relleno berma        0.198         0.24          2.0 
       12.000              SC        1.331         2.69          9.9            G-25        0.443         0.90          3.2 
                         S-20        0.271         0.55          1.9          ZA ARC        0.254         0.51          3.0 
                         S-12        0.266         0.54          1.9   Relleno berma        0.198         0.40          2.4 
       14.000              SC        1.287         2.62         12.5            G-25        0.427         0.87          4.1 
                         S-20        0.261         0.53          2.5          ZA ARC        0.254         0.51          3.5 
                         S-12        0.256         0.52          2.4   Relleno berma        0.198         0.40          2.8 
       14.056              SC        1.286         0.07         12.5            G-25        0.427         0.02          4.1 
                         S-20        0.261         0.01          2.5          ZA ARC        0.254         0.01          3.6 
                         S-12        0.256         0.01          2.4   Relleno berma        0.198         0.01          2.8 
       14.066              SC        1.285         0.01         12.6            G-25        0.427         0.00          4.1 
                         S-20        0.261         0.00          2.5          ZA ARC        0.254         0.00          3.6 
                         S-12        0.256         0.00          2.4   Relleno berma        0.198         0.00          2.8 
       15.000              SC        1.265         1.19         13.7            G-25        0.419         0.40          4.5 
                         S-20        0.256         0.24          2.7          ZA ARC        0.254         0.24          3.8 
                         S-12        0.251         0.24          2.6   Relleno berma        0.198         0.18          3.0 
       15.000              SC        1.265         0.00         13.7            G-25        0.419         0.00          4.5 
                         S-20        0.256         0.00          2.7          ZA ARC        0.254         0.00          3.8 
                         S-12        0.251         0.00          2.6   Relleno berma        0.198         0.00          3.0 
       15.455              SC        1.270         0.58         14.3            G-25        0.421         0.19          4.7 
                         S-20        0.258         0.12          2.8          ZA ARC        0.254         0.12          3.9 
                         S-12        0.253         0.11          2.8   Relleno berma        0.198         0.09          3.1 
       16.000              SC        1.277         0.69         15.0            G-25        0.424         0.23          4.9 
                         S-20        0.259         0.14          3.0          ZA ARC        0.254         0.14          4.1 
                         S-12        0.254         0.14          2.9   Relleno berma        0.198         0.11          3.2 
       17.230              SC        1.293         1.58         16.6            G-25        0.430         0.52          5.4 
                         S-20        0.263         0.32          3.3          ZA ARC        0.254         0.31          4.4 
                         S-12        0.258         0.31          3.2   Relleno berma        0.198         0.24          3.4 
       17.240              SC        1.293         0.01         16.6            G-25        0.430         0.00          5.4 
                         S-20        0.263         0.00          3.3          ZA ARC        0.254         0.00          4.4 
                         S-12        0.258         0.00          3.2   Relleno berma        0.198         0.00          3.4 
       18.000              SC        1.285         0.98         17.6            G-25        0.428         0.33          5.8 
                         S-20        0.262         0.20          3.5          ZA ARC        0.254         0.19          4.6 
                         S-12        0.257         0.20          3.4   Relleno berma        0.198         0.15          3.6 
       20.000              SC        1.264         2.55         20.1            G-25        0.424         0.85          6.6 
                         S-20        0.259         0.52          4.0          ZA ARC        0.254         0.51          5.1 
                         S-12        0.254         0.51          3.9   Relleno berma        0.198         0.40          4.0 
       20.284              SC        1.269         0.36         20.5            G-25        0.425         0.12          6.7 
                         S-20        0.260         0.07          4.1          ZA ARC        0.254         0.07          5.1 
                         S-12        0.255         0.07          4.0   Relleno berma        0.198         0.06          4.0 
       20.352              SC        1.268         0.09         20.6            G-25        0.425         0.03          6.8 
                         S-20        0.260         0.02          4.1          ZA ARC        0.254         0.02          5.2 
                         S-12        0.255         0.02          4.0   Relleno berma        0.198         0.01          4.0 
       22.000              SC        1.253         2.08         22.7            G-25        0.422         0.70          7.5 
                         S-20        0.258         0.43          4.5          ZA ARC        0.254         0.42          5.6 
                         S-12        0.253         0.42          4.4   Relleno berma        0.198         0.33          4.4 
       22.284              SC        1.252         0.36         23.0            G-25        0.421         0.12          7.6 
                         S-20        0.258         0.07          4.6          ZA ARC        0.254         0.07          5.7 
                         S-12        0.253         0.07          4.5   Relleno berma        0.198         0.06          4.4 
       24.000              SC        1.255         2.15         25.2            G-25        0.424         0.73          8.3 
                         S-20        0.259         0.44          5.1          ZA ARC        0.254         0.44          6.1 
                         S-12        0.254         0.43          4.9   Relleno berma        0.198         0.34          4.7 
       26.000              SC        1.278         2.53         27.7            G-25        0.432         0.86          9.2 
                         S-20        0.264         0.52          5.6          ZA ARC        0.254         0.51          6.6 
                         S-12        0.259         0.51          5.4   Relleno berma        0.198         0.40          5.1 
       26.099              SC        1.280         0.13         27.8            G-25        0.433         0.04          9.2 
                         S-20        0.265         0.03          5.6          ZA ARC        0.254         0.03          6.6 
                         S-12        0.260         0.03          5.5   Relleno berma        0.198         0.02          5.2 
       26.489              SC        1.281         0.50         28.3            G-25        0.433         0.17          9.4 
                         S-20        0.265         0.10          5.7          ZA ARC        0.254         0.10          6.7 
                         S-12        0.260         0.10          5.6   Relleno berma        0.198         0.08          5.2 

       26.683              SC        1.282         0.25         28.6            G-25        0.434         0.08          9.5 
                         S-20        0.265         0.05          5.8          ZA ARC        0.254         0.05          6.8 
                         S-12        0.260         0.05          5.6   Relleno berma        0.198         0.04          5.3 
       26.689              SC        1.282         0.01         28.6            G-25        0.434         0.00          9.5 
                         S-20        0.265         0.00          5.8          ZA ARC        0.254         0.00          6.8 
                         S-12        0.260         0.00          5.6   Relleno berma        0.198         0.00          5.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        28.6 
                       G-25                                       9.5 
                       S-20                                       5.8 
                       ZA ARC                                     6.8 
                       S-12                                       5.6 
                       Relleno berma                              5.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.281         0.00          0.0            G-25        0.434         0.00          0.0 
                         S-20        0.265         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.260         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.005              SC        1.282         0.01          0.0            G-25        0.434         0.00          0.0 
                         S-20        0.265         0.00          0.0          ZA ARC        0.254         0.00          0.0 
                         S-12        0.260         0.00          0.0   Relleno berma        0.198         0.00          0.0 
        0.231              SC        1.283         0.29          0.3            G-25        0.434         0.10          0.1 
                         S-20        0.265         0.06          0.1          ZA ARC        0.254         0.06          0.1 
                         S-12        0.260         0.06          0.1   Relleno berma        0.198         0.04          0.0 
        0.682              SC        1.285         0.58          0.9            G-25        0.435         0.20          0.3 
                         S-20        0.266         0.12          0.2          ZA ARC        0.254         0.11          0.2 
                         S-12        0.261         0.12          0.2   Relleno berma        0.198         0.09          0.1 
        2.000              SC        1.304         1.71          2.6            G-25        0.440         0.58          0.9 
                         S-20        0.269         0.35          0.5          ZA ARC        0.254         0.33          0.5 
                         S-12        0.264         0.35          0.5   Relleno berma        0.198         0.26          0.4 
        3.709              SC        1.319         2.24          4.8            G-25        0.445         0.76          1.6 
                         S-20        0.272         0.46          1.0          ZA ARC        0.254         0.43          0.9 
                         S-12        0.267         0.45          1.0   Relleno berma        0.198         0.34          0.7 
        4.000              SC        1.321         0.38          5.2            G-25        0.445         0.13          1.8 
                         S-20        0.272         0.08          1.1          ZA ARC        0.254         0.07          1.0 
                         S-12        0.267         0.08          1.1   Relleno berma        0.198         0.06          0.8 
        6.000              SC        1.324         2.65          7.9            G-25        0.445         0.89          2.6 
                         S-20        0.273         0.54          1.6          ZA ARC        0.254         0.51          1.5 
                         S-12        0.268         0.53          1.6   Relleno berma        0.198         0.40          1.2 
        7.420              SC        1.316         1.87          9.7            G-25        0.443         0.63          3.3 
                         S-20        0.271         0.39          2.0          ZA ARC        0.254         0.36          1.9 
                         S-12        0.266         0.38          2.0   Relleno berma        0.198         0.28          1.5 
        8.000              SC        1.327         0.77         10.5            G-25        0.446         0.26          3.5 
                         S-20        0.273         0.16          2.2          ZA ARC        0.254         0.15          2.0 
                         S-12        0.268         0.15          2.1   Relleno berma        0.198         0.11          1.6 
        8.807              SC        1.339         1.08         11.6            G-25        0.449         0.36          3.9 
                         S-20        0.275         0.22          2.4          ZA ARC        0.254         0.20          2.2 
                         S-12        0.270         0.22          2.3   Relleno berma        0.198         0.16          1.7 
       10.000              SC        1.376         1.62         13.2            G-25        0.460         0.54          4.4 
                         S-20        0.282         0.33          2.7          ZA ARC        0.254         0.30          2.5 
                         S-12        0.277         0.33          2.7   Relleno berma        0.198         0.24          2.0 
       10.781              SC        1.395         1.08         14.3            G-25        0.467         0.36          4.8 
                         S-20        0.286         0.22          2.9          ZA ARC        0.254         0.20          2.7 
                         S-12        0.281         0.22          2.9   Relleno berma        0.198         0.15          2.1 
       10.791              SC        1.395         0.01         14.3            G-25        0.467         0.00          4.8 
                         S-20        0.286         0.00          2.9          ZA ARC        0.254         0.00          2.7 
                         S-12        0.281         0.00          2.9   Relleno berma        0.198         0.00          2.1 
       11.194              SC        1.400         0.56         14.8            G-25        0.468         0.19          5.0 
                         S-20        0.287         0.12          3.1          ZA ARC        0.254         0.10          2.8 
                         S-12        0.282         0.11          3.0   Relleno berma        0.198         0.08          2.2 
       12.000              SC        1.409         1.13         16.0            G-25        0.472         0.38          5.4 
                         S-20        0.289         0.23          3.3          ZA ARC        0.254         0.20          3.0 
                         S-12        0.284         0.23          3.2   Relleno berma        0.198         0.16          2.4 
       14.000              SC        1.432         2.84         18.8            G-25        0.480         0.95          6.3 
                         S-20        0.294         0.58          3.9          ZA ARC        0.254         0.51          3.5 
                         S-12        0.289         0.57          3.8   Relleno berma        0.198         0.40          2.8 
       14.754              SC        1.441         1.08         19.9            G-25        0.483         0.36          6.7 
                         S-20        0.296         0.22          4.1          ZA ARC        0.254         0.19          3.7 
                         S-12        0.291         0.22          4.0   Relleno berma        0.198         0.15          2.9 
       14.764              SC        1.441         0.01         19.9            G-25        0.483         0.00          6.7 
                         S-20        0.296         0.00          4.1          ZA ARC        0.254         0.00          3.7 
                         S-12        0.291         0.00          4.0   Relleno berma        0.198         0.00          2.9 
       15.000              SC        1.444         0.34         20.3            G-25        0.484         0.11          6.8 
                         S-20        0.297         0.07          4.2          ZA ARC        0.254         0.06          3.8 
                         S-12        0.292         0.07          4.1   Relleno berma        0.198         0.05          3.0 
       15.000              SC        1.444         0.00         20.3            G-25        0.484         0.00          6.8 
                         S-20        0.297         0.00          4.2          ZA ARC        0.254         0.00          3.8 
                         S-12        0.292         0.00          4.1   Relleno berma        0.198         0.00          3.0 
       16.000              SC        1.455         1.45         21.7            G-25        0.489         0.49          7.3 
                         S-20        0.300         0.30          4.5          ZA ARC        0.254         0.25          4.1 
                         S-12        0.295         0.29          4.4   Relleno berma        0.198         0.20          3.2 
       18.000              SC        1.478         2.93         24.6            G-25        0.497         0.99          8.3 
                         S-20        0.305         0.60          5.1          ZA ARC        0.254         0.51          4.6 
                         S-12        0.300         0.59          5.0   Relleno berma        0.198         0.40          3.6 
       18.680              SC        1.396         0.98         25.6            G-25        0.473         0.33          8.6 
                         S-20        0.290         0.20          5.3          ZA ARC        0.254         0.17          4.7 
                         S-12        0.285         0.20          5.2   Relleno berma        0.198         0.13          3.7 
       18.986              SC        1.353         0.42         26.0            G-25        0.460         0.14          8.8 
                         S-20        0.281         0.09          5.4          ZA ARC        0.254         0.08          4.8 
                         S-12        0.276         0.09          5.3   Relleno berma        0.198         0.06          3.8 
       20.000              SC        1.087         1.24         27.3            G-25        0.366         0.42          9.2 
                         S-20        0.223         0.26          5.6          ZA ARC        0.254         0.26          5.1 
                         S-12        0.218         0.25          5.5   Relleno berma        0.198         0.20          4.0 
       20.089              SC        1.067         0.10         27.4            G-25        0.358         0.03          9.2 
                         S-20        0.218         0.02          5.6          ZA ARC        0.254         0.02          5.1 
                         S-12        0.213         0.02          5.5   Relleno berma        0.198         0.02          4.0 
       21.446              SC        0.813         1.28         28.6            G-25        0.266         0.42          9.6 

                         S-20        0.161         0.26          5.9          ZA ARC        0.254         0.34          5.4 
                         S-12        0.156         0.25          5.8   Relleno berma        0.198         0.27          4.2 
       22.000              SC        0.733         0.43         29.1            G-25        0.237         0.14          9.8 
                         S-20        0.142         0.08          6.0          ZA ARC        0.254         0.14          5.6 
                         S-12        0.137         0.08          5.9   Relleno berma        0.198         0.11          4.4 
       23.060              SC        0.601         0.71         29.8            G-25        0.189         0.23         10.0 
                         S-20        0.112         0.13          6.1          ZA ARC        0.254         0.27          5.8 
                         S-12        0.107         0.13          6.0   Relleno berma        0.198         0.21          4.6 
       24.000              SC        0.515         0.52         30.3            G-25        0.157         0.16         10.2 
                         S-20        0.093         0.10          6.2          ZA ARC        0.254         0.24          6.1 
                         S-12        0.088         0.09          6.1   Relleno berma        0.198         0.19          4.7 
       24.451              SC        0.479         0.22         30.5            G-25        0.145         0.07         10.2 
                         S-20        0.085         0.04          6.2          ZA ARC        0.254         0.11          6.2 
                         S-12        0.080         0.04          6.1   Relleno berma        0.198         0.09          4.8 
       24.863              SC        0.450         0.19         30.7            G-25        0.134         0.06         10.3 
                         S-20        0.078         0.03          6.3          ZA ARC        0.254         0.10          6.3 
                         S-12        0.073         0.03          6.2   Relleno berma        0.198         0.08          4.9 
       26.000              SC        0.395         0.48         31.2            G-25        0.114         0.14         10.4 
                         S-20        0.066         0.08          6.4          ZA ARC        0.254         0.29          6.6 
                         S-12        0.061         0.08          6.2   Relleno berma        0.198         0.22          5.1 
       26.777              SC        0.370         0.30         31.5            G-25        0.105         0.09         10.5 
                         S-20        0.060         0.05          6.4          ZA ARC        0.254         0.20          6.8 
                         S-12        0.055         0.04          6.3   Relleno berma        0.198         0.15          5.3 
       28.000              SC        0.355         0.44         31.9            G-25        0.099         0.12         10.6 
                         S-20        0.056         0.07          6.5          ZA ARC        0.254         0.31          7.1 
                         S-12        0.051         0.06          6.3   Relleno berma        0.198         0.24          5.5 
       28.060              SC        0.354         0.02         32.0            G-25        0.099         0.01         10.6 
                         S-20        0.056         0.00          6.5          ZA ARC        0.254         0.02          7.1 
                         S-12        0.051         0.00          6.3   Relleno berma        0.198         0.01          5.5 
       28.063              SC        0.296         0.00         32.0            G-25        0.078         0.00         10.6 
                         S-20        0.043         0.00          6.5          ZA ARC        0.254         0.00          7.1 
                         S-12        0.038         0.00          6.3   Relleno berma        0.198         0.00          5.6 
       28.070              SC        1.594         0.01         32.0            G-25        0.539         0.00         10.6 
                         S-20        0.331         0.00          6.5          ZA ARC        0.254         0.00          7.1 
                         S-12        0.326         0.00          6.3   Relleno berma        0.198         0.00          5.6 
       28.078              SC        1.595         0.01         32.0            G-25        0.539         0.00         10.6 
                         S-20        0.331         0.00          6.5          ZA ARC        0.254         0.00          7.1 
                         S-12        0.326         0.00          6.3   Relleno berma        0.198         0.00          5.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        32.0 
                       G-25                                      10.6 
                       S-20                                       6.5 
                       ZA ARC                                     7.1 
                       S-12                                       6.3 
                       Relleno berma                              5.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.136         0.00          0.0            G-25        0.027         0.00          0.0 
                         S-20        0.011         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.166         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.107         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.156         0.29          0.3            G-25        0.035         0.06          0.1 
                         S-20        0.016         0.03          0.0              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.34          0.3            S-12        0.102         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.22          0.2 
        2.014              SC        0.156         0.00          0.3            G-25        0.035         0.00          0.1 
                         S-20        0.016         0.00          0.0              ZA        0.468         0.01          0.9 
                       ZA ARC        0.176         0.00          0.3            S-12        0.102         0.00          0.2 
                Relleno berma        0.114         0.00          0.2 
        3.182              SC        0.192         0.20          0.5            G-25        0.048         0.05          0.1 
                         S-20        0.024         0.02          0.1              ZA        0.468         0.55          1.5 
                       ZA ARC        0.181         0.21          0.6            S-12        0.110         0.12          0.3 
                Relleno berma        0.119         0.14          0.4 
        4.000              SC        0.223         0.17          0.7            G-25        0.060         0.04          0.2 
                         S-20        0.031         0.02          0.1              ZA        0.469         0.38          1.9 
                       ZA ARC        0.185         0.15          0.7            S-12        0.117         0.09          0.4 
                Relleno berma        0.122         0.10          0.5 
        4.662              SC        0.252         0.16          0.8            G-25        0.070         0.04          0.2 
                         S-20        0.038         0.02          0.1              ZA        0.469         0.31          2.2 
                       ZA ARC        0.188         0.12          0.8            S-12        0.123         0.08          0.5 
                Relleno berma        0.124         0.08          0.5 
        6.000              SC        0.331         0.39          1.2            G-25        0.099         0.11          0.3 
                         S-20        0.056         0.06          0.2              ZA        0.469         0.63          2.8 
                       ZA ARC        0.194         0.26          1.1            S-12        0.141         0.18          0.7 
                Relleno berma        0.129         0.17          0.7 
        6.544              SC        0.368         0.19          1.4            G-25        0.112         0.06          0.4 
                         S-20        0.064         0.03          0.2              ZA        0.469         0.26          3.1 
                       ZA ARC        0.197         0.11          1.2            S-12        0.149         0.08          0.8 
                Relleno berma        0.131         0.07          0.8 
        8.000              SC        0.493         0.63          2.0            G-25        0.158         0.20          0.6 
                         S-20        0.093         0.11          0.3              ZA        0.469         0.68          3.7 
                       ZA ARC        0.204         0.29          1.5            S-12        0.176         0.24          1.0 
                Relleno berma        0.137         0.20          1.0 
        8.309              SC        0.522         0.16          2.2            G-25        0.169         0.05          0.6 
                         S-20        0.100         0.03          0.3              ZA        0.470         0.15          3.9 
                       ZA ARC        0.205         0.06          1.5            S-12        0.183         0.06          1.0 
                Relleno berma        0.138         0.04          1.0 
       10.000              SC        0.712         1.04          3.2            G-25        0.238         0.34          1.0 
                         S-20        0.143         0.20          0.5              ZA        0.470         0.79          4.7 
                       ZA ARC        0.213         0.35          1.9            S-12        0.225         0.35          1.4 
                Relleno berma        0.144         0.24          1.3 
       10.023              SC        0.714         0.02          3.2            G-25        0.239         0.01          1.0 
                         S-20        0.143         0.00          0.5              ZA        0.470         0.01          4.7 
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                       ZA ARC        0.213         0.00          1.9            S-12        0.226         0.01          1.4 
                Relleno berma        0.145         0.00          1.3 
       11.618              SC        0.945         1.32          4.6            G-25        0.323         0.45          1.4 
                         S-20        0.196         0.27          0.8              ZA        0.470         0.75          5.4 
                       ZA ARC        0.220         0.35          2.2            S-12        0.278         0.40          1.8 
                Relleno berma        0.151         0.24          1.5 
       12.000              SC        1.005         0.37          4.9            G-25        0.345         0.13          1.5 
                         S-20        0.210         0.08          0.9              ZA        0.470         0.18          5.6 
                       ZA ARC        0.222         0.08          2.3            S-12        0.292         0.11          1.9 
                Relleno berma        0.152         0.06          1.6 
       12.681              SC        1.119         0.72          5.7            G-25        0.386         0.25          1.8 
                         S-20        0.235         0.15          1.0              ZA        0.470         0.32          5.9 
                       ZA ARC        0.225         0.15          2.5            S-12        0.317         0.21          2.1 
                Relleno berma        0.155         0.10          1.7 
       13.056              SC        1.184         0.43          6.1            G-25        0.410         0.15          1.9 
                         S-20        0.250         0.09          1.1              ZA        0.470         0.18          6.1 
                       ZA ARC        0.227         0.08          2.6            S-12        0.332         0.12          2.2 
                Relleno berma        0.156         0.06          1.7 
       13.452              SC        1.289         0.49          6.6            G-25        0.445         0.17          2.1 
                         S-20        0.273         0.10          1.2              ZA        0.471         0.19          6.3 
                       ZA ARC        0.229         0.09          2.7            S-12        0.354         0.14          2.4 
                Relleno berma        0.158         0.06          1.8 
       14.000              SC        1.333         0.72          7.3            G-25        0.459         0.25          2.4 
                         S-20        0.281         0.15          1.4              ZA        0.471         0.26          6.6 
                       ZA ARC        0.231         0.13          2.8            S-12        0.362         0.20          2.6 
                Relleno berma        0.160         0.09          1.9 
       16.000              SC        1.396         2.73         10.0            G-25        0.476         0.94          3.3 
                         S-20        0.292         0.57          2.0              ZA        0.471         0.94          7.5 
                       ZA ARC        0.241         0.47          3.3            S-12        0.372         0.73          3.3 
                Relleno berma        0.167         0.33          2.2 
       18.000              SC        1.372         2.77         12.8            G-25        0.467         0.94          4.2 
                         S-20        0.286         0.58          2.5              ZA        0.471         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.250         0.49          3.7            S-12        0.366         0.74          4.0 
                Relleno berma        0.175         0.34          2.5 
       20.000              SC        1.346         2.72         15.5            G-25        0.458         0.93          5.2 
                         S-20        0.281         0.57          3.1              ZA        0.471         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.259         0.51          4.3            S-12        0.359         0.72          4.8 
                Relleno berma        0.183         0.36          2.9 
       21.155              SC        1.331         1.55         17.1            G-25        0.453         0.53          5.7 
                         S-20        0.277         0.32          3.4              ZA        0.472         0.54          9.9 
                       ZA ARC        0.264         0.30          4.6            S-12        0.355         0.41          5.2 
                Relleno berma        0.187         0.21          3.1 
       21.165              SC        1.331         0.01         17.1            G-25        0.453         0.00          5.7 
                         S-20        0.278         0.00          3.4              ZA        0.472         0.00          9.9 
                       ZA ARC        0.264         0.00          4.6            S-12        0.355         0.00          5.2 
                Relleno berma        0.187         0.00          3.1 
       22.000              SC        1.320         1.11         18.2            G-25        0.449         0.38          6.1 
                         S-20        0.275         0.23          3.7              ZA        0.472         0.39         10.3 
                       ZA ARC        0.268         0.22          4.8            S-12        0.353         0.30          5.5 
                Relleno berma        0.191         0.16          3.3 
       24.000              SC        1.295         2.62         20.8            G-25        0.440         0.89          7.0 
                         S-20        0.270         0.54          4.2              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.277         0.54          5.3            S-12        0.346         0.70          6.2 
                Relleno berma        0.198         0.39          3.7 
       25.000              SC        1.283         1.29         22.1            G-25        0.436         0.44          7.4 
                         S-20        0.267         0.27          4.5              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.282         0.28          5.6            S-12        0.343         0.34          6.5 
                Relleno berma        0.202         0.20          3.9 
       25.356              SC        1.279         0.46         22.5            G-25        0.434         0.15          7.5 
                         S-20        0.266         0.09          4.6              ZA        0.472         0.17         11.9 
                       ZA ARC        0.282         0.10          5.7            S-12        0.342         0.12          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.07          3.9 
       26.000              SC        1.271         0.82         23.4            G-25        0.432         0.28          7.8 
                         S-20        0.264         0.17          4.7              ZA        0.472         0.30         12.2 
                       ZA ARC        0.282         0.18          5.9            S-12        0.340         0.22          6.9 
                Relleno berma        0.202         0.13          4.1 
       28.000              SC        1.247         2.52         25.9            G-25        0.422         0.85          8.7 
                         S-20        0.259         0.52          5.3              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.282         0.56          6.5            S-12        0.334         0.67          7.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.5 
       29.244              SC        1.231         1.54         27.4            G-25        0.417         0.52          9.2 
                         S-20        0.255         0.32          5.6              ZA        0.472         0.59         13.8 
                       ZA ARC        0.282         0.35          6.8            S-12        0.331         0.41          7.9 
                Relleno berma        0.202         0.25          4.7 
       29.254              SC        1.231         0.01         27.4            G-25        0.417         0.00          9.2 
                         S-20        0.255         0.00          5.6              ZA        0.472         0.00         13.8 
                       ZA ARC        0.282         0.00          6.8            S-12        0.331         0.00          8.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          4.7 
       30.000              SC        1.222         0.92         28.4            G-25        0.414         0.31          9.5 
                         S-20        0.253         0.19          5.8              ZA        0.472         0.35         14.1 
                       ZA ARC        0.282         0.21          7.0            S-12        0.329         0.25          8.2 
                Relleno berma        0.202         0.15          4.9 
       30.845              SC        1.212         1.03         29.4            G-25        0.410         0.35          9.9 
                         S-20        0.250         0.21          6.0              ZA        0.472         0.40         14.5 
                       ZA ARC        0.282         0.24          7.3            S-12        0.327         0.28          8.5 
                Relleno berma        0.202         0.17          5.0 
       32.000              SC        1.169         1.38         30.8            G-25        0.396         0.47         10.3 
                         S-20        0.242         0.28          6.3              ZA        0.472         0.55         15.1 
                       ZA ARC        0.282         0.33          7.6            S-12        0.318         0.37          8.8 
                Relleno berma        0.202         0.23          5.3 
       34.000              SC        1.090         2.26         33.0            G-25        0.371         0.77         11.1 
                         S-20        0.226         0.47          6.7              ZA        0.472         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.282         0.56          8.1            S-12        0.302         0.62          9.5 
                Relleno berma        0.202         0.40          5.7 
       35.342              SC        1.053         1.44         34.5            G-25        0.359         0.49         11.6 
                         S-20        0.218         0.30          7.0              ZA        0.472         0.63         16.6 
                       ZA ARC        0.282         0.38          8.5            S-12        0.295         0.40          9.9 
                Relleno berma        0.202         0.27          5.9 
       36.000              SC        1.035         0.69         35.1            G-25        0.353         0.23         11.8 
                         S-20        0.215         0.14          7.2              ZA        0.472         0.31         16.9 
                       ZA ARC        0.282         0.19          8.7            S-12        0.291         0.19         10.1 
                Relleno berma        0.202         0.13          6.1 
       38.000              SC        0.991         2.03         37.2            G-25        0.338         0.69         12.5 
                         S-20        0.205         0.42          7.6              ZA        0.472         0.94         17.9 
                       ZA ARC        0.282         0.56          9.3            S-12        0.282         0.57         10.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          6.5 
       40.000              SC        0.965         1.96         39.1            G-25        0.329         0.67         13.2 
                         S-20        0.200         0.41          8.0              ZA        0.472         0.94         18.8 
                       ZA ARC        0.282         0.56          9.8            S-12        0.276         0.56         11.2 
                Relleno berma        0.202         0.40          6.9 
       41.228              SC        0.958         1.18         40.3            G-25        0.327         0.40         13.6 
                         S-20        0.199         0.24          8.3              ZA        0.472         0.58         19.4 
                       ZA ARC        0.282         0.35         10.2            S-12        0.275         0.34         11.5 
                Relleno berma        0.202         0.25          7.1 
       42.000              SC        0.948         0.74         41.0            G-25        0.323         0.25         13.8 
                         S-20        0.196         0.15          8.4              ZA        0.472         0.36         19.8 
                       ZA ARC        0.282         0.22         10.4            S-12        0.272         0.21         11.7 
                Relleno berma        0.202         0.16          7.3 
       44.000              SC        0.930         1.88         42.9            G-25        0.317         0.64         14.5 
                         S-20        0.192         0.39          8.8              ZA        0.472         0.94         20.7 

                       ZA ARC        0.282         0.56         11.0            S-12        0.268         0.54         12.3 
                Relleno berma        0.202         0.40          7.7 
       46.000              SC        0.922         1.85         44.8            G-25        0.314         0.63         15.1 
                         S-20        0.190         0.38          9.2              ZA        0.472         0.94         21.7 
                       ZA ARC        0.282         0.56         11.5            S-12        0.267         0.53         12.8 
                Relleno berma        0.202         0.40          8.1 
       47.916              SC        0.923         1.77         46.5            G-25        0.314         0.60         15.7 
                         S-20        0.190         0.36          9.5              ZA        0.472         0.90         22.6 
                       ZA ARC        0.282         0.54         12.1            S-12        0.267         0.51         13.3 
                Relleno berma        0.202         0.39          8.5 
       48.000              SC        0.922         0.08         46.6            G-25        0.314         0.03         15.7 
                         S-20        0.190         0.02          9.6              ZA        0.472         0.04         22.6 
                       ZA ARC        0.282         0.02         12.1            S-12        0.266         0.02         13.3 
                Relleno berma        0.202         0.02          8.5 
       49.008              SC        0.921         0.93         47.5            G-25        0.313         0.32         16.0 
                         S-20        0.190         0.19          9.7              ZA        0.472         0.48         23.1 
                       ZA ARC        0.282         0.28         12.4            S-12        0.266         0.27         13.6 
                Relleno berma        0.202         0.20          8.7 
       50.000              SC        0.922         0.91         48.5            G-25        0.313         0.31         16.4 
                         S-20        0.190         0.19          9.9              ZA        0.472         0.47         23.6 
                       ZA ARC        0.281         0.28         12.6            S-12        0.266         0.26         13.9 
                Relleno berma        0.202         0.20          8.9 
       51.328              SC        0.924         1.23         49.7            G-25        0.313         0.42         16.8 
                         S-20        0.190         0.25         10.2              ZA        0.472         0.63         24.2 
                       ZA ARC        0.282         0.37         13.0            S-12        0.266         0.35         14.2 
                Relleno berma        0.202         0.27          9.2 
       52.000              SC        0.923         0.62         50.3            G-25        0.313         0.21         17.0 
                         S-20        0.190         0.13         10.3              ZA        0.472         0.32         24.5 
                       ZA ARC        0.282         0.19         13.2            S-12        0.266         0.18         14.4 
                Relleno berma        0.202         0.14          9.3 
       53.481              SC        0.923         1.37         51.7            G-25        0.312         0.46         17.4 
                         S-20        0.189         0.28         10.6              ZA        0.472         0.70         25.2 
                       ZA ARC        0.282         0.42         13.6            S-12        0.266         0.39         14.8 
                Relleno berma        0.202         0.30          9.6 
       54.342              SC        0.922         0.79         52.5            G-25        0.312         0.27         17.7 
                         S-20        0.189         0.16         10.8              ZA        0.472         0.41         25.6 
                       ZA ARC        0.282         0.24         13.9            S-12        0.266         0.23         15.0 
                Relleno berma        0.202         0.17          9.8 
       55.958              SC        0.924         1.49         54.0            G-25        0.312         0.50         18.2 
                         S-20        0.189         0.31         11.1              ZA        0.472         0.76         26.4 
                       ZA ARC        0.282         0.45         14.3            S-12        0.266         0.43         15.5 
                Relleno berma        0.202         0.33         10.1 
       55.968              SC        1.039         0.01         54.0            G-25        0.347         0.00         18.2 
                         S-20        0.211         0.00         11.1              ZA        0.472         0.00         26.4 
                       ZA ARC        0.282         0.00         14.3            S-12        0.288         0.00         15.5 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.1 
       55.978              SC        1.039         0.01         54.0            G-25        0.347         0.00         18.2 
                         S-20        0.211         0.00         11.1              ZA        0.472         0.00         26.4 
                       ZA ARC        0.281         0.00         14.3            S-12        0.288         0.00         15.5 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.1 
       55.979              SC        1.039         0.00         54.0            G-25        0.347         0.00         18.2 
                         S-20        0.211         0.00         11.1              ZA        0.472         0.00         26.4 
                       ZA ARC        0.281         0.00         14.3            S-12        0.288         0.00         15.5 
                Relleno berma        0.202         0.00         10.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        54.0 
                       G-25                                      18.2 
                       S-20                                      11.1 
                       ZA                                        26.4 
                       ZA ARC                                    14.3 
                       S-12                                      15.5 
                       Relleno berma                             10.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.923         0.00          0.0            G-25        0.312         0.00          0.0 
                         S-20        0.189         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.265         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.923         0.00          0.0            G-25        0.312         0.00          0.0 
                         S-20        0.189         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.281         0.00          0.0            S-12        0.265         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.202         0.00          0.0 
        1.513              SC        0.922         1.39          1.4            G-25        0.312         0.47          0.5 
                         S-20        0.189         0.29          0.3              ZA        0.472         0.71          0.7 
                       ZA ARC        0.281         0.42          0.4            S-12        0.265         0.40          0.4 
                Relleno berma        0.202         0.31          0.3 
        4.536              SC        0.915         2.78          4.2            G-25        0.310         0.94          1.4 
                         S-20        0.188         0.57          0.9              ZA        0.472         1.43          2.1 
                       ZA ARC        0.282         0.85          1.3            S-12        0.264         0.80          1.2 
                Relleno berma        0.202         0.61          0.9 
        7.999              SC        0.919         3.18          7.3            G-25        0.312         1.08          2.5 
                         S-20        0.189         0.65          1.5              ZA        0.472         1.63          3.8 
                       ZA ARC        0.282         0.97          2.3            S-12        0.266         0.92          2.1 
                Relleno berma        0.202         0.70          1.6 
       10.000              SC        0.928         1.85          9.2            G-25        0.316         0.63          3.1 
                         S-20        0.191         0.38          1.9              ZA        0.472         0.94          4.7 
                       ZA ARC        0.282         0.56          2.8            S-12        0.268         0.53          2.7 
                Relleno berma        0.202         0.40          2.0 
       14.930              SC        0.951         4.63         13.8            G-25        0.324         1.58          4.7 
                         S-20        0.197         0.96          2.8              ZA        0.472         2.33          7.0 
                       ZA ARC        0.281         1.39          4.2            S-12        0.273         1.33          4.0 
                Relleno berma        0.202         1.00          3.0 
       19.127              SC        1.017         4.13         18.0            G-25        0.346         1.40          6.1 
                         S-20        0.210         0.85          3.7              ZA        0.472         1.98          9.0 
                       ZA ARC        0.282         1.18          5.4            S-12        0.287         1.17          5.2 
                Relleno berma        0.202         0.85          3.9 
       20.000              SC        1.031         0.89         18.9            G-25        0.350         0.30          6.4 

                         S-20        0.213         0.18          3.9              ZA        0.472         0.41          9.4 
                       ZA ARC        0.282         0.25          5.6            S-12        0.289         0.25          5.4 
                Relleno berma        0.202         0.18          4.0 
       21.185              SC        1.051         1.23         20.1            G-25        0.357         0.42          6.8 
                         S-20        0.217         0.26          4.1              ZA        0.472         0.56         10.0 
                       ZA ARC        0.282         0.33          6.0            S-12        0.293         0.35          5.8 
                Relleno berma        0.202         0.24          4.3 
       22.000              SC        1.072         0.87         21.0            G-25        0.363         0.29          7.1 
                         S-20        0.221         0.18          4.3              ZA        0.472         0.38         10.4 
                       ZA ARC        0.282         0.23          6.2            S-12        0.298         0.24          6.0 
                Relleno berma        0.202         0.16          4.5 
       24.000              SC        1.132         2.20         23.2            G-25        0.382         0.75          7.9 
                         S-20        0.233         0.45          4.8              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.282         0.56          6.8            S-12        0.309         0.61          6.6 
                Relleno berma        0.202         0.40          4.9 
       25.000              SC        1.149         1.14         24.3            G-25        0.387         0.38          8.2 
                         S-20        0.236         0.23          5.0              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.282         0.28          7.0            S-12        0.312         0.31          6.9 
                Relleno berma        0.202         0.20          5.1 
       26.000              SC        1.164         1.16         25.5            G-25        0.393         0.39          8.6 
                         S-20        0.240         0.24          5.2              ZA        0.472         0.47         12.3 
                       ZA ARC        0.276         0.28          7.3            S-12        0.317         0.31          7.2 
                Relleno berma        0.197         0.20          5.3 
       27.584              SC        1.190         1.86         27.3            G-25        0.402         0.63          9.3 
                         S-20        0.245         0.38          5.6              ZA        0.472         0.75         13.0 
                       ZA ARC        0.267         0.43          7.7            S-12        0.323         0.51          7.7 
                Relleno berma        0.190         0.31          5.6 
       27.594              SC        1.190         0.01         27.3            G-25        0.402         0.00          9.3 
                         S-20        0.246         0.00          5.6              ZA        0.472         0.00         13.0 
                       ZA ARC        0.267         0.00          7.7            S-12        0.323         0.00          7.7 
                Relleno berma        0.190         0.00          5.6 
       28.000              SC        1.196         0.48         27.8            G-25        0.404         0.16          9.4 
                         S-20        0.247         0.10          5.7              ZA        0.472         0.19         13.2 
                       ZA ARC        0.265         0.11          7.9            S-12        0.325         0.13          7.9 
                Relleno berma        0.188         0.08          5.6 
       30.000              SC        1.227         2.42         30.2            G-25        0.415         0.82         10.3 
                         S-20        0.254         0.50          6.2              ZA        0.471         0.94         14.2 
                       ZA ARC        0.253         0.52          8.4            S-12        0.333         0.66          8.5 
                Relleno berma        0.178         0.37          6.0 
       32.000              SC        1.259         2.49         32.7            G-25        0.427         0.84         11.1 
                         S-20        0.261         0.52          6.7              ZA        0.471         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.242         0.49          8.9            S-12        0.341         0.67          9.2 
                Relleno berma        0.168         0.35          6.4 
       34.000              SC        1.291         2.55         35.3            G-25        0.438         0.86         12.0 
                         S-20        0.268         0.53          7.3              ZA        0.471         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.230         0.47          9.3            S-12        0.349         0.69          9.9 
                Relleno berma        0.159         0.33          6.7 
       35.773              SC        1.319         2.31         37.6            G-25        0.448         0.79         12.7 
                         S-20        0.275         0.48          7.8              ZA        0.470         0.83         16.9 
                       ZA ARC        0.220         0.40          9.7            S-12        0.356         0.63         10.5 
                Relleno berma        0.150         0.27          7.0 
       35.783              SC        1.319         0.01         37.6            G-25        0.448         0.00         12.7 
                         S-20        0.275         0.00          7.8              ZA        0.470         0.00         16.9 
                       ZA ARC        0.220         0.00          9.7            S-12        0.356         0.00         10.5 
                Relleno berma        0.150         0.00          7.0 
       36.000              SC        1.322         0.29         37.9            G-25        0.450         0.10         12.8 
                         S-20        0.275         0.06          7.8              ZA        0.470         0.10         17.0 
                       ZA ARC        0.219         0.05          9.8            S-12        0.357         0.08         10.6 
                Relleno berma        0.149         0.03          7.0 
       37.474              SC        1.346         1.97         39.9            G-25        0.458         0.67         13.5 
                         S-20        0.281         0.41          8.2              ZA        0.470         0.69         17.7 
                       ZA ARC        0.210         0.32         10.1            S-12        0.363         0.53         11.1 
                Relleno berma        0.142         0.21          7.2 
       38.000              SC        1.354         0.71         40.6            G-25        0.461         0.24         13.8 
                         S-20        0.282         0.15          8.4              ZA        0.470         0.25         17.9 
                       ZA ARC        0.207         0.11         10.2            S-12        0.365         0.19         11.3 
                Relleno berma        0.140         0.07          7.3 
       39.127              SC        1.372         1.54         42.1            G-25        0.467         0.52         14.3 
                         S-20        0.286         0.32          8.7              ZA        0.469         0.53         18.5 
                       ZA ARC        0.201         0.23         10.4            S-12        0.370         0.41         11.7 
                Relleno berma        0.134         0.15          7.4 
       40.000              SC        1.386         1.20         43.3            G-25        0.472         0.41         14.7 
                         S-20        0.290         0.25          9.0              ZA        0.469         0.41         18.9 
                       ZA ARC        0.196         0.17         10.6            S-12        0.374         0.32         12.1 
                Relleno berma        0.130         0.12          7.6 
       41.795              SC        1.289         2.40         45.7            G-25        0.444         0.82         15.5 
                         S-20        0.272         0.50          9.5              ZA        0.469         0.84         19.7 
                       ZA ARC        0.185         0.34         11.0            S-12        0.357         0.66         12.7 
                Relleno berma        0.122         0.23          7.8 
       41.979              SC        1.229         0.23         45.9            G-25        0.424         0.08         15.6 
                         S-20        0.259         0.05          9.5              ZA        0.469         0.09         19.8 
                       ZA ARC        0.184         0.03         11.0            S-12        0.345         0.06         12.8 
                Relleno berma        0.121         0.02          7.8 
       42.000              SC        1.223         0.03         46.0            G-25        0.423         0.01         15.6 
                         S-20        0.258         0.01          9.5              ZA        0.469         0.01         19.8 
                       ZA ARC        0.184         0.00         11.0            S-12        0.343         0.01         12.8 
                Relleno berma        0.121         0.00          7.8 
       43.233              SC        0.937         1.33         47.3            G-25        0.319         0.46         16.1 
                         S-20        0.194         0.28          9.8              ZA        0.468         0.58         20.4 
                       ZA ARC        0.177         0.22         11.2            S-12        0.279         0.38         13.2 
                Relleno berma        0.115         0.15          7.9 
       44.000              SC        0.797         0.67         48.0            G-25        0.268         0.23         16.3 
                         S-20        0.162         0.14          9.9              ZA        0.468         0.36         20.7 
                       ZA ARC        0.172         0.13         11.4            S-12        0.248         0.20         13.4 
                Relleno berma        0.112         0.09          8.0 
       44.308              SC        0.745         0.24         48.2            G-25        0.249         0.08         16.4 
                         S-20        0.150         0.05         10.0              ZA        0.468         0.14         20.9 
                       ZA ARC        0.170         0.05         11.4            S-12        0.236         0.07         13.4 
                Relleno berma        0.110         0.03          8.1 
       44.644              SC        0.691         0.24         48.4            G-25        0.229         0.08         16.4 
                         S-20        0.138         0.05         10.0              ZA        0.468         0.16         21.0 
                       ZA ARC        0.168         0.06         11.5            S-12        0.224         0.08         13.5 
                Relleno berma        0.109         0.04          8.1 
       45.000              SC        0.638         0.24         48.7            G-25        0.210         0.08         16.5 
                         S-20        0.126         0.05         10.1              ZA        0.468         0.17         21.2 
                       ZA ARC        0.166         0.06         11.5            S-12        0.212         0.08         13.6 
                Relleno berma        0.107         0.04          8.1 
       46.000              SC        0.503         0.57         49.2            G-25        0.161         0.19         16.7 
                         S-20        0.095         0.11         10.2              ZA        0.468         0.47         21.7 
                       ZA ARC        0.166         0.17         11.7            S-12        0.181         0.20         13.8 
                Relleno berma        0.107         0.11          8.2 
       46.231              SC        0.474         0.11         49.4            G-25        0.150         0.04         16.7 
                         S-20        0.088         0.02         10.2              ZA        0.468         0.11         21.8 
                       ZA ARC        0.166         0.04         11.7            S-12        0.175         0.04         13.8 
                Relleno berma        0.107         0.02          8.3 
       46.914              SC        0.405         0.30         49.7            G-25        0.125         0.09         16.8 
                         S-20        0.073         0.05         10.3              ZA        0.468         0.32         22.1 
                       ZA ARC        0.166         0.11         11.8            S-12        0.159         0.11         14.0 
                Relleno berma        0.107         0.07          8.3 
       47.996              SC        0.311         0.39         50.0            G-25        0.091         0.12         17.0 
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                         S-20        0.051         0.07         10.3              ZA        0.468         0.51         22.6 
                       ZA ARC        0.166         0.18         12.0            S-12        0.138         0.16         14.1 
                Relleno berma        0.107         0.12          8.5 
       48.000              SC        0.310         0.00         50.0            G-25        0.091         0.00         17.0 
                         S-20        0.051         0.00         10.3              ZA        0.468         0.00         22.6 
                       ZA ARC        0.166         0.00         12.0            S-12        0.138         0.00         14.1 
                Relleno berma        0.107         0.00          8.5 
       49.898              SC        0.197         0.48         50.5            G-25        0.050         0.13         17.1 
                         S-20        0.025         0.07         10.4              ZA        0.468         0.89         23.5 
                       ZA ARC        0.166         0.32         12.3            S-12        0.112         0.24         14.4 
                Relleno berma        0.107         0.20          8.7 
       50.000              SC        0.194         0.02         50.5            G-25        0.049         0.01         17.1 
                         S-20        0.025         0.00         10.4              ZA        0.468         0.05         23.5 
                       ZA ARC        0.166         0.02         12.4            S-12        0.111         0.01         14.4 
                Relleno berma        0.107         0.01          8.7 
       51.142              SC        0.162         0.20         50.7            G-25        0.037         0.05         17.1 
                         S-20        0.017         0.02         10.4              ZA        0.468         0.53         24.1 
                       ZA ARC        0.166         0.19         12.5            S-12        0.104         0.12         14.5 
                Relleno berma        0.107         0.12          8.8 
       51.182              SC        0.161         0.01         50.8            G-25        0.037         0.00         17.1 
                         S-20        0.017         0.00         10.4              ZA        0.468         0.02         24.1 
                       ZA ARC        0.166         0.01         12.6            S-12        0.104         0.00         14.5 
                Relleno berma        0.107         0.00          8.8 
       52.000              SC        0.145         0.13         50.9            G-25        0.031         0.03         17.2 
                         S-20        0.014         0.01         10.4              ZA        0.468         0.38         24.5 
                       ZA ARC        0.166         0.14         12.7            S-12        0.100         0.08         14.6 
                Relleno berma        0.107         0.09          8.9 
       52.793              SC        0.137         0.11         51.0            G-25        0.028         0.02         17.2 
                         S-20        0.012         0.01         10.4              ZA        0.468         0.37         24.8 
                       ZA ARC        0.166         0.13         12.8            S-12        0.098         0.08         14.7 
                Relleno berma        0.107         0.08          9.0 
       52.796              SC        0.137         0.00         51.0            G-25        0.028         0.00         17.2 
                         S-20        0.012         0.00         10.4              ZA        0.468         0.00         24.9 
                       ZA ARC        0.166         0.00         12.8            S-12        0.098         0.00         14.7 
                Relleno berma        0.107         0.00          9.0 
       52.798              ZA        0.163         0.00         24.9          ZA ARC        0.166         0.00         12.8 
                         S-12        0.013         0.00         14.7   Relleno berma        0.107         0.00          9.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        51.0 
                       G-25                                      17.2 
                       S-20                                      10.4 
                       ZA                                        24.9 
                       ZA ARC                                    12.8 
                       S-12                                      14.7 
                       Relleno berma                              9.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.221         0.00          0.0            G-25        0.801         0.00          0.0 
                         S-20        0.501         0.00          0.0            S-12        0.500         0.00          0.0 
       10.000              SC        2.221        22.21         22.2            G-25        0.801         8.01          8.0 
                         S-20        0.501         5.01          5.0            S-12        0.500         5.00          5.0 
       20.000              SC        2.221        22.21         44.4            G-25        0.801         8.01         16.0 
                         S-20        0.501         5.01         10.0            S-12        0.500         5.00         10.0 
       30.000              SC        2.221        22.21         66.6            G-25        0.801         8.01         24.0 
                         S-20        0.501         5.01         15.0            S-12        0.500         5.00         15.0 
       31.748              SC        2.221         3.88         70.5            G-25        0.801         1.40         25.4 
                         S-20        0.501         0.88         15.9            S-12        0.500         0.87         15.9 
       34.500              SC        2.221         6.11         76.6            G-25        0.801         2.20         27.6 
                         S-20        0.501         1.38         17.3            S-12        0.500         1.38         17.3 
       35.000              SC        2.221         1.11         77.7            G-25        0.801         0.40         28.0 
                         S-20        0.501         0.25         17.5            S-12        0.500         0.25         17.5 
       40.000              SC        2.221        11.10         88.8            G-25        0.801         4.00         32.0 
                         S-20        0.501         2.50         20.0            S-12        0.500         2.50         20.0 
       45.000              SC        2.221        11.10         99.9            G-25        0.801         4.00         36.0 
                         S-20        0.501         2.50         22.5            S-12        0.500         2.50         22.5 
       50.000              SC        2.221        11.10        111.0            G-25        0.801         4.00         40.0 
                         S-20        0.501         2.50         25.0            S-12        0.500         2.50         25.0 
       55.000              SC        2.221        11.10        122.1            G-25        0.801         4.00         44.0 
                         S-20        0.501         2.50         27.5            S-12        0.500         2.50         27.5 
       60.000              SC        2.221        11.10        133.3            G-25        0.801         4.00         48.1 
                         S-20        0.501         2.50         30.0            S-12        0.500         2.50         30.0 
       64.500              SC        2.221         9.99        143.2            G-25        0.801         3.60         51.7 
                         S-20        0.501         2.25         32.3            S-12        0.500         2.25         32.3 
       65.000              SC        2.221         1.11        144.4            G-25        0.801         0.40         52.1 
                         S-20        0.501         0.25         32.5            S-12        0.500         0.25         32.5 
       70.000              SC        2.221        11.10        155.5            G-25        0.801         4.00         56.1 
                         S-20        0.501         2.50         35.0            S-12        0.500         2.50         35.0 
       75.000              SC        2.221        11.10        166.6            G-25        0.801         4.00         60.1 
                         S-20        0.501         2.50         37.6            S-12        0.500         2.50         37.5 
       80.000              SC        2.221        11.10        177.7            G-25        0.801         4.00         64.1 
                         S-20        0.501         2.50         40.1            S-12        0.500         2.50         40.0 
       85.000              SC        2.221        11.10        188.8            G-25        0.801         4.00         68.1 
                         S-20        0.501         2.50         42.6            S-12        0.500         2.50         42.5 
       90.000              SC        2.221        11.10        199.9            G-25        0.801         4.00         72.1 
                         S-20        0.501         2.50         45.1            S-12        0.500         2.50         45.0 
       94.500              SC        2.221         9.99        209.9            G-25        0.801         3.60         75.7 
                         S-20        0.501         2.25         47.3            S-12        0.500         2.25         47.3 
       95.000              SC        2.221         1.11        211.0            G-25        0.801         0.40         76.1 
                         S-20        0.501         0.25         47.6            S-12        0.500         0.25         47.5 
      100.000              SC        2.221        11.10        222.1            G-25        0.801         4.00         80.1 
                         S-20        0.501         2.50         50.1            S-12        0.500         2.50         50.0 
      101.385              SC        2.221         3.08        225.2            G-25        0.801         1.11         81.2 
                         S-20        0.501         0.69         50.8            S-12        0.500         0.69         50.7 
      102.000              SC        2.221         1.37        226.5            G-25        0.801         0.49         81.7 
                         S-20        0.501         0.31         51.1            S-12        0.500         0.31         51.0 
      104.000              SC        2.221         4.44        231.0            G-25        0.801         1.60         83.3 
                         S-20        0.501         1.00         52.1            S-12        0.500         1.00         52.1 

      106.000              SC        2.221         4.44        235.4            G-25        0.801         1.60         84.9 
                         S-20        0.501         1.00         53.1            S-12        0.500         1.00         53.1 
      108.000              SC        2.221         4.44        239.9            G-25        0.801         1.60         86.5 
                         S-20        0.501         1.00         54.1            S-12        0.500         1.00         54.1 
      110.000              SC        2.221         4.44        244.3            G-25        0.801         1.60         88.1 
                         S-20        0.501         1.00         55.1            S-12        0.500         1.00         55.1 
      112.000              SC        2.221         4.44        248.7            G-25        0.801         1.60         89.7 
                         S-20        0.501         1.00         56.1            S-12        0.500         1.00         56.1 
      114.000              SC        2.221         4.44        253.2            G-25        0.801         1.60         91.3 
                         S-20        0.501         1.00         57.1            S-12        0.500         1.00         57.1 
      116.000              SC        2.221         4.44        257.6            G-25        0.801         1.60         92.9 
                         S-20        0.501         1.00         58.1            S-12        0.500         1.00         58.1 
      118.000              SC        2.221         4.44        262.1            G-25        0.801         1.60         94.5 
                         S-20        0.501         1.00         59.1            S-12        0.500         1.00         59.1 
      120.000              SC        2.221         4.44        266.5            G-25        0.801         1.60         96.1 
                         S-20        0.501         1.00         60.1            S-12        0.500         1.00         60.1 
      122.000              SC        2.221         4.44        271.0            G-25        0.801         1.60         97.7 
                         S-20        0.501         1.00         61.1            S-12        0.500         1.00         61.1 
      124.000              SC        2.221         4.44        275.4            G-25        0.801         1.60         99.3 
                         S-20        0.501         1.00         62.1            S-12        0.500         1.00         62.1 
      126.000              SC        2.221         4.44        279.8            G-25        0.801         1.60        100.9 
                         S-20        0.501         1.00         63.1            S-12        0.500         1.00         63.1 
      128.000              SC        2.221         4.44        284.3            G-25        0.801         1.60        102.5 
                         S-20        0.501         1.00         64.1            S-12        0.500         1.00         64.1 
      130.000              SC        2.221         4.44        288.7            G-25        0.801         1.60        104.1 
                         S-20        0.501         1.00         65.1            S-12        0.500         1.00         65.1 
      132.000              SC        2.221         4.44        293.2            G-25        0.801         1.60        105.7 
                         S-20        0.501         1.00         66.1            S-12        0.500         1.00         66.1 
      134.000              SC        2.221         4.44        297.6            G-25        0.801         1.60        107.3 
                         S-20        0.501         1.00         67.1            S-12        0.500         1.00         67.1 
      136.000              SC        2.221         4.44        302.0            G-25        0.801         1.60        108.9 
                         S-20        0.501         1.00         68.1            S-12        0.500         1.00         68.1 
      138.000              SC        2.221         4.44        306.5            G-25        0.801         1.60        110.5 
                         S-20        0.501         1.00         69.1            S-12        0.500         1.00         69.1 
      140.000              SC        2.221         4.44        310.9            G-25        0.801         1.60        112.1 
                         S-20        0.501         1.00         70.1            S-12        0.500         1.00         70.1 
      142.000              SC        2.221         4.44        315.4            G-25        0.801         1.60        113.7 
                         S-20        0.501         1.00         71.1            S-12        0.500         1.00         71.1 
      144.000              SC        2.221         4.44        319.8            G-25        0.801         1.60        115.3 
                         S-20        0.501         1.00         72.1            S-12        0.500         1.00         72.1 
      146.000              SC        2.221         4.44        324.3            G-25        0.801         1.60        116.9 
                         S-20        0.501         1.00         73.1            S-12        0.500         1.00         73.1 
      148.000              SC        2.221         4.44        328.7            G-25        0.801         1.60        118.5 
                         S-20        0.501         1.00         74.1            S-12        0.500         1.00         74.1 
      150.000              SC        2.221         4.44        333.1            G-25        0.801         1.60        120.1 
                         S-20        0.501         1.00         75.1            S-12        0.500         1.00         75.1 
      152.000              SC        2.221         4.44        337.6            G-25        0.801         1.60        121.7 
                         S-20        0.501         1.00         76.1            S-12        0.500         1.00         76.1 
      154.000              SC        2.221         4.44        342.0            G-25        0.801         1.60        123.3 
                         S-20        0.501         1.00         77.1            S-12        0.500         1.00         77.1 
      156.000              SC        2.221         4.44        346.5            G-25        0.801         1.60        124.9 
                         S-20        0.501         1.00         78.1            S-12        0.500         1.00         78.1 
      158.000              SC        2.221         4.44        350.9            G-25        0.801         1.60        126.5 
                         S-20        0.501         1.00         79.1            S-12        0.500         1.00         79.1 
      160.000              SC        2.221         4.44        355.3            G-25        0.801         1.60        128.1 
                         S-20        0.501         1.00         80.1            S-12        0.500         1.00         80.1 
      162.000              SC        2.232         4.45        359.8            G-25        0.804         1.61        129.7 
                         S-20        0.503         1.00         81.1            S-12        0.503         1.00         81.1 
      164.000              SC        2.243         4.47        364.3            G-25        0.808         1.61        131.4 
                         S-20        0.505         1.01         82.1            S-12        0.505         1.01         82.1 
      166.000              SC        2.253         4.50        368.8            G-25        0.812         1.62        133.0 
                         S-20        0.507         1.01         83.1            S-12        0.508         1.01         83.1 
      168.000              SC        2.263         4.52        373.3            G-25        0.816         1.63        134.6 
                         S-20        0.510         1.02         84.2            S-12        0.510         1.02         84.1 
      170.000              SC        2.274         4.54        377.8            G-25        0.820         1.64        136.2 
                         S-20        0.513         1.02         85.2            S-12        0.512         1.02         85.1 
      172.000              SC        2.285         4.56        382.4            G-25        0.823         1.64        137.9 
                         S-20        0.515         1.03         86.2            S-12        0.515         1.03         86.2 
      174.000              SC        2.295         4.58        387.0            G-25        0.827         1.65        139.5 
                         S-20        0.517         1.03         87.2            S-12        0.517         1.03         87.2 
      175.000              SC        2.300         2.30        389.3            G-25        0.830         0.83        140.4 
                         S-20        0.519         0.52         87.8            S-12        0.518         0.52         87.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       389.3 
                       G-25                                     140.4 
                       S-20                                      87.8 
                       S-12                                      87.7 
                       Relleno berma                              0.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.137         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.123         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.054         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.137         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.123         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.055         0.00          0.0 
        1.748              SC        0.160         0.26          0.3            G-25        0.036         0.06          0.1 
                         S-20        0.017         0.02          0.0              ZA        0.468         0.82          0.8 
                       ZA ARC        0.131         0.22          0.2            S-12        0.103         0.18          0.2 
                Relleno berma        0.061         0.10          0.1 
        2.000              SC        0.167         0.04          0.3            G-25        0.039         0.01          0.1 
                         S-20        0.019         0.00          0.0              ZA        0.468         0.12          0.9 
                       ZA ARC        0.132         0.03          0.3            S-12        0.104         0.03          0.2 
                Relleno berma        0.062         0.02          0.1 

        2.050              SC        0.169         0.01          0.3            G-25        0.040         0.00          0.1 
                         S-20        0.019         0.00          0.0              ZA        0.468         0.02          1.0 
                       ZA ARC        0.132         0.01          0.3            S-12        0.105         0.01          0.2 
                Relleno berma        0.062         0.00          0.1 
        3.021              SC        0.204         0.18          0.5            G-25        0.053         0.04          0.1 
                         S-20        0.027         0.02          0.1              ZA        0.468         0.45          1.4 
                       ZA ARC        0.137         0.13          0.4            S-12        0.113         0.11          0.3 
                Relleno berma        0.066         0.06          0.2 
        4.000              SC        0.257         0.23          0.7            G-25        0.072         0.06          0.2 
                         S-20        0.039         0.03          0.1              ZA        0.469         0.46          1.9 
                       ZA ARC        0.141         0.14          0.5            S-12        0.124         0.12          0.4 
                Relleno berma        0.069         0.07          0.2 
        4.876              SC        0.314         0.25          1.0            G-25        0.093         0.07          0.2 
                         S-20        0.052         0.04          0.1              ZA        0.469         0.41          2.3 
                       ZA ARC        0.146         0.13          0.7            S-12        0.137         0.11          0.5 
                Relleno berma        0.073         0.06          0.3 
        5.761              SC        0.389         0.31          1.3            G-25        0.120         0.09          0.3 
                         S-20        0.069         0.05          0.2              ZA        0.469         0.41          2.7 
                       ZA ARC        0.150         0.13          0.8            S-12        0.154         0.13          0.7 
                Relleno berma        0.076         0.07          0.4 
        6.000              SC        0.412         0.10          1.4            G-25        0.128         0.03          0.4 
                         S-20        0.074         0.02          0.2              ZA        0.469         0.11          2.8 
                       ZA ARC        0.151         0.04          0.8            S-12        0.159         0.04          0.7 
                Relleno berma        0.077         0.02          0.4 
        6.656              SC        0.478         0.29          1.7            G-25        0.152         0.09          0.5 
                         S-20        0.089         0.05          0.2              ZA        0.469         0.31          3.1 
                       ZA ARC        0.154         0.10          0.9            S-12        0.173         0.11          0.8 
                Relleno berma        0.079         0.05          0.4 
        8.000              SC        0.660         0.76          2.4            G-25        0.219         0.25          0.7 
                         S-20        0.131         0.15          0.4              ZA        0.469         0.63          3.7 
                       ZA ARC        0.160         0.21          1.1            S-12        0.214         0.26          1.1 
                Relleno berma        0.085         0.11          0.6 
        8.265              SC        0.700         0.18          2.6            G-25        0.233         0.06          0.8 
                         S-20        0.140         0.04          0.4              ZA        0.469         0.12          3.9 
                       ZA ARC        0.161         0.04          1.2            S-12        0.224         0.06          1.1 
                Relleno berma        0.085         0.02          0.6 
        9.635              SC        0.954         1.13          3.7            G-25        0.326         0.38          1.2 
                         S-20        0.198         0.23          0.7              ZA        0.470         0.64          4.5 
                       ZA ARC        0.168         0.23          1.4            S-12        0.280         0.35          1.5 
                Relleno berma        0.091         0.12          0.7 
       10.000              SC        1.031         0.36          4.1            G-25        0.354         0.12          1.3 
                         S-20        0.215         0.08          0.7              ZA        0.470         0.17          4.7 
                       ZA ARC        0.169         0.06          1.5            S-12        0.298         0.11          1.6 
                Relleno berma        0.092         0.03          0.7 
       10.954              SC        1.261         1.09          5.2            G-25        0.435         0.38          1.7 
                         S-20        0.266         0.23          1.0              ZA        0.470         0.45          5.1 
                       ZA ARC        0.174         0.16          1.6            S-12        0.348         0.31          1.9 
                Relleno berma        0.096         0.09          0.8 
       12.000              SC        1.352         1.37          6.6            G-25        0.462         0.47          2.1 
                         S-20        0.283         0.29          1.3              ZA        0.470         0.49          5.6 
                       ZA ARC        0.179         0.18          1.8            S-12        0.365         0.37          2.3 
                Relleno berma        0.100         0.10          0.9 
       14.000              SC        1.346         2.70          9.3            G-25        0.458         0.92          3.0 
                         S-20        0.280         0.56          1.8              ZA        0.471         0.94          6.6 
                       ZA ARC        0.188         0.37          2.2            S-12        0.361         0.73          3.0 
                Relleno berma        0.107         0.21          1.1 
       15.247              SC        1.324         1.66         10.9            G-25        0.450         0.57          3.6 
                         S-20        0.275         0.35          2.2              ZA        0.471         0.59          7.2 
                       ZA ARC        0.194         0.24          2.4            S-12        0.356         0.45          3.4 
                Relleno berma        0.112         0.14          1.3 
       15.257              SC        1.323         0.01         10.9            G-25        0.450         0.00          3.6 
                         S-20        0.275         0.00          2.2              ZA        0.471         0.00          7.2 
                       ZA ARC        0.194         0.00          2.4            S-12        0.356         0.00          3.4 
                Relleno berma        0.112         0.00          1.3 
       16.000              SC        1.310         0.98         11.9            G-25        0.445         0.33          3.9 
                         S-20        0.272         0.20          2.4              ZA        0.471         0.35          7.5 
                       ZA ARC        0.197         0.15          2.6            S-12        0.352         0.26          3.7 
                Relleno berma        0.115         0.08          1.4 
       18.000              SC        1.275         2.58         14.5            G-25        0.432         0.88          4.8 
                         S-20        0.264         0.54          2.9              ZA        0.471         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.206         0.40          3.0            S-12        0.344         0.70          4.4 
                Relleno berma        0.123         0.24          1.6 
       18.339              SC        1.269         0.43         14.9            G-25        0.430         0.15          5.0 
                         S-20        0.263         0.09          3.0              ZA        0.471         0.16          8.6 
                       ZA ARC        0.208         0.07          3.0            S-12        0.342         0.12          4.5 
                Relleno berma        0.124         0.04          1.6 
       20.000              SC        1.239         2.08         17.0            G-25        0.419         0.71          5.7 
                         S-20        0.256         0.43          3.4              ZA        0.471         0.78          9.4 
                       ZA ARC        0.215         0.35          3.4            S-12        0.335         0.56          5.1 
                Relleno berma        0.130         0.21          1.8 
       20.034              SC        1.239         0.04         17.1            G-25        0.419         0.01          5.7 
                         S-20        0.256         0.01          3.4              ZA        0.472         0.02          9.4 
                       ZA ARC        0.215         0.01          3.4            S-12        0.335         0.01          5.1 
                Relleno berma        0.131         0.00          1.8 
       21.094              SC        1.220         1.30         18.4            G-25        0.412         0.44          6.1 
                         S-20        0.252         0.27          3.7              ZA        0.472         0.50          9.9 
                       ZA ARC        0.220         0.23          3.6            S-12        0.330         0.35          5.4 
                Relleno berma        0.135         0.14          2.0 
       21.104              SC        1.220         0.01         18.4            G-25        0.412         0.00          6.1 
                         S-20        0.252         0.00          3.7              ZA        0.472         0.00          9.9 
                       ZA ARC        0.220         0.00          3.6            S-12        0.330         0.00          5.4 
                Relleno berma        0.135         0.00          2.0 
       22.000              SC        1.204         1.09         19.5            G-25        0.406         0.37          6.5 
                         S-20        0.248         0.22          3.9              ZA        0.472         0.42         10.3 
                       ZA ARC        0.224         0.20          3.8            S-12        0.326         0.29          5.7 
                Relleno berma        0.138         0.12          2.1 
       24.000              SC        1.115         2.32         21.8            G-25        0.378         0.78          7.3 
                         S-20        0.231         0.48          4.4              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.233         0.46          4.3            S-12        0.307         0.63          6.4 
                Relleno berma        0.146         0.28          2.4 
       25.000              SC        1.062         1.09         22.9            G-25        0.361         0.37          7.7 
                         S-20        0.220         0.23          4.6              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.238         0.24          4.5            S-12        0.296         0.30          6.7 
                Relleno berma        0.150         0.15          2.5 
       26.000              SC        1.020         1.04         23.9            G-25        0.347         0.35          8.0 
                         S-20        0.212         0.22          4.9              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.238         0.24          4.8            S-12        0.288         0.29          7.0 
                Relleno berma        0.150         0.15          2.7 
       28.000              SC        0.969         1.99         25.9            G-25        0.331         0.68          8.7 
                         S-20        0.201         0.41          5.3              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.238         0.48          5.2            S-12        0.277         0.56          7.5 
                Relleno berma        0.150         0.30          3.0 
       30.000              SC        0.953         1.92         27.8            G-25        0.325         0.66          9.3 
                         S-20        0.197         0.40          5.7              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.238         0.48          5.7            S-12        0.273         0.55          8.1 
                Relleno berma        0.150         0.30          3.3 
       30.290              SC        0.953         0.28         28.1            G-25        0.325         0.09          9.4 
                         S-20        0.197         0.06          5.7              ZA        0.472         0.14         14.3 
                       ZA ARC        0.238         0.07          5.8            S-12        0.273         0.08          8.2 
                Relleno berma        0.150         0.04          3.3 
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       30.917              SC        0.941         0.59         28.7            G-25        0.321         0.20          9.6 
                         S-20        0.195         0.12          5.8              ZA        0.472         0.30         14.5 
                       ZA ARC        0.238         0.15          5.9            S-12        0.271         0.17          8.3 
                Relleno berma        0.150         0.09          3.4 
       32.000              SC        0.926         1.01         29.7            G-25        0.315         0.34         10.0 
                         S-20        0.191         0.21          6.1              ZA        0.472         0.51         15.1 
                       ZA ARC        0.238         0.26          6.2            S-12        0.268         0.29          8.6 
                Relleno berma        0.150         0.16          3.6 
       33.256              SC        0.916         1.16         30.9            G-25        0.312         0.39         10.4 
                         S-20        0.189         0.24          6.3              ZA        0.472         0.59         15.7 
                       ZA ARC        0.238         0.30          6.5            S-12        0.265         0.33          9.0 
                Relleno berma        0.150         0.19          3.8 
       34.000              SC        0.911         0.68         31.5            G-25        0.310         0.23         10.6 
                         S-20        0.188         0.14          6.4              ZA        0.472         0.35         16.0 
                       ZA ARC        0.238         0.18          6.7            S-12        0.264         0.20          9.2 
                Relleno berma        0.150         0.11          3.9 
       36.000              SC        0.908         1.82         33.4            G-25        0.309         0.62         11.2 
                         S-20        0.187         0.38          6.8              ZA        0.472         0.94         16.9 
                       ZA ARC        0.238         0.48          7.1            S-12        0.263         0.53          9.7 
                Relleno berma        0.150         0.30          4.2 
       36.269              SC        0.909         0.24         33.6            G-25        0.309         0.08         11.3 
                         S-20        0.187         0.05          6.9              ZA        0.472         0.13         17.1 
                       ZA ARC        0.238         0.06          7.2            S-12        0.263         0.07          9.8 
                Relleno berma        0.150         0.04          4.2 
       38.000              SC        0.905         1.57         35.2            G-25        0.307         0.53         11.8 
                         S-20        0.186         0.32          7.2              ZA        0.472         0.82         17.9 
                       ZA ARC        0.238         0.41          7.6            S-12        0.262         0.45         10.2 
                Relleno berma        0.150         0.26          4.5 
       39.050              SC        0.905         0.95         36.1            G-25        0.307         0.32         12.2 
                         S-20        0.186         0.20          7.4              ZA        0.472         0.50         18.4 
                       ZA ARC        0.238         0.25          7.9            S-12        0.262         0.28         10.5 
                Relleno berma        0.150         0.16          4.7 
       40.000              SC        0.906         0.86         37.0            G-25        0.307         0.29         12.5 
                         S-20        0.186         0.18          7.6              ZA        0.472         0.45         18.8 
                       ZA ARC        0.238         0.23          8.1            S-12        0.262         0.25         10.7 
                Relleno berma        0.150         0.14          4.8 
       40.034              SC        0.907         0.03         37.0            G-25        0.307         0.01         12.5 
                         S-20        0.186         0.01          7.6              ZA        0.472         0.02         18.9 
                       ZA ARC        0.238         0.01          8.1            S-12        0.262         0.01         10.7 
                Relleno berma        0.150         0.01          4.8 
       41.100              SC        0.908         0.97         38.0            G-25        0.307         0.33         12.8 
                         S-20        0.186         0.20          7.8              ZA        0.472         0.50         19.4 
                       ZA ARC        0.238         0.25          8.3            S-12        0.262         0.28         11.0 
                Relleno berma        0.150         0.16          5.0 
       41.105              SC        0.908         0.00         38.0            G-25        0.307         0.00         12.8 
                         S-20        0.186         0.00          7.8              ZA        0.472         0.00         19.4 
                       ZA ARC        0.238         0.00          8.3            S-12        0.262         0.00         11.0 
                Relleno berma        0.150         0.00          5.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        38.0 
                       G-25                                      12.8 
                       S-20                                       7.8 
                       ZA                                        19.4 
                       ZA ARC                                     8.3 
                       S-12                                      11.0 
                       Relleno berma                              5.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.908         0.00          0.0            G-25        0.307         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.238         0.00          0.0            S-12        0.263         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.150         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.909         0.00          0.0            G-25        0.307         0.00          0.0 
                         S-20        0.186         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.238         0.00          0.0            S-12        0.263         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.150         0.00          0.0 
        2.060              SC        0.909         1.87          1.9            G-25        0.308         0.63          0.6 
                         S-20        0.187         0.38          0.4              ZA        0.472         0.97          1.0 
                       ZA ARC        0.238         0.49          0.5            S-12        0.263         0.54          0.5 
                Relleno berma        0.150         0.31          0.3 
        4.899              SC        0.906         2.58          4.4            G-25        0.308         0.87          1.5 
                         S-20        0.187         0.53          0.9              ZA        0.472         1.34          2.3 
                       ZA ARC        0.238         0.68          1.2            S-12        0.263         0.75          1.3 
                Relleno berma        0.150         0.43          0.7 
        8.051              SC        0.922         2.88          7.3            G-25        0.314         0.98          2.5 
                         S-20        0.190         0.59          1.5              ZA        0.472         1.49          3.8 
                       ZA ARC        0.238         0.75          1.9            S-12        0.266         0.83          2.1 
                Relleno berma        0.150         0.47          1.2 
       10.000              SC        0.938         1.81          9.1            G-25        0.319         0.62          3.1 
                         S-20        0.194         0.37          1.9              ZA        0.472         0.92          4.7 
                       ZA ARC        0.238         0.46          2.4            S-12        0.270         0.52          2.6 
                Relleno berma        0.150         0.29          1.5 
       11.242              SC        0.948         1.17         10.3            G-25        0.323         0.40          3.5 
                         S-20        0.196         0.24          2.1              ZA        0.472         0.59          5.3 
                       ZA ARC        0.238         0.30          2.7            S-12        0.272         0.34          3.0 
                Relleno berma        0.150         0.19          1.7 
       11.452              SC        0.954         0.20         10.5            G-25        0.325         0.07          3.6 
                         S-20        0.197         0.04          2.2              ZA        0.472         0.10          5.4 
                       ZA ARC        0.238         0.05          2.7            S-12        0.273         0.06          3.0 
                Relleno berma        0.150         0.03          1.7 
       13.501              SC        1.013         2.02         12.5            G-25        0.345         0.69          4.3 
                         S-20        0.209         0.42          2.6              ZA        0.472         0.97          6.4 
                       ZA ARC        0.238         0.49          3.2            S-12        0.286         0.57          3.6 
                Relleno berma        0.150         0.31          2.0 
       14.000              SC        1.029         0.51         13.0            G-25        0.349         0.17          4.4 
                         S-20        0.213         0.11          2.7              ZA        0.472         0.24          6.6 

                       ZA ARC        0.238         0.12          3.3            S-12        0.289         0.14          3.8 
                Relleno berma        0.150         0.07          2.1 
       16.000              SC        1.092         2.12         15.2            G-25        0.369         0.72          5.1 
                         S-20        0.225         0.44          3.1              ZA        0.472         0.94          7.6 
                       ZA ARC        0.238         0.48          3.8            S-12        0.301         0.59          4.3 
                Relleno berma        0.150         0.30          2.4 
       18.000              SC        1.151         2.24         17.4            G-25        0.387         0.76          5.9 
                         S-20        0.236         0.46          3.6              ZA        0.472         0.94          8.5 
                       ZA ARC        0.238         0.48          4.3            S-12        0.313         0.61          5.0 
                Relleno berma        0.150         0.30          2.7 
       20.000              SC        1.185         2.34         19.7            G-25        0.400         0.79          6.7 
                         S-20        0.244         0.48          4.1              ZA        0.472         0.94          9.4 
                       ZA ARC        0.238         0.48          4.8            S-12        0.320         0.63          5.6 
                Relleno berma        0.150         0.30          3.0 
       21.522              SC        1.211         1.82         21.6            G-25        0.409         0.62          7.3 
                         S-20        0.250         0.38          4.4              ZA        0.472         0.72         10.2 
                       ZA ARC        0.238         0.36          5.1            S-12        0.326         0.49          6.1 
                Relleno berma        0.150         0.23          3.2 
       21.532              SC        1.212         0.01         21.6            G-25        0.409         0.00          7.3 
                         S-20        0.250         0.00          4.4              ZA        0.472         0.00         10.2 
                       ZA ARC        0.238         0.00          5.1            S-12        0.326         0.00          6.1 
                Relleno berma        0.150         0.00          3.2 
       22.000              SC        1.220         0.57         22.1            G-25        0.412         0.19          7.5 
                         S-20        0.252         0.12          4.6              ZA        0.472         0.22         10.4 
                       ZA ARC        0.238         0.11          5.2            S-12        0.328         0.15          6.2 
                Relleno berma        0.150         0.07          3.3 
       22.953              SC        1.236         1.17         23.3            G-25        0.418         0.40          7.9 
                         S-20        0.256         0.24          4.8              ZA        0.472         0.45         10.8 
                       ZA ARC        0.238         0.23          5.5            S-12        0.332         0.31          6.6 
                Relleno berma        0.150         0.14          3.4 
       24.000              SC        1.254         1.30         24.6            G-25        0.425         0.44          8.3 
                         S-20        0.260         0.27          5.1              ZA        0.472         0.49         11.3 
                       ZA ARC        0.238         0.25          5.7            S-12        0.336         0.35          6.9 
                Relleno berma        0.150         0.16          3.6 
       25.000              SC        1.271         1.26         25.9            G-25        0.431         0.43          8.8 
                         S-20        0.264         0.26          5.3              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.238         0.24          5.9            S-12        0.340         0.34          7.2 
                Relleno berma        0.150         0.15          3.7 
       26.000              SC        1.289         1.28         27.2            G-25        0.437         0.43          9.2 
                         S-20        0.268         0.27          5.6              ZA        0.472         0.47         12.3 
                       ZA ARC        0.232         0.23          6.2            S-12        0.345         0.34          7.6 
                Relleno berma        0.145         0.15          3.9 
       27.438              SC        1.314         1.87         29.0            G-25        0.446         0.64          9.8 
                         S-20        0.273         0.39          6.0              ZA        0.472         0.68         13.0 
                       ZA ARC        0.223         0.33          6.5            S-12        0.351         0.50          8.1 
                Relleno berma        0.137         0.20          4.1 
       27.448              SC        1.314         0.01         29.0            G-25        0.446         0.00          9.8 
                         S-20        0.273         0.00          6.0              ZA        0.472         0.00         13.0 
                       ZA ARC        0.223         0.00          6.5            S-12        0.351         0.00          8.1 
                Relleno berma        0.137         0.00          4.1 
       28.000              SC        1.323         0.73         29.8            G-25        0.450         0.25         10.1 
                         S-20        0.275         0.15          6.1              ZA        0.472         0.26         13.2 
                       ZA ARC        0.220         0.12          6.6            S-12        0.353         0.19          8.3 
                Relleno berma        0.134         0.07          4.2 
       30.000              SC        1.358         2.68         32.5            G-25        0.462         0.91         11.0 
                         S-20        0.283         0.56          6.7              ZA        0.471         0.94         14.2 
                       ZA ARC        0.207         0.43          7.1            S-12        0.362         0.72          9.0 
                Relleno berma        0.124         0.26          4.4 
       32.000              SC        1.314         2.67         35.1            G-25        0.452         0.91         11.9 
                         S-20        0.277         0.56          7.3              ZA        0.471         0.94         15.1 
                       ZA ARC        0.195         0.40          7.5            S-12        0.357         0.72          9.7 
                Relleno berma        0.113         0.24          4.7 
       32.559              SC        1.269         0.72         35.8            G-25        0.438         0.25         12.2 
                         S-20        0.268         0.15          7.4              ZA        0.471         0.26         15.4 
                       ZA ARC        0.192         0.11          7.6            S-12        0.349         0.20          9.9 
                Relleno berma        0.110         0.06          4.7 
       33.272              SC        1.081         0.84         36.7            G-25        0.373         0.29         12.5 
                         S-20        0.227         0.18          7.6              ZA        0.471         0.34         15.7 
                       ZA ARC        0.187         0.13          7.7            S-12        0.308         0.23         10.1 
                Relleno berma        0.107         0.08          4.8 
       33.501              SC        1.032         0.24         36.9            G-25        0.354         0.08         12.5 
                         S-20        0.216         0.05          7.6              ZA        0.471         0.11         15.8 
                       ZA ARC        0.186         0.04          7.7            S-12        0.297         0.07         10.2 
                Relleno berma        0.106         0.02          4.8 
       34.000              SC        0.929         0.49         37.4            G-25        0.317         0.17         12.7 
                         S-20        0.192         0.10          7.7              ZA        0.470         0.23         16.0 
                       ZA ARC        0.183         0.09          7.8            S-12        0.274         0.14         10.4 
                Relleno berma        0.103         0.05          4.9 
       34.031              SC        0.923         0.03         37.4            G-25        0.315         0.01         12.7 
                         S-20        0.191         0.01          7.8              ZA        0.470         0.01         16.1 
                       ZA ARC        0.182         0.01          7.8            S-12        0.272         0.01         10.4 
                Relleno berma        0.103         0.00          4.9 
       34.453              SC        0.839         0.37         37.8            G-25        0.284         0.13         12.8 
                         S-20        0.172         0.08          7.8              ZA        0.470         0.20         16.3 
                       ZA ARC        0.180         0.08          7.9            S-12        0.254         0.11         10.5 
                Relleno berma        0.101         0.04          4.9 
       35.119              SC        0.717         0.52         38.3            G-25        0.240         0.17         13.0 
                         S-20        0.144         0.11          7.9              ZA        0.470         0.31         16.6 
                       ZA ARC        0.176         0.12          8.0            S-12        0.226         0.16         10.6 
                Relleno berma        0.097         0.07          5.0 
       36.000              SC        0.593         0.58         38.9            G-25        0.195         0.19         13.2 
                         S-20        0.116         0.11          8.0              ZA        0.470         0.41         17.0 
                       ZA ARC        0.170         0.15          8.2            S-12        0.198         0.19         10.8 
                Relleno berma        0.093         0.08          5.1 
       36.725              SC        0.502         0.40         39.3            G-25        0.161         0.13         13.3 
                         S-20        0.095         0.08          8.1              ZA        0.470         0.34         17.3 
                       ZA ARC        0.166         0.12          8.3            S-12        0.178         0.14         11.0 
                Relleno berma        0.089         0.07          5.1 
       38.000              SC        0.374         0.56         39.9            G-25        0.115         0.18         13.5 
                         S-20        0.066         0.10          8.2              ZA        0.469         0.60         17.9 
                       ZA ARC        0.158         0.21          8.5            S-12        0.150         0.21         11.2 
                Relleno berma        0.082         0.11          5.3 
       38.546              SC        0.327         0.19         40.1            G-25        0.097         0.06         13.6 
                         S-20        0.055         0.03          8.3              ZA        0.469         0.26         18.2 
                       ZA ARC        0.154         0.09          8.6            S-12        0.139         0.08         11.3 
                Relleno berma        0.080         0.04          5.3 
       40.000              SC        0.245         0.42         40.5            G-25        0.068         0.12         13.7 
                         S-20        0.037         0.07          8.3              ZA        0.469         0.68         18.9 
                       ZA ARC        0.145         0.22          8.8            S-12        0.121         0.19         11.4 
                Relleno berma        0.072         0.11          5.4 
       40.319              SC        0.231         0.08         40.5            G-25        0.062         0.02         13.7 
                         S-20        0.033         0.01          8.3              ZA        0.469         0.15         19.0 
                       ZA ARC        0.143         0.05          8.9            S-12        0.118         0.04         11.5 
                Relleno berma        0.071         0.02          5.4 
       41.216              SC        0.176         0.18         40.7            G-25        0.042         0.05         13.8 
                         S-20        0.021         0.02          8.4              ZA        0.468         0.42         19.4 
                       ZA ARC        0.137         0.13          9.0            S-12        0.106         0.10         11.6 
                Relleno berma        0.066         0.06          5.5 
       41.807              SC        0.150         0.10         40.8            G-25        0.033         0.02         13.8 
                         S-20        0.015         0.01          8.4              ZA        0.468         0.28         19.7 

                       ZA ARC        0.134         0.08          9.1            S-12        0.100         0.06         11.6 
                Relleno berma        0.063         0.04          5.5 
       42.000              SC        0.142         0.03         40.9            G-25        0.030         0.01         13.8 
                         S-20        0.013         0.00          8.4              ZA        0.468         0.09         19.8 
                       ZA ARC        0.132         0.03          9.1            S-12        0.099         0.02         11.7 
                Relleno berma        0.062         0.01          5.5 
       42.481              SC        0.117         0.06         40.9            G-25        0.021         0.01         13.8 
                         S-20        0.007         0.00          8.4              ZA        0.468         0.23         20.0 
                       ZA ARC        0.129         0.06          9.2            S-12        0.093         0.05         11.7 
                Relleno berma        0.060         0.03          5.6 
       42.573              ZA        0.000         0.02         20.0 
       42.583              SC        1.579         0.01         40.9            G-25        0.541         0.00         13.8 
                         S-20        0.333         0.00          8.4              ZA        0.468         0.00         20.0 
                       ZA ARC        0.129         0.00          9.2            S-12        0.419         0.00         11.7 
                Relleno berma        0.059         0.00          5.6 
       42.608              SC        1.579         0.04         41.0            G-25        0.541         0.01         13.8 
                         S-20        0.333         0.01          8.4              ZA        0.468         0.01         20.1 
                       ZA ARC        0.129         0.00          9.2            S-12        0.419         0.01         11.7 
                Relleno berma        0.059         0.00          5.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        41.0 
                       G-25                                      13.8 
                       S-20                                       8.4 
                       ZA                                        20.1 
                       ZA ARC                                     9.2 
                       S-12                                      11.7 
                       Relleno berma                              5.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.802         0.00          0.0            G-25        0.615         0.00          0.0 
                         S-20        0.373         0.00          0.0              ZA        0.944         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.476         0.00          0.0            S-12        0.525         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.300         0.00          0.0 
        7.008              SC        1.801        12.63         12.6            G-25        0.615         4.31          4.3 
                         S-20        0.372         2.61          2.6              ZA        0.944         6.62          6.6 
                       ZA ARC        0.496         3.41          3.4            S-12        0.531         3.70          3.7 
                Relleno berma        0.296         2.09          2.1 
       10.000              SC        1.809         5.40         18.0            G-25        0.617         1.84          6.1 
                         S-20        0.374         1.12          3.7              ZA        0.944         2.83          9.4 
                       ZA ARC        0.463         1.44          4.8            S-12        0.535         1.60          5.3 
                Relleno berma        0.285         0.87          3.0 
       13.391              SC        1.817         6.15         24.2            G-25        0.620         2.10          8.2 
                         S-20        0.376         1.27          5.0              ZA        0.944         3.20         12.6 
                       ZA ARC        0.473         1.59          6.4            S-12        0.540         1.82          7.1 
                Relleno berma        0.283         0.96          3.9 
       15.000              SC        1.821         2.93         27.1            G-25        0.622         1.00          9.2 
                         S-20        0.377         0.61          5.6              ZA        0.944         1.52         14.2 
                       ZA ARC        0.478         0.77          7.2            S-12        0.542         0.87          8.0 
                Relleno berma        0.282         0.45          4.4 
       20.000              SC        1.834         9.14         36.2            G-25        0.626         3.12         12.4 
                         S-20        0.380         1.89          7.5              ZA        0.944         4.72         18.9 
                       ZA ARC        0.441         2.30          9.5            S-12        0.550         2.73         10.7 
                Relleno berma        0.273         1.39          5.8 
       25.000              SC        1.846         9.20         45.4            G-25        0.631         3.14         15.5 
                         S-20        0.383         1.91          9.4              ZA        0.944         4.72         23.6 
                       ZA ARC        0.447         2.22         11.7            S-12        0.554         2.76         13.5 
                Relleno berma        0.272         1.36          7.1 
       30.000              SC        1.858         9.26         54.7            G-25        0.635         3.16         18.7 
                         S-20        0.385         1.92         11.3              ZA        0.944         4.72         28.3 
                       ZA ARC        0.449         2.24         13.9            S-12        0.558         2.78         16.3 
                Relleno berma        0.271         1.36          8.5 
       35.000              SC        1.870         9.32         64.0            G-25        0.639         3.19         21.9 
                         S-20        0.388         1.93         13.3              ZA        0.945         4.72         33.0 
                       ZA ARC        0.449         2.24         16.2            S-12        0.561         2.80         19.1 
                Relleno berma        0.270         1.35          9.8 
       40.000              SC        1.883         9.38         73.4            G-25        0.644         3.21         25.1 
                         S-20        0.391         1.95         15.2              ZA        0.944         4.72         37.8 
                       ZA ARC        0.439         2.22         18.4            S-12        0.562         2.81         21.9 
                Relleno berma        0.268         1.34         11.2 
       43.391              SC        1.891         6.40         79.8            G-25        0.647         2.19         27.3 
                         S-20        0.393         1.33         16.5              ZA        0.944         3.20         41.0 
                       ZA ARC        0.437         1.48         19.9            S-12        0.564         1.91         23.8 
                Relleno berma        0.266         0.90         12.1 
       45.000              SC        1.895         3.05         82.8            G-25        0.649         1.04         28.3 
                         S-20        0.394         0.63         17.2              ZA        0.944         1.52         42.5 
                       ZA ARC        0.435         0.70         20.6            S-12        0.565         0.91         24.7 
                Relleno berma        0.265         0.43         12.5 
       50.000              SC        1.907         9.50         92.3            G-25        0.653         3.25         31.6 
                         S-20        0.397         1.98         19.1              ZA        0.944         4.72         47.2 
                       ZA ARC        0.432         2.17         22.8            S-12        0.568         2.83         27.5 
                Relleno berma        0.262         1.32         13.8 
       55.000              SC        1.920         9.57        101.9            G-25        0.657         3.28         34.8 
                         S-20        0.400         1.99         21.1              ZA        0.944         4.72         51.9 
                       ZA ARC        0.429         2.15         24.9            S-12        0.571         2.85         30.4 
                Relleno berma        0.259         1.30         15.1 
       60.000              SC        1.932         9.63        111.5            G-25        0.662         3.30         38.1 
                         S-20        0.402         2.00         23.1              ZA        0.944         4.72         56.7 
                       ZA ARC        0.426         2.14         27.1            S-12        0.573         2.86         33.2 
                Relleno berma        0.256         1.29         16.4 
       62.585              SC        1.938         5.00        116.5            G-25        0.664         1.71         39.8 
                         S-20        0.404         1.04         24.2              ZA        0.944         2.44         59.1 
                       ZA ARC        0.425         1.10         28.2            S-12        0.575         1.48         34.7 
                Relleno berma        0.255         0.66         17.1 
       65.000              SC        1.938         4.68        121.2            G-25        0.664         1.60         41.4 
                         S-20        0.404         0.97         25.2              ZA        0.944         2.28         61.4 
                       ZA ARC        0.425         1.03         29.2            S-12        0.575         1.39         36.1 
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                Relleno berma        0.255         0.62         17.7 
       70.000              SC        1.938         9.69        130.9            G-25        0.664         3.32         44.8 
                         S-20        0.404         2.02         27.2              ZA        0.944         4.72         66.1 
                       ZA ARC        0.425         2.12         31.3            S-12        0.575         2.87         39.0 
                Relleno berma        0.255         1.28         19.0 
       73.391              SC        1.938         6.57        137.5            G-25        0.664         2.25         47.0 
                         S-20        0.404         1.37         28.5              ZA        0.944         3.20         69.3 
                       ZA ARC        0.425         1.44         32.7            S-12        0.575         1.95         40.9 
                Relleno berma        0.255         0.87         19.8 
       75.000              SC        1.938         3.12        140.6            G-25        0.664         1.07         48.1 
                         S-20        0.404         0.65         29.2              ZA        0.944         1.52         70.8 
                       ZA ARC        0.425         0.68         33.4            S-12        0.575         0.92         41.8 
                Relleno berma        0.255         0.41         20.2 
       80.000              SC        1.938         9.69        150.3            G-25        0.664         3.32         51.4 
                         S-20        0.404         2.02         31.2              ZA        0.944         4.72         75.5 
                       ZA ARC        0.425         2.12         35.5            S-12        0.575         2.87         44.7 
                Relleno berma        0.255         1.28         21.5 
       80.918              SC        1.938         1.78        152.1            G-25        0.664         0.61         52.0 
                         S-20        0.404         0.37         31.6              ZA        0.944         0.87         76.4 
                       ZA ARC        0.424         0.39         35.9            S-12        0.574         0.53         45.2 
                Relleno berma        0.255         0.23         21.8 
       85.000              SC        1.938         7.91        160.0            G-25        0.664         2.71         54.7 
                         S-20        0.404         1.65         33.2              ZA        0.944         3.85         80.3 
                       ZA ARC        0.463         1.81         37.7            S-12        0.575         2.35         47.6 
                Relleno berma        0.268         1.07         22.8 
       90.000              SC        1.938         9.69        169.7            G-25        0.664         3.32         58.1 
                         S-20        0.404         2.02         35.2              ZA        0.944         4.72         85.0 
                       ZA ARC        0.464         2.32         40.1            S-12        0.575         2.87         50.5 
                Relleno berma        0.268         1.34         24.2 
       95.000              SC        1.938         9.69        179.4            G-25        0.664         3.32         61.4 
                         S-20        0.404         2.02         37.3              ZA        0.944         4.72         89.7 
                       ZA ARC        0.509         2.43         42.5            S-12        0.575         2.87         53.3 
                Relleno berma        0.271         1.35         25.5 
      100.000              SC        1.938         9.69        189.1            G-25        0.664         3.32         64.7 
                         S-20        0.404         2.02         39.3              ZA        0.944         4.72         94.4 
                       ZA ARC        0.509         2.55         45.0            S-12        0.575         2.87         56.2 
                Relleno berma        0.271         1.36         26.9 
      105.000              SC        1.938         9.69        198.8            G-25        0.664         3.32         68.0 
                         S-20        0.404         2.02         41.3              ZA        0.944         4.72         99.1 
                       ZA ARC        0.464         2.43         47.5            S-12        0.575         2.87         59.1 
                Relleno berma        0.268         1.35         28.2 
      110.000              SC        1.938         9.69        208.4            G-25        0.664         3.32         71.3 
                         S-20        0.404         2.02         43.3              ZA        0.944         4.72        103.9 
                       ZA ARC        0.463         2.32         49.8            S-12        0.575         2.87         62.0 
                Relleno berma        0.268         1.34         29.6 
      115.000              SC        1.938         9.69        218.1            G-25        0.664         3.32         74.7 
                         S-20        0.404         2.02         45.3              ZA        0.944         4.72        108.6 
                       ZA ARC        0.463         2.32         52.1            S-12        0.575         2.87         64.8 
                Relleno berma        0.268         1.34         30.9 
      118.526              SC        1.938         6.83        225.0            G-25        0.664         2.34         77.0 
                         S-20        0.404         1.42         46.8              ZA        0.944         3.33        111.9 
                       ZA ARC        0.463         1.63         53.7            S-12        0.575         2.03         66.9 
                Relleno berma        0.268         0.95         31.8 
      120.000              SC        1.921         2.84        227.8            G-25        0.658         0.97         78.0 
                         S-20        0.400         0.59         47.4              ZA        0.944         1.39        113.3 
                       ZA ARC        0.509         0.72         54.5            S-12        0.571         0.84         67.7 
                Relleno berma        0.271         0.40         32.2 
      124.668              SC        1.865         8.84        236.7            G-25        0.638         3.02         81.0 
                         S-20        0.387         1.84         49.2              ZA        0.944         4.41        117.7 
                       ZA ARC        0.513         2.39         56.8            S-12        0.558         2.63         70.3 
                Relleno berma        0.273         1.27         33.5 
      125.000              SC        1.861         0.62        237.3            G-25        0.636         0.21         81.2 
                         S-20        0.386         0.13         49.3              ZA        0.944         0.31        118.0 
                       ZA ARC        0.513         0.17         57.0            S-12        0.557         0.19         70.5 
                Relleno berma        0.274         0.09         33.6 
      130.000              SC        1.801         9.15        246.4            G-25        0.614         3.13         84.3 
                         S-20        0.373         1.90         51.2              ZA        0.944         4.72        122.7 
                       ZA ARC        0.517         2.57         59.6            S-12        0.544         2.75         73.3 
                Relleno berma        0.276         1.37         35.0 
      135.000              SC        1.801         9.00        255.4            G-25        0.614         3.07         87.4 
                         S-20        0.373         1.86         53.1              ZA        0.944         4.72        127.5 
                       ZA ARC        0.521         2.59         62.2            S-12        0.543         2.72         76.0 
                Relleno berma        0.278         1.39         36.4 
      140.000              SC        1.801         9.01        264.4            G-25        0.614         3.07         90.5 
                         S-20        0.373         1.86         54.9              ZA        0.944         4.72        132.2 
                       ZA ARC        0.525         2.61         64.8            S-12        0.544         2.72         78.7 
                Relleno berma        0.281         1.40         37.8 
      145.000              SC        1.801         9.01        273.4            G-25        0.614         3.07         93.6 
                         S-20        0.373         1.86         56.8              ZA        0.944         4.72        136.9 
                       ZA ARC        0.533         2.64         67.4            S-12        0.545         2.72         81.4 
                Relleno berma        0.283         1.41         39.2 
      150.000              SC        1.801         9.01        282.4            G-25        0.614         3.07         96.6 
                         S-20        0.373         1.86         58.7              ZA        0.945         4.72        141.6 
                       ZA ARC        0.552         2.71         70.2            S-12        0.548         2.73         84.2 
                Relleno berma        0.284         1.42         40.6 
      155.000              SC        1.801         9.01        291.5            G-25        0.614         3.07         99.7 
                         S-20        0.373         1.86         60.5              ZA        0.945         4.72        146.3 
                       ZA ARC        0.557         2.77         72.9            S-12        0.549         2.74         86.9 
                Relleno berma        0.284         1.42         42.0 
      160.000              SC        1.801         9.01        300.5            G-25        0.615         3.07        102.8 
                         S-20        0.373         1.86         62.4              ZA        0.944         4.72        151.1 
                       ZA ARC        0.555         2.78         75.7            S-12        0.549         2.74         89.6 
                Relleno berma        0.284         1.42         43.4 
      165.000              SC        1.801         9.01        309.5            G-25        0.614         3.07        105.8 
                         S-20        0.373         1.86         64.3              ZA        0.944         4.72        155.8 
                       ZA ARC        0.542         2.74         78.4            S-12        0.544         2.73         92.4 
                Relleno berma        0.287         1.43         44.9 
      168.418              SC        1.801         6.16        315.6            G-25        0.615         2.10        107.9 
                         S-20        0.372         1.27         65.5              ZA        0.944         3.23        159.0 
                       ZA ARC        0.533         1.84         80.3            S-12        0.542         1.86         94.2 
                Relleno berma        0.289         0.98         45.8 
      170.000              SC        1.801         2.85        318.5            G-25        0.614         0.97        108.9 
                         S-20        0.373         0.59         66.1              ZA        0.944         1.49        160.5 
                       ZA ARC        0.529         0.84         81.1            S-12        0.541         0.86         95.1 
                Relleno berma        0.289         0.46         46.3 
      174.103              SC        1.801         7.39        325.9            G-25        0.615         2.52        111.4 
                         S-20        0.372         1.53         67.6              ZA        0.944         3.87        164.4 
                       ZA ARC        0.519         2.15         83.3            S-12        0.538         2.21         97.3 
                Relleno berma        0.291         1.19         47.5 
      175.000              SC        1.801         1.62        327.5            G-25        0.614         0.55        112.0 
                         S-20        0.373         0.33         68.0              ZA        0.944         0.85        165.2 
                       ZA ARC        0.516         0.46         83.7            S-12        0.537         0.48         97.8 
                Relleno berma        0.292         0.26         47.7 
      180.000              SC        1.725         8.82        336.3            G-25        0.584         3.00        115.0 
                         S-20        0.353         1.81         69.8              ZA        0.936         4.70        169.9 
                       ZA ARC        0.320         2.09         85.8            S-12        0.536         2.68        100.5 
                Relleno berma        0.148         1.10         48.8 
      187.572              SC        1.619        12.66        349.0            G-25        0.537         4.24        119.2 
                         S-20        0.324         2.57         72.4              ZA        0.886         6.90        176.8 
                       ZA ARC        0.031         1.33         87.2            S-12        0.487         3.87        104.3 

                Relleno berma        0.000         0.56         49.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       349.0 
                       G-25                                     119.2 
                       S-20                                      72.4 
                       ZA                                       176.8 
                       ZA ARC                                    87.2 
                       S-12                                     104.3 
                       Relleno berma                             49.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.137         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.081         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.045         0.00          0.0 
        0.005              SC        0.137         0.00          0.0            G-25        0.028         0.00          0.0 
                         S-20        0.012         0.00          0.0              ZA        0.468         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.081         0.00          0.0            S-12        0.098         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.045         0.00          0.0 
        2.000              SC        0.163         0.30          0.3            G-25        0.037         0.07          0.1 
                         S-20        0.018         0.03          0.0              ZA        0.468         0.93          0.9 
                       ZA ARC        0.090         0.17          0.2            S-12        0.103         0.20          0.2 
                Relleno berma        0.053         0.10          0.1 
        2.506              SC        0.175         0.09          0.4            G-25        0.042         0.02          0.1 
                         S-20        0.020         0.01          0.0              ZA        0.468         0.24          1.2 
                       ZA ARC        0.093         0.05          0.2            S-12        0.106         0.05          0.3 
                Relleno berma        0.055         0.03          0.1 
        3.043              SC        0.195         0.10          0.5            G-25        0.049         0.02          0.1 
                         S-20        0.025         0.01          0.1              ZA        0.468         0.25          1.4 
                       ZA ARC        0.095         0.05          0.3            S-12        0.111         0.06          0.3 
                Relleno berma        0.057         0.03          0.2 
        4.000              SC        0.239         0.21          0.7            G-25        0.065         0.05          0.2 
                         S-20        0.035         0.03          0.1              ZA        0.469         0.45          1.9 
                       ZA ARC        0.100         0.09          0.4            S-12        0.120         0.11          0.4 
                Relleno berma        0.060         0.06          0.2 
        4.440              SC        0.262         0.11          0.8            G-25        0.074         0.03          0.2 
                         S-20        0.040         0.02          0.1              ZA        0.469         0.21          2.1 
                       ZA ARC        0.102         0.04          0.4            S-12        0.125         0.05          0.5 
                Relleno berma        0.062         0.03          0.2 
        6.000              SC        0.371         0.49          1.3            G-25        0.114         0.15          0.3 
                         S-20        0.065         0.08          0.2              ZA        0.469         0.73          2.8 
                       ZA ARC        0.109         0.16          0.6            S-12        0.150         0.21          0.7 
                Relleno berma        0.068         0.10          0.3 
        6.296              SC        0.395         0.11          1.4            G-25        0.122         0.03          0.4 
                         S-20        0.071         0.02          0.2              ZA        0.469         0.14          2.9 
                       ZA ARC        0.110         0.03          0.6            S-12        0.155         0.05          0.7 
                Relleno berma        0.069         0.02          0.4 
        7.996              SC        0.569         0.82          2.2            G-25        0.186         0.26          0.6 
                         S-20        0.110         0.15          0.4              ZA        0.469         0.80          3.7 
                       ZA ARC        0.118         0.19          0.8            S-12        0.194         0.30          1.0 
                Relleno berma        0.075         0.12          0.5 
        8.000              SC        0.570         0.00          2.2            G-25        0.186         0.00          0.6 
                         S-20        0.111         0.00          0.4              ZA        0.469         0.00          3.7 
                       ZA ARC        0.118         0.00          0.8            S-12        0.194         0.00          1.0 
                Relleno berma        0.075         0.00          0.5 
        9.620              SC        0.789         1.10          3.3            G-25        0.266         0.37          1.0 
                         S-20        0.160         0.22          0.6              ZA        0.470         0.76          4.5 
                       ZA ARC        0.126         0.20          1.0            S-12        0.243         0.35          1.4 
                Relleno berma        0.081         0.13          0.6 
       10.000              SC        0.851         0.31          3.6            G-25        0.288         0.11          1.1 
                         S-20        0.175         0.06          0.6              ZA        0.470         0.18          4.7 
                       ZA ARC        0.128         0.05          1.0            S-12        0.257         0.10          1.5 
                Relleno berma        0.083         0.03          0.6 
       11.048              SC        1.038         0.99          4.6            G-25        0.357         0.34          1.4 
                         S-20        0.217         0.21          0.8              ZA        0.470         0.49          5.2 
                       ZA ARC        0.132         0.14          1.2            S-12        0.299         0.29          1.8 
                Relleno berma        0.087         0.09          0.7 
       12.000              SC        1.237         1.08          5.7            G-25        0.429         0.37          1.8 
                         S-20        0.262         0.23          1.1              ZA        0.470         0.45          5.6 
                       ZA ARC        0.137         0.13          1.3            S-12        0.344         0.31          2.1 
                Relleno berma        0.091         0.08          0.8 
       12.346              SC        1.315         0.44          6.2            G-25        0.457         0.15          2.0 
                         S-20        0.280         0.09          1.2              ZA        0.470         0.16          5.8 
                       ZA ARC        0.138         0.05          1.4            S-12        0.362         0.12          2.2 
                Relleno berma        0.092         0.03          0.8 
       13.491              SC        1.627         1.68          7.8            G-25        0.571         0.59          2.6 
                         S-20        0.351         0.36          1.5              ZA        0.471         0.54          6.3 
                       ZA ARC        0.144         0.16          1.5            S-12        0.432         0.45          2.7 
                Relleno berma        0.096         0.11          1.0 
       13.947              SC        1.779         0.78          8.6            G-25        0.623         0.27          2.8 
                         S-20        0.384         0.17          1.7              ZA        0.471         0.21          6.5 
                       ZA ARC        0.146         0.07          1.6            S-12        0.465         0.20          2.9 
                Relleno berma        0.098         0.04          1.0 
       14.000              SC        1.785         0.09          8.7            G-25        0.625         0.03          2.9 
                         S-20        0.385         0.02          1.7              ZA        0.471         0.02          6.6 
                       ZA ARC        0.146         0.01          1.6            S-12        0.466         0.02          2.9 
                Relleno berma        0.098         0.01          1.0 
       14.241              SC        1.816         0.43          9.1            G-25        0.635         0.15          3.0 
                         S-20        0.391         0.09          1.8              ZA        0.471         0.11          6.7 
                       ZA ARC        0.147         0.04          1.6            S-12        0.472         0.11          3.0 
                Relleno berma        0.099         0.02          1.0 
       16.000              SC        1.891         3.26         12.4            G-25        0.656         1.14          4.2 
                         S-20        0.404         0.70          2.5              ZA        0.471         0.83          7.5 
                       ZA ARC        0.197         0.30          1.9            S-12        0.484         0.84          3.8 
                Relleno berma        0.115         0.19          1.2 
       18.000              SC        1.873         3.76         16.2            G-25        0.650         1.31          5.5 
                         S-20        0.400         0.80          3.3              ZA        0.471         0.94          8.5 

                       ZA ARC        0.206         0.40          2.3            S-12        0.480         0.96          4.8 
                Relleno berma        0.123         0.24          1.5 
       18.874              SC        1.865         1.63         17.8            G-25        0.647         0.57          6.0 
                         S-20        0.399         0.35          3.7              ZA        0.471         0.41          8.9 
                       ZA ARC        0.210         0.18          2.5            S-12        0.478         0.42          5.2 
                Relleno berma        0.126         0.11          1.6 
       18.884              SC        1.865         0.02         17.8            G-25        0.647         0.01          6.0 
                         S-20        0.399         0.00          3.7              ZA        0.471         0.00          8.9 
                       ZA ARC        0.210         0.00          2.5            S-12        0.477         0.00          5.2 
                Relleno berma        0.126         0.00          1.6 
       20.000              SC        1.855         2.08         19.9            G-25        0.643         0.72          6.8 
                         S-20        0.396         0.44          4.1              ZA        0.471         0.53          9.4 
                       ZA ARC        0.215         0.24          2.8            S-12        0.475         0.53          5.8 
                Relleno berma        0.130         0.14          1.7 
       21.354              SC        1.843         2.50         22.4            G-25        0.639         0.87          7.6 
                         S-20        0.394         0.53          4.6              ZA        0.472         0.64         10.0 
                       ZA ARC        0.221         0.30          3.0            S-12        0.471         0.64          6.4 
                Relleno berma        0.136         0.18          1.9 
       22.000              SC        1.837         1.19         23.6            G-25        0.637         0.41          8.0 
                         S-20        0.392         0.25          4.9              ZA        0.472         0.30         10.3 
                       ZA ARC        0.224         0.14          3.2            S-12        0.470         0.30          6.7 
                Relleno berma        0.138         0.09          2.0 
       24.000              SC        1.820         3.66         27.2            G-25        0.630         1.27          9.3 
                         S-20        0.388         0.78          5.7              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.233         0.46          3.6            S-12        0.465         0.93          7.6 
                Relleno berma        0.146         0.28          2.3 
       25.000              SC        1.811         1.82         29.1            G-25        0.627         0.63          9.9 
                         S-20        0.386         0.39          6.1              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.238         0.24          3.9            S-12        0.463         0.46          8.1 
                Relleno berma        0.150         0.15          2.4 
       26.000              SC        1.811         1.81         30.9            G-25        0.627         0.63         10.6 
                         S-20        0.386         0.39          6.4              ZA        0.472         0.47         12.2 
                       ZA ARC        0.238         0.24          4.1            S-12        0.463         0.46          8.6 
                Relleno berma        0.150         0.15          2.6 
       28.000              SC        1.811         3.62         34.5            G-25        0.627         1.25         11.8 
                         S-20        0.386         0.77          7.2              ZA        0.472         0.94         13.2 
                       ZA ARC        0.238         0.48          4.6            S-12        0.463         0.93          9.5 
                Relleno berma        0.150         0.30          2.9 
       30.000              SC        1.811         3.62         38.1            G-25        0.627         1.25         13.1 
                         S-20        0.386         0.77          8.0              ZA        0.472         0.94         14.1 
                       ZA ARC        0.238         0.48          5.1            S-12        0.463         0.93         10.4 
                Relleno berma        0.150         0.30          3.2 
       31.414              SC        1.811         2.56         40.7            G-25        0.627         0.89         14.0 
                         S-20        0.386         0.55          8.5              ZA        0.472         0.67         14.8 
                       ZA ARC        0.238         0.34          5.4            S-12        0.463         0.65         11.1 
                Relleno berma        0.150         0.21          3.4 
       32.000              SC        1.811         1.06         41.7            G-25        0.627         0.37         14.3 
                         S-20        0.386         0.23          8.8              ZA        0.472         0.28         15.1 
                       ZA ARC        0.238         0.14          5.6            S-12        0.463         0.27         11.3 
                Relleno berma        0.150         0.09          3.5 
       34.000              SC        1.811         3.62         45.4            G-25        0.627         1.25         15.6 
                         S-20        0.386         0.77          9.5              ZA        0.472         0.94         16.0 
                       ZA ARC        0.196         0.43          6.0            S-12        0.463         0.93         12.3 
                Relleno berma        0.141         0.29          3.7 
       36.000              SC        1.811         3.62         49.0            G-25        0.627         1.25         16.8 
                         S-20        0.386         0.77         10.3              ZA        0.472         0.94         16.9 
                       ZA ARC        0.196         0.39          6.4            S-12        0.463         0.93         13.2 
                Relleno berma        0.141         0.28          4.0 
       38.000              SC        1.811         3.62         52.6            G-25        0.627         1.25         18.1 
                         S-20        0.386         0.77         11.1              ZA        0.472         0.94         17.9 
                       ZA ARC        0.196         0.39          6.8            S-12        0.463         0.93         14.1 
                Relleno berma        0.141         0.28          4.3 
       39.241              SC        1.811         2.25         54.9            G-25        0.627         0.78         18.9 
                         S-20        0.386         0.48         11.6              ZA        0.472         0.59         18.5 
                       ZA ARC        0.196         0.24          7.0            S-12        0.463         0.57         14.7 
                Relleno berma        0.141         0.17          4.5 
       40.000              SC        1.811         1.37         56.2            G-25        0.627         0.48         19.3 
                         S-20        0.386         0.29         11.9              ZA        0.472         0.36         18.8 
                       ZA ARC        0.196         0.15          7.2            S-12        0.463         0.35         15.0 
                Relleno berma        0.141         0.11          4.6 
       41.473              SC        1.811         2.67         58.9            G-25        0.627         0.92         20.3 
                         S-20        0.386         0.57         12.4              ZA        0.472         0.70         19.5 
                       ZA ARC        0.196         0.29          7.4            S-12        0.463         0.68         15.7 
                Relleno berma        0.141         0.21          4.8 
       42.000              SC        1.811         0.95         59.8            G-25        0.627         0.33         20.6 
                         S-20        0.386         0.20         12.6              ZA        0.472         0.25         19.8 
                       ZA ARC        0.196         0.10          7.6            S-12        0.463         0.24         16.0 
                Relleno berma        0.141         0.07          4.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        59.8 
                       G-25                                      20.6 
                       S-20                                      12.6 
                       ZA                                        19.8 
                       ZA ARC                                     7.6 
                       S-12                                      16.0 
                       Relleno berma                              4.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.811         0.00          0.0            G-25        0.627         0.00          0.0 
                         S-20        0.386         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.196         0.00          0.0            S-12        0.463         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.141         0.00          0.0 
        0.773              SC        1.811         1.40          1.4            G-25        0.627         0.48          0.5 
                         S-20        0.386         0.30          0.3              ZA        0.472         0.36          0.4 
                       ZA ARC        0.238         0.17          0.2            S-12        0.463         0.36          0.4 
                Relleno berma        0.150         0.11          0.1 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 314

        9.986              SC        1.811        16.68         18.1            G-25        0.627         5.78          6.3 
                         S-20        0.386         3.56          3.9              ZA        0.472         4.35          4.7 
                       ZA ARC        0.238         2.19          2.4            S-12        0.463         4.26          4.6 
                Relleno berma        0.150         1.38          1.5 
       10.000              SC        1.811         0.03         18.1            G-25        0.627         0.01          6.3 
                         S-20        0.386         0.01          3.9              ZA        0.472         0.01          4.7 
                       ZA ARC        0.238         0.00          2.4            S-12        0.463         0.01          4.6 
                Relleno berma        0.150         0.00          1.5 
       19.199              SC        1.811        16.66         34.8            G-25        0.627         5.77         12.0 
                         S-20        0.386         3.55          7.4              ZA        0.472         4.34          9.1 
                       ZA ARC        0.238         2.19          4.6            S-12        0.463         4.26          8.9 
                Relleno berma        0.150         1.38          2.9 
       20.000              SC        1.811         1.45         36.2            G-25        0.627         0.50         12.5 
                         S-20        0.386         0.31          7.7              ZA        0.472         0.38          9.4 
                       ZA ARC        0.238         0.19          4.7            S-12        0.463         0.37          9.3 
                Relleno berma        0.150         0.12          3.0 
       21.473              SC        1.811         2.67         38.9            G-25        0.627         0.92         13.5 
                         S-20        0.386         0.57          8.3              ZA        0.472         0.70         10.1 
                       ZA ARC        0.238         0.35          5.1            S-12        0.463         0.68          9.9 
                Relleno berma        0.150         0.22          3.2 
       22.000              SC        1.811         0.95         39.8            G-25        0.627         0.33         13.8 
                         S-20        0.386         0.20          8.5              ZA        0.472         0.25         10.4 
                       ZA ARC        0.238         0.13          5.2            S-12        0.463         0.24         10.2 
                Relleno berma        0.150         0.08          3.3 
       24.000              SC        1.811         3.62         43.5            G-25        0.627         1.25         15.1 
                         S-20        0.386         0.77          9.3              ZA        0.472         0.94         11.3 
                       ZA ARC        0.238         0.48          5.7            S-12        0.463         0.93         11.1 
                Relleno berma        0.150         0.30          3.6 
       25.000              SC        1.811         1.81         45.3            G-25        0.627         0.63         15.7 
                         S-20        0.386         0.39          9.7              ZA        0.472         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.238         0.24          5.9            S-12        0.463         0.46         11.6 
                Relleno berma        0.150         0.15          3.7 
       26.000              SC        1.825         1.82         47.1            G-25        0.632         0.63         16.3 
                         S-20        0.389         0.39         10.0              ZA        0.472         0.47         12.3 
                       ZA ARC        0.231         0.23          6.2            S-12        0.466         0.46         12.0 
                Relleno berma        0.144         0.15          3.9 
       27.472              SC        1.845         2.70         49.8            G-25        0.640         0.94         17.2 
                         S-20        0.394         0.58         10.6              ZA        0.472         0.69         13.0 
                       ZA ARC        0.220         0.33          6.5            S-12        0.472         0.69         12.7 
                Relleno berma        0.135         0.21          4.1 
       27.482              SC        1.845         0.02         49.8            G-25        0.640         0.01         17.3 
                         S-20        0.394         0.00         10.6              ZA        0.472         0.00         13.0 
                       ZA ARC        0.220         0.00          6.5            S-12        0.472         0.00         12.7 
                Relleno berma        0.135         0.00          4.1 
       28.000              SC        1.852         0.96         50.8            G-25        0.642         0.33         17.6 
                         S-20        0.396         0.20         10.8              ZA        0.472         0.24         13.2 
                       ZA ARC        0.217         0.11          6.6            S-12        0.474         0.24         13.0 
                Relleno berma        0.132         0.07          4.2 
       30.000              SC        1.880         3.73         54.5            G-25        0.652         1.29         18.9 
                         S-20        0.402         0.80         11.6              ZA        0.471         0.94         14.2 
                       ZA ARC        0.161         0.38          7.0            S-12        0.481         0.96         13.9 
                Relleno berma        0.111         0.24          4.4 
       31.001              SC        1.744         1.81         56.3            G-25        0.612         0.63         19.5 
                         S-20        0.376         0.39         12.0              ZA        0.471         0.47         14.6 
                       ZA ARC        0.154         0.16          7.1            S-12        0.457         0.47         14.4 
                Relleno berma        0.105         0.11          4.5 
       31.967              SC        1.360         1.50         57.8            G-25        0.474         0.52         20.0 
                         S-20        0.290         0.32         12.3              ZA        0.471         0.45         15.1 
                       ZA ARC        0.147         0.15          7.3            S-12        0.371         0.40         14.8 
                Relleno berma        0.099         0.10          4.6 
       32.000              SC        1.349         0.04         57.9            G-25        0.470         0.02         20.1 
                         S-20        0.288         0.01         12.3              ZA        0.471         0.02         15.1 
                       ZA ARC        0.147         0.00          7.3            S-12        0.369         0.01         14.8 
                Relleno berma        0.099         0.00          4.6 
       32.993              SC        1.033         1.18         59.0            G-25        0.355         0.41         20.5 
                         S-20        0.216         0.25         12.6              ZA        0.470         0.47         15.6 
                       ZA ARC        0.139         0.14          7.4            S-12        0.298         0.33         15.1 
                Relleno berma        0.093         0.10          4.7 
       34.000              SC        0.798         0.92         60.0            G-25        0.269         0.31         20.8 
                         S-20        0.163         0.19         12.8              ZA        0.470         0.47         16.0 
                       ZA ARC        0.132         0.14          7.6            S-12        0.245         0.27         15.4 
                Relleno berma        0.087         0.09          4.8 
       34.224              SC        0.752         0.17         60.1            G-25        0.252         0.06         20.8 
                         S-20        0.152         0.04         12.8              ZA        0.470         0.11         16.1 
                       ZA ARC        0.131         0.03          7.6            S-12        0.234         0.05         15.5 
                Relleno berma        0.085         0.02          4.8 
       35.695              SC        0.515         0.93         61.1            G-25        0.166         0.31         21.1 
                         S-20        0.098         0.18         13.0              ZA        0.470         0.69         16.8 
                       ZA ARC        0.120         0.18          7.8            S-12        0.181         0.31         15.8 
                Relleno berma        0.077         0.12          4.9 
       36.000              SC        0.474         0.15         61.2            G-25        0.151         0.05         21.2 
                         S-20        0.089         0.03         13.0              ZA        0.469         0.14         17.0 
                       ZA ARC        0.118         0.04          7.8            S-12        0.172         0.05         15.8 
                Relleno berma        0.075         0.02          5.0 
       37.386              SC        0.318         0.55         61.8            G-25        0.094         0.17         21.4 
                         S-20        0.053         0.10         13.1              ZA        0.469         0.65         17.6 
                       ZA ARC        0.108         0.16          8.0            S-12        0.138         0.21         16.0 
                Relleno berma        0.067         0.10          5.1 
       38.000              SC        0.272         0.18         61.9            G-25        0.077         0.05         21.4 
                         S-20        0.043         0.03         13.2              ZA        0.469         0.29         17.9 
                       ZA ARC        0.103         0.06          8.0            S-12        0.127         0.08         16.1 
                Relleno berma        0.063         0.04          5.1 
       39.222              SC        0.200         0.29         62.2            G-25        0.051         0.08         21.5 
                         S-20        0.026         0.04         13.2              ZA        0.468         0.57         18.5 
                       ZA ARC        0.094         0.12          8.2            S-12        0.112         0.15         16.3 
                Relleno berma        0.056         0.07          5.2 
       40.000              SC        0.167         0.14         62.4            G-25        0.039         0.03         21.5 
                         S-20        0.018         0.02         13.2              ZA        0.468         0.36         18.9 
                       ZA ARC        0.089         0.07          8.2            S-12        0.104         0.08         16.3 
                Relleno berma        0.052         0.04          5.2 
       40.958              SC        0.138         0.15         62.5            G-25        0.028         0.03         21.6 
                         S-20        0.012         0.01         13.2              ZA        0.468         0.45         19.3 
                       ZA ARC        0.082         0.08          8.3            S-12        0.098         0.10         16.4 
                Relleno berma        0.046         0.05          5.3 
       40.968              SC        0.138         0.00         62.5            G-25        0.028         0.00         21.6 
                         S-20        0.012         0.00         13.2              ZA        0.468         0.00         19.3 
                       ZA ARC        0.082         0.00          8.3            S-12        0.098         0.00         16.4 
                Relleno berma        0.046         0.00          5.3 
       41.080              SC        2.035         0.12         62.6            G-25        0.707         0.04         21.6 
                         S-20        0.436         0.03         13.3              ZA        0.468         0.05         19.4 
                       ZA ARC        0.081         0.01          8.3            S-12        0.523         0.03         16.5 
                Relleno berma        0.045         0.01          5.3 
       41.093              SC        2.035         0.03         62.7            G-25        0.707         0.01         21.6 
                         S-20        0.436         0.01         13.3              ZA        0.468         0.01         19.4 
                       ZA ARC        0.081         0.00          8.3            S-12        0.523         0.01         16.5 
                Relleno berma        0.045         0.00          5.3 
       41.094              SC        2.035         0.00         62.7            G-25        0.707         0.00         21.6 
                         S-20        0.436         0.00         13.3              ZA        0.468         0.00         19.4 
                       ZA ARC        0.081         0.00          8.3            S-12        0.523         0.00         16.5 
                Relleno berma        0.045         0.00          5.3 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        62.7 
                       G-25                                      21.6 
                       S-20                                      13.3 
                       ZA                                        19.4 
                       ZA ARC                                     8.3 
                       S-12                                      16.5 
                       Relleno berma                              5.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.147         0.00          0.0            G-25        0.854         0.00          0.0 
                         S-20        0.231         0.00          0.0              ZA        0.248         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.588         0.00          0.0            S-12        0.362         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.153         0.00          0.0 
        6.329              SC        2.140        13.56         13.6            G-25        0.854         5.41          5.4 
                         S-20        0.231         1.46          1.5              ZA        0.248         1.57          1.6 
                       ZA ARC        0.646         3.90          3.9            S-12        0.362         2.29          2.3 
                Relleno berma        0.186         1.07          1.1 
       10.000              SC        2.137         7.85         21.4            G-25        0.854         3.14          8.5 
                         S-20        0.231         0.85          2.3              ZA        0.247         0.91          2.5 
                       ZA ARC        0.685         2.44          6.3            S-12        0.361         1.33          3.6 
                Relleno berma        0.200         0.71          1.8 
       15.000              SC        2.132        10.67         32.1            G-25        0.854         4.27         12.8 
                         S-20        0.231         1.16          3.5              ZA        0.248         1.24          3.7 
                       ZA ARC        0.736         3.55          9.9            S-12        0.362         1.81          5.4 
                Relleno berma        0.220         1.05          2.8 
       20.000              SC        2.127        10.65         42.7            G-25        0.854         4.27         17.1 
                         S-20        0.231         1.16          4.6              ZA        0.248         1.24          4.9 
                       ZA ARC        0.839         3.94         13.8            S-12        0.362         1.81          7.2 
                Relleno berma        0.239         1.15          4.0 
       25.000              SC        2.123        10.63         53.4            G-25        0.854         4.27         21.4 
                         S-20        0.231         1.16          5.8              ZA        0.247         1.24          6.2 
                       ZA ARC        0.891         4.33         18.2            S-12        0.362         1.81          9.0 
                Relleno berma        0.258         1.24          5.2 
       25.779              SC        2.122         1.65         55.0            G-25        0.854         0.67         22.0 
                         S-20        0.231         0.18          6.0              ZA        0.248         0.19          6.4 
                       ZA ARC        0.899         0.70         18.9            S-12        0.362         0.28          9.3 
                Relleno berma        0.261         0.20          5.4 
       25.789              SC        2.123         0.02         55.0            G-25        0.854         0.01         22.0 
                         S-20        0.231         0.00          6.0              ZA        0.248         0.00          6.4 
                       ZA ARC        0.899         0.01         18.9            S-12        0.362         0.00          9.3 
                Relleno berma        0.261         0.00          5.4 
       28.921              SC        2.120         6.64         61.7            G-25        0.854         2.68         24.7 
                         S-20        0.231         0.72          6.7              ZA        0.248         0.78          7.2 
                       ZA ARC        0.931         2.87         21.7            S-12        0.362         1.13         10.5 
                Relleno berma        0.273         0.84          6.3 
       30.000              SC        2.119         2.29         64.0            G-25        0.854         0.92         25.6 
                         S-20        0.231         0.25          6.9              ZA        0.248         0.27          7.4 
                       ZA ARC        0.943         1.01         22.7            S-12        0.362         0.39         10.9 
                Relleno berma        0.277         0.30          6.6 
       35.000              SC        2.120        10.60         74.6            G-25        0.855         4.27         29.9 
                         S-20        0.231         1.16          8.1              ZA        0.248         1.24          8.7 
                       ZA ARC        0.942         4.71         27.5            S-12        0.362         1.81         12.7 
                Relleno berma        0.277         1.39          7.9 
       35.065              SC        2.120         0.14         74.7            G-25        0.855         0.06         30.0 
                         S-20        0.231         0.02          8.1              ZA        0.248         0.02          8.7 
                       ZA ARC        0.943         0.06         27.5            S-12        0.362         0.02         12.7 
                Relleno berma        0.277         0.02          8.0 
       40.000              SC        2.120        10.46         85.2            G-25        0.855         4.22         34.2 
                         S-20        0.231         1.14          9.3              ZA        0.248         1.22          9.9 
                       ZA ARC        0.942         4.65         32.2            S-12        0.362         1.79         14.5 
                Relleno berma        0.277         1.37          9.3 
       45.000              SC        2.120        10.60         95.8            G-25        0.855         4.27         38.5 
                         S-20        0.231         1.16         10.4              ZA        0.248         1.24         11.1 
                       ZA ARC        0.942         4.71         36.9            S-12        0.362         1.81         16.3 
                Relleno berma        0.277         1.39         10.7 
       47.731              SC        2.120         5.79        101.5            G-25        0.855         2.33         40.8 
                         S-20        0.231         0.63         11.0              ZA        0.248         0.68         11.8 
                       ZA ARC        0.942         2.57         39.5            S-12        0.362         0.99         17.3 
                Relleno berma        0.277         0.76         11.5 
       50.000              SC        2.120         4.81        106.4            G-25        0.855         1.94         42.7 
                         S-20        0.231         0.53         11.6              ZA        0.248         0.56         12.4 
                       ZA ARC        0.941         2.14         41.6            S-12        0.362         0.82         18.1 
                Relleno berma        0.277         0.63         12.1 
       55.000              SC        2.120        10.60        117.0            G-25        0.855         4.27         47.0 
                         S-20        0.231         1.16         12.7              ZA        0.248         1.24         13.6 
                       ZA ARC        0.918         4.65         46.2            S-12        0.362         1.81         19.9 
                Relleno berma        0.277         1.39         13.5 
       60.000              SC        2.120        10.60        127.6            G-25        0.855         4.27         51.3 
                         S-20        0.231         1.16         13.9              ZA        0.248         1.24         14.9 
                       ZA ARC        0.830         4.37         50.6            S-12        0.362         1.81         21.7 
                Relleno berma        0.265         1.35         14.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       61.905              SC        1.718         3.66        131.2            G-25        0.693         1.47         52.7 
                         S-20        0.186         0.40         14.3              ZA        1.247         1.42         16.3 
                       ZA ARC        0.467         1.24         51.9            S-12        0.413         0.74         22.4 
                Relleno berma        0.139         0.38         15.2 

       61.921              SC        1.718         0.03        131.2            G-25        0.693         0.01         52.8 
                         S-20        0.186         0.00         14.3              ZA        1.247         0.02         16.3 
                       ZA ARC        0.466         0.01         51.9            S-12        0.413         0.01         22.5 
                Relleno berma        0.139         0.00         15.2 
       62.279              SC        1.718         0.62        131.9            G-25        0.693         0.25         53.0 
                         S-20        0.186         0.07         14.3              ZA        1.247         0.45         16.7 
                       ZA ARC        0.459         0.17         52.0            S-12        0.413         0.15         22.6 
                Relleno berma        0.134         0.05         15.3 
       64.166              SC        1.718         3.24        135.1            G-25        0.693         1.31         54.3 
                         S-20        0.186         0.35         14.7              ZA        1.247         2.35         19.1 
                       ZA ARC        0.468         0.88         52.9            S-12        0.413         0.78         23.4 
                Relleno berma        0.141         0.26         15.5 
       64.176              SC        1.718         0.02        135.1            G-25        0.693         0.01         54.3 
                         S-20        0.186         0.00         14.7              ZA        1.247         0.01         19.1 
                       ZA ARC        0.469         0.00         52.9            S-12        0.413         0.00         23.4 
                Relleno berma        0.141         0.00         15.5 
       65.000              SC        1.718         1.42        136.5            G-25        0.693         0.57         54.9 
                         S-20        0.186         0.15         14.9              ZA        1.247         1.03         20.1 
                       ZA ARC        0.471         0.39         53.3            S-12        0.413         0.34         23.7 
                Relleno berma        0.142         0.12         15.7 
       70.000              SC        1.718         8.59        145.1            G-25        0.693         3.46         58.4 
                         S-20        0.186         0.93         15.8              ZA        1.247         6.24         26.4 
                       ZA ARC        0.458         2.32         55.6            S-12        0.413         2.07         25.8 
                Relleno berma        0.133         0.69         16.3 
       71.399              SC        1.718         2.40        147.5            G-25        0.693         0.97         59.3 
                         S-20        0.186         0.26         16.0              ZA        1.247         1.74         28.1 
                       ZA ARC        0.447         0.63         56.2            S-12        0.413         0.58         26.4 
                Relleno berma        0.125         0.18         16.5 
       75.000              SC        1.718         6.19        153.7            G-25        0.693         2.49         61.8 
                         S-20        0.186         0.67         16.7              ZA        1.247         4.49         32.6 
                       ZA ARC        0.415         1.55         57.8            S-12        0.413         1.49         27.9 
                Relleno berma        0.099         0.40         16.9 
       75.616              SC        1.718         1.06        154.8            G-25        0.693         0.43         62.2 
                         S-20        0.186         0.11         16.8              ZA        1.247         0.77         33.4 
                       ZA ARC        0.407         0.25         58.0            S-12        0.413         0.25         28.1 
                Relleno berma        0.093         0.06         17.0 
       75.626              SC        1.718         0.02        154.8            G-25        0.693         0.01         62.3 
                         S-20        0.186         0.00         16.8              ZA        1.247         0.01         33.4 
                       ZA ARC        0.569         0.00         58.1            S-12        0.413         0.00         28.1 
                Relleno berma        0.157         0.00         17.0 
       78.943              SC        1.718         5.70        160.5            G-25        0.693         2.30         64.6 
                         S-20        0.186         0.62         17.5              ZA        1.247         4.14         37.5 
                       ZA ARC        0.530         1.82         59.9            S-12        0.413         1.37         29.5 
                Relleno berma        0.157         0.52         17.5 
       78.953              SC        2.158         0.02        160.5            G-25        0.853         0.01         64.6 
                         S-20        0.286         0.00         17.5              ZA        1.247         0.01         37.5 
                       ZA ARC        0.530         0.01         59.9            S-12        0.513         0.00         29.5 
                Relleno berma        0.157         0.00         17.5 
       79.550              SC        3.251         1.61        162.1            G-25        1.250         0.63         65.2 
                         S-20        0.535         0.25         17.7              ZA        1.248         0.74         38.3 
                       ZA ARC        0.494         0.31         60.2            S-12        0.761         0.38         29.9 
                Relleno berma        0.157         0.09         17.6 
       80.000              SC        3.241         1.46        163.6            G-25        1.247         0.56         65.8 
                         S-20        0.533         0.24         17.9              ZA        1.247         0.56         38.8 
                       ZA ARC        0.461         0.22         60.4            S-12        0.759         0.34         30.2 
                Relleno berma        0.157         0.07         17.7 
       80.129              SC        3.238         0.42        164.0            G-25        1.246         0.16         65.9 
                         S-20        0.532         0.07         18.0              ZA        1.247         0.16         39.0 
                       ZA ARC        0.451         0.06         60.5            S-12        0.759         0.10         30.3 
                Relleno berma        0.157         0.02         17.7 
       83.468              SC        3.164        10.69        174.7            G-25        1.219         4.11         70.0 
                         S-20        0.515         1.75         19.8              ZA        1.175         4.04         43.1 
                       ZA ARC        0.209         1.10         61.6            S-12        0.742         2.51         32.8 
                Relleno berma        0.145         0.50         18.2 
       83.478              SC        3.376         0.03        174.7            G-25        1.348         0.01         70.0 
                         S-20        0.515         0.01         19.8              ZA        0.833         0.01         43.1 
                       ZA ARC        0.196         0.00         61.6            S-12        0.746         0.01         32.8 
                Relleno berma        0.141         0.00         18.2 
       84.480              SC        3.311         3.35        178.1            G-25        1.318         1.34         71.4 
                         S-20        0.510         0.51         20.3              ZA        0.817         0.83         43.9 
                       ZA ARC        0.196         0.20         61.8            S-12        0.734         0.74         33.6 
                Relleno berma        0.141         0.14         18.3 
       85.000              SC        3.277         1.71        179.8            G-25        1.303         0.68         72.1 
                         S-20        0.508         0.26         20.5              ZA        0.810         0.42         44.3 
                       ZA ARC        0.196         0.10         61.9            S-12        0.728         0.38         34.0 
                Relleno berma        0.141         0.07         18.4 
       85.052              SC        3.274         0.17        179.9            G-25        1.302         0.07         72.1 
                         S-20        0.507         0.03         20.6              ZA        0.809         0.04         44.4 
                       ZA ARC        0.196         0.01         61.9            S-12        0.727         0.04         34.0 
                Relleno berma        0.141         0.01         18.4 
       86.149              SC        3.206         3.55        183.5            G-25        1.271         1.41         73.5 
                         S-20        0.502         0.55         21.1              ZA        0.793         0.88         45.2 
                       ZA ARC        0.196         0.22         62.1            S-12        0.716         0.79         34.8 
                Relleno berma        0.141         0.15         18.6 
       86.434              SC        3.189         0.91        184.4            G-25        1.263         0.36         73.9 
                         S-20        0.501         0.14         21.3              ZA        0.789         0.23         45.5 
                       ZA ARC        0.196         0.06         62.1            S-12        0.713         0.20         35.0 
                Relleno berma        0.141         0.04         18.6 
       86.701              SC        3.173         0.85        185.3            G-25        1.256         0.34         74.2 
                         S-20        0.500         0.13         21.4              ZA        0.785         0.21         45.7 
                       ZA ARC        0.196         0.05         62.2            S-12        0.710         0.19         35.2 
                Relleno berma        0.141         0.04         18.7 
       88.818              SC        3.078         6.62        191.9            G-25        1.214         2.61         76.8 
                         S-20        0.490         1.05         22.4              ZA        0.767         1.64         47.3 
                       ZA ARC        0.196         0.42         62.6            S-12        0.692         1.48         36.7 
                Relleno berma        0.141         0.30         18.9 
       89.261              SC        3.060         1.36        193.2            G-25        1.206         0.54         77.4 
                         S-20        0.488         0.22         22.7              ZA        0.764         0.34         47.7 
                       ZA ARC        0.196         0.09         62.7            S-12        0.689         0.31         37.0 
                Relleno berma        0.141         0.06         19.0 
       89.715              SC        3.041         1.38        194.6            G-25        1.198         0.55         77.9 
                         S-20        0.485         0.22         22.9              ZA        0.761         0.35         48.0 
                       ZA ARC        0.196         0.09         62.8            S-12        0.685         0.31         37.3 
                Relleno berma        0.141         0.06         19.1 
       90.000              SC        3.029         0.87        195.5            G-25        1.193         0.34         78.3 
                         S-20        0.484         0.14         23.0              ZA        0.759         0.22         48.2 
                       ZA ARC        0.196         0.06         62.8            S-12        0.683         0.20         37.5 
                Relleno berma        0.141         0.04         19.1 
       90.064              SC        3.027         0.19        195.7            G-25        1.192         0.08         78.3 
                         S-20        0.484         0.03         23.1              ZA        0.758         0.05         48.3 
                       ZA ARC        0.196         0.01         62.9            S-12        0.683         0.04         37.5 
                Relleno berma        0.141         0.01         19.1 
       92.897              SC        2.921         8.43        204.1            G-25        1.147         3.31         81.7 
                         S-20        0.471         1.35         24.4              ZA        0.740         2.12         50.4 
                       ZA ARC        0.196         0.56         63.4            S-12        0.663         1.91         39.4 
                Relleno berma        0.141         0.40         19.5 
       93.145              SC        2.910         0.72        204.8            G-25        1.142         0.28         81.9 
                         S-20        0.470         0.12         24.5              ZA        0.739         0.18         50.6 
                       ZA ARC        0.196         0.05         63.5            S-12        0.660         0.16         39.6 
                Relleno berma        0.141         0.03         19.6 
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       93.366              SC        2.901         0.64        205.5            G-25        1.138         0.25         82.2 
                         S-20        0.469         0.10         24.6              ZA        0.737         0.16         50.7 
                       ZA ARC        0.196         0.04         63.5            S-12        0.658         0.15         39.7 
                Relleno berma        0.141         0.03         19.6 
       94.921              SC        2.843         4.47        209.9            G-25        1.112         1.75         83.9 
                         S-20        0.463         0.72         25.4              ZA        0.726         1.14         51.9 
                       ZA ARC        0.196         0.30         63.8            S-12        0.648         1.02         40.7 
                Relleno berma        0.141         0.22         19.8 
       95.000              SC        2.839         0.22        210.2            G-25        1.111         0.09         84.0 
                         S-20        0.463         0.04         25.4              ZA        0.725         0.06         51.9 
                       ZA ARC        0.196         0.02         63.8            S-12        0.647         0.05         40.8 
                Relleno berma        0.141         0.01         19.8 
       95.285              SC        2.829         0.81        211.0            G-25        1.107         0.32         84.3 
                         S-20        0.461         0.13         25.5              ZA        0.723         0.21         52.1 
                       ZA ARC        0.196         0.06         63.9            S-12        0.646         0.18         41.0 
                Relleno berma        0.141         0.04         19.9 
       97.076              SC        2.766         5.01        216.0            G-25        1.080         1.96         86.3 
                         S-20        0.454         0.82         26.3              ZA        0.713         1.29         53.4 
                       ZA ARC        0.196         0.35         64.2            S-12        0.633         1.15         42.1 
                Relleno berma        0.141         0.25         20.1 
       97.460              SC        2.754         1.06        217.0            G-25        1.074         0.41         86.7 
                         S-20        0.452         0.17         26.5              ZA        0.711         0.27         53.7 
                       ZA ARC        0.196         0.08         64.3            S-12        0.631         0.24         42.4 
                Relleno berma        0.141         0.05         20.2 
       97.825              SC        2.742         1.00        218.0            G-25        1.069         0.39         87.1 
                         S-20        0.451         0.16         26.7              ZA        0.709         0.26         54.0 
                       ZA ARC        0.196         0.07         64.4            S-12        0.629         0.23         42.6 
                Relleno berma        0.141         0.05         20.2 
      100.000              SC        2.687         5.90        223.9            G-25        1.047         2.30         89.4 
                         S-20        0.443         0.97         27.7              ZA        0.703         1.54         55.5 
                       ZA ARC        0.196         0.43         64.8            S-12        0.618         1.36         44.0 
                Relleno berma        0.141         0.31         20.5 
      100.824              SC        2.669         2.21        226.2            G-25        1.040         0.86         90.3 
                         S-20        0.440         0.36         28.0              ZA        0.701         0.58         56.1 
                       ZA ARC        0.196         0.16         65.0            S-12        0.614         0.51         44.5 
                Relleno berma        0.141         0.12         20.6 
      101.453              SC        2.654         1.67        227.8            G-25        1.034         0.65         90.9 
                         S-20        0.437         0.28         28.3              ZA        0.700         0.44         56.5 
                       ZA ARC        0.196         0.12         65.1            S-12        0.611         0.39         44.8 
                Relleno berma        0.141         0.09         20.7 
      101.666              SC        2.650         0.56        228.4            G-25        1.033         0.22         91.1 
                         S-20        0.436         0.09         28.4              ZA        0.700         0.15         56.7 
                       ZA ARC        0.196         0.04         65.1            S-12        0.610         0.13         45.0 
                Relleno berma        0.141         0.03         20.8 
      101.767              SC        2.647         0.27        228.7            G-25        1.031         0.10         91.2 
                         S-20        0.436         0.04         28.4              ZA        0.699         0.07         56.7 
                       ZA ARC        0.196         0.02         65.2            S-12        0.610         0.06         45.0 
                Relleno berma        0.141         0.01         20.8 
      104.593              SC        2.570         7.37        236.0            G-25        0.998         2.87         94.1 
                         S-20        0.426         1.22         29.6              ZA        0.687         1.96         58.7 
                       ZA ARC        0.196         0.55         65.7            S-12        0.595         1.70         46.7 
                Relleno berma        0.141         0.40         21.2 
      105.000              SC        2.559         1.04        237.1            G-25        0.994         0.41         94.5 
                         S-20        0.425         0.17         29.8              ZA        0.686         0.28         59.0 
                       ZA ARC        0.196         0.08         65.8            S-12        0.592         0.24         47.0 
                Relleno berma        0.141         0.06         21.2 
      106.064              SC        2.534         2.71        239.8            G-25        0.984         1.05         95.6 
                         S-20        0.421         0.45         30.3              ZA        0.683         0.73         59.7 
                       ZA ARC        0.196         0.21         66.0            S-12        0.588         0.63         47.6 
                Relleno berma        0.141         0.15         21.4 
      106.916              SC        2.516         2.15        241.9            G-25        0.976         0.83         96.4 
                         S-20        0.418         0.36         30.6              ZA        0.681         0.58         60.3 
                       ZA ARC        0.196         0.17         66.2            S-12        0.583         0.50         48.1 
                Relleno berma        0.141         0.12         21.5 
      108.370              SC        2.496         3.64        245.6            G-25        0.969         1.41         97.8 
                         S-20        0.413         0.60         31.2              ZA        0.681         0.99         61.3 
                       ZA ARC        0.196         0.29         66.4            S-12        0.579         0.85         49.0 
                Relleno berma        0.141         0.20         21.7 
      108.380              SC        2.496         0.02        245.6            G-25        0.969         0.01         97.8 
                         S-20        0.413         0.00         31.2              ZA        0.681         0.01         61.3 
                       ZA ARC        0.196         0.00         66.4            S-12        0.579         0.01         49.0 
                Relleno berma        0.141         0.00         21.7 
      109.323              SC        2.484         2.35        248.0            G-25        0.965         0.91         98.7 
                         S-20        0.410         0.39         31.6              ZA        0.681         0.64         61.9 
                       ZA ARC        0.196         0.18         66.6            S-12        0.576         0.54         49.5 
                Relleno berma        0.141         0.13         21.8 
      109.333              SC        3.329         0.03        248.0            G-25        1.364         0.01         98.8 
                         S-20        0.410         0.00         31.6              ZA        1.467         0.01         61.9 
                       ZA ARC        0.569         0.00         66.6            S-12        0.731         0.01         49.5 
                Relleno berma        0.158         0.00         21.8 
      110.000              SC        3.321         2.22        250.2            G-25        1.361         0.91         99.7 
                         S-20        0.408         0.27         31.9              ZA        1.467         0.98         62.9 
                       ZA ARC        0.569         0.38         67.0            S-12        0.729         0.49         50.0 
                Relleno berma        0.157         0.11         21.9 
      110.353              SC        3.316         1.17        251.4            G-25        1.360         0.48        100.1 
                         S-20        0.407         0.14         32.0              ZA        1.468         0.52         63.4 
                       ZA ARC        0.569         0.20         67.2            S-12        0.728         0.26         50.3 
                Relleno berma        0.158         0.06         22.0 
      114.635              SC        3.271        14.10        265.5            G-25        1.344         5.79        105.9 
                         S-20        0.395         1.72         33.8              ZA        1.469         6.29         69.7 
                       ZA ARC        0.518         2.33         69.5            S-12        0.717         3.09         53.3 
                Relleno berma        0.157         0.67         22.7 
      115.000              SC        3.266         1.19        266.7            G-25        1.343         0.49        106.4 
                         S-20        0.394         0.14         33.9              ZA        1.470         0.54         70.2 
                       ZA ARC        0.518         0.19         69.7            S-12        0.716         0.26         53.6 
                Relleno berma        0.158         0.06         22.7 
      117.756              SC        3.240         8.97        275.6            G-25        1.334         3.69        110.1 
                         S-20        0.387         1.08         35.0              ZA        1.472         4.05         74.3 
                       ZA ARC        0.518         1.43         71.2            S-12        0.710         1.96         55.6 
                Relleno berma        0.157         0.43         23.2 
      118.910              SC        3.230         3.73        279.4            G-25        1.330         1.54        111.6 
                         S-20        0.384         0.44         35.4              ZA        1.472         1.70         76.0 
                       ZA ARC        0.518         0.60         71.8            S-12        0.707         0.82         56.4 
                Relleno berma        0.157         0.18         23.3 
      120.000              SC        3.221         3.52        282.9            G-25        1.328         1.45        113.1 
                         S-20        0.381         0.42         35.8              ZA        1.473         1.61         77.6 
                       ZA ARC        0.518         0.56         72.3            S-12        0.705         0.77         57.2 
                Relleno berma        0.157         0.17         23.5 
      123.180              SC        3.196        10.20        293.1            G-25        1.319         4.21        117.3 
                         S-20        0.374         1.20         37.0              ZA        1.475         4.69         82.3 
                       ZA ARC        0.518         1.65         74.0            S-12        0.699         2.23         59.4 
                Relleno berma        0.157         0.50         24.0 
      123.292              SC        3.196         0.36        293.4            G-25        1.319         0.15        117.5 
                         S-20        0.374         0.04         37.1              ZA        1.475         0.17         82.5 
                       ZA ARC        0.518         0.06         74.0            S-12        0.699         0.08         59.5 
                Relleno berma        0.157         0.02         24.0 
      127.186              SC        3.182        12.42        305.9            G-25        1.315         5.13        122.6 
                         S-20        0.369         1.45         38.5              ZA        1.478         5.75         88.2 
                       ZA ARC        0.518         2.02         76.0            S-12        0.695         2.71         62.2 
                Relleno berma        0.157         0.61         24.6 

      130.000              SC        3.187         8.96        314.8            G-25        1.317         3.70        126.3 
                         S-20        0.369         1.04         39.6              ZA        1.479         4.16         92.4 
                       ZA ARC        0.518         1.46         77.5            S-12        0.696         1.96         64.1 
                Relleno berma        0.157         0.44         25.1 
      131.186              SC        3.188         3.78        318.6            G-25        1.318         1.56        127.8 
                         S-20        0.369         0.44         40.0              ZA        1.481         1.76         94.1 
                       ZA ARC        0.560         0.64         78.1            S-12        0.696         0.83         65.0 
                Relleno berma        0.167         0.19         25.3 
      135.004              SC        3.196        12.19        330.8            G-25        1.322         5.04        132.9 
                         S-20        0.370         1.41         41.4              ZA        1.483         5.66         99.8 
                       ZA ARC        0.560         2.14         80.3            S-12        0.697         2.66         67.6 
                Relleno berma        0.167         0.64         25.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       330.8 
                       G-25                                     132.9 
                       S-20                                      41.4 
                       ZA                                        99.8 
                       ZA ARC                                    80.3 
                       S-12                                      67.6 
                       Relleno berma                             25.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       25.255              SC        1.320         0.00          0.0            G-25        0.406         0.00          0.0 
                         S-20        0.242         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.317         0.00          0.0            S-12        0.309         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.262         0.00          0.0 
       25.256              SC        1.320         0.00          0.0            G-25        0.406         0.00          0.0 
                         S-20        0.242         0.00          0.0              ZA        0.472         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.317         0.00          0.0            S-12        0.309         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.262         0.00          0.0 
       26.000              SC        1.323         0.98          1.0            G-25        0.406         0.30          0.3 
                         S-20        0.242         0.18          0.2              ZA        0.472         0.35          0.4 
                       ZA ARC        0.352         0.25          0.2            S-12        0.308         0.23          0.2 
                Relleno berma        0.269         0.20          0.2 
       28.000              SC        1.323         2.65          3.6            G-25        0.407         0.81          1.1 
                         S-20        0.242         0.48          0.7              ZA        0.472         0.94          1.3 
                       ZA ARC        0.440         0.79          1.0            S-12        0.305         0.61          0.8 
                Relleno berma        0.270         0.54          0.7 
       30.000              SC        1.323         2.65          6.3            G-25        0.406         0.81          1.9 
                         S-20        0.242         0.48          1.2              ZA        0.472         0.94          2.2 
                       ZA ARC        0.470         0.91          2.0            S-12        0.302         0.61          1.5 
                Relleno berma        0.269         0.54          1.3 
       32.000              SC        1.323         2.65          8.9            G-25        0.407         0.81          2.7 
                         S-20        0.242         0.48          1.6              ZA        0.472         0.94          3.2 
                       ZA ARC        0.466         0.94          2.9            S-12        0.302         0.60          2.1 
                Relleno berma        0.267         0.54          1.8 
       34.000              SC        1.322         2.64         11.6            G-25        0.406         0.81          3.6 
                         S-20        0.243         0.48          2.1              ZA        0.472         0.94          4.1 
                       ZA ARC        0.463         0.93          3.8            S-12        0.303         0.60          2.7 
                Relleno berma        0.264         0.53          2.3 
       36.000              SC        1.322         2.64         14.2            G-25        0.407         0.81          4.4 
                         S-20        0.242         0.48          2.6              ZA        0.472         0.94          5.1 
                       ZA ARC        0.459         0.92          4.7            S-12        0.303         0.61          3.3 
                Relleno berma        0.262         0.53          2.9 
       38.000              SC        1.322         2.64         16.9            G-25        0.406         0.81          5.2 
                         S-20        0.243         0.48          3.1              ZA        0.473         0.95          6.0 
                       ZA ARC        0.418         0.88          5.6            S-12        0.303         0.61          3.9 
                Relleno berma        0.248         0.51          3.4 
       40.000              SC        1.322         2.64         19.5            G-25        0.407         0.81          6.0 
                         S-20        0.242         0.48          3.6              ZA        0.473         0.95          7.0 
                       ZA ARC        0.414         0.83          6.4            S-12        0.302         0.60          4.5 
                Relleno berma        0.245         0.49          3.9 
       40.500              SC        1.322         0.66         20.2            G-25        0.406         0.20          6.2 
                         S-20        0.243         0.12          3.7              ZA        0.473         0.24          7.2 
                       ZA ARC        0.413         0.21          6.7            S-12        0.303         0.15          4.6 
                Relleno berma        0.245         0.12          4.0 
       42.000              SC        1.322         1.98         22.1            G-25        0.406         0.61          6.8 
                         S-20        0.243         0.36          4.1              ZA        0.473         0.71          7.9 
                       ZA ARC        0.413         0.62          7.3            S-12        0.303         0.45          5.1 
                Relleno berma        0.245         0.37          4.4 
       43.304              SC        1.322         1.72         23.9            G-25        0.406         0.53          7.3 
                         S-20        0.243         0.32          4.4              ZA        0.473         0.62          8.5 
                       ZA ARC        0.413         0.54          7.8            S-12        0.303         0.39          5.5 
                Relleno berma        0.245         0.32          4.7 
       43.314              SC        1.322         0.01         23.9            G-25        0.406         0.00          7.3 
                         S-20        0.243         0.00          4.4              ZA        0.473         0.00          8.5 
                       ZA ARC        0.413         0.00          7.8            S-12        0.303         0.00          5.5 
                Relleno berma        0.245         0.00          4.7 
       43.864              SC        1.322         0.73         24.6            G-25        0.406         0.22          7.6 
                         S-20        0.243         0.13          4.5              ZA        0.473         0.26          8.8 
                       ZA ARC        0.452         0.24          8.1            S-12        0.303         0.17          5.6 
                Relleno berma        0.258         0.14          4.8 
       44.000              SC        1.322         0.18         24.8            G-25        0.406         0.06          7.6 
                         S-20        0.243         0.03          4.5              ZA        0.473         0.06          8.9 
                       ZA ARC        0.452         0.06          8.1            S-12        0.303         0.04          5.7 
                Relleno berma        0.258         0.04          4.9 
       44.491              SC        1.322         0.65         25.4            G-25        0.406         0.20          7.8 
                         S-20        0.243         0.12          4.7              ZA        0.473         0.23          9.1 
                       ZA ARC        0.452         0.22          8.3            S-12        0.303         0.15          5.8 
                Relleno berma        0.258         0.13          5.0 
       46.000              SC        1.322         1.99         27.4            G-25        0.406         0.61          8.4 
                         S-20        0.243         0.37          5.0              ZA        0.473         0.71          9.8 
                       ZA ARC        0.452         0.68          9.0            S-12        0.303         0.46          6.3 
                Relleno berma        0.258         0.39          5.4 
       48.000              SC        1.322         2.64         30.1            G-25        0.406         0.81          9.2 
                         S-20        0.243         0.49          5.5              ZA        0.473         0.95         10.7 
                       ZA ARC        0.452         0.90          9.9            S-12        0.303         0.61          6.9 

                Relleno berma        0.258         0.52          5.9 
       50.000              SC        1.322         2.64         32.7            G-25        0.406         0.81         10.1 
                         S-20        0.243         0.49          6.0              ZA        0.473         0.95         11.7 
                       ZA ARC        0.452         0.90         10.8            S-12        0.303         0.61          7.5 
                Relleno berma        0.258         0.52          6.4 
       52.000              SC        1.349         2.67         35.4            G-25        0.417         0.82         10.9 
                         S-20        0.249         0.49          6.5              ZA        0.473         0.95         12.6 
                       ZA ARC        0.452         0.90         11.7            S-12        0.309         0.61          8.1 
                Relleno berma        0.258         0.52          6.9 
       54.000              SC        1.377         2.73         38.1            G-25        0.427         0.84         11.7 
                         S-20        0.255         0.50          7.0              ZA        0.473         0.95         13.6 
                       ZA ARC        0.452         0.90         12.6            S-12        0.315         0.62          8.7 
                Relleno berma        0.258         0.52          7.4 
       56.000              SC        1.405         2.78         40.9            G-25        0.437         0.86         12.6 
                         S-20        0.261         0.52          7.5              ZA        0.473         0.95         14.5 
                       ZA ARC        0.452         0.90         13.5            S-12        0.321         0.64          9.4 
                Relleno berma        0.258         0.52          7.9 
       58.000              SC        1.432         2.84         43.7            G-25        0.447         0.88         13.5 
                         S-20        0.268         0.53          8.0              ZA        0.473         0.95         15.5 
                       ZA ARC        0.452         0.90         14.4            S-12        0.328         0.65         10.0 
                Relleno berma        0.258         0.52          8.5 
       59.491              SC        1.453         2.15         45.9            G-25        0.454         0.67         14.1 
                         S-20        0.272         0.40          8.4              ZA        0.473         0.71         16.2 
                       ZA ARC        0.452         0.67         15.1            S-12        0.332         0.49         10.5 
                Relleno berma        0.258         0.38          8.8 
       60.000              SC        1.460         0.74         46.6            G-25        0.457         0.23         14.4 
                         S-20        0.274         0.14          8.6              ZA        0.473         0.24         16.4 
                       ZA ARC        0.452         0.23         15.3            S-12        0.334         0.17         10.7 
                Relleno berma        0.258         0.13          9.0 
       62.000              SC        1.489         2.95         49.6            G-25        0.467         0.92         15.3 
                         S-20        0.280         0.55          9.1              ZA        0.473         0.95         17.4 
                       ZA ARC        0.452         0.90         16.2            S-12        0.340         0.67         11.4 
                Relleno berma        0.258         0.52          9.5 
       64.000              SC        1.516         3.00         52.6            G-25        0.477         0.94         16.2 
                         S-20        0.287         0.57          9.7              ZA        0.473         0.95         18.3 
                       ZA ARC        0.452         0.90         17.1            S-12        0.347         0.69         12.0 
                Relleno berma        0.258         0.52         10.0 
       66.000              SC        1.544         3.06         55.6            G-25        0.487         0.96         17.2 
                         S-20        0.293         0.58         10.3              ZA        0.473         0.95         19.3 
                       ZA ARC        0.452         0.90         18.1            S-12        0.353         0.70         12.7 
                Relleno berma        0.258         0.52         10.5 
       68.000              SC        1.571         3.11         58.8            G-25        0.497         0.98         18.2 
                         S-20        0.299         0.59         10.9              ZA        0.473         0.95         20.2 
                       ZA ARC        0.452         0.90         19.0            S-12        0.359         0.71         13.5 
                Relleno berma        0.258         0.52         11.0 
       70.000              SC        1.599         3.17         61.9            G-25        0.507         1.00         19.2 
                         S-20        0.305         0.60         11.5              ZA        0.473         0.95         21.2 
                       ZA ARC        0.452         0.90         19.9            S-12        0.365         0.72         14.2 
                Relleno berma        0.258         0.52         11.6 
       72.000              SC        1.627         3.23         65.2            G-25        0.517         1.02         20.2 
                         S-20        0.312         0.62         12.1              ZA        0.473         0.95         22.1 
                       ZA ARC        0.452         0.90         20.8            S-12        0.372         0.74         14.9 
                Relleno berma        0.258         0.52         12.1 
       72.244              SC        1.630         0.40         65.6            G-25        0.518         0.13         20.3 
                         S-20        0.313         0.08         12.2              ZA        0.473         0.12         22.2 
                       ZA ARC        0.452         0.11         20.9            S-12        0.373         0.09         15.0 
                Relleno berma        0.258         0.06         12.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                        65.6 
                       G-25                                      20.3 
                       S-20                                      12.2 
                       ZA                                        22.2 
                       ZA ARC                                    20.9 
                       S-12                                      15.0 
                       Relleno berma                             12.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.421         0.00          0.0            G-25        0.442         0.00          0.0 
                         S-20        0.265         0.00          0.0              ZA        0.473         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.352         0.00          0.0            S-12        0.325         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.158         0.00          0.0 
        1.257              SC        1.415         1.78          1.8            G-25        0.440         0.55          0.6 
                         S-20        0.264         0.33          0.3              ZA        0.473         0.59          0.6 
                       ZA ARC        0.357         0.45          0.4            S-12        0.324         0.41          0.4 
                Relleno berma        0.163         0.20          0.2 
        2.000              SC        1.411         1.05          2.8            G-25        0.439         0.33          0.9 
                         S-20        0.263         0.20          0.5              ZA        0.473         0.35          0.9 
                       ZA ARC        0.360         0.27          0.7            S-12        0.322         0.24          0.6 
                Relleno berma        0.166         0.12          0.3 
        4.000              SC        1.401         2.81          5.6            G-25        0.435         0.87          1.8 
                         S-20        0.261         0.52          1.1              ZA        0.473         0.95          1.9 
                       ZA ARC        0.368         0.73          1.4            S-12        0.321         0.64          1.3 
                Relleno berma        0.174         0.34          0.7 
        6.000              SC        1.392         2.79          8.4            G-25        0.432         0.87          2.6 
                         S-20        0.258         0.52          1.6              ZA        0.473         0.95          2.8 
                       ZA ARC        0.376         0.74          2.2            S-12        0.318         0.64          1.9 
                Relleno berma        0.182         0.36          1.0 
        8.000              SC        1.381         2.77         11.2            G-25        0.428         0.86          3.5 
                         S-20        0.256         0.51          2.1              ZA        0.473         0.95          3.8 
                       ZA ARC        0.384         0.76          2.9            S-12        0.316         0.63          2.6 
                Relleno berma        0.190         0.37          1.4 
       10.000              SC        1.371         2.75         14.0            G-25        0.424         0.85          4.3 
                         S-20        0.254         0.51          2.6              ZA        0.473         0.95          4.7 
                       ZA ARC        0.392         0.78          3.7            S-12        0.314         0.63          3.2 
                Relleno berma        0.198         0.39          1.8 
       12.000              SC        1.362         2.73         16.7            G-25        0.421         0.85          5.2 
                         S-20        0.252         0.51          3.1              ZA        0.473         0.95          5.7 
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                       ZA ARC        0.400         0.79          4.5            S-12        0.312         0.63          3.8 
                Relleno berma        0.206         0.40          2.2 
       14.000              SC        1.352         2.71         19.4            G-25        0.417         0.84          6.0 
                         S-20        0.249         0.50          3.6              ZA        0.473         0.95          6.6 
                       ZA ARC        0.408         0.81          5.3            S-12        0.309         0.62          4.4 
                Relleno berma        0.214         0.42          2.6 
       16.000              SC        1.342         2.69         22.1            G-25        0.414         0.83          6.8 
                         S-20        0.247         0.50          4.1              ZA        0.473         0.95          7.6 
                       ZA ARC        0.416         0.82          6.1            S-12        0.307         0.62          5.1 
                Relleno berma        0.222         0.44          3.0 
       17.591              SC        1.334         2.13         24.2            G-25        0.411         0.66          7.5 
                         S-20        0.245         0.39          4.5              ZA        0.473         0.75          8.3 
                       ZA ARC        0.422         0.67          6.8            S-12        0.305         0.49          5.5 
                Relleno berma        0.228         0.36          3.4 
       18.000              SC        1.332         0.55         24.8            G-25        0.410         0.17          7.7 
                         S-20        0.245         0.10          4.6              ZA        0.473         0.19          8.5 
                       ZA ARC        0.424         0.17          7.0            S-12        0.305         0.12          5.7 
                Relleno berma        0.230         0.09          3.5 
       20.000              SC        1.322         2.65         27.4            G-25        0.406         0.82          8.5 
                         S-20        0.243         0.49          5.1              ZA        0.473         0.95          9.5 
                       ZA ARC        0.432         0.86          7.8            S-12        0.303         0.61          6.3 
                Relleno berma        0.238         0.47          4.0 
       20.007              SC        1.322         0.01         27.4            G-25        0.406         0.00          8.5 
                         S-20        0.243         0.00          5.1              ZA        0.473         0.00          9.5 
                       ZA ARC        0.432         0.00          7.8            S-12        0.303         0.00          6.3 
                Relleno berma        0.238         0.00          4.0 
       22.000              SC        1.322         2.63         30.1            G-25        0.406         0.81          9.3 
                         S-20        0.243         0.48          5.6              ZA        0.473         0.94         10.4 
                       ZA ARC        0.440         0.87          8.7            S-12        0.303         0.60          6.9 
                Relleno berma        0.246         0.48          4.4 
       24.000              SC        1.322         2.64         32.7            G-25        0.406         0.81         10.1 
                         S-20        0.243         0.49          6.0              ZA        0.473         0.95         11.4 
                       ZA ARC        0.448         0.89          9.6            S-12        0.303         0.61          7.5 
                Relleno berma        0.254         0.50          4.9 
       25.000              SC        1.322         1.32         34.0            G-25        0.406         0.41         10.5 
                         S-20        0.243         0.24          6.3              ZA        0.473         0.47         11.8 
                       ZA ARC        0.452         0.45         10.0            S-12        0.303         0.30          7.8 
                Relleno berma        0.258         0.26          5.2 
       25.559              SC        1.322         0.74         34.8            G-25        0.406         0.23         10.7 
                         S-20        0.243         0.14          6.4              ZA        0.473         0.26         12.1 
                       ZA ARC        0.452         0.25         10.3            S-12        0.303         0.17          8.0 
                Relleno berma        0.258         0.14          5.3 
       26.000              SC        1.322         0.58         35.4            G-25        0.406         0.18         10.9 
                         S-20        0.243         0.11          6.5              ZA        0.473         0.21         12.3 
                       ZA ARC        0.452         0.20         10.5            S-12        0.303         0.13          8.1 
                Relleno berma        0.258         0.11          5.4 
       28.000              SC        1.322         2.64         38.0            G-25        0.406         0.81         11.7 
                         S-20        0.243         0.49          7.0              ZA        0.473         0.95         13.2 
                       ZA ARC        0.452         0.90         11.4            S-12        0.303         0.61          8.7 
                Relleno berma        0.258         0.52          6.0 
       30.000              SC        1.322         2.64         40.7            G-25        0.406         0.81         12.6 
                         S-20        0.243         0.49          7.5              ZA        0.473         0.95         14.2 
                       ZA ARC        0.452         0.90         12.3            S-12        0.303         0.61          9.3 
                Relleno berma        0.258         0.52          6.5 
       32.000              SC        1.322         2.64         43.3            G-25        0.406         0.81         13.4 
                         S-20        0.243         0.49          8.0              ZA        0.473         0.95         15.1 
                       ZA ARC        0.452         0.90         13.2            S-12        0.302         0.60          9.9 
                Relleno berma        0.258         0.52          7.0 
       34.000              SC        1.322         2.64         45.9            G-25        0.406         0.81         14.2 
                         S-20        0.243         0.49          8.5              ZA        0.473         0.95         16.1 
                       ZA ARC        0.452         0.90         14.1            S-12        0.303         0.60         10.5 
                Relleno berma        0.258         0.52          7.5 
       36.000              SC        1.322         2.64         48.6            G-25        0.406         0.81         15.0 
                         S-20        0.243         0.49          9.0              ZA        0.473         0.95         17.0 
                       ZA ARC        0.452         0.90         15.0            S-12        0.303         0.61         11.1 
                Relleno berma        0.258         0.52          8.0 
       38.000              SC        1.322         2.64         51.2            G-25        0.406         0.81         15.8 
                         S-20        0.243         0.49          9.4              ZA        0.473         0.95         18.0 
                       ZA ARC        0.452         0.90         15.9            S-12        0.303         0.61         11.7 
                Relleno berma        0.258         0.52          8.5 
       38.757              SC        1.322         1.00         52.2            G-25        0.406         0.31         16.1 
                         S-20        0.243         0.18          9.6              ZA        0.473         0.36         18.3 
                       ZA ARC        0.452         0.34         16.3            S-12        0.303         0.23         11.9 
                Relleno berma        0.258         0.20          8.7 
       39.622              SC        1.322         1.14         53.4            G-25        0.406         0.35         16.5 
                         S-20        0.243         0.21          9.8              ZA        0.473         0.41         18.7 
                       ZA ARC        0.452         0.39         16.7            S-12        0.303         0.26         12.2 
                Relleno berma        0.258         0.22          9.0 
       40.000              SC        1.322         0.50         53.9            G-25        0.406         0.15         16.6 
                         S-20        0.243         0.09          9.9              ZA        0.473         0.18         18.9 
                       ZA ARC        0.452         0.17         16.8            S-12        0.303         0.11         12.3 
                Relleno berma        0.258         0.10          9.1 
       44.265              SC        1.322         5.64         59.5            G-25        0.406         1.73         18.4 
                         S-20        0.243         1.03         11.0              ZA        0.473         2.02         20.9 
                       ZA ARC        0.452         1.93         18.7            S-12        0.303         1.29         13.6 
                Relleno berma        0.258         1.10         10.2 
       45.000              SC        1.322         0.97         60.5            G-25        0.406         0.30         18.6 
                         S-20        0.243         0.18         11.1              ZA        0.473         0.35         21.3 
                       ZA ARC        0.452         0.33         19.1            S-12        0.303         0.22         13.8 
                Relleno berma        0.258         0.19         10.3 
       47.591              SC        1.322         3.43         63.9            G-25        0.406         1.05         19.7 
                         S-20        0.243         0.63         11.8              ZA        0.473         1.23         22.5 
                       ZA ARC        0.452         1.17         20.3            S-12        0.302         0.78         14.6 
                Relleno berma        0.258         0.67         11.0 
       50.000              SC        1.322         3.18         67.1            G-25        0.406         0.98         20.7 
                         S-20        0.243         0.58         12.4              ZA        0.473         1.14         23.6 
                       ZA ARC        0.455         1.09         21.3            S-12        0.302         0.73         15.3 
                Relleno berma        0.260         0.62         11.6 
       55.000              SC        1.322         6.61         73.7            G-25        0.407         2.03         22.7 
                         S-20        0.242         1.21         13.6              ZA        0.472         2.36         26.0 
                       ZA ARC        0.462         2.29         23.6            S-12        0.302         1.51         16.9 
                Relleno berma        0.264         1.31         12.9 
       60.000              SC        1.323         6.61         80.3            G-25        0.406         2.03         24.7 
                         S-20        0.243         1.21         14.8              ZA        0.472         2.36         28.4 
                       ZA ARC        0.470         2.33         26.0            S-12        0.302         1.51         18.4 
                Relleno berma        0.269         1.33         14.3 
       65.000              SC        1.322         6.61         86.9            G-25        0.406         2.03         26.8 
                         S-20        0.243         1.21         16.0              ZA        0.472         2.36         30.7 
                       ZA ARC        0.462         2.33         28.3            S-12        0.309         1.53         19.9 
                Relleno berma        0.260         1.32         15.6 
       67.591              SC        1.313         3.41         90.3            G-25        0.406         1.05         27.8 
                         S-20        0.243         0.63         16.6              ZA        0.472         1.22         32.0 
                       ZA ARC        0.463         1.20         29.5            S-12        0.312         0.80         20.7 
                Relleno berma        0.262         0.68         16.3 
       70.000              SC        1.314         3.16         93.5            G-25        0.406         0.98         28.8 
                         S-20        0.242         0.58         17.2              ZA        0.472         1.14         33.1 
                       ZA ARC        0.463         1.12         30.6            S-12        0.312         0.75         21.5 
                Relleno berma        0.262         0.63         16.9 
       75.000              SC        1.313         6.57        100.1            G-25        0.406         2.03         30.8 
                         S-20        0.242         1.21         18.4              ZA        0.472         2.36         35.5 

                       ZA ARC        0.463         2.32         32.9            S-12        0.312         1.56         23.0 
                Relleno berma        0.262         1.31         18.2 
       76.647              SC        1.313         2.16        102.2            G-25        0.406         0.67         31.5 
                         S-20        0.242         0.40         18.8              ZA        0.472         0.78         36.2 
                       ZA ARC        0.463         0.76         33.7            S-12        0.312         0.51         23.5 
                Relleno berma        0.262         0.43         18.7 
       76.657              SC        1.313         0.01        102.3            G-25        0.406         0.00         31.5 
                         S-20        0.242         0.00         18.8              ZA        0.472         0.00         36.2 
                       ZA ARC        0.464         0.00         33.7            S-12        0.312         0.00         23.5 
                Relleno berma        0.262         0.00         18.7 
       80.000              SC        1.313         4.39        106.6            G-25        0.406         1.36         32.9 
                         S-20        0.242         0.81         19.6              ZA        0.472         1.58         37.8 
                       ZA ARC        0.463         1.55         35.2            S-12        0.312         1.04         24.6 
                Relleno berma        0.262         0.88         19.5 
       80.606              SC        1.314         0.80        107.4            G-25        0.406         0.25         33.1 
                         S-20        0.242         0.15         19.8              ZA        0.472         0.29         38.1 
                       ZA ARC        0.464         0.28         35.5            S-12        0.312         0.19         24.8 
                Relleno berma        0.262         0.16         19.7 
       84.996              SC        1.313         5.77        113.2            G-25        0.406         1.78         34.9 
                         S-20        0.242         1.06         20.8              ZA        0.472         2.07         40.2 
                       ZA ARC        0.463         2.03         37.6            S-12        0.312         1.37         26.1 
                Relleno berma        0.262         1.15         20.8 
       85.000              SC        1.313         0.01        113.2            G-25        0.406         0.00         34.9 
                         S-20        0.242         0.00         20.8              ZA        0.472         0.00         40.2 
                       ZA ARC        0.464         0.00         37.6            S-12        0.312         0.00         26.1 
                Relleno berma        0.262         0.00         20.8 
       90.000              SC        1.313         6.57        119.8            G-25        0.406         2.03         36.9 
                         S-20        0.242         1.21         22.1              ZA        0.472         2.36         42.5 
                       ZA ARC        0.464         2.32         39.9            S-12        0.312         1.56         27.7 
                Relleno berma        0.262         1.31         22.1 
       95.000              SC        1.313         6.57        126.3            G-25        0.406         2.03         39.0 
                         S-20        0.242         1.21         23.3              ZA        0.472         2.36         44.9 
                       ZA ARC        0.464         2.32         42.2            S-12        0.312         1.56         29.3 
                Relleno berma        0.262         1.31         23.5 
       96.226              SC        1.313         1.61        128.0            G-25        0.406         0.50         39.5 
                         S-20        0.242         0.30         23.6              ZA        0.472         0.58         45.5 
                       ZA ARC        0.464         0.57         42.8            S-12        0.312         0.38         29.6 
                Relleno berma        0.262         0.32         23.8 
      100.000              SC        1.313         4.96        132.9            G-25        0.406         1.53         41.0 
                         S-20        0.242         0.91         24.5              ZA        0.472         1.78         47.3 
                       ZA ARC        0.464         1.75         44.5            S-12        0.312         1.18         30.8 
                Relleno berma        0.262         0.99         24.8 
      105.000              SC        1.313         6.56        139.5            G-25        0.406         2.03         43.0 
                         S-20        0.243         1.21         25.7              ZA        0.472         2.36         49.6 
                       ZA ARC        0.464         2.32         46.8            S-12        0.312         1.56         32.4 
                Relleno berma        0.262         1.31         26.1 
      109.073              SC        1.313         5.35        144.8            G-25        0.406         1.66         44.7 
                         S-20        0.242         0.99         26.7              ZA        0.472         1.92         51.5 
                       ZA ARC        0.464         1.89         48.7            S-12        0.312         1.27         33.7 
                Relleno berma        0.262         1.07         27.1 
      110.000              SC        1.313         1.22        146.0            G-25        0.407         0.38         45.1 
                         S-20        0.242         0.22         26.9              ZA        0.472         0.44         52.0 
                       ZA ARC        0.464         0.43         49.2            S-12        0.312         0.29         33.9 
                Relleno berma        0.262         0.24         27.4 
      115.000              SC        1.313         6.56        152.6            G-25        0.406         2.03         47.1 
                         S-20        0.242         1.21         28.1              ZA        0.472         2.36         54.3 
                       ZA ARC        0.416         2.20         51.4            S-12        0.312         1.56         35.5 
                Relleno berma        0.262         1.31         28.7 
      116.946              SC        1.313         2.56        155.2            G-25        0.406         0.79         47.9 
                         S-20        0.242         0.47         28.6              ZA        0.472         0.92         55.3 
                       ZA ARC        0.364         0.76         52.1            S-12        0.312         0.61         36.1 
                Relleno berma        0.256         0.50         29.2 
      117.166              SC        1.313         0.29        155.4            G-25        0.406         0.09         48.0 
                         S-20        0.242         0.05         28.6              ZA        0.472         0.10         55.4 
                       ZA ARC        0.360         0.08         52.2            S-12        0.312         0.07         36.2 
                Relleno berma        0.256         0.06         29.3 
      120.000              SC        1.313         3.72        159.2            G-25        0.406         1.15         49.1 
                         S-20        0.242         0.69         29.3              ZA        0.472         1.34         56.7 
                       ZA ARC        0.289         0.92         53.1            S-12        0.312         0.88         37.1 
                Relleno berma        0.253         0.72         30.0 
      120.954              SC        1.313         1.25        160.4            G-25        0.407         0.39         49.5 
                         S-20        0.242         0.23         29.6              ZA        0.472         0.45         57.1 
                       ZA ARC        0.270         0.27         53.4            S-12        0.312         0.30         37.4 
                Relleno berma        0.247         0.24         30.2 
      120.964              SC        1.313         0.01        160.4            G-25        0.407         0.00         49.5 
                         S-20        0.242         0.00         29.6              ZA        0.472         0.00         57.1 
                       ZA ARC        0.407         0.00         53.4            S-12        0.312         0.00         37.4 
                Relleno berma        0.257         0.00         30.2 
      121.379              SC        1.313         0.54        161.0            G-25        0.406         0.17         49.7 
                         S-20        0.243         0.10         29.7              ZA        0.472         0.20         57.3 
                       ZA ARC        0.407         0.17         53.6            S-12        0.312         0.13         37.5 
                Relleno berma        0.257         0.11         30.3 
      123.955              SC        1.313         3.38        164.4            G-25        0.407         1.05         50.7 
                         S-20        0.242         0.62         30.3              ZA        0.472         1.22         58.6 
                       ZA ARC        0.407         1.05         54.6            S-12        0.312         0.80         38.3 
                Relleno berma        0.256         0.66         31.0 
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  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       164.4 
                       G-25                                      50.7 
                       S-20                                      30.3 
                       ZA                                        58.6 
                       ZA ARC                                    54.6 
                       S-12                                      38.3 
                       Relleno berma                             31.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.809         0.00          0.0            G-25        0.599         0.00          0.0 
                         S-20        0.363         0.00          0.0          ZA ARC        0.336         0.00          0.0 
                         S-12        0.353         0.00          0.0   Relleno berma        0.272         0.00          0.0 
        1.732              SC        1.809         3.13          3.1            G-25        0.599         1.04          1.0 
                         S-20        0.363         0.63          0.6          ZA ARC        0.336         0.58          0.6 
                         S-12        0.353         0.61          0.6   Relleno berma        0.272         0.47          0.5 
       10.000              SC        1.809        14.96         18.1            G-25        0.599         4.95          6.0 
                         S-20        0.363         3.00          3.6          ZA ARC        0.348         2.83          3.4 
                         S-12        0.353         2.92          3.5   Relleno berma        0.339         2.53          3.0 
       16.732              SC        1.809        12.18         30.3            G-25        0.599         4.03         10.0 
                         S-20        0.363         2.44          6.1          ZA ARC        0.427         2.61          6.0 
                         S-12        0.353         2.37          5.9   Relleno berma        0.351         2.32          5.3 
       20.000              SC        1.809         5.91         36.2            G-25        0.599         1.96         12.0 
                         S-20        0.363         1.18          7.3          ZA ARC        0.436         1.41          7.4 
                         S-12        0.353         1.15          7.1   Relleno berma        0.352         1.15          6.5 
       30.000              SC        1.809        18.09         54.3            G-25        0.599         5.99         18.0 
                         S-20        0.363         3.63         10.9          ZA ARC        0.436         4.36         11.8 
                         S-12        0.353         3.53         10.6   Relleno berma        0.352         3.52         10.0 
       31.732              SC        1.809         3.13         57.4            G-25        0.599         1.04         19.0 
                         S-20        0.363         0.63         11.5          ZA ARC        0.436         0.75         12.5 
                         S-12        0.353         0.61         11.2   Relleno berma        0.352         0.61         10.6 
       40.000              SC        1.809        14.96         72.4            G-25        0.599         4.95         23.9 
                         S-20        0.363         3.00         14.5          ZA ARC        0.436         3.60         16.1 
                         S-12        0.353         2.91         14.1   Relleno berma        0.352         2.91         13.5 
       50.000              SC        1.809        18.09         90.5            G-25        0.599         5.99         29.9 
                         S-20        0.363         3.63         18.1          ZA ARC        0.535         4.85         21.0 
                         S-12        0.353         3.53         17.6   Relleno berma        0.431         3.92         17.4 
       60.000              SC        1.809        18.09        108.5            G-25        0.599         5.99         35.9 
                         S-20        0.363         3.63         21.8          ZA ARC        0.535         5.35         26.3 
                         S-12        0.353         3.53         21.2   Relleno berma        0.431         4.31         21.7 
       70.000              SC        1.809        18.09        126.6            G-25        0.599         5.99         41.9 
                         S-20        0.363         3.63         25.4          ZA ARC        0.535         5.35         31.7 
                         S-12        0.353         3.53         24.7   Relleno berma        0.431         4.31         26.1 
       80.000              SC        1.809        18.09        144.7            G-25        0.599         5.99         47.9 
                         S-20        0.363         3.63         29.0          ZA ARC        0.535         5.35         37.0 
                         S-12        0.353         3.53         28.2   Relleno berma        0.431         4.31         30.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       90.000              SC        1.809        18.09        162.8            G-25        0.599         5.99         53.9 
                         S-20        0.363         3.63         32.6          ZA ARC        0.535         5.35         42.4 
                         S-12        0.353         3.53         31.7   Relleno berma        0.431         4.31         34.7 
      100.000              SC        1.809        18.09        180.9            G-25        0.599         5.99         59.9 
                         S-20        0.363         3.63         36.3          ZA ARC        0.535         5.35         47.8 
                         S-12        0.353         3.53         35.3   Relleno berma        0.431         4.31         39.0 
      110.000              SC        1.809        18.09        199.0            G-25        0.599         5.99         65.8 
                         S-20        0.363         3.63         39.9          ZA ARC        0.535         5.35         53.1 
                         S-12        0.353         3.53         38.8   Relleno berma        0.431         4.31         43.3 
      120.000              SC        1.819        18.14        217.1            G-25        0.598         5.98         71.8 
                         S-20        0.363         3.63         43.5          ZA ARC        0.552         5.44         58.5 
                         S-12        0.353         3.53         42.3   Relleno berma        0.423         4.27         47.6 
      130.000              SC        1.832        18.26        235.4            G-25        0.598         5.98         77.8 
                         S-20        0.363         3.63         47.1          ZA ARC        0.575         5.64         64.2 
                         S-12        0.353         3.53         45.8   Relleno berma        0.412         4.18         51.8 
      130.000              SC        0.400         0.00        235.4 
      132.521              SC        0.400         1.01        236.4 
      140.000              SC        0.399         2.99        239.4 
      150.000              SC        0.398         3.99        243.4 
      155.114              SC        0.397         2.03        245.4 
      160.000              SC        0.397         1.94        247.4 
      170.000              SC        0.396         3.96        251.3 
      175.000              SC        0.396         1.98        253.3 
      180.000              SC        0.395         1.98        255.3 
      190.000              SC        0.395         3.95        259.2 
      200.000              SC        0.394         3.94        263.2 
      210.000              SC        0.393         3.93        267.1 
      212.114              SC        0.393         0.83        267.9 
      220.000              SC        0.392         3.09        271.0 
      228.854              SC        0.391         3.47        274.5 
      230.000              SC        0.391         0.45        274.9 
      240.000              SC        0.391         3.91        278.9 
      250.000              SC        0.391         3.91        282.8 
      260.000              SC        0.391         3.91        286.7 
      261.957              SC        0.391         0.77        287.4 
      269.114              SC        0.392         2.80        290.2 
      270.000              SC        0.392         0.35        290.6 
      280.000              SC        0.393         3.92        294.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      290.000              SC        0.394         3.93        298.4 
      290.000              SC        1.825         0.00        298.4            G-25        0.594         0.00         77.8 
                         S-20        0.361         0.00         47.1          ZA ARC        0.002         0.00         64.2 
                         S-12        0.352         0.00         45.8   Relleno berma        0.001         0.00         51.8 
      300.000              SC        1.825        18.25        316.7            G-25        0.594         5.94         83.7 
                         S-20        0.361         3.61         50.7          ZA ARC        0.002         0.02         64.2 
                         S-12        0.352         3.52         49.4   Relleno berma        0.001         0.01         51.8 
      300.000              SC        0.394         0.00        316.7 
      305.000              SC        0.395         1.97        318.7 
      310.000              SC        0.395         1.98        320.6 
      313.629              SC        0.395         1.43        322.1 
      320.000              SC        0.396         2.52        324.6 
      320.379              SC        0.396         0.15        324.8 
      327.129              SC        0.397         2.68        327.4 
      327.648              SC        0.397         0.21        327.6 
      330.000              SC        0.397         0.93        328.6 
      340.000              SC        0.398         3.97        332.5 
      350.000              SC        0.399         3.98        336.5 
      357.648              SC        0.400         3.05        339.6 
      358.290              SC        0.400         0.26        339.8 
      360.000              SC        0.400         0.68        340.5 
      370.000              SC        0.400         4.00        344.5 
      380.000              SC        0.400         4.00        348.5 
      387.648              SC        0.400         3.06        351.6 
      390.000              SC        0.400         0.94        352.5 
      400.000              SC        0.400         4.00        356.5 
      400.000              SC        1.790         0.00        356.5            G-25        0.595         0.00         83.7 
                         S-20        0.362         0.00         50.7          ZA ARC        0.002         0.00         64.2 
                         S-12        0.353         0.00         49.4   Relleno berma        0.001         0.00         51.8 
      410.000              SC        1.790        17.90        374.4            G-25        0.595         5.95         89.7 
                         S-20        0.362         3.62         54.4          ZA ARC        0.002         0.02         64.2 
                         S-12        0.353         3.53         52.9   Relleno berma        0.001         0.01         51.8 
      420.000              SC        1.790        17.90        392.3            G-25        0.595         5.95         95.6 

                         S-20        0.362         3.62         58.0          ZA ARC        0.002         0.02         64.2 
                         S-12        0.353         3.53         56.4   Relleno berma        0.001         0.01         51.8 
      430.000              SC        1.790        17.90        410.2            G-25        0.595         5.95        101.6 
                         S-20        0.362         3.62         61.6          ZA ARC        0.002         0.02         64.3 
                         S-12        0.353         3.53         59.9   Relleno berma        0.001         0.01         51.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000              SC        1.682        17.36        427.6            G-25        0.580         5.87        107.5 
                         S-20        0.358         3.60         65.2          ZA ARC        0.001         0.01         64.3 
                         S-12        0.352         3.52         63.5   Relleno berma        0.001         0.01         51.8 
      450.000              SC        1.790        17.36        444.9            G-25        0.595         5.87        113.3 
                         S-20        0.362         3.60         68.8          ZA ARC        0.002         0.01         64.3 
                         S-12        0.353         3.52         67.0   Relleno berma        0.001         0.01         51.8 
      460.000              SC        1.790        17.90        462.8            G-25        0.595         5.95        119.3 
                         S-20        0.362         3.62         72.4          ZA ARC        0.002         0.02         64.3 
                         S-12        0.353         3.53         70.5   Relleno berma        0.001         0.01         51.9 
      470.000              SC        1.685        17.37        480.2            G-25        0.581         5.88        125.2 
                         S-20        0.358         3.60         76.0          ZA ARC        0.001         0.01         64.3 
                         S-12        0.353         3.53         74.0   Relleno berma        0.001         0.01         51.9 
      480.000              SC        1.790        17.37        497.6            G-25        0.595         5.88        131.0 
                         S-20        0.362         3.60         79.6          ZA ARC        0.002         0.01         64.3 
                         S-12        0.353         3.53         77.6   Relleno berma        0.001         0.01         51.9 
      490.000              SC        1.746        17.68        515.2            G-25        0.595         5.95        137.0 
                         S-20        0.362         3.62         83.2          ZA ARC        0.001         0.01         64.3 
                         S-12        0.353         3.53         81.1   Relleno berma        0.001         0.01         51.9 
      500.000              SC        1.790        17.68        532.9            G-25        0.595         5.95        142.9 
                         S-20        0.362         3.62         86.8          ZA ARC        0.002         0.01         64.4 
                         S-12        0.353         3.53         84.6   Relleno berma        0.001         0.01         51.9 
      510.000              SC        1.748        17.69        550.6            G-25        0.595         5.95        148.9 
                         S-20        0.362         3.62         90.4          ZA ARC        0.001         0.01         64.4 
                         S-12        0.353         3.53         88.1   Relleno berma        0.001         0.01         51.9 
      514.685              SC        1.735         8.16        558.8            G-25        0.594         2.79        151.7 
                         S-20        0.362         1.69         92.1            S-12        0.353         1.65         89.8 
                Relleno berma        0.001         0.01         51.9 
      514.690              SC        1.735         0.01        558.8            G-25        0.594         0.00        151.7 
                         S-20        0.362         0.00         92.1            S-12        0.353         0.00         89.8 
                Relleno berma        0.001         0.00         51.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       558.8 
                       G-25                                     151.7 
                       S-20                                      92.1 
                       ZA                                         0.0 
                       ZA ARC                                    64.4 
                       S-12                                      89.8 
                       Relleno berma                             51.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.863         0.00          0.0              ZA        1.622         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
       10.000      S Adecuado        1.863        18.63         18.6              ZA        1.622        16.22         16.2 
                         S-20        0.253         2.53          2.5 
       20.000      S Adecuado        1.863        18.63         37.3              ZA        1.622        16.22         32.4 
                         S-20        0.253         2.53          5.1 
       20.000      S Adecuado        2.325         0.00         37.3              ZA        2.063         0.00         32.4 
                         S-20        0.315         0.00          5.1 
       30.000      S Adecuado        2.325        23.25         60.5              ZA        2.063        20.63         53.1 
                         S-20        0.315         3.15          8.2 
       40.000      S Adecuado        2.325        23.25         83.7              ZA        2.063        20.63         73.7 
                         S-20        0.315         3.15         11.4 
       50.000      S Adecuado        2.325        23.25        107.0              ZA        2.063        20.63         94.3 
                         S-20        0.315         3.15         14.5 
       58.088      S Adecuado        2.325        18.80        125.8              ZA        2.063        16.69        111.0 
                         S-20        0.315         2.55         17.0 
       60.000      S Adecuado        2.325         4.45        130.2              ZA        2.063         3.94        115.0 
                         S-20        0.315         0.60         17.7 
       60.000      S Adecuado        1.863         0.00        130.2              ZA        1.622         0.00        115.0 
                         S-20        0.253         0.00         17.7 
       67.088      S Adecuado        1.863        13.20        143.4              ZA        1.622        11.50        126.5 
                         S-20        0.253         1.79         19.4 
       70.000      S Adecuado        1.863         5.42        148.9              ZA        1.622         4.72        131.2 
                         S-20        0.253         0.74         20.2 
       76.088      S Adecuado        1.863        11.34        160.2              ZA        1.622         9.88        141.1 
                         S-20        0.253         1.54         21.7 
       76.749      S Adecuado        1.863         1.23        161.4              ZA        1.622         1.07        142.2 
                         S-20        0.253         0.17         21.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               161.4 
                       ZA                                       142.2 
                       S-20                                      21.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
   
   Camino 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.749         0.00          0.0              ZA        1.622         0.00          0.0 
                         S-20        0.250         0.00          0.0 
        0.088      S Adecuado        1.749         0.15          0.2              ZA        1.622         0.14          0.1 
                         S-20        0.250         0.02          0.0 

        5.292      S Adecuado        1.754         9.11          9.3              ZA        1.622         8.44          8.6 
                         S-20        0.250         1.30          1.3 
        6.000      S Adecuado        1.760         1.24         10.5              ZA        1.622         1.15          9.7 
                         S-20        0.250         0.18          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.767         3.53         14.0              ZA        1.622         3.24         13.0 
                         S-20        0.250         0.50          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.774         3.54         17.6              ZA        1.622         3.24         16.2 
                         S-20        0.250         0.50          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.768         3.54         21.1              ZA        1.623         3.25         19.5 
                         S-20        0.250         0.50          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.761         3.53         24.6              ZA        1.622         3.24         22.7 
                         S-20        0.250         0.50          3.5 
       16.000      S Adecuado        1.750         3.51         28.2              ZA        1.622         3.24         26.0 
                         S-20        0.250         0.50          4.0 
       18.000      S Adecuado        1.605         3.36         31.5              ZA        1.560         3.18         29.1 
                         S-20        0.250         0.50          4.5 
       20.000      S Adecuado        1.615         3.22         34.7              ZA        1.572         3.13         32.3 
                         S-20        0.250         0.50          5.0 
       22.000      S Adecuado        1.651         3.27         38.0              ZA        1.606         3.18         35.5 
                         S-20        0.250         0.50          5.5 
       24.000      S Adecuado        1.665         3.32         41.3              ZA        1.576         3.18         38.6 
                         S-20        0.250         0.50          6.0 
       26.000      S Adecuado        1.791         3.46         44.8              ZA        1.622         3.20         41.8 
                         S-20        0.250         0.50          6.5 
       28.000      S Adecuado        1.792         3.58         48.4              ZA        1.622         3.24         45.1 
                         S-20        0.250         0.50          7.0 
       30.000      S Adecuado        1.792         3.58         51.9              ZA        1.622         3.24         48.3 
                         S-20        0.250         0.50          7.5 
       32.000      S Adecuado        1.792         3.58         55.5              ZA        1.622         3.24         51.6 
                         S-20        0.250         0.50          8.0 
       34.000      S Adecuado        1.777         3.57         59.1              ZA        1.622         3.24         54.8 
                         S-20        0.250         0.50          8.5 
       36.000      S Adecuado        1.609         3.39         62.5              ZA        1.565         3.19         58.0 
                         S-20        0.250         0.50          9.0 
       38.000      S Adecuado        1.617         3.23         65.7              ZA        1.570         3.14         61.1 
                         S-20        0.250         0.50          9.5 
       40.000      S Adecuado        1.622         3.24         68.9              ZA        1.573         3.14         64.3 
                         S-20        0.250         0.50         10.0 
       42.000      S Adecuado        1.624         3.25         72.2              ZA        1.575         3.15         67.4 
                         S-20        0.250         0.50         10.5 
       44.000      S Adecuado        1.620         3.24         75.4              ZA        1.572         3.15         70.6 
                         S-20        0.250         0.50         11.0 
       46.000      S Adecuado        1.741         3.36         78.8              ZA        1.622         3.19         73.8 
                         S-20        0.250         0.50         11.5 
       48.000      S Adecuado        1.710         3.45         82.3              ZA        1.615         3.24         77.0 
                         S-20        0.250         0.50         12.0 
       49.015      S Adecuado        1.674         1.72         84.0              ZA        1.592         1.63         78.6 
                         S-20        0.250         0.25         12.3 
       50.000      S Adecuado        1.641         1.63         85.6              ZA        1.562         1.55         80.2 
                         S-20        0.250         0.25         12.5 
       50.000      S Adecuado        2.224         0.00         85.6              ZA        2.063         0.00         80.2 
                         S-20        0.250         0.00         12.5 
       60.000      S Adecuado        2.224        22.24        107.8              ZA        2.063        20.63        100.8 
                         S-20        0.250         2.50         15.0 
       70.000      S Adecuado        2.224        22.24        130.1              ZA        2.063        20.63        121.4 
                         S-20        0.250         2.50         17.5 
       80.000      S Adecuado        2.224        22.24        152.3              ZA        2.063        20.63        142.1 
                         S-20        0.250         2.50         20.0 
       87.480      S Adecuado        2.224        16.64        169.0              ZA        2.063        15.43        157.5 
                         S-20        0.250         1.87         21.9 
       88.000      S Adecuado        2.224         1.16        170.1              ZA        2.063         1.07        158.6 
                         S-20        0.250         0.13         22.0 
       90.000      S Adecuado        2.224         4.45        174.6              ZA        2.063         4.13        162.7 
                         S-20        0.250         0.50         22.5 
       90.000      S Adecuado        2.224         0.00        174.6              ZA        2.063         0.00        162.7 
                         S-20        0.250         0.00         22.5 
       92.000      S Adecuado        1.950         4.17        178.7              ZA        1.383         3.45        166.2 
                         S-20        0.130         0.38         22.9 
       92.304      S Adecuado        1.895         0.58        179.3              ZA        1.292         0.41        166.6 
                         S-20        0.157         0.04         22.9 
       94.000      S Adecuado        1.733         3.08        182.4              ZA        1.635         2.48        169.0 
                         S-20        0.250         0.35         23.3 
       95.000      S Adecuado        1.779         1.76        184.2              ZA        1.622         1.63        170.7 
                         S-20        0.250         0.25         23.5 
       95.000      S Adecuado        1.779         0.00        184.2              ZA        1.622         0.00        170.7 
                         S-20        0.250         0.00         23.5 
       96.000      S Adecuado        1.779         1.78        185.9              ZA        1.622         1.62        172.3 
                         S-20        0.250         0.25         23.8 
       98.000      S Adecuado        1.779         3.56        189.5              ZA        1.622         3.24        175.5 
                         S-20        0.250         0.50         24.3 
      100.000      S Adecuado        1.779         3.56        193.1              ZA        1.622         3.24        178.8 
                         S-20        0.250         0.50         24.8 
      100.304      S Adecuado        1.779         0.54        193.6              ZA        1.622         0.49        179.3 
                         S-20        0.250         0.08         24.9 
      102.000      S Adecuado        1.779         3.02        196.6              ZA        1.622         2.75        182.0 
                         S-20        0.250         0.42         25.3 
      104.000      S Adecuado        1.779         3.56        200.2              ZA        1.622         3.24        185.3 
                         S-20        0.250         0.50         25.8 
      106.000      S Adecuado        1.779         3.56        203.7              ZA        1.622         3.24        188.5 
                         S-20        0.250         0.50         26.3 
      108.000      S Adecuado        1.779         3.56        207.3              ZA        1.622         3.24        191.8 
                         S-20        0.250         0.50         26.8 
      108.304      S Adecuado        1.779         0.54        207.8              ZA        1.622         0.49        192.3 
                         S-20        0.250         0.08         26.9 
      110.000      S Adecuado        1.729         2.97        210.8              ZA        1.620         2.75        195.0 
                         S-20        0.250         0.42         27.3 
      110.000      S Adecuado        1.729         0.00        210.8              ZA        1.620         0.00        195.0 
                         S-20        0.250         0.00         27.3 
      110.605      S Adecuado        1.751         1.05        211.8              ZA        1.622         0.98        196.0 
                         S-20        0.250         0.15         27.4 
      117.811      S Adecuado        1.747        12.61        224.5              ZA        1.616        11.66        207.7 
                         S-20        0.250         1.80         29.2 
      120.000      S Adecuado        1.751         3.83        228.3              ZA        1.613         3.53        211.2 
                         S-20        0.250         0.55         29.8 
      121.284      S Adecuado        1.750         2.25        230.5              ZA        1.612         2.07        213.3 
                         S-20        0.250         0.32         30.1 
      125.000      S Adecuado        1.739         6.48        237.0              ZA        1.596         5.96        219.2 
                         S-20        0.250         0.93         31.0 
      129.811      S Adecuado        1.644         8.14        245.2              ZA        1.586         7.65        226.9 
                         S-20        0.250         1.20         32.2 
      130.000      S Adecuado        1.632         0.31        245.5              ZA        1.583         0.30        227.2 
                         S-20        0.250         0.05         32.3 
      135.000      S Adecuado        1.690         8.31        253.8              ZA        1.620         8.01        235.2 
                         S-20        0.250         1.25         33.5 
      140.000      S Adecuado        1.607         8.24        262.0              ZA        1.578         8.00        243.2 
                         S-20        0.250         1.25         34.8 
      141.811      S Adecuado        1.661         2.96        265.0              ZA        1.614         2.89        246.1 
                         S-20        0.250         0.45         35.2 
      145.000      S Adecuado        1.648         5.28        270.2              ZA        1.609         5.14        251.2 
                         S-20        0.250         0.80         36.0 
      150.000      S Adecuado        1.627         8.19        278.4              ZA        1.600         8.02        259.2 
                         S-20        0.250         1.25         37.3 
      155.000      S Adecuado        1.605         8.08        286.5              ZA        1.588         7.97        267.2 
                         S-20        0.250         1.25         38.5 
      160.000      S Adecuado        1.584         7.97        294.5              ZA        1.574         7.91        275.1 
                         S-20        0.250         1.25         39.8 
      165.000      S Adecuado        1.563         7.87        302.4              ZA        1.557         7.83        282.9 
                         S-20        0.250         1.25         41.0 
      170.000      S Adecuado        1.541         7.76        310.1              ZA        1.538         7.74        290.7 
                         S-20        0.250         1.25         42.3 
      172.366      S Adecuado        1.531         3.63        313.7              ZA        1.528         3.63        294.3 
                         S-20        0.250         0.59         42.9 
      174.551      S Adecuado        1.522         3.34        317.1              ZA        1.519         3.33        297.6 
                         S-20        0.250         0.55         43.4 
      180.000      S Adecuado        1.499         8.23        325.3              ZA        1.496         8.21        305.8 
                         S-20        0.249         1.36         44.8 
      180.000      S Adecuado        1.499         0.00        325.3              ZA        1.496         0.00        305.8 
                         S-20        0.249         0.00         44.8 
      182.801      S Adecuado        1.499         4.20        329.5              ZA        1.496         4.19        310.0 
                         S-20        0.249         0.70         45.5 
      190.000      S Adecuado        1.499        10.79        340.3              ZA        1.496        10.77        320.8 
                         S-20        0.249         1.79         47.3 
      191.051      S Adecuado        1.499         1.58        341.9              ZA        1.496         1.57        322.4 
                         S-20        0.249         0.26         47.5 
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      200.000      S Adecuado        1.499        13.41        355.3              ZA        1.496        13.39        335.8 
                         S-20        0.249         2.23         49.8 
      207.622      S Adecuado        1.499        11.42        366.7              ZA        1.496        11.40        347.2 
                         S-20        0.249         1.90         51.7 
      207.778      S Adecuado        1.499         0.23        366.9              ZA        1.496         0.23        347.4 
                         S-20        0.249         0.04         51.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               366.9 
                       ZA                                       347.4 
                       S-20                                      51.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.706         0.00          0.0              ZA        2.549         0.00          0.0 
                         S-20        0.425         0.00          0.0 
        2.488      S Adecuado        1.706         4.25          4.2              ZA        2.548         6.34          6.3 
                         S-20        0.425         1.06          1.1 
       10.000      S Adecuado        1.706        12.82         17.1              ZA        2.549        19.15         25.5 
                         S-20        0.425         3.19          4.2 
       20.000      S Adecuado        1.706        17.06         34.1              ZA        2.548        25.49         51.0 
                         S-20        0.425         4.25          8.5 
       20.988      S Adecuado        1.706         1.69         35.8              ZA        2.549         2.52         53.5 
                         S-20        0.425         0.42          8.9 
       30.000      S Adecuado        1.707        15.38         51.2              ZA        2.548        22.97         76.5 
                         S-20        0.424         3.83         12.7 
       39.488      S Adecuado        1.706        16.19         67.4              ZA        2.548        24.18        100.6 
                         S-20        0.425         4.03         16.8 
       40.000      S Adecuado        1.706         0.87         68.3              ZA        2.548         1.30        101.9 
                         S-20        0.425         0.22         17.0 
       50.000      S Adecuado        1.706        17.06         85.3              ZA        2.548        25.48        127.4 
                         S-20        0.425         4.25         21.2 
       60.000      S Adecuado        1.706        17.06        102.4              ZA        2.549        25.49        152.9 
                         S-20        0.425         4.25         25.5 
       70.000      S Adecuado        1.706        17.06        119.4              ZA        2.549        25.49        178.4 
                         S-20        0.425         4.25         29.7 
       70.661      S Adecuado        1.706         1.13        120.6              ZA        2.549         1.68        180.1 
                         S-20        0.425         0.28         30.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               120.6 
                       ZA                                       180.1 
                       S-20                                      30.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 192: CS-9 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           HM-20        2.882         0.00          0.0 
        0.002           HM-20        2.882         0.01          0.0 
        2.000           HM-20        2.840         5.72          5.7 
        4.000           HM-20        2.798         5.64         11.4 
        6.000           HM-20        2.756         5.55         16.9 
        8.000           HM-20        2.713         5.47         22.4 
       10.000           HM-20        2.672         5.39         27.8 
       12.000           HM-20        2.630         5.30         33.1 
       14.000           HM-20        2.588         5.22         38.3 
       16.000           HM-20        2.546         5.13         43.4 
       18.000           HM-20        2.504         5.05         48.5 
       20.000           HM-20        2.461         4.97         53.4 
       22.000           HM-20        2.420         4.88         58.3 
       24.000           HM-20        2.378         4.80         63.1 
       26.000           HM-20        2.336         4.71         67.8 
       28.000           HM-20        2.294         4.63         72.5 
       29.951           HM-20        2.253         4.43         76.9 
       30.000           HM-20        2.252         0.11         77.0 
       32.000           HM-20        2.252         4.50         81.5 
       34.000           HM-20        2.252         4.50         86.0 
       35.276           HM-20        2.252         2.87         88.9 
       40.000           HM-20        2.252        10.64         99.5 
       40.000           HM-20        2.773         0.00         99.5 
       45.000           HM-20        2.773        13.87        113.4 
       50.000           HM-20        2.773        13.86        127.2 
       52.880           HM-20        2.773         7.99        135.2 
       60.000           HM-20        2.794        19.82        155.1 
       70.000           HM-20        2.767        27.80        182.9 
       75.810           HM-20        2.731        15.97        198.8 
       80.000           HM-20        2.706        11.39        210.2 
       90.000           HM-20        2.674        26.90        237.1 
      100.000           HM-20        2.674        26.74        263.8 
      104.000           HM-20        2.674        10.69        274.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 192: CS-9 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       HM-20                                    274.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE: 193: CS-9 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       45.000      S Adecuado        3.118         0.00          0.0              ZA        3.138         0.00          0.0 
                         S-20        0.523         0.00          0.0 
       50.000      S Adecuado        3.118        15.59         15.6              ZA        3.138        15.69         15.7 
                         S-20        0.523         2.62          2.6 
       60.000      S Adecuado        3.118        31.18         46.8              ZA        3.138        31.38         47.1 
                         S-20        0.523         5.23          7.8 
       70.000      S Adecuado        3.118        31.18         78.0              ZA        3.138        31.38         78.4 
                         S-20        0.523         5.23         13.1 
       80.000      S Adecuado        3.118        31.18        109.1              ZA        3.138        31.38        109.8 
                         S-20        0.523         5.23         18.3 
       90.000      S Adecuado        3.118        31.18        140.3              ZA        3.138        31.38        141.2 
                         S-20        0.523         5.23         23.5 
       96.511      S Adecuado        3.118        20.30        160.6              ZA        3.138        20.43        161.6 
                         S-20        0.523         3.41         26.9 
      100.000      S Adecuado        3.118        10.88        171.5              ZA        3.138        10.95        172.6 
                         S-20        0.523         1.82         28.8 
      100.000      S Adecuado        1.863         0.00        171.5              ZA        1.622         0.00        172.6 
                         S-20        0.253         0.00         28.8 
      100.135      S Adecuado        1.863         0.25        171.7              ZA        1.622         0.22        172.8 
                         S-20        0.253         0.03         28.8 
      105.000      S Adecuado        1.863         9.06        180.8              ZA        1.622         7.89        180.7 
                         S-20        0.253         1.23         30.0 
      110.000      S Adecuado        1.863         9.31        190.1              ZA        1.622         8.11        188.8 
                         S-20        0.253         1.26         31.3 
      115.000      S Adecuado        1.863         9.31        199.4              ZA        1.622         8.11        196.9 
                         S-20        0.253         1.26         32.6 
      119.261      S Adecuado        1.863         7.94        207.4              ZA        1.622         6.91        203.8 
                         S-20        0.253         1.08         33.6 
      120.000      S Adecuado        1.863         1.38        208.7              ZA        1.622         1.20        205.0 
                         S-20        0.253         0.19         33.8 
      125.000      S Adecuado        1.863         9.31        218.1              ZA        1.622         8.11        213.2 
                         S-20        0.253         1.26         35.1 
      130.000      S Adecuado        2.113         9.94        228.0              ZA        1.843         8.66        221.8 
                         S-20        0.284         1.34         36.4 
      135.000      S Adecuado        2.113        10.57        238.6              ZA        1.843         9.21        231.0 
                         S-20        0.284         1.42         37.8 
      140.000      S Adecuado        2.113        10.57        249.1              ZA        1.843         9.21        240.2 
                         S-20        0.284         1.42         39.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      142.011      S Adecuado        2.113         4.25        253.4              ZA        1.843         3.71        243.9 
                         S-20        0.284         0.57         39.8 
      145.000      S Adecuado        1.863         5.94        259.3              ZA        1.622         5.18        249.1 
                         S-20        0.253         0.80         40.6 
      145.713      S Adecuado        1.863         1.33        260.7              ZA        1.622         1.16        250.3 
                         S-20        0.253         0.18         40.8 
 
 
  Istram 10.11 30/11/10 12:02:32   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               260.7 
                       ZA                                       250.3 
                       S-20                                      40.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.865         0.00          0.0              ZA        1.646         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.865         3.73          3.7              ZA        1.646         3.29          3.3 
                         S-20        0.253         0.51          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.932         3.80          7.5              ZA        1.682         3.33          6.6 
                         S-20        0.254         0.51          1.0 
        4.030      S Adecuado        1.926         0.06          7.6              ZA        1.682         0.05          6.7 
                         S-20        0.254         0.01          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.777         3.65         11.2              ZA        1.643         3.28          9.9 
                         S-20        0.253         0.50          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.751         3.53         14.8              ZA        1.635         3.28         13.2 
                         S-20        0.253         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.752         3.50         18.3              ZA        1.636         3.27         16.5 
                         S-20        0.253         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.754         3.51         21.8              ZA        1.636         3.27         19.8 
                         S-20        0.253         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.799         3.55         25.3              ZA        1.646         3.28         23.0 
                         S-20        0.253         0.51          3.5 
       16.000      S Adecuado        1.847         3.65         29.0              ZA        1.646         3.29         26.3 
                         S-20        0.253         0.51          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.781         3.63         32.6              ZA        1.644         3.29         29.6 
                         S-20        0.253         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.800         3.58         36.2              ZA        1.646         3.29         32.9 
                         S-20        0.253         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.661         3.46         39.6              ZA        1.588         3.23         36.2 
                         S-20        0.253         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.692         3.35         43.0              ZA        1.605         3.19         39.3 
                         S-20        0.254         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.720         3.41         46.4              ZA        1.622         3.23         42.6 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.746         3.47         49.9              ZA        1.636         3.26         45.8 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.770         3.52         53.4              ZA        1.649         3.29         49.1 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.792         3.56         56.9              ZA        1.660         3.31         52.4 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       33.318      S Adecuado        1.806         2.37         59.3              ZA        1.666         2.19         54.6 
                         S-20        0.254         0.33          8.4 
       39.990      S Adecuado        2.458        14.23         73.5              ZA        2.279        13.16         67.8 
                         S-20        0.354         2.03         10.5 
       40.000      S Adecuado        3.036         0.03         73.6              ZA        2.876         0.03         67.8 
                         S-20        0.454         0.00         10.5 
       42.780      S Adecuado        3.070         8.49         82.1              ZA        2.881         8.00         75.8 
                         S-20        0.454         1.26         11.7 
       50.000      S Adecuado        3.116        22.33        104.4              ZA        2.881        20.80         96.6 
                         S-20        0.454         3.28         15.0 
       60.000      S Adecuado        3.132        31.24        135.6              ZA        2.880        28.81        125.4 
                         S-20        0.454         4.54         19.5 

       70.000      S Adecuado        3.131        31.31        166.9              ZA        2.880        28.80        154.2 
                         S-20        0.454         4.54         24.1 
       80.000      S Adecuado        3.112        31.21        198.2              ZA        2.880        28.80        183.0 
                         S-20        0.454         4.54         28.6 
       81.530      S Adecuado        3.106         4.76        202.9              ZA        2.880         4.41        187.4 
                         S-20        0.454         0.69         29.3 
       90.000      S Adecuado        3.102        26.29        229.2              ZA        2.880        24.39        211.8 
                         S-20        0.454         3.84         33.2 
      100.000      S Adecuado        3.088        30.95        260.2              ZA        2.881        28.80        240.6 
                         S-20        0.454         4.54         37.7 
      110.000      S Adecuado        3.064        30.76        290.9              ZA        2.880        28.80        269.4 
                         S-20        0.454         4.54         42.2 
      120.000      S Adecuado        3.012        30.38        321.3              ZA        2.866        28.73        298.1 
                         S-20        0.454         4.54         46.8 
      123.748      S Adecuado        2.992        11.25        332.5              ZA        2.856        10.72        308.9 
                         S-20        0.454         1.70         48.5 
      130.000      S Adecuado        2.978        18.66        351.2              ZA        2.848        17.83        326.7 
                         S-20        0.454         2.84         51.3 
      140.000      S Adecuado        2.957        29.68        380.9              ZA        2.832        28.40        355.1 
                         S-20        0.454         4.54         55.8 
      150.000      S Adecuado        2.935        29.46        410.3              ZA        2.813        28.22        383.3 
                         S-20        0.454         4.54         60.4 
      160.000      S Adecuado        3.059        29.97        440.3              ZA        2.846        28.30        411.6 
                         S-20        0.453         4.53         64.9 
      170.000      S Adecuado        3.038        30.49        470.8              ZA        2.846        28.46        440.1 
                         S-20        0.453         4.53         69.4 
      180.000      S Adecuado        2.849        29.44        500.2              ZA        2.786        28.16        468.3 
                         S-20        0.452         4.52         74.0 
      190.000      S Adecuado        2.898        28.73        529.0              ZA        2.806        27.96        496.2 
                         S-20        0.453         4.53         78.5 
      192.546      S Adecuado        2.884         7.36        536.3              ZA        2.795         7.13        503.3 
                         S-20        0.453         1.15         79.6 
      200.000      S Adecuado        2.759        21.03        557.4              ZA        2.756        20.69        524.0 
                         S-20        0.452         3.37         83.0 
      210.000      S Adecuado        2.942        28.50        585.9              ZA        2.832        27.94        552.0 
                         S-20        0.453         4.53         87.5 
      220.000      S Adecuado        3.001        29.71        615.6              ZA        2.820        28.26        580.2 
                         S-20        0.452         4.53         92.1 
      230.000      S Adecuado        3.001        30.01        645.6              ZA        2.820        28.20        608.4 
                         S-20        0.452         4.52         96.6 
      240.000      S Adecuado        3.001        30.01        675.6              ZA        2.820        28.20        636.6 
                         S-20        0.452         4.52        101.1 
      250.000      S Adecuado        2.880        29.41        705.0              ZA        2.817        28.19        664.8 
                         S-20        0.453         4.53        105.6 
      260.000      S Adecuado        2.925        29.02        734.0              ZA        2.822        28.19        693.0 
                         S-20        0.453         4.53        110.2 
      270.000      S Adecuado        2.913        29.19        763.2              ZA        2.814        28.18        721.2 
                         S-20        0.453         4.53        114.7 
      280.000      S Adecuado        2.959        29.36        792.6              ZA        2.839        28.26        749.5 
                         S-20        0.453         4.53        119.2 
      290.000      S Adecuado        2.907        29.33        821.9              ZA        2.811        28.25        777.7 
                         S-20        0.453         4.53        123.8 
      300.000      S Adecuado        3.047        29.77        851.7              ZA        2.880        28.46        806.2 
                         S-20        0.454         4.53        128.3 
      301.858      S Adecuado        3.066         5.68        857.4              ZA        2.880         5.35        811.5 
                         S-20        0.454         0.84        129.1 
      310.000      S Adecuado        3.016        24.76        882.1              ZA        2.866        23.39        834.9 
                         S-20        0.454         3.69        132.8 
      320.000      S Adecuado        2.927        29.71        911.8              ZA        2.805        28.36        863.3 
                         S-20        0.454         4.54        137.4 
      330.000      S Adecuado        3.065        29.96        941.8              ZA        2.846        28.25        891.5 
                         S-20        0.453         4.53        141.9 
      340.000      S Adecuado        3.065        30.65        972.4              ZA        2.846        28.46        920.0 
                         S-20        0.453         4.53        146.4 
      350.000      S Adecuado        3.065        30.65       1003.1              ZA        2.846        28.46        948.4 
                         S-20        0.453         4.53        151.0 
      360.000      S Adecuado        2.957        30.11       1033.2              ZA        2.833        28.40        976.8 
                         S-20        0.454         4.54        155.5 
      370.000      S Adecuado        3.019        29.88       1063.1              ZA        2.871        28.52       1005.4 
                         S-20        0.454         4.54        160.0 
      378.554      S Adecuado        2.915        25.38       1088.5              ZA        2.794        24.23       1029.6 
                         S-20        0.453         3.88        163.9 
      380.000      S Adecuado        3.065         4.32       1092.8              ZA        2.846         4.08       1033.7 
                         S-20        0.453         0.66        164.6 
      390.000      S Adecuado        3.068        30.67       1123.4              ZA        2.847        28.47       1062.1 
                         S-20        0.453         4.53        169.1 
      400.000      S Adecuado        2.621        28.45       1151.9              ZA        2.801        28.24       1090.4 
                         S-20        0.454         4.53        173.6 
      410.000      S Adecuado        2.121        23.71       1175.6              ZA        2.767        27.84       1118.2 
                         S-20        0.454         4.54        178.2 
      420.000      S Adecuado        3.151        26.36       1202.0              ZA        2.880        28.23       1146.4 
                         S-20        0.454         4.54        182.7 
      430.000      S Adecuado        2.875        30.13       1232.1              ZA        2.839        28.60       1175.0 
                         S-20        0.454         4.54        187.3 
      432.091      S Adecuado        2.841         5.98       1238.1              ZA        2.823         5.92       1181.0 
                         S-20        0.454         0.95        188.2 
      440.000      S Adecuado        2.753        22.12       1260.2              ZA        2.755        22.06       1203.0 
                         S-20        0.454         3.59        191.8 
      450.000      S Adecuado        3.002        28.77       1289.0              ZA        2.820        27.88       1230.9 
                         S-20        0.453         4.53        196.3 
      460.000      S Adecuado        2.925        29.63       1318.6              ZA        2.830        28.25       1259.1 
                         S-20        0.453         4.53        200.8 
      470.000      S Adecuado        3.071        29.98       1348.6              ZA        2.857        28.43       1287.6 
                         S-20        0.453         4.53        205.4 
      480.000      S Adecuado        3.092        30.82       1379.4              ZA        2.857        28.57       1316.1 
                         S-20        0.453         4.53        209.9 
      490.000      S Adecuado        3.092        30.92       1410.3              ZA        2.857        28.57       1344.7 
                         S-20        0.453         4.53        214.4 
      500.000      S Adecuado        3.092        30.92       1441.2              ZA        2.857        28.57       1373.3 
                         S-20        0.453         4.53        219.0 
      510.000      S Adecuado        3.092        30.92       1472.2              ZA        2.857        28.57       1401.8 
                         S-20        0.453         4.53        223.5 
      520.000      S Adecuado        3.087        30.89       1503.0              ZA        2.857        28.57       1430.4 
                         S-20        0.453         4.53        228.0 
      530.000      S Adecuado        2.997        30.42       1533.5              ZA        2.856        28.56       1459.0 
                         S-20        0.453         4.53        232.6 
      540.000      S Adecuado        2.955        29.76       1563.2              ZA        2.845        28.50       1487.5 
                         S-20        0.453         4.53        237.1 
      542.734      S Adecuado        2.952         8.08       1571.3              ZA        2.844         7.78       1495.3 
                         S-20        0.453         1.24        238.3 
      550.000      S Adecuado        2.825        20.99       1592.3              ZA        2.796        20.49       1515.7 
                         S-20        0.453         3.29        241.6 
      560.000      S Adecuado        2.961        28.93       1621.2              ZA        2.875        28.35       1544.1 
                         S-20        0.454         4.53        246.2 
      570.000      S Adecuado        3.126        30.43       1651.7              ZA        2.881        28.78       1572.9 
                         S-20        0.454         4.54        250.7 
      580.000      S Adecuado        3.147        31.37       1683.0              ZA        2.880        28.81       1601.7 
                         S-20        0.454         4.54        255.2 
      590.000      S Adecuado        2.481        28.14       1711.2              ZA        2.880        28.80       1630.5 
                         S-20        0.454         4.54        259.8 
      600.000      S Adecuado        2.324        24.03       1735.2              ZA        2.877        28.78       1659.3 
                         S-20        0.454         4.54        264.3 
      610.000      S Adecuado        2.300        23.12       1758.3              ZA        2.880        28.78       1688.0 
                         S-20        0.454         4.54        268.9 
      620.000      S Adecuado        2.725        25.12       1783.4              ZA        2.880        28.80       1716.9 
                         S-20        0.454         4.54        273.4 
      630.000      S Adecuado        3.000        28.63       1812.1              ZA        2.880        28.80       1745.7 
                         S-20        0.454         4.54        277.9 
      640.000      S Adecuado        3.135        30.68       1842.7              ZA        2.881        28.80       1774.5 
                         S-20        0.454         4.54        282.5 
      650.000      S Adecuado        3.148        31.42       1874.2              ZA        2.881        28.81       1803.3 
                         S-20        0.454         4.54        287.0 
      660.000      S Adecuado        3.144        31.46       1905.6              ZA        2.881        28.81       1832.1 
                         S-20        0.454         4.54        291.6 
      669.929      S Adecuado        3.118        31.09       1936.7              ZA        2.882        28.61       1860.7 
                         S-20        0.454         4.51        296.1 
      670.000      S Adecuado        3.118         0.22       1936.9              ZA        2.882         0.20       1860.9 
                         S-20        0.454         0.03        296.1 
      680.000      S Adecuado        3.098        31.08       1968.0              ZA        2.882        28.82       1889.7 
                         S-20        0.454         4.54        300.6 
      690.000      S Adecuado        3.087        30.92       1998.9              ZA        2.882        28.82       1918.5 
                         S-20        0.454         4.54        305.2 
      700.000      S Adecuado        3.072        30.79       2029.7              ZA        2.882        28.82       1947.4 
                         S-20        0.454         4.54        309.7 
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      710.000      S Adecuado        3.000        30.36       2060.1              ZA        2.862        28.72       1976.1 
                         S-20        0.454         4.54        314.2 
      720.000      S Adecuado        2.982        29.91       2090.0              ZA        2.851        28.57       2004.6 
                         S-20        0.454         4.54        318.8 
      730.000      S Adecuado        2.956        29.69       2119.7              ZA        2.833        28.42       2033.1 
                         S-20        0.454         4.54        323.3 
      734.629      S Adecuado        2.944        13.66       2133.3              ZA        2.822        13.09       2046.1 
                         S-20        0.454         2.10        325.4 
      740.000      S Adecuado        2.949        15.83       2149.2              ZA        2.825        15.17       2061.3 
                         S-20        0.454         2.44        327.9 
      750.000      S Adecuado        2.957        29.53       2178.7              ZA        2.833        28.29       2089.6 
                         S-20        0.454         4.54        332.4 
      760.000      S Adecuado        2.942        29.50       2208.2              ZA        2.841        28.37       2118.0 
                         S-20        0.454         4.54        336.9 
      770.000      S Adecuado        2.920        29.31       2237.5              ZA        2.857        28.49       2146.5 
                         S-20        0.454         4.54        341.5 
      780.000      S Adecuado        2.941        29.30       2266.8              ZA        2.868        28.62       2175.1 
                         S-20        0.454         4.54        346.0 
      790.000      S Adecuado        2.942        29.41       2296.2              ZA        2.857        28.63       2203.7 
                         S-20        0.454         4.54        350.6 
      800.000      S Adecuado        2.979        29.61       2325.8              ZA        2.866        28.62       2232.3 
                         S-20        0.454         4.54        355.1 
      810.000      S Adecuado        2.999        29.89       2355.7              ZA        2.864        28.65       2261.0 
                         S-20        0.454         4.54        359.6 
      820.000      S Adecuado        3.008        30.03       2385.7              ZA        2.864        28.64       2289.6 
                         S-20        0.454         4.54        364.2 
      826.154      S Adecuado        2.957        18.35       2404.1              ZA        2.832        17.52       2307.1 
                         S-20        0.454         2.79        367.0 
      829.775      S Adecuado        2.932        10.66       2414.8              ZA        2.809        10.21       2317.4 
                         S-20        0.454         1.64        368.6 
      830.000      S Adecuado        2.930         0.66       2415.4              ZA        2.808         0.63       2318.0 
                         S-20        0.454         0.10        368.7 
      840.000      S Adecuado        3.066        29.98       2445.4              ZA        2.847        28.27       2346.3 
                         S-20        0.453         4.53        373.2 
      850.000      S Adecuado        3.066        30.66       2476.1              ZA        2.847        28.47       2374.7 
                         S-20        0.453         4.53        377.8 
      860.000      S Adecuado        3.066        30.66       2506.7              ZA        2.847        28.47       2403.2 
                         S-20        0.453         4.53        382.3 
      868.004      S Adecuado        3.066        24.54       2531.3              ZA        2.847        22.78       2426.0 
                         S-20        0.453         3.63        385.9 
      870.000      S Adecuado        3.066         6.12       2537.4              ZA        2.847         5.68       2431.7 
                         S-20        0.453         0.90        386.8 
      880.000      S Adecuado        3.066        30.66       2568.0              ZA        2.846        28.46       2460.1 
                         S-20        0.453         4.53        391.4 
      890.000      S Adecuado        3.043        30.55       2598.6              ZA        2.846        28.46       2488.6 
                         S-20        0.453         4.53        395.9 
      900.000      S Adecuado        3.000        30.21       2628.8              ZA        2.847        28.46       2517.1 
                         S-20        0.453         4.53        400.4 
      909.854      S Adecuado        2.893        29.03       2657.8              ZA        2.798        27.81       2544.9 
                         S-20        0.453         4.46        404.9 
      910.000      S Adecuado        2.893         0.42       2658.3              ZA        2.798         0.41       2545.3 
                         S-20        0.453         0.07        404.9 
      920.000      S Adecuado        2.882        28.87       2687.1              ZA        2.787        27.93       2573.2 
                         S-20        0.453         4.53        409.5 
      920.155      S Adecuado        2.873         0.45       2687.6              ZA        2.779         0.43       2573.6 
                         S-20        0.451         0.07        409.5 
      920.165      S Adecuado        2.415         0.03       2687.6              ZA        2.246         0.03       2573.7 
                         S-20        0.353         0.00        409.5 
      930.000      S Adecuado        1.580        19.64       2707.3              ZA        1.361        17.73       2591.4 
                         S-20        0.205         2.75        412.3 
      930.516      S Adecuado        1.566         0.81       2708.1              ZA        1.347         0.70       2592.1 
                         S-20        0.203         0.11        412.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              2708.1 
                       ZA                                      2592.1 
                       S-20                                     412.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       14.675      S Adecuado        2.042         0.00          0.0 
       20.000      S Adecuado        2.042        10.87         10.9 
       30.000      S Adecuado        2.042        20.42         31.3 
       30.287      S Adecuado        2.042         0.59         31.9 
       40.000      S Adecuado        2.042        19.83         51.7 
       43.787      S Adecuado        2.042         7.73         59.4 
       50.000      S Adecuado        2.042        12.69         72.1 
       50.540      S Adecuado        2.042         1.10         73.2 
       50.540      S Adecuado        1.754         0.00         73.2              ZA        1.677         0.00          0.0 
                         S-20        0.254         0.00          0.0 
       57.287      S Adecuado        1.893        12.30         85.5              ZA        1.686        11.34         11.3 
                         S-20        0.254         1.71          1.7 
       60.000      S Adecuado        1.938         5.20         90.7              ZA        1.686         4.57         15.9 
                         S-20        0.254         0.69          2.4 
       62.060      S Adecuado        1.957         4.01         94.7              ZA        1.686         3.47         19.4 
                         S-20        0.254         0.52          2.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                                94.7 
                       ZA                                        19.4 
                       S-20                                       2.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.623         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.122      S Adecuado        1.659         3.68          3.7              ZA        1.569         3.39          3.4 
                         S-20        0.252         0.54          0.5 
       10.000      S Adecuado        1.592        12.80         16.5              ZA        1.585        12.42         15.8 
                         S-20        0.254         1.99          2.5 

       14.622      S Adecuado        1.687         7.58         24.1              ZA        1.643         7.46         23.3 
                         S-20        0.254         1.17          3.7 
       20.000      S Adecuado        1.806         9.39         33.5              ZA        1.677         8.93         32.2 
                         S-20        0.254         1.37          5.1 
       27.122      S Adecuado        1.906        13.22         46.7              ZA        1.686        11.97         44.2 
                         S-20        0.254         1.81          6.9 
       30.000      S Adecuado        1.927         5.52         52.2              ZA        1.686         4.85         49.0 
                         S-20        0.254         0.73          7.6 
       30.121      S Adecuado        1.927         0.23         52.4              ZA        1.686         0.20         49.2 
                         S-20        0.254         0.03          7.6 
       40.000      S Adecuado        1.958        19.19         71.6              ZA        1.686        16.65         65.9 
                         S-20        0.254         2.51         10.1 
       48.871      S Adecuado        1.964        17.40         89.0              ZA        1.686        14.95         80.8 
                         S-20        0.254         2.25         12.4 
       50.000      S Adecuado        1.964         2.22         91.2              ZA        1.686         1.90         82.7 
                         S-20        0.254         0.29         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.964        19.64        110.9              ZA        1.686        16.86         99.6 
                         S-20        0.254         2.54         15.2 
       67.621      S Adecuado        1.964        14.97        125.8              ZA        1.686        12.85        112.4 
                         S-20        0.254         1.93         17.2 
       70.000      S Adecuado        1.964         4.67        130.5              ZA        1.686         4.01        116.4 
                         S-20        0.254         0.60         17.8 
       80.000      S Adecuado        1.963        19.63        150.1              ZA        1.686        16.86        133.3 
                         S-20        0.254         2.54         20.3 
       90.000      S Adecuado        1.964        19.63        169.8              ZA        1.686        16.86        150.2 
                         S-20        0.254         2.54         22.8 
      100.000      S Adecuado        1.964        19.64        189.4              ZA        1.686        16.86        167.0 
                         S-20        0.254         2.54         25.4 
      110.000      S Adecuado        1.961        19.62        209.0              ZA        1.686        16.86        183.9 
                         S-20        0.254         2.54         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.960        19.60        228.6              ZA        1.686        16.86        200.7 
                         S-20        0.254         2.54         30.5 
      130.000      S Adecuado        1.962        19.61        248.2              ZA        1.686        16.86        217.6 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.964        19.63        267.9              ZA        1.686        16.86        234.4 
                         S-20        0.254         2.54         35.5 
      150.000      S Adecuado        1.964        19.64        287.5              ZA        1.686        16.86        251.3 
                         S-20        0.254         2.54         38.1 
      160.000      S Adecuado        1.955        19.59        307.1              ZA        1.686        16.86        268.2 
                         S-20        0.254         2.54         40.6 
      161.092      S Adecuado        1.955         2.13        309.2              ZA        1.686         1.84        270.0 
                         S-20        0.254         0.28         40.9 
      162.000      S Adecuado        1.955         1.77        311.0              ZA        1.686         1.53        271.5 
                         S-20        0.254         0.23         41.1 
      164.000      S Adecuado        1.955         3.91        314.9              ZA        1.686         3.37        274.9 
                         S-20        0.254         0.51         41.6 
      166.000      S Adecuado        1.954         3.91        318.8              ZA        1.686         3.37        278.3 
                         S-20        0.254         0.51         42.1 
      168.000      S Adecuado        1.955         3.91        322.7              ZA        1.686         3.37        281.6 
                         S-20        0.254         0.51         42.6 
      170.000      S Adecuado        1.956         3.91        326.7              ZA        1.686         3.37        285.0 
                         S-20        0.254         0.51         43.1 
      172.000      S Adecuado        1.958         3.91        330.6              ZA        1.686         3.37        288.4 
                         S-20        0.254         0.51         43.7 
      174.000      S Adecuado        1.959         3.92        334.5              ZA        1.686         3.37        291.8 
                         S-20        0.254         0.51         44.2 
      176.000      S Adecuado        1.961         3.92        338.4              ZA        1.686         3.37        295.1 
                         S-20        0.254         0.51         44.7 
      178.000      S Adecuado        1.962         3.92        342.3              ZA        1.686         3.37        298.5 
                         S-20        0.254         0.51         45.2 
      180.000      S Adecuado        1.963         3.93        346.3              ZA        1.686         3.37        301.9 
                         S-20        0.254         0.51         45.7 
      182.000      S Adecuado        1.964         3.93        350.2              ZA        1.686         3.37        305.2 
                         S-20        0.254         0.51         46.2 
      184.000      S Adecuado        1.964         3.93        354.1              ZA        1.686         3.37        308.6 
                         S-20        0.254         0.51         46.7 
      186.000      S Adecuado        1.964         3.93        358.0              ZA        1.686         3.37        312.0 
                         S-20        0.254         0.51         47.2 
      188.000      S Adecuado        1.964         3.93        362.0              ZA        1.686         3.37        315.4 
                         S-20        0.254         0.51         47.7 
      190.000      S Adecuado        1.964         3.93        365.9              ZA        1.686         3.37        318.7 
                         S-20        0.254         0.51         48.2 
      192.000      S Adecuado        1.964         3.93        369.8              ZA        1.686         3.37        322.1 
                         S-20        0.254         0.51         48.7 
      194.000      S Adecuado        1.964         3.93        373.7              ZA        1.686         3.37        325.5 
                         S-20        0.254         0.51         49.2 
      196.000      S Adecuado        1.964         3.93        377.7              ZA        1.686         3.37        328.8 
                         S-20        0.254         0.51         49.7 
      198.000      S Adecuado        1.964         3.93        381.6              ZA        1.686         3.37        332.2 
                         S-20        0.254         0.51         50.2 
      200.000      S Adecuado        1.964         3.93        385.5              ZA        1.686         3.37        335.6 
                         S-20        0.254         0.51         50.8 
      202.000      S Adecuado        1.964         3.93        389.5              ZA        1.686         3.37        339.0 
                         S-20        0.254         0.51         51.3 
      204.000      S Adecuado        1.964         3.93        393.4              ZA        1.686         3.37        342.3 
                         S-20        0.254         0.51         51.8 
      206.000      S Adecuado        1.964         3.93        397.3              ZA        1.686         3.37        345.7 
                         S-20        0.254         0.51         52.3 
      208.000      S Adecuado        1.964         3.93        401.2              ZA        1.686         3.37        349.1 
                         S-20        0.254         0.51         52.8 
      210.000      S Adecuado        1.964         3.93        405.2              ZA        1.686         3.37        352.4 
                         S-20        0.254         0.51         53.3 
      212.000      S Adecuado        1.964         3.93        409.1              ZA        1.686         3.37        355.8 
                         S-20        0.254         0.51         53.8 
      214.000      S Adecuado        1.964         3.93        413.0              ZA        1.686         3.37        359.2 
                         S-20        0.254         0.51         54.3 
      216.000      S Adecuado        1.964         3.93        417.0              ZA        1.686         3.37        362.6 
                         S-20        0.254         0.51         54.8 
      218.000      S Adecuado        1.964         3.93        420.9              ZA        1.686         3.37        365.9 
                         S-20        0.254         0.51         55.3 
      220.000      S Adecuado        1.964         3.93        424.8              ZA        1.686         3.37        369.3 
                         S-20        0.254         0.51         55.8 
      222.000      S Adecuado        1.964         3.93        428.7              ZA        1.686         3.37        372.7 
                         S-20        0.254         0.51         56.3 
      224.000      S Adecuado        1.964         3.93        432.7              ZA        1.686         3.37        376.0 
                         S-20        0.254         0.51         56.8 
      226.000      S Adecuado        1.964         3.93        436.6              ZA        1.686         3.37        379.4 
                         S-20        0.254         0.51         57.4 
      228.000      S Adecuado        1.964         3.93        440.5              ZA        1.686         3.37        382.8 
                         S-20        0.254         0.51         57.9 
      230.000      S Adecuado        1.963         3.93        444.4              ZA        1.686         3.37        386.2 
                         S-20        0.254         0.51         58.4 
      232.000      S Adecuado        1.959         3.92        448.4              ZA        1.686         3.37        389.5 
                         S-20        0.254         0.51         58.9 
      234.000      S Adecuado        1.952         3.91        452.3              ZA        1.686         3.37        392.9 
                         S-20        0.254         0.51         59.4 
      236.000      S Adecuado        1.934         3.89        456.2              ZA        1.686         3.37        396.3 
                         S-20        0.254         0.51         59.9 
      238.000      S Adecuado        1.898         3.83        460.0              ZA        1.686         3.37        399.6 
                         S-20        0.254         0.51         60.4 
      240.000      S Adecuado        1.907         3.81        463.8              ZA        1.686         3.37        403.0 
                         S-20        0.254         0.51         60.9 
      242.000      S Adecuado        1.912         3.82        467.6              ZA        1.686         3.37        406.4 
                         S-20        0.254         0.51         61.4 
      244.000      S Adecuado        1.929         3.84        471.5              ZA        1.686         3.37        409.8 
                         S-20        0.254         0.51         61.9 
      246.000      S Adecuado        1.936         3.87        475.3              ZA        1.686         3.37        413.1 
                         S-20        0.254         0.51         62.4 
      248.000      S Adecuado        1.945         3.88        479.2              ZA        1.686         3.37        416.5 
                         S-20        0.254         0.51         62.9 
      250.000      S Adecuado        1.947         3.89        483.1              ZA        1.686         3.37        419.9 
                         S-20        0.254         0.51         63.4 
      252.000      S Adecuado        1.946         3.89        487.0              ZA        1.686         3.37        423.2 
                         S-20        0.254         0.51         64.0 
      254.000      S Adecuado        1.946         3.89        490.9              ZA        1.686         3.37        426.6 
                         S-20        0.254         0.51         64.5 
      256.000      S Adecuado        1.945         3.89        494.8              ZA        1.686         3.37        430.0 
                         S-20        0.254         0.51         65.0 
      258.000      S Adecuado        1.945         3.89        498.7              ZA        1.686         3.37        433.3 
                         S-20        0.254         0.51         65.5 
      260.000      S Adecuado        1.945         3.89        502.6              ZA        1.686         3.37        436.7 
                         S-20        0.254         0.51         66.0 
      262.000      S Adecuado        1.945         3.89        506.4              ZA        1.686         3.37        440.1 
                         S-20        0.254         0.51         66.5 

      264.000      S Adecuado        1.945         3.89        510.3              ZA        1.686         3.37        443.5 
                         S-20        0.254         0.51         67.0 
      266.000      S Adecuado        1.946         3.89        514.2              ZA        1.686         3.37        446.8 
                         S-20        0.254         0.51         67.5 
      268.000      S Adecuado        1.947         3.89        518.1              ZA        1.686         3.37        450.2 
                         S-20        0.254         0.51         68.0 
      270.000      S Adecuado        1.948         3.90        522.0              ZA        1.686         3.37        453.6 
                         S-20        0.254         0.51         68.5 
      272.000      S Adecuado        1.949         3.90        525.9              ZA        1.686         3.37        456.9 
                         S-20        0.254         0.51         69.0 
      274.000      S Adecuado        1.951         3.90        529.8              ZA        1.686         3.37        460.3 
                         S-20        0.254         0.51         69.5 
      276.000      S Adecuado        1.953         3.90        533.7              ZA        1.686         3.37        463.7 
                         S-20        0.254         0.51         70.0 
      278.000      S Adecuado        1.954         3.91        537.6              ZA        1.686         3.37        467.1 
                         S-20        0.254         0.51         70.6 
      280.000      S Adecuado        1.956         3.91        541.5              ZA        1.686         3.37        470.4 
                         S-20        0.254         0.51         71.1 
      282.000      S Adecuado        1.958         3.91        545.4              ZA        1.686         3.37        473.8 
                         S-20        0.254         0.51         71.6 
      284.000      S Adecuado        1.959         3.92        549.4              ZA        1.686         3.37        477.2 
                         S-20        0.254         0.51         72.1 
      286.000      S Adecuado        1.961         3.92        553.3              ZA        1.686         3.37        480.5 
                         S-20        0.254         0.51         72.6 
      288.000      S Adecuado        1.962         3.92        557.2              ZA        1.686         3.37        483.9 
                         S-20        0.254         0.51         73.1 
      290.000      S Adecuado        1.963         3.92        561.1              ZA        1.686         3.37        487.3 
                         S-20        0.254         0.51         73.6 
      292.000      S Adecuado        1.963         3.93        565.1              ZA        1.686         3.37        490.7 
                         S-20        0.254         0.51         74.1 
      294.000      S Adecuado        1.960         3.92        569.0              ZA        1.686         3.37        494.0 
                         S-20        0.254         0.51         74.6 
      296.000      S Adecuado        1.954         3.91        572.9              ZA        1.686         3.37        497.4 
                         S-20        0.254         0.51         75.1 
      298.000      S Adecuado        1.947         3.90        576.8              ZA        1.686         3.37        500.8 
                         S-20        0.254         0.51         75.6 
      300.000      S Adecuado        1.955         3.90        580.7              ZA        1.686         3.37        504.1 
                         S-20        0.254         0.51         76.1 
      302.000      S Adecuado        1.937         3.89        584.6              ZA        1.686         3.37        507.5 
                         S-20        0.254         0.51         76.6 
      304.000      S Adecuado        1.865         3.80        588.4              ZA        1.683         3.37        510.9 
                         S-20        0.254         0.51         77.2 
      304.006      S Adecuado        1.865         0.01        588.4              ZA        1.683         0.01        510.9 
                         S-20        0.254         0.00         77.2 
      310.000      S Adecuado        1.906        11.30        599.7              ZA        1.686        10.10        521.0 
                         S-20        0.254         1.52         78.7 
      320.000      S Adecuado        1.816        18.61        618.3              ZA        1.666        16.76        537.7 
                         S-20        0.254         2.54         81.2 
      330.000      S Adecuado        1.859        18.37        636.7              ZA        1.682        16.74        554.5 
                         S-20        0.254         2.54         83.8 
      340.000      S Adecuado        1.805        18.32        655.0              ZA        1.685        16.83        571.3 
                         S-20        0.254         2.54         86.3 
      350.000      S Adecuado        1.900        18.53        673.5              ZA        1.686        16.85        588.2 
                         S-20        0.254         2.54         88.8 
      360.000      S Adecuado        1.964        19.32        692.9              ZA        1.686        16.86        605.0 
                         S-20        0.254         2.54         91.4 
      370.000      S Adecuado        1.964        19.64        712.5              ZA        1.686        16.86        621.9 
                         S-20        0.254         2.54         93.9 
      380.000      S Adecuado        1.964        19.64        732.1              ZA        1.686        16.86        638.7 
                         S-20        0.254         2.54         96.4 
      390.000      S Adecuado        1.964        19.64        751.8              ZA        1.686        16.86        655.6 
                         S-20        0.254         2.54         99.0 
      398.565      S Adecuado        1.964        16.82        768.6              ZA        1.686        14.44        670.0 
                         S-20        0.254         2.17        101.2 
      400.000      S Adecuado        1.964         2.82        771.4              ZA        1.686         2.42        672.4 
                         S-20        0.254         0.36        101.5 
      410.000      S Adecuado        1.964        19.64        791.1              ZA        1.686        16.86        689.3 
                         S-20        0.254         2.54        104.1 
      420.000      S Adecuado        1.891        19.28        810.3              ZA        1.686        16.86        706.2 
                         S-20        0.254         2.54        106.6 
      430.000      S Adecuado        1.667        17.79        828.1              ZA        1.577        16.31        722.5 
                         S-20        0.253         2.53        109.1 
      440.000      S Adecuado        1.823        17.45        845.6              ZA        1.654        16.15        738.6 
                         S-20        0.253         2.53        111.7 
      448.565      S Adecuado        1.832        15.65        861.2              ZA        1.673        14.25        752.9 
                         S-20        0.254         2.17        113.8 
      450.000      S Adecuado        1.850         2.64        863.9              ZA        1.679         2.40        755.3 
                         S-20        0.254         0.36        114.2 
      460.000      S Adecuado        1.964        19.07        882.9              ZA        1.686        16.82        772.1 
                         S-20        0.254         2.54        116.7 
      470.000      S Adecuado        1.830        18.97        901.9              ZA        1.671        16.79        788.9 
                         S-20        0.254         2.54        119.3 
      480.000      S Adecuado        1.964        18.97        920.9              ZA        1.686        16.79        805.7 
                         S-20        0.254         2.54        121.8 
      490.000      S Adecuado        1.964        19.64        940.5              ZA        1.686        16.86        822.5 
                         S-20        0.254         2.54        124.4 
      498.565      S Adecuado        1.964        16.82        957.3              ZA        1.686        14.44        837.0 
                         S-20        0.254         2.17        126.5 
      500.000      S Adecuado        1.964         2.82        960.2              ZA        1.686         2.42        839.4 
                         S-20        0.254         0.36        126.9 
      510.000      S Adecuado        1.964        19.64        979.8              ZA        1.686        16.86        856.2 
                         S-20        0.254         2.54        129.4 
      520.000      S Adecuado        1.964        19.64        999.4              ZA        1.686        16.86        873.1 
                         S-20        0.254         2.54        132.0 
      530.000      S Adecuado        1.964        19.64       1019.1              ZA        1.686        16.86        890.0 
                         S-20        0.254         2.54        134.5 
      534.687      S Adecuado        1.964         9.20       1028.3              ZA        1.686         7.90        897.9 
                         S-20        0.254         1.19        135.7 
      539.304      S Adecuado        1.964         9.07       1037.3              ZA        1.686         7.78        905.6 
                         S-20        0.254         1.17        136.9 
      540.000      S Adecuado        1.964         1.37       1038.7              ZA        1.686         1.17        906.8 
                         S-20        0.254         0.18        137.0 
      550.000      S Adecuado        1.964        19.64       1058.3              ZA        1.686        16.86        923.7 
                         S-20        0.254         2.54        139.6 
      560.000      S Adecuado        1.919        19.42       1077.8              ZA        1.686        16.86        940.5 
                         S-20        0.254         2.54        142.1 
      570.000      S Adecuado        1.781        18.50       1096.3              ZA        1.683        16.84        957.4 
                         S-20        0.254         2.54        144.7 
      580.000      S Adecuado        1.760        17.71       1114.0              ZA        1.679        16.81        974.2 
                         S-20        0.254         2.54        147.2 
      590.000      S Adecuado        1.725        17.43       1131.4              ZA        1.669        16.74        990.9 
                         S-20        0.254         2.54        149.7 
      600.000      S Adecuado        1.705        17.15       1148.6              ZA        1.660        16.64       1007.6 
                         S-20        0.254         2.54        152.3 
      609.687      S Adecuado        1.752        16.74       1165.3              ZA        1.674        16.15       1023.7 
                         S-20        0.254         2.46        154.7 
      610.000      S Adecuado        1.755         0.55       1165.8              ZA        1.675         0.52       1024.2 
                         S-20        0.254         0.08        154.8 
      620.000      S Adecuado        1.807        17.81       1183.7              ZA        1.683        16.79       1041.0 
                         S-20        0.254         2.54        157.4 
      630.000      S Adecuado        1.816        18.11       1201.8              ZA        1.685        16.84       1057.9 
                         S-20        0.254         2.54        159.9 
      640.000      S Adecuado        1.766        17.91       1219.7              ZA        1.680        16.83       1074.7 
                         S-20        0.254         2.54        162.4 
      650.000      S Adecuado        1.743        17.55       1237.2              ZA        1.675        16.77       1091.5 
                         S-20        0.254         2.54        165.0 
      660.000      S Adecuado        1.797        17.70       1254.9              ZA        1.684        16.79       1108.3 
                         S-20        0.254         2.54        167.5 
      670.000      S Adecuado        1.854        18.25       1273.2              ZA        1.686        16.85       1125.1 
                         S-20        0.254         2.54        170.0 
      680.000      S Adecuado        1.891        18.72       1291.9              ZA        1.686        16.86       1142.0 
                         S-20        0.254         2.54        172.6 
      684.687      S Adecuado        1.907         8.90       1300.8              ZA        1.686         7.90       1149.9 
                         S-20        0.254         1.19        173.8 
      690.000      S Adecuado        1.913        10.15       1311.0              ZA        1.686         8.96       1158.8 
                         S-20        0.254         1.35        175.1 
      700.000      S Adecuado        1.936        19.24       1330.2              ZA        1.686        16.86       1175.7 
                         S-20        0.254         2.54        177.7 
      710.000      S Adecuado        1.916        19.26       1349.5              ZA        1.686        16.86       1192.5 
                         S-20        0.254         2.54        180.2 
      720.000      S Adecuado        1.948        19.32       1368.8              ZA        1.686        16.86       1209.4 
                         S-20        0.254         2.54        182.7 
      730.000      S Adecuado        1.941        19.44       1388.2              ZA        1.686        16.86       1226.2 
                         S-20        0.254         2.54        185.3 
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      740.000      S Adecuado        1.962        19.51       1407.7              ZA        1.686        16.86       1243.1 
                         S-20        0.254         2.54        187.8 
      750.000      S Adecuado        1.964        19.63       1427.4              ZA        1.686        16.86       1260.0 
                         S-20        0.254         2.54        190.4 
      760.000      S Adecuado        1.964        19.64       1447.0              ZA        1.686        16.86       1276.8 
                         S-20        0.254         2.54        192.9 
      770.000      S Adecuado        1.964        19.64       1466.6              ZA        1.686        16.86       1293.7 
                         S-20        0.254         2.54        195.4 
      780.000      S Adecuado        1.964        19.64       1486.3              ZA        1.686        16.86       1310.5 
                         S-20        0.254         2.54        198.0 
      790.000      S Adecuado        1.964        19.64       1505.9              ZA        1.686        16.86       1327.4 
                         S-20        0.254         2.54        200.5 
      800.000      S Adecuado        1.964        19.64       1525.6              ZA        1.686        16.86       1344.2 
                         S-20        0.254         2.54        203.0 
      810.000      S Adecuado        1.964        19.64       1545.2              ZA        1.686        16.86       1361.1 
                         S-20        0.254         2.54        205.6 
      820.000      S Adecuado        1.964        19.64       1564.8              ZA        1.686        16.86       1377.9 
                         S-20        0.254         2.54        208.1 
      825.354      S Adecuado        1.964        10.51       1575.4              ZA        1.686         9.03       1387.0 
                         S-20        0.254         1.36        209.5 
      830.000      S Adecuado        1.964         9.12       1584.5              ZA        1.686         7.83       1394.8 
                         S-20        0.254         1.18        210.7 
      840.000      S Adecuado        1.964        19.64       1604.1              ZA        1.686        16.86       1411.7 
                         S-20        0.254         2.54        213.2 
      850.000      S Adecuado        1.964        19.64       1623.8              ZA        1.686        16.86       1428.5 
                         S-20        0.254         2.54        215.7 
      860.000      S Adecuado        1.964        19.64       1643.4              ZA        1.686        16.86       1445.4 
                         S-20        0.254         2.54        218.3 
      870.000      S Adecuado        1.964        19.64       1663.0              ZA        1.686        16.86       1462.2 
                         S-20        0.254         2.54        220.8 
      880.000      S Adecuado        1.964        19.64       1682.7              ZA        1.686        16.86       1479.1 
                         S-20        0.254         2.54        223.4 
      890.000      S Adecuado        1.964        19.64       1702.3              ZA        1.686        16.86       1495.9 
                         S-20        0.254         2.54        225.9 
      900.000      S Adecuado        1.957        19.61       1721.9              ZA        1.686        16.86       1512.8 
                         S-20        0.254         2.54        228.4 
      910.000      S Adecuado        1.963        19.60       1741.5              ZA        1.686        16.86       1529.6 
                         S-20        0.254         2.54        231.0 
      920.000      S Adecuado        1.963        19.63       1761.2              ZA        1.686        16.86       1546.5 
                         S-20        0.254         2.54        233.5 
      930.000      S Adecuado        1.964        19.64       1780.8              ZA        1.686        16.86       1563.4 
                         S-20        0.254         2.54        236.0 
      940.000      S Adecuado        1.964        19.64       1800.4              ZA        1.686        16.86       1580.2 
                         S-20        0.254         2.54        238.6 
      950.000      S Adecuado        1.964        19.64       1820.1              ZA        1.686        16.86       1597.1 
                         S-20        0.254         2.54        241.1 
      960.000      S Adecuado        1.964        19.64       1839.7              ZA        1.686        16.86       1613.9 
                         S-20        0.254         2.54        243.7 
      970.000      S Adecuado        1.964        19.64       1859.4              ZA        1.686        16.86       1630.8 
                         S-20        0.254         2.54        246.2 
      980.000      S Adecuado        1.964        19.64       1879.0              ZA        1.686        16.86       1647.6 
                         S-20        0.254         2.54        248.7 
      990.000      S Adecuado        1.964        19.64       1898.6              ZA        1.686        16.86       1664.5 
                         S-20        0.254         2.54        251.3 
     1000.000      S Adecuado        1.964        19.64       1918.3              ZA        1.686        16.86       1681.3 
                         S-20        0.254         2.54        253.8 
     1010.000      S Adecuado        1.964        19.64       1937.9              ZA        1.686        16.86       1698.2 
                         S-20        0.254         2.54        256.4 
     1020.000      S Adecuado        1.964        19.64       1957.6              ZA        1.686        16.86       1715.1 
                         S-20        0.254         2.54        258.9 
     1030.000      S Adecuado        1.963        19.63       1977.2              ZA        1.686        16.86       1731.9 
                         S-20        0.254         2.54        261.4 
     1040.000      S Adecuado        1.964        19.63       1996.8              ZA        1.686        16.86       1748.8 
                         S-20        0.254         2.54        264.0 
     1050.000      S Adecuado        1.964        19.64       2016.5              ZA        1.686        16.86       1765.6 
                         S-20        0.254         2.54        266.5 
     1060.000      S Adecuado        1.964        19.64       2036.1              ZA        1.686        16.86       1782.5 
                         S-20        0.254         2.54        269.0 
     1070.000      S Adecuado        1.964        19.64       2055.7              ZA        1.686        16.86       1799.3 
                         S-20        0.254         2.54        271.6 
     1080.000      S Adecuado        1.964        19.64       2075.4              ZA        1.686        16.86       1816.2 
                         S-20        0.254         2.54        274.1 
     1090.000      S Adecuado        1.964        19.64       2095.0              ZA        1.686        16.86       1833.0 
                         S-20        0.254         2.54        276.7 
     1100.000      S Adecuado        1.964        19.64       2114.7              ZA        1.686        16.86       1849.9 
                         S-20        0.254         2.54        279.2 
     1110.000      S Adecuado        1.964        19.64       2134.3              ZA        1.686        16.86       1866.8 
                         S-20        0.254         2.54        281.7 
     1120.000      S Adecuado        1.964        19.64       2153.9              ZA        1.686        16.86       1883.6 
                         S-20        0.254         2.54        284.3 
     1130.000      S Adecuado        1.964        19.64       2173.6              ZA        1.686        16.86       1900.5 
                         S-20        0.254         2.54        286.8 
     1140.000      S Adecuado        1.964        19.64       2193.2              ZA        1.686        16.86       1917.3 
                         S-20        0.254         2.54        289.4 
     1150.000      S Adecuado        1.964        19.64       2212.9              ZA        1.686        16.86       1934.2 
                         S-20        0.254         2.54        291.9 
     1160.000      S Adecuado        1.964        19.64       2232.5              ZA        1.686        16.86       1951.0 
                         S-20        0.254         2.54        294.4 
     1170.000      S Adecuado        1.964        19.64       2252.1              ZA        1.686        16.86       1967.9 
                         S-20        0.254         2.54        297.0 
     1180.000      S Adecuado        1.964        19.64       2271.8              ZA        1.686        16.86       1984.8 
                         S-20        0.254         2.54        299.5 
     1190.000      S Adecuado        1.964        19.64       2291.4              ZA        1.686        16.86       2001.6 
                         S-20        0.254         2.54        302.0 
     1200.000      S Adecuado        1.964        19.64       2311.1              ZA        1.686        16.86       2018.5 
                         S-20        0.254         2.54        304.6 
     1210.000      S Adecuado        1.964        19.64       2330.7              ZA        1.686        16.86       2035.3 
                         S-20        0.254         2.54        307.1 
     1220.000      S Adecuado        1.964        19.64       2350.3              ZA        1.686        16.86       2052.2 
                         S-20        0.254         2.54        309.7 
     1230.000      S Adecuado        1.964        19.64       2370.0              ZA        1.686        16.86       2069.0 
                         S-20        0.254         2.54        312.2 
     1240.000      S Adecuado        1.964        19.64       2389.6              ZA        1.686        16.86       2085.9 
                         S-20        0.254         2.54        314.7 
     1250.000      S Adecuado        1.950        19.57       2409.2              ZA        1.686        16.86       2102.7 
                         S-20        0.254         2.54        317.3 
     1260.000      S Adecuado        1.964        19.57       2428.8              ZA        1.686        16.86       2119.6 
                         S-20        0.254         2.54        319.8 
     1270.000      S Adecuado        1.964        19.64       2448.4              ZA        1.686        16.86       2136.5 
                         S-20        0.254         2.54        322.4 
     1280.000      S Adecuado        1.964        19.64       2468.0              ZA        1.686        16.86       2153.3 
                         S-20        0.254         2.54        324.9 
     1286.719      S Adecuado        1.964        13.20       2481.2              ZA        1.686        11.33       2164.6 
                         S-20        0.254         1.71        326.6 
     1290.000      S Adecuado        1.964         6.44       2487.7              ZA        1.686         5.53       2170.2 
                         S-20        0.254         0.83        327.4 
     1300.000      S Adecuado        1.964        19.64       2507.3              ZA        1.686        16.86       2187.0 
                         S-20        0.254         2.54        330.0 
     1310.000      S Adecuado        1.964        19.64       2526.9              ZA        1.686        16.86       2203.9 
                         S-20        0.254         2.54        332.5 
     1320.000      S Adecuado        1.964        19.64       2546.6              ZA        1.686        16.86       2220.7 
                         S-20        0.254         2.54        335.0 
     1330.000      S Adecuado        1.964        19.64       2566.2              ZA        1.686        16.86       2237.6 
                         S-20        0.254         2.54        337.6 
     1340.000      S Adecuado        1.964        19.64       2585.9              ZA        1.686        16.86       2254.5 
                         S-20        0.254         2.54        340.1 
     1350.000      S Adecuado        1.964        19.64       2605.5              ZA        1.686        16.86       2271.3 
                         S-20        0.254         2.54        342.7 
     1360.000      S Adecuado        1.964        19.64       2625.1              ZA        1.686        16.86       2288.2 
                         S-20        0.254         2.54        345.2 
     1361.719      S Adecuado        1.964         3.38       2628.5              ZA        1.686         2.90       2291.1 
                         S-20        0.254         0.44        345.6 
     1370.000      S Adecuado        1.964        16.26       2644.8              ZA        1.686        13.96       2305.0 
                         S-20        0.254         2.10        347.7 
     1380.000      S Adecuado        1.964        19.64       2664.4              ZA        1.686        16.86       2321.9 
                         S-20        0.254         2.54        350.3 
     1390.000      S Adecuado        1.964        19.64       2684.1              ZA        1.686        16.86       2338.7 
                         S-20        0.254         2.54        352.8 
     1400.000      S Adecuado        1.964        19.64       2703.7              ZA        1.686        16.86       2355.6 
                         S-20        0.254         2.54        355.4 
     1410.000      S Adecuado        1.964        19.64       2723.3              ZA        1.686        16.86       2372.4 
                         S-20        0.254         2.54        357.9 
     1420.000      S Adecuado        1.964        19.64       2743.0              ZA        1.686        16.86       2389.3 
                         S-20        0.254         2.54        360.4 

     1430.000      S Adecuado        1.964        19.64       2762.6              ZA        1.686        16.86       2406.2 
                         S-20        0.254         2.54        363.0 
     1436.719      S Adecuado        1.964        13.20       2775.8              ZA        1.686        11.33       2417.5 
                         S-20        0.254         1.71        364.7 
     1440.000      S Adecuado        1.964         6.44       2782.3              ZA        1.686         5.53       2423.0 
                         S-20        0.254         0.83        365.5 
     1450.000      S Adecuado        1.964        19.64       2801.9              ZA        1.686        16.86       2439.9 
                         S-20        0.254         2.54        368.0 
     1460.000      S Adecuado        1.964        19.64       2821.5              ZA        1.686        16.86       2456.7 
                         S-20        0.254         2.54        370.6 
     1470.000      S Adecuado        1.964        19.64       2841.2              ZA        1.686        16.86       2473.6 
                         S-20        0.254         2.54        373.1 
     1480.000      S Adecuado        1.964        19.64       2860.8              ZA        1.686        16.86       2490.4 
                         S-20        0.254         2.54        375.7 
     1490.000      S Adecuado        1.964        19.64       2880.4              ZA        1.686        16.86       2507.3 
                         S-20        0.254         2.54        378.2 
     1500.000      S Adecuado        1.941        19.52       2900.0              ZA        1.686        16.86       2524.2 
                         S-20        0.254         2.54        380.7 
     1510.000      S Adecuado        1.964        19.52       2919.5              ZA        1.686        16.86       2541.0 
                         S-20        0.254         2.54        383.3 
     1520.000      S Adecuado        1.964        19.64       2939.1              ZA        1.686        16.86       2557.9 
                         S-20        0.254         2.54        385.8 
     1530.000      S Adecuado        1.964        19.64       2958.8              ZA        1.686        16.86       2574.7 
                         S-20        0.254         2.54        388.4 
     1540.000      S Adecuado        1.959        19.61       2978.4              ZA        1.686        16.86       2591.6 
                         S-20        0.254         2.54        390.9 
     1550.000      S Adecuado        1.962        19.60       2998.0              ZA        1.686        16.86       2608.4 
                         S-20        0.254         2.54        393.4 
     1560.000      S Adecuado        1.964        19.63       3017.6              ZA        1.686        16.86       2625.3 
                         S-20        0.254         2.54        396.0 
     1570.000      S Adecuado        1.963        19.63       3037.2              ZA        1.686        16.86       2642.2 
                         S-20        0.254         2.54        398.5 
     1580.000      S Adecuado        1.964        19.63       3056.9              ZA        1.686        16.86       2659.0 
                         S-20        0.254         2.54        401.0 
     1590.000      S Adecuado        1.964        19.64       3076.5              ZA        1.686        16.86       2675.9 
                         S-20        0.254         2.54        403.6 
     1600.000      S Adecuado        1.964        19.64       3096.2              ZA        1.686        16.86       2692.7 
                         S-20        0.254         2.54        406.1 
     1610.000      S Adecuado        1.964        19.64       3115.8              ZA        1.686        16.86       2709.6 
                         S-20        0.254         2.54        408.7 
     1620.000      S Adecuado        1.964        19.64       3135.4              ZA        1.686        16.86       2726.4 
                         S-20        0.254         2.54        411.2 
     1630.000      S Adecuado        1.964        19.64       3155.1              ZA        1.686        16.86       2743.3 
                         S-20        0.254         2.54        413.7 
     1631.233      S Adecuado        1.964         2.42       3157.5              ZA        1.686         2.08       2745.4 
                         S-20        0.254         0.31        414.0 
     1640.000      S Adecuado        1.964        17.22       3174.7              ZA        1.686        14.78       2760.2 
                         S-20        0.254         2.23        416.3 
     1650.000      S Adecuado        1.964        19.64       3194.4              ZA        1.686        16.86       2777.0 
                         S-20        0.254         2.54        418.8 
     1660.000      S Adecuado        1.964        19.64       3214.0              ZA        1.686        16.86       2793.9 
                         S-20        0.254         2.54        421.3 
     1670.000      S Adecuado        1.964        19.64       3233.6              ZA        1.686        16.86       2810.7 
                         S-20        0.254         2.54        423.9 
     1680.000      S Adecuado        1.964        19.64       3253.3              ZA        1.686        16.86       2827.6 
                         S-20        0.254         2.54        426.4 
     1690.000      S Adecuado        1.964        19.64       3272.9              ZA        1.686        16.86       2844.4 
                         S-20        0.254         2.54        429.0 
     1700.000      S Adecuado        1.964        19.64       3292.5              ZA        1.686        16.86       2861.3 
                         S-20        0.254         2.54        431.5 
     1710.000      S Adecuado        1.964        19.64       3312.2              ZA        1.686        16.86       2878.2 
                         S-20        0.254         2.54        434.0 
     1720.000      S Adecuado        1.964        19.64       3331.8              ZA        1.686        16.86       2895.0 
                         S-20        0.254         2.54        436.6 
     1730.000      S Adecuado        1.964        19.64       3351.5              ZA        1.686        16.86       2911.9 
                         S-20        0.254         2.54        439.1 
     1740.000      S Adecuado        1.964        19.64       3371.1              ZA        1.686        16.86       2928.7 
                         S-20        0.254         2.54        441.7 
     1750.000      S Adecuado        1.964        19.64       3390.7              ZA        1.686        16.86       2945.6 
                         S-20        0.254         2.54        444.2 
     1760.000      S Adecuado        1.964        19.64       3410.4              ZA        1.686        16.86       2962.4 
                         S-20        0.254         2.54        446.7 
     1770.000      S Adecuado        1.964        19.64       3430.0              ZA        1.686        16.86       2979.3 
                         S-20        0.254         2.54        449.3 
     1780.000      S Adecuado        1.964        19.64       3449.7              ZA        1.686        16.86       2996.1 
                         S-20        0.254         2.54        451.8 
     1790.000      S Adecuado        1.964        19.64       3469.3              ZA        1.686        16.86       3013.0 
                         S-20        0.254         2.54        454.3 
     1800.000      S Adecuado        1.964        19.64       3488.9              ZA        1.686        16.86       3029.9 
                         S-20        0.254         2.54        456.9 
     1810.000      S Adecuado        1.964        19.64       3508.6              ZA        1.686        16.86       3046.7 
                         S-20        0.254         2.54        459.4 
     1820.000      S Adecuado        1.964        19.64       3528.2              ZA        1.686        16.86       3063.6 
                         S-20        0.254         2.54        462.0 
     1826.944      S Adecuado        1.964        13.64       3541.8              ZA        1.686        11.71       3075.3 
                         S-20        0.254         1.76        463.7 
     1830.000      S Adecuado        1.964         6.00       3547.8              ZA        1.686         5.15       3080.4 
                         S-20        0.254         0.78        464.5 
     1835.000      S Adecuado        1.964         9.82       3557.7              ZA        1.686         8.43       3088.9 
                         S-20        0.254         1.27        465.8 
     1840.000      S Adecuado        1.964         9.82       3567.5              ZA        1.685         8.43       3097.3 
                         S-20        0.254         1.27        467.0 
     1845.000      S Adecuado        1.964         9.82       3577.3              ZA        1.685         8.43       3105.7 
                         S-20        0.254         1.27        468.3 
     1850.000      S Adecuado        1.964         9.82       3587.1              ZA        1.685         8.43       3114.1 
                         S-20        0.254         1.27        469.6 
     1855.000      S Adecuado        1.964         9.82       3596.9              ZA        1.685         8.43       3122.6 
                         S-20        0.254         1.27        470.9 
     1860.000      S Adecuado        1.964         9.82       3606.8              ZA        1.685         8.43       3131.0 
                         S-20        0.254         1.27        472.1 
     1865.000      S Adecuado        1.964         9.82       3616.6              ZA        1.685         8.43       3139.4 
                         S-20        0.254         1.27        473.4 
     1870.000      S Adecuado        1.964         9.82       3626.4              ZA        1.685         8.43       3147.9 
                         S-20        0.254         1.27        474.7 
     1875.000      S Adecuado        1.964         9.82       3636.2              ZA        1.685         8.43       3156.3 
                         S-20        0.254         1.27        475.9 
     1880.000      S Adecuado        1.964         9.82       3646.0              ZA        1.686         8.43       3164.7 
                         S-20        0.254         1.27        477.2 
     1885.000      S Adecuado        1.964         9.82       3655.9              ZA        1.685         8.43       3173.1 
                         S-20        0.254         1.27        478.5 
     1890.000      S Adecuado        1.861         9.56       3665.4              ZA        1.686         8.43       3181.6 
                         S-20        0.254         1.27        479.7 
     1894.722      S Adecuado        1.931         8.95       3674.4              ZA        1.685         7.96       3189.5 
                         S-20        0.254         1.20        480.9 
     1895.000      S Adecuado        1.950         0.54       3674.9              ZA        1.685         0.47       3190.0 
                         S-20        0.254         0.07        481.0 
     1900.000      S Adecuado        1.964         9.78       3684.7              ZA        1.686         8.43       3198.4 
                         S-20        0.254         1.27        482.3 
     1905.000      S Adecuado        1.809         9.43       3694.1              ZA        1.685         8.43       3206.8 
                         S-20        0.254         1.27        483.5 
     1910.000      S Adecuado        1.716         8.81       3702.9              ZA        1.619         8.26       3215.1 
                         S-20        0.253         1.27        484.8 
     1915.000      S Adecuado        1.806         8.81       3711.7              ZA        1.622         8.10       3223.2 
                         S-20        0.253         1.26        486.1 
     1920.000      S Adecuado        1.806         9.03       3720.8              ZA        1.622         8.11       3231.3 
                         S-20        0.253         1.26        487.3 
     1925.000      S Adecuado        1.806         9.03       3729.8              ZA        1.622         8.11       3239.4 
                         S-20        0.253         1.26        488.6 
     1930.000      S Adecuado        1.655         8.65       3738.5              ZA        1.564         7.97       3247.4 
                         S-20        0.252         1.26        489.9 
     1935.000      S Adecuado        1.859         8.78       3747.2              ZA        1.681         8.11       3255.5 
                         S-20        0.254         1.26        491.1 
     1937.222      S Adecuado        1.951         4.23       3751.5              ZA        1.686         3.74       3259.3 
                         S-20        0.254         0.56        491.7 
     1940.000      S Adecuado        1.964         5.44       3756.9              ZA        1.685         4.68       3263.9 
                         S-20        0.254         0.71        492.4 
     1945.000      S Adecuado        2.131        10.24       3767.1              ZA        1.852         8.84       3272.8 
                         S-20        0.282         1.34        493.7 
     1950.000      S Adecuado        2.264        10.99       3778.1              ZA        1.986         9.59       3282.4 
                         S-20        0.304         1.46        495.2 
     1955.000      S Adecuado        2.264        11.32       3789.5              ZA        1.986         9.93       3292.3 
                         S-20        0.304         1.52        496.7 
     1960.000      S Adecuado        2.264        11.32       3800.8              ZA        1.986         9.93       3302.2 
                         S-20        0.304         1.52        498.2 

     1965.000      S Adecuado        2.264        11.32       3812.1              ZA        1.986         9.93       3312.2 
                         S-20        0.304         1.52        499.8 
     1970.000      S Adecuado        2.264        11.32       3823.4              ZA        1.985         9.93       3322.1 
                         S-20        0.304         1.52        501.3 
     1975.000      S Adecuado        2.264        11.32       3834.7              ZA        1.985         9.93       3332.0 
                         S-20        0.304         1.52        502.8 
     1979.722      S Adecuado        2.264        10.69       3845.4              ZA        1.986         9.38       3341.4 
                         S-20        0.304         1.44        504.2 
     1980.000      S Adecuado        2.264         0.63       3846.1              ZA        1.986         0.55       3341.9 
                         S-20        0.304         0.08        504.3 
     1985.000      S Adecuado        2.264        11.32       3857.4              ZA        1.986         9.93       3351.9 
                         S-20        0.304         1.52        505.8 
     1990.000      S Adecuado        2.264        11.32       3868.7              ZA        1.986         9.93       3361.8 
                         S-20        0.304         1.52        507.4 
     1995.000      S Adecuado        2.264        11.32       3880.0              ZA        1.985         9.93       3371.7 
                         S-20        0.304         1.52        508.9 
     1999.006      S Adecuado        2.264         9.07       3889.1              ZA        1.986         7.95       3379.7 
                         S-20        0.304         1.22        510.1 
     2000.000      S Adecuado        2.264         2.25       3891.3              ZA        1.986         1.97       3381.7 
                         S-20        0.304         0.30        510.4 
     2010.000      S Adecuado        2.264        22.64       3914.0              ZA        1.986        19.86       3401.5 
                         S-20        0.304         3.04        513.4 
     2020.000      S Adecuado        2.264        22.64       3936.6              ZA        1.986        19.86       3421.4 
                         S-20        0.304         3.04        516.5 
     2030.000      S Adecuado        2.264        22.64       3959.2              ZA        1.986        19.86       3441.2 
                         S-20        0.304         3.04        519.5 
     2030.680      S Adecuado        2.264         1.54       3960.8              ZA        1.986         1.35       3442.6 
                         S-20        0.304         0.21        519.7 
     2032.000      S Adecuado        2.264         2.99       3963.8              ZA        1.986         2.62       3445.2 
                         S-20        0.304         0.40        520.1 
     2034.000      S Adecuado        2.264         4.53       3968.3              ZA        1.986         3.97       3449.2 
                         S-20        0.304         0.61        520.7 
     2036.000      S Adecuado        2.264         4.53       3972.8              ZA        1.986         3.97       3453.1 
                         S-20        0.304         0.61        521.3 
     2038.000      S Adecuado        2.264         4.53       3977.4              ZA        1.986         3.97       3457.1 
                         S-20        0.304         0.61        521.9 
     2040.000      S Adecuado        2.264         4.53       3981.9              ZA        1.986         3.97       3461.1 
                         S-20        0.304         0.61        522.6 
     2042.000      S Adecuado        2.264         4.53       3986.4              ZA        1.986         3.97       3465.1 
                         S-20        0.304         0.61        523.2 
     2044.000      S Adecuado        2.264         4.53       3990.9              ZA        1.986         3.97       3469.0 
                         S-20        0.304         0.61        523.8 
     2046.000      S Adecuado        2.264         4.53       3995.5              ZA        1.986         3.97       3473.0 
                         S-20        0.304         0.61        524.4 
     2048.000      S Adecuado        2.264         4.53       4000.0              ZA        1.986         3.97       3477.0 
                         S-20        0.304         0.61        525.0 
     2050.000      S Adecuado        2.264         4.53       4004.5              ZA        1.986         3.97       3480.9 
                         S-20        0.304         0.61        525.6 
     2052.000      S Adecuado        2.264         4.53       4009.0              ZA        1.986         3.97       3484.9 
                         S-20        0.304         0.61        526.2 
     2054.000      S Adecuado        2.264         4.53       4013.6              ZA        1.986         3.97       3488.9 
                         S-20        0.304         0.61        526.8 
     2056.000      S Adecuado        2.264         4.53       4018.1              ZA        1.986         3.97       3492.9 
                         S-20        0.304         0.61        527.4 
     2058.000      S Adecuado        2.264         4.53       4022.6              ZA        1.986         3.97       3496.8 
                         S-20        0.304         0.61        528.0 
     2060.000      S Adecuado        2.264         4.53       4027.2              ZA        1.986         3.97       3500.8 
                         S-20        0.304         0.61        528.6 
     2062.000      S Adecuado        2.264         4.53       4031.7              ZA        1.986         3.97       3504.8 
                         S-20        0.304         0.61        529.2 
     2064.000      S Adecuado        2.264         4.53       4036.2              ZA        1.986         3.97       3508.7 
                         S-20        0.304         0.61        529.8 
     2066.000      S Adecuado        2.264         4.53       4040.7              ZA        1.986         3.97       3512.7 
                         S-20        0.304         0.61        530.5 
     2068.000      S Adecuado        2.264         4.53       4045.3              ZA        1.986         3.97       3516.7 
                         S-20        0.304         0.61        531.1 
     2070.000      S Adecuado        2.264         4.53       4049.8              ZA        1.986         3.97       3520.7 
                         S-20        0.304         0.61        531.7 
     2072.000      S Adecuado        2.264         4.53       4054.3              ZA        1.986         3.97       3524.6 
                         S-20        0.304         0.61        532.3 
     2074.000      S Adecuado        2.264         4.53       4058.9              ZA        1.986         3.97       3528.6 
                         S-20        0.304         0.61        532.9 
     2074.149      S Adecuado        2.264         0.34       4059.2              ZA        1.986         0.30       3528.9 
                         S-20        0.304         0.05        532.9 
     2076.000      S Adecuado        2.264         4.19       4063.4              ZA        1.986         3.68       3532.6 
                         S-20        0.304         0.56        533.5 
     2078.000      S Adecuado        2.264         4.53       4067.9              ZA        1.986         3.97       3536.5 
                         S-20        0.304         0.61        534.1 
     2080.000      S Adecuado        2.264         4.53       4072.4              ZA        1.986         3.97       3540.5 
                         S-20        0.304         0.61        534.7 
     2081.729      S Adecuado        2.264         3.91       4076.3              ZA        1.986         3.43       3543.9 
                         S-20        0.304         0.53        535.2 
     2082.000      S Adecuado        2.264         0.61       4077.0              ZA        1.986         0.54       3544.5 
                         S-20        0.304         0.08        535.3 
     2084.000      S Adecuado        2.264         4.53       4081.5              ZA        1.986         3.97       3548.5 
                         S-20        0.304         0.61        535.9 
     2086.000      S Adecuado        2.264         4.53       4086.0              ZA        1.986         3.97       3552.4 
                         S-20        0.304         0.61        536.5 
     2088.000      S Adecuado        2.264         4.53       4090.5              ZA        1.986         3.97       3556.4 
                         S-20        0.304         0.61        537.1 
     2090.000      S Adecuado        2.264         4.53       4095.1              ZA        1.986         3.97       3560.4 
                         S-20        0.304         0.61        537.7 
     2092.000      S Adecuado        2.264         4.53       4099.6              ZA        1.986         3.97       3564.3 
                         S-20        0.304         0.61        538.4 
     2094.000      S Adecuado        2.264         4.53       4104.1              ZA        1.986         3.97       3568.3 
                         S-20        0.304         0.61        539.0 
     2095.899      S Adecuado        2.264         4.30       4108.4              ZA        1.986         3.77       3572.1 
                         S-20        0.304         0.58        539.5 
     2096.000      S Adecuado        2.264         0.23       4108.7              ZA        1.986         0.20       3572.3 
                         S-20        0.304         0.03        539.6 
     2098.000      S Adecuado        2.264         4.53       4113.2              ZA        1.986         3.97       3576.3 
                         S-20        0.304         0.61        540.2 
     2100.000      S Adecuado        2.264         4.53       4117.7              ZA        1.986         3.97       3580.2 
                         S-20        0.304         0.61        540.8 
     2102.000      S Adecuado        2.264         4.53       4122.2              ZA        1.986         3.97       3584.2 
                         S-20        0.304         0.61        541.4 
     2104.000      S Adecuado        2.264         4.53       4126.8              ZA        1.986         3.97       3588.2 
                         S-20        0.304         0.61        542.0 
     2106.000      S Adecuado        2.264         4.53       4131.3              ZA        1.986         3.97       3592.1 
                         S-20        0.304         0.61        542.6 
     2108.000      S Adecuado        2.264         4.53       4135.8              ZA        1.986         3.97       3596.1 
                         S-20        0.304         0.61        543.2 
     2110.000      S Adecuado        2.264         4.53       4140.4              ZA        1.986         3.97       3600.1 
                         S-20        0.304         0.61        543.8 
     2112.000      S Adecuado        2.264         4.53       4144.9              ZA        1.986         3.97       3604.1 
                         S-20        0.304         0.61        544.4 
     2114.000      S Adecuado        2.264         4.53       4149.4              ZA        1.986         3.97       3608.0 
                         S-20        0.304         0.61        545.0 
     2116.000      S Adecuado        2.264         4.53       4153.9              ZA        1.986         3.97       3612.0 
                         S-20        0.304         0.61        545.6 
     2117.649      S Adecuado        2.264         3.73       4157.7              ZA        1.986         3.27       3615.3 
                         S-20        0.304         0.50        546.1 
     2118.000      S Adecuado        2.264         0.79       4158.5              ZA        1.986         0.70       3616.0 
                         S-20        0.304         0.11        546.3 
     2120.000      S Adecuado        2.264         4.53       4163.0              ZA        1.986         3.97       3619.9 
                         S-20        0.304         0.61        546.9 
     2122.000      S Adecuado        2.264         4.53       4167.5              ZA        1.986         3.97       3623.9 
                         S-20        0.304         0.61        547.5 
     2124.000      S Adecuado        2.264         4.53       4172.0              ZA        1.986         3.97       3627.9 
                         S-20        0.304         0.61        548.1 
     2126.000      S Adecuado        2.264         4.53       4176.6              ZA        1.986         3.97       3631.9 
                         S-20        0.304         0.61        548.7 
     2128.000      S Adecuado        2.264         4.53       4181.1              ZA        1.986         3.97       3635.8 
                         S-20        0.304         0.61        549.3 
     2130.000      S Adecuado        2.264         4.53       4185.6              ZA        1.985         3.97       3639.8 
                         S-20        0.304         0.61        549.9 
     2130.673      S Adecuado        2.264         1.52       4187.2              ZA        1.985         1.34       3641.1 
                         S-20        0.304         0.20        550.1 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 322

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              4187.2 
                       ZA                                      3641.1 
                       S-20                                     550.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.623         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        0.073      S Adecuado        1.806         0.13          0.1              ZA        1.622         0.12          0.1 
                         S-20        0.252         0.02          0.0 
        2.073      S Adecuado        1.806         3.61          3.7              ZA        1.622         3.24          3.4 
                         S-20        0.252         0.50          0.5 
        4.073      S Adecuado        1.806         3.61          7.4              ZA        1.622         3.24          6.6 
                         S-20        0.252         0.50          1.0 
        7.417      S Adecuado        1.590         5.68         13.0              ZA        1.589         5.37         12.0 
                         S-20        0.254         0.85          1.9 
        9.167      S Adecuado        1.647         2.83         15.9              ZA        1.631         2.82         14.8 
                         S-20        0.254         0.44          2.3 
       10.000      S Adecuado        1.672         1.38         17.3              ZA        1.645         1.36         16.2 
                         S-20        0.254         0.21          2.5 
       10.917      S Adecuado        1.697         1.54         18.8              ZA        1.658         1.51         17.7 
                         S-20        0.254         0.23          2.8 
       11.027      S Adecuado        1.700         0.19         19.0              ZA        1.659         0.18         17.9 
                         S-20        0.254         0.03          2.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                                19.0 
                       ZA                                        17.9 
                       S-20                                       2.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.660         0.00          0.0              ZA        1.570         0.00          0.0 
                         S-20        0.252         0.00          0.0 
       10.000      S Adecuado        1.590        16.25         16.2              ZA        1.588        15.79         15.8 
                         S-20        0.254         2.53          2.5 
       20.000      S Adecuado        1.716        16.53         32.8              ZA        1.638        16.13         31.9 
                         S-20        0.254         2.54          5.1 
       21.818      S Adecuado        1.689         3.10         35.9              ZA        1.635         2.97         34.9 
                         S-20        0.254         0.46          5.5 
       30.000      S Adecuado        1.616        13.52         49.4              ZA        1.606        13.26         48.2 
                         S-20        0.254         2.08          7.6 
       40.000      S Adecuado        1.690        16.53         65.9              ZA        1.636        16.21         64.4 
                         S-20        0.254         2.54         10.1 
       44.568      S Adecuado        1.743         7.84         73.8              ZA        1.644         7.49         71.8 
                         S-20        0.254         1.16         11.3 
       50.000      S Adecuado        1.877         9.83         83.6              ZA        1.685         9.04         80.9 
                         S-20        0.254         1.38         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.806        18.42        102.0              ZA        1.622        16.54         97.4 
                         S-20        0.252         2.53         15.2 
       67.318      S Adecuado        1.806        13.22        115.2              ZA        1.623        11.87        109.3 
                         S-20        0.253         1.85         17.1 
       70.000      S Adecuado        1.806         4.84        120.1              ZA        1.623         4.35        113.7 
                         S-20        0.253         0.68         17.7 
       80.000      S Adecuado        1.806        18.06        138.1              ZA        1.623        16.23        129.9 
                         S-20        0.253         2.53         20.3 
       85.568      S Adecuado        1.676         9.69        147.8              ZA        1.585         8.93        138.8 
                         S-20        0.253         1.41         21.7 
       90.000      S Adecuado        1.722         7.53        155.4              ZA        1.624         7.11        145.9 
                         S-20        0.253         1.12         22.8 
       95.000      S Adecuado        1.663         8.46        163.8              ZA        1.627         8.13        154.0 
                         S-20        0.254         1.27         24.1 
      100.000      S Adecuado        1.776         8.60        172.4              ZA        1.670         8.24        162.3 
                         S-20        0.254         1.27         25.3 
      105.000      S Adecuado        1.821         8.99        181.4              ZA        1.680         8.37        170.7 
                         S-20        0.254         1.27         26.6 
      110.000      S Adecuado        1.905         9.31        190.7              ZA        1.686         8.41        179.1 
                         S-20        0.254         1.27         27.9 
      115.000      S Adecuado        1.963         9.67        200.4              ZA        1.686         8.43        187.5 
                         S-20        0.254         1.27         29.1 
      118.361      S Adecuado        1.964         6.60        207.0              ZA        1.686         5.67        193.2 
                         S-20        0.254         0.85         30.0 
      120.000      S Adecuado        1.964         3.22        210.2              ZA        1.686         2.76        195.9 
                         S-20        0.254         0.42         30.4 
      125.000      S Adecuado        1.964         9.82        220.0              ZA        1.686         8.43        204.4 
                         S-20        0.254         1.27         31.7 
      130.000      S Adecuado        1.964         9.82        229.9              ZA        1.686         8.43        212.8 
                         S-20        0.254         1.27         32.9 
      133.361      S Adecuado        1.964         6.60        236.5              ZA        1.686         5.67        218.5 
                         S-20        0.254         0.85         33.8 
      135.000      S Adecuado        1.964         3.22        239.7              ZA        1.686         2.76        221.2 
                         S-20        0.254         0.42         34.2 
      140.000      S Adecuado        1.964         9.82        249.5              ZA        1.686         8.43        229.7 
                         S-20        0.254         1.27         35.5 
      145.000      S Adecuado        1.964         9.82        259.3              ZA        1.686         8.43        238.1 
                         S-20        0.254         1.27         36.8 
      148.361      S Adecuado        1.964         6.60        265.9              ZA        1.686         5.67        243.7 
                         S-20        0.254         0.85         37.6 
      150.000      S Adecuado        1.964         3.22        269.1              ZA        1.686         2.76        246.5 
                         S-20        0.254         0.42         38.0 
      155.000      S Adecuado        1.964         9.82        279.0              ZA        1.686         8.43        254.9 
                         S-20        0.254         1.27         39.3 
      160.000      S Adecuado        1.964         9.82        288.8              ZA        1.686         8.43        263.4 
                         S-20        0.254         1.27         40.6 
      165.000      S Adecuado        1.964         9.82        298.6              ZA        1.686         8.43        271.8 
                         S-20        0.254         1.27         41.8 
      170.000      S Adecuado        1.964         9.82        308.4              ZA        1.686         8.43        280.2 
                         S-20        0.254         1.27         43.1 
      175.000      S Adecuado        1.964         9.82        318.2              ZA        1.686         8.43        288.7 

                         S-20        0.254         1.27         44.4 
      180.000      S Adecuado        1.964         9.82        328.0              ZA        1.686         8.43        297.1 
                         S-20        0.254         1.27         45.6 
      185.000      S Adecuado        1.964         9.82        337.9              ZA        1.686         8.43        305.5 
                         S-20        0.254         1.27         46.9 
      190.000      S Adecuado        1.964         9.82        347.7              ZA        1.686         8.43        313.9 
                         S-20        0.254         1.27         48.2 
      195.000      S Adecuado        1.964         9.82        357.5              ZA        1.686         8.43        322.4 
                         S-20        0.254         1.27         49.4 
      200.000      S Adecuado        1.964         9.82        367.3              ZA        1.686         8.43        330.8 
                         S-20        0.254         1.27         50.7 
      205.000      S Adecuado        1.964         9.82        377.1              ZA        1.686         8.43        339.2 
                         S-20        0.254         1.27         52.0 
      210.000      S Adecuado        1.964         9.82        387.0              ZA        1.686         8.43        347.6 
                         S-20        0.254         1.27         53.3 
      210.831      S Adecuado        1.964         1.63        388.6              ZA        1.686         1.40        349.0 
                         S-20        0.254         0.21         53.5 
      220.000      S Adecuado        1.964        18.01        406.6              ZA        1.686        15.46        364.5 
                         S-20        0.254         2.33         55.8 
      230.000      S Adecuado        1.964        19.64        426.2              ZA        1.686        16.86        381.4 
                         S-20        0.254         2.54         58.3 
      240.000      S Adecuado        1.964        19.64        445.9              ZA        1.686        16.86        398.2 
                         S-20        0.254         2.54         60.9 
      240.325      S Adecuado        1.964         0.64        446.5              ZA        1.686         0.55        398.8 
                         S-20        0.254         0.08         61.0 
      242.000      S Adecuado        1.964         3.29        449.8              ZA        1.686         2.82        401.6 
                         S-20        0.254         0.43         61.4 
      244.000      S Adecuado        1.964         3.93        453.7              ZA        1.686         3.37        405.0 
                         S-20        0.254         0.51         61.9 
      246.000      S Adecuado        1.964         3.93        457.7              ZA        1.686         3.37        408.3 
                         S-20        0.254         0.51         62.4 
      248.000      S Adecuado        1.964         3.93        461.6              ZA        1.686         3.37        411.7 
                         S-20        0.254         0.51         62.9 
      250.000      S Adecuado        1.964         3.93        465.5              ZA        1.686         3.37        415.1 
                         S-20        0.254         0.51         63.4 
      252.000      S Adecuado        1.964         3.93        469.4              ZA        1.686         3.37        418.4 
                         S-20        0.254         0.51         63.9 
      254.000      S Adecuado        1.964         3.93        473.4              ZA        1.686         3.37        421.8 
                         S-20        0.254         0.51         64.4 
      256.000      S Adecuado        1.885         3.85        477.2              ZA        1.654         3.34        425.2 
                         S-20        0.253         0.51         64.9 
      258.000      S Adecuado        1.952         3.84        481.1              ZA        1.686         3.34        428.5 
                         S-20        0.254         0.51         65.4 
      260.000      S Adecuado        1.947         3.90        485.0              ZA        1.686         3.37        431.9 
                         S-20        0.254         0.51         65.9 
      262.000      S Adecuado        1.862         3.81        488.8              ZA        1.654         3.34        435.2 
                         S-20        0.253         0.51         66.5 
      264.000      S Adecuado        1.855         3.72        492.5              ZA        1.654         3.31        438.5 
                         S-20        0.253         0.51         67.0 
      265.672      S Adecuado        1.835         3.09        495.6              ZA        1.684         2.79        441.3 
                         S-20        0.254         0.42         67.4 
      266.000      S Adecuado        1.858         0.61        496.2              ZA        1.686         0.55        441.9 
                         S-20        0.254         0.08         67.5 
      268.000      S Adecuado        1.841         3.70        499.9              ZA        1.685         3.37        445.2 
                         S-20        0.254         0.51         68.0 
      270.000      S Adecuado        1.822         3.66        503.5              ZA        1.685         3.37        448.6 
                         S-20        0.254         0.51         68.5 
      272.000      S Adecuado        1.804         3.63        507.2              ZA        1.683         3.37        452.0 
                         S-20        0.254         0.51         69.0 
      274.000      S Adecuado        1.803         3.61        510.8              ZA        1.683         3.37        455.3 
                         S-20        0.254         0.51         69.5 
      276.000      S Adecuado        1.817         3.62        514.4              ZA        1.684         3.37        458.7 
                         S-20        0.254         0.51         70.0 
      278.000      S Adecuado        1.818         3.63        518.0              ZA        1.685         3.37        462.1 
                         S-20        0.254         0.51         70.5 
      280.000      S Adecuado        1.811         3.63        521.7              ZA        1.684         3.37        465.4 
                         S-20        0.254         0.51         71.0 
      282.000      S Adecuado        1.814         3.63        525.3              ZA        1.685         3.37        468.8 
                         S-20        0.254         0.51         71.5 
      284.000      S Adecuado        1.821         3.63        528.9              ZA        1.685         3.37        472.2 
                         S-20        0.254         0.51         72.0 
      286.000      S Adecuado        1.834         3.65        532.6              ZA        1.686         3.37        475.6 
                         S-20        0.254         0.51         72.5 
      288.000      S Adecuado        1.846         3.68        536.3              ZA        1.686         3.37        478.9 
                         S-20        0.254         0.51         73.1 
      290.000      S Adecuado        1.858         3.70        540.0              ZA        1.686         3.37        482.3 
                         S-20        0.254         0.51         73.6 
      292.000      S Adecuado        1.872         3.73        543.7              ZA        1.686         3.37        485.7 
                         S-20        0.254         0.51         74.1 
      294.000      S Adecuado        1.884         3.76        547.4              ZA        1.686         3.37        489.0 
                         S-20        0.254         0.51         74.6 
      295.672      S Adecuado        1.893         3.16        550.6              ZA        1.686         2.82        491.9 
                         S-20        0.254         0.42         75.0 
      296.000      S Adecuado        1.895         0.62        551.2              ZA        1.686         0.55        492.4 
                         S-20        0.254         0.08         75.1 
      298.000      S Adecuado        1.905         3.80        555.0              ZA        1.686         3.37        495.8 
                         S-20        0.254         0.51         75.6 
      300.000      S Adecuado        1.915         3.82        558.8              ZA        1.686         3.37        499.1 
                         S-20        0.254         0.51         76.1 
      302.000      S Adecuado        1.925         3.84        562.7              ZA        1.686         3.37        502.5 
                         S-20        0.254         0.51         76.6 
      304.000      S Adecuado        1.937         3.86        566.5              ZA        1.686         3.37        505.9 
                         S-20        0.254         0.51         77.1 
      306.000      S Adecuado        1.949         3.89        570.4              ZA        1.686         3.37        509.3 
                         S-20        0.254         0.51         77.6 
      308.000      S Adecuado        1.955         3.90        574.3              ZA        1.686         3.37        512.6 
                         S-20        0.254         0.51         78.1 
      334.000      S Adecuado        1.964        50.94        625.3              ZA        1.686        43.83        556.5 
                         S-20        0.254         6.60         84.7 
      336.000      S Adecuado        1.964         3.93        629.2              ZA        1.686         3.37        559.8 
                         S-20        0.254         0.51         85.2 
      338.000      S Adecuado        1.963         3.93        633.1              ZA        1.686         3.37        563.2 
                         S-20        0.254         0.51         85.7 
      340.000      S Adecuado        1.963         3.93        637.0              ZA        1.686         3.37        566.6 
                         S-20        0.254         0.51         86.2 
      342.000      S Adecuado        1.963         3.93        641.0              ZA        1.686         3.37        569.9 
                         S-20        0.254         0.51         86.8 
      344.000      S Adecuado        1.963         3.93        644.9              ZA        1.686         3.37        573.3 
                         S-20        0.254         0.51         87.3 
      346.000      S Adecuado        1.963         3.93        648.8              ZA        1.686         3.37        576.7 
                         S-20        0.254         0.51         87.8 
      348.000      S Adecuado        1.964         3.93        652.7              ZA        1.686         3.37        580.1 
                         S-20        0.254         0.51         88.3 
      350.000      S Adecuado        1.964         3.93        656.7              ZA        1.686         3.37        583.4 
                         S-20        0.254         0.51         88.8 
      352.000      S Adecuado        1.964         3.93        660.6              ZA        1.686         3.37        586.8 
                         S-20        0.254         0.51         89.3 
      354.000      S Adecuado        1.964         3.93        664.5              ZA        1.686         3.37        590.2 
                         S-20        0.254         0.51         89.8 
      356.000      S Adecuado        1.964         3.93        668.5              ZA        1.686         3.37        593.5 
                         S-20        0.254         0.51         90.3 
      358.000      S Adecuado        1.964         3.93        672.4              ZA        1.686         3.37        596.9 
                         S-20        0.254         0.51         90.8 
      360.000      S Adecuado        1.964         3.93        676.3              ZA        1.686         3.37        600.3 
                         S-20        0.254         0.51         91.3 
      362.000      S Adecuado        1.964         3.93        680.2              ZA        1.686         3.37        603.7 
                         S-20        0.254         0.51         91.8 
      364.000      S Adecuado        1.964         3.93        684.2              ZA        1.686         3.37        607.0 
                         S-20        0.254         0.51         92.3 
      366.000      S Adecuado        1.964         3.93        688.1              ZA        1.686         3.37        610.4 
                         S-20        0.254         0.51         92.8 
      368.000      S Adecuado        1.964         3.93        692.0              ZA        1.686         3.37        613.8 
                         S-20        0.254         0.51         93.4 
      370.000      S Adecuado        1.964         3.93        696.0              ZA        1.686         3.37        617.1 
                         S-20        0.254         0.51         93.9 
      372.000      S Adecuado        1.964         3.93        699.9              ZA        1.686         3.37        620.5 
                         S-20        0.254         0.51         94.4 
      374.000      S Adecuado        1.964         3.93        703.8              ZA        1.686         3.37        623.9 
                         S-20        0.254         0.51         94.9 
      376.000      S Adecuado        1.964         3.93        707.7              ZA        1.686         3.37        627.3 
                         S-20        0.254         0.51         95.4 
      378.000      S Adecuado        1.964         3.93        711.7              ZA        1.686         3.37        630.6 
                         S-20        0.254         0.51         95.9 
      380.000      S Adecuado        1.964         3.93        715.6              ZA        1.686         3.37        634.0 

                         S-20        0.254         0.51         96.4 
      382.000      S Adecuado        1.964         3.93        719.5              ZA        1.686         3.37        637.4 
                         S-20        0.254         0.51         96.9 
      384.000      S Adecuado        1.964         3.93        723.4              ZA        1.686         3.37        640.7 
                         S-20        0.254         0.51         97.4 
      386.000      S Adecuado        1.964         3.93        727.4              ZA        1.686         3.37        644.1 
                         S-20        0.254         0.51         97.9 
      388.000      S Adecuado        1.964         3.93        731.3              ZA        1.686         3.37        647.5 
                         S-20        0.254         0.51         98.4 
      390.000      S Adecuado        1.964         3.93        735.2              ZA        1.686         3.37        650.9 
                         S-20        0.254         0.51         98.9 
      392.000      S Adecuado        1.964         3.93        739.2              ZA        1.686         3.37        654.2 
                         S-20        0.254         0.51         99.4 
      394.000      S Adecuado        1.964         3.93        743.1              ZA        1.686         3.37        657.6 
                         S-20        0.254         0.51        100.0 
      396.000      S Adecuado        1.964         3.93        747.0              ZA        1.686         3.37        661.0 
                         S-20        0.254         0.51        100.5 
      398.000      S Adecuado        1.964         3.93        750.9              ZA        1.686         3.37        664.3 
                         S-20        0.254         0.51        101.0 
      400.000      S Adecuado        1.964         3.93        754.9              ZA        1.686         3.37        667.7 
                         S-20        0.254         0.51        101.5 
      402.000      S Adecuado        1.964         3.93        758.8              ZA        1.686         3.37        671.1 
                         S-20        0.254         0.51        102.0 
      404.000      S Adecuado        1.964         3.93        762.7              ZA        1.686         3.37        674.5 
                         S-20        0.254         0.51        102.5 
      406.000      S Adecuado        1.964         3.93        766.7              ZA        1.686         3.37        677.8 
                         S-20        0.254         0.51        103.0 
      408.000      S Adecuado        1.964         3.93        770.6              ZA        1.686         3.37        681.2 
                         S-20        0.254         0.51        103.5 
      410.000      S Adecuado        1.964         3.93        774.5              ZA        1.686         3.37        684.6 
                         S-20        0.254         0.51        104.0 
      412.000      S Adecuado        1.964         3.93        778.4              ZA        1.686         3.37        687.9 
                         S-20        0.254         0.51        104.5 
      414.000      S Adecuado        1.964         3.93        782.4              ZA        1.686         3.37        691.3 
                         S-20        0.254         0.51        105.0 
      416.000      S Adecuado        1.964         3.93        786.3              ZA        1.686         3.37        694.7 
                         S-20        0.254         0.51        105.5 
      416.137      S Adecuado        1.964         0.27        786.6              ZA        1.686         0.23        694.9 
                         S-20        0.254         0.03        105.6 
      420.000      S Adecuado        1.964         7.59        794.1              ZA        1.686         6.51        701.4 
                         S-20        0.254         0.98        106.6 
      425.000      S Adecuado        1.964         9.82        804.0              ZA        1.686         8.43        709.9 
                         S-20        0.254         1.27        107.8 
      430.000      S Adecuado        1.964         9.82        813.8              ZA        1.686         8.43        718.3 
                         S-20        0.254         1.27        109.1 
      435.000      S Adecuado        1.964         9.82        823.6              ZA        1.686         8.43        726.7 
                         S-20        0.254         1.27        110.4 
      440.000      S Adecuado        1.964         9.82        833.4              ZA        1.686         8.43        735.1 
                         S-20        0.254         1.27        111.6 
      443.187      S Adecuado        1.964         6.26        839.7              ZA        1.686         5.37        740.5 
                         S-20        0.254         0.81        112.4 
      445.000      S Adecuado        1.964         3.56        843.2              ZA        1.686         3.06        743.6 
                         S-20        0.254         0.46        112.9 
      450.000      S Adecuado        1.964         9.82        853.1              ZA        1.686         8.43        752.0 
                         S-20        0.254         1.27        114.2 
      455.000      S Adecuado        1.964         9.82        862.9              ZA        1.686         8.43        760.4 
                         S-20        0.254         1.27        115.4 
      457.509      S Adecuado        1.964         4.93        867.8              ZA        1.686         4.23        764.7 
                         S-20        0.254         0.64        116.1 
      458.000      S Adecuado        1.964         0.96        868.8              ZA        1.686         0.83        765.5 
                         S-20        0.254         0.12        116.2 
      460.000      S Adecuado        1.964         3.93        872.7              ZA        1.686         3.37        768.9 
                         S-20        0.254         0.51        116.7 
      462.000      S Adecuado        1.964         3.93        876.6              ZA        1.686         3.37        772.2 
                         S-20        0.254         0.51        117.2 
      464.000      S Adecuado        1.964         3.93        880.6              ZA        1.686         3.37        775.6 
                         S-20        0.254         0.51        117.7 
      466.000      S Adecuado        1.964         3.93        884.5              ZA        1.686         3.37        779.0 
                         S-20        0.254         0.51        118.2 
      468.000      S Adecuado        1.964         3.93        888.4              ZA        1.686         3.37        782.3 
                         S-20        0.254         0.51        118.7 
      468.187      S Adecuado        1.964         0.37        888.8              ZA        1.686         0.32        782.7 
                         S-20        0.254         0.05        118.8 
      470.000      S Adecuado        1.964         3.56        892.3              ZA        1.686         3.06        785.7 
                         S-20        0.254         0.46        119.2 
      472.000      S Adecuado        1.964         3.93        896.3              ZA        1.686         3.37        789.1 
                         S-20        0.254         0.51        119.8 
      474.000      S Adecuado        1.964         3.93        900.2              ZA        1.686         3.37        792.5 
                         S-20        0.254         0.51        120.3 
      476.000      S Adecuado        1.964         3.93        904.1              ZA        1.686         3.37        795.8 
                         S-20        0.254         0.51        120.8 
      478.000      S Adecuado        1.964         3.93        908.1              ZA        1.686         3.37        799.2 
                         S-20        0.254         0.51        121.3 
      480.000      S Adecuado        1.964         3.93        912.0              ZA        1.686         3.37        802.6 
                         S-20        0.254         0.51        121.8 
      482.000      S Adecuado        1.964         3.93        915.9              ZA        1.686         3.37        805.9 
                         S-20        0.254         0.51        122.3 
      484.000      S Adecuado        1.964         3.93        919.8              ZA        1.686         3.37        809.3 
                         S-20        0.254         0.51        122.8 
      486.000      S Adecuado        1.964         3.93        923.8              ZA        1.686         3.37        812.7 
                         S-20        0.254         0.51        123.3 
      488.000      S Adecuado        1.964         3.93        927.7              ZA        1.686         3.37        816.1 
                         S-20        0.254         0.51        123.8 
      490.000      S Adecuado        1.964         3.93        931.6              ZA        1.686         3.37        819.4 
                         S-20        0.254         0.51        124.3 
      492.000      S Adecuado        1.964         3.93        935.5              ZA        1.686         3.37        822.8 
                         S-20        0.254         0.51        124.8 
      493.187      S Adecuado        1.964         2.33        937.9              ZA        1.686         2.00        824.8 
                         S-20        0.254         0.30        125.1 
      494.000      S Adecuado        1.964         1.60        939.5              ZA        1.686         1.37        826.2 
                         S-20        0.254         0.21        125.3 
      496.000      S Adecuado        1.964         3.93        943.4              ZA        1.686         3.37        829.5 
                         S-20        0.254         0.51        125.8 
      498.000      S Adecuado        1.964         3.93        947.3              ZA        1.686         3.37        832.9 
                         S-20        0.254         0.51        126.4 
      499.010      S Adecuado        1.964         1.98        949.3              ZA        1.686         1.70        834.6 
                         S-20        0.254         0.26        126.6 
      500.000      S Adecuado        1.964         1.94        951.3              ZA        1.686         1.67        836.3 
                         S-20        0.254         0.25        126.9 
      510.000      S Adecuado        1.964        19.64        970.9              ZA        1.686        16.86        853.1 
                         S-20        0.254         2.54        129.4 
      520.000      S Adecuado        1.964        19.64        990.5              ZA        1.686        16.86        870.0 
                         S-20        0.254         2.54        131.9 
      530.000      S Adecuado        1.964        19.64       1010.2              ZA        1.686        16.86        886.9 
                         S-20        0.254         2.54        134.5 
      540.000      S Adecuado        1.964        19.64       1029.8              ZA        1.686        16.86        903.7 
                         S-20        0.254         2.54        137.0 
      550.000      S Adecuado        1.964        19.64       1049.4              ZA        1.686        16.86        920.6 
                         S-20        0.254         2.54        139.6 
      560.000      S Adecuado        1.964        19.64       1069.1              ZA        1.686        16.86        937.4 
                         S-20        0.254         2.54        142.1 
      570.000      S Adecuado        1.964        19.64       1088.7              ZA        1.686        16.86        954.3 
                         S-20        0.254         2.54        144.6 
      580.000      S Adecuado        1.964        19.64       1108.4              ZA        1.686        16.86        971.1 
                         S-20        0.254         2.54        147.2 
      590.000      S Adecuado        1.964        19.64       1128.0              ZA        1.686        16.86        988.0 
                         S-20        0.254         2.54        149.7 
      600.000      S Adecuado        1.964        19.64       1147.6              ZA        1.686        16.86       1004.9 
                         S-20        0.254         2.54        152.2 
      610.000      S Adecuado        1.964        19.64       1167.3              ZA        1.686        16.86       1021.7 
                         S-20        0.254         2.54        154.8 
      620.000      S Adecuado        1.964        19.64       1186.9              ZA        1.686        16.86       1038.6 
                         S-20        0.254         2.54        157.3 
      630.000      S Adecuado        1.964        19.64       1206.6              ZA        1.686        16.86       1055.4 
                         S-20        0.254         2.54        159.9 
      640.000      S Adecuado        1.964        19.64       1226.2              ZA        1.686        16.86       1072.3 
                         S-20        0.254         2.54        162.4 
      650.000      S Adecuado        1.964        19.64       1245.8              ZA        1.686        16.86       1089.1 
                         S-20        0.254         2.54        164.9 
      660.000      S Adecuado        1.964        19.64       1265.5              ZA        1.686        16.86       1106.0 
                         S-20        0.254         2.54        167.5 
      670.000      S Adecuado        1.964        19.64       1285.1              ZA        1.686        16.86       1122.8 
                         S-20        0.254         2.54        170.0 
      680.000      S Adecuado        1.964        19.64       1304.8              ZA        1.686        16.86       1139.7 
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                         S-20        0.254         2.54        172.6 
      690.000      S Adecuado        1.964        19.64       1324.4              ZA        1.686        16.86       1156.6 
                         S-20        0.254         2.54        175.1 
      700.000      S Adecuado        1.964        19.64       1344.0              ZA        1.686        16.86       1173.4 
                         S-20        0.254         2.54        177.6 
      710.000      S Adecuado        1.964        19.64       1363.7              ZA        1.686        16.86       1190.3 
                         S-20        0.254         2.54        180.2 
      720.000      S Adecuado        1.963        19.63       1383.3              ZA        1.686        16.86       1207.1 
                         S-20        0.254         2.54        182.7 
      730.000      S Adecuado        1.957        19.60       1402.9              ZA        1.686        16.86       1224.0 
                         S-20        0.254         2.54        185.2 
      740.000      S Adecuado        1.954        19.55       1422.4              ZA        1.686        16.86       1240.8 
                         S-20        0.254         2.54        187.8 
      741.441      S Adecuado        1.952         2.81       1425.3              ZA        1.686         2.43       1243.3 
                         S-20        0.254         0.37        188.1 
      750.000      S Adecuado        1.933        16.63       1441.9              ZA        1.686        14.43       1257.7 
                         S-20        0.254         2.17        190.3 
      760.000      S Adecuado        1.909        19.21       1461.1              ZA        1.686        16.86       1274.6 
                         S-20        0.254         2.54        192.9 
      766.441      S Adecuado        1.899        12.26       1473.4              ZA        1.686        10.86       1285.4 
                         S-20        0.254         1.63        194.5 
      770.000      S Adecuado        1.897         6.75       1480.1              ZA        1.686         6.00       1291.4 
                         S-20        0.254         0.90        195.4 
      780.000      S Adecuado        1.884        18.91       1499.0              ZA        1.686        16.86       1308.3 
                         S-20        0.254         2.54        197.9 
      790.000      S Adecuado        1.895        18.90       1517.9              ZA        1.686        16.86       1325.1 
                         S-20        0.254         2.54        200.5 
      791.441      S Adecuado        1.896         2.73       1520.7              ZA        1.686         2.43       1327.6 
                         S-20        0.254         0.37        200.8 
      800.000      S Adecuado        1.901        16.25       1536.9              ZA        1.686        14.43       1342.0 
                         S-20        0.254         2.17        203.0 
      810.000      S Adecuado        1.894        18.98       1555.9              ZA        1.686        16.86       1358.8 
                         S-20        0.254         2.54        205.5 
      820.000      S Adecuado        1.890        18.92       1574.8              ZA        1.686        16.86       1375.7 
                         S-20        0.254         2.54        208.1 
      830.000      S Adecuado        1.947        19.18       1594.0              ZA        1.686        16.86       1392.5 
                         S-20        0.254         2.54        210.6 
      840.000      S Adecuado        1.952        19.49       1613.5              ZA        1.686        16.86       1409.4 
                         S-20        0.254         2.54        213.2 
      842.900      S Adecuado        1.948         5.65       1619.1              ZA        1.686         4.89       1414.3 
                         S-20        0.254         0.74        213.9 
      850.000      S Adecuado        1.937        13.79       1632.9              ZA        1.686        11.97       1426.3 
                         S-20        0.254         1.80        215.7 
      860.000      S Adecuado        1.947        19.42       1652.3              ZA        1.685        16.86       1443.1 
                         S-20        0.254         2.54        218.2 
      870.000      S Adecuado        1.951        19.49       1671.8              ZA        1.686        16.86       1460.0 
                         S-20        0.254         2.54        220.8 
      880.000      S Adecuado        1.944        19.48       1691.3              ZA        1.686        16.86       1476.8 
                         S-20        0.254         2.54        223.3 
      890.000      S Adecuado        1.934        19.39       1710.7              ZA        1.686        16.86       1493.7 
                         S-20        0.254         2.54        225.9 
      900.000      S Adecuado        1.902        19.18       1729.9              ZA        1.686        16.86       1510.5 
                         S-20        0.254         2.54        228.4 
      910.000      S Adecuado        1.897        18.99       1748.9              ZA        1.686        16.86       1527.4 
                         S-20        0.254         2.54        230.9 
      920.000      S Adecuado        1.937        19.17       1768.0              ZA        1.686        16.86       1544.3 
                         S-20        0.254         2.54        233.5 
      930.000      S Adecuado        1.953        19.45       1787.5              ZA        1.686        16.86       1561.1 
                         S-20        0.254         2.54        236.0 
      940.000      S Adecuado        1.964        19.58       1807.1              ZA        1.686        16.86       1578.0 
                         S-20        0.254         2.54        238.5 
      950.000      S Adecuado        1.964        19.64       1826.7              ZA        1.686        16.86       1594.8 
                         S-20        0.254         2.54        241.1 
      960.000      S Adecuado        1.964        19.64       1846.4              ZA        1.686        16.86       1611.7 
                         S-20        0.254         2.54        243.6 
      970.000      S Adecuado        1.964        19.64       1866.0              ZA        1.686        16.86       1628.5 
                         S-20        0.254         2.54        246.2 
      980.000      S Adecuado        1.964        19.64       1885.6              ZA        1.686        16.86       1645.4 
                         S-20        0.254         2.54        248.7 
      990.000      S Adecuado        1.964        19.64       1905.3              ZA        1.686        16.86       1662.2 
                         S-20        0.254         2.54        251.2 
     1000.000      S Adecuado        1.964        19.64       1924.9              ZA        1.686        16.86       1679.1 
                         S-20        0.254         2.54        253.8 
     1010.000      S Adecuado        1.964        19.64       1944.6              ZA        1.686        16.86       1696.0 
                         S-20        0.254         2.54        256.3 
     1019.233      S Adecuado        1.964        18.13       1962.7              ZA        1.686        15.56       1711.5 
                         S-20        0.254         2.34        258.7 
     1020.000      S Adecuado        1.964         1.51       1964.2              ZA        1.686         1.29       1712.8 
                         S-20        0.254         0.19        258.9 
     1030.000      S Adecuado        1.964        19.64       1983.8              ZA        1.686        16.86       1729.7 
                         S-20        0.254         2.54        261.4 
     1040.000      S Adecuado        1.964        19.64       2003.5              ZA        1.686        16.86       1746.5 
                         S-20        0.254         2.54        263.9 
     1045.483      S Adecuado        1.964        10.77       2014.2              ZA        1.686         9.24       1755.8 
                         S-20        0.254         1.39        265.3 
     1050.000      S Adecuado        1.963         8.87       2023.1              ZA        1.686         7.61       1763.4 
                         S-20        0.254         1.15        266.5 
     1060.000      S Adecuado        1.929        19.46       2042.6              ZA        1.686        16.86       1780.2 
                         S-20        0.254         2.54        269.0 
     1070.000      S Adecuado        1.737        18.33       2060.9              ZA        1.672        16.79       1797.0 
                         S-20        0.254         2.54        271.5 
     1071.733      S Adecuado        1.695         2.97       2063.9              ZA        1.656         2.88       1799.9 
                         S-20        0.254         0.44        272.0 
     1071.788      S Adecuado        1.693         0.09       2064.0              ZA        1.655         0.09       1800.0 
                         S-20        0.254         0.01        272.0 
     1080.000      S Adecuado        1.542        13.29       2077.3              ZA        1.545        13.14       1813.1 
                         S-20        0.254         2.08        274.1 
     1089.788      S Adecuado        1.539        15.08       2092.3              ZA        1.541        15.10       1828.3 
                         S-20        0.253         2.48        276.6 
     1090.000      S Adecuado        1.540         0.33       2092.7              ZA        1.543         0.33       1828.6 
                         S-20        0.253         0.05        276.6 
     1100.000      S Adecuado        1.687        16.13       2108.8              ZA        1.652        15.97       1844.6 
                         S-20        0.254         2.54        279.2 
     1107.788      S Adecuado        1.806        13.60       2122.4              ZA        1.682        12.99       1857.5 
                         S-20        0.254         1.98        281.1 
     1110.000      S Adecuado        1.836         4.03       2126.4              ZA        1.686         3.72       1861.3 
                         S-20        0.254         0.56        281.7 
     1120.000      S Adecuado        1.897        18.66       2145.1              ZA        1.686        16.86       1878.1 
                         S-20        0.254         2.54        284.2 
     1130.000      S Adecuado        1.964        19.30       2164.4              ZA        1.686        16.86       1895.0 
                         S-20        0.254         2.54        286.8 
     1135.601      S Adecuado        1.964        11.00       2175.4              ZA        1.686         9.44       1904.4 
                         S-20        0.254         1.42        288.2 
     1140.000      S Adecuado        1.964         8.64       2184.0              ZA        1.686         7.42       1911.8 
                         S-20        0.254         1.12        289.3 
     1150.000      S Adecuado        1.964        19.64       2203.7              ZA        1.686        16.86       1928.7 
                         S-20        0.254         2.54        291.8 
     1154.351      S Adecuado        1.964         8.54       2212.2              ZA        1.686         7.33       1936.0 
                         S-20        0.254         1.10        293.0 
     1160.000      S Adecuado        1.964        11.09       2223.3              ZA        1.686         9.52       1945.5 
                         S-20        0.254         1.43        294.4 
     1170.000      S Adecuado        1.964        19.64       2242.9              ZA        1.686        16.86       1962.4 
                         S-20        0.254         2.54        296.9 
     1173.101      S Adecuado        1.964         6.09       2249.0              ZA        1.686         5.23       1967.6 
                         S-20        0.254         0.79        297.7 
     1180.000      S Adecuado        1.964        13.55       2262.6              ZA        1.686        11.63       1979.3 
                         S-20        0.254         1.75        299.5 
     1190.000      S Adecuado        1.964        19.64       2282.2              ZA        1.686        16.86       1996.1 
                         S-20        0.254         2.54        302.0 
     1200.000      S Adecuado        1.964        19.64       2301.9              ZA        1.686        16.86       2013.0 
                         S-20        0.254         2.54        304.5 
     1210.000      S Adecuado        1.964        19.64       2321.5              ZA        1.686        16.86       2029.8 
                         S-20        0.254         2.54        307.1 
     1220.000      S Adecuado        1.964        19.64       2341.1              ZA        1.686        16.86       2046.7 
                         S-20        0.254         2.54        309.6 
     1230.000      S Adecuado        1.964        19.64       2360.8              ZA        1.686        16.86       2063.5 
                         S-20        0.254         2.54        312.2 
     1240.000      S Adecuado        1.964        19.64       2380.4              ZA        1.686        16.86       2080.4 
                         S-20        0.254         2.54        314.7 
     1250.000      S Adecuado        1.964        19.64       2400.1              ZA        1.686        16.86       2097.3 
                         S-20        0.254         2.54        317.2 
     1260.000      S Adecuado        1.964        19.64       2419.7              ZA        1.686        16.86       2114.1 
                         S-20        0.254         2.54        319.8 
     1270.000      S Adecuado        1.964        19.64       2439.3              ZA        1.686        16.86       2131.0 

                         S-20        0.254         2.54        322.3 
     1280.000      S Adecuado        1.964        19.64       2459.0              ZA        1.686        16.86       2147.8 
                         S-20        0.254         2.54        324.8 
     1290.000      S Adecuado        1.964        19.64       2478.6              ZA        1.686        16.86       2164.7 
                         S-20        0.254         2.54        327.4 
     1300.000      S Adecuado        1.964        19.64       2498.2              ZA        1.686        16.86       2181.5 
                         S-20        0.254         2.54        329.9 
     1310.000      S Adecuado        1.964        19.64       2517.9              ZA        1.686        16.86       2198.4 
                         S-20        0.254         2.54        332.5 
     1320.000      S Adecuado        1.964        19.64       2537.5              ZA        1.686        16.86       2215.3 
                         S-20        0.254         2.54        335.0 
     1330.000      S Adecuado        1.964        19.64       2557.2              ZA        1.686        16.86       2232.1 
                         S-20        0.254         2.54        337.5 
     1340.000      S Adecuado        1.964        19.64       2576.8              ZA        1.686        16.86       2249.0 
                         S-20        0.254         2.54        340.1 
     1350.000      S Adecuado        1.964        19.64       2596.4              ZA        1.686        16.86       2265.8 
                         S-20        0.254         2.54        342.6 
     1360.000      S Adecuado        1.964        19.64       2616.1              ZA        1.686        16.86       2282.7 
                         S-20        0.254         2.54        345.2 
     1370.000      S Adecuado        1.964        19.64       2635.7              ZA        1.686        16.86       2299.5 
                         S-20        0.254         2.54        347.7 
     1380.000      S Adecuado        1.964        19.64       2655.4              ZA        1.686        16.86       2316.4 
                         S-20        0.254         2.54        350.2 
     1390.000      S Adecuado        1.964        19.64       2675.0              ZA        1.686        16.86       2333.3 
                         S-20        0.254         2.54        352.8 
     1400.000      S Adecuado        1.964        19.64       2694.6              ZA        1.686        16.86       2350.1 
                         S-20        0.254         2.54        355.3 
     1410.000      S Adecuado        1.964        19.64       2714.3              ZA        1.686        16.86       2367.0 
                         S-20        0.254         2.54        357.8 
     1420.000      S Adecuado        1.964        19.64       2733.9              ZA        1.686        16.86       2383.8 
                         S-20        0.254         2.54        360.4 
     1430.000      S Adecuado        1.964        19.64       2753.5              ZA        1.686        16.86       2400.7 
                         S-20        0.254         2.54        362.9 
     1440.000      S Adecuado        1.964        19.64       2773.2              ZA        1.686        16.86       2417.5 
                         S-20        0.254         2.54        365.5 
     1450.000      S Adecuado        1.964        19.64       2792.8              ZA        1.686        16.86       2434.4 
                         S-20        0.254         2.54        368.0 
     1460.000      S Adecuado        1.964        19.64       2812.5              ZA        1.686        16.86       2451.3 
                         S-20        0.254         2.54        370.5 
     1470.000      S Adecuado        1.964        19.64       2832.1              ZA        1.686        16.86       2468.1 
                         S-20        0.254         2.54        373.1 
     1480.000      S Adecuado        1.964        19.64       2851.7              ZA        1.686        16.86       2485.0 
                         S-20        0.254         2.54        375.6 
     1490.000      S Adecuado        1.964        19.64       2871.4              ZA        1.686        16.86       2501.8 
                         S-20        0.254         2.54        378.2 
     1500.000      S Adecuado        1.964        19.64       2891.0              ZA        1.686        16.86       2518.7 
                         S-20        0.254         2.54        380.7 
     1510.000      S Adecuado        1.964        19.64       2910.7              ZA        1.686        16.86       2535.5 
                         S-20        0.254         2.54        383.2 
     1520.000      S Adecuado        1.964        19.64       2930.3              ZA        1.686        16.86       2552.4 
                         S-20        0.254         2.54        385.8 
     1530.000      S Adecuado        1.964        19.64       2949.9              ZA        1.686        16.86       2569.3 
                         S-20        0.254         2.54        388.3 
     1540.000      S Adecuado        1.964        19.64       2969.6              ZA        1.686        16.86       2586.1 
                         S-20        0.254         2.54        390.8 
     1550.000      S Adecuado        1.964        19.64       2989.2              ZA        1.686        16.86       2603.0 
                         S-20        0.254         2.54        393.4 
     1560.000      S Adecuado        1.964        19.64       3008.8              ZA        1.686        16.86       2619.8 
                         S-20        0.254         2.54        395.9 
     1570.000      S Adecuado        1.964        19.64       3028.5              ZA        1.686        16.86       2636.7 
                         S-20        0.254         2.54        398.5 
     1580.000      S Adecuado        1.964        19.64       3048.1              ZA        1.686        16.86       2653.5 
                         S-20        0.254         2.54        401.0 
     1590.000      S Adecuado        1.964        19.64       3067.8              ZA        1.686        16.86       2670.4 
                         S-20        0.254         2.54        403.5 
     1600.000      S Adecuado        1.964        19.64       3087.4              ZA        1.686        16.86       2687.2 
                         S-20        0.254         2.54        406.1 
     1610.000      S Adecuado        1.964        19.64       3107.0              ZA        1.686        16.86       2704.1 
                         S-20        0.254         2.54        408.6 
     1620.000      S Adecuado        1.964        19.64       3126.7              ZA        1.686        16.86       2721.0 
                         S-20        0.254         2.54        411.1 
     1630.000      S Adecuado        1.964        19.64       3146.3              ZA        1.686        16.86       2737.8 
                         S-20        0.254         2.54        413.7 
     1640.000      S Adecuado        1.964        19.64       3166.0              ZA        1.686        16.86       2754.7 
                         S-20        0.254         2.54        416.2 
     1650.000      S Adecuado        1.964        19.64       3185.6              ZA        1.686        16.86       2771.5 
                         S-20        0.254         2.54        418.8 
     1660.000      S Adecuado        1.964        19.64       3205.2              ZA        1.686        16.86       2788.4 
                         S-20        0.254         2.54        421.3 
     1670.000      S Adecuado        1.964        19.64       3224.9              ZA        1.686        16.86       2805.2 
                         S-20        0.254         2.54        423.8 
     1680.000      S Adecuado        1.964        19.64       3244.5              ZA        1.686        16.86       2822.1 
                         S-20        0.254         2.54        426.4 
     1690.000      S Adecuado        1.964        19.64       3264.1              ZA        1.686        16.86       2839.0 
                         S-20        0.254         2.54        428.9 
     1700.000      S Adecuado        1.964        19.64       3283.8              ZA        1.686        16.86       2855.8 
                         S-20        0.254         2.54        431.5 
     1710.000      S Adecuado        1.964        19.64       3303.4              ZA        1.686        16.86       2872.7 
                         S-20        0.254         2.54        434.0 
     1720.000      S Adecuado        1.964        19.64       3323.1              ZA        1.686        16.86       2889.5 
                         S-20        0.254         2.54        436.5 
     1730.000      S Adecuado        1.964        19.64       3342.7              ZA        1.686        16.86       2906.4 
                         S-20        0.254         2.54        439.1 
     1740.000      S Adecuado        1.964        19.64       3362.3              ZA        1.686        16.86       2923.2 
                         S-20        0.254         2.54        441.6 
     1750.000      S Adecuado        1.964        19.64       3382.0              ZA        1.686        16.86       2940.1 
                         S-20        0.254         2.54        444.1 
     1760.000      S Adecuado        1.964        19.64       3401.6              ZA        1.686        16.86       2957.0 
                         S-20        0.254         2.54        446.7 
     1770.000      S Adecuado        1.964        19.64       3421.3              ZA        1.686        16.86       2973.8 
                         S-20        0.254         2.54        449.2 
     1771.528      S Adecuado        1.964         3.00       3424.3              ZA        1.686         2.58       2976.4 
                         S-20        0.254         0.39        449.6 
     1780.000      S Adecuado        1.964        16.64       3440.9              ZA        1.686        14.28       2990.7 
                         S-20        0.254         2.15        451.8 
     1787.928      S Adecuado        1.964        15.57       3456.5              ZA        1.686        13.36       3004.0 
                         S-20        0.254         2.01        453.8 
     1790.000      S Adecuado        1.964         4.07       3460.5              ZA        1.686         3.49       3007.5 
                         S-20        0.254         0.53        454.3 
     1800.000      S Adecuado        1.964        19.64       3480.2              ZA        1.686        16.86       3024.4 
                         S-20        0.254         2.54        456.8 
     1810.000      S Adecuado        1.964        19.64       3499.8              ZA        1.686        16.86       3041.2 
                         S-20        0.254         2.54        459.4 
     1811.928      S Adecuado        1.964         3.79       3503.6              ZA        1.686         3.25       3044.5 
                         S-20        0.254         0.49        459.9 
     1820.000      S Adecuado        1.963        15.85       3519.4              ZA        1.686        13.61       3058.1 
                         S-20        0.254         2.05        461.9 
     1830.000      S Adecuado        1.922        19.42       3538.9              ZA        1.686        16.86       3075.0 
                         S-20        0.254         2.54        464.5 
     1835.928      S Adecuado        1.923        11.40       3550.3              ZA        1.686         9.99       3084.9 
                         S-20        0.254         1.50        466.0 
     1840.000      S Adecuado        1.925         7.83       3558.1              ZA        1.686         6.86       3091.8 
                         S-20        0.254         1.03        467.0 
     1850.000      S Adecuado        1.930        19.27       3577.4              ZA        1.686        16.86       3108.7 
                         S-20        0.254         2.54        469.5 
     1860.000      S Adecuado        1.938        19.34       3596.7              ZA        1.686        16.86       3125.5 
                         S-20        0.254         2.54        472.1 
     1869.292      S Adecuado        1.951        18.06       3614.8              ZA        1.686        15.66       3141.2 
                         S-20        0.254         2.36        474.4 
     1870.000      S Adecuado        1.952         1.38       3616.2              ZA        1.686         1.19       3142.4 
                         S-20        0.254         0.18        474.6 
     1880.000      S Adecuado        1.960        19.56       3635.7              ZA        1.686        16.86       3159.2 
                         S-20        0.254         2.54        477.1 
     1884.292      S Adecuado        1.964         8.42       3644.1              ZA        1.686         7.23       3166.5 
                         S-20        0.254         1.09        478.2 
     1890.000      S Adecuado        1.964        11.21       3655.3              ZA        1.686         9.62       3176.1 
                         S-20        0.254         1.45        479.7 
     1896.518      S Adecuado        1.964        12.80       3668.1              ZA        1.686        10.99       3187.1 
                         S-20        0.254         1.65        481.3 
     1899.292      S Adecuado        1.924         5.39       3673.5              ZA        1.686         4.68       3191.8 
                         S-20        0.254         0.70        482.0 
     1900.000      S Adecuado        1.925         1.36       3674.9              ZA        1.686         1.19       3192.9 
                         S-20        0.254         0.18        482.2 
     1910.000      S Adecuado        1.949        19.37       3694.3              ZA        1.686        16.86       3209.8 

                         S-20        0.254         2.54        484.8 
     1920.000      S Adecuado        1.944        19.46       3713.7              ZA        1.686        16.86       3226.7 
                         S-20        0.254         2.54        487.3 
     1930.000      S Adecuado        1.922        19.33       3733.1              ZA        1.686        16.86       3243.5 
                         S-20        0.254         2.54        489.8 
     1934.451      S Adecuado        1.910         8.53       3741.6              ZA        1.686         7.50       3251.0 
                         S-20        0.254         1.13        491.0 
     1936.083      S Adecuado        1.906         3.11       3744.7              ZA        1.686         2.75       3253.8 
                         S-20        0.254         0.41        491.4 
     1940.000      S Adecuado        1.901         7.46       3752.2              ZA        1.686         6.60       3260.4 
                         S-20        0.254         0.99        492.4 
     1949.451      S Adecuado        1.919        18.05       3770.2              ZA        1.686        15.93       3276.3 
                         S-20        0.254         2.40        494.8 
     1950.000      S Adecuado        1.921         1.05       3771.3              ZA        1.686         0.93       3277.2 
                         S-20        0.254         0.14        494.9 
     1960.000      S Adecuado        1.946        19.33       3790.6              ZA        1.686        16.86       3294.1 
                         S-20        0.254         2.54        497.5 
     1964.451      S Adecuado        1.960         8.69       3799.3              ZA        1.686         7.50       3301.6 
                         S-20        0.254         1.13        498.6 
     1970.000      S Adecuado        1.964        10.89       3810.2              ZA        1.686         9.35       3310.9 
                         S-20        0.254         1.41        500.0 
     1980.000      S Adecuado        1.964        19.64       3829.8              ZA        1.686        16.86       3327.8 
                         S-20        0.254         2.54        502.5 
     1990.000      S Adecuado        1.845        19.04       3848.9              ZA        1.686        16.86       3344.7 
                         S-20        0.254         2.54        505.1 
     1992.802      S Adecuado        1.825         5.14       3854.0              ZA        1.685         4.72       3349.4 
                         S-20        0.254         0.71        505.8 
     1995.000      S Adecuado        1.864         4.06       3858.1              ZA        1.686         3.70       3353.1 
                         S-20        0.254         0.56        506.3 
     2000.000      S Adecuado        1.900         9.41       3867.5              ZA        1.686         8.43       3361.5 
                         S-20        0.254         1.27        507.6 
     2005.000      S Adecuado        1.927         9.57       3877.0              ZA        1.686         8.43       3369.9 
                         S-20        0.254         1.27        508.9 
     2010.000      S Adecuado        1.936         9.66       3886.7              ZA        1.686         8.43       3378.4 
                         S-20        0.254         1.27        510.1 
     2015.000      S Adecuado        1.963         9.75       3896.4              ZA        1.686         8.43       3386.8 
                         S-20        0.254         1.27        511.4 
     2015.956      S Adecuado        1.964         1.88       3898.3              ZA        1.685         1.61       3388.4 
                         S-20        0.254         0.24        511.7 
     2020.000      S Adecuado        1.964         7.94       3906.3              ZA        1.685         6.82       3395.2 
                         S-20        0.254         1.03        512.7 
     2025.000      S Adecuado        1.964         9.82       3916.1              ZA        1.685         8.43       3403.7 
                         S-20        0.254         1.27        514.0 
     2030.000      S Adecuado        1.964         9.82       3925.9              ZA        1.685         8.43       3412.1 
                         S-20        0.254         1.27        515.2 
     2030.956      S Adecuado        1.964         1.88       3927.8              ZA        1.685         1.61       3413.7 
                         S-20        0.254         0.24        515.5 
     2035.000      S Adecuado        1.964         7.94       3935.7              ZA        1.685         6.82       3420.5 
                         S-20        0.254         1.03        516.5 
     2040.000      S Adecuado        1.964         9.82       3945.5              ZA        1.685         8.43       3428.9 
                         S-20        0.254         1.27        517.8 
     2045.000      S Adecuado        1.964         9.82       3955.4              ZA        1.685         8.43       3437.4 
                         S-20        0.254         1.27        519.0 
     2045.956      S Adecuado        1.964         1.88       3957.2              ZA        1.686         1.61       3439.0 
                         S-20        0.254         0.24        519.3 
     2050.000      S Adecuado        1.964         7.94       3965.2              ZA        1.685         6.82       3445.8 
                         S-20        0.254         1.03        520.3 
     2055.000      S Adecuado        1.964         9.82       3975.0              ZA        1.686         8.43       3454.2 
                         S-20        0.254         1.27        521.6 
     2060.000      S Adecuado        1.964         9.82       3984.8              ZA        1.685         8.43       3462.6 
                         S-20        0.254         1.27        522.8 
     2065.000      S Adecuado        1.964         9.82       3994.6              ZA        1.685         8.43       3471.1 
                         S-20        0.254         1.27        524.1 
     2070.000      S Adecuado        1.964         9.82       4004.5              ZA        1.685         8.43       3479.5 
                         S-20        0.254         1.27        525.4 
     2075.000      S Adecuado        1.964         9.82       4014.3              ZA        1.685         8.43       3487.9 
                         S-20        0.254         1.27        526.7 
     2080.000      S Adecuado        1.963         9.82       4024.1              ZA        1.686         8.43       3496.4 
                         S-20        0.254         1.27        527.9 
     2085.000      S Adecuado        1.963         9.82       4033.9              ZA        1.685         8.43       3504.8 
                         S-20        0.254         1.27        529.2 
     2085.243      S Adecuado        1.963         0.48       4034.4              ZA        1.685         0.41       3505.2 
                         S-20        0.254         0.06        529.3 
     2090.000      S Adecuado        1.964         9.34       4043.7              ZA        1.685         8.02       3513.2 
                         S-20        0.254         1.21        530.5 
     2095.000      S Adecuado        1.964         9.82       4053.6              ZA        1.685         8.43       3521.6 
                         S-20        0.254         1.27        531.7 
     2100.000      S Adecuado        1.964         9.82       4063.4              ZA        1.685         8.43       3530.1 
                         S-20        0.254         1.27        533.0 
     2105.000      S Adecuado        2.114        10.19       4073.6              ZA        1.836         8.80       3538.9 
                         S-20        0.279         1.33        534.3 
     2110.000      S Adecuado        2.264        10.94       4084.5              ZA        1.986         9.55       3548.4 
                         S-20        0.304         1.46        535.8 
     2115.000      S Adecuado        2.264        11.32       4095.8              ZA        1.986         9.93       3558.3 
                         S-20        0.304         1.52        537.3 
     2120.000      S Adecuado        2.264        11.32       4107.1              ZA        1.985         9.93       3568.3 
                         S-20        0.304         1.52        538.8 
     2125.000      S Adecuado        2.264        11.32       4118.5              ZA        1.986         9.93       3578.2 
                         S-20        0.304         1.52        540.4 
     2130.000      S Adecuado        2.264        11.32       4129.8              ZA        1.986         9.93       3588.1 
                         S-20        0.304         1.52        541.9 
     2135.000      S Adecuado        2.250        11.29       4141.1              ZA        1.986         9.93       3598.1 
                         S-20        0.304         1.52        543.4 
     2140.000      S Adecuado        2.259        11.27       4152.3              ZA        1.986         9.93       3608.0 
                         S-20        0.304         1.52        544.9 
     2145.000      S Adecuado        2.263        11.31       4163.7              ZA        1.985         9.93       3617.9 
                         S-20        0.304         1.52        546.4 
     2150.000      S Adecuado        2.264        11.32       4175.0              ZA        1.986         9.93       3627.8 
                         S-20        0.304         1.52        547.9 
     2155.000      S Adecuado        2.264        11.32       4186.3              ZA        1.986         9.93       3637.8 
                         S-20        0.304         1.52        549.5 
     2160.000      S Adecuado        2.263        11.32       4197.6              ZA        1.986         9.93       3647.7 
                         S-20        0.304         1.52        551.0 
     2165.000      S Adecuado        2.264        11.32       4208.9              ZA        1.986         9.93       3657.6 
                         S-20        0.304         1.52        552.5 
     2165.352      S Adecuado        2.264         0.80       4209.7              ZA        1.985         0.70       3658.3 
                         S-20        0.304         0.11        552.6 
     2170.000      S Adecuado        2.264        10.52       4220.2              ZA        1.986         9.23       3667.6 
                         S-20        0.304         1.41        554.0 
     2175.000      S Adecuado        2.264        11.32       4231.6              ZA        1.986         9.93       3677.5 
                         S-20        0.304         1.52        555.5 
     2180.000      S Adecuado        2.264        11.32       4242.9              ZA        1.986         9.93       3687.4 
                         S-20        0.304         1.52        557.1 
     2180.352      S Adecuado        2.264         0.80       4243.7              ZA        1.986         0.70       3688.1 
                         S-20        0.304         0.11        557.2 
     2185.000      S Adecuado        2.264        10.52       4254.2              ZA        1.986         9.23       3697.3 
                         S-20        0.304         1.41        558.6 
     2186.917      S Adecuado        2.264         4.34       4258.5              ZA        1.985         3.81       3701.1 
                         S-20        0.304         0.58        559.2 
     2190.000      S Adecuado        2.263         6.98       4265.5              ZA        1.986         6.12       3707.3 
                         S-20        0.304         0.94        560.1 
     2195.352      S Adecuado        2.261        12.11       4277.6              ZA        1.985        10.63       3717.9 
                         S-20        0.304         1.63        561.7 
     2200.000      S Adecuado        2.258        10.50       4288.1              ZA        1.986         9.23       3727.1 
                         S-20        0.304         1.41        563.1 
     2210.000      S Adecuado        2.244        22.51       4310.6              ZA        1.985        19.85       3747.0 
                         S-20        0.304         3.04        566.2 
     2213.899      S Adecuado        2.236         8.73       4319.4              ZA        1.986         7.74       3754.7 
                         S-20        0.304         1.19        567.4 
     2214.000      S Adecuado        2.235         0.23       4319.6              ZA        1.986         0.20       3754.9 
                         S-20        0.304         0.03        567.4 
     2216.000      S Adecuado        2.231         4.47       4324.1              ZA        1.986         3.97       3758.9 
                         S-20        0.304         0.61        568.0 
     2218.000      S Adecuado        2.226         4.46       4328.5              ZA        1.986         3.97       3762.9 
                         S-20        0.304         0.61        568.6 
     2220.000      S Adecuado        2.221         4.45       4333.0              ZA        1.985         3.97       3766.8 
                         S-20        0.304         0.61        569.2 
     2222.000      S Adecuado        2.216         4.44       4337.4              ZA        1.986         3.97       3770.8 
                         S-20        0.304         0.61        569.8 
     2224.000      S Adecuado        2.211         4.43       4341.8              ZA        1.985         3.97       3774.8 
                         S-20        0.304         0.61        570.4 
     2226.000      S Adecuado        2.206         4.42       4346.3              ZA        1.986         3.97       3778.7 
                         S-20        0.304         0.61        571.0 
     2228.000      S Adecuado        2.201         4.41       4350.7              ZA        1.986         3.97       3782.7 
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                         S-20        0.304         0.61        571.7 
     2230.000      S Adecuado        2.197         4.40       4355.1              ZA        1.986         3.97       3786.7 
                         S-20        0.304         0.61        572.3 
     2232.000      S Adecuado        2.192         4.39       4359.4              ZA        1.986         3.97       3790.7 
                         S-20        0.304         0.61        572.9 
     2234.000      S Adecuado        2.188         4.38       4363.8              ZA        1.985         3.97       3794.6 
                         S-20        0.304         0.61        573.5 
     2236.000      S Adecuado        2.184         4.37       4368.2              ZA        1.986         3.97       3798.6 
                         S-20        0.304         0.61        574.1 
     2238.000      S Adecuado        2.179         4.36       4372.6              ZA        1.985         3.97       3802.6 
                         S-20        0.304         0.61        574.7 
     2240.000      S Adecuado        2.176         4.36       4376.9              ZA        1.986         3.97       3806.5 
                         S-20        0.304         0.61        575.3 
     2242.000      S Adecuado        2.172         4.35       4381.3              ZA        1.985         3.97       3810.5 
                         S-20        0.304         0.61        575.9 
     2244.000      S Adecuado        2.169         4.34       4385.6              ZA        1.986         3.97       3814.5 
                         S-20        0.304         0.61        576.5 
     2246.000      S Adecuado        2.165         4.33       4389.9              ZA        1.986         3.97       3818.5 
                         S-20        0.304         0.61        577.1 
     2248.000      S Adecuado        2.162         4.33       4394.3              ZA        1.986         3.97       3822.4 
                         S-20        0.304         0.61        577.7 
     2250.000      S Adecuado        2.160         4.32       4398.6              ZA        1.986         3.97       3826.4 
                         S-20        0.304         0.61        578.3 
     2251.664      S Adecuado        2.157         3.59       4402.2              ZA        1.986         3.30       3829.7 
                         S-20        0.304         0.51        578.8 
     2252.000      S Adecuado        2.157         0.72       4402.9              ZA        1.985         0.67       3830.4 
                         S-20        0.304         0.10        578.9 
     2254.000      S Adecuado        2.153         4.31       4407.2              ZA        1.986         3.97       3834.3 
                         S-20        0.304         0.61        579.6 
     2256.000      S Adecuado        2.150         4.30       4411.5              ZA        1.985         3.97       3838.3 
                         S-20        0.304         0.61        580.2 
     2258.000      S Adecuado        2.146         4.30       4415.8              ZA        1.986         3.97       3842.3 
                         S-20        0.304         0.61        580.8 
     2260.000      S Adecuado        2.141         4.29       4420.1              ZA        1.985         3.97       3846.3 
                         S-20        0.304         0.61        581.4 
     2262.000      S Adecuado        2.136         4.28       4424.4              ZA        1.986         3.97       3850.2 
                         S-20        0.304         0.61        582.0 
     2264.000      S Adecuado        2.131         4.27       4428.6              ZA        1.986         3.97       3854.2 
                         S-20        0.304         0.61        582.6 
     2266.000      S Adecuado        2.124         4.25       4432.9              ZA        1.986         3.97       3858.2 
                         S-20        0.304         0.61        583.2 
     2268.000      S Adecuado        2.118         4.24       4437.1              ZA        1.985         3.97       3862.1 
                         S-20        0.304         0.61        583.8 
     2270.000      S Adecuado        2.111         4.23       4441.4              ZA        1.985         3.97       3866.1 
                         S-20        0.304         0.61        584.4 
     2272.000      S Adecuado        2.104         4.21       4445.6              ZA        1.985         3.97       3870.1 
                         S-20        0.304         0.61        585.0 
     2274.000      S Adecuado        2.092         4.20       4449.8              ZA        1.984         3.97       3874.0 
                         S-20        0.304         0.61        585.6 
     2276.000      S Adecuado        2.075         4.17       4453.9              ZA        1.982         3.97       3878.0 
                         S-20        0.304         0.61        586.2 
     2278.000      S Adecuado        2.055         4.13       4458.1              ZA        1.977         3.96       3882.0 
                         S-20        0.304         0.61        586.8 
     2280.000      S Adecuado        2.036         4.09       4462.2              ZA        1.971         3.95       3885.9 
                         S-20        0.304         0.61        587.5 
     2282.000      S Adecuado        2.017         4.05       4466.2              ZA        1.964         3.94       3889.9 
                         S-20        0.304         0.61        588.1 
     2284.000      S Adecuado        2.013         4.03       4470.2              ZA        1.963         3.93       3893.8 
                         S-20        0.304         0.61        588.7 
     2286.000      S Adecuado        2.007         4.02       4474.3              ZA        1.961         3.92       3897.7 
                         S-20        0.304         0.61        589.3 
     2288.000      S Adecuado        1.996         4.00       4478.3              ZA        1.957         3.92       3901.6 
                         S-20        0.304         0.61        589.9 
     2290.000      S Adecuado        1.972         3.97       4482.2              ZA        1.944         3.90       3905.5 
                         S-20        0.304         0.61        590.5 
     2292.000      S Adecuado        1.951         3.92       4486.2              ZA        1.932         3.88       3909.4 
                         S-20        0.304         0.61        591.1 
     2294.000      S Adecuado        1.931         3.88       4490.0              ZA        1.919         3.85       3913.2 
                         S-20        0.304         0.61        591.7 
     2296.000      S Adecuado        1.913         3.84       4493.9              ZA        1.907         3.83       3917.1 
                         S-20        0.304         0.61        592.3 
     2298.000      S Adecuado        1.898         3.81       4497.7              ZA        1.895         3.80       3920.9 
                         S-20        0.304         0.61        592.9 
     2300.000      S Adecuado        1.884         3.78       4501.5              ZA        1.883         3.78       3924.7 
                         S-20        0.304         0.61        593.5 
     2302.000      S Adecuado        1.870         3.75       4505.2              ZA        1.871         3.75       3928.4 
                         S-20        0.304         0.61        594.1 
     2304.000      S Adecuado        1.855         3.73       4509.0              ZA        1.857         3.73       3932.1 
                         S-20        0.304         0.61        594.7 
     2306.000      S Adecuado        1.840         3.70       4512.7              ZA        1.842         3.70       3935.8 
                         S-20        0.303         0.61        595.4 
     2308.000      S Adecuado        1.828         3.67       4516.3              ZA        1.831         3.67       3939.5 
                         S-20        0.302         0.61        596.0 
     2310.000      S Adecuado        1.977         3.81       4520.1              ZA        1.886         3.72       3943.2 
                         S-20        0.303         0.61        596.6 
     2312.000      S Adecuado        1.971         3.95       4524.1              ZA        1.881         3.77       3947.0 
                         S-20        0.303         0.61        597.2 
     2314.000      S Adecuado        1.965         3.94       4528.0              ZA        1.875         3.76       3950.7 
                         S-20        0.303         0.61        597.8 
     2316.000      S Adecuado        1.959         3.92       4531.9              ZA        1.869         3.74       3954.5 
                         S-20        0.302         0.61        598.4 
     2318.000      S Adecuado        1.952         3.91       4535.8              ZA        1.861         3.73       3958.2 
                         S-20        0.301         0.60        599.0 
     2320.000      S Adecuado        2.106         4.06       4539.9              ZA        1.922         3.78       3962.0 
                         S-20        0.303         0.60        599.6 
     2321.577      S Adecuado        2.106         3.32       4543.2              ZA        1.922         3.03       3965.0 
                         S-20        0.303         0.48        600.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              4543.2 
                       ZA                                      3965.0 
                       S-20                                     600.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.753         0.00          0.0              ZA        1.641         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.818         3.57          3.6              ZA        1.654         3.29          3.3 
                         S-20        0.253         0.51          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.779         3.60          7.2              ZA        1.650         3.30          6.6 
                         S-20        0.253         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.788         3.57         10.7              ZA        1.652         3.30          9.9 
                         S-20        0.253         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.776         3.56         14.3              ZA        1.649         3.30         13.2 
                         S-20        0.253         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.609         3.38         17.7              ZA        1.586         3.24         16.4 
                         S-20        0.253         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.651         3.26         20.9              ZA        1.627         3.21         19.6 
                         S-20        0.254         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.752         3.40         24.3              ZA        1.666         3.29         22.9 
                         S-20        0.254         0.51          3.5 
       16.000      S Adecuado        1.775         3.53         27.9              ZA        1.681         3.35         26.3 

                         S-20        0.254         0.51          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.786         3.56         31.4              ZA        1.680         3.36         29.7 
                         S-20        0.254         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.742         3.53         35.0              ZA        1.670         3.35         33.0 
                         S-20        0.254         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.701         3.44         38.4              ZA        1.655         3.32         36.3 
                         S-20        0.254         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.676         3.38         41.8              ZA        1.644         3.30         39.6 
                         S-20        0.254         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.668         3.34         45.1              ZA        1.643         3.29         42.9 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.662         3.33         48.5              ZA        1.640         3.28         46.2 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.660         3.32         51.8              ZA        1.638         3.28         49.5 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.673         3.33         55.1              ZA        1.645         3.28         52.8 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       32.525      S Adecuado        1.676         0.88         56.0              ZA        1.646         0.86         53.6 
                         S-20        0.254         0.13          8.2 
       34.000      S Adecuado        1.684         2.48         58.5              ZA        1.650         2.43         56.0 
                         S-20        0.254         0.37          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.693         3.38         61.8              ZA        1.655         3.30         59.4 
                         S-20        0.254         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.699         3.39         65.2              ZA        1.657         3.31         62.7 
                         S-20        0.254         0.51          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.702         3.40         68.6              ZA        1.659         3.32         66.0 
                         S-20        0.254         0.51         10.1 
       42.000      S Adecuado        1.704         3.41         72.0              ZA        1.660         3.32         69.3 
                         S-20        0.254         0.51         10.7 
       44.000      S Adecuado        1.703         3.41         75.4              ZA        1.659         3.32         72.6 
                         S-20        0.254         0.51         11.2 
       46.000      S Adecuado        1.699         3.40         78.9              ZA        1.658         3.32         75.9 
                         S-20        0.254         0.51         11.7 
       47.330      S Adecuado        1.695         2.26         81.1              ZA        1.656         2.20         78.1 
                         S-20        0.254         0.34         12.0 
       47.525      S Adecuado        1.695         0.33         81.4              ZA        1.656         0.32         78.5 
                         S-20        0.254         0.05         12.1 
       48.000      S Adecuado        1.694         0.80         82.2              ZA        1.655         0.79         79.3 
                         S-20        0.254         0.12         12.2 
       50.000      S Adecuado        1.687         3.38         85.6              ZA        1.652         3.31         82.6 
                         S-20        0.254         0.51         12.7 
       52.000      S Adecuado        1.679         3.37         89.0              ZA        1.648         3.30         85.9 
                         S-20        0.254         0.51         13.2 
       54.000      S Adecuado        1.671         3.35         92.3              ZA        1.644         3.29         89.1 
                         S-20        0.254         0.51         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.662         3.33         95.7              ZA        1.639         3.28         92.4 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.653         3.32         99.0              ZA        1.634         3.27         95.7 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.644         3.30        102.3              ZA        1.628         3.26         99.0 
                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       62.000      S Adecuado        1.633         3.28        105.6              ZA        1.621         3.25        102.2 
                         S-20        0.254         0.51         15.7 
       62.525      S Adecuado        1.630         0.86        106.4              ZA        1.619         0.85        103.1 
                         S-20        0.254         0.13         15.9 
       64.000      S Adecuado        1.622         2.40        108.8              ZA        1.613         2.38        105.5 
                         S-20        0.254         0.37         16.2 
       66.000      S Adecuado        1.612         3.23        112.1              ZA        1.606         3.22        108.7 
                         S-20        0.254         0.51         16.7 
       68.000      S Adecuado        1.603         3.22        115.3              ZA        1.599         3.20        111.9 
                         S-20        0.254         0.51         17.3 
       70.000      S Adecuado        1.594         3.20        118.5              ZA        1.592         3.19        115.1 
                         S-20        0.254         0.51         17.8 
       72.000      S Adecuado        1.586         3.18        121.6              ZA        1.585         3.18        118.2 
                         S-20        0.254         0.51         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.578         3.16        124.8              ZA        1.579         3.16        121.4 
                         S-20        0.254         0.51         18.8 
       74.621      S Adecuado        1.576         0.98        125.8              ZA        1.577         0.98        122.4 
                         S-20        0.254         0.16         18.9 
       76.000      S Adecuado        1.572         2.17        128.0              ZA        1.573         2.17        124.6 
                         S-20        0.254         0.35         19.3 
       78.000      S Adecuado        1.565         3.14        131.1              ZA        1.567         3.14        127.7 
                         S-20        0.254         0.51         19.8 
       80.000      S Adecuado        1.558         3.12        134.2              ZA        1.560         3.13        130.8 
                         S-20        0.254         0.51         20.3 
       82.000      S Adecuado        1.545         3.10        137.3              ZA        1.548         3.11        133.9 
                         S-20        0.254         0.51         20.8 
       84.000      S Adecuado        1.539         3.08        140.4              ZA        1.542         3.09        137.0 
                         S-20        0.253         0.51         21.3 
       86.000      S Adecuado        1.555         3.09        143.5              ZA        1.558         3.10        140.1 
                         S-20        0.254         0.51         21.8 
       88.000      S Adecuado        1.587         3.14        146.6              ZA        1.587         3.14        143.3 
                         S-20        0.254         0.51         22.3 
       90.000      S Adecuado        1.621         3.21        149.9              ZA        1.613         3.20        146.5 
                         S-20        0.254         0.51         22.8 
       90.855      S Adecuado        1.630         1.39        151.2              ZA        1.618         1.38        147.8 
                         S-20        0.254         0.22         23.1 
       92.000      S Adecuado        1.642         1.87        153.1              ZA        1.627         1.86        149.7 
                         S-20        0.254         0.29         23.3 
       92.621      S Adecuado        1.654         1.02        154.1              ZA        1.635         1.01        150.7 
                         S-20        0.254         0.16         23.5 
       94.000      S Adecuado        1.675         2.29        156.4              ZA        1.646         2.26        153.0 
                         S-20        0.254         0.35         23.9 
       96.000      S Adecuado        1.708         3.38        159.8              ZA        1.662         3.31        156.3 
                         S-20        0.254         0.51         24.4 
       98.000      S Adecuado        1.723         3.43        163.2              ZA        1.665         3.33        159.6 
                         S-20        0.254         0.51         24.9 
      100.000      S Adecuado        1.809         3.53        166.8              ZA        1.654         3.32        162.9 
                         S-20        0.253         0.51         25.4 
      102.000      S Adecuado        1.819         3.63        170.4              ZA        1.654         3.31        166.2 
                         S-20        0.253         0.51         25.9 
      104.000      S Adecuado        1.670         3.49        173.9              ZA        1.580         3.23        169.5 
                         S-20        0.253         0.51         26.4 
      106.000      S Adecuado        1.806         3.48        177.4              ZA        1.623         3.20        172.7 
                         S-20        0.253         0.51         26.9 
      108.000      S Adecuado        1.806         3.61        181.0              ZA        1.623         3.25        175.9 
                         S-20        0.253         0.51         27.4 
      110.000      S Adecuado        1.806         3.61        184.6              ZA        1.623         3.25        179.2 
                         S-20        0.253         0.51         27.9 
      110.621      S Adecuado        1.806         1.12        185.7              ZA        1.623         1.01        180.2 
                         S-20        0.253         0.16         28.1 
      112.000      S Adecuado        1.806         2.49        188.2              ZA        1.622         2.24        182.4 
                         S-20        0.253         0.35         28.4 
      114.000      S Adecuado        1.806         3.61        191.8              ZA        1.622         3.24        185.7 
                         S-20        0.253         0.51         28.9 
      116.000      S Adecuado        1.806         3.61        195.4              ZA        1.622         3.24        188.9 
                         S-20        0.253         0.51         29.4 
      118.000      S Adecuado        1.863         3.67        199.1              ZA        1.654         3.28        192.2 
                         S-20        0.253         0.51         29.9 
      119.365      S Adecuado        1.865         2.54        201.6              ZA        1.654         2.26        194.4 
                         S-20        0.253         0.35         30.3 
      120.000      S Adecuado        1.866         1.18        202.8              ZA        1.654         1.05        195.5 
                         S-20        0.253         0.16         30.4 
      125.000      S Adecuado        1.806         9.18        212.0              ZA        1.622         8.19        203.7 
                         S-20        0.252         1.26         31.7 
      130.000      S Adecuado        1.879         9.21        221.2              ZA        1.654         8.19        211.9 
                         S-20        0.253         1.26         33.0 
      135.000      S Adecuado        1.880         9.40        230.6              ZA        1.654         8.27        220.1 
                         S-20        0.253         1.27         34.2 
      140.000      S Adecuado        1.806         9.22        239.8              ZA        1.622         8.19        228.3 
                         S-20        0.252         1.26         35.5 
      145.000      S Adecuado        1.806         9.03        248.9              ZA        1.622         8.11        236.4 
                         S-20        0.252         1.26         36.8 
      150.000      S Adecuado        1.806         9.03        257.9              ZA        1.622         8.11        244.6 
                         S-20        0.252         1.26         38.0 
      155.000      S Adecuado        1.806         9.03        266.9              ZA        1.622         8.11        252.7 
                         S-20        0.252         1.26         39.3 
      160.000      S Adecuado        1.806         9.03        276.0              ZA        1.622         8.11        260.8 
                         S-20        0.252         1.26         40.5 
      165.000      S Adecuado        1.806         9.03        285.0              ZA        1.622         8.11        268.9 
                         S-20        0.252         1.26         41.8 
      170.000      S Adecuado        1.806         9.03        294.0              ZA        1.622         8.11        277.0 
                         S-20        0.252         1.26         43.1 
      175.000      S Adecuado        1.806         9.03        303.1              ZA        1.622         8.11        285.1 

                         S-20        0.253         1.26         44.3 
      180.000      S Adecuado        1.806         9.03        312.1              ZA        1.622         8.11        293.2 
                         S-20        0.253         1.26         45.6 
      185.000      S Adecuado        1.693         8.75        320.8              ZA        1.601         8.06        301.3 
                         S-20        0.253         1.26         46.9 
      190.000      S Adecuado        1.617         8.27        329.1              ZA        1.610         8.03        309.3 
                         S-20        0.254         1.27         48.1 
      195.000      S Adecuado        1.624         8.10        337.2              ZA        1.612         8.06        317.4 
                         S-20        0.254         1.27         49.4 
      200.000      S Adecuado        1.613         8.09        345.3              ZA        1.601         8.03        325.4 
                         S-20        0.254         1.27         50.7 
      205.000      S Adecuado        1.712         8.31        353.6              ZA        1.656         8.14        333.5 
                         S-20        0.254         1.27         51.9 
      210.000      S Adecuado        1.844         8.89        362.5              ZA        1.683         8.35        341.9 
                         S-20        0.254         1.27         53.2 
      215.000      S Adecuado        1.936         9.45        372.0              ZA        1.685         8.42        350.3 
                         S-20        0.254         1.27         54.5 
      220.000      S Adecuado        1.959         9.74        381.7              ZA        1.685         8.43        358.7 
                         S-20        0.254         1.27         55.7 
      225.000      S Adecuado        1.963         9.81        391.5              ZA        1.685         8.43        367.2 
                         S-20        0.254         1.27         57.0 
      230.000      S Adecuado        1.962         9.81        401.3              ZA        1.685         8.43        375.6 
                         S-20        0.254         1.27         58.3 
      235.000      S Adecuado        1.961         9.81        411.1              ZA        1.685         8.43        384.0 
                         S-20        0.254         1.27         59.6 
      240.000      S Adecuado        1.963         9.81        420.9              ZA        1.686         8.43        392.4 
                         S-20        0.254         1.27         60.8 
      245.000      S Adecuado        1.964         9.82        430.8              ZA        1.685         8.43        400.9 
                         S-20        0.254         1.27         62.1 
      250.000      S Adecuado        1.964         9.82        440.6              ZA        1.685         8.43        409.3 
                         S-20        0.254         1.27         63.4 
      255.000      S Adecuado        1.964         9.82        450.4              ZA        1.685         8.43        417.7 
                         S-20        0.254         1.27         64.6 
      260.000      S Adecuado        1.964         9.82        460.2              ZA        1.685         8.43        426.2 
                         S-20        0.254         1.27         65.9 
      260.139      S Adecuado        1.964         0.27        460.5              ZA        1.685         0.23        426.4 
                         S-20        0.254         0.04         65.9 
      262.000      S Adecuado        1.964         3.66        464.1              ZA        1.685         3.14        429.5 
                         S-20        0.254         0.47         66.4 
      264.000      S Adecuado        1.964         3.93        468.1              ZA        1.685         3.37        432.9 
                         S-20        0.254         0.51         66.9 
      266.000      S Adecuado        1.964         3.93        472.0              ZA        1.685         3.37        436.3 
                         S-20        0.254         0.51         67.4 
      268.000      S Adecuado        1.964         3.93        475.9              ZA        1.685         3.37        439.6 
                         S-20        0.254         0.51         67.9 
      270.000      S Adecuado        1.964         3.93        479.9              ZA        1.685         3.37        443.0 
                         S-20        0.254         0.51         68.4 
      272.000      S Adecuado        1.964         3.93        483.8              ZA        1.685         3.37        446.4 
                         S-20        0.254         0.51         69.0 
      274.000      S Adecuado        1.964         3.93        487.7              ZA        1.685         3.37        449.8 
                         S-20        0.254         0.51         69.5 
      276.000      S Adecuado        1.964         3.93        491.6              ZA        1.685         3.37        453.1 
                         S-20        0.254         0.51         70.0 
      278.000      S Adecuado        1.964         3.93        495.6              ZA        1.685         3.37        456.5 
                         S-20        0.254         0.51         70.5 
      280.000      S Adecuado        1.964         3.93        499.5              ZA        1.685         3.37        459.9 
                         S-20        0.254         0.51         71.0 
      282.000      S Adecuado        1.964         3.93        503.4              ZA        1.685         3.37        463.2 
                         S-20        0.254         0.51         71.5 
      284.000      S Adecuado        1.964         3.93        507.3              ZA        1.685         3.37        466.6 
                         S-20        0.254         0.51         72.0 
      286.000      S Adecuado        1.964         3.93        511.3              ZA        1.685         3.37        470.0 
                         S-20        0.254         0.51         72.5 
      288.000      S Adecuado        1.964         3.93        515.2              ZA        1.685         3.37        473.4 
                         S-20        0.254         0.51         73.0 
      290.000      S Adecuado        1.964         3.93        519.1              ZA        1.685         3.37        476.7 
                         S-20        0.254         0.51         73.5 
      292.000      S Adecuado        1.964         3.93        523.1              ZA        1.685         3.37        480.1 
                         S-20        0.254         0.51         74.0 
      294.000      S Adecuado        1.964         3.93        527.0              ZA        1.685         3.37        483.5 
                         S-20        0.254         0.51         74.5 
      296.000      S Adecuado        1.925         3.89        530.9              ZA        1.685         3.37        486.8 
                         S-20        0.254         0.51         75.0 
      298.000      S Adecuado        1.874         3.80        534.7              ZA        1.685         3.37        490.2 
                         S-20        0.254         0.51         75.6 
      300.000      S Adecuado        1.841         3.72        538.4              ZA        1.686         3.37        493.6 
                         S-20        0.254         0.51         76.1 
      302.000      S Adecuado        1.802         3.64        542.0              ZA        1.685         3.37        496.9 
                         S-20        0.254         0.51         76.6 
      304.000      S Adecuado        1.789         3.59        545.6              ZA        1.682         3.37        500.3 
                         S-20        0.254         0.51         77.1 
      306.000      S Adecuado        1.801         3.59        549.2              ZA        1.684         3.37        503.7 
                         S-20        0.254         0.51         77.6 
      308.000      S Adecuado        1.812         3.61        552.8              ZA        1.685         3.37        507.0 
                         S-20        0.254         0.51         78.1 
      310.000      S Adecuado        1.823         3.64        556.5              ZA        1.685         3.37        510.4 
                         S-20        0.254         0.51         78.6 
      312.000      S Adecuado        1.834         3.66        560.1              ZA        1.685         3.37        513.8 
                         S-20        0.254         0.51         79.1 
      314.000      S Adecuado        1.846         3.68        563.8              ZA        1.686         3.37        517.2 
                         S-20        0.254         0.51         79.6 
      316.000      S Adecuado        1.862         3.71        567.5              ZA        1.685         3.37        520.5 
                         S-20        0.254         0.51         80.1 
      318.000      S Adecuado        1.876         3.74        571.2              ZA        1.686         3.37        523.9 
                         S-20        0.254         0.51         80.6 
      320.000      S Adecuado        1.889         3.76        575.0              ZA        1.686         3.37        527.3 
                         S-20        0.254         0.51         81.1 
      322.000      S Adecuado        1.901         3.79        578.8              ZA        1.686         3.37        530.6 
                         S-20        0.254         0.51         81.6 
      324.000      S Adecuado        1.913         3.81        582.6              ZA        1.686         3.37        534.0 
                         S-20        0.254         0.51         82.2 
      326.000      S Adecuado        1.923         3.84        586.4              ZA        1.686         3.37        537.4 
                         S-20        0.254         0.51         82.7 
      328.000      S Adecuado        1.932         3.85        590.3              ZA        1.686         3.37        540.8 
                         S-20        0.254         0.51         83.2 
      330.000      S Adecuado        1.940         3.87        594.2              ZA        1.685         3.37        544.1 
                         S-20        0.254         0.51         83.7 
      332.000      S Adecuado        1.946         3.89        598.1              ZA        1.685         3.37        547.5 
                         S-20        0.254         0.51         84.2 
      334.000      S Adecuado        1.952         3.90        602.0              ZA        1.685         3.37        550.9 
                         S-20        0.254         0.51         84.7 
      336.000      S Adecuado        1.956         3.91        605.9              ZA        1.685         3.37        554.2 
                         S-20        0.254         0.51         85.2 
      338.000      S Adecuado        1.960         3.92        609.8              ZA        1.685         3.37        557.6 
                         S-20        0.254         0.51         85.7 
      338.234      S Adecuado        1.960         0.46        610.2              ZA        1.685         0.39        558.0 
                         S-20        0.254         0.06         85.8 
      340.000      S Adecuado        1.963         3.46        613.7              ZA        1.685         2.98        561.0 
                         S-20        0.254         0.45         86.2 
      350.000      S Adecuado        1.964        19.63        633.3              ZA        1.685        16.85        577.8 
                         S-20        0.254         2.54         88.8 
      360.000      S Adecuado        1.964        19.64        653.0              ZA        1.685        16.85        594.7 
                         S-20        0.254         2.54         91.3 
      370.000      S Adecuado        1.964        19.64        672.6              ZA        1.685        16.85        611.5 
                         S-20        0.254         2.54         93.8 
      380.000      S Adecuado        1.963        19.63        692.2              ZA        1.685        16.85        628.4 
                         S-20        0.254         2.54         96.4 
      390.000      S Adecuado        1.963        19.63        711.9              ZA        1.685        16.85        645.3 
                         S-20        0.254         2.54         98.9 
      400.000      S Adecuado        1.961        19.62        731.5              ZA        1.685        16.85        662.1 
                         S-20        0.254         2.54        101.5 
      410.000      S Adecuado        1.959        19.60        751.1              ZA        1.685        16.85        679.0 
                         S-20        0.254         2.54        104.0 
      420.000      S Adecuado        1.964        19.61        770.7              ZA        1.685        16.85        695.8 
                         S-20        0.254         2.54        106.5 
      430.000      S Adecuado        1.964        19.64        790.3              ZA        1.686        16.86        712.7 
                         S-20        0.254         2.54        109.1 
      440.000      S Adecuado        1.964        19.64        810.0              ZA        1.686        16.86        729.5 
                         S-20        0.254         2.54        111.6 
      450.000      S Adecuado        1.964        19.64        829.6              ZA        1.686        16.86        746.4 
                         S-20        0.254         2.54        114.2 
      460.000      S Adecuado        1.964        19.64        849.3              ZA        1.685        16.86        763.2 
                         S-20        0.254         2.54        116.7 
      470.000      S Adecuado        1.964        19.64        868.9              ZA        1.685        16.85        780.1 
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                         S-20        0.254         2.54        119.2 
      478.429      S Adecuado        1.964        16.55        885.5              ZA        1.686        14.21        794.3 
                         S-20        0.254         2.14        121.4 
      480.000      S Adecuado        1.963         3.08        888.5              ZA        1.685         2.65        796.9 
                         S-20        0.254         0.40        121.8 
      490.000      S Adecuado        1.942        19.53        908.1              ZA        1.685        16.85        813.8 
                         S-20        0.254         2.54        124.3 
      500.000      S Adecuado        1.801        18.71        926.8              ZA        1.664        16.75        830.6 
                         S-20        0.254         2.54        126.9 
      510.000      S Adecuado        1.851        18.26        945.0              ZA        1.685        16.75        847.3 
                         S-20        0.254         2.54        129.4 
      520.000      S Adecuado        1.934        18.92        964.0              ZA        1.685        16.85        864.2 
                         S-20        0.254         2.54        131.9 
      530.000      S Adecuado        1.911        19.22        983.2              ZA        1.685        16.85        881.0 
                         S-20        0.254         2.54        134.5 
      540.000      S Adecuado        1.907        19.09       1002.3              ZA        1.685        16.85        897.9 
                         S-20        0.254         2.54        137.0 
      550.000      S Adecuado        1.950        19.28       1021.6              ZA        1.685        16.85        914.7 
                         S-20        0.254         2.54        139.6 
      551.426      S Adecuado        1.954         2.78       1024.3              ZA        1.686         2.40        917.1 
                         S-20        0.254         0.36        139.9 
      560.000      S Adecuado        1.964        16.79       1041.1              ZA        1.685        14.45        931.6 
                         S-20        0.254         2.18        142.1 
      570.000      S Adecuado        1.962        19.63       1060.8              ZA        1.686        16.86        948.4 
                         S-20        0.254         2.54        144.6 
      580.000      S Adecuado        1.964        19.63       1080.4              ZA        1.686        16.86        965.3 
                         S-20        0.254         2.54        147.2 
      590.000      S Adecuado        1.961        19.62       1100.0              ZA        1.686        16.86        982.1 
                         S-20        0.254         2.54        149.7 
      593.926      S Adecuado        1.958         7.69       1107.7              ZA        1.685         6.62        988.8 
                         S-20        0.254         1.00        150.7 
      600.000      S Adecuado        1.950        11.87       1119.6              ZA        1.685        10.24        999.0 
                         S-20        0.254         1.54        152.3 
      610.000      S Adecuado        1.924        19.37       1138.9              ZA        1.685        16.85       1015.8 
                         S-20        0.254         2.54        154.8 
      620.000      S Adecuado        1.857        18.90       1157.9              ZA        1.685        16.85       1032.7 
                         S-20        0.254         2.54        157.3 
      630.000      S Adecuado        1.871        18.64       1176.5              ZA        1.685        16.85       1049.6 
                         S-20        0.254         2.54        159.9 
      636.426      S Adecuado        1.891        12.09       1188.6              ZA        1.686        10.83       1060.4 
                         S-20        0.254         1.63        161.5 
      640.000      S Adecuado        1.904         6.78       1195.4              ZA        1.686         6.02       1066.4 
                         S-20        0.254         0.91        162.4 
      650.000      S Adecuado        1.941        19.22       1214.6              ZA        1.685        16.86       1083.3 
                         S-20        0.254         2.54        165.0 
      655.853      S Adecuado        1.953        11.40       1226.0              ZA        1.685         9.86       1093.1 
                         S-20        0.254         1.49        166.4 
      660.000      S Adecuado        1.618         7.40       1233.4              ZA        1.610         6.83       1100.0 
                         S-20        0.254         1.05        167.5 
      670.000      S Adecuado        1.681        16.49       1249.9              ZA        1.590        16.00       1116.0 
                         S-20        0.253         2.54        170.0 
      680.000      S Adecuado        1.680        16.81       1266.7              ZA        1.590        15.90       1131.9 
                         S-20        0.253         2.53        172.6 
      680.853      S Adecuado        1.683         1.43       1268.1              ZA        1.593         1.36       1133.2 
                         S-20        0.253         0.22        172.8 
      690.000      S Adecuado        1.596        15.00       1283.1              ZA        1.594        14.57       1147.8 
                         S-20        0.254         2.32        175.1 
      700.000      S Adecuado        1.666        16.31       1299.4              ZA        1.642        16.18       1164.0 
                         S-20        0.254         2.54        177.6 
      705.853      S Adecuado        1.749         9.99       1309.4              ZA        1.676         9.71       1173.7 
                         S-20        0.254         1.49        179.1 
      710.000      S Adecuado        1.813         7.39       1316.8              ZA        1.685         6.97       1180.6 
                         S-20        0.254         1.05        180.2 
      720.000      S Adecuado        1.945        18.79       1335.6              ZA        1.686        16.85       1197.5 
                         S-20        0.254         2.54        182.7 
      730.000      S Adecuado        1.964        19.54       1355.1              ZA        1.686        16.86       1214.4 
                         S-20        0.254         2.54        185.3 
      732.514      S Adecuado        1.964         4.94       1360.1              ZA        1.685         4.24       1218.6 
                         S-20        0.254         0.64        185.9 
      740.000      S Adecuado        1.964        14.70       1374.8              ZA        1.685        12.62       1231.2 
                         S-20        0.254         1.90        187.8 
      750.000      S Adecuado        1.964        19.64       1394.4              ZA        1.685        16.85       1248.1 
                         S-20        0.254         2.54        190.3 
      760.000      S Adecuado        1.964        19.64       1414.0              ZA        1.685        16.85       1264.9 
                         S-20        0.254         2.54        192.9 
      770.000      S Adecuado        1.964        19.64       1433.7              ZA        1.685        16.85       1281.8 
                         S-20        0.254         2.54        195.4 
      780.000      S Adecuado        1.964        19.64       1453.3              ZA        1.686        16.86       1298.6 
                         S-20        0.254         2.54        198.0 
      790.000      S Adecuado        1.947        19.56       1472.9              ZA        1.685        16.85       1315.5 
                         S-20        0.254         2.54        200.5 
      800.000      S Adecuado        1.945        19.46       1492.3              ZA        1.685        16.85       1332.3 
                         S-20        0.254         2.54        203.0 
      810.000      S Adecuado        1.954        19.49       1511.8              ZA        1.685        16.85       1349.2 
                         S-20        0.254         2.54        205.6 
      820.000      S Adecuado        1.964        19.59       1531.4              ZA        1.685        16.85       1366.0 
                         S-20        0.254         2.54        208.1 
      830.000      S Adecuado        1.964        19.64       1551.1              ZA        1.686        16.86       1382.9 
                         S-20        0.254         2.54        210.7 
      840.000      S Adecuado        1.964        19.64       1570.7              ZA        1.685        16.86       1399.8 
                         S-20        0.254         2.54        213.2 
      850.000      S Adecuado        1.964        19.64       1590.3              ZA        1.685        16.85       1416.6 
                         S-20        0.254         2.54        215.7 
      860.000      S Adecuado        1.964        19.64       1610.0              ZA        1.685        16.85       1433.5 
                         S-20        0.254         2.54        218.3 
      870.000      S Adecuado        1.964        19.64       1629.6              ZA        1.685        16.85       1450.3 
                         S-20        0.254         2.54        220.8 
      880.000      S Adecuado        1.964        19.64       1649.2              ZA        1.686        16.86       1467.2 
                         S-20        0.254         2.54        223.4 
      890.000      S Adecuado        1.964        19.64       1668.9              ZA        1.685        16.86       1484.0 
                         S-20        0.254         2.54        225.9 
      900.000      S Adecuado        1.964        19.64       1688.5              ZA        1.685        16.85       1500.9 
                         S-20        0.254         2.54        228.4 
      910.000      S Adecuado        1.964        19.64       1708.2              ZA        1.685        16.85       1517.7 
                         S-20        0.254         2.54        231.0 
      920.000      S Adecuado        1.964        19.64       1727.8              ZA        1.685        16.85       1534.6 
                         S-20        0.254         2.54        233.5 
      930.000      S Adecuado        1.964        19.64       1747.4              ZA        1.686        16.86       1551.5 
                         S-20        0.254         2.54        236.1 
      932.092      S Adecuado        1.964         4.11       1751.5              ZA        1.685         3.53       1555.0 
                         S-20        0.254         0.53        236.6 
      940.000      S Adecuado        1.964        15.53       1767.1              ZA        1.686        13.33       1568.3 
                         S-20        0.254         2.01        238.6 
      950.000      S Adecuado        1.964        19.64       1786.7              ZA        1.685        16.86       1585.2 
                         S-20        0.254         2.54        241.1 
      960.000      S Adecuado        1.964        19.64       1806.4              ZA        1.685        16.85       1602.0 
                         S-20        0.254         2.54        243.7 
      970.000      S Adecuado        1.964        19.64       1826.0              ZA        1.685        16.85       1618.9 
                         S-20        0.254         2.54        246.2 
      980.000      S Adecuado        1.964        19.64       1845.6              ZA        1.686        16.86       1635.7 
                         S-20        0.254         2.54        248.8 
      987.092      S Adecuado        1.964        13.93       1859.6              ZA        1.685        11.95       1647.7 
                         S-20        0.254         1.80        250.6 
      990.000      S Adecuado        1.964         5.71       1865.3              ZA        1.685         4.90       1652.6 
                         S-20        0.254         0.74        251.3 
     1000.000      S Adecuado        1.964        19.64       1884.9              ZA        1.685        16.85       1669.4 
                         S-20        0.254         2.54        253.8 
     1010.000      S Adecuado        1.964        19.64       1904.5              ZA        1.685        16.85       1686.3 
                         S-20        0.254         2.54        256.4 
     1020.000      S Adecuado        1.964        19.64       1924.2              ZA        1.685        16.85       1703.1 
                         S-20        0.254         2.54        258.9 
     1030.000      S Adecuado        1.964        19.64       1943.8              ZA        1.685        16.85       1720.0 
                         S-20        0.254         2.54        261.5 
     1040.000      S Adecuado        1.962        19.63       1963.5              ZA        1.686        16.86       1736.9 
                         S-20        0.254         2.54        264.0 
     1042.092      S Adecuado        1.957         4.10       1967.5              ZA        1.685         3.53       1740.4 
                         S-20        0.254         0.53        264.5 
     1050.000      S Adecuado        1.906        15.27       1982.8              ZA        1.685        13.33       1753.7 
                         S-20        0.254         2.01        266.5 
     1060.000      S Adecuado        1.790        18.48       2001.3              ZA        1.684        16.84       1770.6 
                         S-20        0.254         2.54        269.1 
     1070.000      S Adecuado        1.714        17.52       2018.8              ZA        1.665        16.74       1787.3 
                         S-20        0.254         2.54        271.6 
     1080.000      S Adecuado        1.733        17.24       2036.1              ZA        1.657        16.61       1803.9 

                         S-20        0.254         2.54        274.2 
     1086.941      S Adecuado        1.692        11.89       2048.0              ZA        1.638        11.44       1815.3 
                         S-20        0.254         1.76        275.9 
     1088.000      S Adecuado        1.691         1.79       2049.7              ZA        1.642         1.74       1817.1 
                         S-20        0.254         0.27        276.2 
     1090.000      S Adecuado        1.707         3.40       2053.1              ZA        1.658         3.30       1820.4 
                         S-20        0.254         0.51        276.7 
     1092.000      S Adecuado        1.690         3.40       2056.5              ZA        1.651         3.31       1823.7 
                         S-20        0.254         0.51        277.2 
     1094.000      S Adecuado        1.672         3.36       2059.9              ZA        1.643         3.29       1827.0 
                         S-20        0.254         0.51        277.7 
     1096.000      S Adecuado        1.653         3.32       2063.2              ZA        1.632         3.28       1830.3 
                         S-20        0.254         0.51        278.2 
     1098.000      S Adecuado        1.634         3.29       2066.5              ZA        1.621         3.25       1833.5 
                         S-20        0.254         0.51        278.7 
     1100.000      S Adecuado        1.614         3.25       2069.8              ZA        1.607         3.23       1836.7 
                         S-20        0.254         0.51        279.2 
     1102.000      S Adecuado        1.595         3.21       2073.0              ZA        1.592         3.20       1839.9 
                         S-20        0.254         0.51        279.7 
     1104.000      S Adecuado        1.575         3.17       2076.1              ZA        1.575         3.17       1843.1 
                         S-20        0.254         0.51        280.3 
     1106.000      S Adecuado        1.554         3.13       2079.3              ZA        1.556         3.13       1846.2 
                         S-20        0.254         0.51        280.8 
     1107.189      S Adecuado        1.688         1.93       2081.2              ZA        1.597         1.87       1848.1 
                         S-20        0.253         0.30        281.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              2081.2 
                       ZA                                      1848.1 
                       S-20                                     281.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.622         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.806         3.61          3.6              ZA        1.622         3.24          3.2 
                         S-20        0.252         0.51          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.806         3.61          7.2              ZA        1.622         3.24          6.5 
                         S-20        0.253         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.806         3.61         10.8              ZA        1.622         3.24          9.7 
                         S-20        0.252         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.806         3.61         14.5              ZA        1.622         3.24         13.0 
                         S-20        0.253         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.806         3.61         18.1              ZA        1.622         3.24         16.2 
                         S-20        0.253         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.806         3.61         21.7              ZA        1.622         3.24         19.5 
                         S-20        0.252         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.806         3.61         25.3              ZA        1.622         3.24         22.7 
                         S-20        0.253         0.51          3.5 
       16.000      S Adecuado        1.806         3.61         28.9              ZA        1.622         3.24         26.0 
                         S-20        0.252         0.51          4.0 
       18.000      S Adecuado        1.806         3.61         32.5              ZA        1.622         3.24         29.2 
                         S-20        0.253         0.51          4.5 
       20.000      S Adecuado        1.806         3.61         36.1              ZA        1.622         3.24         32.4 
                         S-20        0.252         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.806         3.61         39.7              ZA        1.622         3.24         35.7 
                         S-20        0.253         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.806         3.61         43.4              ZA        1.622         3.24         38.9 
                         S-20        0.253         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.806         3.61         47.0              ZA        1.622         3.24         42.2 
                         S-20        0.252         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.806         3.61         50.6              ZA        1.622         3.24         45.4 
                         S-20        0.253         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.806         3.61         54.2              ZA        1.622         3.24         48.7 
                         S-20        0.252         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.806         3.61         57.8              ZA        1.622         3.24         51.9 
                         S-20        0.253         0.51          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.664         3.47         61.3              ZA        1.573         3.20         55.1 
                         S-20        0.253         0.51          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.702         3.37         64.6              ZA        1.609         3.18         58.3 
                         S-20        0.253         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.617         3.32         68.0              ZA        1.599         3.21         61.5 
                         S-20        0.254         0.51          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.684         3.30         71.3              ZA        1.644         3.24         64.7 
                         S-20        0.254         0.51         10.1 
       42.000      S Adecuado        1.755         3.44         74.7              ZA        1.674         3.32         68.1 
                         S-20        0.254         0.51         10.6 
       44.000      S Adecuado        1.824         3.58         78.3              ZA        1.685         3.36         71.4 
                         S-20        0.254         0.51         11.1 
       46.000      S Adecuado        1.845         3.67         81.9              ZA        1.685         3.37         74.8 
                         S-20        0.254         0.51         11.6 
       48.000      S Adecuado        1.861         3.71         85.7              ZA        1.685         3.37         78.2 
                         S-20        0.254         0.51         12.1 
       50.000      S Adecuado        1.875         3.74         89.4              ZA        1.685         3.37         81.5 
                         S-20        0.254         0.51         12.6 
       52.000      S Adecuado        1.886         3.76         93.1              ZA        1.685         3.37         84.9 
                         S-20        0.254         0.51         13.2 
       54.000      S Adecuado        1.896         3.78         96.9              ZA        1.686         3.37         88.3 
                         S-20        0.254         0.51         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.904         3.80        100.7              ZA        1.685         3.37         91.6 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.911         3.82        104.5              ZA        1.686         3.37         95.0 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.916         3.83        108.4              ZA        1.686         3.37         98.4 
                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       62.000      S Adecuado        1.922         3.84        112.2              ZA        1.685         3.37        101.8 
                         S-20        0.254         0.51         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.927         3.85        116.1              ZA        1.686         3.37        105.1 
                         S-20        0.254         0.51         16.2 
       66.000      S Adecuado        1.931         3.86        119.9              ZA        1.685         3.37        108.5 
                         S-20        0.254         0.51         16.7 
       68.000      S Adecuado        1.935         3.87        123.8              ZA        1.686         3.37        111.9 
                         S-20        0.254         0.51         17.2 
       70.000      S Adecuado        1.938         3.87        127.7              ZA        1.685         3.37        115.2 
                         S-20        0.254         0.51         17.7 
       71.722      S Adecuado        1.941         3.34        131.0              ZA        1.686         2.90        118.1 
                         S-20        0.254         0.44         18.2 
       72.000      S Adecuado        1.941         0.54        131.5              ZA        1.686         0.47        118.6 
                         S-20        0.254         0.07         18.2 
       72.462      S Adecuado        1.942         0.90        132.4              ZA        1.686         0.78        119.4 
                         S-20        0.254         0.12         18.4 
       74.000      S Adecuado        1.944         2.99        135.4              ZA        1.685         2.59        122.0 
                         S-20        0.254         0.39         18.7 
       76.000      S Adecuado        1.946         3.89        139.3              ZA        1.685         3.37        125.4 
                         S-20        0.254         0.51         19.2 
       78.000      S Adecuado        1.948         3.89        143.2              ZA        1.685         3.37        128.7 
                         S-20        0.254         0.51         19.8 
       80.000      S Adecuado        1.950         3.90        147.1              ZA        1.685         3.37        132.1 
                         S-20        0.254         0.51         20.3 
       82.000      S Adecuado        1.952         3.90        151.0              ZA        1.686         3.37        135.5 
                         S-20        0.254         0.51         20.8 
       84.000      S Adecuado        1.954         3.91        154.9              ZA        1.686         3.37        138.8 

                         S-20        0.254         0.51         21.3 
       86.000      S Adecuado        1.956         3.91        158.8              ZA        1.686         3.37        142.2 
                         S-20        0.254         0.51         21.8 
       87.462      S Adecuado        1.957         2.86        161.7              ZA        1.685         2.46        144.7 
                         S-20        0.254         0.37         22.2 
       88.000      S Adecuado        1.957         1.05        162.7              ZA        1.686         0.91        145.6 
                         S-20        0.254         0.14         22.3 
       90.000      S Adecuado        1.958         3.91        166.7              ZA        1.686         3.37        149.0 
                         S-20        0.254         0.51         22.8 
       92.000      S Adecuado        1.959         3.92        170.6              ZA        1.686         3.37        152.3 
                         S-20        0.254         0.51         23.3 
       94.000      S Adecuado        1.964         3.92        174.5              ZA        1.686         3.37        155.7 
                         S-20        0.254         0.51         23.8 
       96.000      S Adecuado        1.964         3.93        178.4              ZA        1.685         3.37        159.1 
                         S-20        0.254         0.51         24.3 
       98.000      S Adecuado        1.964         3.93        182.3              ZA        1.685         3.37        162.4 
                         S-20        0.254         0.51         24.8 
      100.000      S Adecuado        1.964         3.93        186.3              ZA        1.685         3.37        165.8 
                         S-20        0.254         0.51         25.3 
      102.000      S Adecuado        1.964         3.93        190.2              ZA        1.685         3.37        169.2 
                         S-20        0.254         0.51         25.9 
      102.462      S Adecuado        1.964         0.91        191.1              ZA        1.686         0.78        170.0 
                         S-20        0.254         0.12         26.0 
      104.000      S Adecuado        1.964         3.02        194.1              ZA        1.685         2.59        172.5 
                         S-20        0.254         0.39         26.4 
      104.825      S Adecuado        1.964         1.62        195.7              ZA        1.685         1.39        173.9 
                         S-20        0.254         0.21         26.6 
      105.000      S Adecuado        1.964         0.34        196.1              ZA        1.685         0.29        174.2 
                         S-20        0.254         0.04         26.6 
      110.000      S Adecuado        1.964         9.82        205.9              ZA        1.686         8.43        182.7 
                         S-20        0.254         1.27         27.9 
      115.000      S Adecuado        1.964         9.82        215.7              ZA        1.685         8.43        191.1 
                         S-20        0.254         1.27         29.2 
      120.000      S Adecuado        1.957         9.80        225.5              ZA        1.686         8.43        199.5 
                         S-20        0.254         1.27         30.4 
      125.000      S Adecuado        1.945         9.76        235.3              ZA        1.686         8.43        207.9 
                         S-20        0.254         1.27         31.7 
      130.000      S Adecuado        1.956         9.75        245.0              ZA        1.686         8.43        216.4 
                         S-20        0.254         1.27         33.0 
      135.000      S Adecuado        1.958         9.79        254.8              ZA        1.686         8.43        224.8 
                         S-20        0.254         1.27         34.2 
      140.000      S Adecuado        1.958         9.79        264.6              ZA        1.685         8.43        233.2 
                         S-20        0.254         1.27         35.5 
      145.000      S Adecuado        1.958         9.79        274.4              ZA        1.686         8.43        241.7 
                         S-20        0.254         1.27         36.8 
      150.000      S Adecuado        1.958         9.79        284.2              ZA        1.685         8.43        250.1 
                         S-20        0.254         1.27         38.0 
      155.000      S Adecuado        1.954         9.78        294.0              ZA        1.685         8.43        258.5 
                         S-20        0.254         1.27         39.3 
      160.000      S Adecuado        1.948         9.76        303.7              ZA        1.686         8.43        266.9 
                         S-20        0.254         1.27         40.6 
      165.000      S Adecuado        1.939         9.72        313.5              ZA        1.686         8.43        275.4 
                         S-20        0.254         1.27         41.9 
      170.000      S Adecuado        1.926         9.66        323.1              ZA        1.686         8.43        283.8 
                         S-20        0.254         1.27         43.1 
      175.000      S Adecuado        1.912         9.60        332.7              ZA        1.686         8.43        292.2 
                         S-20        0.254         1.27         44.4 
      177.003      S Adecuado        1.909         3.83        336.5              ZA        1.685         3.38        295.6 
                         S-20        0.254         0.51         44.9 
      180.000      S Adecuado        1.905         5.72        342.3              ZA        1.685         5.05        300.6 
                         S-20        0.254         0.76         45.7 
      185.000      S Adecuado        1.913         9.55        351.8              ZA        1.685         8.43        309.1 
                         S-20        0.254         1.27         46.9 
      190.000      S Adecuado        1.914         9.57        361.4              ZA        1.685         8.43        317.5 
                         S-20        0.254         1.27         48.2 
      195.000      S Adecuado        1.920         9.58        371.0              ZA        1.685         8.43        325.9 
                         S-20        0.254         1.27         49.5 
      200.000      S Adecuado        1.920         9.60        380.6              ZA        1.686         8.43        334.4 
                         S-20        0.254         1.27         50.7 
      201.185      S Adecuado        1.920         2.28        382.8              ZA        1.686         2.00        336.4 
                         S-20        0.254         0.30         51.0 
      202.000      S Adecuado        1.921         1.57        384.4              ZA        1.685         1.37        337.7 
                         S-20        0.254         0.21         51.2 
      204.000      S Adecuado        1.922         3.84        388.2              ZA        1.685         3.37        341.1 
                         S-20        0.254         0.51         51.8 
      206.000      S Adecuado        1.923         3.84        392.1              ZA        1.685         3.37        344.5 
                         S-20        0.254         0.51         52.3 
      207.003      S Adecuado        1.924         1.93        394.0              ZA        1.686         1.69        346.2 
                         S-20        0.254         0.25         52.5 
      208.000      S Adecuado        1.924         1.92        395.9              ZA        1.685         1.68        347.8 
                         S-20        0.254         0.25         52.8 
      210.000      S Adecuado        1.923         3.85        399.8              ZA        1.686         3.37        351.2 
                         S-20        0.254         0.51         53.3 
      212.000      S Adecuado        1.922         3.84        403.6              ZA        1.685         3.37        354.6 
                         S-20        0.254         0.51         53.8 
      214.000      S Adecuado        1.937         3.86        407.5              ZA        1.685         3.37        358.0 
                         S-20        0.254         0.51         54.3 
      216.000      S Adecuado        1.901         3.84        411.3              ZA        1.685         3.37        361.3 
                         S-20        0.254         0.51         54.8 
      218.000      S Adecuado        1.766         3.67        415.0              ZA        1.666         3.35        364.7 
                         S-20        0.254         0.51         55.3 
      220.000      S Adecuado        1.697         3.46        418.4              ZA        1.657         3.32        368.0 
                         S-20        0.254         0.51         55.8 
      222.000      S Adecuado        1.705         3.40        421.9              ZA        1.661         3.32        371.3 
                         S-20        0.254         0.51         56.3 
      224.000      S Adecuado        1.714         3.42        425.3              ZA        1.664         3.32        374.6 
                         S-20        0.254         0.51         56.8 
      226.000      S Adecuado        1.724         3.44        428.7              ZA        1.668         3.33        378.0 
                         S-20        0.254         0.51         57.3 
      228.000      S Adecuado        1.734         3.46        432.2              ZA        1.671         3.34        381.3 
                         S-20        0.254         0.51         57.9 
      230.000      S Adecuado        1.745         3.48        435.6              ZA        1.674         3.35        384.7 
                         S-20        0.254         0.51         58.4 
      232.000      S Adecuado        1.757         3.50        439.1              ZA        1.677         3.35        388.0 
                         S-20        0.254         0.51         58.9 
      234.000      S Adecuado        1.768         3.52        442.7              ZA        1.680         3.36        391.4 
                         S-20        0.254         0.51         59.4 
      236.000      S Adecuado        1.780         3.55        446.2              ZA        1.682         3.36        394.7 
                         S-20        0.254         0.51         59.9 
      237.003      S Adecuado        1.786         1.79        448.0              ZA        1.683         1.69        396.4 
                         S-20        0.254         0.25         60.1 
      238.000      S Adecuado        1.792         1.78        449.8              ZA        1.683         1.68        398.1 
                         S-20        0.254         0.25         60.4 
      240.000      S Adecuado        1.805         3.60        453.4              ZA        1.685         3.37        401.5 
                         S-20        0.254         0.51         60.9 
      242.000      S Adecuado        1.818         3.62        457.0              ZA        1.685         3.37        404.8 
                         S-20        0.254         0.51         61.4 
      244.000      S Adecuado        1.831         3.65        460.7              ZA        1.685         3.37        408.2 
                         S-20        0.254         0.51         61.9 
      246.000      S Adecuado        1.843         3.67        464.3              ZA        1.685         3.37        411.6 
                         S-20        0.254         0.51         62.4 
      248.000      S Adecuado        1.854         3.70        468.0              ZA        1.685         3.37        414.9 
                         S-20        0.254         0.51         62.9 
      250.000      S Adecuado        1.864         3.72        471.8              ZA        1.685         3.37        418.3 
                         S-20        0.254         0.51         63.4 
      252.000      S Adecuado        1.874         3.74        475.5              ZA        1.685         3.37        421.7 
                         S-20        0.254         0.51         63.9 
      254.000      S Adecuado        1.889         3.76        479.3              ZA        1.686         3.37        425.1 
                         S-20        0.254         0.51         64.5 
      256.000      S Adecuado        1.895         3.78        483.0              ZA        1.685         3.37        428.4 
                         S-20        0.254         0.51         65.0 
      258.000      S Adecuado        1.898         3.79        486.8              ZA        1.686         3.37        431.8 
                         S-20        0.254         0.51         65.5 
      260.000      S Adecuado        1.902         3.80        490.6              ZA        1.686         3.37        435.2 
                         S-20        0.254         0.51         66.0 
      262.000      S Adecuado        1.905         3.81        494.4              ZA        1.685         3.37        438.5 
                         S-20        0.254         0.51         66.5 
      264.000      S Adecuado        1.908         3.81        498.2              ZA        1.685         3.37        441.9 
                         S-20        0.254         0.51         67.0 
      266.000      S Adecuado        1.911         3.82        502.1              ZA        1.686         3.37        445.3 
                         S-20        0.254         0.51         67.5 
      268.000      S Adecuado        1.914         3.82        505.9              ZA        1.685         3.37        448.7 
                         S-20        0.254         0.51         68.0 
      270.000      S Adecuado        1.916         3.83        509.7              ZA        1.685         3.37        452.0 
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                         S-20        0.254         0.51         68.5 
      272.000      S Adecuado        1.919         3.84        513.6              ZA        1.686         3.37        455.4 
                         S-20        0.254         0.51         69.0 
      274.000      S Adecuado        1.921         3.84        517.4              ZA        1.686         3.37        458.8 
                         S-20        0.254         0.51         69.5 
      276.000      S Adecuado        1.924         3.84        521.2              ZA        1.686         3.37        462.1 
                         S-20        0.254         0.51         70.0 
      278.000      S Adecuado        1.926         3.85        525.1              ZA        1.685         3.37        465.5 
                         S-20        0.254         0.51         70.5 
      280.000      S Adecuado        1.928         3.85        528.9              ZA        1.685         3.37        468.9 
                         S-20        0.254         0.51         71.1 
      282.000      S Adecuado        1.930         3.86        532.8              ZA        1.685         3.37        472.3 
                         S-20        0.254         0.51         71.6 
      284.000      S Adecuado        1.932         3.86        536.7              ZA        1.685         3.37        475.6 
                         S-20        0.254         0.51         72.1 
      286.000      S Adecuado        1.933         3.86        540.5              ZA        1.685         3.37        479.0 
                         S-20        0.254         0.51         72.6 
      288.000      S Adecuado        1.935         3.87        544.4              ZA        1.685         3.37        482.4 
                         S-20        0.254         0.51         73.1 
      290.000      S Adecuado        1.937         3.87        548.3              ZA        1.686         3.37        485.7 
                         S-20        0.254         0.51         73.6 
      292.000      S Adecuado        1.938         3.87        552.1              ZA        1.685         3.37        489.1 
                         S-20        0.254         0.51         74.1 
      294.000      S Adecuado        1.939         3.88        556.0              ZA        1.686         3.37        492.5 
                         S-20        0.254         0.51         74.6 
      296.000      S Adecuado        1.941         3.88        559.9              ZA        1.686         3.37        495.8 
                         S-20        0.254         0.51         75.1 
      298.000      S Adecuado        1.943         3.88        563.8              ZA        1.685         3.37        499.2 
                         S-20        0.254         0.51         75.6 
      299.072      S Adecuado        1.944         2.08        565.9              ZA        1.685         1.81        501.0 
                         S-20        0.254         0.27         75.9 
      300.000      S Adecuado        1.946         1.81        567.7              ZA        1.685         1.56        502.6 
                         S-20        0.254         0.24         76.1 
      310.000      S Adecuado        1.959        19.53        587.2              ZA        1.685        16.85        519.4 
                         S-20        0.254         2.54         78.7 
      317.260      S Adecuado        1.964        14.24        601.4              ZA        1.685        12.24        531.7 
                         S-20        0.254         1.84         80.5 
      320.000      S Adecuado        1.964         5.38        606.8              ZA        1.686         4.62        536.3 
                         S-20        0.254         0.70         81.2 
      330.000      S Adecuado        1.964        19.64        626.5              ZA        1.685        16.86        553.2 
                         S-20        0.254         2.54         83.8 
      339.760      S Adecuado        1.964        19.17        645.6              ZA        1.685        16.45        569.6 
                         S-20        0.254         2.48         86.2 
      340.000      S Adecuado        1.964         0.47        646.1              ZA        1.685         0.40        570.0 
                         S-20        0.254         0.06         86.3 
      350.000      S Adecuado        1.964        19.64        665.7              ZA        1.685        16.85        586.9 
                         S-20        0.254         2.54         88.8 
      360.000      S Adecuado        1.958        19.61        685.3              ZA        1.686        16.86        603.7 
                         S-20        0.254         2.54         91.4 
      362.260      S Adecuado        1.951         4.42        689.8              ZA        1.685         3.81        607.5 
                         S-20        0.254         0.57         91.9 
      370.000      S Adecuado        1.951        15.10        704.9              ZA        1.686        13.05        620.6 
                         S-20        0.254         1.97         93.9 
      380.000      S Adecuado        1.959        19.55        724.4              ZA        1.685        16.86        637.4 
                         S-20        0.254         2.54         96.5 
      390.000      S Adecuado        1.963        19.61        744.0              ZA        1.686        16.86        654.3 
                         S-20        0.254         2.54         99.0 
      400.000      S Adecuado        1.964        19.63        763.7              ZA        1.685        16.86        671.1 
                         S-20        0.254         2.54        101.5 
      410.000      S Adecuado        1.964        19.64        783.3              ZA        1.685        16.85        688.0 
                         S-20        0.254         2.54        104.1 
      420.000      S Adecuado        1.964        19.64        802.9              ZA        1.685        16.85        704.8 
                         S-20        0.254         2.54        106.6 
      430.000      S Adecuado        1.964        19.64        822.6              ZA        1.685        16.85        721.7 
                         S-20        0.254         2.54        109.2 
      440.000      S Adecuado        1.964        19.64        842.2              ZA        1.685        16.85        738.6 
                         S-20        0.254         2.54        111.7 
      450.000      S Adecuado        1.964        19.64        861.8              ZA        1.685        16.85        755.4 
                         S-20        0.254         2.54        114.2 
      460.000      S Adecuado        1.964        19.64        881.5              ZA        1.685        16.85        772.3 
                         S-20        0.254         2.54        116.8 
      470.000      S Adecuado        1.934        19.49        901.0              ZA        1.685        16.85        789.1 
                         S-20        0.254         2.54        119.3 
      480.000      S Adecuado        1.964        19.49        920.5              ZA        1.685        16.85        806.0 
                         S-20        0.254         2.54        121.9 
      490.000      S Adecuado        1.964        19.64        940.1              ZA        1.685        16.85        822.8 
                         S-20        0.254         2.54        124.4 
      500.000      S Adecuado        1.964        19.64        959.7              ZA        1.685        16.85        839.7 
                         S-20        0.254         2.54        126.9 
      510.000      S Adecuado        1.964        19.64        979.4              ZA        1.685        16.85        856.5 
                         S-20        0.254         2.54        129.5 
      520.000      S Adecuado        1.964        19.64        999.0              ZA        1.685        16.85        873.4 
                         S-20        0.254         2.54        132.0 
      530.000      S Adecuado        1.964        19.64       1018.7              ZA        1.685        16.85        890.2 
                         S-20        0.254         2.54        134.6 
      540.000      S Adecuado        1.964        19.64       1038.3              ZA        1.686        16.86        907.1 
                         S-20        0.254         2.54        137.1 
      550.000      S Adecuado        1.964        19.64       1057.9              ZA        1.685        16.86        924.0 
                         S-20        0.254         2.54        139.6 
      552.268      S Adecuado        1.964         4.45       1062.4              ZA        1.685         3.82        927.8 
                         S-20        0.254         0.58        140.2 
      560.000      S Adecuado        1.964        15.18       1077.6              ZA        1.686        13.03        940.8 
                         S-20        0.254         1.96        142.2 
      570.000      S Adecuado        1.965        19.64       1097.2              ZA        1.685        16.86        957.7 
                         S-20        0.254         2.54        144.7 
      580.000      S Adecuado        1.964        19.64       1116.8              ZA        1.685        16.85        974.5 
                         S-20        0.254         2.54        147.3 
      584.768      S Adecuado        1.964         9.36       1126.2              ZA        1.685         8.04        982.6 
                         S-20        0.254         1.21        148.5 
      590.000      S Adecuado        1.964        10.27       1136.5              ZA        1.685         8.82        991.4 
                         S-20        0.254         1.33        149.8 
      600.000      S Adecuado        1.964        19.64       1156.1              ZA        1.685        16.85       1008.2 
                         S-20        0.254         2.54        152.3 
      610.000      S Adecuado        1.949        19.56       1175.7              ZA        1.686        16.86       1025.1 
                         S-20        0.254         2.54        154.9 
      617.268      S Adecuado        1.917        14.05       1189.7              ZA        1.685        12.25       1037.3 
                         S-20        0.254         1.85        156.7 
      620.000      S Adecuado        1.927         5.25       1195.0              ZA        1.686         4.60       1041.9 
                         S-20        0.254         0.69        157.4 
      630.000      S Adecuado        1.793        18.60       1213.6              ZA        1.684        16.85       1058.8 
                         S-20        0.254         2.54        160.0 
      640.000      S Adecuado        1.698        17.46       1231.1              ZA        1.606        16.45       1075.2 
                         S-20        0.253         2.54        162.5 
      645.454      S Adecuado        1.806         9.56       1240.6              ZA        1.622         8.80       1084.0 
                         S-20        0.253         1.38        163.9 
      650.000      S Adecuado        1.806         8.21       1248.8              ZA        1.622         7.38       1091.4 
                         S-20        0.253         1.15        165.0 
      660.000      S Adecuado        1.521        16.64       1265.5              ZA        1.524        15.73       1107.2 
                         S-20        0.253         2.53        167.5 
      664.204      S Adecuado        1.550         6.46       1271.9              ZA        1.553         6.47       1113.6 
                         S-20        0.254         1.07        168.6 
      670.000      S Adecuado        1.606         9.15       1281.1              ZA        1.603         9.14       1122.8 
                         S-20        0.254         1.47        170.1 
      680.000      S Adecuado        1.743        16.74       1297.8              ZA        1.674        16.38       1139.1 
                         S-20        0.254         2.54        172.6 
      682.954      S Adecuado        1.793         5.22       1303.0              ZA        1.684         4.96       1144.1 
                         S-20        0.254         0.75        173.4 
      690.000      S Adecuado        1.907        13.03       1316.1              ZA        1.685        11.87       1156.0 
                         S-20        0.254         1.79        175.2 
      694.830      S Adecuado        1.951         9.32       1325.4              ZA        1.685         8.14       1164.1 
                         S-20        0.254         1.23        176.4 
      700.000      S Adecuado        1.964        10.12       1335.5              ZA        1.685         8.71       1172.8 
                         S-20        0.254         1.31        177.7 
      703.837      S Adecuado        1.964         7.54       1343.0              ZA        1.685         6.47       1179.3 
                         S-20        0.254         0.97        178.7 
      710.000      S Adecuado        1.964        12.10       1355.1              ZA        1.685        10.39       1189.7 
                         S-20        0.254         1.57        180.2 
      720.000      S Adecuado        1.736        18.50       1373.6              ZA        1.613        16.49       1206.2 
                         S-20        0.254         2.54        182.8 
      728.837      S Adecuado        1.921        16.16       1389.8              ZA        1.685        14.57       1220.7 
                         S-20        0.254         2.24        185.0 
      730.000      S Adecuado        1.957         2.26       1392.0              ZA        1.685         1.96       1222.7 
                         S-20        0.254         0.30        185.3 
      740.000      S Adecuado        1.964        19.61       1411.7              ZA        1.685        16.85       1239.6 

                         S-20        0.254         2.54        187.9 
      750.000      S Adecuado        1.962        19.63       1431.3              ZA        1.685        16.85       1256.4 
                         S-20        0.254         2.54        190.4 
      753.837      S Adecuado        1.961         7.53       1438.8              ZA        1.685         6.47       1262.9 
                         S-20        0.254         0.97        191.4 
      760.000      S Adecuado        1.961        12.09       1450.9              ZA        1.685        10.39       1273.3 
                         S-20        0.254         1.57        192.9 
      770.000      S Adecuado        1.964        19.63       1470.5              ZA        1.685        16.85       1290.1 
                         S-20        0.254         2.54        195.5 
      780.000      S Adecuado        1.964        19.64       1490.2              ZA        1.685        16.85       1307.0 
                         S-20        0.254         2.54        198.0 
      790.000      S Adecuado        1.963        19.64       1509.8              ZA        1.686        16.86       1323.8 
                         S-20        0.254         2.54        200.6 
      800.000      S Adecuado        1.957        19.60       1529.4              ZA        1.685        16.85       1340.7 
                         S-20        0.254         2.54        203.1 
      807.448      S Adecuado        1.957        14.58       1544.0              ZA        1.686        12.55       1353.2 
                         S-20        0.254         1.89        205.0 
      810.000      S Adecuado        1.962         5.00       1549.0              ZA        1.686         4.30       1357.5 
                         S-20        0.254         0.65        205.6 
      820.000      S Adecuado        1.961        19.61       1568.6              ZA        1.685        16.86       1374.4 
                         S-20        0.254         2.54        208.2 
      830.000      S Adecuado        1.962        19.61       1588.2              ZA        1.686        16.86       1391.3 
                         S-20        0.254         2.54        210.7 
      832.948      S Adecuado        1.963         5.79       1594.0              ZA        1.686         4.97       1396.2 
                         S-20        0.254         0.75        211.5 
      840.000      S Adecuado        1.963        13.84       1607.8              ZA        1.685        11.89       1408.1 
                         S-20        0.254         1.79        213.3 
      850.000      S Adecuado        1.905        19.34       1627.2              ZA        1.685        16.85       1425.0 
                         S-20        0.254         2.54        215.8 
      858.448      S Adecuado        1.892        16.04       1643.2              ZA        1.685        14.24       1439.2 
                         S-20        0.254         2.15        218.0 
      860.000      S Adecuado        1.896         2.94       1646.1              ZA        1.685         2.62       1441.8 
                         S-20        0.254         0.39        218.3 
      870.000      S Adecuado        1.949        19.22       1665.4              ZA        1.686        16.85       1458.7 
                         S-20        0.254         2.54        220.9 
      880.000      S Adecuado        1.964        19.56       1684.9              ZA        1.685        16.86       1475.5 
                         S-20        0.254         2.54        223.4 
      890.000      S Adecuado        1.964        19.64       1704.6              ZA        1.685        16.85       1492.4 
                         S-20        0.254         2.54        226.0 
      900.000      S Adecuado        1.964        19.64       1724.2              ZA        1.685        16.85       1509.2 
                         S-20        0.254         2.54        228.5 
      910.000      S Adecuado        1.964        19.64       1743.9              ZA        1.686        16.86       1526.1 
                         S-20        0.254         2.54        231.0 
      920.000      S Adecuado        1.960        19.62       1763.5              ZA        1.685        16.86       1543.0 
                         S-20        0.254         2.54        233.6 
      930.000      S Adecuado        1.964        19.62       1783.1              ZA        1.685        16.85       1559.8 
                         S-20        0.254         2.54        236.1 
      940.000      S Adecuado        1.964        19.64       1802.7              ZA        1.685        16.85       1576.7 
                         S-20        0.254         2.54        238.7 
      949.461      S Adecuado        1.964        18.58       1821.3              ZA        1.685        15.95       1592.6 
                         S-20        0.254         2.40        241.1 
      950.000      S Adecuado        1.964         1.06       1822.4              ZA        1.686         0.91       1593.5 
                         S-20        0.254         0.14        241.2 
      960.000      S Adecuado        1.964        19.64       1842.0              ZA        1.685        16.86       1610.4 
                         S-20        0.254         2.54        243.7 
      966.461      S Adecuado        1.964        12.69       1854.7              ZA        1.685        10.89       1621.3 
                         S-20        0.254         1.64        245.4 
      970.000      S Adecuado        1.964         6.95       1861.6              ZA        1.685         5.96       1627.2 
                         S-20        0.254         0.90        246.3 
      976.067      S Adecuado        1.964        11.91       1873.6              ZA        1.685        10.23       1637.5 
                         S-20        0.254         1.54        247.8 
      978.000      S Adecuado        1.964         3.80       1877.4              ZA        1.686         3.26       1640.7 
                         S-20        0.254         0.49        248.3 
      980.000      S Adecuado        1.964         3.93       1881.3              ZA        1.686         3.37       1644.1 
                         S-20        0.254         0.51        248.8 
      982.000      S Adecuado        1.964         3.93       1885.2              ZA        1.686         3.37       1647.5 
                         S-20        0.254         0.51        249.3 
      983.461      S Adecuado        1.964         2.87       1888.1              ZA        1.685         2.46       1649.9 
                         S-20        0.254         0.37        249.7 
      984.000      S Adecuado        1.964         1.06       1889.1              ZA        1.685         0.91       1650.8 
                         S-20        0.254         0.14        249.8 
      986.000      S Adecuado        1.962         3.93       1893.1              ZA        1.686         3.37       1654.2 
                         S-20        0.254         0.51        250.4 
      988.000      S Adecuado        1.953         3.92       1897.0              ZA        1.685         3.37       1657.6 
                         S-20        0.254         0.51        250.9 
      990.000      S Adecuado        1.921         3.87       1900.9              ZA        1.685         3.37       1660.9 
                         S-20        0.254         0.51        251.4 
      992.000      S Adecuado        1.868         3.79       1904.6              ZA        1.685         3.37       1664.3 
                         S-20        0.254         0.51        251.9 
      994.000      S Adecuado        1.831         3.70       1908.3              ZA        1.679         3.36       1667.7 
                         S-20        0.254         0.51        252.4 
      996.000      S Adecuado        1.846         3.68       1912.0              ZA        1.678         3.36       1671.0 
                         S-20        0.254         0.51        252.9 
      998.000      S Adecuado        1.843         3.69       1915.7              ZA        1.677         3.35       1674.4 
                         S-20        0.254         0.51        253.4 
     1000.000      S Adecuado        1.836         3.68       1919.4              ZA        1.676         3.35       1677.7 
                         S-20        0.254         0.51        253.9 
     1002.000      S Adecuado        1.817         3.65       1923.0              ZA        1.676         3.35       1681.1 
                         S-20        0.254         0.51        254.4 
     1004.000      S Adecuado        1.765         3.58       1926.6              ZA        1.667         3.34       1684.4 
                         S-20        0.254         0.51        254.9 
     1006.000      S Adecuado        1.704         3.47       1930.1              ZA        1.653         3.32       1687.7 
                         S-20        0.254         0.51        255.4 
     1008.000      S Adecuado        1.654         3.36       1933.4              ZA        1.633         3.29       1691.0 
                         S-20        0.254         0.51        255.9 
     1010.000      S Adecuado        1.623         3.28       1936.7              ZA        1.614         3.25       1694.3 
                         S-20        0.254         0.51        256.4 
     1012.000      S Adecuado        1.616         3.24       1940.0              ZA        1.609         3.22       1697.5 
                         S-20        0.254         0.51        257.0 
     1014.000      S Adecuado        1.609         3.23       1943.2              ZA        1.603         3.21       1700.7 
                         S-20        0.254         0.51        257.5 
     1016.000      S Adecuado        1.595         3.20       1946.4              ZA        1.591         3.19       1703.9 
                         S-20        0.254         0.51        258.0 
     1018.000      S Adecuado        1.582         3.18       1949.6              ZA        1.580         3.17       1707.1 
                         S-20        0.254         0.51        258.5 
     1020.000      S Adecuado        1.705         3.29       1952.9              ZA        1.612         3.19       1710.3 
                         S-20        0.253         0.51        259.0 
     1020.610      S Adecuado        1.704         1.04       1953.9              ZA        1.610         0.98       1711.3 
                         S-20        0.253         0.15        259.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              1953.9 
                       ZA                                      1711.3 
                       S-20                                     259.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.622         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        5.000      S Adecuado        1.806         9.03          9.0              ZA        1.622         8.11          8.1 
                         S-20        0.253         1.26          1.3 
       10.000      S Adecuado        1.806         9.03         18.1              ZA        1.622         8.11         16.2 

                         S-20        0.253         1.26          2.5 
       15.000      S Adecuado        1.806         9.03         27.1              ZA        1.622         8.11         24.3 
                         S-20        0.252         1.26          3.8 
       20.000      S Adecuado        1.656         8.66         35.8              ZA        1.565         7.97         32.3 
                         S-20        0.252         1.26          5.0 
       25.000      S Adecuado        1.524         7.95         43.7              ZA        1.527         7.73         40.0 
                         S-20        0.253         1.26          6.3 
       30.000      S Adecuado        1.548         7.68         51.4              ZA        1.551         7.69         47.7 
                         S-20        0.254         1.27          7.6 
       32.327      S Adecuado        1.559         3.62         55.0              ZA        1.562         3.62         51.4 
                         S-20        0.254         0.59          8.2 
       40.000      S Adecuado        1.607        12.15         67.1              ZA        1.602        12.14         63.5 
                         S-20        0.254         1.95         10.1 
       50.000      S Adecuado        1.645        16.26         83.4              ZA        1.629        16.16         79.7 
                         S-20        0.254         2.54         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.696        16.70        100.1              ZA        1.657        16.43         96.1 
                         S-20        0.254         2.54         15.2 
       70.000      S Adecuado        1.785        17.41        117.5              ZA        1.683        16.70        112.8 
                         S-20        0.254         2.54         17.7 
       80.000      S Adecuado        1.901        18.43        135.9              ZA        1.685        16.84        129.6 
                         S-20        0.254         2.54         20.3 
       90.000      S Adecuado        1.953        19.27        155.2              ZA        1.686        16.86        146.5 
                         S-20        0.254         2.54         22.8 
      100.000      S Adecuado        1.964        19.59        174.8              ZA        1.685        16.86        163.3 
                         S-20        0.254         2.54         25.4 
      110.000      S Adecuado        1.964        19.64        194.4              ZA        1.685        16.85        180.2 
                         S-20        0.254         2.54         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.964        19.64        214.1              ZA        1.685        16.85        197.0 
                         S-20        0.254         2.54         30.4 
      130.000      S Adecuado        1.964        19.64        233.7              ZA        1.685        16.85        213.9 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.964        19.64        253.4              ZA        1.685        16.85        230.8 
                         S-20        0.254         2.54         35.5 
      150.000      S Adecuado        1.964        19.64        273.0              ZA        1.685        16.85        247.6 
                         S-20        0.254         2.54         38.1 
      160.000      S Adecuado        1.961        19.62        292.6              ZA        1.685        16.85        264.5 
                         S-20        0.254         2.54         40.6 
      167.657      S Adecuado        1.894        14.76        307.4              ZA        1.685        12.91        277.4 
                         S-20        0.254         1.95         42.5 
      170.000      S Adecuado        1.845         4.38        311.8              ZA        1.685         3.95        281.3 
                         S-20        0.254         0.60         43.1 
      180.000      S Adecuado        1.541        16.93        328.7              ZA        1.543        16.14        297.5 
                         S-20        0.253         2.54         45.7 
      180.157      S Adecuado        1.535         0.24        328.9              ZA        1.538         0.24        297.7 
                         S-20        0.253         0.04         45.7 
      190.000      S Adecuado        1.806        16.45        345.4              ZA        1.622        15.55        313.3 
                         S-20        0.252         2.49         48.2 
      192.657      S Adecuado        1.535         4.44        349.8              ZA        1.537         4.20        317.5 
                         S-20        0.253         0.67         48.9 
      193.437      S Adecuado        1.560         1.21        351.0              ZA        1.561         1.21        318.7 
                         S-20        0.254         0.20         49.1 
      200.000      S Adecuado        1.754        10.87        361.9              ZA        1.616        10.43        329.1 
                         S-20        0.254         1.67         50.7 
      203.437      S Adecuado        1.523         5.63        367.5              ZA        1.526         5.40        334.5 
                         S-20        0.253         0.87         51.6 
      210.000      S Adecuado        1.552        10.09        377.6              ZA        1.555        10.11        344.6 
                         S-20        0.254         1.66         53.3 
      213.437      S Adecuado        1.619         5.45        383.1              ZA        1.611         5.44        350.0 
                         S-20        0.254         0.87         54.1 
      220.000      S Adecuado        1.777        11.14        394.2              ZA        1.682        10.81        360.8 
                         S-20        0.254         1.67         55.8 
      222.182      S Adecuado        1.791         3.89        398.1              ZA        1.652         3.64        364.5 
                         S-20        0.253         0.55         56.4 
      230.000      S Adecuado        1.806        14.06        412.2              ZA        1.622        12.80        377.3 
                         S-20        0.252         1.98         58.3 
      232.182      S Adecuado        1.806         3.94        416.1              ZA        1.623         3.54        380.8 
                         S-20        0.253         0.55         58.9 
      240.000      S Adecuado        1.806        14.12        430.2              ZA        1.622        12.68        393.5 
                         S-20        0.252         1.97         60.9 
      242.182      S Adecuado        1.806         3.94        434.2              ZA        1.623         3.54        397.1 
                         S-20        0.253         0.55         61.4 
      250.000      S Adecuado        1.645        13.49        447.7              ZA        1.629        12.71        409.8 
                         S-20        0.254         1.98         63.4 
      260.000      S Adecuado        1.906        17.76        465.4              ZA        1.685        16.57        426.3 
                         S-20        0.254         2.54         65.9 
      270.000      S Adecuado        1.964        19.35        484.8              ZA        1.686        16.85        443.2 
                         S-20        0.254         2.54         68.5 
      278.545      S Adecuado        1.806        16.11        500.9              ZA        1.623        14.13        457.3 
                         S-20        0.253         2.16         70.6 
      280.000      S Adecuado        1.806         2.63        503.5              ZA        1.622         2.36        459.7 
                         S-20        0.253         0.37         71.0 
      282.000      S Adecuado        1.551         3.36        506.9              ZA        1.553         3.18        462.9 
                         S-20        0.254         0.51         71.5 
      284.000      S Adecuado        1.614         3.16        510.0              ZA        1.607         3.16        466.0 
                         S-20        0.254         0.51         72.0 
      286.000      S Adecuado        1.673         3.29        513.3              ZA        1.645         3.25        469.3 
                         S-20        0.254         0.51         72.5 
      288.000      S Adecuado        1.732         3.40        516.7              ZA        1.671         3.32        472.6 
                         S-20        0.254         0.51         73.0 
      290.000      S Adecuado        1.790         3.52        520.2              ZA        1.684         3.35        475.9 
                         S-20        0.254         0.51         73.5 
      292.000      S Adecuado        1.847         3.64        523.9              ZA        1.685         3.37        479.3 
                         S-20        0.254         0.51         74.1 
      294.000      S Adecuado        1.898         3.74        527.6              ZA        1.685         3.37        482.7 
                         S-20        0.254         0.51         74.6 
      296.000      S Adecuado        1.931         3.83        531.5              ZA        1.686         3.37        486.1 
                         S-20        0.254         0.51         75.1 
      298.000      S Adecuado        1.953         3.88        535.3              ZA        1.686         3.37        489.4 
                         S-20        0.254         0.51         75.6 
      300.000      S Adecuado        1.963         3.92        539.3              ZA        1.686         3.37        492.8 
                         S-20        0.254         0.51         76.1 
      302.000      S Adecuado        1.964         3.93        543.2              ZA        1.685         3.37        496.2 
                         S-20        0.254         0.51         76.6 
      304.000      S Adecuado        1.964         3.93        547.1              ZA        1.685         3.37        499.5 
                         S-20        0.254         0.51         77.1 
      306.000      S Adecuado        1.964         3.93        551.0              ZA        1.685         3.37        502.9 
                         S-20        0.254         0.51         77.6 
      308.000      S Adecuado        1.964         3.93        555.0              ZA        1.685         3.37        506.3 
                         S-20        0.254         0.51         78.1 
      310.000      S Adecuado        1.964         3.93        558.9              ZA        1.685         3.37        509.7 
                         S-20        0.254         0.51         78.6 
      312.000      S Adecuado        1.964         3.93        562.8              ZA        1.685         3.37        513.0 
                         S-20        0.254         0.51         79.1 
      314.000      S Adecuado        1.964         3.93        566.8              ZA        1.685         3.37        516.4 
                         S-20        0.254         0.51         79.6 
      316.000      S Adecuado        1.964         3.93        570.7              ZA        1.685         3.37        519.8 
                         S-20        0.254         0.51         80.1 
      318.000      S Adecuado        1.964         3.93        574.6              ZA        1.685         3.37        523.1 
                         S-20        0.254         0.51         80.7 
      320.000      S Adecuado        1.964         3.93        578.5              ZA        1.686         3.37        526.5 
                         S-20        0.254         0.51         81.2 
      322.000      S Adecuado        1.964         3.93        582.5              ZA        1.686         3.37        529.9 
                         S-20        0.254         0.51         81.7 
      323.695      S Adecuado        1.964         3.33        585.8              ZA        1.685         2.86        532.7 
                         S-20        0.254         0.43         82.1 
      324.000      S Adecuado        1.964         0.60        586.4              ZA        1.686         0.51        533.2 
                         S-20        0.254         0.08         82.2 
      326.000      S Adecuado        1.964         3.93        590.3              ZA        1.685         3.37        536.6 
                         S-20        0.254         0.51         82.7 
      328.000      S Adecuado        1.964         3.93        594.3              ZA        1.685         3.37        540.0 
                         S-20        0.254         0.51         83.2 
      330.000      S Adecuado        1.964         3.93        598.2              ZA        1.685         3.37        543.4 
                         S-20        0.254         0.51         83.7 
      332.000      S Adecuado        1.964         3.93        602.1              ZA        1.685         3.37        546.7 
                         S-20        0.254         0.51         84.2 
      334.000      S Adecuado        1.964         3.93        606.0              ZA        1.685         3.37        550.1 
                         S-20        0.254         0.51         84.7 
      336.000      S Adecuado        1.964         3.93        610.0              ZA        1.685         3.37        553.5 
                         S-20        0.254         0.51         85.2 
      338.000      S Adecuado        1.964         3.93        613.9              ZA        1.685         3.37        556.8 
                         S-20        0.254         0.51         85.7 
      340.000      S Adecuado        1.964         3.93        617.8              ZA        1.685         3.37        560.2 
                         S-20        0.254         0.51         86.2 
      342.000      S Adecuado        1.964         3.93        621.7              ZA        1.685         3.37        563.6 
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                         S-20        0.254         0.51         86.8 
      344.000      S Adecuado        1.964         3.93        625.7              ZA        1.685         3.37        567.0 
                         S-20        0.254         0.51         87.3 
      346.000      S Adecuado        1.964         3.93        629.6              ZA        1.686         3.37        570.3 
                         S-20        0.254         0.51         87.8 
      348.000      S Adecuado        1.964         3.93        633.5              ZA        1.686         3.37        573.7 
                         S-20        0.254         0.51         88.3 
      350.000      S Adecuado        1.964         3.93        637.5              ZA        1.686         3.37        577.1 
                         S-20        0.254         0.51         88.8 
      352.000      S Adecuado        1.964         3.93        641.4              ZA        1.685         3.37        580.4 
                         S-20        0.254         0.51         89.3 
      354.000      S Adecuado        1.964         3.93        645.3              ZA        1.685         3.37        583.8 
                         S-20        0.254         0.51         89.8 
      356.000      S Adecuado        1.964         3.93        649.2              ZA        1.685         3.37        587.2 
                         S-20        0.254         0.51         90.3 
      358.000      S Adecuado        1.964         3.93        653.2              ZA        1.685         3.37        590.6 
                         S-20        0.254         0.51         90.8 
      360.000      S Adecuado        1.964         3.93        657.1              ZA        1.685         3.37        593.9 
                         S-20        0.254         0.51         91.3 
      362.000      S Adecuado        1.964         3.93        661.0              ZA        1.685         3.37        597.3 
                         S-20        0.254         0.51         91.8 
      364.000      S Adecuado        1.964         3.93        665.0              ZA        1.685         3.37        600.7 
                         S-20        0.254         0.51         92.3 
      366.000      S Adecuado        1.964         3.93        668.9              ZA        1.685         3.37        604.0 
                         S-20        0.254         0.51         92.9 
      368.000      S Adecuado        1.964         3.93        672.8              ZA        1.685         3.37        607.4 
                         S-20        0.254         0.51         93.4 
      370.000      S Adecuado        1.964         3.93        676.7              ZA        1.686         3.37        610.8 
                         S-20        0.254         0.51         93.9 
      370.061      S Adecuado        1.964         0.12        676.9              ZA        1.685         0.10        610.9 
                         S-20        0.254         0.02         93.9 
      372.000      S Adecuado        1.964         3.81        680.7              ZA        1.685         3.27        614.2 
                         S-20        0.254         0.49         94.4 
      373.317      S Adecuado        1.964         2.59        683.3              ZA        1.686         2.22        616.4 
                         S-20        0.254         0.33         94.7 
      374.000      S Adecuado        1.964         1.34        684.6              ZA        1.685         1.15        617.5 
                         S-20        0.254         0.17         94.9 
      375.042      S Adecuado        1.964         2.05        686.6              ZA        1.686         1.76        619.3 
                         S-20        0.254         0.26         95.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               686.6 
                       ZA                                       619.3 
                       S-20                                      95.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        2.264         0.00          0.0              ZA        1.985         0.00          0.0 
                         S-20        0.304         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        2.264         4.53          4.5              ZA        1.986         3.97          4.0 
                         S-20        0.304         0.61          0.6 
        4.000      S Adecuado        2.264         4.53          9.1              ZA        1.986         3.97          7.9 
                         S-20        0.304         0.61          1.2 
        6.000      S Adecuado        2.264         4.53         13.6              ZA        1.986         3.97         11.9 
                         S-20        0.304         0.61          1.8 
        8.000      S Adecuado        2.264         4.53         18.1              ZA        1.985         3.97         15.9 
                         S-20        0.304         0.61          2.4 
       10.000      S Adecuado        2.264         4.53         22.6              ZA        1.986         3.97         19.9 
                         S-20        0.304         0.61          3.0 
       11.422      S Adecuado        2.264         3.22         25.9              ZA        1.986         2.82         22.7 
                         S-20        0.304         0.43          3.5 
       12.000      S Adecuado        2.264         1.31         27.2              ZA        1.986         1.15         23.8 
                         S-20        0.304         0.18          3.6 
       14.000      S Adecuado        2.264         4.53         31.7              ZA        1.986         3.97         27.8 
                         S-20        0.304         0.61          4.3 
       16.000      S Adecuado        2.264         4.53         36.2              ZA        1.986         3.97         31.8 
                         S-20        0.304         0.61          4.9 
       18.000      S Adecuado        2.262         4.53         40.7              ZA        1.986         3.97         35.7 
                         S-20        0.304         0.61          5.5 
       20.000      S Adecuado        2.259         4.52         45.3              ZA        1.985         3.97         39.7 
                         S-20        0.304         0.61          6.1 
       22.000      S Adecuado        2.244         4.50         49.8              ZA        1.986         3.97         43.7 
                         S-20        0.304         0.61          6.7 
       24.000      S Adecuado        2.235         4.48         54.3              ZA        1.986         3.97         47.7 
                         S-20        0.304         0.61          7.3 
       26.000      S Adecuado        2.224         4.46         58.7              ZA        1.985         3.97         51.6 
                         S-20        0.304         0.61          7.9 
       26.422      S Adecuado        2.219         0.94         59.6              ZA        1.986         0.84         52.5 
                         S-20        0.304         0.13          8.0 
       28.000      S Adecuado        2.213         3.50         63.1              ZA        1.986         3.13         55.6 
                         S-20        0.304         0.48          8.5 
       30.000      S Adecuado        2.205         4.42         67.6              ZA        1.986         3.97         59.6 
                         S-20        0.304         0.61          9.1 
       32.000      S Adecuado        2.198         4.40         72.0              ZA        1.985         3.97         63.5 
                         S-20        0.304         0.61          9.7 
       34.000      S Adecuado        2.192         4.39         76.4              ZA        1.986         3.97         67.5 
                         S-20        0.304         0.61         10.3 
       36.000      S Adecuado        2.186         4.38         80.7              ZA        1.985         3.97         71.5 
                         S-20        0.304         0.61         10.9 
       38.000      S Adecuado        2.182         4.37         85.1              ZA        1.986         3.97         75.5 
                         S-20        0.304         0.61         11.5 
       40.000      S Adecuado        2.179         4.36         89.5              ZA        1.986         3.97         79.4 
                         S-20        0.304         0.61         12.2 
       41.422      S Adecuado        2.179         3.10         92.6              ZA        1.986         2.82         82.2 
                         S-20        0.304         0.43         12.6 
       42.000      S Adecuado        2.179         1.26         93.8              ZA        1.985         1.15         83.4 
                         S-20        0.304         0.18         12.8 
       44.000      S Adecuado        2.187         4.37         98.2              ZA        1.986         3.97         87.4 
                         S-20        0.304         0.61         13.4 
       46.000      S Adecuado        2.195         4.38        102.6              ZA        1.986         3.97         91.3 
                         S-20        0.304         0.61         14.0 
       48.000      S Adecuado        2.202         4.40        107.0              ZA        1.986         3.97         95.3 
                         S-20        0.304         0.61         14.6 
       49.991      S Adecuado        2.208         4.39        111.4              ZA        1.986         3.95         99.3 
                         S-20        0.304         0.60         15.2 
       50.000      S Adecuado        2.208         0.02        111.4              ZA        1.986         0.02         99.3 
                         S-20        0.304         0.00         15.2 
       52.000      S Adecuado        2.224         4.43        115.8              ZA        1.985         3.97        103.2 
                         S-20        0.304         0.61         15.8 
       54.000      S Adecuado        2.236         4.46        120.3              ZA        1.986         3.97        107.2 
                         S-20        0.304         0.61         16.4 
       56.000      S Adecuado        2.235         4.47        124.7              ZA        1.985         3.97        111.2 
                         S-20        0.304         0.61         17.0 
       58.000      S Adecuado        2.219         4.45        129.2              ZA        1.986         3.97        115.2 
                         S-20        0.304         0.61         17.6 
       60.000      S Adecuado        2.209         4.43        133.6              ZA        1.985         3.97        119.1 
                         S-20        0.304         0.61         18.2 
       62.000      S Adecuado        2.209         4.42        138.0              ZA        1.986         3.97        123.1 
                         S-20        0.304         0.61         18.8 
       64.000      S Adecuado        2.211         4.42        142.5              ZA        1.986         3.97        127.1 
                         S-20        0.304         0.61         19.4 
       66.000      S Adecuado        2.212         4.42        146.9              ZA        1.986         3.97        131.0 

                         S-20        0.304         0.61         20.1 
       66.227      S Adecuado        2.211         0.50        147.4              ZA        1.986         0.45        131.5 
                         S-20        0.304         0.07         20.1 
       68.000      S Adecuado        2.192         3.90        151.3              ZA        1.986         3.52        135.0 
                         S-20        0.304         0.54         20.7 
       70.000      S Adecuado        2.154         4.35        155.6              ZA        1.986         3.97        139.0 
                         S-20        0.304         0.61         21.3 
       72.000      S Adecuado        2.132         4.29        159.9              ZA        1.986         3.97        143.0 
                         S-20        0.304         0.61         21.9 
       74.000      S Adecuado        2.108         4.24        164.2              ZA        1.985         3.97        146.9 
                         S-20        0.304         0.61         22.5 
       76.000      S Adecuado        2.082         4.19        168.3              ZA        1.982         3.97        150.9 
                         S-20        0.304         0.61         23.1 
       78.000      S Adecuado        2.056         4.14        172.5              ZA        1.977         3.96        154.9 
                         S-20        0.304         0.61         23.7 
       80.000      S Adecuado        2.033         4.09        176.6              ZA        1.971         3.95        158.8 
                         S-20        0.304         0.61         24.3 
       82.000      S Adecuado        2.060         4.09        180.7              ZA        1.976         3.95        162.8 
                         S-20        0.304         0.61         24.9 
       84.000      S Adecuado        2.058         4.12        184.8              ZA        1.974         3.95        166.7 
                         S-20        0.304         0.61         25.5 
       86.000      S Adecuado        2.020         4.08        188.9              ZA        1.966         3.94        170.6 
                         S-20        0.304         0.61         26.1 
       86.227      S Adecuado        2.016         0.46        189.3              ZA        1.964         0.45        171.1 
                         S-20        0.304         0.07         26.2 
       88.000      S Adecuado        1.987         3.55        192.9              ZA        1.953         3.47        174.6 
                         S-20        0.304         0.54         26.7 
       90.000      S Adecuado        1.993         3.98        196.8              ZA        1.955         3.91        178.5 
                         S-20        0.304         0.61         27.4 
       92.000      S Adecuado        2.110         4.10        201.0              ZA        1.961         3.92        182.4 
                         S-20        0.304         0.61         28.0 
       94.000      S Adecuado        2.104         4.21        205.2              ZA        1.957         3.92        186.3 
                         S-20        0.304         0.61         28.6 
       96.000      S Adecuado        2.082         4.19        209.4              ZA        1.941         3.90        190.2 
                         S-20        0.304         0.61         29.2 
       98.000      S Adecuado        2.050         4.13        213.5              ZA        1.913         3.85        194.1 
                         S-20        0.304         0.61         29.8 
       98.033      S Adecuado        2.050         0.07        213.5              ZA        1.912         0.06        194.1 
                         S-20        0.304         0.01         29.8 
      100.000      S Adecuado        2.185         4.16        217.7              ZA        1.954         3.80        197.9 
                         S-20        0.303         0.60         30.4 
      106.227      S Adecuado        2.137        13.46        231.2              ZA        1.974        12.23        210.2 
                         S-20        0.304         1.89         32.3 
      110.000      S Adecuado        2.162         8.11        239.3              ZA        1.982         7.46        217.6 
                         S-20        0.304         1.15         33.4 
      120.000      S Adecuado        2.264        22.13        261.4              ZA        1.986        19.84        237.5 
                         S-20        0.304         3.04         36.5 
      130.000      S Adecuado        2.216        22.40        283.8              ZA        1.986        19.86        257.3 
                         S-20        0.304         3.04         39.5 
      133.672      S Adecuado        2.146         8.01        291.8              ZA        1.986         7.29        264.6 
                         S-20        0.304         1.12         40.6 
      140.000      S Adecuado        2.005        13.13        305.0              ZA        1.961        12.49        277.1 
                         S-20        0.304         1.92         42.5 
      148.672      S Adecuado        2.040        17.54        322.5              ZA        1.971        17.05        294.1 
                         S-20        0.304         2.64         45.2 
      150.000      S Adecuado        2.051         2.72        325.2              ZA        1.977         2.62        296.8 
                         S-20        0.304         0.40         45.6 
      160.000      S Adecuado        2.056        20.54        345.7              ZA        1.976        19.76        316.5 
                         S-20        0.304         3.04         48.6 
      163.672      S Adecuado        2.050         7.54        353.3              ZA        1.974         7.25        323.8 
                         S-20        0.304         1.12         49.7 
      170.000      S Adecuado        2.145        13.27        366.6              ZA        1.977        12.50        336.3 
                         S-20        0.304         1.92         51.7 
      180.000      S Adecuado        2.223        21.84        388.4              ZA        1.985        19.81        356.1 
                         S-20        0.304         3.04         54.7 
      190.000      S Adecuado        2.264        22.43        410.8              ZA        1.985        19.85        375.9 
                         S-20        0.304         3.04         57.7 
      200.000      S Adecuado        2.264        22.64        433.5              ZA        1.986        19.86        395.8 
                         S-20        0.304         3.04         60.8 
      210.000      S Adecuado        2.264        22.64        456.1              ZA        1.986        19.86        415.7 
                         S-20        0.304         3.04         63.8 
      220.000      S Adecuado        2.264        22.64        478.7              ZA        1.986        19.86        435.5 
                         S-20        0.304         3.04         66.9 
      230.000      S Adecuado        2.264        22.64        501.4              ZA        1.985        19.86        455.4 
                         S-20        0.304         3.04         69.9 
      240.000      S Adecuado        2.253        22.58        524.0              ZA        1.985        19.85        475.2 
                         S-20        0.304         3.04         72.9 
      250.000      S Adecuado        2.250        22.52        546.5              ZA        1.986        19.86        495.1 
                         S-20        0.304         3.04         76.0 
      260.000      S Adecuado        2.247        22.49        569.0              ZA        1.986        19.86        514.9 
                         S-20        0.304         3.04         79.0 
      270.000      S Adecuado        2.229        22.38        591.4              ZA        1.986        19.86        534.8 
                         S-20        0.304         3.04         82.1 
      280.000      S Adecuado        2.218        22.24        613.6              ZA        1.985        19.85        554.6 
                         S-20        0.304         3.04         85.1 
      290.000      S Adecuado        2.239        22.29        635.9              ZA        1.985        19.85        574.5 
                         S-20        0.304         3.04         88.1 
      300.000      S Adecuado        2.263        22.51        658.4              ZA        1.986        19.86        594.4 
                         S-20        0.304         3.04         91.2 
      310.000      S Adecuado        2.236        22.50        680.9              ZA        1.986        19.86        614.2 
                         S-20        0.304         3.04         94.2 
      320.000      S Adecuado        2.164        22.00        702.9              ZA        1.986        19.86        634.1 
                         S-20        0.304         3.04         97.2 
      323.721      S Adecuado        2.126         7.98        710.9              ZA        1.985         7.39        641.5 
                         S-20        0.304         1.13         98.4 
      330.000      S Adecuado        2.034        13.06        723.9              ZA        1.969        12.41        653.9 
                         S-20        0.304         1.91        100.3 
      340.000      S Adecuado        2.153        20.93        744.9              ZA        1.985        19.77        673.6 
                         S-20        0.304         3.04        103.3 
      348.381      S Adecuado        2.067        17.68        762.5              ZA        1.980        16.61        690.2 
                         S-20        0.304         2.55        105.9 
      350.000      S Adecuado        2.059         3.34        765.9              ZA        1.978         3.20        693.4 
                         S-20        0.304         0.49        106.4 
      360.000      S Adecuado        2.025        20.42        786.3              ZA        1.969        19.73        713.2 
                         S-20        0.304         3.04        109.4 
      370.000      S Adecuado        1.989        20.07        806.4              ZA        1.943        19.56        732.7 
                         S-20        0.304         3.04        112.4 
      378.381      S Adecuado        1.943        16.48        822.9              ZA        1.922        16.20        748.9 
                         S-20        0.304         2.55        115.0 
      380.000      S Adecuado        1.962         3.16        826.0              ZA        1.934         3.12        752.1 
                         S-20        0.304         0.49        115.5 
      390.000      S Adecuado        1.985        19.74        845.8              ZA        1.950        19.42        771.5 
                         S-20        0.304         3.04        118.5 
      400.000      S Adecuado        1.971        19.78        865.5              ZA        1.943        19.46        790.9 
                         S-20        0.304         3.04        121.6 
      408.381      S Adecuado        2.020        16.72        882.3              ZA        1.966        16.38        807.3 
                         S-20        0.304         2.55        124.1 
      410.000      S Adecuado        2.037         3.28        885.5              ZA        1.972         3.19        810.5 
                         S-20        0.304         0.49        124.6 
      420.000      S Adecuado        2.134        20.85        906.4              ZA        1.986        19.79        830.3 
                         S-20        0.304         3.04        127.6 
      430.000      S Adecuado        2.210        21.72        928.1              ZA        1.986        19.86        850.2 
                         S-20        0.304         3.04        130.7 
      440.000      S Adecuado        2.253        22.31        950.4              ZA        1.985        19.85        870.0 
                         S-20        0.304         3.04        133.7 
      450.000      S Adecuado        2.264        22.58        973.0              ZA        1.986        19.86        889.9 
                         S-20        0.304         3.04        136.8 
      460.000      S Adecuado        2.264        22.64        995.6              ZA        1.986        19.86        909.7 
                         S-20        0.304         3.04        139.8 
      462.185      S Adecuado        2.264         4.95       1000.6              ZA        1.986         4.34        914.1 
                         S-20        0.304         0.66        140.5 
      470.000      S Adecuado        2.264        17.69       1018.3              ZA        1.986        15.52        929.6 
                         S-20        0.304         2.37        142.8 
      478.185      S Adecuado        2.264        18.53       1036.8              ZA        1.985        16.25        945.8 
                         S-20        0.304         2.49        145.3 
      480.000      S Adecuado        2.264         4.11       1040.9              ZA        1.986         3.60        949.4 
                         S-20        0.304         0.55        145.9 
      490.000      S Adecuado        2.230        22.47       1063.4              ZA        1.986        19.86        969.3 
                         S-20        0.304         3.04        148.9 
      494.185      S Adecuado        2.174         9.22       1072.6              ZA        1.985         8.31        977.6 
                         S-20        0.304         1.27        150.2 
      500.000      S Adecuado        2.074        12.35       1085.0              ZA        1.982        11.53        989.1 
                         S-20        0.304         1.77        152.0 
      508.314      S Adecuado        1.866        16.38       1101.3              ZA        1.864        15.99       1005.1 

                         S-20        0.303         2.52        154.5 
      510.000      S Adecuado        2.183         3.41       1104.8              ZA        1.954         3.22       1008.3 
                         S-20        0.303         0.51        155.0 
      515.000      S Adecuado        2.183        10.91       1115.7              ZA        1.954         9.77       1018.1 
                         S-20        0.303         1.52        156.5 
      520.000      S Adecuado        2.224        11.02       1126.7              ZA        1.986         9.85       1028.0 
                         S-20        0.304         1.52        158.0 
      525.000      S Adecuado        2.153        10.94       1137.6              ZA        1.980         9.91       1037.9 
                         S-20        0.304         1.52        159.5 
      530.000      S Adecuado        2.148        10.75       1148.4              ZA        1.982         9.90       1047.8 
                         S-20        0.304         1.52        161.1 
      535.000      S Adecuado        2.139        10.72       1159.1              ZA        1.986         9.92       1057.7 
                         S-20        0.304         1.52        162.6 
      540.000      S Adecuado        2.140        10.70       1169.8              ZA        1.985         9.93       1067.6 
                         S-20        0.304         1.52        164.1 
      545.000      S Adecuado        2.031        10.43       1180.2              ZA        1.960         9.86       1077.5 
                         S-20        0.304         1.52        165.6 
      550.000      S Adecuado        2.071        10.26       1190.5              ZA        1.947         9.77       1087.3 
                         S-20        0.303         1.52        167.1 
      555.000      S Adecuado        1.958        10.07       1200.6              ZA        1.868         9.54       1096.8 
                         S-20        0.302         1.51        168.7 
      559.343      S Adecuado        2.106         8.83       1209.4              ZA        1.922         8.23       1105.0 
                         S-20        0.302         1.31        170.0 
      560.000      S Adecuado        2.106         1.38       1210.8              ZA        1.923         1.26       1106.3 
                         S-20        0.303         0.20        170.2 
      560.329      S Adecuado        2.106         0.69       1211.5              ZA        1.923         0.63       1106.9 
                         S-20        0.303         0.10        170.3 
      562.000      S Adecuado        2.106         3.52       1215.0              ZA        1.922         3.21       1110.1 
                         S-20        0.302         0.51        170.8 
      564.000      S Adecuado        2.106         4.21       1219.2              ZA        1.922         3.84       1114.0 
                         S-20        0.302         0.60        171.4 
      566.000      S Adecuado        2.106         4.21       1223.4              ZA        1.922         3.84       1117.8 
                         S-20        0.302         0.60        172.0 
      568.000      S Adecuado        2.106         4.21       1227.6              ZA        1.923         3.84       1121.7 
                         S-20        0.303         0.60        172.6 
      570.000      S Adecuado        2.106         4.21       1231.8              ZA        1.922         3.84       1125.5 
                         S-20        0.302         0.60        173.2 
      572.000      S Adecuado        2.106         4.21       1236.0              ZA        1.923         3.84       1129.4 
                         S-20        0.302         0.60        173.8 
      574.000      S Adecuado        2.106         4.21       1240.3              ZA        1.922         3.84       1133.2 
                         S-20        0.302         0.60        174.4 
      576.000      S Adecuado        2.106         4.21       1244.5              ZA        1.922         3.84       1137.0 
                         S-20        0.302         0.60        175.0 
      578.000      S Adecuado        2.106         4.21       1248.7              ZA        1.923         3.84       1140.9 
                         S-20        0.303         0.61        175.6 
      578.829      S Adecuado        2.106         1.75       1250.4              ZA        1.922         1.59       1142.5 
                         S-20        0.302         0.25        175.9 
      580.000      S Adecuado        2.192         2.52       1252.9              ZA        1.986         2.29       1144.8 
                         S-20        0.304         0.36        176.2 
      582.000      S Adecuado        2.264         4.46       1257.4              ZA        1.985         3.97       1148.7 
                         S-20        0.304         0.61        176.8 
      584.000      S Adecuado        2.264         4.53       1261.9              ZA        1.986         3.97       1152.7 
                         S-20        0.304         0.61        177.4 
      586.000      S Adecuado        2.264         4.53       1266.5              ZA        1.986         3.97       1156.7 
                         S-20        0.304         0.61        178.0 
      588.000      S Adecuado        2.264         4.53       1271.0              ZA        1.986         3.97       1160.7 
                         S-20        0.304         0.61        178.6 
      590.000      S Adecuado        2.101         4.37       1275.3              ZA        1.956         3.94       1164.6 
                         S-20        0.304         0.61        179.3 
      592.000      S Adecuado        2.185         4.29       1279.6              ZA        1.954         3.91       1168.5 
                         S-20        0.303         0.61        179.9 
      594.000      S Adecuado        2.180         4.36       1284.0              ZA        1.954         3.91       1172.4 
                         S-20        0.303         0.61        180.5 
      596.000      S Adecuado        2.015         4.20       1288.2              ZA        1.896         3.85       1176.3 
                         S-20        0.303         0.61        181.1 
      597.329      S Adecuado        2.005         2.67       1290.9              ZA        1.902         2.52       1178.8 
                         S-20        0.303         0.40        181.5 
      598.000      S Adecuado        1.996         1.34       1292.2              ZA        1.905         1.28       1180.1 
                         S-20        0.303         0.20        181.7 
      600.000      S Adecuado        1.959         3.96       1296.2              ZA        1.912         3.82       1183.9 
                         S-20        0.304         0.61        182.3 
      602.000      S Adecuado        1.918         3.88       1300.0              ZA        1.904         3.82       1187.7 
                         S-20        0.304         0.61        182.9 
      604.000      S Adecuado        1.875         3.79       1303.8              ZA        1.876         3.78       1191.5 
                         S-20        0.304         0.61        183.5 
      606.000      S Adecuado        1.893         3.77       1307.6              ZA        1.892         3.77       1195.2 
                         S-20        0.304         0.61        184.1 
      608.000      S Adecuado        1.911         3.80       1311.4              ZA        1.906         3.80       1199.0 
                         S-20        0.304         0.61        184.7 
      610.000      S Adecuado        1.929         3.84       1315.2              ZA        1.919         3.83       1202.9 
                         S-20        0.304         0.61        185.3 
      612.000      S Adecuado        1.947         3.88       1319.1              ZA        1.931         3.85       1206.7 
                         S-20        0.304         0.61        185.9 
      614.000      S Adecuado        1.965         3.91       1323.0              ZA        1.942         3.87       1210.6 
                         S-20        0.304         0.61        186.5 
      616.000      S Adecuado        2.006         3.97       1327.0              ZA        1.960         3.90       1214.5 
                         S-20        0.304         0.61        187.2 
      618.000      S Adecuado        2.051         4.06       1331.1              ZA        1.972         3.93       1218.4 
                         S-20        0.304         0.61        187.8 
      620.000      S Adecuado        2.151         4.20       1335.3              ZA        1.985         3.96       1222.4 
                         S-20        0.304         0.61        188.4 
      622.000      S Adecuado        2.217         4.37       1339.6              ZA        1.986         3.97       1226.4 
                         S-20        0.304         0.61        189.0 
      624.000      S Adecuado        2.103         4.32       1344.0              ZA        1.976         3.96       1230.3 
                         S-20        0.304         0.61        189.6 
      626.000      S Adecuado        1.974         4.08       1348.0              ZA        1.944         3.92       1234.2 
                         S-20        0.304         0.61        190.2 
      628.000      S Adecuado        1.905         3.88       1351.9              ZA        1.898         3.84       1238.1 
                         S-20        0.304         0.61        190.8 
      630.000      S Adecuado        1.997         3.90       1355.8              ZA        1.905         3.80       1241.9 
                         S-20        0.303         0.61        191.4 
      632.000      S Adecuado        1.967         3.96       1359.8              ZA        1.876         3.78       1245.7 
                         S-20        0.303         0.61        192.0 
      634.000      S Adecuado        2.106         4.07       1363.8              ZA        1.923         3.80       1249.5 
                         S-20        0.303         0.61        192.6 
      636.000      S Adecuado        2.106         4.21       1368.1              ZA        1.923         3.85       1253.3 
                         S-20        0.303         0.61        193.2 
      638.000      S Adecuado        2.106         4.21       1372.3              ZA        1.923         3.85       1257.2 
                         S-20        0.302         0.60        193.8 
      640.000      S Adecuado        2.106         4.21       1376.5              ZA        1.923         3.85       1261.0 
                         S-20        0.302         0.60        194.4 
      642.000      S Adecuado        2.106         4.21       1380.7              ZA        1.923         3.85       1264.8 
                         S-20        0.302         0.60        195.0 
      644.000      S Adecuado        2.106         4.21       1384.9              ZA        1.923         3.85       1268.7 
                         S-20        0.302         0.60        195.6 
      646.000      S Adecuado        2.106         4.21       1389.1              ZA        1.923         3.85       1272.5 
                         S-20        0.303         0.60        196.2 
      648.000      S Adecuado        2.106         4.21       1393.3              ZA        1.923         3.85       1276.4 
                         S-20        0.303         0.61        196.9 
      650.000      S Adecuado        2.106         4.21       1397.5              ZA        1.923         3.85       1280.2 
                         S-20        0.303         0.61        197.5 
      652.000      S Adecuado        2.106         4.21       1401.8              ZA        1.923         3.85       1284.1 
                         S-20        0.303         0.61        198.1 
      654.000      S Adecuado        2.106         4.21       1406.0              ZA        1.923         3.85       1287.9 
                         S-20        0.303         0.61        198.7 
      656.000      S Adecuado        2.106         4.21       1410.2              ZA        1.923         3.85       1291.8 
                         S-20        0.302         0.60        199.3 
      658.000      S Adecuado        2.106         4.21       1414.4              ZA        1.923         3.85       1295.6 
                         S-20        0.302         0.60        199.9 
      660.000      S Adecuado        2.106         4.21       1418.6              ZA        1.923         3.85       1299.4 
                         S-20        0.302         0.60        200.5 
      662.000      S Adecuado        2.106         4.21       1422.8              ZA        1.923         3.85       1303.3 
                         S-20        0.303         0.60        201.1 
      664.000      S Adecuado        2.106         4.21       1427.0              ZA        1.923         3.85       1307.1 
                         S-20        0.303         0.61        201.7 
      666.000      S Adecuado        2.106         4.21       1431.2              ZA        1.923         3.85       1311.0 
                         S-20        0.303         0.61        202.3 
      668.000      S Adecuado        2.106         4.21       1435.4              ZA        1.923         3.85       1314.8 
                         S-20        0.303         0.61        202.9 
      670.000      S Adecuado        2.106         4.21       1439.7              ZA        1.923         3.85       1318.7 
                         S-20        0.303         0.61        203.5 
      672.000      S Adecuado        2.106         4.21       1443.9              ZA        1.923         3.85       1322.5 
                         S-20        0.302         0.60        204.1 
      672.245      S Adecuado        1.955         0.50       1444.4              ZA        1.864         0.46       1323.0 
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                         S-20        0.302         0.07        204.2 
      674.000      S Adecuado        1.989         3.46       1447.8              ZA        1.898         3.30       1326.3 
                         S-20        0.303         0.53        204.7 
      676.000      S Adecuado        1.906         3.90       1451.7              ZA        1.898         3.80       1330.1 
                         S-20        0.304         0.61        205.3 
      678.000      S Adecuado        1.978         3.88       1455.6              ZA        1.943         3.84       1333.9 
                         S-20        0.304         0.61        205.9 
      680.000      S Adecuado        2.057         4.03       1459.6              ZA        1.970         3.91       1337.8 
                         S-20        0.304         0.61        206.5 
      682.000      S Adecuado        2.125         4.18       1463.8              ZA        1.981         3.95       1341.8 
                         S-20        0.304         0.61        207.1 
      684.000      S Adecuado        2.156         4.28       1468.1              ZA        1.985         3.97       1345.8 
                         S-20        0.304         0.61        207.8 
      686.000      S Adecuado        2.203         4.36       1472.5              ZA        1.985         3.97       1349.7 
                         S-20        0.304         0.61        208.4 
      688.000      S Adecuado        2.231         4.43       1476.9              ZA        1.986         3.97       1353.7 
                         S-20        0.304         0.61        209.0 
      690.000      S Adecuado        2.245         4.48       1481.4              ZA        1.986         3.97       1357.7 
                         S-20        0.304         0.61        209.6 
      692.000      S Adecuado        2.255         4.50       1485.9              ZA        1.986         3.97       1361.6 
                         S-20        0.304         0.61        210.2 
      694.000      S Adecuado        2.260         4.52       1490.4              ZA        1.986         3.97       1365.6 
                         S-20        0.304         0.61        210.8 
      696.000      S Adecuado        2.263         4.52       1494.9              ZA        1.986         3.97       1369.6 
                         S-20        0.304         0.61        211.4 
      698.000      S Adecuado        2.264         4.53       1499.4              ZA        1.986         3.97       1373.5 
                         S-20        0.304         0.61        212.0 
      700.000      S Adecuado        2.264         4.53       1504.0              ZA        1.985         3.97       1377.5 
                         S-20        0.304         0.61        212.6 
      702.000      S Adecuado        2.264         4.53       1508.5              ZA        1.985         3.97       1381.5 
                         S-20        0.304         0.61        213.2 
      704.000      S Adecuado        2.264         4.53       1513.0              ZA        1.985         3.97       1385.5 
                         S-20        0.304         0.61        213.8 
      706.000      S Adecuado        2.264         4.53       1517.6              ZA        1.986         3.97       1389.4 
                         S-20        0.304         0.61        214.4 
      708.000      S Adecuado        2.264         4.53       1522.1              ZA        1.986         3.97       1393.4 
                         S-20        0.304         0.61        215.0 
      710.000      S Adecuado        2.264         4.53       1526.6              ZA        1.986         3.97       1397.4 
                         S-20        0.304         0.61        215.7 
      712.000      S Adecuado        2.264         4.53       1531.1              ZA        1.986         3.97       1401.3 
                         S-20        0.304         0.61        216.3 
      714.000      S Adecuado        2.264         4.53       1535.7              ZA        1.986         3.97       1405.3 
                         S-20        0.304         0.61        216.9 
      716.000      S Adecuado        2.263         4.53       1540.2              ZA        1.985         3.97       1409.3 
                         S-20        0.304         0.61        217.5 
      718.000      S Adecuado        2.264         4.53       1544.7              ZA        1.985         3.97       1413.3 
                         S-20        0.304         0.61        218.1 
      720.000      S Adecuado        2.264         4.53       1549.2              ZA        1.985         3.97       1417.2 
                         S-20        0.304         0.61        218.7 
      722.000      S Adecuado        2.264         4.53       1553.8              ZA        1.986         3.97       1421.2 
                         S-20        0.304         0.61        219.3 
      724.000      S Adecuado        2.264         4.53       1558.3              ZA        1.986         3.97       1425.2 
                         S-20        0.304         0.61        219.9 
      726.000      S Adecuado        2.264         4.53       1562.8              ZA        1.986         3.97       1429.1 
                         S-20        0.304         0.61        220.5 
      728.000      S Adecuado        2.264         4.53       1567.4              ZA        1.986         3.97       1433.1 
                         S-20        0.304         0.61        221.1 
      730.000      S Adecuado        2.264         4.53       1571.9              ZA        1.986         3.97       1437.1 
                         S-20        0.304         0.61        221.7 
      732.000      S Adecuado        2.264         4.53       1576.4              ZA        1.985         3.97       1441.1 
                         S-20        0.304         0.61        222.3 
      734.000      S Adecuado        2.264         4.53       1580.9              ZA        1.985         3.97       1445.0 
                         S-20        0.304         0.61        223.0 
      736.000      S Adecuado        2.264         4.53       1585.5              ZA        1.985         3.97       1449.0 
                         S-20        0.304         0.61        223.6 
      738.000      S Adecuado        2.264         4.53       1590.0              ZA        1.986         3.97       1453.0 
                         S-20        0.304         0.61        224.2 
      740.000      S Adecuado        2.264         4.53       1594.5              ZA        1.986         3.97       1456.9 
                         S-20        0.304         0.61        224.8 
      742.000      S Adecuado        2.258         4.52       1599.0              ZA        1.986         3.97       1460.9 
                         S-20        0.304         0.61        225.4 
      744.000      S Adecuado        2.252         4.51       1603.6              ZA        1.986         3.97       1464.9 
                         S-20        0.304         0.61        226.0 
      746.000      S Adecuado        2.247         4.50       1608.1              ZA        1.986         3.97       1468.9 
                         S-20        0.304         0.61        226.6 
      748.000      S Adecuado        2.242         4.49       1612.5              ZA        1.986         3.97       1472.8 
                         S-20        0.304         0.61        227.2 
      748.717      S Adecuado        2.241         1.61       1614.1              ZA        1.986         1.42       1474.3 
                         S-20        0.304         0.22        227.4 
      750.000      S Adecuado        2.239         2.87       1617.0              ZA        1.985         2.55       1476.8 
                         S-20        0.304         0.39        227.8 
      760.000      S Adecuado        1.990        21.14       1638.2              ZA        1.944        19.65       1496.4 
                         S-20        0.304         3.04        230.9 
      770.000      S Adecuado        1.985        19.87       1658.0              ZA        1.894        19.19       1515.6 
                         S-20        0.303         3.04        233.9 
      777.171      S Adecuado        1.865        13.80       1671.8              ZA        1.867        13.48       1529.1 
                         S-20        0.304         2.18        236.1 
      778.000      S Adecuado        1.875         1.55       1673.4              ZA        1.876         1.55       1530.7 
                         S-20        0.304         0.25        236.3 
      780.000      S Adecuado        1.898         3.77       1677.2              ZA        1.896         3.77       1534.4 
                         S-20        0.304         0.61        236.9 
      782.000      S Adecuado        1.919         3.82       1681.0              ZA        1.911         3.81       1538.3 
                         S-20        0.304         0.61        237.5 
      784.000      S Adecuado        1.937         3.86       1684.8              ZA        1.924         3.84       1542.1 
                         S-20        0.304         0.61        238.1 
      786.000      S Adecuado        1.954         3.89       1688.7              ZA        1.935         3.86       1545.9 
                         S-20        0.304         0.61        238.7 
      788.000      S Adecuado        1.971         3.93       1692.7              ZA        1.945         3.88       1549.8 
                         S-20        0.304         0.61        239.4 
      790.000      S Adecuado        1.987         3.96       1696.6              ZA        1.953         3.90       1553.7 
                         S-20        0.304         0.61        240.0 
      791.679      S Adecuado        2.001         3.35       1700.0              ZA        1.960         3.28       1557.0 
                         S-20        0.304         0.51        240.5 
      792.000      S Adecuado        2.004         0.64       1700.6              ZA        1.961         0.63       1557.6 
                         S-20        0.304         0.10        240.6 
      794.000      S Adecuado        2.020         4.02       1704.6              ZA        1.967         3.93       1561.6 
                         S-20        0.304         0.61        241.2 
      796.000      S Adecuado        2.034         4.05       1708.7              ZA        1.972         3.94       1565.5 
                         S-20        0.304         0.61        241.8 
      798.000      S Adecuado        2.049         4.08       1712.8              ZA        1.976         3.95       1569.5 
                         S-20        0.304         0.61        242.4 
      800.000      S Adecuado        2.063         4.11       1716.9              ZA        1.979         3.96       1573.4 
                         S-20        0.304         0.61        243.0 
      802.000      S Adecuado        2.078         4.14       1721.0              ZA        1.982         3.96       1577.4 
                         S-20        0.304         0.61        243.6 
      804.000      S Adecuado        2.089         4.17       1725.2              ZA        1.983         3.97       1581.3 
                         S-20        0.304         0.61        244.2 
      806.000      S Adecuado        2.093         4.18       1729.4              ZA        1.984         3.97       1585.3 
                         S-20        0.304         0.61        244.8 
      808.000      S Adecuado        2.091         4.18       1733.6              ZA        1.984         3.97       1589.3 
                         S-20        0.304         0.61        245.4 
      810.000      S Adecuado        2.114         4.20       1737.8              ZA        1.985         3.97       1593.2 
                         S-20        0.304         0.61        246.0 
      812.000      S Adecuado        2.132         4.25       1742.0              ZA        1.985         3.97       1597.2 
                         S-20        0.304         0.61        246.7 
      814.000      S Adecuado        2.138         4.27       1746.3              ZA        1.985         3.97       1601.2 
                         S-20        0.304         0.61        247.3 
      816.000      S Adecuado        2.145         4.28       1750.6              ZA        1.985         3.97       1605.2 
                         S-20        0.304         0.61        247.9 
      818.000      S Adecuado        2.158         4.30       1754.9              ZA        1.985         3.97       1609.1 
                         S-20        0.304         0.61        248.5 
      820.000      S Adecuado        2.192         4.35       1759.2              ZA        1.985         3.97       1613.1 
                         S-20        0.304         0.61        249.1 
      822.000      S Adecuado        2.225         4.42       1763.6              ZA        1.986         3.97       1617.1 
                         S-20        0.304         0.61        249.7 
      824.000      S Adecuado        2.237         4.46       1768.1              ZA        1.986         3.97       1621.0 
                         S-20        0.304         0.61        250.3 
      826.000      S Adecuado        2.245         4.48       1772.6              ZA        1.986         3.97       1625.0 
                         S-20        0.304         0.61        250.9 
      828.000      S Adecuado        2.251         4.50       1777.1              ZA        1.986         3.97       1629.0 
                         S-20        0.304         0.61        251.5 
      830.000      S Adecuado        2.256         4.51       1781.6              ZA        1.986         3.97       1632.9 
                         S-20        0.304         0.61        252.1 
      832.000      S Adecuado        2.260         4.52       1786.1              ZA        1.985         3.97       1636.9 

                         S-20        0.304         0.61        252.7 
      833.995      S Adecuado        2.262         4.51       1790.6              ZA        1.985         3.96       1640.9 
                         S-20        0.304         0.61        253.3 
      834.000      S Adecuado        2.262         0.01       1790.6              ZA        1.985         0.01       1640.9 
                         S-20        0.304         0.00        253.3 
      836.000      S Adecuado        2.264         4.53       1795.1              ZA        1.986         3.97       1644.9 
                         S-20        0.304         0.61        253.9 
      838.000      S Adecuado        2.264         4.53       1799.7              ZA        1.986         3.97       1648.8 
                         S-20        0.304         0.61        254.6 
      840.000      S Adecuado        2.264         4.53       1804.2              ZA        1.986         3.97       1652.8 
                         S-20        0.304         0.61        255.2 
      842.000      S Adecuado        2.264         4.53       1808.7              ZA        1.986         3.97       1656.8 
                         S-20        0.304         0.61        255.8 
      843.513      S Adecuado        2.264         3.43       1812.1              ZA        1.986         3.00       1659.8 
                         S-20        0.304         0.46        256.2 
      844.000      S Adecuado        2.264         1.10       1813.2              ZA        1.985         0.97       1660.7 
                         S-20        0.304         0.15        256.4 
      846.000      S Adecuado        2.264         4.53       1817.8              ZA        1.985         3.97       1664.7 
                         S-20        0.304         0.61        257.0 
      848.000      S Adecuado        2.264         4.53       1822.3              ZA        1.985         3.97       1668.7 
                         S-20        0.304         0.61        257.6 
      850.000      S Adecuado        2.264         4.53       1826.8              ZA        1.986         3.97       1672.7 
                         S-20        0.304         0.61        258.2 
      852.000      S Adecuado        2.264         4.53       1831.4              ZA        1.986         3.97       1676.6 
                         S-20        0.304         0.61        258.8 
      854.000      S Adecuado        2.264         4.53       1835.9              ZA        1.985         3.97       1680.6 
                         S-20        0.304         0.61        259.4 
      856.000      S Adecuado        2.264         4.53       1840.4              ZA        1.986         3.97       1684.6 
                         S-20        0.304         0.61        260.0 
      856.495      S Adecuado        2.264         1.12       1841.5              ZA        1.986         0.98       1685.6 
                         S-20        0.304         0.15        260.2 
      858.000      S Adecuado        2.264         3.41       1844.9              ZA        1.986         2.99       1688.5 
                         S-20        0.304         0.46        260.6 
      860.000      S Adecuado        2.264         4.53       1849.5              ZA        1.985         3.97       1692.5 
                         S-20        0.304         0.61        261.2 
      862.000      S Adecuado        2.264         4.53       1854.0              ZA        1.985         3.97       1696.5 
                         S-20        0.304         0.61        261.8 
      864.000      S Adecuado        2.264         4.53       1858.5              ZA        1.986         3.97       1700.5 
                         S-20        0.304         0.61        262.5 
      866.000      S Adecuado        2.264         4.53       1863.0              ZA        1.985         3.97       1704.4 
                         S-20        0.304         0.61        263.1 
      868.000      S Adecuado        2.264         4.53       1867.6              ZA        1.985         3.97       1708.4 
                         S-20        0.304         0.61        263.7 
      870.000      S Adecuado        2.264         4.53       1872.1              ZA        1.986         3.97       1712.4 
                         S-20        0.304         0.61        264.3 
      870.368      S Adecuado        2.264         0.83       1872.9              ZA        1.985         0.73       1713.1 
                         S-20        0.304         0.11        264.4 
      878.995      S Adecuado        2.262        19.52       1892.5              ZA        1.986        17.13       1730.2 
                         S-20        0.304         2.62        267.0 
      880.000      S Adecuado        2.260         2.27       1894.7              ZA        1.986         2.00       1732.2 
                         S-20        0.304         0.31        267.3 
      890.000      S Adecuado        2.207        22.33       1917.1              ZA        1.986        19.86       1752.1 
                         S-20        0.304         3.04        270.4 
      900.000      S Adecuado        2.143        21.75       1938.8              ZA        1.985        19.85       1771.9 
                         S-20        0.304         3.04        273.4 
      902.455      S Adecuado        2.137         5.25       1944.1              ZA        1.986         4.87       1776.8 
                         S-20        0.304         0.75        274.1 
      910.000      S Adecuado        2.142        16.15       1960.2              ZA        1.986        14.98       1791.8 
                         S-20        0.304         2.29        276.4 
      920.000      S Adecuado        2.172        21.57       1981.8              ZA        1.986        19.86       1811.6 
                         S-20        0.304         3.04        279.5 
      927.455      S Adecuado        2.178        16.22       1998.0              ZA        1.986        14.80       1826.4 
                         S-20        0.304         2.26        281.7 
      930.000      S Adecuado        2.188         5.56       2003.6              ZA        1.985         5.05       1831.5 
                         S-20        0.304         0.77        282.5 
      940.000      S Adecuado        2.227        22.08       2025.6              ZA        1.985        19.85       1851.4 
                         S-20        0.304         3.04        285.6 
      950.000      S Adecuado        2.261        22.44       2048.1              ZA        1.986        19.86       1871.2 
                         S-20        0.304         3.04        288.6 
      952.455      S Adecuado        2.264         5.55       2053.6              ZA        1.986         4.87       1876.1 
                         S-20        0.304         0.75        289.3 
      955.760      S Adecuado        2.264         7.48       2061.1              ZA        1.986         6.56       1882.6 
                         S-20        0.304         1.00        290.3 
      956.000      S Adecuado        2.264         0.54       2061.7              ZA        1.986         0.48       1883.1 
                         S-20        0.304         0.07        290.4 
      958.000      S Adecuado        2.264         4.53       2066.2              ZA        1.986         3.97       1887.1 
                         S-20        0.304         0.61        291.0 
      960.000      S Adecuado        2.264         4.53       2070.7              ZA        1.986         3.97       1891.1 
                         S-20        0.304         0.61        291.6 
      962.000      S Adecuado        2.264         4.53       2075.2              ZA        1.985         3.97       1895.0 
                         S-20        0.304         0.61        292.2 
      964.000      S Adecuado        2.264         4.53       2079.8              ZA        1.986         3.97       1899.0 
                         S-20        0.304         0.61        292.8 
      966.000      S Adecuado        2.264         4.53       2084.3              ZA        1.986         3.97       1903.0 
                         S-20        0.304         0.61        293.5 
      968.000      S Adecuado        2.264         4.53       2088.8              ZA        1.986         3.97       1907.0 
                         S-20        0.304         0.61        294.1 
      970.000      S Adecuado        2.264         4.53       2093.4              ZA        1.985         3.97       1910.9 
                         S-20        0.304         0.61        294.7 
      972.000      S Adecuado        2.264         4.53       2097.9              ZA        1.985         3.97       1914.9 
                         S-20        0.304         0.61        295.3 
      974.000      S Adecuado        2.264         4.53       2102.4              ZA        1.986         3.97       1918.9 
                         S-20        0.304         0.61        295.9 
      976.000      S Adecuado        2.264         4.53       2106.9              ZA        1.986         3.97       1922.8 
                         S-20        0.304         0.61        296.5 
      978.000      S Adecuado        2.264         4.53       2111.5              ZA        1.985         3.97       1926.8 
                         S-20        0.304         0.61        297.1 
      980.000      S Adecuado        2.264         4.53       2116.0              ZA        1.985         3.97       1930.8 
                         S-20        0.304         0.61        297.7 
      981.155      S Adecuado        2.264         2.61       2118.6              ZA        1.986         2.29       1933.1 
                         S-20        0.304         0.35        298.1 
      982.000      S Adecuado        2.264         1.91       2120.5              ZA        1.986         1.68       1934.8 
                         S-20        0.304         0.26        298.3 
      984.000      S Adecuado        2.264         4.53       2125.0              ZA        1.986         3.97       1938.7 
                         S-20        0.304         0.61        298.9 
      986.000      S Adecuado        2.264         4.53       2129.6              ZA        1.985         3.97       1942.7 
                         S-20        0.304         0.61        299.5 
      988.000      S Adecuado        2.260         4.52       2134.1              ZA        1.985         3.97       1946.7 
                         S-20        0.304         0.61        300.1 
      990.000      S Adecuado        2.264         4.52       2138.6              ZA        1.986         3.97       1950.6 
                         S-20        0.304         0.61        300.7 
      992.000      S Adecuado        2.264         4.53       2143.1              ZA        1.986         3.97       1954.6 
                         S-20        0.304         0.61        301.4 
      994.000      S Adecuado        2.264         4.53       2147.7              ZA        1.986         3.97       1958.6 
                         S-20        0.304         0.61        302.0 
      996.000      S Adecuado        2.264         4.53       2152.2              ZA        1.985         3.97       1962.5 
                         S-20        0.304         0.61        302.6 
      998.000      S Adecuado        2.264         4.53       2156.7              ZA        1.986         3.97       1966.5 
                         S-20        0.304         0.61        303.2 
     1000.000      S Adecuado        2.264         4.53       2161.3              ZA        1.986         3.97       1970.5 
                         S-20        0.304         0.61        303.8 
     1002.000      S Adecuado        2.264         4.53       2165.8              ZA        1.986         3.97       1974.5 
                         S-20        0.304         0.61        304.4 
     1004.000      S Adecuado        2.264         4.53       2170.3              ZA        1.985         3.97       1978.4 
                         S-20        0.304         0.61        305.0 
     1006.000      S Adecuado        2.264         4.53       2174.8              ZA        1.986         3.97       1982.4 
                         S-20        0.304         0.61        305.6 
     1008.000      S Adecuado        2.264         4.53       2179.4              ZA        1.986         3.97       1986.4 
                         S-20        0.304         0.61        306.2 
     1010.000      S Adecuado        2.264         4.53       2183.9              ZA        1.986         3.97       1990.3 
                         S-20        0.304         0.61        306.8 
     1012.000      S Adecuado        2.264         4.53       2188.4              ZA        1.985         3.97       1994.3 
                         S-20        0.304         0.61        307.4 
     1014.000      S Adecuado        2.264         4.53       2193.0              ZA        1.986         3.97       1998.3 
                         S-20        0.304         0.61        308.0 
     1016.000      S Adecuado        2.264         4.53       2197.5              ZA        1.986         3.97       2002.3 
                         S-20        0.304         0.61        308.6 
     1018.000      S Adecuado        2.264         4.53       2202.0              ZA        1.986         3.97       2006.2 
                         S-20        0.304         0.61        309.3 
     1020.000      S Adecuado        2.264         4.53       2206.5              ZA        1.985         3.97       2010.2 
                         S-20        0.304         0.61        309.9 
     1022.000      S Adecuado        2.264         4.53       2211.1              ZA        1.985         3.97       2014.2 
                         S-20        0.304         0.61        310.5 
     1024.000      S Adecuado        2.264         4.53       2215.6              ZA        1.986         3.97       2018.1 

                         S-20        0.304         0.61        311.1 
     1026.000      S Adecuado        2.264         4.53       2220.1              ZA        1.986         3.97       2022.1 
                         S-20        0.304         0.61        311.7 
     1028.000      S Adecuado        2.264         4.53       2224.6              ZA        1.985         3.97       2026.1 
                         S-20        0.304         0.61        312.3 
     1030.000      S Adecuado        2.264         4.53       2229.2              ZA        1.985         3.97       2030.1 
                         S-20        0.304         0.61        312.9 
     1030.836      S Adecuado        2.264         1.89       2231.1              ZA        1.986         1.66       2031.7 
                         S-20        0.304         0.25        313.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              2231.1 
                       ZA                                      2031.7 
                       S-20                                     313.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.964         0.00          0.0              ZA        1.686         0.00          0.0 
                         S-20        0.254         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.964         3.93          3.9              ZA        1.685         3.37          3.4 
                         S-20        0.254         0.51          0.5 
        2.948      S Adecuado        1.964         1.86          5.8              ZA        1.685         1.60          5.0 
                         S-20        0.254         0.24          0.7 
        4.000      S Adecuado        1.964         2.07          7.9              ZA        1.685         1.77          6.7 
                         S-20        0.254         0.27          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.964         3.93         11.8              ZA        1.685         3.37         10.1 
                         S-20        0.254         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.964         3.93         15.7              ZA        1.685         3.37         13.5 
                         S-20        0.254         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.964         3.93         19.6              ZA        1.685         3.37         16.9 
                         S-20        0.254         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.964         3.93         23.6              ZA        1.685         3.37         20.2 
                         S-20        0.254         0.51          3.0 
       12.948      S Adecuado        1.964         1.86         25.4              ZA        1.685         1.60         21.8 
                         S-20        0.254         0.24          3.3 
       14.000      S Adecuado        1.964         2.07         27.5              ZA        1.685         1.77         23.6 
                         S-20        0.254         0.27          3.6 
       16.000      S Adecuado        1.964         3.93         31.4              ZA        1.685         3.37         27.0 
                         S-20        0.254         0.51          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.964         3.93         35.3              ZA        1.685         3.37         30.3 
                         S-20        0.254         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.964         3.93         39.3              ZA        1.685         3.37         33.7 
                         S-20        0.254         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.964         3.93         43.2              ZA        1.685         3.37         37.1 
                         S-20        0.254         0.51          5.6 
       22.948      S Adecuado        1.964         1.86         45.1              ZA        1.685         1.60         38.7 
                         S-20        0.254         0.24          5.8 
       24.000      S Adecuado        1.964         2.07         47.1              ZA        1.686         1.77         40.5 
                         S-20        0.254         0.27          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.964         3.93         51.1              ZA        1.685         3.37         43.8 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.964         3.93         55.0              ZA        1.686         3.37         47.2 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.964         3.93         58.9              ZA        1.685         3.37         50.6 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.964         3.93         62.8              ZA        1.686         3.37         53.9 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.965         3.93         66.8              ZA        1.685         3.37         57.3 
                         S-20        0.254         0.51          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.964         3.93         70.7              ZA        1.686         3.37         60.7 
                         S-20        0.254         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.965         3.93         74.6              ZA        1.685         3.37         64.0 
                         S-20        0.254         0.51          9.7 
       40.000      S Adecuado        1.964         3.93         78.6              ZA        1.686         3.37         67.4 
                         S-20        0.254         0.51         10.2 
       42.000      S Adecuado        1.965         3.93         82.5              ZA        1.685         3.37         70.8 
                         S-20        0.254         0.51         10.7 
       44.000      S Adecuado        1.964         3.93         86.4              ZA        1.685         3.37         74.2 
                         S-20        0.254         0.51         11.2 
       46.000      S Adecuado        1.965         3.93         90.3              ZA        1.685         3.37         77.5 
                         S-20        0.254         0.51         11.7 
       48.000      S Adecuado        1.964         3.93         94.3              ZA        1.685         3.37         80.9 
                         S-20        0.254         0.51         12.2 
       50.000      S Adecuado        1.959         3.92         98.2              ZA        1.685         3.37         84.3 
                         S-20        0.254         0.51         12.7 
       51.623      S Adecuado        1.942         3.17        101.4              ZA        1.686         2.74         87.0 
                         S-20        0.254         0.41         13.1 
       52.000      S Adecuado        1.937         0.73        102.1              ZA        1.685         0.64         87.6 
                         S-20        0.254         0.10         13.2 
       52.813      S Adecuado        1.924         1.57        103.7              ZA        1.685         1.37         89.0 
                         S-20        0.254         0.21         13.4 
       54.000      S Adecuado        1.903         2.27        105.9              ZA        1.685         2.00         91.0 
                         S-20        0.254         0.30         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.861         3.76        109.7              ZA        1.685         3.37         94.4 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.813         3.67        113.4              ZA        1.685         3.37         97.8 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.763         3.58        117.0              ZA        1.679         3.36        101.1 
                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       62.000      S Adecuado        1.716         3.48        120.4              ZA        1.665         3.34        104.5 
                         S-20        0.254         0.51         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.686         3.40        123.8              ZA        1.652         3.32        107.8 
                         S-20        0.254         0.51         16.3 
       65.623      S Adecuado        1.659         2.71        126.5              ZA        1.638         2.67        110.5 
                         S-20        0.254         0.41         16.7 
       66.000      S Adecuado        1.652         0.62        127.2              ZA        1.634         0.62        111.1 
                         S-20        0.254         0.10         16.8 
       68.000      S Adecuado        1.611         3.26        130.4              ZA        1.605         3.24        114.3 
                         S-20        0.254         0.51         17.3 
       70.000      S Adecuado        1.567         3.18        133.6              ZA        1.568         3.17        117.5 
                         S-20        0.254         0.51         17.8 
       72.000      S Adecuado        1.558         3.12        136.7              ZA        1.559         3.13        120.6 
                         S-20        0.254         0.51         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.560         3.12        139.9              ZA        1.561         3.12        123.7 
                         S-20        0.254         0.51         18.8 
       76.000      S Adecuado        1.566         3.13        143.0              ZA        1.567         3.13        126.9 
                         S-20        0.254         0.51         19.3 
       78.000      S Adecuado        1.579         3.14        146.1              ZA        1.578         3.15        130.0 
                         S-20        0.254         0.51         19.8 
       79.623      S Adecuado        1.592         2.57        148.7              ZA        1.590         2.57        132.6 
                         S-20        0.254         0.41         20.2 
       80.000      S Adecuado        1.595         0.60        149.3              ZA        1.593         0.60        133.2 
                         S-20        0.254         0.10         20.3 
       81.791      S Adecuado        1.610         2.87        152.2              ZA        1.604         2.86        136.0 
                         S-20        0.254         0.45         20.8 
       90.000      S Adecuado        1.672        13.47        165.6              ZA        1.645        13.34        149.4 
                         S-20        0.254         2.08         22.9 
      100.000      S Adecuado        1.715        16.94        182.6              ZA        1.665        16.55        165.9 
                         S-20        0.254         2.54         25.4 
      110.000      S Adecuado        1.562        16.39        199.0              ZA        1.564        16.15        182.1 
                         S-20        0.254         2.54         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.537        15.50        214.5              ZA        1.540        15.52        197.6 
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                         S-20        0.254         2.54         30.5 
      130.000      S Adecuado        1.634        15.86        230.3              ZA        1.622        15.81        213.4 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.603        16.19        246.5              ZA        1.600        16.11        229.5 
                         S-20        0.254         2.54         35.6 
      150.000      S Adecuado        1.513        15.58        262.1              ZA        1.516        15.58        245.1 
                         S-20        0.252         2.53         38.1 
      150.160      S Adecuado        1.509         0.24        262.3              ZA        1.512         0.24        245.3 
                         S-20        0.252         0.04         38.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               262.3 
                       ZA                                       245.3 
                       S-20                                      38.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        0.943         0.00          0.0              ZA        0.946         0.00          0.0 
                         S-20        0.154         0.00          0.0 
       10.000      S Adecuado        1.250        10.96         11.0              ZA        1.253        10.99         11.0 
                         S-20        0.209         1.81          1.8 
       20.000      S Adecuado        1.648        14.49         25.5              ZA        1.569        14.11         25.1 
                         S-20        0.252         2.30          4.1 
       30.000      S Adecuado        1.506        15.77         41.2              ZA        1.509        15.39         40.5 
                         S-20        0.251         2.52          6.6 
       40.000      S Adecuado        1.508        15.07         56.3              ZA        1.510        15.10         55.6 
                         S-20        0.252         2.51          9.2 
       50.000      S Adecuado        1.510        15.09         71.4              ZA        1.512        15.11         70.7 
                         S-20        0.252         2.52         11.7 
       60.000      S Adecuado        1.515        15.12         86.5              ZA        1.518        15.15         85.9 
                         S-20        0.252         2.52         14.2 
       70.000      S Adecuado        1.522        15.18        101.7              ZA        1.525        15.21        101.1 
                         S-20        0.253         2.53         16.7 
       80.000      S Adecuado        1.529        15.25        116.9              ZA        1.531        15.28        116.3 
                         S-20        0.253         2.53         19.2 
       90.000      S Adecuado        1.535        15.32        132.3              ZA        1.538        15.35        131.7 
                         S-20        0.254         2.54         21.8 
      100.000      S Adecuado        1.536        15.36        147.6              ZA        1.539        15.39        147.1 
                         S-20        0.254         2.54         24.3 
      110.000      S Adecuado        1.531        15.34        163.0              ZA        1.534        15.37        162.4 
                         S-20        0.254         2.54         26.9 
      111.155      S Adecuado        1.531         1.77        164.7              ZA        1.534         1.77        164.2 
                         S-20        0.254         0.29         27.2 
      120.000      S Adecuado        1.532        13.55        178.3              ZA        1.535        13.57        177.8 
                         S-20        0.254         2.24         29.4 
      130.000      S Adecuado        1.783        16.58        194.8              ZA        1.622        15.79        193.6 
                         S-20        0.253         2.53         31.9 
      131.155      S Adecuado        1.783         2.06        196.9              ZA        1.622         1.87        195.5 
                         S-20        0.253         0.29         32.2 
      140.000      S Adecuado        1.646        15.17        212.1              ZA        1.567        14.11        209.6 
                         S-20        0.252         2.23         34.5 
      150.000      S Adecuado        1.633        16.39        228.5              ZA        1.619        15.93        225.5 
                         S-20        0.254         2.53         37.0 
      151.155      S Adecuado        1.635         1.89        230.4              ZA        1.620         1.87        227.4 
                         S-20        0.254         0.29         37.3 
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      160.000      S Adecuado        1.670        14.61        245.0              ZA        1.643        14.43        241.8 
                         S-20        0.254         2.25         39.5 
      170.000      S Adecuado        1.733        17.02        262.0              ZA        1.669        16.56        258.4 
                         S-20        0.254         2.54         42.1 
      180.000      S Adecuado        1.985        18.59        280.6              ZA        1.686        16.77        275.1 
                         S-20        0.254         2.54         44.6 
      190.000      S Adecuado        1.985        19.85        300.4              ZA        1.686        16.86        292.0 
                         S-20        0.254         2.54         47.1 
      200.000      S Adecuado        1.975        19.80        320.2              ZA        1.686        16.86        308.8 
                         S-20        0.254         2.54         49.7 
      210.000      S Adecuado        1.931        19.53        339.8              ZA        1.686        16.86        325.7 
                         S-20        0.254         2.54         52.2 
      220.000      S Adecuado        1.882        19.07        358.8              ZA        1.686        16.86        342.5 
                         S-20        0.254         2.54         54.8 
      230.000      S Adecuado        1.957        19.20        378.0              ZA        1.686        16.86        359.4 
                         S-20        0.254         2.54         57.3 
      240.000      S Adecuado        1.967        19.62        397.6              ZA        1.686        16.86        376.3 
                         S-20        0.254         2.54         59.8 
      250.000      S Adecuado        1.966        19.66        417.3              ZA        1.686        16.86        393.1 
                         S-20        0.254         2.54         62.4 
      260.000      S Adecuado        1.984        19.75        437.1              ZA        1.686        16.86        410.0 
                         S-20        0.254         2.54         64.9 
      270.000      S Adecuado        1.985        19.84        456.9              ZA        1.686        16.86        426.8 
                         S-20        0.254         2.54         67.4 
      280.000      S Adecuado        1.975        19.80        476.7              ZA        1.686        16.86        443.7 
                         S-20        0.254         2.54         70.0 
      290.000      S Adecuado        1.783        18.79        495.5              ZA        1.622        16.54        460.2 
                         S-20        0.253         2.53         72.5 
      300.000      S Adecuado        1.783        17.83        513.3              ZA        1.622        16.22        476.4 
                         S-20        0.253         2.53         75.0 
      304.760      S Adecuado        1.783         8.49        521.8              ZA        1.622         7.72        484.2 
                         S-20        0.253         1.20         76.2 
      310.000      S Adecuado        1.783         9.34        531.2              ZA        1.622         8.50        492.7 
                         S-20        0.253         1.32         77.6 
      320.000      S Adecuado        1.783        17.83        549.0              ZA        1.622        16.22        508.9 
                         S-20        0.253         2.53         80.1 
      330.000      S Adecuado        1.783        17.83        566.8              ZA        1.622        16.22        525.1 
                         S-20        0.253         2.53         82.6 
 
 
  Istram 10.11 30/11/10 12:27:37   3552                                                                             pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000      S Adecuado        1.783        17.83        584.7              ZA        1.622        16.22        541.3 
                         S-20        0.253         2.53         85.1 
      350.000      S Adecuado        1.783        17.83        602.5              ZA        1.622        16.22        557.6 

                         S-20        0.253         2.53         87.7 
      360.000      S Adecuado        1.783        17.83        620.3              ZA        1.622        16.22        573.8 
                         S-20        0.253         2.53         90.2 
      370.000      S Adecuado        1.783        17.83        638.2              ZA        1.622        16.22        590.0 
                         S-20        0.253         2.53         92.7 
      380.000      S Adecuado        1.783        17.83        656.0              ZA        1.622        16.22        606.2 
                         S-20        0.253         2.53         95.2 
      390.000      S Adecuado        1.783        17.83        673.8              ZA        1.622        16.22        622.5 
                         S-20        0.253         2.53         97.8 
      400.000      S Adecuado        1.783        17.83        691.7              ZA        1.622        16.22        638.7 
                         S-20        0.253         2.53        100.3 
      410.000      S Adecuado        1.783        17.83        709.5              ZA        1.622        16.22        654.9 
                         S-20        0.253         2.53        102.8 
      420.000      S Adecuado        1.783        17.83        727.3              ZA        1.622        16.22        671.1 
                         S-20        0.253         2.53        105.3 
      430.000      S Adecuado        1.783        17.83        745.2              ZA        1.622        16.22        687.4 
                         S-20        0.253         2.53        107.9 
      433.640      S Adecuado        1.783         6.49        751.6              ZA        1.622         5.91        693.3 
                         S-20        0.253         0.92        108.8 
      435.000      S Adecuado        1.783         2.43        754.1              ZA        1.622         2.21        695.5 
                         S-20        0.253         0.34        109.1 
      436.858      S Adecuado        1.783         3.31        757.4              ZA        1.622         3.01        698.5 
                         S-20        0.253         0.47        109.6 
      440.000      S Adecuado        1.783         5.60        763.0              ZA        1.622         5.10        703.6 
                         S-20        0.253         0.79        110.4 
      445.000      S Adecuado        1.783         8.92        771.9              ZA        1.622         8.11        711.7 
                         S-20        0.253         1.26        111.7 
      450.000      S Adecuado        1.783         8.92        780.8              ZA        1.622         8.11        719.8 
                         S-20        0.253         1.26        112.9 
      455.000      S Adecuado        1.783         8.92        789.7              ZA        1.622         8.11        727.9 
                         S-20        0.253         1.26        114.2 
      460.000      S Adecuado        1.783         8.92        798.7              ZA        1.622         8.11        736.0 
                         S-20        0.253         1.26        115.4 
      465.000      S Adecuado        1.783         8.92        807.6              ZA        1.622         8.11        744.2 
                         S-20        0.253         1.26        116.7 
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      470.000      S Adecuado        1.783         8.92        816.5              ZA        1.622         8.11        752.3 
                         S-20        0.253         1.26        118.0 
      470.608      S Adecuado        1.783         1.08        817.6              ZA        1.622         0.99        753.2 
                         S-20        0.253         0.15        118.1 
      471.191      S Adecuado        1.783         1.04        818.6              ZA        1.622         0.95        754.2 
                         S-20        0.253         0.15        118.3 
      475.000      S Adecuado        1.783         6.79        825.4              ZA        1.622         6.18        760.4 
                         S-20        0.253         0.96        119.2 
      480.000      S Adecuado        1.783         8.92        834.3              ZA        1.622         8.11        768.5 
                         S-20        0.253         1.26        120.5 
      485.000      S Adecuado        1.783         8.92        843.2              ZA        1.622         8.11        776.6 
                         S-20        0.253         1.26        121.8 
      490.000      S Adecuado        1.783         8.92        852.2              ZA        1.622         8.11        784.7 
                         S-20        0.253         1.26        123.0 
      495.000      S Adecuado        1.783         8.92        861.1              ZA        1.622         8.11        792.8 
                         S-20        0.253         1.26        124.3 
      500.000      S Adecuado        1.783         8.92        870.0              ZA        1.622         8.11        800.9 
                         S-20        0.253         1.26        125.5 
      504.358      S Adecuado        1.783         7.77        877.8              ZA        1.622         7.07        808.0 
                         S-20        0.253         1.10        126.7 
      505.000      S Adecuado        1.783         1.14        878.9              ZA        1.622         1.04        809.0 
                         S-20        0.253         0.16        126.8 
      510.000      S Adecuado        1.783         8.92        887.8              ZA        1.622         8.11        817.2 
                         S-20        0.253         1.26        128.1 
      515.000      S Adecuado        1.884         9.17        897.0              ZA        1.654         8.19        825.4 
                         S-20        0.253         1.26        129.3 
      520.000      S Adecuado        1.840         9.31        906.3              ZA        1.671         8.31        833.7 
                         S-20        0.254         1.27        130.6 
      524.150      S Adecuado        1.839         7.63        913.9              ZA        1.670         6.93        840.6 
                         S-20        0.254         1.05        131.7 
      526.000      S Adecuado        1.829         3.39        917.3              ZA        1.665         3.09        843.7 
                         S-20        0.254         0.47        132.1 
      528.000      S Adecuado        1.819         3.65        921.0              ZA        1.660         3.33        847.0 
                         S-20        0.254         0.51        132.6 
      530.000      S Adecuado        1.804         3.62        924.6              ZA        1.650         3.31        850.3 
                         S-20        0.254         0.51        133.1 
      532.000      S Adecuado        1.794         3.60        928.2              ZA        1.642         3.29        853.6 
                         S-20        0.254         0.51        133.7 
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      534.000      S Adecuado        1.775         3.57        931.8              ZA        1.626         3.27        856.9 
                         S-20        0.254         0.51        134.2 
      536.000      S Adecuado        1.770         3.54        935.3              ZA        1.622         3.25        860.1 
                         S-20        0.254         0.51        134.7 
      538.000      S Adecuado        1.804         3.57        938.9              ZA        1.650         3.27        863.4 
                         S-20        0.254         0.51        135.2 
      540.000      S Adecuado        1.886         3.69        942.6              ZA        1.685         3.33        866.7 
                         S-20        0.254         0.51        135.7 
      542.000      S Adecuado        1.934         3.82        946.4              ZA        1.686         3.37        870.1 
                         S-20        0.254         0.51        136.2 
      544.000      S Adecuado        1.908         3.84        950.2              ZA        1.686         3.37        873.5 
                         S-20        0.254         0.51        136.7 
      546.000      S Adecuado        1.879         3.79        954.0              ZA        1.686         3.37        876.8 
                         S-20        0.254         0.51        137.2 
      548.000      S Adecuado        1.847         3.73        957.7              ZA        1.685         3.37        880.2 
                         S-20        0.254         0.51        137.7 
      550.000      S Adecuado        1.812         3.66        961.4              ZA        1.682         3.37        883.6 
                         S-20        0.254         0.51        138.2 
      552.000      S Adecuado        1.775         3.59        965.0              ZA        1.677         3.36        886.9 
                         S-20        0.254         0.51        138.7 
      554.000      S Adecuado        1.734         3.51        968.5              ZA        1.667         3.34        890.3 
                         S-20        0.254         0.51        139.2 
      556.000      S Adecuado        1.695         3.43        971.9              ZA        1.653         3.32        893.6 
                         S-20        0.254         0.51        139.7 
      558.000      S Adecuado        1.658         3.35        975.3              ZA        1.634         3.29        896.9 
                         S-20        0.254         0.51        140.3 
      560.000      S Adecuado        1.623         3.28        978.6              ZA        1.612         3.25        900.1 
                         S-20        0.254         0.51        140.8 
      562.000      S Adecuado        1.590         3.21        981.8              ZA        1.587         3.20        903.3 
                         S-20        0.254         0.51        141.3 
      564.000      S Adecuado        1.558         3.15        984.9              ZA        1.560         3.15        906.5 
                         S-20        0.254         0.51        141.8 
      564.918      S Adecuado        1.544         1.42        986.3              ZA        1.546         1.43        907.9 
                         S-20        0.254         0.23        142.0 
      566.000      S Adecuado        1.529         1.66        988.0              ZA        1.532         1.67        909.6 
                         S-20        0.253         0.27        142.3 
      568.000      S Adecuado        1.653         3.18        991.2              ZA        1.574         3.11        912.7 
                         S-20        0.253         0.51        142.8 
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      570.000      S Adecuado        1.644         3.30        994.5              ZA        1.565         3.14        915.8 
                         S-20        0.252         0.50        143.3 
      572.000      S Adecuado        1.639         3.28        997.8              ZA        1.560         3.13        918.9 
                         S-20        0.251         0.50        143.8 
      574.000      S Adecuado        1.783         3.42       1001.2              ZA        1.622         3.18        922.1 
                         S-20        0.253         0.50        144.3 
      576.000      S Adecuado        1.499         3.28       1004.5              ZA        1.502         3.12        925.3 
                         S-20        0.251         0.50        144.8 
      576.168      S Adecuado        1.500         0.25       1004.7              ZA        1.503         0.25        925.5 
                         S-20        0.251         0.04        144.8 
      578.000      S Adecuado        1.516         2.76       1007.5              ZA        1.519         2.77        928.3 
                         S-20        0.253         0.46        145.3 
      580.000      S Adecuado        1.534         3.05       1010.5              ZA        1.537         3.06        931.3 
                         S-20        0.254         0.51        145.8 
      582.000      S Adecuado        1.666         3.20       1013.7              ZA        1.586         3.12        934.5 
                         S-20        0.253         0.51        146.3 
      584.000      S Adecuado        1.784         3.45       1017.2              ZA        1.622         3.21        937.7 
                         S-20        0.253         0.51        146.8 
      586.000      S Adecuado        1.784         3.57       1020.8              ZA        1.622         3.24        940.9 
                         S-20        0.253         0.51        147.3 
      587.418      S Adecuado        1.784         2.53       1023.3              ZA        1.622         2.30        943.2 
                         S-20        0.253         0.36        147.7 
      588.000      S Adecuado        1.784         1.04       1024.3              ZA        1.621         0.94        944.1 
                         S-20        0.253         0.15        147.8 
      590.000      S Adecuado        1.785         3.57       1027.9              ZA        1.621         3.24        947.4 
                         S-20        0.253         0.51        148.3 
      592.000      S Adecuado        1.785         3.57       1031.5              ZA        1.621         3.24        950.6 
                         S-20        0.253         0.51        148.8 
      594.000      S Adecuado        1.785         3.57       1035.0              ZA        1.621         3.24        953.9 
                         S-20        0.253         0.51        149.4 
      596.000      S Adecuado        1.785         3.57       1038.6              ZA        1.621         3.24        957.1 
                         S-20        0.253         0.51        149.9 
      598.000      S Adecuado        1.786         3.57       1042.2              ZA        1.620         3.24        960.4 
                         S-20        0.253         0.51        150.4 
      600.000      S Adecuado        1.786         3.57       1045.7              ZA        1.620         3.24        963.6 
                         S-20        0.252         0.51        150.9 
      600.000      S Adecuado        1.000         0.00       1045.7 
      602.000      S Adecuado        1.000         2.00       1047.7 
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      604.000      S Adecuado        1.000         2.00       1049.7 
      605.548      S Adecuado        1.000         1.55       1051.3 
      610.000      S Adecuado        1.000         4.45       1055.7 
      620.000      S Adecuado        1.000        10.00       1065.7 
      630.000      S Adecuado        1.000        10.00       1075.7 
      640.000      S Adecuado        1.000        10.00       1085.7 
      648.308      S Adecuado        1.000         8.31       1094.1 
      650.000      S Adecuado        1.000         1.69       1095.7 
      652.000      S Adecuado        1.000         2.00       1097.7 
      654.000      S Adecuado        1.000         2.00       1099.7 
      655.000      S Adecuado        1.000         1.00       1100.7 
      655.000      S Adecuado        1.785         0.00       1100.7              ZA        1.621         0.00        963.6 
                         S-20        0.253         0.00        150.9 
      656.000      S Adecuado        1.785         1.79       1102.5              ZA        1.621         1.62        965.2 
                         S-20        0.253         0.25        151.1 
      658.000      S Adecuado        1.785         3.57       1106.1              ZA        1.621         3.24        968.5 
                         S-20        0.253         0.51        151.6 
      660.000      S Adecuado        1.785         3.57       1109.7              ZA        1.621         3.24        971.7 
                         S-20        0.253         0.51        152.1 
      660.425      S Adecuado        1.784         0.76       1110.4              ZA        1.621         0.69        972.4 
                         S-20        0.253         0.11        152.2 
      662.000      S Adecuado        1.784         2.81       1113.2              ZA        1.621         2.55        974.9 
                         S-20        0.253         0.40        152.6 
      664.000      S Adecuado        1.784         3.57       1116.8              ZA        1.622         3.24        978.2 
                         S-20        0.253         0.51        153.1 
      666.000      S Adecuado        1.784         3.57       1120.4              ZA        1.622         3.24        981.4 
                         S-20        0.253         0.51        153.6 
      668.000      S Adecuado        1.784         3.57       1123.9              ZA        1.622         3.24        984.7 
                         S-20        0.253         0.51        154.1 
      670.000      S Adecuado        1.783         3.57       1127.5              ZA        1.622         3.24        987.9 
                         S-20        0.253         0.51        154.7 
      672.000      S Adecuado        1.783         3.57       1131.1              ZA        1.622         3.24        991.2 
                         S-20        0.253         0.51        155.2 
      674.000      S Adecuado        1.783         3.57       1134.6              ZA        1.622         3.24        994.4 
                         S-20        0.253         0.51        155.7 
      675.425      S Adecuado        1.783         2.54       1137.2              ZA        1.622         2.31        996.7 
                         S-20        0.253         0.36        156.0 
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      676.000      S Adecuado        1.783         1.03       1138.2              ZA        1.622         0.93        997.7 
                         S-20        0.253         0.15        156.2 
      678.000      S Adecuado        1.783         3.57       1141.8              ZA        1.622         3.24       1000.9 
                         S-20        0.253         0.51        156.7 
      680.000      S Adecuado        1.783         3.57       1145.3              ZA        1.622         3.24       1004.1 
                         S-20        0.253         0.51        157.2 
      682.000      S Adecuado        1.783         3.57       1148.9              ZA        1.622         3.24       1007.4 
                         S-20        0.253         0.51        157.7 
      684.000      S Adecuado        1.783         3.57       1152.5              ZA        1.622         3.24       1010.6 
                         S-20        0.253         0.51        158.2 
      686.000      S Adecuado        1.783         3.57       1156.0              ZA        1.622         3.24       1013.9 
                         S-20        0.253         0.51        158.7 
      688.000      S Adecuado        1.783         3.57       1159.6              ZA        1.622         3.24       1017.1 
                         S-20        0.253         0.51        159.2 
      690.000      S Adecuado        1.783         3.57       1163.2              ZA        1.622         3.24       1020.4 
                         S-20        0.253         0.51        159.7 
      690.425      S Adecuado        1.783         0.76       1163.9              ZA        1.622         0.69       1021.1 
                         S-20        0.253         0.11        159.8 
      692.000      S Adecuado        1.783         2.81       1166.7              ZA        1.622         2.56       1023.6 
                         S-20        0.253         0.40        160.2 
      694.000      S Adecuado        1.783         3.57       1170.3              ZA        1.622         3.24       1026.9 
                         S-20        0.253         0.51        160.7 
      696.000      S Adecuado        1.783         3.57       1173.9              ZA        1.622         3.24       1030.1 
                         S-20        0.253         0.51        161.2 
      698.000      S Adecuado        1.783         3.57       1177.4              ZA        1.622         3.24       1033.3 
                         S-20        0.253         0.51        161.7 
      700.000      S Adecuado        1.783         3.57       1181.0              ZA        1.622         3.24       1036.6 
                         S-20        0.253         0.51        162.2 
      702.000      S Adecuado        1.783         3.57       1184.6              ZA        1.622         3.24       1039.8 
                         S-20        0.253         0.51        162.7 
      702.924      S Adecuado        1.783         1.65       1186.2              ZA        1.622         1.50       1041.3 
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                         S-20        0.253         0.23        163.0 
      704.000      S Adecuado        1.783         1.92       1188.1              ZA        1.622         1.75       1043.1 
                         S-20        0.253         0.27        163.2 
      705.333      S Adecuado        1.783         2.38       1190.5              ZA        1.622         2.16       1045.2 
                         S-20        0.253         0.34        163.6 
      706.000      S Adecuado        1.783         1.19       1191.7              ZA        1.622         1.08       1046.3 
                         S-20        0.253         0.17        163.7 
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      708.000      S Adecuado        1.783         3.57       1195.3              ZA        1.622         3.24       1049.6 
                         S-20        0.253         0.51        164.3 
      710.000      S Adecuado        1.783         3.57       1198.8              ZA        1.622         3.24       1052.8 
                         S-20        0.253         0.51        164.8 
      712.000      S Adecuado        1.783         3.57       1202.4              ZA        1.622         3.24       1056.1 
                         S-20        0.253         0.51        165.3 
      714.000      S Adecuado        1.783         3.57       1206.0              ZA        1.622         3.24       1059.3 
                         S-20        0.253         0.51        165.8 
      715.333      S Adecuado        1.643         2.28       1208.3              ZA        1.564         2.12       1061.4 
                         S-20        0.252         0.34        166.1 
      716.000      S Adecuado        1.646         1.10       1209.4              ZA        1.567         1.04       1062.5 
                         S-20        0.252         0.17        166.3 
      718.000      S Adecuado        1.514         3.16       1212.5              ZA        1.517         3.08       1065.6 
                         S-20        0.252         0.50        166.8 
      720.000      S Adecuado        1.664         3.18       1215.7              ZA        1.585         3.10       1068.7 
                         S-20        0.253         0.51        167.3 
      722.000      S Adecuado        1.673         3.34       1219.0              ZA        1.593         3.18       1071.8 
                         S-20        0.253         0.51        167.8 
      724.000      S Adecuado        1.681         3.35       1222.4              ZA        1.601         3.19       1075.0 
                         S-20        0.253         0.51        168.3 
      725.333      S Adecuado        1.686         2.24       1224.6              ZA        1.605         2.14       1077.2 
                         S-20        0.253         0.34        168.6 
      726.000      S Adecuado        1.689         1.13       1225.8              ZA        1.607         1.07       1078.2 
                         S-20        0.253         0.17        168.8 
      728.000      S Adecuado        1.697         3.39       1229.1              ZA        1.614         3.22       1081.5 
                         S-20        0.253         0.51        169.3 
      728.162      S Adecuado        1.698         0.27       1229.4              ZA        1.614         0.26       1081.7 
                         S-20        0.253         0.04        169.3 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
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                       S Adecuado                              1229.4 
                       ZA                                      1081.7 
                       S-20                                     169.3 
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        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.622         0.00          0.0 
                         S-20        0.252         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.806         3.61          3.6              ZA        1.622         3.24          3.2 
                         S-20        0.253         0.50          0.5 
        2.274      S Adecuado        1.806         0.49          4.1              ZA        1.623         0.44          3.7 
                         S-20        0.253         0.07          0.6 
        4.000      S Adecuado        1.806         3.12          7.2              ZA        1.622         2.80          6.5 
                         S-20        0.252         0.44          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.806         3.61         10.8              ZA        1.622         3.24          9.7 
                         S-20        0.252         0.50          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.806         3.61         14.5              ZA        1.623         3.24         13.0 
                         S-20        0.253         0.50          2.0 
        8.274      S Adecuado        1.806         0.49         14.9              ZA        1.622         0.44         13.4 
                         S-20        0.252         0.07          2.1 
       10.000      S Adecuado        1.806         3.12         18.1              ZA        1.623         2.80         16.2 
                         S-20        0.253         0.44          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.806         3.61         21.7              ZA        1.623         3.25         19.5 
                         S-20        0.253         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.806         3.61         25.3              ZA        1.622         3.24         22.7 
                         S-20        0.252         0.50          3.5 
       14.274      S Adecuado        1.806         0.49         25.8              ZA        1.622         0.44         23.2 
                         S-20        0.252         0.07          3.6 
       16.000      S Adecuado        1.806         3.12         28.9              ZA        1.622         2.80         26.0 
                         S-20        0.252         0.44          4.0 
       18.000      S Adecuado        1.806         3.61         32.5              ZA        1.622         3.24         29.2 
                         S-20        0.252         0.50          4.5 
       20.000      S Adecuado        1.806         3.61         36.1              ZA        1.622         3.24         32.4 
                         S-20        0.253         0.50          5.0 
       22.000      S Adecuado        1.806         3.61         39.7              ZA        1.622         3.24         35.7 
                         S-20        0.252         0.50          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.806         3.61         43.4              ZA        1.622         3.24         38.9 
                         S-20        0.253         0.50          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.806         3.61         47.0              ZA        1.622         3.24         42.2 
                         S-20        0.252         0.50          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.806         3.61         50.6              ZA        1.622         3.24         45.4 
                         S-20        0.252         0.50          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.806         3.61         54.2              ZA        1.622         3.24         48.7 
                         S-20        0.253         0.50          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.806         3.61         57.8              ZA        1.622         3.24         51.9 
                         S-20        0.252         0.50          8.1 
       33.329      S Adecuado        1.806         2.40         60.2              ZA        1.622         2.16         54.1 
                         S-20        0.252         0.34          8.4 
       34.000      S Adecuado        1.806         1.21         61.4              ZA        1.622         1.09         55.2 
                         S-20        0.252         0.17          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.806         3.61         65.0              ZA        1.623         3.24         58.4 
                         S-20        0.253         0.50          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.806         3.61         68.6              ZA        1.622         3.24         61.7 
                         S-20        0.252         0.50          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.806         3.61         72.3              ZA        1.622         3.24         64.9 
                         S-20        0.252         0.50         10.1 
       42.000      S Adecuado        1.806         3.61         75.9              ZA        1.622         3.24         68.1 
                         S-20        0.252         0.50         10.6 
       44.000      S Adecuado        1.806         3.61         79.5              ZA        1.622         3.24         71.4 
                         S-20        0.253         0.50         11.1 
       46.000      S Adecuado        1.806         3.61         83.1              ZA        1.622         3.24         74.6 
                         S-20        0.253         0.51         11.6 
       48.000      S Adecuado        1.806         3.61         86.7              ZA        1.622         3.24         77.9 
                         S-20        0.253         0.51         12.1 
       50.000      S Adecuado        1.806         3.61         90.3              ZA        1.622         3.24         81.1 
                         S-20        0.252         0.50         12.6 
       51.329      S Adecuado        1.806         2.40         92.7              ZA        1.622         2.16         83.3 
                         S-20        0.253         0.34         13.0 
       52.000      S Adecuado        1.806         1.21         93.9              ZA        1.622         1.09         84.4 
                         S-20        0.253         0.17         13.1 
       54.000      S Adecuado        1.806         3.61         97.5              ZA        1.622         3.24         87.6 
                         S-20        0.253         0.51         13.6 

       56.000      S Adecuado        1.806         3.61        101.2              ZA        1.623         3.24         90.9 
                         S-20        0.253         0.51         14.1 
       58.000      S Adecuado        1.806         3.61        104.8              ZA        1.623         3.25         94.1 
                         S-20        0.253         0.51         14.6 
       60.000      S Adecuado        1.806         3.61        108.4              ZA        1.622         3.24         97.3 
                         S-20        0.253         0.51         15.1 
       62.000      S Adecuado        1.806         3.61        112.0              ZA        1.623         3.24        100.6 
                         S-20        0.253         0.51         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.806         3.61        115.6              ZA        1.623         3.25        103.8 
                         S-20        0.253         0.51         16.2 
       66.000      S Adecuado        1.806         3.61        119.2              ZA        1.622         3.24        107.1 
                         S-20        0.252         0.51         16.7 
       68.000      S Adecuado        1.806         3.61        122.8              ZA        1.623         3.24        110.3 
                         S-20        0.253         0.51         17.2 
       69.329      S Adecuado        1.806         2.40        125.2              ZA        1.623         2.16        112.5 
                         S-20        0.253         0.34         17.5 
       70.000      S Adecuado        1.806         1.21        126.4              ZA        1.622         1.09        113.6 
                         S-20        0.253         0.17         17.7 
       70.277      S Adecuado        1.806         0.50        126.9              ZA        1.622         0.45        114.0 
                         S-20        0.252         0.07         17.7 
       72.000      S Adecuado        1.806         3.11        130.0              ZA        1.622         2.80        116.8 
                         S-20        0.253         0.44         18.2 
       74.000      S Adecuado        1.806         3.61        133.7              ZA        1.622         3.24        120.1 
                         S-20        0.253         0.51         18.7 
       76.000      S Adecuado        1.806         3.61        137.3              ZA        1.622         3.24        123.3 
                         S-20        0.253         0.51         19.2 
       78.000      S Adecuado        1.806         3.61        140.9              ZA        1.622         3.24        126.5 
                         S-20        0.253         0.51         19.7 
       80.000      S Adecuado        1.806         3.61        144.5              ZA        1.622         3.24        129.8 
                         S-20        0.252         0.50         20.2 
       82.000      S Adecuado        1.810         3.62        148.1              ZA        1.654         3.28        133.1 
                         S-20        0.253         0.51         20.7 
       84.000      S Adecuado        1.885         3.70        151.8              ZA        1.654         3.31        136.4 
                         S-20        0.253         0.51         21.2 
       86.000      S Adecuado        1.885         3.77        155.6              ZA        1.654         3.31        139.7 
                         S-20        0.253         0.51         21.7 
       88.000      S Adecuado        1.885         3.77        159.4              ZA        1.654         3.31        143.0 
                         S-20        0.253         0.51         22.2 
       90.000      S Adecuado        1.885         3.77        163.1              ZA        1.654         3.31        146.3 
                         S-20        0.253         0.51         22.7 
       92.000      S Adecuado        1.814         3.70        166.8              ZA        1.664         3.32        149.6 
                         S-20        0.254         0.51         23.2 
       94.000      S Adecuado        1.891         3.70        170.5              ZA        1.686         3.35        153.0 
                         S-20        0.254         0.51         23.7 
       96.000      S Adecuado        1.964         3.85        174.4              ZA        1.686         3.37        156.3 
                         S-20        0.254         0.51         24.3 
       98.000      S Adecuado        1.964         3.93        178.3              ZA        1.686         3.37        159.7 
                         S-20        0.254         0.51         24.8 
      100.000      S Adecuado        1.964         3.93        182.2              ZA        1.686         3.37        163.1 
                         S-20        0.254         0.51         25.3 
      102.000      S Adecuado        1.964         3.93        186.2              ZA        1.686         3.37        166.5 
                         S-20        0.254         0.51         25.8 
      104.000      S Adecuado        1.964         3.93        190.1              ZA        1.686         3.37        169.8 
                         S-20        0.254         0.51         26.3 
      105.427      S Adecuado        1.964         2.80        192.9              ZA        1.686         2.41        172.2 
                         S-20        0.254         0.36         26.6 
      110.000      S Adecuado        1.964         8.98        201.9              ZA        1.686         7.71        179.9 
                         S-20        0.254         1.16         27.8 
      120.000      S Adecuado        1.964        19.64        221.5              ZA        1.686        16.86        196.8 
                         S-20        0.254         2.54         30.3 
      130.000      S Adecuado        1.964        19.64        241.2              ZA        1.686        16.86        213.7 
                         S-20        0.254         2.54         32.9 
      138.000      S Adecuado        1.964        15.71        256.9              ZA        1.686        13.49        227.1 
                         S-20        0.254         2.03         34.9 
      140.000      S Adecuado        1.964         3.93        260.8              ZA        1.686         3.37        230.5 
                         S-20        0.254         0.51         35.4 
      150.000      S Adecuado        1.964        19.64        280.4              ZA        1.686        16.86        247.4 
                         S-20        0.254         2.54         38.0 
      158.000      S Adecuado        1.964        15.71        296.1              ZA        1.686        13.49        260.9 
                         S-20        0.254         2.03         40.0 
      160.000      S Adecuado        1.964         3.93        300.1              ZA        1.686         3.37        264.2 
                         S-20        0.254         0.51         40.5 
      170.000      S Adecuado        1.935        19.50        319.6              ZA        1.674        16.80        281.0 
                         S-20        0.254         2.54         43.0 
      178.000      S Adecuado        1.966        15.61        335.2              ZA        1.687        13.44        294.5 
                         S-20        0.254         2.03         45.1 
      180.000      S Adecuado        1.965         3.93        339.1              ZA        1.686         3.37        297.8 
                         S-20        0.254         0.51         45.6 
      190.000      S Adecuado        1.964        19.65        358.7              ZA        1.685        16.86        314.7 
                         S-20        0.254         2.54         48.1 
      200.000      S Adecuado        1.835        18.99        377.7              ZA        1.673        16.79        331.5 
                         S-20        0.254         2.54         50.7 
      204.207      S Adecuado        1.889         7.83        385.6              ZA        1.655         7.00        338.5 
                         S-20        0.253         1.07         51.7 
      205.000      S Adecuado        1.890         1.50        387.1              ZA        1.656         1.31        339.8 
                         S-20        0.253         0.20         51.9 
      205.146      S Adecuado        1.890         0.28        387.3              ZA        1.656         0.24        340.0 
                         S-20        0.253         0.04         52.0 
      210.000      S Adecuado        1.889         9.17        396.5              ZA        1.655         8.04        348.1 
                         S-20        0.253         1.23         53.2 
      215.000      S Adecuado        1.887         9.44        406.0              ZA        1.655         8.28        356.4 
                         S-20        0.253         1.27         54.5 
      220.000      S Adecuado        1.886         9.43        415.4              ZA        1.654         8.27        364.6 
                         S-20        0.253         1.27         55.7 
      225.000      S Adecuado        1.886         9.43        424.8              ZA        1.654         8.27        372.9 
                         S-20        0.253         1.27         57.0 
      230.000      S Adecuado        1.888         9.43        434.3              ZA        1.655         8.27        381.2 
                         S-20        0.253         1.27         58.3 
      230.146      S Adecuado        1.888         0.28        434.5              ZA        1.655         0.24        381.4 
                         S-20        0.253         0.04         58.3 
      235.000      S Adecuado        1.888         9.16        443.7              ZA        1.655         8.03        389.5 
                         S-20        0.253         1.23         59.5 
      240.000      S Adecuado        1.752         9.10        452.8              ZA        1.611         8.17        397.6 
                         S-20        0.254         1.27         60.8 
      245.000      S Adecuado        1.807         8.90        461.7              ZA        1.659         8.17        405.8 
                         S-20        0.254         1.27         62.1 
      250.000      S Adecuado        1.863         9.18        470.9              ZA        1.683         8.35        414.1 
                         S-20        0.254         1.27         63.3 
      255.000      S Adecuado        1.809         9.18        480.0              ZA        1.660         8.36        422.5 
                         S-20        0.254         1.27         64.6 
      255.146      S Adecuado        1.808         0.26        480.3              ZA        1.659         0.24        422.7 
                         S-20        0.254         0.04         64.6 
      260.000      S Adecuado        1.890         8.97        489.3              ZA        1.656         8.05        430.8 
                         S-20        0.253         1.23         65.9 
      263.098      S Adecuado        1.888         5.85        495.1              ZA        1.655         5.13        435.9 
                         S-20        0.253         0.78         66.7 
      265.000      S Adecuado        1.735         3.45        498.6              ZA        1.597         3.09        439.0 
                         S-20        0.253         0.48         67.1 
      270.000      S Adecuado        1.863         9.00        507.6              ZA        1.683         8.20        447.2 
                         S-20        0.254         1.27         68.4 
      275.000      S Adecuado        1.813         9.19        516.8              ZA        1.658         8.35        455.6 
                         S-20        0.254         1.27         69.7 
      280.000      S Adecuado        1.885         9.25        526.0              ZA        1.654         8.28        463.8 
                         S-20        0.253         1.27         70.9 
      281.666      S Adecuado        1.885         3.14        529.2              ZA        1.654         2.76        466.6 
                         S-20        0.253         0.42         71.4 
      285.000      S Adecuado        1.885         6.28        535.4              ZA        1.654         5.51        472.1 
                         S-20        0.253         0.84         72.2 
      290.000      S Adecuado        1.885         9.43        544.9              ZA        1.654         8.27        480.4 
                         S-20        0.253         1.27         73.5 
      295.000      S Adecuado        1.815         9.25        554.1              ZA        1.654         8.27        488.7 
                         S-20        0.253         1.27         74.7 
      300.000      S Adecuado        1.806         9.05        563.2              ZA        1.623         8.19        496.9 
                         S-20        0.253         1.26         76.0 
      305.000      S Adecuado        1.806         9.03        572.2              ZA        1.622         8.11        505.0 
                         S-20        0.253         1.26         77.3 
      310.000      S Adecuado        1.806         9.03        581.2              ZA        1.622         8.11        513.1 
                         S-20        0.253         1.26         78.5 
      315.000      S Adecuado        1.656         8.66        589.9              ZA        1.566         7.97        521.0 
                         S-20        0.252         1.26         79.8 
      320.000      S Adecuado        1.674         8.32        598.2              ZA        1.583         7.87        528.9 
                         S-20        0.253         1.26         81.1 
      324.166      S Adecuado        1.649         6.92        605.1              ZA        1.630         6.69        535.6 
                         S-20        0.254         1.06         82.1 

      325.000      S Adecuado        1.668         1.38        606.5              ZA        1.643         1.36        537.0 
                         S-20        0.254         0.21         82.3 
      330.000      S Adecuado        1.762         8.57        615.1              ZA        1.669         8.28        545.3 
                         S-20        0.254         1.27         83.6 
      335.000      S Adecuado        1.838         9.00        624.1              ZA        1.675         8.36        553.6 
                         S-20        0.254         1.27         84.9 
      340.000      S Adecuado        1.950         9.47        633.6              ZA        1.685         8.40        562.0 
                         S-20        0.254         1.27         86.1 
      345.000      S Adecuado        1.964         9.78        643.3              ZA        1.685         8.43        570.4 
                         S-20        0.254         1.27         87.4 
      350.000      S Adecuado        1.964         9.82        653.2              ZA        1.685         8.43        578.9 
                         S-20        0.254         1.27         88.7 
      355.000      S Adecuado        1.963         9.82        663.0              ZA        1.686         8.43        587.3 
                         S-20        0.254         1.27         89.9 
      360.000      S Adecuado        1.921         9.71        672.7              ZA        1.685         8.43        595.7 
                         S-20        0.254         1.27         91.2 
      363.485      S Adecuado        1.907         6.67        679.4              ZA        1.685         5.87        601.6 
                         S-20        0.254         0.89         92.1 
      366.666      S Adecuado        1.900         6.06        685.4              ZA        1.685         5.36        607.0 
                         S-20        0.254         0.81         92.9 
      370.000      S Adecuado        1.831         6.22        691.6              ZA        1.672         5.60        612.6 
                         S-20        0.254         0.85         93.7 
      380.000      S Adecuado        1.786        18.08        709.7              ZA        1.651        16.61        629.2 
                         S-20        0.253         2.54         96.3 
      390.000      S Adecuado        1.806        17.96        727.7              ZA        1.623        16.37        645.5 
                         S-20        0.253         2.53         98.8 
      400.000      S Adecuado        1.806        18.06        745.7              ZA        1.623        16.23        661.8 
                         S-20        0.253         2.53        101.3 
      410.000      S Adecuado        1.806        18.06        763.8              ZA        1.623        16.23        678.0 
                         S-20        0.253         2.53        103.9 
      420.000      S Adecuado        1.806        18.06        781.9              ZA        1.623        16.23        694.2 
                         S-20        0.253         2.53        106.4 
      424.645      S Adecuado        1.806         8.39        790.2              ZA        1.623         7.54        701.7 
                         S-20        0.253         1.17        107.6 
      430.000      S Adecuado        1.806         9.67        799.9              ZA        1.623         8.69        710.4 
                         S-20        0.253         1.35        108.9 
      433.645      S Adecuado        1.806         6.58        806.5              ZA        1.623         5.91        716.4 
                         S-20        0.253         0.92        109.8 
      440.000      S Adecuado        1.806        11.48        818.0              ZA        1.623        10.31        726.7 
                         S-20        0.253         1.60        111.4 
      442.645      S Adecuado        1.806         4.78        822.8              ZA        1.623         4.29        731.0 
                         S-20        0.253         0.67        112.1 
      447.411      S Adecuado        1.572         8.05        830.8              ZA        1.571         7.61        738.6 
                         S-20        0.254         1.21        113.3 
      448.000      S Adecuado        1.612         0.94        831.7              ZA        1.606         0.94        739.5 
                         S-20        0.254         0.15        113.5 
      450.000      S Adecuado        1.768         3.38        835.1              ZA        1.680         3.29        742.8 
                         S-20        0.254         0.51        114.0 
      452.000      S Adecuado        1.897         3.67        838.8              ZA        1.686         3.37        746.2 
                         S-20        0.254         0.51        114.5 
      454.000      S Adecuado        1.960         3.86        842.6              ZA        1.686         3.37        749.5 
                         S-20        0.254         0.51        115.0 
      456.000      S Adecuado        1.885         3.85        846.5              ZA        1.654         3.34        752.9 
                         S-20        0.253         0.51        115.5 
      458.000      S Adecuado        1.885         3.77        850.3              ZA        1.654         3.31        756.2 
                         S-20        0.253         0.51        116.0 
      460.000      S Adecuado        1.870         3.76        854.0              ZA        1.654         3.31        759.5 
                         S-20        0.253         0.51        116.5 
      462.000      S Adecuado        1.885         3.76        857.8              ZA        1.654         3.31        762.8 
                         S-20        0.253         0.51        117.0 
      464.000      S Adecuado        1.885         3.77        861.5              ZA        1.654         3.31        766.1 
                         S-20        0.253         0.51        117.5 
      466.000      S Adecuado        1.885         3.77        865.3              ZA        1.654         3.31        769.4 
                         S-20        0.253         0.51        118.0 
      468.000      S Adecuado        1.885         3.77        869.1              ZA        1.654         3.31        772.7 
                         S-20        0.253         0.51        118.5 
      470.000      S Adecuado        1.885         3.77        872.9              ZA        1.654         3.31        776.0 
                         S-20        0.253         0.51        119.0 
      470.430      S Adecuado        1.885         0.81        873.7              ZA        1.654         0.71        776.7 
                         S-20        0.253         0.11        119.1 
      472.000      S Adecuado        1.885         2.96        876.6              ZA        1.654         2.60        779.3 
                         S-20        0.253         0.40        119.5 
      474.000      S Adecuado        1.885         3.77        880.4              ZA        1.654         3.31        782.6 
                         S-20        0.253         0.51        120.1 
      476.000      S Adecuado        1.885         3.77        884.2              ZA        1.654         3.31        785.9 
                         S-20        0.253         0.51        120.6 
      477.430      S Adecuado        1.885         2.70        886.9              ZA        1.654         2.37        788.3 
                         S-20        0.253         0.36        120.9 
      478.000      S Adecuado        1.885         1.07        887.9              ZA        1.654         0.94        789.2 
                         S-20        0.253         0.14        121.1 
      480.000      S Adecuado        1.856         3.74        891.7              ZA        1.625         3.28        792.5 
                         S-20        0.248         0.50        121.6 
      480.887      S Adecuado        1.836         1.64        893.3              ZA        1.605         1.43        794.0 
                         S-20        0.245         0.22        121.8 
      484.430      S Adecuado        1.699         6.26        899.6              ZA        1.543         5.58        799.5 
                         S-20        0.233         0.85        122.6 
      486.283      S Adecuado        1.718         3.17        902.7              ZA        1.487         2.81        802.3 
                         S-20        0.226         0.42        123.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               902.7 
                       ZA                                       802.3 
                       S-20                                     123.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.771         0.00          0.0              ZA        1.648         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.780         3.55          3.6              ZA        1.650         3.30          3.3 
                         S-20        0.253         0.51          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.756         3.54          7.1              ZA        1.642         3.29          6.6 
                         S-20        0.253         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.718         3.47         10.6              ZA        1.621         3.26          9.9 
                         S-20        0.253         0.51          1.5 
        6.818      S Adecuado        1.713         1.40         12.0              ZA        1.618         1.32         11.2 
                         S-20        0.253         0.21          1.7 
        8.000      S Adecuado        1.720         2.03         14.0              ZA        1.622         1.91         13.1 
                         S-20        0.253         0.30          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.732         3.45         17.4              ZA        1.630         3.25         16.3 
                         S-20        0.253         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.745         3.48         20.9              ZA        1.637         3.27         19.6 
                         S-20        0.253         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.757         3.50         24.4              ZA        1.643         3.28         22.9 
                         S-20        0.253         0.51          3.5 
       15.568      S Adecuado        1.624         2.65         27.1              ZA        1.593         2.54         25.4 
                         S-20        0.253         0.40          3.9 
       16.000      S Adecuado        1.638         0.70         27.8              ZA        1.604         0.69         26.1 
                         S-20        0.254         0.11          4.1 
       16.238      S Adecuado        1.645         0.39         28.2              ZA        1.610         0.38         26.5 
                         S-20        0.254         0.06          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.698         2.94         31.1              ZA        1.646         2.87         29.4 
                         S-20        0.254         0.45          4.6 
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       20.000      S Adecuado        1.746         3.44         34.6              ZA        1.671         3.32         32.7 
                         S-20        0.254         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.781         3.53         38.1              ZA        1.683         3.35         36.0 
                         S-20        0.254         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.828         3.61         41.7              ZA        1.685         3.37         39.4 
                         S-20        0.254         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.888         3.72         45.4              ZA        1.686         3.37         42.8 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.927         3.81         49.2              ZA        1.686         3.37         46.1 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.946         3.87         53.1              ZA        1.686         3.37         49.5 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       31.988      S Adecuado        1.948         3.87         57.0              ZA        1.686         3.35         52.9 
                         S-20        0.254         0.50          8.1 
       32.000      S Adecuado        1.948         0.02         57.0              ZA        1.686         0.02         52.9 
                         S-20        0.254         0.00          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.949         3.90         60.9              ZA        1.686         3.37         56.3 
                         S-20        0.254         0.51          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.948         3.90         64.8              ZA        1.686         3.37         59.6 
                         S-20        0.254         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.945         3.89         68.7              ZA        1.686         3.37         63.0 
                         S-20        0.254         0.51          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.939         3.88         72.6              ZA        1.686         3.37         66.4 
                         S-20        0.254         0.51         10.1 
       42.000      S Adecuado        1.932         3.87         76.4              ZA        1.686         3.37         69.7 
                         S-20        0.254         0.51         10.7 
       44.000      S Adecuado        1.921         3.85         80.3              ZA        1.686         3.37         73.1 
                         S-20        0.254         0.51         11.2 
       46.000      S Adecuado        1.905         3.83         84.1              ZA        1.686         3.37         76.5 
                         S-20        0.254         0.51         11.7 
       47.738      S Adecuado        1.887         3.30         87.4              ZA        1.686         2.93         79.4 
                         S-20        0.254         0.44         12.1 
       48.000      S Adecuado        1.884         0.49         87.9              ZA        1.686         0.44         79.9 
                         S-20        0.254         0.07         12.2 
       50.000      S Adecuado        1.858         3.74         91.6              ZA        1.686         3.37         83.2 
                         S-20        0.254         0.51         12.7 
       52.000      S Adecuado        1.831         3.69         95.3              ZA        1.685         3.37         86.6 
                         S-20        0.254         0.51         13.2 
       54.000      S Adecuado        1.802         3.63         99.0              ZA        1.684         3.37         90.0 
                         S-20        0.254         0.51         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.774         3.58        102.5              ZA        1.680         3.36         93.3 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.747         3.52        106.1              ZA        1.674         3.35         96.7 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.722         3.47        109.5              ZA        1.666         3.34        100.0 
                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       62.000      S Adecuado        1.692         3.41        112.9              ZA        1.654         3.32        103.3 
                         S-20        0.254         0.51         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.624         3.32        116.3              ZA        1.613         3.27        106.6 
                         S-20        0.254         0.51         16.2 
       66.000      S Adecuado        1.556         3.18        119.4              ZA        1.557         3.17        109.8 
                         S-20        0.254         0.51         16.7 
       68.000      S Adecuado        1.667         3.22        122.7              ZA        1.577         3.13        112.9 
                         S-20        0.253         0.51         17.2 
       70.000      S Adecuado        1.806         3.47        126.1              ZA        1.622         3.20        116.1 
                         S-20        0.252         0.51         17.8 
       70.544      S Adecuado        1.806         0.98        127.1              ZA        1.622         0.88        117.0 
                         S-20        0.252         0.14         17.9 
       72.000      S Adecuado        1.806         2.63        129.8              ZA        1.622         2.36        119.4 
                         S-20        0.253         0.37         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.806         3.61        133.4              ZA        1.622         3.24        122.6 
                         S-20        0.252         0.51         18.8 
       76.000      S Adecuado        1.681         3.49        136.9              ZA        1.590         3.21        125.8 
                         S-20        0.253         0.51         19.3 
       78.000      S Adecuado        1.712         3.39        140.2              ZA        1.617         3.21        129.0 
                         S-20        0.253         0.51         19.8 
       80.000      S Adecuado        1.741         3.45        143.7              ZA        1.635         3.25        132.3 
                         S-20        0.253         0.51         20.3 
       82.000      S Adecuado        1.624         3.37        147.1              ZA        1.596         3.23        135.5 
                         S-20        0.253         0.51         20.8 
       84.000      S Adecuado        1.661         3.28        150.3              ZA        1.617         3.21        138.7 
                         S-20        0.254         0.51         21.3 
       86.000      S Adecuado        1.691         3.35        153.7              ZA        1.630         3.25        142.0 
                         S-20        0.254         0.51         21.8 
       88.000      S Adecuado        1.715         3.41        157.1              ZA        1.638         3.27        145.2 
                         S-20        0.254         0.51         22.3 
       90.000      S Adecuado        1.724         3.44        160.5              ZA        1.644         3.28        148.5 
                         S-20        0.254         0.51         22.8 
       92.000      S Adecuado        1.718         3.44        164.0              ZA        1.646         3.29        151.8 
                         S-20        0.254         0.51         23.3 
       94.000      S Adecuado        1.708         3.43        167.4              ZA        1.646         3.29        155.1 
                         S-20        0.254         0.51         23.8 
       96.000      S Adecuado        1.695         3.40        170.8              ZA        1.643         3.29        158.4 
                         S-20        0.254         0.51         24.3 
       98.000      S Adecuado        1.680         3.37        174.2              ZA        1.637         3.28        161.7 
                         S-20        0.254         0.51         24.8 
      100.000      S Adecuado        1.662         3.34        177.5              ZA        1.628         3.26        164.9 
                         S-20        0.254         0.51         25.4 
      102.000      S Adecuado        1.642         3.30        180.8              ZA        1.615         3.24        168.2 
                         S-20        0.254         0.51         25.9 
      104.000      S Adecuado        1.620         3.26        184.1              ZA        1.597         3.21        171.4 
                         S-20        0.254         0.51         26.4 
      106.000      S Adecuado        1.752         3.37        187.5              ZA        1.640         3.24        174.6 
                         S-20        0.253         0.51         26.9 
      107.673      S Adecuado        1.738         2.92        190.4              ZA        1.633         2.74        177.4 
                         S-20        0.253         0.42         27.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               190.4 
                       ZA                                       177.4 
                       S-20                                      27.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        0.768         0.00          0.0              ZA        0.766         0.00          0.0 
                         S-20        0.128         0.00          0.0 
        0.781      S Adecuado        0.825         0.62          0.6              ZA        0.824         0.62          0.6 
                         S-20        0.137         0.10          0.1 
        2.000      S Adecuado        0.915         1.06          1.7              ZA        0.913         1.06          1.7 
                         S-20        0.152         0.18          0.3 
        4.000      S Adecuado        1.062         1.98          3.7              ZA        1.060         1.97          3.7 
                         S-20        0.177         0.33          0.6 
        5.281      S Adecuado        1.156         1.42          5.1              ZA        1.154         1.42          5.1 
                         S-20        0.192         0.24          0.8 
        6.000      S Adecuado        1.209         0.85          5.9              ZA        1.207         0.85          5.9 
                         S-20        0.201         0.14          1.0 
        8.000      S Adecuado        1.356         2.56          8.5              ZA        1.354         2.56          8.5 
                         S-20        0.226         0.43          1.4 
        9.781      S Adecuado        1.486         2.53         11.0              ZA        1.485         2.53         11.0 
                         S-20        0.247         0.42          1.8 
       10.000      S Adecuado        1.502         0.33         11.4              ZA        1.501         0.33         11.3 
                         S-20        0.250         0.05          1.9 

       12.000      S Adecuado        1.503         3.01         14.4              ZA        1.501         3.00         14.3 
                         S-20        0.250         0.50          2.4 
       14.000      S Adecuado        1.503         3.01         17.4              ZA        1.501         3.00         17.3 
                         S-20        0.250         0.50          2.9 
       16.000      S Adecuado        1.503         3.01         20.4              ZA        1.501         3.00         20.3 
                         S-20        0.250         0.50          3.4 
       18.000      S Adecuado        1.503         3.01         23.4              ZA        1.501         3.00         23.3 
                         S-20        0.250         0.50          3.9 
       20.000      S Adecuado        1.503         3.01         26.4              ZA        1.501         3.00         26.3 
                         S-20        0.250         0.50          4.4 
       22.000      S Adecuado        1.503         3.01         29.4              ZA        1.501         3.00         29.4 
                         S-20        0.250         0.50          4.9 
       24.000      S Adecuado        1.503         3.01         32.4              ZA        1.501         3.00         32.4 
                         S-20        0.250         0.50          5.4 
       26.000      S Adecuado        1.503         3.01         35.4              ZA        1.501         3.00         35.4 
                         S-20        0.250         0.50          5.9 
       28.000      S Adecuado        1.503         3.01         38.4              ZA        1.501         3.00         38.4 
                         S-20        0.250         0.50          6.4 
       29.858      S Adecuado        1.503         2.79         41.2              ZA        1.501         2.79         41.1 
                         S-20        0.250         0.46          6.9 
       30.000      S Adecuado        1.503         0.21         41.4              ZA        1.501         0.21         41.4 
                         S-20        0.250         0.04          6.9 
       32.000      S Adecuado        1.503         3.01         44.4              ZA        1.501         3.00         44.4 
                         S-20        0.250         0.50          7.4 
       34.000      S Adecuado        1.503         3.01         47.4              ZA        1.501         3.00         47.4 
                         S-20        0.250         0.50          7.9 
       36.000      S Adecuado        1.503         3.01         50.4              ZA        1.501         3.00         50.4 
                         S-20        0.250         0.50          8.4 
       38.000      S Adecuado        1.503         3.01         53.4              ZA        1.501         3.00         53.4 
                         S-20        0.250         0.50          8.9 
       40.000      S Adecuado        1.503         3.01         56.4              ZA        1.501         3.00         56.4 
                         S-20        0.250         0.50          9.4 
       42.000      S Adecuado        1.503         3.01         59.4              ZA        1.501         3.00         59.4 
                         S-20        0.250         0.50          9.9 
       44.000      S Adecuado        1.503         3.01         62.5              ZA        1.501         3.00         62.4 
                         S-20        0.250         0.50         10.4 
       46.000      S Adecuado        1.503         3.01         65.5              ZA        1.501         3.00         65.4 
                         S-20        0.250         0.50         10.9 
       48.000      S Adecuado        1.503         3.01         68.5              ZA        1.501         3.00         68.4 
                         S-20        0.250         0.50         11.4 
       50.000      S Adecuado        1.503         3.01         71.5              ZA        1.501         3.00         71.4 
                         S-20        0.250         0.50         11.9 
       52.000      S Adecuado        1.503         3.01         74.5              ZA        1.501         3.00         74.4 
                         S-20        0.250         0.50         12.4 
       53.635      S Adecuado        1.503         2.46         76.9              ZA        1.501         2.45         76.8 
                         S-20        0.250         0.41         12.8 
       60.000      S Adecuado        1.503         9.57         86.5              ZA        1.501         9.56         86.4 
                         S-20        0.250         1.59         14.4 
       70.000      S Adecuado        1.503        15.03        101.5              ZA        1.501        15.01        101.4 
                         S-20        0.250         2.50         16.9 
       80.000      S Adecuado        1.502        15.03        116.6              ZA        1.501        15.01        116.4 
                         S-20        0.250         2.50         19.4 
       90.000      S Adecuado        1.502        15.02        131.6              ZA        1.501        15.01        131.4 
                         S-20        0.250         2.50         21.9 
       94.408      S Adecuado        1.503         6.62        138.2              ZA        1.501         6.62        138.1 
                         S-20        0.250         1.10         23.0 
      100.000      S Adecuado        1.502         8.40        146.6              ZA        1.501         8.39        146.4 
                         S-20        0.250         1.40         24.4 
      110.000      S Adecuado        1.502        15.02        161.6              ZA        1.501        15.01        161.5 
                         S-20        0.250         2.50         26.9 
      120.000      S Adecuado        1.502        15.02        176.6              ZA        1.501        15.01        176.5 
                         S-20        0.250         2.50         29.4 
      130.000      S Adecuado        1.502        15.02        191.7              ZA        1.501        15.01        191.5 
                         S-20        0.250         2.50         31.9 
      140.000      S Adecuado        1.502        15.02        206.7              ZA        1.501        15.01        206.5 
                         S-20        0.250         2.50         34.4 
      150.000      S Adecuado        1.502        15.02        221.7              ZA        1.501        15.01        221.5 
                         S-20        0.250         2.50         36.9 
      160.000      S Adecuado        1.502        15.02        236.7              ZA        1.501        15.01        236.5 
                         S-20        0.250         2.50         39.4 
      170.000      S Adecuado        1.503        15.02        251.7              ZA        1.501        15.01        251.5 
                         S-20        0.250         2.50         41.9 
      180.000      S Adecuado        1.503        15.03        266.8              ZA        1.501        15.01        266.5 
                         S-20        0.250         2.50         44.4 
      190.000      S Adecuado        1.503        15.03        281.8              ZA        1.501        15.01        281.5 
                         S-20        0.250         2.50         46.9 
      200.000      S Adecuado        1.503        15.03        296.8              ZA        1.501        15.01        296.5 
                         S-20        0.250         2.50         49.4 
      210.000      S Adecuado        1.502        15.02        311.9              ZA        1.501        15.01        311.6 
                         S-20        0.250         2.50         51.9 
      220.000      S Adecuado        1.502        15.02        326.9              ZA        1.501        15.01        326.6 
                         S-20        0.250         2.50         54.4 
      227.242      S Adecuado        1.502        10.88        337.8              ZA        1.501        10.87        337.4 
                         S-20        0.250         1.81         56.2 
      229.443      S Adecuado        1.502         3.31        341.1              ZA        1.501         3.30        340.7 
                         S-20        0.250         0.55         56.8 
      230.000      S Adecuado        1.502         0.84        341.9              ZA        1.501         0.84        341.6 
                         S-20        0.250         0.14         56.9 
      232.000      S Adecuado        1.502         3.00        344.9              ZA        1.501         3.00        344.6 
                         S-20        0.250         0.50         57.4 
      234.000      S Adecuado        1.502         3.00        347.9              ZA        1.501         3.00        347.6 
                         S-20        0.250         0.50         57.9 
      236.000      S Adecuado        1.457         2.96        350.9              ZA        1.455         2.96        350.5 
                         S-20        0.242         0.49         58.4 
      236.542      S Adecuado        1.431         0.78        351.6              ZA        1.430         0.78        351.3 
                         S-20        0.238         0.13         58.5 
      238.000      S Adecuado        1.245         1.95        353.6              ZA        1.363         2.04        353.3 
                         S-20        0.227         0.34         58.9 
      240.000      S Adecuado        1.272         2.52        356.1              ZA        1.270         2.63        356.0 
                         S-20        0.211         0.44         59.3 
      242.000      S Adecuado        1.179         2.45        358.6              ZA        1.178         2.45        358.4 
                         S-20        0.196         0.41         59.7 
      244.000      S Adecuado        1.087         2.27        360.8              ZA        1.085         2.26        360.7 
                         S-20        0.181         0.38         60.1 
      245.842      S Adecuado        1.002         1.92        362.8              ZA        1.000         1.92        362.6 
                         S-20        0.167         0.32         60.4 
      246.000      S Adecuado        0.995         0.16        362.9              ZA        0.993         0.16        362.8 
                         S-20        0.165         0.03         60.4 
      246.695      S Adecuado        0.963         0.68        363.6              ZA        0.961         0.68        363.4 
                         S-20        0.160         0.11         60.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               363.6 
                       ZA                                       363.4 
                       S-20                                      60.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-11 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           HM-20        1.592         0.00          0.0 
        2.000           HM-20        1.592         3.18          3.2 
        4.000           HM-20        1.615         3.21          6.4 
        4.568           HM-20        1.616         0.92          7.3 

        6.000           HM-20        1.616         2.31          9.6 
        8.000           HM-20        1.637         3.25         12.9 
       10.000           HM-20        1.603         3.24         16.1 
       12.000           HM-20        1.615         3.22         19.3 
       13.926           HM-20        1.605         3.10         22.4 
       20.000           HM-20        1.592         9.71         32.1 
       30.000           HM-20        1.592        15.92         48.1 
       40.000           HM-20        1.592        15.92         64.0 
       49.408           HM-20        1.592        14.98         79.0 
       50.000           HM-20        1.561         0.93         79.9 
       57.908           HM-20        1.592        12.47         92.4 
       60.000           HM-20        1.592         3.33         95.7 
       66.408           HM-20        1.592        10.20        105.9 
       67.329           HM-20        1.615         1.48        107.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-11 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       HM-20                                    107.4 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.623         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.806         3.61          3.6              ZA        1.622         3.24          3.2 
                         S-20        0.252         0.51          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.806         3.61          7.2              ZA        1.622         3.24          6.5 
                         S-20        0.253         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.806         3.61         10.8              ZA        1.622         3.24          9.7 
                         S-20        0.252         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.806         3.61         14.4              ZA        1.623         3.24         13.0 
                         S-20        0.253         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.806         3.61         18.1              ZA        1.622         3.24         16.2 
                         S-20        0.253         0.51          2.5 
       10.014      S Adecuado        1.806         0.03         18.1              ZA        1.623         0.02         16.2 
                         S-20        0.253         0.00          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.806         3.59         21.7              ZA        1.622         3.22         19.5 
                         S-20        0.252         0.50          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.806         3.61         25.3              ZA        1.622         3.24         22.7 
                         S-20        0.252         0.50          3.5 
       16.000      S Adecuado        1.806         3.61         28.9              ZA        1.623         3.24         26.0 
                         S-20        0.253         0.51          4.0 
       18.000      S Adecuado        1.806         3.61         32.5              ZA        1.623         3.25         29.2 
                         S-20        0.253         0.51          4.5 
       20.000      S Adecuado        1.885         3.69         36.2              ZA        1.654         3.28         32.5 
                         S-20        0.253         0.51          5.1 
       20.926      S Adecuado        1.885         1.75         37.9              ZA        1.654         1.53         34.0 
                         S-20        0.253         0.23          5.3 
       21.114      S Adecuado        1.885         0.35         38.3              ZA        1.654         0.31         34.3 
                         S-20        0.253         0.05          5.3 
       30.000      S Adecuado        1.964        17.10         55.4              ZA        1.685        14.84         49.2 
                         S-20        0.254         2.25          7.6 
       40.000      S Adecuado        1.950        19.57         75.0              ZA        1.685        16.85         66.0 
                         S-20        0.254         2.54         10.1 
       50.000      S Adecuado        1.964        19.57         94.5              ZA        1.685        16.85         82.9 
                         S-20        0.254         2.54         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.964        19.64        114.2              ZA        1.685        16.85         99.7 
                         S-20        0.254         2.54         15.2 
       70.000      S Adecuado        1.964        19.64        133.8              ZA        1.685        16.85        116.6 
                         S-20        0.254         2.54         17.7 
       80.000      S Adecuado        1.964        19.64        153.5              ZA        1.685        16.85        133.4 
                         S-20        0.254         2.54         20.3 
       90.000      S Adecuado        1.964        19.64        173.1              ZA        1.686        16.86        150.3 
                         S-20        0.254         2.54         22.8 
      100.000      S Adecuado        1.687        18.26        191.3              ZA        1.619        16.52        166.8 
                         S-20        0.254         2.54         25.4 
      110.000      S Adecuado        1.930        18.09        209.4              ZA        1.686        16.52        183.3 
                         S-20        0.254         2.54         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.957        19.43        228.9              ZA        1.685        16.86        200.2 
                         S-20        0.254         2.54         30.4 
      130.000      S Adecuado        1.830        18.94        247.8              ZA        1.683        16.84        217.0 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.579        17.05        264.9              ZA        1.574        16.28        233.3 
                         S-20        0.253         2.54         35.5 
      149.081      S Adecuado        1.625        14.55        279.4              ZA        1.609        14.45        247.8 
                         S-20        0.254         2.30         37.8 
      150.000      S Adecuado        1.629         1.50        280.9              ZA        1.611         1.48        249.2 
                         S-20        0.254         0.23         38.1 
      158.981      S Adecuado        1.964        16.13        297.0              ZA        1.685        14.80        264.0 
                         S-20        0.254         2.28         40.3 
      160.000      S Adecuado        1.964         2.00        299.0              ZA        1.685         1.72        265.8 
                         S-20        0.254         0.26         40.6 
      168.881      S Adecuado        1.964        17.44        316.5              ZA        1.685        14.97        280.7 
                         S-20        0.254         2.26         42.9 
      170.000      S Adecuado        1.964         2.20        318.7              ZA        1.685         1.89        282.6 
                         S-20        0.254         0.28         43.1 
      180.000      S Adecuado        1.686        18.25        336.9              ZA        1.646        16.66        299.3 
                         S-20        0.254         2.54         45.7 
      180.610      S Adecuado        1.652         1.02        337.9              ZA        1.628         1.00        300.3 
                         S-20        0.254         0.15         45.8 
      187.360      S Adecuado        1.806        11.67        349.6              ZA        1.622        10.97        311.2 
                         S-20        0.252         1.71         47.5 
      190.000      S Adecuado        1.806         4.77        354.4              ZA        1.622         4.28        315.5 
                         S-20        0.252         0.67         48.2 
      194.110      S Adecuado        1.806         7.42        361.8              ZA        1.622         6.67        322.2 
                         S-20        0.253         1.04         49.2 
      200.000      S Adecuado        1.806        10.64        372.4              ZA        1.623         9.56        331.7 
                         S-20        0.253         1.49         50.7 
      210.000      S Adecuado        1.650        17.28        389.7              ZA        1.632        16.27        348.0 
                         S-20        0.254         2.53         53.3 
      220.000      S Adecuado        1.845        17.48        407.2              ZA        1.686        16.59        364.6 
                         S-20        0.254         2.54         55.8 
      230.000      S Adecuado        1.864        18.54        425.7              ZA        1.686        16.86        381.5 
                         S-20        0.254         2.54         58.3 
      240.000      S Adecuado        1.793        18.28        444.0              ZA        1.680        16.83        398.3 
                         S-20        0.254         2.54         60.9 
      250.000      S Adecuado        1.877        18.35        462.4              ZA        1.685        16.82        415.1 
                         S-20        0.254         2.54         63.4 
      260.000      S Adecuado        1.720        17.99        480.4              ZA        1.597        16.41        431.5 
                         S-20        0.253         2.53         66.0 
      270.000      S Adecuado        1.806        17.63        498.0              ZA        1.623        16.10        447.6 
                         S-20        0.253         2.53         68.5 
      280.000      S Adecuado        1.964        18.85        516.8              ZA        1.685        16.54        464.2 
                         S-20        0.254         2.53         71.0 
      290.000      S Adecuado        1.921        19.42        536.3              ZA        1.685        16.85        481.0 
                         S-20        0.254         2.54         73.6 
      300.000      S Adecuado        1.831        18.76        555.0              ZA        1.681        16.83        497.8 
                         S-20        0.254         2.54         76.1 
      303.481      S Adecuado        1.779         6.28        561.3              ZA        1.675         5.84        503.7 
                         S-20        0.254         0.88         77.0 
      305.000      S Adecuado        1.760         2.69        564.0              ZA        1.670         2.54        506.2 
                         S-20        0.254         0.39         77.4 
      310.000      S Adecuado        1.688         8.62        572.6              ZA        1.640         8.27        514.5 
                         S-20        0.254         1.27         78.6 
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      315.000      S Adecuado        1.605         8.23        580.8              ZA        1.589         8.07        522.6 
                         S-20        0.253         1.27         79.9 
      320.000      S Adecuado        1.701         8.27        589.1              ZA        1.642         8.08        530.7 
                         S-20        0.254         1.27         81.2 
      325.000      S Adecuado        1.803         8.76        597.9              ZA        1.658         8.25        538.9 
                         S-20        0.254         1.27         82.4 
      330.000      S Adecuado        1.956         9.40        607.3              ZA        1.685         8.36        547.3 
                         S-20        0.254         1.27         83.7 
      335.000      S Adecuado        1.960         9.79        617.1              ZA        1.685         8.43        555.7 
                         S-20        0.254         1.27         85.0 
      340.000      S Adecuado        1.955         9.79        626.8              ZA        1.685         8.43        564.1 
                         S-20        0.254         1.27         86.3 
      345.000      S Adecuado        1.940         9.74        636.6              ZA        1.685         8.43        572.5 
                         S-20        0.254         1.27         87.5 
      349.833      S Adecuado        1.882         9.24        645.8              ZA        1.685         8.15        580.7 
                         S-20        0.254         1.23         88.8 
      350.000      S Adecuado        1.873         0.31        646.1              ZA        1.684         0.28        581.0 
                         S-20        0.254         0.04         88.8 
      352.000      S Adecuado        1.763         3.64        649.8              ZA        1.627         3.31        584.3 
                         S-20        0.254         0.51         89.3 
      354.000      S Adecuado        1.758         3.52        653.3              ZA        1.625         3.25        587.5 
                         S-20        0.254         0.51         89.8 
      356.000      S Adecuado        1.885         3.64        656.9              ZA        1.654         3.28        590.8 
                         S-20        0.253         0.51         90.3 
      358.000      S Adecuado        1.885         3.77        660.7              ZA        1.654         3.31        594.1 
                         S-20        0.253         0.51         90.8 
      360.000      S Adecuado        1.806         3.69        664.4              ZA        1.623         3.28        597.4 
                         S-20        0.253         0.51         91.3 
      362.000      S Adecuado        1.806         3.61        668.0              ZA        1.623         3.25        600.6 
                         S-20        0.253         0.51         91.8 
      364.000      S Adecuado        1.806         3.61        671.6              ZA        1.623         3.25        603.9 
                         S-20        0.253         0.51         92.3 
      366.000      S Adecuado        1.806         3.61        675.2              ZA        1.623         3.25        607.1 
                         S-20        0.253         0.51         92.8 
      368.000      S Adecuado        1.885         3.69        678.9              ZA        1.654         3.28        610.4 
                         S-20        0.253         0.51         93.4 
      370.000      S Adecuado        1.885         3.77        682.7              ZA        1.654         3.31        613.7 
                         S-20        0.253         0.51         93.9 
      372.000      S Adecuado        1.881         3.77        686.5              ZA        1.654         3.31        617.0 
                         S-20        0.253         0.51         94.4 
      374.000      S Adecuado        1.758         3.64        690.1              ZA        1.643         3.30        620.3 
                         S-20        0.253         0.51         94.9 
      376.000      S Adecuado        1.659         3.42        693.5              ZA        1.569         3.21        623.5 
                         S-20        0.252         0.51         95.4 
      378.000      S Adecuado        1.806         3.47        697.0              ZA        1.623         3.19        626.7 
                         S-20        0.253         0.50         95.9 
      380.000      S Adecuado        1.806         3.61        700.6              ZA        1.623         3.25        630.0 
                         S-20        0.253         0.51         96.4 
      382.000      S Adecuado        1.806         3.61        704.2              ZA        1.623         3.25        633.2 
                         S-20        0.253         0.51         96.9 
      382.220      S Adecuado        1.806         0.40        704.6              ZA        1.623         0.36        633.6 
                         S-20        0.253         0.06         96.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               704.6 
                       ZA                                       633.6 
                       S-20                                      96.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 236: CS-13 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           HM-20        1.592         0.00          0.0 
        1.011           HM-20        1.592         1.61          1.6 
        5.884           HM-20        1.592         7.76          9.4 
        6.000           HM-20        1.592         0.18          9.6 
        8.000           HM-20        1.592         3.18         12.7 
       10.000           HM-20        1.592         3.18         15.9 
       12.000           HM-20        1.592         3.18         19.1 
       12.261           HM-20        1.592         0.42         19.5 
       14.000           HM-20        1.571         2.75         22.3 
       16.000           HM-20        1.604         3.17         25.4 
       18.000           HM-20        1.615         3.22         28.7 
       20.000           HM-20        1.616         3.23         31.9 
       22.000           HM-20        1.615         3.23         35.1 
       23.511           HM-20        1.592         2.42         37.5 
       24.000           HM-20        1.592         0.78         38.3 
       25.573           HM-20        1.592         2.50         40.8 
       30.000           HM-20        1.592         7.05         47.9 
       40.000           HM-20        1.592        15.92         63.8 
       49.238           HM-20        1.592        14.70         78.5 
       50.000           HM-20        1.592         1.21         79.7 
       54.530           HM-20        1.592         7.21         86.9 
       54.540           HM-20        1.592         0.02         86.9 
       60.000           HM-20        1.592         8.69         95.6 
       70.000           HM-20        1.592        15.92        111.5 
       76.330           HM-20        1.592        10.08        121.6 
       79.238           HM-20        1.592         4.63        126.3 
       80.000           HM-20        1.592         1.21        127.5 
       90.000           HM-20        1.592        15.92        143.4 
      100.000           HM-20        1.592        15.92        159.3 
      109.238           HM-20        1.592        14.70        174.0 
      110.000           HM-20        1.592         1.21        175.2 
      120.000           HM-20        1.592        15.92        191.1 
      130.000           HM-20        1.592        15.92        207.1 
      136.649           HM-20        1.592        10.58        217.6 
      136.659           HM-20        1.592         0.02        217.7 
      140.000           HM-20        1.616         5.36        223.0 
      141.736           HM-20        1.639         2.83        225.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 236: CS-13 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       HM-20                                    225.8 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.964         0.00          0.0              ZA        1.686         0.00          0.0 
                         S-20        0.254         0.00          0.0 
        0.850      S Adecuado        1.964         1.67          1.7              ZA        1.686         1.43          1.4 
                         S-20        0.254         0.22          0.2 
        2.000      S Adecuado        1.964         2.26          3.9              ZA        1.686         1.94          3.4 
                         S-20        0.254         0.29          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.964         3.93          7.9              ZA        1.686         3.37          6.7 
                         S-20        0.254         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.964         3.93         11.8              ZA        1.686         3.37         10.1 
                         S-20        0.254         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.964         3.93         15.7              ZA        1.686         3.37         13.5 
                         S-20        0.254         0.51          2.0 
        8.350      S Adecuado        1.964         0.69         16.4              ZA        1.686         0.59         14.1 
                         S-20        0.254         0.09          2.1 
       10.000      S Adecuado        1.948         3.23         19.6              ZA        1.686         2.78         16.9 
                         S-20        0.254         0.42          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.881         3.83         23.5              ZA        1.686         3.37         20.2 
                         S-20        0.254         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.764         3.65         27.1              ZA        1.669         3.35         23.6 
                         S-20        0.254         0.51          3.6 
       15.850      S Adecuado        1.642         3.15         30.3              ZA        1.616         3.04         26.6 
                         S-20        0.254         0.47          4.0 
       16.000      S Adecuado        1.632         0.25         30.5              ZA        1.609         0.24         26.9 
                         S-20        0.254         0.04          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.695         3.33         33.8              ZA        1.604         3.21         30.1 
                         S-20        0.253         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.682         3.38         37.2              ZA        1.592         3.20         33.3 
                         S-20        0.253         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.676         3.36         40.6              ZA        1.586         3.18         36.4 
                         S-20        0.253         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.671         3.35         43.9              ZA        1.581         3.17         39.6 
                         S-20        0.253         0.51          6.1 
       24.856      S Adecuado        1.670         1.43         45.3              ZA        1.580         1.35         41.0 
                         S-20        0.253         0.22          6.3 
       30.000      S Adecuado        1.626         8.48         53.8              ZA        1.607         8.20         49.2 
                         S-20        0.254         1.30          7.6 
       40.000      S Adecuado        1.634        16.30         70.1              ZA        1.611        16.09         65.3 
                         S-20        0.254         2.54         10.1 
       50.000      S Adecuado        1.623        16.29         86.4              ZA        1.604        16.08         81.3 
                         S-20        0.254         2.54         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.718        16.71        103.1              ZA        1.612        16.08         97.4 
                         S-20        0.254         2.54         15.2 
       70.000      S Adecuado        1.855        17.87        121.0              ZA        1.686        16.49        113.9 
                         S-20        0.254         2.54         17.8 
       71.759      S Adecuado        1.860         3.27        124.2              ZA        1.686         2.97        116.9 
                         S-20        0.254         0.45         18.2 
       72.000      S Adecuado        1.860         0.45        124.7              ZA        1.686         0.41        117.3 
                         S-20        0.254         0.06         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.863         3.72        128.4              ZA        1.686         3.37        120.6 
                         S-20        0.254         0.51         18.8 
       76.000      S Adecuado        1.868         3.73        132.1              ZA        1.686         3.37        124.0 
                         S-20        0.254         0.51         19.3 
       78.000      S Adecuado        1.873         3.74        135.9              ZA        1.686         3.37        127.4 
                         S-20        0.254         0.51         19.8 
       80.000      S Adecuado        1.879         3.75        139.6              ZA        1.686         3.37        130.8 
                         S-20        0.254         0.51         20.3 
       82.000      S Adecuado        1.886         3.76        143.4              ZA        1.686         3.37        134.1 
                         S-20        0.254         0.51         20.8 
       84.000      S Adecuado        1.893         3.78        147.2              ZA        1.686         3.37        137.5 
                         S-20        0.254         0.51         21.3 
       86.000      S Adecuado        1.900         3.79        151.0              ZA        1.686         3.37        140.9 
                         S-20        0.254         0.51         21.8 
       88.000      S Adecuado        1.891         3.79        154.8              ZA        1.686         3.37        144.2 
                         S-20        0.254         0.51         22.3 
       90.000      S Adecuado        1.894         3.79        158.5              ZA        1.686         3.37        147.6 
                         S-20        0.254         0.51         22.8 
       92.000      S Adecuado        1.882         3.78        162.3              ZA        1.686         3.37        151.0 
                         S-20        0.254         0.51         23.3 
       94.000      S Adecuado        1.870         3.75        166.1              ZA        1.686         3.37        154.4 
                         S-20        0.254         0.51         23.9 
       96.000      S Adecuado        1.855         3.72        169.8              ZA        1.686         3.37        157.7 
                         S-20        0.254         0.51         24.4 
       98.000      S Adecuado        1.841         3.70        173.5              ZA        1.686         3.37        161.1 
                         S-20        0.254         0.51         24.9 
      100.000      S Adecuado        1.827         3.67        177.2              ZA        1.686         3.37        164.5 
                         S-20        0.254         0.51         25.4 
      102.000      S Adecuado        1.814         3.64        180.8              ZA        1.685         3.37        167.8 
                         S-20        0.254         0.51         25.9 
      104.000      S Adecuado        1.801         3.62        184.4              ZA        1.685         3.37        171.2 
                         S-20        0.254         0.51         26.4 
      105.771      S Adecuado        1.782         3.17        187.6              ZA        1.682         2.98        174.2 
                         S-20        0.254         0.45         26.8 
      110.000      S Adecuado        1.735         7.44        195.0              ZA        1.672         7.09        181.3 
                         S-20        0.254         1.07         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.638        16.87        211.9              ZA        1.625        16.48        197.8 
                         S-20        0.254         2.54         30.5 
      130.000      S Adecuado        1.736        16.87        228.8              ZA        1.657        16.41        214.2 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      138.791      S Adecuado        1.575        14.55        243.3              ZA        1.570        14.18        228.4 
                         S-20        0.253         2.23         35.2 
      140.000      S Adecuado        1.570         1.90        245.2              ZA        1.567         1.90        230.3 
                         S-20        0.253         0.31         35.5 
      150.000      S Adecuado        1.590        15.80        261.0              ZA        1.586        15.76        246.0 
                         S-20        0.254         2.54         38.1 
      160.000      S Adecuado        1.670        16.30        277.3              ZA        1.643        16.15        262.2 
                         S-20        0.254         2.54         40.6 
      168.791      S Adecuado        1.770        15.12        292.4              ZA        1.680        14.61        276.8 
                         S-20        0.254         2.23         42.8 
      170.000      S Adecuado        1.785         2.15        294.6              ZA        1.683         2.03        278.8 
                         S-20        0.254         0.31         43.1 
      180.000      S Adecuado        1.665        17.25        311.8              ZA        1.635        16.59        295.4 
                         S-20        0.254         2.54         45.7 
      190.000      S Adecuado        1.864        17.65        329.5              ZA        1.686        16.60        312.0 
                         S-20        0.254         2.54         48.2 
      198.791      S Adecuado        1.893        16.51        346.0              ZA        1.686        14.82        326.8 
                         S-20        0.254         2.23         50.4 
      200.000      S Adecuado        1.897         2.29        348.3              ZA        1.686         2.04        328.9 
                         S-20        0.254         0.31         50.8 
      210.000      S Adecuado        1.926        19.11        367.4              ZA        1.686        16.86        345.7 
                         S-20        0.254         2.54         53.3 
      220.000      S Adecuado        1.947        19.36        386.8              ZA        1.686        16.86        362.6 
                         S-20        0.254         2.54         55.8 
      226.494      S Adecuado        1.956        12.67        399.4              ZA        1.686        10.95        373.5 
                         S-20        0.254         1.65         57.5 
      230.000      S Adecuado        1.959         6.86        406.3              ZA        1.686         5.91        379.4 
                         S-20        0.254         0.89         58.4 
      240.000      S Adecuado        1.871        19.15        425.5              ZA        1.684        16.85        396.3 
                         S-20        0.254         2.54         60.9 
      250.000      S Adecuado        1.937        19.04        444.5              ZA        1.686        16.85        413.1 
                         S-20        0.254         2.54         63.4 
      260.000      S Adecuado        1.964        19.50        464.0              ZA        1.686        16.86        430.0 
                         S-20        0.254         2.54         66.0 
      266.494      S Adecuado        1.964        12.75        476.8              ZA        1.686        10.95        440.9 
                         S-20        0.254         1.65         67.6 
      270.000      S Adecuado        1.964         6.89        483.6              ZA        1.686         5.91        446.8 
                         S-20        0.254         0.89         68.5 
      280.000      S Adecuado        1.963        19.63        503.3              ZA        1.686        16.86        463.7 
                         S-20        0.254         2.54         71.1 
      287.908      S Adecuado        1.960        15.51        518.8              ZA        1.686        13.33        477.0 
                         S-20        0.254         2.01         73.1 
      290.000      S Adecuado        1.958         4.10        522.9              ZA        1.686         3.53        480.5 
                         S-20        0.254         0.53         73.6 

      300.000      S Adecuado        1.939        19.48        542.4              ZA        1.686        16.86        497.4 
                         S-20        0.254         2.54         76.1 
      306.494      S Adecuado        1.930        12.56        554.9              ZA        1.686        10.95        508.3 
                         S-20        0.254         1.65         77.8 
      310.000      S Adecuado        1.919         6.75        561.7              ZA        1.686         5.91        514.3 
                         S-20        0.254         0.89         78.7 
      320.000      S Adecuado        1.883        19.01        580.7              ZA        1.686        16.86        531.1 
                         S-20        0.254         2.54         81.2 
      330.000      S Adecuado        1.838        18.61        599.3              ZA        1.686        16.86        548.0 
                         S-20        0.254         2.54         83.8 
      340.000      S Adecuado        1.774        18.06        617.3              ZA        1.681        16.83        564.8 
                         S-20        0.254         2.54         86.3 
      350.000      S Adecuado        1.705        17.39        634.7              ZA        1.661        16.71        581.5 
                         S-20        0.254         2.54         88.8 
      360.000      S Adecuado        1.729        17.17        651.9              ZA        1.628        16.44        598.0 
                         S-20        0.253         2.53         91.4 
      370.000      S Adecuado        1.828        17.78        669.7              ZA        1.680        16.54        614.5 
                         S-20        0.254         2.53         93.9 
      380.000      S Adecuado        1.770        17.99        687.7              ZA        1.644        16.62        631.1 
                         S-20        0.254         2.54         96.4 
      390.000      S Adecuado        1.752        17.61        705.3              ZA        1.673        16.58        647.7 
                         S-20        0.254         2.54         99.0 
      400.000      S Adecuado        1.860        18.06        723.3              ZA        1.654        16.63        664.3 
                         S-20        0.253         2.53        101.5 
      410.000      S Adecuado        1.711        17.86        741.2              ZA        1.616        16.35        680.7 
                         S-20        0.253         2.53        104.0 
      420.000      S Adecuado        1.806        17.59        758.8              ZA        1.622        16.19        696.9 
                         S-20        0.253         2.53        106.6 
      429.493      S Adecuado        1.806        17.15        775.9              ZA        1.622        15.40        712.3 
                         S-20        0.252         2.40        109.0 
      430.000      S Adecuado        1.806         0.92        776.9              ZA        1.622         0.82        713.1 
                         S-20        0.252         0.13        109.1 
      440.000      S Adecuado        1.806        18.06        794.9              ZA        1.622        16.22        729.3 
                         S-20        0.252         2.52        111.6 
      450.000      S Adecuado        1.806        18.06        813.0              ZA        1.622        16.22        745.5 
                         S-20        0.253         2.52        114.1 
      460.000      S Adecuado        1.806        18.06        831.0              ZA        1.622        16.22        761.8 
                         S-20        0.252         2.52        116.7 
      470.000      S Adecuado        1.934        18.70        849.7              ZA        1.686        16.54        778.3 
                         S-20        0.254         2.53        119.2 
      480.000      S Adecuado        1.813        18.73        868.5              ZA        1.685        16.85        795.2 
                         S-20        0.254         2.54        121.7 
      490.000      S Adecuado        1.792        18.02        886.5              ZA        1.649        16.67        811.8 
                         S-20        0.254         2.54        124.3 
      500.000      S Adecuado        1.946        18.69        905.2              ZA        1.686        16.67        828.5 
                         S-20        0.254         2.54        126.8 
      510.000      S Adecuado        1.890        19.18        924.4              ZA        1.686        16.86        845.4 
                         S-20        0.254         2.54        129.4 
      520.000      S Adecuado        1.818        18.54        942.9              ZA        1.684        16.85        862.2 
                         S-20        0.254         2.54        131.9 
      530.000      S Adecuado        1.771        17.95        960.9              ZA        1.680        16.82        879.0 
                         S-20        0.254         2.54        134.4 
      540.000      S Adecuado        1.745        17.58        978.4              ZA        1.675        16.78        895.8 
                         S-20        0.254         2.54        137.0 
      550.000      S Adecuado        1.663        17.04        995.5              ZA        1.640        16.58        912.4 
                         S-20        0.254         2.54        139.5 
      560.000      S Adecuado        1.694        16.78       1012.3              ZA        1.656        16.48        928.9 
                         S-20        0.254         2.54        142.0 
      564.983      S Adecuado        1.709         8.48       1020.7              ZA        1.663         8.27        937.1 
                         S-20        0.254         1.26        143.3 
      566.000      S Adecuado        1.712         1.74       1022.5              ZA        1.664         1.69        938.8 
                         S-20        0.254         0.26        143.6 
      568.000      S Adecuado        1.718         3.43       1025.9              ZA        1.666         3.33        942.1 
                         S-20        0.254         0.51        144.1 
      570.000      S Adecuado        1.725         3.44       1029.3              ZA        1.669         3.34        945.5 
                         S-20        0.254         0.51        144.6 
      572.000      S Adecuado        1.732         3.46       1032.8              ZA        1.671         3.34        948.8 
                         S-20        0.254         0.51        145.1 
      574.000      S Adecuado        1.739         3.47       1036.3              ZA        1.673         3.34        952.2 
                         S-20        0.254         0.51        145.6 
      576.000      S Adecuado        1.748         3.49       1039.8              ZA        1.676         3.35        955.5 
                         S-20        0.254         0.51        146.1 
      578.000      S Adecuado        1.757         3.51       1043.3              ZA        1.678         3.35        958.9 
                         S-20        0.254         0.51        146.6 
      580.000      S Adecuado        1.764         3.52       1046.8              ZA        1.679         3.36        962.2 
                         S-20        0.254         0.51        147.1 
      582.000      S Adecuado        1.771         3.54       1050.3              ZA        1.680         3.36        965.6 
                         S-20        0.254         0.51        147.6 
      584.000      S Adecuado        1.776         3.55       1053.9              ZA        1.681         3.36        968.9 
                         S-20        0.254         0.51        148.1 
      586.000      S Adecuado        1.780         3.56       1057.4              ZA        1.681         3.36        972.3 
                         S-20        0.254         0.51        148.6 
      588.000      S Adecuado        1.777         3.56       1061.0              ZA        1.681         3.36        975.7 
                         S-20        0.254         0.51        149.2 
      590.000      S Adecuado        1.775         3.55       1064.5              ZA        1.680         3.36        979.0 
                         S-20        0.254         0.51        149.7 
      590.955      S Adecuado        1.773         1.69       1066.2              ZA        1.680         1.60        980.6 
                         S-20        0.254         0.24        149.9 
      592.000      S Adecuado        1.772         1.85       1068.1              ZA        1.680         1.76        982.4 
                         S-20        0.254         0.27        150.2 
      594.000      S Adecuado        1.775         3.55       1071.6              ZA        1.681         3.36        985.8 
                         S-20        0.254         0.51        150.7 
      596.000      S Adecuado        1.767         3.54       1075.2              ZA        1.680         3.36        989.1 
                         S-20        0.254         0.51        151.2 
      598.000      S Adecuado        1.757         3.52       1078.7              ZA        1.678         3.36        992.5 
                         S-20        0.254         0.51        151.7 
      600.000      S Adecuado        1.755         3.51       1082.2              ZA        1.677         3.36        995.8 
                         S-20        0.254         0.51        152.2 
      602.000      S Adecuado        1.756         3.51       1085.7              ZA        1.678         3.36        999.2 
                         S-20        0.254         0.51        152.7 
      604.000      S Adecuado        1.764         3.52       1089.2              ZA        1.680         3.36       1002.5 
                         S-20        0.254         0.51        153.2 
      605.061      S Adecuado        1.771         1.88       1091.1              ZA        1.681         1.78       1004.3 
                         S-20        0.254         0.27        153.5 
      606.000      S Adecuado        1.778         1.67       1092.8              ZA        1.682         1.58       1005.9 
                         S-20        0.254         0.24        153.7 
      606.205      S Adecuado        1.780         0.36       1093.1              ZA        1.682         0.34       1006.2 
                         S-20        0.254         0.05        153.8 
      608.000      S Adecuado        1.799         3.21       1096.4              ZA        1.685         3.02       1009.3 
                         S-20        0.254         0.46        154.2 
      610.000      S Adecuado        1.811         3.61       1100.0              ZA        1.685         3.37       1012.6 
                         S-20        0.254         0.51        154.7 
      612.000      S Adecuado        1.825         3.64       1103.6              ZA        1.685         3.37       1016.0 
                         S-20        0.254         0.51        155.2 
      614.000      S Adecuado        1.862         3.69       1107.3              ZA        1.686         3.37       1019.4 
                         S-20        0.254         0.51        155.8 
      616.000      S Adecuado        1.901         3.76       1111.1              ZA        1.686         3.37       1022.8 
                         S-20        0.254         0.51        156.3 
      618.000      S Adecuado        1.934         3.84       1114.9              ZA        1.686         3.37       1026.1 
                         S-20        0.254         0.51        156.8 
      620.000      S Adecuado        1.957         3.89       1118.8              ZA        1.686         3.37       1029.5 
                         S-20        0.254         0.51        157.3 
      621.455      S Adecuado        1.964         2.85       1121.6              ZA        1.686         2.45       1031.9 
                         S-20        0.254         0.37        157.6 
      622.000      S Adecuado        1.964         1.07       1122.7              ZA        1.686         0.92       1032.9 
                         S-20        0.254         0.14        157.8 
      624.000      S Adecuado        1.964         3.93       1126.6              ZA        1.686         3.37       1036.2 
                         S-20        0.254         0.51        158.3 
      626.000      S Adecuado        1.964         3.93       1130.6              ZA        1.686         3.37       1039.6 
                         S-20        0.254         0.51        158.8 
      628.000      S Adecuado        1.964         3.93       1134.5              ZA        1.686         3.37       1043.0 
                         S-20        0.254         0.51        159.3 
      630.000      S Adecuado        1.964         3.93       1138.4              ZA        1.686         3.37       1046.4 
                         S-20        0.254         0.51        159.8 
      632.000      S Adecuado        1.964         3.93       1142.3              ZA        1.686         3.37       1049.7 
                         S-20        0.254         0.51        160.3 
      634.000      S Adecuado        1.964         3.93       1146.3              ZA        1.686         3.37       1053.1 
                         S-20        0.254         0.51        160.8 
      636.000      S Adecuado        1.964         3.93       1150.2              ZA        1.686         3.37       1056.5 
                         S-20        0.254         0.51        161.3 
      638.000      S Adecuado        1.964         3.93       1154.1              ZA        1.686         3.37       1059.8 
                         S-20        0.254         0.51        161.8 
      639.869      S Adecuado        1.964         3.67       1157.8              ZA        1.686         3.15       1063.0 
                         S-20        0.254         0.47        162.3 
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      640.000      S Adecuado        1.964         0.26       1158.1              ZA        1.686         0.22       1063.2 
                         S-20        0.254         0.03        162.4 
      642.000      S Adecuado        1.964         3.93       1162.0              ZA        1.686         3.37       1066.6 
                         S-20        0.254         0.51        162.9 
      644.000      S Adecuado        1.964         3.93       1165.9              ZA        1.686         3.37       1069.9 
                         S-20        0.254         0.51        163.4 
      646.000      S Adecuado        1.964         3.93       1169.8              ZA        1.686         3.37       1073.3 
                         S-20        0.254         0.51        163.9 
      647.369      S Adecuado        1.964         2.69       1172.5              ZA        1.686         2.31       1075.6 
                         S-20        0.254         0.35        164.2 
      648.000      S Adecuado        1.964         1.24       1173.8              ZA        1.686         1.06       1076.7 
                         S-20        0.254         0.16        164.4 
      650.000      S Adecuado        1.964         3.93       1177.7              ZA        1.686         3.37       1080.1 
                         S-20        0.254         0.51        164.9 
      652.000      S Adecuado        1.964         3.93       1181.6              ZA        1.686         3.37       1083.4 
                         S-20        0.254         0.51        165.4 
      654.000      S Adecuado        1.670         3.63       1185.3              ZA        1.643         3.33       1086.8 
                         S-20        0.254         0.51        165.9 
      654.869      S Adecuado        1.697         1.46       1186.7              ZA        1.605         1.41       1088.2 
                         S-20        0.253         0.22        166.1 
      656.000      S Adecuado        1.653         1.89       1188.6              ZA        1.562         1.79       1090.0 
                         S-20        0.252         0.29        166.4 
      656.342      S Adecuado        1.806         0.59       1189.2              ZA        1.623         0.54       1090.5 
                         S-20        0.253         0.09        166.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              1189.2 
                       ZA                                      1090.5 
                       S-20                                     166.5 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.622         0.00          0.0 
                         S-20        0.252         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.806         3.61          3.6              ZA        1.622         3.24          3.2 
                         S-20        0.253         0.50          0.5 
        2.714      S Adecuado        1.806         1.29          4.9              ZA        1.623         1.16          4.4 
                         S-20        0.253         0.18          0.7 
        4.000      S Adecuado        1.806         2.32          7.2              ZA        1.622         2.09          6.5 
                         S-20        0.252         0.32          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.806         3.61         10.8              ZA        1.622         3.24          9.7 
                         S-20        0.252         0.50          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.806         3.61         14.5              ZA        1.623         3.24         13.0 
                         S-20        0.253         0.51          2.0 
        9.114      S Adecuado        1.806         2.01         16.5              ZA        1.623         1.81         14.8 
                         S-20        0.253         0.28          2.3 
       10.000      S Adecuado        1.806         1.60         18.1              ZA        1.622         1.44         16.2 
                         S-20        0.253         0.22          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.806         3.61         21.7              ZA        1.622         3.24         19.5 
                         S-20        0.253         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.806         3.61         25.3              ZA        1.623         3.24         22.7 
                         S-20        0.253         0.51          3.5 
       15.514      S Adecuado        1.806         2.73         28.0              ZA        1.623         2.46         25.2 
                         S-20        0.253         0.38          3.9 
       16.000      S Adecuado        1.806         0.88         28.9              ZA        1.622         0.79         26.0 
                         S-20        0.252         0.12          4.0 
       18.000      S Adecuado        1.674         3.48         32.4              ZA        1.583         3.21         29.2 
                         S-20        0.253         0.51          4.5 
       20.000      S Adecuado        1.581         3.25         35.6              ZA        1.579         3.16         32.3 
                         S-20        0.254         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.644         3.22         38.9              ZA        1.626         3.21         35.5 
                         S-20        0.254         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.670         3.31         42.2              ZA        1.644         3.27         38.8 
                         S-20        0.254         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.694         3.36         45.5              ZA        1.655         3.30         42.1 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.719         3.41         48.9              ZA        1.662         3.32         45.4 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.746         3.46         52.4              ZA        1.666         3.33         48.7 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.773         3.52         55.9              ZA        1.668         3.33         52.1 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.798         3.57         59.5              ZA        1.673         3.34         55.4 
                         S-20        0.254         0.51          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.822         3.62         63.1              ZA        1.677         3.35         58.8 
                         S-20        0.254         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.846         3.67         66.8              ZA        1.682         3.36         62.1 
                         S-20        0.254         0.51          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.870         3.72         70.5              ZA        1.685         3.37         65.5 
                         S-20        0.254         0.51         10.1 
       42.000      S Adecuado        1.895         3.77         74.3              ZA        1.686         3.37         68.9 
                         S-20        0.254         0.51         10.6 
       44.000      S Adecuado        1.919         3.81         78.1              ZA        1.686         3.37         72.2 
                         S-20        0.254         0.51         11.1 
       46.000      S Adecuado        1.949         3.87         82.0              ZA        1.686         3.37         75.6 
                         S-20        0.254         0.51         11.7 
       48.000      S Adecuado        1.962         3.91         85.9              ZA        1.686         3.37         79.0 
                         S-20        0.254         0.51         12.2 
       49.581      S Adecuado        1.964         3.10         89.0              ZA        1.686         2.67         81.6 
                         S-20        0.254         0.40         12.6 
       50.000      S Adecuado        1.964         0.82         89.8              ZA        1.686         0.71         82.4 
                         S-20        0.254         0.11         12.7 
       52.000      S Adecuado        1.964         3.93         93.7              ZA        1.686         3.37         85.7 
                         S-20        0.254         0.51         13.2 
       54.000      S Adecuado        1.964         3.93         97.6              ZA        1.686         3.37         89.1 
                         S-20        0.254         0.51         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.963         3.93        101.6              ZA        1.686         3.37         92.5 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.963         3.93        105.5              ZA        1.686         3.37         95.8 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.963         3.93        109.4              ZA        1.686         3.37         99.2 
                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       62.000      S Adecuado        1.962         3.92        113.4              ZA        1.686         3.37        102.6 
                         S-20        0.254         0.51         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.961         3.92        117.3              ZA        1.686         3.37        105.9 
                         S-20        0.254         0.51         16.2 
       66.000      S Adecuado        1.961         3.92        121.2              ZA        1.686         3.37        109.3 
                         S-20        0.254         0.51         16.7 
       68.000      S Adecuado        1.960         3.92        125.1              ZA        1.686         3.37        112.7 
                         S-20        0.254         0.51         17.2 
       70.000      S Adecuado        1.960         3.92        129.0              ZA        1.686         3.37        116.1 
                         S-20        0.254         0.51         17.7 
       72.000      S Adecuado        1.960         3.92        133.0              ZA        1.686         3.37        119.4 
                         S-20        0.254         0.51         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.961         3.92        136.9              ZA        1.686         3.37        122.8 
                         S-20        0.254         0.51         18.8 
       76.000      S Adecuado        1.962         3.92        140.8              ZA        1.686         3.37        126.2 
                         S-20        0.254         0.51         19.3 
       78.000      S Adecuado        1.962         3.92        144.7              ZA        1.686         3.37        129.5 
                         S-20        0.254         0.51         19.8 
       80.000      S Adecuado        1.964         3.93        148.7              ZA        1.686         3.37        132.9 
                         S-20        0.254         0.51         20.3 

       82.000      S Adecuado        1.963         3.93        152.6              ZA        1.686         3.37        136.3 
                         S-20        0.254         0.51         20.8 
       84.000      S Adecuado        1.955         3.92        156.5              ZA        1.686         3.37        139.7 
                         S-20        0.254         0.51         21.3 
       86.000      S Adecuado        1.941         3.90        160.4              ZA        1.686         3.37        143.0 
                         S-20        0.254         0.51         21.8 
       88.000      S Adecuado        1.936         3.88        164.3              ZA        1.686         3.37        146.4 
                         S-20        0.254         0.51         22.3 
       90.000      S Adecuado        1.928         3.86        168.1              ZA        1.686         3.37        149.8 
                         S-20        0.254         0.51         22.8 
       92.000      S Adecuado        1.925         3.85        172.0              ZA        1.686         3.37        153.1 
                         S-20        0.254         0.51         23.3 
       94.000      S Adecuado        1.948         3.87        175.9              ZA        1.686         3.37        156.5 
                         S-20        0.254         0.51         23.8 
       96.000      S Adecuado        1.957         3.90        179.8              ZA        1.686         3.37        159.9 
                         S-20        0.254         0.51         24.3 
       98.000      S Adecuado        1.964         3.92        183.7              ZA        1.686         3.37        163.3 
                         S-20        0.254         0.51         24.9 
      100.000      S Adecuado        1.964         3.93        187.6              ZA        1.686         3.37        166.6 
                         S-20        0.254         0.51         25.4 
      102.000      S Adecuado        1.964         3.93        191.5              ZA        1.686         3.37        170.0 
                         S-20        0.254         0.51         25.9 
      102.223      S Adecuado        1.964         0.44        192.0              ZA        1.686         0.38        170.4 
                         S-20        0.254         0.06         25.9 
      110.000      S Adecuado        1.964        15.27        207.3              ZA        1.686        13.11        183.5 
                         S-20        0.254         1.97         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.964        19.64        226.9              ZA        1.686        16.86        200.3 
                         S-20        0.254         2.54         30.4 
      130.000      S Adecuado        1.959        19.61        246.5              ZA        1.686        16.86        217.2 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.962        19.60        266.1              ZA        1.686        16.86        234.1 
                         S-20        0.254         2.54         35.5 
      150.000      S Adecuado        1.964        19.63        285.7              ZA        1.686        16.86        250.9 
                         S-20        0.254         2.54         38.1 
      160.000      S Adecuado        1.964        19.64        305.4              ZA        1.686        16.86        267.8 
                         S-20        0.254         2.54         40.6 
      170.000      S Adecuado        1.964        19.64        325.0              ZA        1.686        16.86        284.6 
                         S-20        0.254         2.54         43.1 
      180.000      S Adecuado        1.956        19.60        344.6              ZA        1.686        16.86        301.5 
                         S-20        0.254         2.54         45.7 
      190.000      S Adecuado        1.685        18.20        362.8              ZA        1.651        16.69        318.2 
                         S-20        0.254         2.54         48.2 
      200.000      S Adecuado        1.784        17.34        380.2              ZA        1.682        16.67        334.8 
                         S-20        0.254         2.54         50.7 
      210.000      S Adecuado        1.929        18.57        398.7              ZA        1.686        16.84        351.7 
                         S-20        0.254         2.54         53.3 
      220.000      S Adecuado        1.964        19.46        418.2              ZA        1.686        16.86        368.5 
                         S-20        0.254         2.54         55.8 
      230.000      S Adecuado        1.964        19.64        437.8              ZA        1.686        16.86        385.4 
                         S-20        0.254         2.54         58.4 
      240.000      S Adecuado        1.964        19.64        457.5              ZA        1.686        16.86        402.3 
                         S-20        0.254         2.54         60.9 
      250.000      S Adecuado        1.964        19.64        477.1              ZA        1.686        16.86        419.1 
                         S-20        0.254         2.54         63.4 
      260.000      S Adecuado        1.964        19.64        496.7              ZA        1.686        16.86        436.0 
                         S-20        0.254         2.54         66.0 
      268.388      S Adecuado        1.964        16.47        513.2              ZA        1.686        14.14        450.1 
                         S-20        0.254         2.13         68.1 
      270.000      S Adecuado        1.964         3.17        516.4              ZA        1.686         2.72        452.8 
                         S-20        0.254         0.41         68.5 
      280.000      S Adecuado        1.964        19.64        536.0              ZA        1.686        16.86        469.7 
                         S-20        0.254         2.54         71.0 
      281.178      S Adecuado        1.964         2.31        538.3              ZA        1.686         1.99        471.7 
                         S-20        0.254         0.30         71.3 
      286.388      S Adecuado        1.964        10.23        548.6              ZA        1.686         8.78        480.4 
                         S-20        0.254         1.32         72.7 
      290.000      S Adecuado        1.964         7.09        555.7              ZA        1.686         6.09        486.5 
                         S-20        0.254         0.92         73.6 
      300.000      S Adecuado        1.964        19.64        575.3              ZA        1.686        16.86        503.4 
                         S-20        0.254         2.54         76.1 
      304.388      S Adecuado        1.964         8.62        583.9              ZA        1.686         7.40        510.8 
                         S-20        0.254         1.11         77.2 
      310.000      S Adecuado        1.964        11.02        594.9              ZA        1.686         9.46        520.2 
                         S-20        0.254         1.42         78.7 
      320.000      S Adecuado        1.964        19.64        614.6              ZA        1.686        16.86        537.1 
                         S-20        0.254         2.54         81.2 
      330.000      S Adecuado        1.964        19.64        634.2              ZA        1.686        16.86        554.0 
                         S-20        0.254         2.54         83.7 
      340.000      S Adecuado        1.917        19.40        653.6              ZA        1.686        16.86        570.8 
                         S-20        0.254         2.54         86.3 
      350.000      S Adecuado        1.848        18.83        672.4              ZA        1.686        16.86        587.7 
                         S-20        0.254         2.54         88.8 
      360.000      S Adecuado        1.641        17.45        689.9              ZA        1.626        16.56        604.2 
                         S-20        0.254         2.54         91.4 
      370.000      S Adecuado        1.734        16.88        706.8              ZA        1.672        16.49        620.7 
                         S-20        0.254         2.54         93.9 
      380.000      S Adecuado        1.844        17.89        724.7              ZA        1.686        16.79        637.5 
                         S-20        0.254         2.54         96.4 
      390.000      S Adecuado        1.925        18.84        743.5              ZA        1.686        16.86        654.4 
                         S-20        0.254         2.54         99.0 
      400.000      S Adecuado        1.961        19.43        762.9              ZA        1.686        16.86        671.2 
                         S-20        0.254         2.54        101.5 
      410.000      S Adecuado        1.964        19.63        782.6              ZA        1.686        16.86        688.1 
                         S-20        0.254         2.54        104.0 
      420.000      S Adecuado        1.964        19.64        802.2              ZA        1.686        16.86        704.9 
                         S-20        0.254         2.54        106.6 
      430.000      S Adecuado        1.964        19.64        821.8              ZA        1.686        16.86        721.8 
                         S-20        0.254         2.54        109.1 
      440.000      S Adecuado        1.964        19.64        841.5              ZA        1.686        16.86        738.6 
                         S-20        0.254         2.54        111.7 
      450.000      S Adecuado        1.964        19.64        861.1              ZA        1.686        16.86        755.5 
                         S-20        0.254         2.54        114.2 
      457.197      S Adecuado        1.964        14.13        875.3              ZA        1.686        12.13        767.6 
                         S-20        0.254         1.83        116.0 
      460.000      S Adecuado        1.964         5.50        880.8              ZA        1.686         4.72        772.4 
                         S-20        0.254         0.71        116.7 
      470.000      S Adecuado        1.964        19.64        900.4              ZA        1.686        16.86        789.2 
                         S-20        0.254         2.54        119.3 
      480.000      S Adecuado        1.964        19.64        920.0              ZA        1.686        16.86        806.1 
                         S-20        0.254         2.54        121.8 
      490.000      S Adecuado        1.964        19.64        939.7              ZA        1.686        16.86        822.9 
                         S-20        0.254         2.54        124.4 
      500.000      S Adecuado        1.962        19.63        959.3              ZA        1.686        16.86        839.8 
                         S-20        0.254         2.54        126.9 
      510.000      S Adecuado        1.899        19.30        978.6              ZA        1.686        16.86        856.6 
                         S-20        0.254         2.54        129.4 
      520.000      S Adecuado        1.920        19.09        997.7              ZA        1.686        16.86        873.5 
                         S-20        0.254         2.54        132.0 
      528.111      S Adecuado        1.930        15.61       1013.3              ZA        1.686        13.67        887.2 
                         S-20        0.254         2.06        134.0 
      530.000      S Adecuado        1.931         3.65       1017.0              ZA        1.686         3.18        890.4 
                         S-20        0.254         0.48        134.5 
      540.000      S Adecuado        1.940        19.35       1036.3              ZA        1.686        16.86        907.2 
                         S-20        0.254         2.54        137.0 
      541.611      S Adecuado        1.941         3.13       1039.4              ZA        1.686         2.72        909.9 
                         S-20        0.254         0.41        137.5 
      550.000      S Adecuado        1.957        16.35       1055.8              ZA        1.686        14.14        924.1 
                         S-20        0.254         2.13        139.6 
      555.111      S Adecuado        1.963        10.02       1065.8              ZA        1.686         8.62        932.7 
                         S-20        0.254         1.30        140.9 
      557.307      S Adecuado        1.964         4.31       1070.1              ZA        1.686         3.70        936.4 
                         S-20        0.254         0.56        141.4 
      558.000      S Adecuado        1.964         1.36       1071.5              ZA        1.686         1.17        937.6 
                         S-20        0.254         0.18        141.6 
      560.000      S Adecuado        1.964         3.93       1075.4              ZA        1.686         3.37        940.9 
                         S-20        0.254         0.51        142.1 
      562.000      S Adecuado        1.964         3.93       1079.3              ZA        1.686         3.37        944.3 
                         S-20        0.254         0.51        142.6 
      564.000      S Adecuado        1.964         3.93       1083.3              ZA        1.686         3.37        947.7 
                         S-20        0.254         0.51        143.1 
      566.000      S Adecuado        1.964         3.93       1087.2              ZA        1.686         3.37        951.0 
                         S-20        0.254         0.51        143.6 
      568.000      S Adecuado        1.964         3.93       1091.1              ZA        1.686         3.37        954.4 
                         S-20        0.254         0.51        144.2 

      570.000      S Adecuado        1.964         3.93       1095.0              ZA        1.686         3.37        957.8 
                         S-20        0.254         0.51        144.7 
      572.000      S Adecuado        1.964         3.93       1099.0              ZA        1.686         3.37        961.2 
                         S-20        0.254         0.51        145.2 
      574.000      S Adecuado        1.964         3.93       1102.9              ZA        1.686         3.37        964.5 
                         S-20        0.254         0.51        145.7 
      576.000      S Adecuado        1.964         3.93       1106.8              ZA        1.686         3.37        967.9 
                         S-20        0.254         0.51        146.2 
      578.000      S Adecuado        1.964         3.93       1110.8              ZA        1.686         3.37        971.3 
                         S-20        0.254         0.51        146.7 
      580.000      S Adecuado        1.964         3.93       1114.7              ZA        1.686         3.37        974.6 
                         S-20        0.254         0.51        147.2 
      582.000      S Adecuado        1.964         3.93       1118.6              ZA        1.686         3.37        978.0 
                         S-20        0.254         0.51        147.7 
      584.000      S Adecuado        1.964         3.93       1122.5              ZA        1.686         3.37        981.4 
                         S-20        0.254         0.51        148.2 
      586.000      S Adecuado        1.964         3.93       1126.5              ZA        1.686         3.37        984.8 
                         S-20        0.254         0.51        148.7 
      588.000      S Adecuado        1.964         3.93       1130.4              ZA        1.686         3.37        988.1 
                         S-20        0.254         0.51        149.2 
      590.000      S Adecuado        1.964         3.93       1134.3              ZA        1.686         3.37        991.5 
                         S-20        0.254         0.51        149.7 
      592.000      S Adecuado        1.964         3.93       1138.3              ZA        1.686         3.37        994.9 
                         S-20        0.254         0.51        150.2 
      594.000      S Adecuado        1.964         3.93       1142.2              ZA        1.686         3.37        998.2 
                         S-20        0.254         0.51        150.8 
      596.000      S Adecuado        1.964         3.93       1146.1              ZA        1.686         3.37       1001.6 
                         S-20        0.254         0.51        151.3 
      598.000      S Adecuado        1.964         3.93       1150.0              ZA        1.686         3.37       1005.0 
                         S-20        0.254         0.51        151.8 
      600.000      S Adecuado        1.964         3.93       1154.0              ZA        1.686         3.37       1008.4 
                         S-20        0.254         0.51        152.3 
      602.000      S Adecuado        1.964         3.93       1157.9              ZA        1.686         3.37       1011.7 
                         S-20        0.254         0.51        152.8 
      604.000      S Adecuado        1.964         3.93       1161.8              ZA        1.686         3.37       1015.1 
                         S-20        0.254         0.51        153.3 
      606.000      S Adecuado        1.964         3.93       1165.7              ZA        1.686         3.37       1018.5 
                         S-20        0.254         0.51        153.8 
      608.000      S Adecuado        1.964         3.93       1169.7              ZA        1.686         3.37       1021.8 
                         S-20        0.254         0.51        154.3 
      610.000      S Adecuado        1.964         3.93       1173.6              ZA        1.686         3.37       1025.2 
                         S-20        0.254         0.51        154.8 
      612.000      S Adecuado        1.964         3.93       1177.5              ZA        1.686         3.37       1028.6 
                         S-20        0.254         0.51        155.3 
      614.000      S Adecuado        1.964         3.93       1181.5              ZA        1.686         3.37       1032.0 
                         S-20        0.254         0.51        155.8 
      616.000      S Adecuado        1.964         3.93       1185.4              ZA        1.686         3.37       1035.3 
                         S-20        0.254         0.51        156.3 
      618.000      S Adecuado        1.964         3.93       1189.3              ZA        1.686         3.37       1038.7 
                         S-20        0.254         0.51        156.8 
      620.000      S Adecuado        1.961         3.92       1193.2              ZA        1.686         3.37       1042.1 
                         S-20        0.254         0.51        157.4 
      622.000      S Adecuado        1.945         3.91       1197.1              ZA        1.686         3.37       1045.4 
                         S-20        0.254         0.51        157.9 
      623.867      S Adecuado        1.919         3.61       1200.8              ZA        1.686         3.15       1048.6 
                         S-20        0.254         0.47        158.3 
      624.000      S Adecuado        1.916         0.26       1201.0              ZA        1.686         0.22       1048.8 
                         S-20        0.254         0.03        158.4 
      626.000      S Adecuado        1.874         3.79       1204.8              ZA        1.686         3.37       1052.2 
                         S-20        0.254         0.51        158.9 
      628.000      S Adecuado        1.816         3.69       1208.5              ZA        1.685         3.37       1055.6 
                         S-20        0.254         0.51        159.4 
      630.000      S Adecuado        1.752         3.57       1212.1              ZA        1.675         3.36       1058.9 
                         S-20        0.254         0.51        159.9 
      632.000      S Adecuado        1.687         3.44       1215.5              ZA        1.651         3.33       1062.2 
                         S-20        0.254         0.51        160.4 
      634.000      S Adecuado        1.656         3.34       1218.8              ZA        1.633         3.28       1065.5 
                         S-20        0.254         0.51        160.9 
      636.000      S Adecuado        1.642         3.30       1222.1              ZA        1.624         3.26       1068.8 
                         S-20        0.254         0.51        161.4 
      638.000      S Adecuado        1.639         3.28       1225.4              ZA        1.622         3.25       1072.0 
                         S-20        0.254         0.51        161.9 
      640.000      S Adecuado        1.646         3.29       1228.7              ZA        1.628         3.25       1075.3 
                         S-20        0.254         0.51        162.4 
      642.000      S Adecuado        1.653         3.30       1232.0              ZA        1.632         3.26       1078.5 
                         S-20        0.254         0.51        162.9 
      643.867      S Adecuado        1.654         3.09       1235.1              ZA        1.633         3.05       1081.6 
                         S-20        0.254         0.47        163.4 
      644.000      S Adecuado        1.654         0.22       1235.3              ZA        1.633         0.22       1081.8 
                         S-20        0.254         0.03        163.4 
      646.000      S Adecuado        1.659         3.31       1238.6              ZA        1.636         3.27       1085.1 
                         S-20        0.254         0.51        164.0 
      648.000      S Adecuado        1.660         3.32       1241.9              ZA        1.635         3.27       1088.3 
                         S-20        0.254         0.51        164.5 
      650.000      S Adecuado        1.654         3.31       1245.3              ZA        1.627         3.26       1091.6 
                         S-20        0.254         0.51        165.0 
      652.000      S Adecuado        1.652         3.31       1248.6              ZA        1.621         3.25       1094.8 
                         S-20        0.254         0.51        165.5 
      654.000      S Adecuado        1.640         3.29       1251.9              ZA        1.608         3.23       1098.1 
                         S-20        0.254         0.51        166.0 
      656.000      S Adecuado        1.628         3.27       1255.1              ZA        1.594         3.20       1101.3 
                         S-20        0.253         0.51        166.5 
      658.000      S Adecuado        1.772         3.40       1258.5              ZA        1.648         3.24       1104.5 
                         S-20        0.253         0.51        167.0 
      660.000      S Adecuado        1.767         3.54       1262.1              ZA        1.646         3.29       1107.8 
                         S-20        0.253         0.51        167.5 
      662.000      S Adecuado        1.762         3.53       1265.6              ZA        1.644         3.29       1111.1 
                         S-20        0.253         0.51        168.0 
      663.867      S Adecuado        1.753         3.28       1268.9              ZA        1.641         3.07       1114.2 
                         S-20        0.253         0.47        168.5 
      664.000      S Adecuado        1.753         0.23       1269.1              ZA        1.641         0.22       1114.4 
                         S-20        0.253         0.03        168.5 
      666.000      S Adecuado        1.731         3.48       1272.6              ZA        1.629         3.27       1117.7 
                         S-20        0.253         0.51        169.0 
      668.000      S Adecuado        1.708         3.44       1276.0              ZA        1.614         3.24       1120.9 
                         S-20        0.253         0.51        169.5 
      670.000      S Adecuado        1.691         3.40       1279.4              ZA        1.599         3.21       1124.1 
                         S-20        0.253         0.51        170.0 
      672.000      S Adecuado        1.682         3.37       1282.8              ZA        1.591         3.19       1127.3 
                         S-20        0.253         0.51        170.5 
      674.000      S Adecuado        1.674         3.36       1286.2              ZA        1.583         3.17       1130.5 
                         S-20        0.253         0.51        171.0 
      675.084      S Adecuado        1.670         1.81       1288.0              ZA        1.580         1.71       1132.2 
                         S-20        0.253         0.27        171.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                              1288.0 
                       ZA                                      1132.2 
                       S-20                                     171.3 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.666         0.00          0.0              ZA        1.576         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        0.325      S Adecuado        1.666         0.54          0.5              ZA        1.575         0.51          0.5 
                         S-20        0.253         0.08          0.1 
        2.000      S Adecuado        1.665         2.79          3.3              ZA        1.574         2.64          3.1 
                         S-20        0.253         0.42          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.666         3.33          6.7              ZA        1.575         3.15          6.3 
                         S-20        0.253         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.671         3.34         10.0              ZA        1.581         3.16          9.5 
                         S-20        0.253         0.51          1.5 
        7.825      S Adecuado        1.535         2.93         12.9              ZA        1.537         2.85         12.3 
                         S-20        0.253         0.46          2.0 
        8.000      S Adecuado        1.537         0.27         13.2              ZA        1.539         0.27         12.6 
                         S-20        0.253         0.04          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.563         3.10         16.3              ZA        1.564         3.10         15.7 
                         S-20        0.254         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.598         3.16         19.5              ZA        1.594         3.16         18.8 
                         S-20        0.254         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.641         3.24         22.7              ZA        1.624         3.22         22.1 
                         S-20        0.254         0.51          3.5 
       15.325      S Adecuado        1.675         2.20         24.9              ZA        1.644         2.17         24.2 
                         S-20        0.254         0.34          3.9 
       16.000      S Adecuado        1.692         1.14         26.0              ZA        1.652         1.11         25.3 
                         S-20        0.254         0.17          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.750         3.44         29.5              ZA        1.672         3.32         28.7 
                         S-20        0.254         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.811         3.56         33.0              ZA        1.682         3.35         32.0 
                         S-20        0.254         0.51          5.1 
       21.869      S Adecuado        1.859         3.43         36.5              ZA        1.686         3.15         35.2 
                         S-20        0.254         0.47          5.5 
       22.000      S Adecuado        1.862         0.24         36.7              ZA        1.686         0.22         35.4 
                         S-20        0.254         0.03          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.907         3.77         40.5              ZA        1.686         3.37         38.7 
                         S-20        0.254         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.929         3.84         44.3              ZA        1.686         3.37         42.1 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.942         3.87         48.2              ZA        1.686         3.37         45.5 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.951         3.89         52.1              ZA        1.686         3.37         48.9 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.957         3.91         56.0              ZA        1.686         3.37         52.2 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       32.369      S Adecuado        1.958         0.72         56.7              ZA        1.686         0.62         52.9 
                         S-20        0.254         0.09          8.2 
       34.000      S Adecuado        1.961         3.20         59.9              ZA        1.686         2.75         55.6 
                         S-20        0.254         0.41          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.963         3.92         63.8              ZA        1.686         3.37         59.0 
                         S-20        0.254         0.51          9.1 
       36.393      S Adecuado        1.963         0.77         64.6              ZA        1.686         0.66         59.6 
                         S-20        0.254         0.10          9.2 
       40.000      S Adecuado        1.963         7.08         71.7              ZA        1.686         6.08         65.7 
                         S-20        0.254         0.92         10.1 
       42.869      S Adecuado        1.963         5.63         77.3              ZA        1.686         4.84         70.6 
                         S-20        0.254         0.73         10.9 
       50.000      S Adecuado        1.964        14.00         91.3              ZA        1.686        12.02         82.6 
                         S-20        0.254         1.81         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.964        19.64        110.9              ZA        1.686        16.86         99.4 
                         S-20        0.254         2.54         15.2 
       70.000      S Adecuado        1.964        19.64        130.6              ZA        1.686        16.86        116.3 
                         S-20        0.254         2.54         17.8 
       80.000      S Adecuado        1.964        19.64        150.2              ZA        1.686        16.86        133.1 
                         S-20        0.254         2.54         20.3 
       90.000      S Adecuado        1.958        19.61        169.8              ZA        1.686        16.86        150.0 
                         S-20        0.254         2.54         22.8 
      100.000      S Adecuado        1.941        19.49        189.3              ZA        1.686        16.86        166.9 
                         S-20        0.254         2.54         25.4 
      110.000      S Adecuado        1.943        19.42        208.7              ZA        1.686        16.86        183.7 
                         S-20        0.254         2.54         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.933        19.38        228.1              ZA        1.686        16.86        200.6 
                         S-20        0.254         2.54         30.5 
      130.000      S Adecuado        1.924        19.28        247.4              ZA        1.686        16.86        217.4 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.860        18.92        266.3              ZA        1.685        16.85        234.3 
                         S-20        0.254         2.54         35.5 
      144.097      S Adecuado        1.803         7.50        273.8              ZA        1.680         6.89        241.2 
                         S-20        0.254         1.04         36.6 
      150.000      S Adecuado        1.754        10.50        284.3              ZA        1.670         9.89        251.1 
                         S-20        0.254         1.50         38.1 
      152.097      S Adecuado        1.726         3.65        288.0              ZA        1.662         3.49        254.6 
                         S-20        0.254         0.53         38.6 
      160.000      S Adecuado        1.769        13.81        301.8              ZA        1.647        13.08        267.6 
                         S-20        0.253         2.00         40.6 
      160.097      S Adecuado        1.769         0.17        302.0              ZA        1.647         0.16        267.8 
                         S-20        0.253         0.02         40.6 
      164.182      S Adecuado        1.748         7.18        309.1              ZA        1.638         6.71        274.5 
                         S-20        0.253         1.03         41.7 
      170.000      S Adecuado        1.711        10.06        319.2              ZA        1.616         9.47        284.0 
                         S-20        0.253         1.47         43.1 
      171.182      S Adecuado        1.707         2.02        321.2              ZA        1.613         1.91        285.9 
                         S-20        0.253         0.30         43.4 
      178.182      S Adecuado        1.806        12.30        333.5              ZA        1.622        11.32        297.2 
                         S-20        0.252         1.77         45.2 
      179.890      S Adecuado        1.806         3.09        336.6              ZA        1.622         2.77        300.0 
                         S-20        0.252         0.43         45.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               336.6 
                       ZA                                       300.0 
                       S-20                                      45.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.854         0.00          0.0              ZA        1.654         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        8.317      S Adecuado        1.810        15.24         15.2              ZA        1.669        13.82         13.8 
                         S-20        0.254         2.11          2.1 
       10.000      S Adecuado        1.813         3.05         18.3              ZA        1.670         2.81         16.6 
                         S-20        0.254         0.43          2.5 
       18.317      S Adecuado        1.841        15.19         33.5              ZA        1.677        13.92         30.5 
                         S-20        0.254         2.11          4.6 

       20.000      S Adecuado        1.852         3.11         36.6              ZA        1.680         2.82         33.4 
                         S-20        0.254         0.43          5.1 
       28.317      S Adecuado        1.818        15.26         51.8              ZA        1.666        13.91         47.3 
                         S-20        0.254         2.11          7.2 
       30.000      S Adecuado        1.808         3.05         54.9              ZA        1.660         2.80         50.1 
                         S-20        0.254         0.43          7.6 
       40.000      S Adecuado        1.752        17.80         72.7              ZA        1.615        16.37         66.5 
                         S-20        0.254         2.54         10.2 
       50.000      S Adecuado        1.734        17.43         90.1              ZA        1.600        16.07         82.5 
                         S-20        0.253         2.53         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.855        17.94        108.1              ZA        1.654        16.27         98.8 
                         S-20        0.253         2.53         15.2 
       70.000      S Adecuado        1.803        18.29        126.4              ZA        1.654        16.54        115.3 
                         S-20        0.253         2.53         17.7 
       80.000      S Adecuado        1.762        17.82        144.2              ZA        1.644        16.49        131.8 
                         S-20        0.253         2.53         20.3 
       82.481      S Adecuado        1.750         4.36        148.5              ZA        1.639         4.07        135.9 
                         S-20        0.253         0.63         20.9 
       89.981      S Adecuado        1.727        13.04        161.6              ZA        1.627        12.25        148.1 
                         S-20        0.253         1.90         22.8 
       90.000      S Adecuado        1.727         0.03        161.6              ZA        1.627         0.03        148.2 
                         S-20        0.253         0.00         22.8 
       97.481      S Adecuado        1.671        12.71        174.3              ZA        1.581        12.00        160.2 
                         S-20        0.253         1.89         24.7 
      100.000      S Adecuado        1.806         4.38        178.7              ZA        1.622         4.03        164.2 
                         S-20        0.253         0.64         25.3 
      101.908      S Adecuado        1.806         3.45        182.2              ZA        1.622         3.10        167.3 
                         S-20        0.252         0.48         25.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               182.2 
                       ZA                                       167.3 
                       S-20                                      25.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        0.900         0.00          0.0              ZA        0.809         0.00          0.0 
                         S-20        0.126         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        0.998         1.90          1.9              ZA        0.907         1.72          1.7 
                         S-20        0.142         0.27          0.3 
        4.000      S Adecuado        0.941         1.94          3.8              ZA        0.943         1.85          3.6 
                         S-20        0.158         0.30          0.6 
        6.000      S Adecuado        1.201         2.14          6.0              ZA        1.111         2.05          5.6 
                         S-20        0.176         0.33          0.9 
        8.000      S Adecuado        1.305         2.51          8.5              ZA        1.215         2.33          7.9 
                         S-20        0.193         0.37          1.3 
       10.000      S Adecuado        1.407         2.71         11.2              ZA        1.317         2.53         10.5 
                         S-20        0.210         0.40          1.7 
       12.000      S Adecuado        1.507         2.91         14.1              ZA        1.416         2.73         13.2 
                         S-20        0.227         0.44          2.1 
       14.000      S Adecuado        1.606         3.11         17.2              ZA        1.516         2.93         16.1 
                         S-20        0.244         0.47          2.6 
       16.000      S Adecuado        1.806         3.41         20.6              ZA        1.623         3.14         19.3 
                         S-20        0.253         0.50          3.1 
       18.000      S Adecuado        1.806         3.61         24.2              ZA        1.623         3.25         22.5 
                         S-20        0.253         0.51          3.6 
       20.000      S Adecuado        1.806         3.61         27.9              ZA        1.623         3.25         25.8 
                         S-20        0.253         0.51          4.1 
       22.000      S Adecuado        1.806         3.61         31.5              ZA        1.623         3.25         29.0 
                         S-20        0.253         0.51          4.6 
       24.000      S Adecuado        1.806         3.61         35.1              ZA        1.623         3.25         32.3 
                         S-20        0.253         0.51          5.1 
       26.000      S Adecuado        1.806         3.61         38.7              ZA        1.623         3.25         35.5 
                         S-20        0.253         0.51          5.6 
       28.000      S Adecuado        1.714         3.52         42.2              ZA        1.618         3.24         38.7 
                         S-20        0.253         0.51          6.1 
       30.000      S Adecuado        1.737         3.45         45.7              ZA        1.599         3.22         42.0 
                         S-20        0.253         0.51          6.6 
       32.000      S Adecuado        1.898         3.63         49.3              ZA        1.686         3.29         45.3 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       33.415      S Adecuado        1.961         2.73         52.0              ZA        1.686         2.39         47.6 
                         S-20        0.254         0.36          7.5 
       40.000      S Adecuado        1.964        12.92         65.0              ZA        1.686        11.10         58.7 
                         S-20        0.254         1.67          9.2 
       50.000      S Adecuado        1.964        19.64         84.6              ZA        1.686        16.86         75.6 
                         S-20        0.254         2.54         11.7 
       60.000      S Adecuado        1.962        19.63        104.2              ZA        1.686        16.86         92.5 
                         S-20        0.254         2.54         14.2 
       65.882      S Adecuado        1.958        11.53        115.8              ZA        1.686         9.92        102.4 
                         S-20        0.254         1.49         15.7 
       70.000      S Adecuado        1.955         8.06        123.8              ZA        1.686         6.94        109.3 
                         S-20        0.254         1.05         16.8 
       80.000      S Adecuado        1.941        19.48        143.3              ZA        1.686        16.86        126.2 
                         S-20        0.254         2.54         19.3 
       90.000      S Adecuado        1.940        19.41        162.7              ZA        1.686        16.86        143.0 
                         S-20        0.254         2.54         21.8 
       95.882      S Adecuado        1.947        11.43        174.1              ZA        1.686         9.91        152.9 
                         S-20        0.254         1.49         23.3 
      100.000      S Adecuado        1.954         8.03        182.2              ZA        1.686         6.94        159.9 
                         S-20        0.254         1.05         24.4 
      110.000      S Adecuado        1.964        19.59        201.7              ZA        1.686        16.86        176.7 
                         S-20        0.254         2.54         26.9 
      120.000      S Adecuado        1.964        19.64        221.4              ZA        1.686        16.86        193.6 
                         S-20        0.254         2.54         29.5 
      125.882      S Adecuado        1.964        11.55        232.9              ZA        1.686         9.92        203.5 
                         S-20        0.254         1.49         31.0 
      130.000      S Adecuado        1.964         8.09        241.0              ZA        1.686         6.94        210.4 
                         S-20        0.254         1.05         32.0 
      140.000      S Adecuado        1.964        19.64        260.7              ZA        1.686        16.86        227.3 
                         S-20        0.254         2.54         34.5 
      150.000      S Adecuado        1.953        19.58        280.2              ZA        1.686        16.86        244.2 
                         S-20        0.254         2.54         37.1 
      156.541      S Adecuado        1.952        12.77        293.0              ZA        1.686        11.03        255.2 
                         S-20        0.254         1.66         38.7 
      160.000      S Adecuado        1.954         6.76        299.8              ZA        1.686         5.83        261.0 
                         S-20        0.254         0.88         39.6 
      170.000      S Adecuado        1.949        19.51        319.3              ZA        1.686        16.86        277.9 
                         S-20        0.254         2.54         42.2 
      180.000      S Adecuado        1.964        19.57        338.9              ZA        1.686        16.86        294.7 
                         S-20        0.254         2.54         44.7 
      182.791      S Adecuado        1.964         5.48        344.3              ZA        1.686         4.70        299.4 
                         S-20        0.254         0.71         45.4 
      190.000      S Adecuado        1.964        14.16        358.5              ZA        1.686        12.15        311.6 
                         S-20        0.254         1.83         47.2 
      200.000      S Adecuado        1.964        19.64        378.1              ZA        1.686        16.86        328.4 
                         S-20        0.254         2.54         49.8 
      202.974      S Adecuado        1.916         5.77        383.9              ZA        1.686         5.01        333.5 
                         S-20        0.254         0.75         50.5 
      204.000      S Adecuado        1.833         1.92        385.8              ZA        1.673         1.72        335.2 
                         S-20        0.254         0.26         50.8 
      206.000      S Adecuado        1.792         3.62        389.4              ZA        1.655         3.33        338.5 
                         S-20        0.254         0.51         51.3 
      208.000      S Adecuado        1.828         3.62        393.1              ZA        1.654         3.31        341.8 

                         S-20        0.253         0.51         51.8 
      209.041      S Adecuado        1.786         1.88        394.9              ZA        1.651         1.72        343.5 
                         S-20        0.253         0.26         52.1 
      210.000      S Adecuado        1.748         1.69        396.6              ZA        1.638         1.58        345.1 
                         S-20        0.253         0.24         52.3 
      212.000      S Adecuado        1.672         3.42        400.1              ZA        1.581         3.22        348.3 
                         S-20        0.253         0.51         52.8 
      214.000      S Adecuado        1.806         3.48        403.5              ZA        1.622         3.20        351.5 
                         S-20        0.253         0.51         53.3 
      216.000      S Adecuado        1.806         3.61        407.2              ZA        1.623         3.24        354.8 
                         S-20        0.253         0.51         53.8 
      218.000      S Adecuado        1.806         3.61        410.8              ZA        1.623         3.25        358.0 
                         S-20        0.253         0.51         54.3 
      220.000      S Adecuado        1.806         3.61        414.4              ZA        1.623         3.25        361.3 
                         S-20        0.253         0.51         54.8 
      222.000      S Adecuado        1.716         3.52        417.9              ZA        1.634         3.26        364.5 
                         S-20        0.253         0.51         55.3 
      223.699      S Adecuado        1.543         2.77        420.7              ZA        1.578         2.73        367.3 
                         S-20        0.253         0.43         55.8 
      224.000      S Adecuado        1.602         0.47        421.1              ZA        1.594         0.48        367.7 
                         S-20        0.253         0.08         55.8 
      226.000      S Adecuado        1.740         3.34        424.5              ZA        1.634         3.23        371.0 
                         S-20        0.253         0.51         56.3 
      228.000      S Adecuado        1.720         3.46        427.9              ZA        1.622         3.26        374.2 
                         S-20        0.253         0.51         56.9 
      230.000      S Adecuado        1.806         3.53        431.5              ZA        1.623         3.24        377.5 
                         S-20        0.253         0.51         57.4 
      232.000      S Adecuado        1.687         3.49        435.0              ZA        1.503         3.13        380.6 
                         S-20        0.233         0.49         57.8 
      233.699      S Adecuado        1.586         2.78        437.7              ZA        1.402         2.47        383.1 
                         S-20        0.216         0.38         58.2 
      234.000      S Adecuado        1.568         0.47        438.2              ZA        1.384         0.42        383.5 
                         S-20        0.213         0.06         58.3 
      236.000      S Adecuado        1.449         3.02        441.2              ZA        1.265         2.65        386.1 
                         S-20        0.193         0.41         58.7 
      238.000      S Adecuado        1.330         2.78        444.0              ZA        1.147         2.41        388.5 
                         S-20        0.173         0.37         59.1 
      240.000      S Adecuado        1.211         2.54        446.6              ZA        1.027         2.17        390.7 
                         S-20        0.153         0.33         59.4 
      242.000      S Adecuado        1.092         2.30        448.9              ZA        0.909         1.94        392.6 
                         S-20        0.133         0.29         59.7 
      242.759      S Adecuado        0.899         0.76        449.6              ZA        0.809         0.65        393.3 
                         S-20        0.126         0.10         59.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               449.6 
                       ZA                                       393.3 
                       S-20                                      59.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.667         0.00          0.0              ZA        1.577         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.604         3.27          3.3              ZA        1.598         3.18          3.2 
                         S-20        0.254         0.51          0.5 
        3.711      S Adecuado        1.908         3.00          6.3              ZA        1.686         2.81          6.0 
                         S-20        0.254         0.43          0.9 
        4.000      S Adecuado        1.938         0.56          6.8              ZA        1.686         0.49          6.5 
                         S-20        0.254         0.07          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.964         3.90         10.7              ZA        1.686         3.37          9.8 
                         S-20        0.254         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.964         3.93         14.7              ZA        1.686         3.37         13.2 
                         S-20        0.254         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.964         3.93         18.6              ZA        1.686         3.37         16.6 
                         S-20        0.254         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.964         3.93         22.5              ZA        1.686         3.37         20.0 
                         S-20        0.254         0.51          3.0 
       12.711      S Adecuado        1.964         1.40         23.9              ZA        1.686         1.20         21.2 
                         S-20        0.254         0.18          3.2 
       14.000      S Adecuado        1.964         2.53         26.4              ZA        1.686         2.17         23.3 
                         S-20        0.254         0.33          3.6 
       16.000      S Adecuado        1.964         3.93         30.4              ZA        1.686         3.37         26.7 
                         S-20        0.254         0.51          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.964         3.93         34.3              ZA        1.686         3.37         30.1 
                         S-20        0.254         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.964         3.93         38.2              ZA        1.686         3.37         33.4 
                         S-20        0.254         0.51          5.1 
       21.711      S Adecuado        1.964         3.36         41.6              ZA        1.686         2.88         36.3 
                         S-20        0.254         0.43          5.5 
       22.000      S Adecuado        1.964         0.57         42.2              ZA        1.686         0.49         36.8 
                         S-20        0.254         0.07          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.964         3.93         46.1              ZA        1.686         3.37         40.2 
                         S-20        0.254         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.964         3.93         50.0              ZA        1.686         3.37         43.6 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.964         3.93         53.9              ZA        1.686         3.37         46.9 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.964         3.93         57.9              ZA        1.686         3.37         50.3 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.964         3.93         61.8              ZA        1.686         3.37         53.7 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.964         3.93         65.7              ZA        1.686         3.37         57.0 
                         S-20        0.254         0.51          8.6 
       34.206      S Adecuado        1.964         0.40         66.1              ZA        1.686         0.35         57.4 
                         S-20        0.254         0.05          8.7 
       36.000      S Adecuado        1.964         3.52         69.6              ZA        1.686         3.02         60.4 
                         S-20        0.254         0.46          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.964         3.93         73.6              ZA        1.686         3.37         63.8 
                         S-20        0.254         0.51          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.964         3.93         77.5              ZA        1.686         3.37         67.2 
                         S-20        0.254         0.51         10.2 
       42.000      S Adecuado        1.964         3.93         81.4              ZA        1.686         3.37         70.5 
                         S-20        0.254         0.51         10.7 
       44.000      S Adecuado        1.964         3.93         85.4              ZA        1.686         3.37         73.9 
                         S-20        0.254         0.51         11.2 
       45.277      S Adecuado        1.964         2.51         87.9              ZA        1.686         2.15         76.1 
                         S-20        0.254         0.32         11.5 
       46.000      S Adecuado        1.964         1.42         89.3              ZA        1.686         1.22         77.3 
                         S-20        0.254         0.18         11.7 
       48.000      S Adecuado        1.964         3.93         93.2              ZA        1.686         3.37         80.6 
                         S-20        0.254         0.51         12.2 
       50.000      S Adecuado        1.964         3.93         97.1              ZA        1.686         3.37         84.0 
                         S-20        0.254         0.51         12.7 
       52.000      S Adecuado        1.964         3.93        101.1              ZA        1.686         3.37         87.4 
                         S-20        0.254         0.51         13.2 
       54.000      S Adecuado        1.964         3.93        105.0              ZA        1.686         3.37         90.8 
                         S-20        0.254         0.51         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.964         3.93        108.9              ZA        1.686         3.37         94.1 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.964         3.93        112.9              ZA        1.686         3.37         97.5 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.964         3.93        116.8              ZA        1.686         3.37        100.9 
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                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       61.777      S Adecuado        1.964         3.49        120.3              ZA        1.686         3.00        103.9 
                         S-20        0.254         0.45         15.7 
       62.000      S Adecuado        1.964         0.44        120.7              ZA        1.686         0.38        104.2 
                         S-20        0.254         0.06         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.964         3.93        124.6              ZA        1.686         3.37        107.6 
                         S-20        0.254         0.51         16.2 
       66.000      S Adecuado        1.964         3.93        128.6              ZA        1.686         3.37        111.0 
                         S-20        0.254         0.51         16.8 
       68.000      S Adecuado        1.964         3.93        132.5              ZA        1.686         3.37        114.4 
                         S-20        0.254         0.51         17.3 
       70.000      S Adecuado        1.963         3.93        136.4              ZA        1.686         3.37        117.7 
                         S-20        0.254         0.51         17.8 
       72.000      S Adecuado        1.963         3.93        140.3              ZA        1.686         3.37        121.1 
                         S-20        0.254         0.51         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.962         3.92        144.3              ZA        1.686         3.37        124.5 
                         S-20        0.254         0.51         18.8 
       76.000      S Adecuado        1.962         3.92        148.2              ZA        1.686         3.37        127.8 
                         S-20        0.254         0.51         19.3 
       78.000      S Adecuado        1.962         3.92        152.1              ZA        1.686         3.37        131.2 
                         S-20        0.254         0.51         19.8 
       78.277      S Adecuado        1.962         0.54        152.7              ZA        1.686         0.47        131.7 
                         S-20        0.254         0.07         19.9 
       80.000      S Adecuado        1.963         3.38        156.0              ZA        1.686         2.90        134.6 
                         S-20        0.254         0.44         20.3 
       82.000      S Adecuado        1.963         3.93        160.0              ZA        1.686         3.37        138.0 
                         S-20        0.254         0.51         20.8 
       84.000      S Adecuado        1.963         3.93        163.9              ZA        1.686         3.37        141.3 
                         S-20        0.254         0.51         21.3 
       86.000      S Adecuado        1.964         3.93        167.8              ZA        1.686         3.37        144.7 
                         S-20        0.254         0.51         21.8 
       88.000      S Adecuado        1.963         3.93        171.8              ZA        1.686         3.37        148.1 
                         S-20        0.254         0.51         22.3 
       90.000      S Adecuado        1.963         3.93        175.7              ZA        1.686         3.37        151.4 
                         S-20        0.254         0.51         22.8 
       92.000      S Adecuado        1.963         3.93        179.6              ZA        1.686         3.37        154.8 
                         S-20        0.254         0.51         23.4 
       94.000      S Adecuado        1.961         3.92        183.5              ZA        1.686         3.37        158.2 
                         S-20        0.254         0.51         23.9 
       96.000      S Adecuado        1.958         3.92        187.4              ZA        1.686         3.37        161.6 
                         S-20        0.254         0.51         24.4 
       98.000      S Adecuado        1.955         3.91        191.4              ZA        1.686         3.37        164.9 
                         S-20        0.254         0.51         24.9 
       98.874      S Adecuado        1.954         1.71        193.1              ZA        1.686         1.47        166.4 
                         S-20        0.254         0.22         25.1 
      100.000      S Adecuado        1.952         2.20        195.3              ZA        1.686         1.90        168.3 
                         S-20        0.254         0.29         25.4 
      110.000      S Adecuado        1.941        19.46        214.7              ZA        1.686        16.86        185.2 
                         S-20        0.254         2.54         27.9 
      119.536      S Adecuado        1.957        18.58        233.3              ZA        1.686        16.07        201.2 
                         S-20        0.254         2.42         30.3 
      120.000      S Adecuado        1.958         0.91        234.2              ZA        1.686         0.78        202.0 
                         S-20        0.254         0.12         30.5 
      130.000      S Adecuado        1.964        19.61        253.8              ZA        1.686        16.86        218.9 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.964        19.64        273.5              ZA        1.686        16.86        235.7 
                         S-20        0.254         2.54         35.5 
      149.536      S Adecuado        1.963        18.72        292.2              ZA        1.686        16.07        251.8 
                         S-20        0.254         2.42         38.0 
      150.000      S Adecuado        1.963         0.91        293.1              ZA        1.686         0.78        252.6 
                         S-20        0.254         0.12         38.1 
      160.000      S Adecuado        1.806        18.84        311.9              ZA        1.623        16.54        269.1 
                         S-20        0.253         2.53         40.6 
      170.000      S Adecuado        1.806        18.06        330.0              ZA        1.622        16.22        285.3 
                         S-20        0.252         2.53         43.1 
      179.536      S Adecuado        1.820        17.29        347.3              ZA        1.654        15.62        301.0 
                         S-20        0.253         2.41         45.5 
      180.000      S Adecuado        1.817         0.84        348.1              ZA        1.654         0.77        301.7 
                         S-20        0.253         0.12         45.7 
      190.000      S Adecuado        1.601        17.09        365.2              ZA        1.596        16.25        318.0 
                         S-20        0.254         2.54         48.2 
      200.000      S Adecuado        1.806        17.04        382.3              ZA        1.623        16.09        334.1 
                         S-20        0.253         2.53         50.7 
      210.000      S Adecuado        1.806        18.06        400.3              ZA        1.623        16.23        350.3 
                         S-20        0.253         2.53         53.3 
      220.000      S Adecuado        1.806        18.06        418.4              ZA        1.623        16.23        366.5 
                         S-20        0.253         2.53         55.8 
      230.000      S Adecuado        1.806        18.06        436.4              ZA        1.623        16.23        382.7 
                         S-20        0.253         2.53         58.3 
      240.000      S Adecuado        1.806        18.06        454.5              ZA        1.623        16.23        399.0 
                         S-20        0.253         2.53         60.8 
      250.000      S Adecuado        1.806        18.06        472.6              ZA        1.623        16.23        415.2 
                         S-20        0.253         2.53         63.4 
      260.000      S Adecuado        1.806        18.06        490.6              ZA        1.623        16.23        431.4 
                         S-20        0.253         2.53         65.9 
      270.000      S Adecuado        1.806        18.06        508.7              ZA        1.623        16.23        447.6 
                         S-20        0.253         2.53         68.4 
      273.092      S Adecuado        1.806         5.58        514.3              ZA        1.623         5.02        452.7 
                         S-20        0.253         0.78         69.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               514.3 
                       ZA                                       452.7 
                       S-20                                      69.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.806         0.00          0.0              ZA        1.622         0.00          0.0 
                         S-20        0.252         0.00          0.0 
       10.000      S Adecuado        1.662        17.34         17.3              ZA        1.571        15.97         16.0 
                         S-20        0.253         2.53          2.5 
       16.573      S Adecuado        1.580        10.65         28.0              ZA        1.580        10.36         26.3 
                         S-20        0.254         1.66          4.2 
       20.000      S Adecuado        1.624         5.49         33.5              ZA        1.615         5.47         31.8 
                         S-20        0.254         0.87          5.1 
       27.573      S Adecuado        1.710        12.62         46.1              ZA        1.663        12.41         44.2 
                         S-20        0.254         1.92          7.0 
       30.000      S Adecuado        1.734         4.18         50.3              ZA        1.672         4.05         48.3 
                         S-20        0.254         0.62          7.6 
       38.573      S Adecuado        1.755        14.96         65.2              ZA        1.677        14.36         62.6 
                         S-20        0.254         2.18          9.8 
       40.000      S Adecuado        1.742         2.50         67.7              ZA        1.674         2.39         65.0 
                         S-20        0.254         0.36         10.1 
       50.000      S Adecuado        1.714        17.28         85.0              ZA        1.664        16.69         81.7 
                         S-20        0.254         2.54         12.7 
       60.000      S Adecuado        1.700        17.07        102.1              ZA        1.658        16.61         98.3 
                         S-20        0.254         2.54         15.2 
       70.000      S Adecuado        1.677        16.89        119.0              ZA        1.647        16.53        114.8 
                         S-20        0.254         2.54         17.8 
       80.000      S Adecuado        1.659        16.68        135.7              ZA        1.637        16.42        131.3 
                         S-20        0.254         2.54         20.3 
       90.000      S Adecuado        1.648        16.54        152.2              ZA        1.630        16.34        147.6 

                         S-20        0.254         2.54         22.8 
      100.000      S Adecuado        1.652        16.50        168.7              ZA        1.633        16.32        163.9 
                         S-20        0.254         2.54         25.4 
      105.491      S Adecuado        1.614         8.97        177.7              ZA        1.607         8.90        172.8 
                         S-20        0.254         1.39         26.8 
      110.000      S Adecuado        1.586         7.21        184.9              ZA        1.585         7.20        180.0 
                         S-20        0.254         1.14         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.568        15.77        200.6              ZA        1.569        15.77        195.8 
                         S-20        0.254         2.54         30.4 
      120.596      S Adecuado        1.569         0.93        201.6              ZA        1.570         0.94        196.7 
                         S-20        0.254         0.15         30.6 
      122.000      S Adecuado        1.572         2.20        203.8              ZA        1.573         2.21        198.9 
                         S-20        0.254         0.36         31.0 
      124.000      S Adecuado        1.584         3.16        206.9              ZA        1.584         3.16        202.1 
                         S-20        0.254         0.51         31.5 
      124.991      S Adecuado        1.595         1.58        208.5              ZA        1.594         1.57        203.7 
                         S-20        0.254         0.25         31.7 
      126.000      S Adecuado        1.608         1.62        210.1              ZA        1.604         1.61        205.3 
                         S-20        0.254         0.26         32.0 
      128.000      S Adecuado        1.648         3.26        213.4              ZA        1.631         3.23        208.5 
                         S-20        0.254         0.51         32.5 
      130.000      S Adecuado        1.691         3.34        216.7              ZA        1.654         3.29        211.8 
                         S-20        0.254         0.51         33.0 
      132.000      S Adecuado        1.736         3.43        220.1              ZA        1.672         3.33        215.1 
                         S-20        0.254         0.51         33.5 
      134.000      S Adecuado        1.770         3.51        223.7              ZA        1.680         3.35        218.5 
                         S-20        0.254         0.51         34.0 
      136.000      S Adecuado        1.784         3.55        227.2              ZA        1.682         3.36        221.8 
                         S-20        0.254         0.51         34.5 
      138.000      S Adecuado        1.797         3.58        230.8              ZA        1.683         3.37        225.2 
                         S-20        0.254         0.51         35.0 
      140.000      S Adecuado        1.812         3.61        234.4              ZA        1.684         3.37        228.6 
                         S-20        0.254         0.51         35.5 
      142.000      S Adecuado        1.827         3.64        238.0              ZA        1.685         3.37        231.9 
                         S-20        0.254         0.51         36.0 
      144.000      S Adecuado        1.845         3.67        241.7              ZA        1.686         3.37        235.3 
                         S-20        0.254         0.51         36.5 
      144.491      S Adecuado        1.859         0.91        242.6              ZA        1.686         0.83        236.1 
                         S-20        0.254         0.12         36.7 
      146.000      S Adecuado        1.895         2.83        245.5              ZA        1.686         2.54        238.7 
                         S-20        0.254         0.38         37.0 
      146.968      S Adecuado        1.907         1.84        247.3              ZA        1.686         1.63        240.3 
                         S-20        0.254         0.25         37.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               247.3 
                       ZA                                       240.3 
                       S-20                                      37.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.964         0.00          0.0              ZA        1.685         0.00          0.0 
                         D-20        0.254         0.00          0.0 
       10.000      S Adecuado        2.460        22.12         22.1              ZA        0.000         8.43          8.4 
                         D-20        0.000         1.27          1.3 
       12.000      S Adecuado        2.460         4.92         27.0 
       20.000      S Adecuado        2.460        19.68         46.7 
       30.000      S Adecuado        2.460        24.60         71.3 
       40.000      S Adecuado        2.460        24.60         95.9 
       40.000      S Adecuado        1.964         0.00         95.9              ZA        1.686         0.00          8.4 
                         D-20        0.254         0.00          1.3 
       40.271      S Adecuado        1.964         0.53         96.5              ZA        1.686         0.46          8.9 
                         D-20        0.254         0.07          1.3 
       42.853      S Adecuado        1.964         5.07        101.5              ZA        1.685         4.35         13.2 
                         D-20        0.254         0.66          2.0 
       45.000      S Adecuado        1.964         4.22        105.7              ZA        1.685         3.62         16.9 
                         D-20        0.254         0.55          2.5 
       50.000      S Adecuado        1.964         9.82        115.6              ZA        1.685         8.43         25.3 
                         D-20        0.254         1.27          3.8 
       50.633      S Adecuado        1.964         1.24        116.8              ZA        1.685         1.07         26.3 
                         D-20        0.254         0.16          4.0 
       60.000      S Adecuado        1.963        18.39        135.2              ZA        1.686        15.79         42.1 
                         D-20        0.254         2.38          6.3 
       60.853      S Adecuado        1.964         1.67        136.9              ZA        1.685         1.44         43.6 
                         D-20        0.254         0.22          6.6 
       65.000      S Adecuado        1.964         8.14        145.0              ZA        1.685         6.99         50.6 
                         D-20        0.254         1.05          7.6 
       65.000      S Adecuado        2.097         0.00        145.0 
       70.000      S Adecuado        2.097        10.48        155.5 
       78.853      S Adecuado        2.097        18.56        174.1 
       80.000      S Adecuado        2.097         2.41        176.5 
       90.000      S Adecuado        2.097        20.97        197.4 
      100.000      S Adecuado        2.097        20.97        218.4 
      110.000      S Adecuado        2.097        20.97        239.4 
      111.650      S Adecuado        2.097         3.46        242.8 
      112.000      S Adecuado        2.097         0.73        243.6 
      114.000      S Adecuado        2.097         4.19        247.8 
      115.000      S Adecuado        2.097         2.10        249.9 
      115.000      S Adecuado        1.849         0.00        249.9              ZA        1.685         0.00         50.6 
                         D-20        0.254         0.00          7.6 
      116.000      S Adecuado        1.837         1.84        251.7              ZA        1.685         1.69         52.2 
                         D-20        0.254         0.25          7.9 
      118.000      S Adecuado        1.810         3.65        255.3              ZA        1.683         3.37         55.6 
                         D-20        0.254         0.51          8.4 
      120.000      S Adecuado        1.783         3.59        258.9              ZA        1.679         3.36         59.0 
                         D-20        0.254         0.51          8.9 
      122.000      S Adecuado        1.754         3.54        262.5              ZA        1.674         3.35         62.3 
                         D-20        0.254         0.51          9.4 
      124.000      S Adecuado        1.726         3.48        266.0              ZA        1.666         3.34         65.7 
                         D-20        0.254         0.51          9.9 
      126.000      S Adecuado        1.708         3.43        269.4              ZA        1.661         3.33         69.0 
                         D-20        0.254         0.51         10.4 
      128.000      S Adecuado        1.766         3.47        272.9              ZA        1.665         3.33         72.3 
                         D-20        0.254         0.51         10.9 
      130.000      S Adecuado        1.759         3.52        276.4              ZA        1.661         3.33         75.7 
                         D-20        0.254         0.51         11.4 
      132.000      S Adecuado        1.754         3.51        279.9              ZA        1.659         3.32         79.0 
                         D-20        0.254         0.51         11.9 
      134.000      S Adecuado        1.729         3.48        283.4              ZA        1.658         3.32         82.3 
                         D-20        0.254         0.51         12.4 
      136.000      S Adecuado        1.711         3.44        286.8              ZA        1.662         3.32         85.6 
                         D-20        0.254         0.51         13.0 
      137.946      S Adecuado        1.714         3.33        290.2              ZA        1.663         3.24         88.8 
                         D-20        0.254         0.49         13.4 
      138.000      S Adecuado        1.714         0.09        290.3              ZA        1.663         0.09         88.9 
                         D-20        0.254         0.01         13.5 
      140.000      S Adecuado        1.721         3.44        293.7              ZA        1.659         3.32         92.3 
                         D-20        0.254         0.51         14.0 
      142.000      S Adecuado        1.739         3.46        297.1              ZA        1.661         3.32         95.6 
                         D-20        0.254         0.51         14.5 
      144.000      S Adecuado        1.750         3.49        300.6              ZA        1.664         3.33         98.9 
                         D-20        0.254         0.51         15.0 

      144.541      S Adecuado        1.754         0.95        301.6              ZA        1.665         0.90         99.8 
                         D-20        0.254         0.14         15.1 
      150.000      S Adecuado        1.774         9.63        311.2              ZA        1.675         9.12        108.9 
                         D-20        0.254         1.39         16.5 
      158.946      S Adecuado        1.964        16.72        327.9              ZA        1.686        15.03        123.9 
                         D-20        0.254         2.27         18.8 
      160.000      S Adecuado        1.963         2.07        330.0              ZA        1.686         1.78        125.7 
                         D-20        0.254         0.27         19.0 
      170.000      S Adecuado        1.816        18.90        348.9              ZA        1.667        16.76        142.5 
                         D-20        0.254         2.54         21.6 
      179.946      S Adecuado        1.764        17.80        366.7              ZA        1.643        16.46        158.9 
                         D-20        0.254         2.53         24.1 
      180.000      S Adecuado        1.764         0.10        366.8              ZA        1.643         0.09        159.0 
                         D-20        0.254         0.01         24.1 
      190.000      S Adecuado        1.758        17.61        384.4              ZA        1.647        16.45        175.5 
                         D-20        0.254         2.54         26.7 
      200.000      S Adecuado        1.784        17.71        402.1              ZA        1.671        16.59        192.1 
                         D-20        0.254         2.54         29.2 
      210.000      S Adecuado        1.768        17.76        419.9              ZA        1.675        16.73        208.8 
                         D-20        0.254         2.54         31.7 
      220.000      S Adecuado        1.750        17.59        437.5              ZA        1.675        16.75        225.5 
                         D-20        0.254         2.54         34.3 
      230.000      S Adecuado        1.874        18.12        455.6              ZA        1.684        16.80        242.3 
                         D-20        0.254         2.54         36.8 
      240.000      S Adecuado        1.906        18.90        474.5              ZA        1.685        16.85        259.2 
                         D-20        0.254         2.54         39.4 
      242.089      S Adecuado        1.911         3.99        478.5              ZA        1.686         3.52        262.7 
                         D-20        0.254         0.53         39.9 
      250.000      S Adecuado        1.933        15.20        493.7              ZA        1.685        13.33        276.0 
                         D-20        0.254         2.01         41.9 
      260.000      S Adecuado        1.956        19.44        513.1              ZA        1.685        16.85        292.9 
                         D-20        0.254         2.54         44.4 
      270.000      S Adecuado        1.949        19.52        532.6              ZA        1.685        16.85        309.8 
                         D-20        0.254         2.54         47.0 
      272.089      S Adecuado        1.954         4.08        536.7              ZA        1.686         3.52        313.3 
                         D-20        0.254         0.53         47.5 
      280.000      S Adecuado        1.963        15.50        552.2              ZA        1.685        13.33        326.6 
                         D-20        0.254         2.01         49.5 
      290.000      S Adecuado        1.964        19.64        571.8              ZA        1.685        16.85        343.5 
                         D-20        0.254         2.54         52.1 
      300.000      S Adecuado        1.964        19.64        591.5              ZA        1.685        16.85        360.3 
                         D-20        0.254         2.54         54.6 
      302.089      S Adecuado        1.964         4.10        595.6              ZA        1.685         3.52        363.8 
                         D-20        0.254         0.53         55.1 
      310.000      S Adecuado        1.964        15.54        611.1              ZA        1.685        13.33        377.2 
                         D-20        0.254         2.01         57.1 
      320.000      S Adecuado        1.885        19.24        630.4              ZA        1.654        16.70        393.9 
                         D-20        0.253         2.54         59.7 
      330.000      S Adecuado        1.885        18.85        649.2              ZA        1.654        16.54        410.4 
                         D-20        0.253         2.53         62.2 
      340.000      S Adecuado        1.885        18.85        668.1              ZA        1.654        16.54        427.0 
                         D-20        0.253         2.53         64.7 
      350.000      S Adecuado        1.860        18.73        686.8              ZA        1.654        16.54        443.5 
                         D-20        0.253         2.53         67.3 
      360.000      S Adecuado        1.777        18.19        705.0              ZA        1.657        16.56        460.1 
                         D-20        0.254         2.54         69.8 
      370.000      S Adecuado        1.799        17.88        722.9              ZA        1.653        16.55        476.6 
                         D-20        0.253         2.54         72.4 
      373.363      S Adecuado        1.698         5.88        728.7              ZA        1.605         5.48        482.1 
                         D-20        0.253         0.85         73.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               728.7 
                       ZA                                       482.1 
                       D-20                                      73.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.964         0.00          0.0              ZA        1.685         0.00          0.0 
                         D-20        0.254         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.964         3.93          3.9              ZA        1.685         3.37          3.4 
                         D-20        0.254         0.51          0.5 
        2.776      S Adecuado        1.964         1.52          5.5              ZA        1.685         1.31          4.7 
                         D-20        0.254         0.20          0.7 
        4.000      S Adecuado        1.964         2.40          7.9              ZA        1.685         2.06          6.7 
                         D-20        0.254         0.31          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.964         3.93         11.8              ZA        1.686         3.37         10.1 
                         D-20        0.254         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.964         3.93         15.7              ZA        1.685         3.37         13.5 
                         D-20        0.254         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.964         3.93         19.6              ZA        1.685         3.37         16.9 
                         D-20        0.254         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.964         3.93         23.6              ZA        1.686         3.37         20.2 
                         D-20        0.254         0.51          3.0 
       12.526      S Adecuado        1.964         1.03         24.6              ZA        1.686         0.89         21.1 
                         D-20        0.254         0.13          3.2 
       14.000      S Adecuado        1.964         2.89         27.5              ZA        1.686         2.48         23.6 
                         D-20        0.254         0.37          3.6 
       16.000      S Adecuado        1.964         3.93         31.4              ZA        1.685         3.37         27.0 
                         D-20        0.254         0.51          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.964         3.93         35.3              ZA        1.685         3.37         30.3 
                         D-20        0.254         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.964         3.93         39.3              ZA        1.685         3.37         33.7 
                         D-20        0.254         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.964         3.93         43.2              ZA        1.686         3.37         37.1 
                         D-20        0.254         0.51          5.6 
       22.276      S Adecuado        1.964         0.54         43.7              ZA        1.686         0.47         37.5 
                         D-20        0.254         0.07          5.7 
       24.000      S Adecuado        1.964         3.39         47.1              ZA        1.685         2.91         40.5 
                         D-20        0.254         0.44          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.964         3.93         51.1              ZA        1.685         3.37         43.8 
                         D-20        0.254         0.51          6.6 
       26.720      S Adecuado        1.964         1.41         52.5              ZA        1.685         1.21         45.0 
                         D-20        0.254         0.18          6.8 
       28.000      S Adecuado        1.964         2.51         55.0              ZA        1.686         2.16         47.2 
                         D-20        0.254         0.33          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.964         3.93         58.9              ZA        1.685         3.37         50.6 
                         D-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.964         3.93         62.8              ZA        1.685         3.37         53.9 
                         D-20        0.254         0.51          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.964         3.93         66.8              ZA        1.685         3.37         57.3 
                         D-20        0.254         0.51          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.964         3.93         70.7              ZA        1.685         3.37         60.7 
                         D-20        0.254         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.964         3.93         74.6              ZA        1.686         3.37         64.0 
                         D-20        0.254         0.51          9.7 
       40.000      S Adecuado        1.964         3.93         78.6              ZA        1.685         3.37         67.4 
                         D-20        0.254         0.51         10.2 
       42.000      S Adecuado        1.964         3.93         82.5              ZA        1.685         3.37         70.8 
                         D-20        0.254         0.51         10.7 
       44.000      S Adecuado        1.964         3.93         86.4              ZA        1.685         3.37         74.2 
                         D-20        0.254         0.51         11.2 
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       46.000      S Adecuado        1.964         3.93         90.3              ZA        1.685         3.37         77.5 
                         D-20        0.254         0.51         11.7 
       48.000      S Adecuado        1.964         3.93         94.3              ZA        1.686         3.37         80.9 
                         D-20        0.254         0.51         12.2 
       50.000      S Adecuado        1.964         3.93         98.2              ZA        1.685         3.37         84.3 
                         D-20        0.254         0.51         12.7 
       52.000      S Adecuado        1.964         3.93        102.1              ZA        1.685         3.37         87.6 
                         D-20        0.254         0.51         13.2 
       53.592      S Adecuado        1.964         3.13        105.2              ZA        1.685         2.68         90.3 
                         D-20        0.254         0.40         13.6 
       54.000      S Adecuado        1.964         0.80        106.0              ZA        1.685         0.69         91.0 
                         D-20        0.254         0.10         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.964         3.93        110.0              ZA        1.685         3.37         94.4 
                         D-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.964         3.93        113.9              ZA        1.686         3.37         97.8 
                         D-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.959         3.92        117.8              ZA        1.686         3.37        101.1 
                         D-20        0.254         0.51         15.2 
       62.000      S Adecuado        1.906         3.86        121.7              ZA        1.686         3.37        104.5 
                         D-20        0.254         0.51         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.814         3.72        125.4              ZA        1.671         3.36        107.9 
                         D-20        0.254         0.51         16.3 
       64.467      S Adecuado        1.789         0.84        126.3              ZA        1.663         0.78        108.6 
                         D-20        0.254         0.12         16.4 
       66.000      S Adecuado        1.704         2.68        128.9              ZA        1.628         2.52        111.2 
                         D-20        0.254         0.39         16.8 
       68.000      S Adecuado        1.772         3.48        132.4              ZA        1.648         3.28        114.4 
                         D-20        0.253         0.51         17.3 
       70.000      S Adecuado        1.806         3.58        136.0              ZA        1.623         3.27        117.7 
                         D-20        0.253         0.51         17.8 
       72.000      S Adecuado        1.806         3.61        139.6              ZA        1.623         3.25        121.0 
                         D-20        0.253         0.51         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.806         3.61        143.2              ZA        1.623         3.25        124.2 
                         D-20        0.253         0.51         18.8 
       75.342      S Adecuado        1.806         2.42        145.6              ZA        1.622         2.18        126.4 
                         D-20        0.252         0.34         19.1 
       76.000      S Adecuado        1.806         1.19        146.8              ZA        1.623         1.07        127.4 
                         D-20        0.253         0.17         19.3 
       76.025      S Adecuado        1.806         0.05        146.9              ZA        1.622         0.04        127.5 
                         D-20        0.252         0.01         19.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               146.9 
                       ZA                                       127.5 
                       D-20                                      19.3 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.885         0.00          0.0              ZA        1.654         0.00          0.0 
                         S-20        0.253         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.810         3.70          3.7              ZA        1.654         3.31          3.3 
                         S-20        0.253         0.51          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.688         3.50          7.2              ZA        1.597         3.25          6.6 
                         S-20        0.253         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.701         3.39         10.6              ZA        1.608         3.20          9.8 
                         S-20        0.253         0.51          1.5 
        7.367      S Adecuado        1.711         2.33         12.9              ZA        1.616         2.20         12.0 
                         S-20        0.253         0.35          1.9 
        8.000      S Adecuado        1.717         1.08         14.0              ZA        1.620         1.02         13.0 
                         S-20        0.253         0.16          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.735         3.45         17.5              ZA        1.632         3.25         16.2 
                         S-20        0.253         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.756         3.49         20.9              ZA        1.642         3.27         19.5 
                         S-20        0.253         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.725         3.48         24.4              ZA        1.626         3.27         22.8 
                         S-20        0.253         0.51          3.5 
       16.000      S Adecuado        1.727         3.45         27.9              ZA        1.627         3.25         26.0 
                         S-20        0.253         0.51          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.744         3.47         31.3              ZA        1.636         3.26         29.3 
                         S-20        0.253         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.762         3.51         34.9              ZA        1.644         3.28         32.6 
                         S-20        0.253         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.777         3.54         38.4              ZA        1.649         3.29         35.9 
                         S-20        0.253         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.801         3.58         42.0              ZA        1.653         3.30         39.2 
                         S-20        0.253         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.836         3.64         45.6              ZA        1.654         3.31         42.5 
                         S-20        0.253         0.51          6.6 
       26.117      S Adecuado        1.837         0.21         45.8              ZA        1.654         0.19         42.7 
                         S-20        0.253         0.03          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.724         3.35         49.2              ZA        1.603         3.07         45.7 
                         S-20        0.253         0.48          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.782         3.51         52.7              ZA        1.644         3.25         49.0 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.831         3.61         56.3              ZA        1.672         3.32         52.3 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.846         3.68         60.0              ZA        1.678         3.35         55.7 
                         S-20        0.254         0.51          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.830         3.68         63.6              ZA        1.671         3.35         59.0 
                         S-20        0.254         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.880         3.71         67.4              ZA        1.685         3.36         62.4 
                         S-20        0.254         0.51          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.900         3.78         71.1              ZA        1.686         3.37         65.7 
                         S-20        0.254         0.51         10.1 
       42.000      S Adecuado        1.917         3.82         75.0              ZA        1.686         3.37         69.1 
                         S-20        0.254         0.51         10.6 
       44.000      S Adecuado        1.964         3.88         78.8              ZA        1.686         3.37         72.5 
                         S-20        0.254         0.51         11.1 
       44.867      S Adecuado        1.964         1.70         80.5              ZA        1.686         1.46         73.9 
                         S-20        0.254         0.22         11.4 
       46.000      S Adecuado        1.964         2.23         82.8              ZA        1.686         1.91         75.8 
                         S-20        0.254         0.29         11.7 
       48.000      S Adecuado        1.964         3.93         86.7              ZA        1.686         3.37         79.2 
                         S-20        0.254         0.51         12.2 
       50.000      S Adecuado        1.964         3.93         90.6              ZA        1.686         3.37         82.6 
                         S-20        0.254         0.51         12.7 
       52.000      S Adecuado        1.964         3.93         94.5              ZA        1.686         3.37         86.0 
                         S-20        0.254         0.51         13.2 
       54.000      S Adecuado        1.964         3.93         98.5              ZA        1.686         3.37         89.3 
                         S-20        0.254         0.51         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.964         3.93        102.4              ZA        1.686         3.37         92.7 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.964         3.93        106.3              ZA        1.686         3.37         96.1 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.964         3.93        110.3              ZA        1.686         3.37         99.4 
                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       62.000      S Adecuado        1.964         3.93        114.2              ZA        1.686         3.37        102.8 
                         S-20        0.254         0.51         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.964         3.93        118.1              ZA        1.686         3.37        106.2 
                         S-20        0.254         0.51         16.2 
       66.000      S Adecuado        1.964         3.93        122.0              ZA        1.686         3.37        109.6 
                         S-20        0.254         0.51         16.7 

       68.000      S Adecuado        1.964         3.93        126.0              ZA        1.686         3.37        112.9 
                         S-20        0.254         0.51         17.2 
       70.000      S Adecuado        1.964         3.93        129.9              ZA        1.686         3.37        116.3 
                         S-20        0.254         0.51         17.7 
       70.821      S Adecuado        1.964         1.61        131.5              ZA        1.686         1.38        117.7 
                         S-20        0.254         0.21         18.0 
       80.000      S Adecuado        1.964        18.03        149.5              ZA        1.686        15.47        133.2 
                         S-20        0.254         2.33         20.3 
       90.000      S Adecuado        1.962        19.63        169.2              ZA        1.686        16.86        150.0 
                         S-20        0.254         2.54         22.8 
      100.000      S Adecuado        1.730        18.46        187.6              ZA        1.666        16.76        166.8 
                         S-20        0.254         2.54         25.4 
      110.000      S Adecuado        1.964        18.47        206.1              ZA        1.686        16.76        183.5 
                         S-20        0.254         2.54         27.9 
      120.000      S Adecuado        1.964        19.64        225.7              ZA        1.686        16.86        200.4 
                         S-20        0.254         2.54         30.4 
      130.000      S Adecuado        1.861        19.12        244.9              ZA        1.682        16.84        217.2 
                         S-20        0.254         2.54         33.0 
      140.000      S Adecuado        1.806        18.34        263.2              ZA        1.622        16.52        233.7 
                         S-20        0.253         2.53         35.5 
      150.000      S Adecuado        1.758        17.82        281.0              ZA        1.643        16.33        250.1 
                         S-20        0.253         2.53         38.0 
      158.356      S Adecuado        1.749        14.65        295.7              ZA        1.676        13.87        263.9 
                         S-20        0.254         2.12         40.2 
      160.000      S Adecuado        1.731         2.86        298.5              ZA        1.671         2.75        266.7 
                         S-20        0.254         0.42         40.6 
      170.000      S Adecuado        1.797        17.64        316.2              ZA        1.678        16.74        283.4 
                         S-20        0.254         2.54         43.1 
      180.000      S Adecuado        1.864        18.31        334.5              ZA        1.685        16.82        300.2 
                         S-20        0.254         2.54         45.7 
      185.356      S Adecuado        1.905        10.10        344.6              ZA        1.686         9.03        309.3 
                         S-20        0.254         1.36         47.0 
      190.000      S Adecuado        1.934         8.91        353.5              ZA        1.686         7.83        317.1 
                         S-20        0.254         1.18         48.2 
      194.533      S Adecuado        1.962         8.83        362.3              ZA        1.686         7.64        324.7 
                         S-20        0.254         1.15         49.3 
      196.000      S Adecuado        1.964         2.88        365.2              ZA        1.686         2.47        327.2 
                         S-20        0.254         0.37         49.7 
      198.000      S Adecuado        1.962         3.93        369.1              ZA        1.686         3.37        330.6 
                         S-20        0.254         0.51         50.2 
      200.000      S Adecuado        1.958         3.92        373.0              ZA        1.686         3.37        334.0 
                         S-20        0.254         0.51         50.7 
      202.000      S Adecuado        1.953         3.91        376.9              ZA        1.686         3.37        337.3 
                         S-20        0.254         0.51         51.2 
      204.000      S Adecuado        1.947         3.90        380.8              ZA        1.686         3.37        340.7 
                         S-20        0.254         0.51         51.7 
      206.000      S Adecuado        1.941         3.89        384.7              ZA        1.686         3.37        344.1 
                         S-20        0.254         0.51         52.3 
      208.000      S Adecuado        1.935         3.88        388.6              ZA        1.686         3.37        347.4 
                         S-20        0.254         0.51         52.8 
      210.000      S Adecuado        1.929         3.86        392.5              ZA        1.686         3.37        350.8 
                         S-20        0.254         0.51         53.3 
      212.000      S Adecuado        1.922         3.85        396.3              ZA        1.686         3.37        354.2 
                         S-20        0.254         0.51         53.8 
      212.356      S Adecuado        1.922         0.68        397.0              ZA        1.686         0.60        354.8 
                         S-20        0.254         0.09         53.9 
      214.000      S Adecuado        1.917         3.16        400.2              ZA        1.686         2.77        357.6 
                         S-20        0.254         0.42         54.3 
      216.000      S Adecuado        1.911         3.83        404.0              ZA        1.686         3.37        360.9 
                         S-20        0.254         0.51         54.8 
      218.000      S Adecuado        1.904         3.81        407.8              ZA        1.686         3.37        364.3 
                         S-20        0.254         0.51         55.3 
      220.000      S Adecuado        1.897         3.80        411.6              ZA        1.686         3.37        367.7 
                         S-20        0.254         0.51         55.8 
      222.000      S Adecuado        1.889         3.79        415.4              ZA        1.686         3.37        371.0 
                         S-20        0.254         0.51         56.3 
      224.000      S Adecuado        1.879         3.77        419.2              ZA        1.686         3.37        374.4 
                         S-20        0.254         0.51         56.8 
      226.000      S Adecuado        1.860         3.74        422.9              ZA        1.686         3.37        377.8 
                         S-20        0.254         0.51         57.3 
      228.000      S Adecuado        1.838         3.70        426.6              ZA        1.685         3.37        381.2 
                         S-20        0.254         0.51         57.8 
      230.000      S Adecuado        1.815         3.65        430.3              ZA        1.683         3.37        384.5 
                         S-20        0.254         0.51         58.3 
      232.000      S Adecuado        1.789         3.60        433.9              ZA        1.678         3.36        387.9 
                         S-20        0.254         0.51         58.9 
      234.000      S Adecuado        1.752         3.54        437.4              ZA        1.673         3.35        391.2 
                         S-20        0.254         0.51         59.4 
      236.000      S Adecuado        1.721         3.47        440.9              ZA        1.665         3.34        394.6 
                         S-20        0.254         0.51         59.9 
      238.000      S Adecuado        1.690         3.41        444.3              ZA        1.654         3.32        397.9 
                         S-20        0.254         0.51         60.4 
      240.000      S Adecuado        1.659         3.35        447.6              ZA        1.638         3.29        401.2 
                         S-20        0.254         0.51         60.9 
      242.000      S Adecuado        1.642         3.30        450.9              ZA        1.628         3.27        404.5 
                         S-20        0.254         0.51         61.4 
      244.000      S Adecuado        1.630         3.27        454.2              ZA        1.620         3.25        407.7 
                         S-20        0.254         0.51         61.9 
      246.000      S Adecuado        1.618         3.25        457.5              ZA        1.611         3.23        410.9 
                         S-20        0.254         0.51         62.4 
      248.000      S Adecuado        1.610         3.23        460.7              ZA        1.605         3.22        414.1 
                         S-20        0.254         0.51         62.9 
      250.000      S Adecuado        1.604         3.21        463.9              ZA        1.600         3.20        417.3 
                         S-20        0.254         0.51         63.4 
      252.000      S Adecuado        1.599         3.20        467.1              ZA        1.596         3.20        420.5 
                         S-20        0.254         0.51         63.9 
      254.000      S Adecuado        1.594         3.19        470.3              ZA        1.592         3.19        423.7 
                         S-20        0.254         0.51         64.4 
      256.000      S Adecuado        1.589         3.18        473.5              ZA        1.588         3.18        426.9 
                         S-20        0.254         0.51         64.9 
      258.000      S Adecuado        1.606         3.19        476.7              ZA        1.601         3.19        430.1 
                         S-20        0.254         0.51         65.5 
      260.000      S Adecuado        1.631         3.24        479.9              ZA        1.617         3.22        433.3 
                         S-20        0.254         0.51         66.0 
      262.000      S Adecuado        1.656         3.29        483.2              ZA        1.629         3.25        436.6 
                         S-20        0.254         0.51         66.5 
      264.000      S Adecuado        1.661         3.32        486.5              ZA        1.631         3.26        439.8 
                         S-20        0.254         0.51         67.0 
      266.000      S Adecuado        1.647         3.31        489.8              ZA        1.626         3.26        443.1 
                         S-20        0.254         0.51         67.5 
      268.000      S Adecuado        1.634         3.28        493.1              ZA        1.620         3.25        446.3 
                         S-20        0.254         0.51         68.0 
      270.000      S Adecuado        1.673         3.31        496.4              ZA        1.636         3.26        449.6 
                         S-20        0.254         0.51         68.5 
      272.000      S Adecuado        1.645         3.32        499.7              ZA        1.624         3.26        452.8 
                         S-20        0.254         0.51         69.0 
      274.000      S Adecuado        1.615         3.26        503.0              ZA        1.606         3.23        456.1 
                         S-20        0.254         0.51         69.5 
      276.000      S Adecuado        1.587         3.20        506.2              ZA        1.585         3.19        459.3 
                         S-20        0.254         0.51         70.0 
      278.000      S Adecuado        1.570         3.16        509.3              ZA        1.571         3.16        462.4 
                         S-20        0.254         0.51         70.5 
      280.000      S Adecuado        1.557         3.13        512.5              ZA        1.558         3.13        465.6 
                         S-20        0.254         0.51         71.0 
      282.000      S Adecuado        1.555         3.11        515.6              ZA        1.557         3.12        468.7 
                         S-20        0.254         0.51         71.5 
      284.000      S Adecuado        1.569         3.12        518.7              ZA        1.570         3.13        471.8 
                         S-20        0.254         0.51         72.1 
      286.000      S Adecuado        1.569         3.14        521.8              ZA        1.570         3.14        474.9 
                         S-20        0.254         0.51         72.6 
      288.000      S Adecuado        1.569         3.14        525.0              ZA        1.570         3.14        478.1 
                         S-20        0.254         0.51         73.1 
      290.000      S Adecuado        1.567         3.14        528.1              ZA        1.568         3.14        481.2 
                         S-20        0.254         0.51         73.6 
      292.000      S Adecuado        1.558         3.12        531.2              ZA        1.560         3.13        484.3 
                         S-20        0.254         0.51         74.1 
      294.000      S Adecuado        1.535         3.09        534.3              ZA        1.538         3.10        487.4 
                         S-20        0.254         0.51         74.6 
      296.000      S Adecuado        1.672         3.21        537.5              ZA        1.582         3.12        490.6 
                         S-20        0.253         0.51         75.1 
      297.459      S Adecuado        1.669         2.44        540.0              ZA        1.578         2.31        492.9 
                         S-20        0.253         0.37         75.5 
      300.000      S Adecuado        1.509         4.04        544.0              ZA        1.512         3.93        496.8 
                         S-20        0.252         0.64         76.1 

      307.611      S Adecuado        1.666        12.08        556.1              ZA        1.575        11.75        508.5 
                         S-20        0.253         1.92         78.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               556.1 
                       ZA                                       508.5 
                       S-20                                      78.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 247: Reposici¾n Colada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.672         0.00          0.0              ZA        1.613         0.00          0.0 
                         S-20        0.254         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        1.676         3.35          3.3              ZA        1.624         3.24          3.2 
                         S-20        0.254         0.51          0.5 
        4.000      S Adecuado        1.692         3.37          6.7              ZA        1.644         3.27          6.5 
                         S-20        0.254         0.51          1.0 
        6.000      S Adecuado        1.707         3.40         10.1              ZA        1.658         3.30          9.8 
                         S-20        0.254         0.51          1.5 
        8.000      S Adecuado        1.671         3.38         13.5              ZA        1.637         3.30         13.1 
                         S-20        0.254         0.51          2.0 
       10.000      S Adecuado        1.650         3.32         16.8              ZA        1.624         3.26         16.4 
                         S-20        0.254         0.51          2.5 
       12.000      S Adecuado        1.642         3.29         20.1              ZA        1.619         3.24         19.6 
                         S-20        0.254         0.51          3.0 
       14.000      S Adecuado        1.646         3.29         23.4              ZA        1.622         3.24         22.8 
                         S-20        0.254         0.51          3.6 
       16.000      S Adecuado        1.651         3.30         26.7              ZA        1.625         3.25         26.1 
                         S-20        0.254         0.51          4.1 
       18.000      S Adecuado        1.655         3.31         30.0              ZA        1.628         3.25         29.3 
                         S-20        0.254         0.51          4.6 
       20.000      S Adecuado        1.659         3.31         33.3              ZA        1.630         3.26         32.6 
                         S-20        0.254         0.51          5.1 
       22.000      S Adecuado        1.662         3.32         36.6              ZA        1.632         3.26         35.9 
                         S-20        0.254         0.51          5.6 
       24.000      S Adecuado        1.715         3.38         40.0              ZA        1.664         3.30         39.2 
                         S-20        0.254         0.51          6.1 
       26.000      S Adecuado        1.706         3.42         43.4              ZA        1.662         3.33         42.5 
                         S-20        0.254         0.51          6.6 
       28.000      S Adecuado        1.706         3.41         46.8              ZA        1.661         3.32         45.8 
                         S-20        0.254         0.51          7.1 
       30.000      S Adecuado        1.682         3.39         50.2              ZA        1.649         3.31         49.1 
                         S-20        0.254         0.51          7.6 
       32.000      S Adecuado        1.696         3.38         53.6              ZA        1.657         3.31         52.4 
                         S-20        0.254         0.51          8.1 
       34.000      S Adecuado        1.717         3.41         57.0              ZA        1.666         3.32         55.8 
                         S-20        0.254         0.51          8.6 
       36.000      S Adecuado        1.726         3.44         60.5              ZA        1.669         3.33         59.1 
                         S-20        0.254         0.51          9.1 
       38.000      S Adecuado        1.733         3.46         63.9              ZA        1.671         3.34         62.4 
                         S-20        0.254         0.51          9.6 
       40.000      S Adecuado        1.730         3.46         67.4              ZA        1.671         3.34         65.8 
                         S-20        0.254         0.51         10.2 
       42.000      S Adecuado        1.728         3.46         70.8              ZA        1.670         3.34         69.1 
                         S-20        0.254         0.51         10.7 
       44.000      S Adecuado        1.715         3.44         74.3              ZA        1.665         3.33         72.4 
                         S-20        0.254         0.51         11.2 
       46.000      S Adecuado        1.703         3.42         77.7              ZA        1.660         3.33         75.8 
                         S-20        0.254         0.51         11.7 
       48.000      S Adecuado        1.690         3.39         81.1              ZA        1.655         3.31         79.1 
                         S-20        0.254         0.51         12.2 
       50.000      S Adecuado        1.678         3.37         84.5              ZA        1.649         3.30         82.4 
                         S-20        0.254         0.51         12.7 
       52.000      S Adecuado        1.667         3.35         87.8              ZA        1.642         3.29         85.7 
                         S-20        0.254         0.51         13.2 
       54.000      S Adecuado        1.655         3.32         91.1              ZA        1.636         3.28         89.0 
                         S-20        0.254         0.51         13.7 
       56.000      S Adecuado        1.643         3.30         94.4              ZA        1.628         3.26         92.2 
                         S-20        0.254         0.51         14.2 
       58.000      S Adecuado        1.631         3.27         97.7              ZA        1.620         3.25         95.5 
                         S-20        0.254         0.51         14.7 
       60.000      S Adecuado        1.620         3.25        101.0              ZA        1.612         3.23         98.7 
                         S-20        0.254         0.51         15.2 
       61.618      S Adecuado        1.611         2.61        103.6              ZA        1.605         2.60        101.3 
                         S-20        0.254         0.41         15.6 
       62.000      S Adecuado        1.609         0.61        104.2              ZA        1.604         0.61        101.9 
                         S-20        0.254         0.10         15.7 
       64.000      S Adecuado        1.601         3.21        107.4              ZA        1.598         3.20        105.1 
                         S-20        0.254         0.51         16.2 
       64.548      S Adecuado        1.600         0.88        108.3              ZA        1.597         0.88        106.0 
                         S-20        0.254         0.14         16.4 
       66.000      S Adecuado        1.599         2.32        110.6              ZA        1.597         2.32        108.3 
                         S-20        0.254         0.37         16.8 
       68.000      S Adecuado        1.601         3.20        113.8              ZA        1.598         3.19        111.5 
                         S-20        0.254         0.51         17.3 
       70.000      S Adecuado        1.607         3.21        117.0              ZA        1.603         3.20        114.7 
                         S-20        0.254         0.51         17.8 
       72.000      S Adecuado        1.618         3.23        120.2              ZA        1.611         3.21        117.9 
                         S-20        0.254         0.51         18.3 
       72.118      S Adecuado        1.619         0.19        120.4              ZA        1.611         0.19        118.1 
                         S-20        0.254         0.03         18.3 
       74.000      S Adecuado        1.626         3.05        123.5              ZA        1.617         3.04        121.1 
                         S-20        0.254         0.48         18.8 
       76.000      S Adecuado        1.635         3.26        126.7              ZA        1.617         3.23        124.4 
                         S-20        0.254         0.51         19.3 
       78.000      S Adecuado        1.642         3.28        130.0              ZA        1.606         3.22        127.6 
                         S-20        0.254         0.51         19.8 
       80.000      S Adecuado        1.629         3.27        133.3              ZA        1.599         3.21        130.8 
                         S-20        0.254         0.51         20.3 
       82.000      S Adecuado        1.627         3.26        136.5              ZA        1.597         3.20        134.0 
                         S-20        0.253         0.51         20.8 
       82.618      S Adecuado        1.629         1.01        137.5              ZA        1.598         0.99        135.0 
                         S-20        0.253         0.16         21.0 
       84.000      S Adecuado        1.626         2.25        139.8              ZA        1.597         2.21        137.2 
                         S-20        0.253         0.35         21.3 
       84.031      S Adecuado        1.626         0.05        139.8              ZA        1.597         0.05        137.3 
                         S-20        0.253         0.01         21.3 
       84.506      S Adecuado        1.619         0.77        140.6              ZA        1.595         0.76        138.0 
                         S-20        0.253         0.12         21.4 
       84.506      S Adecuado        1.806         0.00        140.6              ZA        1.623         0.00        138.0 
                         S-20        0.253         0.00         21.4 
       89.199      S Adecuado        1.806         8.48        149.1              ZA        1.622         7.61        145.6 
                         S-20        0.252         1.18         22.6 
       90.000      S Adecuado        1.806         1.45        150.5              ZA        1.622         1.30        146.9 
                         S-20        0.253         0.20         22.8 
       91.111      S Adecuado        1.806         2.01        152.5              ZA        1.623         1.80        148.7 
                         S-20        0.253         0.28         23.1 
       91.591      S Adecuado        1.806         0.87        153.4              ZA        1.623         0.78        149.5 
                         S-20        0.253         0.12         23.2 
       91.591      S Adecuado        1.964         0.00        153.4              ZA        1.686         0.00        149.5 
                         S-20        0.254         0.00         23.2 
       92.000      S Adecuado        1.964         0.80        154.2              ZA        1.686         0.69        150.2 
                         S-20        0.254         0.10         23.3 
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       94.000      S Adecuado        1.964         3.93        158.1              ZA        1.686         3.37        153.6 
                         S-20        0.254         0.51         23.8 
       96.000      S Adecuado        1.964         3.93        162.1              ZA        1.686         3.37        156.9 
                         S-20        0.254         0.51         24.4 
       98.000      S Adecuado        1.964         3.93        166.0              ZA        1.686         3.37        160.3 
                         S-20        0.254         0.51         24.9 
      100.000      S Adecuado        1.964         3.93        169.9              ZA        1.686         3.37        163.7 
                         S-20        0.254         0.51         25.4 
      102.000      S Adecuado        1.964         3.93        173.9              ZA        1.686         3.37        167.1 
                         S-20        0.254         0.51         25.9 
      104.000      S Adecuado        1.964         3.93        177.8              ZA        1.686         3.37        170.4 
                         S-20        0.254         0.51         26.4 
      106.000      S Adecuado        1.964         3.93        181.7              ZA        1.686         3.37        173.8 
                         S-20        0.254         0.51         26.9 
      108.000      S Adecuado        1.964         3.93        185.6              ZA        1.686         3.37        177.2 
                         S-20        0.254         0.51         27.4 
      110.000      S Adecuado        1.964         3.93        189.6              ZA        1.686         3.37        180.5 
                         S-20        0.254         0.51         27.9 
      112.000      S Adecuado        1.963         3.93        193.5              ZA        1.686         3.37        183.9 
                         S-20        0.254         0.51         28.4 
      112.230      S Adecuado        1.962         0.45        193.9              ZA        1.686         0.39        184.3 
                         S-20        0.254         0.06         28.5 
      114.000      S Adecuado        1.961         3.47        197.4              ZA        1.686         2.98        187.3 
                         S-20        0.254         0.45         28.9 
      115.727      S Adecuado        1.944         3.37        200.8              ZA        1.686         2.91        190.2 
                         S-20        0.254         0.44         29.4 
      116.000      S Adecuado        1.934         0.53        201.3              ZA        1.686         0.46        190.7 
                         S-20        0.254         0.07         29.4 
      118.000      S Adecuado        1.914         3.85        205.2              ZA        1.686         3.37        194.0 
                         S-20        0.254         0.51         29.9 
      120.000      S Adecuado        1.902         3.82        209.0              ZA        1.686         3.37        197.4 
                         S-20        0.254         0.51         30.4 
      122.000      S Adecuado        1.810         3.71        212.7              ZA        1.678         3.36        200.8 
                         S-20        0.254         0.51         31.0 
      124.000      S Adecuado        1.759         3.57        216.3              ZA        1.660         3.34        204.1 
                         S-20        0.254         0.51         31.5 
      126.000      S Adecuado        1.731         3.49        219.8              ZA        1.648         3.31        207.4 
                         S-20        0.254         0.51         32.0 
      128.000      S Adecuado        1.764         3.49        223.2              ZA        1.634         3.28        210.7 
                         S-20        0.254         0.51         32.5 
      130.000      S Adecuado        1.636         3.40        226.6              ZA        1.622         3.26        213.9 
                         S-20        0.254         0.51         33.0 
      132.000      S Adecuado        1.583         3.22        229.9              ZA        1.583         3.21        217.1 
                         S-20        0.254         0.51         33.5 
      133.727      S Adecuado        1.578         2.73        232.6              ZA        1.579         2.73        219.9 
                         S-20        0.254         0.44         33.9 
      134.000      S Adecuado        1.584         0.43        233.0              ZA        1.584         0.43        220.3 
                         S-20        0.254         0.07         34.0 
      134.684      S Adecuado        1.588         1.08        234.1              ZA        1.587         1.08        221.4 
                         S-20        0.254         0.17         34.2 
      136.000      S Adecuado        1.665         2.14        236.3              ZA        1.575         2.08        223.5 
                         S-20        0.253         0.33         34.5 
      138.000      S Adecuado        1.653         3.32        239.6              ZA        1.563         3.14        226.6 
                         S-20        0.252         0.50         35.0 
      140.000      S Adecuado        1.654         3.31        242.9              ZA        1.564         3.13        229.7 
                         S-20        0.252         0.50         35.5 
      142.000      S Adecuado        1.656         3.31        246.2              ZA        1.565         3.13        232.9 
                         S-20        0.252         0.50         36.0 
      144.000      S Adecuado        1.658         3.31        249.5              ZA        1.568         3.13        236.0 
                         S-20        0.252         0.50         36.5 
      146.000      S Adecuado        1.657         3.32        252.8              ZA        1.566         3.13        239.1 
                         S-20        0.252         0.50         37.0 
      148.000      S Adecuado        1.806         3.46        256.3              ZA        1.623         3.19        242.3 
                         S-20        0.253         0.50         37.5 
      150.000      S Adecuado        1.806         3.61        259.9              ZA        1.623         3.25        245.6 
                         S-20        0.253         0.51         38.0 
      151.727      S Adecuado        1.806         3.12        263.0              ZA        1.622         2.80        248.4 
                         S-20        0.253         0.44         38.5 
      152.000      S Adecuado        1.806         0.49        263.5              ZA        1.623         0.44        248.8 
                         S-20        0.253         0.07         38.5 
      154.000      S Adecuado        1.806         3.61        267.1              ZA        1.623         3.25        252.1 
                         S-20        0.253         0.51         39.0 
      156.000      S Adecuado        1.806         3.61        270.7              ZA        1.623         3.25        255.3 
                         S-20        0.253         0.51         39.6 
      158.000      S Adecuado        1.806         3.61        274.3              ZA        1.623         3.25        258.5 
                         S-20        0.253         0.51         40.1 
      158.284      S Adecuado        1.806         0.51        274.9              ZA        1.622         0.46        259.0 
                         S-20        0.252         0.07         40.1 
      160.000      S Adecuado        1.806         3.10        278.0              ZA        1.623         2.78        261.8 
                         S-20        0.253         0.43         40.6 
      162.000      S Adecuado        1.806         3.61        281.6              ZA        1.623         3.25        265.0 
                         S-20        0.253         0.51         41.1 
      164.000      S Adecuado        1.806         3.61        285.2              ZA        1.623         3.25        268.3 
                         S-20        0.253         0.51         41.6 
      166.000      S Adecuado        1.806         3.61        288.8              ZA        1.623         3.25        271.5 
                         S-20        0.253         0.51         42.1 
      168.000      S Adecuado        1.652         3.46        292.2              ZA        1.562         3.18        274.7 
                         S-20        0.251         0.50         42.6 
      170.000      S Adecuado        1.509         3.16        295.4              ZA        1.512         3.07        277.8 
                         S-20        0.252         0.50         43.1 
      172.000      S Adecuado        1.519         3.03        298.4              ZA        1.522         3.03        280.8 
                         S-20        0.253         0.50         43.6 
      174.000      S Adecuado        1.516         3.04        301.5              ZA        1.519         3.04        283.9 
                         S-20        0.253         0.51         44.1 
      176.000      S Adecuado        1.524         3.04        304.5              ZA        1.527         3.05        286.9 
                         S-20        0.253         0.51         44.6 
      178.000      S Adecuado        1.509         3.03        307.5              ZA        1.512         3.04        289.9 
                         S-20        0.252         0.51         45.1 
      179.356      S Adecuado        1.656         2.15        309.7              ZA        1.565         2.09        292.0 
                         S-20        0.252         0.34         45.5 
      180.000      S Adecuado        1.656         1.07        310.8              ZA        1.565         1.01        293.0 
                         S-20        0.252         0.16         45.6 
      185.000      S Adecuado        1.513         7.92        318.7              ZA        1.515         7.70        300.7 
                         S-20        0.252         1.26         46.9 
      190.000      S Adecuado        1.602         7.79        326.5              ZA        1.598         7.78        308.5 
                         S-20        0.254         1.26         48.1 
      195.000      S Adecuado        1.616         8.04        334.5              ZA        1.608         8.01        316.5 
                         S-20        0.254         1.27         49.4 
      200.000      S Adecuado        1.580         7.99        342.5              ZA        1.578         7.96        324.5 
                         S-20        0.254         1.27         50.7 
      205.000      S Adecuado        1.559         7.85        350.3              ZA        1.559         7.84        332.3 
                         S-20        0.254         1.27         51.9 
      210.000      S Adecuado        1.554         7.78        358.1              ZA        1.555         7.79        340.1 
                         S-20        0.253         1.27         53.2 
      215.000      S Adecuado        1.558         7.78        365.9              ZA        1.559         7.79        347.9 
                         S-20        0.254         1.27         54.5 
      220.000      S Adecuado        1.584         7.85        373.8              ZA        1.584         7.86        355.8 
                         S-20        0.254         1.27         55.7 
      225.000      S Adecuado        1.761         8.36        382.1              ZA        1.678         8.16        363.9 
                         S-20        0.254         1.27         57.0 
      230.000      S Adecuado        1.648         8.52        390.6              ZA        1.630         8.27        372.2 
                         S-20        0.254         1.27         58.3 
      235.000      S Adecuado        1.639         8.22        398.9              ZA        1.625         8.14        380.3 
                         S-20        0.254         1.27         59.6 
      240.000      S Adecuado        1.615         8.14        407.0              ZA        1.608         8.08        388.4 
                         S-20        0.254         1.27         60.8 
      245.000      S Adecuado        1.604         8.05        415.0              ZA        1.600         8.02        396.4 
                         S-20        0.254         1.27         62.1 
      250.000      S Adecuado        1.592         7.99        423.0              ZA        1.590         7.97        404.4 
                         S-20        0.254         1.27         63.4 
      255.000      S Adecuado        1.578         7.93        431.0              ZA        1.579         7.92        412.3 
                         S-20        0.254         1.27         64.6 
      260.000      S Adecuado        1.556         7.84        438.8              ZA        1.559         7.84        420.2 
                         S-20        0.254         1.27         65.9 
      265.000      S Adecuado        1.401         7.39        446.2              ZA        1.404         7.41        427.6 
                         S-20        0.232         1.21         67.1 
      267.730      S Adecuado        1.322         3.72        449.9              ZA        1.325         3.73        431.3 
                         S-20        0.220         0.62         67.7 
      268.000      S Adecuado        1.314         0.36        450.3              ZA        1.317         0.36        431.7 
                         S-20        0.219         0.06         67.8 
      270.000      S Adecuado        1.258         2.57        452.8              ZA        1.261         2.58        434.3 
                         S-20        0.209         0.43         68.2 
      272.000      S Adecuado        1.359         2.62        455.5              ZA        1.269         2.53        436.8 
                         S-20        0.202         0.41         68.6 

      274.000      S Adecuado        1.151         2.51        458.0              ZA        1.154         2.42        439.2 
                         S-20        0.192         0.39         69.0 
      276.000      S Adecuado        1.101         2.25        460.2              ZA        1.104         2.26        441.5 
                         S-20        0.184         0.38         69.4 
      277.303      S Adecuado        1.067         1.41        461.6              ZA        1.070         1.42        442.9 
                         S-20        0.178         0.24         69.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 247: Reposici¾n Colada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                               461.6 
                       ZA                                       442.9 
                       S-20                                      69.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000      S Adecuado        1.011         0.00          0.0              ZA        1.005         0.00          0.0 
                         S-20        0.154         0.00          0.0 
        2.000      S Adecuado        0.981         1.99          2.0              ZA        0.981         1.99          2.0 
                         S-20        0.154         0.31          0.3 
        4.000      S Adecuado        0.965         1.95          3.9              ZA        0.967         1.95          3.9 
                         S-20        0.154         0.31          0.6 
        6.000      S Adecuado        0.973         1.94          5.9              ZA        0.974         1.94          5.9 
                         S-20        0.154         0.31          0.9 
        8.000      S Adecuado        1.003         1.98          7.9              ZA        0.998         1.97          7.8 
                         S-20        0.154         0.31          1.2 
       10.000      S Adecuado        1.203         2.21         10.1              ZA        1.080         2.08          9.9 
                         S-20        0.154         0.31          1.5 
       12.000      S Adecuado        1.324         2.53         12.6              ZA        1.085         2.17         12.1 
                         S-20        0.154         0.31          1.8 
       14.000      S Adecuado        1.356         2.68         15.3              ZA        1.086         2.17         14.3 
                         S-20        0.154         0.31          2.2 
       16.000      S Adecuado        1.364         2.72         18.0              ZA        1.085         2.17         16.4 
                         S-20        0.154         0.31          2.5 
       18.000      S Adecuado        1.356         2.72         20.7              ZA        1.086         2.17         18.6 
                         S-20        0.154         0.31          2.8 
       20.000      S Adecuado        1.231         2.59         23.3              ZA        1.072         2.16         20.8 
                         S-20        0.154         0.31          3.1 
       21.596      S Adecuado        1.181         1.93         25.2              ZA        1.041         1.69         22.4 
                         S-20        0.154         0.25          3.3 
       22.000      S Adecuado        1.168         0.47         25.7              ZA        1.029         0.42         22.9 
                         S-20        0.154         0.06          3.4 
       22.207      S Adecuado        1.161         0.24         25.9              ZA        1.023         0.21         23.1 
                         S-20        0.154         0.03          3.4 
       24.000      S Adecuado        1.255         2.17         28.1              ZA        1.054         1.86         24.9 
                         S-20        0.153         0.28          3.7 
       26.000      S Adecuado        1.152         2.41         30.5              ZA        1.040         2.09         27.0 
                         S-20        0.153         0.31          4.0 
       28.000      S Adecuado        1.206         2.36         32.9              ZA        1.022         2.06         29.1 
                         S-20        0.153         0.31          4.3 
       29.707      S Adecuado        1.206         2.06         34.9              ZA        1.022         1.75         30.8 
                         S-20        0.153         0.26          4.6 
       30.000      S Adecuado        1.206         0.35         35.3              ZA        1.022         0.30         31.1 
                         S-20        0.153         0.04          4.6 
       32.000      S Adecuado        1.206         2.41         37.7              ZA        1.022         2.04         33.2 
                         S-20        0.153         0.31          4.9 
       34.000      S Adecuado        1.206         2.41         40.1              ZA        1.022         2.04         35.2 
                         S-20        0.153         0.31          5.2 
       36.000      S Adecuado        1.251         2.46         42.6              ZA        1.079         2.10         37.3 
                         S-20        0.154         0.31          5.5 
       37.207      S Adecuado        1.237         1.50         44.1              ZA        1.074         1.30         38.6 
                         S-20        0.154         0.19          5.7 
       38.000      S Adecuado        1.230         0.98         45.0              ZA        1.071         0.85         39.5 
                         S-20        0.154         0.12          5.8 
       40.000      S Adecuado        1.164         2.39         47.4              ZA        1.077         2.15         41.6 
                         S-20        0.154         0.31          6.1 
       42.000      S Adecuado        1.341         2.51         49.9              ZA        1.085         2.16         43.8 
                         S-20        0.154         0.31          6.4 
       44.000      S Adecuado        1.364         2.71         52.6              ZA        1.086         2.17         46.0 
                         S-20        0.154         0.31          6.8 
       46.000      S Adecuado        1.364         2.73         55.4              ZA        1.086         2.17         48.1 
                         S-20        0.154         0.31          7.1 
       47.402      S Adecuado        1.364         1.91         57.3              ZA        1.086         1.52         49.7 
                         S-20        0.154         0.22          7.3 
       48.000      S Adecuado        1.364         0.82         58.1              ZA        1.085         0.65         50.3 
                         S-20        0.154         0.09          7.4 
       50.000      S Adecuado        1.364         2.73         60.8              ZA        1.086         2.17         52.5 
                         S-20        0.154         0.31          7.7 
       52.000      S Adecuado        1.360         2.72         63.5              ZA        1.085         2.17         54.6 
                         S-20        0.154         0.31          8.0 
       54.000      S Adecuado        1.350         2.71         66.3              ZA        1.086         2.17         56.8 
                         S-20        0.154         0.31          8.3 
       56.000      S Adecuado        1.338         2.69         68.9              ZA        1.086         2.17         59.0 
                         S-20        0.154         0.31          8.6 
       56.852      S Adecuado        1.172         1.07         70.0              ZA        1.044         0.91         59.9 
                         S-20        0.154         0.13          8.7 
       58.000      S Adecuado        1.248         1.39         71.4              ZA        1.054         1.20         61.1 
                         S-20        0.153         0.18          8.9 
       60.000      S Adecuado        1.049         2.30         73.7              ZA        1.000         2.05         63.2 
                         S-20        0.153         0.31          9.2 
       62.000      S Adecuado        1.081         2.13         75.8              ZA        1.049         2.05         65.2 
                         S-20        0.154         0.31          9.5 
       62.852      S Adecuado        1.086         0.92         76.8              ZA        1.052         0.90         66.1 
                         S-20        0.154         0.13          9.7 
       64.000      S Adecuado        1.062         1.23         78.0              ZA        1.040         1.20         67.3 
                         S-20        0.154         0.18          9.8 
       66.000      S Adecuado        1.047         2.11         80.1              ZA        1.031         2.07         69.4 
                         S-20        0.154         0.31         10.1 
       68.000      S Adecuado        1.056         2.10         82.2              ZA        1.036         2.07         71.4 
                         S-20        0.154         0.31         10.4 
       68.852      S Adecuado        1.071         0.91         83.1              ZA        1.045         0.89         72.3 
                         S-20        0.154         0.13         10.6 
       69.895      S Adecuado        1.093         1.13         84.2              ZA        1.056         1.10         73.4 
                         S-20        0.154         0.16         10.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       S Adecuado                                84.2 
                       ZA                                        73.4 
                       S-20                                      10.7 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 338

 
 
 

RIEGOS 



 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 339

GRUPO GRUPO EJE PK 
inicial PK final LONGITUD NOMBRE S-EST3 SUELO 

ADECUADO HM-20 SC 
AC 32 

base G (G-
25) 

AC22 bin S 
(S-20) ZA BBTM 11B 

(M-10) 
AC 16 
surf  S 
(S-12) 

R. CURADO R. 
ADHERENCIA

R. 
ADHERENCIA 

MOD 
R. 

IMPRIMACIÓN

0 0         Tronco 371.956,14 0,00 0,00 242.863,89 226.575,63 295.734,70 70.676,37 0,00 0,00 614.820,03 469.439,52 295.734,70 70.676,37 

    1 0 12.080,00 12.040,00 TRONCO AUTOVIA 356.964,14     234.395,15 218.489,96 284449,63 67156     591.359,29 452.885,11 284449,63 67156

1   184 0 132,86 132,86 Conexión Provisional Inicio 2.979,00     1.722,83 1.633,26 2247,47 685,18     4.701,83 3.356,09 2247,47 685,18

    188 12080 12.630,00 50,00 Conexión Provisional Final 12.013,00     6.745,91 6.452,41 9037,6 2835,19     18.758,91 13.198,32 9037,6 2835,19

  1         Enlace 1. GANDIA SUR 0,00 0,00 0,00 10.804,56 9.968,33 9.669,49 3.922,07 0,00 0,00 10.804,56 30.442,38 0,00 3.922,07

    2 0 600,00 600,00 EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0)       6.365,44 6.014,53 5887,6 1916,73     6.365,44 18.267,57   1916,73

    3 0 199,15 199,15 EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1)       1.042,33 935,12 896,74 437,29     1.042,33 2.874,19   437,29

    4 0 124,22 124,22 EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2)       801,70 717,90 688,14 380,53     801,70 2.207,74   380,53

2   5 0 311,37 311,37 EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3)       1.076,88 964,83 924,3 465,12     1.076,88 2.966,01   465,12

    6 0 373,26 373,26 EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4)       1.518,21 1.335,95 1272,71 722,4     1.518,21 4.126,87   722,4

  2         Enlace 2. ALMOINES - BELLREGUARD 0,00 0,00 0,00 18.783,42 17.466,83 16.981,91 3.899,58 0,00 0,00 18.783,42 53.232,16 0,00 3.899,58

    10 0 314,16 314,16 EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1)       3.214,03 3.021,56 2954,93       3.214,03 9.190,52   0

    11 0 219,91 219,91 EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2)       2.263,95 2.127,57 2079,77       2.263,95 6.471,29   0

    12 0 279,73 279,73 EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1)       1.043,47 940,98 900,67 471,3     1.043,47 2.885,12   471,3

    13 0 272,21 272,21 EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2)       971,65 865,51 828,15 430,36     971,65 2.665,31   430,36

    14 0 247,93 247,93 EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3)       928,99 826,89 791,53 410,6     928,99 2.547,41   410,6

    15 0 247,93 247,93 EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4)       1.062,73 949,58 908,59 477,8     1.062,73 2.920,90   477,8

    16 0 269,35 269,35 EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional)       3.345,93 3.170,40 3100,87 1049,42     3.345,93 9.617,20   1049,42

    18 0 356,85 356,85 EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1)       351,52 324,01 315,39       351,52 990,92   0

    19 0 65,43 65,43 EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2)       319,12 299,23 292,1       319,12 910,45   0

    20 0 59,17 59,17 EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3)       345,73 329,70 323,54       345,73 998,97   0

    21 0 47,01 47,01 EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4)       351,07 333,79 327,67       351,07 1.012,53   0

    22 0 47,09 47,09 EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5)       446,28 425,94 418,25       446,28 1.290,47   0

    23 0 58,63 58,63 EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6)       419,75 400,76 393,61       419,75 1.214,12   0

    24 0 67,76 67,76 EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7)       333,52 309,77 300,9       333,52 944,19   0

    25 0 68,58 68,58 EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8)       314,97 290,93 281,96       314,97 887,86   0

    26 0 270,00 270,00 EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco       2.385,64 2.208,39 2138,03 1060,1     2.385,64 6.732,06   1060,1

3   27 0 64,84 64,84 EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9)       371,53 347,68 339,23       371,53 1.058,44   0

    28 0 56,45 56,45 EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10)       313,54 294,14 286,72       313,54 894,40   0

  3         Enlace 3. RAFELCOFER - LA FONT D EN CARROS 0,00 0,00 0,00 13.827,38 0,00 12.199,63 3.528,51 0,00 0,00 13.827,38 26.027,01 0,00 3.528,51

    30 0 408,41 408,41 ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo)       3.388,18   3115       3.388,18 6.503,18   0

    31 0 357,25 357,25 ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1)       1.830,51   1587,24 891,65     1.830,51 3.417,75   891,65

    32 0 355,95 355,95 ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2)       1.731,30   1496,88 844,93     1.731,30 3.228,18   844,93

    33 0 386,26 386,26 ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3)       1.884,26   1627,91 907,8     1.884,26 3.512,17   907,8

    34 0 385,26 385,26 ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4)       1.813,22   1560,7 884,13     1.813,22 3.373,92   884,13

    35 0 62,43 62,43 ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1)       302,10   267,6       302,10 569,70   0

    36 0 57,54 57,54 ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2)       283,96   252,16       283,96 536,12   0

    37 0 46,77 46,77 ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3)       221,19   196,93       221,19 418,12   0

4   38 0 45,64 45,64 ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4)       227,81   200,58       227,81 428,39   0

    39 0 227,05 227,05 ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dén C       2.144,85   1894,63       2.144,85 4.039,48   0

  4         Enlace 4. OLIVA NORTE 0,00 5.856,70 0,00 49.530,11 45.210,57 39.057,57 17.083,27 0,00 0,00 49.530,11 133.798,25 0,00 17.083,27

    50 0 376,99 376,99 EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1)       3.890,79 3.651,96 3569,17       3.890,79 11.111,92   0

    51 0 219,91 219,91 EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2)       2.224,78 2.095,56 2051,2       2.224,78 6.371,54   0
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GRUPO GRUPO EJE PK 
inicial PK final LONGITUD NOMBRE S-EST3 SUELO 

ADECUADO HM-20 SC 
AC 32 

base G (G-
25) 

AC22 bin S 
(S-20) ZA BBTM 11B 

(M-10) 
AC 16 
surf  S 
(S-12) 

R. CURADO R. 
ADHERENCIA

R. 
ADHERENCIA 

MOD 
R. 

IMPRIMACIÓN

    52 0 383,29 383,29 EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1)       1.896,99 1.687,04 1612,44 879,8     1.896,99 5.196,47   879,8

    53 0 390,09 390,09 EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2)       2.403,61 1.745,50 1665,47 1101     2.403,61 5.814,58   1101

    54 0 461,37 461,37 EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3)       2.362,84 1.797,08 1713,9 1099,12     2.362,84 5.873,82   1099,12

    55 0 379,48 379,48 EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4)       1.930,91 1.729,38 1650,11 926,61     1.930,91 5.310,40   926,61

    56 0 41,01 41,01 EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1)       262,71 248,01 242,64       262,71 753,36   0

    57 0 41,01 41,01 EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2)       263,28 248,58 243,21       263,28 755,07   0

    58 0 47,30 47,30 EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3)       190,84 174,47 168,89       190,84 534,20   0

    59 0 43,71 43,71 EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4)       152,47 142,78 139,54       152,47 434,79   0

    60 0 37,30 37,30 EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5)       234,27 217,57 212,25 73,3     234,27 664,09   73,3

    61 0 32,24 32,24 EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6)       203,68 189,45 61,4       203,68 454,53   0

    62 0 350,00 350,00 EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1)  5.856,70   5.856,70 5.534,45 770,62 6401    5.856,70 12.161,77   6401

    63 0 219,91 219,91 EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3)       2.223,25 2.094,40 2049,9       2.223,25 6.367,55   0

    64 0 37,59 37,59 EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7)       194,98 182,36 177,39       194,98 554,73   0

    65 0 64,07 64,07 EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8)       451,81 419,74 405,02 125,93     451,81 1.276,57   125,93

    66 0 54,86 54,86 EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9)       389,19 361,31 348,57 107,82     389,19 1.099,07   107,82

    67 0 62,26 62,26 EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10)       265,73 245,15 237,03 122,14     265,73 747,91   122,14

    68 0 61,56 61,56 EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11)       317,24 296,90 288,85 121     317,24 902,99   121

    69 0 42,36 42,36 EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12)       182,18 168,17 162,64 83,22     182,18 512,99   83,22

    70 0 730,00 730,00 EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2)       6.238,60 5.690,91 5508,386 2766,19     6.238,60 17.437,90   2766,19

    71 0 314,16 314,16 EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4)       3.088,66 2.929,20 2875,03       3.088,66 8.892,89   0

    72 0 55,59 55,59 EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13)       276,17 266,22 260,7 80,64     276,17 803,09   80,64

    73 0 52,50 52,50 EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14)       219,03 198,90 191,81 103,18     219,03 609,74   103,18

    74 0 57,68 57,68 EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15)       295,56 274,28 266,74 113,36     295,56 836,58   113,36

    75 0 55,22 55,22 EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16)       246,26 227,36 220,14 108,55     246,26 693,76   108,55

    76 0 38,27 38,27 EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17)       162,30 149,60 144,58 75,4     162,30 456,48   75,4

    77 0 40,15 40,15 EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18)       168,40 154,85 149,61 78,76     168,40 472,86   78,76

    78 0 39,99 39,99 EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19)       143,69 130,10 124,87 78,53     143,69 398,66   78,53

    79 0 37,05 37,05 EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20)       136,06 123,49 118,65 52,64     136,06 378,20   52,64

    80 0 46,84 46,84 EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21)       232,34 217,06 211,18 90,07     232,34 660,58   90,07

    81 0 43,28 43,28 EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22)       213,77 199,33 193,9 87,47     213,77 607,00   87,47

    82 0 39,79 39,79 EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23)       177,77 171,60 170,35       177,77 519,72   0

    83 0 40,16 40,16 EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24)       195,84 181,01 175,77       195,84 552,62   0

    84 0 314,16 314,16 EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5)       3.207,30 3.016,32 2950,45       3.207,30 9.174,07   0

    85 0 50,31 50,31 EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25)       270,76 253,33 246,752 98,89     270,76 770,85   98,89

    86 0 53,85 53,85 EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26)       266,97 246,08 88,26       266,97 601,31   0

    87 0 49,55 49,55 EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27)       227,36 207,27 199,94 146,45     227,36 634,57   146,45

    88 0 65,25 65,25 EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28)       279,11 254,94 246,22 127,76     279,11 780,27   127,76

    89 0 61,31 61,31 EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29)       282,65 259,10 251,09 120,52     282,65 792,84   120,52

    90 0 57,83 57,83 EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30)       259,60 240,46 232,88 113,68     259,60 732,94   113,68

    91 0 58,12 58,12 EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31)       258,34 239,08 231,47 114,25     258,34 728,89   114,25

    92 0 54,84 54,84 EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32)       234,42 215,14 207,97 107,69     234,42 657,53   107,69

    93 0 360,00 360,00 EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3)       2.769,06 2.556,50 2474,93 616,67     2.769,06 7.800,49   616,67

    94 0 188,50 188,50 EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6)       1.891,45 1.782,28 1745,2       1.891,45 5.418,93   0
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GRUPO GRUPO EJE PK 
inicial PK final LONGITUD NOMBRE S-EST3 SUELO 

ADECUADO HM-20 SC 
AC 32 

base G (G-
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(S-20) ZA BBTM 11B 

(M-10) 
AC 16 
surf  S 
(S-12) 

R. CURADO R. 
ADHERENCIA

R. 
ADHERENCIA 

MOD 
R. 

IMPRIMACIÓN

    95 0 51,60 51,60 EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33)       222,02 202,35 195,32 101,43     222,02 619,69   101,43

    96 0 53,90 53,90 EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34)       209,31 189,91 182,87 105,96     209,31 582,09   105,96

    97 0 52,61 52,61 EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35)       225,52 208,11 201,23 103,41     225,52 634,86   103,41

    98 0 49,31 49,31 EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36)       215,13 198,82 192,38 96,91     215,13 606,33   96,91

    99 0 52,34 52,34 EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37)       247,05 224,06 216,17 102,89     247,05 687,28   102,89

5   100 0 48,95 48,95 EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38)       235,56 214,37 207,05 96,15     235,56 656,98   96,15

    200 0 90,39 90,39 E00_Ctra       535,80 558,67 605,43 354,88     535,80 1.699,90   354,88

  5         Enlace 5. OLIVA SUR 0,00 0,00 0,00 34.387,06 44.544,75 29.613,64 11.026,24 0,00 0,00 34.387,06 108.545,45 0,00 11.026,24

    101 0 376,99 376,99 EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1)       3.813,93 3.593,64 3517,28       3.813,93 10.924,85   0

    102 0 376,99 376,99 EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2)       3.873,50 3.631,40 3550,94       3.873,50 11.055,84   0

    103 0 393,64 393,64 EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1)       1.748,46 1.552,08 1482,11 819,5     1.748,46 4.782,65   819,5

    104 0 871,37 871,37 EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2)       5.484,16 4.851,83 4629,37 2583,61     5.484,16 14.965,36   2583,61

    105 0 314,68 314,68 EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3)       1.842,91 1.634,54 1560,24 868,78     1.842,91 5.037,69   868,78

    106 0 158,68 158,68 EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4)       1.931,26 1.736,88 1658,67 898,27     1.931,26 5.326,81   898,27

    107 0 901,68 901,68 EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4)       5.621,79 5.019,01 4792,01 2665,73     5.621,79 15.432,81   2665,73

    108 0 391,51 391,51 EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4)       1.736,83 15.390,19 1468,72 829     1.736,83 18.595,74   829

    109 0 62,46 62,46 EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1)       278,66 252,77 243,76 122,47     278,66 775,19   122,47

    110 0 62,04 62,04 EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2)       281,48 257,30 248,55 121,99     281,48 787,33   121,99

    111 0 26,69 26,69 EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3)       128,97 119,42 115,94       128,97 364,33   0

    112 0 28,08 28,08 EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4)       144,27 134,22 130,55       144,27 409,04   0

    113 0 55,98 55,98 EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5)       251,96 231,02 223,42 110,04     251,96 706,40   110,04

    114 0 52,80 52,80 EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6)       239,08 218,37 211,04 103,77     239,08 668,49   103,77

    115 0 175,01 175,01 EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol)       1.837,95 1.781,50 1773,41       1.837,95 5.392,86   0

    119 0 41,11 41,11 EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9)       175,24 161,63 156,26 80,8     175,24 493,13   80,8

    120 0 43,53 43,53 EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10)       188,55 174,46 168,9 83,65     188,55 531,91   83,65

    121 0 188,02 188,02 EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2)       1.630,63 1.507,33 1458,44 736,6     1.630,63 4.596,40   736,6

    122 0 42,00 42,00 EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11)       273,10 259,20 253,7 82,5     273,10 786,00   82,5

    123 0 41,77 41,77 EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12)       285,42 271,86 266,49 80,77     285,42 823,77   80,77

    124 0 135,00 135,00 EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2)       1.587,03 862,54 844,81 500,83     1.587,03 3.294,38   500,83

    125 0 77,34 77,34 EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3)       293,91 258,60 246,35 93,19     293,91 798,86   93,19

10   126 0 177,00 177,00 EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4)       737,97 644,96 612,68 244,74     737,97 1.995,61   244,74

                                0,00 0,00   0

  10         CAMINOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 4.525,84 2.321,92 2.271,67 92.372,46 0,00 0,00 4.525,84 101.491,89 0,00 92.372,46 

                                0,00 0,00   0

    141 0 514,69 514,69 514.690 Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarjó)       4.028,41 1.871,48 1827,8       4.028,41 7.727,69   0

    182 0 76,749 76,749 76.749 CS-3 MI       497,43 450,44 443,87       497,43 1.391,74   0

    183 0 207,778 207,778 207.778 CS-7 MD             1245,53     0,00 1.245,53   1245,53

    186 0 70,661 70,661 70.661 CS-10 MI             600,58     0,00 600,58   600,58

    192 0 194,327 137,327 CS-9 MD                   0,00 0,00   0

    193 0 145,713 145,713 145.713 CS-9 MI             820,45     0,00 820,45   820,45

    220 0 930,516 930,516 930.516 CS-1 MI             9048,1     0,00 9.048,10   9048,1

    221 0 62,06 62,06 62.060 CS-2 MI             69,8     0,00 69,80   69,8

    222 0 2130,673 2130,673 2130.673 CS-3 MI             13118,14     0,00 13.118,14   13118,14



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 342

GRUPO GRUPO EJE PK 
inicial PK final LONGITUD NOMBRE S-EST3 SUELO 

ADECUADO HM-20 SC 
AC 32 

base G (G-
25) 

AC22 bin S 
(S-20) ZA BBTM 11B 

(M-10) 
AC 16 
surf  S 
(S-12) 

R. CURADO R. 
ADHERENCIA

R. 
ADHERENCIA 

MOD 
R. 

IMPRIMACIÓN

    223 0 11,027 11,027 11.027 CS-4 MI             63,73     0,00 63,73   63,73

    224 0 2321,577 2321,577 2321.577 CS-1 MD             14291,26     0,00 14.291,26   14291,26

    225 0 1107,189 1107,189 1107.189 CS-5 MI             6659,71     0,00 6.659,71   6659,71

    226 0 1020,61 1020,61 1020.610 CS-2 MD             6171,21     0,00 6.171,21   6171,21

    227 0 375,042 375,042 375.042 CS-4 MD             2233,38     0,00 2.233,38   2233,38

    228 0 1030,836 1030,836 1030.836 CS-5 MD             7232,05     0,00 7.232,05   7232,05

    229 0 150,16 150,16 150.160 CS-6 MD             890,02     0,00 890,02   890,02

    230 0 728,162 728,162 728.162 CS-8 MI             3424,03     0,00 3.424,03   3424,03

    231 0 486,283 486,283 486.283 CS-8 MD             2866,19     0,00 2.866,19   2866,19

    232 0 107,673 107,673 107.673 CS-7 MI             638,01     0,00 638,01   638,01

    233 0 246,695 246,695 246.695 CS-10 MD             1224,05     0,00 1.224,05   1224,05

    234 0 67,329 67,329 67.329 CS-11 MD                   0,00 0,00   0

    235 0 382,22 382,22 382.220 CS-12 MD             2278,72     0,00 2.278,72   2278,72

    236 0 141,736 141,736 141.736 CS-13 MD                   0,00 0,00   0

    237 0 656,342 656,342 656.342 CS-14 MD             3923,47     0,00 3.923,47   3923,47

    238 0 675,084 675,084 675.084 CS-12 MI             4081     0,00 4.081,00   4081

    239 0 179,89 179,89 179.890 CS-13 MI             1080,53     0,00 1.080,53   1080,53

   240 0 101,908 101,908 101.908 CS-16 MD             601     0,00 601,00   601

   241 0 242,759 242,759 242.759 CS-18 MD             1418,31     0,00 1.418,31   1418,31

   242 0 273,092 273,092 273.092 CS-15 MD             1619,97     0,00 1.619,97   1619,97

   243 0 146,968 146,968 146.968 CS-17 MD             865,57     0,00 865,57   865,57

   244 0 373,363 373,363 373.363 CS-5 MD             1734,41     0,00 1.734,41   1734,41

   245 0 76,025 76,025 76.025 CS-7 MI             459     0,00 459,00   459

   246 0 307,611 307,611 307.611 CS-11 MI             1833,28     0,00 1.833,28   1833,28

   247 0 277,303 277,303 Reposición Colada             1605,52     0,00 1.605,52   1605,52

   248 0 69,895 69,895 69.895 CS-19 MD             275,44     0,00 275,44   275,44

TOTAL                   746.678,41 922.976,67 295.734,70 202.508,50
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         26.973         0.000           0.0 
                      20.000         27.103       536.910         536.9 
                      40.000         28.420       560.046        1097.0 
                      60.000         28.226       568.761        1665.7 
                      80.000         28.571       569.019        2234.7 
                     100.000         29.231       580.788        2815.5 
                     120.000         29.666       588.953        3404.5 
                     140.000         28.948       592.804        3997.3 
                     160.000         29.344       578.389        4575.7 
                     180.000         28.699       589.934        5165.6 
                     200.000         29.857       585.545        5751.1 
                     220.000         30.294       601.655        6352.8 
                     240.000         30.705       609.879        6962.7 
                     260.000         33.030       650.026        7612.7 
                     280.000         34.765       689.948        8302.7 
                     300.000         28.585       666.528        8969.2 
                     320.000         29.598       586.804        9556.0 
                     340.000         30.514       599.785       10155.8 
                     360.000         32.310       626.584       10782.4 
                     380.000         23.287       587.282       11369.6 
                     400.000         24.608       478.965       11848.6 
                     420.000         25.367       504.450       12353.1 
                     440.000         25.367       507.335       12860.4 
                     460.000         24.204       503.853       13364.2 
                     480.000         30.474       618.975       13983.2 
                     500.000         29.060       592.148       14575.4 
                     520.000         28.877       578.399       15153.8 
                     540.000         28.877       577.546       15731.3 
                     560.000         28.877       577.546       16308.9 
                     580.000         28.877       577.546       16886.4 
                     600.000         28.633       575.205       17461.6 
                     620.000         36.694       569.864       18031.5 
                     640.000         32.263       680.629       18712.1 
                     660.000         31.304       632.859       19345.0 
                     680.000         30.884       621.879       19966.8 
                     700.000         30.463       613.471       20580.3 
                     720.000         30.043       605.061       21185.4 
                     740.000         29.622       596.653       21782.0 
                     760.000         29.373       588.937       22371.0 
                     780.000         29.373       587.452       22958.4 
                     800.000         29.373       587.452       23545.9 
                     820.000         29.462       587.836       24133.7 
                     840.000         29.478       589.538       24723.2 
                     860.000         29.478       589.550       25312.8 
                     880.000         29.478       589.550       25902.3 
                     900.000         29.478       589.550       26491.9 
                     920.000         29.478       589.550       27081.4 
                     940.000         29.478       589.551       27671.0 
                     960.000         29.478       589.550       28260.5 
                     980.000         29.579       590.714       28851.3 
                    1000.000         29.617       592.048       29443.3 
                    1020.000         29.848       593.463       30036.8 
                    1040.000         30.250       601.031       30637.8 
                    1060.000         31.641       631.981       31269.8 
                    1080.000         30.250       631.981       31901.8 
                    1100.000         29.885       601.337       32503.1 
                    1120.000         29.609       594.567       33097.7 
                    1140.000         29.555       591.462       33689.1 
                    1160.000         29.555       591.104       34280.2 
                    1180.000         29.555       591.104       34871.3 
                    1200.000         29.555       591.104       35462.4 
                    1220.000         29.555       591.104       36053.5 
                    1240.000         29.555       591.104       36644.6 
                    1260.000         29.555       591.104       37235.8 
                    1280.000         29.542       591.091       37826.8 
                    1300.000         29.493       590.053       38416.9 
                    1320.000         29.493       589.851       39006.7 
                    1340.000         29.493       589.851       39596.6 
                    1360.000         29.493       589.851       40186.4 
                    1380.000         29.493       589.851       40776.3 
                    1400.000         29.493       589.851       41366.2 
                    1420.000         29.393       589.347       41955.5 
                    1440.000         29.393       587.863       42543.4 
                    1460.000         29.393       587.863       43131.2 
                    1480.000         29.393       587.863       43719.1 
                    1500.000         29.393       587.863       44306.9 
                    1520.000         29.393       587.863       44894.8 
                    1540.000         29.393       587.863       45482.7 
                    1560.000         29.292       586.532       46069.2 
                    1580.000         29.292       585.845       46655.1 
                    1600.000         29.292       585.845       47240.9 
                    1620.000         29.292       585.845       47826.7 
                    1640.000         29.292       585.845       48412.6 
                    1660.000         29.292       585.845       48998.4 
                    1680.000         29.292       585.845       49584.3 
                    1700.000         29.292       585.845       50170.1 
                    1720.000         29.292       585.845       50756.0 
                    1740.000         29.292       585.845       51341.8 
                    1760.000         29.292       585.845       51927.7 
                    1780.000         29.292       585.845       52513.5 
                    1800.000         29.292       585.845       53099.3 
                    1820.000         29.292       585.845       53685.2 
                    1840.000         29.292       585.845       54271.0 
                    1860.000         28.892       582.280       54853.3 
                    1880.000         28.935       578.013       55431.3 
                    1900.000         29.043       579.769       56011.1 
                    1920.000         29.165       582.031       56593.1 
                    1940.000         31.031       611.296       57204.4 
                    1960.000         31.022       620.532       57825.0 
                    1980.000         31.017       620.393       58445.3 
                    2000.000         31.487       622.949       59068.3 
                    2020.000         32.336       638.226       59706.5 
                    2040.000         33.181       655.187       60361.7 
                    2060.000         34.025       672.062       61033.8 
                    2080.000         34.527       687.554       61721.3 
                    2100.000         34.527       690.546       62411.9 
                    2120.000         34.794       691.792       63103.7 
                    2140.000         36.968       712.692       63816.4 
                    2160.000         25.460       762.004       64578.4 
                    2180.000         27.526       538.670       65117.0 
                    2200.000         27.526       550.518       65667.5 
                    2220.000         27.526       550.518       66218.1 
                    2240.000         27.526       550.518       66768.6 
                    2260.000         27.526       550.518       67319.1 
                    2280.000         27.526       550.518       67869.6 
                    2300.000         27.526       550.518       68420.1 
                    2320.000         27.526       550.518       68970.7 
                    2340.000         27.526       550.518       69521.2 
                    2360.000         27.526       550.518       70071.7 
                    2380.000         29.413       536.657       70608.3 
                    2400.000         37.942       804.846       71413.2 
                    2420.000         35.024       723.378       72136.6 
                    2440.000         34.536       693.588       72830.2 
                    2460.000         34.527       690.562       73520.7 
                    2480.000         34.527       690.546       74211.3 
                    2500.000         34.527       690.546       74901.8 
                    2520.000         34.527       690.546       75592.4 
                    2540.000         34.527       686.116       76278.5 
                    2560.000         34.527       690.546       76969.0 
                    2580.000         34.527       690.546       77659.6 
                    2600.000         34.527       690.546       78350.1 

                    2620.000         34.527       690.546       79040.7 
                    2640.000         34.527       690.546       79731.2 
                    2660.000         34.527       690.546       80421.7 
                    2680.000         34.527       690.546       81112.3 
                    2700.000         34.527       690.546       81802.8 
                    2720.000         34.527       690.546       82493.4 
                    2740.000         34.552       690.563       83183.9 
                    2760.000         34.923       694.751       83878.7 
                    2780.000         35.292       702.156       84580.9 
                    2800.000         34.384       689.545       85270.4 
                    2820.000         35.946       714.787       85985.2 
                    2840.000         34.930       721.805       86707.0 
                    2860.000         34.512       694.459       87401.4 
                    2880.000         34.188       686.450       88087.9 
                    2900.000         34.115       682.851       88770.8 
                    2920.000         34.115       682.307       89453.1 
                    2940.000         34.106       682.302       90135.4 
                    2960.000         34.015       680.714       90816.1 
                    2980.000         33.915       679.707       91495.8 
                    3000.000         33.910       678.293       92174.1 
                    3020.000         33.874       677.802       92851.9 
                    3040.000         33.834       677.496       93529.4 
                    3060.000         33.894       677.287       94206.7 
                    3080.000         33.954       678.488       94885.1 
                    3100.000         34.014       679.688       95564.8 
                    3120.000         34.007       680.250       96245.1 
                    3140.000         33.994       680.018       96925.1 
                    3160.000         33.981       679.759       97604.9 
                    3180.000         33.969       679.500       98284.4 
                    3180.000         33.969         0.000       98284.4 
                    3200.000         34.114       623.479       98907.8 
                    3220.000         31.574       662.915       99570.8 
                    3220.000         31.574         0.000       99570.8 
                    3240.000         31.174       623.813      100194.6 
                    3260.000         31.161       623.347      100817.9 
                    3260.000         31.161         0.000      100817.9 
                    3280.000         32.933       575.289      101393.2 
                    3300.000         32.920       658.534      102051.7 
                    3300.000         32.920         0.000      102051.7 
                    3320.000         33.878       672.835      102724.6 
                    3340.000         33.865       677.430      103402.0 
                    3360.000         33.852       677.171      104079.2 
                    3380.000         33.839       676.912      104756.1 
                    3400.000         33.826       676.653      105432.7 
                    3420.000         33.930       677.266      106110.0 
                    3440.000         34.395       682.671      106792.7 
                    3460.000         34.976       693.714      107486.4 
                    3480.000         36.285       725.042      108211.4 
                    3500.000         34.976       725.042      108936.5 
                    3520.000         34.395       693.714      109630.2 
                    3540.000         33.930       682.670      110312.9 
                    3560.000         33.814       677.149      110990.0 
                    3580.000         38.651       748.829      111738.8 
                    3600.000         36.106       734.847      112473.7 
                    3620.000         33.780       687.572      113161.3 
                    3640.000         33.714       674.943      113836.2 
                    3660.000         33.647       673.608      114509.8 
                    3680.000         33.397       671.379      115181.2 
                    3700.000         35.185       689.565      115870.8 
                    3720.000         35.806       708.273      116579.0 
                    3740.000         35.806       716.120      117295.1 
                    3760.000         35.812       716.127      118011.3 
                    3780.000         36.111       718.415      118729.7 
                    3800.000         36.937       729.254      119458.9 
                    3820.000         40.096       758.058      120217.0 
                    3840.000         42.957       818.641      121035.6 
                    3860.000         24.301       690.008      121725.6 
                    3880.000         25.408       502.725      122228.4 
                    3900.000         25.520       509.272      122737.6 
                    3920.000         25.639       511.556      123249.2 
                    3940.000         27.532       538.995      123788.2 
                    3960.000         27.526       550.553      124338.7 
                    3980.000         27.526       550.518      124889.3 
                    4000.000         27.526       550.518      125439.8 
                    4020.000         27.526       550.518      125990.3 
                    4040.000         27.526       550.518      126540.8 
                    4060.000         27.526       550.518      127091.3 
                    4080.000         27.526       550.518      127641.9 
                    4100.000         27.526       550.518      128192.4 
                    4120.000         27.526       550.518      128742.9 
                    4140.000         27.526       550.518      129293.4 
                    4160.000         27.526       550.518      129843.9 
                    4180.000         29.896       586.068      130430.0 
                    4200.000         29.793       620.081      131050.1 
                    4220.000         27.526       561.855      131611.9 
                    4240.000         27.526       550.518      132162.4 
                    4260.000         27.526       550.518      132713.0 
                    4280.000         27.526       550.518      133263.5 
                    4300.000         27.526       550.518      133814.0 
                    4320.000         27.526       550.518      134364.5 
                    4340.000         27.526       550.518      134915.0 
                    4360.000         27.526       550.518      135465.6 
                    4380.000         27.526       550.518      136016.1 
                    4400.000         27.526       550.518      136566.6 
                    4420.000         27.526       550.518      137117.1 
                    4440.000         27.526       550.518      137667.6 
                    4460.000         27.526       550.518      138218.1 
                    4480.000         27.526       550.518      138768.7 
                    4500.000         26.614       546.569      139315.2 
                    4520.000         34.396       633.365      139948.6 
                    4540.000         40.556       702.060      140650.7 
                    4560.000         37.400       777.292      141427.9 
                    4580.000         35.587       727.622      142155.6 
                    4600.000         34.766       702.504      142858.1 
                    4620.000         34.527       691.998      143550.1 
                    4640.000         34.527       690.546      144240.6 
                    4660.000         34.142       688.240      144928.9 
                    4680.000         32.884       670.264      145599.1 
                    4700.000         31.616       645.050      146244.2 
                    4720.000         28.488       610.278      146854.5 
                    4740.000         27.169       556.551      147411.0 
                    4760.000         26.657       537.832      147948.8 
                    4780.000         26.200       528.499      148477.3 
                    4800.000         25.780       519.799      148997.1 
                    4820.000         25.521       512.016      149509.1 
                    4840.000         25.521       510.411      150019.6 
                    4860.000         25.521       510.411      150530.0 
                    4880.000         25.521       510.411      151040.4 
                    4900.000         25.521       510.411      151550.8 
                    4920.000         25.521       510.411      152061.2 
                    4940.000         25.521       510.411      152571.6 
                    4960.000         25.521       510.411      153082.0 
                    4980.000         25.521       510.411      153592.4 
                    5000.000         25.521       510.411      154102.8 
                    5020.000         25.521       510.411      154613.3 
                    5040.000         25.521       510.411      155123.7 
                    5060.000         25.521       510.411      155634.1 
                    5080.000         25.521       510.411      156144.5 
                    5100.000         25.521       510.411      156654.9 
                    5120.000         25.521       510.411      157165.3 
                    5140.000         25.521       510.411      157675.7 
                    5160.000         25.521       510.411      158186.1 
                    5180.000         25.521       510.411      158696.5 
                    5200.000         25.521       510.411      159207.0 
                    5220.000         25.521       510.411      159717.4 
                    5240.000         25.521       510.411      160227.8 
                    5260.000         25.521       510.411      160738.2 
                    5280.000         25.521       510.411      161248.6 
                    5300.000         25.521       510.411      161759.0 
                    5320.000         25.521       510.411      162269.4 
                    5340.000         25.521       510.411      162779.8 
                    5360.000         25.521       510.411      163290.2 
                    5380.000         25.521       510.411      163800.6 
                    5400.000         25.521       510.411      164311.1 

                    5420.000         25.521       510.411      164821.5 
                    5440.000         25.521       510.411      165331.9 
                    5460.000         25.521       510.411      165842.3 
                    5480.000         25.521       510.411      166352.7 
                    5500.000         25.521       510.411      166863.1 
                    5520.000         25.586       510.900      167374.0 
                    5540.000         25.883       514.379      167888.4 
                    5560.000         26.233       521.175      168409.6 
                    5580.000         27.486       549.096      168958.7 
                    5600.000         26.315       549.346      169508.0 
                    5620.000         26.059       523.763      170031.8 
                    5640.000         27.529       543.258      170575.0 
                    5660.000         27.525       550.548      171125.6 
                    5680.000         27.520       550.448      171676.0 
                    5700.000         27.517       550.363      172226.4 
                    5720.000         27.520       550.371      172776.8 
                    5740.000         27.526       550.465      173327.2 
                    5760.000         27.529       550.548      173877.8 
                    5780.000         27.532       550.604      174428.4 
                    5800.000         27.532       550.655      174979.0 
                    5820.000         27.520       550.524      175529.6 
                    5840.000         25.657       540.178      176069.7 
                    5860.000         25.615       512.701      176582.4 
                    5880.000         25.580       511.951      177094.4 
                    5900.000         25.546       511.266      177605.6 
                    5920.000         25.546       510.921      178116.6 
                    5940.000         25.546       510.921      178627.5 
                    5960.000         25.546       510.921      179138.4 
                    5980.000         25.546       510.921      179649.3 
                    6000.000         25.546       510.921      180160.3 
                    6020.000         25.546       510.921      180671.2 
                    6040.000         25.546       510.921      181182.1 
                    6060.000         25.546       510.921      181693.0 
                    6080.000         25.546       510.921      182203.9 
                    6100.000         25.546       510.921      182714.9 
                    6120.000         25.546       510.921      183225.8 
                    6140.000         25.546       510.921      183736.7 
                    6160.000         25.546       510.921      184247.6 
                    6180.000         25.546       510.921      184758.5 
                    6200.000         25.546       510.921      185269.5 
                    6220.000         25.546       510.921      185780.4 
                    6240.000         25.546       510.921      186291.3 
                    6260.000         25.546       510.921      186802.2 
                    6280.000         25.546       510.921      187313.2 
                    6300.000         25.546       510.921      187824.1 
                    6320.000         25.666       511.263      188335.3 
                    6340.000         26.085       517.513      188852.9 
                    6360.000         26.505       525.906      189378.8 
                    6380.000         26.925       534.298      189913.1 
                    6400.000         28.557       560.873      190473.9 
                    6420.000         28.976       575.327      191049.3 
                    6440.000         31.245       596.770      191646.0 
                    6460.000         33.868       657.920      192303.9 
                    6480.000         35.132       689.996      192993.9 
                    6500.000         34.201       698.879      193692.8 
                    6520.000         33.766       676.122      194368.9 
                    6540.000         32.607       657.306      195026.2 
                    6560.000         33.219       656.597      195682.8 
                    6580.000         35.178       681.486      196364.3 
                    6600.000         38.619       735.476      197099.8 
                    6620.000         24.177       758.394      197858.2 
                    6640.000         25.546       501.083      198359.3 
                    6660.000         25.546       510.921      198870.2 
                    6680.000         25.546       510.921      199381.1 
                    6700.000         25.546       510.921      199892.0 
                    6720.000         25.546       510.921      200403.0 
                    6740.000         25.546       510.921      200913.9 
                    6760.000         25.546       510.921      201424.8 
                    6780.000         25.546       510.921      201935.7 
                    6800.000         25.546       510.921      202446.7 
                    6820.000         25.546       510.921      202957.6 
                    6840.000         25.546       510.921      203468.5 
                    6860.000         25.546       510.921      203979.4 
                    6880.000         22.573       503.638      204483.1 
                    6900.000         22.573       451.467      204934.5 
                    6920.000         22.573       451.467      205386.0 
                    6940.000         25.546       491.450      205877.4 
                    6960.000         25.546       510.921      206388.4 
                    6980.000         25.546       510.921      206899.3 
                    7000.000         22.573       476.261      207375.5 
                    7020.000         22.573       451.467      207827.0 
                    7040.000         25.569       458.769      208285.8 
                    7060.000         25.604       511.731      208797.5 
                    7080.000         25.642       512.439      209310.0 
                    7100.000         27.516       528.041      209838.0 
                    7120.000         27.528       550.445      210388.4 
                    7140.000         27.533       550.648      210939.1 
                    7160.000         27.530       550.623      211489.7 
                    7180.000         27.527       550.565      212040.3 
                    7200.000         22.471       527.770      212568.0 
                    7220.000         22.462       449.316      213017.4 
                    7240.000         22.463       449.243      213466.6 
                    7260.000         22.473       449.353      213916.0 
                    7280.000         27.526       452.246      214368.2 
                    7300.000         27.526       550.518      214918.7 
                    7320.000         28.326       558.520      215477.2 
                    7340.000         36.661       574.980      216052.2 
                    7360.000         33.436       703.367      216755.6 
                    7380.000         41.298       727.918      217483.5 
                    7400.000         40.338       815.171      218298.7 
                    7420.000         40.096       803.155      219101.8 
                    7440.000         40.178       803.567      219905.4 
                    7460.000         40.996       808.448      220713.8 
                    7480.000         42.197       835.941      221549.8 
                    7500.000         43.597       850.357      222400.1 
                    7520.000         47.147       910.492      223310.6 
                    7540.000         46.865       958.375      224269.0 
                    7560.000         47.926       953.454      225222.5 
                    7580.000         38.422       846.188      226068.7 
                    7600.000         36.238       741.782      226810.4 
                    7620.000         36.561       726.349      227536.8 
                    7640.000         38.260       743.806      228280.6 
                    7660.000         37.355       779.340      229059.9 
                    7680.000         41.456       823.521      229883.5 
                    7700.000         41.311       827.644      230711.1 
                    7720.000         41.500       828.109      231539.2 
                    7740.000         41.684       831.840      232371.0 
                    7760.000         41.865       835.491      233206.5 
                    7780.000         44.568       862.438      234069.0 
                    7800.000         34.927       746.745      234815.7 
                    7820.000         39.582       749.417      235565.1 
                    7820.000         28.255         0.000      235565.1 
                    7840.000         27.754       562.598      236127.7 
                    7860.000         27.754       555.078      236682.8 
                    7880.000         28.255       557.585      237240.4 
                    7900.000         27.754       557.584      237798.0 
                    7920.000         27.754       555.078      238353.1 
                    7940.000         28.255       557.585      238910.6 
                    7960.000         27.754       557.585      239468.2 
                    7980.000         27.754       555.076      240023.3 
                    8000.000         28.255       557.585      240580.9 
                    8020.000         27.754       562.599      241143.5 
                    8040.000         27.754       555.076      241698.6 
                    8060.000         28.255       557.585      242256.2 
                    8080.000         27.754       562.599      242818.8 
                    8100.000         27.754       555.076      243373.8 
                    8120.000         27.754       555.078      243928.9 
                    8140.000         27.754       560.092      244489.0 
                    8160.000         27.754       555.078      245044.1 
                    8180.000         27.754       555.078      245599.2 
                    8200.000         17.098       550.299      246149.5 
                    8200.000         17.098         0.000      246149.5 
                    8220.000         42.183       727.353      246876.8 
                    8240.000         39.931       809.670      247686.5 

                    8260.000         40.002       799.099      248485.6 
                    8280.000         30.341       655.128      249140.7 
                    8300.000         30.341       606.821      249747.5 
                    8320.000         39.302       652.428      250400.0 
                    8340.000         40.154       794.995      251194.9 
                    8360.000         41.007       800.788      251995.7 
                    8380.000         38.520       794.232      252790.0 
                    8400.000         37.517       760.164      253550.1 
                    8420.000         39.887       782.964      254333.1 
                    8440.000         40.878       807.227      255140.3 
                    8460.000         42.658       833.053      255973.4 
                    8480.000         36.529       833.830      256807.2 
                    8500.000         38.744       750.372      257557.6 
                    8520.000         41.271       808.375      258366.0 
                    8540.000         41.055       818.617      259184.6 
                    8560.000         37.883       794.612      259979.2 
                    8580.000         34.463       727.660      260706.8 
                    8600.000         32.441       670.181      261377.0 
                    8620.000         32.206       643.447      262020.5 
                    8640.000         32.113       643.275      262663.7 
                    8660.000         31.822       639.024      263302.8 
                    8680.000         31.532       633.541      263936.3 
                    8700.000         31.592       631.241      264567.5 
                    8720.000         31.652       632.444      265200.0 
                    8740.000         31.710       633.646      265833.6 
                    8760.000         31.710       634.193      266467.8 
                    8780.000         31.710       634.193      267102.0 
                    8800.000         31.710       634.193      267736.2 
                    8820.000         31.740       634.269      268370.5 
                    8840.000         31.440       634.659      269005.1 
                    8860.000         28.486       583.128      269588.3 
                    8880.000         25.942       556.999      270145.3 
                    8900.000         25.942       518.834      270664.1 
                    8920.000         25.942       518.834      271182.9 
                    8940.000         25.942       518.834      271701.8 
                    8960.000         25.942       518.834      272220.6 
                    8980.000         25.942       518.834      272739.4 
                    9000.000         25.942       518.834      273258.3 
                    9020.000         25.942       518.834      273777.1 
                    9040.000         25.942       518.834      274295.9 
                    9060.000         25.945       518.910      274814.9 
                    9080.000         25.940       518.845      275333.7 
                    9100.000         27.989       529.038      275862.7 
                    9120.000         27.819       558.159      276420.9 
                    9140.000         27.612       554.283      276975.2 
                    9160.000         27.526       550.907      277526.1 
                    9180.000         22.480       530.335      278056.4 
                    9200.000         22.480       449.602      278506.0 
                    9220.000         22.480       449.602      278955.6 
                    9240.000         22.480       449.602      279405.2 
                    9260.000         22.480       449.602      279854.8 
                    9280.000         27.526       505.106      280359.9 
                    9300.000         27.526       550.518      280910.5 
                    9320.000         27.526       550.518      281461.0 
                    9340.000         27.526       550.518      282011.5 
                    9360.000         27.526       550.518      282562.0 
                    9380.000         27.526       550.518      283112.5 
                    9400.000         27.526       550.518      283663.0 
                    9420.000         27.526       550.518      284213.6 
                    9440.000         27.647       551.423      284765.0 
                    9460.000         27.808       554.586      285319.6 
                    9480.000         25.800       546.716      285866.3 
                    9500.000         25.760       515.593      286381.9 
                    9520.000         25.724       514.833      286896.7 
                    9540.000         25.698       514.182      287410.9 
                    9560.000         25.698       513.957      287924.8 
                    9580.000         25.698       513.957      288438.8 
                    9600.000         25.698       513.957      288952.8 
                    9620.000         25.680       513.775      289466.5 
                    9640.000         25.662       513.411      289979.9 
                    9660.000         25.643       513.048      290493.0 
                    9680.000         25.625       512.682      291005.7 
                    9700.000         25.607       512.318      291518.0 
                    9720.000         25.614       512.080      292030.1 
                    9740.000         27.469       521.708      292551.8 
                    9760.000         28.254       556.707      293108.5 
                    9780.000         28.286       565.405      293673.9 
                    9800.000         27.741       564.902      294238.8 
                    9820.000         29.796       571.021      294809.8 
                    9840.000         27.474       600.822      295410.6 
                    9860.000         32.393       633.698      296044.3 
                    9880.000         30.149       613.091      296657.4 
                    9900.000         30.181       603.305      297260.7 
                    9920.000         30.181       603.621      297864.4 
                    9940.000         29.624       600.835      298465.2 
                    9960.000         29.625       592.481      299057.7 
                    9980.000         29.446       582.214      299639.9 
                   10000.000         26.871       576.049      300215.9 
                   10020.000         24.661       503.684      300719.6 
                   10040.000         25.764       498.742      301218.4 
                   10040.000         25.764         0.000      301218.4 
                   10060.000         26.852       531.603      301750.0 
                   10080.000         27.029       542.962      302292.9 
                   10100.000         29.304       574.707      302867.6 
                   10120.000         29.770       595.043      303462.7 
                   10140.000         25.755       572.326      304035.0 
                   10160.000         25.761       515.156      304550.2 
                   10180.000         25.773       515.339      305065.5 
                   10200.000         27.736       525.355      305590.9 
                   10220.000         27.527       552.722      306143.6 
                   10240.000         27.526       550.520      306694.1 
                   10260.000         27.626       551.269      307245.4 
                   10280.000         27.527       551.025      307796.4 
                   10300.000         27.528       550.541      308346.9 
                   10320.000         27.520       550.410      308897.3 
                   10340.000         27.528       550.410      309447.7 
                   10360.000         27.554       550.558      309998.3 
                   10380.000         27.972       555.257      310553.6 
                   10400.000         23.345       538.406      311092.0 
                   10420.000         23.765       471.102      311563.1 
                   10440.000         24.184       479.488      312042.6 
                   10460.000         24.776       488.225      312530.8 
                   10480.000         31.084       518.235      313049.0 
                   10500.000         32.347       634.315      313683.3 
                   10520.000         33.610       659.571      314342.9 
                   10540.000         34.527       682.663      315025.6 
                   10560.000         34.527       690.546      315716.1 
                   10580.000         34.609       690.839      316407.0 
                   10600.000         35.266       697.650      317104.6 
                   10620.000         36.590       717.450      317822.1 
                   10640.000         38.575       750.596      318572.6 
                   10660.000         41.042       795.503      319368.2 
                   10680.000         43.910       848.850      320217.0 
                   10700.000         25.980       600.381      320817.4 
                   10720.000         27.295       535.700      321353.1 
                   10740.000         27.526       549.778      321902.9 
                   10760.000         27.526       550.518      322453.4 
                   10780.000         27.526       550.518      323003.9 
                   10800.000         27.526       550.518      323554.4 
                   10820.000         27.526       550.518      324104.9 
                   10840.000         27.526       550.518      324655.4 
                   10860.000         27.526       550.518      325206.0 
                   10880.000         27.526       550.518      325756.5 
                   10900.000         27.526       550.518      326307.0 
                   10920.000         27.526       550.518      326857.5 
                   10940.000         22.480       497.537      327355.1 
                   10960.000         22.480       449.602      327804.7 
                   10980.000         22.480       449.602      328254.3 
                   11000.000         22.480       449.602      328703.9 
                   11020.000         22.480       449.602      329153.5 
                   11040.000         22.480       449.602      329603.1 
                   11060.000         22.480       449.602      330052.7 
                   11080.000         27.526       515.197      330567.9 
                   11100.000         27.526       550.518      331118.4 
                   11120.000         27.526       550.518      331668.9 
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                   11140.000         27.526       550.518      332219.4 
                   11160.000         27.526       550.518      332769.9 
                   11180.000         27.526       550.518      333320.5 
                   11200.000         27.526       550.518      333871.0 
                   11220.000         27.526       550.518      334421.5 
                   11240.000         27.526       550.518      334972.0 
                   11260.000         27.526       550.518      335522.5 
                   11280.000         27.526       550.518      336073.0 
                   11300.000         27.526       550.518      336623.6 
                   11320.000         27.526       550.518      337174.1 
                   11340.000         27.526       550.518      337724.6 
                   11360.000         27.526       550.518      338275.1 
                   11380.000         27.526       550.518      338825.6 
                   11400.000         27.526       550.518      339376.2 
                   11420.000         27.526       550.518      339926.7 
                   11440.000         27.465       550.430      340477.1 
                   11460.000         27.791       551.592      341028.7 
                   11480.000         28.326       561.184      341589.9 
                   11500.000         28.861       571.873      342161.7 
                   11520.000         29.365       582.391      342744.1 
                   11540.000         27.586       583.748      343327.9 
                   11560.000         27.778       554.487      343882.4 
                   11580.000         27.822       555.993      344438.4 
                   11600.000         27.804       556.162      344994.5 
                   11620.000         27.804       556.086      345550.6 
                   11640.000         27.804       556.086      346106.7 
                   11660.000         27.804       556.086      346662.8 
                   11680.000         27.804       556.086      347218.9 
                   11700.000         27.804       556.086      347775.0 
                   11720.000         27.804       556.086      348331.0 
                   11740.000         27.804       556.086      348887.1 
                   11760.000         27.804       556.086      349443.2 
                   11780.000         27.804       556.086      349999.3 
                   11800.000         27.804       556.086      350555.4 
                   11820.000         27.804       556.086      351111.5 
                   11840.000         27.804       556.086      351667.6 
                   11860.000         27.804       556.086      352223.7 
                   11880.000         27.804       556.086      352779.7 
                   11880.000         27.804         0.000      352779.7 
                   11900.000         24.946       501.778      353281.5 
                   11920.000         24.946       498.920      353780.4 
                   11940.000         27.804       530.361      354310.8 
                   11960.000         27.804       556.086      354866.9 
                   11980.000         27.804       556.086      355423.0 
                   12000.000         24.946       543.335      355966.3 
                   12020.000         24.946       498.920      356465.2 
                   12040.000         24.946       498.920      356964.1 
                   12040.000         24.946         0.000      356964.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         19.006         0.000           0.0 
                      20.000         19.006       380.113         380.1 
                      40.000         19.006       380.113         760.2 
                      60.000         19.006       380.113        1140.3 
                      80.000         19.138       380.528        1520.9 
                     100.000         19.557       386.946        1907.8 
                     120.000         20.075       395.358        2303.2 
                     140.000         21.326       414.009        2717.2 
                     160.000         22.601       439.159        3156.3 
                     180.000         23.903       465.020        3621.4 
                     200.000         25.219       491.212        4112.6 
                     220.000         25.706       509.405        4622.0 
                     240.000         26.135       518.469        5140.4 
                     260.000         26.476       524.820        5665.3 
                     280.000         28.319       544.215        6209.5 
                     300.000         22.638       550.714        6760.2 
                     320.000         22.864       454.056        7214.2 
                     340.000         23.780       465.099        7679.3 
                     360.000         25.576       491.896        8171.2 
                     380.000         19.128       474.914        8646.2 
                     400.000         19.128       382.555        9028.7 
                     420.000         19.128       382.555        9411.3 
                     440.000         19.128       382.556        9793.8 
                     460.000         19.128       382.555       10176.4 
                     480.000         24.235       499.935       10676.3 
                     500.000         22.821       467.366       11143.7 
                     520.000         22.638       453.619       11597.3 
                     540.000         22.638       452.768       12050.1 
                     560.000         22.638       452.768       12502.8 
                     580.000         22.638       452.767       12955.6 
                     600.000         22.321       450.365       13406.0 
                     620.000         29.959       461.700       13867.7 
                     640.000         25.529       545.943       14413.6 
                     660.000         24.570       498.173       14911.8 
                     680.000         24.150       487.195       15399.0 
                     700.000         23.729       478.787       15877.8 
                     720.000         23.309       470.378       16348.1 
                     740.000         22.888       461.968       16810.1 
                     760.000         22.638       454.250       17264.4 
                     780.000         22.638       452.765       17717.1 
                     800.000         22.638       452.766       18169.9 
                     820.000         22.638       452.767       18622.7 
                     840.000         22.638       452.766       19075.4 
                     860.000         22.638       452.766       19528.2 
                     880.000         22.638       452.766       19981.0 
                     900.000         22.638       452.766       20433.7 
                     920.000         22.638       452.766       20886.5 
                     940.000         22.638       452.766       21339.3 
                     960.000         22.638       452.766       21792.0 
                     980.000         22.638       452.766       22244.8 
                    1000.000         22.632       452.733       22697.5 
                    1020.000         22.595       452.395       23149.9 
                    1040.000         22.548       451.448       23601.4 
                    1060.000         22.521       450.438       24051.8 
                    1080.000         22.548       450.438       24502.2 
                    1100.000         22.586       451.375       24953.6 
                    1120.000         22.599       451.884       25405.5 
                    1140.000         22.599       451.995       25857.5 
                    1160.000         22.599       451.987       26309.5 
                    1180.000         22.599       451.987       26761.5 
                    1200.000         22.599       451.987       27213.5 
                    1220.000         22.599       451.987       27665.4 
                    1240.000         22.599       451.987       28117.4 
                    1260.000         22.599       451.987       28569.4 
                    1280.000         22.599       451.987       29021.4 
                    1300.000         22.599       451.987       29473.4 
                    1320.000         22.599       451.986       29925.4 
                    1340.000         22.599       451.985       30377.4 
                    1360.000         22.599       451.988       30829.3 
                    1380.000         22.599       451.987       31281.3 
                    1400.000         22.599       451.986       31733.3 
                    1420.000         22.599       451.985       32185.3 
                    1440.000         22.599       451.985       32637.3 
                    1460.000         22.599       451.985       33089.3 
                    1480.000         22.599       451.987       33541.3 
                    1500.000         22.599       451.987       33993.3 
                    1520.000         22.599       451.987       34445.2 
                    1540.000         22.599       451.986       34897.2 
                    1560.000         22.599       451.985       35349.2 
                    1580.000         22.599       451.986       35801.2 
                    1600.000         22.599       451.985       36253.2 
                    1620.000         22.599       451.987       36705.2 
                    1640.000         22.599       451.987       37157.2 
                    1660.000         22.599       451.986       37609.1 
                    1680.000         22.599       451.985       38061.1 
                    1700.000         22.599       451.985       38513.1 
                    1720.000         22.599       451.985       38965.1 
                    1740.000         22.599       451.985       39417.1 
                    1760.000         22.599       451.985       39869.1 
                    1780.000         22.599       451.985       40321.1 
                    1800.000         22.599       451.985       40773.0 
                    1820.000         22.599       451.985       41225.0 
                    1840.000         22.599       451.986       41677.0 
                    1860.000         22.599       451.987       42129.0 
                    1880.000         22.584       451.925       42580.9 
                    1900.000         22.548       451.317       43032.2 
                    1920.000         22.515       450.614       43482.9 
                    1940.000         22.490       450.046       43932.9 

                    1960.000         22.465       449.548       44382.4 
                    1980.000         22.441       449.059       44831.5 
                    2000.000         22.920       451.454       45283.0 
                    2020.000         23.785       467.050       45750.0 
                    2040.000         24.633       484.213       46234.2 
                    2060.000         25.476       501.094       46735.3 
                    2080.000         25.979       516.584       47251.9 
                    2100.000         25.979       519.575       47771.5 
                    2120.000         26.245       520.819       48292.3 
                    2140.000         28.419       541.719       48834.0 
                    2160.000         23.825       603.456       49437.5 
                    2180.000         18.977       403.273       49840.7 
                    2200.000         18.977       379.546       50220.3 
                    2220.000         18.977       379.547       50599.8 
                    2240.000         18.977       379.547       50979.4 
                    2260.000         18.977       379.546       51358.9 
                    2280.000         18.977       379.546       51738.5 
                    2300.000         18.977       379.549       52118.0 
                    2320.000         18.977       379.549       52497.6 
                    2340.000         18.977       379.546       52877.1 
                    2360.000         18.977       379.547       53256.7 
                    2380.000         22.619       380.091       53636.8 
                    2400.000         29.394       636.135       54272.9 
                    2420.000         26.476       552.405       54825.3 
                    2440.000         25.987       522.614       55347.9 
                    2460.000         25.979       519.591       55867.5 
                    2480.000         25.979       519.575       56387.1 
                    2500.000         25.979       519.575       56906.6 
                    2520.000         25.979       519.575       57426.2 
                    2540.000         25.979       519.574       57945.8 
                    2560.000         25.979       519.574       58465.4 
                    2580.000         25.979       519.573       58984.9 
                    2600.000         25.979       519.574       59504.5 
                    2620.000         25.979       519.573       60024.1 
                    2640.000         25.979       519.574       60543.7 
                    2660.000         25.979       519.575       61063.2 
                    2680.000         25.979       519.573       61582.8 
                    2700.000         25.979       519.574       62102.4 
                    2720.000         25.979       519.575       62622.0 
                    2740.000         25.979       519.574       63141.5 
                    2760.000         25.977       519.564       63661.1 
                    2780.000         25.981       519.543       64180.6 
                    2800.000         25.973       519.574       64700.2 
                    2820.000         25.977       519.270       65219.5 
                    2840.000         26.036       519.886       65739.4 
                    2860.000         26.110       521.479       66260.8 
                    2880.000         26.142       522.641       66783.5 
                    2900.000         26.144       522.865       67306.4 
                    2920.000         26.144       522.885       67829.2 
                    2940.000         26.144       522.885       68352.1 
                    2960.000         26.144       522.886       68875.0 
                    2980.000         26.144       522.886       69397.9 
                    3000.000         26.144       522.886       69920.8 
                    3020.000         26.141       522.852       70443.6 
                    3040.000         26.137       522.787       70966.4 
                    3060.000         26.135       522.722       71489.1 
                    3080.000         26.132       522.667       72011.8 
                    3100.000         26.129       522.614       72534.4 
                    3120.000         26.129       522.588       73057.0 
                    3140.000         26.129       522.588       73579.6 
                    3160.000         26.129       522.588       74102.2 
                    3180.000         26.129       522.588       74624.8 
                    3180.000         26.129         0.000       74624.8 
                    3200.000         12.960       392.910       75017.7 
                    3280.000         12.758         7.202       75024.9 
                    3300.000         25.326       399.044       75423.9 
                    3300.000          0.000         0.000       75423.9 
                    3320.000         25.768       386.526       75810.5 
                    3340.000         25.768       515.367       76325.8 
                    3360.000         25.768       515.365       76841.2 
                    3380.000         25.768       515.367       77356.6 
                    3400.000         25.768       515.368       77871.9 
                    3420.000         25.769       515.374       78387.3 
                    3440.000         25.768       515.384       78902.7 
                    3460.000         25.743       515.163       79417.8 
                    3480.000         25.703       514.084       79931.9 
                    3500.000         25.743       514.086       80446.0 
                    3520.000         25.768       515.164       80961.2 
                    3540.000         25.769       515.386       81476.6 
                    3560.000         25.768       515.375       81991.9 
                    3580.000         25.768       515.368       82507.3 
                    3600.000         25.768       515.367       83022.7 
                    3620.000         25.770       515.375       83538.1 
                    3640.000         25.773       515.428       84053.5 
                    3660.000         25.776       515.491       84569.0 
                    3680.000         25.780       515.557       85084.5 
                    3700.000         25.783       515.630       85600.2 
                    3720.000         25.783       515.665       86115.8 
                    3740.000         25.783       515.667       86631.5 
                    3760.000         25.789       515.674       87147.2 
                    3780.000         26.088       517.962       87665.1 
                    3800.000         26.914       528.800       88193.9 
                    3820.000         29.098       557.256       88751.2 
                    3840.000         32.971       617.820       89369.0 
                    3860.000         18.760       542.517       89911.5 
                    3880.000         18.724       374.830       90286.4 
                    3900.000         18.689       374.121       90660.5 
                    3920.000         18.657       373.443       91033.9 
                    3940.000         18.632       372.882       91406.8 
                    3960.000         18.617       372.435       91779.2 
                    3980.000         18.617       372.344       92151.6 
                    4000.000         18.617       372.345       92523.9 
                    4020.000         18.617       372.345       92896.3 
                    4040.000         18.617       372.344       93268.6 
                    4060.000         18.617       372.345       93641.0 
                    4080.000         18.617       372.344       94013.3 
                    4100.000         18.617       372.344       94385.6 
                    4120.000         18.617       372.344       94758.0 
                    4140.000         18.617       372.344       95130.3 
                    4160.000         18.617       372.344       95502.7 
                    4180.000         18.617       372.344       95875.0 
                    4200.000         18.617       372.344       96247.4 
                    4220.000         18.617       372.344       96619.7 
                    4240.000         18.617       372.344       96992.0 
                    4260.000         18.617       372.344       97364.4 
                    4280.000         18.617       372.344       97736.7 
                    4300.000         18.617       372.346       98109.1 
                    4320.000         18.617       372.344       98481.4 
                    4340.000         18.617       372.344       98853.8 
                    4360.000         18.617       372.344       99226.1 
                    4380.000         18.617       372.345       99598.5 
                    4400.000         18.617       372.345       99970.8 
                    4420.000         18.617       372.344      100343.1 
                    4440.000         18.617       372.344      100715.5 
                    4460.000         18.617       372.344      101087.8 
                    4480.000         18.617       372.344      101460.2 
                    4500.000         18.617       372.344      101832.5 
                    4520.000         25.616       465.449      102298.0 
                    4540.000         31.647       531.293      102829.3 
                    4560.000         28.491       599.117      103428.4 
                    4580.000         26.679       549.448      103977.8 
                    4600.000         25.858       524.329      104502.2 
                    4620.000         25.619       513.823      105016.0 
                    4640.000         25.619       512.372      105528.4 
                    4660.000         25.237       510.091      106038.4 
                    4680.000         23.985       492.227      106530.7 
                    4700.000         22.733       467.174      106997.8 
                    4720.000         21.480       442.120      107440.0 
                    4740.000         20.227       417.062      107857.0 
                    4760.000         19.776       399.602      108256.6 
                    4780.000         19.368       391.460      108648.1 
                    4800.000         18.948       383.155      109031.2 
                    4820.000         18.688       375.374      109406.6 
                    4840.000         18.688       373.768      109780.4 
                    4860.000         18.688       373.768      110154.2 
                    4880.000         18.688       373.768      110527.9 
                    4900.000         18.688       373.768      110901.7 
                    4920.000         18.688       373.768      111275.5 
                    4940.000         18.688       373.768      111649.2 
                    4960.000         18.688       373.768      112023.0 
                    4980.000         18.688       373.768      112396.8 
                    5000.000         18.688       373.768      112770.5 
                    5020.000         18.688       373.768      113144.3 
                    5040.000         18.688       373.768      113518.1 
                    5060.000         18.688       373.768      113891.8 
                    5080.000         18.688       373.768      114265.6 
                    5100.000         18.688       373.768      114639.4 
                    5120.000         18.688       373.768      115013.1 
                    5140.000         18.688       373.768      115386.9 
                    5160.000         18.688       373.768      115760.7 

                    5180.000         18.688       373.768      116134.4 
                    5200.000         18.688       373.771      116508.2 
                    5220.000         18.688       373.768      116882.0 
                    5240.000         18.689       373.770      117255.8 
                    5260.000         18.689       373.772      117629.5 
                    5280.000         18.688       373.771      118003.3 
                    5300.000         18.688       373.768      118377.1 
                    5320.000         18.689       373.769      118750.8 
                    5340.000         18.689       373.772      119124.6 
                    5360.000         18.688       373.772      119498.4 
                    5380.000         18.688       373.768      119872.1 
                    5400.000         18.689       373.769      120245.9 
                    5420.000         18.689       373.772      120619.7 
                    5440.000         18.689       373.772      120993.5 
                    5460.000         18.688       373.769      121367.2 
                    5480.000         18.689       373.769      121741.0 
                    5500.000         18.689       373.772      122114.8 
                    5520.000         18.686       373.752      122488.5 
                    5540.000         18.658       373.466      122862.0 
                    5560.000         18.615       372.753      123234.7 
                    5580.000         18.587       371.796      123606.5 
                    5600.000         18.604       371.729      123978.3 
                    5620.000         18.622       372.286      124350.5 
                    5640.000         18.624       372.481      124723.0 
                    5660.000         18.616       372.408      125095.4 
                    5680.000         18.595       372.108      125467.5 
                    5700.000         18.578       371.698      125839.2 
                    5720.000         18.598       371.756      126211.0 
                    5740.000         18.618       372.167      126583.2 
                    5760.000         18.625       372.428      126955.6 
                    5780.000         18.632       372.568      127328.2 
                    5800.000         18.639       372.710      127700.9 
                    5820.000         18.646       372.853      128073.7 
                    5840.000         18.653       372.994      128446.7 
                    5860.000         18.661       373.144      128819.9 
                    5880.000         18.671       373.320      129193.2 
                    5900.000         18.681       373.517      129566.7 
                    5920.000         18.681       373.620      129940.3 
                    5940.000         18.681       373.620      130313.9 
                    5960.000         18.681       373.620      130687.6 
                    5980.000         18.681       373.620      131061.2 
                    6000.000         18.681       373.620      131434.8 
                    6020.000         18.681       373.620      131808.4 
                    6040.000         18.681       373.620      132182.0 
                    6060.000         18.681       373.619      132555.7 
                    6080.000         18.681       373.619      132929.3 
                    6100.000         18.681       373.620      133302.9 
                    6120.000         18.681       373.620      133676.5 
                    6140.000         18.681       373.620      134050.1 
                    6160.000         18.681       373.620      134423.8 
                    6180.000         18.681       373.620      134797.4 
                    6200.000         18.681       373.620      135171.0 
                    6220.000         18.681       373.620      135544.6 
                    6240.000         18.681       373.619      135918.2 
                    6260.000         18.681       373.620      136291.9 
                    6280.000         18.681       373.619      136665.5 
                    6300.000         18.681       373.620      137039.1 
                    6320.000         18.801       373.963      137413.1 
                    6340.000         19.220       380.212      137793.3 
                    6360.000         19.640       388.604      138181.9 
                    6380.000         20.060       396.999      138578.9 
                    6400.000         20.479       405.389      138984.3 
                    6420.000         20.899       413.783      139398.0 
                    6440.000         22.134       430.062      139828.1 
                    6460.000         23.399       455.331      140283.4 
                    6480.000         24.663       480.614      140764.1 
                    6500.000         25.534       502.220      141266.3 
                    6520.000         25.689       513.496      141779.8 
                    6540.000         25.742       513.946      142293.7 
                    6560.000         26.354       519.300      142813.0 
                    6580.000         28.313       544.187      143357.2 
                    6600.000         31.754       598.177      143955.4 
                    6620.000         18.681       628.426      144583.8 
                    6640.000         18.681       373.620      144957.4 
                    6660.000         18.681       373.619      145331.0 
                    6680.000         18.681       373.620      145704.7 
                    6700.000         18.681       373.620      146078.3 
                    6720.000         18.681       373.620      146451.9 
                    6740.000         18.681       373.620      146825.5 
                    6760.000         18.681       373.620      147199.1 
                    6780.000         18.681       373.620      147572.8 
                    6800.000         18.681       373.620      147946.4 
                    6820.000         18.681       373.620      148320.0 
                    6840.000         18.681       373.620      148693.6 
                    6860.000         18.681       373.620      149067.2 
                    6940.000         18.681       390.433      149457.7 
                    6960.000         18.681       373.619      149831.3 
                    6980.000         18.681       373.619      150204.9 
                    7060.000         18.664       284.016      150488.9 
                    7080.000         18.656       373.193      150862.1 
                    7100.000         18.649       373.041      151235.2 
                    7120.000         18.641       372.898      151608.1 
                    7140.000         18.634       372.756      151980.8 
                    7160.000         18.627       372.612      152353.4 
                    7180.000         18.620       372.472      152725.9 
                    7280.000         18.617       289.101      153015.0 
                    7300.000         18.617       372.344      153387.4 
                    7320.000         18.609       372.261      153759.6 
                    7340.000         26.139       388.635      154148.2 
                    7360.000         23.069       488.523      154636.8 
                    7380.000         29.173       512.716      155149.5 
                    7400.000         27.412       564.653      155714.1 
                    7420.000         26.368       536.604      156250.7 
                    7440.000         26.041       522.912      156773.7 
                    7460.000         26.157       521.918      157295.6 
                    7480.000         26.036       523.365      157818.9 
                    7500.000         25.539       515.754      158334.7 
                    7520.000         25.043       505.821      158840.5 
                    7540.000         23.777       488.903      159329.4 
                    7560.000         22.435       462.119      159791.5 
                    7580.000         21.097       435.304      160226.8 
                    7600.000         19.783       408.810      160635.7 
                    7620.000         19.104       387.331      161023.0 
                    7640.000         18.661       377.459      161400.4 
                    7660.000         18.702       373.618      161774.1 
                    7680.000         18.720       374.321      162148.4 
                    7700.000         18.719       374.391      162522.8 
                    7720.000         18.720       374.394      162897.2 
                    7740.000         18.721       374.409      163271.6 
                    7760.000         18.721       374.421      163646.0 
                    7780.000         18.722       374.434      164020.4 
                    7800.000         18.723       374.446      164394.9 
                    7820.000         18.722       374.451      164769.3 
                    7820.000         18.289         0.000      164769.3 
                    7840.000         17.889       363.786      165133.1 
                    7860.000         17.889       357.788      165490.9 
                    7880.000         18.289       359.787      165850.7 
                    7900.000         17.889       359.788      166210.5 
                    7920.000         17.889       357.788      166568.3 
                    7940.000         18.289       359.787      166928.0 
                    7960.000         17.889       359.786      167287.8 
                    7980.000         17.889       357.786      167645.6 
                    8000.000         18.289       359.786      168005.4 
                    8020.000         17.889       363.786      168369.2 
                    8040.000         17.889       357.786      168727.0 
                    8060.000         18.289       359.786      169086.8 
                    8080.000         17.889       363.786      169450.6 
                    8100.000         17.889       357.786      169808.3 
                    8120.000         17.889       357.786      170166.1 
                    8140.000         17.889       361.786      170527.9 
                    8160.000         17.889       357.786      170885.7 
                    8180.000         17.889       357.786      171243.5 
                    8200.000         17.085       361.022      171604.5 
                    8200.000         17.085         0.000      171604.5 
                    8220.000         18.722       366.248      171970.8 
                    8240.000         18.722       374.434      172345.2 
                    8260.000         18.722       374.436      172719.6 
                    8280.000         18.723       374.445      173094.1 
                    8300.000         18.723       374.456      173468.5 
                    8320.000         18.703       374.370      173842.9 
                    8340.000         18.662       373.646      174216.5 
                    8360.000         18.626       372.856      174589.4 
                    8380.000         18.605       372.306      174961.7 
                    8400.000         18.585       371.899      175333.6 
                    8420.000         18.588       371.625      175705.2 
                    8440.000         18.609       371.969      176077.2 
                    8460.000         18.644       372.474      176449.7 
                    8480.000         18.673       373.253      176822.9 
                    8500.000         18.668       373.173      177196.1 
                    8520.000         18.683       373.620      177569.7 

                    8540.000         18.684       373.673      177943.4 
                    8560.000         18.684       373.672      178317.1 
                    8580.000         18.745       374.192      178691.3 
                    8600.000         18.737       374.853      179066.1 
                    8620.000         18.728       374.612      179440.7 
                    8640.000         18.725       374.524      179815.2 
                    8660.000         18.734       374.595      180189.8 
                    8680.000         18.747       374.806      180564.6 
                    8700.000         18.747       374.933      180939.6 
                    8720.000         18.747       374.933      181314.5 
                    8740.000         18.747       374.935      181689.4 
                    8760.000         18.747       374.936      182064.4 
                    8780.000         18.747       374.937      182439.3 
                    8800.000         18.747       374.936      182814.3 
                    8820.000         18.747       374.935      183189.2 
                    8840.000         18.747       374.935      183564.1 
                    8860.000         18.747       374.936      183939.1 
                    8880.000         18.747       374.933      184314.0 
                    8900.000         18.747       374.933      184688.9 
                    8920.000         18.747       374.933      185063.9 
                    8940.000         18.747       374.933      185438.8 
                    8960.000         18.747       374.934      185813.7 
                    8980.000         18.747       374.933      186188.7 
                    9000.000         18.747       374.934      186563.6 
                    9020.000         18.747       374.933      186938.5 
                    9040.000         18.747       374.933      187313.5 
                    9060.000         18.722       374.770      187688.2 
                    9080.000         18.685       374.069      188062.3 
                    9100.000         18.651       373.363      188435.7 
                    9120.000         18.627       372.780      188808.4 
                    9140.000         18.616       372.369      189180.8 
                    9160.000         18.617       372.341      189553.1 
                    9280.000         18.617       186.173      189739.3 
                    9300.000         18.617       372.344      190111.7 
                    9320.000         18.617       372.345      190484.0 
                    9340.000         18.617       372.345      190856.4 
                    9360.000         18.617       372.344      191228.7 
                    9380.000         18.617       372.344      191601.0 
                    9400.000         18.617       372.346      191973.4 
                    9420.000         18.617       372.345      192345.7 
                    9440.000         18.616       372.333      192718.1 
                    9460.000         18.637       372.525      193090.6 
                    9480.000         18.662       372.982      193463.6 
                    9500.000         18.695       373.566      193837.1 
                    9520.000         18.728       374.223      194211.4 
                    9540.000         18.758       374.901      194586.3 
                    9560.000         18.758       375.160      194961.4 
                    9580.000         18.758       375.157      195336.6 
                    9600.000         18.758       375.157      195711.7 
                    9620.000         18.759       375.165      196086.9 
                    9640.000         18.759       375.180      196462.1 
                    9660.000         18.760       375.193      196837.3 
                    9680.000         18.761       375.208      197212.5 
                    9700.000         18.762       375.225      197587.7 
                    9720.000         18.761       375.232      197962.9 
                    9740.000         18.760       375.212      198338.2 
                    9760.000         18.759       375.188      198713.3 
                    9780.000         18.758       375.163      199088.5 
                    9800.000         18.756       375.139      199463.6 
                    9820.000         18.755       375.115      199838.8 
                    9840.000         18.754       375.093      200213.9 
                    9860.000         18.753       375.070      200588.9 
                    9880.000         18.752       375.048      200964.0 
                    9900.000         18.751       375.028      201339.0 
                    9920.000         18.751       375.016      201714.0 
                    9940.000         18.751       375.016      202089.0 
                    9960.000         10.933       301.877      202390.9 
                    9980.000          4.831       169.715      202560.6 
                   10100.000         18.751       193.843      202754.5 
                   10120.000         18.755       375.054      203129.5 
                   10140.000         18.733       374.959      203504.5 
                   10160.000         18.700       374.330      203878.8 
                   10180.000         18.669       373.691      204252.5 
                   10200.000         18.643       373.096      204625.6 
                   10220.000         18.621       372.641      204998.2 
                   10240.000         18.617       372.351      205370.6 
                   10260.000         18.615       372.327      205742.9 
                   10280.000         18.608       372.248      206115.2 
                   10300.000         18.593       372.022      206487.2 
                   10320.000         18.579       371.591      206858.8 
                   10340.000         18.593       371.591      207230.4 
                   10360.000         18.635       372.040      207602.4 
                   10380.000         19.062       376.984      207979.4 
                   10480.000         22.176       236.024      208215.4 
                   10500.000         23.439       456.143      208671.6 
                   10520.000         24.701       481.397      209153.0 
                   10540.000         25.619       504.491      209657.4 
                   10560.000         25.619       512.372      210169.8 
                   10580.000         25.701       512.664      210682.5 
                   10600.000         26.357       519.475      211202.0 
                   10620.000         27.681       539.276      211741.2 
                   10640.000         29.666       572.420      212313.7 
                   10660.000         32.133       617.328      212931.0 
                   10680.000         35.001       670.674      213601.7 
                   10700.000         18.617       449.305      214051.0 
                   10720.000         18.617       372.344      214423.3 
                   10740.000         18.617       372.344      214795.6 
                   10760.000         18.617       372.344      215168.0 
                   10780.000         18.617       372.344      215540.3 
                   10800.000         18.617       372.344      215912.7 
                   10820.000         18.617       372.344      216285.0 
                   10840.000         18.617       372.344      216657.4 
                   10860.000         18.617       372.344      217029.7 
                   10880.000         18.617       372.344      217402.1 
                   10900.000         18.617       372.344      217774.4 
                   10920.000         18.617       372.344      218146.7 
                   11080.000         18.617       372.808      218519.6 
                   11100.000         18.617       372.345      218891.9 
                   11120.000         18.617       372.344      219264.2 
                   11140.000         18.617       372.344      219636.6 
                   11160.000         18.617       372.344      220008.9 
                   11180.000         18.617       372.344      220381.3 
                   11200.000         18.617       372.344      220753.6 
                   11220.000         18.617       372.344      221126.0 
                   11240.000         18.617       372.344      221498.3 
                   11260.000         18.617       372.344      221870.6 
                   11280.000         18.617       372.345      222243.0 
                   11300.000         18.617       372.344      222615.3 
                   11320.000         18.617       372.344      222987.7 
                   11340.000         18.617       372.344      223360.0 
                   11360.000         18.617       372.344      223732.4 
                   11380.000         18.617       372.344      224104.7 
                   11400.000         18.617       372.344      224477.1 
                   11420.000         18.617       372.344      224849.4 
                   11440.000         18.597       372.137      225221.5 
                   11460.000         18.576       371.728      225593.3 
                   11480.000         18.600       371.768      225965.0 
                   11500.000         18.623       372.230      226337.3 
                   11520.000         18.644       372.660      226709.9 
                   11540.000         18.672       373.142      227083.1 
                   11560.000         18.704       373.764      227456.8 
                   11580.000         18.738       374.421      227831.2 
                   11600.000         18.754       375.014      228206.3 
                   11620.000         18.754       375.084      228581.3 
                   11640.000         18.754       375.084      228956.4 
                   11660.000         18.754       375.084      229331.5 
                   11680.000         18.754       375.084      229706.6 
                   11700.000         18.754       375.084      230081.7 
                   11720.000         18.754       375.084      230456.8 
                   11740.000         18.754       375.084      230831.9 
                   11760.000         18.754       375.084      231206.9 
                   11780.000         18.754       375.084      231582.0 
                   11800.000         18.754       375.084      231957.1 
                   11820.000         18.754       375.084      232332.2 
                   11840.000         18.754       375.084      232707.3 
                   11860.000         18.754       375.083      233082.4 
                   11880.000         18.754       375.084      233457.4 
                   11940.000         18.754         0.000      233457.4 
                   11960.000         18.754       375.084      233832.5 
                   11980.000         18.754       375.084      234207.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         17.604         0.000           0.0 
                      20.000         17.604       352.070         352.1 
                      40.000         17.604       352.070         704.1 
                      60.000         17.604       352.070        1056.2 
                      80.000         17.736       352.486        1408.7 
                     100.000         18.155       358.904        1767.6 
                     120.000         18.683       367.411        2135.0 
                     140.000         19.946       386.282        2521.3 
                     160.000         21.214       411.588        2932.9 
                     180.000         22.491       437.040        3369.9 
                     200.000         23.775       462.644        3832.6 
                     220.000         24.238       480.272        4312.8 
                     240.000         24.663       489.032        4801.9 
                     260.000         25.004       495.377        5297.2 
                     280.000         26.847       514.773        5812.0 
                     300.000         21.166       522.290        6334.3 
                     320.000         21.392       424.614        6758.9 
                     340.000         22.308       435.656        7194.6 
                     360.000         24.103       462.455        7657.0 
                     380.000         17.656       446.374        8103.4 
                     400.000         17.656       353.112        8456.5 
                     420.000         17.656       353.112        8809.6 
                     440.000         17.656       353.112        9162.7 
                     460.000         17.656       353.112        9515.9 
                     480.000         22.763       470.860        9986.7 
                     500.000         21.349       437.925       10424.6 
                     520.000         21.166       424.176       10848.8 
                     540.000         21.166       423.323       11272.1 
                     560.000         21.166       423.323       11695.5 
                     580.000         21.166       423.323       12118.8 
                     600.000         20.849       420.923       12539.7 
                     620.000         28.487       432.675       12972.4 
                     640.000         24.057       516.501       13488.9 
                     660.000         23.098       468.731       13957.6 
                     680.000         22.677       457.751       14415.4 
                     700.000         22.257       449.342       14864.7 
                     720.000         21.836       440.934       15305.6 
                     740.000         21.416       432.525       15738.2 
                     760.000         21.166       424.808       16163.0 
                     780.000         21.166       423.323       16586.3 
                     800.000         21.166       423.323       17009.6 
                     820.000         21.166       423.323       17432.9 
                     840.000         21.166       423.323       17856.3 
                     860.000         21.166       423.323       18279.6 
                     880.000         21.166       423.323       18702.9 
                     900.000         21.166       423.323       19126.2 
                     920.000         21.166       423.323       19549.6 
                     940.000         21.166       423.323       19972.9 
                     960.000         21.166       423.323       20396.2 
                     980.000         21.166       423.323       20819.5 
                    1000.000         21.162       423.313       21242.8 
                    1020.000         21.147       423.082       21665.9 
                    1040.000         21.146       422.915       22088.8 
                    1060.000         21.146       422.914       22511.8 
                    1080.000         21.146       422.914       22934.7 
                    1100.000         21.146       422.914       23357.6 
                    1120.000         21.146       422.914       23780.5 
                    1140.000         21.146       422.914       24203.4 
                    1160.000         21.146       422.914       24626.3 
                    1180.000         21.146       422.914       25049.2 
                    1200.000         21.146       422.914       25472.2 
                    1220.000         21.146       422.914       25895.1 
                    1240.000         21.146       422.914       26318.0 
                    1260.000         21.146       422.914       26740.9 
                    1280.000         21.146       422.914       27163.8 
                    1300.000         21.146       422.914       27586.7 
                    1320.000         21.146       422.914       28009.6 
                    1340.000         21.146       422.914       28432.6 
                    1360.000         21.146       422.914       28855.5 
                    1380.000         21.146       422.914       29278.4 
                    1400.000         21.146       422.914       29701.3 
                    1420.000         21.146       422.914       30124.2 
                    1440.000         21.146       422.914       30547.1 
                    1460.000         21.146       422.914       30970.0 
                    1480.000         21.146       422.914       31393.0 
                    1500.000         21.146       422.914       31815.9 
                    1520.000         21.146       422.914       32238.8 
                    1540.000         21.146       422.914       32661.7 
                    1560.000         21.146       422.914       33084.6 
                    1580.000         21.146       422.914       33507.5 
                    1600.000         21.146       422.914       33930.4 
                    1620.000         21.146       422.914       34353.4 
                    1640.000         21.146       422.914       34776.3 
                    1660.000         21.146       422.914       35199.2 
                    1680.000         21.146       422.914       35622.1 
                    1700.000         21.146       422.914       36045.0 
                    1720.000         21.146       422.914       36467.9 
                    1740.000         21.146       422.914       36890.9 
                    1760.000         21.146       422.914       37313.8 
                    1780.000         21.146       422.914       37736.7 
                    1800.000         21.146       422.914       38159.6 
                    1820.000         21.146       422.914       38582.5 
                    1840.000         21.146       422.914       39005.4 
                    1860.000         21.146       422.914       39428.3 
                    1880.000         21.139       422.889       39851.2 
                    1900.000         21.126       422.647       40273.9 
                    1920.000         21.115       422.404       40696.3 
                    1940.000         21.107       422.216       41118.5 
                    1960.000         21.102       422.088       41540.6 
                    1980.000         21.100       422.017       41962.6 
                    2000.000         21.568       424.596       42387.2 
                    2020.000         22.414       439.825       42827.0 
                    2040.000         23.259       456.742       43283.8 
                    2060.000         24.103       473.615       43757.4 
                    2080.000         24.605       489.106       44246.5 
                    2100.000         24.605       492.098       44738.6 
                    2120.000         24.871       493.344       45231.9 
                    2140.000         27.045       514.244       45746.2 
                    2160.000         23.051       577.078       46323.2 
                    2180.000         17.604       378.492       46701.7 
                    2200.000         17.604       352.070       47053.8 
                    2220.000         17.604       352.070       47405.9 
                    2240.000         17.604       352.070       47757.9 
                    2260.000         17.604       352.070       48110.0 
                    2280.000         17.604       352.070       48462.1 
                    2300.000         17.604       352.070       48814.2 
                    2320.000         17.604       352.070       49166.2 
                    2340.000         17.604       352.070       49518.3 
                    2360.000         17.604       352.070       49870.4 
                    2380.000         21.246       352.651       50223.0 
                    2400.000         28.020       608.659       50831.7 
                    2420.000         25.102       524.930       51356.6 
                    2440.000         24.613       495.140       51851.8 
                    2460.000         24.605       492.114       52343.9 
                    2480.000         24.605       492.098       52836.0 
                    2500.000         24.605       492.098       53328.1 
                    2520.000         24.605       492.098       53820.2 
                    2540.000         24.605       492.098       54312.3 
                    2560.000         24.605       492.098       54804.4 
                    2580.000         24.605       492.098       55296.5 
                    2600.000         24.605       492.098       55788.6 
                    2620.000         24.605       492.098       56280.7 
                    2640.000         24.605       492.098       56772.8 
                    2660.000         24.605       492.098       57264.9 
                    2680.000         24.605       492.098       57756.9 
                    2700.000         24.605       492.098       58249.0 
                    2720.000         24.605       492.098       58741.1 
                    2740.000         24.605       492.098       59233.2 
                    2760.000         24.605       492.098       59725.3 
                    2780.000         24.609       492.120       60217.5 
                    2800.000         24.617       492.256       60709.7 
                    2820.000         24.629       492.461       61202.2 
                    2840.000         24.644       492.734       61694.9 
                    2860.000         24.663       493.066       62188.0 
                    2880.000         24.671       493.390       62681.4 
                    2900.000         24.671       493.429       63174.8 
                    2920.000         24.671       493.429       63668.2 
                    2940.000         24.671       493.429       64161.7 
                    2960.000         24.671       493.429       64655.1 
                    2980.000         24.671       493.429       65148.5 
                    3000.000         24.671       493.429       65641.9 
                    3020.000         24.671       493.429       66135.4 
                    3040.000         24.671       493.429       66628.8 
                    3060.000         24.671       493.429       67122.2 
                    3080.000         24.671       493.429       67615.7 
                    3100.000         24.671       493.429       68109.1 

                    3120.000         24.671       493.429       68602.5 
                    3140.000         24.671       493.429       69096.0 
                    3160.000         24.671       493.429       69589.4 
                    3180.000         24.671       493.429       70082.8 
                    3180.000         24.671         0.000       70082.8 
                    3200.000         12.336       372.504       70455.3 
                    3280.000          0.000         0.000       70455.3 
                    3300.000          0.000         0.000       70455.3 
                    3300.000          0.208         0.000       70455.3 
                    3320.000         24.351       366.302       70821.6 
                    3340.000         24.351       487.018       71308.6 
                    3360.000         24.351       487.018       71795.7 
                    3380.000         24.351       487.018       72282.7 
                    3400.000         24.351       487.018       72769.7 
                    3420.000         24.351       487.018       73256.7 
                    3440.000         24.351       487.018       73743.7 
                    3460.000         24.351       487.018       74230.7 
                    3480.000         24.351       487.018       74717.8 
                    3500.000         24.351       487.018       75204.8 
                    3520.000         24.351       487.018       75691.8 
                    3540.000         24.351       487.018       76178.8 
                    3560.000         24.351       487.018       76665.8 
                    3580.000         24.351       487.018       77152.8 
                    3600.000         24.351       487.018       77639.9 
                    3620.000         24.351       487.018       78126.9 
                    3640.000         24.351       487.018       78613.9 
                    3660.000         24.351       487.018       79100.9 
                    3680.000         24.351       487.018       79587.9 
                    3700.000         24.351       487.018       80075.0 
                    3720.000         24.351       487.018       80562.0 
                    3740.000         24.351       487.018       81049.0 
                    3760.000         24.357       487.025       81536.0 
                    3780.000         24.655       489.313       82025.3 
                    3800.000         25.482       500.152       82525.5 
                    3820.000         27.666       528.607       83054.1 
                    3840.000         31.539       589.170       83643.3 
                    3860.000         17.330       513.893       84157.1 
                    3880.000         17.315       346.445       84503.6 
                    3900.000         17.303       346.181       84849.8 
                    3920.000         17.294       345.966       85195.7 
                    3940.000         17.286       345.801       85541.5 
                    3960.000         17.283       345.688       85887.2 
                    3980.000         17.283       345.669       86232.9 
                    4000.000         17.283       345.669       86578.6 
                    4020.000         17.283       345.669       86924.2 
                    4040.000         17.283       345.669       87269.9 
                    4060.000         17.283       345.669       87615.6 
                    4080.000         17.283       345.669       87961.2 
                    4100.000         17.283       345.669       88306.9 
                    4120.000         17.283       345.669       88652.6 
                    4140.000         17.283       345.669       88998.2 
                    4160.000         17.283       345.669       89343.9 
                    4180.000         17.283       345.668       89689.6 
                    4200.000         17.283       345.669       90035.3 
                    4220.000         17.283       345.669       90380.9 
                    4240.000         17.283       345.669       90726.6 
                    4260.000         17.283       345.669       91072.3 
                    4280.000         17.283       345.669       91417.9 
                    4300.000         17.283       345.669       91763.6 
                    4320.000         17.283       345.668       92109.3 
                    4340.000         17.283       345.668       92454.9 
                    4360.000         17.283       345.668       92800.6 
                    4380.000         17.283       345.669       93146.3 
                    4400.000         17.283       345.668       93491.9 
                    4420.000         17.283       345.669       93837.6 
                    4440.000         17.283       345.669       94183.3 
                    4460.000         17.283       345.669       94528.9 
                    4480.000         17.283       345.669       94874.6 
                    4500.000         17.283       345.669       95220.3 
                    4520.000         24.282       438.775       95659.1 
                    4540.000         30.313       504.631       96163.7 
                    4560.000         27.158       572.444       96736.1 
                    4580.000         25.345       522.773       97258.9 
                    4600.000         24.524       497.655       97756.6 
                    4620.000         24.285       487.149       98243.7 
                    4640.000         24.285       485.696       98729.4 
                    4660.000         23.899       483.387       99212.8 
                    4680.000         22.639       465.379       99678.2 
                    4700.000         21.379       440.181      100118.4 
                    4720.000         20.119       414.985      100533.3 
                    4740.000         18.860       389.789      100923.1 
                    4760.000         18.399       372.149      101295.3 
                    4780.000         17.982       363.816      101659.1 
                    4800.000         17.563       355.449      102014.5 
                    4820.000         17.303       347.666      102362.2 
                    4840.000         17.303       346.061      102708.3 
                    4860.000         17.303       346.061      103054.3 
                    4880.000         17.303       346.061      103400.4 
                    4900.000         17.303       346.061      103746.4 
                    4920.000         17.303       346.061      104092.5 
                    4940.000         17.303       346.061      104438.6 
                    4960.000         17.303       346.061      104784.6 
                    4980.000         17.303       346.061      105130.7 
                    5000.000         17.303       346.061      105476.8 
                    5020.000         17.303       346.061      105822.8 
                    5040.000         17.303       346.061      106168.9 
                    5060.000         17.303       346.061      106514.9 
                    5080.000         17.303       346.061      106861.0 
                    5100.000         17.303       346.061      107207.1 
                    5120.000         17.303       346.061      107553.1 
                    5140.000         17.303       346.061      107899.2 
                    5160.000         17.303       346.061      108245.2 
                    5180.000         17.303       346.061      108591.3 
                    5200.000         17.303       346.061      108937.4 
                    5220.000         17.303       346.061      109283.4 
                    5240.000         17.303       346.061      109629.5 
                    5260.000         17.303       346.061      109975.5 
                    5280.000         17.303       346.061      110321.6 
                    5300.000         17.303       346.061      110667.7 
                    5320.000         17.303       346.061      111013.7 
                    5340.000         17.303       346.061      111359.8 
                    5360.000         17.303       346.061      111705.8 
                    5380.000         17.303       346.061      112051.9 
                    5400.000         17.303       346.061      112398.0 
                    5420.000         17.303       346.061      112744.0 
                    5440.000         17.303       346.061      113090.1 
                    5460.000         17.303       346.061      113436.2 
                    5480.000         17.303       346.061      113782.2 
                    5500.000         17.303       346.061      114128.3 
                    5520.000         17.303       346.061      114474.3 
                    5540.000         17.299       346.024      114820.4 
                    5560.000         17.296       345.949      115166.3 
                    5580.000         17.293       345.881      115512.2 
                    5600.000         17.290       345.824      115858.0 
                    5620.000         17.287       345.771      116203.8 
                    5640.000         17.285       345.725      116549.5 
                    5660.000         17.283       345.687      116895.2 
                    5680.000         17.281       345.638      117240.8 
                    5700.000         17.280       345.604      117586.4 
                    5720.000         17.281       345.606      117932.0 
                    5740.000         17.284       345.645      118277.7 
                    5760.000         17.285       345.687      118623.4 
                    5780.000         17.287       345.716      118969.1 
                    5800.000         17.288       345.752      119314.8 
                    5820.000         17.290       345.788      119660.6 
                    5840.000         17.293       345.833      120006.5 
                    5860.000         17.295       345.881      120352.3 
                    5880.000         17.298       345.929      120698.3 
                    5900.000         17.301       345.986      121044.3 
                    5920.000         17.301       346.015      121390.3 
                    5940.000         17.301       346.015      121736.3 
                    5960.000         17.301       346.015      122082.3 
                    5980.000         17.301       346.015      122428.3 
                    6000.000         17.301       346.015      122774.3 
                    6020.000         17.301       346.015      123120.3 
                    6040.000         17.301       346.015      123466.4 
                    6060.000         17.301       346.015      123812.4 
                    6080.000         17.301       346.015      124158.4 
                    6100.000         17.301       346.015      124504.4 
                    6120.000         17.301       346.015      124850.4 
                    6140.000         17.301       346.015      125196.4 
                    6160.000         17.301       346.015      125542.5 
                    6180.000         17.301       346.015      125888.5 
                    6200.000         17.301       346.015      126234.5 
                    6220.000         17.301       346.015      126580.5 
                    6240.000         17.301       346.015      126926.5 
                    6260.000         17.301       346.015      127272.5 
                    6280.000         17.301       346.015      127618.5 
                    6300.000         17.301       346.015      127964.6 
                    6320.000         17.421       346.357      128310.9 

                    6340.000         17.840       352.608      128663.5 
                    6360.000         18.260       361.000      129024.5 
                    6380.000         18.680       369.393      129393.9 
                    6400.000         19.099       377.785      129771.7 
                    6420.000         19.519       386.178      130157.9 
                    6440.000         20.754       402.456      130560.3 
                    6460.000         22.018       427.726      130988.1 
                    6480.000         23.282       453.007      131441.1 
                    6500.000         24.154       474.614      131915.7 
                    6520.000         24.309       485.890      132401.6 
                    6540.000         24.361       486.340      132887.9 
                    6560.000         24.974       491.693      133379.6 
                    6580.000         26.933       516.581      133896.2 
                    6600.000         30.373       570.571      134466.8 
                    6620.000         17.301       600.820      135067.6 
                    6640.000         17.301       346.015      135413.6 
                    6660.000         17.301       346.015      135759.6 
                    6680.000         17.301       346.015      136105.6 
                    6700.000         17.301       346.015      136451.6 
                    6720.000         17.301       346.015      136797.6 
                    6740.000         17.301       346.015      137143.7 
                    6760.000         17.301       346.015      137489.7 
                    6780.000         17.301       346.015      137835.7 
                    6800.000         17.301       346.015      138181.7 
                    6820.000         17.301       346.015      138527.7 
                    6840.000         17.301       346.015      138873.7 
                    6860.000         17.301       346.015      139219.7 
                    6940.000         17.301       361.585      139581.3 
                    6960.000         17.301       346.015      139927.3 
                    6980.000         17.301       346.015      140273.4 
                    7060.000         17.296       263.160      140536.5 
                    7080.000         17.293       345.894      140882.4 
                    7100.000         17.291       345.847      141228.3 
                    7120.000         17.289       345.802      141574.1 
                    7140.000         17.287       345.763      141919.8 
                    7160.000         17.286       345.728      142265.6 
                    7180.000         17.284       345.697      142611.3 
                    7280.000         17.283       268.403      142879.7 
                    7300.000         17.283       345.669      143225.3 
                    7320.000         17.283       345.669      143571.0 
                    7340.000         24.818       362.688      143933.7 
                    7360.000         21.748       462.101      144395.8 
                    7380.000         27.851       486.294      144882.1 
                    7400.000         26.090       538.231      145420.3 
                    7420.000         25.047       510.183      145930.5 
                    7440.000         24.720       496.490      146427.0 
                    7460.000         24.846       495.555      146922.5 
                    7480.000         24.740       497.373      147419.9 
                    7500.000         24.244       489.840      147909.8 
                    7520.000         23.747       479.906      148389.7 
                    7540.000         22.482       462.987      148852.6 
                    7560.000         21.139       436.202      149288.8 
                    7580.000         19.799       409.376      149698.2 
                    7600.000         18.464       382.621      150080.8 
                    7620.000         17.772       360.811      150441.7 
                    7640.000         17.306       350.606      150792.3 
                    7660.000         17.323       346.277      151138.5 
                    7680.000         17.331       346.586      151485.1 
                    7700.000         17.331       346.623      151831.7 
                    7720.000         17.331       346.623      152178.4 
                    7740.000         17.331       346.623      152525.0 
                    7760.000         17.331       346.623      152871.6 
                    7780.000         17.331       346.623      153218.2 
                    7800.000         17.331       346.623      153564.9 
                    7820.000         17.331       346.623      153911.5 
                    7820.000         16.699         0.000      153911.5 
                    7840.000         16.499       332.984      154244.5 
                    7860.000         16.499       329.985      154574.5 
                    7880.000         16.699       330.985      154905.4 
                    7900.000         16.499       330.985      155236.4 
                    7920.000         16.499       329.985      155566.4 
                    7940.000         16.699       330.985      155897.4 
                    7960.000         16.499       330.985      156228.4 
                    7980.000         16.499       329.985      156558.4 
                    8000.000         16.699       330.985      156889.3 
                    8020.000         16.499       332.984      157222.3 
                    8040.000         16.499       329.985      157552.3 
                    8060.000         16.699       330.985      157883.3 
                    8080.000         16.499       332.984      158216.3 
                    8100.000         16.499       329.985      158546.3 
                    8120.000         16.499       329.985      158876.3 
                    8140.000         16.499       331.985      159208.2 
                    8160.000         16.499       329.985      159538.2 
                    8180.000         16.499       329.985      159868.2 
                    8200.000         16.455       331.935      160200.1 
                    8200.000         16.455         0.000      160200.1 
                    8220.000         17.331       342.243      160542.4 
                    8240.000         17.331       346.625      160889.0 
                    8260.000         17.331       346.625      161235.6 
                    8280.000         17.331       346.624      161582.3 
                    8300.000         17.331       346.625      161928.9 
                    8320.000         17.322       346.581      162275.5 
                    8340.000         17.305       346.269      162621.7 
                    8360.000         17.293       345.973      162967.7 
                    8380.000         17.284       345.765      163313.5 
                    8400.000         17.280       345.643      163659.1 
                    8420.000         17.281       345.605      164004.7 
                    8440.000         17.285       345.654      164350.4 
                    8460.000         17.294       345.786      164696.2 
                    8480.000         17.307       346.007      165042.2 
                    8500.000         17.325       346.313      165388.5 
                    8520.000         17.331       346.603      165735.1 
                    8540.000         17.331       346.625      166081.7 
                    8560.000         17.331       346.625      166428.3 
                    8580.000         17.331       346.625      166775.0 
                    8600.000         17.331       346.625      167121.6 
                    8620.000         17.331       346.625      167468.2 
                    8640.000         17.331       346.625      167814.8 
                    8660.000         17.331       346.625      168161.5 
                    8680.000         17.331       346.625      168508.1 
                    8700.000         17.331       346.625      168854.7 
                    8720.000         17.331       346.625      169201.3 
                    8740.000         17.331       346.625      169548.0 
                    8760.000         17.331       346.625      169894.6 
                    8780.000         17.331       346.625      170241.2 
                    8800.000         17.331       346.625      170587.8 
                    8820.000         17.331       346.625      170934.5 
                    8840.000         17.331       346.625      171281.1 
                    8860.000         17.331       346.625      171627.7 
                    8880.000         17.331       346.625      171974.3 
                    8900.000         17.331       346.625      172321.0 
                    8920.000         17.331       346.625      172667.6 
                    8940.000         17.331       346.625      173014.2 
                    8960.000         17.331       346.625      173360.8 
                    8980.000         17.331       346.625      173707.5 
                    9000.000         17.331       346.625      174054.1 
                    9020.000         17.331       346.625      174400.7 
                    9040.000         17.331       346.625      174747.3 
                    9060.000         17.320       346.552      175093.9 
                    9080.000         17.306       346.251      175440.1 
                    9100.000         17.294       345.993      175786.1 
                    9120.000         17.286       345.800      176131.9 
                    9140.000         17.284       345.685      176477.6 
                    9160.000         17.284       345.672      176823.3 
                    9280.000         17.283       172.837      176996.1 
                    9300.000         17.283       345.669      177341.8 
                    9320.000         17.283       345.669      177687.5 
                    9340.000         17.283       345.669      178033.1 
                    9360.000         17.283       345.669      178378.8 
                    9380.000         17.283       345.669      178724.5 
                    9400.000         17.283       345.669      179070.1 
                    9420.000         17.283       345.668      179415.8 
                    9440.000         17.283       345.668      179761.5 
                    9460.000         17.289       345.724      180107.2 
                    9480.000         17.298       345.872      180453.1 
                    9500.000         17.309       346.069      180799.1 
                    9520.000         17.324       346.329      181145.5 
                    9540.000         17.338       346.639      181492.1 
                    9560.000         17.338       346.764      181838.9 
                    9580.000         17.338       346.764      182185.6 
                    9600.000         17.338       346.764      182532.4 
                    9620.000         17.338       346.764      182879.2 
                    9640.000         17.338       346.764      183225.9 
                    9660.000         17.338       346.764      183572.7 
                    9680.000         17.338       346.764      183919.5 
                    9700.000         17.338       346.764      184266.2 
                    9720.000         17.338       346.764      184613.0 
                    9740.000         17.338       346.764      184959.8 
                    9760.000         17.338       346.764      185306.5 
                    9780.000         17.338       346.764      185653.3 

                    9800.000         17.338       346.764      186000.0 
                    9820.000         17.338       346.764      186346.8 
                    9840.000         17.338       346.764      186693.6 
                    9860.000         17.338       346.764      187040.3 
                    9880.000         17.338       346.764      187387.1 
                    9900.000         17.338       346.764      187733.9 
                    9920.000         17.338       346.764      188080.6 
                    9940.000         17.338       346.764      188427.4 
                    9960.000          9.708       276.890      188704.3 
                    9980.000          4.461       156.314      188860.6 
                   10100.000         17.338       177.161      189037.8 
                   10120.000         17.338       346.764      189384.5 
                   10140.000         17.327       346.686      189731.2 
                   10160.000         17.312       346.383      190077.6 
                   10180.000         17.300       346.115      190423.7 
                   10200.000         17.291       345.902      190769.6 
                   10220.000         17.284       345.746      191115.4 
                   10240.000         17.283       345.670      191461.0 
                   10260.000         17.283       345.669      191806.7 
                   10280.000         17.283       345.669      192152.4 
                   10300.000         17.283       345.669      192498.0 
                   10320.000         17.283       345.668      192843.7 
                   10340.000         17.283       345.669      193189.4 
                   10360.000         17.310       345.686      193535.1 
                   10380.000         17.730       350.400      193885.5 
                   10480.000         20.842       220.028      194105.5 
                   10500.000         22.105       429.467      194535.0 
                   10520.000         23.368       454.722      194989.7 
                   10540.000         24.285       477.816      195467.5 
                   10560.000         24.285       485.697      195953.2 
                   10580.000         24.367       485.990      196439.2 
                   10600.000         25.024       492.802      196932.0 
                   10620.000         26.347       512.601      197444.6 
                   10640.000         28.333       545.746      197990.3 
                   10660.000         30.800       590.654      198581.0 
                   10680.000         33.667       644.000      199225.0 
                   10700.000         17.283       422.642      199647.6 
                   10720.000         17.283       345.669      199993.3 
                   10740.000         17.283       345.669      200339.0 
                   10760.000         17.283       345.669      200684.6 
                   10780.000         17.283       345.669      201030.3 
                   10800.000         17.283       345.669      201376.0 
                   10820.000         17.283       345.669      201721.6 
                   10840.000         17.283       345.669      202067.3 
                   10860.000         17.283       345.669      202413.0 
                   10880.000         17.283       345.669      202758.6 
                   10900.000         17.283       345.669      203104.3 
                   10920.000         17.283       345.669      203450.0 
                   11080.000         17.283       328.386      203778.4 
                   11100.000         17.283       345.669      204124.0 
                   11120.000         17.283       345.669      204469.7 
                   11140.000         17.283       345.669      204815.4 
                   11160.000         17.283       345.669      205161.0 
                   11180.000         17.283       345.669      205506.7 
                   11200.000         17.283       345.669      205852.4 
                   11220.000         17.283       345.669      206198.1 
                   11240.000         17.283       345.669      206543.7 
                   11260.000         17.283       345.669      206889.4 
                   11280.000         17.283       345.669      207235.1 
                   11300.000         17.283       345.669      207580.7 
                   11320.000         17.283       345.669      207926.4 
                   11340.000         17.283       345.669      208272.1 
                   11360.000         17.283       345.669      208617.7 
                   11380.000         17.283       345.669      208963.4 
                   11400.000         17.283       345.669      209309.1 
                   11420.000         17.283       345.669      209654.7 
                   11440.000         17.281       345.643      210000.4 
                   11460.000         17.280       345.606      210346.0 
                   11480.000         17.281       345.609      210691.6 
                   11500.000         17.286       345.664      211037.3 
                   11520.000         17.293       345.780      211383.0 
                   11540.000         17.303       345.948      211729.0 
                   11560.000         17.315       346.173      212075.2 
                   11580.000         17.331       346.456      212421.6 
                   11600.000         17.338       346.733      212768.4 
                   11620.000         17.338       346.764      213115.1 
                   11640.000         17.338       346.764      213461.9 
                   11660.000         17.338       346.764      213808.6 
                   11680.000         17.338       346.764      214155.4 
                   11700.000         17.338       346.764      214502.2 
                   11720.000         17.338       346.764      214848.9 
                   11740.000         17.338       346.764      215195.7 
                   11760.000         17.338       346.764      215542.5 
                   11780.000         17.338       346.764      215889.2 
                   11800.000         17.338       346.764      216236.0 
                   11820.000         17.338       346.764      216582.8 
                   11840.000         17.338       346.764      216929.5 
                   11860.000         17.338       346.764      217276.3 
                   11880.000         17.338       346.764      217623.1 
                   11940.000         17.338         0.000      217623.1 
                   11960.000         17.338       346.764      217969.8 
                   11980.000         17.338       346.764      218316.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.634         0.000           0.0 
                      20.000          5.634       112.670         112.7 
                      40.000          5.633       112.669         225.3 
                      60.000          5.634       112.669         338.0 
                      80.000          5.634       112.670         450.7 
                     100.000          5.633       112.669         563.3 
                     120.000          5.652       112.852         676.2 
                     140.000          5.671       113.227         789.4 
                     160.000          5.034       103.967         893.4 
                     180.000          5.021       100.520         993.9 
                     200.000          5.029       100.495        1094.4 
                     220.000          5.038       100.671        1195.1 
                     240.000          5.040       100.792        1295.9 
                     260.000          5.669       113.168        1409.0 
                     280.000          5.669       113.389        1522.4 
                     300.000          5.669       104.098        1626.5 
                     320.000          5.669       113.390        1739.9 
                     340.000          5.670       113.389        1853.3 
                     360.000          5.669       113.389        1966.7 
                     380.000          4.134        97.222        2063.9 
                     400.000          5.669       100.028        2163.9 
                     420.000          5.669       113.389        2277.3 
                     440.000          5.669       113.389        2390.7 
                     460.000          5.663       113.385        2504.1 
                     480.000          5.669       109.873        2614.0 
                     500.000          5.669       113.388        2727.4 
                     520.000          5.669       113.389        2840.8 
                     540.000          5.669       113.388        2954.1 
                     560.000          5.669       113.388        3067.5 
                     580.000          5.669       113.389        3180.9 
                     600.000          5.669       113.389        3294.3 
                     620.000          5.669       101.198        3395.5 
                     640.000          5.669       113.391        3508.9 
                     660.000          5.670       113.390        3622.3 
                     680.000          5.669       113.390        3735.7 
                     700.000          5.669       113.390        3849.1 
                     720.000          5.669       113.389        3962.5 
                     740.000          5.669       113.387        4075.8 
                     760.000          5.669       113.388        4189.2 
                     780.000          5.669       113.389        4302.6 
                     800.000          5.669       113.390        4416.0 
                     820.000          5.669       113.390        4529.4 
                     840.000          5.669       113.390        4642.8 
                     860.000          5.669       113.388        4756.2 
                     880.000          5.669       113.388        4869.6 
                     900.000          5.670       113.389        4983.0 
                     920.000          5.669       113.389        5096.3 
                     940.000          5.669       113.390        5209.7 
                     960.000          5.669       113.388        5323.1 
                     980.000          5.669       113.390        5436.5 
                    1000.000          5.669       113.387        5549.9 
                    1020.000          5.667       113.353        5663.3 
                    1040.000          5.667       113.332        5776.6 
                    1060.000          5.667       113.334        5889.9 
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                    1080.000          5.667       113.334        6003.3 
                    1100.000          5.667       113.334        6116.6 
                    1120.000          5.667       113.334        6229.9 
                    1140.000          5.667       113.333        6343.3 
                    1160.000          5.667       113.334        6456.6 
                    1180.000          5.667       113.334        6569.9 
                    1200.000          5.667       113.334        6683.3 
                    1220.000          5.667       113.334        6796.6 
                    1240.000          5.667       113.334        6909.9 
                    1260.000          5.667       113.334        7023.3 
                    1280.000          5.667       113.332        7136.6 
                    1300.000          5.667       113.333        7249.9 
                    1320.000          5.666       113.332        7363.3 
                    1340.000          5.667       113.330        7476.6 
                    1360.000          5.666       113.333        7589.9 
                    1380.000          5.667       113.333        7703.3 
                    1400.000          5.666       113.330        7816.6 
                    1420.000          5.666       113.330        7929.9 
                    1440.000          5.667       113.330        8043.2 
                    1460.000          5.666       113.330        8156.6 
                    1480.000          5.667       113.332        8269.9 
                    1500.000          5.667       113.331        8383.2 
                    1520.000          5.666       113.332        8496.6 
                    1540.000          5.667       113.330        8609.9 
                    1560.000          5.666       113.330        8723.2 
                    1580.000          5.666       113.331        8836.6 
                    1600.000          5.667       113.330        8949.9 
                    1620.000          5.666       113.332        9063.2 
                    1640.000          5.667       113.331        9176.6 
                    1660.000          5.667       113.331        9289.9 
                    1680.000          5.667       113.331        9403.2 
                    1700.000          5.667       113.331        9516.5 
                    1720.000          5.667       113.331        9629.9 
                    1740.000          5.666       113.329        9743.2 
                    1760.000          5.667       113.329        9856.5 
                    1780.000          5.667       113.331        9969.9 
                    1800.000          5.667       113.331       10083.2 
                    1820.000          5.667       113.331       10196.5 
                    1840.000          5.666       113.330       10309.9 
                    1860.000          5.666       113.330       10423.2 
                    1880.000          5.666       113.326       10536.5 
                    1900.000          5.665       113.301       10649.8 
                    1920.000          5.669       113.312       10763.1 
                    1940.000          5.681       113.540       10876.7 
                    1960.000          5.680       113.613       10990.3 
                    1980.000          5.680       113.607       11103.9 
                    2000.000          5.680       113.607       11217.5 
                    2020.000          5.681       113.610       11331.1 
                    2040.000          5.681       113.614       11444.7 
                    2060.000          5.681       113.615       11558.3 
                    2080.000          5.681       113.615       11671.9 
                    2100.000          5.681       113.614       11785.6 
                    2120.000          5.681       113.613       11899.2 
                    2140.000          5.681       113.614       12012.8 
                    2160.000          0.000       103.382       12116.2 
                    2180.000          5.681        86.722       12202.9 
                    2200.000          5.681       113.613       12316.5 
                    2220.000          5.681       113.613       12430.1 
                    2240.000          5.681       113.612       12543.7 
                    2260.000          5.680       113.610       12657.3 
                    2280.000          5.681       113.611       12771.0 
                    2300.000          5.681       113.614       12884.6 
                    2320.000          5.681       113.614       12998.2 
                    2340.000          5.681       113.614       13111.8 
                    2360.000          5.681       113.614       13225.4 
                    2380.000          5.073       111.802       13337.2 
                    2400.000          5.681       112.742       13450.0 
                    2420.000          5.681       113.613       13563.6 
                    2440.000          5.681       113.613       13677.2 
                    2460.000          5.681       113.612       13790.8 
                    2480.000          5.681       113.612       13904.4 
                    2500.000          5.681       113.612       14018.0 
                    2520.000          5.681       113.612       14131.6 
                    2540.000          5.681       113.613       14245.2 
                    2560.000          5.681       113.613       14358.9 
                    2580.000          5.681       113.613       14472.5 
                    2600.000          5.681       113.614       14586.1 
                    2620.000          5.681       113.612       14699.7 
                    2640.000          5.681       113.614       14813.3 
                    2660.000          5.681       113.614       14926.9 
                    2680.000          5.681       113.613       15040.5 
                    2700.000          5.681       113.614       15154.1 
                    2720.000          5.681       113.614       15267.8 
                    2740.000          5.681       113.613       15381.4 
                    2760.000          5.681       113.613       15495.0 
                    2780.000          5.681       113.615       15608.6 
                    2800.000          5.669       113.536       15722.1 
                    2820.000          5.664       113.309       15835.4 
                    2840.000          5.666       113.299       15948.7 
                    2860.000          5.668       113.330       16062.1 
                    2880.000          5.669       113.368       16175.4 
                    2900.000          5.669       113.373       16288.8 
                    2920.000          5.669       113.374       16402.2 
                    2940.000          5.669       113.374       16515.6 
                    2960.000          5.669       113.374       16628.9 
                    2980.000          5.669       113.375       16742.3 
                    3000.000          5.669       113.375       16855.7 
                    3020.000          5.669       113.376       16969.1 
                    3040.000          5.669       113.375       17082.4 
                    3060.000          5.669       113.373       17195.8 
                    3080.000          5.669       113.373       17309.2 
                    3100.000          5.669       113.374       17422.6 
                    3120.000          5.669       113.374       17535.9 
                    3140.000          5.669       113.374       17649.3 
                    3160.000          5.669       113.375       17762.7 
                    3180.000          5.669       113.378       17876.1 
                    3180.000          5.669         0.000       17876.1 
                    3200.000          2.815        70.573       17946.6 
                    3280.000          2.622         1.829       17948.5 
                    3300.000          5.241        65.538       18014.0 
                    3300.000          0.299         0.000       18014.0 
                    3320.000          6.190        94.351       18108.4 
                    3340.000          6.190       123.804       18232.2 
                    3360.000          6.190       123.802       18356.0 
                    3380.000          6.190       123.803       18479.8 
                    3400.000          6.190       123.803       18603.6 
                    3420.000          6.190       123.803       18727.4 
                    3440.000          6.190       123.803       18851.2 
                    3460.000          6.190       123.804       18975.0 
                    3480.000          6.190       123.805       19098.8 
                    3500.000          6.190       123.805       19222.6 
                    3520.000          6.190       123.805       19346.4 
                    3540.000          6.190       123.804       19470.2 
                    3560.000          6.190       123.804       19594.0 
                    3580.000          6.190       123.803       19717.8 
                    3600.000          6.190       123.803       19841.6 
                    3620.000          6.190       123.803       19965.4 
                    3640.000          6.190       123.803       20089.2 
                    3660.000          6.190       123.805       20213.0 
                    3680.000          6.190       123.803       20336.8 
                    3700.000          6.190       123.803       20460.6 
                    3720.000          6.190       123.803       20584.4 
                    3740.000          6.190       123.805       20708.2 
                    3760.000          6.190       123.804       20832.0 
                    3780.000          6.190       123.803       20955.8 
                    3800.000          6.190       123.803       21079.6 
                    3820.000          6.190       123.802       21203.4 
                    3840.000          6.190       123.803       21327.2 
                    3860.000          6.190       121.457       21448.7 
                    3880.000          6.187       123.767       21572.5 
                    3900.000          6.185       123.721       21696.2 
                    3920.000          6.187       123.706       21819.9 
                    3940.000          6.202       123.911       21943.8 
                    3960.000          6.202       124.034       22067.8 
                    3980.000          6.202       124.031       22191.9 
                    4000.000          6.202       124.031       22315.9 
                    4020.000          6.202       124.032       22439.9 
                    4040.000          6.201       124.030       22564.0 
                    4060.000          6.202       124.032       22688.0 
                    4080.000          6.202       124.032       22812.0 
                    4100.000          6.202       124.033       22936.1 
                    4120.000          6.202       124.032       23060.1 
                    4140.000          6.202       124.033       23184.1 
                    4160.000          6.202       124.033       23308.2 
                    4180.000          6.202       124.033       23432.2 
                    4200.000          6.202       124.031       23556.2 
                    4220.000          6.202       124.032       23680.3 
                    4240.000          6.202       124.033       23804.3 
                    4260.000          6.202       124.032       23928.3 
                    4280.000          6.202       124.031       24052.3 

                    4300.000          6.202       124.033       24176.4 
                    4320.000          6.201       124.031       24300.4 
                    4340.000          6.202       124.031       24424.4 
                    4360.000          6.202       124.031       24548.5 
                    4380.000          6.202       124.032       24672.5 
                    4400.000          6.202       124.032       24796.5 
                    4420.000          6.202       124.031       24920.6 
                    4440.000          6.202       124.032       25044.6 
                    4460.000          6.202       124.031       25168.6 
                    4480.000          6.202       124.031       25292.7 
                    4500.000          6.202       124.031       25416.7 
                    4520.000          6.201       122.153       25538.8 
                    4540.000          6.202       123.847       25662.7 
                    4560.000          6.202       124.031       25786.7 
                    4580.000          6.202       124.032       25910.8 
                    4600.000          6.202       124.031       26034.8 
                    4620.000          6.202       124.031       26158.8 
                    4640.000          6.202       124.031       26282.9 
                    4660.000          6.202       124.032       26406.9 
                    4680.000          6.202       124.037       26530.9 
                    4700.000          6.198       124.022       26654.9 
                    4720.000          6.190       123.879       26778.8 
                    4740.000          6.185       123.730       26902.6 
                    4760.000          6.185       123.695       27026.2 
                    4780.000          6.185       123.705       27150.0 
                    4800.000          6.185       123.706       27273.7 
                    4820.000          6.185       123.706       27397.4 
                    4840.000          6.185       123.707       27521.1 
                    4860.000          6.185       123.707       27644.8 
                    4880.000          6.185       123.707       27768.5 
                    4900.000          6.185       123.707       27892.2 
                    4920.000          6.185       123.707       28015.9 
                    4940.000          6.185       123.707       28139.6 
                    4960.000          6.185       123.707       28263.3 
                    4980.000          6.185       123.707       28387.0 
                    5000.000          6.185       123.707       28510.7 
                    5020.000          6.185       123.707       28634.4 
                    5040.000          6.185       123.707       28758.1 
                    5060.000          6.185       123.707       28881.8 
                    5080.000          6.185       123.707       29005.6 
                    5100.000          6.185       123.707       29129.3 
                    5120.000          6.185       123.707       29253.0 
                    5140.000          6.185       123.707       29376.7 
                    5160.000          6.185       123.707       29500.4 
                    5180.000          6.185       123.707       29624.1 
                    5200.000          6.185       123.707       29747.8 
                    5220.000          6.185       123.707       29871.5 
                    5240.000          6.185       123.707       29995.2 
                    5260.000          6.185       123.707       30118.9 
                    5280.000          6.185       123.707       30242.6 
                    5300.000          6.185       123.707       30366.3 
                    5320.000          6.185       123.707       30490.0 
                    5340.000          6.185       123.707       30613.7 
                    5360.000          6.185       123.707       30737.5 
                    5380.000          6.185       123.707       30861.2 
                    5400.000          6.185       123.707       30984.9 
                    5420.000          6.185       123.707       31108.6 
                    5440.000          6.185       123.707       31232.3 
                    5460.000          6.185       123.707       31356.0 
                    5480.000          6.185       123.707       31479.7 
                    5500.000          6.185       123.707       31603.4 
                    5520.000          6.185       123.707       31727.1 
                    5540.000          6.185       123.704       31850.8 
                    5560.000          6.185       123.697       31974.5 
                    5580.000          6.190       123.728       32098.2 
                    5600.000          6.197       123.867       32222.1 
                    5620.000          6.202       124.007       32346.1 
                    5640.000          6.202       124.040       32470.2 
                    5660.000          6.201       124.032       32594.2 
                    5680.000          6.201       124.026       32718.2 
                    5700.000          6.201       124.022       32842.2 
                    5720.000          6.201       124.023       32966.3 
                    5740.000          6.202       124.029       33090.3 
                    5760.000          6.202       124.035       33214.3 
                    5780.000          6.202       124.039       33338.4 
                    5800.000          6.201       124.037       33462.4 
                    5820.000          6.195       123.963       33586.4 
                    5840.000          6.189       123.841       33710.2 
                    5860.000          6.185       123.731       33833.9 
                    5880.000          6.185       123.695       33957.6 
                    5900.000          6.185       123.700       34081.3 
                    5920.000          6.185       123.703       34205.0 
                    5940.000          6.185       123.702       34328.7 
                    5960.000          6.185       123.704       34452.4 
                    5980.000          6.185       123.704       34576.1 
                    6000.000          6.185       123.704       34699.8 
                    6020.000          6.185       123.702       34823.5 
                    6040.000          6.185       123.703       34947.2 
                    6060.000          6.185       123.703       35070.9 
                    6080.000          6.185       123.703       35194.7 
                    6100.000          6.185       123.703       35318.4 
                    6120.000          6.185       123.703       35442.1 
                    6140.000          6.185       123.703       35565.8 
                    6160.000          6.185       123.703       35689.5 
                    6180.000          6.185       123.703       35813.2 
                    6200.000          6.185       123.704       35936.9 
                    6220.000          6.185       123.703       36060.6 
                    6240.000          6.185       123.702       36184.3 
                    6260.000          6.185       123.702       36308.0 
                    6280.000          6.185       123.703       36431.7 
                    6300.000          6.185       123.703       36555.4 
                    6320.000          6.185       123.703       36679.1 
                    6340.000          6.185       123.699       36802.8 
                    6360.000          6.185       123.701       36926.5 
                    6380.000          6.185       123.703       37050.2 
                    6400.000          6.185       123.700       37173.9 
                    6420.000          6.185       123.702       37297.6 
                    6440.000          6.185       123.703       37421.3 
                    6460.000          6.185       123.702       37545.0 
                    6480.000          6.185       123.704       37668.7 
                    6500.000          6.185       123.702       37792.4 
                    6520.000          6.185       123.702       37916.1 
                    6540.000          6.185       123.702       38039.8 
                    6560.000          6.185       123.704       38163.5 
                    6580.000          6.185       123.702       38287.2 
                    6600.000          6.185       123.702       38410.9 
                    6620.000          5.870       121.051       38532.0 
                    6640.000          6.185       123.308       38655.3 
                    6660.000          6.185       123.702       38779.0 
                    6680.000          6.185       123.702       38902.7 
                    6700.000          6.185       123.703       39026.4 
                    6720.000          6.185       123.702       39150.1 
                    6740.000          6.185       123.703       39273.8 
                    6760.000          6.185       123.703       39397.5 
                    6780.000          6.185       123.703       39521.2 
                    6800.000          6.185       123.703       39644.9 
                    6820.000          6.185       123.702       39768.6 
                    6840.000          6.185       123.702       39892.3 
                    6860.000          6.185       123.703       40016.0 
                    6940.000          6.185       129.270       40145.3 
                    6960.000          6.185       123.702       40269.0 
                    6980.000          6.185       123.702       40392.7 
                    7060.000          6.185        94.097       40486.8 
                    7080.000          6.187       123.705       40610.5 
                    7100.000          6.193       123.804       40734.3 
                    7120.000          6.199       123.925       40858.2 
                    7140.000          6.202       124.029       40982.2 
                    7160.000          6.202       124.038       41106.3 
                    7180.000          6.202       124.036       41230.3 
                    7280.000          6.202        96.306       41326.6 
                    7300.000          6.202       124.031       41450.6 
                    7320.000          6.202       124.032       41574.7 
                    7340.000          6.202       116.875       41691.6 
                    7360.000          6.202       124.031       41815.6 
                    7380.000          6.202       116.814       41932.4 
                    7400.000          6.202       124.031       42056.4 
                    7420.000          6.202       124.032       42180.5 
                    7440.000          6.201       124.031       42304.5 
                    7460.000          6.202       124.031       42428.5 
                    7480.000          6.202       124.031       42552.6 
                    7500.000          6.202       124.032       42676.6 
                    7520.000          6.202       124.032       42800.6 
                    7540.000          6.201       124.030       42924.6 
                    7560.000          6.201       124.023       43048.7 
                    7580.000          6.201       124.022       43172.7 
                    7600.000          6.202       124.028       43296.7 
                    7620.000          6.189       123.970       43420.7 
                    7640.000          6.186       123.718       43544.4 
                    7660.000          6.188       123.739       43668.2 
                    7680.000          6.190       123.795       43791.9 

                    7700.000          6.190       123.803       43915.8 
                    7720.000          6.190       123.805       44039.6 
                    7740.000          6.190       123.805       44163.4 
                    7760.000          6.190       123.802       44287.2 
                    7780.000          6.190       123.803       44411.0 
                    7800.000          6.190       123.803       44534.8 
                    7820.000          6.143       123.287       44658.1 
                    7820.000          6.084         0.000       44658.1 
                    7840.000          6.084       121.684       44779.7 
                    7860.000          6.084       121.684       44901.4 
                    7880.000          6.084       121.684       45023.1 
                    7900.000          6.084       121.684       45144.8 
                    7920.000          6.084       121.684       45266.5 
                    7940.000          6.084       121.685       45388.2 
                    7960.000          6.084       121.685       45509.8 
                    7980.000          6.084       121.685       45631.5 
                    8000.000          6.084       121.685       45753.2 
                    8020.000          6.084       121.685       45874.9 
                    8040.000          6.084       121.685       45996.6 
                    8060.000          6.084       121.685       46118.3 
                    8080.000          6.084       121.685       46240.0 
                    8100.000          6.084       121.685       46361.6 
                    8120.000          6.084       121.685       46483.3 
                    8140.000          6.084       121.685       46605.0 
                    8160.000          6.084       121.685       46726.7 
                    8180.000          6.084       121.685       46848.4 
                    8200.000          2.279       118.182       46966.6 
                    8200.000          1.803         0.000       46966.6 
                    8220.000          6.190       101.870       47068.4 
                    8240.000          6.190       123.802       47192.2 
                    8260.000          6.190       123.802       47316.0 
                    8280.000          6.190       123.802       47439.8 
                    8300.000          6.190       123.803       47563.6 
                    8320.000          6.189       123.793       47687.4 
                    8340.000          6.186       123.738       47811.2 
                    8360.000          6.189       123.719       47934.9 
                    8380.000          6.202       123.976       48058.9 
                    8400.000          6.201       124.027       48182.9 
                    8420.000          6.201       124.022       48306.9 
                    8440.000          6.202       124.030       48430.9 
                    8460.000          6.186       123.932       48554.9 
                    8480.000          6.186       123.710       48678.6 
                    8500.000          6.189       123.746       48802.3 
                    8520.000          6.190       123.797       48926.1 
                    8540.000          6.190       123.802       49049.9 
                    8560.000          6.190       123.804       49173.7 
                    8580.000          6.190       123.803       49297.5 
                    8600.000          6.190       123.803       49421.3 
                    8620.000          6.190       123.804       49545.1 
                    8640.000          6.190       123.802       49668.9 
                    8660.000          6.190       123.802       49792.7 
                    8680.000          6.190       123.802       49916.6 
                    8700.000          6.190       123.802       50040.4 
                    8720.000          6.190       123.802       50164.2 
                    8740.000          6.190       123.804       50288.0 
                    8760.000          6.190       123.804       50411.8 
                    8780.000          6.190       123.805       50535.6 
                    8800.000          6.190       123.804       50659.4 
                    8820.000          6.190       123.804       50783.2 
                    8840.000          6.190       123.804       50907.0 
                    8860.000          6.190       123.804       51030.8 
                    8880.000          6.190       123.802       51154.6 
                    8900.000          6.190       123.802       51278.4 
                    8920.000          6.190       123.803       51402.2 
                    8940.000          6.190       123.802       51526.0 
                    8960.000          6.190       123.803       51649.8 
                    8980.000          6.190       123.802       51773.6 
                    9000.000          6.190       123.803       51897.4 
                    9020.000          6.190       123.803       52021.2 
                    9040.000          6.190       123.802       52145.0 
                    9060.000          6.188       123.790       52268.8 
                    9080.000          6.186       123.734       52392.5 
                    9100.000          6.185       123.706       52516.2 
                    9120.000          6.202       123.906       52640.1 
                    9140.000          6.202       124.034       52764.2 
                    9160.000          6.202       124.033       52888.2 
                    9280.000          6.202        62.016       52950.2 
                    9300.000          6.202       124.032       53074.3 
                    9320.000          6.202       124.032       53198.3 
                    9340.000          6.202       124.033       53322.3 
                    9360.000          6.202       124.031       53446.4 
                    9380.000          6.202       124.031       53570.4 
                    9400.000          6.202       124.033       53694.4 
                    9420.000          6.202       124.031       53818.4 
                    9440.000          6.202       124.032       53942.5 
                    9460.000          6.199       124.021       54066.5 
                    9480.000          6.185       123.799       54190.3 
                    9500.000          6.186       123.710       54314.0 
                    9520.000          6.189       123.746       54437.8 
                    9540.000          6.192       123.806       54561.6 
                    9560.000          6.192       123.835       54685.4 
                    9580.000          6.192       123.834       54809.2 
                    9600.000          6.192       123.834       54933.1 
                    9620.000          6.192       123.834       55056.9 
                    9640.000          6.192       123.835       55180.7 
                    9660.000          6.192       123.833       55304.6 
                    9680.000          6.192       123.834       55428.4 
                    9700.000          6.192       123.836       55552.2 
                    9720.000          6.192       123.835       55676.1 
                    9740.000          6.192       123.834       55799.9 
                    9760.000          6.192       123.836       55923.7 
                    9780.000          6.192       123.836       56047.6 
                    9800.000          6.192       123.835       56171.4 
                    9820.000          6.192       123.836       56295.2 
                    9840.000          6.192       123.835       56419.1 
                    9860.000          6.192       123.834       56542.9 
                    9880.000          6.192       123.834       56666.8 
                    9900.000          6.192       123.835       56790.6 
                    9920.000          6.192       123.835       56914.4 
                    9940.000          4.865       117.198       57031.6 
                    9960.000          3.112        70.996       57102.6 
                    9980.000          3.112        62.232       57164.8 
                   10100.000          4.944        70.492       57235.3 
                   10120.000          6.192       120.715       57356.1 
                   10140.000          6.189       123.818       57479.9 
                   10160.000          6.186       123.756       57603.6 
                   10180.000          6.185       123.714       57727.3 
                   10200.000          6.195       123.747       57851.1 
                   10220.000          6.202       124.002       57975.1 
                   10240.000          6.202       124.032       58099.1 
                   10260.000          6.202       124.033       58223.2 
                   10280.000          6.202       124.033       58347.2 
                   10300.000          6.202       124.032       58471.2 
                   10320.000          6.202       124.033       58595.3 
                   10340.000          6.202       124.033       58719.3 
                   10360.000          6.202       124.032       58843.3 
                   10380.000          6.202       124.036       58967.4 
                   10480.000          6.202        74.419       59041.8 
                   10500.000          6.202       124.034       59165.8 
                   10520.000          6.202       124.034       59289.8 
                   10540.000          6.202       124.032       59413.9 
                   10560.000          6.201       124.031       59537.9 
                   10580.000          6.202       124.031       59661.9 
                   10600.000          6.202       124.030       59786.0 
                   10620.000          6.201       124.032       59910.0 
                   10640.000          6.202       124.032       60034.0 
                   10660.000          6.202       124.031       60158.1 
                   10680.000          6.202       124.033       60282.1 
                   10700.000          6.026       119.910       60402.0 
                   10720.000          6.202       123.617       60525.6 
                   10740.000          6.202       124.031       60649.6 
                   10760.000          6.202       124.031       60773.7 
                   10780.000          6.202       124.031       60897.7 
                   10800.000          6.202       124.030       61021.7 
                   10820.000          6.202       124.031       61145.8 
                   10840.000          6.202       124.031       61269.8 
                   10860.000          6.202       124.031       61393.8 
                   10880.000          6.202       124.031       61517.9 
                   10900.000          6.202       124.031       61641.9 
                   10920.000          6.202       124.031       61765.9 
                   11080.000          6.202       123.202       61889.1 
                   11100.000          6.202       124.032       62013.2 
                   11120.000          6.202       124.031       62137.2 
                   11140.000          6.202       124.031       62261.2 
                   11160.000          6.202       124.031       62385.3 
                   11180.000          6.202       124.031       62509.3 
                   11200.000          6.202       124.031       62633.3 
                   11220.000          6.202       124.031       62757.3 
                   11240.000          6.202       124.031       62881.4 
                   11260.000          6.202       124.031       63005.4 

                   11280.000          6.202       124.031       63129.4 
                   11300.000          6.202       124.031       63253.5 
                   11320.000          6.202       124.031       63377.5 
                   11340.000          6.202       124.031       63501.5 
                   11360.000          6.202       124.031       63625.6 
                   11380.000          6.202       124.031       63749.6 
                   11400.000          6.202       124.031       63873.6 
                   11420.000          6.202       124.031       63997.7 
                   11440.000          6.201       124.027       64121.7 
                   11460.000          6.201       124.022       64245.7 
                   11480.000          6.201       124.022       64369.7 
                   11500.000          6.202       124.031       64493.8 
                   11520.000          6.189       123.965       64617.7 
                   11540.000          6.185       123.712       64741.4 
                   11560.000          6.187       123.724       64865.2 
                   11580.000          6.190       123.771       64988.9 
                   11600.000          6.192       123.826       65112.8 
                   11620.000          6.192       123.833       65236.6 
                   11640.000          6.192       123.833       65360.4 
                   11660.000          6.192       123.833       65484.3 
                   11680.000          6.192       123.833       65608.1 
                   11700.000          6.192       123.833       65731.9 
                   11720.000          6.192       123.833       65855.8 
                   11740.000          6.192       123.833       65979.6 
                   11760.000          6.192       123.833       66103.4 
                   11780.000          6.192       123.833       66227.3 
                   11800.000          6.192       123.833       66351.1 
                   11820.000          6.192       123.833       66474.9 
                   11840.000          6.192       123.833       66598.8 
                   11860.000          6.192       123.832       66722.6 
                   11880.000          6.192       123.833       66846.4 
                   11940.000          6.192         0.000       66846.4 
                   11960.000          6.192       123.833       66970.3 
                   11980.000          6.192       123.833       67094.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.671         0.000           0.0 
                      20.000          2.937        53.600          53.6 
                      40.000          3.838        71.683         125.3 
                      60.000          3.782        76.552         201.8 
                      80.000          3.841        76.577         278.4 
                     100.000          3.845        76.886         355.3 
                     120.000          3.850        76.954         432.3 
                     140.000          2.478        69.589         501.8 
                     160.000          1.427        33.704         535.5 
                     180.000          1.427        28.518         564.1 
                     200.000          1.444        28.706         592.8 
                     220.000          1.461        29.042         621.8 
                     240.000          1.463        29.260         651.1 
                     260.000          3.099        56.222         707.3 
                     280.000          3.154        71.218         778.5 
                     300.000          2.491        54.360         832.9 
                     320.000          3.279        63.643         896.5 
                     340.000          3.279        65.582         962.1 
                     360.000          3.279        65.582        1027.7 
                     380.000          1.958        55.815        1083.5 
                     400.000          2.025        36.043        1119.5 
                     420.000          2.784        52.790        1172.3 
                     440.000          2.784        55.675        1228.0 
                     460.000          1.618        52.192        1280.2 
                     480.000          2.784        52.223        1332.4 
                     500.000          2.784        55.675        1388.1 
                     520.000          2.784        55.674        1443.8 
                     540.000          2.784        55.674        1499.4 
                     560.000          2.784        55.674        1555.1 
                     580.000          2.784        55.673        1610.8 
                     600.000          2.857        55.735        1666.5 
                     620.000          3.279        47.785        1714.3 
                     640.000          3.279        65.580        1779.9 
                     660.000          3.279        65.580        1845.5 
                     680.000          3.279        65.582        1911.1 
                     700.000          3.279        65.582        1976.6 
                     720.000          3.279        65.579        2042.2 
                     740.000          3.279        65.580        2107.8 
                     760.000          3.279        65.581        2173.4 
                     780.000          3.279        65.581        2239.0 
                     800.000          3.279        65.581        2304.5 
                     820.000          3.368        65.965        2370.5 
                     840.000          3.384        67.667        2438.2 
                     860.000          3.384        67.678        2505.8 
                     880.000          3.384        67.678        2573.5 
                     900.000          3.384        67.678        2641.2 
                     920.000          3.384        67.680        2708.9 
                     940.000          3.384        67.680        2776.6 
                     960.000          3.384        67.679        2844.2 
                     980.000          3.486        68.842        2913.1 
                    1000.000          3.483        69.710        2982.8 
                    1020.000          3.465        69.478        3052.3 
                    1040.000          3.464        69.282        3121.6 
                    1060.000          3.464        69.281        3190.8 
                    1080.000          3.464        69.281        3260.1 
                    1100.000          3.464        69.281        3329.4 
                    1120.000          3.464        69.281        3398.7 
                    1140.000          3.464        69.281        3468.0 
                    1160.000          3.464        69.281        3537.2 
                    1180.000          3.464        69.281        3606.5 
                    1200.000          3.464        69.281        3675.8 
                    1220.000          3.464        69.281        3745.1 
                    1240.000          3.464        69.281        3814.4 
                    1260.000          3.464        69.281        3883.6 
                    1280.000          3.451        69.269        3952.9 
                    1300.000          3.401        68.231        4021.1 
                    1320.000          3.402        68.029        4089.2 
                    1340.000          3.401        68.030        4157.2 
                    1360.000          3.402        68.029        4225.2 
                    1380.000          3.401        68.029        4293.3 
                    1400.000          3.402        68.030        4361.3 
                    1420.000          3.302        67.525        4428.8 
                    1440.000          3.302        66.042        4494.9 
                    1460.000          3.302        66.042        4560.9 
                    1480.000          3.302        66.041        4626.9 
                    1500.000          3.302        66.041        4693.0 
                    1520.000          3.302        66.041        4759.0 
                    1540.000          3.302        66.042        4825.1 
                    1560.000          3.201        64.711        4889.8 
                    1580.000          3.201        64.023        4953.8 
                    1600.000          3.201        64.023        5017.8 
                    1620.000          3.201        64.022        5081.8 
                    1640.000          3.201        64.022        5145.9 
                    1660.000          3.201        64.023        5209.9 
                    1680.000          3.201        64.024        5273.9 
                    1700.000          3.201        64.024        5337.9 
                    1720.000          3.201        64.024        5402.0 
                    1740.000          3.201        64.024        5466.0 
                    1760.000          3.201        64.024        5530.0 
                    1780.000          3.201        64.024        5594.0 
                    1800.000          3.201        64.024        5658.1 
                    1820.000          3.201        64.024        5722.1 
                    1840.000          3.201        64.024        5786.1 
                    1860.000          2.801        60.459        5846.6 
                    1880.000          2.808        56.048        5902.6 
                    1900.000          2.825        56.330        5958.9 
                    1920.000          2.849        56.722        6015.7 
                    1940.000          2.870        57.262        6072.9 
                    1960.000          2.870        57.407        6130.3 
                    1980.000          2.870        57.406        6187.7 
                    2000.000          2.870        57.408        6245.1 
                    2020.000          2.870        57.407        6302.6 
                    2040.000          2.870        57.407        6360.0 
                    2060.000          2.870        57.407        6417.4 
                    2080.000          2.870        57.407        6474.8 
                    2100.000          2.870        57.408        6532.2 
                    2120.000          2.871        57.409        6589.6 
                    2140.000          2.870        57.407        6647.0 
                    2160.000          0.000        52.216        6699.2 
                    2180.000          2.870        41.236        6740.5 
                    2200.000          2.870        57.407        6797.9 
                    2220.000          2.870        57.406        6855.3 
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                    2240.000          2.870        57.408        6912.7 
                    2260.000          2.870        57.408        6970.1 
                    2280.000          2.870        57.407        7027.5 
                    2300.000          2.870        57.406        7084.9 
                    2320.000          2.870        57.408        7142.3 
                    2340.000          2.870        57.408        7199.7 
                    2360.000          2.870        57.408        7257.1 
                    2380.000          1.429        43.361        7300.5 
                    2400.000          2.870        55.660        7356.1 
                    2420.000          2.871        57.409        7413.5 
                    2440.000          2.870        57.409        7471.0 
                    2460.000          2.870        57.408        7528.4 
                    2480.000          2.870        57.408        7585.8 
                    2500.000          2.870        57.408        7643.2 
                    2520.000          2.870        57.408        7700.6 
                    2540.000          2.870        52.977        7753.6 
                    2560.000          2.870        57.407        7811.0 
                    2580.000          2.870        57.408        7868.4 
                    2600.000          2.870        57.408        7925.8 
                    2620.000          2.870        57.408        7983.2 
                    2640.000          2.870        57.408        8040.6 
                    2660.000          2.870        57.408        8098.0 
                    2680.000          2.870        57.408        8155.4 
                    2700.000          2.870        57.408        8212.8 
                    2720.000          2.870        57.408        8270.2 
                    2740.000          2.896        57.425        8327.7 
                    2760.000          3.266        61.612        8389.3 
                    2780.000          3.629        68.977        8458.2 
                    2800.000          3.863        75.484        8533.7 
                    2820.000          3.839        77.033        8610.8 
                    2840.000          3.814        76.534        8687.3 
                    2860.000          3.791        76.050        8763.4 
                    2880.000          3.781        75.656        8839.0 
                    2900.000          3.781        75.612        8914.6 
                    2920.000          3.781        75.612        8990.2 
                    2940.000          3.781        75.612        9065.8 
                    2960.000          3.781        75.612        9141.5 
                    2980.000          3.781        75.612        9217.1 
                    3000.000          3.781        75.612        9292.7 
                    3020.000          3.781        75.613        9368.3 
                    3040.000          3.781        75.613        9443.9 
                    3060.000          3.781        75.612        9519.5 
                    3080.000          3.781        75.612        9595.1 
                    3100.000          3.781        75.613        9670.7 
                    3120.000          3.781        75.612        9746.4 
                    3140.000          3.781        75.612        9822.0 
                    3160.000          3.781        75.612        9897.6 
                    3180.000          3.781        75.613        9973.2 
                    3180.000          3.538         0.000        9973.2 
                    3200.000          2.454        54.740       10027.9 
                    3280.000          0.517         0.584       10028.5 
                    3300.000          2.480        20.152       10048.7 
                    3300.000         30.054         0.000       10048.7 
                    3320.000          3.951       209.593       10258.3 
                    3340.000          3.938        78.885       10337.1 
                    3360.000          3.925        78.628       10415.8 
                    3380.000          3.912        78.369       10494.1 
                    3400.000          3.899        78.111       10572.3 
                    3420.000          3.887        77.853       10650.1 
                    3440.000          3.887        77.735       10727.8 
                    3460.000          3.887        77.735       10805.6 
                    3480.000          3.887        77.733       10883.3 
                    3500.000          3.887        77.733       10961.0 
                    3520.000          3.887        77.733       11038.8 
                    3540.000          3.887        77.735       11116.5 
                    3560.000          3.887        77.734       11194.2 
                    3580.000         10.086       170.717       11365.0 
                    3600.000          7.012       155.601       11520.6 
                    3620.000          3.887        93.359       11613.9 
                    3640.000          3.887        77.734       11691.7 
                    3660.000          3.887        77.733       11769.4 
                    3680.000          3.805        77.327       11846.7 
                    3700.000          6.278       105.407       11952.1 
                    3720.000          7.012       131.295       12083.4 
                    3740.000          7.011       140.229       12223.6 
                    3760.000          7.011       140.231       12363.9 
                    3780.000          7.012       140.232       12504.1 
                    3800.000          7.011       140.231       12644.3 
                    3820.000          8.228       141.005       12785.3 
                    3840.000          6.975       141.218       12926.6 
                    3860.000          1.684        78.990       13005.5 
                    3880.000          2.701        49.487       13055.0 
                    3900.000          2.719        54.195       13109.2 
                    3920.000          2.740        54.572       13163.8 
                    3940.000          2.766        55.099       13218.9 
                    3960.000          2.766        55.322       13274.2 
                    3980.000          2.766        55.322       13329.5 
                    4000.000          2.766        55.323       13384.9 
                    4020.000          2.766        55.323       13440.2 
                    4040.000          2.766        55.322       13495.5 
                    4060.000          2.766        55.323       13550.8 
                    4080.000          2.766        55.322       13606.2 
                    4100.000          2.766        55.323       13661.5 
                    4120.000          2.766        55.323       13716.8 
                    4140.000          2.766        55.323       13772.1 
                    4160.000          2.766        55.323       13827.5 
                    4180.000          5.857       101.683       13929.1 
                    4200.000          5.809       147.322       14076.5 
                    4220.000          2.766        70.536       14147.0 
                    4240.000          2.766        55.323       14202.3 
                    4260.000          2.766        55.323       14257.6 
                    4280.000          2.766        55.322       14313.0 
                    4300.000          2.766        55.323       14368.3 
                    4320.000          2.766        55.323       14423.6 
                    4340.000          2.766        55.323       14478.9 
                    4360.000          2.766        55.322       14534.3 
                    4380.000          2.766        55.323       14589.6 
                    4400.000          2.766        55.323       14644.9 
                    4420.000          2.766        55.322       14700.2 
                    4440.000          2.766        55.322       14755.5 
                    4460.000          2.766        55.322       14810.9 
                    4480.000          2.766        55.322       14866.2 
                    4500.000          1.854        51.374       14917.6 
                    4520.000          2.637        45.251       14962.8 
                    4540.000          2.766        48.057       15010.9 
                    4560.000          2.766        55.322       15066.2 
                    4580.000          2.766        55.322       15121.5 
                    4600.000          2.766        55.323       15176.8 
                    4620.000          2.766        55.323       15232.2 
                    4640.000          2.766        55.322       15287.5 
                    4660.000          2.766        55.322       15342.8 
                    4680.000          2.766        55.321       15398.1 
                    4700.000          2.759        55.288       15453.4 
                    4720.000          2.745        55.037       15508.4 
                    4740.000          2.733        54.767       15563.2 
                    4760.000          2.725        54.583       15617.8 
                    4780.000          2.719        54.425       15672.2 
                    4800.000          2.719        54.376       15726.6 
                    4820.000          2.719        54.376       15781.0 
                    4840.000          2.719        54.376       15835.3 
                    4860.000          2.719        54.376       15889.7 
                    4880.000          2.719        54.376       15944.1 
                    4900.000          2.719        54.376       15998.5 
                    4920.000          2.719        54.376       16052.9 
                    4940.000          2.719        54.376       16107.2 
                    4960.000          2.719        54.376       16161.6 
                    4980.000          2.719        54.376       16216.0 
                    5000.000          2.719        54.376       16270.4 
                    5020.000          2.719        54.376       16324.7 
                    5040.000          2.719        54.376       16379.1 
                    5060.000          2.719        54.376       16433.5 
                    5080.000          2.719        54.376       16487.9 
                    5100.000          2.719        54.376       16542.2 
                    5120.000          2.719        54.376       16596.6 
                    5140.000          2.719        54.376       16651.0 
                    5160.000          2.719        54.376       16705.4 
                    5180.000          2.719        54.376       16759.7 
                    5200.000          2.719        54.376       16814.1 
                    5220.000          2.719        54.376       16868.5 
                    5240.000          2.719        54.376       16922.9 
                    5260.000          2.719        54.376       16977.2 
                    5280.000          2.719        54.376       17031.6 
                    5300.000          2.719        54.376       17086.0 
                    5320.000          2.719        54.376       17140.4 
                    5340.000          2.719        54.376       17194.8 
                    5360.000          2.719        54.376       17249.1 
                    5380.000          2.719        54.377       17303.5 
                    5400.000          2.719        54.376       17357.9 
                    5420.000          2.719        54.376       17412.3 
                    5440.000          2.719        54.376       17466.6 

                    5460.000          2.719        54.376       17521.0 
                    5480.000          2.719        54.376       17575.4 
                    5500.000          2.719        54.376       17629.8 
                    5520.000          2.719        54.376       17684.1 
                    5540.000          2.726        54.448       17738.6 
                    5560.000          2.733        54.593       17793.2 
                    5580.000          2.744        54.767       17847.9 
                    5600.000          2.758        55.019       17903.0 
                    5620.000          2.766        55.261       17958.2 
                    5640.000          2.766        55.324       18013.6 
                    5660.000          2.766        55.324       18068.9 
                    5680.000          2.766        55.322       18124.2 
                    5700.000          2.766        55.324       18179.5 
                    5720.000          2.766        55.322       18234.8 
                    5740.000          2.766        55.322       18290.2 
                    5760.000          2.766        55.324       18345.5 
                    5780.000          2.766        55.322       18400.8 
                    5800.000          2.765        55.316       18456.1 
                    5820.000          2.754        55.185       18511.3 
                    5840.000          2.744        54.977       18566.3 
                    5860.000          2.735        54.777       18621.1 
                    5880.000          2.729        54.635       18675.7 
                    5900.000          2.723        54.517       18730.2 
                    5920.000          2.723        54.462       18784.7 
                    5940.000          2.723        54.462       18839.1 
                    5960.000          2.723        54.463       18893.6 
                    5980.000          2.723        54.463       18948.1 
                    6000.000          2.723        54.463       19002.5 
                    6020.000          2.723        54.462       19057.0 
                    6040.000          2.723        54.462       19111.5 
                    6060.000          2.723        54.462       19165.9 
                    6080.000          2.723        54.462       19220.4 
                    6100.000          2.723        54.462       19274.8 
                    6120.000          2.723        54.462       19329.3 
                    6140.000          2.723        54.462       19383.8 
                    6160.000          2.723        54.462       19438.2 
                    6180.000          2.723        54.462       19492.7 
                    6200.000          2.723        54.463       19547.2 
                    6220.000          2.723        54.462       19601.6 
                    6240.000          2.723        54.462       19656.1 
                    6260.000          2.723        54.462       19710.5 
                    6280.000          2.723        54.462       19765.0 
                    6300.000          2.723        54.462       19819.5 
                    6320.000          2.723        54.462       19873.9 
                    6340.000          2.723        54.462       19928.4 
                    6360.000          2.723        54.461       19982.8 
                    6380.000          2.723        54.460       20037.3 
                    6400.000          4.693        84.010       20121.3 
                    6420.000          4.693        93.859       20215.2 
                    6440.000          6.099       100.886       20316.1 
                    6460.000          7.810       147.645       20463.7 
                    6480.000          7.810       156.201       20619.9 
                    6500.000          5.560       140.989       20760.9 
                    6520.000          4.693        95.451       20856.4 
                    6540.000          2.723        64.310       20920.7 
                    6560.000          2.723        54.459       20975.1 
                    6580.000          2.723        54.461       21029.6 
                    6600.000          2.723        54.460       21084.0 
                    6620.000          1.380        48.497       21132.5 
                    6640.000          2.723        44.561       21177.1 
                    6660.000          2.723        54.462       21231.6 
                    6680.000          2.723        54.462       21286.0 
                    6700.000          2.723        54.462       21340.5 
                    6720.000          2.723        54.462       21394.9 
                    6740.000          2.723        54.462       21449.4 
                    6760.000          2.723        54.462       21503.9 
                    6780.000          2.723        54.462       21558.3 
                    6800.000          2.723        54.462       21612.8 
                    6820.000          2.723        54.462       21667.3 
                    6840.000          2.723        54.462       21721.7 
                    6860.000          2.723        54.462       21776.2 
                    6940.000          2.723        56.913       21833.1 
                    6960.000          2.723        54.462       21887.6 
                    6980.000          2.723        54.462       21942.0 
                    7060.000          2.733        41.541       21983.6 
                    7080.000          2.741        54.724       22038.3 
                    7100.000          2.751        54.911       22093.2 
                    7120.000          2.761        55.117       22148.3 
                    7140.000          2.766        55.298       22203.6 
                    7160.000          2.766        55.324       22258.9 
                    7180.000          2.766        55.320       22314.3 
                    7280.000          2.766        52.322       22366.6 
                    7300.000          2.766        55.323       22421.9 
                    7320.000          2.766        55.323       22477.2 
                    7340.000          2.766        44.080       22521.3 
                    7360.000          1.809        51.711       22573.0 
                    7380.000          2.766        40.450       22613.5 
                    7400.000          2.766        55.322       22668.8 
                    7420.000          2.766        55.322       22724.1 
                    7440.000          2.766        55.322       22779.4 
                    7460.000          2.766        55.324       22834.8 
                    7480.000          2.766        55.322       22890.1 
                    7500.000          5.809       100.961       22991.0 
                    7520.000          7.985       127.053       23118.1 
                    7540.000          8.899       177.159       23295.2 
                    7560.000          8.899       177.990       23473.2 
                    7580.000          5.841       138.215       23611.5 
                    7600.000          5.860       117.011       23728.5 
                    7620.000          5.855       117.260       23845.7 
                    7640.000          6.664       121.292       23967.0 
                    7660.000          3.287       127.969       24095.0 
                    7680.000          7.362       143.200       24238.2 
                    7700.000          7.362       147.250       24385.4 
                    7720.000          7.362       147.248       24532.7 
                    7740.000          7.363       147.249       24679.9 
                    7760.000          7.363       147.253       24827.2 
                    7780.000         10.436       175.991       25003.2 
                    7800.000         10.436       208.730       25211.9 
                    7820.000         14.901       257.515       25469.4 
                    7820.000          5.552         0.000       25469.4 
                    7840.000          5.872       112.638       25582.1 
                    7860.000          5.872       117.443       25699.5 
                    7880.000          5.552       115.842       25815.3 
                    7900.000          5.872       115.841       25931.2 
                    7920.000          5.872       117.444       26048.6 
                    7940.000          5.552       115.842       26164.5 
                    7960.000          5.872       115.842       26280.3 
                    7980.000          5.872       117.442       26397.8 
                    8000.000          5.552       115.839       26513.6 
                    8020.000          5.872       112.638       26626.2 
                    8040.000          5.872       117.442       26743.7 
                    8060.000          5.552       115.839       26859.5 
                    8080.000          5.872       112.637       26972.2 
                    8100.000          5.872       117.441       27089.6 
                    8120.000          5.872       117.441       27207.0 
                    8140.000          5.872       114.239       27321.3 
                    8160.000          5.872       117.444       27438.7 
                    8180.000          5.872       117.441       27556.2 
                    8200.000          4.867       113.489       27669.6 
                    8200.000          3.802         0.000       27669.6 
                    8220.000          7.614       142.523       27812.2 
                    8240.000          4.489       105.402       27917.6 
                    8260.000          4.489        89.777       28007.3 
                    8280.000          4.489        89.776       28097.1 
                    8300.000          4.489        89.775       28186.9 
                    8320.000          4.651        89.947       28276.8 
                    8340.000          7.570       123.527       28400.4 
                    8360.000         10.034       165.447       28565.8 
                    8380.000          8.694       186.494       28752.3 
                    8400.000          8.695       173.875       28926.2 
                    8420.000         11.775       221.955       29148.1 
                    8440.000         11.796       235.707       29383.9 
                    8460.000         11.661       235.320       29619.2 
                    8480.000         10.832       223.047       29842.2 
                    8500.000         11.223       217.042       30059.3 
                    8520.000         11.131       224.940       30284.2 
                    8540.000         11.697       222.315       30506.5 
                    8560.000         11.790       235.376       30741.9 
                    8580.000         10.522       229.453       30971.3 
                    8600.000          9.162       199.522       31170.9 
                    8620.000          8.665       174.788       31345.7 
                    8640.000          8.669       173.298       31519.0 
                    8660.000          8.728       173.635       31692.6 
                    8680.000          8.788       175.156       31867.7 
                    8700.000          8.848       176.360       32044.1 
                    8720.000          8.908       177.563       32221.7 
                    8740.000          8.966       178.765       32400.4 
                    8760.000          8.966       179.311       32579.7 
                    8780.000          8.966       179.311       32759.1 
                    8800.000          8.966       179.311       32938.4 

                    8820.000          8.953       179.281       33117.6 
                    8840.000          9.077       179.119       33296.8 
                    8860.000          6.058       134.867       33431.6 
                    8880.000          2.984       105.795       33537.4 
                    8900.000          2.984        59.687       33597.1 
                    8920.000          2.984        59.688       33656.8 
                    8940.000          2.984        59.688       33716.5 
                    8960.000          2.984        59.686       33776.2 
                    8980.000          2.984        59.688       33835.9 
                    9000.000          2.984        59.686       33895.6 
                    9020.000          2.984        59.688       33955.2 
                    9040.000          2.984        59.688       34014.9 
                    9060.000          2.956        59.497       34074.4 
                    9080.000          2.914        58.692       34133.1 
                    9100.000          2.875        57.884       34191.0 
                    9120.000          2.844        57.253       34248.3 
                    9140.000          2.782        56.264       34304.5 
                    9160.000          2.766        55.362       34359.9 
                    9280.000          2.766        27.661       34387.5 
                    9300.000          2.766        55.322       34442.9 
                    9320.000          2.766        55.322       34498.2 
                    9340.000          2.766        55.323       34553.5 
                    9360.000          2.766        55.322       34608.8 
                    9380.000          2.766        55.322       34664.2 
                    9400.000          2.766        55.323       34719.5 
                    9420.000          2.766        55.322       34774.8 
                    9440.000          2.766        55.323       34830.1 
                    9460.000          2.760        55.293       34885.4 
                    9480.000          2.729        54.860       34940.3 
                    9500.000          2.709        54.370       34994.6 
                    9520.000          2.691        53.997       35048.6 
                    9540.000          2.677        53.661       35102.3 
                    9560.000          2.677        53.547       35155.9 
                    9580.000          2.677        53.549       35209.4 
                    9600.000          2.677        53.549       35262.9 
                    9620.000          2.677        53.549       35316.5 
                    9640.000          2.677        53.548       35370.0 
                    9660.000          2.677        53.549       35423.6 
                    9680.000          2.677        53.548       35477.1 
                    9700.000          2.677        53.548       35530.7 
                    9720.000          2.677        53.549       35584.2 
                    9740.000          4.943        64.876       35649.1 
                    9760.000          5.755       106.306       35755.4 
                    9780.000          5.755       115.102       35870.5 
                    9800.000          5.509       114.618       35985.1 
                    9820.000          7.849       124.343       36109.5 
                    9840.000          4.849       161.995       36271.5 
                    9860.000         10.586       194.177       36465.7 
                    9880.000          7.461       165.502       36631.2 
                    9900.000          7.461       149.211       36780.4 
                    9920.000          7.461       149.211       36929.6 
                    9940.000          4.347       133.644       37063.2 
                    9960.000          4.341        86.916       37150.1 
                    9980.000          4.347        86.854       37237.0 
                   10100.000          6.251       105.986       37343.0 
                   10120.000          7.509       147.030       37490.0 
                   10140.000          2.688       123.067       37613.1 
                   10160.000          2.705        53.929       37667.0 
                   10180.000          2.725        54.300       37721.3 
                   10200.000          2.753        54.742       37776.0 
                   10220.000          2.766        55.259       37831.3 
                   10240.000          2.766        55.323       37886.6 
                   10260.000          2.766        55.323       37942.0 
                   10280.000          2.766        55.323       37997.3 
                   10300.000          2.766        55.323       38052.6 
                   10320.000          2.766        55.323       38107.9 
                   10340.000          2.766        55.323       38163.2 
                   10360.000          2.766        55.323       38218.6 
                   10380.000          2.766        55.322       38273.9 
                   10480.000          2.766        79.616       38353.5 
                   10500.000          2.766        55.319       38408.8 
                   10520.000          2.766        55.322       38464.1 
                   10540.000          2.766        55.322       38519.5 
                   10560.000          2.766        55.323       38574.8 
                   10580.000          2.766        55.324       38630.1 
                   10600.000          2.766        55.323       38685.4 
                   10620.000          2.766        55.322       38740.8 
                   10640.000          2.766        55.323       38796.1 
                   10660.000          2.766        55.323       38851.4 
                   10680.000          2.766        55.322       38906.7 
                   10700.000          1.147        28.965       38935.7 
                   10720.000          2.535        40.333       38976.0 
                   10740.000          2.766        54.582       39030.6 
                   10760.000          2.766        55.322       39085.9 
                   10780.000          2.766        55.322       39141.3 
                   10800.000          2.766        55.322       39196.6 
                   10820.000          2.766        55.322       39251.9 
                   10840.000          2.766        55.323       39307.2 
                   10860.000          2.766        55.322       39362.5 
                   10880.000          2.766        55.322       39417.9 
                   10900.000          2.766        55.322       39473.2 
                   10920.000          2.766        55.322       39528.5 
                   11080.000          2.766        53.606       39582.1 
                   11100.000          2.766        55.322       39637.4 
                   11120.000          2.766        55.322       39692.8 
                   11140.000          2.766        55.322       39748.1 
                   11160.000          2.766        55.322       39803.4 
                   11180.000          2.766        55.322       39858.7 
                   11200.000          2.766        55.322       39914.0 
                   11220.000          2.766        55.322       39969.4 
                   11240.000          2.766        55.322       40024.7 
                   11260.000          2.766        55.322       40080.0 
                   11280.000          2.766        55.322       40135.3 
                   11300.000          2.766        55.322       40190.7 
                   11320.000          2.766        55.322       40246.0 
                   11340.000          2.766        55.322       40301.3 
                   11360.000          2.766        55.322       40356.6 
                   11380.000          2.766        55.322       40411.9 
                   11400.000          2.766        55.322       40467.3 
                   11420.000          2.766        55.322       40522.6 
                   11440.000          2.712        55.297       40577.9 
                   11460.000          3.040        56.549       40634.4 
                   11480.000          3.388        64.297       40698.7 
                   11500.000          3.731        71.192       40769.9 
                   11520.000          4.051        77.907       40847.8 
                   11540.000          4.412        84.500       40932.3 
                   11560.000          4.613        91.101       41023.4 
                   11580.000          4.661        92.734       41116.2 
                   11600.000          4.684        93.579       41209.7 
                   11620.000          4.684        93.676       41303.4 
                   11640.000          4.684        93.676       41397.1 
                   11660.000          4.684        93.677       41490.8 
                   11680.000          4.684        93.676       41584.5 
                   11700.000          4.684        93.676       41678.1 
                   11720.000          4.684        93.676       41771.8 
                   11740.000          4.684        93.676       41865.5 
                   11760.000          4.684        93.676       41959.2 
                   11780.000          4.684        93.676       42052.8 
                   11800.000          4.684        93.677       42146.5 
                   11820.000          4.684        93.677       42240.2 
                   11840.000          4.684        93.676       42333.9 
                   11860.000          4.684        93.677       42427.5 
                   11880.000          4.684        93.677       42521.2 
                   11940.000          4.684         0.000       42521.2 
                   11960.000          4.684        93.677       42614.9 
                   11980.000          4.684        93.677       42708.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         21.604         0.000           0.0 
                      20.000         21.604       432.086         432.1 
                      40.000         21.604       432.086         864.2 
                      60.000         21.604       432.086        1296.3 
                      80.000         21.736       432.502        1728.8 
                     100.000         22.156       438.920        2167.7 
                     120.000         22.683       447.422        2615.1 
                     140.000         23.947       466.291        3081.4 
                     160.000         25.068       489.393        3570.8 
                     180.000         26.348       514.156        4084.9 

                     200.000         27.636       539.831        4624.8 
                     220.000         28.104       557.549        5182.3 
                     240.000         28.530       566.370        5748.7 
                     260.000         29.015       575.552        6324.2 
                     280.000         30.858       594.999        6919.2 
                     300.000         25.177       595.412        7514.7 
                     320.000         25.403       504.840        8019.5 
                     340.000         26.319       515.882        8535.4 
                     360.000         28.115       542.681        9078.1 
                     380.000         20.618       514.665        9592.7 
                     400.000         21.667       426.941       10019.7 
                     420.000         21.667       433.338       10453.0 
                     440.000         21.667       433.338       10886.3 
                     460.000         21.667       433.338       11319.7 
                     480.000         26.774       548.525       11868.2 
                     500.000         25.360       518.151       12386.4 
                     520.000         25.177       504.402       12890.8 
                     540.000         25.177       503.549       13394.3 
                     560.000         25.177       503.549       13897.9 
                     580.000         25.177       503.549       14401.4 
                     600.000         24.860       501.149       14902.6 
                     620.000         32.499       505.441       15408.0 
                     640.000         28.068       596.727       16004.7 
                     660.000         27.109       548.956       16553.7 
                     680.000         26.689       537.977       17091.7 
                     700.000         26.268       529.568       17621.2 
                     720.000         25.848       521.160       18142.4 
                     740.000         25.427       512.752       18655.1 
                     760.000         25.178       505.035       19160.2 
                     780.000         25.177       503.551       19663.7 
                     800.000         25.177       503.549       20167.3 
                     820.000         25.177       503.549       20670.8 
                     840.000         25.177       503.549       21174.4 
                     860.000         25.178       503.550       21677.9 
                     880.000         25.177       503.550       22181.5 
                     900.000         25.177       503.549       22685.0 
                     920.000         25.178       503.550       23188.6 
                     940.000         25.178       503.550       23692.1 
                     960.000         25.177       503.550       24195.7 
                     980.000         25.177       503.550       24699.2 
                    1000.000         25.173       503.538       25202.8 
                    1020.000         25.155       503.269       25706.0 
                    1040.000         25.153       503.070       26209.1 
                    1060.000         25.153       503.070       26712.2 
                    1080.000         25.153       503.070       27215.2 
                    1100.000         25.153       503.070       27718.3 
                    1120.000         25.153       503.070       28221.4 
                    1140.000         25.153       503.070       28724.4 
                    1160.000         25.153       503.070       29227.5 
                    1180.000         25.153       503.070       29730.6 
                    1200.000         25.153       503.070       30233.7 
                    1220.000         25.153       503.070       30736.7 
                    1240.000         25.153       503.070       31239.8 
                    1260.000         25.153       503.070       31742.9 
                    1280.000         25.153       503.070       32245.9 
                    1300.000         25.153       503.070       32749.0 
                    1320.000         25.153       503.070       33252.1 
                    1340.000         25.153       503.070       33755.1 
                    1360.000         25.153       503.070       34258.2 
                    1380.000         25.153       503.070       34761.3 
                    1400.000         25.153       503.070       35264.3 
                    1420.000         25.153       503.070       35767.4 
                    1440.000         25.153       503.070       36270.5 
                    1460.000         25.153       503.070       36773.6 
                    1480.000         25.153       503.070       37276.6 
                    1500.000         25.153       503.070       37779.7 
                    1520.000         25.153       503.070       38282.8 
                    1540.000         25.153       503.070       38785.8 
                    1560.000         25.153       503.070       39288.9 
                    1580.000         25.153       503.070       39792.0 
                    1600.000         25.153       503.070       40295.0 
                    1620.000         25.153       503.070       40798.1 
                    1640.000         25.153       503.070       41301.2 
                    1660.000         25.153       503.070       41804.3 
                    1680.000         25.153       503.070       42307.3 
                    1700.000         25.153       503.070       42810.4 
                    1720.000         25.153       503.070       43313.5 
                    1740.000         25.153       503.070       43816.5 
                    1760.000         25.153       503.070       44319.6 
                    1780.000         25.153       503.070       44822.7 
                    1800.000         25.153       503.071       45325.7 
                    1820.000         25.154       503.071       45828.8 
                    1840.000         25.153       503.071       46331.9 
                    1860.000         25.153       503.071       46835.0 
                    1880.000         25.146       503.040       47338.0 
                    1900.000         25.130       502.759       47840.8 
                    1920.000         25.117       502.472       48343.2 
                    1940.000         25.108       502.254       48845.5 
                    1960.000         25.102       502.102       49347.6 
                    1980.000         25.100       502.021       49849.6 
                    2000.000         25.569       504.598       50354.2 
                    2020.000         26.415       519.834       50874.0 
                    2040.000         27.260       536.758       51410.8 
                    2060.000         28.103       553.631       51964.4 
                    2080.000         28.606       569.122       52533.5 
                    2100.000         28.606       572.114       53105.7 
                    2120.000         28.872       573.360       53679.0 
                    2140.000         31.046       594.260       54273.3 
                    2160.000         22.751       649.286       54922.6 
                    2180.000         21.604       438.139       55360.7 
                    2200.000         21.604       432.086       55792.8 
                    2220.000         21.604       432.086       56224.9 
                    2240.000         21.604       432.086       56657.0 
                    2260.000         21.604       432.086       57089.0 
                    2280.000         21.604       432.086       57521.1 
                    2300.000         21.604       432.086       57953.2 
                    2320.000         21.604       432.086       58385.3 
                    2340.000         21.604       432.086       58817.4 
                    2360.000         21.604       432.086       59249.5 
                    2380.000         25.131       432.331       59681.8 
                    2400.000         32.021       688.401       60370.2 
                    2420.000         29.103       604.946       60975.2 
                    2440.000         28.614       575.156       61550.3 
                    2460.000         28.606       572.130       62122.4 
                    2480.000         28.606       572.114       62694.6 
                    2500.000         28.606       572.114       63266.7 
                    2520.000         28.606       572.114       63838.8 
                    2540.000         28.606       572.114       64410.9 
                    2560.000         28.606       572.114       64983.0 
                    2580.000         28.606       572.114       65555.1 
                    2600.000         28.606       572.114       66127.2 
                    2620.000         28.606       572.114       66699.4 
                    2640.000         28.606       572.114       67271.5 
                    2660.000         28.606       572.114       67843.6 
                    2680.000         28.606       572.114       68415.7 
                    2700.000         28.606       572.114       68987.8 
                    2720.000         28.606       572.114       69559.9 
                    2740.000         28.606       572.114       70132.0 
                    2760.000         28.606       572.114       70704.2 
                    2780.000         28.610       572.137       71276.3 
                    2800.000         28.620       572.294       71848.6 
                    2820.000         28.634       572.531       72421.1 
                    2840.000         28.651       572.842       72994.0 
                    2860.000         28.672       573.222       73567.2 
                    2880.000         28.682       573.597       74140.8 
                    2900.000         28.682       573.643       74714.4 
                    2920.000         28.682       573.643       75288.1 
                    2940.000         28.682       573.643       75861.7 
                    2960.000         28.682       573.643       76435.4 
                    2980.000         28.682       573.643       77009.0 
                    3000.000         28.682       573.643       77582.6 
                    3020.000         28.682       573.643       78156.3 
                    3040.000         28.682       573.643       78729.9 
                    3060.000         28.682       573.643       79303.6 
                    3080.000         28.682       573.643       79877.2 
                    3100.000         28.682       573.643       80450.9 
                    3120.000         28.682       573.643       81024.5 
                    3140.000         28.682       573.643       81598.1 
                    3160.000         28.682       573.643       82171.8 
                    3180.000         28.682       573.643       82745.4 
                    3180.000         28.682         0.000       82745.4 
                    3200.000         29.284       506.255       83251.7 
                    3220.000         28.114       579.836       83831.5 
                    3220.000         28.114         0.000       83831.5 
                    3240.000         29.251       584.417       84415.9 
                    3260.000         29.251       585.029       85001.0 
                    3260.000         29.248         0.000       85001.0 
                    3280.000         14.302       502.066       85503.0 
                    3300.000          0.000       136.976       85640.0 
                    3300.000          2.006         0.000       85640.0 
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                    3320.000         28.601       439.050       86079.1 
                    3340.000         28.602       572.030       86651.1 
                    3360.000         28.601       572.029       87223.1 
                    3380.000         28.601       572.029       87795.1 
                    3400.000         28.601       572.029       88367.2 
                    3420.000         28.601       572.029       88939.2 
                    3440.000         28.602       572.029       89511.2 
                    3460.000         28.602       572.029       90083.3 
                    3480.000         28.601       572.029       90655.3 
                    3500.000         28.602       572.030       91227.3 
                    3520.000         28.601       572.030       91799.3 
                    3540.000         28.601       572.030       92371.4 
                    3560.000         28.602       572.030       92943.4 
                    3580.000         28.602       572.029       93515.4 
                    3600.000         28.602       572.030       94087.5 
                    3620.000         28.602       572.029       94659.5 
                    3640.000         28.601       572.030       95231.5 
                    3660.000         28.601       572.029       95803.6 
                    3680.000         28.602       572.029       96375.6 
                    3700.000         28.601       572.030       96947.6 
                    3720.000         28.602       572.029       97519.6 
                    3740.000         28.602       572.029       98091.7 
                    3760.000         28.607       572.037       98663.7 
                    3780.000         28.906       574.325       99238.0 
                    3800.000         29.732       585.164       99823.2 
                    3820.000         31.916       613.619      100436.8 
                    3840.000         35.789       674.182      101111.0 
                    3860.000         21.580       598.731      101709.7 
                    3880.000         21.562       431.415      102141.1 
                    3900.000         21.548       431.098      102572.2 
                    3920.000         21.536       430.841      103003.1 
                    3940.000         21.528       430.641      103433.7 
                    3960.000         21.524       430.510      103864.2 
                    3980.000         21.524       430.486      104294.7 
                    4000.000         21.524       430.486      104725.2 
                    4020.000         21.524       430.486      105155.7 
                    4040.000         21.524       430.486      105586.2 
                    4060.000         21.524       430.486      106016.7 
                    4080.000         21.524       430.486      106447.1 
                    4100.000         21.524       430.486      106877.6 
                    4120.000         21.524       430.486      107308.1 
                    4140.000         21.524       430.486      107738.6 
                    4160.000         21.524       430.486      108169.1 
                    4180.000         21.524       430.486      108599.6 
                    4200.000         21.524       430.486      109030.1 
                    4220.000         21.524       430.486      109460.6 
                    4240.000         21.524       430.486      109891.0 
                    4260.000         21.524       430.486      110321.5 
                    4280.000         21.524       430.486      110752.0 
                    4300.000         21.524       430.486      111182.5 
                    4320.000         21.524       430.486      111613.0 
                    4340.000         21.524       430.486      112043.5 
                    4360.000         21.524       430.486      112474.0 
                    4380.000         21.524       430.486      112904.4 
                    4400.000         21.524       430.486      113334.9 
                    4420.000         21.524       430.486      113765.4 
                    4440.000         21.524       430.486      114195.9 
                    4460.000         21.524       430.486      114626.4 
                    4480.000         21.524       430.486      115056.9 
                    4500.000         21.524       430.486      115487.4 
                    4520.000         28.523       523.592      116010.9 
                    4540.000         34.554       589.306      116600.3 
                    4560.000         31.399       657.260      117257.5 
                    4580.000         29.586       607.590      117865.1 
                    4600.000         28.765       582.472      118447.6 
                    4620.000         28.526       571.966      119019.5 
                    4640.000         28.526       570.514      119590.1 
                    4660.000         28.140       568.203      120158.3 
                    4680.000         26.880       550.205      120708.5 
                    4700.000         25.621       525.014      121233.5 
                    4720.000         24.362       499.830      121733.3 
                    4740.000         23.103       474.650      122208.0 
                    4760.000         22.642       457.020      122665.0 
                    4780.000         22.227       448.704      123113.7 
                    4800.000         21.807       440.346      123554.0 
                    4820.000         21.548       432.563      123986.6 
                    4840.000         21.548       430.958      124417.5 
                    4860.000         21.548       430.958      124848.5 
                    4880.000         21.548       430.958      125279.5 
                    4900.000         21.548       430.958      125710.4 
                    4920.000         21.548       430.958      126141.4 
                    4940.000         21.548       430.958      126572.3 
                    4960.000         21.548       430.958      127003.3 
                    4980.000         21.548       430.958      127434.3 
                    5000.000         21.548       430.958      127865.2 
                    5020.000         21.548       430.958      128296.2 
                    5040.000         21.548       430.958      128727.1 
                    5060.000         21.548       430.958      129158.1 
                    5080.000         21.548       430.958      129589.0 
                    5100.000         21.548       430.958      130020.0 
                    5120.000         21.548       430.958      130451.0 
                    5140.000         21.548       430.958      130881.9 
                    5160.000         21.548       430.958      131312.9 
                    5180.000         21.548       430.958      131743.8 
                    5200.000         21.548       430.958      132174.8 
                    5220.000         21.548       430.958      132605.8 
                    5240.000         21.548       430.958      133036.7 
                    5260.000         21.548       430.958      133467.7 
                    5280.000         21.548       430.958      133898.6 
                    5300.000         21.548       430.958      134329.6 
                    5320.000         21.548       430.958      134760.5 
                    5340.000         21.548       430.958      135191.5 
                    5360.000         21.548       430.958      135622.5 
                    5380.000         21.548       430.958      136053.4 
                    5400.000         21.548       430.958      136484.4 
                    5420.000         21.548       430.958      136915.3 
                    5440.000         21.548       430.958      137346.3 
                    5460.000         21.548       430.958      137777.3 
                    5480.000         21.548       430.958      138208.2 
                    5500.000         21.548       430.958      138639.2 
                    5520.000         21.548       430.958      139070.1 
                    5540.000         21.543       430.908      139501.0 
                    5560.000         21.539       430.821      139931.9 
                    5580.000         21.535       430.742      140362.6 
                    5600.000         21.532       430.668      140793.3 
                    5620.000         21.529       430.606      141223.9 
                    5640.000         21.526       430.549      141654.4 
                    5660.000         21.524       430.503      142084.9 
                    5680.000         21.521       430.447      142515.4 
                    5700.000         21.520       430.406      142945.8 
                    5720.000         21.521       430.410      143376.2 
                    5740.000         21.524       430.456      143806.6 
                    5760.000         21.526       430.504      144237.2 
                    5780.000         21.528       430.542      144667.7 
                    5800.000         21.530       430.583      145098.3 
                    5820.000         21.533       430.629      145528.9 
                    5840.000         21.535       430.681      145959.6 
                    5860.000         21.538       430.733      146390.3 
                    5880.000         21.542       430.797      146821.1 
                    5900.000         21.545       430.863      147252.0 
                    5920.000         21.545       430.900      147682.9 
                    5940.000         21.545       430.900      148113.8 
                    5960.000         21.545       430.900      148544.7 
                    5980.000         21.545       430.900      148975.6 
                    6000.000         21.545       430.900      149406.5 
                    6020.000         21.545       430.900      149837.4 
                    6040.000         21.545       430.900      150268.3 
                    6060.000         21.545       430.900      150699.2 
                    6080.000         21.545       430.900      151130.1 
                    6100.000         21.545       430.900      151561.0 
                    6120.000         21.545       430.900      151991.9 
                    6140.000         21.545       430.900      152422.8 
                    6160.000         21.545       430.900      152853.7 
                    6180.000         21.545       430.900      153284.6 
                    6200.000         21.545       430.900      153715.5 
                    6220.000         21.545       430.900      154146.4 
                    6240.000         21.545       430.900      154577.3 
                    6260.000         21.545       430.900      155008.2 
                    6280.000         21.545       430.900      155439.1 
                    6300.000         21.545       430.900      155870.0 
                    6320.000         21.665       431.242      156301.2 
                    6340.000         22.084       437.493      156738.7 
                    6360.000         22.504       445.885      157184.6 
                    6380.000         22.924       454.278      157638.9 
                    6400.000         23.343       462.670      158101.5 
                    6420.000         23.763       471.063      158572.6 
                    6440.000         24.999       487.341      159059.9 
                    6460.000         26.263       512.611      159572.6 
                    6480.000         27.527       537.892      160110.4 
                    6500.000         28.398       559.499      160669.9 

                    6520.000         28.553       570.775      161240.7 
                    6540.000         28.606       571.225      161811.9 
                    6560.000         29.218       576.578      162388.5 
                    6580.000         31.177       601.466      162990.0 
                    6600.000         34.618       655.456      163645.4 
                    6620.000         21.545       685.303      164330.7 
                    6640.000         21.545       430.900      164761.6 
                    6660.000         21.545       430.900      165192.5 
                    6680.000         21.545       430.900      165623.4 
                    6700.000         21.545       430.900      166054.3 
                    6720.000         21.545       430.900      166485.2 
                    6740.000         21.545       430.900      166916.1 
                    6760.000         21.545       430.900      167347.0 
                    6780.000         21.545       430.900      167777.9 
                    6800.000         21.545       430.900      168208.8 
                    6820.000         21.545       430.900      168639.7 
                    6840.000         21.545       430.900      169070.6 
                    6860.000         21.545       430.900      169501.5 
                    6880.000         22.000       438.096      169939.6 
                    6900.000         22.000       439.999      170379.6 
                    6920.000         22.000       439.998      170819.6 
                    6940.000         21.545       405.249      171224.9 
                    6960.000         21.545       430.900      171655.8 
                    6980.000         21.545       430.900      172086.7 
                    7000.000         22.000       440.442      172527.1 
                    7020.000         22.000       439.998      172967.1 
                    7040.000         22.408       423.667      173390.8 
                    7060.000         21.539       432.888      173823.7 
                    7080.000         21.536       430.755      174254.4 
                    7100.000         21.533       430.698      174685.1 
                    7120.000         21.531       430.644      175115.8 
                    7140.000         21.529       430.597      175546.4 
                    7160.000         21.527       430.555      175976.9 
                    7180.000         21.525       430.516      176407.4 
                    7200.000         22.032       433.869      176841.3 
                    7220.000         22.027       440.606      177281.9 
                    7240.000         22.031       440.599      177722.5 
                    7260.000         22.033       440.638      178163.2 
                    7280.000         21.524       331.834      178495.0 
                    7300.000         21.524       430.486      178925.5 
                    7320.000         21.524       430.486      179356.0 
                    7340.000         29.059       443.330      179799.3 
                    7360.000         25.988       546.918      180346.2 
                    7380.000         32.092       568.197      180914.4 
                    7400.000         30.331       623.048      181537.5 
                    7420.000         29.288       595.000      182132.5 
                    7440.000         28.961       581.308      182713.8 
                    7460.000         29.087       580.373      183294.1 
                    7480.000         28.981       582.191      183876.3 
                    7500.000         28.484       574.657      184451.0 
                    7520.000         27.988       564.723      185015.7 
                    7540.000         26.722       547.803      185563.5 
                    7560.000         25.379       521.005      186084.5 
                    7580.000         24.039       494.178      186578.7 
                    7600.000         22.704       467.433      187046.1 
                    7620.000         22.015       445.645      187491.8 
                    7640.000         21.551       435.484      187927.3 
                    7660.000         21.571       431.215      188358.5 
                    7680.000         21.582       431.588      188790.1 
                    7700.000         21.582       431.635      189221.7 
                    7720.000         21.582       431.635      189653.3 
                    7740.000         21.582       431.635      190085.0 
                    7760.000         21.582       431.635      190516.6 
                    7780.000         21.582       431.636      190948.2 
                    7800.000         21.582       431.634      191379.9 
                    7820.000         21.582       431.636      191811.5 
                    7820.000         21.026         0.000      191811.5 
                    7840.000         20.946       420.117      192231.6 
                    7860.000         20.946       418.918      192650.5 
                    7880.000         21.026       419.318      193069.9 
                    7900.000         20.946       419.318      193489.2 
                    7920.000         20.946       418.918      193908.1 
                    7940.000         21.026       419.318      194327.4 
                    7960.000         20.946       419.318      194746.7 
                    7980.000         20.946       418.918      195165.6 
                    8000.000         21.026       419.318      195585.0 
                    8020.000         20.946       420.118      196005.1 
                    8040.000         20.946       418.918      196424.0 
                    8060.000         21.026       419.318      196843.3 
                    8080.000         20.946       420.118      197263.4 
                    8100.000         20.946       418.918      197682.4 
                    8120.000         20.946       418.918      198101.3 
                    8140.000         20.946       419.718      198521.0 
                    8160.000         20.946       418.918      198939.9 
                    8180.000         20.946       418.918      199358.8 
                    8200.000         15.655       414.849      199773.7 
                    8200.000         15.655         0.000      199773.7 
                    8220.000         21.582       401.998      200175.7 
                    8240.000         21.582       431.634      200607.3 
                    8260.000         21.582       431.634      201038.9 
                    8280.000         21.582       431.635      201470.6 
                    8300.000         21.582       431.636      201902.2 
                    8320.000         21.571       431.583      202333.8 
                    8340.000         21.550       431.202      202765.0 
                    8360.000         21.535       430.851      203195.9 
                    8380.000         21.525       430.599      203626.5 
                    8400.000         21.520       430.451      204056.9 
                    8420.000         21.521       430.407      204487.3 
                    8440.000         21.526       430.464      204917.8 
                    8460.000         21.537       430.625      205348.4 
                    8480.000         21.553       430.891      205779.3 
                    8500.000         21.574       431.256      206210.5 
                    8520.000         21.582       431.607      206642.2 
                    8540.000         21.582       431.635      207073.8 
                    8560.000         21.582       431.635      207505.4 
                    8580.000         21.582       431.634      207937.1 
                    8600.000         21.582       431.635      208368.7 
                    8620.000         21.582       431.635      208800.3 
                    8640.000         21.582       431.635      209232.0 
                    8660.000         21.582       431.634      209663.6 
                    8680.000         21.582       431.634      210095.2 
                    8700.000         21.582       431.634      210526.9 
                    8720.000         21.582       431.634      210958.5 
                    8740.000         21.582       431.634      211390.1 
                    8760.000         21.582       431.634      211821.8 
                    8780.000         21.582       431.634      212253.4 
                    8800.000         21.582       431.635      212685.0 
                    8820.000         21.582       431.635      213116.7 
                    8840.000         21.582       431.635      213548.3 
                    8860.000         21.582       431.635      213979.9 
                    8880.000         21.582       431.635      214411.6 
                    8900.000         21.582       431.635      214843.2 
                    8920.000         21.582       431.635      215274.8 
                    8940.000         21.582       431.634      215706.5 
                    8960.000         21.582       431.635      216138.1 
                    8980.000         21.582       431.634      216569.7 
                    9000.000         21.582       431.634      217001.4 
                    9020.000         21.582       431.635      217433.0 
                    9040.000         21.582       431.634      217864.6 
                    9060.000         21.568       431.545      218296.2 
                    9080.000         21.551       431.186      218727.4 
                    9100.000         21.537       430.874      219158.3 
                    9120.000         21.527       430.642      219588.9 
                    9140.000         21.524       430.500      220019.4 
                    9160.000         21.524       430.486      220449.9 
                    9180.000         22.035       442.382      220892.3 
                    9200.000         22.035       440.691      221333.0 
                    9220.000         22.035       440.692      221773.6 
                    9240.000         22.035       440.691      222214.3 
                    9260.000         22.035       440.691      222655.0 
                    9280.000         21.524       429.131      223084.2 
                    9300.000         21.524       430.486      223514.6 
                    9320.000         21.524       430.486      223945.1 
                    9340.000         21.524       430.486      224375.6 
                    9360.000         21.524       430.486      224806.1 
                    9380.000         21.524       430.486      225236.6 
                    9400.000         21.524       430.486      225667.1 
                    9420.000         21.524       430.486      226097.6 
                    9440.000         21.524       430.486      226528.0 
                    9460.000         21.531       430.548      226958.6 
                    9480.000         21.542       430.726      227389.3 
                    9500.000         21.555       430.964      227820.3 
                    9520.000         21.573       431.276      228251.6 
                    9540.000         21.590       431.649      228683.2 
                    9560.000         21.590       431.798      229115.0 
                    9580.000         21.590       431.798      229546.8 
                    9600.000         21.590       431.799      229978.6 
                    9620.000         21.590       431.798      230410.4 
                    9640.000         21.590       431.797      230842.2 
                    9660.000         21.590       431.799      231274.0 

                    9680.000         21.590       431.798      231705.8 
                    9700.000         21.590       431.798      232137.6 
                    9720.000         21.590       431.799      232569.4 
                    9740.000         21.590       431.798      233001.2 
                    9760.000         21.590       431.798      233433.0 
                    9780.000         21.590       431.797      233864.8 
                    9800.000         21.590       431.799      234296.6 
                    9820.000         21.590       431.798      234728.4 
                    9840.000         21.590       431.799      235160.2 
                    9860.000         21.590       431.798      235592.0 
                    9880.000         21.590       431.798      236023.8 
                    9900.000         21.590       431.799      236455.6 
                    9920.000         21.590       431.798      236887.4 
                    9940.000         21.715       432.422      237319.8 
                    9960.000         21.590       433.639      237753.4 
                    9980.000         21.988       433.789      238187.2 
                   10000.000         22.687       443.246      238630.5 
                   10020.000         22.245       445.951      239076.4 
                   10040.000         22.245       444.898      239521.3 
                   10040.000         22.239         0.000      239521.3 
                   10060.000         22.276       445.335      239966.6 
                   10080.000         22.725       447.649      240414.3 
                   10100.000         22.010       443.744      240858.0 
                   10120.000         21.590       432.848      241290.9 
                   10140.000         21.576       431.706      241722.6 
                   10160.000         21.558       431.340      242153.9 
                   10180.000         21.544       431.018      242585.0 
                   10200.000         21.533       430.763      243015.7 
                   10220.000         21.525       430.575      243446.3 
                   10240.000         21.524       430.487      243876.8 
                   10260.000         21.524       430.486      244307.3 
                   10280.000         21.524       430.486      244737.8 
                   10300.000         21.524       430.486      245168.2 
                   10320.000         21.524       430.486      245598.7 
                   10340.000         21.524       430.486      246029.2 
                   10360.000         21.551       430.503      246459.7 
                   10380.000         21.970       435.217      246894.9 
                   10400.000         22.900       457.360      247352.3 
                   10420.000         23.319       462.191      247814.5 
                   10440.000         23.739       470.577      248285.1 
                   10460.000         24.330       479.314      248764.4 
                   10480.000         25.083       375.512      249139.9 
                   10500.000         26.346       514.284      249654.2 
                   10520.000         27.608       539.538      250193.7 
                   10540.000         28.526       562.631      250756.3 
                   10560.000         28.526       570.514      251326.9 
                   10580.000         28.608       570.807      251897.7 
                   10600.000         29.264       577.619      252475.3 
                   10620.000         30.588       597.418      253072.7 
                   10640.000         32.573       630.563      253703.3 
                   10660.000         35.041       675.471      254378.7 
                   10680.000         37.908       728.817      255107.5 
                   10700.000         21.524       507.349      255614.9 
                   10720.000         21.524       430.486      256045.4 
                   10740.000         21.524       430.486      256475.9 
                   10760.000         21.524       430.486      256906.4 
                   10780.000         21.524       430.486      257336.8 
                   10800.000         21.524       430.486      257767.3 
                   10820.000         21.524       430.486      258197.8 
                   10840.000         21.524       430.486      258628.3 
                   10860.000         21.524       430.486      259058.8 
                   10880.000         21.524       430.486      259489.3 
                   10900.000         21.524       430.486      259919.8 
                   10920.000         21.524       430.486      260350.2 
                   10940.000         22.035       303.891      260654.1 
                   10960.000         22.035       440.690      261094.8 
                   10980.000         22.035       440.690      261535.5 
                   11000.000         22.035       440.690      261976.2 
                   11020.000         22.035       440.690      262416.9 
                   11040.000         22.035       440.690      262857.6 
                   11060.000         22.035       440.690      263298.3 
                   11080.000         21.524       400.240      263698.5 
                   11100.000         21.524       430.486      264129.0 
                   11120.000         21.524       430.486      264559.5 
                   11140.000         21.524       430.486      264990.0 
                   11160.000         21.524       430.486      265420.5 
                   11180.000         21.524       430.486      265850.9 
                   11200.000         21.524       430.486      266281.4 
                   11220.000         21.524       430.486      266711.9 
                   11240.000         21.524       430.486      267142.4 
                   11260.000         21.524       430.486      267572.9 
                   11280.000         21.524       430.486      268003.4 
                   11300.000         21.524       430.486      268433.9 
                   11320.000         21.524       430.486      268864.3 
                   11340.000         21.524       430.486      269294.8 
                   11360.000         21.524       430.486      269725.3 
                   11380.000         21.524       430.486      270155.8 
                   11400.000         21.524       430.486      270586.3 
                   11420.000         21.524       430.486      271016.8 
                   11440.000         21.521       430.452      271447.2 
                   11460.000         21.520       430.407      271877.6 
                   11480.000         21.522       430.411      272308.0 
                   11500.000         21.527       430.480      272738.5 
                   11520.000         21.535       430.614      273169.1 
                   11540.000         21.547       430.819      273600.0 
                   11560.000         21.562       431.089      274031.1 
                   11580.000         21.581       431.429      274462.5 
                   11600.000         21.590       431.763      274894.2 
                   11620.000         21.590       431.801      275326.0 
                   11640.000         21.590       431.802      275757.8 
                   11660.000         21.590       431.801      276189.6 
                   11680.000         21.590       431.802      276621.4 
                   11700.000         21.590       431.802      277053.2 
                   11720.000         21.590       431.802      277485.1 
                   11740.000         21.590       431.803      277916.9 
                   11760.000         21.590       431.802      278348.7 
                   11780.000         21.590       431.802      278780.5 
                   11800.000         21.590       431.802      279212.3 
                   11820.000         21.590       431.801      279644.1 
                   11840.000         21.590       431.802      280075.9 
                   11860.000         21.590       431.802      280507.7 
                   11880.000         21.590       431.801      280939.5 
                   11880.000         23.877         0.000      280939.5 
                   11900.000         22.130       444.341      281383.8 
                   11920.000         22.130       442.593      281826.4 
                   11940.000         21.590       430.775      282257.2 
                   11960.000         21.590       431.803      282689.0 
                   11980.000         21.590       431.802      283120.8 
                   12000.000         22.130       443.664      283564.4 
                   12020.000         22.130       442.592      284007.0 
                   12040.000         22.130       442.592      284449.6 
                   12040.000         10.803         0.000      284449.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                  356964.144 
                 1 SC                          234395.150 
                 2 G-25                        218489.966 
                 3 ZA                           67156.000 
                 4 ZA ARC                       42755.408 
                 5 S20                         284449.630 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                      1204210.299 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.462         0.000           0.0 
                       1.628         14.983        24.782          24.8 
                       1.860         14.978         3.475          28.3 

                       2.790         17.172        14.949          43.2 
                      10.000         18.056       126.995         170.2 
                      20.000         17.946       180.009         350.2 
                      21.628         18.836        29.941         380.2 
                      30.000         18.230       155.159         535.3 
                      32.883         18.470        52.902         588.2 
                      32.884         18.470         0.018         588.2 
                      40.000         19.196       134.016         722.2 
                      46.002         19.905       117.344         839.6 
                      50.000         20.306        80.383         920.0 
                      60.000         21.357       208.316        1128.3 
                      66.002         21.306       128.030        1256.3 
                      70.000         23.666        89.898        1346.2 
                      80.000         24.036       238.509        1584.7 
                      86.002         24.862       146.743        1731.5 
                      90.000         25.389       100.452        1831.9 
                      91.600         25.575        40.771        1872.7 
                     100.000         26.363       218.139        2090.8 
                     110.000         26.891       266.270        2357.1 
                     110.138         26.900         3.712        2360.8 
                     120.000         27.576       268.624        2629.4 
                     128.778         27.099       239.970        2869.4 
                     130.000         27.032        33.074        2902.5 
                     130.138         27.029         3.730        2906.2 
                     130.478         27.021         9.188        2915.4 
                     132.858         26.972        64.252        2979.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.952         0.000           0.0 
                       1.628          7.968        12.958          13.0 
                       1.860          7.970         1.849          14.8 
                       2.790          7.979         7.417          22.2 
                      10.000          8.052        57.792          80.0 
                      20.000          8.470        82.608         162.6 
                      21.628          8.563        13.865         176.5 
                      30.000          9.043        73.700         250.2 
                      32.883          9.361        26.530         276.7 
                      32.884          9.361         0.009         276.7 
                      40.000         10.147        69.409         346.1 
                      46.002         10.960        63.342         409.5 
                      50.000         11.452        44.803         454.3 
                      60.000         12.707       120.797         575.1 
                      66.002         13.461        78.531         653.6 
                      70.000         13.863        54.621         708.2 
                      80.000         14.620       142.417         850.6 
                      86.002         15.076        89.118         939.8 
                      90.000         15.378        60.877        1000.6 
                      91.600         15.499        24.702        1025.3 
                     100.000         16.134       132.858        1158.2 
                     110.000         16.890       165.119        1323.3 
                     110.138         16.900         2.332        1325.7 
                     120.000         17.642       170.327        1496.0 
                     128.778         17.643       154.865        1650.8 
                     130.000         17.643        21.560        1672.4 
                     130.138         17.643         2.435        1674.8 
                     130.478         17.644         5.999        1680.8 
                     132.858         17.644        41.992        1722.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.512         0.000           0.0 
                       1.628          7.528        12.242          12.2 
                       1.860          7.530         1.747          14.0 
                       2.790          7.539         7.007          21.0 
                      10.000          7.612        54.619          75.6 
                      20.000          8.030        78.207         153.8 
                      21.628          8.123        13.148         167.0 
                      30.000          8.603        70.016         237.0 
                      32.883          8.921        25.261         262.2 
                      32.884          8.921         0.009         262.3 
                      40.000          9.706        66.277         328.5 
                      46.002         10.390        60.310         388.8 
                      50.000         10.812        42.383         431.2 
                      60.000         12.067       114.396         545.6 
                      66.002         12.721        74.388         620.0 
                      70.000         13.023        51.462         671.5 
                      80.000         13.780       134.016         805.5 
                      86.002         14.235        84.075         889.6 
                      90.000         14.538        57.518         947.1 
                      91.600         14.659        23.357         970.4 
                     100.000         15.294       125.800        1096.2 
                     110.000         16.050       156.716        1253.0 
                     110.138         16.060         2.216        1255.2 
                     120.000         16.802       162.041        1417.2 
                     128.778         16.803       147.490        1564.7 
                     130.000         16.803        20.533        1585.2 
                     130.138         16.803         2.319        1587.6 
                     130.478         16.803         5.713        1593.3 
                     132.858         16.803        39.992        1633.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.888         0.000           0.0 
                       1.628          4.969         8.023           8.0 
                       1.860          4.981         1.154           9.2 
                       2.790          5.161         4.716          13.9 
                      10.000          5.161        37.211          51.1 
                      20.000          5.161        51.610         102.7 
                      21.628          5.161         8.402         111.1 
                      30.000          5.161        43.208         154.3 
                      32.883          5.161        14.879         169.2 
                      32.884          5.161         0.005         169.2 
                      40.000          5.161        36.726         205.9 
                      46.002          5.161        30.977         236.9 
                      50.000          5.161        20.633         257.5 
                      60.000          5.161        51.607         309.2 
                      66.002          5.161        30.974         340.1 
                      70.000          5.161        20.632         360.8 
                      80.000          5.161        51.608         412.4 
                      86.002          5.162        30.979         443.3 
                      90.000          5.162        20.636         464.0 
                      91.600          5.162         8.259         472.2 
                     100.000          5.162        43.358         515.6 
                     110.000          5.162        51.617         567.2 
                     110.138          5.162         0.712         567.9 
                     120.000          5.161        50.899         618.8 
                     128.778          5.161        45.301         664.1 
                     130.000          5.161         6.307         670.4 
                     130.138          5.161         0.712         671.1 
                     130.478          5.161         1.755         672.9 
                     132.858          5.161        12.283         685.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       1.628          0.000         0.000           0.0 
                       1.860          0.000         0.000           0.0 
                       2.790          2.350         1.093           1.1 
                      10.000          3.495        21.071          22.2 
                      20.000          3.427        34.612          56.8 
                      21.628          4.292         6.283          63.1 
                      30.000          3.549        32.821          95.9 
                      32.883          3.762        10.539         106.4 
                      32.884          3.762         0.004         106.4 
                      40.000          4.153        28.162         134.6 
                      46.002          3.986        24.424         159.0 
                      50.000          3.772        15.508         174.5 
                      60.000          3.123        34.474         209.0 
                      66.002          1.958        15.247         224.2 
                      70.000          3.569        11.048         235.3 
                      80.000          1.955        27.621         262.9 
                      86.002          1.957        11.742         274.6 
                      90.000          1.958         7.827         282.5 
                      91.600          1.958         3.132         285.6 
                     100.000          1.958        16.444         302.1 
                     110.000          1.958        19.579         321.6 
                     110.138          1.958         0.270         321.9 
                     120.000          1.951        19.276         341.2 
                     128.778          1.886        16.844         358.0 
                     130.000          1.838         2.276         360.3 
                     130.138          1.835         0.253         360.5 
                     130.478          1.828         0.623         361.2 
                     132.858          1.780         4.294         365.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         12.314         0.000           0.0 
                       1.628         12.333        20.063          20.1 
                       1.860         12.335         2.862          22.9 
                       2.790         12.344        11.476          34.4 
                      10.000         12.408        89.229         123.6 
                      20.000         12.815       126.114         249.7 
                      21.628         12.906        20.937         270.7 
                      30.000         13.377       110.023         380.7 
                      32.883         13.692        39.021         419.7 
                      32.884         13.692         0.014         419.7 
                      40.000         14.400        99.950         519.7 
                      46.002         15.033        88.328         608.0 
                      50.000         15.455        60.946         669.0 
                      60.000         16.711       160.829         829.8 
                      66.002         17.244       101.899         931.7 
                      70.000         17.547        69.548        1001.2 
                      80.000         18.306       179.264        1180.5 
                      86.002         18.762       111.240        1291.7 
                      90.000         19.064        75.615        1367.4 
                      91.600         19.185        30.600        1398.0 
                     100.000         19.820       163.822        1561.8 
                     110.000         20.576       201.979        1763.8 
                     110.138         20.586         2.840        1766.6 
                     120.000         21.326       206.669        1973.3 
                     128.778         21.326       187.198        2160.5 
                     130.000         21.326        26.060        2186.5 
                     130.138         21.326         2.943        2189.5 
                     130.478         21.326         7.251        2196.7 
                     132.858         21.326        50.757        2247.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 184: Conexi¾n Provisional Inicio 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2979.652 
                 1 SC                            1722.829 
                 2 G-25                          1633.259 
                 3 ZA                             685.183 
                 4 ZA ARC                         365.466 
                 5 S20                           2247.474 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9633.863 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.490         0.000           0.0 
                       2.488          8.490        21.123          21.1 
                      10.000          8.490        63.777          84.9 
                      20.000          8.490        84.900         169.8 
                      20.988          8.490         8.388         178.2 
                      30.000          8.490        76.512         254.7 
                      39.488          8.490        80.553         335.3 
                      40.000          8.490         4.347         339.6 
                      50.000          8.490        84.900         424.5 
                      60.000          8.490        84.900         509.4 
                      70.000          8.490        84.900         594.3 
                      70.661          8.490         5.612         599.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.496         0.000           0.0 
                       2.488          8.494        21.136          21.1 
                      10.000          8.496        63.815          85.0 
                      20.000          8.494        84.950         169.9 
                      20.988          8.496         8.393         178.3 
                      30.000          8.494        76.557         254.9 
                      39.488          8.494        80.589         335.4 
                      40.000          8.494         4.349         339.8 
                      50.000          8.494        84.938         424.7 
                      60.000          8.496        84.950         509.7 
                      70.000          8.496        84.963         594.6 
                      70.661          8.496         5.616         600.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.501         0.000           0.0 
                       2.488          8.498        21.147          21.1 
                      10.000          8.501        63.849          85.0 
                      20.000          8.498        84.997         170.0 
                      20.988          8.501         8.398         178.4 
                      30.000          8.498        76.599         255.0 
                      39.488          8.498        80.633         335.6 
                      40.000          8.498         4.351         340.0 
                      50.000          8.498        84.984         425.0 
                      60.000          8.501        84.997         510.0 
                      70.000          8.501        85.009         595.0 
                      70.661          8.501         5.619         600.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.502         0.000           0.0 
                       2.488          8.499        21.149          21.1 
                      10.000          8.502        63.855          85.0 
                      20.000          8.499        85.004         170.0 
                      20.988          8.502         8.398         178.4 
                      30.000          8.499        76.606         255.0 
                      39.488          8.499        80.640         335.7 
                      40.000          8.499         4.352         340.0 
                      50.000          8.499        84.992         425.0 
                      60.000          8.502        85.005         510.0 
                      70.000          8.502        85.017         595.0 
                      70.661          8.502         5.620         600.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     599.912 
                 1 S Adecuado                     600.257 
                 2 ZA                             600.582 
                 3 S-20                           600.639 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2401.390 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         23.079         0.000           0.0 
                      20.000         22.404       454.825         454.8 
                      40.000         21.962       442.497         897.3 
                      60.000         21.287       432.488        1329.8 
                      80.000         20.612       418.985        1748.8 
                     100.000         20.612       412.234        2161.0 
                     120.000         20.612       412.234        2573.3 
                     140.000         20.657       412.495        2985.8 
                     160.000         20.734       413.904        3399.7 
                     180.000         20.808       415.421        3815.1 
                     200.000         21.064       417.632        4232.7 
                     220.000         22.944       435.851        4668.6 
                     240.000         17.552       412.828        5081.4 
                     260.000         18.841       362.215        5443.6 
                     280.000         12.160       358.617        5802.2 
                     300.000         14.077       271.848        6074.1 
                     320.000         14.077       281.542        6355.6 
                     340.000         14.077       281.542        6637.2 
                     360.000         11.371       233.681        6870.8 
                     380.000         11.162       225.327        7096.2 
                     400.000         11.002       221.286        7317.5 
                     420.000         11.001       220.027        7537.5 
                     440.000         13.765       235.218        7772.7 
                     460.000         14.254       280.267        8053.0 
                     480.000         14.769       290.209        8343.2 
                     500.000         14.986       298.815        8642.0 
                     520.000         14.986       299.714        8941.7 
                     560.000         14.986       599.428        9541.1 
                     580.000         14.986       299.714        9840.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         18.120         0.000           0.0 
                      20.000         17.445       356.237         356.2 
                      40.000         16.770       342.157         698.4 
                      60.000         16.095       328.654        1027.0 
                      80.000         15.420       315.151        1342.2 
                     100.000         15.420       308.400        1650.6 
                     120.000         15.420       308.400        1959.0 
                     140.000         15.465       308.662        2267.7 
                     160.000         15.542       310.069        2577.7 
                     180.000         15.616       311.586        2889.3 
                     200.000         15.872       313.797        3203.1 
                     220.000         17.807       332.438        3535.6 
                     240.000         12.735       317.755        3853.3 
                     260.000         13.740       260.485        4113.8 
                     280.000          8.977       267.494        4381.3 
                     300.000          8.977       179.533        4560.8 
                     320.000          8.977       179.533        4740.3 
                     340.000          8.977       179.533        4919.9 
                     440.000          8.573        93.454        5013.3 
                     460.000          9.112       176.845        5190.2 
                     480.000          9.658       187.689        5377.9 
                     500.000          9.885       196.760        5574.6 
                     520.000          9.885       197.703        5772.3 
                     560.000          9.885       395.406        6167.7 
                     580.000          9.885       197.703        6365.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         17.463         0.000           0.0 
                      20.000         16.788       342.518         342.5 
                      40.000         16.113       329.016         671.5 
                      60.000         15.438       315.513         987.0 
                      80.000         14.763       302.010        1289.1 
                     100.000         14.763       295.259        1584.3 
                     120.000         14.763       295.259        1879.6 
                     140.000         14.808       295.520        2175.1 
                     160.000         14.885       296.929        2472.0 
                     180.000         14.959       298.446        2770.5 
                     200.000         15.215       300.658        3071.1 
                     220.000         17.152       319.319        3390.4 
                     240.000         12.080       304.652        3695.1 
                     260.000         13.085       247.375        3942.5 
                     280.000          8.321       254.415        4196.9 
                     300.000          8.321       166.422        4363.3 
                     320.000          8.321       166.422        4529.7 
                     340.000          8.321       166.422        4696.2 
                     440.000          7.916        58.024        4754.2 
                     460.000          8.457       163.726        4917.9 
                     480.000          9.003       174.591        5092.5 
                     500.000          9.230       183.653        5276.2 
                     520.000          9.230       184.595        5460.7 
                     560.000          9.230       369.189        5829.9 
                     580.000          9.230       184.595        6014.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         17.203         0.000           0.0 
                      20.000         16.528       337.317         337.3 
                      40.000         15.853       323.815         661.1 
                      60.000         15.178       310.312         971.4 
                      80.000         14.503       296.809        1268.3 
                     100.000         14.503       290.058        1558.3 
                     120.000         14.503       290.058        1848.4 
                     140.000         14.548       290.319        2138.7 
                     160.000         14.625       291.728        2430.4 
                     180.000         14.699       293.245        2723.7 
                     200.000         14.955       295.457        3019.1 
                     220.000         16.892       314.114        3333.2 
                     240.000         11.819       299.439        3632.7 
                     260.000         12.824       242.156        3874.8 
                     280.000          8.060       249.196        4124.0 
                     300.000          8.060       161.203        4285.2 
                     320.000          8.060       161.203        4446.4 
                     340.000          8.060       161.203        4607.6 
                     440.000          7.656        56.125        4663.8 
                     460.000          8.197       158.522        4822.3 
                     480.000          8.742       169.380        4991.7 
                     500.000          8.969       178.434        5170.1 
                     520.000          8.969       179.376        5349.5 
                     560.000          8.969       358.752        5708.2 
                     580.000          8.969       179.376        5887.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.928         0.000           0.0 
                      20.000          3.928        78.562          78.6 
                      40.000          3.928        78.563         157.1 
                      60.000          3.928        78.563         235.7 
                      80.000          3.928        78.563         314.3 
                     100.000          3.928        78.563         392.8 
                     120.000          3.928        78.563         471.4 
                     140.000          3.928        78.564         549.9 
                     160.000          3.928        78.563         628.5 
                     180.000          3.928        78.563         707.1 
                     200.000          3.928        78.561         785.6 
                     220.000          3.924        78.523         864.2 
                     240.000          3.927        78.443         942.6 
                     260.000          3.927        78.539        1021.1 
                     280.000          3.249        73.527        1094.7 
                     300.000          3.927        77.257        1171.9 
                     320.000          3.927        78.541        1250.5 
                     340.000          3.927        78.540        1329.0 
                     440.000          3.928        38.019        1367.0 
                     460.000          3.924        78.521        1445.5 
                     480.000          3.926        78.489        1524.0 
                     500.000          3.927        78.535        1602.6 
                     520.000          3.927        78.541        1681.1 
                     560.000          3.927       157.083        1838.2 
                     580.000          3.927        78.541        1916.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.080         0.000           0.0 
                      20.000          3.080        61.597          61.6 
                      40.000          3.313        62.760         124.4 
                      60.000          3.313        66.254         190.6 
                      80.000          3.313        66.254         256.9 
                     100.000          3.313        66.254         323.1 
                     120.000          3.313        66.254         389.4 
                     140.000          3.313        66.255         455.6 
                     160.000          3.313        66.252         521.9 
                     180.000          3.314        66.268         588.1 
                     200.000          3.313        66.275         654.4 
                     220.000          3.233        65.612         720.0 
                     240.000          2.910        56.943         777.0 
                     260.000          3.193        63.587         840.6 
                     280.000          1.551        56.025         896.6 
                     300.000          3.193        54.291         950.9 
                     320.000          3.193        63.865        1014.7 
                     340.000          3.193        63.865        1078.6 
                     440.000          3.312        24.286        1102.9 
                     460.000          3.239        65.615        1168.5 
                     480.000          3.205        64.436        1232.9 
                     500.000          3.193        63.918        1296.9 
                     520.000          3.193        63.869        1360.7 
                     560.000          3.193       127.737        1488.5 
                     580.000          3.193        63.869        1552.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 

 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    9840.843 
                 1 SC                            6365.443 
                 2 G-25                          6014.529 
                 3 S-20                          5887.600 
                 4 ZA                            1916.727 
                 5 ZA ARC                        1552.341 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        31577.483 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.831          9.800         0.000           0.0 
                      60.000         10.041        31.408          31.4 
                      80.000         11.342       219.659         251.1 
                     100.000         11.342       226.838         477.9 
                     120.000         11.342       226.838         704.7 
                     140.000         11.342       226.838         931.6 
                     160.000         10.998       224.996        1156.6 
                     180.000         10.362       213.762        1370.3 
                     200.000          7.751       173.546        1543.9 
                     220.000          7.415       150.090        1694.0 
                     220.536          7.403         3.971        1697.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.831          6.237         0.000           0.0 
                      60.000          6.478        20.119          20.1 
                      80.000          6.737       134.324         154.4 
                     100.000          6.737       134.740         289.2 
                     120.000          6.737       134.740         423.9 
                     140.000          6.737       134.740         558.7 
                     160.000          6.638       134.088         692.8 
                     180.000          6.470       131.204         824.0 
                     200.000          5.113       117.406         941.4 
                     220.000          4.874        98.364        1039.7 
                     220.536          4.863         2.610        1042.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.831          5.909         0.000           0.0 
                      60.000          5.987        18.885          18.9 
                      80.000          5.987       119.738         138.6 
                     100.000          5.987       119.738         258.4 
                     120.000          5.987       119.738         378.1 
                     140.000          5.987       119.738         497.8 
                     160.000          5.884       119.064         616.9 
                     180.000          5.734       116.172         733.1 
                     200.000          4.783       107.788         840.9 
                     220.000          4.550        91.826         932.7 
                     220.536          4.539         2.436         935.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.831          5.726         0.000           0.0 
                      60.000          5.726        18.146          18.1 
                      80.000          5.726       114.520         132.7 
                     100.000          5.726       114.520         247.2 
                     120.000          5.726       114.520         361.7 
                     140.000          5.726       114.520         476.2 
                     160.000          5.624       113.848         590.1 
                     180.000          5.474       110.968         701.0 
                     200.000          4.654       104.085         805.1 
                     220.000          4.422        89.252         894.4 
                     220.536          4.410         2.367         896.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 

               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.831          2.988         0.000           0.0 
                      60.000          2.988         9.470           9.5 
                      80.000          2.988        59.765          69.2 
                     100.000          2.988        59.764         129.0 
                     120.000          2.988        59.765         188.8 
                     140.000          2.988        59.765         248.5 
                     160.000          2.973        59.664         308.2 
                     180.000          1.963        49.778         358.0 
                     200.000          1.963        39.272         397.2 
                     220.000          1.941        39.012         436.3 
                     220.536          1.941         1.041         437.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.831          1.551         0.000           0.0 
                      60.000          1.607         4.941           4.9 
                      80.000          3.015        52.947          57.9 
                     100.000          3.015        60.298         118.2 
                     120.000          3.015        60.298         178.5 
                     140.000          3.015        60.298         238.8 
                     160.000          2.778        59.163         297.9 
                     180.000          3.325        60.718         358.7 
                     200.000          1.743        40.268         398.9 
                     220.000          1.642        33.851         432.8 
                     220.536          1.642         0.880         433.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1697.947 
                 1 SC                            1042.333 
                 2 G-25                           935.124 
                 3 S-20                           896.743 
                 4 ZA                             437.295 
                 5 ZA ARC                         433.664 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5443.106 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.576         0.000           0.0 
                      20.000          8.665       159.982         160.0 
                      40.000         11.203       202.776         362.8 
                      60.000         11.203       224.051         586.8 
                      80.000         11.203       224.051         810.9 
                     100.000         11.160       223.638        1034.5 
                     120.000         10.824       222.515        1257.0 
                     127.413         10.002        76.779        1333.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.016         0.000           0.0 
                      20.000          5.437       102.097         102.1 
                      40.000          6.598       125.610         227.7 
                      60.000          6.598       131.953         359.7 
                      80.000          6.598       131.954         491.6 
                     100.000          6.549       131.481         623.1 
                     120.000          6.500       130.496         753.6 
                     127.413          6.453        48.098         801.7 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.685         0.000           0.0 
                      20.000          5.107        95.480          95.5 
                      40.000          5.848       114.065         209.5 
                      60.000          5.848       116.952         326.5 
                      80.000          5.848       116.952         443.4 
                     100.000          5.799       116.472         559.9 
                     120.000          5.749       115.471         675.4 
                     127.413          5.730        42.545         717.9 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.552         0.000           0.0 
                      20.000          4.974        92.829          92.8 
                      40.000          5.587       109.726         202.6 
                      60.000          5.587       111.733         314.3 
                      80.000          5.587       111.733         426.0 
                     100.000          5.538       111.255         537.3 
                     120.000          5.488       110.256         647.5 
                     127.413          5.470        40.613         688.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.988         0.000           0.0 
                      20.000          2.988        59.765          59.8 
                      40.000          2.988        59.764         119.5 
                      60.000          2.988        59.764         179.3 
                      80.000          2.988        59.765         239.1 
                     100.000          2.984        59.728         298.8 
                     120.000          2.981        59.652         358.4 
                     127.413          2.979        22.092         380.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.549         0.000           0.0 
                      20.000          1.217        17.658          17.7 
                      40.000          3.015        41.694          59.4 
                      60.000          3.015        60.298         119.6 
                      80.000          3.015        60.298         179.9 
                     100.000          3.023        60.376         240.3 
                     120.000          2.738        60.280         300.6 
                     127.413          1.923        16.898         317.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1333.792 
                 1 SC                             801.689 
                 2 G-25                           717.936 
                 3 S-20                           688.144 
                 4 ZA                             380.530 
                 5 ZA ARC                         317.502 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4239.594 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      39.764         11.570         0.000           0.0 
                      40.000         11.570         2.730           2.7 
                      60.000         11.615       231.507         234.2 
                      80.000         11.615       232.312         466.5 
                     100.000         11.550       231.802         698.4 
                     120.000         11.537       230.775         929.1 
                     140.000         11.537       230.742        1159.9 
                     160.000         11.537       230.742        1390.6 
                     180.000         11.537       217.515        1608.1 
                     196.000         11.499       184.549        1792.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      39.764          6.813         0.000           0.0 

                      40.000          6.813         1.608           1.6 
                      60.000          6.826       136.290         137.9 
                      80.000          6.896       137.194         275.1 
                     100.000          6.929       138.418         413.5 
                     120.000          6.932       138.634         552.1 
                     140.000          6.932       138.643         690.8 
                     160.000          6.932       138.643         829.4 
                     180.000          6.932       136.585         966.0 
                     196.000          6.894       110.870        1076.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      39.764          6.172         0.000           0.0 
                      40.000          6.172         1.457           1.5 
                      60.000          6.169       123.433         124.9 
                      80.000          6.167       123.340         248.2 
                     100.000          6.177       123.415         371.6 
                     120.000          6.182       123.627         495.3 
                     140.000          6.182       123.642         618.9 
                     160.000          6.182       123.642         742.6 
                     180.000          6.182       123.406         866.0 
                     196.000          6.144        98.869         964.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      39.764          5.912         0.000           0.0 
                      40.000          5.912         1.395           1.4 
                      60.000          5.909       118.227         119.6 
                      80.000          5.907       118.139         237.8 
                     100.000          5.916       118.210         356.0 
                     120.000          5.921       118.409         474.4 
                     140.000          5.921       118.423         592.8 
                     160.000          5.921       118.423         711.2 
                     180.000          5.921       118.385         829.6 
                     196.000          5.883        94.694         924.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      39.764          2.950         0.000           0.0 
                      40.000          2.950         0.696           0.7 
                      60.000          2.957        59.025          59.7 
                      80.000          2.963        59.191         118.9 
                     100.000          2.979        59.366         178.3 
                     120.000          2.988        59.739         238.0 
                     140.000          2.988        59.765         297.8 
                     160.000          2.988        59.765         357.5 
                     180.000          2.988        59.765         417.3 
                     196.000          2.988        47.812         465.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      39.764          3.146         0.000           0.0 
                      40.000          3.146         0.743           0.7 
                      60.000          3.201        63.063          63.8 
                      80.000          3.156        63.611         127.4 
                     100.000          3.036        61.979         189.4 
                     120.000          3.015        60.355         249.7 
                     140.000          3.015        60.298         310.0 
                     160.000          3.015        60.298         370.3 
                     180.000          3.015        47.101         417.4 
                     196.000          3.015        48.238         465.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1792.674 
                 1 SC                            1076.885 
                 2 G-25                           964.831 
                 3 S-20                           924.304 
                 4 ZA                             465.123 
                 5 ZA ARC                         465.685 
               --------------------         -------------- 

                   TOTAL                         5689.502 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.366         0.000           0.0 
                      20.000          9.505       188.704         188.7 
                      40.000          9.644       191.485         380.2 
                      60.000         10.743       203.888         584.1 
                      80.000         10.864       216.045         800.1 
                     100.000         10.990       218.537        1018.7 
                     120.000         11.038       220.583        1239.2 
                     140.000         11.038       220.765        1460.0 
                     160.000         11.038       220.765        1680.8 
                     180.000         11.038       220.765        1901.5 
                     200.000         11.038       220.765        2122.3 
                     220.000         11.044       220.797        2343.1 
                     240.000         11.057       221.007        2564.1 
                     242.757         11.059        30.486        2594.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.634         0.000           0.0 
                      20.000          5.802       114.350         114.3 
                      40.000          5.955       117.562         231.9 
                      60.000          6.091       120.448         352.4 
                      80.000          6.230       123.214         475.6 
                     100.000          6.370       125.997         601.6 
                     120.000          6.423       128.253         729.8 
                     140.000          6.423       128.454         858.3 
                     160.000          6.423       128.454         986.7 
                     180.000          6.423       128.454        1115.2 
                     200.000          6.423       128.453        1243.6 
                     220.000          6.422       128.449        1372.1 
                     240.000          6.421       128.421        1500.5 
                     242.757          6.420        17.701        1518.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.917         0.000           0.0 
                      20.000          5.056        99.731          99.7 
                      40.000          5.196       102.520         202.3 
                      60.000          5.336       105.315         307.6 
                      80.000          5.476       108.121         415.7 
                     100.000          5.618       110.940         526.6 
                     120.000          5.671       113.223         639.8 
                     140.000          5.671       113.425         753.3 
                     160.000          5.671       113.425         866.7 
                     180.000          5.671       113.425         980.1 
                     200.000          5.671       113.425        1093.6 
                     220.000          5.669       113.415        1207.0 
                     240.000          5.667       113.359        1320.3 
                     242.757          5.666        15.622        1335.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.657         0.000           0.0 
                      20.000          4.796        94.530          94.5 
                      40.000          4.936        97.317         191.8 
                      60.000          5.075       100.110         292.0 
                      80.000          5.216       102.914         394.9 
                     100.000          5.357       105.730         500.6 
                     120.000          5.411       108.009         608.6 
                     140.000          5.411       108.211         716.8 
                     160.000          5.411       108.211         825.0 
                     180.000          5.411       108.211         933.2 
                     200.000          5.411       108.211        1041.5 
                     220.000          5.409       108.202        1149.7 
                     240.000          5.406       108.150        1257.8 
                     242.757          5.406        14.904        1272.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.965         0.000           0.0 
                      20.000          2.966        59.310          59.3 
                      40.000          2.967        59.330         118.6 
                      60.000          2.967        59.334         178.0 
                      80.000          2.973        59.399         237.4 
                     100.000          2.979        59.522         296.9 
                     120.000          2.982        59.630         356.5 
                     140.000          2.982        59.639         416.2 
                     160.000          2.982        59.639         475.8 
                     180.000          2.982        59.639         535.4 
                     200.000          2.982        59.639         595.1 
                     220.000          2.978        59.620         654.7 
                     240.000          2.972        59.503         714.2 
                     242.757          2.971         8.192         722.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.226         0.000           0.0 
                      20.000          2.175        44.016          44.0 
                      40.000          2.150        43.245          87.3 
                      60.000          3.076        52.233         139.5 
                      80.000          3.052        61.243         200.7 
                     100.000          3.035        60.874         261.6 
                     120.000          3.029        60.605         322.2 
                     140.000          3.029        60.582         382.8 
                     160.000          3.029        60.582         443.4 
                     180.000          3.029        60.582         504.0 
                     200.000          3.029        60.582         564.5 
                     220.000          3.038        60.629         625.2 
                     240.000          3.055        60.931         686.1 
                     242.757          3.058         8.427         694.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2594.592 
                 1 SC                            1518.212 
                 2 G-25                          1335.946 
                 3 S-20                          1272.713 
                 4 ZA                             722.397 
                 5 ZA ARC                         694.531 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8138.392 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         52.749         0.000           0.0 
                      20.000         50.177      1010.343        1010.3 
                      40.000         50.542      1043.208        2053.6 
                      60.000         52.749      1011.452        3065.0 
                      80.000         52.749      1054.983        4120.0 
                     100.000         49.983      1048.219        5168.2 
                     120.000         51.996      1003.922        6172.1 
                     140.000         49.971      1023.321        7195.4 
                     160.000         52.702      1032.836        8228.3 
                     180.000         53.985      1071.749        9300.0 
                     200.000         54.162      1081.850       10381.9 
                     220.000         54.123      1082.877       11464.8 
                     240.000         52.749      1063.520       12528.3 
                     260.000         50.255      1007.117       13535.4 
                     280.000         50.077      1042.270       14577.7 
                     300.000         52.749      1003.313       15581.0 
                     314.159         52.749       746.875       16327.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.809         0.000           0.0 
                      20.000          9.370       189.641         189.6 
                      40.000          9.735       212.520         402.2 
                      60.000         10.809       190.587         592.7 
                      80.000         10.809       216.182         808.9 
                     100.000          9.176       212.184        1021.1 
                     120.000         10.809       187.406        1208.5 
                     140.000          9.164       199.549        1408.1 
                     160.000         10.809       203.110        1611.2 
                     180.000         10.809       216.182        1827.4 
                     200.000         10.809       216.182        2043.5 
                     220.000         10.809       216.182        2259.7 
                     240.000         10.809       216.182        2475.9 
                     260.000          9.448       187.836        2663.7 
                     280.000          9.271       211.682        2875.4 
                     300.000         10.809       185.564        3061.0 
                     314.159         10.809       153.046        3214.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.062         0.000           0.0 
                      20.000          8.980       180.406         180.4 
                      40.000          9.345       199.081         379.5 
                      60.000         10.062       181.301         560.8 
                      80.000         10.062       201.240         762.0 
                     100.000          8.786       198.114         960.1 
                     120.000         10.062       179.252        1139.4 
                     140.000          8.774       188.537        1327.9 
                     160.000         10.062       191.012        1518.9 
                     180.000         10.062       201.240        1720.2 
                     200.000         10.062       201.240        1921.4 
                     220.000         10.062       201.240        2122.7 
                     240.000         10.062       201.240        2323.9 
                     260.000          9.058       179.050        2503.0 
                     280.000          8.881       198.881        2701.8 
                     300.000         10.062       177.261        2879.1 
                     314.159         10.062       142.468        3021.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.802         0.000           0.0 
                      20.000          8.851       177.292         177.3 
                      40.000          9.216       194.402         371.7 
                      60.000          9.802       178.167         549.9 
                      80.000          9.802       196.039         745.9 
                     100.000          8.657       193.231         939.1 
                     120.000          9.802       176.533        1115.7 
                     140.000          8.645       184.773        1300.4 
                     160.000          9.802       186.851        1487.3 
                     180.000          9.802       196.039        1683.3 
                     200.000          9.802       196.039        1879.4 
                     220.000          9.802       196.039        2075.4 
                     240.000          9.802       196.039        2271.4 
                     260.000          8.929       176.099        2447.5 
                     280.000          8.751       194.115        2641.7 
                     300.000          9.802       174.487        2816.1 
                     314.159          9.802       138.786        2954.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 

                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     314.159          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.970         0.000           0.0 
                      20.000          1.501        35.947          35.9 
                      40.000          1.501        49.847          85.8 
                      60.000          2.970        36.159         122.0 
                      80.000          2.970        59.410         181.4 
                     100.000          1.501        55.825         237.2 
                     120.000          2.218        30.744         267.9 
                     140.000          1.501        40.686         308.6 
                     160.000          2.948        47.688         356.3 
                     180.000          4.595        82.279         438.6 
                     200.000          4.777        94.103         532.7 
                     220.000          4.737        95.159         627.8 
                     240.000          2.970        70.754         698.6 
                     260.000          1.501        34.104         732.7 
                     280.000          1.501        49.182         781.9 
                     300.000          2.970        32.119         814.0 
                     314.159          2.970        42.059         856.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   16327.854 
                 1 SC                            3214.036 
                 2 G-25                          3021.563 
                 3 S-20                          2954.931 
                 5 ZA ARC                         856.066 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        26374.450 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         34.989         0.000           0.0 
                      20.000         37.843       721.476         721.5 
                      40.000         37.843       756.866        1478.3 
                      60.000         37.810       756.528        2234.9 
                      80.000         37.780       755.893        2990.8 
                     100.000         37.028       708.047        3698.8 
                     120.000         34.942       719.131        4417.9 
                     140.000         37.780       745.797        5163.7 
                     160.000         37.810       755.893        5919.6 
                     180.000         37.843       756.528        6676.2 
                     200.000         34.981       723.311        7399.5 
                     219.911         34.989       712.708        8112.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.129         0.000           0.0 
                      20.000         10.811       195.301         195.3 
                      40.000         10.811       216.229         411.5 
                      60.000         10.809       216.197         627.7 
                      80.000         10.809       216.174         843.9 
                     100.000         10.809       189.676        1033.6 
                     120.000          9.137       196.582        1230.2 
                     140.000         10.809       210.505        1440.7 
                     160.000         10.809       216.175        1656.8 
                     180.000         10.811       216.197        1873.0 
                     200.000          9.120       196.340        2069.4 
                     219.911          9.129       194.581        2264.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.797         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       185.472         185.5 
                      40.000         10.062       201.240         386.7 
                      60.000         10.060       201.214         587.9 
                      80.000         10.062       201.214         789.1 
                     100.000         10.062       180.956         970.1 
                     120.000          8.747       186.284        1156.4 
                     140.000         10.062       196.827        1353.2 
                     160.000         10.060       201.214        1554.4 
                     180.000         10.062       201.214        1755.6 
                     200.000          8.789       186.229        1941.9 
                     219.911          8.797       185.709        2127.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.667         0.000           0.0 

                      20.000          9.802       181.868         181.9 
                      40.000          9.802       196.039         377.9 
                      60.000          9.800       196.013         573.9 
                      80.000          9.802       196.013         769.9 
                     100.000          9.802       178.030         948.0 
                     120.000          8.618       182.781        1130.7 
                     140.000          9.802       192.088        1322.8 
                     160.000          9.800       196.013        1518.8 
                     180.000          9.802       196.013        1714.9 
                     200.000          8.658       182.537        1897.4 
                     219.911          8.667       182.378        2079.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     219.911          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.377         0.000           0.0 
                      20.000          2.967        39.720          39.7 
                      40.000          2.967        59.345          99.1 
                      60.000          2.985        59.520         158.6 
                      80.000          3.002        59.873         218.5 
                     100.000          2.251        33.157         251.6 
                     120.000          1.501        38.818         290.4 
                     140.000          3.002        54.739         345.2 
                     160.000          2.985        59.873         405.0 
                     180.000          2.967        59.521         464.6 
                     200.000          1.377        40.799         505.4 
                     219.911          1.377        32.922         538.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    8112.180 
                 1 SC                            2263.957 
                 2 G-25                          2127.571 
                 3 S-20                          2079.774 
                 5 ZA ARC                         538.289 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        15121.770 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.245          9.036         0.000           0.0 
                      60.000          9.423        34.820          34.8 
                      80.000         11.380       211.310         246.1 
                     100.000         11.380       227.594         473.7 
                     120.000         11.380       227.596         701.3 
                     140.000         11.380       227.599         928.9 
                     160.000         11.380       227.601        1156.5 
                     180.000         11.237       227.245        1383.8 
                     200.000         10.666       219.030        1602.8 
                     215.545          8.825       149.654        1752.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.245          5.399         0.000           0.0 
                      60.000          5.787        21.165          21.2 
                      80.000          6.609       128.081         149.2 
                     100.000          6.608       132.165         281.4 
                     120.000          6.606       132.141         413.6 
                     140.000          6.605       132.118         545.7 
                     160.000          6.604       132.094         677.8 
                     180.000          6.603       132.071         809.8 
                     200.000          6.602       132.047         941.9 
                     215.545          6.191       101.594        1043.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.245          5.081         0.000           0.0 
                      60.000          5.468        19.971          20.0 
                      80.000          5.931       117.137         137.1 
                     100.000          5.931       118.621         255.7 

                     120.000          5.931       118.624         374.4 
                     140.000          5.931       118.625         493.0 
                     160.000          5.931       118.627         611.6 
                     180.000          5.932       118.629         730.2 
                     200.000          5.932       118.631         848.9 
                     215.545          5.861        92.119         941.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.245          4.952         0.000           0.0 
                      60.000          5.339        19.484          19.5 
                      80.000          5.671       112.479         132.0 
                     100.000          5.671       113.420         245.4 
                     120.000          5.671       113.422         358.8 
                     140.000          5.671       113.423         472.2 
                     160.000          5.671       113.426         585.7 
                     180.000          5.671       113.427         699.1 
                     200.000          5.672       113.429         812.5 
                     215.545          5.669        88.164         900.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.245          2.958         0.000           0.0 
                      60.000          2.958        11.109          11.1 
                      80.000          2.958        59.168          70.3 
                     100.000          2.958        59.166         129.4 
                     120.000          2.958        59.164         188.6 
                     140.000          2.958        59.163         247.8 
                     160.000          2.958        59.160         306.9 
                     180.000          2.958        59.159         366.1 
                     200.000          2.958        59.162         425.3 
                     215.545          2.964        46.034         471.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      56.245          1.716         0.000           0.0 
                      60.000          1.715         6.443           6.4 
                      80.000          3.191        48.986          55.4 
                     100.000          3.192        63.823         119.3 
                     120.000          3.192        63.841         183.1 
                     140.000          3.193        63.859         247.0 
                     160.000          3.194        63.877         310.8 
                     180.000          3.064        63.564         374.4 
                     200.000          2.543        56.067         430.5 
                     215.545          0.821        23.686         454.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1752.448 
                 1 SC                            1043.476 
                 2 G-25                           940.983 
                 3 S-20                           900.675 
                 4 ZA                             471.285 
                 5 ZA ARC                         454.146 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5563.012 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      64.195          8.636         0.000           0.0 
                      80.000         10.616       152.903         152.9 
                     100.000         11.117       217.335         370.2 
                     120.000         11.368       226.106         596.3 
                     140.000         11.368       227.359         823.7 
                     160.000         11.368       227.359        1051.1 
                     180.000         11.368       227.359        1278.4 
                     200.000         11.386       227.387        1505.8 
                     208.329         11.352        92.309        1598.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      64.195          6.101         0.000           0.0 
                      80.000          6.763       104.811         104.8 
                     100.000          6.763       135.260         240.1 
                     120.000          6.763       135.261         375.3 
                     140.000          6.763       135.261         510.6 
                     160.000          6.763       135.260         645.9 
                     180.000          6.763       135.261         781.1 
                     200.000          6.724       135.171         916.3 
                     208.329          6.575        55.371         971.7 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      64.195          5.775         0.000           0.0 
                      80.000          6.013        94.629          94.6 
                     100.000          6.013       120.260         214.9 
                     120.000          6.013       120.260         335.1 
                     140.000          6.013       120.260         455.4 
                     160.000          6.013       120.260         575.7 
                     180.000          6.013       120.260         695.9 
                     200.000          5.968       120.156         816.1 
                     208.329          5.903        49.427         865.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      64.195          5.644         0.000           0.0 
                      80.000          5.752        90.744          90.7 
                     100.000          5.752       115.041         205.8 
                     120.000          5.752       115.041         320.8 
                     140.000          5.752       115.041         435.9 
                     160.000          5.752       115.041         550.9 
                     180.000          5.752       115.041         665.9 
                     200.000          5.708       114.939         780.9 
                     208.329          5.643        47.261         828.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      64.195          2.967         0.000           0.0 
                      80.000          2.988        47.155          47.2 
                     100.000          2.988        59.764         106.9 
                     120.000          2.988        59.766         166.7 
                     140.000          2.988        59.766         226.5 
                     160.000          2.988        59.765         286.2 
                     180.000          2.988        59.765         346.0 
                     200.000          2.967        59.714         405.7 
                     208.329          2.958        24.669         430.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      64.195          0.530         0.000           0.0 
                      80.000          2.263        21.032          21.0 
                     100.000          2.764        50.273          71.3 
                     120.000          3.015        59.045         130.4 
                     140.000          3.015        60.299         190.6 
                     160.000          3.015        60.298         250.9 
                     180.000          3.015        60.298         311.2 
                     200.000          3.092        60.455         371.7 
                     208.329          3.194        23.836         395.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1598.118 
                 1 SC                             971.657 
                 2 G-25                           865.510 
                 3 S-20                           828.147 
                 4 ZA                             430.364 
                 5 ZA ARC                         395.537 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5089.333 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.575         11.447         0.000           0.0 
                      60.000         11.156        67.742          67.7 
                      80.000         11.408       227.782         295.5 
                     100.000         11.408       228.166         523.7 
                     120.000         11.408       228.166         751.9 
                     140.000         11.408       228.166         980.0 
                     160.000         11.408       228.166        1208.2 
                     180.000         10.565       221.054        1429.2 
                     191.958          7.758       109.848        1539.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 

               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.575          6.740         0.000           0.0 
                      60.000          6.751        42.729          42.7 
                      80.000          6.758       135.138         177.9 
                     100.000          6.758       135.158         313.0 
                     120.000          6.758       135.157         448.2 
                     140.000          6.758       135.158         583.3 
                     160.000          6.758       135.157         718.5 
                     180.000          6.758       135.156         853.7 
                     191.958          5.226        75.340         929.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.575          5.999         0.000           0.0 
                      60.000          6.000        38.406          38.4 
                      80.000          6.002       120.028         158.4 
                     100.000          6.002       120.048         278.5 
                     120.000          6.002       120.048         398.5 
                     140.000          6.002       120.048         518.6 
                     160.000          6.002       120.048         638.6 
                     180.000          6.002       120.048         758.7 
                     191.958          4.900        68.221         826.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.575          5.739         0.000           0.0 
                      60.000          5.739        36.827          36.8 
                      80.000          5.742       114.823         151.7 
                     100.000          5.742       114.840         266.5 
                     120.000          5.742       114.840         381.3 
                     140.000          5.742       114.840         496.2 
                     160.000          5.742       114.840         611.0 
                     180.000          5.742       114.840         725.9 
                     191.958          4.768        65.683         791.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.575          2.964         0.000           0.0 
                      60.000          2.965        19.047          19.0 
                      80.000          2.967        59.332          78.4 
                     100.000          2.967        59.348         137.7 
                     120.000          2.967        59.348         197.1 
                     140.000          2.967        59.348         256.4 
                     160.000          2.967        59.348         315.8 
                     180.000          2.967        59.349         375.1 
                     191.958          2.967        35.485         410.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.575          3.147         0.000           0.0 
                      60.000          2.847        14.451          14.5 
                      80.000          3.074        61.280          75.7 
                     100.000          3.074        61.479         137.2 
                     120.000          3.074        61.477         198.7 
                     140.000          3.074        61.482         260.2 
                     160.000          3.074        61.479         321.6 
                     180.000          2.232        54.371         376.0 
                     191.958          0.522        13.729         389.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1539.091 
                 1 SC                             928.993 
                 2 G-25                           826.897 
                 3 S-20                           791.534 
                 4 ZA                             410.605 
                 5 ZA ARC                         389.749 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4886.868 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.957          8.920         0.000           0.0 
                      60.000          9.583        55.765          55.8 
                      80.000         11.212       213.630         269.4 
                     100.000         11.380       227.179         496.6 
                     120.000         11.380       227.600         724.2 
                     140.000         11.380       227.600         951.8 
                     160.000         11.380       227.600        1179.4 
                     180.000         11.380       227.600        1407.0 
                     200.000         10.778       226.371        1633.3 
                     215.175          8.434       145.339        1778.7 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.957          6.293         0.000           0.0 
                      60.000          6.620        39.053          39.1 
                      80.000          6.656       132.754         171.8 
                     100.000          6.675       133.406         305.2 
                     120.000          6.675       133.500         438.7 
                     140.000          6.675       133.500         572.2 
                     160.000          6.675       133.500         705.7 
                     180.000          6.675       133.500         839.2 
                     200.000          6.675       133.501         972.7 
                     215.175          4.869        90.017        1062.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.957          5.931         0.000           0.0 
                      60.000          5.930        35.840          35.8 
                      80.000          5.930       118.603         154.4 
                     100.000          5.931       118.623         273.1 
                     120.000          5.931       118.630         391.7 
                     140.000          5.931       118.630         510.3 
                     160.000          5.931       118.630         629.0 
                     180.000          5.931       118.630         747.6 
                     200.000          5.931       118.630         866.2 
                     215.175          4.546        83.369         949.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.957          5.671         0.000           0.0 
                      60.000          5.670        34.268          34.3 
                      80.000          5.670       113.403         147.7 
                     100.000          5.671       113.421         261.1 
                     120.000          5.671       113.426         374.5 
                     140.000          5.671       113.426         487.9 
                     160.000          5.671       113.426         601.4 
                     180.000          5.671       113.426         714.8 
                     200.000          5.671       113.426         828.2 
                     215.175          4.415        80.373         908.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.957          2.964         0.000           0.0 
                      60.000          2.960        17.901          17.9 
                      80.000          2.963        59.224          77.1 
                     100.000          2.964        59.275         136.4 
                     120.000          2.964        59.284         195.7 
                     140.000          2.964        59.284         255.0 
                     160.000          2.964        59.284         314.3 
                     180.000          2.964        59.284         373.5 
                     200.000          2.964        59.283         432.8 
                     215.175          2.964        44.982         477.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      53.957          0.805         0.000           0.0 
                      60.000          1.448         6.456           6.5 
                      80.000          2.998        50.072          56.5 
                     100.000          3.145        62.565         119.1 
                     120.000          3.145        62.898         182.0 
                     140.000          3.145        62.898         244.9 
                     160.000          3.145        62.898         307.8 
                     180.000          3.145        62.899         370.7 
                     200.000          2.543        61.670         432.4 
                     215.175          1.584        26.672         459.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1778.686 
                 1 SC                            1062.730 
                 2 G-25                           949.582 
                 3 S-20                           908.598 
                 4 ZA                             477.801 
                 5 ZA ARC                         459.028 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5636.425 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         20.614         0.000           0.0 
                      20.000         20.738       412.882         412.9 
                      40.000         22.259       426.146         839.0 
                      60.000         27.102       486.589        1325.6 
                      80.000         13.612       324.999        1650.6 
                     100.000         13.612       272.232        1922.8 
                     120.000         13.612       272.232        2195.1 
                     140.000         13.612       272.232        2467.3 
                     160.000         12.260       246.820        2714.1 
                     180.000         12.260       245.198        2959.3 
                     200.000         12.260       245.198        3204.5 
                     220.000         12.260       245.198        3449.7 
                     240.000         13.612       263.040        3712.8 
                     260.000         13.612       272.232        3985.0 
                     280.000         13.612       272.232        4257.2 
                     300.000         12.833       270.130        4527.4 
                     320.000         23.034       478.959        5006.3 
                     340.000         20.821       432.898        5439.2 
                     356.854         20.614       348.293        5787.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.422         0.000           0.0 
                      20.000         15.546       309.047         309.0 
                      40.000         17.067       322.312         631.4 
                      60.000         21.910       382.755        1014.1 
                      80.000          8.420       235.579        1249.7 
                     100.000          8.420       168.399        1418.1 
                     120.000          8.420       168.399        1586.5 
                     140.000          8.420       168.399        1754.9 
                     240.000          8.420       111.143        1866.0 
                     260.000          8.420       168.399        2034.4 
                     280.000          8.420       168.399        2202.8 
                     300.000         10.990       169.515        2372.3 
                     320.000         17.843       383.734        2756.1 
                     340.000         15.629       329.064        3085.1 
                     356.854         15.422       260.792        3345.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         14.765         0.000           0.0 
                      20.000         14.889       295.908         295.9 
                      40.000         16.410       309.172         605.1 
                      60.000         21.253       369.616         974.7 
                      80.000          7.763       223.435        1198.1 
                     100.000          7.763       155.259        1353.4 
                     120.000          7.763       155.259        1508.6 
                     140.000          7.763       155.259        1663.9 
                     240.000          7.763       102.471        1766.4 
                     260.000          7.763       155.259        1921.6 
                     280.000          7.763       155.259        2076.9 
                     300.000         10.660       156.454        2233.3 
                     320.000         17.186       371.412        2604.8 
                     340.000         14.972       315.923        2920.7 
                     356.854         14.765       249.719        3170.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         14.505         0.000           0.0 
                      20.000         14.629       290.706         290.7 
                      40.000         16.150       303.970         594.7 
                      60.000         20.993       364.414         959.1 
                      80.000          7.503       218.587        1177.7 
                     100.000          7.503       150.057        1327.7 
                     120.000          7.503       150.057        1477.8 
                     140.000          7.503       150.057        1627.8 
                     240.000          7.503        99.037        1726.9 
                     260.000          7.503       150.057        1876.9 
                     280.000          7.503       150.057        2027.0 
                     300.000         10.531       151.284        2178.3 
                     320.000         16.925       366.533        2544.8 
                     340.000         14.712       310.722        2855.5 
                     356.854         14.505       245.335        3100.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.928         0.000           0.0 
                      20.000          3.928        78.566          78.6 
                      40.000          3.928        78.567         157.1 
                      60.000          3.928        78.566         235.7 
                      80.000          3.928        72.666         308.4 
                     100.000          3.928        78.567         386.9 
                     120.000          3.928        78.567         465.5 
                     140.000          3.928        78.567         544.1 
                     240.000          3.928        51.854         595.9 
                     260.000          3.928        78.567         674.5 
                     280.000          3.928        78.567         753.1 
                     300.000          1.963        77.916         831.0 
                     320.000          3.928        73.682         904.7 
                     340.000          3.928        78.567         983.2 
                     356.854          3.928        66.208        1049.4 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.312         0.000           0.0 
                      20.000          3.312        66.231          66.2 
                      40.000          3.312        66.232         132.5 
                      60.000          3.311        66.231         198.7 
                      80.000          3.312        54.708         253.4 
                     100.000          3.312        66.232         319.6 
                     120.000          3.312        66.232         385.9 
                     140.000          3.312        66.232         452.1 
                     240.000          3.312        43.713         495.8 
                     260.000          3.312        66.232         562.0 
                     280.000          3.312        66.232         628.3 
                     300.000          0.950        63.349         691.6 
                     320.000          3.312        59.949         751.6 
                     340.000          3.312        66.233         817.8 
                     356.854          3.312        55.814         873.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    5787.509 
                 1 SC                            3345.938 
                 2 G-25                          3170.402 
                 3 S-20                          3100.871 
                 4 ZA                            1049.427 
                 5 ZA ARC                         873.620 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        17327.767 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.146         0.000           0.0 
                      20.000          7.695       113.229         113.2 
                      40.000          6.589       139.123         252.4 
                      60.000          5.691       117.635         370.0 
                      65.424          5.675        30.799         400.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.013         0.000           0.0 
                      20.000          6.817        93.758          93.8 
                      40.000          5.968       126.081         219.8 
                      60.000          4.813       105.648         325.5 
                      65.424          4.797        26.038         351.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.656         0.000           0.0 
                      20.000          6.451        86.522          86.5 
                      40.000          5.358       116.869         203.4 
                      60.000          4.450        96.551         299.9 
                      65.424          4.434        24.069         324.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.525         0.000           0.0 
                      20.000          6.320        83.904          83.9 
                      40.000          5.227       114.254         198.2 
                      60.000          4.320        93.872         292.0 
                      65.424          4.303        23.361         315.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      65.424          0.000         0.000           0.0 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.221        26.281          26.3 
                      40.000          1.221        23.292          49.6 
                      60.000          1.221        22.023          71.6 
                      65.424          1.221         6.623          78.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     400.787 
                 1 SC                             351.525 
                 2 G-25                           324.011 
                 3 S-20                           315.391 
                 5 ZA ARC                          78.219 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1469.933 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.164         0.000           0.0 
                      20.000          5.290        97.741          97.7 
                      40.000          8.327       141.230         239.0 
                      59.164          9.279       119.207         358.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.566         0.000           0.0 
                      20.000          5.420        95.823          95.8 
                      40.000          7.194       125.814         221.6 
                      59.164          8.146        97.491         319.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.008         0.000           0.0 
                      20.000          5.114        90.542          90.5 
                      40.000          6.833       118.072         208.6 
                      59.164          7.785        90.618         299.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.848         0.000           0.0 
                      20.000          4.990        88.514          88.5 
                      40.000          6.702       115.485         204.0 
                      59.164          7.654        88.109         292.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      59.164          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.221         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         6.601           6.6 
                      40.000          1.469        21.874          28.5 
                      59.164          1.469        28.154          56.6 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     358.178 
                 1 SC                             319.127 
                 2 G-25                           299.232 
                 3 S-20                           292.109 
                 5 ZA ARC                          56.629 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1325.274 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.512         0.000           0.0 
                      20.000         10.771       137.620         137.6 
                      40.000         10.246       209.489         347.1 
                      47.007         10.753        71.818         418.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.379         0.000           0.0 
                      20.000          9.131       108.587         108.6 
                      40.000          8.613       176.776         285.4 
                      47.007          9.119        60.371         345.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.022         0.000           0.0 
                      20.000          8.787       101.581         101.6 
                      40.000          8.282       170.072         271.7 
                      47.007          8.788        58.054         329.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.891         0.000           0.0 
                      20.000          8.655        98.963          99.0 
                      40.000          8.151       167.445         266.4 
                      47.007          8.657        57.135         323.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      47.007          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.953        35.533          35.5 
                      40.000          1.934        38.809          74.3 
                      47.007          1.934        13.552          87.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     418.927 
                 1 SC                             345.734 
                 2 G-25                           329.707 
                 3 S-20                           323.543 
                 5 ZA ARC                          87.895 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1505.806 
 

 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.851         0.000           0.0 
                      20.000         10.703       207.902         207.9 
                      40.000          4.732       192.675         400.6 
                      47.086         10.380        25.003         425.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.175         0.000           0.0 
                      20.000          9.048       174.472         174.5 
                      40.000          3.327       160.947         335.4 
                      47.086          9.144        15.651         351.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.781         0.000           0.0 
                      20.000          8.684       166.727         166.7 
                      40.000          2.975       153.918         320.6 
                      47.086          8.785        13.149         333.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.652         0.000           0.0 
                      20.000          8.554       164.138         164.1 
                      40.000          2.844       151.307         315.4 
                      47.086          8.654        12.224         327.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      47.086          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.059         0.000           0.0 
                      20.000          1.998        40.925          40.9 
                      40.000          1.733        38.267          79.2 
                      47.086          1.569        11.692          90.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     425.581 
                 1 SC                             351.071 
                 2 G-25                           333.793 
                 3 S-20                           327.669 
                 5 ZA ARC                          90.884 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1528.998 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.770         0.000           0.0 
                      20.000         10.779       130.470         130.5 
                      40.000         10.678       215.447         345.9 
                      58.631         10.769       192.825         538.7 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.636         0.000           0.0 
                      20.000          9.135       101.420         101.4 
                      40.000          9.036       182.586         284.0 
                      58.631          9.130       162.274         446.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.279         0.000           0.0 
                      20.000          8.785        94.393          94.4 
                      40.000          8.694       175.619         270.0 
                      58.631          8.787       155.927         425.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.148         0.000           0.0 
                      20.000          8.654        91.777          91.8 
                      40.000          8.563       172.990         264.8 
                      58.631          8.656       153.490         418.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      58.631          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        35.583          35.6 
                      40.000          1.957        39.245          74.8 
                      58.631          1.951        36.383         111.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     538.742 
                 1 SC                             446.280 
                 2 G-25                           425.939 
                 3 S-20                           418.256 
                 5 ZA ARC                         111.211 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1940.428 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.753         0.000           0.0 
                      20.000         10.775       207.919         207.9 
                      40.000         10.545       214.347         422.3 
                      54.657          0.470        80.122         502.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.119         0.000           0.0 
                      20.000          9.131       175.129         175.1 
                      40.000          9.140       182.660         357.8 
                      54.657          0.000        61.964         419.8 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.788         0.000           0.0 
                      20.000          8.783       168.327         168.3 
                      40.000          8.785       175.676         344.0 
                      54.657          0.000        56.758         400.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.657         0.000           0.0 
                      20.000          8.653       165.709         165.7 
                      40.000          8.654       173.060         338.8 
                      54.657          0.000        54.844         393.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      54.657          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.934         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.038          39.0 
                      40.000          1.733        38.144          77.2 
                      54.657          0.470        23.035         100.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     502.388 
                 1 SC                             419.753 
                 2 G-25                           400.761 
                 3 S-20                           393.613 
                 5 ZA ARC                         100.217 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1816.73 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.777         0.000           0.0 
                      20.000          8.279       108.246         108.2 
                      40.000          7.168       155.022         263.3 
                      60.000          6.057       126.978         390.2 
                      67.758          6.064        47.006         437.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.644         0.000           0.0 
                      20.000          6.805        82.176          82.2 
                      40.000          5.524       122.994         205.2 
                      60.000          4.413        94.098         299.3 
                      67.758          4.420        34.252         333.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.286         0.000           0.0 
                      20.000          6.451        75.089          75.1 
                      40.000          5.174       115.975         191.1 
                      60.000          4.066        87.155         278.2 
                      67.758          4.073        31.560         309.8 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.156         0.000           0.0 
                      20.000          6.320        72.474          72.5 
                      40.000          5.043       113.346         185.8 
                      60.000          3.935        84.541         270.4 
                      67.758          3.942        30.547         300.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      67.758          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.800        32.689          32.7 
                      40.000          1.965        38.477          71.2 
                      60.000          1.965        39.304         110.5 
                      67.758          1.965        15.246         125.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     437.252 
                 1 SC                             333.519 
                 2 G-25                           309.778 
                 3 S-20                           300.908 
                 5 ZA ARC                         125.716 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1507.174 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.061         0.000           0.0 
                      20.000          6.203       121.472         121.5 
                      40.000          7.424       133.884         255.4 
                      60.000          3.846       136.779         392.1 
                      68.583          8.279        27.017         419.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.417         0.000           0.0 
                      20.000          4.559        88.592          88.6 
                      40.000          5.856       101.193         189.8 
                      60.000          2.582       108.462         298.2 
                      68.583          7.146        16.731         315.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.070         0.000           0.0 
                      20.000          4.212        81.652          81.7 
                      40.000          5.504        94.206         175.9 
                      60.000          2.228       101.401         277.3 
                      68.583          6.785        13.675         290.9 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.939         0.000           0.0 
                      20.000          4.081        79.040          79.0 
                      40.000          5.373        91.582         170.6 
                      60.000          2.097        98.782         269.4 
                      68.583          6.653        12.554         282.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      68.583          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.304          39.3 
                      40.000          1.891        39.119          78.4 
                      60.000          1.596        34.872         113.3 
                      68.583          1.469        13.153         126.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     419.152 
                 1 SC                             314.977 
                 2 G-25                           290.934 
                 3 S-20                           281.957 
                 5 ZA ARC                         126.448 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1433.469 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.080         0.000           0.0 
                      20.000         13.175       242.069         242.1 
                      40.000         13.370       267.405         509.5 
                      60.000         13.770       271.007         780.5 
                      80.000         13.894       276.618        1057.1 
                     100.000         13.919       278.341        1335.4 
                     120.000         14.160       281.399        1616.8 
                     140.000         14.160       283.206        1900.0 
                     160.000         14.141       283.188        2183.2 
                     180.000         13.944       280.821        2464.1 
                     200.000         13.764       277.292        2741.3 
                     220.000         13.751       273.680        3015.0 
                     240.000         14.156       279.332        3294.4 
                     260.000         14.491       287.106        3581.5 
                     269.999         14.491       144.896        3726.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.462         0.000           0.0 
                      20.000          8.503       159.022         159.0 
                      40.000          8.672       171.745         330.8 
                      60.000          8.844       175.156         505.9 
                      80.000          9.025       178.678         684.6 
                     100.000          9.060       181.131         865.7 
                     120.000          9.060       181.197        1046.9 
                     140.000          9.060       181.197        1228.1 
                     160.000          9.037       181.175        1409.3 
                     180.000          8.800       178.365        1587.7 
                     200.000          8.572       173.721        1761.4 
                     220.000          8.559       169.845        1931.2 
                     240.000          9.015       175.730        2107.0 
                     260.000          9.391       184.781        2291.7 
                     269.999          9.391        93.897        2385.6 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.764         0.000           0.0 
                      20.000          7.848       145.710         145.7 
                      40.000          8.015       158.625         304.3 
                      60.000          8.189       162.029         466.4 
                      80.000          8.370       165.581         631.9 
                     100.000          8.404       168.022         800.0 
                     120.000          8.404       168.086         968.1 
                     140.000          8.404       168.086        1136.1 
                     160.000          8.382       168.065        1304.2 
                     180.000          8.145       165.265        1469.5 
                     200.000          7.915       160.596        1630.1 
                     220.000          7.902       156.705        1786.8 
                     240.000          8.360       162.602        1949.4 
                     260.000          8.735       171.678        2121.1 
                     269.999          8.735        87.343        2208.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.503         0.000           0.0 
                      20.000          7.587       140.486         140.5 
                      40.000          7.755       153.415         293.9 
                      60.000          7.929       156.826         450.7 
                      80.000          8.109       160.370         611.1 
                     100.000          8.143       162.803         773.9 
                     120.000          8.143       162.868         936.8 
                     140.000          8.143       162.868        1099.6 
                     160.000          8.121       162.847        1262.5 
                     180.000          7.885       160.053        1422.5 
                     200.000          7.655       155.392        1577.9 
                     220.000          7.642       151.506        1729.4 
                     240.000          8.099       157.399        1886.8 
                     260.000          8.474       166.465        2053.3 
                     269.999          8.474        84.733        2138.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.907         0.000           0.0 
                      20.000          3.930        78.490          78.5 
                      40.000          3.928        78.584         157.1 
                      60.000          3.923        78.544         235.6 
                      80.000          3.926        78.489         314.1 
                     100.000          3.927        78.539         392.6 
                     120.000          3.927        78.539         471.2 
                     140.000          3.927        78.541         549.7 
                     160.000          3.927        78.539         628.3 
                     180.000          3.923        78.494         706.8 
                     200.000          3.928        78.536         785.3 
                     220.000          3.928        78.562         863.9 
                     240.000          3.924        78.540         942.4 
                     260.000          3.927        78.507        1020.9 
                     269.999          3.927        39.265        1060.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.768         0.000           0.0 
                      20.000          2.740        44.631          44.6 
                      40.000          2.811        57.472         102.1 
                      60.000          3.024        58.136         160.2 
                      80.000          2.963        59.854         220.1 
                     100.000          2.953        59.069         279.2 
                     120.000          3.193        62.062         341.2 
                     140.000          3.193        63.868         405.1 
                     160.000          3.197        63.871         469.0 
                     180.000          3.241        64.365         533.3 
                     200.000          3.313        65.842         599.2 
                     220.000          3.314        66.277         665.4 
                     240.000          3.239        65.896         731.3 
                     260.000          3.193        64.221         795.6 
                     269.999          3.194        31.931         827.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3726.358 
                 1 SC                            2385.641 
                 2 G-25                          2208.393 
                 3 S-20                          2138.029 
                 4 ZA                            1060.169 
                 5 ZA ARC                         827.495 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        12346.085 
 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.778         0.000           0.0 
                      20.000          8.669       118.497         118.5 
                      40.000          7.789       165.217         283.7 
                      60.000          7.241       152.834         436.5 
                      64.843          7.735        35.021         471.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.644         0.000           0.0 
                      20.000          7.127        91.747          91.7 
                      40.000          6.132       132.507         224.3 
                      60.000          5.657       119.901         344.2 
                      64.843          6.158        27.379         371.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.287         0.000           0.0 
                      20.000          6.775        84.667          84.7 
                      40.000          5.762       125.374         210.0 
                      60.000          5.271       112.132         322.2 
                      64.843          5.771        25.515         347.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.156         0.000           0.0 
                      20.000          6.643        82.051          82.1 
                      40.000          5.631       122.749         204.8 
                      60.000          5.143       109.539         314.3 
                      64.843          5.641        24.893         339.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      64.843          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.866        33.351          33.4 
                      40.000          2.005        39.307          72.7 
                      60.000          1.957        40.416         113.1 
                      64.843          1.949         9.443         122.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     471.570 
                 1 SC                             371.534 
                 2 G-25                           347.688 
                 3 S-20                           339.232 
                 5 ZA ARC                         122.518 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1652.542 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.772         0.000           0.0 
                      20.000          7.736       148.861         148.9 
                      40.000          8.484       160.527         309.4 
                      56.447          2.793        88.888         398.3 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.114         0.000           0.0 
                      20.000          6.102       115.977         116.0 
                      40.000          7.083       129.512         245.5 
                      56.447          1.660        68.053         313.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.782         0.000           0.0 
                      20.000          5.768       109.397         109.4 
                      40.000          6.728       122.532         231.9 
                      56.447          1.302        62.213         294.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.649         0.000           0.0 
                      20.000          5.636       106.755         106.8 
                      40.000          6.597       119.901         226.7 
                      56.447          1.172        60.062         286.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      56.447          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.962         0.000           0.0 
                      20.000          1.935        38.880          38.9 
                      40.000          1.729        37.416          76.3 
                      56.447          1.469        26.296         102.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     398.277 
                 1 SC                             313.542 
                 2 G-25                           294.142 
                 3 S-20                           286.718 
                 5 ZA ARC                         102.592 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1395.271 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.127         0.000           0.0 
                      20.000         11.745       258.318         258.3 
                      40.000         11.745       234.909         493.2 
                      60.000         13.174       240.844         734.1 
                      80.000         10.373       244.767         978.8 
                     100.000         13.174       233.797        1212.6 
                     120.000         13.174       263.483        1476.1 
                     140.000         13.174       263.483        1739.6 
                     160.000         11.133       221.259        1960.9 
                     180.000         10.364       227.818        2188.7 
                     200.000         10.379       212.701        2401.4 
                     220.000         13.174       251.828        2653.2 
                     240.000         11.745       239.171        2892.4 
                     260.000         13.174       235.775        3128.2 
                     280.000         12.121       262.430        3390.6 
                     300.000         13.174       221.158        3611.7 
                     320.000         13.174       263.483        3875.2 
                     340.000         13.174       263.483        4138.7 
                     360.000         11.281       218.052        4356.8 
                     380.000         10.361       242.360        4599.1 
                     400.000         10.340       214.172        4813.3 
                     408.407         11.127        87.780        4901.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.922         0.000           0.0 
                      60.000         10.887       240.212         240.2 
                      80.000          9.168       208.286         448.5 
                     100.000         10.887       199.459         648.0 
                     120.000         10.887       217.748         865.7 
                     140.000         10.887       217.747        1083.5 
                     160.000          9.928       192.068        1275.5 
                     180.000          9.159       199.086        1474.6 
                     200.000          9.174       186.435        1661.0 
                     220.000         10.887       212.982        1874.0 
                     260.000         10.887         6.598        1880.6 
                     280.000         10.887       217.748        2098.4 
                     300.000         10.887       192.579        2290.9 
                     320.000         10.887       217.748        2508.7 
                     340.000         10.887       217.748        2726.4 
                     360.000         10.076       189.979        2916.4 
                     380.000          9.156       206.711        3123.1 
                     400.000          9.135       187.406        3310.5 
                     408.407          9.922        77.649        3388.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      55.846          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     380.000          0.000         0.000           0.0 
                     400.000          0.000         0.000           0.0 
                     408.407          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.427         0.000           0.0 
                      60.000          9.842       217.624         217.6 
                      80.000          8.674       191.233         408.9 
                     100.000          9.842       184.356         593.2 
                     120.000          9.842       196.839         790.1 
                     140.000          9.842       196.839         986.9 
                     160.000          9.433       179.586        1166.5 
                     180.000          8.665       184.847        1351.3 
                     200.000          8.680       175.443        1526.8 
                     220.000          9.842       194.569        1721.3 
                     260.000          9.842         5.964        1727.3 
                     280.000          9.842       196.839        1924.1 
                     300.000          9.842       179.873        2104.0 
                     320.000          9.842       196.839        2300.9 
                     340.000          9.842       196.839        2497.7 
                     360.000          9.581       178.068        2675.8 
                     380.000          8.662       190.209        2866.0 
                     400.000          8.641       176.160        3042.1 
                     408.407          9.427        73.492        3115.6 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     380.000          0.000         0.000           0.0 
                     400.000          0.000         0.000           0.0 
                     408.407          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.616         0.000           0.0 
                      60.000          3.037        63.574          63.6 
                      80.000          1.616        49.109         112.7 
                     100.000          3.037        45.770         158.5 
                     120.000          3.037        60.732         219.2 
                     140.000          3.037        60.733         279.9 
                     160.000          1.617        39.014         318.9 
                     180.000          1.616        39.587         358.5 
                     200.000          1.616        35.174         393.7 
                     220.000          3.037        52.149         445.8 
                     260.000          3.037         1.840         447.7 
                     280.000          1.984        59.681         507.4 
                     300.000          3.037        38.540         545.9 
                     320.000          3.037        60.733         606.6 
                     340.000          3.037        60.734         667.4 
                     360.000          1.617        37.546         704.9 
                     380.000          1.616        47.941         752.9 
                     400.000          1.616        35.830         788.7 
                     408.407          1.616        13.590         802.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4901.070 
                 1 SC                            3388.188 
                 3 S-20                          3115.624 
                 5 ZA ARC                         802.277 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        12207.158 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      58.403          9.811         0.000           0.0 
                      60.000         10.267        16.032          16.0 
                      80.000         11.113       219.025         235.1 
                     100.000         11.115       222.297         457.4 
                     120.000         11.115       222.300         679.7 
                     140.000         11.115       222.300         902.0 
                     160.000         11.115       222.300        1124.3 
                     180.000         11.115       222.300        1346.6 
                     200.000         11.126       222.367        1568.9 
                     220.000         11.168       222.887        1791.8 
                     240.000         11.174       223.452        2015.3 
                     260.000         11.173       223.460        2238.7 
                     280.000         11.174       223.460        2462.2 
                     300.000         11.149       223.390        2685.6 
                     320.000         11.112       222.545        2908.1 
                     340.000          9.765       217.258        3125.4 
                     357.244         11.594       105.504        3230.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      58.403          6.194         0.000           0.0 
                      60.000          6.259         9.949           9.9 
                      80.000          6.250       125.085         135.0 
                     100.000          6.249       124.991         260.0 
                     120.000          6.249       124.989         385.0 
                     140.000          6.249       124.990         510.0 
                     160.000          6.249       124.989         635.0 
                     180.000          6.250       124.989         760.0 
                     200.000          6.247       124.973         885.0 
                     220.000          6.258       125.021        1010.0 
                     240.000          6.275       125.331        1135.3 
                     260.000          6.306       125.804        1261.1 
                     280.000          6.338       126.438        1387.5 
                     300.000          6.358       127.026        1514.6 
                     320.000          6.359       127.167        1641.7 
                     340.000          6.575       127.433        1769.2 
                     357.244          8.368        61.339        1830.5 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      58.403          5.455         0.000           0.0 
                      60.000          5.454         8.711           8.7 
                      80.000          5.448       109.019         117.7 
                     100.000          5.447       108.945         226.7 
                     120.000          5.447       108.945         335.6 
                     140.000          5.447       108.945         444.6 
                     160.000          5.447       108.945         553.5 
                     180.000          5.447       108.945         662.5 
                     200.000          5.445       108.932         771.4 
                     220.000          5.443       108.881         880.3 
                     240.000          5.441       108.839         989.1 
                     260.000          5.440       108.808        1097.9 
                     280.000          5.441       108.807        1206.7 
                     300.000          5.444       108.845        1315.6 
                     320.000          5.448       108.913        1424.5 
                     340.000          5.666       109.232        1533.7 
                     357.244          7.459        53.532        1587.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      58.403          2.965         0.000           0.0 
                      60.000          2.965         4.735           4.7 
                      80.000          2.974        59.388          64.1 
                     100.000          2.975        59.495         123.6 
                     120.000          2.975        59.494         183.1 
                     140.000          2.975        59.494         242.6 
                     160.000          2.975        59.493         302.1 
                     180.000          2.975        59.494         361.6 
                     200.000          2.978        59.519         421.1 
                     220.000          2.985        59.634         480.7 
                     240.000          2.987        59.723         540.5 
                     260.000          2.990        59.768         600.2 
                     280.000          2.993        59.827         660.1 
                     300.000          2.996        59.891         720.0 
                     320.000          3.006        60.007         780.0 
                     340.000          3.018        60.237         840.2 
                     357.244          2.774        51.456         891.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      58.403          1.862         0.000           0.0 
                      60.000          2.346         3.362           3.4 
                      80.000          3.200        60.691          64.1 
                     100.000          3.203        64.063         128.1 
                     120.000          3.203        64.066         192.2 
                     140.000          3.203        64.067         256.2 
                     160.000          3.203        64.066         320.3 
                     180.000          3.203        64.067         384.4 
                     200.000          3.217        64.153         448.5 
                     220.000          3.267        64.784         513.3 
                     240.000          3.266        65.383         578.7 
                     260.000          3.245        65.112         643.8 
                     280.000          3.223        64.678         708.5 
                     300.000          3.171        64.123         772.6 
                     320.000          3.120        62.804         835.4 
                     340.000          1.551        57.104         892.5 
                     357.244          1.528         7.969         900.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3230.876 
                 1 SC                            1830.512 
                 3 S-20                          1587.243 
                 4 ZA                             891.655 
                 5 ZA ARC                         900.492 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8440.778 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.997         0.000           0.0 
                      20.000         10.926       124.379         124.4 
                      40.000         11.174       224.035         348.4 
                      60.000         11.174       223.475         571.9 
                      80.000         11.174       223.475         795.4 
                     100.000         11.174       223.475        1018.8 
                     120.000         11.174       223.475        1242.3 
                     140.000         11.174       223.475        1465.8 
                     160.000         11.173       223.462        1689.2 
                     180.000         11.117       223.131        1912.4 
                     200.000         11.115       222.300        2134.7 
                     220.000         11.115       222.300        2357.0 
                     240.000         11.115       222.300        2579.3 
                     260.000         11.161       222.636        2801.9 
                     280.000         10.434       217.436        3019.4 
                     283.060         10.131        31.463        3050.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          7.007        71.129          71.1 
                      40.000          6.340       130.139         201.3 
                      60.000          6.340       126.805         328.1 
                      80.000          6.340       126.805         454.9 
                     100.000          6.340       126.805         581.7 
                     120.000          6.340       126.805         708.5 
                     140.000          6.340       126.805         835.3 
                     160.000          6.284       126.262         961.6 
                     180.000          6.249       125.248        1086.8 
                     200.000          6.250       124.990        1211.8 
                     220.000          6.250       124.991        1336.8 
                     240.000          6.250       124.990        1461.8 
                     260.000          6.256       124.981        1586.8 
                     280.000          6.274       125.352        1712.1 
                     283.060          6.274        19.199        1731.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          6.108        61.722          61.7 
                      40.000          5.441       112.156         173.9 
                      60.000          5.441       108.822         282.7 
                      80.000          5.441       108.822         391.5 
                     100.000          5.441       108.822         500.3 
                     120.000          5.441       108.822         609.2 
                     140.000          5.441       108.822         718.0 
                     160.000          5.441       108.809         826.8 
                     180.000          5.447       108.866         935.7 
                     200.000          5.447       108.944        1044.6 
                     220.000          5.447       108.945        1153.6 
                     240.000          5.447       108.945        1262.5 
                     260.000          5.443       108.902        1371.4 
                     280.000          5.441       108.838        1480.2 
                     283.060          5.441        16.650        1496.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.997         0.000           0.0 
                      20.000          2.993        59.337          59.3 
                      40.000          2.993        59.865         119.2 
                      60.000          2.993        59.864         179.1 
                      80.000          2.993        59.864         238.9 
                     100.000          2.993        59.864         298.8 
                     120.000          2.993        59.864         358.7 
                     140.000          2.993        59.864         418.5 
                     160.000          2.988        59.811         478.3 
                     180.000          2.975        59.667         538.0 
                     200.000          2.975        59.495         597.5 
                     220.000          2.975        59.494         657.0 
                     240.000          2.975        59.494         716.5 
                     260.000          2.984        59.586         776.1 
                     280.000          2.987        59.725         835.8 
                     283.060          2.987         9.140         844.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.321        12.533          12.5 
                      40.000          3.221        61.722          74.3 
                      60.000          3.221        64.426         138.7 
                      80.000          3.221        64.426         203.1 
                     100.000          3.221        64.426         267.5 
                     120.000          3.221        64.426         332.0 
                     140.000          3.221        64.426         396.4 
                     160.000          3.259        64.797         461.2 
                     180.000          3.206        65.000         526.2 
                     200.000          3.203        64.069         590.3 
                     220.000          3.203        64.069         654.3 
                     240.000          3.203        64.068         718.4 
                     260.000          3.259        64.481         782.9 
                     280.000          2.527        59.354         842.2 
                     283.060          2.224         7.267         849.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3050.813 
                 1 SC                            1731.307 
                 3 S-20                          1496.885 
                 4 ZA                             844.932 
                 5 ZA ARC                         849.492 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         7973.429 
 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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 362

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.300         11.174         0.000           0.0 
                     100.000         10.961       179.826         179.8 
                     120.000         11.173       222.404         402.2 
                     140.000         11.174       223.457         625.7 
                     160.000         11.115       222.660         848.3 
                     180.000         11.115       222.300        1070.6 
                     200.000         11.116       222.300        1292.9 
                     220.000         11.173       223.188        1516.1 
                     240.000         11.174       223.459        1739.6 
                     260.000         11.174       223.474        1963.1 
                     280.000         11.174       223.475        2186.5 
                     300.000         11.174       223.475        2410.0 
                     320.000         11.174       223.475        2633.5 
                     340.000         11.174       223.475        2857.0 
                     360.000         11.302       224.054        3081.0 
                     380.000          4.459       193.579        3274.6 
                     386.245          0.000        21.352        3296.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.300          6.338         0.000           0.0 
                     100.000          6.338       110.039         110.0 
                     120.000          6.324       126.701         236.7 
                     140.000          6.276       126.107         362.8 
                     160.000          6.250       125.107         488.0 
                     180.000          6.250       124.991         612.9 
                     200.000          6.249       124.991         737.9 
                     220.000          6.303       125.428         863.4 
                     240.000          6.337       126.418         989.8 
                     260.000          6.340       126.801        1116.6 
                     280.000          6.340       126.805        1243.4 
                     300.000          6.340       126.805        1370.2 
                     320.000          6.340       126.805        1497.0 
                     340.000          6.340       126.805        1623.8 
                     360.000          6.853       129.124        1752.9 
                     380.000          2.074       123.991        1876.9 
                     386.245          0.000         7.343        1884.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.300          5.441         0.000           0.0 
                     100.000          5.441        96.132          96.1 
                     120.000          5.440       108.818         204.9 
                     140.000          5.441       108.805         313.8 
                     160.000          5.447       108.902         422.7 
                     180.000          5.447       108.945         531.6 
                     200.000          5.447       108.945         640.5 
                     220.000          5.440       108.855         749.4 
                     240.000          5.441       108.807         858.2 
                     260.000          5.441       108.822         967.0 
                     280.000          5.441       108.822        1075.9 
                     300.000          5.441       108.822        1184.7 
                     320.000          5.441       108.822        1293.5 
                     340.000          5.441       108.822        1402.3 
                     360.000          5.954       111.141        1513.5 
                     380.000          1.660       109.706        1623.2 
                     386.245          0.000         4.750        1627.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.300          2.993         0.000           0.0 
                     100.000          2.993        52.975          53.0 
                     120.000          2.991        59.853         112.8 
                     140.000          2.987        59.796         172.6 
                     160.000          2.975        59.581         232.2 
                     180.000          2.975        59.494         291.7 
                     200.000          2.975        59.494         351.2 
                     220.000          2.990        59.687         410.9 
                     240.000          2.993        59.825         470.7 
                     260.000          2.993        59.863         530.6 
                     280.000          2.993        59.864         590.4 
                     300.000          2.993        59.864         650.3 
                     320.000          2.993        59.864         710.2 
                     340.000          2.993        59.864         770.0 
                     360.000          2.993        59.865         829.9 
                     380.000          2.997        59.889         889.8 
                     386.245          0.000        18.017         907.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      82.300          3.222         0.000           0.0 
                     100.000          3.009        38.902          38.9 
                     120.000          3.232        63.431         102.3 
                     140.000          3.265        64.904         167.2 
                     160.000          3.203        64.461         231.7 
                     180.000          3.203        64.069         295.8 
                     200.000          3.205        64.069         359.8 
                     220.000          3.247        64.976         424.8 
                     240.000          3.224        64.692         489.5 
                     260.000          3.221        64.429         553.9 
                     280.000          3.221        64.426         618.4 

                     300.000          3.221        64.426         682.8 
                     320.000          3.221        64.426         747.2 
                     340.000          3.221        64.426         811.6 
                     360.000          2.847        62.735         874.4 
                     380.000          0.118        34.154         908.5 
                     386.245          0.000         0.062         908.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3295.952 
                 1 SC                            1884.263 
                 3 S-20                          1627.914 
                 4 ZA                             907.794 
                 5 ZA ARC                         908.590 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8624.513 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.810         0.000           0.0 
                      20.000         10.673       120.748         120.7 
                      40.000         11.174       223.640         344.4 
                      60.000         11.174       223.475         567.9 
                      80.000         11.174       223.475         791.3 
                     100.000         11.174       223.475        1014.8 
                     120.000         11.174       223.475        1238.3 
                     140.000         11.174       223.475        1461.8 
                     160.000         11.174       223.475        1685.2 
                     180.000         11.174       223.475        1908.7 
                     200.000         11.174       223.475        2132.2 
                     220.000         11.174       223.475        2355.7 
                     240.000         11.174       223.475        2579.1 
                     260.000         12.280       227.617        2806.8 
                     280.000         12.197       248.952        3055.7 
                     295.290         11.199       175.568        3231.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.697         0.000           0.0 
                      20.000          7.007        67.805          67.8 
                      40.000          6.340       130.139         197.9 
                      60.000          6.340       126.805         324.7 
                      80.000          6.340       126.805         451.6 
                     100.000          6.340       126.805         578.4 
                     120.000          6.340       126.805         705.2 
                     140.000          6.340       126.805         832.0 
                     160.000          6.340       126.805         958.8 
                     180.000          6.340       126.804        1085.6 
                     200.000          6.340       126.804        1212.4 
                     220.000          6.340       126.805        1339.2 
                     240.000          6.342       126.806        1466.0 
                     260.000          6.358       127.080        1593.1 
                     280.000          6.362       127.197        1720.3 
                     295.290          5.880        92.952        1813.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.278         0.000           0.0 
                      20.000          6.108        59.067          59.1 
                      40.000          5.441       112.156         171.2 
                      60.000          5.441       108.822         280.0 
                      80.000          5.441       108.822         388.9 
                     100.000          5.441       108.822         497.7 
                     120.000          5.441       108.822         606.5 
                     140.000          5.441       108.822         715.3 
                     160.000          5.441       108.822         824.2 
                     180.000          5.441       108.822         933.0 
                     200.000          5.441       108.822        1041.8 
                     220.000          5.441       108.822        1150.6 
                     240.000          5.441       108.822        1259.4 
                     260.000          5.446       108.864        1368.3 
                     280.000          5.453       108.978        1477.3 
                     295.290          5.456        83.417        1560.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.760         0.000           0.0 
                      20.000          2.993        59.348          59.3 
                      40.000          2.993        59.865         119.2 
                      60.000          2.993        59.864         179.1 
                      80.000          2.993        59.864         238.9 
                     100.000          2.993        59.864         298.8 
                     120.000          2.993        59.864         358.7 
                     140.000          2.993        59.864         418.5 
                     160.000          2.993        59.864         478.4 
                     180.000          2.993        59.863         538.3 
                     200.000          2.993        59.863         598.1 
                     220.000          2.993        59.864         658.0 
                     240.000          2.993        59.864         717.8 
                     260.000          3.000        59.920         777.8 
                     280.000          3.016        60.156         837.9 
                     295.290          3.023        46.204         884.1 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.068        11.827          11.8 
                      40.000          3.221        61.328          73.2 
                      60.000          3.221        64.426         137.6 
                      80.000          3.221        64.426         202.0 
                     100.000          3.221        64.426         266.4 
                     120.000          3.221        64.426         330.9 
                     140.000          3.221        64.426         395.3 
                     160.000          3.221        64.426         459.7 
                     180.000          3.221        64.426         524.1 
                     200.000          3.221        64.425         588.6 
                     220.000          3.221        64.426         653.0 
                     240.000          3.220        64.426         717.4 
                     260.000          4.044        67.707         785.1 
                     280.000          3.391        77.195         862.3 
                     295.290          2.478        41.132         903.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3231.271 
                 1 SC                            1813.223 
                 3 S-20                          1560.700 
                 4 ZA                             884.128 
                 5 ZA ARC                         903.452 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8392.773 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          7.311       106.550         106.6 
                      40.000          6.214       131.114         237.7 
                      60.000          5.803       117.861         355.5 
                      62.433          6.310        14.111         369.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          6.229        84.920          84.9 
                      40.000          5.133       109.480         194.4 
                      60.000          4.721        96.228         290.6 
                      62.433          5.229        11.480         302.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.674        73.886          73.9 
                      40.000          4.581        98.379         172.3 
                      60.000          4.170        85.200         257.5 
                      62.433          4.674        10.138         267.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      62.433          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.420        28.397          28.4 
                      40.000          1.420        28.402          56.8 
                      60.000          1.420        28.402          85.2 
                      62.433          1.420         3.455          88.7 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     369.636 
                 1 SC                             302.107 
                 3 S-20                           267.604 
                 5 ZA ARC                          88.656 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1028.003 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.310         0.000           0.0 
                      20.000          6.070       117.192         117.2 
                      40.000          7.400       131.072         248.3 
                      57.535          2.804        97.929         346.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.229         0.000           0.0 
                      20.000          4.988        95.558          95.6 
                      40.000          6.318       109.438         205.0 
                      57.535          1.722        78.962         284.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.674         0.000           0.0 
                      20.000          4.437        84.531          84.5 
                      40.000          5.763        98.352         182.9 
                      57.535          1.171        69.278         252.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      57.535          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.420         0.000           0.0 
                      20.000          1.420        28.401          28.4 
                      40.000          1.420        28.402          56.8 
                      57.535          1.420        24.901          81.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     346.193 
                 1 SC                             283.958 
                 3 S-20                           252.161 
                 5 ZA ARC                          81.704 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          964.016 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.806         0.000           0.0 
                      20.000          6.901       109.141         109.1 
                      40.000          4.136       111.774         220.9 
                      46.764          5.724        31.569         252.5 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.725         0.000           0.0 
                      20.000          6.162        90.938          90.9 
                      40.000          3.641       101.855         192.8 
                      46.764          4.642        28.401         221.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.174         0.000           0.0 
                      20.000          5.607        79.887          79.9 
                      40.000          3.862        92.692         172.6 
                      46.764          4.091        24.356         196.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      46.764          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.420         0.000           0.0 
                      20.000          1.077        24.970          25.0 
                      40.000          0.000        16.315          41.3 
                      46.764          1.420         3.284          44.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     252.485 
                 1 SC                             221.194 
                 3 S-20                           196.934 
                 5 ZA ARC                          44.569 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          715.183 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.269         0.000           0.0 
                      20.000          6.442       106.523         106.5 
                      40.000          3.906       138.151         244.7 
                      45.638          0.458        17.833         262.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.163         0.000           0.0 
                      20.000          5.692        98.063          98.1 
                      40.000          2.824       118.010         216.1 
                      45.638          0.000        11.746         227.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.632         0.000           0.0 
                      20.000          5.080        86.048          86.0 
                      40.000          2.273       105.883         191.9 
                      45.638          0.000         8.654         200.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      45.638          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.513         0.000           0.0 
                      20.000          1.227        18.864          18.9 
                      40.000          1.420        28.403          47.3 
                      45.638          0.458         7.986          55.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     262.507 
                 1 SC                             227.819 
                 3 S-20                           200.584 
                 5 ZA ARC                          55.252 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          746.163 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.610         0.000           0.0 
                      20.000         11.610       232.198         232.2 
                      40.000         11.610       232.198         464.4 
                      60.000         11.610       232.198         696.6 
                      80.000         11.610       232.198         928.8 
                     100.000         11.610       232.198        1161.0 
                     120.000         11.610       232.198        1393.2 
                     140.000         11.610       232.198        1625.4 
                     160.000         11.610       232.198        1857.6 
                     180.000         11.610       232.198        2089.8 
                     200.000         11.610       232.198        2322.0 
                     220.000         11.610       232.198        2554.2 
                     227.052         11.610        81.873        2636.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.447         0.000           0.0 
                      20.000          9.447       188.931         188.9 
                      40.000          9.447       188.931         377.9 
                      60.000          9.446       188.931         566.8 
                      80.000          9.447       188.928         755.7 
                     100.000          9.447       188.931         944.7 
                     120.000          9.447       188.931        1133.6 
                     140.000          9.447       188.931        1322.5 
                     160.000          9.447       188.931        1511.4 
                     180.000          9.447       188.931        1700.4 
                     200.000          9.447       188.931        1889.3 
                     220.000          9.447       188.931        2078.2 
                     227.052          9.447        66.617        2144.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.344         0.000           0.0 
                      20.000          8.344       166.889         166.9 
                      40.000          8.344       166.889         333.8 
                      60.000          8.344       166.889         500.7 
                      80.000          8.344       166.889         667.6 
                     100.000          8.344       166.889         834.4 
                     120.000          8.344       166.889        1001.3 
                     140.000          8.344       166.889        1168.2 
                     160.000          8.344       166.889        1335.1 
                     180.000          8.344       166.889        1502.0 
                     200.000          8.344       166.889        1668.9 
                     220.000          8.344       166.889        1835.8 
                     227.052          8.344        58.845        1894.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 

                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     227.052          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.840         0.000           0.0 
                      20.000          2.840        56.803          56.8 
                      40.000          2.840        56.803         113.6 
                      60.000          2.840        56.803         170.4 
                      80.000          2.840        56.802         227.2 
                     100.000          2.840        56.803         284.0 
                     120.000          2.840        56.803         340.8 
                     140.000          2.840        56.803         397.6 
                     160.000          2.840        56.803         454.4 
                     180.000          2.840        56.803         511.2 
                     200.000          2.840        56.803         568.0 
                     220.000          2.840        56.803         624.8 
                     227.052          2.840        20.029         644.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2636.047 
                 1 SC                            2144.855 
                 3 S-20                          1894.628 
                 5 ZA ARC                         644.865 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         7320.395 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         62.716         0.000           0.0 
                      20.000         62.950      1258.768        1258.8 
                      40.000         62.950      1259.003        2517.8 
                      60.000         62.950      1259.003        3776.8 
                      80.000         60.184      1232.736        5009.5 
                     100.000         62.950      1232.945        6242.5 
                     120.000         62.950      1259.003        7501.5 
                     140.000         62.950      1259.003        8760.5 
                     160.000         62.950      1259.003       10019.5 
                     180.000         60.185      1226.886       11246.3 
                     200.000         64.791      1242.619       12489.0 
                     220.000         64.791      1295.820       13784.8 
                     240.000         62.950      1267.338       15052.1 
                     260.000         60.177      1249.071       16301.2 
                     280.000         62.950      1211.234       17512.4 
                     300.000         60.176      1234.914       18747.3 
                     320.000         62.950      1229.387       19976.7 
                     340.000         60.162      1215.495       21192.2 
                     360.000         60.170      1233.488       22425.7 
                     376.991         62.716      1030.095       23455.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.809         0.000           0.0 
                      20.000         10.809       216.183         216.2 
                      40.000         10.809       216.183         432.4 
                      60.000         10.809       216.182         648.5 
                      80.000          9.176       203.491         852.0 
                     100.000         10.809       200.792        1052.8 
                     120.000         10.809       216.182        1269.0 
                     140.000         10.809       216.182        1485.2 
                     160.000         10.809       216.182        1701.4 
                     180.000          9.177       197.208        1898.6 
                     200.000         10.809       202.553        2101.1 
                     220.000         10.809       216.182        2317.3 
                     240.000         10.809       216.182        2533.5 
                     260.000          9.169       212.412        2745.9 
                     280.000         10.809       187.833        2933.7 
                     300.000          9.168       201.889        3135.6 
                     320.000         10.809       199.854        3335.5 
                     340.000          9.154       191.889        3527.4 
                     360.000          9.162       201.098        3728.5 
                     376.991         10.809       162.312        3890.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.062         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       201.240         201.2 
                      40.000         10.062       201.240         402.5 
                      60.000         10.062       201.240         603.7 
                      80.000          8.786       192.030         795.8 
                     100.000         10.062       189.214         985.0 
                     120.000         10.062       201.240        1186.2 
                     140.000         10.062       201.240        1387.4 
                     160.000         10.062       201.240        1588.7 
                     180.000          8.787       186.410        1775.1 
                     200.000         10.062       191.062        1966.2 
                     220.000         10.062       201.240        2167.4 
                     240.000         10.062       201.240        2368.6 
                     260.000          8.780       198.699        2567.3 
                     280.000         10.062       179.015        2746.4 
                     300.000          8.778       190.036        2936.4 
                     320.000         10.062       188.842        3125.2 
                     340.000          8.764       182.307        3307.5 
                     360.000          8.772       189.446        3497.0 
                     376.991         10.062       154.977        3652.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.802         0.000           0.0 
                      20.000          9.802       196.039         196.0 
                      40.000          9.802       196.039         392.1 
                      60.000          9.802       196.039         588.1 
                      80.000          8.657       188.005         776.1 
                     100.000          9.802       185.243         961.4 
                     120.000          9.802       196.039        1157.4 
                     140.000          9.802       196.039        1353.4 
                     160.000          9.802       196.039        1549.5 

                     180.000          8.658       182.724        1732.2 
                     200.000          9.802       187.036        1919.2 
                     220.000          9.802       196.039        2115.3 
                     240.000          9.802       196.039        2311.3 
                     260.000          8.650       193.889        2505.2 
                     280.000          9.802       176.052        2681.3 
                     300.000          8.649       185.964        2867.2 
                     320.000          9.802       185.078        3052.3 
                     340.000          8.635       179.066        3231.4 
                     360.000          8.643       185.447        3416.8 
                     376.991          9.802       152.350        3569.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     376.991          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.736         0.000           0.0 
                      20.000          2.970        59.175          59.2 
                      40.000          2.970        59.410         118.6 
                      60.000          2.970        59.410         178.0 
                      80.000          1.501        42.435         220.4 
                     100.000          2.970        45.580         266.0 
                     120.000          2.970        59.410         325.4 
                     140.000          2.970        59.410         384.8 
                     160.000          2.970        59.410         444.2 
                     180.000          1.501        42.372         486.6 
                     200.000          5.217        54.882         541.5 
                     220.000          5.217       104.330         645.8 
                     240.000          2.970        69.747         715.6 
                     260.000          1.501        52.018         767.6 
                     280.000          2.970        34.235         801.8 
                     300.000          1.501        46.710         848.5 
                     320.000          2.970        42.427         891.0 
                     340.000          1.501        35.157         926.1 
                     360.000          1.501        45.887         972.0 
                     376.991          2.736        27.288         999.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   23455.809 
                 1 SC                            3890.791 
                 2 G-25                          3651.960 
                 3 S-20                          3569.168 
                 5 ZA ARC                         999.294 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        35567.022 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         40.208         0.000           0.0 
                      20.000         40.208       804.157         804.2 
                      40.000         35.108       752.540        1556.7 
                      60.000         35.139       725.793        2282.5 
                      80.000         37.915       722.357        3004.8 
                     100.000         35.146       717.245        3722.1 
                     120.000         35.124       732.102        4454.2 
                     140.000         37.925       727.374        5181.6 
                     160.000         35.136       725.784        5907.4 
                     180.000         35.145       726.899        6634.3 

                     200.000         40.208       788.224        7422.5 
                     219.911         40.208       800.578        8223.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.809         0.000           0.0 
                      20.000         10.809       216.182         216.2 
                      40.000          9.135       199.528         415.7 
                      60.000          9.166       198.899         614.6 
                      80.000         10.809       194.913         809.5 
                     100.000          9.174       191.949        1001.5 
                     120.000          9.151       202.614        1204.1 
                     140.000         10.809       197.900        1402.0 
                     160.000          9.153       196.914        1598.9 
                     180.000          9.173       199.652        1798.6 
                     200.000         10.809       211.015        2009.6 
                     219.911         10.809       215.220        2224.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.062         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       201.240         201.2 
                      40.000          8.746       188.232         389.5 
                      60.000          8.777       188.244         577.7 
                      80.000         10.062       184.597         762.3 
                     100.000          8.784       182.309         944.6 
                     120.000          8.761       191.244        1135.9 
                     140.000         10.062       186.946        1322.8 
                     160.000          8.764       186.211        1509.0 
                     180.000          8.783       188.997        1698.0 
                     200.000         10.062       197.195        1895.2 
                     219.911         10.062       200.345        2095.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.802         0.000           0.0 
                      20.000          9.802       196.039         196.0 
                      40.000          8.616       184.364         380.4 
                      60.000          8.647       184.610         565.0 
                      80.000          9.802       181.087         746.1 
                     100.000          8.654       179.046         925.1 
                     120.000          8.632       187.349        1112.5 
                     140.000          9.802       183.203        1295.7 
                     160.000          8.634       182.559        1478.3 
                     180.000          8.654       185.363        1663.6 
                     200.000          9.802       192.405        1856.0 
                     219.911          9.802       195.167        2051.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     219.911          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.434         0.000           0.0 
                      20.000          5.434       108.681         108.7 
                      40.000          1.501        68.552         177.2 
                      60.000          1.501        40.161         217.4 
                      80.000          2.970        40.393         257.8 

                     100.000          1.501        37.610         295.4 
                     120.000          1.501        43.427         338.8 
                     140.000          2.970        43.013         381.8 
                     160.000          1.501        41.984         423.8 
                     180.000          1.501        40.363         464.2 
                     200.000          5.434        96.324         560.5 
                     219.911          5.434       108.197         668.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    8223.053 
                 1 SC                            2224.786 
                 2 G-25                          2095.560 
                 3 S-20                          2051.192 
                 5 ZA ARC                         668.706 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        15263.297 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      86.514         11.054         0.000           0.0 
                     100.000          9.624       133.615         133.6 
                     120.000         10.618       201.420         335.0 
                     140.000         11.079       219.151         554.2 
                     160.000         11.103       221.815         776.0 
                     180.000         11.111       222.178         998.2 
                     200.000         11.111       222.214        1220.4 
                     220.000         11.111       222.214        1442.6 
                     240.000         11.111       222.214        1664.8 
                     260.000         11.111       222.214        1887.0 
                     280.000         11.111       222.214        2109.2 
                     300.000         11.063       221.961        2331.2 
                     320.000         11.111       221.589        2552.8 
                     340.000         11.831       227.414        2780.2 
                     360.000         13.111       251.244        3031.5 
                     380.000          3.296       170.434        3201.9 
                     383.269         11.610        10.147        3212.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      86.514          6.421         0.000           0.0 
                     100.000          6.084        82.063          82.1 
                     120.000          6.420       126.728         208.8 
                     140.000          6.420       128.403         337.2 
                     160.000          6.420       128.400         465.6 
                     180.000          6.415       128.353         593.9 
                     200.000          6.415       128.294         722.2 
                     220.000          6.415       128.294         850.5 
                     240.000          6.415       128.294         978.8 
                     260.000          6.415       128.294        1107.1 
                     280.000          6.415       128.294        1235.4 
                     300.000          6.415       128.294        1363.7 
                     320.000          6.415       128.294        1492.0 
                     340.000          7.388       137.086        1629.1 
                     360.000          8.407       158.469        1787.6 
                     380.000          1.015       106.414        1894.0 
                     383.269          8.418         3.026        1897.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      86.514          5.667         0.000           0.0 
                     100.000          5.667        75.974          76.0 
                     120.000          5.665       113.324         189.3 
                     140.000          5.664       113.296         302.6 
                     160.000          5.663       113.272         415.9 
                     180.000          5.662       113.250         529.1 
                     200.000          5.662       113.243         642.4 
                     220.000          5.662       113.243         755.6 
                     240.000          5.662       113.243         868.8 
                     260.000          5.662       113.243         982.1 
                     280.000          5.662       113.243        1095.3 
                     300.000          5.662       113.243        1208.6 
                     320.000          5.662       113.243        1321.8 
                     340.000          6.636       122.037        1443.9 
                     360.000          7.662       143.457        1587.3 
                     380.000          0.682        97.807        1685.1 
                     383.269          7.662         1.915        1687.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 366

  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      86.514          5.407         0.000           0.0 
                     100.000          5.407        72.915          72.9 
                     120.000          5.405       108.116         181.0 
                     140.000          5.404       108.090         289.1 
                     160.000          5.403       108.067         397.2 
                     180.000          5.402       108.048         505.2 
                     200.000          5.402       108.041         613.3 
                     220.000          5.402       108.041         721.3 
                     240.000          5.402       108.041         829.4 
                     260.000          5.402       108.041         937.4 
                     280.000          5.402       108.041        1045.4 
                     300.000          5.402       108.041        1153.5 
                     320.000          5.402       108.041        1261.5 
                     340.000          6.375       116.835        1378.4 
                     360.000          7.402       138.254        1516.6 
                     380.000          0.551        94.351        1611.0 
                     383.269          7.401         1.484        1612.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      86.514          2.973         0.000           0.0 
                     100.000          2.973        40.099          40.1 
                     120.000          2.969        59.423          99.5 
                     140.000          2.967        59.358         158.9 
                     160.000          2.966        59.331         218.2 
                     180.000          2.965        59.310         277.5 
                     200.000          2.965        59.303         336.8 
                     220.000          2.965        59.303         396.1 
                     240.000          2.965        59.303         455.4 
                     260.000          2.965        59.303         514.7 
                     280.000          2.965        59.303         574.0 
                     300.000          2.965        59.303         633.3 
                     320.000          2.965        59.303         692.6 
                     340.000          2.965        59.302         751.9 
                     360.000          2.964        59.298         811.2 
                     380.000          2.948        59.295         870.5 
                     383.269          2.720         9.264         879.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      86.514          3.051         0.000           0.0 
                     100.000          1.528        25.915          25.9 
                     120.000          2.618        40.933          66.8 
                     140.000          3.086        59.206         126.1 
                     160.000          3.122        62.084         188.1 
                     180.000          3.138        62.660         250.8 
                     200.000          3.138        62.761         313.6 
                     220.000          3.138        62.761         376.3 
                     240.000          3.138        62.761         439.1 
                     260.000          3.138        62.761         501.8 
                     280.000          3.138        62.761         564.6 
                     300.000          3.090        62.508         627.1 
                     320.000          3.138        62.136         689.2 
                     340.000          2.885        59.169         748.4 
                     360.000          3.144        61.606         810.0 
                     380.000          0.000        26.432         836.5 
                     383.269          1.558         0.051         836.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3212.036 
                 1 SC                            1896.997 
                 2 G-25                          1687.035 
                 3 S-20                          1612.449 
                 4 ZA                             879.801 
                 5 ZA ARC                         836.505 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        10124.824 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 

               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.610         0.000           0.0 
                      20.000         11.277       126.540         126.5 
                      40.000         11.110       223.030         349.6 
                      60.000         11.110       222.196         571.8 
                      80.000         11.110       222.196         794.0 
                     100.000         11.110       222.196        1016.2 
                     120.000         11.110       222.196        1238.4 
                     140.000         12.819       233.420        1471.8 
                     160.000         11.110       242.574        1714.3 
                     180.000         11.110       222.196        1936.5 
                     200.000          9.745       208.548        2145.1 
                     200.000          9.084         0.000        2145.1 
                     220.000          9.046       181.529        2326.6 
                     240.000          9.127       181.265        2507.9 
                     260.000          9.796       189.232        2697.1 
                     260.000         11.043         0.000        2697.1 
                     280.000         11.043       220.859        2918.0 
                     300.000         11.057       220.930        3138.9 
                     320.000         11.111       221.672        3360.6 
                     340.000         10.308       217.222        3577.8 
                     360.000         11.110       216.862        3794.7 
                     380.000         11.110       222.199        4016.9 
                     386.077         11.110        67.514        4084.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.418         0.000           0.0 
                      20.000          7.069        73.449          73.4 
                      40.000          6.402       131.378         204.8 
                      60.000          6.402       128.044         332.9 
                      80.000          6.402       128.044         460.9 
                     100.000          6.402       128.044         589.0 
                     120.000          6.402       128.044         717.0 
                     140.000          6.402       128.044         845.0 
                     160.000          6.402       128.044         973.1 
                     180.000          6.402       128.044        1101.1 
                     200.000          6.304       127.104        1228.2 
                     200.000          6.301         0.000        1228.2 
                     220.000          6.296       126.008        1354.2 
                     240.000          6.312       125.983        1480.2 
                     260.000          6.312       126.237        1606.5 
                     260.000          6.312         0.000        1606.5 
                     280.000          6.312       126.237        1732.7 
                     300.000          6.308       126.215        1858.9 
                     320.000          6.327       126.285        1985.2 
                     340.000          6.330       126.583        2111.8 
                     360.000          6.333       126.635        2238.4 
                     380.000          6.336       126.688        2365.1 
                     386.077          6.337        38.505        2403.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.662         0.000           0.0 
                      20.000          6.328        65.625          65.6 
                      40.000          5.661       116.557         182.2 
                      60.000          5.661       113.223         295.4 
                      80.000          5.661       113.223         408.6 
                     100.000          5.661       113.223         521.8 
                     120.000          5.661       113.223         635.1 
                     140.000          5.661       113.223         748.3 
                     160.000          5.661       113.223         861.5 
                     180.000          5.661       113.223         974.7 
                     200.000          0.000        56.611        1031.4 
                     200.000          0.000         0.000        1031.4 
                     220.000          0.000         0.000        1031.4 
                     240.000          0.000         0.000        1031.4 
                     260.000          0.000         0.000        1031.4 
                     260.000          5.670         0.000        1031.4 
                     280.000          5.670       113.398        1144.7 
                     300.000          5.666       113.379        1258.1 
                     320.000          5.662       113.281        1371.4 
                     340.000          5.662       113.235        1484.6 
                     360.000          5.661       113.231        1597.9 
                     380.000          5.661       113.226        1711.1 
                     386.077          5.661        34.403        1745.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.401         0.000           0.0 
                      20.000          6.068        62.622          62.6 
                      40.000          5.401       111.356         174.0 
                      60.000          5.401       108.022         282.0 
                      80.000          5.401       108.022         390.0 
                     100.000          5.401       108.022         498.0 
                     120.000          5.401       108.022         606.1 
                     140.000          5.401       108.022         714.1 
                     160.000          5.401       108.022         822.1 
                     180.000          5.401       108.022         930.1 
                     200.000          0.000        54.011         984.1 

                     200.000          0.000         0.000         984.1 
                     220.000          0.000         0.000         984.1 
                     240.000          0.000         0.000         984.1 
                     260.000          0.000         0.000         984.1 
                     260.000          5.409         0.000         984.1 
                     280.000          5.409       108.183        1092.3 
                     300.000          5.406       108.167        1200.5 
                     320.000          5.402       108.076        1308.6 
                     340.000          5.402       108.033        1416.6 
                     360.000          5.401       108.029        1524.6 
                     380.000          5.401       108.025        1632.7 
                     386.077          5.401        32.822        1665.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.720         0.000           0.0 
                      20.000          2.964        58.718          58.7 
                      40.000          2.964        59.280         118.0 
                      60.000          2.964        59.278         177.3 
                      80.000          2.964        59.278         236.6 
                     100.000          2.964        59.278         295.8 
                     120.000          2.964        59.278         355.1 
                     140.000          2.964        59.278         414.4 
                     160.000          2.964        59.278         473.7 
                     180.000          2.964        59.278         532.9 
                     200.000          2.375        53.392         586.3 
                     200.000          2.375         0.000         586.3 
                     220.000          2.370        47.484         633.8 
                     240.000          2.373        47.384         681.2 
                     260.000          2.380        47.527         728.7 
                     260.000          2.943         0.000         728.7 
                     280.000          2.943        58.867         787.6 
                     300.000          2.948        58.892         846.5 
                     320.000          2.957        59.064         905.6 
                     340.000          2.958        59.152         964.7 
                     360.000          2.958        59.156        1023.9 
                     380.000          2.958        59.160        1083.0 
                     386.077          2.958        17.977        1101.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.558         0.000           0.0 
                      20.000          2.661        13.685          13.7 
                      40.000          3.147        60.506          74.2 
                      60.000          3.147        62.936         137.1 
                      80.000          3.147        62.936         200.1 
                     100.000          3.147        62.936         263.0 
                     120.000          3.147        62.936         325.9 
                     140.000          5.521        78.522         404.5 
                     160.000          3.147        96.674         501.1 
                     180.000          3.147        62.936         564.1 
                     200.000          1.230        43.726         607.8 
                     200.000          0.550         0.000         607.8 
                     220.000          0.503        10.858         618.6 
                     240.000          0.610        10.584         629.2 
                     260.000          1.287        18.964         648.2 
                     260.000          3.122         0.000         648.2 
                     280.000          3.122        62.434         710.6 
                     300.000          3.139        62.523         773.2 
                     320.000          3.199        63.397         836.6 
                     340.000          2.394        58.965         895.5 
                     360.000          3.195        58.572         954.1 
                     380.000          3.193        63.877        1018.0 
                     386.077          3.192        19.402        1037.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4084.376 
                 1 SC                            2403.614 
                 2 G-25                          1745.505 
                 3 S-20                          1665.475 
                 4 ZA                            1101.001 
                 5 ZA ARC                        1037.368 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        12037.339 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      71.386         10.587         0.000           0.0 
                      80.000         10.628        91.422          91.4 

                     100.000         11.087       215.809         307.2 
                     120.000         11.088       222.065         529.3 
                     140.000         11.088       221.753         751.0 
                     160.000         11.088       221.753         972.8 
                     180.000          9.105       182.193        1155.0 
                     200.000          9.106       181.921        1336.9 
                     220.000         11.046       182.220        1519.1 
                     240.000         11.046       220.919        1740.1 
                     260.000         11.046       220.919        1961.0 
                     280.000         11.046       220.919        2181.9 
                     300.000         11.046       220.919        2402.8 
                     320.000         11.046       220.919        2623.7 
                     340.000         11.046       220.919        2844.6 
                     360.000         11.046       220.919        3065.6 
                     380.000         11.046       220.919        3286.5 
                     400.000         11.046       220.919        3507.4 
                     420.000         11.046       220.919        3728.3 
                     440.000          7.313       204.781        3933.1 
                     454.129          2.901        67.024        4000.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      71.386          6.422         0.000           0.0 
                      80.000          6.422        55.318          55.3 
                     100.000          6.366       128.095         183.4 
                     120.000          6.313       126.760         310.2 
                     140.000          6.313       126.252         436.4 
                     160.000          6.313       126.252         562.7 
                     180.000          6.304       125.558         688.2 
                     200.000          6.305       126.064         814.3 
                     220.000          6.345       125.111         939.4 
                     240.000          6.345       126.893        1066.3 
                     260.000          6.345       126.893        1193.2 
                     280.000          6.345       126.893        1320.1 
                     300.000          6.345       126.893        1447.0 
                     320.000          6.345       126.893        1573.9 
                     340.000          6.345       126.893        1700.8 
                     360.000          6.345       126.893        1827.7 
                     380.000          6.345       126.893        1954.6 
                     400.000          6.345       126.893        2081.4 
                     420.000          6.345       126.893        2208.3 
                     440.000          4.479       123.083        2331.4 
                     454.129          0.725        31.423        2362.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      71.386          5.670         0.000           0.0 
                      80.000          5.669        48.840          48.8 
                     100.000          5.660       113.263         162.1 
                     120.000          5.664       113.229         275.3 
                     140.000          5.664       113.274         388.6 
                     160.000          5.664       113.274         501.9 
                     180.000          0.000         8.886         510.8 
                     200.000          0.000         0.000         510.8 
                     220.000          5.664        16.381         527.1 
                     240.000          5.664       113.287         640.4 
                     260.000          5.664       113.287         753.7 
                     280.000          5.664       113.287         867.0 
                     300.000          5.664       113.287         980.3 
                     320.000          5.664       113.287        1093.6 
                     340.000          5.664       113.287        1206.9 
                     360.000          5.664       113.287        1320.2 
                     380.000          5.664       113.287        1433.4 
                     400.000          5.664       113.287        1546.7 
                     420.000          5.664       113.287        1660.0 
                     440.000          4.149       110.317        1770.3 
                     454.129          0.398        26.747        1797.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      71.386          5.409         0.000           0.0 
                      80.000          5.409        46.594          46.6 
                     100.000          5.400       108.059         154.7 
                     120.000          5.403       108.027         262.7 
                     140.000          5.403       108.069         370.7 
                     160.000          5.403       108.069         478.8 
                     180.000          0.000         8.478         487.3 
                     200.000          0.000         0.000         487.3 
                     220.000          5.403        15.626         502.9 
                     240.000          5.403       108.062         611.0 
                     260.000          5.403       108.062         719.0 
                     280.000          5.403       108.062         827.1 
                     300.000          5.403       108.062         935.2 
                     320.000          5.403       108.062        1043.2 
                     340.000          5.403       108.062        1151.3 
                     360.000          5.403       108.062        1259.4 
                     380.000          5.403       108.062        1367.4 
                     400.000          5.403       108.062        1475.5 
                     420.000          5.403       108.062        1583.5 
                     440.000          4.017       105.492        1689.0 
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                     454.129          0.267        24.876        1713.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      71.386          2.979         0.000           0.0 
                      80.000          2.978        25.662          25.7 
                     100.000          2.961        59.330          85.0 
                     120.000          2.954        59.160         144.2 
                     140.000          2.954        59.083         203.2 
                     160.000          2.954        59.082         262.3 
                     180.000          2.368        48.266         310.6 
                     200.000          2.370        47.358         357.9 
                     220.000          2.964        47.024         405.0 
                     240.000          2.964        59.278         464.2 
                     260.000          2.964        59.278         523.5 
                     280.000          2.964        59.278         582.8 
                     300.000          2.964        59.278         642.1 
                     320.000          2.964        59.278         701.4 
                     340.000          2.964        59.278         760.6 
                     360.000          2.964        59.278         819.9 
                     380.000          2.964        59.278         879.2 
                     400.000          2.964        59.278         938.5 
                     420.000          2.964        59.278         997.7 
                     440.000          2.982        59.339        1057.1 
                     454.129          2.838        42.033        1099.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      71.386          2.580         0.000           0.0 
                      80.000          2.622        22.451          22.5 
                     100.000          3.150        56.322          78.8 
                     120.000          3.176        63.667         142.4 
                     140.000          3.176        63.514         206.0 
                     160.000          3.176        63.513         269.5 
                     180.000          0.596        13.257         282.7 
                     200.000          0.598        11.635         294.4 
                     220.000          3.058        16.576         310.9 
                     240.000          3.058        61.160         372.1 
                     260.000          3.058        61.160         433.3 
                     280.000          3.058        61.160         494.4 
                     300.000          3.058        61.160         555.6 
                     320.000          3.058        61.160         616.7 
                     340.000          3.058        61.160         677.9 
                     360.000          3.058        61.160         739.1 
                     380.000          3.058        61.160         800.2 
                     400.000          3.058        61.160         861.4 
                     420.000          3.058        61.160         922.5 
                     440.000          0.822        47.900         970.4 
                     454.129          0.000         6.188         976.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4000.125 
                 1 SC                            2362.847 
                 2 G-25                          1797.079 
                 3 S-20                          1713.907 
                 4 ZA                            1099.120 
                 5 ZA ARC                         976.629 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11949.707 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.801         0.000           0.0 
                      20.000          9.786       110.830         110.8 
                      40.000         14.131       272.794         383.6 
                      60.000         12.622       268.094         651.7 
                      80.000         12.856       256.399         908.1 
                     100.000         11.065       230.651        1138.8 
                     120.000         11.065       221.303        1360.1 
                     140.000         11.065       221.303        1581.4 
                     160.000         11.065       221.303        1802.7 
                     180.000         11.065       221.303        2024.0 
                     200.000         11.065       221.303        2245.3 
                     220.000         11.065       221.303        2466.6 
                     240.000         11.065       221.303        2687.9 
                     260.000         11.065       221.303        2909.2 
                     280.000         11.065       221.303        3130.5 
                     300.000         10.830       220.445        3350.9 
                     314.012         10.516       148.600        3499.5 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.749         0.000           0.0 
                      20.000          7.223        64.668          64.7 
                      40.000          6.402       134.441         199.1 
                      60.000          6.398       128.038         327.1 
                      80.000          6.359       127.604         454.8 
                     100.000          6.306       126.566         581.3 
                     120.000          6.306       126.122         707.4 
                     140.000          6.306       126.121         833.6 
                     160.000          6.306       126.121         959.7 
                     180.000          6.306       126.121        1085.8 
                     200.000          6.306       126.121        1211.9 
                     220.000          6.306       126.122        1338.0 
                     240.000          6.306       126.122        1464.2 
                     260.000          6.306       126.122        1590.3 
                     280.000          6.306       126.123        1716.4 
                     300.000          6.307       126.126        1842.5 
                     314.012          6.307        88.379        1930.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.410         0.000           0.0 
                      20.000          6.518        57.653          57.7 
                      40.000          5.661       119.652         177.3 
                      60.000          5.661       113.222         290.5 
                      80.000          5.660       113.206         403.7 
                     100.000          5.665       113.249         517.0 
                     120.000          5.665       113.300         630.3 
                     140.000          5.665       113.300         743.6 
                     160.000          5.665       113.300         856.9 
                     180.000          5.665       113.300         970.2 
                     200.000          5.665       113.300        1083.5 
                     220.000          5.665       113.300        1196.8 
                     240.000          5.665       113.300        1310.1 
                     260.000          5.665       113.300        1423.4 
                     280.000          5.665       113.300        1536.7 
                     300.000          5.666       113.303        1650.0 
                     314.012          5.666        79.393        1729.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.280         0.000           0.0 
                      20.000          6.258        54.907          54.9 
                      40.000          5.401       114.451         169.4 
                      60.000          5.401       108.021         277.4 
                      80.000          5.400       108.005         385.4 
                     100.000          5.405       108.046         493.4 
                     120.000          5.405       108.094         601.5 
                     140.000          5.405       108.094         709.6 
                     160.000          5.405       108.094         817.7 
                     180.000          5.405       108.094         925.8 
                     200.000          5.405       108.094        1033.9 
                     220.000          5.405       108.094        1142.0 
                     240.000          5.405       108.094        1250.1 
                     260.000          5.405       108.094        1358.2 
                     280.000          5.405       108.094        1466.3 
                     300.000          5.405       108.097        1574.4 
                     314.012          5.406        75.745        1650.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.720         0.000           0.0 
                      20.000          2.966        58.145          58.1 
                      40.000          2.964        59.294         117.4 
                      60.000          2.963        59.281         176.7 
                      80.000          2.960        59.236         236.0 
                     100.000          2.951        59.122         295.1 
                     120.000          2.951        59.022         354.1 
                     140.000          2.951        59.021         413.1 
                     160.000          2.951        59.023         472.1 
                     180.000          2.951        59.022         531.2 
                     200.000          2.951        59.022         590.2 
                     220.000          2.951        59.021         649.2 
                     240.000          2.951        59.022         708.2 
                     260.000          2.951        59.022         767.3 
                     280.000          2.951        59.022         826.3 
                     300.000          2.950        59.016         885.3 
                     314.012          2.949        41.323         926.6 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.977         4.337           4.3 
                      40.000          6.557       116.410         120.7 
                      60.000          4.051       100.683         221.4 
                      80.000          4.240        82.911         304.3 
                     100.000          3.149        68.872         373.2 
                     120.000          3.149        62.975         436.2 
                     140.000          3.149        62.975         499.2 
                     160.000          3.149        62.975         562.1 
                     180.000          3.149        62.975         625.1 
                     200.000          3.149        62.975         688.1 
                     220.000          3.149        62.975         751.1 
                     240.000          3.149        62.975         814.0 
                     260.000          3.149        62.975         877.0 
                     280.000          3.149        62.975         940.0 
                     300.000          2.913        62.115        1002.1 
                     314.012          2.599        37.663        1039.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3499.542 
                 1 SC                            1930.919 
                 2 G-25                          1729.380 
                 3 S-20                          1650.115 
                 4 ZA                             926.612 
                 5 ZA ARC                        1039.768 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        10776.335 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.795         0.000           0.0 
                      20.000         11.279       152.766         152.8 
                      40.000          2.801       153.629         306.4 
                      41.011          2.725         2.793         309.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000         10.146       130.103         130.1 
                      40.000          1.667       130.965         261.1 
                      41.011          1.592         1.647         262.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          9.785       122.932         122.9 
                      40.000          1.310       123.793         246.7 
                      41.011          1.235         1.286         248.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          9.654       120.314         120.3 
                      40.000          1.179       121.175         241.5 
                      41.011          1.104         1.154         242.6 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      41.011          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.795         0.000           0.0 
                      20.000          1.469        29.380          29.4 
                      40.000          1.469        29.382          58.8 
                      41.011          1.469         1.485          60.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     309.188 
                 1 SC                             262.715 
                 2 G-25                           248.011 
                 3 S-20                           242.643 
                 5 ZA ARC                          60.247 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1122.805 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.780         0.000           0.0 
                      20.000         11.279       145.478         145.5 
                      40.000          2.822       161.329         306.8 
                      41.011         11.279         2.941         309.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.647         0.000           0.0 
                      20.000         10.146       122.814         122.8 
                      40.000          1.689       138.665         261.5 
                      41.011         10.146         1.805         263.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.290         0.000           0.0 
                      20.000          9.785       115.644         115.6 
                      40.000          1.331       131.488         247.1 
                      41.011          9.785         1.447         248.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.159         0.000           0.0 
                      20.000          9.654       113.026         113.0 
                      40.000          1.201       128.868         241.9 
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                      41.011          9.654         1.316         243.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      41.011          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.469        29.382          29.4 
                      40.000          1.469        29.382          58.8 
                      41.011          1.469         1.473          60.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     309.748 
                 1 SC                             263.284 
                 2 G-25                           248.578 
                 3 S-20                           243.210 
                 5 ZA ARC                          60.236 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1125.057 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.199         0.000           0.0 
                      20.000          5.623        99.144          99.1 
                      40.000          3.413        89.684         188.8 
                      47.295          2.854        22.831         211.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.177        80.977          81.0 
                      40.000          3.413        86.975         168.0 
                      47.295          2.894        22.888         190.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          4.561        73.365          73.4 
                      40.000          3.287        78.561         151.9 
                      47.295          2.864        22.547         174.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                      20.000          4.412        70.729          70.7 
                      40.000          3.248        75.706         146.4 
                      47.295          2.864        22.461         168.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      47.295          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.199         0.000           0.0 
                      20.000          1.072        25.410          25.4 
                      40.000          0.000        10.281          35.7 
                      47.295          0.000         0.000          35.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     211.658 
                 1 SC                             190.840 
                 2 G-25                           174.473 
                 3 S-20                           168.896 
                 5 ZA ARC                          35.691 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          781.558 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.196         0.000           0.0 
                      20.000          3.196        58.727          58.7 
                      20.000          3.196         0.000          58.7 
                      40.000          3.064        86.669         145.4 
                      43.712          2.790        10.502         155.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.385         0.000           0.0 
                      20.000          3.476        59.639          59.6 
                      20.000          3.476         0.000          59.6 
                      40.000          2.214        86.013         145.7 
                      43.712          1.657         6.822         152.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.202         0.000           0.0 
                      20.000          3.280        58.947          58.9 
                      20.000          3.280         0.000          58.9 
                      40.000          1.856        78.342         137.3 
                      43.712          1.300         5.495         142.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 

               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.202         0.000           0.0 
                      20.000          3.221        58.763          58.8 
                      20.000          3.221         0.000          58.8 
                      40.000          1.726        75.774         134.5 
                      43.712          1.169         5.010         139.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      43.712          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          1.186         8.525           8.5 
                      43.712          1.469         4.927          13.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     155.899 
                 1 SC                             152.474 
                 2 G-25                           142.784 
                 3 S-20                           139.547 
                 5 ZA ARC                          13.453 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          604.156 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.075         0.000           0.0 
                      20.000         13.058       180.013         180.0 
                      37.303         13.058       225.938         406.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.729         0.000           0.0 
                      20.000          8.481        87.972          88.0 
                      37.303          8.355       146.301         234.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.391         0.000           0.0 
                      20.000          7.958        80.461          80.5 
                      37.303          7.883       137.116         217.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.260         0.000           0.0 
                      20.000          7.800        77.728          77.7 
                      37.303          7.753       134.522         212.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.322          39.3 
                      37.303          1.965        34.006          73.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.566         0.000           0.0 
                      20.000          3.622        72.334          72.3 
                      37.303          3.622        62.678         135.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     405.951 
                 1 SC                             234.273 
                 2 G-25                           217.577 
                 3 S-20                           212.250 
                 4 ZA                              73.328 
                 5 ZA ARC                         135.012 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1278.392 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.669         0.000           0.0 
                      20.000         10.524       213.014         213.0 
                      32.235         10.183        65.592         278.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.137         0.000           0.0 
                      20.000          8.291       165.599         165.6 
                      32.235          8.113        38.084         203.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.773         0.000           0.0 
                      20.000          7.773       155.459         155.5 
                      32.235          7.774        33.994         189.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.901         0.000           0.0 
                      20.000          1.905        38.023          38.0 
                      32.235          1.915        23.370          61.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.494         0.000           0.0 
                      20.000          1.348        29.558          29.6 
                      32.235          0.983        14.248          43.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     278.606 
                 1 SC                             203.683 
                 2 S-20                           189.453 
                 3 ZA                              61.392 
                 4 ZA ARC                          43.805 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          776.940 
 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:10:23   3552                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         24.843         0.000           0.0 
                      10.000         24.843       248.432         248.4 
                      20.000         24.843       248.432         496.9 
                      30.000         25.743       252.932         749.8 
                      40.000         26.252       259.975        1009.8 
                      50.000         26.028       261.396        1271.2 
                      60.000         26.183       261.055        1532.2 
                      70.000         26.514       263.488        1795.7 
                      80.000         27.117       268.158        2063.9 
                      81.368         27.116        37.095        2101.0 
                      85.000         27.111        98.476        2199.4 
                      90.000         25.911       132.556        2332.0 
                      90.542         26.037        14.078        2346.1 
                      95.000         27.100       118.444        2464.5 
                     100.000         27.099       135.498        2600.0 
                     105.000         27.101       135.500        2735.5 
                     110.000         27.132       135.584        2871.1 
                     115.000         27.157       135.724        3006.8 
                     120.000         27.169       135.817        3142.6 
                     125.000         27.183       135.881        3278.5 
                     130.000         27.198       135.953        3414.5 
                     135.000         27.215       136.033        3550.5 
                     136.945         27.222        52.940        3603.4 
                     140.000         27.222        83.162        3686.6 
                     145.000         27.222       136.109        3822.7 
                     150.000         27.222       136.109        3958.8 
                     155.000         27.222       136.109        4094.9 
                     160.000         27.222       136.109        4231.0 
                     160.542         27.222        14.754        4245.8 
                     165.000         27.222       121.354        4367.2 
                     170.000         27.222       136.109        4503.3 
                     175.000         27.222       136.109        4639.4 
                     180.000         27.222       136.109        4775.5 
                     185.000         27.222       136.109        4911.6 
                     190.000         27.222       136.109        5047.7 
                     195.000         27.222       136.109        5183.8 
                     200.000         27.222       136.109        5319.9 
                     200.493         27.222        13.420        5333.3 
                     205.000         27.206       122.653        5456.0 
                     210.000         26.247       133.633        5589.6 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:10:23   3552                                                                             
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     215.000         24.440       126.717        5716.3 
                     220.000         24.839       123.197        5839.5 
                     225.000         24.806       124.114        5963.6 
                     230.000         24.790       123.990        6087.6 
                     230.542         24.788        13.436        6101.1 
                     235.000         24.790       110.510        6211.6 
                     240.000         24.804       123.986        6335.6 
                     245.000         24.810       124.035        6459.6 
                     250.000         25.775       126.461        6586.1 
                     255.000         27.114       132.222        6718.3 

                     256.070         27.116        29.013        6747.3 
                     260.000         27.121       106.574        6853.9 
                     270.000         26.087       266.040        7119.9 
                     275.000         24.558       126.613        7246.5 
                     280.000         25.719       125.692        7372.2 
                     290.000         27.136       264.276        7636.5 
                     295.389         27.136       146.238        7782.7 
                     300.000         27.136       125.125        7907.9 
                     310.000         27.136       271.363        8179.2 
                     320.000         27.136       271.363        8450.6 
                     322.389         27.136        64.829        8515.4 
                     330.000         27.136       206.534        8721.9 
                     340.000         24.505       258.206        8980.2 
                     349.389         24.843       231.665        9211.8 
                     350.000         24.843        15.179        9227.0 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:10:23   3552                                                                             
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         16.723         0.000           0.0 
                      10.000         16.723       167.233         167.2 
                      20.000         16.723       167.233         334.5 
                      30.000         16.723       167.233         501.7 
                      40.000         16.723       167.233         668.9 
                      50.000         16.723       167.233         836.2 
                      60.000         16.723       167.233        1003.4 
                      70.000         16.723       167.229        1170.6 
                      80.000         16.722       167.221        1337.9 
                      81.368         16.722        22.875        1360.7 
                      85.000         16.722        60.733        1421.5 
                      90.000         16.722        83.610        1505.1 
                      90.542         16.722         9.063        1514.1 
                      95.000         16.723        74.549        1588.7 
                     100.000         16.725        83.619        1672.3 
                     105.000         16.727        83.630        1755.9 
                     110.000         16.731        83.646        1839.6 
                     115.000         16.735        83.665        1923.2 
                     120.000         16.740        83.687        2006.9 
                     125.000         16.745        83.712        2090.6 
                     130.000         16.751        83.741        2174.4 
                     135.000         16.758        83.774        2258.2 
                     136.945         16.761        32.597        2290.8 
                     140.000         16.761        51.205        2342.0 
                     145.000         16.761        83.805        2425.8 
                     150.000         16.761        83.805        2509.6 
                     155.000         16.761        83.805        2593.4 
                     160.000         16.761        83.805        2677.2 
                     160.542         16.761         9.084        2686.3 
                     165.000         16.761        74.720        2761.0 
                     170.000         16.761        83.805        2844.8 
                     175.000         16.761        83.805        2928.6 
                     180.000         16.761        83.805        3012.4 
                     185.000         16.761        83.805        3096.2 
                     190.000         16.761        83.805        3180.0 
                     195.000         16.761        83.805        3263.8 
                     200.000         16.761        83.805        3347.6 
                     200.493         16.761         8.263        3355.9 
                     205.000         16.755        75.527        3431.4 
                     210.000         16.748        83.757        3515.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     215.000         16.742        83.726        3598.9 
                     220.000         16.737        83.699        3682.6 
                     225.000         16.733        83.675        3766.3 
                     230.000         16.729        83.655        3849.9 
                     230.542         16.729         9.067        3859.0 
                     235.000         16.726        74.570        3933.6 
                     240.000         16.723        83.623        4017.2 
                     245.000         16.722        83.615        4100.8 
                     250.000         16.722        83.611        4184.4 
                     255.000         16.722        83.609        4268.0 
                     256.070         16.722        17.892        4285.9 
                     260.000         16.722        65.716        4351.6 
                     270.000         16.723       167.224        4518.8 
                     275.000         16.723        83.616        4602.5 
                     280.000         16.723        83.617        4686.1 
                     290.000         16.723       167.233        4853.3 
                     295.389         16.723        90.122        4943.4 
                     300.000         16.723        77.111        5020.5 
                     310.000         16.723       167.233        5187.8 
                     320.000         16.723       167.233        5355.0 
                     322.389         16.723        39.952        5395.0 
                     330.000         16.723       127.281        5522.2 
                     340.000         16.723       167.233        5689.5 
                     349.389         16.723       157.015        5846.5 
                     350.000         16.723        10.218        5856.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.803         0.000           0.0 
                      10.000         15.803       158.032         158.0 
                      20.000         15.803       158.032         316.1 
                      30.000         15.803       158.032         474.1 
                      40.000         15.803       158.032         632.1 
                      50.000         15.803       158.032         790.2 
                      60.000         15.803       158.032         948.2 
                      70.000         15.802       158.028        1106.2 
                      80.000         15.802       158.020        1264.2 
                      81.368         15.802        21.617        1285.9 
                      85.000         15.802        57.391        1343.2 
                      90.000         15.802        79.009        1422.3 
                      90.542         15.802         8.565        1430.8 
                      95.000         15.803        70.447        1501.3 
                     100.000         15.804        79.018        1580.3 
                     105.000         15.807        79.028        1659.3 
                     110.000         15.810        79.043        1738.4 
                     115.000         15.814        79.061        1817.4 
                     120.000         15.819        79.082        1896.5 
                     125.000         15.824        79.106        1975.6 
                     130.000         15.830        79.134        2054.7 
                     135.000         15.836        79.164        2133.9 
                     136.945         15.839        30.804        2164.7 
                     140.000         15.839        48.387        2213.1 
                     145.000         15.839        79.193        2292.3 
                     150.000         15.839        79.193        2371.5 
                     155.000         15.839        79.193        2450.7 
                     160.000         15.839        79.193        2529.9 
                     160.542         15.839         8.585        2538.5 
                     165.000         15.839        70.609        2609.1 
                     170.000         15.839        79.193        2688.3 
                     175.000         15.839        79.193        2767.4 
                     180.000         15.839        79.193        2846.6 
                     185.000         15.839        79.193        2925.8 
                     190.000         15.839        79.193        3005.0 
                     195.000         15.839        79.193        3084.2 
                     200.000         15.839        79.193        3163.4 
                     200.493         15.839         7.808        3171.2 
                     205.000         15.833        71.371        3242.6 
                     210.000         15.827        79.148        3321.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     215.000         15.821        79.119        3400.9 
                     220.000         15.816        79.094        3480.0 
                     225.000         15.812        79.071        3559.0 
                     230.000         15.809        79.052        3638.1 
                     230.542         15.808         8.568        3646.6 
                     235.000         15.806        70.467        3717.1 
                     240.000         15.803        79.022        3796.1 
                     245.000         15.802        79.014        3875.1 
                     250.000         15.802        79.010        3954.2 
                     255.000         15.802        79.008        4033.2 
                     256.070         15.802        16.908        4050.1 
                     260.000         15.802        62.100        4112.2 
                     270.000         15.803       158.022        4270.2 
                     275.000         15.803        79.015        4349.2 
                     280.000         15.803        79.016        4428.2 
                     290.000         15.803       158.032        4586.3 
                     295.389         15.803        85.163        4671.4 
                     300.000         15.803        72.868        4744.3 
                     310.000         15.803       158.032        4902.3 
                     320.000         15.803       158.032        5060.4 
                     322.389         15.803        37.754        5098.1 
                     330.000         15.803       120.278        5218.4 
                     340.000         15.803       158.032        5376.4 
                     349.389         15.803       148.376        5524.8 
                     350.000         15.803         9.656        5534.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         18.297         0.000           0.0 
                      10.000         18.297       182.970         183.0 
                      20.000         18.297       182.970         365.9 
                      30.000         18.304       183.003         548.9 
                      40.000         18.304       183.037         732.0 
                      50.000         18.304       183.037         915.0 
                      60.000         18.304       183.037        1098.1 
                      70.000         18.303       183.032        1281.1 
                      80.000         18.300       183.012        1464.1 
                      81.368         18.288        25.026        1489.1 
                      85.000         18.258        66.367        1555.5 
                      90.000         18.252        91.275        1646.8 
                      90.542         18.253         9.893        1656.7 
                      95.000         18.253        81.372        1738.0 
                     100.000         18.255        91.271        1829.3 
                     105.000         18.258        91.284        1920.6 
                     110.000         18.262        91.300        2011.9 
                     115.000         18.266        91.321        2103.2 
                     120.000         18.271        91.344        2194.5 
                     125.000         18.277        91.371        2285.9 
                     130.000         18.284        91.402        2377.3 
                     135.000         18.291        91.436        2468.8 
                     136.945         18.294        35.578        2504.3 
                     140.000         18.294        55.887        2560.2 
                     145.000         18.294        91.468        2651.7 

                     150.000         18.294        91.468        2743.2 
                     155.000         18.294        91.468        2834.6 
                     160.000         18.294        91.468        2926.1 
                     160.542         18.294         9.915        2936.0 
                     165.000         18.294        81.553        3017.6 
                     170.000         18.294        91.468        3109.0 
                     175.000         18.294        91.468        3200.5 
                     180.000         18.294        91.468        3292.0 
                     185.000         18.294        91.468        3383.4 
                     190.000         18.294        91.468        3474.9 
                     195.000         18.294        91.468        3566.4 
                     200.000         18.294        91.468        3657.8 
                     200.493         18.294         9.019        3666.9 
                     205.000         18.287        82.434        3749.3 
                     210.000         18.280        91.418        3840.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     215.000         18.274        91.386        3932.1 
                     220.000         18.269        91.357        4023.5 
                     225.000         18.264        91.332        4114.8 
                     230.000         18.260        91.310        4206.1 
                     230.542         18.260         9.897        4216.0 
                     235.000         18.257        81.394        4297.4 
                     240.000         18.247        91.260        4388.6 
                     245.000         18.246        91.234        4479.9 
                     250.000         18.252        91.246        4571.1 
                     255.000         18.279        91.327        4662.5 
                     256.070         18.288        19.563        4682.0 
                     260.000         18.302        71.899        4753.9 
                     270.000         18.303       183.026        4936.9 
                     275.000         18.297        91.500        5028.4 
                     280.000         18.304        91.502        5119.9 
                     290.000         18.304       183.037        5303.0 
                     295.389         18.304        98.638        5401.6 
                     300.000         18.304        84.398        5486.0 
                     310.000         18.304       183.037        5669.1 
                     320.000         18.304       183.037        5852.1 
                     322.389         18.304        43.727        5895.8 
                     330.000         18.304       139.309        6035.1 
                     340.000         18.297       183.003        6218.1 
                     349.389         18.297       171.790        6389.9 
                     350.000         18.297        11.179        6401.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.039         0.000           0.0 
                      10.000          3.039        30.386          30.4 
                      20.000          3.039        30.386          60.8 
                      30.000          4.258        36.483          97.3 
                      40.000          4.766        45.122         142.4 
                      50.000          4.542        46.544         188.9 
                      60.000          4.698        46.202         235.1 
                      70.000          5.023        48.608         283.7 
                      80.000          5.816        54.196         337.9 
                      81.368          5.813         7.954         345.9 
                      85.000          5.804        21.096         367.0 
                      90.000          4.398        25.504         392.5 
                      90.542          4.523         2.418         394.9 
                      95.000          5.780        22.967         417.9 
                     100.000          5.775        28.887         446.8 
                     105.000          5.775        28.875         475.6 
                     110.000          5.828        29.008         504.6 
                     115.000          5.868        29.241         533.9 
                     120.000          5.885        29.384         563.3 
                     125.000          5.903        29.470         592.7 
                     130.000          5.906        29.521         622.2 
                     135.000          5.799        29.261         651.5 
                     136.945          5.742        11.223         662.7 
                     140.000          5.742        17.542         680.3 
                     145.000          5.742        28.711         709.0 
                     150.000          5.742        28.711         737.7 
                     155.000          5.742        28.711         766.4 
                     160.000          5.742        28.711         795.1 
                     160.542          5.742         3.112         798.2 
                     165.000          5.742        25.598         823.8 
                     170.000          5.742        28.711         852.5 
                     175.000          5.742        28.711         881.3 
                     180.000          5.742        28.711         910.0 
                     185.000          5.742        28.711         938.7 
                     190.000          5.742        28.711         967.4 
                     195.000          5.742        28.711         996.1 
                     200.000          5.742        28.711        1024.8 
                     200.493          5.742         2.831        1027.6 
                     205.000          5.815        26.045        1053.7 
                     210.000          4.768        26.459        1080.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 370

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     215.000          2.957        19.315        1099.5 
                     220.000          3.030        14.969        1114.4 
                     225.000          2.993        15.058        1129.5 
                     230.000          2.954        14.869        1144.4 
                     230.542          2.950         1.600        1146.0 
                     235.000          2.942        13.134        1159.1 
                     240.000          2.962        14.759        1173.8 
                     245.000          2.974        14.840        1188.7 
                     250.000          4.264        18.095        1206.8 
                     255.000          5.810        25.185        1232.0 
                     256.070          5.813         6.218        1238.2 
                     260.000          5.822        22.862        1261.0 
                     270.000          4.599        52.105        1313.1 
                     275.000          3.039        19.094        1332.2 
                     280.000          4.234        18.180        1350.4 
                     290.000          5.851        50.423        1400.8 
                     295.389          5.851        31.531        1432.4 
                     300.000          5.851        26.979        1459.4 
                     310.000          5.851        58.510        1517.9 
                     320.000          5.851        58.511        1576.4 
                     322.389          5.851        13.978        1590.4 
                     330.000          5.851        44.532        1634.9 
                     340.000          3.020        44.355        1679.2 
                     349.389          3.039        28.441        1707.7 
                     350.000          3.039         1.857        1709.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.200         0.000           0.0 
                      10.000          2.200        22.004          22.0 
                      20.000          2.200        22.004          44.0 
                      30.000          2.200        22.004          66.0 
                      40.000          2.200        22.004          88.0 
                      50.000          2.200        22.004         110.0 
                      60.000          2.200        22.004         132.0 
                      70.000          2.200        22.004         154.0 
                      80.000          2.200        22.003         176.0 
                      81.368          2.200         3.010         179.0 
                      85.000          2.200         7.991         187.0 
                      90.000          2.200        11.001         198.0 
                      90.542          2.200         1.193         199.2 
                      95.000          2.200         9.809         209.0 
                     100.000          2.201        11.002         220.0 
                     105.000          2.201        11.004         231.0 
                     110.000          2.201        11.006         242.0 
                     115.000          2.202        11.009         253.1 
                     120.000          2.203        11.011         264.1 
                     125.000          2.203        11.015         275.1 
                     130.000          2.204        11.019         286.1 
                     135.000          2.205        11.023         297.1 
                     136.945          2.205         4.289         301.4 
                     140.000          2.205         6.737         308.2 
                     145.000          2.205        11.027         319.2 
                     150.000          2.205        11.027         330.2 
                     155.000          2.205        11.027         341.2 
                     160.000          2.205        11.027         352.3 
                     160.542          2.205         1.195         353.5 
                     165.000          2.205         9.832         363.3 
                     170.000          2.205        11.027         374.3 
                     175.000          2.205        11.027         385.3 
                     180.000          2.205        11.027         396.4 
                     185.000          2.205        11.027         407.4 
                     190.000          2.205        11.027         418.4 
                     195.000          2.205        11.027         429.4 
                     200.000          2.205        11.027         440.5 
                     200.493          2.205         1.087         441.6 
                     205.000          2.205         9.938         451.5 
                     210.000          2.204        11.021         462.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     215.000          2.203        11.017         473.5 
                     220.000          2.202        11.013         484.6 
                     225.000          2.202        11.010         495.6 
                     230.000          2.201        11.007         506.6 
                     230.542          2.201         1.193         507.8 
                     235.000          2.201         9.812         517.6 
                     240.000          2.200        11.003         528.6 
                     245.000          2.200        11.002         539.6 
                     250.000          2.200        11.001         550.6 
                     255.000          2.200        11.001         561.6 
                     256.070          2.200         2.354         563.9 
                     260.000          2.200         8.647         572.6 
                     270.000          2.200        22.003         594.6 
                     275.000          2.200        11.002         605.6 
                     280.000          2.200        11.002         616.6 
                     290.000          2.200        22.004         638.6 
                     295.389          2.200        11.858         650.5 
                     300.000          2.200        10.146         660.6 
                     310.000          2.200        22.004         682.6 
                     320.000          2.200        22.004         704.6 
                     322.389          2.200         5.257         709.9 
                     330.000          2.200        16.748         726.6 
                     340.000          2.200        22.004         748.6 
                     349.389          2.200        20.660         769.3 
                     350.000          2.200         1.344         770.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    9226.996 
                 1 SC                            5856.708 
                 2 G-25                          5534.449 
                 3 ZA                            6401.097 
                 4 ZA ARC                        1709.539 
                 5 S20                            770.619 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        29499.407 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         39.760         0.000           0.0 
                      20.000         39.095       792.760         792.8 
                      40.000         35.166       735.935        1528.7 
                      60.000         35.176       724.583        2253.3 
                      80.000         37.948       727.573        2980.9 
                     100.000         35.174       734.425        3715.3 
                     120.000         35.125       722.563        4437.8 
                     140.000         37.948       736.460        5174.3 
                     160.000         35.170       718.277        5892.6 
                     180.000         35.180       724.931        6617.5 
                     200.000         37.948       732.826        7350.3 
                     219.911         39.760       769.244        8119.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.809         0.000           0.0 
                      20.000         10.809       216.182         216.2 
                      40.000          9.160       202.006         418.2 
                      60.000          9.170       198.660         616.8 
                      80.000         10.809       197.621         814.5 
                     100.000          9.168       201.696        1016.2 
                     120.000          9.119       196.860        1213.0 
                     140.000         10.809       202.812        1415.8 
                     160.000          9.164       192.080        1607.9 
                     180.000          9.174       199.413        1807.3 
                     200.000         10.809       200.708        2008.0 
                     219.911         10.809       215.220        2223.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.062         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       201.240         201.2 
                      40.000          8.770       190.137         391.4 
                      60.000          8.780       188.090         579.5 
                      80.000         10.062       186.723         766.2 
                     100.000          8.778       189.923         956.1 
                     120.000          8.729       186.794        1142.9 
                     140.000         10.062       190.748        1333.7 
                     160.000          8.775       182.366        1516.0 
                     180.000          8.785       188.898        1704.9 
                     200.000         10.062       189.127        1894.0 
                     219.911         10.062       200.345        2094.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.802         0.000           0.0 
                      20.000          9.802       196.039         196.0 
                      40.000          8.641       186.059         382.1 
                      60.000          8.651       184.457         566.6 
                      80.000          9.802       183.000         749.6 
                     100.000          8.649       185.880         935.4 
                     120.000          8.600       183.238        1118.7 
                     140.000          9.802       186.599        1305.3 
                     160.000          8.645       179.076        1484.3 

                     180.000          8.655       185.222        1669.6 
                     200.000          9.802       185.155        1854.7 
                     219.911          9.802       195.167        2049.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     219.911          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.187         0.000           0.0 
                      20.000          4.488       101.215         101.2 
                      40.000          1.501        48.188         149.4 
                      60.000          1.501        38.406         187.8 
                      80.000          2.970        42.784         230.6 
                     100.000          1.501        46.383         277.0 
                     120.000          1.501        37.670         314.6 
                     140.000          2.970        47.576         362.2 
                     160.000          1.501        37.916         400.1 
                     180.000          1.501        37.988         438.1 
                     200.000          2.970        45.592         483.7 
                     219.911          5.187        76.441         560.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    8119.575 
                 1 SC                            2223.257 
                 2 G-25                          2094.391 
                 3 S-20                          2049.893 
                 5 ZA ARC                         560.161 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        15047.277 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.983         0.000           0.0 
                      20.000          7.779       146.467         146.5 
                      37.590          1.997       105.902         252.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.325         0.000           0.0 
                      20.000          6.129       113.318         113.3 
                      37.590          0.864        81.670         195.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.995         0.000           0.0 

                      20.000          5.798       106.710         106.7 
                      37.590          0.507        75.648         182.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.862         0.000           0.0 
                      20.000          5.665       104.056         104.1 
                      37.590          0.377        73.336         177.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      37.590          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.962         0.000           0.0 
                      20.000          1.952        39.229          39.2 
                      37.590          1.469        29.779          69.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     252.369 
                 1 SC                             194.988 
                 2 G-25                           182.357 
                 3 S-20                           177.391 
                 5 ZA ARC                          69.008 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          876.113 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.253         0.000           0.0 
                      20.000         10.679       135.010         135.0 
                      40.000         10.775       215.284         350.3 
                      60.000         10.487       213.791         564.1 
                      64.073         10.774        43.387         607.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          8.218        89.879          89.9 
                      40.000          8.211       164.268         254.1 
                      60.000          8.211       164.221         418.4 
                      64.073          8.211        33.444         451.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
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                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          7.662        82.074          82.1 
                      40.000          7.662       153.231         235.3 
                      60.000          7.662       153.231         388.5 
                      64.073          7.662        31.205         419.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          7.401        78.816          78.8 
                      40.000          7.401       148.030         226.8 
                      60.000          7.401       148.030         374.9 
                      64.073          7.401        30.146         405.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.497         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.310          39.3 
                      40.000          1.965        39.309          78.6 
                      60.000          1.965        39.307         117.9 
                      64.073          1.965         8.005         125.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.638        26.679          26.7 
                      40.000          1.731        34.415          61.1 
                      60.000          1.617        33.935          95.0 
                      64.073          1.731         6.846         101.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     607.472 
                 1 SC                             451.812 
                 2 G-25                           419.740 
                 3 S-20                           405.021 
                 4 ZA                             125.930 
                 5 ZA ARC                         101.875 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2111.852 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         13.072         0.000           0.0 
                      20.000         13.072       261.447         261.4 
                      40.000         10.538       234.557         496.0 
                      54.855         10.279        92.463         588.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.216         0.000           0.0 
                      20.000          8.216       164.314         164.3 
                      40.000          8.221       164.340         328.7 
                      54.855          8.226        60.544         389.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.662         0.000           0.0 
                      20.000          7.662       153.231         153.2 
                      40.000          7.662       153.231         306.5 
                      54.855          7.662        54.852         361.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.401         0.000           0.0 
                      20.000          7.401       148.030         148.0 
                      40.000          7.401       148.030         296.1 
                      54.855          7.401        52.512         348.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.307          39.3 
                      40.000          1.967        39.317          78.6 
                      54.855          1.964        29.198         107.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.769         0.000           0.0 
                      20.000          3.769        75.377          75.4 
                      40.000          1.501        53.276         128.7 
                      54.855          1.249        18.194         146.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     588.467 
                 1 SC                             389.198 
                 2 G-25                           361.313 
                 3 S-20                           348.571 
                 4 ZA                             107.822 
                 5 ZA ARC                         146.847 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1942.218 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.032         0.000           0.0 
                      20.000          7.779       120.115         120.1 
                      40.000          7.040       150.868         271.0 
                      60.000          6.726       134.701         405.7 
                      62.258          6.758        15.223         420.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.215        73.954          74.0 
                      40.000          4.457        99.549         173.5 
                      60.000          4.176        82.760         256.3 

                      62.258          4.208         9.465         265.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          4.884        67.276          67.3 
                      40.000          4.128        92.940         160.2 
                      60.000          3.851        76.201         236.4 
                      62.258          3.883         8.731         245.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          4.753        64.659          64.7 
                      40.000          3.998        90.315         155.0 
                      60.000          3.722        73.618         228.6 
                      62.258          3.754         8.441         237.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.276         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.323          39.3 
                      40.000          1.965        39.305          78.6 
                      60.000          1.943        39.122         117.7 
                      62.258          1.943         4.388         122.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        26.919          26.9 
                      40.000          1.630        31.881          58.8 
                      60.000          1.653        33.820          92.6 
                      62.258          1.653         3.733          96.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     420.907 
                 1 SC                             265.728 
                 2 G-25                           245.149 
                 3 S-20                           237.033 
                 4 ZA                             122.137 
                 5 ZA ARC                          96.353 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1387.308 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.774         0.000           0.0 
                      20.000          7.668       141.834         141.8 
                      40.000          9.431       173.418         315.3 
                      60.000          2.932       149.815         465.1 
                      61.560          9.279         4.475         469.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 

               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.210         0.000           0.0 
                      20.000          5.105        90.563          90.6 
                      40.000          6.867       122.147         212.7 
                      60.000          0.842       103.283         316.0 
                      61.560          7.226         1.244         317.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.883         0.000           0.0 
                      20.000          4.777        84.012          84.0 
                      40.000          6.536       115.577         199.6 
                      60.000          0.505        96.602         296.2 
                      61.560          6.885         0.717         296.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.752         0.000           0.0 
                      20.000          4.646        81.399          81.4 
                      40.000          6.405       112.960         194.4 
                      60.000          0.374        93.981         288.3 
                      61.560          6.753         0.513         288.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.307          39.3 
                      40.000          1.965        39.307          78.6 
                      60.000          1.965        39.330         117.9 
                      61.560          1.964         3.064         121.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          1.589        31.779          63.6 
                      60.000          1.138        27.270          90.8 
                      61.560          1.103         1.748          92.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     469.542 
                 1 SC                             317.237 
                 2 G-25                           296.907 
                 3 S-20                           288.853 
                 4 ZA                             121.007 
                 5 ZA ARC                          92.576 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1586.121 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.936         0.000           0.0 
                      20.000          8.179       121.566         121.6 
                      40.000          6.996       149.162         270.7 
                      42.358          6.952        16.455         287.2 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.615        74.128          74.1 
                      40.000          4.402        97.671         171.8 
                      42.358          4.412        10.382         182.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.284        67.478          67.5 
                      40.000          4.074        91.087         158.6 
                      42.358          4.087         9.611         168.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.153        64.861          64.9 
                      40.000          3.944        88.473         153.3 
                      42.358          3.959         9.306         162.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.180         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.318          39.3 
                      40.000          1.964        39.298          78.6 
                      42.358          1.941         4.610          83.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        28.134          28.1 
                      40.000          1.652        32.245          60.4 
                      42.358          1.642         3.900          64.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     287.183 
                 1 SC                             182.180 
                 2 G-25                           168.175 
                 3 S-20                           162.640 
                 4 ZA                              83.225 
                 5 ZA ARC                          64.279 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          947.683 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         13.942         0.000           0.0 

                      20.000         13.942       278.835         278.8 
                      40.000         13.942       278.835         557.7 
                      60.000         13.942       278.835         836.5 
                      80.000         13.942       278.835        1115.3 
                     100.000         13.924       278.811        1394.2 
                     120.000         13.801       277.220        1671.4 
                     140.000         13.688       275.151        1946.5 
                     160.000         13.683       272.945        2219.5 
                     180.000         13.799       275.076        2494.5 
                     200.000         13.919       277.144        2771.7 
                     220.000         13.942       278.798        3050.5 
                     240.000         13.942       278.835        3329.3 
                     260.000         13.942       278.835        3608.2 
                     280.000         13.942       278.835        3887.0 
                     300.000         13.942       278.835        4165.8 
                     320.000         13.942       278.835        4444.7 
                     340.000         13.942       278.835        4723.5 
                     360.000         13.942       278.835        5002.3 
                     380.000         13.942       278.835        5281.2 
                     400.000         13.942       278.835        5560.0 
                     420.000         13.942       278.835        5838.8 
                     440.000         13.942       278.835        6117.7 
                     460.000         13.942       278.835        6396.5 
                     480.000         13.942       278.835        6675.3 
                     500.000         13.856       278.253        6953.6 
                     520.000         13.762       276.117        7229.7 
                     540.000         13.612       273.667        7503.4 
                     560.000         13.795       274.063        7777.4 
                     580.000         13.912       276.919        8054.4 
                     600.000         13.987       279.372        8333.7 
                     620.000         13.987       279.737        8613.5 
                     640.000         13.987       279.737        8893.2 
                     660.000         10.477       262.186        9155.4 
                     680.000         10.477       209.531        9364.9 
                     700.000         13.987       262.186        9627.1 
                     720.000         13.987       279.737        9906.8 
                     729.999         13.987       139.855       10046.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.841         0.000           0.0 
                      20.000          8.841       176.826         176.8 
                      40.000          8.841       176.826         353.7 
                      60.000          8.841       176.826         530.5 
                      80.000          8.841       176.826         707.3 
                     100.000          8.819       176.796         884.1 
                     120.000          8.653       174.706        1058.8 
                     140.000          8.497       171.504        1230.3 
                     160.000          8.491       169.111        1399.4 
                     180.000          8.648       171.397        1570.8 
                     200.000          8.813       174.600        1745.4 
                     220.000          8.841       176.779        1922.2 
                     240.000          8.841       176.826        2099.0 
                     260.000          8.841       176.826        2275.8 
                     280.000          8.841       176.825        2452.7 
                     300.000          8.841       176.826        2629.5 
                     320.000          8.841       176.826        2806.3 
                     340.000          8.841       176.826        2983.2 
                     360.000          8.841       176.826        3160.0 
                     380.000          8.841       176.826        3336.8 
                     400.000          8.841       176.826        3513.6 
                     420.000          8.841       176.826        3690.5 
                     440.000          8.841       176.826        3867.3 
                     460.000          8.841       176.826        4044.1 
                     480.000          8.841       176.825        4220.9 
                     500.000          8.729       176.075        4397.0 
                     520.000          8.570       172.972        4570.0 
                     540.000          8.420       169.831        4739.8 
                     560.000          8.604       170.227        4910.0 
                     580.000          8.792       173.928        5084.0 
                     600.000          8.887       177.271        5261.2 
                     620.000          8.886       177.729        5439.0 
                     640.000          8.887       177.729        5616.7 
                     660.000          8.874       177.665        5794.4 
                     700.000          8.887       177.665        5972.0 
                     720.000          8.887       177.730        6149.8 
                     729.999          8.886        88.856        6238.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.186         0.000           0.0 
                      20.000          8.186       163.716         163.7 
                      40.000          8.186       163.716         327.4 
                      60.000          8.186       163.716         491.1 
                      80.000          8.186       163.716         654.9 
                     100.000          8.163       163.686         818.5 
                     120.000          7.998       161.608         980.2 
                     140.000          7.840       158.373        1138.5 
                     160.000          7.834       155.970        1294.5 
                     180.000          7.993       158.266        1452.8 
                     200.000          8.158       161.499        1614.3 
                     220.000          8.186       163.669        1777.9 
                     240.000          8.186       163.716        1941.6 
                     260.000          8.186       163.716        2105.4 
                     280.000          8.186       163.716        2269.1 
                     300.000          8.186       163.716        2432.8 
                     320.000          8.186       163.716        2596.5 
                     340.000          8.186       163.716        2760.2 
                     360.000          8.186       163.716        2923.9 
                     380.000          8.186       163.716        3087.7 

                     400.000          8.186       163.716        3251.4 
                     420.000          8.186       163.716        3415.1 
                     440.000          8.186       163.716        3578.8 
                     460.000          8.186       163.716        3742.5 
                     480.000          8.186       163.716        3906.2 
                     500.000          8.074       162.969        4069.2 
                     520.000          7.913       159.861        4229.1 
                     540.000          7.763       156.692        4385.8 
                     560.000          7.947       157.088        4542.8 
                     580.000          8.137       160.821        4703.7 
                     600.000          8.231       164.162        4867.8 
                     620.000          8.231       164.618        5032.4 
                     640.000          8.231       164.618        5197.1 
                     660.000          0.000       123.463        5320.5 
                     700.000          8.231       123.463        5444.0 
                     720.000          8.231       164.618        5608.6 
                     729.999          8.231        82.301        5690.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.925         0.000           0.0 
                      20.000          7.925       158.497         158.5 
                      40.000          7.925       158.497         317.0 
                      60.000          7.925       158.497         475.5 
                      80.000          7.925       158.497         634.0 
                     100.000          7.903       158.467         792.5 
                     120.000          7.738       156.397         948.9 
                     140.000          7.580       153.170        1102.0 
                     160.000          7.574       150.770        1252.8 
                     180.000          7.733       153.063        1405.9 
                     200.000          7.897       156.289        1562.1 
                     220.000          7.925       158.450        1720.6 
                     240.000          7.925       158.497        1879.1 
                     260.000          7.925       158.497        2037.6 
                     280.000          7.925       158.497        2196.1 
                     300.000          7.925       158.497        2354.6 
                     320.000          7.925       158.497        2513.1 
                     340.000          7.925       158.497        2671.6 
                     360.000          7.925       158.497        2830.1 
                     380.000          7.925       158.497        2988.6 
                     400.000          7.925       158.497        3147.1 
                     420.000          7.925       158.497        3305.6 
                     440.000          7.925       158.497        3464.1 
                     460.000          7.925       158.497        3622.6 
                     480.000          7.925       158.497        3781.1 
                     500.000          7.814       157.753        3938.8 
                     520.000          7.653       154.654        4093.5 
                     540.000          7.503       151.491        4245.0 
                     560.000          7.686       151.886        4396.8 
                     580.000          7.876       155.614        4552.5 
                     600.000          7.970       158.945        4711.4 
                     620.000          7.970       159.399        4870.8 
                     640.000          7.970       159.399        5030.2 
                     660.000          0.000       119.549        5149.7 
                     700.000          7.970       119.549        5269.3 
                     720.000          7.970       159.399        5428.7 
                     729.999          7.970        79.692        5508.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.927         0.000           0.0 
                      20.000          3.927        78.538          78.5 
                      40.000          3.927        78.538         157.1 
                      60.000          3.927        78.538         235.6 
                      80.000          3.927        78.538         314.2 
                     100.000          3.926        78.537         392.7 
                     120.000          3.923        78.493         471.2 
                     140.000          3.928        78.544         549.7 
                     160.000          3.928        78.561         628.3 
                     180.000          3.924        78.547         706.8 
                     200.000          3.926        78.490         785.3 
                     220.000          3.927        78.538         863.9 
                     240.000          3.927        78.538         942.4 
                     260.000          3.927        78.539        1020.9 
                     280.000          3.927        78.539        1099.5 
                     300.000          3.927        78.539        1178.0 
                     320.000          3.927        78.538        1256.6 
                     340.000          3.927        78.539        1335.1 
                     360.000          3.927        78.539        1413.6 
                     380.000          3.927        78.538        1492.2 
                     400.000          3.927        78.539        1570.7 
                     420.000          3.927        78.539        1649.2 
                     440.000          3.927        78.539        1727.8 
                     460.000          3.927        78.538        1806.3 
                     480.000          3.927        78.538        1884.9 
                     500.000          3.924        78.520        1963.4 
                     520.000          3.928        78.505        2041.9 
                     540.000          3.928        78.563        2120.4 
                     560.000          3.928        78.564        2199.0 
                     580.000          3.925        78.499        2277.5 
                     600.000          3.927        78.529        2356.0 
                     620.000          3.927        78.541        2434.6 
                     640.000          3.927        78.541        2513.1 
                     660.000          1.745        67.631        2580.8 
                     700.000          3.927        67.631        2648.4 
                     720.000          3.927        78.541        2726.9 
                     729.999          3.927        39.267        2766.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.193         0.000           0.0 
                      20.000          3.193        63.865          63.9 
                      40.000          3.193        63.865         127.7 
                      60.000          3.193        63.865         191.6 
                      80.000          3.193        63.865         255.5 
                     100.000          3.199        63.872         319.3 
                     120.000          3.246        64.428         383.8 
                     140.000          3.313        65.962         449.7 
                     160.000          3.314        66.279         516.0 
                     180.000          3.251        66.007         582.0 
                     200.000          3.200        64.468         646.5 
                     220.000          3.193        63.877         710.4 
                     240.000          3.193        63.866         774.2 
                     260.000          3.193        63.865         838.1 
                     280.000          3.193        63.864         901.9 
                     300.000          3.193        63.866         965.8 
                     320.000          3.193        63.865        1029.7 
                     340.000          3.193        63.865        1093.5 
                     360.000          3.193        63.865        1157.4 
                     380.000          3.193        63.865        1221.3 
                     400.000          3.193        63.865        1285.1 
                     420.000          3.193        63.865        1349.0 
                     440.000          3.193        63.866        1412.9 
                     460.000          3.193        63.865        1476.7 
                     480.000          3.193        63.865        1540.6 
                     500.000          3.223        64.056        1604.7 
                     520.000          3.312        65.238        1669.9 
                     540.000          3.314        66.268        1736.2 
                     560.000          3.311        66.264        1802.4 
                     580.000          3.215        65.037        1867.5 
                     600.000          3.194        63.973        1931.4 
                     620.000          3.193        63.870        1995.3 
                     640.000          3.194        63.870        2059.2 
                     660.000          0.000        47.902        2107.1 
                     700.000          3.194        47.901        2155.0 
                     720.000          3.194        63.871        2218.8 
                     729.999          3.193        31.932        2250.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   10046.699 
                 1 SC                            6238.609 
                 2 G-25                          5690.912 
                 3 S-20                          5508.386 
                 4 ZA                            2766.194 
                 5 ZA ARC                        2250.779 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        32501.578 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         57.979         0.000           0.0 
                      20.000         57.979      1159.578        1159.6 
                      40.000         49.949      1037.271        2196.8 
                      60.000         49.966      1017.595        3214.4 
                      80.000         49.970      1006.414        4220.9 
                     100.000         49.974      1013.888        5234.7 
                     120.000         54.561      1072.370        6307.1 
                     140.000         49.978      1032.379        7339.5 
                     160.000         49.978      1018.634        8358.1 
                     180.000         52.749      1033.914        9392.0 
                     200.000         50.047      1014.258       10406.3 
                     220.000         49.980      1030.908       11437.2 
                     240.000         49.982      1006.723       12443.9 
                     260.000         49.978      1016.952       13460.9 
                     280.000         50.006      1004.526       14465.4 
                     300.000         49.961      1019.180       15484.6 
                     314.159         57.979       764.752       16249.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.409         0.000           0.0 
                      20.000         10.409       208.182         208.2 
                      40.000          9.142       189.806         398.0 
                      60.000          9.159       197.377         595.4 
                      80.000          9.163       187.460         782.8 
                     100.000          9.167       195.173         978.0 
                     120.000         10.809       209.450        1187.4 
                     140.000          9.171       195.119        1382.6 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 373

                     160.000          9.171       198.492        1581.1 
                     180.000         10.809       203.719        1784.8 
                     200.000          9.240       192.089        1976.9 
                     220.000          9.173       204.813        2181.7 
                     240.000          9.175       187.643        2369.3 
                     260.000          9.171       196.671        2566.0 
                     280.000          9.199       186.338        2752.3 
                     300.000          9.154       197.670        2950.0 
                     314.159         10.409       138.664        3088.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.866         0.000           0.0 
                      20.000          9.866       197.318         197.3 
                      40.000          8.752       181.119         378.4 
                      60.000          8.769       187.245         565.7 
                      80.000          8.773       178.777         744.5 
                     100.000          8.778       185.236         929.7 
                     120.000         10.062       195.971        1125.7 
                     140.000          8.782       184.759        1310.4 
                     160.000          8.781       188.550        1499.0 
                     180.000         10.062       191.490        1690.5 
                     200.000          8.850       182.392        1872.9 
                     220.000          8.783       193.441        2066.3 
                     240.000          8.786       178.920        2245.2 
                     260.000          8.782       186.727        2431.9 
                     280.000          8.809       177.897        2609.8 
                     300.000          8.764       187.315        2797.2 
                     314.159          9.866       132.048        2929.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.705         0.000           0.0 
                      20.000          9.705       194.103         194.1 
                      40.000          8.623       178.317         372.4 
                      60.000          8.640       183.663         556.1 
                      80.000          8.644       175.863         731.9 
                     100.000          8.648       181.863         913.8 
                     120.000          9.802       191.304        1105.1 
                     140.000          8.652       181.232        1286.3 
                     160.000          8.652       185.118        1471.5 
                     180.000          9.802       187.281        1658.7 
                     200.000          8.721       179.108        1837.9 
                     220.000          8.654       189.342        2027.2 
                     240.000          8.656       175.992        2203.2 
                     260.000          8.652       183.094        2386.3 
                     280.000          8.680       175.072        2561.4 
                     300.000          8.635       183.682        2745.0 
                     314.159          9.705       129.992        2875.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     314.159          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.501         0.000           0.0 
                      20.000          1.501        30.028          30.0 
                      40.000          1.501        30.833          60.9 
                      60.000          1.501        36.305          97.2 
                      80.000          1.501        33.681         130.8 
                     100.000          1.501        34.619         165.5 
                     120.000          5.187        88.561         254.0 
                     140.000          1.501        56.461         310.5 

                     160.000          1.501        36.255         346.7 
                     180.000          2.970        48.254         395.0 
                     200.000          1.501        37.849         432.8 
                     220.000          1.501        43.346         476.2 
                     240.000          1.501        33.845         510.0 
                     260.000          1.501        35.869         545.9 
                     280.000          1.501        32.687         578.6 
                     300.000          1.501        37.661         616.3 
                     314.159          1.501        21.258         637.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   16249.344 
                 1 SC                            3088.666 
                 2 G-25                          2929.203 
                 3 S-20                          2875.027 
                 5 ZA ARC                         637.513 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        25779.752 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         11.076         0.000           0.0 
                       0.005         11.076         0.055           0.1 
                       0.012         11.075         0.078           0.1 
                       2.000         10.875        21.818          22.0 
                       2.771         10.797         8.354          30.3 
                       4.000         10.673        13.193          43.5 
                       4.735         10.598         7.817          51.3 
                       4.829         10.589         0.996          52.3 
                       6.000         10.470        12.330          64.6 
                       6.576         10.412         6.014          70.7 
                       8.000         10.268        14.724          85.4 
                       8.351         10.232         3.598          89.0 
                       9.958         10.069        16.312         105.3 
                      10.000         10.065         0.423         105.7 
                      11.471          9.915        14.695         120.4 
                      12.000          9.861         5.231         125.6 
                      12.413          9.819         4.064         129.7 
                      14.000          9.657        15.454         145.2 
                      16.000          9.453        19.110         164.3 
                      17.821          9.267        17.044         181.3 
                      18.000          9.248         1.657         183.0 
                      18.724          9.174         6.669         189.6 
                      19.844          9.060        10.211         199.8 
                      19.854          9.059         0.091         199.9 
                      20.000          9.044         1.321         201.3 
                      22.000          8.838        17.882         219.1 
                      24.000          8.632        17.471         236.6 
                      24.942          8.535         8.086         244.7 
                      24.952          8.534         0.085         244.8 
                      25.000          8.529         0.410         245.2 
                      26.000          8.386         8.458         253.7 
                      28.000          7.537        15.923         269.6 
                      29.195          7.360         8.901         278.5 
                      30.000          7.242         5.877         284.4 
                      30.812          7.125         5.833         290.2 
                      32.000          6.954         8.363         298.5 
                      33.438          6.750         9.853         308.4 
                      34.000          6.671         3.771         312.2 
                      35.000          6.531         6.601         318.8 
                      35.000          6.764         0.000         318.8 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:10:38   3552                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      36.000          6.764         6.764         325.5 
                      37.353          6.764         9.151         334.7 
                      37.433          6.764         0.541         335.2 
                      38.000          6.764         3.835         339.1 
                      40.000          6.764        13.528         352.6 
                      42.000          6.764        13.528         366.1 
                      42.056          6.764         0.379         366.5 
                      44.000          6.764        13.149         379.6 
                      45.353          6.764         9.151         388.8 
                      46.000          6.764         4.376         393.2 
                      46.631          6.764         4.268         397.4 
                      48.000          6.764         9.260         406.7 
                      48.724          6.764         4.897         411.6 
                      50.000          6.764         8.631         420.2 
                      50.140          6.764         0.947         421.2 
                      53.353          6.764        21.732         442.9 
                      55.523          6.764        14.677         457.6 
                      55.533          6.764         0.068         457.7 
                      55.590          6.764         0.386         458.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.981         0.000           0.0 
                       0.005          6.980         0.035           0.0 
                       0.012          6.980         0.049           0.1 
                       2.000          6.821        13.718          13.8 
                       2.771          6.760         5.235          19.0 
                       4.000          6.661         8.247          27.3 
                       4.735          6.603         4.874          32.2 
                       4.829          6.595         0.620          32.8 
                       6.000          6.501         7.668          40.4 
                       6.576          6.455         3.731          44.2 
                       8.000          6.341         9.111          53.3 
                       8.351          6.313         2.221          55.5 
                       9.958          6.185        10.042          65.6 
                      10.000          6.181         0.260          65.8 
                      11.471          6.064         9.006          74.8 
                      12.000          6.021         3.196          78.0 
                      12.413          5.988         2.480          80.5 
                      14.000          5.861         9.402          89.9 
                      16.000          5.701        11.562         101.5 
                      17.821          5.555        10.249         111.7 
                      18.000          5.541         0.993         112.7 
                      18.724          5.483         3.991         116.7 
                      19.844          5.392         6.090         122.8 
                      19.854          5.392         0.054         122.8 
                      20.000          5.380         0.786         123.6 
                      22.000          5.218        10.598         134.2 
                      24.000          5.057        10.275         144.5 
                      24.942          4.982         4.728         149.2 
                      24.952          4.981         0.050         149.3 
                      25.000          4.977         0.239         149.5 
                      26.000          4.877         4.927         154.4 
                      28.000          4.677         9.554         164.0 
                      29.195          4.558         5.518         169.5 
                      30.000          4.477         3.636         173.1 
                      30.812          4.396         3.602         176.8 
                      32.000          4.277         5.152         181.9 
                      33.438          4.133         6.047         187.9 
                      34.000          4.077         2.307         190.3 
                      35.000          3.977         4.027         194.3 
                      35.000          3.977         0.000         194.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      36.000          3.977         3.977         198.3 
                      37.353          3.977         5.381         203.6 
                      37.433          3.977         0.318         204.0 
                      38.000          3.977         2.255         206.2 
                      40.000          3.977         7.954         214.2 
                      42.000          3.977         7.954         222.1 
                      42.056          3.977         0.223         222.3 
                      44.000          3.977         7.731         230.1 
                      45.353          3.977         5.381         235.5 
                      46.000          3.977         2.573         238.0 
                      46.631          3.977         2.509         240.5 
                      48.000          3.977         5.444         246.0 
                      48.724          3.977         2.879         248.9 
                      50.000          3.977         5.075         253.9 
                      50.140          3.977         0.557         254.5 
                      53.353          3.977        12.778         267.3 
                      55.523          3.977         8.630         275.9 
                      55.533          3.977         0.040         275.9 
                      55.590          3.977         0.227         276.2 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:10:38   3552                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.801         0.000           0.0 
                       0.005          6.801         0.034           0.0 
                       0.012          6.800         0.048           0.1 
                       2.000          6.641        13.361          13.4 
                       2.771          6.580         5.097          18.5 
                       4.000          6.481         8.026          26.6 
                       4.735          6.422         4.742          31.3 
                       4.829          6.415         0.603          31.9 
                       6.000          6.321         7.457          39.4 
                       6.576          6.275         3.628          43.0 
                       8.000          6.161         8.855          51.9 
                       8.351          6.133         2.158          54.0 
                       9.958          6.005         9.753          63.8 
                      10.000          6.001         0.252          64.0 
                      11.471          5.883         8.741          72.8 
                      12.000          5.841         3.101          75.9 
                      12.413          5.808         2.406          78.3 
                      14.000          5.681         9.117          87.4 
                      16.000          5.521        11.202          98.6 
                      17.821          5.375         9.921         108.5 
                      18.000          5.361         0.961         109.5 
                      18.724          5.303         3.860         113.3 
                      19.844          5.214         5.889         119.2 

                      19.854          5.213         0.052         119.3 
                      20.000          5.201         0.760         120.0 
                      22.000          5.040        10.241         130.3 
                      24.000          4.879         9.919         140.2 
                      24.942          4.803         4.560         144.7 
                      24.952          4.803         0.048         144.8 
                      25.000          4.799         0.230         145.0 
                      26.000          4.699         4.749         149.8 
                      28.000          4.499         9.197         159.0 
                      29.195          4.379         5.305         164.3 
                      30.000          4.299         3.493         167.8 
                      30.812          4.217         3.458         171.2 
                      32.000          4.099         4.940         176.2 
                      33.438          3.955         5.790         182.0 
                      34.000          3.899         2.207         184.2 
                      35.000          3.799         3.849         188.0 
                      35.000          3.799         0.000         188.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      36.000          3.799         3.799         191.8 
                      37.353          3.799         5.139         196.9 
                      37.433          3.799         0.304         197.3 
                      38.000          3.799         2.154         199.4 
                      40.000          3.799         7.597         207.0 
                      42.000          3.799         7.597         214.6 
                      42.056          3.799         0.213         214.8 
                      44.000          3.799         7.384         222.2 
                      45.353          3.799         5.139         227.3 
                      46.000          3.799         2.458         229.8 
                      46.631          3.799         2.397         232.2 
                      48.000          3.799         5.200         237.4 
                      48.724          3.799         2.750         240.1 
                      50.000          3.799         4.847         245.0 
                      50.140          3.799         0.532         245.5 
                      53.353          3.799        12.205         257.7 
                      55.523          3.799         8.243         266.0 
                      55.533          3.799         0.038         266.0 
                      55.590          3.799         0.217         266.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.701         0.000           0.0 
                       0.005          6.701         0.034           0.0 
                       0.012          6.700         0.047           0.1 
                       2.000          6.541        13.162          13.2 
                       2.771          6.480         5.020          18.3 
                       4.000          6.381         7.903          26.2 
                       4.735          6.322         4.669          30.8 
                       4.829          6.315         0.594          31.4 
                       6.000          6.221         7.340          38.8 
                       6.576          6.175         3.570          42.3 
                       8.000          6.061         8.712          51.1 
                       8.351          6.033         2.123          53.2 
                       9.958          5.905         9.592          62.8 
                      10.000          5.901         0.248          63.0 
                      11.471          5.783         8.594          71.6 
                      12.000          5.741         3.048          74.7 
                      12.413          5.708         2.364          77.0 
                      14.000          5.581         8.958          86.0 
                      16.000          5.421        11.002          97.0 
                      17.821          5.275         9.739         106.7 
                      18.000          5.261         0.943         107.7 
                      18.724          5.203         3.788         111.4 
                      19.844          5.114         5.777         117.2 
                      19.854          5.113         0.051         117.3 
                      20.000          5.101         0.746         118.0 
                      22.000          4.941        10.042         128.1 
                      24.000          4.780         9.721         137.8 
                      24.942          4.704         4.467         142.3 
                      24.952          4.704         0.047         142.3 
                      25.000          4.700         0.226         142.5 
                      26.000          4.600         4.650         147.2 
                      28.000          4.400         9.000         156.2 
                      29.195          4.280         5.186         161.4 
                      30.000          4.200         3.413         164.8 
                      30.812          4.119         3.377         168.2 
                      32.000          4.000         4.822         173.0 
                      33.438          3.856         5.648         178.6 
                      34.000          3.800         2.151         180.8 
                      35.000          3.700         3.750         184.5 
                      35.000          3.700         0.000         184.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      36.000          3.700         3.700         188.2 
                      37.353          3.700         5.006         193.2 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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                      37.433          3.700         0.296         193.5 
                      38.000          3.700         2.098         195.6 
                      40.000          3.700         7.399         203.0 
                      42.000          3.700         7.399         210.4 
                      42.056          3.700         0.207         210.6 
                      44.000          3.700         7.192         217.8 
                      45.353          3.700         5.006         222.8 
                      46.000          3.700         2.394         225.2 
                      46.631          3.700         2.334         227.6 
                      48.000          3.700         5.065         232.6 
                      48.724          3.700         2.679         235.3 
                      50.000          3.700         4.721         240.0 
                      50.140          3.700         0.518         240.5 
                      53.353          3.700        11.887         252.4 
                      55.523          3.700         8.028         260.5 
                      55.533          3.700         0.037         260.5 
                      55.590          3.700         0.211         260.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.447         0.000           0.0 
                       0.005          1.447         0.007           0.0 
                       0.012          1.447         0.010           0.0 
                       2.000          1.448         2.877           2.9 
                       2.771          1.448         1.116           4.0 
                       4.000          1.449         1.780           5.8 
                       4.735          1.449         1.065           6.9 
                       4.829          1.449         0.136           7.0 
                       6.000          1.449         1.697           8.7 
                       6.576          1.450         0.835           9.5 
                       8.000          1.450         2.065          11.6 
                       8.351          1.450         0.509          12.1 
                       9.958          1.451         2.331          14.4 
                      10.000          1.451         0.061          14.5 
                      11.471          1.451         2.135          16.6 
                      12.000          1.451         0.768          17.4 
                      12.413          1.451         0.599          18.0 
                      14.000          1.451         2.303          20.3 
                      16.000          1.451         2.902          23.2 
                      17.821          1.451         2.642          25.8 
                      18.000          1.451         0.260          26.1 
                      18.724          1.451         1.051          27.2 
                      19.844          1.451         1.625          28.8 
                      19.854          1.451         0.015          28.8 
                      20.000          1.451         0.212          29.0 
                      22.000          1.451         2.902          31.9 
                      24.000          1.451         2.902          34.8 
                      24.942          1.451         1.367          36.2 
                      24.952          1.451         0.015          36.2 
                      25.000          1.451         0.070          36.3 
                      26.000          1.451         1.451          37.7 
                      28.000          1.451         2.902          40.6 
                      29.195          1.451         1.734          42.3 
                      30.000          1.451         1.168          43.5 
                      30.812          1.451         1.178          44.7 
                      32.000          1.451         1.724          46.4 
                      33.438          1.451         2.087          48.5 
                      34.000          1.451         0.815          49.3 
                      35.000          1.451         1.451          50.8 
                      35.000          1.451         0.000          50.8 
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pagina  10 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      36.000          1.451         1.451          52.2 
                      37.353          1.451         1.963          54.2 
                      37.433          1.451         0.116          54.3 
                      38.000          1.451         0.823          55.1 
                      40.000          1.451         2.902          58.0 
                      42.000          1.451         2.902          60.9 
                      42.056          1.451         0.081          61.0 
                      44.000          1.451         2.821          63.8 
                      45.353          1.451         1.963          65.8 
                      46.000          1.451         0.939          66.7 
                      46.631          1.451         0.916          67.6 
                      48.000          1.451         1.986          69.6 
                      48.724          1.451         1.051          70.7 
                      50.000          1.451         1.851          72.5 
                      50.140          1.451         0.203          72.7 
                      53.353          1.451         4.662          77.4 
                      55.523          1.451         3.149          80.5 
                      55.533          1.451         0.015          80.6 
                      55.590          1.451         0.083          80.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.193         0.000           0.0 
                       0.005          2.192         0.011           0.0 

                       0.012          2.192         0.015           0.0 
                       2.000          2.078         4.244           4.3 
                       2.771          2.038         1.587           5.9 
                       4.000          1.977         2.468           8.3 
                       4.735          1.944         1.441           9.8 
                       4.829          1.940         0.183           9.9 
                       6.000          1.889         2.242          12.2 
                       6.576          1.865         1.081          13.3 
                       8.000          1.810         2.617          15.9 
                       8.351          1.798         0.633          16.5 
                       9.958          1.743         2.845          19.4 
                      10.000          1.742         0.073          19.4 
                      11.471          1.697         2.529          22.0 
                      12.000          1.682         0.894          22.9 
                      12.413          1.670         0.692          23.6 
                      14.000          1.629         2.618          26.2 
                      16.000          1.583         3.213          29.4 
                      17.821          1.547         2.851          32.2 
                      18.000          1.544         0.277          32.5 
                      18.724          1.531         1.113          33.6 
                      19.844          1.513         1.704          35.3 
                      19.854          1.512         0.015          35.3 
                      20.000          1.510         0.221          35.6 
                      22.000          1.481         2.991          38.6 
                      24.000          1.457         2.938          41.5 
                      24.942          1.447         1.368          42.9 
                      24.952          1.447         0.014          42.9 
                      25.000          1.447         0.069          42.9 
                      26.000          1.418         1.432          44.4 
                      28.000          1.125         2.542          46.9 
                      29.195          1.102         1.331          48.3 
                      30.000          1.087         0.881          49.1 
                      30.812          1.073         0.877          50.0 
                      32.000          1.052         1.262          51.3 
                      33.438          1.028         1.495          52.8 
                      34.000          1.018         0.575          53.3 
                      35.000          1.002         1.010          54.4 
                      35.000          1.096         0.000          54.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      36.000          1.096         1.096          55.4 
                      37.353          1.096         1.483          56.9 
                      37.433          1.096         0.088          57.0 
                      38.000          1.096         0.621          57.6 
                      40.000          1.096         2.192          59.8 
                      42.000          1.096         2.192          62.0 
                      42.056          1.096         0.061          62.1 
                      44.000          1.096         2.130          64.2 
                      45.353          1.096         1.483          65.7 
                      46.000          1.096         0.709          66.4 
                      46.631          1.096         0.692          67.1 
                      48.000          1.096         1.500          68.6 
                      48.724          1.096         0.793          69.4 
                      50.000          1.096         1.398          70.8 
                      50.140          1.096         0.153          70.9 
                      53.353          1.096         3.521          74.5 
                      55.523          1.096         2.378          76.8 
                      55.533          1.096         0.011          76.9 
                      55.590          1.096         0.062          76.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     458.039 
                 1 SC                             276.168 
                 2 G-25                           266.222 
                 3 S-20                           260.699 
                 4 ZA                              80.642 
                 5 ZA ARC                          76.918 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1418.688 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.120         0.000           0.0 
                      20.000          6.790       124.367         124.4 
                      40.000          8.509       156.244         280.6 
                      52.499          9.279        62.364         343.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 

               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.557         0.000           0.0 
                      20.000          4.227        73.098          73.1 
                      40.000          6.224       110.645         183.7 
                      52.499          7.226        35.291         219.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.229         0.000           0.0 
                      20.000          3.899        66.546          66.5 
                      40.000          5.888       101.260         167.8 
                      52.499          6.885        31.095         198.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.099         0.000           0.0 
                      20.000          3.769        63.933          63.9 
                      40.000          5.756        98.416         162.3 
                      52.499          6.753        29.463         191.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.968        39.324          78.6 
                      52.499          1.964        24.552         103.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          1.323        29.786          61.6 
                      52.499          1.103        15.144          76.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     342.975 
                 1 SC                             219.033 
                 2 G-25                           198.900 
                 3 S-20                           191.812 
                 4 ZA                             103.182 
                 5 ZA ARC                          76.709 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1132.613 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.775         0.000           0.0 
                      20.000          8.779       121.211         121.2 
                      40.000          8.489       174.852         296.1 
                      57.675          8.764       139.855         435.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.722         0.000           0.0 
                      20.000          6.215        75.049          75.0 
                      40.000          5.925       125.887         200.9 
                      57.675          6.482        94.628         295.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.384         0.000           0.0 
                      20.000          5.885        68.372          68.4 
                      40.000          5.598       117.147         185.5 
                      57.675          5.887        88.762         274.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.254         0.000           0.0 
                      20.000          5.753        65.754          65.8 
                      40.000          5.467       114.531         180.3 
                      57.675          5.752        86.452         266.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.320          39.3 
                      40.000          1.965        39.306          78.6 
                      57.675          1.965        34.737         113.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        26.919          26.9 
                      40.000          1.589        31.779          58.7 
                      57.675          1.589        28.085          86.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     435.918 
                 1 SC                             295.564 
                 2 G-25                           274.281 
                 3 S-20                           266.737 
                 4 ZA                             113.363 
                 5 ZA ARC                          86.783 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1472.645 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.208         0.000           0.0 
                      20.000          7.444       130.868         130.9 
                      40.000          8.595       162.283         293.2 
                      55.218          9.279        86.287         379.4 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.644         0.000           0.0 
                      20.000          4.880        79.599          79.6 
                      40.000          6.285       113.576         193.2 
                      55.218          7.226        53.091         246.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.317         0.000           0.0 
                      20.000          4.552        73.048          73.0 
                      40.000          5.949       106.340         179.4 
                      55.218          6.885        47.977         227.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.186         0.000           0.0 
                      20.000          4.422        70.435          70.4 
                      40.000          5.818       103.717         174.2 
                      55.218          6.753        45.987         220.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.967        39.323          78.6 
                      55.218          1.964        29.922         108.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          1.348        29.970          61.7 
                      55.218          1.103        18.647          80.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     379.437 
                 1 SC                             246.266 
                 2 G-25                           227.364 
                 3 S-20                           220.139 
                 4 ZA                             108.550 
                 5 ZA ARC                          80.396 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1262.152 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.612         0.000           0.0 

                      20.000          7.666       122.039         122.0 
                      38.274          7.516       131.639         253.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.217        76.927          76.9 
                      38.274          4.956        85.379         162.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          4.886        70.230          70.2 
                      38.274          4.624        79.378         149.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          4.754        67.612          67.6 
                      38.274          4.491        76.967         144.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.856         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.315          39.3 
                      38.274          1.986        36.081          75.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.461        25.890          25.9 
                      38.274          1.551        27.848          53.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     253.679 
                 1 SC                             162.306 
                 2 G-25                           149.608 
                 3 S-20                           144.579 
                 4 ZA                              75.396 
                 5 ZA ARC                          53.739 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          839.306 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.480         0.000           0.0 
                      20.000          7.324       140.706         140.7 
                      40.000          2.779       116.108         256.8 

                      40.153          2.332         0.425         257.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.939         0.000           0.0 
                      20.000          5.169        93.471          93.5 
                      40.000          0.726        74.800         168.3 
                      40.153          0.279         0.111         168.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.613         0.000           0.0 
                      20.000          4.829        86.777          86.8 
                      40.000          0.388        68.014         154.8 
                      40.153          0.000         0.059         154.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.484         0.000           0.0 
                      20.000          4.698        84.183          84.2 
                      40.000          0.257        65.394         149.6 
                      40.153          0.000         0.039         149.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.941         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.180          39.2 
                      40.000          1.964        39.280          78.5 
                      40.153          1.674         0.300          78.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.642         0.000           0.0 
                      20.000          1.200        28.915          28.9 
                      40.000          1.103        22.302          51.2 
                      40.153          1.103         0.169          51.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     257.239 
                 1 SC                             168.382 
                 2 G-25                           154.850 
                 3 S-20                           149.616 
                 4 ZA                              78.760 
                 5 ZA ARC                          51.386 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          860.233 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 

               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.789         0.000           0.0 
                      20.000          6.278       107.296         107.3 
                      39.994          5.774       118.477         225.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.736         0.000           0.0 
                      20.000          4.226        66.243          66.2 
                      39.994          4.000        77.450         143.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.398         0.000           0.0 
                      20.000          3.884        59.456          59.5 
                      39.994          3.469        70.651         130.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.267         0.000           0.0 
                      20.000          3.753        56.838          56.8 
                      39.994          3.299        68.031         124.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.964        39.275          39.3 
                      39.994          1.964        39.263          78.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.103        22.059          22.1 
                      39.994          1.103        22.053          44.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     225.773 
                 1 SC                             143.693 
                 2 G-25                           130.107 
                 3 S-20                           124.869 
                 4 ZA                              78.537 
                 5 ZA ARC                          44.112 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          747.092 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.934         0.000           0.0 
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                      20.000         12.181       228.651         228.7 
                      37.045         14.474       182.394         411.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.652         0.000           0.0 
                      20.000          4.898        77.795          77.8 
                      37.045          7.191        58.265         136.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.313         0.000           0.0 
                      20.000          4.557        71.009          71.0 
                      37.045          6.850        52.484         123.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.183         0.000           0.0 
                      20.000          4.425        68.392          68.4 
                      37.045          6.718        50.253         118.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.420         0.000           0.0 
                      20.000          1.420        28.426          28.4 
                      37.045          1.420        24.218          52.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      37.045          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     411.044 
                 1 SC                             136.060 
                 2 G-25                           123.493 
                 3 S-20                           118.645 
                 4 ZA                              52.644 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          841.885 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.509         0.000           0.0 
                      20.000         14.959       236.357         236.4 
                      40.000         13.312       285.901         522.3 
                      46.836         13.117        90.038         612.3 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.746         0.000           0.0 
                      20.000          6.461        90.938          90.9 
                      40.000          4.514       111.509         202.4 
                      46.836          4.319        29.896         232.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.589         0.000           0.0 
                      20.000          6.135        85.100          85.1 
                      40.000          4.191       104.274         189.4 
                      46.836          3.996        27.685         217.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.557         0.000           0.0 
                      20.000          6.003        82.733          82.7 
                      40.000          4.060       101.657         184.4 
                      46.836          3.865        26.792         211.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.626        12.398          12.4 
                      40.000          2.921        57.697          70.1 
                      46.836          2.921        19.975          90.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         4.069           4.1 
                      40.000          0.000         0.000           4.1 
                      46.836          0.000         0.000           4.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     612.296 
                 1 SC                             232.342 
                 2 G-25                           217.059 
                 3 S-20                           211.182 
                 4 ZA                              90.070 
                 5 ZA ARC                           4.069 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1367.018 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000         14.252         0.000           0.0 
                      20.000         14.585       283.503         283.5 
                      40.000          8.616       268.523         552.0 
                      43.279          7.991        26.971         579.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.353         0.000           0.0 
                      20.000          5.787        98.115          98.1 
                      40.000          1.853       110.866         209.0 
                      43.279          1.228         4.795         213.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.030         0.000           0.0 
                      20.000          5.460        90.678          90.7 
                      40.000          1.676       104.375         195.1 
                      43.279          1.074         4.285         199.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.899         0.000           0.0 
                      20.000          5.329        88.065          88.1 
                      40.000          1.548       101.755         189.8 
                      43.279          1.043         4.090         193.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.921         0.000           0.0 
                      20.000          2.921        58.440          58.4 
                      40.000          0.000        29.036          87.5 
                      43.279          0.000         0.000          87.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         4.319           4.3 
                      43.279          0.000         0.000           4.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     578.997 
                 1 SC                             213.776 
                 2 G-25                           199.338 
                 3 S-20                           193.909 
                 4 ZA                              87.476 
                 5 ZA ARC                           4.319 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1277.815 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 

               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.961         0.000           0.0 
                      20.000         13.209       231.354         231.4 
                      39.793         12.436       248.891         480.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.198         0.000           0.0 
                      20.000          5.345        84.535          84.5 
                      39.793          4.572        93.241         177.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.045         0.000           0.0 
                      20.000          5.188        81.435          81.4 
                      39.793          4.418        90.173         171.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.014         0.000           0.0 
                      20.000          5.156        80.802          80.8 
                      39.793          4.387        89.548         170.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      39.793          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      39.793          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     480.245 
                 1 SC                             177.776 
                 2 G-25                           171.608 
                 3 S-20                           170.350 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          999.979 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
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                       0.000          6.264         0.000           0.0 
                      20.000          8.687       126.395         126.4 
                      40.000          4.587       152.160         278.6 
                      40.157          1.108         0.508         279.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.328         0.000           0.0 
                      20.000          5.742       101.962         102.0 
                      40.000          1.641        93.765         195.7 
                      40.157          0.000         0.116         195.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.783         0.000           0.0 
                      20.000          5.381        94.770          94.8 
                      40.000          1.284        86.152         180.9 
                      40.157          0.000         0.091         181.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.652         0.000           0.0 
                      20.000          5.249        92.154          92.2 
                      40.000          1.153        83.538         175.7 
                      40.157          0.000         0.082         175.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.157          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          3.685        31.598          31.6 
                      40.000          3.685        73.709         105.3 
                      40.157          1.513         0.479         105.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     279.063 
                 1 SC                             195.843 
                 2 G-25                           181.013 
                 3 S-20                           175.773 
                 5 ZA ARC                         105.787 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          937.479 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         49.960         0.000           0.0 
                      20.000         52.129      1019.070        1019.1 
                      40.000         52.749      1010.572        2029.6 
                      60.000         52.749      1054.983        3084.6 
                      80.000         49.954      1040.505        4125.1 
                     100.000         52.749      1016.800        5141.9 
                     120.000         49.991      1017.169        6159.1 
                     140.000         52.715      1042.287        7201.4 
                     160.000         49.953      1024.199        8225.6 
                     180.000         54.527      1053.145        9278.7 
                     200.000         54.267      1085.815       10364.5 
                     220.000         53.880      1081.990       11446.5 
                     240.000         49.980      1028.543       12475.1 
                     260.000         49.935      1033.257       13508.3 
                     280.000         52.715      1019.407       14527.7 
                     300.000         52.749      1054.879       15582.6 
                     314.159         49.960       732.422       16315.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.153         0.000           0.0 
                      20.000         10.809       196.803         196.8 
                      40.000         10.809       191.257         388.1 
                      60.000         10.809       216.182         604.2 
                      80.000          9.147       207.601         811.8 
                     100.000         10.809       195.201        1007.0 
                     120.000          9.184       195.653        1202.7 
                     140.000         10.809       208.703        1411.4 
                     160.000          9.181       198.354        1609.8 
                     180.000         10.809       206.666        1816.4 
                     200.000         10.809       216.182        2032.6 
                     220.000         10.809       216.182        2248.8 
                     240.000          9.207       199.435        2448.2 
                     260.000          9.163       202.875        2651.1 
                     280.000         10.809       195.527        2846.6 
                     300.000         10.809       216.182        3062.8 
                     314.159          9.153       144.500        3207.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.763         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       186.505         186.5 
                      40.000         10.062       182.263         368.8 
                      60.000         10.062       201.240         570.0 
                      80.000          8.757       194.518         764.5 
                     100.000         10.062       185.155         949.7 
                     120.000          8.794       185.541        1135.2 
                     140.000         10.062       195.395        1330.6 
                     160.000          8.791       187.280        1517.9 
                     180.000         10.062       194.225        1712.1 
                     200.000         10.062       201.240        1913.4 
                     220.000         10.062       201.240        2114.6 
                     240.000          8.817       188.122        2302.7 
                     260.000          8.773       191.504        2494.2 
                     280.000         10.062       185.073        2679.3 
                     300.000         10.062       201.240        2880.5 
                     314.159          8.763       135.784        3016.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.634         0.000           0.0 
                      20.000          9.802       183.002         183.0 
                      40.000          9.802       179.237         362.2 
                      60.000          9.802       196.039         558.3 
                      80.000          8.628       189.997         748.3 
                     100.000          9.802       181.652         929.9 
                     120.000          8.665       182.038        1112.0 
                     140.000          9.802       190.791        1302.8 
                     160.000          8.662       183.493        1486.2 
                     180.000          9.802       189.938        1676.2 
                     200.000          9.802       196.039        1872.2 
                     220.000          9.802       196.039        2068.3 
                     240.000          8.688       184.247        2252.5 
                     260.000          8.644       187.610        2440.1 
                     280.000          9.802       181.513        2621.6 
                     300.000          9.802       196.039        2817.7 
                     314.159          8.634       132.783        2950.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     314.159          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.501         0.000           0.0 
                      20.000          2.351        38.510          38.5 
                      40.000          2.970        34.333          72.8 
                      60.000          2.970        59.410         132.3 
                      80.000          1.501        51.765         184.0 
                     100.000          2.970        37.488         221.5 
                     120.000          1.501        37.498         259.0 
                     140.000          2.970        52.692         311.7 
                     160.000          1.501        43.508         355.2 
                     180.000          5.187        69.020         424.2 
                     200.000          4.920        98.886         523.1 
                     220.000          4.517        94.950         618.1 
                     240.000          1.501        48.400         666.5 
                     260.000          1.501        49.437         715.9 
                     280.000          2.970        40.959         756.9 
                     300.000          2.970        59.410         816.3 
                     314.159          1.501        34.402         850.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   16315.043 
                 1 SC                            3207.304 
                 2 G-25                          3016.327 
                 3 S-20                          2950.457 
                 5 ZA ARC                         850.667 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        26339.797 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.176         0.000           0.0 
                      20.000          6.900       127.621         127.6 
                      40.000          8.691       157.996         285.6 
                      50.309          9.279        92.811         378.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.197         0.000           0.0 
                      20.000          4.752        86.924          86.9 
                      40.000          6.438       113.157         200.1 
                      50.309          7.226        70.680         270.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.870         0.000           0.0 
                      20.000          4.424        80.371          80.4 

                      40.000          6.100       105.783         186.2 
                      50.309          6.885        67.181         253.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.739         0.000           0.0 
                      20.000          4.293        77.759          77.8 
                      40.000          5.969       103.168         180.9 
                      50.309          6.753        65.826         246.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.968        39.326          78.6 
                      50.309          1.964        20.264          98.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.249         0.000           0.0 
                      20.000          1.422        26.106          26.1 
                      40.000          1.294        28.283          54.4 
                      50.309          1.103        12.293          66.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     378.427 
                 1 SC                             270.762 
                 2 G-25                           253.334 
                 3 S-20                           246.752 
                 4 ZA                              98.897 
                 5 ZA ARC                          66.682 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1314.853 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.279         0.000           0.0 
                      20.000          8.864       122.966         123.0 
                      40.000          8.267       173.107         296.1 
                      55.270          8.264       122.802         418.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.146         0.000           0.0 
                      20.000          6.517        88.113          88.1 
                      40.000          4.699       110.367         198.5 
                      55.270          4.975        68.494         267.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.785         0.000           0.0 
                      20.000          6.183        81.227          81.2 
                      40.000          4.376       101.422         182.6 
                      55.270          4.459        63.435         246.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.654         0.000           0.0 
                      20.000          6.052        78.618          78.6 
                      40.000          4.245        98.576         177.2 
                      55.270          4.299        61.421         238.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          2.964        42.977          43.0 
                      55.270          2.964        45.259          88.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          2.660        41.201          41.2 
                      40.000          1.589        38.561          79.8 
                      55.270          1.589        24.263         104.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     418.874 
                 1 SC                             266.974 
                 2 G-25                           246.084 
                 3 S-20                           238.616 
                 4 ZA                              88.236 
                 5 ZA ARC                         104.025 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1362.808 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.962         0.000           0.0 
                      20.000          8.664       164.184         164.2 
                      40.000          7.246       175.615         339.8 
                      49.548          1.906        41.028         380.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.394         0.000           0.0 
                      20.000          5.376        93.103          93.1 
                      40.000          4.587       115.806         208.9 
                      49.548          0.000        18.453         227.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.071         0.000           0.0 
                      20.000          4.843        86.425          86.4 
                      40.000          4.262       105.554         192.0 
                      49.548          0.000        15.289         207.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.940         0.000           0.0 
                      20.000          4.652        83.752          83.8 
                      40.000          4.131       102.140         185.9 
                      49.548          0.000        14.043         199.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.964         0.000           0.0 
                      20.000          2.964        59.278          59.3 
                      40.000          2.965        59.283         118.6 
                      49.548          1.906        27.890         146.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          0.708        25.172          57.0 
                      49.548          0.000         2.704          59.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     380.828 
                 1 SC                             227.362 
                 2 G-25                           207.268 
                 3 S-20                           199.935 
                 4 ZA                             146.451 
                 5 ZA ARC                          59.655 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1221.499 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.765         0.000           0.0 
                      20.000          8.064       115.163         115.2 
                      40.000          6.281       147.579         262.7 
                      60.000          5.124       104.979         367.7 
                      65.251          5.559        26.794         394.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.712         0.000           0.0 
                      20.000          5.728        70.402          70.4 
                      40.000          4.373       102.590         173.0 
                      60.000          4.210        83.978         257.0 
                      65.251          4.984        22.148         279.1 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.374         0.000           0.0 
                      20.000          5.283        63.393          63.4 
                      40.000          4.046        93.703         157.1 
                      60.000          3.882        77.427         234.5 
                      65.251          4.462        20.423         254.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.243         0.000           0.0 
                      20.000          5.152        60.781          60.8 
                      40.000          3.915        90.897         151.7 
                      60.000          3.752        74.814         226.5 
                      65.251          4.303        19.737         246.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      60.000          1.992        38.807         117.4 
                      65.251          1.933        10.313         127.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.492        25.947          25.9 
                      40.000          1.176        29.359          55.3 
                      60.000          0.000         3.989          59.3 
                      65.251          0.000         0.000          59.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     394.515 
                 1 SC                             279.118 
                 2 G-25                           254.947 
                 3 S-20                           246.229 
                 4 ZA                             127.758 
                 5 ZA ARC                          59.294 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1361.861 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.764         0.000           0.0 
                      20.000          5.447       126.904         126.9 
                      40.000          7.891       138.664         265.6 
                      60.000          2.614       128.892         394.5 
                      61.308          8.862         4.045         398.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 

               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.990         0.000           0.0 
                      20.000          4.426        85.413          85.4 
                      40.000          6.254       104.081         189.5 
                      60.000          0.829        91.409         280.9 
                      61.308          7.138         1.750         282.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.461         0.000           0.0 
                      20.000          4.096        78.729          78.7 
                      40.000          5.673        96.226         175.0 
                      60.000          0.491        82.841         257.8 
                      61.308          6.797         1.308         259.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.301         0.000           0.0 
                      20.000          3.966        76.116          76.1 
                      40.000          5.542        93.613         169.7 
                      60.000          0.361        80.229         250.0 
                      61.308          6.666         1.137         251.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.947        39.347          39.3 
                      40.000          1.967        39.279          78.6 
                      60.000          1.965        39.331         118.0 
                      61.308          1.964         2.569         120.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          0.000        22.431          22.4 
                      40.000          1.176        20.718          43.1 
                      60.000          1.020        23.246          66.4 
                      61.308          0.986         1.312          67.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     398.504 
                 1 SC                             282.654 
                 2 G-25                           259.104 
                 3 S-20                           251.095 
                 4 ZA                             120.527 
                 5 ZA ARC                          67.706 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1379.590 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.776         0.000           0.0 
                      20.000          8.536       117.610         117.6 
                      40.000          7.327       160.844         278.5 
                      57.830          6.764       123.014         401.5 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.724         0.000           0.0 
                      20.000          6.075        72.470          72.5 
                      40.000          4.764       109.831         182.3 
                      57.830          4.200        77.308         259.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.385         0.000           0.0 
                      20.000          5.742        65.777          65.8 
                      40.000          4.436       103.218         169.0 
                      57.830          3.872        71.466         240.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.255         0.000           0.0 
                      20.000          5.610        63.160          63.2 
                      40.000          4.305       100.592         163.8 
                      57.830          3.742        69.136         232.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      57.830          1.965        35.041         113.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.492        25.947          25.9 
                      40.000          1.589        31.536          57.5 
                      57.830          1.589        28.331          85.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     401.468 
                 1 SC                             259.608 
                 2 G-25                           240.461 
                 3 S-20                           232.889 
                 4 ZA                             113.679 
                 5 ZA ARC                          85.814 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1333.919 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 

                       0.000          6.784         0.000           0.0 
                      20.000          7.463       138.375         138.4 
                      40.000          8.507       161.033         299.4 
                      58.121          2.755       100.741         400.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.220         0.000           0.0 
                      20.000          4.900        87.106          87.1 
                      40.000          6.125       110.671         197.8 
                      58.121          0.703        60.562         258.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.892         0.000           0.0 
                      20.000          4.572        80.553          80.6 
                      40.000          5.790       104.040         184.6 
                      58.121          0.364        54.487         239.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.762         0.000           0.0 
                      20.000          4.441        77.940          77.9 
                      40.000          5.659       101.412         179.4 
                      58.121          0.234        52.118         231.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.967        39.314          78.6 
                      58.121          1.964        35.628         114.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          1.416        30.914          62.7 
                      58.121          1.103        22.824          85.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     400.148 
                 1 SC                             258.339 
                 2 G-25                           239.080 
                 3 S-20                           231.470 
                 4 ZA                             114.248 
                 5 ZA ARC                          85.517 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1328.803 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 

               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.784         0.000           0.0 
                      20.000          8.079       115.016         115.0 
                      40.000          6.296       144.562         259.6 
                      54.839          6.786        90.157         349.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.731         0.000           0.0 
                      20.000          5.617        69.875          69.9 
                      40.000          4.373       101.507         171.4 
                      54.839          4.223        63.036         234.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.393         0.000           0.0 
                      20.000          5.284        63.182          63.2 
                      40.000          4.046        93.784         157.0 
                      54.839          3.895        58.174         215.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.263         0.000           0.0 
                      20.000          5.153        60.565          60.6 
                      40.000          3.915        91.168         151.7 
                      54.839          3.765        56.236         208.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      54.839          1.965        29.056         107.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.492        25.947          25.9 
                      40.000          1.189        28.107          54.1 
                      54.839          1.589        14.170          68.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     349.735 
                 1 SC                             234.418 
                 2 G-25                           215.140 
                 3 S-20                           207.969 
                 4 ZA                             107.693 
                 5 ZA ARC                          68.225 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1183.179 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         13.546         0.000           0.0 
                      20.000         13.556       270.977         271.0 
                      40.000         13.588       271.435         542.4 
                      60.000         13.611       272.035         814.4 
                      80.000         13.585       272.096        1086.5 
                     100.000         13.557       271.362        1357.9 
                     120.000         13.547       271.008        1628.9 
                     140.000         13.547       270.941        1899.9 
                     160.000         10.017       217.996        2117.8 
                     180.000         10.017       200.348        2318.2 
                     200.000         13.547       228.585        2546.8 
                     220.000         13.547       270.941        2817.7 
                     240.000         13.547       270.941        3088.7 
                     260.000         13.553       270.968        3359.6 
                     280.000         13.571       271.232        3630.9 
                     300.000         13.612       271.894        3902.8 
                     320.000         13.594       272.132        4174.9 
                     340.000         13.557       271.499        4446.4 
                     360.000         13.546       270.979        4717.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.828         0.000           0.0 
                      20.000          8.830       176.574         176.6 
                      40.000          8.838       176.678         353.3 
                      60.000          8.846       176.842         530.1 
                      80.000          8.850       176.983         707.1 
                     100.000          8.853       177.027         884.1 
                     120.000          8.857       177.110        1061.2 
                     140.000          8.857       177.134        1238.3 
                     200.000          8.857       115.137        1353.5 
                     220.000          8.857       177.134        1530.6 
                     240.000          8.857       177.134        1707.8 
                     260.000          8.854       177.124        1884.9 
                     280.000          8.850       177.043        2061.9 
                     300.000          8.848       176.992        2238.9 
                     320.000          8.839       176.882        2415.8 
                     340.000          8.830       176.694        2592.5 
                     360.000          8.828       176.574        2769.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.165         0.000           0.0 
                      20.000          8.164       163.292         163.3 
                      40.000          8.162       163.256         326.5 
                      60.000          8.162       163.238         489.8 
                      80.000          8.166       163.279         653.1 
                     100.000          8.170       163.355         816.4 
                     120.000          8.174       163.452         979.9 
                     140.000          8.174       163.480        1143.4 
                     200.000          8.174       106.262        1249.6 
                     220.000          8.174       163.480        1413.1 
                     240.000          8.174       163.480        1576.6 
                     260.000          8.171       163.469        1740.0 
                     280.000          8.167       163.379        1903.4 
                     300.000          8.163       163.296        2066.7 
                     320.000          8.162       163.243        2230.0 
                     340.000          8.164       163.253        2393.2 
                     360.000          8.165       163.292        2556.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.904         0.000           0.0 
                      20.000          7.903       158.068         158.1 
                      40.000          7.902       158.041         316.1 
                      60.000          7.902       158.034         474.1 
                      80.000          7.905       158.075         632.2 
                     100.000          7.910       158.148         790.4 
                     120.000          7.913       158.240         948.6 
                     140.000          7.913       158.265        1106.9 
                     200.000          7.913       102.872        1209.7 
                     220.000          7.913       158.265        1368.0 
                     240.000          7.913       158.265        1526.3 
                     260.000          7.911       158.255        1684.5 
                     280.000          7.906       158.171        1842.7 
                     300.000          7.903       158.091        2000.8 
                     320.000          7.901       158.040        2158.8 
                     340.000          7.903       158.040        2316.9 
                     360.000          7.904       158.068        2474.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
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  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.307          39.3 
                      40.000          1.965        39.306          78.6 
                      60.000          1.966        39.308         117.9 
                      80.000          1.967        39.322         157.2 
                     100.000          1.972        39.377         196.6 
                     120.000          1.977        39.512         236.1 
                     140.000          1.977        39.548         275.7 
                     200.000          1.977        25.706         301.4 
                     220.000          1.977        39.548         340.9 
                     240.000          1.977        39.548         380.5 
                     260.000          1.974        39.534         420.0 
                     280.000          1.967        39.406         459.4 
                     300.000          1.966        39.326         498.7 
                     320.000          1.965        39.311         538.1 
                     340.000          1.965        39.307         577.4 
                     360.000          1.965        39.307         616.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.050         0.000           0.0 
                      20.000          4.061        81.060          81.1 
                      40.000          4.097        81.586         162.6 
                      60.000          4.115        82.214         244.9 
                      80.000          4.063        81.936         326.8 
                     100.000          4.022        80.772         407.6 
                     120.000          4.007        80.244         487.8 
                     140.000          4.007        80.138         568.0 
                     200.000          4.007        52.090         620.0 
                     220.000          4.007        80.138         700.2 
                     240.000          4.007        80.138         780.3 
                     260.000          4.017        80.180         860.5 
                     280.000          4.043        80.578         941.1 
                     300.000          4.110        81.596        1022.7 
                     320.000          4.104        82.273        1104.9 
                     340.000          4.062        81.658        1186.6 
                     360.000          4.050        81.064        1267.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4717.371 
                 1 SC                            2769.064 
                 2 G-25                          2556.506 
                 3 S-20                          2474.939 
                 4 ZA                             616.674 
                 5 ZA ARC                        1267.666 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        14402.220 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         32.715         0.000           0.0 
                      20.000         32.715       654.294         654.3 
                      40.000         29.914       652.778        1307.1 
                      60.000         33.209       612.375        1919.4 
                      80.000         33.824       607.403        2526.9 
                     100.000         29.998       643.307        3170.2 
                     120.000         29.969       611.574        3781.7 
                     140.000         29.967       631.142        4412.9 
                     160.000         30.049       607.039        5019.9 
                     180.000         32.747       620.227        5640.1 
                     188.496         32.715       278.171        5918.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.809         0.000           0.0 
                      20.000         10.867       216.909         216.9 
                      40.000          9.206       216.575         433.5 
                      60.000         10.806       192.995         626.5 

                      80.000         10.809       189.294         815.8 
                     100.000          9.194       202.089        1017.9 
                     120.000          9.164       193.564        1211.4 
                     140.000          9.162       202.101        1413.5 
                     160.000          9.244       190.441        1604.0 
                     180.000         10.809       195.651        1799.6 
                     188.496         10.809        91.834        1891.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.062         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       201.240         201.2 
                      40.000          8.752       200.533         401.8 
                      60.000         10.062       182.728         584.5 
                      80.000         10.062       180.576         765.1 
                     100.000          8.804       190.226         955.3 
                     120.000          8.774       184.240        1139.5 
                     140.000          8.772       190.225        1329.8 
                     160.000          8.854       181.844        1511.6 
                     180.000         10.062       185.182        1696.8 
                     188.496         10.062        85.487        1782.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.802         0.000           0.0 
                      20.000          9.802       196.039         196.0 
                      40.000          8.622       195.403         391.4 
                      60.000          9.802       179.486         570.9 
                      80.000          9.802       177.518         748.4 
                     100.000          8.674       186.151         934.6 
                     120.000          8.645       180.868        1115.5 
                     140.000          8.643       186.144        1301.6 
                     160.000          8.725       178.700        1480.3 
                     180.000          9.802       181.616        1661.9 
                     188.496          9.802        83.277        1745.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     188.496          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.970         0.000           0.0 
                      20.000          2.970        59.410          59.4 
                      40.000          1.501        58.613         118.0 
                      60.000          3.385        36.468         154.5 
                      80.000          4.381        33.161         187.7 
                     100.000          1.501        62.748         250.4 
                     120.000          1.501        33.087         283.5 
                     140.000          1.501        46.809         330.3 
                     160.000          1.501        31.094         361.4 
                     180.000          2.970        41.021         402.4 
                     188.496          2.970        25.237         427.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    5918.310 
                 1 SC                            1891.454 
                 2 G-25                          1782.280 
                 3 S-20                          1745.203 
                 5 ZA ARC                         427.647 

               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11764.896 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.787         0.000           0.0 
                      20.000          8.530       122.505         122.5 
                      40.000          6.650       148.962         271.5 
                      51.598          6.586        76.317         347.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.735         0.000           0.0 
                      20.000          5.690        76.612          76.6 
                      40.000          4.087        96.405         173.0 
                      51.598          4.483        49.006         222.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.397         0.000           0.0 
                      20.000          5.283        69.765          69.8 
                      40.000          3.759        88.892         158.7 
                      51.598          3.864        43.695         202.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.266         0.000           0.0 
                      20.000          5.152        67.151          67.2 
                      40.000          3.629        86.279         153.4 
                      51.598          3.680        41.889         195.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      51.598          1.965        22.794         101.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          2.087        27.271          27.3 
                      40.000          1.589        35.389          62.7 
                      51.598          1.589        18.429          81.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     347.784 
                 1 SC                             222.023 

                 2 G-25                           202.352 
                 3 S-20                           195.319 
                 4 ZA                             101.431 
                 5 ZA ARC                          81.089 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1149.998 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.615         0.000           0.0 
                      20.000          7.111       135.362         135.4 
                      40.000          8.117       155.219         290.6 
                      53.902          7.842        69.573         360.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.052         0.000           0.0 
                      20.000          4.548        84.093          84.1 
                      40.000          4.599       101.458         185.6 
                      53.902          4.840        23.762         209.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.724         0.000           0.0 
                      20.000          4.220        77.542          77.5 
                      40.000          4.266        93.280         170.8 
                      53.902          4.382        19.094         189.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.594         0.000           0.0 
                      20.000          4.090        74.929          74.9 
                      40.000          4.136        90.668         165.6 
                      53.902          4.252        17.279         182.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.968        39.323          78.6 
                      53.902          1.964        27.333         106.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          2.943        38.025          69.8 
                      53.902          2.514        37.449         107.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
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                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     360.154 
                 1 SC                             209.313 
                 2 G-25                           189.916 
                 3 S-20                           182.876 
                 4 ZA                             105.962 
                 5 ZA ARC                         107.253 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1155.474 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.834         0.000           0.0 
                      20.000          8.079       133.162         133.2 
                      40.000          6.803       146.764         279.9 
                      52.608          7.279        85.425         365.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.727         0.000           0.0 
                      20.000          5.617        76.666          76.7 
                      40.000          4.240        95.750         172.4 
                      52.608          4.715        53.105         225.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.389         0.000           0.0 
                      20.000          5.284        69.965          70.0 
                      40.000          3.912        89.174         159.1 
                      52.608          4.384        48.975         208.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.258         0.000           0.0 
                      20.000          5.153        67.346          67.3 
                      40.000          3.782        86.557         153.9 
                      52.608          4.253        47.328         201.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      52.608          1.965        24.779         103.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.478         0.000           0.0 
                      20.000          1.492        40.574          40.6 
                      40.000          1.589        31.536          72.1 
                      52.608          1.589        20.033          92.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     365.351 
                 1 SC                             225.521 
                 2 G-25                           208.113 
                 3 S-20                           201.231 
                 4 ZA                             103.416 
                 5 ZA ARC                          92.143 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1195.775 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.279         0.000           0.0 
                      20.000          7.053       136.654         136.7 
                      40.000          7.749       158.783         295.4 
                      49.306          1.930        39.763         335.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.715         0.000           0.0 
                      20.000          4.489        85.385          85.4 
                      40.000          5.501       109.877         195.3 
                      49.306          0.000        19.873         215.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.384         0.000           0.0 
                      20.000          4.162        78.833          78.8 
                      40.000          5.167       103.243         182.1 
                      49.306          0.000        16.752         198.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.253         0.000           0.0 
                      20.000          4.031        76.221          76.2 
                      40.000          5.036       100.623         176.8 
                      49.306          0.000        15.539         192.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.968        39.327          78.6 
                      49.306          1.173        18.280          96.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          1.289        29.529          61.3 
                      49.306          1.103        11.077          72.4 
 
  Istram 10.11 

  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     335.201 
                 1 SC                             215.135 
                 2 G-25                           198.828 
                 3 S-20                           192.382 
                 4 ZA                              96.913 
                 5 ZA ARC                          72.385 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1110.845 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.772         0.000           0.0 
                      20.000          8.545       122.822         122.8 
                      40.000          7.490       156.882         279.7 
                      52.344          7.245        90.921         370.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.719         0.000           0.0 
                      20.000          5.617        76.560          76.6 
                      40.000          5.146       104.715         181.3 
                      52.344          5.416        65.782         247.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.381         0.000           0.0 
                      20.000          5.284        69.860          69.9 
                      40.000          4.657        96.670         166.5 
                      52.344          4.609        57.533         224.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.250         0.000           0.0 
                      20.000          5.153        67.242          67.2 
                      40.000          4.478        93.987         161.2 
                      52.344          4.396        54.947         216.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      52.344          1.965        24.260         102.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          2.088        27.399          27.4 

                      40.000          1.589        35.842          63.2 
                      52.344          1.589        19.614          82.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     370.624 
                 1 SC                             247.057 
                 2 G-25                           224.064 
                 3 S-20                           216.176 
                 4 ZA                             102.898 
                 5 ZA ARC                          82.855 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1243.673 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.244         0.000           0.0 
                      20.000          7.661       149.173         149.2 
                      40.000          7.231       161.415         310.6 
                      48.945          1.197        37.252         347.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.436         0.000           0.0 
                      20.000          5.221       104.799         104.8 
                      40.000          4.987       113.087         217.9 
                      48.945          0.000        18.073         236.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.612         0.000           0.0 
                      20.000          4.783        93.308          93.3 
                      40.000          4.653       105.978         199.3 
                      48.945          0.000        15.083         214.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.391         0.000           0.0 
                      20.000          4.652        89.777          89.8 
                      40.000          4.522       103.354         193.1 
                      48.945          0.000        13.920         207.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.968        39.327          78.6 
                      48.945          0.441        17.517          96.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          1.284        29.496          61.3 
                      48.945          1.103        10.678          72.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     347.839 
                 1 SC                             235.959 
                 2 G-25                           214.368 
                 3 S-20                           207.052 
                 4 ZA                              96.150 
                 5 ZA ARC                          71.952 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1173.319 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.001         13.499         0.000           0.0 
                      20.000         13.499       269.963         270.0 
                      40.000         13.516       270.238         540.2 
                      60.000         13.529       270.400         810.6 
                      80.000         13.321       267.472        1078.1 
                      90.388         13.083       136.505        1214.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.001          5.041         0.000           0.0 
                      20.000          3.172        84.887          84.9 
                      40.000          4.196        65.175         150.1 
                      60.000          8.568       128.800         278.9 
                      80.000          8.433       169.333         448.2 
                      90.388          8.433        87.600         535.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.001          4.801         0.000           0.0 
                      20.000          3.907        88.928          88.9 
                      40.000          5.278        91.947         180.9 
                      60.000          7.778       141.455         322.3 
                      80.000          7.778       155.551         477.9 
                      90.388          7.778        80.793         558.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.001          5.936         0.000           0.0 
                      20.000          5.459       114.278         114.3 
                      40.000          6.263       118.578         232.9 
                      60.000          7.517       144.158         377.0 
                      80.000          7.517       150.333         527.3 
                      90.388          7.517        78.083         605.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.001          3.926         0.000           0.0 
                      20.000          3.926        78.522          78.5 
                      40.000          3.926        78.525         157.0 
                      60.000          3.926        78.526         235.6 

                      80.000          3.926        78.526         314.1 
                      90.388          3.926        40.787         354.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.001          3.200         0.000           0.0 
                      20.000          3.200        63.992          64.0 
                      40.000          3.200        63.996         128.0 
                      60.000          3.200        63.996         192.0 
                      80.000          2.982        60.738         252.7 
                      90.388          2.744        29.102         281.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1214.578 
                 1 SC                             535.795 
                 2 G-25                           558.674 
                 3 S-20                           605.431 
                 4 ZA                             354.887 
                 5 ZA ARC                         281.823 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3551.188 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 384

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         59.894         0.000           0.0 
                      20.000         61.941      1202.955        1203.0 
                      40.000         62.672      1252.645        2455.6 
                      60.000         62.673      1253.477        3709.1 
                      80.000         61.216      1251.427        4960.5 
                     100.000         59.920      1199.575        6160.1 
                     120.000         59.905      1209.877        7370.0 
                     140.000         59.887      1203.398        8573.4 
                     160.000         59.904      1228.239        9801.6 
                     180.000         62.668      1223.082       11024.7 
                     200.000         60.057      1208.406       12233.1 
                     220.000         62.673      1244.617       13477.7 
                     240.000         62.665      1253.388       14731.1 
                     260.000         62.674      1253.405       15984.5 
                     280.000         59.878      1235.992       17220.5 
                     300.000         62.669      1217.172       18437.7 
                     320.000         59.919      1215.727       19653.4 
                     340.000         61.335      1256.112       20909.5 
                     360.000         62.672      1201.917       22111.4 
                     376.991         59.894      1063.095       23174.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.162         0.000           0.0 
                      20.000         10.809       187.962         188.0 
                      40.000         10.809       216.182         404.1 
                      60.000         10.809       216.182         620.3 
                      80.000         10.491       215.865         836.2 
                     100.000          9.188       184.990        1021.2 
                     120.000          9.176       193.445        1214.6 
                     140.000          9.159       186.651        1401.3 
                     160.000          9.171       202.326        1603.6 
                     180.000         10.809       198.213        1801.8 
                     200.000          9.328       189.609        1991.4 
                     220.000         10.809       213.194        2204.6 
                     240.000         10.809       216.182        2420.8 
                     260.000         10.809       216.182        2637.0 
                     280.000          9.149       208.203        2845.2 
                     300.000         10.809       194.726        3039.9 
                     320.000          9.186       193.882        3233.8 
                     340.000         10.608       210.951        3444.7 
                     360.000         10.809       186.590        3631.3 
                     376.991          9.162       182.597        3813.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.772         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       179.808         179.8 
                      40.000         10.062       201.240         381.0 
                      60.000         10.062       201.240         582.3 
                      80.000         10.062       201.240         783.5 
                     100.000          8.798       177.156         960.7 
                     120.000          8.786       184.139        1144.8 
                     140.000          8.769       178.153        1323.0 
                     160.000          8.781       190.956        1513.9 
                     180.000         10.062       187.180        1701.1 
                     200.000          8.938       180.466        1881.6 
                     220.000         10.062       199.323        2080.9 
                     240.000         10.062       201.240        2282.1 
                     260.000         10.062       201.240        2483.4 
                     280.000          8.759       195.760        2679.1 
                     300.000         10.062       184.429        2863.6 
                     320.000          8.797       183.805        3047.4 
                     340.000         10.062       197.750        3245.1 
                     360.000         10.062       178.386        3423.5 
                     376.991          8.772       170.135        3593.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.643         0.000           0.0 
                      20.000          9.802       177.057         177.1 
                      40.000          9.802       196.039         373.1 
                      60.000          9.802       196.039         569.1 
                      80.000          9.802       196.039         765.2 
                     100.000          8.669       174.436         939.6 
                     120.000          8.656       180.976        1120.6 
                     140.000          8.640       175.307        1295.9 
                     160.000          8.652       187.061        1483.0 
                     180.000          9.802       183.408        1666.4 
                     200.000          8.808       177.384        1843.7 
                     220.000          9.802       194.513        2038.3 
                     240.000          9.802       196.039        2234.3 
                     260.000          9.802       196.039        2430.3 
                     280.000          8.630       191.320        2621.7 
                     300.000          9.802       180.926        2802.6 
                     320.000          8.667       180.383        2983.0 
                     340.000          9.802       192.941        3175.9 
                     360.000          9.802       175.574        3351.5 
                     376.991          8.643       165.801        3517.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 

               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     376.991          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.501         0.000           0.0 
                      20.000          2.244        30.771          30.8 
                      40.000          2.970        58.684          89.5 
                      60.000          2.970        59.410         148.9 
                      80.000          1.501        57.433         206.3 
                     100.000          1.501        30.028         236.3 
                     120.000          1.501        33.216         269.5 
                     140.000          1.501        32.915         302.5 
                     160.000          1.501        44.681         347.1 
                     180.000          2.970        43.341         390.5 
                     200.000          1.501        35.573         426.1 
                     220.000          2.970        52.537         478.6 
                     240.000          2.971        59.410         538.0 
                     260.000          2.970        59.410         597.4 
                     280.000          1.501        47.561         645.0 
                     300.000          2.970        40.313         685.3 
                     320.000          1.501        39.406         724.7 
                     340.000          1.553        67.757         792.4 
                     360.000          2.970        31.120         823.6 
                     376.991          1.501        49.517         873.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   23174.505 
                 1 SC                            3813.932 
                 2 G-25                          3593.646 
                 3 S-20                          3517.284 
                 5 ZA ARC                         873.083 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        34972.450 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.986         0.000           0.0 
                      20.000         13.110       256.110         256.1 
                      40.000         13.110       262.204         518.3 
                      60.000         13.110       262.204         780.5 
                      80.000         10.339       239.912        1020.4 
                     100.000         10.349       214.533        1235.0 
                     120.000         10.371       227.945        1462.9 
                     140.000         10.333       231.822        1694.7 
                     160.000         13.110       213.930        1908.7 
                     180.000         13.110       216.678        2125.3 
                     200.000         11.186       213.490        2338.8 
                     220.000         13.110       257.265        2596.1 
                     240.000         13.110       262.204        2858.3 
                     260.000         13.110       262.204        3120.5 
                     280.000         10.324       220.251        3340.8 
                     300.000         13.110       253.419        3594.2 
                     320.000         13.110       262.204        3856.4 
                     340.000         13.110       261.423        4117.8 
                     360.000         13.110       262.204        4380.0 
                     376.991         10.986       179.459        4559.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.846         0.000           0.0 
                      20.000         10.837       215.227         215.2 
                      40.000         10.838       216.749         432.0 
                      60.000         10.837       216.749         648.7 
                      80.000          9.199       205.866         854.6 
                     100.000          9.210       188.531        1043.1 
                     120.000          9.232       198.783        1241.9 
                     140.000          9.193       198.755        1440.7 
                     160.000         10.837       189.703        1630.4 
                     180.000         10.837       191.006        1821.4 
                     200.000         10.046       188.337        2009.7 
                     220.000         10.837       215.871        2225.6 
                     240.000         10.837       216.749        2442.3 
                     260.000         10.837       216.749        2659.1 
                     280.000          9.184       193.850        2852.9 
                     300.000         10.838       211.573        3064.5 
                     320.000         10.837       216.749        3281.2 
                     340.000         10.837       216.749        3498.0 
                     360.000         10.837       216.749        3714.7 
                     376.991          9.846       158.760        3873.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 

   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.428         0.000           0.0 
                      20.000         10.062       200.606         200.6 
                      40.000         10.062       201.240         401.8 
                      60.000         10.062       201.240         603.1 
                      80.000          8.781       193.427         796.5 
                     100.000          8.792       179.156         975.7 
                     120.000          8.814       188.257        1163.9 
                     140.000          8.775       187.152        1351.1 
                     160.000         10.062       180.268        1531.3 
                     180.000         10.062       181.553        1712.9 
                     200.000          9.627       179.230        1892.1 
                     220.000         10.062       200.937        2093.1 
                     240.000         10.062       201.240        2294.3 
                     260.000         10.062       201.240        2495.5 
                     280.000          8.766       183.700        2679.2 
                     300.000         10.062       197.199        2876.4 
                     320.000         10.062       201.240        3077.7 
                     340.000         10.062       201.240        3278.9 
                     360.000         10.062       201.240        3480.2 
                     376.991          9.428       151.234        3631.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.298         0.000           0.0 
                      20.000          9.802       195.536         195.5 
                      40.000          9.802       196.039         391.6 
                      60.000          9.802       196.039         587.6 
                      80.000          8.652       189.141         776.8 
                     100.000          8.662       176.198         953.0 
                     120.000          8.684       184.537        1137.5 
                     140.000          8.646       183.379        1320.9 
                     160.000          9.802       177.288        1498.2 
                     180.000          9.802       178.566        1676.7 
                     200.000          9.498       176.369        1853.1 
                     220.000          9.802       195.903        2049.0 
                     240.000          9.802       196.039        2245.0 
                     260.000          9.802       196.039        2441.1 
                     280.000          8.637       180.458        2621.5 
                     300.000          9.802       192.413        2813.9 
                     320.000          9.802       196.039        3010.0 
                     340.000          9.802       196.039        3206.0 
                     360.000          9.802       196.039        3402.1 
                     376.991          9.298       148.880        3550.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     376.991          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.558         0.000           0.0 
                      20.000          3.027        54.960          55.0 
                      40.000          3.027        60.538         115.5 
                      60.000          3.027        60.538         176.0 
                      80.000          1.558        46.107         222.1 
                     100.000          1.558        35.320         257.5 
                     120.000          1.558        39.544         297.0 
                     140.000          1.558        44.480         341.5 
                     160.000          3.027        33.601         375.1 
                     180.000          3.027        35.064         410.2 
                     200.000          1.558        34.219         444.4 
                     220.000          3.027        55.909         500.3 
                     240.000          3.027        60.538         560.8 
                     260.000          3.027        60.538         621.4 
                     280.000          1.558        36.447         657.8 
                     300.000          3.027        55.864         713.7 
                     320.000          3.027        60.538         774.2 
                     340.000          3.027        60.197         834.4 
                     360.000          3.027        60.538         894.9 
                     376.991          1.558        28.204         923.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4559.460 
                 1 SC                            3873.507 
                 2 G-25                          3631.401 
                 3 S-20                          3550.942 

                 5 ZA ARC                         923.145 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        16538.455 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     116.957         11.110         0.000           0.0 
                     120.000         10.246        30.948          30.9 
                     140.000         10.661       211.007         242.0 
                     160.000         11.109       218.612         460.6 
                     180.000         11.110       222.195         682.8 
                     200.000         11.110       222.196         905.0 
                     220.000         11.110       222.196        1127.2 
                     240.000         11.110       222.196        1349.3 
                     260.000         11.110       222.196        1571.5 
                     280.000         11.110       222.196        1793.7 
                     300.000         11.110       222.196        2015.9 
                     320.000         11.110       222.196        2238.1 
                     340.000         11.484       225.538        2463.7 
                     360.000         11.904       233.887        2697.6 
                     380.000          9.296       234.859        2932.4 
                     393.625          2.297        69.325        3001.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     116.957          6.335         0.000           0.0 
                     120.000          6.335        19.277          19.3 
                     140.000          6.363       126.951         146.2 
                     160.000          6.394       127.571         273.8 
                     180.000          6.402       128.025         401.8 
                     200.000          6.402       128.044         529.9 
                     220.000          6.402       128.044         657.9 
                     240.000          6.402       128.044         786.0 
                     260.000          6.402       128.044         914.0 
                     280.000          6.402       128.044        1042.0 
                     300.000          6.402       128.044        1170.1 
                     320.000          6.402       128.044        1298.1 
                     340.000          6.777       131.386        1429.5 
                     360.000          7.197       139.734        1569.3 
                     380.000          6.098       145.696        1714.9 
                     393.625          0.244        33.520        1748.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     116.957          5.661         0.000           0.0 
                     120.000          5.661        17.227          17.2 
                     140.000          5.660       113.212         130.4 
                     160.000          5.661       113.205         243.6 
                     180.000          5.661       113.222         356.9 
                     200.000          5.661       113.223         470.1 
                     220.000          5.661       113.223         583.3 
                     240.000          5.661       113.223         696.5 
                     260.000          5.661       113.223         809.8 
                     280.000          5.661       113.223         923.0 
                     300.000          5.661       113.223        1036.2 
                     320.000          5.661       113.223        1149.4 
                     340.000          6.036       116.565        1266.0 
                     360.000          6.456       124.913        1390.9 
                     380.000          5.775       132.127        1523.0 
                     393.625          0.000        29.056        1552.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     116.957          5.401         0.000           0.0 
                     120.000          5.401        16.436          16.4 
                     140.000          5.400       108.011         124.4 
                     160.000          5.401       108.004         232.5 
                     180.000          5.401       108.021         340.5 
                     200.000          5.401       108.022         448.5 
                     220.000          5.401       108.022         556.5 
                     240.000          5.401       108.022         664.5 
                     260.000          5.401       108.022         772.6 
                     280.000          5.401       108.022         880.6 
                     300.000          5.401       108.022         988.6 
                     320.000          5.401       108.022        1096.6 
                     340.000          5.776       111.364        1208.0 
                     360.000          6.196       119.712        1327.7 
                     380.000          5.644       127.138        1454.8 
                     393.625          0.000        27.276        1482.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     116.957          2.958         0.000           0.0 
                     120.000          2.958         9.002           9.0 
                     140.000          2.960        59.181          68.2 
                     160.000          2.963        59.234         127.4 
                     180.000          2.964        59.276         186.7 
                     200.000          2.964        59.278         246.0 
                     220.000          2.964        59.278         305.2 
                     240.000          2.964        59.278         364.5 
                     260.000          2.964        59.278         423.8 
                     280.000          2.964        59.278         483.1 
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                     300.000          2.964        59.278         542.4 
                     320.000          2.964        59.278         601.6 
                     340.000          2.964        59.278         660.9 
                     360.000          2.964        59.278         720.2 
                     380.000          2.964        59.279         779.5 
                     393.625          2.396        40.031         819.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     116.957          3.194         0.000           0.0 
                     120.000          2.329         6.859           6.9 
                     140.000          2.727        52.517          59.4 
                     160.000          3.152        59.697         119.1 
                     180.000          3.147        62.948         182.0 
                     200.000          3.147        62.936         245.0 
                     220.000          3.147        62.936         307.9 
                     240.000          3.147        62.936         370.8 
                     260.000          3.147        62.936         433.8 
                     280.000          3.147        62.936         496.7 
                     300.000          3.147        62.936         559.6 
                     320.000          3.147        62.936         622.6 
                     340.000          3.147        62.935         685.5 
                     360.000          3.147        62.936         748.4 
                     380.000          1.229        56.716         805.2 
                     393.625          0.000         8.249         813.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3001.739 
                 1 SC                            1748.468 
                 2 G-25                          1552.085 
                 3 S-20                          1482.113 
                 4 ZA                             819.508 
                 5 ZA ARC                         813.406 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9417.319 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.769         0.000           0.0 
                      20.000         11.277       127.177         127.2 
                      40.000         11.110       223.029         350.2 
                      60.000         11.110       222.196         572.4 
                      80.000         11.110       222.196         794.6 
                     100.000         11.110       222.196        1016.8 
                     120.000         11.110       222.196        1239.0 
                     140.000         11.110       222.196        1461.2 
                     160.000         11.110       222.196        1683.4 
                     180.000         11.110       222.196        1905.6 
                     200.000         11.110       222.196        2127.8 
                     220.000         11.110       222.196        2350.0 
                     240.000         11.110       222.196        2572.2 
                     260.000         11.110       222.196        2794.4 
                     280.000         11.110       222.196        3016.6 
                     300.000         11.110       222.196        3238.8 
                     320.000         11.110       222.196        3460.9 
                     340.000         11.110       222.196        3683.1 
                     360.000         11.110       222.196        3905.3 
                     380.000         11.110       222.196        4127.5 
                     400.000         11.110       222.196        4349.7 
                     420.000         11.110       222.196        4571.9 
                     440.000         11.110       222.196        4794.1 
                     460.000         11.110       222.196        5016.3 
                     480.000         11.110       222.200        5238.5 
                     500.000         11.102       222.173        5460.7 
                     520.000         11.070       221.726        5682.4 
                     540.000         11.057       221.264        5903.7 
                     560.000         11.056       221.129        6124.8 
                     580.000         11.056       221.129        6345.9 
                     600.000         11.056       221.129        6567.1 
                     620.000         11.056       221.129        6788.2 
                     640.000         11.056       221.129        7009.3 
                     660.000         11.056       221.129        7230.5 
                     680.000         11.056       221.129        7451.6 
                     700.000         11.056       221.129        7672.7 
                     720.000         11.056       221.129        7893.8 
                     740.000         11.056       221.129        8115.0 
                     760.000         11.056       221.129        8336.1 
                     780.000         11.050       221.125        8557.2 
                     800.000         10.636       217.557        8774.8 
                     820.000          9.939       203.419        8978.2 
                     840.000          9.022       190.269        9168.5 
                     860.000          6.814       197.525        9366.0 
                     871.323         11.610        47.046        9413.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.717         0.000           0.0 
                      20.000          7.069        73.811          73.8 
                      40.000          6.402       131.378         205.2 
                      60.000          6.402       128.044         333.2 
                      80.000          6.402       128.044         461.3 
                     100.000          6.402       128.044         589.3 
                     120.000          6.402       128.044         717.4 
                     140.000          6.402       128.044         845.4 
                     160.000          6.402       128.044         973.5 
                     180.000          6.402       128.044        1101.5 
                     200.000          6.402       128.044        1229.5 
                     220.000          6.402       128.044        1357.6 
                     240.000          6.402       128.044        1485.6 
                     260.000          6.402       128.044        1613.7 
                     280.000          6.402       128.044        1741.7 
                     300.000          6.402       128.044        1869.8 

                     320.000          6.402       128.044        1997.8 
                     340.000          6.402       128.044        2125.8 
                     360.000          6.402       128.044        2253.9 
                     380.000          6.402       128.044        2381.9 
                     400.000          6.402       128.044        2510.0 
                     420.000          6.402       128.044        2638.0 
                     440.000          6.402       128.044        2766.1 
                     460.000          6.402       128.044        2894.1 
                     480.000          6.411       128.098        3022.2 
                     500.000          6.420       128.322        3150.5 
                     520.000          6.420       128.400        3278.9 
                     540.000          6.421       128.405        3407.3 
                     560.000          6.421       128.411        3535.7 
                     580.000          6.421       128.411        3664.2 
                     600.000          6.421       128.411        3792.6 
                     620.000          6.421       128.411        3921.0 
                     640.000          6.421       128.411        4049.4 
                     660.000          6.421       128.411        4177.8 
                     680.000          6.421       128.411        4306.2 
                     700.000          6.421       128.411        4434.6 
                     720.000          6.421       128.411        4563.0 
                     740.000          6.421       128.411        4691.4 
                     760.000          6.421       128.412        4819.9 
                     780.000          6.421       128.412        4948.3 
                     800.000          6.421       128.412        5076.7 
                     820.000          6.400       128.139        5204.8 
                     840.000          6.068       125.319        5330.1 
                     860.000          4.423       132.170        5462.3 
                     871.323          8.418        21.853        5484.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.379         0.000           0.0 
                      20.000          6.328        66.064          66.1 
                      40.000          5.661       116.557         182.6 
                      60.000          5.661       113.223         295.8 
                      80.000          5.661       113.223         409.1 
                     100.000          5.661       113.223         522.3 
                     120.000          5.661       113.223         635.5 
                     140.000          5.661       113.223         748.7 
                     160.000          5.661       113.223         862.0 
                     180.000          5.661       113.223         975.2 
                     200.000          5.661       113.223        1088.4 
                     220.000          5.661       113.223        1201.6 
                     240.000          5.661       113.223        1314.8 
                     260.000          5.661       113.223        1428.1 
                     280.000          5.661       113.223        1541.3 
                     300.000          5.661       113.223        1654.5 
                     320.000          5.661       113.223        1767.7 
                     340.000          5.661       113.223        1881.0 
                     360.000          5.661       113.223        1994.2 
                     380.000          5.661       113.223        2107.4 
                     400.000          5.661       113.223        2220.6 
                     420.000          5.661       113.223        2333.9 
                     440.000          5.661       113.223        2447.1 
                     460.000          5.661       113.223        2560.3 
                     480.000          5.662       113.227        2673.5 
                     500.000          5.663       113.248        2786.8 
                     520.000          5.665       113.276        2900.0 
                     540.000          5.666       113.310        3013.4 
                     560.000          5.667       113.331        3126.7 
                     580.000          5.667       113.331        3240.0 
                     600.000          5.667       113.331        3353.4 
                     620.000          5.667       113.331        3466.7 
                     640.000          5.667       113.331        3580.0 
                     660.000          5.667       113.331        3693.3 
                     680.000          5.667       113.331        3806.7 
                     700.000          5.667       113.331        3920.0 
                     720.000          5.667       113.331        4033.3 
                     740.000          5.667       113.331        4146.7 
                     760.000          5.667       113.331        4260.0 
                     780.000          5.667       113.331        4373.3 
                     800.000          5.667       113.331        4486.7 
                     820.000          5.667       113.331        4600.0 
                     840.000          5.664       113.320        4713.3 
                     860.000          4.092       120.474        4833.8 
                     871.323          7.662        18.052        4851.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.248         0.000           0.0 
                      20.000          6.068        62.960          63.0 
                      40.000          5.401       111.356         174.3 
                      60.000          5.401       108.022         282.3 
                      80.000          5.401       108.022         390.4 
                     100.000          5.401       108.022         498.4 
                     120.000          5.401       108.022         606.4 
                     140.000          5.401       108.022         714.4 
                     160.000          5.401       108.022         822.4 
                     180.000          5.401       108.022         930.5 
                     200.000          5.401       108.022        1038.5 
                     220.000          5.401       108.022        1146.5 
                     240.000          5.401       108.022        1254.5 
                     260.000          5.401       108.022        1362.6 
                     280.000          5.401       108.022        1470.6 
                     300.000          5.401       108.022        1578.6 
                     320.000          5.401       108.022        1686.6 
                     340.000          5.401       108.022        1794.6 
                     360.000          5.401       108.022        1902.7 
                     380.000          5.401       108.022        2010.7 
                     400.000          5.401       108.022        2118.7 
                     420.000          5.401       108.022        2226.7 
                     440.000          5.401       108.022        2334.7 
                     460.000          5.401       108.022        2442.8 
                     480.000          5.402       108.026        2550.8 
                     500.000          5.403       108.046        2658.8 
                     520.000          5.404       108.071        2766.9 
                     540.000          5.406       108.102        2875.0 
                     560.000          5.406       108.125        2983.1 
                     580.000          5.406       108.125        3091.3 
                     600.000          5.406       108.125        3199.4 
                     620.000          5.406       108.125        3307.5 
                     640.000          5.406       108.125        3415.6 
                     660.000          5.406       108.125        3523.8 
                     680.000          5.406       108.125        3631.9 
                     700.000          5.406       108.125        3740.0 
                     720.000          5.406       108.125        3848.1 
                     740.000          5.406       108.125        3956.3 
                     760.000          5.406       108.125        4064.4 
                     780.000          5.406       108.125        4172.5 
                     800.000          5.406       108.125        4280.6 
                     820.000          5.406       108.125        4388.8 
                     840.000          5.404       108.114        4496.9 
                     860.000          3.962       115.919        4612.8 

                     871.323          7.401        16.569        4629.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.720         0.000           0.0 
                      20.000          2.964        58.711          58.7 
                      40.000          2.964        59.280         118.0 
                      60.000          2.964        59.278         177.3 
                      80.000          2.964        59.278         236.5 
                     100.000          2.964        59.278         295.8 
                     120.000          2.964        59.278         355.1 
                     140.000          2.964        59.278         414.4 
                     160.000          2.964        59.278         473.7 
                     180.000          2.964        59.278         532.9 
                     200.000          2.964        59.278         592.2 
                     220.000          2.964        59.278         651.5 
                     240.000          2.964        59.278         710.8 
                     260.000          2.964        59.278         770.1 
                     280.000          2.964        59.278         829.3 
                     300.000          2.964        59.278         888.6 
                     320.000          2.964        59.278         947.9 
                     340.000          2.964        59.278        1007.2 
                     360.000          2.964        59.278        1066.4 
                     380.000          2.964        59.278        1125.7 
                     400.000          2.964        59.278        1185.0 
                     420.000          2.964        59.278        1244.3 
                     440.000          2.964        59.278        1303.6 
                     460.000          2.964        59.278        1362.8 
                     480.000          2.965        59.284        1422.1 
                     500.000          2.966        59.307        1481.4 
                     520.000          2.967        59.335        1540.8 
                     540.000          2.972        59.389        1600.2 
                     560.000          2.972        59.439        1659.6 
                     580.000          2.972        59.440        1719.0 
                     600.000          2.972        59.440        1778.5 
                     620.000          2.972        59.440        1837.9 
                     640.000          2.972        59.440        1897.3 
                     660.000          2.972        59.440        1956.8 
                     680.000          2.972        59.440        2016.2 
                     700.000          2.972        59.440        2075.7 
                     720.000          2.972        59.440        2135.1 
                     740.000          2.972        59.440        2194.5 
                     760.000          2.972        59.440        2254.0 
                     780.000          2.972        59.440        2313.4 
                     800.000          2.972        59.441        2372.9 
                     820.000          2.972        59.440        2432.3 
                     840.000          2.967        59.415        2491.7 
                     860.000          2.968        59.323        2551.0 
                     871.323          2.720        32.568        2583.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.661        13.923          13.9 
                      40.000          3.147        60.506          74.4 
                      60.000          3.147        62.936         137.4 
                      80.000          3.147        62.936         200.3 
                     100.000          3.147        62.936         263.2 
                     120.000          3.147        62.936         326.2 
                     140.000          3.147        62.936         389.1 
                     160.000          3.147        62.936         452.0 
                     180.000          3.147        62.936         515.0 
                     200.000          3.147        62.936         577.9 
                     220.000          3.147        62.936         640.8 
                     240.000          3.147        62.936         703.8 
                     260.000          3.147        62.936         766.7 
                     280.000          3.147        62.936         829.7 
                     300.000          3.147        62.936         892.6 
                     320.000          3.147        62.936         955.5 
                     340.000          3.147        62.936        1018.5 
                     360.000          3.147        62.936        1081.4 
                     380.000          3.147        62.936        1144.3 
                     400.000          3.147        62.936        1207.3 
                     420.000          3.147        62.936        1270.2 
                     440.000          3.147        62.936        1333.1 
                     460.000          3.147        62.936        1396.1 
                     480.000          3.141        62.901        1459.0 
                     500.000          3.121        62.678        1521.7 
                     520.000          3.074        61.951        1583.6 
                     540.000          3.056        61.278        1644.9 
                     560.000          3.055        61.102        1706.0 
                     580.000          3.055        61.101        1767.1 
                     600.000          3.055        61.101        1828.2 
                     620.000          3.055        61.101        1889.3 
                     640.000          3.055        61.101        1950.4 
                     660.000          3.055        61.101        2011.5 
                     680.000          3.055        61.101        2072.6 
                     700.000          3.055        61.101        2133.7 
                     720.000          3.055        61.101        2194.8 
                     740.000          3.055        61.101        2255.9 
                     760.000          3.055        61.101        2317.0 
                     780.000          3.048        61.096        2378.1 
                     800.000          2.634        57.528        2435.6 
                     820.000          1.929        43.278        2478.9 
                     840.000          0.951        29.221        2508.1 
                     860.000          0.317        30.972        2539.1 
                     871.323          1.558         0.537        2539.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    9413.036 
                 1 SC                            5484.164 
                 2 G-25                          4851.838 
                 3 S-20                          4629.370 
                 4 ZA                            2583.615 
                 5 ZA ARC                        2539.626 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        29501.649 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.610         0.000           0.0 
                      20.000         11.043       133.321         133.3 
                      40.000         11.037       220.462         353.8 
                      60.000         11.059       221.067         574.9 
                      80.000         11.059       221.178         796.0 
                     100.000         11.059       221.178        1017.2 
                     120.000         11.059       221.178        1238.4 
                     140.000         11.059       221.178        1459.6 
                     160.000         11.059       221.178        1680.7 
                     180.000         11.059       221.178        1901.9 
                     200.000         11.059       221.178        2123.1 
                     220.000         11.109       221.708        2344.8 
                     240.000         11.049       221.882        2566.7 
                     260.000         11.110       221.243        2787.9 
                     280.000         10.384       218.556        3006.5 
                     293.179         11.077       134.805        3141.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.418         0.000           0.0 
                      20.000          7.241        82.960          83.0 
                      40.000          6.699       139.476         222.4 
                      60.000          6.420       129.799         352.2 
                      80.000          6.420       128.409         480.6 
                     100.000          6.420       128.408         609.1 
                     120.000          6.420       128.408         737.5 
                     140.000          6.420       128.408         865.9 
                     160.000          6.420       128.407         994.3 
                     180.000          6.420       128.408        1122.7 
                     200.000          6.420       128.407        1251.1 
                     220.000          6.386       128.234        1379.3 
                     240.000          6.310       126.893        1506.2 
                     260.000          6.331       126.319        1632.5 
                     280.000          6.409       127.462        1760.0 
                     293.179          6.420        82.919        1842.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.661         0.000           0.0 
                      20.000          6.495        74.464          74.5 
                      40.000          5.944       124.391         198.9 
                      60.000          5.666       114.712         313.6 
                      80.000          5.666       113.322         426.9 
                     100.000          5.666       113.322         540.2 
                     120.000          5.666       113.322         653.5 
                     140.000          5.666       113.322         766.9 
                     160.000          5.666       113.322         880.2 
                     180.000          5.666       113.322         993.5 
                     200.000          5.666       113.322        1106.8 
                     220.000          5.660       113.272        1220.1 
                     240.000          5.668       113.249        1333.3 
                     260.000          5.662       113.343        1446.7 
                     280.000          5.662       113.215        1559.9 
                     293.179          5.664        74.642        1634.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.401         0.000           0.0 
                      20.000          6.235        71.276          71.3 
                      40.000          5.684       119.187         190.5 
                      60.000          5.406       109.505         300.0 
                      80.000          5.406       108.115         408.1 
                     100.000          5.406       108.115         516.2 
                     120.000          5.406       108.115         624.3 
                     140.000          5.406       108.115         732.4 
                     160.000          5.406       108.115         840.5 
                     180.000          5.406       108.115         948.7 
                     200.000          5.406       108.115        1056.8 
                     220.000          5.400       108.068        1164.8 
                     240.000          5.408       108.046        1272.9 
                     260.000          5.402       108.133        1381.0 
                     280.000          5.402       108.014        1489.0 
                     293.179          5.404        71.213        1560.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.720         0.000           0.0 
                      20.000          2.966        58.341          58.3 
                      40.000          2.971        59.345         117.7 
                      60.000          2.971        59.419         177.1 
                      80.000          2.971        59.418         236.5 
                     100.000          2.971        59.418         295.9 
                     120.000          2.971        59.418         355.4 
                     140.000          2.971        59.419         414.8 
                     160.000          2.971        59.419         474.2 
                     180.000          2.971        59.419         533.6 
                     200.000          2.971        59.419         593.0 
                     220.000          2.962        59.340         652.4 
                     240.000          2.946        59.125         711.5 
                     260.000          2.958        58.957         770.5 
                     280.000          2.965        59.227         829.7 
                     293.179          2.967        39.097         868.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.558         0.000           0.0 
                      20.000          2.267        10.599          10.6 
                      40.000          2.758        49.987          60.6 
                      60.000          3.058        59.663         120.2 
                      80.000          3.058        61.165         181.4 
                     100.000          3.058        61.165         242.6 
                     120.000          3.058        61.165         303.7 
                     140.000          3.058        61.164         364.9 
                     160.000          3.058        61.163         426.1 
                     180.000          3.058        61.164         487.2 
                     200.000          3.058        61.163         548.4 
                     220.000          3.158        62.065         610.5 
                     240.000          3.129        63.326         673.8 
                     260.000          3.196        62.867         736.7 
                     280.000          2.415        59.708         796.4 
                     293.179          3.084        28.846         825.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3141.291 
                 1 SC                            1842.916 
                 2 G-25                          1634.545 
                 3 S-20                          1560.245 
                 4 ZA                             868.783 
                 5 ZA ARC                         825.210 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9872.990 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      68.521         10.346         0.000           0.0 
                      80.000         10.870       121.330         121.3 
                     100.000         11.043       220.562         341.9 
                     120.000         11.043       220.859         562.8 
                     140.000         11.043       220.859         783.6 
                     160.000         11.043       220.859        1004.5 
                     180.000         11.043       220.859        1225.3 
                     200.000         11.043       220.859        1446.2 
                     220.000         11.043       220.859        1667.0 
                     240.000         11.043       220.859        1887.9 
                     260.000         11.045       220.864        2108.8 
                     280.000         11.055       221.025        2329.8 
                     300.000         11.055       221.109        2550.9 
                     320.000         11.389       224.447        2775.4 
                     340.000         11.776       231.350        3006.7 
                     360.000          9.734       228.097        3234.8 
                     373.519         10.610        96.182        3331.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      68.521          6.315         0.000           0.0 
                      80.000          6.307        72.424          72.4 
                     100.000          6.312       126.194         198.6 
                     120.000          6.312       126.237         324.9 
                     140.000          6.312       126.237         451.1 
                     160.000          6.312       126.237         577.3 
                     180.000          6.312       126.237         703.6 
                     200.000          6.312       126.237         829.8 
                     220.000          6.312       126.237         956.0 
                     240.000          6.312       126.237        1082.3 
                     260.000          6.311       126.235        1208.5 
                     280.000          6.308       126.185        1334.7 
                     300.000          6.308       126.163        1460.9 
                     320.000          6.642       129.500        1590.4 
                     340.000          7.004       136.298        1726.7 
                     360.000          7.063       144.000        1870.7 
                     373.519          7.418        60.607        1931.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      68.521          5.663         0.000           0.0 
                      80.000          5.666        65.022          65.0 
                     100.000          5.670       113.362         178.4 
                     120.000          5.670       113.398         291.8 
                     140.000          5.670       113.398         405.2 
                     160.000          5.670       113.398         518.6 
                     180.000          5.670       113.398         632.0 
                     200.000          5.670       113.398         745.4 
                     220.000          5.670       113.398         858.8 
                     240.000          5.670       113.398         972.2 
                     260.000          5.669       113.396        1085.6 
                     280.000          5.667       113.355        1198.9 
                     300.000          5.667       113.337        1312.3 
                     320.000          6.001       116.674        1428.9 
                     340.000          6.328       123.321        1552.2 
                     360.000          6.661       129.889        1682.1 
                     373.519          6.661        54.742        1736.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      68.521          5.403         0.000           0.0 
                      80.000          5.405        62.034          62.0 
                     100.000          5.409       108.150         170.2 
                     120.000          5.409       108.183         278.4 
                     140.000          5.409       108.183         386.6 
                     160.000          5.409       108.183         494.7 
                     180.000          5.409       108.183         602.9 
                     200.000          5.409       108.183         711.1 
                     220.000          5.409       108.183         819.3 
                     240.000          5.409       108.183         927.5 
                     260.000          5.409       108.182        1035.6 
                     280.000          5.406       108.145        1143.8 
                     300.000          5.406       108.127        1251.9 
                     320.000          5.740       111.464        1363.4 
                     340.000          6.068       118.113        1481.5 
                     360.000          6.401       124.689        1606.2 
                     373.519          6.401        52.487        1658.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      68.521          2.955         0.000           0.0 
                      80.000          2.950        33.893          33.9 
                     100.000          2.943        58.919          92.8 
                     120.000          2.943        58.866         151.7 
                     140.000          2.943        58.866         210.5 
                     160.000          2.943        58.867         269.4 
                     180.000          2.943        58.867         328.3 
                     200.000          2.943        58.866         387.1 
                     220.000          2.943        58.866         446.0 
                     240.000          2.943        58.866         504.9 
                     260.000          2.944        58.868         563.7 
                     280.000          2.948        58.928         622.7 
                     300.000          2.948        58.956         681.6 
                     320.000          2.948        58.956         740.6 
                     340.000          2.958        59.001         799.6 
                     360.000          2.965        59.252         858.8 
                     373.519          2.720        39.438         898.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      68.521          2.436         0.000           0.0 
                      80.000          2.953        30.482          30.5 
                     100.000          3.122        62.175          92.7 
                     120.000          3.122        62.433         155.1 
                     140.000          3.122        62.434         217.5 
                     160.000          3.122        62.435         280.0 
                     180.000          3.122        62.435         342.4 
                     200.000          3.122        62.434         404.8 
                     220.000          3.122        62.432         467.3 
                     240.000          3.122        62.432         529.7 
                     260.000          3.124        62.438         592.1 
                     280.000          3.137        62.643         654.8 
                     300.000          3.137        62.748         717.5 
                     320.000          3.138        62.750         780.3 
                     340.000          3.192        62.980         843.3 
                     360.000          0.719        52.623         895.9 
                     373.519          1.558         8.765         904.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3330.982 
                 1 SC                            1931.264 
                 2 G-25                          1736.880 
                 3 S-20                          1658.674 
                 4 ZA                             898.274 
                 5 ZA ARC                         904.638 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        10460.711 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.790         0.000           0.0 
                      20.000         11.276       133.187         133.2 
                      40.000          8.938       201.952         335.1 
                      60.000          8.943       177.885         513.0 
                      80.000         11.061       197.765         710.8 
                     100.000         11.061       221.227         932.0 
                     120.000         11.061       221.227        1153.2 
                     140.000         11.061       221.227        1374.5 
                     160.000         11.061       221.227        1595.7 
                     180.000         11.061       221.227        1816.9 
                     200.000         11.061       221.227        2038.1 
                     220.000         11.061       221.227        2259.4 
                     240.000         11.061       221.227        2480.6 
                     260.000         11.061       221.227        2701.8 
                     280.000         11.061       221.227        2923.1 
                     300.000         11.061       221.227        3144.3 
                     320.000         11.061       221.227        3365.5 
                     340.000         11.061       221.227        3586.7 
                     360.000         11.061       221.227        3808.0 
                     380.000         11.066       221.249        4029.2 
                     400.000         11.092       221.565        4250.8 
                     420.000         11.111       222.068        4472.8 
                     440.000         11.110       222.210        4695.1 
                     460.000         11.109       222.189        4917.2 
                     480.000         11.109       222.178        5139.4 
                     500.000         11.110       222.194        5361.6 

                     520.000         11.110       222.196        5583.8 
                     540.000         11.110       222.196        5806.0 
                     560.000         11.110       222.196        6028.2 
                     580.000         11.110       222.196        6250.4 
                     600.000         11.110       222.196        6472.6 
                     620.000         11.110       222.196        6694.8 
                     640.000         11.110       222.196        6917.0 
                     660.000         11.110       222.196        7139.2 
                     680.000         11.110       222.196        7361.4 
                     700.000         11.110       222.196        7583.6 
                     720.000         11.110       222.196        7805.8 
                     740.000         11.110       222.196        8028.0 
                     760.000         11.110       222.196        8250.2 
                     780.000         11.110       222.196        8472.4 
                     800.000         11.110       222.196        8694.6 
                     820.000         11.110       222.196        8916.7 
                     840.000         11.008       221.687        9138.4 
                     860.000         11.110       221.687        9360.1 
                     880.000         11.268       222.986        9583.1 
                     900.000          2.979       169.119        9752.2 
                     901.648         11.610         5.162        9757.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.738         0.000           0.0 
                      20.000          7.054        78.325          78.3 
                      40.000          5.298       119.342         197.7 
                      60.000          5.322       105.334         303.0 
                      80.000          6.307       119.672         422.7 
                     100.000          6.307       126.137         548.8 
                     120.000          6.307       126.136         674.9 
                     140.000          6.307       126.136         801.1 
                     160.000          6.307       126.136         927.2 
                     180.000          6.307       126.136        1053.4 
                     200.000          6.307       126.136        1179.5 
                     220.000          6.307       126.136        1305.6 
                     240.000          6.307       126.136        1431.8 
                     260.000          6.307       126.136        1557.9 
                     280.000          6.307       126.136        1684.0 
                     300.000          6.307       126.136        1810.2 
                     320.000          6.307       126.136        1936.3 
                     340.000          6.307       126.136        2062.4 
                     360.000          6.307       126.136        2188.6 
                     380.000          6.306       126.132        2314.7 
                     400.000          6.314       126.192        2440.9 
                     420.000          6.323       126.373        2567.3 
                     440.000          6.333       126.562        2693.8 
                     460.000          6.358       126.866        2820.7 
                     480.000          6.392       127.500        2948.2 
                     500.000          6.402       128.014        3076.2 
                     520.000          6.402       128.044        3204.3 
                     540.000          6.402       128.044        3332.3 
                     560.000          6.402       128.044        3460.4 
                     580.000          6.402       128.044        3588.4 
                     600.000          6.402       128.044        3716.4 
                     620.000          6.402       128.044        3844.5 
                     640.000          6.402       128.044        3972.5 
                     660.000          6.402       128.044        4100.6 
                     680.000          6.402       128.044        4228.6 
                     700.000          6.402       128.044        4356.7 
                     720.000          6.402       128.044        4484.7 
                     740.000          6.402       128.044        4612.7 
                     760.000          6.402       128.044        4740.8 
                     780.000          6.402       128.044        4868.8 
                     800.000          6.402       128.044        4996.9 
                     820.000          6.402       128.044        5124.9 
                     840.000          6.402       128.044        5253.0 
                     860.000          6.402       128.044        5381.0 
                     880.000          7.034       131.205        5512.2 
                     900.000          0.847       107.919        5620.1 
                     901.648          8.418         1.657        5621.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.400         0.000           0.0 
                      20.000          6.327        69.727          69.7 
                      40.000          4.980       108.283         178.0 
                      60.000          5.007        99.028         277.0 
                      80.000          5.666       110.315         387.4 
                     100.000          5.666       113.316         500.7 
                     120.000          5.666       113.316         614.0 
                     140.000          5.666       113.316         727.3 
                     160.000          5.666       113.316         840.6 
                     180.000          5.666       113.316         953.9 
                     200.000          5.666       113.316        1067.2 
                     220.000          5.666       113.316        1180.6 
                     240.000          5.666       113.316        1293.9 
                     260.000          5.666       113.316        1407.2 
                     280.000          5.666       113.316        1520.5 
                     300.000          5.666       113.316        1633.8 
                     320.000          5.666       113.316        1747.1 
                     340.000          5.666       113.316        1860.5 
                     360.000          5.666       113.316        1973.8 
                     380.000          5.665       113.312        2087.1 
                     400.000          5.663       113.284        2200.4 
                     420.000          5.662       113.259        2313.6 
                     440.000          5.661       113.238        2426.9 
                     460.000          5.660       113.216        2540.1 
                     480.000          5.661       113.203        2653.3 
                     500.000          5.661       113.221        2766.5 
                     520.000          5.661       113.223        2879.7 
                     540.000          5.661       113.223        2993.0 
                     560.000          5.661       113.223        3106.2 
                     580.000          5.661       113.223        3219.4 
                     600.000          5.661       113.223        3332.6 
                     620.000          5.661       113.223        3445.8 
                     640.000          5.661       113.223        3559.1 
                     660.000          5.661       113.223        3672.3 
                     680.000          5.661       113.223        3785.5 
                     700.000          5.661       113.223        3898.7 
                     720.000          5.661       113.223        4012.0 
                     740.000          5.661       113.223        4125.2 
                     760.000          5.661       113.223        4238.4 
                     780.000          5.661       113.223        4351.6 
                     800.000          5.661       113.223        4464.9 
                     820.000          5.661       113.223        4578.1 
                     840.000          5.661       113.223        4691.3 
                     860.000          5.661       113.223        4804.5 
                     880.000          6.293       116.383        4920.9 
                     900.000          0.510        97.030        5017.9 
                     901.648          7.662         1.080        5019.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.269         0.000           0.0 
                      20.000          6.067        66.469          66.5 
                      40.000          4.850       104.156         170.6 
                      60.000          4.879        96.447         267.1 
                      80.000          5.405       105.705         372.8 
                     100.000          5.405       108.107         480.9 
                     120.000          5.405       108.107         589.0 
                     140.000          5.405       108.107         697.1 
                     160.000          5.405       108.107         805.2 
                     180.000          5.405       108.107         913.3 
                     200.000          5.405       108.107        1021.4 
                     220.000          5.405       108.107        1129.5 
                     240.000          5.405       108.107        1237.6 
                     260.000          5.405       108.107        1345.7 
                     280.000          5.405       108.107        1453.8 
                     300.000          5.405       108.107        1562.0 
                     320.000          5.405       108.107        1670.1 
                     340.000          5.405       108.107        1778.2 
                     360.000          5.405       108.107        1886.3 
                     380.000          5.405       108.103        1994.4 
                     400.000          5.403       108.079        2102.5 
                     420.000          5.402       108.055        2210.5 
                     440.000          5.401       108.035        2318.5 
                     460.000          5.400       108.014        2426.6 
                     480.000          5.401       108.003        2534.6 
                     500.000          5.401       108.020        2642.6 
                     520.000          5.401       108.022        2750.6 
                     540.000          5.401       108.022        2858.6 
                     560.000          5.401       108.022        2966.7 
                     580.000          5.401       108.022        3074.7 
                     600.000          5.401       108.022        3182.7 
                     620.000          5.401       108.022        3290.7 
                     640.000          5.401       108.022        3398.7 
                     660.000          5.401       108.022        3506.8 
                     680.000          5.401       108.022        3614.8 
                     700.000          5.401       108.022        3722.8 
                     720.000          5.401       108.022        3830.8 
                     740.000          5.401       108.022        3938.8 
                     760.000          5.401       108.022        4046.9 
                     780.000          5.401       108.022        4154.9 
                     800.000          5.401       108.022        4262.9 
                     820.000          5.401       108.022        4370.9 
                     840.000          5.401       108.022        4479.0 
                     860.000          5.401       108.022        4587.0 
                     880.000          6.033       111.182        4698.2 
                     900.000          0.380        92.996        4791.2 
                     901.648          7.401         0.858        4792.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.720         0.000           0.0 
                      20.000          2.963        58.694          58.7 
                      40.000          2.958        59.214         117.9 
                      60.000          2.950        59.042         176.9 
                      80.000          2.950        58.994         235.9 
                     100.000          2.950        58.994         294.9 
                     120.000          2.950        58.994         353.9 
                     140.000          2.950        58.994         412.9 
                     160.000          2.950        58.994         471.9 
                     180.000          2.950        58.994         530.9 
                     200.000          2.950        58.994         589.9 
                     220.000          2.950        58.994         648.9 
                     240.000          2.950        58.994         707.9 
                     260.000          2.950        58.994         766.9 
                     280.000          2.950        58.994         825.9 
                     300.000          2.950        58.994         884.9 
                     320.000          2.950        58.994         943.9 
                     340.000          2.950        58.994        1002.9 
                     360.000          2.950        58.994        1061.9 
                     380.000          2.951        59.002        1120.9 
                     400.000          2.955        59.059        1179.9 
                     420.000          2.957        59.122        1239.0 
                     440.000          2.958        59.150        1298.2 
                     460.000          2.960        59.175        1357.4 
                     480.000          2.963        59.229        1416.6 
                     500.000          2.964        59.276        1475.9 
                     520.000          2.964        59.278        1535.1 
                     540.000          2.964        59.278        1594.4 
                     560.000          2.964        59.278        1653.7 
                     580.000          2.964        59.278        1713.0 
                     600.000          2.964        59.278        1772.3 
                     620.000          2.964        59.278        1831.5 
                     640.000          2.964        59.278        1890.8 
                     660.000          2.964        59.278        1950.1 
                     680.000          2.964        59.278        2009.4 
                     700.000          2.964        59.278        2068.7 
                     720.000          2.964        59.278        2127.9 
                     740.000          2.964        59.278        2187.2 
                     760.000          2.964        59.278        2246.5 
                     780.000          2.964        59.278        2305.8 
                     800.000          2.964        59.278        2365.0 
                     820.000          2.964        59.278        2424.3 
                     840.000          2.964        59.278        2483.6 
                     860.000          2.964        59.278        2542.9 
                     880.000          2.964        59.280        2602.2 
                     900.000          2.800        59.027        2661.2 
                     901.648          2.720         4.548        2665.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.677        16.377          16.4 
                      40.000          1.724        48.386          64.8 
                      60.000          1.715        34.380          99.1 
                      80.000          3.144        41.981         141.1 
                     100.000          3.144        62.888         204.0 
                     120.000          3.144        62.887         266.9 
                     140.000          3.144        62.887         329.8 
                     160.000          3.144        62.887         392.7 
                     180.000          3.144        62.887         455.6 
                     200.000          3.144        62.887         518.4 
                     220.000          3.144        62.887         581.3 
                     240.000          3.144        62.887         644.2 
                     260.000          3.144        62.887         707.1 
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                     280.000          3.144        62.887         770.0 
                     300.000          3.144        62.887         832.9 
                     320.000          3.144        62.887         895.8 
                     340.000          3.144        62.887         958.7 
                     360.000          3.144        62.887        1021.5 
                     380.000          3.150        62.914        1084.5 
                     400.000          3.180        63.289        1147.7 
                     420.000          3.202        63.878        1211.6 
                     440.000          3.195        63.965        1275.6 
                     460.000          3.177        63.753        1339.3 
                     480.000          3.154        63.314        1402.7 
                     500.000          3.147        62.956        1465.6 
                     520.000          3.147        62.936        1528.5 
                     540.000          3.147        62.936        1591.5 
                     560.000          3.147        62.936        1654.4 
                     580.000          3.147        62.936        1717.4 
                     600.000          3.147        62.936        1780.3 
                     620.000          3.147        62.936        1843.2 
                     640.000          3.147        62.936        1906.2 
                     660.000          3.147        62.936        1969.1 
                     680.000          3.147        62.936        2032.0 
                     700.000          3.147        62.936        2095.0 
                     720.000          3.147        62.936        2157.9 
                     740.000          3.147        62.936        2220.8 
                     760.000          3.147        62.936        2283.8 
                     780.000          3.147        62.936        2346.7 
                     800.000          3.147        62.936        2409.6 
                     820.000          3.147        62.936        2472.6 
                     840.000          3.045        62.427        2535.0 
                     860.000          3.147        62.427        2597.4 
                     880.000          2.686        60.632        2658.1 
                     900.000          0.000        24.920        2683.0 
                     901.648          1.558         0.078        2683.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ramal 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    9757.387 
                 1 SC                            5621.792 
                 2 G-25                          5019.011 
                 3 S-20                          4792.010 
                 4 ZA                            2665.736 
                 5 ZA ARC                        2683.062 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        30538.999 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.798         0.000           0.0 
                      20.000         11.277       125.333         125.3 
                      40.000         11.110       223.030         348.4 
                      60.000         11.110       222.196         570.6 
                      80.000         11.110       222.196         792.8 
                     100.000         11.110       222.196        1014.9 
                     120.000         11.110       222.196        1237.1 
                     140.000         11.110       222.196        1459.3 
                     160.000         11.110       222.196        1681.5 
                     180.000         11.110       222.196        1903.7 
                     200.000         11.110       222.196        2125.9 
                     220.000         11.110       222.196        2348.1 
                     240.000         11.110       222.196        2570.3 
                     260.000         10.693       220.235        2790.6 
                     279.889         11.110       199.474        2990.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.745         0.000           0.0 
                      20.000          7.069        72.660          72.7 
                      40.000          6.402       131.378         204.0 
                      60.000          6.402       128.044         332.1 
                      80.000          6.402       128.044         460.1 
                     100.000          6.402       128.044         588.2 
                     120.000          6.402       128.044         716.2 
                     140.000          6.402       128.044         844.3 
                     160.000          6.402       128.044         972.3 
                     180.000          6.402       128.044        1100.3 
                     200.000          6.402       128.044        1228.4 
                     220.000          6.402       128.044        1356.4 
                     240.000          6.402       128.044        1484.5 
                     260.000          6.401       128.042        1612.5 
                     279.889          6.401       124.314        1736.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.407         0.000           0.0 
                      20.000          6.328        64.845          64.8 
                      40.000          5.661       116.557         181.4 
                      60.000          5.661       113.223         294.6 
                      80.000          5.661       113.223         407.8 
                     100.000          5.661       113.223         521.1 
                     120.000          5.661       113.223         634.3 
                     140.000          5.661       113.223         747.5 
                     160.000          5.661       113.223         860.7 
                     180.000          5.661       113.223         974.0 
                     200.000          5.661       113.223        1087.2 
                     220.000          5.661       113.223        1200.4 
                     240.000          5.661       113.223        1313.6 
                     260.000          5.661       113.223        1426.9 
                     279.889          5.661       112.342        1539.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.277         0.000           0.0 
                      20.000          6.068        61.844          61.8 
                      40.000          5.401       111.356         173.2 
                      60.000          5.401       108.022         281.2 
                      80.000          5.401       108.022         389.2 
                     100.000          5.401       108.022         497.3 
                     120.000          5.401       108.022         605.3 
                     140.000          5.401       108.022         713.3 
                     160.000          5.401       108.022         821.3 
                     180.000          5.401       108.022         929.4 
                     200.000          5.401       108.022        1037.4 
                     220.000          5.401       108.022        1145.4 
                     240.000          5.401       108.022        1253.4 
                     260.000          5.401       108.021        1361.4 
                     279.889          5.401       107.293        1468.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.720         0.000           0.0 
                      20.000          2.964        58.713          58.7 
                      40.000          2.964        59.280         118.0 
                      60.000          2.964        59.278         177.3 
                      80.000          2.964        59.278         236.5 
                     100.000          2.964        59.278         295.8 
                     120.000          2.964        59.278         355.1 
                     140.000          2.964        59.278         414.4 
                     160.000          2.964        59.278         473.7 
                     180.000          2.964        59.278         532.9 
                     200.000          2.964        59.278         592.2 
                     220.000          2.964        59.278         651.5 
                     240.000          2.964        59.278         710.8 
                     260.000          2.964        59.278         770.1 
                     279.889          2.964        58.947         829.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          2.661        13.280          13.3 
                      40.000          3.147        60.506          73.8 
                      60.000          3.147        62.936         136.7 
                      80.000          3.147        62.936         199.7 
                     100.000          3.147        62.936         262.6 
                     120.000          3.147        62.936         325.5 
                     140.000          3.147        62.936         388.5 
                     160.000          3.147        62.936         451.4 
                     180.000          3.147        62.936         514.3 
                     200.000          3.147        62.936         577.3 
                     220.000          3.147        62.936         640.2 
                     240.000          3.147        62.936         703.1 
                     260.000          2.731        60.977         764.1 
                     279.889          3.148        40.795         804.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-6. (Enlace Oliva Sur. Ramal 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2990.028 
                 1 SC                            1736.834 
                 2 G-25                          1539.193 
                 3 S-20                          1468.729 
                 4 ZA                             829.001 
                 5 ZA ARC                         804.914 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9368.698 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          8.064       112.422         112.4 
                      40.000          7.565       154.541         267.0 
                      60.000          6.880       140.966         407.9 
                      62.463          6.828        16.905         424.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.880        69.028          69.0 
                      40.000          5.281       109.125         178.2 
                      60.000          4.317        89.921         268.1 
                      62.463          4.264        10.591         278.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.361        61.199          61.2 
                      40.000          4.748        98.618         159.8 
                      60.000          3.989        83.174         243.0 
                      62.463          3.937         9.784         252.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          5.201        58.491          58.5 
                      40.000          4.553        95.270         153.8 
                      60.000          3.858        80.537         234.3 
                      62.463          3.806         9.462         243.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.013          39.0 
                      40.000          1.965        39.309          78.3 
                      60.000          1.965        39.307         117.6 
                      62.463          1.965         4.841         122.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          1.492        25.770          25.8 
                      40.000          1.589        31.536          57.3 
                      60.000          1.589        31.779          89.1 
                      62.463          1.589         3.914          93.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     424.834 
                 1 SC                             278.664 
                 2 G-25                           252.774 
                 3 S-20                           243.760 
                 4 ZA                             122.469 
                 5 ZA ARC                          92.998 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1415.499 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.764         0.000           0.0 
                      20.000          7.259       133.192         133.2 
                      40.000          8.231       155.798         289.0 
                      60.000          2.906       125.003         414.0 
                      62.041          9.270         5.828         419.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.992         0.000           0.0 
                      20.000          4.866        88.740          88.7 
                      40.000          5.837       111.046         199.8 
                      60.000          0.819        80.092         279.9 
                      62.041          7.216         1.602         281.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.457         0.000           0.0 
                      20.000          4.534        82.039          82.0 
                      40.000          5.505       100.942         183.0 
                      60.000          0.482        73.407         256.4 
                      62.041          6.878         0.913         257.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.300         0.000           0.0 
                      20.000          4.404        79.426          79.4 
                      40.000          5.375        97.687         177.1 
                      60.000          0.352        70.795         247.9 
                      62.041          6.747         0.646         248.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.967        39.329          39.3 
                      40.000          1.967        39.321          78.6 
                      60.000          1.965        39.334         118.0 
                      62.041          1.964         4.009         122.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.427        25.299          25.3 
                      40.000          1.438        30.212          55.5 
                      60.000          1.135        25.728          81.2 
                      62.041          1.104         2.285          83.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     419.820 
                 1 SC                             281.481 
                 2 G-25                           257.301 
                 3 S-20                           248.554 
                 4 ZA                             121.993 
                 5 ZA ARC                          83.525 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1412.674 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.789         0.000           0.0 
                      20.000          6.830       113.392         113.4 
                      26.689          6.954        45.827         159.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.655         0.000           0.0 
                      20.000          5.697        90.728          90.7 
                      26.689          5.821        38.247         129.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.298         0.000           0.0 
                      20.000          5.339        83.575          83.6 
                      26.689          5.463        35.854         119.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.167         0.000           0.0 
                      20.000          5.209        80.962          81.0 
                      26.689          5.333        34.981         115.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
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               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      26.689          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.469        29.382          29.4 
                      26.689          1.469         9.827          39.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     159.220 
                 1 SC                             128.976 
                 2 G-25                           119.429 
                 3 S-20                           115.943 
                 5 ZA ARC                          39.208 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          562.776 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.953         0.000           0.0 
                      20.000          6.102       145.305         145.3 
                      28.078          8.274        30.782         176.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.820         0.000           0.0 
                      20.000          4.969       122.641         122.6 
                      28.078          7.141        21.628         144.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.462         0.000           0.0 
                      20.000          4.612       115.484         115.5 
                      28.078          6.783        18.741         134.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.331         0.000           0.0 
                      20.000          4.481       112.872         112.9 
                      28.078          6.652        17.686         130.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      28.078          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.469         0.000           0.0 
                      20.000          1.469        29.382          29.4 
                      28.078          1.469        11.867          41.2 
 
  Istram 10.11 

  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     176.088 
                 1 SC                             144.270 
                 2 G-25                           134.226 
                 3 S-20                           130.558 
                 5 ZA ARC                          41.249 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          626.390 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.775         0.000           0.0 
                      20.000          8.553       117.131         117.1 
                      40.000          7.049       158.598         275.7 
                      55.979          7.264       109.955         385.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.722         0.000           0.0 
                      20.000          6.318        72.217          72.2 
                      40.000          4.485       110.752         183.0 
                      55.979          4.978        68.997         252.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.384         0.000           0.0 
                      20.000          5.772        65.321          65.3 
                      40.000          4.158       101.946         167.3 
                      55.979          4.459        63.760         231.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.253         0.000           0.0 
                      20.000          5.641        62.709          62.7 
                      40.000          4.027        99.041         161.7 
                      55.979          4.301        61.672         223.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.309          78.6 
                      55.979          1.965        31.404         110.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.103         0.000           0.0 
                      20.000          1.492        25.948          25.9 
                      40.000          1.589        31.536          57.5 
                      55.979          1.589        25.390          82.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     385.683 
                 1 SC                             251.966 
                 2 G-25                           231.027 
                 3 S-20                           223.422 
                 4 ZA                             110.042 
                 5 ZA ARC                          82.873 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1285.013 
 
 
 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.832         0.000           0.0 
                      20.000          7.310       138.693         138.7 
                      40.000          8.452       159.302         298.0 
                      52.798          1.405        62.740         360.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.268         0.000           0.0 
                      20.000          4.747        87.422          87.4 
                      40.000          6.553       115.252         202.7 
                      52.798          0.000        36.403         239.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.940         0.000           0.0 
                      20.000          4.419        80.871          80.9 
                      40.000          6.021       105.599         186.5 
                      52.798          0.000        31.907         218.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.810         0.000           0.0 
                      20.000          4.288        78.258          78.3 
                      40.000          5.863       102.571         180.8 
                      52.798          0.000        30.211         211.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.307          39.3 
                      40.000          1.966        39.328          78.6 
                      52.798          0.649        25.137         103.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.589         0.000           0.0 
                      20.000          1.589        31.779          31.8 
                      40.000          1.225        29.045          60.8 
                      52.798          1.103        14.420          75.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     360.736 
                 1 SC                             239.078 
                 2 G-25                           218.376 
                 3 S-20                           211.041 
                 4 ZA                             103.771 
                 5 ZA ARC                          75.244 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1208.246 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         15.185         0.000           0.0 
                      20.000         15.185       303.704         303.7 
                      40.000         15.185       303.704         607.4 
                      60.000         15.185       303.704         911.1 
                      80.000         15.185       303.704        1214.8 
                     100.000         15.185       303.704        1518.5 
                     120.000         15.185       303.704        1822.2 
                     140.000         15.185       303.704        2125.9 

                     160.000         15.185       303.704        2429.6 
                     175.000         15.545       230.479        2660.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.487         0.000           0.0 
                      20.000         10.487       209.742         209.7 
                      40.000         10.487       209.743         419.5 
                      60.000         10.487       209.743         629.2 
                      80.000         10.487       209.743         839.0 
                     100.000         10.487       209.743        1048.7 
                     120.000         10.487       209.742        1258.5 
                     140.000         10.487       209.742        1468.2 
                     160.000         10.487       209.742        1677.9 
                     175.000         10.847       160.008        1838.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.165         0.000           0.0 
                      20.000         10.165       203.292         203.3 
                      40.000         10.165       203.292         406.6 
                      60.000         10.165       203.292         609.9 
                      80.000         10.165       203.292         813.2 
                     100.000         10.165       203.292        1016.5 
                     120.000         10.165       203.292        1219.7 
                     140.000         10.165       203.292        1423.0 
                     160.000         10.165       203.292        1626.3 
                     175.000         10.525       155.168        1781.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.119         0.000           0.0 
                      20.000         10.119       202.370         202.4 
                      40.000         10.119       202.370         404.7 
                      60.000         10.119       202.370         607.1 
                      80.000         10.119       202.370         809.5 
                     100.000         10.119       202.370        1011.9 
                     120.000         10.119       202.370        1214.2 
                     140.000         10.119       202.370        1416.6 
                     160.000         10.119       202.370        1619.0 
                     175.000         10.479       154.455        1773.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     175.000          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     175.000          0.000         0.000           0.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2660.115 
                 1 SC                            1837.951 
                 2 G-25                          1781.501 
                 3 S-20                          1773.419 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8052.985 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 389

               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.673         0.000           0.0 
                      20.000          7.967       121.421         121.4 
                      40.000          6.662       141.032         262.5 
                      41.105          6.664         7.363         269.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.727         0.000           0.0 
                      20.000          5.613        78.426          78.4 
                      40.000          4.206        92.164         170.6 
                      41.105          4.208         4.649         175.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.389         0.000           0.0 
                      20.000          5.283        71.745          71.7 
                      40.000          3.878        85.605         157.4 
                      41.105          3.881         4.287         161.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.259         0.000           0.0 
                      20.000          5.152        69.133          69.1 
                      40.000          3.747        82.993         152.1 
                      41.105          3.750         4.143         156.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      41.105          1.965         2.172          80.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.996         0.000           0.0 
                      20.000          1.384        23.803          23.8 
                      40.000          1.482        29.389          53.2 
                      41.105          1.482         1.637          54.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     269.817 
                 1 SC                             175.240 
                 2 G-25                           161.638 
                 3 S-20                           156.268 
                 4 ZA                              80.809 
                 5 ZA ARC                          54.829 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          898.601 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.667         0.000           0.0 
                      20.000          7.823       140.124         140.1 
                      40.000          3.266       140.964         281.1 
                      42.608          9.120         7.667         288.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.211         0.000           0.0 
                      20.000          5.367        91.077          91.1 
                      40.000          1.223        94.941         186.0 
                      42.608          7.149         2.533         188.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.883         0.000           0.0 
                      20.000          5.039        84.466          84.5 
                      40.000          0.887        88.321         172.8 
                      42.608          6.811         1.672         174.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.752         0.000           0.0 
                      20.000          4.909        81.853          81.9 
                      40.000          0.757        85.709         167.6 
                      42.608          6.680         1.338         168.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.966        39.323          78.6 
                      42.608          1.964         5.025          83.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.482         0.000           0.0 
                      20.000          1.482        29.632          29.6 
                      40.000          1.088        26.683          56.3 
                      42.608          1.020         2.697          59.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     288.754 
                 1 SC                             188.552 
                 2 G-25                           174.460 
                 3 S-20                           168.900 
                 4 ZA                              83.654 
                 5 ZA ARC                          59.012 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          963.332 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         13.332         0.000           0.0 
                      20.000         13.037       264.765         264.8 
                      40.000         13.252       263.086         527.9 
                      60.000         13.452       267.010         794.9 
                      80.000         13.480       269.572        1064.4 
                     100.000         13.961       275.697        1340.1 
                     120.000         13.881       275.470        1615.6 
                     140.000         13.357       269.622        1885.2 
                     160.000         13.417       267.956        2153.2 
                     180.000         12.210       264.906        2418.1 
                     187.572         10.444        85.766        2503.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.420         0.000           0.0 
                      20.000          8.564       169.318         169.3 
                      40.000          8.793       173.561         342.9 
                      60.000          9.029       178.207         521.1 
                      80.000          9.060       181.157         702.2 
                     100.000          9.060       181.196         883.4 
                     120.000          8.979       181.137        1064.6 
                     140.000          8.423       171.289        1235.9 
                     160.000          8.419       168.409        1404.3 
                     180.000          8.057       167.460        1571.7 

                     187.572          7.499        58.894        1630.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.765         0.000           0.0 
                      20.000          7.907       156.207         156.2 
                      40.000          8.137       160.434         316.6 
                      60.000          8.374       165.100         481.7 
                      80.000          8.404       168.047         649.8 
                     100.000          8.404       168.086         817.9 
                     120.000          8.324       168.027         985.9 
                     140.000          7.768       158.189        1144.1 
                     160.000          7.762       155.287        1299.4 
                     180.000          7.379       154.281        1453.7 
                     187.572          6.798        53.675        1507.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.504         0.000           0.0 
                      20.000          7.647       150.991         151.0 
                      40.000          7.877       155.227         306.2 
                      60.000          8.113       159.887         466.1 
                      80.000          8.143       162.828         628.9 
                     100.000          8.143       162.868         791.8 
                     120.000          8.063       162.808         954.6 
                     140.000          7.508       152.976        1107.6 
                     160.000          7.502       150.083        1257.7 
                     180.000          7.118       149.073        1406.7 
                     187.572          6.537        51.699        1458.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.931         0.000           0.0 
                      20.000          3.929        78.594          78.6 
                      40.000          3.926        78.565         157.2 
                      60.000          3.927        78.522         235.7 
                      80.000          3.927        78.541         314.2 
                     100.000          3.927        78.541         392.8 
                     120.000          3.927        78.541         471.3 
                     140.000          3.924        78.500         549.8 
                     160.000          3.928        78.530         628.3 
                     180.000          3.932        78.584         706.9 
                     187.572          3.905        29.672         736.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.963         0.000           0.0 
                      20.000          2.577        56.987          57.0 
                      40.000          2.558        51.648         108.6 
                      60.000          2.516        50.723         159.4 
                      80.000          2.514        50.275         209.6 
                     100.000          2.994        56.359         266.0 
                     120.000          2.994        56.192         322.2 
                     140.000          3.032        60.234         382.4 
                     160.000          3.119        61.776         444.2 
                     180.000          2.281        59.536         503.7 
                     187.572          0.864        11.905         515.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2503.850 
                 1 SC                            1630.630 
                 2 G-25                          1507.333 
                 3 S-20                          1458.441 
                 4 ZA                             736.590 
                 5 ZA ARC                         515.635 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8352.479 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.428         0.000           0.0 
                      20.000         10.767       131.269         131.3 
                      40.000         10.424       211.896         343.2 
                      42.000         10.424        20.849         364.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 

 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.725         0.000           0.0 
                      20.000          8.413        91.949          91.9 
                      40.000          8.211       164.728         256.7 
                      42.000          8.211        16.422         273.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.387         0.000           0.0 
                      20.000          8.083        85.270          85.3 
                      40.000          7.883       158.164         243.4 
                      42.000          7.883        15.766         259.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.256         0.000           0.0 
                      20.000          7.953        82.657          82.7 
                      40.000          7.753       155.551         238.2 
                      42.000          7.753        15.505         253.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.964         0.000           0.0 
                      20.000          1.966        39.329          39.3 
                      40.000          1.965        39.308          78.6 
                      42.000          1.965         3.931          82.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.753         0.000           0.0 
                      20.000          1.384        20.127          20.1 
                      40.000          1.239        27.689          47.8 
                      42.000          1.239         2.477          50.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     364.013 
                 1 SC                             273.100 
                 2 G-25                           259.200 
                 3 S-20                           253.714 
                 4 ZA                              82.568 
                 5 ZA ARC                          50.293 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1282.889 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.424         0.000           0.0 
                      20.000         10.667       213.253         213.3 
                      40.000          2.600       162.619         375.9 
                      41.094         10.924         3.339         379.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.211         0.000           0.0 
                      20.000          8.211       164.223         164.2 
                      40.000          0.863       119.739         284.0 
                      41.094          9.222         1.458         285.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
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                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.883         0.000           0.0 
                      20.000          7.883       157.664         157.7 
                      40.000          0.526       113.110         270.8 
                      41.094          8.883         1.088         271.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.753         0.000           0.0 
                      20.000          7.753       155.051         155.1 
                      40.000          0.395       110.498         265.5 
                      41.094          8.753         0.946         266.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.965         0.000           0.0 
                      20.000          1.965        39.306          39.3 
                      40.000          1.964        39.324          78.6 
                      41.094          1.964         2.149          80.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.239         0.000           0.0 
                      20.000          1.482        29.538          29.5 
                      40.000          0.786        23.563          53.1 
                      41.094          0.753         0.841          53.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     379.211 
                 1 SC                             285.420 
                 2 G-25                           271.862 
                 3 S-20                           266.494 
                 4 ZA                              80.778 
                 5 ZA ARC                          53.942 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1337.708 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         12.089         0.000           0.0 
                      20.000         12.999       249.050         249.0 
                      40.000         13.999       268.308         517.4 
                      60.000         14.606       289.590         806.9 
                      80.000         21.329       295.955        1102.9 
                     100.000         16.844       373.453        1476.4 
                     120.000         21.976       389.891        1866.2 
                     135.004         22.117       328.957        2195.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.259         0.000           0.0 
                      20.000         10.245       205.038         205.0 
                      40.000         10.242       204.819         409.9 
                      60.000         10.242       204.836         614.7 
                      80.000         15.327       175.622         790.3 
                     100.000         12.634       284.465        1074.8 
                     120.000         15.531       281.067        1355.8 
                     135.004         15.429       231.189        1587.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.586         0.000           0.0 
                      20.000          9.586       191.710         191.7 
                      40.000         10.008       194.875         386.6 
                      60.000         10.008       200.151         586.7 
                      80.000         15.131       171.672         758.4 
                     100.000         12.724       285.281        1043.7 
                     120.000         15.335       279.824        1323.5 
                     135.004         15.234       228.254        1551.8 
 
  Istram 10.11 

  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          4.652         0.000           0.0 
                      20.000          4.652        93.039          93.0 
                      40.000          4.953        95.293         188.3 
                      60.000          4.953        99.051         287.4 
                      80.000         10.976        87.719         375.1 
                     100.000          9.179       200.650         575.8 
                     120.000          7.954       170.311         746.1 
                     135.004          7.715       116.477         862.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.572         0.000           0.0 
                      20.000          3.572        71.442          71.4 
                      40.000          3.873        73.699         145.1 
                      60.000          3.873        77.459         222.6 
                      80.000          7.932       154.769         377.4 
                     100.000          5.560       130.388         507.8 
                     120.000         11.158       168.608         676.4 
                     135.004         11.295       168.446         844.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.953         0.000           0.0 
                      20.000          4.858        86.281          86.3 
                      40.000          5.188       102.111         188.4 
                      60.000          4.461       100.028         288.4 
                      80.000          3.378        70.434         358.9 
                     100.000          1.239        30.489         389.3 
                     120.000          3.820        53.092         442.4 
                     135.004          4.063        58.390         500.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2195.204 
                 1 SC                            1587.035 
                 2 G-25                          1551.767 
                 3 S-20                           862.539 
                 4 ZA                             844.811 
                 5 ZA ARC                         500.824 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         7542.181 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      25.255          8.501         0.000           0.0 
                      40.000          9.068       134.882         134.9 
                      60.000          9.957       188.751         323.6 
                      72.244         10.730       126.649         450.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      25.255          5.919         0.000           0.0 
                      40.000          5.923        87.304          87.3 
                      60.000          6.554       121.624         208.9 
                      72.244          7.327        84.982         293.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      25.255          5.162         0.000           0.0 
                      40.000          5.173        76.184          76.2 
                      60.000          5.804       106.623         182.8 
                      72.244          6.577        75.798         258.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      25.255          4.902         0.000           0.0 
                      40.000          4.912        72.343          72.3 
                      60.000          5.543       101.404         173.7 
                      72.244          6.316        72.603         246.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      25.255          1.966         0.000           0.0 
                      40.000          1.985        29.090          29.1 
                      60.000          1.986        39.715          68.8 
                      72.244          1.986        24.314          93.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      25.255          2.028         0.000           0.0 
                      40.000          2.558        39.076          39.1 
                      60.000          2.815        55.375          94.5 
                      72.244          2.815        34.473         128.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     450.282 
                 1 SC                             293.910 
                 2 G-25                           258.605 
                 3 S-20                           246.350 
                 4 ZA                              93.119 
                 5 ZA ARC                         128.924 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1471.190 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.276         0.000           0.0 
                      20.000          9.226       185.027         185.0 
                      40.000          9.327       186.280         371.3 
                      60.000          9.359       186.706         558.0 
                      80.000          9.177       184.013         742.0 
                     100.000          9.177       183.540         925.6 
                     120.000          8.285       179.008        1104.6 
                     123.955          8.909        34.608        1139.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.375         0.000           0.0 
                      20.000          5.924       122.982         123.0 
                      40.000          5.924       118.470         241.5 
                      60.000          5.920       118.441         359.9 
                      80.000          5.911       118.278         478.2 
                     100.000          5.911       118.218         596.4 
                     120.000          5.910       118.212         714.6 
                     123.955          5.911        23.376         738.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.625         0.000           0.0 
                      20.000          5.173       107.980         108.0 
                      40.000          5.173       103.469         211.4 
                      60.000          5.165       103.409         314.9 
                      80.000          5.161       103.240         418.1 
                     100.000          5.161       103.229         521.3 
                     120.000          5.161       103.228         624.6 
                     123.955          5.161        20.413         645.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.364         0.000           0.0 
                      20.000          4.912       102.761         102.8 
                      40.000          4.912        98.250         201.0 
                      60.000          4.904        98.195         299.2 
                      80.000          4.901        98.038         397.2 

                     100.000          4.901        98.028         495.3 
                     120.000          4.901        98.027         593.3 
                     123.955          4.901        19.385         612.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.986         0.000           0.0 
                      20.000          1.986        39.716          39.7 
                      40.000          1.986        39.715          79.4 
                      60.000          1.967        39.598         119.0 
                      80.000          1.965        39.318         158.3 
                     100.000          1.966        39.310         197.7 
                     120.000          1.966        39.311         237.0 
                     123.955          1.966         7.774         244.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.314         0.000           0.0 
                      20.000          2.715        50.296          50.3 
                      40.000          2.815        56.059         106.4 
                      60.000          2.861        56.574         162.9 
                      80.000          2.710        54.571         217.5 
                     100.000          2.710        54.211         271.7 
                     120.000          1.819        49.683         321.4 
                     123.955          2.443         9.035         330.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1139.183 
                 1 SC                             737.978 
                 2 G-25                           644.968 
                 3 S-20                           612.683 
                 4 ZA                             244.743 
                 5 ZA ARC                         330.429 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3709.983 
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  Istram 10.11 30/11/10 15:46:08   3552                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.845         0.000           0.0 
                       1.732          9.845        17.052          17.1 
                      10.000          9.695        80.781          97.8 
                      16.732         10.050        66.463         164.3 
                      20.000         10.170        33.039         197.3 
                      30.000         10.296       102.328         299.7 
                      31.732         10.296        17.832         317.5 
                      40.000         10.296        85.124         402.6 
                      50.000         10.746       105.208         507.8 
                      60.000         10.746       107.460         615.3 
                      70.000         10.746       107.460         722.7 
                      80.000         10.746       107.460         830.2 
                      90.000         10.746       107.460         937.7 
                     100.000         10.746       107.460        1045.1 
                     110.000         10.746       107.460        1152.6 
                     120.000         10.758       107.518        1260.1 
                     130.000         10.773       107.656        1367.8 
                     130.000          8.002         0.000        1367.8 
                     132.521          8.002        20.173        1387.9 
                     140.000          8.002        59.846        1447.8 
                     150.000          8.002        80.021        1527.8 
                     155.114          8.003        40.925        1568.7 
                     160.000          8.003        39.103        1607.8 
                     170.000          8.005        80.041        1687.9 
                     175.000          8.006        40.026        1727.9 
                     180.000          8.007        40.030        1767.9 
                     190.000          8.009        80.077        1848.0 
                     200.000          8.011        80.099        1928.1 
                     210.000          8.014        80.126        2008.2 
                     212.114          8.015        16.942        2025.2 
                     220.000          8.017        63.213        2088.4 
                     228.854          8.020        70.997        2159.4 
                     230.000          8.020         9.191        2168.6 
                     240.000          8.020        80.202        2248.8 
                     250.000          8.020        80.202        2329.0 
                     260.000          8.020        80.202        2409.2 
                     261.957          8.020        15.695        2424.9 
                     269.114          8.018        57.392        2482.3 
                     270.000          8.017         7.104        2489.4 
                     280.000          8.014        80.158        2569.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     290.000          8.011        80.128        2649.7 
                     290.000          8.385         0.000        2649.7 
                     300.000          8.383        83.839        2733.5 
                     300.000          8.009         0.000        2733.5 
                     305.000          8.008        40.042        2773.5 
                     310.000          8.007        40.036        2813.6 
                     313.629          8.006        29.055        2842.6 
                     320.000          8.005        51.003        2893.6 
                     320.379          8.005         3.034        2896.7 
                     327.129          8.004        54.029        2950.7 
                     327.648          8.004         4.154        2954.8 
                     330.000          8.003        18.825        2973.7 
                     340.000          8.002        80.029        3053.7 
                     350.000          8.002        80.022        3133.7 
                     357.648          8.002        61.198        3194.9 
                     358.290          8.002         5.137        3200.1 
                     360.000          8.002        13.683        3213.7 
                     370.000          8.002        80.019        3293.8 
                     380.000          8.003        80.023        3373.8 
                     387.648          8.003        61.204        3435.0 
                     390.000          8.003        18.822        3453.8 
                     400.000          8.003        80.026        3533.8 
                     400.000          8.344         0.000        3533.8 
                     410.000          8.344        83.441        3617.3 
                     420.000          8.344        83.441        3700.7 
                     430.000          8.344        83.441        3784.2 
                     440.000          7.699        80.216        3864.4 
                     450.000          8.344        80.216        3944.6 
                     460.000          8.344        83.441        4028.0 
                     470.000          7.714        80.292        4108.3 
                     480.000          8.344        80.292        4188.6 
                     490.000          7.961        81.527        4270.1 
                     500.000          8.344        81.527        4351.7 
                     510.000          7.969        81.567        4433.2 
                     514.685          7.917        37.213        4470.4 
                     514.690          7.916         0.040        4470.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.762         0.000           0.0 
                       1.732          7.762        13.443          13.4 
                      10.000          7.762        64.173          77.6 
                      16.732          7.762        52.251         129.9 
                      20.000          7.762        25.365         155.2 
                      30.000          7.762        77.616         232.8 
                      31.732          7.762        13.443         246.3 
                      40.000          7.762        64.173         310.5 
                      50.000          7.762        77.616         388.1 
                      60.000          7.762        77.616         465.7 
                      70.000          7.762        77.616         543.3 
                      80.000          7.762        77.616         620.9 
                      90.000          7.762        77.616         698.5 
                     100.000          7.762        77.616         776.2 
                     110.000          7.762        77.616         853.8 
                     120.000          7.761        77.613         931.4 
                     130.000          7.761        77.609        1009.0 
                     130.000          8.001         0.000        1009.0 
                     132.521          8.001        20.170        1029.2 
                     140.000          8.001        59.838        1089.0 
                     150.000          8.001        80.011        1169.0 
                     155.114          8.002        40.920        1209.9 
                     160.000          8.002        39.098        1249.0 
                     170.000          8.004        80.030        1329.1 
                     175.000          8.005        40.021        1369.1 

                     180.000          8.005        40.025        1409.1 
                     190.000          8.007        80.064        1489.2 
                     200.000          8.010        80.086        1569.3 
                     210.000          8.012        80.111        1649.4 
                     212.114          8.013        16.939        1666.3 
                     220.000          8.015        63.200        1729.5 
                     228.854          8.018        70.982        1800.5 
                     230.000          8.018         9.189        1809.7 
                     240.000          8.018        80.184        1889.9 
                     250.000          8.018        80.184        1970.0 
                     260.000          8.018        80.184        2050.2 
                     261.957          8.018        15.692        2065.9 
                     269.114          8.016        57.379        2123.3 
                     270.000          8.016         7.102        2130.4 
                     280.000          8.013        80.142        2210.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     290.000          8.010        80.113        2290.7 
                     290.000          7.553         0.000        2290.7 
                     300.000          7.550        75.518        2366.2 
                     300.000          8.008         0.000        2366.2 
                     305.000          8.007        40.035        2406.2 
                     310.000          8.006        40.030        2446.2 
                     313.629          8.005        29.051        2475.3 
                     320.000          8.004        50.996        2526.3 
                     320.379          8.004         3.033        2529.3 
                     327.129          8.003        54.022        2583.3 
                     327.648          8.003         4.153        2587.5 
                     330.000          8.002        18.822        2606.3 
                     340.000          8.001        80.019        2686.3 
                     350.000          8.001        80.012        2766.3 
                     357.648          8.001        61.191        2827.5 
                     358.290          8.001         5.137        2832.7 
                     360.000          8.001        13.681        2846.4 
                     370.000          8.001        80.009        2926.4 
                     380.000          8.002        80.013        3006.4 
                     387.648          8.002        61.196        3067.6 
                     390.000          8.002        18.820        3086.4 
                     400.000          8.002        80.016        3166.4 
                     400.000          7.558         0.000        3166.4 
                     410.000          7.558        75.581        3242.0 
                     420.000          7.558        75.581        3317.6 
                     430.000          7.558        75.581        3393.2 
                     440.000          7.312        74.349        3467.5 
                     450.000          7.558        74.349        3541.9 
                     460.000          7.558        75.581        3617.4 
                     470.000          7.327        74.425        3691.9 
                     480.000          7.558        74.425        3766.3 
                     490.000          7.558        75.581        3841.9 
                     500.000          7.558        75.581        3917.4 
                     510.000          7.558        75.581        3993.0 
                     514.685          7.532        35.349        4028.4 
                     514.690          7.532         0.038        4028.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.401         0.000           0.0 
                       1.732          7.401        12.819          12.8 
                      10.000          7.401        61.195          74.0 
                      16.732          7.401        49.827         123.8 
                      20.000          7.401        24.188         148.0 
                      30.000          7.401        74.015         222.0 
                      31.732          7.401        12.819         234.9 
                      40.000          7.401        61.195         296.1 
                      50.000          7.401        74.015         370.1 
                      60.000          7.401        74.015         444.1 
                      70.000          7.401        74.015         518.1 
                      80.000          7.401        74.015         592.1 
                      90.000          7.401        74.015         666.1 
                     100.000          7.401        74.015         740.1 
                     110.000          7.401        74.015         814.2 
                     120.000          7.401        74.013         888.2 
                     130.000          7.401        74.009         962.2 
                     130.000          0.000         0.000         962.2 
                     132.521          0.000         0.000         962.2 
                     140.000          0.000         0.000         962.2 
                     150.000          0.000         0.000         962.2 
                     155.114          0.000         0.000         962.2 
                     160.000          0.000         0.000         962.2 
                     170.000          0.000         0.000         962.2 
                     175.000          0.000         0.000         962.2 
                     180.000          0.000         0.000         962.2 
                     190.000          0.000         0.000         962.2 
                     200.000          0.000         0.000         962.2 
                     210.000          0.000         0.000         962.2 
                     212.114          0.000         0.000         962.2 
                     220.000          0.000         0.000         962.2 
                     228.854          0.000         0.000         962.2 
                     230.000          0.000         0.000         962.2 
                     240.000          0.000         0.000         962.2 
                     250.000          0.000         0.000         962.2 
                     260.000          0.000         0.000         962.2 
                     261.957          0.000         0.000         962.2 
                     269.114          0.000         0.000         962.2 
                     270.000          0.000         0.000         962.2 
                     280.000          0.000         0.000         962.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     290.000          0.000         0.000         962.2 
                     290.000          7.312         0.000         962.2 
                     300.000          7.309        73.102        1035.3 
                     300.000          0.000         0.000        1035.3 
                     305.000          0.000         0.000        1035.3 
                     310.000          0.000         0.000        1035.3 
                     313.629          0.000         0.000        1035.3 
                     320.000          0.000         0.000        1035.3 
                     320.379          0.000         0.000        1035.3 
                     327.129          0.000         0.000        1035.3 
                     327.648          0.000         0.000        1035.3 

                     330.000          0.000         0.000        1035.3 
                     340.000          0.000         0.000        1035.3 
                     350.000          0.000         0.000        1035.3 
                     357.648          0.000         0.000        1035.3 
                     358.290          0.000         0.000        1035.3 
                     360.000          0.000         0.000        1035.3 
                     370.000          0.000         0.000        1035.3 
                     380.000          0.000         0.000        1035.3 
                     387.648          0.000         0.000        1035.3 
                     390.000          0.000         0.000        1035.3 
                     400.000          0.000         0.000        1035.3 
                     400.000          7.311         0.000        1035.3 
                     410.000          7.311        73.107        1108.4 
                     420.000          7.311        73.107        1181.5 
                     430.000          7.311        73.107        1254.6 
                     440.000          7.190        72.503        1327.1 
                     450.000          7.311        72.503        1399.6 
                     460.000          7.311        73.107        1472.7 
                     470.000          7.205        72.580        1545.3 
                     480.000          7.311        72.580        1617.9 
                     490.000          7.311        73.107        1691.0 
                     500.000          7.311        73.107        1764.1 
                     510.000          7.311        73.107        1837.2 
                     514.685          7.311        34.251        1871.4 
                     514.690          7.311         0.037        1871.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.201         0.000           0.0 
                       1.732          7.201        12.473          12.5 
                      10.000          7.201        59.542          72.0 
                      16.732          7.201        48.480         120.5 
                      20.000          7.201        23.534         144.0 
                      30.000          7.201        72.014         216.0 
                      31.732          7.201        12.473         228.5 
                      40.000          7.201        59.542         288.1 
                      50.000          7.201        72.014         360.1 
                      60.000          7.201        72.014         432.1 
                      70.000          7.201        72.014         504.1 
                      80.000          7.201        72.014         576.1 
                      90.000          7.201        72.014         648.1 
                     100.000          7.201        72.014         720.1 
                     110.000          7.201        72.014         792.2 
                     120.000          7.201        72.012         864.2 
                     130.000          7.201        72.009         936.2 
                     130.000          0.000         0.000         936.2 
                     132.521          0.000         0.000         936.2 
                     140.000          0.000         0.000         936.2 
                     150.000          0.000         0.000         936.2 
                     155.114          0.000         0.000         936.2 
                     160.000          0.000         0.000         936.2 
                     170.000          0.000         0.000         936.2 
                     175.000          0.000         0.000         936.2 
                     180.000          0.000         0.000         936.2 
                     190.000          0.000         0.000         936.2 
                     200.000          0.000         0.000         936.2 
                     210.000          0.000         0.000         936.2 
                     212.114          0.000         0.000         936.2 
                     220.000          0.000         0.000         936.2 
                     228.854          0.000         0.000         936.2 
                     230.000          0.000         0.000         936.2 
                     240.000          0.000         0.000         936.2 
                     250.000          0.000         0.000         936.2 
                     260.000          0.000         0.000         936.2 
                     261.957          0.000         0.000         936.2 
                     269.114          0.000         0.000         936.2 
                     270.000          0.000         0.000         936.2 
                     280.000          0.000         0.000         936.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     290.000          0.000         0.000         936.2 
                     290.000          7.160         0.000         936.2 
                     300.000          7.158        71.592        1007.8 
                     300.000          0.000         0.000        1007.8 
                     305.000          0.000         0.000        1007.8 
                     310.000          0.000         0.000        1007.8 
                     313.629          0.000         0.000        1007.8 
                     320.000          0.000         0.000        1007.8 
                     320.379          0.000         0.000        1007.8 
                     327.129          0.000         0.000        1007.8 
                     327.648          0.000         0.000        1007.8 
                     330.000          0.000         0.000        1007.8 
                     340.000          0.000         0.000        1007.8 
                     350.000          0.000         0.000        1007.8 
                     357.648          0.000         0.000        1007.8 
                     358.290          0.000         0.000        1007.8 
                     360.000          0.000         0.000        1007.8 
                     370.000          0.000         0.000        1007.8 
                     380.000          0.000         0.000        1007.8 
                     387.648          0.000         0.000        1007.8 
                     390.000          0.000         0.000        1007.8 
                     400.000          0.000         0.000        1007.8 
                     400.000          7.156         0.000        1007.8 
                     410.000          7.156        71.560        1079.3 
                     420.000          7.156        71.560        1150.9 
                     430.000          7.156        71.560        1222.5 
                     440.000          7.114        71.349        1293.8 
                     450.000          7.156        71.349        1365.2 
                     460.000          7.156        71.560        1436.7 
                     470.000          7.129        71.427        1508.1 
                     480.000          7.156        71.427        1579.6 
                     490.000          7.156        71.560        1651.1 
                     500.000          7.156        71.560        1722.7 
                     510.000          7.156        71.560        1794.2 
                     514.685          7.156        33.526        1827.8 
                     514.690          7.156         0.036        1827.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 

                       1.732          0.000         0.000           0.0 
                      10.000          0.000         0.000           0.0 
                      16.732          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      30.000          0.000         0.000           0.0 
                      31.732          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      50.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      70.000          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                      90.000          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     110.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     132.521          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     155.114          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 
                     175.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     210.000          0.000         0.000           0.0 
                     212.114          0.000         0.000           0.0 
                     220.000          0.000         0.000           0.0 
                     228.854          0.000         0.000           0.0 
                     230.000          0.000         0.000           0.0 
                     240.000          0.000         0.000           0.0 
                     250.000          0.000         0.000           0.0 
                     260.000          0.000         0.000           0.0 
                     261.957          0.000         0.000           0.0 
                     269.114          0.000         0.000           0.0 
                     270.000          0.000         0.000           0.0 
                     280.000          0.000         0.000           0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     290.000          0.000         0.000           0.0 
                     290.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     300.000          0.000         0.000           0.0 
                     305.000          0.000         0.000           0.0 
                     310.000          0.000         0.000           0.0 
                     313.629          0.000         0.000           0.0 
                     320.000          0.000         0.000           0.0 
                     320.379          0.000         0.000           0.0 
                     327.129          0.000         0.000           0.0 
                     327.648          0.000         0.000           0.0 
                     330.000          0.000         0.000           0.0 
                     340.000          0.000         0.000           0.0 
                     350.000          0.000         0.000           0.0 
                     357.648          0.000         0.000           0.0 
                     358.290          0.000         0.000           0.0 
                     360.000          0.000         0.000           0.0 
                     370.000          0.000         0.000           0.0 
                     380.000          0.000         0.000           0.0 
                     387.648          0.000         0.000           0.0 
                     390.000          0.000         0.000           0.0 
                     400.000          0.000         0.000           0.0 
                     400.000          0.000         0.000           0.0 
                     410.000          0.000         0.000           0.0 
                     420.000          0.000         0.000           0.0 
                     430.000          0.000         0.000           0.0 
                     440.000          0.000         0.000           0.0 
                     450.000          0.000         0.000           0.0 
                     460.000          0.000         0.000           0.0 
                     470.000          0.000         0.000           0.0 
                     480.000          0.000         0.000           0.0 
                     490.000          0.000         0.000           0.0 
                     500.000          0.000         0.000           0.0 
                     510.000          0.000         0.000           0.0 
                     514.685          0.000         0.000           0.0 
                     514.690          0.000         0.000           0.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.272         0.000           0.0 
                       1.732          1.271         2.202           2.2 
                      10.000          1.513        11.509          13.7 
                      16.732          1.708        10.840          24.6 
                      20.000          1.708         5.581          30.1 
                      30.000          1.708        17.078          47.2 
                      31.732          1.708         2.958          50.2 
                      40.000          1.708        14.120          64.3 
                      50.000          2.144        19.259          83.5 
                      60.000          2.144        21.440         105.0 
                      70.000          2.144        21.440         126.4 
                      80.000          2.144        21.440         147.9 
                      90.000          2.144        21.440         169.3 
                     100.000          2.144        21.440         190.7 
                     110.000          2.144        21.440         212.2 
                     120.000          2.127        21.356         233.5 
                     130.000          2.105        21.163         254.7 
                     130.000          0.000         0.000         254.7 
                     132.521          0.000         0.000         254.7 
                     140.000          0.000         0.000         254.7 
                     150.000          0.000         0.000         254.7 
                     155.114          0.000         0.000         254.7 
                     160.000          0.000         0.000         254.7 
                     170.000          0.000         0.000         254.7 
                     175.000          0.000         0.000         254.7 
                     180.000          0.000         0.000         254.7 
                     190.000          0.000         0.000         254.7 
                     200.000          0.000         0.000         254.7 
                     210.000          0.000         0.000         254.7 
                     212.114          0.000         0.000         254.7 
                     220.000          0.000         0.000         254.7 
                     228.854          0.000         0.000         254.7 
                     230.000          0.000         0.000         254.7 
                     240.000          0.000         0.000         254.7 
                     250.000          0.000         0.000         254.7 
                     260.000          0.000         0.000         254.7 
                     261.957          0.000         0.000         254.7 
                     269.114          0.000         0.000         254.7 
                     270.000          0.000         0.000         254.7 
                     280.000          0.000         0.000         254.7 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     290.000          0.000         0.000         254.7 
                     290.000          0.000         0.000         254.7 
                     300.000          0.000         0.000         254.7 
                     300.000          0.000         0.000         254.7 
                     305.000          0.000         0.000         254.7 
                     310.000          0.000         0.000         254.7 
                     313.629          0.000         0.000         254.7 
                     320.000          0.000         0.000         254.7 
                     320.379          0.000         0.000         254.7 
                     327.129          0.000         0.000         254.7 
                     327.648          0.000         0.000         254.7 
                     330.000          0.000         0.000         254.7 
                     340.000          0.000         0.000         254.7 
                     350.000          0.000         0.000         254.7 
                     357.648          0.000         0.000         254.7 
                     358.290          0.000         0.000         254.7 
                     360.000          0.000         0.000         254.7 
                     370.000          0.000         0.000         254.7 
                     380.000          0.000         0.000         254.7 
                     387.648          0.000         0.000         254.7 
                     390.000          0.000         0.000         254.7 
                     400.000          0.000         0.000         254.7 
                     400.000          0.000         0.000         254.7 
                     410.000          0.000         0.000         254.7 
                     420.000          0.000         0.000         254.7 
                     430.000          0.000         0.000         254.7 
                     440.000          0.000         0.000         254.7 
                     450.000          0.000         0.000         254.7 
                     460.000          0.000         0.000         254.7 
                     470.000          0.000         0.000         254.7 
                     480.000          0.000         0.000         254.7 
                     490.000          0.000         0.000         254.7 
                     500.000          0.000         0.000         254.7 
                     510.000          0.000         0.000         254.7 
                     514.685          0.000         0.000         254.7 
                     514.690          0.000         0.000         254.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4470.488 
                 1 SC                            4028.414 
                 2 G-25                          1871.486 
                 3 S-20                          1827.807 
                 5 ZA ARC                         254.709 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        12452.903 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.399         0.000           0.0 
                      10.000          6.399        63.991          64.0 
                      20.000          6.399        63.991         128.0 
                      20.000          7.484         0.000         128.0 
                      30.000          7.484        74.842         202.8 
                      40.000          7.484        74.842         277.7 
                      50.000          7.484        74.842         352.5 
                      58.088          7.484        60.532         413.0 
                      60.000          7.484        14.310         427.3 
                      60.000          6.399         0.000         427.3 
                      67.088          6.399        45.357         472.7 
                      70.000          6.399        18.634         491.3 
                      76.088          6.399        38.958         530.3 
                      76.749          6.399         4.230         534.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.715         0.000           0.0 
                      10.000          5.715        57.153          57.2 
                      20.000          5.715        57.153         114.3 
                      20.000          7.185         0.000         114.3 
                      30.000          7.185        71.850         186.2 
                      40.000          7.185        71.850         258.0 
                      50.000          7.185        71.850         329.9 
                      58.088          7.185        58.113         388.0 
                      60.000          7.185        13.738         401.7 
                      60.000          5.715         0.000         401.7 
                      67.088          5.715        40.510         442.2 
                      70.000          5.715        16.643         458.9 
                      76.088          5.715        34.795         493.7 
                      76.749          5.715         3.778         497.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      10.000          5.103        51.030          51.0 
                      20.000          5.103        51.030         102.1 
                      20.000          6.573         0.000         102.1 
                      30.000          6.573        65.727         167.8 

                      40.000          6.573        65.727         233.5 
                      50.000          6.573        65.727         299.2 
                      58.088          6.573        53.160         352.4 
                      60.000          6.573        12.567         365.0 
                      60.000          5.103         0.000         365.0 
                      67.088          5.103        36.170         401.1 
                      70.000          5.103        14.860         416.0 
                      76.088          5.103        31.067         447.1 
                      76.749          5.103         3.373         450.4 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:47:22   3552                                                                             
pagina   4 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.001         0.000           0.0 
                      10.000          5.001        50.010          50.0 
                      20.000          5.001        50.010         100.0 
                      20.000          6.502         0.000         100.0 
                      30.000          6.502        65.022         165.0 
                      40.000          6.502        65.022         230.1 
                      50.000          6.502        65.022         295.1 
                      58.088          6.502        52.590         347.7 
                      60.000          6.502        12.432         360.1 
                      60.000          5.001         0.000         360.1 
                      67.088          5.001        35.447         395.6 
                      70.000          5.001        14.563         410.1 
                      76.088          5.001        30.446         440.6 
                      76.749          5.001         3.306         443.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 182: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     534.528 
                 1 S Adecuado                     497.434 
                 2 ZA                             450.439 
                 3 S-20                           443.870 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1926.272 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.852         0.000           0.0 
                      20.000          5.371       116.230         116.2 
                      40.000          5.396       115.514         231.7 
                      60.000          7.481       130.367         362.1 
                      80.000          7.481       149.630         511.7 
                     100.000          5.981       138.432         650.2 
                     120.000          5.895       118.182         768.4 
                     140.000          5.345       113.558         881.9 
                     160.000          5.267       108.006         989.9 
                     180.000          4.981       102.477        1092.4 
                     180.000          4.981         0.000        1092.4 
                     200.000          4.981        99.620        1192.0 
                     207.778          4.981        38.742        1230.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.299         0.000           0.0 
                      20.000          6.289       125.958         126.0 
                      40.000          6.289       126.003         252.0 
                      60.000          7.772       140.643         392.6 
                      80.000          7.772       155.436         548.0 
                     100.000          6.301       145.053         693.1 
                     120.000          6.219       125.649         818.7 
                     140.000          6.230       123.360         942.1 
                     160.000          6.287       125.733        1067.8 
                     180.000          6.281       125.672        1193.5 
                     180.000          6.281         0.000        1193.5 
                     200.000          6.281       125.615        1319.1 
                     207.778          6.018        47.835        1367.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.715         0.000           0.0 
                      20.000          5.703       114.269         114.3 
                      40.000          5.704       114.193         228.5 
                      60.000          7.185       128.910         357.4 
                      80.000          7.185       143.701         501.1 
                     100.000          5.715       132.441         633.5 
                     120.000          5.664       114.044         747.6 
                     140.000          5.647       112.320         859.9 
                     160.000          5.698       114.001         973.9 
                     180.000          5.681       113.851        1087.7 
                     180.000          5.681         0.000        1087.7 
                     200.000          5.681       113.618        1201.3 
                     207.778          5.681        44.186        1245.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 

               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.002         0.000           0.0 
                      20.000          5.002       100.129         100.1 
                      40.000          5.002       100.040         200.2 
                      60.000          5.002       100.064         300.2 
                      80.000          5.002       100.040         400.3 
                     100.000          5.002        95.419         495.7 
                     120.000          5.002       100.040         595.7 
                     140.000          5.002       100.040         695.8 
                     160.000          5.002       100.040         795.8 
                     180.000          5.081       100.255         896.1 
                     180.000          5.081         0.000         896.1 
                     200.000          5.081       101.620         997.7 
                     207.778          5.081        39.520        1037.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-7 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1230.758 
                 1 S Adecuado                    1366.957 
                 2 ZA                            1245.534 
                 3 S-20                          1037.207 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4880.457 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.490         0.000           0.0 
                       2.488          8.490        21.123          21.1 
                      10.000          8.490        63.777          84.9 
                      20.000          8.490        84.900         169.8 
                      20.988          8.490         8.388         178.2 
                      30.000          8.490        76.512         254.7 
                      39.488          8.490        80.553         335.3 
                      40.000          8.490         4.347         339.6 
                      50.000          8.490        84.900         424.5 
                      60.000          8.490        84.900         509.4 
                      70.000          8.490        84.900         594.3 
                      70.661          8.490         5.612         599.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.496         0.000           0.0 
                       2.488          8.494        21.136          21.1 
                      10.000          8.496        63.815          85.0 
                      20.000          8.494        84.950         169.9 
                      20.988          8.496         8.393         178.3 
                      30.000          8.494        76.557         254.9 
                      39.488          8.494        80.589         335.4 
                      40.000          8.494         4.349         339.8 
                      50.000          8.494        84.938         424.7 
                      60.000          8.496        84.950         509.7 
                      70.000          8.496        84.963         594.6 
                      70.661          8.496         5.616         600.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.501         0.000           0.0 
                       2.488          8.498        21.147          21.1 
                      10.000          8.501        63.849          85.0 
                      20.000          8.498        84.997         170.0 
                      20.988          8.501         8.398         178.4 
                      30.000          8.498        76.599         255.0 
                      39.488          8.498        80.633         335.6 
                      40.000          8.498         4.351         340.0 
                      50.000          8.498        84.984         425.0 
                      60.000          8.501        84.997         510.0 
                      70.000          8.501        85.009         595.0 
                      70.661          8.501         5.619         600.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.502         0.000           0.0 
                       2.488          8.499        21.149          21.1 
                      10.000          8.502        63.855          85.0 
                      20.000          8.499        85.004         170.0 
                      20.988          8.502         8.398         178.4 
                      30.000          8.499        76.606         255.0 
                      39.488          8.499        80.640         335.7 
                      40.000          8.499         4.352         340.0 
                      50.000          8.499        84.992         425.0 
                      60.000          8.502        85.005         510.0 
                      70.000          8.502        85.017         595.0 
                      70.661          8.502         5.620         600.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                

  EJE: 186: CS-10 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     599.912 
                 1 S Adecuado                     600.257 
                 2 ZA                             600.582 
                 3 S-20                           600.639 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2401.390 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12080.000         27.905         0.000           0.0 
                   12085.021         27.844       139.957         140.0 
                   12085.031         27.844         0.278         140.2 
                   12088.697         27.800       101.994         242.2 
                   12088.888         27.797         5.309         247.5 
                   12088.898         27.797         0.278         247.8 
                   12089.129         27.794         6.421         254.2 
                   12090.000         27.784        24.204         278.4 
                   12094.480         27.730       124.351         402.8 
                   12099.369         27.671       135.427         538.2 
                   12100.000         27.663        17.458         555.7 
                   12100.778         27.611        21.502         577.2 
                   12101.608         27.555        22.894         600.1 
                   12103.935         27.399        63.938         664.0 
                   12107.604         27.152       100.073         764.1 
                   12109.836         27.002        60.435         824.5 
                   12110.000         26.991         4.427         828.9 
                   12113.351         26.765        90.069         919.0 
                   12120.000         26.318       176.477        1095.5 
                   12120.317         26.297         8.339        1103.8 
                   12121.563         26.213        32.714        1136.5 
                   12122.741         26.134        30.833        1167.4 
                   12129.947         25.649       186.576        1354.0 
                   12130.000         25.646         1.359        1355.3 
                   12130.778         25.594        19.932        1375.2 
                   12130.808         25.592         0.768        1376.0 
                   12132.121         25.503        33.544        1409.6 
                   12140.000         24.973       198.853        1608.4 
                   12141.293         24.886        32.234        1640.6 
                   12141.507         24.872         5.324        1646.0 
                   12150.000         24.301       208.813        1854.8 
                   12150.904         24.240        21.941        1876.7 
                   12151.765         24.182        20.846        1897.6 
                   12160.000         23.629       196.862        2094.4 
                   12160.312         23.607         7.369        2101.8 
                   12162.223         23.479        44.991        2146.8 
                   12169.731         22.974       174.385        2321.2 
                   12170.000         22.956         6.178        2327.4 
                   12172.665         22.777        60.939        2388.3 
                   12179.169         22.339       146.719        2535.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12180.000         22.284        18.541        2553.6 
                   12183.094         22.076        68.624        2622.2 
                   12188.625         21.704       121.072        2743.2 
                   12190.000         21.611        29.779        2773.0 
                   12193.509         21.414        75.488        2848.5 
                   12198.104         21.161        97.815        2946.3 
                   12199.352         21.092        26.365        2972.7 
                   12200.000         21.056        13.656        2986.4 
                   12203.907         20.821        81.806        3068.2 
                   12207.612         20.598        76.729        3144.9 
                   12208.881         20.522        26.091        3171.0 
                   12210.000         20.454        22.926        3193.9 
                   12214.287         20.197        87.136        3281.0 
                   12217.151         20.024        57.597        3338.6 
                   12220.000         19.853        56.806        3395.4 
                   12222.363         19.673        46.700        3442.1 
                   12222.507         19.662         2.832        3445.0 
                   12223.227         19.607        14.137        3459.1 
                   12224.653         19.498        27.882        3487.0 
                   12226.713         19.341        40.004        3527.0 
                   12229.612         19.120        55.749        3582.7 
                   12230.000         19.090         7.413        3590.2 
                   12234.826         18.723        91.243        3681.4 
                   12236.310         18.610        27.701        3709.1 
                   12240.000         18.329        68.153        3777.3 
                   12241.609         18.207        29.394        3806.6 
                   12244.812         17.964        57.928        3864.6 
                   12245.947         17.877        20.340        3884.9 
                   12246.194         17.859         4.413        3889.3 
                   12250.000         17.570        67.421        3956.8 
                   12252.748         17.472        48.147        4004.9 
                   12254.753         17.400        34.959        4039.9 
                   12255.637         17.368        15.368        4055.2 
                   12259.533         17.229        67.397        4122.6 
                   12260.000         17.213         8.042        4130.7 
                   12260.162         17.207         2.788        4133.5 
                   12264.657         17.047        76.986        4210.4 
                   12265.373         17.021        12.197        4222.6 
                   12270.000         16.857        78.378        4301.0 
                   12270.624         16.835        10.512        4311.5 
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               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12272.542         16.767        32.224        4343.7 
                   12274.615         16.693        34.681        4378.4 
                   12275.000         16.680         6.424        4384.9 
                   12275.148         16.677         2.468        4387.3 
                   12279.070         16.617        65.290        4452.6 
                   12280.000         16.603        15.447        4468.1 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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                   12284.867         16.528        80.624        4548.7 
                   12285.030         16.525         2.694        4551.4 
                   12286.519         16.506        24.592        4576.0 
                   12286.529         16.505         0.165        4576.1 
                   12286.591         16.505         1.023        4577.2 
                   12286.601         19.507         0.180        4577.3 
                   12287.461         24.931        19.108        4596.4 
                   12287.971         24.843        12.693        4609.1 
                   12290.000         24.506        50.065        4659.2 
                   12291.890         24.191        46.019        4705.2 
                   12293.030         24.011        27.475        4732.7 
                   12293.255         23.975         5.398        4738.1 
                   12295.066         23.698        43.168        4781.3 
                   12295.076         23.697         0.237        4781.5 
                   12295.820         23.583        17.588        4799.1 
                   12298.247         23.234        56.812        4855.9 
                   12298.257         26.234         0.247        4856.1 
                   12299.192         31.523        27.001        4883.1 
                   12299.759         31.345        17.823        4901.0 
                   12299.937         31.291         5.575        4906.5 
                   12300.000         31.273         1.971        4908.5 
                   12303.707         30.168       113.880        5022.4 
                   12303.912         30.109         6.178        5028.6 
                   12304.468         29.952        16.697        5045.3 
                   12307.662         29.068        94.255        5139.5 
                   12307.891         29.007         6.650        5146.2 
                   12310.000         28.468        60.607        5206.8 
                   12311.624         28.052        45.894        5252.7 
                   12311.872         27.991         6.949        5259.6 
                   12315.593         27.119       102.533        5362.2 
                   12315.723         27.089         3.524        5365.7 
                   12315.857         27.059         3.628        5369.3 
                   12317.038         26.808        31.809        5401.1 
                   12319.567         26.267        67.113        5468.2 
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               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12319.844         26.210         7.268        5475.5 
                   12320.000         26.180         4.086        5479.6 
                   12323.163         25.570        81.843        5561.4 
                   12323.546         25.496         9.779        5571.2 
                   12323.834         25.444         7.335        5578.5 
                   12324.405         25.343        14.500        5593.0 
                   12327.529         24.810        78.339        5671.4 
                   12327.827         24.762         7.386        5678.8 
                   12330.000         24.436        53.455        5732.2 
                   12331.361         24.232        33.119        5765.3 
                   12331.517         24.210         3.778        5769.1 
                   12331.821         24.167         7.353        5776.5 
                   12333.501         23.951        40.419        5816.9 
                   12335.507         23.694        47.788        5864.7 
                   12335.818         23.656         7.363        5872.0 
                   12337.433         23.478        38.061        5910.1 
                   12339.501         23.262        48.329        5958.4 
                   12339.816         23.232         7.323        5965.8 
                   12340.000         23.216         4.273        5970.0 
                   12343.497         22.917        80.663        6050.7 
                   12343.644         22.905         3.368        6054.1 
                   12343.815         22.892         3.916        6058.0 
                   12347.495         22.656        83.808        6141.8 
                   12347.814         22.638         7.224        6149.0 
                   12348.549         22.607        16.627        6165.6 
                   12350.000         22.544        32.757        6198.4 
                   12351.495         22.505        33.675        6232.1 
                   12351.813         22.499         7.156        6239.2 
                   12355.495         22.477        82.801        6322.0 
                   12355.505         22.477         0.225        6322.3 
                   12355.813         22.475         6.923        6329.2 
                   12355.823         22.475         0.225        6329.4 
                   12360.000         22.471        93.871        6423.3 
                   12370.000         22.462       224.665        6647.9 
                   12375.295         22.457       118.922        6766.9 
                   12380.000         22.254       105.182        6872.0 
                   12380.059         22.251         1.313        6873.4 
                   12384.171         22.078        91.141        6964.5 
                   12390.000         21.832       127.977        7092.5 
                   12400.000         21.410       216.213        7308.7 
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               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12410.000         20.989       211.996        7520.7 
                   12420.000         20.567       207.778        7728.5 
                   12428.976         20.188       182.909        7911.4 
                   12430.000         20.124        20.640        7932.0 
                   12440.000         19.492       198.080        8130.1 
                   12450.000         18.861       191.765        8321.9 
                   12458.295         18.204       153.725        8475.6 
                   12460.000         19.086        31.790        8507.4 
                   12465.366         19.721       104.120        8611.5 
                   12470.000         20.462        93.103        8704.6 
                   12475.509         20.346       112.405        8817.0 
                   12478.063         20.293        51.896        8868.9 
                   12478.671         20.280        12.334        8881.2 
                   12480.000         20.252        26.933        8908.2 
                   12490.000         19.829       200.405        9108.6 
                   12500.000         20.848       203.387        9311.9 
                   12510.000         21.127       209.877        9521.8 
                   12520.000         21.299       212.129        9734.0 
                   12530.000         21.574       214.364        9948.3 
                   12540.000         21.364       214.691       10163.0 
                   12550.000         21.155       212.595       10375.6 
                   12560.000         20.945       210.499       10586.1 
                   12570.000         20.735       208.403       10794.5 
                   12573.171         20.669        65.647       10860.2 
                   12580.000         20.526       140.659       11000.8 
                   12590.000         20.316       204.210       11205.0 
                   12595.976         20.191       121.035       11326.1 
                   12600.000         20.191        81.248       11407.3 
                   12610.000         20.191       201.909       11609.2 
                   12620.000         20.191       201.909       11811.1 
                   12630.000         20.191       201.909       12013.0 
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               CAPA  1  : SC 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12080.000         17.696         0.000           0.0 
                   12085.021         17.696        88.853          88.9 
                   12085.031         17.696         0.177          89.0 
                   12088.697         17.696        64.875         153.9 
                   12088.888         17.696         3.380         157.3 
                   12088.898         17.696         0.177         157.5 
                   12089.129         17.696         4.088         161.6 
                   12090.000         17.696        15.413         177.0 
                   12094.480         17.696        79.280         256.2 
                   12099.369         17.696        86.517         342.8 
                   12100.000         17.696        11.166         353.9 
                   12100.778         17.653        13.751         367.7 
                   12101.608         17.608        14.633         382.3 
                   12103.935         17.479        40.824         423.1 
                   12107.604         17.277        63.760         486.9 
                   12109.836         17.154        38.424         525.3 
                   12110.000         17.145         2.812         528.1 
                   12113.351         16.960        57.142         585.3 
                   12120.000         16.593       111.545         696.8 
                   12120.317         16.575         5.257         702.1 
                   12121.563         16.507        20.610         722.7 
                   12122.741         16.442        19.407         742.1 
                   12129.947         16.044       117.045         859.1 
                   12130.000         16.041         0.850         860.0 
                   12130.778         15.998        12.463         872.5 
                   12130.808         15.997         0.480         872.9 
                   12132.121         15.924        20.956         893.9 
                   12140.000         15.489       123.753        1017.6 
                   12141.293         15.418        19.982        1037.6 
                   12141.507         15.406         3.298        1040.9 
                   12150.000         14.938       128.855        1169.8 
                   12150.904         14.888        13.481        1183.3 
                   12151.765         14.840        12.798        1196.1 
                   12160.000         14.386       120.338        1316.4 
                   12160.312         14.369         4.486        1320.9 
                   12162.223         14.263        27.358        1348.2 
                   12169.731         13.849       105.533        1453.8 
                   12170.000         13.834         3.723        1457.5 
                   12172.665         13.687        36.672        1494.2 
                   12179.169         13.328        87.853        1582.0 
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               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12180.000         13.282        11.057        1593.1 
                   12183.094         13.112        40.831        1633.9 
                   12188.625         12.806        71.677        1705.6 
                   12190.000         12.731        17.557        1723.1 
                   12193.509         12.537        44.332        1767.5 
                   12198.104         12.283        57.025        1824.5 
                   12199.352         12.215        15.287        1839.8 
                   12200.000         12.179         7.903        1847.7 
                   12203.907         12.029        47.290        1895.0 
                   12207.612         11.847        44.231        1939.2 
                   12208.881         11.785        14.995        1954.2 
                   12210.000         11.730        13.157        1967.4 
                   12214.287         11.380        49.538        2016.9 
                   12217.151         11.139        32.247        2049.1 
                   12220.000         10.898        31.392        2080.5 
                   12222.363         10.699        25.517        2106.0 
                   12222.507         10.687         1.540        2107.6 
                   12223.227         10.626         7.672        2115.3 
                   12224.653         10.504        15.066        2130.3 
                   12226.713         10.330        21.459        2151.8 
                   12229.612         10.084        29.589        2181.4 
                   12230.000         10.051         3.906        2185.3 
                   12234.826          9.641        47.517        2232.8 
                   12236.310          9.516        14.215        2247.0 
                   12240.000          9.203        34.536        2281.5 
                   12241.609          9.067        14.698        2296.2 
                   12244.812          8.795        28.606        2324.9 
                   12245.947          8.699         9.928        2334.8 
                   12246.194          8.678         2.146        2336.9 
                   12250.000          8.356        32.417        2369.3 
                   12252.748          8.300        22.886        2392.2 
                   12254.753          8.260        16.601        2408.8 
                   12255.637          8.242         7.293        2416.1 
                   12259.533          8.162        31.955        2448.1 
                   12260.000          8.153         3.810        2451.9 
                   12260.162          8.150         1.320        2453.2 
                   12264.657          8.058        36.427        2489.6 
                   12265.373          8.044         5.765        2495.4 
                   12270.000          7.950        37.001        2532.4 
                   12270.624          7.937         4.957        2537.4 
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               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12272.542          7.898        15.186        2552.5 
                   12274.615          7.856        16.330        2568.9 
                   12275.000          7.849         3.023        2571.9 
                   12275.148          7.849         1.162        2573.1 
                   12279.070          7.848        30.780        2603.8 
                   12280.000          7.847         7.298        2611.1 
                   12284.867          7.846        38.191        2649.3 
                   12285.030          7.846         1.279        2650.6 
                   12286.519          7.846        11.683        2662.3 
                   12286.529          7.846         0.078        2662.4 
                   12286.591          7.846         0.486        2662.9 
                   12286.601         10.848         0.093        2662.9 
                   12287.461         16.284        11.667        2674.6 
                   12287.971         16.202         8.284        2682.9 
                   12290.000         15.890        32.557        2715.5 
                   12291.890         15.599        29.757        2745.2 
                   12293.030         15.432        17.688        2762.9 
                   12293.255         15.399         3.469        2766.4 
                   12295.066         15.145        27.658        2794.0 
                   12295.076         15.144         0.151        2794.2 
                   12295.820         15.039        11.228        2805.4 
                   12298.247         14.721        36.114        2841.5 
                   12298.257         17.721         0.162        2841.7 
                   12299.192         23.022        19.048        2860.7 
                   12299.759         22.852        13.005        2873.7 
                   12299.937         22.800         4.063        2877.8 
                   12300.000         22.782         1.436        2879.2 
                   12303.707         21.732        82.507        2961.7 
                   12303.912         21.676         4.449        2966.2 
                   12304.468         21.528        12.011        2978.2 
                   12307.662         20.695        67.430        3045.6 
                   12307.891         20.638         4.733        3050.4 
                   12310.000         20.131        42.991        3093.4 

                   12311.624         19.742        32.377        3125.7 
                   12311.872         19.685         4.889        3130.6 
                   12315.593         18.873        71.736        3202.4 
                   12315.723         18.845         2.452        3204.8 
                   12315.857         18.817         2.523        3207.3 
                   12317.038         18.585        22.086        3229.4 
                   12319.567         18.088        46.373        3275.8 
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               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12319.844         18.036         5.003        3280.8 
                   12320.000         18.009         2.812        3283.6 
                   12323.163         17.455        56.087        3339.7 
                   12323.546         17.388         6.673        3346.4 
                   12323.834         17.341         5.001        3351.4 
                   12324.405         17.250         9.876        3361.2 
                   12327.529         16.773        53.144        3414.4 
                   12327.827         16.730         4.992        3419.4 
                   12330.000         16.443        36.042        3455.4 
                   12331.361         16.263        22.256        3477.7 
                   12331.517         16.243         2.535        3480.2 
                   12331.821         16.205         4.932        3485.1 
                   12333.501         16.019        27.069        3512.2 
                   12335.507         15.797        31.912        3544.1 
                   12335.818         15.766         4.908        3549.0 
                   12337.433         15.615        25.340        3574.4 
                   12339.501         15.436        32.108        3606.5 
                   12339.816         15.412         4.859        3611.3 
                   12340.000         15.399         2.835        3614.2 
                   12343.497         15.162        53.436        3667.6 
                   12343.644         15.153         2.228        3669.8 
                   12343.815         15.143         2.590        3672.4 
                   12347.495         14.972        55.411        3727.8 
                   12347.814         14.960         4.774        3732.6 
                   12348.549         14.941        10.989        3743.6 
                   12350.000         14.905        21.653        3765.3 
                   12351.495         14.867        22.254        3787.5 
                   12351.813         14.862         4.727        3792.2 
                   12355.495         14.843        54.686        3846.9 
                   12355.505         14.843         0.148        3847.1 
                   12355.813         14.842         4.571        3851.6 
                   12355.823         14.842         0.148        3851.8 
                   12360.000         14.842        61.993        3913.8 
                   12370.000         14.842       148.419        4062.2 
                   12375.295         14.843        78.590        4140.8 
                   12380.000          7.223        51.909        4192.7 
                   12380.059         14.642         0.645        4193.3 
                   12384.171         14.469        59.851        4253.2 
                   12390.000         14.223        83.621        4336.8 
                   12400.000         13.801       140.119        4476.9 
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               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12410.000         13.379       135.901        4612.8 
                   12420.000         12.957       131.683        4744.5 
                   12428.976         12.579       114.606        4859.1 
                   12430.000         12.514        12.848        4872.0 
                   12440.000         11.883       121.985        4994.0 
                   12450.000         11.251       115.672        5109.6 
                   12458.295         10.728        91.158        5200.8 
                   12460.000         10.692        18.260        5219.1 
                   12465.366         10.579        57.071        5276.1 
                   12470.000         10.482        48.800        5324.9 
                   12475.509         10.367        57.429        5382.4 
                   12478.063         10.313        26.409        5408.8 
                   12478.671         10.301         6.267        5415.0 
                   12480.000         10.273        13.671        5428.7 
                   12490.000         10.063       101.679        5530.4 
                   12500.000          9.853        99.583        5630.0 
                   12510.000          9.644        97.486        5727.4 
                   12520.000          9.434        95.390        5822.8 
                   12530.000          9.225        93.294        5916.1 
                   12540.000          9.015        91.197        6007.3 
                   12550.000          8.805        89.101        6096.4 
                   12560.000          8.596        87.005        6183.4 
                   12570.000          8.386        84.909        6268.3 
                   12573.171          8.320        26.487        6294.8 
                   12580.000          8.176        56.326        6351.2 
                   12590.000          7.967        80.716        6431.9 
                   12595.976          7.842        47.235        6479.1 
                   12600.000          7.842        31.554        6510.7 
                   12610.000          7.842        78.416        6589.1 
                   12620.000          7.842        78.416        6667.5 
                   12630.000          7.842        78.416        6745.9 
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               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12080.000         16.854         0.000           0.0 
                   12085.021         16.854        84.622          84.6 
                   12085.031         16.854         0.169          84.8 
                   12088.697         16.854        61.786         146.6 
                   12088.888         16.854         3.219         149.8 
                   12088.898         16.854         0.169         150.0 
                   12089.129         16.854         3.893         153.9 
                   12090.000         16.854        14.680         168.5 
                   12094.480         16.854        75.504         244.0 
                   12099.369         16.854        82.398         326.4 
                   12100.000         16.854        10.635         337.1 
                   12100.778         16.811        13.095         350.2 
                   12101.608         16.765        13.934         364.1 
                   12103.935         16.637        38.863         403.0 
                   12107.604         16.434        60.668         463.6 
                   12109.836         16.311        36.544         500.2 
                   12110.000         16.302         2.674         502.9 
                   12113.351         16.117        54.318         557.2 
                   12120.000         15.750       105.942         663.1 
                   12120.317         15.733         4.990         668.1 
                   12121.563         15.664        19.560         687.7 
                   12122.741         15.599        18.414         706.1 
                   12129.947         15.201       110.973         817.0 
                   12130.000         15.198         0.806         817.9 

                   12130.778         15.155        11.808         829.7 
                   12130.808         15.154         0.455         830.1 
                   12132.121         15.081        19.849         850.0 
                   12140.000         14.647       117.113         967.1 
                   12141.293         14.575        18.892         986.0 
                   12141.507         14.563         3.118         989.1 
                   12150.000         14.095       121.698        1110.8 
                   12150.904         14.045        12.719        1123.5 
                   12151.765         13.997        12.072        1135.6 
                   12160.000         13.543       113.398        1249.0 
                   12160.312         13.526         4.223        1253.2 
                   12162.223         13.420        25.747        1278.9 
                   12169.731         13.006        99.206        1378.2 
                   12170.000         12.991         3.497        1381.6 
                   12172.665         12.844        34.426        1416.1 
                   12179.169         12.485        82.372        1498.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12180.000         12.440        10.356        1508.8 
                   12183.094         12.269        38.224        1547.0 
                   12188.625         11.964        67.016        1614.0 
                   12190.000         11.888        16.398        1630.4 
                   12193.509         11.694        41.375        1671.8 
                   12198.104         11.441        53.152        1725.0 
                   12199.352         11.372        14.235        1739.2 
                   12200.000         11.336         7.357        1746.6 
                   12203.907         11.258        44.137        1790.7 
                   12207.612         11.183        41.572        1832.3 
                   12208.881         11.143        14.166        1846.4 
                   12210.000         11.088        12.438        1858.9 
                   12214.287         10.878        47.085        1906.0 
                   12217.151         10.697        30.896        1936.9 
                   12220.000         10.457        30.134        1967.0 
                   12222.363         10.257        24.474        1991.5 
                   12222.507         10.245         1.476        1992.9 
                   12223.227         10.184         7.355        2000.3 
                   12224.653         10.063        14.436        2014.7 
                   12226.713          9.888        20.550        2035.3 
                   12229.612          9.642        28.310        2063.6 
                   12230.000          9.609         3.735        2067.3 
                   12234.826          9.200        45.388        2112.7 
                   12236.310          9.075        13.560        2126.3 
                   12240.000          8.762        32.908        2159.2 
                   12241.609          8.626        13.988        2173.2 
                   12244.812          8.354        27.194        2200.4 
                   12245.947          8.258         9.428        2209.8 
                   12246.194          8.237         2.037        2211.8 
                   12250.000          7.915        30.739        2242.6 
                   12252.748          7.859        21.675        2264.2 
                   12254.753          7.819        15.717        2280.0 
                   12255.637          7.801         6.904        2286.9 
                   12259.533          7.722        30.238        2317.1 
                   12260.000          7.712         3.604        2320.7 
                   12260.162          7.709         1.249        2322.0 
                   12264.657          7.618        34.446        2356.4 
                   12265.373          7.603         5.449        2361.9 
                   12270.000          7.509        34.963        2396.8 
                   12270.624          7.497         4.682        2401.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12272.542          7.458        14.341        2415.8 
                   12274.615          7.416        15.417        2431.3 
                   12275.000          7.408         2.854        2434.1 
                   12275.148          7.408         1.096        2435.2 
                   12279.070          7.407        29.053        2464.3 
                   12280.000          7.407         6.889        2471.1 
                   12284.867          7.406        36.048        2507.2 
                   12285.030          7.406         1.207        2508.4 
                   12286.519          7.406        11.027        2519.4 
                   12286.529          7.406         0.074        2519.5 
                   12286.591          7.406         0.459        2520.0 
                   12286.601         10.408         0.089        2520.0 
                   12287.461         15.843        11.288        2531.3 
                   12287.971         15.761         8.059        2539.4 
                   12290.000         15.449        31.663        2571.1 
                   12291.890         15.159        28.924        2600.0 
                   12293.030         14.992        17.186        2617.2 
                   12293.255         14.959         3.370        2620.5 
                   12295.066         14.705        26.861        2647.4 
                   12295.076         14.704         0.147        2647.5 
                   12295.820         14.599        10.901        2658.4 
                   12298.247         14.281        35.046        2693.5 
                   12298.257         17.281         0.158        2693.7 
                   12299.192         22.582        18.636        2712.3 
                   12299.759         22.412        12.756        2725.0 
                   12299.937         22.360         3.985        2729.0 
                   12300.000         22.342         1.408        2730.4 
                   12303.707         21.292        80.875        2811.3 
                   12303.912         21.236         4.359        2815.7 
                   12304.468         21.088        11.766        2827.4 
                   12307.662         20.255        66.024        2893.5 
                   12307.891         20.197         4.632        2898.1 
                   12310.000         19.691        42.063        2940.2 
                   12311.624         19.302        31.662        2971.8 
                   12311.872         19.245         4.780        2976.6 
                   12315.593         18.433        70.099        3046.7 
                   12315.723         18.405         2.394        3049.1 
                   12315.857         18.377         2.464        3051.6 
                   12317.038         18.145        21.566        3073.1 
                   12319.567         17.648        45.260        3118.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12319.844         17.596         4.881        3123.3 
                   12320.000         17.569         2.743        3126.0 
                   12323.163         17.015        54.695        3180.7 
                   12323.546         16.948         6.504        3187.2 
                   12323.834         16.901         4.874        3192.1 
                   12324.405         16.810         9.624        3201.7 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 395

                   12327.529         16.333        51.769        3253.5 
                   12327.827         16.290         4.861        3258.3 
                   12330.000         16.003        35.086        3293.4 
                   12331.361         15.823        21.657        3315.1 
                   12331.517         15.803         2.467        3317.5 
                   12331.821         15.765         4.798        3322.3 
                   12333.501         15.579        26.330        3348.7 
                   12335.507         15.357        31.030        3379.7 
                   12335.818         15.326         4.771        3384.5 
                   12337.433         15.175        24.630        3409.1 
                   12339.501         14.996        31.198        3440.3 
                   12339.816         14.972         4.720        3445.0 
                   12340.000         14.959         2.754        3447.8 
                   12343.497         14.722        51.897        3499.7 
                   12343.644         14.713         2.163        3501.8 
                   12343.815         14.703         2.515        3504.3 
                   12347.495         14.532        53.792        3558.1 
                   12347.814         14.520         4.634        3562.8 
                   12348.549         14.501        10.665        3573.4 
                   12350.000         14.465        21.015        3594.5 
                   12351.495         14.427        21.597        3616.0 
                   12351.813         14.421         4.587        3620.6 
                   12355.495         14.403        53.065        3673.7 
                   12355.505         14.403         0.144        3673.8 
                   12355.813         14.402         4.436        3678.3 
                   12355.823         14.402         0.144        3678.4 
                   12360.000         14.402        60.155        3738.6 
                   12370.000         14.402       144.019        3882.6 
                   12375.295         14.402        76.260        3958.9 
                   12380.000          7.003        50.356        4009.2 
                   12380.059         14.202         0.626        4009.8 
                   12384.171         14.029        58.042        4067.9 
                   12390.000         13.783        81.056        4148.9 
                   12400.000         13.361       135.718        4284.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12410.000         12.939       131.500        4416.2 
                   12420.000         12.517       127.282        4543.4 
                   12428.976         12.139       110.656        4654.1 
                   12430.000         12.074        12.397        4666.5 
                   12440.000         11.443       117.585        4784.1 
                   12450.000         10.811       111.271        4895.3 
                   12458.295         10.288        87.508        4982.9 
                   12460.000         10.252        17.510        5000.4 
                   12465.366         10.139        54.710        5055.1 
                   12470.000         10.042        46.761        5101.8 
                   12475.509          9.927        55.005        5156.8 
                   12478.063          9.873        25.285        5182.1 
                   12478.671          9.860         5.999        5188.1 
                   12480.000          9.833        13.086        5201.2 
                   12490.000          9.623        97.278        5298.5 
                   12500.000          9.413        95.182        5393.7 
                   12510.000          9.204        93.086        5486.8 
                   12520.000          8.994        90.989        5577.7 
                   12530.000          8.784        88.893        5666.6 
                   12540.000          8.575        86.796        5753.4 
                   12550.000          8.365        84.700        5838.1 
                   12560.000          8.156        82.605        5920.7 
                   12570.000          7.946        80.508        6001.2 
                   12573.171          7.879        25.091        6026.3 
                   12580.000          7.736        53.320        6079.7 
                   12590.000          7.527        76.315        6156.0 
                   12595.976          7.401        44.605        6200.6 
                   12600.000          7.401        29.784        6230.4 
                   12610.000          7.401        74.015        6304.4 
                   12620.000          7.401        74.015        6378.4 
                   12630.000          7.401        74.015        6452.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12080.000          5.176         0.000           0.0 
                   12085.021          5.176        25.991          26.0 
                   12085.031          5.176         0.052          26.0 
                   12088.697          5.176        18.977          45.0 
                   12088.888          5.176         0.989          46.0 
                   12088.898          5.176         0.052          46.1 
                   12089.129          5.176         1.196          47.3 
                   12090.000          5.176         4.509          51.8 
                   12094.480          5.176        23.191          75.0 
                   12099.369          5.176        25.308         100.3 
                   12100.000          5.176         3.266         103.5 
                   12100.778          5.176         4.027         107.6 
                   12101.608          5.176         4.296         111.9 
                   12103.935          5.176        12.046         123.9 
                   12107.604          5.176        18.993         142.9 
                   12109.836          5.176        11.554         154.4 
                   12110.000          5.176         0.849         155.3 
                   12113.351          5.176        17.346         172.6 
                   12120.000          5.176        34.418         207.1 
                   12120.317          5.176         1.641         208.7 
                   12121.563          5.176         6.450         215.2 
                   12122.741          5.176         6.098         221.2 
                   12129.947          5.176        37.302         258.5 
                   12130.000          5.176         0.274         258.8 
                   12130.778          5.176         4.027         262.9 
                   12130.808          5.176         0.155         263.0 
                   12132.121          5.176         6.797         269.8 
                   12140.000          5.176        40.786         310.6 
                   12141.293          5.176         6.693         317.3 
                   12141.507          5.176         1.108         318.4 
                   12150.000          5.176        43.964         362.4 
                   12150.904          5.176         4.680         367.0 
                   12151.765          5.176         4.457         371.5 
                   12160.000          5.176        42.628         414.1 
                   12160.312          5.176         1.615         415.7 
                   12162.223          5.176         9.892         425.6 
                   12169.731          5.176        38.865         464.5 
                   12170.000          5.176         1.392         465.9 
                   12172.665          5.176        13.795         479.7 
                   12179.169          5.176        33.668         513.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12180.000          5.176         4.302         517.6 
                   12183.094          5.176        16.016         533.7 
                   12188.625          5.176        28.631         562.3 
                   12190.000          5.176         7.118         569.4 
                   12193.509          5.176        18.164         587.6 
                   12198.104          5.176        23.786         611.4 
                   12199.352          5.176         6.460         617.8 
                   12200.000          5.176         3.354         621.2 
                   12203.907          5.176        20.225         641.4 
                   12207.612          5.176        19.179         660.6 
                   12208.881          5.176         6.569         667.2 
                   12210.000          5.176         5.792         672.9 
                   12214.287          5.176        22.192         695.1 
                   12217.151          5.176        14.825         710.0 
                   12220.000          5.176        14.748         724.7 
                   12222.363          5.176        12.232         736.9 
                   12222.507          5.176         0.745         737.7 
                   12223.227          5.176         3.727         741.4 
                   12224.653          5.176         7.381         748.8 
                   12226.713          5.175        10.662         759.5 
                   12229.612          5.175        15.002         774.5 
                   12230.000          5.175         2.008         776.5 
                   12234.826          5.173        24.970         801.4 
                   12236.310          5.173         7.677         809.1 
                   12240.000          5.172        19.087         828.2 
                   12241.609          5.172         8.322         836.5 
                   12244.812          5.171        16.564         853.1 
                   12245.947          5.171         5.869         859.0 
                   12246.194          5.171         1.277         860.2 
                   12250.000          5.170        19.679         879.9 
                   12252.748          5.170        14.207         894.1 
                   12254.753          5.169        10.365         904.5 
                   12255.637          5.169         4.569         909.1 
                   12259.533          5.168        20.137         929.2 
                   12260.000          5.168         2.414         931.6 
                   12260.162          5.168         0.837         932.4 
                   12264.657          5.167        23.229         955.7 
                   12265.373          5.167         3.700         959.4 
                   12270.000          5.166        23.907         983.3 
                   12270.624          5.166         3.224         986.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12272.542          5.166         9.909         996.4 
                   12274.615          5.166        10.709        1007.1 
                   12275.000          5.166         1.989        1009.1 
                   12275.148          5.166         0.765        1009.9 
                   12279.070          5.165        20.258        1030.1 
                   12280.000          5.165         4.803        1034.9 
                   12284.867          5.164        25.136        1060.1 
                   12285.030          5.164         0.842        1060.9 
                   12286.519          5.164         7.689        1068.6 
                   12286.529          5.164         0.052        1068.6 
                   12286.591          5.164         0.320        1069.0 
                   12286.601          5.164         0.052        1069.0 
                   12287.461          5.164         4.441        1073.5 
                   12287.971          5.164         2.634        1076.1 
                   12290.000          5.164        10.477        1086.6 
                   12291.890          5.163         9.759        1096.3 
                   12293.030          5.163         5.886        1102.2 
                   12293.255          5.163         1.162        1103.4 
                   12295.066          5.163         9.350        1112.7 
                   12295.076          5.163         0.052        1112.8 
                   12295.820          5.163         3.841        1116.6 
                   12298.247          5.163        12.530        1129.2 
                   12298.257          5.163         0.052        1129.2 
                   12299.192          5.163         4.827        1134.0 
                   12299.759          5.162         2.927        1137.0 
                   12299.937          5.162         0.919        1137.9 
                   12300.000          5.162         0.325        1138.2 
                   12303.707          5.162        19.137        1157.3 
                   12303.912          5.162         1.058        1158.4 
                   12304.468          5.162         2.870        1161.3 
                   12307.662          5.162        16.487        1177.8 
                   12307.891          5.162         1.182        1178.9 
                   12310.000          5.162        10.886        1189.8 
                   12311.624          5.161         8.382        1198.2 
                   12311.872          5.161         1.280        1199.5 
                   12315.593          5.161        19.205        1218.7 
                   12315.723          5.161         0.671        1219.4 
                   12315.857          5.161         0.692        1220.1 
                   12317.038          5.161         6.095        1226.1 
                   12319.567          5.161        13.052        1239.2 
 
  Istram 10.11 30/11/10 13:12:33   3552                                                                             
pagina  19 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12319.844          5.161         1.430        1240.6 
                   12320.000          5.161         0.805        1241.4 
                   12323.163          5.161        16.324        1257.8 
                   12323.546          5.161         1.977        1259.7 
                   12323.834          5.161         1.486        1261.2 
                   12324.405          5.161         2.947        1264.2 
                   12327.529          5.161        16.122        1280.3 
                   12327.827          5.161         1.538        1281.8 
                   12330.000          5.161        11.214        1293.0 
                   12331.361          5.161         7.024        1300.1 
                   12331.517          5.161         0.805        1300.9 
                   12331.821          5.161         1.569        1302.4 
                   12333.501          5.161         8.670        1311.1 
                   12335.507          5.161        10.352        1321.5 
                   12335.818          5.161         1.605        1323.1 
                   12337.433          5.161         8.334        1331.4 
                   12339.501          5.161        10.672        1342.1 
                   12339.816          5.161         1.626        1343.7 
                   12340.000          5.161         0.950        1344.6 
                   12343.497          5.161        18.046        1362.7 
                   12343.644          5.161         0.759        1363.5 
                   12343.815          5.161         0.882        1364.3 
                   12347.495          5.161        18.991        1383.3 
                   12347.814          5.161         1.646        1385.0 
                   12348.549          5.161         3.793        1388.8 
                   12350.000          5.161         7.488        1396.3 
                   12351.495          5.161         7.715        1404.0 
                   12351.813          5.161         1.641        1405.6 
                   12355.495          5.161        19.001        1424.6 
                   12355.505          5.161         0.052        1424.7 
                   12355.813          5.161         1.589        1426.3 
                   12355.823          5.161         0.052        1426.3 
                   12360.000          5.161        21.556        1447.9 

                   12370.000          5.161        51.607        1499.5 
                   12375.295          5.161        27.327        1526.8 
                   12380.000          2.581        18.212        1545.0 
                   12380.059          5.161         0.228        1545.2 
                   12384.171          5.161        21.222        1566.5 
                   12390.000          5.161        30.084        1596.5 
                   12400.000          5.161        51.610        1648.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12410.000          5.161        51.610        1699.8 
                   12420.000          5.161        51.610        1751.4 
                   12428.976          5.161        46.325        1797.7 
                   12430.000          5.161         5.285        1803.0 
                   12440.000          5.161        51.610        1854.6 
                   12450.000          5.161        51.610        1906.2 
                   12458.295          5.161        42.811        1949.0 
                   12460.000          5.161         8.800        1957.8 
                   12465.366          5.161        27.694        1985.5 
                   12470.000          5.161        23.916        2009.4 
                   12475.509          5.161        28.432        2037.9 
                   12478.063          5.161        13.181        2051.0 
                   12478.671          5.161         3.138        2054.2 
                   12480.000          5.161         6.859        2061.0 
                   12490.000          5.161        51.610        2112.6 
                   12500.000          5.161        51.610        2164.3 
                   12510.000          5.161        51.610        2215.9 
                   12520.000          5.161        51.610        2267.5 
                   12530.000          5.161        51.610        2319.1 
                   12540.000          5.161        51.610        2370.7 
                   12550.000          5.161        51.610        2422.3 
                   12560.000          5.161        51.610        2473.9 
                   12570.000          5.161        51.610        2525.5 
                   12573.171          5.161        16.366        2541.9 
                   12580.000          5.161        35.245        2577.1 
                   12590.000          5.161        51.610        2628.7 
                   12595.976          5.161        30.842        2659.6 
                   12600.000          5.161        20.768        2680.4 
                   12610.000          5.161        51.610        2732.0 
                   12620.000          5.161        51.610        2783.6 
                   12630.000          5.161        51.610        2835.2 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12080.000          3.975         0.000           0.0 
                   12085.021          3.975        19.959          20.0 
                   12085.031          3.975         0.040          20.0 
                   12088.697          3.975        14.573          34.6 
                   12088.888          3.975         0.759          35.3 
                   12088.898          3.975         0.040          35.4 
                   12089.129          3.975         0.918          36.3 
                   12090.000          3.975         3.462          39.8 
                   12094.480          3.975        17.809          57.6 
                   12099.369          3.975        19.434          77.0 
                   12100.000          3.975         2.508          79.5 
                   12100.778          3.975         3.093          82.6 
                   12101.608          3.975         3.299          85.9 
                   12103.935          3.975         9.250          95.1 
                   12107.604          3.975        14.585         109.7 
                   12109.836          3.975         8.872         118.6 
                   12110.000          3.975         0.652         119.3 
                   12113.351          3.975        13.321         132.6 
                   12120.000          3.975        26.430         159.0 
                   12120.317          3.975         1.260         160.3 
                   12121.563          3.975         4.953         165.2 
                   12122.741          3.975         4.683         169.9 
                   12129.947          3.975        28.644         198.5 
                   12130.000          3.975         0.211         198.8 
                   12130.778          3.975         3.093         201.8 
                   12130.808          3.975         0.119         202.0 
                   12132.121          3.975         5.219         207.2 
                   12140.000          3.975        31.320         238.5 
                   12141.293          3.975         5.140         243.6 
                   12141.507          3.975         0.851         244.5 
                   12150.000          3.975        33.760         278.3 
                   12150.904          3.975         3.593         281.9 
                   12151.765          3.975         3.422         285.3 
                   12160.000          3.975        32.735         318.0 
                   12160.312          3.975         1.240         319.2 
                   12162.223          3.975         7.597         326.8 
                   12169.731          3.975        29.846         356.7 
                   12170.000          3.975         1.069         357.8 
                   12172.665          3.975        10.593         368.4 
                   12179.169          3.975        25.854         394.2 
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  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12180.000          3.975         3.303         397.5 
                   12183.094          3.975        12.299         409.8 
                   12188.625          3.975        21.986         431.8 
                   12190.000          3.975         5.466         437.3 
                   12193.509          3.975        13.949         451.2 
                   12198.104          3.975        18.266         469.5 
                   12199.352          3.975         4.961         474.4 
                   12200.000          3.975         2.576         477.0 
                   12203.907          3.975        15.531         492.5 
                   12207.612          3.975        14.727         507.3 
                   12208.881          3.975         5.044         512.3 
                   12210.000          3.975         4.448         516.8 
                   12214.287          3.975        17.042         533.8 
                   12217.151          3.975        11.385         545.2 
                   12220.000          3.975        11.325         556.5 
                   12222.363          3.937         9.348         565.9 
                   12222.507          3.935         0.567         566.4 
                   12223.227          3.923         2.829         569.3 
                   12224.653          3.902         5.579         574.8 
                   12226.713          3.869         8.004         582.8 
                   12229.612          3.825        11.153         594.0 
                   12230.000          3.819         1.483         595.5 
                   12234.826          3.745        18.251         613.7 
                   12236.310          3.722         5.540         619.3 

                   12240.000          3.665        13.630         632.9 
                   12241.609          3.641         5.878         638.8 
                   12244.812          3.592        11.583         650.4 
                   12245.947          3.575         4.067         654.4 
                   12246.194          3.571         0.882         655.3 
                   12250.000          3.512        13.479         668.8 
                   12252.748          3.471         9.595         678.4 
                   12254.753          3.440         6.928         685.3 
                   12255.637          3.426         3.035         688.3 
                   12259.533          3.367        13.234         701.6 
                   12260.000          3.360         1.571         703.1 
                   12260.162          3.358         0.544         703.7 
                   12264.657          3.289        14.939         718.6 
                   12265.373          3.278         2.351         721.0 
                   12270.000          3.208        15.007         736.0 
                   12270.624          3.199         1.999         738.0 
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  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12272.542          3.170         6.107         744.1 
                   12274.615          3.138         6.538         750.6 
                   12275.000          3.132         1.207         751.8 
                   12275.148          3.130         0.463         752.3 
                   12279.070          3.071        12.160         764.5 
                   12280.000          3.057         2.849         767.3 
                   12284.867          2.983        14.699         782.0 
                   12285.030          2.981         0.486         782.5 
                   12286.519          2.960         4.423         786.9 
                   12286.529          2.960         0.030         787.0 
                   12286.591          2.959         0.183         787.1 
                   12286.601          2.959         0.030         787.2 
                   12287.461          2.947         2.539         789.7 
                   12287.971          2.940         1.501         791.2 
                   12290.000          2.912         5.937         797.1 
                   12291.890          2.886         5.479         802.6 
                   12293.030          2.870         3.281         805.9 
                   12293.255          2.867         0.645         806.5 
                   12295.066          2.842         5.170         811.7 
                   12295.076          2.842         0.028         811.7 
                   12295.820          2.832         2.111         813.9 
                   12298.247          2.798         6.832         820.7 
                   12298.257          2.798         0.028         820.7 
                   12299.192          2.785         2.610         823.3 
                   12299.759          2.777         1.577         824.9 
                   12299.937          2.774         0.494         825.4 
                   12300.000          2.773         0.175         825.6 
                   12303.707          2.717        10.177         835.8 
                   12303.912          2.714         0.557         836.3 
                   12304.468          2.705         1.507         837.8 
                   12307.662          2.655         8.560         846.4 
                   12307.891          2.651         0.608         847.0 
                   12310.000          2.618         5.556         852.5 
                   12311.624          2.592         4.230         856.8 
                   12311.872          2.588         0.642         857.4 
                   12315.593          2.528         9.519         866.9 
                   12315.723          2.526         0.329         867.3 
                   12315.857          2.524         0.338         867.6 
                   12317.038          2.505         2.970         870.6 
                   12319.567          2.462         6.281         876.8 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12319.844          2.458         0.681         877.5 
                   12320.000          2.455         0.383         877.9 
                   12323.163          2.402         7.681         885.6 
                   12323.546          2.395         0.919         886.5 
                   12323.834          2.391         0.689         887.2 
                   12324.405          2.381         1.362         888.6 
                   12327.529          2.328         7.356         895.9 
                   12327.827          2.323         0.693         896.6 
                   12330.000          2.287         5.009         901.6 
                   12331.361          2.264         3.096         904.7 
                   12331.517          2.261         0.353         905.1 
                   12331.821          2.256         0.687         905.8 
                   12333.501          2.228         3.766         909.5 
                   12335.507          2.194         4.435         914.0 
                   12335.818          2.189         0.681         914.6 
                   12337.433          2.161         3.513         918.2 
                   12339.501          2.126         4.434         922.6 
                   12339.816          2.121         0.669         923.3 
                   12340.000          2.118         0.390         923.6 
                   12343.497          2.059         7.304         930.9 
                   12343.644          2.057         0.303         931.3 
                   12343.815          2.054         0.351         931.6 
                   12347.495          1.992         7.444         939.0 
                   12347.814          1.986         0.635         939.7 
                   12348.549          1.974         1.455         941.1 
                   12350.000          1.950         2.847         944.0 
                   12351.495          1.949         2.914         946.9 
                   12351.813          1.949         0.620         947.5 
                   12355.495          1.949         7.176         954.7 
                   12355.505          1.949         0.019         954.7 
                   12355.813          1.949         0.600         955.3 
                   12355.823          1.949         0.019         955.3 
                   12360.000          1.948         8.138         963.5 
                   12370.000          1.946        19.471         982.9 
                   12375.295          1.945        10.304         993.2 
                   12380.000         11.879        32.522        1025.8 
                   12380.059          1.945         0.408        1026.2 
                   12384.171          1.945         7.996        1034.2 
                   12390.000          1.945        11.335        1045.5 
                   12400.000          1.945        19.446        1065.0 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12410.000          1.945        19.446        1084.4 
                   12420.000          1.945        19.446        1103.8 
                   12428.976          1.945        17.455        1121.3 
                   12430.000          1.945         1.991        1123.3 
                   12440.000          1.945        19.447        1142.7 
                   12450.000          1.945        19.446        1162.2 
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                   12458.295          1.944        16.130        1178.3 
                   12460.000          3.049         4.257        1182.6 
                   12465.366          3.796        18.365        1200.9 
                   12470.000          4.834        19.995        1220.9 
                   12475.509          4.834        26.630        1247.6 
                   12478.063          4.834        12.346        1259.9 
                   12478.671          4.834         2.939        1262.8 
                   12480.000          4.834         6.424        1269.3 
                   12490.000          4.834        48.339        1317.6 
                   12500.000          6.169        55.015        1372.6 
                   12510.000          6.657        64.130        1436.8 
                   12520.000          7.039        68.479        1505.2 
                   12530.000          7.723        73.810        1579.0 
                   12540.000          7.723        77.233        1656.3 
                   12550.000          7.723        77.233        1733.5 
                   12560.000          7.723        77.233        1810.7 
                   12570.000          7.723        77.232        1888.0 
                   12573.171          7.723        24.491        1912.5 
                   12580.000          7.723        52.742        1965.2 
                   12590.000          7.723        77.232        2042.4 
                   12595.976          7.723        46.154        2088.6 
                   12600.000          7.723        31.078        2119.7 
                   12610.000          7.723        77.232        2196.9 
                   12620.000          7.723        77.232        2274.1 
                   12630.000          7.723        77.232        2351.4 
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               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12080.000         21.395         0.000           0.0 
                   12085.021         21.395       107.423         107.4 
                   12085.031         21.395         0.214         107.6 
                   12088.697         21.395        78.433         186.1 
                   12088.888         21.395         4.086         190.2 
                   12088.898         21.395         0.214         190.4 
                   12089.129         21.395         4.942         195.3 
                   12090.000         21.395        18.635         213.9 
                   12094.480         21.395        95.848         309.8 
                   12099.369         21.395       104.598         414.4 
                   12100.000         21.395        13.500         427.9 
                   12100.778         21.352        16.628         444.5 
                   12101.608         21.306        17.703         462.2 
                   12103.935         21.178        49.430         511.7 
                   12107.604         20.975        77.330         589.0 
                   12109.836         20.852        46.679         635.7 
                   12110.000         20.843         3.419         639.1 
                   12113.351         20.658        69.535         708.6 
                   12120.000         20.291       136.136         844.8 
                   12120.317         20.274         6.430         851.2 
                   12121.563         20.205        25.218         876.4 
                   12122.741         20.140        23.763         900.2 
                   12129.947         19.742       143.696        1043.9 
                   12130.000         19.740         1.046        1044.9 
                   12130.778         19.696        15.341        1060.2 
                   12130.808         19.695         0.591        1060.8 
                   12132.121         19.622        25.812        1086.7 
                   12140.000         19.188       152.892        1239.5 
                   12141.293         19.116        24.764        1264.3 
                   12141.507         19.105         4.090        1268.4 
                   12150.000         18.636       160.264        1428.7 
                   12150.904         18.586        16.824        1445.5 
                   12151.765         18.539        15.982        1461.5 
                   12160.000         18.084       150.794        1612.3 
                   12160.312         18.067         5.640        1617.9 
                   12162.223         17.961        34.425        1652.3 
                   12169.731         17.547       133.300        1785.6 
                   12170.000         17.532         4.718        1790.3 
                   12172.665         17.386        46.528        1836.9 
                   12179.169         17.026       111.908        1948.8 
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               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12180.000         16.981        14.130        1962.9 
                   12183.094         16.810        52.274        2015.2 
                   12188.625         16.505        92.132        2107.3 
                   12190.000         16.429        22.642        2130.0 
                   12193.509         16.235        57.309        2187.3 
                   12198.104         15.982        74.019        2261.3 
                   12199.352         15.913        19.902        2281.2 
                   12200.000         15.877        10.300        2291.5 
                   12203.907         15.799        61.879        2353.4 
                   12207.612         15.725        58.397        2411.8 
                   12208.881         15.699        19.938        2431.7 
                   12210.000         15.676        17.555        2449.3 
                   12214.287         15.540        66.912        2516.2 
                   12217.151         15.399        44.305        2560.5 
                   12220.000         15.239        43.644        2604.1 
                   12222.363         15.039        35.773        2639.9 
                   12222.507         15.027         2.165        2642.1 
                   12223.227         14.966        10.797        2652.9 
                   12224.653         14.844        21.255        2674.1 
                   12226.713         14.669        30.399        2704.5 
                   12229.612         14.422        42.168        2746.7 
                   12230.000         14.389         5.589        2752.3 
                   12234.826         13.979        68.452        2820.7 
                   12236.310         13.853        20.651        2841.4 
                   12240.000         13.539        50.538        2891.9 
                   12241.609         13.403        21.675        2913.6 
                   12244.812         13.131        42.493        2956.1 
                   12245.947         13.034        14.849        2970.9 
                   12246.194         13.013         3.217        2974.1 
                   12250.000         12.690        48.914        3023.1 
                   12252.748         12.634        34.795        3057.8 
                   12254.753         12.593        25.289        3083.1 
                   12255.637         12.575        11.124        3094.3 
                   12259.533         12.494        48.834        3143.1 
                   12260.000         12.485         5.833        3148.9 
                   12260.162         12.482         2.022        3150.9 
                   12264.657         12.389        55.898        3206.8 
                   12265.373         12.375         8.866        3215.7 
                   12270.000         12.280        57.039        3272.8 
                   12270.624         12.268         7.659        3280.4 
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               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12272.542         12.228        23.491        3303.9 
                   12274.615         12.186        25.305        3329.2 
                   12275.000         12.178         4.690        3333.9 
                   12275.148         12.178         1.802        3335.7 
                   12279.070         12.176        47.759        3383.5 
                   12280.000         12.176        11.324        3394.8 
                   12284.867         12.174        59.257        3454.0 
                   12285.030         12.174         1.984        3456.0 
                   12286.519         12.174        18.127        3474.2 
                   12286.529         12.174         0.122        3474.3 
                   12286.591         12.174         0.755        3475.0 
                   12286.601         15.176         0.137        3475.2 
                   12287.461         20.611        15.388        3490.6 
                   12287.971         20.529        10.491        3501.0 
                   12290.000         20.217        41.337        3542.4 
                   12291.890         19.926        37.935        3580.3 
                   12293.030         19.759        22.620        3602.9 
                   12293.255         19.726         4.442        3607.4 
                   12295.066         19.472        35.494        3642.9 
                   12295.076         19.470         0.195        3643.1 
                   12295.820         19.366        14.447        3657.5 
                   12298.247         19.047        46.615        3704.1 
                   12298.257         22.047         0.205        3704.3 
                   12299.192         27.348        23.093        3727.4 
                   12299.759         27.178        15.458        3742.9 
                   12299.937         27.126         4.833        3747.7 
                   12300.000         27.108         1.708        3749.4 
                   12303.707         26.057        98.543        3848.0 
                   12303.912         26.001         5.336        3853.3 
                   12304.468         25.853        14.416        3867.7 
                   12307.662         25.020        81.245        3949.0 
                   12307.891         24.963         5.723        3954.7 
                   12310.000         24.456        52.112        4006.8 
                   12311.624         24.067        39.401        4046.2 
                   12311.872         24.009         5.961        4052.2 
                   12315.593         23.197        87.828        4140.0 
                   12315.723         23.169         3.014        4143.0 
                   12315.857         23.141         3.103        4146.1 
                   12317.038         22.909        27.193        4173.3 
                   12319.567         22.412        57.309        4230.6 
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               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12319.844         22.360         6.201        4236.8 
                   12320.000         22.333         3.486        4240.3 
                   12323.163         21.779        69.764        4310.1 
                   12323.546         21.712         8.329        4318.4 
                   12323.834         21.664         6.246        4324.6 
                   12324.405         21.574        12.345        4337.0 
                   12327.529         21.097        66.651        4403.6 
                   12327.827         21.054         6.280        4409.9 
                   12330.000         20.766        45.437        4455.3 
                   12331.361         20.586        28.140        4483.5 
                   12331.517         20.566         3.210        4486.7 
                   12331.821         20.529         6.246        4492.9 
                   12333.501         20.343        34.332        4527.3 
                   12335.507         20.121        40.585        4567.9 
                   12335.818         20.089         6.253        4574.1 
                   12337.433         19.939        32.322        4606.4 
                   12339.501         19.759        41.048        4647.5 
                   12339.816         19.735         6.220        4653.7 
                   12340.000         19.722         3.630        4657.3 
                   12343.497         19.485        68.553        4725.9 
                   12343.644         19.476         2.864        4728.7 
                   12343.815         19.466         3.330        4732.1 
                   12347.495         19.295        71.321        4803.4 
                   12347.814         19.283         6.153        4809.6 
                   12348.549         19.264        14.166        4823.7 
                   12350.000         19.228        27.926        4851.6 
                   12351.495         19.191        28.718        4880.4 
                   12351.813         19.185         6.102        4886.5 
                   12355.495         19.166        70.605        4957.1 
                   12355.505         19.166         0.192        4957.3 
                   12355.813         19.165         5.903        4963.2 
                   12355.823         19.165         0.192        4963.4 
                   12360.000         19.165        80.052        5043.4 
                   12370.000         19.165       191.651        5235.1 
                   12375.295         19.166       101.481        5336.5 
                   12380.000          9.385        67.164        5403.7 
                   12380.059         18.965         0.836        5404.5 
                   12384.171         18.792        77.628        5482.2 
                   12390.000         18.546       108.819        5591.0 
                   12400.000         18.124       183.348        5774.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : S20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                   12410.000         17.702       179.130        5953.5 
                   12420.000         17.280       174.912        6128.4 
                   12428.976         16.902       153.410        6281.8 
                   12430.000         16.837        17.274        6299.1 
                   12440.000         16.206       165.216        6464.3 
                   12450.000         15.575       158.903        6623.2 
                   12458.295         15.051       127.019        6750.2 
                   12460.000         15.015        25.631        6775.8 
                   12465.366         14.902        80.268        6856.1 
                   12470.000         14.805        68.832        6924.9 
                   12475.509         14.690        81.244        7006.2 
                   12478.063         14.636        37.450        7043.6 
                   12478.671         14.624         8.895        7052.5 
                   12480.000         14.596        19.416        7071.9 
                   12490.000         14.386       144.908        7216.8 
                   12500.000         14.176       142.813        7359.7 
                   12510.000         13.967       140.717        7500.4 
                   12520.000         13.757       138.620        7639.0 
                   12530.000         13.548       136.523        7775.5 
                   12540.000         13.338       134.428        7909.9 
                   12550.000         13.128       132.333        8042.3 
                   12560.000         12.919       130.236        8172.5 
                   12570.000         12.709       128.139        8300.7 
                   12573.171         12.642        40.195        8340.8 
                   12580.000         12.499        85.847        8426.7 
                   12590.000         12.290       123.946        8550.6 
                   12595.976         12.165        73.070        8623.7 
                   12600.000         12.164        48.950        8672.7 
                   12610.000         12.164       121.645        8794.3 
                   12620.000         12.164       121.645        8916.0 
                   12630.000         12.164       121.645        9037.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 188: Conexi¾n Provisional Final 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   12013.035 
                 1 SC                            6745.910 
                 2 G-25                          6452.406 
                 3 ZA                            2835.186 
                 4 ZA ARC                        2351.367 
                 5 S20                           9037.596 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        39435.501 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 192: CS-9 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.819         0.000           0.0 
                       0.002          9.819         0.020           0.0 
                       2.000          9.679        19.479          19.5 
                       4.000          9.538        19.218          38.7 
                       6.000          9.398        18.937          57.7 
                       8.000          9.258        18.656          76.3 
                      10.000          9.117        18.375          94.7 
                      12.000          8.977        18.094         112.8 
                      14.000          8.836        17.813         130.6 
                      16.000          8.696        17.532         148.1 
                      18.000          8.555        17.251         165.4 
                      20.000          8.415        16.970         182.3 
                      22.000          8.274        16.689         199.0 
                      24.000          8.134        16.408         215.4 
                      26.000          7.994        16.128         231.6 
                      28.000          7.853        15.847         247.4 
                      29.951          7.716        15.188         262.6 
                      30.000          7.713         0.378         263.0 
                      32.000          7.713        15.425         278.4 
                      34.000          7.713        15.425         293.8 
                      35.276          7.713         9.841         303.7 
                      40.000          7.708        36.424         340.1 
                      40.000         48.183         0.000         340.1 
                      45.000         48.179       240.905         581.0 
                      50.000         48.176       240.887         821.9 
                      52.880         48.174       138.744         960.6 
                      60.000         48.172       342.993        1303.6 
                      70.000         48.170       481.711        1785.3 
                      75.810         48.170       279.869        2065.2 
                      80.000         48.170       201.833        2267.0 
                      90.000         48.171       481.704        2748.7 
                     100.000         48.171       481.706        3230.4 
                     104.000         48.171       192.682        3423.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 192: CS-9 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : HM-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          9.129         0.000           0.0 
                       0.002          9.129         0.018           0.0 
                       2.000          8.989        18.099          18.1 
                       4.000          8.848        17.837          36.0 
                       6.000          8.708        17.556          53.5 
                       8.000          8.567        17.275          70.8 
                      10.000          8.427        16.994          87.8 
                      12.000          8.286        16.713         104.5 
                      14.000          8.146        16.432         120.9 
                      16.000          8.005        16.151         137.1 
                      18.000          7.865        15.871         152.9 
                      20.000          7.725        15.590         168.5 
                      22.000          7.584        15.309         183.8 
                      24.000          7.444        15.028         198.9 
                      26.000          7.303        14.747         213.6 
                      28.000          7.163        14.466         228.1 
                      29.951          7.026        13.841         241.9 
                      30.000          7.022         0.344         242.3 
                      32.000          7.022        14.045         256.3 
                      34.000          7.022        14.045         270.4 
                      35.276          7.022         8.961         279.3 
                      40.000          7.017        33.162         312.5 
                      40.000          8.953         0.000         312.5 
                      45.000          8.947        44.750         357.2 
                      50.000          8.943        44.725         402.0 
                      52.880          8.940        25.751         427.7 
                      60.000          8.936        63.639         491.3 
                      70.000          8.933        89.343         580.7 
                      75.810          8.933        51.899         632.6 
                      80.000          8.933        37.428         670.0 
                      90.000          8.933        89.332         759.4 
                     100.000          8.933        89.335         848.7 
                     104.000          8.933        35.734         884.4 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 192: CS-9 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3423.132 
                 1 HM-20                          884.419 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4307.551 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 

                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      45.000         48.170         0.000           0.0 
                      50.000         48.170       240.851         240.9 
                      60.000         48.170       481.702         722.6 
                      70.000         48.170       481.702        1204.3 
                      80.000         48.170       481.702        1686.0 
                      90.000         48.170       481.702        2167.7 
                      96.511         48.170       313.636        2481.3 
                     100.000         48.170       168.066        2649.4 
                     100.000          6.399         0.000        2649.4 
                     100.135          6.399         0.864        2650.2 
                     105.000          6.399        31.132        2681.4 
                     110.000          6.399        31.996        2713.4 
                     115.000          6.399        31.996        2745.3 
                     119.261          6.399        27.267        2772.6 
                     120.000          6.399         4.729        2777.3 
                     125.000          6.399        31.996        2809.3 
                     130.000          7.150        33.872        2843.2 
                     135.000          7.150        35.749        2879.0 
                     140.000          7.150        35.749        2914.7 
                     142.011          7.150        14.378        2929.1 
                     145.000          6.399        20.249        2949.3 
                     145.713          6.399         4.563        2953.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      45.000         10.462         0.000           0.0 
                      50.000         10.462        52.310          52.3 
                      60.000         10.462       104.621         156.9 
                      70.000         10.462       104.621         261.6 
                      80.000         10.462       104.621         366.2 
                      90.000         10.462       104.621         470.8 
                      96.511         10.462        68.119         538.9 
                     100.000         10.462        36.502         575.4 
                     100.000          5.715         0.000         575.4 
                     100.135          5.715         0.772         576.2 
                     105.000          5.715        27.805         604.0 
                     110.000          5.715        28.577         632.6 
                     115.000          5.715        28.577         661.1 
                     119.261          5.715        24.353         685.5 
                     120.000          5.715         4.224         689.7 
                     125.000          5.715        28.577         718.3 
                     130.000          6.450        30.414         748.7 
                     135.000          6.450        32.251         781.0 
                     140.000          6.450        32.251         813.2 
                     142.011          6.450        12.971         826.2 
                     145.000          5.715        18.181         844.4 
                     145.713          5.715         4.075         848.4 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:52:35   3552                                   
pagina   3 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      45.000         10.462         0.000           0.0 
                      50.000         10.462        52.310          52.3 
                      60.000         10.462       104.621         156.9 
                      70.000         10.462       104.621         261.6 
                      80.000         10.462       104.621         366.2 
                      90.000         10.462       104.621         470.8 
                      96.511         10.462        68.119         538.9 
                     100.000         10.462        36.502         575.4 
                     100.000          5.103         0.000         575.4 
                     100.135          5.103         0.689         576.1 
                     105.000          5.103        24.826         600.9 
                     110.000          5.103        25.515         626.4 
                     115.000          5.103        25.515         652.0 
                     119.261          5.103        21.744         673.7 
                     120.000          5.103         3.771         677.5 
                     125.000          5.103        25.515         703.0 
                     130.000          5.838        27.352         730.3 
                     135.000          5.838        29.189         759.5 
                     140.000          5.838        29.189         788.7 
                     142.011          5.838        11.740         800.5 
                     145.000          5.103        16.351         816.8 
                     145.713          5.103         3.638         820.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      45.000         10.462         0.000           0.0 
                      50.000         10.462        52.310          52.3 
                      60.000         10.462       104.621         156.9 
                      70.000         10.462       104.621         261.6 
                      80.000         10.462       104.621         366.2 
                      90.000         10.462       104.621         470.8 
                      96.511         10.462        68.119         538.9 
                     100.000         10.462        36.502         575.4 
                     100.000          5.001         0.000         575.4 
                     100.135          5.001         0.675         576.1 
                     105.000          5.001        24.330         600.4 
                     110.000          5.001        25.005         625.4 
                     115.000          5.001        25.005         650.4 
                     119.261          5.001        21.309         671.7 
                     120.000          5.001         3.696         675.4 
                     125.000          5.001        25.005         700.4 
                     130.000          5.752        26.881         727.3 
                     135.000          5.752        28.758         756.1 
                     140.000          5.752        28.758         784.8 
                     142.011          5.752        11.566         796.4 
                     145.000          5.001        16.070         812.5 
                     145.713          5.001         3.566         816.0 
 
  Istram 10.11 30/11/10 15:52:35   3552                                    
pagina   5 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 193: CS-9 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 397

               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2953.897 
                 1 S Adecuado                     848.442 
                 2 ZA                             820.451 
                 3 S-20                           816.039 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5438.830 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.597         0.000           0.0 
                      20.000          6.171       124.921         124.9 
                      40.000         10.343       126.730         251.7 
                      60.000         10.709       211.643         463.3 
                      80.000         10.477       212.209         675.5 
                     100.000         10.509       210.140         885.6 
                     120.000         10.258       208.118        1093.8 
                     140.000         10.080       203.052        1296.8 
                     160.000         10.457       202.626        1499.4 
                     180.000          9.496       202.956        1702.4 
                     200.000          9.194       192.076        1894.5 
                     220.000         10.321       197.303        2091.8 
                     240.000         10.321       206.424        2298.2 
                     260.000          9.921       202.033        2500.2 
                     280.000         10.036       198.615        2698.8 
                     300.000         10.178       199.548        2898.4 
                     320.000          9.978       204.097        3102.5 
                     340.000         10.607       209.000        3311.5 
                     360.000         10.083       209.521        3521.0 
                     380.000         10.606       203.247        3724.3 
                     400.000          9.046       204.312        3928.6 
                     420.000         10.965       209.399        4138.0 
                     440.000          9.194       196.637        4334.6 
                     460.000          9.912       198.844        4533.5 
                     480.000         10.723       207.741        4741.2 
                     500.000         10.723       214.462        4955.7 
                     520.000         10.594       213.814        5169.5 
                     540.000         10.011       204.526        5374.0 
                     560.000          9.874       194.444        5568.4 
                     580.000         10.844       209.228        5777.7 
                     600.000         10.937       218.333        5996.0 
                     620.000         10.589       213.201        6209.2 
                     640.000         10.734       212.004        6421.2 
                     660.000         10.805       216.168        6637.4 
                     680.000         10.556       213.198        6850.6 
                     700.000         10.464       210.262        7060.8 
                     720.000         10.164       205.415        7266.2 
                     740.000         10.052       201.742        7468.0 
                     760.000          9.826       199.209        7667.2 
                     780.000          9.794       195.360        7862.6 
                     800.000          9.935       196.652        8059.2 
                     820.000         10.243       201.545        8260.8 
                     840.000         10.605       204.088        8464.8 
                     860.000         10.605       212.093        8676.9 
                     880.000         10.580       211.968        8888.9 
                     900.000         10.171       207.212        9096.1 
                     920.000          9.778       197.868        9294.0 
                     930.516          5.596        72.667        9366.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.597         0.000           0.0 
                      20.000          6.472       129.490         129.5 
                      40.000         10.642       134.907         264.4 
                      60.000         10.862       216.122         480.5 
                      80.000         10.779       216.504         697.0 
                     100.000         10.789       215.790         912.8 
                     120.000         10.558       214.021        1126.8 
                     140.000         10.378       209.041        1335.9 
                     160.000         10.558       207.719        1543.6 
                     180.000         10.090       208.430        1752.0 
                     200.000          9.791       200.644        1952.7 
                     220.000         10.321       203.273        2155.9 
                     240.000         10.321       206.424        2362.4 
                     260.000         10.223       203.411        2565.8 
                     280.000         10.335       204.611        2770.4 
                     300.000         10.665       206.472        2976.9 
                     320.000         10.280       210.708        3187.6 
                     340.000         10.607       210.506        3398.1 
                     360.000         10.384       211.030        3609.1 
                     380.000         10.606       209.025        3818.1 
                     400.000         10.309       210.627        4028.8 
                     420.000         10.965       187.500        4216.3 
                     440.000          9.794       205.636        4421.9 
                     460.000         10.212       203.345        4625.2 
                     480.000         10.723       210.764        4836.0 
                     500.000         10.723       214.462        5050.5 
                     520.000         10.665       214.169        5264.6 
                     540.000         10.311       209.393        5474.0 
                     560.000         10.475       204.515        5678.5 
                     580.000         10.911       215.122        5893.7 
                     600.000         10.969       222.894        6116.6 
                     620.000         10.790       217.322        6333.9 
                     640.000         10.872       216.323        6550.2 
                     660.000         10.908       218.089        6768.3 
                     680.000         10.813       217.071        6985.4 
                     700.000         10.763       215.849        7201.2 
                     720.000         10.463       211.393        7412.6 
                     740.000         10.354       207.716        7620.3 
                     760.000         10.326       206.885        7827.2 
                     780.000         10.393       206.875        8034.1 
                     800.000         10.461       208.085        8242.2 
                     820.000         10.541       209.909        8452.1 
                     840.000         10.605       208.569        8660.6 
                     860.000         10.605       212.093        8872.7 
                     880.000         10.595       212.044        9084.8 
                     900.000         10.472       210.599        9295.4 
                     920.000         10.079       203.870        9499.2 
                     930.516          5.596        74.036        9573.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.866         0.000           0.0 

                      20.000          5.863       117.364         117.4 
                      40.000         10.020       125.387         242.8 
                      60.000         10.056       201.169         443.9 
                      80.000         10.050       201.044         645.0 
                     100.000         10.055       201.042         846.0 
                     120.000          9.982       200.615        1046.6 
                     140.000          9.913       198.839        1245.5 
                     160.000          9.871       197.759        1443.2 
                     180.000          9.806       197.095        1640.3 
                     200.000          9.707       195.061        1835.4 
                     220.000          9.718       195.212        2030.6 
                     240.000          9.718       194.362        2224.9 
                     260.000          9.796       196.256        2421.2 
                     280.000          9.829       195.967        2617.2 
                     300.000         10.042       197.026        2814.2 
                     320.000          9.868       199.375        3013.6 
                     340.000          9.876       197.475        3211.0 
                     360.000          9.919       197.729        3408.8 
                     380.000          9.874       198.728        3607.5 
                     400.000         10.018       198.138        3805.6 
                     420.000         10.061       201.517        4007.2 
                     440.000          9.766       198.149        4205.3 
                     460.000          9.814       195.169        4400.5 
                     480.000          9.938       198.138        4598.6 
                     500.000          9.938       198.759        4797.4 
                     520.000          9.938       198.759        4996.1 
                     540.000          9.855       198.095        5194.2 
                     560.000         10.004       197.743        5392.0 
                     580.000         10.056       200.920        5592.9 
                     600.000         10.063       201.122        5794.0 
                     620.000         10.052       201.077        5995.1 
                     640.000         10.060       201.108        6196.2 
                     660.000         10.076       201.351        6397.6 
                     680.000         10.086       201.675        6599.2 
                     700.000         10.078       201.683        6800.9 
                     720.000          9.953       199.939        7000.8 
                     740.000          9.904       198.409        7199.3 
                     760.000          9.924       198.271        7397.5 
                     780.000          9.968       198.879        7596.4 
                     800.000          9.978       199.304        7795.7 
                     820.000          9.973       199.474        7995.2 
                     840.000          9.871       197.978        8193.2 
                     860.000          9.871       197.416        8390.6 
                     880.000          9.871       197.418        8588.0 
                     900.000          9.868       197.407        8785.4 
                     920.000          9.755       195.761        8981.2 
                     930.516          4.863        66.935        9048.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.134         0.000           0.0 
                      20.000          5.134       102.745         102.7 
                      40.000          9.168       109.891         212.6 
                      60.000          9.154       183.202         395.8 
                      80.000          9.150       183.027         578.9 
                     100.000          9.154       183.028         761.9 
                     120.000          9.164       183.163         945.1 
                     140.000          9.166       183.316        1128.4 
                     160.000          9.137       183.176        1311.5 
                     180.000          9.129       182.699        1494.2 
                     200.000          9.125       182.517        1676.8 
                     220.000          9.115       182.537        1859.3 
                     240.000          9.115       182.304        2041.6 
                     260.000          9.137       182.631        2224.2 
                     280.000          9.137       182.739        2407.0 
                     300.000          9.150       182.718        2589.7 
                     320.000          9.165       183.111        2772.8 
                     340.000          9.144       182.985        2955.8 
                     360.000          9.174       183.031        3138.8 
                     380.000          9.142       183.377        3322.2 
                     400.000          9.151       182.764        3505.0 
                     420.000          9.157       183.046        3688.0 
                     440.000          9.166       183.345        3871.4 
                     460.000          9.153       182.824        4054.2 
                     480.000          9.153       183.057        4237.2 
                     500.000          9.153       183.057        4420.3 
                     520.000          9.153       183.057        4603.3 
                     540.000          9.153       183.057        4786.4 
                     560.000          9.163       183.129        4969.5 
                     580.000          9.154       183.162        5152.7 
                     600.000          9.150       183.037        5335.7 
                     620.000          9.151       183.006        5518.7 
                     640.000          9.157       183.072        5701.8 
                     660.000          9.167       183.233        5885.0 
                     680.000          9.174       183.447        6068.5 
                     700.000          9.174       183.482        6252.0 
                     720.000          9.174       183.482        6435.5 
                     740.000          9.169       183.468        6618.9 
                     760.000          9.155       183.232        6802.2 
                     780.000          9.150       183.042        6985.2 
                     800.000          9.152       183.016        7168.2 
                     820.000          9.160       183.117        7351.3 
                     840.000          9.137       183.148        7534.5 
                     860.000          9.137       182.740        7717.2 
                     880.000          9.137       182.742        7900.0 
                     900.000          9.137       182.743        8082.7 
                     920.000          9.137       182.740        8265.4 
                     930.516          4.129        59.236        8324.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    9366.653 
                 1 S Adecuado                    9573.284 
                 2 ZA                            9048.100 
                 3 S-20                          8324.677 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        36312.715 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      14.675          7.114         0.000           0.0 
                      20.000          7.114        37.880          37.9 
                      40.000          7.114       142.272         180.2 
                      60.000          6.600       133.618         313.8 

                      62.060          6.798        13.801         327.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      14.675          7.114         0.000           0.0 
                      20.000          7.114        37.880          37.9 
                      40.000          7.114       142.272         180.2 
                      60.000          6.854       137.991         318.1 
                      62.060          6.925        14.192         332.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      14.675          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          6.084        57.271          57.3 
                      62.060          6.084        12.532          69.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      14.675          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          5.156        48.772          48.8 
                      62.060          5.156        10.621          59.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     327.571 
                 1 S Adecuado                     332.335 
                 2 ZA                              69.804 
                 3 S-20                            59.393 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          789.103 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.032       112.569         112.6 
                      40.000          6.847       129.818         242.4 
                      60.000          7.012       139.504         381.9 
                      80.000          6.947       139.914         521.8 
                     100.000          7.012       139.559         661.4 
                     120.000          6.900       138.628         800.0 
                     140.000          7.012       138.826         938.8 
                     160.000          6.841       139.382        1078.2 
                     180.000          6.959       137.396        1215.6 
                     200.000          7.012       140.138        1355.7 
                     220.000          7.012       140.203        1495.9 
                     240.000          6.458       136.791        1632.7 
                     260.000          6.678       132.669        1765.4 
                     280.000          6.834       134.589        1900.0 
                     300.000          6.837       137.678        2037.7 
                     320.000          6.193       129.088        2166.8 
                     340.000          6.009       124.634        2291.4 
                     360.000          6.986       129.524        2420.9 
                     380.000          7.012       140.106        2561.0 
                     400.000          7.012       140.236        2701.3 
                     420.000          6.404       137.197        2838.4 
                     440.000          6.227       120.239        2958.7 
                     460.000          7.012       129.994        3088.7 
                     480.000          7.012       133.407        3222.1 
                     500.000          7.012       140.236        3362.3 
                     520.000          7.012       140.236        3502.6 
                     540.000          7.012       140.236        3642.8 
                     560.000          6.636       138.357        3781.2 
                     580.000          5.861       121.792        3902.9 
                     600.000          5.676       115.120        4018.1 
                     620.000          6.016       116.873        4134.9 
                     640.000          5.881       119.950        4254.9 
                     660.000          5.981       117.358        4372.2 
                     680.000          6.330       123.326        4495.6 
                     700.000          6.585       129.140        4624.7 
                     720.000          6.687       131.480        4756.2 
                     740.000          6.913       134.412        4890.6 
                     760.000          7.012       139.404        5030.0 
                     780.000          7.012       140.236        5170.2 
                     800.000          7.012       140.236        5310.5 
                     820.000          7.012       140.236        5450.7 
                     840.000          7.012       140.236        5591.0 
                     860.000          7.012       140.236        5731.2 
                     880.000          7.012       140.236        5871.4 
                     900.000          6.819       139.272        6010.7 
                     920.000          6.968       138.743        6149.4 
                     940.000          7.012       140.020        6289.5 
                     960.000          7.012       140.236        6429.7 
                     980.000          7.012       140.236        6569.9 
                    1000.000          7.012       140.236        6710.2 
                    1020.000          7.012       140.236        6850.4 
                    1040.000          7.012       139.533        6989.9 
                    1060.000          7.012       140.236        7130.2 
                    1080.000          7.012       140.236        7270.4 
                    1100.000          7.012       140.236        7410.6 
                    1120.000          7.012       140.236        7550.9 

                    1140.000          7.012       140.236        7691.1 
                    1160.000          7.012       140.236        7831.4 
                    1180.000          7.012       140.236        7971.6 
                    1200.000          7.012       140.236        8111.8 
                    1220.000          7.012       140.236        8252.1 
                    1240.000          7.012       140.236        8392.3 
                    1260.000          7.012       138.114        8530.4 
                    1280.000          7.012       140.236        8670.6 
                    1300.000          7.012       140.236        8810.9 
                    1320.000          7.012       140.236        8951.1 
                    1340.000          7.012       140.236        9091.4 
                    1360.000          7.012       140.236        9231.6 
                    1380.000          7.012       140.236        9371.8 
                    1400.000          7.012       140.236        9512.1 
                    1420.000          7.012       140.236        9652.3 
                    1440.000          7.012       140.236        9792.5 
                    1460.000          7.012       140.236        9932.8 
                    1480.000          7.012       140.236       10073.0 
                    1500.000          6.740       138.878       10211.9 
                    1520.000          7.012       138.878       10350.8 
                    1540.000          6.867       139.215       10490.0 
                    1560.000          7.012       138.693       10628.7 
                    1580.000          7.012       139.239       10767.9 
                    1600.000          7.012       140.236       10908.1 
                    1620.000          7.012       140.236       11048.4 
                    1640.000          7.012       140.236       11188.6 
                    1660.000          7.012       140.236       11328.9 
                    1680.000          7.012       140.236       11469.1 
                    1700.000          7.012       140.236       11609.3 
                    1720.000          7.012       140.236       11749.6 
                    1740.000          7.012       140.236       11889.8 
                    1760.000          7.012       140.236       12030.0 
                    1780.000          7.012       140.236       12170.3 
                    1800.000          7.012       140.236       12310.5 
                    1820.000          7.012       140.236       12450.7 
                    1840.000          7.012       140.236       12591.0 
                    1860.000          7.012       140.236       12731.2 
                    1880.000          7.012       140.236       12871.5 
                    1900.000          6.977       134.895       13006.3 
                    1920.000          6.328       124.362       13130.7 
                    1940.000          7.012       125.631       13256.3 
                    1960.000          8.012       155.516       13411.9 
                    1980.000          8.012       160.240       13572.1 
                    2000.000          8.012       160.240       13732.3 
                    2020.000          8.012       159.954       13892.3 
                    2040.000          8.012       160.240       14052.5 
                    2060.000          8.012       160.240       14212.8 
                    2080.000          8.012       160.240       14373.0 
                    2100.000          8.012       160.239       14533.2 
                    2120.000          8.012       160.240       14693.5 
                    2130.673          8.012        85.512       14779.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.547       122.191         122.2 
                      40.000          6.945       135.944         258.1 
                      60.000          7.012       139.941         398.1 
                      80.000          6.984       140.095         538.2 
                     100.000          7.012       139.931         678.1 
                     120.000          6.966       139.579         817.7 
                     140.000          7.012       139.651         957.3 
                     160.000          6.945       139.903        1097.2 
                     180.000          6.988       139.107        1236.3 
                     200.000          7.012       140.193        1376.5 
                     220.000          7.012       140.225        1516.8 
                     240.000          6.803       138.918        1655.7 
                     260.000          6.881       137.315        1793.0 
                     280.000          6.943       138.012        1931.0 
                     300.000          6.944       139.214        2070.2 
                     320.000          6.549       135.058        2205.3 
                     340.000          6.607       132.784        2338.1 
                     360.000          7.000       136.062        2474.1 
                     380.000          7.012       140.177        2614.3 
                     400.000          7.012       140.236        2754.5 
                     420.000          6.784       139.099        2893.6 
                     440.000          6.507       126.553        3020.2 
                     460.000          7.012       134.413        3154.6 
                     480.000          7.012       136.408        3291.0 
                     500.000          7.012       140.236        3431.2 
                     520.000          7.012       140.236        3571.5 
                     540.000          7.012       140.236        3711.7 
                     560.000          6.873       139.540        3851.3 
                     580.000          6.460       131.938        3983.2 
                     600.000          6.279       127.139        4110.3 
                     620.000          6.594       128.752        4239.1 
                     640.000          6.481       131.686        4370.8 
                     660.000          6.583       129.349        4500.1 
                     680.000          6.758       133.741        4633.9 
                     700.000          6.848       136.058        4769.9 
                     720.000          6.885       136.890        4906.8 
                     740.000          6.973       137.970        5044.8 
                     760.000          7.012       139.884        5184.7 
                     780.000          7.012       140.236        5324.9 
                     800.000          7.012       140.236        5465.1 
                     820.000          7.012       140.236        5605.4 
                     840.000          7.012       140.236        5745.6 
                     860.000          7.012       140.236        5885.8 
                     880.000          7.012       140.236        6026.1 
                     900.000          6.933       139.842        6165.9 
                     920.000          6.992       139.598        6305.5 
                     940.000          7.012       140.137        6445.7 
                     960.000          7.012       140.236        6585.9 
                     980.000          7.012       140.236        6726.1 
                    1000.000          7.012       140.236        6866.4 
                    1020.000          7.012       140.236        7006.6 
                    1040.000          7.012       139.933        7146.5 
                    1060.000          7.012       140.236        7286.8 
                    1080.000          7.012       140.236        7427.0 
                    1100.000          7.012       140.236        7567.2 
                    1120.000          7.012       140.236        7707.5 
                    1140.000          7.012       140.236        7847.7 
                    1160.000          7.012       140.236        7987.9 
                    1180.000          7.012       140.236        8128.2 
                    1200.000          7.012       140.236        8268.4 
                    1220.000          7.012       140.236        8408.7 
                    1240.000          7.012       140.236        8548.9 
                    1260.000          7.012       139.422        8688.3 
                    1280.000          7.012       140.236        8828.6 
                    1300.000          7.012       140.236        8968.8 
                    1320.000          7.012       140.236        9109.0 
                    1340.000          7.012       140.236        9249.3 
                    1360.000          7.012       140.236        9389.5 
                    1380.000          7.012       140.236        9529.7 
                    1400.000          7.012       140.236        9670.0 
                    1420.000          7.012       140.236        9810.2 
                    1440.000          7.012       140.236        9950.4 
                    1460.000          7.012       140.236       10090.7 
                    1480.000          7.012       140.236       10230.9 
                    1500.000          6.909       139.724       10370.6 
                    1520.000          7.012       139.724       10510.4 
                    1540.000          6.956       139.818       10650.2 
                    1560.000          7.012       139.609       10789.8 
                    1580.000          7.012       139.788       10929.6 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 398

                    1600.000          7.012       140.236       11069.8 
                    1620.000          7.012       140.236       11210.0 
                    1640.000          7.012       140.236       11350.3 
                    1660.000          7.012       140.236       11490.5 
                    1680.000          7.012       140.236       11630.8 
                    1700.000          7.012       140.236       11771.0 
                    1720.000          7.012       140.236       11911.2 
                    1740.000          7.012       140.236       12051.5 
                    1760.000          7.012       140.236       12191.7 
                    1780.000          7.012       140.236       12331.9 
                    1800.000          7.012       140.236       12472.2 
                    1820.000          7.012       140.236       12612.4 
                    1840.000          7.012       140.236       12752.6 
                    1860.000          7.012       140.236       12892.9 
                    1880.000          7.012       140.236       13033.1 
                    1900.000          6.996       138.242       13171.4 
                    1920.000          6.328       128.902       13300.3 
                    1940.000          7.012       128.610       13428.9 
                    1960.000          8.012       155.516       13584.4 
                    1980.000          8.012       160.240       13744.6 
                    2000.000          8.012       160.240       13904.9 
                    2020.000          8.012       160.109       14065.0 
                    2040.000          8.012       160.240       14225.2 
                    2060.000          8.012       160.240       14385.5 
                    2080.000          8.012       160.240       14545.7 
                    2100.000          8.012       160.239       14705.9 
                    2120.000          8.012       160.240       14866.2 
                    2130.673          8.012        85.512       14951.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.716         0.000           0.0 
                      20.000          6.023       116.512         116.5 
                      40.000          6.084       121.459         238.0 
                      60.000          6.084       121.675         359.6 
                      80.000          6.084       121.676         481.3 
                     100.000          6.084       121.675         603.0 
                     120.000          6.084       121.675         724.7 
                     140.000          6.084       121.675         846.3 
                     160.000          6.084       121.676         968.0 
                     180.000          6.084       121.674        1089.7 
                     200.000          6.084       121.676        1211.4 
                     220.000          6.084       121.676        1333.0 
                     240.000          6.084       121.675        1454.7 
                     260.000          6.084       121.672        1576.4 
                     280.000          6.084       121.672        1698.1 
                     300.000          6.084       121.674        1819.7 
                     320.000          5.993       121.084        1940.8 
                     340.000          6.063       120.715        2061.5 
                     360.000          6.084       121.569        2183.1 
                     380.000          6.084       121.676        2304.8 
                     400.000          6.084       121.676        2426.5 
                     420.000          6.084       121.675        2548.1 
                     440.000          5.900       117.014        2665.1 
                     460.000          6.084       120.222        2785.4 
                     480.000          6.084       120.906        2906.3 
                     500.000          6.084       121.676        3028.0 
                     520.000          6.084       121.676        3149.6 
                     540.000          6.084       121.676        3271.3 
                     560.000          6.084       121.676        3393.0 
                     580.000          6.008       120.801        3513.8 
                     600.000          5.941       119.399        3633.2 
                     620.000          6.052       119.978        3753.2 
                     640.000          6.016       121.039        3874.2 
                     660.000          6.053       120.221        3994.4 
                     680.000          6.084       121.520        4115.9 
                     700.000          6.084       121.673        4237.6 
                     720.000          6.084       121.675        4359.3 
                     740.000          6.084       121.675        4481.0 
                     760.000          6.084       121.675        4602.6 
                     780.000          6.084       121.675        4724.3 
                     800.000          6.084       121.674        4846.0 
                     820.000          6.084       121.675        4967.7 
                     840.000          6.084       121.675        5089.3 
                     860.000          6.084       121.674        5211.0 
                     880.000          6.084       121.675        5332.7 
                     900.000          6.084       121.675        5454.4 
                     920.000          6.084       121.676        5576.0 
                     940.000          6.084       121.674        5697.7 
                     960.000          6.084       121.674        5819.4 
                     980.000          6.084       121.675        5941.1 
                    1000.000          6.084       121.674        6062.7 
                    1020.000          6.084       121.675        6184.4 
                    1040.000          6.084       121.674        6306.1 
                    1060.000          6.084       121.674        6427.8 
                    1080.000          6.084       121.675        6549.4 
                    1100.000          6.084       121.674        6671.1 
                    1120.000          6.084       121.675        6792.8 
                    1140.000          6.084       121.674        6914.5 
                    1160.000          6.084       121.674        7036.1 
                    1180.000          6.084       121.675        7157.8 
                    1200.000          6.084       121.674        7279.5 
                    1220.000          6.084       121.675        7401.2 
                    1240.000          6.084       121.674        7522.8 
                    1260.000          6.084       121.674        7644.5 
                    1280.000          6.084       121.675        7766.2 
                    1300.000          6.084       121.676        7887.9 
                    1320.000          6.084       121.676        8009.5 
                    1340.000          6.084       121.676        8131.2 
                    1360.000          6.084       121.676        8252.9 
                    1380.000          6.084       121.676        8374.6 
                    1400.000          6.084       121.676        8496.2 
                    1420.000          6.084       121.676        8617.9 
                    1440.000          6.084       121.676        8739.6 
                    1460.000          6.084       121.676        8861.3 
                    1480.000          6.084       121.676        8982.9 
                    1500.000          6.084       121.676        9104.6 
                    1520.000          6.084       121.676        9226.3 
                    1540.000          6.084       121.675        9348.0 
                    1560.000          6.084       121.675        9469.7 
                    1580.000          6.084       121.674        9591.3 
                    1600.000          6.084       121.676        9713.0 
                    1620.000          6.084       121.676        9834.7 
                    1640.000          6.084       121.676        9956.4 
                    1660.000          6.084       121.676       10078.0 
                    1680.000          6.084       121.676       10199.7 
                    1700.000          6.084       121.676       10321.4 
                    1720.000          6.084       121.676       10443.1 
                    1740.000          6.084       121.676       10564.7 
                    1760.000          6.084       121.676       10686.4 
                    1780.000          6.084       121.676       10808.1 
                    1800.000          6.084       121.676       10929.8 
                    1820.000          6.084       121.676       11051.4 
                    1840.000          6.084       121.676       11173.1 
                    1860.000          6.084       121.676       11294.8 
                    1880.000          6.084       121.676       11416.5 
                    1900.000          6.084       121.675       11538.1 
                    1920.000          5.715       117.311       11655.5 
                    1940.000          6.084       116.689       11772.1 
                    1960.000          7.084       136.955       11909.1 
                    1980.000          7.084       141.680       12050.8 
                    2000.000          7.084       141.680       12192.5 
                    2020.000          7.084       141.679       12334.1 
                    2040.000          7.084       141.680       12475.8 

                    2060.000          7.084       141.680       12617.5 
                    2080.000          7.084       141.680       12759.2 
                    2100.000          7.084       141.680       12900.9 
                    2120.000          7.084       141.680       13042.5 
                    2130.673          7.084        75.608       13118.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       102.796         102.8 
                      40.000          5.156       103.113         205.9 
                      60.000          5.156       103.113         309.0 
                      80.000          5.156       103.113         412.1 
                     100.000          5.156       103.113         515.2 
                     120.000          5.156       103.113         618.4 
                     140.000          5.156       103.113         721.5 
                     160.000          5.156       103.113         824.6 
                     180.000          5.156       103.113         927.7 
                     200.000          5.156       103.113        1030.8 
                     220.000          5.156       103.113        1133.9 
                     240.000          5.156       103.113        1237.0 
                     260.000          5.156       103.113        1340.1 
                     280.000          5.156       103.113        1443.3 
                     300.000          5.156       103.113        1546.4 
                     320.000          5.156       103.113        1649.5 
                     340.000          5.156       103.113        1752.6 
                     360.000          5.156       103.113        1855.7 
                     380.000          5.156       103.113        1958.8 
                     400.000          5.156       103.113        2061.9 
                     420.000          5.156       103.113        2165.0 
                     440.000          5.129       102.634        2267.7 
                     460.000          5.156       103.000        2370.7 
                     480.000          5.156       103.113        2473.8 
                     500.000          5.156       103.113        2576.9 
                     520.000          5.156       103.113        2680.0 
                     540.000          5.156       103.113        2783.1 
                     560.000          5.156       103.113        2886.2 
                     580.000          5.156       103.113        2989.4 
                     600.000          5.156       103.113        3092.5 
                     620.000          5.156       103.113        3195.6 
                     640.000          5.156       103.113        3298.7 
                     660.000          5.156       103.113        3401.8 
                     680.000          5.156       103.113        3504.9 
                     700.000          5.156       103.116        3608.0 
                     720.000          5.156       103.117        3711.2 
                     740.000          5.156       103.115        3814.3 
                     760.000          5.156       103.117        3917.4 
                     780.000          5.156       103.115        4020.5 
                     800.000          5.156       103.117        4123.6 
                     820.000          5.156       103.117        4226.7 
                     840.000          5.156       103.115        4329.8 
                     860.000          5.156       103.117        4433.0 
                     880.000          5.156       103.115        4536.1 
                     900.000          5.156       103.117        4639.2 
                     920.000          5.156       103.117        4742.3 
                     940.000          5.156       103.115        4845.4 
                     960.000          5.156       103.117        4948.5 
                     980.000          5.156       103.115        5051.7 
                    1000.000          5.156       103.117        5154.8 
                    1020.000          5.156       103.117        5257.9 
                    1040.000          5.156       103.115        5361.0 
                    1060.000          5.156       103.117        5464.1 
                    1080.000          5.156       103.115        5567.2 
                    1100.000          5.156       103.117        5670.4 
                    1120.000          5.156       103.117        5773.5 
                    1140.000          5.156       103.115        5876.6 
                    1160.000          5.156       103.117        5979.7 
                    1180.000          5.156       103.115        6082.8 
                    1200.000          5.156       103.117        6185.9 
                    1220.000          5.156       103.117        6289.0 
                    1240.000          5.156       103.115        6392.2 
                    1260.000          5.156       103.117        6495.3 
                    1280.000          5.156       103.115        6598.4 
                    1300.000          5.156       103.113        6701.5 
                    1320.000          5.156       103.113        6804.6 
                    1340.000          5.156       103.113        6907.7 
                    1360.000          5.156       103.115        7010.8 
                    1380.000          5.156       103.113        7114.0 
                    1400.000          5.156       103.113        7217.1 
                    1420.000          5.156       103.113        7320.2 
                    1440.000          5.156       103.113        7423.3 
                    1460.000          5.156       103.113        7526.4 
                    1480.000          5.156       103.113        7629.5 
                    1500.000          5.156       103.113        7732.6 
                    1520.000          5.156       103.113        7835.7 
                    1540.000          5.156       103.113        7938.9 
                    1560.000          5.156       103.113        8042.0 
                    1580.000          5.156       103.113        8145.1 
                    1600.000          5.156       103.113        8248.2 
                    1620.000          5.156       103.113        8351.3 
                    1640.000          5.156       103.113        8454.4 
                    1660.000          5.156       103.113        8557.5 
                    1680.000          5.156       103.113        8660.6 
                    1700.000          5.156       103.113        8763.8 
                    1720.000          5.156       103.113        8866.9 
                    1740.000          5.156       103.113        8970.0 
                    1760.000          5.156       103.113        9073.1 
                    1780.000          5.156       103.113        9176.2 
                    1800.000          5.156       103.113        9279.3 
                    1820.000          5.156       103.113        9382.4 
                    1840.000          5.156       103.113        9485.5 
                    1860.000          5.156       103.113        9588.7 
                    1880.000          5.156       103.113        9691.8 
                    1900.000          5.156       103.113        9794.9 
                    1920.000          5.103       102.587        9897.5 
                    1940.000          5.156       102.470        9999.9 
                    1960.000          6.156       118.394       10118.3 
                    1980.000          6.156       123.117       10241.5 
                    2000.000          6.156       123.117       10364.6 
                    2020.000          6.156       123.117       10487.7 
                    2040.000          6.156       123.117       10610.8 
                    2060.000          6.156       123.117       10733.9 
                    2080.000          6.156       123.117       10857.0 
                    2100.000          6.156       123.117       10980.2 
                    2120.000          6.156       123.117       11103.3 
                    2130.673          6.156        65.701       11169.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   14779.001 
                 1 S Adecuado                   14951.686 
                 2 ZA                           13118.147 
                 3 S-20                         11168.972 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        54017.807 

 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      11.027          5.660        65.013          65.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      11.027          6.258        68.187          68.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.716         0.000           0.0 
                      11.027          5.935        63.735          63.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      11.027          5.156        56.549          56.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                      65.013 
                 1 S Adecuado                      68.187 
                 2 ZA                              63.735 
                 3 S-20                            56.549 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          253.483 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.685         0.000           0.0 
                      20.000          5.713       109.941         109.9 
                      40.000          5.627       110.386         220.3 
                      60.000          6.328       122.530         342.9 
                      80.000          6.328       126.557         469.4 
                     100.000          5.920       116.588         586.0 
                     120.000          7.012       129.665         715.7 
                     140.000          7.012       140.236         855.9 
                     160.000          7.012       140.236         996.1 
                     180.000          7.012       140.236        1136.4 
                     200.000          7.012       140.236        1276.6 
                     220.000          7.012       140.236        1416.8 
                     240.000          7.012       140.236        1557.1 
                     260.000          6.779       138.933        1696.0 
                     280.000          6.031       123.268        1819.3 
                     300.000          6.452       124.180        1943.5 
                     340.000          6.915       273.142        2216.6 
                     360.000          7.012       139.660        2356.3 
                     380.000          7.012       140.236        2496.5 
                     400.000          7.012       140.236        2636.7 
                     420.000          7.012       140.236        2777.0 
                     440.000          7.012       140.236        2917.2 
                     460.000          7.012       140.236        3057.4 
                     480.000          7.012       140.236        3197.7 
                     500.000          7.012       140.236        3337.9 
                     520.000          7.012       140.236        3478.2 
                     540.000          7.012       140.236        3618.4 
                     560.000          7.012       140.236        3758.6 
                     580.000          7.012       140.236        3898.9 
                     600.000          7.012       140.236        4039.1 
                     620.000          7.012       140.236        4179.3 
                     640.000          7.012       140.236        4319.6 
                     660.000          7.012       140.236        4459.8 
                     680.000          7.012       140.236        4600.0 
                     700.000          7.012       140.236        4740.3 
                     720.000          6.941       139.880        4880.2 
                     740.000          6.749       137.031        5017.2 
                     760.000          6.427       131.712        5148.9 
                     780.000          6.302       127.211        5276.1 
                     800.000          6.381       126.953        5403.1 
                     820.000          6.335       127.083        5530.2 
                     840.000          6.728       132.394        5662.5 
                     860.000          6.687       132.999        5795.5 
                     880.000          6.761       134.977        5930.5 
                     900.000          6.393       132.253        6062.8 
                     920.000          6.607       128.916        6191.7 
                     940.000          7.012       135.557        6327.2 
                     960.000          7.012       140.236        6467.5 
                     980.000          7.012       140.236        6607.7 
                    1000.000          7.012       140.236        6748.0 
                    1020.000          7.012       140.236        6888.2 

                    1040.000          7.012       140.236        7028.4 
                    1060.000          6.538       137.603        7166.0 
                    1080.000          5.137       116.056        7282.1 
                    1100.000          5.618       105.036        7387.1 
                    1120.000          6.375       121.141        7508.3 
                    1140.000          7.012       137.053        7645.3 
                    1160.000          7.012       140.236        7785.6 
                    1180.000          7.012       140.236        7925.8 
                    1200.000          7.012       140.236        8066.0 
                    1220.000          7.012       140.236        8206.3 
                    1240.000          7.012       140.236        8346.5 
                    1260.000          7.012       140.236        8486.7 
                    1280.000          7.012       140.236        8627.0 
                    1300.000          7.012       140.236        8767.2 
                    1320.000          7.012       140.236        8907.4 
                    1340.000          7.012       140.236        9047.7 
                    1360.000          7.012       140.236        9187.9 
                    1380.000          7.012       140.236        9328.1 
                    1400.000          7.012       140.236        9468.4 
                    1420.000          7.012       140.236        9608.6 
                    1440.000          7.012       140.236        9748.9 
                    1460.000          7.012       140.236        9889.1 
                    1480.000          7.012       140.236       10029.3 
                    1500.000          7.012       140.236       10169.6 
                    1520.000          7.012       140.236       10309.8 
                    1540.000          7.012       140.236       10450.0 
                    1560.000          7.012       140.236       10590.3 
                    1580.000          7.012       140.236       10730.5 
                    1600.000          7.012       140.236       10870.7 
                    1620.000          7.012       140.236       11011.0 
                    1640.000          7.012       140.236       11151.2 
                    1660.000          7.012       140.236       11291.5 
                    1680.000          7.012       140.236       11431.7 
                    1700.000          7.012       140.236       11571.9 
                    1720.000          7.012       140.236       11712.2 
                    1740.000          7.012       140.236       11852.4 
                    1760.000          7.012       140.236       11992.6 
                    1780.000          7.012       140.236       12132.9 
                    1800.000          7.012       140.236       12273.1 
                    1820.000          6.939       139.943       12413.0 
                    1840.000          6.512       132.154       12545.2 
                    1860.000          6.601       130.994       12676.2 
                    1880.000          6.902       134.833       12811.0 
                    1900.000          6.646       139.062       12950.1 
                    1920.000          6.654       133.601       13083.7 
                    1940.000          6.378       130.001       13213.7 
                    1960.000          6.691       130.160       13343.9 
                    1980.000          7.012       138.954       13482.8 
                    2000.000          6.373       127.916       13610.7 
                    2020.000          7.012       133.818       13744.5 
                    2040.000          7.012       140.236       13884.8 
                    2060.000          7.012       140.236       14025.0 
                    2080.000          6.929       140.029       14165.0 
                    2100.000          7.012       139.689       14304.7 
                    2120.000          8.012       155.239       14460.0 
                    2140.000          7.832       158.306       14618.3 
                    2160.000          7.954       159.350       14777.6 
                    2180.000          8.012       159.958       14937.6 
                    2200.000          7.815       158.855       15096.4 
                    2220.000          7.489       153.013       15249.5 
                    2240.000          7.263       147.291       15396.7 
                    2260.000          7.130       143.958       15540.7 
                    2280.000          6.779       140.065       15680.8 
                    2300.000          6.275       130.940       15811.7 
                    2320.000          7.328       129.874       15941.6 
                    2321.577          7.328        11.556       15953.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.987         0.000           0.0 
                      20.000          6.294       120.378         120.4 
                      40.000          6.224       122.375         242.8 
                      60.000          6.328       129.659         372.4 
                      80.000          6.328       126.557         499.0 
                     100.000          6.471       123.858         622.8 
                     120.000          7.012       135.542         758.4 
                     140.000          7.012       140.236         898.6 
                     160.000          7.012       140.236        1038.8 
                     180.000          7.012       140.236        1179.1 
                     200.000          7.012       140.236        1319.3 
                     220.000          7.012       140.236        1459.5 
                     240.000          7.012       140.236        1599.8 
                     260.000          6.923       139.314        1739.1 
                     280.000          6.611       132.615        1871.7 
                     300.000          6.801       134.149        2005.9 
                     340.000          6.970       277.539        2283.4 
                     360.000          7.012       139.986        2423.4 
                     380.000          7.012       140.236        2563.6 
                     400.000          7.012       140.236        2703.9 
                     420.000          7.012       140.236        2844.1 
                     440.000          7.012       140.236        2984.3 
                     460.000          7.012       140.236        3124.6 
                     480.000          7.012       140.236        3264.8 
                     500.000          7.012       140.236        3405.0 
                     520.000          7.012       140.236        3545.3 
                     540.000          7.012       140.236        3685.5 
                     560.000          7.012       140.236        3825.7 
                     580.000          7.012       140.236        3966.0 
                     600.000          7.012       140.236        4106.2 
                     620.000          7.012       140.236        4246.5 
                     640.000          7.012       140.236        4386.7 
                     660.000          7.012       140.236        4526.9 
                     680.000          7.012       140.236        4667.2 
                     700.000          7.012       140.236        4807.4 
                     720.000          6.981       140.083        4947.5 
                     740.000          6.907       138.954        5086.4 
                     760.000          6.792       136.973        5223.4 
                     780.000          6.748       135.374        5358.8 
                     800.000          6.776       135.284        5494.1 
                     820.000          6.760       135.329        5629.4 
                     840.000          6.899       137.219        5766.6 
                     860.000          6.885       137.427        5904.0 
                     880.000          6.917       138.179        6042.2 
                     900.000          6.780       137.202        6179.4 
                     920.000          6.856       135.979        6315.4 
                     940.000          7.012       138.399        6453.8 
                     960.000          7.012       140.236        6594.0 
                     980.000          7.012       140.236        6734.3 
                    1000.000          7.012       140.236        6874.5 
                    1020.000          7.012       140.236        7014.7 
                    1040.000          7.012       140.236        7155.0 
                    1060.000          6.831       139.212        7294.2 
                    1080.000          5.742       126.545        7420.7 
                    1100.000          6.220       117.036        7537.8 
                    1120.000          6.774       131.768        7669.5 
                    1140.000          7.012       139.046        7808.6 
                    1160.000          7.012       140.236        7948.8 
                    1180.000          7.012       140.236        8089.1 
                    1200.000          7.012       140.236        8229.3 
                    1220.000          7.012       140.236        8369.5 
                    1240.000          7.012       140.236        8509.8 
                    1260.000          7.012       140.236        8650.0 
                    1280.000          7.012       140.236        8790.2 
                    1300.000          7.012       140.236        8930.5 
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                    1320.000          7.012       140.236        9070.7 
                    1340.000          7.012       140.236        9211.0 
                    1360.000          7.012       140.236        9351.2 
                    1380.000          7.012       140.236        9491.4 
                    1400.000          7.012       140.236        9631.7 
                    1420.000          7.012       140.236        9771.9 
                    1440.000          7.012       140.236        9912.1 
                    1460.000          7.012       140.236       10052.4 
                    1480.000          7.012       140.236       10192.6 
                    1500.000          7.012       140.236       10332.8 
                    1520.000          7.012       140.236       10473.1 
                    1540.000          7.012       140.236       10613.3 
                    1560.000          7.012       140.236       10753.5 
                    1580.000          7.012       140.236       10893.8 
                    1600.000          7.012       140.236       11034.0 
                    1620.000          7.012       140.236       11174.3 
                    1640.000          7.012       140.236       11314.5 
                    1660.000          7.012       140.236       11454.7 
                    1680.000          7.012       140.236       11595.0 
                    1700.000          7.012       140.236       11735.2 
                    1720.000          7.012       140.236       11875.4 
                    1740.000          7.012       140.236       12015.7 
                    1760.000          7.012       140.236       12155.9 
                    1780.000          7.012       140.236       12296.1 
                    1800.000          7.012       140.236       12436.4 
                    1820.000          6.978       140.101       12576.5 
                    1840.000          6.822       137.148       12713.6 
                    1860.000          6.854       136.715       12850.3 
                    1880.000          6.967       138.111       12988.5 
                    1900.000          6.877       139.775       13128.2 
                    1920.000          6.873       137.680       13265.9 
                    1940.000          6.775       136.362       13402.3 
                    1960.000          6.886       136.421       13538.7 
                    1980.000          7.012       139.726       13678.4 
                    2000.000          6.773       135.639       13814.1 
                    2020.000          7.012       137.782       13951.8 
                    2040.000          7.012       140.236       14092.1 
                    2060.000          7.012       140.236       14232.3 
                    2080.000          6.974       140.142       14372.5 
                    2100.000          7.012       139.985       14512.4 
                    2120.000          8.012       155.239       14667.7 
                    2140.000          7.937       159.467       14827.1 
                    2160.000          7.986       159.859       14987.0 
                    2180.000          8.012       160.114       15147.1 
                    2200.000          7.931       159.648       15306.8 
                    2220.000          7.815       157.439       15464.2 
                    2240.000          7.734       155.406       15619.6 
                    2260.000          7.687       154.225       15773.8 
                    2280.000          7.380       151.883       15925.7 
                    2300.000          6.873       142.929       16068.6 
                    2320.000          7.328       138.268       16206.9 
                    2321.577          7.328        11.556       16218.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.682         0.000           0.0 
                      20.000          5.944       116.159         116.2 
                      40.000          5.924       117.678         233.8 
                      60.000          5.715       118.744         352.6 
                      80.000          5.716       114.310         466.9 
                     100.000          6.003       116.336         583.2 
                     120.000          6.084       121.233         704.5 
                     140.000          6.084       121.676         826.1 
                     160.000          6.084       121.676         947.8 
                     180.000          6.084       121.676        1069.5 
                     200.000          6.084       121.676        1191.2 
                     220.000          6.084       121.676        1312.8 
                     240.000          6.084       121.676        1434.5 
                     260.000          6.084       121.308        1555.8 
                     280.000          6.060       120.652        1676.5 
                     300.000          6.084       121.579        1798.1 
                     340.000          6.084       243.349        2041.4 
                     360.000          6.084       121.675        2163.1 
                     380.000          6.084       121.676        2284.8 
                     400.000          6.084       121.676        2406.4 
                     420.000          6.084       121.676        2528.1 
                     440.000          6.084       121.676        2649.8 
                     460.000          6.084       121.676        2771.5 
                     480.000          6.084       121.676        2893.1 
                     500.000          6.084       121.676        3014.8 
                     520.000          6.084       121.676        3136.5 
                     540.000          6.084       121.676        3258.2 
                     560.000          6.084       121.676        3379.8 
                     580.000          6.084       121.676        3501.5 
                     600.000          6.084       121.676        3623.2 
                     620.000          6.084       121.676        3744.9 
                     640.000          6.084       121.676        3866.5 
                     660.000          6.084       121.676        3988.2 
                     680.000          6.084       121.676        4109.9 
                     700.000          6.084       121.676        4231.6 
                     720.000          6.084       121.676        4353.3 
                     740.000          6.084       121.674        4474.9 
                     760.000          6.084       121.675        4596.6 
                     780.000          6.084       121.674        4718.3 
                     800.000          6.084       121.674        4840.0 
                     820.000          6.084       121.672        4961.6 
                     840.000          6.084       121.672        5083.3 
                     860.000          6.084       121.672        5205.0 
                     880.000          6.084       121.673        5326.6 
                     900.000          6.084       121.673        5448.3 
                     920.000          6.084       121.671        5570.0 
                     940.000          6.084       121.673        5691.7 
                     960.000          6.084       121.676        5813.3 
                     980.000          6.084       121.676        5935.0 
                    1000.000          6.084       121.676        6056.7 
                    1020.000          6.084       121.676        6178.4 
                    1040.000          6.084       121.676        6300.0 
                    1060.000          6.084       121.675        6421.7 
                    1080.000          5.727       118.813        6540.5 
                    1100.000          5.920       115.439        6656.0 
                    1120.000          6.084       120.843        6776.8 
                    1140.000          6.084       121.675        6898.5 
                    1160.000          6.084       121.676        7020.2 
                    1180.000          6.084       121.676        7141.8 
                    1200.000          6.084       121.676        7263.5 
                    1220.000          6.084       121.676        7385.2 
                    1240.000          6.084       121.676        7506.9 
                    1260.000          6.084       121.676        7628.5 
                    1280.000          6.084       121.676        7750.2 
                    1300.000          6.084       121.676        7871.9 
                    1320.000          6.084       121.676        7993.6 
                    1340.000          6.084       121.676        8115.2 
                    1360.000          6.084       121.676        8236.9 
                    1380.000          6.084       121.676        8358.6 
                    1400.000          6.084       121.676        8480.3 
                    1420.000          6.084       121.676        8602.0 
                    1440.000          6.084       121.676        8723.6 
                    1460.000          6.084       121.676        8845.3 
                    1480.000          6.084       121.676        8967.0 
                    1500.000          6.084       121.676        9088.7 
                    1520.000          6.084       121.676        9210.3 
                    1540.000          6.084       121.676        9332.0 
                    1560.000          6.084       121.676        9453.7 
                    1580.000          6.084       121.676        9575.4 

                    1600.000          6.084       121.676        9697.0 
                    1620.000          6.084       121.676        9818.7 
                    1640.000          6.084       121.676        9940.4 
                    1660.000          6.084       121.676       10062.1 
                    1680.000          6.084       121.676       10183.7 
                    1700.000          6.084       121.676       10305.4 
                    1720.000          6.084       121.676       10427.1 
                    1740.000          6.084       121.676       10548.8 
                    1760.000          6.084       121.676       10670.4 
                    1780.000          6.084       121.676       10792.1 
                    1800.000          6.084       121.676       10913.8 
                    1820.000          6.084       121.676       11035.5 
                    1840.000          6.084       121.674       11157.2 
                    1860.000          6.084       121.673       11278.8 
                    1880.000          6.084       121.674       11400.5 
                    1900.000          6.084       121.675       11522.2 
                    1920.000          6.084       121.676       11643.9 
                    1940.000          6.084       121.673       11765.5 
                    1960.000          6.084       121.674       11887.2 
                    1980.000          6.084       121.675       12008.9 
                    2000.000          6.084       121.650       12130.5 
                    2020.000          6.084       121.675       12252.2 
                    2040.000          6.084       121.676       12373.9 
                    2060.000          6.084       121.676       12495.5 
                    2080.000          6.084       121.676       12617.2 
                    2100.000          6.084       121.675       12738.9 
                    2120.000          7.084       136.679       12875.6 
                    2140.000          7.084       141.679       13017.3 
                    2160.000          7.084       141.678       13158.9 
                    2180.000          7.084       141.679       13300.6 
                    2200.000          7.084       141.679       13442.3 
                    2220.000          7.084       141.677       13584.0 
                    2240.000          7.084       141.678       13725.6 
                    2260.000          7.084       141.677       13867.3 
                    2280.000          6.979       141.121       14008.4 
                    2300.000          6.796       137.882       14146.3 
                    2320.000          6.716       134.341       14280.7 
                    2321.577          6.716        10.590       14291.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.112         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       102.896         102.9 
                      40.000          5.156       103.113         206.0 
                      60.000          5.103       102.850         308.9 
                      80.000          5.103       102.060         410.9 
                     100.000          5.156       102.711         513.6 
                     120.000          5.156       103.113         616.7 
                     140.000          5.156       103.113         719.9 
                     160.000          5.156       103.113         823.0 
                     180.000          5.156       103.113         926.1 
                     200.000          5.156       103.113        1029.2 
                     220.000          5.156       103.113        1132.3 
                     240.000          5.156       103.113        1235.4 
                     260.000          5.156       103.060        1338.5 
                     280.000          5.156       103.012        1441.5 
                     300.000          5.156       103.113        1544.6 
                     340.000          5.156       206.225        1750.8 
                     360.000          5.156       103.113        1853.9 
                     380.000          5.156       103.113        1957.1 
                     400.000          5.156       103.113        2060.2 
                     420.000          5.156       103.113        2163.3 
                     440.000          5.156       103.113        2266.4 
                     460.000          5.156       103.113        2369.5 
                     480.000          5.156       103.113        2472.6 
                     500.000          5.156       103.113        2575.7 
                     520.000          5.156       103.113        2678.8 
                     540.000          5.156       103.113        2782.0 
                     560.000          5.156       103.113        2885.1 
                     580.000          5.156       103.113        2988.2 
                     600.000          5.156       103.113        3091.3 
                     620.000          5.156       103.113        3194.4 
                     640.000          5.156       103.113        3297.5 
                     660.000          5.156       103.113        3400.6 
                     680.000          5.156       103.113        3503.7 
                     700.000          5.156       103.113        3606.9 
                     720.000          5.156       103.113        3710.0 
                     740.000          5.156       103.113        3813.1 
                     760.000          5.156       103.113        3916.2 
                     780.000          5.156       103.113        4019.3 
                     800.000          5.156       103.113        4122.4 
                     820.000          5.156       103.113        4225.5 
                     840.000          5.156       103.113        4328.6 
                     860.000          5.156       103.113        4431.8 
                     880.000          5.156       103.113        4534.9 
                     900.000          5.156       103.113        4638.0 
                     920.000          5.156       103.113        4741.1 
                     940.000          5.156       103.113        4844.2 
                     960.000          5.156       103.113        4947.3 
                     980.000          5.156       103.113        5050.4 
                    1000.000          5.156       103.113        5153.5 
                    1020.000          5.156       103.113        5256.7 
                    1040.000          5.156       103.113        5359.8 
                    1060.000          5.156       103.113        5462.9 
                    1080.000          5.146       103.071        5566.0 
                    1100.000          5.156       102.938        5668.9 
                    1120.000          5.156       103.113        5772.0 
                    1140.000          5.156       103.113        5875.1 
                    1160.000          5.156       103.113        5978.2 
                    1180.000          5.156       103.113        6081.3 
                    1200.000          5.156       103.113        6184.5 
                    1220.000          5.156       103.113        6287.6 
                    1240.000          5.156       103.113        6390.7 
                    1260.000          5.156       103.113        6493.8 
                    1280.000          5.156       103.113        6596.9 
                    1300.000          5.156       103.113        6700.0 
                    1320.000          5.156       103.113        6803.1 
                    1340.000          5.156       103.113        6906.2 
                    1360.000          5.156       103.113        7009.4 
                    1380.000          5.156       103.113        7112.5 
                    1400.000          5.156       103.113        7215.6 
                    1420.000          5.156       103.113        7318.7 
                    1440.000          5.156       103.113        7421.8 
                    1460.000          5.156       103.113        7524.9 
                    1480.000          5.156       103.113        7628.0 
                    1500.000          5.156       103.113        7731.1 
                    1520.000          5.156       103.113        7834.3 
                    1540.000          5.156       103.113        7937.4 
                    1560.000          5.156       103.113        8040.5 
                    1580.000          5.156       103.113        8143.6 
                    1600.000          5.156       103.113        8246.7 
                    1620.000          5.156       103.113        8349.8 
                    1640.000          5.156       103.113        8452.9 
                    1660.000          5.156       103.113        8556.0 
                    1680.000          5.156       103.113        8659.2 
                    1700.000          5.156       103.113        8762.3 
                    1720.000          5.156       103.113        8865.4 
                    1740.000          5.156       103.113        8968.5 
                    1760.000          5.156       103.113        9071.6 
                    1780.000          5.156       103.113        9174.7 
                    1800.000          5.156       103.113        9277.8 
                    1820.000          5.156       103.113        9380.9 
                    1840.000          5.156       103.113        9484.1 
                    1860.000          5.156       103.113        9587.2 

                    1880.000          5.156       103.113        9690.3 
                    1900.000          5.156       103.113        9793.4 
                    1920.000          5.156       103.113        9896.5 
                    1940.000          5.156       103.113        9999.6 
                    1960.000          5.156       103.113       10102.7 
                    1980.000          5.156       103.113       10205.8 
                    2000.000          5.156       103.113       10309.0 
                    2020.000          5.156       103.113       10412.1 
                    2040.000          5.156       103.113       10515.2 
                    2060.000          5.156       103.113       10618.3 
                    2080.000          5.156       103.113       10721.4 
                    2100.000          5.156       103.113       10824.5 
                    2120.000          6.156       118.116       10942.6 
                    2140.000          6.156       123.117       11065.8 
                    2160.000          6.156       123.117       11188.9 
                    2180.000          6.156       123.117       11312.0 
                    2200.000          6.156       123.117       11435.1 
                    2220.000          6.156       123.117       11558.2 
                    2240.000          6.156       123.117       11681.3 
                    2260.000          6.156       123.117       11804.5 
                    2280.000          6.156       123.117       11927.6 
                    2300.000          6.156       123.117       12050.7 
                    2320.000          6.103       122.579       12173.3 
                    2321.577          6.103         9.625       12182.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                   15953.138 
                 1 S Adecuado                   16218.473 
                 2 ZA                           14291.261 
                 3 S-20                         12182.888 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        58645.760 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.993         0.000           0.0 
                      20.000          5.801       117.816         117.8 
                      40.000          5.669       112.129         229.9 
                      60.000          5.473       112.052         342.0 
                      80.000          5.189       106.356         448.4 
                     100.000          6.177       108.586         556.9 
                     120.000          6.422       125.195         682.1 
                     140.000          6.328       128.844         811.0 
                     160.000          6.328       126.557         937.5 
                     180.000          6.328       126.557        1064.1 
                     200.000          5.371       112.184        1176.3 
                     220.000          6.870       123.099        1299.4 
                     240.000          6.943       138.176        1437.6 
                     260.000          7.012       140.065        1577.6 
                     280.000          7.012       140.236        1717.9 
                     300.000          6.135       137.208        1855.1 
                     320.000          6.321       121.984        1977.0 
                     340.000          6.901       132.234        2109.3 
                     360.000          6.961       139.229        2248.5 
                     380.000          6.937       138.982        2387.5 
                     400.000          6.865       138.251        2525.7 
                     420.000          6.993       137.569        2663.3 
                     440.000          7.012       140.143        2803.5 
                     460.000          7.012       140.236        2943.7 
                     480.000          6.924       139.954        3083.6 
                     500.000          6.060       131.266        3214.9 
                     520.000          6.570       124.875        3339.8 
                     540.000          6.407       129.169        3469.0 
                     560.000          6.987       134.066        3603.0 
                     580.000          6.994       139.274        3742.3 
                     600.000          6.714       137.221        3879.5 
                     620.000          6.188       129.541        4009.1 
                     640.000          6.393       125.323        4134.4 
                     660.000          5.389       129.387        4263.8 
                     680.000          5.753       113.249        4377.0 
                     700.000          5.549       109.891        4486.9 
                     720.000          6.762       121.863        4608.8 
                     740.000          7.012       138.987        4747.8 
                     760.000          7.012       140.236        4888.0 
                     780.000          7.012       140.236        5028.2 
                     800.000          6.662       135.195        5163.4 
                     820.000          7.012       135.850        5299.3 
                     840.000          7.012       140.236        5439.5 
                     860.000          7.012       140.236        5579.7 
                     880.000          7.012       140.236        5720.0 
                     900.000          7.012       140.236        5860.2 
                     920.000          7.012       140.236        6000.4 
                     940.000          7.012       140.236        6140.7 
                     960.000          7.012       140.236        6280.9 
                     980.000          7.012       140.236        6421.2 
                    1000.000          7.012       140.236        6561.4 
                    1020.000          7.012       140.236        6701.6 
                    1040.000          6.921       139.782        6841.4 
                    1060.000          5.960       128.513        6969.9 
                    1080.000          5.771       115.750        7085.7 
                    1100.000          5.376       112.198        7197.9 
                    1107.189          5.779        38.182        7236.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.295         0.000           0.0 
                      20.000          6.402       127.072         127.1 
                      40.000          6.266       124.137         251.2 
                      60.000          6.071       124.052         375.3 
                      80.000          5.788       118.359         493.6 
                     100.000          6.477       120.273         613.9 
                     120.000          6.576       127.160         741.1 
                     140.000          6.328       130.053         871.1 
                     160.000          6.328       126.557         997.7 
                     180.000          6.328       126.557        1124.2 
                     200.000          5.970       121.176        1245.4 
                     220.000          6.956       131.376        1376.8 
                     240.000          6.980       139.345        1516.1 
                     260.000          7.012       140.157        1656.3 
                     280.000          7.012       140.236        1796.5 
                     300.000          6.683       139.108        1935.6 
                     320.000          6.755       133.114        2068.7 
                     340.000          6.963       137.162        2205.9 

                     360.000          6.989       139.794        2345.7 
                     380.000          6.977       139.661        2485.4 
                     400.000          6.949       139.350        2624.7 
                     420.000          7.004       139.121        2763.8 
                     440.000          7.012       140.199        2904.0 
                     460.000          7.012       140.236        3044.3 
                     480.000          6.972       140.115        3184.4 
                     500.000          6.500       136.018        3320.4 
                     520.000          6.843       133.736        3454.1 
                     540.000          6.785       136.068        3590.2 
                     560.000          7.001       137.850        3728.0 
                     580.000          7.005       139.827        3867.9 
                     600.000          6.894       138.996        4006.9 
                     620.000          6.708       136.201        4143.1 
                     640.000          6.780       134.705        4277.8 
                     660.000          5.988       135.244        4413.0 
                     680.000          6.052       120.727        4533.7 
                     700.000          6.150       120.236        4654.0 
                     720.000          6.917       131.577        4785.6 
                     740.000          7.012       139.762        4925.3 
                     760.000          7.012       140.236        5065.6 
                     780.000          7.012       140.236        5205.8 
                     800.000          6.876       138.269        5344.1 
                     820.000          7.012       138.502        5482.6 
                     840.000          7.012       140.236        5622.8 
                     860.000          7.012       140.236        5763.0 
                     880.000          7.012       140.236        5903.3 
                     900.000          7.012       140.236        6043.5 
                     920.000          7.012       140.236        6183.7 
                     940.000          7.012       140.236        6324.0 
                     960.000          7.012       140.236        6464.2 
                     980.000          7.012       140.236        6604.5 
                    1000.000          7.012       140.236        6744.7 
                    1020.000          7.012       140.236        6884.9 
                    1040.000          6.974       140.047        7025.0 
                    1060.000          6.560       135.518        7160.5 
                    1080.000          6.369       127.748        7288.2 
                    1100.000          5.975       124.165        7412.4 
                    1107.189          6.081        42.328        7454.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.825         0.000           0.0 
                      20.000          5.987       118.207         118.2 
                      40.000          5.938       118.310         236.5 
                      60.000          5.867       118.282         354.8 
                      80.000          5.765       116.222         471.0 
                     100.000          5.892       116.740         587.8 
                     120.000          5.899       115.415         703.2 
                     140.000          5.715       116.609         819.8 
                     160.000          5.715       114.307         934.1 
                     180.000          5.715       114.307        1048.4 
                     200.000          5.830       116.023        1164.4 
                     220.000          6.084       120.223        1284.6 
                     240.000          6.084       121.673        1406.3 
                     260.000          6.084       121.676        1528.0 
                     280.000          6.084       121.676        1649.7 
                     300.000          6.080       121.672        1771.3 
                     320.000          6.084       121.429        1892.8 
                     340.000          6.084       121.673        2014.4 
                     360.000          6.084       121.674        2136.1 
                     380.000          6.084       121.673        2257.8 
                     400.000          6.084       121.673        2379.5 
                     420.000          6.084       121.673        2501.1 
                     440.000          6.084       121.676        2622.8 
                     460.000          6.084       121.676        2744.5 
                     480.000          6.084       121.676        2866.2 
                     500.000          5.990       121.206        2987.4 
                     520.000          6.084       121.206        3108.6 
                     540.000          6.084       121.673        3230.2 
                     560.000          6.084       121.673        3351.9 
                     580.000          6.084       121.675        3473.6 
                     600.000          6.084       121.674        3595.3 
                     620.000          6.084       121.674        3716.9 
                     640.000          6.084       121.673        3838.6 
                     660.000          5.837       121.162        3959.8 
                     680.000          5.738       115.259        4075.0 
                     700.000          5.895       116.250        4191.3 
                     720.000          6.084       120.568        4311.9 
                     740.000          6.084       121.676        4433.5 
                     760.000          6.084       121.676        4555.2 
                     780.000          6.084       121.676        4676.9 
                     800.000          6.084       121.673        4798.6 
                     820.000          6.084       121.673        4920.2 
                     840.000          6.084       121.676        5041.9 
                     860.000          6.084       121.676        5163.6 
                     880.000          6.084       121.676        5285.3 
                     900.000          6.084       121.676        5406.9 
                     920.000          6.084       121.676        5528.6 
                     940.000          6.084       121.676        5650.3 
                     960.000          6.084       121.676        5772.0 
                     980.000          6.084       121.676        5893.6 
                    1000.000          6.084       121.675        6015.3 
                    1020.000          6.084       121.676        6137.0 
                    1040.000          6.084       121.676        6258.7 
                    1060.000          6.045       121.481        6380.1 
                    1080.000          5.975       119.633        6499.8 
                    1100.000          5.832       118.341        6618.1 
                    1107.189          5.748        41.593        6659.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.129         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       102.833         102.8 
                      40.000          5.156       103.113         205.9 
                      60.000          5.156       103.113         309.1 
                      80.000          5.155       103.113         412.2 
                     100.000          5.129       103.051         515.2 
                     120.000          5.129       102.262         617.5 
                     140.000          5.103       102.389         719.9 
                     160.000          5.103       102.060         821.9 
                     180.000          5.103       102.060         924.0 
                     200.000          5.156       102.850        1026.8 
                     220.000          5.156       103.113        1130.0 
                     240.000          5.156       103.113        1233.1 
                     260.000          5.156       103.113        1336.2 
                     280.000          5.156       103.113        1439.3 
                     300.000          5.156       103.113        1542.4 
                     320.000          5.156       103.113        1645.5 
                     340.000          5.156       103.113        1748.6 
                     360.000          5.156       103.113        1851.7 
                     380.000          5.156       103.113        1954.9 
                     400.000          5.156       103.113        2058.0 
                     420.000          5.156       103.113        2161.1 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 400

                     440.000          5.156       103.113        2264.2 
                     460.000          5.156       103.113        2367.3 
                     480.000          5.156       103.113        2470.4 
                     500.000          5.156       103.113        2573.5 
                     520.000          5.156       103.113        2676.6 
                     540.000          5.156       103.113        2779.8 
                     560.000          5.156       103.113        2882.9 
                     580.000          5.156       103.113        2986.0 
                     600.000          5.156       103.113        3089.1 
                     620.000          5.156       103.113        3192.2 
                     640.000          5.156       103.113        3295.3 
                     660.000          5.156       103.113        3398.4 
                     680.000          5.129       102.719        3501.2 
                     700.000          5.156       102.973        3604.1 
                     720.000          5.156       103.114        3707.2 
                     740.000          5.156       103.113        3810.4 
                     760.000          5.156       103.113        3913.5 
                     780.000          5.156       103.113        4016.6 
                     800.000          5.156       103.113        4119.7 
                     820.000          5.156       103.113        4222.8 
                     840.000          5.156       103.113        4325.9 
                     860.000          5.156       103.113        4429.0 
                     880.000          5.156       103.113        4532.1 
                     900.000          5.156       103.113        4635.3 
                     920.000          5.156       103.113        4738.4 
                     940.000          5.156       103.113        4841.5 
                     960.000          5.156       103.113        4944.6 
                     980.000          5.156       103.113        5047.7 
                    1000.000          5.156       103.113        5150.8 
                    1020.000          5.156       103.113        5253.9 
                    1040.000          5.156       103.113        5357.0 
                    1060.000          5.156       103.113        5460.2 
                    1080.000          5.156       103.113        5563.3 
                    1100.000          5.156       103.113        5666.4 
                    1107.189          5.129        37.034        5703.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    7236.055 
                 1 S Adecuado                    7454.729 
                 2 ZA                            6659.716 
                 3 S-20                          5703.416 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        27053.916 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.328       126.557         126.6 
                      40.000          5.609       121.678         248.2 
                      60.000          6.470       124.201         372.4 
                      80.000          6.725       132.109         504.5 
                     100.000          7.012       137.447         642.0 
                     120.000          6.807       139.723         781.7 
                     140.000          6.823       135.394         917.1 
                     160.000          6.688       135.737        1052.8 
                     180.000          6.402       130.532        1183.4 
                     200.000          6.480       129.061        1312.4 
                     220.000          5.650       127.937        1440.4 
                     240.000          6.009       116.337        1556.7 
                     260.000          6.382       124.329        1681.0 
                     280.000          6.529       129.154        1810.2 
                     300.000          6.671       131.834        1942.0 
                     320.000          7.011       136.912        2078.9 
                     340.000          7.012       140.234        2219.2 
                     360.000          6.866       139.509        2358.7 
                     380.000          6.830       135.566        2494.3 
                     400.000          7.012       138.676        2632.9 
                     420.000          7.012       140.236        2773.2 
                     440.000          7.012       140.236        2913.4 
                     460.000          7.012       140.236        3053.6 
                     480.000          7.012       137.126        3190.8 
                     500.000          7.012       140.236        3331.0 
                     520.000          7.012       140.236        3471.2 
                     540.000          7.012       140.236        3611.5 
                     560.000          7.012       140.236        3751.7 
                     580.000          7.012       140.236        3891.9 
                     600.000          7.012       140.236        4032.2 
                     620.000          6.530       135.442        4167.6 
                     640.000          5.812       121.410        4289.0 
                     660.000          5.067       118.846        4407.9 
                     680.000          5.802       107.730        4515.6 
                     700.000          6.994       128.136        4643.7 
                     720.000          5.849       134.386        4778.1 
                     740.000          7.012       132.400        4910.5 
                     760.000          6.915       138.958        5049.5 
                     780.000          7.012       139.754        5189.2 
                     800.000          6.819       138.775        5328.0 
                     820.000          6.904       137.449        5465.5 
                     840.000          6.947       138.387        5603.9 
                     860.000          6.354       131.396        5735.2 
                     880.000          7.012       133.975        5869.2 
                     900.000          7.012       140.236        6009.5 
                     920.000          6.892       139.635        6149.1 
                     940.000          7.012       139.635        6288.7 
                     960.000          7.012       140.236        6429.0 
                     980.000          7.012       140.236        6569.2 
                    1000.000          6.235       132.039        6701.2 
                    1020.000          5.837       111.837        6813.1 
                    1020.610          5.831         3.559        6816.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.328       126.557         126.6 
                      40.000          6.210       124.676         251.2 
                      60.000          6.807       133.680         384.9 
                      80.000          6.898       137.112         522.0 
                     100.000          7.012       139.110         661.1 
                     120.000          6.928       140.026         801.2 
                     140.000          6.934       138.288         939.4 
                     160.000          6.885       138.410        1077.9 
                     180.000          6.783       136.552        1214.4 

                     200.000          6.811       136.031        1350.4 
                     220.000          6.252       135.047        1485.5 
                     240.000          6.608       128.336        1613.8 
                     260.000          6.776       134.280        1748.1 
                     280.000          6.828       136.063        1884.2 
                     300.000          6.879       137.014        2021.2 
                     320.000          7.011       138.887        2160.1 
                     340.000          7.012       140.234        2300.3 
                     360.000          6.954       139.948        2440.2 
                     380.000          6.936       138.382        2578.6 
                     400.000          7.012       139.563        2718.2 
                     420.000          7.012       140.236        2858.4 
                     440.000          7.012       140.236        2998.7 
                     460.000          7.012       140.236        3138.9 
                     480.000          7.012       139.073        3278.0 
                     500.000          7.012       140.236        3418.2 
                     520.000          7.012       140.236        3558.4 
                     540.000          7.012       140.236        3698.7 
                     560.000          7.012       140.236        3838.9 
                     580.000          7.012       140.236        3979.2 
                     600.000          7.012       140.236        4119.4 
                     620.000          6.829       138.409        4257.8 
                     640.000          6.113       130.421        4388.2 
                     660.000          5.664       122.654        4510.9 
                     680.000          6.402       119.734        4630.6 
                     700.000          7.005       135.172        4765.8 
                     720.000          6.285       136.590        4902.4 
                     740.000          7.012       136.001        5038.4 
                     760.000          6.972       139.699        5178.1 
                     780.000          7.012       140.037        5318.1 
                     800.000          6.932       139.616        5457.7 
                     820.000          6.968       139.089        5596.8 
                     840.000          6.984       139.442        5736.3 
                     860.000          6.767       136.899        5873.2 
                     880.000          7.012       137.837        6011.0 
                     900.000          7.012       140.236        6151.2 
                     920.000          6.963       139.994        6291.2 
                     940.000          7.012       139.994        6431.2 
                     960.000          7.012       140.236        6571.5 
                     980.000          7.012       140.236        6711.7 
                    1000.000          6.614       136.426        6848.1 
                    1020.000          6.135       122.964        6971.1 
                    1020.610          6.131         3.741        6974.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.715         0.000           0.0 
                      20.000          5.715       114.307         114.3 
                      40.000          5.917       114.787         229.1 
                      60.000          6.084       121.311         350.4 
                      80.000          6.084       121.672         472.1 
                     100.000          6.084       121.675         593.8 
                     120.000          6.084       121.676         715.4 
                     140.000          6.084       121.674         837.1 
                     160.000          6.084       121.674         958.8 
                     180.000          6.084       121.674        1080.5 
                     200.000          6.084       121.673        1202.1 
                     220.000          5.931       121.340        1323.5 
                     240.000          6.059       119.842        1443.3 
                     260.000          6.084       121.617        1564.9 
                     280.000          6.084       121.673        1686.6 
                     300.000          6.084       121.673        1808.3 
                     320.000          6.084       121.672        1929.9 
                     340.000          6.084       121.676        2051.6 
                     360.000          6.084       121.676        2173.3 
                     380.000          6.084       121.674        2295.0 
                     400.000          6.084       121.675        2416.6 
                     420.000          6.084       121.676        2538.3 
                     440.000          6.084       121.676        2660.0 
                     460.000          6.084       121.676        2781.7 
                     480.000          6.084       121.676        2903.3 
                     500.000          6.084       121.676        3025.0 
                     520.000          6.084       121.676        3146.7 
                     540.000          6.084       121.676        3268.4 
                     560.000          6.084       121.676        3390.1 
                     580.000          6.084       121.674        3511.7 
                     600.000          6.084       121.676        3633.4 
                     620.000          6.084       121.675        3755.1 
                     640.000          5.759       119.702        3874.8 
                     660.000          5.678       114.238        3989.0 
                     680.000          5.987       116.633        4105.7 
                     700.000          6.084       121.353        4227.0 
                     720.000          5.906       120.786        4347.8 
                     740.000          6.084       120.888        4468.7 
                     760.000          6.084       121.676        4590.4 
                     780.000          6.084       121.676        4712.0 
                     800.000          6.084       121.674        4833.7 
                     820.000          6.084       121.674        4955.4 
                     840.000          6.084       121.675        5077.1 
                     860.000          6.084       121.673        5198.7 
                     880.000          6.084       121.674        5320.4 
                     900.000          6.084       121.676        5442.1 
                     920.000          6.084       121.676        5563.8 
                     940.000          6.084       121.676        5685.4 
                     960.000          6.084       121.676        5807.1 
                     980.000          6.084       121.676        5928.8 
                    1000.000          6.021       121.243        6050.0 
                    1020.000          5.768       117.675        6167.7 
                    1020.610          5.766         3.518        6171.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      20.000          5.103       102.060         102.1 
                      40.000          5.156       102.284         204.3 
                      60.000          5.156       103.113         307.5 
                      80.000          5.156       103.113         410.6 
                     100.000          5.156       103.113         513.7 
                     120.000          5.156       103.113         616.8 
                     140.000          5.156       103.113         719.9 
                     160.000          5.156       103.113         823.0 
                     180.000          5.156       103.113         926.1 
                     200.000          5.156       103.113        1029.2 
                     220.000          5.156       103.113        1132.4 
                     240.000          5.156       103.113        1235.5 
                     260.000          5.156       103.113        1338.6 
                     280.000          5.156       103.113        1441.7 
                     300.000          5.156       103.113        1544.8 
                     320.000          5.156       103.113        1647.9 
                     340.000          5.156       103.115        1751.0 
                     360.000          5.156       103.113        1854.1 
                     380.000          5.156       103.113        1957.3 
                     400.000          5.156       103.113        2060.4 
                     420.000          5.156       103.113        2163.5 

                     440.000          5.156       103.113        2266.6 
                     460.000          5.156       103.113        2369.7 
                     480.000          5.156       103.113        2472.8 
                     500.000          5.156       103.113        2575.9 
                     520.000          5.156       103.113        2679.0 
                     540.000          5.156       103.113        2782.2 
                     560.000          5.156       103.113        2885.3 
                     580.000          5.156       103.113        2988.4 
                     600.000          5.156       103.113        3091.5 
                     620.000          5.156       103.113        3194.6 
                     640.000          5.129       102.981        3297.6 
                     660.000          5.131       102.271        3399.9 
                     680.000          5.156       103.060        3502.9 
                     700.000          5.156       103.113        3606.0 
                     720.000          5.153       103.098        3709.1 
                     740.000          5.156       103.102        3812.2 
                     760.000          5.156       103.115        3915.4 
                     780.000          5.156       103.113        4018.5 
                     800.000          5.156       103.113        4121.6 
                     820.000          5.156       103.113        4224.7 
                     840.000          5.156       103.113        4327.8 
                     860.000          5.156       103.113        4430.9 
                     880.000          5.156       103.113        4534.0 
                     900.000          5.156       103.113        4637.1 
                     920.000          5.156       103.113        4740.3 
                     940.000          5.156       103.113        4843.4 
                     960.000          5.156       103.113        4946.5 
                     980.000          5.156       103.113        5049.6 
                    1000.000          5.156       103.113        5152.7 
                    1020.000          5.129       103.087        5255.8 
                    1020.610          5.129         3.129        5258.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    6816.636 
                 1 S Adecuado                    6974.821 
                 2 ZA                            6171.215 
                 3 S-20                          5258.920 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        25221.592 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          5.672       124.917         124.9 
                      40.000          5.351       104.953         229.9 
                      60.000          5.648       109.766         339.6 
                      80.000          6.386       119.611         459.2 
                     100.000          7.012       134.618         593.9 
                     120.000          7.012       140.236         734.1 
                     140.000          7.012       140.236         874.3 
                     160.000          6.910       139.729        1014.1 
                     180.000          5.132       121.857        1135.9 
                     200.000          6.078       113.332        1249.3 
                     220.000          5.916       108.027        1357.3 
                     240.000          6.328       125.069        1482.4 
                     260.000          6.407       119.391        1601.7 
                     280.000          6.328       133.296        1735.0 
                     300.000          6.929       120.532        1855.6 
                     320.000          7.012       140.153        1995.7 
                     340.000          7.012       140.236        2136.0 
                     360.000          7.012       140.236        2276.2 
                     375.042          7.012       105.472        2381.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          5.972       125.667         125.7 
                      40.000          5.955       116.209         241.9 
                      60.000          6.247       121.806         363.7 
                      80.000          6.778       130.559         494.2 
                     100.000          7.012       138.068         632.3 
                     120.000          7.012       140.236         772.5 
                     140.000          7.012       140.236         912.8 
                     160.000          6.970       140.028        1052.8 
                     180.000          5.732       130.457        1183.3 
                     200.000          6.377       120.576        1303.8 
                     220.000          6.514       119.484        1423.3 
                     240.000          6.328       127.222        1550.5 
                     260.000          6.785       126.635        1677.2 
                     280.000          6.328       135.186        1812.4 
                     300.000          6.974       129.353        1941.7 
                     320.000          7.012       140.199        2081.9 
                     340.000          7.012       140.236        2222.2 
                     360.000          7.012       140.236        2362.4 
                     375.042          7.012       105.472        2467.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.715         0.000           0.0 
                      20.000          5.670       114.195         114.2 
                      40.000          5.823       114.860         229.1 
                      60.000          5.930       117.454         346.5 
                      80.000          6.084       120.462         467.0 
                     100.000          6.084       121.675         588.6 
                     120.000          6.084       121.676         710.3 
                     140.000          6.084       121.676         832.0 
                     160.000          6.084       121.676         953.7 
                     180.000          5.712       119.795        1073.5 
                     200.000          5.916       115.030        1188.5 
                     220.000          6.029       116.354        1304.9 
                     240.000          5.715       115.430        1420.3 
                     260.000          6.084       117.519        1537.8 
                     280.000          5.715       119.564        1657.4 
                     300.000          6.084       119.480        1776.8 

                     320.000          6.084       121.674        1898.5 
                     340.000          6.084       121.674        2020.2 
                     360.000          6.084       121.674        2141.9 
                     375.042          6.084        91.511        2233.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      20.000          5.107       102.071         102.1 
                      40.000          5.156       102.878         204.9 
                      60.000          5.156       103.113         308.1 
                      80.000          5.156       103.113         411.2 
                     100.000          5.156       103.113         514.3 
                     120.000          5.156       103.113         617.4 
                     140.000          5.156       103.113         720.5 
                     160.000          5.156       103.113         823.6 
                     180.000          5.138       103.027         926.7 
                     200.000          5.156       102.634        1029.3 
                     220.000          5.156       102.999        1132.3 
                     240.000          5.103       102.249        1234.5 
                     260.000          5.156       102.792        1337.3 
                     280.000          5.103       102.811        1440.1 
                     300.000          5.156       103.060        1543.2 
                     320.000          5.156       103.113        1646.3 
                     340.000          5.156       103.113        1749.4 
                     360.000          5.156       103.113        1852.5 
                     375.042          5.156        77.551        1930.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-4 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2381.668 
                 1 S Adecuado                    2467.864 
                 2 ZA                            2233.378 
                 3 S-20                          1930.087 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9012.998 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.012         0.000           0.0 
                      20.000          7.826       159.894         159.9 
                      40.000          7.279       148.825         308.7 
                      60.000          7.424       148.851         457.6 
                      80.000          6.769       143.620         601.2 
                     100.000          7.670       139.301         740.5 
                     120.000          7.981       151.767         892.3 
                     140.000          6.679       147.830        1040.1 
                     160.000          6.848       135.857        1175.9 
                     180.000          7.650       145.208        1321.2 
                     200.000          8.012       158.431        1479.6 
                     220.000          8.012       160.240        1639.8 
                     240.000          7.750       158.561        1798.4 
                     260.000          7.686       154.347        1952.7 
                     280.000          7.632       152.130        2104.9 
                     300.000          7.955       155.260        2260.1 
                     320.000          7.218       151.776        2411.9 
                     340.000          7.203       139.973        2551.9 
                     360.000          6.746       138.158        2690.0 
                     380.000          6.535       132.257        2822.3 
                     400.000          6.564       131.604        2953.9 
                     420.000          7.109       136.087        3090.0 
                     440.000          7.749       148.588        3238.6 
                     460.000          8.012       158.927        3397.5 
                     480.000          8.012       160.240        3557.7 
                     500.000          6.907       149.941        3707.7 
                     520.000          7.654       142.232        3849.9 
                     540.000          7.127       145.713        3995.6 
                     560.000          7.328       138.840        4134.5 
                     580.000          7.394       146.600        4281.1 
                     600.000          6.525       149.755        4430.8 
                     620.000          7.167       130.254        4561.1 
                     640.000          7.328       140.450        4701.5 
                     660.000          7.328       146.561        4848.1 
                     680.000          6.850       140.958        4989.0 
                     700.000          8.012       152.542        5141.6 
                     720.000          8.012       160.144        5301.7 
                     740.000          8.012       160.240        5462.0 
                     760.000          6.629       148.601        5610.6 
                     780.000          6.324       131.263        5741.8 
                     800.000          6.871       132.270        5874.1 
                     820.000          7.342       141.089        6015.2 
                     840.000          8.012       155.322        6170.5 
                     860.000          8.012       160.240        6330.7 
                     880.000          7.842       159.570        6490.3 
                     900.000          7.139       149.030        6639.3 
                     920.000          7.247       143.172        6782.5 
                     940.000          7.524       146.922        6929.4 
                     960.000          8.012       157.006        7086.4 
                     980.000          8.012       160.240        7246.7 
                    1000.000          8.012       160.006        7406.7 
                    1020.000          8.012       160.240        7566.9 
                    1030.836          8.012        86.818        7653.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.012         0.000           0.0 
                      20.000          7.935       160.098         160.1 
                      40.000          7.740       155.950         316.0 
                      60.000          7.791       155.960         472.0 
                      80.000          7.365       153.403         625.4 
                     100.000          7.670       148.305         773.7 
                     120.000          7.998       155.423         929.1 
                     140.000          7.280       154.860        1084.0 
                     160.000          7.445       147.841        1231.8 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 401

                     180.000          7.878       152.893        1384.7 
                     200.000          8.012       159.568        1544.3 
                     220.000          8.012       160.240        1704.5 
                     240.000          7.907       159.547        1864.1 
                     260.000          7.884       157.915        2022.0 
                     280.000          7.871       157.152        2179.2 
                     300.000          7.987       158.357        2337.5 
                     320.000          7.718       157.031        2494.5 
                     340.000          7.683       151.085        2645.6 
                     360.000          7.345       149.647        2795.3 
                     380.000          7.138       144.228        2939.5 
                     400.000          7.161       143.587        3083.1 
                     420.000          7.674       147.877        3231.0 
                     440.000          7.907       155.836        3386.8 
                     460.000          8.012       159.716        3546.5 
                     480.000          8.012       160.240        3706.8 
                     500.000          7.507       156.111        3862.9 
                     520.000          7.879       148.700        4011.6 
                     540.000          7.686       154.089        4165.7 
                     560.000          7.328       146.108        4311.8 
                     580.000          7.781       146.826        4458.6 
                     600.000          7.127       153.489        4612.1 
                     620.000          7.700       142.168        4754.3 
                     640.000          7.328       146.213        4900.5 
                     660.000          7.328       146.561        5047.0 
                     680.000          7.447       144.820        5191.8 
                     700.000          8.012       157.042        5348.9 
                     720.000          8.012       160.196        5509.1 
                     740.000          8.012       160.240        5669.3 
                     760.000          7.224       154.461        5823.8 
                     780.000          6.922       140.679        5964.5 
                     800.000          7.469       144.264        6108.7 
                     820.000          7.762       152.331        6261.1 
                     840.000          8.012       158.315        6419.4 
                     860.000          8.012       160.240        6579.6 
                     880.000          7.941       159.948        6739.6 
                     900.000          7.690       156.028        6895.6 
                     920.000          7.729       153.947        7049.5 
                     940.000          7.827       155.274        7204.8 
                     960.000          8.012       158.974        7363.8 
                     980.000          8.012       160.240        7524.0 
                    1000.000          8.012       160.145        7684.2 
                    1020.000          8.012       160.240        7844.4 
                    1030.836          8.012        86.818        7931.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.084         0.000           0.0 
                      20.000          7.084       141.680         141.7 
                      40.000          7.084       141.677         283.4 
                      60.000          7.084       141.678         425.0 
                      80.000          6.974       141.270         566.3 
                     100.000          6.900       139.142         705.4 
                     120.000          7.084       140.507         846.0 
                     140.000          6.942       141.228         987.2 
                     160.000          7.004       139.673        1126.9 
                     180.000          7.084       140.616        1267.5 
                     200.000          7.084       141.680        1409.2 
                     220.000          7.084       141.680        1550.8 
                     240.000          7.084       141.679        1692.5 
                     260.000          7.084       141.678        1834.2 
                     280.000          7.084       141.677        1975.9 
                     300.000          7.084       141.678        2117.5 
                     320.000          7.084       141.677        2259.2 
                     340.000          7.066       140.668        2399.9 
                     360.000          6.967       140.230        2540.1 
                     380.000          6.890       138.366        2678.5 
                     400.000          6.900       138.123        2816.6 
                     420.000          7.080       139.662        2956.3 
                     440.000          7.084       141.657        3097.9 
                     460.000          7.084       141.679        3239.6 
                     480.000          7.084       141.679        3381.3 
                     500.000          7.026       141.509        3522.8 
                     520.000          7.084       138.198        3661.0 
                     540.000          7.084       141.215        3802.2 
                     560.000          6.716       137.018        3939.2 
                     580.000          7.084       134.528        4073.8 
                     600.000          6.881       139.642        4213.4 
                     620.000          7.084       137.598        4351.0 
                     640.000          6.716       136.681        4487.7 
                     660.000          6.716       134.315        4622.0 
                     680.000          7.003       135.211        4757.2 
                     700.000          7.084       141.500        4898.7 
                     720.000          7.084       141.680        5040.4 
                     740.000          7.084       141.680        5182.1 
                     760.000          6.924       140.880        5322.9 
                     780.000          6.813       136.025        5459.0 
                     800.000          7.012       138.367        5597.3 
                     820.000          7.084       141.175        5738.5 
                     840.000          7.084       141.679        5880.2 
                     860.000          7.084       141.680        6021.9 
                     880.000          7.084       141.679        6163.5 
                     900.000          7.084       141.676        6305.2 
                     920.000          7.084       141.676        6446.9 
                     940.000          7.084       141.678        6588.6 
                     960.000          7.084       141.678        6730.3 
                     980.000          7.084       141.680        6871.9 
                    1000.000          7.084       141.680        7013.6 
                    1020.000          7.084       141.680        7155.3 
                    1030.836          7.084        76.762        7232.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.156         0.000           0.0 
                      20.000          6.156       123.117         123.1 
                      40.000          6.156       123.117         246.2 
                      60.000          6.156       123.117         369.3 
                      80.000          6.156       123.117         492.5 
                     100.000          6.130       123.084         615.6 
                     120.000          6.156       123.035         738.6 
                     140.000          6.156       123.117         861.7 
                     160.000          6.156       123.117         984.8 
                     180.000          6.156       123.117        1107.9 
                     200.000          6.156       123.117        1231.1 
                     220.000          6.156       123.117        1354.2 
                     240.000          6.156       123.117        1477.3 
                     260.000          6.156       123.117        1600.4 
                     280.000          6.156       123.117        1723.5 
                     300.000          6.156       123.117        1846.6 
                     320.000          6.156       123.117        1969.8 
                     340.000          6.156       123.117        2092.9 
                     360.000          6.156       123.117        2216.0 
                     380.000          6.156       123.119        2339.1 
                     400.000          6.156       123.118        2462.2 

                     420.000          6.156       123.117        2585.3 
                     440.000          6.156       123.117        2708.5 
                     460.000          6.156       123.117        2831.6 
                     480.000          6.156       123.117        2954.7 
                     500.000          6.156       123.117        3077.8 
                     520.000          6.156       122.812        3200.6 
                     540.000          6.156       123.117        3323.7 
                     560.000          6.103       122.626        3446.4 
                     580.000          6.156       122.095        3568.5 
                     600.000          6.151       122.935        3691.4 
                     620.000          6.156       123.115        3814.5 
                     640.000          6.103       122.627        3937.1 
                     660.000          6.103       122.064        4059.2 
                     680.000          6.156       122.380        4181.6 
                     700.000          6.156       123.117        4304.7 
                     720.000          6.156       123.117        4427.8 
                     740.000          6.156       123.117        4550.9 
                     760.000          6.156       123.117        4674.0 
                     780.000          6.156       122.893        4796.9 
                     800.000          6.156       123.117        4920.1 
                     820.000          6.156       123.117        5043.2 
                     840.000          6.156       123.117        5166.3 
                     860.000          6.156       123.117        5289.4 
                     880.000          6.156       123.117        5412.5 
                     900.000          6.156       123.117        5535.6 
                     920.000          6.156       123.117        5658.8 
                     940.000          6.156       123.117        5781.9 
                     960.000          6.156       123.117        5905.0 
                     980.000          6.156       123.117        6028.1 
                    1000.000          6.156       123.117        6151.2 
                    1020.000          6.156       123.117        6274.3 
                    1030.836          6.156        66.705        6341.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    7653.746 
                 1 S Adecuado                    7931.230 
                 2 ZA                            7232.058 
                 3 S-20                          6341.040 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        29158.075 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          7.012       140.236         140.2 
                      40.000          7.012       140.236         280.5 
                      60.000          5.869       133.087         413.6 
                      80.000          5.314       107.722         521.3 
                     100.000          5.712       110.812         632.1 
                     120.000          5.120       106.201         738.3 
                     140.000          5.340       106.722         845.0 
                     150.160          5.027        52.704         897.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          7.012       140.236         140.2 
                      40.000          7.012       140.236         280.5 
                      60.000          6.470       137.401         417.9 
                      80.000          5.915       119.717         537.6 
                     100.000          6.312       122.798         660.4 
                     120.000          5.719       118.193         778.6 
                     140.000          5.938       118.713         897.3 
                     150.160          5.630        58.785         956.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.084         0.000           0.0 
                      20.000          6.084       121.676         121.7 
                      40.000          6.084       121.673         243.3 
                      60.000          6.011       121.575         364.9 
                      80.000          5.810       116.681         481.6 
                     100.000          5.954       117.834         599.4 
                     120.000          5.728       116.051         715.5 
                     140.000          5.819       116.294         831.8 
                     150.160          5.630        58.238         890.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.156         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.113         103.1 
                      40.000          5.156       103.113         206.2 
                      60.000          5.156       103.113         309.3 
                      80.000          5.156       103.094         412.4 
                     100.000          5.156       103.113         515.5 
                     120.000          5.148       103.051         618.6 
                     140.000          5.156       103.075         721.7 
                     150.160          5.116        52.202         773.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-6 MD 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     897.720 
                 1 S Adecuado                     956.080 
                 2 ZA                             890.022 
                 3 S-20                           773.873 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3517.695 
 
  Istram 10.11 30/11/10 16:00:58   3552                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.138         0.000           0.0 
                      10.000          4.162        36.504          36.5 
                      20.000          5.511        48.368          84.9 
                      30.000          5.016        52.634         137.5 
                      40.000          5.022        50.186         187.7 
                      50.000          5.028        50.250         237.9 
                      60.000          5.047        50.375         288.3 
                      70.000          5.069        50.576         338.9 
                      80.000          5.091        50.800         389.7 
                      90.000          5.114        51.025         440.7 
                     100.000          5.115        51.146         491.9 
                     110.000          5.101        51.081         542.9 
                     111.155          5.098         5.890         548.8 
                     120.000          5.104        45.119         594.0 
                     130.000          5.982        55.428         649.4 
                     131.155          5.982         6.909         656.3 
                     140.000          5.504        50.798         707.1 
                     150.000          5.434        54.690         761.8 
                     151.155          5.440         6.280         768.1 
                     160.000          5.556        48.631         816.7 
                     170.000          5.762        56.589         873.3 
                     180.000          7.077        64.195         937.5 
                     190.000          7.077        70.771        1008.2 
                     200.000          6.871        69.740        1078.0 
                     210.000          6.497        66.839        1144.8 
                     220.000          6.273        63.851        1208.7 
                     230.000          6.701        64.871        1273.5 
                     240.000          6.809        67.548        1341.1 
                     250.000          6.806        68.073        1409.2 
                     260.000          7.026        69.158        1478.3 
                     270.000          7.077        70.513        1548.8 
                     280.000          6.898        69.876        1618.7 
                     290.000          5.982        64.400        1683.1 
                     300.000          5.982        59.818        1742.9 
                     304.760          5.982        28.473        1771.4 
                     310.000          5.982        31.345        1802.8 
                     320.000          5.982        59.818        1862.6 
                     330.000          5.982        59.818        1922.4 
                     340.000          5.982        59.818        1982.2 
                     350.000          5.982        59.818        2042.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     360.000          5.982        59.818        2101.8 
                     370.000          5.982        59.818        2161.7 
                     380.000          5.982        59.818        2221.5 
                     390.000          5.982        59.818        2281.3 
                     400.000          5.982        59.818        2341.1 
                     410.000          5.982        59.818        2400.9 
                     420.000          5.982        59.818        2460.7 
                     430.000          5.982        59.818        2520.6 
                     433.640          5.982        21.774        2542.3 
                     435.000          5.982         8.135        2550.5 
                     436.858          5.982        11.114        2561.6 
                     440.000          5.982        18.795        2580.4 
                     445.000          5.982        29.909        2610.3 
                     450.000          5.982        29.909        2640.2 
                     455.000          5.982        29.909        2670.1 
                     460.000          5.982        29.909        2700.0 
                     465.000          5.982        29.909        2729.9 
                     470.000          5.982        29.909        2759.8 
                     470.608          5.982         3.637        2763.5 
                     471.191          5.982         3.487        2767.0 
                     475.000          5.982        22.785        2789.7 
                     480.000          5.982        29.909        2819.7 
                     485.000          5.982        29.909        2849.6 
                     490.000          5.982        29.909        2879.5 
                     495.000          5.982        29.909        2909.4 
                     500.000          5.982        29.909        2939.3 
                     504.358          5.982        26.069        2965.4 
                     505.000          5.982         3.840        2969.2 
                     510.000          5.982        29.909        2999.1 
                     515.000          6.529        31.278        3030.4 
                     520.000          6.357        32.217        3062.6 
                     524.150          6.355        26.379        3089.0 
                     526.000          6.321        11.726        3100.7 
                     528.000          6.290        12.612        3113.3 
                     530.000          6.240        12.531        3125.9 
                     532.000          6.207        12.447        3138.3 
                     534.000          6.144        12.351        3150.6 
                     536.000          6.128        12.272        3162.9 
                     538.000          6.241        12.369        3175.3 
                     540.000          6.424        12.665        3188.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     542.000          6.536        12.960        3200.9 
                     544.000          6.395        12.931        3213.8 
                     546.000          6.263        12.658        3226.5 
                     548.000          6.141        12.404        3238.9 
                     550.000          6.017        12.159        3251.1 
                     552.000          5.895        11.912        3263.0 
                     554.000          5.762        11.657        3274.6 
                     556.000          5.636        11.399        3286.0 
                     558.000          5.516        11.153        3297.2 

                     560.000          5.402        10.919        3308.1 
                     562.000          5.293        10.696        3318.8 
                     564.000          5.189        10.482        3329.3 
                     564.918          5.143         4.742        3334.0 
                     566.000          5.092         5.537        3339.6 
                     568.000          5.527        10.619        3350.2 
                     570.000          5.498        11.024        3361.2 
                     572.000          5.482        10.979        3372.2 
                     574.000          5.982        11.464        3383.7 
                     576.000          4.994        10.976        3394.6 
                     576.168          4.998         0.839        3395.5 
                     578.000          5.049         9.203        3404.7 
                     580.000          5.109        10.158        3414.8 
                     582.000          5.568        10.676        3425.5 
                     584.000          5.981        11.549        3437.1 
                     586.000          5.981        11.963        3449.0 
                     587.418          5.981         8.482        3457.5 
                     588.000          5.981         3.481        3461.0 
                     590.000          5.981        11.963        3472.9 
                     592.000          5.981        11.963        3484.9 
                     594.000          5.981        11.963        3496.9 
                     596.000          5.981        11.963        3508.8 
                     598.000          5.982        11.963        3520.8 
                     600.000          5.982        11.963        3532.8 
                     600.000          5.001         0.000        3532.8 
                     602.000          5.001        10.002        3542.8 
                     604.000          5.001        10.002        3552.8 
                     605.548          5.001         7.742        3560.5 
                     610.000          5.001        22.264        3582.8 
                     620.000          5.001        50.010        3632.8 
                     630.000          5.001        50.010        3682.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     640.000          5.001        50.010        3732.8 
                     648.308          5.001        41.548        3774.3 
                     650.000          5.001         8.462        3782.8 
                     652.000          5.001        10.002        3792.8 
                     654.000          5.001        10.001        3802.8 
                     655.000          5.001         5.001        3807.8 
                     655.000          5.981         0.000        3807.8 
                     656.000          5.981         5.981        3813.8 
                     658.000          5.981        11.963        3825.8 
                     660.000          5.981        11.963        3837.7 
                     660.425          5.981         2.542        3840.3 
                     662.000          5.981         9.421        3849.7 
                     664.000          5.981        11.963        3861.6 
                     666.000          5.981        11.963        3873.6 
                     668.000          5.982        11.963        3885.6 
                     670.000          5.982        11.963        3897.5 
                     672.000          5.982        11.964        3909.5 
                     674.000          5.982        11.964        3921.5 
                     675.425          5.982         8.524        3930.0 
                     676.000          5.982         3.440        3933.4 
                     678.000          5.982        11.964        3945.4 
                     680.000          5.982        11.964        3957.3 
                     682.000          5.982        11.964        3969.3 
                     684.000          5.982        11.964        3981.3 
                     686.000          5.982        11.964        3993.2 
                     688.000          5.982        11.964        4005.2 
                     690.000          5.982        11.964        4017.2 
                     690.425          5.982         2.542        4019.7 
                     692.000          5.982         9.421        4029.1 
                     694.000          5.982        11.964        4041.1 
                     696.000          5.982        11.964        4053.1 
                     698.000          5.982        11.964        4065.0 
                     700.000          5.982        11.964        4077.0 
                     702.000          5.982        11.964        4088.9 
                     702.924          5.982         5.527        4094.5 
                     704.000          5.982         6.436        4100.9 
                     705.333          5.982         7.974        4108.9 
                     706.000          5.982         3.990        4112.9 
                     708.000          5.982        11.964        4124.8 
                     710.000          5.982        11.964        4136.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     712.000          5.982        11.964        4148.8 
                     714.000          5.982        11.964        4160.7 
                     715.333          5.494         7.649        4168.4 
                     716.000          5.504         3.668        4172.0 
                     718.000          5.042        10.546        4182.6 
                     720.000          5.563        10.605        4193.2 
                     722.000          5.592        11.155        4204.4 
                     724.000          5.619        11.211        4215.6 
                     725.333          5.637         7.502        4223.1 
                     726.000          5.645         3.762        4226.8 
                     728.000          5.672        11.317        4238.1 
                     728.162          5.674         0.919        4239.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.148         0.000           0.0 
                      10.000          4.172        36.602          36.6 
                      20.000          5.383        47.773          84.4 
                      30.000          5.025        52.038         136.4 
                      40.000          5.031        50.280         186.7 
                      50.000          5.038        50.345         237.0 
                      60.000          5.056        50.470         287.5 
                      70.000          5.078        50.672         338.2 
                      80.000          5.101        50.897         389.1 
                      90.000          5.124        51.123         440.2 
                     100.000          5.125        51.245         491.4 
                     110.000          5.111        51.180         542.6 
                     111.155          5.108         5.901         548.5 
                     120.000          5.114        45.206         593.7 
                     130.000          5.715        54.145         647.9 
                     131.155          5.715         6.601         654.5 
                     140.000          5.376        49.051         703.5 
                     150.000          5.445        54.106         757.6 
                     151.155          5.452         6.293         763.9 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 402

                     160.000          5.569        48.739         812.7 
                     170.000          5.777        56.727         869.4 
                     180.000          6.084        59.302         928.7 
                     190.000          6.084        60.836         989.5 
                     200.000          6.084        60.837        1050.4 
                     210.000          6.084        60.838        1111.2 
                     220.000          6.084        60.837        1172.0 
                     230.000          6.084        60.837        1232.9 
                     240.000          6.084        60.837        1293.7 
                     250.000          6.084        60.837        1354.6 
                     260.000          6.084        60.837        1415.4 
                     270.000          6.084        60.836        1476.2 
                     280.000          6.084        60.836        1537.1 
                     290.000          5.715        58.995        1596.1 
                     300.000          5.715        57.153        1653.2 
                     304.760          5.715        27.205        1680.4 
                     310.000          5.715        29.948        1710.4 
                     320.000          5.715        57.153        1767.5 
                     330.000          5.715        57.153        1824.7 
                     340.000          5.715        57.153        1881.8 
                     350.000          5.715        57.153        1939.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     360.000          5.715        57.153        1996.1 
                     370.000          5.715        57.153        2053.3 
                     380.000          5.715        57.153        2110.4 
                     390.000          5.715        57.153        2167.6 
                     400.000          5.715        57.153        2224.7 
                     410.000          5.715        57.153        2281.9 
                     420.000          5.715        57.153        2339.1 
                     430.000          5.715        57.153        2396.2 
                     433.640          5.715        20.804        2417.0 
                     435.000          5.715         7.773        2424.8 
                     436.858          5.715        10.619        2435.4 
                     440.000          5.715        17.958        2453.4 
                     445.000          5.715        28.577        2481.9 
                     450.000          5.715        28.577        2510.5 
                     455.000          5.715        28.577        2539.1 
                     460.000          5.715        28.577        2567.7 
                     465.000          5.715        28.577        2596.2 
                     470.000          5.715        28.577        2624.8 
                     470.608          5.715         3.475        2628.3 
                     471.191          5.715         3.332        2631.6 
                     475.000          5.715        21.770        2653.4 
                     480.000          5.715        28.577        2682.0 
                     485.000          5.715        28.577        2710.6 
                     490.000          5.715        28.577        2739.1 
                     495.000          5.715        28.577        2767.7 
                     500.000          5.715        28.577        2796.3 
                     504.358          5.715        24.907        2821.2 
                     505.000          5.715         3.669        2824.9 
                     510.000          5.715        28.577        2853.4 
                     515.000          5.899        29.037        2882.5 
                     520.000          5.867        29.417        2911.9 
                     524.150          5.865        24.345        2936.2 
                     526.000          5.831        10.819        2947.1 
                     528.000          5.800        11.631        2958.7 
                     530.000          5.749        11.549        2970.2 
                     532.000          5.716        11.465        2981.7 
                     534.000          5.653        11.368        2993.1 
                     536.000          5.636        11.289        3004.4 
                     538.000          5.750        11.386        3015.7 
                     540.000          6.027        11.777        3027.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     542.000          6.084        12.111        3039.6 
                     544.000          6.084        12.167        3051.8 
                     546.000          6.084        12.167        3064.0 
                     548.000          6.042        12.126        3076.1 
                     550.000          5.980        12.023        3088.1 
                     552.000          5.912        11.892        3100.0 
                     554.000          5.777        11.689        3111.7 
                     556.000          5.650        11.427        3123.1 
                     558.000          5.529        11.179        3134.3 
                     560.000          5.414        10.943        3145.2 
                     562.000          5.304        10.718        3156.0 
                     564.000          5.199        10.503        3166.5 
                     564.918          5.152         4.751        3171.2 
                     566.000          5.102         5.548        3176.8 
                     568.000          5.398        10.500        3187.3 
                     570.000          5.369        10.767        3198.0 
                     572.000          5.353        10.722        3208.8 
                     574.000          5.715        11.069        3219.8 
                     576.000          5.003        10.719        3230.5 
                     576.168          5.007         0.841        3231.4 
                     578.000          5.059         9.220        3240.6 
                     580.000          5.119        10.178        3250.8 
                     582.000          5.438        10.557        3261.3 
                     584.000          5.712        11.150        3272.5 
                     586.000          5.711        11.423        3283.9 
                     587.418          5.710         8.097        3292.0 
                     588.000          5.709         3.323        3295.3 
                     590.000          5.708        11.417        3306.7 
                     592.000          5.706        11.414        3318.2 
                     594.000          5.705        11.411        3329.6 
                     596.000          5.704        11.409        3341.0 
                     598.000          5.703        11.406        3352.4 
                     600.000          5.701        11.404        3363.8 
                     600.000          5.001         0.000        3363.8 
                     602.000          5.001        10.002        3373.8 
                     604.000          5.001        10.002        3383.8 
                     605.548          5.001         7.742        3391.5 
                     610.000          5.001        22.264        3413.8 
                     620.000          5.001        50.010        3463.8 
                     630.000          5.001        50.010        3513.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     640.000          5.001        50.010        3563.8 

                     648.308          5.001        41.548        3605.4 
                     650.000          5.001         8.462        3613.8 
                     652.000          5.001        10.002        3623.8 
                     654.000          5.001        10.001        3633.8 
                     655.000          5.001         5.001        3638.8 
                     655.000          5.704         0.000        3638.8 
                     656.000          5.705         5.705        3644.5 
                     658.000          5.706        11.411        3656.0 
                     660.000          5.708        11.414        3667.4 
                     660.425          5.708         2.426        3669.8 
                     662.000          5.709         8.991        3678.8 
                     664.000          5.711        11.420        3690.2 
                     666.000          5.712        11.423        3701.6 
                     668.000          5.714        11.426        3713.1 
                     670.000          5.715        11.429        3724.5 
                     672.000          5.715        11.431        3735.9 
                     674.000          5.715        11.431        3747.3 
                     675.425          5.715         8.144        3755.5 
                     676.000          5.715         3.286        3758.8 
                     678.000          5.715        11.431        3770.2 
                     680.000          5.715        11.431        3781.6 
                     682.000          5.715        11.431        3793.1 
                     684.000          5.715        11.431        3804.5 
                     686.000          5.715        11.431        3815.9 
                     688.000          5.715        11.431        3827.4 
                     690.000          5.715        11.431        3838.8 
                     690.425          5.715         2.429        3841.2 
                     692.000          5.715         9.002        3850.2 
                     694.000          5.715        11.431        3861.7 
                     696.000          5.715        11.431        3873.1 
                     698.000          5.715        11.431        3884.5 
                     700.000          5.715        11.431        3895.9 
                     702.000          5.715        11.431        3907.4 
                     702.924          5.715         5.281        3912.7 
                     704.000          5.715         6.150        3918.8 
                     705.333          5.715         7.619        3926.4 
                     706.000          5.715         3.812        3930.2 
                     708.000          5.715        11.431        3941.7 
                     710.000          5.715        11.431        3953.1 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     712.000          5.715        11.431        3964.5 
                     714.000          5.715        11.431        3976.0 
                     715.333          5.366         7.386        3983.3 
                     716.000          5.375         3.582        3986.9 
                     718.000          5.052        10.427        3997.4 
                     720.000          5.435        10.487        4007.8 
                     722.000          5.464        10.899        4018.7 
                     724.000          5.491        10.955        4029.7 
                     725.333          5.509         7.332        4037.0 
                     726.000          5.517         3.677        4040.7 
                     728.000          5.544        11.061        4051.8 
                     728.162          5.546         0.898        4052.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.151         0.000           0.0 
                      10.000          4.181        36.660          36.7 
                      20.000          5.081        46.313          83.0 
                      30.000          5.034        50.578         133.6 
                      40.000          5.041        50.375         183.9 
                      50.000          5.047        50.439         234.4 
                      60.000          5.066        50.565         284.9 
                      70.000          5.088        50.768         335.7 
                      80.000          5.111        50.994         386.7 
                      90.000          5.133        51.216         437.9 
                     100.000          5.135        51.339         489.2 
                     110.000          5.120        51.278         540.5 
                     111.155          5.118         5.913         546.4 
                     120.000          5.123        45.292         591.7 
                     130.000          5.103        51.132         642.9 
                     131.155          5.103         5.894         648.8 
                     140.000          5.074        45.010         693.8 
                     150.000          5.156        51.150         744.9 
                     151.155          5.156         5.955         750.9 
                     160.000          5.156        45.602         796.5 
                     170.000          5.156        51.557         848.0 
                     180.000          5.156        51.556         899.6 
                     190.000          5.156        51.556         951.1 
                     200.000          5.156        51.556        1002.7 
                     210.000          5.156        51.556        1054.3 
                     220.000          5.156        51.556        1105.8 
                     230.000          5.156        51.556        1157.4 
                     240.000          5.156        51.556        1208.9 
                     250.000          5.156        51.556        1260.5 
                     260.000          5.156        51.556        1312.0 
                     270.000          5.156        51.556        1363.6 
                     280.000          5.156        51.556        1415.1 
                     290.000          5.103        51.293        1466.4 
                     300.000          5.103        51.030        1517.5 
                     304.760          5.103        24.290        1541.8 
                     310.000          5.103        26.740        1568.5 
                     320.000          5.103        51.030        1619.5 
                     330.000          5.103        51.030        1670.6 
                     340.000          5.103        51.030        1721.6 
                     350.000          5.103        51.030        1772.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     360.000          5.103        51.030        1823.7 
                     370.000          5.103        51.030        1874.7 
                     380.000          5.103        51.030        1925.7 
                     390.000          5.103        51.030        1976.7 
                     400.000          5.103        51.030        2027.8 
                     410.000          5.103        51.030        2078.8 
                     420.000          5.103        51.030        2129.8 
                     430.000          5.103        51.030        2180.9 
                     433.640          5.103        18.575        2199.4 
                     435.000          5.103         6.940        2206.4 
                     436.858          5.103         9.481        2215.9 

                     440.000          5.103        16.034        2231.9 
                     445.000          5.103        25.515        2257.4 
                     450.000          5.103        25.515        2282.9 
                     455.000          5.103        25.515        2308.4 
                     460.000          5.103        25.515        2334.0 
                     465.000          5.103        25.515        2359.5 
                     470.000          5.103        25.515        2385.0 
                     470.608          5.103         3.103        2388.1 
                     471.191          5.103         2.975        2391.1 
                     475.000          5.103        19.437        2410.5 
                     480.000          5.103        25.515        2436.0 
                     485.000          5.103        25.515        2461.5 
                     490.000          5.103        25.515        2487.0 
                     495.000          5.103        25.515        2512.6 
                     500.000          5.103        25.515        2538.1 
                     504.358          5.103        22.239        2560.3 
                     505.000          5.103         3.276        2563.6 
                     510.000          5.103        25.515        2589.1 
                     515.000          5.129        25.581        2614.7 
                     520.000          5.156        25.712        2640.4 
                     524.150          5.156        21.396        2661.8 
                     526.000          5.156         9.538        2671.3 
                     528.000          5.156        10.311        2681.6 
                     530.000          5.156        10.311        2692.0 
                     532.000          5.156        10.311        2702.3 
                     534.000          5.156        10.311        2712.6 
                     536.000          5.156        10.311        2722.9 
                     538.000          5.156        10.311        2733.2 
                     540.000          5.156        10.311        2743.5 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     542.000          5.156        10.311        2753.8 
                     544.000          5.156        10.311        2764.1 
                     546.000          5.156        10.311        2774.4 
                     548.000          5.156        10.311        2784.8 
                     550.000          5.156        10.311        2795.1 
                     552.000          5.156        10.311        2805.4 
                     554.000          5.156        10.311        2815.7 
                     556.000          5.156        10.311        2826.0 
                     558.000          5.156        10.311        2836.3 
                     560.000          5.156        10.311        2846.6 
                     562.000          5.156        10.311        2856.9 
                     564.000          5.144        10.299        2867.2 
                     564.918          5.123         4.713        2871.9 
                     566.000          5.102         5.532        2877.5 
                     568.000          5.097        10.198        2887.7 
                     570.000          5.068        10.164        2897.8 
                     572.000          5.052        10.119        2908.0 
                     574.000          5.103        10.155        2918.1 
                     576.000          5.013        10.116        2928.2 
                     576.168          5.016         0.842        2929.1 
                     578.000          5.068         9.237        2938.3 
                     580.000          5.129        10.197        2948.5 
                     582.000          5.129        10.257        2958.8 
                     584.000          5.102        10.231        2969.0 
                     586.000          5.102        10.204        2979.2 
                     587.418          5.102         7.235        2986.4 
                     588.000          5.102         2.969        2989.4 
                     590.000          5.102        10.203        2999.6 
                     592.000          5.101        10.203        3009.8 
                     594.000          5.101        10.203        3020.0 
                     596.000          5.101        10.202        3030.2 
                     598.000          5.101        10.202        3040.4 
                     600.000          5.101        10.202        3050.6 
                     600.000          0.000         0.000        3050.6 
                     602.000          0.000         0.000        3050.6 
                     604.000          0.000         0.000        3050.6 
                     605.548          0.000         0.000        3050.6 
                     610.000          0.000         0.000        3050.6 
                     620.000          0.000         0.000        3050.6 
                     630.000          0.000         0.000        3050.6 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     640.000          0.000         0.000        3050.6 
                     648.308          0.000         0.000        3050.6 
                     650.000          0.000         0.000        3050.6 
                     652.000          0.000         0.000        3050.6 
                     654.000          0.000         0.000        3050.6 
                     655.000          0.000         0.000        3050.6 
                     655.000          5.101         0.000        3050.6 
                     656.000          5.101         5.101        3055.7 
                     658.000          5.101        10.203        3065.9 
                     660.000          5.102        10.203        3076.1 
                     660.425          5.102         2.168        3078.3 
                     662.000          5.102         8.035        3086.3 
                     664.000          5.102        10.204        3096.5 
                     666.000          5.102        10.204        3106.7 
                     668.000          5.103        10.205        3116.9 
                     670.000          5.103        10.206        3127.1 
                     672.000          5.103        10.206        3137.4 
                     674.000          5.103        10.206        3147.6 
                     675.425          5.103         7.272        3154.8 
                     676.000          5.103         2.934        3157.8 
                     678.000          5.103        10.206        3168.0 
                     680.000          5.103        10.206        3178.2 
                     682.000          5.103        10.206        3188.4 
                     684.000          5.103        10.206        3198.6 
                     686.000          5.103        10.206        3208.8 
                     688.000          5.103        10.206        3219.0 
                     690.000          5.103        10.206        3229.2 
                     690.425          5.103         2.169        3231.4 
                     692.000          5.103         8.037        3239.4 
                     694.000          5.103        10.206        3249.6 
                     696.000          5.103        10.206        3259.8 
                     698.000          5.103        10.206        3270.0 
                     700.000          5.103        10.206        3280.2 
                     702.000          5.103        10.206        3290.4 
                     702.924          5.103         4.715        3295.2 
                     704.000          5.103         5.491        3300.7 
                     705.333          5.103         6.802        3307.5 
                     706.000          5.103         3.404        3310.9 
                     708.000          5.103        10.206        3321.1 
                     710.000          5.103        10.206        3331.3 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 

               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     712.000          5.103        10.206        3341.5 
                     714.000          5.103        10.206        3351.7 
                     715.333          5.064         6.777        3358.5 
                     716.000          5.074         3.381        3361.8 
                     718.000          5.061        10.135        3372.0 
                     720.000          5.129        10.191        3382.2 
                     722.000          5.129        10.259        3392.4 
                     724.000          5.129        10.259        3402.7 
                     725.333          5.129         6.837        3409.5 
                     726.000          5.129         3.421        3412.9 
                     728.000          5.129        10.259        3423.2 
                     728.162          5.129         0.831        3424.0 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.001         0.000           0.0 
                      10.000          4.132        35.661          35.7 
                      20.000          5.001        45.663          81.3 
                      30.000          5.001        50.010         131.3 
                      40.000          5.001        50.010         181.3 
                      50.000          5.001        50.010         231.4 
                      60.000          5.001        50.010         281.4 
                      70.000          5.001        50.010         331.4 
                      80.000          5.001        50.010         381.4 
                      90.000          5.001        50.010         431.4 
                     100.000          5.001        50.010         481.4 
                     110.000          5.001        50.010         531.4 
                     111.155          5.001         5.776         537.2 
                     120.000          5.001        44.234         581.4 
                     130.000          5.001        50.010         631.4 
                     131.155          5.001         5.776         637.2 
                     140.000          5.001        44.234         681.4 
                     150.000          5.001        50.010         731.5 
                     151.155          5.001         5.776         737.2 
                     160.000          5.001        44.234         781.5 
                     170.000          5.001        50.010         831.5 
                     180.000          5.001        50.010         881.5 
                     190.000          5.001        50.010         931.5 
                     200.000          5.001        50.010         981.5 
                     210.000          5.001        50.010        1031.5 
                     220.000          5.001        50.010        1081.5 
                     230.000          5.001        50.010        1131.5 
                     240.000          5.001        50.010        1181.5 
                     250.000          5.001        50.010        1231.6 
                     260.000          5.001        50.010        1281.6 
                     270.000          5.001        50.010        1331.6 
                     280.000          5.001        50.010        1381.6 
                     290.000          5.001        50.010        1431.6 
                     300.000          5.001        50.010        1481.6 
                     304.760          5.001        23.805        1505.4 
                     310.000          5.001        26.205        1531.6 
                     320.000          5.001        50.010        1581.6 
                     330.000          5.001        50.010        1631.6 
                     340.000          5.001        50.010        1681.6 
                     350.000          5.001        50.010        1731.7 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     360.000          5.001        50.010        1781.7 
                     370.000          5.001        50.010        1831.7 
                     380.000          5.001        50.010        1881.7 
                     390.000          5.001        50.010        1931.7 
                     400.000          5.001        50.010        1981.7 
                     410.000          5.001        50.010        2031.7 
                     420.000          5.001        50.010        2081.7 
                     430.000          5.001        50.010        2131.7 
                     433.640          5.001        18.204        2149.9 
                     435.000          5.001         6.801        2156.7 
                     436.858          5.001         9.292        2166.0 
                     440.000          5.001        15.713        2181.7 
                     445.000          5.001        25.005        2206.7 
                     450.000          5.001        25.005        2231.8 
                     455.000          5.001        25.005        2256.8 
                     460.000          5.001        25.005        2281.8 
                     465.000          5.001        25.005        2306.8 
                     470.000          5.001        25.005        2331.8 
                     470.608          5.001         3.041        2334.8 
                     471.191          5.001         2.916        2337.7 
                     475.000          5.001        19.049        2356.8 
                     480.000          5.001        25.005        2381.8 
                     485.000          5.001        25.005        2406.8 
                     490.000          5.001        25.005        2431.8 
                     495.000          5.001        25.005        2456.8 
                     500.000          5.001        25.005        2481.8 
                     504.358          5.001        21.794        2503.6 
                     505.000          5.001         3.211        2506.8 
                     510.000          5.001        25.005        2531.8 
                     515.000          5.001        25.005        2556.8 
                     520.000          5.001        25.005        2581.8 
                     524.150          5.001        20.754        2602.6 
                     526.000          5.001         9.252        2611.8 
                     528.000          5.001        10.002        2621.8 
                     530.000          5.001        10.002        2631.8 
                     532.000          5.001        10.002        2641.8 
                     534.000          5.001        10.002        2651.8 
                     536.000          5.001        10.002        2661.8 
                     538.000          5.001        10.002        2671.8 
                     540.000          5.001        10.002        2681.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     542.000          5.001        10.002        2691.8 
                     544.000          5.001        10.002        2701.8 
                     546.000          5.001        10.002        2711.9 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 403

                     548.000          5.001        10.002        2721.9 
                     550.000          5.001        10.002        2731.9 
                     552.000          5.001        10.002        2741.9 
                     554.000          5.001        10.002        2751.9 
                     556.000          5.001        10.002        2761.9 
                     558.000          5.001        10.002        2771.9 
                     560.000          5.001        10.002        2781.9 
                     562.000          5.001        10.002        2791.9 
                     564.000          5.001        10.002        2801.9 
                     564.918          5.001         4.591        2806.5 
                     566.000          5.001         5.411        2811.9 
                     568.000          5.001        10.002        2821.9 
                     570.000          5.001        10.002        2831.9 
                     572.000          5.001        10.002        2841.9 
                     574.000          5.001        10.002        2851.9 
                     576.000          5.001        10.002        2861.9 
                     576.168          5.001         0.840        2862.7 
                     578.000          5.001         9.162        2871.9 
                     580.000          5.001        10.002        2881.9 
                     582.000          5.001        10.002        2891.9 
                     584.000          5.001        10.001        2901.9 
                     586.000          5.001        10.001        2911.9 
                     587.418          5.001         7.091        2919.0 
                     588.000          5.001         2.910        2921.9 
                     590.000          5.000        10.001        2931.9 
                     592.000          5.001        10.001        2941.9 
                     594.000          5.001        10.001        2951.9 
                     596.000          5.001        10.001        2961.9 
                     598.000          5.001        10.001        2971.9 
                     600.000          5.001        10.002        2981.9 
                     600.000          0.000         0.000        2981.9 
                     602.000          0.000         0.000        2981.9 
                     604.000          0.000         0.000        2981.9 
                     605.548          0.000         0.000        2981.9 
                     610.000          0.000         0.000        2981.9 
                     620.000          0.000         0.000        2981.9 
                     630.000          0.000         0.000        2981.9 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     640.000          0.000         0.000        2981.9 
                     648.308          0.000         0.000        2981.9 
                     650.000          0.000         0.000        2981.9 
                     652.000          0.000         0.000        2981.9 
                     654.000          0.000         0.000        2981.9 
                     655.000          0.000         0.000        2981.9 
                     655.000          5.001         0.000        2981.9 
                     656.000          5.001         5.001        2986.9 
                     658.000          5.001        10.001        2996.9 
                     660.000          5.000        10.001        3006.9 
                     660.425          5.001         2.125        3009.0 
                     662.000          5.001         7.876        3016.9 
                     664.000          5.001        10.001        3026.9 
                     666.000          5.001        10.001        3036.9 
                     668.000          5.001        10.001        3046.9 
                     670.000          5.001        10.002        3056.9 
                     672.000          5.001        10.002        3066.9 
                     674.000          5.001        10.002        3076.9 
                     675.425          5.001         7.126        3084.0 
                     676.000          5.001         2.876        3086.9 
                     678.000          5.001        10.002        3096.9 
                     680.000          5.001        10.002        3106.9 
                     682.000          5.001        10.002        3116.9 
                     684.000          5.001        10.002        3126.9 
                     686.000          5.001        10.002        3136.9 
                     688.000          5.001        10.002        3146.9 
                     690.000          5.001        10.002        3156.9 
                     690.425          5.001         2.125        3159.1 
                     692.000          5.001         7.877        3166.9 
                     694.000          5.001        10.002        3176.9 
                     696.000          5.001        10.002        3186.9 
                     698.000          5.001        10.002        3196.9 
                     700.000          5.001        10.002        3206.9 
                     702.000          5.001        10.002        3216.9 
                     702.924          5.001         4.621        3221.6 
                     704.000          5.001         5.381        3226.9 
                     705.333          5.001         6.666        3233.6 
                     706.000          5.001         3.336        3236.9 
                     708.000          5.001        10.002        3246.9 
                     710.000          5.001        10.002        3256.9 
 
  Istram 10.11 30/11/10 16:00:58   3552                                                                             
pagina  20 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     712.000          5.001        10.002        3266.9 
                     714.000          5.001        10.002        3277.0 
                     715.333          5.001         6.666        3283.6 
                     716.000          5.001         3.336        3287.0 
                     718.000          5.001        10.002        3297.0 
                     720.000          5.001        10.002        3307.0 
                     722.000          5.001        10.002        3317.0 
                     724.000          5.001        10.002        3327.0 
                     725.333          5.001         6.666        3333.6 
                     726.000          5.001         3.336        3337.0 
                     728.000          5.001        10.002        3347.0 
                     728.162          5.001         0.810        3347.8 
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  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-8 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4239.064 
                 1 S Adecuado                    4052.667 
                 2 ZA                            3424.031 
                 3 S-20                          3347.775 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        15063.537 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.328       126.557         126.6 
                      40.000          6.328       126.557         253.1 
                      60.000          6.328       126.557         379.7 
                      80.000          6.328       126.557         506.2 
                     100.000          7.012       132.726         639.0 
                     120.000          7.012       140.236         779.2 
                     140.000          7.012       140.236         919.4 
                     160.000          7.012       140.236        1059.7 
                     180.000          7.002       139.062        1198.7 
                     200.000          6.345       136.853        1335.6 
                     220.000          6.676       132.947        1468.5 
                     240.000          6.074       132.064        1600.6 
                     260.000          6.690       126.680        1727.3 
                     280.000          6.670       128.153        1855.4 
                     300.000          6.328       130.191        1985.6 
                     320.000          5.730       121.786        2107.4 
                     340.000          6.799       119.982        2227.4 
                     360.000          6.643       138.514        2365.9 
                     380.000          6.103       127.641        2493.5 
                     400.000          6.328       125.434        2619.0 
                     420.000          6.328       126.557        2745.5 
                     440.000          6.328       126.557        2872.1 
                     460.000          6.451       124.212        2996.3 
                     480.000          6.572       133.079        3129.4 
                     486.283          6.114        38.895        3168.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.328       126.557         126.6 
                      40.000          6.328       126.557         253.1 
                      60.000          6.328       126.557         379.7 
                      80.000          6.328       126.557         506.2 
                     100.000          7.012       134.522         640.8 
                     120.000          7.012       140.236         781.0 
                     140.000          7.012       140.236         921.2 
                     160.000          7.012       140.236        1061.5 
                     180.000          7.012       139.135        1200.6 
                     200.000          6.646       138.412        1339.0 
                     220.000          6.676       133.581        1472.6 
                     240.000          6.373       132.813        1605.4 
                     260.000          6.690       131.935        1737.3 
                     280.000          6.670       132.233        1869.6 
                     300.000          6.328       131.678        2001.2 
                     320.000          6.030       124.037        2125.3 
                     340.000          6.930       128.579        2253.9 
                     360.000          6.875       139.571        2393.4 
                     380.000          6.402       133.347        2526.8 
                     400.000          6.328       126.927        2653.7 
                     420.000          6.328       126.557        2780.3 
                     440.000          6.328       126.557        2906.8 
                     460.000          6.586       128.869        3035.7 
                     480.000          6.572       133.215        3168.9 
                     486.283          6.114        39.709        3208.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.715         0.000           0.0 
                      20.000          5.715       114.308         114.3 
                      40.000          5.715       114.307         228.6 
                      60.000          5.715       114.308         342.9 
                      80.000          5.715       114.308         457.2 
                     100.000          6.084       119.249         576.5 
                     120.000          6.084       121.676         698.2 
                     140.000          6.084       121.676         819.8 
                     160.000          6.084       121.676         941.5 
                     180.000          6.087       121.111        1062.6 
                     200.000          6.013       121.337        1184.0 
                     220.000          5.903       118.356        1302.3 
                     240.000          5.905       118.093        1420.4 
                     260.000          5.911       119.626        1540.0 
                     280.000          5.900       119.184        1659.2 
                     300.000          5.716       117.531        1776.7 
                     320.000          5.724       114.107        1890.9 
                     340.000          6.084       119.109        2010.0 
                     360.000          6.084       121.676        2131.6 
                     380.000          5.865       120.077        2251.7 
                     400.000          5.716       115.059        2366.8 
                     420.000          5.716       114.311        2481.1 
                     440.000          5.716       114.311        2595.4 
                     460.000          5.899       117.614        2713.0 
                     480.000          5.801       117.893        2830.9 
                     486.283          5.344        35.290        2866.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      20.000          5.103       102.060         102.1 
                      40.000          5.103       102.060         204.1 
                      60.000          5.103       102.060         306.2 
                      80.000          5.103       102.060         408.2 
                     100.000          5.156       102.797         511.0 
                     120.000          5.156       103.113         614.2 
                     140.000          5.156       103.113         717.3 
                     160.000          5.156       103.113         820.4 
                     180.000          5.156       103.032         923.4 
                     200.000          5.156       103.115        1026.5 
                     220.000          5.130       102.661        1129.2 
                     240.000          5.150       102.652        1231.8 
                     260.000          5.131       103.052        1334.9 
                     280.000          5.129       102.911        1437.8 
                     300.000          5.103       102.521        1540.3 
                     320.000          5.128       102.146        1642.5 
                     340.000          5.156       103.054        1745.5 
                     360.000          5.156       103.113        1848.6 
                     380.000          5.129       102.981        1951.6 
                     400.000          5.103       102.192        2053.8 

                     420.000          5.103       102.060        2155.9 
                     440.000          5.103       102.060        2257.9 
                     460.000          5.129       102.700        2360.6 
                     480.000          5.031       102.489        2463.1 
                     486.283          4.574        30.246        2493.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-8 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    3168.271 
                 1 S Adecuado                    3208.614 
                 2 ZA                            2866.194 
                 3 S-20                          2493.361 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        11736.440 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.056         0.000           0.0 
                      20.000          5.812       117.394         117.4 
                      40.000          6.618       128.955         246.3 
                      60.000          5.733       123.904         370.3 
                      80.000          5.954       116.750         487.0 
                     100.000          5.536       112.821         599.8 
                     107.673          5.945        43.234         643.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.356         0.000           0.0 
                      20.000          6.411       124.964         125.0 
                      40.000          6.860       135.635         260.6 
                      60.000          6.334       133.327         393.9 
                      80.000          6.255       123.051         517.0 
                     100.000          6.139       124.440         641.4 
                     107.673          6.246        47.039         688.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.848         0.000           0.0 
                      20.000          5.991       116.769         116.8 
                      40.000          6.084       121.466         238.2 
                      60.000          5.962       121.171         359.4 
                      80.000          5.811       115.528         474.9 
                     100.000          5.890       118.249         593.2 
                     107.673          5.808        44.828         638.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.129         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       102.700         102.7 
                      40.000          5.156       103.113         205.8 
                      60.000          5.156       103.113         308.9 
                      80.000          5.129       102.572         411.5 
                     100.000          5.156       103.061         514.6 
                     107.673          5.129        39.472         554.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     643.058 
                 1 S Adecuado                     688.456 
                 2 ZA                             638.012 
                 3 S-20                           554.030 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2523.556 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.563         0.000           0.0 
                      20.000          5.014        88.011          88.0 
                      40.000          5.014       100.280         188.3 
                      60.000          5.014       100.280         288.6 
                      80.000          5.011       100.267         388.8 
                     100.000          5.012       100.247         489.1 
                     120.000          5.007       100.186         589.3 
                     140.000          5.010       100.179         689.5 

                     160.000          5.010       100.195         789.6 
                     180.000          5.014       100.260         889.9 
                     200.000          5.014       100.280         990.2 
                     220.000          5.010       100.214        1090.4 
                     240.000          4.242        98.166        1188.6 
                     246.695          3.213        24.953        1213.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.563         0.000           0.0 
                      20.000          5.014        88.011          88.0 
                      40.000          5.014       100.280         188.3 
                      60.000          5.014       100.280         288.6 
                      80.000          5.011       100.267         388.8 
                     100.000          5.012       100.247         489.1 
                     120.000          5.007       100.186         589.3 
                     140.000          5.010       100.179         689.5 
                     160.000          5.010       100.195         789.6 
                     180.000          5.014       100.260         889.9 
                     200.000          5.014       100.280         990.2 
                     220.000          5.010       100.214        1090.4 
                     240.000          4.242        98.386        1188.8 
                     246.695          3.213        24.953        1213.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.557         0.000           0.0 
                      20.000          5.008        90.041          90.0 
                      40.000          5.008       100.160         190.2 
                      60.000          5.008       100.160         290.4 
                      80.000          5.007       100.153         390.5 
                     100.000          5.007       102.303         492.8 
                     120.000          5.004       100.109         592.9 
                     140.000          5.006       100.105         693.0 
                     160.000          5.006       100.115         793.1 
                     180.000          5.008       100.149         893.3 
                     200.000          5.008       100.160         993.5 
                     220.000          5.006       103.124        1096.6 
                     240.000          4.537       101.530        1198.1 
                     246.695          3.207        25.948        1224.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.552         0.000           0.0 
                      20.000          5.002        88.719          88.7 
                      40.000          5.002       100.040         188.8 
                      60.000          5.002       100.040         288.8 
                      80.000          5.002       100.039         388.8 
                     100.000          5.002       100.038         488.9 
                     120.000          5.601       103.032         591.9 
                     140.000          5.002       109.032         700.9 
                     160.000          5.002       100.034         801.0 
                     180.000          5.002       100.038         901.0 
                     200.000          5.002       100.040        1001.1 
                     220.000          5.002       100.035        1101.1 
                     240.000          4.233        98.038        1199.1 
                     246.695          3.202        24.887        1224.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-10 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1213.518 
                 1 S Adecuado                    1213.737 
                 2 ZA                            1224.056 
                 3 S-20                          1224.012 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4875.323 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-11 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.613         0.000           0.0 
                      20.000          5.613       113.535         113.5 
                      40.000          5.613       112.266         225.8 
                      60.000          5.613       111.177         337.0 
                      67.329          5.771        41.213         378.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-11 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : HM-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.613         0.000           0.0 
                      20.000          5.613       114.499         114.5 
                      40.000          5.613       112.266         226.8 
                      60.000          5.613       112.288         339.1 
                      67.329          5.771        41.213         380.3 
 
  Istram 10.11 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 404

  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-11 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     378.192 
                 1 HM-20                          380.266 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          758.458 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.670       126.899         126.9 
                      40.000          6.798       137.267         264.2 
                      60.000          7.012       139.167         403.3 
                      80.000          7.012       140.000         543.3 
                     100.000          5.618       133.269         676.6 
                     120.000          6.856       129.206         805.8 
                     140.000          5.260       121.725         927.5 
                     160.000          7.012       116.432        1044.0 
                     180.000          5.615       133.250        1177.2 
                     200.000          6.328       123.298        1300.5 
                     220.000          6.149       117.352        1417.9 
                     240.000          5.969       122.905        1540.8 
                     260.000          5.794       123.685        1664.5 
                     280.000          7.012       127.306        1791.8 
                     300.000          6.129       132.119        1923.9 
                     320.000          5.663       113.581        2037.5 
                     340.000          6.839       130.647        2168.1 
                     360.000          6.328       130.287        2298.4 
                     380.000          6.328       126.464        2424.9 
                     382.220          6.328        14.048        2438.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.670       126.899         126.9 
                      40.000          6.930       137.926         264.8 
                      60.000          7.012       139.827         404.7 
                      80.000          7.012       140.131         544.8 
                     100.000          6.216       136.256         681.0 
                     120.000          6.951       134.725         815.8 
                     140.000          5.861       130.265         946.0 
                     160.000          7.012       125.145        1071.2 
                     180.000          6.216       136.257        1207.4 
                     200.000          6.328       125.694        1333.1 
                     220.000          6.691       126.090        1459.2 
                     240.000          6.546       133.414        1592.6 
                     260.000          6.229       131.742        1724.4 
                     280.000          7.012       129.484        1853.9 
                     300.000          6.612       136.863        1990.7 
                     320.000          6.261       125.280        2116.0 
                     340.000          6.945       135.047        2251.0 
                     360.000          6.328       134.044        2385.1 
                     380.000          6.328       127.784        2512.9 
                     382.220          6.328        14.048        2526.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.716         0.000           0.0 
                      20.000          5.900       114.493         114.5 
                      40.000          6.084       120.653         235.1 
                      60.000          6.084       121.676         356.8 
                      80.000          6.084       121.675         478.5 
                     100.000          5.919       120.852         599.3 
                     120.000          6.084       120.852         720.2 
                     140.000          5.765       119.739         839.9 
                     160.000          6.084       117.882         957.8 
                     180.000          5.919       120.851        1078.7 
                     200.000          5.716       114.967        1193.6 
                     220.000          6.082       117.747        1311.4 
                     240.000          6.036       121.431        1432.8 
                     260.000          5.854       120.101        1552.9 
                     280.000          6.084       116.845        1669.8 
                     300.000          6.041       121.461        1791.2 
                     320.000          5.937       118.565        1909.8 
                     340.000          6.084       120.773        2030.6 
                     360.000          5.716       119.891        2150.5 
                     380.000          5.716       115.579        2266.0 
                     382.220          5.716        12.689        2278.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      20.000          5.129       102.087         102.1 
                      40.000          5.156       102.966         205.1 
                      60.000          5.156       103.113         308.2 
                      80.000          5.156       103.113         411.3 
                     100.000          5.156       103.113         514.4 
                     120.000          5.156       103.113         617.5 
                     140.000          5.141       103.040         720.5 
                     160.000          5.156       103.047         823.6 
                     180.000          5.156       103.113         926.7 
                     200.000          5.103       102.270        1029.0 
                     220.000          5.156       102.851        1131.8 
                     240.000          5.156       103.113        1234.9 
                     260.000          5.133       103.001        1337.9 

                     280.000          5.156       102.475        1440.4 
                     300.000          5.156       103.113        1543.5 
                     320.000          5.156       103.044        1646.6 
                     340.000          5.156       103.113        1749.7 
                     360.000          5.103       102.955        1852.6 
                     380.000          5.103       102.288        1954.9 
                     382.220          5.103        11.329        1966.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-12 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2438.905 
                 1 S Adecuado                    2526.921 
                 2 ZA                            2278.720 
                 3 S-20                          1966.256 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         9210.802 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 236: CS-13 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.613         0.000           0.0 
                      20.000          5.771       112.254         112.3 
                      40.000          5.613       112.701         225.0 
                      60.000          5.613       112.266         337.2 
                      80.000          5.613       112.266         449.5 
                     100.000          5.613       112.266         561.8 
                     120.000          5.613       112.266         674.0 
                     140.000          5.658       112.342         786.4 
                     141.736          5.929        10.058         796.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 236: CS-13 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : HM-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.613         0.000           0.0 
                      20.000          5.771       112.938         112.9 
                      40.000          5.613       112.701         225.6 
                      60.000          5.613       112.266         337.9 
                      80.000          5.613       112.266         450.2 
                     100.000          5.613       112.266         562.4 
                     120.000          5.613       112.266         674.7 
                     140.000          5.827       112.623         787.3 
                     141.736          5.929        10.204         797.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 236: CS-13 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     796.420 
                 1 HM-20                          797.533 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1593.953 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          5.759       129.359         129.4 
                      40.000          5.442       110.777         240.1 
                      60.000          5.743       109.991         350.1 
                      80.000          6.279       121.890         472.0 
                     100.000          6.082       125.439         597.5 
                     120.000          5.455       115.642         713.1 
                     140.000          5.229       110.968         824.1 
                     160.000          5.560       106.898         931.0 
                     180.000          5.546       114.950        1045.9 
                     200.000          6.357       121.661        1167.6 
                     220.000          6.674       130.325        1297.9 
                     240.000          6.419       133.747        1431.6 
                     260.000          6.969       132.844        1564.5 
                     280.000          6.923       139.259        1703.8 
                     300.000          6.609       135.737        1839.5 
                     320.000          6.296       129.394        1968.9 
                     340.000          5.906       122.198        2091.1 
                     360.000          5.913       115.853        2206.9 
                     380.000          5.962       120.596        2327.5 
                     400.000          6.385       120.064        2447.6 
                     420.000          6.328       122.124        2569.7 
                     440.000          6.328       126.557        2696.3 
                     460.000          6.328       126.557        2822.8 
                     480.000          6.034       127.508        2950.3 
                     500.000          6.693       125.314        3075.7 
                     520.000          6.057       127.376        3203.0 
                     540.000          5.811       118.303        3321.3 
                     560.000          5.641       112.641        3434.0 
                     580.000          5.874       114.993        3549.0 
                     600.000          5.842       117.915        3666.9 
                     620.000          6.804       122.476        3789.4 
                     640.000          7.012       140.049        3929.4 
                     656.342          6.328       110.189        4039.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 

 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          6.056       133.719         133.7 
                      40.000          6.041       120.543         254.3 
                      60.000          6.241       121.456         375.7 
                      80.000          6.740       131.945         507.7 
                     100.000          6.670       134.747         642.4 
                     120.000          6.056       127.636         770.0 
                     140.000          5.832       122.905         893.0 
                     160.000          6.160       118.907        1011.9 
                     180.000          6.145       126.948        1138.8 
                     200.000          6.767       131.733        1270.5 
                     220.000          6.880       136.479        1407.0 
                     240.000          6.746       137.484        1544.5 
                     260.000          6.993       137.201        1681.7 
                     280.000          6.972       139.835        1821.5 
                     300.000          6.857       138.420        1960.0 
                     320.000          6.746       136.149        2096.1 
                     340.000          6.504       133.082        2229.2 
                     360.000          6.212       126.336        2355.5 
                     380.000          6.394       129.025        2484.5 
                     400.000          6.563       129.115        2613.7 
                     420.000          6.328       126.026        2739.7 
                     440.000          6.328       126.557        2866.2 
                     460.000          6.328       126.557        2992.8 
                     480.000          6.631       133.221        3126.0 
                     500.000          6.887       132.452        3258.5 
                     520.000          6.612       135.192        3393.7 
                     540.000          6.409       130.068        3523.7 
                     560.000          6.243       124.653        3648.4 
                     580.000          6.476       126.991        3775.4 
                     600.000          6.440       129.915        3905.3 
                     620.000          6.927       132.639        4037.9 
                     640.000          7.012       140.161        4178.1 
                     656.342          6.328       111.566        4289.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.084         0.000           0.0 
                      20.000          5.740       120.050         120.0 
                      40.000          5.856       116.085         236.1 
                      60.000          5.905       117.239         353.4 
                      80.000          6.084       120.781         474.2 
                     100.000          6.084       121.674         595.8 
                     120.000          5.861       119.591         715.4 
                     140.000          5.748       117.684         833.1 
                     160.000          5.899       116.260         949.4 
                     180.000          5.894       119.345        1068.7 
                     200.000          6.084       120.725        1189.4 
                     220.000          6.084       121.674        1311.1 
                     240.000          6.058       121.542        1432.6 
                     260.000          6.084       121.543        1554.2 
                     280.000          6.084       121.675        1675.9 
                     300.000          6.084       121.674        1797.5 
                     320.000          6.084       121.674        1919.2 
                     340.000          6.025       121.380        2040.6 
                     360.000          5.796       118.510        2159.1 
                     380.000          5.953       119.083        2278.2 
                     400.000          5.899       119.245        2397.4 
                     420.000          5.715       115.825        2513.3 
                     440.000          5.715       114.307        2627.6 
                     460.000          5.715       114.307        2741.9 
                     480.000          6.071       119.767        2861.6 
                     500.000          6.084       120.389        2982.0 
                     520.000          6.055       121.532        3103.6 
                     540.000          5.990       120.442        3224.0 
                     560.000          5.928       118.499        3342.5 
                     580.000          6.013       119.354        3461.9 
                     600.000          6.001       120.427        3582.3 
                     620.000          6.084       121.063        3703.3 
                     640.000          6.084       121.676        3825.0 
                     656.342          5.716        98.455        3923.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.156         0.000           0.0 
                      20.000          5.129       103.034         103.0 
                      40.000          5.156       102.900         205.9 
                      60.000          5.152       103.095         309.0 
                      80.000          5.156       103.094         412.1 
                     100.000          5.156       103.113         515.2 
                     120.000          5.156       103.113         618.3 
                     140.000          5.139       103.015         721.4 
                     160.000          5.156       103.031         824.4 
                     180.000          5.156       103.113         927.5 
                     200.000          5.156       103.113        1030.6 
                     220.000          5.156       103.113        1133.7 
                     240.000          5.156       103.113        1236.8 
                     260.000          5.156       103.113        1340.0 
                     280.000          5.156       103.113        1443.1 
                     300.000          5.156       103.113        1546.2 
                     320.000          5.156       103.113        1649.3 
                     340.000          5.156       103.113        1752.4 
                     360.000          5.129       102.981        1855.4 
                     380.000          5.156       102.981        1958.4 
                     400.000          5.129       102.981        2061.3 
                     420.000          5.103       102.455        2163.8 
                     440.000          5.103       102.060        2265.9 
                     460.000          5.103       102.060        2367.9 
                     480.000          5.156       102.850        2470.8 
                     500.000          5.156       103.113        2573.9 
                     520.000          5.156       103.113        2677.0 
                     540.000          5.156       103.113        2780.1 
                     560.000          5.156       103.113        2883.2 
                     580.000          5.156       103.113        2986.3 
                     600.000          5.156       103.113        3089.5 
                     620.000          5.156       103.113        3192.6 
                     640.000          5.156       103.113        3295.7 
                     656.342          5.103        84.180        3379.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-14 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4039.596 

                 1 S Adecuado                    4289.662 
                 2 ZA                            3923.476 
                 3 S-20                          3379.856 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        15632.589 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          5.265       124.301         124.3 
                      40.000          6.334       116.497         240.8 
                      60.000          6.951       136.634         377.4 
                      80.000          6.994       138.379         515.8 
                     100.000          7.012       135.921         651.7 
                     120.000          7.012       140.236         792.0 
                     140.000          6.910       138.392         930.4 
                     160.000          7.012       139.729        1070.1 
                     180.000          6.851       139.432        1209.5 
                     200.000          5.939       120.044        1329.6 
                     220.000          7.012       130.161        1459.7 
                     240.000          7.012       140.236        1600.0 
                     260.000          7.012       140.236        1740.2 
                     280.000          7.012       140.236        1880.4 
                     300.000          7.012       140.236        2020.7 
                     320.000          7.012       140.236        2160.9 
                     340.000          6.485       137.602        2298.5 
                     360.000          5.464       121.410        2419.9 
                     380.000          6.142       115.775        2535.7 
                     400.000          6.875       130.171        2665.9 
                     420.000          7.012       139.554        2805.4 
                     440.000          7.012       140.236        2945.7 
                     460.000          7.012       140.236        3085.9 
                     480.000          7.012       140.236        3226.1 
                     500.000          6.935       139.850        3366.0 
                     520.000          6.482       130.746        3496.7 
                     540.000          6.614       130.999        3627.7 
                     560.000          7.012       136.239        3764.0 
                     580.000          7.012       140.236        3904.2 
                     600.000          7.012       140.236        4044.4 
                     620.000          6.872       140.096        4184.5 
                     640.000          5.483       119.022        4303.6 
                     660.000          6.041       111.554        4415.1 
                     675.084          5.720        88.625        4503.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          5.865       125.501         125.5 
                      40.000          6.726       127.405         252.9 
                      60.000          6.985       138.813         391.7 
                      80.000          7.005       139.468         531.2 
                     100.000          7.012       138.573         669.8 
                     120.000          7.012       140.236         810.0 
                     140.000          6.970       139.494         949.5 
                     160.000          7.012       140.027        1089.5 
                     180.000          6.949       139.921        1229.4 
                     200.000          6.539       129.516        1359.0 
                     220.000          7.012       136.080        1495.0 
                     240.000          7.012       140.236        1635.3 
                     260.000          7.012       140.236        1775.5 
                     280.000          7.012       140.236        1915.7 
                     300.000          7.012       140.236        2056.0 
                     320.000          7.012       140.236        2196.2 
                     340.000          6.813       139.241        2335.5 
                     360.000          6.066       131.301        2466.8 
                     380.000          6.691       127.511        2594.3 
                     400.000          6.953       136.432        2730.7 
                     420.000          7.012       139.941        2870.6 
                     440.000          7.012       140.236        3010.9 
                     460.000          7.012       140.236        3151.1 
                     480.000          7.012       140.236        3291.3 
                     500.000          6.979       140.072        3431.4 
                     520.000          6.812       136.662        3568.1 
                     540.000          6.859       136.717        3704.8 
                     560.000          7.012       138.643        3843.4 
                     580.000          7.012       140.236        3983.7 
                     600.000          7.012       140.236        4123.9 
                     620.000          6.952       140.176        4264.1 
                     640.000          6.084       128.899        4393.0 
                     660.000          6.341       122.633        4515.6 
                     675.084          6.018        93.150        4608.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.715         0.000           0.0 
                      20.000          5.792       114.414         114.4 
                      40.000          6.064       119.288         233.7 
                      60.000          6.084       121.654         355.4 
                      80.000          6.084       121.674         477.0 
                     100.000          6.084       121.673         598.7 
                     120.000          6.084       121.676         720.4 
                     140.000          6.084       121.675         842.1 
                     160.000          6.084       121.676         963.7 
                     180.000          6.084       121.676        1085.4 
                     200.000          6.037       119.770        1205.2 
                     220.000          6.084       121.442        1326.6 
                     240.000          6.084       121.676        1448.3 
                     260.000          6.084       121.676        1570.0 
                     280.000          6.084       121.676        1691.6 
                     300.000          6.084       121.675        1813.3 
                     320.000          6.084       121.676        1935.0 
                     340.000          6.084       121.675        2056.7 
                     360.000          5.864       120.520        2177.2 
                     380.000          6.084       119.506        2296.7 
                     400.000          6.084       121.675        2418.4 
                     420.000          6.084       121.675        2540.1 
                     440.000          6.084       121.676        2661.7 
                     460.000          6.084       121.676        2783.4 
                     480.000          6.084       121.676        2905.1 
                     500.000          6.084       121.676        3026.8 
                     520.000          6.084       121.675        3148.4 
                     540.000          6.084       121.673        3270.1 
                     560.000          6.084       121.674        3391.8 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 405

                     580.000          6.084       121.676        3513.5 
                     600.000          6.084       121.676        3635.1 
                     620.000          6.084       121.676        3756.8 
                     640.000          5.871       119.643        3876.4 
                     660.000          5.842       117.339        3993.8 
                     675.084          5.720        87.216        4081.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       102.164         102.2 
                      40.000          5.156       103.113         205.3 
                      60.000          5.156       103.113         308.4 
                      80.000          5.156       103.113         411.5 
                     100.000          5.156       103.113         514.6 
                     120.000          5.156       103.113         617.7 
                     140.000          5.156       103.113         720.8 
                     160.000          5.156       103.113         824.0 
                     180.000          5.156       103.113         927.1 
                     200.000          5.156       103.113        1030.2 
                     220.000          5.156       103.113        1133.3 
                     240.000          5.156       103.113        1236.4 
                     260.000          5.156       103.113        1339.5 
                     280.000          5.156       103.113        1442.6 
                     300.000          5.156       103.113        1545.7 
                     320.000          5.156       103.113        1648.9 
                     340.000          5.156       103.113        1752.0 
                     360.000          5.156       103.113        1855.1 
                     380.000          5.156       103.113        1958.2 
                     400.000          5.156       103.113        2061.3 
                     420.000          5.156       103.113        2164.4 
                     440.000          5.156       103.113        2267.5 
                     460.000          5.156       103.113        2370.6 
                     480.000          5.156       103.113        2473.8 
                     500.000          5.156       103.113        2576.9 
                     520.000          5.156       103.113        2680.0 
                     540.000          5.156       103.113        2783.1 
                     560.000          5.156       103.113        2886.2 
                     580.000          5.156       103.113        2989.3 
                     600.000          5.156       103.113        3092.4 
                     620.000          5.156       103.113        3195.5 
                     640.000          5.156       103.113        3298.7 
                     660.000          5.129       102.991        3401.6 
                     675.084          5.125        77.367        3479.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-12 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    4503.730 
                 1 S Adecuado                    4608.773 
                 2 ZA                            4081.004 
                 3 S-20                          3479.013 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        16672.520 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.706         0.000           0.0 
                      20.000          6.031       111.078         111.1 
                      40.000          6.947       134.065         245.1 
                      60.000          7.012       139.819         385.0 
                      80.000          6.962       139.985         524.9 
                     100.000          6.637       136.109         661.1 
                     120.000          6.699       134.218         795.3 
                     140.000          6.230       131.190         926.5 
                     160.000          6.048       118.787        1045.3 
                     179.890          6.328       119.871        1165.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.008         0.000           0.0 
                      20.000          6.591       120.969         121.0 
                      40.000          6.983       137.819         258.8 
                      60.000          7.012       140.054         398.8 
                      80.000          6.989       140.124         539.0 
                     100.000          6.867       138.576         677.5 
                     120.000          6.895       137.950         815.5 
                     140.000          6.707       136.797         952.3 
                     160.000          6.348       129.098        1081.4 
                     179.890          6.328       124.294        1205.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.702         0.000           0.0 
                      20.000          6.048       116.137         116.1 
                      40.000          6.084       121.629         237.8 
                      60.000          6.084       121.676         359.4 
                      80.000          6.084       121.676         481.1 
                     100.000          6.084       121.676         602.8 
                     120.000          6.084       121.675         724.5 
                     140.000          6.074       121.627         846.1 
                     160.000          5.845       119.544         965.6 
                     179.890          5.715       114.897        1080.5 
 
  Istram 10.11 

  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.120         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       102.829         102.8 
                      40.000          5.156       103.113         205.9 
                      60.000          5.156       103.113         309.1 
                      80.000          5.156       103.113         412.2 
                     100.000          5.156       103.113         515.3 
                     120.000          5.156       103.113         618.4 
                     140.000          5.156       103.113         721.5 
                     160.000          5.129       103.009         824.5 
                     179.890          5.103       101.885         926.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-13 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1165.122 
                 1 S Adecuado                    1205.680 
                 2 ZA                            1080.536 
                 3 S-20                           926.399 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         4377.736 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.353         0.000           0.0 
                      20.000          6.383       124.137         124.1 
                      40.000          6.041       124.747         248.9 
                      60.000          6.357       121.085         370.0 
                      80.000          6.022       123.485         493.5 
                     100.000          6.328       118.282         611.7 
                     101.908          6.328        12.074         623.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.552         0.000           0.0 
                      20.000          6.697       131.388         131.4 
                      40.000          6.358       130.876         262.3 
                      60.000          6.553       127.300         389.6 
                      80.000          6.323       128.981         518.5 
                     100.000          6.328       123.907         642.5 
                     101.908          6.328        12.074         654.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.899         0.000           0.0 
                      20.000          6.034       119.755         119.8 
                      40.000          5.908       119.530         239.3 
                      60.000          5.899       117.689         357.0 
                      80.000          5.835       117.533         474.5 
                     100.000          5.715       115.604         590.1 
                     101.908          5.715        10.905         601.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.129         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.003         103.0 
                      40.000          5.154       103.102         206.1 
                      60.000          5.129       102.788         308.9 
                      80.000          5.129       102.586         411.5 
                     100.000          5.103       102.535         514.0 
                     101.908          5.103         9.737         523.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-16 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     623.810 
                 1 S Adecuado                     654.525 
                 2 ZA                             601.016 
                 3 S-20                           523.752 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2403.102 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   

               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.150         0.000           0.0 
                      20.000          6.328        96.371          96.4 
                      40.000          7.012       129.893         226.3 
                      60.000          6.899       139.672         365.9 
                      80.000          6.625       135.216         501.2 
                     100.000          6.760       132.964         634.1 
                     120.000          7.012       138.975         773.1 
                     140.000          7.012       140.236         913.3 
                     160.000          6.828       137.346        1050.7 
                     180.000          7.012       137.136        1187.8 
                     200.000          7.012       140.236        1328.0 
                     220.000          6.328       125.549        1453.6 
                     240.000          4.344       113.884        1567.5 
                     242.759          3.150        10.985        1578.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.448         0.000           0.0 
                      20.000          6.328       101.464         101.5 
                      40.000          7.012       131.869         233.3 
                      60.000          6.962       139.986         373.3 
                      80.000          6.862       138.227         511.5 
                     100.000          6.911       137.417         649.0 
                     120.000          7.012       139.730         788.7 
                     140.000          7.012       140.236         928.9 
                     160.000          6.941       139.121        1068.0 
                     180.000          7.012       139.046        1207.1 
                     200.000          7.012       140.236        1347.3 
                     220.000          6.328       129.064        1476.4 
                     240.000          4.344       115.943        1592.3 
                     242.759          3.447        11.098        1603.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.150         0.000           0.0 
                      20.000          5.716        94.504          94.5 
                      40.000          6.084       118.049         212.6 
                      60.000          6.084       121.676         334.2 
                      80.000          6.084       121.675         455.9 
                     100.000          6.084       121.674         577.6 
                     120.000          6.084       121.675         699.3 
                     140.000          6.084       121.676         820.9 
                     160.000          6.084       121.675         942.6 
                     180.000          6.084       121.675        1064.3 
                     200.000          6.084       121.676        1186.0 
                     220.000          5.716       117.146        1303.1 
                     240.000          3.732       105.682        1408.8 
                     242.759          3.150         9.528        1418.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.580         0.000           0.0 
                      20.000          5.103        83.086          83.1 
                      40.000          5.156       102.654         185.7 
                      60.000          5.156       103.113         288.9 
                      80.000          5.156       103.113         392.0 
                     100.000          5.156       103.113         495.1 
                     120.000          5.156       103.113         598.2 
                     140.000          5.156       103.113         701.3 
                     160.000          5.156       103.113         804.4 
                     180.000          5.156       103.113         907.5 
                     200.000          5.156       103.113        1010.6 
                     220.000          5.103       102.580        1113.2 
                     240.000          3.120        92.354        1205.6 
                     242.759          2.580         7.855        1213.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-18 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1578.464 
                 1 S Adecuado                    1603.437 
                 2 ZA                            1418.312 
                 3 S-20                          1213.429 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5813.642 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.710         0.000           0.0 
                      20.000          7.012       135.083         135.1 
                      40.000          7.012       140.236         275.3 
                      60.000          7.012       140.236         415.6 
                      80.000          6.947       139.508         555.1 
                     100.000          6.742       138.202         693.3 
                     120.000          6.846       134.242         827.5 
                     140.000          7.012       139.406         966.9 
                     160.000          6.328       136.155        1103.1 

                     180.000          6.205       125.968        1229.0 
                     200.000          6.328       116.002        1345.0 
                     220.000          6.328       126.557        1471.6 
                     240.000          6.328       126.557        1598.2 
                     260.000          6.328       126.557        1724.7 
                     273.092          6.328        82.844        1807.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.011         0.000           0.0 
                      20.000          7.012       136.968         137.0 
                      40.000          7.012       140.236         277.2 
                      60.000          7.012       140.236         417.4 
                      80.000          6.983       139.921         557.4 
                     100.000          6.905       139.380         696.7 
                     120.000          6.944       137.880         834.6 
                     140.000          7.012       139.896         974.5 
                     160.000          6.328       136.528        1111.0 
                     180.000          6.499       127.471        1238.5 
                     200.000          6.328       123.489        1362.0 
                     220.000          6.328       126.557        1488.6 
                     240.000          6.328       126.557        1615.1 
                     260.000          6.328       126.557        1741.7 
                     273.092          6.328        82.844        1824.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.710         0.000           0.0 
                      20.000          6.084       120.813         120.8 
                      40.000          6.084       121.676         242.5 
                      60.000          6.084       121.676         364.2 
                      80.000          6.084       121.676         485.8 
                     100.000          6.084       121.675         607.5 
                     120.000          6.084       121.674         729.2 
                     140.000          6.084       121.675         850.9 
                     160.000          5.716       119.834         970.7 
                     180.000          5.900       115.271        1086.0 
                     200.000          5.716       116.246        1202.2 
                     220.000          5.716       114.311        1316.5 
                     240.000          5.716       114.311        1430.8 
                     260.000          5.716       114.311        1545.2 
                     273.092          5.716        74.828        1620.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.121         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.078         103.1 
                      40.000          5.156       103.113         206.2 
                      60.000          5.156       103.113         309.3 
                      80.000          5.156       103.113         412.4 
                     100.000          5.156       103.113         515.5 
                     120.000          5.156       103.113         618.6 
                     140.000          5.156       103.113         721.8 
                     160.000          5.103       102.850         824.6 
                     180.000          5.129       102.198         926.8 
                     200.000          5.103       102.719        1029.5 
                     220.000          5.103       102.060        1131.6 
                     240.000          5.103       102.060        1233.6 
                     260.000          5.103       102.060        1335.7 
                     273.092          5.103        66.809        1402.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-15 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1807.554 
                 1 S Adecuado                    1824.521 
                 2 ZA                            1619.979 
                 3 S-20                          1402.510 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6654.565 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          5.406       114.371         114.4 
                      40.000          5.801       114.052         228.4 
                      60.000          5.661       114.386         342.8 
                      80.000          5.526       111.776         454.6 
                     100.000          5.501       110.017         564.6 
                     120.000          5.222       106.405         671.0 
                     140.000          6.030       112.402         783.4 
                     146.968          6.527        43.147         826.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 406

                       0.000          6.328         0.000           0.0 
                      20.000          6.011       120.887         120.9 
                      40.000          6.401       126.066         247.0 
                      60.000          6.262       126.394         373.3 
                      80.000          6.126       123.773         497.1 
                     100.000          6.102       122.034         619.2 
                     120.000          5.822       118.425         737.6 
                     140.000          6.615       124.389         862.0 
                     146.968          6.829        46.675         908.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.715         0.000           0.0 
                      20.000          5.843       114.699         114.7 
                      40.000          5.986       119.012         233.7 
                      60.000          5.935       119.132         352.8 
                      80.000          5.886       118.181         471.0 
                     100.000          5.877       117.545         588.6 
                     120.000          5.777       116.240         704.8 
                     140.000          6.062       118.412         823.2 
                     146.968          6.084        42.349         865.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.103         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       102.511         102.5 
                      40.000          5.156       103.113         205.6 
                      60.000          5.156       103.113         308.7 
                      80.000          5.156       103.113         411.8 
                     100.000          5.156       103.114         515.0 
                     120.000          5.156       103.113         618.1 
                     140.000          5.156       103.113         721.2 
                     146.968          5.156        35.924         757.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-17 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     826.557 
                 1 S Adecuado                     908.643 
                 2 ZA                             865.571 
                 3 S-20                           757.113 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3357.884 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          8.202       158.084         158.1 
                      40.000          8.202       164.033         322.1 
                      40.000          7.012         0.000         322.1 
                      60.000          6.952       139.752         461.9 
                      80.000          6.981       139.755         601.6 
                     100.000          6.981       139.628         741.3 
                     120.000          5.934       134.989         876.2 
                     140.000          5.731       115.706         991.9 
                     160.000          6.962       123.490        1115.4 
                     180.000          5.923       126.146        1241.6 
                     200.000          5.947       118.145        1359.7 
                     220.000          5.827       117.733        1477.5 
                     240.000          6.582       126.811        1604.3 
                     260.000          6.847       134.085        1738.4 
                     280.000          6.961       136.984        1875.3 
                     300.000          7.012       139.982        2015.3 
                     320.000          6.670       138.526        2153.8 
                     340.000          6.670       133.397        2287.2 
                     360.000          5.951       127.004        2414.2 
                     373.363          5.810        80.589        2494.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          8.202       158.084         158.1 
                      40.000          8.202       164.033         322.1 
                      40.000          7.012         0.000         322.1 
                      60.000          6.986       140.045         462.2 
                      80.000          7.581       148.767         610.9 
                     100.000          7.581       151.627         762.6 
                     120.000          6.528       146.757         909.3 
                     140.000          6.332       127.422        1036.7 
                     160.000          6.989       132.011        1168.7 
                     180.000          6.379       132.320        1301.1 
                     200.000          6.488       128.071        1429.1 
                     220.000          6.427       129.412        1558.5 
                     240.000          6.853       134.155        1692.7 
                     260.000          6.947       137.935        1830.6 
                     280.000          6.989       138.968        1969.6 
                     300.000          7.012       140.122        2109.7 
                     320.000          6.670       138.526        2248.3 
                     340.000          6.670       133.397        2381.6 
                     360.000          6.433       131.159        2512.8 
                     373.363          6.112        85.504        2598.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 

   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.084         0.000           0.0 
                      20.000          0.000        30.419          30.4 
                      40.000          0.000         0.000          30.4 
                      40.000          6.084         0.000          30.4 
                      60.000          6.084       121.675         152.1 
                      80.000          0.000        30.419         182.5 
                     100.000          0.000         0.000         182.5 
                     120.000          6.033        30.270         212.8 
                     140.000          5.961       119.470         332.3 
                     160.000          6.084       120.459         452.7 
                     180.000          5.951       120.133         572.8 
                     200.000          6.007       119.367         692.2 
                     220.000          5.996       120.181         812.4 
                     240.000          6.084       121.009         933.4 
                     260.000          6.084       121.676        1055.1 
                     280.000          6.084       121.676        1176.8 
                     300.000          6.084       121.676        1298.4 
                     320.000          5.900       120.756        1419.2 
                     340.000          5.900       117.994        1537.2 
                     360.000          5.976       118.376        1655.6 
                     373.363          5.759        78.857        1734.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : D-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.156         0.000           0.0 
                      20.000          0.000        25.778          25.8 
                      40.000          0.000         0.000          25.8 
                      40.000          5.156         0.000          25.8 
                      60.000          5.156       103.113         128.9 
                      80.000          0.000        25.778         154.7 
                     100.000          0.000         0.000         154.7 
                     120.000          5.156        25.778         180.4 
                     140.000          5.156       103.113         283.6 
                     160.000          5.156       103.113         386.7 
                     180.000          5.156       103.113         489.8 
                     200.000          5.156       103.113         592.9 
                     220.000          5.156       103.113         696.0 
                     240.000          5.156       103.113         799.1 
                     260.000          5.156       103.113         902.2 
                     280.000          5.156       103.113        1005.3 
                     300.000          5.156       103.113        1108.5 
                     320.000          5.129       102.981        1211.4 
                     340.000          5.129       102.587        1314.0 
                     360.000          5.156       102.718        1416.7 
                     373.363          5.129        68.675        1485.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-5 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    2494.839 
                 1 S Adecuado                    2598.312 
                 2 ZA                            1734.412 
                 3 D-20                          1485.422 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         8312.984 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          7.012       140.236         140.2 
                      40.000          7.012       140.236         280.5 
                      60.000          6.882       140.106         420.6 
                      76.025          6.328       100.152         520.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.012         0.000           0.0 
                      20.000          7.012       140.236         140.2 
                      40.000          7.012       140.236         280.5 
                      60.000          6.960       140.184         420.7 
                      76.025          6.328       103.426         524.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.084         0.000           0.0 
                      20.000          6.084       121.676         121.7 
                      40.000          6.084       121.676         243.4 
                      60.000          6.084       121.676         365.0 
                      76.025          5.715        93.973         459.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 

               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : D-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.156         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.113         103.1 
                      40.000          5.156       103.113         206.2 
                      60.000          5.156       103.113         309.3 
                      76.025          5.103        82.197         391.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-7 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     520.730 
                 1 S Adecuado                     524.082 
                 2 ZA                             459.001 
                 3 D-20                           391.535 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1895.348 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.670         0.000           0.0 
                      20.000          6.024       119.423         119.4 
                      40.000          6.561       124.466         243.9 
                      60.000          7.012       139.016         382.9 
                      80.000          7.012       140.236         523.1 
                     100.000          5.760       133.177         656.3 
                     120.000          7.012       133.975         790.3 
                     140.000          6.328       131.018         921.3 
                     160.000          5.764       120.656        1042.0 
                     180.000          6.254       119.956        1161.9 
                     200.000          6.809       132.844        1294.8 
                     220.000          6.356       131.033        1425.8 
                     240.000          5.526       120.117        1545.9 
                     260.000          5.432       107.481        1653.4 
                     280.000          5.184       108.437        1761.8 
                     300.000          5.027       105.652        1867.5 
                     307.611          5.704        40.837        1908.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.670         0.000           0.0 
                      20.000          6.324       125.125         125.1 
                      40.000          6.846       130.754         255.9 
                      60.000          7.012       139.785         395.7 
                      80.000          7.012       140.236         535.9 
                     100.000          6.358       136.626         672.5 
                     120.000          7.012       136.965         809.5 
                     140.000          6.328       134.001         943.5 
                     160.000          6.363       126.885        1070.4 
                     180.000          6.715       130.756        1201.1 
                     200.000          6.928       137.370        1338.5 
                     220.000          6.767       136.731        1475.2 
                     240.000          6.128       130.916        1606.2 
                     260.000          6.033       119.484        1725.6 
                     280.000          5.785       120.429        1846.1 
                     300.000          5.624       116.534        1962.6 
                     307.611          6.007        44.260        2006.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.899         0.000           0.0 
                      20.000          5.836       116.169         116.2 
                      40.000          6.084       119.072         235.2 
                      60.000          6.084       121.676         356.9 
                      80.000          6.084       121.676         478.6 
                     100.000          5.971       121.113         599.7 
                     120.000          6.084       121.114         720.8 
                     140.000          5.715       119.440         840.3 
                     160.000          5.973       116.977         957.2 
                     180.000          6.074       120.499        1077.7 
                     200.000          6.084       121.648        1199.4 
                     220.000          6.084       121.673        1321.1 
                     240.000          5.886       120.553        1441.6 
                     260.000          5.852       116.626        1558.2 
                     280.000          5.751       116.962        1675.2 
                     300.000          5.637       114.939        1790.1 
                     307.611          5.702        43.150        1833.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.129         0.000           0.0 
                      20.000          5.129       102.586         102.6 
                      40.000          5.156       102.899         205.5 
                      60.000          5.156       103.113         308.6 
                      80.000          5.156       103.113         411.7 
                     100.000          5.156       103.113         514.8 
                     120.000          5.156       103.113         617.9 
                     140.000          5.103       102.850         720.8 
                     160.000          5.156       102.608         823.4 
                     180.000          5.156       103.113         926.5 
                     200.000          5.156       103.113        1029.6 

                     220.000          5.156       103.113        1132.7 
                     240.000          5.156       103.113        1235.8 
                     260.000          5.156       103.113        1339.0 
                     280.000          5.150       103.106        1442.1 
                     300.000          5.116       102.908        1545.0 
                     307.611          5.119        38.951        1583.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 246: CS-11 MI 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1908.324 
                 1 S Adecuado                    2006.859 
                 2 ZA                            1833.286 
                 3 S-20                          1583.921 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         7332.389 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 247: Reposici¾n Colada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.569         0.000           0.0 
                      20.000          5.524       110.938         110.9 
                      40.000          5.762       113.462         224.4 
                      60.000          5.395       111.800         336.2 
                      80.000          5.425       107.655         443.9 
                     100.000          7.012       128.216         572.1 
                     120.000          6.382       137.236         709.3 
                     140.000          5.665       113.873         823.2 
                     160.000          6.328       121.976         945.2 
                     180.000          5.671       111.977        1057.1 
                     200.000          5.261       106.107        1163.2 
                     220.000          5.276       104.135        1267.4 
                     240.000          5.378       110.705        1378.1 
                     260.000          5.184       105.909        1484.0 
                     277.303          3.554        76.342        1560.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 247: Reposici¾n Colada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.171         0.000           0.0 
                      20.000          6.126       122.940         122.9 
                      40.000          6.362       125.453         248.4 
                      60.000          5.993       123.805         372.2 
                      80.000          6.021       119.655         491.9 
                     100.000          7.012       130.911         622.8 
                     120.000          6.776       139.079         761.8 
                     140.000          5.968       123.583         885.4 
                     160.000          6.328       124.074        1009.5 
                     180.000          5.971       118.778        1128.3 
                     200.000          5.857       117.337        1245.6 
                     220.000          5.875       116.129        1361.7 
                     240.000          5.982       122.696        1484.4 
                     260.000          5.780       117.888        1602.3 
                     277.303          4.155        86.129        1688.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 247: Reposici¾n Colada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.897         0.000           0.0 
                      20.000          5.886       117.881         117.9 
                      40.000          5.972       118.796         236.7 
                      60.000          5.839       118.192         354.9 
                      80.000          5.832       116.662         471.5 
                     100.000          6.084       117.898         589.4 
                     120.000          6.084       121.673         711.1 
                     140.000          5.662       117.211         828.3 
                     160.000          5.716       114.007         942.3 
                     180.000          5.670       113.574        1055.9 
                     200.000          5.791       115.144        1171.0 
                     220.000          5.796       115.081        1286.1 
                     240.000          5.833       117.799        1403.9 
                     260.000          5.763       116.061        1520.0 
                     277.303          4.158        85.544        1605.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 247: Reposici¾n Colada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.148         0.000           0.0 
                      20.000          5.156       103.106         103.1 
                      40.000          5.156       103.113         206.2 
                      60.000          5.156       103.113         309.3 
                      80.000          5.144       103.092         412.4 
                     100.000          5.156       102.681         515.1 
                     120.000          5.156       103.113         618.2 
                     140.000          5.105       102.898         721.1 
                     160.000          5.103       102.096         823.2 
                     180.000          5.107       102.272         925.5 
                     200.000          5.156       102.814        1028.3 
                     220.000          5.156       102.933        1131.2 
                     240.000          5.156       103.113        1234.3 
                     260.000          5.156       103.114        1337.5 
                     277.303          3.651        76.081        1413.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 247: Reposici¾n Colada 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
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               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    1560.330 
                 1 S Adecuado                    1688.457 
                 2 ZA                            1605.523 
                 3 S-20                          1413.540 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         6267.850 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.364         0.000           0.0 
                      20.000          4.334        80.539          80.5 
                      40.000          3.872        85.170         165.7 
                      60.000          3.489        93.693         259.4 
                      69.895          3.636        35.058         294.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : S Adecuado 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.963         0.000           0.0 
                      20.000          4.636        88.192          88.2 
                      40.000          4.473        88.868         177.1 
                      60.000          4.092        96.745         273.8 
                      69.895          4.236        41.002         314.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.827         0.000           0.0 
                      20.000          4.009        78.905          78.9 
                      40.000          4.013        77.119         156.0 
                      60.000          3.842        80.935         237.0 
                      69.895          3.926        38.482         275.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.156         0.000           0.0 
                      20.000          3.155        63.105          63.1 
                      40.000          3.155        62.581         125.7 
                      60.000          3.139        63.049         188.7 
                      69.895          3.155        31.205         219.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 248: CS-19 MD 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     294.461 
                 1 S Adecuado                     314.807 
                 2 ZA                             275.442 
                 3 S-20                           219.940 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1104.650 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   1: TRONCO AUTOVIA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    34.11     0.02      0.0      0.0     34.1      0.0        0        0       34        0 
      40.000     0.00     0.00    39.53     0.00      0.0      0.0     73.6      0.0        0        0       74        0 
      60.000     0.00     0.00    42.41     0.00      0.0      0.0    116.1      0.0        0        0      116        0 
      80.000     0.00     0.00    52.32     0.00      0.0      0.0    168.4      0.0        0        0      168        0 
     100.000     0.00     0.00    59.09     0.00      0.0      0.0    227.5      0.0        0        0      227        0 
     120.000     0.00     0.00    65.67     0.31      0.0      0.0    293.1      0.3        0        0      293        0 
     140.000     0.00     0.72    67.63     0.32      0.0      0.7    360.8      0.6        0        1      361        1 
     160.000    34.80    89.49    17.66     0.00     34.8     90.2    378.4      0.0       35       90      378        1 
     180.000    36.08     0.00    51.50     0.00     70.9      0.0    429.9      0.0       71       90      430        1 
     200.000     0.00     0.00    76.10     3.06      0.0      0.0    506.0      3.1       71       90      506        4 
     220.000     0.00     0.00    81.52    11.29      0.0      0.0    587.6     14.3       71       90      588       15 
     240.000     0.00     0.00    74.48    28.30      0.0      0.0    662.0     42.6       71       90      662       43 
     260.000     0.00     0.00    66.03    26.60      0.0      0.0    728.1     69.3       71       90      728       70 
     280.000     0.00     0.00    72.21     8.33      0.0      0.0    800.3     77.6       71       90      800       78 
     300.000     0.00     0.00    87.59    51.50      0.0      0.0    887.9    129.1       71       90      888      130 
     320.000     0.00     0.00   123.63    59.45      0.0      0.0   1011.5    188.5       71       90     1011      189 
     340.000     0.00     0.00    99.00    67.00      0.0      0.0   1110.5    255.5       71       90     1110      256 
     360.000     0.00     0.00     3.41    76.12      0.0      0.0   1113.9    331.6       71       90     1114      332 
     380.000     0.00     0.00    61.55    40.26      0.0      0.0   1175.4    371.9       71       90     1175      373 
     400.000     0.00     0.00   144.43    72.41      0.0      0.0   1319.9    444.3       71       90     1320      445 
     420.000     0.00     0.00   169.01    96.57      0.0      0.0   1488.9    540.9       71       90     1489      542 
     440.000     0.00     0.00   177.12   102.57      0.0      0.0   1666.0    643.5       71       90     1666      644 
     460.000     0.00     0.00   184.30   107.52      0.0      0.0   1850.3    751.0       71       90     1850      752 
     480.000     0.00     0.00   186.11   110.34      0.0      0.0   2036.4    861.3       71       90     2036      862 
     500.000     0.00     0.00   186.73   113.55      0.0      0.0   2223.2    974.9       71       90     2223      976 
     520.000     0.00     0.00   185.99   116.97      0.0      0.0   2409.1   1091.8       71       90     2409     1092 
     540.000     0.00     0.00   186.17   116.75      0.0      0.0   2595.3   1208.6       71       90     2595     1209 
     560.000     0.00     0.00   187.87   115.16      0.0      0.0   2783.2   1323.8       71       90     2783     1324 
     580.000     0.00     0.00   185.20   115.62      0.0      0.0   2968.4   1439.4       71       90     2968     1440 
     600.000     0.00     0.00   112.17   114.35      0.0      0.0   3080.5   1553.7       71       90     3081     1554 
     620.000     0.00     0.00    22.66   112.51      0.0      0.0   3103.2   1666.2       71       90     3103     1667 
     640.000     0.00     0.00   214.00   114.07      0.0      0.0   3317.2   1780.3       71       90     3317     1781 
     660.000     0.00     0.00   209.61   118.64      0.0      0.0   3526.8   1898.9       71       90     3527     1900 
     680.000     0.00     0.00   210.16   122.61      0.0      0.0   3737.0   2021.6       71       90     3737     2022 
     700.000     0.00     0.00   210.25   124.43      0.0      0.0   3947.2   2146.0       71       90     3947     2147 
     720.000     0.00     0.00   215.71   127.34      0.0      0.0   4162.9   2273.3       71       90     4163     2274 
     740.000     0.00     0.00   234.99   135.01      0.0      0.0   4397.9   2408.3       71       90     4398     2409 
     760.000     0.00     0.00   236.75   145.53      0.0      0.0   4634.7   2553.9       71       90     4635     2555 
     780.000     0.00     0.00   238.17   154.89      0.0      0.0   4872.8   2708.8       71       90     4873     2709 
     800.000     0.00     0.00   241.99   157.61      0.0      0.0   5114.8   2866.4       71       90     5115     2867 
     820.000     0.00     0.00   245.03   156.81      0.0      0.0   5359.9   3023.2       71       90     5360     3024 
     840.000     0.00     0.00   244.24   155.31      0.0      0.0   5604.1   3178.5       71       90     5604     3179 
     860.000     0.00     0.00   241.93   152.21      0.0      0.0   5846.0   3330.7       71       90     5846     3331 
     880.000     0.00     0.00   238.59   148.42      0.0      0.0   6084.6   3479.1       71       90     6085     3480 
     900.000     0.00     0.00   235.27   144.83      0.0      0.0   6319.9   3623.9       71       90     6320     3625 
     920.000     0.00     0.00   230.38   141.38      0.0      0.0   6550.3   3765.3       71       90     6550     3766 
     940.000     0.00     0.00   222.99   137.21      0.0      0.0   6773.3   3902.5       71       90     6773     3903 
     960.000     0.00     0.00   217.65   132.71      0.0      0.0   6990.9   4035.2       71       90     6991     4036 
     980.000     0.00     0.00   213.16   128.76      0.0      0.0   7204.1   4164.0       71       90     7204     4165 
    1000.000     0.00     0.00   213.55   122.91      0.0      0.0   7417.6   4286.9       71       90     7418     4288 
    1020.000     0.00     0.00   210.93   124.72      0.0      0.0   7628.6   4411.6       71       90     7629     4412 
    1040.000     0.00     0.00   206.20   119.16      0.0      0.0   7834.8   4530.8       71       90     7835     4531 
    1060.000     0.00     0.00   201.09   114.15      0.0      0.0   8035.8   4645.0       71       90     8036     4646 
    1080.000     0.00     0.00   195.85   108.92      0.0      0.0   8231.7   4753.9       71       90     8232     4755 
    1100.000     0.00     0.00   192.03   103.18      0.0      0.0   8423.7   4857.0       71       90     8424     4858 
    1120.000     0.00     0.00   184.48    97.24      0.0      0.0   8608.2   4954.3       71       90     8608     4955 
    1140.000     0.00     0.00   179.07    94.30      0.0      0.0   8787.3   5048.6       71       90     8787     5049 
    1160.000     0.00     0.00   176.41    89.13      0.0      0.0   8963.7   5137.7       71       90     8964     5138 
    1180.000     0.00     0.00   167.86    84.55      0.0      0.0   9131.5   5222.3       71       90     9132     5223 
    1200.000     0.00     0.00   152.66    83.15      0.0      0.0   9284.2   5305.4       71       90     9284     5306 
    1220.000     0.00     0.00   147.11    74.34      0.0      0.0   9431.3   5379.8       71       90     9431     5380 
    1240.000     0.00     0.00   141.70    62.21      0.0      0.0   9573.0   5442.0       71       90     9573     5443 
    1260.000     0.00     0.00   130.87    45.96      0.0      0.0   9703.9   5487.9       71       90     9704     5489 
    1280.000     0.00     0.00   121.70    39.63      0.0      0.0   9825.6   5527.6       71       90     9826     5528 
    1300.000     0.00     0.00   115.21    33.31      0.0      0.0   9940.8   5560.9       71       90     9941     5562 
    1320.000     0.00     0.00   109.09    27.37      0.0      0.0  10049.9   5588.3       71       90    10050     5589 
    1340.000     0.00     0.00   110.07    28.47      0.0      0.0  10159.9   5616.7       71       90    10160     5617 
    1360.000     0.00     0.00   108.55    27.82      0.0      0.0  10268.5   5644.5       71       90    10268     5645 
    1380.000     0.00     0.00    99.04    23.50      0.0      0.0  10367.5   5668.0       71       90    10368     5669 
    1400.000     0.00     0.00    96.27    11.81      0.0      0.0  10463.8   5679.9       71       90    10464     5680 
    1420.000     0.00     0.00    95.76    16.71      0.0      0.0  10559.6   5696.6       71       90    10560     5697 
    1440.000     0.00     0.00   102.01    19.17      0.0      0.0  10661.6   5715.7       71       90    10662     5716 
    1460.000     0.00     0.00   100.88    15.49      0.0      0.0  10762.5   5731.2       71       90    10762     5732 
    1480.000     0.00     0.00    97.24    13.42      0.0      0.0  10859.7   5744.6       71       90    10860     5745 
    1500.000     0.00     0.00    93.55    12.32      0.0      0.0  10953.2   5757.0       71       90    10953     5758 
    1520.000     0.00     0.00    90.83    12.45      0.0      0.0  11044.1   5769.4       71       90    11044     5770 
    1540.000     0.00     0.00    89.45    12.77      0.0      0.0  11133.5   5782.2       71       90    11134     5783 
    1560.000     0.00     0.00    93.45    19.41      0.0      0.0  11227.0   5801.6       71       90    11227     5802 
    1580.000     0.00     0.00    98.80    24.29      0.0      0.0  11325.8   5825.9       71       90    11326     5827 
    1600.000     0.00     0.00   102.39    26.81      0.0      0.0  11428.2   5852.7       71       90    11428     5853 
    1620.000     0.00     0.00   106.06    32.09      0.0      0.0  11534.2   5884.8       71       90    11534     5885 
    1640.000     0.00     0.00   109.81    37.36      0.0      0.0  11644.0   5922.1       71       90    11644     5923 
    1660.000     0.00     0.00   114.84    39.91      0.0      0.0  11758.9   5962.0       71       90    11759     5963 
    1680.000     0.00     0.00   119.39    44.25      0.0      0.0  11878.3   6006.3       71       90    11878     6007 
    1700.000     0.00     0.00   121.12    32.55      0.0      0.0  11999.4   6038.8       71       90    11999     6039 
    1720.000     0.00     0.00   104.94    32.95      0.0      0.0  12104.3   6071.8       71       90    12104     6072 
    1740.000     0.00     0.00   106.58    39.96      0.0      0.0  12210.9   6111.7       71       90    12211     6112 
    1760.000     0.00     0.00   111.51    46.19      0.0      0.0  12322.4   6157.9       71       90    12322     6159 
    1780.000     0.00     0.00   107.63    49.37      0.0      0.0  12430.0   6207.3       71       90    12430     6208 
    1800.000     0.00     0.00    99.60    47.21      0.0      0.0  12529.6   6254.5       71       90    12530     6255 
    1820.000     0.00     0.00    97.54    36.25      0.0      0.0  12627.2   6290.8       71       90    12627     6291 
    1840.000     0.00     0.00    95.61    43.26      0.0      0.0  12722.8   6334.0       71       90    12723     6335 
    1860.000     0.00     0.00    94.37    53.33      0.0      0.0  12817.1   6387.3       71       90    12817     6388 
    1880.000     0.00     0.00    92.92    63.63      0.0      0.0  12910.1   6451.0       71       90    12910     6452 
    1900.000     0.00     0.00    90.68    69.57      0.0      0.0  13000.7   6520.5       71       90    13001     6521 
    1920.000     0.00     0.00    85.06    76.13      0.0      0.0  13085.8   6596.7       71       90    13086     6597 
    1940.000     0.00     0.00    76.13    72.44      0.0      0.0  13161.9   6669.1       71       90    13162     6670 
    1960.000     0.00     0.00    68.53    74.61      0.0      0.0  13230.5   6743.7       71       90    13230     6744 
    1980.000     0.00     0.00    67.20    78.12      0.0      0.0  13297.7   6821.8       71       90    13298     6822 
    2000.000     0.00     0.00    71.33    84.75      0.0      0.0  13369.0   6906.6       71       90    13369     6907 
    2020.000     0.00     0.00    75.45    93.29      0.0      0.0  13444.4   6999.9       71       90    13444     7001 
    2040.000     0.00     0.00    79.58    99.70      0.0      0.0  13524.0   7099.6       71       90    13524     7100 
    2060.000     0.00     0.00    83.70   104.55      0.0      0.0  13607.7   7204.1       71       90    13608     7205 
    2080.000     0.00     0.00    86.64   109.76      0.0      0.0  13694.4   7313.9       71       90    13694     7315 
    2100.000     0.00     0.00    83.45    96.47      0.0      0.0  13777.8   7410.3       71       90    13778     7411 
    2120.000     0.00     0.00    67.90    93.34      0.0      0.0  13845.7   7503.7       71       90    13846     7504 
    2140.000     0.00     0.00    12.71     8.86      0.0      0.0  13858.4   7512.6       71       90    13858     7513 
    2160.000     0.00     0.00    60.66    62.11      0.0      0.0  13919.1   7574.7       71       90    13919     7575 
    2180.000     0.00     0.00    60.79    82.06      0.0      0.0  13979.9   7656.7       71       90    13980     7657 
    2200.000     0.00     0.00    67.94    78.27      0.0      0.0  14047.8   7735.0       71       90    14048     7736 
    2220.000     0.00     0.00    77.15    85.18      0.0      0.0  14125.0   7820.2       71       90    14125     7821 
    2240.000     0.00     0.00    80.36    96.78      0.0      0.0  14205.3   7916.9       71       90    14205     7918 
    2260.000     0.00     0.00    81.29    98.67      0.0      0.0  14286.6   8015.6       71       90    14287     8016 
    2280.000     0.00     0.00    86.86    95.53      0.0      0.0  14373.5   8111.1       71       90    14373     8112 
    2300.000     0.00     0.00    95.31   103.88      0.0      0.0  14468.8   8215.0       71       90    14469     8216 
    2320.000     0.00     0.00    87.98    80.75      0.0      0.0  14556.8   8295.8       71       90    14557     8296 
    2340.000     0.00     0.00    16.80     8.58      0.0      0.0  14573.6   8304.4       71       90    14574     8305 
    2360.000     0.00     0.00    92.50   103.27      0.0      0.0  14666.0   8407.6       71       90    14666     8408 
    2380.000     0.00     0.00   101.48   119.80      0.0      0.0  14767.5   8527.4       71       90    14768     8528 
    2400.000     0.00     0.00   103.13   124.35      0.0      0.0  14870.7   8651.8       71       90    14871     8652 
    2420.000     0.00     0.00   103.95   121.92      0.0      0.0  14974.6   8773.7       71       90    14975     8774 
    2440.000     0.00     0.00   103.77   122.38      0.0      0.0  15078.4   8896.1       71       90    15078     8897 
    2460.000     0.00     0.00   105.26   124.99      0.0      0.0  15183.6   9021.1       71       90    15184     9022 
    2480.000     0.00     0.00   111.22   126.52      0.0      0.0  15294.9   9147.6       71       90    15295     9148 
    2500.000     0.00     0.00   116.42   128.95      0.0      0.0  15411.3   9276.5       71       90    15411     9277 
    2520.000     0.00     0.00   120.93   132.82      0.0      0.0  15532.2   9409.4       71       90    15532     9410 
    2540.000     0.00     0.00   125.47   135.27      0.0      0.0  15657.7   9544.6       71       90    15658     9545 

    2560.000     0.00     0.00   130.17   141.46      0.0      0.0  15787.9   9686.1       71       90    15788     9687 
    2580.000     0.00     0.00   131.96   150.64      0.0      0.0  15919.8   9836.7       71       90    15920     9837 
    2600.000     0.00     0.00   141.66   161.55      0.0      0.0  16061.5   9998.3       71       90    16061     9999 
    2620.000     0.00     0.00   154.04   174.73      0.0      0.0  16215.5  10173.0       71       90    16216    10174 
    2640.000     0.00     0.00   167.75   187.30      0.0      0.0  16383.3  10360.3       71       90    16383    10361 
    2660.000     0.00     0.00   188.67   202.11      0.0      0.0  16571.9  10562.4       71       90    16572    10563 
    2680.000     0.00     0.00   212.60   220.61      0.0      0.0  16784.5  10783.0       71       90    16785    10784 
    2700.000     0.00     0.00   230.88   233.90      0.0      0.0  17015.4  11016.9       71       90    17015    11018 
    2720.000     0.00     0.00   249.35   244.37      0.0      0.0  17264.8  11261.3       71       90    17265    11262 
    2740.000     0.00     0.00   271.04   268.68      0.0      0.0  17535.8  11530.0       71       90    17536    11531 
    2760.000     0.00     0.00   288.95   297.00      0.0      0.0  17824.8  11827.0       71       90    17825    11828 
    2780.000     0.00     0.00   304.59   325.46      0.0      0.0  18129.4  12152.4       71       90    18129    12153 
    2800.000     0.00     0.00   318.95   352.00      0.0      0.0  18448.3  12504.4       71       90    18448    12505 
    2820.000     0.00     0.00   315.52   375.75      0.0      0.0  18763.8  12880.2       71       90    18764    12881 
    2840.000     0.00     0.00   315.89   401.91      0.0      0.0  19079.7  13282.1       71       90    19080    13283 
    2860.000     0.00     0.00   327.81   424.81      0.0      0.0  19407.5  13706.9       71       90    19408    13708 
    2880.000     0.00     0.00   345.39   446.83      0.0      0.0  19752.9  14153.7       71       90    19753    14154 
    2900.000     0.00     0.00   359.93   456.57      0.0      0.0  20112.8  14610.3       71       90    20113    14611 
    2920.000     0.00     0.00   370.03   468.47      0.0      0.0  20482.9  15078.8       71       90    20483    15079 
    2940.000     0.00     0.00   380.94   481.42      0.0      0.0  20863.8  15560.2       71       90    20864    15561 
    2960.000     0.00     0.00   390.84   492.08      0.0      0.0  21254.6  16052.3       71       90    21255    16053 
    2980.000     0.00     0.00   394.61   501.55      0.0      0.0  21649.3  16553.8       71       90    21649    16554 
    3000.000     0.00     0.00   396.82   512.00      0.0      0.0  22046.1  17065.8       71       90    22046    17066 
    3020.000     0.00     0.00   404.64   510.14      0.0      0.0  22450.7  17576.0       71       90    22451    17577 
    3040.000     0.00     0.00   411.11   506.23      0.0      0.0  22861.8  18082.2       71       90    22862    18083 
    3060.000     0.00     0.00   415.77   507.50      0.0      0.0  23277.6  18589.7       71       90    23278    18590 
    3080.000     0.00     0.00   412.15   504.18      0.0      0.0  23689.7  19093.9       71       90    23690    19095 
    3100.000     0.00     0.00   409.75   299.78      0.0      0.0  24099.5  19393.7       71       90    24099    19394 
    3120.000     0.00     0.00   404.38     0.00      0.0      0.0  24503.9      0.0       71       90    24504    19394 
    3140.000     0.00     0.00     0.20     0.00      0.0      0.0  24504.1      0.0       71       90    24504    19394 
    3160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       71       90    24504    19394 
    3180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       71       90    24504    19394 
    3200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       71       90    24504    19394 
    3220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       71       90    24504    19394 
    3240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       71       90    24504    19394 
    3260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       71       90    24504    19394 
    3280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       71       90    24504    19394 
    3300.000     0.00     0.00     0.00   433.92      0.0      0.0      0.0    433.9       71       90    24504    19828 
    3320.000     0.00     0.00   477.73   416.09      0.0      0.0    477.7    850.0       71       90    24982    20244 
    3340.000     0.00     0.00   321.31   392.66      0.0      0.0    799.0   1242.7       71       90    25303    20637 
    3360.000     0.00     0.00   283.97   360.61      0.0      0.0   1083.0   1603.3       71       90    25587    20998 
    3380.000     0.00     0.00   266.07   338.96      0.0      0.0   1349.1   1942.2       71       90    25853    21337 
    3400.000     0.00     0.00   244.73   316.64      0.0      0.0   1593.8   2258.9       71       90    26098    21653 
    3420.000     0.00     0.00   209.45   282.33      0.0      0.0   1803.3   2541.2       71       90    26307    21936 
    3440.000     0.00     0.00   180.48   249.68      0.0      0.0   1983.7   2790.9       71       90    26488    22185 
    3460.000     0.00     0.00   149.81   220.94      0.0      0.0   2133.5   3011.8       71       90    26638    22406 
    3480.000     0.00     0.00   125.42   191.51      0.0      0.0   2259.0   3203.4       71       90    26763    22598 
    3500.000     0.00     0.00   103.19   164.37      0.0      0.0   2362.1   3367.7       71       90    26866    22762 
    3520.000     0.00     0.00    77.81   133.74      0.0      0.0   2440.0   3501.5       71       90    26944    22896 
    3540.000    74.67    15.16    15.51    27.77     74.7     15.2   2455.5   3529.2      146      105    26960    22924 
    3560.000   140.88     5.46     0.00    70.29    215.5     20.6      0.0   3599.5      286      111    26960    22994 
    3580.000     8.83     0.00     8.84    88.83    224.4      0.0      8.8   3688.3      295      111    26968    23083 
    3600.000     0.00     0.00     1.86    74.71      0.0      0.0     10.7   3763.1      295      111    26970    23157 
    3620.000     0.00     0.00     0.00    64.98      0.0      0.0      0.0   3828.0      295      111    26970    23222 
    3640.000     0.00     0.00     0.00    61.59      0.0      0.0      0.0   3889.6      295      111    26970    23284 
    3660.000     0.00     0.00     0.00    55.29      0.0      0.0      0.0   3944.9      295      111    26970    23339 
    3680.000     0.00     0.00     0.00    53.14      0.0      0.0      0.0   3998.1      295      111    26970    23392 
    3700.000     0.00     0.00     0.00    54.83      0.0      0.0      0.0   4052.9      295      111    26970    23447 
    3720.000     0.00     0.00     0.00    63.11      0.0      0.0      0.0   4116.0      295      111    26970    23510 
    3740.000     0.00     0.00     0.00    67.52      0.0      0.0      0.0   4183.5      295      111    26970    23578 
    3760.000     0.00     0.00     0.00    65.51      0.0      0.0      0.0   4249.0      295      111    26970    23643 
    3780.000     0.00     0.00     0.00    73.33      0.0      0.0      0.0   4322.4      295      111    26970    23717 
    3800.000     0.00     0.00     0.00    84.44      0.0      0.0      0.0   4406.8      295      111    26970    23801 
    3820.000     0.00     0.00     0.03    63.55      0.0      0.0      0.0   4470.4      295      111    26970    23865 
    3840.000     0.00     0.00     7.72     3.09      0.0      0.0      7.8   4473.4      295      111    26978    23868 
    3860.000     0.00     0.00    37.31    29.33      0.0      0.0     45.1   4502.8      295      111    27015    23897 
    3880.000     0.00     0.00    49.16    57.89      0.0      0.0     94.2   4560.7      295      111    27064    23955 
    3900.000     0.00     0.00    61.84    77.39      0.0      0.0    156.1   4638.1      295      111    27126    24032 
    3920.000     0.00     0.00    82.62    82.71      0.0      0.0    238.7   4720.8      295      111    27209    24115 
    3940.000     0.00     0.00    99.20   103.79      0.0      0.0    337.9   4824.6      295      111    27308    24219 
    3960.000     0.00     0.00   115.65   112.77      0.0      0.0    453.5   4937.3      295      111    27424    24332 
    3980.000     0.00     0.00   125.25   114.00      0.0      0.0    578.8   5051.3      295      111    27549    24446 
    4000.000     0.00     0.00   119.82   113.20      0.0      0.0    698.6   5164.5      295      111    27669    24559 
    4020.000     0.00     0.00   108.60    99.73      0.0      0.0    807.2   5264.3      295      111    27777    24659 
    4040.000     0.00     0.00    87.26    86.69      0.0      0.0    894.5   5350.9      295      111    27865    24745 
    4060.000     0.00     0.00    72.30    84.95      0.0      0.0    966.8   5435.9      295      111    27937    24830 
    4080.000     0.00     0.00    51.58    68.54      0.0      0.0   1018.3   5504.4      295      111    27989    24899 
    4100.000     0.00     0.00    33.32    44.00      0.0      0.0   1051.7   5548.4      295      111    28022    24943 
    4120.000     0.00     0.00    24.18    37.65      0.0      0.0   1075.8   5586.1      295      111    28046    24980 
    4140.000    34.57     0.00     4.89    32.94     34.6      0.0   1080.7   5619.0      330      111    28051    25013 
    4160.000    32.06     3.09     0.62     6.29     66.6      3.1   1081.3   5625.3      362      114    28052    25020 
    4180.000     0.00     1.22     2.68    14.64      0.0      4.3   1084.0   5640.0      362      115    28054    25034 
    4200.000     0.00     0.00     6.10    27.86      0.0      0.0   1090.1   5667.8      362      115    28060    25062 
    4220.000     0.00     0.00     9.46    33.60      0.0      0.0   1099.6   5701.4      362      115    28070    25096 
    4240.000     0.00     0.00    19.71    36.96      0.0      0.0   1119.3   5738.4      362      115    28090    25133 
    4260.000     0.00     0.00    25.49    41.36      0.0      0.0   1144.8   5779.7      362      115    28115    25174 
    4280.000     0.00     0.00    29.32    47.24      0.0      0.0   1174.1   5827.0      362      115    28144    25221 
    4300.000     0.00     0.00    32.12    51.15      0.0      0.0   1206.2   5878.1      362      115    28176    25272 
    4320.000     0.00     0.00    36.81    53.84      0.0      0.0   1243.0   5932.0      362      115    28213    25326 
    4340.000     0.00     0.00    43.26    59.58      0.0      0.0   1286.3   5991.5      362      115    28257    25386 
    4360.000     0.00     0.00    53.07    67.89      0.0      0.0   1339.4   6059.4      362      115    28310    25454 
    4380.000     0.00     0.00    61.46    77.01      0.0      0.0   1400.8   6136.4      362      115    28371    25531 
    4400.000     0.00     0.00    65.50    81.67      0.0      0.0   1466.3   6218.1      362      115    28437    25612 
    4420.000     0.00     0.00    73.39    68.85      0.0      0.0   1539.7   6287.0      362      115    28510    25681 
    4440.000     0.00     0.00    81.84    40.28      0.0      0.0   1621.6   6327.2      362      115    28592    25722 
    4460.000     0.00     0.00    58.08     6.51      0.0      0.0   1679.6   6333.7      362      115    28650    25728 
    4480.000     0.00     0.00    15.59    74.37      0.0      0.0   1695.2   6408.1      362      115    28665    25802 
    4500.000     0.00     0.00    23.17   138.51      0.0      0.0   1718.4   6546.6      362      115    28689    25941 
    4520.000     0.00     0.00   120.71   148.67      0.0      0.0   1839.1   6695.3      362      115    28809    26090 
    4540.000     0.00     0.00   129.43   158.18      0.0      0.0   1968.5   6853.5      362      115    28939    26248 
    4560.000     0.00     0.00   118.24   161.43      0.0      0.0   2086.8   7014.9      362      115    29057    26409 
    4580.000     0.00     0.00   124.12   165.29      0.0      0.0   2210.9   7180.2      362      115    29181    26575 
    4600.000     0.00     0.00   149.21   178.03      0.0      0.0   2360.1   7358.2      362      115    29330    26753 
    4620.000     0.00     0.00   154.78   189.96      0.0      0.0   2514.9   7548.2      362      115    29485    26943 
    4640.000     0.00     0.00   139.23   196.55      0.0      0.0   2654.1   7744.7      362      115    29624    27139 
    4660.000     0.00     0.00   157.96   208.02      0.0      0.0   2812.1   7952.8      362      115    29782    27347 
    4680.000     0.00     0.00   168.08   219.54      0.0      0.0   2980.2   8172.3      362      115    29950    27567 
    4700.000     0.00     0.00   174.30   232.17      0.0      0.0   3154.5   8404.5      362      115    30125    27799 
    4720.000     0.00     0.00   170.71   233.11      0.0      0.0   3325.2   8637.6      362      115    30295    28032 
    4740.000     0.00     0.00   130.46   235.69      0.0      0.0   3455.6   8873.3      362      115    30426    28268 
    4760.000     0.00     0.00   111.08   220.66      0.0      0.0   3566.7   9093.9      362      115    30537    28488 
    4780.000     0.00     0.00   102.10   211.82      0.0      0.0   3668.8   9305.8      362      115    30639    28700 
    4800.000     0.00     0.00    97.51   207.73      0.0      0.0   3766.3   9513.5      362      115    30737    28908 
    4820.000     0.00     0.00    95.16   206.18      0.0      0.0   3861.5   9719.7      362      115    30832    29114 
    4840.000     0.00     0.00   103.31   194.31      0.0      0.0   3964.8   9914.0      362      115    30935    29308 
    4860.000     0.00     0.00   115.00   180.64      0.0      0.0   4079.8  10094.6      362      115    31050    29489 
    4880.000     0.00     0.00   109.52   172.68      0.0      0.0   4189.3  10267.3      362      115    31160    29662 
    4900.000     0.00     0.00    93.26   213.26      0.0      0.0   4282.6  10480.6      362      115    31253    29875 
    4920.000     0.00     0.00    84.63   189.38      0.0      0.0   4367.2  10669.9      362      115    31337    30064 
    4940.000     0.00     0.00    74.77   202.34      0.0      0.0   4442.0  10872.3      362      115    31412    30267 
    4960.000     0.00     0.00    68.92   252.20      0.0      0.0   4510.9  11124.5      362      115    31481    30519 
    4980.000     0.00     0.00    52.60   227.98      0.0      0.0   4563.5  11352.5      362      115    31534    30747 
    5000.000     0.00     0.00    59.49   226.09      0.0      0.0   4623.0  11578.6      362      115    31593    30973 
    5020.000     0.00     0.00    88.87   235.75      0.0      0.0   4711.9  11814.3      362      115    31682    31209 
    5040.000     0.00     0.00   115.75   262.96      0.0      0.0   4827.6  12077.3      362      115    31798    31472 
    5060.000     0.00     0.00   175.25   308.21      0.0      0.0   5002.9  12385.5      362      115    31973    31780 
    5080.000     0.00     0.00   172.81   357.62      0.0      0.0   5175.7  12743.1      362      115    32146    32137 
    5100.000     0.00     0.00   154.83   390.80      0.0      0.0   5330.5  13133.9      362      115    32301    32528 
    5120.000     0.00     0.00   168.66   385.40      0.0      0.0   5499.2  13519.3      362      115    32469    32914 
    5140.000     0.00     0.00   185.54   385.66      0.0      0.0   5684.7  13905.0      362      115    32655    33299 
    5160.000     0.00     0.00   195.33   454.49      0.0      0.0   5880.0  14359.5      362      115    32850    33754 
    5180.000     0.00     0.00   198.39   477.03      0.0      0.0   6078.4  14836.5      362      115    33049    34231 
    5200.000     0.00     0.00   176.46   464.90      0.0      0.0   6254.9  15301.4      362      115    33225    34696 
    5220.000     0.00     0.00   192.47   468.58      0.0      0.0   6447.3  15770.0      362      115    33418    35164 
    5240.000     0.00     0.00   194.34   487.97      0.0      0.0   6641.7  16257.9      362      115    33612    35652 
    5260.000     0.00     0.00   153.98   481.97      0.0      0.0   6795.7  16739.9      362      115    33766    36134 
    5280.000     0.00     0.00   152.93   473.00      0.0      0.0   6948.6  17212.9      362      115    33919    36607 
    5300.000     0.00     0.00   128.67   426.62      0.0      0.0   7077.3  17639.5      362      115    34047    37034 
    5320.000     0.00     0.00    67.10   423.59      0.0      0.0   7144.4  18063.1      362      115    34115    37457 
    5340.000     0.00     0.00    55.42   429.97      0.0      0.0   7199.8  18493.1      362      115    34170    37887 
    5360.000     2.90     0.00    48.19   427.06      2.9      0.0   7248.0  18920.1      365      115    34218    38314 
    5380.000     2.90     0.00     6.27   433.99      5.8      0.0   7254.2  19354.1      368      115    34224    38748 
    5400.000     0.00     0.00    38.64   479.81      0.0      0.0   7292.9  19833.9      368      115    34263    39228 
    5420.000     0.00     0.00    47.86   482.19      0.0      0.0   7340.7  20316.1      368      115    34311    39710 

    5440.000     0.00     0.00    67.69   516.92      0.0      0.0   7408.4  20833.1      368      115    34379    40227 
    5460.000     0.00     0.00    83.15   524.72      0.0      0.0   7491.6  21357.8      368      115    34462    40752 
    5480.000     0.00     0.00    88.38   513.28      0.0      0.0   7580.0  21871.1      368      115    34550    41265 
    5500.000     0.00     0.00   114.91   494.05      0.0      0.0   7694.9  22365.1      368      115    34665    41759 
    5520.000     0.00     0.00   142.93   459.51      0.0      0.0   7837.8  22824.6      368      115    34808    42219 
    5540.000     0.00     0.00   146.45   449.14      0.0      0.0   7984.2  23273.8      368      115    34954    42668 
    5560.000     0.00     0.00   131.25   433.69      0.0      0.0   8115.5  23707.5      368      115    35086    43102 
    5580.000     0.00     0.00   168.84   428.62      0.0      0.0   8284.3  24136.1      368      115    35255    43530 
    5600.000     0.00     0.00   171.97   431.47      0.0      0.0   8456.3  24567.6      368      115    35427    43962 
    5620.000     0.00     0.00   152.90   447.18      0.0      0.0   8609.2  25014.7      368      115    35579    44409 
    5640.000     0.00     0.00   173.21   473.22      0.0      0.0   8782.4  25488.0      368      115    35753    44882 
    5660.000     0.00     0.00   178.91   459.50      0.0      0.0   8961.3  25947.5      368      115    35932    45342 
    5680.000     0.00     0.00   184.62   436.10      0.0      0.0   9146.0  26383.6      368      115    36116    45778 
    5700.000     0.00     0.00   192.53   430.28      0.0      0.0   9338.5  26813.8      368      115    36309    46208 
    5720.000     0.00     0.00   202.03   415.53      0.0      0.0   9540.5  27229.4      368      115    36511    46624 
    5740.000     0.00     0.00   223.03   395.45      0.0      0.0   9763.5  27624.8      368      115    36734    47019 
    5760.000     0.00     0.00   240.11   376.78      0.0      0.0  10003.7  28001.6      368      115    36974    47396 
    5780.000     0.00     0.00   251.69   358.63      0.0      0.0  10255.4  28360.2      368      115    37226    47755 
    5800.000     0.00     0.00   259.62   338.74      0.0      0.0  10515.0  28699.0      368      115    37485    48093 
    5820.000     0.00     0.00   271.74   329.86      0.0      0.0  10786.7  29028.8      368      115    37757    48423 
    5840.000     0.00     0.00   287.52   323.72      0.0      0.0  11074.2  29352.5      368      115    38044    48747 
    5860.000     0.00     0.00   305.81   308.37      0.0      0.0  11380.0  29660.9      368      115    38350    49055 
    5880.000     0.00     0.00   304.40   287.97      0.0      0.0  11684.5  29948.9      368      115    38655    49343 
    5900.000     0.00     0.00   302.80   274.50      0.0      0.0  11987.3  30223.4      368      115    38957    49618 
    5920.000     0.00     0.00   301.09   266.96      0.0      0.0  12288.3  30490.3      368      115    39259    49885 
    5940.000     0.00     0.00   285.22   252.55      0.0      0.0  12573.6  30742.9      368      115    39544    50137 
    5960.000     0.00     0.00   269.97   239.26      0.0      0.0  12843.5  30982.2      368      115    39814    50376 
    5980.000     0.00     0.00   257.97   228.04      0.0      0.0  13101.5  31210.2      368      115    40072    50605 
    6000.000     0.00     0.00   261.35   216.96      0.0      0.0  13362.9  31427.2      368      115    40333    50821 
    6020.000     0.00     0.00   256.66   206.15      0.0      0.0  13619.5  31633.3      368      115    40590    51028 
    6040.000     0.00     0.00   245.12   196.63      0.0      0.0  13864.6  31829.9      368      115    40835    51224 
    6060.000     0.00     0.00   233.64   187.21      0.0      0.0  14098.3  32017.2      368      115    41069    51411 
    6080.000     0.00     0.00   224.71   180.04      0.0      0.0  14323.0  32197.2      368      115    41293    51592 
    6100.000     0.00     0.00   215.89   172.63      0.0      0.0  14538.9  32369.8      368      115    41509    51764 
    6120.000     0.00     0.00   207.52   159.52      0.0      0.0  14746.4  32529.3      368      115    41717    51924 
    6140.000     0.00     0.00   199.54   147.38      0.0      0.0  14945.9  32676.7      368      115    41916    52071 
    6160.000     0.00     0.00   191.11   141.98      0.0      0.0  15137.0  32818.7      368      115    42107    52213 
    6180.000     0.00     0.00   186.07   149.03      0.0      0.0  15323.1  32967.7      368      115    42293    52362 
    6200.000     0.00     0.00   189.77   149.14      0.0      0.0  15512.9  33116.9      368      115    42483    52511 
    6220.000     0.00     0.00   188.40   142.84      0.0      0.0  15701.3  33259.7      368      115    42672    52654 
    6240.000     0.00     0.00   184.27   138.66      0.0      0.0  15885.5  33398.4      368      115    42856    52793 
    6260.000     0.00     0.00   180.79   137.01      0.0      0.0  16066.3  33535.4      368      115    43037    52930 
    6280.000     0.00     0.00   179.63   137.18      0.0      0.0  16246.0  33672.6      368      115    43216    53067 
    6300.000     0.00     0.00   181.08   138.42      0.0      0.0  16427.1  33811.0      368      115    43397    53205 
    6320.000     0.00     0.00   138.66   139.46      0.0      0.0  16565.7  33950.4      368      115    43536    53345 
    6340.000     0.00     0.00    50.45   141.94      0.0      0.0  16616.2  34092.4      368      115    43586    53487 
    6360.000    36.54     0.00     1.71   153.96     36.5      0.0  16617.9  34246.3      404      115    43588    53641 
    6380.000    48.74     0.00     0.00   149.73     85.3      0.0      0.0  34396.1      453      115    43588    53790 
    6400.000    48.75     0.00     0.00    51.16    134.0      0.0      0.0  34447.2      502      115    43588    53842 
    6420.000    48.71     4.81     0.00     0.00    182.7      4.8      0.0      0.0      550      120    43588    53842 
    6440.000    48.76    32.48     0.00     0.00    231.5     37.3      0.0      0.0      599      152    43588    53842 
    6460.000    51.31    10.78     0.00     0.00    282.8     48.1      0.0      0.0      650      163    43588    53842 
    6480.000    51.59     0.00     0.00    87.39    334.4      0.0      0.0     87.4      702      163    43588    53929 
    6500.000     9.50     0.00    38.88   175.16    343.9      0.0     38.9    262.6      712      163    43627    54104 
    6520.000     0.00     0.00   219.44   181.94      0.0      0.0    258.3    444.5      712      163    43846    54286 
    6540.000     0.00     0.00   269.17   186.92      0.0      0.0    527.5    631.4      712      163    44116    54473 
    6560.000     0.00     0.00   285.71   191.48      0.0      0.0    813.2    822.9      712      163    44401    54664 
    6580.000     0.00     0.00   245.00   194.04      0.0      0.0   1058.2   1016.9      712      163    44646    54858 
    6600.000     0.00     0.00     0.81    44.94      0.0      0.0   1059.0   1061.9      712      163    44647    54903 
    6620.000     0.00     0.00    22.20    51.95      0.0      0.0   1081.2   1113.8      712      163    44669    54955 
    6640.000     0.00     0.00    54.93    92.31      0.0      0.0   1136.1   1206.1      712      163    44724    55048 
    6660.000     0.00     0.00    88.09   127.97      0.0      0.0   1224.2   1334.1      712      163    44812    55176 
    6680.000     0.00     0.00   121.23   160.12      0.0      0.0   1345.5   1494.2      712      163    44934    55336 
    6700.000     0.00     0.00   152.22   186.02      0.0      0.0   1497.7   1680.2      712      163    45086    55522 
    6720.000     0.00     0.00   180.66   215.54      0.0      0.0   1678.4   1895.8      712      163    45266    55737 
    6740.000     0.00     0.00   206.47   245.34      0.0      0.0   1884.8   2141.1      712      163    45473    55983 
    6760.000     0.00     0.00   229.68   268.78      0.0      0.0   2114.5   2409.9      712      163    45703    56251 
    6780.000     0.00     0.00   250.85   298.80      0.0      0.0   2365.4   2708.7      712      163    45953    56550 
    6800.000     0.00     0.00   245.02   303.46      0.0      0.0   2610.4   3012.1      712      163    46198    56854 
    6820.000     0.00     0.00   234.21   293.83      0.0      0.0   2844.6   3306.0      712      163    46433    57148 
    6840.000     0.00     0.00   217.93   313.23      0.0      0.0   3062.5   3619.2      712      163    46651    57461 
    6860.000     0.00     0.00     0.10     0.16      0.0      0.0   3062.6   3619.4      712      163    46651    57461 
    6880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      712      163    46651    57461 
    6900.000     0.00     0.00   223.22   185.21      0.0      0.0    223.2    185.2      712      163    46874    57646 
    6920.000     0.00     0.00   455.90   379.89      0.0      0.0    679.1    565.1      712      163    47330    58026 
    6940.000     0.00     0.00   464.88   392.86      0.0      0.0   1144.0    958.0      712      163    47795    58419 
    6960.000     0.00     0.00     0.23     0.20      0.0      0.0   1144.2    958.2      712      163    47795    58419 
    6980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      712      163    47795    58419 
    7000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      712      163    47795    58419 
    7020.000     0.00     0.00   366.40   286.85      0.0      0.0    366.4    286.9      712      163    48161    58706 
    7040.000     0.00     0.00   307.03   249.58      0.0      0.0    673.4    536.4      712      163    48468    58955 
    7060.000     0.00     0.00   320.13   287.22      0.0      0.0    993.6    823.7      712      163    48789    59243 
    7080.000     0.00     0.00   344.17   288.51      0.0      0.0   1337.7   1112.2      712      163    49133    59531 
    7100.000     0.00     0.00   327.12   191.23      0.0      0.0   1664.8   1303.4      712      163    49460    59722 
    7120.000     0.00     0.00   309.62   144.13      0.0      0.0   1974.5   1447.5      712      163    49769    59867 
    7140.000     0.00     0.00   226.96   181.78      0.0      0.0   2201.4   1629.3      712      163    49996    60048 
    7160.000     0.00     0.00   189.80   177.68      0.0      0.0   2391.2   1807.0      712      163    50186    60226 
    7180.000     0.00     0.00    89.82    91.03      0.0      0.0   2481.0   1898.0      712      163    50276    60317 
    7200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      712      163    50276    60317 
    7220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      712      163    50276    60317 
    7240.000     0.00     0.00    78.46    50.39      0.0      0.0     78.5     50.4      712      163    50354    60367 
    7260.000     0.00     0.00   124.09    57.40      0.0      0.0    202.5    107.8      712      163    50479    60425 
    7280.000     0.00     0.00   128.38    63.07      0.0      0.0    330.9    170.9      712      163    50607    60488 
    7300.000     0.00     0.00    96.46    29.90      0.0      0.0    427.4    200.8      712      163    50703    60518 
    7320.000     0.00     0.00    36.77   389.16      0.0      0.0    464.2    589.9      712      163    50740    60907 
    7340.000     0.00     0.00   142.50   398.08      0.0      0.0    606.6    988.0      712      163    50883    61305 
    7360.000     0.00     0.00   375.05   483.08      0.0      0.0    981.7   1471.1      712      163    51258    61788 
    7380.000     0.00     0.00   365.50   516.18      0.0      0.0   1347.2   1987.3      712      163    51623    62304 
    7400.000     0.00     0.00   362.29   388.42      0.0      0.0   1709.5   2375.7      712      163    51985    62693 
    7420.000     0.00     0.00   326.90   322.06      0.0      0.0   2036.4   2697.7      712      163    52312    63015 
    7440.000     0.00     0.00   320.65   200.69      0.0      0.0   2357.0   2898.4      712      163    52633    63215 
    7460.000     0.00    63.04   312.99    34.15      0.0     63.0   2670.0   2932.6      712      226    52946    63250 
    7480.000     0.00   260.16   223.72     0.00      0.0    323.2   2893.8      0.0      712      486    53170    63250 
    7500.000    28.24   317.45    11.20     0.00     28.2    640.7   2905.0      0.0      740      804    53181    63250 
    7520.000    36.46   337.19     0.00     0.00     64.7    977.8      0.0      0.0      776     1141    53181    63250 
    7540.000     1.46   261.64    26.99     0.00     66.2   1239.5     27.0      0.0      778     1403    53208    63250 
    7560.000     0.00   166.86   213.34     0.00      0.0   1406.3    240.3      0.0      778     1570    53421    63250 
    7580.000     0.00   105.93   444.36     0.00      0.0   1512.3    684.7      0.0      778     1675    53866    63250 
    7600.000     0.00    82.34   457.87     0.00      0.0   1594.6   1142.6      0.0      778     1758    54324    63250 
    7620.000     0.00    39.59   528.26     0.00      0.0   1634.2   1670.8      0.0      778     1797    54852    63250 
    7640.000     0.00    26.62   549.14     0.00      0.0   1660.8   2220.0      0.0      778     1824    55401    63250 
    7660.000     0.00    39.75   492.39     0.00      0.0   1700.6   2712.4      0.0      778     1864    55893    63250 
    7680.000     0.00   162.72   482.07     0.00      0.0   1863.3   3194.4      0.0      778     2027    56375    63250 
    7700.000     0.00   238.43   400.39     0.00      0.0   2101.7   3594.8      0.0      778     2265    56776    63250 
    7720.000     0.00   330.21   207.02     0.00      0.0   2431.9   3801.8      0.0      778     2595    56983    63250 
    7740.000     0.00   278.46    55.53     0.00      0.0   2710.4   3857.4      0.0      778     2874    57038    63250 
    7760.000   101.25   301.90     0.00     0.00    101.3   3012.3      0.0      0.0      879     3176    57038    63250 
    7780.000   195.93   183.26     0.00     0.00    297.2   3195.6      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    7980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1075     3359    57038    63250 
    8180.000    61.51   140.98    12.40     0.00     61.5    141.0     12.4      0.0     1136     3500    57051    63250 
    8200.000     0.00    11.43   167.74    97.88      0.0    152.4    180.1     97.9     1136     3511    57218    63348 
    8220.000     0.00     0.00   385.39   268.82      0.0      0.0    565.5    366.7     1136     3511    57604    63616 
    8240.000     0.00     0.00   451.97   409.26      0.0      0.0   1017.5    776.0     1136     3511    58056    64026 
    8260.000     0.00     0.00   401.89   441.83      0.0      0.0   1419.4   1217.8     1136     3511    58458    64467 
    8280.000     0.00     0.00   361.09   423.68      0.0      0.0   1780.5   1641.5     1136     3511    58819    64891 
    8300.000     0.00     0.00   291.78   288.38      0.0      0.0   2072.3   1929.9     1136     3511    59111    65179 
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    8320.000     0.00     0.00   223.96   114.55      0.0      0.0   2296.2   2044.4     1136     3511    59335    65294 
    8340.000     0.00    29.80   161.26     6.90      0.0     29.8   2457.5   2051.3     1136     3541    59496    65301 
    8360.000     0.00    72.45   125.54     0.00      0.0    102.3   2583.0      0.0     1136     3613    59621    65301 
    8380.000    11.44   101.15    21.03     0.00     11.4    203.4   2604.1      0.0     1148     3715    59642    65301 
    8400.000    47.21   156.19     0.00     0.00     58.7    359.6      0.0      0.0     1195     3871    59642    65301 
    8420.000    23.99   182.34     0.00     0.00     82.6    541.9      0.0      0.0     1219     4053    59642    65301 
    8440.000    19.47   201.41     0.00     0.00    102.1    743.3      0.0      0.0     1239     4255    59642    65301 
    8460.000    17.48   230.52     0.00     0.00    119.6    973.9      0.0      0.0     1256     4485    59642    65301 
    8480.000    21.94   256.80     0.00     0.00    141.5   1230.7      0.0      0.0     1278     4742    59642    65301 
    8500.000    32.40   312.34     0.00     0.00    173.9   1543.0      0.0      0.0     1310     5054    59642    65301 
    8520.000    53.51   338.47     0.00     0.00    227.4   1881.5      0.0      0.0     1364     5393    59642    65301 
    8540.000    33.38   301.13     0.00     0.00    260.8   2182.6      0.0      0.0     1397     5694    59642    65301 
    8560.000     4.02   285.76     0.00     0.00    264.8   2468.4      0.0      0.0     1401     5980    59642    65301 
    8580.000     0.00   266.32     0.00     0.00      0.0   2734.7      0.0      0.0     1401     6246    59642    65301 
    8600.000     0.00   244.18    14.88     0.00      0.0   2978.9     14.9      0.0     1401     6490    59657    65301 
    8620.000     0.00   243.51    69.01     0.00      0.0   3222.4     83.9      0.0     1401     6734    59726    65301 
    8640.000     0.00   288.33   116.66     0.00      0.0   3510.7    200.6      0.0     1401     7022    59843    65301 
    8660.000     0.00   289.67   130.15     0.00      0.0   3800.4    330.7      0.0     1401     7312    59973    65301 
    8680.000     0.00   254.98   137.10     0.00      0.0   4055.4    467.8      0.0     1401     7567    60110    65301 
    8700.000     0.00   268.20   143.06     0.00      0.0   4323.6    610.9      0.0     1401     7835    60253    65301 
    8720.000     0.00   308.11   145.41     0.00      0.0   4631.7    756.3      0.0     1401     8143    60399    65301 
    8740.000     0.00   227.53   153.79     0.00      0.0   4859.2    910.1      0.0     1401     8370    60552    65301 
    8760.000     0.00   161.16   162.37     0.00      0.0   5020.4   1072.4      0.0     1401     8532    60715    65301 
    8780.000     0.00   140.24   131.10     0.00      0.0   5160.6   1203.5      0.0     1401     8672    60846    65301 
    8800.000     0.00   107.05     0.00     0.00      0.0   5267.7      0.0      0.0     1401     8779    60846    65301 
    8820.000     0.00    74.93    34.52     0.00      0.0   5342.6     34.5      0.0     1401     8854    60880    65301 
    8840.000     0.00    49.29   109.14     0.00      0.0   5391.9    143.7      0.0     1401     8903    60990    65301 
    8860.000     0.00     4.22   159.70     0.59      0.0   5396.1    303.4      0.6     1401     8907    61149    65302 
    8880.000     0.00     0.00   206.71    18.04      0.0      0.0    510.1     18.6     1401     8907    61356    65320 
    8900.000     0.00     0.00   227.95    94.70      0.0      0.0    738.0    113.3     1401     8907    61584    65414 
    8920.000     0.00     0.00   253.07   153.99      0.0      0.0    991.1    267.3     1401     8907    61837    65568 
    8940.000     0.00     0.00   258.21   210.25      0.0      0.0   1249.3    477.6     1401     8907    62095    65779 
    8960.000     0.00     0.00   281.14   262.26      0.0      0.0   1530.4    739.8     1401     8907    62376    66041 
    8980.000     0.00     0.00   300.67   422.87      0.0      0.0   1831.1   1162.7     1401     8907    62677    66464 
    9000.000     0.00     0.00   317.59   487.47      0.0      0.0   2148.7   1650.2     1401     8907    62995    66951 
    9020.000     0.00     0.00   339.77   626.77      0.0      0.0   2488.5   2276.9     1401     8907    63334    67578 
    9040.000     0.00     0.00   366.58   745.99      0.0      0.0   2855.1   3022.9     1401     8907    63701    68324 
    9060.000     0.00     0.00   405.00   706.23      0.0      0.0   3260.1   3729.2     1401     8907    64106    69030 
    9080.000     0.00     0.00   445.24   675.26      0.0      0.0   3705.3   4404.4     1401     8907    64551    69705 
    9100.000     0.00     0.00   462.11   664.89      0.0      0.0   4167.4   5069.3     1401     8907    65013    70370 
    9120.000     0.00     0.00   466.94   652.46      0.0      0.0   4634.3   5721.8     1401     8907    65480    71023 
    9140.000     0.00     0.00   486.70   731.50      0.0      0.0   5121.0   6453.3     1401     8907    65967    71754 
    9160.000     0.00     0.00   545.71   755.48      0.0      0.0   5666.8   7208.8     1401     8907    66513    72510 
    9180.000     0.00     0.00   593.94   590.41      0.0      0.0   6260.7   7799.2     1401     8907    67107    73100 
    9200.000     0.00     0.00   685.29   478.92      0.0      0.0   6946.0   8278.1     1401     8907    67792    73579 
    9220.000     0.00     0.00   591.42   438.88      0.0      0.0   7537.4   8717.0     1401     8907    68383    74018 
    9240.000     0.00     0.00   499.37   420.33      0.0      0.0   8036.8   9137.3     1401     8907    68883    74438 
    9260.000     0.00     0.00   458.65   399.42      0.0      0.0   8495.4   9536.7     1401     8907    69341    74838 
    9280.000     0.00     0.00   439.54   392.02      0.0      0.0   8935.0   9928.7     1401     8907    69781    75230 
    9300.000     0.00     0.00   417.32   356.87      0.0      0.0   9352.3  10285.6     1401     8907    70198    75587 
    9320.000     0.00     0.00   407.89   341.09      0.0      0.0   9760.2  10626.7     1401     8907    70606    75928 
    9340.000     0.00     0.00   396.87   361.66      0.0      0.0  10157.0  10988.4     1401     8907    71003    76289 
    9360.000     0.00     0.00   381.08   359.79      0.0      0.0  10538.1  11348.1     1401     8907    71384    76649 
    9380.000     0.00     0.00   391.49   335.32      0.0      0.0  10929.6  11683.5     1401     8907    71776    76984 
    9400.000     0.00     0.00   368.33   328.13      0.0      0.0  11297.9  12011.6     1401     8907    72144    77313 
    9420.000     0.00     0.00   346.73   325.82      0.0      0.0  11644.7  12337.4     1401     8907    72491    77638 
    9440.000     0.00     0.00   333.49   320.29      0.0      0.0  11978.2  12657.7     1401     8907    72824    77959 
    9460.000     0.00     0.00   330.10   342.23      0.0      0.0  12308.3  12999.9     1401     8907    73154    78301 
    9480.000     0.00     0.00   346.42   338.51      0.0      0.0  12654.7  13338.4     1401     8907    73501    78639 
    9500.000     0.00     0.00   345.32   329.20      0.0      0.0  13000.0  13667.6     1401     8907    73846    78969 
    9520.000     0.00     0.00   350.67   325.89      0.0      0.0  13350.7  13993.5     1401     8907    74197    79294 
    9540.000     0.00     0.00   349.60   317.99      0.0      0.0  13700.3  14311.5     1401     8907    74546    79612 
    9560.000     0.00     0.00   348.08   300.45      0.0      0.0  14048.4  14612.0     1401     8907    74894    79913 
    9580.000     0.00     0.00   323.83   292.18      0.0      0.0  14372.2  14904.2     1401     8907    75218    80205 
    9600.000     0.00     0.00   335.84   263.72      0.0      0.0  14708.0  15167.9     1401     8907    75554    80469 
    9620.000     0.00     0.00   317.50   233.43      0.0      0.0  15025.5  15401.3     1401     8907    75871    80702 
    9640.000     0.00     0.00   332.54   218.42      0.0      0.0  15358.1  15619.7     1401     8907    76204    80921 
    9660.000     0.00     0.00   336.26   118.37      0.0      0.0  15694.3  15738.1     1401     8907    76540    81039 
    9680.000     0.00     0.00   327.37    97.64      0.0      0.0  16021.7  15835.7     1401     8907    76868    81137 
    9700.000     0.00     0.00   255.90    24.85      0.0      0.0  16277.6  15860.6     1401     8907    77124    81162 
    9720.000     0.00    23.98   177.34     0.00      0.0     24.0  16454.9      0.0     1401     8931    77301    81162 
    9740.000     0.00   107.44   213.88     0.00      0.0    131.4  16668.8      0.0     1401     9039    77515    81162 
    9760.000     0.00   140.23   192.59     0.00      0.0    271.6  16861.4      0.0     1401     9179    77707    81162 
    9780.000     0.00   150.64    55.75     0.00      0.0    422.3  16917.2      0.0     1401     9330    77763    81162 
    9800.000     0.00   157.78     5.72     0.00      0.0    580.1  16922.9      0.0     1401     9487    77769    81162 
    9820.000     0.00   120.18     0.00     0.00      0.0    700.3      0.0      0.0     1401     9608    77769    81162 
    9840.000     0.00    60.99    92.47     0.00      0.0    761.2     92.5      0.0     1401     9669    77861    81162 
    9860.000     0.00    69.23   325.91     0.00      0.0    830.5    418.4      0.0     1401     9738    78187    81162 
    9880.000     0.00    35.98   167.26     0.00      0.0    866.5    585.6      0.0     1401     9774    78354    81162 
    9900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
    9920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
    9940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
    9960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
    9980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
   10000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
   10020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
   10040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
   10060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
   10060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1401     9774    78354    81162 
   10080.000   173.82     0.00     0.00   385.07    173.8      0.0      0.0    385.1     1575     9774    78354    81547 
   10100.000    45.56     0.00     5.80   384.72    219.4      0.0      5.8    769.8     1621     9774    78360    81931 
   10120.000     0.00     0.00   144.38    97.26      0.0      0.0    150.2    867.0     1621     9774    78505    82029 
   10120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    78505    82029 
   10320.000     0.00     0.00   482.46   507.64      0.0      0.0    482.5    507.6     1621     9774    78987    82536 
   10340.000     0.00     0.00   467.78   484.38      0.0      0.0    950.2    992.0     1621     9774    79455    83021 
   10360.000     0.00     0.00   447.02   464.40      0.0      0.0   1397.3   1456.4     1621     9774    79902    83485 
   10380.000     0.00     0.00   428.29   446.18      0.0      0.0   1825.6   1902.6     1621     9774    80330    83931 
   10400.000     0.00     0.00   425.45   440.50      0.0      0.0   2251.0   2343.1     1621     9774    80756    84372 
   10420.000     0.00     0.00   422.85   429.56      0.0      0.0   2673.9   2772.7     1621     9774    81178    84801 
   10440.000     0.00     0.00   416.48   430.58      0.0      0.0   3090.3   3203.2     1621     9774    81595    85232 
   10460.000     0.00     0.00   403.70   412.60      0.0      0.0   3494.0   3615.8     1621     9774    81999    85644 
   10480.000     0.00     0.00   395.59   397.09      0.0      0.0   3889.6   4012.9     1621     9774    82394    86042 
   10500.000     0.00     0.00   388.14   389.87      0.0      0.0   4277.8   4402.8     1621     9774    82782    86431 
   10520.000     0.00     0.00   373.35   377.83      0.0      0.0   4651.1   4780.6     1621     9774    83156    86809 
   10540.000     0.00     0.00   358.11   366.41      0.0      0.0   5009.2   5147.0     1621     9774    83514    87176 
   10560.000     0.00     0.00   349.06   355.23      0.0      0.0   5358.3   5502.3     1621     9774    83863    87531 
   10580.000     0.00     0.00   351.42   345.52      0.0      0.0   5709.7   5847.8     1621     9774    84214    87876 
   10600.000     0.00     0.00   347.77   334.41      0.0      0.0   6057.5   6182.2     1621     9774    84562    88211 
   10620.000     0.00     0.00   339.99   332.63      0.0      0.0   6397.5   6514.8     1621     9774    84902    88543 
   10640.000     0.00     0.00   323.34   330.52      0.0      0.0   6720.8   6845.4     1621     9774    85225    88874 
   10660.000     0.00     0.00    31.17   155.76      0.0      0.0   6752.0   7001.1     1621     9774    85257    89030 
   10680.000     0.00     0.00     5.84     0.00      0.0      0.0   6757.8      0.0     1621     9774    85262    89030 
   10700.000     0.00     0.00    31.17     4.84      0.0      0.0   6789.0      4.8     1621     9774    85294    89035 
   10720.000     0.00     0.00    60.46    28.61      0.0      0.0   6849.5     33.5     1621     9774    85354    89063 
   10740.000     0.00     0.00    92.24    58.94      0.0      0.0   6941.7     92.4     1621     9774    85446    89122 
   10760.000     0.00     0.00   126.42    93.78      0.0      0.0   7068.1    186.2     1621     9774    85573    89216 
   10780.000     0.00     0.00   161.69   131.68      0.0      0.0   7229.8    317.9     1621     9774    85734    89348 
   10800.000     0.00     0.00   196.16   170.70      0.0      0.0   7426.0    488.6     1621     9774    85931    89518 
   10820.000     0.00     0.00   228.44   211.29      0.0      0.0   7654.4    699.8     1621     9774    86159    89730 
   10840.000     0.00     0.00   213.31   214.18      0.0      0.0   7867.7    914.0     1621     9774    86372    89944 
   10860.000     0.00     0.00   209.63   219.22      0.0      0.0   8077.4   1133.3     1621     9774    86582    90163 
   10880.000     0.00     0.00   116.17   123.49      0.0      0.0   8193.5   1256.7     1621     9774    86698    90286 
   10900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   10920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   10940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   10960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   10980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   11000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   11020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   11040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    86698    90286 
   11060.000     0.00     0.00   282.07   270.85      0.0      0.0    282.1    270.9     1621     9774    86980    90557 
   11080.000     0.00     0.00   283.54   267.76      0.0      0.0    565.6    538.6     1621     9774    87264    90825 
   11100.000     0.00     0.00   301.05   284.64      0.0      0.0    866.7    823.3     1621     9774    87565    91110 
   11120.000     0.00     0.00   314.46   302.06      0.0      0.0   1181.1   1125.3     1621     9774    87879    91412 

   11140.000     0.00     0.00   312.45   295.74      0.0      0.0   1493.6   1421.1     1621     9774    88192    91707 
   11160.000     0.00     0.00   306.65   291.26      0.0      0.0   1800.2   1712.3     1621     9774    88498    91999 
   11180.000     0.00     0.00   300.71   288.01      0.0      0.0   2100.9   2000.3     1621     9774    88799    92287 
   11200.000     0.00     0.00   294.78   285.95      0.0      0.0   2395.7   2286.3     1621     9774    89094    92573 
   11220.000     0.00     0.00   289.33   285.14      0.0      0.0   2685.0   2571.4     1621     9774    89383    92858 
   11240.000     0.00     0.00   282.23   285.52      0.0      0.0   2967.3   2856.9     1621     9774    89665    93143 
   11260.000     0.00     0.00   261.32   286.59      0.0      0.0   3228.6   3143.5     1621     9774    89927    93430 
   11280.000     0.00     0.00   259.73   287.72      0.0      0.0   3488.3   3431.2     1621     9774    90186    93718 
   11300.000     0.00     0.00   279.91   288.85      0.0      0.0   3768.2   3720.1     1621     9774    90466    94007 
   11320.000     0.00     0.00   282.19   289.05      0.0      0.0   4050.4   4009.1     1621     9774    90749    94296 
   11340.000     0.00     0.00   283.23   290.10      0.0      0.0   4333.6   4299.2     1621     9774    91032    94586 
   11360.000     0.00     0.00   284.29   292.24      0.0      0.0   4617.9   4591.5     1621     9774    91316    94878 
   11380.000     0.00     0.00   285.36   293.33      0.0      0.0   4903.3   4884.8     1621     9774    91601    95171 
   11400.000     0.00     0.00   287.22   293.73      0.0      0.0   5190.5   5178.5     1621     9774    91889    95465 
   11420.000     0.00     0.00   289.99   290.60      0.0      0.0   5480.5   5469.1     1621     9774    92179    95756 
   11440.000     0.00     0.00   294.13   283.78      0.0      0.0   5774.6   5752.9     1621     9774    92473    96039 
   11460.000     0.00     0.00   300.52   274.80      0.0      0.0   6075.1   6027.7     1621     9774    92773    96314 
   11480.000     0.00     0.00   307.52   264.98      0.0      0.0   6382.7   6292.7     1621     9774    93081    96579 
   11500.000     0.00     0.00   315.65   254.30      0.0      0.0   6698.3   6547.0     1621     9774    93396    96833 
   11520.000     0.00     0.00   324.25   242.98      0.0      0.0   7022.6   6790.0     1621     9774    93721    97076 
   11540.000     0.00     0.00   332.60   235.89      0.0      0.0   7355.2   7025.9     1621     9774    94053    97312 
   11560.000     0.00     0.00   339.61   231.13      0.0      0.0   7694.8   7257.0     1621     9774    94393    97543 
   11580.000     0.00     0.00   344.11   231.07      0.0      0.0   8038.9   7488.1     1621     9774    94737    97775 
   11600.000     0.00     0.00   348.28   231.85      0.0      0.0   8387.2   7719.9     1621     9774    95085    98006 
   11620.000     0.00     0.00   352.53   232.68      0.0      0.0   8739.7   7952.6     1621     9774    95438    98239 
   11640.000     0.00     0.00   356.64   233.70      0.0      0.0   9096.3   8186.3     1621     9774    95794    98473 
   11660.000     0.00     0.00   360.78   234.77      0.0      0.0   9457.1   8421.1     1621     9774    96155    98708 
   11680.000     0.00     0.00   364.92   235.88      0.0      0.0   9822.0   8657.0     1621     9774    96520    98943 
   11700.000     0.00     0.00   369.13   236.94      0.0      0.0  10191.2   8893.9     1621     9774    96889    99180 
   11720.000     0.00     0.00   373.34   238.01      0.0      0.0  10564.5   9131.9     1621     9774    97263    99418 
   11740.000     0.00     0.00   377.63   239.08      0.0      0.0  10942.1   9371.0     1621     9774    97640    99657 
   11760.000     0.00     0.00   381.85   239.98      0.0      0.0  11324.0   9611.0     1621     9774    98022    99897 
   11780.000     0.00     0.00   387.13   241.54      0.0      0.0  11711.1   9852.5     1621     9774    98409   100139 
   11800.000     0.00     0.00   393.50   244.11      0.0      0.0  12104.6  10096.6     1621     9774    98803   100383 
   11820.000     0.00     0.00   395.03   211.38      0.0      0.0  12499.6  10308.0     1621     9774    99198   100594 
   11840.000     0.00     0.00   397.23   181.60      0.0      0.0  12896.9  10489.6     1621     9774    99595   100776 
   11860.000     0.00     0.00   198.30    92.63      0.0      0.0  13095.2  10582.2     1621     9774    99793   100869 
   11880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774    99793   100869 
   11900.000     0.00     0.00   195.07   138.62      0.0      0.0    195.1    138.6     1621     9774    99988   101007 
   11920.000     0.00     0.00   390.30   267.85      0.0      0.0    585.4    406.5     1621     9774   100379   101275 
   11940.000     0.00     0.00   384.95   262.82      0.0      0.0    970.3    669.3     1621     9774   100764   101538 
   11960.000     0.00     0.00   188.45   129.73      0.0      0.0   1158.8    799.0     1621     9774   100952   101668 
   11980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774   100952   101668 
   12000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     1621     9774   100952   101668 
   12020.000     0.00     0.00   355.38   161.39      0.0      0.0    355.4    161.4     1621     9774   101307   101829 
   12040.000     0.00     0.00   351.04   201.03      0.0      0.0    706.4    362.4     1621     9774   101658   102030 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   2: EGS_R0 (Enlace Gandia Sur. Ramal 0) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    17.31     0.00      0.0      0.0     17.3      0.0        0        0       17        0 
      40.000     0.00     0.00    16.38     1.58      0.0      0.0     33.7      1.6        0        0       34        2 
      60.000     0.00     0.00    26.95    12.15      0.0      0.0     60.6     13.7        0        0       61       14 
      80.000     0.00     0.00    43.90    25.74      0.0      0.0    104.5     39.5        0        0      105       39 
     100.000     0.00     0.00    62.30    48.54      0.0      0.0    166.8     88.0        0        0      167       88 
     120.000     0.00     0.00    78.52    75.86      0.0      0.0    245.4    163.9        0        0      245      164 
     140.000     0.00     0.00   101.02    99.76      0.0      0.0    346.4    263.6        0        0      346      264 
     160.000     0.00     0.00   130.50   117.37      0.0      0.0    476.9    381.0        0        0      477      381 
     180.000     0.00     0.00   155.10   154.35      0.0      0.0    632.0    535.3        0        0      632      535 
     200.000     0.00     0.00   177.88   197.15      0.0      0.0    809.9    732.5        0        0      810      732 
     220.000     0.00     0.00   202.07   243.85      0.0      0.0   1011.9    976.3        0        0     1012      976 
     240.000     0.00     0.00   234.14   278.10      0.0      0.0   1246.1   1254.4        0        0     1246     1254 
     260.000     0.00     0.00   193.29   314.07      0.0      0.0   1439.4   1568.5        0        0     1439     1569 
     280.000     0.00     0.00    11.77   203.65      0.0      0.0   1451.1   1772.2        0        0     1451     1772 
     300.000     0.00     0.00    74.95    28.19      0.0      0.0   1526.1   1800.4        0        0     1526     1800 
     320.000     0.00     0.00   157.56   133.73      0.0      0.0   1683.6   1934.1        0        0     1684     1934 
     340.000     0.00     0.00   253.33   291.85      0.0      0.0   1937.0   2226.0        0        0     1937     2226 
     360.000     0.00     0.00   361.14   450.69      0.0      0.0   2298.1   2676.6        0        0     2298     2677 
     380.000     0.00     0.00   452.63   471.20      0.0      0.0   2750.7   3147.8        0        0     2751     3148 
     400.000     0.00     0.00   234.56   238.89      0.0      0.0   2985.3   3386.7        0        0     2985     3387 
     420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     2985     3387 
     440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     2985     3387 
     460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     2985     3387 
     460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     2985     3387 
     480.000     0.00     0.00   432.21   417.40      0.0      0.0    432.2    417.4        0        0     3418     3804 
     500.000     0.00     0.00   394.29   378.05      0.0      0.0    826.5    795.4        0        0     3812     4182 
     520.000     0.00     0.00   351.77   336.91      0.0      0.0   1178.3   1132.4        0        0     4164     4519 
     540.000     0.00     0.00   310.80   296.62      0.0      0.0   1489.1   1429.0        0        0     4474     4816 
     560.000     0.00     0.00   271.76   257.35      0.0      0.0   1760.8   1686.3        0        0     4746     5073 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     4746     5073 
     580.000     0.00     0.00   175.67   219.10      0.0      0.0    175.7    219.1        0        0     4922     5292 
     600.000     0.00     0.00   160.11   181.47      0.0      0.0    335.8    400.6        0        0     5082     5474 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   3: EGS_R1 (Enlace Gandia Sur. Ramal 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      53.868     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.01     7.10      0.0      0.0      0.0      7.1        0        0        0        7 
      80.000     0.00     0.00    20.42    22.82      0.0      0.0     20.4     29.9        0        0       20       30 
     100.000     0.00     0.00    50.20    27.30      0.0      0.0     70.6     57.2        0        0       71       57 
     120.000     0.00     0.00    62.31    41.75      0.0      0.0    132.9     99.0        0        0      133       99 
     140.000     0.00     0.00    76.79    66.90      0.0      0.0    209.7    165.9        0        0      210      166 
     160.000     0.00     0.00    65.94    92.82      0.0      0.0    275.7    258.7        0        0      276      259 
     180.000     0.00     0.00     0.64   126.07      0.0      0.0    276.3    384.8        0        0      276      385 
     199.154     0.00     0.00     0.00   155.88      0.0      0.0      0.0    540.6        0        0      276      541 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   4: EGS_R2 (Enlace Gandia Sur. Ramal 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.02   140.84      0.0      0.0      0.0    140.8        0        0        0      141 
      40.000     0.00     0.00    12.52   104.35      0.0      0.0     12.5    245.2        0        0       13      245 
      60.000     0.00     0.00    92.52    74.44      0.0      0.0    105.1    319.6        0        0      105      320 
      80.000     0.00     0.00    79.10    66.29      0.0      0.0    184.2    385.9        0        0      184      386 
      88.752     0.00     0.00     2.94    31.48      0.0      0.0    187.1    417.4        0        0      187      417 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   5: EGS_R3 (Enlace Gandia Sur. Ramal 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      51.729     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00    89.58      0.0      0.0      0.0     89.6        0        0        0       90 
      80.000     0.00     0.00    60.30   214.67      0.0      0.0     60.3    304.2        0        0       60      304 
     100.000     0.00     0.00   216.21   226.51      0.0      0.0    276.5    530.8        0        0      277      531 
     120.000     0.00     0.00   261.26   242.44      0.0      0.0    537.8    773.2        0        0      538      773 
     140.000     0.00     0.00   258.54   255.37      0.0      0.0    796.3   1028.6        0        0      796     1029 
     160.000     0.00     0.00   181.45   275.28      0.0      0.0    977.8   1303.9        0        0      978     1304 
     180.000     0.00     0.00   108.28   287.44      0.0      0.0   1086.0   1591.3        0        0     1086     1591 
     200.000     0.00     0.00    45.56   289.77      0.0      0.0   1131.6   1881.1        0        0     1132     1881 
     220.000     0.00     0.00     3.56   275.71      0.0      0.0   1135.2   2156.8        0        0     1135     2157 
     221.903     0.00     0.00     0.03    25.44      0.0      0.0   1135.2   2182.2        0        0     1135     2182 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:   6: EGS_R4 (Enlace Gandia Sur. Ramal 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      35.911     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.04    67.71      0.0      0.0      0.0     67.7        0        0        0       68 
      60.000     0.00     0.00    18.61   345.27      0.0      0.0     18.6    413.0        0        0       19      413 
      80.000     0.00     0.00    99.19   359.59      0.0      0.0    117.8    772.6        0        0      118      773 
     100.000     0.00     0.00   211.25   363.05      0.0      0.0    329.1   1135.6        0        0      329     1136 
     120.000     0.00     0.00   341.09   357.22      0.0      0.0    670.2   1492.8        0        0      670     1493 
     140.000     0.00     0.00   361.61   341.42      0.0      0.0   1031.8   1834.3        0        0     1032     1834 
     160.000     0.00     0.00   334.26   317.08      0.0      0.0   1366.0   2151.3        0        0     1366     2151 
     180.000     0.00     0.00   309.69   290.74      0.0      0.0   1675.7   2442.1        0        0     1676     2442 
     200.000     0.00     0.00   283.98   259.07      0.0      0.0   1959.7   2701.1        0        0     1960     2701 
     220.000     0.00     0.00   256.21   234.80      0.0      0.0   2215.9   2935.9        0        0     2216     2936 
     240.000     0.00     0.00   170.38   209.41      0.0      0.0   2386.3   3145.3        0        0     2386     3145 

     260.000     0.00     0.00    85.19   183.14      0.0      0.0   2471.5   3328.5        0        0     2471     3328 
     280.000     0.00     0.00    37.22   166.36      0.0      0.0   2508.7   3494.9        0        0     2509     3495 
     295.581     0.00     0.00     2.90   119.73      0.0      0.0   2511.6   3614.6        0        0     2512     3615 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  10: EA_Glo-1. (Enlace de Almoines. Glo-1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    43.11    12.72      0.0      0.0     43.1     12.7        0        0       43       13 
      40.000     0.00     0.00    46.65    18.10      0.0      0.0     89.8     30.8        0        0       90       31 
      60.000     0.00     0.00    50.73    10.45      0.0      0.0    140.5     41.3        0        0      140       41 
      80.000     0.00     0.00    50.37    53.35      0.0      0.0    190.9     94.6        0        0      191       95 
     100.000     0.00     0.00    44.35    37.18      0.0      0.0    235.2    131.8        0        0      235      132 
     120.000     0.00     0.00    35.12     0.00      0.0      0.0    270.3      0.0        0        0      270      132 
     140.000     0.00     0.00    16.07     2.86      0.0      0.0    286.4      2.9        0        0      286      135 
     160.000     0.00     0.00    13.88     3.25      0.0      0.0    300.3      6.1        0        0      300      138 
     180.000     0.00     0.00     6.42     0.23      0.0      0.0    306.7      6.3        0        0      307      138 
     200.000     0.00     0.00     0.96     0.00      0.0      0.0    307.7      0.0        0        0      308      138 
     220.000     0.00     0.00     1.16     0.00      0.0      0.0    308.8      0.0        0        0      309      138 
     240.000     0.00     0.00     1.57     2.47      0.0      0.0    310.4      2.5        0        0      310      141 
     260.000     0.00     0.00    15.07     0.73      0.0      0.0    325.5      3.2        0        0      325      141 
     280.000     0.00     0.00    35.87    11.91      0.0      0.0    361.3     15.1        0        0      361      153 
     300.000     0.00     0.00    48.04     4.58      0.0      0.0    409.4     19.7        0        0      409      158 
     314.159     0.00     0.00    40.06    45.83      0.0      0.0    449.4     65.5        0        0      449      204 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  11: EA_Glo2. (Enlace de Almoines. Glo-2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    38.85    20.43      0.0      0.0     38.8     20.4        0        0       39       20 
      40.000     0.00     0.00    41.30    50.25      0.0      0.0     80.1     70.7        0        0       80       71 
      60.000     0.00     0.00    42.65    46.44      0.0      0.0    122.8    117.1        0        0      123      117 
      80.000     0.00     0.00    46.39    38.96      0.0      0.0    169.2    156.1        0        0      169      156 
     100.000     0.00     0.00    24.40     2.32      0.0      0.0    193.6    158.4        0        0      194      158 
     120.000     0.00     0.00    28.86     2.53      0.0      0.0    222.4    160.9        0        0      222      161 
     140.000     0.00     0.00    39.93    29.10      0.0      0.0    262.4    190.0        0        0      262      190 
     160.000     0.00     0.00    43.55    36.60      0.0      0.0    305.9    226.6        0        0      306      227 
     180.000     0.00     0.00    39.06    40.81      0.0      0.0    345.0    267.4        0        0      345      267 
     200.000     0.00     0.00    33.25    17.89      0.0      0.0    378.2    285.3        0        0      378      285 
     219.911     0.00     0.00    24.32     0.57      0.0      0.0    402.6    285.9        0        0      403      286 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  12: EA_R-1. (Enlace de Almoines. Ramal 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      55.160     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.01    24.03      0.0      0.0      0.0     24.0        0        0        0       24 
      80.000     0.00     0.00    22.99   107.17      0.0      0.0     23.0    131.2        0        0       23      131 
     100.000     0.00     0.00    99.29   120.57      0.0      0.0    122.3    251.8        0        0      122      252 
     120.000     0.00     0.00   129.50   144.11      0.0      0.0    251.8    395.9        0        0      252      396 
     140.000     0.00     0.00   163.40   174.17      0.0      0.0    415.2    570.1        0        0      415      570 
     160.000     0.00     0.00   193.39   212.28      0.0      0.0    608.6    782.3        0        0      609      782 
     180.000     0.00     0.00   141.78   250.84      0.0      0.0    750.4   1033.2        0        0      750     1033 
     200.000     0.00     0.00    45.87   275.36      0.0      0.0    796.2   1308.6        0        0      796     1309 
     215.410     0.00     0.00     1.60   208.15      0.0      0.0    797.8   1516.7        0        0      798     1517 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  13: EA_R-2. (Enlace de Almoines. Ramal 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      62.522     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      80.000     0.00     0.00     2.43   196.77      0.0      0.0      2.4    196.8        0        0        2      197 
     100.000     0.00     0.00    49.82   230.64      0.0      0.0     52.2    427.4        0        0       52      427 
     120.000     0.00     0.00   154.58   215.55      0.0      0.0    206.8    643.0        0        0      207      643 
     140.000     0.00     0.00   203.24   182.75      0.0      0.0    410.1    825.7        0        0      410      826 
     160.000     0.00     0.00   176.16   148.78      0.0      0.0    586.2    974.5        0        0      586      974 
     180.000     0.00     0.00   149.15   124.64      0.0      0.0    735.4   1099.1        0        0      735     1099 
     200.000     0.00     0.00    58.19   112.34      0.0      0.0    793.6   1211.5        0        0      794     1211 
     208.329     0.00     0.00     0.46    48.08      0.0      0.0    794.0   1259.5        0        0      794     1260 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  14: EA_R-3. (Enlace de Almoines. Ramal 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      53.575     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.01    29.47      0.0      0.0      0.0     29.5        0        0        0       29 
      80.000     0.00     0.00    47.27    89.45      0.0      0.0     47.3    118.9        0        0       47      119 
     100.000     0.00     0.00   117.81   108.63      0.0      0.0    165.1    227.6        0        0      165      228 
     120.000     0.00     0.00   136.81   125.51      0.0      0.0    301.9    353.1        0        0      302      353 
     140.000     0.00     0.00   145.73   140.24      0.0      0.0    447.6    493.3        0        0      448      493 
     160.000     0.00     0.00   137.58   154.18      0.0      0.0    585.2    647.5        0        0      585      647 
     180.000     0.00     0.00    52.95   157.95      0.0      0.0    638.2    805.4        0        0      638      805 
     192.090     0.00     0.00     0.00    86.23      0.0      0.0      0.0    891.7        0        0      638      892 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  15: EA_R-4. (Enlace de Almoines. Ramal 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      52.587     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00    66.44      0.0      0.0      0.0     66.4        0        0        0       66 
      80.000     0.00     0.00    25.26   192.40      0.0      0.0     25.3    258.8        0        0       25      259 
     100.000     0.00     0.00   115.90   190.16      0.0      0.0    141.2    449.0        0        0      141      449 
     120.000     0.00     0.00   169.67   169.16      0.0      0.0    310.8    618.2        0        0      311      618 
     140.000     0.00     0.00   134.97   135.96      0.0      0.0    445.8    754.1        0        0      446      754 
     160.000     0.00     0.00   104.99   100.13      0.0      0.0    550.8    854.3        0        0      551      854 
     180.000     0.00     0.00    83.71    74.31      0.0      0.0    634.5    928.6        0        0      635      929 
     200.000     0.00     0.00    54.13    79.65      0.0      0.0    688.6   1008.2        0        0      689     1008 
     215.146     0.00     0.00     2.01    58.32      0.0      0.0    690.6   1066.5        0        0      691     1067 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  16: EA_R-Bi. (Enlace de Almoines.Ramal Bidireccional) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00   161.11   131.28      0.0      0.0    161.1    131.3        0        0      161      131 
      40.000     0.00     0.00   202.11   170.32      0.0      0.0    363.2    301.6        0        0      363      302 
      60.000     0.00     0.00   244.08   209.27      0.0      0.0    607.3    510.9        0        0      607      511 
      80.000     0.00     0.00    72.98    48.19      0.0      0.0    680.3    559.1        0        0      680      559 
     100.000     0.00     0.00    87.05    78.00      0.0      0.0    767.3    637.1        0        0      767      637 
     120.000     0.00     0.00   229.66   207.61      0.0      0.0    997.0    844.7        0        0      997      845 
     140.000     0.00     0.00   347.97   328.81      0.0      0.0   1345.0   1173.5        0        0     1345     1173 
     160.000     0.00     0.00   364.58   357.27      0.0      0.0   1709.5   1530.7        0        0     1710     1531 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1710     1531 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1710     1531 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1710     1531 
     220.000     0.00     0.00   164.30   154.62      0.0      0.0    164.3    154.6        0        0     1874     1685 
     240.000     0.00     0.00   305.10   281.19      0.0      0.0    469.4    435.8        0        0     2179     1967 
     260.000     0.00     0.00   260.74   237.14      0.0      0.0    730.1    673.0        0        0     2440     2204 
     280.000     0.00     0.00   131.72   108.97      0.0      0.0    861.9    781.9        0        0     2571     2313 
     300.000     0.00     0.00    25.05    22.02      0.0      0.0    886.9    803.9        0        0     2596     2335 
     320.000     0.00     0.00   138.88   127.23      0.0      0.0   1025.8    931.2        0        0     2735     2462 
     340.000     0.00     0.00   132.15   109.47      0.0      0.0   1158.0   1040.6        0        0     2867     2571 
     356.854     0.00     0.00    82.38    63.33      0.0      0.0   1240.3   1104.0        0        0     2950     2635 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  18: EA_R-B-1. (Enlace de Almoines. Bocina 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    20.89      0.0      0.0      0.0     20.9        0        0        0       21 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.94      0.0      0.0      0.0     21.8        0        0        0       22 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       22 
      65.424     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       22 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  19: EA_R-B-2. (Enlace de Almoines. Bocina 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.32      0.0      0.0      0.0      0.3        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     9.84      0.0      0.0      0.0     10.2        0        0        0       10 
      59.164     0.00     0.00     0.00    24.25      0.0      0.0      0.0     34.4        0        0        0       34 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  20: EA_R-B-3. (Enlace de Almoines. Bocina 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    42.22      0.0      0.0      0.0     42.2        0        0        0       42 
      40.000     0.00     0.00     0.00    67.41      0.0      0.0      0.0    109.6        0        0        0      110 
      47.007     0.00     0.00     0.00    36.13      0.0      0.0      0.0    145.8        0        0        0      146 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  21: EA_R-B-4. (Enlace de Almoines. Bocina 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   119.27      0.0      0.0      0.0    119.3        0        0        0      119 
      40.000     0.00     0.00     0.00    74.39      0.0      0.0      0.0    193.7        0        0        0      194 
      47.086     0.00     0.00     0.00    19.77      0.0      0.0      0.0    213.4        0        0        0      213 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  22: EA_R-B-5. (Enlace de Almoines. Bocina 5) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 

      20.000     0.00     0.00     0.00    32.08      0.0      0.0      0.0     32.1        0        0        0       32 
      40.000     0.00     0.00     0.00    40.69      0.0      0.0      0.0     72.8        0        0        0       73 
      58.631     0.00     0.00     0.00    61.65      0.0      0.0      0.0    134.4        0        0        0      134 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  23: EA_R-B-6. (Enlace de Almoines. Bocina 6) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    42.60      0.0      0.0      0.0     42.6        0        0        0       43 
      40.000     0.00     0.00     0.00    16.20      0.0      0.0      0.0     58.8        0        0        0       59 
      54.657     0.00     0.00     0.00     6.01      0.0      0.0      0.0     64.8        0        0        0       65 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  24: EA_R-B-7. (Enlace de Almoines. Bocina 7) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     8.35      0.0      0.0      0.0      8.3        0        0        0        8 
      40.000     0.00     0.00     0.00     5.20      0.0      0.0      0.0     13.5        0        0        0       14 
      60.000     0.00     6.60     0.00     0.00      0.0      6.6      0.0      0.0        0        7        0       14 
      67.757     0.00     4.68     0.00     0.00      0.0     11.3      0.0      0.0        0       11        0       14 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  25: EA_R-B-8. (Enlace de Almoines. Bocina 8) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00    17.11      0.0      0.0      0.0     17.1        0        0        0       17 
      60.000     0.00     0.00     0.00    42.70      0.0      0.0      0.0     59.8        0        0        0       60 
      68.583     0.00     0.00     0.00    25.89      0.0      0.0      0.0     85.7        0        0        0       86 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  26: EA_R-Ac. (Enlace de Almoines.Ramal Acceso Rafelco 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     1.69     0.07     0.00     0.00      1.7      0.1      0.0      0.0        2        0        0        0 
      40.000     0.00     0.07     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0        2        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.79     3.85      0.0      0.0      0.8      3.9        2        0        1        4 
      80.000     0.00     0.00     5.39    19.00      0.0      0.0      6.2     22.9        2        0        6       23 
     100.000     0.00     0.00     7.99    33.28      0.0      0.0     14.2     56.1        2        0       14       56 
     120.000     0.00     0.00    15.87    41.95      0.0      0.0     30.0     98.1        2        0       30       98 
     140.000     0.00     0.00    23.93    49.14      0.0      0.0     54.0    147.2        2        0       54      147 
     160.000     0.00     0.00    27.75    50.42      0.0      0.0     81.7    197.6        2        0       82      198 
     180.000     0.00     0.00    38.65    52.57      0.0      0.0    120.4    250.2        2        0      120      250 
     200.000     0.00     0.00    51.59    55.40      0.0      0.0    172.0    305.6        2        0      172      306 
     220.000     0.00     0.00    65.07    61.25      0.0      0.0    237.0    366.9        2        0      237      367 
     240.000     0.00     0.00    80.38    63.53      0.0      0.0    317.4    430.4        2        0      317      430 
     260.000     0.00     0.00   100.27    59.21      0.0      0.0    417.7    489.6        2        0      418      490 
     269.999     0.00     0.00    53.30    25.30      0.0      0.0    471.0    514.9        2        0      471      515 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  27: EA_R-B-9. (Enlace de Almoines. Bocina 9) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    63.88      0.0      0.0      0.0     63.9        0        0        0       64 
      40.000     0.00     0.00     0.00    83.81      0.0      0.0      0.0    147.7        0        0        0      148 
      60.000     0.00     0.00     0.00   105.67      0.0      0.0      0.0    253.4        0        0        0      253 
      64.843     0.00     0.00     0.00    26.36      0.0      0.0      0.0    279.7        0        0        0      280 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  28: EA_R-B-10. (Enlace de Almoines. Bocina 10) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    52.36      0.0      0.0      0.0     52.4        0        0        0       52 
      40.000     0.00     0.00     0.00    53.44      0.0      0.0      0.0    105.8        0        0        0      106 
      56.447     0.00     0.00     0.00    40.41      0.0      0.0      0.0    146.2        0        0        0      146 
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ENLACE 3. RAFELCOFER – LA FONT D EN CARROS 



  



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
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 417

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  30: ER_Glo. (Enlace Rafelcofer. Glo) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00   242.76    61.67      0.0      0.0    242.8     61.7        0        0      243       62 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      243       62 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      243       62 
      80.000     0.00     0.00   144.02     0.23      0.0      0.0    144.0      0.2        0        0      387       62 
     100.000     0.00     0.00   284.37   134.50      0.0      0.0    428.4    134.7        0        0      671      196 
     120.000     0.00     0.00   277.47   277.30      0.0      0.0    705.9    412.0        0        0      949      474 
     140.000     0.00     0.00   258.32   267.80      0.0      0.0    964.2    679.8        0        0     1207      742 
     160.000     0.00     0.00   164.88    60.26      0.0      0.0   1129.1    740.1        0        0     1372      802 
     180.000     0.00     0.00    73.10     1.53      0.0      0.0   1202.2    741.6        0        0     1445      803 
     200.000     0.00     0.00   235.11    26.61      0.0      0.0   1437.3    768.2        0        0     1680      830 
     220.000     0.00     0.00   219.01    16.19      0.0      0.0   1656.3    784.4        0        0     1899      846 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1899      846 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1899      846 
     280.000     0.00     0.00   256.14   106.69      0.0      0.0    256.1    106.7        0        0     2155      953 
     300.000     0.00     0.00   351.34    71.42      0.0      0.0    607.5    178.1        0        0     2507     1024 
     320.000     0.00     0.00   353.44   347.60      0.0      0.0    960.9    525.7        0        0     2860     1372 
     340.000     0.00     0.00   351.46   350.59      0.0      0.0   1312.4    876.3        0        0     3211     1722 
     360.000     0.00     0.00   343.00    64.32      0.0      0.0   1655.4    940.6        0        0     3554     1787 
     380.000     0.00     0.00   299.23    21.02      0.0      0.0   1954.6    961.6        0        0     3854     1808 
     400.000     0.00     0.00   326.88    40.03      0.0      0.0   2281.5   1001.7        0        0     4181     1848 
     408.407     0.00     0.00   138.38     0.00      0.0      0.0   2419.9      0.0        0        0     4319     1848 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  31: ER_R-1. (Enlace Rafelcofer. Ramal 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      58.403     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     8.19      0.0      0.0      0.0      8.2        0        0        0        8 
      80.000     0.00     0.00     7.13   108.58      0.0      0.0      7.1    116.8        0        0        7      117 
     100.000     0.00     0.00    49.42   119.05      0.0      0.0     56.5    235.8        0        0       57      236 
     120.000     0.00     0.00    92.72   133.59      0.0      0.0    149.3    369.4        0        0      149      369 
     140.000     0.00     0.00   131.08   150.43      0.0      0.0    280.3    519.8        0        0      280      520 
     160.000     0.00     0.00   155.88   169.49      0.0      0.0    436.2    689.3        0        0      436      689 
     180.000     0.00     0.00   179.84   196.24      0.0      0.0    616.1    885.6        0        0      616      886 
     200.000     0.00     0.00   213.49   230.02      0.0      0.0    829.6   1115.6        0        0      830     1116 
     220.000     0.00     0.00   232.53   317.40      0.0      0.0   1062.1   1433.0        0        0     1062     1433 
     240.000     0.00     0.00   252.78   299.78      0.0      0.0   1314.9   1732.8        0        0     1315     1733 
     260.000     0.00     0.00   274.66   291.65      0.0      0.0   1589.5   2024.4        0        0     1590     2024 
     280.000     0.00     0.00   293.01   295.55      0.0      0.0   1882.5   2319.9        0        0     1883     2320 
     300.000     0.00     0.00   323.17   316.10      0.0      0.0   2205.7   2636.0        0        0     2206     2636 
     320.000     0.00     0.00   327.69   330.69      0.0      0.0   2533.4   2966.7        0        0     2533     2967 
     340.000     0.00     0.00    54.92   329.35      0.0      0.0   2588.3   3296.1        0        0     2588     3296 
     357.244     0.00     0.00     0.10   292.15      0.0      0.0   2588.4   3588.2        0        0     2588     3588 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  32: ER_R-2. (Enlace Rafelcofer. Ramal 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   321.39      0.0      0.0      0.0    321.4        0        0        0      321 
      40.000     0.00     0.00   107.37   305.02      0.0      0.0    107.4    626.4        0        0      107      626 
      60.000     0.00     0.00   286.29   278.99      0.0      0.0    393.7    905.4        0        0      394      905 
      80.000     0.00     0.00   255.27   250.03      0.0      0.0    648.9   1155.4        0        0      649     1155 
     100.000     0.00     0.00   224.25   219.72      0.0      0.0    873.2   1375.1        0        0      873     1375 
     120.000     0.00     0.00   190.31   185.02      0.0      0.0   1063.5   1560.2        0        0     1063     1560 
     140.000     0.00     0.00   160.44   153.58      0.0      0.0   1223.9   1713.8        0        0     1224     1714 
     160.000     0.00     0.00   136.24   133.80      0.0      0.0   1360.2   1847.6        0        0     1360     1848 
     180.000     0.00     0.00   116.43   122.07      0.0      0.0   1476.6   1969.6        0        0     1477     1970 
     200.000     0.00     0.00   102.35   115.40      0.0      0.0   1579.0   2085.0        0        0     1579     2085 
     220.000     0.00     0.00    89.85   107.28      0.0      0.0   1668.8   2192.3        0        0     1669     2192 
     240.000     0.00     0.00    63.76   107.59      0.0      0.0   1732.6   2299.9        0        0     1733     2300 
     260.000     0.00     0.00    31.90   121.35      0.0      0.0   1764.5   2421.2        0        0     1764     2421 
     280.000     0.00     0.00     2.89   126.77      0.0      0.0   1767.4   2548.0        0        0     1767     2548 
     283.060     0.00     0.00     0.00    19.84      0.0      0.0      0.0   2567.8        0        0     1767     2568 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  33: ER_R-3. (Enlace Rafelcofer. Ramal 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      82.300     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
     100.000     0.00     0.00     0.02    96.36      0.0      0.0      0.0     96.4        0        0        0       96 
     120.000     0.00     0.00    15.91    95.06      0.0      0.0     15.9    191.4        0        0       16      191 
     140.000     0.00     0.00    54.31    81.70      0.0      0.0     70.2    273.1        0        0       70      273 
     160.000     0.00     0.00    67.83    76.80      0.0      0.0    138.1    349.9        0        0      138      350 
     180.000     0.00     0.00    63.36    74.68      0.0      0.0    201.4    424.6        0        0      201      425 
     200.000     0.00     0.00    67.97    80.33      0.0      0.0    269.4    504.9        0        0      269      505 
     220.000     0.00     0.00    85.73    92.05      0.0      0.0    355.1    597.0        0        0      355      597 
     240.000     0.00     0.00   104.49   103.90      0.0      0.0    459.6    700.9        0        0      460      701 
     260.000     0.00     0.00   124.46   122.92      0.0      0.0    584.1    823.8        0        0      584      824 
     280.000     0.00     0.00   150.49   148.48      0.0      0.0    734.6    972.3        0        0      735      972 
     300.000     0.00     0.00   182.92   179.36      0.0      0.0    917.5   1151.6        0        0      918     1152 
     320.000     0.00     0.00   217.88   213.96      0.0      0.0   1135.4   1365.6        0        0     1135     1366 
     340.000     0.00     0.00   248.33   248.03      0.0      0.0   1383.7   1613.6        0        0     1384     1614 
     360.000     0.00     0.00   275.08   277.90      0.0      0.0   1658.8   1891.5        0        0     1659     1892 
     380.000     0.00     0.00    66.33   290.56      0.0      0.0   1725.1   2182.1        0        0     1725     2182 
     386.245     0.00     0.00     0.00    90.29      0.0      0.0      0.0   2272.4        0        0     1725     2272 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  34: ER_R-4. (Enlace Rafelcofer. Ramal 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   280.43      0.0      0.0      0.0    280.4        0        0        0      280 
      40.000     0.00     0.00   190.70   282.19      0.0      0.0    190.7    562.6        0        0      191      563 
      60.000     0.00     0.00   284.76   265.29      0.0      0.0    475.5    827.9        0        0      475      828 
      80.000     0.00     0.00   262.16   243.65      0.0      0.0    737.6   1071.6        0        0      738     1072 
     100.000     0.00     0.00   240.48   220.29      0.0      0.0    978.1   1291.8        0        0      978     1292 
     120.000     0.00     0.00   214.57   226.04      0.0      0.0   1192.7   1517.9        0        0     1193     1518 
     140.000     0.00     0.00   184.09   259.28      0.0      0.0   1376.8   1777.2        0        0     1377     1777 
     160.000     0.00     0.00   147.81   187.32      0.0      0.0   1524.6   1964.5        0        0     1525     1964 
     180.000     0.00     0.00    95.54    90.99      0.0      0.0   1620.1   2055.5        0        0     1620     2055 
     200.000     0.00     0.00    60.72    58.43      0.0      0.0   1680.8   2113.9        0        0     1681     2114 
     220.000     0.00     0.00    29.25    31.46      0.0      0.0   1710.1   2145.4        0        0     1710     2145 
     240.000     0.00     0.00    11.29    15.24      0.0      0.0   1721.4   2160.6        0        0     1721     2161 
     260.000     0.00     0.00    11.55     8.06      0.0      0.0   1732.9   2168.7        0        0     1733     2169 
     280.000     0.00     0.00     4.39     2.39      0.0      0.0   1737.3   2171.1        0        0     1737     2171 
     295.323     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0   1737.3      0.0        0        0     1737     2171 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  35: ER_B-1. (Enlace Rafelcofer. Bocina 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   344.14      0.0      0.0      0.0    344.1        0        0        0      344 
      40.000     0.00     0.00     0.00   320.59      0.0      0.0      0.0    664.7        0        0        0      665 
      60.000     0.00     0.00     0.00   288.86      0.0      0.0      0.0    953.6        0        0        0      954 
      62.433     0.00     0.00     0.00    32.79      0.0      0.0      0.0    986.4        0        0        0      986 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  36: ER_B-2. (Enlace Rafelcofer. Bocina 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   287.30      0.0      0.0      0.0    287.3        0        0        0      287 
      40.000     0.00     0.00     0.00   308.81      0.0      0.0      0.0    596.1        0        0        0      596 
      57.535     0.00     0.00     0.00   285.81      0.0      0.0      0.0    881.9        0        0        0      882 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  37: ER_B-3. (Enlace Rafelcofer. Bocina 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   236.96      0.0      0.0      0.0    237.0        0        0        0      237 
      40.000     0.00     0.00     0.00    31.43      0.0      0.0      0.0    268.4        0        0        0      268 
      46.764     0.00     0.00     0.00     0.03      0.0      0.0      0.0    268.4        0        0        0      268 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  38: ER_B-4. (Enlace Rafelcofer. Bocina 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     3.56      0.0      0.0      0.0      3.6        0        0        0        4 
      40.000     0.00     0.00     0.00   135.08      0.0      0.0      0.0    138.6        0        0        0      139 
      45.638     0.00     0.00     0.00    72.93      0.0      0.0      0.0    211.6        0        0        0      212 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  39: ER_Ctr. (Enlace Rafelcofer. Ctra. a La Font dÚn C 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     1.24     0.66     0.00     0.00      1.2      0.7      0.0      0.0        1        1        0        0 
      40.000     4.01     0.40     0.00     0.00      5.2      1.1      0.0      0.0        5        1        0        0 
      60.000     0.83     0.40     0.00     0.00      6.1      1.5      0.0      0.0        6        1        0        0 
      80.000     0.00     0.00     5.43    16.42      0.0      0.0      5.4     16.4        6        1        5       16 
     100.000     0.00     0.00    33.12    42.00      0.0      0.0     38.6     58.4        6        1       39       58 
     120.000     0.00     0.00    59.55    78.30      0.0      0.0     98.1    136.7        6        1       98      137 
     140.000     0.00     0.00   113.53   122.88      0.0      0.0    211.6    259.6        6        1      212      260 
     160.000     0.00     0.00   150.80   154.63      0.0      0.0    362.4    414.2        6        1      362      414 
     180.000     0.00     0.00   180.21   192.54      0.0      0.0    542.6    606.8        6        1      543      607 
     200.000     0.00     0.00   210.86   222.45      0.0      0.0    753.5    829.2        6        1      753      829 
     220.000     0.00     0.00   239.76   255.37      0.0      0.0    993.3   1084.6        6        1      993     1085 
     227.052     0.00     0.00    92.19    96.92      0.0      0.0   1085.4   1181.5        6        1     1085     1182 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  50: EON_Glo-1. (Enlace Oliva Norte. Glo-1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00   164.77   101.83      0.0      0.0    164.8    101.8        0        0      165      102 
      40.000     0.00     0.00   184.75   166.23      0.0      0.0    349.5    268.1        0        0      350      268 
      60.000     0.00     0.00   196.89   163.58      0.0      0.0    546.4    431.6        0        0      546      432 
      80.000     0.00     0.00   200.83    12.26      0.0      0.0    747.2    443.9        0        0      747      444 
     100.000     0.00     0.00   199.56   102.61      0.0      0.0    946.8    546.5        0        0      947      547 
     120.000     0.00     0.00   194.82   186.89      0.0      0.0   1141.6    733.4        0        0     1142      733 
     140.000     0.00     0.00   182.93   168.03      0.0      0.0   1324.5    901.4        0        0     1325      901 
     160.000     0.00     0.00   167.50   151.21      0.0      0.0   1492.0   1052.6        0        0     1492     1053 
     180.000     0.00     0.00   151.77    55.57      0.0      0.0   1643.8   1108.2        0        0     1644     1108 
     200.000     0.00     0.00   134.94     0.48      0.0      0.0   1778.7   1108.7        0        0     1779     1109 
     220.000     0.00     0.00   102.32     0.31      0.0      0.0   1881.1   1109.0        0        0     1881     1109 
     240.000     0.00     0.00    96.25    55.08      0.0      0.0   1977.3   1164.1        0        0     1977     1164 
     260.000     0.00     0.00    76.05    40.61      0.0      0.0   2053.4   1204.7        0        0     2053     1205 
     280.000     0.00     0.00    65.48     7.97      0.0      0.0   2118.8   1212.7        0        0     2119     1213 
     300.000     0.00     0.00    65.95    29.46      0.0      0.0   2184.8   1242.1        0        0     2185     1242 
     320.000     0.00     0.00    76.50    16.60      0.0      0.0   2261.3   1258.7        0        0     2261     1259 
     340.000     0.00     0.00    93.64     3.60      0.0      0.0   2354.9   1262.3        0        0     2355     1262 
     360.000     0.00     0.00   117.53    51.65      0.0      0.0   2472.5   1314.0        0        0     2472     1314 
     376.991     0.00     0.00   120.67     0.00      0.0      0.0   2593.1      0.0        0        0     2593     1314 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  51: EON_Glo-2. (Enlace Oliva Norte. Glo-2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000    18.04   201.39     0.00     0.00     18.0    201.4      0.0      0.0       18      201        0        0 
      40.000    14.86    56.86     0.00     0.00     32.9    258.2      0.0      0.0       33      258        0        0 
      60.000     7.87     0.00     0.00     0.00     40.8      0.0      0.0      0.0       41      258        0        0 
      80.000     0.00     0.00     9.52    10.91      0.0      0.0      9.5     10.9       41      258       10       11 
     100.000     0.00     0.00    35.37    11.41      0.0      0.0     44.9     22.3       41      258       45       22 
     120.000     0.00     0.00    48.46    14.89      0.0      0.0     93.3     37.2       41      258       93       37 
     140.000     0.00     0.00    45.20    29.84      0.0      0.0    138.5     67.0       41      258      139       67 
     160.000     0.00     0.00    23.55    18.69      0.0      0.0    162.1     85.7       41      258      162       86 
     180.000     3.81     0.00     0.56     0.00      3.8      0.0    162.7      0.0       45      258      163       86 
     200.000    14.87    69.51     0.00     0.00     18.7     69.5      0.0      0.0       59      328      163       86 
     219.911    19.51   191.27     0.00     0.00     38.2    260.8      0.0      0.0       79      519      163       86 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  52: EON_R-1. (Enlace Oliva Norte. Ramal 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      86.514     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
     100.000     0.00     0.00    38.72   126.76      0.0      0.0     38.7    126.8        0        0       39      127 
     120.000     0.00     0.00     0.00   190.65      0.0      0.0      0.0    317.4        0        0       39      317 
     140.000     0.00     0.00     3.28   189.32      0.0      0.0      3.3    506.7        0        0       42      507 
     160.000     0.00     0.00    13.33   183.93      0.0      0.0     16.6    690.7        0        0       55      691 
     180.000     0.00     0.00    12.07   172.50      0.0      0.0     28.7    863.2        0        0       67      863 
     200.000     0.00     0.00    14.34   151.90      0.0      0.0     43.0   1015.1        0        0       82     1015 
     220.000     0.00     0.00    16.96   128.02      0.0      0.0     60.0   1143.1        0        0       99     1143 
     240.000     0.00     0.00    15.31   110.43      0.0      0.0     75.3   1253.5        0        0      114     1254 
     260.000     0.00     0.00    19.83   111.61      0.0      0.0     95.1   1365.1        0        0      134     1365 
     280.000     0.00     0.00    23.37   132.76      0.0      0.0    118.5   1497.9        0        0      157     1498 
     300.000     0.00     0.00     6.25   106.69      0.0      0.0    124.7   1604.6        0        0      163     1605 
     320.000     0.00     0.00     0.18    60.62      0.0      0.0    124.9   1665.2        0        0      164     1665 
     340.000     0.00     0.00     0.27    46.54      0.0      0.0    125.2   1711.7        0        0      164     1712 
     360.000     0.00     0.00    47.62    42.30      0.0      0.0    172.8   1754.0        0        0      212     1754 
     380.000     0.00     0.00     3.45    51.62      0.0      0.0    176.3   1805.7        0        0      215     1806 
     383.269     0.00     0.00     0.10     9.10      0.0      0.0    176.4   1814.8        0        0      215     1815 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  53: EON_R-2. (Enlace Oliva Norte. Ramal 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.54   112.24      0.0      0.0      0.5    112.2        0        0        1      112 
      40.000     0.00     0.00   116.37   136.93      0.0      0.0    116.9    249.2        0        0      117      249 
      60.000     0.00     0.00    28.50   168.37      0.0      0.0    145.4    417.5        0        0      145      418 
      80.000     0.00     0.00    63.54   207.41      0.0      0.0    208.9    624.9        0        0      209      625 
     100.000     0.00     0.00    78.66   248.01      0.0      0.0    287.6    873.0        0        0      288      873 
     120.000     0.00     0.00    89.64   265.93      0.0      0.0    377.3   1138.9        0        0      377     1139 
     140.000     0.00     0.00    51.82   199.01      0.0      0.0    429.1   1337.9        0        0      429     1338 
     160.000     0.00     0.00     6.20    69.34      0.0      0.0    435.3   1407.2        0        0      435     1407 
     180.000     0.00     0.00    60.61   244.55      0.0      0.0    495.9   1651.8        0        0      496     1652 
     200.000     0.00     0.00    55.27   172.98      0.0      0.0    551.1   1824.8        0        0      551     1825 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      551     1825 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      551     1825 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      551     1825 
     260.000     0.00     0.00   138.17   177.91      0.0      0.0    138.2    177.9        0        0      689     2003 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      689     2003 
     280.000     0.00     0.00    28.87   358.59      0.0      0.0     28.9    358.6        0        0      718     2361 
     300.000     0.00     0.00    39.94   370.99      0.0      0.0     68.8    729.6        0        0      758     2732 
     320.000     0.00     0.00    25.48   373.23      0.0      0.0     94.3   1102.8        0        0      784     3105 
     340.000     0.00     0.00     1.04   374.44      0.0      0.0     95.3   1477.3        0        0      785     3480 
     360.000     0.00     0.00   367.72   384.69      0.0      0.0    463.1   1861.9        0        0     1152     3865 
     380.000     0.00     0.00   631.60   389.41      0.0      0.0   1094.6   2251.4        0        0     1784     4254 
     390.085     0.00     0.00   304.14   213.24      0.0      0.0   1398.8   2464.6        0        0     2088     4467 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  54: EON_R-3. (Enlace Oliva Norte. Ramal 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      74.890     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      80.000     0.00     0.00     0.00   103.79      0.0      0.0      0.0    103.8        0        0        0      104 
     100.000     0.00     0.00     0.00   405.45      0.0      0.0      0.0    509.2        0        0        0      509 
     120.000     0.00     0.00     1.21   368.47      0.0      0.0      1.2    877.7        0        0        1      878 
     140.000     0.00     0.00     6.94   351.35      0.0      0.0      8.2   1229.1        0        0        8     1229 
     160.000     0.00     0.00     2.93   345.80      0.0      0.0     11.1   1574.9        0        0       11     1575 
     180.000     0.00     0.00     0.00    70.15      0.0      0.0      0.0   1645.0        0        0       11     1645 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       11     1645 
     220.000     0.00     0.00    53.39   113.81      0.0      0.0     53.4    113.8        0        0       64     1759 
     240.000     0.00     0.00    26.13   369.98      0.0      0.0     79.5    483.8        0        0       91     2129 
     260.000     0.00     0.00    33.90   365.73      0.0      0.0    113.4    849.5        0        0      125     2495 
     280.000     0.00     0.00    34.84   345.57      0.0      0.0    148.3   1195.1        0        0      159     2840 
     300.000     0.00     0.00    34.95   293.23      0.0      0.0    183.2   1488.3        0        0      194     3133 
     320.000     0.00     0.00    33.64   199.08      0.0      0.0    216.9   1687.4        0        0      228     3332 
     340.000     0.00     0.00    33.02   192.73      0.0      0.0    249.9   1880.1        0        0      261     3525 
     360.000     0.00     0.00    33.12   232.99      0.0      0.0    283.0   2113.1        0        0      294     3758 
     380.000     0.00     0.00    29.62   278.33      0.0      0.0    312.6   2391.5        0        0      324     4036 
     400.000     0.00     0.00    14.11   264.08      0.0      0.0    326.7   2655.5        0        0      338     4301 
     420.000     0.00     0.00    32.57   227.14      0.0      0.0    359.3   2882.7        0        0      370     4528 
     440.000     0.00     0.00   153.39   203.29      0.0      0.0    512.7   3086.0        0        0      524     4731 
     460.000     0.00     0.00     2.88   192.42      0.0      0.0    515.6   3278.4        0        0      527     4923 
     461.370     0.00     0.00     0.31    13.34      0.0      0.0    515.9   3291.7        0        0      527     4937 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  55: EON_R-4. (Enlace Oliva Norte. Ramal 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    98.26      0.0      0.0      0.0     98.3        0        0        0       98 
      40.000     1.18    33.82     0.95     0.40      1.2     33.8      0.9     98.7        1       34        1       99 
      60.000     2.34   111.69     0.00     0.00      3.5    145.5      0.0      0.0        4      146        1       99 
      80.000     0.00    89.27     2.47     0.00      0.0    234.8      2.5      0.0        4      235        3       99 
     100.000     0.00    16.73    27.07    12.64      0.0    251.5     29.5     12.6        4      252       30      111 
     120.000     0.00     0.00    63.58    74.85      0.0      0.0     93.1     87.5        4      252       94      186 
     140.000     0.00     0.00    74.38   143.44      0.0      0.0    167.5    230.9        4      252      168      330 
     160.000     0.00     0.00    79.26   209.37      0.0      0.0    246.8    440.3        4      252      248      539 
     180.000     0.00     0.00    80.93   258.96      0.0      0.0    327.7    699.3        4      252      329      798 
     200.000     0.00     0.00    79.36   285.06      0.0      0.0    407.1    984.3        4      252      408     1083 
     220.000     0.00     0.00    74.58   292.45      0.0      0.0    481.6   1276.8        4      252      483     1375 
     240.000     0.00     0.00    66.43   302.21      0.0      0.0    548.1   1579.0        4      252      549     1678 
     260.000     0.00     0.00    53.44   309.09      0.0      0.0    601.5   1888.1        4      252      602     1987 
     280.000     0.00     0.00    34.54   311.17      0.0      0.0    636.1   2199.2        4      252      637     2298 
     300.000     0.00     0.00    10.29   310.60      0.0      0.0    646.3   2509.8        4      252      647     2609 
     314.012     0.00     0.00     0.00   214.13      0.0      0.0      0.0   2724.0        4      252      647     2823 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  56: EON_B-1. (Enlace Oliva Norte. Bocina 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    55.44      0.0      0.0      0.0     55.4        0        0        0       55 
      40.000     0.00     0.00     0.00    71.27      0.0      0.0      0.0    126.7        0        0        0      127 
      41.011     0.00     0.00     0.00     4.22      0.0      0.0      0.0    130.9        0        0        0      131 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  57: EON_B-2. (Enlace Oliva Norte. Bocina 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    55.30      0.0      0.0      0.0     55.3        0        0        0       55 
      40.000     0.00     0.00     0.00    73.17      0.0      0.0      0.0    128.5        0        0        0      128 
      41.011     0.00     0.00     0.00     3.72      0.0      0.0      0.0    132.2        0        0        0      132 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  58: EON_B-3. (Enlace Oliva Norte. Bocina 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    18.82      0.0      0.0      0.0     18.8        0        0        0       19 
      40.000     0.00     0.00     0.00     5.56      0.0      0.0      0.0     24.4        0        0        0       24 
      47.295     0.00     0.00     0.00     1.81      0.0      0.0      0.0     26.2        0        0        0       26 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  59: EON_B-4. (Enlace Oliva Norte. Bocina 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    13.47     0.00     0.00      0.0     13.5      0.0      0.0        0       13        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       13        0        0 
      40.000     1.72    31.15     0.00     0.00      1.7     31.2      0.0      0.0        2       45        0        0 
      43.712     0.00    11.98     0.00     0.00      0.0     43.1      0.0      0.0        2       57        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  60: EON_B-5. (Enlace Oliva Norte. Bocina 5) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     3.07    27.36     0.00     0.00      3.1     27.4      0.0      0.0        3       27        0        0 
      37.303     2.87    18.27     0.00     0.00      5.9     45.6      0.0      0.0        6       46        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  61: EON_B-6. (Enlace Oliva Norte. Bocina 6) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    21.54      0.0      0.0      0.0     21.5        0        0        0       22 
      32.235     0.00     0.00     0.00     8.07      0.0      0.0      0.0     29.6        0        0        0       30 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  62: EON_T-1. (Enlace Oliva Norte. Tramo 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    42.53    37.61     0.00      0.0     42.5     37.6      0.0        0       43       38        0 
      40.000     0.00   133.34     9.64     0.00      0.0    175.9     47.3      0.0        0      176       47        0 
      60.000     0.00   137.33     0.00     0.00      0.0    313.2      0.0      0.0        0      313       47        0 
      80.000     0.00   149.53     0.00     0.00      0.0    462.7      0.0      0.0        0      463       47        0 
     100.000     0.00   140.23     0.00     0.00      0.0    603.0      0.0      0.0        0      603       47        0 
     120.000     0.52   153.30     0.00     0.00      0.5    756.3      0.0      0.0        1      756       47        0 
     140.000    34.38   156.47     0.00     0.00     34.9    912.7      0.0      0.0       35      913       47        0 
     160.000    53.01   143.24     0.00     0.00     87.9   1056.0      0.0      0.0       88     1056       47        0 
     180.000    34.71   133.14     0.00     0.00    122.6   1189.1      0.0      0.0      123     1189       47        0 
     200.000     5.14   127.56     0.00     0.00    127.8   1316.7      0.0      0.0      128     1317       47        0 
     220.000     0.00    73.46     3.81     0.00      0.0   1390.1      3.8      0.0      128     1390       51        0 
     240.000     0.00    39.08    14.33     0.00      0.0   1429.2     18.1      0.0      128     1429       65        0 
     260.000     0.00    46.13     4.46     0.00      0.0   1475.3     22.6      0.0      128     1475       70        0 
     280.000     0.00    61.59     0.00     0.00      0.0   1536.9      0.0      0.0      128     1537       70        0 
     300.000     8.33    58.03     0.00     0.00      8.3   1594.9      0.0      0.0      136     1595       70        0 
     320.000    94.72   163.36     0.00     0.00    103.1   1758.3      0.0      0.0      231     1758       70        0 
     340.000    52.09   205.60     0.00     0.00    155.1   1963.9      0.0      0.0      283     1964       70        0 
     350.000     0.00    68.43     0.00     0.00      0.0   2032.3      0.0      0.0      283     2032       70        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  63: EON_Glo-3. (Enlace Oliva Norte. Glo-3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    65.36    25.97      0.0      0.0     65.4     26.0        0        0       65       26 
      40.000     0.00     0.00    70.86    34.76      0.0      0.0    136.2     60.7        0        0      136       61 
      60.000     0.00     0.00   105.34     1.74      0.0      0.0    241.6     62.5        0        0      242       62 
      80.000     0.00     0.00   124.20    72.87      0.0      0.0    365.8    135.3        0        0      366      135 
     100.000     0.00     0.00   149.15    96.25      0.0      0.0    514.9    231.6        0        0      515      232 
     120.000     0.00     0.00   149.09     2.80      0.0      0.0    664.0    234.4        0        0      664      234 
     140.000     0.00     0.00   128.16    97.97      0.0      0.0    792.2    332.3        0        0      792      332 
     160.000     0.00     0.00   119.71    43.67      0.0      0.0    911.9    376.0        0        0      912      376 
     180.000     0.00     0.00   111.22     1.55      0.0      0.0   1023.1    377.6        0        0     1023      378 
     200.000     0.00     0.00    87.25    25.36      0.0      0.0   1110.3    402.9        0        0     1110      403 
     219.911     0.00     0.00    78.29    37.13      0.0      0.0   1188.6    440.1        0        0     1189      440 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  64: EON_B-7. (Enlace Oliva Norte. Bocina 7) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   148.22      0.0      0.0      0.0    148.2        0        0        0      148 
      37.590     0.00     0.00     0.00   141.23      0.0      0.0      0.0    289.5        0        0        0      289 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 420

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  65: EON_B-8. (Enlace Oliva Norte. Bocina 8) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   128.15      0.0      0.0      0.0    128.2        0        0        0      128 
      40.000     0.00     0.00     0.00    81.17      0.0      0.0      0.0    209.3        0        0        0      209 
      60.000     0.00     0.00     0.00    18.26      0.0      0.0      0.0    227.6        0        0        0      228 
      64.073     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0      228 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  66: EON_B-9. (Enlace Oliva Norte. Bocina 9) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    19.02     0.00     0.00      0.0     19.0      0.0      0.0        0       19        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00    22.03      0.0      0.0      0.0     22.0        0       19        0       22 
      54.855     0.00     0.00     0.00    35.77      0.0      0.0      0.0     57.8        0       19        0       58 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  67: EON_B-10. (Enlace Oliva Norte. Bocina 10) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   106.53      0.0      0.0      0.0    106.5        0        0        0      107 
      40.000     0.00     0.00     0.00   102.61      0.0      0.0      0.0    209.1        0        0        0      209 
      60.000     0.00     0.00     0.00   110.44      0.0      0.0      0.0    319.6        0        0        0      320 
      62.258     0.00     0.00     0.00    10.37      0.0      0.0      0.0    330.0        0        0        0      330 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  68: EON_B-11. (Enlace Oliva Norte. Bocina 11) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    91.98      0.0      0.0      0.0     92.0        0        0        0       92 
      40.000     0.00     0.00     0.00   139.30      0.0      0.0      0.0    231.3        0        0        0      231 
      60.000     0.00     0.00     0.00   176.84      0.0      0.0      0.0    408.1        0        0        0      408 
      61.560     0.00     0.00     0.00    13.51      0.0      0.0      0.0    421.6        0        0        0      422 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  69: EON_B-12. (Enlace Oliva Norte. Bocina 12) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00   196.96      0.0      0.0      0.0    197.0        0        0        0      197 
      40.000     0.00     0.00     0.00   217.65      0.0      0.0      0.0    414.6        0        0        0      415 
      42.358     0.00     0.00     0.00    25.64      0.0      0.0      0.0    440.3        0        0        0      440 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  70: EON_T-2. (Enlace Oliva Norte. Tramo 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00   149.83   208.43      0.0      0.0    149.8    208.4        0        0      150      208 
      40.000     0.00     0.00   184.67   223.65      0.0      0.0    334.5    432.1        0        0      335      432 
      60.000     0.00     0.00   167.97   213.68      0.0      0.0    502.5    645.8        0        0      502      646 
      80.000     0.00     0.00   153.29   203.44      0.0      0.0    655.8    849.2        0        0      656      849 
     100.000     0.00     0.00   126.41   184.11      0.0      0.0    782.2   1033.3        0        0      782     1033 
     120.000     0.00     0.00    97.57   180.05      0.0      0.0    879.8   1213.4        0        0      880     1213 
     140.000     0.00     0.00    86.59   181.02      0.0      0.0    966.3   1394.4        0        0      966     1394 
     160.000     0.00     0.00    68.04   194.72      0.0      0.0   1034.4   1589.1        0        0     1034     1589 
     180.000     0.00     0.00    52.96   188.65      0.0      0.0   1087.3   1777.8        0        0     1087     1778 
     200.000     0.00     0.00    72.55   174.63      0.0      0.0   1159.9   1952.4        0        0     1160     1952 
     220.000     0.00     0.00    90.96   145.23      0.0      0.0   1250.9   2097.6        0        0     1251     2098 
     240.000     0.00     0.00   135.75   114.66      0.0      0.0   1386.6   2212.3        0        0     1387     2212 
     260.000     0.00     0.00   114.56    83.90      0.0      0.0   1501.2   2296.2        0        0     1501     2296 
     280.000     0.00     0.00    85.83    55.64      0.0      0.0   1587.0   2351.8        0        0     1587     2352 
     300.000     0.00     0.00    60.87    31.93      0.0      0.0   1647.9   2383.7        0        0     1648     2384 
     320.000     0.00     0.00    44.23     2.59      0.0      0.0   1692.1   2386.3        0        0     1692     2386 
     340.000     0.00     0.70    33.24     0.00      0.0      0.7   1725.3      0.0        0        1     1725     2386 
     360.000     0.00     4.97    25.49     0.00      0.0      5.7   1750.8      0.0        0        6     1751     2386 
     380.000     0.00     6.71    22.32     0.00      0.0     12.4   1773.2      0.0        0       12     1773     2386 
     400.000     0.00     2.40    25.81     0.00      0.0     14.8   1799.0      0.0        0       15     1799     2386 
     420.000     0.00     0.00    32.49     0.00      0.0     14.8   1831.5      0.0        0       15     1831     2386 
     440.000     0.00     0.00    42.55     8.15      0.0      0.0   1874.0      8.1        0       15     1874     2394 
     460.000     0.00     0.00    57.43    30.99      0.0      0.0   1931.4     39.1        0       15     1931     2425 
     480.000     0.00     0.00    72.87    45.17      0.0      0.0   2004.3     84.3        0       15     2004     2471 
     500.000     0.00     0.00    86.74    61.19      0.0      0.0   2091.0    145.5        0       15     2091     2532 
     520.000     0.00     0.00    96.32    81.75      0.0      0.0   2187.4    227.2        0       15     2187     2614 
     540.000     0.00     0.00   106.98    97.39      0.0      0.0   2294.3    324.6        0       15     2294     2711 
     560.000     0.00     0.00   113.28   111.14      0.0      0.0   2407.6    435.8        0       15     2408     2822 
     580.000     0.00     0.00   113.60   126.99      0.0      0.0   2521.2    562.8        0       15     2521     2949 
     600.000     0.00     0.00   114.18   141.09      0.0      0.0   2635.4    703.9        0       15     2635     3090 

     620.000     0.00     0.00   120.46   150.34      0.0      0.0   2755.9    854.2        0       15     2756     3241 
     640.000     0.00     0.00   123.17   158.09      0.0      0.0   2879.0   1012.3        0       15     2879     3399 
     660.000     0.00     0.00   120.25   158.80      0.0      0.0   2999.3   1171.1        0       15     2999     3557 
     680.000     0.00     0.00   104.61   149.56      0.0      0.0   3103.9   1320.6        0       15     3104     3707 
     700.000     0.00     0.00    91.90   132.53      0.0      0.0   3195.8   1453.2        0       15     3196     3840 
     720.000     0.00     0.00    77.06   116.18      0.0      0.0   3272.9   1569.4        0       15     3273     3956 
     729.999     0.00     0.00    32.30    52.09      0.0      0.0   3305.2   1621.4        0       15     3305     4008 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  71: EON_Glo-4. (Enlace Oliva Norte. Glo-4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    31.85    28.41      0.0      0.0     31.8     28.4        0        0       32       28 
      40.000     0.00     0.00    30.74     7.39      0.0      0.0     62.6     35.8        0        0       63       36 
      60.000     0.00     0.00    32.93     1.04      0.0      0.0     95.5     36.8        0        0       96       37 
      80.000     0.00     0.00    24.42     1.58      0.0      0.0    119.9     38.4        0        0      120       38 
     100.000     0.00     0.00     7.23     0.04      0.0      0.0    127.2     38.5        0        0      127       38 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      127       38 
     140.000     0.00     0.00     1.43     0.00      0.0      0.0      1.4      0.0        0        0      129       38 
     160.000     0.00     0.00    15.90     0.00      0.0      0.0     17.3      0.0        0        0      145       38 
     180.000     0.00     0.00    35.55    10.67      0.0      0.0     52.9     10.7        0        0      180       49 
     200.000     0.00     0.00    47.60     6.35      0.0      0.0    100.5     17.0        0        0      228       55 
     220.000     0.00     0.00    31.31     3.94      0.0      0.0    131.8     21.0        0        0      259       59 
     240.000     0.00     0.00    65.98     5.78      0.0      0.0    197.8     26.7        0        0      325       65 
     260.000     0.00     0.00    65.45     0.03      0.0      0.0    263.2     26.8        0        0      390       65 
     280.000     0.00     0.00    68.80     6.89      0.0      0.0    332.0     33.6        0        0      459       72 
     300.000     0.00     0.00    42.59     1.73      0.0      0.0    374.6     35.4        0        0      502       74 
     314.159     0.00     0.00    24.35    10.63      0.0      0.0    399.0     46.0        0        0      526       84 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  72: EON_B-13. (Enlace Oliva Norte. Bocina 13) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00    21.90     0.00     0.00      0.0     21.9      0.0      0.0        0       22        0        0 
      55.590     0.05    67.04     0.00     0.00      0.1     88.9      0.0      0.0        0       89        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  73: EON_B-14. (Enlace Oliva Norte. Bocina 14) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    54.18     0.00     0.00      0.0     54.2      0.0      0.0        0       54        0        0 
      40.000     0.00    12.52     0.00     0.00      0.0     66.7      0.0      0.0        0       67        0        0 
      52.499     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       67        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  74: EON_B-15. (Enlace Oliva Norte. Bocina 15) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    30.04      0.0      0.0      0.0     30.0        0        0        0       30 
      40.000     0.00     0.00     0.00    27.30      0.0      0.0      0.0     57.3        0        0        0       57 
      57.675     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       57 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  75: EON_B-16. (Enlace Oliva Norte. Bocina 16) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     3.99      0.0      0.0      0.0      4.0        0        0        0        4 
      40.000     0.00     0.00     0.00    53.24      0.0      0.0      0.0     57.2        0        0        0       57 
      55.218     0.00     0.00     0.00    40.18      0.0      0.0      0.0     97.4        0        0        0       97 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  76: EON_B-17. (Enlace Oliva Norte. Bocina 17) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    45.74      0.0      0.0      0.0     45.7        0        0        0       46 
      38.274     0.00     0.00     0.00    49.69      0.0      0.0      0.0     95.4        0        0        0       95 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  77: EON_B-18. (Enlace Oliva Norte. Bocina 18) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 

  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    88.11      0.0      0.0      0.0     88.1        0        0        0       88 
      40.000     0.00     0.00     0.00    67.76      0.0      0.0      0.0    155.9        0        0        0      156 
      40.153     0.00     0.00     0.00     0.49      0.0      0.0      0.0    156.4        0        0        0      156 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  78: EON_B-19. (Enlace Oliva Norte. Bocina 19) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    58.98      0.0      0.0      0.0     59.0        0        0        0       59 
      39.994     0.00     0.39     0.00    22.61      0.0      0.4      0.0     81.6        0        0        0       82 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  79: EON_B-20. (Enlace Oliva Norte. Bocina 20) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     9.38     0.00     0.27      0.0      9.4      0.0      0.3        0        9        0        0 
      37.045     0.00     0.00     0.00    19.82      0.0      0.0      0.0     20.1        0        9        0       20 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  80: EON_B-21. (Enlace Oliva Norte. Bocina 21) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    27.21      0.0      0.0      0.0     27.2        0        0        0       27 
      40.000     0.00     0.00     0.00     5.92      0.0      0.0      0.0     33.1        0        0        0       33 
      46.836     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       33 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  81: EON_B-22. (Enlace Oliva Norte. Bocina 22) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     4.36     0.00     0.19      0.0      4.4      0.0      0.2        0        4        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     6.70      0.0      0.0      0.0      6.9        0        4        0        7 
      43.279     0.00     0.00     0.00     2.14      0.0      0.0      0.0      9.0        0        4        0        9 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  82: EON_B-23. (Enlace Oliva Norte. Bocina 23) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    11.18      0.0      0.0      0.0     11.2        0        0        0       11 
      39.793     0.00     0.18     0.00     0.00      0.0      0.2      0.0      0.0        0        0        0       11 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  83: EON_B-24. (Enlace Oliva Norte. Bocina 24) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    13.50     0.00     0.00      0.0     13.5      0.0      0.0        0       14        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       14        0        0 
      40.157     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       14        0        0 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  84: EON_Glo-5. (Enlace Oliva Norte. Glo-5) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    27.91     2.69      0.0      0.0     27.9      2.7        0        0       28        3 
      40.000     0.00     0.00    28.66     3.55      0.0      0.0     56.6      6.2        0        0       57        6 
      60.000     0.00     0.00    36.01    33.67      0.0      0.0     92.6     39.9        0        0       93       40 
      80.000     0.00     0.00    35.91    24.05      0.0      0.0    128.5     64.0        0        0      128       64 
     100.000     0.00     0.00    31.39     3.75      0.0      0.0    159.9     67.7        0        0      160       68 
     120.000     0.00     0.00    24.69     3.61      0.0      0.0    184.6     71.3        0        0      185       71 
     140.000     0.00     0.00    16.62     8.25      0.0      0.0    201.2     79.6        0        0      201       80 
     160.000     0.00     0.00     7.16     2.52      0.0      0.0    208.3     82.1        0        0      208       82 
     180.000     0.00     0.95     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0        0        1      208       82 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        1      208       82 
     220.000     0.00     0.00     0.72     0.00      0.0      0.0      0.7      0.0        0        1      209       82 
     240.000     0.00     0.00    10.55     0.00      0.0      0.0     11.3      0.0        0        1      220       82 
     260.000     0.00     0.00     0.01     0.00      0.0      0.0     11.3      0.0        0        1      220       82 
     280.000     0.00     0.00    10.89     9.76      0.0      0.0     22.2      9.8        0        1      231       92 
     300.000     0.00     0.00    35.16    30.81      0.0      0.0     57.3     40.6        0        1      266      123 
     314.159     0.00     0.00    26.49    17.02      0.0      0.0     83.8     57.6        0        1      292      140 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  85: EON_B-25. (Enlace Oliva Norte. Bocina 25) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     2.71      0.0      0.0      0.0      2.7        0        0        0        3 
      50.309     0.00     0.00     0.00     3.78      0.0      0.0      0.0      6.5        0        0        0        6 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  86: EON_B-26. (Enlace Oliva Norte. Bocina 26) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    17.43      0.0      0.0      0.0     17.4        0        0        0       17 
      40.000     0.00     0.00     0.00    12.41      0.0      0.0      0.0     29.8        0        0        0       30 
      55.270     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       30 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  87: EON_B-27. (Enlace Oliva Norte. Bocina 27) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     4.61      0.0      0.0      0.0      4.6        0        0        0        5 
      40.000     0.00     0.00     0.00    15.91      0.0      0.0      0.0     20.5        0        0        0       21 
      49.548     0.00     0.00     0.00     6.79      0.0      0.0      0.0     27.3        0        0        0       27 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  88: EON_B-28. (Enlace Oliva Norte. Bocina 28) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    14.70      0.0      0.0      0.0     14.7        0        0        0       15 
      40.000     0.00     0.00     0.00     3.62      0.0      0.0      0.0     18.3        0        0        0       18 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       18 
      65.251     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       18 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  89: EON_B-29. (Enlace Oliva Norte. Bocina 29) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      61.308     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  90: EON_B-30. (Enlace Oliva Norte. Bocina 30) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    18.75      0.0      0.0      0.0     18.7        0        0        0       19 
      40.000     0.00     0.00     0.00    38.76      0.0      0.0      0.0     57.5        0        0        0       58 
      57.830     0.00     0.00     0.00    68.30      0.0      0.0      0.0    125.8        0        0        0      126 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  91: EON_B-31. (Enlace Oliva Norte. Bocina 31) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    74.42      0.0      0.0      0.0     74.4        0        0        0       74 
      40.000     0.00     0.00     0.00    39.79      0.0      0.0      0.0    114.2        0        0        0      114 
      58.121     0.00     0.00     0.00    24.86      0.0      0.0      0.0    139.1        0        0        0      139 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  92: EON_B-32. (Enlace Oliva Norte. Bocina 32) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    24.95      0.0      0.0      0.0     25.0        0        0        0       25 
      40.000     0.00     0.00     0.00     2.05      0.0      0.0      0.0     27.0        0        0        0       27 
      54.839     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       27 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  93: EON_T-3. (Enlace Oliva Norte. Tramo 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00   118.14   118.98      0.0      0.0    118.1    119.0        0        0      118      119 
      40.000     0.00     0.00   163.04   164.13      0.0      0.0    281.2    283.1        0        0      281      283 
      60.000     0.00     0.00   208.40   208.35      0.0      0.0    489.6    491.5        0        0      490      491 
      80.000     0.00     0.00   255.61   252.43      0.0      0.0    745.2    743.9        0        0      745      744 
     100.000     0.00     0.00   302.54   298.91      0.0      0.0   1047.7   1042.8        0        0     1048     1043 
     120.000     0.00     0.00   339.74   329.30      0.0      0.0   1387.5   1372.1        0        0     1387     1372 
     140.000     0.00     0.00   361.76   350.54      0.0      0.0   1749.2   1722.6        0        0     1749     1723 
     160.000     0.00     0.00   186.39   180.37      0.0      0.0   1935.6   1903.0        0        0     1936     1903 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1936     1903 
     200.000     0.00     0.00   187.60   181.14      0.0      0.0    187.6    181.1        0        0     2123     2084 
     220.000     0.00     0.00   365.55   352.13      0.0      0.0    553.1    533.3        0        0     2489     2436 
     240.000     0.00     0.00   339.34   324.64      0.0      0.0    892.5    857.9        0        0     2828     2761 
     260.000     0.00     0.00   302.92   288.21      0.0      0.0   1195.4   1146.1        0        0     3131     3049 
     280.000     0.00     0.00   259.87   249.83      0.0      0.0   1455.3   1395.9        0        0     3391     3299 
     300.000     0.00     0.00   216.05   210.80      0.0      0.0   1671.3   1606.7        0        0     3607     3510 
     320.000     0.00     0.00   172.92   171.07      0.0      0.0   1844.2   1777.8        0        0     3780     3681 
     340.000     0.00     0.00   129.17   130.10      0.0      0.0   1973.4   1907.9        0        0     3909     3811 
     360.000     0.00     0.00    86.03    88.69      0.0      0.0   2059.4   1996.6        0        0     3995     3900 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  94: EON_Glo-6. (Enlace Oliva Norte. Glo-6) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    18.21    18.60      0.0      0.0     18.2     18.6        0        0       18       19 
      40.000     0.00     0.00    14.60    16.26      0.0      0.0     32.8     34.9        0        0       33       35 
      60.000     0.00     0.00     5.77     0.00      0.0      0.0     38.6      0.0        0        0       39       35 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       39       35 
     100.000     0.00     0.00     0.17     0.00      0.0      0.0      0.2      0.0        0        0       39       35 
     120.000     0.00     0.00     2.04     0.00      0.0      0.0      2.2      0.0        0        0       41       35 
     140.000     0.00     0.00     4.98     2.41      0.0      0.0      7.2      2.4        0        0       46       37 
     160.000     0.00     0.00     8.59     0.00      0.0      0.0     15.8      0.0        0        0       54       37 
     180.000     0.00     0.00    18.85     7.57      0.0      0.0     34.6      7.6        0        0       73       45 
     188.496     0.00     0.00     8.28     8.80      0.0      0.0     42.9     16.4        0        0       81       54 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  95: EON_B-33. (Enlace Oliva Norte. Bocina 33) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     6.71      0.0      0.0      0.0      6.7        0        0        0        7 
      40.000     0.00     1.64     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0        0        2        0        7 
      51.598     0.00     3.82     0.00     0.00      0.0      5.5      0.0      0.0        0        5        0        7 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  96: EON_B-34. (Enlace Oliva Norte. Bocina 34) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    12.95     0.00     0.00      0.0     12.9      0.0      0.0        0       13        0        0 
      40.000     0.00     4.81     0.00     0.00      0.0     17.8      0.0      0.0        0       18        0        0 
      53.902     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       18        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  97: EON_B-35. (Enlace Oliva Norte. Bocina 35) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     1.46      0.0      0.0      0.0      1.5        0        0        0        1 
      40.000     0.00     0.00     0.00    21.30      0.0      0.0      0.0     22.8        0        0        0       23 
      52.608     0.00     0.00     0.00    32.68      0.0      0.0      0.0     55.4        0        0        0       55 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  98: EON_B-36. (Enlace Oliva Norte. Bocina 36) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    45.17      0.0      0.0      0.0     45.2        0        0        0       45 
      40.000     0.00     0.00     0.00     8.54      0.0      0.0      0.0     53.7        0        0        0       54 
      49.306     0.00     0.00     0.00     0.99      0.0      0.0      0.0     54.7        0        0        0       55 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE:  99: EON_B-37. (Enlace Oliva Norte. Bocina 37) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     3.53      0.0      0.0      0.0      3.5        0        0        0        4 
      40.000     0.00     2.45     0.00     0.00      0.0      2.4      0.0      0.0        0        2        0        4 
      52.344     0.00     7.43     0.00     0.00      0.0      9.9      0.0      0.0        0       10        0        4 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 100: EON_B-38. (Enlace Oliva Norte. Bocina 38) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     3.21     0.00     0.00      0.0      3.2      0.0      0.0        0        3        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     2.26      0.0      0.0      0.0      2.3        0        3        0        2 
      48.945     0.00     0.00     0.00     4.34      0.0      0.0      0.0      6.6        0        3        0        7 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 200: E0N_Ctra a Oliva 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.001     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.15     7.57     0.00     0.00      0.1      7.6      0.0      0.0        0        8        0        0 
      40.000     0.00     3.44     0.00     0.00      0.0     11.0      0.0      0.0        0       11        0        0 
      60.000     0.00     0.00    18.08    15.66      0.0      0.0     18.1     15.7        0       11       18       16 
      80.000     0.00     0.00    44.04    42.62      0.0      0.0     62.1     58.3        0       11       62       58 
      90.388     0.00     0.00    34.09    30.50      0.0      0.0     96.2     88.8        0       11       96       89 

 



 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 101: EOS_Glo-1. (Enlace Oliva Sur. Glo-1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    46.01     0.00      0.0      0.0     46.0      0.0        0        0       46        0 
      40.000     0.00     0.00    40.84    24.76      0.0      0.0     86.9     24.8        0        0       87       25 
      60.000     0.00     0.00    34.85    28.02      0.0      0.0    121.7     52.8        0        0      122       53 
      80.000     0.00     0.00    32.09    25.55      0.0      0.0    153.8     78.3        0        0      154       78 
     100.000     0.00     0.00    34.71     0.00      0.0      0.0    188.5      0.0        0        0      189       78 
     120.000     0.00     0.00    40.04     0.00      0.0      0.0    228.5      0.0        0        0      229       78 
     140.000     0.00     0.00    46.13     3.48      0.0      0.0    274.7      3.5        0        0      275       82 
     160.000     0.00     0.00    12.22     0.00      0.0      0.0    286.9      0.0        0        0      287       82 
     180.000     0.00     0.00    25.33    10.90      0.0      0.0    312.2     10.9        0        0      312       93 
     200.000     0.00     0.00    34.99     4.82      0.0      0.0    347.2     15.7        0        0      347       98 
     220.000     0.00     0.00    38.69    14.44      0.0      0.0    385.9     30.2        0        0      386      112 
     240.000     0.00     0.00    43.34    29.05      0.0      0.0    429.2     59.2        0        0      429      141 
     260.000     0.00     0.00    40.84    28.97      0.0      0.0    470.1     88.2        0        0      470      170 
     280.000     0.00     0.00    37.89    11.54      0.0      0.0    508.0     99.7        0        0      508      182 
     300.000     0.00     0.00    34.13    10.87      0.0      0.0    542.1    110.6        0        0      542      192 
     320.000     0.00     0.00    31.08     9.94      0.0      0.0    573.2    120.5        0        0      573      202 
     340.000     0.00     1.05     5.19     0.00      0.0      1.0    578.4      0.0        0        1      578      202 
     360.000     0.00     0.00    66.76     1.83      0.0      0.0    645.1      1.8        0        1      645      204 
     376.991     0.00     0.00    49.01    38.62      0.0      0.0    694.1     40.4        0        1      694      243 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 102: EOS_Glo-2. (Enlace Oliva Sur. Glo-2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    13.83     6.98      0.0      0.0     13.8      7.0        0        0       14        7 
      40.000     0.00     0.00    14.06    10.99      0.0      0.0     27.9     18.0        0        0       28       18 
      60.000     0.00     0.00    13.08    10.34      0.0      0.0     41.0     28.3        0        0       41       28 
      80.000     0.00     0.00    11.09     4.19      0.0      0.0     52.1     32.5        0        0       52       32 
     100.000     0.00     0.00    11.28     1.25      0.0      0.0     63.3     33.7        0        0       63       34 
     120.000     0.00     0.00    14.82     1.97      0.0      0.0     78.2     35.7        0        0       78       36 
     140.000     0.00     0.00    19.35    10.33      0.0      0.0     97.5     46.0        0        0       98       46 
     160.000     0.00     0.00    22.26     0.39      0.0      0.0    119.8     46.4        0        0      120       46 
     180.000     0.00     0.00    22.20     0.77      0.0      0.0    142.0     47.2        0        0      142       47 
     200.000     0.00     0.00    23.01     2.51      0.0      0.0    165.0     49.7        0        0      165       50 
     220.000     0.00     0.00    24.61    13.88      0.0      0.0    189.6     63.6        0        0      190       64 
     240.000     0.00     0.00    28.35    19.96      0.0      0.0    217.9     83.6        0        0      218       84 
     260.000     0.00     0.00    30.14    20.59      0.0      0.0    248.1    104.1        0        0      248      104 
     280.000     0.00     0.00    30.98     1.04      0.0      0.0    279.1    105.2        0        0      279      105 
     300.000     0.00     0.00    27.52    17.63      0.0      0.0    306.6    122.8        0        0      307      123 
     320.000     0.00     0.00    20.27    15.31      0.0      0.0    326.9    138.1        0        0      327      138 
     340.000     0.00     0.00    12.20     2.32      0.0      0.0    339.1    140.4        0        0      339      140 
     360.000     0.00     0.00    12.21     4.15      0.0      0.0    351.3    144.6        0        0      351      145 
     376.991     0.00     0.00    11.16     0.30      0.0      0.0    362.4    144.9        0        0      362      145 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 103: EOS_R-1. (Enlace Oliva Sur. Ramal 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     116.957     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
     120.000     0.00     0.00     0.04    49.99      0.0      0.0      0.0     50.0        0        0        0       50 
     140.000     0.00     0.00     0.00   326.14      0.0      0.0      0.0    376.1        0        0        0      376 
     160.000     0.00     0.00     0.88   316.85      0.0      0.0      0.9    693.0        0        0        1      693 
     180.000     0.00     0.00     9.30   308.62      0.0      0.0     10.2   1001.6        0        0       10     1002 
     200.000     0.00     0.00    18.70   297.40      0.0      0.0     28.9   1299.0        0        0       29     1299 
     220.000     0.00     0.00    25.48   272.40      0.0      0.0     54.4   1571.4        0        0       54     1571 
     240.000     0.00     0.00    30.29   239.48      0.0      0.0     84.7   1810.9        0        0       85     1811 
     260.000     0.00     0.00    35.44   208.59      0.0      0.0    120.1   2019.5        0        0      120     2019 
     280.000     0.00     0.00    41.54   177.47      0.0      0.0    161.6   2196.9        0        0      162     2197 
     300.000     0.00     0.00    45.06   137.76      0.0      0.0    206.7   2334.7        0        0      207     2335 
     320.000     0.00     0.00    44.04   104.23      0.0      0.0    250.7   2438.9        0        0      251     2439 
     340.000     0.00     0.00    49.37    79.93      0.0      0.0    300.1   2518.9        0        0      300     2519 
     360.000     0.00     0.00    55.03    42.91      0.0      0.0    355.1   2561.8        0        0      355     2562 
     380.000     0.00     0.00    25.47    23.87      0.0      0.0    380.6   2585.6        0        0      381     2586 
     393.625     0.00     0.00     0.00    18.89      0.0      0.0      0.0   2604.5        0        0      381     2605 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 104: EOS_R-2. (Enlace Oliva Sur. Ramal 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.91    39.24      0.0      0.0      0.9     39.2        0        0        1       39 
      40.000     0.00     0.00    58.28    51.76      0.0      0.0     59.2     91.0        0        0       59       91 
      60.000     0.00     0.00    17.16    82.50      0.0      0.0     76.3    173.5        0        0       76      174 
      80.000     0.00     0.00     9.07   118.07      0.0      0.0     85.4    291.6        0        0       85      292 
     100.000     0.00     0.00    29.60   136.00      0.0      0.0    115.0    427.6        0        0      115      428 
     120.000     0.00     0.00    63.09   139.73      0.0      0.0    178.1    567.3        0        0      178      567 
     140.000     0.00     0.00    71.80   138.41      0.0      0.0    249.9    705.7        0        0      250      706 
     160.000     0.00     0.00    76.63   142.02      0.0      0.0    326.5    847.7        0        0      327      848 
     180.000     0.00     0.00    80.22   144.95      0.0      0.0    406.8    992.7        0        0      407      993 
     200.000     0.00     0.00    82.62   142.12      0.0      0.0    489.4   1134.8        0        0      489     1135 
     220.000     0.00     0.00    83.82   137.18      0.0      0.0    573.2   1272.0        0        0      573     1272 
     240.000     0.00     0.00    83.82   128.78      0.0      0.0    657.0   1400.8        0        0      657     1401 
     260.000     0.00     0.00    82.90   121.93      0.0      0.0    739.9   1522.7        0        0      740     1523 
     280.000     0.00     0.00    81.81   117.71      0.0      0.0    821.7   1640.4        0        0      822     1640 
     300.000     0.00     0.00    80.72   113.14      0.0      0.0    902.4   1753.6        0        0      902     1754 
     320.000     0.00     0.00    79.63   106.42      0.0      0.0    982.1   1860.0        0        0      982     1860 
     340.000     0.00     0.00    78.54   110.08      0.0      0.0   1060.6   1970.1        0        0     1061     1970 
     360.000     0.00     0.00    77.44   115.68      0.0      0.0   1138.1   2085.7        0        0     1138     2086 
     380.000     0.00     0.00    76.35   119.04      0.0      0.0   1214.4   2204.8        0        0     1214     2205 
     400.000     0.00     0.00    75.68   123.54      0.0      0.0   1290.1   2328.3        0        0     1290     2328 
     420.000     0.00     0.00    75.55   122.01      0.0      0.0   1365.6   2450.3        0        0     1366     2450 
     440.000     0.00     0.00    72.36   117.31      0.0      0.0   1438.0   2567.6        0        0     1438     2568 
     460.000     0.00     0.00    67.04   112.01      0.0      0.0   1505.0   2679.6        0        0     1505     2680 
     480.000     0.00     0.00    60.60   114.73      0.0      0.0   1565.6   2794.4        0        0     1566     2794 
     500.000     0.00     0.00    53.93   117.96      0.0      0.0   1619.6   2912.3        0        0     1620     2912 
     520.000     0.00     0.00    48.07   121.05      0.0      0.0   1667.6   3033.4        0        0     1668     3033 
     540.000     0.00     0.00    45.14   123.44      0.0      0.0   1712.8   3156.8        0        0     1713     3157 
     560.000     0.00     0.00    43.43   122.33      0.0      0.0   1756.2   3279.2        0        0     1756     3279 
     580.000     0.00     0.00    40.31   116.25      0.0      0.0   1796.5   3395.4        0        0     1797     3395 
     600.000     0.00     0.00    36.70   113.01      0.0      0.0   1833.2   3508.4        0        0     1833     3508 

     620.000     0.00     0.00    32.96   108.98      0.0      0.0   1866.2   3617.4        0        0     1866     3617 
     640.000     0.00     0.00    29.19   100.90      0.0      0.0   1895.4   3718.3        0        0     1895     3718 
     660.000     0.00     0.00    25.38    92.68      0.0      0.0   1920.7   3811.0        0        0     1921     3811 
     680.000     0.00     0.00    21.54    91.84      0.0      0.0   1942.3   3902.8        0        0     1942     3903 
     700.000     0.00     0.00    17.74    94.05      0.0      0.0   1960.0   3996.9        0        0     1960     3997 
     720.000     0.00     0.00    13.96    95.21      0.0      0.0   1974.0   4092.1        0        0     1974     4092 
     740.000     0.00     0.00    10.32    93.61      0.0      0.0   1984.3   4185.7        0        0     1984     4186 
     760.000     0.00     0.00     6.68    88.23      0.0      0.0   1991.0   4273.9        0        0     1991     4274 
     780.000     0.00     0.00     2.27    80.60      0.0      0.0   1993.2   4354.5        0        0     1993     4355 
     800.000     0.00     0.00     0.00    75.61      0.0      0.0      0.0   4430.1        0        0     1993     4430 
     820.000     0.00     0.00     0.00    69.73      0.0      0.0      0.0   4499.9        0        0     1993     4500 
     840.000     0.00     0.00     0.00    54.39      0.0      0.0      0.0   4554.2        0        0     1993     4554 
     860.000     0.00     0.00    16.10    32.58      0.0      0.0     16.1   4586.8        0        0     2009     4587 
     871.323     0.00     0.00     0.05    12.33      0.0      0.0     16.1   4599.2        0        0     2009     4599 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 105: EOS_R-3. (Enlace Oliva Sur. Ramal 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.52     4.42      0.0      0.0      0.5      4.4        0        0        1        4 
      40.000     0.00     0.00    11.72     4.32      0.0      0.0     12.2      8.7        0        0       12        9 
      60.000     0.00     0.00    17.42     9.98      0.0      0.0     29.7     18.7        0        0       30       19 
      80.000     0.00     0.00    23.00    17.09      0.0      0.0     52.7     35.8        0        0       53       36 
     100.000     0.00     0.00    24.11    18.73      0.0      0.0     76.8     54.5        0        0       77       55 
     120.000     0.00     0.00    19.57    14.95      0.0      0.0     96.3     69.5        0        0       96       69 
     140.000     0.00     0.00    10.75     5.52      0.0      0.0    107.1     75.0        0        0      107       75 
     160.000     0.00     0.00    22.20    13.00      0.0      0.0    129.3     88.0        0        0      129       88 
     180.000     0.00     0.00    29.53    21.77      0.0      0.0    158.8    109.8        0        0      159      110 
     200.000     0.00     0.00    21.72    17.25      0.0      0.0    180.5    127.0        0        0      181      127 
     220.000     0.00     0.00    13.85    10.49      0.0      0.0    194.4    137.5        0        0      194      138 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      194      138 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      194      138 
     260.000     0.00     2.17     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0        0        2      194      138 
     280.000     0.00     6.56     0.00     0.00      0.0      8.7      0.0      0.0        0        9      194      138 
     300.000     0.00    10.37     0.00     0.00      0.0     19.1      0.0      0.0        0       19      194      138 
     314.681     0.00     7.52     0.00     0.00      0.0     26.6      0.0      0.0        0       27      194      138 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 106: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     4.08      0.0      0.0      0.0      4.1        0        0        0        4 
      40.000     0.00     0.00     0.00    14.69      0.0      0.0      0.0     18.8        0        0        0       19 
      60.000     0.00     0.00     0.00    16.22      0.0      0.0      0.0     35.0        0        0        0       35 
      80.000     0.00     0.00     0.24     2.28      0.0      0.0      0.2     37.3        0        0        0       37 
     100.000     0.00     0.00     9.10     0.00      0.0      0.0      9.3      0.0        0        0        9       37 
     120.000     0.00     0.00     1.42     6.43      0.0      0.0     10.8      6.4        0        0       11       44 
     140.000     0.00     0.00     6.45     8.94      0.0      0.0     17.2     15.4        0        0       17       53 
     158.684     0.00     0.00     1.41     6.49      0.0      0.0     18.6     21.9        0        0       19       59 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 107: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     1.95    21.84      0.0      0.0      2.0     21.8        0        0        2       22 
      40.000     0.00     0.00    15.76    43.47      0.0      0.0     17.7     65.3        0        0       18       65 
      60.000     0.00     0.00     0.00    75.56      0.0      0.0      0.0    140.9        0        0       18      141 
      80.000     0.00     0.00     2.76    96.55      0.0      0.0      2.8    237.4        0        0       20      237 
     100.000     0.00     0.00    33.60   105.05      0.0      0.0     36.4    342.5        0        0       54      342 
     120.000     0.00     0.00    42.89   106.90      0.0      0.0     79.2    449.4        0        0       97      449 
     140.000     0.00     0.00    45.84   106.73      0.0      0.0    125.1    556.1        0        0      143      556 
     160.000     0.00     0.00    47.74   110.55      0.0      0.0    172.8    666.6        0        0      191      667 
     180.000     0.00     0.00    49.12   117.73      0.0      0.0    221.9    784.4        0        0      240      784 
     200.000     0.00     0.00    50.48   124.00      0.0      0.0    272.4    908.4        0        0      290      908 
     220.000     0.00     0.00    51.77   124.76      0.0      0.0    324.2   1033.1        0        0      342     1033 
     240.000     0.00     0.00    53.03   128.26      0.0      0.0    377.2   1161.4        0        0      395     1161 
     260.000     0.00     0.00    54.24   128.39      0.0      0.0    431.5   1289.8        0        0      449     1290 
     280.000     0.00     0.00    55.43   123.44      0.0      0.0    486.9   1413.2        0        0      505     1413 
     300.000     0.00     0.00    56.59   126.12      0.0      0.0    543.5   1539.3        0        0      561     1539 
     320.000     0.00     0.00    57.70   132.82      0.0      0.0    601.2   1672.2        0        0      619     1672 
     340.000     0.00     0.00    58.78   135.56      0.0      0.0    660.0   1807.7        0        0      678     1808 
     360.000     0.00     0.00    59.99   140.68      0.0      0.0    720.0   1948.4        0        0      738     1948 
     380.000     0.00     0.00    62.69   138.90      0.0      0.0    782.7   2087.3        0        0      800     2087 
     400.000     0.00     0.00    65.55   135.41      0.0      0.0    848.2   2222.7        0        0      866     2223 
     420.000     0.00     0.00    67.73   138.56      0.0      0.0    915.9   2361.3        0        0      934     2361 
     440.000     0.00     0.00    69.64   139.95      0.0      0.0    985.6   2501.2        0        0     1003     2501 
     460.000     0.00     0.00    71.86   141.31      0.0      0.0   1057.4   2642.5        0        0     1075     2643 
     480.000     0.00     0.00    75.19   139.64      0.0      0.0   1132.6   2782.2        0        0     1150     2782 
     500.000     0.00     0.00    79.16   139.95      0.0      0.0   1211.8   2922.1        0        0     1229     2922 
     520.000     0.00     0.00    82.45   140.97      0.0      0.0   1294.2   3063.1        0        0     1312     3063 
     540.000     0.00     0.00    84.94   135.64      0.0      0.0   1379.2   3198.7        0        0     1397     3199 
     560.000     0.00     0.00    86.10   129.78      0.0      0.0   1465.3   3328.5        0        0     1483     3329 
     580.000     0.00     0.00    87.17   130.63      0.0      0.0   1552.4   3459.1        0        0     1570     3459 
     600.000     0.00     0.00    88.23   139.05      0.0      0.0   1640.7   3598.2        0        0     1658     3598 
     620.000     0.00     0.00    89.27   139.62      0.0      0.0   1729.9   3737.8        0        0     1748     3738 
     640.000     0.00     0.00    89.64   139.68      0.0      0.0   1819.6   3877.5        0        0     1837     3878 
     660.000     0.00     0.00    88.63   158.87      0.0      0.0   1908.2   4036.4        0        0     1926     4036 
     680.000     0.00     0.00    86.16   173.79      0.0      0.0   1994.4   4210.2        0        0     2012     4210 
     700.000     0.00     0.00    82.27   172.22      0.0      0.0   2076.6   4382.4        0        0     2094     4382 
     720.000     0.00     0.00    76.99   167.86      0.0      0.0   2153.6   4550.2        0        0     2171     4550 
     740.000     0.00     0.00    71.06   160.45      0.0      0.0   2224.7   4710.7        0        0     2242     4711 
     760.000     0.00     0.00    65.10   152.58      0.0      0.0   2289.8   4863.3        0        0     2307     4863 
     780.000     0.00     0.00    59.12   136.06      0.0      0.0   2348.9   4999.3        0        0     2367     4999 
     800.000     0.00     0.00    53.16   124.37      0.0      0.0   2402.1   5123.7        0        0     2420     5124 
     820.000     0.00     0.00    31.01   113.71      0.0      0.0   2433.1   5237.4        0        0     2451     5237 
     840.000     0.00     0.00     2.45    96.81      0.0      0.0   2435.5   5334.2        0        0     2453     5334 
     860.000     0.00     0.00     1.57    75.25      0.0      0.0   2437.1   5409.5        0        0     2455     5409 
     880.000     0.00     0.00    38.46    52.96      0.0      0.0   2475.6   5462.4        0        0     2493     5462 
     900.000     0.00     0.00    13.94    37.33      0.0      0.0   2489.5   5499.7        0        0     2507     5500 
     901.648     0.00     0.00     0.09     2.80      0.0      0.0   2489.6   5502.5        0        0     2507     5503 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 108: EOS_R-4. (Enlace Oliva Sur. Ramal 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.08    23.42      0.0      0.0      0.1     23.4        0        0        0       23 
      40.000     0.00     0.00    26.41    34.69      0.0      0.0     26.5     58.1        0        0       26       58 
      60.000     0.00     0.00    47.41    61.91      0.0      0.0     73.9    120.0        0        0       74      120 
      80.000     0.00     0.00    44.94    86.52      0.0      0.0    118.8    206.5        0        0      119      207 
     100.000     0.00     0.00    55.28   120.73      0.0      0.0    174.1    327.3        0        0      174      327 
     120.000     0.00     0.00    53.04   140.54      0.0      0.0    227.2    467.8        0        0      227      468 
     140.000     0.00     0.00    50.66   173.91      0.0      0.0    277.8    641.7        0        0      278      642 
     160.000     0.00     0.00    49.37   212.51      0.0      0.0    327.2    854.2        0        0      327      854 
     180.000     0.00     0.00    47.02   250.34      0.0      0.0    374.2   1104.6        0        0      374     1105 
     200.000     0.00     0.00    41.91   280.86      0.0      0.0    416.1   1385.4        0        0      416     1385 
     220.000     0.00     0.00    32.52   300.42      0.0      0.0    448.6   1685.9        0        0      449     1686 
     240.000     0.00     0.00    18.68   314.63      0.0      0.0    467.3   2000.5        0        0      467     2000 
     260.000     0.00     0.00     2.84   324.90      0.0      0.0    470.2   2325.4        0        0      470     2325 
     279.889     0.00     0.00     0.04   317.39      0.0      0.0    470.2   2642.8        0        0      470     2643 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 109: EOS_B-1. (Enlace Oliva Sur. Bocina 1) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    29.09      0.0      0.0      0.0     29.1        0        0        0       29 
      40.000     0.00     0.00     0.00    21.53      0.0      0.0      0.0     50.6        0        0        0       51 
      60.000     0.00     0.00     0.00    20.80      0.0      0.0      0.0     71.4        0        0        0       71 
      62.463     0.00     0.00     0.00     1.68      0.0      0.0      0.0     73.1        0        0        0       73 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 110: EOS_B-2. (Enlace Oliva Sur. Bocina 2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    30.53      0.0      0.0      0.0     30.5        0        0        0       31 
      40.000     0.00     0.00     0.00    67.70      0.0      0.0      0.0     98.2        0        0        0       98 
      60.000     0.00     0.00     0.00    54.26      0.0      0.0      0.0    152.5        0        0        0      152 
      62.041     0.00     0.00     0.00     5.26      0.0      0.0      0.0    157.7        0        0        0      158 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 111: EOS_B-3. (Enlace Oliva Sur. Bocina 3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    32.90      0.0      0.0      0.0     32.9        0        0        0       33 
      26.689     0.00     0.00     0.00     9.63      0.0      0.0      0.0     42.5        0        0        0       43 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 112: EOS_B-4. (Enlace Oliva Sur. Bocina 4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    31.26      0.0      0.0      0.0     31.3        0        0        0       31 
      28.078     0.00     0.00     0.00    13.95      0.0      0.0      0.0     45.2        0        0        0       45 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 113: EOS_B-5. (Enlace Oliva Sur. Bocina 5) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    37.95      0.0      0.0      0.0     38.0        0        0        0       38 
      40.000     0.00     0.00     0.00    33.91      0.0      0.0      0.0     71.9        0        0        0       72 
      55.979     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0       72 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 114: EOS_B-6. (Enlace Oliva Sur. Bocina 6) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    10.05     0.00     0.00      0.0     10.1      0.0      0.0        0       10        0        0 
      40.000     0.00     0.66     0.00     0.00      0.0     10.7      0.0      0.0        0       11        0        0 
      52.798     0.00     0.00     0.00     9.27      0.0     10.7      0.0      9.3        0       11        0        9 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 115: EOS_R-5. (Enlace Oliva Sur. Ctra. Acceso.Pol) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     4.80      0.0      0.0      0.0      4.8        0        0        0        5 
      80.000     0.00     0.00     0.00     2.41      0.0      0.0      0.0      7.2        0        0        0        7 
     100.000     0.00     0.00    11.94    21.88      0.0      0.0     11.9     29.1        0        0       12       29 
     120.000     0.00     0.00    23.98    27.49      0.0      0.0     35.9     56.6        0        0       36       57 
     140.000     0.00     0.00    30.76    32.42      0.0      0.0     66.7     89.0        0        0       67       89 
     160.000     0.00     0.00    36.93    37.10      0.0      0.0    103.6    126.1        0        0      104      126 
     175.000     0.00     0.00    30.65    30.45      0.0      0.0    134.3    156.5        0        0      134      157 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 119: EOS_B-9. (Enlace Oliva Sur. Bocina 9) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00     9.41     0.00     0.00      0.0      9.4      0.0      0.0        0        9        0        0 
      41.105     0.00     0.26     0.00     0.00      0.0      9.7      0.0      0.0        0       10        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 120: EOS_B-10. (Enlace Oliva Sur. Bocina 10) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    17.55     0.00     0.00      0.0     17.5      0.0      0.0        0       18        0        0 
      40.000     0.00     0.15     0.00     0.00      0.0     17.7      0.0      0.0        0       18        0        0 
      42.608     0.00     0.00     0.00     2.32      0.0      0.0      0.0      2.3        0       18        0        2 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 121: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. Ctra.Acceso_2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     1.40     1.17    18.73    18.29      1.4      1.2     18.7     18.3        1        1       19       18 
      40.000     0.00     0.00    53.58    47.32      0.0      0.0     72.3     65.6        1        1       72       66 
      60.000     0.00     0.00    73.57    51.27      0.0      0.0    145.9    116.9        1        1      146      117 
      80.000     0.00     0.00    70.08    41.14      0.0      0.0    216.0    158.0        1        1      216      158 
     100.000     0.00     0.00    49.84     9.41      0.0      0.0    265.8    167.4        1        1      266      167 
     120.000     0.00     1.17    33.07     0.00      0.0      1.2    298.9      0.0        1        2      299      167 
     140.000     0.00     8.09     7.66     0.00      0.0      9.3    306.5      0.0        1       10      307      167 
     160.000     2.45    10.86     0.00     0.00      2.4     20.1      0.0      0.0        4       21      307      167 
     180.000    10.68    11.55     0.00     0.00     13.1     31.7      0.0      0.0       15       33      307      167 
     187.572     3.17     4.77     0.00     0.00     16.3     36.4      0.0      0.0       18       38      307      167 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 122: EOS_B-11. (Enlace Oliva Sur. Bocina 11) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    10.08      0.0      0.0      0.0     10.1        0        0        0       10 
      40.000     0.00     0.00     0.00    16.43      0.0      0.0      0.0     26.5        0        0        0       27 
      42.000     0.00     0.00     0.00     3.41      0.0      0.0      0.0     29.9        0        0        0       30 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 123: EOS_B-12. (Enlace Oliva Sur. Bocina 12) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00    16.63      0.0      0.0      0.0     16.6        0        0        0       17 
      40.000     0.00     0.00     0.00    22.49      0.0      0.0      0.0     39.1        0        0        0       39 
      41.094     0.00     0.00     0.00     1.38      0.0      0.0      0.0     40.5        0        0        0       41 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 124: EOS_CtraAcc-2. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-2) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.93     0.16    92.53    26.83      0.9      0.2     92.5     26.8        1        0       93       27 
      40.000     7.00     3.51     0.00     0.00      7.9      3.7      0.0      0.0        8        4       93       27 
      60.000     7.52     1.00     0.00     0.00     15.4      4.7      0.0      0.0       15        5       93       27 
      80.000     7.34     0.00     0.00    15.77     22.8      0.0      0.0     15.8       23        5       93       43 
     100.000     0.00     0.00     0.00    59.88      0.0      0.0      0.0     75.7       23        5       93      102 
     120.000     0.63     0.00    11.52    41.59      0.6      0.0     11.5    117.2       23        5      104      144 
     135.004     0.00     0.00    30.92    22.06      0.0      0.0     42.4    139.3       23        5      135      166 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 125: EOS_CtraAcc-3. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-3) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    29.88     0.05     0.00      0.0     29.9      0.0      0.0        0       30        0        0 
      40.000    11.04    15.39     0.00     1.41     11.0     45.3      0.0      1.4       11       45        0        1 
      60.000    19.85     0.53     0.00     6.18     30.9     45.8      0.0      7.6       31       46        0        8 
      77.339     9.78     6.31     0.00     0.00     40.7     52.1      0.0      0.0       41       52        0        8 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 126: EOS_CtraAcc-4. (Enlace Oliva Sur. CtraAcc-4) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.25     8.17     0.00     0.00      0.3      8.2      0.0      0.0        0        8        0        0 
      40.000     0.00     3.58     0.00     0.00      0.0     11.7      0.0      0.0        0       12        0        0 
      60.000     2.95     0.00     0.00     2.74      3.0      0.0      0.0      2.7        3       12        0        3 
      80.000    12.92     0.00     0.00    30.01     15.9      0.0      0.0     32.7       16       12        0       33 
     100.000    14.99     0.00     0.00    40.46     30.9      0.0      0.0     73.2       31       12        0       73 
     120.000     0.00     0.00     0.00    62.09      0.0      0.0      0.0    135.3       31       12        0      135 
     121.379     0.00     0.00     0.02     4.61      0.0      0.0      0.0    139.9       31       12        0      140 
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Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 426

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 150: Reposici¾n Trasvase Piles-Serpis 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.80   158.34     0.00     0.00      0.8    158.3      0.0      0.0        1      158        0        0 
      40.000     4.16   203.55     0.00     0.00      5.0    361.9      0.0      0.0        5      362        0        0 
      60.000     5.03   214.08     0.00     0.00     10.0    576.0      0.0      0.0       10      576        0        0 
      80.000     6.25   218.67     0.00     0.00     16.2    794.6      0.0      0.0       16      795        0        0 
     100.000    10.15   221.13     0.00     0.00     26.4   1015.8      0.0      0.0       26     1016        0        0 
     120.000    14.23   222.75     0.00     0.00     40.6   1238.5      0.0      0.0       41     1239        0        0 
     140.000    17.78   222.11     0.00     0.00     58.4   1460.6      0.0      0.0       58     1461        0        0 
     160.000    16.39   218.56     0.00     0.00     74.8   1679.2      0.0      0.0       75     1679        0        0 
     180.000    15.36   216.00     0.00     0.00     90.1   1895.2      0.0      0.0       90     1895        0        0 
     200.000    18.41   216.83     0.00     0.00    108.6   2112.0      0.0      0.0      109     2112        0        0 
     220.000    20.35   218.45     0.00     0.00    128.9   2330.5      0.0      0.0      129     2330        0        0 
     240.000    17.62   211.87     0.00     0.00    146.5   2542.3      0.0      0.0      147     2542        0        0 
     260.000    12.88   209.66     0.00     0.00    159.4   2752.0      0.0      0.0      159     2752        0        0 
     280.000     9.56   216.11     0.00     0.00    169.0   2968.1      0.0      0.0      169     2968        0        0 
     300.000    12.05   219.99     0.00     0.00    181.0   3188.1      0.0      0.0      181     3188        0        0 
     320.000    19.99   221.19     0.00     0.00    201.0   3409.3      0.0      0.0      201     3409        0        0 
     340.000    17.82   221.16     0.00     0.00    218.8   3630.5      0.0      0.0      219     3630        0        0 
     360.000    14.82   222.13     0.00     0.00    233.6   3852.6      0.0      0.0      234     3853        0        0 
     380.000    30.99   228.56     0.00     0.00    264.6   4081.1      0.0      0.0      265     4081        0        0 
     400.000    38.09   228.22     0.00     0.00    302.7   4309.4      0.0      0.0      303     4309        0        0 
     420.000    37.83   228.26     0.00     0.00    340.5   4537.6      0.0      0.0      341     4538        0        0 
     440.000    55.72   319.23     0.00     0.00    396.3   4856.9      0.0      0.0      396     4857        0        0 
     460.000    77.68   311.68     0.00     0.00    473.9   5168.5      0.0      0.0      474     5169        0        0 
     480.000    41.29   223.10     0.00     0.00    515.2   5391.6      0.0      0.0      515     5392        0        0 
     500.000    40.19   219.04     0.00     0.00    555.4   5610.7      0.0      0.0      555     5611        0        0 
     520.000    37.46   214.51     0.00     0.00    592.9   5825.2      0.0      0.0      593     5825        0        0 
     540.000    15.54   209.05     0.00     0.00    608.4   6034.2      0.0      0.0      608     6034        0        0 
     560.000     5.32   206.12     0.00     0.00    613.7   6240.4      0.0      0.0      614     6240        0        0 
     580.000     0.00   198.66     0.00     0.00      0.0   6439.0      0.0      0.0      614     6439        0        0 
     600.000     0.00   191.39     0.00     0.00      0.0   6630.4      0.0      0.0      614     6630        0        0 
     620.000     0.00   192.31     0.00     0.00      0.0   6822.7      0.0      0.0      614     6823        0        0 
     640.000     0.00   192.89     0.00     0.00      0.0   7015.6      0.0      0.0      614     7016        0        0 
     660.000     0.00   193.20     0.00     0.00      0.0   7208.8      0.0      0.0      614     7209        0        0 
     680.000     0.00   190.97     0.00     0.00      0.0   7399.8      0.0      0.0      614     7400        0        0 
     700.000     0.00   186.05     0.00     0.00      0.0   7585.8      0.0      0.0      614     7586        0        0 
     720.000     0.00   191.02     0.00     0.00      0.0   7776.8      0.0      0.0      614     7777        0        0 
     740.000     0.00   190.25     0.00     0.00      0.0   7967.1      0.0      0.0      614     7967        0        0 
     760.000     0.00   188.99     0.00     0.00      0.0   8156.1      0.0      0.0      614     8156        0        0 
     780.000     0.00   191.13     0.00     0.00      0.0   8347.2      0.0      0.0      614     8347        0        0 
     800.000     0.00   186.97     0.00     0.00      0.0   8534.2      0.0      0.0      614     8534        0        0 
     820.000     0.00   183.87     0.00     0.00      0.0   8718.1      0.0      0.0      614     8718        0        0 
     840.000     0.00   181.58     0.00     0.00      0.0   8899.6      0.0      0.0      614     8900        0        0 
     860.000     0.00   181.49     0.00     0.00      0.0   9081.1      0.0      0.0      614     9081        0        0 
     880.000     0.00   178.28     0.00     0.00      0.0   9259.4      0.0      0.0      614     9259        0        0 
     900.000     0.00   175.59     0.00     0.00      0.0   9435.0      0.0      0.0      614     9435        0        0 
     920.000     0.00   171.61     0.00     0.00      0.0   9606.6      0.0      0.0      614     9607        0        0 
     928.604     0.00    71.01     0.00     0.00      0.0   9677.6      0.0      0.0      614     9678        0        0 
 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 151: Drenaje Interceptor P.K. 6+400 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000    76.41     4.45     0.00     0.00     76.4      4.5      0.0      0.0       76        4        0        0 
      40.000   312.02    51.16     0.00     0.00    388.4     55.6      0.0      0.0      388       56        0        0 
      60.000   616.71    61.78     0.00     0.00   1005.1    117.4      0.0      0.0     1005      117        0        0 
      80.000   909.25    61.60     0.00     0.00   1914.4    179.0      0.0      0.0     1914      179        0        0 
     100.000  1181.01    61.42     0.00     0.00   3095.4    240.4      0.0      0.0     3095      240        0        0 
     120.000  1313.93    61.18     0.00     0.00   4409.3    301.6      0.0      0.0     4409      302        0        0 
     140.000  1286.52    60.96     0.00     0.00   5695.9    362.6      0.0      0.0     5696      363        0        0 
     160.000  1185.89    60.73     0.00     0.00   6881.7    423.3      0.0      0.0     6882      423        0        0 
     180.000  1009.64    60.50     0.00     0.00   7891.4    483.8      0.0      0.0     7891      484        0        0 
     200.000   767.85    60.26     0.00     0.00   8659.2    544.1      0.0      0.0     8659      544        0        0 
     220.000   469.90    59.94     0.00     0.00   9129.1    604.0      0.0      0.0     9129      604        0        0 
     240.000   174.11    74.46     0.00     0.00   9303.2    678.5      0.0      0.0     9303      678        0        0 
     260.000    16.73     6.76     0.00     0.00   9320.0    685.2      0.0      0.0     9320      685        0        0 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     9320      685        0        0 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     9320      685        0        0 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     9320      685        0        0 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     9320      685        0        0 
     357.562     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     9320      685        0        0 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 141: Ctra. CV-683 (Dir. Rafelcofer - Beniarj¾) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    29.53     0.00     0.00      0.0     29.5      0.0      0.0        0       30        0        0 
      40.000     0.00    10.47     7.57     0.00      0.0     40.0      7.6      0.0        0       40        8        0 
      60.000     0.00     0.00    36.79     4.82      0.0      0.0     44.4      4.8        0       40       44        5 
      80.000     0.00     0.00    73.40    38.08      0.0      0.0    117.8     42.9        0       40      118       43 
     100.000     0.00     0.00   109.04    77.44      0.0      0.0    226.8    120.3        0       40      227      120 
     120.000     0.00     0.00   152.55   115.05      0.0      0.0    379.4    235.4        0       40      379      235 
     140.000     0.00     0.00   197.08   148.49      0.0      0.0    576.4    383.9        0       40      576      384 
     160.000     0.00     0.00   252.08   214.00      0.0      0.0    828.5    597.9        0       40      829      598 
     180.000     0.00     0.00   226.31   204.55      0.0      0.0   1054.8    802.4        0       40     1055      802 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1055      802 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1055      802 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1055      802 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1055      802 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1055      802 
     300.000     0.00     0.00    19.97    17.20      0.0      0.0     20.0     17.2        0       40     1075      820 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      820 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      820 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      820 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      820 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      820 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      820 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      820 
     420.000     0.00     0.00     0.00     3.74      0.0      0.0      0.0      3.7        0       40     1075      823 
     440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0       40     1075      823 
     460.000     0.29     0.00     0.00     1.61      0.3      0.0      0.0      1.6        0       40     1075      825 
     480.000     2.23     0.00     0.00     1.61      2.5      0.0      0.0      3.2        3       40     1075      827 
     500.000     3.64     0.00     0.00     0.00      6.2      0.0      0.0      0.0        6       40     1075      827 
     514.690     1.89     0.00     0.00     0.00      8.0      0.0      0.0      0.0        8       40     1075      827 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 178: Ctra. CV-680 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.47      0.0      0.0      0.0      0.5        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.47      0.0      0.0      0.0      0.9        0        0        0        1 
      60.000     0.00     0.00     2.17     0.00      0.0      0.0      2.2      0.0        0        0        2        1 
      80.000     0.00     0.00    10.84     7.37      0.0      0.0     13.0      7.4        0        0       13        8 
     100.000     0.00     0.00    23.78    16.72      0.0      0.0     36.8     24.1        0        0       37       25 
     120.000     0.00     0.00    77.24    28.05      0.0      0.0    114.0     52.1        0        0      114       53 
     140.000     0.00     0.00   130.11    42.58      0.0      0.0    244.1     94.7        0        0      244       96 
     160.000     0.00     0.00   178.09    53.01      0.0      0.0    422.2    147.7        0        0      422      149 
     180.000     0.00     0.00   271.02    59.58      0.0      0.0    693.2    207.3        0        0      693      208 
     200.000     0.00     0.00   299.93    68.76      0.0      0.0    993.2    276.1        0        0      993      277 
     220.000     0.00     0.00   156.52    34.04      0.0      0.0   1149.7    310.1        0        0     1150      311 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1150      311 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1150      311 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1150      311 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1150      311 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0     1150      311 
     320.000     0.00     0.00   264.35   101.72      0.0      0.0    264.4    101.7        0        0     1414      413 
     340.000     0.00     0.00   219.40   152.38      0.0      0.0    483.8    254.1        0        0     1633      565 
     360.000     0.00     0.00   165.81   165.12      0.0      0.0    649.6    419.2        0        0     1799      730 
     380.000     0.00     0.00   121.52   118.83      0.0      0.0    771.1    538.1        0        0     1921      849 
     400.000     0.00     0.00    73.88    64.76      0.0      0.0    845.0    602.8        0        0     1995      914 
     420.000     0.00     0.00    28.07    29.56      0.0      0.0    873.0    632.4        0        0     2023      943 
     440.000     0.00     0.00     2.94     7.51      0.0      0.0    876.0    639.9        0        0     2026      951 
     460.000     0.00     0.14     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0        0        0     2026      951 
     479.069     0.00     7.04     0.00     0.00      0.0      7.2      0.0      0.0        0        7     2026      951 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 183: CS-0 PI (Paso Inferior) 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000    22.27     7.27     0.00     0.00     22.3      7.3      0.0      0.0       22        7        0        0 
      40.000    15.90     5.02     0.00     0.00     38.2     12.3      0.0      0.0       38       12        0        0 
      60.000    13.02     8.83     0.00     0.00     51.2     21.1      0.0      0.0       51       21        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       51       21        0        0 
      80.000    23.67    19.62     0.00     0.00     23.7     19.6      0.0      0.0       75       41        0        0 
     100.000    82.38    48.27     0.00     0.00    106.0     67.9      0.0      0.0      157       89        0        0 
     120.000    61.83    37.62     0.00     0.00    167.9    105.5      0.0      0.0      219      127        0        0 
     140.000    33.48    29.51     0.00     0.00    201.4    135.0      0.0      0.0      253      156        0        0 
     157.131    15.51    23.49     0.00     0.00    216.9    158.5      0.0      0.0      268      180        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 220: CS-1 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.68     0.00     0.00     1.32      0.7      0.0      0.0      1.3        1        0        0        1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        0        0        1 
      60.000     0.00     0.00     3.47     0.00      0.0      0.0      3.5      0.0        1        0        3        1 
      80.000     0.00     0.00    11.87     1.11      0.0      0.0     15.3      1.1        1        0       15        2 
     100.000     0.00     0.00    24.57    10.67      0.0      0.0     39.9     11.8        1        0       40       13 
     120.000     0.00     0.00    32.87    14.62      0.0      0.0     72.8     26.4        1        0       73       28 
     140.000     0.00     0.00    36.68    19.23      0.0      0.0    109.5     45.6        1        0      109       47 
     160.000     0.00     0.00    37.08    19.42      0.0      0.0    146.5     65.1        1        0      147       66 
     180.000     0.00     0.00    30.93    14.72      0.0      0.0    177.5     79.8        1        0      177       81 
     200.000     0.00     0.00    28.71    11.12      0.0      0.0    206.2     90.9        1        0      206       92 
     220.000     0.00    48.88    22.78     8.15      0.0     48.9    229.0     99.0        1       49      229      100 
     240.000    97.25    91.76     2.98     1.09     97.2    140.6    231.9    100.1       98      141      232      101 
     260.000     0.00     0.00    12.65     4.77      0.0      0.0    244.6    104.9       98      141      245      106 
     280.000     0.00     0.00    24.04     4.92      0.0      0.0    268.6    109.8       98      141      269      111 
     300.000     0.00     0.00    29.61     7.33      0.0      0.0    298.2    117.2       98      141      298      118 
     320.000     0.00     0.00    27.27    13.18      0.0      0.0    325.5    130.3       98      141      326      132 
     340.000     0.00     0.00    14.51     1.44      0.0      0.0    340.0    131.8       98      141      340      133 
     360.000     0.00     0.00     6.77     0.00      0.0      0.0    346.8      0.0       98      141      347      133 
     380.000     0.00     0.00    12.08     0.00      0.0      0.0    358.9      0.0       98      141      359      133 
     400.000     0.00     0.00     4.78     0.00      0.0      0.0    363.6      0.0       98      141      364      133 
     420.000     0.00     0.00     0.00     3.88      0.0      0.0      0.0      3.9       98      141      364      137 

     440.000     0.00     0.00     0.00    21.09      0.0      0.0      0.0     25.0       98      141      364      158 
     460.000     0.00     0.00     0.00    45.96      0.0      0.0      0.0     70.9       98      141      364      204 
     480.000     2.40     0.00     0.00    44.29      2.4      0.0      0.0    115.2      100      141      364      248 
     500.000     0.00     0.00     0.00    39.96      0.0      0.0      0.0    155.2      100      141      364      288 
     520.000     0.00     0.00     0.00    35.75      0.0      0.0      0.0    190.9      100      141      364      324 
     540.000     0.00     0.00     0.00    26.96      0.0      0.0      0.0    217.9      100      141      364      351 
     560.000     0.00     0.00     0.00    11.73      0.0      0.0      0.0    229.6      100      141      364      363 
     580.000     0.00     0.00     5.97     0.69      0.0      0.0      6.0    230.3      100      141      370      363 
     600.000     0.00     0.00    25.80     0.52      0.0      0.0     31.8    230.8      100      141      395      364 
     620.000     0.00     0.00    12.61     0.85      0.0      0.0     44.4    231.7      100      141      408      365 
     640.000     0.00     0.00    18.98    12.68      0.0      0.0     63.4    244.3      100      141      427      377 
     660.000     0.00     0.00    26.67    26.44      0.0      0.0     90.0    270.8      100      141      454      404 
     680.000     0.00     0.00    30.14    17.95      0.0      0.0    120.2    288.7      100      141      484      422 
     700.000     0.00     0.00    30.33    11.24      0.0      0.0    150.5    300.0      100      141      514      433 
     720.000     0.00     0.00    29.90     4.08      0.0      0.0    180.4    304.1      100      141      544      437 
     740.000     0.00     0.00    26.54     0.37      0.0      0.0    206.9    304.4      100      141      571      438 
     760.000     0.00     0.00    20.81     0.00      0.0      0.0    227.8      0.0      100      141      591      438 
     780.000     0.00     0.00    12.77     0.00      0.0      0.0    240.5      0.0      100      141      604      438 
     800.000     0.00     0.00    10.57     0.70      0.0      0.0    251.1      0.7      100      141      615      438 
     820.000     0.00     0.00    11.57     4.45      0.0      0.0    262.7      5.1      100      141      626      443 
     840.000     0.00     0.00     4.06     7.14      0.0      0.0    266.7     12.3      100      141      630      450 
     860.000     0.00     0.00     0.00     1.15      0.0      0.0      0.0     13.4      100      141      630      451 
     880.000     0.00     0.00     0.00     2.62      0.0      0.0      0.0     16.0      100      141      630      454 
     900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      100      141      630      454 
     920.000     8.45     0.00     0.00     0.00      8.5      0.0      0.0      0.0      109      141      630      454 
     933.886     8.35     0.00     0.00     0.00     16.8      0.0      0.0      0.0      117      141      630      454 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 221: CS-2 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     5.28     5.70      0.0      0.0      5.3      5.7        0        0        5        6 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        5        6 
      60.000     0.00     0.00     7.23     6.83      0.0      0.0      7.2      6.8        0        0       13       13 
      61.520     0.00     0.00     1.37     1.27      0.0      0.0      8.6      8.1        0        0       14       14 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 222: CS-3 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     2.10     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0        0        2        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2        0        0 
      60.000     0.00     0.00     2.37     1.98      0.0      0.0      2.4      2.0        0        2        2        2 
      80.000     0.00     0.00     6.40     0.75      0.0      0.0      8.8      2.7        0        2        9        3 
     100.000     0.00     0.00     3.16     0.96      0.0      0.0     11.9      3.7        0        2       12        4 
     120.000     0.00     0.00     2.67     2.05      0.0      0.0     14.6      5.7        0        2       15        6 
     140.000     0.00     0.00     7.55     5.02      0.0      0.0     22.2     10.8        0        2       22       11 
     160.000     0.00     0.00     9.74     6.81      0.0      0.0     31.9     17.6        0        2       32       18 
     180.000     0.00     0.00    15.07    11.61      0.0      0.0     47.0     29.2        0        2       47       29 
     200.000     0.00     0.00    21.29    18.30      0.0      0.0     68.3     47.5        0        2       68       47 
     220.000     0.00     0.00    21.18    19.24      0.0      0.0     89.4     66.7        0        2       89       67 
     240.000     0.00     0.00    21.62    18.00      0.0      0.0    111.1     84.7        0        2      111       85 
     260.000     0.00     0.00    16.13    12.36      0.0      0.0    127.2     97.1        0        2      127       97 
     280.000     0.00     0.00    19.04    10.61      0.0      0.0    146.2    107.7        0        2      146      108 
     300.000     0.00     0.00    12.92    12.16      0.0      0.0    159.2    119.9        0        2      159      120 
     320.000     0.00     0.00    12.72    10.80      0.0      0.0    171.9    130.7        0        2      172      131 
     340.000     0.00     0.00    16.23    14.30      0.0      0.0    188.1    145.0        0        2      188      145 
     360.000     0.00     0.00    19.36    16.91      0.0      0.0    207.5    161.9        0        2      207      162 
     380.000     0.00     0.00    20.52    18.01      0.0      0.0    228.0    179.9        0        2      228      180 
     400.000     0.00     0.00    24.75    19.29      0.0      0.0    252.7    199.2        0        2      253      199 
     420.000     0.00     0.00    32.81    12.88      0.0      0.0    285.5    212.1        0        2      286      212 
     440.000     0.00     0.00    33.34    25.61      0.0      0.0    318.9    237.7        0        2      319      238 
     460.000     0.00     0.00    31.84    30.04      0.0      0.0    350.7    267.7        0        2      351      268 
     480.000     0.00     0.00    21.14    24.72      0.0      0.0    371.9    292.4        0        2      372      292 
     500.000     0.00     0.00    24.08    20.48      0.0      0.0    395.9    312.9        0        2      396      313 
     520.000     0.00     0.00    24.45    20.70      0.0      0.0    420.4    333.6        0        2      420      334 
     540.000     0.00     0.00    20.87    18.02      0.0      0.0    441.3    351.6        0        2      441      352 
     560.000     0.00     0.00    16.34    13.45      0.0      0.0    457.6    365.1        0        2      458      365 
     580.000     0.00     0.00     9.27     7.31      0.0      0.0    466.9    372.4        0        2      467      372 
     600.000     0.00     0.00     1.57     1.90      0.0      0.0    468.4    374.3        0        2      468      374 
     620.000     0.00     0.00     0.05     0.44      0.0      0.0    468.5    374.7        0        2      468      375 
     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2      468      375 
     660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2      468      375 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2      468      375 
     700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2      468      375 
     720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2      468      375 
     740.000     0.00     0.00     1.36     0.48      0.0      0.0      1.4      0.5        0        2      470      375 
     760.000     0.00     0.00     4.95     3.27      0.0      0.0      6.3      3.7        0        2      475      378 
     780.000     0.00     0.00     7.82     5.51      0.0      0.0     14.1      9.3        0        2      483      384 
     800.000     0.00     0.00     9.87     7.52      0.0      0.0     24.0     16.8        0        2      492      392 
     820.000     0.00     0.00    13.61    10.80      0.0      0.0     37.6     27.6        0        2      506      402 
     840.000     0.00     0.00    15.62    12.62      0.0      0.0     53.2     40.2        0        2      522      415 
     860.000     0.00     0.00    14.21    11.83      0.0      0.0     67.4     52.0        0        2      536      427 
     880.000     0.00     0.00    17.25    15.79      0.0      0.0     84.7     67.8        0        2      553      443 
     900.000     0.00     0.00    20.69    19.24      0.0      0.0    105.4     87.1        0        2      574      462 
     920.000     0.00     0.00    11.98    11.41      0.0      0.0    117.4     98.5        0        2      586      473 
     940.000     0.00     0.00     9.65     8.29      0.0      0.0    127.0    106.8        0        2      596      481 
     960.000     0.00     0.00    11.02    10.48      0.0      0.0    138.0    117.2        0        2      607      492 
     980.000     0.00     0.00    12.04    11.03      0.0      0.0    150.1    128.3        0        2      619      503 
    1000.000     0.00     0.00     9.93     7.31      0.0      0.0    160.0    135.6        0        2      629      510 
    1020.000     0.00     0.00     9.62     7.15      0.0      0.0    169.6    142.7        0        2      638      517 
    1040.000     0.00     0.00     6.53     6.26      0.0      0.0    176.2    149.0        0        2      645      524 
    1060.000     0.00     0.00    14.25     8.17      0.0      0.0    190.4    157.2        0        2      659      532 
    1080.000     0.00     0.00    17.57    17.23      0.0      0.0    208.0    174.4        0        2      676      549 
    1100.000     0.00     0.00     9.79    10.63      0.0      0.0    217.8    185.0        0        2      686      560 
    1120.000     0.00     0.00    11.10     9.65      0.0      0.0    228.9    194.7        0        2      697      569 
    1140.000     0.00     0.00    12.21    10.58      0.0      0.0    241.1    205.3        0        2      710      580 
    1160.000     0.00     0.00    15.37    13.14      0.0      0.0    256.4    218.4        0        2      725      593 
    1180.000     0.00     0.00    24.17    22.00      0.0      0.0    280.6    240.4        0        2      749      615 
    1200.000     0.00     0.00    23.31    21.99      0.0      0.0    303.9    262.4        0        2      772      637 
    1220.000     0.00     0.00    20.37    19.37      0.0      0.0    324.3    281.7        0        2      793      656 
    1240.000     0.00     0.00    17.64    16.64      0.0      0.0    341.9    298.4        0        2      810      673 
    1260.000     0.00     0.00    14.68    14.08      0.0      0.0    356.6    312.5        0        2      825      687 
    1280.000     0.00     0.00    12.02    11.80      0.0      0.0    368.6    324.3        0        2      837      699 
    1300.000     0.00     0.00    13.28    13.53      0.0      0.0    381.9    337.8        0        2      850      713 
    1320.000     0.00     0.00    19.73    18.26      0.0      0.0    401.6    356.1        0        2      870      731 
    1340.000     0.00     0.00    20.14    19.19      0.0      0.0    421.8    375.2        0        2      890      750 
    1360.000     0.00     0.00    19.93    18.90      0.0      0.0    441.7    394.1        0        2      910      769 
    1380.000     0.00     0.00    21.53    20.72      0.0      0.0    463.3    414.9        0        2      932      790 
    1400.000     0.00     0.00    24.32    22.98      0.0      0.0    487.6    437.8        0        2      956      813 
    1420.000     0.00     0.00    25.36    25.32      0.0      0.0    512.9    463.2        0        2      981      838 
    1440.000     0.00     0.00    24.70    26.52      0.0      0.0    537.6    489.7        0        2     1006      864 
    1460.000     0.00     0.00    19.65    22.27      0.0      0.0    557.3    512.0        0        2     1026      887 
    1480.000     0.00     0.00     2.73     3.73      0.0      0.0    560.0    515.7        0        2     1029      890 
    1500.000     0.00     0.00     5.72    11.55      0.0      0.0    565.7    527.2        0        2     1034      902 
    1520.000     0.00     0.00    11.56    11.03      0.0      0.0    577.3    538.3        0        2     1046      913 
    1540.000     0.00     0.00     9.03     7.42      0.0      0.0    586.3    545.7        0        2     1055      920 
    1560.000     0.00     0.00     2.35     0.56      0.0      0.0    588.7    546.2        0        2     1057      921 
    1580.000     0.00     0.00     0.31     0.00      0.0      0.0    589.0      0.0        0        2     1057      921 
    1600.000     0.00     0.00     4.16     2.93      0.0      0.0    593.1      2.9        0        2     1062      924 
    1620.000     0.00     0.00    10.45     9.10      0.0      0.0    603.6     12.0        0        2     1072      933 
    1640.000     0.00     0.00    14.87    14.66      0.0      0.0    618.5     26.7        0        2     1087      948 
    1660.000     0.00     0.00    16.68    17.46      0.0      0.0    635.1     44.1        0        2     1104      965 
    1680.000     0.00     0.00    16.62    16.48      0.0      0.0    651.8     60.6        0        2     1120      982 
    1700.000     0.00     0.00    13.10    13.50      0.0      0.0    664.9     74.1        0        2     1133      995 
    1720.000     0.00     0.00     9.45    10.38      0.0      0.0    674.3     84.5        0        2     1143     1005 
    1740.000     0.00     0.00    10.36    12.53      0.0      0.0    684.7     97.0        0        2     1153     1018 
    1760.000     0.00     0.00    15.90    16.74      0.0      0.0    700.6    113.8        0        2     1169     1035 
    1780.000     0.00     0.00    20.15    20.01      0.0      0.0    720.7    133.8        0        2     1189     1055 
    1800.000     0.00     0.00    23.57    23.58      0.0      0.0    744.3    157.4        0        2     1213     1078 
    1820.000     0.00     0.00    26.12    27.45      0.0      0.0    770.4    184.8        0        2     1239     1106 
    1840.000     0.00     0.00    26.03    26.66      0.0      0.0    796.4    211.5        0        2     1265     1132 

    1860.000     0.00     0.00    22.44    22.65      0.0      0.0    818.9    234.1        0        2     1287     1155 
    1880.000     0.00     0.00    18.04    18.61      0.0      0.0    836.9    252.7        0        2     1305     1174 
    1900.000     0.00     0.00    14.00    14.46      0.0      0.0    850.9    267.2        0        2     1319     1188 
    1920.000     0.00     0.00     0.81     0.09      0.0      0.0    851.7    267.3        0        2     1320     1188 
    1940.000     0.00     0.00     8.75     5.53      0.0      0.0    860.5    272.8        0        2     1329     1194 
    1960.000     0.00     0.00    11.33     8.17      0.0      0.0    871.8    281.0        0        2     1340     1202 
    1980.000     0.00     0.00     7.48     5.95      0.0      0.0    879.3    286.9        0        2     1348     1208 
    2000.000     0.00     0.00     6.07     6.12      0.0      0.0    885.4    293.1        0        2     1354     1214 
    2020.000     0.00     0.00     7.79     6.45      0.0      0.0    893.2    299.5        0        2     1362     1220 
    2040.000     0.00     0.00     7.95     3.24      0.0      0.0    901.1    302.8        0        2     1370     1224 
    2060.000     0.00     0.00    12.35     7.74      0.0      0.0    913.5    310.5        0        2     1382     1231 
    2080.000     0.00     0.00    16.73    19.79      0.0      0.0    930.2    330.3        0        2     1399     1251 
    2100.000     0.00     0.00    21.98    23.59      0.0      0.0    952.2    353.9        0        2     1421     1275 
    2120.000     0.00     0.00    36.26    23.97      0.0      0.0    988.4    377.8        0        2     1457     1299 
    2140.000     0.00     0.00    41.92    29.23      0.0      0.0   1030.3    407.1        0        2     1499     1328 
    2141.248     0.00     0.00     2.70     2.16      0.0      0.0   1033.0    409.2        0        2     1502     1330 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 223: CS-4 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      11.027     1.53     1.96     0.00     0.00      1.5      2.0      0.0      0.0        2        2        0        0 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 224: CS-1 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     1.19     5.44     0.00     0.00      1.2      5.4      0.0      0.0        1        5        0        0 
      40.000     0.00     6.06     0.00     0.00      0.0     11.5      0.0      0.0        1       12        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12        0        0 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12        0        0 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12        0        0 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12        0        0 
     140.000     0.00     0.00     0.14     0.03      0.0      0.0      0.1      0.0        1       12        0        0 
     160.000     0.00     0.00     3.44     1.99      0.0      0.0      3.6      2.0        1       12        4        2 
     180.000     0.00     0.00     4.26     2.29      0.0      0.0      7.8      4.3        1       12        8        4 
     200.000     0.00     0.00     4.82     2.91      0.0      0.0     12.7      7.2        1       12       13        7 
     220.000     0.00     0.00     7.15     6.11      0.0      0.0     19.8     13.3        1       12       20       13 
     240.000     0.00     0.00    11.27     9.72      0.0      0.0     31.1     23.1        1       12       31       23 
     260.000     0.00     0.00    16.17    12.79      0.0      0.0     47.3     35.8        1       12       47       36 
     280.000     0.00     0.00    13.71    11.74      0.0      0.0     61.0     47.6        1       12       61       48 
     300.000     0.00     0.00     7.36     7.25      0.0      0.0     68.3     54.8        1       12       68       55 
     320.000     0.00     0.00     1.84     1.80      0.0      0.0     70.2     56.6        1       12       70       57 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       70       57 
     500.000     0.00     0.00     1.29     0.09      0.0      0.0      1.3      0.1        1       12       71       57 
     520.000     0.00     0.00     2.68     0.51      0.0      0.0      4.0      0.6        1       12       74       57 
     540.000     0.00     0.00     1.19     0.08      0.0      0.0      5.2      0.7        1       12       75       57 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       75       57 
     580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       75       57 
     600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       75       57 
     620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       75       57 
     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       75       57 
     660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       75       57 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       75       57 
     700.000     0.00     0.00     0.68     0.00      0.0      0.0      0.7      0.0        1       12       76       57 
     720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12       76       57 
     740.000     0.00     0.00     0.19     0.00      0.0      0.0      0.2      0.0        1       12       76       57 
     760.000     0.00     0.00     1.61     0.00      0.0      0.0      1.8      0.0        1       12       78       57 
     780.000     0.00     0.00     3.30     0.70      0.0      0.0      5.1      0.7        1       12       81       58 
     800.000     0.00     0.00     5.15     3.40      0.0      0.0     10.3      4.1        1       12       86       61 
     820.000     0.00     0.00     8.69     7.00      0.0      0.0     18.9     11.1        1       12       95       68 
     840.000     0.00     0.00     7.81     5.23      0.0      0.0     26.8     16.3        1       12      103       74 
     860.000     0.00     0.00    17.23    14.82      0.0      0.0     44.0     31.1        1       12      120       88 
     880.000     0.00     0.00    18.34    16.28      0.0      0.0     62.3     47.4        1       12      138      105 
     900.000     0.00     0.00    15.28    12.91      0.0      0.0     77.6     60.3        1       12      154      118 
     920.000     0.00     0.00    10.27     7.90      0.0      0.0     87.9     68.2        1       12      164      126 
     940.000     0.00     0.00     4.05     1.92      0.0      0.0     91.9     70.2        1       12      168      127 
     960.000     0.00     0.00     0.24     0.00      0.0      0.0     92.2      0.0        1       12      168      127 
     980.000     0.00     0.00     1.20     0.22      0.0      0.0     93.4      0.2        1       12      169      128 
    1000.000     0.00     0.00     3.60     2.25      0.0      0.0     97.0      2.5        1       12      173      130 
    1020.000     0.00     0.00     7.92     7.47      0.0      0.0    104.9      9.9        1       12      181      137 
    1040.000     0.00     0.00    13.03    11.27      0.0      0.0    117.9     21.2        1       12      194      149 
    1060.000     0.00     0.00    12.40     9.92      0.0      0.0    130.3     31.1        1       12      206      159 
    1080.000     0.00     0.00     3.41     0.20      0.0      0.0    133.7     31.3        1       12      210      159 
    1100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      210      159 
    1120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      210      159 
    1140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      210      159 
    1160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      210      159 
    1180.000     0.00     0.00     1.92     0.67      0.0      0.0      1.9      0.7        1       12      212      159 
    1200.000     0.00     0.00     5.83     2.96      0.0      0.0      7.8      3.6        1       12      218      162 
    1220.000     0.00     0.00     1.88     0.00      0.0      0.0      9.6      0.0        1       12      219      162 
    1240.000     0.00     0.00     0.41     0.00      0.0      0.0     10.0      0.0        1       12      220      162 
    1260.000     0.00     0.00     5.32     3.38      0.0      0.0     15.4      3.4        1       12      225      166 
    1280.000     0.00     0.00     6.83     5.40      0.0      0.0     22.2      8.8        1       12      232      171 
    1300.000     0.00     0.00     5.00     4.80      0.0      0.0     27.2     13.6        1       12      237      176 
    1320.000     0.00     0.00     4.96     4.86      0.0      0.0     32.1     18.4        1       12      242      181 
    1340.000     0.00     0.00     4.91     4.84      0.0      0.0     37.1     23.3        1       12      247      186 
    1360.000     0.00     0.00     4.09     3.58      0.0      0.0     41.2     26.9        1       12      251      189 
    1380.000     0.00     0.00     5.46     3.87      0.0      0.0     46.6     30.7        1       12      256      193 
    1400.000     0.00     0.00    13.07    11.32      0.0      0.0     59.7     42.0        1       12      269      204 
    1420.000     0.00     0.00    12.62    12.81      0.0      0.0     72.3     54.9        1       12      282      217 
    1440.000     0.00     0.00    13.31    12.14      0.0      0.0     85.6     67.0        1       12      295      229 
    1460.000     0.00     0.00    16.19    15.38      0.0      0.0    101.8     82.4        1       12      312      245 
    1480.000     0.00     0.00    18.40    18.02      0.0      0.0    120.2    100.4        1       12      330      263 
    1500.000     0.00     0.00    18.71    20.15      0.0      0.0    138.9    120.5        1       12      349      283 
    1520.000     0.00     0.00     4.27     5.29      0.0      0.0    143.2    125.8        1       12      353      288 
    1540.000     0.00     0.00     0.62     0.55      0.0      0.0    143.8    126.4        1       12      354      289 
    1560.000     0.00     0.00     4.41     4.18      0.0      0.0    148.2    130.6        1       12      358      293 
    1580.000     0.00     0.00     8.04     8.02      0.0      0.0    156.2    138.6        1       12      366      301 
    1600.000     0.00     0.00     8.88     9.25      0.0      0.0    165.1    147.8        1       12      375      310 
    1620.000     0.00     0.00     5.43     5.54      0.0      0.0    170.6    153.4        1       12      380      316 
    1640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
    1827.592     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1       12      380      316 
 
 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 225: CS-5 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     4.01     0.00     0.00     0.00      4.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        0        0 
     260.000     0.00     0.00     2.17     2.24      0.0      0.0      2.2      2.2        4        0        2        2 
     280.000     0.00     0.00     2.56     4.95      0.0      0.0      4.7      7.2        4        0        5        7 
     300.000     0.00     0.00     1.97     3.53      0.0      0.0      6.7     10.7        4        0        7       11 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        7       11 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.12      0.0      0.0      0.0      0.1        4        0        7       11 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.16      0.0      0.0      0.0      0.3        4        0        7       11 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        7       11 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0        7       11 
     420.000     0.00     0.00     0.19     0.04      0.0      0.0      0.2      0.0        4        0        7       11 
     440.000     0.00     0.00     3.00     2.00      0.0      0.0      3.2      2.0        4        0       10       13 
     460.000     0.00     0.00     4.42     5.28      0.0      0.0      7.6      7.3        4        0       14       18 
     480.000     0.00     0.00     2.35     4.89      0.0      0.0     10.0     12.2        4        0       17       23 
     500.000     0.00     0.00     0.31     2.46      0.0      0.0     10.3     14.7        4        0       17       26 
     520.000     0.00     0.00     0.33     1.53      0.0      0.0     10.6     16.2        4        0       17       27 
     540.000     0.00     0.00     0.18     0.41      0.0      0.0     10.8     16.6        4        0       17       28 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0       17       28 
     580.000     0.00     0.00     0.67     0.50      0.0      0.0      0.7      0.5        4        0       18       28 
     600.000     0.00     0.00     3.78     3.64      0.0      0.0      4.5      4.1        4        0       22       32 
     620.000     0.00     0.00     6.51     6.17      0.0      0.0     11.0     10.3        4        0       28       38 
     640.000     0.00     0.00    13.21    11.72      0.0      0.0     24.2     22.0        4        0       42       50 
     660.000     0.00     0.00    15.47    14.49      0.0      0.0     39.6     36.5        4        0       57       64 
     680.000     0.00     0.00    13.78    11.25      0.0      0.0     53.4     47.8        4        0       71       75 
     700.000     0.00     0.00    10.43     7.76      0.0      0.0     63.8     55.5        4        0       81       83 
     720.000     0.00     0.00     8.71     5.51      0.0      0.0     72.6     61.1        4        0       90       89 
     740.000     0.00     0.00    11.92     8.36      0.0      0.0     84.5     69.4        4        0      102       97 
     760.000     0.00     0.00    12.20     8.71      0.0      0.0     96.7     78.1        4        0      114      106 
     780.000     0.00     0.00     5.97     8.53      0.0      0.0    102.6     86.7        4        0      120      114 
     800.000     0.00     0.00     0.10     0.63      0.0      0.0    102.7     87.3        4        0      120      115 
     820.000     0.00     0.00     0.12     0.25      0.0      0.0    102.9     87.5        4        0      120      115 
     840.000     0.00     0.00     5.02     5.54      0.0      0.0    107.9     93.1        4        0      125      121 
     860.000     0.00     0.00    14.04    13.55      0.0      0.0    121.9    106.6        4        0      139      134 
     880.000     0.00     0.00    16.32    13.82      0.0      0.0    138.3    120.4        4        0      156      148 
     900.000     0.00     0.00    13.59    13.79      0.0      0.0    151.8    134.2        4        0      169      162 
     920.000     0.00     0.00    12.90    14.68      0.0      0.0    164.7    148.9        4        0      182      177 
     940.000     0.00     0.00    10.54    11.97      0.0      0.0    175.3    160.9        4        0      193      188 
     960.000     0.00     0.00    15.00    15.57      0.0      0.0    190.3    176.5        4        0      208      204 
     980.000     0.00     0.00    19.14    19.80      0.0      0.0    209.4    196.3        4        0      227      224 
    1000.000     0.00     0.00    21.38    21.60      0.0      0.0    230.8    217.8        4        0      248      245 
    1020.000     0.00     0.00    20.70    20.74      0.0      0.0    251.5    238.6        4        0      269      266 
    1040.000     0.00     0.00    14.87    15.64      0.0      0.0    266.4    254.2        4        0      284      282 
    1060.000     0.00     0.00     3.10     4.06      0.0      0.0    269.5    258.3        4        0      287      286 
    1080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0      287      286 
    1100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        4        0      287      286 
    1107.189     0.38     2.07     0.00     0.00      0.4      2.1      0.0      0.0        4        2      287      286 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 226: CS-2 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     2.55     5.01     0.00     0.00      2.5      5.0      0.0      0.0        3        5        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        0        0 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        0        0 
     100.000     0.00     0.00     1.65     2.09      0.0      0.0      1.7      2.1        3        5        2        2 
     120.000     0.00     0.00     4.27     3.04      0.0      0.0      5.9      5.1        3        5        6        5 
     140.000     0.00     0.00     0.84     0.29      0.0      0.0      6.8      5.4        3        5        7        5 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        7        5 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        7        5 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        7        5 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        7        5 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        7        5 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        7        5 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5        7        5 
     300.000     0.00     0.00     0.11     0.00      0.0      0.0      0.1      0.0        3        5        7        5 
     320.000     0.00     0.00     2.21     1.09      0.0      0.0      2.3      1.1        3        5        9        7 
     340.000     0.00     0.00     4.86     4.00      0.0      0.0      7.2      5.1        3        5       14       11 
     360.000     0.00     0.00     1.18     2.64      0.0      0.0      8.4      7.7        3        5       15       13 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5       15       13 
     400.000     0.00     0.00     0.35     0.10      0.0      0.0      0.3      0.1        3        5       15       13 
     420.000     0.00     0.00     2.54     2.05      0.0      0.0      2.9      2.2        3        5       18       15 
     440.000     0.00     0.00     3.47     4.35      0.0      0.0      6.4      6.5        3        5       21       20 
     460.000     0.00     0.00     3.02     4.19      0.0      0.0      9.4     10.7        3        5       24       24 
     480.000     0.00     0.00     0.52     0.54      0.0      0.0      9.9     11.2        3        5       25       24 
     500.000     0.00     0.00     1.92     0.18      0.0      0.0     11.8     11.4        3        5       27       25 
     520.000     0.00     0.00     2.26     1.23      0.0      0.0     14.1     12.6        3        5       29       26 
     540.000     0.00     0.00     6.48     6.62      0.0      0.0     20.6     19.3        3        5       36       32 
     560.000     0.00     0.00     8.52     9.43      0.0      0.0     29.1     28.7        3        5       44       42 
     580.000     0.00     0.00     9.04     9.96      0.0      0.0     38.1     38.7        3        5       53       52 
     600.000     0.00     0.00    10.66    11.36      0.0      0.0     48.8     50.0        3        5       64       63 
     620.000     0.00     0.00    12.70    12.64      0.0      0.0     61.5     62.7        3        5       77       76 
     640.000     0.00     0.00     5.28     6.50      0.0      0.0     66.8     69.2        3        5       82       82 
     660.000     0.00     0.00     2.39     3.67      0.0      0.0     69.1     72.8        3        5       84       86 
     680.000     0.00     0.00    12.03    11.81      0.0      0.0     81.2     84.6        3        5       96       98 
     700.000     0.00     0.00    18.02    16.96      0.0      0.0     99.2    101.6        3        5      114      115 
     720.000     0.00     0.00    21.12    18.75      0.0      0.0    120.3    120.4        3        5      135      133 
     740.000     0.00     0.00    18.39    11.46      0.0      0.0    138.7    131.8        3        5      154      145 
     760.000     0.00     0.00     7.14     1.32      0.0      0.0    145.8    133.1        3        5      161      146 
     780.000     0.00     0.00     3.96     0.65      0.0      0.0    149.8    133.8        3        5      165      147 
     800.000     0.00     0.00     3.75     1.14      0.0      0.0    153.5    134.9        3        5      169      148 
     820.000     0.00     0.00     1.54     0.04      0.0      0.0    155.1    135.0        3        5      170      148 
     840.000     0.00     0.00     2.84     0.54      0.0      0.0    157.9    135.5        3        5      173      149 
     860.000     0.00     0.00     1.45     0.77      0.0      0.0    159.4    136.3        3        5      174      149 
     880.000     0.00     0.00     0.40     2.26      0.0      0.0    159.8    138.5        3        5      175      152 
     900.000     0.00     0.00     3.00    10.74      0.0      0.0    162.8    149.3        3        5      178      162 
     920.000     0.00     0.00     1.34     5.50      0.0      0.0    164.1    154.8        3        5      179      168 
     940.000     0.00     0.00     4.85     6.29      0.0      0.0    169.0    161.1        3        5      184      174 
     960.000     0.00     0.00     7.42     6.39      0.0      0.0    176.4    167.5        3        5      192      181 
     980.000     0.00     0.00     1.46     1.25      0.0      0.0    177.9    168.7        3        5      193      182 
    1000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5      193      182 
    1020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5      193      182 
    1020.610     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        3        5      193      182 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 227: CS-3 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     2.41     0.00     0.00      0.0      2.4      0.0      0.0        0        2        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2        0        0 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2        0        0 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2        0        0 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2        0        0 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        2        0        0 
     160.000     0.00     0.00     1.56     1.32      0.0      0.0      1.6      1.3        0        2        2        1 
     180.000     0.00     0.00     9.53     7.06      0.0      0.0     11.1      8.4        0        2       11        8 
     200.000     0.00     0.00    20.60    19.91      0.0      0.0     31.7     28.3        0        2       32       28 
     220.000     0.00     0.00    21.37    21.82      0.0      0.0     53.1     50.1        0        2       53       50 
     240.000     0.00     0.00    15.97    15.27      0.0      0.0     69.0     65.4        0        2       69       65 
     260.000     0.00     0.00     7.58     6.36      0.0      0.0     76.6     71.7        0        2       77       72 
     280.000     0.00     0.00    18.77    16.49      0.0      0.0     95.4     88.2        0        2       95       88 
     300.000     0.00     0.00    27.60    26.79      0.0      0.0    123.0    115.0        0        2      123      115 
     320.000     0.00     0.00    15.96    12.58      0.0      0.0    138.9    127.6        0        2      139      128 
     340.000     0.00     0.00    15.41    13.77      0.0      0.0    154.4    141.4        0        2      154      141 
     360.000     0.00     0.00    26.31    25.60      0.0      0.0    180.7    167.0        0        2      181      167 
     380.000     0.00     0.00    37.51    37.12      0.0      0.0    218.2    204.1        0        2      218      204 
     400.000     0.00     0.00    52.19    54.63      0.0      0.0    270.4    258.7        0        2      270      259 
     403.346     0.00     0.00    11.02    11.17      0.0      0.0    281.4    269.9        0        2      281      270 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 228: CS-4 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    25.02    23.24      0.0      0.0     25.0     23.2        0        0       25       23 
      40.000     0.00     0.00    18.73    15.16      0.0      0.0     43.8     38.4        0        0       44       38 
      60.000     0.00     0.00    20.94    16.36      0.0      0.0     64.7     54.8        0        0       65       55 
      80.000     0.00     0.00     9.40    10.02      0.0      0.0     74.1     64.8        0        0       74       65 
     100.000     0.00     0.00     4.35     6.52      0.0      0.0     78.5     71.3        0        0       78       71 
     120.000     0.00     0.00    14.56    19.80      0.0      0.0     93.0     91.1        0        0       93       91 
     140.000     0.00     0.00    13.87    11.90      0.0      0.0    106.9    103.0        0        0      107      103 
     160.000     0.00     0.00     5.13     1.73      0.0      0.0    112.0    104.7        0        0      112      105 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.14      0.0      0.0      0.0    104.9        0        0      112      105 
     200.000     0.00     0.00     6.00     3.90      0.0      0.0      6.0    108.8        0        0      118      109 
     220.000     0.00     0.00     8.19     2.48      0.0      0.0     14.2    111.3        0        0      126      111 
     240.000     0.00     0.00     1.03     0.00      0.0      0.0     15.2      0.0        0        0      127      111 
     260.000     0.00     0.00     0.32     0.00      0.0      0.0     15.5      0.0        0        0      128      111 
     280.000     0.00     0.00     1.33     0.76      0.0      0.0     16.9      0.8        0        0      129      112 
     300.000     0.00     0.00     0.18     0.06      0.0      0.0     17.0      0.8        0        0      129      112 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      129      112 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      129      112 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      129      112 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      129      112 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0      129      112 
     420.000     0.00     0.00     0.45     0.00      0.0      0.0      0.5      0.0        0        0      130      112 
     440.000     0.00     0.00     2.62     0.24      0.0      0.0      3.1      0.2        0        0      132      112 
     460.000     0.00     0.00     8.96     3.95      0.0      0.0     12.0      4.2        0        0      141      116 
     480.000     0.00     0.00     6.09     2.40      0.0      0.0     18.1      6.6        0        0      147      119 
     500.000     1.77     1.76     0.00     0.00      1.8      1.8      0.0      0.0        2        2      147      119 
     520.000    23.42    25.27     0.00     0.00     25.2     27.0      0.0      0.0       25       27      147      119 
     540.000    57.24    62.11     0.00     0.00     82.4     89.1      0.0      0.0       82       89      147      119 
     560.000    90.64    97.52     0.00     0.00    173.1    186.7      0.0      0.0      173      187      147      119 
     580.000    58.72    73.57     0.00     0.00    231.8    260.2      0.0      0.0      232      260      147      119 
     600.000    47.68    54.56     0.00     0.00    279.5    314.8      0.0      0.0      279      315      147      119 
     620.000    25.56    30.83     0.00     0.00    305.0    345.6      0.0      0.0      305      346      147      119 
     640.000    17.16    16.71     0.00     0.00    322.2    362.3      0.0      0.0      322      362      147      119 
     660.000     1.89     1.76     0.00     0.00    324.1    364.1      0.0      0.0      324      364      147      119 
     680.000     0.00     0.00     5.41    10.66      0.0      0.0      5.4     10.7      324      364      153      129 
     700.000     0.00     0.00     2.50     3.30      0.0      0.0      7.9     14.0      324      364      155      133 
     720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      324      364      155      133 
     740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      324      364      155      133 
     760.000     0.00     0.00     1.53     1.35      0.0      0.0      1.5      1.4      324      364      157      134 
     780.000     0.00     0.00     6.03     6.35      0.0      0.0      7.6      7.7      324      364      163      140 
     800.000     0.00     0.00     9.88     9.16      0.0      0.0     17.4     16.9      324      364      173      149 
     820.000     0.00     0.00     7.42     6.30      0.0      0.0     24.9     23.2      324      364      180      156 
     840.000     0.00     0.00     7.97     6.78      0.0      0.0     32.8     29.9      324      364      188      163 
     860.000     0.00     0.00    11.81    11.15      0.0      0.0     44.6     41.1      324      364      200      174 
     880.000     0.00     0.00    13.25    12.05      0.0      0.0     57.9     53.1      324      364      213      186 
     900.000     0.00     0.00    16.82    14.97      0.0      0.0     74.7     68.1      324      364      230      201 
     920.000     0.00     0.00    16.24    21.69      0.0      0.0     90.9     89.8      324      364      246      222 
     940.000     0.00     0.00    13.27    17.73      0.0      0.0    104.2    107.5      324      364      259      240 
     957.316     0.00     0.00    18.44    20.66      0.0      0.0    122.6    128.2      324      364      278      261 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 229: CS-5 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    34.16    32.02      0.0      0.0     34.2     32.0        0        0       34       32 
      40.000     0.00     0.00    22.45    26.91      0.0      0.0     56.6     58.9        0        0       57       59 
      60.000     0.00     0.00     1.95     3.94      0.0      0.0     58.6     62.9        0        0       59       63 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       59       63 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       59       63 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       59       63 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       59       63 
     150.160     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       59       63 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 230: CS-6 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      80.000     0.00     0.00     1.08     0.58      0.0      0.0      1.1      0.6        0        0        1        1 
     100.000     0.00     0.00     6.54     5.31      0.0      0.0      7.6      5.9        0        0        8        6 
     120.000     0.00     0.00    12.63    11.31      0.0      0.0     20.2     17.2        0        0       20       17 
     140.000     0.00     0.00    15.84    15.93      0.0      0.0     36.1     33.1        0        0       36       33 
     160.000     0.00     0.00    17.58    19.78      0.0      0.0     53.7     52.9        0        0       54       53 
     180.000     0.00     0.00    25.62    28.02      0.0      0.0     79.3     80.9        0        0       79       81 

     200.000     0.00     0.00    43.48    44.13      0.0      0.0    122.8    125.1        0        0      123      125 
     220.000     0.00     0.00    49.09    49.08      0.0      0.0    171.8    174.1        0        0      172      174 
     240.000     0.00     0.00    53.93    53.91      0.0      0.0    225.8    228.0        0        0      226      228 
     260.000     0.00     0.00    59.02    58.95      0.0      0.0    284.8    287.0        0        0      285      287 
     280.000     0.00     0.00    59.16    66.57      0.0      0.0    344.0    353.6        0        0      344      354 
     300.000    20.45     0.00    10.01    50.59     20.5      0.0    354.0    404.2       20        0      354      404 
     320.000   200.38     9.40     0.00     0.61    220.8      9.4      0.0    404.8      221        9      354      405 
     340.000   225.71    70.70     0.00     0.00    446.5     80.1      0.0      0.0      447       80      354      405 
     360.000   216.25    88.43     0.00     0.00    662.8    168.5      0.0      0.0      663      169      354      405 
     380.000   209.64    91.54     0.00     0.00    872.4    260.1      0.0      0.0      872      260      354      405 
     400.000   207.89    92.66     0.00     0.00   1080.3    352.7      0.0      0.0     1080      353      354      405 
     420.000   211.05    91.69     0.00     0.00   1291.4    444.4      0.0      0.0     1291      444      354      405 
     440.000   219.07    88.46     0.00     0.00   1510.4    532.9      0.0      0.0     1510      533      354      405 
     460.000   231.79    84.86     0.00     0.00   1742.2    617.7      0.0      0.0     1742      618      354      405 
     480.000   246.77    91.67     0.00     0.00   1989.0    709.4      0.0      0.0     1989      709      354      405 
     500.000   195.75    65.12     0.00     0.27   2184.7    774.5      0.0      0.3     2185      775      354      405 
     520.000     0.00     0.00    35.52    65.67      0.0      0.0     35.5     65.9     2185      775      389      471 
     540.000     0.00     0.00    48.53    58.95      0.0      0.0     84.0    124.9     2185      775      438      530 
     560.000     0.00     0.00    25.01    32.43      0.0      0.0    109.1    157.3     2185      775      463      562 
     580.000     0.00     0.00     4.46     5.01      0.0      0.0    113.5    162.3     2185      775      467      567 
     600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     2185      775      467      567 
     760.000     9.19     7.02     0.00     0.00      9.2      7.0      0.0      0.0     2194      782      467      567 
     780.000    20.60    11.62     0.00     0.00     29.8     18.6      0.0      0.0     2215      793      467      567 
     800.000    11.68     2.67     0.00     0.00     41.5     21.3      0.0      0.0     2226      796      467      567 
     817.667     2.51     8.68     0.00     0.00     44.0     30.0      0.0      0.0     2229      805      467      567 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 231: CS-6 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000   114.15   145.78     0.00     0.00    114.1    145.8      0.0      0.0      114      146        0        0 
      40.000   109.75   190.20     0.00     0.00    223.9    336.0      0.0      0.0      224      336        0        0 
      60.000    99.50   163.20     0.00     0.00    323.4    499.2      0.0      0.0      323      499        0        0 
      80.000    45.32    92.69     0.00     0.00    368.7    591.9      0.0      0.0      369      592        0        0 
     100.000     0.07    19.01    96.59     5.64    368.8    610.9     96.6      5.6      369      611       97        6 
     120.000     0.00     0.00    22.42     5.74      0.0      0.0    119.0     11.4      369      611      119       11 
     140.000     0.00     0.00    12.15     0.00      0.0      0.0    131.2      0.0      369      611      131       11 
     160.000     0.00     0.00    22.18     0.00      0.0      0.0    153.3      0.0      369      611      153       11 
     180.000     0.00     0.00    10.55     4.32      0.0      0.0    163.9      4.3      369      611      164       16 
     200.000     0.00     0.00     0.00    14.32      0.0      0.0      0.0     18.6      369      611      164       30 
     220.000     0.00    44.85     0.26     0.00      0.0     44.9      0.3      0.0      369      656      164       30 
     240.000     0.00    25.77     0.29     0.00      0.0     70.6      0.5      0.0      369      682      164       30 
     260.000     0.00     1.92     0.28     0.00      0.0     72.5      0.8      0.0      369      683      165       30 
     280.000     0.00     0.93     4.18     0.00      0.0     73.5      5.0      0.0      369      684      169       30 
     300.000     0.98    10.10     6.27     0.00      1.0     83.6     11.3      0.0      370      694      175       30 
     320.000     7.81     5.09     0.00     0.00      8.8     88.7      0.0      0.0      378      700      175       30 
     340.000     0.01     0.00    12.38     0.00      8.8      0.0     12.4      0.0      378      700      188       30 
     360.000     0.00     0.00    34.90     2.86      0.0      0.0     47.3      2.9      378      700      222       33 
     380.000     0.00     2.85     4.47     0.00      0.0      2.8     51.8      0.0      378      702      227       33 
     400.000     1.60    21.70     0.00     0.00      1.6     24.6      0.0      0.0      379      724      227       33 
     420.000     6.82    26.93     0.00     0.00      8.4     51.5      0.0      0.0      386      751      227       33 
     440.000     6.58    25.07     0.00     0.00     15.0     76.6      0.0      0.0      393      776      227       33 
     460.000     0.64     8.35     4.37     0.00     15.6     84.9      4.4      0.0      393      784      231       33 
     480.000     0.00    39.25    27.72     0.00      0.0    124.2     32.1      0.0      393      824      259       33 
     486.283     0.00    19.39    15.65     0.00      0.0    143.5     47.7      0.0      393      843      275       33 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 232: CS-7 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     5.37     0.73     0.00     0.00      5.4      0.7      0.0      0.0        5        1        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        5        1        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        5        1        0        0 
      80.000     1.35     5.98     0.00     0.00      1.4      6.0      0.0      0.0        7        7        0        0 
     100.000     0.00     0.35     0.00     0.00      0.0      6.3      0.0      0.0        7        7        0        0 
     107.673     0.00     1.01     0.00     0.00      0.0      7.3      0.0      0.0        7        8        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 233: CS-7 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000    68.22    63.08     6.49     0.00     68.2     63.1      6.5      0.0       68       63        6        0 
      40.000   104.00    53.83     0.00     0.00    172.2    116.9      0.0      0.0      172      117        6        0 
      60.000    97.88    64.42     3.94     0.00    270.1    181.3      3.9      0.0      270      181       10        0 
      80.000    44.78    49.99     6.74     0.00    314.9    231.3     10.7      0.0      315      231       17        0 
     100.000     0.00    37.50    21.01     0.00      0.0    268.8     31.7      0.0      315      269       38        0 
     120.000     0.00     0.00    49.79     6.76      0.0      0.0     81.5      6.8      315      269       88        7 
     140.000     0.00     0.00    53.83     1.13      0.0      0.0    135.3      7.9      315      269      142        8 
     160.000     0.00    51.90    47.24     0.00      0.0     51.9    182.5      0.0      315      321      189        8 
     180.000    72.15    95.98     5.67     0.00     72.1    147.9    188.2      0.0      387      417      195        8 
     200.000    34.07    74.70    27.93     0.00    106.2    222.6    216.1      0.0      421      491      223        8 
     209.161     0.00    13.25    15.76     0.00      0.0    235.8    231.9      0.0      421      505      238        8 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 234: CS-8 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000    22.52     0.00     2.65    45.23     22.5      0.0      2.7     45.2       23        0        3       45 
      40.000    27.77    24.13     0.50     0.38     50.3     24.1      3.2     45.6       50       24        3       46 
      60.000    46.60    35.33     0.00     0.00     96.9     59.5      0.0      0.0       97       59        3       46 
      74.018    10.71    10.55     0.00     0.37    107.6     70.0      0.0      0.4      108       70        3       46 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 235: CS-9 MD 
   



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 430

  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     3.68    10.97     2.42     0.00      3.7     11.0      2.4      0.0        4       11        2        0 
      40.000     0.00     5.16    42.01    11.81      0.0     16.1     44.4     11.8        4       16       44       12 
      60.000     0.00     0.00    21.82     3.55      0.0      0.0     66.3     15.4        4       16       66       15 
      80.000     0.00     0.00    13.93     1.24      0.0      0.0     80.2     16.6        4       16       80       17 
     100.000     0.00     0.00    14.63     3.87      0.0      0.0     94.8     20.5        4       16       95       20 
     120.000     0.00     0.00     0.53     3.19      0.0      0.0     95.3     23.7        4       16       95       24 
     140.000     0.00     0.00     0.53     0.00      0.0      0.0     95.9      0.0        4       16       96       24 
     160.000     0.00     0.00     2.42     0.00      0.0      0.0     98.3      0.0        4       16       98       24 
     180.000     0.00     0.00     2.95     0.12      0.0      0.0    101.3      0.1        4       16      101       24 
     200.000     8.89     9.50     0.00     0.00      8.9      9.5      0.0      0.0       13       26      101       24 
     220.000     3.26     3.57     0.00     0.00     12.1     13.1      0.0      0.0       16       29      101       24 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       16       29      101       24 
     260.000     0.00     0.00     0.00     1.70      0.0      0.0      0.0      1.7       16       29      101       25 
     280.000     2.36    11.50     2.75     0.34      2.4     11.5      2.7      2.0       18       41      104       26 
     300.000     0.00     0.00     3.34     0.34      0.0      0.0      6.1      2.4       18       41      107       26 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       18       41      107       26 
     340.000     0.00     0.00     0.55     0.00      0.0      0.0      0.5      0.0       18       41      108       26 
     360.000     0.30    15.83     0.96     0.00      0.3     15.8      1.5      0.0       18       57      109       26 
     380.000     9.36    50.91     3.91     0.00      9.7     66.7      5.4      0.0       28      107      113       26 
     382.220     3.84     8.01     0.00     0.00     13.5     74.8      0.0      0.0       32      115      113       26 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 236: CS-10 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    38.44     5.01     0.00      0.0     38.4      5.0      0.0        0       38        5        0 
      40.000    31.58   119.43     1.35     0.00     31.6    157.9      6.4      0.0       32      158        6        0 
      60.000    76.66   218.98     0.00     0.00    108.2    376.8      0.0      0.0      108      377        6        0 
      80.000   116.18   302.72     0.00     0.00    224.4    679.6      0.0      0.0      224      680        6        0 
     100.000   137.81   458.74     0.00     0.00    362.2   1138.3      0.0      0.0      362     1138        6        0 
     120.000   137.65   390.33     0.00     0.00    499.9   1528.6      0.0      0.0      500     1529        6        0 
     140.000    77.02    68.26     0.00     0.00    576.9   1596.9      0.0      0.0      577     1597        6        0 
     141.736     0.38     0.38     0.00     0.00    577.3   1597.3      0.0      0.0      577     1597        6        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 237: CS-11 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.51     0.00     0.00      0.0      0.5      0.0      0.0        0        1        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.08     0.04      0.0      0.0      0.1      0.0        0        1        0        0 
      60.000     0.00     0.00     1.12     0.63      0.0      0.0      1.2      0.7        0        1        1        1 
      80.000     0.00     0.00     0.91     0.06      0.0      0.0      2.1      0.7        0        1        2        1 
     100.000     0.00     0.00     0.15     0.00      0.0      0.0      2.3      0.0        0        1        2        1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        1        2        1 
     140.000     0.00     0.00     0.42     0.00      0.0      0.0      0.4      0.0        0        1        3        1 
     160.000     0.00     0.00     7.89     4.86      0.0      0.0      8.3      4.9        0        1       11        6 
     180.000     0.00     0.00     6.13     4.90      0.0      0.0     14.4      9.8        0        1       17       10 
     200.000     0.00     0.00     6.28     5.48      0.0      0.0     20.7     15.2        0        1       23       16 
     220.000     0.00     0.00     7.34     6.25      0.0      0.0     28.1     21.5        0        1       30       22 
     240.000     0.00     0.00     8.23     7.02      0.0      0.0     36.3     28.5        0        1       39       29 
     260.000     0.00     0.00     2.94     5.86      0.0      0.0     39.2     34.4        0        1       42       35 
     280.000     0.00     0.00     3.82     7.06      0.0      0.0     43.1     41.4        0        1       45       42 
     300.000     0.00     0.00     4.20     0.56      0.0      0.0     47.2     42.0        0        1       50       43 
     320.000     0.00     0.00     0.16     0.00      0.0      0.0     47.4      0.0        0        1       50       43 
     340.000     0.00     0.00     0.13     0.00      0.0      0.0     47.5      0.0        0        1       50       43 
     360.000     0.00     0.00     2.63     0.00      0.0      0.0     50.2      0.0        0        1       52       43 
     380.000     0.00     0.00     0.31     0.00      0.0      0.0     50.5      0.0        0        1       53       43 
     400.000     0.00     0.00     1.34     2.04      0.0      0.0     51.8      2.0        0        1       54       45 
     420.000     0.00     0.00    14.17    19.21      0.0      0.0     66.0     21.2        0        1       68       64 
     428.089     0.21     0.44     2.75     5.54      0.2      0.4     68.7     26.8        0        1       71       70 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 238: CS-8 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000    10.37     7.82     0.00     0.00     10.4      7.8      0.0      0.0       10        8        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       10        8        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.04     0.75      0.0      0.0      0.0      0.8       10        8        0        1 
      80.000     0.00     0.00     0.16     0.52      0.0      0.0      0.2      1.3       10        8        0        1 
     100.000     0.00     0.00     0.32     2.25      0.0      0.0      0.5      3.5       10        8        1        4 
     120.000     0.00     0.00     3.56     8.76      0.0      0.0      4.1     12.3       10        8        4       12 
     140.000     0.00     0.00     0.25     1.43      0.0      0.0      4.3     13.7       10        8        4       14 
     160.000     0.00     0.00     1.49     2.64      0.0      0.0      5.8     16.4       10        8        6       16 
     180.000     0.00     0.00     4.22     5.20      0.0      0.0     10.0     21.6       10        8       10       22 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.10      0.0      0.0      0.0     21.7       10        8       10       22 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       10        8       10       22 
     240.000     0.00     0.00     0.04     0.33      0.0      0.0      0.0      0.3       10        8       10       22 
     260.000     0.00     0.00     4.28     5.63      0.0      0.0      4.3      6.0       10        8       14       28 
     280.000     0.00     0.00     5.23     8.75      0.0      0.0      9.6     14.7       10        8       20       36 
     300.000     0.00     0.00     4.58     8.05      0.0      0.0     14.1     22.8       10        8       24       44 
     320.000     0.00     0.00     2.26     6.64      0.0      0.0     16.4     29.4       10        8       26       51 
     340.000     0.00     0.00     3.20     3.64      0.0      0.0     19.6     33.0       10        8       30       55 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       10        8       30       55 
     380.000     0.00     0.00     0.34     0.11      0.0      0.0      0.3      0.1       10        8       30       55 
     400.000     0.00     0.00     3.31     2.38      0.0      0.0      3.6      2.5       10        8       33       57 
     420.000     0.00     0.00     6.61     6.05      0.0      0.0     10.3      8.5       10        8       40       63 
     440.000     0.00     0.00     2.74     3.10      0.0      0.0     13.0     11.6       10        8       43       66 
     460.000     0.00     0.00     0.34     1.80      0.0      0.0     13.3     13.4       10        8       43       68 
     480.000     0.00     0.00     4.59     8.03      0.0      0.0     17.9     21.5       10        8       48       76 
     500.000     0.00     0.00    10.76    14.54      0.0      0.0     28.7     36.0       10        8       58       91 
     520.000     0.00     0.00     8.72    10.59      0.0      0.0     37.4     46.6       10        8       67      101 
     540.000     0.00     0.00     1.83     2.74      0.0      0.0     39.2     49.3       10        8       69      104 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       10        8       69      104 
     580.000     0.00     0.00     1.24     1.01      0.0      0.0      1.2      1.0       10        8       70      105 
     600.000     0.00     0.00     8.84    10.20      0.0      0.0     10.1     11.2       10        8       79      115 
     620.000     3.10     0.32     5.61    10.09      3.1      0.3     15.7     21.3       13        8       85      125 
     640.000     1.91     1.20     0.00     0.00      5.0      1.5      0.0      0.0       15        9       85      125 
     660.000     0.00     0.00     0.98     0.00      0.0      0.0      1.0      0.0       15        9       86      125 
     680.000     0.00     0.00     8.01     5.24      0.0      0.0      9.0      5.2       15        9       94      131 
     700.000     0.00     0.00     0.77     0.00      0.0      0.0      9.8      0.0       15        9       94      131 
     720.000     0.00     0.00     1.12     0.00      0.0      0.0     10.9      0.0       15        9       95      131 
     740.000     0.00     0.00     0.89     0.00      0.0      0.0     11.8      0.0       15        9       96      131 
     760.000     0.00     0.00     0.03     0.00      0.0      0.0     11.8      0.0       15        9       96      131 
     780.000     0.00    16.80     0.00     0.00      0.0     16.8      0.0      0.0       15       26       96      131 
     800.000     0.00     8.78     0.00     0.00      0.0     25.6      0.0      0.0       15       35       96      131 

     820.000     2.02     6.46     0.00     0.00      2.0     32.0      0.0      0.0       17       41       96      131 
     840.000     8.09    13.32     0.00     0.00     10.1     45.4      0.0      0.0       25       55       96      131 
     860.000     3.14    12.16     0.00     0.00     13.3     57.5      0.0      0.0       29       67       96      131 
     880.000     0.00     1.11     0.00     0.00      0.0     58.6      0.0      0.0       29       68       96      131 
     900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       29       68       96      131 
     920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       29       68       96      131 
     934.277     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0       29       68       96      131 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 239: CS-9 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     1.97     3.29     0.00     0.00      2.0      3.3      0.0      0.0        2        3        0        0 
      40.000     0.00     0.00     2.06     0.00      0.0      0.0      2.1      0.0        2        3        2        0 
      60.000     0.00     0.00     3.43     1.60      0.0      0.0      5.5      1.6        2        3        5        2 
      80.000     0.00     0.00     1.72     1.61      0.0      0.0      7.2      3.2        2        3        7        3 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        2        3        7        3 
     120.000     0.00     0.00     1.22     0.00      0.0      0.0      1.2      0.0        2        3        8        3 
     140.000     0.00     0.00     3.95     0.00      0.0      0.0      5.2      0.0        2        3       12        3 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        2        3       12        3 
     179.890     0.78     3.70     0.00     0.00      0.8      3.7      0.0      0.0        3        7       12        3 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 240: CS-12 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     1.37     0.00     0.00     0.00      1.4      0.0      0.0      0.0        1        0        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        0        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        0        0        0 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        0        0        0 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        0        0        0 
     101.908     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        0        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 241: CS-13 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.82     7.38     0.00     0.00      0.8      7.4      0.0      0.0        1        7        0        0 
      40.000     1.31     3.28     1.18     1.31      2.1     10.7      1.2      1.3        2       11        1        1 
      60.000     0.00     0.00     0.94     0.72      0.0      0.0      2.1      2.0        2       11        2        2 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        2       11        2        2 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        2       11        2        2 
     120.000     0.00     0.00     1.37     0.00      0.0      0.0      1.4      0.0        2       11        3        2 
     140.000     0.00     0.00     2.38     0.78      0.0      0.0      3.8      0.8        2       11        6        3 
     160.000     0.00     0.00     6.22     6.43      0.0      0.0     10.0      7.2        2       11       12        9 
     180.000     0.00     0.00    16.68    17.82      0.0      0.0     26.7     25.0        2       11       29       27 
     200.000     0.00     0.00    21.05    21.17      0.0      0.0     47.7     46.2        2       11       50       48 
     220.000     0.00     0.00     8.13     6.68      0.0      0.0     55.8     52.9        2       11       58       55 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        2       11       58       55 
     253.384     0.16     1.27     0.00     0.00      0.2      1.3      0.0      0.0        2       12       58       55 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 242: CS-14 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00    22.49    15.65      0.0      0.0     22.5     15.6        0        0       22       16 
      40.000     0.00     0.00    34.15    26.79      0.0      0.0     56.6     42.4        0        0       57       42 
      60.000     0.00     0.00    13.98    11.00      0.0      0.0     70.6     53.4        0        0       71       53 
      80.000     0.00     0.00     2.79     0.60      0.0      0.0     73.4     54.0        0        0       73       54 
     100.000     0.00     0.00     0.91     0.00      0.0      0.0     74.3      0.0        0        0       74       54 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       74       54 
     140.000     0.00     0.00     4.76     3.73      0.0      0.0      4.8      3.7        0        0       79       58 
     160.000     0.00     0.00     4.40     3.16      0.0      0.0      9.2      6.9        0        0       83       61 
     180.000     0.00     0.00     0.18     0.00      0.0      0.0      9.3      0.0        0        0       84       61 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       84       61 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       84       61 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       84       61 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       84       61 
     273.092     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0       84       61 
 
 

  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 243: CS-15 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     1.25     1.36     0.00     0.00      1.3      1.4      0.0      0.0        1        1        0        0 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        1        0        0 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        1        0        0 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        1        0        0 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        1        0        0 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        1        0        0 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        1        0        0 
     146.968     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        1        1        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 244: CS-16 MD 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00    11.41     0.00     0.00      0.0     11.4      0.0      0.0        0       11        0        0 
      40.000     0.00    40.38     0.00     0.00      0.0     51.8      0.0      0.0        0       52        0        0 
      60.000     0.00    12.63     0.00     0.00      0.0     64.4      0.0      0.0        0       64        0        0 
      70.051     0.00     2.58     0.00     0.00      0.0     67.0      0.0      0.0        0       67        0        0 
 
 
  Istram 10.06 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 245: CS-9 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0        0        0        0        0 
      20.000     0.00     0.00   225.61   227.15      0.0      0.0    225.6    227.1        0        0      226      227 
      40.000     0.00     0.00   144.36   149.50      0.0      0.0    370.0    376.7        0        0      370      377 
      60.000     0.00     0.00    46.85    49.13      0.0      0.0    416.8    425.8        0        0      417      426 
      76.025     0.00     0.45     0.25     0.14      0.0      0.5    417.1    425.9        0        0      417      426 
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DESBROCES 

Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
     
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      689.871 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.408   11.849    8.075   10.525         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   11.254   11.884   10.104   16.060       114.033        95.169       118.664       132.925 
        20.000   12.522   12.653    0.188    0.213       232.913       146.632       241.349       214.286 
        30.000   12.540   12.611    0.000    0.000       358.224       147.573       367.671       215.349 
        40.000   12.187   12.345    0.000    0.000       481.856       147.573       492.455       215.349 
        50.000   12.142   12.208    0.000    0.000       603.498       147.573       615.219       215.349 
        51.636   12.187   12.248    0.000    0.000       623.399       147.573       635.224       215.349 
        60.000   11.725   11.743    0.000    0.000       723.398       147.573       735.554       215.349 
        70.000   12.396    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
        80.000   12.075    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
        90.000   11.841    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
       100.000   11.893    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
       106.185   11.914    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
       110.000   11.981    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
       120.000   12.555    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
       127.692   12.656    0.000    0.000    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
       130.000   12.663    0.000    0.158    0.000       782.023       147.573       794.271       215.349 
       140.000   12.024   12.762    2.238    2.526       842.143       158.764       858.082       227.978 
       150.000   10.790   11.388    6.805    7.658       956.214       203.981       978.834       278.900 
       160.000    9.817   10.319    8.044    8.908      1059.248       278.228      1087.370       361.733 
       161.185    9.761   10.301    8.288    9.195      1070.848       287.905      1099.587       372.459 
       170.000    8.887    9.508    9.749   10.733      1153.040       367.401      1186.895       460.293 
       180.000    7.327    8.073   10.064   11.145      1234.109       466.465      1274.800       569.686 
       190.000    6.367    6.916   10.267   11.089      1302.575       568.121      1349.744       680.857 
       200.000    4.996    5.794   10.564   11.698      1359.388       672.279      1413.292       794.792 
       201.009    4.966    5.776   10.473   11.546      1364.414       682.893      1419.130       806.519 
       210.000    4.915    5.527    8.526    9.911      1408.833       768.304      1469.944       902.978 
       216.185    4.820    6.292    9.306   10.324      1438.937       823.450      1506.495       965.553 
       220.000    3.771    4.222    9.619    9.793      1455.324       859.549      1526.550      1003.927 
       220.000    3.771    4.222    9.619    9.793      1455.324       859.549      1526.550      1003.927 
       230.000   12.702   13.227    1.175    1.209      1537.691       913.519      1613.795      1058.939 
       240.000   15.481   16.601    0.000    0.000      1678.609       919.396      1762.933      1064.985 
       250.000   21.382   23.684    0.000    0.000      1862.925       919.396      1964.356      1064.985 
       260.000   20.781   25.225    0.000    0.000      2073.741       919.396      2208.901      1064.985 
       260.000   20.781   25.225    0.000    0.000      2073.741       919.396      2208.901      1064.985 
       270.000   24.032   30.149    0.000    0.000      2297.807       919.396      2485.771      1064.985 
       277.064   26.123   32.578    0.000    0.000      2474.956       919.396      2707.321      1064.985 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      689.871 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       280.000   26.572   33.192    0.000    0.000      2552.313       919.396      2803.870      1064.986 
       290.000   28.757   35.017    0.000    0.000      2828.958       919.396      3144.914      1064.986 
       300.000   30.938   37.949    0.000    0.000      3127.431       919.396      3509.742      1064.986 
       310.000   33.158   40.784    0.000    0.000      3447.910       919.397      3903.405      1064.986 
       320.000   35.312   42.833    0.000    0.000      3790.259       919.397      4321.488      1064.986 
       330.000   37.281   44.400    0.000    0.000      4153.227       919.397      4757.650      1064.986 
       340.000   39.079   44.968    0.000    0.000      4535.031       919.397      5204.489      1064.986 
       350.000   40.110   44.664    0.000    0.000      4930.978       919.397      5652.650      1064.986 
       360.000   40.067   45.241    0.000    0.000      5331.862       919.397      6102.173      1064.987 
       370.000   39.570   49.527    0.000    0.000      5730.044       919.397      6576.012      1064.987 
       380.000   38.038   42.495    0.000    0.000      6118.083       919.397      7036.120      1064.987 
       390.000   36.837   41.120    0.000    0.000      6492.461       919.397      7454.190      1064.988 
       400.000   35.968   40.974    0.000    0.000      6856.489       919.398      7864.657      1064.988 
       410.000   35.018   40.262    0.000    0.000      7211.419       919.398      8270.836      1064.988 
       420.000   32.465   38.193    0.000    0.000      7548.832       919.398      8663.113      1064.989 
       430.000   28.535   34.251    0.000    0.000      7853.832       919.398      9025.332      1064.989 
       440.000   26.400   30.738    0.000    0.000      8128.508       919.398      9350.276      1064.989 
       446.620   24.263   28.568    0.000    0.000      8296.204       919.398      9546.581      1064.989 
       450.000   23.292   27.698    0.000    0.000      8376.573       919.398      9641.672      1064.989 
       450.000   23.292   27.698    0.000    0.000      8376.573       919.398      9641.672      1064.989 
       456.913   20.909   24.885    0.000    0.000      8529.354       919.399      9823.423      1064.990 
       460.000   19.683   23.401    0.000    0.000      8592.008       919.399      9897.952      1064.990 
       470.000   17.421   19.930    3.171    4.675      8777.527       935.252     10114.604      1088.367 
       480.000   14.710   15.303    4.608    5.935      8938.178       974.143     10290.767      1141.419 
       490.000   12.183   12.664    5.752    6.811      9072.642      1025.942     10430.600      1205.151 
       500.000    9.175    9.517    6.647    7.657      9179.432      1087.937     10541.504      1277.495 
       510.000    9.670    9.951    5.918    6.994      9273.654      1150.759     10638.846      1350.750 
       520.000    5.204    5.980    7.081    8.458      9348.023      1215.754     10718.502      1428.006 
       520.000    5.204    5.980    7.081    8.458      9348.023      1215.754     10718.502      1428.006 
       530.000    0.564    1.373   12.046   13.722      9376.866      1311.390     10755.268      1538.904 
       530.620    0.578    1.374   12.064   13.741      9377.220      1318.864     10756.120      1547.418 
       532.969    0.629    1.379   12.125   13.821      9378.638      1347.274     10759.354      1579.790 
       540.000    0.515    1.307   12.794   14.261      9382.663      1434.875     10768.794      1678.511 
       550.000    0.450    1.213   13.656   14.576      9387.490      1567.124     10781.394      1822.696 
       560.000    0.609    1.274   14.596   15.187      9392.786      1708.383     10793.830      1971.516 
       570.000    0.854    1.386   14.888   15.509      9400.101      1855.799     10807.131      2124.997 
       580.000    1.245    1.566   15.517   16.276      9410.598      2007.820     10821.894      2283.917 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      689.871 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       590.000    1.744    1.834   15.886   16.781      9425.542      2164.834     10838.894      2449.201 
       600.000    3.637    4.041   14.509   15.563      9452.445      2316.807     10868.269      2610.920 
       610.000    6.927    7.949   11.611   12.831      9505.263      2447.404     10928.218      2752.888 
       614.620   10.325   11.791    8.252    9.457      9545.116      2493.287     10973.817      2804.374 
       620.000   10.582   12.115    7.980    9.209      9601.355      2536.951     11038.125      2854.588 
       630.000   11.162   12.725    7.211    8.512      9710.072      2612.906     11162.327      2943.196 
       630.700   11.194   12.759    7.177    8.475      9717.897      2617.942     11171.246      2949.142 
       640.000   11.646   13.188    6.696    7.924      9824.103      2682.452     11291.896      3025.400 
       650.000   11.786   13.021    0.000    0.000      9941.265      2715.933     11422.941      3065.021 
       660.000   12.280   13.483    0.000    0.000     10061.596      2715.933     11555.462      3065.021 
       667.700   12.520   13.686    0.000    0.000     10157.074      2715.933     11660.063      3065.021 
       670.000   12.569   13.723    0.000    0.000     10185.926      2715.933     11691.584      3065.021 
       676.414   12.445   13.110    0.000    0.000     10266.147      2715.933     11777.637      3065.021 
       680.000   12.114   12.346    0.000    0.000     10310.182      2715.933     11823.279      3065.021 
       689.871   11.772   12.397    0.000    0.000     10428.070      2715.933     11945.395      3065.021 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      753.051 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.460    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.450   11.450    0.000    0.006    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   10.767    0.000    0.029    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.450   10.770    0.000    0.024    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.749    0.000    0.027    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.450   10.745    0.000    0.032    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        30.000   12.024    0.000    0.046    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    3.874    0.000    8.273    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        50.000    4.162    0.000    8.396    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.881    0.000   11.461    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        70.000    1.679    0.000   11.027    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        71.392    1.566    0.000   11.171    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.600    0.000   12.623    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        90.000    0.000    0.000   13.455    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        95.059    0.000    0.000   13.575    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000   13.735    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       110.000    0.000    0.000   15.496    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000   15.577    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000   15.577    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       125.083    0.000    0.000   15.609    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       130.000    0.000    0.000   15.573    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       139.909    0.703    0.000   14.981    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.755    0.000   14.931    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       150.000    4.815    0.000   11.102    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    3.739    0.000   12.770    0.292         0.000         1.459         0.000         1.459 
       170.000    2.930    0.000   14.114    2.060         0.001        13.215         0.001        13.215 
       180.000    2.581    0.000   15.032    4.503         0.001        46.023         0.001        46.025 
       190.000    0.499    0.523   16.484   18.589         2.494       150.953         2.618       161.482 
       196.903    0.000    0.000   17.846   13.384         4.215       252.548         4.425       271.837 
       200.000    0.000    0.000   17.878   13.730         4.215       293.101         4.425       313.823 
       210.000    0.000    0.000   19.083   14.496         4.215       430.895         4.425       454.954 
       215.965    0.000    0.000   19.835   15.208         4.215       518.561         4.425       543.546 
       220.000    0.000    0.000   20.339   16.085         4.215       580.396         4.425       606.679 
       230.000    0.000    0.000   20.647   16.271         4.215       737.568         4.425       768.459 
       234.403    0.000    0.000   20.512   16.136         4.215       807.093         4.425       839.802 
       240.000    0.000    0.000   20.430   16.012         4.215       895.003         4.425       929.766 
       250.000    0.000    0.000   20.360   16.282         4.215      1052.377         4.425      1091.235 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      753.051 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       250.000    0.000    0.000   20.360   16.282         4.215      1052.377         4.425      1091.235 
       260.000    0.000    0.000   19.985   18.127         4.216      1219.466         4.426      1263.279 
       270.000    0.000    0.000   19.597   19.599         4.216      1405.615         4.426      1451.910 
       271.903    0.000    0.000   19.446   19.447         4.216      1442.764         4.426      1489.062 
       280.000    0.000    0.000   18.435   18.451         4.216      1596.124         4.426      1642.490 
       287.204    0.000    0.000   18.008   18.008         4.216      1727.390         4.426      1773.813 
       290.000    0.000    0.000   17.911   17.911         4.216      1777.605         4.426      1824.028 
       292.020    0.000    0.000   17.837   17.837         4.216      1813.710         4.426      1860.133 
       300.000    0.000    0.000   17.590   17.590         4.217      1955.063         4.427      2001.487 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 433

       310.000    0.000    0.000   17.387   17.387         4.217      2129.948         4.427      2176.371 
       320.000    0.000    0.000   17.192   17.192         4.218      2302.841         4.428      2349.265 
       330.000    0.000    0.000   16.345   16.345         4.218      2470.527         4.428      2516.951 
       340.000    0.000    0.000   16.014   16.014         4.219      2632.321         4.429      2678.745 
       350.000    0.000    0.000   15.664   15.664         4.219      2790.707         4.429      2837.133 
       360.000    0.000    0.000   15.162   15.164         4.220      2944.838         4.430      2991.274 
       370.000   12.350  211.664    8.776    9.326        65.969      3064.530      1062.751      3113.728 
       380.000   12.234  124.075   12.164   12.705       188.887      3169.231      2741.449      3223.885 
       387.204   12.153  122.173   14.664   15.138       276.728      3265.867      3628.435      3324.174 
       390.000   12.122  120.194   15.674   16.122       310.665      3308.280      3967.265      3367.874 
       400.000    0.000    0.000   15.818   15.818       371.276      3465.741      4568.237      3527.574 
       410.000    0.000    0.000   16.062   16.062       371.276      3625.140      4568.237      3686.978 
       420.000    0.000    0.000   16.184   16.184       371.276      3786.370      4568.238      3848.212 
       430.000    0.000    0.000   16.286   16.286       371.276      3948.719      4568.238      4010.563 
       440.000    0.000    0.000   16.242   16.242       371.277      4111.356      4568.238      4173.201 
       450.000    0.000    0.000   16.640   16.640       371.277      4275.763      4568.238      4337.610 
       460.000    0.000    0.000   17.229   17.229       371.277      4445.107      4568.238      4506.957 
       470.000    0.000    0.000   17.500   17.501       371.277      4618.750      4568.239      4680.606 
       480.000    0.000    0.000   17.714   17.715       371.278      4794.818      4568.240      4856.683 
       487.204   25.587   31.120   10.432   10.859       463.442      4896.199      4680.333      4959.606 
       490.000   35.992   42.395    3.290    4.286       548.808      4916.103      4783.107      4980.778 
       500.000   45.509   69.435    0.000    0.000       953.737      4935.133      5342.256      5002.209 
       510.000   47.787   95.450    0.000    0.000      1420.218      4935.133      6166.681      5002.211 
       520.000   44.051  157.916    0.000    0.000      1879.405      4935.133      7433.511      5002.211 
       520.378   43.298  151.605    0.000    0.001      1895.914      4935.133      7492.010      5002.211 
       530.000   22.171  175.042    9.899   15.700      2210.886      4982.756      9063.509      5077.746 
       540.000   15.601   71.724    8.137    5.160      2399.747      5046.355     10297.341      5182.043 
       550.000    3.558   15.748   17.407   17.162      2495.542      5123.256     10734.705      5293.652 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      753.051 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       560.000    0.000    0.000   21.187   15.124      2513.333      5259.631     10813.448      5455.079 
       570.000    0.000    0.000   21.667   15.855      2513.333      5412.077     10813.448      5609.974 
       580.000    0.000    0.000   20.112   15.652      2513.333      5565.713     10813.448      5767.514 
       590.000    0.000    0.000   18.809   15.256      2513.334      5713.030     10813.449      5922.053 
       596.433    2.418    2.634   18.281   14.932      2521.112      5804.672     10821.921      6019.150 
       600.000    3.352    3.530   17.543   14.211      2531.403      5853.228     10832.915      6071.125 
       610.000    5.461    5.592   15.742   13.340      2575.463      5981.251     10878.525      6208.876 
       620.000    7.006    7.100   14.187   13.570      2637.796      6105.820     10941.981      6343.426 
       620.000    7.006    7.100   14.187   13.570      2637.796      6105.820     10941.981      6343.426 
       630.000    7.552    7.623   13.027   13.673      2710.590      6233.722     11015.594      6479.642 
       640.000    8.179    8.229   11.724   12.585      2789.249      6357.480     11094.850      6610.933 
       640.436    8.195    8.243   11.671   12.482      2792.819      6362.580     11098.441      6616.397 
       650.000    8.542    8.582   10.309   11.011      2872.853      6467.690     11178.898      6728.740 
       653.072    8.776    8.813    9.849   10.556      2899.453      6498.654     11205.616      6761.866 
       660.000    9.172    9.210    8.947    9.676      2961.624      6563.765     11268.047      6831.949 
       665.708    9.494    9.539    8.183    8.928      3014.894      6612.656     11321.555      6885.046 
       670.000    9.715    9.766    7.629    8.367      3056.115      6646.590     11362.983      6922.160 
       672.489    9.826    9.880    7.328    8.056      3080.434      6665.205     11387.432      6942.598 
       674.438    9.926    9.983    7.081    7.804      3099.682      6679.247     11406.789      6958.053 
       680.000   10.142   10.203    6.449    7.142      3155.492      6716.874     11462.927      6999.616 
       690.000   10.435   10.472    2.429    2.500      3258.379      6761.261     11566.306      7047.826 
       700.000   10.519   10.559    1.391    1.425      3363.149      6780.362     11671.461      7067.453 
       710.000   10.374   10.405    0.691    0.707      3467.610      6790.772     11776.282      7078.113 
       710.000   10.374   10.405    0.691    0.707      3467.610      6790.772     11776.282      7078.113 
       720.000   10.892   10.945    0.141    0.143      3573.939      6794.930     11883.035      7082.361 
       730.000   11.119   11.197    0.000    0.000      3683.995      6795.635     11993.745      7083.073 
       740.000   11.186   11.285    0.000    0.000      3795.523      6795.635     12106.153      7083.073 
       750.000   11.228   11.338    0.000    0.000      3907.597      6795.635     12219.266      7083.074 
       750.493   11.229   11.339    0.000    0.000      3913.132      6795.635     12224.856      7083.074 
       753.051   11.230   11.341    0.000    0.000      3941.857      6795.635     12253.863      7083.074 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      187.566 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.713   11.442    0.642    3.149         0.000         0.000         0.000         0.000 
         4.873   14.128   14.944    0.000    0.000        60.525         1.565        64.290         7.673 
         5.000   14.176   14.983    0.000    0.000        62.322         1.565        66.190         7.673 
         5.452   14.263   15.034    0.000    0.000        68.749         1.565        72.974         7.673 
        10.000   14.370   15.072    0.000    0.000       133.861         1.566       141.436         7.673 
        15.000   14.642   15.154    0.000    0.000       206.392         1.566       217.001         7.673 
        20.000   14.666   15.123    0.000    0.000       279.662         1.566       292.691         7.673 
        25.000   14.595   15.143    0.000    0.000       352.815         1.566       368.354         7.673 
        30.000   14.511   15.135    0.143    0.143       425.579         1.922       444.047         8.030 
        35.000   12.983   13.756    1.534    1.537       494.312         6.114       516.275        12.229 
        40.000   13.575   14.315    1.092    1.095       560.708        12.679       586.453        18.808 
        45.000   14.407   15.154    0.232    0.232       630.663        15.987       660.124        22.125 
        46.052   14.604   15.358    0.017    0.017       645.923        16.117       676.173        22.256 
        48.142   14.559   15.326    0.000    0.000       676.398        16.135       708.237        22.274 
        50.000   14.496   15.271    0.000    0.000       703.390        16.135       736.662        22.274 
        53.801   14.879   15.826    0.000    0.000       759.217        16.135       795.763        22.274 
        55.000   16.045   17.218    0.000    0.000       777.755        16.135       815.574        22.274 
        60.000   15.713   16.950    0.000    0.000       857.150        16.135       900.995        22.274 
        65.000   15.300   16.605    0.000    0.000       934.683        16.135       984.882        22.274 
        70.000   15.383   16.643    0.000    0.000      1011.391        16.136      1068.002        22.274 

        75.000   15.565   16.681    0.062    0.067      1088.762        16.291      1151.313        22.442 
        80.000   14.840   16.006    0.333    0.354      1164.775        17.278      1233.030        23.494 
        85.000   13.978   15.244    0.295    0.312      1236.819        18.847      1311.156        25.159 
        86.652   10.415   11.711    3.684    3.119      1256.967        21.307      1333.421        27.993 
        90.000    7.912    0.000    7.243    6.140      1274.402        36.075      1353.026        43.492 
        95.000    0.977    1.111   11.877    6.974      1276.732        67.773      1355.803        76.276 
        97.070    0.649    0.763   12.121    7.810      1278.284        82.188      1357.743        91.577 
       100.000    1.003    1.290   11.993    8.158      1280.585       104.124      1360.752       114.971 
       104.655    0.000    0.000   13.049    9.774      1282.920       143.465      1363.755       156.708 
       105.000    0.000    0.000   13.059    9.872      1282.920       146.697      1363.755       160.097 
       110.000    0.000    0.000   13.312   11.508      1282.920       198.013      1363.755       213.547 
       115.000    3.424    0.740   10.022   12.543      1283.834       257.059      1365.604       273.674 
       120.000    2.653    1.321   11.060   12.396      1288.047       319.327      1370.755       336.022 
       125.000    2.996    1.037   10.870   12.831      1293.939       382.383      1376.650       399.088 
       130.000    0.000    1.437   13.904   12.468      1300.123       445.624      1382.836       462.334 
       135.000    2.343    2.343   11.610   11.611      1309.574       505.818      1392.287       522.530 
       140.000    2.998    2.998   10.933   10.934      1322.927       562.178      1405.640       578.891 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      187.566 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       140.339    3.040    3.040   10.886   10.886      1323.951       565.876      1406.664       582.590 
       143.388    3.410    3.410   10.466   10.467      1333.784       598.428      1416.497       615.142 
       144.712    3.572    3.572   10.283   10.283      1338.406       612.164      1421.120       628.878 
       145.000    3.607    3.607   10.243   10.244      1339.440       615.120      1422.154       631.834 
       150.000    4.217    4.217    9.552    9.553      1359.000       664.609      1441.714       681.324 
       155.000    4.617    4.617    8.861    8.862      1381.086       710.644      1463.800       727.359 
       160.000    3.825    3.825    9.487    9.488      1402.191       756.516      1484.906       773.232 
       165.000    2.640    2.640   10.519   10.519      1418.353       806.532      1501.068       823.250 
       170.000    1.847    1.847   11.204   11.205      1429.570       860.840      1512.285       877.559 
       175.000    1.401    1.401   11.636   11.636      1437.689       917.941      1520.404       934.662 
       180.000    1.577    1.577   11.466   11.466      1445.135       975.697      1527.850       992.419 
       184.770    1.762    1.762   11.327   11.327      1453.098      1030.058      1535.814      1046.780 
       185.000    1.771    1.771   11.321   11.321      1453.505      1032.663      1536.221      1049.385 
       186.658    1.836    1.836   11.279   11.279      1456.495      1051.397      1539.211      1068.120 
       187.037    1.859    1.859   11.262   11.262      1457.196      1055.669      1539.911      1072.391 
       187.566    1.953    1.953   11.177   11.177      1458.204      1061.604      1540.920      1078.326 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      179.199 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.092    0.092    8.572    8.572         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.683    0.158    0.158    8.598    8.598         0.336        23.033         0.336        23.033 
         5.000    0.208    0.208    8.573    8.573         0.759        42.925         0.759        42.925 
         7.767    0.434    0.440    8.494    8.499         1.646        66.537         1.655        66.544 
        10.000    0.799    0.811    8.348    8.366         3.022        85.341         3.052        85.373 
        15.000    6.393    6.425    4.040    4.043        21.000       116.312        21.143       116.393 
        15.826   10.702   10.735    0.000    0.000        28.060       117.981        28.230       118.063 
        20.000   11.679   11.808    0.000    0.000        74.768       117.981        75.278       118.063 
        25.000   11.916   13.148    1.106    1.338       133.756       120.745       137.669       121.407 
        30.000   12.709   12.736    0.000    0.000       195.320       123.509       202.378       124.752 
        35.000   12.021   12.036    0.000    0.000       257.147       123.509       264.309       124.752 
        40.000   10.953   10.969    0.000    0.000       314.581       123.509       321.823       124.752 
        45.000    9.924    9.941    0.000    0.000       366.773       123.510       374.101       124.752 
        50.000    1.112    1.114    8.084    8.098       394.362       143.719       401.738       144.997 
        55.000    0.541    0.542    8.723    8.730       398.496       185.737       405.876       187.067 
        60.000    1.420    1.420    7.960    8.186       403.399       227.445       410.781       229.358 
        65.000    6.499    6.551    2.190    2.190       423.197       252.818       430.710       255.299 
        70.000    3.497    3.593    6.620    6.951       448.187       274.841       456.070       278.152 
        73.214    0.818    1.102    9.477    9.582       455.122       300.708       463.614       304.721 
        75.000    0.146    0.146    9.257    9.258       455.982       317.438       464.729       321.545 
        80.000    0.219    0.219    9.162    9.162       456.893       363.485       465.640       367.594 
        85.000    0.286    0.286    9.075    9.075       458.155       409.077       466.901       413.187 
        90.000    0.347    0.347    8.995    8.996       459.736       454.253       468.482       458.364 
        95.000    0.402    0.402    8.923    8.923       461.609       499.049       470.356       503.162 
       100.000    0.452    0.452    8.858    8.858       463.746       543.503       472.493       547.617 
       105.000    0.474    0.474    8.811    8.811       466.061       587.676       474.808       591.791 
       110.000    0.443    0.443    8.831    8.832       468.353       631.782       477.100       635.898 
       114.725    0.470    0.470    8.822    8.822       470.511       673.488       479.258       677.604 
       115.000    0.474    0.474    8.818    8.818       470.641       675.914       479.387       680.030 
       120.000    0.530    0.530    8.743    8.743       473.149       719.815       481.896       723.932 
       125.000    0.580    0.580    8.676    8.676       475.923       763.362       484.670       767.480 
       130.000    0.623    0.623    8.617    8.617       478.930       806.594       487.677       810.712 
       135.000    0.660    0.660    8.616    8.617       482.138       849.677       490.886       853.797 
       140.000    0.669    0.669    8.640    8.641       485.462       892.820       494.210       896.941 
       145.000    0.790    0.790    8.277    8.277       489.109       935.113       497.856       939.237 
       150.000    0.994    0.994    8.138    8.138       493.568       976.151       502.316       980.276 
       155.000    1.011    1.011    8.092    8.092       498.580      1016.729       507.328      1020.853 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 434

 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      179.199 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       156.235    0.990    0.990    8.094    8.094       499.816      1026.724       508.563      1030.848 
       160.000    0.898    0.898    8.113    8.113       503.370      1057.234       512.117      1061.359 
       165.000    0.750    0.750    8.151    8.151       507.489      1097.894       516.236      1102.018 
       168.566    0.645    0.645    8.177    8.177       509.976      1127.006       518.723      1131.131 
       170.000    0.631    0.631    8.174    8.174       510.890      1138.730       519.638      1142.854 
       174.269    0.589    0.589    8.164    8.164       513.494      1173.603       522.241      1177.727 
       175.000    0.580    0.580    8.108    8.108       513.921      1179.550       522.668      1183.674 
       179.199    0.547    0.547    7.780    7.780       516.286      1212.907       525.033      1217.032 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      335.581 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.625   16.917    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.943   12.415   11.302    0.000    0.202        39.249         0.000        41.525         0.297 
         7.971    6.867    6.889    4.645    4.062        84.286         9.160        87.258        11.016 
         8.467    6.439    6.460    4.963    4.455        87.586        11.065        90.569        13.129 
        10.000    5.537    5.549    5.674    5.183        96.765        17.815        99.774        20.516 
        13.873    4.640    1.998    6.584    0.338       111.356        27.702       114.389        31.207 
        15.000    4.342    0.346    6.858    0.303       112.677        28.064       115.710        31.568 
        16.173    4.020    4.021    7.138    6.969       115.237        32.092       118.271        35.834 
        20.000    3.172    3.174    7.896    8.233       129.001        59.462       132.038        64.923 
        25.000   10.703    7.808    0.743    3.735       156.262        88.093       159.493        94.843 
        30.000   11.901    8.550    0.001    3.355       196.963       105.762       200.388       112.568 
        35.000   12.032    8.595    0.003    3.444       239.814       122.756       243.248       129.566 
        40.000    0.000    4.601   11.735    7.136       272.796       149.202       276.237       156.016 
        44.381    0.899    0.899   10.925   10.926       284.842       188.762       288.286       195.579 
        45.000    0.824    0.824   11.053   11.054       285.376       195.564       288.819       202.382 
        50.000    0.240    0.240   12.000   12.003       288.037       253.195       291.480       260.024 
        55.000    0.238    0.238   11.477   11.485       289.232       311.885       292.675       318.743 
        60.000    0.000    0.000   11.602   11.611       289.827       369.583       293.271       376.484 
        65.000    0.000    0.000   11.896   11.902       289.828       428.329       293.271       435.267 
        70.000    0.000    0.000   12.303    0.000       289.828       458.068       293.271       465.023 
        72.589    0.000    0.000   12.555    0.000       289.828       458.068       293.271       465.023 
        73.338    0.000    0.000   12.628    0.000       289.828       458.068       293.271       465.023 
        74.000    0.000    0.000   12.705    0.000       289.828       458.068       293.271       465.023 
        76.000    0.000    0.000   12.924   12.930       289.828       470.992       293.271       477.953 
        78.000    0.000    0.000   12.884   12.894       289.828       496.800       293.271       503.777 
        80.000    0.000    0.000   12.615   12.640       289.828       522.299       293.271       529.311 
        82.000    0.000    0.000   12.251   12.286       289.828       547.165       293.272       554.237 
        84.000    0.000    0.000   12.127   12.154       289.828       571.542       293.272       578.677 
        86.000    0.000    0.000   12.003   12.022       289.828       595.672       293.272       602.852 
        88.000    0.227    0.227   11.686   11.698       290.055       619.360       293.499       626.572 
        90.000    0.502    0.502   11.649   11.653       290.784       642.695       294.228       649.923 
        92.000    0.670    0.670   11.661   11.665       291.956       666.005       295.400       673.240 
        94.000    0.812    0.812   11.677   11.684       293.438       689.342       296.882       696.588 
        96.000    0.889    0.889   12.061   12.068       295.139       713.080       298.583       720.340 
        98.000    0.903    0.903   12.157   12.165       296.930       737.298       300.376       744.573 
       100.000    0.884    0.884   12.254   12.263       298.716       761.709       302.163       769.002 
       102.000    0.869    0.870   12.345   12.354       300.469       786.309       303.917       793.619 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      335.581 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       104.000    0.859    0.859   12.416   12.427       302.198       811.070       305.647       818.400 
       106.000    0.850    0.851   12.456   12.467       303.907       835.942       307.358       843.294 
       108.000    0.847    0.848   12.488   12.500       305.604       860.885       309.057       868.260 
       110.000    0.849    0.850   12.512   12.525       307.301       885.885       310.755       893.284 
       112.000    0.856    0.857   12.385   12.394       309.006       910.782       312.462       918.203 
       114.000    0.000    0.000   13.089    0.000       309.862       923.167       313.319       930.598 
       116.000    0.942    0.942   12.030   12.034       310.804       935.197       314.261       942.632 
       118.000    1.535    1.535   11.472   11.478       313.280       958.699       316.738       966.144 
       120.000    1.940    1.941   11.066   11.072       316.755       981.237       320.214       988.694 
       122.000    2.320    2.322   10.679   10.684       321.015      1002.982       324.477      1010.450 
       124.000    2.079    2.079   10.813   10.818       325.414      1024.474       328.877      1031.953 
       126.000    1.619    1.620   11.209   11.212       329.112      1046.496       332.576      1053.983 
       128.000    1.472    1.473   11.445   11.450       332.203      1069.150       335.670      1076.646 
       130.000    1.342    1.343   11.745   11.752       335.018      1092.340       338.486      1099.847 
       132.000    1.238    1.238   11.868   11.875       337.597      1115.952       341.067      1123.474 
       134.000    1.157    1.158   11.979   11.987       339.992      1139.799       343.463      1147.336 
       136.000    1.085    1.086   12.083   12.092       342.235      1163.860       345.708      1171.415 
       138.000    1.137    1.138   12.029   12.038       344.458      1187.972       347.932      1195.544 
       140.000    1.202    1.203   11.965   11.973       346.797      1211.966       350.273      1219.555 
       142.000    1.107    1.108   12.063   12.072       349.106      1235.993       352.584      1243.600 
       144.000    1.030    1.031   12.162   12.171       351.244      1260.218       354.723      1267.843 
       146.000    0.963    0.964   12.185   12.193       353.238      1284.564       356.718      1292.208 
       148.000    0.868    0.868   12.327   12.337       355.069      1309.076       358.550      1316.738 
       150.000    0.745    0.745   12.361   12.379       356.682      1333.764       360.164      1341.454 
       152.000    0.611    0.611   12.134   12.137       358.038      1358.260       361.520      1365.970 

       154.000    0.472    0.472   12.099   12.115       359.121      1382.492       362.603      1390.222 
       156.000    0.647    0.648   11.908   11.951       360.241      1406.498       363.724      1414.289 
       158.000    1.322    1.323   11.351   11.422       362.211      1429.757       365.695      1437.662 
       160.000    3.154    3.224    9.433    9.516       366.687      1450.542       370.243      1458.600 
       162.000    3.447    3.605    8.945    9.037       373.288      1468.920       377.072      1477.152 
       164.000    2.327    2.437    9.829    9.952       379.062      1487.693       383.114      1496.141 
       166.000    0.919    0.922   11.003   11.015       382.308      1508.525       386.473      1517.109 
       168.000    1.029    1.032   10.664   10.675       384.257      1530.192       388.426      1538.800 
       170.000    1.355    1.358   10.158   10.167       386.641      1551.014       390.816      1559.641 
       172.000    1.846    1.850    9.540    9.547       389.842      1570.711       394.024      1579.355 
       174.000    2.355    2.360    8.930    8.935       394.043      1589.181       398.235      1597.836 
       176.000    2.969    2.976    8.069    8.072       399.367      1606.180       403.570      1614.844 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      335.581 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       178.000    5.556    5.563    5.502    5.504       407.892      1619.750       412.109      1628.419 
       178.120    5.611    5.618    5.448    5.450       408.562      1620.407       412.779      1629.077 
       180.000    6.401    6.408    4.767    4.769       419.853      1630.009       424.083      1638.682 
       190.000   11.475    0.000    0.000    0.000       451.858      1653.842       456.122      1662.525 
       200.000   11.596   11.610    0.000    0.000       509.835      1653.843       514.172      1662.525 
       210.000   11.365   11.368    0.000    0.000       624.637      1653.843       629.065      1662.525 
       220.000   11.519   11.527    0.000    0.000       739.053      1653.843       743.540      1662.525 
       230.000   11.448   11.454    0.000    0.000       853.885      1653.843       858.446      1662.525 
       240.000    4.178    4.179    6.908    6.910       932.016      1688.383       936.613      1697.076 
       247.808    6.794    6.799    4.434    4.436       974.853      1732.663       979.470      1741.371 
       250.000    6.234    6.237    5.064    5.070       989.131      1743.073       993.757      1751.790 
       253.701    5.419    5.421    5.886    5.891      1010.695      1763.337      1015.331      1772.073 
       255.000    5.383    5.430    6.089    6.093      1017.711      1771.115      1022.379      1779.857 
       260.000    6.176    6.192    5.416    5.483      1046.609      1799.877      1051.434      1808.798 
       265.000    7.578    7.654    4.132    4.214      1080.994      1823.748      1086.050      1833.041 
       270.000    3.120    6.096    8.694    5.742      1115.154      1848.400      1120.426      1857.930 
       275.000    2.434    4.025    9.479    7.584      1139.400      1881.623      1145.729      1891.244 
       278.085    3.466    3.583    8.468    7.076      1150.226      1903.797      1157.465      1913.857 
       280.000    6.216    5.449    5.693    4.645      1158.550      1914.503      1166.113      1925.080 
       285.000    8.548    6.060    3.296    2.640      1186.393      1931.428      1194.887      1943.292 
       290.000   10.937    5.551    0.789    1.875      1214.290      1941.619      1223.916      1954.580 
       295.000   11.819    6.312    0.000    0.160      1242.650      1945.804      1253.575      1959.668 
       300.000   11.907    5.222    0.000    0.000      1270.726      1945.804      1282.412      1960.068 
       302.469   11.959    4.867    0.000    0.000      1283.121      1945.804      1294.868      1960.068 
       305.000   11.964    4.869    0.000    0.000      1295.390      1945.804      1307.189      1960.068 
       310.000   11.935    4.847    0.000    0.000      1319.604      1945.804      1331.477      1960.068 
       315.000   11.875    4.752    0.000    0.000      1343.546      1945.804      1355.472      1960.068 
       320.000   11.785    4.671    0.000    0.000      1367.052      1945.804      1379.029      1960.068 
       325.000   11.689    4.606    0.000    0.000      1390.188      1945.804      1402.222      1960.068 
       330.000   11.617    4.494    0.000    0.000      1412.880      1945.804      1424.972      1960.068 
       333.191   11.538    4.444    0.000    0.000      1427.099      1945.804      1439.231      1960.068 
       335.581   11.549    4.460    0.000    0.000      1437.704      1945.805      1449.871      1960.068 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      181.262 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.044    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         4.498    7.050    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         6.000    8.317    1.993    0.000    0.000         0.842         0.000         1.497         0.000 
         8.000    8.594    2.154    0.000    0.000         3.404         0.000         5.644         0.000 
        10.000    9.947    3.317    0.000    0.000         7.607         0.000        11.115         0.000 
        12.000   10.114    3.621    0.000    0.000        13.598         0.000        18.053         0.000 
        14.000   10.380    4.037    0.006    0.000        20.618         0.000        25.711         0.000 
        16.000    9.714    3.558    0.000    0.000        27.904         0.000        33.307         0.000 
        18.000    9.977    4.421    0.000    0.000        35.603         0.000        41.287         0.000 
        20.000    6.970    2.153    2.707    2.804        41.553         2.707        47.861         2.804 
        22.000    6.771    2.864    2.907    3.043        45.589         8.321        52.878         8.650 
        24.000    6.168    3.476    3.511    3.634        50.417        14.739        59.218        15.327 
        26.000    4.859    3.174    4.818    4.894        55.142        23.068        65.869        23.855 
        28.000    2.644    2.171    7.030    7.095        58.391        34.917        71.214        35.844 
        30.000    1.063    1.850    8.607    8.693        60.153        50.554        75.235        51.632 
        32.000    0.000    0.000   10.037   10.128        60.855        69.199        77.085        70.453 
        34.000    0.000    0.000   10.251   10.253        60.855        89.488        77.085        90.834 
        35.366    0.000    0.000   10.250   10.252        60.855       103.490        77.085       104.838 
        36.000    0.000    0.000   10.252   10.254        60.855       109.989        77.085       111.339 
        36.385    0.000    0.000   10.254   10.255        60.855       113.936        77.085       115.287 
        38.000    0.000    0.000   10.258   10.260        60.855       130.500        77.085       131.853 
        40.000    0.000    0.000   10.201   10.203        60.855       150.960        77.085       152.317 
        42.000    0.000    0.000   10.100   10.102        60.855       171.261        77.085       172.622 
        44.000    0.000    0.000    9.997    9.999        60.855       191.359        77.085       192.724 
        46.000    0.000    0.000    9.893    9.895        60.855       211.249        77.085       212.618 
        48.000    0.000    0.000    9.776    9.779        60.855       230.917        77.085       232.291 
        50.000    0.000    0.000    9.647    9.649        60.855       250.340        77.085       251.718 
        51.385    0.090    0.090    9.465    9.468        60.918       263.575        77.148       264.957 
        52.000    0.151    0.151    9.364    9.366        60.992       269.365        77.222       270.748 
        54.000    0.365    0.365    9.015    9.018        61.508       287.744        77.739       289.132 
        56.000    0.601    0.601    8.637    8.640        62.475       305.397        78.706       306.791 
        58.000    0.861    0.862    8.202    8.204        63.937       322.235        80.169       323.635 
        60.000    1.149    1.150    7.742    7.745        65.948       338.179        82.180       339.585 
        62.000    1.461    1.461    7.260    7.262        68.558       353.181        84.791       354.592 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 435

        64.000    1.696    1.706    6.726    6.728        71.715       367.166        87.958       368.583 
        66.000    5.385    5.489    5.118    5.128        78.796       379.010        95.153       380.439 
        66.385    6.102    6.217    4.591    4.604        81.008       380.879        97.406       382.312 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      181.262 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        68.000    9.238    9.396    2.240    2.265        93.394       386.394       110.014       387.858 
        68.804   10.723   10.888    0.676    0.686       101.418       387.566       118.168       389.044 
        70.000   11.120   11.213    0.000    0.000       114.481       387.970       131.384       389.455 
        80.000    3.851    3.851    3.935    3.936       189.335       407.643       206.705       409.133 
        90.000    8.417    8.419    0.000    0.000       250.675       427.317       268.055       428.810 
       100.000    8.385    8.386    0.000    0.000       334.686       427.317       352.077       428.811 
       110.000   10.076   10.079    0.000    0.000       426.991       427.317       444.401       428.811 
       117.531   10.387   10.402    0.000    0.000       504.044       427.318       521.523       428.811 
       118.000   10.485   10.501    0.000    0.000       508.938       427.318       526.425       428.811 
       118.461   10.581   10.598    0.000    0.000       513.794       427.318       531.289       428.811 
       120.000   10.737   10.801    0.000    0.000       530.198       427.318       547.756       428.811 
       122.000    4.510    4.643    3.080    3.183       545.445       430.397       563.200       431.994 
       124.000    5.751    5.752    3.628    3.629       555.707       437.106       573.595       438.806 
       126.000    2.192    2.193    6.538    6.542       563.650       447.272       581.540       448.977 
       128.000    0.134    0.134    8.916    8.922       565.977       462.725       583.868       464.441 
       130.000    0.000    0.000    9.346    9.354       566.111       480.986       584.002       482.717 
       132.000    0.182    0.182    9.174    9.182       566.293       499.506       584.184       501.253 
       133.461    5.375    5.380    3.994    3.997       570.353       509.125       588.247       510.881 
       134.000    8.476    8.483    0.883    0.884       574.085       510.440       591.983       512.196 
       136.000    9.189    9.197    0.000    0.000       591.751       511.323       609.663       513.080 
       138.000    9.029    9.036    0.000    0.000       609.969       511.323       627.896       513.080 
       140.000    8.882    8.888    0.000    0.000       627.880       511.323       645.820       513.080 
       142.000    9.912    9.920    0.000    0.000       646.674       511.323       664.628       513.080 
       144.000    9.937    9.944    0.000    0.000       666.523       511.323       684.493       513.080 
       146.000    9.961    9.968    0.000    0.000       686.421       511.323       704.405       513.080 
       148.000    9.908    9.915    0.001    0.000       706.292       511.323       724.287       513.080 
       148.461    9.909    9.914    0.000    0.000       710.860       511.323       728.858       513.080 
       150.000    9.876    9.880    0.000    0.000       726.084       511.323       744.089       513.080 
       150.147    9.873    9.877    0.000    0.000       727.535       511.323       745.541       513.080 
       152.000    8.365    9.035    0.795    1.057       744.433       512.060       763.063       514.059 
       154.000    9.103    8.540    0.893    1.338       760.259       513.748       780.637       516.454 
       156.000    4.008    1.613    6.280    6.798       768.636       520.921       790.790       524.590 
       158.000    4.705    0.679    5.820    6.526       770.012       533.022       793.082       537.914 
       160.000    5.624    0.589    4.849    5.303       770.877       543.692       794.351       549.743 
       162.000    6.509    0.461    3.891    3.977       771.711       552.431       795.401       559.023 
       164.000    7.302    0.504    3.022    3.097       772.611       559.344       796.366       566.097 
       166.000    8.005    0.558    2.236    2.300       773.599       564.601       797.427       571.494 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      181.262 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       168.000    8.818    0.822    1.333    1.380       774.889       568.171       798.806       575.174 
       170.000    9.588    1.132    0.496    0.492       776.753       569.982       800.760       577.045 
       172.000    9.995    1.125    0.000    0.000       778.943       570.459       803.017       577.537 
       174.000    8.740    0.543    0.000    0.000       780.574       570.459       804.684       577.537 
       176.000    9.607    1.059    0.000    0.000       782.155       570.459       806.287       577.537 
       178.000    9.604    0.926    0.000    0.000       784.119       570.459       808.272       577.537 
       180.000    9.724    0.988    0.000    0.000       786.023       570.459       810.187       577.537 
       181.262   14.125    6.803    0.000    0.000       789.863       570.459       815.103       577.537 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      154.830 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.938    2.429         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.965    0.000    0.000    6.029    2.531         0.000         2.389         0.000         2.393 
        10.000    0.000    0.000    6.732    3.377         0.000        28.762         0.000        29.082 
        18.519    0.000    0.000    6.924    3.599         0.001        57.887         0.001        58.798 
        20.000    0.000    0.000    6.896    3.954         0.001        63.070         0.001        64.391 
        24.006    0.000    0.000    6.769    4.353         0.001        77.769         0.001        81.029 
        30.000    0.000    0.000    6.551    5.072         0.001       102.986         0.001       109.274 
        36.981    0.000    0.000    6.268    6.020         0.001       137.932         0.001       147.991 
        40.000    0.000    0.000    6.129    6.464         0.001       155.057         0.001       166.836 
        49.956    1.970    1.989    5.178    5.282         9.808       210.129         9.903       225.307 
        50.000    1.980    1.999    5.169    5.271         9.895       210.357         9.991       225.539 
        60.000    4.688    4.708    2.557    2.604        43.234       248.985        43.523       264.915 

        68.145    6.763    6.787    0.751    0.768        89.872       262.455        90.337       278.645 
        70.000    7.393    7.418    0.209    0.214       103.001       263.345       103.512       279.555 
        70.762    7.677    7.703    0.032    0.033       108.743       263.437       109.273       279.649 
        80.000    9.044    9.045    0.000    0.000       185.977       263.585       186.632       279.801 
        88.145    9.899    0.047    0.000    0.000       223.003       263.585       223.661       279.801 
        90.000   10.111    0.467    0.000    0.000       223.480       263.585       224.138       279.801 
       100.000   11.092    8.901    0.000    0.163       269.094       263.586       270.981       280.614 
       108.145   11.982    8.067    0.000    0.000       337.151       263.586       340.084       281.276 
       110.000   12.156    7.953    0.000    0.000       351.988       263.586       354.943       281.276 
       120.000   13.062    7.493    0.000    0.000       429.100       263.586       432.176       281.276 
       130.000   13.915   13.967    0.000    0.000       536.078       263.586       539.476       281.276 
       140.000   14.608   14.664    0.000    0.000       678.691       263.586       682.629       281.277 
       150.000   15.511   15.563    0.000    0.000       829.283       263.587       833.761       281.277 
       153.011   15.820   15.867    0.000    0.000       876.452       263.587       881.078       281.277 
       154.830   16.008   16.053    0.000    0.000       905.400       263.587       910.108       281.277 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
            PK inicial                   :        0.000 
            PK final                     :      163.416 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.279    8.290    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         3.260    8.245    8.260    0.000    0.000        26.934         0.000        26.976         0.000 
        10.000    8.281    8.293    0.000    0.000        82.626         0.000        82.759         0.000 
        20.000    8.176    8.197    0.000    0.000       164.913         0.001       165.211         0.001 
        30.000    8.064    8.103    0.000    0.000       246.111         0.001       246.712         0.001 
        40.000    7.570    7.683    0.192    0.199       324.281         0.960       325.643         0.995 
        43.954    6.772    7.046    0.868    0.755       352.954         2.736       354.761         2.881 
        50.000    6.069    6.124    3.486    3.976       392.259        15.410       394.573        17.180 
        60.000    6.462    6.521    3.327    3.715       454.913        49.474       457.797        55.630 
        70.000    5.259    5.347    4.172    4.137       513.518        83.345       517.139        94.887 
        70.621    5.122    5.211    4.303    4.119       516.741        85.483       520.418        97.450 
        80.000    3.167    3.251    6.096    4.588       555.590       120.543       560.099       138.282 
        81.593    1.466    1.478    6.341    4.524       559.252       126.932       563.866       145.539 
        90.000    5.755    2.698    2.652    2.749       576.453       154.818       581.420       176.108 
        97.289    7.026    4.071    1.557    1.629       600.649       170.295       606.090       192.064 
       100.000    7.261    4.279    1.300    1.317       611.724       174.222       617.409       196.058 
       110.000    8.620    5.709    0.000    0.137       659.744       180.736       667.346       203.330 
       120.000    8.734    5.994    0.000    0.034       714.969       180.736       725.859       204.186 
       127.638    8.650    6.613    0.000    0.079       760.489       180.736       774.004       204.618 
       130.000    8.614    6.778    0.000    0.096       775.565       180.736       789.819       204.824 
       140.000    8.526    7.562    0.000    0.187       844.681       180.737       861.521       206.240 
       150.000    8.383    8.313    0.000    0.274       922.363       180.737       940.899       208.544 
       160.000    8.278    8.280    0.001    0.000      1004.697       180.738      1023.868       209.913 
       162.110    8.283    8.284    0.000    0.000      1022.171       180.738      1041.343       209.913 
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MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        3.964         0.00          0.0         VEGETAL       10.241         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       10.983         0.00          0.0 
       10.000        D TIERRA        3.344        36.54         36.5         VEGETAL       10.679       104.60        104.6 
                    TERRAPLEN       38.878       249.31        249.3 
       20.000        D TIERRA        3.723        35.34         71.9         VEGETAL        6.355        85.17        189.8 
                    TERRAPLEN        1.446       201.62        450.9 
       30.000        D TIERRA        3.612        36.68        108.6         VEGETAL        6.270        63.13        252.9 
                    TERRAPLEN        1.670        15.58        466.5 
       40.000        D TIERRA        4.804        42.08        150.6         VEGETAL        6.093        61.82        314.7 
                    TERRAPLEN        0.063         8.66        475.2 
       50.000        D TIERRA        5.168        49.86        200.5         VEGETAL        6.071        60.82        375.5 
                    TERRAPLEN        0.002         0.33        475.5 
       51.636        D TIERRA        5.173         8.46        209.0         VEGETAL        6.093         9.95        385.5 
                    TERRAPLEN        0.003         0.00        475.5 
       60.000        D TIERRA        5.685        45.41        254.4         VEGETAL        5.862        50.00        435.5 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02        475.5 
       70.000        D TIERRA        9.625        76.55        330.9         VEGETAL        0.000        29.31        464.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01        475.5         D FIRME        4.957        24.78         24.8 
       80.000        D TIERRA       11.585       106.05        437.0         D FIRME        4.828        48.92         73.7 
       90.000        D TIERRA       11.685       116.35        553.3         D FIRME        4.735        47.82        121.5 
      100.000        D TIERRA       11.888       117.86        671.2         D FIRME        4.756        47.45        169.0 
      106.185        D TIERRA       12.039        74.00        745.2         D FIRME        4.764        29.44        198.4 
      110.000        D TIERRA       11.800        45.47        790.7         D FIRME        4.790        18.22        216.6 
      120.000        D TIERRA       14.878       133.39        924.0         D FIRME        4.842        48.16        264.8 
      127.692        D TIERRA       15.165       115.55       1039.6       TERRAPLEN        0.002         0.01        475.5 
                      D FIRME        4.801        37.09        301.9 
      130.000        D TIERRA       15.159        34.99       1074.6       TERRAPLEN        0.016         0.02        475.6 
                      D FIRME        4.737        11.01        312.9 
      140.000        D TIERRA       14.067       146.13       1220.7         VEGETAL        7.131        35.66        500.5 
                    TERRAPLEN        1.789         9.03        484.6         D FIRME        0.000        23.68        336.6 
      150.000        D TIERRA       13.375       137.21       1357.9         VEGETAL        8.798        79.64        580.1 
                    TERRAPLEN        6.035        39.12        523.7 
      160.000        D TIERRA       12.136       127.55       1485.5         VEGETAL        8.930        88.64        668.7 
                    TERRAPLEN       10.006        80.21        603.9 
      161.185        D TIERRA       12.627        14.67       1500.1         VEGETAL        9.024        10.64        679.4 
                    TERRAPLEN       10.677        12.26        616.2 
      170.000        D TIERRA       11.202       105.02       1605.2         VEGETAL        9.318        80.84        760.2 
                    TERRAPLEN       14.939       112.90        729.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000        D TIERRA       10.331       107.66       1712.8         VEGETAL        8.695        90.07        850.3 
                    TERRAPLEN       23.061       190.00        919.1 
      190.000        D TIERRA        6.577        84.54       1797.4         VEGETAL        8.317        85.06        935.3 
                    TERRAPLEN       22.985       230.23       1149.3 
      200.000        D TIERRA        6.247        64.12       1861.5         VEGETAL        7.780        80.49       1015.8 
                    TERRAPLEN       17.984       204.85       1354.1 
      201.009        D TIERRA        6.029         6.19       1867.7         VEGETAL        7.719         7.82       1023.7 
                    TERRAPLEN       17.319        17.81       1372.0 
      210.000        D TIERRA        4.270        46.30       1914.0         VEGETAL        6.721        64.92       1088.6 
                    TERRAPLEN       10.427       124.73       1496.7 
      216.185        D TIERRA        3.739        24.77       1938.7         VEGETAL        7.063        42.63       1131.2 
                    TERRAPLEN        9.530        61.72       1558.4 
      220.000        D TIERRA        2.596        12.09       1950.8         VEGETAL        6.695        26.24       1157.4 
                    TERRAPLEN        9.092        35.52       1593.9 
      220.000        D TIERRA        2.596         0.00       1950.8         VEGETAL        6.695         0.00       1157.4 
                    TERRAPLEN        9.092         0.00       1593.9 
      230.000        D TIERRA        1.008        18.02       1968.9         VEGETAL        6.907        68.01       1225.4 
                    TERRAPLEN        2.986        60.39       1654.3 
      240.000        D TIERRA       16.328        86.68       2055.5         VEGETAL        7.576        72.42       1297.9 
                    TERRAPLEN        0.345        16.65       1671.0 
      250.000        D TIERRA       46.262       312.95       2368.5         VEGETAL       10.362        89.69       1387.6 
                    TERRAPLEN        0.198         2.71       1673.7 
      260.000        D TIERRA       94.931       705.97       3074.5         VEGETAL       10.279       103.21       1490.8 
                    TERRAPLEN        0.020         1.09       1674.8 
      260.000        D TIERRA       94.931         0.00       3074.5         VEGETAL       10.279         0.00       1490.8 
                    TERRAPLEN        0.020         0.00       1674.8 
      270.000        D TIERRA      154.855      1248.93       4323.4         VEGETAL       11.722       110.01       1600.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.10       1674.9 
      277.064        D TIERRA      190.010      1218.07       5541.5         VEGETAL       12.834        86.73       1687.5 
      280.000        D TIERRA      202.027       575.51       6117.0         VEGETAL       13.074        38.03       1725.5 
      290.000        D TIERRA      226.618      2143.23       8260.2         VEGETAL       14.201       136.37       1861.9 
      300.000        D TIERRA      260.180      2433.99      10694.2         VEGETAL       15.327       147.64       2009.5 
      310.000        D TIERRA      295.026      2776.03      13470.2         VEGETAL       16.407       158.67       2168.2 
      320.000        D TIERRA      304.035      2995.30      16465.5         VEGETAL       17.492       169.50       2337.7 
      330.000        D TIERRA      327.636      3158.35      19623.9         VEGETAL       18.492       179.92       2517.6 
      340.000        D TIERRA      318.445      3230.40      22854.3         VEGETAL       19.378       189.35       2707.0 
      350.000        D TIERRA      295.089      3067.67      25921.9         VEGETAL       19.896       196.37       2903.3 
      360.000        D TIERRA      274.240      2846.64      28768.6         VEGETAL       19.883       198.89       3102.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      370.000        D TIERRA      272.150      2731.95      31500.5         VEGETAL       19.682       197.83       3300.1 
      380.000        D TIERRA      250.114      2611.32      34111.8         VEGETAL       18.869       192.76       3492.8 
      390.000        D TIERRA      238.269      2441.91      36553.8         VEGETAL       18.243       185.56       3678.4 
      400.000        D TIERRA      254.855      2465.62      39019.4         VEGETAL       17.808       180.25       3858.6 
      410.000        D TIERRA      270.963      2629.09      41648.5         VEGETAL       17.381       175.94       4034.6 
      420.000        D TIERRA      248.850      2599.07      44247.5         VEGETAL       16.071       167.26       4201.8 
      430.000        D TIERRA      192.597      2207.23      46454.8         VEGETAL       14.090       150.80       4352.6 
      440.000        D TIERRA      164.919      1787.58      48242.3         VEGETAL       12.970       135.30       4487.9 
      446.620        D TIERRA      142.599      1017.88      49260.2         VEGETAL       11.966        82.54       4570.5 
      450.000        D TIERRA      134.922       469.01      49729.2         VEGETAL       11.480        39.62       4610.1 
      450.000        D TIERRA      134.922         0.00      49729.2         VEGETAL       11.480         0.00       4610.1 
      456.913        D TIERRA      109.639       845.32      50574.6         VEGETAL       10.372        75.53       4685.6 
                    TERRAPLEN        0.003         0.01       1674.9 
      460.000        D TIERRA       95.450       316.55      50891.1         VEGETAL        9.751        31.06       4716.7 
                    TERRAPLEN        0.002         0.01       1674.9 
      470.000        D TIERRA       49.512       724.81      51615.9         VEGETAL       10.178        99.64       4816.3 
                    TERRAPLEN        5.629        28.16       1703.0 
      480.000        D TIERRA       22.557       360.35      51976.3         VEGETAL        9.537        98.57       4914.9 
                    TERRAPLEN        9.460        75.44       1778.5 
      490.000        D TIERRA       13.891       182.24      52158.5         VEGETAL        8.850        91.93       5006.8 
                    TERRAPLEN       12.379       109.19       1887.7 
      500.000        D TIERRA        4.711        93.01      52251.5         VEGETAL        7.682        82.66       5089.5 
                    TERRAPLEN       14.073       132.26       2019.9 
      510.000        D TIERRA        1.478        30.95      52282.5         VEGETAL        7.706        76.94       5166.4 
                    TERRAPLEN       12.635       133.54       2153.5 
      520.000        D TIERRA        0.016         7.47      52289.9         VEGETAL        6.143        69.24       5235.7 
                    TERRAPLEN       14.113       133.74       2287.2 
      520.000        D TIERRA        0.016         0.00      52289.9         VEGETAL        6.143         0.00       5235.7 
                    TERRAPLEN       14.113         0.00       2287.2 
      530.000        D TIERRA        0.007         0.11      52290.0         VEGETAL        6.305        62.24       5297.9 
                    TERRAPLEN       15.956       150.34       2437.5 
      530.620        D TIERRA        0.007         0.00      52290.1         VEGETAL        6.321         3.91       5301.8 
                    TERRAPLEN       16.099         9.94       2447.5 
      532.969        D TIERRA        0.006         0.02      52290.1         VEGETAL        6.377        14.91       5316.7 
                    TERRAPLEN       16.673        38.49       2486.0 
      540.000        D TIERRA        0.003         0.03      52290.1         VEGETAL        6.655        45.81       5362.6 
                    TERRAPLEN       18.262       122.81       2608.8 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      550.000        D TIERRA        0.002         0.02      52290.1         VEGETAL        7.053        68.54       5431.1 
                    TERRAPLEN       19.523       188.93       2797.7 
      560.000        D TIERRA        0.001         0.01      52290.1         VEGETAL        7.602        73.28       5504.4 
                    TERRAPLEN       19.281       194.02       2991.7 
      570.000         VEGETAL        7.871        77.37       5581.7       TERRAPLEN       19.625       194.53       3186.3 
      580.000         VEGETAL        8.381        81.26       5663.0       TERRAPLEN       21.212       204.19       3390.5 
      590.000         VEGETAL        8.815        85.98       5749.0       TERRAPLEN       21.541       213.77       3604.2 
      600.000        D TIERRA        0.008         0.04      52290.2         VEGETAL        9.073        89.44       5838.4 
                    TERRAPLEN       18.851       201.96       3806.2 
      610.000        D TIERRA        0.167         0.88      52291.1         VEGETAL        9.269        91.71       5930.1 
                    TERRAPLEN       16.962       179.07       3985.3 
      614.620        D TIERRA        0.261         0.99      52292.0         VEGETAL        9.288        42.87       5973.0 
                    TERRAPLEN       16.064        76.29       4061.5 
      620.000        D TIERRA        0.307         1.53      52293.6         VEGETAL        9.281        49.95       6022.9 
                    TERRAPLEN       14.769        82.94       4144.5 
      630.000        D TIERRA        0.430         3.69      52297.3         VEGETAL        9.186        92.34       6115.3 
                    TERRAPLEN       11.496       131.33       4275.8 
      630.700        D TIERRA        0.441         0.30      52297.6         VEGETAL        9.185         6.43       6121.7 
                    TERRAPLEN       11.300         7.98       4283.8 
      640.000        D TIERRA        0.628         4.97      52302.5         VEGETAL        9.171        85.36       6207.1 
                    TERRAPLEN        8.387        91.54       4375.3 
      650.000        D TIERRA        1.020         8.24      52310.8         VEGETAL        5.893        75.32       6282.4 
                    TERRAPLEN        0.817        46.02       4421.4 
      660.000        D TIERRA        1.147        10.84      52321.6         VEGETAL        6.140        60.17       6342.6 
                    TERRAPLEN        0.619         7.18       4428.5 
      667.700        D TIERRA        1.120         8.73      52330.3         VEGETAL        6.260        47.74       6390.3 
                    TERRAPLEN        0.701         5.08       4433.6 
      670.000        D TIERRA        1.094         2.55      52332.9         VEGETAL        6.285        14.43       6404.7 
                    TERRAPLEN        0.679         1.59       4435.2 
      676.414        D TIERRA        2.274        10.80      52343.7         VEGETAL        6.223        40.11       6444.8 
                    TERRAPLEN        0.242         2.95       4438.2 
      680.000        D TIERRA        2.255         8.12      52351.8         VEGETAL        6.057        22.02       6466.8 
                    TERRAPLEN        0.143         0.69       4438.8 
      689.871        D TIERRA        2.446        23.20      52375.0         VEGETAL        5.886        58.94       6525.8 
                    TERRAPLEN        0.010         0.76       4439.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               52375.0 
                       VEGETAL                                 6525.8 
                       TERRAPLEN                               4439.6 
                       D FIRME                                  336.6 
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Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         D FIRME        2.132         0.00          0.0 
        0.450         D FIRME        2.112         0.95          1.0 
       10.000         D FIRME        1.561        17.54         18.5 
       10.450         D FIRME        1.541         0.70         19.2 
       20.000       TERRAPLEN        0.004         0.02          0.0         D FIRME        1.045        12.35         31.5 
       20.450       TERRAPLEN        0.005         0.00          0.0         D FIRME        1.018         0.46         32.0 
       30.000        D TIERRA        0.148         0.71          0.7       TERRAPLEN        0.022         0.13          0.1 
                      D FIRME        0.793         8.65         40.6 
       40.000        D TIERRA        0.077         1.13          1.8       TERRAPLEN        0.392         2.07          2.2 
                      D FIRME        0.295         5.44         46.1 
       50.000        D TIERRA        0.004         0.40          2.2       TERRAPLEN        0.945         6.68          8.9 
                      D FIRME        0.233         2.64         48.7 
       60.000        D TIERRA        0.000         0.02          2.3       TERRAPLEN        1.313        11.29         20.2 
                      D FIRME        0.038         1.35         50.1 
       70.000       TERRAPLEN        1.973        16.43         36.6         D FIRME        0.056         0.47         50.6 
       71.392       TERRAPLEN        2.142         2.86         39.5         D FIRME        0.058         0.08         50.6 
       80.000       TERRAPLEN        3.344        23.61         63.1         D FIRME        0.019         0.33         51.0 
       90.000       TERRAPLEN        4.132        37.38        100.5         D FIRME        0.000         0.09         51.1 
       95.059       TERRAPLEN        4.524        21.90        122.4 
      100.000       TERRAPLEN        4.406        22.06        144.4 
      110.000       TERRAPLEN        4.734        45.70        190.1 
      120.000       TERRAPLEN        5.705        52.20        242.3 
      120.000       TERRAPLEN        5.705         0.00        242.3 
      125.083       TERRAPLEN        6.302        30.52        272.9 
      130.000       TERRAPLEN        6.887        32.42        305.3 
      139.909       TERRAPLEN        8.472        76.10        381.4         D FIRME        0.004         0.02         51.1 
      140.000       TERRAPLEN        8.491         0.77        382.1         D FIRME        0.005         0.00         51.1 
      150.000       TERRAPLEN       11.622       100.56        482.7         D FIRME        0.442         2.23         53.3 
      160.000         VEGETAL        0.146         0.73          0.7       TERRAPLEN       16.837       142.29        625.0 
                      D FIRME        0.710         5.76         59.1 
      170.000        D TIERRA        0.008         0.04          2.3         VEGETAL        1.030         5.88          6.6 
                    TERRAPLEN       23.280       200.58        825.6         D FIRME        0.720         7.15         66.2 
      180.000        D TIERRA        0.000         0.04          2.3         VEGETAL        2.251        16.40         23.0 
                    TERRAPLEN       30.685       269.82       1095.4         D FIRME        0.441         5.81         72.0 
      190.000         VEGETAL        8.491        53.71         76.7       TERRAPLEN       40.549       356.17       1451.6 
                      D FIRME        0.000         2.21         74.2 
      196.903         VEGETAL        6.476        51.66        128.4       TERRAPLEN       43.295       289.39       1741.0 
      200.000         VEGETAL        6.619        20.28        148.7       TERRAPLEN       44.009       135.19       1876.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      210.000         VEGETAL        7.161        68.90        217.6       TERRAPLEN       44.506       442.57       2318.7 
      215.965         VEGETAL        7.536        43.83        261.4       TERRAPLEN       47.394       274.09       2592.8 
      220.000         VEGETAL        7.789        30.92        292.3       TERRAPLEN       50.298       197.09       2789.9 
      230.000         VEGETAL        7.929        78.59        370.9       TERRAPLEN       49.875       500.86       3290.8 
      234.403         VEGETAL        7.862        34.76        405.7       TERRAPLEN       48.700       217.01       3507.8 
      240.000         VEGETAL        7.845        43.95        449.6       TERRAPLEN       47.145       268.22       3776.0 
      250.000         VEGETAL        7.892        78.69        528.3       TERRAPLEN       44.774       459.60       4235.6 
      250.000         VEGETAL        7.892         0.00        528.3       TERRAPLEN       44.774         0.00       4235.6 
      260.000         VEGETAL        8.816        83.54        611.8       TERRAPLEN       43.290       440.32       4675.9 
      270.000         VEGETAL        9.799        93.07        704.9       TERRAPLEN       42.275       427.82       5103.8 
      271.903         VEGETAL        9.723        18.57        723.5       TERRAPLEN       41.751        79.95       5183.7 
      280.000         VEGETAL        9.217        76.68        800.2       TERRAPLEN       34.241       307.65       5491.4 
      287.204         VEGETAL        9.004        65.63        865.8       TERRAPLEN       32.474       240.30       5731.7 
      290.000         VEGETAL        8.955        25.11        890.9       TERRAPLEN       31.852        89.93       5821.6 
      292.020         VEGETAL        8.919        18.05        909.0       TERRAPLEN       31.407        63.89       5885.5 
      300.000         VEGETAL        8.795        70.68        979.6       TERRAPLEN       29.834       244.35       6129.8 
      310.000         VEGETAL        8.693        87.44       1067.1       TERRAPLEN       28.308       290.71       6420.5 
      320.000         VEGETAL        8.596        86.45       1153.5       TERRAPLEN       26.896       276.02       6696.6 
      330.000         VEGETAL        8.173        83.84       1237.4       TERRAPLEN       21.593       242.44       6939.0 
      340.000         VEGETAL        8.007        80.90       1318.3       TERRAPLEN       19.534       205.64       7144.6 
      350.000         VEGETAL        7.832        79.19       1397.5       TERRAPLEN       17.576       185.55       7330.2 
      360.000         VEGETAL        7.581        77.07       1474.5       TERRAPLEN       14.595       160.85       7491.0 
      370.000        D TIERRA      253.496      1267.48       1269.8         VEGETAL       10.562        90.72       1565.2 
                    TERRAPLEN        8.413       115.04       7606.1 
      380.000        D TIERRA      667.461      4604.79       5874.6         VEGETAL       12.198       113.80       1679.0 
                    TERRAPLEN       13.084       107.48       7713.6 
      387.204        D TIERRA      651.674      4751.53      10626.1         VEGETAL       13.408        92.23       1771.3 
                    TERRAPLEN       16.228       105.58       7819.1 
      390.000        D TIERRA      627.646      1788.49      12414.6         VEGETAL       13.898        38.17       1809.5 
                    TERRAPLEN       17.478        47.12       7866.3 
      400.000        D TIERRA        0.000      3138.23      15552.8         VEGETAL        7.909       109.03       1918.5 
                    TERRAPLEN       18.534       180.06       8046.3 
      410.000         VEGETAL        8.031        79.70       1998.2       TERRAPLEN       20.201       193.68       8240.0 
      420.000         VEGETAL        8.092        80.61       2078.8       TERRAPLEN       21.400       208.01       8448.0 
      430.000         VEGETAL        8.143        81.17       2160.0       TERRAPLEN       21.768       215.84       8663.9 
      440.000         VEGETAL        8.121        81.32       2241.3       TERRAPLEN       21.501       216.34       8880.2 
      450.000         VEGETAL        8.320        82.20       2323.5       TERRAPLEN       23.890       226.96       9107.2 
      460.000         VEGETAL        8.614        84.67       2408.2       TERRAPLEN       27.737       258.14       9365.3 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      470.000         VEGETAL        8.750        86.82       2495.0       TERRAPLEN       28.993       283.65       9648.9 
      480.000         VEGETAL        8.857        88.03       2583.0       TERRAPLEN       30.193       295.93       9944.9 
      487.204        D TIERRA       60.798       218.99      15771.8         VEGETAL       17.808        96.05       2679.1 
                    TERRAPLEN       17.946       173.40      10118.3 
      490.000        D TIERRA      205.049       371.65      16143.5         VEGETAL       19.543        52.22       2731.3 
                    TERRAPLEN        4.496        31.37      10149.6 
      500.000        D TIERRA      894.262      5496.56      21640.0         VEGETAL       22.691       211.17       2942.5 
                    TERRAPLEN        0.000        22.48      10172.1 
      510.000        D TIERRA     1495.134     11946.98      33587.0         VEGETAL       23.830       232.61       3175.1 
      520.000        D TIERRA     1310.621     14028.78      47615.8         VEGETAL       22.008       229.19       3404.3 
      520.378        D TIERRA     1154.434       465.90      48081.7         VEGETAL       21.632         8.25       3412.5 
      530.000        D TIERRA      627.247      8571.67      56653.4         VEGETAL       16.032       181.20       3593.7 
                    TERRAPLEN       21.313       102.54      10274.7 
      540.000        D TIERRA      361.465      4943.56      61596.9         VEGETAL        9.196       126.14       3719.8 
                    TERRAPLEN       15.434       183.74      10458.4 
      550.000        D TIERRA       15.762      1886.14      63483.1         VEGETAL        8.059        86.27       3806.1 
                    TERRAPLEN       38.398       269.16      10727.6 
      560.000        D TIERRA        0.000        78.81      63561.9         VEGETAL        7.358        77.08       3883.2 
                    TERRAPLEN       51.222       448.10      11175.7 
      570.000         VEGETAL        7.887        76.22       3959.4       TERRAPLEN       57.264       542.43      11718.1 
      580.000         VEGETAL        7.477        76.82       4036.2       TERRAPLEN       58.768       580.16      12298.2 
      590.000         VEGETAL        7.255        73.66       4109.9       TERRAPLEN       49.014       538.91      12837.2 
      596.433         VEGETAL        7.782        48.36       4158.3       TERRAPLEN       45.356       303.54      13140.7 
      600.000        D TIERRA        0.020         0.04      63561.9         VEGETAL        8.035        28.21       4186.5 
                    TERRAPLEN       42.898       157.40      13298.1 
      610.000        D TIERRA        0.716         3.68      63565.6         VEGETAL        8.786        84.11       4270.6 
                    TERRAPLEN       37.090       399.94      13698.0 
      620.000        D TIERRA        1.176         9.46      63575.1         VEGETAL        9.655        92.20       4362.8 
                    TERRAPLEN       33.138       351.14      14049.2 
      620.000        D TIERRA        1.176         0.00      63575.1         VEGETAL        9.655         0.00       4362.8 
                    TERRAPLEN       33.138         0.00      14049.2 
      630.000        D TIERRA        0.887        10.32      63585.4         VEGETAL       10.147        99.01       4461.8 
                    TERRAPLEN       29.175       311.56      14360.7 
      640.000        D TIERRA        0.282         5.84      63591.2         VEGETAL        9.716        99.32       4561.1 
                    TERRAPLEN       25.858       275.16      14635.9 
      640.436        D TIERRA        0.252         0.12      63591.3         VEGETAL        9.693         4.23       4565.3 
                    TERRAPLEN       25.379        11.17      14647.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      650.000        D TIERRA        0.002         1.21      63592.5         VEGETAL        9.121        89.97       4655.3 
                    TERRAPLEN       19.731       215.72      14862.8 
      653.072         VEGETAL        9.007        27.84       4683.2       TERRAPLEN       18.384        58.54      14921.3 
      660.000         VEGETAL        8.764        61.56       4744.7       TERRAPLEN       15.414       117.08      15038.4 
      665.708         VEGETAL        8.562        49.45       4794.2       TERRAPLEN       13.267        81.86      15120.3 
      670.000         VEGETAL        8.413        36.43       4830.6       TERRAPLEN       11.834        53.87      15174.1 
      672.489         VEGETAL        8.328        20.83       4851.4       TERRAPLEN       11.026        28.45      15202.6 
      674.438         VEGETAL        8.263        16.17       4867.6       TERRAPLEN       10.375        20.86      15223.4 
      680.000         VEGETAL        8.078        45.44       4913.0       TERRAPLEN        8.941        53.72      15277.2 
      690.000         VEGETAL        6.242        71.60       4984.6       TERRAPLEN        4.802        68.72      15345.9 
      700.000         VEGETAL        5.802        60.22       5044.8       TERRAPLEN        4.577        46.90      15392.8 
      710.000         VEGETAL        5.444        56.23       5101.1       TERRAPLEN        4.592        45.84      15438.6 
      710.000         VEGETAL        5.444         0.00       5101.1       TERRAPLEN        4.592         0.00      15438.6 
      720.000         VEGETAL        5.384        54.14       5155.2       TERRAPLEN        4.524        45.58      15484.2 
      730.000         VEGETAL        5.400        53.92       5209.1       TERRAPLEN        4.494        45.09      15529.3 
      740.000         VEGETAL        5.415        54.07       5263.2       TERRAPLEN        4.480        44.87      15574.1 
      750.000         VEGETAL        5.418        54.17       5317.4       TERRAPLEN        4.472        44.76      15618.9 
      750.493         VEGETAL        5.418         2.67       5320.0       TERRAPLEN        4.472         2.20      15621.1 
      753.051         VEGETAL        5.419        13.86       5333.9       TERRAPLEN        4.468        11.43      15632.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                               63592.5 
                       VEGETAL                                 5333.9 
                       TERRAPLEN                              15632.5 
                       D FIRME                                   74.2 
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Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         VEGETAL        5.678         0.00          0.0       TERRAPLEN        2.870         0.00          0.0 
        4.873        D TIERRA        0.615         1.50          1.5         VEGETAL        6.731        30.23         30.2 
                    TERRAPLEN        2.096        12.10         12.1 
        5.000        D TIERRA        0.630         0.08          1.6         VEGETAL        6.753         0.86         31.1 
                    TERRAPLEN        2.101         0.27         12.4 
        5.452        D TIERRA        0.718         0.30          1.9         VEGETAL        6.818         3.07         34.2 
                    TERRAPLEN        2.109         0.95         13.3 
       10.000        D TIERRA        0.840         3.54          5.4         VEGETAL        6.901        31.20         65.4 
                    TERRAPLEN        2.198         9.79         23.1 
       15.000        D TIERRA        1.027         4.67         10.1         VEGETAL        7.048        34.87        100.2 
                    TERRAPLEN        2.303        11.25         34.4 
       20.000        D TIERRA        1.262         5.72         15.8         VEGETAL        7.083        35.33        135.6 
                    TERRAPLEN        2.355        11.64         46.0 
       25.000        D TIERRA        1.565         7.07         22.9         VEGETAL        7.069        35.38        170.9 
                    TERRAPLEN        2.424        11.95         58.0 
       30.000        D TIERRA        2.010         8.94         31.8         VEGETAL        7.100        35.42        206.4 
                    TERRAPLEN        2.541        12.41         70.4 
       35.000        D TIERRA        2.471        11.20         43.0         VEGETAL        7.039        35.35        241.7 
                    TERRAPLEN        2.658        13.00         83.4 
       40.000        D TIERRA        2.943        13.53         56.6         VEGETAL        7.120        35.40        277.1 
                    TERRAPLEN        2.490        12.87         96.2 
       45.000        D TIERRA        3.129        15.18         71.7         VEGETAL        7.086        35.52        312.6 
                    TERRAPLEN        2.244        11.83        108.1 
       46.052        D TIERRA        3.162         3.31         75.0         VEGETAL        7.076         7.45        320.1 
                    TERRAPLEN        2.185         2.33        110.4 
       48.142        D TIERRA        3.208         6.66         81.7         VEGETAL        7.045        14.76        334.8 
                    TERRAPLEN        2.054         4.43        114.8 
       50.000        D TIERRA        3.226         5.98         87.7         VEGETAL        7.013        13.06        347.9 
                    TERRAPLEN        1.928         3.70        118.5 
       53.801        D TIERRA        2.967        11.77         99.4         VEGETAL        6.930        26.50        374.4 
                    TERRAPLEN        1.649         6.80        125.3 
       55.000        D TIERRA        2.741         3.42        102.9         VEGETAL        7.164         8.45        382.8 
                    TERRAPLEN        1.554         1.92        127.2 
       60.000        D TIERRA        3.089        14.58        117.4         VEGETAL        7.608        36.93        419.8 
                    TERRAPLEN        1.247         7.00        134.2 
       65.000        D TIERRA        3.400        16.22        133.7         VEGETAL        7.388        37.49        457.2 
                    TERRAPLEN        1.078         5.81        140.1 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       70.000        D TIERRA        3.833        18.08        151.7         VEGETAL        7.355        36.86        494.1 
                    TERRAPLEN        0.879         4.89        144.9 
       75.000        D TIERRA        5.135        22.42        174.2         VEGETAL        7.478        37.08        531.2 
                    TERRAPLEN        0.666         3.86        148.8 
       80.000        D TIERRA        4.038        22.93        197.1         VEGETAL        7.208        36.72        567.9 
                    TERRAPLEN        0.908         3.93        152.7 
       85.000        D TIERRA        2.893        17.33        214.4         VEGETAL        6.841        35.12        603.0 
                    TERRAPLEN        1.664         6.43        159.2 
       86.652        D TIERRA        1.866         3.93        218.4         VEGETAL        6.486        11.01        614.0 
                    TERRAPLEN        3.661         4.40        163.6         D FIRME        0.030         0.02          0.0 
       90.000        D TIERRA        0.579         4.09        222.5         VEGETAL        3.069        16.00        630.0 
                    TERRAPLEN        6.712        17.36        180.9         D FIRME        2.016         3.42          3.4 
       95.000        D TIERRA        0.000         1.45        223.9         VEGETAL        3.613        16.71        646.7 
                    TERRAPLEN        9.830        41.35        222.3         D FIRME        0.000         5.04          8.5 
       97.070         VEGETAL        3.977         7.86        654.6       TERRAPLEN       10.510        21.05        243.3 
      100.000         VEGETAL        4.212        12.00        666.6       TERRAPLEN       10.423        30.67        274.0 
      104.655         VEGETAL        4.658        20.64        687.2       TERRAPLEN       10.962        49.77        323.8 
                      D FIRME        0.073         0.17          8.7 
      105.000         VEGETAL        4.711         1.62        688.9       TERRAPLEN       10.926         3.78        327.6 
                      D FIRME        0.074         0.03          8.7 
      110.000         VEGETAL        5.552        25.66        714.5       TERRAPLEN       10.639        53.91        381.5 
                      D FIRME        0.175         0.62          9.3 
      115.000        D TIERRA        0.004         0.01        223.9         VEGETAL        6.440        29.98        744.5 
                    TERRAPLEN       11.365        55.01        436.5         D FIRME        0.144         0.80         10.1 
      120.000        D TIERRA        0.002         0.01        223.9         VEGETAL        6.715        32.89        777.4 
                    TERRAPLEN       11.753        57.79        494.3         D FIRME        0.000         0.36         10.5 
      125.000         VEGETAL        6.795        33.78        811.2       TERRAPLEN       12.218        59.93        554.2 
      130.000        D TIERRA        0.001         0.00        223.9         VEGETAL        6.817        34.03        845.2 
                    TERRAPLEN       11.844        60.15        614.4 
      135.000        D TIERRA        0.009         0.02        224.0         VEGETAL        6.829        34.11        879.3 
                    TERRAPLEN       10.932        56.94        671.3 
      140.000        D TIERRA        0.019         0.07        224.0         VEGETAL        6.809        34.10        913.4 
                    TERRAPLEN       10.207        52.85        724.1 
      140.339        D TIERRA        0.020         0.01        224.0         VEGETAL        6.806         2.31        915.7 
                    TERRAPLEN       10.161         3.45        727.6 
      143.388        D TIERRA        0.027         0.07        224.1         VEGETAL        6.777        20.71        936.4 
                    TERRAPLEN        9.754        30.36        758.0 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      144.712        D TIERRA        0.031         0.04        224.1         VEGETAL        6.765         8.96        945.4 
                    TERRAPLEN        9.577        12.80        770.7 
      145.000        D TIERRA        0.032         0.01        224.2         VEGETAL        6.762         1.95        947.3 
                    TERRAPLEN        9.540         2.75        773.5 
      150.000        D TIERRA        0.048         0.20        224.4         VEGETAL        6.715        33.69        981.0 
                    TERRAPLEN        8.884        46.06        819.6 
      155.000        D TIERRA        0.064         0.28        224.6         VEGETAL        6.564        33.20       1014.2 
                    TERRAPLEN        8.333        43.04        862.6 
      160.000        D TIERRA        0.032         0.24        224.9         VEGETAL        6.484        32.62       1046.8 
                    TERRAPLEN        8.634        42.42        905.0 
      165.000        D TIERRA        0.007         0.10        225.0         VEGETAL        6.396        32.20       1079.0 
                    TERRAPLEN        8.796        43.58        948.6 
      170.000        D TIERRA        0.000         0.02        225.0         VEGETAL        6.334        31.83       1110.9 
                    TERRAPLEN        8.690        43.72        992.3 
      175.000         VEGETAL        6.306        31.60       1142.5       TERRAPLEN        8.288        42.45       1034.8 
      180.000         VEGETAL        6.288        31.49       1174.0       TERRAPLEN        7.940        40.57       1075.3 
      184.770         VEGETAL        6.300        30.02       1204.0       TERRAPLEN        7.444        36.69       1112.0 
      185.000         VEGETAL        6.301         1.45       1205.4       TERRAPLEN        7.418         1.71       1113.7 
      186.658         VEGETAL        6.311        10.46       1215.9       TERRAPLEN        7.235        12.15       1125.9 
      187.037         VEGETAL        6.313         2.39       1218.3       TERRAPLEN        7.193         2.73       1128.6 
      187.566         VEGETAL        6.316         3.34       1221.6       TERRAPLEN        7.134         3.79       1132.4 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 225.0 
                       VEGETAL                                 1221.6 
                       TERRAPLEN                               1132.4 
                       D FIRME                                   10.5 
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Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        0.002         0.00          0.0       TERRAPLEN        4.150         0.00          0.0 
        2.683        D TIERRA        0.004         0.01          0.0       TERRAPLEN        4.118        11.09         11.1 
        5.000        D TIERRA        0.007         0.01          0.0       TERRAPLEN        4.011         9.42         20.5 
        7.767        D TIERRA        0.036         0.06          0.1       TERRAPLEN        3.874        10.91         31.4 
       10.000        D TIERRA        0.148         0.21          0.3       TERRAPLEN        3.654         8.41         39.8 
       15.000        D TIERRA        1.402         3.88          4.2       TERRAPLEN        0.229         9.71         49.5 
       15.826        D TIERRA        2.275         1.52          5.7       TERRAPLEN        0.000         0.09         49.6 
       20.000        D TIERRA        8.046        21.54         27.2 
       25.000        D TIERRA        8.385        41.08         68.3       TERRAPLEN        0.198         0.50         50.1 
       30.000        D TIERRA       13.064        53.62        121.9       TERRAPLEN        0.000         0.50         50.6 
       35.000        D TIERRA       10.080        57.86        179.8 
       40.000        D TIERRA        6.223        40.76        220.5 
       45.000        D TIERRA        2.606        22.07        242.6 
       50.000        D TIERRA        0.154         6.90        249.5       TERRAPLEN        0.969         2.42         53.0 
       55.000        D TIERRA        0.073         0.57        250.1       TERRAPLEN        3.609        11.45         64.5 
       60.000        D TIERRA        0.252         0.81        250.9       TERRAPLEN        1.929        13.85         78.3 
       65.000        D TIERRA        0.935         2.97        253.9       TERRAPLEN        0.055         4.96         83.3 
       70.000        D TIERRA        0.894         4.57        258.4       TERRAPLEN        4.218        10.68         94.0 
       73.214        D TIERRA        0.067         1.54        260.0       TERRAPLEN        5.401        15.46        109.4 
       75.000        D TIERRA        0.005         0.06        260.0       TERRAPLEN        5.252         9.51        118.9 
       80.000        D TIERRA        0.012         0.04        260.1       TERRAPLEN        4.903        25.39        144.3 
       85.000        D TIERRA        0.020         0.08        260.2       TERRAPLEN        4.589        23.73        168.1 
       90.000        D TIERRA        0.030         0.13        260.3       TERRAPLEN        4.305        22.24        190.3 
       95.000        D TIERRA        0.041         0.18        260.5       TERRAPLEN        4.049        20.89        211.2 
      100.000        D TIERRA        0.051         0.23        260.7       TERRAPLEN        3.821        19.67        230.9 
      105.000        D TIERRA        0.056         0.27        261.0       TERRAPLEN        3.647        18.67        249.5 
      110.000        D TIERRA        0.049         0.26        261.2       TERRAPLEN        3.749        18.49        268.0 
      114.725        D TIERRA        0.055         0.25        261.5       TERRAPLEN        3.700        17.60        285.6 
      115.000        D TIERRA        0.056         0.02        261.5       TERRAPLEN        3.685         1.02        286.6 
      120.000        D TIERRA        0.070         0.32        261.8       TERRAPLEN        3.426        17.78        304.4 
      125.000        D TIERRA        0.084         0.39        262.2       TERRAPLEN        3.196        16.56        321.0 
      130.000        D TIERRA        0.097         0.45        262.6       TERRAPLEN        2.995        15.48        336.5 
      135.000        D TIERRA        0.109         0.52        263.2       TERRAPLEN        2.903        14.75        351.2 
      140.000        D TIERRA        0.112         0.55        263.7       TERRAPLEN        3.039        14.86        366.1 
      145.000        D TIERRA        0.115         0.57        264.3       TERRAPLEN        2.639        14.19        380.2 
      150.000        D TIERRA        0.149         0.66        264.9       TERRAPLEN        2.263        12.25        392.5 
      155.000        D TIERRA        0.141         0.73        265.7       TERRAPLEN        2.263        11.31        403.8 
      156.235        D TIERRA        0.134         0.17        265.8       TERRAPLEN        2.315         2.83        406.6 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000        D TIERRA        0.108         0.46        266.3       TERRAPLEN        2.506         9.08        415.7 
      165.000        D TIERRA        0.074         0.45        266.7       TERRAPLEN        2.791        13.24        429.0 
      168.566        D TIERRA        0.054         0.23        267.0       TERRAPLEN        2.994        10.31        439.3 
      170.000        D TIERRA        0.051         0.08        267.0       TERRAPLEN        3.018         4.31        443.6 
      174.269        D TIERRA        0.044         0.20        267.2       TERRAPLEN        3.090        13.04        456.6 
      175.000        D TIERRA        0.042         0.03        267.3       TERRAPLEN        3.082         2.26        458.9 
      179.199        D TIERRA        0.037         0.17        267.4       TERRAPLEN        3.012        12.80        471.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 267.4 
                       TERRAPLEN                                471.7 
 

Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.552         0.00          0.0         VEGETAL        7.425         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.245         0.00          0.0 
        2.943        D TIERRA        1.667         6.21          6.2         VEGETAL        5.383        18.85         18.8 
                    TERRAPLEN        0.703         1.40          1.4         D FIRME        0.421         0.62          0.6 
        7.971        D TIERRA        0.561         5.60         11.8         VEGETAL        5.146        26.47         45.3 
                    TERRAPLEN        3.095         9.55         10.9         D FIRME        0.124         1.37          2.0 
        8.467        D TIERRA        0.507         0.26         12.1         VEGETAL        5.129         2.55         47.9 
                    TERRAPLEN        3.381         1.61         12.6         D FIRME        0.083         0.05          2.0 
       10.000        D TIERRA        0.115         0.48         12.6         VEGETAL        5.028         7.79         55.6 
                    TERRAPLEN        4.232         5.83         18.4         D FIRME        0.069         0.12          2.2 
       13.873        D TIERRA        0.081         0.38         12.9         VEGETAL        0.965        11.61         67.3 
                    TERRAPLEN        1.530        11.16         29.5         D FIRME        0.391         0.89          3.0 
       15.000        D TIERRA        0.130         0.12         13.0         VEGETAL        0.251         0.69         67.9 
                    TERRAPLEN        1.560         1.74         31.3         D FIRME        0.815         0.68          3.7 
       16.173        D TIERRA        0.044         0.10         13.1         VEGETAL        5.170         3.18         71.1 
                    TERRAPLEN        5.911         4.38         35.7         D FIRME        0.022         0.49          4.2 
       20.000        D TIERRA        0.006         0.10         13.2         VEGETAL        5.330        20.09         91.2 
                    TERRAPLEN        6.573        23.89         59.6         D FIRME        0.005         0.05          4.3 
       25.000        D TIERRA        0.017         0.06         13.3         VEGETAL        5.526        27.14        118.4 
                    TERRAPLEN        4.759        28.33         87.9         D FIRME        0.000         0.01          4.3 
       30.000        D TIERRA        0.093         0.27         13.6         VEGETAL        5.704        28.07        146.4 
                    TERRAPLEN        4.239        22.50        110.4 
       35.000        D TIERRA        0.095         0.47         14.0         VEGETAL        5.771        28.69        175.1 
                    TERRAPLEN        4.304        21.36        131.7 
       40.000        D TIERRA        0.020         0.29         14.3         VEGETAL        5.666        28.59        203.7 
                    TERRAPLEN        6.258        26.40        158.1 
       44.381        D TIERRA        0.000         0.04         14.4         VEGETAL        5.789        25.09        228.8 
                    TERRAPLEN        9.498        34.51        192.7 
       45.000         VEGETAL        5.818         3.59        232.4       TERRAPLEN       10.010         6.04        198.7 
       50.000         VEGETAL        6.067        29.71        262.1       TERRAPLEN       14.211        60.55        259.2 
       55.000         VEGETAL        5.804        29.68        291.8       TERRAPLEN       13.666        69.69        328.9 
       60.000         VEGETAL        5.801        29.01        320.8       TERRAPLEN       12.623        65.72        394.7 
       65.000         VEGETAL        5.948        29.37        350.2       TERRAPLEN       13.392        65.04        459.7 
       70.000         VEGETAL        0.000        14.87        365.0       TERRAPLEN        9.284        56.69        516.4 
       72.589       TERRAPLEN       10.316        25.37        541.8 
       73.338       TERRAPLEN       10.611         7.84        549.6 
       74.000       TERRAPLEN       10.882         7.11        556.7 
       76.000         VEGETAL        6.462         6.46        371.5       TERRAPLEN       18.142        29.02        585.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       78.000         VEGETAL        6.442        12.90        384.4       TERRAPLEN       18.689        36.83        622.6 
       80.000         VEGETAL        6.307        12.75        397.2       TERRAPLEN       18.276        36.96        659.5 
       82.000         VEGETAL        6.125        12.43        409.6       TERRAPLEN       16.173        34.45        694.0 
       84.000         VEGETAL        6.063        12.19        421.8       TERRAPLEN       14.413        30.59        724.6 
       86.000         VEGETAL        6.002        12.06        433.8       TERRAPLEN       13.102        27.51        752.1 
       88.000         VEGETAL        5.907        11.91        445.7       TERRAPLEN       12.091        25.19        777.3 
       90.000         VEGETAL        5.984        11.89        457.6       TERRAPLEN       11.608        23.70        801.0 
       92.000         VEGETAL        6.056        12.04        469.7       TERRAPLEN       11.564        23.17        824.1 
       94.000         VEGETAL        6.126        12.18        481.9       TERRAPLEN       12.348        23.91        848.1 
       96.000         VEGETAL        6.353        12.48        494.3       TERRAPLEN       13.161        25.51        873.6 
       98.000         VEGETAL        6.401        12.75        507.1       TERRAPLEN       13.513        26.67        900.2 
      100.000         VEGETAL        6.441        12.84        519.9       TERRAPLEN       13.846        27.36        927.6 
      102.000         VEGETAL        6.479        12.92        532.9       TERRAPLEN       14.146        27.99        955.6 
      104.000         VEGETAL        6.510        12.99        545.8       TERRAPLEN       14.398        28.54        984.1 
      106.000         VEGETAL        6.526        13.04        558.9       TERRAPLEN       14.583        28.98       1013.1 
      108.000         VEGETAL        6.540        13.07        571.9       TERRAPLEN       14.729        29.31       1042.4 
      110.000         VEGETAL        6.553        13.09        585.0       TERRAPLEN       14.835        29.56       1072.0 
      112.000         VEGETAL        6.492        13.05        598.1       TERRAPLEN       14.607        29.44       1101.4 
      114.000        D TIERRA        0.001         0.00         14.4         VEGETAL        0.000         6.49        604.6 
                    TERRAPLEN        7.553        22.16       1123.6         D FIRME        0.187         0.19          4.5 
      116.000         VEGETAL        6.358         6.36        610.9       TERRAPLEN       12.562        20.11       1143.7 
                      D FIRME        0.000         0.19          4.7 
      118.000        D TIERRA        0.004         0.00         14.4         VEGETAL        6.374        12.73        623.7 
                    TERRAPLEN       11.751        24.31       1168.0 
      120.000        D TIERRA        0.010         0.01         14.4         VEGETAL        6.374        12.75        636.4 
                    TERRAPLEN       11.346        23.10       1191.1 
      122.000        D TIERRA        0.018         0.03         14.4         VEGETAL        6.370        12.74        649.2 
                    TERRAPLEN       10.930        22.28       1213.4 
      124.000        D TIERRA        0.007         0.03         14.5         VEGETAL        6.318        12.69        661.8 
                    TERRAPLEN       10.640        21.57       1235.0 
      126.000        D TIERRA        0.005         0.01         14.5         VEGETAL        6.285        12.60        674.4 
                    TERRAPLEN       10.928        21.57       1256.5 
      128.000        D TIERRA        0.003         0.01         14.5         VEGETAL        6.330        12.61        687.1 
                    TERRAPLEN       11.785        22.71       1279.2 
      130.000        D TIERRA        0.002         0.01         14.5         VEGETAL        6.414        12.74        699.8 
                    TERRAPLEN       12.245        24.03       1303.3 
      132.000        D TIERRA        0.001         0.00         14.5         VEGETAL        6.423        12.84        712.6 
                    TERRAPLEN       12.454        24.70       1328.0 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      134.000         VEGETAL        6.438        12.86        725.5       TERRAPLEN       12.671        25.12       1353.1 
      136.000         VEGETAL        6.454        12.89        738.4       TERRAPLEN       12.878        25.55       1378.6 
      138.000         VEGETAL        6.453        12.91        751.3       TERRAPLEN       12.813        25.69       1404.3 
      140.000        D TIERRA        0.001         0.00         14.5         VEGETAL        6.453        12.91        764.2 
                    TERRAPLEN       12.735        25.55       1429.9 
      142.000         VEGETAL        6.455        12.91        777.1       TERRAPLEN       12.855        25.59       1455.5 
      144.000         VEGETAL        6.467        12.92        790.0       TERRAPLEN       13.045        25.90       1481.4 
      146.000         VEGETAL        6.445        12.91        803.0       TERRAPLEN       13.278        26.32       1507.7 
      148.000         VEGETAL        6.471        12.92        815.9       TERRAPLEN       13.781        27.06       1534.8 
      150.000         VEGETAL        6.433        12.90        828.8       TERRAPLEN       14.111        27.89       1562.6 
      152.000         VEGETAL        6.263        12.70        841.5       TERRAPLEN       14.198        28.31       1591.0 
      154.000         VEGETAL        6.193        12.46        853.9       TERRAPLEN       14.298        28.50       1619.5 
      156.000         VEGETAL        6.172        12.36        866.3       TERRAPLEN       13.852        28.15       1647.6 
      158.000         VEGETAL        6.216        12.39        878.7       TERRAPLEN       13.376        27.23       1674.8 
      160.000        D TIERRA        0.020         0.02         14.5         VEGETAL        6.210        12.43        891.1 
                    TERRAPLEN       12.847        26.22       1701.1 
      162.000        D TIERRA        0.000         0.02         14.5         VEGETAL        6.081        12.29        903.4 
                    TERRAPLEN       12.338        25.19       1726.2 
      164.000         VEGETAL        5.950        12.03        915.4       TERRAPLEN       12.454        24.79       1751.0 
      166.000         VEGETAL        5.827        11.78        927.2       TERRAPLEN       12.211        24.67       1775.7 
      168.000         VEGETAL        5.712        11.54        938.7       TERRAPLEN       10.845        23.06       1798.8 
      170.000        D TIERRA        0.005         0.00         14.5         VEGETAL        5.622        11.33        950.1 
                    TERRAPLEN        9.570        20.41       1819.2 
      172.000        D TIERRA        0.016         0.02         14.6         VEGETAL        5.559        11.18        961.3 
                    TERRAPLEN        8.405        17.97       1837.1 
      174.000        D TIERRA        0.034         0.05         14.6         VEGETAL        5.508        11.07        972.3 
                    TERRAPLEN        7.390        15.80       1852.9 
      176.000        D TIERRA        0.060         0.09         14.7         VEGETAL        5.364        10.87        983.2 
                    TERRAPLEN        6.353        13.74       1866.7 
      178.000        D TIERRA        0.095         0.16         14.9         VEGETAL        5.355        10.72        993.9 
                    TERRAPLEN        5.619        11.97       1878.7 
      178.120        D TIERRA        0.097         0.01         14.9         VEGETAL        5.355         0.64        994.6 
                    TERRAPLEN        5.577         0.67       1879.3 
      180.000        D TIERRA        0.134         0.22         15.1         VEGETAL        5.389        10.10       1004.7 
                    TERRAPLEN        4.998         9.94       1889.3 
      190.000        D TIERRA        0.313         2.23         17.3         VEGETAL        0.000        26.95       1031.6 
                    TERRAPLEN        0.161        25.80       1915.1         D FIRME        2.303        11.52         16.2 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000        D TIERRA        0.117         2.15         19.5         VEGETAL        5.546        27.73       1059.3 
                    TERRAPLEN        3.572        18.67       1933.7         D FIRME        0.000        11.52         27.7 
      210.000        D TIERRA        0.049         0.83         20.3         VEGETAL        5.433        54.89       1114.2 
                    TERRAPLEN        4.156        38.64       1972.4 
      220.000        D TIERRA        0.128         0.89         21.2         VEGETAL        5.514        54.73       1169.0 
                    TERRAPLEN        2.882        35.19       2007.6 
      230.000        D TIERRA        0.063         0.95         22.1         VEGETAL        5.475        54.95       1223.9 
                    TERRAPLEN        3.275        30.79       2038.3 
      240.000        D TIERRA        0.020         0.41         22.5         VEGETAL        5.302        53.89       1277.8 
                    TERRAPLEN        5.735        45.05       2083.4 
      247.808        D TIERRA        0.037         0.22         22.8         VEGETAL        5.361        41.63       1319.4 
                    TERRAPLEN        4.651        40.55       2123.9 
      250.000        D TIERRA        0.030         0.07         22.8         VEGETAL        5.399        11.79       1331.2 
                    TERRAPLEN        4.817        10.38       2134.3 
      253.701        D TIERRA        0.024         0.10         22.9         VEGETAL        5.402        19.99       1351.2 
                    TERRAPLEN        5.068        18.29       2152.6 
      255.000        D TIERRA        0.022         0.03         23.0         VEGETAL        5.453         7.05       1358.3 
                    TERRAPLEN        5.206         6.67       2159.3 
      260.000        D TIERRA        0.024         0.11         23.1         VEGETAL        5.542        27.49       1385.7 
                    TERRAPLEN        5.237        26.11       2185.4 
      265.000        D TIERRA        0.029         0.13         23.2         VEGETAL        5.601        27.86       1413.6 
                    TERRAPLEN        4.893        25.32       2210.7 
      270.000        D TIERRA        0.020         0.12         23.3         VEGETAL        5.642        28.11       1441.7 
                    TERRAPLEN        4.914        24.52       2235.2 
      275.000        D TIERRA        0.068         0.22         23.6         VEGETAL        5.464        27.77       1469.5 
                    TERRAPLEN        5.379        25.73       2261.0         D FIRME        0.214         0.53         28.2 
      278.085        D TIERRA        0.082         0.23         23.8         VEGETAL        4.988        16.12       1485.6 
                    TERRAPLEN        4.901        15.86       2276.8         D FIRME        0.459         1.04         29.3 
      280.000        D TIERRA        0.076         0.15         23.9         VEGETAL        4.705         9.28       1494.9 
                    TERRAPLEN        4.507         9.01       2285.8         D FIRME        0.527         0.94         30.2 
      285.000        D TIERRA        0.067         0.36         24.3         VEGETAL        4.003        21.77       1516.6 
                    TERRAPLEN        3.473        19.95       2305.8         D FIRME        0.697         3.06         33.3 
      290.000        D TIERRA        0.056         0.31         24.6         VEGETAL        3.385        18.47       1535.1 
                    TERRAPLEN        2.846        15.80       2321.6         D FIRME        0.844         3.85         37.1 
      295.000        D TIERRA        0.053         0.27         24.9         VEGETAL        2.904        15.72       1550.8 
                    TERRAPLEN        1.906        11.88       2333.4         D FIRME        1.039         4.71         41.8 
      300.000        D TIERRA        0.059         0.28         25.2         VEGETAL        2.484        13.47       1564.3 
                    TERRAPLEN        1.274         7.95       2341.4         D FIRME        1.187         5.57         47.4 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      302.469        D TIERRA        0.075         0.17         25.3         VEGETAL        2.295         5.90       1570.2 
                    TERRAPLEN        1.044         2.86       2344.3         D FIRME        1.346         3.13         50.5 
      305.000        D TIERRA        0.093         0.21         25.5         VEGETAL        2.191         5.68       1575.9 
                    TERRAPLEN        0.843         2.39       2346.6         D FIRME        1.353         3.42         53.9 
      310.000        D TIERRA        0.087         0.45         26.0         VEGETAL        2.177        10.92       1586.8 
                    TERRAPLEN        0.579         3.56       2350.2         D FIRME        1.404         6.89         60.8 
      315.000        D TIERRA        0.109         0.49         26.5         VEGETAL        2.134        10.78       1597.6 
                    TERRAPLEN        0.554         2.83       2353.0         D FIRME        1.607         7.53         68.4 
      320.000        D TIERRA        0.143         0.63         27.1         VEGETAL        2.105        10.60       1608.2 
                    TERRAPLEN        0.537         2.73       2355.8         D FIRME        1.872         8.70         77.1 
      325.000        D TIERRA        0.164         0.77         27.9         VEGETAL        2.074        10.45       1618.6 
                    TERRAPLEN        0.531         2.67       2358.4         D FIRME        2.023         9.74         86.8 
      330.000        D TIERRA        0.177         0.85         28.7         VEGETAL        2.016        10.23       1628.9 
                    TERRAPLEN        0.492         2.56       2361.0         D FIRME        2.109        10.33         97.1 
      333.191        D TIERRA        0.182         0.57         29.3         VEGETAL        1.994         6.40       1635.2 
                    TERRAPLEN        0.483         1.56       2362.6         D FIRME        2.123         6.75        103.9 
      335.581        D TIERRA        0.185         0.44         29.7         VEGETAL        2.001         4.77       1640.0 
                    TERRAPLEN        0.484         1.16       2363.7         D FIRME        2.123         5.07        108.9 
 
 
 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                  29.7 
                       VEGETAL                                 1640.0 
                       TERRAPLEN                               2363.7 
                       D FIRME                                  108.9 
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Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000         D FIRME        1.524         0.00          0.0 
        4.498         D FIRME        1.487         6.77          6.8 
        6.000        D TIERRA        0.564         0.42          0.4         D FIRME        1.539         2.27          9.0 
        8.000        D TIERRA        0.636         1.20          1.6         D FIRME        1.522         3.06         12.1 
       10.000        D TIERRA        1.105         1.74          3.4         D FIRME        1.555         3.08         15.2 
       12.000        D TIERRA        1.266         2.37          5.7         D FIRME        1.470         3.02         18.2 
       14.000        D TIERRA        1.581         2.85          8.6       TERRAPLEN        0.002         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.387         2.86         21.1 
       16.000        D TIERRA        1.670         3.25         11.8         D FIRME        1.268         2.65         23.7 
       18.000        D TIERRA        1.854         3.52         15.4         D FIRME        1.176         2.44         26.2 
       20.000        D TIERRA        1.150         3.00         18.4       TERRAPLEN        0.799         0.80          0.8 
                      D FIRME        1.074         2.25         28.4 
       22.000        D TIERRA        2.057         3.21         21.6       TERRAPLEN        0.931         1.73          2.5 
                      D FIRME        0.942         2.02         30.4 
       24.000        D TIERRA        1.868         3.93         25.5       TERRAPLEN        1.144         2.08          4.6 
                      D FIRME        0.792         1.73         32.2 
       26.000        D TIERRA        1.088         2.96         28.4       TERRAPLEN        1.526         2.67          7.3 
                      D FIRME        0.608         1.40         33.6 
       28.000        D TIERRA        0.649         1.74         30.2       TERRAPLEN        2.262         3.79         11.1 
                      D FIRME        0.383         0.99         34.6 
       30.000        D TIERRA        0.520         1.17         31.4       TERRAPLEN        2.688         4.95         16.0 
                      D FIRME        0.108         0.49         35.0 
       32.000        D TIERRA        0.000         0.52         31.9       TERRAPLEN        2.956         5.64         21.7 
                      D FIRME        0.000         0.11         35.2 
       34.000       TERRAPLEN        2.983         5.94         27.6 
       35.366       TERRAPLEN        2.993         4.08         31.7 
       36.000       TERRAPLEN        3.006         1.90         33.6 
       36.385       TERRAPLEN        3.014         1.16         34.7 
       38.000       TERRAPLEN        3.039         4.89         39.6 
       40.000       TERRAPLEN        3.042         6.08         45.7 
       42.000       TERRAPLEN        3.020         6.06         51.8 
       44.000       TERRAPLEN        2.987         6.01         57.8 
       46.000       TERRAPLEN        2.941         5.93         63.7 
       48.000       TERRAPLEN        2.857         5.80         69.5 
       50.000       TERRAPLEN        2.728         5.58         75.1 
       51.385       TERRAPLEN        2.629         3.71         78.8 
       52.000       TERRAPLEN        2.582         1.60         80.4 
       54.000        D TIERRA        0.004         0.01         31.9       TERRAPLEN        2.419         5.00         85.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       56.000        D TIERRA        0.012         0.02         31.9       TERRAPLEN        2.237         4.66         90.1 
       58.000        D TIERRA        0.025         0.04         31.9       TERRAPLEN        2.040         4.28         94.3 
       60.000        D TIERRA        0.044         0.07         32.0       TERRAPLEN        1.836         3.88         98.2 
       62.000        D TIERRA        0.072         0.12         32.1       TERRAPLEN        1.616         3.45        101.7 
       64.000        D TIERRA        0.112         0.18         32.3       TERRAPLEN        1.389         3.01        104.7 
       66.000        D TIERRA        2.353         2.47         34.8       TERRAPLEN        1.113         2.50        107.2 
       66.385        D TIERRA        2.989         1.03         35.8       TERRAPLEN        1.021         0.41        107.6 
       68.000        D TIERRA        6.623         7.76         43.6       TERRAPLEN        0.408         1.15        108.7 
       68.804        D TIERRA        9.031         6.29         49.9       TERRAPLEN        0.029         0.18        108.9 
       70.000        D TIERRA       10.875        11.90         61.8       TERRAPLEN        0.000         0.02        108.9 
       80.000        D TIERRA        0.412        56.43        118.2       TERRAPLEN        0.391         1.95        110.9 
       90.000        D TIERRA        1.816        11.14        129.3       TERRAPLEN        0.000         1.95        112.8 
      100.000        D TIERRA        3.157        24.87        154.2 
      110.000        D TIERRA        5.634        43.96        198.2 
      117.531        D TIERRA        7.499        49.45        247.6 
      118.000        D TIERRA        7.750         3.58        251.2 
      118.461        D TIERRA        8.009         3.63        254.8 
      120.000        D TIERRA        8.835        12.96        267.8 
      122.000        D TIERRA        0.541         9.38        277.1       TERRAPLEN        0.176         0.18        113.0 
      124.000        D TIERRA        0.971         1.51        278.7       TERRAPLEN        0.354         0.53        113.5 
      126.000        D TIERRA        0.155         1.13        279.8       TERRAPLEN        1.022         1.38        114.9 
      128.000        D TIERRA        0.001         0.16        279.9       TERRAPLEN        1.202         2.22        117.1 
      130.000       TERRAPLEN        0.889         2.09        119.2 
      132.000        D TIERRA        0.001         0.00        279.9       TERRAPLEN        0.330         1.22        120.5 
      133.461        D TIERRA        0.101         0.07        280.0       TERRAPLEN        0.033         0.27        120.7 
      134.000        D TIERRA        0.211         0.08        280.1       TERRAPLEN        0.001         0.01        120.7 
      136.000        D TIERRA        0.705         0.92        281.0 
      138.000        D TIERRA        1.155         1.86        282.9 
      140.000        D TIERRA        1.560         2.71        285.6 
      142.000        D TIERRA        2.230         3.79        289.4 
      144.000        D TIERRA        2.561         4.79        294.2 
      146.000        D TIERRA        2.864         5.42        299.6 
      148.000        D TIERRA        3.025         5.89        305.5 
      148.461        D TIERRA        3.056         1.40        306.9 
      150.000        D TIERRA        3.141         4.77        311.7 
      150.147        D TIERRA        3.147         0.46        312.1 
      152.000        D TIERRA        2.443         5.18        317.3       TERRAPLEN        0.138         0.13        120.9 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      154.000        D TIERRA        1.196         3.64        320.9       TERRAPLEN        0.164         0.30        121.2 
                      D FIRME        0.500         0.50         35.7 
      156.000        D TIERRA        0.156         1.35        322.3       TERRAPLEN        0.383         0.55        121.7 
                      D FIRME        0.988         1.49         37.1 
      158.000        D TIERRA        0.086         0.24        322.5       TERRAPLEN        1.105         1.49        123.2 
                      D FIRME        1.302         2.29         39.4 
      160.000        D TIERRA        0.072         0.16        322.7       TERRAPLEN        1.304         2.41        125.6 
                      D FIRME        1.489         2.79         42.2 
      162.000        D TIERRA        0.070         0.14        322.8       TERRAPLEN        0.866         2.17        127.8 
                      D FIRME        1.608         3.10         45.3 
      164.000        D TIERRA        0.072         0.14        323.0       TERRAPLEN        0.490         1.36        129.1 
                      D FIRME        1.689         3.30         48.6 
      166.000        D TIERRA        0.077         0.15        323.1       TERRAPLEN        0.226         0.72        129.9 
                      D FIRME        1.748         3.44         52.1 
      168.000        D TIERRA        0.087         0.16        323.3       TERRAPLEN        0.063         0.29        130.1 
                      D FIRME        1.788         3.54         55.6 
      170.000        D TIERRA        0.122         0.21        323.5       TERRAPLEN        0.013         0.08        130.2 
                      D FIRME        1.811         3.60         59.2 
      172.000        D TIERRA        0.172         0.29        323.8       TERRAPLEN        0.000         0.01        130.2 
                      D FIRME        1.808         3.62         62.8 
      174.000        D TIERRA        0.129         0.30        324.1         D FIRME        1.516         3.32         66.1 
      176.000        D TIERRA        0.286         0.42        324.5         D FIRME        1.778         3.29         69.4 
      178.000        D TIERRA        0.272         0.56        325.1         D FIRME        1.900         3.68         73.1 
      180.000        D TIERRA        0.330         0.60        325.7         D FIRME        2.044         3.94         77.0 
      181.262        D TIERRA        1.020         0.85        326.5         D FIRME        2.232         2.70         79.7 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 326.5 
                       TERRAPLEN                                130.2 
                       D FIRME                                   79.7 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000       TERRAPLEN        0.658         0.00          0.0 
        0.965       TERRAPLEN        0.718         0.66          0.7 
       10.000       TERRAPLEN        1.496        10.00         10.7 
       18.519       TERRAPLEN        2.319        16.25         26.9 
       20.000       TERRAPLEN        2.424         3.51         30.4 
       24.006       TERRAPLEN        2.703        10.27         40.7 
       30.000       TERRAPLEN        3.070        17.30         58.0 
       36.981       TERRAPLEN        3.290        22.20         80.2 
       40.000       TERRAPLEN        3.315         9.97         90.2 
       49.956        D TIERRA        0.541         2.70          2.7       TERRAPLEN        2.635        29.62        119.8 
       50.000        D TIERRA        0.544         0.02          2.7       TERRAPLEN        2.627         0.12        119.9 
       60.000        D TIERRA        1.261         9.03         11.7       TERRAPLEN        0.635        16.31        136.2 
       68.145        D TIERRA        1.412        10.89         22.6       TERRAPLEN        0.057         2.82        139.0 
       70.000        D TIERRA        1.442         2.65         25.3       TERRAPLEN        0.004         0.06        139.1 
       70.762        D TIERRA        1.474         1.11         26.4 
       80.000        D TIERRA        1.515        13.81         40.2 
       88.145        D TIERRA        0.110         6.62         46.8         D FIRME        1.671         6.81          6.8 
       90.000        D TIERRA        0.204         0.29         47.1         D FIRME        1.739         3.16         10.0 
      100.000        D TIERRA        2.038        11.21         58.3         D FIRME        0.698        12.19         22.2 
      108.145        D TIERRA        1.762        15.48         73.8         D FIRME        0.946         6.70         28.9 
      110.000        D TIERRA        1.678         3.19         77.0         D FIRME        1.024         1.83         30.7 
      120.000        D TIERRA        1.128        14.03         91.0         D FIRME        1.418        12.21         42.9 
      130.000        D TIERRA        2.399        17.64        108.7         D FIRME        0.000         7.09         50.0 
      140.000        D TIERRA        2.492        24.46        133.1 
      150.000        D TIERRA        3.580        30.36        163.5 
      153.011        D TIERRA        4.025        11.45        174.9 
      154.830        D TIERRA        4.254         7.53        182.5 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 182.5 
                       TERRAPLEN                                139.1 
                       D FIRME                                   50.0 
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Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.036         0.00          0.0 
        3.260        D TIERRA        2.044         6.65          6.7 
       10.000        D TIERRA        2.008        13.66         20.3 
       20.000        D TIERRA        1.476        17.42         37.7 
       30.000        D TIERRA        1.551        15.14         52.9 
       40.000        D TIERRA        1.507        15.29         68.2       TERRAPLEN        0.003         0.02          0.0 
       43.954        D TIERRA        1.574         6.09         74.2       TERRAPLEN        0.037         0.08          0.1 
       50.000        D TIERRA        1.804        10.21         84.5       TERRAPLEN        0.996         3.12          3.2 
       60.000        D TIERRA        2.525        21.64        106.1       TERRAPLEN        1.750        13.73         16.9 
       70.000        D TIERRA        2.265        23.95        130.1       TERRAPLEN        2.394        20.72         37.7 
       70.621        D TIERRA        2.200         1.39        131.4       TERRAPLEN        2.426         1.50         39.2 
       80.000        D TIERRA        0.983        14.93        146.4       TERRAPLEN        2.298        22.15         61.3 
                      D FIRME        0.027         0.13          0.1 
       81.593        D TIERRA        0.308         1.03        147.4       TERRAPLEN        2.012         3.43         64.7 
                      D FIRME        0.057         0.07          0.2 
       90.000        D TIERRA        0.723         4.33        151.7       TERRAPLEN        0.577        10.88         75.6 
                      D FIRME        0.774         3.49          3.7 
       97.289        D TIERRA        1.361         7.60        159.3       TERRAPLEN        0.186         2.78         78.4 
                      D FIRME        1.070         6.72         10.4 
      100.000        D TIERRA        1.371         3.70        163.0       TERRAPLEN        0.081         0.36         78.8 
                      D FIRME        1.035         2.85         13.3 
      110.000        D TIERRA        1.931        16.51        179.5       TERRAPLEN        0.000         0.40         79.2 
                      D FIRME        1.046        10.41         23.7 
      120.000        D TIERRA        2.438        21.84        201.4         D FIRME        1.143        10.95         34.6 
      127.638        D TIERRA        2.422        18.56        219.9         D FIRME        0.741         7.20         41.8 
      130.000        D TIERRA        2.352         5.64        225.6         D FIRME        0.640         1.63         43.4 
      140.000        D TIERRA        2.076        22.14        247.7         D FIRME        0.262         4.51         47.9 
      150.000        D TIERRA        1.270        16.73        264.4         D FIRME        0.025         1.44         49.4 
      160.000        D TIERRA        1.134        12.02        276.5         D FIRME        0.000         0.12         49.5 
      162.110        D TIERRA        1.146         2.40        278.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 278.9 
                       TERRAPLEN                                 79.2 
                       D FIRME                                   49.5 

FIRMES 

Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.887         0.00          0.0            G-25        0.667         0.00          0.0 
                         S-20        0.411         0.00          0.0              ZA        0.823         0.00          0.0 
                       ZA ARC        0.484         0.00          0.0            S-12        0.567         0.00          0.0 
                Relleno berma        0.248         0.00          0.0 
       10.000              SC        1.887        18.87         18.9            G-25        0.667         6.67          6.7 
                         S-20        0.411         4.11          4.1              ZA        0.823         8.23          8.2 
                       ZA ARC        0.484         4.84          4.8            S-12        0.567         5.67          5.7 
                Relleno berma        0.248         2.48          2.5 
       20.000              SC        1.887        18.87         37.7            G-25        0.667         6.67         13.3 
                         S-20        0.411         4.11          8.2              ZA        0.823         8.23         16.5 
                       ZA ARC        0.484         4.84          9.7            S-12        0.567         5.67         11.3 
                Relleno berma        0.248         2.48          5.0 
       30.000              SC        1.887        18.87         56.6            G-25        0.667         6.67         20.0 
                         S-20        0.411         4.11         12.3              ZA        0.823         8.23         24.7 
                       ZA ARC        0.484         4.84         14.5            S-12        0.567         5.67         17.0 
                Relleno berma        0.248         2.48          7.4 
       40.000              SC        1.887        18.87         75.5            G-25        0.667         6.67         26.7 
                         S-20        0.411         4.11         16.4              ZA        0.823         8.23         32.9 
                       ZA ARC        0.437         4.61         19.1            S-12        0.567         5.67         22.7 
                Relleno berma        0.248         2.48          9.9 
       50.000              SC        1.887        18.87         94.4            G-25        0.667         6.67         33.3 
                         S-20        0.411         4.11         20.6              ZA        0.823         8.23         41.2 
                       ZA ARC        0.434         4.36         23.5            S-12        0.567         5.67         28.4 
                Relleno berma        0.287         2.68         12.6 
       51.636              SC        1.887         3.09         97.5            G-25        0.667         1.09         34.4 
                         S-20        0.411         0.67         21.2              ZA        0.823         1.35         42.5 
                       ZA ARC        0.451         0.72         24.2            S-12        0.567         0.93         29.3 
                Relleno berma        0.292         0.47         13.1 
       60.000              SC        1.887        15.78        113.2            G-25        0.667         5.58         40.0 
                         S-20        0.411         3.44         24.7              ZA        0.823         6.89         49.4 
                       ZA ARC        0.279         3.05         27.3            S-12        0.567         4.74         34.0 
                Relleno berma        0.224         2.16         15.2 
       70.000              SC        1.887        18.87        132.1            G-25        0.667         6.67         46.7 
                         S-20        0.411         4.11         28.8              ZA        0.823         8.23         57.6 
                       ZA ARC        0.534         4.06         31.3            S-12        0.567         5.67         39.7 
                Relleno berma        0.308         2.66         17.9 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       80.000              SC        1.887        18.87        151.0            G-25        0.667         6.67         53.3 
                         S-20        0.411         4.11         32.9              ZA        0.823         8.23         65.9 
                       ZA ARC        0.408         4.71         36.0            S-12        0.567         5.67         45.4 
                Relleno berma        0.280         2.94         20.8 
       90.000              SC        1.887        18.87        169.9            G-25        0.667         6.67         60.0 
                         S-20        0.411         4.11         37.0              ZA        0.823         8.23         74.1 
                       ZA ARC        0.321         3.65         39.7            S-12        0.567         5.67         51.0 
                Relleno berma        0.245         2.63         23.4 
      100.000              SC        1.887        18.87        188.7            G-25        0.667         6.67         66.7 
                         S-20        0.411         4.11         41.1              ZA        0.823         8.23         82.3 
                       ZA ARC        0.340         3.30         43.0            S-12        0.567         5.67         56.7 
                Relleno berma        0.254         2.50         25.9 
      106.185              SC        1.887        11.67        200.4            G-25        0.667         4.12         70.8 
                         S-20        0.411         2.54         43.7              ZA        0.823         5.09         87.4 
                       ZA ARC        0.348         2.13         45.1            S-12        0.567         3.51         60.2 
                Relleno berma        0.257         1.58         27.5 
      110.000              SC        1.887         7.20        207.6            G-25        0.667         2.54         73.3 
                         S-20        0.411         1.57         45.2              ZA        0.823         3.14         90.6 
                       ZA ARC        0.373         1.37         46.5            S-12        0.567         2.16         62.4 
                Relleno berma        0.248         0.96         28.5 
      120.000              SC        1.887        18.87        226.5            G-25        0.667         6.67         80.0 
                         S-20        0.411         4.11         49.3              ZA        0.823         8.23         98.8 
                       ZA ARC        0.484         4.29         50.8            S-12        0.567         5.67         68.1 
                Relleno berma        0.248         2.48         31.0 
      127.692              SC        1.887        14.51        241.0            G-25        0.667         5.13         85.1 
                         S-20        0.411         3.16         52.5              ZA        0.823         6.33        105.1 
                       ZA ARC        0.484         3.73         54.5            S-12        0.567         4.36         72.4 
                Relleno berma        0.248         1.91         32.9 
      130.000              SC        1.887         4.36        245.4            G-25        0.667         1.54         86.7 
                         S-20        0.411         0.95         53.4              ZA        0.823         1.90        107.0 
                       ZA ARC        0.484         1.12         55.6            S-12        0.567         1.31         73.7 
                Relleno berma        0.248         0.57         33.4 
      140.000              SC        1.887        18.87        264.2            G-25        0.667         6.67         93.3 
                         S-20        0.411         4.11         57.6              ZA        0.823         8.23        115.3 
                       ZA ARC        0.484         4.84         60.5            S-12        0.567         5.67         79.4 
                Relleno berma        0.248         2.48         35.9 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      150.000              SC        1.887        18.87        283.1            G-25        0.667         6.67        100.0 
                         S-20        0.411         4.11         61.7              ZA        0.823         8.23        123.5 
                       ZA ARC        0.484         4.84         65.3            S-12        0.567         5.67         85.1 
                Relleno berma        0.248         2.48         38.4 
      160.000              SC        1.887        18.87        302.0            G-25        0.667         6.67        106.7 
                         S-20        0.411         4.11         65.8              ZA        0.823         8.23        131.7 
                       ZA ARC        0.484         4.84         70.2            S-12        0.567         5.67         90.7 
                Relleno berma        0.248         2.48         40.9 
      161.185              SC        1.887         2.24        304.2            G-25        0.667         0.79        107.4 
                         S-20        0.411         0.49         66.3              ZA        0.823         0.98        132.7 
                       ZA ARC        0.484         0.57         70.7            S-12        0.567         0.67         91.4 
                Relleno berma        0.248         0.29         41.2 
      170.000              SC        1.887        16.63        320.8            G-25        0.667         5.88        113.3 
                         S-20        0.411         3.62         69.9              ZA        0.823         7.26        139.9 
                       ZA ARC        0.484         4.27         75.0            S-12        0.567         5.00         96.4 
                Relleno berma        0.248         2.18         43.4 
      180.000              SC        1.887        18.87        339.7            G-25        0.667         6.67        120.0 
                         S-20        0.411         4.11         74.0              ZA        0.823         8.23        148.2 
                       ZA ARC        0.484         4.84         79.8            S-12        0.567         5.67        102.1 
                Relleno berma        0.248         2.48         45.8 
      190.000              SC        1.887        18.87        358.6            G-25        0.667         6.67        126.7 
                         S-20        0.411         4.11         78.1              ZA        0.823         8.23        156.4 
                       ZA ARC        0.485         4.85         84.7            S-12        0.567         5.67        107.8 
                Relleno berma        0.248         2.48         48.3 
      200.000              SC        1.887        18.87        377.4            G-25        0.667         6.67        133.3 
                         S-20        0.411         4.11         82.2              ZA        0.823         8.23        164.6 
                       ZA ARC        0.487         4.86         89.6            S-12        0.567         5.67        113.4 
                Relleno berma        0.249         2.49         50.8 
      201.009              SC        1.887         1.90        379.4            G-25        0.667         0.67        134.0 
                         S-20        0.411         0.41         82.6              ZA        0.823         0.83        165.5 
                       ZA ARC        0.487         0.49         90.0            S-12        0.567         0.57        114.0 
                Relleno berma        0.249         0.25         51.1 
      210.000              SC        1.887        16.97        396.3            G-25        0.667         5.99        140.0 
                         S-20        0.411         3.70         86.3              ZA        0.823         7.40        172.9 
                       ZA ARC        0.489         4.39         94.4            S-12        0.567         5.10        119.1 
                Relleno berma        0.250         2.24         53.3 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      216.185              SC        1.887        11.67        408.0            G-25        0.667         4.12        144.1 
                         S-20        0.411         2.54         88.9              ZA        0.824         5.09        178.0 
                       ZA ARC        0.490         3.03         97.5            S-12        0.567         3.51        122.6 
                Relleno berma        0.250         1.55         54.8 
      220.000              SC        1.887         7.20        415.2            G-25        0.667         2.54        146.7 
                         S-20        0.411         1.57         90.4              ZA        0.824         3.14        181.1 
                       ZA ARC        0.491         1.87         99.3            S-12        0.567         2.16        124.8 
                Relleno berma        0.250         0.95         55.8 
      220.000              SC        1.887         0.00        415.2            G-25        0.667         0.00        146.7 
                         S-20        0.411         0.00         90.4              ZA        0.824         0.00        181.1 
                       ZA ARC        0.491         0.00         99.3            S-12        0.567         0.00        124.8 
                Relleno berma        0.250         0.00         55.8 
      230.000              SC        1.999        19.43        434.6            G-25        0.686         6.76        153.4 
                         S-20        0.417         4.14         94.6              ZA        0.824         8.24        189.3 
                       ZA ARC        0.525         5.08        104.4            S-12        0.569         5.68        130.5 
                Relleno berma        0.351         3.01         58.8 
      240.000              SC        2.001        20.00        454.6            G-25        0.686         6.86        160.3 
                         S-20        0.417         4.17         98.8              ZA        0.824         8.24        197.6 
                       ZA ARC        0.901         7.13        111.5            S-12        0.569         5.69        136.1 
                Relleno berma        0.452         4.02         62.8 
      250.000              SC        2.004        20.02        474.6            G-25        0.687         6.86        167.1 
                         S-20        0.417         4.17        102.9              ZA        0.824         8.24        205.8 
                       ZA ARC        1.171        10.36        121.9            S-12        0.569         5.69        141.8 
                Relleno berma        0.706         5.79         68.6 
      260.000              SC        2.006        20.05        494.7            G-25        0.686         6.86        174.0 
                         S-20        0.418         4.18        107.1              ZA        0.824         8.24        214.1 
                       ZA ARC        1.220        11.95        133.9            S-12        0.568         5.69        147.5 
                Relleno berma        0.752         7.29         75.9 
      260.000              SC        2.006         0.00        494.7            G-25        0.686         0.00        174.0 
                         S-20        0.418         0.00        107.1              ZA        0.824         0.00        214.1 
                       ZA ARC        1.220         0.00        133.9            S-12        0.568         0.00        147.5 
                Relleno berma        0.752         0.00         75.9 
      270.000              SC        2.008        20.07        514.8            G-25        0.686         6.86        180.9 
                         S-20        0.418         4.18        111.3              ZA        0.824         8.24        222.3 
                       ZA ARC        1.340        12.80        146.7            S-12        0.568         5.68        153.2 
                Relleno berma        0.817         7.85         83.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      277.064              SC        2.010        14.19        529.0            G-25        0.687         4.85        185.7 
                         S-20        0.417         2.95        114.2              ZA        0.824         5.82        228.1 
                       ZA ARC        1.348         9.49        156.2            S-12        0.569         4.02        157.2 
                Relleno berma        0.817         5.77         89.5 
      280.000              SC        2.011         5.90        534.9            G-25        0.686         2.02        187.7 
                         S-20        0.418         1.23        115.5              ZA        0.824         2.42        230.5 
                       ZA ARC        1.349         3.96        160.1            S-12        0.568         1.67        158.9 
                Relleno berma        0.818         2.40         91.9 
      290.000              SC        2.013        20.12        555.0            G-25        0.686         6.86        194.6 
                         S-20        0.418         4.18        119.6              ZA        0.824         8.24        238.8 
                       ZA ARC        1.349        13.49        173.6            S-12        0.567         5.68        164.6 
                Relleno berma        0.818         8.18        100.1 
      300.000              SC        2.016        20.15        575.1            G-25        0.687         6.86        201.5 
                         S-20        0.418         4.18        123.8              ZA        0.824         8.24        247.0 
                       ZA ARC        1.348        13.49        187.1            S-12        0.566         5.67        170.2 
                Relleno berma        0.819         8.19        108.3 
      310.000              SC        2.018        20.17        595.3            G-25        0.686         6.86        208.3 
                         S-20        0.417         4.18        128.0              ZA        0.824         8.24        255.2 
                       ZA ARC        1.348        13.48        200.6            S-12        0.565         5.66        175.9 
                Relleno berma        0.820         8.19        116.5 
      320.000              SC        2.021        20.20        615.5            G-25        0.686         6.86        215.2 
                         S-20        0.417         4.17        132.2              ZA        0.824         8.24        263.5 
                       ZA ARC        1.348        13.48        214.0            S-12        0.564         5.65        181.5 
                Relleno berma        0.820         8.20        124.7 
      330.000              SC        2.024        20.22        635.7            G-25        0.686         6.86        222.1 
                         S-20        0.417         4.17        136.3              ZA        0.824         8.24        271.7 
                       ZA ARC        1.347        13.47        227.5            S-12        0.563         5.64        187.2 
                Relleno berma        0.821         8.20        132.9 
      340.000              SC        2.030        20.27        656.0            G-25        0.686         6.86        228.9 
                         S-20        0.418         4.18        140.5              ZA        0.824         8.24        280.0 
                       ZA ARC        1.345        13.46        241.0            S-12        0.560         5.61        192.8 
                Relleno berma        0.822         8.21        141.1 
      350.000              SC        2.036        20.33        676.3            G-25        0.686         6.86        235.8 
                         S-20        0.418         4.18        144.7              ZA        0.823         8.23        288.2 
                       ZA ARC        1.342        13.43        254.4            S-12        0.557         5.58        198.4 
                Relleno berma        0.823         8.23        149.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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      360.000              SC        2.043        20.40        696.7            G-25        0.686         6.86        242.6 
                         S-20        0.418         4.18        148.9              ZA        0.823         8.23        296.4 
                       ZA ARC        1.339        13.41        267.8            S-12        0.554         5.55        203.9 
                Relleno berma        0.823         8.23        157.5 
      370.000              SC        2.050        20.47        717.2            G-25        0.686         6.86        249.5 
                         S-20        0.418         4.18        153.0              ZA        0.823         8.23        304.7 
                       ZA ARC        1.337        13.38        281.2            S-12        0.551         5.52        209.4 
                Relleno berma        0.823         8.23        165.8 
      380.000              SC        2.059        20.55        737.7            G-25        0.686         6.86        256.4 
                         S-20        0.418         4.18        157.2              ZA        0.823         8.23        312.9 
                       ZA ARC        1.333        13.35        294.5            S-12        0.547         5.49        214.9 
                Relleno berma        0.821         8.22        174.0 
      390.000              SC        2.068        20.64        758.4            G-25        0.686         6.86        263.2 
                         S-20        0.417         4.17        161.4              ZA        0.823         8.23        321.1 
                       ZA ARC        1.328        13.31        307.9            S-12        0.543         5.45        220.4 
                Relleno berma        0.819         8.20        182.2 
      400.000              SC        2.077        20.73        779.1            G-25        0.686         6.86        270.1 
                         S-20        0.417         4.17        165.6              ZA        0.823         8.23        329.3 
                       ZA ARC        1.322        13.25        321.1            S-12        0.539         5.41        225.8 
                Relleno berma        0.817         8.18        190.4 
      410.000              SC        2.086        20.82        799.9            G-25        0.686         6.86        277.0 
                         S-20        0.418         4.17        169.7              ZA        0.822         8.22        337.6 
                       ZA ARC        1.314        13.18        334.3            S-12        0.536         5.38        231.2 
                Relleno berma        0.815         8.16        198.5 
      420.000              SC        2.093        20.90        820.8            G-25        0.686         6.86        283.8 
                         S-20        0.418         4.18        173.9              ZA        0.822         8.22        345.8 
                       ZA ARC        1.296        13.05        347.3            S-12        0.532         5.34        236.5 
                Relleno berma        0.813         8.14        206.7 
      430.000              SC        2.093        20.93        841.7            G-25        0.686         6.86        290.7 
                         S-20        0.417         4.18        178.1              ZA        0.822         8.22        354.0 
                       ZA ARC        1.250        12.73        360.1            S-12        0.529         5.30        241.8 
                Relleno berma        0.806         8.10        214.8 
      440.000              SC        2.093        20.93        862.7            G-25        0.686         6.86        297.6 
                         S-20        0.417         4.17        182.3              ZA        0.822         8.22        362.2 
                       ZA ARC        1.233        12.41        372.5            S-12        0.527         5.28        247.1 
                Relleno berma        0.800         8.03        222.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      446.620              SC        2.093        13.85        876.5            G-25        0.686         4.54        302.1 
                         S-20        0.418         2.76        185.0              ZA        0.822         5.44        367.7 
                       ZA ARC        1.227         8.14        380.6            S-12        0.528         3.49        250.6 
                Relleno berma        0.796         5.29        228.1 
      450.000              SC        2.093         7.07        883.6            G-25        0.686         2.32        304.4 
                         S-20        0.418         1.41        186.4              ZA        0.822         2.78        370.4 
                       ZA ARC        1.224         4.14        384.8            S-12        0.527         1.78        252.4 
                Relleno berma        0.795         2.69        230.8 
      450.000              SC        2.093         0.00        883.6            G-25        0.686         0.00        304.4 
                         S-20        0.418         0.00        186.4              ZA        0.822         0.00        370.4 
                       ZA ARC        1.224         0.00        384.8            S-12        0.527         0.00        252.4 
                Relleno berma        0.795         0.00        230.8 
      456.913              SC        2.093        14.47        898.0            G-25        0.686         4.74        309.2 
                         S-20        0.417         2.89        189.3              ZA        0.822         5.68        376.1 
                       ZA ARC        0.819         7.06        391.8            S-12        0.528         3.65        256.0 
                Relleno berma        0.764         5.39        236.2 
      460.000              SC        2.092         6.46        904.5            G-25        0.686         2.12        311.3 
                         S-20        0.418         1.29        190.6              ZA        0.823         2.54        378.7 
                       ZA ARC        0.685         2.32        394.1            S-12        0.527         1.63        257.6 
                Relleno berma        0.721         2.29        238.5 
      470.000              SC        2.093        20.92        925.4            G-25        0.686         6.86        318.1 
                         S-20        0.417         4.18        194.8              ZA        0.823         8.23        386.9 
                       ZA ARC        0.674         6.80        400.9            S-12        0.528         5.28        262.9 
                Relleno berma        0.668         6.95        245.4 
      480.000              SC        2.092        20.92        946.4            G-25        0.686         6.86        325.0 
                         S-20        0.418         4.18        199.0              ZA        0.823         8.23        395.1 
                       ZA ARC        0.589         6.31        407.3            S-12        0.527         5.28        268.2 
                Relleno berma        0.634         6.51        251.9 
      490.000              SC        2.092        20.92        967.3            G-25        0.686         6.86        331.9 
                         S-20        0.418         4.18        203.1              ZA        0.823         8.23        403.4 
                       ZA ARC        0.508         5.48        412.7            S-12        0.527         5.27        273.5 
                Relleno berma        0.597         6.16        258.1 
      500.000              SC        2.081        20.86        988.1            G-25        0.686         6.86        338.7 
                         S-20        0.418         4.18        207.3              ZA        0.823         8.23        411.6 
                       ZA ARC        0.440         4.74        417.5            S-12        0.527         5.27        278.7 
                Relleno berma        0.559         5.78        263.9 
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      510.000              SC        2.004        20.42       1008.6            G-25        0.685         6.85        345.6 
                         S-20        0.418         4.18        211.5              ZA        0.823         8.23        419.8 
                       ZA ARC        0.438         4.39        421.9            S-12        0.528         5.28        284.0 
                Relleno berma        0.523         5.41        269.3 
      520.000              SC        1.925        19.64       1028.2            G-25        0.667         6.76        352.3 
                         S-20        0.411         4.15        215.6              ZA        0.823         8.23        428.0 
                       ZA ARC        0.271         3.54        425.4            S-12        0.526         5.27        289.3 
                Relleno berma        0.271         3.97        273.2 
      520.000              SC        1.925         0.00       1028.2            G-25        0.667         0.00        352.3 
                         S-20        0.411         0.00        215.6              ZA        0.823         0.00        428.0 
                       ZA ARC        0.271         0.00        425.4            S-12        0.526         0.00        289.3 
                Relleno berma        0.271         0.00        273.2 
      530.000              SC        1.927        19.26       1047.5            G-25        0.667         6.67        359.0 
                         S-20        0.411         4.11        219.8              ZA        0.823         8.23        436.3 
                       ZA ARC        0.290         2.80        428.2            S-12        0.526         5.26        294.5 
                Relleno berma        0.271         2.71        275.9 
      530.620              SC        1.927         1.19       1048.7            G-25        0.667         0.41        359.4 
                         S-20        0.411         0.26        220.0              ZA        0.823         0.51        436.8 
                       ZA ARC        0.290         0.18        428.4            S-12        0.526         0.33        294.9 
                Relleno berma        0.271         0.17        276.1 
      532.969              SC        1.927         4.53       1053.2            G-25        0.667         1.57        361.0 
                         S-20        0.411         0.97        221.0              ZA        0.823         1.93        438.7 
                       ZA ARC        0.290         0.68        429.1            S-12        0.526         1.24        296.1 
                Relleno berma        0.271         0.64        276.8 
      540.000              SC        1.927        13.55       1066.7            G-25        0.667         4.69        365.7 
                         S-20        0.411         2.89        223.9              ZA        0.823         5.79        444.5 
                       ZA ARC        0.290         2.04        431.1            S-12        0.526         3.70        299.8 
                Relleno berma        0.271         1.91        278.7 
      550.000              SC        1.927        19.27       1086.0            G-25        0.667         6.67        372.4 
                         S-20        0.411         4.11        228.0              ZA        0.823         8.23        452.7 
                       ZA ARC        0.290         2.90        434.0            S-12        0.527         5.26        305.1 
                Relleno berma        0.271         2.71        281.4 
      560.000              SC        1.927        19.27       1105.3            G-25        0.667         6.67        379.0 
                         S-20        0.411         4.11        232.1              ZA        0.823         8.23        461.0 
                       ZA ARC        0.290         2.90        436.9            S-12        0.527         5.27        310.3 
                Relleno berma        0.271         2.71        284.1 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      570.000              SC        1.927        19.27       1124.5            G-25        0.667         6.67        385.7 
                         S-20        0.411         4.11        236.2              ZA        0.823         8.23        469.2 
                       ZA ARC        0.290         2.90        439.8            S-12        0.526         5.26        315.6 
                Relleno berma        0.271         2.71        286.8 
      580.000              SC        1.927        19.27       1143.8            G-25        0.667         6.67        392.4 
                         S-20        0.411         4.11        240.3              ZA        0.823         8.23        477.4 
                       ZA ARC        0.290         2.90        442.7            S-12        0.526         5.26        320.9 
                Relleno berma        0.271         2.71        289.5 
      590.000              SC        1.927        19.27       1163.1            G-25        0.667         6.67        399.1 
                         S-20        0.411         4.11        244.4              ZA        0.823         8.23        485.6 
                       ZA ARC        0.290         2.90        445.6            S-12        0.526         5.26        326.1 
                Relleno berma        0.271         2.71        292.2 
      600.000              SC        1.927        19.27       1182.3            G-25        0.667         6.67        405.7 
                         S-20        0.411         4.11        248.6              ZA        0.823         8.23        493.9 
                       ZA ARC        0.290         2.90        448.5            S-12        0.527         5.26        331.4 
                Relleno berma        0.271         2.71        294.9 
      610.000              SC        1.927        19.27       1201.6            G-25        0.667         6.67        412.4 
                         S-20        0.411         4.11        252.7              ZA        0.823         8.23        502.1 
                       ZA ARC        0.290         2.90        451.4            S-12        0.526         5.26        336.7 
                Relleno berma        0.271         2.71        297.6 
      614.620              SC        1.927         8.90       1210.5            G-25        0.667         3.08        415.5 
                         S-20        0.411         1.90        254.6              ZA        0.823         3.80        505.9 
                       ZA ARC        0.290         1.34        452.8            S-12        0.526         2.43        339.1 
                Relleno berma        0.271         1.25        298.9 
      620.000              SC        1.926        10.36       1220.9            G-25        0.667         3.59        419.1 
                         S-20        0.411         2.21        256.8              ZA        0.823         4.43        510.3 
                       ZA ARC        0.290         1.56        454.3            S-12        0.527         2.83        341.9 
                Relleno berma        0.271         1.46        300.3 
      630.000              SC        1.926        19.26       1240.1            G-25        0.667         6.67        425.8 
                         S-20        0.411         4.11        260.9              ZA        0.823         8.23        518.6 
                       ZA ARC        0.290         2.90        457.2            S-12        0.526         5.26        347.2 
                Relleno berma        0.271         2.71        303.0 
      630.700              SC        1.926         1.35       1241.5            G-25        0.667         0.47        426.2 
                         S-20        0.411         0.29        261.2              ZA        0.823         0.58        519.1 
                       ZA ARC        0.290         0.20        457.4            S-12        0.527         0.37        347.6 
                Relleno berma        0.271         0.19        303.2 
 
  Istram 10.11 
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  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      640.000              SC        1.926        17.91       1259.4            G-25        0.667         6.21        432.4 
                         S-20        0.411         3.83        265.0              ZA        0.823         7.65        526.8 
                       ZA ARC        0.290         2.70        460.1            S-12        0.526         4.90        352.5 
                Relleno berma        0.271         2.52        305.8 
      650.000              SC        1.925        19.26       1278.6            G-25        0.667         6.67        439.1 
                         S-20        0.411         4.11        269.1              ZA        0.823         8.23        535.0 
                       ZA ARC        0.172         2.31        462.5            S-12        0.526         5.26        357.7 
                Relleno berma        0.221         2.46        308.2 
      660.000              SC        1.925        19.25       1297.9            G-25        0.667         6.67        445.8 
                         S-20        0.411         4.11        273.2              ZA        0.823         8.23        543.2 
                       ZA ARC        0.271         2.21        464.7            S-12        0.527         5.26        363.0 
                Relleno berma        0.319         2.70        310.9 
      667.700              SC        1.925        14.82       1312.7            G-25        0.668         5.14        450.9 
                         S-20        0.411         3.17        276.4              ZA        0.823         6.34        549.6 
                       ZA ARC        0.319         2.27        466.9            S-12        0.526         4.05        367.0 
                Relleno berma        0.367         2.64        313.6 
      670.000              SC        1.925         4.43       1317.1            G-25        0.667         1.54        452.5 
                         S-20        0.411         0.95        277.3              ZA        0.823         1.89        551.5 
                       ZA ARC        0.329         0.74        467.7            S-12        0.527         1.21        368.2 
                Relleno berma        0.377         0.86        314.4 
      676.414              SC        1.925        12.35       1329.5            G-25        0.668         4.28        456.7 
                         S-20        0.411         2.64        280.0              ZA        0.823         5.28        556.7 
                       ZA ARC        0.304         2.03        469.7            S-12        0.526         3.38        371.6 
                Relleno berma        0.353         2.34        316.8 
      680.000              SC        1.925         6.90       1336.4            G-25        0.667         2.39        459.1 
                         S-20        0.411         1.47        281.5              ZA        0.823         2.95        559.7 
                       ZA ARC        0.238         0.97        470.7            S-12        0.526         1.89        373.5 
                Relleno berma        0.286         1.15        317.9 
      689.871              SC        1.925        19.00       1355.4            G-25        0.667         6.59        465.7 
                         S-20        0.411         4.06        285.5              ZA        0.823         8.12        567.8 
                       ZA ARC        0.169         2.01        472.7            S-12        0.527         5.20        378.7 
                Relleno berma        0.218         2.49        320.4 
  Istram 10.11 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1355.4 
                       G-25                                     465.7 
                       S-20                                     285.5 
                       ZA                                       567.8 
                       ZA ARC                                   472.7 
                       S-12                                     378.7 
                       Relleno berma                            320.4 
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Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        0.710         0.00          0.0              ZA        0.165         0.00          0.0 
        0.450              SC        0.711         0.32          0.3              ZA        0.165         0.07          0.1 
       10.000              SC        0.715         6.81          7.1              ZA        0.165         1.57          1.6 
       10.450              SC        0.716         0.32          7.5              ZA        0.165         0.07          1.7 
       20.000              SC        0.721         6.86         14.3              ZA        0.165         1.57          3.3 
       20.450              SC        0.721         0.32         14.6              ZA        0.165         0.07          3.4 
       30.000              SC        0.819         7.35         22.0              ZA        0.160         1.55          4.9 
                       ZA ARC        0.070         0.33          0.3 
       40.000              SC        0.822         8.21         30.2              ZA        0.153         1.57          6.5 
                       ZA ARC        0.068         0.69          1.0 
       50.000              SC        0.820         8.21         38.4              ZA        0.152         1.52          8.0 
                       ZA ARC        0.064         0.66          1.7 
       60.000              SC        0.819         8.19         46.6              ZA        0.152         1.52          9.5 
                       ZA ARC        0.060         0.62          2.3 
       70.000              SC        0.817         8.18         54.8              ZA        0.152         1.52         11.0 
                       ZA ARC        0.065         0.62          2.9 
       71.392              SC        0.816         1.14         55.9              ZA        0.151         0.21         11.3 
                       ZA ARC        0.064         0.09          3.0 
       80.000              SC        0.815         7.02         62.9              ZA        0.151         1.30         12.6 
                       ZA ARC        0.059         0.53          3.5 
       90.000              SC        0.815         8.15         71.1              ZA        0.151         1.51         14.1 
                       ZA ARC        0.059         0.59          4.1 
       95.059              SC        0.815         4.12         75.2              ZA        0.151         0.77         14.8 
                       ZA ARC        0.059         0.30          4.4 
      100.000              SC        0.815         4.03         79.2              ZA        0.151         0.75         15.6 
                       ZA ARC        0.059         0.29          4.7 
      110.000              SC        0.815         8.15         87.4              ZA        0.151         1.51         17.1 
                       ZA ARC        0.059         0.59          5.3 
      120.000              SC        0.815         8.15         95.5              ZA        0.151         1.51         18.6 
                       ZA ARC        0.059         0.59          5.9 
      120.000              SC        0.815         0.00         95.5              ZA        0.151         0.00         18.6 
                       ZA ARC        0.059         0.00          5.9 
      125.083              SC        0.930         4.43        100.0              ZA        0.181         0.84         19.5 
                       ZA ARC        0.067         0.32          6.2 
      130.000              SC        1.042         4.85        104.8              ZA        0.210         0.96         20.4 
                       ZA ARC        0.079         0.36          6.6 
      139.909              SC        1.265        11.43        116.2              ZA        0.275         2.40         22.8 
                       ZA ARC        0.106         0.92          7.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      140.000              SC        1.268         0.12        116.4              ZA        0.275         0.03         22.9 
                       ZA ARC        0.106         0.01          7.5 
      150.000              SC        1.492        13.80        130.2              ZA        0.346         3.11         26.0 
                       ZA ARC        0.119         1.13          8.6 
      160.000              SC        1.714        16.03        146.2              ZA        0.412         3.79         29.7 
                       ZA ARC        0.050         0.85          9.5 
      170.000              SC        1.937        18.26        164.5              ZA        0.474         4.43         34.2 
                       ZA ARC        0.136         0.93         10.4 
      180.000              SC        2.080        20.09        184.5            G-25        0.065         0.33          0.3 
                           ZA        0.540         5.07         39.2          ZA ARC        0.232         1.84         12.2 
                Relleno berma        0.006         0.03          0.0 
      190.000              SC        2.067        20.74        205.3            G-25        0.277         1.71          2.0 
                           ZA        0.607         5.73         45.0          ZA ARC        0.352         2.92         15.2 
                Relleno berma        0.029         0.18          0.2 
      196.903              SC        2.057        14.23        219.5            G-25        0.424         2.42          4.5 
                           ZA        0.652         4.35         49.3          ZA ARC        0.379         2.52         17.7 
                Relleno berma        0.058         0.30          0.5 
      200.000              SC        2.052         6.36        225.9            G-25        0.489         1.41          5.9 
                           ZA        0.672         2.05         51.4          ZA ARC        0.392         1.19         18.9 
                Relleno berma        0.072         0.20          0.7 
      210.000              SC        2.036        20.44        246.3            G-25        0.686         5.87         11.7 
                         S-20        0.013         0.06          0.1              ZA        0.738         7.05         58.4 
                       ZA ARC        0.436         4.14         23.0   Relleno berma        0.122         0.97          1.7 
      215.965              SC        2.026        12.12        258.4            G-25        0.686         4.09         15.8 
                         S-20        0.136         0.44          0.5              ZA        0.770         4.50         62.9 
                       ZA ARC        0.464         2.68         25.7            S-12        0.008         0.02          0.0 
                Relleno berma        0.156         0.83          2.5 
      220.000              SC        2.020         8.16        266.6            G-25        0.686         2.77         18.6 
                         S-20        0.219         0.72          1.2              ZA        0.788         3.14         66.1 
                       ZA ARC        0.484         1.91         27.6            S-12        0.016         0.05          0.1 
                Relleno berma        0.180         0.68          3.2 
      230.000              SC        2.004        20.12        286.7            G-25        0.686         6.86         25.5 
                         S-20        0.417         3.18          4.4              ZA        0.824         8.06         74.1 
                       ZA ARC        0.523         5.03         32.6            S-12        0.049         0.32          0.4 
                Relleno berma        0.244         2.12          5.3 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      234.403              SC        1.998         8.81        295.5            G-25        0.686         3.02         28.5 
                         S-20        0.418         1.84          6.2              ZA        0.824         3.63         77.8 
                       ZA ARC        0.531         2.32         35.0            S-12        0.164         0.47          0.9 
                Relleno berma        0.270         1.13          6.4 
      240.000              SC        1.997        11.18        306.7            G-25        0.687         3.84         32.3 
                         S-20        0.417         2.34          8.6              ZA        0.824         4.61         82.4 
                       ZA ARC        0.555         3.04         38.0            S-12        0.309         1.32          2.2 
                Relleno berma        0.304         1.61          8.0 
      250.000              SC        1.998        19.97        326.7            G-25        0.687         6.87         39.2 
                         S-20        0.417         4.17         12.8              ZA        0.823         8.23         90.6 
                       ZA ARC        0.598         5.77         43.8            S-12        0.569         4.39          6.6 
                Relleno berma        0.366         3.35         11.4 
      250.000              SC        1.998         0.00        326.7            G-25        0.687         0.00         39.2 
                         S-20        0.417         0.00         12.8              ZA        0.823         0.00         90.6 
                       ZA ARC        0.598         0.00         43.8            S-12        0.569         0.00          6.6 
                Relleno berma        0.366         0.00         11.4 
      260.000              SC        1.998        19.98        346.6            G-25        0.686         6.86         46.1 
                         S-20        0.417         4.17         16.9              ZA        0.822         8.23         98.8 
                       ZA ARC        0.591         5.95         49.7            S-12        0.569         5.69         12.3 
                Relleno berma        0.357         3.61         15.0 
      270.000              SC        1.998        19.98        366.6            G-25        0.686         6.86         52.9 
                         S-20        0.418         4.17         21.1              ZA        0.822         8.22        107.1 
                       ZA ARC        0.586         5.89         55.6            S-12        0.568         5.68         17.9 
                Relleno berma        0.352         3.54         18.5 
      271.903              SC        1.998         3.80        370.4            G-25        0.686         1.31         54.2 
                         S-20        0.418         0.79         21.9              ZA        0.822         1.56        108.6 
                       ZA ARC        0.586         1.12         56.7            S-12        0.568         1.08         19.0 
                Relleno berma        0.352         0.67         19.2 
      280.000              SC        1.998        16.18        386.6            G-25        0.686         5.56         59.8 
                         S-20        0.418         3.38         25.3              ZA        0.822         6.66        115.3 
                       ZA ARC        0.586         4.74         61.5            S-12        0.568         4.60         23.6 
                Relleno berma        0.352         2.85         22.1 
      287.204              SC        1.998        14.39        401.0            G-25        0.686         4.95         64.7 
                         S-20        0.418         3.01         28.3              ZA        0.822         5.92        121.2 
                       ZA ARC        0.586         4.22         65.7            S-12        0.568         4.10         27.7 
                Relleno berma        0.352         2.53         24.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      290.000              SC        1.998         5.59        406.6            G-25        0.686         1.92         66.7 
                         S-20        0.418         1.17         29.5              ZA        0.822         2.30        123.5 
                       ZA ARC        0.586         1.64         67.3            S-12        0.568         1.59         29.3 
                Relleno berma        0.352         0.98         25.6 
      292.020              SC        1.998         4.04        410.6            G-25        0.686         1.39         68.0 
                         S-20        0.418         0.84         30.3              ZA        0.822         1.66        125.2 
                       ZA ARC        0.586         1.18         68.5            S-12        0.568         1.15         30.5 
                Relleno berma        0.352         0.71         26.3 
      300.000              SC        1.998        15.94        426.6            G-25        0.686         5.48         73.5 
                         S-20        0.418         3.33         33.6              ZA        0.822         6.56        131.7 
                       ZA ARC        0.588         4.68         73.2            S-12        0.568         4.54         35.0 
                Relleno berma        0.354         2.81         29.1 
      310.000              SC        1.998        19.98        446.5            G-25        0.686         6.86         80.4 
                         S-20        0.417         4.17         37.8              ZA        0.823         8.22        139.9 
                       ZA ARC        0.595         5.92         79.1            S-12        0.569         5.68         40.7 
                Relleno berma        0.362         3.58         32.7 
      320.000              SC        1.998        19.98        466.5            G-25        0.687         6.86         87.2 
                         S-20        0.417         4.17         42.0              ZA        0.823         8.23        148.2 
                       ZA ARC        0.603         5.99         85.1            S-12        0.568         5.69         46.4 
                Relleno berma        0.371         3.66         36.3 
      330.000              SC        1.998        19.98        486.5            G-25        0.687         6.87         94.1 
                         S-20        0.417         4.17         46.2              ZA        0.824         8.23        156.4 
                       ZA ARC        0.610         6.06         91.2            S-12        0.569         5.69         52.1 
                Relleno berma        0.379         3.75         40.1 
      340.000              SC        2.013        20.05        506.6            G-25        0.686         6.86        101.0 
                         S-20        0.417         4.17         50.3              ZA        0.824         8.24        164.6 
                       ZA ARC        0.639         6.25         97.4            S-12        0.568         5.68         57.7 
                Relleno berma        0.381         3.80         43.9 
      350.000              SC        2.029        20.21        526.8            G-25        0.687         6.87        107.8 
                         S-20        0.417         4.17         54.5              ZA        0.824         8.24        172.9 
                       ZA ARC        0.633         6.36        103.8            S-12        0.560         5.64         63.4 
                Relleno berma        0.378         3.79         47.7 
      360.000              SC        2.045        20.37        547.1            G-25        0.686         6.86        114.7 
                         S-20        0.418         4.18         58.7              ZA        0.823         8.23        181.1 
                       ZA ARC        0.627         6.30        110.1            S-12        0.553         5.56         68.9 
                Relleno berma        0.375         3.76         51.5 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 446

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      370.000              SC        2.062        20.54        567.7            G-25        0.686         6.86        121.6 
                         S-20        0.418         4.18         62.9              ZA        0.823         8.23        189.3 
                       ZA ARC        0.909         7.68        117.7            S-12        0.546         5.49         74.4 
                Relleno berma        0.442         4.08         55.5 
      380.000              SC        2.079        20.71        588.4            G-25        0.686         6.86        128.4 
                         S-20        0.418         4.18         67.0              ZA        0.822         8.23        197.6 
                       ZA ARC        0.871         8.90        126.6            S-12        0.538         5.42         79.9 
                Relleno berma        0.461         4.52         60.1 
      387.204              SC        2.092        15.02        603.4            G-25        0.686         4.94        133.4 
                         S-20        0.418         3.01         70.0              ZA        0.822         5.92        203.5 
                       ZA ARC        0.838         6.16        132.8            S-12        0.534         3.86         83.7 
                Relleno berma        0.480         3.39         63.4 
      390.000              SC        2.093         5.85        609.2            G-25        0.686         1.92        135.3 
                         S-20        0.418         1.17         71.2              ZA        0.822         2.30        205.8 
                       ZA ARC        0.818         2.32        135.1            S-12        0.531         1.49         85.2 
                Relleno berma        0.487         1.35         64.8 
      400.000              SC        2.093        20.93        630.2            G-25        0.686         6.86        142.2 
                         S-20        0.418         4.18         75.4              ZA        0.822         8.22        214.0 
                       ZA ARC        0.569         6.94        142.1            S-12        0.528         5.29         90.5 
                Relleno berma        0.362         4.25         69.0 
      410.000              SC        2.092        20.92        651.1            G-25        0.686         6.86        149.0 
                         S-20        0.418         4.18         79.6              ZA        0.822         8.22        222.2 
                       ZA ARC        0.561         5.65        147.7            S-12        0.527         5.27         95.8 
                Relleno berma        0.353         3.57         72.6 
      420.000              SC        2.092        20.92        672.0            G-25        0.686         6.86        155.9 
                         S-20        0.417         4.18         83.7              ZA        0.823         8.23        230.5 
                       ZA ARC        0.553         5.57        153.3            S-12        0.528         5.28        101.0 
                Relleno berma        0.344         3.48         76.1 
      430.000              SC        2.092        20.92        692.9            G-25        0.686         6.86        162.7 
                         S-20        0.418         4.17         87.9              ZA        0.823         8.23        238.7 
                       ZA ARC        0.546         5.50        158.8            S-12        0.528         5.28        106.3 
                Relleno berma        0.337         3.41         79.5 
      440.000              SC        2.092        20.92        713.9            G-25        0.686         6.86        169.6 
                         S-20        0.418         4.18         92.1              ZA        0.823         8.23        246.9 
                       ZA ARC        0.546         5.46        164.2            S-12        0.528         5.28        111.6 
                Relleno berma        0.337         3.37         82.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      450.000              SC        2.092        20.92        734.8            G-25        0.686         6.86        176.5 
                         S-20        0.418         4.18         96.3              ZA        0.823         8.23        255.2 
                       ZA ARC        0.546         5.46        169.7            S-12        0.528         5.28        116.9 
                Relleno berma        0.337         3.37         86.2 
      460.000              SC        2.092        20.92        755.7            G-25        0.687         6.87        183.3 
                         S-20        0.418         4.18        100.4              ZA        0.823         8.23        263.4 
                       ZA ARC        0.548         5.47        175.2            S-12        0.528         5.28        122.2 
                Relleno berma        0.338         3.38         89.6 
      470.000              SC        2.092        20.92        776.6            G-25        0.686         6.86        190.2 
                         S-20        0.418         4.18        104.6              ZA        0.823         8.23        271.6 
                       ZA ARC        0.555         5.51        180.7            S-12        0.527         5.27        127.4 
                Relleno berma        0.347         3.43         93.0 
      480.000              SC        2.092        20.92        797.5            G-25        0.686         6.86        197.1 
                         S-20        0.418         4.18        108.8              ZA        0.822         8.23        279.8 
                       ZA ARC        0.563         5.59        186.3            S-12        0.527         5.27        132.7 
                Relleno berma        0.356         3.51         96.6 
      487.204              SC        2.093        15.07        812.6            G-25        0.686         4.94        202.0 
                         S-20        0.418         3.01        111.8              ZA        0.822         5.92        285.8 
                       ZA ARC        0.767         4.79        191.1            S-12        0.527         3.80        136.5 
                Relleno berma        0.497         3.07         99.6 
      490.000              SC        2.093         5.85        818.5            G-25        0.686         1.92        203.9 
                         S-20        0.418         1.17        113.0              ZA        0.822         2.30        288.1 
                       ZA ARC        0.771         2.15        193.2            S-12        0.528         1.47        138.0 
                Relleno berma        0.496         1.39        101.0 
      500.000              SC        2.091        20.92        839.4            G-25        0.687         6.87        210.8 
                         S-20        0.417         4.17        117.1              ZA        0.822         8.22        296.3 
                       ZA ARC        1.197         9.84        203.1            S-12        0.534         5.31        143.3 
                Relleno berma        0.509         5.02        106.0 
      510.000              SC        2.074        20.83        860.2            G-25        0.687         6.87        217.7 
                         S-20        0.417         4.17        121.3              ZA        0.822         8.22        304.5 
                       ZA ARC        1.203        12.00        215.1            S-12        0.539         5.36        148.6 
                Relleno berma        0.504         5.06        111.1 
      520.000              SC        2.057        20.66        880.9            G-25        0.686         6.86        224.5 
                         S-20        0.418         4.17        125.5              ZA        0.822         8.22        312.7 
                       ZA ARC        1.158        11.81        226.9            S-12        0.539         5.39        154.0 
                Relleno berma        0.527         5.15        116.3 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      520.378              SC        2.057         0.78        881.6            G-25        0.686         0.26        224.8 
                         S-20        0.417         0.16        125.6              ZA        0.822         0.31        313.0 
                       ZA ARC        1.157         0.44        227.3            S-12        0.539         0.20        154.2 
                Relleno berma        0.528         0.20        116.5 
      530.000              SC        2.040        19.71        901.4            G-25        0.687         6.60        231.4 
                         S-20        0.417         4.02        129.7              ZA        0.822         7.91        321.0 
                       ZA ARC        0.820         9.51        236.8            S-12        0.539         5.19        159.4 
                Relleno berma        0.485         4.87        121.3 
      540.000              SC        2.025        20.33        921.7            G-25        0.687         6.87        238.3 
                         S-20        0.418         4.17        133.8              ZA        0.822         8.22        329.2 
                       ZA ARC        0.798         8.09        244.9            S-12        0.539         5.39        164.8 
                Relleno berma        0.496         4.91        126.2 
      550.000              SC        2.025        20.25        941.9            G-25        0.687         6.87        245.1 
                         S-20        0.418         4.18        138.0              ZA        0.822         8.22        337.4 
                       ZA ARC        0.538         6.68        251.6            S-12        0.539         5.39        170.2 
                Relleno berma        0.407         4.51        130.7 
      560.000              SC        2.025        20.25        962.2            G-25        0.687         6.87        252.0 
                         S-20        0.418         4.18        142.2              ZA        0.822         8.22        345.6 
                       ZA ARC        0.538         5.38        257.0            S-12        0.539         5.39        175.6 
                Relleno berma        0.407         4.07        134.8 
      570.000              SC        2.025        20.25        982.4            G-25        0.687         6.87        258.9 
                         S-20        0.418         4.18        146.4              ZA        0.822         8.22        353.9 
                       ZA ARC        0.538         5.38        262.4            S-12        0.539         5.39        181.0 
                Relleno berma        0.407         4.07        138.9 
      580.000              SC        2.025        20.25       1002.7            G-25        0.687         6.87        265.7 
                         S-20        0.418         4.18        150.5              ZA        0.822         8.22        362.1 
                       ZA ARC        0.538         5.38        267.7            S-12        0.539         5.39        186.4 
                Relleno berma        0.407         4.07        142.9 
      590.000              SC        2.025        20.25       1022.9            G-25        0.687         6.87        272.6 
                         S-20        0.418         4.18        154.7              ZA        0.822         8.22        370.3 
                       ZA ARC        0.538         5.38        273.1            S-12        0.539         5.39        191.8 
                Relleno berma        0.407         4.07        147.0 
      596.433              SC        2.025        13.03       1036.0            G-25        0.687         4.42        277.0 
                         S-20        0.418         2.69        157.4              ZA        0.822         5.29        375.6 
                       ZA ARC        0.800         4.30        277.4            S-12        0.539         3.47        195.2 
                Relleno berma        0.494         2.90        149.9 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000              SC        2.025         7.22       1043.2            G-25        0.687         2.45        279.4 
                         S-20        0.418         1.49        158.9              ZA        0.822         2.93        378.5 
                       ZA ARC        0.800         2.85        280.3            S-12        0.539         1.92        197.1 
                Relleno berma        0.494         1.76        151.7 
      610.000              SC        2.025        20.25       1063.4            G-25        0.687         6.87        286.3 
                         S-20        0.418         4.18        163.1              ZA        0.822         8.22        386.8 
                       ZA ARC        0.800         8.00        288.3            S-12        0.539         5.39        202.5 
                Relleno berma        0.494         4.94        156.6 
      620.000              SC        2.025        20.25       1083.7            G-25        0.687         6.87        293.2 
                         S-20        0.418         4.18        167.2              ZA        0.822         8.22        395.0 
                       ZA ARC        0.800         8.00        296.3            S-12        0.539         5.39        207.9 
                Relleno berma        0.494         4.94        161.6 
      620.000              SC        2.025         0.00       1083.7            G-25        0.687         0.00        293.2 
                         S-20        0.418         0.00        167.2              ZA        0.822         0.00        395.0 
                       ZA ARC        0.800         0.00        296.3            S-12        0.539         0.00        207.9 
                Relleno berma        0.494         0.00        161.6 
      630.000              SC        2.026        20.25       1103.9            G-25        0.687         6.87        300.0 
                         S-20        0.418         4.18        171.4              ZA        0.822         8.22        403.2 
                       ZA ARC        0.675         7.38        303.6            S-12        0.164         3.51        211.4 
                Relleno berma        0.335         4.14        165.7 
      640.000              SC        2.025        20.25       1124.2            G-25        0.687         6.87        306.9 
                         S-20        0.242         3.30        174.7              ZA        0.784         8.03        411.2 
                       ZA ARC        0.553         6.14        309.8            S-12        0.000         0.82        212.2 
                Relleno berma        0.206         2.70        168.4 
      640.436              SC        2.025         0.88       1125.1            G-25        0.687         0.30        307.2 
                         S-20        0.228         0.10        174.8              ZA        0.780         0.34        411.6 
                       ZA ARC        0.547         0.24        310.0   Relleno berma        0.201         0.09        168.5 
      650.000              SC        2.025        19.37       1144.4            G-25        0.629         6.29        313.5 
                         S-20        0.000         1.09        175.9              ZA        0.698         7.07        418.6 
                       ZA ARC        0.432         4.68        314.7   Relleno berma        0.109         1.48        170.0 
      653.072              SC        2.025         6.22       1150.7            G-25        0.536         1.79        315.3 
                           ZA        0.672         2.10        420.7          ZA ARC        0.395         1.27        316.0 
                Relleno berma        0.086         0.30        170.3 
      660.000              SC        2.025        14.03       1164.7            G-25        0.326         2.99        318.3 
                           ZA        0.613         4.45        425.2          ZA ARC        0.312         2.45        318.4 
                Relleno berma        0.043         0.44        170.7 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 447

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      665.708              SC        2.025        11.56       1176.2            G-25        0.151         1.36        319.6 
                           ZA        0.565         3.36        428.6          ZA ARC        0.245         1.59        320.0 
                Relleno berma        0.018         0.17        170.9 
      670.000              SC        2.024         8.69       1184.9            G-25        0.019         0.36        320.0 
                           ZA        0.529         2.35        430.9          ZA ARC        0.195         0.94        321.0 
                Relleno berma        0.006         0.05        170.9 
      672.489              SC        1.965         4.96       1189.9            G-25        0.000         0.02        320.0 
                           ZA        0.508         1.29        432.2          ZA ARC        0.166         0.45        321.4 
                Relleno berma        0.002         0.01        170.9 
      674.438              SC        1.904         3.77       1193.7              ZA        0.493         0.98        433.2 
                       ZA ARC        0.143         0.30        321.7 
      680.000              SC        1.726        10.09       1203.8              ZA        0.447         2.61        435.8 
                       ZA ARC        0.080         0.62        322.3 
      690.000              SC        1.402        15.64       1219.4              ZA        0.358         4.03        439.8 
                       ZA ARC        0.003         0.42        322.7 
      700.000              SC        1.046        12.24       1231.6              ZA        0.256         3.07        442.9 
                       ZA ARC        0.000         0.01        322.8 
      710.000              SC        0.703         8.74       1240.4              ZA        0.165         2.10        445.0 
      710.000              SC        0.703         0.00       1240.4              ZA        0.165         0.00        445.0 
      720.000              SC        0.703         7.03       1247.4              ZA        0.165         1.65        446.6 
      730.000              SC        0.703         7.03       1254.4              ZA        0.165         1.65        448.3 
      740.000              SC        0.703         7.03       1261.5              ZA        0.164         1.64        449.9 
      750.000              SC        0.703         7.03       1268.5              ZA        0.164         1.64        451.6 
      750.493              SC        0.703         0.35       1268.8              ZA        0.164         0.08        451.7 
      753.051              SC        0.703         1.80       1270.6              ZA        0.164         0.42        452.1 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                      1270.6 
                       G-25                                     320.0 
                       S-20                                     175.9 
                       ZA                                       452.1 
                       ZA ARC                                   322.8 
                       S-12                                     212.2 
                       Relleno berma                            170.9 
 
stram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
   desvío 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.760         0.00          0.0              MB        0.810         0.00          0.0 
        4.873              SC        2.792        13.53         13.5              MB        0.813         3.95          4.0 
        5.000              SC        2.793         0.35         13.9              MB        0.813         0.10          4.1 
        5.452              SC        2.797         1.26         15.1              MB        0.813         0.37          4.4 
       10.000              SC        2.834        12.81         28.0              MB        0.819         3.71          8.1 
       15.000              SC        2.870        14.26         42.2              MB        0.824         4.11         12.2 
       20.000              SC        2.881        14.38         56.6              MB        0.830         4.13         16.4 
       25.000              SC        2.885        14.41         71.0              MB        0.835         4.16         20.5 
       30.000              SC        2.902        14.47         85.5              MB        0.841         4.19         24.7 
       35.000              SC        2.918        14.55        100.0              MB        0.847         4.22         28.9 
       40.000              SC        2.935        14.63        114.6              MB        0.852         4.25         33.2 
       45.000              SC        2.953        14.72        129.4              MB        0.858         4.28         37.5 
       46.052              SC        2.957         3.11        132.5              MB        0.859         0.90         38.4 
       48.142              SC        2.958         6.18        138.7              MB        0.860         1.80         40.2 
       50.000              SC        2.955         5.49        144.2              MB        0.859         1.60         41.8 
       53.801              SC        2.942        11.21        155.4              MB        0.855         3.26         45.0 
       55.000              SC        2.938         3.52        158.9              MB        0.853         1.02         46.0 
       60.000              SC        2.920        14.64        173.5              MB        0.848         4.25         50.3 
       65.000              SC        2.902        14.56        188.1              MB        0.842         4.22         54.5 
       70.000              SC        2.885        14.47        202.6              MB        0.836         4.19         58.7 
       75.000              SC        2.869        14.39        216.9              MB        0.831         4.17         62.9 
       80.000              SC        2.855        14.31        231.2              MB        0.825         4.14         67.0 
       85.000              SC        2.856        14.28        245.5              MB        0.819         4.11         71.1 
       86.652              SC        2.849         4.71        250.2              MB        0.817         1.35         72.5 
       90.000              SC        2.836         9.52        259.8              MB        0.813         2.73         75.2 
       95.000              SC        2.828        14.16        273.9              MB        0.811         4.06         79.3 
       97.070              SC        2.835         5.86        279.8              MB        0.814         1.68         81.0 
      100.000              SC        2.846         8.32        288.1              MB        0.817         2.39         83.3 
      104.655              SC        2.863        13.29        301.4              MB        0.822         3.82         87.2 
      105.000              SC        2.864         0.99        302.4              MB        0.823         0.28         87.4 
      110.000              SC        2.884        14.37        316.7              MB        0.828         4.13         91.6 
      115.000              SC        2.880        14.41        331.2              MB        0.834         4.15         95.7 
      120.000              SC        2.896        14.44        345.6              MB        0.839         4.18         99.9 
      125.000              SC        2.914        14.52        360.1              MB        0.845         4.21        104.1 
      130.000              SC        2.930        14.61        374.7              MB        0.851         4.24        108.4 
      135.000              SC        2.948        14.70        389.4              MB        0.856         4.27        112.6 
      140.000              SC        2.951        14.75        404.2              MB        0.858         4.29        116.9 
      140.339              SC        2.951         1.00        405.2              MB        0.857         0.29        117.2 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
   desvío 
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      143.388              SC        2.940         8.98        414.2              MB        0.854         2.61        119.8 
      144.712              SC        2.935         3.89        418.0              MB        0.852         1.13        120.9 
      145.000              SC        2.934         0.85        418.9              MB        0.852         0.25        121.2 
      150.000              SC        2.915        14.62        433.5              MB        0.846         4.24        125.4 
      155.000              SC        2.898        14.53        448.0              MB        0.840         4.22        129.6 
      160.000              SC        2.880        14.45        462.5              MB        0.835         4.19        133.8 
      165.000              SC        2.863        14.36        476.8              MB        0.829         4.16        138.0 
      170.000              SC        2.848        14.28        491.1              MB        0.823         4.13        142.1 
      175.000              SC        2.850        14.24        505.4              MB        0.817         4.10        146.2 
      180.000              SC        2.822        14.18        519.5              MB        0.811         4.07        150.3 
      184.770              SC        2.792        13.39        532.9              MB        0.810         3.87        154.2 
      185.000              SC        2.790         0.64        533.6              MB        0.810         0.19        154.3 
      186.658              SC        2.782         4.62        538.2              MB        0.810         1.34        155.7 
      187.037              SC        2.781         1.05        539.3              MB        0.810         0.31        156.0 
 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       539.3 
                       MB                                       156.0 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.742         0.00          0.0              MB        0.515         0.00          0.0 
        2.683              SC        1.819         4.78          4.8              MB        0.540         1.41          1.4 
        5.000              SC        1.820         4.22          9.0              MB        0.540         1.25          2.7 
        7.767              SC        1.819         5.03         14.0              MB        0.540         1.49          4.2 
       10.000              SC        1.820         4.06         18.1              MB        0.540         1.21          5.4 
       15.000              SC        1.819         9.10         27.2              MB        0.540         2.70          8.1 
       15.826              SC        1.820         1.50         28.7              MB        0.540         0.45          8.5 
       20.000              SC        1.819         7.59         36.3              MB        0.540         2.25         10.8 
       25.000              SC        1.819         9.10         45.4              MB        0.540         2.70         13.5 
       30.000              SC        1.820         9.10         54.5              MB        0.540         2.70         16.2 
       35.000              SC        1.820         9.10         63.6              MB        0.540         2.70         18.9 
       40.000              SC        1.819         9.10         72.7              MB        0.539         2.70         21.6 
       45.000              SC        1.818         9.09         81.8              MB        0.539         2.70         24.3 
       50.000              SC        1.818         9.09         90.9              MB        0.539         2.70         27.0 
       55.000              SC        1.818         9.09        100.0              MB        0.539         2.70         29.6 
       60.000              SC        1.818         9.09        109.0              MB        0.539         2.70         32.3 
       65.000              SC        1.818         9.09        118.1              MB        0.539         2.70         35.0 
       70.000              SC        1.818         9.09        127.2              MB        0.539         2.70         37.7 
       73.214              SC        1.819         5.84        133.1              MB        0.539         1.73         39.5 
       75.000              SC        1.818         3.25        136.3              MB        0.539         0.96         40.4 
       80.000              SC        1.819         9.09        145.4              MB        0.539         2.70         43.1 
       85.000              SC        1.818         9.09        154.5              MB        0.539         2.70         45.8 
       90.000              SC        1.818         9.09        163.6              MB        0.539         2.70         48.5 
       95.000              SC        1.819         9.09        172.7              MB        0.539         2.70         51.2 
      100.000              SC        1.818         9.09        181.8              MB        0.539         2.70         53.9 
      105.000              SC        1.818         9.09        190.9              MB        0.539         2.70         56.6 
      110.000              SC        1.818         9.09        200.0              MB        0.539         2.70         59.3 
      114.725              SC        1.818         8.59        208.6              MB        0.539         2.55         61.9 
      115.000              SC        1.818         0.50        209.1              MB        0.539         0.15         62.0 
      120.000              SC        1.818         9.09        218.1              MB        0.539         2.70         64.7 
      125.000              SC        1.818         9.09        227.2              MB        0.539         2.70         67.4 
      130.000              SC        1.818         9.09        236.3              MB        0.539         2.70         70.1 
      135.000              SC        1.819         9.09        245.4              MB        0.539         2.70         72.8 
      140.000              SC        1.819         9.09        254.5              MB        0.540         2.70         75.5 
      145.000              SC        1.819         9.09        263.6              MB        0.539         2.70         78.2 
      150.000              SC        1.809         9.07        272.7              MB        0.536         2.69         80.9 
      155.000              SC        1.800         9.02        281.7              MB        0.534         2.67         83.6 
      156.235              SC        1.798         2.22        283.9              MB        0.533         0.66         84.2 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000              SC        1.791         6.76        290.7              MB        0.531         2.00         86.2 
      165.000              SC        1.782         8.93        299.6              MB        0.528         2.65         88.9 
      168.566              SC        1.776         6.34        306.0              MB        0.526         1.88         90.7 
      170.000              SC        1.773         2.54        308.5              MB        0.525         0.75         91.5 
      174.269              SC        1.765         7.55        316.1              MB        0.522         2.23         93.7 
      175.000              SC        1.750         1.28        317.3              MB        0.517         0.38         94.1 
      179.199              SC        1.664         7.17        324.5              MB        0.490         2.12         96.2 
 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       324.5 
                       MB                                        96.2 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        2.179         0.00          0.0              MB        0.650         0.00          0.0 
        2.943              SC        2.179         6.41          6.4              MB        0.650         1.91          1.9 
        7.971              SC        2.190        10.99         17.4              MB        0.649         3.27          5.2 
        8.467              SC        2.190         1.09         18.5              MB        0.650         0.32          5.5 
       10.000              SC        2.200         3.37         21.9              MB        0.653         1.00          6.5 
       13.873              SC        2.227         8.57         30.4              MB        0.661         2.54          9.0 
       15.000              SC        2.234         2.51         32.9              MB        0.664         0.75          9.8 
       16.173              SC        2.242         2.63         35.6              MB        0.666         0.78         10.6 
       20.000              SC        2.268         8.63         44.2              MB        0.675         2.57         13.1 
       25.000              SC        2.302        11.42         55.6              MB        0.685         3.40         16.5 
       30.000              SC        2.336        11.59         67.2              MB        0.696         3.45         20.0 
       35.000              SC        2.369        11.76         79.0              MB        0.707         3.51         23.5 
       40.000              SC        2.393        11.91         90.9              MB        0.714         3.55         27.1 
       44.381              SC        2.392        10.48        101.4              MB        0.714         3.13         30.2 
       45.000              SC        2.392         1.48        102.8              MB        0.714         0.44         30.6 
       50.000              SC        2.392        11.96        114.8              MB        0.714         3.57         34.2 
       55.000              SC        2.393        11.96        126.8              MB        0.715         3.57         37.8 
       60.000              SC        2.393        11.96        138.7              MB        0.714         3.57         41.3 
       65.000              SC        2.399        11.98        150.7              MB        0.714         3.57         44.9 
       70.000              SC        2.399        11.99        162.7              MB        0.714         3.57         48.5 
       72.589              SC        2.398         6.21        168.9              MB        0.714         1.85         50.3 
       73.338              SC        2.398         1.80        170.7              MB        0.714         0.54         50.9 
       74.000              SC        2.402         1.59        172.3              MB        0.715         0.47         51.3 
       76.000              SC        2.410         4.81        177.1              MB        0.718         1.43         52.8 
       78.000              SC        2.419         4.83        181.9              MB        0.721         1.44         54.2 
       80.000              SC        2.428         4.85        186.8              MB        0.724         1.45         55.7 
       82.000              SC        2.437         4.87        191.7              MB        0.727         1.45         57.1 
       84.000              SC        2.442         4.88        196.5              MB        0.730         1.46         58.6 
       86.000              SC        2.449         4.89        201.4              MB        0.733         1.46         60.0 
       88.000              SC        2.459         4.91        206.3              MB        0.736         1.47         61.5 
       90.000              SC        2.468         4.93        211.3              MB        0.738         1.47         63.0 
       92.000              SC        2.476         4.94        216.2              MB        0.741         1.48         64.5 
       94.000              SC        2.485         4.96        221.2              MB        0.744         1.49         65.9 
       96.000              SC        2.494         4.98        226.1              MB        0.747         1.49         67.4 
       98.000              SC        2.504         5.00        231.1              MB        0.750         1.50         68.9 
      100.000              SC        2.512         5.02        236.2              MB        0.753         1.50         70.4 
      102.000              SC        2.521         5.03        241.2              MB        0.756         1.51         71.9 
      104.000              SC        2.527         5.05        246.2              MB        0.758         1.51         73.5 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      106.000              SC        2.527         5.05        251.3              MB        0.758         1.52         75.0 
      108.000              SC        2.527         5.05        256.3              MB        0.758         1.52         76.5 
      110.000              SC        2.527         5.05        261.4              MB        0.758         1.52         78.0 
      112.000              SC        2.527         5.05        266.5              MB        0.758         1.52         79.5 
      114.000              SC        2.527         5.05        271.5              MB        0.758         1.52         81.0 
      116.000              SC        2.527         5.05        276.6              MB        0.758         1.52         82.5 
      118.000              SC        2.527         5.05        281.6              MB        0.758         1.52         84.1 
      120.000              SC        2.527         5.05        286.7              MB        0.758         1.52         85.6 
      122.000              SC        2.527         5.05        291.7              MB        0.758         1.52         87.1 
      124.000              SC        2.527         5.05        296.8              MB        0.758         1.52         88.6 
      126.000              SC        2.527         5.05        301.8              MB        0.758         1.52         90.1 
      128.000              SC        2.527         5.05        306.9              MB        0.758         1.52         91.6 
      130.000              SC        2.527         5.05        312.0              MB        0.758         1.52         93.2 
      132.000              SC        2.527         5.05        317.0              MB        0.758         1.52         94.7 
      134.000              SC        2.528         5.06        322.1              MB        0.758         1.52         96.2 
      136.000              SC        2.527         5.06        327.1              MB        0.758         1.52         97.7 
      138.000              SC        2.527         5.05        332.2              MB        0.758         1.52         99.2 
      140.000              SC        2.528         5.06        337.2              MB        0.758         1.52        100.7 
      142.000              SC        2.527         5.06        342.3              MB        0.758         1.52        102.2 
      144.000              SC        2.527         5.05        347.3              MB        0.758         1.52        103.8 
      146.000              SC        2.528         5.06        352.4              MB        0.758         1.52        105.3 
      148.000              SC        2.528         5.06        357.4              MB        0.758         1.52        106.8 
      150.000              SC        2.506         5.03        362.5              MB        0.751         1.51        108.3 
      152.000              SC        2.484         4.99        367.5              MB        0.744         1.49        109.8 
      154.000              SC        2.461         4.95        372.4              MB        0.737         1.48        111.3 
      156.000              SC        2.439         4.90        377.3              MB        0.729         1.47        112.7 
      158.000              SC        2.416         4.86        382.2              MB        0.722         1.45        114.2 
      160.000              SC        2.394         4.81        387.0              MB        0.715         1.44        115.6 
      162.000              SC        2.372         4.77        391.7              MB        0.708         1.42        117.0 
      164.000              SC        2.349         4.72        396.5              MB        0.701         1.41        118.5 
      166.000              SC        2.327         4.68        401.1              MB        0.693         1.39        119.9 
      168.000              SC        2.304         4.63        405.8              MB        0.686         1.38        121.2 
      170.000              SC        2.282         4.59        410.4              MB        0.679         1.37        122.6 
      172.000              SC        2.259         4.54        414.9              MB        0.672         1.35        123.9 
      174.000              SC        2.237         4.50        419.4              MB        0.665         1.34        125.3 
      176.000              SC        2.214         4.45        423.8              MB        0.657         1.32        126.6 
      178.000              SC        2.192         4.41        428.2              MB        0.650         1.31        127.9 
      178.120              SC        2.190         0.26        428.5              MB        0.650         0.08        128.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000              SC        2.190         4.12        432.6              MB        0.650         1.22        129.2 
      190.000              SC        2.191        21.90        454.5              MB        0.650         6.50        135.7 
      200.000              SC        2.196        21.93        476.5              MB        0.650         6.50        142.2 
      210.000              SC        2.196        21.96        498.4              MB        0.650         6.50        148.7 
      220.000              SC        2.196        21.96        520.4              MB        0.650         6.50        155.2 
      230.000              SC        2.194        21.95        542.3              MB        0.650         6.50        161.7 
      240.000              SC        2.190        21.92        564.3              MB        0.650         6.50        168.2 
      247.808              SC        2.190        17.10        581.4              MB        0.650         5.07        173.3 
      250.000              SC        2.202         4.81        586.2              MB        0.653         1.43        174.7 
      253.701              SC        2.221         8.18        594.4              MB        0.660         2.43        177.1 
      255.000              SC        2.228         2.89        597.2              MB        0.662         0.86        178.0 
      260.000              SC        2.253        11.20        608.4              MB        0.670         3.33        181.3 
      265.000              SC        2.279        11.33        619.8              MB        0.678         3.37        184.7 
      270.000              SC        2.305        11.46        631.2              MB        0.686         3.41        188.1 
      275.000              SC        2.331        11.59        642.8              MB        0.695         3.45        191.5 
      278.085              SC        2.346         7.21        650.0              MB        0.700         2.15        193.7 
      280.000              SC        2.346         4.49        654.5              MB        0.700         1.34        195.0 
      285.000              SC        2.346        11.73        666.3              MB        0.700         3.50        198.5 
      290.000              SC        2.346        11.73        678.0              MB        0.700         3.50        202.0 
      295.000              SC        2.346        11.73        689.7              MB        0.700         3.50        205.5 
      300.000              SC        2.346        11.73        701.5              MB        0.700         3.50        209.0 
      302.469              SC        2.346         5.79        707.2              MB        0.700         1.73        210.7 
      305.000              SC        2.337         5.93        713.2              MB        0.696         1.77        212.5 
      310.000              SC        2.311        11.62        724.8              MB        0.688         3.46        216.0 
      315.000              SC        2.285        11.49        736.3              MB        0.680         3.42        219.4 
      320.000              SC        2.259        11.36        747.6              MB        0.672         3.38        222.8 
      325.000              SC        2.232        11.23        758.9              MB        0.663         3.34        226.1 
      330.000              SC        2.207        11.10        770.0              MB        0.655         3.30        229.4 
      333.191              SC        2.190         7.02        777.0              MB        0.650         2.08        231.5 
      335.581              SC        2.190         5.23        782.2              MB        0.650         1.55        233.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       782.2 
                       MB                                       233.0 
                       Rellenos                                   0.1 
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Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.547         0.00          0.0              MB        0.352         0.00          0.0 
        4.498              SC        1.549         6.96          7.0              MB        0.352         1.58          1.6 
        6.000              SC        1.616         2.38          9.3              MB        0.360         0.53          2.1 
        8.000              SC        1.663         3.28         12.6              MB        0.371         0.73          2.8 
       10.000              SC        1.741         3.40         16.0              MB        0.381         0.75          3.6 
       12.000              SC        1.787         3.53         19.5              MB        0.392         0.77          4.4 
       14.000              SC        1.833         3.62         23.2              MB        0.402         0.79          5.2 
       16.000              SC        1.853         3.69         26.9              MB        0.413         0.82          6.0 
       18.000              SC        1.899         3.75         30.6              MB        0.424         0.84          6.8 
       20.000              SC        1.963         3.86         34.5              MB        0.435         0.86          7.7 
       22.000              SC        1.964         3.93         38.4              MB        0.435         0.87          8.5 
       24.000              SC        1.964         3.93         42.3              MB        0.435         0.87          9.4 
       26.000              SC        1.963         3.93         46.3              MB        0.435         0.87         10.3 
       28.000              SC        1.963         3.93         50.2              MB        0.434         0.87         11.2 
       30.000              SC        1.962         3.93         54.1              MB        0.435         0.87         12.0 
       32.000              SC        2.009         3.97         58.1              MB        0.435         0.87         12.9 
       34.000              SC        2.009         4.02         62.1              MB        0.435         0.87         13.8 
       35.366              SC        2.009         2.74         64.8              MB        0.435         0.59         14.4 
       36.000              SC        2.009         1.27         66.1              MB        0.435         0.28         14.6 
       36.385              SC        2.009         0.77         66.9              MB        0.435         0.17         14.8 
       38.000              SC        2.009         3.24         70.1              MB        0.435         0.70         15.5 
       40.000              SC        1.995         4.00         74.1              MB        0.432         0.87         16.4 
       42.000              SC        1.971         3.97         78.1              MB        0.426         0.86         17.2 
       44.000              SC        1.947         3.92         82.0              MB        0.421         0.85         18.1 
       46.000              SC        1.923         3.87         85.9              MB        0.415         0.84         18.9 
       48.000              SC        1.899         3.82         89.7              MB        0.410         0.83         19.7 
       50.000              SC        1.875         3.77         93.5              MB        0.405         0.81         20.6 
       51.385              SC        1.859         2.59         96.1              MB        0.401         0.56         21.1 
       52.000              SC        1.851         1.14         97.2              MB        0.399         0.25         21.4 
       54.000              SC        1.827         3.68        100.9              MB        0.394         0.79         22.1 
       56.000              SC        1.802         3.63        104.5              MB        0.388         0.78         22.9 
       58.000              SC        1.777         3.58        108.1              MB        0.383         0.77         23.7 
       60.000              SC        1.751         3.53        111.6              MB        0.378         0.76         24.5 
       62.000              SC        1.724         3.47        115.1              MB        0.372         0.75         25.2 
       64.000              SC        1.679         3.40        118.5              MB        0.367         0.74         26.0 
       66.000              SC        1.666         3.35        121.8              MB        0.361         0.73         26.7 
       66.385              SC        1.661         0.64        122.5              MB        0.360         0.14         26.8 
       68.000              SC        1.642         2.67        125.1              MB        0.355         0.58         27.4 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       68.804              SC        1.632         1.32        126.5              MB        0.353         0.28         27.7 
       70.000              SC        1.613         1.94        128.4              MB        0.353         0.42         28.1 
       80.000              SC        1.614        16.14        144.5              MB        0.354         3.53         31.6 
       90.000              SC        1.628        16.21        160.8              MB        0.353         3.53         35.2 
      100.000              SC        1.576        16.02        176.8              MB        0.351         3.52         38.7 
      110.000              SC        1.613        15.95        192.7              MB        0.353         3.52         42.2 
      117.531              SC        1.613        12.15        204.9              MB        0.353         2.66         44.9 
      118.000              SC        1.623         0.76        205.6              MB        0.355         0.17         45.0 
      118.461              SC        1.634         0.75        206.4              MB        0.357         0.16         45.2 
      120.000              SC        1.667         2.54        208.9              MB        0.365         0.56         45.7 
      122.000              SC        1.668         3.33        212.3              MB        0.376         0.74         46.5 
      124.000              SC        1.774         3.44        215.7              MB        0.385         0.76         47.3 
      126.000              SC        1.820         3.59        219.3              MB        0.396         0.78         48.0 
      128.000              SC        1.880         3.70        223.0              MB        0.406         0.80         48.8 
      130.000              SC        1.924         3.80        226.8              MB        0.416         0.82         49.7 
      132.000              SC        1.968         3.89        230.7              MB        0.426         0.84         50.5 
      133.461              SC        1.997         2.90        233.6              MB        0.433         0.63         51.1 
      134.000              SC        2.004         1.08        234.7              MB        0.435         0.23         51.4 
      136.000              SC        1.991         3.99        238.7              MB        0.435         0.87         52.2 
      138.000              SC        1.971         3.96        242.6              MB        0.435         0.87         53.1 
      140.000              SC        1.946         3.92        246.5              MB        0.434         0.87         54.0 
      142.000              SC        1.969         3.91        250.5              MB        0.434         0.87         54.8 
      144.000              SC        1.962         3.93        254.4              MB        0.434         0.87         55.7 
      146.000              SC        1.954         3.92        258.3              MB        0.434         0.87         56.6 
      148.000              SC        1.947         3.90        262.2              MB        0.434         0.87         57.4 
      148.461              SC        1.945         0.90        263.1              MB        0.434         0.20         57.6 
      150.000              SC        1.940         2.99        266.1              MB        0.433         0.67         58.3 
      150.147              SC        1.939         0.29        266.4              MB        0.434         0.06         58.4 
      152.000              SC        1.970         3.62        270.0              MB        0.435         0.80         59.2 
      154.000              SC        1.983         3.95        273.9              MB        0.434         0.87         60.0 
      156.000              SC        1.990         3.97        277.9              MB        0.434         0.87         60.9 
      158.000              SC        1.990         3.98        281.9              MB        0.434         0.87         61.8 
      160.000              SC        1.989         3.98        285.9              MB        0.434         0.87         62.6 
      162.000              SC        1.989         3.98        289.9              MB        0.434         0.87         63.5 
      164.000              SC        1.989         3.98        293.8              MB        0.434         0.87         64.4 
      166.000              SC        1.990         3.98        297.8              MB        0.434         0.87         65.2 
      168.000              SC        1.989         3.98        301.8              MB        0.434         0.87         66.1 
      170.000              SC        1.989         3.98        305.8              MB        0.434         0.87         67.0 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      172.000              SC        1.987         3.98        309.7              MB        0.434         0.87         67.9 
      174.000              SC        1.920         3.91        313.7              MB        0.433         0.87         68.7 
      176.000              SC        1.956         3.88        317.5              MB        0.434         0.87         69.6 
      178.000              SC        1.945         3.90        321.4              MB        0.434         0.87         70.5 
      180.000              SC        1.934         3.88        325.3              MB        0.433         0.87         71.3 
      181.262              SC        1.970         2.46        327.8              MB        0.433         0.55         71.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       327.8 
                       MB                                        71.9 
                       Rellenos                                   0.0 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.438         0.00          0.0              MB        0.418         0.00          0.0 
        0.965              SC        1.438         1.39          1.4              MB        0.418         0.40          0.4 
       10.000              SC        1.438        12.99         14.4              MB        0.418         3.77          4.2 
       18.519              SC        1.438        12.25         26.6              MB        0.418         3.56          7.7 
       20.000              SC        1.438         2.13         28.8              MB        0.418         0.62          8.4 
       24.006              SC        1.438         5.76         34.5              MB        0.418         1.67         10.0 
       30.000              SC        1.438         8.62         43.1              MB        0.418         2.50         12.5 
       36.981              SC        1.438        10.04         53.2              MB        0.418         2.92         15.4 
       40.000              SC        1.438         4.34         57.5              MB        0.418         1.26         16.7 
       49.956              SC        1.438        14.31         71.8              MB        0.418         4.16         20.9 
       50.000              SC        1.438         0.06         71.9              MB        0.418         0.02         20.9 
       60.000              SC        1.458        14.48         86.4              MB        0.414         4.16         25.0 
       68.145              SC        1.581        12.38         98.7              MB        0.444         3.50         28.5 
       70.000              SC        1.610         2.96        101.7              MB        0.451         0.83         29.4 
       70.762              SC        1.640         1.24        102.9              MB        0.460         0.35         29.7 
       80.000              SC        1.976        16.70        119.6              MB        0.571         4.76         34.5 
       88.145              SC        2.160        16.84        136.5              MB        0.637         4.92         39.4 
       90.000              SC        2.202         4.05        140.5              MB        0.652         1.20         40.6 
      100.000              SC        2.442        23.22        163.7              MB        0.730         6.91         47.5 
      108.145              SC        2.638        20.69        184.4              MB        0.793         6.20         53.7 
      110.000              SC        2.683         4.94        189.4              MB        0.807         1.48         55.2 
      120.000              SC        2.925        28.04        217.4              MB        0.884         8.45         63.6 
      130.000              SC        3.167        30.46        247.9              MB        0.962         9.23         72.9 
      140.000              SC        3.408        32.88        280.7              MB        1.039        10.00         82.9 
      150.000              SC        3.650        35.29        316.0              MB        1.116        10.77         93.6 
      153.011              SC        3.723        11.10        327.1              MB        1.139         3.39         97.0 
      154.830              SC        3.766         6.81        333.9              MB        1.154         2.09         99.1 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       333.9 
                       MB                                        99.1 
                       Rellenos                                   0.0 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 450

Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              SC        1.813         0.00          0.0              MB        0.525         0.00          0.0 
        3.260              SC        1.813         5.91          5.9              MB        0.525         1.71          1.7 
       10.000              SC        1.813        12.22         18.1              MB        0.525         3.54          5.2 
       20.000              SC        1.813        18.13         36.3              MB        0.525         5.25         10.5 
       30.000              SC        1.813        18.13         54.4              MB        0.525         5.25         15.7 
       40.000              SC        1.813        18.13         72.5              MB        0.525         5.25         21.0 
       43.954              SC        1.812         7.17         79.7              MB        0.525         2.08         23.1 
       50.000              SC        1.812        10.96         90.6              MB        0.525         3.17         26.2 
       60.000              SC        1.902        18.57        109.2              MB        0.528         5.27         31.5 
       70.000              SC        1.902        19.02        128.2              MB        0.528         5.28         36.8 
       70.621              SC        1.902         1.18        129.4              MB        0.528         0.33         37.1 
       80.000              SC        1.902        17.84        147.2              MB        0.528         4.95         42.1 
       81.593              SC        1.811         2.96        150.2              MB        0.525         0.84         42.9 
       90.000              SC        1.813        15.24        165.4              MB        0.525         4.41         47.3 
       97.289              SC        1.813        13.22        178.7              MB        0.525         3.83         51.2 
      100.000              SC        1.813         4.92        183.6              MB        0.525         1.42         52.6 
      110.000              SC        1.812        18.13        201.7              MB        0.525         5.25         57.8 
      120.000              SC        1.812        18.12        219.8              MB        0.525         5.25         63.1 
      127.638              SC        1.812        13.84        233.7              MB        0.525         4.01         67.1 
      130.000              SC        1.812         4.28        237.9              MB        0.525         1.24         68.3 
      140.000              SC        1.812        18.12        256.1              MB        0.525         5.25         73.6 
      150.000              SC        1.813        18.13        274.2              MB        0.525         5.25         78.8 
      160.000              SC        1.813        18.13        292.3              MB        0.525         5.25         84.1 
      162.110              SC        1.813         3.82        296.1              MB        0.525         1.11         85.2 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       SC                                       296.1 
                       MB                                        85.2 
                       Rellenos                                   0.0 

RIEGOS 
 
Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.484         0.000           0.0 
                      10.000          8.484        84.841          84.8 
                      20.000          8.484        84.841         169.7 
                      30.000          8.484        84.841         254.5 
                      40.000          8.484        84.841         339.4 
                      50.000          8.484        84.841         424.2 
                      51.636          8.484        13.880         438.1 
                      60.000          8.484        70.961         509.0 
                      70.000          8.484        84.841         593.9 
                      80.000          8.484        84.841         678.7 
                      90.000          8.484        84.841         763.6 
                     100.000          8.484        84.841         848.4 
                     106.185          8.484        52.474         900.9 
                     110.000          8.484        32.367         933.2 
                     120.000          8.484        84.841        1018.1 
                     127.692          8.484        65.259        1083.3 
                     130.000          8.484        19.581        1102.9 
                     140.000          8.484        84.841        1187.8 
                     150.000          8.484        84.841        1272.6 
                     160.000          8.484        84.841        1357.5 
                     161.185          8.484        10.054        1367.5 
                     170.000          8.484        74.787        1442.3 
                     180.000          8.484        84.841        1527.1 
                     190.000          8.484        84.838        1612.0 
                     200.000          8.483        84.833        1696.8 
                     201.009          8.483         8.559        1705.4 
                     210.000          8.482        76.266        1781.6 
                     216.185          8.482        52.461        1834.1 
                     220.000          8.482        32.357        1866.4 
                     220.000          8.482         0.000        1866.4 
                     230.000          8.867        86.741        1953.2 
                     240.000          8.866        88.665        2041.9 
                     250.000          8.866        88.658        2130.5 
                     260.000          8.865        88.652        2219.2 
                     260.000          8.865         0.000        2219.2 
                     270.000          8.864        88.647        2307.8 
                     277.064          8.864        62.617        2370.4 
                     280.000          8.864        26.025        2396.5 
                     290.000          8.863        88.637        2485.1 
                     300.000          8.863        88.632        2573.7 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     310.000          8.863        88.628        2662.3 
                     320.000          8.862        88.624        2751.0 
                     330.000          8.862        88.620        2839.6 
                     340.000          8.861        88.614        2928.2 
                     350.000          8.861        88.608        3016.8 
                     360.000          8.860        88.603        3105.4 
                     370.000          8.860        88.601        3194.0 
                     380.000          8.860        88.601        3282.6 
                     390.000          8.861        88.604        3371.2 
                     400.000          8.862        88.611        3459.8 
                     410.000          8.863        88.622        3548.5 
                     420.000          8.864        88.637        3637.1 
                     430.000          8.867        88.655        3725.7 
                     440.000          8.869        88.677        3814.4 
                     446.620          8.871        58.718        3873.1 
                     450.000          8.872        29.985        3903.1 
                     450.000          8.872         0.000        3903.1 
                     456.913          8.874        61.337        3964.5 
                     460.000          8.875        27.395        3991.9 
                     470.000          8.878        88.766        4080.6 
                     480.000          8.881        88.799        4169.4 
                     490.000          8.881        88.815        4258.2 
                     500.000          8.881        88.815        4347.1 
                     510.000          8.728        88.047        4435.1 
                     520.000          8.496        86.121        4521.2 
                     520.000          8.496         0.000        4521.2 
                     530.000          8.501        84.985        4606.2 
                     530.620          8.501         5.270        4611.5 
                     532.969          8.501        19.968        4631.4 
                     540.000          8.501        59.768        4691.2 
                     550.000          8.501        85.006        4776.2 
                     560.000          8.501        85.006        4861.2 
                     570.000          8.501        85.006        4946.2 
                     580.000          8.501        85.006        5031.2 
                     590.000          8.501        85.006        5116.2 
                     600.000          8.501        85.006        5201.3 
                     610.000          8.501        85.006        5286.3 
                     614.620          8.501        39.273        5325.5 
                     620.000          8.501        45.733        5371.3 
                     630.000          8.501        85.006        5456.3 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 451

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     630.700          8.501         5.950        5462.2 
                     640.000          8.501        79.055        5541.3 
                     650.000          8.501        85.006        5626.3 
                     660.000          8.501        85.006        5711.3 
                     667.700          8.500        65.451        5776.7 
                     670.000          8.499        19.549        5796.3 
                     676.414          8.498        54.510        5850.8 
                     680.000          8.498        30.473        5881.3 
                     689.871          8.496        83.874        5965.1 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.305         0.000           0.0 
                      10.000          8.305        83.055          83.1 
                      20.000          8.305        83.055         166.1 
                      30.000          8.305        83.055         249.2 
                      40.000          8.305        83.055         332.2 
                      50.000          8.305        83.055         415.3 
                      51.636          8.305        13.588         428.9 
                      60.000          8.305        69.467         498.3 
                      70.000          8.305        83.055         581.4 
                      80.000          8.305        83.055         664.4 
                      90.000          8.305        83.055         747.5 
                     100.000          8.305        83.055         830.5 
                     106.185          8.305        51.369         881.9 
                     110.000          8.305        31.685         913.6 
                     120.000          8.305        83.055         996.7 
                     127.692          8.305        63.886        1060.5 
                     130.000          8.305        19.169        1079.7 
                     140.000          8.305        83.055        1162.8 
                     150.000          8.305        83.055        1245.8 
                     160.000          8.305        83.055        1328.9 
                     161.185          8.305         9.842        1338.7 
                     170.000          8.305        73.213        1411.9 
                     180.000          8.305        83.055        1495.0 
                     190.000          8.305        83.053        1578.0 
                     200.000          8.304        83.047        1661.1 
                     201.009          8.304         8.379        1669.5 
                     210.000          8.304        74.661        1744.1 
                     216.185          8.303        51.357        1795.5 
                     220.000          8.303        31.676        1827.2 
                     220.000          8.303         0.000        1827.2 
                     230.000          8.507        84.047        1911.2 
                     240.000          8.506        85.062        1996.3 
                     250.000          8.505        85.056        2081.3 
                     260.000          8.505        85.050        2166.4 
                     260.000          8.505         0.000        2166.4 
                     270.000          8.504        85.045        2251.4 
                     277.064          8.504        60.073        2311.5 
                     280.000          8.504        24.967        2336.5 
                     290.000          8.503        85.035        2421.5 
                     300.000          8.503        85.031        2506.5 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     310.000          8.502        85.027        2591.5 
                     320.000          8.502        85.023        2676.6 
                     330.000          8.502        85.019        2761.6 
                     340.000          8.501        85.014        2846.6 
                     350.000          8.500        85.008        2931.6 
                     360.000          8.500        85.003        3016.6 
                     370.000          8.500        85.001        3101.6 
                     380.000          8.500        85.001        3186.6 
                     390.000          8.501        85.004        3271.6 
                     400.000          8.501        85.011        3356.6 
                     410.000          8.503        85.021        3441.7 
                     420.000          8.504        85.035        3526.7 
                     430.000          8.506        85.053        3611.7 
                     440.000          8.509        85.074        3696.8 
                     446.620          8.510        56.332        3753.1 
                     450.000          8.511        28.766        3781.9 
                     450.000          8.511         0.000        3781.9 
                     456.913          8.513        58.845        3840.8 
                     460.000          8.514        26.282        3867.0 
                     470.000          8.518        85.159        3952.2 
                     480.000          8.521        85.191        4037.4 
                     490.000          8.521        85.206        4122.6 
                     500.000          8.521        85.206        4207.8 
                     510.000          8.521        85.206        4293.0 
                     520.000          8.318        84.191        4377.2 
                     520.000          8.318         0.000        4377.2 

                     530.000          8.320        83.188        4460.4 
                     530.620          8.320         5.158        4465.5 
                     532.969          8.320        19.544        4485.1 
                     540.000          8.320        58.499        4543.6 
                     550.000          8.320        83.201        4626.8 
                     560.000          8.320        83.201        4710.0 
                     570.000          8.320        83.201        4793.2 
                     580.000          8.320        83.201        4876.4 
                     590.000          8.320        83.201        4959.6 
                     600.000          8.320        83.201        5042.8 
                     610.000          8.320        83.201        5126.0 
                     614.620          8.320        38.439        5164.4 
                     620.000          8.320        44.762        5209.2 
                     630.000          8.320        83.201        5292.4 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     630.700          8.320         5.824        5298.2 
                     640.000          8.320        77.377        5375.6 
                     650.000          8.320        83.201        5458.8 
                     660.000          8.320        83.201        5542.0 
                     667.700          8.320        64.065        5606.1 
                     670.000          8.320        19.136        5625.2 
                     676.414          8.320        53.364        5678.6 
                     680.000          8.319        29.833        5708.4 
                     689.871          8.318        82.110        5790.5 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.206         0.000           0.0 
                      10.000          8.206        82.064          82.1 
                      20.000          8.206        82.064         164.1 
                      30.000          8.206        82.064         246.2 
                      40.000          8.206        82.064         328.3 
                      50.000          8.206        82.064         410.3 
                      51.636          8.206        13.426         423.7 
                      60.000          8.206        68.638         492.4 
                      70.000          8.206        82.064         574.4 
                      80.000          8.206        82.064         656.5 
                      90.000          8.206        82.064         738.6 
                     100.000          8.206        82.064         820.6 
                     106.185          8.206        50.756         871.4 
                     110.000          8.206        31.307         902.7 
                     120.000          8.206        82.064         984.8 
                     127.692          8.206        63.123        1047.9 
                     130.000          8.206        18.940        1066.8 
                     140.000          8.206        82.064        1148.9 
                     150.000          8.206        82.064        1231.0 
                     160.000          8.206        82.064        1313.0 
                     161.185          8.206         9.725        1322.7 
                     170.000          8.206        72.339        1395.1 
                     180.000          8.206        82.064        1477.1 
                     190.000          8.206        82.061        1559.2 
                     200.000          8.205        82.056        1641.3 
                     201.009          8.205         8.279        1649.5 
                     210.000          8.205        73.770        1723.3 
                     216.185          8.204        50.744        1774.1 
                     220.000          8.204        31.298        1805.4 
                     220.000          8.204         0.000        1805.4 
                     230.000          8.306        82.551        1887.9 
                     240.000          8.306        83.060        1971.0 
                     250.000          8.305        83.055        2054.0 
                     260.000          8.305        83.049        2137.1 
                     260.000          8.305         0.000        2137.1 
                     270.000          8.304        83.044        2220.1 
                     277.064          8.304        58.659        2278.8 
                     280.000          8.304        24.380        2303.2 
                     290.000          8.303        83.034        2386.2 
                     300.000          8.303        83.030        2469.2 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     310.000          8.302        83.026        2552.2 
                     320.000          8.302        83.022        2635.3 
                     330.000          8.302        83.019        2718.3 
                     340.000          8.301        83.014        2801.3 
                     350.000          8.300        83.007        2884.3 
                     360.000          8.300        83.003        2967.3 
                     370.000          8.300        83.001        3050.3 
                     380.000          8.300        83.001        3133.3 
                     390.000          8.301        83.004        3216.3 
                     400.000          8.301        83.010        3299.3 
                     410.000          8.303        83.021        3382.3 
                     420.000          8.304        83.034        3465.4 
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                     430.000          8.306        83.051        3548.4 
                     440.000          8.308        83.072        3631.5 
                     446.620          8.310        55.007        3686.5 
                     450.000          8.311        28.089        3714.6 
                     450.000          8.311         0.000        3714.6 
                     456.913          8.313        57.461        3772.1 
                     460.000          8.314        25.664        3797.7 
                     470.000          8.317        83.156        3880.9 
                     480.000          8.320        83.187        3964.1 
                     490.000          8.320        83.201        4047.3 
                     500.000          8.320        83.201        4130.5 
                     510.000          8.320        83.201        4213.7 
                     520.000          8.218        82.692        4296.4 
                     520.000          8.218         0.000        4296.4 
                     530.000          8.220        82.191        4378.5 
                     530.620          8.220         5.096        4383.6 
                     532.969          8.220        19.309        4403.0 
                     540.000          8.220        57.794        4460.7 
                     550.000          8.220        82.199        4542.9 
                     560.000          8.220        82.199        4625.1 
                     570.000          8.220        82.199        4707.3 
                     580.000          8.220        82.199        4789.5 
                     590.000          8.220        82.199        4871.7 
                     600.000          8.220        82.199        4953.9 
                     610.000          8.220        82.199        5036.1 
                     614.620          8.220        37.976        5074.1 
                     620.000          8.220        44.223        5118.3 
                     630.000          8.220        82.199        5200.5 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     630.700          8.220         5.754        5206.3 
                     640.000          8.220        76.445        5282.7 
                     650.000          8.220        82.199        5364.9 
                     660.000          8.220        82.199        5447.1 
                     667.700          8.220        63.293        5510.4 
                     670.000          8.220        18.906        5529.3 
                     676.414          8.220        52.722        5582.1 
                     680.000          8.220        29.477        5611.5 
                     689.871          8.218        81.131        5692.7 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          2.452         0.000           0.0 
                      10.000          2.452        24.518          24.5 
                      20.000          2.452        24.518          49.0 
                      30.000          2.452        24.518          73.6 
                      40.000          2.452        24.518          98.1 
                      50.000          2.452        24.518         122.6 
                      51.636          2.452         4.011         126.6 
                      60.000          2.452        20.507         147.1 
                      70.000          2.452        24.518         171.6 
                      80.000          2.452        24.518         196.1 
                      90.000          2.452        24.518         220.7 
                     100.000          2.452        24.518         245.2 
                     106.185          2.452        15.164         260.3 
                     110.000          2.452         9.353         269.7 
                     120.000          2.452        24.518         294.2 
                     127.692          2.452        18.859         313.1 
                     130.000          2.452         5.659         318.7 
                     140.000          2.452        24.518         343.2 
                     150.000          2.452        24.518         367.8 
                     160.000          2.452        24.518         392.3 
                     161.185          2.452         2.905         395.2 
                     170.000          2.452        21.612         416.8 
                     180.000          2.452        24.518         441.3 
                     190.000          2.452        24.517         465.8 
                     200.000          2.452        24.517         490.4 
                     201.009          2.452         2.474         492.8 
                     210.000          2.452        22.043         514.9 
                     216.185          2.452        15.163         530.0 
                     220.000          2.452         9.353         539.4 
                     220.000          2.452         0.000         539.4 
                     230.000          2.452        24.516         563.9 
                     240.000          2.452        24.515         588.4 
                     250.000          2.452        24.515         612.9 
                     260.000          2.451        24.515         637.4 
                     260.000          2.451         0.000         637.4 
                     270.000          2.451        24.515         662.0 
                     277.064          2.452        17.317         679.3 
                     280.000          2.451         7.198         686.5 
                     290.000          2.451        24.515         711.0 
                     300.000          2.451        24.514         735.5 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     310.000          2.451        24.513         760.0 
                     320.000          2.451        24.513         784.5 
                     330.000          2.451        24.512         809.0 
                     340.000          2.451        24.511         833.6 
                     350.000          2.451        24.510         858.1 
                     360.000          2.451        24.510         882.6 
                     370.000          2.451        24.509         907.1 
                     380.000          2.451        24.509         931.6 
                     390.000          2.451        24.510         956.1 
                     400.000          2.451        24.511         980.6 
                     410.000          2.451        24.512        1005.1 
                     420.000          2.452        24.515        1029.6 
                     430.000          2.452        24.517        1054.2 
                     440.000          2.452        24.522        1078.7 
                     446.620          2.453        16.237        1094.9 
                     450.000          2.453         8.291        1103.2 
                     450.000          2.453         0.000        1103.2 
                     456.913          2.454        16.961        1120.2 
                     460.000          2.454         7.575        1127.7 
                     470.000          2.455        24.546        1152.3 
                     480.000          2.456        24.555        1176.8 
                     490.000          2.456        24.559        1201.4 
                     500.000          2.456        24.559        1226.0 
                     510.000          2.456        24.559        1250.5 
                     520.000          2.456        24.560        1275.1 
                     520.000          2.456         0.000        1275.1 
                     530.000          2.456        24.559        1299.6 
                     530.620          2.456         1.523        1301.2 
                     532.969          2.456         5.769        1306.9 
                     540.000          2.456        17.268        1324.2 
                     550.000          2.456        24.559        1348.8 
                     560.000          2.456        24.560        1373.3 
                     570.000          2.456        24.559        1397.9 
                     580.000          2.456        24.559        1422.4 
                     590.000          2.456        24.559        1447.0 
                     600.000          2.456        24.560        1471.6 
                     610.000          2.456        24.559        1496.1 
                     614.620          2.456        11.346        1507.5 
                     620.000          2.456        13.213        1520.7 
                     630.000          2.456        24.560        1545.2 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     630.700          2.456         1.719        1547.0 
                     640.000          2.456        22.840        1569.8 
                     650.000          2.456        24.559        1594.4 
                     660.000          2.456        24.560        1618.9 
                     667.700          2.456        18.911        1637.8 
                     670.000          2.456         5.649        1643.5 
                     676.414          2.456        15.752        1659.2 
                     680.000          2.456         8.807        1668.0 
                     689.871          2.456        24.243        1692.3 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.269         0.000           0.0 
                      10.000          1.269        12.686          12.7 
                      20.000          1.269        12.686          25.4 
                      30.000          1.269        12.686          38.1 
                      40.000          1.269        12.686          50.7 
                      50.000          1.425        13.467          64.2 
                      51.636          1.470         2.368          66.6 
                      60.000          1.006        10.356          76.9 
                      70.000          1.680        13.431          90.4 
                      80.000          1.358        15.187         105.6 
                      90.000          1.123        12.401         118.0 
                     100.000          1.174        11.486         129.4 
                     106.185          1.196         7.330         136.8 
                     110.000          1.266         4.695         141.5 
                     120.000          1.269        12.671         154.1 
                     127.692          1.269         9.758         163.9 
                     130.000          1.269         2.928         166.8 
                     140.000          1.269        12.686         179.5 
                     150.000          1.269        12.686         192.2 
                     160.000          1.269        12.686         204.9 
                     161.185          1.269         1.503         206.4 
                     170.000          1.269        11.183         217.6 
                     180.000          1.269        12.686         230.3 
                     190.000          1.271        12.698         243.0 
                     200.000          1.275        12.728         255.7 
                     201.009          1.275         1.286         257.0 
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                     210.000          1.278        11.479         268.4 
                     216.185          1.281         7.914         276.4 
                     220.000          1.282         4.889         281.3 
                     220.000          1.282         0.000         281.3 
                     230.000          1.555        14.185         295.4 
                     240.000          2.392        19.734         315.2 
                     250.000          3.682        30.373         345.5 
                     260.000          3.895        37.887         383.4 
                     260.000          3.895         0.000         383.4 
                     270.000          4.402        41.485         424.9 
                     277.064          4.417        31.150         456.1 
                     280.000          4.423        12.978         469.0 
                     290.000          4.444        44.337         513.4 
                     300.000          4.465        44.546         557.9 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     310.000          4.486        44.758         602.7 
                     320.000          4.509        44.975         647.7 
                     330.000          4.530        45.195         692.9 
                     340.000          4.564        45.472         738.3 
                     350.000          4.558        45.611         783.9 
                     360.000          4.552        45.552         829.5 
                     370.000          4.547        45.494         875.0 
                     380.000          4.508        45.272         920.3 
                     390.000          4.403        44.555         964.8 
                     400.000          4.304        43.537        1008.3 
                     410.000          4.212        42.582        1050.9 
                     420.000          4.125        41.688        1092.6 
                     430.000          4.044        40.845        1133.5 
                     440.000          3.973        40.082        1173.5 
                     446.620          3.929        26.154        1199.7 
                     450.000          3.908        13.244        1212.9 
                     450.000          3.908         0.000        1212.9 
                     456.913          3.449        25.427        1238.4 
                     460.000          3.087        10.088        1248.5 
                     470.000          2.871        29.788        1278.2 
                     480.000          2.668        27.691        1305.9 
                     490.000          2.462        25.650        1331.6 
                     500.000          2.248        23.554        1355.1 
                     510.000          2.194        22.213        1377.4 
                     520.000          1.395        17.944        1395.3 
                     520.000          1.395         0.000        1395.3 
                     530.000          1.395        13.947        1409.2 
                     530.620          1.395         0.865        1410.1 
                     532.969          1.395         3.276        1413.4 
                     540.000          1.395         9.806        1423.2 
                     550.000          1.395        13.947        1437.1 
                     560.000          1.395        13.947        1451.1 
                     570.000          1.395        13.947        1465.0 
                     580.000          1.395        13.947        1479.0 
                     590.000          1.395        13.947        1492.9 
                     600.000          1.395        13.947        1506.9 
                     610.000          1.395        13.947        1520.8 
                     614.620          1.395         6.444        1527.3 
                     620.000          1.395         7.504        1534.8 
                     630.000          1.395        13.947        1548.7 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     630.700          1.395         0.976        1549.7 
                     640.000          1.395        12.971        1562.7 
                     650.000          0.972        11.832        1574.5 
                     660.000          1.467        12.192        1586.7 
                     667.700          1.707        12.220        1598.9 
                     670.000          1.757         3.984        1602.9 
                     676.414          1.633        10.870        1613.8 
                     680.000          1.300         5.259        1619.0 
                     689.871          0.957        11.140        1630.2 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : S-12 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.510         0.000           0.0 
                      10.000         10.510       105.100         105.1 
                      20.000         10.510       105.100         210.2 
                      30.000         10.510       105.100         315.3 
                      40.000         10.510       105.100         420.4 
                      50.000         10.510       105.100         525.5 
                      51.636         10.510        17.194         542.7 
                      60.000         10.510        87.906         630.6 
                      70.000         10.510       105.100         735.7 
                      80.000         10.510       105.100         840.8 
                      90.000         10.510       105.100         945.9 
                     100.000         10.510       105.100        1051.0 
                     106.185         10.510        65.004        1116.0 
                     110.000         10.510        40.096        1156.1 
                     120.000         10.510       105.100        1261.2 
                     127.692         10.510        80.843        1342.0 
                     130.000         10.510        24.257        1366.3 
                     140.000         10.510       105.100        1471.4 
                     150.000         10.510       105.100        1576.5 
                     160.000         10.510       105.100        1681.6 
                     161.185         10.510        12.454        1694.1 
                     170.000         10.510        92.646        1786.7 
                     180.000         10.510       105.100        1891.8 
                     190.000         10.509       105.097        1996.9 
                     200.000         10.509       105.090        2102.0 
                     201.009         10.508        10.603        2112.6 
                     210.000         10.508        94.478        2207.1 
                     216.185         10.507        64.988        2272.1 
                     220.000         10.507        40.084        2312.1 
                     220.000         10.507         0.000        2312.1 
                     230.000         10.508       105.074        2417.2 
                     240.000         10.507       105.077        2522.3 
                     250.000         10.507       105.069        2627.4 
                     260.000         10.506       105.062        2732.4 
                     260.000         10.506         0.000        2732.4 
                     270.000         10.505       105.056        2837.5 
                     277.064         10.505        74.207        2911.7 
                     280.000         10.505        30.842        2942.5 
                     290.000         10.504       105.043        3047.6 
                     300.000         10.504       105.038        3152.6 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : S-12 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     310.000         10.503       105.033        3257.6 
                     320.000         10.503       105.028        3362.7 
                     330.000         10.502       105.024        3467.7 
                     340.000         10.501       105.017        3572.7 
                     350.000         10.501       105.009        3677.7 
                     360.000         10.500       105.004        3782.7 
                     370.000         10.500       105.001        3887.7 
                     380.000         10.500       105.001        3992.7 
                     390.000         10.501       105.005        4097.7 
                     400.000         10.502       105.013        4202.7 
                     410.000         10.503       105.026        4307.8 
                     420.000         10.505       105.043        4412.8 
                     430.000         10.508       105.065        4517.9 
                     440.000         10.511       105.091        4623.0 
                     446.620         10.513        69.587        4692.6 
                     450.000         10.514        35.535        4728.1 
                     450.000         10.514         0.000        4728.1 
                     456.913         10.516        72.691        4800.8 
                     460.000         10.518        32.466        4833.2 
                     470.000         10.522       105.197        4938.4 
                     480.000         10.525       105.236        5043.7 
                     490.000         10.525       105.255        5148.9 
                     500.000         10.525       105.255        5254.2 
                     510.000         10.525       105.255        5359.4 
                     520.000         10.525       105.252        5464.7 
                     520.000         10.525         0.000        5464.7 
                     530.000         10.525       105.252        5569.9 
                     530.620         10.525         6.526        5576.5 
                     532.969         10.525        24.724        5601.2 
                     540.000         10.525        74.005        5675.2 
                     550.000         10.525       105.255        5780.5 
                     560.000         10.525       105.255        5885.7 
                     570.000         10.525       105.255        5991.0 
                     580.000         10.525       105.255        6096.2 
                     590.000         10.525       105.255        6201.5 
                     600.000         10.525       105.255        6306.7 
                     610.000         10.525       105.255        6412.0 
                     614.620         10.525        48.628        6460.6 
                     620.000         10.525        56.627        6517.2 
                     630.000         10.525       105.255        6622.5 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : S-12 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     630.700         10.525         7.368        6629.9 
                     640.000         10.525        97.887        6727.7 
                     650.000         10.525       105.255        6833.0 
                     660.000         10.525       105.255        6938.3 
                     667.700         10.525        81.046        7019.3 
                     670.000         10.525        24.209        7043.5 
                     676.414         10.525        67.510        7111.0 
                     680.000         10.525        37.744        7148.8 
                     689.871         10.525       103.894        7252.7 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 197: AP-7 Tramo 2 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            5965.142 
                 2 G-25                          5790.515 
                 3 S-20                          5692.664 
                 4 ZA                            1692.277 
                 5 ZA ARC                        1630.159 
                 6 S-12                          7252.661 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        28023.418 
 
 Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.623         0.000           0.0 
                       0.450          8.623         3.880           3.9 
                      10.000          8.623        82.351          86.2 
                      10.450          8.623         3.880          90.1 
                      20.000          8.624        82.356         172.5 
                      20.450          8.624         3.881         176.3 
                      30.000          9.178        85.004         261.4 
                      40.000          9.186        91.820         353.2 
                      50.000          9.196        91.911         445.1 
                      60.000          9.207        92.013         537.1 
                      70.000          9.218        92.124         629.2 
                      71.392          9.220        12.833         642.1 
                      80.000          9.231        79.412         721.5 
                      90.000          9.231        92.311         813.8 
                      95.059          9.231        46.701         860.5 
                     100.000          9.231        45.612         906.1 
                     110.000          9.231        92.314         998.4 
                     120.000          9.231        92.314        1090.7 
                     120.000          9.231         0.000        1090.7 
                     125.083          9.204        46.855        1137.6 
                     130.000          9.173        45.180        1182.8 
                     139.909          9.109        90.579        1273.3 
                     140.000          9.109         0.829        1274.2 
                     150.000          9.047        90.778        1364.9 
                     160.000          8.870        89.584        1454.5 
                     170.000          8.925        88.977        1543.5 
                     180.000          8.877        89.014        1632.5 
                     190.000          8.861        88.690        1721.2 
                     196.903          8.860        61.163        1782.4 
                     200.000          8.860        27.440        1809.8 
                     210.000          8.861        88.603        1898.4 
                     215.965          8.861        52.856        1951.3 
                     220.000          8.862        35.758        1987.0 
                     230.000          8.865        88.639        2075.7 
                     234.403          8.867        39.038        2114.7 
                     240.000          8.870        49.637        2164.3 
                     250.000          8.875        88.727        2253.1 
                     250.000          8.875         0.000        2253.1 
                     260.000          8.882        88.790        2341.9 
                     270.000          8.888        88.854        2430.7 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     271.903          8.888        16.914        2447.6 
                     280.000          8.888        71.969        2519.6 
                     287.204          8.888        64.031        2583.6 
                     290.000          8.888        24.852        2608.5 
                     292.020          8.888        17.954        2626.4 
                     300.000          8.886        70.919        2697.3 
                     310.000          8.878        88.822        2786.2 
                     320.000          8.872        88.753        2874.9 
                     330.000          8.867        88.697        2963.6 
                     340.000          8.864        88.654        3052.3 
                     350.000          8.861        88.624        3140.9 
                     360.000          8.860        88.606        3229.5 
                     370.000          8.860        88.602        3318.1 
                     380.000          8.862        88.611        3406.7 
                     387.204          8.864        63.848        3470.6 
                     390.000          8.865        24.784        3495.3 
                     400.000          8.869        88.669        3584.0 
                     410.000          8.875        88.718        3672.7 
                     420.000          8.881        88.780        3761.5 
                     430.000          8.888        88.849        3850.4 
                     440.000          8.888        88.883        3939.2 
                     450.000          8.888        88.883        4028.1 
                     460.000          8.887        88.876        4117.0 
                     470.000          8.879        88.830        4205.8 
                     480.000          8.873        88.759        4294.6 
                     487.204          8.869        63.904        4358.5 
                     490.000          8.867        24.795        4383.3 
                     500.000          8.864        88.656        4471.9 
                     510.000          8.861        88.624        4560.6 
                     520.000          8.860        88.607        4649.2 
                     520.378          8.860         3.349        4652.5 
                     530.000          8.860        85.253        4737.8 
                     540.000          8.862        88.611        4826.4 
                     550.000          8.862        88.618        4915.0 
                     560.000          8.862        88.618        5003.6 
                     570.000          8.862        88.618        5092.2 
                     580.000          8.862        88.618        5180.9 
                     590.000          8.862        88.618        5269.5 
                     596.433          8.862        57.008        5326.5 
                     600.000          8.862        31.610        5358.1 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     610.000          8.862        88.618        5446.7 
                     620.000          8.862        88.618        5535.3 
                     620.000          8.862         0.000        5535.3 
                     630.000          8.862        88.618        5624.0 
                     640.000          8.862        88.618        5712.6 
                     640.436          8.862         3.864        5716.4 
                     650.000          8.862        84.754        5801.2 
                     653.072          8.862        27.223        5828.4 
                     660.000          8.862        61.394        5889.8 
                     665.708          8.862        50.583        5940.4 
                     670.000          8.866        38.044        5978.4 
                     672.489          8.882        22.088        6000.5 
                     674.438          8.896        17.325        6017.8 
                     680.000          8.883        49.443        6067.3 
                     690.000          8.797        88.396        6155.7 
                     700.000          8.711        87.536        6243.2 
                     710.000          8.625        86.676        6329.9 
                     710.000          8.625         0.000        6329.9 
                     720.000          8.625        86.246        6416.1 
                     730.000          8.625        86.246        6502.4 
                     740.000          8.625        86.246        6588.6 
                     750.000          8.625        86.246        6674.9 
                     750.493          8.625         4.252        6679.1 
                     753.051          8.625        22.062        6701.2 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.450          0.000         0.000           0.0 
                      10.000          0.000         0.000           0.0 
                      10.450          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.450          0.000         0.000           0.0 
                      30.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      50.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      70.000          0.000         0.000           0.0 
                      71.392          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                      90.000          0.000         0.000           0.0 
                      95.059          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     110.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     125.083          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     139.909          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          8.508        42.538          42.5 
                     190.000          8.609        85.581         128.1 
                     196.903          8.571        59.296         187.4 
                     200.000          8.555        26.520         213.9 
                     210.000          8.504        85.296         299.2 
                     215.965          8.501        50.719         350.0 
                     220.000          8.502        34.305         384.3 
                     230.000          8.505        85.037         469.3 
                     234.403          8.507        37.452         506.7 
                     240.000          8.509        47.620         554.4 
                     250.000          8.515        85.121         639.5 
                     250.000          8.515         0.000         639.5 
                     260.000          8.522        85.182         724.7 
                     270.000          8.527        85.244         809.9 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     271.903          8.527        16.227         826.1 
                     280.000          8.527        69.044         895.2 
                     287.204          8.527        61.430         956.6 
                     290.000          8.527        23.842         980.5 
                     292.020          8.527        17.225         997.7 
                     300.000          8.525        68.038        1065.7 
                     310.000          8.518        85.213        1150.9 
                     320.000          8.512        85.147        1236.1 
                     330.000          8.507        85.093        1321.2 
                     340.000          8.503        85.052        1406.2 
                     350.000          8.501        85.023        1491.2 
                     360.000          8.500        85.006        1576.3 
                     370.000          8.500        85.002        1661.3 
                     380.000          8.502        85.010        1746.3 
                     387.204          8.504        61.253        1807.5 
                     390.000          8.505        23.777        1831.3 
                     400.000          8.509        85.066        1916.4 
                     410.000          8.514        85.113        2001.5 
                     420.000          8.521        85.173        2086.6 
                     430.000          8.527        85.239        2171.9 
                     440.000          8.527        85.272        2257.2 
                     450.000          8.527        85.272        2342.4 
                     460.000          8.526        85.265        2427.7 
                     470.000          8.518        85.221        2512.9 
                     480.000          8.512        85.152        2598.1 
                     487.204          8.508        61.308        2659.4 
                     490.000          8.507        23.788        2683.2 
                     500.000          8.504        85.053        2768.2 
                     510.000          8.501        85.023        2853.2 
                     520.000          8.500        85.006        2938.2 
                     520.378          8.500         3.213        2941.5 
                     530.000          8.500        81.789        3023.2 
                     540.000          8.502        85.010        3108.3 
                     550.000          8.502        85.017        3193.3 
                     560.000          8.502        85.017        3278.3 
                     570.000          8.502        85.017        3363.3 
                     580.000          8.502        85.017        3448.3 
                     590.000          8.502        85.017        3533.3 
                     596.433          8.502        54.691        3588.0 
                     600.000          8.502        30.326        3618.4 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : G-25 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     610.000          8.502        85.017        3703.4 
                     620.000          8.502        85.017        3788.4 
                     620.000          8.502         0.000        3788.4 
                     630.000          8.502        85.017        3873.4 
                     640.000          8.502        85.017        3958.4 
                     640.436          8.502         3.707        3962.1 
                     650.000          8.519        81.392        4043.5 
                     653.072          8.541        26.204        4069.7 
                     660.000          8.592        59.350        4129.1 
                     665.708          8.634        49.163        4178.2 
                     670.000          0.000        18.528        4196.8 
                     672.489          0.000         0.000        4196.8 
                     674.438          0.000         0.000        4196.8 
                     680.000          0.000         0.000        4196.8 
                     690.000          0.000         0.000        4196.8 
                     700.000          0.000         0.000        4196.8 
                     710.000          0.000         0.000        4196.8 
                     710.000          0.000         0.000        4196.8 
                     720.000          0.000         0.000        4196.8 
                     730.000          0.000         0.000        4196.8 
                     740.000          0.000         0.000        4196.8 
                     750.000          0.000         0.000        4196.8 
                     750.493          0.000         0.000        4196.8 
                     753.051          0.000         0.000        4196.8 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.450          0.000         0.000           0.0 
                      10.000          0.000         0.000           0.0 
                      10.450          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.450          0.000         0.000           0.0 
                      30.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      50.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      70.000          0.000         0.000           0.0 
                      71.392          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                      90.000          0.000         0.000           0.0 
                      95.059          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     110.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     125.083          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     139.909          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.000         0.000           0.0 
                     196.903          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     210.000          0.000         0.000           0.0 
                     215.965          8.372        24.968          25.0 
                     220.000          8.352        33.739          58.7 
                     230.000          8.305        83.284         142.0 
                     234.403          8.307        36.571         178.6 
                     240.000          8.309        46.500         225.1 
                     250.000          8.315        83.119         308.2 
                     250.000          8.315         0.000         308.2 
                     260.000          8.321        83.178         391.4 
                     270.000          8.327        83.238         474.6 



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 456

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     271.903          8.327        15.845         490.4 
                     280.000          8.327        67.420         557.9 
                     287.204          8.327        59.984         617.8 
                     290.000          8.327        23.281         641.1 
                     292.020          8.327        16.820         657.9 
                     300.000          8.324        66.437         724.4 
                     310.000          8.317        83.208         807.6 
                     320.000          8.311        83.144         890.7 
                     330.000          8.307        83.091         973.8 
                     340.000          8.303        83.051        1056.9 
                     350.000          8.301        83.022        1139.9 
                     360.000          8.300        83.006        1222.9 
                     370.000          8.300        83.002        1305.9 
                     380.000          8.302        83.010        1388.9 
                     387.204          8.304        59.812        1448.7 
                     390.000          8.304        23.218        1471.9 
                     400.000          8.308        83.064        1555.0 
                     410.000          8.314        83.110        1638.1 
                     420.000          8.320        83.169        1721.3 
                     430.000          8.327        83.233        1804.5 
                     440.000          8.327        83.265        1887.8 
                     450.000          8.327        83.265        1971.1 
                     460.000          8.325        83.259        2054.3 
                     470.000          8.318        83.216        2137.5 
                     480.000          8.312        83.149        2220.7 
                     487.204          8.308        59.865        2280.5 
                     490.000          8.307        23.228        2303.8 
                     500.000          8.303        83.052        2386.8 
                     510.000          8.301        83.023        2469.8 
                     520.000          8.300        83.006        2552.9 
                     520.378          8.300         3.137        2556.0 
                     530.000          8.300        79.865        2635.9 
                     540.000          8.302        83.010        2718.9 
                     550.000          8.302        83.017        2801.9 
                     560.000          8.302        83.017        2884.9 
                     570.000          8.302        83.017        2967.9 
                     580.000          8.302        83.017        3050.9 
                     590.000          8.302        83.017        3133.9 
                     596.433          8.302        53.405        3187.3 
                     600.000          8.302        29.612        3217.0 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  3  : S-20 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     610.000          8.302        83.017        3300.0 
                     620.000          8.302        83.017        3383.0 
                     620.000          8.302         0.000        3383.0 
                     630.000          8.302        83.017        3466.0 
                     640.000          8.347        83.242        3549.3 
                     640.436          8.350         3.640        3552.9 
                     650.000          0.000        39.930        3592.8 
                     653.072          0.000         0.000        3592.8 
                     660.000          0.000         0.000        3592.8 
                     665.708          0.000         0.000        3592.8 
                     670.000          0.000         0.000        3592.8 
                     672.489          0.000         0.000        3592.8 
                     674.438          0.000         0.000        3592.8 
                     680.000          0.000         0.000        3592.8 
                     690.000          0.000         0.000        3592.8 
                     700.000          0.000         0.000        3592.8 
                     710.000          0.000         0.000        3592.8 
                     710.000          0.000         0.000        3592.8 
                     720.000          0.000         0.000        3592.8 
                     730.000          0.000         0.000        3592.8 
                     740.000          0.000         0.000        3592.8 
                     750.000          0.000         0.000        3592.8 
                     750.493          0.000         0.000        3592.8 
                     753.051          0.000         0.000        3592.8 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          1.877         0.000           0.0 
                       0.450          1.877         0.845           0.8 
                      10.000          1.877        17.930          18.8 
                      10.450          1.877         0.845          19.6 
                      20.000          1.877        17.930          37.5 
                      20.450          1.877         0.845          38.4 
                      30.000          1.877        17.927          56.3 
                      40.000          1.876        18.763          75.1 
                      50.000          1.875        18.755          93.8 
                      60.000          1.875        18.748         112.6 
                      70.000          1.874        18.743         131.3 
                      71.392          1.874         2.609         133.9 
                      80.000          1.874        16.131         150.1 
                      90.000          1.874        18.738         168.8 
                      95.059          1.874         9.479         178.3 
                     100.000          1.874         9.258         187.5 
                     110.000          1.874        18.738         206.3 
                     120.000          1.874        18.738         225.0 
                     120.000          1.874         0.000         225.0 
                     125.083          1.931         9.669         234.7 
                     130.000          1.985         9.628         244.3 
                     139.909          2.096        20.219         264.5 
                     140.000          2.097         0.191         264.7 
                     150.000          2.207        21.518         286.2 
                     160.000          2.308        22.576         308.8 
                     170.000          2.298        23.031         331.9 
                     180.000          2.384        23.413         355.3 
                     190.000          2.373        23.789         379.1 
                     196.903          2.365        16.356         395.4 
                     200.000          2.362         7.320         402.7 
                     210.000          2.350        23.561         426.3 
                     215.965          2.418        14.220         440.5 
                     220.000          2.428         9.775         450.3 
                     230.000          2.452        24.396         474.7 
                     234.403          2.452        10.794         485.5 
                     240.000          2.452        13.722         499.2 
                     250.000          2.452        24.520         523.7 
                     250.000          2.452         0.000         523.7 
                     260.000          2.453        24.528         548.2 
                     270.000          2.454        24.538         572.8 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     271.903          2.454         4.670         577.5 
                     280.000          2.454        19.872         597.3 
                     287.204          2.454        17.680         615.0 
                     290.000          2.454         6.862         621.9 
                     292.020          2.454         4.958         626.8 
                     300.000          2.454        19.583         646.4 
                     310.000          2.453        24.533         670.9 
                     320.000          2.452        24.523         695.5 
                     330.000          2.452        24.518         720.0 
                     340.000          2.451        24.515         744.5 
                     350.000          2.451        24.513         769.0 
                     360.000          2.451        24.510         793.5 
                     370.000          2.451        24.509         818.0 
                     380.000          2.451        24.511         842.5 
                     387.204          2.451        17.659         860.2 
                     390.000          2.452         6.855         867.1 
                     400.000          2.452        24.521         891.6 
                     410.000          2.454        24.533         916.1 
                     420.000          2.456        24.550         940.7 
                     430.000          2.458        24.569         965.2 
                     440.000          2.458        24.578         989.8 
                     450.000          2.458        24.578        1014.4 
                     460.000          2.457        24.576        1039.0 
                     470.000          2.455        24.564        1063.5 
                     480.000          2.453        24.544        1088.1 
                     487.204          2.452        17.671        1105.7 
                     490.000          2.452         6.856        1112.6 
                     500.000          2.451        24.518        1137.1 
                     510.000          2.451        24.513        1161.6 
                     520.000          2.451        24.512        1186.1 
                     520.378          2.451         0.927        1187.1 
                     530.000          2.451        23.585        1210.6 
                     540.000          2.451        24.512        1235.2 
                     550.000          2.451        24.512        1259.7 
                     560.000          2.451        24.512        1284.2 
                     570.000          2.451        24.512        1308.7 
                     580.000          2.451        24.512        1333.2 
                     590.000          2.451        24.512        1357.7 
                     596.433          2.451        15.768        1373.5 
                     600.000          2.451         8.743        1382.2 
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 Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     610.000          2.451        24.512        1406.7 
                     620.000          2.451        24.512        1431.3 
                     620.000          2.451         0.000        1431.3 
                     630.000          2.451        24.512        1455.8 
                     640.000          2.430        24.404        1480.2 
                     640.436          2.430         1.059        1481.2 
                     650.000          2.381        23.006        1504.2 
                     653.072          2.381         7.316        1511.6 
                     660.000          2.382        16.500        1528.1 
                     665.708          2.382        13.597        1541.6 
                     670.000          2.282        10.009        1551.7 
                     672.489          2.284         5.683        1557.3 
                     674.438          2.284         4.452        1561.8 
                     680.000          2.285        12.707        1574.5 
                     690.000          2.195        22.397        1596.9 
                     700.000          2.036        21.154        1618.0 
                     710.000          1.877        19.568        1637.6 
                     710.000          1.877         0.000        1637.6 
                     720.000          1.877        18.775        1656.4 
                     730.000          1.877        18.775        1675.2 
                     740.000          1.877        18.775        1693.9 
                     750.000          1.877        18.775        1712.7 
                     750.493          1.877         0.926        1713.6 
                     753.051          1.877         4.803        1718.4 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.450          0.000         0.000           0.0 
                      10.000          0.000         0.000           0.0 
                      10.450          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.450          0.000         0.000           0.0 
                      30.000          0.550         2.627           2.6 
                      40.000          0.546         5.480           8.1 
                      50.000          0.542         5.439          13.5 
                      60.000          0.538         5.397          18.9 
                      70.000          0.533         5.355          24.3 
                      71.392          0.533         0.742          25.0 
                      80.000          0.529         4.572          29.6 
                      90.000          0.529         5.292          34.9 
                      95.059          0.529         2.677          37.6 
                     100.000          0.529         2.615          40.2 
                     110.000          0.529         5.291          45.5 
                     120.000          0.529         5.291          50.8 
                     120.000          0.529         0.000          50.8 
                     125.083          0.542         2.723          53.5 
                     130.000          0.557         2.702          56.2 
                     139.909          0.586         5.663          61.9 
                     140.000          0.586         0.053          61.9 
                     150.000          0.616         6.013          67.9 
                     160.000          0.009         3.127          71.1 
                     170.000          0.129         0.692          71.8 
                     180.000          0.365         2.472          74.2 
                     190.000          1.081         7.233          81.5 
                     196.903          1.201         7.878          89.3 
                     200.000          1.255         3.803          93.1 
                     210.000          1.430        13.422         106.6 
                     215.965          1.533         8.838         115.4 
                     220.000          1.603         6.328         121.7 
                     230.000          1.771        16.870         138.6 
                     234.403          1.833         7.934         146.5 
                     240.000          1.910        10.476         157.0 
                     250.000          2.047        19.785         176.8 
                     250.000          2.047         0.000         176.8 
                     260.000          2.035        20.409         197.2 
                     270.000          2.028        20.314         217.5 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     271.903          2.028         3.859         221.4 
                     280.000          2.028        16.418         237.8 
                     287.204          2.028        14.607         252.4 
                     290.000          2.028         5.669         258.1 
                     292.020          2.028         4.096         262.2 
                     300.000          2.030        16.191         278.4 
                     310.000          2.041        20.358         298.7 
                     320.000          2.053        20.474         319.2 
                     330.000          2.067        20.602         339.8 
                     340.000          2.066        20.664         360.5 
                     350.000          2.048        20.568         381.0 
                     360.000          2.031        20.394         401.4 
                     370.000          2.825        24.280         425.7 
                     380.000          2.968        28.966         454.7 
                     387.204          3.094        21.835         476.5 
                     390.000          3.083         8.635         485.1 
                     400.000          1.973        25.280         510.4 
                     410.000          1.957        19.650         530.1 
                     420.000          1.943        19.501         549.6 
                     430.000          1.932        19.374         568.9 
                     440.000          1.932        19.319         588.3 
                     450.000          1.932        19.320         607.6 
                     460.000          1.934        19.330         626.9 
                     470.000          1.947        19.407         646.3 
                     480.000          1.962        19.547         665.9 
                     487.204          3.053        18.064         683.9 
                     490.000          3.059         8.545         692.5 
                     500.000          3.557        33.082         725.6 
                     510.000          3.538        35.474         761.0 
                     520.000          3.672        36.050         797.1 
                     520.378          3.678         1.389         798.5 
                     530.000          3.018        32.216         830.7 
                     540.000          3.043        30.306         861.0 
                     550.000          2.083        25.631         886.6 
                     560.000          2.083        20.832         907.4 
                     570.000          2.083        20.832         928.3 
                     580.000          2.083        20.832         949.1 
                     590.000          2.083        20.832         969.9 
                     596.433          3.043        16.488         986.4 
                     600.000          3.043        10.854         997.3 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : ZA ARC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     610.000          3.043        30.429        1027.7 
                     620.000          3.043        30.429        1058.1 
                     620.000          3.043         0.000        1058.1 
                     630.000          2.518        27.802        1085.9 
                     640.000          1.992        22.550        1108.5 
                     640.436          1.970         0.864        1109.4 
                     650.000          1.468        16.438        1125.8 
                     653.072          1.306         4.260        1130.1 
                     660.000          0.942         7.788        1137.8 
                     665.708          0.642         4.521        1142.4 
                     670.000          0.417         2.272        1144.6 
                     672.489          0.286         0.874        1145.5 
                     674.438          0.189         0.463        1146.0 
                     680.000          0.069         0.717        1146.7 
                     690.000          0.000         0.343        1147.0 
                     700.000          0.000         0.000        1147.0 
                     710.000          0.000         0.000        1147.0 
                     710.000          0.000         0.000        1147.0 
                     720.000          0.000         0.000        1147.0 
                     730.000          0.000         0.000        1147.0 
                     740.000          0.000         0.000        1147.0 
                     750.000          0.000         0.000        1147.0 
                     750.493          0.000         0.000        1147.0 
                     753.051          0.000         0.000        1147.0 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : S-12 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          0.000         0.000           0.0 
                       0.450          0.000         0.000           0.0 
                      10.000          0.000         0.000           0.0 
                      10.450          0.000         0.000           0.0 
                      20.000          0.000         0.000           0.0 
                      20.450          0.000         0.000           0.0 
                      30.000          0.000         0.000           0.0 
                      40.000          0.000         0.000           0.0 
                      50.000          0.000         0.000           0.0 
                      60.000          0.000         0.000           0.0 
                      70.000          0.000         0.000           0.0 
                      71.392          0.000         0.000           0.0 
                      80.000          0.000         0.000           0.0 
                      90.000          0.000         0.000           0.0 
                      95.059          0.000         0.000           0.0 
                     100.000          0.000         0.000           0.0 
                     110.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     120.000          0.000         0.000           0.0 
                     125.083          0.000         0.000           0.0 
                     130.000          0.000         0.000           0.0 
                     139.909          0.000         0.000           0.0 
                     140.000          0.000         0.000           0.0 
                     150.000          0.000         0.000           0.0 
                     160.000          0.000         0.000           0.0 
                     170.000          0.000         0.000           0.0 
                     180.000          0.000         0.000           0.0 
                     190.000          0.000         0.000           0.0 
                     196.903          0.000         0.000           0.0 
                     200.000          0.000         0.000           0.0 
                     210.000          0.000         0.000           0.0 
                     215.965          0.506         1.508           1.5 
                     220.000          0.697         2.427           3.9 
                     230.000          1.052         8.744          12.7 
                     234.403         10.588        25.626          38.3 
                     240.000         10.563        59.192          97.5 
                     250.000         10.518       105.406         202.9 
                     250.000         10.518         0.000         202.9 
                     260.000         10.527       105.225         308.1 
                     270.000         10.534       105.301         413.4 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : S-12 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     271.903         10.534        20.045         433.5 
                     280.000         10.534        85.290         518.8 
                     287.204         10.534        75.884         594.6 
                     290.000         10.534        29.452         624.1 
                     292.020         10.534        21.278         645.4 
                     300.000         10.531        84.047         729.4 
                     310.000         10.522       105.264         834.7 
                     320.000         10.515       105.183         939.9 
                     330.000         10.509       105.116        1045.0 
                     340.000         10.504       105.064        1150.1 
                     350.000         10.501       105.028        1255.1 
                     360.000         10.500       105.007        1360.1 
                     370.000         10.500       105.002        1465.1 
                     380.000         10.502       105.013        1570.1 
                     387.204         10.504        75.666        1645.8 
                     390.000         10.506        29.372        1675.1 
                     400.000         10.511       105.081        1780.2 
                     410.000         10.517       105.139        1885.4 
                     420.000         10.525       105.214        1990.6 
                     430.000         10.534       105.295        2095.9 
                     440.000         10.534       105.335        2201.2 
                     450.000         10.534       105.335        2306.5 
                     460.000         10.532       105.327        2411.9 
                     470.000         10.523       105.273        2517.1 
                     480.000         10.515       105.188        2622.3 
                     487.204         10.510        75.733        2698.1 
                     490.000         10.509        29.385        2727.4 
                     500.000         10.504       105.066        2832.5 
                     510.000         10.502       105.030        2937.5 
                     520.000         10.501       105.011        3042.6 
                     520.378         10.501         3.969        3046.5 
                     530.000         10.501       101.038        3147.6 
                     540.000         10.502       105.015        3252.6 
                     550.000         10.502       105.021        3357.6 
                     560.000         10.502       105.021        3462.6 
                     570.000         10.502       105.021        3567.6 
                     580.000         10.502       105.021        3672.7 
                     590.000         10.502       105.021        3777.7 
                     596.433         10.502        67.560        3845.2 
                     600.000         10.502        37.461        3882.7 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  6  : S-12 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     610.000         10.502       105.021        3987.7 
                     620.000         10.502       105.021        4092.7 
                     620.000         10.502         0.000        4092.7 
                     630.000         10.576       105.390        4198.1 
                     640.000          0.000        52.880        4251.0 
                     640.436          0.000         0.000        4251.0 
                     650.000          0.000         0.000        4251.0 
                     653.072          0.000         0.000        4251.0 
                     660.000          0.000         0.000        4251.0 
                     665.708          0.000         0.000        4251.0 
                     670.000          0.000         0.000        4251.0 
                     672.489          0.000         0.000        4251.0 
                     674.438          0.000         0.000        4251.0 
                     680.000          0.000         0.000        4251.0 
                     690.000          0.000         0.000        4251.0 
                     700.000          0.000         0.000        4251.0 
                     710.000          0.000         0.000        4251.0 
                     710.000          0.000         0.000        4251.0 
                     720.000          0.000         0.000        4251.0 
                     730.000          0.000         0.000        4251.0 
                     740.000          0.000         0.000        4251.0 
                     750.000          0.000         0.000        4251.0 
                     750.493          0.000         0.000        4251.0 
                     753.051          0.000         0.000        4251.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 199: AP-7 Tramo 1 Desvío Provisional 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            6701.194 
                 2 G-25                          4196.772 
                 3 S-20                          3592.824 
                 4 ZA                            1718.444 
                 5 ZA ARC                        1147.038 
                 6 S-12                          4251.014 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        21607.286 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.247         0.000           0.0 
                       4.873         10.284        50.024          50.0 
                       5.000         10.286         1.306          51.3 
                       5.452         10.292         4.650          56.0 
                      10.000         10.354        46.949         102.9 
                      15.000         10.425        51.947         154.9 
                      20.000         10.499        52.308         207.2 
                      25.000         10.574        52.682         259.9 
                      30.000         10.651        53.063         312.9 
                      35.000         10.730        53.453         366.4 
                      40.000         10.802        53.831         420.2 
                      45.000         10.873        54.188         474.4 
                      46.052         10.887        11.446         485.8 
                      48.142         10.892        22.760         508.6 
                      50.000         10.882        20.228         528.8 
                      53.801         10.828        41.260         570.1 
                      55.000         10.811        12.973         583.1 
                      60.000         10.741        53.880         637.0 
                      65.000         10.671        53.529         690.5 
                      70.000         10.593        53.159         743.6 
                      75.000         10.515        52.771         796.4 
                      80.000         10.439        52.386         848.8 
                      85.000         10.365        52.009         900.8 
                      86.652         10.340        17.102         917.9 
                      90.000         10.292        34.537         952.4 
                      95.000         10.261        51.381        1003.8 
                      97.070         10.289        21.269        1025.1 
                     100.000         10.331        30.209        1055.3 
                     104.655         10.398        48.247        1103.5 
                     105.000         10.403         3.588        1107.1 
                     110.000         10.477        52.200        1159.3 
                     115.000         10.552        52.571        1211.9 
                     120.000         10.629        52.952        1264.9 
                     125.000         10.707        53.341        1318.2 
                     130.000         10.781        53.722        1371.9 
                     135.000         10.852        54.084        1426.0 
                     140.000         10.868        54.300        1480.3 
                     140.339         10.863         3.683        1484.0 
                     143.388         10.819        33.053        1517.0 
                     144.712         10.800        14.311        1531.4 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     145.000         10.796         3.110        1534.5 
                     150.000         10.724        53.798        1588.3 
                     155.000         10.652        53.439        1641.7 
                     160.000         10.574        53.064        1694.8 
                     165.000         10.495        52.672        1747.4 
                     170.000         10.416        52.278        1799.7 
                     175.000         10.340        51.891        1851.6 
                     180.000         10.266        51.516        1903.1 
                     184.770         10.244        48.917        1952.0 
                     185.000         10.244         2.356        1954.4 
                     186.658         10.245        16.985        1971.4 
                     187.037         10.245         3.883        1975.3 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000         10.001         0.000           0.0 
                       4.873         10.040        48.831          48.8 
                       5.000         10.042         1.275          50.1 
                       5.452         10.048         4.540          54.6 
                      10.000         10.113        45.846         100.5 
                      15.000         10.184        50.743         151.2 
                      20.000         10.258        51.106         202.3 
                      25.000         10.333        51.477         253.8 
                      30.000         10.409        51.855         305.7 
                      35.000         10.487        52.240         357.9 
                      40.000         10.559        52.615         410.5 
                      45.000         10.630        52.972         463.5 
                      46.052         10.644        11.190         474.7 
                      48.142         10.649        22.252         496.9 
                      50.000         10.639        19.776         516.7 
                      53.801         10.585        40.336         557.1 
                      55.000         10.568        12.681         569.7 
                      60.000         10.498        52.664         622.4 
                      65.000         10.427        52.312         674.7 
                      70.000         10.351        51.945         726.7 
                      75.000         10.274        51.561         778.2 
                      80.000         10.198        51.180         829.4 
                      85.000         10.124        50.806         880.2 
                      86.652         10.100        16.705         896.9 
                      90.000         10.051        33.733         930.6 
                      95.000         10.021        50.180         980.8 
                      97.070         10.049        20.773        1001.6 
                     100.000         10.091        29.506        1031.1 
                     104.655         10.158        47.129        1078.2 
                     105.000         10.163         3.505        1081.7 
                     110.000         10.236        50.998        1132.7 
                     115.000         10.311        51.367        1184.1 
                     120.000         10.387        51.744        1235.8 
                     125.000         10.465        52.129        1288.0 
                     130.000         10.538        52.507        1340.5 
                     135.000         10.609        52.868        1393.3 
                     140.000         10.625        53.084        1446.4 
                     140.339         10.620         3.601        1450.0 
                     143.388         10.576        32.312        1482.3 
                     144.712         10.557        13.990        1496.3 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     145.000         10.552         3.040        1499.4 
                     150.000         10.480        52.582        1552.0 
                     155.000         10.408        52.222        1604.2 
                     160.000         10.331        51.850        1656.0 
                     165.000         10.253        51.460        1707.5 
                     170.000         10.175        51.070        1758.6 
                     175.000         10.100        50.688        1809.2 
                     180.000         10.026        50.313        1859.6 
                     184.770         10.001        47.764        1907.3 
                     185.000         10.001         2.300        1909.6 
                     186.658         10.001        16.582        1926.2 
                     187.037         10.001         3.790        1930.0 
 

 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 300: DP-1.1 (desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            1975.264 
                 2 MB                            1929.995 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         3905.259 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.560         0.000           0.0 
                       2.683          6.872        18.019          18.0 
                       5.000          6.872        15.922          33.9 
                       7.767          6.872        19.015          53.0 
                      10.000          6.872        15.345          68.3 
                      15.000          6.873        34.362         102.7 
                      15.826          6.873         5.677         108.3 
                      20.000          6.873        28.688         137.0 
                      25.000          6.872        34.364         171.4 
                      30.000          6.871        34.359         205.8 
                      35.000          6.870        34.353         240.1 
                      40.000          6.870        34.349         274.5 
                      45.000          6.869        34.348         308.8 
                      50.000          6.869        34.347         343.1 
                      55.000          6.869        34.347         377.5 
                      60.000          6.869        34.347         411.8 
                      65.000          6.869        34.347         446.2 
                      70.000          6.869        34.347         480.5 
                      73.214          6.869        22.078         502.6 
                      75.000          6.869        12.269         514.9 
                      80.000          6.869        34.346         549.2 
                      85.000          6.869        34.346         583.6 
                      90.000          6.869        34.347         617.9 
                      95.000          6.869        34.346         652.3 
                     100.000          6.869        34.346         686.6 
                     105.000          6.869        34.347         721.0 
                     110.000          6.869        34.347         755.3 
                     114.725          6.869        32.458         787.8 
                     115.000          6.869         1.889         789.7 
                     120.000          6.869        34.347         824.0 
                     125.000          6.869        34.347         858.3 
                     130.000          6.869        34.347         892.7 
                     135.000          6.869        34.347         927.0 
                     140.000          6.869        34.347         961.4 
                     145.000          6.864        34.335         995.7 
                     150.000          6.829        34.233        1030.0 
                     155.000          6.794        34.058        1064.0 
                     156.235          6.785         8.385        1072.4 
                     160.000          6.758        25.495        1097.9 
                     165.000          6.721        33.696        1131.6 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     168.566          6.695        23.920        1155.5 
                     170.000          6.684         9.593        1165.1 
                     174.269          6.653        28.468        1193.6 
                     175.000          6.593         4.841        1198.4 
                     179.199          6.249        26.961        1225.4 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.313         0.000           0.0 
                       2.683          6.625        17.355          17.4 
                       5.000          6.624        15.349          32.7 
                       7.767          6.625        18.330          51.0 
                      10.000          6.625        14.793          65.8 
                      15.000          6.625        33.124          99.0 
                      15.826          6.625         5.472         104.4 
                      20.000          6.626        27.654         132.1 
                      25.000          6.626        33.129         165.2 
                      30.000          6.626        33.130         198.3 
                      35.000          6.627        33.133         231.5 
                      40.000          6.628        33.137         264.6 
                      45.000          6.628        33.141         297.7 
                      50.000          6.628        33.142         330.9 
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                      55.000          6.628        33.142         364.0 
                      60.000          6.628        33.142         397.2 
                      65.000          6.628        33.142         430.3 
                      70.000          6.628        33.142         463.5 
                      73.214          6.628        21.304         484.8 
                      75.000          6.628        11.838         496.6 
                      80.000          6.628        33.142         529.7 
                      85.000          6.628        33.142         562.9 
                      90.000          6.628        33.142         596.0 
                      95.000          6.628        33.142         629.2 
                     100.000          6.628        33.142         662.3 
                     105.000          6.628        33.142         695.5 
                     110.000          6.628        33.142         728.6 
                     114.725          6.628        31.319         759.9 
                     115.000          6.628         1.823         761.7 
                     120.000          6.628        33.142         794.9 
                     125.000          6.628        33.142         828.0 
                     130.000          6.628        33.142         861.2 
                     135.000          6.628        33.142         894.3 
                     140.000          6.628        33.141         927.4 
                     145.000          6.622        33.125         960.6 
                     150.000          6.585        33.015         993.6 
                     155.000          6.548        32.831        1026.4 
                     156.235          6.539         8.081        1034.5 
                     160.000          6.511        24.566        1059.1 
                     165.000          6.474        32.462        1091.5 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     168.566          6.448        23.039        1114.6 
                     170.000          6.437         9.239        1123.8 
                     174.269          6.406        27.415        1151.2 
                     175.000          6.346         4.661        1155.9 
                     179.199          6.001        25.923        1181.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 301: DP-2 (desvío provisional 2) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            1225.375 
                 2 MB                            1181.804 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2407.179 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.249         0.000           0.0 
                       2.943          8.249        24.277          24.3 
                       7.971          8.255        41.492          65.8 
                       8.467          8.263         4.097          69.9 
                      10.000          8.305        12.699          82.6 
                      13.873          8.409        32.366         114.9 
                      15.000          8.440         9.494         124.4 
                      16.173          8.471         9.918         134.3 
                      20.000          8.575        32.618         167.0 
                      25.000          8.710        43.213         210.2 
                      30.000          8.845        43.889         254.1 
                      35.000          8.981        44.566         298.6 
                      40.000          9.075        45.139         343.8 
                      44.381          9.075        39.758         383.5 
                      45.000          9.075         5.617         389.1 
                      50.000          9.075        45.375         434.5 
                      55.000          9.071        45.365         479.9 
                      60.000          9.061        45.330         525.2 
                      65.000          9.054        45.289         570.5 
                      70.000          9.051        45.262         615.8 
                      72.589          9.050        23.431         639.2 
                      73.338          9.050         6.778         646.0 
                      74.000          9.062         5.995         652.0 
                      76.000          9.099        18.161         670.1 
                      78.000          9.136        18.234         688.4 
                      80.000          9.173        18.309         706.7 
                      82.000          9.211        18.384         725.1 
                      84.000          9.249        18.460         743.5 
                      86.000          9.288        18.538         762.1 
                      88.000          9.328        18.616         780.7 
                      90.000          9.368        18.696         799.4 
                      92.000          9.408        18.776         818.1 
                      94.000          9.448        18.856         837.0 
                      96.000          9.484        18.932         855.9 
                      98.000          9.520        19.004         874.9 
                     100.000          9.556        19.076         894.0 
                     102.000          9.592        19.148         913.2 

                     104.000          9.616        19.209         932.4 
                     106.000          9.616        19.233         951.6 
                     108.000          9.616        19.233         970.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     110.000          9.616        19.233         990.1 
                     112.000          9.616        19.233        1009.3 
                     114.000          9.616        19.233        1028.5 
                     116.000          9.616        19.233        1047.8 
                     118.000          9.616        19.233        1067.0 
                     120.000          9.616        19.233        1086.2 
                     122.000          9.616        19.233        1105.5 
                     124.000          9.616        19.233        1124.7 
                     126.000          9.616        19.233        1143.9 
                     128.000          9.616        19.233        1163.2 
                     130.000          9.616        19.233        1182.4 
                     132.000          9.616        19.233        1201.6 
                     134.000          9.616        19.232        1220.9 
                     136.000          9.616        19.232        1240.1 
                     138.000          9.616        19.233        1259.3 
                     140.000          9.616        19.233        1278.6 
                     142.000          9.616        19.233        1297.8 
                     144.000          9.616        19.233        1317.0 
                     146.000          9.616        19.232        1336.3 
                     148.000          9.616        19.232        1355.5 
                     150.000          9.531        19.147        1374.6 
                     152.000          9.441        18.973        1393.6 
                     154.000          9.351        18.792        1412.4 
                     156.000          9.261        18.612        1431.0 
                     158.000          9.170        18.431        1449.4 
                     160.000          9.080        18.251        1467.7 
                     162.000          8.990        18.070        1485.8 
                     164.000          8.900        17.890        1503.7 
                     166.000          8.810        17.710        1521.4 
                     168.000          8.719        17.529        1538.9 
                     170.000          8.629        17.349        1556.2 
                     172.000          8.539        17.168        1573.4 
                     174.000          8.449        16.988        1590.4 
                     176.000          8.358        16.807        1607.2 
                     178.000          8.268        16.627        1623.8 
                     178.120          8.263         0.992        1624.8 
                     180.000          8.260        15.532        1640.4 
                     190.000          8.250        82.551        1722.9 
                     200.000          8.243        82.464        1805.4 
                     210.000          8.240        82.417        1887.8 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     220.000          8.241        82.406        1970.2 
                     230.000          8.245        82.431        2052.6 
                     240.000          8.254        82.495        2135.1 
                     247.808          8.263        64.481        2199.6 
                     250.000          8.309        18.162        2217.8 
                     253.701          8.386        30.893        2248.7 
                     255.000          8.412        10.910        2259.6 
                     260.000          8.517        42.323        2301.9 
                     265.000          8.621        42.844        2344.7 
                     270.000          8.725        43.364        2388.1 
                     275.000          8.829        43.884        2432.0 
                     278.085          8.887        27.327        2459.3 
                     280.000          8.887        17.019        2476.3 
                     285.000          8.887        44.437        2520.8 
                     290.000          8.887        44.437        2565.2 
                     295.000          8.887        44.437        2609.6 
                     300.000          8.887        44.437        2654.1 
                     302.469          8.887        21.943        2676.0 
                     305.000          8.850        22.446        2698.5 
                     310.000          8.746        43.988        2742.5 
                     315.000          8.642        43.468        2785.9 
                     320.000          8.537        42.947        2828.9 
                     325.000          8.433        42.427        2871.3 
                     330.000          8.329        41.907        2913.2 
                     333.191          8.263        26.473        2939.7 
                     335.581          8.260        19.745        2959.4 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          8.002         0.000           0.0 
                       2.943          8.002        23.549          23.5 
                       7.971          8.013        40.261          63.8 
                       8.467          8.020         3.976          67.8 
                      10.000          8.061        12.326          80.1 
                      13.873          8.166        31.424         111.5 
                      15.000          8.196         9.220         120.8 
                      16.173          8.228         9.633         130.4 
                      20.000          8.332        31.687         162.1 
                      25.000          8.467        41.997         204.1 
                      30.000          8.602        42.674         246.7 
                      35.000          8.738        43.350         290.1 
                      40.000          8.832        43.924         334.0 
                      44.381          8.832        38.692         372.7 
                      45.000          8.832         5.467         378.2 
                      50.000          8.832        44.159         422.3 
                      55.000          8.828        44.150         466.5 
                      60.000          8.820        44.120         510.6 
                      65.000          8.814        44.084         554.7 
                      70.000          8.811        44.061         598.8 
                      72.589          8.810        22.810         621.6 
                      73.338          8.810         6.599         628.2 
                      74.000          8.822         5.836         634.0 
                      76.000          8.859        17.681         651.7 
                      78.000          8.895        17.754         669.4 
                      80.000          8.933        17.828         687.3 
                      82.000          8.970        17.903         705.2 
                      84.000          9.008        17.979         723.1 
                      86.000          9.047        18.055         741.2 
                      88.000          9.086        18.133         759.3 
                      90.000          9.126        18.212         777.5 
                      92.000          9.166        18.291         795.8 
                      94.000          9.205        18.370         814.2 
                      96.000          9.241        18.445         832.6 
                      98.000          9.277        18.518         851.2 
                     100.000          9.313        18.590         869.8 
                     102.000          9.349        18.662         888.4 
                     104.000          9.373        18.722         907.1 
                     106.000          9.373        18.746         925.9 
                     108.000          9.373        18.746         944.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     110.000          9.373        18.746         963.4 
                     112.000          9.373        18.746         982.1 
                     114.000          9.373        18.746        1000.9 
                     116.000          9.373        18.746        1019.6 
                     118.000          9.373        18.746        1038.4 
                     120.000          9.373        18.746        1057.1 
                     122.000          9.373        18.746        1075.9 
                     124.000          9.373        18.746        1094.6 
                     126.000          9.373        18.746        1113.3 
                     128.000          9.373        18.746        1132.1 
                     130.000          9.373        18.746        1150.8 
                     132.000          9.373        18.746        1169.6 
                     134.000          9.373        18.746        1188.3 
                     136.000          9.373        18.746        1207.1 
                     138.000          9.373        18.746        1225.8 
                     140.000          9.373        18.746        1244.6 
                     142.000          9.373        18.746        1263.3 
                     144.000          9.373        18.746        1282.1 
                     146.000          9.373        18.746        1300.8 
                     148.000          9.373        18.746        1319.6 
                     150.000          9.288        18.661        1338.2 
                     152.000          9.198        18.486        1356.7 
                     154.000          9.108        18.306        1375.0 
                     156.000          9.018        18.125        1393.1 
                     158.000          8.927        17.945        1411.1 
                     160.000          8.837        17.764        1428.8 
                     162.000          8.747        17.584        1446.4 
                     164.000          8.657        17.403        1463.8 
                     166.000          8.566        17.223        1481.1 
                     168.000          8.476        17.043        1498.1 
                     170.000          8.386        16.862        1515.0 
                     172.000          8.296        16.682        1531.6 
                     174.000          8.205        16.501        1548.1 
                     176.000          8.115        16.321        1564.5 
                     178.000          8.025        16.140        1580.6 
                     178.120          8.020         0.963        1581.6 
                     180.000          8.018        15.075        1596.6 
                     190.000          8.009        80.130        1676.8 
                     200.000          8.003        80.056        1756.8 
                     210.000          8.000        80.015        1836.8 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     220.000          8.001        80.005        1916.8 
                     230.000          8.005        80.027        1996.9 
                     240.000          8.012        80.082        2077.0 
                     247.808          8.020        62.586        2139.5 
                     250.000          8.065        17.629        2157.2 
                     253.701          8.142        29.992        2187.2 
                     255.000          8.169        10.594        2197.8 
                     260.000          8.274        41.107        2238.9 
                     265.000          8.377        41.627        2280.5 
                     270.000          8.482        42.147        2322.6 
                     275.000          8.586        42.668        2365.3 
                     278.085          8.644        26.577        2391.9 
                     280.000          8.644        16.553        2408.4 
                     285.000          8.644        43.220        2451.7 
                     290.000          8.644        43.221        2494.9 
                     295.000          8.644        43.221        2538.1 
                     300.000          8.644        43.220        2581.3 
                     302.469          8.644        21.342        2602.7 
                     305.000          8.606        21.831        2624.5 
                     310.000          8.503        42.772        2667.3 
                     315.000          8.398        42.252        2709.5 
                     320.000          8.294        41.731        2751.2 
                     325.000          8.190        41.211        2792.5 
                     330.000          8.086        40.690        2833.1 
                     333.191          8.020        25.696        2858.8 
                     335.581          8.017        19.164        2878.0 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 303: DP-3 (Desvío provisional 3) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            2959.417 
                 2 MB                            2878.010 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         5837.428 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.042         0.000           0.0 
                       4.498          7.049        31.690          31.7 
                       6.000          7.236        10.728          42.4 
                       8.000          7.448        14.685          57.1 
                      10.000          7.681        15.130          72.2 
                      12.000          7.891        15.572          87.8 
                      14.000          8.101        15.992         103.8 
                      16.000          8.311        16.412         120.2 
                      18.000          8.524        16.836         137.0 
                      20.000          8.752        17.276         154.3 
                      22.000          8.753        17.505         171.8 
                      24.000          8.753        17.506         189.3 
                      26.000          8.752        17.504         206.8 
                      28.000          8.749        17.501         224.3 
                      30.000          8.746        17.495         241.8 
                      32.000          8.774        17.519         259.4 
                      34.000          8.773        17.547         276.9 
                      35.366          8.773        11.984         288.9 
                      36.000          8.773         5.562         294.4 
                      36.385          8.773         3.378         297.8 
                      38.000          8.773        14.169         312.0 
                      40.000          8.709        17.483         329.5 
                      42.000          8.602        17.311         346.8 
                      44.000          8.495        17.097         363.9 
                      46.000          8.388        16.883         380.8 
                      48.000          8.281        16.669         397.4 
                      50.000          8.173        16.453         413.9 
                      51.385          8.098        11.267         425.2 
                      52.000          8.065         4.970         430.1 
                      54.000          7.956        16.021         446.1 
                      56.000          7.848        15.805         461.9 
                      58.000          7.740        15.588         477.5 
                      60.000          7.632        15.372         492.9 
                      62.000          7.524        15.156         508.1 
                      64.000          7.416        14.940         523.0 
                      66.000          7.280        14.696         537.7 
                      66.385          7.259         2.799         540.5 
                      68.000          7.172        11.653         552.2 
                      68.804          7.129         5.749         557.9 
                      70.000          7.106         8.512         566.4 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      80.000          7.155        71.304         637.7 
                      90.000          7.125        71.401         709.1 
                     100.000          7.055        70.901         780.0 
                     110.000          7.104        70.795         850.8 
                     117.531          7.106        53.507         904.3 
                     118.000          7.153         3.344         907.7 
                     118.461          7.198         3.308         911.0 
                     120.000          7.351        11.196         922.2 
                     122.000          7.591        14.943         937.1 
                     124.000          7.772        15.363         952.5 
                     126.000          7.998        15.770         968.2 
                     128.000          8.197        16.195         984.4 
                     130.000          8.396        16.593        1001.0 
                     132.000          8.594        16.990        1018.0 
                     133.461          8.738        12.661        1030.7 
                     134.000          8.776         4.720        1035.4 
                     136.000          8.775        17.551        1053.0 
                     138.000          8.775        17.550        1070.5 
                     140.000          8.734        17.508        1088.0 
                     142.000          8.750        17.483        1105.5 
                     144.000          8.749        17.499        1123.0 
                     146.000          8.749        17.498        1140.5 
                     148.000          8.737        17.486        1158.0 
                     148.461          8.729         4.026        1162.0 
                     150.000          8.706        13.417        1175.4 
                     150.147          8.704         1.280        1176.7 
                     152.000          8.773        16.193        1192.9 
                     154.000          8.747        17.521        1210.4 
                     156.000          8.748        17.495        1227.9 
                     158.000          8.748        17.495        1245.4 
                     160.000          8.748        17.496        1262.9 
                     162.000          8.748        17.497        1280.4 
                     164.000          8.749        17.497        1297.9 
                     166.000          8.749        17.498        1315.4 
                     168.000          8.750        17.499        1332.9 
                     170.000          8.750        17.500        1350.4 
                     172.000          8.750        17.500        1367.9 
                     174.000          8.707        17.457        1385.3 
                     176.000          8.750        17.457        1402.8 
                     178.000          8.732        17.482        1420.3 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     180.000          8.679        17.411        1437.7 
                     181.262          8.724        10.981        1448.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          7.001         0.000           0.0 
                       4.498          7.001        31.492          31.5 
                       6.000          7.159        10.634          42.1 
                       8.000          7.369        14.528          56.7 
                      10.000          7.579        14.948          71.6 
                      12.000          7.789        15.368          87.0 
                      14.000          7.999        15.788         102.8 
                      16.000          8.209        16.208         119.0 
                      18.000          8.419        16.627         135.6 
                      20.000          8.621        17.040         152.6 
                      22.000          8.621        17.243         169.9 
                      24.000          8.621        17.242         187.1 
                      26.000          8.621        17.242         204.4 
                      28.000          8.621        17.242         221.6 
                      30.000          8.621        17.242         238.8 
                      32.000          8.621        17.242         256.1 
                      34.000          8.621        17.242         273.3 
                      35.366          8.621        11.776         285.1 
                      36.000          8.621         5.466         290.6 
                      36.385          8.621         3.319         293.9 
                      38.000          8.622        13.923         307.8 
                      40.000          8.558        17.179         325.0 
                      42.000          8.451        17.008         342.0 
                      44.000          8.344        16.794         358.8 
                      46.000          8.237        16.581         375.4 
                      48.000          8.130        16.367         391.7 
                      50.000          8.022        16.152         407.9 
                      51.385          7.947        11.058         419.0 
                      52.000          7.914         4.877         423.8 
                      54.000          7.806        15.720         439.6 
                      56.000          7.698        15.503         455.1 

                      58.000          7.590        15.287         470.3 
                      60.000          7.481        15.071         485.4 
                      62.000          7.373        14.855         500.3 
                      64.000          7.265        14.639         514.9 
                      66.000          7.157        14.422         529.3 
                      66.385          7.136         2.751         532.1 
                      68.000          7.049        11.455         543.5 
                      68.804          7.006         5.650         549.2 
                      70.000          7.006         8.379         557.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      80.000          7.004        70.049         627.6 
                      90.000          7.001        70.028         697.6 
                     100.000          7.002        70.016         767.7 
                     110.000          7.004        70.028         837.7 
                     117.531          7.006        52.752         890.4 
                     118.000          7.052         3.297         893.7 
                     118.461          7.098         3.262         897.0 
                     120.000          7.251        11.042         908.0 
                     122.000          7.450        14.701         922.7 
                     124.000          7.649        15.099         937.8 
                     126.000          7.847        15.496         953.3 
                     128.000          8.046        15.894         969.2 
                     130.000          8.245        16.292         985.5 
                     132.000          8.443        16.688        1002.2 
                     133.461          8.588        12.441        1014.6 
                     134.000          8.625         4.639        1019.3 
                     136.000          8.624        17.249        1036.5 
                     138.000          8.623        17.248        1053.8 
                     140.000          8.623        17.246        1071.0 
                     142.000          8.622        17.245        1088.3 
                     144.000          8.622        17.244        1105.5 
                     146.000          8.621        17.243        1122.8 
                     148.000          8.621        17.243        1140.0 
                     148.461          8.621         3.974        1144.0 
                     150.000          8.621        13.268        1157.2 
                     150.147          8.621         1.267        1158.5 
                     152.000          8.621        15.974        1174.5 
                     154.000          8.621        17.242        1191.7 
                     156.000          8.621        17.242        1209.0 
                     158.000          8.621        17.242        1226.2 
                     160.000          8.621        17.242        1243.5 
                     162.000          8.621        17.242        1260.7 
                     164.000          8.621        17.242        1277.9 
                     166.000          8.621        17.243        1295.2 
                     168.000          8.622        17.243        1312.4 
                     170.000          8.622        17.243        1329.7 
                     172.000          8.622        17.243        1346.9 
                     174.000          8.622        17.243        1364.2 
                     176.000          8.622        17.243        1381.4 
                     178.000          8.622        17.243        1398.6 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                     180.000          8.622        17.243        1415.9 
                     181.262          8.622        10.881        1426.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 304: DP-4 (Desvío provisional 4) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            1448.680 
                 2 MB                            1426.768 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2875.448 
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  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.352         0.000           0.0 
                       0.965          5.352         5.164           5.2 
                      10.000          5.352        48.351          53.5 
                      18.519          5.352        45.590          99.1 
                      20.000          5.352         7.926         107.0 
                      24.006          5.352        21.438         128.5 
                      30.000          5.352        32.077         160.5 
                      36.981          5.352        37.359         197.9 
                      40.000          5.352        16.156         214.1 
                      49.956          5.352        53.280         267.3 
                      50.000          5.352         0.235         267.6 
                      60.000          5.339        53.452         321.0 
                      68.145          5.736        45.100         366.1 
                      70.000          5.826        10.723         376.9 
                      70.762          5.937         4.482         381.3 
                      80.000          7.303        61.157         442.5 
                      88.145          8.102        62.740         505.2 
                      90.000          8.284        15.199         520.4 
                     100.000          9.252        87.682         608.1 
                     108.145         10.040        78.566         686.7 
                     110.000         10.219        18.790         705.5 
                     120.000         11.186       107.025         812.5 
                     130.000         12.153       116.693         929.2 
                     140.000         13.120       126.362        1055.5 
                     150.000         14.086       136.030        1191.6 
                     153.011         14.378        42.853        1234.4 
                     154.830         14.553        26.313        1260.7 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.251         0.000           0.0 
                       0.965          5.251         5.068           5.1 
                      10.000          5.251        47.447          52.5 
                      18.519          5.251        44.738          97.3 
                      20.000          5.251         7.777         105.0 
                      24.006          5.251        21.038         126.1 
                      30.000          5.251        31.477         157.5 
                      36.981          5.251        36.661         194.2 
                      40.000          5.251        15.854         210.1 
                      49.956          5.251        52.284         262.3 
                      50.000          5.251         0.231         262.6 
                      60.000          5.251        52.512         315.1 
                      68.145          5.658        44.426         359.5 
                      70.000          5.751        10.581         370.1 
                      70.762          5.862         4.425         374.5 
                      80.000          7.217        60.416         434.9 
                      88.145          8.006        61.996         496.9 
                      90.000          8.185        15.017         511.9 
                     100.000          9.152        86.687         598.6 
                     108.145          9.940        77.751         676.4 
                     110.000         10.119        18.604         695.0 
                     120.000         11.086       106.025         801.0 
                     130.000         12.053       115.693         916.7 
                     140.000         13.020       125.361        1042.1 
                     150.000         13.986       135.029        1177.1 
                     153.011         14.278        42.551        1219.6 
                     154.830         14.453        26.131        1245.8 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 305: DP-1.2 (Desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            1260.745 
                 2 MB                            1245.781 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2506.526 

  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : SC 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.625         0.000           0.0 
                       3.260          6.625        21.598          21.6 
                      10.000          6.625        44.653          66.3 
                      20.000          6.625        66.250         132.5 
                      30.000          6.625        66.250         198.8 
                      40.000          6.625        66.250         265.0 
                      43.954          6.625        26.195         291.2 
                      50.000          6.625        40.055         331.3 
                      60.000          6.703        66.642         397.9 
                      70.000          6.703        67.034         464.9 
                      70.621          6.703         4.163         469.1 
                      80.000          6.703        62.872         532.0 
                      81.593          6.624        10.615         542.6 
                      90.000          6.625        55.691         598.3 
                      97.289          6.625        48.290         646.6 
                     100.000          6.625        17.960         664.5 
                     110.000          6.625        66.250         730.8 
                     120.000          6.623        66.241         797.0 
                     127.638          6.625        50.594         847.6 
                     130.000          6.625        15.648         863.3 
                     140.000          6.625        66.250         929.5 
                     150.000          6.625        66.250         995.8 
                     160.000          6.625        66.250        1062.0 
                     162.110          6.625        13.979        1076.0 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  2  : MB 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          6.501         0.000           0.0 
                       3.260          6.501        21.194          21.2 
                      10.000          6.501        43.819          65.0 
                      20.000          6.501        65.013         130.0 
                      30.000          6.501        65.013         195.0 
                      40.000          6.501        65.013         260.1 
                      43.954          6.501        25.706         285.8 
                      50.000          6.501        39.307         325.1 
                      60.000          6.501        65.013         390.1 
                      70.000          6.501        65.013         455.1 
                      70.621          6.501         4.037         459.1 
                      80.000          6.501        60.976         520.1 
                      81.593          6.501        10.357         530.5 
                      90.000          6.501        54.656         585.1 
                      97.289          6.501        47.388         632.5 
                     100.000          6.501        17.625         650.1 
                     110.000          6.501        65.013         715.1 
                     120.000          6.501        65.013         780.2 
                     127.638          6.501        49.657         829.8 
                     130.000          6.501        15.356         845.2 
                     140.000          6.501        65.013         910.2 
                     150.000          6.501        65.013         975.2 
                     160.000          6.501        65.013        1040.2 
                     162.110          6.501        13.718        1053.9 
 
 
  Istram 10.11 
  PROYECTO : P.C. Variante de La Safor N-332. P.K. 211+500 al 221+000                                                
  EJE: 306: DP-1.3 (Desvío provisional 1) 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 1 SC                            1075.981 
                 2 MB                            1053.926 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2129.907 
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 RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES 

EJE 
DESBROCE 

(m2) 
DESMONTE (m3) 

TERRAPLÉN 
(m3) 

ZAHORRA 
(m3) 

SUELO CEMENTO 
(m3) 

MB AC16 surf S 
(m3) 

MB AC22 bin S 
(m3) 

MB AC32 base G 
(m3) 

MB AC22 surf S 
(m3) 

RELLENO DE 
BERMA 

RIEGO DE 
CURADO 

ECR-1 (m2) 

RIEGO DE 
ADHERENCIA 

ECR-1 (m2) 

197 15010,41 52375 4439,6 1040,5 1355,4 378,7 285,5 465,7 0 320,4 
5.790,51 18.735,83 

199 19336,93 63592,5 5333,9 774,9 1270,6 212,2 175,9 320 0 170,9 4.196,77 12.040,60 

300 1.742,06 225,00 1.132,40 0,00 539,30 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 1.929,99 1.929,99 

301 1.547,21 267,40 471,70 0,00 324,50 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 1.181,80 1.181,80 

303 3.409,94 29,70 2.363,70 0,00 782,20 0,00 0,00 0,00 233,00 0,00 2.878,01 2.878,01 

304 1.392,64 326,50 130,20 0,00 327,80 0,00 0,00 0,00 71,90 0,00 1.426,77 1.426,77 

305 1.191,39 182,50 139,10 0,00 333,90 0,00 0,00 0,00 99,10 0,00 1.245,78 1.245,78 

306 1.251,25 278,90 79,20 0,00 296,10 0,00 0,00 0,00 85,20 0,00 1.053,93 1.053,93 
             

TOTAL 44.881,83 117.277,50 14.089,80 1.815,40 5.229,80 590,90 461,40 785,70 741,40 491,30 19.703,56 40.492,71 
 

 
 SEÑALIZACIÓN 

  
SEÑAL CIRCULAR DE 

0.90 M DE ø 
SEÑAL TRIANGULAR DE 

L=90 CM 
SEÑAL RECTANGULAR DE 

0.9 x 1.35 M 
PANEL DIRECCIONAL 

ESTRECHO TB2 
BARRERA RIGIDA 

PORTÁTIL TD-1 
CONO POLIETILENO 

REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6 
MARCA VIAL NARANJA 10 CM 

ANCHO 

D.P. 1 21,00 6,00 3,00 9,00 370,00 18,00 10.557,14 

D.P. 2 8,00 9,00 1,00 3,00 420,00 0,00 9.180,03 

D.P. 3 23,00 8,00 0,00 6,00 100,00 0,00 7087,00 

D.P. 4 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.084,78 

D.P. 5 32,00 12,00 3,00 28,00 920,00 0,00 23.351,28 

D.P. 6 8,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D.P. 7 34.00 14.00 3.00 6,00 100,00 0,00 9833,00 

D.P. 8 25,00 8,00 0,00 6,00 330,00 0,00 15.279,89 

TOTAL 155,00 63,00 10,00 58,00 2.240,00 18,00 79.373,12 
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    M1  M2  M3 

ESTRUCTURA   Descripción  L1 [m]  L2 [m]  h [m]  VM1 [m
3]  L1 [m]  L2 [m]  h [m]  VM2 [m

3]  L1 [m]  L2 [m]  h [m]  VM3 [m
3] 

E‐1  PASO SUPERIOR con estribos abiertos 
            12,5  7,5  13,1  16313,5  12,5  33,7  12,6  8829,4 

         12,5  7,5  13,1  16313,5  12,5  33,7  12,6  8829,4 

E‐2 

PASO INFERIOR con relleno estricto y 
estribos cerrados 

            16,6  5,0  7,8  2303,5  16,6  20,6  7,8  2788,1 

         16,6  5,0  7,8  2303,5  16,6  20,6  7,8  2788,1 

PASO INFERIOR con relleno de 1.80 m y 
estribos cerrados 

            16,6  2,9  9,6  2922,2  16,6  14,5  9,6  2784,4 

         16,6  2,9  9,6  2922,2  16,6  14,5  9,6  2784,4 

            16,6  11,6  1,8  345,564             

E‐3 
PASO SUPERIOR con cargaderos pilotados; 
no se considera cuña de transición 

                                   

E‐4  PASO INFERIOR con estribos cerrados  
            37,2  5,0  8,0  5227,0  37,2  21,0  8,0  6441,3 

            37,2  5,0  8,0  5227,0  37,2  21,0  8,0  6441,3 

E‐5  PÉRGOLA con estribos cerrados  
            58,0  5,0  12,3  16396,9  58,0  29,6  12,3  23888,6 

            69,3  5,0  14,0  24021,8  69,3  33,0  14,0  36722,2 

E‐6A 
PASO SUPERIOR sobre canal; no se 
considera cuña de transición 

                                   

E‐6B 
PASO INFERIOR con relleno de 4.55 m y 
estribos cerrados 

            48,8  2,2  8,8  5787,4  48,8  11,0  12,3  14169,2 

         48,8  2,2  8,8  5787,4  48,8  11,0  12,3  14169,2 

            48,8  8,8  1,0  429,44  48,8  8,8  3,6  1524,5 

E‐7A (ramal) 
MARCO BICELULAR con relleno de 4.65 m y 
estribos cerrados 

25,1  3,1  4,2  326,8  25,1  4,3  5,9  2075,6  25,1  21,6  9,5  9981,3 

25,1  2,5  2,9  178,3  25,1  4,3  7,2  3098,7  25,1  21,6  10,9  12108,8 

            25,1  17,3  1,0  434,23  25,1  17,3  3,7  1584,9 

E‐7B (tronco) 
MARCO BICELULAR con relleno de 1.20 m y 
estribos cerrados 

31,8  3,1  4,2  414,0  31,8  4,3  5,9  2119,2  31,8  21,6  6,1  4011,1 

31,8  2,5  2,9  225,9  31,8  4,3  7,2  3039,5  31,8  21,6  7,4  5068,3 

            31,8  17,3  1,0  550,14  31,8  17,3  0,2  110,0 

E‐7C (ramal) 
MARCO BICELULAR con relleno de 3.10 m y 
estribos cerrados 

20,7  3,1  4,2  268,9  20,7  4,3  5,9  1823,8  20,7  21,6  8,0  6073,1 

20,7  2,5  2,9  146,7  20,7  4,3  7,2  2751,0  20,7  21,6  9,3  7582,3 

            20,7  17,3  1,0  357,245  20,7  17,3  2,1  750,2 

E‐8A  PASO SUPERIOR Estribos cerrados pilotados 
            11,0  5,0  9,5  1391,7  11,0  24,0  9,5  2061,1 

            11,0  5,0  9,5  1391,7  11,0  24,0  9,5  2061,1 

E‐8B  PASO SUPERIOR Estribos cerrados pilotados 
            11,0  5,0  9,0  1277,9  11,0  23,0  9,0  1847,5 

            11,0  5,0  9,0  1277,9  11,0  23,0  9,0  1847,5 

E‐9 
PASO INFERIOR con relleno de 4.15 m y 
estribos cerrados 

21,0  3,0  4,0  252,0  37,3  2,9  9,1  5558,6  37,3  14,5  12,2  13386,1 

          37,3  2,9  9,1  5558,6  37,3  14,5  12,2  13386,1 

            37,3  11,6  1,0  432,1  37,3  11,6  3,2  1361,1 

E‐10  VIADUCTO con estribos cerrados 
34,2  5,0  1,0  171,0  34,2  5,0  6,3  2697,2  34,2  17,5  6,3  3115,9 

38,2  5,0  1,0  191,1  38,2  5,0  7,0  3587,2  38,2  19,0  7,0  4379,9 

E‐11 
VIADUCTO con cargaderos pilotados; no se 
considera cuña de transición 

                                   

E‐12 
VIADUCTO con cargaderos pilotados; no se 
considera cuña de transición 

                                   

E‐13 
VIADUCTO con cargaderos pilotados; no se 
considera cuña de transición 

                                   

E‐14  VIADUCTO con estribos cerrados 
11,7  5,0  1,0  58,3  12,7  5,0  4,5  698,9  12,7  14,0  4,5  657,7 

11,7  5,0  1,0  58,3  12,7  5,0  4,5  698,9  12,7  14,0  4,5  657,7 

E‐15  PASO SUPERIOR con estribos abiertos 
            13,7  7,5  11,0  11018,0  13,7  29,5  10,5  5707,8 

            13,7  7,5  11,0  11018,0  13,7  29,5  10,5  5707,8 
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    M1  M2  M3 

ESTRUCTURA   Descripción  L1 [m]  L2 [m]  h [m]  VM1 [m
3]  L1 [m]  L2 [m]  h [m]  VM2 [m

3]  L1 [m]  L2 [m]  h [m]  VM3 [m
3] 

E‐16 
AMPLIACIÓN BÓVEDA existente con relleno 
H>11.5 m 

65,0  2,5  1,5  243,8  65,0  2,6  6,8  4552,1  65,0  13,0  8,8  10502,8 

65,0  2,5  1,5  243,8  65,0  2,6  6,8  4552,1  65,0  13,0  8,8  10502,8 

            65,0  10,4  1,0  676  65,0  10,4  2,0  1352,0 

E‐17 
AMPLIACIÓN BÓVEDA existente con relleno 
H>8.0 m 

58,0  2,5  1,5  217,5  58,0  2,6  6,8  4154,6  58,0  13,0  8,8  9599,1 

58,0  2,5  1,5  217,5  58,0  2,6  6,8  4154,6  58,0  13,0  8,8  9599,1 

            58,0  10,4  1,0  603,2  58,0  10,4  2,0  1206,4 

E‐18 
VIADUCTO con cargaderos pilotados; no se 
considera cuña de transición 

                                   

E‐19 
PASO INFERIOR con relleno de 4.85 m y 
estribos cerrados 

44,1  2,0  2,0  176,2  44,1  3,5  9,5  7214,4  44,1  17,3  13,4  20072,7 

          44,1  3,5  8,8  6118,7  44,1  17,3  12,6  18490,1 

            44,1  13,8  1,0  607,89  44,1  13,8  3,9  2340,4 

E‐20  PÉRGOLA con estribos cerrados  
84,0  15,0  10,0  12600,0                         

88,0  15,0  13,0  17160,0                         

E‐21  VIADUCTO con estribos cerrados 
25,9  5,0  1,0  129,4  26,9  5,0  15,0  9462,3  26,9  35,0  15,0  15268,9 

28,5  5,0  1,0  142,4  29,5  5,0  12,5  7198,2  29,5  30,0  12,5  11119,3 

E‐22  VIADUCTO con estribos cerrados 
25,2  5,0  1,0  126,0  26,2  5,0  11,0  6132,6  26,2  27,0  11,0  8593,8 

25,2  5,0  1,0  126,0  26,2  5,0  11,0  6132,6  26,2  27,0  11,0  8593,8 

E‐23 
VIADUCTO con cargaderos pilotados; no se 
considera cuña de transición 

                                   

E‐24 
VIADUCTO con cargaderos pilotados; no se 
considera cuña de transición 

                                   

E‐25A  PASO SUPERIOR con cargaderos  
            10,7  5,0  8,5  2084,0  10,7  22,0  8,5  2488,8 

            10,7  5,0  10,0  2938,0  10,7  25,0  10,0  3662,7 

E‐25B 
PASO SUPERIOR con cargaderos pilotados; 
no se considera cuña de transición 

                                   

                           

          M1        M2        M3 

        medición [m3] 33.673,8        235.738,4        369.000,1 

                               

                           

        M1  ZAHORRA CON CEMENTO               

        M2  MATERIAL GRANULAR(SUELO SELECCIONADO)             

        M3  SUELO ADECUADO               
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
       
 MEDICIONES AUXILIARES   
 DRENAJE   
 INTERCEPTORES   
       
m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE 
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO 

  

  INTERCEPTOR 1.     
  S/Med. Auxiliar  1,00    17.716,90 17.716,90
  INTERCEPTOR 2.     
  S/Med. Auxiliar  1,00    2.880,00 2.880,00
  INTERCEPTOR 3.     
   Sección hidráulica s/med. Auxiliar  1,00    634,00 634,00
  ‐ Espesor escollera 2 capas d50 = 0,60 m  1,00  115,00  5,00 0,60 345,00
    2,00  115,00  1,00 0,60 138,00
  INTERCEPTOR 4.     
  S/Med. Auxiliar  1,00    7.054,00 7.054,00
  INTERCEPTOR 5.     
  S/Med. Auxiliar  1,00    4.337,20 4.337,20
  INTERCEPTOR 6.     
   Sección hidráulica s/med. Auxiliar  1,00    588,00 588,00
  ‐ Espesor escollera 2 capas d50 = 0,60 m  1,00  92,50  5,00 0,60 277,50
    2,00  92,50  1,00 0,60 111,00
       
       
m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 

20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO 
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL 
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACIÓN 
POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE 
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO). 

   

       
  INTERCEPTOR 1.     
    1,00    10.708,30 10.708,30
    ‐1,00  345,55  3,60 3,70 ‐4.602,73
  INTERCEPTOR 4.     
    1,00    3.985,00 3.985,00
  INTERCEPTOR 5.     
    1,00    2.453,50 2.453,50
       
       
m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 

200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO  
  

 CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE 
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS  

  

 MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. 

  

  INTERCEPTOR 1.     
    1,00  40,00  5,00 2,25 450,00
  INTERCEPTOR 3.     
  ‐ Espesor escollera 2 capas d50 = 0,60 m  1,00  115,00  5,00 0,60 345,00
    2,00  115,00  1,00 0,60 138,00
  INTERCEPTOR 4.     
  ‐ Tramo A. Espesor escollera 2 capas d50 = 0,60 m  1,00  10,00  4,00 1,20 48,00
  INTERCEPTOR 5.     
  ‐ Tramo B. Espesor escollera 2 capas d50 = 0,60 m  1,00  4,00  4,00 1,20 19,20
  INTERCEPTOR 6.     
   Sección hidráulica s/med. Auxiliar  1,00  92,50  2,00 0,60 111,00
  ‐ Espesor escollera 2 capas d50 = 0,60 m  2,00  92,50  2,00 0,60 222,00
    1,00  60,00  2,00 1,20 144,00
       
       
       
m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO 

DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO. 
  

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
   
   

INTERCEPTOR 1    
Tramo A1 y A2 1,00  83,75  4,50 0,10 37,69
Tramo B Marco biceluar 1,00  7,00  5,00 0,10 3,50
Tramo C 1,00  28,65  4,50 0,10 12,89
Tramo D Marco Bicelular 1,00  12,00  5,00 0,10 6,00
Tramo E 1,00  133,80  4,50 0,10 60,21
Tramo F Marco Unicelular 1,00  17,10  3,80 0,10 6,50
Tramo G 1,00  85,24  4,50 0,10 38,36
Tramo H 1,00  35,80  3,80 0,10 13,60
Tramo I 1,00  108,11  4,50 0,10 48,65
Tramo J 1,00  345,55  3,80 0,10 131,31
Tramo K    
INTERCEPTOR 2.    
Tramo A1 1,00  160,00  1,50 0,10 24,00
Tramo A2   1,00  5,00  2,00 0,10 1,00
Tramo B1 1,00  135,00  2,50 0,10 33,75
Tramo B2 1,00  5,00  2,75 0,10 1,38
Tramo B3 1,00  235,00  3,00 0,10 70,50
Tramo C1 1,00  20,00  3,00 0,10 6,00
Tramo C2 1,00  125,00  3,00 0,10 37,50
INTERCEPTOR 4.    
Tramo A 1,00  221,50  3,00 0,10 66,45
Tramo B1 1,00  20,00  3,00 0,10 6,00
Tramo B2 y B3 1,00  234,80  3,00 0,10 70,44
Tramo B4 1,00  7,40  3,00 0,10 2,22
Tramo C 1,00  15,60  3,00 0,10 4,68
Tramo D   1,00  51,60  3,00 0,10 15,48
INTERCEPTOR 5.    

1,00  144,25  2,30 0,10 33,18
1,00  158,55  2,30 0,10 36,47

   
   

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE 
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, 
TOTALMENTE COLOCADO 

  

INTERCEPTOR 2.    
Tramo A1 1,00  160,00  1,50 0,20 48,00

2,00  160,00  2,15 0,20 137,60
Tramo A2   1,00  5,00  2,00 0,20 2,00

2,00  5,00  2,15 0,20 4,30
Tramo B1 1,00  135,00  2,50 0,20 67,50

2,00  135,00  2,15 0,20 116,10
Tramo B2 1,00  5,00  2,75 0,20 2,75

1,00  5,00  2,15 0,20 2,15
Tramo B3 1,00  235,00  3,00 0,20 141,00

1,00  235,00  2,15 0,20 101,05
   
   
   
   

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE 
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  
TOTALMENTE COLOCADO. 

  

INTERCEPTOR 1    
Tramo A1 y A2 1,00  83,75  4,50 0,30 113,06

2,00  83,75  2,00 0,25 83,75
Tramo B Marco biceluar 1,00  7,00  5,00 0,30 10,50

2,00  7,00  2,00 0,30 8,40
1,00  7,00  2,00 0,20 2,80
1,00  7,00  4,80 0,30 10,08

Tramo C 1,00  28,65  4,50 0,10 12,89
2,00  28,65  2,00 0,25 28,65

Tramo D Marco Bicelular 1,00  12,00  5,00 0,10 6,00
2,00  12,00  2,00 0,30 14,40
1,00  12,00  2,00 0,20 4,80
1,00  12,00  4,80 0,30 17,28
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
       
  Tramo E  1,00  133,80  4,50 0,10 60,21
    1,00  28,60  2,00 0,25 14,30
    1,00  105,20  2,50 0,30 78,90
  Tramo F Marco Unicelular  1,00  17,10  3,80 0,40 25,99
    2,00  17,10  3,00 0,30 30,78
    1,00  17,10  3,60 0,30 18,47
  Tramo G  1,00  85,24  4,50 0,10 38,36
    1,00  85,24  2,50 0,30 63,93
  Tramo H Marco Unicelular  1,00  35,80  3,80 0,40 54,42
    2,00  35,80  3,00 0,30 64,44
    1,00  35,80  3,60 0,30 38,66
  Tramo I  1,00  108,11  4,50 0,10 48,65
    1,00  108,11  2,50 0,30 81,08
  Tramo J Marco Uniceluar  1,00  345,55  3,80 0,40 525,24
    2,00  345,55  3,00 0,30 621,99
    1,00  345,55  3,60 0,30 373,19
  INTERCEPTOR 2.     
  Tramo C1  1,00  20,00  3,00 0,20 12,00
    2,00  20,00  1,50 0,20 12,00
  Tramo C2  1,00  125,00  3,00 0,20 75,00
    2,00  125,00  1,50 0,20 75,00
  INTERCEPTOR 4.     
  Tramo A  1,00  221,50  3,00 0,30 199,35
    2,00  221,50  1,00 0,25 110,75
    1,00  221,50  3,00 0,25 166,13
  Tramo B1  1,00  20,00  3,00 0,25 15,00
    2,00  20,00  1,50 0,20 12,00
  Resaltos  5,00  1,00  3,00 0,20 3,00
    1,00  3,00  3,00 0,20 1,80
  Tramo B2 y B3  1,00  234,80  3,00 0,25 176,10
    2,00  234,80  1,50 0,20 140,88
  Tramo B4  1,00  7,40  3,00 0,25 5,55
    2,00  7,40  1,50 0,20 4,44
  Resaltos  4,00  1,00  3,00 0,20 2,40
  Tramo C  1,00  15,60  3,00 0,30 14,04
    2,00  15,60  2,00 0,25 15,60
    1,00  15,60  3,00 0,25 11,70
  Tramo D    1,00  51,60  3,00 0,25 38,70
    2,00  51,60  1,50 0,20 30,96
  INTERCEPTOR 5.     
    1,00  144,25  2,30 0,30 99,53
    2,00  144,25  1,80 0,25 129,83
    1,00  158,55  2,30 0,30 109,40
    2,00  158,55  1,80 0,25 142,70
       
       
m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y 

POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 

  

  INTERCEPTOR 1     
  Tramo A1 y A2  2,00  83,75  0,30 50,25
    2,00  83,75  2,00 335,00
  Tramo B Marco biceluar  2,00  7,00  0,30 4,20
    2,00  7,00  2,30 32,20
  Tramo C  2,00  28,65  0,30 17,19
    2,00  28,65  2,00 114,60
  Tramo D Marco Bicelular  2,00  12,00  0,30 7,20
    2,00  12,00  2,30 55,20
  Tramo E  2,00  133,80  0,30 80,28
    2,00  28,60  2,00 114,40
    1,00  105,20  2,50 263,00
  Tramo F Marco Unicelular  2,00  17,10  0,40 13,68
    2,00  17,10  3,30 112,86
  Tramo G  2,00  85,24  0,40 68,19
    2,00  85,24  2,50 426,20

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
   

Tramo H Marco Unicelular 2,00  35,80  0,40 28,64
2,00  35,80  3,30 236,28

Tramo I 2,00  108,11  0,40 86,49
2,00  108,11  2,50 540,55

Tramo J Marco Uniceluar 2,00  345,55  0,40 276,44
2,00  345,55  3,30 2.280,63

INTERCEPTOR 2.    
Tramo C1 2,00  20,00  0,20 8,00

2,00  20,00  1,50 60,00
Tramo C2 2,00  125,00  0,20 50,00

2,00  125,00  1,50 375,00
INTERCEPTOR 4.    
Tramo A 2,00  221,50  0,30 132,90

2,00  221,50  1,25 553,75
Tramo B1 2,00  20,00  0,25 10,00

2,00  20,00  1,50 60,00
Resaltos 10,00  1,00  0,20 2,00

2,00  3,00  0,20 1,20
Tramo B2 y B3 2,00  234,80  0,25 117,40

2,00  234,80  1,50 704,40
Tramo B4 2,00  7,40  0,25 3,70

2,00  7,40  1,50 22,20
Resaltos 8,00  1,00  0,20 1,60
Tramo C 2,00  15,60  0,30 9,36

2,00  15,60  2,25 70,20
Tramo D   2,00  51,60  0,25 25,80

2,00  51,60  1,50 154,80
INTERCEPTOR 5.    

2,00  144,25  0,30 86,55
2,00  144,25  1,80 519,30
2,00  158,55  0,30 95,13
2,00  158,55  1,80 570,78

    
   
   
   
   
   

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA 
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION 
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN 

  

   
INTERCEPTOR 1    
Tramo A1 y A2 2,00  83,75  2,00 335,00
Tramo B Marco biceluar 4,00  7,00  2,00 56,00
Tramo C 2,00  28,65  2,00 114,60
Tramo D Marco Bicelular 4,00  12,00  2,00 96,00
Tramo E 2,00  28,60  2,00 114,40

1,00  105,20  2,50 263,00
Tramo F Marco Unicelular 2,00  17,10  3,00 102,60
Tramo G 2,00  85,24  2,50 426,20
Tramo H Marco Unicelular 2,00  35,80  3,00 214,80
Tramo I 2,00  108,11  2,50 540,55
Tramo J Marco Uniceluar 2,00  345,55  3,00 2.073,30
INTERCEPTOR 2.    
Tramo C1 2,00  20,00  1,50 60,00
Tramo C2 2,00  125,00  1,50 375,00
INTERCEPTOR 4.    
Tramo A 2,00  221,50  1,00 443,00
Tramo B1 2,00  20,00  1,50 60,00
Tramo B2 y B3 2,00  234,80  1,50 704,40
Tramo B4 2,00  7,40  1,50 22,20
Tramo C 2,00  15,60  2,25 70,20
Tramo D   2,00  51,60  1,50 154,80
INTERCEPTOR 5.    
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
       
    2,00  144,25  1,80 519,30
    2,00  158,55  1,80 570,78
       
       
       
kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, 
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO 
Y SEPARADORES. 

  

       
  INTERCEPTOR 1.     
  ‐ Cuantía acero 100 kg/m3 hormigón  1,00  2.451,22  100,00 245.122,00
  INTERCEPTOR 2.     
  Cuantía acero 40 kg/m3 hormigón secc. Trapezoidal  1,00  622,45  40,00 24.898,00
  Cuantía acero 100 kg/m3 hormigón  1,00  174,00  100,00 17.400,00
  INTERCEPTOR 4.     
  ‐ Cuantía acero 100 kg/m3 hormigón  1,00  948,40  100,00 94.840,00
  INTERCEPTOR 4.     
  ‐ Cuantía acero 100 kg/m3 hormigón  1,00  481,46  100,00 48.146,00
       
       
m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, 

INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO 
DE AMARRE, ASI COMO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU 
CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN 

  

 INTERCEPTOR 6.   
  INTERCEPTOR 1     
  Tramo B Marco biceluar  2,00  7,00  2,00 2,00 56,00
  Tramo D Marco Bicelular  2,00  12,00  2,00 2,00 96,00
  Tramo F Marco Unicelular  1,00  17,10  3,00 3,00 153,90
  Tramo H Marco Unicelular  1,00  35,80  3,00 3,00 322,20
  Tramo J Marco Uniceluar  1,00  345,55  3,00 3,00 3.109,95
  INTERCEPTOR 4.     
  Tramo A  1,00  221,50  2,50 1,00 553,75
  Tramo C  1,00  15,60  2,50 2,00 78,00
       
       
m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON 

PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y 
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN 

  

    
  INTERCEPTOR 1     
  Tramo A1 y A2  2,00  83,75  2,00 335,00
  Tramo B Marco biceluar  2,00  7,00  2,60 36,40
    1,00  7,00  4,80 33,60
  Tramo C  2,00  28,65  2,00 114,60
  Tramo D Marco Bicelular  2,00  12,00  2,60 62,40
    1,00  12,00  4,80 57,60
  Tramo E  2,00  133,80  2,00 535,20
  Tramo F Marco Unicelular  2,00  17,10  3,70 126,54
    1,00  17,70  3,60 63,72
  Tramo G  2,00  85,24  2,50 426,20
  Tramo H Marco Unicelular  2,00  35,80  3,70 264,92
    1,00  35,80  3,60 128,88
  Tramo I  2,00  108,11  2,50 540,55
  Tramo J Marco Uniceluar  2,00  345,55  3,60 2.487,96
    1,00  345,55  3,60 1.243,98
  INTERCEPTOR 2.     
  Tramo C1  2,00  20,00  1,50 60,00
  Tramo C2  2,00  125,00  1,50 375,00
  INTERCEPTOR 4.     
  Tramo A  2,00  221,50  1,70 753,10
    1,00  221,50  3,00 664,50
  Tramo B1  2,00  20,00  1,50 60,00
  Tramo B2 y B3  2,00  234,80  1,50 704,40
  Tramo B4  2,00  7,40  1,50 22,20
  Tramo C  2,00  15,60  2,70 84,24

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
   

1,00  15,60  2,60 40,56
Tramo D   2,00  51,60  1,50 154,80
INTERCEPTOR 5.    

2,00  144,25  1,80 519,30
2,00  158,55  1,80 570,78

   
   

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS DE HASTA 6,00 M, TIPO PANLES 
"GIGANT" O SIMILAR, UNIDAD DE BLINDALJE Gi-P/100-130, CON 
PANELES DE 3,00 X 1,00 DE 663 KG APROX., ESPESOR DE PANELES 
DE 14 CM. DE CHAPA DE ACERO DE 350 PUESTAS, INCLUSO 
CORREAS Y CODALES EXTENDIBLES METÁLICOS, CON P.P. DE 
AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

  

    
 INTERCEPTOR 1.   

Tramo J Marco Uniceluar 2,00  345,55  5,50 3.801,05
   
   
   

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE 
DIÁMETRO 150 MM., INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO. 

   

     
INTERCEPTOR 1    
Tramo A1 y A2 2,00  83,75  167,50
Tramo B Marco biceluar 2,00  7,00  14,00
Tramo C 2,00  28,65  57,30
Tramo D Marco Bicelular 2,00  12,00  24,00
Tramo E 2,00  133,80  267,60
Tramo F Marco Unicelular 2,00  17,10  34,20
Tramo G 2,00  85,24  170,48
Tramo H Marco Unicelular 2,00  35,80  71,60
Tramo I 2,00  108,11  216,22
Tramo J Marco Uniceluar 2,00  345,55  691,10
INTERCEPTOR 2.    
Tramo C1 2,00  20,00  40,00
Tramo C2 2,00  125,00  250,00
INTERCEPTOR 4.    
Tramo A 2,00  221,50  443,00
Tramo B1 2,00  20,00  40,00
Tramo B2 y B3 2,00  234,80  469,60
Tramo B4 2,00  7,40  14,80
Tramo C 2,00  15,60  31,20
Tramo D   2,00  51,60  103,20
INTERCEPTOR 5.    

2,00  144,25  288,50
2,00  158,55  317,10
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
 DRENAJE TRANSVERSAL   
       
       
m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER 

TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE 
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, 
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO 

  

 Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.   
 ODT 13  1,00  208,00  3,50 4,00 2.912,00
  ODT 17  1,00  79,00  4,00 3,00 948,00
  ODT 19  1,00  52,72  4,00 3,50 738,08
  ODT 20  1,00  47,73  4,00 3,00 572,76
       
       
m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 

MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, 
INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y 
SOLERA DE HORMIGÓN. 

  

  ODT  4  1,00  29,25  29,25
  ODT  5  1,00  37,06  37,10
  ODT  8  1,00  60,70  60,70
  ODT  20  1,00  47,73  47,75
  ODT  25  1,00  87,20  87,20
  ODT  26  1,00  84,93  85,00
  ODT  27  1,00  85,88  86,00
  ODT  28  1,00  83,90  83,90
  ODT  29  1,00  16,63  16,65
  ODT  30  1,00  21,35  21,35
  ODT  31  1,00  22,02  22,00
  ODT  34  1,00  23,65  23,65
  ODT  35  1,00  13,37  13,40
       
m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO-HAV DE DIÁMETRO 

1800 MM, CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE 
HORMIGÓN. 

   

       
  ODT  14  1,00  74,24  74,25
  ODT  15   1,00  90,66  90,70
  ODT  21  1,00  70,17  70,20
  ODT  23  1,00  62,33  62,35
       
       
m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO 

DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO. 
  

  ODT 1      14,05
  Marco  1,00  42,64  2,50 0,10 10,66
  En boquillas  1,00  3,11  5,14 0,10 1,60
    1,00  3,50  5,10 0,10 1,79
  ODT 2       22,07
  Marco  1,00  38,39  4,50 0,10 17,28
  En boquillas  1,00  2,90  7,22 0,10 2,09
    1,00  3,30  8,19 0,10 2,70
  ODT 3        15,90
  Marco  1,00  38,81  3,50 0,10 13,58
  En boquillas  1,00  2,32  4,53 0,10 1,05
    1,00  2,85  4,47 0,10 1,27
  ODT 4        12,47
  En boquillas  1,00  2,72  2,73 0,10 0,74
    1,00  2,85  4,47 0,10 1,27
  En cuerpo de obra  1,00  29,25  2,56 0,10 7,49
  En canal  1,00  13,50  2,20 0,10 2,97
  ODT 5        30,15
  En boquillas  1,00  4,14  1,90 0,10 0,79
    1,00  3,52  1,89 0,10 0,67
  En cuerpo de obra  1,00  37,06  2,56 0,10 9,49
  En canal  1,00  80,00  2,40 0,10 19,20

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
ODT 6     15,01
Marco 1,00  37,74 3,00 0,10 11,32
En boquillas 1,00  2,97 5,48 0,10 1,63

1,00  3,75 5,51 0,10 2,06
ODT 7     23,26
Marco 1,00  61,33 3,00 0,10 18,40
En boquillas 1,00  3,01 5,51 0,10 1,66

1,00  4,53 7,07 0,10 3,20
ODT 8     41,53
En boquillas 1,00  4,14 4,86 0,10 2,01

1,00  2,91 3,52 0,10 1,02
En cuerpo de obra 1,00  60,70 2,56 0,10 15,54
En canal 1,00  33,35 6,40 0,10 21,34
En cuerpo de obra 1,00  7,38 2,20 0,10 1,62
ODT 10     241,22
Marco 1,00  40,61 2,50 0,10 10,15
En boquillas 1,00  2,94 4,95 0,10 1,45
ODT 11     18,88
Marco 1,00  36,37 3,50 0,10 12,73
En boquillas 1,00  4,89 6,22 0,10 3,04

1,00  5,96 5,22 0,10 3,11
ODT 13     76,94
Marco 1,00  72,29 3,40 0,10 24,58
En canal 1,00  154,00 3,40 0,10 52,36
ODT 14     18,99
En pozo 2,00  2,20 1,90 0,10 0,84
En boquilla 1,00  2,91 4,75 0,10 1,38
En cuerpo de obra 1,00  65,78 2,55 0,10 16,77
ODT 15     59,00
En cuerpo de obra 1,00  90,66 2,56 0,10 23,21
En balsa 1,00  23,86 15,00 0,10 35,79
ODT 17     20,30
Marco 3X1 1,00  67,90 3,50 0,10 10,15
Marco 1.8X1.8 1,00  7,92 2,50 0,10 10,15
ODT 18     16,92
Marco 1,00  52,95 2,50 0,10 13,24
En boquillas 1,00  1,56 3,56 0,10 0,56

1,00  4,54 6,87 0,10 3,12
ODT 19     24,09
Marco 1,00  52,72 3,50 0,10 18,45
En pozo 2,00  4,21 2,33 0,10 1,96
En boquilla 1,00  5,50 6,69 0,10 3,68
ODT 20     38,27
En pozo 2,00  2,20 2,20 0,10 0,97
En cuerpo de obra 1,00  47,73 2,56 0,10 12,22
En canal 1,00  114,00 2,20 0,10 25,08
ODT 21     23,38
Tubo D=1800 mm  1,00  70,17 3,00 0,10 21,05
En boquillas 1,00  2,52 4,40 0,10 1,11

1,00  2,68 4,54 0,10 1,22
ODT 23     18,58
En boquillas 1,00  2,77 4,61 0,10 1,28

1,00  2,95 4,53 0,10 1,34
En cuerpo de obra 1,00  62,33 2,56 0,10 15,96
ODT 24     40,54
Marco 1,00  72,86 2,50 0,10 18,22
En boquillas 1,00  4,12 5,98 0,10 2,46

1,00  3,44 3,53 0,10 1,21
En cuerpo de obra 1,00  72,86 2,56 0,10 18,65
ODT 25     24,43
En pozo 2,00  2,80 1,40 0,10 0,78
En boquilla 1,00  2,95 4,79 0,10 1,41
En cuerpo de obra 1,00  87,20 2,55 0,10 22,24
ODT 26     24,45
En boquillas 1,00  2,90 4,75 0,10 1,38

1,00  2,95 4,52 0,10 1,33
En cuerpo de obra 1,00  84,93 2,56 0,10 21,74
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
  ODT 27        24,75
  En boquillas  1,00  2,94  4,90 0,10 1,44
    1,00  2,93  4,51 0,10 1,32
  En cuerpo de obra  1,00  85,88  2,56 0,10 21,99
  ODT 28        24,08
  En boquillas  1,00  2,77  4,62 0,10 1,28
    1,00  2,95  4,48 0,10 1,32
  En cuerpo de obra  1,00  83,90  2,56 0,10 21,48
  ODT 29        25,71
  En boquillas  1,00  2,27  3,13 0,10 0,71
    1,00  3,06  1,80 0,10 0,55
  En cuerpo de obra  1,00  83,90  2,56 0,10 21,48
  En canal  1,00  13,50  2,20 0,10 2,97
  ODT 30        25,82
  En boquillas  1,00  2,32  3,19 0,10 0,74
    1,00  2,29  1,80 0,10 0,41
  En cuerpo de obra  1,00  21,35  2,56 0,10 5,47
  En canal  1,00  80,00  2,40 0,10 19,20
  ODT 31        26,18
  En boquillas  1,00  2,62  1,90 0,10 0,50
    1,00  2,15  3,93 0,10 0,84
  En cuerpo de obra  1,00  22,02  2,56 0,10 5,64
  En canal  1,00  80,00  2,40 0,10 19,20
  ODT 33        12,39
  Marco  1,00  21,30  4,00 0,10 8,52
  En boquillas  1,00  2,95  5,04 0,10 1,49
    1,00  4,31  5,52 0,10 2,38
  ODT 34        8,64
  En boquillas  1,00  2,71  4,60 0,10 1,25
    1,00  2,94  4,56 0,10 1,34
  En cuerpo de obra  1,00  23,65  2,56 0,10 6,05
  ODT 35        5,08
  En boquillas  1,00  2,60  1,80 0,10 0,47
    1,00  2,60  4,56 0,10 1,19
  En cuerpo de obra  1,00  13,37  2,56 0,10 3,42
       
       
       
m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE 

BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  
TOTALMENTE COLOCADO. 

   

 ODT 1    104,57
  Marco  2,00  42,64  2,40 0,20 40,93
   2,00  42,64  0,20 2,00 34,11
  En alzado aletas  1,00  4,39  0,20 2,96 2,60
    1,00  4,49  0,20 2,96 2,66
    1,00  3,37  0,20 2,96 2,00
    1,00  4,52  0,20 2,96 2,68
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,30  0,30 5,92 11,72
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 1,21 ‐2,28
       
  En Boquillas  1,00  3,11  5,14 0,20 3,19
    1,00  3,00  5,10 0,30 4,59
       
  En Rastrillos  1,00  3,11  0,00 0,00 0,00
    1,00  3,50  0,50 0,60 1,05
       
  En imposta  2,00  3,30  0,50 0,40 1,32
  ODT 2    124,41
  Marco  2,00  38,39  4,40 0,20 67,57
   2,00  38,39  0,20 2,00 30,71
  En alzado aletas  1,00  3,68  0,20 2,29 1,68
    1,00  5,15  0,20 2,29 2,35
    1,00  5,66  0,20 2,29 2,59
    1,00  3,99  0,20 2,29 1,82
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,30  0,30 4,57 9,05

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 1,21 ‐2,28

 
En Boquillas 1,00  2,90 7,22 0,20 4,19

1,00  3,30 8,19 0,20 5,41
 

En imposta 2,00  3,30 0,50 0,40 1,32
ODT 3  88,51
Marco 2,00  38,81 3,40 0,20 52,78
 2,00  38,81 0,20 1,50 23,29
En alzado aletas 1,00  2,53 0,20 1,39 0,70

1,00  2,87 0,20 1,39 0,80
1,00  2,67 0,20 1,39 0,74
1,00  2,56 0,20 1,39 0,71

 
En alzado frente de obra 2,00  2,80 0,30 2,78 4,67
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,72 ‐1,36

 
En Boquillas 1,00  2,32 4,53 0,20 2,10

1,00  2,35 4,47 0,20 2,10
 

En Rastrillos 1,00  2,32 0,00 0,00 0,00
1,00  2,85 0,50 0,60 0,86

 
En imposta 2,00  2,80 0,50 0,40 1,12
ODT 4  28,24
En alzado aletas 1,00  6,00 0,20 1,46 1,75

1,00  8,00 0,20 1,46 2,33
1,00  8,00 0,20 1,46 2,33
1,00  6,00 0,20 1,46 1,75

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 2,91 5,34
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  2,72 2,73 0,20 1,48

1,00  2,85 4,47 0,20 2,55
 

En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
En canal 1,00  13,50 2,20 0,20 5,94

2,00  13,50 0,20 1,00 5,40
ODT 5   89,18
En alzado aletas 1,00  4,14 0,20 1,46 1,21

1,00  4,14 0,20 1,46 1,21
1,00  3,52 0,20 1,46 1,03
1,00  3,52 0,20 1,46 1,03

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 2,92 5,36
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  4,14 1,90 0,20 1,57

 
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
En canal 1,00  80,00 2,40 0,20 38,40

2,00  80,00 0,20 1,25 40,00
ODT 6   94,67
Marco 2,00  37,74 2,90 0,20 43,78
 2,00  37,74 0,20 2,00 30,19
En alzado aletas 1,00  4,14 0,20 1,81 1,50

1,00  4,33 0,20 1,81 1,57
1,00  4,33 0,20 1,81 1,57
1,00  4,20 0,20 1,81 1,52

 
En alzado frente de obra 2,00  3,30 0,30 3,62 7,17
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 1,21 ‐2,28

 
En Boquillas 1,00  2,97 5,48 0,20 3,25

1,00  3,25 5,51 0,20 3,58
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
  En Rastrillos  1,00  2,97  0,00 0,00 0,00
    1,00  3,75  0,50 0,80 1,50
       
  En imposta  2,00  3,30  0,50 0,40 1,32
  ODT 7      175,28
  Marco  2,00  61,33  2,90 0,20 71,14
   2,00  61,33  0,20 2,00 49,06
  En alzado aletas  1,00  4,19  0,20 5,62 4,71
    1,00  4,33  0,20 5,62 4,87
    1,00  6,11  0,20 5,62 6,87
    1,00  6,78  0,20 5,62 7,62
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,30  0,30 11,24 22,26
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 1,21 ‐2,28
       
  En Boquillas  1,00  3,01  5,51 0,20 3,31
    1,00  4,53  7,07 0,20 6,40
       
  En imposta  2,00  3,30  0,50 0,40 1,32
  ODT 8      128,89
  En alzado aletas  1,00  3,46  0,20 5,11 3,54
    1,00  3,47  0,20 5,11 3,55
    1,00  3,56  0,20 5,11 3,64
    1,00  3,17  0,20 5,11 3,24
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  0,30 10,22 18,76
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 0,98 ‐1,85
       
  En Boquillas  1,00  4,14  4,86 0,20 4,02
    1,00  2,91  3,52 0,20 2,05
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 0,40 1,22
  En canal  1,00  33,35  6,40 0,20 42,69
    2,00  33,35  0,20 1,66 22,14
  En losa de hormigón  1,00  16,40  5,00 0,20 16,40
  En ODT en camino de servicio     
  En alzado aletas  1,00  2,65  0,20 1,19 0,63
    1,00  2,89  0,20 1,19 0,68
    1,00  3,20  0,20 1,19 0,76
    1,00  2,58  0,20 1,19 0,61
       
  En alzado frente de obra  2,00  2,70  0,30 2,37 3,84
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 0,68 ‐1,28
       
  En Boquillas  1,00  2,39  3,02 0,20 1,44
    1,00  2,19  3,96 0,20 1,73
       
  En Rastrillos  1,00  2,39  0,00 0,00 0,00
    1,00  2,19  0,00 0,00 0,00
       
  En imposta  2,00  2,70  0,50 0,40 1,08
  ODT 10      156,33
  Marco  2,00  40,61  2,40 0,20 38,99
    2,00  40,61  0,20 2,00 32,49
  En alzado aletas  1,00  4,67  0,20 3,78 3,53
    1,00  7,82  0,20 3,78 5,91
    1,00  4,35  0,20 3,78 3,29
    1,00  11,59  0,20 3,78 8,76
       
  En alzado frente de obra  2,00  4,30  0,30 7,56 19,50
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 2,56 ‐4,82
       
  En Boquillas  1,00  4,30  19,47 0,20 16,74
    1,00  6,12  20,91 0,20 25,59
       
  En Rastrillos  1,00  4,30  0,00 0,00 0,00
    1,00  6,62  0,50 1,40 4,63

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
 

En imposta 2,00  4,30 0,50 0,40 1,72
ODT 11   131,07
Marco 2,00  36,37 3,40 0,20 49,46

2,00  36,37 0,20 3,00 43,64
En alzado aletas 1,00  6,22 0,20 2,80 3,48

1,00  5,34 0,20 2,80 2,99
1,00  3,49 0,20 2,80 1,95
1,00  4,10 0,20 2,80 2,29

 
En alzado frente de obra 2,00  4,30 0,30 5,59 14,42
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 2,56 ‐4,82

 
En Boquillas 1,00  4,89 6,22 0,20 6,08

1,00  5,46 5,22 0,20 5,69
 

En Rastrillos 1,00  4,89 0,00 0,00 0,00
1,00  5,96 0,50 1,40 4,17

 
En imposta 2,00  4,30 0,50 0,40 1,72
ODT 13   401,28
Marco  2,00  72,29 3,40 0,20 98,31

2,00  50,77 0,20 2,50 50,77
 

En alzado frente de obra 2,00  3,80 0,30 19,30 44,00
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 1,82 ‐3,43

 
En imposta 2,00  3,80 0,50 0,40 1,52
En canal 1,00  154,00 2,40 0,20 73,92

2,00  154,00 0,20 1,25 77,00
En odt (enlace oliva norte)  
En alzado aletas 1,00  4,03 0,20 9,65 7,78

1,00  3,30 0,20 9,65 6,37
 

En alzado frente de obra 2,00  3,80 0,30 19,30 44,00
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 1,82 ‐3,43

 
En Boquillas 1,00  3,50 4,22 0,20 2,95

 
En imposta 2,00  3,80 0,50 0,40 1,52
ODT 14   41,39
En alzado aletas 1,00  3,46 0,20 5,41 3,74

1,00  4,86 0,20 5,41 5,26
En base pozo 2,00  2,20 1,90 0,30 2,50
En alzado pozo 2,00  2,20 0,40 5,71 10,04

2,00  1,10 0,40 5,71 5,02
 

En alzado frente de obra 1,00  3,05 0,30 10,82 9,90
                  A deducir ‐1,00  3,14 0,30 0,98 ‐0,92

 
En Boquillas 1,00  5,31 1,90 0,30 3,03

 
En Rastrillos 1,00  5,71 0,40 0,70 1,60

 
En imposta 2,00  3,05 0,50 0,40 1,22
ODT 15   74,65
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 14,50 26,62
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
En balsa 1,00  23,86 0,20 3,25 15,51

1,00  15,00 0,20 3,25 9,75
1,00  16,00 0,20 3,25 10,40
1,00  20,00 0,20 3,25 13,00

ODT 17   133,44
Marco 3X1 2,00  67,90 3,40 0,20 92,34

2,00  67,90 0,20 1,00 27,16
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
  Marco 1,8X1,8  2,00  7,92  2,20 0,20 6,97
    2,00  7,92  0,20 2,20 6,97
  ODT 18      142,05
  Marco  2,00  52,95  2,40 0,20 50,83
    2,00  52,95  0,20 2,00 42,36
  En alzado aletas  1,00  2,17  0,20 5,44 2,36
    1,00  2,26  0,20 5,44 2,46
    1,00  5,39  0,20 5,44 5,86
    1,00  7,97  0,20 5,44 8,67
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,30  0,30 10,88 21,54
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 1,21 ‐2,28
       
  En Boquillas  1,00  1,56  3,56 0,20 1,11
    1,00  4,04  6,87 0,20 5,55
       
  En Rastrillos  1,00  1,56  0,00 0,00 0,00
    1,00  4,54  0,50 1,00 2,27
       
  En imposta  2,00  3,30  0,50 0,40 1,32
  ODT 19      186,58
  Marco  2,00  52,72  3,40 0,20 71,70
    2,00  52,72  0,20 3,00 63,26
  En alzado aletas  1,00  5,74  0,20 5,78 6,64
    1,00  7,33  0,20 5,78 8,47
  En base pozo  2,00  4,21  1,77 0,30 4,47
  En alzado pozo  2,00  4,21  0,40 3,40 11,45
    2,00  0,97  0,40 3,40 2,64
       
  En alzado frente de obra  1,00  4,30  0,30 11,56 14,91
                     A deducir  ‐1,00  3,14  0,30 2,56 ‐2,41
       
  En Boquillas  1,00  3,00  2,33 0,30 2,10
       
  En Rastrillos  1,00  3,40  0,40 1,20 1,63
       
  En imposta  2,00  4,30  0,50 0,40 1,72
  ODT 20      160,07
  En base pozo  2,00  2,20  2,20 0,30 2,90
  En alzado pozo  2,00  2,20  0,40 6,00 10,56
    2,00  1,40  0,40 6,00 6,72
       
  En alzado frente de obra  1,00  3,06  0,30 3,98 3,65
                     A deducir  ‐1,00  3,14  0,30 0,98 ‐0,92
       
  En Boquillas  1,00  5,60  2,20 0,30 3,70
       
  En Rastrillos  1,00  6,00  0,40 0,00 0,00
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 0,40 1,22
  En canal  1,00  114,00  2,20 0,20 50,16
    2,00  114,00  0,20 1,80 82,08
  ODT 21      17,98
  En alzado aletas  1,00  3,34  0,20 2,14 1,43
    1,00  3,97  0,20 2,14 1,70
    1,00  2,81  0,20 2,14 1,20
    1,00  2,98  0,20 2,14 1,28
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  0,30 4,28 7,86
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 0,98 ‐1,85
       
  En Boquillas  1,00  2,52  4,40 0,20 2,22
    1,00  2,18  4,54 0,20 1,98
       
  En Rastrillos  1,00  2,52  0,00 0,00 0,00
    1,00  2,68  0,50 0,70 0,94
       

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
ODT 23   19,74
En alzado aletas 1,00  3,94 0,20 2,14 1,69

1,00  4,03 0,20 2,14 1,72
1,00  3,89 0,20 2,14 1,66
1,00  3,84 0,20 2,14 1,64

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 4,28 7,86
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  2,77 4,61 0,20 2,55

1,00  2,45 4,53 0,20 2,22
 

En Rastrillos 1,00  2,77 0,00 0,00 0,00
1,00  2,95 0,50 0,70 1,03

 
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
ODT 24   152,67
Marco 2,00  72,86 2,40 0,20 69,95

2,00  52,72 0,20 2,00 42,18
En alzado aletas 1,00  5,65 0,20 4,71 5,32

1,00  6,15 0,20 4,71 5,79
1,00  2,28 0,20 4,71 2,15
1,00  2,56 0,20 4,71 2,41

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 9,42 17,30
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  4,12 5,98 0,20 4,93

1,00  2,94 3,53 0,20 2,07
 

En Rastrillos 1,00  4,12 0,00 0,00 0,00
1,00  3,44 0,50 0,70 1,20

 
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
ODT 25   29,06
En alzado aletas 1,00  3,58 0,20 5,20 3,72

1,00  4,07 0,20 5,20 4,23
En base pozo 2,00  2,80 1,60 0,30 2,69
En alzado pozo 2,00  2,80 0,40 2,45 5,49

2,00  0,80 0,40 2,45 1,57
 

En alzado frente de obra 1,00  3,05 0,30 10,40 9,51
                  A deducir ‐1,00  3,14 0,30 0,98 ‐0,92

 
En Boquillas 1,00  2,05 1,40 0,30 0,86

 
En Rastrillos 1,00  2,45 0,40 0,70 0,69

 
En imposta 2,00  3,05 0,50 0,40 1,22
ODT 26   36,27
En alzado aletas 1,00  4,27 0,20 4,49 3,83

1,00  4,09 0,20 4,49 3,67
1,00  3,76 0,20 4,49 3,38
1,00  3,93 0,20 4,49 3,53

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 8,98 16,49
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  2,90 4,75 0,20 2,76

1,00  2,45 4,52 0,20 2,21
 

En Rastrillos 1,00  2,90 0,00 0,00 0,00
1,00  2,95 0,50 0,70 1,03

 
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
ODT 27   35,39
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
  En alzado aletas  1,00  4,83  0,20 4,59 4,43
    1,00  3,80  0,20 4,59 3,48
    1,00  3,39  0,20 4,59 3,11
    1,00  2,25  0,20 4,59 2,06
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  0,30 9,17 16,84
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 0,98 ‐1,85
       
  En Boquillas  1,00  2,94  4,90 0,20 2,88
    1,00  2,43  4,51 0,20 2,19
       
  En Rastrillos  1,00  2,94  0,00 0,00 0,00
    1,00  2,93  0,50 0,70 1,03
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 0,40 1,22
  ODT 28      39,66
  En alzado aletas  1,00  4,00  0,20 5,09 4,07
    1,00  3,95  0,20 5,09 4,02
    1,00  3,81  0,20 5,09 3,88
    1,00  3,77  0,20 5,09 3,84
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  0,30 10,18 18,69
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 0,98 ‐1,85
       
  En Boquillas  1,00  2,77  4,62 0,20 2,56
    1,00  2,45  4,48 0,20 2,20
       
  En Rastrillos  1,00  2,77  0,00 0,00 0,00
    1,00  2,95  0,50 0,70 1,03
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 0,40 1,22
  ODT 29      25,78
  En alzado aletas  1,00  2,49  0,20 2,10 1,04
    1,00  2,88  0,20 2,10 1,21
    1,00  3,02  0,20 2,10 1,27
    1,00  3,21  0,20 2,10 1,34
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  0,30 4,19 7,69
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 0,98 ‐1,85
       
  En Boquillas  1,00  2,27  3,13 0,20 1,42
    1,00  3,06  1,80 0,20 1,10
       
  En Rastrillos  1,00  2,27  0,00 0,00 0,00
    1,00  3,06  0,00 0,00 0,00
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 0,40 1,22
  En canal  1,00  13,50  2,20 0,20 5,94
    2,00  13,50  0,20 1,00 5,40
  ODT 30      95,71
  En alzado aletas  1,00  2,98  0,20 2,81 1,67
    1,00  2,51  0,20 2,81 1,41
    1,00  2,23  0,20 2,81 1,25
    1,00  1,76  0,20 2,81 0,99
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  0,30 5,62 10,32
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,30 0,98 ‐1,85
       
  En Boquillas  1,00  2,32  3,19 0,20 1,48
    1,00  2,29  1,80 0,20 0,82
       
  En Rastrillos  1,00  2,32  0,00 0,00 0,00
    1,00  2,29  0,00 0,00 0,00
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 0,40 1,22
  En canal  1,00  80,00  2,40 0,20 38,40
    2,00  80,00  0,20 1,25 40,00

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
ODT 31   96,59
En alzado aletas 1,00  1,83 0,20 2,63 0,96

1,00  4,64 0,20 2,63 2,44
1,00  2,68 0,20 2,63 1,41
1,00  2,67 0,20 2,63 1,40

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 5,26 9,66
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  2,62 1,90 0,20 1,00

1,00  1,65 3,93 0,20 1,30
 

En Rastrillos 1,00  2,62 0,00 0,00 0,00
1,00  2,15 0,50 0,60 0,65

 
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
En canal 1,00  80,00 2,40 0,20 38,40

2,00  80,00 0,20 1,25 40,00
ODT 33   78,45
Marco 2,00  21,30 3,90 0,20 33,23

2,00  21,30 0,20 2,00 17,04
En alzado aletas 1,00  4,11 0,20 2,62 2,15

1,00  4,41 0,20 2,62 2,31
1,00  6,12 0,20 2,62 3,21
1,00  3,36 0,20 2,62 1,76

 
En alzado frente de obra 2,00  3,30 0,30 5,24 10,38
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 1,21 ‐2,28

 
En Boquillas 1,00  2,95 5,04 0,20 2,97

1,00  3,81 5,52 0,20 4,20
 

En Rastrillos 1,00  2,95 0,00 0,00 0,00
1,00  4,31 0,50 1,00 2,16

 
En imposta 2,00  3,30 0,50 0,40 1,32
ODT 34   24,98
En alzado aletas 1,00  3,47 0,20 2,92 2,03

1,00  4,39 0,20 2,92 2,56
1,00  3,47 0,20 2,92 2,03
1,00  4,31 0,20 2,92 2,52

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 5,84 10,72
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  2,71 4,60 0,20 2,49

1,00  2,44 4,56 0,20 2,23
 

En Rastrillos 1,00  2,71 0,00 0,00 0,00
1,00  2,94 0,50 0,70 1,03

 
En imposta 2,00  3,06 0,50 0,40 1,22
ODT 35   12,44
En alzado aletas 1,00  4,90 0,20 1,53 1,49

1,00  2,61 0,20 1,53 0,80
1,00  2,52 0,20 1,53 0,77
1,00  2,94 0,20 1,53 0,90

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 0,30 3,05 5,60
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,30 0,98 ‐1,85

 
En Boquillas 1,00  2,60 1,80 0,20 0,94

1,00  2,10 4,56 0,20 1,92
 

En Rastrillos 1,00  2,60 0,00 0,00 0,00
1,00  2,60 0,50 0,50 0,65
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
  En imposta  2,00  3,06  0,50 0,40 1,22
       
m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y 

POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 

   

      
  ODT 1    313,23
 Marco  2,00  42,64  2,50 213,20
  En alzado aletas  1,00  3,99  2,96 11,81
    1,00  4,09  2,96 12,11
    1,00  2,97  2,96 8,79
    1,00  4,12  2,96 12,20
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,30  5,92 39,07
                     A deducir  ‐2,00  3,14  1,00 ‐6,28
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  5,72 6,86
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  16,47  0,50 8,24
    1,00  16,47  0,20 3,29
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,30  0,50 3,30
  ODT 2    278,52
  Marco  2,00  38,39  2,50 191,95
  En alzado aletas  1,00  3,28  2,29 7,49
    1,00  4,75  2,29 10,85
    1,00  5,26  2,29 12,02
    1,00  3,59  2,29 8,20
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,30  4,57 30,16
                     A deducir  ‐2,00  3,14  1,00 ‐6,28
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  4,37 5,24
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  21,35  0,50 10,68
    1,00  21,35  0,20 4,27
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,30  0,50 3,30
  ODT 3    194,53
  Marco  2,00  38,81  2,00 155,24
  En alzado aletas  1,00  2,13  1,39 2,96
    1,00  2,47  1,39 3,43
    1,00  2,27  1,39 3,16
    1,00  2,16  1,39 3,00
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  2,80  2,78 15,57
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,56 ‐3,53
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  2,58 3,10
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  11,66  0,50 5,83
    1,00  11,66  0,20 2,33
       
  En alzado posterior imposta  2,00  2,80  0,50 2,80
  ODT 4      109,42
  En alzado aletas  1,00  5,60  1,46 8,15
    1,00  7,60  1,46 11,06
    1,00  7,60  1,46 11,06
    1,00  5,60  1,46 8,15
       

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 2,91 17,81
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 2,73 3,28

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En canal 2,00  13,50 1,00 27,00

1,00  13,50 1,80 24,30
ODT 5   402,60
En alzado aletas 1,00  3,74 1,46 5,46

1,00  3,74 1,46 5,46
1,00  3,12 1,46 4,56
1,00  3,12 1,46 4,56

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 2,92 17,87
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 2,74 3,29

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  3,98 0,50 1,99

1,00  3,98 0,20 0,80
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En canal 2,00  80,00 1,25 200,00

1,00  80,00 2,00 160,00
ODT 6   216,36
Marco 2,00  37,74 2,00 150,96
En alzado aletas 1,00  3,74 1,81 6,77

1,00  3,93 1,81 7,11
1,00  3,93 1,81 7,11
1,00  3,80 1,81 6,88

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,30 3,62 23,89
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 3,42 4,10

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  16,97 0,50 8,49

1,00  16,97 0,20 3,39
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 7   455,85
Marco 2,00  61,33 2,00 245,32
En alzado aletas 1,00  3,79 5,62 21,30

1,00  3,93 5,62 22,09
1,00  5,71 5,62 32,09
1,00  6,38 5,62 35,86

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,30 11,24 74,18
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 11,04 13,25

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  20,14 0,50 10,07

1,00  20,14 0,20 4,03
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 8   176,93
En alzado aletas 1,00  3,06 5,11 15,64
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
    1,00  3,07  5,11 15,69
    1,00  3,16  5,11 16,15
    1,00  2,77  5,11 14,15
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,06  10,22 62,55
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  10,04 12,05
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  11,25  0,50 5,63
    1,00  11,25  0,20 2,25
  En alzado posterior imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  En ODT en camino de servicio     
  En alzado aletas  1,00  2,25  1,19 2,67
    1,00  2,49  1,19 2,95
    1,00  2,80  1,19 3,32
    1,00  2,18  1,19 2,58
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  2,70  2,37 12,80
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,56 ‐3,53
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  2,22 2,66
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  10,59  0,50 5,30
    1,00  10,59  0,20 2,12
       
  En alzado posterior imposta  2,00  2,70  0,50 2,70
  ODT 10      364,05
  Marco  2,00  40,61  2,00 162,44
  En alzado aletas  1,00  4,27  3,78 16,14
    1,00  7,42  3,78 28,05
    1,00  3,95  3,78 14,93
    1,00  11,19  3,78 42,30
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  4,30  7,56 65,02
                     A deducir  ‐2,00  3,14  2,25 ‐14,13
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  7,36 8,83
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  50,75  0,50 25,38
    1,00  50,75  0,20 10,15
       
  En alzado posterior imposta  2,00  4,30  0,50 4,30
  ODT 11      324,04
  Marco  2,00  36,37  3,00 218,22
  En alzado aletas  1,00  5,82  2,80 16,27
    1,00  4,94  2,80 13,81
    1,00  3,09  2,80 8,64
    1,00  3,70  2,80 10,34
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  4,30  5,59 48,07
                     A deducir  ‐2,00  3,14  2,25 ‐14,13
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  5,39 6,47
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  16,30  0,50 8,15
    1,00  16,30  0,20 3,26
       
  En alzado posterior imposta  2,00  4,30  0,50 4,30

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
ODT 13   1.757,68
Marco 2,00  72,29 2,50 361,45

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,80 19,30 146,68
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,56 ‐9,81

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 19,10 22,92

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En alzado posterior imposta 2,00  3,80 0,50 3,80
En canal 2,00  154,00 2,50 770,00

1,00  154,00 3,00 462,00
ODT 14   188,92
En alzado aletas 1,00  3,46 5,41 18,71

1,00  4,86 5,41 26,28
En alzado de pozos 4,00  2,20 6,01 52,88

4,00  1,90 6,01 45,68
 

Alz.posterior frente de obra 1,00  3,05 10,82 32,99
                  A deducir ‐1,00  3,14 0,81 ‐2,54

 
En laterales  de frente obra 2,00  0,30 10,64 6,38

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  9,69 0,50 4,85

 
En alzado posterior imposta 2,00  3,05 0,50 3,05
ODT 15   299,08
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 14,50 88,74
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 14,32 17,18

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06

 
En balsa 1,00  23,86 3,25 77,55

1,00  20,00 3,25 65,00
1,00  16,00 3,25 52,00

ODT 17   164,31
Marco 3x1 2,00  67,90 1,00 135,80
Marco 1,8x1,8 2,00  7,92 1,80 28,51
ODT 18   393,97
Marco 2,00  52,95 2,00 211,80
En alzado aletas 1,00  1,77 5,44 9,63

1,00  1,86 5,44 10,12
1,00  4,99 5,44 27,15
1,00  7,57 5,44 41,18

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,30 10,88 71,81
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 10,68 12,82

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  16,85 0,50 8,43

1,00  16,85 0,20 3,37
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 19   541,56
Marco 2,00  52,72 3,00 316,32
En alzado aletas 1,00  5,74 5,78 33,18

1,00  7,33 5,78 42,37
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
  En alzado de pozos  4,00  4,21  3,70 62,31
    4,00  1,77  3,70 26,20
       
  Alz.posterior frente de obra  1,00  4,30  11,56 49,71
                     A deducir  ‐1,00  3,14  2,25 ‐7,07
       
  En laterales  de frente obra  2,00  0,30  11,36 6,82
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  13,55  0,50 6,78
       
  En alzado posterior imposta  2,00  4,30  0,50 4,30
  ODT 20      743,20
  En alzado de pozos  4,00  2,20  6,30 55,44
    4,00  2,20  6,30 55,44
       
  Alz.posterior frente de obra  1,00  3,06  3,98 12,18
                     A deducir  ‐1,00  3,14  0,81 ‐2,54
       
  En laterales  de frente obra  2,00  0,30  3,80 2,28
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  2,20  0,50 1,10
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  En canal  2,00  114,00  1,80 410,40
    1,00  114,00  1,80 205,20
  ODT 21      64,32
  En alzado aletas  1,00  2,94  2,14 6,29
    1,00  3,57  2,14 7,64
    1,00  2,41  2,14 5,16
    1,00  2,58  2,14 5,52
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,06  4,28 26,19
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  4,10 4,92
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  14,27  0,50 7,14
    1,00  14,27  0,20 2,85
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 23      70,18
  En alzado aletas  1,00  3,54  2,14 7,58
    1,00  3,63  2,14 7,77
    1,00  3,49  2,14 7,47
    1,00  3,44  2,14 7,36
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,06  4,28 26,19
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  4,10 4,92
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  14,68  0,50 7,34
    1,00  14,68  0,20 2,94
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 24      148,97
  Marco  2,00  72,86  2,50 364,30
  En alzado aletas  1,00  5,25  4,71 24,73
    1,00  5,75  4,71 27,08

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
1,00  1,88 4,71 8,85
1,00  2,16 4,71 10,17

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 9,42 57,65
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 9,24 11,09

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  15,41 0,50 7,71

1,00  15,41 0,20 3,08
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
ODT 25   131,43
En alzado aletas 1,00  3,58 5,20 18,61

1,00  4,07 5,20 21,15
En alzado de pozos 4,00  2,80 2,75 30,80

4,00  1,60 2,75 17,60
 

Alz.posterior frente de obra 1,00  3,05 10,40 31,70
                  A deducir ‐1,00  3,14 0,81 ‐2,54

 
En laterales  de frente obra 2,00  0,30 10,22 6,13

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  8,58 0,50 4,29

 
En alzado posterior imposta 2,00  3,05 0,50 3,05
ODT 26   139,48
En alzado aletas 1,00  3,87 4,49 17,38

1,00  3,69 4,49 16,57
1,00  3,36 4,49 15,09
1,00  3,53 4,49 15,85

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 8,98 54,96
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 8,80 10,56

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  14,94 0,50 7,47

1,00  14,94 0,20 2,99
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
ODT 27   134,25
En alzado aletas 1,00  4,43 4,59 20,31

1,00  3,40 4,59 15,59
1,00  2,99 4,59 13,71
1,00  1,85 4,59 8,48

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 9,17 56,12
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 8,99 10,79

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  15,20 0,50 7,60

1,00  15,20 0,20 3,04
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
ODT 28   154,03
En alzado aletas 1,00  3,60 5,09 18,32

1,00  3,55 5,09 18,07



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 480

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
    1,00  3,41  5,09 17,36
    1,00  3,37  5,09 17,15
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,06  10,18 62,30
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  10,00 12,00
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  14,59  0,50 7,30
    1,00  14,59  0,20 2,92
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 29      105,70
  En alzado aletas  1,00  2,09  2,10 4,38
    1,00  2,48  2,10 5,20
    1,00  2,62  2,10 5,49
    1,00  2,81  2,10 5,89
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,06  4,19 25,64
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  4,01 4,81
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  6,25  0,50 3,13
    1,00  6,25  0,20 1,25
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  En canal  2,00  13,50  1,00 27,00
    1,00  13,50  1,80 24,30
  ODT 30      426,12
  En alzado aletas  1,00  2,58  2,81 7,25
    1,00  2,11  2,81 5,93
    1,00  1,83  2,81 5,14
    1,00  1,36  2,81 3,82
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,06  5,62 34,39
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  5,44 6,53
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  6,36  0,50 3,18
    1,00  6,36  0,20 1,27
       
  En alzado posterior imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  En canal  2,00  80,00  1,25 200,00
    1,00  80,00  2,00 160,00
  ODT 31      429,29
  En alzado aletas  1,00  1,43  2,63 3,76
    1,00  4,24  2,63 11,15
    1,00  2,28  2,63 6,00
    1,00  2,27  2,63 5,97
       
  Alz.posterior frente de obra  2,00  3,06  5,26 32,19
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En laterales  de frente obra  4,00  0,30  5,08 6,10
       
  En laterales de impostas  4,00  0,40  0,40 0,64
       
  En rastrillos  1,00  7,87  0,50 3,94
    1,00  7,87  0,20 1,57

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En canal 2,00  80,00 1,25 200,00

1,00  80,00 2,00 160,00
ODT 33   178,41
Marco 2,00  21,30 2,00 85,20
En alzado aletas 1,00  3,71 2,62 9,72

1,00  4,01 2,62 10,51
1,00  5,72 2,62 14,99
1,00  2,96 2,62 7,76

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,30 5,24 34,58
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 5,04 6,05

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  17,05 0,50 8,53

1,00  17,05 0,20 3,41
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 34   92,43
En alzado aletas 1,00  3,07 2,92 8,96

1,00  3,99 2,92 11,65
1,00  3,07 2,92 8,96
1,00  3,91 2,92 11,42

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 5,84 35,74
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 5,66 6,79

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  14,71 0,50 7,36

1,00  14,71 0,20 2,94
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
ODT 35   44,43
En alzado aletas 1,00  4,50 1,53 6,86

1,00  2,21 1,53 3,37
1,00  2,12 1,53 3,23
1,00  2,54 1,53 3,87

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,06 3,05 18,67
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 2,87 3,44

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  9,12 0,50 4,56

1,00  9,12 0,20 1,82
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
 

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y 
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA 
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION 
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN 

 

 
ODT 1   342,09
Marco 1,00  42,64 2,00 85,28

2,00  42,64 2,00 170,56
En alzado de aletas 1,00  4,39 2,96 12,99

1,00  4,49 2,96 13,29



Autovía A-38. Variante de La Safor. 
Tramo: Oliva Sur- Inicio de la Variante de Gandia. 

 

PROYECTO DE TRAZADO 
 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 

 481

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
    1,00  3,37  2,96 9,98
    1,00  4,52  2,96 13,38
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,30  5,92 39,07
                     A deducir  ‐2,00  3,14  1,00 ‐6,28
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,30  0,50 3,30
  ODT 2       377,05
  Marco  1,00  38,39  4,00 153,56
    2,00  38,39  2,00 153,56
  En alzado de aletas  1,00  3,68  2,29 8,41
    1,00  5,15  2,29 11,77
    1,00  5,66  2,29 12,93
    1,00  3,99  2,29 9,12
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,30  4,57 30,16
                     A deducir  ‐2,00  3,14  1,00 ‐6,28
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,30  0,50 3,30
  ODT 3      263,00
  Marco  1,00  38,81  3,00 116,43
    2,00  38,81  1,50 116,43
  En alzado de aletas  1,00  2,53  1,39 3,52
    1,00  2,87  1,39 3,99
    1,00  2,67  1,39 3,71
    1,00  2,56  1,39 3,56
       
  En alzado frente de obra  2,00  2,80  2,78 15,57
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,56 ‐3,53
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  2,80  0,50 2,80
  ODT 4      62,44
  En alzado de aletas  1,00  6,00  1,46 8,73
    1,00  8,00  1,46 11,64
    1,00  8,00  1,46 11,64
    1,00  6,00  1,46 8,73
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  2,91 17,81
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  En canal  2,00  13,50  0,20 1,00 5,40
  ODT 5      78,72
  En alzado de aletas  1,00  4,14  1,46 6,04
    1,00  4,14  1,46 6,04
    1,00  3,52  1,46 5,14
    1,00  3,52  1,46 5,14
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  2,92 17,87
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
En canal 2,00  80,00 0,20 1,25 40,00
ODT 6   367,32
Marco 1,00  37,74 3,00 113,22

2,00  37,74 2,50 188,70
En alzado aletas 1,00  3,74 1,81 6,77

1,00  3,93 1,81 7,11
1,00  3,93 1,81 7,11
1,00  3,80 1,81 6,88

 
Alz.posterior frente de obra 2,00  3,30 3,62 23,89
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En laterales  de frente obra 4,00  0,30 3,42 4,10

 
En laterales de impostas 4,00  0,40 0,40 0,64

 
En rastrillos 1,00  16,97 0,50 8,49

1,00  16,97 0,20 3,39
 

En alzado posterior imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 7   682,68
Marco 1,00  61,33 3,00 183,99

2,00  61,33 2,50 306,65
En alzado de aletas 1,00  4,19 5,62 23,55

1,00  4,33 5,62 24,33
1,00  6,11 5,62 34,34
1,00  6,78 5,62 38,10

 
En alzado frente de obra 2,00  3,30 11,24 74,18
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 8   156,74
En alzado de aletas 1,00  3,46 5,11 17,68

1,00  3,46 5,11 17,73
1,00  3,56 5,11 18,19
1,00  3,17 5,11 16,20

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 10,22 62,55
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En ODT en camino de servicio  
En alzado de aletas 1,00  2,65 1,19 3,14

1,00  2,89 1,19 3,42
1,00  3,20 1,19 3,79
1,00  2,58 1,19 3,06

 
En alzado frente de obra 2,00  2,70 2,37 12,80
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,56 ‐3,53

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  2,70 0,50 2,70
ODT 10   406,83
Marco 1,00  40,61 2,00 81,22

2,00  40,61 2,00 162,44
En alzado de aletas 1,00  4,67 3,78 17,65

1,00  7,82 3,78 29,56
1,00  4,35 3,78 16,44
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
    1,00  11,59  3,78 43,81
       
  En alzado frente de obra  2,00  4,30  7,56 65,02
                     A deducir  ‐2,00  3,14  2,25 ‐14,13
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  4,30  0,50 4,30
  ODT 11      419,61
  Marco  1,00  36,37  3,00 109,11
    2,00  36,37  3,00 218,22
  En alzado de aletas  1,00  6,22  2,80 17,38
    1,00  5,34  2,80 14,93
    1,00  3,49  2,80 9,75
    1,00  4,10  2,80 11,46
       
  En alzado frente de obra  2,00  4,30  5,59 48,07
                     A deducir  ‐2,00  3,14  2,25 ‐14,13
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  4,30  0,50 4,30
  ODT 13      765,91
  Marco  1,00  72,29  3,00 216,87
    2,00  50,77  2,50 253,85
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,80  19,30 146,68
                     A deducir  ‐2,00  3,14  1,56 ‐9,81
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,80  0,50 3,80
  En canal  2,00  154,00  0,20 2,50 154,00
  ODT 14      135,85
  En alzado de aletas  1,00  3,46  5,41 18,71
    1,00  4,86  5,41 26,28
  En alzado de pozos   4,00  1,40  5,71 31,98
    4,00  1,10  5,71 25,12
       
  En alzado frente de obra  1,00  3,05  10,82 32,99
                     A deducir  ‐1,00  3,14  0,81 ‐2,54
       
  En talones de aletas  2,00  0,40  0,20 0,16
    2,00  0,25  0,20 0,10
       
  En imposta  2,00  3,05  0,50 3,05
  ODT 15      295,63
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  En balsa     
    1,00  15,00  3,25 48,75
    1,00  15,00  3,25 48,75
    1,00  20,00  3,25 65,00
    1,00  23,86  3,25 77,55
    1,00  16,00  3,25 52,00
  ODT 17      382,27
  Marco 3x1  1,00  67,90  3,00 203,70
    2,00  67,90  1,00 135,80
  Marco 1,8x1,8  1,00  7,92  1,80 14,26
    2,00  7,92  1,80 28,51
  ODT 18      483,82
  Marco  1,00  52,95  2,00 105,90

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
2,00  52,95 2,00 211,80

En alzado de aletas 1,00  2,17 5,44 11,80
1,00  2,26 5,44 12,29
1,00  5,39 5,44 29,32
1,00  7,97 5,44 43,36

 
En alzado frente de obra 2,00  3,30 10,88 71,81
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 19   340,48
Marco 1,00  52,72 3,00 158,16

2,00  52,72 3,00
En alzado de aletas 1,00  5,74 5,78 33,18

1,00  7,33 5,78 42,37
En alzado de pozos  4,00  3,41 3,40 46,38

4,00  0,97 3,40 13,19
 

En alzado frente de obra 1,00  4,30 11,56 49,71
                  A deducir ‐1,00  3,14 2,25 ‐7,07

 
En talones de aletas 2,00  0,40 0,20 0,16

2,00  0,25 0,20 0,10
 

En imposta 2,00  4,30 0,50 4,30
ODT 20   162,24
En alzado de pozos  4,00  1,40 6,00 33,60

4,00  1,40 6,00 33,60
 

En alzado frente de obra 1,00  3,06 3,98 12,18
                  A deducir ‐1,00  3,14 0,81 ‐2,54

 
En talones de aletas 2,00  0,40 0,20 0,16

2,00  0,25 0,20 0,10
 

En imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En canal 2,00  114,00 0,20 1,80 82,08
ODT 21   52,72
En alzado de aletas 1,00  3,34 2,14 7,15

1,00  3,97 2,14 8,50
1,00  2,81 2,14 6,01
1,00  2,98 2,14 6,38

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 4,28 26,19
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
ODT 23   58,27
En alzado de aletas 1,00  3,94 2,14 8,43

1,00  4,03 2,14 8,62
1,00  3,89 2,14 8,32
1,00  3,84 2,14 8,22

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 4,28 26,19
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
ODT 24   280,24
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
  Marco  1,00  72,86  2,00 145,72
    2,00  72,83  2,00
  En alzado de aletas  1,00  5,65  4,71 26,61
    1,00  6,15  4,71 28,97
    1,00  2,28  4,71 10,74
    1,00  2,56  4,71 12,06
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  9,42 57,65
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 25      99,67
  En alzado de aletas  1,00  3,58  5,20 18,61
    1,00  4,07  5,20 21,15
  En alzado de pozos   4,00  2,00  2,45 19,60
    4,00  0,80  2,45 7,84
       
  En alzado frente de obra  1,00  3,05  10,40 31,70
                     A deducir  ‐1,00  3,14  0,81 ‐2,54
       
  En talones de aletas  2,00  0,40  0,20 0,16
    2,00  0,25  0,20 0,10
       
  En imposta  2,00  3,05  0,50 3,05
  ODT 26      125,51
  En alzado de aletas  1,00  4,27  4,49 19,17
    1,00  4,09  4,49 18,36
    1,00  3,76  4,49 16,88
    1,00  3,93  4,49 17,65
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  8,98 54,96
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 27      120,04
  En alzado de aletas  1,00  4,83  4,59 22,15
    1,00  3,80  4,59 17,42
    1,00  3,39  4,59 15,54
    1,00  2,25  4,59 10,32
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  9,17 56,12
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 28      139,84
  En alzado de aletas  1,00  4,00  5,09 20,36
    1,00  3,95  5,09 20,11
    1,00  3,81  5,09 19,39
    1,00  3,77  5,09 19,19
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  10,18 62,30
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 29      53,83

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
En alzado de aletas 1,00  2,49 2,10 5,22

1,00  2,88 2,10 6,03
1,00  3,02 2,10 6,33
1,00  3,21 2,10 6,72

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 4,19 25,64
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En canal 2,00  13,50 0,20 1,00 5,40
ODT 30   99,52
En alzado de aletas 1,00  2,98 2,81 8,37

1,00  2,51 2,81 7,05
1,00  2,23 2,81 6,27
1,00  1,76 2,81 4,95

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 5,62 34,39
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
  

En imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En canal 2,00  80,00 0,20 1,25 40,00
ODT 31   101,76
En alzado de aletas 1,00  1,83 2,63 4,81

1,00  4,64 2,63 12,20
1,00  2,68 2,63 7,05
1,00  2,67 2,63 7,02

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 5,26 32,19
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,06 0,50 3,06
En canal 2,00  80,00 0,20 1,25 40,00
ODT 33   239,02
Marco 1,00  21,30 3,50 74,55

2,00  21,30 2,00 85,20
En alzado de aletas 1,00  4,11 2,62 10,77

1,00  4,41 2,62 11,55
1,00  6,12 2,62 16,03
1,00  3,36 2,62 8,80

 
En alzado frente de obra 2,00  3,30 5,24 34,58
                  A deducir ‐2,00  3,14 1,00 ‐6,28

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
 

En imposta 2,00  3,30 0,50 3,30
ODT 34   79,90
En alzado de aletas 1,00  3,47 2,92 10,13

1,00  4,39 2,92 12,82
1,00  3,47 2,92 10,13
1,00  4,31 2,92 12,59

 
En alzado frente de obra 2,00  3,06 5,84 35,74
                  A deducir ‐2,00  3,14 0,81 ‐5,09

 
En talones de aletas 4,00  0,40 0,20 0,32

4,00  0,25 0,20 0,20
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
  ODT 35      36,93
  En alzado de aletas  1,00  4,90  1,53 7,47
    1,00  2,61  1,53 3,98
    1,00  2,52  1,53 3,84
    1,00  2,94  1,53 4,48
       
  En alzado frente de obra  2,00  3,06  3,05 18,67
                     A deducir  ‐2,00  3,14  0,81 ‐5,09
       
  En talones de aletas  4,00  0,40  0,20 0,32
    4,00  0,25  0,20 0,20
       
  En imposta  2,00  3,06  0,50 3,06
       
kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 

ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, 
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON 
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES. 

  

  ODT 1  1,00    104,57 100,00 10.457,00
  ODT 2  1,00    124,41 100,00 12.441,00
  ODT 3  1,00    88,51 100,00 8.851,00
  ODT 4  1,00    28,24 100,00 2.824,00
  ODT 5  1,00    89,18 100,00 8.918,00
  ODT 6  1,00    94,67 100,00 9.467,00
  ODT 7  1,00    175,28 100,00 17.528,00
  ODT 8  1,00    128,89 100,00 12.889,00
  ODT 10  1,00    156,33 100,00 15.633,00
  ODT 11  1,00    131,07 100,00 13.107,00
  ODT 13  1,00    401,28 100,00 40.128,00
  ODT 14  1,00    41,39 100,00 4.139,00
  ODT 15  1,00    74,65 100,00 7.465,00
  ODT 17  1,00    133,44 100,00 13.344,00
  ODT 18  1,00    142,05 100,00 14.205,00
 ODT 19  1,00    186,58 100,00 18.658,00
  ODT 20  1,00    160,07 100,00 16.007,00
  ODT 21  1,00    17,98 100,00 1.798,00
  ODT 23  1,00    19,74 100,00 1.974,00
  ODT 24  1,00    152,67 100,00 15.267,00
  ODT 25  1,00    29,06 100,00 2.906,00
  ODT 26  1,00    36,27 100,00 3.627,00
  ODT 27  1,00    35,39 100,00 3.539,00
  ODT 28  1,00    39,66 100,00 3.966,00
  ODT 29  1,00    25,78 100,00 2.578,00
  ODT 30  1,00    95,71 100,00 9.571,00
  ODT 31  1,00    96,59 100,00 9.659,00
  ODT 33  1,00    78,45 100,00 7.845,00
  ODT 34  1,00    24,98 100,00 2.498,00
  ODT 35  1,00    12,44 100,00 1.244,00
       
       
m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, 

INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO 
DE AMARRE, ASI COMO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU 
CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN 

  

  ODT 1     
    1,00  42,64  2,00 2,00 170,56
  ODT 2     
   1,00  38,39  4,00 2,00 307,12
 ODT 3     
   1,00  38,81  3,00 1,50 174,65
 ODT 6     
    1,00  37,74  2,50 2,00 188,70
  ODT 7     
    1,00  61,33  2,50 2,00 306,65
  ODT 10     
    1,00  40,61  2,00 2,00 162,44

Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
ODT 11  

1,00  36,37 3,00 3,00 327,33
ODT 13  

1,00  72,29 3,00 2,50 542,18
ODT 17  
Marco 3x1 1,00  67,90 3,00 1,00 203,70
Marco 1,8x1,8 1,00  7,92 1,80 1,80 25,66
ODT 18  

1,00  52,95 2,00 2,00 211,80
ODT 19  

1,00  52,72 3,00 3,00 474,48
ODT 24  

1,00  72,86 2,00 2,00 291,44
ODT 33  

1,00  21,30 3,50 2,00 149,10
 

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON 
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y 
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN 

 

ODT 1  307,01
Marco 1,00  42,64 2,40 102,34
 2,00  42,64 2,40 204,67

 ODT 2  353,19
 Marco 1,00  38,39 4,40 168,92
  2,00  38,39 2,40 184,27
 ODT 3  302,72
 Marco 1,00  38,81 3,00 116,43

2,00  38,81 2,40 186,29
ODT 6  290,60
Marco 1,00  37,74 2,90 109,45
 2,00  37,74 2,40 181,15
ODT 7  472,24
Marco 1,00  61,33 2,90 177,86
 2,00  61,33 2,40 294,38
ODT 10  292,39
Marco 1,00  40,61 2,40 97,46

  2,00  40,61 2,40 194,93
 ODT 11  370,98
 Marco 1,00  36,37 3,40 123,66

 2,00  36,37 3,40 247,32
ODT 13  665,07
Marco 1,00  72,29 3,40 245,79
 2,00  72,29 2,90 419,28
ODT 17  473,25
Marco 3x1 1,00  67,90 3,40 230,86

2,00  67,90 1,40 190,12
Marco 1,8x1,8 1,00  7,92 2,20 17,42

2,00  7,92 2,20 34,85
ODT 18  381,24
Marco 1,00  52,95 2,40 127,08
 2,00  52,95 2,40 254,16
ODT 19  537,75
Marco 1,00  52,72 3,40 179,25
 2,00  52,72 3,40 358,50
ODT 24  524,59

1,00  72,86 2,40 174,86
2,00  72,86 2,40 349,73

ODT 33  185,31
1,00  21,30 3,90 83,07
2,00  21,30 2,40 102,24
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Ud Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal
 

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 
200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO  

  

  CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE 
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS  

  

  MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA 
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. 

  

  ODT 1  1,00  8,20  0,50 0,70 2,87
  ODT 2  1,00  115,00  30,00 0,35 1.207,50
  ODT 3  1,00  6,23  0,50 0,60 1,87
  ODT 6  1,00  9,00  0,50 0,80 3,60
  ODT 10  1,00  8,63  0,50 0,70 3,02
  ODT 11  1,00  7,60  0,50 1,40 5,32
  ODT 14  1,00  8,41  0,50 0,70 2,94
  ODT 18  1,00  12,16  0,50 1,00 6,08
  ODT 19  1,00  10,59  0,50 1,20 6,35
  ODT 20  1,00  4,50  0,50 0,70 1,58
  ODT 21  1,00  6,44  0,50 0,70 2,25
  ODT 23  1,00  7,83  0,50 0,70 2,74
  ODT 24  1,00  5,82  0,50 0,70 2,04
  ODT 25  1,00  7,78  0,50 0,70 2,72
  ODT 26  1,00  7,81  0,50 0,70 2,73
  ODT 27  1,00  7,84  0,50 0,70 2,74
  ODT 28  1,00  7,74  0,50 0,70 2,71
  ODT 31  1,00  6,47  0,50 0,60 1,94
  ODT 33  1,00  9,62  0,50 1,00 4,81
  ODT 34  1,00  7,89  0,50 0,70 2,76
  ODT 35  1,00  7,90  0,50 0,50 1,98
       
UD ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA DRENAJE 

LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA DE 0.60 x 0.60 
M DE SECCIÓN Y ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO 
REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU 
COMPLETA EJECUCIÓN. 

  

  ODT 26  2,00    2,00
  ODT 27  2,00    2,00
  ODT 28  2,00    2,00
 

DRENAJE LONGITUDINAL 
 
CUNETAS 
 

TIPO CUNETA
ANCHO BASE CALADO MAX

TALUD MATERIAL 
EXTERIOR EXTERIOR E4 E4 PASOS

TOTAL
B H IZDA DCHA IZDA DCHA   

1 0 0,5 1/1 HORMIGÓN 7733 2864 845 852 0 12294 

2 0,3 0,35 1/2 HORMIGÓN 1299 230 302 812 0 2643 

3 0,5 0,5 1/1 HORMIGÓN 2166 3354 433 0 120 6073 

4 1 0,5 1/1 HORMIGÓN 831 1662 0 0 0 2493 

5 1,5 0,5 1/1 HORMIGÓN 595 1284 0 0 0 1879 

6 1,5 0,7 1/1 HORMIGÓN 120 755 0 0 0 875 

7 0,5 0,75 1/1 HORMIGÓN 0 0 0 0 60 60 

8 0,5 0,5 1/1 ENCACHADO 100 290 0 0 0 390 

REBASABLE                   5258 

MEDIANA                   9011 

M BORDILLO         9099 7793 920 1195 0 17791 

M BAJANTE         3129 3313 264 340 0 6794 

           

COLECTOR BAJO MEDIANA          

DN MEDICIÓN          

400 4480          

500 3721          

600 2313          

700 748          

800 138          

900 240          
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COMPROBACIÓN HIDRÁULICA OTDLs       

OBRA DRENAJE DIÁMETRO [mm] PENDIENTE [m/m] MATERIAL MANNING [m·s-1/3] CAUDAL [m3/s] VELOCIDAD [m/s] Q/Qmax Longitud

OTDL-1 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,54615969 1,76105874 0,10938954 20

OTDL-2 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,10806045 1,08880064 0,02164327 20

OTDL-3 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,58067204 1,79265699 0,11630197 20

OTDL-4 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,33547718 2,26979178 0,2674808 20

OTDL-5 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,26266692 2,23501843 0,25289774 20

OTDL-6 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,37534731 1,5780999 0,07517777 20

OTDL-7 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,56736393 1,78064373 0,1136365 20

OTDL-8 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,442 1,65564844 0,08852754 20

OTDL-9 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,424 1,63560622 0,08492235 20

OTDL-10 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,353 1,54983484 0,07070186 20

OTDL-11 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,353 1,54983484 0,07070186 20

OTDL-12 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,25617821 1,40959608 0,05130957 20

OTDL-13 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,74517821 1,92631496 0,14925067 20

OTDL-14 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,55 1,76464749 0,11015871 20

OTDL-15 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,33701007 1,52879571 0,06749926 20

OTDL-16 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,56428748 1,77783659 0,11302033 20

OTDL-17 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,27489806 2,24097327 0,2553475 20

OTDL-18 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,06442304 0,93142208 0,0129032 20

OTDL-19 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,2 1,30946436 0,04005771 20

OTDL-20 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,78701263 2,45539533 0,35791819 20

OTDL-21 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,731 1,91573427 0,14641094 20

OTDL-22 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,245 2,22633316 0,24935926 20

OTDL-23 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,79131712 1,95971259 0,15849177 20

OTDL-24 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,62231712 1,82896051 0,124643 20

OTDL-25 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,53231712 2,35645671 0,30690559 20

OTDL-26 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,76931712 2,44893784 0,35437398 20

OTDL-27 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,46133224 1,6765129 0,09239957 20

OTDL-28 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,37776183 1,58107926 0,07566137 20

OTDL-29 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,55880524 1,77280571 0,1119223 20

OTDL-30 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,23280657 1,37008153 0,04662849 20

OTDL-31 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 1,06287653 2,13042163 0,21288201 20

OTDL-32 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,60867151 1,81727215 0,12190994 20

OTDL-33 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,99865852 2,09345168 0,20001988 20

OTDL-34 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,74965852 1,92962643 0,15014803 20

OTDL-35 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,48910704 1,70538326 0,09796255 20

OTDL-36 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,26810704 1,42876499 0,05369877 20

OTDL-37 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,70418427 1,89528653 0,14104005 20

OTDL-38 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,51018427 1,7264892 0,10218407 20

OTDL-39 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,01371219 0,58180163 0,00274639 20

OTDL-40 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,32611924 1,51404441 0,06531795 20

OTDL-41 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 0,10411924 1,07668894 0,02085389 20

OTDL-42 1500 0,005 HORMIGÓN 0,014 2 2,5288573 0,40057712 20
 

 
DN LONGITUD COLECTOR (m) 

400 4,48 

500 3,721 

600 2,313 

700 748 

800 138 

900 240 
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1.2.  MEDICIONES GENERALES 



  



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 1

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR

01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

01.01.01
E301.001

m3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA (CON
POSIBLE ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON RETROEXCAVADORA DE MEDIDA
MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

ODT 1 0,50 90,00 45,00
Cunetas 1 0,30 1.587,00 476,10
Muro afectado por EJE 78 1 1,00 83,00 83,00
Muro afectado por EJE 83 1 1,00 82,00 82,00
Construcción Proteccion Quema Rastrojos 120 2,00 4,30 1.032,00
Bases de hidrantes 15 2,00 1,00 30,00
Acequias 1 0,32 18.136,00 5.803,52

Total partida: 01.01.01 ....................................................................................................... 7.551,62

01.01.02
E301.003

m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA
DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA CON RETROEXCAVADORA DE MEDIDA
MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

Según planos
Afectado por EJE 230 2 74,00 148,00
Afectado por EJE 62 592 2,00 1.184,00
Afectado por EJE 62 560 0,50 280,00
Afectado por EJE 72 76 0,50 38,00
Afectado por EJE 83 56 0,50 28,00

Total partida: 01.01.02 ....................................................................................................... 1.678,00

01.01.03
E301.002

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C
DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN ESPESOR MEDIO
DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE DE MATERIALES A
VERTEDERO Y CANON.

Según planos 54.257 54.257,00
Total partida: 01.01.03 ..................................................................................................... 54.257,00

01.01.04
E301.004

m DESMONTAJE DE BARRERA FLEXIBLE + ANCLAJE
DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE
ANCLAJES AL TERRENO Y SITUADOS CADA 4,00 M, CON MEDIOS MECÁNICOS Y
CARGA SOBRE CAMIÓN A  LUGAR DE RE U T I L I Z A C I Ó N  ( C E N T R O  D E
CONSERVACIÓN) O VERTEDERO.

Según planos 3.684 3.684,00
Total partida: 01.01.04 ....................................................................................................... 3.684,00

01.01.05
E301.012

UD DESMONTAJE/RETIR./REUBIC. FAROLA
DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE FAROLAS, INCLUYENDO LA
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DEL BASAMENTO, ARQUETA DE REGISTRO Y P.P. DE
CANAL IZ A C I Ó N  E N T R E  F A R O L A S ,  N U E V A  A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O
PREFABRICADFA, CANALIZACIÓN DE UN TUBO DE PVC ø 110,  EXCAVACIÓN,
RELLENO, TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

Según planos 7 7,00
Total partida: 01.01.05 .............................................................................................................. 7,00

01.01.06
E301.016

UD ELIMINACIÓN DE SEÑALES VERTICALES/CARTELES
RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES O PEQUEÑOS CARTELES
PUBLICITARIOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO

Según planos 47 47,00
Total partida: 01.01.06 ............................................................................................................ 47,00

01.01.07
E301.009

m DESMONTAJE Y ACOPIO VALLA/CERRAMI.
DESMONTAJE Y ACOPIO DE CERRAMIENTO/VALLA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y
AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO.

Según planos 8.626 8.626,00
Total partida: 01.01.07 ....................................................................................................... 8.626,00

01.01.08
E301.011

m DESMONTAJE Y ACOPIO PRETILES DE ESTRUC.
DESMONTAJE Y ACOPIO DE PRETILES MIXTOS Y DE HORMIGÓN DE
ESTRUCTURAS, INCLUSO CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS
MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO

Según planos 223 223,00
Total partida: 01.01.08 .......................................................................................................... 223,00

01.01.09
E301.010

m DESMONTAJE Y ACOPIO BARANDILLA PEATONAL
DESMONTAJE Y ACOPIO DE BARANDILLA PEATONAL METÁLICA DE 1,00 M DE
ALTURA CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA
SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO (CON CANON DE VERTIDO).

Según planos:
- Estructura a desmantelar 222 222,00
- Estructura a ampliar 200 200,00

Total partida: 01.01.09 .......................................................................................................... 422,00

01.01.10
E301.006

m2 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN
Demolición de edificación con estructura  de hormigón armado, incluso carga y transporte
a vertedero autorizado de los productos resultantes. Medido sobre superficie construida.

Según planos 1 2.205,00 2.205,00
Total partida: 01.01.10 ....................................................................................................... 2.205,00

01.02 DESBROCE

01.02.01
E300.010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO I. DEMOLIC. BANCALES
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA , PARTE
PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE BANCALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO

s/ med aux 11.267.462,72 1.267.462,72
Total partida: 01.02.01 ................................................................................................ 1.267.462,72
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02 EXPLANACIÓN

02.01
E320.001

m3 EXCAVACION EN TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA
SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO
FORMACIÓN DE VERTEDERO.

s/ med. aux. 1 518.876,61 518.876,61
Total partida: 02.01 ................................................................................................... 518.876,61

02.02
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO
A G O T A M I E N T O  Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

s/ med. aux. 1 448.423,17 448.423,17
Total partida: 02.02 ................................................................................................... 448.423,17

02.03
E320.004

m3 EXCAVACIÓN EN SANEOS
EXCAVACIÓN EN SANEOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO.

s/ med. aux. 1 123.088,66 123.088,66
Total partida: 02.03 ................................................................................................... 123.088,66

02.04
E320.003

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO,  INCLUSO
A G O T A M I E N T O  Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
MPLEOO A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

s/ med. aux. 1 154.636,62 154.636,62
Total partida: 02.04 ................................................................................................... 154.636,62

02.05
E322.001

m3 EXCAVACIÓN EN ROCA
EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEOO A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.
EXCEPTO PRECORTE.

s/ med. aux. 1 194.222,82 194.222,82
Total partida: 02.05 ................................................................................................... 194.222,82

02.06
E331.001

m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL DE CANTERA
PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

s/ med aux 13.525.395,33 3.525.395,33
a deducir cuñas de transición -1 638.412,30 -638.412,30

Total partida: 02.06 ................................................................................................ 2.886.983,03

02.07
E331.002

m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL DE LA TRAZA
PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO CANON DE
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

s/ med aux 1 345.377,87 345.377,87
Total partida: 02.07 ................................................................................................... 345.377,87

02.08
E330.001

m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA
TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

s/ med aux 1 654.147,50 654.147,50
Total partida: 02.08 ................................................................................................... 654.147,50

02.09
E512.002

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" S-EST3 PRESTAMO
SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE S-EST-3, INCLUSO
CANON DEPRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, COMPACTACION,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES. EXCEPTO CEMENTO.

s/ med aux 1 87.749,25 87.749,25
Total partida: 02.09 ..................................................................................................... 87.749,25

02.10
E512.003

t CEMENTO PARA ESTAB. SUELOS
CEMENTO PARA ESTABIL IZACIÓN DE SUELOS,  SUELO-CEMENTO O
GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/ med aux 1 87.749,25 0,03 1,80 4.738,46
Total partida: 02.10 ....................................................................................................... 4.738,46

02.11
E422.005

m DREN PLANO PREFABRICADO A=80 MM, E=4 MM
DREN PLANO PREFABRICADO (MECHA) DE 80 mm DE ANCHURA Y 4 mm DE
ESPESOR, COMPUESTA POR NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y
REVESTIMIENTO FILTRANTE DE GEOTEXTIL

eje 93 88.000 88.000,00
Total partida: 02.11 ..................................................................................................... 88.000,00

02.12
E422.006

m2 LÁMINA GEOTEXTIL CIMIENTO DE TERRAPLÉN
LÁMINA GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA CIMIENTO DE TERRAPLÉN, DE
FILAMENTO CONINUO DE PP, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MINIMA  16 KN/m,
PERF. CONO V. MAX 20, COLOCADO SOBRE DOLINAS, TOTALMENTE COLOCADO.
S/ UNE-EN 13249

EJE 93 17.100 17.100,00
Total partida: 02.12 ..................................................................................................... 17.100,00

02.13
E343.007

m2 MALLA TRIPLE TORSIÓN 8 X 10-16 2,7 MM.
Malla triple torsión 8 x 10-16 2,7 mm. incluso colocación de piquetes, cosido y anclaje del
enrejado

PK 6+340 a 6+500 y 7+460-7+580 12.450 12.450,00
Total partida: 02.13 ..................................................................................................... 12.450,00

02.14
E344.008

m2 RED DE CABLE DE ACERO G-65 (S-10) HASTA 10KN/M2
Red de cable de acero G-65 (S-10) , la cual ofrezca un soporte unitario de hasta 10,0
kN/m2 para un FS>1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos
componentes. Consistente en malla de alambre de acero, en rollos de 3,5m de ancho,
compuesta por alambre de acero del alto límite elástico extragalvanizado al Zn/Al
(supercoating) de 3mm de diámetro en rombos de 147x83mm, adosadas directamente a
la superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas de malla unidas verticalmente
por cables 8mm de diámetro. Malla reforzada con cables horizontales de diámetro 18mm
y anclada al terreno mediante barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro
25mm distribuidas a tresbolillo cada 15m2 (Sy=3 y Sx=5), la malla soportada en el
perímetro por cables de 8mm y terminados en los anclajes extremos de coronación y pie.
Con parte p.p. de accesorios de montaje, placas, totalmente instalada según los planos.

PK 6+340 a 6+500 y 7+460-7+580 3.735 3.735,00
Total partida: 02.14 ....................................................................................................... 3.735,00
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02.15
E322.002

m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA
PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA CON TALADROS, COLOCADOS CADA 750
MM, INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADROS.

PK 6+430a 6+500 y 7+500-7+580 12.450 12.450,00
9+700-9+820 2.017,6 2.017,60

Total partida: 02.15 ..................................................................................................... 14.467,60

02.16
E332.003

m3 RELLENO LOCALIZADO DE ZAHORRA CON CEMENTO
RELLENO LOCALIZADO MEDIANTE ZAHORRA CON CEMENTO EN CUÑAS DE
TRANSICIÓN DE CARACTERÍSTICAS: 0.080 UNE=5%  O 0.080 UNE= 15% NO
PLASTICOS. CONTENIDO EN CEMENTO=3%. COMPACTACIÓN FINALIZADA ANTES
DE 2 HORAS  DEL MEZCLADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. E2>80N/MM2
EN ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE F600 MM.  INCLUSO CANON DE CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
EJECUCIÓN  DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

CUÑAS DE TRANSICIÓN S/ MED AUX 1 33.673,80 33.673,80
Total partida: 02.16 ..................................................................................................... 33.673,80

02.17
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

EJE 93 8.550 8.550,00
CUÑAS DE TRANSICIÓN S/ MED AUX 1 235.738,40 235.738,40

Total partida: 02.17 ................................................................................................... 244.288,40

02.18
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

CUÑAS DE TRANSICIÓN S/ MED AUX 1 369.000,00 369.000,00
Total partida: 02.18 ................................................................................................... 369.000,00

02.19
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

s/ med aux (CAPA DE REGULARIZACIÓN
EN ROCA)

1 1.364,60 1.364,60

Total partida: 02.19 ....................................................................................................... 1.364,60

02.20
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

PROTECCCIÓN TALUDES EROSIÓN 1 12.860,00 12.860,00
Total partida: 02.20 ..................................................................................................... 12.860,00

03 DRENAJE

03.01 DRENAJE LONGITUDINAL Y SUBTERRANEO

03.01.01
E414.001

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,50 M HA CLASE 90
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

OBRAS TRANSVERSALES DE DRENAJE
LONGITUDINAL (OTDL), según medici

1 840,00 840,00

Total partida: 03.01.01 .......................................................................................................... 840,00

03.01.02
E557.001

m BORDILLO  EN CORONACIÓN TERRAPLÉN
BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN, EJECUTADO ,  INCLUSO
HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA.

Exterior izquierda, según medición auxiliar 1 9.099,00 9.099,00
Exterior derecha, según medición auxiliar 1 7.793,00 7.793,00
E4 izquierda, según medición auxiliar 1 920,00 920,00
E4 derecha, según medición auxiliar 1 1.195,00 1.195,00

Total partida: 03.01.02 ..................................................................................................... 19.007,00

03.01.03
E414.003

m COLECTOR DE Ø 0,40 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 400 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

COLECTOR BAJO MEDIANA 1 4.480,00 4.480,00
Total partida: 03.01.03 ....................................................................................................... 4.480,00

03.01.04
E414.004

m COLECTOR DE Ø 0,50 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 500 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

COLECTOR BAJO MEDIANA 1 3.721,00 3.721,00
Total partida: 03.01.04 ....................................................................................................... 3.721,00

03.01.05
E415.007

m COLECTOR DE Ø 0,60 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 600 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

COLECTOR BAJO MEDIANA 1 2.313,00 2.313,00
Total partida: 03.01.05 ....................................................................................................... 2.313,00

03.01.06
E414.009

m COLECTOR DE Ø 0,70 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 700 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

COLECTOR BAJO MEDIANA 1 748,00 748,00
Total partida: 03.01.06 .......................................................................................................... 748,00

03.01.07
E414.010

m COLECTOR DE Ø 0,80 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 800 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

COLECTOR BAJO MEDIANA 1 138,00 138,00
Total partida: 03.01.07 .......................................................................................................... 138,00
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03.01.08
E414.012

m COLECTOR DE Ø 0,90 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

COLECTOR BAJO MEDIANA 1 240,00 240,00
Total partida: 03.01.08 .......................................................................................................... 240,00

03.01.09
E400.002

m CUNETA REB. TRIANGULAR DE BORDE PLATAFORMA 2,50 M
CUNETA REBASABLE TRIANGULAR DE ANCHURA 2,50 M DE ANCHURA Y 0,25 M
DE PROFUNDIDAD, CON TALUD INTERIOR 6:1 Y EXTERIOR 4:1, REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE MADERA NO VISTA,
P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE Y NIVELACIÓN, Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
INCLUSO CANON.

CUNETA REBASABLE 1 5.258,00 5.258,00
Total partida: 03.01.09 ....................................................................................................... 5.258,00

03.01.10
E400.004

m CUNETA DE MEDIANA DE 3.00 M DE ANCHURA
CUNETA DE MEDIANA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, DE 3.0
M DE ANCHURA, CON TALUDES 6H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

CUNETA DE MEDIANA 1 9.011,00 9.011,00
Total partida: 03.01.10 ....................................................................................................... 9.011,00

03.01.11
E400.003

m CUNETA TRIANGULAR DE BORDE 1,50 M REV. HORMIGÓN
CUNETA TRIANGULAR DE ANCHURA 1,50 M DE ANCHURA Y 0,25 M DE
PROFUNDIDAD, CON TALUDES 3:1, REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE MADERA NO VISTA, P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE Y NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON.

CUNETA TIPO 1, EXTERIOR IZQUIERDA 1 7.733,00 7.733,00
CUNETA TIPO 1, EXTERIOR DERECHA 1 2.864,00 2.864,00
CUNETA TIPO 1, E4 IZQUIERDA 1 845,00 845,00
CUNETA TIPO 1, E4 DERECHA 1 852,00 852,00

Total partida: 03.01.11 ..................................................................................................... 12.294,00

03.01.12
E400.006

m CUNETA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.3M EN LA BASE Y 0.3M DE CALADO
CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL
DE ANCHURA EN LA BASE 0.3M Y 0.3M DE CALADO CON TALUDES 2H:1V,
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO,
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

CUNETA TIPO 2, EXTERIOR IZQUIERDA 1 1.299,00 1.299,00
CUNETA TIPO 2, EXTERIOR DERECHA 1 230,00 230,00
CUNETA TIPO 2, E4 IZQUIERDA 1 302,00 302,00
CUETA TIPO 2, E4 DERECHA 1 812,00 812,00

Total partida: 03.01.12 ....................................................................................................... 2.643,00

03.01.13
E400.005

m CUNETA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.5M EN LA BASE Y 0.5M DE CALADO
CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL
DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V,
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO,
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

CUNETA TIPO 3, EXTERIOR IZQUIERDA 1 2.166,00 2.166,00

CUNETA TIPO 3, EXTERIOR DERECHA 1 3.354,00 3.354,00
CUNETA TIPO 3, E4 IZQUIERDA 1 433,00 433,00
CUNETA TIPO 3, PASOS 1 120,00 120,00

Total partida: 03.01.13 ....................................................................................................... 6.073,00

03.01.14
E400.001

m CUNETA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 1.0M EN LA BASE Y 0.5M DE CALADO
CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL
DE ANCHURA EN LA BASE 1M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO
EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO
DEL HORMIGÓN.

CUNETA TIPO 4, EXTERIOR IZQUIERDA 1 831,00 831,00
CUNETA TIPO 4, EXTERIOR DERECHA 1 1.662,00 1.662,00

Total partida: 03.01.14 ....................................................................................................... 2.493,00

03.01.15
E400.007

m CUNETA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 1.5M EN LA BASE Y 0.5M DE CALADO
CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL
DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V,
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO,
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

CUNETA TIPO 5, EXTERIOR IZQUIERDA 1 595,00 595,00
CUNETA TIPO 5, EXTERIOR DERECHA 1 1.284,00 1.284,00

Total partida: 03.01.15 ....................................................................................................... 1.879,00

03.01.16
E400.008

m CUNETA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 1.5M EN LA BASE Y 0.7M DE CALADO
CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL
DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y 0.7M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V,
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO,
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

CUNETA TIPO 6, EXTERIOR IZQUIERDA 1 120,00 120,00
CUNETA TIPO 6. EXTERIOR DERECHA 1 755,00 755,00

Total partida: 03.01.16 .......................................................................................................... 875,00

03.01.17
E400.009

m CUNETA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.5M EN LA BASE Y 0.75M DE CALADO
CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL
DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.75M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V,
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO,
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

CUNETA TIPO 7, PASOS 1 60,00 60,00
Total partida: 03.01.17 ............................................................................................................ 60,00

03.01.18
E400.010

m CUNETA DE ENCACHADO DE PIEDRA DE ANCHURA 0.5M EN LA BASE Y 0.5M DE
CALADO
CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON ENCACHADO DE
PIEDRA, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA
BASE 0.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y COLOCACIÓN DE ENCACHADO.

CUNETA TIPO 8, EXTERIOR IZQUIERDA 1 100,00 100,00
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 100,00
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CUNETA TIPO 8, EXTERIOR DERECHA 1 290,00 290,00
Total partida: 03.01.18 .......................................................................................................... 390,00

03.01.19
E420.001

m ZANJA DRENANTE TUBO PVC RANURADO 150 MM
ZANJA DRENANTE CON TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM,
INLCUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, SOLERA DE HORMIGÓN,
COLOCACIÓN DE TUBO, Y MALLA GEOTEXTIL, RELLENO CON MATERIAL
DRENANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

EJE AUTOVÍA 1 12.040,00 12.040,00
A DESCONTAR
PK2+700 1 -30,00 -30,00
PK3+200 1 -200,00 -200,00
PK3+960 1 -30,00 -30,00
PK6+520 1 -20,00 -20,00
PK6+860 1 -50,00 -50,00
PK6+980 1 -50,00 -50,00
PK7+200 1 -100,00 -100,00
TUNEL 1 -400,00 -400,00
PK8+270 1 -5,00 -5,00
PK8+980 1 -5,00 -5,00
PK9+200 1 -110,00 -110,00
PK9+380 1 -5,00 -5,00
PK10+000 1 -440,00 -440,00
PK11+000 1 -155,00 -155,00
PK11+900 1 -160,00 -160,00
EJE 52 1 200,00 200,00
EJE 55 1 220,00 220,00
EJE 51 1 500,00 500,00
EJE 65 1 225,00 225,00
DESDOBLAMIENTO EJE ENTRE PK 7+350
Y PK7+760

1 400,00 400,00

DESDOBLAMIENTO EJE ENTRE PK 8+160
Y PK8+500

1 340,00 340,00

VIA DE SERVICIO PK7+300 1 70,00 70,00
DESMONTE PK7+450 Y PK7+770 1 320,00 320,00
DESMONTE PK8+340 Y PK8+840 1 500,00 500,00
DESMONTE PK8+360 Y PK8+600 1 240,00 240,00
DESMONTE PK9+700 Y PK9+850 1 150,00 150,00
VÍAS DE SERVICIO PK10+700 Y PK10+870
(DOS VÍAS)

1 340,00 340,00

VIA DE SERVICIO PK11+600 Y PK11+820 1 220,00 220,00
Total partida: 03.01.19 ..................................................................................................... 14.005,00

03.01.20
E410.001

UD POZO REGISTRO HORMIG. PREF COLECTOR 1000 MM
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO COMPLETO, EN ZONA DE
ENTRONQUE CON COLECTOR DE 1000 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO SELLADO DE
JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE
TAPA, MEDIOS AUXILIARES, EXCAVACIÓN DEL POZO, LECHO DE ASIENTO Y SU
RELLENO PERIMETRAL.

POZOS PARA DRENAJE LONGITUDINAL Y
PROFUNDO

357 357,00

Total partida: 03.01.20 .......................................................................................................... 357,00

03.01.21
E403.004

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.60 M, INCLUSO
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURA Y
REMATES.

Exterior izquierda, según medición auxiliar 1 3.129,00 3.129,00
Exterior derecha, según medición auxiliar 1 3.313,00 3.313,00
E4 izquierda, según medición auxiliar 1 264,00 264,00
E4 derecha, según medición auxiliar 1 340,00 340,00

Total partida: 03.01.21 ....................................................................................................... 7.046,00

03.01.22
E400.011

m CUNETA PREFABRICADA DE 0,2 EN LA BASE Y 0,2 M DE CALADO
CUNETA PREFABRICADA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE
0.2M Y 0 .2M DE CALADO,  CARGA Y TRANSPORTE D,  N IVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO.

GLORIETA  EJE 11 1 147,00 147,00
GLORIETA  EJE 10 1 241,00 241,00
GLORIETA  EJE 51 1 147,00 147,00
GLORIETA  EJE 63 1 147,00 147,00
GLORIETA  EJE 71 1 241,00 241,00
GLORIETA  EJE 84 1 241,00 241,00
GLORIETA  EJE 94 1 135,00 135,00
GLORIETA  EJE 101 1 304,00 304,00

Total partida: 03.01.22 ....................................................................................................... 1.603,00

03.01.23
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

BADENES 18 9,00 5,00 0,25 202,50
Total partida: 03.01.23 .......................................................................................................... 202,50

03.01.24
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

BADENES 36 9,00 0,25 81,00
36 5,00 0,25 45,00

Total partida: 03.01.24 .......................................................................................................... 126,00

03.02 DRENAJE TRANSVERSAL

03.02.01 ODT-1

03.02.01.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 14,05 14,05
Total partida: 03.02.01.01 ............................................................................................................ 14,05

03.02.01.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 104,57 104,57
Total partida: 03.02.01.02 .......................................................................................................... 104,57

03.02.01.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 313,23 313,23
Total partida: 03.02.01.03 .......................................................................................................... 313,23
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03.02.01.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 342,09 342,09
Total partida: 03.02.01.04 .......................................................................................................... 342,09

03.02.01.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 10.457,00 10.457,00
Total partida: 03.02.01.05 ..................................................................................................... 10.457,00

03.02.01.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 170,56 170,56
Total partida: 03.02.01.06 .......................................................................................................... 170,56

03.02.01.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 307,01 307,01
Total partida: 03.02.01.07 .......................................................................................................... 307,01

03.02.01.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 45,00 90,00
Total partida: 03.02.01.08 ............................................................................................................ 90,00

03.02.01.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,87 2,87
Total partida: 03.02.01.09 .............................................................................................................. 2,87

03.02.02 ODT-2

03.02.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 22,07 22,07
Total partida: 03.02.02.01 ............................................................................................................ 22,07

03.02.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 124,41 124,41
Total partida: 03.02.02.02 .......................................................................................................... 124,41

03.02.02.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 270,52 270,52
Total partida: 03.02.02.03 .......................................................................................................... 270,52

03.02.02.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 377,05 377,05
Total partida: 03.02.02.04 .......................................................................................................... 377,05

03.02.02.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 12.441,00 12.441,00
Total partida: 03.02.02.05 ..................................................................................................... 12.441,00

03.02.02.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 307,12 307,12
Total partida: 03.02.02.06 .......................................................................................................... 307,12

03.02.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 353,19 353,19
Total partida: 03.02.02.07 .......................................................................................................... 353,19

03.02.02.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 40,00 80,00
Total partida: 03.02.02.08 ............................................................................................................ 80,00

03.02.02.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 1.207,50 1.207,50
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Total partida: 03.02.02.09 ....................................................................................................... 1.207,50

03.02.03 ODT-3

03.02.03.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 15,90 15,90
Total partida: 03.02.03.01 ............................................................................................................ 15,90

03.02.03.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 88,51 88,51
Total partida: 03.02.03.02 ............................................................................................................ 88,51

03.02.03.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 194,53 194,53
Total partida: 03.02.03.03 .......................................................................................................... 194,53

03.02.03.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 263,00 263,00
Total partida: 03.02.03.04 .......................................................................................................... 263,00

03.02.03.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 8.851,00 8.851,00
Total partida: 03.02.03.05 ....................................................................................................... 8.851,00

03.02.03.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 174,65 174,65
Total partida: 03.02.03.06 .......................................................................................................... 174,65

03.02.03.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 302,72 302,72
Total partida: 03.02.03.07 .......................................................................................................... 302,72

03.02.03.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 40,00 80,00
Total partida: 03.02.03.08 ............................................................................................................ 80,00

03.02.03.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 1,87 1,87
Total partida: 03.02.03.09 .............................................................................................................. 1,87

03.02.04 ODT-4

03.02.04.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 29,25 29,25
Total partida: 03.02.04.01 ............................................................................................................ 29,25

03.02.04.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 12,47 12,47
Total partida: 03.02.04.02 ............................................................................................................ 12,47

03.02.04.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 28,24 28,24
Total partida: 03.02.04.03 ............................................................................................................ 28,24

03.02.04.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 109,42 109,42
Total partida: 03.02.04.04 .......................................................................................................... 109,42

03.02.04.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 62,44 62,44
Total partida: 03.02.04.05 ............................................................................................................ 62,44
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.02.04.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 2.824,00 2.824,00
Total partida: 03.02.04.06 ....................................................................................................... 2.824,00

03.02.05 ODT-5

03.02.05.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 37,10 37,10
Total partida: 03.02.05.01 ............................................................................................................ 37,10

03.02.05.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 30,15 30,15
Total partida: 03.02.05.02 ............................................................................................................ 30,15

03.02.05.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 89,18 89,18
Total partida: 03.02.05.03 ............................................................................................................ 89,18

03.02.05.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 402,60 402,60
Total partida: 03.02.05.04 .......................................................................................................... 402,60

03.02.05.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 78,72 78,72
Total partida: 03.02.05.05 ............................................................................................................ 78,72

03.02.05.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 8.918,00 8.918,00
Total partida: 03.02.05.06 ....................................................................................................... 8.918,00

03.02.06 ODT-6

03.02.06.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 15,01 15,01

Total partida: 03.02.06.01 ............................................................................................................ 15,01

03.02.06.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 94,67 94,67
Total partida: 03.02.06.02 ............................................................................................................ 94,67

03.02.06.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 216,36 216,36
Total partida: 03.02.06.03 .......................................................................................................... 216,36

03.02.06.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 367,32 367,32
Total partida: 03.02.06.04 .......................................................................................................... 367,32

03.02.06.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 9.467,00 9.467,00
Total partida: 03.02.06.05 ....................................................................................................... 9.467,00

03.02.06.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 188,70 188,70
Total partida: 03.02.06.06 .......................................................................................................... 188,70

03.02.06.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 290,60 290,60
Total partida: 03.02.06.07 .......................................................................................................... 290,60

03.02.06.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 40,00 80,00
Total partida: 03.02.06.08 ............................................................................................................ 80,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
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Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.02.06.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 3,60 3,60
Total partida: 03.02.06.09 .............................................................................................................. 3,60

03.02.07 ODT-7

03.02.07.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 23,26 23,26
Total partida: 03.02.07.01 ............................................................................................................ 23,26

03.02.07.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 175,28 175,28
Total partida: 03.02.07.02 .......................................................................................................... 175,28

03.02.07.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 455,85 455,85
Total partida: 03.02.07.03 .......................................................................................................... 455,85

03.02.07.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 682,68 682,68
Total partida: 03.02.07.04 .......................................................................................................... 682,68

03.02.07.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 17.528,00 17.528,00
Total partida: 03.02.07.05 ..................................................................................................... 17.528,00

03.02.07.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 306,65 306,65
Total partida: 03.02.07.06 .......................................................................................................... 306,65

03.02.07.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 472,24 472,24
Total partida: 03.02.07.07 .......................................................................................................... 472,24

03.02.07.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 65,00 130,00
Total partida: 03.02.07.08 .......................................................................................................... 130,00

03.02.08 ODT-8

03.02.08.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 60,70 60,70
Total partida: 03.02.08.01 ............................................................................................................ 60,70

03.02.08.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 41,53 41,53
Total partida: 03.02.08.02 ............................................................................................................ 41,53

03.02.08.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 128,89 128,89
Total partida: 03.02.08.03 .......................................................................................................... 128,89

03.02.08.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 176,93 176,93
Total partida: 03.02.08.04 .......................................................................................................... 176,93

03.02.08.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 156,74 156,74
Total partida: 03.02.08.05 .......................................................................................................... 156,74

03.02.08.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 12.889,00 12.889,00
Total partida: 03.02.08.06 ..................................................................................................... 12.889,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 10
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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03.02.09 ODT-9

03.02.09.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

1 55,00 15,00 0,10 82,50
1 105,00 10,88 0,10 114,24

Total partida: 03.02.09.01 .......................................................................................................... 196,74

03.02.09.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

1 55,00 15,00 0,40 330,00
2 55,00 3,50 0,35 134,75
1 105,00 10,88 0,40 456,96
2 105,00 3,50 0,35 257,25

Total partida: 03.02.09.02 ....................................................................................................... 1.178,96

03.02.09.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

4 100,00 3,90 1.560,00
Total partida: 03.02.09.03 ....................................................................................................... 1.560,00

03.02.09.04
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

DOTACIÓN 100 KG/M3 1 1.179,00 100,00 117.900,00
Total partida: 03.02.09.04 ................................................................................................... 117.900,00

03.02.09.05
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

1 10,00 15,00 1,00 150,00
Total partida: 03.02.09.05 .......................................................................................................... 150,00

03.02.10 ODT-10

03.02.10.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 241,22 241,22
Total partida: 03.02.10.01 .......................................................................................................... 241,22

03.02.10.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 156,33 156,33
Total partida: 03.02.10.02 .......................................................................................................... 156,33
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
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Subtotales TOTALES

03.02.10.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 364,05 364,05
Total partida: 03.02.10.03 .......................................................................................................... 364,05

03.02.10.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 406,83 406,83
Total partida: 03.02.10.04 .......................................................................................................... 406,83

03.02.10.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 15.633,00 15.633,00
Total partida: 03.02.10.05 ..................................................................................................... 15.633,00

03.02.10.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 162,44 162,44
Total partida: 03.02.10.06 .......................................................................................................... 162,44

03.02.10.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 292,39 292,39
Total partida: 03.02.10.07 .......................................................................................................... 292,39

03.02.10.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 45,00 90,00
Total partida: 03.02.10.08 ............................................................................................................ 90,00

03.02.10.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 3,02 3,02
Total partida: 03.02.10.09 .............................................................................................................. 3,02

03.02.11 ODT-11

03.02.11.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 18,88 18,88
Total partida: 03.02.11.01 ............................................................................................................ 18,88

03.02.11.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 131,07 131,07
Total partida: 03.02.11.02 .......................................................................................................... 131,07

03.02.11.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 324,04 324,04
Total partida: 03.02.11.03 .......................................................................................................... 324,04

03.02.11.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 419,61 419,61
Total partida: 03.02.11.04 .......................................................................................................... 419,61

03.02.11.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 13.107,00 13.107,00
Total partida: 03.02.11.05 ..................................................................................................... 13.107,00

03.02.11.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 327,33 327,33
Total partida: 03.02.11.06 .......................................................................................................... 327,33

03.02.11.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 370,98 370,98
Total partida: 03.02.11.07 .......................................................................................................... 370,98

03.02.11.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 40,00 80,00
Total partida: 03.02.11.08 ............................................................................................................ 80,00
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03.02.11.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 5,32 5,32
Total partida: 03.02.11.09 .............................................................................................................. 5,32

03.02.12 ODT-13

03.02.12.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUXILIAR 1 2.912,00 2.912,00
Total partida: 03.02.12.01 ....................................................................................................... 2.912,00

03.02.12.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 76,94 76,94
Total partida: 03.02.12.02 ............................................................................................................ 76,94

03.02.12.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 401,28 401,28
Total partida: 03.02.12.03 .......................................................................................................... 401,28

03.02.12.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 1.757,68 1.757,68
Total partida: 03.02.12.04 ....................................................................................................... 1.757,68

03.02.12.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 765,91 765,91
Total partida: 03.02.12.05 .......................................................................................................... 765,91

03.02.12.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 40.128,00 40.128,00
Total partida: 03.02.12.06 ..................................................................................................... 40.128,00

03.02.12.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 542,18 542,18
Total partida: 03.02.12.07 .......................................................................................................... 542,18

03.02.12.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 655,07 655,07
Total partida: 03.02.12.08 .......................................................................................................... 655,07

03.02.12.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 75,00 150,00
Total partida: 03.02.12.09 .......................................................................................................... 150,00

03.02.13 ODT-14

03.02.13.01
E414.030

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE HAV
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (TIPO
HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA
DE PLETINA Y MACHO DE HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 74,25 74,25
Total partida: 03.02.13.01 ............................................................................................................ 74,25

03.02.13.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 18,99 18,99
Total partida: 03.02.13.02 ............................................................................................................ 18,99

03.02.13.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 41,39 41,39
Total partida: 03.02.13.03 ............................................................................................................ 41,39

03.02.13.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 188,92 188,92
Total partida: 03.02.13.04 .......................................................................................................... 188,92

03.02.13.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 135,85 135,85
Total partida: 03.02.13.05 .......................................................................................................... 135,85
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03.02.13.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 4.139,00 4.139,00
Total partida: 03.02.13.06 ....................................................................................................... 4.139,00

03.02.13.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,94 2,94
Total partida: 03.02.13.07 .............................................................................................................. 2,94

03.02.14 ODT-15

03.02.14.01
E414.030

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE HAV
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (TIPO
HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA
DE PLETINA Y MACHO DE HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 90,70 90,70
Total partida: 03.02.14.01 ............................................................................................................ 90,70

03.02.14.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 59,00 59,00
Total partida: 03.02.14.02 ............................................................................................................ 59,00

03.02.14.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 74,65 74,65
Total partida: 03.02.14.03 ............................................................................................................ 74,65

03.02.14.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 299,08 299,08
Total partida: 03.02.14.04 .......................................................................................................... 299,08

03.02.14.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 295,63 295,63
Total partida: 03.02.14.05 .......................................................................................................... 295,63

03.02.14.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 7.465,00 7.465,00
Total partida: 03.02.14.06 ....................................................................................................... 7.465,00

03.02.15 ODT-17

03.02.15.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUXILIAR 1 948,00 948,00
Total partida: 03.02.15.01 .......................................................................................................... 948,00

03.02.15.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 20,30 20,30
Total partida: 03.02.15.02 ............................................................................................................ 20,30

03.02.15.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 133,44 133,44
Total partida: 03.02.15.03 .......................................................................................................... 133,44

03.02.15.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 164,31 164,31
Total partida: 03.02.15.04 .......................................................................................................... 164,31

03.02.15.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 382,27 382,27
Total partida: 03.02.15.05 .......................................................................................................... 382,27

03.02.15.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 13.344,00 13.344,00
Total partida: 03.02.15.06 ..................................................................................................... 13.344,00

03.02.15.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 229,36 229,36
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Total partida: 03.02.15.07 .......................................................................................................... 229,36

03.02.15.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 473,25 473,25
Total partida: 03.02.15.08 .......................................................................................................... 473,25

03.02.15.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 80,00 160,00
Total partida: 03.02.15.09 .......................................................................................................... 160,00

03.02.16 ODT-18

03.02.16.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 16,92 16,92
Total partida: 03.02.16.01 ............................................................................................................ 16,92

03.02.16.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 142,05 142,05
Total partida: 03.02.16.02 .......................................................................................................... 142,05

03.02.16.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 393,97 393,97
Total partida: 03.02.16.03 .......................................................................................................... 393,97

03.02.16.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 483,82 483,82
Total partida: 03.02.16.04 .......................................................................................................... 483,82

03.02.16.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 14.205,00 14.205,00
Total partida: 03.02.16.05 ..................................................................................................... 14.205,00

03.02.16.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 211,80 211,80
Total partida: 03.02.16.06 .......................................................................................................... 211,80

03.02.16.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 381,24 381,24
Total partida: 03.02.16.07 .......................................................................................................... 381,24

03.02.16.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 55,00 110,00
Total partida: 03.02.16.08 .......................................................................................................... 110,00

03.02.16.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 6,08 6,08
Total partida: 03.02.16.09 .............................................................................................................. 6,08

03.02.17 ODT-19

03.02.17.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUXILIAR 1 738,08 738,08
Total partida: 03.02.17.01 .......................................................................................................... 738,08

03.02.17.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 24,09 24,09
Total partida: 03.02.17.02 ............................................................................................................ 24,09

03.02.17.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 186,58 186,58
Total partida: 03.02.17.03 .......................................................................................................... 186,58
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.02.17.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 541,56 541,56
Total partida: 03.02.17.04 .......................................................................................................... 541,56

03.02.17.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 340,48 340,48
Total partida: 03.02.17.05 .......................................................................................................... 340,48

03.02.17.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 16.658,00 16.658,00
Total partida: 03.02.17.06 ..................................................................................................... 16.658,00

03.02.17.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 474,48 474,48
Total partida: 03.02.17.07 .......................................................................................................... 474,48

03.02.17.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 537,75 537,75
Total partida: 03.02.17.08 .......................................................................................................... 537,75

03.02.17.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 55,00 110,00
Total partida: 03.02.17.09 .......................................................................................................... 110,00

03.02.17.10
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 6,35 6,35
Total partida: 03.02.17.10 .............................................................................................................. 6,35

03.02.18 ODT-20

03.02.18.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUXILIAR 1 572,76 572,76
Total partida: 03.02.18.01 .......................................................................................................... 572,76

03.02.18.02
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 47,75 47,75
Total partida: 03.02.18.02 ............................................................................................................ 47,75

03.02.18.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 38,27 38,27
Total partida: 03.02.18.03 ............................................................................................................ 38,27

03.02.18.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 160,07 160,07
Total partida: 03.02.18.04 .......................................................................................................... 160,07

03.02.18.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 714,20 714,20
Total partida: 03.02.18.05 .......................................................................................................... 714,20

03.02.18.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 162,24 162,24
Total partida: 03.02.18.06 .......................................................................................................... 162,24

03.02.18.07
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 16.007,00 16.007,00
Total partida: 03.02.18.07 ..................................................................................................... 16.007,00
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
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UNIDADES
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.02.18.08
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 1,58 1,58
Total partida: 03.02.18.08 .............................................................................................................. 1,58

03.02.19 ODT-21

03.02.19.01
E414.030

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE HAV
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (TIPO
HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA
DE PLETINA Y MACHO DE HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 70,20 70,20
Total partida: 03.02.19.01 ............................................................................................................ 70,20

03.02.19.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 23,38 23,38
Total partida: 03.02.19.02 ............................................................................................................ 23,38

03.02.19.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 17,98 17,98
Total partida: 03.02.19.03 ............................................................................................................ 17,98

03.02.19.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 64,32 64,32
Total partida: 03.02.19.04 ............................................................................................................ 64,32

03.02.19.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 52,72 52,72
Total partida: 03.02.19.05 ............................................................................................................ 52,72

03.02.19.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 1.798,00 1.798,00
Total partida: 03.02.19.06 ....................................................................................................... 1.798,00

03.02.19.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,25 2,25
Total partida: 03.02.19.07 .............................................................................................................. 2,25

03.02.20 ODT-23

03.02.20.01
E414.030

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE HAV
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (TIPO
HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA
DE PLETINA Y MACHO DE HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 62,35 62,35
Total partida: 03.02.20.01 ............................................................................................................ 62,35

03.02.20.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 18,58 18,58
Total partida: 03.02.20.02 ............................................................................................................ 18,58

03.02.20.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 19,74 19,74
Total partida: 03.02.20.03 ............................................................................................................ 19,74

03.02.20.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 70,18 70,18
Total partida: 03.02.20.04 ............................................................................................................ 70,18

03.02.20.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 58,27 58,27
Total partida: 03.02.20.05 ............................................................................................................ 58,27

03.02.20.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 1.974,00 1.974,00
Total partida: 03.02.20.06 ....................................................................................................... 1.974,00
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03.02.20.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,74 2,74
Total partida: 03.02.20.07 .............................................................................................................. 2,74

03.02.21 ODT-24

03.02.21.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 40,54 40,54
Total partida: 03.02.21.01 ............................................................................................................ 40,54

03.02.21.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 152,67 152,67
Total partida: 03.02.21.02 .......................................................................................................... 152,67

03.02.21.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 148,97 148,97
Total partida: 03.02.21.03 .......................................................................................................... 148,97

03.02.21.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 280,24 280,24
Total partida: 03.02.21.04 .......................................................................................................... 280,24

03.02.21.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 15.267,00 15.267,00
Total partida: 03.02.21.05 ..................................................................................................... 15.267,00

03.02.21.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 291,44 291,44
Total partida: 03.02.21.06 .......................................................................................................... 291,44

03.02.21.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 524,59 524,59
Total partida: 03.02.21.07 .......................................................................................................... 524,59

03.02.21.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 75,00 150,00
Total partida: 03.02.21.08 .......................................................................................................... 150,00

03.02.21.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,04 2,04
Total partida: 03.02.21.09 .............................................................................................................. 2,04

03.02.22 ODT-25

03.02.22.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 87,20 87,20
Total partida: 03.02.22.01 ............................................................................................................ 87,20

03.02.22.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 24,43 24,43
Total partida: 03.02.22.02 ............................................................................................................ 24,43

03.02.22.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 29,06 29,06
Total partida: 03.02.22.03 ............................................................................................................ 29,06

03.02.22.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 131,43 131,43
Total partida: 03.02.22.04 .......................................................................................................... 131,43
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.02.22.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 99,67 99,67
Total partida: 03.02.22.05 ............................................................................................................ 99,67

03.02.22.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 2.906,00 2.906,00
Total partida: 03.02.22.06 ....................................................................................................... 2.906,00

03.02.22.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,72 2,72
Total partida: 03.02.22.07 .............................................................................................................. 2,72

03.02.23 ODT-26

03.02.23.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 85,00 85,00
Total partida: 03.02.23.01 ............................................................................................................ 85,00

03.02.23.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 24,45 24,45
Total partida: 03.02.23.02 ............................................................................................................ 24,45

03.02.23.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 36,27 36,27
Total partida: 03.02.23.03 ............................................................................................................ 36,27

03.02.23.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 139,48 139,48
Total partida: 03.02.23.04 .......................................................................................................... 139,48

03.02.23.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 125,51 125,51
Total partida: 03.02.23.05 .......................................................................................................... 125,51

03.02.23.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 3.627,00 3.627,00
Total partida: 03.02.23.06 ....................................................................................................... 3.627,00

03.02.23.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,73 2,73
Total partida: 03.02.23.07 .............................................................................................................. 2,73

03.02.23.08
E410.002

UD ARQUETA SUMIDERO
ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA DRENAJE LONGITUDINAL
DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE SECCIÓN Y ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

S/MED. AUXILIAR 2 2,00
Total partida: 03.02.23.08 .............................................................................................................. 2,00

03.02.24 ODT-27

03.02.24.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 86,00 86,00
Total partida: 03.02.24.01 ............................................................................................................ 86,00

03.02.24.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 24,75 24,75
Total partida: 03.02.24.02 ............................................................................................................ 24,75

03.02.24.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 35,39 35,39
Total partida: 03.02.24.03 ............................................................................................................ 35,39
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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partes
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UNIDADES
DIMENSIONES
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03.02.24.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 134,25 134,25
Total partida: 03.02.24.04 .......................................................................................................... 134,25

03.02.24.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 120,04 120,04
Total partida: 03.02.24.05 .......................................................................................................... 120,04

03.02.24.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 3.539,00 3.539,00
Total partida: 03.02.24.06 ....................................................................................................... 3.539,00

03.02.24.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,74 2,74
Total partida: 03.02.24.07 .............................................................................................................. 2,74

03.02.24.08
E410.002

UD ARQUETA SUMIDERO
ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA DRENAJE LONGITUDINAL
DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE SECCIÓN Y ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

S/MED. AUXILIAR 2 2,00
Total partida: 03.02.24.08 .............................................................................................................. 2,00

03.02.25 ODT-28

03.02.25.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 83,90 83,90
Total partida: 03.02.25.01 ............................................................................................................ 83,90

03.02.25.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 24,08 24,08
Total partida: 03.02.25.02 ............................................................................................................ 24,08

03.02.25.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 39,66 39,66
Total partida: 03.02.25.03 ............................................................................................................ 39,66

03.02.25.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 154,03 154,03
Total partida: 03.02.25.04 .......................................................................................................... 154,03

03.02.25.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 139,84 139,84
Total partida: 03.02.25.05 .......................................................................................................... 139,84

03.02.25.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 3.966,00 3.966,00
Total partida: 03.02.25.06 ....................................................................................................... 3.966,00

03.02.25.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,71 2,71
Total partida: 03.02.25.07 .............................................................................................................. 2,71

03.02.25.08
E410.002

UD ARQUETA SUMIDERO
ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA DRENAJE LONGITUDINAL
DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE SECCIÓN Y ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

S/MED. AUXILIAR 2 2,00
Total partida: 03.02.25.08 .............................................................................................................. 2,00

03.02.26 ODT-29

03.02.26.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 16,65 16,65
Total partida: 03.02.26.01 ............................................................................................................ 16,65
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03.02.26.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 25,71 25,71
Total partida: 03.02.26.02 ............................................................................................................ 25,71

03.02.26.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 25,78 25,78
Total partida: 03.02.26.03 ............................................................................................................ 25,78

03.02.26.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 105,70 105,70
Total partida: 03.02.26.04 .......................................................................................................... 105,70

03.02.26.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 53,83 53,83
Total partida: 03.02.26.05 ............................................................................................................ 53,83

03.02.26.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 2.578,00 2.578,00
Total partida: 03.02.26.06 ....................................................................................................... 2.578,00

03.02.27 ODT-30

03.02.27.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 21,35 21,35
Total partida: 03.02.27.01 ............................................................................................................ 21,35

03.02.27.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 25,82 25,82
Total partida: 03.02.27.02 ............................................................................................................ 25,82

03.02.27.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 95,71 95,71
Total partida: 03.02.27.03 ............................................................................................................ 95,71

03.02.27.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 99,52 99,52
Total partida: 03.02.27.04 ............................................................................................................ 99,52

03.02.27.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 9.571,00 9.571,00
Total partida: 03.02.27.05 ....................................................................................................... 9.571,00

03.02.28 ODT-31

03.02.28.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 22,00 22,00
Total partida: 03.02.28.01 ............................................................................................................ 22,00

03.02.28.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 26,18 26,18
Total partida: 03.02.28.02 ............................................................................................................ 26,18

03.02.28.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 96,59 96,59
Total partida: 03.02.28.03 ............................................................................................................ 96,59

03.02.28.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 101,76 101,76
Total partida: 03.02.28.04 .......................................................................................................... 101,76

03.02.28.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 9.659,00 9.659,00
Total partida: 03.02.28.05 ....................................................................................................... 9.659,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 21

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.02.28.06
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 1,94 1,94
Total partida: 03.02.28.06 .............................................................................................................. 1,94

03.02.29 ODT-33

03.02.29.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 12,39 12,39
Total partida: 03.02.29.01 ............................................................................................................ 12,39

03.02.29.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 78,45 78,45
Total partida: 03.02.29.02 ............................................................................................................ 78,45

03.02.29.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 178,41 178,41
Total partida: 03.02.29.03 .......................................................................................................... 178,41

03.02.29.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 239,02 239,02
Total partida: 03.02.29.04 .......................................................................................................... 239,02

03.02.29.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 7.845,00 7.845,00
Total partida: 03.02.29.05 ....................................................................................................... 7.845,00

03.02.29.06
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 149,10 149,10
Total partida: 03.02.29.06 .......................................................................................................... 149,10

03.02.29.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 185,34 185,34
Total partida: 03.02.29.07 .......................................................................................................... 185,34

03.02.29.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

2 25,00 50,00
Total partida: 03.02.29.08 ............................................................................................................ 50,00

03.02.29.09
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 4,81 4,81
Total partida: 03.02.29.09 .............................................................................................................. 4,81

03.02.30 ODT-34

03.02.30.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 23,65 23,65
Total partida: 03.02.30.01 ............................................................................................................ 23,65

03.02.30.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 8,64 8,64
Total partida: 03.02.30.02 .............................................................................................................. 8,64

03.02.30.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 24,98 24,98
Total partida: 03.02.30.03 ............................................................................................................ 24,98

03.02.30.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 92,43 92,43
Total partida: 03.02.30.04 ............................................................................................................ 92,43



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 22
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03.02.30.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 79,90 79,90
Total partida: 03.02.30.05 ............................................................................................................ 79,90

03.02.30.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 2.498,00 2.498,00
Total partida: 03.02.30.06 ....................................................................................................... 2.498,00

03.02.30.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 2,76 2,76
Total partida: 03.02.30.07 .............................................................................................................. 2,76

03.02.31 ODT-35

03.02.31.01
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 13,40 13,40
Total partida: 03.02.31.01 ............................................................................................................ 13,40

03.02.31.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 5,08 5,08
Total partida: 03.02.31.02 .............................................................................................................. 5,08

03.02.31.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 12,44 12,44
Total partida: 03.02.31.03 ............................................................................................................ 12,44

03.02.31.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 44,43 44,43
Total partida: 03.02.31.04 ............................................................................................................ 44,43

03.02.31.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 36,93 36,93
Total partida: 03.02.31.05 ............................................................................................................ 36,93

03.02.31.06
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 1.244,00 1.244,00
Total partida: 03.02.31.06 ....................................................................................................... 1.244,00

03.02.31.07
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUXILIAR 1 1,98 1,98
Total partida: 03.02.31.07 .............................................................................................................. 1,98

03.03 INTERCEPTORES

03.03.01 INTERCEPTOR 1

03.03.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED- AUXILIAR 1 17.716,90 17.716,90
Total partida: 03.03.01.01 ..................................................................................................... 17.716,90

03.03.01.02
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

S/MED. AUXILIAR 1 10.708,30 10.708,30
-1 345,55 3,60 3,70 -4.602,73

Total partida: 03.03.01.02 ....................................................................................................... 6.105,57

03.03.01.03
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

1 40,00 5,00 2,25 450,00
Total partida: 03.03.01.03 .......................................................................................................... 450,00
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partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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Subtotales TOTALES

03.03.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 358,71 358,71
Total partida: 03.03.01.04 .......................................................................................................... 358,71

03.03.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 2.451,22 2.451,22
Total partida: 03.03.01.05 ....................................................................................................... 2.451,22

03.03.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 5.143,48 5.143,48
Total partida: 03.03.01.06 ....................................................................................................... 5.143,48

03.03.01.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 4.336,45 4.336,45
Total partida: 03.03.01.07 ....................................................................................................... 4.336,45

03.03.01.08
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 245.122,00 245.122,00
Total partida: 03.03.01.08 ................................................................................................... 245.122,00

03.03.01.09
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 3.738,05 3.738,05
Total partida: 03.03.01.09 ....................................................................................................... 3.738,05

03.03.01.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 6.457,55 6.457,55
Total partida: 03.03.01.10 ....................................................................................................... 6.457,55

03.03.01.11
E690.333

m2 ENT. CUAJ. ZANJA <6M. C/TABLES.A.
ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS DE HASTA 6,00 M, TIPO PANLES "GIGANT" O
SIMILAR, UNIDAD DE BLINDALJE Gi-P/100-130, CON PANELES DE 3,00 X 1,00 DE
663 KG APROX., ESPESOR DE PANELES DE 14 CM. DE CHAPA DE ACERO DE 350
PUESTAS, INCLUSO CORREAS Y CODALES EXTENDIBLES METÁLICOS, CON P.P.
DE AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

S/MED. AUXILIAR 1 3.801,05 3.801,05
Total partida: 03.03.01.11 ....................................................................................................... 3.801,05

03.03.01.12
E410.001

UD POZO REGISTRO HORMIG. PREF COLECTOR 1000 MM
POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO COMPLETO, EN ZONA DE
ENTRONQUE CON COLECTOR DE 1000 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO SELLADO DE
JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE
TAPA, MEDIOS AUXILIARES, EXCAVACIÓN DEL POZO, LECHO DE ASIENTO Y SU
RELLENO PERIMETRAL.

7 7,00
Total partida: 03.03.01.12 .............................................................................................................. 7,00

03.03.01.13
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

S/MED. AUXILIAR 1 1.714,00 1.714,00
Total partida: 03.03.01.13 ....................................................................................................... 1.714,00

03.03.02 INTERCEPTOR 2

03.03.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUXILIARES 1 2.880,00 2.880,00
Total partida: 03.03.02.01 ....................................................................................................... 2.880,00

03.03.02.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 174,13 174,13
Total partida: 03.03.02.02 .......................................................................................................... 174,13

03.03.02.03
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

S/MED. AUXILIAR 1 622,45 622,45
Total partida: 03.03.02.03 .......................................................................................................... 622,45

03.03.02.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUXILIAR 1 174,00 174,00
Total partida: 03.03.02.04 .......................................................................................................... 174,00

03.03.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 493,00 493,00
Total partida: 03.03.02.05 .......................................................................................................... 493,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

03.03.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 435,00 435,00
Total partida: 03.03.02.06 .......................................................................................................... 435,00

03.03.02.07
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUXILIAR 1 42.298,00 42.298,00
Total partida: 03.03.02.07 ..................................................................................................... 42.298,00

03.03.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUXILIAR 1 435,00 435,00
Total partida: 03.03.02.08 .......................................................................................................... 435,00

03.03.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

S/MED. AUXILIAR 1 290,00 290,00
Total partida: 03.03.02.09 .......................................................................................................... 290,00

03.03.03 INTERCEPTOR 3

03.03.03.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUCILIAR 1 1.117,00 1.117,00
Total partida: 03.03.03.01 ....................................................................................................... 1.117,00

03.03.03.02
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUCILIAR 1 483,00 483,00
Total partida: 03.03.03.02 .......................................................................................................... 483,00

03.03.04 INTERCEPTOR 4

03.03.04.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUCILIAR 1 7.054,00 7.054,00

Total partida: 03.03.04.01 ....................................................................................................... 7.054,00

03.03.04.02
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

S/MED. AUCILIAR 1 3.985,00 3.985,00
Total partida: 03.03.04.02 ....................................................................................................... 3.985,00

03.03.04.03
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUCILIAR 1 48,00 48,00
Total partida: 03.03.04.03 ............................................................................................................ 48,00

03.03.04.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUCILIAR 1 165,27 165,27
Total partida: 03.03.04.04 .......................................................................................................... 165,27

03.03.04.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUCILIAR 1 948,40 948,40
Total partida: 03.03.04.05 .......................................................................................................... 948,40

03.03.04.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUCILIAR 1 1.869,31 1.869,31
Total partida: 03.03.04.06 ....................................................................................................... 1.869,31

03.03.04.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUCILIAR 1 1.454,60 1.454,60
Total partida: 03.03.04.07 ....................................................................................................... 1.454,60

03.03.04.08
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUCILIAR 1 94.840,00 94.840,00
Total partida: 03.03.04.08 ..................................................................................................... 94.840,00
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
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03.03.04.09
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/MED. AUCILIAR 1 631,75 631,75
Total partida: 03.03.04.09 .......................................................................................................... 631,75

03.03.04.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUCILIAR 1 2.483,80 2.483,80
Total partida: 03.03.04.10 ....................................................................................................... 2.483,80

03.03.04.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

S/MED. AUCILIAR 1 1.101,80 1.101,80
Total partida: 03.03.04.11 ....................................................................................................... 1.101,80

03.03.04.12
E411.002

UD SUMIDERO DE HORMIGÓN IN SITU HM-20
SUMIDERO DE LADRILLO DE 350x600 mm CON BASE DE HM-20/P/20/IIIa, CON
MARCO Y REJILLA DE F. D-400, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO Y ENCUENTRO CON ACOMETIDA DE PVC ø 315. MEDIDA LA UNIDAD
TOLTAMENTE TERMINADA.

10 10,00
Total partida: 03.03.04.12 ............................................................................................................ 10,00

03.03.05 INTERCEPTOR 5

03.03.05.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUCILIAR 1 4.337,20 4.337,20
Total partida: 03.03.05.01 ....................................................................................................... 4.337,20

03.03.05.02
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

S/MED. AUCILIAR 1 2.453,50 2.453,50
Total partida: 03.03.05.02 ....................................................................................................... 2.453,50

03.03.05.03
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUCILIAR 1 19,20 19,20
Total partida: 03.03.05.03 ............................................................................................................ 19,20

03.03.05.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUCILIAR 1 69,65 69,65
Total partida: 03.03.05.04 ............................................................................................................ 69,65

03.03.05.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/MED. AUCILIAR 1 481,46 481,46
Total partida: 03.03.05.05 .......................................................................................................... 481,46

03.03.05.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUCILIAR 1 1.271,76 1.271,76
Total partida: 03.03.05.06 ....................................................................................................... 1.271,76

03.03.05.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/MED. AUCILIAR 1 1.090,08 1.090,08
Total partida: 03.03.05.07 ....................................................................................................... 1.090,08

03.03.05.08
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/MED. AUCILIAR 1 48.146,00 48.146,00
Total partida: 03.03.05.08 ..................................................................................................... 48.146,00

03.03.05.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/MED. AUCILIAR 1 1.090,08 1.090,08
Total partida: 03.03.05.09 ....................................................................................................... 1.090,08

03.03.05.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

S/MED. AUCILIAR 1 605,60 605,60
Total partida: 03.03.05.10 .......................................................................................................... 605,60

03.03.06 INTERCEPTOR 6

03.03.06.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/MED. AUCILIAR 1 976,50 976,50
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Total partida: 03.03.06.01 .......................................................................................................... 976,50

03.03.06.02
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

S/MED. AUCILIAR 1 477,00 477,00
Total partida: 03.03.06.02 .......................................................................................................... 477,00

04 FIRMES Y PAVIMENTOS

04.01
E510.001

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), EN SUBBASE Y BASE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25,  INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA,
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N S I Ó N ,  H U M E C T A C I Ó N,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES.

s/ med. aux. 1 54.572,10 54.572,10
Total partida: 04.01 ..................................................................................................... 54.572,10

04.02
E510.002

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS
ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS, INCLUSO TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN.

s/ med. aux. 1 15.384,80 15.384,80
Total partida: 04.02 ..................................................................................................... 15.384,80

04.03
E513.001

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL
SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL CON ÍNDICE DE PLASTICIDAD CERO,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. EXCEPTO
CEMENTO CEM II/A-V 32,5R.

s/ med. aux. 1 78.420,60 78.420,60
Total partida: 04.03 ..................................................................................................... 78.420,60

04.04
E512.003

t CEMENTO PARA ESTAB. SUELOS
CEMENTO PARA ESTABIL IZACIÓN DE SUELOS,  SUELO-CEMENTO O
GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/ med. aux. 1 78.420,60 0,10 7.842,06
Total partida: 04.04 ....................................................................................................... 7.842,06

04.05
E503.001

m3 MATERIAL PARA BERMAS
MATERIAL PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADA

s/ med. aux. 1 23.553,10 23.553,10
Total partida: 04.05 ..................................................................................................... 23.553,10

04.06
E543.002

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA BBTM 11B M
M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N  C A L I E N T E  D I S C O N T I N U A  T I P O  B B T M 1 1 B
(ANTIGUAM-10), INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE
APORTACIÓN.

s/ med. aux. 1 8.417,50 2,35 19.781,13
Total partida: 04.06 ..................................................................................................... 19.781,13

04.07
E542.004

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC32 base 50/70 G
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G (ANTIGUAG-25), INCLUSO
ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,  EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

s/ med. aux. 1 33.933,50 2,42 82.119,07
Total partida: 04.07 ..................................................................................................... 82.119,07

04.08
E542.009

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 surf 50/70 S
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16surf S (ANTIGUAS-12), INCLUSO
ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

s/ med. aux. 1 7.273,90 2,35 17.093,67
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 04.08 ..................................................................................................... 17.093,67

04.09
E542.001

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 bin 50/70 S
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S (ANTIGUAS-20), INCLUSO
ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

s/ med. aux. 1 23.350,00 2,45 57.207,50
Total partida: 04.09 ..................................................................................................... 57.207,50

04.10
E543.005

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 surf 50/70 S
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20), INCLUSO
ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

s/ med. aux. 1 4.002,70 2,45 9.806,62
Total partida: 04.10 ....................................................................................................... 9.806,62

04.11
E542.007

t FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO
FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

BBTM 11B M 1,2 989,06 1.186,87
AC 22 bin S 1,2 2.574,34 3.089,21
AC 16 surf S 1,2 769,21 923,05
AC 32 base G 1,1 3.695,36 4.064,90
AC 22 surf S 1,2 441,30 529,56

Total partida: 04.11 ....................................................................................................... 9.793,59

04.12
E542.005

t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70
BETÚN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO,
FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

AC 22 bin S 0,1 23.350,00 2,45 0,45 2.574,34
AC 32 base G 0,1 33.933,50 2,42 0,45 3.695,36
AC 22 surf S 0,1 4.002,70 2,45 0,45 441,30

Total partida: 04.12 ....................................................................................................... 6.711,00

04.13
E542.010

t BETÚN MODIFICADO BMC 3b
BETÚN ASFALTICO MODIFICADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BM-3b, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE
ACOPIOS INTERMEDIOS,  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

s/ med. aux. 1 8.417,50 2,35 0,05 989,06
Total partida: 04.13 .......................................................................................................... 989,06

04.14
E542.008

t BETÚN ASFÁLTICO BC 50/70
BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS,
INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

AC 16 surf S 0,1 7.273,90 2,35 0,45 769,21
Total partida: 04.14 .......................................................................................................... 769,21

04.15
E530.001

t RIEGO DE IMPRIMACIÓN ASF.TIPO ECI
EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN EXCEPTO
ÁRIDO DE COBERTURA, E INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

s/ med. aux. 0,01 202.508,50 0,50 0,10 101,25
Total partida: 04.15 .......................................................................................................... 101,25

04.16
E531.001

t RIEGO DE ADHERENCIA EMULSION ASF.TIPO ECR-1
EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR TERMOADHERENTE,
EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

s/ med. aux. 0,01 922.976,67 0,50 0,10 461,49
Total partida: 04.16 .......................................................................................................... 461,49

04.17
E531.002

t RIEGO DE ADHERENCIA EMULSION ASF.TIPO ECR-1M
E M U L S I Ó N  A S F Á L T I C A  C A T I Ó N I C A  D E  R O T U R A  R Á P I D A  E C R - 1 M
TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO BARRIDO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y
EXTENSIÓN.

s/ med. aux. 0,01 295.734,70 0,50 0,10 147,87
Total partida: 04.17 .......................................................................................................... 147,87

04.18
E532.001

t RIEGO CURADO CON EMULSION ASF.TIPO ECR-1
EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE CURADO, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO Y EXTENSIÓN.

s/ med. aux. 0,01 746.678,41 0,30 0,10 224,00
Total partida: 04.18 .......................................................................................................... 224,00

04.19
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

s/ med. aux. 1 28.851,90 28.851,90
Total partida: 04.19 ..................................................................................................... 28.851,90

04.20
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

PAVIMENTO CAMINOS
s/ med. aux. 1 607,70 607,70

1 100,00 100,00
BORDILLO GLORIETAS
GLORIETA  EJE 11 0,11 166,00 18,26
GLORIETA  EJE 10 0,11 260,00 28,60
GLORIETA  EJE 51 0,11 166,00 18,26
GLORIETA  EJE 63 0,11 166,00 18,26
GLORIETA  EJE 71 0,11 260,00 28,60
GLORIETA  EJE 84 0,11 260,00 28,60
GLORIETA  EJE 94 0,11 135,00 14,85
GLORIETA  EJE 101 0,11 314,00 34,54
EJE 115 0,11 175,00 19,25

Total partida: 04.20 .......................................................................................................... 916,92

04.21
E557.004

m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 22x28 cm.
BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO II , ACHAFLANADO, DE
14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I ,  DE 10 CM. DE ESPESOR,
REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO
POSTERIOR.

GLORIETA  EJE 11 1 166,00 166,00
GLORIETA  EJE 10 1 260,00 260,00
GLORIETA  EJE 51 1 166,00 166,00
GLORIETA  EJE 63 1 166,00 166,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 758,00

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

GLORIETA  EJE 71 1 260,00 260,00
GLORIETA  EJE 84 1 260,00 260,00
GLORIETA  EJE 94 1 135,00 135,00
GLORIETA  EJE 101 1 314,00 314,00

Total partida: 04.21 ....................................................................................................... 1.727,00

04.22
E556.005

m2 LOSA PREFABRICADA HORM. 50x50x4
PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 50x50x4 CM,
COLOCADO  SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE
ESPESOR, INCLUSO PENDIENTEADO, CORTES, REMATES JUNTO A REGISTROS,
RECEBADO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO DE JUNTA DE SEPARACIÓN DE
3 MM, JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2, BARRIDO Y COMPACTACIÓN.
COMPLETAMENTE EJECUTADA Y MEDIDA SOBRE PLANOS.

GLORIETA  EJE 11 1 166,00 1,50 249,00
GLORIETA  EJE 10 1 260,00 1,50 390,00
GLORIETA  EJE 51 1 166,00 1,50 249,00
GLORIETA  EJE 63 1 166,00 1,50 249,00
GLORIETA  EJE 71 1 260,00 1,50 390,00
GLORIETA  EJE 84 1 260,00 1,50 390,00
GLORIETA  EJE 94 1 135,00 1,50 202,50
GLORIETA  EJE 101 1 314,00 1,50 471,00

Total partida: 04.22 ....................................................................................................... 2.590,50

04.23
E557.003

m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.
BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO III, ACHAFLANADO, DE
14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I ,  DE 10 CM. DE ESPESOR,
REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO
POSTERIOR.

EJE 115 1 175,00 175,00
Total partida: 04.23 .......................................................................................................... 175,00

04.24
E557.002

m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 14x20 cm.
BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO IV, RECTO, DE 14 CM.
DE BASES Y 20 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

EJE 115 1 175,00 175,00
Total partida: 04.24 .......................................................................................................... 175,00

04.25
E555.006

m2 SOLADO BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS 15X15 CM
SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS DE 15X15X3,5 CM, COLOCADO  SOBRE
CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE CARTABONES DE 15X15X3,5 CM  Y DE CENEFA NEGRA DE
21X21X3,5 CM, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5
R DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUSO ENLECHADO DE JUNTAS CON LECHADA DE
CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, CORTES, REMATES JUNTO A REGISTROS Y
JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y MEDIDA
SOBRE PLANOS.

EJE 115 2 1,50 175,00 525,00
VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE GANDÍA 1 5,00 200,00 1.000,00

Total partida: 04.25 ....................................................................................................... 1.525,00

04.26
E556.007

m2 PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO 20X10X8
PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 20X10X8 CM, COLOCADO  SOBRE
CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE
MORTERO DE CEMENTO 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R DE 2 CM DE ESPESOR,
COMPLETAMENTE EJECUTADO Y MEDIDO SOBRE PLANOS.

CRUCE VÍA PECUARÍAS
COLADA DE PARDINES 1 5,00 9,00 45,00

VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE GANDÍA 1 5,00 9,00 45,00
Total partida: 04.26 ............................................................................................................ 90,00

04.27
E600.003

kg ACERO B-500 T EN MALLAZO
ACERO EN MALLAZO B 500 T COLOCADO, INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

CAMINO EJE 230 1 100,00 20,00 2.000,00
Total partida: 04.27 ....................................................................................................... 2.000,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05 ESTRUCTURAS Y MUROS

05.01 E-1

05.01.01 CIMENTACIÓN

05.01.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 2 11,20 11,20 2,10 526,85
P 526,85

Estribos 2 21,20 15,20 2,60 1.675,65
P 1.675,65

Total partida: 05.01.01.01 ....................................................................................................... 2.202,50

05.01.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 526,85 526,85
A deducir
Hormigón de limpieza -1 7,20 -7,20
Cimentación -1 108,00 -108,00

P 411,65
Excavación estribos 1 1.675,65 1.675,65
A deducir
Hormigón de limpieza -1 27,00 -27,00
Cimentación -1 540,00 -540,00

P 1.108,65
Total partida: 05.01.01.02 ....................................................................................................... 1.520,30

05.01.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación Pilas 2 6,00 6,00 0,10 7,20
P 7,20

Cimentación 2 15,00 9,00 0,10 27,00
P 27,00

Total partida: 05.01.01.03 ............................................................................................................ 34,20

05.01.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 2 6,00 6,00 1,50 108,00
P 108,00

Cimentación 2 15,00 9,00 2,00 540,00
P 540,00

Total partida: 05.01.01.04 .......................................................................................................... 648,00

05.01.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 4 6,00 1,50 36,00
4 6,00 1,50 36,00

P 72,00
Cimentación 4 15,00 2,00 120,00

4 9,00 2,00 72,00
P 192,00

Total partida: 05.01.01.05 .......................................................................................................... 264,00

05.01.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación pilas 1 108,00 60,00 6.480,00
Cimentación estribos 1 540,00 75,00 40.500,00

Total partida: 05.01.01.06 ..................................................................................................... 46.980,00

05.01.02 ESTRIBOS

05.01.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 10,80 0,10 10,80
Total partida: 05.01.02.01 ............................................................................................................ 10,80

05.01.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 10,80 0,30 32,40
Total partida: 05.01.02.02 ............................................................................................................ 32,40

05.01.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 12,00 1,50 1,70 61,20
Muretes 2 12,00 1,20 0,30 8,64
Apoyos de losas de transición 2 12,00 0,40 0,30 2,88
Tapes 4 2,55 1,00 1,10 11,22

4 0,65 0,50 1,10 1,43
Fustes
E-1 3 11,50 2,28 0,50 39,33
E-2 3 10,50 2,23 0,50 35,12
Aletas 4 2,50 0,50 0,60 3,00

4 2,50 0,83 0,60 4,98
Total partida: 05.01.02.03 .......................................................................................................... 167,80

05.01.02.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 12,00 1,90 45,60
2 12,00 1,70 40,80
2 12,00 0,80 19,20

Fustes
E-1 6 11,50 2,28 157,32

6 11,56 0,50 34,68
E-2 6 10,50 2,23 140,49

6 10,55 0,50 31,65
Losas de transición 2 5,00 0,30 3,00

2 10,80 0,30 6,48
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
4 0,50 0,60 1,20
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 493,72

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

4 3,00 0,60 7,20
Total partida: 05.01.02.04 .......................................................................................................... 500,92

05.01.02.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 12,00 1,50 36,00
Muretes 2 5,60 1,20 13,44

4 0,65 0,60 1,56
Tapes 4 2,55 1,00 10,20

4 0,65 0,50 1,30
4 1,19 1,10 5,24

Laterales 4 1,70 1,50 10,20
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 2,50 0,50 5,00
4 2,50 0,83 8,30

Total partida: 05.01.02.05 ............................................................................................................ 93,16

05.01.02.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 167,80 120,00 20.136,00
Losa de transición 1 32,40 60,00 1.944,00

Total partida: 05.01.02.06 ..................................................................................................... 22.080,00

05.01.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 12,00 2,70 64,80
2 12,00 1,70 40,80

Fustes 6 11,50 2,28 157,32
6 11,56 0,50 34,68
6 10,50 2,23 140,49
6 10,55 0,50 31,65

Aletas 4 2,50 0,50 5,00
4 2,50 0,83 8,30

Total partida: 05.01.02.07 .......................................................................................................... 483,04

05.01.02.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 12,00 2,70 64,80
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
Total partida: 05.01.02.08 ............................................................................................................ 78,10

05.01.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 12,00 24,00
Total partida: 05.01.02.09 ............................................................................................................ 24,00

05.01.03 PILAS

05.01.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 2 0,79 1,44 12,00 27,30
Total partida: 05.01.03.01 ............................................................................................................ 27,30

05.01.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 2 3,14 1,20 12,00 90,43
Total partida: 05.01.03.02 ............................................................................................................ 90,43

05.01.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 27,30 150,00 4.095,00
Total partida: 05.01.03.03 ....................................................................................................... 4.095,00

05.01.04 TABLERO

05.01.04.01
E610.005

m3 HORMIGÓN HA-35
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Tablero 1 12,00 0,20 93,70 224,88
1 2,60 0,15 93,70 36,54
1 6,80 0,15 93,70 95,57
1 0,65 0,65 93,70 39,59
1 5,50 0,65 93,70 334,98

Aligeramientos -6 0,79 0,42 35,70 -71,07
-12 0,79 0,42 24,50 -97,55

Apoyo barrera 2 0,60 0,20 93,70 22,49
Cartelas 4 7,75 4,50 0,45 62,78

Total partida: 05.01.04.01 .......................................................................................................... 648,21

05.01.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 12,00 0,20 4,80
2 2,60 0,15 0,78
2 6,80 0,15 2,04
2 0,65 0,65 0,85
2 5,50 0,65 7,15

Laterales barrera 4 0,60 0,20 0,48
Total partida: 05.01.04.02 ............................................................................................................ 16,10

05.01.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 2 0,40 93,70 74,96
2 2,60 93,70 487,24
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 562,20

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

2 0,92 93,70 172,41
1 5,50 93,70 515,35

-4 4,50 7,75 -139,50
Apoyo barrera 2 0,20 93,70 37,48
Cartelas 4 4,50 7,80 140,40

4 7,75 0,45 13,95
Total partida: 05.01.04.03 ....................................................................................................... 1.302,29

05.01.04.04
E000.008

m3 ALI. DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS
LOS MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO EL CERRAMIENTO DE JUNTAS Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

Vano central 6 0,79 0,42 35,70 71,07
Vanos laterales 12 0,79 0,42 24,50 97,55

Total partida: 05.01.04.04 .......................................................................................................... 168,62

05.01.04.05
E601.001

kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 PARA PRETENSAR
ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, INCLUYENDO
VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO,
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y
EVENTUALES CANONES O PATENTES.

1 93,70 12,00 25,00 28.110,00
Total partida: 05.01.04.05 ..................................................................................................... 28.110,00

05.01.04.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 648,21 100,00 64.821,00
Total partida: 05.01.04.06 ..................................................................................................... 64.821,00

05.01.04.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1 93,70 12,00 13,00 14.617,20
Total partida: 05.01.04.07 ..................................................................................................... 14.617,20

05.01.05 ACABADOS

05.01.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 93,70 10,80 1.011,96
Total partida: 05.01.05.01 ....................................................................................................... 1.011,96

05.01.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 2 0,79 64,00 0,77 77,86
Estribos 8 6,00 4,50 1,30 280,80

Total partida: 05.01.05.02 .......................................................................................................... 358,66

05.01.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 12,00 24,00
Total partida: 05.01.05.03 ............................................................................................................ 24,00

05.01.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.01.05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.01.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 2 93,70 187,40
Aletas 4 2,50 10,00

Total partida: 05.01.05.05 .......................................................................................................... 197,40

05.01.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 4,00 4,00
Total partida: 05.01.05.06 .............................................................................................................. 4,00

05.01.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 20,63 20,73 427,66
E-2 1 19,88 18,93 376,33

Total partida: 05.01.05.07 .......................................................................................................... 803,99

05.02 E-2

05.02.01 CAJÓN

05.02.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cajón 1 37,65 16,10 2,75 1.666,95
Total partida: 05.02.01.01 ....................................................................................................... 1.666,95

05.02.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.666,95 1.666,95
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ....................................................................................................... 1.666,95

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

A deducir
Hormigón limpieza -1 38,45 -38,45
Cimentación -1 384,54 -384,54
Hormigón ciclópeo -1 340,44 -340,44

Total partida: 05.02.01.02 .......................................................................................................... 903,52

05.02.01.03
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO
HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cajón 1 34,65 13,10 0,75 340,44
Total partida: 05.02.01.03 .......................................................................................................... 340,44

05.02.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 33,15 11,60 0,10 38,45
Losa de transición 2 11,20 5,00 0,10 11,20

Total partida: 05.02.01.04 ............................................................................................................ 49,65

05.02.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 16,55 11,60 1,00 191,98
1 16,60 11,60 0,85 163,68

Losa de transición 2 11,20 5,00 0,30 33,60
Total partida: 05.02.01.05 .......................................................................................................... 389,26

05.02.01.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Losa superior 1 16,55 11,10 1,00 183,71
1 16,60 11,10 0,85 156,62

Alzados 2 16,55 0,80 5,80 153,58
2 16,60 0,80 5,80 154,05

Imposta 2 11,10 0,25 0,70 3,89
2 11,10 0,35 0,20 1,55

Apoyo losas de transición 2 11,20 0,30 0,30 2,02
2 11,20 0,30 0,15 1,01

Total partida: 05.02.01.06 .......................................................................................................... 656,43

05.02.01.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 2 33,15 1,00 66,30
2 11,60 1,00 23,20

Trasdós 2 33,15 6,80 450,84
4 0,80 5,80 18,56

Losa superior 2 11,10 1,00 22,20
Juntas 1 11,60 1,00 11,60

2 0,80 5,80 9,28
1 11,10 1,00 11,10

Imposta 2 11,10 0,25 5,55
Losas de transición 4 11,20 0,30 13,44

4 5,00 0,30 6,00
Apoyo losas de transición 2 11,20 0,30 6,72

2 11,20 0,42 9,41
4 0,30 0,30 0,36
4 0,30 0,15 0,18

Total partida: 05.02.01.07 .......................................................................................................... 654,74

05.02.01.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós 2 33,15 5,80 384,54
Losa superior 1 33,15 9,50 314,93
Imposta 2 11,10 0,45 9,99

2 11,10 0,35 7,77
4 0,70 0,25 0,70
4 0,35 0,20 0,28

Total partida: 05.02.01.08 .......................................................................................................... 718,21

05.02.01.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 1.045,69 82,00 85.746,58
Total partida: 05.02.01.09 ..................................................................................................... 85.746,58

05.02.01.10
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Losa superior 1 33,15 9,50 5,80 1.826,57
Total partida: 05.02.01.10 ....................................................................................................... 1.826,57

05.02.01.11
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós 2 33,15 6,80 450,84
Losa superior 1 33,15 11,10 367,97

Total partida: 05.02.01.11 .......................................................................................................... 818,81

05.02.01.12
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós 2 33,15 6,80 450,84
Total partida: 05.02.01.12 .......................................................................................................... 450,84

05.02.01.13
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 33,15 66,30
Total partida: 05.02.01.13 ............................................................................................................ 66,30

05.02.01.14
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 11,60 1,00 11,60
1 11,10 1,00 11,10
2 5,80 0,80 9,28

Total partida: 05.02.01.14 ............................................................................................................ 31,98
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.02.02 ALETAS

05.02.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 14,95 9,00 2,55 343,10
Aleta 2 1 10,25 9,00 2,55 235,24
Aleta 3 1 14,00 9,00 2,55 321,30
Aleta 4 1 12,25 9,00 2,55 281,14

Total partida: 05.02.02.01 ....................................................................................................... 1.180,78

05.02.02.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.180,78 1.180,78
A deducir
Hormigón limpieza -1 19,10 -19,10
Cimentación -1 152,82 -152,82
Hormigón ciclópeo -1 218,03 -218,03

Total partida: 05.02.02.02 .......................................................................................................... 790,83

05.02.02.03
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO
HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Aleta 1 1 14,20 6,00 0,75 63,90
Aleta 2 1 9,50 6,00 0,75 42,75
Aleta 3 1 13,25 6,00 0,75 59,63
Aleta 4 1 11,50 6,00 0,75 51,75

Total partida: 05.02.02.03 .......................................................................................................... 218,03

05.02.02.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 12,70 4,50 0,10 5,72
Aleta 2 1 8,00 4,50 0,10 3,60
Aleta 3 1 11,75 4,50 0,10 5,29
Aleta 4 1 10,00 4,50 0,10 4,50

Total partida: 05.02.02.04 ............................................................................................................ 19,11

05.02.02.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 12,70 4,50 0,80 45,72
Aleta 2 1 8,00 4,50 0,80 28,80
Aleta 3 1 11,75 4,50 0,80 42,30
Aleta 4 1 10,00 4,50 0,80 36,00

Total partida: 05.02.02.05 .......................................................................................................... 152,82

05.02.02.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzados
Aleta 1 1 12,70 4,40 0,30 16,76

1 12,70 4,40 0,15 8,38
Aleta 2 1 8,00 4,40 0,30 10,56

1 8,00 4,40 0,15 5,28
Aleta 3 1 11,75 4,40 0,30 15,51

1 11,75 4,40 0,15 7,76
Aleta 4 1 10,00 4,40 0,30 13,20

1 10,00 4,40 0,15 6,60
Total partida: 05.02.02.06 ............................................................................................................ 84,05

05.02.02.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 12,70 0,80 20,32

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 2 2 8,00 0,80 12,80

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 3 2 11,75 0,80 18,80

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 4 2 10,00 0,80 16,00

2 4,50 0,80 7,20
Alzado
Aleta 1 1 12,70 4,40 55,88

1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 2 1 8,00 4,40 35,20
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 3 1 11,75 4,40 51,70
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 4 1 10,00 4,40 44,00
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Total partida: 05.02.02.07 .......................................................................................................... 286,46

05.02.02.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 12,70 4,40 55,88
Aleta 2 1 8,00 4,40 35,20
Aleta 3 1 11,75 4,40 51,70
Aleta 4 1 10,00 4,40 44,00

Total partida: 05.02.02.08 .......................................................................................................... 186,78

05.02.02.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 45,72 60,00 2.743,20
Aleta 2 1 28,80 60,00 1.728,00
Aleta 3 1 42,30 60,00 2.538,00
Aleta 4 1 36,00 60,00 2.160,00

P Alzado 9.169,20
Aleta 1 1 24,96 90,00 2.246,40
Aleta 2 1 15,72 90,00 1.414,80
Aleta 3 1 23,09 90,00 2.078,10
Aleta 4 1 19,65 90,00 1.768,50
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ..................................................................................................... 16.677,00

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Aleta 4 1 29,58 90,00 2.662,20
P 10.170,00

Total partida: 05.02.02.09 ..................................................................................................... 19.339,20

05.02.02.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 12,70 4,40 55,88
Aleta 2 1 8,00 4,40 35,20
Aleta 3 1 11,75 4,40 51,70
Aleta 4 1 10,00 4,40 44,00

Total partida: 05.02.02.10 .......................................................................................................... 186,78

05.02.02.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 12,70 4,40 55,88
Aleta 2 1 8,00 4,40 35,20
Aleta 3 1 11,75 4,40 51,70
Aleta 4 1 10,00 4,40 44,00

Total partida: 05.02.02.11 .......................................................................................................... 186,78

05.02.02.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 12,70 12,70
Aleta 2 1 8,00 8,00
Aleta 3 1 11,75 11,75
Aleta 4 1 10,00 10,00

Total partida: 05.02.02.12 ............................................................................................................ 42,45

05.02.02.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 6,80 0,30 8,16
4 6,80 0,23 6,26

Total partida: 05.02.02.13 ............................................................................................................ 14,42

05.03 E-3

05.03.01 CIMENTACIÓN

05.03.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 2 10,20 10,20 2,10 436,97
Total partida: 05.03.01.01 .......................................................................................................... 436,97

05.03.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 436,97 436,97
A deducir
Hormigón de limpieza -1 5,00 -5,00
Cimentación -1 75,00 -75,00

Total partida: 05.03.01.02 .......................................................................................................... 356,97

05.03.01.03
E671.001

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-25
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Encepados pilas 8 15,00 120,00
Total partida: 05.03.01.03 .......................................................................................................... 120,00

05.03.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Encepados pilas 2 5,00 5,00 0,10 5,00
Total partida: 05.03.01.04 .............................................................................................................. 5,00

05.03.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Encepados pilas 2 5,00 5,00 1,50 75,00
Total partida: 05.03.01.05 ............................................................................................................ 75,00

05.03.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Encepados pilas 4 5,00 1,50 30,00
4 5,00 1,50 30,00

Total partida: 05.03.01.06 ............................................................................................................ 60,00

05.03.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes pilas 1 120,00 120,00 14.400,00
Encepados pilas 1 75,00 120,00 9.000,00

Total partida: 05.03.01.07 ..................................................................................................... 23.400,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.03.02 ESTRIBOS

05.03.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 2 11,20 1,80 0,10 4,03
Losas de transición 2 5,00 10,00 0,10 10,00

Total partida: 05.03.02.01 ............................................................................................................ 14,03

05.03.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 10,00 0,30 30,00
Total partida: 05.03.02.02 ............................................................................................................ 30,00

05.03.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 11,20 1,50 1,80 60,48
Muretes 2 11,20 1,20 0,30 8,06
Apoyos de losas de transición 2 11,20 0,40 0,30 2,69
Tapes 4 2,55 1,00 1,20 12,24

4 0,65 0,50 1,20 1,56
Aletas 4 2,50 0,50 0,60 3,00

4 2,50 0,83 0,60 4,98
Total partida: 05.03.02.03 ............................................................................................................ 93,01

05.03.02.04
E671.001

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-25
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 8 25,00 200,00
P 200,00

Total partida: 05.03.02.04 .......................................................................................................... 200,00

05.03.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 11,20 1,90 42,56
Muretes 2 11,20 0,80 17,92
Losas de transición 2 5,00 0,30 3,00

2 10,00 0,30 6,00
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
4 0,50 0,60 1,20
4 3,00 0,60 7,20

Total partida: 05.03.02.05 ............................................................................................................ 91,18

05.03.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 11,20 1,50 33,60
Muretes 2 4,80 1,20 11,52

4 0,65 0,60 1,56
Tapes 4 2,55 1,00 10,20

4 0,65 0,50 1,30
4 1,19 1,20 5,71

Laterales 4 1,80 1,50 10,80
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 2,50 0,50 5,00
4 2,50 0,83 8,30

Total partida: 05.03.02.06 ............................................................................................................ 89,91

05.03.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes estribos 1 200,00 125,00 25.000,00
Cargaderos 1 93,01 100,00 9.301,00
Losas de transición 1 30,00 60,00 1.800,00

Total partida: 05.03.02.07 ..................................................................................................... 36.101,00

05.03.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 11,20 2,70 60,48
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
Total partida: 05.03.02.08 ............................................................................................................ 73,78

05.03.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 11,20 2,70 60,48
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
Total partida: 05.03.02.09 ............................................................................................................ 73,78

05.03.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 11,20 22,40
Total partida: 05.03.02.10 ............................................................................................................ 22,40

05.03.03 PILAS

05.03.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 2 0,79 1,44 8,90 20,25
Total partida: 05.03.03.01 ............................................................................................................ 20,25
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.03.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 2 3,14 1,20 8,90 67,07
Total partida: 05.03.03.02 ............................................................................................................ 67,07

05.03.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 20,25 150,00 3.037,50
Total partida: 05.03.03.03 ....................................................................................................... 3.037,50

05.03.04 TABLERO

05.03.04.01
E610.005

m3 HORMIGÓN HA-35
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Tablero 1 11,20 0,20 86,60 193,98
1 2,60 0,15 86,60 33,77
1 6,00 0,15 86,60 77,94
1 0,65 0,65 86,60 36,59
1 4,70 0,65 86,60 264,56

Aligeramientos -5 0,79 0,42 32,60 -54,08
-10 0,79 0,42 22,50 -74,66

Apoyo barrera 2 0,60 0,20 86,60 20,78
Cartelas 4 7,15 3,70 0,45 47,62

Total partida: 05.03.04.01 .......................................................................................................... 546,50

05.03.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 11,20 0,20 4,48
2 2,60 0,15 0,78
2 6,00 0,15 1,80
2 0,65 0,65 0,85
2 4,70 0,65 6,11

Laterales barrera 4 0,60 0,20 0,48
Total partida: 05.03.04.02 ............................................................................................................ 14,50

05.03.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 2 0,40 86,60 69,28
2 2,60 86,60 450,32
2 0,92 86,60 159,34
1 4,70 86,60 407,02

-4 3,70 7,15 -105,82
Apoyo barrera 2 0,20 86,60 34,64
Cartelas 4 3,70 7,21 106,71

4 7,15 0,45 12,87
Total partida: 05.03.04.03 ....................................................................................................... 1.134,36

05.03.04.04
E000.008

m3 ALI. DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS
LOS MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO EL CERRAMIENTO DE JUNTAS Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

Vano central 5 0,79 0,42 32,60 54,08
Vanos laterales 10 0,79 0,42 22,50 74,66

Total partida: 05.03.04.04 .......................................................................................................... 128,74

05.03.04.05
E601.001

kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 PARA PRETENSAR
ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, INCLUYENDO
VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO,
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y
EVENTUALES CANONES O PATENTES.

1 86,60 11,20 21,00 20.368,32
Total partida: 05.03.04.05 ..................................................................................................... 20.368,32

05.03.04.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 546,50 100,00 54.650,00
Total partida: 05.03.04.06 ..................................................................................................... 54.650,00

05.03.04.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1 86,60 11,20 9,85 9.553,71
Total partida: 05.03.04.07 ....................................................................................................... 9.553,71

05.03.05 ACABADOS

05.03.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 86,60 10,00 866,00
Total partida: 05.03.05.01 .......................................................................................................... 866,00

05.03.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 2 0,79 64,00 0,77 77,86
Estribos 8 6,00 4,50 1,30 280,80

Total partida: 05.03.05.02 .......................................................................................................... 358,66

05.03.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 11,20 22,40
Total partida: 05.03.05.03 ............................................................................................................ 22,40
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.03.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.03.05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.03.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 2 86,60 173,20
Aletas 4 2,50 10,00

Total partida: 05.03.05.05 .......................................................................................................... 183,20

05.03.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 4,00 4,00
Total partida: 05.03.05.06 .............................................................................................................. 4,00

05.03.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 17,13 14,24 243,93
E-2 1 15,89 11,27 179,08

Total partida: 05.03.05.07 .......................................................................................................... 423,01

05.04 E-4

05.04.01 CAJÓN

05.04.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cajón 1 40,80 15,00 2,20 1.346,40
Total partida: 05.04.01.01 ....................................................................................................... 1.346,40

05.04.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.346,40 1.346,40
A deducir
Hormigón limpieza -1 42,41 -42,41
Cimentación -1 381,67 -381,67

Total partida: 05.04.01.02 .......................................................................................................... 922,32

05.04.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 37,20 11,40 0,10 42,41
Total partida: 05.04.01.03 ............................................................................................................ 42,41

05.04.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 37,20 11,40 0,90 381,67
Total partida: 05.04.01.04 .......................................................................................................... 381,67

05.04.01.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Losa superior 1 37,20 10,90 0,90 364,93
Alzados 2 37,20 0,70 5,95 309,88
Imposta 2 10,90 0,25 0,70 3,82

2 10,90 0,35 0,20 1,53
Total partida: 05.04.01.05 .......................................................................................................... 680,16

05.04.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 2 37,20 0,90 66,96
2 11,40 0,90 20,52

Trasdós 2 37,20 6,85 509,64
4 0,70 5,95 16,66

Losa superior 2 10,90 0,90 19,62
Juntas 1 11,40 0,90 10,26

2 0,70 5,95 8,33
1 10,90 0,90 9,81

Imposta 2 10,90 0,25 5,45
Total partida: 05.04.01.06 .......................................................................................................... 667,25

05.04.01.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós 2 37,20 5,95 442,68
Losa superior 1 37,20 9,50 353,40
Imposta 2 10,90 0,45 9,81

2 10,90 0,35 7,63
4 0,70 0,25 0,70
4 0,35 0,20 0,28

Total partida: 05.04.01.07 .......................................................................................................... 814,50

05.04.01.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 1.061,82 85,00 90.254,70
Total partida: 05.04.01.08 ..................................................................................................... 90.254,70
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.04.01.09
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Losa superior 1 37,20 9,50 5,95 2.102,73
Total partida: 05.04.01.09 ....................................................................................................... 2.102,73

05.04.01.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós 2 37,20 6,85 509,64
Losa superior 1 37,20 10,90 405,48

Total partida: 05.04.01.10 .......................................................................................................... 915,12

05.04.01.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós 2 37,20 6,85 509,64
Total partida: 05.04.01.11 .......................................................................................................... 509,64

05.04.01.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 37,20 74,40
Total partida: 05.04.01.12 ............................................................................................................ 74,40

05.04.01.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 11,40 0,90 10,26
1 10,90 0,90 9,81
2 5,95 0,70 8,33

Total partida: 05.04.01.13 ............................................................................................................ 28,40

05.04.02 ALETAS

05.04.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 12,05 8,10 2,10 204,97
Aleta 2 1 10,30 8,10 2,10 175,20
Aleta 3 1 10,90 8,10 2,10 185,41
Aleta 4 1 12,30 8,10 2,10 209,22

Total partida: 05.04.02.01 .......................................................................................................... 774,80

05.04.02.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 774,81 774,81

A deducir
Hormigón limpieza -1 17,26 -17,26
Cimentación -1 138,06 -138,06

Total partida: 05.04.02.02 .......................................................................................................... 619,49

05.04.02.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 10,25 4,50 0,10 4,61
Aleta 2 1 8,50 4,50 0,10 3,83
Aleta 3 1 9,10 4,50 0,10 4,10
Aleta 4 1 10,50 4,50 0,10 4,73

Total partida: 05.04.02.03 ............................................................................................................ 17,27

05.04.02.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 10,25 4,50 0,80 36,90
Aleta 2 1 8,50 4,50 0,80 30,60
Aleta 3 1 9,10 4,50 0,80 32,76
Aleta 4 1 10,50 4,50 0,80 37,80

Total partida: 05.04.02.04 .......................................................................................................... 138,06

05.04.02.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Aleta 1 1 10,25 4,43 0,30 13,62

1 10,25 4,43 0,15 6,81
Aleta 2 1 8,50 4,43 0,30 11,30

1 8,50 4,43 0,15 5,65
Aleta 3 1 9,10 4,43 0,30 12,09

1 9,10 4,43 0,15 6,05
Aleta 4 1 10,50 4,43 0,30 13,95

1 10,50 4,43 0,15 6,98
Total partida: 05.04.02.05 ............................................................................................................ 76,45

05.04.02.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 10,25 0,80 16,40

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 2 2 8,50 0,80 13,60

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 3 2 9,10 0,80 14,56

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 4 2 10,50 0,80 16,80

2 4,50 0,80 7,20
Alzado
Aleta 1 1 10,25 4,43 45,41

1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 2 1 8,50 4,43 37,66
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 3 1 9,10 4,43 40,31
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 4 1 10,50 4,43 46,52



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 39

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 262,28

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Total partida: 05.04.02.06 .......................................................................................................... 263,02

05.04.02.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 10,25 4,43 45,41
Aleta 2 1 8,50 4,43 37,66
Aleta 3 1 9,10 4,43 40,31
Aleta 4 1 10,50 4,43 46,52

Total partida: 05.04.02.07 .......................................................................................................... 169,90

05.04.02.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 36,90 60,00 2.214,00
Aleta 2 1 30,60 60,00 1.836,00
Aleta 3 1 32,76 60,00 1.965,60
Aleta 4 1 37,80 60,00 2.268,00
Alzado
Aleta 1 1 20,30 90,00 1.827,00
Aleta 2 1 16,83 90,00 1.514,70
Aleta 3 1 18,02 90,00 1.621,80
Aleta 4 1 20,79 90,00 1.871,10

Total partida: 05.04.02.08 ..................................................................................................... 15.118,20

05.04.02.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 10,25 4,43 45,41
Aleta 2 1 8,50 4,43 37,66
Aleta 3 1 9,10 4,43 40,31
Aleta 4 1 10,50 4,43 46,52

Total partida: 05.04.02.09 .......................................................................................................... 169,90

05.04.02.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 10,25 4,43 45,41
Aleta 2 1 8,50 4,43 37,66
Aleta 3 1 9,10 4,43 40,31
Aleta 4 1 10,50 4,43 46,52

Total partida: 05.04.02.10 .......................................................................................................... 169,90

05.04.02.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 10,25 10,25
Aleta 2 1 8,50 8,50

Aleta 3 1 9,10 9,10
Aleta 4 1 10,50 10,50

Total partida: 05.04.02.11 ............................................................................................................ 38,35

05.04.02.12
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 6,85 0,30 8,22
4 6,85 0,23 6,30

Total partida: 05.04.02.12 ............................................................................................................ 14,52

05.05 E-5

05.05.01 CIMENTACIÓN

05.05.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Muro E-1 1 60,00 12,70 2,10 1.600,20
Muro E-2 1 72,00 12,70 2,10 1.920,24
Pilas E-1 1 62,60 10,20 2,10 1.340,89
Pilas E-2 1 50,60 10,20 2,10 1.083,85
Aleta E-1 1 34,35 10,20 1,85 648,18
Aleta E-2 1 41,35 10,20 1,85 780,27

Total partida: 05.05.01.01 ....................................................................................................... 7.373,63

05.05.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 7.373,64 7.373,64
A deducir
Hormigón de limpieza -1 192,05 -192,05
Cimentación -1 2.783,13 -2.783,13

Total partida: 05.05.01.02 ....................................................................................................... 4.398,46

05.05.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Muro E-1 1 60,00 7,50 0,10 45,00
Muro E-2 1 72,00 7,50 0,10 54,00
Pilas E-1 1 60,00 5,00 0,10 30,00
Pilas E-2 1 48,00 5,00 0,10 24,00
Aleta E-1 1 32,00 5,50 0,10 17,60
Aleta E-2 1 39,00 5,50 0,10 21,45

Total partida: 05.05.01.03 .......................................................................................................... 192,05

05.05.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Muro E-1 1 60,00 7,50 1,50 675,00
Muro E-2 1 72,00 7,50 1,50 810,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ....................................................................................................... 1.485,00

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Pilas E-1 1 60,00 5,00 1,50 450,00
Pilas E-2 1 48,00 5,00 1,50 360,00

1 1,00
Aleta E-1 1 32,00 5,50 1,25 220,00
Aleta E-2 1 39,00 5,50 1,25 268,13

Total partida: 05.05.01.04 ....................................................................................................... 2.784,13

05.05.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-1
Muro 2 60,00 1,50 180,00

2 7,50 1,50 22,50
Pilas 2 60,00 1,50 180,00

2 5,00 1,50 15,00
2 60,00 2,00 240,00
2 0,40 2,00 1,60

E-2
Muro 2 72,00 1,50 216,00

2 7,50 1,50 22,50
Pilas 2 48,00 1,50 144,00

2 5,00 1,50 15,00
2 48,00 2,00 192,00
2 0,40 2,00 1,60

Aletas
Aleta E-1 2 32,00 1,25 80,00

1 5,50 1,25 6,88
Aleta E-2 2 39,00 1,25 97,50

1 5,50 1,25 6,88
Total partida: 05.05.01.05 ....................................................................................................... 1.421,46

05.05.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 2.783,13 100,00 278.313,00
Total partida: 05.05.01.06 ................................................................................................... 278.313,00

05.05.02 ESTRIBOS

05.05.02.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

E-1
Muro frontal 1 60,00 10,95 1,45 952,65
Murete 1 60,00 2,25 0,30 40,50
Tape 2 1,15 2,45 0,30 1,69
Fustes 10 0,79 1,44 8,50 96,70

10 1,20 1,20 8,50 122,40
Cargadero 1 60,00 1,70 1,00 102,00

1 60,00 2,45 0,30 44,10
Tapes 1 60,00 0,40 2,00 48,00
E-2
Muro frontal 1 72,00 9,80 1,45 1.023,12
Murete 1 72,00 2,25 0,30 48,60
Tape 2 1,15 2,45 0,30 1,69
Fustes 7 0,79 1,44 8,50 67,69

7 1,20 1,20 8,50 85,68
Cargadero 1 48,00 1,70 1,00 81,60

1 48,00 2,25 0,30 32,40

Tapes 1 48,00 0,40 2,00 38,40
Aletas
Aleta E-1 1 32,00 7,70 0,30 73,92

1 32,00 7,70 0,39 96,10
Aleta E-2 1 39,00 7,15 0,30 83,66

1 39,00 7,15 0,36 100,39
Total partida: 05.05.02.01 ....................................................................................................... 3.141,29

05.05.02.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzados
E-1 1 60,00 13,20 792,00
E-2 1 72,00 12,05 867,60
Aleta E-1 1 32,00 7,74 247,68

1 7,70 0,30 2,31
1 7,70 0,39 3,00

Aleta E-2 1 39,00 7,19 280,41
1 7,15 0,30 2,15
1 7,15 0,36 2,57

Total partida: 05.05.02.02 ....................................................................................................... 2.197,72

05.05.02.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzados
E-1
Muro frontal 1 60,00 10,95 657,00

2 10,95 1,45 31,76
Murete 1 60,00 2,25 135,00

2 2,25 0,30 1,35
Tape 4 1,15 2,45 11,27

2 2,45 0,30 1,47
Fustes 7 3,14 1,20 8,50 224,20

14 1,20 8,50 142,80
Cargadero 2 60,00 1,00 120,00

2 1,70 1,00 3,40
1 60,00 1,70 102,00

-7 0,79 1,20 -6,64
-7 1,20 1,20 -10,08
2 60,00 2,45 294,00
2 2,45 0,30 1,47

E-2
Muro frontal 1 72,00 9,80 705,60

2 9,80 1,45 28,42
Murete 1 72,00 2,25 162,00

2 2,25 0,30 1,35
Tape 4 1,15 2,45 11,27

2 2,45 0,30 1,47
Fustes 4 3,14 1,20 8,50 128,11

8 1,20 8,50 81,60
Cargadero 2 48,00 1,00 96,00

2 1,70 1,00 3,40
1 48,00 1,70 81,60

-4 0,79 1,44 -4,55
-4 1,20 1,20 -5,76
2 48,00 2,45 235,20
2 2,45 0,30 1,47

Aletas
Aleta E-1 1 32,00 7,70 246,40
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ....................................................................................................... 3.482,58

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Aleta E-2 1 39,00 7,15 278,85
Total partida: 05.05.02.03 ....................................................................................................... 3.761,43

05.05.02.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 2.458,78 125,00 307.347,50
Pilas 1 631,61 200,00 126.322,00

Total partida: 05.05.02.04 ................................................................................................... 433.669,50

05.05.02.05
E690.003

m2 IMP. MUROS DE TRASDÓS DE MURO
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS O PARAMENTOS VERTICALES,
CONSTITUIDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ALVEOLAR FIJADA
MECÁNICAMENTE AL SOPORTE, LÁMINA GEOTEXTIL, DE 150G/M2., LISTA PARA
VERTER LAS TIERRAS DEL RELLENO

E-1 1 60,00 13,20 792,00
E-2 1 72,00 12,05 867,60
Aleta E-1 1 32,00 7,74 247,68

1 7,70 0,30 2,31
1 7,70 0,39 3,00

Aleta E-2 1 39,00 7,19 280,41
1 7,15 0,30 2,15
1 7,15 0,36 2,57

Total partida: 05.05.02.05 ....................................................................................................... 2.197,72

05.05.02.06
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

E-1 1 60,00 13,20 792,00
E-2 1 72,00 12,05 867,60
Aleta E-1 1 32,00 7,74 247,68

1 7,70 0,30 2,31
1 7,70 0,39 3,00

Aleta E-2 1 39,00 7,19 280,41
1 7,15 0,30 2,15
1 7,15 0,36 2,57

Total partida: 05.05.02.06 ....................................................................................................... 2.197,72

05.05.02.07
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Muro E-1 1 60,00 60,00
Muro E-2 1 72,00 72,00
Pilas E-1 1 60,00 60,00
Pilas E-2 1 48,00 48,00
Aleta E-1 1 32,00 32,00
Aleta E-2 1 39,00 39,00

Total partida: 05.05.02.07 .......................................................................................................... 311,00

05.05.03 TABLERO

05.05.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Calzada autovía 1 99,00 33,00 0,30 980,10
Apoyo barrera 1 60,00 0,60 0,60 21,60

1 138,00 0,60 0,60 49,68

Total partida: 05.05.03.01 ....................................................................................................... 1.051,38

05.05.03.02
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO
ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

Calzada autovía 1 99,00 33,00 3.267,00
Total partida: 05.05.03.02 ....................................................................................................... 3.267,00

05.05.03.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Apoyo barrera 1 60,00 0,60 36,00
1 138,00 0,60 82,80

Total partida: 05.05.03.03 .......................................................................................................... 118,80

05.05.03.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Apoyo barrera 1 60,00 0,60 36,00
1 138,00 0,60 82,80

Total partida: 05.05.03.04 .......................................................................................................... 118,80

05.05.03.05
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Losa 1 1.051,38 100,00 105.138,00
Total partida: 05.05.03.05 ................................................................................................... 105.138,00

05.05.03.06
E614.008

m VIGA ARTESA DE 170 CM. DE CANTO
VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE HORMIGON PRETENSADO DE 170 CM. DE
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Vano 1 19 36,10 685,90
Total partida: 05.05.03.06 .......................................................................................................... 685,90

05.05.04 ACABADOS

05.05.04.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

Calzada autovía 1 99,00 33,00 3.267,00
Total partida: 05.05.04.01 ....................................................................................................... 3.267,00

05.05.04.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Estribos 38 4,50 3,50 0,60 359,10
Total partida: 05.05.04.02 .......................................................................................................... 359,10
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.05.04.03
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO
PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.05.04.03 .............................................................................................................. 1,00

05.05.04.04
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Calzada derecha 1 60,00 60,00
Calzada izquierda 1 138,00 138,00

Total partida: 05.05.04.04 .......................................................................................................... 198,00

05.05.04.05
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 6,00 6,00
Total partida: 05.05.04.05 .............................................................................................................. 6,00

05.06 E-6A

05.06.01 CIMENTACIÓN

05.06.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 1 10,90 7,70 1,85 155,27
P 155,27

Estribos 2 14,90 9,70 1,85 534,76
P 534,76

Total partida: 05.06.01.01 .......................................................................................................... 690,03

05.06.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 155,27 155,27
A deducir
Hormigón de limpieza -1 1,86 -1,86
Cimentación -1 23,25 -23,25

P 130,16
Excavación estribos 1 534,76 534,76
A deducir
Hormigón de limpieza -1 10,20 -10,20
Cimentación -1 127,50 -127,50

P 397,06
Total partida: 05.06.01.02 .......................................................................................................... 527,22

05.06.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 1 6,20 3,00 0,10 1,86
P 1,86

Cimentación estribos 2 10,20 5,00 0,10 10,20

P 10,20
Total partida: 05.06.01.03 ............................................................................................................ 12,06

05.06.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 1 6,20 3,00 1,25 23,25
P 23,25

Cimentación estribos 2 10,20 5,00 1,25 127,50
P 127,50

Total partida: 05.06.01.04 .......................................................................................................... 150,75

05.06.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 2 6,20 1,25 15,50
2 3,00 1,25 7,50

P 23,00
Cimentación 4 10,20 1,25 51,00

4 5,00 1,25 25,00
P 76,00

Total partida: 05.06.01.05 ............................................................................................................ 99,00

05.06.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación pilas 1 23,25 75,00 1.743,75
Cimentación estribos 1 127,50 90,00 11.475,00

Total partida: 05.06.01.06 ..................................................................................................... 13.218,75

05.06.02 ESTRIBOS

05.06.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 7,00 0,10 7,00
Total partida: 05.06.02.01 .............................................................................................................. 7,00

05.06.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 7,00 0,30 21,00
Total partida: 05.06.02.02 ............................................................................................................ 21,00

05.06.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 8,20 1,00 1,50 24,60
Muretes 2 8,20 1,20 0,30 5,90
Apoyos de losas de transición 2 8,20 0,40 0,30 1,97
Tapes 4 0,95 0,88 0,90 3,01

4 0,65 0,50 1,10 1,43
Fustes
E-1 2 3,50 1,68 0,50 5,88
E-2 2 3,50 1,68 0,50 5,88
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ............................................................................................................ 60,99

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 60,99
Total partida: 05.06.02.03 ............................................................................................................ 60,99

05.06.02.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 8,20 1,40 22,96
2 8,20 1,50 24,60
2 8,20 0,80 13,12

Fustes
E-1 4 3,50 1,68 23,52

4 3,52 0,50 7,04
E-2 4 3,50 1,68 23,52

4 3,52 0,50 7,04
Losas de transición 2 5,00 0,30 3,00

2 7,00 0,30 4,20
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

Total partida: 05.06.02.04 .......................................................................................................... 160,12

05.06.02.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 8,20 1,00 16,40
Muretes 2 0,60 1,20 1,44

4 0,30 0,60 0,72
Tapes 4 0,95 0,88 3,34

4 0,60 0,44 1,06
4 1,06 0,90 3,82

Laterales 4 1,50 1,00 6,00
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.06.02.05 ............................................................................................................ 55,24

05.06.02.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 59,54 120,00 7.144,80
Losa de transición 1 21,00 60,00 1.260,00

Total partida: 05.06.02.06 ....................................................................................................... 8.404,80

05.06.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 8,20 2,20 36,08
2 8,20 1,50 24,60

Fustes 4 3,50 1,68 23,52
4 3,52 0,50 7,04
4 3,50 1,68 23,52
4 3,52 0,50 7,04

Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.06.02.07 .......................................................................................................... 142,34

05.06.02.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 8,20 2,20 36,08
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.06.02.08 ............................................................................................................ 56,62

05.06.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 12,00 24,00
Total partida: 05.06.02.09 ............................................................................................................ 24,00

05.06.03 PILAS

05.06.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 2 0,79 0,36 5,50 3,13
Total partida: 05.06.03.01 .............................................................................................................. 3,13

05.06.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 2 3,14 0,60 5,50 20,72
Total partida: 05.06.03.02 ............................................................................................................ 20,72

05.06.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 27,30 150,00 4.095,00
Total partida: 05.06.03.03 ....................................................................................................... 4.095,00

05.06.04 TABLERO

05.06.04.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero 1 8,20 0,20 23,60 38,70
1 1,00 0,40 23,60 9,44
1 6,20 0,40 23,60 58,53

Acera 2 0,60 0,20 23,60 5,66
Total partida: 05.06.04.01 .......................................................................................................... 112,33
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05.06.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 8,20 0,20 3,28
2 1,00 0,40 0,80
2 6,20 0,40 4,96

Laterales acera 4 0,60 0,20 0,48
Total partida: 05.06.04.02 .............................................................................................................. 9,52

05.06.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 2 0,20 23,60 9,44
2 1,08 23,60 50,98
1 6,20 23,60 146,32

Acera 4 0,20 23,60 18,88
Total partida: 05.06.04.03 .......................................................................................................... 225,62

05.06.04.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero 1 112,34 125,00 14.042,50
Total partida: 05.06.04.04 ..................................................................................................... 14.042,50

05.06.04.05
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Cimbra 1 23,60 8,20 5,50 1.064,36
Total partida: 05.06.04.05 ....................................................................................................... 1.064,36

05.06.05 ACABADOS

05.06.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

Total partida: 05.06.05.01 ......................................................................................................................

05.06.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Total partida: 05.06.05.02 ......................................................................................................................

05.06.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 8,20 16,40
Total partida: 05.06.05.03 ............................................................................................................ 16,40

05.06.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.06.05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.06.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 2 23,60 47,20
Aletas 4 3,25 13,00

Total partida: 05.06.05.05 ............................................................................................................ 60,20

05.06.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 3,00 3,00
Total partida: 05.06.05.06 .............................................................................................................. 3,00

05.06.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 10,83 6,31 68,34
E-2 1 10,83 6,31 68,34

Total partida: 05.06.05.07 .......................................................................................................... 136,68

05.07 E-6B

05.07.01 CAJÓN

05.07.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cajón 1 54,30 14,30 3,00 2.329,47
Total partida: 05.07.01.01 ....................................................................................................... 2.329,47

05.07.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 2.329,47 2.329,47
A deducir
Hormigón limpieza -1 42,94 -42,94
Cimentación -1 322,08 -322,08
Hormigón ciclópeo -1 388,57 -388,57

Total partida: 05.07.01.02 ....................................................................................................... 1.575,88
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05.07.01.03
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO
HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cajón 1 50,30 10,30 0,75 388,57
Total partida: 05.07.01.03 .......................................................................................................... 388,57

05.07.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 48,80 8,80 0,10 42,94
Total partida: 05.07.01.04 ............................................................................................................ 42,94

05.07.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 48,80 8,80 0,75 322,08
Total partida: 05.07.01.05 .......................................................................................................... 322,08

05.07.01.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Losa superior 1 48,80 8,30 0,75 303,78
Alzados 2 48,80 0,65 6,25 396,50
Imposta 2 8,30 0,25 0,70 2,91

2 8,30 0,35 0,20 1,16
Total partida: 05.07.01.06 .......................................................................................................... 704,35

05.07.01.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 2 48,80 0,75 73,20
2 8,80 0,75 13,20

Trasdós 2 48,80 7,00 683,20
4 0,65 6,25 16,25

Losa superior 2 8,30 0,75 12,45
Juntas 2 8,80 0,75 13,20

4 0,65 6,25 16,25
2 8,30 0,75 12,45

Imposta 2 8,30 0,25 4,15
Total partida: 05.07.01.07 .......................................................................................................... 844,35

05.07.01.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós 2 48,80 6,25 610,00
Losa superior 1 48,80 7,00 341,60
Imposta 2 8,30 0,45 7,47

2 8,30 0,35 5,81
4 0,70 0,25 0,70
4 0,35 0,20 0,28

Total partida: 05.07.01.08 .......................................................................................................... 965,86

05.07.01.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 1.026,43 85,00 87.246,55
Total partida: 05.07.01.09 ..................................................................................................... 87.246,55

05.07.01.10
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Losa superior 1 48,80 7,00 6,25 2.135,00
Total partida: 05.07.01.10 ....................................................................................................... 2.135,00

05.07.01.11
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós 2 48,80 7,00 683,20
Losa superior 1 48,80 8,30 405,04

Total partida: 05.07.01.11 ....................................................................................................... 1.088,24

05.07.01.12
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós 2 48,80 7,00 683,20
Total partida: 05.07.01.12 .......................................................................................................... 683,20

05.07.01.13
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 48,80 97,60
Total partida: 05.07.01.13 ............................................................................................................ 97,60

05.07.01.14
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 2 8,80 0,75 13,20
2 8,30 0,75 12,45
4 6,25 0,65 16,25

Total partida: 05.07.01.14 ............................................................................................................ 41,90

05.07.02 ALETAS

05.07.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 13,90 9,00 2,55 319,01
Aleta 2 1 13,90 9,00 2,55 319,01
Aleta 3 1 12,80 9,00 2,55 293,76
Aleta 4 1 14,10 9,00 2,55 323,60

Total partida: 05.07.02.01 ....................................................................................................... 1.255,38
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05.07.02.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.255,37 1.255,37
A deducir
Hormigón limpieza -1 20,57 -20,57
Cimentación -1 164,52 -164,52
Hormigón ciclópeo -1 232,65 -232,65

Total partida: 05.07.02.02 .......................................................................................................... 837,63

05.07.02.03
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO
HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Aleta 1 1 13,15 6,00 0,75 59,18
Aleta 2 1 13,15 6,00 0,75 59,18
Aleta 3 1 12,05 6,00 0,75 54,23
Aleta 3 1 13,35 6,00 0,75 60,08

Total partida: 05.07.02.03 .......................................................................................................... 232,67

05.07.02.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 11,65 4,50 0,10 5,24
Aleta 2 1 11,65 4,50 0,10 5,24
Aleta 3 1 10,55 4,50 0,10 4,75
Aleta 4 1 11,85 4,50 0,10 5,33

Total partida: 05.07.02.04 ............................................................................................................ 20,56

05.07.02.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 11,65 4,50 0,80 41,94
Aleta 2 1 11,65 4,50 0,80 41,94
Aleta 3 1 10,55 4,50 0,80 37,98
Aleta 4 1 11,85 4,50 0,80 42,66

Total partida: 05.07.02.05 .......................................................................................................... 164,52

05.07.02.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzados
Aleta 1 1 11,65 4,50 0,30 15,73

1 11,65 4,50 0,15 7,86
Aleta 2 1 11,65 4,50 0,30 15,73

1 11,65 4,50 0,15 7,86
Aleta 3 1 10,55 4,50 0,30 14,24

1 10,55 4,50 0,15 7,12
Aleta 4 1 11,85 6,00 0,30 21,33

1 11,85 6,00 0,20 14,22
Total partida: 05.07.02.06 .......................................................................................................... 104,09

05.07.02.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 2,00 11,65 0,80 37,28

2 2,00 4,50 0,80 14,40
Aleta 2 2 2,00 11,65 0,80 37,28

2 2,00 4,50 0,80 14,40
Aleta 3 2 2,00 10,55 0,80 33,76

2 2,00 4,50 0,80 14,40
Aleta 4 2 2,00 11,85 0,80 37,92

2 2,00 4,50 0,80 14,40
Alzado
Aleta 1 1 1,00 11,65 4,50 52,43

1 1,00 2,00 0,30 0,60
1 1,00 2,00 0,07 0,14

Aleta 2 1 1,00 11,65 4,50 52,43
1 1,00 2,00 0,30 0,60
1 1,00 2,00 0,07 0,14

Aleta 3 1 1,00 10,55 4,50 47,48
1 1,00 2,00 0,30 0,60
1 1,00 2,00 0,07 0,14

Aleta 4 1 1,00 11,85 6,00 71,10
1 1,00 5,00 0,30 1,50
1 1,00 5,00 0,17 0,85

Total partida: 05.07.02.07 .......................................................................................................... 431,85

05.07.02.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 11,65 4,50 52,43
Aleta 2 1 11,65 4,50 52,43
Aleta 3 1 10,55 4,50 47,48
Aleta 4 1 11,85 6,00 71,10

Total partida: 05.07.02.08 .......................................................................................................... 223,44

05.07.02.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 41,94 60,00 2.516,40
Aleta 2 1 41,94 60,00 2.516,40
Aleta 3 1 37,98 60,00 2.278,80
Aleta 4 1 42,66 60,00 2.559,60
Alzado
Aleta 1 1 23,59 90,00 2.123,10
Aleta 2 1 23,59 90,00 2.123,10
Aleta 3 1 21,36 90,00 1.922,40
Aleta 4 1 35,55 90,00 3.199,50

Total partida: 05.07.02.09 ..................................................................................................... 19.239,30

05.07.02.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 11,65 4,50 52,43
Aleta 2 1 11,65 4,50 52,43
Aleta 3 1 10,55 4,50 47,48
Aleta 4 1 11,85 6,00 71,10

Total partida: 05.07.02.10 .......................................................................................................... 223,44
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.07.02.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 11,65 4,50 52,43
Aleta 2 1 11,65 4,50 52,43
Aleta 3 1 10,55 4,50 47,48
Aleta 4 1 11,85 6,00 71,10

Total partida: 05.07.02.11 .......................................................................................................... 223,44

05.07.02.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 11,65 11,65
Aleta 2 1 11,65 11,65
Aleta 3 1 10,55 10,55
Aleta 4 1 11,85 11,85

Total partida: 05.07.02.12 ............................................................................................................ 45,70

05.07.02.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 7,00 0,30 8,40
4 7,00 0,23 6,44

Total partida: 05.07.02.13 ............................................................................................................ 14,84

05.08 E-7

05.08.01 CAJÓN

05.08.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Sección Tipo-1 1 29,10 21,30 3,00 1.859,49
1 24,65 21,30 3,00 1.575,14

Sección Tipo-2 y 3 1 42,55 20,30 2,30 1.986,66
Total partida: 05.08.01.01 ....................................................................................................... 5.421,29

05.08.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 5.421,28 5.421,28
A deducir
Hormigón limpieza -1 151,48 -151,48
Cimentación -1 2.019,07 -2.019,07

Total partida: 05.08.01.02 ....................................................................................................... 3.250,73

05.08.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Sección Tipo-1 1 45,75 17,30 0,10 79,15
Sección Tipo-2 1 10,75 17,00 0,10 18,28
Sección Tipo-3 1 31,80 17,00 0,10 54,06

Total partida: 05.08.01.03 .......................................................................................................... 151,49

05.08.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación S.T-1 1 45,75 17,30 1,50 1.187,21
Cimentación S.T-2 1 10,75 17,00 1,15 210,16
Cimentación S.T-3 1 31,80 17,00 1,15 621,69

Total partida: 05.08.01.04 ....................................................................................................... 2.019,06

05.08.01.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Losa superior
Sección Tipo-1 1 45,75 16,80 1,00 768,60
Sección Tipo-3 1 31,80 16,50 0,80 419,76
Alzados
Sección Tipo-1 2 45,75 0,90 6,50 535,28
Sección Tipo-2 2 10,75 0,75 7,50 120,94
Sección Tipo-3 2 31,80 0,75 6,70 319,59
Fustes Ø60
Sección Tipo-1 9 0,79 0,36 6,50 16,64
Sección Tipo-3 6 0,79 0,60 6,70 19,05
Imposta
Sección Tipo-1 2 16,80 0,25 0,70 5,88

2 16,80 0,35 0,20 2,35
Sección Tipo-3 2 16,50 0,25 0,70 5,78

2 16,50 0,35 0,20 2,31
Total partida: 05.08.01.05 ....................................................................................................... 2.216,18

05.08.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Sección Tipo-1 2 45,75 1,50 137,25

4 17,30 1,50 103,80
Sección Tipo-2 2 10,75 1,15 24,73

4 17,00 1,15 78,20
Sección Tipo-3 2 31,80 1,15 73,14

2 17,00 1,15 39,10
Trasdós
Sección Tipo-1 2 45,75 7,50 686,25

8 0,90 6,50 46,80
Sección Tipo-2 2 10,75 7,50 161,25

8 0,75 7,50 45,00
Sección Tipo-3 2 31,80 7,50 477,00

4 0,75 6,70 20,10
Losa superior
Sección Tipo-1 4 16,80 1,00 67,20
Sección Tipo-3 2 16,50 0,80 26,40
Juntas
Sección Tipo-1 4 17,30 1,50 103,80

8 0,90 6,50 46,80
4 16,80 1,00 67,20

Sección Tipo-2 4 17,00 1,15 78,20
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ....................................................................................................... 2.282,22

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

8 0,75 7,50 45,00
Sección Tipo-3 4 17,00 1,15 78,20

8 0,75 6,70 40,20
4 0,75 6,70 20,10

Imposta
Sección Tipo-1 2 16,80 0,25 8,40
Sección Tipo-3 2 16,50 0,25 8,25

Total partida: 05.08.01.06 ....................................................................................................... 2.482,37

05.08.01.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós
Sección Tipo-1 2 45,75 6,50 594,75
Sección Tipo-2 2 10,75 7,50 161,25
Sección Tipo-3 2 31,80 6,70 426,12
Losa superior
Sección Tipo-1 1 25,10 15,00 376,50
Sección Tipo-3 1 31,80 15,00 477,00
Imposta
Sección Tipo-1 4 16,80 0,45 30,24

4 16,80 0,35 23,52
8 0,70 0,25 1,40
8 0,35 0,20 0,56

Sección Tipo-3 2 16,50 0,45 14,85
2 16,50 0,35 11,55
4 0,70 0,25 0,70
4 0,35 0,20 0,28

Total partida: 05.08.01.07 ....................................................................................................... 2.118,72

05.08.01.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Sección Tipo-1 1 2.515,86 150,00 377.379,00
Sección Tipo-2 1 331,10 125,00 41.387,50
Sección Tipo-3 1 1.388,07 100,00 138.807,00

Total partida: 05.08.01.08 ................................................................................................... 557.573,50

05.08.01.09
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Losa superior
Sección Tipo-1 1 45,75 15,00 6,50 4.460,63
Sección Tipo-3 1 31,80 15,00 6,70 3.195,90

Total partida: 05.08.01.09 ....................................................................................................... 7.656,53

05.08.01.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós
Sección Tipo-1 2 45,75 7,50 686,25
Sección Tipo-2 2 10,75 7,50 161,25
Sección Tipo-3 2 31,80 7,50 477,00
Losa superior
Sección Tipo-1 1 45,75 16,80 768,60
Sección Tipo-3 1 31,80 16,50 524,70

Total partida: 05.08.01.10 ....................................................................................................... 2.617,80

05.08.01.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós
Sección Tipo-1 2 20,65 3,00 123,90
Sección Tipo-2 2 17,30 26,00 899,60
Sección Tipo-3 2 16,80 22,65 761,04

Total partida: 05.08.01.11 ....................................................................................................... 1.784,54

05.08.01.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 82,70 165,40
Total partida: 05.08.01.12 .......................................................................................................... 165,40

05.08.01.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia
Sección Tipo-1 2 17,30 1,50 51,90

2 16,80 1,00 33,60
4 6,50 0,90 23,40

Sección Tipo-2 2 17,00 1,15 39,10
4 7,50 0,75 22,50

Sección Tipo-3 2 17,00 1,15 39,10
2 16,50 0,80 26,40
4 6,70 0,75 20,10

Total partida: 05.08.01.13 .......................................................................................................... 256,10

05.08.02 ALETAS

05.08.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 7,50 8,50 2,30 146,63
Aleta 2 1 7,50 8,50 2,30 146,63
Aleta 3 1 7,50 8,50 2,30 146,63
Aleta 4 1 13,00 8,50 2,30 254,15

Total partida: 05.08.02.01 .......................................................................................................... 694,04

05.08.02.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 694,03 694,03
A deducir
Hormigón limpieza -1 12,38 -12,38
Cimentación -1 99,00 -99,00

Total partida: 05.08.02.02 .......................................................................................................... 582,65
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.08.02.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 5,50 4,50 0,10 2,48
Aleta 2 1 5,50 4,50 0,10 2,48
Aleta 3 1 5,50 4,50 0,10 2,48
Aleta 4 1 11,00 4,50 0,10 4,95

Total partida: 05.08.02.03 ............................................................................................................ 12,39

05.08.02.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 5,50 4,50 0,80 19,80
Aleta 2 1 5,50 4,50 0,80 19,80
Aleta 3 1 5,50 4,50 0,80 19,80
Aleta 4 1 11,00 4,50 0,80 39,60

Total partida: 05.08.02.04 ............................................................................................................ 99,00

05.08.02.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzados
Aleta 1 1 5,50 6,25 0,30 10,31

1 5,50 6,25 0,21 7,22
Aleta 2 1 5,50 6,25 0,30 10,31

1 5,50 6,25 0,21 7,22
Aleta 3 1 5,50 6,25 0,30 10,31

1 5,50 6,25 0,21 7,22
Aleta 4 1 11,00 6,25 0,30 20,63

1 11,00 6,25 0,21 14,44
Total partida: 05.08.02.05 ............................................................................................................ 87,66

05.08.02.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 5,50 0,80 8,80

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 2 2 5,50 0,80 8,80

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 3 2 5,50 0,80 8,80

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 4 2 11,00 0,80 17,60

2 4,50 0,80 7,20
Alzado
Aleta 1 1 5,50 6,25 34,38

1 5,00 0,30 1,50
1 5,00 0,17 0,85

Aleta 2 1 5,50 6,25 34,38
1 5,00 0,30 1,50
1 5,00 0,17 0,85

Aleta 3 1 5,50 6,25 34,38
1 5,00 0,30 1,50
1 5,00 0,17 0,85

Aleta 4 1 11,00 6,25 68,75
1 5,00 0,30 1,50
1 5,00 0,17 0,85

Total partida: 05.08.02.06 .......................................................................................................... 254,09

05.08.02.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 2 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 3 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 4 1 11,00 6,25 68,75

Total partida: 05.08.02.07 .......................................................................................................... 171,89

05.08.02.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 19,80 80,00 1.584,00
Aleta 2 1 19,80 80,00 1.584,00
Aleta 3 1 19,80 80,00 1.584,00
Aleta 4 1 39,60 80,00 3.168,00
Alzado
Aleta 1 1 17,47 110,00 1.921,70
Aleta 2 1 17,47 110,00 1.921,70
Aleta 3 1 17,47 110,00 1.921,70
Aleta 4 1 34,95 110,00 3.844,50

Total partida: 05.08.02.08 ..................................................................................................... 17.529,60

05.08.02.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 2 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 3 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 4 1 11,00 6,25 68,75

Total partida: 05.08.02.09 .......................................................................................................... 171,89

05.08.02.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 2 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 3 1 5,50 6,25 34,38
Aleta 4 1 11,00 6,25 68,75

Total partida: 05.08.02.10 .......................................................................................................... 171,89

05.08.02.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 5,50 5,50
Aleta 2 1 5,50 5,50
Aleta 3 1 5,50 5,50
Aleta 4 1 11,00 11,00

Total partida: 05.08.02.11 ............................................................................................................ 27,50
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Subtotales TOTALES

05.08.02.12
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 7,50 0,30 9,00
4 7,50 0,25 7,50

Total partida: 05.08.02.12 ............................................................................................................ 16,50

05.09 E-8A

05.09.01 CIMENTACIÓN

05.09.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cimentación 2 20,70 8,85 2,35 861,02
Aletas
Aleta derecha E1 1 7,70 9,70 2,35 175,52
Aleta izquierda E1 1 7,70 9,70 2,35 175,52
Aleta derecha E2 1 7,70 9,70 2,35 175,52
Aleta izquierda E2 1 6,70 9,70 2,35 152,73

Total partida: 05.09.01.01 ....................................................................................................... 1.540,31

05.09.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.540,31 1.540,31
A deducir
Hormigón de limpieza -1 20,80 -20,80
Cimentación -1 364,00 -364,00

Total partida: 05.09.01.02 ....................................................................................................... 1.155,51

05.09.01.03
E671.005

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.25 M HA-25
PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Estribos 16 15,00 240,00
Aletas
Aleta derecha E1 4 15,00 60,00
Aleta izquierda E1 4 15,00 60,00
Aleta derecha E2 4 15,00 60,00
Aleta izquierda E2 4 15,00 60,00

Total partida: 05.09.01.03 .......................................................................................................... 480,00

05.09.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Estribos 2 15,00 6,00 0,10 18,00
Aletas

Aleta derecha E1 1 2,00 4,00 0,10 0,80
Aleta izquierda E1 1 2,00 4,00 0,10 0,80
Aleta derecha E2 1 2,00 4,00 0,10 0,80
Aleta izquierda E2 1 1,00 4,00 0,10 0,40

Total partida: 05.09.01.04 ............................................................................................................ 20,80

05.09.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 2 15,00 6,00 1,75 315,00
Aletas
Aleta derecha E1 1 2,00 4,00 1,75 14,00
Aleta izquierda E1 1 2,00 4,00 1,75 14,00
Aleta derecha E2 1 2,00 4,00 1,75 14,00
Aleta izquierda E2 1 1,00 4,00 1,75 7,00

Total partida: 05.09.01.05 .......................................................................................................... 364,00

05.09.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 4 15,00 1,75 105,00
1 8,00 1,75 14,00
1 2,00 1,75 3,50
1 8,00 1,75 14,00
1 2,00 1,75 3,50
1 8,00 1,75 14,00
1 2,00 1,75 3,50
1 7,00 1,75 12,25
1 1,00 1,75 1,75

Total partida: 05.09.01.06 .......................................................................................................... 171,50

05.09.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 480,00 100,00 48.000,00
Cimentación 1 364,00 100,00 36.400,00

Total partida: 05.09.01.07 ..................................................................................................... 84.400,00

05.09.02 ESTRIBOS

05.09.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losa de transición 2 10,11 5,00 0,10 10,11
Total partida: 05.09.02.01 ............................................................................................................ 10,11

05.09.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losa transición 2 10,11 5,00 0,30 30,33
Total partida: 05.09.02.02 ............................................................................................................ 30,33

05.09.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Muro frontal 2 11,39 8,15 1,50 278,49
Murete 2 11,39 2,20 0,40 20,05
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 298,54

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Apoyo losa transición 2 11,39 0,30 0,30 2,05
2 11,39 0,30 0,15 1,03

Tape 4 1,10 1,60 0,20 1,41
Aletas
Aleta derecha E1 1 9,50 10,35 0,30 29,50

1 9,50 10,35 0,52 51,13
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Aleta izquierda E1 1 9,50 10,35 0,30 29,50
1 9,50 10,35 0,52 51,13
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Aleta derecha E2 1 9,50 10,35 0,30 29,50
1 9,50 10,35 0,52 51,13
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Aleta izquierda E2 1 8,50 10,35 0,30 26,39
1 8,50 10,35 0,52 45,75
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Total partida: 05.09.02.03 .......................................................................................................... 624,10

05.09.02.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 11,39 8,95 203,88
Murete 2 11,39 0,80 18,22
Apoyo losa transición 2 11,39 0,30 6,83

2 11,39 0,42 9,57
Losa de transición 4 10,11 0,30 12,13

4 5,00 0,30 6,00
Aletas
Aleta derecha E1 1 9,50 10,40 98,80

1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 7,52 0,30 2,26

Aleta izquierda E1 1 9,50 10,40 98,80
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 7,52 0,30 2,26

Aleta derecha E2 1 9,50 10,40 98,80
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 7,52 0,30 2,26

Aleta izquierda E2 1 8,50 10,40 88,40
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 7,52 0,30 2,26

Total partida: 05.09.02.04 .......................................................................................................... 679,51

05.09.02.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 11,39 8,15 185,66
4 8,15 1,50 48,90

Murete 2 10,99 2,20 48,36
4 2,20 0,40 3,52

Apoyo losa transición 4 0,30 0,30 0,36
4 0,30 0,15 0,18

Tape 4 1,10 1,60 7,04
4 1,60 0,20 1,28

Aletas
Aleta derecha E1 1 12,00 10,35 124,20

1 3,25 0,50 1,63
1 3,25 1,08 3,51

Aleta izquierda E1 1 8,00 10,35 82,80
1 3,80 0,50 1,90
1 3,80 1,27 4,83

Aleta derecha E2 1 16,00 10,35 165,60
1 2,70 0,50 1,35
1 2,70 0,90 2,43

Aleta izquierda E2 1 12,00 10,35 124,20
1 2,85 0,50 1,43
1 2,85 0,95 2,71

Total partida: 05.09.02.05 .......................................................................................................... 811,89

05.09.02.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 622,99 100,00 62.299,00
Losa de transición 1 30,33 60,00 1.819,80

Total partida: 05.09.02.06 ..................................................................................................... 64.118,80

05.09.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 11,39 8,95 203,88
2 11,39 0,80 18,22
2 11,39 0,30 6,83
2 11,39 0,42 9,57

Aletas
Aleta derecha E1 1 9,50 10,40 98,80

1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E1 1 9,50 10,40 98,80
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta derecha E2 1 9,50 10,40 98,80
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E2 1 8,50 10,40 88,40
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Total partida: 05.09.02.07 .......................................................................................................... 646,70
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05.09.02.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Muro frontal 2 11,39 8,95 203,88
2 11,39 0,80 18,22
2 11,39 0,30 6,83
2 11,39 0,42 9,57

Aletas
Aleta derecha E1 1 9,50 10,40 98,80

1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E1 1 9,50 10,40 98,80
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta derecha E2 1 9,50 10,40 98,80
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E2 1 8,50 10,40 88,40
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Total partida: 05.09.02.08 .......................................................................................................... 646,70

05.09.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Muro frontal 2 11,39 22,78
Aletas
Aleta derecha E1 1 9,50 9,50
Aleta izquierda E1 1 9,50 9,50
Aleta derecha E2 1 9,50 9,50
Aleta izquierda E2 1 8,50 8,50

Total partida: 05.09.02.09 ............................................................................................................ 59,78

05.09.03 TABLERO

05.09.03.01
E610.005

m3 HORMIGÓN HA-35
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Tablero 1 10,70 0,50 37,50 200,63
1 1,00 1,50 37,50 56,25
1 8,70 1,50 37,50 489,38

Aligeramientos -5 0,79 1,69 34,50 -230,30
Apoyo barrera 2 0,60 0,20 37,50 9,00

Total partida: 05.09.03.01 .......................................................................................................... 524,96

05.09.03.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 11,39 0,50 11,39
2 1,06 1,50 3,18
2 9,26 1,50 27,78

Laterales barrera 4 0,64 0,20 0,51
Total partida: 05.09.03.02 ............................................................................................................ 42,86

05.09.03.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 2 0,70 37,50 52,50
2 1,80 37,50 135,00
1 8,70 37,50 326,25

Apoyo barrera 2 0,20 37,50 15,00
Total partida: 05.09.03.03 .......................................................................................................... 528,75

05.09.03.04
E000.008

m3 ALI. DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS
LOS MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO EL CERRAMIENTO DE JUNTAS Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

Vano central 5 0,79 1,69 34,50 230,30
Total partida: 05.09.03.04 .......................................................................................................... 230,30

05.09.03.05
E601.001

kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 PARA PRETENSAR
ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, INCLUYENDO
VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO,
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y
EVENTUALES CANONES O PATENTES.

1 37,50 10,70 22,00 8.827,50
Total partida: 05.09.03.05 ....................................................................................................... 8.827,50

05.09.03.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 524,96 100,00 52.496,00
Total partida: 05.09.03.06 ..................................................................................................... 52.496,00

05.09.03.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1 37,50 10,70 7,55 3.029,44
Total partida: 05.09.03.07 ....................................................................................................... 3.029,44

05.09.04 ACABADOS

05.09.04.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 37,50 9,50 356,25
Total partida: 05.09.04.01 .......................................................................................................... 356,25

05.09.04.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Estribos 8 6,00 4,50 1,30 280,80
Total partida: 05.09.04.02 .......................................................................................................... 280,80
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05.09.04.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 11,39 22,78
Total partida: 05.09.04.03 ............................................................................................................ 22,78

05.09.04.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.09.04.04 .............................................................................................................. 1,00

05.09.04.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 2 37,50 75,00
Aletas
Aleta derecha E1 1 16,25 16,25
Aleta izquierda E1 1 12,80 12,80
Aleta derecha E2 1 19,70 19,70
Aleta izquierda E2 1 15,85 15,85

Total partida: 05.09.04.05 .......................................................................................................... 139,60

05.09.04.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 2,00 2,00
Total partida: 05.09.04.06 .............................................................................................................. 2,00

05.10 E-8B

05.10.01 CIMENTACIÓN

05.10.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cimentación 2 20,70 8,85 2,35 861,02
Aletas
Aleta derecha E1 1 7,70 9,70 2,35 175,52
Aleta izquierda E1 1 7,70 9,70 2,35 175,52
Aleta derecha E2 1 7,70 9,70 2,35 175,52
Aleta izquierda E2 1 6,70 9,70 2,35 152,73

Total partida: 05.10.01.01 ....................................................................................................... 1.540,31

05.10.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.540,31 1.540,31
A deducir

Hormigón de limpieza -1 20,80 -20,80
Cimentación -1 364,00 -364,00

Total partida: 05.10.01.02 ....................................................................................................... 1.155,51

05.10.01.03
E671.005

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.25 M HA-25
PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Estribos 16 15,00 240,00
Aletas
Aleta derecha E1 4 15,00 60,00
Aleta izquierda E1 4 15,00 60,00
Aleta derecha E2 4 15,00 60,00
Aleta izquierda E2 2 15,00 30,00

Total partida: 05.10.01.03 .......................................................................................................... 450,00

05.10.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Estribos 2 15,00 6,00 0,10 18,00
Aletas
Aleta derecha E1 1 2,00 4,00 0,10 0,80
Aleta izquierda E1 1 2,00 4,00 0,10 0,80
Aleta derecha E2 1 2,00 4,00 0,10 0,80
Aleta izquierda E2 1 1,00 4,00 0,10 0,40

Total partida: 05.10.01.04 ............................................................................................................ 20,80

05.10.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 2 15,00 6,00 1,75 315,00
Aletas
Aleta derecha E1 1 2,00 4,00 1,75 14,00
Aleta izquierda E1 1 2,00 4,00 1,75 14,00
Aleta derecha E2 1 2,00 4,00 1,75 14,00
Aleta izquierda E2 1 1,00 4,00 1,75 7,00

Total partida: 05.10.01.05 .......................................................................................................... 364,00

05.10.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 4 15,00 1,75 105,00
1 8,00 1,75 14,00
1 2,00 1,75 3,50
1 8,00 1,75 14,00
1 2,00 1,75 3,50
1 8,00 1,75 14,00
1 2,00 1,75 3,50
1 7,00 1,75 12,25
1 1,00 1,75 1,75

Total partida: 05.10.01.06 .......................................................................................................... 171,50
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.10.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 450,00 100,00 45.000,00
Cimentación 1 364,00 100,00 36.400,00

Total partida: 05.10.01.07 ..................................................................................................... 81.400,00

05.10.02 ESTRIBOS

05.10.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losa de transición 2 10,02 5,00 0,10 10,02
Total partida: 05.10.02.01 ............................................................................................................ 10,02

05.10.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losa transición 2 10,02 5,00 0,30 30,06
Total partida: 05.10.02.02 ............................................................................................................ 30,06

05.10.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Muro frontal 2 11,28 7,10 1,50 240,26
Murete 2 11,28 2,20 0,40 19,85
Apoyo losa transición 2 11,28 0,30 0,30 2,03

2 11,28 0,30 0,15 1,02
Tape 4 1,10 1,60 0,20 1,41
Aletas
Aleta derecha E1 1 8,50 9,30 0,30 23,72

1 8,50 9,30 0,47 37,15
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Aleta izquierda E1 1 8,75 9,30 0,30 24,41
1 8,75 9,30 0,47 38,25
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Aleta derecha E2 1 2,50 9,30 0,30 6,98
1 2,50 9,30 0,47 10,93
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Aleta izquierda E2 1 7,30 9,30 0,30 20,37
1 7,30 9,30 0,47 31,91
1 3,50 0,50 0,30 0,53
1 3,50 1,17 0,30 1,23

Total partida: 05.10.02.03 .......................................................................................................... 465,33

05.10.02.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 11,28 7,90 178,22
Murete 2 11,28 0,80 18,05
Apoyo losa transición 2 11,28 0,30 6,77

2 11,28 0,42 9,48
Losa de transición 4 10,02 0,30 12,02

4 5,00 0,30 6,00
Aletas

Aleta derecha E1 1 8,50 9,35 79,48
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 6,47 0,30 1,94

Aleta izquierda E1 1 8,75 9,35 81,81
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 6,47 0,30 1,94

Aleta derecha E2 1 2,50 9,35 23,38
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 6,47 0,30 1,94

Aleta izquierda E2 1 7,30 9,35 68,26
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10
1 0,50 0,30 0,15
1 4,21 0,30 1,26
1 6,47 0,30 1,94

Total partida: 05.10.02.04 .......................................................................................................... 520,27

05.10.02.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 11,28 7,10 160,18
4 7,10 1,50 42,60

Murete 2 10,88 2,20 47,87
4 2,20 0,40 3,52

Apoyo losa transición 4 0,30 0,30 0,36
4 0,30 0,15 0,18

Tape 4 1,10 1,60 7,04
4 1,60 0,20 1,28

Aletas
Aleta derecha E1 1 8,50 9,30 79,05

1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E1 1 8,75 9,30 81,38
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta derecha E2 1 2,50 9,30 23,25
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E2 1 7,30 9,30 67,89
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Total partida: 05.10.02.05 .......................................................................................................... 538,00

05.10.02.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 464,09 100,00 46.409,00
Losa de transición 1 30,06 60,00 1.803,60

Total partida: 05.10.02.06 ..................................................................................................... 48.212,60
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.10.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 11,28 7,90 178,22
2 11,28 0,80 18,05
2 11,28 0,30 6,77
2 11,28 0,42 9,48

Aletas
Aleta derecha E1 1 8,50 9,35 79,48

1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E1 1 8,75 9,35 81,81
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta derecha E2 1 2,50 9,35 23,38
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E2 1 7,30 9,35 68,26
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Total partida: 05.10.02.07 .......................................................................................................... 488,85

05.10.02.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Muro frontal 2 11,28 7,90 178,22
2 11,28 0,80 18,05
2 11,28 0,30 6,77
2 11,28 0,42 9,48

Aletas
Aleta derecha E1 1 8,50 9,35 79,48

1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E1 1 8,75 9,35 81,81
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta derecha E2 1 2,50 9,35 23,38
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Aleta izquierda E2 1 7,30 9,35 68,26
1 3,50 0,50 1,75
1 3,50 1,17 4,10

Total partida: 05.10.02.08 .......................................................................................................... 488,85

05.10.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Muro frontal 2 11,28 22,56
Aletas
Aleta derecha E1 1 8,50 8,50
Aleta izquierda E1 1 8,75 8,75
Aleta derecha E2 1 2,50 2,50
Aleta izquierda E2 1 7,30 7,30

Total partida: 05.10.02.09 ............................................................................................................ 49,61

05.10.03 TABLERO

05.10.03.01
E610.005

m3 HORMIGÓN HA-35
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Tablero 1 10,70 0,50 37,50 200,63
1 1,00 1,50 37,50 56,25
1 8,70 1,50 37,50 489,38

Aligeramientos -5 0,79 1,69 34,50 -230,30
Apoyo barrera 2 0,60 0,20 37,50 9,00

Total partida: 05.10.03.01 .......................................................................................................... 524,96

05.10.03.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 11,28 0,50 11,28
2 1,05 1,50 3,15
2 9,17 1,50 27,51

Laterales barrera 4 0,63 0,20 0,50
Total partida: 05.10.03.02 ............................................................................................................ 42,44

05.10.03.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 2 0,70 37,50 52,50
2 1,80 37,50 135,00
1 8,70 37,50 326,25

Apoyo barrera 2 0,20 37,50 15,00
Total partida: 05.10.03.03 .......................................................................................................... 528,75

05.10.03.04
E000.008

m3 ALI. DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS
LOS MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO EL CERRAMIENTO DE JUNTAS Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

Vano central 5 0,79 1,69 34,50 230,30
Total partida: 05.10.03.04 .......................................................................................................... 230,30

05.10.03.05
E601.001

kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 PARA PRETENSAR
ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, INCLUYENDO
VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO,
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y
EVENTUALES CANONES O PATENTES.

1 37,50 10,70 22,00 8.827,50
Total partida: 05.10.03.05 ....................................................................................................... 8.827,50

05.10.03.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 524,96 100,00 52.496,00
Total partida: 05.10.03.06 ..................................................................................................... 52.496,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.10.03.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1 37,50 10,70 6,40 2.568,00
Total partida: 05.10.03.07 ....................................................................................................... 2.568,00

05.10.04 ACABADOS

05.10.04.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 37,50 9,50 356,25
Total partida: 05.10.04.01 .......................................................................................................... 356,25

05.10.04.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Estribos 8 6,00 4,50 1,30 280,80
Total partida: 05.10.04.02 .......................................................................................................... 280,80

05.10.04.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 11,28 22,56
Total partida: 05.10.04.03 ............................................................................................................ 22,56

05.10.04.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.10.04.04 .............................................................................................................. 1,00

05.10.04.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 2 37,50 75,00
Aletas
Aleta derecha E1 1 17,15 17,15
Aleta izquierda E1 1 13,25 13,25
Aleta derecha E2 1 17,40 17,40
Aleta izquierda E2 1 11,80 11,80

Total partida: 05.10.04.05 .......................................................................................................... 134,60

05.10.04.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 2,00 2,00
Total partida: 05.10.04.06 .............................................................................................................. 2,00

05.11 E-9

05.11.01 CAJÓN

05.11.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cajón 1 40,45 16,10 2,75 1.790,92
Total partida: 05.11.01.01 ....................................................................................................... 1.790,92

05.11.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.790,92 1.790,92
A deducir
Hormigón limpieza -1 41,70 -41,70
Cimentación -1 417,02 -417,02
Hormigón ciclópeo -1 367,95 -367,95

Total partida: 05.11.01.02 .......................................................................................................... 964,25

05.11.01.03
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO
HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cajón 1 37,45 13,10 0,75 367,95
Total partida: 05.11.01.03 .......................................................................................................... 367,95

05.11.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 35,95 11,60 0,10 41,70
Losa de transición 2 11,20 5,00 0,10 11,20

Total partida: 05.11.01.04 ............................................................................................................ 52,90

05.11.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 35,95 11,60 1,00 417,02
Losa de transición 2 11,20 5,00 0,30 33,60

Total partida: 05.11.01.05 .......................................................................................................... 450,62

05.11.01.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Losa superior 1 35,95 11,10 1,00 399,05
Alzados 2 35,95 0,80 6,05 348,00
Imposta 2 11,49 0,25 0,70 4,02

2 11,49 0,35 0,20 1,61
Apoyo losas de transición 2 11,20 0,30 0,30 2,02

2 11,20 0,30 0,15 1,01
Total partida: 05.11.01.06 .......................................................................................................... 755,71
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.11.01.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 2 35,95 1,00 71,90
2 11,60 1,00 23,20

Trasdós 2 35,95 7,05 506,90
4 0,80 6,05 19,36

Losa superior 2 11,10 1,00 22,20
Juntas 1 11,60 1,00 11,60

2 0,80 6,05 9,68
1 11,10 1,00 11,10

Imposta 2 11,49 0,25 5,75
Losas de transición 4 11,20 0,30 13,44

4 5,00 0,30 6,00
Apoyo losas de transición 2 11,20 0,30 6,72

2 11,20 0,42 9,41
4 0,30 0,30 0,36
4 0,30 0,15 0,18

Total partida: 05.11.01.07 .......................................................................................................... 717,80

05.11.01.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós 2 35,95 6,05 435,00
Losa superior 1 35,95 9,50 341,53
Imposta 2 11,49 0,45 10,34

2 11,49 0,35 8,04
4 0,70 0,25 0,70
4 0,35 0,20 0,28

Total partida: 05.11.01.08 .......................................................................................................... 795,89

05.11.01.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 1.206,32 85,00 102.537,20
Total partida: 05.11.01.09 ................................................................................................... 102.537,20

05.11.01.10
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Losa superior 1 35,95 9,50 6,05 2.066,23
Total partida: 05.11.01.10 ....................................................................................................... 2.066,23

05.11.01.11
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós 2 35,95 7,05 506,90
Losa superior 1 35,95 11,10 399,05

Total partida: 05.11.01.11 .......................................................................................................... 905,95

05.11.01.12
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós 2 35,95 7,05 506,90
Total partida: 05.11.01.12 .......................................................................................................... 506,90

05.11.01.13
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 35,95 71,90
Total partida: 05.11.01.13 ............................................................................................................ 71,90

05.11.01.14
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 1 11,60 1,00 11,60
1 11,10 1,00 11,10
2 6,05 0,80 9,68

Total partida: 05.11.01.14 ............................................................................................................ 32,38

05.11.02 ALETAS

05.11.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 9,15 9,00 2,55 209,99
Aleta 2 1 12,00 9,00 2,55 275,40
Aleta 3 1 9,80 9,00 2,55 224,91
Aleta 4 1 13,10 9,00 2,55 300,65

Total partida: 05.11.02.01 ....................................................................................................... 1.010,95

05.11.02.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.010,95 1.010,95
A deducir
Hormigón limpieza -1 15,77 -15,77
Cimentación -1 126,18 -126,18
Hormigón ciclópeo -1 184,73 -184,73

Total partida: 05.11.02.02 .......................................................................................................... 684,27

05.11.02.03
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO
HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Aleta 1 1 8,40 6,00 0,75 37,80
Aleta 2 1 11,25 6,00 0,75 50,63
Aleta 3 1 9,05 6,00 0,75 40,73
Aleta 3 1 12,35 6,00 0,75 55,58

Total partida: 05.11.02.03 .......................................................................................................... 184,74
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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UNIDADES
DIMENSIONES
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.11.02.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 6,90 4,50 0,10 3,11
Aleta 2 1 9,75 4,50 0,10 4,39
Aleta 3 1 7,55 4,50 0,10 3,40
Aleta 4 1 10,85 4,50 0,10 4,88

Total partida: 05.11.02.04 ............................................................................................................ 15,78

05.11.02.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 6,90 4,50 0,80 24,84
Aleta 2 1 9,75 4,50 0,80 35,10
Aleta 3 1 7,55 4,50 0,80 27,18
Aleta 4 1 10,85 4,50 0,80 39,06

Total partida: 05.11.02.05 .......................................................................................................... 126,18

05.11.02.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzados
Aleta 1 1 6,90 4,40 0,30 9,11

1 6,90 4,40 0,15 4,55
Aleta 2 1 9,75 4,40 0,30 12,87

1 9,75 4,40 0,15 6,44
Aleta 3 1 7,55 4,40 0,30 9,97

1 7,55 4,40 0,15 4,98
Aleta 4 1 10,85 5,90 0,30 19,20

1 10,85 5,90 0,20 12,80
Total partida: 05.11.02.06 ............................................................................................................ 79,92

05.11.02.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 6,90 0,80 11,04

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 2 2 9,75 0,80 15,60

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 3 2 7,55 0,80 12,08

2 4,50 0,80 7,20
Aleta 4 2 10,85 0,80 17,36

2 4,50 0,80 7,20
Alzado
Aleta 1 1 6,90 4,40 30,36

1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 2 1 9,75 4,40 42,90
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 3 1 7,55 4,40 33,22
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 4 1 10,85 5,90 64,02
1 5,00 0,30 1,50
1 5,00 0,17 0,85

Total partida: 05.11.02.07 .......................................................................................................... 259,95

05.11.02.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 6,90 4,40 30,36
Aleta 2 1 9,75 4,40 42,90
Aleta 3 1 7,55 4,40 33,22
Aleta 4 1 10,85 5,90 64,02

Total partida: 05.11.02.08 .......................................................................................................... 170,50

05.11.02.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 24,84 60,00 1.490,40
Aleta 2 1 35,10 60,00 2.106,00
Aleta 3 1 27,18 60,00 1.630,80
Aleta 4 1 39,06 60,00 2.343,60
Alzado
Aleta 1 1 13,56 90,00 1.220,40
Aleta 2 1 19,16 90,00 1.724,40
Aleta 3 1 14,84 90,00 1.335,60
Aleta 4 1 31,79 90,00 2.861,10

Total partida: 05.11.02.09 ..................................................................................................... 14.712,30

05.11.02.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 6,90 4,40 30,36
Aleta 2 1 9,75 4,40 42,90
Aleta 3 1 7,55 4,40 33,22
Aleta 4 1 10,85 5,90 64,02

Total partida: 05.11.02.10 .......................................................................................................... 170,50

05.11.02.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 6,90 4,40 30,36
Aleta 2 1 9,75 4,40 42,90
Aleta 3 1 7,55 4,40 33,22
Aleta 4 1 10,85 5,90 64,02

Total partida: 05.11.02.11 .......................................................................................................... 170,50

05.11.02.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 6,90 6,90
Aleta 2 1 9,75 9,75
Aleta 3 1 7,55 7,55
Aleta 4 1 10,85 10,85

Total partida: 05.11.02.12 ............................................................................................................ 35,05
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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iguales

UNIDADES
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.11.02.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 6,80 0,30 8,16
4 6,80 0,23 6,26

Total partida: 05.11.02.13 ............................................................................................................ 14,42

05.12 E-10

05.12.01 CIMENTACIÓN

05.12.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cimentación 2 49,10 11,50 2,25 2.540,93
Total partida: 05.12.01.01 ....................................................................................................... 2.540,93

05.12.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 2.540,93 2.540,93
A deducir
Cimentación -1 1.150,25 -1.150,25
Relleno HM-20 -1 334,12 -334,12

Total partida: 05.12.01.02 ....................................................................................................... 1.056,56

05.12.01.03
E671.004

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.25 M HA-30
PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Estribos
E-1 12 12,00 144,00
E-2 12 12,00 144,00

P 288,00
Aletas
Aleta 1 12 12,00 144,00
Aleta 2 6 12,00 72,00
Aleta 3 12 12,00 144,00
Aleta 4 6 12,00 72,00

P 432,00
Total partida: 05.12.01.03 .......................................................................................................... 720,00

05.12.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación Estribos 2 43,80 6,20 0,10 54,31
Cimentación Aletas
Aleta 1 1 33,00 17,50 0,10 57,75

Aleta 2 1 22,85 17,50 0,10 39,99
Aleta 3 1 32,38 17,50 0,10 56,67
Aleta 4 1 21,30 17,50 0,10 37,28

Total partida: 05.12.01.04 .......................................................................................................... 246,00

05.12.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación Estribos 2 43,60 6,00 1,25 654,00
P 654,00

Cimentación Aletas
Aleta 1 1 20,50 5,00 1,25 128,13
Aleta 2 1 10,35 5,00 1,25 64,69
Aleta 3 1 19,88 5,00 1,25 124,25
Aleta 4 1 8,80 5,00 1,25 55,00

P 372,07
Total partida: 05.12.01.05 ....................................................................................................... 1.026,07

05.12.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Estribos
Cimentación 4 43,60 1,25 218,00

4 6,00 1,25 30,00
Aleta 1
Cimentación 2 20,50 1,25 51,25

2 5,00 1,25 12,50
Aleta 2
Cimentación 2 10,35 1,25 25,88

2 5,00 1,25 12,50
Aleta 3
Cimentación 2 19,88 1,25 49,70

2 5,00 1,25 12,50
Aleta 4
Cimentación 2 8,80 1,25 22,00

2 5,00 1,25 12,50
Total partida: 05.12.01.06 .......................................................................................................... 446,83

05.12.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

P Pilotes
Estribos 1 720,00 150,00 108.000,00
Cimentación 1 654,00 100,00 65.400,00

P 173.400,00
Aletas
Cimentación 1 372,03 100,00 37.203,00

P 37.203,00
Total partida: 05.12.01.07 ................................................................................................... 210.603,00

05.12.02 ESTRIBOS

05.12.02.01
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losa transición
Calzada derecha 2 15,87 5,00 0,30 47,61
Calzada izquierda 2 17,15 5,00 0,30 51,45

Total partida: 05.12.02.01 ............................................................................................................ 99,06
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05.12.02.02
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Estribos
Muro frontal 2 42,60 6,30 1,20 644,11
Murete 2 42,60 1,50 0,30 38,34
Apoyo losa transición 2 42,60 1,00 0,30 25,56

2 42,60 0,30 0,15 3,83
Tape 4 0,90 1,00 0,25 0,90
Aletas
Aleta 1 1 20,50 4,90 0,30 30,14

1 20,50 4,90 0,16 16,07
Aleta 2 1 10,35 4,40 0,30 13,66

1 10,35 4,40 0,15 6,83
Aleta 3 1 39,75 4,40 0,30 52,47

1 39,75 4,40 0,15 26,24
Aleta 4 1 8,80 4,40 0,30 11,62

1 8,80 4,40 0,15 5,81
Total partida: 05.12.02.02 .......................................................................................................... 875,58

05.12.02.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 42,60 5,70 485,64
Murete 2 42,60 0,80 68,16
Apoyo losa transición 2 42,60 1,00 85,20

2 42,60 0,42 35,78
Losa de transición
Calzada derecha 4 15,87 0,30 19,04

4 5,00 0,30 6,00
Calzada izquierda 4 17,15 0,30 20,58

4 5,00 0,30 6,00
Aletas
Aleta 1
Alzado 1 20,50 4,91 100,66

1 1,00 0,30 0,30
Aleta 2
Alzado 1 10,35 4,41 45,64

1 1,00 0,30 0,30
Aleta 3
Alzado 1 39,75 4,41 175,30

1 1,00 0,30 0,30
Aleta 4
Alzado 1 8,80 4,41 38,81

1 1,00 0,30 0,30
Total partida: 05.12.02.03 ....................................................................................................... 1.088,01

05.12.02.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Estribos
Muro frontal 2 42,60 6,30 536,76

4 6,30 1,20 30,24
Murete 2 42,10 1,50 126,30

4 1,50 0,30 1,80
Apoyo losa transición 4 1,00 0,30 1,20

4 0,30 0,15 0,18
Tape 8 0,90 1,00 7,20

4 1,00 0,25 1,00

Aletas
Aleta 1 1 20,50 4,90 100,45
Aleta 2 1 10,35 4,40 45,54
Aleta 3 1 39,75 4,40 174,90
Aleta 4 1 8,80 4,40 38,72

Total partida: 05.12.02.04 ....................................................................................................... 1.064,29

05.12.02.05
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzado Estribos 1 712,75 100,00 71.275,00
Losa de transición 1 99,06 60,00 5.943,60
Alzado aletas 1 162,30 100,00 16.230,00

Total partida: 05.12.02.05 ..................................................................................................... 93.448,60

05.12.02.06
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Estribos 2 42,60 5,70 485,64
2 42,60 0,80 68,16
2 42,60 1,00 85,20
2 42,60 0,42 35,78

Aletas
Aleta 1 1 20,50 4,91 100,66
Aleta 2 1 10,35 4,41 45,64
Aleta 3 1 39,75 4,41 175,30
Aleta 4 1 8,80 4,41 38,81

Total partida: 05.12.02.06 ....................................................................................................... 1.035,19

05.12.02.07
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Estribos 2 42,60 5,70 485,64
2 42,60 0,80 68,16
2 42,60 1,00 85,20
2 42,60 0,42 35,78

Aletas
Aleta 1 1 20,50 4,91 100,66
Aleta 2 1 10,35 4,41 45,64
Aleta 3 1 39,75 4,41 175,30
Aleta 4 1 8,80 4,41 38,81

Total partida: 05.12.02.07 ....................................................................................................... 1.035,19

05.12.02.08
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Estribos 2 42,60 85,20
Aletas
Aleta 1 1 20,50 20,50
Aleta 2 1 10,35 10,35
Aleta 3 1 39,75 39,75
Aleta 4 1 8,80 8,80

Total partida: 05.12.02.08 .......................................................................................................... 164,60
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.12.03 TABLERO

05.12.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero derecho 1 26,30 17,07 0,25 112,24
2 26,30 0,60 0,20 6,31

Tablero izquierdo 1 27,50 18,35 0,25 126,16
2 27,50 0,60 0,20 6,60

Total partida: 05.12.03.01 .......................................................................................................... 251,31

05.12.03.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero derecho 2 17,67 0,25 8,84
4 0,62 0,20 0,50

Tablero izquierdo 2 19,00 0,25 9,50
4 0,62 0,20 0,50

Total partida: 05.12.03.02 ............................................................................................................ 19,34

05.12.03.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero derecho 2 26,30 0,45 23,67
2 26,30 0,20 10,52

Tablero izquierdo 2 27,50 0,45 24,75
2 27,50 0,20 11,00

Total partida: 05.12.03.03 ............................................................................................................ 69,94

05.12.03.04
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO
ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

Tablero derecho 1 11,47 26,30 301,66
Tablero izquierdo 1 11,95 27,50 328,63

Total partida: 05.12.03.04 .......................................................................................................... 630,29

05.12.03.05
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Tablero derecho 1 118,55 120,00 14.226,00
Tablero izquierdo 1 132,76 120,00 15.931,20

Total partida: 05.12.03.05 ..................................................................................................... 30.157,20

05.12.03.06
E614.002

m VIGA PREF. DOBLE T 125 cm CANTO
VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 125 CM. DE
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Tablero derecho 7 26,30 184,10
Tablero izquierdo 8 27,50 220,00

Total partida: 05.12.03.06 .......................................................................................................... 404,10
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.12.04 ACABADOS

05.12.04.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

Tablero derecho 1 26,30 17,07 448,94
Tablero izquierdo 1 27,50 18,35 504,63

Total partida: 05.12.04.01 .......................................................................................................... 953,57

05.12.04.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Tablero derecho 14 4,00 3,00 0,45 75,60
Tablero izquierdo 16 4,00 3,00 0,45 86,40

Total partida: 05.12.04.02 .......................................................................................................... 162,00

05.12.04.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

Tablero derecho 2 17,67 35,34
Tablero izquierdo 2 19,00 38,00

Total partida: 05.12.04.03 ............................................................................................................ 73,34

05.12.04.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

Tablero derecho 1 1,00
Tablero izquierdo 1 1,00

Total partida: 05.12.04.04 .............................................................................................................. 2,00

05.12.04.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero derecho 2 26,30 52,60
Tablero izquierdo 2 27,50 55,00

Total partida: 05.12.04.05 .......................................................................................................... 107,60

05.12.04.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

Tablero derecho 1 2,00 2,00
Tablero izquierdo 1 2,00 2,00

Total partida: 05.12.04.06 .............................................................................................................. 4,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.13 E-11

05.13.01 CIMENTACIÓN

05.13.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 4 9,70 9,70 1,85 696,27
Total partida: 05.13.01.01 .......................................................................................................... 696,27

05.13.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 696,27 696,27
A deducir
Hormigón de limpieza -1 10,00 -10,00
Cimentación -1 125,00 -125,00

Total partida: 05.13.01.02 .......................................................................................................... 561,27

05.13.01.03
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Pilas 16 20,00 320,00
Total partida: 05.13.01.03 .......................................................................................................... 320,00

05.13.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 5,00 5,00 0,10 10,00
Total partida: 05.13.01.04 ............................................................................................................ 10,00

05.13.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 5,00 5,00 1,25 125,00
Total partida: 05.13.01.05 .......................................................................................................... 125,00

05.13.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 8 5,00 1,25 50,00
8 5,00 1,25 50,00

Total partida: 05.13.01.06 .......................................................................................................... 100,00

05.13.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 320,00 150,00 48.000,00
Cimentación 1 125,00 125,00 15.625,00

Total partida: 05.13.01.07 ..................................................................................................... 63.625,00

05.13.02 ESTRIBOS

05.13.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 2 25,20 1,80 0,10 9,07
Losas de transición 4 10,50 5,00 0,10 21,00

Total partida: 05.13.02.01 ............................................................................................................ 30,07

05.13.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 4 10,50 5,00 0,30 63,00
Total partida: 05.13.02.02 ............................................................................................................ 63,00

05.13.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 25,20 1,50 1,80 136,08
Muretes 2 25,20 1,20 0,30 18,14
Apoyos de losas de transición 2 25,20 0,40 0,30 6,05
Tapes 4 2,55 1,00 1,20 12,24

4 1,00 0,50 1,20 2,40
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
Total partida: 05.13.02.03 .......................................................................................................... 187,23

05.13.02.04
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 16 30,00 480,00
Total partida: 05.13.02.04 .......................................................................................................... 480,00

05.13.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 25,20 1,90 95,76
Muretes 2 25,20 0,80 40,32
Losas de transición 8 5,00 0,30 12,00

8 10,50 0,30 25,20
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 64

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.13.02.05 .......................................................................................................... 204,40

05.13.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 25,20 1,50 75,60
Muretes 2 10,90 1,20 26,16

4 1,00 0,60 2,40
Tapes 4 2,55 1,00 10,20

4 1,00 0,50 2,00
4 1,41 1,20 6,77

Laterales 4 1,80 1,50 10,80
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.13.02.06 .......................................................................................................... 156,39

05.13.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 480,00 150,00 72.000,00
Cargaderos 1 187,26 100,00 18.726,00
Losas de transición 1 63,00 60,00 3.780,00

Total partida: 05.13.02.07 ..................................................................................................... 94.506,00

05.13.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 25,20 2,70 136,08
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.13.02.08 .......................................................................................................... 156,62

05.13.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 25,20 2,70 136,08
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.13.02.09 .......................................................................................................... 156,62

05.13.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 25,20 50,40
Total partida: 05.13.02.10 ............................................................................................................ 50,40

05.13.03 PILAS

05.13.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 4 0,79 1,00 6,50 20,54

Total partida: 05.13.03.01 ............................................................................................................ 20,54

05.13.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 4 3,14 1,00 6,50 81,64
Total partida: 05.13.03.02 ............................................................................................................ 81,64

05.13.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 20,42 200,00 4.084,00
Total partida: 05.13.03.03 ....................................................................................................... 4.084,00

05.13.04 TABLERO

05.13.04.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero 2 11,70 0,20 49,00 229,32
2 2,60 0,15 49,00 38,22
2 6,50 0,15 49,00 95,55
2 1,00 0,65 49,00 63,70
2 4,50 0,65 49,00 286,65

Apoyo barrera 4 0,60 0,20 49,00 23,52
Total partida: 05.13.04.01 .......................................................................................................... 736,96

05.13.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 4 11,70 0,20 9,36
4 2,60 0,15 1,56
4 6,50 0,15 3,90
4 1,00 0,65 2,60
4 4,50 0,65 11,70

Laterales barrera 8 0,60 0,20 0,96
Total partida: 05.13.04.02 ............................................................................................................ 30,08

05.13.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 4 0,40 49,00 78,40
4 2,60 49,00 509,60
4 1,19 49,00 233,24
2 4,50 49,00 441,00

Apoyo barrera 4 0,20 49,00 39,20
Total partida: 05.13.04.03 ....................................................................................................... 1.301,44

05.13.04.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 736,96 150,00 110.544,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.13.04.04 ................................................................................................... 110.544,00

05.13.04.05
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

2 49,00 11,70 8,00 9.172,80
Total partida: 05.13.04.05 ....................................................................................................... 9.172,80

05.13.05 ACABADOS

05.13.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

2 49,00 10,50 1.029,00
Total partida: 05.13.05.01 ....................................................................................................... 1.029,00

05.13.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 4 0,79 64,00 0,79 159,77
Estribos 8 3,50 4,50 1,29 162,54

Total partida: 05.13.05.02 .......................................................................................................... 322,31

05.13.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

4 11,70 46,80
Total partida: 05.13.05.03 ............................................................................................................ 46,80

05.13.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

2 2,00
Total partida: 05.13.05.04 .............................................................................................................. 2,00

05.13.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 4 49,00 196,00
Aletas 8 3,25 26,00

Total partida: 05.13.05.05 .......................................................................................................... 222,00

05.13.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 4,00 4,00
Total partida: 05.13.05.06 .............................................................................................................. 4,00

05.13.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 27,45 5,41 148,50
E-2 1 33,45 19,83 663,31

Total partida: 05.13.05.07 .......................................................................................................... 811,81

05.14 E-12

05.14.01 CIMENTACIÓN

05.14.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 4 9,70 9,70 1,85 696,27
Total partida: 05.14.01.01 .......................................................................................................... 696,27

05.14.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 696,27 696,27
A deducir
Hormigón de limpieza -1 10,00 -10,00
Cimentación -1 125,00 -125,00

Total partida: 05.14.01.02 .......................................................................................................... 561,27

05.14.01.03
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Pilas 16 20,00 320,00
Total partida: 05.14.01.03 .......................................................................................................... 320,00

05.14.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 5,00 5,00 0,10 10,00
Total partida: 05.14.01.04 ............................................................................................................ 10,00

05.14.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 5,00 5,00 1,25 125,00
Total partida: 05.14.01.05 .......................................................................................................... 125,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 66

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.14.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 8 5,00 1,25 50,00
8 5,00 1,25 50,00

Total partida: 05.14.01.06 .......................................................................................................... 100,00

05.14.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 320,00 150,00 48.000,00
Cimentación 1 125,00 125,00 15.625,00

Total partida: 05.14.01.07 ..................................................................................................... 63.625,00

05.14.02 ESTRIBOS

05.14.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 2 25,20 1,80 0,10 9,07
Losas de transición 4 10,50 5,00 0,10 21,00

Total partida: 05.14.02.01 ............................................................................................................ 30,07

05.14.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 4 10,50 5,00 0,30 63,00
Total partida: 05.14.02.02 ............................................................................................................ 63,00

05.14.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 25,20 1,50 1,80 136,08
Muretes 2 25,20 1,20 0,30 18,14
Apoyos de losas de transición 2 25,20 0,40 0,30 6,05
Tapes 4 2,55 1,00 1,20 12,24

4 1,00 0,50 1,20 2,40
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
Total partida: 05.14.02.03 .......................................................................................................... 187,23

05.14.02.04
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 16 30,00 480,00
Total partida: 05.14.02.04 .......................................................................................................... 480,00

05.14.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 25,20 1,90 95,76
Muretes 2 25,20 0,80 40,32
Losas de transición 8 5,00 0,30 12,00

8 10,50 0,30 25,20
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

Total partida: 05.14.02.05 .......................................................................................................... 204,40

05.14.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 25,20 1,50 75,60
Muretes 2 10,90 1,20 26,16

4 1,00 0,60 2,40
Tapes 4 2,55 1,00 10,20

4 1,00 0,50 2,00
4 1,41 1,20 6,77

Laterales 4 1,80 1,50 10,80
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.14.02.06 .......................................................................................................... 156,39

05.14.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 480,00 150,00 72.000,00
Cargaderos 1 187,26 100,00 18.726,00
Losas de transición 1 63,00 60,00 3.780,00

Total partida: 05.14.02.07 ..................................................................................................... 94.506,00

05.14.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 25,20 2,70 136,08
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.14.02.08 .......................................................................................................... 156,62

05.14.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 25,20 2,70 136,08
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.14.02.09 .......................................................................................................... 156,62
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05.14.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 25,20 50,40
Total partida: 05.14.02.10 ............................................................................................................ 50,40

05.14.03 PILAS

05.14.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 4 0,79 1,00 8,00 25,28
Total partida: 05.14.03.01 ............................................................................................................ 25,28

05.14.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 4 3,14 1,00 8,00 100,48
Total partida: 05.14.03.02 .......................................................................................................... 100,48

05.14.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 25,28 200,00 5.056,00
Total partida: 05.14.03.03 ....................................................................................................... 5.056,00

05.14.04 TABLERO

05.14.04.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero 2 11,70 0,20 49,00 229,32
2 2,60 0,15 49,00 38,22
2 6,50 0,15 49,00 95,55
2 1,00 0,65 49,00 63,70
2 4,50 0,65 49,00 286,65

Apoyo barrera 4 0,60 0,20 49,00 23,52
Total partida: 05.14.04.01 .......................................................................................................... 736,96

05.14.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 4 11,70 0,20 9,36
4 2,60 0,15 1,56
4 6,50 0,15 3,90
4 1,00 0,65 2,60
4 4,50 0,65 11,70

Laterales barrera 8 0,60 0,20 0,96
Total partida: 05.14.04.02 ............................................................................................................ 30,08

05.14.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 4 0,40 49,00 78,40
4 2,60 49,00 509,60
4 1,19 49,00 233,24
2 4,50 49,00 441,00

Apoyo barrera 4 0,20 49,00 39,20
Total partida: 05.14.04.03 ....................................................................................................... 1.301,44

05.14.04.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 736,96 150,00 110.544,00
Total partida: 05.14.04.04 ................................................................................................... 110.544,00

05.14.04.05
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

2 49,00 11,70 10,00 11.466,00
Total partida: 05.14.04.05 ..................................................................................................... 11.466,00

05.14.05 ACABADOS

05.14.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

2 49,00 10,50 1.029,00
Total partida: 05.14.05.01 ....................................................................................................... 1.029,00

05.14.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 4 0,79 64,00 0,79 159,77
Estribos 8 3,50 4,50 1,29 162,54

Total partida: 05.14.05.02 .......................................................................................................... 322,31

05.14.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

4 11,70 46,80
Total partida: 05.14.05.03 ............................................................................................................ 46,80

05.14.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

2 2,00
Total partida: 05.14.05.04 .............................................................................................................. 2,00
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.14.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 4 49,00 196,00
Aletas 8 3,25 26,00

Total partida: 05.14.05.05 .......................................................................................................... 222,00

05.14.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 4,00 4,00
Total partida: 05.14.05.06 .............................................................................................................. 4,00

05.14.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 27,45 5,41 148,50
E-2 1 33,45 19,83 663,31

Total partida: 05.14.05.07 .......................................................................................................... 811,81

05.15 E-13

05.15.01 CIMENTACIÓN

05.15.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

E-13A 2 12,20 10,20 2,10 522,65
E-13B 4 15,20 10,20 2,10 1.302,34
E-13C 2 12,20 10,20 2,10 522,65

Total partida: 05.15.01.01 ....................................................................................................... 2.347,64

05.15.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

E-13A
Excavación 1 522,65 522,65
A deducir
Hormigón de limpieza -1 7,00 -7,00
Cimentación -1 105,00 -105,00
E-13B
Excavación 1 1.302,34 1.302,34
A deducir
Hormigón de limpieza -1 20,00 -20,00
Cimentación -1 300,00 -300,00
E-13C
Excavación 1 522,65 522,65
Hormigón de limpieza
Cimentación -1 7,00 -7,00
A deducir -1 105,00 -105,00

Total partida: 05.15.01.02 ....................................................................................................... 1.803,64

05.15.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

E-13A 2 7,00 5,00 0,10 7,00
E-13B 4 10,00 5,00 0,10 20,00
E-13C 2 7,00 5,00 0,10 7,00

Total partida: 05.15.01.03 ............................................................................................................ 34,00

05.15.01.04
E610.006

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

E-13A
Cimentación 2 7,00 5,00 1,50 105,00
E-13B
Cimentación 4 10,00 5,00 1,50 300,00
E-13C
Cimentación 2 7,00 5,00 1,50 105,00

Total partida: 05.15.01.04 .......................................................................................................... 510,00

05.15.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-13A
Cimentación 4 7,00 1,50 42,00

4 5,00 1,50 30,00
E-13B
Cimentación 8 10,00 1,50 120,00

8 5,00 1,50 60,00
E-13C
Cimentación 4 7,00 1,50 42,00

4 5,00 1,50 30,00
Total partida: 05.15.01.05 .......................................................................................................... 324,00

05.15.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

E-13A
Cimentación 1 105,00 75,00 7.875,00
E-13B
Cimentación 1 300,00 75,00 22.500,00
E-13C
Cimentación 1 105,00 75,00 7.875,00

Total partida: 05.15.01.06 ..................................................................................................... 38.250,00

05.15.02 ESTRIBOS

05.15.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

E-13A
Cargaderos 2 11,36 1,80 0,10 4,09
Losas de transición 2 9,79 5,00 0,10 9,79
E-13B
Cargaderos 2 27,81 1,80 0,10 10,01
Losas de transición 4 11,59 5,00 0,10 23,18
E-13C
Cargaderos 2 9,38 1,80 0,10 3,38
Losas de transición 2 8,09 5,00 0,10 8,09
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Total partida: 05.15.02.01 ............................................................................................................ 58,54

05.15.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición
E-13A 2 9,79 5,00 0,30 29,37
E-13B 4 11,59 5,00 0,30 69,54
E-13C 2 8,09 5,00 0,30 24,27

Total partida: 05.15.02.02 .......................................................................................................... 123,18

05.15.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

E-13A
Cargaderos 2 11,36 1,80 1,50 61,34
Muretes 2 11,36 2,25 0,30 15,34
Apoyos de losas de transición 2 11,36 1,45 0,30 9,88
Tapes 4 1,20 1,90 0,20 1,82
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
E-13B
Cargaderos 2 27,81 1,80 1,50 150,17
Muretes 2 27,81 2,25 0,30 37,54
Apoyos de losas de transición 2 27,81 1,45 0,30 24,19
Tapes 4 1,20 1,90 0,20 1,82
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
E-13C
Cargaderos 2 9,38 1,80 1,50 50,65
Muretes 2 9,38 2,25 0,30 12,66
Apoyos de losas de transición 2 9,38 1,45 0,30 8,16
Tapes 4 1,20 1,90 0,20 1,82
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
Total partida: 05.15.02.03 .......................................................................................................... 412,35

05.15.02.04
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

E-13A 6 22,00 132,00
E-13B 16 25,00 400,00
E-13C 6 25,00 150,00

Total partida: 05.15.02.04 .......................................................................................................... 682,00

05.15.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-13A
Cargaderos 2 11,36 2,95 67,02
Muretes 2 11,36 0,80 18,18
Losas de transición 4 9,79 0,30 11,75

4 5,00 0,30 6,00
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04

4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

E-13B
Cargaderos 2 27,81 2,95 164,08
Muretes 2 27,81 0,80 44,50
Losas de transición 8 11,59 0,30 27,82

8 5,00 0,30 12,00
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

E-13C
Cargaderos 2 9,38 2,95 55,34
Muretes 2 9,38 0,80 15,01
Losas de transición 4 8,09 0,30 9,71

4 5,00 0,30 6,00
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

Total partida: 05.15.02.05 .......................................................................................................... 530,77

05.15.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-13A
Cargaderos 2 11,36 1,50 34,08
Muretes 2 10,96 2,25 49,32
Tapes 8 1,20 1,90 18,24

4 1,90 0,20 1,52
Laterales 4 1,80 1,50 10,80

4 2,25 0,30 2,70
4 1,45 0,30 1,74
4 1,20 1,90 9,12

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

E-13B
Cargaderos 2 27,81 1,50 83,43
Muretes 2 27,41 2,25 123,35
Tapes 8 1,20 1,90 18,24

4 1,90 0,20 1,52
Laterales 4 1,80 1,50 10,80

4 2,25 0,30 2,70
4 1,45 0,30 1,74
4 1,20 1,90 9,12

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

E-13C
Cargaderos 2 9,38 1,50 28,14
Muretes 2 8,98 2,25 40,41
Tapes 8 1,20 1,90 18,24

4 1,90 0,20 1,52
Laterales 4 1,80 1,50 10,80

4 2,25 0,30 2,70
4 1,45 0,30 1,74
4 1,20 1,90 9,12

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.15.02.06 .......................................................................................................... 552,71
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05.15.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

E-13A
Pilotes 1 132,00 100,00 13.200,00
Cargaderos 1 100,71 100,00 10.071,00
Losas de transición 1 29,37 60,00 1.762,20
E-13B
Pilotes 1 400,00 100,00 40.000,00
Cargaderos 1 226,05 100,00 22.605,00
Losas de transición 1 69,51 60,00 4.170,60
E-13C
Pilotes 1 150,00 100,00 15.000,00
Cargaderos 1 85,67 100,00 8.567,00
Losas de transición 1 24,27 60,00 1.456,20

Total partida: 05.15.02.07 ................................................................................................... 116.832,00

05.15.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

E-13A
Cargaderos 2 11,36 3,75 85,20
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
E-13B
Cargaderos 2 27,81 3,75 208,58
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
E-13C
Cargaderos 2 9,38 3,75 70,35
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.15.02.08 .......................................................................................................... 425,75

05.15.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

E-13A
Cargaderos 2 11,36 3,75 85,20

4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

E-13B
Cargaderos 2 27,81 3,75 208,58

4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

E-13C
Cargaderos 2 9,38 3,75 70,35

4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.15.02.09 .......................................................................................................... 425,75

05.15.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

E-13A
Cargaderos 2 11,36 22,72
E-13B
Cargaderos 2 27,81 55,62
E-13C

Cargaderos 2 9,38 18,76
Total partida: 05.15.02.10 ............................................................................................................ 97,10

05.15.03 PILAS

05.15.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

E-13A
Fustes 4 0,79 1,56 11,50 56,69
Cargaderos 2 11,36 1,60 1,50 54,53
Tapes Cargaderos 4 2,09 1,90 0,20 3,18
E-13B
Fustes 8 0,79 1,56 14,75 145,42
Cargaderos 4 12,91 1,60 1,50 123,94
Tapes Cargaderos 8 1,77 1,90 0,20 5,38
E-13C
Fustes 4 0,79 1,56 13,50 66,55
Cargaderos 2 9,38 1,60 1,50 45,02
Tapes Cargaderos 4 1,73 1,90 0,20 2,63

Total partida: 05.15.03.01 .......................................................................................................... 503,34

05.15.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-13A
Fustes 4 3,14 1,25 10,20 160,14
Cargaderos 4 11,36 1,50 68,16

4 2,09 1,50 12,54
2 11,36 1,60 36,35

Tapes Cargaderos 8 2,09 1,90 31,77
8 1,90 0,20 3,04

E-13B
Fustes 8 3,14 1,25 14,75 463,15
Cargaderos 8 12,91 1,50 154,92

8 1,77 1,50 21,24
4 12,91 1,60 82,62

Tapes Cargaderos 16 1,77 1,90 53,81
16 1,90 0,20 6,08

E-13C
Fustes 4 3,14 1,25 13,15 206,46
Cargaderos 4 9,38 1,50 56,28

4 1,73 1,50 10,38
2 9,38 1,60 30,02

Tapes Cargaderos 8 1,73 1,90 26,30
8 1,90 0,20 3,04

Total partida: 05.15.03.02 ....................................................................................................... 1.426,30

05.15.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

E-13A
Alzados 1 56,45 120,00 6.774,00
Cargaderos 1 57,69 100,00 5.769,00
E-13B
Alzados 1 144,81 120,00 17.377,20
Cargaderos 1 129,30 100,00 12.930,00
E-13C
Alzados 1 66,27 120,00 7.952,40
Cargaderos 1 47,66 100,00 4.766,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.15.03.03 ..................................................................................................... 55.568,60

05.15.04 TABLERO

05.15.04.01
E614.005

m VIGA PREF. DOBLE T 185 cm CANTO
VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 185 CM. DE
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

E-13A 5 76,55 382,75
E-13B 10 83,80 838,00
E-13C 4 83,00 332,00

Total partida: 05.15.04.01 ....................................................................................................... 1.552,75

05.15.04.02
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

E-13A 1 76,55 8,70 0,25 166,50
2 76,55 0,60 0,20 18,37

E-13B 2 83,80 11,70 0,25 490,23
4 83,80 0,60 0,20 40,22

E-13C 1 83,00 8,70 0,25 180,53
2 83,00 0,60 0,20 19,92

Total partida: 05.15.04.02 .......................................................................................................... 915,77

05.15.04.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-13A 2 11,36 0,25 5,68
4 0,78 0,20 0,62

E-13B 4 12,91 0,25 12,91
8 0,66 0,20 1,06

E-13C 2 9,38 0,25 4,69
4 0,65 0,20 0,52

Total partida: 05.15.04.03 ............................................................................................................ 25,48

05.15.04.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-13A 2 76,55 0,45 68,90
2 76,55 0,20 30,62

E-13B 4 83,80 0,45 150,84
4 83,80 0,20 67,04

E-13C 2 83,00 0,45 74,70
2 83,00 0,20 33,20

Total partida: 05.15.04.04 .......................................................................................................... 425,30

05.15.04.05
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO
ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

E-13A 1 1,70 76,55 130,14
E-13B 2 4,70 83,80 787,72
E-13C 1 3,10 83,00 257,30

Total partida: 05.15.04.05 ....................................................................................................... 1.175,16

05.15.04.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

E-13A 1 184,87 120,00 22.184,40
E-13B 1 530,45 120,00 63.654,00
E-13C 1 200,45 120,00 24.054,00

Total partida: 05.15.04.06 ................................................................................................... 109.892,40

05.15.05 ACABADOS

05.15.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

E-13A 1 76,55 8,70 665,99
E-13B 2 83,80 11,70 1.960,92
E-13C 1 83,00 8,70 722,10

Total partida: 05.15.05.01 ....................................................................................................... 3.349,01

05.15.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

E-13A
Pilas 20 4,00 2,50 0,37 74,00
Estribos 10 4,00 2,50 0,61 61,00
E-13B
Pilas 40 4,00 2,50 0,37 148,00
Estribos 20 4,00 2,50 0,61 122,00
E-13C
Pilas 16 4,00 2,50 0,37 59,20
Estribos 8 4,00 2,50 0,61 48,80

Total partida: 05.15.05.02 .......................................................................................................... 513,00

05.15.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

E-13A 2 11,36 22,72
E-13B 4 12,91 51,64
E-13C 2 9,38 18,76

Total partida: 05.15.05.03 ............................................................................................................ 93,12

05.15.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

E-13A 1 1,00
E-13B 2 2,00
E-13C 1 1,00

Total partida: 05.15.05.04 .............................................................................................................. 4,00

05.15.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

E-13A 2 76,55 153,10
4 3,25 13,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 166,10

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

E-13B 4 83,80 335,20
4 3,25 13,00

E-13C 2 83,00 166,00
4 3,25 13,00

Total partida: 05.15.05.05 .......................................................................................................... 693,30

05.15.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

E-13A 2 4,00 8,00
E-13B 4 4,00 16,00
E-13C 2 4,00 8,00

Total partida: 05.15.05.06 ............................................................................................................ 32,00

05.15.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 92,23 20,49 1.889,79
E-2 1 89,30 22,71 2.028,00

Total partida: 05.15.05.07 ....................................................................................................... 3.917,79

05.16 E-14

05.16.01 CIMENTACIÓN

05.16.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 2 14,50 8,70 2,35 592,91
P 592,91

Estribos 2 20,90 8,70 2,10 763,69
P 763,69

Aleta 1 1 11,50 7,60 1,80 157,32
Aleta 2 1 14,35 7,60 1,80 196,31
Aleta 3 1 12,10 7,60 1,80 165,53
Aleta 4 1 15,45 7,60 1,80 211,36

P 730,52
Total partida: 05.16.01.01 ....................................................................................................... 2.087,12

05.16.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación Estribos 1 1.494,20 1.494,20
A deducir
Hormigón de limpieza -1 21,49 -21,49
Cimentación -1 183,40 -183,40
Excavación Pilas 1 592,91 592,91
A deducir
Hormigón de limpieza -1 5,28 -5,28
Cimentación -1 66,00 -66,00

Total partida: 05.16.01.02 ....................................................................................................... 1.810,94

05.16.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación Pilas 2 8,80 3,00 0,10 5,28
Cimentación Estribos 2 15,70 3,50 0,10 10,99
Aleta 1 1 6,90 3,00 0,10 2,07
Aleta 2 1 9,75 3,00 0,10 2,93
Aleta 3 1 7,50 3,00 0,10 2,25
Aleta 4 1 10,85 3,00 0,10 3,26

Total partida: 05.16.01.03 ............................................................................................................ 26,78

05.16.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación Pilas 2 8,80 3,00 1,25 66,00
Cimentación Estribos 2 15,70 3,50 1,00 109,90
Aleta 1 1 6,90 3,00 0,70 14,49
Aleta 2 1 9,75 3,00 0,70 20,48
Aleta 3 1 7,50 3,00 0,70 15,75
Aleta 4 1 10,85 3,00 0,70 22,79

Total partida: 05.16.01.04 .......................................................................................................... 249,41

05.16.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación Pilas 4 8,80 1,25 44,00
4 3,00 1,25 15,00

Cimentación Estribos 4 15,70 1,00 62,80
4 3,82 1,00 15,28

Cimentación Aletas
Aleta 1 2 6,90 0,70 9,66

2 3,00 0,70 4,20
1 6,90 3,00 20,70

Aleta 2 2 9,75 0,70 13,65
2 3,00 0,70 4,20
1 9,75 3,00 29,25

Aleta 3 2 7,50 0,70 10,50
2 3,00 0,70 4,20
1 7,50 3,00 22,50

Aleta 4 2 10,85 0,70 15,19
2 3,00 0,70 4,20
1 10,85 3,00 32,55

Total partida: 05.16.01.05 .......................................................................................................... 307,88

05.16.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación Pilas 1 66,00 75,00 4.950,00
Cimentación Estribos y Aletas 1 183,40 60,00 11.004,00

Total partida: 05.16.01.06 ..................................................................................................... 15.954,00

05.16.02 ESTRIBOS

05.16.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losa de transición 2 5,00 11,40 0,10 11,40
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.16.02.01 ............................................................................................................ 11,40

05.16.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losa transición 2 11,40 5,00 0,30 34,20
Total partida: 05.16.02.02 ............................................................................................................ 34,20

05.16.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Muro frontal 2 12,70 3,85 1,20 117,35
Murete 2 12,70 1,60 0,70 28,45
Apoyo losa transición 2 12,70 1,10 0,30 8,38

2 12,70 0,30 0,15 1,14
Tape 4 0,50 0,40 0,20 0,16
Aletas
Aleta 1 1 6,90 3,00 0,30 6,21

1 6,90 3,00 0,10 2,07
Aleta 2 1 9,75 3,00 0,30 8,78

1 9,75 3,00 0,10 2,93
Aleta 3 1 7,50 3,00 0,30 6,75

1 7,50 3,00 0,10 2,25
Aleta 4 1 10,85 3,00 0,30 9,77

1 10,85 3,00 0,10 3,26
Total partida: 05.16.02.03 .......................................................................................................... 197,50

05.16.02.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 12,70 3,25 1,20 99,06
Muro frontal 2 12,70 3,25 82,55
Murete 2 12,70 0,80 20,32
Apoyo losa transición 2 12,70 1,10 27,94

2 12,70 0,42 10,67
Losa de transición 4 11,40 0,30 13,68

4 5,00 0,30 6,00
Aletas
Aleta 1 2 6,90 0,70 9,66

2 3,00 0,70 4,20
1 6,90 3,00 20,70

Aleta 2 2 9,75 0,70 13,65
2 3,00 0,70 4,20
1 9,75 3,00 29,25

Aleta 3 2 7,50 0,70 10,50
2 3,00 0,70 4,20
1 7,50 3,00 22,50

Aleta 4 2 10,85 0,70 15,19
2 3,00 0,70 4,20
1 10,85 3,00 32,55

Total partida: 05.16.02.04 .......................................................................................................... 431,02

05.16.02.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 12,70 3,85 97,79
4 3,85 1,20 18,48

Murete 2 12,30 1,60 39,36
4 1,60 0,70 4,48

Apoyo losa transición 4 1,10 0,30 1,32
4 0,30 0,15 0,18

Tape 8 0,50 0,40 1,60
4 0,40 0,20 0,32

Aletas
Aleta 1 1 6,90 3,00 20,70

1 0,40 3,00 1,20
Aleta 2 1 9,75 3,00 29,25

1 0,40 3,00 1,20
Aleta 3 1 7,50 3,00 22,50

1 0,40 3,00 1,20
Aleta 2 1 10,85 3,00 32,55

1 0,40 3,00 1,20
Total partida: 05.16.02.05 .......................................................................................................... 273,33

05.16.02.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 197,53 100,00 19.753,00
Losa de transición 1 34,19 60,00 2.051,40

Total partida: 05.16.02.06 ..................................................................................................... 21.804,40

05.16.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Muro frontal 2 12,70 3,25 82,55
2 12,70 0,80 20,32
2 12,70 1,10 27,94
2 12,70 0,42 10,67

Aletas
Aleta 1 1 6,90 3,00 20,70
Aleta 2 1 9,75 3,00 29,25
Aleta 3 1 7,50 3,00 22,50
Aleta 4 1 10,85 3,00 32,55

2 3,00 0,70 4,20
Total partida: 05.16.02.07 .......................................................................................................... 250,68

05.16.02.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Muro frontal 2 12,70 3,25 82,55
2 12,70 0,80 20,32
2 12,70 1,10 27,94
2 12,70 0,42 10,67

Aletas 4 2,40 5,30 50,88
Aleta 1 1 6,90 3,00 20,70
Aleta 2 1 9,75 3,00 29,25
Aleta 3 1 7,50 3,00 22,50
Aleta 4 1 10,85 3,00 32,55

Total partida: 05.16.02.08 .......................................................................................................... 297,36

05.16.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Muro frontal 2 12,70 25,40
Aletas 4 8,75 35,00

Total partida: 05.16.02.09 ............................................................................................................ 60,40
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.16.03 PILAS

05.16.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Fustes 4 0,79 0,36 3,85 4,38
Total partida: 05.16.03.01 .............................................................................................................. 4,38

05.16.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Fustes 4 3,14 0,60 3,85 29,01
Total partida: 05.16.03.02 ............................................................................................................ 29,01

05.16.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 4,35 150,00 652,50
Total partida: 05.16.03.03 .......................................................................................................... 652,50

05.16.04 TABLERO

05.16.04.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero 1 29,25 11,65 0,60 204,46
Acera 2 29,25 0,60 0,20 7,02

Total partida: 05.16.04.01 .......................................................................................................... 211,48

05.16.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 12,70 0,60 15,24
Laterales acera 4 0,65 0,20 0,52

Total partida: 05.16.04.02 ............................................................................................................ 15,76

05.16.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

2 29,25 11,65 681,53
2 29,25 0,20 11,70

Total partida: 05.16.04.03 .......................................................................................................... 693,23

05.16.04.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 211,48 150,00 31.722,00
Total partida: 05.16.04.04 ..................................................................................................... 31.722,00
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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iguales
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.16.04.05
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1 28,25 11,65 3,50 1.151,89
Total partida: 05.16.04.05 ....................................................................................................... 1.151,89

05.16.05 ACABADOS

05.16.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 29,25 11,65 340,76
Total partida: 05.16.05.01 .......................................................................................................... 340,76

05.16.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Estribos 4 2,00 2,00 0,29 4,64
Pilas 6 3,00 3,00 0,29 15,66

Total partida: 05.16.05.02 ............................................................................................................ 20,30

05.16.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 12,70 25,40
Total partida: 05.16.05.03 ............................................................................................................ 25,40

05.16.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.16.05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.16.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 2 29,25 58,50
Total partida: 05.16.05.05 ............................................................................................................ 58,50

05.16.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 2,00 2,00
Total partida: 05.16.05.06 .............................................................................................................. 2,00

05.17 E-15

05.17.01 CIMENTACIÓN

05.17.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 2 13,70 8,70 1,85 441,00
P 441,00

Total partida: 05.17.01.01 .......................................................................................................... 441,00

05.17.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 441,00 441,00
A deducir
Hormigón de limpieza -1 7,20 -7,20
Cimentación -1 90,00 -90,00

P 343,80
Total partida: 05.17.01.02 .......................................................................................................... 343,80

05.17.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Encepados pilas 2 9,00 4,00 0,10 7,20
P 7,20

Cargaderos 2 13,20 1,80 0,10 4,75
P 4,75

Total partida: 05.17.01.03 ............................................................................................................ 11,95

05.17.01.04
E671.001

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-25
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cimentación pilas 12 22,00 264,00
Total partida: 05.17.01.04 .......................................................................................................... 264,00

05.17.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Encepados pilas 2 9,00 4,00 1,25 90,00
P 90,00

Total partida: 05.17.01.05 ............................................................................................................ 90,00
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05.17.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Encepados pilas 4 9,00 1,25 45,00
4 4,00 1,25 20,00

P 65,00
Cimentación estribos 4 16,20 1,75 113,40

4 7,50 1,75 52,50
P 165,90

Total partida: 05.17.01.06 .......................................................................................................... 230,90

05.17.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación pilas
Pilotes 1 264,00 100,00 26.400,00
Encepados 1 90,00 120,00 10.800,00

P 37.200,00
Cimentación estribos 1 425,25 90,00 38.272,50

P 38.272,50
Total partida: 05.17.01.07 ..................................................................................................... 75.472,50

05.17.02 ESTRIBOS

05.17.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 11,80 0,10 11,80
Total partida: 05.17.02.01 ............................................................................................................ 11,80

05.17.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 11,80 0,30 35,40
Total partida: 05.17.02.02 ............................................................................................................ 35,40

05.17.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 13,20 1,50 1,80 71,28
Muretes 2 13,20 1,20 0,30 9,50
Apoyos de losas de transición 2 13,20 0,40 0,30 3,17
Tapes 4 2,55 1,00 1,20 12,24

4 0,50 0,50 1,20 1,20
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
Total partida: 05.17.02.03 .......................................................................................................... 109,71

05.17.02.04
E671.001

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-25
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 8 35,00 280,00
Total partida: 05.17.02.04 .......................................................................................................... 280,00

05.17.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 13,20 1,90 50,16
Muretes 2 13,20 0,80 21,12
Losas de transición 2 5,00 0,30 3,00

2 11,80 0,30 7,08
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

Total partida: 05.17.02.05 .......................................................................................................... 112,48

05.17.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 13,20 1,50 39,60
Muretes 2 7,10 1,20 17,04

4 0,50 0,60 1,20
Tapes 4 2,55 1,00 10,20

4 0,50 0,50 1,00
4 1,12 1,20 5,38

Laterales 4 1,80 1,50 10,80
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.17.02.06 .......................................................................................................... 107,68

05.17.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 280,00 100,00 28.000,00
Cargaderos 1 109,74 100,00 10.974,00
Losas de transición 1 35,40 60,00 2.124,00

Total partida: 05.17.02.07 ..................................................................................................... 41.098,00

05.17.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 13,20 2,70 71,28
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 77

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.17.02.08 ............................................................................................................ 91,82

05.17.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 13,20 2,70 71,28
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.17.02.09 ............................................................................................................ 91,82

05.17.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 13,20 26,40
Total partida: 05.17.02.10 ............................................................................................................ 26,40

05.17.03 PILAS

05.17.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 4 0,79 1,00 10,50 33,18
Total partida: 05.17.03.01 ............................................................................................................ 33,18

05.17.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 4 3,14 1,00 10,50 131,88
Total partida: 05.17.03.02 .......................................................................................................... 131,88

05.17.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 33,18 150,00 4.977,00
Total partida: 05.17.03.03 ....................................................................................................... 4.977,00

05.17.04 TABLERO

05.17.04.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero 1 13,20 0,20 45,06 118,96
1 2,60 0,15 45,06 17,57
1 8,00 0,15 45,06 54,07
1 0,50 0,65 45,06 14,64
1 7,00 0,65 45,06 205,02

Acera 2 0,70 0,20 45,06 12,62
Total partida: 05.17.04.01 .......................................................................................................... 422,88

05.17.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 13,20 0,20 5,28
2 2,60 0,15 0,78
2 8,00 0,15 2,40
2 0,50 0,65 0,65
2 7,00 0,65 9,10

Laterales acera 4 0,70 0,20 0,56
Total partida: 05.17.04.02 ............................................................................................................ 18,77

05.17.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 2 0,20 45,06 18,02
2 2,60 45,06 234,31
2 0,82 45,06 73,90
1 7,00 45,06 315,42

Acera 4 0,20 45,06 36,05
Total partida: 05.17.04.03 .......................................................................................................... 677,70

05.17.04.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 422,89 110,00 46.517,90
Total partida: 05.17.04.04 ..................................................................................................... 46.517,90

05.17.04.05
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1 45,06 13,20 10,00 5.947,92
Total partida: 05.17.04.05 ....................................................................................................... 5.947,92

05.17.05 ACABADOS

05.17.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 45,06 11,00 495,66
Total partida: 05.17.05.01 .......................................................................................................... 495,66

05.17.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Estribos 8 3,50 4,50 1,29 162,54
Total partida: 05.17.05.02 .......................................................................................................... 162,54
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05.17.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 13,20 26,40
Total partida: 05.17.05.03 ............................................................................................................ 26,40

05.17.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.17.05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.17.05.05
E704.004

m BARRERA DE HORMIGÓN SIMPLE BHSEJ0/0a
BARRERA RIGIDA IN SITU TIPO NEW JERSEY SENCILLA (BHSEJ0/0a)  ,
TOTALMENTE COLOCADA.

Tablero 2 45,06 90,12
Aletas 4 3,25 13,00

Total partida: 05.17.05.05 .......................................................................................................... 103,12

05.17.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 4,00 4,00
Total partida: 05.17.05.06 .............................................................................................................. 4,00

05.17.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 19,76 15,77 311,62
E-2 1 19,80 15,86 314,03

Total partida: 05.17.05.07 .......................................................................................................... 625,65

05.17.05.08
E696.001

UD PUE. A TIERRA ARM. Y ELEM. MET. EN PASOS SUPE
DE PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN PASOS
ELEVADOS SOBRE FERROCARRIL, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES,
PREPARACIÓN Y MONTAJE DE LA PUESTA A TIERRA, TOTALMENTE ACABADO,
INCLUIDO MEDICIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIONES EN JUNTAS DE
DILATACIÓN

1 1,00
Total partida: 05.17.05.08 .............................................................................................................. 1,00

05.17.05.09
E693.002

UD MODULO CERRAMIENTO DE 1,80x2,50 ANTIVANDAL
MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 M DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO
EN PASOS SUPERIORES, FABRICADO Y COLOCADO

Tablero 2 45,06 90,12
Aletas 4 3,25 13,00

Total partida: 05.17.05.09 .......................................................................................................... 103,12

05.17.05.10
E693.006

m IMPOSTA
IMPOSTA, INCLUSO MATERIALES, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, SU
COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y LOS SUPLEMENTOS DE ARMADURA QUE PUEDAN
SER NECESARIOS, ASÍ COMO EL HORMIGÓN DE REGLAJE

Tablero 2 45,06 90,12

Aletas 4 3,25 13,00
Total partida: 05.17.05.10 .......................................................................................................... 103,12

05.17.05.11
E693.007

m BARANDILLA
BARANDILLA, INCLUSO BARANDILLA Y SU COLOCACIÓN, EL MATERIAL PARA
RECIB IDO DE LOS APOYOS,  EL  P INTAD O  D E  L A  B A R A N D I L L A  Y  S U
MANTENIMIENTO HASTA RECEPCIÓN DE LA OBRA, COLOCADA SEGÚN PLANOS.

Tablero 2 45,06 90,12
Aletas 4 3,25 13,00

Total partida: 05.17.05.11 .......................................................................................................... 103,12

05.18 E-16

05.18.01 BÓVEDA

05.18.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Bóveda 1 67,00 14,40 2,85 2.749,68
Total partida: 05.18.01.01 ....................................................................................................... 2.749,68

05.18.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 2.749,68 2.749,68
A deducir
Hormigón limpieza -1 198,64 -198,64
Cimentación -1 1.014,00 -1.014,00

Total partida: 05.18.01.02 ....................................................................................................... 1.537,04

05.18.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

1 65,00 10,40 0,10 67,60
1 10,00 10,40 0,46 47,84
1 10,00 10,40 0,56 58,24
1 7,00 10,40 0,35 25,48

Total partida: 05.18.01.03 .......................................................................................................... 199,16

05.18.01.04
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Bóveda 1 65,00 14,45 0,70 657,48
Alzados 2 65,00 1,35 0,70 122,85
Tímpano 1 10,40 6,30 0,30 19,66

-1 9,90 1,35 0,30 -4,01
-1 0,79 4,95 0,30 -1,17

Imposta 1 10,40 0,25 0,70 1,82
1 10,40 0,35 0,20 0,73

Total partida: 05.18.01.04 .......................................................................................................... 797,36
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05.18.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 2 65,00 1,50 195,00
1 10,40 1,50 15,60

Trasdós 2 65,00 1,35 175,50
1 65,00 15,55 1.010,75

Laterales 2 0,70 1,35 1,89
1 0,70 14,45 10,12

Juntas 8 0,70 1,35 7,56
4 0,70 14,45 40,46
4 10,40 1,50 62,40

Imposta 1 10,40 0,25 2,60
Total partida: 05.18.01.05 ....................................................................................................... 1.521,88

05.18.01.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós 2 65,00 1,35 175,50
1 65,00 13,35 867,75

Imposta 1 10,40 0,45 4,68
1 10,40 0,35 3,64
2 0,70 0,25 0,35
2 0,35 0,20 0,14

Total partida: 05.18.01.06 ....................................................................................................... 1.052,06

05.18.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 1.811,41 110,00 199.255,10
Total partida: 05.18.01.07 ................................................................................................... 199.255,10

05.18.01.08
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Bóveda 1 65,00 8,50 2,80 1.547,00
Total partida: 05.18.01.08 ....................................................................................................... 1.547,00

05.18.01.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós 2 65,00 1,35 175,50
1 65,00 15,55 1.010,75

Total partida: 05.18.01.09 ....................................................................................................... 1.186,25

05.18.01.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós 2 65,00 1,35 175,50
1 65,00 15,55 1.010,75

Total partida: 05.18.01.10 ....................................................................................................... 1.186,25

05.18.01.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 65,00 130,00
Total partida: 05.18.01.11 .......................................................................................................... 130,00

05.18.01.12
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 4 10,40 1,50 62,40
8 0,70 1,35 7,56
4 0,70 14,45 40,46

Total partida: 05.18.01.12 .......................................................................................................... 110,42

05.18.01.13
E610.006

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 65,00 10,40 1,50 1.014,00
Total partida: 05.18.01.13 ....................................................................................................... 1.014,00

05.18.02 ALETAS

05.18.02.01
E301.001

m3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA (CON
POSIBLE ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON RETROEXCAVADORA DE MEDIDA
MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

Aletas existentes 1 95,47 95,47
Total partida: 05.18.02.01 ............................................................................................................ 95,47

05.18.02.02
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 11,60 8,00 2,00 185,60
Aleta 2 1 6,60 8,00 2,00 105,60

Total partida: 05.18.02.02 .......................................................................................................... 291,20

05.18.02.03
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 291,20 291,20
A deducir
Hormigón limpieza -1 7,60 -7,60
Cimentación -1 76,00 -76,00

Total partida: 05.18.02.03 .......................................................................................................... 207,60

05.18.02.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 10,10 5,00 0,10 5,05
Aleta 2 1 5,10 5,00 0,10 2,55
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Total partida: 05.18.02.04 .............................................................................................................. 7,60

05.18.02.05
E610.006

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 10,10 5,00 1,00 50,50
Aleta 2 1 5,10 5,00 1,00 25,50

Total partida: 05.18.02.05 ............................................................................................................ 76,00

05.18.02.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Aleta 1 1 10,10 4,15 0,30 12,57

1 10,10 4,15 0,14 5,87
Aleta 2 1 5,10 4,15 0,30 6,35

1 5,10 4,15 0,14 2,96
Total partida: 05.18.02.06 ............................................................................................................ 27,75

05.18.02.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 10,10 1,00 20,20

2 5,00 1,00 10,00
Aleta 2 2 5,10 1,00 10,20

2 5,00 1,00 10,00
Alzado
Aleta 1 1 10,10 4,16 42,02

1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 2 1 5,10 4,16 21,22
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Total partida: 05.18.02.07 .......................................................................................................... 115,12

05.18.02.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 10,10 4,15 41,92
Aleta 2 1 5,10 4,15 21,17

Total partida: 05.18.02.08 ............................................................................................................ 63,09

05.18.02.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 50,50 60,00 3.030,00
Aleta 2 1 25,50 60,00 1.530,00
Alzado
Aleta 1 1 18,37 90,00 1.653,30
Aleta 2 1 9,28 90,00 835,20

Total partida: 05.18.02.09 ....................................................................................................... 7.048,50

05.18.02.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 10,10 4,16 42,02
Aleta 2 1 5,10 4,16 21,22

Total partida: 05.18.02.10 ............................................................................................................ 63,24

05.18.02.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 10,10 4,16 42,02
Aleta 4 1 5,10 4,16 21,22

Total partida: 05.18.02.11 ............................................................................................................ 63,24

05.18.02.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 10,10 10,10
Aleta 2 1 5,10 5,10

Total partida: 05.18.02.12 ............................................................................................................ 15,20

05.18.02.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 6,30 0,30 7,56
4 6,30 0,21 5,29

Total partida: 05.18.02.13 ............................................................................................................ 12,85

05.19 E-17

05.19.01 BÓVEDA

05.19.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Bóveda 1 59,95 15,40 3,35 3.092,82
Total partida: 05.19.01.01 ....................................................................................................... 3.092,82

05.19.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 3.092,82 3.092,82
A deducir
Hormigón limpieza -1 59,75 -59,75
Cimentación -1 597,48 -597,48

Total partida: 05.19.01.02 ....................................................................................................... 2.435,59
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05.19.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 57,45 10,40 0,10 59,75
Total partida: 05.19.01.03 ............................................................................................................ 59,75

05.19.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 57,45 10,40 1,00 597,48
Total partida: 05.19.01.04 .......................................................................................................... 597,48

05.19.01.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Bóveda 1 57,45 14,45 0,70 581,11
Alzados 2 57,45 1,35 0,70 108,58
Tímpano 1 10,40 6,30 0,30 19,66

-1 9,90 1,35 0,30 -4,01
-1 0,79 4,95 0,30 -1,17

Imposta 1 10,40 0,25 0,70 1,82
1 10,40 0,35 0,20 0,73

Total partida: 05.19.01.05 .......................................................................................................... 706,72

05.19.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 2 57,45 1,00 114,90
1 10,40 1,00 10,40

Trasdós 2 57,45 1,35 155,12
1 57,45 15,55 893,35

Laterales 2 0,70 1,35 1,89
1 0,70 14,45 10,12

Juntas 4 0,70 1,35 3,78
2 0,70 14,45 20,23
2 10,40 1,00 20,80

Imposta 1 10,40 0,25 2,60
Total partida: 05.19.01.06 ....................................................................................................... 1.233,19

05.19.01.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós 2 57,45 1,35 155,12
1 57,45 13,35 766,96

Imposta 1 10,40 0,45 4,68
1 10,40 0,35 3,64
2 0,70 0,25 0,35
2 0,35 0,20 0,14

Total partida: 05.19.01.07 .......................................................................................................... 930,89

05.19.01.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 1.304,25 100,00 130.425,00
Total partida: 05.19.01.08 ................................................................................................... 130.425,00

05.19.01.09
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Bóveda 1 57,45 8,50 2,80 1.367,31
Total partida: 05.19.01.09 ....................................................................................................... 1.367,31

05.19.01.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós 2 57,45 1,35 155,12
1 57,45 15,55 893,35

Total partida: 05.19.01.10 ....................................................................................................... 1.048,47

05.19.01.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós 2 57,45 1,35 155,12
1 57,45 15,55 893,35

Total partida: 05.19.01.11 ....................................................................................................... 1.048,47

05.19.01.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 57,45 114,90
Total partida: 05.19.01.12 .......................................................................................................... 114,90

05.19.01.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 2 10,40 1,00 20,80
4 0,70 1,35 3,78
2 0,70 14,45 20,23

Total partida: 05.19.01.13 ............................................................................................................ 44,81

05.19.02 ALETAS

05.19.02.01
E301.001

m3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA (CON
POSIBLE ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON RETROEXCAVADORA DE MEDIDA
MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

Aletas existentes 1 81,47 81,47
Total partida: 05.19.02.01 ............................................................................................................ 81,47

05.19.02.02
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 13,80 8,00 2,00 220,80
Aleta 2 1 9,15 8,00 2,00 146,40

Total partida: 05.19.02.02 .......................................................................................................... 367,20
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.19.02.03
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 367,20 367,20
A deducir
Hormigón limpieza -1 9,98 -9,98
Cimentación -1 99,75 -99,75

Total partida: 05.19.02.03 .......................................................................................................... 257,47

05.19.02.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 12,30 5,00 0,10 6,15
Aleta 2 1 7,65 5,00 0,10 3,83

Total partida: 05.19.02.04 .............................................................................................................. 9,98

05.19.02.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 12,30 5,00 1,00 61,50
Aleta 2 1 7,65 5,00 1,00 38,25

Total partida: 05.19.02.05 ............................................................................................................ 99,75

05.19.02.06
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Aleta 1 1 12,30 4,65 0,30 17,16

1 12,30 4,65 0,16 9,15
Aleta 2 1 7,65 4,65 0,30 10,67

1 7,65 4,65 0,16 5,69
Total partida: 05.19.02.06 ............................................................................................................ 42,67

05.19.02.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 12,30 1,00 24,60

2 5,00 1,00 10,00
Aleta 2 2 7,65 1,00 15,30

2 5,00 1,00 10,00
Alzado
Aleta 1 1 12,30 4,66 57,32

1 3,00 0,30 0,90
1 3,00 0,10 0,30

Aleta 2 1 7,65 4,66 35,65
1 3,00 0,30 0,90
1 3,00 0,10 0,30

Total partida: 05.19.02.07 .......................................................................................................... 155,27

05.19.02.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 12,30 4,65 57,20
Aleta 2 1 7,65 4,65 35,57

Total partida: 05.19.02.08 ............................................................................................................ 92,77

05.19.02.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 61,50 60,00 3.690,00
Aleta 2 1 38,25 60,00 2.295,00
Alzado
Aleta 1 1 26,02 90,00 2.341,80
Aleta 2 1 16,19 90,00 1.457,10

Total partida: 05.19.02.09 ....................................................................................................... 9.783,90

05.19.02.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 12,30 4,66 57,32
Aleta 2 1 7,65 4,66 35,65

Total partida: 05.19.02.10 ............................................................................................................ 92,97

05.19.02.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 12,30 4,66 57,32
Aleta 4 1 7,65 4,66 35,65

Total partida: 05.19.02.11 ............................................................................................................ 92,97

05.19.02.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 12,30 12,30
Aleta 2 1 7,65 7,65

Total partida: 05.19.02.12 ............................................................................................................ 19,95

05.19.02.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 6,30 0,30 7,56
4 6,30 0,21 5,29

Total partida: 05.19.02.13 ............................................................................................................ 12,85
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
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05.20 E-18

05.20.01 CIMENTACIÓN

05.20.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 4 17,70 13,70 2,85 2.764,39
Total partida: 05.20.01.01 ....................................................................................................... 2.764,39

05.20.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 2.764,39 2.764,39
A deducir
Hormigón de limpieza -1 24,00 -24,00
Cimentación -1 420,00 -420,00

Total partida: 05.20.01.02 ....................................................................................................... 2.320,39

05.20.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Pilas 4 10,00 6,00 0,10 24,00
Total partida: 05.20.01.03 ............................................................................................................ 24,00

05.20.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 10,00 6,00 1,75 420,00
Total partida: 05.20.01.04 .......................................................................................................... 420,00

05.20.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación Pilas 4 10,00 1,75 70,00
4 6,00 1,75 42,00

Total partida: 05.20.01.05 .......................................................................................................... 112,00

05.20.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 420,00 90,00 37.800,00
Total partida: 05.20.01.06 ..................................................................................................... 37.800,00

05.20.02 ESTRIBOS

05.20.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 4 11,70 1,80 0,10 8,42
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Suma y sigue: .............................................................................................................. 8,42

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Losas de transición 4 10,50 5,00 0,10 21,00
Total partida: 05.20.02.01 ............................................................................................................ 29,42

05.20.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 4 10,50 5,00 0,30 63,00
Total partida: 05.20.02.02 ............................................................................................................ 63,00

05.20.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 4 11,70 1,50 1,80 126,36
Muretes 4 11,70 2,45 0,30 34,40
Apoyos de losas de transición 4 11,70 1,65 0,30 23,17
Tapes 8 1,20 2,10 0,20 4,03
Aletas 8 3,25 0,50 0,60 7,80

8 3,25 1,08 0,60 16,85
Total partida: 05.20.02.03 .......................................................................................................... 212,61

05.20.02.04
E671.001

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-25
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 16 30,00 480,00
Total partida: 05.20.02.04 .......................................................................................................... 480,00

05.20.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 4 11,70 3,15 147,42
Muretes 4 11,70 0,80 37,44
Losas de transición 8 5,00 0,30 12,00

8 10,50 0,30 25,20
Aletas 8 3,25 0,50 13,00

8 3,25 1,08 28,08
8 0,50 0,60 2,40
8 3,91 0,60 18,77

Total partida: 05.20.02.05 .......................................................................................................... 284,31

05.20.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 4 11,70 1,50 70,20
Muretes 4 11,30 2,45 110,74
Tapes 16 1,20 2,10 40,32

8 2,10 0,20 3,36
Laterales 8 1,80 1,50 21,60

8 2,45 0,30 5,88
8 1,65 0,30 3,96

Aletas 8 3,25 0,50 13,00

8 3,25 1,08 28,08
Total partida: 05.20.02.06 .......................................................................................................... 297,14

05.20.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 480,00 150,00 72.000,00
Cargaderos 1 212,66 125,00 26.582,50
Losas de transición 1 63,00 60,00 3.780,00

Total partida: 05.20.02.07 ................................................................................................... 102.362,50

05.20.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 4 11,70 3,95 184,86
Aletas 8 3,25 0,50 13,00

8 3,25 1,08 28,08
Total partida: 05.20.02.08 .......................................................................................................... 225,94

05.20.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 4 11,70 3,95 184,86
Aletas 8 3,25 0,50 13,00

8 3,25 1,08 28,08
Total partida: 05.20.02.09 .......................................................................................................... 225,94

05.20.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 25,20 50,40
Total partida: 05.20.02.10 ............................................................................................................ 50,40

05.20.03 PILAS

05.20.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Fustes 8 1,20 1,90 16,50 300,96
4 2,40 2,30 16,50 364,32

-8 2,30 0,10 16,50 -30,36
-4 1,60 1,50 15,50 -148,80
-8 1,20 1,10 15,50 -163,68

Cargaderos 4 11,70 2,30 1,00 107,64
4 8,25 2,30 1,00 75,90

Tapes Cargaderos 8 2,30 2,10 0,20 7,73
Total partida: 05.20.03.01 .......................................................................................................... 513,71

05.20.03.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Fustes 8 1,60 15,50 198,40
8 0,70 15,50 86,80
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 285,20

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

16 1,26 15,50 312,48
4 1,60 1,50 9,60
8 1,20 1,10 10,56

Total partida: 05.20.03.02 .......................................................................................................... 617,84

05.20.03.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Fustes 8 1,50 16,50 198,00
8 2,20 16,50 290,40

16 0,14 16,50 36,96
Cargaderos 8 11,70 1,00 93,60
Cargaderos 8 8,25 1,00 66,00

8 1,00 2,30 18,40
4 3,59 2,30 33,03

Tapes Cargaderos 16 2,30 2,10 77,28
Tapes Cargaderos 16 2,10 0,20 6,72

16 2,10 0,20 6,72
Total partida: 05.20.03.03 .......................................................................................................... 827,11

05.20.03.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 322,44 170,00 54.814,80
Cargaderos 1 191,27 150,00 28.690,50

Total partida: 05.20.03.04 ..................................................................................................... 83.505,30

05.20.04 TABLERO

05.20.04.01
E614.006

m VIGA PREF. DOBLE T 205 cm CANTO
VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 205 CM. DE
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

10 97,40 974,00
Total partida: 05.20.04.01 .......................................................................................................... 974,00

05.20.04.02
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero 2 97,40 11,70 0,25 569,79
Apoyo barrera 4 97,40 0,60 0,20 46,75

Total partida: 05.20.04.02 .......................................................................................................... 616,54

05.20.04.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

4 11,70 0,25 11,70
8 0,60 0,20 0,96

Total partida: 05.20.04.03 ............................................................................................................ 12,66

05.20.04.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

4 97,40 0,45 175,32
4 97,40 0,20 77,92

Total partida: 05.20.04.04 .......................................................................................................... 253,24

05.20.04.05
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO
ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

2 6,70 97,40 1.305,16
Total partida: 05.20.04.05 ....................................................................................................... 1.305,16

05.20.04.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 616,54 120,00 73.984,80
Total partida: 05.20.04.06 ..................................................................................................... 73.984,80

05.20.05 ACABADOS

05.20.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

2 97,40 10,50 2.045,40
Total partida: 05.20.05.01 ....................................................................................................... 2.045,40

05.20.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 40 4,00 2,50 0,37 148,00
Estribos 20 4,00 2,50 0,69 138,00

Total partida: 05.20.05.02 .......................................................................................................... 286,00

05.20.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

4 11,70 46,80
Total partida: 05.20.05.03 ............................................................................................................ 46,80

05.20.05.04
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO
PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

2 2,00
Total partida: 05.20.05.04 .............................................................................................................. 2,00
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partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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Subtotales TOTALES

05.20.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 4 97,40 389,60
Aletas 4 3,25 13,00

Total partida: 05.20.05.05 .......................................................................................................... 402,60

05.20.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

2 4,00 8,00
Total partida: 05.20.05.06 .............................................................................................................. 8,00

05.20.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 36,45 27,04 985,61
E-2 1 34,58 22,53 779,09

Total partida: 05.20.05.07 ....................................................................................................... 1.764,70

05.20.06 MURO  ESTRIBO 1

05.20.06.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

h<5 1 51,70 6,40 1,20 397,06
5<h<7 1 21,90 7,80 1,40 239,15
7<h<9 1 22,10 9,20 1,60 325,31

Total partida: 05.20.06.01 .......................................................................................................... 961,52

05.20.06.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 961,52 961,52
A deducir
Hormigón de limpieza -1 33,00 -33,00
Cimentación -1 254,00 -254,00

Total partida: 05.20.06.02 .......................................................................................................... 674,52

05.20.06.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
h<5 1 50,00 3,00 0,10 15,00
5<h<7 1 20,00 4,00 0,10 8,00
7<h<9 1 20,00 5,00 0,10 10,00

Total partida: 05.20.06.03 ............................................................................................................ 33,00

05.20.06.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
h<5 1 50,00 3,00 0,60 90,00
5<h<7 1 20,00 4,00 0,80 64,00
7<h<9 1 20,00 5,00 1,00 100,00

Total partida: 05.20.06.04 .......................................................................................................... 254,00

05.20.06.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
h<5 1 50,00 4,00 0,30 60,00

1 50,00 4,00 0,20 40,00
5<h<7 1 20,00 6,00 0,30 36,00

1 20,00 6,00 0,30 36,00
7<h<9 1 20,00 8,00 0,30 48,00

1 20,00 8,00 0,40 64,00
Total partida: 05.20.06.05 .......................................................................................................... 284,00

05.20.06.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
h<5 2 50,00 0,60 60,00

2 3,00 0,60 3,60
5<h<7 2 20,00 0,80 32,00

2 4,00 0,80 6,40
7<h<9 2 20,00 1,00 40,00

2 5,00 1,00 10,00
Alzado
h<5 1 50,00 4,02 201,00

2 4,00 0,30 2,40
2 4,00 0,20 1,60

5<h<7 1 20,00 6,03 120,60
2 6,00 0,30 3,60
2 6,00 0,30 3,60

7<h<9 1 20,00 8,04 160,80
2 8,00 0,30 4,80
2 8,00 0,40 6,40

Total partida: 05.20.06.06 .......................................................................................................... 656,80

05.20.06.07
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Alzado
h<5 1 4,00 0,30 1,20

1 4,00 0,20 0,80
5<h<7 2 6,00 0,30 3,60

2 6,00 0,30 3,60
7<h<9 1 8,00 0,30 2,40

1 8,00 0,40 3,20
Total partida: 05.20.06.07 ............................................................................................................ 14,80
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05.20.06.08
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
h<5 1 50,00 4,00 200,00
5<h<7 1 20,00 6,00 120,00
7<h<9 1 20,00 8,00 160,00

Total partida: 05.20.06.08 .......................................................................................................... 480,00

05.20.06.09
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 254,00 60,00 15.240,00
Alzado 1 284,00 100,00 28.400,00

Total partida: 05.20.06.09 ..................................................................................................... 43.640,00

05.20.06.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
h<5 1 50,00 4,02 201,00
5<h<7 1 20,00 6,03 120,60
7<h<9 1 20,00 8,04 160,80

Total partida: 05.20.06.10 .......................................................................................................... 482,40

05.20.06.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
h<5 1 50,00 4,02 201,00
5<h<7 1 20,00 6,03 120,60
7<h<9 1 20,00 8,04 160,80

Total partida: 05.20.06.11 .......................................................................................................... 482,40

05.20.06.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Alzado 1 90,00 90,00
Total partida: 05.20.06.12 ............................................................................................................ 90,00

05.21 E-19

05.21.01 CAJÓN

05.21.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Cajón 1 48,05 17,80 2,75 2.352,05
Total partida: 05.21.01.01 ....................................................................................................... 2.352,05

05.21.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 2.352,05 2.352,05
A deducir
Hormigón limpieza -1 60,79 -60,79
Cimentación -1 759,86 -759,86

Total partida: 05.21.01.02 ....................................................................................................... 1.531,40

05.21.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 44,05 13,80 0,10 60,79
Total partida: 05.21.01.03 ............................................................................................................ 60,79

05.21.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación 1 44,05 13,80 1,25 759,86
Total partida: 05.21.01.04 .......................................................................................................... 759,86

05.21.01.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Losa superior 1 44,05 13,30 1,10 644,45
Alzados 2 44,05 0,90 6,69 530,45
Imposta 2 13,77 0,25 0,70 4,82

2 13,77 0,35 0,20 1,93
Total partida: 05.21.01.05 ....................................................................................................... 1.181,65

05.21.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación 2 44,05 1,25 110,13
2 13,80 1,25 34,50

Trasdós 2 44,05 7,79 686,30
4 0,90 6,69 24,08

Losa superior 2 13,30 1,10 29,26
Juntas 2 13,80 1,25 34,50

4 0,90 6,69 24,08
2 13,30 1,10 29,26

Imposta 2 13,77 0,25 6,89
Total partida: 05.21.01.06 .......................................................................................................... 979,00

05.21.01.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Intradós 2 44,05 6,69 589,39
Losa superior 1 44,05 11,50 506,58
Imposta 2 13,77 0,45 12,39

2 13,77 0,35 9,64
4 0,70 0,25 0,70
4 0,35 0,20 0,28
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Total partida: 05.21.01.07 ....................................................................................................... 1.118,98

05.21.01.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 1.941,11 85,00 164.994,35
Total partida: 05.21.01.08 ................................................................................................... 164.994,35

05.21.01.09
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Losa superior 1 44,05 11,50 6,69 3.388,99
Total partida: 05.21.01.09 ....................................................................................................... 3.388,99

05.21.01.10
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Trasdós 2 44,05 7,79 686,30
Losa superior 1 44,05 13,30 585,87

Total partida: 05.21.01.10 ....................................................................................................... 1.272,17

05.21.01.11
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Trasdós 2 44,05 7,79 686,30
Total partida: 05.21.01.11 .......................................................................................................... 686,30

05.21.01.12
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Trasdós 2 44,05 88,10
Total partida: 05.21.01.12 ............................................................................................................ 88,10

05.21.01.13
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta intermedia 2 13,80 1,25 34,50
2 13,30 1,10 29,26
4 6,69 0,90 24,08

Total partida: 05.21.01.13 ............................................................................................................ 87,84

05.21.02 ALETAS

05.21.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Aleta 1 1 14,85 9,00 2,30 307,40
Aleta 2 1 9,10 10,00 2,65 241,15
Aleta 3 1 14,00 10,00 2,65 371,00
Aleta 4 1 11,00 8,50 2,30 215,05

Total partida: 05.21.02.01 ....................................................................................................... 1.134,60

05.21.02.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.134,60 1.134,60
A deducir
Hormigón limpieza -1 21,94 -21,94
Cimentación -1 215,59 -215,59

Total partida: 05.21.02.02 .......................................................................................................... 897,07

05.21.02.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Aleta 1 1 12,85 5,00 0,10 6,43
Aleta 2 1 7,10 6,00 0,10 4,26
Aleta 3 1 12,00 6,00 0,10 7,20
Aleta 4 1 9,00 4,50 0,10 4,05

Total partida: 05.21.02.03 ............................................................................................................ 21,94

05.21.02.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Aleta 1 1 12,85 5,00 0,80 51,40
Aleta 2 1 7,10 6,00 1,15 48,99
Aleta 3 1 12,00 6,00 1,15 82,80
Aleta 4 1 9,00 4,50 0,80 32,40

Total partida: 05.21.02.04 .......................................................................................................... 215,59

05.21.02.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Aleta 1 1 12,85 4,58 0,30 17,66

1 12,85 4,58 0,15 8,83
Aleta 2 1 7,10 6,21 0,30 13,23

1 7,10 6,21 0,21 9,26
Aleta 3 1 12,00 6,21 0,30 22,36

1 12,00 6,21 0,21 15,65
Aleta 4 1 9,00 4,58 0,30 12,37

1 9,00 4,58 0,15 6,18
Total partida: 05.21.02.05 .......................................................................................................... 105,54

05.21.02.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Aleta 1 2 12,85 0,80 20,56

2 5,00 0,80 8,00
Aleta 2 2 7,10 1,15 16,33

2 6,00 1,15 13,80
Aleta 3 2 12,00 1,15 27,60

2 6,00 1,15 13,80
Aleta 4 2 9,00 0,80 14,40

2 4,50 0,80 7,20
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 121,69

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Alzado
Aleta 1 1 12,85 4,59 58,98

1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Aleta 2 1 7,10 6,22 44,16
1 4,00 0,30 1,20
1 4,00 0,13 0,52

Aleta 3 1 12,00 6,22 74,64
1 4,00 0,30 1,20
1 4,00 0,13 0,52

Aleta 4 1 9,00 4,59 41,31
1 2,00 0,30 0,60
1 2,00 0,07 0,14

Total partida: 05.21.02.06 .......................................................................................................... 345,70

05.21.02.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 12,85 4,58 58,85
Aleta 2 1 7,10 6,21 44,09
Aleta 3 1 12,00 6,21 74,52
Aleta 4 1 9,00 4,58 41,22

Total partida: 05.21.02.07 .......................................................................................................... 218,68

05.21.02.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación
Aleta 1 1 51,40 60,00 3.084,00
Aleta 2 1 48,99 90,00 4.409,10
Aleta 3 1 82,80 90,00 7.452,00
Aleta 4 1 32,40 60,00 1.944,00
Alzado
Aleta 1 1 26,60 90,00 2.394,00
Aleta 2 1 22,35 120,00 2.682,00
Aleta 3 1 37,78 120,00 4.533,60
Aleta 4 1 18,63 90,00 1.676,70

Total partida: 05.21.02.08 ..................................................................................................... 28.175,40

05.21.02.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Aleta 1 1 12,85 4,59 58,98
Aleta 2 1 7,10 6,22 44,16
Aleta 3 1 12,00 6,22 74,64
Aleta 4 1 9,00 4,59 41,31

Total partida: 05.21.02.09 .......................................................................................................... 219,09

05.21.02.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Aleta 1 1 12,85 4,59 58,98
Aleta 2 1 7,10 6,22 44,16

Aleta 3 1 12,00 6,22 74,64
Aleta 4 1 9,00 4,59 41,31

Total partida: 05.21.02.10 .......................................................................................................... 219,09

05.21.02.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Aleta 1 1 12,85 12,85
Aleta 2 1 7,10 7,10
Aleta 3 1 12,00 12,00
Aleta 4 1 9,00 9,00

Total partida: 05.21.02.11 ............................................................................................................ 40,95

05.21.02.12
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Junta cajón
4 7,15 0,30 8,58
4 7,15 0,24 6,86

Total partida: 05.21.02.12 ............................................................................................................ 15,44

05.22 E-20

05.22.01 CIMENTACIÓN

05.22.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Muro E-1 1 80,00 7,70 2,10 1.293,60
Muro E-2 1 66,00 10,45 2,10 1.448,37
Pilas E-1 1 94,51 7,70 2,10 1.528,23
Pilas E-2 1 108,51 7,70 2,10 1.754,61
Aleta E-1 1 52,50 12,00 2,00 1.260,00
Aleta E-2 1 37,50 12,00 2,00 900,00

Total partida: 05.22.01.01 ....................................................................................................... 8.184,81

05.22.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 8.184,64 8.184,64
A deducir
Hormigón de limpieza -1 163,60 -163,60
Cimentación -1 2.394,54 -2.394,54

Total partida: 05.22.01.02 ....................................................................................................... 5.626,50

05.22.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Muro E-1 1 80,00 2,50 0,10 20,00
Muro E-2 1 66,00 5,25 0,10 34,65
Pilas E-1 1 91,91 2,50 0,10 22,98
Pilas E-2 1 105,91 2,50 0,10 26,48
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 104,11

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Aleta E-1 1 50,00 7,00 0,10 35,00
Aleta E-2 1 35,00 7,00 0,10 24,50

Total partida: 05.22.01.03 .......................................................................................................... 163,61

05.22.01.04
E671.003

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.50 M HA-25
PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Muro E-1 1 54,00 20,00 1.080,00
Muro E-2 1 32,00 20,00 640,00

Total partida: 05.22.01.04 ....................................................................................................... 1.720,00

05.22.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Muro E-1 1 80,00 2,50 1,50 300,00
Muro E-2 1 66,00 5,25 1,50 519,75
Pilas E-1 1 91,91 2,50 1,50 344,66
Aleta E-2 1 35,00 7,00 1,50 367,50
Pilas E-2 1 105,91 2,50 1,50 397,16

1 1,00
Aleta E-1 1 50,00 7,00 1,40 490,00
Aleta E-2 1 35,00 7,00 1,40 343,00

Total partida: 05.22.01.05 ....................................................................................................... 2.763,07

05.22.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
E-1
Muro 2 80,00 1,50 240,00

2 2,50 1,50 7,50
Pilas 2 91,91 1,50 275,73
Muro 2 2,50 1,50 7,50

2 91,91 2,00 367,64
Aletas 2 0,40 2,00 1,60
E-2 2 35,50 1,25 88,75
Muro 2 66,00 1,50 198,00
Aleta E-2 2 5,25 1,50 15,75
Pilas 2 105,91 1,50 317,73

2 2,50 1,50 7,50
2 105,91 2,00 423,64
2 0,40 2,00 1,60

Aletas
Aleta E-1 2 50,00 1,40 140,00

1 7,00 1,40 9,80
Aleta E-2 2 35,00 1,40 98,00

1 7,00 1,40 9,80
Total partida: 05.22.01.06 ....................................................................................................... 2.210,54

05.22.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 1.720,00 200,00 344.000,00
Cimentación 1 2.394,54 100,00 239.454,00

Total partida: 05.22.01.07 ................................................................................................... 583.454,00

05.22.02 ESTRIBOS

05.22.02.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

E-1
Muro frontal 1 80,00 11,00 1,45 1.276,00
Murete 1 80,00 2,25 0,30 54,00
Tape 2 1,15 2,45 0,30 1,69
Fustes 13 0,79 1,44 8,50 125,70
Muro frontal 13 1,20 1,20 8,50 159,12
Cargadero 1 91,91 1,70 1,00 156,25
Tape 1 91,91 2,45 0,30 67,55
Tapes 1 91,91 0,40 2,00 73,53
E-2 1 35,50 10,60 0,60 225,78
Muro frontal 1 66,00 12,00 1,45 1.148,40
Murete 1 66,00 2,25 0,30 44,55
Tape 2 1,15 2,45 0,30 1,69
Fustes 14 0,79 1,44 8,50 135,37

14 1,20 1,20 8,50 171,36
Cargadero 1 105,91 1,70 1,00 180,05

1 105,91 2,25 0,30 71,49
Tapes 1 105,91 0,40 2,00 84,73
Aletas
Aleta E-1 1 50,00 10,60 0,60 318,00

1 50,00 10,60 0,53 280,90
Aleta E-2 1 35,00 11,00 0,30 115,50

1 35,00 11,00 0,55 211,75
Total partida: 05.22.02.01 ....................................................................................................... 4.903,41

05.22.02.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzados
E-1 1 80,00 13,25 1.060,00
E-2 1 66,00 14,25 940,50
Aleta E-1 1 50,00 10,65 532,50

1 10,60 0,60 6,36
1 10,60 0,53 5,62

Aleta E-2 1 35,00 11,05 386,75
1 11,00 0,30 3,30
1 11,00 0,55 6,05

Total partida: 05.22.02.02 ....................................................................................................... 2.941,08

05.22.02.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzados
E-1
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Muro frontal 1 80,00 11,00 880,00
2 11,00 1,45 31,90

Murete 1 80,00 2,25 180,00
2 2,25 0,30 1,35

Tape 4 1,15 2,45 11,27
2 2,45 0,30 1,47

Fustes 7 3,14 1,20 8,50 224,20
14 1,20 8,50 142,80

Cargadero 2 91,91 1,00 183,82
2 1,70 1,00 3,40
1 91,91 1,70 156,25

-7 0,79 1,20 -6,64
-7 1,20 1,20 -10,08
2 91,91 2,45 450,36
2 2,45 0,30 1,47

E-2
Muro frontal 1 66,00 12,00 792,00

2 12,00 1,45 34,80
Murete 1 66,00 2,25 148,50

2 2,25 0,30 1,35
Tape 4 1,15 2,45 11,27

2 2,45 0,30 1,47
Fustes 4 3,14 1,20 8,50 128,11

8 1,20 8,50 81,60
Cargadero 2 105,91 1,00 211,82

2 1,70 1,00 3,40
1 105,91 1,70 180,05

-4 0,79 1,44 -4,55
-4 1,20 1,20 -5,76
2 105,91 2,45 518,96
2 2,45 0,30 1,47

Aletas
Aleta E-1 1 50,00 10,60 530,00
Aleta E-2 1 35,00 11,00 385,00

Total partida: 05.22.02.03 ....................................................................................................... 5.271,06

05.22.02.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 3.537,21 125,00 442.151,25
Pilas 1 1.065,35 200,00 213.070,00

Total partida: 05.22.02.04 ................................................................................................... 655.221,25

05.22.02.05
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

E-1 1 80,00 13,25 1.060,00
E-2 1 66,00 14,25 940,50
Aleta E-1 1 50,00 10,65 532,50

1 10,60 0,60 6,36
1 10,60 0,53 5,62

Aleta E-2 1 35,00 11,05 386,75
1 11,00 0,30 3,30
1 11,00 0,55 6,05

Total partida: 05.22.02.05 ....................................................................................................... 2.941,08

05.22.02.06
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

E-1 1 80,00 13,25 1.060,00
E-2 1 66,00 14,25 940,50

Aleta E-1 1 50,00 10,65 532,50
1 10,60 0,60 6,36
1 10,60 0,53 5,62

Aleta E-2 1 35,00 11,05 386,75
1 11,00 0,30 3,30
1 11,00 0,55 6,05

Total partida: 05.22.02.06 ....................................................................................................... 2.941,08

05.22.02.07
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Muro E-1 1 80,00 80,00
Muro E-2 1 66,00 66,00
Pilas E-1 1 91,91 91,91
Pilas E-2 1 105,91 105,91
Aleta E-1 1 50,00 50,00
Aleta E-2 1 35,00 35,00

Total partida: 05.22.02.07 .......................................................................................................... 428,82

05.22.03 TABLERO

05.22.03.01
E614.008

m VIGA ARTESA DE 170 CM. DE CANTO
VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE HORMIGON PRETENSADO DE 170 CM. DE
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Vano 1 27 36,10 974,70
Total partida: 05.22.03.01 .......................................................................................................... 974,70

05.22.03.02
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Calzada autovía 1 98,00 28,00 0,30 823,20
Apoyo barrera 1 96,00 0,60 0,60 34,56

1 100,00 0,60 0,60 36,00
Total partida: 05.22.03.02 .......................................................................................................... 893,76

05.22.03.03
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO
ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

Calzada autovía 1 98,00 28,00 2.744,00
Total partida: 05.22.03.03 ....................................................................................................... 2.744,00

05.22.03.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Apoyo barrera 1 96,00 0,60 57,60
1 100,00 0,60 60,00

Total partida: 05.22.03.04 .......................................................................................................... 117,60

05.22.03.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Apoyo barrera 1 96,00 0,60 57,60
1 100,00 0,60 60,00

Total partida: 05.22.03.05 .......................................................................................................... 117,60
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.22.03.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Losa 1 893,76 100,00 89.376,00
Total partida: 05.22.03.06 ..................................................................................................... 89.376,00

05.22.04 ACABADOS

05.22.04.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

Calzada autovía 1 98,00 28,00 2.744,00
Total partida: 05.22.04.01 ....................................................................................................... 2.744,00

05.22.04.02
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Calzada derecha 1 96,00 96,00
Calzada izquierda 1 100,00 100,00

Total partida: 05.22.04.02 .......................................................................................................... 196,00

05.22.04.03
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Estribos 54 4,50 3,50 0,60 510,30
Total partida: 05.22.04.03 .......................................................................................................... 510,30

05.22.04.04
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO
PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.22.04.04 .............................................................................................................. 1,00

05.22.04.05
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 6,00 6,00
Total partida: 05.22.04.05 .............................................................................................................. 6,00

05.23 E-21

05.23.01 CIMENTACIÓN

05.23.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 4 16,20 13,20 2,60 2.223,94
E-1
Muro frontal 1 35,58 19,70 2,85 1.997,64
Aletas 1 6,85 13,20 2,85 257,70

1 9,85 13,20 2,85 370,56
E-2
Muro frontal 1 38,18 19,70 2,85 2.143,62
Aletas 1 9,85 13,20 2,85 370,56

1 9,85 13,20 2,85 370,56
Total partida: 05.23.01.01 ....................................................................................................... 7.734,58

05.23.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 2.223,94 2.223,94
A deducir
Hormigón de limpieza -1 28,00 -28,00
Cimentación -1 560,00 -560,00
Excavación 1 5.510,62 5.510,62
A deducir
Hormigón de limpieza -1 93,42 -93,42
Cimentación -1 2.082,56 -2.082,56

Total partida: 05.23.01.02 ....................................................................................................... 4.970,58

05.23.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 10,00 7,00 0,10 28,00
Cimentación estribos
E-1
Muro frontal 1 28,88 13,00 0,10 37,54
Aletas 1 3,50 6,50 0,10 2,28

1 6,50 6,50 0,10 4,23
E-2
Muro frontal 1 31,48 13,00 0,10 40,92
Aletas 1 6,50 6,50 0,10 4,23

1 6,50 6,50 0,10 4,23
Total partida: 05.23.01.03 .......................................................................................................... 121,43

05.23.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 10,00 7,00 2,00 560,00
Cimentación estribos
E-1
Muro frontal 1 28,88 13,00 2,25 844,74
Aletas 1 3,50 6,50 2,25 51,19

1 6,50 6,50 2,25 95,06
E-2 1 31,48 13,00 2,25 920,79
Aletas 1 6,50 6,50 2,25 95,06

1 6,50 6,50 2,25 95,06
Total partida: 05.23.01.04 ....................................................................................................... 2.661,90

05.23.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 8 10,00 2,00 160,00
8 7,00 2,00 112,00

Cimentación estribos
E-1
Muro frontal 2 28,88 2,25 129,96

2 13,00 2,25 58,50
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 460,46

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Aletas 2 11,50 2,25 51,75
2 8,00 2,25 36,00

E-2 4 31,48 2,25 283,32
4 13,00 2,25 117,00

Aletas 2 6,50 2,25 29,25
2 8,00 2,25 36,00

Muros intermedios
E-1 2 1,80 2,25 8,10

2 12,00 2,25 54,00
E-2 2 1,80 2,25 8,10

2 12,00 2,25 54,00
Total partida: 05.23.01.05 ....................................................................................................... 1.137,98

05.23.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación pilas 1 560,00 85,00 47.600,00
Cimentación estribos 1 2.082,56 85,00 177.017,60

Total partida: 05.23.01.06 ................................................................................................... 224.617,60

05.23.01.07
E676.001

m3 CEMENTO INYECTADO
CEMENTO INYECTADO EN CAVIDADES, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN E
INVESTIGACIONES Y PERFORACIONES PREVIAS PARA LA INYECCIÓN

Cimentación pilas 2 10,00 8,00 2,40 384,00
Cimentación E-1 1 42,59 10,00 3,00 1.277,70

Total partida: 05.23.01.07 ....................................................................................................... 1.661,70

05.23.02 ESTRIBOS

05.23.02.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

E-1 derecho
Muro frontal 1 11,70 12,50 1,70 248,63
Murete 1 11,70 2,10 0,50 12,29
Apoyo losa transición 1 11,70 1,30 0,30 4,56
Tape 2 -0,05 2,08 0,90 -0,19

2 1,04 0,90 1,87
Aletas
E-1 Calzada derecha 1 12,00 14,60 0,60 105,12

1 12,00 14,60 0,73 127,90
1 3,00 0,50 0,60 0,90
1 3,00 1,00 0,60 1,80

E-1 izquierdo
Muro frontal 1 12,38 12,50 1,70 263,08
Murete 1 12,38 2,10 0,50 13,00
Apoyo losa transición 1 12,38 1,30 0,30 4,83
Tape 2 -0,05 2,08 0,90 -0,19

2 1,04 0,90 1,87
E-1 Calzada izquierda 1 15,00 14,60 0,60 131,40

1 15,00 14,60 0,73 159,87
1 3,00 0,50 0,60 0,90
1 3,00 1,00 0,60 1,80

E-2
Muro frontal 1 12,58 11,00 1,70 235,25

1 12,58 7,00 0,50 44,03
1 14,10 11,00 1,70 263,67
1 14,10 7,00 0,50 49,35

Murete 2 12,58 2,10 0,50 26,42
Apoyo losa transición 2 12,58 1,30 0,30 9,81
Tape 4 -0,05 2,08 0,90 -0,37

4 1,04 0,90 3,74
Aletas
E-2 Calzada derecha 1 15,00 13,10 0,60 117,90

1 15,00 13,10 0,66 129,69
E-2 Calzada izquierda 1 15,00 13,10 0,60 117,90

1 15,00 13,10 0,66 129,69
1 3,00 0,50 0,60 0,90
1 3,00 1,00 0,60 1,80

Muros intermedios
E-1 1 1,80 14,60 0,60 15,77

1 1,80 14,60 0,73 19,18
E-2 1 1,80 13,10 0,60 14,15

1 1,80 13,10 0,66 15,56
1 1,80 13,10 0,66 15,56

Total partida: 05.23.02.01 ....................................................................................................... 2.289,44

05.23.02.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición
E-1 derecho 1 10,50 5,00 0,10 5,25
E-1 izquierdo 1 11,18 5,00 0,10 5,59
E-2 derecho 1 11,38 5,00 0,10 5,69
E-2 izquierdo 1 12,90 5,00 0,10 6,45

Total partida: 05.23.02.02 ............................................................................................................ 22,98

05.23.02.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición
E-1 derecho 1 10,50 5,00 0,30 15,75
E-1 izquierdo 1 11,18 5,00 0,30 16,77
E-2 derecho 1 11,38 5,00 0,30 17,07
E-2 izquierdo 1 12,90 5,00 0,30 19,35

Total partida: 05.23.02.03 ............................................................................................................ 68,94

05.23.02.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzados
E-1 derecho
Muro frontal 1 11,70 13,80 161,46
Murete 1 11,70 0,80 9,36
Losa de transición 2 10,50 0,30 6,30

2 5,00 0,30 3,00
Aletas
E-1 Calzada derecha 1 17,00 14,67 249,39

1 3,00 0,50 1,50
1 3,00 1,00 3,00
1 0,50 0,60 0,30
1 3,61 0,60 2,17
1 12,10 0,60 7,26

E-1 izquierdo
Muro frontal 1 12,38 13,80 170,84
Murete 1 12,38 0,80 9,90
Losa de transición 2 11,18 0,30 6,71

2 5,00 0,30 3,00
Aletas
E-1 Calzada izquierda 1 20,00 14,67 293,40

1 3,00 0,50 1,50
1 3,00 1,00 3,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 932,09

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

1 0,50 0,60 0,30
1 3,61 0,60 2,17
1 12,10 0,60 7,26

E-2
Muro frontal 1 12,58 12,30 154,73

1 14,10 12,30 173,43
Murete 2 12,58 0,80 20,13
Losa de transición 4 11,38 0,30 13,66

4 5,00 0,30 6,00
Aletas
E-2 Calzada derecha 1 15,00 13,17 197,55

1 10,60 0,60 6,36
E-2 Calzada izquierda 1 15,00 13,17 197,55

1 3,00 0,50 1,50
1 3,00 1,00 3,00
1 0,50 0,60 0,30
1 3,61 0,60 2,17
1 10,60 0,60 6,36

Muros intermedios
E-1 1 1,80 14,67 26,41
E-2 1 1,80 13,17 23,71

Total partida: 05.23.02.04 ....................................................................................................... 1.774,68

05.23.02.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

E-1 derecho
Muro frontal 1 11,70 12,50 146,25
Murete 1 0,10 2,10 0,21

2 1,05 2,10
Tape 2 -0,05 2,08 -0,21

2 1,04 2,08
2 2,08 1,20 4,99

Laterales 2 12,50 2,00 50,00
2 2,10 0,50 2,10
2 1,30 0,30 0,78

Aletas
E-1 Calzada derecha 1 12,00 14,60 175,20

1 3,00 0,50 1,50
1 3,00 1,00 3,00

E-1 izquierdo
Muro frontal 1 12,38 12,50 154,75

2 12,50 2,00 50,00
Murete 1 0,10 2,10 0,21

2 1,05 2,10
Tape 2 -0,05 2,08 -0,21

2 1,04 2,08
2 2,08 1,20 4,99

Laterales 2 12,50 2,00 50,00
2 2,10 0,50 2,10
2 1,30 0,30 0,78

Aletas
E-1 Calzada izquierda 1 15,00 14,60 219,00

1 3,00 0,50 1,50
1 3,00 1,00 3,00

E-2
Muro frontal 1 12,58 11,00 138,38

1 14,10 11,00 155,10
Murete 2 0,10 2,10 0,42

4 1,05 4,20
Tape 4 -0,05 2,08 -0,42

4 1,04 4,16
4 2,08 1,20 9,98

Laterales 2 11,00 2,00 44,00
2 7,00 0,50 7,00
2 11,00 2,00 44,00
2 7,00 0,50 7,00
4 2,10 0,50 4,20
4 1,30 0,30 1,56

Aletas
E-2 Calzada derecha 1 15,00 13,10 196,50
E-2 Calzada izquierda 1 15,00 13,10 196,50

1 3,00 0,50 1,50
1 3,00 1,00 3,00

Muros intermedios
E-1 1 1,80 14,60 26,28
E-2 1 1,80 13,10 23,58

Total partida: 05.23.02.05 ....................................................................................................... 1.745,24

05.23.02.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 2.289,44 90,00 206.049,60
Losa de transición 1 68,94 60,00 4.136,40

Total partida: 05.23.02.06 ................................................................................................... 210.186,00

05.23.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

E-1 derecho
Muro frontal 1 11,70 13,80 161,46
Murete 1 11,70 0,80 9,36
Laterales 1 12,50 2,00 25,00
Laterales 1 2,10 0,50 1,05

1 1,30 0,30 0,39
Aletas 1 1,30 0,30 0,39
E-1 Calzada derecha 1 12,00 14,67 176,04
E-1 Calzada derecha 1 3,00 0,50 1,50

1 3,00 1,00 3,00
E-1 izquierdo 1 3,00 1,00 3,00
Muro frontal 1 12,38 13,80 170,84
Murete 1 12,38 0,80 9,90
Laterales 1 12,50 2,00 25,00
Laterales 1 2,10 0,50 1,05

1 1,30 0,30 0,39
Aletas 1 1,30 0,30 0,39
E-1 Calzada izquierda 1 15,00 14,67 220,05
E-1 Calzada izquierda 1 3,00 0,50 1,50

1 3,00 1,00 3,00
E-2 1 3,00 1,00 3,00
Muro frontal 1 12,58 12,30 154,73
Muro frontal 1 14,10 12,30 173,43
Murete 2 12,58 0,80 20,13
Laterales 1 11,00 2,00 22,00
Laterales 1 7,00 0,50 3,50

1 2,10 0,50 1,05
1 1,30 0,30 0,39

Aletas 1 1,30 0,30 0,39
E-2 Calzada derecha 1 15,00 13,17 197,55
E-2 Calzada izquierda 1 15,00 13,17 197,55
E-2 Calzada izquierda 1 3,00 0,50 1,50

1 3,00 1,00 3,00
Muros intermedios 1 3,00 1,00 3,00
E-1 1 1,80 14,67 26,41
E-2 1 1,80 13,17 23,71
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ....................................................................................................... 1.644,65

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

E-2 1 1,80 13,17 23,71
Total partida: 05.23.02.07 ....................................................................................................... 1.668,36

05.23.02.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

E-1 derecho
Muro frontal 1 11,70 13,80 161,46
Murete 1 11,70 0,80 9,36
Laterales 1 12,50 2,00 25,00
Aletas 1 2,10 0,50 1,05
E-1 Calzada derecha 1 1,30 0,30 0,39
Aletas 1 3,00 0,50 1,50
E-1 Calzada derecha 1 12,00 14,67 176,04
E-1 izquierdo 1 3,00 0,50 1,50
Muro frontal 1 3,00 1,00 3,00
E-1 izquierdo 1 12,38 0,80 9,90
Muro frontal 1 12,38 13,80 170,84
Murete 1 12,38 0,80 9,90
Laterales 1 12,50 2,00 25,00

1 2,10 0,50 1,05
E-2 1 1,30 0,30 0,39
Aletas 1 12,58 12,30 154,73
E-1 Calzada izquierda 1 15,00 14,67 220,05
Murete 1 3,00 0,50 1,50
Aletas 1 3,00 1,00 3,00
E-2 1 15,00 13,17 197,55
Muro frontal 1 12,58 12,30 154,73

1 14,10 12,30 173,43
Murete 2 12,58 0,80 20,13
Laterales 1 11,00 2,00 22,00
E-1 1 7,00 0,50 3,50
E-2 1 1,80 13,17 23,71

1 2,10 0,50 1,05
1 1,30 0,30 0,39

Aletas
E-2 Calzada derecha 1 15,00 13,17 197,55
E-2 Calzada izquierda 1 15,00 13,17 197,55

1 3,00 0,50 1,50
1 3,00 1,00 3,00

Muros intermedios
E-1 1 1,80 14,67 26,41
E-2 1 1,80 13,17 23,71

Total partida: 05.23.02.08 ....................................................................................................... 2.021,87

05.23.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

E-1 derecho
Muro frontal 1 11,70 11,70
Aletas
E-1 Calzada derecha 1 12,00 12,00
E-1 izquierdo
Muro frontal 1 12,38 12,38
Aletas
E-1 Calzada izquierda 1 15,00 15,00
E-2
Muro frontal 2 12,58 25,16
Aletas
E-2 Calzada derecha 1 15,00 15,00
E-2 Calzada izquierda 1 15,00 15,00
Muros intermedios

E-1 2 1,80 3,60
E-2 2 1,80 3,60

Total partida: 05.23.02.09 .......................................................................................................... 113,44

05.23.03 PILAS

05.23.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Fustes 4 5,40 2,00 12,25 529,20
-4 4,60 1,20 10,75 -237,36

Cargaderos 4 12,69 2,00 1,00 101,52
4 9,05 2,00 1,00 72,40

Total partida: 05.23.03.01 .......................................................................................................... 465,76

05.23.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Pilas 8 3,40 12,25 333,20
8 2,00 12,25 196,00

Cargaderos 8 12,69 1,00 101,52
8 9,05 1,00 72,40

Total partida: 05.23.03.02 .......................................................................................................... 703,12

05.23.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cargaderos 1 173,88 150,00 26.082,00
Alzados 1 291,84 170,00 49.612,80

Total partida: 05.23.03.03 ..................................................................................................... 75.694,80

05.23.04 TABLERO

05.23.04.01
E614.005

m VIGA PREF. DOBLE T 185 cm CANTO
VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 185 CM. DE
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

TABLERO DERECHO 5 82,95 414,75
TABLERO IZQUIERDO 5 83,23 416,15

Total partida: 05.23.04.01 .......................................................................................................... 830,90

05.23.04.02
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

TABLERO DERECHO 1 82,95 12,14 0,25 251,75
2 82,95 0,60 0,20 19,91

TABLERO IZQUIERDO 1 83,23 13,24 0,25 275,49
2 83,23 0,60 0,20 19,98

Total partida: 05.23.04.02 .......................................................................................................... 567,13
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.23.04.03
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

TABLERO DERECHO 2 12,14 0,25 6,07
4 0,60 0,20 0,48

TABLERO IZQUIERDO 2 13,24 0,25 6,62
4 0,60 0,20 0,48

Total partida: 05.23.04.03 ............................................................................................................ 13,65

05.23.04.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

TABLERO DERECHO 2 82,95 0,45 74,66
TABLERO IZQUIERDO 2 83,23 0,45 74,91

Total partida: 05.23.04.04 .......................................................................................................... 149,57

05.23.04.05
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO
ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

TABLERO DERECHO 1 82,95 6,14 509,31
TABLERO IZQUIERDO 1 83,23 7,24 602,59

Total partida: 05.23.04.05 ....................................................................................................... 1.111,90

05.23.04.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

TABLERO DERECHO 1 271,66 120,00 32.599,20
TABLERO IZQUIERDO 1 295,47 120,00 35.456,40

Total partida: 05.23.04.06 ..................................................................................................... 68.055,60

05.23.05 ACABADOS

05.23.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

TABLERO DERECHO 1 82,95 12,14 1.007,01
TABLERO IZQUIERDO 1 83,23 13,24 1.101,97

Total partida: 05.23.05.01 ....................................................................................................... 2.108,98

05.23.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 40 4,00 2,50 0,37 148,00
Estribos 20 4,00 2,50 0,69 138,00

Total partida: 05.23.05.02 .......................................................................................................... 286,00

05.23.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

E1 2 12,14 24,28
E2 2 13,24 26,48

Total partida: 05.23.05.03 ............................................................................................................ 50,76

05.23.05.04
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO
PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

2 2,00
Total partida: 05.23.05.04 .............................................................................................................. 2,00

05.23.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

TABLERO DERECHO 2 82,95 165,90
Aletas 1 20,00 20,00

1 23,00 23,00
TABLERO IZQUIERDO 2 83,23 166,46
Aletas 1 18,00 18,00

1 18,00 18,00
Total partida: 05.23.05.05 .......................................................................................................... 411,36

05.23.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

2 4,00 8,00
Total partida: 05.23.05.06 .............................................................................................................. 8,00

05.24 E-22

05.24.01 CIMENTACIÓN

05.24.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 8 12,70 8,70 1,85 1.635,25
Estribos 2 34,40 13,20 2,10 1.907,14

Total partida: 05.24.01.01 ....................................................................................................... 3.542,39

05.24.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 1.635,25 1.635,25
A deducir
Hormigón de limpieza -1 25,60 -25,60
Cimentación -1 320,00 -320,00
Excavación 1 1.907,14 1.907,14
A deducir
Hormigón de limpieza -1 46,72 -46,72
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ....................................................................................................... 3.150,07

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Cimentación -1 700,80 -700,80
Total partida: 05.24.01.02 ....................................................................................................... 2.449,27

05.24.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Pilas 8 8,00 4,00 0,10 25,60
Estribos 2 29,20 8,00 0,10 46,72

Total partida: 05.24.01.03 ............................................................................................................ 72,32

05.24.01.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 8 8,00 4,00 1,25 320,00
Cimentación estribos 2 29,20 8,00 1,50 700,80

Total partida: 05.24.01.04 ....................................................................................................... 1.020,80

05.24.01.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 16 8,00 1,25 160,00
16 4,00 1,25 80,00

Estribos
Cimentación 4 29,20 1,50 175,20

4 8,00 1,50 48,00
Total partida: 05.24.01.05 .......................................................................................................... 463,20

05.24.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación pilas 1 320,00 75,00 24.000,00
Cimentación estribos 1 700,80 80,00 56.064,00

Total partida: 05.24.01.06 ..................................................................................................... 80.064,00

05.24.02 ESTRIBOS

05.24.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Losa de transición 4 10,50 5,00 0,10 21,00
Total partida: 05.24.02.01 ............................................................................................................ 21,00

05.24.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losa de transición 4 10,50 5,00 0,30 63,00
Total partida: 05.24.02.02 ............................................................................................................ 63,00

05.24.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Estribos
Muro frontal 1 23,40 11,00 1,35 347,49

1 23,40 11,00 1,35 347,49
Murete 2 23,40 1,40 0,30 19,66

Apoyo losa transición 2 23,40 1,10 0,30 15,44
2 23,40 0,30 0,15 2,11

Tape 8 2,55 1,20 1,05 25,70
8 1,00 0,60 1,05 5,04

Aletas
Aletas E1 2 5,15 12,40 0,60 76,63

2 5,15 12,40 0,62 79,19
2 3,50 0,50 0,60 2,10
2 3,50 1,17 0,60 4,91

Aletas E2 2 5,15 12,40 0,60 76,63
2 5,15 12,40 0,62 79,19
2 3,50 0,50 0,60 2,10
2 3,50 1,17 0,60 4,91

Muros intermedios
1 1,80 12,40 1,35 30,13
1 1,80 12,40 1,35 30,13

Total partida: 05.24.02.03 ....................................................................................................... 1.148,85

05.24.02.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzados
Muro frontal 1 23,40 10,20 238,68

1 23,40 10,20 238,68
2 11,00 1,35 29,70

Murete 2 11,00 1,35 29,70
Murete 2 23,40 0,80 37,44
Apoyo losa transición 4 1,40 0,30 1,68
Apoyo losa transición 2 23,40 1,10 51,48

2 23,40 0,42 19,66
4 1,10 0,30 1,32

Losa de transición 4 0,30 1,50 1,80
Losa de transición 8 10,50 0,30 25,20

8 5,00 0,30 12,00
Aletas
Aletas E1
Alzado 2 5,15 12,46 128,34

2 3,50 0,50 3,50
2 3,50 1,17 8,19
2 0,50 0,60 0,60
2 4,21 0,60 5,05
2 9,57 0,60 11,48

Aletas E2
Alzado 2 5,15 12,46 128,34

2 3,50 0,50 3,50
2 0,50 0,60 0,60
2 4,21 0,60 5,05
2 9,57 0,60 11,48

Muros intermedios
1 1,80 12,40 22,32
1 1,80 12,40 22,32

Total partida: 05.24.02.04 ....................................................................................................... 1.038,11

05.24.02.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Estribos
Muro frontal 1 23,40 11,00 257,40

1 23,40 11,00 257,40
2 11,00 1,35 29,70
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 544,50

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

2 11,00 1,35 29,70
Murete 4 4,60 1,40 25,76

8 1,00 0,70 5,60
Apoyo losa transición 4 1,10 0,30 1,32

4 0,30 0,15 0,18
Tape 8 2,55 1,20 24,48

8 1,00 0,60 4,80
8 1,56 1,05 13,10

Aletas
Aletas E1 2 5,15 12,40 127,72

2 3,50 0,50 3,50
2 3,50 1,17 8,19

Aletas E2 2 5,15 2,83 29,15
2 3,50 0,50 3,50
2 3,50 1,17 8,19

Muros intermedios
1 1,80 12,40 22,32
1 1,80 12,40 22,32

Total partida: 05.24.02.05 .......................................................................................................... 874,33

05.24.02.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 1.148,83 130,00 149.347,90
Losa de transición 1 63,00 60,00 3.780,00

Total partida: 05.24.02.06 ................................................................................................... 153.127,90

05.24.02.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Estribos 1 23,40 10,20 238,68
1 23,40 10,20 238,68
2 23,40 0,80 37,44
2 23,40 1,10 51,48
2 23,40 0,42 19,66
2 11,00 1,35 29,70
2 11,00 1,35 29,70
4 1,40 0,30 1,68
4 1,10 0,30 1,32
4 0,30 1,50 1,80

Aletas
Aletas E1 2 5,15 12,46 128,34

2 3,50 0,50 3,50
2 3,50 1,17 8,19

Aletas E2 2 5,15 12,46 128,34
2 3,50 0,50 3,50
2 0,50 0,60 0,60

Muros intermedios
1 1,80 12,40 22,32
1 1,80 12,40 22,32

Total partida: 05.24.02.07 .......................................................................................................... 967,25

05.24.02.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Estribos 1 23,40 10,20 238,68
1 23,40 10,20 238,68
2 23,40 0,80 37,44
2 23,40 1,10 51,48
2 23,40 0,42 19,66

2 11,00 1,35 29,70
2 11,00 1,35 29,70
4 1,40 0,30 1,68
4 1,10 0,30 1,32
4 0,30 1,50 1,80

Aletas
Aletas E1 2 5,15 12,46 128,34

2 3,50 0,50 3,50
2 3,50 1,17 8,19

Aletas E2 2 5,15 12,46 128,34
2 3,50 0,50 3,50
2 0,50 0,60 0,60

Muros intermedios
1 1,80 12,40 22,32
1 1,80 12,40 22,32

Total partida: 05.24.02.08 .......................................................................................................... 967,25

05.24.02.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Estribos 2 23,40 46,80
Muros intermedios 2 1,80 3,60
Aletas
Aletas E1 2 5,15 10,30
Aletas E2 2 5,15 10,30

Total partida: 05.24.02.09 ............................................................................................................ 71,00

05.24.03 PILAS

05.24.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 8 4,50 1,13 10,00 406,80
Total partida: 05.24.03.01 .......................................................................................................... 406,80

05.24.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 8 4,50 1,13 10,00 406,80
Total partida: 05.24.03.02 .......................................................................................................... 406,80

05.24.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 405,00 120,00 48.600,00
Total partida: 05.24.03.03 ..................................................................................................... 48.600,00

05.24.04 TABLERO

05.24.04.01
E610.005

m3 HORMIGÓN HA-35
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Tablero 2 11,70 0,20 136,70 639,76
2 2,60 0,15 136,70 106,63
2 6,50 0,15 136,70 266,57
2 1,00 0,90 136,70 246,06
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ....................................................................................................... 1.259,02

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

2 4,50 0,90 136,70 1.107,27
Aligeramientos -18 0,79 0,72 25,00 -255,96

-12 0,79 0,72 25,50 -174,05
Apoyo barrera 4 0,60 0,20 136,70 65,62

Total partida: 05.24.04.01 ....................................................................................................... 2.001,90

05.24.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 4 11,70 0,20 9,36
4 2,60 0,15 1,56
4 6,50 0,15 3,90
4 1,00 0,90 3,60
4 4,50 0,90 16,20

Laterales barrera 8 0,60 0,20 0,96
Total partida: 05.24.04.02 ............................................................................................................ 35,58

05.24.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 4 0,40 136,70 218,72
4 2,60 136,70 1.421,68
4 1,35 136,70 738,18
2 4,50 136,70 1.230,30

Apoyo barrera 4 0,20 136,70 109,36
Total partida: 05.24.04.03 ....................................................................................................... 3.718,24

05.24.04.04
E000.008

m3 ALI. DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS
LOS MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO EL CERRAMIENTO DE JUNTAS Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

Vanos centrales 18 0,79 0,72 25,00 255,96
Vanos laterales 12 0,79 0,72 25,50 174,05

Total partida: 05.24.04.04 .......................................................................................................... 430,01

05.24.04.05
E601.001

kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 PARA PRETENSAR
ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, INCLUYENDO
VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO,
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y
EVENTUALES CANONES O PATENTES.

2 136,70 11,70 22,00 70.373,16
Total partida: 05.24.04.05 ..................................................................................................... 70.373,16

05.24.04.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 2.002,90 125,00 250.362,50
Total partida: 05.24.04.06 ................................................................................................... 250.362,50

05.24.04.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

2 136,70 11,70 8,00 25.590,24
Total partida: 05.24.04.07 ..................................................................................................... 25.590,24

05.24.05 ACABADOS

05.24.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

2 136,70 11,70 3.198,78
Total partida: 05.24.05.01 ....................................................................................................... 3.198,78

05.24.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 16 0,79 81,00 0,77 788,36
Estribos 16 5,00 4,00 1,15 368,00

Total partida: 05.24.05.02 ....................................................................................................... 1.156,36

05.24.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

4 11,70 46,80
Total partida: 05.24.05.03 ............................................................................................................ 46,80

05.24.05.04
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO
PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

2 2,00
Total partida: 05.24.05.04 .............................................................................................................. 2,00

05.24.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 4 136,70 546,80
Aletas
Aletas E1 2 8,65 17,30
Aletas E2 2 8,65 17,30

Total partida: 05.24.05.05 .......................................................................................................... 581,40

05.24.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

2 6,00 12,00
Total partida: 05.24.05.06 ............................................................................................................ 12,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 100

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.25 E-23

05.25.01 CIMENTACIÓN

05.25.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 4 13,90 9,70 2,10 1.132,57
Total partida: 05.25.01.01 ....................................................................................................... 1.132,57

05.25.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 1.132,57 1.132,57
A deducir
Hormigón de limpieza -1 15,66 -15,66
Cimentación -1 234,90 -234,90

Total partida: 05.25.01.02 .......................................................................................................... 882,01

05.25.01.03
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Pilas 32 18,00 576,00
Total partida: 05.25.01.03 .......................................................................................................... 576,00

05.25.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 8,70 4,50 0,10 15,66
Total partida: 05.25.01.04 ............................................................................................................ 15,66

05.25.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 8,70 4,50 1,50 234,90
Total partida: 05.25.01.05 .......................................................................................................... 234,90

05.25.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 8 8,70 1,50 104,40
8 4,50 1,50 54,00

Total partida: 05.25.01.06 .......................................................................................................... 158,40
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.25.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 576,00 150,00 86.400,00
Cimentación 1 234,90 125,00 29.362,50

Total partida: 05.25.01.07 ................................................................................................... 115.762,50

05.25.02 ESTRIBOS

05.25.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 2 28,40 1,80 0,10 10,22
Losas de transición 2 12,90 5,00 0,10 12,90

2 12,60 5,00 0,10 12,60
Total partida: 05.25.02.01 ............................................................................................................ 35,72

05.25.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 12,90 5,00 0,30 38,70
2 12,60 5,00 0,30 37,80

Total partida: 05.25.02.02 ............................................................................................................ 76,50

05.25.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 28,40 1,50 1,80 153,36
Muretes 2 28,40 1,20 0,30 20,45
Apoyos de losas de transición 2 28,40 0,40 0,30 6,82
Tapes 4 2,55 1,00 1,20 12,24

4 1,00 0,50 1,20 2,40
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
Total partida: 05.25.02.03 .......................................................................................................... 207,59

05.25.02.04
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 16 25,00 400,00
Total partida: 05.25.02.04 .......................................................................................................... 400,00

05.25.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 28,40 1,90 107,92
Muretes 2 28,40 0,80 45,44
Losas de transición 8 5,00 0,30 12,00

4 12,90 0,30 15,48
4 12,60 0,30 15,12

Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

Total partida: 05.25.02.05 .......................................................................................................... 227,08

05.25.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 28,40 1,50 85,20
Muretes 2 15,90 1,20 38,16

4 1,00 0,60 2,40
Tapes 4 2,55 1,00 10,20

4 1,00 0,50 2,00
4 1,41 1,20 6,77

Laterales 4 1,80 1,50 10,80
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.25.02.06 .......................................................................................................... 177,99

05.25.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 400,00 150,00 60.000,00
Cargaderos 1 207,61 100,00 20.761,00
Losas de transición 1 76,50 60,00 4.590,00

Total partida: 05.25.02.07 ..................................................................................................... 85.351,00

05.25.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 28,40 2,70 153,36
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.25.02.08 .......................................................................................................... 173,90

05.25.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 28,40 2,70 153,36
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.25.02.09 .......................................................................................................... 173,90

05.25.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 28,40 56,80
Total partida: 05.25.02.10 ............................................................................................................ 56,80
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.25.03 PILAS

05.25.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 8 0,79 0,64 10,00 40,45
Total partida: 05.25.03.01 ............................................................................................................ 40,45

05.25.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 8 3,14 0,80 10,00 200,96
Total partida: 05.25.03.02 .......................................................................................................... 200,96

05.25.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 40,21 200,00 8.042,00
Total partida: 05.25.03.03 ....................................................................................................... 8.042,00

05.25.04 TABLERO

05.25.04.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

CALZADA DERECHA
Tablero 1 14,10 0,20 49,12 138,52

1 2,60 0,15 49,12 19,16
1 8,90 0,15 49,12 65,58
1 1,00 0,65 49,12 31,93
1 6,90 0,65 49,12 220,30

Apoyo barrera 2 0,60 0,20 49,12 11,79
P 487,28

CALZADA IZQUIERDA
Tablero 1 13,80 0,20 49,12 135,57

1 2,60 0,15 49,12 19,16
1 8,60 0,15 49,12 63,36
1 1,00 0,65 49,12 31,93
1 6,60 0,65 49,12 210,72

Apoyo barrera 2 0,60 0,20 49,12 11,79
P 472,53

Total partida: 05.25.04.01 .......................................................................................................... 959,81

05.25.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

CALZADA DERECHA
Laterales tablero 2 14,10 0,20 5,64

2 2,60 0,15 0,78
2 8,90 0,15 2,67
2 1,00 0,65 1,30
2 6,90 0,65 8,97

Laterales barrera 4 0,60 0,20 0,48
P 19,84

CALZADA IZQUIERDA
Laterales tablero 2 13,80 0,20 5,52
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ............................................................................................................ 25,36

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

2 2,60 0,15 0,78
2 8,60 0,15 2,58
2 1,00 0,65 1,30
2 6,60 0,65 8,58

Laterales barrera 4 0,60 0,20 0,48
P 19,24

Total partida: 05.25.04.02 ............................................................................................................ 39,08

05.25.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

CALZADA DERECHA
Tablero 2 0,40 49,12 39,30

2 2,60 49,12 255,42
2 1,19 49,12 116,91
1 6,90 49,12 338,93

Apoyo barrera 2 0,20 49,12 19,65
P 770,21

CALZADA IZQUIERDA
Tablero 2 0,40 49,12 39,30

2 2,60 49,12 255,42
2 1,19 49,12 116,91
1 6,60 49,12 324,19

Apoyo barrera 2 0,20 49,12 19,65
P 755,47

Total partida: 05.25.04.03 ....................................................................................................... 1.525,68

05.25.04.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

CALZADA DERECHA 1 487,27 150,00 73.090,50
P 73.090,50

CALZADA IZQUIERDA 1 472,53 150,00 70.879,50
P 70.879,50

Total partida: 05.25.04.04 ................................................................................................... 143.970,00

05.25.04.05
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

CALZADA DERECHA 1 49,12 14,10 10,00 6.925,92
P 6.925,92

CALZADA IZQUIERDA 1 49,12 13,80 10,00 6.778,56
P 6.778,56

Total partida: 05.25.04.05 ..................................................................................................... 13.704,48

05.25.05 ACABADOS

05.25.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

CALZADA DERECHA 1 49,12 12,90 633,65
CALZADA IZQUIERDA 1 49,12 12,60 618,91

Total partida: 05.25.05.01 ....................................................................................................... 1.252,56

05.25.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 8 0,79 36,00 0,79 179,74
Estribos 16 3,50 4,50 1,29 325,08

Total partida: 05.25.05.02 .......................................................................................................... 504,82

05.25.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

CALZADA DERECHA 2 14,10 28,20
P 28,20

CALZADA IZQUIERDA 2 13,80 27,60
P 27,60

Total partida: 05.25.05.03 ............................................................................................................ 55,80

05.25.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

2 2,00
Total partida: 05.25.05.04 .............................................................................................................. 2,00

05.25.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 4 49,12 196,48
Aletas 4 3,25 13,00

Total partida: 05.25.05.05 .......................................................................................................... 209,48

05.25.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

2 4,00 8,00
Total partida: 05.25.05.06 .............................................................................................................. 8,00

05.25.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 34,40 14,42 496,05
E-2 1 34,78 15,32 532,83

Total partida: 05.25.05.07 ....................................................................................................... 1.028,88
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.26 E-24

05.26.01 CIMENTACIÓN

05.26.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 4 13,90 9,70 2,10 1.132,57
Total partida: 05.26.01.01 ....................................................................................................... 1.132,57

05.26.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 1.132,57 1.132,57
A deducir
Hormigón de limpieza -1 15,66 -15,66
Cimentación -1 234,90 -234,90

Total partida: 05.26.01.02 .......................................................................................................... 882,01

05.26.01.03
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Pilas 32 18,00 576,00
Total partida: 05.26.01.03 .......................................................................................................... 576,00

05.26.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 8,70 4,50 0,10 15,66
Total partida: 05.26.01.04 ............................................................................................................ 15,66

05.26.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación pilas 4 8,70 4,50 1,50 234,90
Total partida: 05.26.01.05 .......................................................................................................... 234,90

05.26.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación pilas 8 8,70 1,50 104,40
8 4,50 1,50 54,00

Total partida: 05.26.01.06 .......................................................................................................... 158,40

05.26.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 576,00 150,00 86.400,00
Cimentación 1 234,90 125,00 29.362,50

Total partida: 05.26.01.07 ................................................................................................... 115.762,50

05.26.02 ESTRIBOS

05.26.02.01
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 16 25,00 400,00
Total partida: 05.26.02.01 .......................................................................................................... 400,00

05.26.02.02
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 2 28,40 1,80 0,10 10,22
Losas de transición 2 12,90 5,00 0,10 12,90

2 12,60 5,00 0,10 12,60
Total partida: 05.26.02.02 ............................................................................................................ 35,72

05.26.02.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 12,90 5,00 0,30 38,70
2 12,60 5,00 0,30 37,80

Total partida: 05.26.02.03 ............................................................................................................ 76,50

05.26.02.04
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 28,40 1,50 1,80 153,36
Muretes 2 28,40 1,20 0,30 20,45
Apoyos de losas de transición 2 28,40 0,40 0,30 6,82
Tapes 4 2,55 1,00 1,20 12,24

4 1,00 0,50 1,20 2,40
Aletas 4 3,25 0,50 0,60 3,90

4 3,25 1,08 0,60 8,42
Total partida: 05.26.02.04 .......................................................................................................... 207,59

05.26.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 28,40 1,90 107,92
Muretes 2 28,40 0,80 45,44
Losas de transición 8 5,00 0,30 12,00

4 12,90 0,30 15,48
4 12,60 0,30 15,12

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 202,46

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

4 3,25 1,08 14,04
4 0,50 0,60 1,20
4 3,91 0,60 9,38

Total partida: 05.26.02.05 .......................................................................................................... 227,08

05.26.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 28,40 1,50 85,20
Muretes 2 15,90 1,20 38,16

4 1,00 0,60 2,40
Tapes 4 2,55 1,00 10,20

4 1,00 0,50 2,00
4 1,41 1,20 6,77

Laterales 4 1,80 1,50 10,80
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 3,25 0,50 6,50
4 3,25 1,08 14,04

Total partida: 05.26.02.06 .......................................................................................................... 177,99

05.26.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 400,00 150,00 60.000,00
Cargaderos 1 207,61 100,00 20.761,00
Losas de transición 1 76,50 60,00 4.590,00

Total partida: 05.26.02.07 ..................................................................................................... 85.351,00

05.26.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 28,40 2,70 153,36
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.26.02.08 .......................................................................................................... 173,90

05.26.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 28,40 2,70 153,36
Aletas 4 3,25 0,50 6,50

4 3,25 1,08 14,04
Total partida: 05.26.02.09 .......................................................................................................... 173,90

05.26.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 28,40 56,80
Total partida: 05.26.02.10 ............................................................................................................ 56,80

05.26.03 PILAS

05.26.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 8 0,79 0,64 9,50 38,43
Total partida: 05.26.03.01 ............................................................................................................ 38,43

05.26.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 8 3,14 0,80 9,50 190,91
Total partida: 05.26.03.02 .......................................................................................................... 190,91

05.26.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 38,20 200,00 7.640,00
Total partida: 05.26.03.03 ....................................................................................................... 7.640,00

05.26.04 TABLERO

05.26.04.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

CALZADA DERECHA
Tablero 1 14,10 0,20 49,12 138,52

1 2,60 0,15 49,12 19,16
1 8,90 0,15 49,12 65,58
1 1,00 0,65 49,12 31,93
1 6,90 0,65 49,12 220,30

Apoyo barrera 2 0,60 0,20 49,12 11,79
P 487,28

CALZADA IZQUIERDA
Tablero 1 13,80 0,20 49,12 135,57

1 2,60 0,15 49,12 19,16
1 8,60 0,15 49,12 63,36
1 1,00 0,65 49,12 31,93
1 6,60 0,65 49,12 210,72

Apoyo barrera 2 0,60 0,20 49,12 11,79
P 472,53

Total partida: 05.26.04.01 .......................................................................................................... 959,81

05.26.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

CALZADA DERECHA
Laterales tablero 2 14,10 0,20 5,64

2 2,60 0,15 0,78
2 8,90 0,15 2,67
2 1,00 0,65 1,30
2 6,90 0,65 8,97

Laterales barrera 4 0,60 0,20 0,48
P 19,84

CALZADA IZQUIERDA
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ............................................................................................................ 19,84

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Laterales tablero 2 13,80 0,20 5,52
2 2,60 0,15 0,78
2 8,60 0,15 2,58
2 1,00 0,65 1,30
2 6,60 0,65 8,58

Laterales barrera 4 0,60 0,20 0,48
P 19,24

Total partida: 05.26.04.02 ............................................................................................................ 39,08

05.26.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

CALZADA DERECHA
Tablero 2 0,40 49,12 39,30

2 2,60 49,12 255,42
2 1,19 49,12 116,91
1 6,90 49,12 338,93

Apoyo barrera 2 0,20 49,12 19,65
P 770,21

CALZADA IZQUIERDA
Tablero 2 0,40 49,12 39,30

2 2,60 49,12 255,42
2 1,19 49,12 116,91
1 6,60 49,12 324,19

Apoyo barrera 2 0,20 49,12 19,65
P 755,47

Total partida: 05.26.04.03 ....................................................................................................... 1.525,68

05.26.04.04
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

CALZADA DERECHA 1 487,27 150,00 73.090,50
P 73.090,50

CALZADA IZQUIERDA 1 472,53 150,00 70.879,50
P 70.879,50

Total partida: 05.26.04.04 ................................................................................................... 143.970,00

05.26.04.05
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

CALZADA DERECHA 1 49,12 14,10 9,50 6.579,62
P 6.579,62

CALZADA IZQUIERDA 1 49,12 13,80 9,50 6.439,63
P 6.439,63

Total partida: 05.26.04.05 ..................................................................................................... 13.019,25

05.26.05 ACABADOS

05.26.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

CALZADA DERECHA 1 49,12 12,90 633,65
CALZADA IZQUIERDA 1 49,12 12,60 618,91

Total partida: 05.26.05.01 ....................................................................................................... 1.252,56

05.26.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 8 0,79 36,00 0,79 179,74
Estribos 16 3,50 4,50 1,29 325,08

Total partida: 05.26.05.02 .......................................................................................................... 504,82

05.26.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

CALZADA DERECHA 2 14,10 28,20
P 28,20

CALZADA IZQUIERDA 2 13,80 27,60
P 27,60

Total partida: 05.26.05.03 ............................................................................................................ 55,80

05.26.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

2 2,00
Total partida: 05.26.05.04 .............................................................................................................. 2,00

05.26.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 4 49,12 196,48
Aletas 4 3,25 13,00

Total partida: 05.26.05.05 .......................................................................................................... 209,48

05.26.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

2 4,00 8,00
Total partida: 05.26.05.06 .............................................................................................................. 8,00

05.26.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 34,40 14,42 496,05
E-2 1 34,03 13,52 460,09

Total partida: 05.26.05.07 .......................................................................................................... 956,14

05.27 E-25A

05.27.01 ESTRIBOS

05.27.01.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 2 9,70 1,80 0,10 3,49
Losas de transición 2 8,50 5,00 0,10 8,50
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.27.01.01 ............................................................................................................ 11,99

05.27.01.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 8,50 5,00 0,30 25,50
Total partida: 05.27.01.02 ............................................................................................................ 25,50

05.27.01.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 9,70 1,50 1,80 52,38
Muretes 2 9,70 2,45 0,30 14,26
Apoyos de losas de transición 2 9,70 1,65 0,30 9,60
Tapes 4 1,20 2,10 0,20 2,02
Aletas 8 3,25 0,50 0,60 7,80

8 3,25 1,08 0,60 16,85
Total partida: 05.27.01.03 .......................................................................................................... 102,91

05.27.01.04
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 9,70 3,15 61,11
Muretes 2 9,70 0,80 15,52
Losas de transición 4 5,00 0,30 6,00

4 8,50 0,30 10,20
Aletas 8 3,25 0,50 13,00

8 3,25 1,08 28,08
8 0,50 0,60 2,40
8 3,91 0,60 18,77

Total partida: 05.27.01.04 .......................................................................................................... 155,08

05.27.01.05
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 9,70 1,50 29,10
Muretes 2 9,30 2,45 45,57
Tapes 8 1,20 2,10 20,16

4 2,10 0,20 1,68
Laterales 4 1,80 1,50 10,80

4 2,45 0,30 2,94
4 1,65 0,30 1,98

Aletas 8 3,25 0,50 13,00
8 3,25 1,08 28,08

Total partida: 05.27.01.05 .......................................................................................................... 153,31

05.27.01.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cargaderos 1 102,96 125,00 12.870,00
Losas de transición 1 25,50 60,00 1.530,00

Total partida: 05.27.01.06 ..................................................................................................... 14.400,00

05.27.01.07
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 9,70 3,95 76,63
Total partida: 05.27.01.07 ............................................................................................................ 76,63

05.27.01.08
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 9,70 3,95 76,63
Total partida: 05.27.01.08 ............................................................................................................ 76,63

05.27.01.09
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 1 19,40 19,40
Total partida: 05.27.01.09 ............................................................................................................ 19,40

05.27.01.10
E661.001

m2 MURO DE SUELO REFORZADO
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO TERRATREL O SIMILAR, FORMADO POR
ESCAMAS DE HORMIGON ARMADO CRUCIFORMES DE 1,50 X 1,50 M. Y 14 CM DE
ESPESOR, INCLUSO SOLERA, TRANSPORTE, ARMADURAS GALVANIZADAS,
JUNTAS, TORNILLERíA, SOLERA DE HORMIGóN, RELLENO GRANULAR EN
TRASDOS, COMPACTADO CON MEDIOS ADECUADOS, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

E-1 1 9,70 6,00 58,20
2 13,00 3,60 93,60

E-2 1 9,70 9,00 87,30
2 13,00 5,40 140,40

Total partida: 05.27.01.10 .......................................................................................................... 379,50

05.27.02 TABLERO

05.27.02.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Tablero 1 38,40 9,70 0,25 93,12
Apoyo Barrera 2 38,40 0,60 0,20 9,22

Total partida: 05.27.02.01 .......................................................................................................... 102,34

05.27.02.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

2 9,70 0,25 4,85
4 0,60 0,20 0,48

Total partida: 05.27.02.02 .............................................................................................................. 5,33

05.27.02.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

2 38,40 0,45 34,56
2 38,40 0,20 15,36



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 108

MEDICIONES
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.27.02.03 ............................................................................................................ 49,92

05.27.02.04
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO
ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

1 5,70 38,40 218,88
Total partida: 05.27.02.04 .......................................................................................................... 218,88

05.27.02.05
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 102,34 120,00 12.280,80
Total partida: 05.27.02.05 ..................................................................................................... 12.280,80

05.27.02.06
E614.004

m VIGA PREF. DOBLE T 165cm CANTO
VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 165 CM. DE
CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

5 38,40 192,00
Total partida: 05.27.02.06 .......................................................................................................... 192,00

05.27.03 ACABADOS

05.27.03.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 38,40 8,50 326,40
Total partida: 05.27.03.01 .......................................................................................................... 326,40

05.27.03.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Estribos 10 4,00 2,50 0,69 69,00
Total partida: 05.27.03.02 ............................................................................................................ 69,00

05.27.03.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 9,70 19,40
Total partida: 05.27.03.03 ............................................................................................................ 19,40

05.27.03.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.27.03.04 .............................................................................................................. 1,00

05.27.03.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 4 2,00 38,40 307,20
Total partida: 05.27.03.05 .......................................................................................................... 307,20

05.27.03.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 2,00 2,00
Total partida: 05.27.03.06 .............................................................................................................. 2,00

05.28 E-25B

05.28.01 CIMENTACIÓN

05.28.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Pilas 2 12,20 12,20 2,60 773,97
Total partida: 05.28.01.01 .......................................................................................................... 773,97

05.28.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación pilas 1 773,97 773,97
A deducir
Hormigón de limpieza -1 5,00 -5,00
Cimentación -1 75,00 -75,00

Total partida: 05.28.01.02 .......................................................................................................... 693,97

05.28.01.03
E671.001

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-25
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Pilas 8 20,00 160,00
Total partida: 05.28.01.03 .......................................................................................................... 160,00

05.28.01.04
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Encepados pilas 2 5,00 5,00 0,10 5,00
Total partida: 05.28.01.04 .............................................................................................................. 5,00
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05.28.01.05
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Encepados pilas 2 5,00 5,00 1,50 75,00
Total partida: 05.28.01.05 ............................................................................................................ 75,00

05.28.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Encepados pilas 4 5,00 1,50 30,00
4 5,00 1,50 30,00

Total partida: 05.28.01.06 ............................................................................................................ 60,00

05.28.01.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes pilas 1 160,00 135,00 21.600,00
Encepados pilas 1 75,00 120,00 9.000,00

Total partida: 05.28.01.07 ..................................................................................................... 30.600,00

05.28.02 ESTRIBOS

05.28.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cargaderos 2 10,70 1,80 0,10 3,85
Losas de transición 2 5,00 8,50 0,10 8,50

Total partida: 05.28.02.01 ............................................................................................................ 12,35

05.28.02.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Losas de transición 2 5,00 8,50 0,30 25,50
Total partida: 05.28.02.02 ............................................................................................................ 25,50

05.28.02.03
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Cargaderos 2 10,70 1,50 1,80 57,78
Muretes 2 10,70 1,20 0,30 7,70
Apoyos de losas de transición 2 10,70 0,40 0,30 2,57
Tapes 4 1,95 1,00 1,20 9,36

4 0,58 0,50 1,20 1,39
Aletas 4 2,50 0,50 0,60 3,00

4 2,50 0,83 0,60 4,98
Total partida: 05.28.02.03 ............................................................................................................ 86,78

05.28.02.04
E671.001

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-25
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Cargaderos 8 25,00 200,00
P 200,00

Total partida: 05.28.02.04 .......................................................................................................... 200,00

05.28.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 10,70 1,90 40,66
Muretes 2 10,70 0,80 17,12
Losas de transición 2 5,00 0,30 3,00

2 8,50 0,30 5,10
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
4 0,50 0,60 1,20
4 3,00 0,60 7,20

Total partida: 05.28.02.05 ............................................................................................................ 87,58

05.28.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 10,70 1,50 32,10
Muretes 2 4,65 1,20 11,16

4 0,58 0,60 1,39
Tapes 4 1,95 1,00 7,80

4 0,58 0,50 1,16
4 1,15 1,20 5,52

Laterales 4 1,80 1,50 10,80
4 1,20 0,30 1,44
4 0,40 0,30 0,48

Aletas 4 2,50 0,50 5,00
4 2,50 0,83 8,30

Total partida: 05.28.02.06 ............................................................................................................ 85,15

05.28.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 200,00 125,00 25.000,00
Cargaderos 1 86,79 100,00 8.679,00
Losas de transición 1 25,50 60,00 1.530,00

Total partida: 05.28.02.07 ..................................................................................................... 35.209,00

05.28.02.08
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Cargaderos 2 10,70 2,70 57,78
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE
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iguales

UNIDADES
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 05.28.02.08 ............................................................................................................ 71,08

05.28.02.09
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Cargaderos 2 10,70 2,70 57,78
Aletas 4 2,50 0,50 5,00

4 2,50 0,83 8,30
Total partida: 05.28.02.09 ............................................................................................................ 71,08

05.28.02.10
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Cargaderos 2 10,70 21,40
Total partida: 05.28.02.10 ............................................................................................................ 21,40

05.28.03 PILAS

05.28.03.01
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Pilas 2 0,79 1,44 9,00 20,48
Total partida: 05.28.03.01 ............................................................................................................ 20,48

05.28.03.02
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado pilas 2 3,14 1,20 9,00 67,82
Total partida: 05.28.03.02 ............................................................................................................ 67,82

05.28.03.03
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Alzados 1 20,36 175,00 3.563,00
Total partida: 05.28.03.03 ....................................................................................................... 3.563,00

05.28.04 TABLERO

05.28.04.01
E610.005

m3 HORMIGÓN HA-35
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Tablero 1 9,70 0,20 100,86 195,67
1 2,00 0,15 100,86 30,26
1 5,70 0,15 100,86 86,24
1 0,58 0,80 100,86 46,80
1 4,55 0,80 100,86 367,13

Aligeramientos -5 0,79 0,49 32,60 -63,10
-10 0,79 0,49 22,50 -87,10

Apoyo barrera 2 0,60 0,20 100,86 24,21
Cartelas 4 8,00 3,55 0,45 51,12

Total partida: 05.28.04.01 .......................................................................................................... 651,23

05.28.04.02
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Laterales tablero 2 9,70 0,20 3,88
2 2,00 0,15 0,60
2 5,70 0,15 1,71
2 0,58 0,80 0,93
2 4,55 0,80 7,28

Laterales barrera 4 0,60 0,20 0,48
Total partida: 05.28.04.02 ............................................................................................................ 14,88

05.28.04.03
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Tablero 2 0,40 100,86 80,69
2 2,01 100,86 405,46
2 0,99 100,86 199,70
1 4,55 100,86 458,91

-4 3,55 8,00 -113,60
Apoyo barrera 2 0,20 100,86 40,34
Cartelas 4 3,55 8,05 114,31

4 8,00 0,45 14,40
Total partida: 05.28.04.03 ....................................................................................................... 1.200,21

05.28.04.04
E000.008

m3 ALI. DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS
LOS MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO EL CERRAMIENTO DE JUNTAS Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

Vano central 5 0,79 0,49 32,60 63,10
Vanos laterales 10 0,79 0,49 22,50 87,10

Total partida: 05.28.04.04 .......................................................................................................... 150,20

05.28.04.05
E601.001

kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 PARA PRETENSAR
ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, INCLUYENDO
VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y
PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO,
LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y
EVENTUALES CANONES O PATENTES.

1 100,86 9,70 26,00 25.436,89
Total partida: 05.28.04.05 ..................................................................................................... 25.436,89

05.28.04.06
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1 651,69 150,00 97.753,50
Total partida: 05.28.04.06 ..................................................................................................... 97.753,50

05.28.04.07
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1 100,86 9,70 9,50 9.294,25
Total partida: 05.28.04.07 ....................................................................................................... 9.294,25
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05.28.05 ACABADOS

05.28.05.01
E690.001

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA
EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
ESPESOR DE 3 MM, INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1 100,86 8,50 857,31
Total partida: 05.28.05.01 .......................................................................................................... 857,31

05.28.05.02
E692.001

dm3 NEOPRENO ZUNCHADO
APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON
MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Pilas 2 0,79 100,00 0,77 121,66
Estribos 8 6,00 4,50 1,30 280,80

Total partida: 05.28.05.02 .......................................................................................................... 402,46

05.28.05.03
E694.001

ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE 50 HASTA 200 mm
JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO
MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI,
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

2 9,70 19,40
Total partida: 05.28.05.03 ............................................................................................................ 19,40

05.28.05.04
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA PASOS SUPERIORES
PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

1 1,00
Total partida: 05.28.05.04 .............................................................................................................. 1,00

05.28.05.05
E704.006

m PRETIL METÁLICO TIPO Tipo PMC2/10 e
PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA

Tablero 2 100,86 201,72
Aletas 4 2,50 10,00

Total partida: 05.28.05.05 .......................................................................................................... 211,72

05.28.05.06
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN 200*200 mm.
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL
TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN
Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

1 4,00 4,00
Total partida: 05.28.05.06 .............................................................................................................. 4,00

05.28.05.07
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO
TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

E-1 1 15,95 12,62 201,29
E-2 1 16,70 14,42 240,81

Total partida: 05.28.05.07 .......................................................................................................... 442,10

05.29 MURO M-1

05.29.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Módulo 1 1 26,70 6,40 1,20 205,06
Módulo 2 1 25,00 6,40 1,20 192,00
Módulo 3 1 26,70 6,40 1,20 205,06

Total partida: 05.29.01 .......................................................................................................... 602,12

05.29.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 602,11 602,11
A deducir
Hormigón de limpieza -1 22,50 -22,50
Cimentación -1 135,00 -135,00

Total partida: 05.29.02 .......................................................................................................... 444,61

05.29.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Módulo 1 1 25,00 3,00 0,10 7,50
Módulo 2 1 25,00 3,00 0,10 7,50
Módulo 3 1 25,00 3,00 0,10 7,50

Total partida: 05.29.03 ............................................................................................................ 22,50

05.29.04
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Módulo 1 1 25,00 3,00 0,60 45,00
Módulo 2 1 25,00 3,00 0,60 45,00
Módulo 3 1 25,00 3,00 0,60 45,00

Total partida: 05.29.04 .......................................................................................................... 135,00

05.29.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Módulo 1 1 25,00 2,61 0,40 26,10
Módulo 2 1 25,00 3,06 0,40 30,60
Módulo 3 1 25,00 3,76 0,40 37,60

Total partida: 05.29.05 ............................................................................................................ 94,30

05.29.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Módulo 1 2 25,00 0,60 30,00

2 3,00 0,60 3,60
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Suma y sigue: ............................................................................................................ 33,60

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Módulo 2 2 25,00 0,60 30,00
2 3,00 0,60 3,60

Módulo 3 2 25,00 0,60 30,00
2 3,00 0,60 3,60

Alzado
Módulo 1 1 25,00 2,61 65,25

2 2,61 0,40 2,09
Módulo 2 1 25,00 3,06 76,50

2 3,06 0,40 2,45
Módulo 3 1 25,00 3,76 94,00

2 3,76 0,40 3,01
Total partida: 05.29.06 .......................................................................................................... 344,10

05.29.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Módulo 1 1 25,00 2,61 65,25
Módulo 2 1 25,00 3,06 76,50
Módulo 3 1 25,00 3,76 94,00

Total partida: 05.29.07 .......................................................................................................... 235,75

05.29.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 135,00 70,00 9.450,00
Alzado 1 94,30 100,00 9.430,00

Total partida: 05.29.08 ..................................................................................................... 18.880,00

05.29.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Módulo 1 1 25,00 2,61 65,25
Módulo 2 1 25,00 3,06 76,50
Módulo 3 1 25,00 3,76 94,00

Total partida: 05.29.09 .......................................................................................................... 235,75

05.29.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Módulo 1 1 25,00 2,61 65,25
Módulo 2 1 25,00 3,06 76,50
Módulo 3 1 25,00 3,76 94,00

Total partida: 05.29.10 .......................................................................................................... 235,75

05.29.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Alzado 1 75,00 75,00
Total partida: 05.29.11 ............................................................................................................ 75,00

05.29.12
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Alzado
Módulo 1 1 2,61 0,40 1,04
Módulo 2 1 3,06 0,40 1,22
Módulo 3 1 3,76 0,40 1,50

Total partida: 05.29.12 .............................................................................................................. 3,76

05.30 MURO M-2

05.30.01 MURO M-2A

05.30.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Longitud total 1 251,60 6,20 1,10 1.715,91
Total partida: 05.30.01.01 ....................................................................................................... 1.715,91

05.30.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 1.726,82 1.726,82
A deducir
Hormigón de limpieza -1 75,00 -75,00
Cimentación -1 375,00 -375,00

Total partida: 05.30.01.02 ....................................................................................................... 1.276,82

05.30.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Longitud Total 1 250,00 3,00 0,10 75,00

Total partida: 05.30.01.03 ............................................................................................................ 75,00

05.30.01.04
E610.006

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Longitud total muro 1 250,00 3,00 0,50 375,00

Total partida: 05.30.01.04 .......................................................................................................... 375,00

05.30.01.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Longitud total muro 1 250,00 3,00 0,40 300,00

Total partida: 05.30.01.05 .......................................................................................................... 300,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 113

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES
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05.30.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Longitud total 2 250,00 0,50 250,00

19 3,00 0,50 28,50
Alzado 1 250,00 3,00 750,00

Total partida: 05.30.01.06 ....................................................................................................... 1.028,50

05.30.01.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Longitud total 1 250,00 3,00 750,00

Total partida: 05.30.01.07 .......................................................................................................... 750,00

05.30.01.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 375,00 60,00 22.500,00
Alzado 1 300,01 85,00 25.500,85

Total partida: 05.30.01.08 ..................................................................................................... 48.000,85

05.30.01.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Longitud total muro 1 250,00 3,00 750,00

Total partida: 05.30.01.09 .......................................................................................................... 750,00

05.30.01.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Longitud total muro 1 250,00 3,00 750,00

Total partida: 05.30.01.10 .......................................................................................................... 750,00

05.30.02 MURO M-2B

05.30.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Longitud Total 1 110,00 5,50 6,10 3.690,50
Total partida: 05.30.02.01 ....................................................................................................... 3.690,50

05.30.02.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 3.690,50 3.690,50
A deducir
Hormigón de limpieza -1 55,00 -55,00
Cimentación -1 275,00 -275,00

Total partida: 05.30.02.02 ....................................................................................................... 3.360,50

05.30.02.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Longitud total 1 110,00 5,00 0,10 55,00

Total partida: 05.30.02.03 ............................................................................................................ 55,00

05.30.02.04
E610.006

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Longitud total muro 1 110,00 5,00 0,50 275,00

Total partida: 05.30.02.04 .......................................................................................................... 275,00

05.30.02.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Longitud total muro 1 110,00 5,50 0,30 181,50

1 110,00 5,50 0,28 169,40
Total partida: 05.30.02.05 .......................................................................................................... 350,90

05.30.02.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Longitud total 2 110,00 0,50 110,00

8 5,00 0,50 20,00
Alzado
Longitud total 1 110,00 5,50 605,00

Total partida: 05.30.02.06 .......................................................................................................... 735,00

05.30.02.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Longitud total 1 110,00 5,50 605,00

Total partida: 05.30.02.07 .......................................................................................................... 605,00
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05.30.02.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 275,00 70,00 19.250,00
Alzado 1 347,88 100,00 34.788,00

Total partida: 05.30.02.08 ..................................................................................................... 54.038,00

05.30.02.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Longitud total muro 1 110,00 5,53 608,30

Total partida: 05.30.02.09 .......................................................................................................... 608,30

05.30.02.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Longitud total muro 1 110,00 5,53 608,30

Total partida: 05.30.02.10 .......................................................................................................... 608,30

05.30.03 MURO M-2C

05.30.03.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Excavación viga atado 1 87,00 2,50 2,00 435,00
Total partida: 05.30.03.01 .......................................................................................................... 435,00

05.30.03.02
E671.002

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00 M HA-30
PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN,
HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

58 11,00 638,00
Total partida: 05.30.03.02 .......................................................................................................... 638,00

05.30.03.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Viga de atado 1 87,00 1,70 0,10 14,79
Total partida: 05.30.03.03 ............................................................................................................ 14,79

05.30.03.04
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Viga de atado 1 87,00 1,00 1,25 108,75
Total partida: 05.30.03.04 .......................................................................................................... 108,75

05.30.03.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Viga de atado 1 87,00 1,25 108,75
Total partida: 05.30.03.05 .......................................................................................................... 108,75

05.30.03.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Viga de atado 1 87,00 1,25 108,75
Total partida: 05.30.03.06 .......................................................................................................... 108,75

05.30.03.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 580,00 125,00 72.500,00
Viga de atado 1 108,75 100,00 10.875,00

Total partida: 05.30.03.07 ..................................................................................................... 83.375,00

05.30.04 RECALCE EDIFICACIONES EXISTENTES

05.30.04.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Recalce Edificación 1 1 17,00 2,00 1,00 34,00
Recalce Edificación 2 1 25,00 2,00 1,00 50,00

Total partida: 05.30.04.01 ............................................................................................................ 84,00

05.30.04.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 84,00 84,00
A descontar
Hormigón de Limpieza -1 4,88 -4,88
Viga de atado -1 48,75 -48,75

Total partida: 05.30.04.02 ............................................................................................................ 30,37

05.30.04.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Recalce Edificación 1 1 12,50 1,50 0,10 1,88
Recalce Edificación 2 1 20,00 1,50 0,10 3,00

Total partida: 05.30.04.03 .............................................................................................................. 4,88
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05.30.04.04
E671.007

m MICROPILOTE DE  200 MM DE DIÁMETRO
MICROPILOTE DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR EJECUTADO ``IN SITU´´ EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO
140 MM. Y 8 MM. DE ESPESOR, CALIDAD A52, TOTALMENTE TERMINADO

Recalce Edificación 1 40 15,00 600,00
Recalce Edificación 2 70 15,00 1.050,00

Total partida: 05.30.04.04 ....................................................................................................... 1.650,00

05.30.04.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Recalce Edificación 1 1 12,50 1,50 1,00 18,75
Recalce Edificación 2 1 20,00 1,50 1,00 30,00

Total partida: 05.30.04.05 ............................................................................................................ 48,75

05.30.04.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Recalce Edificación 1 1 12,50 1,00 12,50
Recalce Edificación 2 1 20,00 1,00 20,00

Total partida: 05.30.04.06 ............................................................................................................ 32,50

05.30.04.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Recalce Edificación 1 1 12,50 1,00 12,50
Recalce Edificación 2 1 20,00 1,00 20,00

Total partida: 05.30.04.07 ............................................................................................................ 32,50

05.30.04.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Viga de atado 1 48,75 125,00 6.093,75
Total partida: 05.30.04.08 ....................................................................................................... 6.093,75

05.31 MURO M-3

05.31.01 MURO M-3A

05.31.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Módulo 1 1 2,25 1,54 2,25 7,80
Módulo 2 1 7,50 2,55 4,30 82,24
Módulo 3 1 7,50 3,26 5,15 125,92

Total partida: 05.31.01.01 .......................................................................................................... 215,96

05.31.01.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 216,04 216,04
A deducir
Hormigón de limpieza -1 4,58 -4,58
Cimentación -1 20,10 -20,10

Total partida: 05.31.01.02 .......................................................................................................... 191,36

05.31.01.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
E 0,45 1 2,25 2,00 0,10 0,45
E 1,88 1 7,50 2,50 0,10 1,88
E 2,25 1 7,50 3,00 0,10 2,25

Total partida: 05.31.01.03 .............................................................................................................. 4,58

05.31.01.04
E610.006

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Módulo 1 1 2,25 2,00 0,30 1,35
Módulo 2 1 7,50 2,50 0,40 7,50
Módulo 3 1 7,50 3,00 0,50 11,25

Total partida: 05.31.01.04 ............................................................................................................ 20,10

05.31.01.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Módulo 1 1 2,25 1,85 0,30 1,25

1 2,25 1,85 0,09 0,37
Módulo 2 1 7,50 3,80 0,30 8,55

1 7,50 3,80 0,19 5,42
Módulo 3 1 7,50 4,55 0,30 10,24

1 7,50 4,55 0,23 7,85
Total partida: 05.31.01.05 ............................................................................................................ 33,68

05.31.01.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Módulo 1 2 2,25 0,30 1,35

2 2,00 0,30 1,20
Módulo 2 2 7,50 0,40 6,00

2 2,50 0,40 2,00
Módulo 3 2 7,50 0,50 7,50

2 3,00 0,50 3,00
Alzado
Módulo 1 1 2,25 1,86 4,19

2 1,85 0,30 1,11
2 1,85 0,09 0,33

Módulo 2 1 7,50 3,82 28,65
2 3,80 0,30 2,28
2 3,80 0,19 1,44

Módulo 3 1 7,50 4,57 34,28
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ............................................................................................................ 93,33

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

2 4,55 0,30 2,73
2 4,55 0,23 2,09

Total partida: 05.31.01.06 ............................................................................................................ 98,15

05.31.01.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Módulo 1 1 2,25 1,85 4,16
Módulo 2 1 7,50 3,80 28,50
Módulo 3 1 7,50 4,55 34,13

Total partida: 05.31.01.07 ............................................................................................................ 66,79

05.31.01.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 20,10 75,00 1.507,50
Alzado 1 33,60 100,00 3.360,00

Total partida: 05.31.01.08 ....................................................................................................... 4.867,50

05.31.01.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Módulo 1 1 2,25 1,86 4,19
Módulo 2 1 7,50 3,82 28,65
Módulo 3 1 7,50 4,57 34,28

Total partida: 05.31.01.09 ............................................................................................................ 67,12

05.31.01.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Módulo 1 1 2,25 1,86 4,19
Módulo 2 1 7,50 3,82 28,65
Módulo 3 1 7,50 4,57 34,28

Total partida: 05.31.01.10 ............................................................................................................ 67,12

05.31.01.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Alzado 1 17,25 17,25
Total partida: 05.31.01.11 ............................................................................................................ 17,25

05.31.01.12
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Alzado
Módulo 1 1 1,85 0,30 0,56
Módulo 2 1 1,85 0,09 0,17
Módulo 2 1 3,80 0,30 1,14

1 3,80 0,19 0,72

Módulo 3 1 4,55 0,30 1,37
1 4,55 0,23 1,05

Total partida: 05.31.01.12 .............................................................................................................. 5,01

05.31.02 MURO M-3B

05.31.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Excavación viga atado 1 440,00 3,00 2,00 2.640,00
Total partida: 05.31.02.01 ....................................................................................................... 2.640,00

05.31.02.02
E671.006

m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.50 M HA-30
PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/IIa+Qa Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE,
INSTALACIÓN,  T IEMPOS DE ESPERA Y  R E T I R A D A  D E  E Q U I P O S  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA
RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO
DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Tramo I 1 9,00 8,00 72,00
Tramo II 1 6,00 11,00 66,00
Tramo III 1 6,00 15,00 90,00
Tramo IV 1 10,00 17,50 175,00
Tramo V 1 148,00 20,00 2.960,00
Tramo VI 1 4,00 17,50 70,00
Tramo VII 1 3,00 145,00 435,00
Tramo VIII 1 9,00 11,00 99,00

Total partida: 05.31.02.02 ....................................................................................................... 3.967,00

05.31.02.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Viga de atado
Tramo I 1 20,63 2,20 0,10 4,54
Tramo II 1 13,50 2,20 0,10 2,97
Tramo III 1 13,50 2,20 0,10 2,97
Tramo IV 1 22,50 2,20 0,10 4,95
Tramo V 1 333,22 2,20 0,10 73,31
Tramo VI 1 8,68 2,20 0,10 1,91
Tramo VII 1 6,70 2,20 0,10 1,47
Tramo VIII 1 20,00 2,20 0,10 4,40

Total partida: 05.31.02.03 ............................................................................................................ 96,52

05.31.02.04
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Viga de atado
Tramo I 1 20,63 2,20 1,50 68,08
Tramo II 1 13,50 2,20 1,50 44,55
Tramo III 1 13,50 2,20 1,50 44,55
Tramo IV 1 22,50 2,20 1,50 74,25
Tramo V 1 333,22 2,20 1,50 1.099,63
Tramo VI 1 8,68 2,20 1,50 28,64
Tramo VII 1 6,70 2,20 1,50 22,11
Tramo VIII 1 20,00 2,20 1,50 66,00

Total partida: 05.31.02.04 ....................................................................................................... 1.447,81
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

05.31.02.05
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Viga de atado
Tramo I 1 20,63 1,50 30,95
Tramo II 1 13,50 1,50 20,25
Tramo III 1 13,50 1,50 20,25
Tramo IV 1 22,50 1,50 33,75
Tramo V 1 333,22 1,50 499,83
Tramo VI 1 8,68 1,50 13,02
Tramo VII 1 6,70 1,50 10,05
Tramo VIII 1 20,00 1,50 30,00

Total partida: 05.31.02.05 .......................................................................................................... 658,10

05.31.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Viga de atado
Tramo I 1 20,63 1,50 30,95
Tramo II 1 13,50 1,50 20,25
Tramo III 1 13,50 1,50 20,25
Tramo IV 1 22,50 1,50 33,75
Tramo V 1 333,22 1,50 499,83
Tramo VI 1 8,68 1,50 13,02
Tramo VII 1 6,70 1,50 10,05
Tramo VIII 1 20,00 1,50 30,00

Total partida: 05.31.02.06 .......................................................................................................... 658,10

05.31.02.07
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pilotes 1 3.967,00 125,00 495.875,00
Cimentación 1 1.447,81 80,00 115.824,80

Total partida: 05.31.02.07 ................................................................................................... 611.699,80

05.31.03 MURO M-3C

05.31.03.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Módulo 1 1 8,50 4,73 7,00 281,44
Módulo 2 1 7,50 4,05 6,30 191,36
Módulo 3 1 7,50 3,29 5,25 129,54
Módulo 4 1 7,50 2,48 4,00 74,40
Módulo 5 1 4,25 1,78 3,20 24,21

Total partida: 05.31.03.01 .......................................................................................................... 700,95

05.31.03.02
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Excavación 1 700,34 700,34
A deducir
Hormigón de limpieza -1 11,00 -11,00
Cimentación -1 60,85 -60,85

Total partida: 05.31.03.02 .......................................................................................................... 628,49

05.31.03.03
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
E 0,45 1 8,50 4,00 0,10 0,45
E 1,88 1 7,50 3,50 0,10 1,88
E 2,25 1 7,50 3,00 0,10 2,25

Módulo 4 1 7,50 2,50 0,10 1,88
Módulo 5 1 4,25 2,00 0,10 0,85

Total partida: 05.31.03.03 .............................................................................................................. 7,31

05.31.03.04
E610.006

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación
Módulo 1 1 8,50 4,00 0,70 23,80
Módulo 2 1 7,50 3,50 0,60 15,75
Módulo 3 1 7,50 3,00 0,50 11,25
Módulo 4 1 7,50 2,50 0,40 7,50
Módulo 5 1 4,25 2,00 0,30 2,55

Total partida: 05.31.03.04 ............................................................................................................ 60,85

05.31.03.05
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Alzado
Módulo 1 1 8,50 6,20 0,30 15,81

1 8,50 6,20 0,31 16,34
Módulo 2 1 7,50 5,60 0,30 12,60

1 7,50 5,60 0,28 11,76
Módulo 3 1 7,50 5,60 0,30 12,60

1 7,50 5,60 0,23 9,66
Módulo 4 1 7,50 3,50 0,30 7,88

1 7,50 3,50 0,18 4,73
Módulo 5 1 4,25 2,80 0,30 3,57

1 4,25 2,80 0,14 1,67
Total partida: 05.31.03.05 ............................................................................................................ 96,62

05.31.03.06
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Cimentación
Módulo 1 2 8,50 0,70 11,90

2 4,00 0,70 5,60
Módulo 2 2 7,50 0,60 9,00

2 3,50 0,60 4,20
Módulo 3 2 7,50 0,50 7,50

2 3,00 0,50 3,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ............................................................................................................ 41,20

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Módulo 4 2 7,50 0,40 6,00
Módulo 1 2 2,50 0,40 2,00
Módulo 5 2 4,25 0,30 2,55

2 2,00 0,30 1,20
Alzado 1 7,50 3,82 28,65
Módulo 1 1 8,50 6,23 52,96

2 6,20 0,30 3,72
Módulo 3 2 6,20 0,31 3,84
Módulo 2 1 7,50 5,63 42,23

2 5,60 0,30 3,36
2 5,60 0,28 3,14

Módulo 3 1 7,50 4,67 35,03
2 4,65 0,30 2,79
2 4,65 0,23 2,14

Módulo 4 1 7,50 3,52 26,40
2 3,50 0,30 2,10
2 3,50 0,18 1,26

Módulo 5 1 4,25 2,81 11,94
2 2,80 0,30 1,68
2 2,80 0,14 0,78

Total partida: 05.31.03.06 .......................................................................................................... 274,97

05.31.03.07
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Alzado
Módulo 1 1 8,50 6,20 52,70
Módulo 2 1 7,50 5,60 42,00
Módulo 3 1 7,50 4,65 34,88
Módulo 4 1 7,50 3,50 26,25
Módulo 5 1 4,25 2,80 11,90

Total partida: 05.31.03.07 .......................................................................................................... 167,73

05.31.03.08
E600.002

kg ACERO B-500 SD EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Cimentación 1 60,85 75,00 4.563,75
Alzado 1 96,58 100,00 9.658,00

Total partida: 05.31.03.08 ..................................................................................................... 14.221,75

05.31.03.09
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

Alzado
Módulo 1 1 8,50 6,23 52,96
Módulo 2 1 7,50 5,63 42,23
Módulo 3 2 7,50 4,67 70,05
Módulo 4 2 7,50 3,52 52,80
Módulo 5 1 4,25 2,81 11,94

Total partida: 05.31.03.09 .......................................................................................................... 229,98

05.31.03.10
E690.009

m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA
LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA
DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN OBRA

Alzado
Módulo 1 1 8,50 6,23 52,96

Módulo 2 1 7,50 5,63 42,23
Módulo 3 2 7,50 4,67 70,05
Módulo 4 2 7,50 3,52 52,80
Módulo 5 1 4,25 2,81 11,94

Total partida: 05.31.03.10 .......................................................................................................... 229,98

05.31.03.11
E426.001

m TUBO DREN RANURADO PVC ø = 150 mm
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM.,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN, TERMINADO.

Alzado 1 35,25 35,25
Total partida: 05.31.03.11 ............................................................................................................ 35,25

05.31.03.12
E694.007

m2 JUNTAS POLIESTIRENO EXPANDIDO, E=2 CM
POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2
CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
TOTALEMENTE COLOCADO.

Alzado
Módulo 1 1 6,20 0,30 1,86

1 6,20 0,31 1,92
Módulo 2 1 5,60 0,30 1,68

1 5,60 0,28 1,57
Módulo 3 1 4,65 0,30 1,40

1 4,65 0,23 1,07
Módulo 4 1 3,50 0,30 1,05

1 3,50 0,18 0,63
Módulo 5 1 2,80 0,30 0,84

1 2,80 0,14 0,39
Total partida: 05.31.03.12 ............................................................................................................ 12,41
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06 TÚNEL

06.01 EXCAVACIÓN TÚNEL

06.01.01
E800.002

m3 EXC. TUNEL EN SECC. DE AVANCE PASES 2M
EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, MEDIANTE CUALQUIER MÉTODO DE
ARRANQUE, EJECUTADA EN PASES DE AVANCE DE HASTA 2 M, INCLUSO
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS EN CASO NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS

2 390,00 70,69 55.138,20
Total partida: 06.01.01 ..................................................................................................... 55.138,20

06.01.02
E800.004

m3 EXC.TUN. DESTROZA
EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE CUALQUIER
MÉTODO DE ARRANQUE, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO
SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS EN CASO NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES
AUXILIARES NECESARIAS

en destroza 2 390,00 70,06 54.646,80
en contrabóveda 2 390,00 9,54 7.441,20

Total partida: 06.01.02 ..................................................................................................... 62.088,00

06.02 SOSTENIMIENTO

06.02.01
E802.003

m3 HORM. H/MP/30 PROYECTADO
HORMIGÓNPROYECTADOH/MP/30,ENCAPASDECUALQUIERESPESORENTÚNELESYGALERÍAS,INCLUSOSUMINISTRO,COLOCACIÓN,COSTOSADICIONALESPORUSODEADITIVOS,INSTALACIONES,P.P.DEPÉRDIDAPORRECHAZO
Y RETIRADA A VERTEDERO DE LA MISMA.

s/ planos 2 390,00 30,26 0,25 5.900,70
Total partida: 06.02.01 ....................................................................................................... 5.900,70

06.02.02
E804.001

m BULON PASIVO D=25 MM
BULÓN PASIVO DE REDONDO DE ACERO CORRUGADO D=25 MM CON ANCLAJE
CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, INCLUSO
PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

s/ planos 2 390,00 84,00 0,66 43.243,20
Total partida: 06.02.02 ..................................................................................................... 43.243,20

06.02.03
E801.006

m CERCHA DE TIPO TH-29
CERCHA METÁLICA TIPO TH-29, INCLUSO SUMINISTRO, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE UNIÓN,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS

s/ planos EN AVANCE 2 390,00 30,71 0,66 15.809,51
Total partida: 06.02.03 ..................................................................................................... 15.809,51

06.02.04
E803.001

kg FIBRA DE ACERO
FIBRA DE ACERO PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS, INCLUSO
MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

s/ planos 1 5.900,70 40,00 236.028,00
Total partida: 06.02.04 ................................................................................................... 236.028,00

06.03 REVESTIMIENTO Y CONTRABÓVEDA

06.03.01
E803.009

m3 HORMIGON HA-25 EN CONTRABOVEDAS
HORMIGON HA-25 EN CONTRABOVEDAS

s/ planos 2 390,00 4,76 3.712,80
Total partida: 06.03.01 ....................................................................................................... 3.712,80

06.03.02
E803.010

m2 MALLAZO 100X100X4 MM EN CONTRABOVEDAS
MALLAZO DE 100 x 100 x 4 mm EN CONTRABOVEDAS

s/ planos 2 390,00 13,28 10.358,40
Total partida: 06.03.02 ..................................................................................................... 10.358,40

06.03.03
E803.012

m3 HOR. EN REVESTIMIENTO DE TUNEL
HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO HM-30 EN TÚNELES Y GALERÍAS, INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO Y COSTOS ADICIONALES POR
USO DE ADITIVOS.

s/ planos 2 390,00 11,56 9.016,80
Total partida: 06.03.03 ....................................................................................................... 9.016,80

06.03.04
E807.001

m2 ENCOFRADO EN TÚNELES CON CARRO
ENCOFRADO EN TÚNELES Y FALSOS TÚNELES CON CARRO DESLIZANTE PARA
LONGITUDES DE TÚNELY/O FALSO TÚNEL SUPERIORES A 200M, INCLUSO
TODOS LOS TAPES LATERALES Y VENTANAS DE HORMIGONADO NECESARIAS,
OPERACIONES DE DESLIZAMIENTO DEL CARRO, ASI COMO TODOS LOS MEDIOS
HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS  PARA LA CORRECTA EJECUCIOM DE LA
UNIDAD DE OBRA.

2 390,00 22,36 17.440,80
Total partida: 06.03.04 ..................................................................................................... 17.440,80

06.03.05
E803.002

kg FIBRA DE PROPILENO
FIBRA DE POLIPROPILENO PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS,
INCLUSO MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

2 9.016,80 18.033,60
Total partida: 06.03.05 ..................................................................................................... 18.033,60

06.04 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

06.04.01
E804.016

m TUBERIA DEL DRENAJE PRINCIPAL D=400 MM
TUBERIA DEL DRENAJE PRINCIPAL CON TUBO RANURADO DE PVC DE 400 mm
DE DIAMETRO

s/ planos 4 390,00 1.560,00
Total partida: 06.04.01 ....................................................................................................... 1.560,00

06.04.02
E804.015

m TUBO CON. DRENAJE PRINCIPAL D=150 MM
TUBO DE CONEXION AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150 mm
DE DIAMETRO, EN TUNEL

s/ planos 32 1,39 44,48
Total partida: 06.04.02 ............................................................................................................ 44,48

06.04.03
E804.017

UD ARQUETA DRENAJE LONG. 40X80CM Y P=80
ARQUETA PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNELES, DE 40 x 80 cm Y 80 cm
DE PROFUNDIDAD

s/ planos 2 16,00 32,00
Total partida: 06.04.03 ............................................................................................................ 32,00
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06.04.04
E804.013

m2 IMPERMEABILIZACION TUNEL LAM.DE PVC
IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL, MEDIANTE LÁMINA DE PVC DE 1,5 MM Y
GEOTEXTIL DE 500 GR/M2, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS
DE SUJECIÓN AL TERRENO, COLOCACIÓN, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

s/ planos 2 390,00 29,82 23.259,60
Total partida: 06.04.04 ..................................................................................................... 23.259,60

06.05 PLATAFORMA Y ACABADOS

06.05.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

s/ planos 2 390,00 18,12 14.133,60
Total partida: 06.05.01 ..................................................................................................... 14.133,60

06.05.02
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

s/ planos 2 390,00 4,93 3.845,40
Total partida: 06.05.02 ....................................................................................................... 3.845,40

06.05.03
E801.004

m2 MALLAZO DE 150X150X6 MM
MALLAZO DE 150 x 150 x 6 mm

s/ planos 4 390,00 12,34 19.250,40
Total partida: 06.05.03 ..................................................................................................... 19.250,40

06.05.04
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

s/ planos 2 390,00 0,53 413,40
2 390,00 0,37 288,60

Total partida: 06.05.04 .......................................................................................................... 702,00

06.05.05
E806.100

m2 PANELES ACERO VITRIFICADO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE ACERO VITRIFICADO EN COLOR
ESTÁNDAR SIGUIENDO LOS PASOS DESCRITOS EN EL PLIEGO,  CON
ESTRUCTURA Y PERFILERIA DE FIJACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO.

s/ planos 2 390,00 11,58 9.032,40
Total partida: 06.05.05 ....................................................................................................... 9.032,40

06.06 AUSCULTACIÓN

06.06.01
E805.018

UD CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA
CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA

4 5,00 20,00
Total partida: 06.06.01 ............................................................................................................ 20,00

06.06.02
E805.019

m VARILLA EXTENSOMETRICA
VARILLA EXTENSOMETRICA

4 5,00 18,00 360,00
Total partida: 06.06.02 .......................................................................................................... 360,00

06.06.03
E805.020

UD ELEMENTO FONDO VARILLA EXTENSOMETRICA
ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLA EXTENSOMETRICA

4 5,00 3,00 60,00
Total partida: 06.06.03 ............................................................................................................ 60,00

06.06.04
E805.021

UD MEDIDOR DESPL. EXTENSOMETROS VARILLA
MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTOS PARA EXTENSOMETROS DE VARILLA

4 5,00 20,00
Total partida: 06.06.04 ............................................................................................................ 20,00

06.06.05
E805.022

m PERNO DE CONVERGENCIA
PERNO DE CONVERGENCIA

58 5,00 290,00
Total partida: 06.06.05 .......................................................................................................... 290,00

06.06.06
E805.023

UD EQUIPO DE MEDIDA DE CONVERGENCIA
EQUIPO DE MEDIDA DE CONVERGENCIA

2 2,00
Total partida: 06.06.06 .............................................................................................................. 2,00

06.06.07
E805.024

UD CELULA DE PRESION
CELULA DE PRESION

4 8,00 32,00
Total partida: 06.06.07 ............................................................................................................ 32,00

06.06.08
E805.025

UD LECTURA PORTATIL DIGITAL MED. SENSORES
LECTURA PORTATIL DIGITAL PARA LA MEDICION DE LOS SENSORES DE CUERDA
VIBRANTE

2 2,00
Total partida: 06.06.08 .............................................................................................................. 2,00

06.06.09
E805.026

UD CAJA DE TERMINALES
CAJA DE TERMINALES

4 8,00 32,00
Total partida: 06.06.09 ............................................................................................................ 32,00

06.06.10
E805.027

m CABLE APANTALLADO
CABLE APANTALLADO

4 8,00 140,00 4.480,00
Total partida: 06.06.10 ....................................................................................................... 4.480,00

06.07 VARIOS

06.07.01
E802.011

t MORTERO DE CEMENTO INYECTADO
MORTERO DE CEMENTO INYECTADO

s/ planos 2 6,00 12,00
Total partida: 06.07.01 ............................................................................................................ 12,00

06.07.02
E1100.028

UD PA INSTALACIONES

Total partida: 06.07.02 .............................................................................................................. 1,00
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06.07.03
E1100.029

UD PA EMBOQUIELLES

4 4,00
Total partida: 06.07.03 .............................................................................................................. 4,00

07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

07.01.01
E705.001

UD PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5 2,00 10,00
Total partida: 07.01.01 ............................................................................................................ 10,00

07.01.02
E705.002

UD BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, EXCEPTO CARTEL, COMPLETAMENTE COLOCADA

5 4,00 20,00
Total partida: 07.01.02 ............................................................................................................ 20,00

07.01.03
E710.003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL AUTOVÍA DE 2 CALZADAS
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN AUTOVÍAS DE 2 CALZADAS

12.760 12.760,00
Total partida: 07.01.03 ..................................................................................................... 12.760,00

07.01.04
E710.004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL RAMALES DE 1 CARRIL
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 1 CARRIL

14.800 14.800,00
Total partida: 07.01.04 ..................................................................................................... 14.800,00

07.01.05
E710.005

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL RAMALES DE 2 CARRILES
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 2 CARRILES

3.800 3.800,00
Total partida: 07.01.05 ....................................................................................................... 3.800,00

07.02 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

07.02.01
E704.004

m BARRERA DE HORMIGÓN SIMPLE BHSEJ0/0a
BARRERA RIGIDA IN SITU TIPO NEW JERSEY SENCILLA (BHSEJ0/0a)  ,
TOTALMENTE COLOCADA.

TRONCO 2.000 2.000,00
Total partida: 07.02.01 ....................................................................................................... 2.000,00

07.02.02
E704.005

m BARRERA DE HORMIGÓN DOBLE BHDEJ 0/0a
BARRERA RIGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMIGON ARMADO, TIPO BHDEJ 0/0a  A
DOBLE CARA, CONSTRUIDA "IN SITU"  INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGON,
TOTALMENTE TERMINADA.

TRONCO 13.500 13.500,00
A DEDUCIR TÚNEL -1 390,00 -390,00

Total partida: 07.02.02 ..................................................................................................... 13.110,00

07.02.03
E704.002

m BARRERA METÁLICA SIMPLE TIPO BMSNA2/120c
BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE (BMSNA2/120c), CON POSTES CADA
2M., INCLUSO POSTES ,P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

TRONCO 2 12.000,00 24.000,00
A DEDUCIR NEW JERSEY SIMPLE -1 2.000,00 -2.000,00
A DEDUCIR DE LA DOBLE -1 6.500,00 -6.500,00
A DEDUDCIR LA DE MOTORISTAS -1 2.800,00 -2.800,00
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A DEDUCIR TÚNEL -2 390,00 -780,00
A DEDUCIR PRÉTIL -1 1.000,00 -1.000,00
RAMALES 2 18.000,00 36.000,00
A DEDUCIR MOTORISTAS -1 3.400,00 -3.400,00

Total partida: 07.02.03 ..................................................................................................... 43.520,00

07.02.04
E704.003

m BARRERA METÁLICA DOBLE TIPO BMSNC2/120c
BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE (BMSNC2/120c), CON POSTES CADA
2M., Y SEPARADOR SIMÉTRICO, INCLUSO POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

PASOS SUPERIORES 5 150,00 2,00 1.500,00
ENLACES 5 500,00 2,00 5.000,00

Total partida: 07.02.04 ....................................................................................................... 6.500,00

07.02.05
E704.013

m BARRERA METÁLICA SIMPLE BMSNA2/120f MOTORISTAS
BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE, TIPO BMSNA 2/120f, PARA PROTECCIÓN DE
MOTORISTAS, CONSTITUIDA POR POSTE RECTANGULAR 120 x 55 CM. L=1,50 M.,
Y CONECTOR C - 132, GALVANIZADO, PROTECCIÓN NORMALIZADA DE
MOTORISTAS, POSTES HINCADOS EN EL TERRENO, INCLUSO POSTE, HINCADO,
ACCESORIOS, MONTAJE Y NIVELACION

TRONCO 2 1.400,00 2.800,00
ENLACE 1 1 800,00 800,00
ENLACE 2 1 900,00 900,00
ENLACE 3 1 500,00 500,00
ENLACE 4 1 700,00 700,00
ENLACE 5 1 500,00 500,00

Total partida: 07.02.05 ....................................................................................................... 6.200,00

07.02.06
E704.010

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMON. VGH-900 BMDDA1/90b
BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE VGH-900 BMDDA1/90 b, INCLUSO
ACCESORIOS, MONTAJE Y NIVELACION

PASOS DE MEDIANA 7 40,00 280,00
Total partida: 07.02.06 .......................................................................................................... 280,00

07.02.07
E702.001

UD CAPTAFARO UNIDIRECCIONAL "OJOS DE GATO"
CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

ENLACES 5 300,00 1.500,00
Total partida: 07.02.07 ....................................................................................................... 1.500,00

07.02.08
E703.001

UD BALIZA CILINDRICA
BALIZA CILINDRICA ABATIBLE DE D=20 CM. Y H=75 CM. RETRORREFLECTANTE,
GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, COLOCADO.

ENLACES 5 30,00 150,00
Total partida: 07.02.08 .......................................................................................................... 150,00

07.02.09
E703.002

UD HITO DE ARISTA TIPO II, GRADO 2
HITO DE ARISTA TIPO II., DE POLICARBONATO RETRORREFLECTANTE, GRADO
DE REFLECTANCIA NIVEL 2, A DOS CARAS, COLOCADO SOBRE BIONDA O MURO,
INSTALADO

TRONCO 4 240,00 960,00
Total partida: 07.02.09 .......................................................................................................... 960,00

07.02.10
E703.003

UD HITO DE VÉRTICE N-180,CON SACOS DE ARENA
HITO DE VÉRTICE (BALIZAMIENTO DE  DIVERGENCIAS) DE MATERIAL
POLIMÉRICO Y 170 CM , RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2,
LASTRADA CON SACOS DE ARENA, COLOCADA SOBRE EL PAVIMENTO

10 10,00
Total partida: 07.02.10 ............................................................................................................ 10,00

07.02.11
E703.004

UD HITO KILOMETRICO 60 x 60 CM, GRADO 2
PLACA KILOMETRICA 60 x 60 CM., EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION Y CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

2 12,00 24,00
Total partida: 07.02.11 ............................................................................................................ 24,00

07.02.12
E703.006

UD HITO MIRIAMETRICO ACERO GALVANIZADO, GRADO 2
H I T O  M I R I A M E T R I C O  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO
CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

2 2,00 4,00
Total partida: 07.02.12 .............................................................................................................. 4,00
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08 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA

08.01 PROTECCION DE SUELOS Y DE LA VEGETACION

08.01.01
E910.003

m3 MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL.
MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE TIERRA VEGETAL
PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE EN EL INTERIOR
DE LA OBRA, INCLUYENO PERFILADO.

S/MED. AUXILIAR
483.503,6 483.503,60

Total partida: 08.01.01 ................................................................................................... 483.503,60

08.01.02
E910.001

m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSION
CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN EN ZONAS DE
ESPECIAL PROTECCIÓN

BARRERA DE PROTECCIÓN 1 1.880,59 1.880,59
Total partida: 08.01.02 ....................................................................................................... 1.880,59

08.01.03
E910.002

m. JALONAMIENTO TEMPORAL DE OBRA
Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de ocupación mediante malla
de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de
altura, tipo stopper, sujeta al terreno mediante picas de acero corrugado B 500 S/SD DE
16 mm, colocadas cada 4 m, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97.

36.437,92 36.437,92
Total partida: 08.01.03 ..................................................................................................... 36.437,92

08.02 PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO

08.02.01
E920.001

m BARRERAS DE SEDIMENTOS
Barreras filtrantes de paja, con dos estacas de sujección por bala de paja, alambres de
formación y definición de sus dimensiones, y pequeño resalto o talud previos. Incluye
carga, transporte y medios auxiliares. Incluye reposición transcurridos los 3 meses.

Medición segun planos 1.089 1.089,00
Total partida: 08.02.01 ....................................................................................................... 1.089,00

08.02.02
E920.002

UD ANÁLISIS BÁSICO CALIDAD AGUAS
Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes
parámetros: conductividad y pH. No se incluye el precio de toma de muestras ni del
informe sobre los resultados.

preoperacional 10 10,00
Total partida: 08.02.02 ............................................................................................................ 10,00

08.02.03
E920.003

UD ANÁLISIS SÓLIDOS EN AGUA
Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los siguientes
parámetros: residuo seco. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe
sobre los resultados.

preoperacional 10 10,00
Total partida: 08.02.03 ............................................................................................................ 10,00

08.02.04
E920.004

UD ANÁLISIS COMP. NITROGENADOS AGUA
Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los siguientes
compuestos nitrogenados: nitrógeno Kjeldahl, amoniaco, nitritos y nitratos. No se incluye
el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados

preoperacional 10 10,00
Total partida: 08.02.04 ............................................................................................................ 10,00

08.02.05
E920.005

UD ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS AGUA
Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de
aceites y grasas en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del
informe sobre los resultados.

preoperacional 10 10,00
Total partida: 08.02.05 ............................................................................................................ 10,00

08.02.06
E920.006

UD TOMA MUEST. INFORME INSPECCIÓN
Toma de muestras a lo largo de una jornada, emisión de informe y tramitación
administrativa requerida en las inspecciones formales sobre el estado de la calidad
ambiental en la obra en base a las analíticas realizadas, sin incluir el precio de estas
últimas, por parte de Organismo de Control Autorizado.

preoperacional 1 1,00
Total partida: 08.02.06 .............................................................................................................. 1,00

08.03 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

08.03.01
E930.001

UD DISPOSITIVO DE ESCAPE DE FAUNA
Puerta basculante para el escape de mamíferos grandes desde el interior de la obra
vallada, instalándola en valla de 2 m. de altura, sin previa construcción, mediante la
prolongación de la valla hacia el lado opuesto a la calzada, de manera que la puerta
quede inclinada y sólo pueda abrirse en una dirección. La puerta es de malla metálica de
simple torsión de acero galvanizado de 1x1,5 m. con perfiles y refuerzos de tubos acero
galvanizado enterrados 0,5 m. y tope inferior de madera. Se incluye colocación de malla
sobre la puerta hasta igualar la altura del vallado.

Medición según planos 16 16,00
Total partida: 08.03.01 ............................................................................................................ 16,00

08.03.02
E930.002

m3 ADECUACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
Construcción de orilla seca en obras de drenaje transversal, con hormigon en masa.
Medida la unidad realmente ejecutada.

Marco 2x2m 1 42,64 0,75 0,25 8,00
Marco 3x1,5m 1 38,81 0,75 0,25 7,28
Marco 2x2m 1 72,86 0,75 0,25 13,66
Marco 2.5x2m 1 37,74 0,75 0,25 7,08
Marco 2x2m 1 40,61 0,75 0,25 7,61
Marco 3x3m 1 36,37 0,75 0,25 6,82
Marco 3x3m 1 52,72 0,75 0,25 9,89
Marco 3,5x2 1 21,30 0,75 0,25 3,99

Total partida: 08.03.02 ............................................................................................................ 64,33

08.04 RECUPERACION AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

08.04.01
E940.001

m2 TRATAMIENTO DE TALUDES
Tratamiento de taludes que agrupa los siguientes tipos:
1-Envejecimiento artifical de pedraplenes y desmontes en roca. Consiste en una
hidrosiembra de mezcla de un producto tipo COLOROCK o similar con carga ligera de
semillas.
2-Tratamiento de restauración de terraplenes y desmontes en tierra.
Incluye el aporte de todos los materiales y todas las labores necesarias para la
realización de los trabajos.

Taludes de desmonte, pedraplen y terraplen338.313,6 338.313,60
Total partida: 08.04.01 ................................................................................................... 338.313,60

08.04.02
E940.002

Ha PREPARACIÓN DEL TERRENO
PREPARACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE UN LABOREO SEGUIDO DE UNA LABOR
FINAL PARA DESTERRONADO Y ALISADO, INCLUSO POSTERIOR EXTENDIDO Y
COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMOS DE HASTA 20 CM DE
ESPESOR.

Medición según planos 63,58077266 63,58
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Total partida: 08.04.02 ............................................................................................................ 63,58

08.04.03
E940.003

m SETO C. SEMPERVIRENS 1-1,25 m.
SETO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 1 A 1,25 M. DE
ALTURA, CON UNA DENSIDAD DE 3 PLANTAS/M.,  SUMINISTRADAS EN
CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN ZANJA 0,6x0,6 M., INCLUSO APERTURA DE LA
MISMA CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, DRENAJE, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

Medición según planos 1 1.192,00 1.192,00
Total partida: 08.04.03 ....................................................................................................... 1.192,00

08.04.04
E940.004

m2 SIEMBRA DE HERBACEAS
Formación de césped de herbáceas, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea
al 30%, Paspalun notatum al 10 %, Cynodon dactylon al 20 %, Agropyrum cristatum al 15
%, Lolium rigidum al 10 % y Onobrychis viciifolia al 15% comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase
de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación
para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 g/m2. y primer riego.

Medición según planos 483.073,5103 483.073,51
Total partida: 08.04.04 ................................................................................................... 483.073,51

08.04.05
E940.005

UD PINUS HALEPENSIS 1 SAV. CF
Pinus halepensis(Pino carrasco) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de
alcorque.

3.872 3.872,00
Total partida: 08.04.05 ....................................................................................................... 3.872,00

08.04.06
E940.006

UD QUERCUS COCCIFERA 2 SAV. CF
Quercus coccifera (coscoja)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y plantación,
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

3.872 3.872,00
Total partida: 08.04.06 ....................................................................................................... 3.872,00

08.04.07
E940.007

UD PISTACIA LENTISCUS 2 SAV. CF
Pistacia lentiscus (lentisco)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y plantación,
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

4.646 4.646,00
Total partida: 08.04.07 ....................................................................................................... 4.646,00

08.04.08
E940.008

UD ROSMARINUS OFFICINALIS 2 SAV. CF
Rosmarinus officinalis (Romero) de 2 savia, suministrado en contenedor forestal  y
plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Tratamiento Instalaciones auxiliares 515 515,00
Tratamiento zonas degradadas, áreas
interiores de enlace y entre viales

964 964,00

Total partida: 08.04.08 ....................................................................................................... 1.479,00

08.04.09
E940.009

UD RHAMNUS LYCIOIDES 1 SAV. CF
Rhamnus Lycioides de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación en hoyo
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

3.872 3.872,00
Total partida: 08.04.09 ....................................................................................................... 3.872,00

08.04.10
E940.010

UD TAMARIX SP 1 SAV. CF
Tamarix sp. (Taray) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1.525 1.525,00
Total partida: 08.04.10 ....................................................................................................... 1.525,00

08.04.11
E940.011

UD Nerium oleander, 1 sav.
Nerium oleander de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1.525 1.525,00
Total partida: 08.04.11 ....................................................................................................... 1.525,00

08.04.12
E940.012

UD SALIX PURPUREA 2 SAV. CF
Salix purpurea de 2 savias, suministrado en contenedor forestal  y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1.525 1.525,00
Total partida: 08.04.12 ....................................................................................................... 1.525,00

08.04.13
E940.013

UD Chamaerops humilis 40/50 h.tr. ct
Chamaerops humilis, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Tratamiento Glorietas 1 36 36,00
Tratamiento Glorietas 2 60 60,00

Total partida: 08.04.13 ............................................................................................................ 96,00

08.04.14
E940.014

m2 TELA ANTIHIERBA
Colocación de tela antihierba permeable al agua, que permita el paso de la humedad, el
aire y los nutrientes líquidos impidiendo el crecimiento de malas hierbas, químicamente
inerte, tipo Floretex o similar, totalmente colocado.

Tratamiento Glorietas 24.412,8 24.412,80
Total partida: 08.04.14 ..................................................................................................... 24.412,80

08.04.15
E940.015

m2 TRATAMIENTO DE TERMINACIÓN DE GRAVILLA
M2. Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5 mm.,
extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla
antihierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos preparación del terreno necesaria,
p.p. de banda de separación empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego
de limpieza, completamente ejecutado por personal especializado,  medida la superficie
ejecutada en obra.

Tratamiento Glorietas 24.412,8 24.412,80
Total partida: 08.04.15 ..................................................................................................... 24.412,80

08.04.16
E940.016

UD Trasplante de palmera
Trasplante de palmera, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora. La partida
incluye selección ejemplares pie a pie por especialista, poda de acondicionamiento,
aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, incluyendo el
suministro y la incorporación de enmienda, formación de alcorque y primer riego,así
como suministro y colocación de anclajes, incluso transporte interior de obra, medida la
unidad trasplantada.

Palmeras a trasplantar a glorietas 31 31,00
Total partida: 08.04.16 ............................................................................................................ 31,00

08.04.17
E940.017

m2 Adecuación ecológica de cauces
Desbroce y limpieza superficial del cauce, por medios mecánicos, con tala y retirada de
Arundo donax y otras especies alóctonas e invasoras, arrancado de raíces, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Río Alfadalí 6.103,7776 6.103,78
Acequia de la Foia 1.038,8655 1.038,87
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Total partida: 08.04.17 ....................................................................................................... 7.142,65

08.04.18
E940.018

Ha RIEGO DE SIEMBRAS
RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE CAPACIDAD, A
RAZÓN DE 5 L/M2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO A PRESIÓN, DE
MAYO A SEPTIEMBRE, DOS VECES AL MES.

Medición según planos
48,31 48,31

Total partida: 08.04.18 ............................................................................................................ 48,31

08.04.19
E940.019

Ha ABONADO
ABONADO MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS, CON ABONO COMPUESTO
GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA

Medición según planos
48,31 48,31

Total partida: 08.04.19 ............................................................................................................ 48,31

08.04.20
E940.020

UD RIEGO DE PLANTA, 30 L/UD
RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 30 L/UD INCLUSO CARGA, TRANSPORTE
Y RIEGO CON MANGUERA.

Tratamiento Glorietas 123 123,00
Pantalla vegetal 3.576 3.576,00

Total partida: 08.04.20 ....................................................................................................... 3.699,00

08.04.21
E940.021

UD RIEGO DE PLANTA, 10 L/UD
RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 10 L/UD INCLUSO CARGA, TRANSPORTE
Y RIEGO CON MANGUERA.

Plantas de 1 ó 2 savias 22.548 22.548,00
Total partida: 08.04.21 ..................................................................................................... 22.548,00

08.05 PROTECCION ACUSTICA

08.05.01
E950.001

m2 PANTALLA ACÚSTICA INCLUSO CIMENTACIÓN
PANTALLA ANTIRRUIDO FONOABSORBENTE SOBRE TERRENO, COMPUESTA
POR CARCASA DE 1,2 MM DE ACERO GALVANIZADO, LANA DE ROCA DE 75 MM y
70 KG/M³ CON VELO NEGRO EN UNA DE SUS CARAS Y REJILLA DE CAJERO DE
0,8 MM. PERFORADA, TODA ELLA POSTPINTADA EN HORNO CON PINTURA DE
POLIESTER EN POLVO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE VOLADIZO
SUPERIOR DE 1,00 M DE METACRILATODE PLACA DE ANCLAJE, PERNOS Y
CIMENTACIÓN SEGÚN LO DESCRITO EN PLANOS.

Medición según Planos
2,5 816,63 2.041,58
2,5 499,44 1.248,60
2,5 102,28 255,70
2,5 144,31 360,78

Total partida: 08.05.01 ....................................................................................................... 3.906,66

08.06 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES

08.06.01
E960.001

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA FASE DE EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN,
INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE Y LA ELABORACIÓN DE LOS
INFORMES PARCIALES DE PERIODICIDAD MENSUAL Y EL INFORME FINAL DE LA
INSPECCIÓN.

DURACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 10,00
Total partida: 08.06.01 ............................................................................................................ 10,00

08.06.02
E960.002

mes SEGUIMIENTO MENSUAL MEDIOAMBIENTAL
VIGILANCIA AMBIENTAL REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDIO
AMBIENTE. INCLUY LOS CONTROLES NECESARIOS Y LA ELABORACIÓN DE LOS
INFORMES NECESARIOS, ASÍ COMO LAS TAREAS DE ENLACE ENTRE LA
DIRECCIÓN DE OBRA Y EL ÓRGANO AMBIENTAL COMPETENTE.

24 24,00
Total partida: 08.06.02 ............................................................................................................ 24,00

08.07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

08.07.01
E970.001

PA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1 1,00
Total partida: 08.07.01 .............................................................................................................. 1,00
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09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

09.01 ABASTECIMIENTO

09.01.01 ABAS-01

09.01.01.01
E815.001

m TUBERÍA DE POLIETILENO D=63 MM
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 63
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PLANOS Y
DOCUMENTACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE
GAS, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO,
CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PUESTA
EN SERVICIO Y PRUEBAS.

1 89,00 89,00
Total partida: 09.01.01.01 ............................................................................................................ 89,00

09.01.01.02
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2 2,00
Total partida: 09.01.01.02 .............................................................................................................. 2,00

09.01.01.03
E816.012

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 63 MM P.N. 16
VALVULA DE COMPUERTA DE DN 63 MM P.N. 16, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE
CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE POLIETILENO.

1 1,00
Total partida: 09.01.01.03 .............................................................................................................. 1,00

09.01.01.04
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo de P.E. Diametro 63 mm 1 31,00 1,46 45,26
camisa de hormigón diámetro 300 1 58,00 1,86 107,88

Total partida: 09.01.01.04 .......................................................................................................... 153,14

09.01.01.05
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de P.E. Diametro 63 mm 1 31,00 0,50 15,50
camisa de diametro 300 1 58,00 0,72 41,76

Total partida: 09.01.01.05 ............................................................................................................ 57,26

09.01.01.06
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de P.E. Diametro 63 mm 1 31,00 0,96 29,76
sobrexcavacion 1 58,00 1,07 62,06

Total partida: 09.01.01.06 ............................................................................................................ 91,82

09.01.01.07
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.01.07 .............................................................................................................. 2,00

09.01.01.08
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 4 0,20 0,80
Total partida: 09.01.01.08 .............................................................................................................. 0,80

09.01.01.09
E414.012

m COLECTOR DE Ø 0,90 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

1 58,00 58,00
Total partida: 09.01.01.09 ............................................................................................................ 58,00

09.01.02 ABAS-02

09.01.02.01
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

4 4,00
Total partida: 09.01.02.01 .............................................................................................................. 4,00

09.01.02.02
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo de FD Diametro 250 mm 1 265,00 1,77 469,05
camisa de hormigón diámetro 500 1 103,00 2,56 263,68

Total partida: 09.01.02.02 .......................................................................................................... 732,73
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.01.02.03
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de FD Diametro 250 mm 1 265,00 0,67 177,55
camisa de diametro 500 1 103,00 1,05 108,15

Total partida: 09.01.02.03 .......................................................................................................... 285,70

09.01.02.04
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Tubería FD diámetro 250 1 265,00 1,05 278,25
camisa de hormigón diametro 500 1 103,00 1,31 134,93

Total partida: 09.01.02.04 .......................................................................................................... 413,18

09.01.02.05
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.02.05 .............................................................................................................. 2,00

09.01.02.06
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 7 0,35 2,45
Total partida: 09.01.02.06 .............................................................................................................. 2,45

09.01.02.07
E414.011

m TUBO DE H.ARM D=500 SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

1 103,00 103,00
Total partida: 09.01.02.07 .......................................................................................................... 103,00

09.01.02.08
E815.023

m CONDUC.F. D. TIPO K9 C/ENCH. DN=250
TUBERÍA DE F.D. DE 250 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO
BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

1 378,00 378,00
Total partida: 09.01.02.08 .......................................................................................................... 378,00

09.01.02.09
E816.023

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 250 MM
VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE
CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE FD.

1 1,00
Total partida: 09.01.02.09 .............................................................................................................. 1,00

09.01.03 ABAS-03

09.01.03.01
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2 2,00
Total partida: 09.01.03.01 .............................................................................................................. 2,00

09.01.03.02
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo de FD Diametro 300 mm 1 60,00 1,86 111,60
camisa de hormigón diámetro 1800 1 104,00 11,41 1.186,64

Total partida: 09.01.03.02 ....................................................................................................... 1.298,24

09.01.03.03
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de FD Diametro 300 mm 1 60,00 0,72 43,20
camisa de diametro 1800 1 104,00 5,79 602,16

Total partida: 09.01.03.03 .......................................................................................................... 645,36

09.01.03.04
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Tubería FD diámetro 300 1 60,00 1,07 64,20
camisa de hormigón diametro 1800 1 104,00 3,08 320,32

Total partida: 09.01.03.04 .......................................................................................................... 384,52

09.01.03.05
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.03.05 .............................................................................................................. 2,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.01.03.06
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 4 0,35 1,40
Total partida: 09.01.03.06 .............................................................................................................. 1,40

09.01.03.07
E815.024

m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300
TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO
BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

1 192,00 192,00
Total partida: 09.01.03.07 .......................................................................................................... 192,00

09.01.03.08
E816.024

UD VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM P.N. 16
VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE
BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 1,00
Total partida: 09.01.03.08 .............................................................................................................. 1,00

09.01.03.09
E414.013

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

104 104,00
Total partida: 09.01.03.09 .......................................................................................................... 104,00

09.01.04 ABAS-04

09.01.04.01
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2 2,00
Total partida: 09.01.04.01 .............................................................................................................. 2,00

09.01.04.02
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo de FD Diametro 350 mm 1 90,00 1,95 175,50
camisa de hormigón diámetro 600 1 105,00 2,77 290,85

Total partida: 09.01.04.02 .......................................................................................................... 466,35

09.01.04.03
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de FD Diametro 350 mm 1 90,00 0,76 68,40
camisa de diametro 600 1 105,00 1,13 118,65

Total partida: 09.01.04.03 .......................................................................................................... 187,05

09.01.04.04
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Tubería FD diámetro 350 1 90,00 0,76 68,40
camisa de hormigón diametro 600 1 105,00 1,35 141,75

Total partida: 09.01.04.04 .......................................................................................................... 210,15

09.01.04.05
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.04.05 .............................................................................................................. 2,00

09.01.04.06
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 3 0,35 1,05
Total partida: 09.01.04.06 .............................................................................................................. 1,05

09.01.04.07
E815.025

m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=350
TUBERÍA DE F.D. DE 350 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO
BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

1 278,00 278,00
Total partida: 09.01.04.07 .......................................................................................................... 278,00

09.01.04.08
E816.026

UD VALVULA DE MARIPOSA DN 350 MM P.N. 16
VÁLVULA DE MARIPOSA DN 350 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE
BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 1,00
Total partida: 09.01.04.08 .............................................................................................................. 1,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.01.04.09
E414.014

m TUBO PREFABRICADO Ø 0,6 M HA SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

105 105,00
Total partida: 09.01.04.09 .......................................................................................................... 105,00

09.01.05 ABAS-05

09.01.05.01
E414.012

m COLECTOR DE Ø 0,90 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

1 20,00 20,00
Total partida: 09.01.05.01 ............................................................................................................ 20,00

09.01.05.02
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 2 0,20 0,40
Total partida: 09.01.05.02 .............................................................................................................. 0,40

09.01.05.03
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.05.03 .............................................................................................................. 2,00

09.01.05.04
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de P.E. Diametro 100 mm 1 122,00 1,52 185,44
Camisa de hormigón diametro 300 mm 1 20,00 1,86 37,20

Total partida: 09.01.05.04 .......................................................................................................... 222,64

09.01.05.05
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de P.E. Diametro 100 mm 1 122,00 0,53 64,66
camisa de diametro 300 1 20,00 0,72 14,40

Total partida: 09.01.05.05 ............................................................................................................ 79,06

09.01.05.06
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo de P.E. Diametro 100 mm 1 122,00 0,98 119,56
camisa de hormigón diámetro 300 1 20,00 1,07 21,40

Total partida: 09.01.05.06 .......................................................................................................... 140,96

09.01.05.07
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2 2,00
Total partida: 09.01.05.07 .............................................................................................................. 2,00

09.01.05.08
E815.004

UD TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD=100 MM
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 100
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

1 142,00 142,00
Total partida: 09.01.05.08 .......................................................................................................... 142,00

09.01.05.09
E816.004

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 MM P.N. 10
VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM P.N. 16, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE
CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE POLIETILENO.

1 1,00
Total partida: 09.01.05.09 .............................................................................................................. 1,00

09.01.06 ABAS-07

09.01.06.01
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.06.01 .............................................................................................................. 2,00

09.01.06.02
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 2 0,35 0,70
Total partida: 09.01.06.02 .............................................................................................................. 0,70
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.01.06.03
E815.024

m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300
TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO
BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

1 150,00 150,00
Total partida: 09.01.06.03 .......................................................................................................... 150,00

09.01.06.04
E816.024

UD VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM P.N. 16
VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE
BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 1,00
Total partida: 09.01.06.04 .............................................................................................................. 1,00

09.01.07 ABAS-08

09.01.07.01
E414.012

m COLECTOR DE Ø 0,90 M HA CLASE 90 C/ARENA
COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE
JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA.

1 70,00 70,00
Total partida: 09.01.07.01 ............................................................................................................ 70,00

09.01.07.02
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.07.02 .............................................................................................................. 2,00

09.01.07.03
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Camisa de hormigón diametro 300 mm 1 70,00 1,86 130,20
Total partida: 09.01.07.03 .......................................................................................................... 130,20

09.01.07.04
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

camisa de diametro 300 1 70,00 0,72 50,40
Total partida: 09.01.07.04 ............................................................................................................ 50,40

09.01.07.05
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

camisa de hormigón diámetro 300 1 70,00 1,07 74,90
Total partida: 09.01.07.05 ............................................................................................................ 74,90

09.01.07.06
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2 2,00
Total partida: 09.01.07.06 .............................................................................................................. 2,00

09.01.07.07
E815.004

UD TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD=100 MM
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 100
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

1 70,00 70,00
Total partida: 09.01.07.07 ............................................................................................................ 70,00

09.01.07.08
E816.004

UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 MM P.N. 10
VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM P.N. 16, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE
CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE POLIETILENO.

1 1,00
Total partida: 09.01.07.08 .............................................................................................................. 1,00

09.01.08 ABAS-09

09.01.08.01
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2 2,00
Total partida: 09.01.08.01 .............................................................................................................. 2,00

09.01.08.02
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo de FD Diametro 300 mm 1 90,00 1,86 167,40
camisa de hormigón diámetro 1800 1 71,00 11,41 810,11

Total partida: 09.01.08.02 .......................................................................................................... 977,51
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.01.08.03
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de FD Diametro 300 mm 1 90,00 0,72 64,80
camisa de diametro 1800 1 71,00 5,79 411,09

Total partida: 09.01.08.03 .......................................................................................................... 475,89

09.01.08.04
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Tubería FD diámetro 300 1 90,00 1,07 96,30
camisa de hormigón diametro 1800 1 71,00 3,08 218,68

Total partida: 09.01.08.04 .......................................................................................................... 314,98

09.01.08.05
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00

Total partida: 09.01.08.05 .............................................................................................................. 2,00

09.01.08.06
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 4 0,35 1,40
Total partida: 09.01.08.06 .............................................................................................................. 1,40

09.01.08.07
E815.024

m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=300
TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA
ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO
BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

1 143,00 143,00
Total partida: 09.01.08.07 .......................................................................................................... 143,00

09.01.08.08
E816.024

UD VALVULA DE MARIPOSA DN 300 MM P.N. 16
VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE
BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 1,00
Total partida: 09.01.08.08 .............................................................................................................. 1,00

09.01.08.09
E414.013

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

71 71,00
Total partida: 09.01.08.09 ............................................................................................................ 71,00

09.01.09 ABAS-10

09.01.09.01
E410.004

UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85 X 2,00 INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y
MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X
0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS
PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2 2,00
Total partida: 09.01.09.01 .............................................................................................................. 2,00

09.01.09.02
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo de PEAD Diametro 315 mm 1 72,00 1,86 133,92
camisa de hormigón diámetro 600 1 110,00 2,77 304,70

Total partida: 09.01.09.02 .......................................................................................................... 438,62

09.01.09.03
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

tubo de PEAD Diametro 315 mm 1 72,00 0,72 51,84
camisa de diametro 600 1 110,00 1,13 124,30

Total partida: 09.01.09.03 .......................................................................................................... 176,14

09.01.09.04
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Tubería PEAD diámetro 315 1 72,00 0,76 54,72
camisa de hormigón diametro 600 1 110,00 1,07 117,70

Total partida: 09.01.09.04 .......................................................................................................... 172,42

09.01.09.05
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN
INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE
JULIO DE 1974), INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ESTANQUIEDAD 1 1,00
PRESION 1 1,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 09.01.09.05 .............................................................................................................. 2,00

09.01.09.06
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Codos 3 0,35 1,05
Total partida: 09.01.09.06 .............................................................................................................. 1,05

09.01.09.07
E816.025

m VALVULA DE MARIPOSA DN 315 MM P.N. 16
VÁLVULA DE MARIPOSA DN 315 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE
BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 1,00
Total partida: 09.01.09.07 .............................................................................................................. 1,00

09.01.09.08
E414.014

m TUBO PREFABRICADO Ø 0,6 M HA SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

110 110,00
Total partida: 09.01.09.08 .......................................................................................................... 110,00

09.01.09.09
E815.009

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=315 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 315
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN,, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

1 182,00 182,00
Total partida: 09.01.09.09 .......................................................................................................... 182,00

09.02 ACUAMED

09.02.01 DESVÍO TRASVASE PILES-SERPIS

09.02.01.01
E300.001

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

obra de toma 1 724,50 724,50
canal 1 28.882,70 28.882,70
camino de servicio 1 5.059,22 5.059,22

Total partida: 09.02.01.01 ..................................................................................................... 34.666,42

09.02.01.02
E300.031

m2 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE
DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO.

Obra de toma 1 254,72 254,72
Total partida: 09.02.01.02 .......................................................................................................... 254,72

09.02.01.03
E320.001

m3 EXCAVACION EN TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA
SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO
FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Canal 1 8.566,20 8.566,20
Camino de servicio 1 1.499,50 1.499,50

Total partida: 09.02.01.03 ..................................................................................................... 10.065,70

09.02.01.04
E910.003

m3 MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL.
MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE TIERRA VEGETAL
PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE EN EL INTERIOR
DE LA OBRA, INCLUYENO PERFILADO.

Canal 1 3.074,08 3.074,08
Total partida: 09.02.01.04 ....................................................................................................... 3.074,08

09.02.01.05
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Obra de toma 1 116,93 116,93
Camino de servicio 1 116,93 116,93

Total partida: 09.02.01.05 .......................................................................................................... 233,86

09.02.01.06
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO
A G O T A M I E N T O  Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

canal 1 146.563,40 146.563,40
Total partida: 09.02.01.06 ................................................................................................... 146.563,40

09.02.01.07
E320.022

m3 EXCAVACIÓN Y PROTECIÓN DE MÁRGENES EXCEPTO ROCA
EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EXCEPTO ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Obra de toma 1 724,51 724,51
Total partida: 09.02.01.07 .......................................................................................................... 724,51

09.02.01.08
E330.001

m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA
TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

camino de servicio 1 3.271,90 3.271,90
Total partida: 09.02.01.08 ....................................................................................................... 3.271,90

09.02.01.09
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

Camino de servicio 1 706,50 706,50
Total partida: 09.02.01.09 .......................................................................................................... 706,50

09.02.01.10
E422.004

m2 GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10 CM
GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10 CM, TOTALMENTE COLOCADA.

Canal 1 26.642,04 26.642,04
Total partida: 09.02.01.10 ..................................................................................................... 26.642,04
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09.02.01.11
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Obra de toma 1 56,50 56,50
Total partida: 09.02.01.11 ............................................................................................................ 56,50

09.02.01.12
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Obra de toma 1 249,00 249,00
Total partida: 09.02.01.12 .......................................................................................................... 249,00

09.02.01.13
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Obra de toma 1 241,43 241,43
Total partida: 09.02.01.13 .......................................................................................................... 241,43

09.02.01.14
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Canal 1 878,90 878,90
Total partida: 09.02.01.14 .......................................................................................................... 878,90

09.02.01.15
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Obra de toma 1 14.848,19 14.848,19
Total partida: 09.02.01.15 ..................................................................................................... 14.848,19

09.02.01.16
E658.003

m3 ESCOLLERA CONCERTADA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA CONCERTADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1 1.958,46 1.958,46
Obra de toma

Total partida: 09.02.01.16 ....................................................................................................... 1.958,46

09.02.01.17
E940.018

Ha RIEGO DE SIEMBRAS
RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE CAPACIDAD, A
RAZÓN DE 5 L/M2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO A PRESIÓN, DE
MAYO A SEPTIEMBRE, DOS VECES AL MES.

Canal 1 20,49 20,49
Total partida: 09.02.01.17 ............................................................................................................ 20,49

09.02.02 SIFÓN BAJO TRASVASE PILES-SERPIS

09.02.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo 1500 53,81 7,50 403,58
Total partida: 09.02.02.01 .......................................................................................................... 403,58

09.02.02.02
E414.001

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,50 M HA CLASE 90
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

1 53,81 53,81
Total partida: 09.02.02.02 ............................................................................................................ 53,81

09.02.02.03
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

canal 1 1 26,65 1,50 0,20 8,00
canal 2 1 57,38 1,50 0,20 17,21
losa hormigonada 1 19,23 8,00 0,20 30,77
losa canal 1 1 24,60 6,00 0,20 29,52
losa canal 2 1 8,88 6,00 0,20 10,66

Total partida: 09.02.02.03 ............................................................................................................ 96,16

09.02.02.04
E610.002

m3 HORMIGÓN HM-20
M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

losa hormigonada 1 19,23 8,00 0,10 15,38
losa canal 1 1 24,60 6,00 0,10 14,76
losa canal 2 1 8,88 6,00 0,10 5,33

Total partida: 09.02.02.04 ............................................................................................................ 35,47

09.02.02.05
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

90 96,16 8.654,40
Total partida: 09.02.02.05 ....................................................................................................... 8.654,40

09.02.02.06
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

canal 1 1 32,65 1,50 48,98
canal 2 1 63,38 1,50 95,07

Total partida: 09.02.02.06 .......................................................................................................... 144,05

09.02.02.07
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

canal 1 1 20,65 1,50 30,98
canal 2 1 51,38 1,50 77,07
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Total partida: 09.02.02.07 .......................................................................................................... 108,05

09.02.03 DESVÍO TRASVASE ALFADALÍ - GALLINERA

09.02.03.01
E300.001

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

13.929,07 13.929,07
Total partida: 09.02.03.01 ..................................................................................................... 13.929,07

09.02.03.02
E320.001

m3 EXCAVACION EN TIERRA VEGETAL
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA
SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO
FORMACIÓN DE VERTEDERO.

4.148,5 4.148,50
Total partida: 09.02.03.02 ....................................................................................................... 4.148,50

09.02.03.03
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO
A G O T A M I E N T O  Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

29.859,8 29.859,80
Total partida: 09.02.03.03 ..................................................................................................... 29.859,80

09.02.03.04
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

Camino de servicio 1 706,50 706,50
Total partida: 09.02.03.04 .......................................................................................................... 706,50

09.02.03.05
E658.002

m3 ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800 KG
ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD.

Sección 5,75 1 305,00 16,25 4.956,25
Sección 6,75 1 148,70 17,25 2.565,08

Total partida: 09.02.03.05 ....................................................................................................... 7.521,33

09.02.03.06
E422.002

m2 GEOTEXTIL POLIPROPILENO 300 GR/M2
LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON GRAN PODER
DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA.

SECCION 1 1 365,00 20,15 7.354,75
SECCION 2 1 149,00 21,15 3.151,35

Total partida: 09.02.03.06 ..................................................................................................... 10.506,10

09.03 RIEGO

09.03.01 RIEGO CON ACEQUIEAS

09.03.01.01
E410.005

UD ARQ. REGISTRO H.A.  1,00 X 1,00 X 1,70 M INT.
ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 X 1,70,. CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO, HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

S/Mediciones Auxiliares
1 82,00 82,00

Total partida: 09.03.01.01 ............................................................................................................ 82,00

09.03.01.02
E1001.011

m ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X 0.40 M
ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X 0.40 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR
SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO,  HORMIGÓN DE L IMPIEZA,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS
PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.

S/Mediciones Auxiliares
1 4.647,00 4.647,00

Total partida: 09.03.01.02 ....................................................................................................... 4.647,00

09.03.01.03
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

S/Mediciones Auxiliares
1 845,32 845,32

Total partida: 09.03.01.03 .......................................................................................................... 845,32

09.03.01.04
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/Mediciones Auxiliares
1 3.403,44 3.403,44

Acequia 56 1 40,15 40,15
Total partida: 09.03.01.04 ....................................................................................................... 3.443,59

09.03.01.05
E1001.012

m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M
REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M DE SECCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15
CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADA.

S/Mediciones Auxiliares
1 1.213,00 1.213,00

Total partida: 09.03.01.05 ....................................................................................................... 1.213,00
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09.03.01.06
E1001.013

m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M
REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M DE SECCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15
CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADA.

S/Mediciones Auxiliares
1 120,00 120,00

Total partida: 09.03.01.06 .......................................................................................................... 120,00

09.03.01.07
E414.006

m TUBO DE H.ARM. D=800 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 CM. INTERIOR, PARA DRENAJE Y
SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO
TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, HORMIGONADO Y
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

S/Mediciones Auxiliares
1 2.763,00 2.763,00

Total partida: 09.03.01.07 ....................................................................................................... 2.763,00

09.03.01.08
E414.011

m TUBO DE H.ARM D=500 SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

S/Mediciones Auxiliares
1 501,00 501,00

Total partida: 09.03.01.08 .......................................................................................................... 501,00

09.03.01.09
E414.020

UD SIFÓN. DE H.A.  PROFUNDO
SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 5,00 M, INCLUSO
REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO.

S/Mediciones Auxiliares
2 2,00

Total partida: 09.03.01.09 .............................................................................................................. 2,00

09.03.01.10
E414.021

UD SIFÓN. DE H.A.
SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 2,00 M, INCLUSO
REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO

S/Mediciones Auxiliares
6 6,00

Total partida: 09.03.01.10 .............................................................................................................. 6,00

09.03.01.11
E301.002

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C
DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN ESPESOR MEDIO
DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE DE MATERIALES A
VERTEDERO Y CANON.

1 15,00 2,00 30,00
Total partida: 09.03.01.11 ............................................................................................................ 30,00

09.03.01.12
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/Mediciones Auxiliares 1 6,49 6,49
Total partida: 09.03.01.12 .............................................................................................................. 6,49

09.03.01.13
E610.003

m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

S/Mediciones Auxiliares 1 48,90 48,90
Total partida: 09.03.01.13 ............................................................................................................ 48,90

09.03.01.14
E680.001

m2 ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO,  INCLUSO L IMP I E Z A ,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/Mediciones Auxiliares 1 162,54 162,54
Total partida: 09.03.01.14 .......................................................................................................... 162,54

09.03.01.15
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

S/Mediciones Auxiliares 1 157,78 157,78
Total partida: 09.03.01.15 .......................................................................................................... 157,78

09.03.01.16
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/Mediciones Auxiliares 1 4.808,91 4.808,91
Total partida: 09.03.01.16 ....................................................................................................... 4.808,91

09.03.01.17
E681.002

m3 CIMBRA
APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE, ASI COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

S/Mediciones Auxiliares 1 77,35 77,35
Total partida: 09.03.01.17 ............................................................................................................ 77,35

09.03.01.18
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS ENTERRADOS
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

S/Mediciones Auxiliares 1 108,29 108,29
Total partida: 09.03.01.18 .......................................................................................................... 108,29

09.03.02 RIEGO POR GOTEO

09.03.02.01
E610.001

m3 HORMIGÓN HL-150
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Hidrantes
Rieg-01 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-03 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-05 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-05 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-09 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-10 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-11 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-18 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-21 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-22 1 2,00 1,00 0,10 0,20
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Suma y sigue: .............................................................................................................. 2,00

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Rieg-24 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-28 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-31 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-36 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-37 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-49 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Rieg-66 1 2,00 1,00 0,10 0,20
Base repetidor de radiofrecuencia 1 4,00 2,00 0,10 0,80

Total partida: 09.03.02.01 .............................................................................................................. 4,20

09.03.02.02
E610.004

m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa
FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Hidrantes
Rieg-01 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-03 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-05 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-05 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-09 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-10 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-11 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-18 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-21 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-22 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-24 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-28 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-31 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-36 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-37 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-49 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Rieg-66 1 2,00 1,00 0,25 0,50
Base repetidor de radiofrecuencia 1 4,00 2,00 0,40 3,20

Total partida: 09.03.02.02 ............................................................................................................ 11,70

09.03.02.03
E600.001

kg ACERO B-500 S EN BARRAS CORRUGADAS
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

hidrantes 90 8,50 765,00
Base repetidor de radiofrecuencia 90 3,20 288,00

Total partida: 09.03.02.03 ....................................................................................................... 1.053,00

09.03.02.04
E680.002

m2 ENCOFRADO VISTO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

hidrantes 17 6,00 0,35 35,70
Base repetidor de radiofrecuencia 1 10,00 0,50 5,00

Total partida: 09.03.02.04 ............................................................................................................ 40,70

09.03.02.05
E815.003

m TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=90 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 90
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-10 1 114,00 114,00
Rieg-30 1 5,00 5,00
Rieg-64 1 100,00 100,00
Rieg-70 1 100,00 100,00

Total partida: 09.03.02.05 .......................................................................................................... 319,00

09.03.02.06
E815.005

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=110 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 110
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-22 1 20,00 20,00
Rieg-28 1 310,00 310,00
Rieg-32 1 156,00 156,00
Rieg-48 1 190,00 190,00
Rieg-66 1 98,00 98,00

Total partida: 09.03.02.06 .......................................................................................................... 774,00

09.03.02.07
E815.006

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=125 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 125
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-02 1 218,00 218,00
Rieg-04 1 140,00 140,00
Rieg-09 1 104,00 104,00
Rieg-15 1 110,00 110,00
Rieg-25 1 52,00 52,00
Rieg-43 1 210,00 210,00
Rieg-63 1 42,00 42,00
Rieg-70 1 140,00 140,00

Total partida: 09.03.02.07 ....................................................................................................... 1.016,00

09.03.02.08
E815.007

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=160 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 160
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-17 1 68,00 68,00
Rieg-34 1 35,00 35,00
Rieg-36 1 70,00 70,00
Rieg-50 1 110,00 110,00

Total partida: 09.03.02.08 .......................................................................................................... 283,00

09.03.02.09
E815.009

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=315 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 315
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN,, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-19 1 310,00 310,00
Total partida: 09.03.02.09 .......................................................................................................... 310,00

09.03.02.10
E815.010

m TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD D=500 MM P.N. 10
TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 500
MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES SOLDADAS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN
DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-34 2 76,00 152,00
Rieg-35 2 365,00 730,00
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Total partida: 09.03.02.10 .......................................................................................................... 882,00

09.03.02.11
E815.011

m TUBO DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATMS.
TUBERÍA DE PVC, DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-01 1 22,00 22,00
Rieg-07 1 138,00 138,00
Rieg-08 1 190,00 190,00
Rieg-17 1 90,00 90,00

Total partida: 09.03.02.11 .......................................................................................................... 440,00

09.03.02.12
E815.012

m TUBO DE PVC DE 250 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATMS.
TUBERÍA DE PVC, DE 250 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-51 1 75,00 75,00
Rieg-56 1 265,00 265,00
Rieg-67 1 212,00 212,00

Total partida: 09.03.02.12 .......................................................................................................... 552,00

09.03.02.13
E815.013

m TUBO DE PVC DE 500 MM DE DIÁMETRO Y 6 ATMS.
TUBERÍA DE PVC, DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Rieg-67 1 80,00 80,00
Total partida: 09.03.02.13 ............................................................................................................ 80,00

09.03.02.14
E815.041

m TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO D=800 MM
TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE 800 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES,
INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO,
CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA
EN SERVICIO

Rieg-23 1 210,00 210,00
Rieg-42 1 56,00 56,00
Rieg-41 1 376,00 376,00

Total partida: 09.03.02.14 .......................................................................................................... 642,00

09.03.02.15
E410.006

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD
ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR BASE Y
ALZADO CUADRADOS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-30/P/20/IIB+QB, CONO DE
CORONACIÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA DE LADRILLO
REVESTIDO DE MORTERO,  CAPA DE HORMIGON DE L IMPIEZA,  CON
INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 0,60 M DE DIÁMETRO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO, AGOTAMIENTO, ENCOFRADO, FERRALLADO, HORMIGONADO

según mediciones auxiliares 41 41,00
Total partida: 09.03.02.15 ............................................................................................................ 41,00

09.03.02.16
E1001.027

UD DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE
DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE, INCLUIDA CASETA PREFABRICADA DE
CONTADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES

Rieg-01 1 1,00
Rieg-03 1 1,00
Rieg-05 1 1,00
Rieg-06 1 1,00

Rieg-09 1 1,00
Rieg-10 1 1,00
Rieg-11 1 1,00
Rieg-18 1 1,00
Rieg-21 1 1,00
Rieg-22 1 1,00
Rieg-24 1 1,00
Rieg-28 1 1,00
Rieg-31 1 1,00
Rieg-36 1 1,00
Rieg-37 1 1,00
Rieg-49 1 1,00
Rieg-66 1 1,00

Total partida: 09.03.02.16 ............................................................................................................ 17,00

09.03.02.17
E1001.018

UD REPOSICIÓN DE TOMA DE AGUA
REPOSICIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA RIEGO DE PARCELA, INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE TUBERÍA DE POLIETILENO DESDE CASETA DE HIDRANTES

Rieg-00 1 1,00
Rieg-03 2 2,00
Rieg-05 4 4,00
Rieg-09 4 4,00
Rieg-10 5 5,00
Rieg-11 2 2,00
Rieg-13 1 1,00
Rieg-16 1 1,00
Rieg-20 2 2,00
Rieg-22 3 3,00
Rieg-24 2 2,00
Rieg-25 4 4,00
Rieg-28 1 1,00
Rieg-30 1 1,00
Rieg-27 4 4,00
Rieg-31 1 1,00
Rieg-37 1 1,00
Rieg-36 3 3,00
Rieg-33 1 1,00
Rieg-47 5 5,00
Rieg-52 1 1,00
Rieg-53 2 2,00
Rieg-54 2 2,00
Rieg-62 5 5,00
Rieg-64 2 2,00
Rieg-65 1 1,00
Rieg-66 4 4,00
Rieg-68 1 1,00
Rieg-69 2 2,00
Rieg-70 1 1,00

Total partida: 09.03.02.17 ............................................................................................................ 69,00

09.03.02.18
E1001.019

UD DESPLAZAMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA
DESPLAZAMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA

Total partida: 09.03.02.18 .............................................................................................................. 1,00

09.03.02.19
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Según mediciones auxiliares 10.764,57 10.764,57
Total partida: 09.03.02.19 ..................................................................................................... 10.764,57
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09.03.02.20
E332.004

m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR ENTRE 20 Y 60 MM
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Según mediciones auxiliares 4.348,28 4.348,28
Total partida: 09.03.02.20 ....................................................................................................... 4.348,28

09.03.02.21
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

según mediciones auxiliares 5.675,89 5.675,89
Total partida: 09.03.02.21 ....................................................................................................... 5.675,89

09.03.02.22
E414.014

m TUBO PREFABRICADO Ø 0,6 M HA SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

Rieg-41 82 82,00
Rieg-34 76 76,00
Rieg-35 52 52,00

Total partida: 09.03.02.22 .......................................................................................................... 210,00

09.03.02.23
E414.013

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA SOBRE CAMA DE ARENA
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

Rieg-23 20 20,00
Rieg-41 88 88,00

Total partida: 09.03.02.23 .......................................................................................................... 108,00

09.03.02.24
E414.015

m TUBO DE H.ARM. D=400 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA, CLASE 90
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA DRENAJE Y
SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO
TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, HORMIGONADO Y
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

Rieg-07 1 72,00 72,00
Rieg-10 1 44,00 44,00
Rieg-12 1 78,00 78,00
Rieg-16 1 55,00 55,00
Rieg-17 1 54,00 54,00
Rieg-29 1 52,00 52,00
Rieg-34 1 35,00 35,00
Rieg-36 1 70,00 70,00
Rieg-43 1 85,00 85,00
Rieg-50 1 110,00 110,00
Rieg-54 1 28,00 28,00
Rieg-63 1 42,00 42,00
Rieg-64 1 68,00 68,00
Rieg-67 1 52,00 52,00

Total partida: 09.03.02.24 .......................................................................................................... 845,00

09.03.02.25
E908.005

m TUBERÍA HINCADA DE 800 MM DE DIÁMETRO
TUBERÍA HINCADA DE 800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON MICRAS DE RESINA DE
POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE
ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES,
DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CANON
DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Rieg-35 1 38,00 38,00
Total partida: 09.03.02.25 ............................................................................................................ 38,00

09.04 SANEAMIENTO

09.04.01 REPOSICION SAN.01

09.04.01.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

S/Mediciones Auxiliares
1 1.634,30 1.634,30

Total partida: 09.04.01.01 ....................................................................................................... 1.634,30

09.04.01.02
E332.012

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

S/Mediciones Auxiliares
1 115,03 1,00 0,30 34,51

Total partida: 09.04.01.02 ............................................................................................................ 34,51

09.04.01.03
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.634,3 1.634,30
-3,1415 115,03 0,20 0,20 -14,45

-1 34,51 -34,51
Total partida: 09.04.01.03 ....................................................................................................... 1.585,34

09.04.01.04
E410.003

UD POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm. h=1,60 m.
POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL DE H=1,60
M., CONSTRUIDO IN SITU DE DIÁMETRO INTERIOR 110 CM., ESPESOR DE
PAREDES 20 CM., CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE 60 CM., INCLUIDO
EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DE TRASDÓS, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

4 4,00
Total partida: 09.04.01.04 .............................................................................................................. 4,00
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09.04.01.05
E414.015

m TUBO DE H.ARM. D=400 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA, CLASE 90
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA DRENAJE Y
SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO
TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, HORMIGONADO Y
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

1 115,00 115,00
Total partida: 09.04.01.05 .......................................................................................................... 115,00

09.04.01.06
E414.020

UD SIFÓN. DE H.A.  PROFUNDO
SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 5,00 M, INCLUSO
REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO.

1 1,00
Total partida: 09.04.01.06 .............................................................................................................. 1,00

09.04.01.07
E301.002

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C
DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN ESPESOR MEDIO
DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE DE MATERIALES A
VERTEDERO Y CANON.

1 15,00 2,00 30,00
Total partida: 09.04.01.07 ............................................................................................................ 30,00

09.04.02 REPOSICION SAN.02 Colector sur de la Safor

09.04.02.01
E321.001

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

tubo (D=500)
tramo 1 1 5.313,70 1,00 1,00 5.313,70

Total partida: 09.04.02.01 ....................................................................................................... 5.313,70

09.04.02.02
E332.012

m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

tubo diametro 500 1 533,00 1,00 0,30 159,90
Total partida: 09.04.02.02 .......................................................................................................... 159,90

09.04.02.03
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

volumen excavación 5.313,7 5.313,70
descuento volumen
tuberia (D=500) -3,1415 533,00 0,20 0,20 -66,98
descuento cama de arena -1 533,00 1,00 0,30 -159,90

Total partida: 09.04.02.03 ....................................................................................................... 5.086,82

09.04.02.04
E410.003

UD POZO REGISTRO HM-20 IN SITU D=110 cm. h=1,60 m.
POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL DE H=1,60
M., CONSTRUIDO IN SITU DE DIÁMETRO INTERIOR 110 CM., ESPESOR DE
PAREDES 20 CM., CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE 60 CM., INCLUIDO
EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DE TRASDÓS, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

15 15,00
Total partida: 09.04.02.04 ............................................................................................................ 15,00

09.04.02.05
E414.015

m TUBO DE H.ARM. D=400 CM SOBRE HM-20,JUNTA GOMA, CLASE 90
TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA DRENAJE Y
SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO
TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO, HORMIGONADO Y
RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

1 533,00 533,00
Total partida: 09.04.02.05 .......................................................................................................... 533,00

09.05 ELECTRICIDAD

09.05.01 ELEC-02

09.05.01.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 318,00 318,00
Total partida: 09.05.01.01 .......................................................................................................... 318,00

09.05.01.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.01.02 .............................................................................................................. 1,00

09.05.01.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.01.03 .............................................................................................................. 2,00
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09.05.01.04
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos ELEC-02 1 318,00 318,00
Total partida: 09.05.01.04 .......................................................................................................... 318,00

09.05.01.05
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.01.05 .............................................................................................................. 1,00

09.05.01.06
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.01.06 .............................................................................................................. 1,00

09.05.02 ELEC-05

09.05.02.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 270,00 270,00
Total partida: 09.05.02.01 .......................................................................................................... 270,00

09.05.02.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.02.02 .............................................................................................................. 2,00

09.05.02.03
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos ELEC-5 1 0,27 0,27
Total partida: 09.05.02.03 .............................................................................................................. 0,27

09.05.02.04
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.02.04 .............................................................................................................. 2,00

09.05.02.05
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.02.05 .............................................................................................................. 1,00

09.05.03 ELEC-06

09.05.03.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 140,00 140,00
Total partida: 09.05.03.01 .......................................................................................................... 140,00

09.05.03.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.03.02 .............................................................................................................. 1,00

09.05.03.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.03.03 .............................................................................................................. 2,00
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09.05.03.04
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 72,00 72,00
Total partida: 09.05.03.04 ............................................................................................................ 72,00

09.05.03.05
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

1 0,10 0,10
Total partida: 09.05.03.05 .............................................................................................................. 0,10

09.05.03.06
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.03.06 .............................................................................................................. 2,00

09.05.03.07
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.03.07 .............................................................................................................. 1,00

09.05.04 ELEC-07

09.05.04.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 214,00 214,00
Total partida: 09.05.04.01 .......................................................................................................... 214,00

09.05.04.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.04.02 .............................................................................................................. 1,00

09.05.04.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.04.03 .............................................................................................................. 2,00

09.05.04.04
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

1 84,00 84,00
Total partida: 09.05.04.04 ............................................................................................................ 84,00

09.05.04.05
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.04.05 .............................................................................................................. 2,00

09.05.04.06
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.04.06 .............................................................................................................. 1,00

09.05.04.07
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

1 0,17 0,17
Total partida: 09.05.04.07 .............................................................................................................. 0,17
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.05.05 ELEC-08

09.05.05.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 282,00 282,00
Total partida: 09.05.05.01 .......................................................................................................... 282,00

09.05.05.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 3 3,00
Total partida: 09.05.05.02 .............................................................................................................. 3,00

09.05.05.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.05.03 .............................................................................................................. 2,00

09.05.05.04
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 92,00 92,00
Total partida: 09.05.05.04 ............................................................................................................ 92,00

09.05.05.05
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 4 4,00
Total partida: 09.05.05.05 .............................................................................................................. 4,00

09.05.05.06
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos 1 0,13 0,13
s/ planos 1 0,17 0,17

Total partida: 09.05.05.06 .............................................................................................................. 0,30

09.05.05.07
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.05.07 .............................................................................................................. 1,00

09.05.06 ELEC-10

09.05.06.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 109,00 109,00
Total partida: 09.05.06.01 .......................................................................................................... 109,00

09.05.06.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.06.02 .............................................................................................................. 1,00

09.05.06.03
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.06.03 .............................................................................................................. 1,00

09.05.06.04
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.06.04 .............................................................................................................. 2,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.05.06.05
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 109,00 109,00
Total partida: 09.05.06.05 .......................................................................................................... 109,00

09.05.07 ELEC-12

09.05.07.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 218,00 218,00
Total partida: 09.05.07.01 .......................................................................................................... 218,00

09.05.07.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.07.02 .............................................................................................................. 1,00

09.05.07.03
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 4 4,00
Total partida: 09.05.07.03 .............................................................................................................. 4,00

09.05.07.04
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.07.04 .............................................................................................................. 2,00

09.05.07.05
E1000.090

m HINCA DE TUBERÍA D=400 MM
TUBERÍA HINCADA DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA
DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE
ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES,
DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON
DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL

1 37,00 37,00
Total partida: 09.05.07.05 ............................................................................................................ 37,00

09.05.07.06
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 72,00 72,00
Total partida: 09.05.07.06 ............................................................................................................ 72,00

09.05.07.07
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos 1 0,17 0,17
Total partida: 09.05.07.07 .............................................................................................................. 0,17

09.05.07.08
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.07.08 .............................................................................................................. 1,00

09.05.08 ELEC-13

09.05.08.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 253,00 253,00
Total partida: 09.05.08.01 .......................................................................................................... 253,00

09.05.08.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.08.02 .............................................................................................................. 2,00
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MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.05.08.03
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.08.03 .............................................................................................................. 2,00

09.05.08.04
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos 1 0,12 0,12
s/ planos 1 0,11 0,11

Total partida: 09.05.08.04 .............................................................................................................. 0,23

09.05.08.05
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.08.05 .............................................................................................................. 1,00

09.05.09 ELEC-14

09.05.09.01
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.09.01 .............................................................................................................. 1,00

09.05.09.02
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 294,00 294,00
Total partida: 09.05.09.02 .......................................................................................................... 294,00

09.05.09.03
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 1 1,00

Total partida: 09.05.09.03 .............................................................................................................. 1,00

09.05.09.04
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.09.04 .............................................................................................................. 2,00

09.05.09.05
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos 1 0,07 0,07
1 0,05 0,05

Total partida: 09.05.09.05 .............................................................................................................. 0,12

09.05.09.06
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 90,00 90,00
Total partida: 09.05.09.06 ............................................................................................................ 90,00

09.05.09.07
E1000.090

m HINCA DE TUBERÍA D=400 MM
TUBERÍA HINCADA DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA
DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN,
GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE
ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES,
DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y CÁNON
DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL

s/ planos 1 72,72 72,72
Total partida: 09.05.09.07 ............................................................................................................ 72,72

09.05.10 ELEC-15

09.05.10.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 132,00 132,00
Total partida: 09.05.10.01 .......................................................................................................... 132,00
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09.05.10.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.10.02 .............................................................................................................. 1,00

09.05.10.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.10.03 .............................................................................................................. 2,00

09.05.10.04
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.10.04 .............................................................................................................. 1,00

09.05.10.05
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 132,00 132,00
Total partida: 09.05.10.05 .......................................................................................................... 132,00

09.05.11 ELEC-16

09.05.11.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 401,00 401,00
Total partida: 09.05.11.01 .......................................................................................................... 401,00

09.05.11.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 3 3,00
Total partida: 09.05.11.02 .............................................................................................................. 3,00

09.05.11.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.11.03 .............................................................................................................. 2,00

09.05.11.04
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 4 4,00
Total partida: 09.05.11.04 .............................................................................................................. 4,00

09.05.11.05
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 185,00 185,00
Total partida: 09.05.11.05 .......................................................................................................... 185,00

09.05.11.06
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos 1 0,16 0,16
s/ planos 1 0,09 0,09

Total partida: 09.05.11.06 .............................................................................................................. 0,25

09.05.11.07
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 146

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 09.05.11.07 .............................................................................................................. 1,00

09.05.12 ELEC-18

09.05.12.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 241,00 241,00
Total partida: 09.05.12.01 .......................................................................................................... 241,00

09.05.12.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.05.12.02 .............................................................................................................. 1,00

09.05.12.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.12.03 .............................................................................................................. 2,00

09.05.12.04
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.12.04 .............................................................................................................. 2,00

09.05.12.05
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 133,00 133,00
Total partida: 09.05.12.05 .......................................................................................................... 133,00

09.05.12.06
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos 1 0,11 0,11
Total partida: 09.05.12.06 .............................................................................................................. 0,11

09.05.12.07
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.12.07 .............................................................................................................. 1,00

09.05.13 ELEC-20

09.05.13.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 270,00 270,00
Total partida: 09.05.13.01 .......................................................................................................... 270,00

09.05.13.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.13.02 .............................................................................................................. 2,00

09.05.13.03
E1000.010

UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO 77x77x65 cm.
Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada
superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.05.13.03 .............................................................................................................. 2,00

09.05.13.04
E1000.012

UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV
Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de
12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y
anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu
desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y
transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la línea).

s/ planos 4 4,00
Total partida: 09.05.13.04 .............................................................................................................. 4,00
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09.05.13.05
E1000.011

m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de
diámetro 110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno
posterior con material seleccionado, así como losa protección y vigas de apoyo armadas
de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de
empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

s/ planos 1 146,00 146,00
Total partida: 09.05.13.05 .......................................................................................................... 146,00

09.05.13.06
E1000.014

km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.
Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un
ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos
1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35
mm2 de sección, transporte y montaje.

s/ planos 1 0,21 0,21
Total partida: 09.05.13.06 .............................................................................................................. 0,21

09.05.13.07
E1000.013

UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT, PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC
PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO

1 1,00
Total partida: 09.05.13.07 .............................................................................................................. 1,00

09.05.14 ELEC-21

09.05.14.01
E1000.008

m DESMONTAJE DE CONDUCTOR MT AÉREO
DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES
A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

s/ planos 1 465,00 465,00
Total partida: 09.05.14.01 .......................................................................................................... 465,00

09.05.14.02
E1000.009

UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO M.T.
DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 5 5,00
Total partida: 09.05.14.02 .............................................................................................................. 5,00

09.06 GAS

09.06.01 GAS-01

09.06.01.01
E1000.002

m REPOSICIÓN CONDUCCIÓN GAS D=250 mm
Reposición de tubería  para red de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de
presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo, cámaras de registo,
desconexión de conducción existente, puesta en servicio y pruebas.

s/ planos gas-01 1 758,00 758,00
Total partida: 09.06.01.01 .......................................................................................................... 758,00

09.06.01.02
E1000.015

m3 LOSA PROTECTORA DE REFUERZO
REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA DE HA-25/B/20/IIa DE
2,00 X 0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500 S EN CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.

s/ planos
bajo carrretera CV-681

1 18,00 2,00 0,40 14,40
bajo eje 23

1 66,00 2,00 0,40 52,80
Total partida: 09.06.01.02 ............................................................................................................ 67,20

09.06.01.03
E1000.001

m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20
CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20

s/ planos 1 758,00 758,00
Total partida: 09.06.01.03 .......................................................................................................... 758,00

09.06.02 GAS-02

09.06.02.01
E1000.002

m REPOSICIÓN CONDUCCIÓN GAS D=250 mm
Reposición de tubería  para red de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de
presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo, cámaras de registo,
desconexión de conducción existente, puesta en servicio y pruebas.

s/ planos gas-02 1 124,00 124,00
Total partida: 09.06.02.01 .......................................................................................................... 124,00

09.06.02.02
E1000.015

m3 LOSA PROTECTORA DE REFUERZO
REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA DE HA-25/B/20/IIa DE
2,00 X 0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500 S EN CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.

s/ planos
bajo tronco de la autovía

1 59,00 2,00 0,40 47,20
bajo reposicion trasvase

1 61,00 2,00 0,40 48,80
Total partida: 09.06.02.02 ............................................................................................................ 96,00

09.06.02.03
E1000.001

m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20
CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20

s/ planos 1 124,00 124,00
Total partida: 09.06.02.03 .......................................................................................................... 124,00

09.06.03 GAS-03

09.06.03.01
E1000.015

m3 LOSA PROTECTORA DE REFUERZO
REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA DE HA-25/B/20/IIa DE
2,00 X 0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500 S EN CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.

s/ planos 2 66,00 2,00 0,40 105,60
Total partida: 09.06.03.01 .......................................................................................................... 105,60

09.06.03.02
E1000.001

m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20
CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20

s/ planos 2 66,00 132,00
Total partida: 09.06.03.02 .......................................................................................................... 132,00
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partes
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DIMENSIONES
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Subtotales TOTALES

09.07 TELEFONICA

09.07.01 TELEF-01

09.07.01.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

S/ Planos
TELEF-01 1 92,00 92,00

Total partida: 09.07.01.01 ............................................................................................................ 92,00

09.07.01.02
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/  planos 2 2,00
Total partida: 09.07.01.02 .............................................................................................................. 2,00

09.07.01.03
E1000.017

m Canalización telefónica en zanja
CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160
MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO
EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

s/ planos 1 92,00 92,00
Total partida: 09.07.01.03 ............................................................................................................ 92,00

09.07.01.04
E1000.018

UD Arqueta prefabricada
CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR HORMIGÓN
ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO
FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.01.04 .............................................................................................................. 2,00

09.07.02 TELEF-02

09.07.02.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

S/ planos
TELEF-02 1 356,00 356,00

Total partida: 09.07.02.01 .......................................................................................................... 356,00

09.07.02.02
E1000.004

m Suministro y tendido de cable
Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el transporte previo
hasta el almacén de obra y el posteror traslado al lugar de tendido.

s/ planos
1 397,00 397,00
1 129,00 129,00
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N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 09.07.02.02 .......................................................................................................... 526,00

09.07.02.03
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 13 13,00
Total partida: 09.07.02.03 ............................................................................................................ 13,00

09.07.02.04
E1000.017

m Canalización telefónica en zanja
CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160
MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO
EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

s/ planos 1 78,00 78,00
Total partida: 09.07.02.04 ............................................................................................................ 78,00

09.07.02.05
E1000.018

UD Arqueta prefabricada
CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR HORMIGÓN
ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO
FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.02.05 .............................................................................................................. 2,00

09.07.03 TELEF-03

09.07.03.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

S/ planos
1 171,00 171,00
1 113,00 113,00

Total partida: 09.07.03.01 .......................................................................................................... 284,00

09.07.03.02
E1000.004

m Suministro y tendido de cable
Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el transporte previo
hasta el almacén de obra y el posteror traslado al lugar de tendido.

s/ planos 1 136,00 136,00
Total partida: 09.07.03.02 .......................................................................................................... 136,00

09.07.03.03
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 6 6,00
Total partida: 09.07.03.03 .............................................................................................................. 6,00

09.07.03.04
E1000.006

UD Arqueta prefabricada con tapa
Arqueta prefabricada construida in situ, de dimensiones interiores 80 cmx70 cmx2,00 m,
formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en
paredes 14 cm de espesor, tapa de hormigón sobre cerco metálico, formación de
sumidero o poceta, recercado con perfil metálico en solera para recogida de aguas, con
dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación
y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.03.04 .............................................................................................................. 2,00

09.07.03.05
E1000.017

m Canalización telefónica en zanja
CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160
MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO
EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

s/ planos 1 113,00 113,00
Total partida: 09.07.03.05 .......................................................................................................... 113,00

09.07.04 TELEF-04

09.07.04.01
E1000.003

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

s/ planos
1 27,00 2,00 0,40 21,60
1 22,00 22,00

Total partida: 09.07.04.01 ............................................................................................................ 43,60

09.07.05 TELEF-05

09.07.05.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

s/ planos TELEF-05 1 62,00 62,00
Total partida: 09.07.05.01 ............................................................................................................ 62,00

09.07.05.02
E1000.004

m Suministro y tendido de cable
Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el transporte previo
hasta el almacén de obra y el posteror traslado al lugar de tendido.

canalización bajo estructura 1 62,00 62,00
Total partida: 09.07.05.02 ............................................................................................................ 62,00

09.07.05.03
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.05.03 .............................................................................................................. 2,00
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09.07.05.04
E1000.007

m Paso aéreo bajo estructura.Tubo acero A42b ø 200 mm
PASO AÉREO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO A42b  Ø 200 MM., P.P. DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO ABRAZADERAS DE ACERO A42B
S/PLANOS, ANCLAJE A LA LOSA DE COMPRESIÓN MEDIANTE ANCLAJES
QUÍMICOS CON DISPOSICIÓN DE ABRAZADERAS CADA 3,00 M. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA, INCLUYENDO PLATAFORMAS DE ACCESO A SU
INSTALACIÓN.

1 15,00 15,00
Total partida: 09.07.05.04 ............................................................................................................ 15,00

09.07.06 TELEF-06

09.07.06.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

s/ planos
TELEF-06 1 110,00 110,00

Total partida: 09.07.06.01 .......................................................................................................... 110,00

09.07.06.02
E1000.017

m Canalización telefónica en zanja
CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160
MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO
EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

s/ planos 1 110,00 110,00
Total partida: 09.07.06.02 .......................................................................................................... 110,00

09.07.06.03
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.06.03 .............................................................................................................. 2,00

09.07.06.04
E1000.018

UD Arqueta prefabricada
CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR HORMIGÓN
ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO
FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.06.04 .............................................................................................................. 2,00

09.07.07 TELEF-07

09.07.07.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

S/ planos
TELEF-07 1 140,00 140,00

Total partida: 09.07.07.01 .......................................................................................................... 140,00

09.07.07.02
E1000.019

UD Retirada de poste existente
DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA EXISTENTE EN LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.07.07.02 .............................................................................................................. 1,00

09.07.07.03
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.07.07.03 .............................................................................................................. 1,00

09.07.07.04
E1000.017

m Canalización telefónica en zanja
CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160
MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO
EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

s/ planos 1 140,00 140,00
Total partida: 09.07.07.04 .......................................................................................................... 140,00

09.07.07.05
E1000.018

UD Arqueta prefabricada
CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR HORMIGÓN
ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO
FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

s/ planos 1 1,00
Total partida: 09.07.07.05 .............................................................................................................. 1,00

09.07.08 TELEF-08

09.07.08.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

S/ Planos
TELEF-08 1 180,00 180,00

Total partida: 09.07.08.01 .......................................................................................................... 180,00

09.07.08.02
E1000.004

m Suministro y tendido de cable
Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el transporte previo
hasta el almacén de obra y el posteror traslado al lugar de tendido.

s/ planos
1 80,00 80,00
1 140,00 140,00

Total partida: 09.07.08.02 .......................................................................................................... 220,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 151

MEDICIONES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

09.07.08.03
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 4 4,00
Total partida: 09.07.08.03 .............................................................................................................. 4,00

09.07.08.04
E1000.017

m Canalización telefónica en zanja
CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160
MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO
EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

s/ planos 1 112,00 112,00
Total partida: 09.07.08.04 .......................................................................................................... 112,00

09.07.08.05
E1000.018

UD Arqueta prefabricada
CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR HORMIGÓN
ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO
FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.08.05 .............................................................................................................. 2,00

09.07.09 TELEF-09

09.07.09.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

s/ planos
TELEF-09 1 275,00 275,00

Total partida: 09.07.09.01 .......................................................................................................... 275,00

09.07.09.02
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.09.02 .............................................................................................................. 2,00

09.07.09.03
E1000.017

m Canalización telefónica en zanja
CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160
MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO
EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ
DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

s/ planos 1 275,00 275,00
Total partida: 09.07.09.03 .......................................................................................................... 275,00

09.07.09.04
E1000.018

UD Arqueta prefabricada
CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR HORMIGÓN
ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y
CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO
FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA
SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

s/ planos 2 2,00
Total partida: 09.07.09.04 .............................................................................................................. 2,00

09.07.10 TELEF-10

09.07.10.01
E1000.016

m Desmontaje línea telefónica aérea
Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de
los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y
medios auxiliares.

s/ planos 1 248,00 248,00
TELEF-10 1 17,00 17,00

Total partida: 09.07.10.01 .......................................................................................................... 265,00

09.07.10.02
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada
Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

s/ planos 6 6,00
Total partida: 09.07.10.02 .............................................................................................................. 6,00

09.07.10.03
E1000.004

m Suministro y tendido de cable
Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el transporte previo
hasta el almacén de obra y el posteror traslado al lugar de tendido.

s/ planos 1 250,00 250,00
Total partida: 09.07.10.03 .......................................................................................................... 250,00
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partes
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Subtotales TOTALES

10 DESVÍOS DE TRÁFICO

10.01
E300.001

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

eje 197 1 15.010,41 15.010,41
eje 199 1 19.336,93 19.336,93
eje 300 1 1.742,06 1.742,06
eje 301 1 1.547,21 1.547,21
eje 303 1 3.409,94 3.409,94
eje 304 1 1.392,64 1.392,64
eje 305 1 1.191,39 1.191,39
eje 306 1 1.251,25 1.251,25
Conexión provisional caminos barranco
Beniteixir

1 152,35 152,35

Total partida: 10.01 ..................................................................................................... 45.034,18

10.02
E330.001

m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA
TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

eje 197 1 4.439,60 4.439,60
eje 199 1 5.333,90 5.333,90
eje 300 1 1.132,40 1.132,40
eje 301 1 471,70 471,70
eje 303 1 2.363,70 2.363,70
eje 304 1 130,20 130,20
eje 305 1 339,10 339,10
eje 306 1 79,20 79,20

Total partida: 10.02 ..................................................................................................... 14.289,80

10.03
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO
A G O T A M I E N T O  Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

eje 197 1 52.375,00 52.375,00
eje 199 1 63.592,50 63.592,50
eje 300 1 225,00 225,00
eje 301 1 267,40 267,40
eje 303 1 29,70 29,70
eje 304 1 326,50 326,50
eje 305 1 182,50 182,50
eje 306 1 278,90 278,90

Total partida: 10.03 ................................................................................................... 117.277,50

10.04
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Conexión provisional caminos barranco
Beniteixir

1 251,37 251,37

Total partida: 10.04 .......................................................................................................... 251,37

10.05
E510.001

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), EN SUBBASE Y BASE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25,  INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA,
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N S I Ó N ,  H U M E C T A C I Ó N,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN
Y REFINO DE TALUDES.

Eje 197 1 1.040,50 1.040,50
Eje 199 1 774,90 774,90
Conexión provisional caminos barranco
Beniteixir

1 152,35 0,30 45,71

Total partida: 10.05 ....................................................................................................... 1.861,11

10.06
E510.002

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS
ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS, INCLUSO TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN.

eje 197 1 320,40 320,40
eje 199 1 170,90 170,90

Total partida: 10.06 .......................................................................................................... 491,30

10.07
E513.001

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL
SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL CON ÍNDICE DE PLASTICIDAD CERO,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. EXCEPTO
CEMENTO CEM II/A-V 32,5R.

eje 197 1 1.355,40 1.355,40
324,5 1 1.270,60 1.270,60
eje 300 1 539,30 539,30
eje 301 1 324,50 324,50
eje 303 1 782,20 782,20
eje 304 1 327,80 327,80
eje 305 1 333,90 333,90
eje 306 1 296,10 296,10

Total partida: 10.07 ....................................................................................................... 5.229,80

10.08
E512.003

t CEMENTO PARA ESTAB. SUELOS
CEMENTO PARA ESTABIL IZACIÓN DE SUELOS,  SUELO-CEMENTO O
GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0,1 5.229,80 522,98
Total partida: 10.08 .......................................................................................................... 522,98

10.09
E542.004

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC32 base 50/70 G
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G (ANTIGUAG-25), INCLUSO
ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,  EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Eje 197 1 465,70 2,42 1.126,99
Eje 199 1 320,00 2,42 774,40

Total partida: 10.09 ....................................................................................................... 1.901,39

10.10
E542.001

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 bin 50/70 S
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S (ANTIGUAS-20), INCLUSO
ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

eje 197 1 285,50 2,45 699,48
eje 199 1 175,90 2,45 430,96

Total partida: 10.10 ....................................................................................................... 1.130,44
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10.11
E542.009

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 surf 50/70 S
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16surf S (ANTIGUAS-12), INCLUSO
ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Eje 197 1 378,70 2,35 889,95
Eje 199 1 21,20 2,35 49,82

Total partida: 10.11 .......................................................................................................... 939,77

10.12
E542.002

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 surf 50/70 S
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20), INCLUSO
ÁRIDO CALIZO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

eje 300 1 156,00 2,45 382,20
eje 301 1 96,20 2,45 235,69
eje 303 1 233,00 2,45 570,85
eje 304 1 71,90 2,45 176,16
eje 305 1 99,10 2,45 242,80
eje 306 1 99,10 2,45 242,80
Conexión provisional caminos barranco
Beniteixir

1 7,61 2,45 18,64

Total partida: 10.12 ....................................................................................................... 1.869,14

10.13
E542.008

t BETÚN ASFÁLTICO BC 50/70
BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS,
INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

AC32 base 1.901,39 0,45 0,10 85,56
AC 22 bin 1.130,44 0,45 0,10 50,87
AC 22 surf 1.869,14 0,45 0,10 84,11
AC 16 surf 939,77 0,45 0,10 42,29

Total partida: 10.13 .......................................................................................................... 262,83

10.14
E542.007

t FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO
FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

262,83 1,20 315,40
Total partida: 10.14 .......................................................................................................... 315,40

10.15
E532.001

t RIEGO CURADO CON EMULSION ASF.TIPO ECR-1
EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE CURADO, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO Y EXTENSIÓN.

eje 197 1 5.790,51 0,03 0,01 1,74
eje 199 1 4.196,77 0,03 0,01 1,26
eje 300 1 1.929,99 0,03 0,01 0,58
eje 301 1 1.181,80 0,03 0,01 0,35
eje 303 1 2.878,01 0,03 0,01 0,86
eje 304 1 1.426,77 0,03 0,01 0,43
eje 305 1 1.245,78 0,03 0,01 0,37
eje 306 1 1.053,93 0,03 0,01 0,32

0,00
Total partida: 10.15 .............................................................................................................. 5,91

10.16
E531.001

t RIEGO DE ADHERENCIA EMULSION ASF.TIPO ECR-1
EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR TERMOADHERENTE,
EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

eje 197 1 18.735,83 0,05 0,01 9,37
eje 199 1 12.040,60 0,05 0,01 6,02

eje 300 1 1.929,99 0,05 0,01 0,96
eje 301 1 1.181,80 0,05 0,01 0,59
eje 303 1 2.878,01 0,05 0,01 1,44
eje 304 1 1.426,77 0,05 0,01 0,71
eje 305 1 1.245,78 0,05 0,01 0,62
eje 306 1 1.053,93 0,05 0,01 0,53

Total partida: 10.16 ............................................................................................................ 20,24

10.17
E530.001

t RIEGO DE IMPRIMACIÓN ASF.TIPO ECI
EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN EXCEPTO
ÁRIDO DE COBERTURA, E INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

Conexión provisional caminos barranco
Beniteixir

1 152,35 0,05 0,01 0,08

Total partida: 10.17 .............................................................................................................. 0,08

10.18
E712.001

m MARCA VIAL NARANJA 10 CM ANCHO
MARCA VIAL NARANJA DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE,  PREMARARCAJE, MATERIALES Y EJECUCIÓN

según mediciones auxiliares 1 79.374,12 79.374,12
Total partida: 10.18 ..................................................................................................... 79.374,12

10.19
E712.003

m BARRERA RIGIDA PORTÁTIL TD-1
BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TD-1 PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA A ZONA DE ACOPIO PROVISIONAL Y A
ZONA DE REUBICACIÓN.

según mediciones auxiliares 2.240 2.240,00
Total partida: 10.19 ....................................................................................................... 2.240,00

10.20
E712.004

UD SEÑAL CIRCULAR DE FONDO AMARILLO DE 0.90 M DE ø
SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO D=90 CM, EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2,
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION.

según mediciones auxiliares 155 155,00
Total partida: 10.20 .......................................................................................................... 155,00

10.21
E712.005

UD SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO AMARILLO DE L=90 CM
SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO AMARILLO L=90 CM, EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2,
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION.

según mediciones auxiliares 63 63,00
Total partida: 10.21 ............................................................................................................ 63,00

10.22
E712.007

UD PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TB2
PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TB2

según mediciones auxiliares 58 58,00
Total partida: 10.22 ............................................................................................................ 58,00

10.23
E712.012

UD CONO POLIETILENO REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6
CONO POLIETILENO REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6, COLOCADO.

D.P.-1 18 18,00
Total partida: 10.23 ............................................................................................................ 18,00

10.24
E712.006

UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE
ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE

Señales circulares 155 155,00
Señales triangulares 58 58,00
Señales rectangulares 10 10,00
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Total partida: 10.24 .......................................................................................................... 223,00

10.25
E712.008

UD SEÑAL RECTANGULAR DE 0.9 x 1.35 M
SEÑAL RECTANGULAR DE FONDO AMARILLO DE 0,9x 1,35 M PARA CARTEL TS

según mediciones auxiliares 10 10,00
Total partida: 10.25 ............................................................................................................ 10,00

10.26
E414.002

m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M HA CLASE 135
TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE
135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

Conexión provisional caminos barranco
Beniteixir

3 5,00 15,00

Total partida: 10.26 ............................................................................................................ 15,00

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

11.01
E001.001

UD ILUMINACIÓN DE ENLACE
ILUMINACIÓN DE ENLACE

5 5,00
Total partida: 11.01 .............................................................................................................. 5,00

11.02
E1030.001

m VALLA CERRAMIENTO TIPO DOBLE TORSIÓN
VALLA DE CERRAMIENTO TIPO DOBLE TORSIÓN, DE 1.5 M. DE ALTURA, DE # 50 x
50 MM. Y ALAMBRE DE 3 MM., CON FALDON DE 30 CM. ENTERRADA EN TERRENO
PARA IMPEDIR EL ACCESO DE ANIMALES ESCAVADORES, DISPUESTA SOBRE
CUATRO CORDONES DE TENSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES
REDONDOS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 48 MM. DE DIAMETRO
EXT. Y 45 MM. DE DIAMETRO INT., SEPARADOS CADA 4,00 M. Y ANCLADOS AL
TERRENO MEDIANTE ZAPATA CILINDRICA DE HORMIGON HM-20 DE 25 CM. DE
DIAMETRO, INTRODUCIDA 60 CM. EN EL TERRENO Y SIN QUE SOBRESALGA DE
EL ( LA LONGITUD DE ANCLAJE DEL POSTE EN LA ZAPATA SERA COMO MINIMO
DE 50 CM. ), POSTES DE ESQUINA, POSTES ARRIOSTRADOS, EXCAVACIONES,
RELLENOS, TERMINACIONES, ETC., TOTALMENTE COLOCADA, MONTADA Y
TENSADA.

S/PLANOS 1 23.518,40 23.518,40
Total partida: 11.02 ..................................................................................................... 23.518,40

11.03
E1032.001

UD HITO DE HORMIGÓN PARA DESLINDE
HITO DE HORMIGÓN HM-20 PREFABRACADO PARA DESLINDE, CON SECCIÓN
20X20 CM Y 80  CM DE LONGITUD,  DE LOS QUE DE LOS QUE 40  CM.
SOBRESALDRÁN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. LOS 10 CM
INFERIORES DEL HITO SE EMPOTRARÁN EN UNA ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20
DE DIMENSIONES 40X40X20 CM, APOYADA A 30 CM DE PROFUNDIDAD

C/100 M 2 1.204,00 2.408,00
Total partida: 11.03 ....................................................................................................... 2.408,00

11.04
E001.003

UD PASO DE MEDIANA
PASO DE MEDIANA

S/ PLANOS 7 7,00
Total partida: 11.04 .............................................................................................................. 7,00

11.05
E1031.201

m CANALIZACIÓN 4 PVC D110 MM.
CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,45 Y ALTURA VARIABLE PARA 4 CONDUCTOS, EN
BASE 2, DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE
HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E
INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA GUÍA PARA CABLES,
HORMIGÓN.  EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,
EXCAVACION Y RELLENO POSTERIOR

1 6.000,00 6.000,00
Total partida: 11.05 ....................................................................................................... 6.000,00
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12 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

12.01
E1100.001

PA ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
Abono íntegro para la limpieza y terminación

Total partida: 12.01 .............................................................................................................. 1,00

13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

13.01
E1050.001

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud

1 1,00 1,00
Total partida: 13.01 .............................................................................................................. 1,00
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Cuadro
Precios

Nº1

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

1 E000.008 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA
RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS
TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO DE JUNTAS
Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 92,27 €

2 E001.001 UD ILUMINACIÓN DE ENLACE

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 250.000,00 €

3 E001.003 UD PASO DE MEDIANA

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS 13.780,00 €

4 E1000.001 m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20

VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 26,16 €

5 E1000.002 m Reposición de tubería  para red de distribución, incluso p.p. de accesorios y
pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y protección del tubo,
cámaras de registo, desconexión de conducción existente, puesta en servicio y
pruebas.

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 824,66 €

6 E1000.003 m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin
recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 54,41 €

7 E1000.004 m Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el transporte
previo hasta el almacén de obra y el posteror traslado al lugar de tendido.

CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 114,47 €

8 E1000.005 UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las
herramientas y medios necesarios para su instalación.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

244,56 €

9 E1000.006 UD Arqueta prefabricada construida in situ, de dimensiones interiores 80 cmx70
cmx2,00 m, formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y
HA-25/P/20/I  en paredes 14 cm de espesor, tapa de hormigón sobre cerco
metálico, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico en
solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,
dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo,
10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos,
relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 566,81 €

10 E1000.007 m PASO AÉREO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO A42b  Ø 200 MM., P.P. DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO ABRAZADERAS DE
ACERO A42B S/PLANOS, ANCLAJE A LA LOSA DE COMPRESIÓN
MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS CON DISPOSICIÓN DE ABRAZADERAS
CADA 3,00 M. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUYENDO
PLATAFORMAS DE ACCESO A SU INSTALACIÓN.

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 127,56 €

11 E1000.008 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO.

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 17,82 €

12 E1000.009 UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y
DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO,
INCLUSO CANON DE VERTIDO

MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 1.055,74 €

13 E1000.010 UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con
mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 163,59 €

14 E1000.011 m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables
conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
alojados en tubería de PVC de diámetro 110 mm. Se incluye excavación en
zanja, capa de asiento de HM-15, relleno posterior con material seleccionado,
así como losa protección y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso
suministro y montaje de cables conductores, parte proporcional de empalmes
para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 152,12 €

15 E1000.012 UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico
galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e
izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado
para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70;
base fusible seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes
de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con
malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a
camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media,
hormigonado y transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los
propietarios de los terrenos afectados por el paso de la línea).

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2.878,95 €
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16 E1000.013 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

MIL CIENTO TRECE EUROS 1.113,00 €

17 E1000.014 km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando
un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2
elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado;
latiguillos de Cu de 35 mm2 de sección, transporte y montaje.

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 9.705,15 €

18 E1000.015 m3 REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA DE
HA-25/B/20/IIa DE 2,00 X 0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500 S EN
CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

CIENTO DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 102,22 €

19 E1000.016 m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin
recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 73,49 €

20 E1000.017 m CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC
DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 FABRICADO EN CENTRAL. SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN
DE DATOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES,
CONEXIONES,  ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
C O M P L E T A M E N T E  I N S T A L A D A ,  T R A N S P O R T E ,  M O N T A J E  Y
CONEXIONADO.

TRESCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 306,26 €

21 E1000.018 UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO
ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR
HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN
DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE
DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO, EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE
TELEFÓNICA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DE LA OBRA.

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 589,03 €

22 E1000.019 UD DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA EX ISTENTE EN L ÍNEA
TELEFÓNICA AÉREA, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

238,39 €

23 E1000.090 m TUBERÍA HINCADA DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE
ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300
MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
C L A S E  D E  T E R R E N O ,  I N C L U S O  R O C A ,  P O R  C U A L Q U I E R
PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE
LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE,
MACIZOS DE EMPUJE,  MAQUINARIA  Y MEDIOS AUXIL IARES,
DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y
CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

472,61 €

24 E1001.011 m ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X 0.40 M DE SECCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
T R A N S P O R T E  D E  P R O D U C T O S  S O B R A N T E S  A  V E R T E D E R O
LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 59,16 €

25 E1001.012 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M DE SECCIÓN
INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
T R A N S P O R T E  D E  P R O D U C T O S  S O B R A N T E S  A  V E R T E D E R O
L E G A L I Z A D O ,  H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A ,  E N C O F R A D O  Y
DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADA.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 92,59 €

26 E1001.013 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M DE SECCIÓN
INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y
T R A N S P O R T E  D E  P R O D U C T O S  S O B R A N T E S  A  V E R T E D E R O
L E G A L I Z A D O ,  H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A ,  E N C O F R A D O  Y
DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADA.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 178,56 €

27 E1001.018 UD REPOSICIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA RIEGO DE PARCELA, INCLUIDO
PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA DE POLIETILENO DESDE CASETA
DE HIDRANTES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO 445,01 €

28 E1001.019 UD DESPLAZAMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS 5.300,00 €

29 E1001.027 UD DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE, INCLUIDA CASETA PREFABRICADA DE
CONTADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 2.332,00 €
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30 E1030.001 m VALLA DE CERRAMIENTO TIPO DOBLE TORSIÓN, DE 1.5 M. DE ALTURA,
DE # 50 x 50 MM. Y ALAMBRE DE 3 MM., CON FALDON DE 30 CM.
ENTERRADA EN TERRENO PARA IMPEDIR EL ACCESO DE ANIMALES
ESCAVADORES, DISPUESTA SOBRE CUATRO CORDONES DE TENSION,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES REDONDOS DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 48 MM. DE DIAMETRO EXT. Y 45 MM. DE
DIAMETRO INT., SEPARADOS CADA 4,00 M. Y ANCLADOS AL TERRENO
MEDIANTE ZAPATA CILINDRICA DE HORMIGON HM-20 DE 25 CM. DE
DIAMETRO, INTRODUCIDA 60 CM. EN EL TERRENO Y SIN QUE
SOBRESALGA DE EL ( LA LONGITUD DE ANCLAJE DEL POSTE EN LA
ZAPATA SERA COMO MINIMO DE 50 CM. ), POSTES DE ESQUINA,
P O S T E S  A R R I O S T R A D O S ,  E X C A V A C I O N E S ,  R E L L E N O S ,
TERMINACIONES, ETC., TOTALMENTE COLOCADA, MONTADA Y
TENSADA.

DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 18,79 €

31 E1031.201 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,45 Y ALTURA VARIABLE PARA 4
CONDUCTOS, EN BASE 2,  DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE
RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE,
INCLUSO CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUTADO SEGÚN
NORMAS DE EMPRESA AFECTADA,  EXCAVACION Y RELLENO
POSTERIOR

VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 20,32 €

32 E1032.001 UD HITO DE HORMIGÓN HM-20 PREFABRACADO PARA DESLINDE, CON
SECCIÓN 20X20 CM Y 80 CM DE LONGITUD, DE LOS QUE DE LOS QUE 40
CM. SOBRESALDRÁN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. LOS
10 CM INFERIORES DEL HITO SE EMPOTRARÁN EN UNA ZAPATA DE
HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 40X40X20 CM, APOYADA A 30 CM
DE PROFUNDIDAD

CUARENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 41,17 €

33 E1050.001 UD Seguridad y salud

SEISCIENTOS MIL EUROS 600.000,00 €

34 E1100.001 PA Abono íntegro para la limpieza y terminación

CINCUENTA MIL EUROS 50.000,00 €

35 E1100.028 UD

UN MILLON SESENTA MIL EUROS 1.060.000,00 €

36 E1100.029 UD

CINCUENTA MIL EUROS 50.000,00 €

37 E300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

CUARENTA CÉNTIMOS 0,40 €

38 E300.010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA ,
PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE BANCALES Y TRANSPORTE
A VERTEDERO

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,55 €

39 E300.031 m2 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,76 €

40 E301.001 m3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN
M A S A  ( C O N  P O S I B L E  A R M A D U R A  D E  R E T R A C C I Ó N )  C O N
RETROEXCAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN INCLUIR TRANSPORTE Y
EL CANON DE VERTEDERO.

DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 12,79 €

41 E301.002 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN ESPESOR
MEDIO DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE DE
MATERIALES A VERTEDERO Y CANON.

UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 1,52 €

42 E301.003 m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA CON RETROEXCAVADORA
DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS
SOBRE CAMIÓN,  SIN INCLUIR TRANSPORTE Y EL  CANON DE
VERTEDERO.

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 17,96 €

43 E301.004 m DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN
DE ANCLAJES AL TERRENO Y SITUADOS CADA 4,00 M, CON MEDIOS
MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN A LUGAR DE REUTILIZACIÓN
(CENTRO DE CONSERVACIÓN) O VERTEDERO.

SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 6,18 €

44 E301.006 m2 Demolición de edificación con estructura  de hormigón armado, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado de los productos resultantes. Medido sobre
superficie construida.

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 21,71 €

45 E301.009 m DESMONTAJE Y ACOPIO DE CERRAMIENTO/VALLA, CON MEDIOS
MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A
VERTEDERO.

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 5,52 €

46 E301.010 m DESMONTAJE Y ACOPIO DE BARANDILLA PEATONAL METÁLICA DE 1,00
M DE ALTURA CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES,
INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO (CON CANON DE
VERTIDO).

DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 12,40 €

47 E301.011 m DESMONTAJE Y ACOPIO DE PRETILES MIXTOS Y DE HORMIGÓN DE
ESTRUCTURAS, INCLUSO CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS
MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 21,87 €
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48 E301.012 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE FAROLAS, INCLUYENDO
LA DEMOLICIÓN Y RETIRADA DEL BASAMENTO, ARQUETA DE REGISTRO
Y P.P. DE CANALIZACIÓN ENTRE FAROLAS, NUEVA ARQUETA DE
REGISTRO PREFABRICADFA, CANALIZACIÓN DE UN TUBO DE PVC ø 110,
EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO
O LUGAR DE ACOPIO.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

489,25 €

49 E301.016 UD RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES O PEQUEÑOS
CARTELES PUBLICITARIOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 30,44 €

50 E320.001 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO
INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A
VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE VERTEDERO.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1,95 €

51 E320.002 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO.

DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 2,59 €

52 E320.003 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A
LUGAR DE MPLEOO A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO.

TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 3,91 €

53 E320.004 m3 EXCAVACIÓN EN SANEOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 4,09 €

54 E320.022 m3 EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES, EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A VERTEDERO Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1,59 €

55 E321.001 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 6,50 €

56 E322.001 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEOO A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO. EXCEPTO PRECORTE.

SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 7,98 €

57 E322.002 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA CON TALADROS, COLOCADOS
CADA 750 MM, INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADROS.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 10,62 €

58 E330.001 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

UN EUROS 1,00 €

59 E330.003 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 4,80 €

60 E331.001 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 5,60 €

61 E331.002 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 2,79 €

62 E332.002 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 6,48 €

63 E332.003 m3 RELLENO LOCALIZADO MEDIANTE ZAHORRA CON CEMENTO EN CUÑAS
DE TRANSICIÓN DE CARACTERÍSTICAS: 0.080 UNE=5%  O 0.080 UNE=
15% NO PLASTICOS. CONTENIDO EN CEMENTO=3%. COMPACTACIÓN
FINALIZADA ANTES DE 2 HORAS  DEL MEZCLADO AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO. E2>80N/MM2 EN ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE F600
MM.  INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN  DE LA MEZCLA,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 17,61 €
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64 E332.004 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20
Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO,  EXTENDIDO,  HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR
TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 8,37 €

65 E332.012 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

TRECE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 13,35 €

66 E343.007 m2 Malla triple torsión 8 x 10-16 2,7 mm. incluso colocación de piquetes, cosido y
anclaje del enrejado

DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 12,60 €

67 E344.008 m2 Red de cable de acero G-65 (S-10) , la cual ofrezca un soporte unitario de
hasta 10,0 kN/m2 para un FS>1,67 para las tensiones de trabajo de todos los
elementos componentes. Consistente en malla de alambre de acero, en rollos
de 3,5m de ancho, compuesta por alambre de acero del alto límite elástico
extragalvanizado al Zn/Al (supercoating) de 3mm de diámetro en rombos de
147x83mm, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de
desmonte. Las bandas de malla unidas verticalmente por cables 8mm de
diámetro. Malla reforzada con cables horizontales de diámetro 18mm y anclada
al terreno mediante barras de acero autorroscables tipo GEWI de diámetro
25mm distribuidas a tresbolillo cada 15m2 (Sy=3 y Sx=5), la malla soportada en
el perímetro por cables de 8mm y terminados en los anclajes extremos de
coronación y pie. Con parte p.p. de accesorios de montaje, placas, totalmente
instalada según los planos.

CIENTO SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 106,29 €

68 E400.001 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 1M Y 0.5M DE CALADO CON
TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 31,33 €

69 E400.002 m CUNETA REBASABLE TRIANGULAR DE ANCHURA 2,50 M DE ANCHURA Y
0,25 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUD INTERIOR 6:1 Y EXTERIOR 4:1,
REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO
MEDIANTE MADERA NO VISTA, P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN,
COMPACTACIÓN DE BASE Y NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON.

TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 37,96 €

70 E400.003 m CUNETA TRIANGULAR DE ANCHURA 1,50 M DE ANCHURA Y 0,25 M DE
PROFUNDIDAD, CON TALUDES 3:1,  REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE MADERA NO VISTA,
P .P .  DE JUNTAS,  EXCAVACIÓN,  COMPACTACIÓN DE BASE Y
NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO
O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON.

VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 25,68 €

71 E400.004 m CUNETA DE MEDIANA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA,
DE 3.0 M DE ANCHURA, CON TALUDES 6H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A  VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO,
FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 38,98 €

72 E400.005 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.5M DE CALADO CON
TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 28,20 €

73 E400.006 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.3M Y 0.3M DE CALADO CON
TALUDES 2H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 26,68 €

74 E400.007 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y 0.5M DE CALADO CON
TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 34,85 €

75 E400.008 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y 0.7M DE CALADO CON
TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 38,32 €

76 E400.009 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.75M DE CALADO CON
TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 31,99 €
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77 E400.010 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
ENCACHADO DE PIEDRA, EJECUTADA EN OBRA,  DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.5M DE CALADO CON
TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO Y COLOCACIÓN DE ENCACHADO.

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 22,74 €

78 E400.011 m CUNETA PREFABRICADA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN
LA BASE 0.2M Y 0.2M DE CALADO, CARGA Y TRANSPORTE D,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO.

DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 16,88 €

79 E403.004 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.60 M, INCLUSO
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y
P.P. DE EMBOCADURA Y REMATES.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 48,70 €

80 E410.001 UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO COMPLETO, EN
ZONA DE ENTRONQUE CON COLECTOR DE 1000 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO
DE PATES Y DE CERCO DE TAPA, MEDIOS AUXILIARES, EXCAVACIÓN
DEL POZO, LECHO DE ASIENTO Y SU RELLENO PERIMETRAL.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS 420,00 €

81 E410.002 UD ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA DRENAJE
LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA DE 0.60 x 0.60 M
DE SECCIÓN Y ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO
REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN.

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 626,89 €

82 E410.003 UD POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL DE
H=1,60 M., CONSTRUIDO IN SITU DE DIÁMETRO INTERIOR 110 CM.,
ESPESOR DE PAREDES 20 CM., CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE
60 CM.,  INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DE
TRASDÓS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 566,10 €

83 E410.004 UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,.
CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO,  HORMIGÓN,  ACERO B-500 S,
IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250
TIPO REXEL O SIMILAR,  DOBLE REJILLA DE 0,30 X  0 ,30  M DE
P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA
LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1.516,98 €

84 E410.005 UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 X 1,70,.
CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO,  HORMIGÓN,  ACERO B-500 S,
IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE
LIMPIEZA, Y PASATUBOS PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN,  TOTALMENTE
TERMINADA Y REMATES.

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 1.146,02 €

85 E410.006 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR
BASE Y ALZADO CUADRADOS DE HORMIGÓN ARMADO T IPO
HA-30/P/20/IIB+QB, CONO DE CORONACIÓN PREFABRICADO DE
HORMIGÓN O DE FÁBRICA DE LADRILLO REVESTIDO DE MORTERO,
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, CON INSTALACION DE MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN DE 0,60 M DE DIÁMETRO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A
V E R T E D E R O ,  A G O T A M I E N T O ,  E N C O F R A D O ,  F E R R A L L A D O ,
HORMIGONADO

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 1.682,12 €

86 E411.002 UD SUMIDERO DE LADRILLO DE 350x600 mm CON BASE DE HM-20/P/20/IIIa,
CON MARCO Y REJILLA DE F. D-400, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO,
ENFOSCADO Y BRUÑIDO Y ENCUENTRO CON ACOMETIDA DE PVC ø 315.
MEDIDA LA UNIDAD TOLTAMENTE TERMINADA.

CIENTO CUARENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 140,28 €

87 E411.011 UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO
EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE
FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 38,94 €

88 E414.001 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 MM
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE
HORMIGÓN.

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 305,05 €

89 E414.002 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM
(CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA DE
HORMIGÓN.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 480,96 €

90 E414.003 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 400 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO
P.P.  DE JUNTAS,  EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA,
TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 38,53 €

91 E414.004 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 500 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO
P.P.  DE JUNTAS,  EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA,
TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 45,69 €
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92 E414.006 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 CM. INTERIOR, PARA DRENAJE Y
SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA
BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO
P R O C E D E N T E  D E  L A  E X C A V A C I O N ,  I N C L U S O  E X C A V A C I O N
ENCOFRADO, HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

CIENTO DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 102,81 €

93 E414.009 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 700 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO
P.P.  DE JUNTAS,  EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA,
TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 61,91 €

94 E414.010 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 800 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO
P.P.  DE JUNTAS,  EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA,
TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 77,24 €

95 E414.011 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 MM
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE
ARENA.

SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 75,24 €

96 E414.012 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO
P.P.  DE JUNTAS,  EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA,
TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 94,16 €

97 E414.013 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE
ARENA.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 462,14 €

98 E414.014 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM
(CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE
ARENA.

SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 76,86 €

99 E414.015 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA
DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO
EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA
HM-20,   Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL
ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION
ENCOFRADO, HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

SESENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO 66,01 €

100 E414.020 UD SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 5,00 M,
INCLUSO REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 1.650,00 €

101 E414.021 UD SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 2,00 M,
INCLUSO REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE TERMINADO

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 750,00 €

102 E414.030 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM
(TIPO HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE CHAPA A42b, CON
UNIÓN HEMBRA DE PLETINA Y MACHO DE HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA,
INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN Y SOLERA
DE HORMIGÓN.

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

639,96 €

103 E415.007 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 600 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO
P.P.  DE JUNTAS,  EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA,
TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 57,20 €

104 E420.001 m ZANJA DRENANTE CON TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150
MM, INLCUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, SOLERA DE
HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE TUBO, Y MALLA GEOTEXTIL, RELLENO
CON MATERIAL DRENANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO.

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 23,96 €

105 E422.002 m2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON
GRAN PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 2,70 €

106 E422.004 m2 GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10 CM, TOTALMENTE COLOCADA.

TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 13,68 €

107 E422.005 m DREN PLANO PREFABRICADO (MECHA) DE 80 mm DE ANCHURA Y 4 mm
DE ESPESOR, COMPUESTA POR NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Y REVESTIMIENTO FILTRANTE DE GEOTEXTIL

DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 2,41 €

108 E422.006 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA CIMIENTO DE TERRAPLÉN, DE
FILAMENTO CONINUO DE PP, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MINIMA  16
KN/m,  PERF.  CONO V.  MAX 20,  COLOCADO SOBRE DOLINAS,
TOTALMENTE COLOCADO. S/ UNE-EN 13249

CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 5,85 €

109 E426.001 m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO
150 MM., INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 8,87 €

110 E503.001 m3 MATERIAL  PARA BERMAS,  PUESTO EN OBRA,  EXTENDIDA  Y
COMPACTADA, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 7,82 €
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111 E510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 16,50 €

112 E510.002 m3 ZAHORRA ARTIF IC IAL  DRE N A N T E  P A R A  B E R M A S ,  I N C L U S O
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN.

DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 19,07 €

113 E512.002 m3 SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE S-EST-3,
INCLUSO CANON DEPRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA,
COMPACTACION, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO CEMENTO.

SIETE EUROS 7,00 €

114 E512.003 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O
GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SETENTA EUROS 70,00 €

115 E513.001 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL CON ÍNDICE DE
PLASTICIDAD CERO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO. EXCEPTO CEMENTO CEM II/A-V 32,5R.

TRECE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 13,60 €

116 E530.001 t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN
E X C E P T O  Á R I D O  D E  C O B E R T U R A ,  E  I N C L U S O  B A R R I D O  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
Y EXTENSIÓN.

TRESCIENTOS EUROS 300,00 €

117 E531.001 t EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA  ECR
TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 265,00 €

118 E531.002 t EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR-1M
TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 280,59 €

119 E532.001 t EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE CURADO,
INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

258,58 €

120 E542.001 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S (ANTIGUAS-20),
INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE
APORTACIÓN.

VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 24,70 €

121 E542.002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20),
INCLUSO ÁRIDO CALIZO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE
APORTACIÓN.

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 28,39 €

122 E542.004 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G (ANTIGUAG-25),
INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE
APORTACIÓN.

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 22,60 €

123 E542.005 t BETÚN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO
SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 345,00 €

124 E542.007 t FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN
DE MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE
ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 71,47 €

125 E542.008 t BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO
DE NEUMÁTICO FUERA DE USO,  T IPO BC 50/70  EN MEZCLAS
BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 465,00 €

126 E542.009 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16surf S (ANTIGUAS-12),
INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE
APORTACIÓN.

VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 24,30 €

127 E542.010 t BETÚN ASFALTICO MODIFICADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE
POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BM-3b,  INCLUSO
SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS,  CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 486,00 €

128 E543.002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO BBTM11B
(ANTIGUAM-10), INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y
FILLER DE APORTACIÓN.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 29,60 €
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129 E543.005 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20),
INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE
APORTACIÓN.

VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 24,70 €

130 E555.006 m2 SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS DE 15X15X3,5 CM, COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR,
CON PARTE PROPORCIONAL DE CARTABONES DE 15X15X3,5 CM  Y DE
CENEFA NEGRA DE 21X21X3,5 CM, SOBRE CAPA DE MORTERO DE
CEMENTO 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUSO
ENLECHADO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO 1/3 CEM II/A-P
32,5 R, CORTES, REMATES JUNTO A REGISTROS Y JUNTAS DE
DILATACIÓN CADA 20 M2. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y MEDIDA
SOBRE PLANOS.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 22,85 €

131 E556.005 m2 PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 50x50x4 CM,
COLOCADO  SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE
ESPESOR, INCLUSO PENDIENTEADO, CORTES, REMATES JUNTO A
REGISTROS, RECEBADO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO DE
JUNTA DE SEPARACIÓN DE 3 MM, JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2,
BARRIDO Y COMPACTACIÓN. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y MEDIDA
SOBRE PLANOS.

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 18,62 €

132 E556.007 m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 20X10X8 CM, COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR,
SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R DE
2 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADO Y MEDIDO SOBRE
PLANOS.

TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 31,87 €

133 E557.001 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN, EJECUTADO , INCLUSO
HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA.

CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 5,68 €

134 E557.002 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO IV, RECTO, DE
14 CM. DE BASES Y 20 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y
LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 16,84 €

135 E557.003 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS ,  T IPO I I I ,
ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28
CM.  DE ALTURA,  COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 22,83 €

136 E557.004 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS ,  T IPO I I  ,
ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28
CM.  DE ALTURA,  COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

VEINTIDOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 22,05 €

137 E600.001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES,
DESPUNTES Y  P . P .  D E  A T A D O  C O N  A L A M B R E  R E C O C I D O  Y
SEPARADORES.

NOVENTA CÉNTIMOS 0,90 €

138 E600.002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B  500  SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

NOVENTA CÉNTIMOS 0,90 €

139 E600.003 kg ACERO EN MALLAZO B 500 T COLOCADO, INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS 1,16 €

140 E601.001 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR,
INCLUYENDO VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS
A N C L A J E S  A C T I V O  Y  P A S I V O ,  A C O P L A D O R E S ,  T O D A S  L A S
OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS
DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 2,83 €

141 E610.001 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE
HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 59,92 €

142 E610.002 m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 62,76 €

143 E610.003 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO
DE HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE
COLOCADO.

SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 73,35 €

144 E610.004 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO
DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 85,60 €

145 E610.005 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO
DE HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 96,30 €

146 E610.006 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO
DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 96,30 €
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147 E610.007 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 34,95 €

148 E614.002 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE HORMIGÓN PRETENSADO DE
125 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

554,58 €

149 E614.004 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO
165 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 531,46 €

150 E614.005 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO
185 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 567,24 €

151 E614.006 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO
205 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 588,32 €

152 E614.008 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE HORMIGON PRETENSADO DE
170 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 1.628,08 €

153 E658.002 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A
800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO,
P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD.

TREINTA Y CINCO EUROS 35,00 €

154 E658.003 m3 ESCOLLERA CONCERTADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200
A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN
DE ASIENTO Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA
LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

CUARENTA Y TRES EUROS 43,00 €

155 E659.001 m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU
COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ
C O M O  T O D O S  L O S  M E D I O S  N E C E S A R I O S  P A R A  L A  T O T A L
TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 34,50 €

156 E661.001 m2 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO TERRATREL O SIMILAR, FORMADO
POR ESCAMAS DE HORMIGON ARMADO CRUCIFORMES DE 1,50 X 1,50
M.  Y 14  CM DE ESPESOR,  INCLUSO SOLERA,  TRANSPORTE,
ARMADURAS GALVANIZADAS, JUNTAS, TORNILLERíA, SOLERA DE
HORMIGóN, RELLENO GRANULAR EN TRASDOS, COMPACTADO CON
MEDIOS ADECUADOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 128,63 €

157 E671.001 m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE
E Q U I P O S  D E  P E R F O R A C I Ó N ,  H O R M I G O N A D O  D E  P I L O T E ,
DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA
PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

DOSCIENTOS VEINTE EUROS 220,00 €

158 E671.002 m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN
ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE
E Q U I P O S  D E  P E R F O R A C I Ó N ,  H O R M I G O N A D O  D E  P I L O T E ,
DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA
PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 236,61 €

159 E671.003 m PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE
E Q U I P O S  D E  P E R F O R A C I Ó N ,  H O R M I G O N A D O  D E  P I L O T E ,
DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA
PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

TRESCIENTOS SETENTA EUROS 370,00 €

160 E671.004 m PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN
ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE
E Q U I P O S  D E  P E R F O R A C I Ó N ,  H O R M I G O N A D O  D E  P I L O T E ,
DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA
PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 326,15 €
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161 E671.005 m PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE
E Q U I P O S  D E  P E R F O R A C I Ó N ,  H O R M I G O N A D O  D E  P I L O T E ,
DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA
PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

TRESCIENTOS VEINTE EUROS 320,00 €

162 E671.006 m PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN
ARMADO HA-30/IIa+Qa Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES
DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE
E Q U I P O S  D E  P E R F O R A C I Ó N ,  H O R M I G O N A D O  D E  P I L O T E ,
DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA
PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO
ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO 407,01 €

163 E671.007 m MICROPILOTE DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR EJECUTADO ``IN
SITU´´ EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ARMADO CON TUBO DE
ACERO DE DIÁMETRO 140 MM. Y 8 MM. DE ESPESOR, CALIDAD A52,
TOTALMENTE TERMINADO

CIENTO DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 116,87 €

164 E676.001 m3 CEMENTO INYECTADO EN CAVIDADES, INCLUSO SUMINISTRO,
COLOCACIÓN E INVESTIGACIONES Y PERFORACIONES PREVIAS PARA
LA INYECCIÓN

OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 83,31 €

165 E680.001 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
A P L I C A C I O N  D E D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 12,50 €

166 E680.002 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y
P O S T E R I O R  D E S E N C O F R A D O ,  E J E C U T A D O  C O N  M A D E R A
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION
DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 24,50 €

167 E680.006 m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

TREINTA Y DOS EUROS 32,00 €

168 E681.002 m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO
GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE,
ASI COMO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO
APOYO Y CIMENTACIÓN

SIETE EUROS 7,00 €

169 E690.001 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON
MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA
CON UN ESPESOR DE 3  MM,  INCLUSO L I M P I E ZA  M E DI A N TE
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE
IMPRIMACIÓN AL AGUA

CATORCE EUROS 14,00 €

170 E690.002 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA,
INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN

CINCO EUROS 5,00 €

171 E690.003 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS O PARAMENTOS
VERTICALES, CONSTITUIDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA
ALVEOLAR FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE, LÁMINA GEOTEXTIL,
DE 150G/M2., LISTA PARA VERTER LAS TIERRAS DEL RELLENO

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 22,51 €

172 E690.009 m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
I N C L U Y E N D O  E L  S U M I N I S T R O  D E  L O S  M A T E R I A L E S  D E
IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU COLOCACIÓN EN
OBRA

ONCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 11,29 €

173 E690.333 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS DE HASTA 6,00 M, TIPO PANLES
"GIGANT" O SIMILAR, UNIDAD DE BLINDALJE Gi-P/100-130, CON PANELES
DE 3,00 X 1,00 DE 663 KG APROX., ESPESOR DE PANELES DE 14 CM. DE
CHAPA DE ACERO DE 350 PUESTAS, INCLUSO CORREAS Y CODALES
EXTENDIBLES METÁLICOS, CON P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 18,01 €

174 E692.001 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO
O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL
APOYO CON MORTERO ESPECIAL  DE  ALTA  RE S I S T E NCI A  Y
AUTONIVELANTE

VEINTIOCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 28,12 €

175 E693.002 UD MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 M DE PROTECCIÓN
ANTIVANDALISMO EN PASOS SUPERIORES, FABRICADO Y COLOCADO

CIENTO SETENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 170,62 €

176 E693.006 m IMPOSTA, INCLUSO MATERIALES, FABRICACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE, SU COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y LOS SUPLEMENTOS DE
ARMADURA QUE PUEDAN SER NECESARIOS, ASÍ COMO EL HORMIGÓN
DE REGLAJE

CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 53,92 €

177 E693.007 m BARANDILLA, INCLUSO BARANDILLA Y SU COLOCACIÓN, EL MATERIAL
PARA RECIBIDO DE LOS APOYOS, EL PINTADO DE LA BARANDILLA Y SU
MANTENIMIENTO HASTA RECEPCIÓN DE LA OBRA, COLOCADA SEGÚN
PLANOS.

SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 65,79 €
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178 E694.001 ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE
MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO P.P .  DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN,
PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y
SELLADORES

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 316,91 €

179 E694.007 m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALEMENTE COLOCADO.

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 4,59 €

180 E695.002 UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6
CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE
ESTRUCTURA.

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

5.743,21 €

181 E695.003 UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 18.660,08 €

182 E696.001 UD DE PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN
PASOS ELEVADOS SOBRE FERROCARRIL, INCLUYENDO TODOS LOS
MATERIALES, PREPARACIÓN Y MONTAJE DE LA PUESTA A TIERRA,
TOTALMENTE ACABADO, INCLUIDO MEDICIÓN Y PARTE PROPORCIONAL
DE CONEXIONES EN JUNTAS DE DILATACIÓN

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

498,97 €

183 E702.001 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA
CARA.

SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 7,29 €

184 E703.001 UD B A L I Z A  C I L I N D R I C A  A B A T I B L E  D E  D = 2 0  C M .  Y  H = 7 5  C M .
RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, COLOCADO.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 53,80 €

185 E703.002 UD HITO DE ARISTA TIPO II., DE POLICARBONATO RETRORREFLECTANTE,
GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, A DOS CARAS, COLOCADO SOBRE
BIONDA O MURO, INSTALADO

VEINTE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 20,99 €

186 E703.003 UD HITO DE VÉRTICE (BALIZAMIENTO DE  DIVERGENCIAS) DE MATERIAL
POLIMÉRICO Y 170 CM , RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA
NIVEL 2, LASTRADA CON SACOS DE ARENA, COLOCADA SOBRE EL
PAVIMENTO

TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 370,68 €

187 E703.004 UD PLACA KILOMETRICA 60 x 60 CM., EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO
POSTE DE SUSTENTACION Y CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

CIENTO CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 105,19 €

188 E703.006 UD H I T O  M I R I A M E T R I C O  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO
CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 27,37 €

189 E704.002 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE (BMSNA2/120c), CON
POSTES CADA 2M., INCLUSO POSTES ,P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 42,79 €

190 E704.003 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE (BMSNC2/120c), CON
POSTES CADA 2M., Y SEPARADOR SIMÉTRICO, INCLUSO POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 45,04 €

191 E704.004 m BARRERA RIGIDA IN SITU TIPO NEW JERSEY SENCILLA (BHSEJ0/0a) ,
TOTALMENTE COLOCADA.

SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 67,50 €

192 E704.005 m BARRERA RIGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMIGON ARMADO, TIPO BHDEJ
0/0a  A DOBLE CARA, CONSTRUIDA "IN SITU"  INCLUSO SUMINISTRO DE
HORMIGON, TOTALMENTE TERMINADA.

OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 82,60 €

193 E704.006 m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 158,82 €

194 E704.010 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE VGH-900 BMDDA1/90 b,
INCLUSO ACCESORIOS, MONTAJE Y NIVELACION

SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 63,63 €

195 E704.013 m BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE, TIPO BMSNA 2/120f, PARA
P R O T E C C I Ó N  D E  M O T O R I S T A S ,  C O N S T I T U I D A  P O R  P O S T E
RECTANGULAR 120 x 55 CM. L=1,50 M.,  Y CONECTOR C -  132,
GALVANIZADO, PROTECCIÓN NORMALIZADA DE MOTORISTAS, POSTES
HINCADOS EN EL TERRENO, INCLUSO POSTE, HINCADO, ACCESORIOS,
MONTAJE Y NIVELACION

CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 45,71 €

196 E705.001 UD PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS 14.094,00 €

197 E705.002 UD BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X C E P T O  C A R T E L ,
COMPLETAMENTE COLOCADA

SEIS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 6.095,12 €
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198 E710.003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN AUTOVÍAS DE 2 CALZADAS

VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 27,24 €

199 E710.004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 1 CARRIL

CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 5,62 €

200 E710.005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 2 CARRILES

DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 10,07 €

201 E712.001 m MARCA VIAL NARANJA DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE,  PREMARARCAJE, MATERIALES Y EJECUCIÓN

UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS 1,11 €

202 E712.003 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TD-1 PARA SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA A ZONA DE
ACOPIO PROVISIONAL Y A ZONA DE REUBICACIÓN.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 59,14 €

203 E712.004 UD SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO D=90 CM, EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2,
INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION.

NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 97,39 €

204 E712.005 UD SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO AMARILLO L=90 CM, EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA
NIVEL 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION.

CIENTO DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 102,26 €

205 E712.006 UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE

CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 40,57 €

206 E712.007 UD PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TB2

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 128,57 €

207 E712.008 UD SEÑAL RECTANGULAR DE FONDO AMARILLO DE 0,9x 1,35 M PARA
CARTEL TS

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

238,52 €

208 E712.012 UD CONO POLIETILENO REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6, COLOCADO.

CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 14,77 €

209 E800.002 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, MEDIANTE CUALQUIER MÉTODO
DE ARRANQUE, EJECUTADA EN PASES DE AVANCE DE HASTA 2 M,
INCLUSO SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS EN CASO NECESARIO,
ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO
Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS

TREINTA Y DOS EUROS 32,00 €

210 E800.004 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE
CUALQUIER MÉTODO DE ARRANQUE,  EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS EN CASO
NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE
VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS

VEINTIDOS EUROS 22,00 €

211 E801.004 m2 MALLAZO DE 150 x 150 x 6 mm

DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 12,06 €

212 E801.006 m CERCHA METÁLICA TIPO TH-29, INCLUSO SUMINISTRO, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE UNIÓN,
MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS

TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 37,50 €

213 E802.003 m3 HORMIGÓNPROYECTADOH/MP/30,ENCAPASDECUALQUIERESPESORENTÚNELESYGALERÍAS,INCLUSOSUMINISTRO,COLOCACIÓN,COSTOSADICIONALESPORUSODEADITIVOS,INSTALACIONES,P.P.DEPÉRDIDAPORRECHAZO
Y RETIRADA A VERTEDERO DE LA MISMA.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS 210,00 €

214 E802.011 t MORTERO DE CEMENTO INYECTADO

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 293,60 €

215 E803.001 kg FIBRA DE ACERO PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS,
INCLUSO MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

UN EURO CON TRES CÉNTIMOS 1,03 €

216 E803.002 kg F IBRA DE POLIPROPILENO PARA EMPLEO EN HORM IGONE S
PROYECTADOS, INCLUSO MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

UN EURO CON DIECISIETE CÉNTIMOS 1,17 €

217 E803.009 m3 HORMIGON HA-25 EN CONTRABOVEDAS

CIENTO QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 115,13 €

218 E803.010 m2 MALLAZO DE 100 x 100 x 4 mm EN CONTRABOVEDAS

DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 12,73 €

219 E803.012 m3 HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO HM-30 EN TÚNELES Y GALERÍAS,
INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO Y COSTOS
ADICIONALES POR USO DE ADITIVOS.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS 151,00 €
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220 E804.001 m BULÓN PASIVO DE REDONDO DE ACERO CORRUGADO D=25 MM CON
ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO, EN TÚNEL Y
GALERÍAS, INCLUSO PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES,
PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 15,27 €

221 E804.013 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL, MEDIANTE LÁMINA DE PVC DE 1,5 MM
Y GEOTEXTIL DE 500 GR/M2, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES,
E L E M E N T O S  D E  S U J E C I Ó N  A L  T E R R E N O ,  C O L O C A C I Ó N ,
TERMO-SOLDADURA,  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

DIECIOCHO EUROS 18,00 €

222 E804.015 m TUBO DE CONEXION AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC
DE 150 mm DE DIAMETRO, EN TUNEL

VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 21,62 €

223 E804.016 m TUBERIA DEL DRENAJE PRINCIPAL CON TUBO RANURADO DE PVC DE
400 mm DE DIAMETRO

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 26,50 €

224 E804.017 UD ARQUETA PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNELES, DE 40 x 80
cm Y 80 cm DE PROFUNDIDAD

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

256,81 €

225 E805.018 UD CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.866,56 €

226 E805.019 m VARILLA EXTENSOMETRICA

CIEN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 100,33 €

227 E805.020 UD ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLA EXTENSOMETRICA

OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 83,75 €

228 E805.021 UD MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTOS PARA EXTENSOMETROS DE VARILLA

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

434,57 €

229 E805.022 m PERNO DE CONVERGENCIA

QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 15,72 €

230 E805.023 UD EQUIPO DE MEDIDA DE CONVERGENCIA

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

3.392,31 €

231 E805.024 UD CELULA DE PRESION

OCHOCIENTOS DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 802,21 €

232 E805.025 UD LECTURA PORTATIL DIGITAL PARA LA MEDICION DE LOS SENSORES DE
CUERDA VIBRANTE

CUATRO MIL DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 4.018,78 €

233 E805.026 UD CAJA DE TERMINALES

TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 38,44 €

234 E805.027 m CABLE APANTALLADO

DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 2,30 €

235 E806.100 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE ACERO VITRIFICADO EN
COLOR ESTÁNDAR SIGUIENDO LOS PASOS DESCRITOS EN EL PLIEGO,
CON ESTRUCTURA Y PERFILERIA DE FIJACIÓN, TOTALMENTE
INSTALADO.

CIENTO CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 104,95 €

236 E807.001 m2 ENCOFRADO EN TÚNELES Y FALSOS TÚNELES CON CARRO
DESLIZANTE PARA LONGITUDES DE TÚNELY/O FALSO TÚNEL
SUPERIORES A 200M, INCLUSO TODOS LOS TAPES LATERALES Y
VENTANAS DE HORMIGONADO NECESARIAS, OPERACIONES DE
DESLIZAMIENTO DEL CARRO, ASI COMO TODOS LOS MEDIOS HUMANOS
Y MATERIALES NECESARIOS  PARA LA CORRECTA EJECUCIOM DE LA
UNIDAD DE OBRA.

CUARENTA Y CINCO EUROS 45,00 €

237 E815.001 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN
NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS, EXCAVACIÓN,
REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE
REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PUESTA EN
SERVICIO Y PRUEBAS.

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 31,32 €

238 E815.003 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 90 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN
DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 36,92 €

239 E815.004 UD TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN
DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

TREINTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 31,16 €
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240 E815.005 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 110 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN
DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 37,88 €

241 E815.006 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 125 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN
DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 38,92 €

242 E815.007 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN
DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 45,72 €

243 E815.009 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 315 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, ,  EXCAVACIÓN,  REP O S I C I ÓN DE  ZA NJ A  Y
PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 95,37 €

244 E815.010 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1
1-GN., DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S  S O L D A D A S  M E D I A N T E
ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN
DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 133,67 €

245 E815.011 m TUBERÍA DE PVC, DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN,
EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO,
CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y
PUESTA EN SERVICIO

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 39,74 €

246 E815.012 m TUBERÍA DE PVC, DE 250 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN,
EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO,
CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y
PUESTA EN SERVICIO

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 43,45 €

247 E815.013 m TUBERÍA DE PVC, DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN,
EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO,
CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y
PUESTA EN SERVICIO

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 54,86 €

248 E815.023 m TUBERÍA DE F.D. DE 250 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS
ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 68,73 €

249 E815.024 m TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS
ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 111,79 €

250 E815.025 m TUBERÍA DE F.D. DE 350 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS
ENCHIUFE, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 107,10 €

251 E815.041 m TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE 800 MM
DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN,
UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE
CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 227,97 €

252 E815.101 UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD),  SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 477,00 €

253 E816.004 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100  MM P .N .  16 ,  INC L U S O
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE
POLIETILENO.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

344,83 €



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 16

Cuadro
Precios

Nº1

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

254 E816.012 UD V A L V U L A  D E  C O M P U E R T A  D E  D N  6 3  M M  P . N .  1 6 ,  I N C L U S O
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE
POLIETILENO.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 330,35 €

255 E816.023 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE
DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE FD.

SETECIENTOS NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 709,04 €

256 E816.024 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN
TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE,
I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

896,99 €

257 E816.025 m VÁLVULA DE MARIPOSA DN 315 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN
TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE,
I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 290,91 €

258 E816.026 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 350 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN
TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE,
I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 915,34 €

259 E908.005 m TUBERÍA HINCADA DE 800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE
ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON
MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER
C L A S E  D E  T E R R E N O ,  I N C L U S O  R O C A ,  P O R  C U A L Q U I E R
PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE
LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE,
MACIZOS DE EMPUJE,  MAQUINARIA  Y MEDIOS AUXIL IARES,
DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE
SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y
CANON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

SETECIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 715,95 €

260 E910.001 m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN EN ZONAS DE
ESPECIAL PROTECCIÓN

DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 12,49 €

261 E910.002 m. Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de ocupación
mediante malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, sujeta al terreno mediante picas de
acero corrugado B 500 S/SD DE 16 mm, colocadas cada 4 m, i/colocación y
desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS 1,07 €

262 E910.003 m3 MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE TIERRA
VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE
EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUYENO PERFILADO.

UN EUROS 1,00 €

263 E920.001 m Barreras filtrantes de paja, con dos estacas de sujección por bala de paja,
alambres de formación y definición de sus dimensiones, y pequeño resalto o
talud previos. Incluye carga, transporte y medios auxiliares. Incluye reposición
transcurridos los 3 meses.

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 6,22 €

264 E920.002 UD Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los
siguientes parámetros: conductividad y pH. No se incluye el precio de toma de
muestras ni del informe sobre los resultados.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 10,92 €

265 E920.003 UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los
siguientes parámetros: residuo seco. No se incluye el precio de la toma de
muestras ni del informe sobre los resultados.

DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 19,61 €

266 E920.004 UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los
siguientes compuestos nitrogenados: nitrógeno Kjeldahl, amoniaco, nitritos y
nitratos. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los
resultados

TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 33,71 €

267 E920.005 UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido
de aceites y grasas en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras
ni del informe sobre los resultados.

SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 67,84 €

268 E920.006 UD Toma de muestras a lo largo de una jornada, emisión de informe y tramitación
administrativa requerida en las inspecciones formales sobre el estado de la
calidad ambiental en la obra en base a las analíticas realizadas, sin incluir el
precio de estas últimas, por parte de Organismo de Control Autorizado.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 1.272,00 €

269 E930.001 UD Puerta basculante para el escape de mamíferos grandes desde el interior de la
obra vallada, instalándola en valla de 2 m. de altura, sin previa construcción,
mediante la prolongación de la valla hacia el lado opuesto a la calzada, de
manera que la puerta quede inclinada y sólo pueda abrirse en una dirección. La
puerta es de malla metálica de simple torsión de acero galvanizado de 1x1,5 m.
con perfiles y refuerzos de tubos acero galvanizado enterrados 0,5 m. y tope
inferior de madera. Se incluye colocación de malla sobre la puerta hasta igualar
la altura del vallado.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 171,35 €

270 E930.002 m3 Construcción de orilla seca en obras de drenaje transversal, con hormigon en
masa. Medida la unidad realmente ejecutada.

TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 38,17 €
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271 E940.001 m2 Tratamiento de taludes que agrupa los siguientes tipos:
1-Envejecimiento artifical de pedraplenes y desmontes en roca. Consiste en
una hidrosiembra de mezcla de un producto tipo COLOROCK o similar con
carga ligera de semillas.
2-Tratamiento de restauración de terraplenes y desmontes en tierra.
Incluye el aporte de todos los materiales y todas las labores necesarias para la
realización de los trabajos.

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 0,72 €

272 E940.002 Ha PREPARACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE UN LABOREO SEGUIDO DE
UNA LABOR FINAL PARA DESTERRONADO Y ALISADO, INCLUSO
POSTERIOR EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL DE
PRÉSTAMOS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR.

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

3.358,15 €

273 E940.003 m SETO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 1 A 1,25
M. DE ALTURA, CON UNA DENSIDAD DE 3 PLANTAS/M., SUMINISTRADAS
EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN ZANJA 0,6x0,6 M., INCLUSO
APERTURA DE LA MISMA CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO,
DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 37,31 €

274 E940.004 m2 Formación de césped de herbáceas, por siembra de una mezcla de Festuca
arundinacea al 30%, Paspalun notatum al 10 %, Cynodon dactylon al 20 %,
Agropyrum cristatum al 15 %, Lolium rigidum al 10 % y Onobrychis viciifolia al
15% comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
ferti l izante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.
superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 25 g/m2. y primer riego.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS 1,09 €

275 E940.005 UD Pinus halepensis(Pino carrasco) de 1 savia, suministrado en contenedor
forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a
mano y formación de alcorque.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 1,93 €

276 E940.006 UD Quercus coccifera (coscoja)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y
plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

DOS EUROS 2,00 €

277 E940.007 UD Pistacia lentiscus (lentisco)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y
plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

DOS EUROS 2,00 €

278 E940.008 UD Rosmarinus officinalis (Romero) de 2 savia, suministrado en contenedor
forestal  y plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación de
alcorque.

UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 1,72 €

279 E940.009 UD Rhamnus Lycioides de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y
plantación en hoyo incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 1,37 €

280 E940.010 UD Tamarix sp. (Taray) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y
formación de alcorque.

DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 2,14 €

281 E940.011 UD Nerium oleander de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de
alcorque.

UN EURO CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 1,51 €

282 E940.012 UD Salix purpurea de 2 savias, suministrado en contenedor forestal  y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de
alcorque.

DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 2,57 €

283 E940.013 UD Chamaerops humilis, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

VEINTIDOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 22,12 €

284 E940.014 m2 Colocación de tela antihierba permeable al agua, que permita el paso de la
humedad, el aire y los nutrientes líquidos impidiendo el crecimiento de malas
hierbas, químicamente inerte, tipo Floretex o similar, totalmente colocado.

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 0,99 €

285 E940.015 m2 M2. Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5
mm., extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor,
sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos preparación del
terreno necesaria, p.p. de banda de separación empotrable en el suelo,
fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza, completamente ejecutado por
personal especializado,  medida la superficie ejecutada en obra.

DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 2,67 €

286 E940.016 UD Trasplante de palmera, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora.
La partida incluye selección ejemplares pie a pie por especialista, poda de
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón,
nueva plantación, incluyendo el suministro y la incorporación de enmienda,
formación de alcorque y primer riego,así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

667,77 €

287 E940.017 m2 Desbroce y limpieza superficial del cauce, por medios mecánicos, con tala y
retirada de Arundo donax y otras especies alóctonas e invasoras, arrancado de
raíces, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 5,16 €

288 E940.018 Ha RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE
CAPACIDAD, A RAZÓN DE 5 L/M2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y
RIEGO A PRESIÓN, DE MAYO A SEPTIEMBRE, DOS VECES AL MES.

MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 1.704,11 €
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289 E940.019 Ha ABONADO MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS, CON ABONO
COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA

MIL DIECISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 1.017,05 €

290 E940.020 UD RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 30 L/UD INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA.

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 0,47 €

291 E940.021 UD RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 10 L/UD INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA.

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 0,24 €

292 E950.001 m2 PANTALLA ANTIRRUIDO FONOABSORBENTE SOBRE TERRENO,
COMPUESTA POR CARCASA DE 1,2 MM DE ACERO GALVANIZADO, LANA
DE ROCA DE 75 MM y 70 KG/M³ CON VELO NEGRO EN UNA DE SUS
CARAS Y REJILLA DE CAJERO DE 0,8 MM. PERFORADA, TODA ELLA
POSTPINTADA EN HORNO CON PINTURA DE POLIESTER EN POLVO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE VOLADIZO SUPERIOR DE 1,00 M
DE METACRILATODE PLACA DE ANCLAJE, PERNOS Y CIMENTACIÓN
SEGÚN LO DESCRITO EN PLANOS.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 131,27 €

293 E960.001 mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA FASE DE EJECUCIÓN Y
CONSTRUCCIÓN, INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE Y
LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PARCIALES DE PERIODICIDAD
MENSUAL Y EL INFORME FINAL DE LA INSPECCIÓN.

TRES MIL VEINTIUN EUROS 3.021,00 €

294 E960.002 mes VIGILANCIA AMBIENTAL REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA EN
MEDIO AMBIENTE. INCLUY LOS CONTROLES NECESARIOS Y LA
ELABORACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS, ASÍ COMO LAS
TAREAS DE ENLACE ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL ÓRGANO
AMBIENTAL COMPETENTE.

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS 2.120,00 €

295 E970.001 PA

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS 684.000,00 €

En Valencia, Noviembre de 2010

El Ingeniero Director del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: D. Juan Carlos Yuste Cotanda Fdo.: D. José Manuel Sáez Serrano
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1 E000.008 m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DEL
MATERIAL, LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS LOS
MATERIALES AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ COMO EL
CERRAMIENTO DE JUNTAS Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

Mano de Obra 12,68
Maquinaria 2,62
Material 71,75
Coste indirecto 6 % 5,22
Precio ejecución material 92,27

2 E001.001 UD ILUMINACIÓN DE ENLACE

Coste indirecto 6 % 14.150,94
Precio ejecución material 250.000

3 E001.003 UD PASO DE MEDIANA

Coste indirecto 6 % 780,00
Precio ejecución material 13.780

4 E1000.001 m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20

Mano de Obra 24,53
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 1,48
Precio ejecución material 26,16

5 E1000.002 m Reposición de tubería  para red de distribución, incluso p.p. de accesorios y pruebas de presión,
excavación, reposición de zanja y protección del tubo, cámaras de registo, desconexión de
conducción existente, puesta en servicio y pruebas.

Mano de Obra 358,03
Material 419,95
Coste indirecto 6 % 46,68
Precio ejecución material 824,66

6 E1000.003 m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

Mano de Obra 51,19
Maquinaria 0,14
Coste indirecto 6 % 3,08
Precio ejecución material 54,41

7 E1000.004 m Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el transporte previo hasta el
almacén de obra y el posteror traslado al lugar de tendido.

Mano de Obra 85,35
Maquinaria 0,14
Material 22,5
Coste indirecto 6 % 6,48
Precio ejecución material 114,47

8 E1000.005 UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de todos las herramientas y
medios necesarios para su instalación.

Mano de Obra 74,12
Maquinaria 56,6
Material 100
Coste indirecto 6 % 13,84
Precio ejecución material 244,56

9 E1000.006 UD Arqueta prefabricada construida in situ, de dimensiones interiores 80 cmx70 cmx2,00 m, formada
por hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 14 cm de
espesor, tapa de hormigón sobre cerco metálico, formación de sumidero o poceta, recercado con
perfil metálico en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos
regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de
limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la
excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de Obra 119,64
Maquinaria 10,8
Material 404,29
Coste indirecto 6 % 32,08
Precio ejecución material 566,81

10 E1000.007 m PASO AÉREO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO A42b  Ø 200 MM., P.P. DE ACCESORIOS Y
PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO ABRAZADERAS DE ACERO A42B S/PLANOS, ANCLAJE A LA
LOSA DE COMPRESIÓN MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS CON DISPOSICIÓN DE
ABRAZADERAS CADA 3,00 M. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUYENDO
PLATAFORMAS DE ACCESO A SU INSTALACIÓN.

Mano de Obra 15,46
Maquinaria 1,24
Material 103,64
Coste indirecto 6 % 7,22
Precio ejecución material 127,56

11 E1000.008 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO., CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO
O VERTEDERO.

Mano de Obra 9,32
Maquinaria 5,69
Material 1,8
Coste indirecto 6 % 1,01
Precio ejecución material 17,82

12 E1000.009 UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN
DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

Mano de Obra 227,82
Maquinaria 750,16
Material 18
Coste indirecto 6 % 59,76
Precio ejecución material 1.055,74
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13 E1000.010 UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Mano de Obra 114,77
Material 39,56
Coste indirecto 6 % 9,26
Precio ejecución material 163,59

14 E1000.011 m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro 110 mm. Se incluye
excavación en zanja, capa de asiento de HM-15, relleno posterior con material seleccionado, así
como losa protección y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje de cables
conductores, parte proporcional de empalmes para cable, cinta señalizadora, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Mano de Obra 8,33
Material 135,18
Coste indirecto 6 % 8,61
Precio ejecución material 152,12

15 E1000.012 UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de
altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada
CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales
de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para
corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma
de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y protección antiescalo,
realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia
media, hormigonado y transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los
terrenos afectados por el paso de la línea).

Mano de Obra 195,97
Maquinaria 195,38
Material 2.324,64
Coste indirecto 6 % 162,96
Precio ejecución material 2.878,95

16 E1000.013 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,  PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE
LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Material 1.050
Coste indirecto 6 % 63,00
Precio ejecución material 1.113

17 E1000.014 km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m. considerando un ángulo en la
traza de la línea; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6
mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de sección, transporte y montaje.

Mano de Obra 2.973,12
Maquinaria 117,23
Material 6.065,45
Coste indirecto 6 % 549,35
Precio ejecución material 9.705,15

18 E1000.015 m3 REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA DE HA-25/B/20/IIa DE 2,00 X
0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500 S EN CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Mano de Obra 41,47
Material 54,96
Coste indirecto 6 % 5,79
Precio ejecución material 102,22

19 E1000.016 m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

Mano de Obra 51,19
Maquinaria 0,14
Material 18
Coste indirecto 6 % 4,16
Precio ejecución material 73,49

20 E1000.017 m CANALIZACIÓN DE TELEFÓNICA EN ZANJA PARA 4 CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE
DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL. SE
INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES
CONDUCTORES, CONEXIONES, ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, COMPLETAMENTE INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

Mano de Obra 26,96
Material 261,96
Coste indirecto 6 % 17,34
Precio ejecución material 306,26

21 E1000.018 UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES SEGÚN LO ESPECIFICADO POR
LAS NORMAS DE TELEFÓNICA, FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS
PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO GANCHOS DE TIRO,
INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE
LIMPIEZA HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO LATERALMENTE DE
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO ,  E J E C U T A D A  S E G Ú N  N O R M A S  D E  T E L E F Ó N I C A  Y  P L I E G O  D E
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

Mano de Obra 119,64
Maquinaria 11,79
Material 424,26
Coste indirecto 6 % 33,34
Precio ejecución material 589,03



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 3

Cuadro
de

precios
Nº2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

22 E1000.019 UD DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA EXISTENTE EN LÍNEA TELEFÓNICA AÉREA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA DEL POSTE Y DESMONTAJE,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

Mano de Obra 106,56
Maquinaria 94,34
Material 24
Coste indirecto 6 % 13,49
Precio ejecución material 238,39

23 E1000.090 m TUBERÍA HINCADA DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA DE
POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE
LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y
EXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y
CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL

Mano de Obra 39,38
Maquinaria 191,29
Material 215,19
Coste indirecto 6 % 26,75
Precio ejecución material 472,61

24 E1001.011 m ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X 0.40 M DE SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y
CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO
LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE ACABADA.

Coste indirecto 6 % 3,35
Precio ejecución material 59,16

25 E1001.012 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M DE SECCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES
A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

Coste indirecto 6 % 5,24
Precio ejecución material 92,59

26 E1001.013 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M DE SECCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES
A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

Coste indirecto 6 % 10,11
Precio ejecución material 178,56

27 E1001.018 UD REPOSICIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA RIEGO DE PARCELA, INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE TUBERÍA DE POLIETILENO DESDE CASETA DE HIDRANTES

Mano de Obra 103,68
Material 316,14
Coste indirecto 6 % 25,19
Precio ejecución material 445,01

28 E1001.019 UD DESPLAZAMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA

Coste indirecto 6 % 300,00
Precio ejecución material 5.300

29 E1001.027 UD DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE, INCLUIDA CASETA PREFABRICADA DE CONTADORES Y
TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES

Coste indirecto 6 % 132,00
Precio ejecución material 2.332

30 E1030.001 m VALLA DE CERRAMIENTO TIPO DOBLE TORSIÓN, DE 1.5 M. DE ALTURA, DE # 50 x 50 MM. Y
ALAMBRE DE 3 MM., CON FALDON DE 30 CM. ENTERRADA EN TERRENO PARA IMPEDIR EL
ACCESO DE ANIMALES ESCAVADORES, DISPUESTA SOBRE CUATRO CORDONES DE
TENSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES REDONDOS DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 48 MM. DE DIAMETRO EXT. Y 45 MM. DE DIAMETRO INT.,
SEPARADOS CADA 4,00 M. Y ANCLADOS AL TERRENO MEDIANTE ZAPATA CILINDRICA DE
HORMIGON HM-20 DE 25 CM. DE DIAMETRO, INTRODUCIDA 60 CM. EN EL TERRENO Y SIN
QUE SOBRESALGA DE EL ( LA LONGITUD DE ANCLAJE DEL POSTE EN LA ZAPATA SERA
COMO MINIMO DE 50 CM. ) ,  POSTES DE ESQUINA,  POSTES ARRIOSTRADOS,
EXCAVACIONES, RELLENOS, TERMINACIONES, ETC., TOTALMENTE COLOCADA, MONTADA
Y TENSADA.

Mano de Obra 4,08
Maquinaria 1,86
Material 11,79
Coste indirecto 6 % 1,06
Precio ejecución material 18,79

31 E1031.201 m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,45 Y ALTURA VARIABLE PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE 2,
DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE
CENTRAL DE 8 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE,
INCLUSO CUERDA GUÍA PARA CABLES, HORMIGÓN. EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE
EMPRESA AFECTADA, EXCAVACION Y RELLENO POSTERIOR

Mano de Obra 1,43
Material 17,74
Coste indirecto 6 % 1,15
Precio ejecución material 20,32

32 E1032.001 UD HITO DE HORMIGÓN HM-20 PREFABRACADO PARA DESLINDE, CON SECCIÓN 20X20 CM Y
80 CM DE LONGITUD, DE LOS QUE DE LOS QUE 40 CM. SOBRESALDRÁN DE LA
SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. LOS 10 CM INFERIORES DEL HITO SE EMPOTRARÁN
EN UNA ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 40X40X20 CM, APOYADA A 30 CM
DE PROFUNDIDAD

Mano de Obra 8,66
Maquinaria 1,24
Material 28,94
Coste indirecto 6 % 2,33
Precio ejecución material 41,17

33 E1050.001 UD Seguridad y salud

Coste indirecto 6 % 33.962,26
Precio ejecución material 600.000
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34 E1100.001 PA Abono íntegro para la limpieza y terminación

Coste indirecto 6 % 2.830,19
Precio ejecución material 50.000

35 E1100.028 UD

Coste indirecto 6 % 60.000,00
Precio ejecución material 1.060.000

36 E1100.029 UD

Coste indirecto 6 % 2.830,19
Precio ejecución material 50.000

37 E300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Mano de Obra 0,05
Maquinaria 0,33
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,4

38 E300.010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE, CARGA ,  PARTE
PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE BANCALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,35
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,55

39 E300.031 m2 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE, INCLUSO ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Mano de Obra 0,09
Maquinaria 0,63
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,76

40 E301.001 m3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA (CON POSIBLE
ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON RETROEXCAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA
MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN INCLUIR TRANSPORTE Y EL
CANON DE VERTEDERO.

Mano de Obra 2
Maquinaria 10,07
Coste indirecto 6 % 0,72
Precio ejecución material 12,79

41 E301.002 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN ESPESOR MEDIO DE 0,40 M,
INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO Y CANON.

Mano de Obra 0,11
Maquinaria 1,32
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,52

42 E301.003 m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA CON RETROEXCAVADORA DE MEDIDA
MEDIANA Y CARGA MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN INCLUIR
TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

Mano de Obra 2
Maquinaria 14,94
Coste indirecto 6 % 1,02
Precio ejecución material 17,96

43 E301.004 m DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE Y DEMOLICIÓN DE ANCLAJES AL
TERRENO Y SITUADOS CADA 4,00 M, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN
A LUGAR DE REUTILIZACIÓN (CENTRO DE CONSERVACIÓN) O VERTEDERO.

Mano de Obra 4,31
Maquinaria 1,37
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,18

44 E301.006 m2 Demolición de edificación con estructura  de hormigón armado, incluso carga y transporte a
vertedero autorizado de los productos resultantes. Medido sobre superficie construida.

Mano de Obra 7,37
Maquinaria 13,11
Coste indirecto 6 % 1,23
Precio ejecución material 21,71

45 E301.009 m DESMONTAJE Y ACOPIO DE CERRAMIENTO/VALLA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS
MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO.

Mano de Obra 3,09
Maquinaria 0,62
Material 1,5
Coste indirecto 6 % 0,31
Precio ejecución material 5,52

46 E301.010 m DESMONTAJE Y ACOPIO DE BARANDILLA PEATONAL METÁLICA DE 1,00 M DE ALTURA CON
MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A
VERTEDERO (CON CANON DE VERTIDO).

Mano de Obra 9,27
Maquinaria 0,93
Material 1,5
Coste indirecto 6 % 0,70
Precio ejecución material 12,4

47 E301.011 m DESMONTAJE Y ACOPIO DE PRETILES MIXTOS Y DE HORMIGÓN DE ESTRUCTURAS,
INCLUSO CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA
SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO

Mano de Obra 9,27
Maquinaria 5,36
Material 6
Coste indirecto 6 % 1,24
Precio ejecución material 21,87
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48 E301.012 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE FAROLAS, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DEL BASAMENTO, ARQUETA DE REGISTRO Y P.P. DE CANALIZACIÓN ENTRE
FAROLAS, NUEVA ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADFA, CANALIZACIÓN DE UN TUBO
DE PVC ø 110,  EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO.

Mano de Obra 7,19
Maquinaria 23,52
Material 430,85
Coste indirecto 6 % 27,69
Precio ejecución material 489,25

49 E301.016 UD RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES O PEQUEÑOS CARTELES
PUBLICITARIOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO

Mano de Obra 14,39
Maquinaria 14,33
Coste indirecto 6 % 1,72
Precio ejecución material 30,44

50 E320.001 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR
UTILIZACIÓN Y/O TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Mano de Obra 0,3
Maquinaria 1,54
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,95

51 E320.002 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Mano de Obra 0,37
Maquinaria 0,93
Material 1,14
Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,59

52 E320.003 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE MPLEOO A VERTEDERO Y EN SU CASO,
FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Mano de Obra 0,37
Maquinaria 2,18
Material 1,14
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,91

53 E320.004 m3 EXCAVACIÓN EN SANEOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 1,85
Material 1,14
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,09

54 E320.022 m3 EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
EXCEPTO ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO A VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 0,92
Material 0,33
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,59

55 E321.001 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA  EJECUCIÓN,  SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

Material 6,13
Coste indirecto 6 % 0,37
Precio ejecución material 6,5

56 E322.001 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEOO A
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. EXCEPTO PRECORTE.

Mano de Obra 0,71
Maquinaria 3,98
Material 2,84
Coste indirecto 6 % 0,45
Precio ejecución material 7,98

57 E322.002 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA CON TALADROS, COLOCADOS CADA 750 MM,
INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADROS.

Mano de Obra 1,87
Maquinaria 7,4
Material 0,75
Coste indirecto 6 % 0,60
Precio ejecución material 10,62
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58 E330.001 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,05
Maquinaria 0,87
Material 0,02
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1

59 E330.003 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,09
Material 4,42
Coste indirecto 6 % 0,27
Precio ejecución material 4,8

60 E331.001 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,3
Maquinaria 1,59
Material 3,39
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,6

61 E331.002 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA, INCLUSO CANON DE CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,43
Maquinaria 2,19
Material 0,01
Coste indirecto 6 % 0,16
Precio ejecución material 2,79

62 E332.002 m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O
CANTERA, INCLUSO CANON  DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,33
Material 5,75
Coste indirecto 6 % 0,37
Precio ejecución material 6,48

63 E332.003 m3 RELLENO LOCALIZADO MEDIANTE ZAHORRA CON CEMENTO EN CUÑAS DE TRANSICIÓN
DE CARACTERÍSTICAS: 0.080 UNE=5%  O 0.080 UNE= 15% NO PLASTICOS. CONTENIDO EN
CEMENTO=3%. COMPACTACIÓN FINALIZADA ANTES DE 2 HORAS  DEL MEZCLADO AL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO. E2>80N/MM2 EN ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE F600 MM.
INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN  DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,56
Maquinaria 5,18
Material 10,87
Coste indirecto 6 % 1,00
Precio ejecución material 17,61

64 E332.004 m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO ENTRE 20 Y60 MM,
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y  TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,14
Maquinaria 0,52
Material 6,24
Coste indirecto 6 % 0,47
Precio ejecución material 8,37

65 E332.012 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de Obra 3,04
Maquinaria 2,22
Material 7,33
Coste indirecto 6 % 0,76
Precio ejecución material 13,35

66 E343.007 m2 Malla triple torsión 8 x 10-16 2,7 mm. incluso colocación de piquetes, cosido y anclaje del enrejado

Mano de Obra 7,67
Maquinaria 0,98
Material 3,24
Coste indirecto 6 % 0,71
Precio ejecución material 12,6

67 E344.008 m2 Red de cable de acero G-65 (S-10) , la cual ofrezca un soporte unitario de hasta 10,0 kN/m2 para
un FS>1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente en
malla de alambre de acero, en rollos de 3,5m de ancho, compuesta por alambre de acero del alto
límite elástico extragalvanizado al Zn/Al (supercoating) de 3mm de diámetro en rombos de
147x83mm, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Las bandas de
malla unidas verticalmente por cables 8mm de diámetro. Malla reforzada con cables horizontales
de diámetro 18mm y anclada al terreno mediante barras de acero autorroscables tipo GEWI de
diámetro 25mm distribuidas a tresbolillo cada 15m2 (Sy=3 y Sx=5), la malla soportada en el
perímetro por cables de 8mm y terminados en los anclajes extremos de coronación y pie. Con parte
p.p. de accesorios de montaje, placas, totalmente instalada según los planos.

Mano de Obra 16,33
Material 83,94
Coste indirecto 6 % 6,02
Precio ejecución material 106,29
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68 E400.001 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA
BASE 1M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO
Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO,
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de Obra 3,36
Maquinaria 9,41
Material 16,79
Coste indirecto 6 % 1,77
Precio ejecución material 31,33

69 E400.002 m CUNETA REBASABLE TRIANGULAR DE ANCHURA 2,50 M DE ANCHURA Y 0,25 M DE
PROFUNDIDAD, CON TALUD INTERIOR 6:1 Y EXTERIOR 4:1, REVESTIDA CON 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE MADERA NO VISTA, P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE Y NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON.

Mano de Obra 4,94
Maquinaria 12,64
Material 18,23
Coste indirecto 6 % 2,15
Precio ejecución material 37,96

70 E400.003 m CUNETA TRIANGULAR DE ANCHURA 1,50 M DE ANCHURA Y 0,25 M DE PROFUNDIDAD, CON
TALUDES 3:1, REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO
MEDIANTE MADERA NO VISTA, P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE Y
NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO, INCLUSO CANON.

Mano de Obra 4,17
Maquinaria 9,41
Material 10,65
Coste indirecto 6 % 1,45
Precio ejecución material 25,68

71 E400.004 m CUNETA DE MEDIANA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA EN OBRA, DE 3.0 M DE
ANCHURA, CON TALUDES 6H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI
FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y
CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de Obra 6,29
Maquinaria 10,95
Material 19,53
Coste indirecto 6 % 2,21
Precio ejecución material 38,98

72 E400.005 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA
BASE 0.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V,  INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de Obra 3,36
Maquinaria 9,41
Material 13,83
Coste indirecto 6 % 1,60
Precio ejecución material 28,2

73 E400.006 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA
BASE 0.3M Y 0.3M DE CALADO CON TALUDES 2H:1V,  INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de Obra 3,36
Maquinaria 9,41
Material 12,4
Coste indirecto 6 % 1,51
Precio ejecución material 26,68

74 E400.007 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA
BASE 1.5M Y 0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V,  INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de Obra 3,36
Maquinaria 9,41
Material 20,11
Coste indirecto 6 % 1,97
Precio ejecución material 34,85

75 E400.008 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA
BASE 1.5M Y 0.7M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V,  INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de Obra 3,36
Maquinaria 9,41
Material 23,38
Coste indirecto 6 % 2,17
Precio ejecución material 38,32
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76 E400.009 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA
BASE 0.5M Y 0.75M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de Obra 3,36
Maquinaria 9,41
Material 17,41
Coste indirecto 6 % 1,81
Precio ejecución material 31,99

77 E400.010 m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON ENCACHADO DE PIEDRA,
EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.5M
DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN,
SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y COLOCACIÓN DE
ENCACHADO.

Mano de Obra 6,99
Maquinaria 10,95
Material 3,51
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,74

78 E400.011 m CUNETA PREFABRICADA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.2M Y
0.2M DE CALADO, CARGA Y TRANSPORTE D, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO.

Mano de Obra 6,99
Material 8,93
Coste indirecto 6 % 0,96
Precio ejecución material 16,88

79 E403.004 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.60 M, INCLUSO SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURA Y REMATES.

Mano de Obra 13,99
Material 31,95
Coste indirecto 6 % 2,76
Precio ejecución material 48,7

80 E410.001 UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO COMPLETO, EN ZONA DE
ENTRONQUE CON COLECTOR DE 1000 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS
CON MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA, MEDIOS
AUXILIARES, EXCAVACIÓN DEL POZO, LECHO DE ASIENTO Y SU RELLENO PERIMETRAL.

Mano de Obra 3,21
Material 393,02
Coste indirecto 6 % 23,77
Precio ejecución material 420

81 E410.002 UD ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA DRENAJE LONGITUDINAL DE
HORMIGÓN, EJECUTADA EN OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE SECCIÓN Y ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 190,14
Maquinaria 32,02
Material 369,25
Coste indirecto 6 % 35,48
Precio ejecución material 626,89

82 E410.003 UD POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL DE H=1,60 M.,
CONSTRUIDO IN SITU DE DIÁMETRO INTERIOR 110 CM., ESPESOR DE PAREDES 20 CM.,
CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE 60 CM., INCLUIDO EXCAVACIÓN Y RELLENO
COMPACTADO DE TRASDÓS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 261,8
Maquinaria 123,87
Material 148,39
Coste indirecto 6 % 32,04
Precio ejecución material 566,1

83 E410.004 UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X 2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN
ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO
REXEL O SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA VENTILACIÓN,
LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

Mano de Obra 329,98
Maquinaria 75,74
Material 1.025,39
Coste indirecto 6 % 85,87
Precio ejecución material 1.516,98

84 E410.005 UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X 1,00 X 1,70,. CON  HORMIGÓN
ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,  INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, Y PASATUBOS PARA LAS TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

Mano de Obra 185,28
Maquinaria 75,74
Material 820,13
Coste indirecto 6 % 64,87
Precio ejecución material 1.146,02
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85 E410.006 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD, FORMADO POR BASE Y ALZADO
CUADRADOS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-30/P/20/IIB+QB, CONO DE CORONACIÓN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA DE LADRILLO REVESTIDO DE MORTERO,
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA, CON INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DE 0,60 M DE DIÁMETRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A  VERTEDERO,  AGOTAMIENTO,  ENCOFRADO,  FERRALLADO,
HORMIGONADO

Mano de Obra 206,46
Maquinaria 67,23
Material 1.313,22
Coste indirecto 6 % 95,21
Precio ejecución material 1.682,12

86 E411.002 UD SUMIDERO DE LADRILLO DE 350x600 mm CON BASE DE HM-20/P/20/IIIa, CON MARCO Y
REJILLA DE F. D-400, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, ENFOSCADO Y BRUÑIDO Y
ENCUENTRO CON ACOMETIDA DE PVC ø 315. MEDIDA LA UNIDAD TOLTAMENTE
TERMINADA.

Mano de Obra 26,76
Material 105,58
Coste indirecto 6 % 7,94
Precio ejecución material 140,28

87 E411.011 UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO , INCLUYENDO EL TUBO DE
DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA
MISMA , TOTALMENTE COLOCADO .

Mano de Obra 7,96
Material 28,78
Coste indirecto 6 % 2,20
Precio ejecución material 38,94

88 E414.001 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1500 MM (CLASE 90), CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

Mano de Obra 4,29
Maquinaria 13,11
Material 270,38
Coste indirecto 6 % 17,27
Precio ejecución material 305,05

89 E414.002 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE 135), CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

Mano de Obra 6,46
Maquinaria 20,7
Material 426,58
Coste indirecto 6 % 27,22
Precio ejecución material 480,96

90 E414.003 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 400 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA.

Mano de Obra 3,2
Maquinaria 1,71
Material 31,44
Coste indirecto 6 % 2,18
Precio ejecución material 38,53

91 E414.004 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 500 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA.

Mano de Obra 3,2
Maquinaria 1,71
Material 38,19
Coste indirecto 6 % 2,59
Precio ejecución material 45,69

92 E414.006 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 CM. INTERIOR, PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO,
UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE
HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL
ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION ENCOFRADO,
HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 19,7
Maquinaria 0,38
Material 76,91
Coste indirecto 6 % 5,82
Precio ejecución material 102,81

93 E414.009 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 700 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA.

Mano de Obra 3,51
Maquinaria 1,99
Material 52,91
Coste indirecto 6 % 3,50
Precio ejecución material 61,91

94 E414.010 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 800 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA.

Mano de Obra 3,62
Maquinaria 1,95
Material 67,3
Coste indirecto 6 % 4,37
Precio ejecución material 77,24
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95 E414.011 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 MM (CLASE 90), CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

Mano de Obra 19,7
Maquinaria 0,38
Material 50,9
Coste indirecto 6 % 4,26
Precio ejecución material 75,24

96 E414.012 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA.

Mano de Obra 3,2
Maquinaria 1,71
Material 83,92
Coste indirecto 6 % 5,33
Precio ejecución material 94,16

97 E414.013 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (CLASE 90), CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

Mano de Obra 6,46
Maquinaria 20,7
Material 408,82
Coste indirecto 6 % 26,16
Precio ejecución material 462,14

98 E414.014 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 MM (CLASE 90), CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

Mano de Obra 6,46
Maquinaria 20,7
Material 45,35
Coste indirecto 6 % 4,35
Precio ejecución material 76,86

99 E414.015 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90, PARA DRENAJE Y
SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN,
SOBRE CAMA DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA CON
MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, INCLUSO EXCAVACION
ENCOFRADO, HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 19,7
Maquinaria 0,67
Material 41,9
Coste indirecto 6 % 3,74
Precio ejecución material 66,01

100 E414.020 UD SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 5,00 M, INCLUSO REPLANTEO Y
SELLADO TOTALMENTE TERMINADO.

Coste indirecto 6 % 93,40
Precio ejecución material 1.650

101 E414.021 UD SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 2,00 M, INCLUSO REPLANTEO Y
SELLADO TOTALMENTE TERMINADO

Coste indirecto 6 % 42,45
Precio ejecución material 750

102 E414.030 m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 1800 MM (TIPO HAV),
REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA DE PLETINA Y
MACHO DE HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

Mano de Obra 6,46
Maquinaria 20,7
Material 576,58
Coste indirecto 6 % 36,22
Precio ejecución material 639,96

103 E415.007 m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 600 MM CLASE RESISTENTE 90 INCLUIDO P.P. DE JUNTAS,
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA.

Mano de Obra 3,51
Maquinaria 1,86
Material 48,59
Coste indirecto 6 % 3,24
Precio ejecución material 57,2

104 E420.001 m ZANJA DRENANTE CON TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM, INLCUSO
SUMINISTRO Y TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, SOLERA DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE
TUBO, Y MALLA GEOTEXTIL, RELLENO CON MATERIAL DRENANTE Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Mano de Obra 3,21
Maquinaria 2,46
Material 16,93
Coste indirecto 6 % 1,36
Precio ejecución material 23,96

105 E422.002 m2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO CON GRAN PODER DE
ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 1,05
Material 1,5
Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,7

106 E422.004 m2 GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10 CM, TOTALMENTE COLOCADA.

Coste indirecto 6 % 0,77
Precio ejecución material 13,68
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107 E422.005 m DREN PLANO PREFABRICADO (MECHA) DE 80 mm DE ANCHURA Y 4 mm DE ESPESOR,
COMPUESTA POR NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y REVESTIMIENTO
FILTRANTE DE GEOTEXTIL

Mano de Obra 0,52
Maquinaria 0,85
Material 0,9
Coste indirecto 6 % 0,14
Precio ejecución material 2,41

108 E422.006 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA CIMIENTO DE TERRAPLÉN, DE FILAMENTO
CONINUO DE PP, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MINIMA  16 KN/m, PERF. CONO V. MAX 20,
COLOCADO SOBRE DOLINAS, TOTALMENTE COLOCADO. S/ UNE-EN 13249

Mano de Obra 2,58
Material 2,94
Coste indirecto 6 % 0,33
Precio ejecución material 5,85

109 E426.001 m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE DIÁMETRO 150 MM., INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

Mano de Obra 2,33
Maquinaria 0,82
Material 5,22
Coste indirecto 6 % 0,50
Precio ejecución material 8,87

110 E503.001 m3 MATERIAL PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de Obra 0,46
Maquinaria 1,19
Material 5,73
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,82

111 E510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,44
Maquinaria 5,31
Material 9,82
Coste indirecto 6 % 0,93
Precio ejecución material 16,5

112 E510.002 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS, INCLUSO TRANSPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, REFINO Y COMPACTACIÓN.

Mano de Obra 0,35
Maquinaria 3,41
Material 14,23
Coste indirecto 6 % 1,08
Precio ejecución material 19,07

113 E512.002 m3 SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE S-EST-3, INCLUSO CANON
DEPRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, COMPACTACION, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO CEMENTO.

Mano de Obra 0,67
Maquinaria 4,39
Material 1,54
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7

114 E512.003 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEMENTO,
INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Material 66,04
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 70

115 E513.001 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL CON ÍNDICE DE PLASTICIDAD CERO, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. EXCEPTO CEMENTO CEM II/A-V 32,5R.

Mano de Obra 0,91
Maquinaria 5,99
Material 5,93
Coste indirecto 6 % 0,77
Precio ejecución material 13,6

116 E530.001 t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN EXCEPTO ÁRIDO DE
COBERTURA, E INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

Mano de Obra 0,85
Maquinaria 0,13
Material 282,04
Coste indirecto 6 % 16,98
Precio ejecución material 300

117 E531.001 t EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR TERMOADHERENTE,
EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

Mano de Obra 0,53
Maquinaria 0,65
Material 248,82
Coste indirecto 6 % 15,00
Precio ejecución material 265



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 12

Cuadro
de

precios
Nº2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

118 E531.002 t EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR-1M  TERMOADHERENTE,
EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

Mano de Obra 0,56
Maquinaria 0,65
Material 263,5
Coste indirecto 6 % 15,88
Precio ejecución material 280,59

119 E532.001 t EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE CURADO, INCLUSO BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

Mano de Obra 0,3
Maquinaria 0,56
Material 243,08
Coste indirecto 6 % 14,64
Precio ejecución material 258,58

120 E542.001 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 bin S (ANTIGUAS-20), INCLUSO ÁRIDO,
CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 1,86
Maquinaria 18,49
Material 2,95
Coste indirecto 6 % 1,40
Precio ejecución material 24,7

121 E542.002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20), INCLUSO ÁRIDO
CALIZO, CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN.
EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,37
Maquinaria 19,97
Material 4,44
Coste indirecto 6 % 1,61
Precio ejecución material 28,39

122 E542.004 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G (ANTIGUAG-25), INCLUSO ÁRIDO,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,41
Maquinaria 17,57
Material 1,34
Coste indirecto 6 % 1,28
Precio ejecución material 22,6

123 E542.005 t BETÚN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN
DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Material 325,47
Coste indirecto 6 % 19,53
Precio ejecución material 345

124 E542.007 t FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS
BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Maquinaria 30,34
Material 37,08
Coste indirecto 6 % 4,05
Precio ejecución material 71,47

125 E542.008 t BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO
FUERA DE USO, TIPO BC 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO,
FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Material 438,68
Coste indirecto 6 % 26,32
Precio ejecución material 465

126 E542.009 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16surf S (ANTIGUAS-12), INCLUSO ÁRIDO,
CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 1,39
Maquinaria 18,58
Material 2,95
Coste indirecto 6 % 1,38
Precio ejecución material 24,3

127 E542.010 t BETÚN ASFALTICO MODIFICADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO
FUERA DE USO, TIPO BM-3b, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS
INTERMEDIOS,  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Material 458,49
Coste indirecto 6 % 27,51
Precio ejecución material 486

128 E543.002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO BBTM11B (ANTIGUAM-10),
INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 1,57
Maquinaria 15,93
Material 10,42
Coste indirecto 6 % 1,68
Precio ejecución material 29,6

129 E543.005 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 surf S (ANTIGUAS-20), INCLUSO ÁRIDO,
CARGA Y TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 1,86
Maquinaria 18,49
Material 2,95
Coste indirecto 6 % 1,40
Precio ejecución material 24,7
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130 E555.006 m2 SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS DE 15X15X3,5 CM, COLOCADO  SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR, CON PARTE PROPORCIONAL DE
CARTABONES DE 15X15X3,5 CM  Y DE CENEFA NEGRA DE 21X21X3,5 CM, SOBRE CAPA DE
MORTERO DE CEMENTO 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUSO
ENLECHADO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, CORTES,
REMATES JUNTO A REGISTROS Y JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2. COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y MEDIDA SOBRE PLANOS.

Mano de Obra 6,11
Maquinaria 1,63
Material 13,82
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,85

131 E556.005 m2 PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 50x50x4 CM, COLOCADO  SOBRE
CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR, INCLUSO PENDIENTEADO,
CORTES, REMATES JUNTO A REGISTROS, RECEBADO CON ARENA CALIZA DE
MACHAQUEO DE JUNTA DE SEPARACIÓN DE 3 MM, JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2,
BARRIDO Y COMPACTACIÓN. COMPLETAMENTE EJECUTADA Y MEDIDA SOBRE PLANOS.

Mano de Obra 6,11
Material 11,46
Coste indirecto 6 % 1,05
Precio ejecución material 18,62

132 E556.007 m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 20X10X8 CM, COLOCADO  SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO RASANTEADA DE 4 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE MORTERO DE
CEMENTO 1/6 (M-5) CEM II/A-P 32,5 R DE 2 CM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE
EJECUTADO Y MEDIDO SOBRE PLANOS.

Mano de Obra 6,11
Maquinaria 1,63
Material 22,33
Coste indirecto 6 % 1,80
Precio ejecución material 31,87

133 E557.001 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN, EJECUTADO , INCLUSO HORMIGON DE
ASIENTO, Y SOLERA.

Mano de Obra 4,32
Material 1,04
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,68

134 E557.002 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO IV, RECTO, DE 14 CM. DE BASES
Y 20 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM.
DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO
POSTERIOR.

Mano de Obra 6,11
Material 9,78
Coste indirecto 6 % 0,95
Precio ejecución material 16,84

135 E557.003 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO III, ACHAFLANADO, DE 14 Y 17
CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

Mano de Obra 8,15
Material 13,39
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,83

136 E557.004 m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO II , ACHAFLANADO, DE 14 Y 17
CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA,
INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

Mano de Obra 8,15
Material 12,65
Coste indirecto 6 % 1,25
Precio ejecución material 22,05

137 E600.001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Material 0,85
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,9

138 E600.002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Material 0,85
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,9

139 E600.003 kg ACERO EN MALLAZO B 500 T COLOCADO, INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Material 1,09
Coste indirecto 6 % 0,07
Precio ejecución material 1,16

140 E601.001 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR, INCLUYENDO VAINAS Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS,  LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y
EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

Mano de Obra 1,56
Maquinaria 0,31
Material 0,8
Coste indirecto 6 % 0,16
Precio ejecución material 2,83
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141 E610.001 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150,
VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Material 56,53
Coste indirecto 6 % 3,39
Precio ejecución material 59,92

142 E610.002 m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE HORMIGÓN
HM-20, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Material 59,21
Coste indirecto 6 % 3,55
Precio ejecución material 62,76

143 E610.003 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE HORMIGÓN
HA-25/B/40/IIa , VIBRADO Y CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 16,6
Maquinaria 0,41
Material 52,19
Coste indirecto 6 % 4,15
Precio ejecución material 73,35

144 E610.004 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE HORMIGÓN
HA-30/B/20/IIa , VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Mano de Obra 21,74
Maquinaria 2,07
Material 56,94
Coste indirecto 6 % 4,85
Precio ejecución material 85,6

145 E610.005 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE HORMIGÓN
HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 16,16
Maquinaria 2,67
Material 72,02
Coste indirecto 6 % 5,45
Precio ejecución material 96,3

146 E610.006 m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE BOMBEADO DE HORMIGÓN
HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 16,16
Maquinaria 2,67
Material 72,02
Coste indirecto 6 % 5,45
Precio ejecución material 96,3

147 E610.007 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

Mano de Obra 6,21
Material 26,76
Coste indirecto 6 % 1,98
Precio ejecución material 34,95

148 E614.002 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE HORMIGÓN PRETENSADO DE 125 CM. DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Mano de Obra 5,36
Maquinaria 16,63
Material 501,2
Coste indirecto 6 % 31,39
Precio ejecución material 554,58

149 E614.004 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 165 CM. DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Mano de Obra 8,69
Maquinaria 37,69
Material 455
Coste indirecto 6 % 30,08
Precio ejecución material 531,46

150 E614.005 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 185 CM. DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Mano de Obra 8,69
Maquinaria 37,69
Material 488,75
Coste indirecto 6 % 32,11
Precio ejecución material 567,24

151 E614.006 m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN PRETENSADO 205 CM. DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Mano de Obra 8,69
Maquinaria 25,13
Material 521,2
Coste indirecto 6 % 33,30
Precio ejecución material 588,32

152 E614.008 m VIGA PREFABRICADA TIPO ARTESA DE HORMIGON PRETENSADO DE 170 CM. DE CANTO,
INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Mano de Obra 11,45
Maquinaria 43,97
Material 1.480,5
Coste indirecto 6 % 92,16
Precio ejecución material 1.628,08
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153 E658.002 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE MPLEO, P.P .  DE
PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de Obra 2,03
Maquinaria 18,59
Material 12,4
Coste indirecto 6 % 1,98
Precio ejecución material 35

154 E658.003 m3 ESCOLLERA CONCERTADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800KG
PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de Obra 1,89
Maquinaria 16,21
Material 22,47
Coste indirecto 6 % 2,43
Precio ejecución material 43

155 E659.001 m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL MATERIAL Y SU COLOCACIÓN,
HORMIGÓN DE ASIENTO Y MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA

Mano de Obra 23,77
Material 8,78
Coste indirecto 6 % 1,95
Precio ejecución material 34,5

156 E661.001 m2 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO TERRATREL O SIMILAR, FORMADO POR ESCAMAS DE
HORMIGON ARMADO CRUCIFORMES DE 1,50 X 1,50 M. Y 14 CM DE ESPESOR, INCLUSO
SOLERA, TRANSPORTE, ARMADURAS GALVANIZADAS, JUNTAS, TORNILLERíA, SOLERA DE
HORMIGóN,  RELLENO GRANULAR EN TRASDOS, COMPACTADO CON MEDIOS
ADECUADOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 6,18
Maquinaria 12,77
Material 102,4
Coste indirecto 6 % 7,28
Precio ejecución material 128,63

157 E671.001 m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y
CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P.
DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y
RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE
CEMENTO, RESTO DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN
SÓNICA, EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 35,54
Maquinaria 111,11
Material 60,9
Coste indirecto 6 % 12,45
Precio ejecución material 220

158 E671.002 m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y
CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P.
DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y
RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE
CEMENTO, RESTO DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN
SÓNICA, EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 35,54
Maquinaria 111,11
Material 76,57
Coste indirecto 6 % 13,39
Precio ejecución material 236,61

159 E671.003 m PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y
CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P.
DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y
RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE
CEMENTO, RESTO DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN
SÓNICA, EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 36,89
Maquinaria 200,65
Material 111,52
Coste indirecto 6 % 20,94
Precio ejecución material 370

160 E671.004 m PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y
CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P.
DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y
RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE
CEMENTO, RESTO DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN
SÓNICA, EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 38,7
Maquinaria 179,85
Material 89,14
Coste indirecto 6 % 18,46
Precio ejecución material 326,15

161 E671.005 m PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y
CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P.
DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y
RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE
CEMENTO, RESTO DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN
SÓNICA, EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 38,7
Maquinaria 179,85
Material 83,34
Coste indirecto 6 % 18,11
Precio ejecución material 320
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162 E671.006 m PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/IIa+Qa Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, P.P. DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, TIEMPOS
DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE,
DESCABEZADO, CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA CON
LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA
AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 36,89
Maquinaria 200,65
Material 146,43
Coste indirecto 6 % 23,04
Precio ejecución material 407,01

163 E671.007 m MICROPILOTE DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR EJECUTADO ``IN SITU´´ EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO 140 MM. Y 8 MM. DE
ESPESOR, CALIDAD A52, TOTALMENTE TERMINADO

Mano de Obra 22,23
Maquinaria 51,37
Material 36,65
Coste indirecto 6 % 6,62
Precio ejecución material 116,87

164 E676.001 m3 CEMENTO INYECTADO EN CAVIDADES, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN E
INVESTIGACIONES Y PERFORACIONES PREVIAS PARA LA INYECCIÓN

Mano de Obra 13,8
Maquinaria 28,53
Material 36,26
Coste indirecto 6 % 4,72
Precio ejecución material 83,31

165 E680.001 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

Material 11,79
Coste indirecto 6 % 0,71
Precio ejecución material 12,5

166 E680.002 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I O N  D E D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Material 23,11
Coste indirecto 6 % 1,39
Precio ejecución material 24,5

167 E680.006 m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE ENCOFRADA

Material 30,19
Coste indirecto 6 % 1,81
Precio ejecución material 32

168 E681.002 m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO GRAPAS
METALICAS,  HORQUILLAS CON HUSILLO Y GATO DE AMARRE,  ASI  COMO LA
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

Mano de Obra 1,08
Maquinaria 2,17
Material 3,35
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7

169 E690.001 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 MM,
INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

Mano de Obra 12,93
Material 0,28
Coste indirecto 6 % 0,79
Precio ejecución material 14

170 E690.002 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA, INCLUSO P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN

Mano de Obra 1,97
Material 2,75
Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 5

171 E690.003 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS O PARAMENTOS VERTICALES,
CONSTITU IDA  POR:  IMPRIMACIÓN ASFÁLT ICA ,  L Á M I NA  A L V E OL A R F I J A DA
MECÁNICAMENTE AL SOPORTE, LÁMINA GEOTEXTIL, DE 150G/M2., LISTA PARA VERTER
LAS TIERRAS DEL RELLENO

Mano de Obra 13,55
Material 7,69
Coste indirecto 6 % 1,27
Precio ejecución material 22,51

172 E690.009 m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

Mano de Obra 0,88
Material 9,77
Coste indirecto 6 % 0,64
Precio ejecución material 11,29
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173 E690.333 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS DE HASTA 6,00 M, TIPO PANLES "GIGANT" O SIMILAR,
UNIDAD DE BLINDALJE Gi-P/100-130, CON PANELES DE 3,00 X 1,00 DE 663 KG APROX.,
ESPESOR DE PANELES DE 14 CM. DE CHAPA DE ACERO DE 350 PUESTAS, INCLUSO
CORREAS Y CODALES EXTENDIBLES METÁLICOS, CON P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de Obra 7,66
Maquinaria 0,66
Material 8,67
Coste indirecto 6 % 1,02
Precio ejecución material 18,01

174 E692.001 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO),
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL
DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

Mano de Obra 0,41
Material 26,12
Coste indirecto 6 % 1,59
Precio ejecución material 28,12

175 E693.002 UD MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 M DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO EN
PASOS SUPERIORES, FABRICADO Y COLOCADO

Mano de Obra 20,75
Maquinaria 2,12
Material 138,09
Coste indirecto 6 % 9,66
Precio ejecución material 170,62

176 E693.006 m IMPOSTA, INCLUSO MATERIALES, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, SU
COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y LOS SUPLEMENTOS DE ARMADURA QUE PUEDAN SER
NECESARIOS, ASÍ COMO EL HORMIGÓN DE REGLAJE

Mano de Obra 21,17
Material 29,7
Coste indirecto 6 % 3,05
Precio ejecución material 53,92

177 E693.007 m BARANDILLA, INCLUSO BARANDILLA Y SU COLOCACIÓN, EL MATERIAL PARA RECIBIDO DE
LOS APOYOS, EL PINTADO DE LA BARANDILLA Y SU MANTENIMIENTO HASTA RECEPCIÓN
DE LA OBRA, COLOCADA SEGÚN PLANOS.

Mano de Obra 7,06
Maquinaria 0,48
Material 54,53
Coste indirecto 6 % 3,72
Precio ejecución material 65,79

178 E694.001 ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO,
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS
Y SELLADORES

Mano de Obra 3,6
Maquinaria 0,42
Material 294,95
Coste indirecto 6 % 17,94
Precio ejecución material 316,91

179 E694.007 m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E=2 CM, EN
ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALEMENTE
COLOCADO.

Mano de Obra 4,29
Material 0,04
Coste indirecto 6 % 0,26
Precio ejecución material 4,59

180 E695.002 UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON 6 CAMIONES Y
REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

Mano de Obra 539,36
Maquinaria 4.878,76
Coste indirecto 6 % 325,09
Precio ejecución material 5.743,21

181 E695.003 UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO, POR UNIDAD DE ESTRUCTURA.

Mano de Obra 5.185,25
Maquinaria 12.418,6
Coste indirecto 6 % 1.056,23
Precio ejecución material 18.660,08

182 E696.001 UD DE PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN PASOS ELEVADOS
SOBRE FERROCARRIL, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES, PREPARACIÓN Y
MONTAJE DE LA PUESTA A TIERRA, TOTALMENTE ACABADO, INCLUIDO MEDICIÓN Y
PARTE PROPORCIONAL DE CONEXIONES EN JUNTAS DE DILATACIÓN

Mano de Obra 143,01
Maquinaria 30,94
Material 296,78
Coste indirecto 6 % 28,24
Precio ejecución material 498,97

183 E702.001 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA.

Mano de Obra 1,8
Material 5,08
Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,29
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184 E703.001 UD BALIZA CILINDRICA ABATIBLE DE D=20 CM. Y H=75 CM. RETRORREFLECTANTE, GRADO
REFLECTANCIA NIVEL 2, COLOCADO.

Mano de Obra 7,66
Material 43,09
Coste indirecto 6 % 3,05
Precio ejecución material 53,8

185 E703.002 UD HITO DE ARISTA TIPO II., DE POLICARBONATO RETRORREFLECTANTE, GRADO DE
REFLECTANCIA NIVEL 2, A DOS CARAS, COLOCADO SOBRE BIONDA O MURO, INSTALADO

Mano de Obra 7,64
Material 12,16
Coste indirecto 6 % 1,19
Precio ejecución material 20,99

186 E703.003 UD HITO DE VÉRTICE (BALIZAMIENTO DE  DIVERGENCIAS) DE MATERIAL POLIMÉRICO Y 170
CM , RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, LASTRADA CON SACOS DE
ARENA, COLOCADA SOBRE EL PAVIMENTO

Mano de Obra 31,3
Material 318,4
Coste indirecto 6 % 20,98
Precio ejecución material 370,68

187 E703.004 UD P L A C A  K I L O M E T R I C A  6 0  x  6 0  C M . ,  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION Y CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

Mano de Obra 5,38
Material 93,86
Coste indirecto 6 % 5,95
Precio ejecución material 105,19

188 E703.006 UD HITO MIRIAMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE,
GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

Mano de Obra 5,38
Material 20,44
Coste indirecto 6 % 1,55
Precio ejecución material 27,37

189 E704.002 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE (BMSNA2/120c), CON POSTES CADA 2M.,
INCLUSO POSTES ,P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 2,27
Maquinaria 8,39
Material 29,71
Coste indirecto 6 % 2,42
Precio ejecución material 42,79

190 E704.003 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE (BMSNC2/120c), CON POSTES CADA 2M., Y
SEPARADOR SIMÉTRICO, INCLUSO POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 2,27
Maquinaria 8,39
Material 31,83
Coste indirecto 6 % 2,55
Precio ejecución material 45,04

191 E704.004 m BARRERA RIGIDA IN SITU TIPO NEW JERSEY SENCILLA (BHSEJ0/0a) , TOTALMENTE
COLOCADA.

Mano de Obra 10,31
Maquinaria 23,84
Material 29,53
Coste indirecto 6 % 3,82
Precio ejecución material 67,5

192 E704.005 m BARRERA RIGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMIGON ARMADO, TIPO BHDEJ 0/0a  A DOBLE
CARA, CONSTRUIDA "IN SITU"  INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGON, TOTALMENTE
TERMINADA.

Mano de Obra 19,7
Maquinaria 25,56
Material 32,66
Coste indirecto 6 % 4,68
Precio ejecución material 82,6

193 E704.006 m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

Mano de Obra 24,7
Material 125,13
Coste indirecto 6 % 8,99
Precio ejecución material 158,82

194 E704.010 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE VGH-900 BMDDA1/90 b,  INCLUSO
ACCESORIOS, MONTAJE Y NIVELACION

Mano de Obra 22,04
Maquinaria 8,39
Material 29,6
Coste indirecto 6 % 3,60
Precio ejecución material 63,63
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195 E704.013 m BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE, TIPO BMSNA 2/120f, PARA PROTECCIÓN DE
MOTORISTAS, CONSTITUIDA POR POSTE RECTANGULAR 120 x 55 CM. L=1,50 M., Y
CONECTOR C - 132, GALVANIZADO, PROTECCIÓN NORMALIZADA DE MOTORISTAS,
POSTES HINCADOS EN EL TERRENO, INCLUSO POSTE, HINCADO, ACCESORIOS, MONTAJE
Y NIVELACION

Mano de Obra 2,2
Maquinaria 8,39
Material 32,53
Coste indirecto 6 % 2,59
Precio ejecución material 45,71

196 E705.001 UD PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Coste indirecto 6 % 797,77
Precio ejecución material 14.094

197 E705.002 UD BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCEPTO
CARTEL, COMPLETAMENTE COLOCADA

Coste indirecto 6 % 345,01
Precio ejecución material 6.095,12

198 E710.003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN AUTOVÍAS DE 2 CALZADAS

Coste indirecto 6 % 1,54
Precio ejecución material 27,24

199 E710.004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 1 CARRIL

Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,62

200 E710.005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 2 CARRILES

Coste indirecto 6 % 0,57
Precio ejecución material 10,07

201 E712.001 m MARCA VIAL NARANJA DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARARCAJE, MATERIALES Y EJECUCIÓN

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,51
Material 0,41
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,11

202 E712.003 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TD-1 PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL INCLUSO
DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA A ZONA DE ACOPIO PROVISIONAL Y A ZONA DE
REUBICACIÓN.

Mano de Obra 16,33
Maquinaria 5,06
Material 34,4
Coste indirecto 6 % 3,35
Precio ejecución material 59,14

203 E712.004 UD SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO D=90 CM, EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2,  INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION.

Mano de Obra 16,2
Material 75,68
Coste indirecto 6 % 5,51
Precio ejecución material 97,39

204 E712.005 UD SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO AMARILLO L=90 CM, EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2,  INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION.

Mano de Obra 16,12
Material 80,35
Coste indirecto 6 % 5,79
Precio ejecución material 102,26

205 E712.006 UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE

Mano de Obra 2,66
Material 35,61
Coste indirecto 6 % 2,30
Precio ejecución material 40,57

206 E712.007 UD PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TB2

Mano de Obra 17,62
Material 103,67
Coste indirecto 6 % 7,28
Precio ejecución material 128,57

207 E712.008 UD SEÑAL RECTANGULAR DE FONDO AMARILLO DE 0,9x 1,35 M PARA CARTEL TS

Mano de Obra 16,12
Material 208,9
Coste indirecto 6 % 13,50
Precio ejecución material 238,52

208 E712.012 UD CONO POLIETILENO REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6, COLOCADO.

Mano de Obra 2,03
Material 11,9
Coste indirecto 6 % 0,84
Precio ejecución material 14,77
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209 E800.002 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, MEDIANTE CUALQUIER MÉTODO DE ARRANQUE,
EJECUTADA EN PASES DE AVANCE DE HASTA 2 M, INCLUSO SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS EN CASO NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS

Mano de Obra 4,76
Maquinaria 17,89
Material 7,54
Coste indirecto 6 % 1,81
Precio ejecución material 32

210 E800.004 m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA, MEDIANTE CUALQUIER MÉTODO DE
ARRANQUE, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS
EN CASO NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS
MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS

Mano de Obra 3,12
Maquinaria 11,97
Material 5,66
Coste indirecto 6 % 1,25
Precio ejecución material 22

211 E801.004 m2 MALLAZO DE 150 x 150 x 6 mm

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 5,2
Material 4,02
Coste indirecto 6 % 0,68
Precio ejecución material 12,06

212 E801.006 m CERCHA METÁLICA TIPO TH-29, INCLUSO SUMINISTRO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL
TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN, TRESILLONES DE UNIÓN, MONTAJE Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS

Mano de Obra 3,67
Maquinaria 13,78
Material 17,93
Coste indirecto 6 % 2,12
Precio ejecución material 37,5

213 E802.003 m3 HORMIGÓNPROYECTADOH/MP/30,ENCAPASDECUALQUIERESPESORENTÚNELESYGALERÍAS,INCLUSOSUMINISTRO,COLOCACIÓN,COSTOSADICIONALESPORUSODEADITIVOS,INSTALACIONES,P.P.DEPÉRDIDAPORRECHAZO
Y RETIRADA A VERTEDERO DE LA MISMA.

Mano de Obra 30,2
Maquinaria 25,69
Material 142,22
Coste indirecto 6 % 11,89
Precio ejecución material 210

214 E802.011 t MORTERO DE CEMENTO INYECTADO

Mano de Obra 17,64
Maquinaria 110,2
Material 149,14
Coste indirecto 6 % 16,62
Precio ejecución material 293,6

215 E803.001 kg FIBRA DE ACERO PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS, INCLUSO
MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Material 0,97
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,03

216 E803.002 kg FIBRA DE POLIPROPILENO PARA EMPLEO EN HORMIGONES PROYECTADOS, INCLUSO
MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

Material 1,1
Coste indirecto 6 % 0,07
Precio ejecución material 1,17

217 E803.009 m3 HORMIGON HA-25 EN CONTRABOVEDAS

Mano de Obra 19,5
Maquinaria 33,5
Material 55,61
Coste indirecto 6 % 6,52
Precio ejecución material 115,13

218 E803.010 m2 MALLAZO DE 100 x 100 x 4 mm EN CONTRABOVEDAS

Mano de Obra 2,13
Maquinaria 6,64
Material 3,24
Coste indirecto 6 % 0,72
Precio ejecución material 12,73

219 E803.012 m3 HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO HM-30 EN TÚNELES Y GALERÍAS, INCLUSO SUMINISTRO,
COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO Y COSTOS ADICIONALES POR USO DE ADITIVOS.

Mano de Obra 35,82
Maquinaria 42,51
Material 64,12
Coste indirecto 6 % 8,55
Precio ejecución material 151
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220 E804.001 m BULÓN PASIVO DE REDONDO DE ACERO CORRUGADO D=25 MM CON ANCLAJE CONTINUO
MEDIANTE RESINA O MORTERO, EN TÚNEL Y GALERÍAS, INCLUSO PERFORACIÓN,
SUMINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS.

Mano de Obra 2,51
Maquinaria 5,54
Material 6,36
Coste indirecto 6 % 0,86
Precio ejecución material 15,27

221 E804.013 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL, MEDIANTE LÁMINA DE PVC DE 1,5 MM Y GEOTEXTIL DE
500 GR/M2, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL
TERRENO, COLOCACIÓN, TERMO-SOLDADURA, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de Obra 6,23
Material 10,75
Coste indirecto 6 % 1,02
Precio ejecución material 18

222 E804.015 m TUBO DE CONEXION AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO DE PVC DE 150 mm DE
DIAMETRO, EN TUNEL

Mano de Obra 4,37
Maquinaria 8,91
Material 7,12
Coste indirecto 6 % 1,22
Precio ejecución material 21,62

223 E804.016 m TUBERIA DEL DRENAJE PRINCIPAL CON TUBO RANURADO DE PVC DE 400 mm DE
DIAMETRO

Mano de Obra 3,5
Maquinaria 7,13
Material 14,37
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,5

224 E804.017 UD ARQUETA PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNELES, DE 40 x 80 cm Y 80 cm DE
PROFUNDIDAD

Mano de Obra 161,43
Maquinaria 4,08
Material 76,76
Coste indirecto 6 % 14,54
Precio ejecución material 256,81

225 E805.018 UD CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA

Mano de Obra 248,27
Material 1.512,64
Coste indirecto 6 % 105,65
Precio ejecución material 1.866,56

226 E805.019 m VARILLA EXTENSOMETRICA

Mano de Obra 17,07
Maquinaria 67,81
Material 9,77
Coste indirecto 6 % 5,68
Precio ejecución material 100,33

227 E805.020 UD ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLA EXTENSOMETRICA

Mano de Obra 57,32
Material 21,69
Coste indirecto 6 % 4,74
Precio ejecución material 83,75

228 E805.021 UD MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTOS PARA EXTENSOMETROS DE VARILLA

Mano de Obra 66,14
Material 343,83
Coste indirecto 6 % 24,60
Precio ejecución material 434,57

229 E805.022 m PERNO DE CONVERGENCIA

Mano de Obra 8,56
Maquinaria 3,86
Material 2,41
Coste indirecto 6 % 0,89
Precio ejecución material 15,72

230 E805.023 UD EQUIPO DE MEDIDA DE CONVERGENCIA

Mano de Obra 37,5
Maquinaria 3.162,79
Coste indirecto 6 % 192,02
Precio ejecución material 3.392,31

231 E805.024 UD CELULA DE PRESION

Mano de Obra 34,83
Material 721,97
Coste indirecto 6 % 45,41
Precio ejecución material 802,21

232 E805.025 UD LECTURA PORTATIL DIGITAL PARA LA MEDICION DE LOS SENSORES DE CUERDA
VIBRANTE

Mano de Obra 44,1
Material 3.747,2
Coste indirecto 6 % 227,48
Precio ejecución material 4.018,78



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 22

Cuadro
de

precios
Nº2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

233 E805.026 UD CAJA DE TERMINALES

Mano de Obra 1,88
Material 34,38
Coste indirecto 6 % 2,18
Precio ejecución material 38,44

234 E805.027 m CABLE APANTALLADO

Mano de Obra 0,45
Material 1,72
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,3

235 E806.100 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE ACERO VITRIFICADO EN COLOR ESTÁNDAR
SIGUIENDO LOS PASOS DESCRITOS EN EL PLIEGO, CON ESTRUCTURA Y PERFILERIA DE
FIJACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 3,04
Maquinaria 6,19
Material 89,78
Coste indirecto 6 % 5,94
Precio ejecución material 104,95

236 E807.001 m2 ENCOFRADO EN TÚNELES Y FALSOS TÚNELES CON CARRO DESLIZANTE PARA
LONGITUDES DE TÚNELY/O FALSO TÚNEL SUPERIORES A 200M, INCLUSO TODOS LOS
TAPES LATERALES Y VENTANAS DE HORMIGONADO NECESARIAS, OPERACIONES DE
DESLIZAMIENTO DEL CARRO, ASI COMO TODOS LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES
NECESARIOS  PARA LA CORRECTA EJECUCIOM DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 8,62
Material 33,83
Coste indirecto 6 % 2,55
Precio ejecución material 45

237 E815.001 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 63 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS.

Mano de Obra 16,59
Material 12,96
Coste indirecto 6 % 1,77
Precio ejecución material 31,32

238 E815.003 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 90 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL
TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 18,24
Coste indirecto 6 % 2,09
Precio ejecución material 36,92

239 E815.004 UD TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 100 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL
TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 12,81
Coste indirecto 6 % 1,76
Precio ejecución material 31,16

240 E815.005 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 110 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL
TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 19,15
Coste indirecto 6 % 2,14
Precio ejecución material 37,88

241 E815.006 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 125 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL
TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 20,13
Coste indirecto 6 % 2,20
Precio ejecución material 38,92

242 E815.007 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 160 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL
TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 26,54
Coste indirecto 6 % 2,59
Precio ejecución material 45,72

243 E815.009 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 315 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN,, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL
TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 73,38
Coste indirecto 6 % 5,40
Precio ejecución material 95,37
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244 E815.010 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y NT-1 1-GN., DE 500 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL
TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 109,51
Coste indirecto 6 % 7,57
Precio ejecución material 133,67

245 E815.011 m TUBERÍA DE PVC, DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS
DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 20,9
Coste indirecto 6 % 2,25
Precio ejecución material 39,74

246 E815.012 m TUBERÍA DE PVC, DE 250 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS
DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 24,4
Coste indirecto 6 % 2,46
Precio ejecución material 43,45

247 E815.013 m TUBERÍA DE PVC, DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS
DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN
EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 35,16
Coste indirecto 6 % 3,11
Precio ejecución material 54,86

248 E815.023 m TUBERÍA DE F.D. DE 250 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 6,1
Maquinaria 11,41
Material 47,33
Coste indirecto 6 % 3,89
Precio ejecución material 68,73

249 E815.024 m TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 14,22
Maquinaria 18,51
Material 72,73
Coste indirecto 6 % 6,33
Precio ejecución material 111,79

250 E815.025 m TUBERÍA DE F.D. DE 350 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA TIPO K9 PARA ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR
COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES, INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 6,1
Maquinaria 11,41
Material 83,53
Coste indirecto 6 % 6,06
Precio ejecución material 107,1

251 E815.041 m TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE 800 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN,
EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN SERVICIO

Mano de Obra 16,59
Material 198,48
Coste indirecto 6 % 12,90
Precio ejecución material 227,97

252 E815.101 UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD (PRESIÓN INTEIRO Y
ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA
TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE TUBERÍAS, BALDEO,
DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Material 450
Coste indirecto 6 % 27,00
Precio ejecución material 477

253 E816.004 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM P.N. 16, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE
CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE POLIETILENO.

Mano de Obra 41,5
Maquinaria 34,68
Material 249,13
Coste indirecto 6 % 19,52
Precio ejecución material 344,83
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254 E816.012 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 63 MM P.N. 16, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE
CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE POLIETILENO.

Mano de Obra 16,55
Material 295,1
Coste indirecto 6 % 18,70
Precio ejecución material 330,35

255 E816.023 UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 250 MM, INCLUSO BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A
TUBERÍA EXISTENTE EN TUBERÍA DE FD.

Mano de Obra 16,55
Material 652,36
Coste indirecto 6 % 40,13
Precio ejecución material 709,04

256 E816.024 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 41,5
Maquinaria 34,68
Material 770,04
Coste indirecto 6 % 50,77
Precio ejecución material 896,99

257 E816.025 m VÁLVULA DE MARIPOSA DN 315 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 41,5
Maquinaria 34,68
Material 198,26
Coste indirecto 6 % 16,47
Precio ejecución material 290,91

258 E816.026 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 350 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN TUBERÍA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE. MEDIDA COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 16,55
Material 846,98
Coste indirecto 6 % 51,81
Precio ejecución material 915,34

259 E908.005 m TUBERÍA HINCADA DE 800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE CHAPA DE ACERO DE
ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO, REVESTIDA CON MICRAS DE RESINA DE
POLIURETANO, COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA, POR
CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE
LÁSER, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR DE MACIZOS, ARRASTRE Y
EXTRACCIÓN DE SOBRANTES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y
CANON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de Obra 18,05
Maquinaria 147,37
Material 510
Coste indirecto 6 % 40,53
Precio ejecución material 715,95

260 E910.001 m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN EN ZONAS DE ESPECIAL
PROTECCIÓN

Mano de Obra 8,11
Maquinaria 1,98
Material 1,69
Coste indirecto 6 % 0,71
Precio ejecución material 12,49

261 E910.002 m. Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de ocupación mediante malla de
polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, sujeta al terreno mediante picas de acero corrugado B 500 S/SD DE 16 mm, colocadas
cada 4 m, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

Mano de Obra 0,12
Material 0,89
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,07

262 E910.003 m3 MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE TIERRA VEGETAL
PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA
OBRA, INCLUYENO PERFILADO.

Mano de Obra 0,05
Maquinaria 0,89
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1

263 E920.001 m Barreras filtrantes de paja, con dos estacas de sujección por bala de paja, alambres de formación y
definición de sus dimensiones, y pequeño resalto o talud previos. Incluye carga, transporte y
medios auxiliares. Incluye reposición transcurridos los 3 meses.

Mano de Obra 1,01
Material 4,86
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,22
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264 E920.002 UD Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros:
conductividad y pH. No se incluye el precio de toma de muestras ni del informe sobre los
resultados.

Material 10,3
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,92

265 E920.003 UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los siguientes parámetros:
residuo seco. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.

Material 18,5
Coste indirecto 6 % 1,11
Precio ejecución material 19,61

266 E920.004 UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los siguientes compuestos
nitrogenados: nitrógeno Kjeldahl, amoniaco, nitritos y nitratos. No se incluye el precio de la toma de
muestras ni del informe sobre los resultados

Material 31,8
Coste indirecto 6 % 1,91
Precio ejecución material 33,71

267 E920.005 UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el contenido de aceites y grasas
en el agua. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.

Material 64
Coste indirecto 6 % 3,84
Precio ejecución material 67,84

268 E920.006 UD Toma de muestras a lo largo de una jornada, emisión de informe y tramitación administrativa
requerida en las inspecciones formales sobre el estado de la calidad ambiental en la obra en base
a las analíticas realizadas, sin incluir el precio de estas últimas, por parte de Organismo de Control
Autorizado.

Material 1.200
Coste indirecto 6 % 72,00
Precio ejecución material 1.272

269 E930.001 UD Puerta basculante para el escape de mamíferos grandes desde el interior de la obra vallada,
instalándola en valla de 2 m. de altura, sin previa construcción, mediante la prolongación de la valla
hacia el lado opuesto a la calzada, de manera que la puerta quede inclinada y sólo pueda abrirse
en una dirección. La puerta es de malla metálica de simple torsión de acero galvanizado de 1x1,5
m. con perfiles y refuerzos de tubos acero galvanizado enterrados 0,5 m. y tope inferior de madera.
Se incluye colocación de malla sobre la puerta hasta igualar la altura del vallado.

Mano de Obra 47,13
Material 114,52
Coste indirecto 6 % 9,70
Precio ejecución material 171,35

270 E930.002 m3 Construcción de orilla seca en obras de drenaje transversal, con hormigon en masa. Medida la
unidad realmente ejecutada.

Mano de Obra 24,88
Material 11,13
Coste indirecto 6 % 2,16
Precio ejecución material 38,17

271 E940.001 m2 Tratamiento de taludes que agrupa los siguientes tipos:
1-Envejecimiento artifical de pedraplenes y desmontes en roca. Consiste en una hidrosiembra de
mezcla de un producto tipo COLOROCK o similar con carga ligera de semillas.
2-Tratamiento de restauración de terraplenes y desmontes en tierra.
Incluye el aporte de todos los materiales y todas las labores necesarias para la realización de los
trabajos.

Mano de Obra 0,18
Maquinaria 0,05
Material 0,45
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,72

272 E940.002 Ha PREPARACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE UN LABOREO SEGUIDO DE UNA LABOR FINAL
PARA DESTERRONADO Y ALISADO, INCLUSO POSTERIOR EXTENDIDO Y COLOCACIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMOS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR.

Mano de Obra 1.929,55
Maquinaria 1.238,52
Coste indirecto 6 % 190,08
Precio ejecución material 3.358,15

273 E940.003 m SETO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 1 A 1,25 M. DE ALTURA,
CON UNA DENSIDAD DE 3 PLANTAS/M., SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN
EN ZANJA 0,6x0,6 M., INCLUSO APERTURA DE LA MISMA CON LOS MEDIOS INDICADOS,
ABONADO, DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

Mano de Obra 12,28
Maquinaria 5,64
Material 17,28
Coste indirecto 6 % 2,11
Precio ejecución material 37,31

274 E940.004 m2 Formación de césped de herbáceas, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 30%,
Paspalun notatum al 10 %, Cynodon dactylon al 20 %, Agropyrum cristatum al 15 %, Lolium rigidum
al 10 % y Onobrychis viciifolia al 15% comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a
razón de 25 g/m2. y primer riego.

Mano de Obra 0,41
Maquinaria 0,19
Material 0,43
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

275 E940.005 UD Pinus halepensis(Pino carrasco) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 0,95
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93
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276 E940.006 UD Quercus coccifera (coscoja)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y plantación, incluso
apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 1,02
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 2

277 E940.007 UD Pistacia lentiscus (lentisco)  de 2 savias, suministrado en alveolo forestal  y plantación, incluso
apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 1,02
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 2

278 E940.008 UD Rosmarinus officinalis (Romero) de 2 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación,
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 0,75
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,72

279 E940.009 UD Rhamnus Lycioides de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación en hoyo incluso
apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 0,42
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,37

280 E940.010 UD Tamarix sp. (Taray) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 1,15
Coste indirecto 6 % 0,12
Precio ejecución material 2,14

281 E940.011 UD Nerium oleander de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 0,55
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,51

282 E940.012 UD Salix purpurea de 2 savias, suministrado en contenedor forestal  y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 1,55
Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,57

283 E940.013 UD Chamaerops humilis, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso
apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de Obra 0,87
Material 20
Coste indirecto 6 % 1,25
Precio ejecución material 22,12

284 E940.014 m2 Colocación de tela antihierba permeable al agua, que permita el paso de la humedad, el aire y los
nutrientes líquidos impidiendo el crecimiento de malas hierbas, químicamente inerte, tipo Floretex o
similar, totalmente colocado.

Mano de Obra 0,4
Material 0,53
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 0,99

285 E940.015 m2 M2. Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5 mm., extendidas de
forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas de PP de
densidad 140 g/m2, incluidos preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación
empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza, completamente ejecutado
por personal especializado,  medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de Obra 1,62
Maquinaria 0,38
Material 0,52
Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,67

286 E940.016 UD Trasplante de palmera, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora. La partida incluye
selección ejemplares pie a pie por especialista, poda de acondicionamiento, aplicación de
antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, incluyendo el suministro y la
incorporación de enmienda, formación de alcorque y primer riego,así como suministro y colocación
de anclajes, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada.

Mano de Obra 224,38
Maquinaria 123,4
Material 282,19
Coste indirecto 6 % 37,80
Precio ejecución material 667,77

287 E940.017 m2 Desbroce y limpieza superficial del cauce, por medios mecánicos, con tala y retirada de Arundo
donax y otras especies alóctonas e invasoras, arrancado de raíces, sin carga ni transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de Obra 3,65
Maquinaria 1,22
Coste indirecto 6 % 0,29
Precio ejecución material 5,16



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 27

Cuadro
de

precios
Nº2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

288 E940.018 Ha RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE CAPACIDAD, A RAZÓN DE 5
L/M2, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO A PRESIÓN, DE MAYO A SEPTIEMBRE, DOS
VECES AL MES.

Mano de Obra 609,6
Maquinaria 980,05
Material 18
Coste indirecto 6 % 96,46
Precio ejecución material 1.704,11

289 E940.019 Ha ABONADO MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS, CON ABONO COMPUESTO
GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA

Mano de Obra 406,4
Maquinaria 227,58
Material 325,5
Coste indirecto 6 % 57,57
Precio ejecución material 1.017,05

290 E940.020 UD RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 30 L/UD INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO
CON MANGUERA.

Mano de Obra 0,14
Maquinaria 0,29
Material 0,01
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,47

291 E940.021 UD RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 10 L/UD INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO
CON MANGUERA.

Mano de Obra 0,08
Maquinaria 0,14
Material 0,01
Coste indirecto 6 % 0,01
Precio ejecución material 0,24

292 E950.001 m2 PANTALLA ANTIRRUIDO FONOABSORBENTE SOBRE TERRENO, COMPUESTA POR
CARCASA DE 1,2 MM DE ACERO GALVANIZADO, LANA DE ROCA DE 75 MM y 70 KG/M³ CON
VELO NEGRO EN UNA DE SUS CARAS Y REJILLA DE CAJERO DE 0,8 MM. PERFORADA,
TODA ELLA POSTPINTADA EN HORNO CON PINTURA DE POLIESTER EN POLVO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE VOLADIZO SUPERIOR DE 1,00 M DE METACRILATODE PLACA
DE ANCLAJE, PERNOS Y CIMENTACIÓN SEGÚN LO DESCRITO EN PLANOS.

Mano de Obra 11,88
Maquinaria 5,26
Material 106,7
Coste indirecto 6 % 7,43
Precio ejecución material 131,27

293 E960.001 mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA FASE DE EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN,
INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE Y LA ELABORACIÓN DE LOS
INFORMES PARCIALES DE PERIODICIDAD MENSUAL Y EL INFORME FINAL DE LA
INSPECCIÓN.

Mano de Obra 2.850
Coste indirecto 6 % 171,00
Precio ejecución material 3.021

294 E960.002 mes VIGILANCIA AMBIENTAL REALIZADA POR TÉCNICO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.
INCLUY LOS CONTROLES NECESARIOS Y LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES
NECESARIOS, ASÍ COMO LAS TAREAS DE ENLACE ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL
ÓRGANO AMBIENTAL COMPETENTE.

Mano de Obra 2.000
Coste indirecto 6 % 120,00
Precio ejecución material 2.120

295 E970.001 PA

Coste indirecto 6 % 38.716,98
Precio ejecución material 684.000

En Valencia, Noviembre de 2010

El Ingeniero Director del Proyecto El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: D. Juan Carlos Yuste Cotanda Fdo.: D. José Manuel Sáez Serrano
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E331.001 2.886.983,03 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL DE
CANTERA

5,28 16.167.104,97 14,80 16.167.104,97 14,80

E600.002 9.004.473,13 kg ACERO B-500 SD EN BARRAS
CORRUGADAS

0,85 8.104.025,85 7,42 24.271.130,82 22,21

E610.004 37.425,99 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa 80,75 3.203.664,80 2,93 27.474.795,62 25,14

E614.008 1.660,60 m VIGA ARTESA DE 170 CM. DE
CANTO

1.535,92 2.703.589,65 2,47 30.178.385,27 27,62

E610.003 33.271,21 m3 HORMIGÓN  HA-25/B/40/IIa 69,20 2.440.443,27 2,23 32.618.828,54 29,85

.............................................................................................................................................................................................................................
E542.005 6.711,00 t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 325,47 2.315.295,00 2,12 34.934.123,54 31,97

E332.004 263.137,61 m3 RELLENO MATERIAL GRANULAR
ENTRE 20 Y 60 MM

7,90 2.202.461,80 2,02 37.136.585,34 33,99

E320.002 742.123,87 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

2,44 1.922.100,83 1,76 39.058.686,17 35,74

E330.003 399.264,90 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE
DE PRÉSTAMOS

4,53 1.916.471,52 1,75 40.975.157,69 37,50

E542.004 84.020,46 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE AC32 base 50/70 G

21,32 1.898.862,39 1,74 42.874.020,08 39,24

.............................................................................................................................................................................................................................
E704.002 43.520,00 m BARRERA METÁLICA SIMPLE TIPO

BMSNA2/120c
40,37 1.862.220,80 1,70 44.736.240,88 40,94

E800.002 55.138,20 m3 E X C .  T U N E L  E N  S E C C .  D E
AVANCE PASES 2M

30,19 1.764.422,40 1,61 46.500.663,28 42,56

E680.002 67.027,73 m2 ENCOFRADO VISTO 23,11 1.642.179,63 1,50 48.142.842,91 44,06

E671.006 3.967,00 m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.50
M HA-30

383,97 1.614.608,67 1,48 49.757.451,58 45,54

E322.001 194.222,82 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA 7,53 1.549.898,10 1,42 51.307.349,68 46,95

.............................................................................................................................................................................................................................
E542.001 58.337,94 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N

CALIENTE AC 22 bin 50/70 S
23,30 1.440.947,12 1,32 52.748.296,80 48,27

E800.004 62.088,00 m3 EXC.TUN. DESTROZA 20,75 1.365.936,00 1,25 54.114.232,80 49,52

E803.012 9.016,80 m3 HOR. EN REVESTIMIENTO DE
TUNEL

142,45 1.361.536,80 1,25 55.475.769,60 50,77

E614.005 2.383,65 m VIGA PREF.  DOBLE T 185 cm
CANTO

535,13 1.352.101,63 1,24 56.827.871,23 52,01

E001.001 5,00 UD ILUMINACIÓN DE ENLACE 235.849,06 1.250.000,00 1,14 58.077.871,23 53,15

.............................................................................................................................................................................................................................
E802.003 5.900,70 m3 HORM. H/MP/30 PROYECTADO 198,11 1.239.147,00 1,13 59.317.018,23 54,28

E671.002 4.872,00 m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00
M HA-30

223,22 1.152.763,92 1,05 60.469.782,15 55,34

E513.001 83.650,40 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN
CENTRAL

12,83 1.137.645,44 1,04 61.607.427,59 56,38

E610.001 18.583,51 m3 HORMIGÓN HL-150 56,53 1.113.523,94 1,02 62.720.951,53 57,40

E704.005 13.110,00 m BARRERA DE HORMIGÓN DOBLE
BHDEJ 0/0a

77,92 1.082.886,00 0,99 63.803.837,53 58,39

.............................................................................................................................................................................................................................
E1100.028 1,00 UD PA INSTALACIONES 1.000.000,00 1.060.000,00 0,97 64.863.837,53 59,36

E681.002 150.252,86 m3 CIMBRA 6,60 1.051.770,02 0,96 65.915.607,55 60,32

E320.001 533.090,81 m3 E X C A V A C I O N  E N  T I E R R A
VEGETAL

1,84 1.039.527,09 0,95 66.955.134,64 61,27

E321.001 151.691,24 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS

6,13 985.993,19 0,90 67.941.127,83 62,18

E331.002 345.377,87 m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL DE
LA TRAZA

2,63 963.604,26 0,88 68.904.732,09 63,06

.............................................................................................................................................................................................................................
E806.100 9.032,40 m2 PANELES ACERO VITRIFICADO 99,01 947.950,38 0,87 69.852.682,47 63,93

E510.001 56.433,21 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA (25), EN
SUBBASE Y BASE

15,57 931.147,97 0,85 70.783.830,44 64,78

E512.003 13.103,50 t CEMENTO PARA ESTAB. SUELOS 66,04 917.245,00 0,84 71.701.075,44 65,62

E658.002 23.279,08 m3 E S C O L L E R A  D E  P I E D R A S
SUELTAS DE 200 A 800 KG

33,02 814.767,80 0,75 72.515.843,24 66,36

E807.001 17.440,80 m2 ENCOFRADO EN TÚNELES CON
CARRO

42,45 784.836,00 0,72 73.300.679,24 67,08

.............................................................................................................................................................................................................................
E600.001 868.203,50 kg ACERO B-5 0 0  S  E N  B A R R A S

CORRUGADAS
0,85 781.383,15 0,72 74.082.062,39 67,80

E704.006 4.745,64 m PRETIL  METÁLICO TIPO T ipo
PMC2/10 e

149,83 753.702,53 0,69 74.835.764,92 68,49

E1000.002 882,00 m REPOSICIÓN CONDUCCIÓN GAS
D=250 mm

777,98 727.350,12 0,67 75.563.115,04 69,15

E542.007 10.108,99 t F ILLER DE  APORTACIÓN D E
CEMENTO

67,42 722.489,52 0,66 76.285.604,56 69,81

E300.010 1.267.462,72 m2 DESP E J E  Y  D E S B R O C E  D E L
TERRENO I. DEMOLIC. BANCALES

0,52 697.104,50 0,64 76.982.709,06 70,45

.............................................................................................................................................................................................................................
E680.001 55.464,53 m2 ENCOFRADO OCULTO 11,79 693.306,81 0,63 77.676.015,87 71,09

E970.001 1,00 PA G E S T I Ó N  D E  R E S I D U O S  D E
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

645.283,02 684.000,00 0,63 78.360.015,87 71,71

E330.001 671.709,20 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA

0,94 671.709,20 0,61 79.031.725,07 72,33
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E804.001 43.243,20 m BULON PASIVO D=25 MM 14,41 660.323,66 0,60 79.692.048,73 72,93

E671.003 1.720,00 m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.50
M HA-25

349,06 636.400,00 0,58 80.328.448,73 73,51

.............................................................................................................................................................................................................................
E512.002 87.749,25 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU"

S-EST3 PRESTAMO
6,60 614.244,75 0,56 80.942.693,48 74,08

E320.003 154.636,62 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN
TERRENO DE TRÁNSITO

3,69 604.629,18 0,55 81.547.322,66 74,63

E1050.001 1,00 UD E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y
SALUD

566.037,74 600.000,00 0,55 82.147.322,66 75,18

E332.003 33.673,80 m3 R E L L E N O  L O C A L I Z A D O  D E
ZAHORRA CON CEMENTO

16,61 592.995,62 0,54 82.740.318,28 75,72

E801.006 15.809,51 m CERCHA DE TIPO TH-29 35,38 592.856,63 0,54 83.333.174,91 76,26

.............................................................................................................................................................................................................................
E543.002 19.781,13 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N

CALIENTE DISCONTINUA BBTM
11B M

27,92 585.521,45 0,54 83.918.696,36 76,80

E614.006 974,00 m VIGA PREF.  DOBLE T 205 cm
CANTO

555,02 573.023,68 0,52 84.491.720,04 77,32

E940.004 483.073,51 m2 SIEMBRA DE HERBACEAS 1,03 526.550,13 0,48 85.018.270,17 77,80

E950.001 3.906,66 m2 PANTALLA ACÚSTICA INCLUSO
CIMENTACIÓN

123,84 512.827,26 0,47 85.531.097,43 78,27

E320.004 123.088,66 m3 EXCAVACIÓN EN SANEOS 3,86 503.432,62 0,46 86.034.530,05 78,74

.............................................................................................................................................................................................................................
E910.003 486.577,68 m3 MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN

TIERRA VEGETAL.
0,94 486.577,68 0,45 86.521.107,73 79,18

E542.010 989,06 t BETÚN MODIFICADO BMC 3b 458,49 480.683,16 0,44 87.001.790,89 79,62

E542.008 1.032,04 t BETÚN ASFÁLTICO BC 50/70 438,68 479.898,60 0,44 87.481.689,49 80,06

E332.002 73.065,24 m3 RELLENO LOCAL IZADO CON
S U E L O  S E L E C C I O N A D O  D E
PRÉSTAMO

6,11 473.462,74 0,43 87.955.152,23 80,49

E610.005 4.897,76 m3 HORMIGÓN HA-35 90,85 471.654,29 0,43 88.426.806,52 80,92

.............................................................................................................................................................................................................................
E601.001 161.943,37 kg ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 PARA

PRETENSAR
2,67 458.299,75 0,42 88.885.106,27 81,34

E1030.001 23.518,40 m V A L L A  C E R R A M I E N T O  T I P O
DOBLE TORSIÓN

17,73 441.910,74 0,40 89.327.017,01 81,75

E542.009 18.033,44 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE AC 16 surf 50/70 S

22,92 438.212,59 0,40 89.765.229,60 82,15

E803.009 3.712,80 m3 H O R M I G O N  H A - 2 5  E N
CONTRABOVEDAS

108,61 427.454,66 0,39 90.192.684,26 82,54

E804.013 23.259,60 m2 IMPERMEABILIZACION TUNEL
LAM.DE PVC

16,98 418.672,80 0,38 90.611.357,06 82,92

.............................................................................................................................................................................................................................
E659.001 11.722,56 m2 ENCACHADO DE PIEDRA 32,55 404.428,35 0,37 91.015.785,41 83,29

E344.008 3.735,00 m2 RED DE CABLE DE ACERO G-65
(S-10) HASTA 10KN/M2

100,27 396.993,15 0,36 91.412.778,56 83,66

E690.001 26.840,45 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS
Y TABLEROS

13,21 375.766,30 0,34 91.788.544,86 84,00

E671.001 1.704,00 m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.00
M HA-25

207,55 374.880,00 0,34 92.163.424,86 84,34

E422.004 26.642,04 m2 GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10
CM

12,91 364.463,11 0,33 92.527.887,97 84,68

.............................................................................................................................................................................................................................
E400.004 9.011,00 m CUNETA DE MEDIANA DE 3.00 M

DE ANCHURA
36,77 351.248,78 0,32 92.879.136,75 85,00

E710.003 12.760,00 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y
V E R T I C A L  A U T O V Í A  D E  2
CALZADAS

25,70 347.582,40 0,32 93.226.719,15 85,32

E403.004 7.046,00 m BAJANTE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN

45,94 343.140,20 0,31 93.569.859,35 85,63

E420.001 14.005,00 m ZANJA DRENANTE TUBO PVC
RANURADO 150 MM

22,60 335.559,80 0,31 93.905.419,15 85,94

E680.006 10.452,39 m2 ENCOFRADO PERDIDO 30,19 334.476,48 0,31 94.239.895,63 86,24

.............................................................................................................................................................................................................................
E400.003 12.294,00 m CUNETA TRIANGULAR DE BORDE

1,50 M REV. HORMIGÓN
24,23 315.709,92 0,29 94.555.605,55 86,53

E510.002 15.876,10 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE
PARA BERMAS

17,99 302.757,23 0,28 94.858.362,78 86,81

E414.002 628,95 m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M
HA CLASE 135

453,74 302.499,78 0,28 95.160.862,56 87,09

E671.005 930,00 m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.25
M HA-25

301,89 297.600,00 0,27 95.458.462,56 87,36

E704.003 6.500,00 m BARRERA METÁLICA DOBLE TIPO
BMSNC2/120c

42,49 292.760,00 0,27 95.751.222,56 87,63

.............................................................................................................................................................................................................................
E610.002 4.529,59 m3 HORMIGÓN HM-20 59,21 284.277,06 0,26 96.035.499,62 87,89

E414.006 2.763,00 m T U B O  D E  H . A R M .  D = 8 0 0  C M
SOBRE HM-20,JUNTA GOMA

96,99 284.064,03 0,26 96.319.563,65 88,15

E704.013 6.200,00 m BARRERA METÁLICA SIMPLE
BMSNA2/120f MOTORISTAS

43,12 283.402,00 0,26 96.602.965,65 88,41
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E1000.017 920,00 m Canalización telefónica en zanja 288,92 281.759,20 0,26 96.884.724,85 88,66

E1001.011 4.647,00 m ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X
0.40 M

55,81 274.916,52 0,25 97.159.641,37 88,92

.............................................................................................................................................................................................................................
E414.001 893,81 m TUBO PREFABRICADO Ø 1,50 M

HA CLASE 90
287,78 272.656,74 0,25 97.432.298,11 89,17

E690.009 22.884,28 m2 LAM.DRE. TRASDOS O. FABRICA 10,65 258.363,54 0,24 97.690.661,65 89,40

E940.001 338.313,60 m2 TRATAMIENTO DE TALUDES 0,68 243.585,79 0,22 97.934.247,44 89,63

E803.001 236.028,00 kg FIBRA DE ACERO 0,97 243.108,84 0,22 98.177.356,28 89,85

E543.005 9.806,62 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE AC 22 surf 50/70 S

23,30 242.223,51 0,22 98.419.579,79 90,07

.............................................................................................................................................................................................................................
E671.004 720,00 m PILOTE EJECUTADO "IN SITU" 1.25

M HA-30
307,69 234.828,00 0,21 98.654.407,79 90,28

E801.004 19.250,40 m2 MALLAZO DE 150X150X6 MM 11,38 232.159,82 0,21 98.886.567,61 90,50

E694.001 714,76 ml JUNTA DILATACIÓN TABLERO DE
50 HASTA 200 mm

298,97 226.514,58 0,21 99.113.082,19 90,70

E610.006 2.330,95 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa 90,85 224.470,49 0,21 99.337.552,68 90,91

E614.002 404,10 m VIGA PREF.  DOBLE T 125 cm
CANTO

523,19 224.105,78 0,21 99.561.658,46 91,11

.............................................................................................................................................................................................................................
E1000.011 1.433,00 m RED M.T.CALZ. 3(1x150) Al 12/20kV 143,51 217.987,96 0,20 99.779.646,42 91,31

E940.002 63,58 Ha PREPARACIÓN DEL TERRENO 3.168,07 213.511,18 0,20 99.993.157,60 91,51

E422.005 88.000,00 m DREN PLANO PREFABRICADO
A=80 MM, E=4 MM

2,27 212.080,00 0,19 100.205.237,60 91,70

E1100.029 4,00 UD PA EMBOQUIELLES 47.169,81 200.000,00 0,18 100.405.237,60 91,89

E400.002 5.258,00 m CUNETA REB. TRIANGULAR DE
BORDE PLATAFORMA 2,50 M

35,81 199.593,68 0,18 100.604.831,28 92,07

.............................................................................................................................................................................................................................
E690.002 39.494,79 m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N

PARAMENTOS ENTERRADOS
4,72 197.473,95 0,18 100.802.305,23 92,25

E692.001 6.860,24 dm3 NEOPRENO ZUNCHADO 26,53 192.909,97 0,18 100.995.215,20 92,43

E671.007 1.650,00 m MICROPILOTE DE  200 MM DE
DIÁMETRO

110,25 192.835,50 0,18 101.188.050,70 92,60

E414.030 297,50 m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M
HA CLASE HAV

603,74 190.388,10 0,17 101.378.438,80 92,78

E503.001 23.553,10 m3 MATERIAL PARA BERMAS 7,38 184.185,24 0,17 101.562.624,04 92,95

.............................................................................................................................................................................................................................

E414.003 4.480,00 m C O L E C T O R  D E  Ø  0 , 4 0  M  H A
CLASE 90 C/ARENA

36,35 172.614,40 0,16 101.735.238,44 93,10

E400.005 6.073,00 m C U N E T A  D E  H O R M I G Ó N  D E
ANCHURA 0.5M EN LA BASE Y
0.5M DE CALADO

26,60 171.258,60 0,16 101.906.497,04 93,26

E414.004 3.721,00 m C O L E C T O R  D E  Ø  0 , 5 0  M  H A
CLASE 90 C/ARENA

43,10 170.012,49 0,16 102.076.509,53 93,42

E343.007 12.450,00 m2 MALLA TRIPLE TORSIÓN 8 X 10-16
2,7 MM.

11,89 156.870,00 0,14 102.233.379,53 93,56

E322.002 14.467,60 m2 PRECORTE PARA TALUDES EN
ROCA

10,02 153.645,91 0,14 102.387.025,44 93,70

.............................................................................................................................................................................................................................
E410.001 364,00 UD POZO REGISTRO HORMIG. PREF

COLECTOR 1000 MM
396,23 152.880,00 0,14 102.539.905,44 93,84

E695.003 8,00 UD PRUEBA DE CARGA EN VIADUCTO 17.603,85 149.280,64 0,14 102.689.186,08 93,98

E815.041 642,00 m T U B E R I A  D E  P O L I E S T E R
REFORZA DO  C O N  F I B R A  D E
VIDRIO D=800 MM

215,07 146.356,74 0,13 102.835.542,82 94,11

E704.004 2.103,12 m BARRERA DE HORMIGÓN SIMPLE
BHSEJ0/0a

63,68 141.960,60 0,13 102.977.503,42 94,24

E705.001 10,00 UD PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL

13.296,23 140.940,00 0,13 103.118.443,42 94,37

.............................................................................................................................................................................................................................
E676.001 1.661,70 m3 CEMENTO INYECTADO 78,59 138.436,23 0,13 103.256.879,65 94,50

E1000.004 1.194,00 m Suministro y tendido de cable 107,99 136.677,18 0,13 103.393.556,83 94,62

E712.003 2.240,00 m BARRERA RIGIDA PORTÁTIL TD-1 55,79 132.473,60 0,12 103.526.030,43 94,74

E415.007 2.313,00 m C O L E C T O R  D E  Ø  0 , 6 0  M  H A
CLASE 90 C/ARENA

53,96 132.303,60 0,12 103.658.334,03 94,86

E695.002 23,00 UD P R U E B A  D E  C A R G A  P A S O S
SUPERIORES

5.418,12 132.093,83 0,12 103.790.427,86 94,98

.............................................................................................................................................................................................................................
E803.010 10.358,40 m2 MALLAZO 100X100X4 MM EN

CONTRABOVEDAS
12,01 131.862,43 0,12 103.922.290,29 95,11

E414.013 283,00 m TUBO PREFABRICADO Ø 1,80 M
HA SOBRE CAMA DE ARENA

435,98 130.785,62 0,12 104.053.075,91 95,22

E1000.016 1.764,00 m Desmontaje línea telefónica aérea 69,33 129.636,36 0,12 104.182.712,27 95,34

E531.001 481,73 t R I E G O  D E  A D H E R E N C I A
EMULSION ASF.TIPO ECR-1

250,00 127.658,45 0,12 104.310.370,72 95,46

E000.008 1.338,17 m3 A L I .  D E  P O L I E S T I R E N O
EXPANDIDO

87,05 123.472,94 0,11 104.433.843,66 95,57

.............................................................................................................................................................................................................................
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E1031.201 6.000,00 m CANALIZACIÓN 4 PVC D110 MM. 19,17 121.920,00 0,11 104.555.763,66 95,68

E705.002 20,00 UD BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL

5.750,11 121.902,40 0,11 104.677.666,06 95,80

E815.010 882,00 m TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD D=500 MM P.N.
10

126,10 117.896,94 0,11 104.795.563,00 95,90

E940.018 68,80 Ha RIEGO DE SIEMBRAS 1.607,65 117.242,76 0,11 104.912.805,76 96,01

E1001.012 1.213,00 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA
RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M

87,35 112.311,67 0,10 105.025.117,43 96,11

.............................................................................................................................................................................................................................
E557.001 19.007,00 m BORDILLO  EN CORONACIÓN

TERRAPLÉN
5,36 107.959,76 0,10 105.133.077,19 96,21

E614.004 192,00 m VIGA PREF.  DOBLE T  1 6 5 c m
CANTO

501,38 102.040,32 0,09 105.235.117,51 96,31

E422.006 17.100,00 m2 LÁMINA GEOTEXTIL CIMIENTO DE
TERRAPLÉN

5,52 100.035,00 0,09 105.335.152,51 96,40

E1032.001 2.408,00 UD H I T O  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
DESLINDE

38,84 99.137,36 0,09 105.434.289,87 96,49

E301.001 7.728,56 m3 D E M O L I C I Ó N  D E  O B R A S  D E
FÁBRICA

12,07 98.848,28 0,09 105.533.138,15 96,58

.............................................................................................................................................................................................................................
E414.015 1.493,00 m T U B O  D E  H . A R M .  D = 4 0 0  C M

SOBRE HM-20,JUNTA GOMA,
CLASE 90

62,27 98.552,93 0,09 105.631.691,08 96,67

E001.003 7,00 UD PASO DE MEDIANA 13.000,00 96.460,00 0,09 105.728.151,08 96,76

E410.005 82,00 UD ARQ. REGISTRO H.A.  1,00 X 1,00
X 1,70 M INT.

1.081,15 93.973,64 0,09 105.822.124,72 96,84

E712.001 79.374,12 m MARCA VIAL NARANJA 10 CM
ANCHO

1,05 88.105,27 0,08 105.910.229,99 96,92

E1000.012 30,00 UD APOYO  LÍNEA AÉREA MT.15/20kV 2.715,99 86.368,50 0,08 105.996.598,49 97,00

.............................................................................................................................................................................................................................
E658.003 1.958,46 m3 ESCOLLERA CONCERTADA DE

PIEDRAS SUELTAS DE 200 A 800
KG

40,57 84.213,78 0,08 106.080.812,27 97,08

E710.004 14.800,00 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y
VERTICAL RAMALES DE 1 CARRIL

5,30 83.176,00 0,08 106.163.988,27 97,16

E301.002 54.317,00 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE
PAVIMENTO DE M.B.C

1,43 82.561,84 0,08 106.246.550,11 97,23

E400.001 2.493,00 m C U N E T A  D E  H O R M I G Ó N  D E
ANCHURA 1.0M EN LA BASE Y
0.5M DE CALADO

29,56 78.105,69 0,07 106.324.655,80 97,30

E426.001 8.120,80 m TUBO DREN RANURADO PVC ø =
150 mm

8,37 72.031,52 0,07 106.396.687,32 97,37

.............................................................................................................................................................................................................................
E400.006 2.643,00 m C U N E T A  D E  H O R M I G Ó N  D E

ANCHURA 0.3M EN LA BASE Y
0.3M DE CALADO

25,17 70.515,24 0,06 106.467.202,56 97,43

E410.006 41,00 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60
M DE PROFUNDIDAD

1.586,91 68.966,92 0,06 106.536.169,48 97,50

E690.333 3.801,05 m2 E N T .  C U A J .  Z A N J A  < 6 M .
C/TABLES.A.

16,99 68.456,91 0,06 106.604.626,39 97,56

E400.007 1.879,00 m C U N E T A  D E  H O R M I G Ó N  D E
ANCHURA 1.5M EN LA BASE Y
0.5M DE CALADO

32,88 65.483,15 0,06 106.670.109,54 97,62

E940.015 24.412,80 m2 TRATAMIENTO DE TERMINACIÓN
DE GRAVILLA

2,52 65.182,18 0,06 106.735.291,72 97,68

.............................................................................................................................................................................................................................
E1000.008 3.607,00 m DESMONTAJE DE CONDUCTOR

MT AÉREO
16,81 64.276,74 0,06 106.799.568,46 97,74

E610.007 1.732,40 m3 HORMIGÓN CICLÓPEO 32,97 60.547,38 0,06 106.860.115,84 97,79

E532.001 229,91 t RIEGO CURADO CON EMULSION
ASF.TIPO ECR-1

243,94 59.450,13 0,05 106.919.565,97 97,85

E815.024 485,00 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL
C/ENCH. DN=300

105,46 54.218,15 0,05 106.973.784,12 97,90

E542.002 1.869,14 t M E Z C L A  B I T U M I N O S A  E N
CALIENTE AC 22 surf 50/70 S

26,78 53.064,88 0,05 107.026.849,00 97,95

.............................................................................................................................................................................................................................
E1000.090 109,72 m HINCA DE TUBERÍA D=400 MM 445,86 51.854,77 0,05 107.078.703,77 97,99

E960.002 24,00 mes S E G U I M I E N T O  M E N S U A L
MEDIOAMBIENTAL

2.000,00 50.880,00 0,05 107.129.583,77 98,04

E1100.001 1,00 PA A B O N O  I N T E G R O  P A R A  L A
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

47.169,81 50.000,00 0,05 107.179.583,77 98,09

E690.003 2.197,72 m2 IMP. MUROS DE TRASDÓS DE
MURO

21,24 49.470,68 0,05 107.229.054,45 98,13

E940.019 48,31 Ha ABONADO 959,48 49.133,69 0,04 107.278.188,14 98,18

.............................................................................................................................................................................................................................
E661.001 379,50 m2 MURO DE SUELO REFORZADO 121,35 48.815,09 0,04 107.327.003,23 98,22

E556.005 2.590,50 m2 LOSA PREFABRICADA HORM.
50x50x4

17,57 48.235,11 0,04 107.375.238,34 98,27

E301.006 2.205,00 m2 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN 20,48 47.870,55 0,04 107.423.108,89 98,31

E301.009 8.626,00 m D E S M O N T A J E  Y  A C O P I O
VALLA/CERRAMI.

5,21 47.615,52 0,04 107.470.724,41 98,35
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E815.009 492,00 m TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD D=315 MM P.N.
10

89,97 46.922,04 0,04 107.517.646,45 98,40

.............................................................................................................................................................................................................................
E414.009 748,00 m C O L E C T O R  D E  Ø  0 , 7 0  M  H A

CLASE 90 C/ARENA
58,41 46.308,68 0,04 107.563.955,13 98,44

E414.011 604,00 m TUBO DE H.ARM D=500 SOBRE
CAMA DE ARENA

70,98 45.444,96 0,04 107.609.400,09 98,48

E940.003 1.192,00 m SETO C. SEMPERVIRENS 1-1,25 m. 35,20 44.473,52 0,04 107.653.873,61 98,52

E531.002 147,87 t R I E G O  D E  A D H E R E N C I A
EMULSION ASF.TIPO ECR-1M

264,71 41.490,84 0,04 107.695.364,45 98,56

E804.016 1.560,00 m T U B E R I A  D E L  D R E N A J E
PRINCIPAL D=400 MM

25,00 41.340,00 0,04 107.736.704,45 98,60

.............................................................................................................................................................................................................................
E1001.027 17,00 UD DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE 2.200,00 39.644,00 0,04 107.776.348,45 98,63

E815.006 1.016,00 m TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD D=125 MM P.N.
10

36,72 39.542,72 0,04 107.815.891,17 98,67

E910.002 36.437,92 m. JALONAMIENTO TEMPORAL DE
OBRA

1,01 38.988,57 0,04 107.854.879,74 98,70

E710.005 3.800,00 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y
V E R T I C A L  R A M A L E S  D E  2
CARRILES

9,50 38.266,00 0,04 107.893.145,74 98,74

E557.004 1.727,00 m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2
22x28 cm.

20,80 38.080,35 0,03 107.931.226,09 98,77

.............................................................................................................................................................................................................................
E300.001 93.629,67 m2 DESP E J E  Y  D E S B R O C E  D E L

TERRENO
0,38 37.451,87 0,03 107.968.677,96 98,81

E805.018 20,00 UD CABEZAL SUPERIOR, DE UNA
VARILLA

1.760,91 37.331,20 0,03 108.006.009,16 98,84

E940.017 7.142,65 m2 Adecuación ecológica de cauces 4,87 36.856,07 0,03 108.042.865,23 98,88

E414.012 388,00 m C O L E C T O R  D E  Ø  0 , 9 0  M  H A
CLASE 90 C/ARENA

88,83 36.534,08 0,03 108.079.399,31 98,91

E805.019 360,00 m VARILLA EXTENSOMETRICA 94,65 36.118,80 0,03 108.115.518,11 98,94

.............................................................................................................................................................................................................................
E555.006 1.525,00 m2 SOLADO BALDOSA HIDRAÚLICA

GRIS 15X15 CM
21,56 34.846,25 0,03 108.150.364,36 98,97

E400.008 875,00 m C U N E T A  D E  H O R M I G Ó N  D E
ANCHURA 1.5M EN LA BASE Y
0.7M DE CALADO

36,15 33.530,00 0,03 108.183.894,36 99,01

E414.014 425,00 m TUBO PREFABRICADO Ø 0,6 M HA
SOBRE CAMA DE ARENA

72,51 32.665,50 0,03 108.216.559,86 99,04

E1001.018 69,00 UD REPOSICIÓN DE TOMA DE AGUA 419,82 30.705,69 0,03 108.247.265,55 99,06

E530.001 101,33 t R I E G O  D E  I M P R I M A C I Ó N
ASF.TIPO ECI

283,02 30.399,00 0,03 108.277.664,55 99,09

.............................................................................................................................................................................................................................
E960.001 10,00 mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 2.850,00 30.210,00 0,03 108.307.874,55 99,12

E301.003 1.678,00 m3 D E M O L I C I Ó N  D E  M U R O  D E
MAMPOSTERÍA

16,94 30.136,88 0,03 108.338.011,43 99,15

E815.025 278,00 m CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL
C/ENCH. DN=350

101,04 29.773,80 0,03 108.367.785,23 99,17

E815.005 774,00 m TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD D=110 MM P.N.
10

35,74 29.319,12 0,03 108.397.104,35 99,20

E422.002 10.506,10 m2 GEOTEXTIL POLIPROPILENO 300
GR/M2

2,55 28.366,47 0,03 108.425.470,82 99,23

.............................................................................................................................................................................................................................
E1000.015 268,80 m3 L O S A  P R O T E C T O R A  D E

REFUERZO
96,43 27.476,73 0,03 108.452.947,55 99,25

E410.004 18,00 UD ARQ. REGISTRO H.A.  2,00 X 2,85
X 2,00 INT.

1.431,11 27.305,64 0,02 108.480.253,19 99,28

E908.005 38,00 m TUBERÍA HINCADA DE 800 MM DE
DIÁMETRO

675,42 27.206,10 0,02 108.507.459,29 99,30

E400.011 1.603,00 m CUNETA PREFABRICADA DE 0,2
EN LA BASE Y 0,2 M DE CALADO

15,92 27.058,64 0,02 108.534.517,93 99,33

E1000.001 1.014,00 m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30
m R-20

24,68 26.526,24 0,02 108.561.044,17 99,35

.............................................................................................................................................................................................................................
E1000.009 25,00 UD DESMONTAJE APOYO METÁLICO

M.T.
995,98 26.393,50 0,02 108.587.437,67 99,37

E815.023 378,00 m CONDUC.F. D. TIPO K9 C/ENCH.
DN=250

64,84 25.979,94 0,02 108.613.417,61 99,40

E805.024 32,00 UD CELULA DE PRESION 756,80 25.670,72 0,02 108.639.088,33 99,42

E940.014 24.412,80 m2 TELA ANTIHIERBA 0,93 24.168,67 0,02 108.663.257,00 99,44

E815.012 552,00 m TUBO DE PVC DE 250 MM DE
DIÁMETRO Y 6 ATMS.

40,99 23.984,40 0,02 108.687.241,40 99,47

.............................................................................................................................................................................................................................
E910.001 1.880,59 m C E R R A M I E N T O  D E  M A L L A

METÁLICA DE SIMPLE TORSION
11,78 23.488,57 0,02 108.710.729,97 99,49

E301.004 3.684,00 m D E S M O N T A J E  D E  B A R R E R A
FLEXIBLE + ANCLAJE

5,83 22.767,12 0,02 108.733.497,09 99,51

E1001.013 120,00 m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA
RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M

168,45 21.427,20 0,02 108.754.924,29 99,53
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E803.002 18.033,60 kg FIBRA DE PROPILENO 1,10 21.099,31 0,02 108.776.023,60 99,55

E940.016 31,00 UD Trasplante de palmera 629,97 20.700,87 0,02 108.796.724,47 99,57

.............................................................................................................................................................................................................................
E703.002 960,00 UD HITO DE ARISTA TIPO II, GRADO 2 19,80 20.150,40 0,02 108.816.874,87 99,58

E1000.014 1,93 km LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV. 9.155,80 18.730,96 0,02 108.835.605,83 99,60

E704.010 280,00 m BARRERA METÁL ICA  DOBLE
DESMON. VGH-900 BMDDA1/90b

60,03 17.816,40 0,02 108.853.422,23 99,62

E693.002 103,12 UD M O D U L O  C E R R A M I E N T O  D E
1,80x2,50 ANTIVANDAL

160,96 17.594,33 0,02 108.871.016,56 99,63

E815.011 440,00 m TUBO DE PVC DE 200 MM DE
DIÁMETRO Y 6 ATMS.

37,49 17.485,60 0,02 108.888.502,16 99,65

.............................................................................................................................................................................................................................
E712.004 155,00 UD SEÑAL CIRCULAR DE FONDO

AMARILLO DE 0.90 M DE ø
91,88 15.095,45 0,01 108.903.597,61 99,66

E815.007 283,00 m TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD D=160 MM P.N.
10

43,13 12.938,76 0,01 108.916.536,37 99,68

E815.003 319,00 m TUBERÍA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD D=90 MM P.N. 10

34,83 11.777,48 0,01 108.928.313,85 99,69

E1000.013 10,00 UD CORTE DE LINEA ELÉCTRICA MT,
PERMISOS, LEGALIZACIÓN, ETC

1.050,00 11.130,00 0,01 108.939.443,85 99,70

E702.001 1.500,00 UD CAPTAFARO UNIDIRECCIONAL
"OJOS DE GATO"

6,88 10.935,00 0,01 108.950.378,85 99,71

.............................................................................................................................................................................................................................
E410.003 19,00 UD POZO REGISTRO HM-20 IN SITU

D=110 cm. h=1,60 m.
534,06 10.755,90 0,01 108.961.134,75 99,72

E414.010 138,00 m C O L E C T O R  D E  Ø  0 , 8 0  M  H A
CLASE 90 C/ARENA

72,87 10.659,12 0,01 108.971.793,87 99,73

E805.027 4.480,00 m CABLE APANTALLADO 2,17 10.304,00 0,01 108.982.097,87 99,74

E1000.005 38,00 UD M o n t a j e  d e  p o s t e  d e  m a d e r a
creosotada

230,72 9.293,28 0,01 108.991.391,15 99,74

E940.007 4.646,00 UD PISTACIA LENTISCUS 2 SAV. CF 1,89 9.292,00 0,01 109.000.683,15 99,75

.............................................................................................................................................................................................................................
E712.006 223,00 UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN

Y ANCLAJE
38,27 9.047,11 0,01 109.009.730,26 99,76

E400.010 390,00 m CUNETA DE ENCACHADO DE
PIEDRA DE ANCHURA 0.5M EN LA
BASE Y 0.5M DE CALADO

21,45 8.868,60 0,01 109.018.598,86 99,77

E805.021 20,00 UD M E D I D O R  D E S P L .
EXTENSOMETROS VARILLA

409,97 8.691,40 0,01 109.027.290,26 99,78

E815.101 18,00 UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 450,00 8.586,00 0,01 109.035.876,26 99,78

E804.017 32,00 UD A R Q U E T A  D R E N A J E  L O N G .
40X80CM Y P=80

242,27 8.217,92 0,01 109.044.094,18 99,79

.............................................................................................................................................................................................................................
E703.001 150,00 UD BALIZA CILINDRICA 50,75 8.070,00 0,01 109.052.164,18 99,80

E805.025 2,00 UD LECTURA PORTATIL DIGITAL
MED. SENSORES

3.791,30 8.037,56 0,01 109.060.201,74 99,81

E940.006 3.872,00 UD QUERCUS COCCIFERA 2 SAV. CF 1,89 7.744,00 0,01 109.067.945,74 99,81

E940.005 3.872,00 UD PINUS HALEPENSIS 1 SAV. CF 1,82 7.472,96 0,01 109.075.418,70 99,82

E712.007 58,00 UD PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO
TB2

121,29 7.457,06 0,01 109.082.875,76 99,83

.............................................................................................................................................................................................................................
E805.023 2,00 UD E Q U I P O  D E  M E D I D A  D E

CONVERGENCIA
3.200,29 6.784,62 0,01 109.089.660,38 99,83

E693.007 103,12 m BARANDILLA 62,07 6.784,26 0,01 109.096.444,64 99,84

E920.001 1.089,00 m BARRERAS DE SEDIMENTOS 5,87 6.773,58 0,01 109.103.218,22 99,85

E815.004 212,00 UD TUBERÍA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD=100 MM

29,40 6.605,92 0,01 109.109.824,14 99,85

E1000.018 11,00 UD Arqueta prefabricada 555,69 6.479,33 0,01 109.116.303,47 99,86

.............................................................................................................................................................................................................................
E712.005 63,00 UD SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO

AMARILLO DE L=90 CM
96,47 6.442,38 0,01 109.122.745,85 99,86

E693.006 103,12 m IMPOSTA 50,87 5.560,23 0,01 109.128.306,08 99,87

E940.021 22.548,00 UD RIEGO DE PLANTA, 10 L/UD 0,23 5.411,52 0,00 109.133.717,60 99,87

E940.009 3.872,00 UD RHAMNUS LYCIOIDES 1 SAV. CF 1,29 5.304,64 0,00 109.139.022,24 99,88

E1001.019 1,00 UD D E S P L A Z A M I E N T O  D E
R E P E T I D O R  D E  R A D I O
FRECUENCIA

5.000,00 5.300,00 0,00 109.144.322,24 99,88

.............................................................................................................................................................................................................................
E301.010 422,00 m D E S M O N T A J E  Y  A C O P I O

BARANDILLA PEATONAL
11,70 5.232,80 0,00 109.149.555,04 99,89

E805.020 60,00 UD ELEMENTO FONDO VARILLA
EXTENSOMETRICA

79,01 5.025,00 0,00 109.154.580,04 99,89

E414.020 3,00 UD SIFÓN. DE H.A.  PROFUNDO 1.556,60 4.950,00 0,00 109.159.530,04 99,90

E411.011 127,00 UD S U M I D E R O  D E  F U N D I C I Ó N
200*200 mm.

36,74 4.945,38 0,00 109.164.475,42 99,90

E301.011 223,00 m D E S M O N T A J E  Y  A C O P I O
PRETILES DE ESTRUC.

20,63 4.877,01 0,00 109.169.352,43 99,91

.............................................................................................................................................................................................................................
E805.022 290,00 m PERNO DE CONVERGENCIA 14,83 4.558,80 0,00 109.173.911,23 99,91
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E414.021 6,00 UD SIFÓN. DE H.A. 707,55 4.500,00 0,00 109.178.411,23 99,92

E815.013 80,00 m TUBO DE PVC DE 500 MM DE
DIÁMETRO Y 6 ATMS.

51,75 4.388,80 0,00 109.182.800,03 99,92

E557.003 175,00 m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3
14-17x28 cm.

21,54 3.995,25 0,00 109.186.795,28 99,92

E940.012 1.525,00 UD SALIX PURPUREA 2 SAV. CF 2,42 3.919,25 0,00 109.190.714,53 99,93

.............................................................................................................................................................................................................................
E410.002 6,00 UD ARQUETA SUMIDERO 591,41 3.761,34 0,00 109.194.475,87 99,93

E703.003 10,00 UD HITO DE VÉRTICE N-180,CON
SACOS DE ARENA

349,70 3.706,80 0,00 109.198.182,67 99,93

E694.007 785,65 m2 J U N T A S  P O L I E S T I R E N O
EXPANDIDO, E=2 CM

4,33 3.606,16 0,00 109.201.788,83 99,94

E1000.010 22,00 UD ARQUETA LADRI.ENT.DE PASO
77x77x65 cm.

154,33 3.598,98 0,00 109.205.387,81 99,94

E802.011 12,00 t M O R T E R O  D E  C E M E N T O
INYECTADO

276,98 3.523,20 0,00 109.208.911,01 99,94

.............................................................................................................................................................................................................................
E301.012 7,00 UD DESMONTAJE/RETIR./REUBIC.

FAROLA
461,56 3.424,75 0,00 109.212.335,76 99,95

E940.010 1.525,00 UD TAMARIX SP 1 SAV. CF 2,02 3.263,50 0,00 109.215.599,26 99,95

E557.002 175,00 m BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4
14x20 cm.

15,89 2.947,00 0,00 109.218.546,26 99,95

E556.007 90,00 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO
20X10X8

30,07 2.868,30 0,00 109.221.414,56 99,95

E815.001 89,00 m TUBERÍA DE POLIETILENO D=63
MM

29,55 2.787,48 0,00 109.224.202,04 99,96

.............................................................................................................................................................................................................................
E930.001 16,00 UD DISPOSITIVO DE ESCAPE DE

FAUNA
161,65 2.741,60 0,00 109.226.943,64 99,96

E816.024 3,00 UD VALVULA DE MARIPOSA DN 300
MM P.N. 16

846,22 2.690,97 0,00 109.229.634,61 99,96

E332.012 194,41 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 12,59 2.595,38 0,00 109.232.229,99 99,96

E940.008 1.479,00 UD ROSMARINUS OFFICINALIS 2 SAV.
CF

1,62 2.543,88 0,00 109.234.773,87 99,97

E703.004 24,00 UD HITO KILOMETRICO 60 x 60 CM,
GRADO 2

99,24 2.524,56 0,00 109.237.298,43 99,97

.............................................................................................................................................................................................................................
E930.002 64,33 m3 ADECUACIÓN DE  OBRAS DE

DRENAJE TRANSVERSAL
36,01 2.455,48 0,00 109.239.753,91 99,97

E712.008 10,00 UD SEÑAL RECTANGULAR DE 0.9 x
1.35 M

225,02 2.385,20 0,00 109.242.139,11 99,97

E1000.003 43,60 m Desmontaje línea telefónica aérea 51,33 2.372,28 0,00 109.244.511,39 99,98

E600.003 2.000,00 kg ACERO B-500 T EN MALLAZO 1,09 2.320,00 0,00 109.246.831,39 99,98

E940.011 1.525,00 UD Nerium oleander, 1 sav. 1,42 2.302,75 0,00 109.249.134,14 99,98

.............................................................................................................................................................................................................................
E940.013 96,00 UD Chamaerops humilis 40/50 h.tr. ct 20,87 2.123,52 0,00 109.251.257,66 99,98

E400.009 60,00 m C U N E T A  D E  H O R M I G Ó N  D E
ANCHURA 0.5M EN LA BASE Y
0.75M DE CALADO

30,18 1.919,40 0,00 109.253.177,06 99,98

E1000.007 15,00 m Paso aéreo bajo estructura.Tubo
acero A42b ø 200 mm

120,34 1.913,40 0,00 109.255.090,46 99,99

E940.020 3.699,00 UD RIEGO DE PLANTA, 30 L/UD 0,44 1.738,53 0,00 109.256.828,99 99,99

E301.016 47,00 UD E L I M I N A C I Ó N  D E  S E Ñ A L E S
VERTICALES/CARTELES

28,72 1.430,68 0,00 109.258.259,67 99,99

.............................................................................................................................................................................................................................
E411.002 10,00 UD SUMIDERO DE HORMIGÓN IN

SITU HM-20
132,34 1.402,80 0,00 109.259.662,47 99,99

E920.006 1,00 UD T O M A  M U E S T .  I N F O R M E
INSPECCIÓN

1.200,00 1.272,00 0,00 109.260.934,47 99,99

E805.026 32,00 UD CAJA DE TERMINALES 36,26 1.230,08 0,00 109.262.164,55 99,99

E320.022 724,51 m3 EXCAVACIÓN Y PROTECIÓN DE
MÁRGENES EXCEPTO ROCA

1,50 1.151,97 0,00 109.263.316,52 99,99

E1000.006 2,00 UD Arqueta prefabricada con tapa 534,73 1.133,62 0,00 109.264.450,14 99,99

.............................................................................................................................................................................................................................
E804.015 44,48 m TUBO CON. DRENAJE PRINCIPAL

D=150 MM
20,40 961,66 0,00 109.265.411,80 99,99

E816.026 1,00 UD VALVULA DE MARIPOSA DN 350
MM P.N. 16

863,53 915,34 0,00 109.266.327,14 100,00

E816.023 1,00 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 250
MM

668,91 709,04 0,00 109.267.036,18 100,00

E816.004 2,00 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100
MM P.N. 10

325,31 689,66 0,00 109.267.725,84 100,00

E920.005 10,00 UD ANÁLISIS ACEITES Y GRASAS
AGUA

64,00 678,40 0,00 109.268.404,24 100,00

.............................................................................................................................................................................................................................
E696.001 1,00 UD PUE. A TIERRA ARM. Y ELEM.

MET. EN PASOS SUPE
470,73 498,97 0,00 109.268.903,21 100,00

E920.004 10,00 UD ANÁLISIS COMP. NITROGENADOS
AGUA

31,80 337,10 0,00 109.269.240,31 100,00
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PARTIDAS
ACUMULADAS

CON
PORCENTAJES

Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe % Acumulado % Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe % Acumulado %

E816.012 1,00 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 63
MM P.N. 16

311,65 330,35 0,00 109.269.570,66 100,00

E816.025 1,00 m VALVULA DE MARIPOSA DN 315
MM P.N. 16

274,44 290,91 0,00 109.269.861,57 100,00

E712.012 18,00 UD C O N O  P O L I E T I L E N O
REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6

13,93 265,86 0,00 109.270.127,43 100,00

.............................................................................................................................................................................................................................
E1000.019 1,00 UD Retirada de poste existente 224,90 238,39 0,00 109.270.365,82 100,00

E920.003 10,00 UD ANÁLISIS SÓLIDOS EN AGUA 18,50 196,10 0,00 109.270.561,92 100,00

E300.031 254,72 m2 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE 0,72 193,59 0,00 109.270.755,51 100,00

E703.006 4,00 UD HITO MIRIAMETRICO ACERO
GALVANIZADO, GRADO 2

25,82 109,48 0,00 109.270.864,99 100,00

E920.002 10,00 UD A N Á L I S I S  B Á S I C O  C A L I D A D
AGUAS

10,30 109,20 0,00 109.270.974,19 100,00

.............................................................................................................................................................................................................................

Total acumulado ........................................................................................................................ 109.270.974,19
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR

1 TRABAJOS PREVIOS

1.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

1.1
E301.001

m3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
EN MASA (CON POSIBLE ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON
RETROEXCAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA
MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

7.551,62 12,79 96.585,22

1.2
E301.003

m3 D E M O L I C I Ó N  D E  M U R O  D E  M A M P O S T E R Í A  C O N
RETROEXCAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA
MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

1.678,00 17,96 30.136,88

1.3
E301.002

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN
ESPESOR MEDIO DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR
TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO Y CANON.

54.257,00 1,52 82.470,64

1.4
E301.004

m DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE Y
DEMOLICIÓN DE ANCLAJES AL TERRENO Y SITUADOS CADA
4,00 M, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN A
LUGAR DE REUTILIZACIÓN (CENTRO DE CONSERVACIÓN) O
VERTEDERO.

3.684,00 6,18 22.767,12

1.5
E301.012

UD DESMONTAJE, RETIRADA Y REUBICACIÓN DE FAROLAS,
INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN Y RETIRADA DEL BASAMENTO,
ARQUETA DE REGISTRO Y P.P. DE CANALIZACIÓN ENTRE
FAROLAS, NUEVA ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADFA,
CANALIZACIÓN DE UN TUBO DE PVC ø 110,  EXCAVACIÓN,
RELLENO, TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO.

7,00 489,25 3.424,75

1.6
E301.016

UD RETIRADA DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES O
P E Q U E Ñ O S  C A R T E L E S  P U B L I C I T A R I O S ,  I N C L U S O
CIMENTACIÓN, Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
ACOPIO

47,00 30,44 1.430,68

1.7
E301.009

m DESMONTAJE Y ACOPIO DE CERRAMIENTO/VALLA, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA
SOBRE CAMIÓN A VERTEDERO.

8.626,00 5,52 47.615,52

1.8
E301.011

m DESMONTAJE Y ACOPIO DE PRETILES MIXTOS Y DE
HORMIGÓN DE ESTRUCTURAS, INCLUSO CORTE CON MEDIOS
MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE
CAMIÓN A VERTEDERO

223,00 21,87 4.877,01

1.9
E301.010

m DESMONTAJE Y ACOPIO DE BARANDILLA PEATONAL
METÁLICA DE 1,00 M DE ALTURA CON MEDIOS MECÁNICOS Y
AYUDAS MANUALES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN A
VERTEDERO (CON CANON DE VERTIDO).

422,00 12,40 5.232,80

1.10
E301.006

m2 Demolición de edificación con estructura  de hormigón armado,
incluso carga y transporte a vertedero autorizado de los productos
resultantes. Medido sobre superficie construida.

2.205,00 21,71 47.870,55

Total Capítulo 1.1 ................................................ 342.411,17

1.2 DESBROCE

1.11
E300.010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE,
CARGA ,  PARTE PROPORCIONAL DE DEMOLICIÓN DE
BANCALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO

1.267.462,72 0,55 697.104,50

Total Capítulo 1.2 ................................................ 697.104,50

Total Capítulo 1 ................................................ 1.039.515,67



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 2

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

2 EXPLANACIÓN

2.1
E320.001

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O
TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE
VERTEDERO.

518.876,61 1,95 1.011.809,39

2.2
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

448.423,17 2,59 1.161.416,01

2.3
E320.004

m3 EXCAVACIÓN EN SANEOS, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS,  REFINO DE TALUDES,  CARGA,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO Y EN SU
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

123.088,66 4,09 503.432,62

2.4
E320.003

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO,
I N C L U S O  A G O T A M I E N T O  Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE MPLEOO A
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

154.636,62 3,91 604.629,18

2.5
E322.001

m3 EXCAVACIÓN EN ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEOO A VERTEDERO Y
EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO. EXCEPTO
PRECORTE.

194.222,82 7,98 1.549.898,10

2.6
E331.001

m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

2.886.983,03 5,60 16.167.104,97

2.7
E331.002

m3 PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA,
INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

345.377,87 2,79 963.604,26

2.8
E330.001

m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA,
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

654.147,50 1,00 654.147,50

2.9
E512.002

m3 SUELO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
S -E S T-3 ,  INCLUSO  C A N O N  D E P R É S T A M O ,  C A R G A  Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN DE LA MEZCLA, COMPACTACION,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. EXCEPTO CEMENTO.

87.749,25 7,00 614.244,75

2.10
E512.003

t C E M E N T O  P A R A  E S T A B I L I Z A C I Ó N  D E  S U E L O S ,
SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO,
F O R M A C I Ó N  D E  A C O P I O S  I N T E R M E D I O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4.738,46 70,00 331.692,20

2.11
E422.005

m DREN PLANO PREFABRICADO (MECHA) DE 80 mm DE
ANCHURA Y 4 mm DE ESPESOR, COMPUESTA POR NUCLEO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y REVESTIMIENTO
FILTRANTE DE GEOTEXTIL

88.000,00 2,41 212.080,00

2.12
E422.006

m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE REFUERZO PARA CIMIENTO DE
TERRAPLÉN, DE FILAMENTO CONINUO DE PP, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN MINIMA  16 KN/m, PERF. CONO V. MAX 20,
COLOCADO SOBRE DOLINAS, TOTALMENTE COLOCADO. S/
UNE-EN 13249

17.100,00 5,85 100.035,00

2.13
E343.007

m2 Malla triple torsión 8 x 10-16 2,7 mm. incluso colocación de piquetes,
cosido y anclaje del enrejado

12.450,00 12,60 156.870,00

2.14
E344.008

m2 Red de cable de acero G-65 (S-10) , la cual ofrezca un soporte
unitario de hasta 10,0 kN/m2 para un FS>1,67 para las tensiones de
trabajo de todos los elementos componentes. Consistente en malla
de alambre de acero, en rollos de 3,5m de ancho, compuesta por
alambre de acero del alto límite elástico extragalvanizado al Zn/Al
(supercoating) de 3mm de diámetro en rombos de 147x83mm,
adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de
desmonte. Las bandas de malla unidas verticalmente por cables
8mm de diámetro. Malla reforzada con cables horizontales de
diámetro 18mm y anclada al terreno mediante barras de acero
autorroscables tipo GEWI de diámetro 25mm distribuidas a tresbolillo
cada 15m2 (Sy=3 y Sx=5), la malla soportada en el perímetro por
cables de 8mm y terminados en los anclajes extremos de coronación
y pie. Con parte p.p. de accesorios de montaje, placas, totalmente
instalada según los planos.

3.735,00 106,29 396.993,15

2.15
E322.002

m2 PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA CON TALADROS,
COLOCADOS CADA 750 MM, INCLUSO EJECUCIÓN DE
TALADROS.

14.467,60 10,62 153.645,91

2.16
E332.003

m3 RELLENO LOCALIZADO MEDIANTE ZAHORRA CON CEMENTO
EN CUÑAS DE TRANSICIÓN DE CARACTERÍSTICAS: 0.080
UNE=5%  O 0.080 UNE= 15% NO PLASTICOS. CONTENIDO EN
CEMENTO=3%. COMPACTACIÓN FINALIZADA ANTES DE 2
HORAS  DEL MEZCLADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
E2>80N/MM2 EN ENSAYO DE PLACA DE CARGA DE F600 MM.
INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, EJECUCIÓN
DE LA MEZCLA, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

33.673,80 17,61 592.995,62

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

244.288,40 8,37 2.044.693,91

2.18
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN
Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

369.000,00 4,80 1.771.200,00

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

1.364,60 62,76 85.642,30

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

12.860,00 35,00 450.100,00
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Total Capítulo 2 ................................................ 29.526.234,87

3 DRENAJE

3.1 DRENAJE LONGITUDINAL Y SUBTERRANEO

3.1
E414.001

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1500 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN
Y SOLERA DE HORMIGÓN.

840,00 305,05 256.242,00

3.2
E557.001

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN, EJECUTADO ,
INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA.

19.007,00 5,68 107.959,76

3.3
E414.003

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 400 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

4.480,00 38,53 172.614,40

3.4
E414.004

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 500 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

3.721,00 45,69 170.012,49

3.5
E415.007

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 600 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

2.313,00 57,20 132.303,60

3.6
E414.009

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 700 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

748,00 61,91 46.308,68

3.7
E414.010

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 800 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

138,00 77,24 10.659,12

3.8
E414.012

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

240,00 94,16 22.598,40

3.9
E400.002

m CUNETA REBASABLE TRIANGULAR DE ANCHURA 2,50 M DE
ANCHURA Y 0,25 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUD INTERIOR
6:1 Y EXTERIOR 4:1, REVESTIDA CON 10 CM DE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE MADERA NO VISTA,
P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE Y
NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON.

5.258,00 37,96 199.593,68

3.10
E400.004

m CUNETA DE MEDIANA REVESTIDA DE HORMIGÓN EJECUTADA
EN OBRA, DE 3.0 M DE ANCHURA, CON TALUDES 6H:1V,
INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI
FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y
CURADO DEL HORMIGÓN.

9.011,00 38,98 351.248,78

3.11
E400.003

m CUNETA TRIANGULAR DE ANCHURA 1,50 M DE ANCHURA Y
0,25 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES 3:1, REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, ENCOFRADO MEDIANTE
MADERA NO V ISTA ,  P .P .  DE  JUNTAS,  EXCA V A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN DE BASE Y NIVELACIÓN, Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
INCLUSO CANON.

12.294,00 25,68 315.709,92
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3.12
E400.006

m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE
SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.3M Y
0.3M DE CALADO CON TALUDES 2H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO,
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

2.643,00 26,68 70.515,24

3.13
E400.005

m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE
SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y
0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO,
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

6.073,00 28,20 171.258,60

3.14
E400.001

m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE
SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 1M Y 0.5M
DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO,
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

2.493,00 31,33 78.105,69

3.15
E400.007

m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE
SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y
0.5M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO,
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

1.879,00 34,85 65.483,15

3.16
E400.008

m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE
SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 1.5M Y
0.7M DE CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO,
PERFILADO, FABRICACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

875,00 38,32 33.530,00

3.17
E400.009

m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
10 CM DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa, EJECUTADA EN OBRA, DE
SECCIÓN TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y
0 . 7 5 M  D E  C A L A D O  C O N  T A L U D E S  1 H : 1 V ,  I N C L U S O
EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL LECHO DE ASIENTO, PERFILADO, FABRICACIÓN Y
CURADO DEL HORMIGÓN.

60,00 31,99 1.919,40

3.18
E400.010

m CUNETA DE GUARDA Y PIE DE TERRAPLÉN REVESTIDA CON
ENCACHADO DE PIEDRA, EJECUTADA EN OBRA, DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE ANCHURA EN LA BASE 0.5M Y 0.5M DE
CALADO CON TALUDES 1H:1V, INCLUSO EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y
COLOCACIÓN DE ENCACHADO.

390,00 22,74 8.868,60

3.19
E420.001

m ZANJA DRENANTE CON TUBO DE PVC RANURADO DE
DIÁMETRO 150 MM, INLCUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE,
EXCAVACIÓN, SOLERA DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE
TUBO, Y MALLA GEOTEXTIL, RELLENO CON MATERIAL
DRENANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO.

14.005,00 23,96 335.559,80

3.20
E410.001

UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO
COMPLETO, EN ZONA DE ENTRONQUE CON COLECTOR DE
1000 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON
MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE
TAPA, MEDIOS AUXILIARES, EXCAVACIÓN DEL POZO, LECHO
DE ASIENTO Y SU RELLENO PERIMETRAL.

357,00 420,00 149.940,00

3.21
E403.004

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE ANCHURA 0.60 M,
INCLUSO SUMINISTRO,  TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO
CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURA Y
REMATES.

7.046,00 48,70 343.140,20

3.22
E400.011

m CUNETA PREFABRICADA, DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE
ANCHURA EN LA BASE 0.2M Y 0.2M DE CALADO, CARGA Y
TRANSPORTE D, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE
ASIENTO.

1.603,00 16,88 27.058,64

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

202,50 73,35 14.853,38

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

126,00 12,50 1.575,00

Total Capítulo 3.1 ................................................ 3.087.058,53

3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

3.2.1 ODT-1

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

14,05 59,92 841,88

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

104,57 73,35 7.670,21

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

313,23 12,50 3.915,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

342,09 24,50 8.381,21
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

10.457,00 0,90 9.411,30

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

170,56 7,00 1.193,92

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

307,01 5,00 1.535,05

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

90,00 8,87 798,30

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,87 35,00 100,45

Total Capítulo 3.2.1 ................................................ 33.847,70

3.2.2 ODT-2

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

22,07 59,92 1.322,43

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

124,41 73,35 9.125,47

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

270,52 12,50 3.381,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

377,05 24,50 9.237,73

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

12.441,00 0,90 11.196,90

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

307,12 7,00 2.149,84

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

353,19 5,00 1.765,95

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

80,00 8,87 709,60

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1.207,50 35,00 42.262,50

Total Capítulo 3.2.2 ................................................ 81.151,92

3.2.3 ODT-3

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

15,90 59,92 952,73

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

88,51 73,35 6.492,21

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

194,53 12,50 2.431,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

263,00 24,50 6.443,50

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

8.851,00 0,90 7.965,90

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

174,65 7,00 1.222,55

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

302,72 5,00 1.513,60

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

80,00 8,87 709,60
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1,87 35,00 65,45

Total Capítulo 3.2.3 ................................................ 27.797,17

3.2.4 ODT-4

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

29,25 480,96 14.068,08

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

12,47 59,92 747,20

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

28,24 73,35 2.071,40

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

109,42 12,50 1.367,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

62,44 24,50 1.529,78

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.824,00 0,90 2.541,60

Total Capítulo 3.2.4 ................................................ 22.325,81

3.2.5 ODT-5

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

37,10 480,96 17.843,62

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

30,15 59,92 1.806,59

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

89,18 73,35 6.541,35

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

402,60 12,50 5.032,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

78,72 24,50 1.928,64

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

8.918,00 0,90 8.026,20

Total Capítulo 3.2.5 ................................................ 41.178,90

3.2.6 ODT-6

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

15,01 59,92 899,40

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

94,67 73,35 6.944,04

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

216,36 12,50 2.704,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

367,32 24,50 8.999,34

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

9.467,00 0,90 8.520,30

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

188,70 7,00 1.320,90

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

290,60 5,00 1.453,00

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

80,00 8,87 709,60
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

3,60 35,00 126,00

Total Capítulo 3.2.6 ................................................ 31.677,08

3.2.7 ODT-7

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

23,26 59,92 1.393,74

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

175,28 73,35 12.856,79

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

455,85 12,50 5.698,13

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

682,68 24,50 16.725,66

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

17.528,00 0,90 15.775,20

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

306,65 7,00 2.146,55

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

472,24 5,00 2.361,20

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

130,00 8,87 1.153,10

Total Capítulo 3.2.7 ................................................ 58.110,37

3.2.8 ODT-8

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

60,70 480,96 29.194,27

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

41,53 59,92 2.488,48

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

128,89 73,35 9.454,08

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

176,93 12,50 2.211,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

156,74 24,50 3.840,13

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

12.889,00 0,90 11.600,10

Total Capítulo 3.2.8 ................................................ 58.788,69

3.2.9 ODT-9

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

196,74 59,92 11.788,66

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

1.178,96 73,35 86.476,72

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.560,00 24,50 38.220,00

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

117.900,00 0,90 106.110,00

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

150,00 35,00 5.250,00

Total Capítulo 3.2.9 ................................................ 247.845,38
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.2.10 ODT-10

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

241,22 59,92 14.453,90

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

156,33 73,35 11.466,81

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

364,05 12,50 4.550,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

406,83 24,50 9.967,34

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

15.633,00 0,90 14.069,70

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

162,44 7,00 1.137,08

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

292,39 5,00 1.461,95

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

90,00 8,87 798,30

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

3,02 35,00 105,70

Total Capítulo 3.2.10 ................................................ 58.011,41

3.2.11 ODT-11

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

18,88 59,92 1.131,29

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

131,07 73,35 9.613,98

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

324,04 12,50 4.050,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

419,61 24,50 10.280,45

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.107,00 0,90 11.796,30

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

327,33 7,00 2.291,31

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

370,98 5,00 1.854,90

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

80,00 8,87 709,60

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

5,32 35,00 186,20

Total Capítulo 3.2.11 ................................................ 41.914,53

3.2.12 ODT-13

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.912,00 6,50 18.928,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

76,94 59,92 4.610,24

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

401,28 73,35 29.433,89

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.757,68 12,50 21.971,00
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

765,91 24,50 18.764,80

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

40.128,00 0,90 36.115,20

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

542,18 7,00 3.795,26

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

655,07 5,00 3.275,35

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

150,00 8,87 1.330,50

Total Capítulo 3.2.12 ................................................ 138.224,24

3.2.13 ODT-14

3.33
E414.030

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (TIPO HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE
CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA DE PLETINA Y MACHO DE
HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
T R A N S P O R T E  A  O B R A ,  E X C A V A C I Ó N  Y  S O L E R A  D E
HORMIGÓN.

74,25 639,96 47.517,03

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

18,99 59,92 1.137,88

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

41,39 73,35 3.035,96

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

188,92 12,50 2.361,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

135,85 24,50 3.328,33

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.139,00 0,90 3.725,10

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,94 35,00 102,90

Total Capítulo 3.2.13 ................................................ 61.208,70

3.2.14 ODT-15

3.33
E414.030

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (TIPO HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE
CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA DE PLETINA Y MACHO DE
HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
T R A N S P O R T E  A  O B R A ,  E X C A V A C I Ó N  Y  S O L E R A  D E
HORMIGÓN.

90,70 639,96 58.044,37

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

59,00 59,92 3.535,28

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

74,65 73,35 5.475,58

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

299,08 12,50 3.738,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

295,63 24,50 7.242,94

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7.465,00 0,90 6.718,50

Total Capítulo 3.2.14 ................................................ 84.755,17

3.2.15 ODT-17

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

948,00 6,50 6.162,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

20,30 59,92 1.216,38

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

133,44 73,35 9.787,82
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3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

164,31 12,50 2.053,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

382,27 24,50 9.365,62

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.344,00 0,90 12.009,60

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

229,36 7,00 1.605,52

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

473,25 5,00 2.366,25

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

160,00 8,87 1.419,20

Total Capítulo 3.2.15 ................................................ 45.986,27

3.2.16 ODT-18

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

16,92 59,92 1.013,85

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

142,05 73,35 10.419,37

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

393,97 12,50 4.924,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

483,82 24,50 11.853,59

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

14.205,00 0,90 12.784,50

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

211,80 7,00 1.482,60

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

381,24 5,00 1.906,20

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

110,00 8,87 975,70

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

6,08 35,00 212,80

Total Capítulo 3.2.16 ................................................ 45.573,24

3.2.17 ODT-19

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

738,08 6,50 4.797,52

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

24,09 59,92 1.443,47

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

186,58 73,35 13.685,64

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

541,56 12,50 6.769,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

340,48 24,50 8.341,76

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

16.658,00 0,90 14.992,20

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

474,48 7,00 3.321,36



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 11

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

537,75 5,00 2.688,75

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

110,00 8,87 975,70

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

6,35 35,00 222,25

Total Capítulo 3.2.17 ................................................ 57.238,15

3.2.18 ODT-20

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

572,76 6,50 3.722,94

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

47,75 480,96 22.965,84

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

38,27 59,92 2.293,14

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

160,07 73,35 11.741,13

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

714,20 12,50 8.927,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

162,24 24,50 3.974,88

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

16.007,00 0,90 14.406,30

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1,58 35,00 55,30

Total Capítulo 3.2.18 ................................................ 68.087,03

3.2.19 ODT-21

3.33
E414.030

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (TIPO HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE
CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA DE PLETINA Y MACHO DE
HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
T R A N S P O R T E  A  O B R A ,  E X C A V A C I Ó N  Y  S O L E R A  D E
HORMIGÓN.

70,20 639,96 44.925,19

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

23,38 59,92 1.400,93

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

17,98 73,35 1.318,83

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

64,32 12,50 804,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

52,72 24,50 1.291,64

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.798,00 0,90 1.618,20

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,25 35,00 78,75

Total Capítulo 3.2.19 ................................................ 51.437,54

3.2.20 ODT-23

3.33
E414.030

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (TIPO HAV), REFORZADO CON CAMISA INTERIOR DE
CHAPA A42b, CON UNIÓN HEMBRA DE PLETINA Y MACHO DE
HORMIGÓN, JUNTA DE GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y
T R A N S P O R T E  A  O B R A ,  E X C A V A C I Ó N  Y  S O L E R A  D E
HORMIGÓN.

62,35 639,96 39.901,51

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

18,58 59,92 1.113,31

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

19,74 73,35 1.447,93
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

70,18 12,50 877,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

58,27 24,50 1.427,62

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.974,00 0,90 1.776,60

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,74 35,00 95,90

Total Capítulo 3.2.20 ................................................ 46.640,12

3.2.21 ODT-24

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

40,54 59,92 2.429,16

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

152,67 73,35 11.198,34

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

148,97 12,50 1.862,13

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

280,24 24,50 6.865,88

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

15.267,00 0,90 13.740,30

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

291,44 7,00 2.040,08

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

524,59 5,00 2.622,95

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

150,00 8,87 1.330,50

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,04 35,00 71,40

Total Capítulo 3.2.21 ................................................ 42.160,74

3.2.22 ODT-25

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

87,20 480,96 41.939,71

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

24,43 59,92 1.463,85

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

29,06 73,35 2.131,55

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

131,43 12,50 1.642,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

99,67 24,50 2.441,92

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.906,00 0,90 2.615,40

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,72 35,00 95,20

Total Capítulo 3.2.22 ................................................ 52.330,51

3.2.23 ODT-26

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

85,00 480,96 40.881,60
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3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

24,45 59,92 1.465,04

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

36,27 73,35 2.660,40

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

139,48 12,50 1.743,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

125,51 24,50 3.075,00

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.627,00 0,90 3.264,30

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,73 35,00 95,55

3.34
E410.002

UD ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA
DRENAJE LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN
OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE SECCIÓN Y ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

2,00 626,89 1.253,78

Total Capítulo 3.2.23 ................................................ 54.439,17

3.2.24 ODT-27

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

86,00 480,96 41.362,56

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

24,75 59,92 1.483,02

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

35,39 73,35 2.595,86

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

134,25 12,50 1.678,13

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

120,04 24,50 2.940,98

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.539,00 0,90 3.185,10

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,74 35,00 95,90

3.34
E410.002

UD ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA
DRENAJE LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN
OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE SECCIÓN Y ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

2,00 626,89 1.253,78

Total Capítulo 3.2.24 ................................................ 54.595,33

3.2.25 ODT-28

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

83,90 480,96 40.352,54

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

24,08 59,92 1.442,87

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

39,66 73,35 2.909,06

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

154,03 12,50 1.925,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

139,84 24,50 3.426,08

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.966,00 0,90 3.569,40
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,71 35,00 94,85

3.34
E410.002

UD ARQUETA SUMIDERO EN MEDIANA O DESMONTE PARA
DRENAJE LONGITUDINAL DE HORMIGÓN, EJECUTADA EN
OBRA DE 0.60 x 0.60 M DE SECCIÓN Y ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 1 Y 2.5 M, INCLUSO REJILLA Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

2,00 626,89 1.253,78

Total Capítulo 3.2.25 ................................................ 54.973,96

3.2.26 ODT-29

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

16,65 480,96 8.007,98

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

25,71 59,92 1.540,54

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

25,78 73,35 1.890,96

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

105,70 12,50 1.321,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

53,83 24,50 1.318,84

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.578,00 0,90 2.320,20

Total Capítulo 3.2.26 ................................................ 16.399,77

3.2.27 ODT-30

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

21,35 480,96 10.268,50

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

25,82 59,92 1.547,13

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

95,71 73,35 7.020,33

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

99,52 12,50 1.244,00

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

9.571,00 0,90 8.613,90

Total Capítulo 3.2.27 ................................................ 28.693,86

3.2.28 ODT-31

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

22,00 480,96 10.581,12

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

26,18 59,92 1.568,71

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

96,59 73,35 7.084,88

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

101,76 12,50 1.272,00

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

9.659,00 0,90 8.693,10

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1,94 35,00 67,90

Total Capítulo 3.2.28 ................................................ 29.267,71

3.2.29 ODT-33

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

12,39 59,92 742,41

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

78,45 73,35 5.754,31
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

178,41 12,50 2.230,13

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

239,02 24,50 5.855,99

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7.845,00 0,90 7.060,50

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

149,10 7,00 1.043,70

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

185,34 5,00 926,70

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

50,00 8,87 443,50

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

4,81 35,00 168,35

Total Capítulo 3.2.29 ................................................ 24.225,59

3.2.30 ODT-34

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

23,65 480,96 11.374,70

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

8,64 59,92 517,71

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

24,98 73,35 1.832,28

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

92,43 12,50 1.155,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

79,90 24,50 1.957,55

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.498,00 0,90 2.248,20

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

2,76 35,00 96,60

Total Capítulo 3.2.30 ................................................ 19.182,42

3.2.31 ODT-35

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

13,40 480,96 6.444,86

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

5,08 59,92 304,39

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

12,44 73,35 912,47

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

44,43 12,50 555,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

36,93 24,50 904,79

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.244,00 0,90 1.119,60

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1,98 35,00 69,30

Total Capítulo 3.2.31 ................................................ 10.310,79



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 16

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 3.2 ................................................ 1.688.379,27

3.3 INTERCEPTORES

3.3.1 INTERCEPTOR 1

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

17.716,90 6,50 115.159,85

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

6.105,57 8,37 51.103,62

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

450,00 35,00 15.750,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

358,71 59,92 21.493,90

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

2.451,22 73,35 179.796,99

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

5.143,48 12,50 64.293,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

4.336,45 24,50 106.243,03

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

245.122,00 0,90 220.609,80

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

3.738,05 7,00 26.166,35

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

6.457,55 5,00 32.287,75

3.35
E690.333

m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS DE HASTA 6,00 M, TIPO
PANLES "GIGANT" O SIMILAR,  UNIDAD DE BLINDALJE
Gi-P/100-130, CON PANELES DE 3,00 X 1,00 DE 663 KG APROX.,
ESPESOR DE PANELES DE 14 CM. DE CHAPA DE ACERO DE
350 PUESTAS, INCLUSO CORREAS Y CODALES EXTENDIBLES
METÁLICOS, CON P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

3.801,05 18,01 68.456,91

3.20
E410.001

UD POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO
COMPLETO, EN ZONA DE ENTRONQUE CON COLECTOR DE
1000 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON
MORTERO DE CEMENTO, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE
TAPA, MEDIOS AUXILIARES, EXCAVACIÓN DEL POZO, LECHO
DE ASIENTO Y SU RELLENO PERIMETRAL.

7,00 420,00 2.940,00

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

1.714,00 8,87 15.203,18

Total Capítulo 3.3.1 ................................................ 919.504,88

3.3.2 INTERCEPTOR 2

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.880,00 6,50 18.720,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

174,13 59,92 10.433,87

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

622,45 62,76 39.064,96

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

174,00 73,35 12.762,90

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

493,00 12,50 6.162,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

435,00 24,50 10.657,50

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

42.298,00 0,90 38.068,20

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

435,00 5,00 2.175,00
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3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

290,00 8,87 2.572,30

Total Capítulo 3.3.2 ................................................ 140.617,23

3.3.3 INTERCEPTOR 3

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.117,00 6,50 7.260,50

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

483,00 35,00 16.905,00

Total Capítulo 3.3.3 ................................................ 24.165,50

3.3.4 INTERCEPTOR 4

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

7.054,00 6,50 45.851,00

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

3.985,00 8,37 33.354,45

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

48,00 35,00 1.680,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

165,27 59,92 9.902,98

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

948,40 73,35 69.565,14

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.869,31 12,50 23.366,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.454,60 24,50 35.637,70

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

94.840,00 0,90 85.356,00

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

631,75 7,00 4.422,25

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

2.483,80 5,00 12.419,00

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

1.101,80 8,87 9.772,97

3.36
E411.002

UD SUMIDERO DE LADRILLO DE 350x600 mm CON BASE DE
HM-20/P/20/IIIa, CON MARCO Y REJILLA DE F. D-400, INCLUSO
EXCAVACIÓN,  RELLENO,  ENFOSCADO Y BRUÑIDO Y
ENCUENTRO CON ACOMETIDA DE PVC ø 315. MEDIDA LA
UNIDAD TOLTAMENTE TERMINADA.

10,00 140,28 1.402,80

Total Capítulo 3.3.4 ................................................ 332.730,67

3.3.5 INTERCEPTOR 5

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

4.337,20 6,50 28.191,80

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

2.453,50 8,37 20.535,80

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

19,20 35,00 672,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

69,65 59,92 4.173,43
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3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

481,46 73,35 35.315,09

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.271,76 12,50 15.897,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.090,08 24,50 26.706,96

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

48.146,00 0,90 43.331,40

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

1.090,08 5,00 5.450,40

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

605,60 8,87 5.371,67

Total Capítulo 3.3.5 ................................................ 185.645,55

3.3.6 INTERCEPTOR 6

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

976,50 6,50 6.347,25

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

477,00 35,00 16.695,00

Total Capítulo 3.3.6 ................................................ 23.042,25

Total Capítulo 3.3 ................................................ 1.625.706,08

Total Capítulo 3 ................................................ 6.401.143,88

4 FIRMES Y PAVIMENTOS

4.1
E510.001

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO CANON DE CANTERA,
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

54.572,10 16,50 900.439,65

4.2
E510.002

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS, INCLUSO
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y
COMPACTACIÓN.

15.384,80 19,07 293.388,14

4.3
E513.001

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL CON ÍNDICE DE
PLASTICIDAD CERO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,  COMPACTACIÓN,  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. EXCEPTO
CEMENTO CEM II/A-V 32,5R.

78.420,60 13,60 1.066.520,16

2.10
E512.003

t C E M E N T O  P A R A  E S T A B I L I Z A C I Ó N  D E  S U E L O S ,
SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO,
F O R M A C I Ó N  D E  A C O P I O S  I N T E R M E D I O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

7.842,06 70,00 548.944,20

4.4
E503.001

m3 MATERIAL PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

23.553,10 7,82 184.185,24

4.5
E543.002

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DISCONTINUA TIPO
BBTM11B (ANTIGUAM-10), INCLUSO ÁRIDO OFÍTICO, CARGA Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N S I Ó N  Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

19.781,13 29,60 585.521,45

4.6
E542.004

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G
(ANTIGUAG-25), INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

82.119,07 22,60 1.855.890,98

4.7
E542.009

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16sur f  S
(ANTIGUAS-12), INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

17.093,67 24,30 415.376,18

4.8
E542.001

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 b in  S
(ANTIGUAS-20), INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

57.207,50 24,70 1.413.025,25

4.9
E543.005

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 sur f  S
(ANTIGUAS-20), INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

9.806,62 24,70 242.223,51

4.10
E542.007

t FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO EMPLEADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS,  INCLUSO
SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

9.793,59 71,47 699.947,88

4.11
E542.005

t BETÚN ASFALTICO 50/70 EN MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO
SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6.711,00 345,00 2.315.295,00

4.12
E542.010

t BETÚN ASFALTICO MODIFICADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BM-3b,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O ,  F O R M A C I Ó N  D E  A C O P I O S
INTERMEDIOS,  CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

989,06 486,00 480.683,16
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4.13
E542.008

t BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC 50/70 EN
MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN
DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

769,21 465,00 357.682,65

4.14
E530.001

t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN EXCEPTO ÁRIDO DE COBERTURA, E INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

101,25 300,00 30.375,00

4.15
E531.001

t EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR
TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA,
INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

461,49 265,00 122.294,85

4.16
E531.002

t EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA
ECR-1M  TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE
DHERENCIA, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFIC IE ,  TRANSPORTE A  L U GA R DE  E M P L E O  Y
EXTENSIÓN.

147,87 280,59 41.490,84

4.17
E532.001

t EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE
CURADO, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE ,   TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO Y
EXTENSIÓN.

224,00 258,58 57.921,92

2.18
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN
Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

28.851,90 4,80 138.489,12

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

916,92 62,76 57.545,90

4.18
E557.004

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO II ,
ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E
INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN HM-20/P/20/ I ,  DE 10 CM. DE ESPESOR,
REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y
RELLENO POSTERIOR.

1.727,00 22,05 38.080,35

4.19
E556.005

m2 PAVIMENTO DE LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE
50x50x4 CM, COLOCADO  SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO
R A S A N T E A D A  D E  4  C M  D E  E S P E S O R ,  I N C L U S O
PENDIENTEADO, CORTES, REMATES JUNTO A REGISTROS,
RECEBADO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO DE JUNTA
DE SEPARACIÓN DE 3 MM, JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20
M2,  BARRIDO Y COMPACTACIÓN.  COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y MEDIDA SOBRE PLANOS.

2.590,50 18,62 48.235,11

4.20
E557.003

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO III,
ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE BASES SUPERIOR E
INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN HM-20/P/20/ I ,  DE 10 CM. DE ESPESOR,
REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUYENDO EXCAVACIÓN PREVIA Y
RELLENO POSTERIOR.

175,00 22,83 3.995,25

4.21
E557.002

m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE COLOR GRIS, TIPO IV,
RECTO, DE 14 CM. DE BASES Y 20 CM. DE ALTURA, COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE
E S P E S O R ,  R E J U N T A D O  Y  L I M P I E Z A ,  I N C L U Y E N D O
EXCAVACIÓN PREVIA Y RELLENO POSTERIOR.

175,00 16,84 2.947,00

4.22
E555.006

m2 SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA GRIS DE 15X15X3,5 CM,
COLOCADO  SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE
4 CM DE ESPESOR,  CON PARTE PROPORCIONAL DE
CARTABONES DE 15X15X3,5 CM  Y DE CENEFA NEGRA DE
21X21X3,5 CM, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO 1/6
(M-5) CEM II/A-P 32,5 R DE 2 CM DE ESPESOR, INCLUSO
ENLECHADO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO 1/3 CEM
II/A-P 32,5 R, CORTES, REMATES JUNTO A REGISTROS Y
JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 20 M2. COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y MEDIDA SOBRE PLANOS.

1.525,00 22,85 34.846,25

4.23
E556.007

m2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 20X10X8 CM,
COLOCADO  SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO RASANTEADA DE
4 CM DE ESPESOR, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO
1 / 6  ( M - 5 )  C E M  I I / A - P  3 2 , 5  R  D E  2  C M  D E  E S P E S O R ,
COMPLETAMENTE EJECUTADO Y MEDIDO SOBRE PLANOS.

90,00 31,87 2.868,30

4.24
E600.003

kg ACERO EN MALLAZO B 500 T COLOCADO, INCLUSO CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.000,00 1,16 2.320,00

Total Capítulo 4 ................................................ 11.940.533,34
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5 ESTRUCTURAS Y MUROS

5.1 E-1

5.1.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.202,50 6,50 14.316,25

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.520,30 6,48 9.851,54

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

34,20 59,92 2.049,26

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

648,00 73,35 47.530,80

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

264,00 12,50 3.300,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

46.980,00 0,90 42.282,00

Total Capítulo 5.1.1 ................................................ 119.329,85

5.1.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

10,80 59,92 647,14

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

32,40 73,35 2.376,54

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

167,80 85,60 14.363,68

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

500,92 12,50 6.261,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

93,16 24,50 2.282,42

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

22.080,00 0,90 19.872,00

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

483,04 5,00 2.415,20

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

78,10 11,29 881,75

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

24,00 8,87 212,88

Total Capítulo 5.1.2 ................................................ 49.313,11

5.1.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

27,30 85,60 2.336,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

90,43 24,50 2.215,54

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.095,00 0,90 3.685,50

Total Capítulo 5.1.3 ................................................ 8.237,92

5.1.4 TABLERO

5.5
E610.005

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

648,21 96,30 62.422,62

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

16,10 12,50 201,25
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3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.302,29 24,50 31.906,11

5.6
E000.008

m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES
AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO E L  CER R A M I E N T O  D E  J U N T A S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

168,62 92,27 15.558,57

5.7
E601.001

kg A C E R O  E S P E C I A L  Y  1 8 6 0  S 7  E N  C O R D O N E S  P A R A
P R E T E N S A R ,  I N C L U Y E N D O  V A I N A S  Y  T O D O S  L O S
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL
SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

28.110,00 2,83 79.551,30

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

64.821,00 0,90 58.338,90

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

14.617,20 7,00 102.320,40

Total Capítulo 5.1.4 ................................................ 350.299,15

5.1.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1.011,96 14,00 14.167,44

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

358,66 28,12 10.085,52

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

24,00 316,91 7.605,84

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

197,40 158,82 31.351,07

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

4,00 38,94 155,76

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

803,99 34,50 27.737,66

Total Capítulo 5.1.5 ................................................ 96.846,50

Total Capítulo 5.1 ................................................ 624.026,53

5.2 E-2

5.2.1 CAJÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.666,95 6,50 10.835,18

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

903,52 6,48 5.854,81

5.15
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

340,44 34,95 11.898,38

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

49,65 59,92 2.975,03

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

389,26 73,35 28.552,22

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

656,43 85,60 56.190,41

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

654,74 12,50 8.184,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

718,21 24,50 17.596,15
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5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

85.746,58 0,90 77.171,92

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1.826,57 7,00 12.785,99

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

818,81 5,00 4.094,05

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

450,84 11,29 5.089,98

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

66,30 8,87 588,08

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

31,98 4,59 146,79

Total Capítulo 5.2.1 ................................................ 241.963,24

5.2.2 ALETAS

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.180,78 6,50 7.675,07

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

790,83 6,48 5.124,58

5.15
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

218,03 34,95 7.620,15

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

19,11 59,92 1.145,07

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

152,82 73,35 11.209,35

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

84,05 85,60 7.194,68

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

286,46 12,50 3.580,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

186,78 24,50 4.576,11

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

19.339,20 0,90 17.405,28

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

186,78 5,00 933,90

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

186,78 11,29 2.108,75

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

42,45 8,87 376,53

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

14,42 4,59 66,19

Total Capítulo 5.2.2 ................................................ 69.016,41

Total Capítulo 5.2 ................................................ 310.979,65

5.3 E-3

5.3.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

436,97 6,50 2.840,31

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

356,97 6,48 2.313,17
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.17
E671.001

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

120,00 220,00 26.400,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

5,00 59,92 299,60

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

75,00 73,35 5.501,25

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

60,00 12,50 750,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

23.400,00 0,90 21.060,00

Total Capítulo 5.3.1 ................................................ 59.164,33

5.3.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

14,03 59,92 840,68

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

30,00 73,35 2.200,50

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

93,01 85,60 7.961,66

5.17
E671.001

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

200,00 220,00 44.000,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

91,18 12,50 1.139,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

89,91 24,50 2.202,80

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

36.101,00 0,90 32.490,90

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

73,78 5,00 368,90

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

73,78 11,29 832,98

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

22,40 8,87 198,69

Total Capítulo 5.3.2 ................................................ 92.236,86

5.3.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

20,25 85,60 1.733,40

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

67,07 24,50 1.643,22

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.037,50 0,90 2.733,75

Total Capítulo 5.3.3 ................................................ 6.110,37

5.3.4 TABLERO

5.5
E610.005

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

546,50 96,30 52.627,95

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

14,50 12,50 181,25
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.134,36 24,50 27.791,82

5.6
E000.008

m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES
AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO E L  CER R A M I E N T O  D E  J U N T A S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

128,74 92,27 11.878,84

5.7
E601.001

kg A C E R O  E S P E C I A L  Y  1 8 6 0  S 7  E N  C O R D O N E S  P A R A
P R E T E N S A R ,  I N C L U Y E N D O  V A I N A S  Y  T O D O S  L O S
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL
SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

20.368,32 2,83 57.642,35

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

54.650,00 0,90 49.185,00

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

9.553,71 7,00 66.875,97

Total Capítulo 5.3.4 ................................................ 266.183,18

5.3.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

866,00 14,00 12.124,00

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

358,66 28,12 10.085,52

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

22,40 316,91 7.098,78

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

183,20 158,82 29.095,82

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

4,00 38,94 155,76

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

423,01 34,50 14.593,85

Total Capítulo 5.3.5 ................................................ 78.896,94

Total Capítulo 5.3 ................................................ 502.591,68

5.4 E-4

5.4.1 CAJÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.346,40 6,50 8.751,60

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

922,32 6,48 5.976,63

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

42,41 59,92 2.541,21

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

381,67 73,35 27.995,49

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

680,16 85,60 58.221,70

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

667,25 12,50 8.340,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

814,50 24,50 19.955,25

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

90.254,70 0,90 81.229,23
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

2.102,73 7,00 14.719,11

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

915,12 5,00 4.575,60

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

509,64 11,29 5.753,84

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

74,40 8,87 659,93

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

28,40 4,59 130,36

Total Capítulo 5.4.1 ................................................ 238.850,58

5.4.2 ALETAS

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

774,80 6,50 5.036,20

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

619,49 6,48 4.014,30

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

17,27 59,92 1.034,82

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

138,06 73,35 10.126,70

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

76,45 85,60 6.544,12

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

263,02 12,50 3.287,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

169,90 24,50 4.162,55

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

15.118,20 0,90 13.606,38

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

169,90 5,00 849,50

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

169,90 11,29 1.918,17

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

38,35 8,87 340,16

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

14,52 4,59 66,65

Total Capítulo 5.4.2 ................................................ 50.987,30

Total Capítulo 5.4 ................................................ 289.837,88

5.5 E-5

5.5.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

7.373,63 6,50 47.928,60

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

4.398,46 6,48 28.502,02

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

192,05 59,92 11.507,64

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

2.784,13 73,35 204.215,94



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 26

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.421,46 12,50 17.768,25

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

278.313,00 0,90 250.481,70

Total Capítulo 5.5.1 ................................................ 560.404,15

5.5.2 ESTRIBOS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

3.141,29 85,60 268.894,42

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

2.197,72 12,50 27.471,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

3.761,43 24,50 92.155,04

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

433.669,50 0,90 390.302,55

5.18
E690.003

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  T R A S D Ó S  D E  M U R O S  O
PARAMENTOS VERTICALES, CONSTITUIDA POR: IMPRIMACIÓN
ASFÁLTICA, LÁMINA ALVEOLAR FIJADA MECÁNICAMENTE AL
SOPORTE, LÁMINA GEOTEXTIL, DE 150G/M2., LISTA PARA
VERTER LAS TIERRAS DEL RELLENO

2.197,72 22,51 49.470,68

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

2.197,72 11,29 24.812,26

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

311,00 8,87 2.758,57

Total Capítulo 5.5.2 ................................................ 855.865,02

5.5.3 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

1.051,38 85,60 89.998,13

5.19
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

3.267,00 32,00 104.544,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

118,80 12,50 1.485,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

118,80 24,50 2.910,60

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

105.138,00 0,90 94.624,20

5.20
E614.008

m V I G A  P R E F A B R I C A D A  T I P O  A R T E S A  D E  H O R M I G O N
PRETENSADO DE 170 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

685,90 1.628,08 1.116.700,07

Total Capítulo 5.5.3 ................................................ 1.410.262,00

5.5.4 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

3.267,00 14,00 45.738,00

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

359,10 28,12 10.097,89

5.21
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN V IADUCTO,  POR UNIDAD D E
ESTRUCTURA.

1,00 18.660,08 18.660,08

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

198,00 158,82 31.446,36

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

6,00 38,94 233,64

Total Capítulo 5.5.4 ................................................ 106.175,97

Total Capítulo 5.5 ................................................ 2.932.707,14
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.6 E-6A
5.6.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

690,03 6,50 4.485,20

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

527,22 6,48 3.416,39

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

12,06 59,92 722,64

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

150,75 73,35 11.057,51

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

99,00 12,50 1.237,50

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.218,75 0,90 11.896,88

Total Capítulo 5.6.1 ................................................ 32.816,12

5.6.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

7,00 59,92 419,44

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

21,00 73,35 1.540,35

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

60,99 85,60 5.220,74

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

160,12 12,50 2.001,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

55,24 24,50 1.353,38



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 28

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

8.404,80 0,90 7.564,32

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

142,34 5,00 711,70

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

56,62 11,29 639,24

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

24,00 8,87 212,88

Total Capítulo 5.6.2 ................................................ 19.663,55

5.6.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

3,13 85,60 267,93

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

20,72 24,50 507,64

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.095,00 0,90 3.685,50

Total Capítulo 5.6.3 ................................................ 4.461,07

5.6.4 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

112,33 85,60 9.615,45

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

9,52 12,50 119,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

225,62 24,50 5.527,69

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

14.042,50 0,90 12.638,25

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1.064,36 7,00 7.450,52

Total Capítulo 5.6.4 ................................................ 35.350,91

5.6.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

14,00

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

28,12

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

16,40 316,91 5.197,32

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

60,20 158,82 9.560,96

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

3,00 38,94 116,82

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

136,68 34,50 4.715,46

Total Capítulo 5.6.5 ................................................ 25.333,77

Total Capítulo 5.6 ................................................ 117.625,42

5.7 E-6B
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.7.1 CAJÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.329,47 6,50 15.141,56

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.575,88 6,48 10.211,70

5.15
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

388,57 34,95 13.580,52

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

42,94 59,92 2.572,96

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

322,08 73,35 23.624,57

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

704,35 85,60 60.292,36

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

844,35 12,50 10.554,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

965,86 24,50 23.663,57

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

87.246,55 0,90 78.521,90

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

2.135,00 7,00 14.945,00

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

1.088,24 5,00 5.441,20

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

683,20 11,29 7.713,33

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

97,60 8,87 865,71

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

41,90 4,59 192,32

Total Capítulo 5.7.1 ................................................ 267.321,08

5.7.2 ALETAS

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.255,38 6,50 8.159,97

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

837,63 6,48 5.427,84

5.15
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

232,67 34,95 8.131,82

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

20,56 59,92 1.231,96

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

164,52 73,35 12.067,54

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

104,09 85,60 8.910,10

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

431,85 12,50 5.398,13

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

223,44 24,50 5.474,28

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

19.239,30 0,90 17.315,37

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

223,44 5,00 1.117,20
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

223,44 11,29 2.522,64

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

45,70 8,87 405,36

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

14,84 4,59 68,12

Total Capítulo 5.7.2 ................................................ 76.230,33

Total Capítulo 5.7 ................................................ 343.551,41

5.8 E-7

5.8.1 CAJÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

5.421,29 6,50 35.238,39

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

3.250,73 6,48 21.064,73

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

151,49 59,92 9.077,28

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

2.019,06 73,35 148.098,05

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

2.216,18 85,60 189.705,01

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

2.482,37 12,50 31.029,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

2.118,72 24,50 51.908,64

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

557.573,50 0,90 501.816,15

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

7.656,53 7,00 53.595,71

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

2.617,80 5,00 13.089,00

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

1.784,54 11,29 20.147,46

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

165,40 8,87 1.467,10

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

256,10 4,59 1.175,50

Total Capítulo 5.8.1 ................................................ 1.077.412,65

5.8.2 ALETAS

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

694,04 6,50 4.511,26

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

582,65 6,48 3.775,57

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

12,39 59,92 742,41

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

99,00 73,35 7.261,65

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

87,66 85,60 7.503,70

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

254,09 12,50 3.176,13
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

171,89 24,50 4.211,31

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

17.529,60 0,90 15.776,64

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

171,89 5,00 859,45

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

171,89 11,29 1.940,64

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

27,50 8,87 243,93

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

16,50 4,59 75,74

Total Capítulo 5.8.2 ................................................ 50.078,43

Total Capítulo 5.8 ................................................ 1.127.491,08

5.9 E-8A

5.9.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.540,31 6,50 10.012,02

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.155,51 6,48 7.487,70

5.22
E671.005

m PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

480,00 320,00 153.600,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

20,80 59,92 1.246,34

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

364,00 73,35 26.699,40

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

171,50 12,50 2.143,75

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

84.400,00 0,90 75.960,00

Total Capítulo 5.9.1 ................................................ 277.149,21

5.9.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

10,11 59,92 605,79

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

30,33 73,35 2.224,71

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

624,10 85,60 53.422,96

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

679,51 12,50 8.493,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

811,89 24,50 19.891,31

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

64.118,80 0,90 57.706,92
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3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

646,70 5,00 3.233,50

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

646,70 11,29 7.301,24

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

59,78 8,87 530,25

Total Capítulo 5.9.2 ................................................ 153.410,56

5.9.3 TABLERO

5.5
E610.005

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

524,96 96,30 50.553,65

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

42,86 12,50 535,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

528,75 24,50 12.954,38

5.6
E000.008

m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES
AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO E L  CER R A M I E N T O  D E  J U N T A S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

230,30 92,27 21.249,78

5.7
E601.001

kg A C E R O  E S P E C I A L  Y  1 8 6 0  S 7  E N  C O R D O N E S  P A R A
P R E T E N S A R ,  I N C L U Y E N D O  V A I N A S  Y  T O D O S  L O S
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL
SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

8.827,50 2,83 24.981,83

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

52.496,00 0,90 47.246,40

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

3.029,44 7,00 21.206,08

Total Capítulo 5.9.3 ................................................ 178.727,87

5.9.4 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

356,25 14,00 4.987,50

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

280,80 28,12 7.896,10

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

22,78 316,91 7.219,21

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

139,60 158,82 22.171,27

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

2,00 38,94 77,88

Total Capítulo 5.9.4 ................................................ 48.095,17

Total Capítulo 5.9 ................................................ 657.382,81

5.10 E-8B

5.10.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.540,31 6,50 10.012,02

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.155,51 6,48 7.487,70
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5.22
E671.005

m PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

450,00 320,00 144.000,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

20,80 59,92 1.246,34

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

364,00 73,35 26.699,40

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

171,50 12,50 2.143,75

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

81.400,00 0,90 73.260,00

Total Capítulo 5.10.1 ................................................ 264.849,21

5.10.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

10,02 59,92 600,40

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

30,06 73,35 2.204,90

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

465,33 85,60 39.832,25

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

520,27 12,50 6.503,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

538,00 24,50 13.181,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

48.212,60 0,90 43.391,34

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

488,85 5,00 2.444,25

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

488,85 11,29 5.519,12

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

49,61 8,87 440,04

Total Capítulo 5.10.2 ................................................ 114.116,68

5.10.3 TABLERO

5.5
E610.005

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

524,96 96,30 50.553,65

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

42,44 12,50 530,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

528,75 24,50 12.954,38

5.6
E000.008

m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES
AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO E L  CER R A M I E N T O  D E  J U N T A S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

230,30 92,27 21.249,78

5.7
E601.001

kg A C E R O  E S P E C I A L  Y  1 8 6 0  S 7  E N  C O R D O N E S  P A R A
P R E T E N S A R ,  I N C L U Y E N D O  V A I N A S  Y  T O D O S  L O S
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL
SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

8.827,50 2,83 24.981,83

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

52.496,00 0,90 47.246,40

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

2.568,00 7,00 17.976,00

Total Capítulo 5.10.3 ................................................ 175.492,54
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5.10.4 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

356,25 14,00 4.987,50

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

280,80 28,12 7.896,10

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

22,56 316,91 7.149,49

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

134,60 158,82 21.377,17

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

2,00 38,94 77,88

Total Capítulo 5.10.4 ................................................ 47.231,35

Total Capítulo 5.10 ................................................ 601.689,78

5.11 E-9

5.11.1 CAJÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.790,92 6,50 11.640,98

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

964,25 6,48 6.248,34

5.15
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

367,95 34,95 12.859,85

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

52,90 59,92 3.169,77

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

450,62 73,35 33.052,98

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

755,71 85,60 64.688,78

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

717,80 12,50 8.972,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

795,89 24,50 19.499,31

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

102.537,20 0,90 92.283,48

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

2.066,23 7,00 14.463,61

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

905,95 5,00 4.529,75

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

506,90 11,29 5.722,90

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

71,90 8,87 637,75

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

32,38 4,59 148,62

Total Capítulo 5.11.1 ................................................ 277.918,62

5.11.2 ALETAS

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.010,95 6,50 6.571,18
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

684,27 6,48 4.434,07

5.15
E610.007

m3 HORMIGÓN CICLÓPEO, VIBRADO Y CURADO, TOTALMENTE
COLOCADO

184,74 34,95 6.456,66

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

15,78 59,92 945,54

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

126,18 73,35 9.255,30

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

79,92 85,60 6.841,15

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

259,95 12,50 3.249,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

170,50 24,50 4.177,25

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

14.712,30 0,90 13.241,07

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

170,50 5,00 852,50

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

170,50 11,29 1.924,95

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

35,05 8,87 310,89

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

14,42 4,59 66,19

Total Capítulo 5.11.2 ................................................ 58.326,13

Total Capítulo 5.11 ................................................ 336.244,75

5.12 E-10

5.12.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.540,93 6,50 16.516,05

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.056,56 6,48 6.846,51

5.23
E671.004

m PILOTE DE 1,25 M. DE DIÁMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

720,00 326,15 234.828,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

246,00 59,92 14.740,32

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

1.026,07 73,35 75.262,23

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

446,83 12,50 5.585,38

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

210.603,00 0,90 189.542,70

Total Capítulo 5.12.1 ................................................ 543.321,19

5.12.2 ESTRIBOS

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

99,06 73,35 7.266,05

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

875,58 85,60 74.949,65
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.088,01 12,50 13.600,13

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.064,29 24,50 26.075,11

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

93.448,60 0,90 84.103,74

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

1.035,19 5,00 5.175,95

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

1.035,19 11,29 11.687,30

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

164,60 8,87 1.460,00

Total Capítulo 5.12.2 ................................................ 224.317,93

5.12.3 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

251,31 85,60 21.512,14

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

19,34 12,50 241,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

69,94 24,50 1.713,53

5.19
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

630,29 32,00 20.169,28

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

30.157,20 0,90 27.141,48

5.24
E614.002

m V IGA PREFABRICADA T IPO DOBLE T  DE  HORM I GÓN
PRETENSADO DE 125 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

404,10 554,58 224.105,78

Total Capítulo 5.12.3 ................................................ 294.883,96

5.12.4 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

953,57 14,00 13.349,98

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

162,00 28,12 4.555,44

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

73,34 316,91 23.242,18

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

2,00 5.743,21 11.486,42

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

107,60 158,82 17.089,03

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

4,00 38,94 155,76

Total Capítulo 5.12.4 ................................................ 69.878,81

Total Capítulo 5.12 ................................................ 1.132.401,89

5.13 E-11

5.13.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

696,27 6,50 4.525,76



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 37

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

561,27 6,48 3.637,03

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

320,00 236,61 75.715,20

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

10,00 59,92 599,20

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

125,00 73,35 9.168,75

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

100,00 12,50 1.250,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

63.625,00 0,90 57.262,50

Total Capítulo 5.13.1 ................................................ 152.158,44

5.13.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

30,07 59,92 1.801,79

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

63,00 73,35 4.621,05

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

187,23 85,60 16.026,89

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

480,00 236,61 113.572,80

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

204,40 12,50 2.555,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

156,39 24,50 3.831,56

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

94.506,00 0,90 85.055,40

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

156,62 5,00 783,10

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

156,62 11,29 1.768,24

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

50,40 8,87 447,05

Total Capítulo 5.13.2 ................................................ 230.462,88

5.13.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

20,54 85,60 1.758,22

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

81,64 24,50 2.000,18

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.084,00 0,90 3.675,60

Total Capítulo 5.13.3 ................................................ 7.434,00

5.13.4 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

736,96 85,60 63.083,78
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

30,08 12,50 376,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.301,44 24,50 31.885,28

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

110.544,00 0,90 99.489,60

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

9.172,80 7,00 64.209,60

Total Capítulo 5.13.4 ................................................ 259.044,26

5.13.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1.029,00 14,00 14.406,00

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

322,31 28,12 9.063,36

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

46,80 316,91 14.831,39

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

2,00 5.743,21 11.486,42

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

222,00 158,82 35.258,04

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

4,00 38,94 155,76

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

811,81 34,50 28.007,45

Total Capítulo 5.13.5 ................................................ 113.208,42

Total Capítulo 5.13 ................................................ 762.308,00

5.14 E-12

5.14.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

696,27 6,50 4.525,76

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

561,27 6,48 3.637,03

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

320,00 236,61 75.715,20

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

10,00 59,92 599,20

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

125,00 73,35 9.168,75

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

100,00 12,50 1.250,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

63.625,00 0,90 57.262,50

Total Capítulo 5.14.1 ................................................ 152.158,44

5.14.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

30,07 59,92 1.801,79

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

63,00 73,35 4.621,05
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

187,23 85,60 16.026,89

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

480,00 236,61 113.572,80

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

204,40 12,50 2.555,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

156,39 24,50 3.831,56

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

94.506,00 0,90 85.055,40

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

156,62 5,00 783,10

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

156,62 11,29 1.768,24

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

50,40 8,87 447,05

Total Capítulo 5.14.2 ................................................ 230.462,88

5.14.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

25,28 85,60 2.163,97

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

100,48 24,50 2.461,76

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

5.056,00 0,90 4.550,40

Total Capítulo 5.14.3 ................................................ 9.176,13

5.14.4 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

736,96 85,60 63.083,78

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

30,08 12,50 376,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.301,44 24,50 31.885,28

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

110.544,00 0,90 99.489,60

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

11.466,00 7,00 80.262,00

Total Capítulo 5.14.4 ................................................ 275.096,66

5.14.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1.029,00 14,00 14.406,00

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

322,31 28,12 9.063,36

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

46,80 316,91 14.831,39

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

2,00 5.743,21 11.486,42
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

222,00 158,82 35.258,04

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

4,00 38,94 155,76

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

811,81 34,50 28.007,45

Total Capítulo 5.14.5 ................................................ 113.208,42

Total Capítulo 5.14 ................................................ 780.102,53

5.15 E-13

5.15.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.347,64 6,50 15.259,66

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.803,64 6,48 11.687,59

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

34,00 59,92 2.037,28

5.26
E610.006

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

510,00 96,30 49.113,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

324,00 12,50 4.050,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

38.250,00 0,90 34.425,00

Total Capítulo 5.15.1 ................................................ 116.572,53

5.15.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

58,54 59,92 3.507,72

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

123,18 73,35 9.035,25

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

412,35 85,60 35.297,16

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

682,00 236,61 161.368,02

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

530,77 12,50 6.634,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

552,71 24,50 13.541,40

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

116.832,00 0,90 105.148,80

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

425,75 5,00 2.128,75

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

425,75 11,29 4.806,72

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

97,10 8,87 861,28

Total Capítulo 5.15.2 ................................................ 342.329,73
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5.15.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

503,34 85,60 43.085,90

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.426,30 24,50 34.944,35

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

55.568,60 0,90 50.011,74

Total Capítulo 5.15.3 ................................................ 128.041,99

5.15.4 TABLERO

5.27
E614.005

m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN
PRETENSADO 185 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

1.552,75 567,24 880.781,91

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

915,77 85,60 78.389,91

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

25,48 12,50 318,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

425,30 24,50 10.419,85

5.19
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

1.175,16 32,00 37.605,12

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

109.892,40 0,90 98.903,16

Total Capítulo 5.15.4 ................................................ 1.106.418,45

5.15.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

3.349,01 14,00 46.886,14

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

513,00 28,12 14.425,56

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

93,12 316,91 29.510,66

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

4,00 5.743,21 22.972,84

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

693,30 158,82 110.109,91

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

32,00 38,94 1.246,08

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

3.917,79 34,50 135.163,76

Total Capítulo 5.15.5 ................................................ 360.314,95

Total Capítulo 5.15 ................................................ 2.053.677,65

5.16 E-14

5.16.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.087,12 6,50 13.566,28

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.810,94 6,48 11.734,89
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3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

26,78 59,92 1.604,66

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

249,41 73,35 18.294,22

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

307,88 12,50 3.848,50

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

15.954,00 0,90 14.358,60

Total Capítulo 5.16.1 ................................................ 63.407,15

5.16.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

11,40 59,92 683,09

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

34,20 73,35 2.508,57

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

197,50 85,60 16.906,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

431,02 12,50 5.387,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

273,33 24,50 6.696,59

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

21.804,40 0,90 19.623,96

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

250,68 5,00 1.253,40

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

297,36 11,29 3.357,19

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

60,40 8,87 535,75

Total Capítulo 5.16.2 ................................................ 56.952,30

5.16.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

4,38 85,60 374,93

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

29,01 24,50 710,75

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

652,50 0,90 587,25

Total Capítulo 5.16.3 ................................................ 1.672,93

5.16.4 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

211,48 85,60 18.102,69

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

15,76 12,50 197,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

693,23 24,50 16.984,14

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

31.722,00 0,90 28.549,80

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1.151,89 7,00 8.063,23

Total Capítulo 5.16.4 ................................................ 71.896,86
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5.16.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

340,76 14,00 4.770,64

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

20,30 28,12 570,84

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

25,40 316,91 8.049,51

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

58,50 158,82 9.290,97

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

2,00 38,94 77,88

Total Capítulo 5.16.5 ................................................ 28.503,05

Total Capítulo 5.16 ................................................ 222.432,29

5.17 E-15

5.17.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

441,00 6,50 2.866,50

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

343,80 6,48 2.227,82

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

11,95 59,92 716,04

5.17
E671.001

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

264,00 220,00 58.080,00

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

90,00 73,35 6.601,50

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

230,90 12,50 2.886,25

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

75.472,50 0,90 67.925,25

Total Capítulo 5.17.1 ................................................ 141.303,36

5.17.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

11,80 59,92 707,06

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

35,40 73,35 2.596,59

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

109,71 85,60 9.391,18

5.17
E671.001

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

280,00 220,00 61.600,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

112,48 12,50 1.406,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

107,68 24,50 2.638,16
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5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

41.098,00 0,90 36.988,20

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

91,82 5,00 459,10

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

91,82 11,29 1.036,65

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

26,40 8,87 234,17

Total Capítulo 5.17.2 ................................................ 117.057,11

5.17.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

33,18 85,60 2.840,21

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

131,88 24,50 3.231,06

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.977,00 0,90 4.479,30

Total Capítulo 5.17.3 ................................................ 10.550,57

5.17.4 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

422,88 85,60 36.198,53

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

18,77 12,50 234,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

677,70 24,50 16.603,65

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

46.517,90 0,90 41.866,11

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

5.947,92 7,00 41.635,44

Total Capítulo 5.17.4 ................................................ 136.538,36

5.17.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

495,66 14,00 6.939,24

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

162,54 28,12 4.570,62

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

26,40 316,91 8.366,42

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.28
E704.004

m BARRERA RIGIDA IN SITU TIPO NEW JERSEY SENCILLA
(BHSEJ0/0a) , TOTALMENTE COLOCADA.

103,12 67,50 6.960,60

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

4,00 38,94 155,76

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

625,65 34,50 21.584,93

5.29
E696.001

UD DE PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS
METÁLICOS EN PASOS ELEVADOS SOBRE FERROCARRIL,
INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES, PREPARACIÓN Y
MONTAJE DE LA PUESTA A TIERRA, TOTALMENTE ACABADO,
I N C L U I D O  M E D I C I Ó N  Y  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E
CONEXIONES EN JUNTAS DE DILATACIÓN

1,00 498,97 498,97

5.30
E693.002

UD MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 M DE PROTECCIÓN
ANTIVANDALISMO EN PASOS SUPERIORES, FABRICADO Y
COLOCADO

103,12 170,62 17.594,33

5.31
E693.006

m IMPOSTA, INCLUSO MATERIALES, FABRICACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE,  SU COLOCACIÓN,  NIVELACIÓN Y LOS
S U P L E M E N T O S  D E  A R M A D U R A  Q U E  P U E D A N  S E R
NECESARIOS, ASÍ COMO EL HORMIGÓN DE REGLAJE

103,12 53,92 5.560,23
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5.32
E693.007

m BARANDILLA, INCLUSO BARANDILLA Y SU COLOCACIÓN, EL
MATERIAL PARA RECIBIDO DE LOS APOYOS, EL PINTADO DE
LA BARANDILLA Y SU MANTENIMIENTO HASTA RECEPCIÓN DE
LA OBRA, COLOCADA SEGÚN PLANOS.

103,12 65,79 6.784,26

Total Capítulo 5.17.5 ................................................ 84.758,57

Total Capítulo 5.17 ................................................ 490.207,97

5.18 E-16

5.18.1 BÓVEDA

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.749,68 6,50 17.872,92

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.537,04 6,48 9.960,02

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

199,16 59,92 11.933,67

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

797,36 85,60 68.254,02

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.521,88 12,50 19.023,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.052,06 24,50 25.775,47

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

199.255,10 0,90 179.329,59

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1.547,00 7,00 10.829,00

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

1.186,25 5,00 5.931,25

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

1.186,25 11,29 13.392,76

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

130,00 8,87 1.153,10

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

110,42 4,59 506,83

5.26
E610.006

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

1.014,00 96,30 97.648,20

Total Capítulo 5.18.1 ................................................ 461.610,33

5.18.2 ALETAS

1.1
E301.001

m3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
EN MASA (CON POSIBLE ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON
RETROEXCAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA
MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

95,47 12,79 1.221,06

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

291,20 6,50 1.892,80

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

207,60 6,48 1.345,25

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

7,60 59,92 455,39

5.26
E610.006

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

76,00 96,30 7.318,80

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

27,75 85,60 2.375,40

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

115,12 12,50 1.439,00
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3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

63,09 24,50 1.545,71

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7.048,50 0,90 6.343,65

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

63,24 5,00 316,20

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

63,24 11,29 713,98

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

15,20 8,87 134,82

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

12,85 4,59 58,98

Total Capítulo 5.18.2 ................................................ 25.161,04

Total Capítulo 5.18 ................................................ 486.771,37

5.19 E-17

5.19.1 BÓVEDA

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

3.092,82 6,50 20.103,33

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

2.435,59 6,48 15.782,62

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

59,75 59,92 3.580,22

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

597,48 73,35 43.825,16

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

706,72 85,60 60.495,23

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.233,19 12,50 15.414,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

930,89 24,50 22.806,81

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

130.425,00 0,90 117.382,50

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

1.367,31 7,00 9.571,17

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

1.048,47 5,00 5.242,35

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

1.048,47 11,29 11.837,23

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

114,90 8,87 1.019,16

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

44,81 4,59 205,68

Total Capítulo 5.19.1 ................................................ 327.266,34

5.19.2 ALETAS

1.1
E301.001

m3 DEMOLICIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN
EN MASA (CON POSIBLE ARMADURA DE RETRACCIÓN) CON
RETROEXCAVADORA DE MEDIDA MEDIANA Y CARGA
MECÁNICA Y MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN, SIN
INCLUIR TRANSPORTE Y EL CANON DE VERTEDERO.

81,47 12,79 1.042,00

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

367,20 6,50 2.386,80
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5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

257,47 6,48 1.668,41

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

9,98 59,92 598,00

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

99,75 73,35 7.316,66

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

42,67 85,60 3.652,55

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

155,27 12,50 1.940,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

92,77 24,50 2.272,87

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

9.783,90 0,90 8.805,51

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

92,97 5,00 464,85

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

92,97 11,29 1.049,63

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

19,95 8,87 176,96

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

12,85 4,59 58,98

Total Capítulo 5.19.2 ................................................ 31.434,10

Total Capítulo 5.19 ................................................ 358.700,44

5.20 E-18

5.20.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.764,39 6,50 17.968,54

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

2.320,39 6,48 15.036,13

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

24,00 59,92 1.438,08

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

420,00 73,35 30.807,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

112,00 12,50 1.400,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

37.800,00 0,90 34.020,00

Total Capítulo 5.20.1 ................................................ 100.669,75

5.20.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

29,42 59,92 1.762,85

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

63,00 73,35 4.621,05

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

212,61 85,60 18.199,42

5.17
E671.001

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

480,00 220,00 105.600,00
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3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

284,31 12,50 3.553,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

297,14 24,50 7.279,93

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

102.362,50 0,90 92.126,25

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

225,94 5,00 1.129,70

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

225,94 11,29 2.550,86

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

50,40 8,87 447,05

Total Capítulo 5.20.2 ................................................ 237.270,99

5.20.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

513,71 85,60 43.973,58

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

617,84 12,50 7.723,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

827,11 24,50 20.264,20

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

83.505,30 0,90 75.154,77

Total Capítulo 5.20.3 ................................................ 147.115,55

5.20.4 TABLERO

5.33
E614.006

m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN
PRETENSADO 205 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

974,00 588,32 573.023,68

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

616,54 85,60 52.775,82

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

12,66 12,50 158,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

253,24 24,50 6.204,38

5.19
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

1.305,16 32,00 41.765,12

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

73.984,80 0,90 66.586,32

Total Capítulo 5.20.4 ................................................ 740.513,57

5.20.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

2.045,40 14,00 28.635,60

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

286,00 28,12 8.042,32

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

46,80 316,91 14.831,39

5.21
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN V IADUCTO,  POR UNIDAD D E
ESTRUCTURA.

2,00 18.660,08 37.320,16

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

402,60 158,82 63.940,93
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

8,00 38,94 311,52

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

1.764,70 34,50 60.882,15

Total Capítulo 5.20.5 ................................................ 213.964,07

5.20.6 MURO  ESTRIBO 1

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

961,52 6,50 6.249,88

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

674,52 6,48 4.370,89

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

33,00 59,92 1.977,36

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

254,00 73,35 18.630,90

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

284,00 85,60 24.310,40

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

656,80 12,50 8.210,00

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

14,80 4,59 67,93

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

480,00 24,50 11.760,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

43.640,00 0,90 39.276,00

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

482,40 5,00 2.412,00

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

482,40 11,29 5.446,30

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

90,00 8,87 798,30

Total Capítulo 5.20.6 ................................................ 123.509,96

Total Capítulo 5.20 ................................................ 1.563.043,89

5.21 E-19

5.21.1 CAJÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.352,05 6,50 15.288,33

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.531,40 6,48 9.923,47

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

60,79 59,92 3.642,54

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

759,86 73,35 55.735,73

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

1.181,65 85,60 101.149,24

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

979,00 12,50 12.237,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.118,98 24,50 27.415,01
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

164.994,35 0,90 148.494,92

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

3.388,99 7,00 23.722,93

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

1.272,17 5,00 6.360,85

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

686,30 11,29 7.748,33

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

88,10 8,87 781,45

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

87,84 4,59 403,19

Total Capítulo 5.21.1 ................................................ 412.903,49

5.21.2 ALETAS

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.134,60 6,50 7.374,90

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

897,07 6,48 5.813,01

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

21,94 59,92 1.314,64

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

215,59 73,35 15.813,53

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

105,54 85,60 9.034,22

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

345,70 12,50 4.321,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

218,68 24,50 5.357,66

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

28.175,40 0,90 25.357,86

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

219,09 5,00 1.095,45

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

219,09 11,29 2.473,53

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

40,95 8,87 363,23

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

15,44 4,59 70,87

Total Capítulo 5.21.2 ................................................ 78.390,15

Total Capítulo 5.21 ................................................ 491.293,64

5.22 E-20

5.22.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

8.184,81 6,50 53.201,27

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

5.626,50 6,48 36.459,72

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

163,61 59,92 9.803,51
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.34
E671.003

m PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

1.720,00 370,00 636.400,00

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

2.763,07 73,35 202.671,18

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

2.210,54 12,50 27.631,75

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

583.454,00 0,90 525.108,60

Total Capítulo 5.22.1 ................................................ 1.491.276,03

5.22.2 ESTRIBOS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

4.903,41 85,60 419.731,90

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

2.941,08 12,50 36.763,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

5.271,06 24,50 129.140,97

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

655.221,25 0,90 589.699,13

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

2.941,08 5,00 14.705,40

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

2.941,08 11,29 33.204,79

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

428,82 8,87 3.803,63

Total Capítulo 5.22.2 ................................................ 1.227.049,32

5.22.3 TABLERO

5.20
E614.008

m V I G A  P R E F A B R I C A D A  T I P O  A R T E S A  D E  H O R M I G O N
PRETENSADO DE 170 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

974,70 1.628,08 1.586.889,58

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

893,76 85,60 76.505,86

5.19
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

2.744,00 32,00 87.808,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

117,60 12,50 1.470,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

117,60 24,50 2.881,20

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

89.376,00 0,90 80.438,40

Total Capítulo 5.22.3 ................................................ 1.835.993,04

5.22.4 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

2.744,00 14,00 38.416,00

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

196,00 158,82 31.128,72

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

510,30 28,12 14.349,64

5.21
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN V IADUCTO,  POR UNIDAD D E
ESTRUCTURA.

1,00 18.660,08 18.660,08
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5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

6,00 38,94 233,64

Total Capítulo 5.22.4 ................................................ 102.788,08

Total Capítulo 5.22 ................................................ 4.657.106,47

5.23 E-21

5.23.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

7.734,58 6,50 50.274,77

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

4.970,58 6,48 32.209,36

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

121,43 59,92 7.276,09

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

2.661,90 73,35 195.250,37

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.137,98 12,50 14.224,75

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

224.617,60 0,90 202.155,84

5.35
E676.001

m3 CEMENTO INYECTADO EN CAVIDADES, INCLUSO SUMINISTRO,
COLOCACIÓN E INVESTIGACIONES Y PERFORACIONES
PREVIAS PARA LA INYECCIÓN

1.661,70 83,31 138.436,23

Total Capítulo 5.23.1 ................................................ 639.827,41

5.23.2 ESTRIBOS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

2.289,44 85,60 195.976,06

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

22,98 59,92 1.376,96

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

68,94 73,35 5.056,75

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.774,68 12,50 22.183,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.745,24 24,50 42.758,38

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

210.186,00 0,90 189.167,40

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

1.668,36 5,00 8.341,80

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

2.021,87 11,29 22.826,91

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

113,44 8,87 1.006,21

Total Capítulo 5.23.2 ................................................ 488.693,97

5.23.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

465,76 85,60 39.869,06

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

703,12 24,50 17.226,44

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

75.694,80 0,90 68.125,32

Total Capítulo 5.23.3 ................................................ 125.220,82
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5.23.4 TABLERO

5.27
E614.005

m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN
PRETENSADO 185 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

830,90 567,24 471.319,72

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

567,13 85,60 48.546,33

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

13,65 12,50 170,63

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

149,57 24,50 3.664,47

5.19
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

1.111,90 32,00 35.580,80

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

68.055,60 0,90 61.250,04

Total Capítulo 5.23.4 ................................................ 620.531,99

5.23.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

2.108,98 14,00 29.525,72

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

286,00 28,12 8.042,32

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

50,76 316,91 16.086,35

5.21
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN V IADUCTO,  POR UNIDAD D E
ESTRUCTURA.

2,00 18.660,08 37.320,16

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

411,36 158,82 65.332,20

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

8,00 38,94 311,52

Total Capítulo 5.23.5 ................................................ 156.618,27

Total Capítulo 5.23 ................................................ 2.030.892,46

5.24 E-22

5.24.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

3.542,39 6,50 23.025,54

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

2.449,27 6,48 15.871,27

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

72,32 59,92 4.333,41

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

1.020,80 73,35 74.875,68

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

463,20 12,50 5.790,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

80.064,00 0,90 72.057,60

Total Capítulo 5.24.1 ................................................ 195.953,50

5.24.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

21,00 59,92 1.258,32

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

63,00 73,35 4.621,05

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

1.148,85 85,60 98.341,56
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3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.038,11 12,50 12.976,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

874,33 24,50 21.421,09

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

153.127,90 0,90 137.815,11

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

967,25 5,00 4.836,25

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

967,25 11,29 10.920,25

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

71,00 8,87 629,77

Total Capítulo 5.24.2 ................................................ 292.819,78

5.24.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

406,80 85,60 34.822,08

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

406,80 24,50 9.966,60

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

48.600,00 0,90 43.740,00

Total Capítulo 5.24.3 ................................................ 88.528,68

5.24.4 TABLERO

5.5
E610.005

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

2.001,90 96,30 192.782,97

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

35,58 12,50 444,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

3.718,24 24,50 91.096,88

5.6
E000.008

m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES
AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO E L  CER R A M I E N T O  D E  J U N T A S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

430,01 92,27 39.677,02

5.7
E601.001

kg A C E R O  E S P E C I A L  Y  1 8 6 0  S 7  E N  C O R D O N E S  P A R A
P R E T E N S A R ,  I N C L U Y E N D O  V A I N A S  Y  T O D O S  L O S
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL
SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

70.373,16 2,83 199.156,04

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

250.362,50 0,90 225.326,25

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

25.590,24 7,00 179.131,68

Total Capítulo 5.24.4 ................................................ 927.615,59

5.24.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

3.198,78 14,00 44.782,92

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

1.156,36 28,12 32.516,84

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

46,80 316,91 14.831,39

5.21
E695.003

UD PRUEBA DE CARGA EN V IADUCTO,  POR UNIDAD D E
ESTRUCTURA.

2,00 18.660,08 37.320,16
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

581,40 158,82 92.337,95

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

12,00 38,94 467,28

Total Capítulo 5.24.5 ................................................ 222.256,54

Total Capítulo 5.24 ................................................ 1.727.174,09

5.25 E-23

5.25.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.132,57 6,50 7.361,71

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

882,01 6,48 5.715,42

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

576,00 236,61 136.287,36

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

15,66 59,92 938,35

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

234,90 73,35 17.229,92

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

158,40 12,50 1.980,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

115.762,50 0,90 104.186,25

Total Capítulo 5.25.1 ................................................ 273.699,01

5.25.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

35,72 59,92 2.140,34

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

76,50 73,35 5.611,28

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

207,59 85,60 17.769,70

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

400,00 236,61 94.644,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

227,08 12,50 2.838,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

177,99 24,50 4.360,76

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

85.351,00 0,90 76.815,90

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

173,90 5,00 869,50

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

173,90 11,29 1.963,33

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

56,80 8,87 503,82

Total Capítulo 5.25.2 ................................................ 207.517,13
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.25.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

40,45 85,60 3.462,52

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

200,96 24,50 4.923,52

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

8.042,00 0,90 7.237,80

Total Capítulo 5.25.3 ................................................ 15.623,84

5.25.4 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

959,81 85,60 82.159,74

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

39,08 12,50 488,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.525,68 24,50 37.379,16

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

143.970,00 0,90 129.573,00

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

13.704,48 7,00 95.931,36

Total Capítulo 5.25.4 ................................................ 345.531,76

5.25.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1.252,56 14,00 17.535,84

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

504,82 28,12 14.195,54

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

55,80 316,91 17.683,58

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

2,00 5.743,21 11.486,42

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

209,48 158,82 33.269,61

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

8,00 38,94 311,52

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

1.028,88 34,50 35.496,36

Total Capítulo 5.25.5 ................................................ 129.978,87

Total Capítulo 5.25 ................................................ 972.350,61

5.26 E-24

5.26.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.132,57 6,50 7.361,71

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

882,01 6,48 5.715,42

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

576,00 236,61 136.287,36
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

15,66 59,92 938,35

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

234,90 73,35 17.229,92

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

158,40 12,50 1.980,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

115.762,50 0,90 104.186,25

Total Capítulo 5.26.1 ................................................ 273.699,01

5.26.2 ESTRIBOS

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

400,00 236,61 94.644,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

35,72 59,92 2.140,34

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

76,50 73,35 5.611,28

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

207,59 85,60 17.769,70

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

227,08 12,50 2.838,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

177,99 24,50 4.360,76

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

85.351,00 0,90 76.815,90

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

173,90 5,00 869,50

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

173,90 11,29 1.963,33

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

56,80 8,87 503,82

Total Capítulo 5.26.2 ................................................ 207.517,13

5.26.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

38,43 85,60 3.289,61

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

190,91 24,50 4.677,30

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

7.640,00 0,90 6.876,00

Total Capítulo 5.26.3 ................................................ 14.842,91

5.26.4 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

959,81 85,60 82.159,74

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

39,08 12,50 488,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.525,68 24,50 37.379,16

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

143.970,00 0,90 129.573,00
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

13.019,25 7,00 91.134,75

Total Capítulo 5.26.4 ................................................ 340.735,15

5.26.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

1.252,56 14,00 17.535,84

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

504,82 28,12 14.195,54

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

55,80 316,91 17.683,58

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

2,00 5.743,21 11.486,42

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

209,48 158,82 33.269,61

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

8,00 38,94 311,52

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

956,14 34,50 32.986,83

Total Capítulo 5.26.5 ................................................ 127.469,34

Total Capítulo 5.26 ................................................ 964.263,54

5.27 E-25A

5.27.1 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

11,99 59,92 718,44

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

25,50 73,35 1.870,43

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

102,91 85,60 8.809,10

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

155,08 12,50 1.938,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

153,31 24,50 3.756,10

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

14.400,00 0,90 12.960,00

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

76,63 5,00 383,15

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

76,63 11,29 865,15

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

19,40 8,87 172,08

5.36
E661.001

m2 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO TERRATREL O SIMILAR,
F O R M A D O  P O R  E S C A M A S  D E  H O R M I G O N  A R M A D O
CRUCIFORMES DE 1,50 X 1,50 M. Y 14 CM DE ESPESOR,
I N C L U S O  S O L E R A ,  T R A N S P O R T E ,  A R M A D U R A S
GALVANIZADAS,  JUNTAS,  TORNILLERíA ,  SOLERA DE
H O R M I G ó N ,  R E L L E N O  G R A N U L A R  E N  T R A S D O S ,
COMPACTADO CON MEDIOS ADECUADOS, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

379,50 128,63 48.815,09

Total Capítulo 5.27.1 ................................................ 80.288,04

5.27.2 TABLERO

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

102,34 85,60 8.760,30

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

5,33 12,50 66,63
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3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

49,92 24,50 1.223,04

5.19
E680.006

m2 ENCOFRADO PERDIDO, INCLUSO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN REALMENTE
ENCOFRADA

218,88 32,00 7.004,16

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

12.280,80 0,90 11.052,72

5.37
E614.004

m VIGA PREFABRICADA TIPO DOBLE T DE DE HORMIGÓN
PRETENSADO 165 CM. DE CANTO, INCLUSO TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA

192,00 531,46 102.040,32

Total Capítulo 5.27.2 ................................................ 130.147,17

5.27.3 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

326,40 14,00 4.569,60

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

69,00 28,12 1.940,28

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

19,40 316,91 6.148,05

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

307,20 158,82 48.789,50

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

2,00 38,94 77,88

Total Capítulo 5.27.3 ................................................ 67.268,52

Total Capítulo 5.27 ................................................ 277.703,73

5.28 E-25B

5.28.1 CIMENTACIÓN

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

773,97 6,50 5.030,81

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

693,97 6,48 4.496,93

5.17
E671.001

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

160,00 220,00 35.200,00

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

5,00 59,92 299,60

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

75,00 73,35 5.501,25

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

60,00 12,50 750,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

30.600,00 0,90 27.540,00

Total Capítulo 5.28.1 ................................................ 78.818,59

5.28.2 ESTRIBOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

12,35 59,92 740,01

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

25,50 73,35 1.870,43

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

86,78 85,60 7.428,37
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5.17
E671.001

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

200,00 220,00 44.000,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

87,58 12,50 1.094,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

85,15 24,50 2.086,18

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

35.209,00 0,90 31.688,10

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

71,08 5,00 355,40

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

71,08 11,29 802,49

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

21,40 8,87 189,82

Total Capítulo 5.28.2 ................................................ 90.255,55

5.28.3 PILAS

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

20,48 85,60 1.753,09

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

67,82 24,50 1.661,59

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.563,00 0,90 3.206,70

Total Capítulo 5.28.3 ................................................ 6.621,38

5.28.4 TABLERO

5.5
E610.005

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-35 Y/O HP-35, VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

651,23 96,30 62.713,45

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

14,88 12,50 186,00

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

1.200,21 24,50 29.405,15

5.6
E000.008

m3 ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INCLUYENDO
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, LAS OPERACIONES DE
COLOCACIÓN Y LA RETIRADA DE TODOS LOS MATERIALES
AUXILIARES Y TODOS LOS TRANSPORTES NECESARIOS, ASÍ
COMO E L  CER R A M I E N T O  D E  J U N T A S  Y  T O D O S  L O S
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN

150,20 92,27 13.858,95

5.7
E601.001

kg A C E R O  E S P E C I A L  Y  1 8 6 0  S 7  E N  C O R D O N E S  P A R A
P R E T E N S A R ,  I N C L U Y E N D O  V A I N A S  Y  T O D O S  L O S
ACCESORIOS NECESARIOS, LOS ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO,
ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE
TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL
SELLADO DE CAJETINES Y EVENTUALES CANONES O
PATENTES.

25.436,89 2,83 71.986,40

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

97.753,50 0,90 87.978,15

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

9.294,25 7,00 65.059,75

Total Capítulo 5.28.4 ................................................ 331.187,85

5.28.5 ACABADOS

5.8
E690.001

m2 I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N  D E  L O S A S  Y  T A B L E R O S  D E
E S T R U C T U R A S ,  C O N  M E Z C L A  E N  C A L I E N T E  D E
MASTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN
E S P E S O R  D E  3  M M ,  I N C L U S O  L I M P I E Z A  M E D I A N T E
CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA

857,31 14,00 12.002,34

5.9
E692.001

dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD,
ANCLADO O GOFRADO), TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE ALTA
RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE

402,46 28,12 11.317,18
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.10
E694.001

ml JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE ENTRE 50 Y 200 MM
DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUSO P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y
DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS,
ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES

19,40 316,91 6.148,05

5.11
E695.002

UD PRUEBA DE CARGA EN PASO SUPERIOR DE CARRETERA CON
6 CAMIONES Y REALIZACIÓN EN UNA JORNADA, POR UNIDAD
DE ESTRUCTURA.

1,00 5.743,21 5.743,21

5.12
E704.006

m PRETIL METÁLICO PMC2/10e, INCLUSO ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA UNIDAD DE OBRA

211,72 158,82 33.625,37

5.13
E411.011

UD SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 x 200 mm. EN TABLERO ,
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 mm. DE
DIÁMETRO , REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA LA MISMA
, TOTALMENTE COLOCADO .

4,00 38,94 155,76

5.14
E659.001

m2 ENCACHADO DE PIEDRA, INCLUSO APORTACIÓN DEL
MATERIAL Y SU COLOCACIÓN, HORMIGÓN DE ASIENTO Y
MORTERO DE AGARRE, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA

442,10 34,50 15.252,45

Total Capítulo 5.28.5 ................................................ 84.244,36

Total Capítulo 5.28 ................................................ 591.127,73

5.29 MURO M-1

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

602,12 6,50 3.913,78

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

444,61 6,48 2.881,07

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

22,50 59,92 1.348,20

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

135,00 73,35 9.902,25

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

94,30 85,60 8.072,08

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

344,10 12,50 4.301,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

235,75 24,50 5.775,88

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

18.880,00 0,90 16.992,00

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

235,75 5,00 1.178,75

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

235,75 11,29 2.661,62

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

75,00 8,87 665,25

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

3,76 4,59 17,26

Total Capítulo 5.29 ................................................ 57.709,39

5.30 MURO M-2

5.30.1 MURO M-2A

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.715,91 6,50 11.153,42

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.276,82 6,48 8.273,79

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

75,00 59,92 4.494,00

5.26
E610.006

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

375,00 96,30 36.112,50

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

300,00 85,60 25.680,00
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

1.028,50 12,50 12.856,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

750,00 24,50 18.375,00

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

48.000,85 0,90 43.200,77

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

750,00 5,00 3.750,00

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

750,00 11,29 8.467,50

Total Capítulo 5.30.1 ................................................ 172.363,23

5.30.2 MURO M-2B

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

3.690,50 6,50 23.988,25

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

3.360,50 6,48 21.776,04

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

55,00 59,92 3.295,60

5.26
E610.006

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

275,00 96,30 26.482,50

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

350,90 85,60 30.037,04

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

735,00 12,50 9.187,50

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

605,00 24,50 14.822,50

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

54.038,00 0,90 48.634,20

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

608,30 5,00 3.041,50

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

608,30 11,29 6.867,71

Total Capítulo 5.30.2 ................................................ 188.132,84

5.30.3 MURO M-2C

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

435,00 6,50 2.827,50

5.25
E671.002

m PILOTE DE 1,00 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30 Y CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, P.P. DE
TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN,
T IEM P OS  D E  E S P E R A  Y  R E T I R A D A  D E  E QU I P OS  D E
PERFORACIÓN, HORMIGONADO DE PILOTE, DESCABEZADO,
CAMISA METÁLICA RECUPERABLE, INYECCIÓN DE LA PUNTA
CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO DE MATERIALES
NECESARIOS Y REALIZACION DE LA AUSCULTACIÓN SÓNICA,
EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE TERMINADO

638,00 236,61 150.957,18

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

14,79 59,92 886,22

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

108,75 85,60 9.309,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

108,75 12,50 1.359,38

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

108,75 24,50 2.664,38
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5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

83.375,00 0,90 75.037,50

Total Capítulo 5.30.3 ................................................ 243.041,16

5.30.4 RECALCE EDIFICACIONES EXISTENTES

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

84,00 6,50 546,00

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

30,37 6,48 196,80

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

4,88 59,92 292,41

5.38
E671.007

m MICROPILOTE DE  200  M M  D E  D I Á M E T R O  E X T E R I O R
EJECUTADO ``IN SITU´´ EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
ARMADO CON TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO 140 MM. Y 8 MM.
DE ESPESOR, CALIDAD A52, TOTALMENTE TERMINADO

1.650,00 116,87 192.835,50

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

48,75 85,60 4.173,00

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

32,50 12,50 406,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

32,50 24,50 796,25

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

6.093,75 0,90 5.484,38

Total Capítulo 5.30.4 ................................................ 204.730,59

Total Capítulo 5.30 ................................................ 808.267,82

5.31 MURO M-3

5.31.1 MURO M-3A

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

215,96 6,50 1.403,74

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

191,36 6,48 1.240,01

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

4,58 59,92 274,43

5.26
E610.006

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

20,10 96,30 1.935,63

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

33,68 85,60 2.883,01

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

98,15 12,50 1.226,88

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

66,79 24,50 1.636,36

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.867,50 0,90 4.380,75

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

67,12 5,00 335,60

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

67,12 11,29 757,78

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

17,25 8,87 153,01



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 64

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

5,01 4,59 23,00

Total Capítulo 5.31.1 ................................................ 16.250,20

5.31.2 MURO M-3B

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

2.640,00 6,50 17.160,00

5.39
E671.006

m PILOTE DE 1,50 M. DE DIAMETRO EJECUTADO 'IN SITU' DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30/IIa+Qa Y CONSISTENCIA FLUIDA,
INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
P.P.  DE TODAS LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE,
INSTALACIÓN, TIEMPOS DE ESPERA Y RETIRADA DE EQUIPOS
D E  P E R F O R A C I Ó N ,  H O R M I G O N A D O  D E  P I L O T E ,
DESCABEZADO,  CAMISA  METÁL I CA  RE CUP E R A B L E ,
INYECCIÓN DE LA PUNTA CON LECHADA DE CEMENTO, RESTO
DE MATERIALES NECESARIOS Y REALIZACION DE LA
AUSCULTACIÓN SÓNICA, EXCEPTO ARMADURA, TOTALMENTE
TERMINADO

3.967,00 407,01 1.614.608,67

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

96,52 59,92 5.783,48

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

1.447,81 85,60 123.932,54

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

658,10 12,50 8.226,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

658,10 24,50 16.123,45

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

611.699,80 0,90 550.529,82

Total Capítulo 5.31.2 ................................................ 2.336.364,21

5.31.3 MURO M-3C

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

700,95 6,50 4.556,18

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

628,49 6,48 4.072,62

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

7,31 59,92 438,02

5.26
E610.006

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO.

60,85 96,30 5.859,86

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

96,62 85,60 8.270,67

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

274,97 12,50 3.437,13

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

167,73 24,50 4.109,39

5.2
E600.002

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

14.221,75 0,90 12.799,58

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

229,98 5,00 1.149,90

5.4
E690.009

m2 LÁMINA DRENANTE FIJADA AL TRASDÓS DE OBRAS DE
FÁBRICA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES
DE IMPERMEABILIZACIÓN, LA LÁMINA DRENANTE, Y SU
COLOCACIÓN EN OBRA

229,98 11,29 2.596,47

3.30
E426.001

m TUBERÍA CORRUGADA DE PVC CIRCULAR, RANURADA, DE
DIÁMETRO 150  MM. ,  INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN,
TERMINADO.

35,25 8,87 312,67

5.16
E694.007

m2 POLIESTIRENO EXPANDIDO EN FORMACIÓN DE JUNTAS DE
DILATACIÓN, E=2 CM, EN ZONA DE ESTRIBOS Y MUROS,
INCLUSO ELEMENTOS DE F IJ ACIÓN,  TOTALEMENTE
COLOCADO.

12,41 4,59 56,96

Total Capítulo 5.31.3 ................................................ 47.659,45

Total Capítulo 5.31 ................................................ 2.400.273,86

Total Capítulo 5 ................................................ 30.671.937,50
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6 TÚNEL
6.1 EXCAVACIÓN TÚNEL

6.1
E800.002

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN AVANCE, MEDIANTE CUALQUIER
MÉTODO DE ARRANQUE, EJECUTADA EN PASES DE AVANCE
DE HASTA 2 M, INCLUSO SUMINISTRO DE EXPLOSIVOS EN
CASO NECESARIO, ARRANQUE DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO, Y EN SU
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y TODOS LOS MEDIOS Y
LAS INSTALACIONES AUXILIARES NECESARIAS

55.138,20 32,00 1.764.422,40

6.2
E800.004

m3 EXCAVACIÓN DE TÚNEL EN SECCIÓN DE DESTROZA,
MEDIANTE CUALQUIER MÉ TODO DE  A RRA NQUE ,  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO SUMINISTRO DE
EXPLOSIVOS EN CASO NECESARIO,  ARRANQUE DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO, Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO Y
TODOS LOS MEDIOS Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES
NECESARIAS

62.088,00 22,00 1.365.936,00

Total Capítulo 6.1 ................................................ 3.130.358,40

6.2 SOSTENIMIENTO

6.3
E802.003

m3 HORMIGÓNPROYECTADOH/MP/30,ENCAPASDECUALQUIERESPESORENTÚNELESYGALERÍAS,INCLUSOSUMINISTRO,COLOCACIÓN,COSTOSADICIONALESPORUSODEADITIVOS,INSTALACIONES,P.P.DEPÉRDIDAPORRECHAZO
Y RETIRADA A VERTEDERO DE LA MISMA.

5.900,70 210,00 1.239.147,00

6.4
E804.001

m BULÓN PASIVO DE REDONDO DE ACERO CORRUGADO D=25
MM CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MORTERO,
EN TÚNEL Y GALERÍAS, INCLUSO PERFORACIÓN, SUMINISTRO
DE MATERIALES, PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

43.243,20 15,27 660.323,66

6.5
E801.006

m CERCHA METÁLICA TIPO TH-29, INCLUSO SUMINISTRO,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TERRENO, BRIDAS DE SUJECIÓN,
TRESILLONES DE UNIÓN, MONTAJE Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS

15.809,51 37,50 592.856,63

6.6
E803.001

kg F I B R A  D E  A C E R O  P A R A  E M P L E O  E N  H O R M I G O N E S
PROYECTADOS, INCLUSO MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

236.028,00 1,03 243.108,84

Total Capítulo 6.2 ................................................ 2.735.436,13

6.3 REVESTIMIENTO Y CONTRABÓVEDA

6.7
E803.009

m3 HORMIGON HA-25 EN CONTRABOVEDAS 3.712,80 115,13 427.454,66

6.8
E803.010

m2 MALLAZO DE 100 x 100 x 4 mm EN CONTRABOVEDAS 10.358,40 12,73 131.862,43

6.9
E803.012

m3 HORMIGÓN DE REVESTIMIENTO HM-30 EN TÚNELES Y
GALERÍAS, INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO,
CURADO Y COSTOS ADICIONALES POR USO DE ADITIVOS.

9.016,80 151,00 1.361.536,80

6.10
E807.001

m2 ENCOFRADO EN TÚNELES Y FALSOS TÚNELES CON CARRO
DESLIZANTE PARA LONGITUDES DE TÚNELY/O FALSO TÚNEL
S UP E R I O R E S  A  2 0 0 M ,  I NC L U S O  T ODOS  L O S  T A P E S
LATERALES Y VENTANAS DE HORMIGONADO NECESARIAS,
OPERACIONES DE DESLIZAMIENTO DEL CARRO, ASI COMO
TODOS LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIOM DE LA UNIDAD DE OBRA.

17.440,80 45,00 784.836,00
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6.11
E803.002

kg FIBRA DE POLIPROPILENO PARA EMPLEO EN HORMIGONES
PROYECTADOS, INCLUSO MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

18.033,60 1,17 21.099,31

Total Capítulo 6.3 ................................................ 2.726.789,20

6.4 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE

6.12
E804.016

m TUBERIA DEL DRENAJE PRINCIPAL CON TUBO RANURADO DE
PVC DE 400 mm DE DIAMETRO

1.560,00 26,50 41.340,00

6.13
E804.015

m TUBO DE CONEXION AL DRENAJE PRINCIPAL, NO RANURADO
DE PVC DE 150 mm DE DIAMETRO, EN TUNEL

44,48 21,62 961,66

6.14
E804.017

UD ARQUETA PARA EL DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNELES, DE
40 x 80 cm Y 80 cm DE PROFUNDIDAD

32,00 256,81 8.217,92

6.15
E804.013

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNEL, MEDIANTE LÁMINA DE PVC
DE 1,5 MM Y GEOTEXTIL DE 500 GR/M2, INCLUSO SUMINISTRO
DE MATERIALES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL TERRENO,
C O L O C A C I Ó N ,  T E R M O - S O L D A D U R A ,  P R U E B A  D E
ESTANQUEIDAD Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

23.259,60 18,00 418.672,80

Total Capítulo 6.4 ................................................ 469.192,38

6.5 PLATAFORMA Y ACABADOS

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

14.133,60 59,92 846.885,31

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

3.845,40 73,35 282.060,09

6.16
E801.004

m2 MALLAZO DE 150 x 150 x 6 mm 19.250,40 12,06 232.159,82

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

702,00 62,76 44.057,52

6.17
E806.100

m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES DE ACERO
VITRIFICADO EN COLOR ESTÁNDAR SIGUIENDO LOS PASOS
DESCRITOS EN EL PLIEGO, CON ESTRUCTURA Y PERFILERIA
DE FIJACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO.

9.032,40 104,95 947.950,38

Total Capítulo 6.5 ................................................ 2.353.113,12

6.6 AUSCULTACIÓN

6.18
E805.018

UD CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA 20,00 1.866,56 37.331,20

6.19
E805.019

m VARILLA EXTENSOMETRICA 360,00 100,33 36.118,80

6.20
E805.020

UD ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLA EXTENSOMETRICA 60,00 83,75 5.025,00

6.21
E805.021

UD MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTOS PARA EXTENSOMETROS DE
VARILLA

20,00 434,57 8.691,40

6.22
E805.022

m PERNO DE CONVERGENCIA 290,00 15,72 4.558,80

6.23
E805.023

UD EQUIPO DE MEDIDA DE CONVERGENCIA 2,00 3.392,31 6.784,62

6.24
E805.024

UD CELULA DE PRESION 32,00 802,21 25.670,72

6.25
E805.025

UD LECTURA PORTATIL DIGITAL PARA LA MEDICION DE LOS
SENSORES DE CUERDA VIBRANTE

2,00 4.018,78 8.037,56

6.26
E805.026

UD CAJA DE TERMINALES 32,00 38,44 1.230,08

6.27
E805.027

m CABLE APANTALLADO 4.480,00 2,30 10.304,00

Total Capítulo 6.6 ................................................ 143.752,18

6.7 VARIOS

6.28
E802.011

t MORTERO DE CEMENTO INYECTADO 12,00 293,60 3.523,20

6.29
E1100.028

UD PA INSTALACIONES 1,00 1.060.000,00 1.060.000,00

6.30
E1100.029

UD PA EMBOQUIELLES 4,00 50.000,00 200.000,00

Total Capítulo 6.7 ................................................ 1.263.523,20

Total Capítulo 6 ................................................ 12.822.164,61
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7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

7.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

7.1
E705.001

UD PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 10,00 14.094,00 140.940,00

7.2
E705.002

UD BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN Y ANCLAJES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCEPTO CARTEL,
COMPLETAMENTE COLOCADA

20,00 6.095,12 121.902,40

7.3
E710.003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN AUTOVÍAS DE 2
CALZADAS

12.760,00 27,24 347.582,40

7.4
E710.004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 1
CARRIL

14.800,00 5,62 83.176,00

7.5
E710.005

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN RAMALES DE 2
CARRILES

3.800,00 10,07 38.266,00

Total Capítulo 7.1 ................................................ 731.866,80

7.2 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

5.28
E704.004

m BARRERA RIGIDA IN SITU TIPO NEW JERSEY SENCILLA
(BHSEJ0/0a) , TOTALMENTE COLOCADA.

2.000,00 67,50 135.000,00

7.6
E704.005

m BARRERA RIGIDA DE SEGURIDAD, DE HORMIGON ARMADO,
TIPO BHDEJ 0/0a  A DOBLE CARA, CONSTRUIDA "IN SITU"
INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGON,  TOTALMENTE
TERMINADA.

13.110,00 82,60 1.082.886,00

7.7
E704.002

m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE (BMSNA2/120c),
CON POSTES CADA 2M., INCLUSO POSTES ,P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

43.520,00 42,79 1.862.220,80

7.8
E704.003

m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD DOBLE (BMSNC2/120c),
CON POSTES CADA 2M., Y SEPARADOR SIMÉTRICO, INCLUSO
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

6.500,00 45,04 292.760,00

7.9
E704.013

m BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE, TIPO BMSNA 2/120f, PARA
PROTECCIÓN DE MOTORISTAS, CONSTITUIDA POR POSTE
RECTANGULAR 120 x 55 CM. L=1,50 M., Y CONECTOR C - 132,
GALVANIZADO, PROTECCIÓN NORMALIZADA DE MOTORISTAS,
POSTES HINCADOS EN EL TERRENO, INCLUSO POSTE,
HINCADO, ACCESORIOS, MONTAJE Y NIVELACION

6.200,00 45,71 283.402,00

7.10
E704.010

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE VGH-900
B M D D A 1 / 9 0  b ,  I N C L U S O  A C C E S O R I O S ,  M O N T A J E  Y
NIVELACION

280,00 63,63 17.816,40

7.11
E702.001

UD C A P T A F A R O S  H O R I Z O N T A L  " O J O  D E  G A T O " ,  C O N
REFLECTANCIA A UNA CARA.

1.500,00 7,29 10.935,00

7.12
E703.001

UD BALIZA CILINDRICA ABATIBLE DE D=20 CM. Y H=75 CM.
RETRORREFLECTANTE, GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2,
COLOCADO.

150,00 53,80 8.070,00

7.13
E703.002

UD H I T O  D E  A R I S T A  T I P O  I I . ,  D E  P O L I C A R B O N A T O
RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2, A
DOS CARAS, COLOCADO SOBRE BIONDA O MURO, INSTALADO

960,00 20,99 20.150,40

7.14
E703.003

UD HITO DE VÉRTICE (BALIZAMIENTO DE  DIVERGENCIAS) DE
MATERIAL POLIMÉRICO Y 170 CM , RETRORREFLECTANTE,
GRADO REFLECTANCIA NIVEL 2, LASTRADA CON SACOS DE
ARENA, COLOCADA SOBRE EL PAVIMENTO

10,00 370,68 3.706,80

7.15
E703.004

UD PLACA KILOMETRICA 60 x 60 CM., EN CHAPA DE ACERO
G A L V A N I Z A D O ,  R E T R O R R E F L E C T A N T E ,  G R A D O  D E
REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION
Y CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

24,00 105,19 2.524,56

7.16
E703.006

UD HITO MIRIAMETRICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE, GRADO DE REFLECTANCIA NIVEL 2,
INCLUSO CIMENTACION, TOTALMENTE INSTALADO

4,00 27,37 109,48

Total Capítulo 7.2 ................................................ 3.719.581,44

Total Capítulo 7 ................................................ 4.451.448,24
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8 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA

8.1 PROTECCION DE SUELOS Y DE LA VEGETACION

8.1
E910.003

m3 MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE
TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA
Y TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUYENO
PERFILADO.

483.503,60 1,00 483.503,60

8.2
E910.001

m CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN EN
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

1.880,59 12,49 23.488,57

8.3
E910.002

m. Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de
ocupación mediante malla de pol iet i leno alta densidad con
tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, sujeta al terreno mediante picas de acero corrugado B 500
S/SD DE 16 mm, colocadas cada 4 m, i/colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

36.437,92 1,07 38.988,57

Total Capítulo 8.1 ................................................ 545.980,74

8.2 PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO

8.4
E920.001

m Barreras filtrantes de paja, con dos estacas de sujección por bala de
paja, alambres de formación y definición de sus dimensiones, y
pequeño resalto o talud previos. Incluye carga, transporte y medios
auxiliares. Incluye reposición transcurridos los 3 meses.

1.089,00 6,22 6.773,58

8.5
E920.002

UD Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando
los siguientes parámetros: conductividad y pH. No se incluye el
precio de toma de muestras ni del informe sobre los resultados.

10,00 10,92 109,20

8.6
E920.003

UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los
siguientes parámetros: residuo seco. No se incluye el precio de la
toma de muestras ni del informe sobre los resultados.

10,00 19,61 196,10

8.7
E920.004

UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando los
siguientes compuestos nitrogenados: nitrógeno Kjeldahl, amoniaco,
nitritos y nitratos. No se incluye el precio de la toma de muestras ni
del informe sobre los resultados

10,00 33,71 337,10

8.8
E920.005

UD Análisis del agua recogida mediante toma de muestras evaluando el
contenido de aceites y grasas en el agua. No se incluye el precio de
la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.

10,00 67,84 678,40

8.9
E920.006

UD Toma de muestras a lo largo de una jornada, emisión de informe y
tramitación administrativa requerida en las inspecciones formales
sobre el estado de la calidad ambiental en la obra en base a las
analíticas realizadas, sin incluir el precio de estas últimas, por parte
de Organismo de Control Autorizado.

1,00 1.272,00 1.272,00

Total Capítulo 8.2 ................................................ 9.366,38

8.3 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

8.10
E930.001

UD Puerta basculante para el escape de mamíferos grandes desde el
interior de la obra vallada, instalándola en valla de 2 m. de altura, sin
previa construcción, mediante la prolongación de la valla hacia el
lado opuesto a la calzada, de manera que la puerta quede inclinada y
sólo pueda abrirse en una dirección. La puerta es de malla metálica
de simple torsión de acero galvanizado de 1x1,5 m. con perfiles y
refuerzos de tubos acero galvanizado enterrados 0,5 m. y tope
inferior de madera. Se incluye colocación de malla sobre la puerta
hasta igualar la altura del vallado.

16,00 171,35 2.741,60

8.11
E930.002

m3 Construcción de orilla seca en obras de drenaje transversal, con
hormigon en masa. Medida la unidad realmente ejecutada.

64,33 38,17 2.455,48

Total Capítulo 8.3 ................................................ 5.197,08

8.4 RECUPERACION AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

8.12
E940.001

m2 Tratamiento de taludes que agrupa los siguientes tipos:
1-Envejecimiento artifical de pedraplenes y desmontes en roca.
Consiste en una hidrosiembra de mezcla de un producto tipo
COLOROCK o similar con carga ligera de semillas.
2-Tratamiento de restauración de terraplenes y desmontes en tierra.
Incluye el aporte de todos los materiales y todas las labores
necesarias para la realización de los trabajos.

338.313,60 0,72 243.585,79

8.13
E940.002

Ha PREPARACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE UN LABOREO
SEGUIDO DE UNA LABOR FINAL PARA DESTERRONADO Y
ALISADO, INCLUSO POSTERIOR EXTENDIDO Y COLOCACIÓN
DE TIERRA VEGETAL DE PRÉSTAMOS DE HASTA 20 CM DE
ESPESOR.

63,58 3.358,15 213.511,18

8.14
E940.003

m SETO DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS PIRAMIDAL)
DE 1 A 1,25 M. DE ALTURA, CON UNA DENSIDAD DE 3
P L A N T A S / M . ,  S U M I N I S T R A D A S  E N  C O N T E N E D O R  Y
PLANTACIÓN EN ZANJA 0,6x0,6 M., INCLUSO APERTURA DE LA
MISMA CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, DRENAJE,
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

1.192,00 37,31 44.473,52

8.15
E940.004

m2 Formación de césped de herbáceas, por siembra de una mezcla de
Festuca arundinacea al 30%, Paspalun notatum al 10 %, Cynodon
dactylon al 20 %, Agropyrum cristatum al 15 %, Lolium rigidum al 10
% y Onobrychis viciifolia al 15% comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales,
perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada a razón de 25 g/m2. y primer riego.

483.073,51 1,09 526.550,13

8.16
E940.005

UD Pinus halepensis(Pino carrasco) de 1 savia, suministrado en
contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso
apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

3.872,00 1,93 7.472,96

8.17
E940.006

UD Quercus coccifera (coscoja)  de 2 savias, suministrado en alveolo
forestal  y plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación
de alcorque.

3.872,00 2,00 7.744,00

8.18
E940.007

UD Pistacia lentiscus (lentisco)  de 2 savias, suministrado en alveolo
forestal  y plantación, incluso apertura del mismo a mano y formación
de alcorque.

4.646,00 2,00 9.292,00

8.19
E940.008

UD Rosmarinus officinalis (Romero) de 2 savia, suministrado en
contenedor forestal  y plantación, incluso apertura del mismo a mano
y formación de alcorque.

1.479,00 1,72 2.543,88
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8.20
E940.009

UD Rhamnus Lycioides de 1 savia, suministrado en contenedor forestal
y plantación en hoyo incluso apertura del mismo a mano y formación
de alcorque.

3.872,00 1,37 5.304,64

8.21
E940.010

UD Tamarix sp. (Taray) de 1 savia, suministrado en contenedor forestal y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a
mano y formación de alcorque.

1.525,00 2,14 3.263,50

8.22
E940.011

UD Nerium oleander de 1 savia, suministrado en contenedor forestal  y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a
mano y formación de alcorque.

1.525,00 1,51 2.302,75

8.23
E940.012

UD Salix purpurea de 2 savias, suministrado en contenedor forestal  y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a
mano y formación de alcorque.

1.525,00 2,57 3.919,25

8.24
E940.013

UD Chamaerops humilis, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y
formación de alcorque.

96,00 22,12 2.123,52

8.25
E940.014

m2 Colocación de tela antihierba permeable al agua, que permita el paso
de la humedad, el aire y los nutrientes líquidos impidiendo el
crecimiento de malas hierbas, químicamente inerte, tipo Floretex o
similar, totalmente colocado.

24.412,80 0,99 24.168,67

8.26
E940.015

m2 M2. Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores,
tamaño 3-5 mm., extendidas de forma manual en una capa uniforme
de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140
g/m2, incluidos preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de
separación empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y
r iego de l impieza, completamente ejecutado por personal
especializado,  medida la superficie ejecutada en obra.

24.412,80 2,67 65.182,18

8.27
E940.016

UD Trasplante de palmera, ubicada en tierra, realizado con retro-pala
excavadora. La partida incluye selección ejemplares pie a pie por
espec ia l i s ta ,  poda de  acond ic ionamien to ,  ap l i cac ión  de
antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación,
incluyendo el suministro y la incorporación de enmienda, formación
de alcorque y primer riego,así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte interior de obra, medida la unidad
trasplantada.

31,00 667,77 20.700,87

8.28
E940.017

m2 Desbroce y limpieza superficial del cauce, por medios mecánicos,
con tala y retirada de Arundo donax y otras especies alóctonas e
invasoras, arrancado de raíces, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

7.142,65 5,16 36.856,07

8.29
E940.018

Ha RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE
CAPACIDAD,  A  RAZÓN DE 5  L /M2 ,  INCLUSO CARGA ,
TRANSPORTE Y RIEGO A PRESIÓN, DE MAYO A SEPTIEMBRE,
DOS VECES AL MES.

48,31 1.704,11 82.325,55

8.30
E940.019

Ha ABONADO MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS, CON
ABONO COMPUESTO GRANULADO DE LIBERACIÓN LENTA

48,31 1.017,05 49.133,69

8.31
E940.020

UD RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 30 L/UD INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA.

3.699,00 0,47 1.738,53

8.32
E940.021

UD RIEGO DE PLANTACIONES, A RAZÓN DE 10 L/UD INCLUSO
CARGA, TRANSPORTE Y RIEGO CON MANGUERA.

22.548,00 0,24 5.411,52

Total Capítulo 8.4 ................................................ 1.357.604,20

8.5 PROTECCION ACUSTICA

8.33
E950.001

m2 PANTALLA ANTIRRUIDO FONOABSORBENTE SOBRE TERRENO,
C O M P U E S T A  P O R  C A R C A S A  D E  1 , 2  M M  D E  A C E R O
GALVANIZADO, LANA DE ROCA DE 75 MM y 70 KG/M³ CON VELO
NEGRO EN UNA DE SUS CARAS Y REJILLA DE CAJERO DE 0,8
MM. PERFORADA, TODA ELLA POSTPINTADA EN HORNO CON
PINTURA DE POLIESTER EN POLVO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE VOLADIZO SUPERIOR DE 1,00 M DE
M E T A C R I L A T O D E  P L A C A  D E  A N C L A J E ,  P E R N O S  Y
CIMENTACIÓN SEGÚN LO DESCRITO EN PLANOS.

3.906,66 131,27 512.827,26

Total Capítulo 8.5 ................................................ 512.827,26

8.6 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS Y MEDIOAMBIENTALES

8.34
E960.001

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA FASE DE EJECUCIÓN Y
CONSTRUCCIÓN, INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CAMPO Y
GABINETE Y LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PARCIALES
DE PERIODICIDAD MENSUAL Y EL INFORME FINAL DE LA
INSPECCIÓN.

10,00 3.021,00 30.210,00

8.35
E960.002

mes V I G I L A N C I A  A M B I E N T A L  R E A L I Z A D A  P O R  T É C N I C O
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE. INCLUY LOS CONTROLES
NECESARIOS Y LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES
NECESARIOS, ASÍ COMO LAS TAREAS DE ENLACE ENTRE LA
D I R E C C I Ó N  D E  O B R A  Y  E L  Ó R G A N O  A M B I E N T A L
COMPETENTE.

24,00 2.120,00 50.880,00

Total Capítulo 8.6 ................................................ 81.090,00

8.7 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

8.36
E970.001

PA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 1,00 684.000,00 684.000,00

Total Capítulo 8.7 ................................................ 684.000,00

Total Capítulo 8 ................................................ 3.196.065,66
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9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

9.1 ABASTECIMIENTO

9.1.1 ABAS-01

9.1
E815.001

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, INSPECCIÓN, PLANOS Y
DOCUMENTACIÓN SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA DE GAS, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PUESTA EN
SERVICIO Y PRUEBAS.

89,00 31,32 2.787,48

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2,00 1.516,98 3.033,96

9.3
E816.012

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 63 MM P.N. 16, INCLUSO
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN
TUBERÍA DE POLIETILENO.

1,00 330,35 330,35

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

153,14 6,50 995,41

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

57,26 8,37 479,27

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

91,82 6,48 594,99

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

0,80 62,76 50,21

3.8
E414.012

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

58,00 94,16 5.461,28

Total Capítulo 9.1.1 ................................................ 14.686,95

9.1.2 ABAS-02

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

4,00 1.516,98 6.067,92

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

732,73 6,50 4.762,75

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

285,70 8,37 2.391,31

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

413,18 6,48 2.677,41

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

2,45 62,76 153,76

9.5
E414.011

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
500 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

103,00 75,24 7.749,72
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

9.6
E815.023

m TUBERÍA DE F.D. DE 250 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA
ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA,
I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES,
INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA  ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

378,00 68,73 25.979,94

9.7
E816.023

UD VALVULA DE  COMPUERTA DE  DN 2 5 0  M M ,  I N C L U S O
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN
TUBERÍA DE FD.

1,00 709,04 709,04

Total Capítulo 9.1.2 ................................................ 51.445,85

9.1.3 ABAS-03

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2,00 1.516,98 3.033,96

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.298,24 6,50 8.438,56

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

645,36 8,37 5.401,66

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

384,52 6,48 2.491,69

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

1,40 62,76 87,86

9.8
E815.024

m TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA
ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA,
I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES,
INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA  ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

192,00 111,79 21.463,68

9.9
E816.024

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300  MM.  DE  D IÁMETRO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.
MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 896,99 896,99

9.10
E414.013

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

104,00 462,14 48.062,56

Total Capítulo 9.1.3 ................................................ 90.830,96

9.1.4 ABAS-04

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2,00 1.516,98 3.033,96

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

466,35 6,50 3.031,28

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

187,05 8,37 1.565,61

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

210,15 6,48 1.361,77

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 72

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

1,05 62,76 65,90

9.11
E815.025

m TUBERÍA DE F.D. DE 350 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA
ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA,
I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES,
INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA  ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

278,00 107,10 29.773,80

9.12
E816.026

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 350  MM.  DE  D IÁMETRO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.
MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 915,34 915,34

9.13
E414.014

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
600 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

105,00 76,86 8.070,30

Total Capítulo 9.1.4 ................................................ 48.771,96

9.1.5 ABAS-05

3.8
E414.012

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

20,00 94,16 1.883,20

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

0,40 62,76 25,10

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

222,64 6,48 1.442,71

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

79,06 8,37 661,73

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

140,96 6,50 916,24

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2,00 1.516,98 3.033,96

9.14
E815.004

UD TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

142,00 31,16 4.424,72

9.15
E816.004

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM P.N. 16, INCLUSO
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN
TUBERÍA DE POLIETILENO.

1,00 344,83 344,83

Total Capítulo 9.1.5 ................................................ 13.686,49

9.1.6 ABAS-07

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

0,70 62,76 43,93

9.8
E815.024

m TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA
ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA,
I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES,
INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA  ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

150,00 111,79 16.768,50

9.9
E816.024

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300  MM.  DE  D IÁMETRO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.
MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 896,99 896,99

Total Capítulo 9.1.6 ................................................ 18.663,42

9.1.7 ABAS-08

3.8
E414.012

m COLECTOR DE H.A. DIÁMETRO 900 MM CLASE RESISTENTE 90
INCLUIDO P.P. DE JUNTAS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN
DE ZANJA, TOTALMENTE COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA.

70,00 94,16 6.591,20
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PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

130,20 6,48 843,70

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

50,40 8,37 421,85

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

74,90 6,50 486,85

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2,00 1.516,98 3.033,96

9.14
E815.004

UD TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

70,00 31,16 2.181,20

9.15
E816.004

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM P.N. 16, INCLUSO
BRIDAS/ENCHUFE DE CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EN
TUBERÍA DE POLIETILENO.

1,00 344,83 344,83

Total Capítulo 9.1.7 ................................................ 14.857,59

9.1.8 ABAS-09

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2,00 1.516,98 3.033,96

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

977,51 6,50 6.353,82

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

475,89 8,37 3.983,20

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

314,98 6,48 2.041,07

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

1,40 62,76 87,86

9.8
E815.024

m TUBERÍA DE F.D. DE 300 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA TIPO K9 PARA
ABASTECIMIENTO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CONLA MISMA ARENA,
I/P.P. DE JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AXILIARES,
INCLUSO BRIDAS-LISO T BRIDAS ENCHIUFE, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR DE LA  ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-11.

143,00 111,79 15.985,97

9.9
E816.024

UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 300  MM.  DE  D IÁMETRO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.
MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 896,99 896,99

9.10
E414.013

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

71,00 462,14 32.811,94
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Total Capítulo 9.1.8 ................................................ 66.148,81

9.1.9 ABAS-10

9.2
E410.004

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 2,00 X
2,85 X 2,00,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, DE ENTRADA DE
HOMBRE Y MARCO DE F.D. ø 60 CM C-250 TIPO REXEL O
SIMILAR, DOBLE REJILLA DE 0,30 X 0,30 M DE P.R.F.V.PARA
VENTILACIÓN, LLANTAS DE ANCLAJE Y PASATUBOS PARA LAS
TUBERÍAS Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA Y REMATES.

2,00 1.516,98 3.033,96

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

438,62 6,50 2.851,03

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

176,14 8,37 1.474,29

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

172,42 6,48 1.117,28

9.4
E815.101

UD PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD
(PRESIÓN INTEIRO Y ESTANQUEIDAD), SEGÚN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA  (ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1974),
INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS, LIMPIEZA DE
TUBERÍAS, BALDEO, DESINFECCIÓN, CORTES NOCTURNOS Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

2,00 477,00 954,00

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

1,05 62,76 65,90

9.16
E816.025

m VÁLVULA DE MARIPOSA DN 315  MM.  DE  D IÁMETRO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
UNIONES DE BRIDA/ENCHUFE, I/JUNTAS MEDIANTE BRIDAS
PN16 Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE.
MEDIDA COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 290,91 290,91

9.13
E414.014

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
600 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

110,00 76,86 8.454,60

9.17
E815.009

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 315 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN,, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

182,00 95,37 17.357,34

Total Capítulo 9.1.9 ................................................ 35.599,31

Total Capítulo 9.1 ................................................ 354.691,34

9.2 ACUAMED

9.2.1 DESVÍO TRASVASE PILES-SERPIS

9.18
E300.001

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

34.666,42 0,40 13.866,57

9.19
E300.031

m2 DESPEJE Y LIMPIEZA DEL CAUCE, INCLUSO ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

254,72 0,76 193,59

2.1
E320.001

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O
TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE
VERTEDERO.

10.065,70 1,95 19.628,12

8.1
E910.003

m3 MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO EN DESTINO DEFINITIVO, DE
TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIO, INCLUIDO CARGA
Y TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUYENO
PERFILADO.

3.074,08 1,00 3.074,08

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

233,86 6,50 1.520,09

2.2
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

146.563,40 2,59 379.599,21

9.20
E320.022

m3 EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES, EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, INCLUSO AGOTAMIENTO
Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS,  REFINO DE TALUDES,  CARGA,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A VERTEDERO Y EN SU
CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

724,51 1,59 1.151,97

2.8
E330.001

m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA,
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

3.271,90 1,00 3.271,90
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2.18
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN
Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

706,50 4,80 3.391,20

9.21
E422.004

m2 GEOMALLA TIPO GEOWEB h=10 CM, TOTALMENTE COLOCADA. 26.642,04 13,68 364.463,11

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

56,50 12,50 706,25

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

249,00 24,50 6.100,50

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

241,43 73,35 17.708,89

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

878,90 62,76 55.159,76

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

14.848,19 0,90 13.363,37

9.22
E658.003

m3 ESCOLLERA CONCERTADA DE BLOQUES DE PIEDRAS
SUELTAS DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA,
INCLUSO CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

1.958,46 43,00 84.213,78

8.29
E940.018

Ha RIEGO DE SIEMBRAS, CON CAMIÓN CON CUBA DE 10.000 L DE
CAPACIDAD,  A  RAZÓN DE 5  L /M2 ,  INCLUSO CARGA ,
TRANSPORTE Y RIEGO A PRESIÓN, DE MAYO A SEPTIEMBRE,
DOS VECES AL MES.

20,49 1.704,11 34.917,21

Total Capítulo 9.2.1 ................................................ 1.002.329,60

9.2.2 SIFÓN BAJO TRASVASE PILES-SERPIS

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

403,58 6,50 2.623,27

3.1
E414.001

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1500 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA, EXCAVACIÓN
Y SOLERA DE HORMIGÓN.

53,81 305,05 16.414,74

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

96,16 73,35 7.053,34

2.19
E610.002

m3 M3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HM-20, VIBRADO Y CURADO,
TOTALMENTE COLOCADO

35,47 62,76 2.226,10

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

8.654,40 0,90 7.788,96

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

144,05 24,50 3.529,23

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

108,05 12,50 1.350,63

Total Capítulo 9.2.2 ................................................ 40.986,27

9.2.3 DESVÍO TRASVASE ALFADALÍ - GALLINERA

9.18
E300.001

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

13.929,07 0,40 5.571,63

2.1
E320.001

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, CARGA, TRANSPORTE A
ACOPIO INTERMEDIO PARA SU POSTERIOR UTILIZACIÓN Y/O
TRASLADO A VERTEDERO, Y EN SU CASO FORMACIÓN DE
VERTEDERO.

4.148,50 1,95 8.089,58

2.2
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

29.859,80 2,59 77.336,88

2.18
E330.003

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN
Y
EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

706,50 4,80 3.391,20

2.20
E658.002

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE BLOQUES DE PIEDRAS SUELTAS
DE 200 A 800KG PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
MPLEO, P.P. DE PREPARACIÓN DE ASIENTO Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

7.521,33 35,00 263.246,55

9.23
E422.002

m2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE FIBRA TEJIDA DE POLIPROPILENO
CON GRAN PODER DE ANTIPUNZONAMIENTO DE 120 GR/M2,
TOTALMENTE COLOCADA.

10.506,10 2,70 28.366,47
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Total Capítulo 9.2.3 ................................................ 386.002,31

Total Capítulo 9.2 ................................................ 1.429.318,18

9.3 RIEGO

9.3.1 RIEGO CON ACEQUIEAS

9.24
E410.005

UD ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 1,00 X
1,00 X 1,70,. CON  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIIa+QB,
INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
HORMIGÓN, ACERO B-500 S, IMPERMEABILIZACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, Y PASATUBOS
P A R A  L A S  T U B E R Í A S  Y  R E L L E N O  C O N  M A T E R I A L
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA
Y REMATES.

82,00 1.146,02 93.973,64

9.25
E1001.011

m ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.40 X 0.40 M DE SECCIÓN
INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO, HORMIGÓN DE
L I M P I E Z A ,  E N C O F R A D O ,  D E S E N C O F R A D O  Y P A R T E
PROPORCIONAL DE COMPUERTAS PARA RIEGO, TOTALMENTE
ACABADA.

4.647,00 59,16 274.916,52

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

845,32 6,48 5.477,67

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

3.443,59 6,50 22.383,34

9.26
E1001.012

m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 0.60 X 0.70 M DE
SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR,
INCLU S O  E X C A V A C I Ó N ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

1.213,00 92,59 112.311,67

9.27
E1001.013

m REPOSICIÓN DE ACEQUIA PARA RIEGO, DE 1.50 X 1.30 M DE
SECCIÓN INTERIOR, FORMADA POR SOLERA Y CAJEROS DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR,
INCLU S O  E X C A V A C I Ó N ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
TOTALMENTE TERMINADA.

120,00 178,56 21.427,20

9.28
E414.006

m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 CM. INTERIOR, PARA
DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE GOMA,
COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA DE
HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE LA
ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION,  INCLUSO EXCAVACION ENCOFRA D O,
HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

2.763,00 102,81 284.064,03

9.5
E414.011

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
500 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

501,00 75,24 37.695,24

9.29
E414.020

UD SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA
5,00 M, INCLUSO REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE
TERMINADO.

2,00 1.650,00 3.300,00

9.30
E414.021

UD SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA
2,00 M, INCLUSO REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE
TERMINADO

6,00 750,00 4.500,00

1.3
E301.002

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN
ESPESOR MEDIO DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR
TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO Y CANON.

30,00 1,52 45,60

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

6,49 59,92 388,88

3.23
E610.003

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-25/B/40/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO,  TOTALMENTE COLOCADO.

48,90 73,35 3.586,82

3.24
E680.001

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN

162,54 12,50 2.031,75

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

157,78 24,50 3.865,61

3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.808,91 0,90 4.328,02

3.28
E681.002

m3 APARENTE DE CIMBRA CON TUBO, TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUSO GRAPAS METALICAS, HORQUILLAS CON HUSILLO Y
GATO DE AMARRE, ASI  COMO LA PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU CORRECTO APOYO Y CIMENTACIÓN

77,35 7,00 541,45

3.29
E690.002

m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA, INCLUSO P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN

108,29 5,00 541,45

Total Capítulo 9.3.1 ................................................ 875.378,89

9.3.2 RIEGO POR GOTEO

3.25
E610.001

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
VERTIDO DE HORMIGÓN HL-150, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

4,20 59,92 251,66

5.3
E610.004

m3 FABRICACIÓN EN PLANTA Y PUESTA EN OBRA MEDIANTE
BOMBEADO DE HORMIGÓN HA-30/B/20/I Ia ,  VIBRADO Y
CURADO, TOTALMENTE COLOCADO

11,70 85,60 1.001,52
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3.27
E600.001

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS,  INCLUSO CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.053,00 0,90 947,70

3.26
E680.002

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y CURVOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEDESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

40,70 24,50 997,15

9.31
E815.003

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 90 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

319,00 36,92 11.777,48

9.32
E815.005

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 110 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

774,00 37,88 29.319,12

9.33
E815.006

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 125 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

1.016,00 38,92 39.542,72

9.34
E815.007

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

283,00 45,72 12.938,76

9.17
E815.009

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 315 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN,, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

310,00 95,37 29.564,70

9.35
E815.010

m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-SRD17,6, SEGÚN UNE 53.333., Y
NT-1 1-GN., DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
ACCESORIOS Y PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES SOLDADAS
MEDIANTE ELECTROFUSIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE
ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS DE REGISTO,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

882,00 133,67 117.896,94

9.36
E815.011

m TUBERÍA DE PVC, DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
A C C E S O R I O S  Y  P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S ,
INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
P R O T E C C I Ó N  D E L  T U B O ,  C Á M A R A S  D E  R E G I S T O ,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

440,00 39,74 17.485,60

9.37
E815.012

m TUBERÍA DE PVC, DE 250 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
A C C E S O R I O S  Y  P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S ,
INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
P R O T E C C I Ó N  D E L  T U B O ,  C Á M A R A S  D E  R E G I S T O ,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

552,00 43,45 23.984,40

9.38
E815.013

m TUBERÍA DE PVC, DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE
A C C E S O R I O S  Y  P R U E B A S  D E  P R E S I Ó N ,  U N I O N E S ,
INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y
P R O T E C C I Ó N  D E L  T U B O ,  C Á M A R A S  D E  R E G I S T O ,
DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO

80,00 54,86 4.388,80

9.39
E815.041

m TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,
DE 800 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y
PRUEBAS DE PRESIÓN, UNIONES, INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN,
REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO, CÁMARAS
DE REGISTO, DESCONEXIÓN DE CONDUCCIÓN EXISTENTE Y
PUESTA EN SERVICIO

642,00 227,97 146.356,74

9.40
E410.006

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD,
FORMADO POR BASE Y ALZADO CUADRADOS DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO HA-30/P/20/IIB+QB, CONO DE CORONACIÓN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN O DE FÁBRICA DE LADRILLO
REVESTIDO DE MORTERO, CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA,
CON INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 0,60
M DE DIÁMETRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
AGOTAMIENTO, ENCOFRADO, FERRALLADO, HORMIGONADO

41,00 1.682,12 68.966,92

9.41
E1001.027

UD DESPLAZAMIENTO DE HIDRANTE,  INCLUIDA CASETA
PREFABRICADA DE CONTADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS
AUXILIARES

17,00 2.332,00 39.644,00

9.42
E1001.018

UD REPOSICIÓN DE TOMAS DE AGUA PARA RIEGO DE PARCELA,
I N C L U I D O  P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E  T U B E R Í A  D E
POLIETILENO DESDE CASETA DE HIDRANTES

69,00 445,01 30.705,69

9.43
E1001.019

UD DESPLAZAMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA 1,00 5.300,00 5.300,00

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

10.764,57 6,50 69.969,71

2.17
E332.004

m3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR DE TAMAÑO MÁXIMO
ENTRE 20 Y60 MM, PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
T R A N S P OR T E  A L  L U G A R  D E  E M P L E O ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACION,  COMPACTACIÓN POR  T O N G A D A S  Y
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

4.348,28 8,37 36.395,10

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

5.675,89 6,48 36.779,77
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9.13
E414.014

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
600 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

210,00 76,86 16.140,60

9.10
E414.013

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 90), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA,
I N C L U S O  S U M I N I S T R O  Y  T R A N S P O R T E  A  O B R A  Y
EXCAVACIÓN, SOBRE CAMA DE ARENA.

108,00 462,14 49.911,12

9.44
E414.015

m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90,
PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE
GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA
DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION,  INCLUSO EXCAVACION ENCOFRA D O,
HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

845,00 66,01 55.778,45

9.45
E908.005

m TUBERÍA HINCADA DE 800 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO,
REVESTIDA CON MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO,
COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y
COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR
DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y
CANON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL.

38,00 715,95 27.206,10

Total Capítulo 9.3.2 ................................................ 873.250,75

Total Capítulo 9.3 ................................................ 1.748.629,64

9.4 SANEAMIENTO

9.4.1 REPOSICION SAN.01

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

1.634,30 6,50 10.622,95

9.46
E332.012

m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

34,51 13,35 460,71

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.585,34 6,48 10.273,00

9.47
E410.003

UD POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20  EN DRENAJE
LONGITUDINAL DE H=1,60 M., CONSTRUIDO IN SITU DE
DIÁMETRO INTERIOR 110 CM., ESPESOR DE PAREDES 20 CM.,
CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE 60 CM., INCLUIDO
EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DE TRASDÓS,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

4,00 566,10 2.264,40

9.44
E414.015

m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90,
PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE
GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA
DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION,  INCLUSO EXCAVACION ENCOFRA D O,
HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

115,00 66,01 7.591,15

9.29
E414.020

UD SIFÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PROFUNDIDAD MÁXIMA
5,00 M, INCLUSO REPLANTEO Y SELLADO TOTALMENTE
TERMINADO.

1,00 1.650,00 1.650,00

1.3
E301.002

m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C EN UN
ESPESOR MEDIO DE 0,40 M, INCLUSO CARGA, SIN INCLUIR
TRANSPORTE DE MATERIALES A VERTEDERO Y CANON.

30,00 1,52 45,60

Total Capítulo 9.4.1 ................................................ 32.907,81

9.4.2 REPOSICION SAN.02 Colector sur de la Safor

3.32
E321.001

m3 EXCA V A C I Ó N  D E  Z A N J A S ,  P O Z O S  O  C I M I E N T O S  E N
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y
D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO
Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

5.313,70 6,50 34.539,05

9.46
E332.012

m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

159,90 13,35 2.134,67

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

5.086,82 6,48 32.962,59

9.47
E410.003

UD POZO REGISTRO DE HORMIGÓN HM-20  EN DRENAJE
LONGITUDINAL DE H=1,60 M., CONSTRUIDO IN SITU DE
DIÁMETRO INTERIOR 110 CM., ESPESOR DE PAREDES 20 CM.,
CON MARCO Y TAPA DE UNDICIÓN  DE 60 CM., INCLUIDO
EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DE TRASDÓS,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

15,00 566,10 8.491,50

9.44
E414.015

m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=40 CM. INTERIOR CLASE 90,
PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO, UNION POR  JUNTA DE
GOMA, COLOCADO EN ZANJA BAJO TERRAPLEN, SOBRE CAMA
DE HORMIGON EN MASA HM-20,  Y POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION,  INCLUSO EXCAVACION ENCOFRA D O,
HORMIGONADO Y  RELLENO, TOTALMENTE TERMINADO

533,00 66,01 35.183,33

Total Capítulo 9.4.2 ................................................ 113.311,14

Total Capítulo 9.4 ................................................ 146.218,95

9.5 ELECTRICIDAD
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N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

9.5.1 ELEC-02

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

318,00 17,82 5.666,76

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

318,00 152,12 48.374,16

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

1,00 2.878,95 2.878,95

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.1 ................................................ 59.415,79

9.5.2 ELEC-05

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

270,00 17,82 4.811,40

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

2,00 1.055,74 2.111,48

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,27 9.705,15 2.620,39

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

2,00 2.878,95 5.757,90

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.2 ................................................ 16.414,17

9.5.3 ELEC-06

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

140,00 17,82 2.494,80

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

72,00 152,12 10.952,64
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9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,10 9.705,15 970,52

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

2,00 2.878,95 5.757,90

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.3 ................................................ 22.671,78

9.5.4 ELEC-07

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

214,00 17,82 3.813,48

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

84,00 152,12 12.778,08

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

2,00 2.878,95 5.757,90

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,17 9.705,15 1.649,88

Total Capítulo 9.5.4 ................................................ 26.495,26

9.5.5 ELEC-08

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

282,00 17,82 5.025,24

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

3,00 1.055,74 3.167,22

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

92,00 152,12 13.995,04
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9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

4,00 2.878,95 11.515,80

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,30 9.705,15 2.911,55

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.5 ................................................ 38.055,03

9.5.6 ELEC-10

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

109,00 17,82 1.942,38

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

1,00 2.878,95 2.878,95

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

109,00 152,12 16.581,08

Total Capítulo 9.5.6 ................................................ 22.785,33

9.5.7 ELEC-12

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

218,00 17,82 3.884,76

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

4,00 2.878,95 11.515,80

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.55
E1000.090

m TUBERÍA HINCADA DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO,
REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO,
COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y
COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR
DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y
CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL

37,00 472,61 17.486,57
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9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

72,00 152,12 10.952,64

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,17 9.705,15 1.649,88

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.7 ................................................ 47.985,57

9.5.8 ELEC-13

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

253,00 17,82 4.508,46

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

2,00 1.055,74 2.111,48

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

2,00 2.878,95 5.757,90

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,23 9.705,15 2.232,18

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.8 ................................................ 15.723,02

9.5.9 ELEC-14

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

294,00 17,82 5.239,08

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

1,00 2.878,95 2.878,95

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,12 9.705,15 1.164,62

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

90,00 152,12 13.690,80



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 83

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

9.55
E1000.090

m TUBERÍA HINCADA DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, DE
CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 0,8% DEL DIÁMETRO,
REVESTIDA CON 300 MICRAS DE RESINA DE POLIURETANO,
COLOCADA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN Y
COLOCACIÓN, GUIADA MEDIANTE LÁSER, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS, PIEZAS, POZOS DE ATAQUE, MACIZOS DE EMPUJE,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, DEMOLICIÓN POSTERIOR
DE MACIZOS, ARRASTRE Y EXTRACCIÓN DE SOBRANTES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O PRÉSTAMOS Y
CÁNON DE VERTIDO, MEDIDO SOBRE PERFIL

72,72 472,61 34.368,20

Total Capítulo 9.5.9 ................................................ 58.724,57

9.5.10 ELEC-15

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

132,00 17,82 2.352,24

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

1,00 2.878,95 2.878,95

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

132,00 152,12 20.079,84

Total Capítulo 9.5.10 ................................................ 26.693,95

9.5.11 ELEC-16

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

401,00 17,82 7.145,82

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

3,00 1.055,74 3.167,22

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

4,00 2.878,95 11.515,80

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

185,00 152,12 28.142,20

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,25 9.705,15 2.426,29

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.11 ................................................ 53.837,51
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9.5.12 ELEC-18

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

241,00 17,82 4.294,62

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

1,00 1.055,74 1.055,74

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

2,00 2.878,95 5.757,90

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

133,00 152,12 20.231,96

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,11 9.705,15 1.067,57

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.12 ................................................ 33.847,97

9.5.13 ELEC-20

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

270,00 17,82 4.811,40

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

2,00 1.055,74 2.111,48

9.50
E1000.010

UD Arqueta enterrada no registrable, de 77x77x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados
y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 163,59 327,18

9.52
E1000.012

UD Apoyo de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo
en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300;
bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible
seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de
paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2.,
electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de
hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en
terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de
consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la
tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados
por el paso de la línea).

4,00 2.878,95 11.515,80

9.51
E1000.011

m Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con
cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formada por: conductor de aluminio con aislamiento
en polietileno reticulado y alojados en tubería de PVC de diámetro
110 mm. Se incluye excavación en zanja, capa de asiento de HM-15,
relleno posterior con material seleccionado, así como losa protección
y vigas de apoyo armadas de HA-25 ; incluso suministro y montaje
de cables conductores, parte proporcional de empalmes para cable,
cinta señalizadora, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

146,00 152,12 22.209,52

9.54
E1000.014

km Línea aérea de M.T. de 15/20 kV.  para un vano medio de 100 m.
considerando un ángulo en la traza de la línea; cadena de aisladores
de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2,
tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de
sección, transporte y montaje.

0,21 9.705,15 2.038,08

9.53
E1000.013

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,00 1.113,00 1.113,00

Total Capítulo 9.5.13 ................................................ 44.126,46
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9.5.14 ELEC-21

9.48
E1000.008

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR DE M.T. AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE
CABLEADO.,  CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.

465,00 17,82 8.286,30

9.49
E1000.009

UD DESMONTAJE DE APOYO METÁLICO EN LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA
DEL POSTE Y DESMONTAJE, TRASPORTE A VERTEDERO O
LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO CANON DE VERTIDO

5,00 1.055,74 5.278,70

Total Capítulo 9.5.14 ................................................ 13.565,00

Total Capítulo 9.5 ................................................ 480.341,41

9.6 GAS

9.6.1 GAS-01

9.56
E1000.002

m Reposición de tubería  para red de distribución, incluso p.p. de
accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y
protección del tubo, cámaras de registo, desconexión de conducción
existente, puesta en servicio y pruebas.

758,00 824,66 625.092,28

9.57
E1000.015

m3 REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA
DE HA-25/B/20/IIa DE 2,00 X 0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500
S EN CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

67,20 102,22 6.869,18

9.58
E1000.001

m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20 758,00 26,16 19.829,28

Total Capítulo 9.6.1 ................................................ 651.790,74

9.6.2 GAS-02

9.56
E1000.002

m Reposición de tubería  para red de distribución, incluso p.p. de
accesorios y pruebas de presión, excavación, reposición de zanja y
protección del tubo, cámaras de registo, desconexión de conducción
existente, puesta en servicio y pruebas.

124,00 824,66 102.257,84

9.57
E1000.015

m3 REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA
DE HA-25/B/20/IIa DE 2,00 X 0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500
S EN CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

96,00 102,22 9.813,12

9.58
E1000.001

m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20 124,00 26,16 3.243,84

Total Capítulo 9.6.2 ................................................ 115.314,80

9.6.3 GAS-03

9.57
E1000.015

m3 REFUERZO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN MEDIANTE LOSA
DE HA-25/B/20/IIa DE 2,00 X 0,40 M, ARMADA CON ACERO B-500
S EN CUANTIA DE 60 KG/M3. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

105,60 102,22 10.794,43

9.58
E1000.001

m CINTA SEÑALIZADORA, 15 cm x 30 m R-20 132,00 26,16 3.453,12

Total Capítulo 9.6.3 ................................................ 14.247,55

Total Capítulo 9.6 ................................................ 781.353,09

9.7 TELEFONICA

9.7.1 TELEF-01

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

92,00 73,49 6.761,08

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

2,00 244,56 489,12

9.61
E1000.017

m C A N A L I Z A C I Ó N  D E  T E L E F Ó N I C A  E N  Z A N J A  P A R A  4
CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL.
SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES,
ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

92,00 306,26 28.175,92

9.62
E1000.018

UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE  T IERRAS PROCEDE N TE S  DE  L A
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

2,00 589,03 1.178,06

Total Capítulo 9.7.1 ................................................ 36.604,18

9.7.2 TELEF-02

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

356,00 73,49 26.162,44

9.63
E1000.004

m Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el
transporte previo hasta el almacén de obra y el posteror traslado al
lugar de tendido.

526,00 114,47 60.211,22

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

13,00 244,56 3.179,28
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9.61
E1000.017

m C A N A L I Z A C I Ó N  D E  T E L E F Ó N I C A  E N  Z A N J A  P A R A  4
CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL.
SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES,
ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

78,00 306,26 23.888,28

9.62
E1000.018

UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE  T IERRAS PROCEDE N TE S  DE  L A
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

2,00 589,03 1.178,06

Total Capítulo 9.7.2 ................................................ 114.619,28

9.7.3 TELEF-03

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

284,00 73,49 20.871,16

9.63
E1000.004

m Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el
transporte previo hasta el almacén de obra y el posteror traslado al
lugar de tendido.

136,00 114,47 15.567,92

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

6,00 244,56 1.467,36

9.64
E1000.006

UD Arqueta prefabricada construida in situ, de dimensiones interiores 80
cmx70 cmx2,00 m, formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I en
solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 14 cm de espesor, tapa
de hormigón sobre cerco metálico, formación de sumidero o poceta,
recercado con perfil metálico en solera para recogida de aguas, con
dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos
de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de
hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos,
relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

2,00 566,81 1.133,62

9.61
E1000.017

m C A N A L I Z A C I Ó N  D E  T E L E F Ó N I C A  E N  Z A N J A  P A R A  4
CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL.
SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES,
ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

113,00 306,26 34.607,38

Total Capítulo 9.7.3 ................................................ 73.647,44

9.7.4 TELEF-04

9.65
E1000.003

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

43,60 54,41 2.372,28

Total Capítulo 9.7.4 ................................................ 2.372,28

9.7.5 TELEF-05

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

62,00 73,49 4.556,38

9.63
E1000.004

m Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el
transporte previo hasta el almacén de obra y el posteror traslado al
lugar de tendido.

62,00 114,47 7.097,14

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

2,00 244,56 489,12

9.66
E1000.007

m PASO AÉREO MEDIANTE TUBERÍA DE ACERO A42b  Ø 200 MM.,
P.P. DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO
ABRAZADERAS DE ACERO A42B S/PLANOS, ANCLAJE A LA
LOSA DE COMPRESIÓN MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS CON
DISPOSICIÓN DE ABRAZADERAS CADA 3,00 M. TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA, INCLUYENDO PLATAFORMAS DE
ACCESO A SU INSTALACIÓN.

15,00 127,56 1.913,40

Total Capítulo 9.7.5 ................................................ 14.056,04

9.7.6 TELEF-06

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

110,00 73,49 8.083,90

9.61
E1000.017

m C A N A L I Z A C I Ó N  D E  T E L E F Ó N I C A  E N  Z A N J A  P A R A  4
CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL.
SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES,
ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

110,00 306,26 33.688,60

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

2,00 244,56 489,12
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9.62
E1000.018

UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE  T IERRAS PROCEDE N TE S  DE  L A
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

2,00 589,03 1.178,06

Total Capítulo 9.7.6 ................................................ 43.439,68

9.7.7 TELEF-07

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

140,00 73,49 10.288,60

9.67
E1000.019

UD DESMONTAJE DE APOYO DE MADERA EXISTENTE EN LÍNEA
T E L E F Ó N I C A  A É R E A ,  I N C L U S O  E X T R A C C I Ó N  D E
CIMENTACIÓN,  CARGA DEL  POSTE Y DESMONTAJE ,
TRASPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO, INCLUSO
CANON DE VERTIDO

1,00 238,39 238,39

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

1,00 244,56 244,56

9.61
E1000.017

m C A N A L I Z A C I Ó N  D E  T E L E F Ó N I C A  E N  Z A N J A  P A R A  4
CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL.
SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES,
ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

140,00 306,26 42.876,40

9.62
E1000.018

UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE  T IERRAS PROCEDE N TE S  DE  L A
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1,00 589,03 589,03

Total Capítulo 9.7.7 ................................................ 54.236,98

9.7.8 TELEF-08

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

180,00 73,49 13.228,20

9.63
E1000.004

m Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el
transporte previo hasta el almacén de obra y el posteror traslado al
lugar de tendido.

220,00 114,47 25.183,40

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

4,00 244,56 978,24

9.61
E1000.017

m C A N A L I Z A C I Ó N  D E  T E L E F Ó N I C A  E N  Z A N J A  P A R A  4
CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL.
SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES,
ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

112,00 306,26 34.301,12

9.62
E1000.018

UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE  T IERRAS PROCEDE N TE S  DE  L A
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

2,00 589,03 1.178,06

Total Capítulo 9.7.8 ................................................ 74.869,02

9.7.9 TELEF-09

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

275,00 73,49 20.209,75

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

2,00 244,56 489,12

9.61
E1000.017

m C A N A L I Z A C I Ó N  D E  T E L E F Ó N I C A  E N  Z A N J A  P A R A  4
CONDUCTOS DE PVC DE 160 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 FABRICADO EN CENTRAL.
SE INCLUYE CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CONEXIONES,
ACOMETIDAS CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES
PARA CABLE Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA,
COMPLETAMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

275,00 306,26 84.221,50

9.62
E1000.018

UD CÁMARA DE REGISTRO PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
SEGÚN LO ESPECIFICADO POR LAS NORMAS DE TELEFÓNICA,
FORMADA POR HORMIGÓN ARMADO, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, SEIS REGLETAS Y CUATRO
GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/P/40/I, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO
LATERALMENTE DE  T IERRAS PROCEDE N TE S  DE  L A
EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO,
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

2,00 589,03 1.178,06



AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR Página 88

PRESUPUESTO

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 9.7.9 ................................................ 106.098,43

9.7.10 TELEF-10

9.59
E1000.016

m Desmonteje de línea telefónica aérea por medios manuales, con o
sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.

265,00 73,49 19.474,85

9.60
E1000.005

UD Montaje de poste de madera creosotada, incluyendo el transporte de
todos las herramientas y medios necesarios para su instalación.

6,00 244,56 1.467,36

9.63
E1000.004

m Suministro y tendido de cable incluyendo la carga sobre camión, el
transporte previo hasta el almacén de obra y el posteror traslado al
lugar de tendido.

250,00 114,47 28.617,50

Total Capítulo 9.7.10 ................................................ 49.559,71

Total Capítulo 9.7 ................................................ 569.503,04

Total Capítulo 9 ................................................ 5.510.055,65

10 DESVÍOS DE TRÁFICO

9.18
E300.001

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO ARRANQUE,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

45.034,18 0,40 18.013,67

2.8
E330.001

m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA,
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

14.289,80 1,00 14.289,80

2.2
E320.002

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, REFINO DE
TALUDES, CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO Y EN SU CASO, FORMACIÓN DE VERTEDERO.

117.277,50 2,59 303.748,73

5.1
E332.002

m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y/O CANTERA, INCLUSO CANON
DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
T E R M I N A C I Ó N  Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

251,37 6,48 1.628,88

4.1
E510.001

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, INCLUSO CANON DE CANTERA,
CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

1.861,11 16,50 30.708,32

4.2
E510.002

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE PARA BERMAS, INCLUSO
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO Y
COMPACTACIÓN.

491,30 19,07 9.369,09

4.3
E513.001

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL CON ÍNDICE DE
PLASTICIDAD CERO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,  COMPACTACIÓN,  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. EXCEPTO
CEMENTO CEM II/A-V 32,5R.

5.229,80 13,60 71.125,28

2.10
E512.003

t C E M E N T O  P A R A  E S T A B I L I Z A C I Ó N  D E  S U E L O S ,
SUELO-CEMENTO O GRAVA-CEMENTO, INCLUSO SUMINISTRO,
F O R M A C I Ó N  D E  A C O P I O S  I N T E R M E D I O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

522,98 70,00 36.608,60

4.6
E542.004

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  TIPO AC 32 base G
(ANTIGUAG-25), INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

1.901,39 22,60 42.971,41

4.8
E542.001

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 b in  S
(ANTIGUAS-20), INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

1.130,44 24,70 27.921,87

4.7
E542.009

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16sur f  S
(ANTIGUAS-12), INCLUSO ÁRIDO, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN. EXCEPTO
BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

939,77 24,30 22.836,41

10.1
E542.002

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 sur f  S
( A N T I G U A S - 2 0 ) ,  I N C L U S O  Á R I D O  C A L I Z O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A   LUGAR DE EMPLEO,  E X T E N S I ÓN Y
COMPACTACIÓN. EXCEPTO BETÚN Y FILLER DE APORTACIÓN.

1.869,14 28,39 53.064,88
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4.13
E542.008

t BETÚN ASFALTICO MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC 50/70 EN
MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO SUMINISTRO, FORMACIÓN
DE ACOPIOS INTERMEDIOS ,CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

262,83 465,00 122.215,95

4.10
E542.007

t FILLER DE APORTACIÓN DE CEMENTO EMPLEADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS,  INCLUSO
SUMINISTRO, FORMACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

315,40 71,47 22.541,64

4.17
E532.001

t EMULSIÓN BITUMINOSA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE
CURADO, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE ,   TRANSPORTE A  LUGAR DE EMPLEO Y
EXTENSIÓN.

5,91 258,58 1.528,21

4.15
E531.001

t EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RÁPIDA ECR
TERMOADHERENTE, EMPLEADA EN RIEGOS DE DHERENCIA,
INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

20,24 265,00 5.363,60

4.14
E530.001

t EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE
IMPRIMACIÓN EXCEPTO ÁRIDO DE COBERTURA, E INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO Y EXTENSIÓN.

0,08 300,00 24,00

10.2
E712.001

m MARCA VIAL NARANJA DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,   PREMARARCAJE,
MATERIALES Y EJECUCIÓN

79.374,12 1,11 88.105,27

10.3
E712.003

m B A R R E R A  D E  S E G U R I D A D  P O R T A T I L  T D - 1  P A R A
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE
LA MISMA A ZONA DE ACOPIO PROVISIONAL Y A ZONA DE
REUBICACIÓN.

2.240,00 59,14 132.473,60

10.4
E712.004

UD SEÑAL CIRCULAR FONDO AMARILLO D=90 CM, EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO
REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION.

155,00 97,39 15.095,45

10.5
E712.005

UD SEÑAL TRIANGULAR DE FONDO AMARILLO L=90 CM, EN CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE, GRADO
REFLECTANCIA NIVEL 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION.

63,00 102,26 6.442,38

10.6
E712.007

UD PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO TB2 58,00 128,57 7.457,06

10.7
E712.012

UD CONO POLIETILENO REFLECTANTE 500 MM TIPO TB-6,
COLOCADO.

18,00 14,77 265,86

10.8
E712.006

UD ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 223,00 40,57 9.047,11

10.9
E712.008

UD SEÑAL RECTANGULAR DE FONDO AMARILLO DE 0,9x 1,35 M
PARA CARTEL TS

10,00 238,52 2.385,20

3.31
E414.002

m TUBO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO
1800 MM (CLASE 135), CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA, INCLUSO SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA,
EXCAVACIÓN Y SOLERA DE HORMIGÓN.

15,00 480,96 7.214,40

Total Capítulo 10 ................................................ 1.052.446,67

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

11.1
E001.001

UD ILUMINACIÓN DE ENLACE 5,00 250.000,00 1.250.000,00

11.2
E1030.001

m VALLA DE CERRAMIENTO TIPO DOBLE TORSIÓN, DE 1.5 M. DE
ALTURA, DE # 50 x 50 MM. Y ALAMBRE DE 3 MM., CON FALDON
DE 30 CM. ENTERRADA EN TERRENO PARA IMPEDIR EL
ACCESO DE ANIMALES ESCAVADORES, DISPUESTA SOBRE
CUATRO CORDONES DE TENSION,  I N C L U S O P A R T E
PROPORCIONAL DE  POSTES REDONDOS DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 48 MM. DE DIAMETRO EXT. Y
45 MM. DE DIAMETRO INT., SEPARADOS CADA 4,00 M. Y
ANCLADOS AL TERRENO MEDIANTE ZAPATA CILINDRICA DE
HORMIGON HM-20 DE 25 CM. DE DIAMETRO, INTRODUCIDA 60
CM. EN EL TERRENO Y SIN QUE SOBRESALGA DE EL ( LA
LONGITUD DE ANCLAJE DEL POSTE EN LA ZAPATA SERA
COMO MINIMO DE 50 CM. ), POSTES DE ESQUINA, POSTES
A R R I O S T R A D O S ,  E X C A V A C I O N E S ,  R E L L E N O S ,
TERMINACIONES, ETC., TOTALMENTE COLOCADA, MONTADA Y
TENSADA.

23.518,40 18,79 441.910,74

11.3
E1032.001

UD HITO DE HORMIGÓN HM-20 PREFABRACADO PARA DESLINDE,
CON SECCIÓN 20X20 CM Y 80 CM DE LONGITUD, DE LOS QUE
DE LOS QUE 40 CM. SOBRESALDRÁN DE LA SUPERFICIE DEL
TERRENO NATURAL. LOS 10 CM INFERIORES DEL HITO SE
EMPOTRARÁN EN UNA ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20 DE
DIMENSIONES 40X40X20  CM,  APOYAD A  A  3 0  C M  D E
PROFUNDIDAD

2.408,00 41,17 99.137,36

11.4
E001.003

UD PASO DE MEDIANA 7,00 13.780,00 96.460,00

11.5
E1031.201

m CANALIZACIÓN EN ZANJA DE 0,45 Y ALTURA VARIABLE PARA 4
CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO,
EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE
8 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM.
LATERALMENTE, INCLUSO CUERDA GUÍA PARA CABLES,
HORMIGÓN. EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE EMPRESA
AFECTADA, EXCAVACION Y RELLENO POSTERIOR

6.000,00 20,32 121.920,00

Total Capítulo 11 ................................................ 2.009.428,10
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12 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

12.1
E1100.001

PA Abono íntegro para la limpieza y terminación 1,00 50.000,00 50.000,00

Total Capítulo 12 ................................................ 50.000,00

13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

13.1
E1050.001

UD Seguridad y salud 1,00 600.000,00 600.000,00

Total Capítulo 13 ................................................ 600.000,00

Total Presupuesto ................................................ 109.270.974,19
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4.2.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



  



CAPITULOS

1              TRABAJOS PREVIOS ......................................................................................................... 1.039.515,67 €                             

2              EXPLANACIONES ......................................................................................................... 29.526.234,87 €                           

3              DRENAJE  ............................................................................................................. 6.401.143,88 €                             

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR. TRAMO: OLIVA SUR- INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA

4              FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................................... 11.940.533,34 €                           

5              ESTRUCTURAS Y MUROS ................................................................................................... 30.671.937,50 €                           

6              TÚNEL ........................................................................................................... 12.822.164,61 €                           

7              SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ................................................................. 4.451.448,24 €                             

8              ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA .................................................................... 3.196.065,66 €                             

9              REPOSICIÓN DE SERVICIOS .............................................................................................. 5.510.055,65 €                             

10              DESVÍOS DE TRÁFICO ........................................................................................................ 1.052.445,56 €                             

11              OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................................. 2.009.428,10 €                             

12              TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ........................................................................................... 50.000,00 €                                  

13              ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................... 600.000,00 €                                

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ................................................................................................................................................ 109.270.973,08 €        

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:
CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (109.270.973,08 €)

Valencia,  noviembre  2010

El ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del ProyectoEl ingeniero Autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: D. José Manuel Sáez Serrano Fdo: D. Juan Carlos Yuste Cotanda
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4.3.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



 



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

AUTOVÍA A-38. VARIANTE DE LA SAFOR. TRAMO: OLIVA SUR- INICIO DE LA VARIANTE DE GANDIA��

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  ........................................................... 109.270.973,08 €            

17 % GASTOS GENERALES  .............................................................................. 18.576.065,42 €              

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL  .......................................................................... 6.556.258,38 €                

PRESUPUESTO PARCIAL    ....................................................................... 25.132.323,80 €              

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I V A ) 134 403 296 88 €PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.)..................................... 134.403.296,88 €    

18 % IVA  ............................................................................................ 24.192.593,44 €              

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON I.V.A.).................................... 158.595.890,32 €    

Asciende el presente presupuesto base de licitación (sin IVA) a la expresada cantidad de:

Asciende el presente presupuesto base de licitación (con IVA) a la expresada cantidad de:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (134.403.296,88 €)

Valencia,  noviembre  2010

El ingenieroautor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: D. José Manuel Sáez Serrano Fdo: D. Juan Carlos Yuste Cotanda

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (158.595.890,32 €)
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